Zmluva o dielo ¢. 2021001995

uzatvorena podl'a zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zékonnik v zneni neskorsich predpisov

Zmluvné strany:

Objednavatel’: Mesto Kosice
so sidlom: Trieda SNP 48/A, 040 01 KoSice
ICO: 00691135
DIC:2021186904
IC DPH: SK2021186904
Statutarny organ: Ing. Jaroslav Polacek

(d’alej len ,,Objednavatel*)
a

Zhotovitel’: CENAYV s.r.o.
so sidlom Jarmoc¢na 1, KoSice 040 01
ICO: 44 049 323
DIC: 2022562190
IC DPH: SK2022562190
Statutarny orgdn: Katarina Ivanova - konatel’ka

zapisana v Obchodnom registri Okresného stidu Kosice L, v oddiele Sro,
vo vlozke €. 21496/V.

(d’alej len ,,Zhotovitel)
(dalej spolocne aj ,,Zmluvné strany*)

uzatvaraju na zéklade vzajomne dosiahnutého konsenzu, predovSetkym podla ustanovenia
§ 536 anasl. zédkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik, tito Zmluvu o dielo (d’alej len

wZmluva*)
PREAMBULA

Zmluva sa uzatvara z dovodu zlého technického stavu stresného plasta pavilonu Materskej
Skoly, Povstanie ¢eského I'udu 11, KosSice, na zdklade vysledku verejného obstardvania
s predmetom zakazky ,,Oprava stre§ného plast'a MS Povstanie Eeského Pudu 11, KoSice
v zmysle zakona €. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani v zneni neskorSich predpisov, ktoré
bolo vyhlasené postupom zakazky s nizkou hodnotou.

I. Uvodné ustanovenia

1. Osoby opravnené konat’ v mene Zmluvnych stran:
a) Osoby opravnené za Objednavatel’a:
- na konanie vo veciach Zmluvnych:
- na konanie vo veciach technickych:



b) Osoby opravnené za Zhotovitel'a:
- na konanie vo veciach Zmluvnych: Katarina Ivanova
- na konanie vo veciach technickych: Monika Matova

II. Predmet zmluvy

Predmetom tejto Zmluvy je zavdzok Zhotovitela vykonat' pre Objednavatela dielo:
,,Oprava streného plast'a MS Povstanie ¢eského Pudu 11, Kogice* (d’alej len dielo), v
celom rozsahu podla rozpoctu a- vykazu vymer, ktory tvori neoddelitena prilohu tejto
zmluvy a podl'a podmienok uréenych v tejto zmluve.

Zhotovitel' odsthlasil a potvrdzuje, ze cena za zhotovenie diela nepresiahne cenu
podla rozpoctu Zhotovitel’a, ktora tvori prilohu tejto Zmluvy a Zhotovitel’ potvrdzuje, Ze
rozpocet za dielo vypracoval s prihliadnutim na svoje odborné znalosti a vynalozenu
odbornu starostlivost’ potrebnt pre kompletné zhotovenie, dokoncenie a riadne odovzdanie
diela.

Zhotovitel’ vykona dielo vo vlastnom mene, na svoje néklady a na vlastni zodpovednost.

Objednavatel’ sa zavdzuje dielo prevziat od Zhotovitel'a a zaplatit’ za jeho vykonanie
dohodnutt cenu podl'a podmienok obsiahnutych v tejto zmluve.

Dielom sa tiez rozumeju vSetky pripravné a stavebno-technické, montazne prace a sluzby
suvisiace s realizaciou predmetu plnenia Zhotovitel'a podla tejto Zmluvy a jej priloh.
V predmete Zmluvy st obsiahnuté vSetky plnenia, ktoré nie st vyslovne uvedené v Zmluve,
ale su nevyhnutné na vykonanie diela, a o ktorych Zhotovitel’ s prihliadnutim na vlastné
odborné znalosti s vynaloZzenim vsSetkej odbornej starostlivosti vedel alebo vediet mal
a mohol, a ktoré mohol zistit’ obhliadkou.

Miestom vykonania diela je Materska Skola Povstanie Ceského l'udu 11, KoSice, budova
sup. €. 710 na pare. ¢. 1993/1, katastralne tizemie: Furca, okres: KoSice III, evidovana
Okresnym uradom Kosice, katastralnym odborom na LV ¢. 1.

Zhotovitel’ sa zavdzuje pocas vykonavania diela zabezpecit’ vSetky nevyhnutné opatrenia
na dosiahnutie minimalnych obmedzeni v prevadzke budovy Materskej Skoly, Povstanie
¢eského l'udu 11, KoSice a nebude moct’ z uvedeného dévodu namietat’ nemoznost’ riadneho
vykonavania diela.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s charakterom a rozsahom diela
v zmysle podmienok stanovenych Objednavatelom a Ze si mu zname technické,
kvalitativne a iné podmienky vykonania diela, osobitne Zhotovitel' vyhlasuje, Ze sa
oboznamil so §ir§imi vztahmi na izemi, ktoré budu dotknuté vykonavanim diela, a ze mu
nie su zname ziadne skuto¢nosti, ktoré by mohli ovplyvnit’ riadne a v€asné vykonanie diela.
Objednavatel’ sa zavizuje poskytovat’ zhotovitel'ovi i¢inna sucinnost’ potrebnu pre splnenie
predmetu zmluvy, odovzdavat' zhotovitelovi pisomné informacie a podklady vcas, v
rozsahu a terminoch dohodnutych na rokovaniach.

ITI. Podmienky vykonavania diela

Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze vykona dielo s odbornou starostlivostou a Ze dielo bude spinat’
kvalitativne poziadavky definované projektovou dokumentéaciou, platnymi normami STN
a vSeobecne zadviaznymi pravnymi predpismi. VSetky platné normy STN sa stavaju tymto
ustanovenim zavdzné pre zhotovenie diela podl'a tejto Zmluvy.

Zhotovitel' sa zavdzuje dodrzat’ technologické postupy vystavby a pouzitia materialov
podl'a vykazu vymer a technologického postupu bez pozadovania zmien vykazu vymer.
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Zhotovitel' vykond a dokon¢i prace v sulade so Zmluvou. Zhotovitel’ zaistuje vSetok
material a pracovné sily, stroje a zariadenia, ktoré su nevyhnutné pre dokoncenie diela.

Objednavatel’ poskytne Zhotovitelovi pri plneni tejto zmluvy potrebnu stcinnost’
spo¢ivajucu najmad v poskytovani vysvetleni, upresiiovani a dopliiovani tdajov a
podkladov, zaujimani stanovisk a rozhodnuti tykajucich sa vykonédvania diela.
Objednéavatel’ je opravneny v ktoromkol'vek stadiu vykonavania diela kontrolovat’ jeho
vykonavanie a Zhotovitel’ je povinny taktito kontrolu Objednavatel'ovi umoznit’.

Ak Objednavatel zisti, ze Zhotovitel' vykonava dielo v rozpore s povinnostami podla
zmluvy a jej priloh, je opravneny dozadovat’ sa toho, aby Zhotovitel' odstranil alebo
napravil takéto porusSenie povinnosti na svoje ndklady, v primeranej lehote urcenej
Objednavatelom. Pokiall vznikne Objednévatelovi majetkovd Skoda spOsobena
nedbalost'ou, poruSenim resp. neplnenim povinnosti v zmysle Zmluvy a jej priloh,
Zhotovitel’ je povinny ju nahradit’.

Na zéklade dohody zmluvnych stran za G¢elom informovania sa o postupe vykondvania
diela, predkladania dokumentéacie tykajicej sa stavebnych vyrobkov a materidlov
(vyhlasenia o parametroch) preukazujicej splnenie podmienok podla tejto zmluvy, sa
budi medzi zmluvnymi stranami uskutoc¢tiovat’ pravidelné kontrolné dni, na ktorych
zmluvné strany predovsetkym prekonzultuji a pisomne odsuhlasia rozsah a hodnotu uz
vykonaného diela podl'a tejto Zmluvy a tiez rozsah a hodnotu diela, ktoré bude Zhotovitel’
do najblizSieho kontrolného dna povinny vykonat’ a to tak, aby Zhotovitel’ splnil svoj
zavizok vykonat' dielo najneskor v lehote podla ¢ldnku V. tejto zmluvy. Ugast’ Zhotovitel'a
(resp. jeho zastupcov) a stavbyveduceho je na kontrolnych ditoch povinna.

Objednavatel’ je opravneny zmenit’ rozsah vykonavaného diela len na zaklade pisomne;j
dohody oboch Zmluvnych stran O kazdej zmene rozsahu vykonavania diela uzatvoria
Zmluvné strany pisomne zmenu zmluvy (dodatok) k tejto Zmluve. Zmenu zmluvy je
mozné dohodnut’ iba za podmienok stanovenych zdkonom ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom
obstardvani.

Zhotovitel' vyhlasuje, ze ¢innosti, ku ktorym sa podla tejto Zmluvy zaviazal, spadaju do
jeho predmetu podnikania, pre tuto pracu je plne kvalifikovany, vykona ju pod vlastnym
menom, na vlastni zodpovednost, disponuje zamestnancami v potrebnom pocte a
kvalifika¢nej skladbe, a to nielen pri vykone préac, ale aj pri pouzivani pracovného
zariadenia, pouzivani strojov a pod. Tym nie je dotknuté opravnenie Zhotovitel'a pouzit’ na
vykonanie diela alebo jeho casti subdodavatelov v stlade s osobitnymi pravnymi
predpismi a v sulade s touto Zmluvou.

Odovzdanie a prevzatie staveniska za Ucelom vykondvania diela zmluvné strany
uskuto€nia na vyzvu Objednavatel’a, najneskér do 2 pracovnych dni odo diia G¢innosti
zmluvy, pricom Objednavatel je povinny pisomne oznadmit'® Zhotovitelovi termin
odovzdania a prevzatia staveniska. O odovzdani a prevzati staveniska zmluvné strany spiSu
pisomny protokol v dvoch (2) vyhotoveniach, po jednom (1) vyhotoveni pre kazdu
zmluvnu stranu, v ktorom sa uvedie najma:

- stav, v akom sa stavenisko nachadza v den odovzdania a prevzatia,
- zoznam zariadenia a jeho stav, ak sa v/na stavenisku nachadza,

- miesto a datum spisania protokolu,

- podpisy zmluvnych stran.

Zhotovitel' zabezpe¢i na vlastné naklady potrebné prevadzkové a socialne zariadenie
staveniska (vybudovanie, prevadzkovanie, udrzbu, likvidaciu a vypratanie). Zabratie
verejného priestranstva na vlastné néklady zabezpec¢i Zhotovitel'. Zhotovitel’ zodpoveda za
ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpecenie proti kradeziam, za vhodné oplotenie,
oznacenie vystraznymi tabulami a vystraznymi paskami, ako aj za Skody vzniknuté
poruSenim svojich povinnosti podla § 373 a nasl. Obchodného zdkonnika.
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Zhotovitel bude vykonavat' dielo tak, aby bol zaisteny bezpecny pristup a vjazd
ku vSetkym dotknutym nehnutel'nostiam, aby svojou c¢innostou nespdsobil Skodu
na cudzich nehnutel'nostiach, majetku, nezasahoval do prav a pradvom chranenych zaujmov
vlastnikov susednych nehnutel'nosti hlavne nadmernym hlukom, prachom a zbyto¢nou
prevadzkou stavebnych strojov a mechanizmov, neohrozoval zdravie alebo zivot I'udi a
zivotné prostredie.

Zhotovitel’ je obozndmeny s pristupovymi a dopravnymi cestami na stavenisko a povazuje
ich za vhodné a dostato¢né. Zhotovitel’ sa zavézuje pouzit’ vSetky opatrenia, aby predisiel
poSkodeniu dopravnych ciest. Toto opatrenie v sebe zahffia poziadavku na pouzitie
vhodnych vozidiel a tras. Zhotovitel' zabezpeci vSetky dopravno-inzinierske opatrenia,
vratane ich prerokovania a ich realizacie.

Zhotovitel je povinny uhradit’ v§etky Skody na cudzich objektoch, zariadeniach, majetku,
zdravi alebo Zivote osdb, ktoré spdsobi pri vykonédvani diela alebo ako jeho dosledok.

Uvedené sa netyka pripadov, ked ku Skode doslo na zédklade nevhodne vydaného prikazu
zo strany Objednavatela, priCom na jeho nevhodnost’” bol Objednavatel zo strany
Zhotovitel'a pisomne upozorneny, ale tento i napriek tomu na jeho vykonani trval.

Stavebny dennik je povinny viest Zhotovitel od prevzatia staveniska v sulade
so vSeobecne zdviaznymi pravnymi predpismi, do ktorého je povinny zapisovat’ vsetky
podstatné a rozhodujlice skutocnosti pre naplnenie predmetu tejto zmluvy, najmé udaje
o Casovom a technologickom postupe vykonavania diela a jeho akosti, zdovodnenie
odchylok vykonavaného diela od tejto zmluvy, inak zodpovedd za Skodu tym
Objednavatelovi spdsobent. Objednavatel’ je opravneny kontrolovat obsah stavebného
dennika a k zipisom v flom vykonanych pripdjat svoje stanoviskd, pripomienky
a namietky (d’alej spolo¢ne len ,,zapisy*). Zhotovitel’ je povinny umoznit’ Objednavatel'ovi
kontrolovat’ obsah stavebného dennika a vykonavat v fiom zdpisy; za tym ucelom je
Zhotovitel' povinny zabezpecit’ trvaly pristup Objednévatela a organov verejnej spravy
k stavebnému denniku na stavenisku, v pracovnom ¢ase, poc¢as vykonavania diela. Vedenie
stavebného dennika sa konc¢i odovzdanim a prevzatim diela. Okrem stavbyveduceho je
opravneny v stavebnom denniku vykonavat zapisy aj technicky dozor Objednavatel'a. Ak
osoba, ktord je opravnena vykonavat’ zéapisy do stavebného dennika, a ktorej je zapis
urceny, nesuhlasi s vykonanym zapisom, je opravnena vyjadrit’ sa k nemu do troch (3)
pracovnych dni, inak plati, Ze s obsahom zéapisu stihlasi. Pravo usmernovat’ stavebné prace
na diele prostrednictvom stavebného dennika ma len technicky dozor Objednavatel’a.

V pripade, Ze technicky dozor Objednavatela v priebehu realizacie diela zisti alebo bude
mat’ odovodnené podozrenie, ze bol zanedbany, alebo nedodrzany technologicky postup
pri akomkol'vek prvku alebo materialy, je Zhotovitel' povinny na zaklade poziadavky
Objednavatela zabezpecit' bezodkladnu konzultidciu s vyrobcom materialu/prvku, alebo
technologicky posudok pre dany prvok ¢i material, a to na ndklady Zhotovitel’a
Objednavatel sa zavdzuje oznamit’ Zhotovitel'ovi najneskor do zacatia stavebnych prac,
identifika¢né idaje osoby, ktoru poveruje funkciou technického dozoru.

V pripade vykonavania diela prostrednictvom tretich osdb (subdodavatel'ov) zodpoveda
Zhotovitel Objednavatel’'ovi za splnenie zavdzku vykonat’ dielo riadne a v¢as akoby dielo
vykonaval sam.

Zhotovitel' bude nakladat’ s odpadmi v stlade splatnou legislativou. Zakazuje sa ulozit’
alebo ponechat’ odpad na inom mieste ako na mieste na to urcenom, zneSkodnit’ alebo
zhodnotit” odpad inak ako v stlade so zdkonom o odpadoch. Zhotovitel' je povinny
Objednavatelovi odovzdat’ doklad o spdsobe nakladania s odpadmi, ktoré vznikli
v priebehu vykonavania diela.

Zhotovitel' zabezpec¢i komplexnu ochranu okolitej prirody a krajiny pred poSkodenim, bude
reSpektovat’ okolité dreviny a krovité porasty tak, aby nedoslo k bezprostrednému alebo
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naslednému zniZeniu ekologickych a estetickych funkcii ich podzemnych a nadzemnych
Casti, resp. k ich odumretiu. V pripade pouzitia stavebnych mechanizmov, nastrojov a
pomoécok musi Zhotovitel' dbat’ na minimalizaciu poskodenia predmetnej lokality aj po
ukonceni stavebnych prac.

Zhotovitel zodpoved4d za bezpecnost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov
a pracovnikov svojich subdodavatelov, za dodrziavanie bezpecnostnych predpisov
platnych pre stavebni cinnost, pre pracu so strojmi a na nich, za zabezpeCenie
a udrziavanie miesta plnenia v zmysle platnych pravnych predpisov vztahujlcich sa
na bezpecnost a ochranu zdravia pri praci, bezpecnost’ pouzivanych technickych a
strojovych zariadeni, ochranu Zivotného prostredia a zaistenie bezpecnosti cestnej
premavky. Zhotovitel bude dodrziavat’ bezpecnostné a zdravotné zasady a poziadavky
tykajuce sa staveniska a bezpecnosti poCas vykondvania diela v zmysle platnych
technickych noriem a DRS.

Zhotovitel' zodpoveda za zabezpecenie a dodrziavanie vSetkych nariadeni a opatreni
suvisiacich s mimoriadnou situaciou ohl'adom S$irenia ochorenia Covid-19, ktoré vydal
Urad verejného zdravotnictva SR alebo prislu§né ministerstvd SR, a to pocas celej doby
realizécie diela v objekte materskej Skoly.

Pri vykonavani diela moze Zhotovitel’ pouzivat’ len strojové a technické zariadenia, ktoré
svojou konstrukciou, zhotovenim a technickym stavom zodpovedaju predpisom
na zaistenie bezpecnosti prace a len na ucely, na ktoré su technicky sposobilé v stlade
s podmienkami uréenymi vyrobcom a technickymi normami.

Zhotovitel' je povinny bez poziadania Objednavatela, bezodkladne po nadobudnuti
ucinnosti zmluvy v zmysle § 7b ods. 6 zdkona ¢. 82/2005 Z. z. o nelegalnej praci a
nelegalnom zamestndvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v nevyhnutnom
rozsahu predlozit’ doklady a osobné udaje fyzickych (pravnickych) osob, prostrednictvom
ktorych dodava pracu alebo poskytuje sluzbu. Predlozené doklady musia preukazovat’, ze
uvedené fyzické osoby maju s nim uzatvoreny pracovnopravny vztah, pripadne, Ze
vykonavaju pre neho prace (dodavajii sluzby) v subdodavke (SZCO, pravnické
osoby). Uvedena povinnost’ je platna pocas celého obdobia plnenia predmetu zékazky,
teda vzdy, ked dojde k nastupu novej fyzickej alebo pravnickej osoby. Zhotovitel
zodpoveda Objednavatel'ovi za Skodu spdsobenti nelegalnym zamestndvanim. Zmluvné
strany sa dohodli, ze pri podpise Zmluvy Zhotovitel' predlozi c¢estné vyhlasenie
Objednavatelovi, ze zabezpeci dodrzanie zdkona ¢. 82/2005 Z. z.. Nedodrzanie tejto
poziadavky sa povazuje za podstatné porusenie Zmluvy.

IV. Odovzdanie a prevzatie diela

Zhotovitel’ najmenej dva (2) dni pred odovzdanim a prevzatim diela vyzve Objednévatela
na jeho prevzatie.

Zhotovitel' je povinny najneskor ku diiu odovzdania a prevzatia diela stavenisko uplne
vypratat, odstranit’ zvy$Sny material, odpady a pod. a uviest' vSetky dotknuté plochy
do riadneho stavu.

Zhotovitel’ zabezpeci vykonanie vSetkych skasok a merani v zmysle platnych technickych
noriem, predpisov, vratane vyhotovenia prislusnych pisomnych protokolov opravnenymi
osobami/organizaciami. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je uspesné vykonanie
vsetkych skuSok a merani dokladované protokolmi.

Povinnost’ Zhotovitel'a vykonat’ dielo bude splnend riadnym odovzdanim a prevzatim diela
na zéklade odovzdéavacieho a preberacieho protokolu, ktory podpiSu povereni zastupcovia
oboch zmluvnych stran. Podmienkou prevzatia diela je GspeSny vysledok preberacieho



konania, v ktorom Objednavatel’ potvrdi vykonanie a prevzatie diela bez akychkol'vek vad
a nedorobkov alebo s vyhradou odstranenia vad a nedorobkov, ktoré samy o sebe ani
v spojeni s inymi, nebrania riadnemu a bezpe¢nému uzivaniu diela. Tieto vady a nedorobky
je Zhotovitel povinny odstranit’ v dohodnutom termine.

Objednavatel’ nie je povinny prevziat dielo, ktoré ma vady braniace riadnemu
a bezpecnému uzivaniu, ak bolo vykonané v rozpore so zmluvou, platnymi technickymi
normami a predpismi, technologickym postupom ur¢enym vyrobcom pouzitého materialu
a prvkov, ako aj v rozpore so vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi alebo dohodou
zmluvnych stran.

Zhotovitel je povinny chranit’ dielo poc¢as jeho vykonéavania a zabezpecit hotové Casti diela
tak, aby nedoslo k ich znic¢eniu, poSkodeniu alebo znehodnoteniu do doby ich odovzdania
Objednavatelovi.

Nebezpecenstvo skody k dielu znasa Zhotovitel’ az do okamihu jeho odovzdania a prevzatia
Objednévatelom v zmysle ods. 4 tohto ¢l. Zmluvy, podpisom prislusného preberacieho
protokolu.

Vlastnicke pravo k dielu prechddza na Objednavatela v okamihu jeho prevzatia

Objednavatel'om podpisom prislusného preberacieho protokolu.
Zhotovitel’ je povinny odovzdat’ Objednavatel’'ovi v rdmci odovzdéavacieho a preberacieho
konania diela nasledujice doklady a dokumentaciu, pokial ich neodovzdal
Objednavatelovi pocas realizdcie diela: protokol o odovzdani a prevzati diela,
certifikaty/vyhldsenia o parametroch pouzitych stavebnych vyrobkov a materidlov,
prislusné casti stavebného dennika, protokoly o vykonanych skuskach a meraniach,
osvedcenie o akosti pouzitych konstrukcii a materialov, doklady o nakladani s odpadmi
suvisiacimi s vykonanim diela, doklady o preukazani zhody vyrobkov pre stavbu, zarucné
listy, pripadne iné pozadované doklady a dokumentaciu podla Zmluvy. V-

V. Doba plnenia

. Zhotovitel’ sa zavidzuje vykonat’ dielo za tychto podmienok:
a) odovzdania a prevzatia staveniska najneskor do 2 pracovnych dni odo diia G¢innosti
zmluvy;
b) dokoncenie diela vratane jeho odovzdania Objednavatel'ovi najneskér do 9 pracovnych
dni odo diia u¢innosti zmluvy.
Objednavatel’ je opravneny nariadit’ Zhotovitel'ovi preruSenie vykonavania diela, pri
podstatnom poruSeni zmluvnych povinnosti stanovenych touto Zmluvou.
Prerusenie prac z dovodov na strane Zhotovitel'a nema vplyv na kone¢ny termin zhotovenia
a odovzdania diela.
Ak Zhotovitel’ pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutou lehotou, Objednévatel’ toto
dielo prevezme aj v skorSom pontuknutom termine.
Zhotovitel' je povinny ihned’ pisomne oboznamit’ Objednavatel'a o vzniku akejkol'vek
prekazky, ktord brani alebo st'azuje vykonanie diela s dosledkom moZzného omeskania
Zhotovitel'a so splnenim zavizku vykonat’ dielo v lehotach podla tejto zmluvy.
DodrZanie lehoty pre vykonanie diela bude zavislé od riadnej a vcasnej su€innosti
Objednavatel'a dohodnutej v tejto Zmluve. Po dobu omesSkania Objednéavatela
s poskytnutim suc¢innosti, nebude Zhotovitel’ v omeskani so splnenim zavizku.



VI. Cena diela

1. Objednavatel’ a Zhotovitel’ sa dohodli, Ze cena diela je dojednana v stilade so zdkonom
18/1996 Z.z. o cenéach v zneni neskorSich zmien a vyhlasky MF SR €. 87/1996 Z. z., ktorou
sa vykonava zakon NR SR ¢. 18/1996 Z.z. o cendch v zneni neskorSich predpisov
dodatkov, a to v nasledovnej vyske:

Cena dicla bez DPH: 19 932,11 eur (slovom: Devétnasttisicdevéat'stotridsat’dva euro
jedenast’ centov),

DPH 20 %: 3 986,42 eur (slovom: Tritisicdevét'stoosemdesiatSest’ euro Styridsatdva
centov),

Cena diela vratane DPH: 23 918,53 eur (slovom: Dvadsattritisicdevét'stoosemnast’tisic
euro pétdesiattri centov).

Zhotovitel’ je platca DPH.D

Cena na dohodnuty rozsah stavby je stanovena ako pevna a konecna.

V pripade, ak Zhotovitel nie je platcom DPH, a v priebehu realizacie predmetu zmluvy sa

stane platcom DPH, zavizuje sa, Ze dohodnutt cenu neprekro¢i. Zhotovitel’ je povinny

dovtedy nevyfakturovanu ¢ast’ ceny znizit' o vySku DPH.

2. Rozpocet ceny je uvedeny v Ponuke Zhotovitel'a zo dia 17.8.2021, ktory je neoddelitel'nou
sucastou tejto Zmluvy. Tento rozpocet ceny sluzi pre ucely fakturacie. Zhotovitel’ sa
zavézuje realizovat’ dielo tak, aby dohodnuté cena nebola prekrocena.

3.V cene su zahrnuté vsetky naklady alebo vydavky spojené s uplnym, vecnym a odbornym
splnenim zaviazkov Zhotovitel'a vyplyvajtcich z tejto Zmluvy a jej priloh vratane nakladov
a vydavkov na vSetky a akékol'vek vedlajSie, pomocné a iné ¢innosti nevyhnutné
na splnenie Zmluvy, suvisiace s vykonanim diela.

4. Cena menej prac a dodavok, ktoré neboli vykonané a dodané, bude z dohodnutej ceny diela
podla tohto ¢lanku odpocitana.

VII. Fakturaéné a platobné podmienky

1. Na zhotovenie diela nebude poskytnuty preddavok ani zaloha.
2. Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze cena diela bude uhradena takto:

a) Cena diela bude uhradend po zhotoveni a odovzdani diela na zaklade datiového dokladu
- faktary, ktord bude obsahovat’ nalezitosti podla § 74 zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani
z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov a aj tieto nélezitosti: ¢islo zmluvy,
oznacenie (nazov) diela predmet fakturacie, den odoslania a den splatnosti faktary,
oznacenie penazného ustavu a ¢islo uctu, na ktory sa ma platit’, kéd klasifikacie CPA
uskutocnenych prac v zmysle § 69 zakona ¢. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty
v zneni neskorSich predpisov, fakturovani sumu a rozpis uz fakturovanych ciastok,
datum splatnosti, odtlacok peciatky a podpis opravnenej osoby. Prilohou faktary bude
supis realne vykonanych prac a dodavok za fakturované obdobie, na kazdej strane
potvrdeny opravnenym zastupcom Objednavatel’a a Zhotovitel'a.

b) Faktira bude vystavena so splatnostou 30 dni odo dia jej doru€enia Objednavatelovi.
Zhotovitel' zadviazne vyhlasuje, Ze dohoda o dobe splatnosti faktury nie je hrubom
nepomere k jeho pravam a povinnostiam vyplyvajicim z tejto Zmluvy. Navrh stpisu
vykonanych prac odovzdd Zhotovitel zastupcovi Objednavatela na kontrolu po
ukonceni realizacie diela. V pripade jeho neodsthlasenia vrati Objednavatel
Zhotovitel'ovi predlozeny navrh na prepracovanie s uvedenim jeho dévodu najneskor

I Nehodiace sa pre¢iarknut/neuvadzat’
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do 5 pracovnych dni od jeho predloZenia Zhotovitelom. Stpis vykonanych préac,
potvrdeny opravnenym zastupcom Objednavatela, bude Zhotovitel'ovi k dispozicii (k
vyzdvihnutiu) najneskdr do 5 pracovnych dni odo diia dorucenia ndvrhu supisu
vykonanych prac Objednavatel'ovi. Do stavebného dennika sa potvrdi odovzdanie a
prevzatie supisu vykonanych préac.

c¢) Prilohou faktiry bude aj protokol o odovzdani a prevzati diela potvrdeny opravnenym
zastupcom Objednavatel'a a Zhotovite I'a.

Objednavatel je opravneny namietat’ vecnul a formalnu spravnost’ a Gplnost’ faktury ¢i jej
povinnych priloh najneskér do 3 dni odo dina dorucenia predmetnej faktiry, a to vratenim
faktary s uvedenim konkrétnych formalnych ¢i vecnych vyhrad Objednavatela voci
predmetnej faktire. V takomto pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti faktiry a nova
lehota splatnosti faktiry zacne plynit’ doruc¢enim opravenej faktiry Objednéavatel'ovi.

VIIIL. Zaruéna doba a zodpovednost’ za vady

Zmluvné strany dojedndvajui pre dielo zaru¢ni dobu v trvani Sest'desiat (60) mesiacov
na vykonané dielo podl'a tejto Zmluvy, ktord zac¢ina plynit’ dilom podpisania protokolu
o odovzdani a prevzati diela resp. diiom riadneho odstranenia vad diela, na odstraneni
ktorych sa zmluvné strany dohodli pri odovzdani a prevzati diela. Zhotovitel' zodpoveda
za to, ze dielo vykonané podl'a tejto zmluvy bude mat’ pocas zaruc¢nej doby pozadované
vlastnosti.

Zhotovitel' zodpoveda za vady a nedorobky diela, ktoré ma dielo v ¢ase jeho prevzatia
a tiez za vady vzniknuté po prevzati diela, ak boli spdsobené porusenim povinnosti
Zhotovitela.

Dielo ma vady, ak nebolo zhotovené v zmysle technologického postupu vyrobcu daného
prvku, alebo ak nezodpovedd Specifikacii diela podl'a podmienok zmluvy, platnym
technickymi normdm, predpisom a vSeobecne zavdznym pravnym predpisom
a nariadeniam, alebo ak ma dielo odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch diela
stanovenych v tejto zmluve. Nedorobkom sa rozumie nedokon¢end praca oproti projektu,
schéme, alebo dohode v suvislosti s realizaciou stavby.

V pripade vyskytu vad poc€as zarucnej doby mé Objedndvatel prava vyplyvajice
z Obchodného zakonnika, ktoré mozu byt vykonané pocas celej zarucnej doby.
Zhotovitel' sa zavizuje zacat’ s odstraiiovanim pripadnych vad alebo nedorobkov diela
najneskdr do 2 dni od prevzatia pisomného uplatnenia opravnenej reklamacie
Objednavatela a vady/nedorobky odstranit’ v ¢o najkratSom technicky moZnom case, na
vlastny tcet . Termin odstranenia vad sa dohodne pisomnou formou. Plynutie zaru¢nej doby
sa prerusi diiom uplatnenia prava Objednavatel'a na odstranenie vad alebo nedorobkov
dorucenim pisomnej reklamacie.

Ak Zhotovitel’ nepristipi k odstrafiovaniu reklamovanych vad resp. neodstrani tieto vady
v dohodnutom termine, ma Objednavatel pravo =zabezpecit odstranenie vad
prostrednictvom tretej osoby na naklady Zhotovitel'a. Odstranenie vad diela v zarucnej
dobe, alebo jeho casti inou pravnickou alebo fyzickou osobou sa nijako nedotyka
zaruénych narokov Objednavatel’a voc¢i Zhotovitel'ovi.

Objednavatel si vyhradzuje pravo v priebehu realizacie diela kontrolovat’ postupy a kvalitu
prac prostrednictvom technického dozoru. Zhotovitel’ je povinny priebezne odstranovat’
vady a nedorobky zistené technickym dozorom, v terminoch stanovenych technickym
dozorom.



IX. Zmluvné pokuty

1. Ak bude Objednavatel v omeskani splatenim dohodnutej ceny, moze si Zhotovitel
uplatnit’ uroky z omeskania vo vySke 0,05 % z dlznej sumy (bez DPH) za kazdy den
omeskania.

2. 'V pripade omeSkania Zhotovitel'a s dokoncenim diela v termine podl'a Zmluvy a jeho
odovzdanim Objednéavatel'ovi, vznikd Objednavatelovi prdvo na zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vyske 600 Eur za kazdy zacaty den omeskania.

3. Sankcie podl'a ods. 2. tohto ¢lanku Zmluvy sa neuplatnia v pripade, ak omeskanie plnenia
Zhotovitel'a nastane z dovodu na strane Objednavatela alebo z doévodu okolnosti
vylu€ujucich zodpovednost’ v zmysle ¢lanku X. tejto Zmluvy.

4. Ak Zhotovitel nedodrzi termin odstranenia vad vyplyvajlci z preberacieho konania, vznika
Objednavatel’'ovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty 200 Eur za kazda vadu a kazdy d’alsi
deit omeskania.

5. 'V pripade neoddvodnenej nepritomnosti opravneného zastupcu Zhotovitela na
kontrolnych ditoch vzniké Objednavatel'ovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske
100,- EUR za kazdy takyto pripad.

6. Za kazdé porusenie predpisov BOZP, pozZiarnej ochrany a ochrany Zivotného prostredia
vznika Objednavatel'ovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 100,- EUR za
kazdy pripad porusenia. Zavazné alebo opakované porusSovanie predpisov BOZP, poziarnej
ochrany a ochrany Zivotného prostredia bude povazované za podstatné porusenie Zmluvy
a moze byt dévodom na odstipenie od Zmluvy zo strany Objednavatela.

7. Ak Objednavatel’ odstipi od Zmluvy z dévodov na strane Zhotovitel'a, je Zhotovitel
povinny uhradit’ Objednévatel'ovi zmluvnt pokutu vo vyske 10% z ceny diela (bez DPH).

8. 'V pripade porusenia zdkona ¢. 82/2005 Z. z. (¢l. Il ods. 24 Zmluvy) je Zhotovitel’ povinny
zaplatit Objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske finan¢nej sankcie, ktord bude
v dosledku toho uloZzena Objednavatel'ovi prislusSnym organom verejnej spravy.

9. Uplatnenim zmluvnej pokuty pravo na ndhradu Skody nezanikd. Rovnako nezanikaju ani
naroky vyplyvajice z vad predmetu Zmluvy uplatnenych Objednavatelom voci
Zhotovitel'ovi.

10. Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmluvné pokuty dojednané v tejto Zmluve sa stavaji
splatnymi do 15 dni po tom, ¢o bude povinnej zmluvnej strane doru¢end vyzva na uhradu
zmluvnej pokuty opravnenou zmluvnou stranou.

11. Objednavatel'’ je opravneny zapocitat jednostrannym ukonom svoje naroky z titulu
zmluvnych pokut voci vSetkym pohl'adavkam Zhotovitel'a voc¢i Objednavatel’ovi.

12. Zhotovitel’ zavdzne vyhlasuje, Ze vyska zmluvnych pokit uvedend v ¢l. IX tejto zmluvy je
primerand a nie je v hrubom nepomere k jeho pravam a povinnostiam vyplyvajiicim z tejto
zmluvy s ohl'adom na vyznam a hodnotu zabezpe€ovaného zavazku.

X. Vyssia moc

1. Ak v désledku pripadov vyssej moci dojde k ohrozeniu terminu plnenia, je Zhotovitel’
povinny okamzite oznamit® Objednavatel'ovi vysledni situdciu ohladne moznosti
zhotovenia diela. V pripade potreby zmluvné strany dohodnu pravu zmluvnych vztahov
v terminovej Casti, formou dodatku k tejto zmluve.

2. Pod vyrazom ,,vy$Sia moc* sa myslia vSetky udalosti, ktoré sa nedaju naplanovat’ ani
prekonat’ po podpisani zmluvy, a ktoré sa daju povazovat za neodvratné a neobycajné
udalosti ako mnapr. vojna, poziar, zaplavy, extrémne poveternostné podmienky
znemozinujuce montdz, alebo iné katastrofy, Strajky, a vSetky ostatné udalosti, ktoré su
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mimo vplyvu zmluvnych stran. Za udalost’ vy$Sej moci sa nepovaZuje omeSkanie
dodavatel'ov alebo subdodavatel'ov Zhotovitela s dodanim prac alebo materidlu, ani
pandémia koronavirusu spdsobujuceho ochorenie Covid-19.

Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoznym do 1 mesiaca od vyskytnutia sa vys$Sej moci,
strana, ktora sa bude chciet’ odvolat’ na vys$iu moc, poziada druhu stranu o Gipravu zmluvy
najneskor do 7 dni od vzniku pripadu vy$sej moci vo vztahu k predmet, cene a ¢asu plnenia.
Ak neddjde k dohode, ma strana, ktord sa odvolala na vyS$iu moc pravo odstipit’ od
zmluvy. UgGinky odstipenia od zmluvy v tomto pripade nastanii diiom doruéenia
ozndmenia.

Ani jedna zo Zmluvnych strdn nenesie zodpovednost’ za nesplnenie svojich povinnosti
vyplyvajucich zo Zmluvy, ak preukaze, Ze nesplnenie povinnosti nastalo nasledkom vyssej
moci.

XI. Osobitné ustanovenia

Zhotovitel sa zavizuje riadit’ sa pri vykonavani diela pokynmi Objednévatela.

Zhotovitel sa zavdzuje v stvislosti s vykondvanim diela podl'a tejto zmluvy uzatvorit’:

a) stavebno-montdzne poistenie pre pripad poskodenia alebo znicenia diela, na sumu
zodpovedajucu cene za dielo,

b) pre pripad zodpovednosti za Skodu vzniknuti inému, v suvislosti s ¢innostou alebo
vztahom Zhotovitel'a a jeho subdodévatel'ov, a to na poistnil sumu vo vyske ceny
predmetu diela.

Néklady na poistenie su zahrnuté v dohodnutej cene diela.

Zhotovitel je opravneny postupit’ pohl'adavky a iné prava vyplyvajuce z tejto Zmluvy voci

Objednavatelovi len po predchaddzajicom pisomnom stthlase Objednavatel'a. Zhotovitel je

opravneny pouzit pohladavky vyplyvajice z tejto Zmluvy voci Objednavatelovi ako

zdbezpeku, alebo pre iné zabezpecCenie svojich zévdzkov voci tretej osobe len po
predchadzajiicom pisomnom suhlase Objednévatel’a.

Objednavatel’ je opravneny aj bez sthlasu Zhotovitela na zapocitanie akychkol'vek

splatnych aj nesplatnych pohl'addvok voci Zhotovitel'ovi na akékol'vek splatné i1 nesplatné

pohl'adavky Zhotovitel'a, a to aj v pripade odstipenia od Zmluvy, tzn. Ze moznost
zapocitania sa vztahuje aj na pohladdvky z pripadného bezddvodného obohatenia.

Zhotovitel nie je opravneny zapocitat svoje pohladavky voci pohladdvkam

Objednavatel’a, bez jeho pisomného stihlasu.

Zmluvné strany sa zavizuju vzajomne sa informovat’ o vSetkych pravne vyznamnych

skuto¢nostiach, ktoré mézu mat’ vyznamny vplyv na plnenie povinnosti ur¢enych touto

Zmluvou ako aj pre realizaciu predmetu Zmluvy.

Zmluvné strany sa d’alej zavdzuju poskytovat si naleziti suCinnost’ najmé tym, Ze svoje

poziadavky budi zadavat’ vhodnou formou s jasnym formulovanim zélezitosti - predmetu

a ucelu, ktoré by chceli dosiahnut’.

Pokial’ v tejto Zmluve nie je uvedené inak, vSetky oznamenia alebo ina komunikacia, podl'a

alebo v suvislosti s touto Zmluvou (d’alej len ,,0zndmenie*), musi byt’ vyhotovené pisomne

a dorucované druhej Zmluvnej strane prostrednictvom univerzalneho postového

dorucovatela, elektronickou postou alebo osobne na koreSpondencné tidaje Zmluvnych

stran uvedené v zéhlavi tejto Zmluvy. Za dei alebo Cas dorucenia ozndmenia sa povazuje:

a) ak sa dorucuje prostrednictvom univerzalneho postového dorucovatela, deii prevzatia

zésielky obsahujucej oznadmenie, prijimajucou Zmluvnou stranou. Ozndmenie sa
povazuje za dorucené prijimajucej Zmluvnej strane aj okamihom vratenia zasielky
odosielajiicej Zmluvnej strane z akéhokol'vek iného dovodu,
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b) ak sa dorucuje elektronickou postou, den alebo Cas, kedy bolo odosielajacej Zmluvnej
strane dorucené elektronické potvrdenie o doruceni, resp. precitani e-mailovej spravy
obsahujucej ozndmenie prijimajicou Zmluvnou stranou,

c) ak sa dorucuje osobne, deni alebo Cas prijatia oznamenia prijimajucou Zmluvnou
stranou.

Zhotovitel je povinny pisomne oznamovat Objednédvatelovi kazdi zmenu jeho

identifika¢nych udajov uvedenych v zahlavi tejto Zmluvy, a to v lehote najneskor 2
kalendarnych dni odo dna, kedy nastala zmena niektorého z tychto udajov. V pripade, zZe
si Zhotovitel' povinnost' podla tohto odseku Zmluvy nesplni, alebo sa dostane do
omeskania s jej splnenim v ¢ase, kedy mu Objednavatel' zasle ozndmenie podla tejto
Zmluvy, Zhotovitel' v celom rozsahu zodpoveda za to, Ze sa neoboznamil s obsahom
oznamenia odosielan¢ho Objednavatelom podla tejto Zmluvy a ma sa za to, zZe nastali
ucinky nahradného dorucenia podla tejto Zmluvy.
Zhotovitel' zndsa nebezpecenstvo vzniku Skody na diele, ktoré je predmetom tejto zmluvy,
ako aj na ostatnych zariadeniach Objednévatela, ktorych sa vykonéavanie diela podla tejto
zmluvy tyka, a to od zacatia vykonavania diela az do odovzdania a prevzatia diela podl'a
tejto Zmluvy. Podpisom preberaciecho protokolu a odovzdanim a prevzatim diela
zmluvnymi stranami prechadza nebezpecenstvo vzniku Skody na diele a na ostatnych
zariadeniach Objednavatela, ktorych sa vykondvanie diela podla tejto zmluvy tykalo,
na Objedndvatel’a.

Zhotovitel' zodpoveda Objednavatel'ovi za vSetky Skody na majetku Objednavatel’a a na

zivote, zdravi a majetku tretich osob, sposobené poruSenim akejkol'vek povinnosti pri

vykonavani diela. Za Skodu sa na ucely tejto zmluvy povazuju aj sankcie (pokuty) ulozené
prislusSnymi Staitnymi organmi a organmi verejnej spravy za porusenie povinnosti podla
predchadzajtcej vety.

XII. Trvanie zmluvného vzt’ahu

Zmluvné strany beri na vedomie, ze objednavatel’ je v zmysle zdkona ¢. 211/2000 Z. z.
o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zdkonov (zékon
o slobode informécii) v zneni neskorSich predpisov povinnou osobou, a preto je tato
zmluva v zmysle ustanovenia § 5a zdkona o slobode informacii, v spojeni s ustanovenim
§ 47a Obcianskeho zdkonnika ¢. 40/1964 Zb. v zneni neskorSich predpisov, povinne
zverejiiovanou zmluvou.

Tato zmluva nadobuda platnost’ dilom podpisu oboma zmluvnymi stranami a ucinnost’
dinom nasledujucim po dni jej zverejnenia na webovom sidle objednavatela.

Tato Zmluva zanikne okrem splnenia vSetkych prav a povinnosti obidvoch Zmluvnych
stran aj pisomnou dohodou Zmluvnych stran alebo pisomnym odstupenim od Zmluvy
niektorou Zmluvnou stranou.

V pripade zaniku Zmluvy dohodou zmluvnych stran, tato zanika dilom uvedenym v tejto
dohode. V dohode sa upravia aj vzajomné naroky Zmluvnych stran vzniknuté z plnenia
zmluvnych povinnosti alebo z ich poruSenia druhou Zmluvnou stranou ku diu zaniku
Zmluvy dohodou.

Kazda Zmluvna strana je opravnena odstapit’ od Zmluvy v pripade, ak druha Zmluvna
strana porusi niektorl zo svojich povinnosti podstatnym spdsobom.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze za podstatné poruSenie zmluvy sa bude povazovat’ také
porusenie povinnosti vyplyvajicich z tejto zmluvy, ktoré spiiia podmienky podla § 345
ods. 2 Obchodného zédkonnika alebo ktoré je ako podstatné porusenie povinnosti uvedené
v tejto Zmluve.

Odstapenie od Zmluvy musi mat’ pisomna formu, musi byt doru¢ené druhej Zmluvnej
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strane, pricom jeho uCinky nastavaju diiom doruCenia Zmluvnej strane, ktord svoju
povinnost’ porusila.

Objednavatel’ ma pravo odstupit’ od Zmluvy v pripade, ak Zhotovitel’ nevykona predmet
zmluvy riadne a/alebo v€as v dohodnutej kvalite a rozsahu v sulade s ¢lankami II. a II1.
tejto Zmluvy.

Objednavatel’ je opravneny odstipit od Zmluvy ak je zrejmé, Ze Zhotovitel nedokaze
zhotovit’ predmet zmluvy alebo jeho cast’ riadne a/alebo vcas, alebo ak zastavil prace na
predmete Zmluvy pred jeho dokoncenim.

Objednavatel’ je opravneny odstupit’ od Zmluvy, ak sa preukaze, ze Zhotovitel’ v ponuke
predlozil nepravdivé doklady alebo uviedol nepravdivé, netplné alebo skreslené tidaje.
Za podstatné porusenie zmluvnych povinnosti Zhotovitelom, ktoré zakladaja pravo
Objednavatel’a na odstupenie od tejto Zmluvy, sa povazuje aj neodstranenie vad diela
v lehotach uvedenych v tejto Zmluve alebo postupenie akejkol'vek pohladavky (préva)
vyplyvajicej z tejto Zmluvy na tretiu osobu.

Odstupenim od zmluvy sa Zmluva zrusuje od zaciatku, a to ku ditu dorucenia odstipenia
od Zmluvy druhej zmluvnej strane. Odstipenim od Zmluvy zanikaju vSetky prava a
povinnosti Zmluvnych stran zo Zmluvy s vynimkou tych, ktoré zodpovedaju ¢iastoénému
plneniu Zmluvnych stran. Odstipenie od Zmluvy sa nedotyka naroku na nahradu Skody.

XIII. Zavereéné ustanovenia

NeoddeliteI'nou stcast’ou tejto Zmluvy st tieto prilohy:

- ponuka Zhotovitel'a v rozsahu ocenen¢ho vykazu vymer (rozpocet diela).

Zmluvné strany sa dohodli a berti na vedomie, ze ich zaviazkové vztahy zalozené alebo
suvisiace s touto Zmluvou sa spravuju ustanoveniami zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny
zakonnik a ostatnymi v§eobecne zaviznymi pravnymi predpismi.

Tato Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z ktorych jeden rovnopis obdrzi
Zhotovitel a tri rovnopisy obdrzi Objednavatel’.

Akékol'vek zmeny zmluvy resp. dodatky k tejto Zmluve st platné len v pisomnej forme po
ich predchadzajicom schvalenim Zmluvnymi stranami.

Zmluvné strany vyhlasuju, ze si text Zmluvy pozorne precitali, jeho obsahu, ktory je
dostatocne urcity porozumeli a ze tento vyjadruje ich slobodni a vaznu volu, bez
akychkol'vek omylov, ¢o potvrdzuju vlastnoru¢nymi podpismi 0sob opravnenych konat’ v
ich mene, alebo v zastupeni.

o 3.09.2021 ..
V Kosiciach, dia V KosSiciach , dna 20.8.2021
Objednavatel’: Zhotovitel’:
Mesto KoSice CENAYV s.r.o.

primator
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Kryci list stavby



Rekapitulacia rozpoctu

Stavba Oprava stre$ného plast'a MS Povstanie ¢eského Fudu 11, Kosice

Nazov objektu ZRN
Strecha 19932,11
Celkom bez DPH 19 932,11
DPH 20% z 19 932,11
DPH 0% z 0,00

Celkom v EUR



3 986,42
0,00
23 918,53



Kryci list rozpoctu

Stavba Oprava stre$ného plasta MS Povstanie &eského fudu 11, KoSice

Objekt Strecha Miesto:
Ks:
Zakazka: Spracoval: Monika Matova Dna 17.8.2021
Odberatel: Mesto KoSice, Trieda SNP 48/A, 040 11 KoSice
ICO: DIC:
Projektant:
ICO: DIC:
Dodavatel: CENAV s.r.o.
ICO: 44049323 DIC: 2022562190
A ZRN Montaz Material ZRN spolu B |Dalsie naklady
1 HSV 1071,17 0,00 1071,17| 6 0,00
2 PSSV 9 400,44 8 140,50 17 540,94| 7 Kompletacna cinnost 0,00
3 |[MONT 8 Hzs 1 320,00
4 |VRN 9
5 [Spolu 18 612,11 | 10 Spolu 1320,00
C |VRN D VRN
11 |Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M] 0,00 16 Mimoriadne staz.podmienky 0% z [H+P+M] 0,00
12 | Uzemie so staz. podmie 0% z [H+P] 0,00| 17 Horské oblasti 0% z [H+P+M] 0,00
13 Prevadzkové vplyvy 0% z [H+P+M] 0,00| 18 Mimostaveniskova doprava 0% z [H+P] 0,00
14 19
15 20 Spolu 0,00
Projektant,rozpoctar E Celkové naklady
21 Sucet riadkov 5,10,15,20 19 932,11
22 DPH 20% z 19 932,11 3986,42
23 DPH 0% z 0,00 0,00
24 Spoluv EUR 23 918,53
F

Odberatel

26 Dodavatel




Odberatel: Mesto KosSice, Trieda SNP 48/A, 040 11 KoSice

Projektant:

Dodavatel: CENAV s.r.o.

Stavba Oprava stre$ného plasta MS Povstanie ¢eského Fudu 11, Kosice

Objekt Strecha

Prehlad rozpoctovych nakladov

Oddiel
Prace HSV
POVRCHOVE UPRAVY
OSTATNE PRACE
PRESUNY HMOT
Prace HSV

Prace PSV

POVLAKOVE KRYTINY

ZTI - VNUTORNA KANALIZACIA
ZTI - VNUTORNY VODOVOD
KONSTRUKCIE KLAMPIARSKE
Prace PSV

HZS
HZS ZA SKUSKY A REVIZIE

HZS

Celkom v EUR

Montaz

206,66
663,04
201,47
1071,17

8 209,64
180,00
580,80
430,00

9 400,44

1320,00
1320,00

11 791,61



spracoval: MoniKa
Matova

Ks:

Datum: 17.8.2021

Material Spolu Hmotnost’ (T) Sut’ (T)
0,00 206,66 0,0000 0,0000
0,00 663,04 0,0000 0,0000
0,00 201,47 0,0000 0,0000
0,00 1071,17 0,0000 0,0000
8 140,50 16 350,14 0,6800 0,0000
0,00 180,00 0,0000 0,0000
0,00 580,80 0,0000 0,0000
0,00 430,00 0,0000 0,0000
8 140,50 17 540,94 0,6800 0,0000
0,00 1 320,00 0,0000 0,0000
0,00 1 320,00 0,0000 0,0000

8 140,50 19 932,11 0,6800 0,0000



Rozpoéet Oprava stre$ného plasta MS Povstanie éeského fudu 11, Kosice / Strecha

Odberatel: Mesto KoSice, Trieda SNP 48/A, 040 11 KoSice

Projektant:

Dodavatel: CENAV s.r.o.

Zakazka Oprava stres$ného plasta MS Povstanie éeského Fudu 11, Kosice
Objekt Strecha

Prehlad rozpoétovych nakladov

Spracoval:

Ks:

Datum:

Monika Matova

17.8.2021

Por.€. Cennik Kéd polozky Nazov Mj Mnozstvo Montaz Material Cena celkom Hmotnost/Mj Hmotnost’ Sut’
Prace HSV
6 POVRCHOVE UPRAVY
1 [R/RO 6226217701 Tmelenie PU tmelom s dodanim tmelu m 258,330 0,80 206,66 0
6 POVRCHOVE UPRAVY 206,66 0,00 206,66 0,000 (]
9 OSTATNE PRACE
2 |R/RO 9529081111 Vycgistenie strechy a objektov pred €istou montazou m2 484,400 0,20 96,88 0
Realizéacia lokalneho prerovnania nerovnosti na streche materialom -
3 |[RIRO 9529011221 napr. Liapor m2 223,590 1,20 268,31 0
4 13/B 1 979081111 Odvoz sutiny a vyburanych hmét na skladku do 1 km t 3,982 12,10 48,18 0
5 13/B 1 979081121 Odvoz sutiny a vyburanych hmoét na skladku za kazdy dal$i 1 km |t 31,856 0,70 22,30 0
6 13/B 1 979082111 Vnutrostaveniskova doprava sutiny a vybdranych hmét do 10 m t 3,982 11,20 44,60 0
Zvisla doprava sutiny a vyburanych hmét za 1. podlazie nad alebo pod
7 13/B 1 979011111 zakladnym podlazim t 3,982 8,20 32,65 0
8 |13B1 979011121 Zvisla doprava sutiny a vyburanych hmoét za kazdé dalSie podlaZie |t 3,982 0,50 1,99 0
Poplatok za skladku odpadov zo stavieb a demolacii - beton, tehly,
9 13/B 1 979089002 obkladacky, dlazdice, keramika kategoérie O - ostatné 17 01 .. t 3,982 37,20 148,13 0
9 OSTATNE PRACE 663,04 0,00 663,04 0,000 0
99 PRESUNY HMOT
10 | 14/C1 999281111 Presun hmét pre opravy a udrzbu v objektoch do vysky 25 m t 6,032 33,40 201,47 0
29 PRESUNY HMOT 201,47 0,00 201,47 ..., 0,000 0
Spracované systémom Systematic* Kalkulus, tel.: OSI 77 10 585 Strana1z3



Rozpocet Oprava stre$ného plagta MS Povstanie éeského Fudu 11, Kosice / Strecha

Por.¢.| Cennik Kéd polozky Nazov M;j Mnozstvo Montaz Material Cena celkom Hmotnost/Mj |[Hmotnost’ Sut’
Prace HSV 1071,17 0,00 1071,17 0,000 0
Prace PSV
712 POVLAKOVE KRYTINY
Odstranenie pévodného oplechovania okraja striech vratane asfaltoyej
11 |R/RO 7123008321 lepenky odrezanim, vratane demontaze m 100,000 2,10 210,00 0
Realizacia priponiek pre pripevnenie povlakovej krytiny na plochych
strechach na atike vratane priponiek, kotviaceho materialu a
12 |RIRO 7123911741 prislu§enstva ks 300,000 1,70 510,00 0
Oprava vydutych, poSkodenych a zdegradovanych pléch pévodne;j
13 [RIRO 7123022472 asfaltovej krytiny sub. 1,000 75,00 75,00 0
Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochych so sklonom do 10°
14 |711/A2 712370070 PVC-P féliou pripevnenou kotviacimi teréami so zvarenim spoja m2 484,400 7,90 3 826,76 0,000 0,044
Viacvrstvova synteticka streSna hydroizola¢na félia vystuzena
15 |P/P1 628183090301 |polyesterom a sklenym rinom hr 18 mm M2 581,280 7,41 4 307,28 0
Pripevnenie povlakovej krytiny striech plochych so sklonom do 10° g
16 [711/A2 712370401 termoplastu kotviacim teréom ks 2 422,000 0,70 1 695,40 0
17 |S/S20 2832901000 Kotviaca technika - rozperné kotviace podlozky a kotvy 90 mm ks 2 422,000 0,50 1211,00 0,000 0,63
PolozZenie geotextilie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché so
18 (711 /A2 | 712990040 sklonom do 10° m2 484,400 1,50 726,60 0
Pripevnenie izolacie kotviacimi pasikmi pri zhotoveni poviakovej
19 (711/A2 | 712391175 krytiny na plochej streche so sklonom do 10° m 100,000 3,10 310,00 0,000 0,002
Pripevnenie povlakovej krytiny na plochej streche so sklonom do 10°
20 |R/RO 712391178 okapova tvarovka - atika m 100,000 5,60 560,00 0
21 |P/P1 138183091401 | Pofdliovany plech pre PVC svetloSedy M2 27,500 25,60 704,00 0
Zhotovenie detailov z detajlovej félie priemeru 100- 150 mm so
22 [711/A2 712973222 zvaranym spojom kus 18,000 11,20 201,60 0,000 0,004
23 | 711/A2 998712202 Presun hmét pre izolaciu povlakovej krytiny v objekte vysky do 12 m% 3,100 22,60 70,06 0
Odstranenie nasypu alebo nanosu hrubky do 50 mm z povlakove;j
24 |711/B2 | 712990812 krytiny na streche so sklonom do 10° m2 484,400 0,05 24,22 0
25 | P/IPE 693183094904.1 | Geotextilia elektricky vodiva detenkéna 300g/m2 m2 581,280 3,30 1918,22 0
712 POVLAKOVE KRYTINY 8 209,64 8 140,50 16 350,14 0,680 0
721 ZTI - VNUTORNA KANALIZACIA

Spracované systémom Systematic® Kalkulus, tel.: OSI 77 10 585
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Rozpoéet Oprava stre$ného plasta MS Povstanie éeského Fudu 11, Kosice / Strecha

Por.¢.| Cennik Kéd polozky Nazov Mj Mnozstvo Montaz Material Cena celkom | Hmotnost/MjHmotnost’ Sut’
26 |R/RE 7212108231 Demontaz streSnych vtokov DN 125, vratane vysekania ks 4,000 45,00 180,00 0
721 ZTI - VNUTORNA KANALIZACIA 180,00 0,00 180,00 0,000 0
722 ZTI - VNUTORNY VODOVOD
Montaz a osadenie streSnej sanacnej vpuste s ochrannym koSom a
27 |R/RE 7223214451 rarov dizky do 1 m /napr. Topwet / ks 4,000 85,00 340,00 0
Demontaz kanaliza¢ného prestupu nad strechou s montazou nového
28 |R/RE 7225441112 PVC odvetravacieho kominka s dodanim hlavice s klobukom ks 14,000 17,20 240,80 0
722 ZTI - VNUTORNY VODOVOD 580,80 0,00 580,80 0,000 0
764 KONSTRUKCIE KLAMPIARSKE
Vyroba, dodavka a montaz oplechovania muriva a atik vratane rohov
29 [R/RO 764430216 z pozinkovaného Pz plechu r§ 250 mm m 100,000 4,30 430,00 0
764 KONSTRUKCIE KLAMPIARSKE 430,00 0,00 430,00 0,000 0
Prace PSV 9 400,44 8 140,50 17 540,94 0,680 0
HZS
0 HZS ZA SKUSKY A REVIZIE
Demontaz pévodného bleskozvodu, dodavka s montéaZzou nového
bleskozvodu vratane lana, podpier a ostatného pomocného materiglu
30 |[HZS/HZS | HZS000214 s ulozenim na streche hod 80,000 12,00 960,00 0
31 |HZS/HZS | HZS000114 Revizna sprava Ciastkova hod 12,000 15,00 180,00 0
32 |HZS/HZS | HZS000115 Meranie tesnosti hydroizolacnej povlakovej krytiny (iskrova skuska)| hod 12,000 15,00 180,00 0
0 HZS ZA SKUSKY A REVIZIE 1 320,00 0,00 1320,00 0,000 0
HZS 1 320,00 0,00 1 320,00 0,000 0
Celkom v EUR 11 791,61 8 140,50 19 932,11 0,680 0
Spracované systémom Systematic® Kalkulus, tel.: 051 77 10 585 Strana3z3



