Zmluva o dielo ¢. 2021002072

uzatvorend podl'a zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorSich predpisov

Zmluvné strany:

Objednavatel’: Mesto KoSice
so sidlom: Trieda SNP 48/A. 040 01 KoSice
ICO: 00691135
DIC:2021186904
IC DPH: SK2021186904
Statutarny organ: Ing. Jaroslav Polacek

(d’alej len ,,Objednavatel*)
a

Zhotovitel’: Ing. Miroslav Mularc¢ik - MOVYROB
so sidlom: Zelezni&iarska 4. 080 01 Presov
1CO: 10739254
DIC:1020737850
IC DPH: SK1020737850
Statutarny organ: Ing. Miroslav Mular¢ik, majitel’

(dalej len ,,Zhotovitel*)
(d’alej spolocne aj ,,Zmluvné strany*)

uzatvaraju na zéklade vzajomne dosiahnuté¢ho konsenzu, predovsetkym podla ustanovenia
8 536 a nasl. zédkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik, tito Zmluvu o dielo (d’alei len
»Zmluva“)

PREAMBULA

Zmluva sa uzatvara z dovodu zlého technického stavu okien a dveri v Materskej Skole
Moldavska 23, KoSice, na zéklade vysledku vereiného obstardvania s predmetom zakazky
»Vymena okien a dveri MS Moldavska 23, KoSice“ v zmysle zakona ¢. 343/2015 Z.z.
o verejnom obstaravani v zneni neskorsich predpisov, ktoré bolo vyhlasené postupom zakazky
s nizkou hodnotou.

1. Uvodné ustanovenia

1. Osoby opravnené konat’ v mene Zmluvnych stran:
a) Osoby opravnené za Objednavatel’a:
- na konanie vo veciach Zmluvnych: Ing. Jaroslav Polacek
- na konanie vo veciach technickych. Ing. Mat§ Ondro



b) Osoby opravnené za Zhotovitel'a:
- na konanie vo veciach Zmluvnych: Ing. Miroslav Mular¢ik
- na konanie vo veciach technickych: Marian Rohal

II. Predmet zmluvy

Predmetom tejto Zmluvy je zavdzok Zhotovitela vykonat pre Objednavatela dielo
»Yymena okien a dveri MS Moldavska 23, KoSice“ (dalej len dielo), v celom rozsahu
podla rozpoctu a vykazu vymer, ktory' tvori neoddelitel'nt prilohu tejto zmluvy a podla
podmienok uréenych v tejto zmluve.

Zhotovitel' odsuhlasil a potvrdzuje, ze cena za zhotovenie diela nepresiahne cenu
podl'a rozpoc¢tu Zhotovitela. ktora tvori prilohu tejto Zmluvy a Zhotovitel' potvrdzuje, ze
rozpocet za dielo vypracoval s prihliadnutim na svoje odborné znalosti a vynaloZenu
odbornu starostlivost’ potrebnt pre kompletné zhotovenie, dokoncenie a riadne odovzdanie
diela.

Zhotovitel’ vykona dielo vo vlastnom mene. na svoje ndklady a na vlastni zodpovednost’.

Objednavatel’ sa zavizuje dielo prevziat od Zhotovitel'a a zaplatit’ za jeho vykonanie
dohodnutt cenu podl'a podmienok obsiahnutych v tejto zmluve.

Dielom sa tiez rozumeju vSetky pripravné a stavebno-technické. montazne prace a sluzby
stivisiace s realizaciou predmetu plnenia Zhotovitel'a podla tejto Zmluvy a jej priloh.
V predmete Zmluvy su obsiahnuté vsetky plnenia, ktoré nie su vyslovne uvedené v Zmluve,
ale st nevyhnutné na vykonanie diela, a o ktorych Zhotovitel’ s prihliadnutim na vlastné
odborné znalosti s vynaloZzenim vSetkej odbornej starostlivosti vedel alebo vediet mal
a mohol, a ktoré mohol zistit’ obhliadkou.

Miestom vykonania diela je budova Materskej Skoly, Moldavska 23, KoSice, budova sup.
¢. 1166 na pozemku pare. ¢. 2599/26. katastralne uzemie: Terasa, okres: KoSice II,
evidovana Okresnym tradom Kosice, katastralnym odborom na LV ¢. 14305.

Zhotovitel sa zavdzuje pocas vykonavania diela zabezpecit’ vSetky nevyhnutné opatrenia
na dosiahnutie minimalnych obmedzeni v prevadzke budovy Materskej Skoly. Moldavska
23, KoSice a nebude moct’ z uvedeného dovodu namietat’ nemoznost’ riadneho vykondvania
diela.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s charakterom a rozsahom diela
v zmysle podmienok stanovenych Objednavatelom a Ze si mu znadme technické,
kvalitativne a iné podmienky vykonania diela, osobitne Zhotovitel vyhlasuje, ze sa
obozndmil so SirSimi vztahmi na Gzemi, ktoré budi dotknuté vykondvanim diela, a Ze mu
nie st zname zZiadne skutocnosti, ktoré¢ by mohli ovplyvnit’ riadne a v€asné vykonanie diela.
Objednavatel’ sa zavizuje poskytovat’ zhotovitel'ovi u¢inna sucinnost’ potrebnl pre splnenie
predmetu zmluvy, odovzdavat' zhotovitelovi pisomné informacie a podklady vcas.
v rozsahu a terminoch dohodnutych na rokovaniach.

III. Podmienky vykonavania diela

Zhotovitel’ sa zavizuje, ze vykona dielo s odbornou starostlivostou a Ze dielo bude spiiat
kvalitativne poziadavky definované projektovou dokumentaciou, platnymi normami STN
a vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi. VSetky platné normy STN sa stavaja tymto
ustanovenim zavézné pre zhotovenie diela podl'a tejto Zmluvy.

Zhotovitel' sa zavéizuje dodrzat’ technologické postupy vystavby a pouzitia materidlov
podl'a vykazu vymer a technologického postupu bez pozadovania zmien vykazu vymer.
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11.

Zhotovitel' vykona a dokonci prace v stlade so Zmluvou. Zhotovitel' zaistuje vSetok
material a pracovné sily, stroje a zariadenia, ktoré su nevyhnutné pre dokoncenie diela.

Objednavatel’ poskytne Zhotovitelovi pri plneni tejto zmluvy potrebni stcinnost’
spocivajicu najmid v poskytovani vysvetleni, upresiovani a dopliiovani uUdajov a
podkladov, zaujimani stanovisk a rozhodnuti tykajicich sa vykondvania diela.
Objednavatel’ je opravneny, v ktoromkol'vek Stadiu vykondvania diela kontrolovat’ jeho
vykonavanie a Zhotovitel’ je povinny takuto kontrolu Objednavatel'ovi umoZznit’.

Ak Objednavatel’ zisti, Ze Zhotovitel vykonava dielo v rozpore s povinnostami podla
zmluvy a jej priloh, je opravneny dozadovat sa toho, aby Zhotovitel' odstranil alebo
napravil takéto poruSenie povinnosti na svoje naklady, v primeranej lehote urcenej
Objednavatelom. Pokial vznikne Objednavatelovi majetkova Skoda spdsobena
nedbalostou, porusenim resp. neplnenim povinnosti v zmysle Zmluvy a jej priloh,
Zhotovitel je povinny ju nahradit’.

Na zdklade dohody zmluvnych stran za i¢elom informovania sa o postupe vykondvania
diela, predkladania dokumenticie tykajucej sa stavebnych vyrobkov a materidlov
(vyhlasenia o parametroch) preukazujicej splnenie podmienok podla tejto zmluvy, sa
budii medzi zmluvnymi stranami uskutoctiovat’ pravidelné kontrolné dni, na ktorych
zmluvné strany predovsetkym prekonzultuju a pisomne odsthlasia rozsah a hodnotu uz
vykonaného diela podl'a tejto Zmluvy a tiezZ rozsah a hodnotu diela, ktoré bude Zhotovitel
do najblizS§ieho kontrolného dna povinny vykonat’ a to tak, aby Zhotovitel’ splnil svoj
zavizok vykonat dielo najneskor v lehote podla ¢lanku V. tejto zmluvy. Uast’ Zhotovitel'a
(resp. jeho zastupcov) a stavbyveduceho je na kontrolnych dioch povinna.

Objednéavatel’ je opravneny zmenit' rozsah vykonavaného diela len na zaklade pisomne;j
dohody oboch Zmluvnych strdn O kazdej zmene rozsahu vykonavania diela uzatvoria
Zmluvné strany pisomne zmenu zmluvy (dodatok) k tejto Zmluve. Zmenu zmluvy je
mozné dohodnut’ iba za podmienok stanovenych zdkonom ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom
obstaravani.

Zhotovitel’ vyhlasuje, ze ¢innosti, ku ktorym sa podl'a tejto Zmluvy zaviazal, spadaji do
jeho predmetu podnikania, pre tto pracu je plne kvalifikovany, vykona ju pod vlastnym
menom, na vlastni zodpovednost’, disponuje zamestnancami v potrebnom pocte a
kvalifikacnej skladbe, a to nielen pri vykone prac, ale aj pri pouZivani pracovného
zariadenia, pouZzivani strojov a pod. Tym nie je dotknuté opravnenie Zhotovitel'a pouzit’ na
vykonanie diela alebo jeho casti subdodavatelov v stlade s osobitnymi pravnymi
predpismi a v sulade s touto Zmluvou.

Odovzdanie a prevzatie staveniska za Ucelom vykondvania diela zmluvné strany
uskuto€nia na vyzvu Objednavatel’a, najneskor do 2 pracovnych dni odo diia G¢innosti
zmluvy, pricom Objednavatel je povinny pisomne oznamit Zhotovitel'ovi termin
odovzdania a prevzatia staveniska. O odovzdani a prevzati staveniska zmluvné strany spiSu
pisomny protokol v dvoch (2) vyhotoveniach, po jednom (1) vyhotoveni pre kazdu
zmluvnu stranu, v ktorom sa uvedie najma:

- stav, v akom sa stavenisko nachddza v den odovzdania a prevzatia.
- zoznam zariadenia a jeho stav, ak sa v/na stavenisku nachadza,

- miesto a datum spisania protokolu,

- podpisy zmluvnych stran.

Zhotovitel' zabezpeci na vlastné naklady potrebné prevadzkové a socidlne zariadenie
staveniska (vybudovanie, prevadzkovanie, udrzbu, likviddciu a vypratanie). Zabratie
verejného priestranstva na vlastné naklady zabezpeci Zhotovitel'. Zhotovitel' zodpoveda za
ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpecenie proti kradeziam, za vhodné oplotenie,
oznacenie vystraznymi tabulami a vystraznymi paskami, ako aj za Skody vzniknuté
poruSenim svojich povinnosti podla § 373 a nasl. Obchodného zdkonnika.



12. Zhotovitel bude vykonavat dielo tak. aby bol zaisteny bezpecny pristup a vjazd
ku vSetkym dotknutym nehnutelnostiam, aby svojou cinnostou nesposobil Skodu
na cudzich nehnutel'nostiach, majetku, nezasahoval do prav a pravom chranenych zdujmov
vlastnikov susednych nehnutel'nosti hlavne nadmernym hlukom, prachom a zbyto¢nou
prevadzkou stavebnych strojov a mechanizmov, neohrozoval zdravie alebo zivot I'udi a
Zivotné prostredie.

13. Zhotovitel je oboznameny s pristupovymi a dopravnymi cestami na stavenisko a povazuje
ich za vhodné a dostato¢né. Zhotovitel sa zavidzuje pouzit’ vSetky opatrenia, aby predisiel
poSkodeniu dopravnych ciest. Toto opatrenie v sebe zahfila poziadavku na pouzitie
vhodnych vozidiel a tras. Zhotovitel' zabezpeci vSetky dopravno-inzinierske opatrenia,
vratane ich prerokovania a ich realizécie.

14. Zhotovitel’ je povinny uhradit’ vSetky Skody na cudzich objektoch, zariadeniach, majetku,
zdravi alebo zivote osob, ktoré sposobi pri vykonavani diela alebo ako jeho ddsledok.
Uvedené sa netyka pripadov, ked ku Skode doSlo na zdklade nevhodne vydaného prikazu
zo strany Objednavatela, pricom na jeho nevhodnost bol Objedndvatel zo strany
Zhotovitel'a pisomne upozorneny, ale tento i napriek tomu na jeho vykonani trval.

15. Stavebny dennik je povinny viest Zhotovitel od prevzatia staveniska v sulade
so vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi, do ktorého je povinny zapisovat’ vSetky
podstatné a rozhodujice skutocnosti pre naplnenie predmetu tejto zmluvy, najmé udaje
o Casovom a technologickom postupe vykondvania diela a jeho akosti, zdovodnenie
odchylok vykonavaného diela od tejto zmluvy, inak zodpovedd za Skodu tym
Objednavatelovi sposobenu. Objednavatel je opravneny kontrolovat’ obsah stavebného
dennika a k zapisom v flom vykonanych pripdjat’ svoje stanoviskd, pripomienky
a namietky (d’alej spolo¢ne len ,,zapisy*). Zhotovitel’ je povinny umoznit’ Objednavatel'ovi
kontrolovat’ obsah stavebného dennika a vykonéavat’ v iom zapisy; za tym ucelom je
Zhotovitel' povinny zabezpecit’ trvaly pristup Objednavatel'a a organov verejnej spravy
k stavebnému denniku na stavenisku, v pracovnom ¢ase, pocas vykondvania diela. Vedenie
stavebného dennika sa kon¢i odovzdanim a prevzatim diela. Okrem stavbyveduceho je

, opravneny v stavebnom denniku vykonavat’ zapisy aj technicky dozor Objednavatela. Ak
osoba, ktord je opravnend vykonavat zapisy do stavebného dennika, a ktorej je zapis
uréeny, nesthlasi s vykonanym zapisom, je opravnend vyjadrit’ sa k nemu do troch (3)
pracovnych dni. inak plati, Ze s obsahom zapisu sthlasi. Pravo usmeriiovat’ stavebné prace
na diele prostrednictvom stavebného dennika ma len technicky dozor Objednavatel’a.

16. V pripade, Ze technicky dozor Objednavatel’a v priebehu realizacie diela zisti alebo bude
mat’ odévodnené podozrenie, Ze bol zanedbany, alebo nedodrzany technologicky postup
pri akomkol'vek prvku alebo materialy, je Zhotovitel' povinny na zaklade poziadavky
Objednavatel’a zabezpecit' bezodkladnli konzultaciu s vyrobcom materidlu/prvku, alebo
technologicky posudok pre dany prvok ¢i material, a to na nédklady Zhotovitel’a.

17. Objednavatel’ sa zaviazuje oznamit’ Zhotovitel'ovi najneskor do zacatia stavebnych prac,
identifika¢né idaje osoby, ktort poveruje funkciou technického dozoru.

18. V pripade vykonavania diela prostrednictvom tretich osob (subdodavatel'ov) zodpoveda
Zhotovitel' Objednavatel'ovi za splnenie zavazku vykonat’ dielo riadne a v¢as akoby dielo
vykonaval sam.

19. Zhotovitel’ bude nakladat’ s odpadmi v stlade s platnou legislativou. Zakazuje sa ulozit’
alebo ponechat’ odpad na inom mieste ako na mieste na to ur¢enom, znesSkodnit’ alebo
zhodnotit’ odpad inak ako v sulade so zdkonom o odpadoch. Zhotovitel' je povinny
Objednavatelovi odovzdat' doklad o spdsobe nakladania s odpadmi, ktoré vznikli
v priebehu vykonavania diela.

20. Zhotovitel’ zabezpeci komplexnu ochranu okolitej prirody a krajiny pred poskodenim, bude
reSpektovat’ okolité dreviny a krovité porasty tak. aby nedoslo k bezprostrednému alebo
naslednému znizeniu ekologickych a estetickych funkcii ich podzemnych a nadzemnych
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Casti, resp. k ich odumretiu. V pripade pouzitia stavebnych mechanizmov, néstrojov a
pomdcok musi Zhotovitel' dbat’ na minimalizaciu poSkodenia predmetnej lokality aj po
ukonceni stavebnych prac.

Zhotovitel zodpoveda za bezpecnost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov
a pracovnikov svojich subdodéavatelov, za dodrziavanie bezpecnostnych predpisov
platnych pre stavebni Cinnost, pre pracu so strojmi a na nich, za zabezpecenie
a udrziavanie miesta plnenia v zmysle platnych pravnych predpisov vzt'ahujicich sa
na bezpecnost' a ochranu zdravia pri préaci, bezpecnost' pouzivanych technickych a
strojovych zariadeni, ochranu zivotného prostredia a zaistenie bezpeCnosti cestnej
premavky. Zhotovitel' bude dodrziavat’ bezpecnostné a zdravotné zasady a poziadavky
tykajice sa staveniska a bezpeCnosti pofas vykondvania diela v zmysle platnych
technickych noriem a DRS.

Zhotovitel zodpovedd za zabezpecenie a dodrziavanie vSetkych nariadeni a opatreni
stivisiacich s mimoriadnou situdciou ohl'adom Sirenia ochorenia Covid-19, ktoré vydal
Urad verejného zdravotnictva SR alebo prislusné ministerstva SR, a to pocas celej doby
realizacie diela v objekte materskej skoly.

Pri vykonavani diela m6ze Zhotovitel’ pouzivat’ len strojové a technické zariadenia, ktoré
svojou konsStrukciou, zhotovenim a technickym stavom zodpovedaji predpisom
na zaistenie bezpecnosti prace a len na ucely, na ktoré su technicky sposobilé v stulade
s podmienkami ur¢enymi vyrobcom a technickymi normami.

Zhotovitel' je povinny bez poziadania Objednavatela, bezodkladne po nadobudnuti
ucinnosti zmluvy v zmysle § 7b ods. 6 zdkona ¢. 82/2005 Z. z. o nelegélnej praci a
nelegdlnom zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v nevyhnutnom
rozsahu predlozit’ doklady a osobné udaje fyzickych (pravnickych) osdb, prostrednictvom
ktorych dodava pracu alebo poskytuje sluzbu. Predlozené doklady musia preukazovat’, ze
uvedené fyzické osoby maju s nim uzatvoreny pracovnopravny vztah, pripadne, Ze
vykonavaju pre neho prace (dodavaju sluzby) v subdodavke (SZCO, pravnické
osoby). Uvedena povinnost’ je platnd pocas celého obdobia plnenia predmetu zdkazky,
teda vzdy, ked’ dojde k nastupu novej fyzickej alebo pravnickej osoby. Zhotovitel’
zodpoveda Objednavatel'ovi za Skodu spdsobent nelegédlnym zamestnavanim. Zmluvné
strany sa dohodli, ze pri podpise Zmluvy Zhotovitel' predlozi cCestné vyhlasenie
Objednavatelovi, ze zabezpe¢i dodrzanie zakona ¢. 82/2005 Z. z.. Nedodrzanie tejto
poziadavky sa povazuje za podstatné porusenie Zmluvy.

IV. Odovzdanie a prevzatie diela

Zhotovitel' najmenej tri (3) dni pred odovzdanim a prevzatim diela vyzve Objednavatel’a
na jeho prevzatie.

Zhotovitel' je povinny najneskor ku diiu odovzdania a prevzatia diela stavenisko uplne
vypratat’, odstranit’ zvySny material, odpady a pod. a uviest' vSetky dotknuté plochy
do riadneho stavu.

Zhotovitel' zabezpeci vykonanie vSetkych skiiSok a merani v zmysle platnych technickych
noriem, predpisov, vratane vyhotovenia prislusnych pisomnych protokolov opravnenymi
osobami/organizdciami. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je Gspesné vykonanie
vsetkych skusok a merani dokladované protokolmi.

Povinnost’ Zhotovitel'a vykonat’ dielo bude splnena riadnym odovzdanim a prevzatim diela
na zéklade odovzdavacieho a preberacieho protokolu, ktory podpiSu povereni zastupcovia
oboch zmluvnych stran. Podmienkou prevzatia diela je Uspesny vysledok preberacieho
konania, v ktorom Objednavatel’ potvrdi vykonanie a prevzatie diela bez akychkol'vek vad
a nedorobkov alebo s vyhradou odstranenia vad a nedorobkov, ktoré samy o sebe ani



v spojeni s inymi, nebrania riadnemu a bezpe¢nému uZzivaniu diela. Tieto vady a nedorobky
je Zhotovitel povinny odstranit’ v dohodnutom termine.

Objednavatel nie je povinny prevziat dielo, ktoré ma vady bréniace riadnemu
a bezpe¢nému uzivaniu, ak bolo vykonané v rozpore so zmluvou, platnymi technickymi
normami a predpismi, technologickym postupom uréenym vyrobcom pouzitého materialu
a prvkov, ako aj v rozpore so vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi alebo dohodou
zmluvnych stran.

Zhotovitel je povinny chranit’ dielo poc¢as jeho vykonéavania a zabezpecit hotové Casti diela
tak, aby nedoslo k ich zniceniu, poskodeniu alebo znehodnoteniu do doby ich odovzdania
Objednéavatelovi.

Nebezpecenstvo skody k dielu znasa Zhotovitel' az do okamihu jeho odovzdania a prevzatia
Objednavatelom v zmysle ods. 4 tohto ¢l. Zmluvy, podpisom prislusného preberacieho
protokolu.

Vlastnicke pravo k dielu prechddza na Objednavatela v okamihu jeho prevzatia

Objednévatel'om podpisom prislusného preberacieho protokolu.
Zhotovitel je povinny odovzdat’ Objednavatel’'ovi v ramci odovzdavacieho a preberacieho
konania diela nasledujuce doklady a dokumenticiu, pokial ich neodovzdal
Objednavatelovi pocas realizacie diela: protokol o odovzdani a prevzati diela,
certifikaty/vyhldsenia o parametroch pouZzitych stavebnych vyrobkov a materidlov,
prislusné casti stavebného dennika, protokoly o vykonanych skuskach a meraniach,
osvedCenie o akosti pouzitych konStrukcii a materidlov, doklady o nakladani s odpadmi
stivisiacimi s vykonanim diela, doklady o preukdzani zhody vyrobkov pre stavbu, zaru¢né
listy, pripadne iné pozadované doklady a dokumentaciu podl'a Zmluvy.

V. Doba plnenia

. Zhotovitel’ sa zavidzuje vykonat dielo za tychto podmienok:
a) odovzdania a prevzatia staveniska najneskor do 3 pracovnych dni odo dna G¢innosti
zmluvy;
b) dokoncenie diela vratane jeho odovzdania Objednéavatel'ovi najneskor do
40 pracovnych dni odo dia u€innosti zmluvy.
Objednavatel’ je opravneny nariadit’ Zhotovitel'ovi prerusenie vykonavania diela, pri
podstatnom poruSeni zmluvnych povinnosti stanovenych touto Zmluvou.
PreruSenie prac z dovodov na strane Zhotovitel'a nema vplyv na kone¢ny termin zhotovenia
a odovzdania diela.
Ak Zhotovitel pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutou lehotou. Objednavatel toto
dielo prevezme aj v skorSom ponuknutom termine.
Zhotovitel' je povinny ihned' pisomne oboznamit Objednavatela o vzniku akejkol'vek
prekazky, ktora brani alebo st'azuje vykonanie diela s dosledkom mozného omesSkania
Zhotovitela so splnenim zavizku vykonat dielo v lehotach podla tejto zmluvy.
DodrZanie lehoty pre vykonanie diela bude zavislé od riadnej a v€asnej sucinnosti
Objednavatela dohodnutej v tejto Zmluve. Po dobu omeSkania Objednavatela
s poskytnutim sucinnosti, nebude Zhotovitel’ v omeskani so splnenim zavéazku.

V1. Cena diela

Objednavatel’ a Zhotovitel’ sa dohodli, Ze cena diela je dojednand v stlade so zadkonom
18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorsich zmien a vyhlaSky MF SR €. 87/1996 Z. z., ktorou
sa vykonava zdkon NR SR ¢. 18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorSich predpisov



dodatkov, a to v nasledovnej vyske:

Cena diela bez DPH: 48 724,00 eur

(slovom: Styridsatosemtisicsedemstodvadsatstyri 00/100 euro),

DPH 20 %: 9 744,80 eur

(slovom: devittisicsedemstostyridsatstyri 80/100 euro),

Cena diela vratane DPH: 58 468,80 eur

(slovom: pdtdesiatosemtisicstyristosSestdesiatosem 80/100 euro).

Zhotovitel’ je platca DPH.

Cena na dohodnuty rozsah stavby je stanovena ako pevna a kone¢na.

V pripade, ak Zhotovitel nie je platcom DPH, a v priebehu realizacie predmetu zmluvy sa
stane platcom DPH. zavizuje sa, ze dohodnuti cenu neprekroc¢i. Zhotovitel' je povinny
dovtedy nevy fakturovanu ¢ast’ ceny znizit’ o vysku DPH.

2. Rozpocet ceny je uvedeny v Ponuke Zhotovitel'a zo diia 2.9.2021, ktory je neoddelitelnou
sucastou tejto Zmluvy. Tento rozpocet ceny sluzi pre ucely fakturacie. Zhotovitel’ sa
zavézuje realizovat’ dielo tak, aby dohodnuta cena nebola prekrocena.

3.V cene st zahrnuté vSetky naklady alebo vydavky spojené s uplnym, vecnym a odbornym
splnenim zavizkov Zhotovitel'a vyplyvajlcich z tejto Zmluvy a jej priloh vratane nakladov
a vydavkov na vsetky a akékol'vek vedlajSie, pomocné a iné Cinnosti nevyhnutné
na splnenie Zmluvy, suvisiace s vykonanim diela.

4. Cena menej prac a dodavok, ktoré neboli vykonané a dodané, bude z dohodnutej ceny diela
podTla tohto ¢lanku odpocitana.

VII. Fakturaéné a platobné podmienky

1.Na zhotovenie diela nebude poskytnuty preddavok ani zaloha.
2. Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze cena diela bude uhradena takto:

a) Cena diela bude uhradena po zhotoveni a odovzdani diela na zéklade daiiového dokladu
- faktury, ktora bude obsahovat’ nalezitosti podl'a § 74 zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani
z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov a aj tieto ndlezitosti: ¢islo zmluvy,
oznacenie (ndzov) diela predmet fakturdcie, deni odoslania a dent splatnosti faktury,
oznacenie pefiazného Ustavu a Cislo G¢tu, na ktory sa ma platit, kod klasifikdcie CPA
uskutocnenych prac v zmysle § 69 zékona ¢. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty
v zneni neskorSich predpisov, fakturovani sumu a rozpis uz fakturovanych ciastok,
datum splatnosti, odtlacok peciatky a podpis opravnenej osoby. Prilohou faktiry bude
supis realne vykonanych prac a dodavok za fakturované obdobie, na kazdej strane
potvrdeny opravnenym zastupcom Objednavatela a Zhotovitela.

b) Faktara bude vystavena so splatnostou 30 dni odo dia jej dorucenia Objednavatel'ovi.
Zhotovitel' zavdzne vyhlasuje, ze dohoda o dobe splatnosti faktiry nie je hrubom
nepomere k jeho pradvam a povinnostiam vyplyvajicim z tejto Zmluvy. Navrh supisu
vykonanych prac odovzdd Zhotovitel zastupcovi Objednavatela na kontrolu po
ukonceni realizacie diela. V pripade jeho neodsuhlasenia vrati Objednavatel
Zhotovitel'ovi predloZzeny navrh na prepracovanie s uvedenim jeho dovodu najneskor
do 5 pracovnych dni od jeho predlozenia Zhotovitelom. Supis vykonanych prac,
potvrdeny opravnenym zastupcom Objednavatela, bude Zhotovitel'ovi k dispozicii (k
vyzdvihnutiu) najneskdr do 5 pracovnych dni odo dia doru€enia navrhu supisu
vykonanych prac Objednavatel'ovi. Do stavebného dennika sa potvrdi odovzdanie a
prevzatie supisu vykonanych préac.

c¢) Prilohou faktury bude aj protokol o odovzdani a prevzati diela potvrdeny opravnenym
zastupcom Objednavatel’a a Zhotovitel’a.



3. Objednavatel je oprdvneny namietat’ vecnll a formalnu spravnost’ a tplnost’ faktary ¢i jej
povinnych priloh najneskor do 3 dni odo dila dorucenia predmetnej faktury, a to vratenim
faktry s uvedenim konkrétnych formalnych ¢i vecnych vyhrad Objednavatela voci
predmetnej faktare. V takomto pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti faktiry a nova
lehota splatnosti faktury' za¢ne plynit’ doru¢enim opravenej faktary Objednavatel’ovi.

VIII. Zaruéna doba a zodpovednost’ za vady

1. Zmluvné strany dojednavaji pre dielo zaru¢nu dobu v trvani Sest'desiat (60) mesiacov
na vykonané dielo podla tejto Zmluvy, ktora zacina plynit’ diiom podpisania protokolu
o odovzdani a prevzati diela resp. diiom riadneho odstranenia vad diela, na odstraneni
ktorych sa zmluvné strany dohodli pri odovzdani a prevzati diela. Zhotovitel' zodpoveda
za to, ze dielo vykonané podla tejto zmluvy bude mat’ pocas zaru¢nej doby pozadované
vlastnosti.

2. Zhotovitel' zodpoveda za vady a nedorobky diela, ktoré¢ ma dielo v Case jeho prevzatia
a tiez za vady vzniknuté po prevzati diela, ak boli spdsobené poruSenim povinnosti
Zhotovitela.

3. Dielo ma vady, ak nebolo zhotovené v zmysle technologického postupu vyrobcu daného
prvku, alebo ak nezodpovedd Specifikdcii diela podla podmienok zmluvy, platnym
technickymi normam, predpisom a vSeobecne zaviznym pravnym predpisom
a nariadeniam, alebo ak ma dielo odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch diela
stanovenych v tejto zmluve. Nedorobkom sa rozumie nedokoncend praca oproti projektu,
schéme, alebo dohode v stvislosti s realizaciou stavby.

4. 'V pripade vyskytu vad pocCas zarucnej doby ma Objednavatel prava vyplyvajuce
z Obchodného zékonnika, ktoré mézu byt’ vykonané pocas celej zaruénej doby.

5. Zhotovitel’ sa zavidzuje zacCat’ s odstrailovanim pripadnych vad alebo nedorobkov diela
najneskor do 2 dni od prevzatia pisomného uplatnenia opravnenej reklamacie
Objednavatel’a a vady/nedorobky odstranit’ v o najkratSom technicky moznom ¢ase. na
vlastny tcet .Termin odstranenia vad sa dohodne pisomnou formou. Plynutie zaru¢nej doby
sa prerusi diiom uplatnenia prava Objednavatel'a na odstranenie vad alebo nedorobkov
dorucenim pisomnej reklamacie.

6. Ak Zhotovitel nepristipi k odstraniovaniu reklamovanych vad resp. neodstrani tieto vady
v dohodnutom termine, mé& Objednavatel pravo =zabezpeCit odstranenie vad
prostrednictvom tretej osoby na naklady Zhotovitel'a. Odstranenie vad diela v zarucne;j
dobe, alebo jeho casti inou pravnickou alebo fyzickou osobou sa nijako nedotyka
zaruénych narokov Objednavatel’a voc¢i Zhotovitelovi.

7. Objednavatel si vyhradzuje pravo v priebehu realizacie diela kontrolovat’ postupy a kvalitu
prac prostrednictvom technického dozoru. Zhotovitel’ je povinny priebezne odstraiiovat’
vady a nedorobky zistené technickym dozorom, v terminoch stanovenych technickym
dozorom.

IX. Zmluvné pokuty
1. Ak bude Objednavatel v omeskani splatenim dohodnutej ceny, moze si Zhotovitel

uplatnit’ iroky z omeskania vo vyske 0.05 % z dlznej sumy (bez DPH) za kazdy den
omeskania.



10.

11.

12.

V pripade omeskania Zhotovitel'a s dokoncenim diela v termine podl'a Zmluvy a jeho
odovzdanim Objednavatel'ovi, vznika Objednavatel'ovi pravo na zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vyske 800 Eur za kazdy zacaty deni omeskania.

Sankcie podl'a ods. 2. tohto ¢lanku Zmluvy sa neuplatnia v pripade, ak omeskanie plnenia
Zhotovitel'a nastane z dovodu na strane Objednavatela alebo z dovodu okolnosti
vylucujtcich zodpovednost’ v zmysle ¢lanku X. tejto Zmluvy.

Ak Zhotovitel’ nedodrzi termin odstranenia vad vyplyvajici z preberacieho konania, vznika
Objednavatel’'ovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty 200 Eur za kazda vadu a kazdy d'alsi
deit omeskania.

V pripade neodévodnenej nepritomnosti opravneného zastupcu Zhotovitela na
kontrolnych diioch vznikd Objednavatel'ovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske
100,- EUR za kazdy takyto pripad.

Za kazdé porusenie predpisov BOZP. poziarnej ochrany a ochrany zivotného prostredia
vznikd Objednéavatelovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 100,- EUR za
kazdy pripad porusSenia. Zavazné alebo opakované poruSovanie predpisov BOZP. poziarnej
ochrany a ochrany zivotného prostredia bude povazované za podstatné porusenie Zmluvy
a moze byt dovodom na odstupenie od Zmluvy zo strany Objednévatela.

Ak Objednévatel’ odstipi od Zmluvy z dovodov na strane Zhotovitela, je Zhotovitel
povinny uhradit’ Objednéavatel'ovi zmluvnt pokutu vo vyske 10% z ceny diela (bez DPH).
V pripade porusenia zékona ¢. 82/2005 Z. z. (¢l. Il ods. 24 Zmluvy) je Zhotovitel povinny
zaplatit Objednéavatelovi zmluvni pokutu vo vySke finan¢nej sankcie, ktora bude
v dosledku toho uloZzena Objednavatel'ovi prislusSnym organom verejnej spravy.
Uplatnenim zmluvnej pokuty pravo na ndhradu skody nezanika. Rovnako nezanikaju ani
naroky vyplyvajice z vad predmetu Zmluvy uplatnenych Objednavatelom voci
Zhotovitel'ovi.

Zmluvné strany sa dohodli, ze zmluvné pokuty dojednané v tejto Zmluve sa stavaju
splatnymi do 15 dni po tom, o bude povinnej zmluvnej strane doru¢end vyzva na tthradu
zmluvnej pokuty opravnenou zmluvnou stranou.

Objednévatel’ je opravneny zapoclitat’ jednostrannym tkonom svoje naroky z titulu
zmluvnych pokut voci vSetkym pohl'addvkam Zhotovitel'a vo¢i Objednavatelovi.
Zhotovitel' zavdzne vyhlasuje, ze vyska zmluvnych pokut uvedena v ¢l. IX tejto zmluvy je
primerand a nie je v hrubom nepomere k jeho pravam a povinnostiam vyplyvajicim z tejto
zmluvy s ohl'adom na vyznam a hodnotu zabezpe€ovaného zavazku.

X. VysSia moc

Ak v dosledku pripadov vysSej moci dojde k ohrozeniu terminu plnenia, je Zhotovitel
povinny okamzite oznamit Objednavatelovi vysledni situdciu ohladne moznosti
zhotovenia diela. V pripade potreby zmluvné strany dohodnu upravu zmluvnych vztahov
v terminovej Casti, formou dodatku k tejto zmluve.

Pod vyrazom ,,vy$S§ia moc* sa myslia vSetky udalosti, ktoré sa nedaji napldnovat’ ani
prekonat’ po podpisani zmluvy, a ktoré sa daju povazovat za neodvratné a neobycajné
udalosti ako napr. vojna, poziar, zaplavy, extrémne poveternostné podmienky
znemoznujuice montaz, alebo iné katastrofy, Strajky, a vSetky ostatné udalosti, ktoré st
mimo vplyvu zmluvnych stran. Za udalost’ vys$Sej moci sa nepovazuje omeskanie
dodéavatelov alebo subdodéavatelov Zhotovitel'a s dodanim prac alebo materialu, ani
pandémia koronavirusu spdsobujuceho ochorenie Covid-19.

Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoznym do 1 mesiaca od vyskytnutia sa vyssej moci.
strana, ktora sa bude chciet’ odvolat’ na vyssiu moc. poziada druhu stranu o Upravu zmluvy
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najneskor do 7 dni od vzniku pripadu vyssej moci vo vzt'ahu k predmet, cene a ¢asu plnenia.
Ak neddjde k dohode, mé strana, ktora sa odvolala na vyssiu moc pravo odstupit’ od
zmluvy. Uginky odstipenia od zmluvy v tomto pripade nastani diiom doru¢enia
oznamenia.

Ani jedna zo Zmluvnych stran nenesie zodpovednost’ za nesplnenie svojich povinnosti
vyplyvajticich zo Zmluvy, ak preukaze, ze nesplnenie povinnosti nastalo nasledkom vyssej
moci.

XI. Osobitné ustanovenia

Zhotovitel’ sa zavdzuje riadit’ sa pri vykondvani diela pokynmi Objednévatela.

Zhotovitel sa zavdzuje v stvislosti s vykondvanim diela podl'a tejto zmluvy uzatvorit’:

a) stavebno-montdzne poistenie pre pripad poSkodenia alebo zni¢enia diela, na sumu
zodpovedajucu cene za dielo,

b) pre pripad zodpovednosti za Skodu vzniknutd inému, v stvislosti s ¢innost'ou alebo
vzt'ahom Zhotovitel'a a jeho subdodavatelov, a to na poistnil sumu vo vyske ceny
predmetu diela.

Néklady na poistenie su zahrnuté v dohodnutej cene diela.

Zhotovitel je opravneny postupit’ pohl'adavky a iné prava vyplyvajuce z tejto Zmluvy voci

Objednavatel'ovi len po predchadzajucom pisomnom sthlase Objednéavatela. Zhotovitel je

opravneny pouzit pohladavky vyplyvajice z tejto Zmluvy voc¢i Objednéavatelovi ako

zabezpeku, alebo pre iné zabezpecenie svojich zavdzkov voci tretej osobe len po
predchadzajiicom pisomnom suhlase Objednavatel’a.

Objednavatel’ je opravneny aj bez suhlasu Zhotovitela na zapocitanie akychkol'vek

splatnych aj nesplatnych pohl'addvok voci Zhotovitel'ovi na akékol'vek splatné i nesplatné

pohladavky Zhotovitel'a, a to aj v pripade odstipenia od Zmluvy’, tzn. ze moznost’
zapocCitania sa vztahuje aj na pohladavky z pripadného bezddvodného obohatenia.

Zhotovitel nie je opravneny zapocitat svoje pohladavky voci pohladavkam

Objednavatel’a, bez jeho pisomného suhlasu.

Zmluvné strany sa zavdzuji vzajomne sa informovat’ o vSetkych pravne vyznamnych

skuto¢nostiach, ktoré mézu mat’ vyznamny vplyv na plnenie povinnosti ur¢enych touto

Zmluvou ako aj pre realizaciu predmetu Zmluvy.

Zmluvné strany sa d'alej zavdzuji poskytovat’ si naleZitu su¢innost’ najméa tym, Ze svoje

poziadavky budu zadavat’ vhodnou formou s jasnym formulovanim zéaleZitosti - predmetu

a ucelu, ktoré by chceli dosiahnut’.

Pokial’ v tejto Zmluve nie je uvedené inak, vSetky ozndmenia alebo ind komunikécia, podla

alebo v suvislosti s touto Zmluvou (d’alej len ,,0zndmenie*), musi byt vyhotovené pisomne

a dorucované druhej Zmluvnej strane prostrednictvom univerzadlneho posStového

dorucovatel’a, elektronickou postou alebo osobne na koreSpondencné udaje Zmluvnych

stran uvedené v zahlavi tejto Zmluvy. Za den alebo Cas dorucenia ozndmenia sa povazuje:

a) ak sa dorucuje prostrednictvom univerzalneho postového dorucovatela, den prevzatia
zasielky obsahujlicej oznamenie, prijimajucou Zmluvnou stranou. Oznamenie sa
povazuje za dorucené prijimajucej Zmluvnej strane aj okamihom vratenia zasielky
odosielajicej Zmluvnej strane z akéhokol'vek iného dovodu,

b) ak sa dorucuje elektronickou postou, deti alebo cas. kedy bolo odosielajiicej Zmluvnej
strane dorucené elektronické potvrdenie o doruceni, resp. precitani e-mailovej spravy
obsahujicej oznamenie prijimajiicou Zmluvnou stranou.

c) ak sa dorucuje osobne, denl alebo Cas prijatia ozndmenia prijimajicou Zmluvnou
stranou.
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Zhotovitel' je povinny pisomne oznamovat Objednéavatel'ovi kazdi zmenu jeho
identifika¢nych udajov uvedenych v zahlavi tejto Zmluvy, a to v lehote najneskor 2
kalendarnych dni odo dna, kedy nastala zmena niektorého z tychto udajov. V pripade, Ze
si Zhotovitel' povinnost' podl'a tohto odseku Zmluvy nesplni, alebo sa dostane do
omeskania s jej splnenim v Case, kedy mu Objednavatel' zaSle ozndmenie podla tejto
Zmluvy, Zhotovitel' v celom rozsahu zodpoveda za to, Ze sa neoboznamil s obsahom
ozndmenia odosielaného Objednavatel'om podla tejto Zmluvy a ma sa za to, ze nastali
ucinky nadhradného dorucenia podla tejto Zmluvy.

Zhotovitel’ znasa nebezpecenstvo vzniku skody na diele, ktoré je predmetom tejto zmluvy,
ako aj na ostatnych zariadeniach Objednévatela, ktorych sa vykonavanie diela podla tejto
zmluvy tyka. a to od zacatia vykonavania diela az do odovzdania a prevzatia diela podl'a
tejto Zmluvy. Podpisom preberacicho protokolu a odovzdanim a prevzatim diela
zmluvnymi stranami prechddza nebezpecenstvo vzniku Skody na diele a na ostatnych
zariadeniach Objednavatel’a, ktorych sa vykondvanie diela podla tejto zmluvy tykalo,
na Objednéavatela.

Zhotovitel' zodpoveda Objednavatel'ovi za vSetky Skody na majetku Objednéavatela a na
zivote, zdravi a majetku tretich osdb, sposobené porusenim akejkol'vek povinnosti pri
vykonavani diela. Za Skodu sa na ucely tejto zmluvy povazuju aj sankcie (pokuty) ulozené
prislusnymi Statnymi orgdnmi a orgdnmi verejnej spravy za porusenie povinnosti podla
predchadzajticej vety.

XII. Trvanie zmluvného vzt’ahu

Zmluvné strany bert na vedomie, Ze objednavatel’ je v zmysle zédkona €. 211/2000 Z. z.
o slobodnom pristupe k informéacidm a o zmene a doplneni niektorych zdkonov (zakon
o slobode informacii) v zneni neskorSich predpisov povinnou osobou, a preto je tato
zmluva v zmysle ustanovenia § 5a zdkona o slobode informacii, v spojeni s ustanovenim
§ 47a Obcianskeho zakonnika ¢. 40/1964 Zb. v zneni neskorSich predpisov, povinne
zverejiiovanou zmluvou.

Tato zmluva nadobuda platnost’ dilom podpisu oboma zmluvnymi stranami a G¢innost’
diiom nasledujucim po dni jej zverejnenia na webovom sidle objednavatel’a.

Tato Zmluva zanikne okrem splnenia vSetkych prav a povinnosti obidvoch Zmluvnych
stran aj pisomnou dohodou Zmluvnych stran alebo pisomnym odstupenim od Zmluvy
niektorou Zmluvnou stranou.

V pripade zaniku Zmluvy dohodou zmluvnych stran, tito zanika diiom uvedenym v tejto
dohode. V dohode sa upravia aj vzajomné naroky Zmluvnych stran vzniknuté z plnenia
zmluvnych povinnosti alebo z ich porusenia druhou Zmluvnou stranou ku ditu zéniku
Zmluvy dohodou.

Kazdd Zmluvna strana je opravnena odstapit od Zmluvy v pripade, ak druhd Zmluvna
strana porusi niektorti zo svojich povinnosti podstatnym spdsobom.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze za podstatné porusenie zmluvy sa bude povazovat’ také
porusenie povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy, ktoré spia podmienky podla § 345
ods. 2 Obchodného zékonnika alebo ktoré je ako podstatné porusenie povinnosti uvedené
v tejto Zmluve.

Odstupenie od Zmluvy musi mat’ pisomna formu, musi byt doru¢ené druhej Zmluvne;j
strane, pricom jeho UCinky nastavaji diiom dorucenia Zmluvnej strane, ktord svoju
povinnost’ porusila.

Objednavatel’ ma pravo odstupit’ od Zmluvy v pripade, ak Zhotovitel’ nevykona predmet
zmluvy riadne a/alebo v¢as v dohodnutej kvalite a rozsahu v stlade s ¢lankami II. a III.
tejto Zmluvy.
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Objednavatel’ je opravneny odstipit’ oci Zmluvy ak je zrejmé, ze Zhotovitel' nedokéaze
zhotovit’ predmet zmluvy alebo jeho Cast’ riadne a/alebo vcas. alebo ak zastavil prace na
predmete Zmluvy pred jeho dokoncenim.

Objednavatel je opravneny odstipit’ od Zmluvy, ak sa preukazZe, Ze Zhotovitel’ v ponuke
predlozil nepravdivé doklady alebo uviedol nepravdivé, netiplné alebo skreslené udaje.

Za podstatné poruSenie zmluvnych povinnosti Zhotovitel'om, ktoré zakladaji pravo
Objednavatel’a na odstupenie od tejto Zmluvy, sa povazuje aj neodstranenie vad diela
v lehotach uvedenych v tejto Zmluve alebo postipenie akejkol'vek pohladavky (prava)
vyplyvajlcej z tejto Zmluvy na tretiu osobu.

Odstupenim od zmluvy sa Zmluva zrusuje od zaciatku, a to ku dnu doruc¢enia odstipenia
od Zmluvy druhej zmluvnej strane. Odstupenim od Zmluvy zanikaju vSetky prava a
povinnosti Zmluvnych stran zo Zmluvy s vynimkou tych. ktoré zodpovedaja ¢iastocnému
plneniu Zmluvnych stran. Odstupenie od Zmluvy sa nedotyka naroku na ndhradu Skody.

XIII. Zavereéné ustanovenia

Neoddelitelnou sucast’ou tejto Zmluvy su tieto prilohy:

- ponuka Zhotovitel'a v rozsahu oceneného vykazu vymer (rozpocet diela).

Zmluvné strany sa dohodli a beru na vedomie, ze ich zdvizkové vztahy zalozené alebo
stivisiace s touto Zmluvou sa spravuji ustanoveniami zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny
zékonnik a ostatnymi vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi.

Tato Zmluva je vyhotovend v Styroch rovnopisoch, z ktorych jeden rovnopis obdrzi
Zhotovitel a tri rovnopisy obdrzi Objednavater’.

Akékol'vek zmeny zmluvy resp. dodatky k tejto Zmluve st platné len v pisomnej forme po
ich predchadzajiicom schvalenim Zmluvnymi stranami.

Zmluvné strany vyhlasuja, Ze si text Zmluvy pozorne precitali, jeho obsahu, ktory’ je
dostatocne urcCity porozumeli a Ze tento vyjadruje ich slobodni a vaznu volu, bez
akychkol'vek omylov, ¢o potvrdzuju vlastnoru¢nymi podpismi 0s6b opravnenych konat’ v
ich mene. alebo v zastupeni.

V Kosiciach, dia 24. 09. 2021 V PreSove, dia 7. 09. 2021

Objednavatel’: Zhotovitel’:

Ing. Jaroslav Polacek
primator mesta KoSice



Kryci list rozpoctu

Stavba Vymena okien a dveri MS Moldavska 23, KoSice Miesto:

Objekt SO 01 -Vlastny objekt

Cast: Ks:
Zakazka: Spracoval: Dna 30.8.2021
Odberatel: Mesto KoSice, Trieda SNP 48/A, 040 11 KoSice ICO:
DIC:
Dodavatel: Ing. Miroslav Mular¢ik - MOVYROB ICO:
Zeleznigiarska 4, 080 01 PreSov DIC:
Projektant: Ing.Vladimir Kaémar ICO:
DIC:
A ZRN Montaz Material ZRN spolu B Dalsie naklady
1 HSV2361,19 0,00 2361,19| 6 Ostatné naklady 0,00
2 PSV 12 658,55 33 704,26 46 362,81 7 |Kompletacna ¢innost’ 0,00
3  MONT 8 HZS 0,00
4 9
5 Spolu 48 724,00) 10 Spolu 0,00
C VRN D VRN
11 Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M] 0,00| 16 Mimoriadne staz.podmienky 0% z [H+P+M] 0,00
12 Uzemie so staz. podmf 0% z [H+P] 0,00 17 Horské oblasti 0% z [H+P+M] 0,00
13 Prevadzkové vplyvy 0% z [H+P+M] 0,00| 18 Mimostaveniskova doprava 0% z [H+P] 0,00
14 19
15 20 Spolu 0,00
Projektant,rozpoctar E |Celkové naklady
21 |Suget riadkov 5,10,15,20 48 724,00
22 |DPH 20% z 48 724,00 9 744,80
23 DPH0% z 0,00 0,00
24 Spolu 58 468,80
F
Odberatel 26 Dodavatel




Odberatel: Mesto KoSice, Trieda SNP 48/A, 040 11 KoSice
Projektant: Ing.Vladimir Kaémar

Dodavatel’: Ing. Miroslav Mularéik - MOVYROB

Stavba Vymena okien a dveri MS Moldavska 23, Kosice
Objekt SO 01 -Vlastny objekt

Cast:

Prehlad rozpoétovych nakladov

Spracoval:
Ks:

Datum: 30.08.2021

Oddiel Montaz Material Spolu Hmotnost' (T) Sut’ (T)
Prace HSV

UPRAVA POVRCHOV 1153,80 0,00 1825,80 11,4300 0,0000
OSTATNE PRACE 525,29 0.00 525,29 2,0200 0.0000
PRESUNY HMOT 10,10 0,00 10,10 0,0000 0,0000
Prace HSV 2 361,19 0,00 2 361,19 13,4700 2,8200
Prace PSV

KONSTRUKCIE STOLARSKE 11 722,42 33 444,00 45 166,42 0,0000 0,0000
MALBY 846,00 0,00 846,00 0,0700 0,0100
PODLAHY A OBKLADY KERAMICKE - DLAZBY 63,94 176,02 239,96 0.8600 0,0000
POVLAKOVA KRYTINA 26,19 84,24 110,43 0,0200 0,0000
Prace PSV 12 658,55 33 704,26 46 362,81 0,5000 0,0100
Celkom 15 019,74 33 704,26 48 724,00 14,2700 2,8300
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Rozpoéet MS Moldavska cesta 23, Kosice - vymena okien a dveri / SO 01 - Vlastny objekt

Por.¢. Koéd polozky Nazov Mj Mnozstvo Montaz Material Cena celkom  Hmotnost Sut
PRESUNY HMOT
Presun hmét pre opravy a udrzbu doterajSich objektov vySky do 12
13 999281211 m t 2,020 5,00 10,10 0,000 0,000
PRESUNY HMOT 10,10 0,00 10,10 0,000 0,000
Prace HSV 2 361,19 0,00 2 361,19 13,470 2,820
Prace PSV
KONSTRUKCIE STOLARSKE
14 | 998766201 Presun hmét pre konstrukcie stolarske v objektoch vysky do 6 m % 691,376 0,9400 649,8900 0,000 0,000
15 | 766/2 Demontaz starych okien a dveri M 494,550 2,00 989,10 0,000 0,000
16 | 766/3 Odvoz starych okien a dveri M 494,550 0,70 346,19 0,000 0,000
17 | 766/4 Montéaz plastovych vyrobkov ISO paskami M 494,550 12,90 6 379,70 0,000 0,000
18 | 766/5 Vyspravky okien m 421,760 6.70 2 825,79 0,000 0,000
19 766/7 Montaz vonkajSich a vnutornych parapetov m 170,300 2,50 425,75 0,000 0,000
20 766/8 Montaz celotieniacich interiérovych zallzii KS 53,000 2,00 106,00 0,000 0,000
21 611/1 D - Plastové okno 6000x1800 mm,zasklenie izol.trojsklom - ozn. 1 KS 3,000 1 205,75 3617,25 0,000 0,000
22 611/2 D - Plastové okno 3000x1800 mm,zasklenie izol trojskiom - ozn. 2 KS 1,000 650,81 650.81 0.000 0,000
23 611/3 D - Plastové okno 6000x1800 mm,zasklenie izol.trojsklom - ozn. 3 KS 4,000 1 246,06 4.984,24 0,000 0,000
24 611/4 D - Plastové okno 3000x1800 mm,zasklenie izol.trojsklom - ozn. 4 KS 1,000 562,05 562,05 0,000 0,000
25 611/5 D - Plastové okno 1200x2100 mm,zasklenie izol.trojsklom - ozn. 5 KS 1,000 352,12 352,12 0,000 0,000
26 611/6 D - Plastové okno 1200x2100 mm,zasklenie izol.trojsklom - ozn. 6 KS 1,000 352,12 352,12 0,000 0,000
27 611/7 D - Plastové okno 1200x2100 mm,zasklenie izol.trojsklom - ozn. 7 KS 6,000 293,40 1760,40 0,000 0,000
28 611/8 D - Plastové okno 1200x2100 mm,zasklenie izol.trojsklom - ozn. 8 KS 9,000 293,40 2 640,60 0,000 0,000
29 |611/9 D - Plastové okno 1200x1800 mm,zasklenie izol.trojsklom - ozn. 9 KS 1,000 268,26 268,26 0,000 0,000
D - Plastové okno 1200x1800 mm,zasklenie izol.trojsklom - ozn.
30 | 611/10 10 KS 6,000 268.26 1 609,56 0,000 0,000
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Rozpocet MS Moldavska cesta 23, Kosice - vymena okien a dveri / SO 01 - Vlastny objekt

Por.¢.

31

32

33

34

35

36

37

38

3S

40

41

42

43

44
45
46
47
48

Kéd polozky Nazov Mj MnozZstvo Material Cena celkom Hmotnost
D - Plastové okno 1200x1800 mm,zasklenie izol.trojsklom - ozn.

611/11 1 KS 2,000 316,90 633,80 0,000
D - Plastové okno 900x2100 mm,zasklenie izol.dvojsklom - ozn.

611/12 12 KS 5,000 128,66 643,30 0,000
D - Plastové dvere jednokridlové pravé s nadsvetlikom 1500x2900

611/13 mm, zasklenie izol.trojsklom - ozn. D1 KS 1,000 1 247,40 1 247,40 0,000
D - Plastové dvere jednokridlové pravé s nadsvetlikom 1200x2900

611/14 mm, zasklenie izol.trojsklom - ozn. D2 KS 1,000 786,18 786,18 0,000
D - Plastové dvere jednokridlové lavé s nadsvetlikom 1200x3000

611/15 mm, zasklenie izol.trojsklom - ozn. D3 KS 1,000 881,96 881,96 0,000
D - Plastové dvere jednokridlové pravé 1200x2200 mm, vypln

611/16 PVC - ozn. D4 KS 1,000 660,20 660,20 0,000
D - Plastové dvere jednokridlové favé 1000x2100 mm, vyplfi PVC -

611/17 ozn. D5 KS 1,000 608,01 608,01 0,000
D - Plastové dvere jednokridlové pravé s nadsvetlikom 1500x2900

611/18 mm, zasklenie izol.trojsklom - ozn. D6 KS 1,000 477,17 477,17 0,000
D - Plastové dvere jednokridlové lavé s nadsvetlikom 1500x2900

611/19 mm. zasklenie izol.trojsklom - ozn. D7 KS 1,000 47717 477,17 0,000
D - Plastové dvere jednokridlové favé 1200x2200 mm, zasklenie

611/20 izol.trojsklom - ozn. D8 KS 1,000 702,25 702,25 0,000
D - Plastové dvere jednokridlové pravé 1200x2200 mm. zasklenie

611/21 izol trojsklom - ozn D9 KS 1,000 696,30 696,30 0,000
D - Plastové dvere jednokridlové pravé 1050x2100 mm, zasklenie

611/22 izol.trojsklom - ozn. D10 KS 1,000 651,26 651,26 0,000
D - Plastové dvere jednokridlové pravé 1000x2200 mm, vypli

611/23 PVC-ozn. D11 KS 1,000 539,45 539,45 0,000
D - Plastova presklenna stena 6050x3000 mm, zasklenie

611/24 izol.trojsklom - ozn. D12 KS 2,000 2 832,66 5 665,32 0,000

611/25 D - VonkajSi parapet biely §. 230 mm m 85,150 6,18 526,23 0,000

611/26 D - Vnutorny parapet biely §. 210 mm m 85,150 4,98 424,05 0,000

611/27 D - Celotieniaca interiérova zallzia m2 84,820 9,00 763,38 0,000

611/28 D - PVC prislusenstvo - APU listy m 317,060 0,83 263,16 0,000
KONSTRUKCIE STOLARSKE 33 444,00 45 166,42 0,000

Spracované systémom Systematic®pyramida wsn, tel : 051 77 10 585
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Rozpoéet MS Moldavska cesta 23, Kosice - vymena okien a dveri / SO 01 - Vlastny objekt

Por.¢. Kod polozky Nazov Mj Mnozstvo Montaz Material Cena celkom Hmotnost Sut’

MALBY

49 784402801 Odstranenie malieb oskrabanim v miestnostiach vysky do 3, 80 m M2 180,000 0,90 162,00 0
Ostatné prace - mydlenie jednonasobné v miestnostiach vysky do

50 784497901 3,80m M2 180,000 0,30 54,00 0,000 0,005

51 784412304 Penetracia stien pred malbou M2 180,000 1,60 288,00 0,031 0,000
Malby z maliar, zmesi tekutych Primalex jednofar. dvojnas. vys. do

52 784452276 3,80 m M2 180,000 1,90 342,00 0,036 0,000
MALBY 846,00 846,00 0,070 0,010
PODLAHY a OBKLADY KERAMICKE - PODLAHY
Montaz podlah z dlazdic keram. ukladanie do tmelu (oprava starej

53 771575218 dlazby pri vymene dveri) m2 14,500 3,00 43,50 0,077

54 998771201 Presun hmét pre podlahy z dlazdic v objektoch vySky do 6m % 6,812 3,0000 20,4400

55 5856111950 CERESIT $karovacia hmota CE 33 kg 30.000 0,20 6,00 0,030
Lepidlo na obklady a dlazby Fliesenkleber N - $edé lepidlo, 25 kg

56 | 5858400020 vrece KNAUF ks 14,000 5,00 70,00 0,350

57 | 5976455000 Dlazdice keramické s protiSmykovym povrchom lica m2 16,670 6,00 100,02 0,400
PODLAHY A OBKLADY KERAMICKE-DLAZBY 63,94 176,02 239,96 0,860 0,000
POVLAKOVA KRYTINA
Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochych do 10° gumami

58 712361701 féliou poloZenou volne m2 6,000 0,60 3,60 0,001
Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochych do 10° PVC-P

59 712370030 féliou prikotvenim s lepenim spoju m2 6,000 2,60 15,60 0,001
Polozenie geotextilie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do

60 712990040 10° m2 6,000 0,20 1,20
Presun hmét pre izolaciu povlakovej krytiny v objektoch vySky nad

61 998712202 6do12m % 19,300 0,3000 5,7900

62 2833000150 FATRAFOL 810 hydroizola¢na félia hr. 1,50 mm, $. 1,3m Seda m2 7,200 10,20 73,44 0,016

63 6936651400 Geotextilia netkana polypropylénova Tatratex PP 400 m2 7,200 1.50 10,80 0,003
POVLAKOVA KRYTINA 26,19 84,24 110,43 0,020 0,000
Prace PSV 12 658,55 33 704,26 46 362,81 0,500 0,010

SO 01 *Vlastny objekt Celkom 15 019,74 33 704,26 48 724,00 14,270 2,830
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