Zmluva o dielo ¢. 2021002073

uzatvorena podl'a zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov

Zmluvné strany:

Objednavatel’: Mesto KosSice
so sidlom: Trieda SNP 48/A, 040 01 KoSice
ICO: 00691135
DIC:2021186904
IC DPH: SK2021186904
Statutarny organ: Ing. Jaroslav Polacek

(dalej len ,,Objednavatel*)
a

Zhotovitel’: Ing. Miroslav Mularc¢ik - MOVYROB
so sidlom: Zelezni¢iarska 4, 080 01 Presov
ICO: 10739254
DIC:1020737850
IC DPH: SK 1020737850
Statutarny organ: Ing. Miroslav Mularcik, majitel’

(d’alej len ,,Zhotovitel*)

(d’alej spolocne aj ,,Zmluvné strany*)

uzatvaraji na zéklade vzajomne dosiahnutého konsenzu, predovsetkym podla ustanovenia
§ 536 a nasl. zdkona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik, tito Zmluvu o dielo (d'alej len
»Zmluva*)

PREAMBULA

Zmluva sa uzatvara z dovodu zl¢ho technického stavu okien a dveri v Materskej Skole
Cinska 24, Kosice, na zaklade vysledku verejného obstaravania s predmetom zakazky
,MS Cinska 24, Kosice - vymena okien a dveri“ v zmysle zakona ¢. 343/2015 Z.z.
o verejnom obstaravani v zneni neskorsich predpisov, ktoré bolo vyhldsené postupom zakazky
s nizkou hodnotou.

1. Uvodné ustanovenia

1. Osoby opravnené konat’ v mene Zmluvnych stran:
a) Osoby opravnené za Objednavatel’a:
- na konanie vo veciach Zmluvnych: Ing. Jaroslav Polacek
- na konanie vo veciach technickych: Ing. Mata§ Ondro
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b) Osoby opravnené za Zhotovitel’a:
- na konanie vo veciach Zmluvnych: Ing. Miroslav Mularcik
- na konanie vo veciach technickych: Marian Rohal’

II. Predmet zmluvy

Predmetom tejto Zmluvy je zavdzok Zhotovitela vykonat pre Objednédvatela dielo
»MS Cinska 24, KoSice - vymena okien a dveri“ (d'alej len dielo), v celom rozsahu
podl'a rozpoctu a vykazu vymer, ktory tvori neoddelite'na prilohu tejto zmluvy a podla
podmienok uréenych v tejto zmluve.

Zhotovitel' odsuhlasil a potvrdzuje, Ze cena za zhotovenie diela nepresiahne cenu
podl’a rozpoctu Zhotovitel’a, ktord tvori prilohu tejto Zmluvy a Zhotovitel’ potvrdzuje, Ze
rozpocet za dielo vypracoval s prihliadnutim na svoje odborné znalosti a vynaloZenu
odbornu starostlivost’ potrebnu pre kompletné zhotovenie, dokoncenie a riadne odovzdanie
diela.

Zhotovitel vykona dielo vo vlastnom mene, na svoje naklady a na vlastni zodpovednost’.

Objednavatel’ sa zavdzuje dielo prevziat' od Zhotovitel'a a zaplatit’ za jeho vykonanie
dohodnutt cenu podl'a podmienok obsiahnutych v tejto zmluve.

Dielom sa tiez rozumeju vSetky pripravné a stavebno-technické. montazne prace a sluzby
stivisiace s realizaciou predmetu plnenia Zhotovitel'a podla tejto Zmluvy a jej priloh.
V predmete Zmluvy st obsiahnuté vSetky plnenia, ktoré nie st vyslovne uvedené v Zmluve,
ale su nevyhnutné na vykonanie diela, a o ktorych Zhotovitel’ s prihliadnutim na vlastné
odborné znalosti s vynalozenim vsetkej odbornej starostlivosti vedel alebo vediet mal
a mohol, a ktoré mohol zistit’ obhliadkou.

Miestom vykonania diela je Materska $kola. Cinska 24, Kosice, budova stp. &. 2532 na
pozemku parc. &. 3467/4. katastralne Gizemie: Nové Tahanovce, okres: Kosice I, evidovana
Okresnym Uradom KosSice, katastralnym odborom na L V ¢. 978.

Zhotovitel’ sa zavédzuje poCas vykonavania diela zabezpecit’ vSetky nevyhnutné opatrenia
na dosiahnutie minimalnych obmedzeni v prevadzke budovy Materskej skoly. Cinska 24.
Kosice a nebude moct’ z uvedeného dovodu namietat’ nemoznost’ riadneho vykonavania
diela.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s charakterom a rozsahom diela
v zmysle podmienok stanovenych Objednavatelom a Ze s mu zname technické,
kvalitativne a iné podmienky vykonania diela, osobitne Zhotovitel vyhlasuje, ze sa
oboznamil so Sir§imi vzt'ahmi na tzemi, ktoré budu dotknuté vykonavanim diela, a Ze mu
nie su zname ziadne skutoc¢nosti, ktoré by mohli ovplyvnit’ riadne a v€asné vykonanie diela.
Objednavatel sa zaviazuje poskytovat’ zhotovitel'ovi u€inni sucinnost’ potrebnll pre splnenie
predmetu zmluvy, odovzdavat zhotovitelovi pisomné informacie a podklady vcas,
v rozsahu a terminoch dohodnutych na rokovaniach.

III. Podmienky vykonavania diela

Zhotovitel sa zavizuje, ze vykona dielo s odbornou starostlivostou a Ze dielo bude spiiiat’
kvalitativne poziadavky definované projektovou dokumentaciou, platnymi normami STN
a vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi. VSetky platné normy STN sa stdvaju tymto
ustanovenim zavdzné pre zhotovenie diela podl'a tejto Zmluvy.

Zhotovitel' sa zavidzuje dodrzat’ technologické postupy vystavby a pouZzitia materidlov
podla vykazu vymer a technologického postupu bez pozadovania zmien vykazu vymer.



10.

11.

Zhotovitel' vykond a dokon¢i prace v stilade so Zmluvou. Zhotovitel' zaistuje vSetok
material a pracovné sily, stroje a zariadenia, ktoré su nevyhnutné pre dokoncenie diela.

Objednavatel’ poskytne Zhotovitelovi pri plneni tejto zmluvy potrebnu stcinnost’
spocivajicu najmd v poskytovani vysvetleni, upresiiovani a doplilovani Udajov a
podkladov, zaujimani stanovisk a rozhodnuti tykajtcich sa vykonavania diela.
Objednavatel’ je opravneny, v ktoromkol'vek §tadiu vykonavania diela kontrolovat’ jeho
vykonavanie a Zhotovitel’ je povinny taktito kontrolu Objednavatel'ovi umoznit’.

Ak Objednavatel’ zisti, Ze Zhotovitel vykonava dielo v rozpore s povinnostami podla
zmluvy a jej priloh, je opravneny dozadovat’ sa toho, aby Zhotovitel' odstranil alebo
napravil takéto porusenie povinnosti na svoje néklady, v primeranej lehote urcenej
Objednéavatelom. Pokiall vznikne Objedndvatelovi majetkovd Skoda spOsobena
nedbalost'ou, poruSenim resp. neplnenim povinnosti v zmysle Zmluvy a jej priloh,
Zhotovitel je povinny ju nahradit’.

Na zéklade dohody zmluvnych stran za G¢elom informovania sa o postupe vykonavania
diela, predkladania dokumentécie tykajlicej sa stavebnych vyrobkov a materidlov
(vyhlasenia o parametroch) preukazujicej splnenie podmienok podla tejto zmluvy, sa
budi medzi zmluvnymi stranami uskutocnovat’ pravidelné kontrolné dni. na ktorych
zmluvné strany predovsetkym prekonzultujii a pisomne odsuhlasia rozsah a hodnotu uz
vykonaného diela podl'a tejto Zmluvy a tiez rozsah a hodnotu diela, ktoré bude Zhotovitel
do najblizSieho kontrolné¢ho dina povinny vykonat’ a to tak, aby Zhotovitel’ splnil svoj
zavizok vykonat dielo najneskor v lehote podla ¢ldnku V. tejto zmluvy. Ugast’ Zhotovitel'a
(resp. jeho zastupcov) a stavbyveduceho je na kontrolnych diioch povinna.

Objednavatel’ je opravneny zmenit' rozsah vykonavaného diela len na zaklade pisomne;j
dohody oboch Zmluvnych stran O kaZzdej zmene rozsahu vykonéavania diela uzatvoria
Zmluvné strany pisomne zmenu zmluvy (dodatok) k tejto Zmluve. Zmenu zmluvy je
mozné dohodnut’ iba za podmienok stanovenych zdkonom ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom
obstardvani.

Zhotovitel’ vyhlasuje, ze ¢innosti, ku ktorym sa podl'a tejto Zmluvy zaviazal, spadaju do
jeho predmetu podnikania, pre tuto pracu je plne kvalifikovany, vykona ju pod vlastnym
menom, na vlastni zodpovednost, disponuje zamestnancami v potrebnom pocte a
kvalifikac¢nej skladbe, a to nielen pri vykone préc, ale aj pri pouzivani pracovného
zariadenia, pouzivani strojov a pod. Tym nie je dotknuté opravnenie Zhotovitel'a pouzit’ na
vykonanie diela alebo jeho casti subdodavatelov v sulade s osobitnymi pravnymi
predpismi a v sulade s touto Zmluvou.

Odovzdanie a prevzatie staveniska za Ucelom vykonévania diela zmluvné strany
uskuto€nia na vyzvu Objednavatel’a, najneskor do 2 pracovnych dni odo dna uc¢innosti
zmluvy, pricom Objednavatel je povinny pisomne oznamit Zhotovitelovi termin
odovzdania a prevzatia staveniska. O odovzdani a prevzati staveniska zmluvné strany spiSu
pisomny protokol v dvoch (2) vyhotoveniach, po jednom (1) vyhotoveni pre kazdu
zmluvnu stranu, v ktorom sa uvedie najma:

- stav, v akom sa stavenisko nachddza v den odovzdania a prevzatia,
- zoznam zariadenia a jeho stav, ak sa v/na stavenisku nachadza,

- miesto a datum spisania protokolu,

- podpisy zmluvnych stran.

Zhotovitel' zabezpe¢i na vlastné naklady potrebné prevadzkové a socialne zariadenie
staveniska (vybudovanie, prevadzkovanie, udrzbu, likvidaciu a vypratanie). Zabratie
verejného priestranstva na vlastné naklady zabezpeci Zhotovitel'. Zhotovitel' zodpoveda za
ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpecenie proti kradeziam, za vhodné oplotenie,
oznacenie vystraznymi tabulami a vystraznymi paskami, ako aj za Skody vzniknuté
porusenim svojich povinnosti podla § 373 a nasl. Obchodného zdkonnika.
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Zhotovitel' bude vykonavat' dielo rak, aby bol zaisteny bezpecny pristup a vjazd
ku vSetkym dotknutym nehnutel'nostiam, aby svojou c¢innostou nesposobil Skodu
na cudzich nehnutel'nostiach, majetku, nezasahoval do prav a pradvom chranenych zdujmov
vlastnikov susednych nehnutel'nosti hlavne nadmernym hlukom, prachom a zbyto¢nou
prevadzkou stavebnych strojov a mechanizmov, neohrozoval zdravie alebo Zivot l'udi a
zivotné prostredie.
Zhotovitel je oboznameny s pristupovymi a dopravnymi cestami na stavenisko a povazuje
ich za vhodné a dostatocné. Zhotovitel’ sa zavdzuje pouzit’ vSetky opatrenia, aby predisiel
poskodeniu dopravnych ciest. Toto opatrenie v sebe zahfila poziadavku na pouzitie
vhodnych vozidiel a tras. Zhotovitel' zabezpeci vSetky dopravno-inZinierske opatrenia,
vratane ich prerokovania a ich realizécie.
Zhotovitel je povinny uhradit’ vSetky $kody na cudzich objektoch, zariadeniach, majetku,
zdravi alebo zivote o0sob, ktoré sposobi pri vykondvani diela alebo ako jeho dosledok.
Uvedené sa netyka pripadov, ked’ ku Skode doslo na zédklade nevhodne vydaného prikazu
zo strany Objednavatela, pricom na jeho nevhodnost' bol Objednavatel zo strany
Zhotovitel'a pisomne upozorneny, ale tento i napriek tomu na jeho vykonani trval.
Stavebny dennik je povinny viesl Zhotovitel od prevzatia staveniska v sulade
so vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi, do ktorého je povinny zapisovat’ vSetky
podstatné a rozhodujice skuto¢nosti pre naplnenie predmetu tejto zmluvy, najmi udaje
o Casovom a technologickom postupe vykonavania diela a jeho akosti, zdovodnenie
odchylok vykonavaného diela od tejto zmluvy, inak zodpovedd za Skodu tym
Objednavatel'ovi spdsobenu. Objednéavatel’ je opravneny kontrolovat’ obsah stavebného
dennika a k zdpisom v fiom vykonanych pripajat’ svoje stanoviskd, pripomienky
a ndmietky (d’alej spolo¢ne len ,,zapisy ). Zhotovitel’ je povinny umoznit’ Objednéavatel'ovi
kontrolovat’ obsah stavebného dennika a vykonédvat’ v fiom zapisy; za tym ucelom je
Zhotovitel' povinny zabezpecit’ trvaly pristup Objednavatel’a a orgdnov verejnej spravy
k stavebnému denniku na stavenisku, v pracovnom ¢ase, pocas vykonavania diela. Vedenie
stavebného dennika sa kon¢i odovzdanim a prevzatim diela. Okrem stavbyveduceho je
opravneny v stavebnom denniku vykonavat zapisy aj technicky dozor Objednéavatela. Ak
osoba, ktord je opravnena vykonavat zapisy do stavebného dennika, a ktorej je zapis
ur¢eny, nesuhlasi s vykonanym zapisom, je opravnena vyjadrit’ sa k nemu do troch (3)
pracovnych dni, inak plati, Ze s obsahom zapisu stihlasi. Pravo usmernovat’ stavebné prace
na diele prostrednictvom stavebného dennika ma len technicky dozor Objednavatel’a.
V pripade, Ze technicky dozor Objednavatel’a v priebehu realizacie diela zisti alebo bude
mat’ odévodnené podozrenie, Ze bol zanedbany, alebo nedodrzany technologicky postup
pri akomkol'vek prvku alebo materialy, je Zhotovitel povinny na zéklade poziadavky
Objednévatela zabezpecit' bezodkladnu konzultaciu s vyrobcom materidlu/prvku, alebo
technologicky posudok pre dany prvok ¢i material, a to na ndklady Zhotovitel’a.
Objednavatel’ sa zavizuje oznamit” Zhotovitel'ovi najneskor do zacatia stavebnych prac,
identifika¢né tidaje osoby, ktort poveruje funkciou technického dozoru.
V pripade vykonéavania diela prostrednictvom tretich osob (subdodavatel'ov) zodpoveda
Zhotovitel' Objednavatel'ovi za splnenie zavizku vykonat’ dielo riadne a v¢as akoby dielo
vykonaval sam.
Zhotovitel' bude nakladat’ s odpadmi v sulade splatnou legislativou. Zakazuje sa ulozit’
alebo ponechat’ odpad na inom mieste ako na mieste na to urcenom, zneSkodnit’ alebo
zhodnotit’ odpad inak ako v stlade so zdkonom o odpadoch. Zhotovitel' je povinny
Objednévatelovi odovzdat’ doklad o spdsobe nakladania s odpadmi, ktoré vznikli
v priebehu vykonavania diela.
Zhotovitel' zabezpec¢i komplexnu ochranu okolitej prirody a krajiny pred poSkodenim, bude
reSpektovat’ okolité dreviny a krovité porasty tak. aby nedoslo k bezprostrednému alebo
naslednému znizeniu ekologickych a estetickych funkcii ich podzemnych a nadzemnych
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Casti, resp. k ich odumretiu. V pripade pouzitia stavebnych mechanizmov, nastrojov a
pomodcok musi Zhotovitel' dbat’ na minimalizaciu poSkodenia predmetnej lokality aj po
ukonceni stavebnych prac.

Zhotovitel' zodpovedd za bezpecnost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov
a pracovnikov svojich subdodédvatelov, za dodrziavanie bezpecCnostnych predpisov
platnych pre stavebni cCinnost, pre pracu so strojmi a na nich. za zabezpeCenie
a udrziavanie miesta plnenia v zmysle platnych pravnych predpisov vztahujucich sa
na bezpecnost a ochranu zdravia pri praci, bezpecnost' pouzivanych technickych a
strojovych zariadeni, ochranu Zivotného prostredia a zaistenie bezpecnosti cestnej
premavky. Zhotovitel' bude dodrziavat’ bezpecnostné a zdravotné zasady a poziadavky
tykajlice sa staveniska a bezpeCnosti poCas vykonavania diela v zmysle platnych
technickych noriem a DRS.

Zhotovitel zodpoveda za zabezpecenie a dodrziavanie vSetkych nariadeni a opatreni
stivisiacich s mimoriadnou situdciou ohl'adom Sirenia ochorenia Covid-19, ktoré vydal
Urad verejného zdravotnictva SR alebo prisluiné ministerstva SR, a to pocas celej doby
realizicie diela v objekte materskej Skoly.

Pri vykonavani diela moze Zhotovitel’ pouzivat’ len strojové a technické zariadenia, ktoré
svojou konstrukciou, zhotovenim a technickym stavom zodpovedaju predpisom
na zaistenie bezpecnosti prace a len na ucely, na ktoré su technicky spdsobilé v sulade
s podmienkami ur¢enymi vyrobcom a technickymi normami.

Zhotovitel' je povinny bez poziadania Objednavatela, bezodkladne po nadobudnuti
ucinnosti zmluvy v zmysle § 7b ods. 6 zdkona €. 82/2005 Z. z. o nelegalnej praci a
nelegédlnom zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v nevyhnutnom
rozsahu predlozit’ doklady a osobné udaje fyzickych (pravnickych) osdb. prostrednictvom
ktorych dodava pracu alebo poskytuje sluzbu. Predlozené doklady musia preukazovat, ze
uvedené fyzické osoby maju s nim uzatvoreny pracovnopravny vztah, pripadne, Ze
vykonavaju pre neho prace (dodavaju sluzby) v subdodavke (SZCO, pravnické
osoby). Uvedend povinnost’ je platnd pocas celého obdobia plnenia predmetu zakazky,
teda vzdy, ked’ dojde k nastupu novej fyzickej alebo pravnickej osoby. Zhotovitel
zodpoveda Objednavatel'ovi za Skodu spdsobent nelegdlnym zamestnavanim. Zmluvné
strany sa dohodli, Ze pri podpise Zmluvy Zhotovitel' predlozi cestné vyhlasenie
Objednavatelovi, Zze zabezpeci dodrzanie zdkona ¢. 82/2005 Z. z.. Nedodrzanie tejto
poziadavky sa povazuje za podstatné porusenie Zmluvy.

IV. Odovzdanie a prevzatie diela

Zhotovitel' najmenej tri (3) dni pred odovzdanim a prevzatim diela vyzve Objednavatel’a
na jeho prevzatie.

Zhotovitel' je povinny najneskor ku ditu odovzdania a prevzatia diela stavenisko uplne
vypratat, odstranit’ zvyS$ny material, odpady a pod. a uviest vSetky dotknuté plochy
do riadneho stavu.

Zhotovitel' zabezpeci vykonanie vSetkych skiiSok a merani v zmysle platnych technickych
noriem, predpisov, vratane vyhotovenia prislusnych pisomnych protokolov opravnenymi
osobami/organizdciami. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je Gspesné vykonanie
vSetkych skuSok a merani dokladované protokolmi.

Povinnost’ Zhotovitel'a vykonat’ dielo bude splnend riadnym odovzdanim a prevzatim diela
na zaklade odovzdéavacieho a preberacieho protokolu, ktory podpiSu povereni zastupcovia
oboch zmluvnych stran. Podmienkou prevzatia diela je uspesny vysledok preberacieho
konania, v ktorom Objednavatel’ potvrdi vykonanie a prevzatie diela bez akychkol'vek vad
a nedorobkov alebo s vyhradou odstranenia vad a nedorobkov, ktoré samy o sebe ani
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v spojeni s inymi, nebrania riadnemu a bezpe¢nému uzivaniu diela. Tieto vady a nedorobky
je Zhotovitel povinny odstranit’ v dohodnutom termine.

Objednavatel nie je povinny prevziat dielo, ktoré méa vady braniace riadnemu
a bezpe¢nému uzivaniu, ak bolo vykonané v rozpore so zmluvou, platnymi technickymi
normami a predpismi, technologickym postupom uréenym vyrobcom pouzitého materialu
a prvkov, ako aj v rozpore so v§eobecne zavdznymi pravnymi predpismi alebo dohodou
zmluvnych stran.

Zhotovitel’ je povinny chranit’ dielo pocas jeho vykonavania a zabezpecit’ hotové Casti diela
tak, aby nedoslo k ich zni¢eniu, poskodeniu alebo znehodnoteniu do doby ich odovzdania
Objednavatel’ovi.

Nebezpecenstvo Skody k dielu znasa Zhotovitel’ az do okamihu jeho odovzdania a prevzatia
Objednavatelom v zmysle ods. 4 tohto ¢l. Zmluvy, podpisom prislusného preberacieho
protokolu.

Vlastnicke pravo k dielu prechadza na Objednavatela v okamihu jeho prevzatia

Objednavatelom podpisom prislusného preberacieho protokolu.
Zhotovitel’ je povinny odovzdat’ Objednavatel'ovi v ramci odovzdavacieho a preberacieho
konania diela nasledujuce doklady a dokumenticiu, pokial ich neodovzdal
Objednavatelovi pocas realizacie diela: protokol o odovzdani a prevzati diela,
certifikaty/vyhlasenia o parametroch pouzitych stavebnych vyrobkov a materidlov,
prislusné casti stavebného dennika, protokoly o vykonanych sktsSkach a meraniach,
osvedcenie o akosti pouzitych konStrukcii a materidlov, doklady o nakladani s odpadmi
stvisiacimi s vykonanim diela, doklady o preukézani zhody vyrobkov pre stavbu, zaru¢né
listy, pripadne iné pozadované doklady a dokumentaciu podl'a Zmluvy.

V. Doba plnenia

. Zhotovitel sa zavédzuje vykonat dielo za tychto podmienok:

a) odovzdania a prevzatia staveniska najneskor do 2 pracovnych dni odo dna tc¢innosti
zmluvy;
b) dokoncenie diela vratane jeho odovzdania Objednavatel'ovi najneskor do
40 pracovnych dni odo dia G¢innosti zmluvy.
Objednavatel’ je opravneny nariadit Zhotovitel'ovi preruSenie vykonavania diela, pri
podstatnom poruSeni zmluvnych povinnosti stanovenych touto Zmluvou.
Prerusenie prac z dovodov na strane Zhotovitel'a nemé vplyv na konecny termin zhotovenia
a odovzdania diela.
Ak Zhotovitel pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutou lehotou. Objednavatel’ toto
dielo prevezme aj v skorSom pontiknutom termine.
Zhotovitel' je povinny ihned’ pisomne oboznamit Objednavatel'a o vzniku akejkol'vek
prekazky, ktora brani alebo stazuje vykonanie diela s dosledkom mozného omesSkania
Zhotovitel'a so splnenim zavézku vykonat dielo v lehotach podl'a tejto zmluvy.
Dodrzanie lehoty pre vykonanie diela bude zévislé od riadnej a vcasnej sucinnosti
Objednavatela dohodnutej v tejto Zmluve. Po dobu omeskania Objednavatela
s poskytnutim stc¢innosti, nebude Zhotovitel’ v omeskani so splnenim zavizku.

V1. Cena diela

Objednavatel’ a Zhotovitel' sa dohodli, Ze cena diela je dojednané v sulade so zdkonom
18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorsich zmien a vyhlasky MF SR €. 87/1996 Z. z., ktorou
sa vykondva zdkon NR SR ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov



dodatkov, a to v nasledovnej vyske:

Cena diela bez DPH: 84 383,60 eur (slovom: osemdesiatityritisictristoosemdesiattri 60/100 euro),
DPH 20 %: 16 876,72 eur (slovom: $estnasttisicosemstosedemdesiatiest’ 72/100 euro).
Cena diela vratane DPH: 101 260,32 eur (slovom: stojedentisicdvestosestdesiat 32/100 euro).
Zhotovitel’ je platca DPH.

Cena na dohodnuty rozsah stavby je stanovena ako pevna a konecna.

V pripade, ak Zhotovitel nie je platcom DPH, a v priebehu realizacie predmetu zmluvy sa
stane platcom DPH, zavizuje sa, Zze dohodnutii cenu neprekroci. Zhotovitel’ je povinny
dovtedy nevyfakturovanu Cast’ ceny zniZit’ o vySku DPH.

2. Rozpocet ceny je uvedeny v Ponuke Zhotovitel'a zo dita 7.9.2021, ktory je neoddelitelnou
stCastou tejto Zmluvy. Tento rozpocet ceny sluzi pre ucely fakturdcie. Zhotovitel' sa
zavizuje realizovat’ dielo tak, aby dohodnuta cena nebola prekrocena.

3. 'V cene st zahrnuté vSetky néklady alebo vydavky spojené s uplnym, vecnym a odbornym
splnenim zavizkov Zhotovitel'a vyplyvajicich z tejto Zmluvy a jej priloh vratane nédkladov
a vydavkov na vSetky a akékol'vek vedlajSie, pomocné a iné Cinnosti nevyhnutné
na splnenie Zmluvy, suvisiace s vykonanim diela.

4. Cena menej prac a dodavok, ktoré neboli vykonané a dodané, bude z dohodnutej ceny diela
podl’a tohto ¢lanku odpocitana.

VII. Fakturaéné a platobné podmienky

1. Na zhotovenie diela nebude poskytnuty preddavok ani zaloha.
2. Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze cena diela bude uhradena takto:

a) Cena diela bude uhradend po zhotoveni a odovzdani diela na zaklade danového dokladu
- faktlry, ktord bude obsahovat’ nalezitosti podl'a § 74 zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani
z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov a aj tieto nélezitosti: ¢islo zmluvy,
oznacenie (nazov) diela predmet fakturacie, den odoslania a den splatnosti faktury,
oznacenie penazného ustavu a ¢islo uctu, na ktory sa ma platit’, kod klasifikacie CPA
uskuto¢nenych prac v zmysle § 69 zakona ¢. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty
v zneni neskor$ich predpisov, fakturovani sumu a rozpis uz fakturovanych ciastok,
datum splatnosti, odtlacok peciatky a podpis opravnenej osoby. Prilohou faktury bude
supis redlne vykonanych prac a dodavok za fakturované obdobie, na kazdej strane
potvrdeny opravnenym zastupcom Objednavatel’a a Zhotovitel’a.

b) Faktura bude vystavena so splatnost'ou 30 dni odo dna jej doruc¢enia Objednavatelovi.
Zhotovitel' zavézne vyhlasuje, Ze dohoda o dobe splatnosti faktiry nie je hrubom
nepomere k jeho pravam a povinnostiam vyplyvajicim z tejto Zmluvy. Navrh supisu
vykonanych prac odovzda Zhotovitel' zastupcovi Objednavatela na kontrolu po
ukonceni realizdcie diela. V pripade jeho neodsthlasenia vrati Objedndvatel
Zhotovitel'ovi predloZzeny navrh na prepracovanie s uvedenim jeho dévodu najneskor
do 5 pracovnych dni od jeho predlozenia Zhotovite'om. Supis vykonanych prac,
potvrdeny opravnenym zastupcom Objednavatela, bude Zhotovitel'ovi k dispozicii (k
vyzdvihnutiu) najneskér do 5 pracovnych dni odo dna dorucenia navrhu supisu
vykonanych prac Objedndvatel'ovi. Do stavebného dennika sa potvrdi odovzdanie a
prevzatie supisu vykonanych prac.

c¢) Prilohou faktiry bude aj protokol o odovzdani a prevzati diela potvrdeny opravnenym
zastupcom Objednavatel’a a Zhotovitel'a.

3. Objednavatel je opravneny namietat’ vecntl a formalnu spravnost’ a uplnost’ faktary ¢i jej
povinnych priloh najneskér do 3 dni odo diia dorucenia predmetne;j faktary, a to vratenim



faktary s uvedenim konkrétnych formalnych ¢i vecnych vyhrad Objednavatela voci
predmetnej faktire. V takomto pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti faktury a nova
lehota splatnosti faktiry za¢ne plynit’ dorucenim opravenej faktiry Objednéavatelovi.

VIII. Zarucna doba a zodpovednost’ za vady

Zmluvné strany dojednavaji pre dielo zaru¢nu dobu v trvani Sest'desiat (60) mesiacov
na vykonané dielo podl'a tejto Zmluvy, ktora zacina plynit’ diiom podpisania protokolu
0 odovzdani a prevzati diela resp. diiom riadneho odstranenia vad diela, na odstraneni
ktorych sa zmluvné strany dohodli pri odovzdani a prevzati diela. Zhotovitel' zodpoveda
za to, ze dielo vykonané podla tejto zmluvy bude mat’ poc€as zaruc¢nej doby pozadované
vlastnosti.

Zhotovitel' zodpoveda za vady a nedorobky diela, ktoré mé dielo v ¢ase jeho prevzatia
a tiez za vady vzniknuté po prevzati diela, ak boli spdsobené poruSenim povinnosti
Zhotovitela.

Dielo ma vady, ak nebolo zhotovené v zmysle technologického postupu vyrobcu dané¢ho
prvku, alebo ak nezodpovedd Specifikacii diela podl'a podmienok zmluvy, platnym
technickymi norméam, predpisom a vSeobecne zavdznym pravnym predpisom
a nariadeniam, alebo ak mé dielo odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch diela
stanovenych v tejto zmluve. Nedorobkom sa rozumie nedokoncena praca oproti projektu,
schéme, alebo dohode v suvislosti s realizaciou stavby.

V pripade vyskytu vad pocas zarucnej doby ma Objednavatel prava vyplyvajice
z Obchodného zékonnika, ktoré mézu byt’ vykonané pocas celej zdrucnej doby.
Zhotovitel' sa zavédzuje zacat’ s odstranovanim pripadnych vad alebo nedorobkov diela
najneskor do 2 dni od prevzatia pisomného uplatnenia opravnenej reklamacie
Objednavatel’a a vady/nedorobky odstranit’ v ¢o najkratSom technicky moznom case. na
vlastny ucet .Termin odstranenia vad sa dohodne pisomnou formou. Plynutie zaru¢nej doby
sa prerusi diiom uplatnenia prava Objednavatel’a na odstranenie vad alebo nedorobkov
dorucenim pisomnej reklamacie.

Ak Zhotovitel’ nepristipi k odstranovaniu reklamovanych vad resp. neodstrani tieto vady
v dohodnutom termine, mé& Objednavatel pravo zabezpecit odstranenie vad
prostrednictvom tretej osoby na ndklady Zhotovitel'a. Odstranenie vad diela v zarucnej
dobe, alebo jeho casti inou pravnickou alebo fyzickou osobou sa nijako nedotyka
zarucnych narokov Objednavatel’a voc¢i Zhotovitel'ovi.

Objednavatel si vyhradzuje pravo v priebehu realizacie diela kontrolovat’ postupy a kvalitu
prac prostrednictvom technického dozoru. Zhotovitel’ je povinny priebezne odstrafiovat’
vady a nedorobky zistené technickym dozorom, v terminoch stanovenych technickym
dozorom.

IX. Zmluvné pokuty

Ak bude Objednavatel v omeskani splatenim dohodnutej ceny, mdze si Zhotovitel’
uplatnit’ Uroky z omeSkania vo vySke 0.05 % z dlZznej sumy (bez DPH) za kazdy den
omeskania.

V pripade omeskania Zhotovitel'a s dokoncenim diela v termine podla Zmluvy a jeho
odovzdanim Objednavatelovi, vznika Objednavatelovi pravo na zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vySke 1200 Eur za kazdy zacaty deii omeSkania.
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Sankcie podl'a ods. 2. tohto ¢lanku Zmluvy sa neuplatnia v pripade, ak omeskanie plnenia
Zhotovitel'a nastane z dovodu na strane Objednavatela alebo z dovodu okolnosti
vylucujucich zodpovednost’ v zmysle ¢lanku X. tejto Zmluvy.

Ak Zhotovitel’ nedodrzi termin odstranenia vad vyplyvajtci z preberacieho konania, vznika
Objednévatel'ovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty 200 Eur za kazdu vadu a kazdy d'alsi
deit omeskania.

V  pripade neodovodnenej nepritomnosti opravneného zastupcu Zhotovitela na
kontrolnych ditoch vzniké Objednavatel'ovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske

100,- EUR za kazdy takyto pripad.

Za kazdé poruSenie predpisov BOZP. poziarnej ochrany a ochrany zivotného prostredia
vznika Objedndvatel'ovi prdvo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 100,- EUR za
kazdy pripad porusenia. Zavazné alebo opakované porusovanie predpisov BOZP, poZiarnej
ochrany a ochrany zivotného prostredia bude povazované za podstatné porusenie Zmluvy
a moze byt dovodom na odstiipenie od Zmluvy zo strany Objednévatel’a.

Ak Objednavatel’ odstipi od Zmluvy z dovodov na strane Zhotovitel'a, je Zhotovitel
povinny uhradit’ Objednévatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 10% z ceny diela (bez DPH).
V pripade porusenia zakona €. 82/2005 Z. z. (¢l. III ods. 24 Zmluvy) je Zhotovitel’ povinny
zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvna pokutu vo vyske finan¢nej sankcie, ktora bude

v ddsledku toho uloZzena Objednavatel'ovi prisluSnym organom verejnej spravy.
Uplatnenim zmluvnej pokuty pravo na nahradu $kody nezanika. Rovnako nezanikajl ani
naroky vyplyvajice z vad predmetu Zmluvy uplatnenych Objednévatelom voci
Zhotovitelovi.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmluvné pokuty dojednané v tejto Zmluve sa stavaju
splatnymi do 15 dni po tom, ¢o bude povinnej zmluvnej strane doru¢end vyzva na tthradu
zmluvnej pokuty opravnenou zmluvnou stranou.

Objednavatel’ je opravneny zapocitat jednostrannym ukonom svoje naroky z titulu
zmluvnych pokut voci vSetkym pohl'addvkam Zhotovitel'a vo¢i Objednavatelovi.
Zhotovitel zavdzne vyhlasuje, ze vySka zmluvnych pokut uvedena v €l. IX tejto zmluvy je
primerana a nie je v hrubom nepomere k jeho pradvam a povinnostiam vyplyvajucim z tejto
zmluvy s ohl'adom na vyznam a hodnotu zabezpecovaného zavézku.

X. Vyssia moc

Ak v dosledku pripadov vyssej moci dojde k ohrozeniu terminu plnenia, je Zhotovitel
povinny okamzite oznamit® Objedndvatelovi vysledni situdciu ohladne mozZnosti
zhotovenia diela. V pripade potreby zmluvné strany dohodnll Gpravu zmluvnych vztahov
v terminove;j ¢asti, formou dodatku k tejto zmluve.

Pod vyrazom ,,vys$Sia moc* sa myslia vSetky udalosti, ktoré¢ sa nedaji naplanovat’ ani
prekonat’ po podpisani zmluvy, a ktoré sa daji povazovat za neodvratné a neobycajné
udalosti ako napr. vojna, poziar, zaplavy, extrémne poveternostné podmienky
znemozinujuce montdz, alebo iné katastrofy, Strajky, a vSetky ostatné udalosti, ktoré su
mimo vplyvu zmluvnych stran. Za udalost vys$Sej moci sa nepovazuje omeskanie
dodavatel'ov alebo subdodavatelov Zhotovitel'a s dodanim prac alebo materidlu, ani
pandémia koronavirusu sposobujiceho ochorenie Covid-19.

Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoznym do 1 mesiaca od vyskytnutia sa vyssej moci,
strana, ktora sa bude chciet’ odvolat’ na vyssiu moc, poziada druht stranu o tpravu zmluvy
najneskor do 7 dni od vzniku pripadu vyssej moci vo vztahu k predmet, cene a €asu plnenia.
Ak neddjde k dohode, ma strana, ktora sa odvolala na vy$§iu moc pravo odstupit’ od
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zmluvy. Uginky odstipenia od zmluvy v tomto pripade nastand diiom doru¢enia
oznamenia.

Ani jedna zo Zmluvnyeh strdn nenesie zodpovednost’ za nesplnenie svojich povinnosti
vyplyvajucich zo Zmluvy, ak preukaze, Ze nesplnenie povinnosti nastalo nasledkom vyssej
moci.

XI. Osobitné ustanovenia

Zhotovitel sa zavizuje riadit’ sa pri vykonavani diela pokynmi Objednévatel’a.

Zhotovitel sa zavidzuje v suvislosti s vykondvanim diela podl'a tejto zmluvy uzatvorit:

a) stavebno-montazne poistenie pre pripad poSkodenia alebo znicenia diela, na sumu
zodpovedajucu cene za dielo,

b) pre pripad zodpovednosti za Skodu vzniknuti inému, v stvislosti s ¢innostou alebo
vztahom Zhotovitel'a a jeho subdodéavatelov, a to na poistni sumu vo vyske ceny
predmetu diela.

Naklady na poistenie su zahrnuté v dohodnutej cene diela.

Zhotovitel’ je opravneny postupit’ pohl'adavky a iné prava vyplyvajice z tejto Zmluvy voci

Objednavatelovi len po predchadzajucom pisomnom stihlase Objednavatela. Zhotovitel je

opravneny pouzit’ pohl'adavky vyplyvajice z tejto Zmluvy voc¢i Objednavatelovi ako

zébezpeku, alebo pre iné zabezpecCenie svojich zavizkov voci tretej osobe len po
predchadzajiicom pisomnom stthlase Objednavatela.

Objednavatel’ je opravneny aj bez suhlasu Zhotovitela na zapocitanie akychkol'vek

splatnych aj nesplatnych pohl'adavok voci Zhotovitel'ovi na akékol'vek splatné 1 nesplatné

pohl'adavky Zhotovitel'a. a to aj v pripade odstupenia od Zmluvy, tzn. Ze moznost
zapocitania sa vztahuje aj na pohladavky z pripadného bezdovodného obohatenia.

Zhotovitel' nie je opradvneny zapocitat svoje pohladdvky voc¢i pohladavkam

Objednavatel’a, bez jeho pisomného suhlasu.

Zmluvné strany sa zavizuji vzajomne sa informovat’ o vSetkych pravne vyznamnych

skuto¢nostiach, ktoré¢ mézu mat’ vyznamny vplyv na plnenie povinnosti uréenych touto

Zmluvou ako aj pre realizaciu predmetu Zmluvy .

Zmluvné strany sa d'alej zavidzuju poskytovat’ si ndleziti suCinnost’ najmé tym, ze svoje

poziadavky budu zadavat’ vhodnou formou s jasnym formulovanim zélezitosti - predmetu

a ucelu, ktoré by chceli dosiahnut’.

Pokial’ v tejto Zmluve nie je uvedené inak. vSetky ozndmenia alebo ina komunikacia, podl'a

alebo v suvislosti s touto Zmluvou (d’alej len ,,0zndmenie*), musi byt’ vyhotovené pisomne

a dorucované druhej Zmluvnej strane prostrednictvom univerzalneho postového

dorucovatela, elektronickou postou alebo osobne na koreSpondencné udaje Zmluvnych

stran uvedené v zahlavi tejto Zmluvy. Za den alebo ¢as dorucenia oznamenia sa povazuje:

a) ak sa dorucuje prostrednictvom univerzalneho postového doruc¢ovatel’a, deni prevzatia
zasielky obsahujucej oznamenie, prijimajicou Zmluvnou stranou. Oznamenie sa
povazuje za dorucené prijimajucej Zmluvnej strane aj okamihom vratenia zasielky
odosielajicej Zmluvnej strane z akéhokol'vek iného dovodu,

b) ak sa dorucuje elektronickou postou, deni alebo ¢as, kedy bolo odosielajicej Zmluvnej
strane dorucené elektronické potvrdenie o doruceni, resp. precitani e-mailovej spravy
obsahujlcej oznamenie prijimajucou Zmluvnou stranou,

c) ak sa dorucuje osobne, dent alebo Cas prijatia ozndmenia prijimajicou Zmluvnou
stranou.

Zhotovitel je povinny pisomne oznamovat Objednavatelovi kazdi zmenu jeho

identifika¢nych udajov uvedenych v zédhlavi tejto Zmluvy, a to v lehote najneskor 2

kalendarnych dni odo dna. kedy nastala zmena niektorého z tychto udajov. V pripade, ze
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si Zhotovitel' povinnost podla tohto odseku Zmluvy nesplni, alebo sa dostane do
omeskania s jej splnenim v Case, kedy mu Objedndvatel’ zaSle ozndmenie podla tejto
Zmluvy, Zhotovitel' v celom rozsahu zodpoveda za to, ze sa neoboznamil s obsahom
oznamenia odosielaného Objednavatel'om podla tejto Zmluvy a ma sa za to, ze nastali
ucinky nahradného dorucenia podla tejto Zmluvy.

Zhotovitel’ znasa nebezpecenstvo vzniku Skody na diele, ktoré je predmetom tejto zmluvy,
ako aj na ostatnych zariadeniach Objednévatel’a, ktorych sa vykonéavanie diela podla tejto
zmluvy tyka, a to od zacatia vykonavania diela az do odovzdania a prevzatia diela podla
tejto Zmluvy. Podpisom preberacicho protokolu a odovzdanim a prevzatim diela
zmluvnymi stranami prechadza nebezpeCenstvo vzniku Skody na diele a na ostatnych
zariadeniach Objednavatela, ktorych sa vykonavanie diela podla tejto zmluvy tykalo,
na Objednavatela.

Zhotovitel' zodpoveda Objednédvatelovi za vSetky Skody na majetku Objednédvatela a na
zivote, zdravi a majetku tretich osdb, sposobené porusenim akejkol'vek povinnosti pri
vykonavani diela. Za Skodu sa na tcely tejto zmluvy povazuju aj sankcie (pokuty) ulozené
prislusnymi Statnymi organmi a orgdnmi verejnej spravy za poruSenie povinnosti podla
predchéadzajucej vety.

XII. Trvanie zmluvného vzt’ahu

Zmluvné strany bert na vedomie, Ze objednavatel’ je v zmysle zdkona ¢. 211/2000 Z. z.
o slobodnom pristupe k informéacidm a o zmene a doplneni niektorych zdkonov (zakon
o slobode informacii) v zneni neskorSich predpisov povinnou osobou, a preto je tato
zmluva v zmysle ustanovenia § 5a zakona o slobode informaécii, v spojeni s ustanovenim
§ 47a Obcianskeho zdkonnika ¢. 40/1964 Zb. v zneni neskorSich predpisov, povinne
zverejiilovanou zmluvou.

Tato zmluva nadobuda platnost’ dilom podpisu oboma zmluvnymi stranami a ucinnost’
dinom nasledujucim po dni jej zverejnenia na webovom sidle objednavatela.

Tato Zmluva zanikne okrem splnenia vSetkych prav a povinnosti obidvoch Zmluvnych
stran aj pisomnou dohodou Zmluvnych stran alebo pisomnym odstipenim od Zmluvy
niektorou Zmluvnou stranou.

V pripade zaniku Zmluvy dohodou zmluvnych stran, tato zanik4d diiom uvedenym v tejto
dohode. V dohode sa upravia aj vzajomné naroky Zmluvnych strdn vzniknuté z plnenia
zmluvnych povinnosti alebo z ich porusenia druhou Zmluvnou stranou ku ditu zaniku
Zmluvy dohodou.

Kazdd Zmluvna strana je opravnena odstupit’ od Zmluvy v pripade, ak druhd Zmluvna
strana porusi niektor(l zo svojich povinnosti podstatnym spdsobom.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze za podstatné poruSenie zmluvy sa bude povazovat’ také
porudenie povinnosti vyplyvajicich z tejto zmluvy, ktoré spiiia podmienky podla § 345
ods. 2 Obchodného zékonnika alebo ktoré je ako podstatné poruSenie povinnosti uvedené
v tejto Zmluve.

Odstapenie od Zmluvy musi mat’ pisomnu formu, musi byt doru¢ené druhej Zmluvnej
strane, priCom jeho ucinky nastavaju diom dorucenia Zmluvnej strane, ktora svoju
povinnost’ porusila.

Objednavatel’ ma pravo odstupit’ od Zmluvy v pripade, ak Zhotovitel’ nevykona predmet
zmluvy riadne a/alebo véas v dohodnutej kvalite a rozsahu v sulade s ¢lankami II. a III.
tejto Zmluvy.

Objednavatel’ je opravneny odstipit’ od Zmluvy ak je zrejmé, ze Zhotovitel nedokaze
zhotovit’ predmet zmluvy alebo jeho Cast’ riadne a/alebo vcas, alebo ak zastavil prace na
predmete Zmluvy pred jeho dokoncenim.
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Objednavatel je opravneny odstipit’ od Zmluvy, ak sa preukaze, ze Zhotovitel’ v ponuke
predlozil nepravdivé doklady alebo uviedol nepravdivé, netiplné alebo skreslené udaje.
Za podstatné poruSenie zmluvnych povinnosti Zhotovitelom. ktoré zakladaju pravo
Objednavatela na odstupenie od tejto Zmluvy, sa povaZuje aj neodstranenie vad diela
v lehotach uvedenych v tejto Zmluve alebo postipenie akejkol'vek pohladavky (prava)
vyplyvajucej z tejto Zmluvy na tretiu osobu.

Odstupenim od zmluvy sa Zmluva zrusuje od zaciatku, a to ku dinu dorucenia odstipenia
od Zmluvy druhej zmluvnej strane. Odstipenim od Zmluvy zanikaji vSetky prava a
povinnosti Zmluvnych stran zo Zmluvy s vynimkou tych. ktoré zodpovedajl ¢iastocnému
plneniu Zmluvnych stran. Odstupenie od Zmluvy sa nedotyka naroku na ndhradu Skody.

XIII. Zavereéné ustanovenia

NeoddeliteInou stcastou tejto Zmluvy’ st tieto prilohy:

- ponuka Zhotovitel'a v rozsahu ocenené¢ho vykazu vymer (rozpocet diela).

Zmluvné strany sa dohodli a beru na vedomie, Ze ich zdvizkové vztahy zalozené alebo
suvisiace s touto Zmluvou sa spravuju ustanoveniami zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny
zékonnik a ostatnymi vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi.

Tato Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z ktorych jeden rovnopis obdrzi
Zhotovitel a tri rovnopisy obdrzi Objednavatel’.

Akékol'vek zmeny zmluvy resp. dodatky k tejto Zmluve su platné len v pisomnej forme po
ich predchadzajicom schvalenim Zmluvnymi stranami.

Zmluvné strany vyhlasujl, Ze si text Zmluvy pozorne precitali, jeho obsahu, ktory je
dostato¢ne urcCity porozumeli a ze tento vyjadruje ich slobodni a vaznu volu, bez
akychkol'vek omylov, ¢o potvrdzuju vlastnoru¢nymi podpismi 0sob opravnenych konat’ v
ich mene, alebo v zastupeni.

o 24.09.2021
V KoSiciach, dna................... V Presove, dna 13. 09. 2021
Objednavatel’: Zhotovitel’:
Ing. Jaroslav Polacek Ing. Miroslav Mularc¢ik
primator mesta KoSice majitel
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Kryci list rozpoétu

Stavba MS Cinska 24, Kosice - vymena okien a dveri Miesto:
Objekt SO 01 -Vlastny objekt
Cast: Ks:
Zakazka: Spracoval: Dia 7.9.2021
Odberatel: Mesto Kosice, Trieda SNP 48/A, 040 11 KoSice ICO:
DIC:
Dodavatel: Ing. Miroslav Mularcik - MOVYROB [efe} 10739254
Zelezniciarska 4, 080 01 Presov DIC 1020737850
Projektant: Ing.Viadimir Kaémar ICO:
DIC:
A ZRN Montaz Material ZRN spolu B |Dalsie naklady
1HSV 5772,86 0,00 5772,86| 6 |Ostatné naklady 0,00
2 PSV 21 260,93 57 349,81 78610,74| 7 |Kompletaéna Einnost 0,00
3 MONT 8 |HZS 0.00
4 9
5 Spolu . 84 383,60 10 Spolu 0,00
C VRN D VRN
11 Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M] 0,00| 16 Mimoriadne staz.podmienky 0% z [H+P+M] 0,00
12 Uzemie so staZ. podmi* 0% z [H+P] 0,00| 17 Horské oblasti 0% z [H+P+M] 0,00
13 Prevadzkové vplyvy 0% z [H+P+M] 0,00f 18 Mimostaveniskova doprava 0% z [H+P] 0.00
A1- 19
151 20 Spolu 0,00
Projektant, rozpoctar E |Celkové naklady
21 |Sucet riadkov 5,10,15,20 84 383,60
22 |DPH 20% z 84 383,60 16 876,72
23 |DPH 0% 20,00 0.00
24 |Spolu 101 260,32
F

Odberatel

26 Dodavatel




Odberatel: Mesto KoSice, Trieda SNP 48/A, 040 11 KoSice Spracoval:

Projektant: Ing.Vladimir Kaémar Ks:

Dodavatel: Datum: 6.9.2021
Stavba MS Cinska 24, Kosice - vymena okien a dveri

Objekt SO 01 -Vlastny objekt

Cast:

Prehlad rozpoctovych nakladov

Oddiel Montaz Material Spolu Hmotnost’ (T) Sut’ (T)
Prace HSV

UPRAVA POVRCHOV 2 935,10 0,00 2 935,10 9,2800
OSTATNE PRACE 2 751,16 0.00 2 751,16 8,0500
PRESUNY HMOT 86,60 0,00 86,60 0,0000
Prace HSV 5 772,86 0,00 5 772,86 18,9900
Prace PSV

KONSTRUKCIE STOLARSKE 19 060,90 57 284,97 76 410,71 0,0000
MALBY 785,00 0,00 785,00 0,0700
KOVOVE DOPLNKOVE KONSTRUKCIE 1415,03 0,00 1415,03 0,0000
Prace PSV 21 260,93 57 349,81 78 610,74 0,0700
Celkom 27 033,79 57 349,81 84 383,60 19,0600

0,0000
0,0000
0,0000
2,3000

0,0000
0,0000
0,0000
0,0000

2,3000



Rozpoéet MS Cinska 24, Kosice - vymena okien a dveri / SO 01 - Vlastny objekt

Odberatel: Mesto KosSice, Trieda SNP 48/A, 040 11 KoSice Spracoval:
Projektant: Ing.Vladimir Kaémar Ks:
Dodavatel’ Datum: 6.9.2021

Stavba MS Cinska 24, Kosice - vymena okien a dveri
Objekt SO 01-Vlastny objekt

Cast’:
Prehlad rozpoétovych nakladov
Por.¢. Kéd polozky Nazov Mj Mnozstvo Montaz Material Cena celkom Hmotnost’ Sut’
Prace HSV
UPRAVA POVRCHOV
1 627991372 Tesnenie PU penou-podpenie parapetov M 319,100 4,20 1 340,22 0,156 0,000
2 612425931 Omietka vapenna ostenia okenného alebo dverného Stukova m2 159,160 6,10 970,88 9,128 0,000
Vnutorna omietka vapenna alebo vapennocementova v podlazi a v
3 612421637 schodisku stien Stukova M2 114,000 4,80 0,00 547,20 0,040 4,594
Cementovy poter CEMIX, findlna vrstva s poziadavkou na vy$Siu
4 632450415 pevnost, Cementovy poter 30 MPa, ozn. 030, hr. 30 mm m2 8,000 3,00 24,00 0,504
5 632450210 Vytmelenie $par medzi panelu pruznym tmelom m 44,000 1,20 52,80 2,772
UPRAVA POVRCHOV 2 935,10 0,00| 2 935,10 9,280 0,000
OSTATNE PRACE
Montaz leSenia ramového systémového (napr. typ Layher, Sprint)
6 941942001 s podlahami Sirky do 0,75 m a vySky do 10 m m2 487,000 1,60 779,20 8,050 0,000
Priplatok za prvy a kazdy dalSi mesic pouzitia leSenia Sirky do
7 941942902 0,75 m, vy$ky do 10m m2 187,000 0,83 155,21 0,000 0,000
Demontaz leSenia ramového systémového (napr. typ Layher,
941942801 Sprint) s podlahami, $irky do 0,75 m a vy$ky do 10m m2 187,000 1,33 248,71 0,000 0,000
9 952901111 Vycistenie budov pri vyske podlazi do 4m m2 192,400 4,10 788,84 0,000 0,000
10 | 979081111 Odvoz sutiny a vybuaranych hmét na skladku do 1 km t 6,400 11,25 72,00
11 979081121 Odvoz sutiny a vybaranych hmét na skladku za kazdy dal$i 1 km t 64,000 0,40 25,60
12 979082111 Vnutrostaveniskova doprava sutiny a vyburanych hmét do 10 m t 64,000 8,65 553,60
Vnutrostaveniskova doprava sutiny a vyburanych hmot za kazdych
13 979082121 dalsich 5 m t 32,000 1,00 32,00
Poplatok za skladovanie - beton, tehly, dlazdice (17 01 ), sklo (17
14 979089012 02), ostatné t 6,400 15,00 96,00
OSTATNE PRACE 2751,16 0,00 2751,16 8,050 0,000
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Rozpoéet MS Cinska 24, Kosice - vymena okien a dveri / SO 01 - Vlastny objekt

Spracované systémom Systematic®pyramida wsn, tel.: 051 77 10 585

Por.¢. Koéd polozky Nazov Mj Mnozstvo Montaz Material Cena celkom  Hmotnost' Sut’

PRESUNY HMOT

Presun hmot pre opravy a Udrzbu doterajSich objektov vySky do 12
15 999281211 m t 17,320 5,00 86,60 0,000 0,000

PRESUNY HMOT 86,60 0,00 86,60 0,000 0,000

Prace HSV 5772,86 0,00 5772,86 18,990 2,300

Prace PSV

KONSTRUKCIE STOLARSKE
16 998766201 Presun hmét pre konsStrukcie stolarske v objektoch vysky do 6 m % 691,376 0,5500 380,2600 0,000 0,000
17  766/2 Demontaz starych okien a dveri M 809,770 3,15 2 550,78 0,000 0,000
18 | 766/3 Odvoz starych okien a dveri M 809,770 0,68 550,64 0,000 0,000
19 | 766/4 Montaz plastovych vyrobkov ISO paskami M 809,770 12,56 10 170,71 0,000 0,000
20 | 766/5 Vyspravky okien m 636,620 6,52 4 150.76 0.000 0,000
21 766/7 Montaz vonkajsich a vnutornych parapetov m 319,100 2,50 797,75 0,000 0,000
22 766/8 Montéaz celotieniacich interiérovych zaluzii ks 230,000 2,00 460,00 0,000 0,000
23 611/1 D - Plastové okno 2400x1500 mm.zasklenie izol.trojsklom - ozn. 1 KS 2,000 443,56 887,13 0,000 0,000
24  611/2 D - Plastové okno 2400x900 mm.zasklenie izol.trojsklom - ozn. 2 KS 1,000 318,22 318,22 0,000 0,000
25  611/3 D - Plastové okno 2400x900 mm.zasklenie izol.trojsklom - ozn. 3 KS 1,000 330,37 330,37 0,000 0,000
26 611/4 D - Plastové okno 2400x900 mm.zasklenie izol.trojsklom - ozn. 4 KS 1,000 343,85 343,85 0,000 0,000
27 611/5 D - Plastové okno 650x1500 mm.zasklenie izol.trojsklom - ozn. 5 KS 1,000 150,77 150,77 0,000 0,000
28 611/6 D - Plastové okno 1800x1500 mm.zasklenie izol.trojsklom - ozn 6 KS 1,000 319,19 319,19 0,000 0,000
29 611/7 D - Plastové okno 2400x1500 mm.zasklenie izol.trojsklom - ozn. 7 KS 1,000 383,89 383,89 0,000 0,000
30 611/8 D - Plastové okno 1800x600 mm.zasklenie izol.trojsklom - ozn. 8 KS 2,000 224,47 448,94 0,000 0,000
31 611/9 D - Plastové okno 600x600 mm.zasklenie izol.trojsklom - ozn. 9 KS 2,000 98,59 197,18 0,000 0,000
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Rozpoéet MS Cinska 24, Kosice - vymena okien a dveri / SO 01 - Vlastny objekt

Por.¢. Kéd polozky Nazov Mj Mnozstvo Montaz Material Cena celkom Hmotnost’ Sut’

D - Plastové okno 2400x2400 mm,zasklenie izol.trojsklom - ozn.

32 | 611/10 10 KS 12,000 647,14 7 765,69 0,000 0,000
D - Plastové okno 2400x2400 mm,zasklenie izol.trojsklom - ozn.

33 | 611/11 11 KS 6,000 794,12 4764,72 0,000 0,000
D - Plastové okno 3600x2400 mm,zasklenie izol.trojsklom - ozn.

34 | 611/12 12 KS 6,000 1 050,45 6 302,72 0,000 0,000
D - Plastové okno 6000x2100 mm,zasklenie izol.trojsklom - ozn.

35 | 611/13 13 KS 6,000 1 386,94 8 321,63 0,000 0,000
D - Plastova stena 6000x2750 mm,zasklenie izol.trojsklom - ozn.

36 611/14 14 KS 3,000 1 606,36 4 819,08 0,000 0,000
D - Plastova stena 6000x2750 mm,zasklenie izol.trojsklom - ozn.

37 611/15 15 KS 3,000 1 606,36 4 819,08 0,000 0,000

38 611/16 D - Plastové okno 1300x850 mm,zasklenie izol.trojsklom - ozn. 16 KS 3,000 122,97 368,92 0,000 0,000

39 61117 D - Plastové okno 1300x850 mm,zasklenie izol.trojsklom - ozn. 17 KS 2,000 167,71 335,41 0,000 0,000
D - Plastové dvere jednokridlové pravé 1050x2200 mm, vypli

40 611/18 PVC - ozn. D1 KS 2,000 720,38 1440,76 0,000 0,000
D - Plastové dvere jednokridlové pravé 1100x2200 mm, vypli

41 611/19 PVC - ozn. D2 KS 1,000 653,33 653,33 0,000 0,000
D - Plastové dvere jednokridlové pravé s nadsvetlikom 1050x2450

42  611/20 mm, zasklenie izol.trojsklom - ozn D3 KS 2,000 768,29 1 536,58 0,000 0,000
D - Plastové dvere jednokridlové pravé 1050x2450 mm, vypli

43 611/21 PVC+izola¢né trojsklo - ozn. D4 KS 1,000 789,50 789,50 0,000 0,000
D - Plastové dvere jednokridlové s nadsvetlikom lavé 1200x2650

44 | 611/22 mm, vyplii PVC+izola¢né trojsklo - ozn D5 KS 2,000 865,10 1730,20 0,000 0,000
D - Plastové dvere jednokridlové lavé s nadsvetlikom 1200x2650

45 611/23 mm, zasklenie izol.trojsklom - ozn D6 KS 1,000 833,28 833,28 0,000 0,000
D - Plastové dvere jednokridlové pravé s nadsvetlikom 1250x2650

46 611/24 mm, zasklenie izol.trojsklom - ozn. D7 KS 2,000 871,85 1743,70 0,000 0,000
D - Plastové dvere jednokridlové pravé s nadsvetlikom

47 611/25 1120x2600 mm, zasklenie izol.trojsklom - ozn. D8 KS 1,000 822,34 822,34 0,000 0,000
D - Plastové dvere jednokridlové pravé 1010x2150 mm, zasklenie

48  611/26 izol.trojsklom - ozn. D9 KS 2,000 717,89 1 435,79 0,000 0,000

49  611/27 D - Vonkaj$i parapet biely §. 240 mm m 159,550 5,96 950,76 0,000 0,000

50 611/28 D - Vnutorny parapet biely §. 200 mm m 159,550 3,63 578,51 0,000 0,000

51 611/29 D - Celotieniaca interiérova zallzia m2 283,140 12,43 3 520,31 0,000 0,000

52 611/30 D - PVC prislusenstvo - APU listy m 456,080 0,82 373,12 0,000 0,000
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Rozpoéet MS Cinska 24, Kosice - vymena okien a dveri / SO 01 - Vlastny objekt

Por.¢. Koéd polozky Nazov Mj Mnozstvo Montaz Material Cena celkom  Hmotnost’ Sut’

53 611/31 D - PVC prislusenstvo - vetracie mriezky biele ks 8,000 5,05 40,40 0,000 0,000

54  611/32 D - PVC prislu$enstvo - okenna siet pevna ks 2,000 12,22 24,44 0,000 0,000
KONSTRUKCIE STOLARSKE | | 19 060,90 57 349,81 76 410,71 0,000 0,000
MALBY

55 784402801 Odstranenie malieb oskrabanim v miestnostiach vysky do 3, 80 m M2 95,000 0,90 85,50 0
Ostatné prace - mydlenie jednonasobné v miestnostiach vysky do

56 | 784497901 3,80m M2 95,000 0,30 28,50 0,000 0,003

57 784412304 | Penetracia stien pred malbou M2 95,000 1,60 152,00 0,016 0,000
Malby z maliar, zmesi tekutych Primalex jednofar dvojnas. vys$. do

58 | 784452276 3,80 m M2 273,160 1,90 519,00 0,055 0,000
MALBY 785,00 785,00 0,070 0,000

KOVOVE DOPLNKOVE KONSTRUKCIE

59 767662100 Demontaz ocelovych mrezi m2 24,800 3,00 74,40
60 767562110 Montaz mrezi pevnych skrutkovanim m2 24,800 10,00 248,00
Presun hmét pre kovové stavebné doplinkové konstiukcie v
61 998767202 objektoch vysky nad 6 do 12 m % 22,964 0,5500 12,6300
553592301152
62 ; Ocelova mreza ks 6,000 180,00 1 080,00
KOVOVE DOPLNKOVE KONSTRUKCIE 1 415,03 0,00 1 415,03 0,000 0,000
Prace PSV 21 260,93 57 349,81 78 610,74 0,070 0,000
SO 01 - Vlastny objekt Celkom 27 033,79 57 349,81 84 383,60 19,060 2,300
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