
2021003268
ZMLUVA O DIELO

podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

Zmluvné strany:

Objednávateľ:
so sídlom 
IČO:
DIČ:
IČ DPH: 
štatutárny orgán: 
bankové spojenie: 
(IBAN):

Mesto Košice
Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice 
00 691 135 
2021186904 
SK 2021186904
Ing. Jaroslav Polaček - primátor mesta

a

Zhotoviteľ :
Štatutárny orgán: 
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie: 
(IBAN):

Hydroprojekt Plus s.r.o.
Ing. Michal Hrabovský - konateľ 
Važecká 11, 040 12 Košice 
50 176 391 
2120207199..
SK2120207199

Zapísaný v : Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č.38648/V 

(ďalej spoločne aj „Zmluvné strany“)

uzatvárajú na základe vzájomne dosiahnutého konsenzu predovšetkým podľa ustanovenia § 536 
a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník túto Zmluvu o dielo (ďalej len „Zmluva“):

Preambula
Zmluva o dielo sa uzatvára na základe predloženej cenovej ponuky zo dňa 29.11.2021.

Článok I.
Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa vykonať pre Objednávateľa dielo v rozsahu
a za podmienok uvedených v tejto Zmluve a záväzok Objednávateľa dielo prevziať a zaplatiť
Zhotoviteľovi odmenu za podmienok podľa tejto Zmluvy.

2. Zmluvné strany berú na vedomie, že
a. cieľom Zmluvných strán pri realizácii diela je nadviazať na výsledky krajinársko- 

urbanistickej súťaže “Revitalizácia Mlynského náhonu v Košiciach” uskutočnenej v roku 
2020 ako aj na právoplatné územné rozhodnutie a stavebné povolenia stavby „revitalizácia 
Mlynského náhonu v Košiciach“ z roku 2017,

b. presné požiadavky na dopracovanie diela, ktoré si Zmluvné strany dohodli v rámci priameho 
rokovacieho konania tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy ako Príloha č. 1 (etapizácia 
projektu vrátane jednotlivých častí označených ako č. 1.0., 1 A, č.lB, č.lC, č.2A, č. 2B, č.2C, 
Č.2D, Č.2E, č.2F, č.3A, Č.3B, Č.3C, Č.3D, Č.4A, Č.4B, Č.4C, Č.4D, Č.5A, Č.5B, Č.5C, Č.6A, 
č.6B - členenie stavebných objektov (ďalej aj ako „Príloha č.l“).

c. revitalizácia Mlynského náhodu bude prebiehať v šiestich (6) etapách realizácie.



Článok II. 
Popis a rozsah diela

1. Rozsah prác, na ktoré sa viaže predmet plnenia tejto zmluvy dohodli zmluvné strany nasledovne:
a. Projektová dokumentácia pre zmenu stavby pred dokončením „Revitalizácia Mlynského 

náhonu v Košiciach“ pre časť SO02-Ekostabilizácia vodného toku, SO03-Inžinierske siete 
a spevnené plochy vynímajúc podobjektu „Prekládka horúcovodu TEKO“, S04- 
Modernizácia verejného osvetlenia a SO05-Bespečnostný kamerový systém v rozsahu 
podľa pôvodného projektu z roku 2017 spracovaný Ing. Schlosserom, špecifikovaná v 
Prílohe č. 1 ajej častiach č.1.0 č.lA, č.lB, č.lC, Č.2A, č. 2B, č.2C, Č.2D, č.2E, č.2F, č.3A, 
Č.3B, Č.3C, Č.3D, č.4A, Č.4B, Č.4C, Č.4D, Č.5A, Č.5B, Č.5C, Č.6A, Č.6B,

b. Realizačná projektová dokumentácia iba pre etapu 01, časť SO02-Ekostabilizácia vodného 
toku, SO03-Inžinierske siete a spevnené plochy, S04-Modernizácia verejného osvetlenia a 
SO05-Bespečnostný kamerový systém spracovaná v rozsahu podľa Prílohy č.l časť. 1 A, č. 
1 B, č. 1C.

c. Inžinierska činnosť spojená s projektom pre zmenu stavby pred jej dokončením pre stavbu 
„Revitalizácia Mlynského náhonu v Košiciach“ pre časť SOOl Prvky zelenej infraštruktúry, 
SO02-Ekostabilizácia vodného toku, SO03-Inžinierske siete a spevnené plochy, S04- 
Modemizácia verejného osvetlenia a SO05-Bezpečnostný kamerový systém

d. Autorský dohľad generálneho projektanta a projektantov profesií počas zhotovovania 
stavby

2. Výsledok splnenia týchto častí je predloženie projektov Stavby vyžadované zákonom 
č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (Stavebný zákon) a vykonávacími predpismi k tomuto 
zákonu nevyhnutné pre vydanie územného a stavebného povolenia. Projekt stavby musí byť 
vyhotovený minimálne v rozsahu, ktorý určujú ustanovenia Vyhlášky č. 453/2000 Z. z.. Pre 
podrobný rozsah a obsah Realizačnej dokumentácie je záväzná aktuálna Príloha Sadzobníka pre 
navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností UNIKA. Neocenený 
výkaz výmer a ocenený položkovitý rozpočet stavby bude vyhotovený v programe MS Excel 
s použitím funkcie ROUND (matematické zaokrúhlenie na 2 desatinné miesta). Projekt bude slúžiť 
aj pre zabezpečenie zhotoviteľa stavby, preto má spĺňať požiadavky na opis predmetu zákazky 
podľa § 42 zákona č.343/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov. Technická dokumentácia týkajúca 
sa stavby bude odovzdaná v papierovej a digitálnej forme vo formáte pdf, dgn, resp. dgw.

3. Inžinierska činnosť pre projektovú prípravu stavby pre stavebné konania a správne konania
Je bezodkladné vykonanie všetkých a akýchkoľvek činností, krokov a úkonov, ktoré vedú 
k získaniu právoplatných povolení na Stavbu (územné, správne a stavebné) vrátane vykonania 
všetkých potrebných úkonov a činností k získaniu kladných vyjadrení všetkých relevantných 
inštitúcií a osôb k projektom Stavby. Doklady z inžinierskej činnosti potrebnej pre vydanie 
právoplatných povolení - územné, správne a stavebné povolenia budú odovzdané vo formáte - 
originál v tlačenej forme a digitálne na CD nosiči vo formáte pdf.

4. Odborný autorský dohľad generálneho projektanta a projektantov profesií počas zhotovovania 
stavby. Pre podrobný rozsah výkonu autorského dozoru je záväzná aktuálna Príloha Sadzobníka pre 
navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností UNIKA.

5. Zhotoviteľ vykoná dielo vo vlastnom mene, na vlastné náklady a na vlastnú zodpovednosť a 
nebezpečenstvo.

6. Zhotoviteľ je povinný poskytnúť súčinnosť po odovzdaní a prevzatí projektovej dokumentácie 
stavby zúčastniť sa na všetkých rokovaniach týkajúcich sa predmetu zákazky. Je povinný na 
požiadanie poskytnúť súčinnosť Mestu Košice bezodkladne v rámci výkonu kontrolnej činnosti 
príslušných orgánov voči Mestu Košice, najmä podať písomné vyjadrenia a vysvetlenia. Zároveň je 
povinný aktívne poskytovať súčinnosť v procese verejného obstarávania pri výbere zhotoviteľa
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(realizátora) stavby v prípade otázok záujemcov týkajúcich vysvetlenia súťažných podkladov 
vzťahujúcich sa na projektové riešenie.

7. Objednávateľ sa zaväzuje dielo spracované podľa tejto zmluvy protokolárne prevziať v dohodnutom 
termíne, zaplatiť za plnenie predmetu zmluvy dohodnutú cenu.

Článok III.
Spôsob vypracovania a odovzdania diela, doba plnenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá Dielo v rozsahu a obsahu dohodnutom v Článok II ods. 
1 písm. a) až d) nasledovne:
a. I. samostatný celok - PD ZSPD pre etapu 01 v lehote 2 mesiace od podpisu Zmluvy o dielo 

spojené s inžinierskou činnosťou
b. II. samostatný celok - DRS pre etapu 01 v lehote 2 mesiace od písomnej výzvy Objednávateľa 

na začatie prác,
c. III. samostatný celok - dopracovanie PD ZSPD pre etapy 02 - 06 v lehote 3 mesiace od 

písomnej výzvy Objednávateľa na začatie prác spojené s inžinierskou činnosťou.

2. Zhotoviteľ predpokladá plnenie povinností podľa bodu 1. tohto článku Zmluvy nasledovne: 
predpokladaný termín odovzdania I. samostatného celku: 11.02.2022, 
predpokladaný termín odovzdania II. samostatného celku: 8.4.2022,
predpokladaný termín odovzdania III. samostatného celku: 15.7.2022 a
pričom platí, že uvedené termíny sú výlučne orientačné a ich konkrétne určenie bude vychádzať 
z plnenia ostatných práv a povinností Zmluvných strán podľa tejto Zmluvy.

3. Pri plnení predmetu zmluvy bude zhotoviteľ dodržiavať zákon č. 50/1976 Zb. o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), vyhlášku MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa 
vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, ďalšie všeobecne záväzné právne predpisy, 
technické normy, ustanovenia tejto zmluvy, bude sa riadiť východiskovými podkladmi 
objednávateľa, odovzdanými v termínoch dohodnutých v zmluve, zápismi a dohodami zmluvných 
strán, vyjadreniami a rozhodnutiami orgánov verejnej správy a dotknutých organizácií.

4. Zhotoviteľ bude plnenie týkajúce sa
4.1. výkonu inžinierskej činnosti vykonávať v postavení mandatára podľa ustanovení § 566 až 

§ 576 Obchodného zákonníka
4.2. projektových prác vykonávať v postavení zhotoviteľa podľa ustanovení § 536 až 565 

Obchodného zákonníka.

5. Zhotoviteľ bude pri všetkých právnych úkonoch uskutočňovaných v mene a na účet objednávateľa 
vždy uvádzať skutočnosť, že koná v mene objednávateľa.

6. Zhotoviteľ bude pri výkone inžinierskej činnosti postupovať v záujme objednávateľa tak, aby jeho 
postupné úkony a prípadne ním dohodnuté ďalšie plnenia neuvedené v predmete tejto zmluvy, 
v mene a na účet objednávateľa, vždy po predchádzajúcom súhlase objednávateľa, boli 
uskutočňované bez zbytočného odkladu, v objektívne možnej najkratšej lehote.

7. Zhotoviteľ bude objednávateľa informovať o stave plnenia záväzku pravidelne v termínoch 
každých cca 7 dní (raz za týždeň). Termín si zmluvné strany spresnia s osobou oprávnenou jednať 
za objednávateľa vo veciach technických.

8. Pri vykonaní diela je zhotoviteľ viazaný pokynmi objednávateľa.
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9. Postúpenie práv a záväzkov zhotoviteľa zo zmluvy na tretie osoby je možné len s predchádzajúcim 
písomným súhlasom Objednávateľa.

10. Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinní vždy písomne informovať druhú stranu o všetkých 
zisteniach a skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na realizáciu diela.

11. Zhotoviteľ bude predkladať objednávateľovi na schválenie rozhodujúce písomnosti, týkajúce sa 
závažných úkonov a rozhodnutí, ktoré nie sú súčasťou plnenia zhotoviteľa podľa tejto zmluvy 
a ktorých potreba vyplynie počas plnenia zhotoviteľa.

12. Počas plnenia odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi jedno vyhotovenie:
12.1. príslušného výsledku iného diela, ktorého potreba zhotovenia v mene a na účet 

objednávateľa vyplynie počas plnenia zhotoviteľa
12.2. rozhodujúcich dokladov alebo písomností
12.3. prípadných zmlúv, ktorých nutnosť uzavretia môže vyplynúť počas plnenia zhotoviteľa.

13. Po ukončení plnenia odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi celú agendu súvisiacu s jeho plnením 
podľa zmluvy.

14. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať jednotlivé časti Diela v ôsmich vyhotoveniach. Na požiadanie 
Objednávateľa je Zhotoviteľ povinný dodať ďalšie vyhotovenia projektovej dokumentácie v 
požadovanom počte za primeranú náhradu. Projektové dokumentácie je potrebné okrem papierovej 
podoby odovzdať aj v digitálnom formáte PDF na digitálnych nosičoch. ( napr. USB kľúč, disk, 
CD/DSVD nosič). Neoddeliteľnou súčasťou projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby musí 
byť výkaz výmer a krycí list projektovej dokumentácie.

15. Objednávateľ sa zaväzuje, že jednotlivé časti Diela prevezme za nasledovných podmienok:
15.1. Odovzdaním sa rozumie osobné odovzdanie Diela Objednávateľovi v sídle Objednávateľa,
15.2. Pri odovzdaní Diela spíšu Objednávateľ a Zhotoviteľ protokol o odovzdaní a prevzatí Diela.

Článok IV 
Cena diela

1. Cena zhotovenia predmetu zmluvy v rozsahu čl. I tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných 
strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách.

2. Cena za zhotovenie diela bez DPH v € je:
2.2.1. Vypracovanie a dodanie PD pre zmenu stavby pred dokončením etapa 01 10.500,-
2.2.2. Výkon inžinierskej činnosti pre zmenu stavby pred dokončením etapa 01 1.500,-
2.2.3. Vypracovanie a dodanie realizačnej dokumentácie vrátane projektu
dopravných stavieb a výkazu výmer i položkovitého rozpočtu stavby 10.680,-
2.2.4. Vypracovanie a dodanie PD pre zmenu stavby pred dokončením etapa 02-06 16.900,-
2.2.5. Výkon inžinierskej činnosti pre zmenu stavby pred dokončením etapa 02-06 1.500,-
2.2.6. Výkon autorského dohľadu počas celej doby realizácie stavby 500,-

Spolu cena bez DPH: 
DPH
Spolu cena s DPH:

41 580,- € bez DPH 
8 316.- €
49 896,- €

3. K cene podľa čl. IV. bodu 2 bude účtovaná DPH podľa aktuálne platných predpisov v čase plnenia 
príslušnej časti predmetu zmluvy.

4. Cena dohodnutá v článku IV. zahŕňa dodávku 8 kompletných tlačených vyhotovení projektu a 
1 vyhotovenie elektronickej dokumentácie (formát *.pdf, *.dwg, resp. *.dgn, textové dokumenty 
word, excel).

4



5. Zhotoviteľ uhradí náklady, ktoré mu vzniknú pri zaplatení správnych poplatkov súvisiacich 
s prerokovaním príslušnej dokumentácie alebo obstarávaním príslušných rozhodnutí, stanovísk, 
a vyjadrení.

Článok V
Platobné podmienky

1. Zhotoviteľ bude fakturovať objednávateľovi dohodnutú cenu za vyhotovenie diela podľa čl. IV. 
bodu 2. tejto zmluvy po jeho odovzdaní a prevzatí objednávateľom.

2. Cena za predmet zmluvy podľa čl. IV. bod 2.2.1. a bodu 2.2.2. bude zaplatená na základe faktúry, 
po nadobudnutí právoplatnosti všetkých potrebných stavebných povolení.

3. Cena za predmet zmluvy podľa čl. IV. bod 2.2.3. bude zaplatená na základe faktúry, 
po odovzdaní a prevzatí kompletného realizačného projektu.

4. Cena za predmet zmluvy podľa čl. IV. bod 2.2.4. a 2.2.5. bude zaplatená po nadobudnutí 
právoplatného a po nadobudnutí právoplatnosti všetkých potrebných stavebných povolení.

5. Cena za predmet zmluvy podľa čl. IV. bod 2.2.6 bude zaplatená po ukončení realizácie diela Etapy 
č. 01.

6. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu.

7. V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky potrebné náležitosti, preruší sa plynutie lehoty 
splatnosti, objednávateľ ju do 5 pracovných dní vráti zhotoviteľovi na opravu a doplnenie 
a upozorní ho na vzniknutú skutočnosť. Nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej 
faktúry objednávateľovi.

8. Faktúry nesmú byť dodatočne opravované, upravované alebo dopĺňané. V prípade takýchto 
dodatočných zásahov je objednávateľ oprávnený faktúru vrátiť na prepracovanie. Aj tomto prípade 
sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej 
faktúry objednávateľovi.

9. Splatnosť faktúr je 30 dní od ich doručenia objednávateľovi. V prípade, že splatnosť faktúry 
pripadne na deň pracovného voľna alebo pracovného pokoja, bude sa za deň splatnosti považovať 
najbližší nasledujúci pracovný deň.

Článok VI
Vlastnícke práva a nebezpečenstvo škody

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je spracovaný s odbornou starostlivosťou, kvalitne 
a zodpovedne v súlade s STN a všeobecne platnými stavebno-technickými zásadami, v súlade so 
stavebným zákonom a ostatnými všeobecne záväznými predpismi.

2. Vlastníkom diela je zhotoviteľ. Vlastníctvo prechádza odovzdaním príslušnej časti predmetu diela 
a zaplatením ceny príslušnej časti predmetu diela v plnej výške na objednávateľa. Pokiaľ nie je 
dielo vlastníctvom objednávateľa, môže byť použité na dohodnutý účel len so súhlasom 
zhotoviteľa.
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1. Objednávateľ sa zaväzuje, že do 5 pracovných dní od písomného vyzvania poskytne zhotoviteľovi 
vyjadrenie k stanoviskám dotknutých orgánov, organizácií a osôb vydaných počas vypracovania 
dokumentácie.

2. Objednávateľ, pri podpise tejto zmluvy, poskytne zhotoviteľovi nasledovné podklady:
2.1. geodetické zameranie - polohopis a výškopis pozemkov
2.2. inžiniersko - geologický prieskum
2.3. pôvodnú projektovú dokumentáciu „Revitalizácia Mlynského náhonu v Košiciach“ od Ing. 

Schlossera z roku 2017
2.4. urbanistická a krajinárska štúdia od Ing. árch. T. Hanáčka, PhD. - víťaza „krajinársko- 

urbanistickej súťaže Revitalizácia Mlynského náhonu v Košiciach z roku 2019“

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a odovzdá projektovú dokumentáciu v súlade s podmienkami 
tejto zmluvy a podľa pokynov a spresnení objednávateľa i v súlade so zadaním objednávateľa, 
ako aj zápismi zo spoločných koordinačných porád oprávnených zástupcov oboch zmluvných strán, 
ktoré sa budú konať vždy, keď o to požiada niektorá zo zmluvných strán a v termíne, ktoré si 
zmluvné strany dohodnú, minimálne však v termínoch podľa tejto zmluvy. Predmetom porád bude 
aj prerokovanie technického riešenia stavby počas zhotovovania príslušných dokumentácií v štádiu 
ich rozpracovanosti. Zápisy z koordinačných porád, konaných v sídle objednávateľa budú 
objednávateľom zasielané elektronickou formou na e-mailovú adresu zhotoviteľa. Pokiaľ zhotoviteľ 
neuplatní voči zápisu pripomienky do dvoch pracovných dní, považuje sa takýto zápis za 
odsúhlasený obidvoma zmluvnými stranami a za záväzný pre obe zmluvné strany.

4. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že si zabezpečí zistenia podzemných a nadzemných inžinierskych sietí, 
preverenie všetkých potrebných skutočností a informácií potrebných pre splnenie predmetu zmluvy, 
získanie všetkých potrebných stanovísk a povolení od dotknutých orgánov a organizácií, 
koordináciu s jednotlivými správcami inžinierskych sietí.

Článok VIII 
Zmluvné pokuty

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri nedodržaní dohodnutého termínu dodania predmetu tejto zmluvy podľa 
čl. III. bod 1. zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny príslušnej časti 
diela uvedenej v článku IV. bod 2 tejto zmluvy za každý aj začatý deň omeškania.

2. Zaplatením zmluvnej pokuty nezaniká nárok objednávateľa na náhradu škody. Zhotoviteľ je 
povinný nahradiť objednávateľovi škodu, ktorú porušením povinností vyplývajúcim mu z tejto 
zmluvy spôsobil objednávateľovi, ibaže preukáže, že porušenie povinnosti bolo spôsobené 
okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť.

3. Ak je objednávateľ v omeškaní so splnením peňažného záväzku alebo jeho časti, je povinný zaplatiť 
zhotoviteľovi úroky z omeškania vo výške 0,05 % z nezaplatenej sumy za každý aj začatý deň 
omeškania.

Článok VII
Spolupôsobenie objednávateľa

IX.
Zodpovednosť za vady diela

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo je zhotovené podľa podmienok stanovených touto zmluvou a že 
počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté podľa tejto zmluvy.

2. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky vady, či už skryté alebo zjavné, ktoré má dielo v čase jeho 
odovzdania objednávateľovi, a to bez ohľadu na skutočnosť, kedy sa tieto vady prejavili.
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3. Dielo má vady ak nie je dodané v požadovanej kvalite, nie je vykonané v celom rozsahu podľa 
článku I. tejto zmluvy a ak dokumentácia nie je kompletná, a ak jej obsah nezodpovedá podmienkam 
tejto zmluvy.

4. Zhotoviteľ nezodpovedá za nedostatky, ktoré boli spôsobené tým, že do projektu zapracoval 
nesprávne podklady prevzaté od objednávateľa a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej odbornej 
starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť alebo na nevhodnosť upozornil objednávateľa a ten na 
ich použití trval.

5. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vady diela v lehote do 15 pracovných dní od písomného uplatnenia 
oprávnenej reklamácie objednávateľa.

Článok X 
Autorské práva

1. Zhotoviteľ udeľuje týmto objednávateľovi právo na použitie diela (ďalej len ako “licencia“) ako 
celku výlučne na účely zhotovenia Stavby a na účely publikačnej činnosti súvisiacej s projektom. 
Cena za udelenie súhlasu v zmysle tohto článku zmluvy je obsiahnutá v cene uvedenej v Článku IV. 
tejto zmluvy.

2. Licencia udelená zhotoviteľom je výhradnou licenciou v zmysle § 43 zákona č. 618/2003 Z. z. 
(autorský zákon), avšak zhotoviteľ je oprávnený použiť dielo, prípadne jeho jednotlivé časti na území 
Slovenska a v zahraničí na účely jeho publikácie v odbornej a inej tlači, na účely propagácie 
a prezentácie vlastnej činnosti. Objednávateľ nie je oprávnený udeliť právo na použitie diela, ku 
ktorému je oprávnený podľa tejto zmluvy, tretím osobám bez predchádzajúceho písomného súhlasu 
zhotovíteľa.

3. Objednávateľ nie je pred nadobudnutím vlastníckeho práva v zmysle článku VI. bod 2. tejto zmluvy  
oprávnený vykonať zásahy alebo zmeny diela bez predchádzajúceho písomného súhlasu zhotoviteľa. 
Zásahom alebo zmenou sa na účely tohto článku zmluvy sa rozumejú najmä, ale nielen zmeny 
výrazne ovplyvňujúce architektonické riešenie, zmeny geometrie, konštrukcie, výtvarného
a materiálového riešenia, zmeny detailov a technológií.

4. Udelenie licencie v zmysle tohto článku zmluvy je na základe dohody oboch zmluvných strán 
bezodplatné.

5. Zhotoviteľ sa týmto zaväzuje upraviť si právne vzťahy so všetkými osobami, ktorých tvorivá duševná 
činnosť bude využitá pri zhotovovaní diela, ako aj pri zhotovovaní autorského diela, vrátane 
autorského práva vo vzťahu k subdodávateľom profesijných častí, aby zhotoviteľ vo svojom mene 
a na svoj účet vykonával všetky majetkové práva duševného vlastníctva k dielu, resp. k tým jeho 
častiam, ktoré budú predmetom autorského práva alebo iného práva duševného vlastníctva vrátane 
autorského práva vo vzťahu k subdodávateľom profesijných častí a aby bol zhotoviteľ oprávnený 
uzavrieť licenčnú zmluvu v zmysle tohto článku zmluvy.

6. Zhotoviteľ sa zaväzuje konať tak, opomenúť také konanie alebo strpieť také konanie, aby dielo 
nebolo zaťažené žiadnym právom tretej osoby a inou právnou vadou, okrem osobnostných 
a majetkových práv zhotoviteľa a autora, čím, však nie je dotknuté žiadne z ustanovení licenčnej 
zmluvy uzatvorenej v zmysle čl. X. tejto zmluvy. Zhotoviteľ zodpovedá za porušenie práva inej 
osoby z priemyselného alebo duševného vlastníctva v dôsledku riadneho použitia diela 
objednávateľom (t.j. najmä v súlade s licenčnom zmluvou uzatvorenou v zmysle tejto zmluvy) a to 
bez ohľadu podľa akého právneho poriadku k tomuto porušeniu prišli, a to bez ohľadu na to, či 
zhotoviteľ o takomto porušení mohol vedieť alebo vedel.

7



1. Od tejto zmluvy možno odstúpiť v prípadoch a podľa podmienok uvedených v tejto zmluve.

2. Ak zhotoviteľ bude bez zavinenia objednávateľa v omeškaní s odovzdaním diela o viac ako 15 dní 
a tento záväzok nesplní ani v dodatočnej lehote poskytnutej objednávateľom v dĺžke 15 dní tak, 
objednávateľ môže odstúpiť od tejto zmluvy.

3. Ak objednávateľ bude v omeškaní s poskytnutím súčinnosti podľa tejto zmluvy a túto súčinnosť 
neposkytne ani v dodatočnej lehote poskytnutej zhotoviteľom v dĺžke 15 dní, zhotoviteľ môže 
odstúpiť od tejto zmluvy.

4. Účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú ku dňu doručenia odstúpenia od zmluvy druhej strane. 
Zmluvné strany vysporiadajú svoje vzájomné záväzky a pohľadávky podľa stavu ku dňu ukončenia 
zmluvy. Zhotoviteľ má nárok na zaplatenie časti diela, ktoré boli riadne vykonané a odovzdané 
objednávateľovi. Časti diela odovzdané objednávateľovi pritom predstavujú samostatné funkčné 
jednotky, ktoré objednávateľ bude môcť použiť pri ďalšej realizácií diela.

5. Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán okrem nárokov na 
náhradu škody, nárokov na zmluvné alebo zákonné sankcie.

Článok XII 
Osobitné ustanovenia

1. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie na vykonávanie činnosti v rozsahu čl. I tejto zmluvy a že 
projektové dokumentácie podľa tejto zmluvy vypracujú osoby oprávnené na projekčnú činnosť 
v zmysle zákona č. 138/1992 Z. z. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných 
inžinieroch v znení neskorších predpisov.

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou.

3. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať mlčanlivosť vo vzťahu ku skutočnostiam zisteným počas realizácie 
diela alebo súvisiacich s dielom. Všetky dokumenty, ktoré zhotoviteľ prevezme od objednávateľa sú 
dôverné a nie je možné ich použiť bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa.

4. Písomnosti týkajúce sa vzniku, zmeny alebo zániku zmluvného vzťahu založeného touto zmluvou 
alebo skutočnosti z tohto vzťahu vyplývajúcich si zmluvné strany doručujú poštou ako doporučenú 
zásielku. Povinnosť doručujúcej strany doručiť písomnosti sa splní len čo adresát písomnosť 
prevezme alebo len čo ju pošta vrátila doručujúcej zmluvnej strane ako nedoručiteľnú alebo ak 
doručenie písomnosti bolo zmarené konaním alebo opomenutím adresáta. Účinky doručenia nastanú 
aj vtedy, ak adresát prijatie písomnosti odmietne.

Článok XI
Odstúpenie od zmluvy

Článok XIII
Všeobecné a záverečné ustanovenia

1. Zmluva je platná dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinná dňom nasledujúcim 
po dni jej zverejnenia na webovom sídle mesta Košice (www.kosice.sk).

2. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy o dielo sú tieto prílohy:

a. Príloha č. 1 (etapizácia projektu vrátane jednotlivých častí označených ako č. 1.0., 1A, 
Č.1B, Č.1C, Č.2A, č. 2B, č.2C, Č.2D, Č.2E, Č.2F, Č.3A, Č.3B, Č.3C, Č.3D, Č.4A, Č.4B,
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č.4C, č.4D, č.5A, č.5B, č.5C, č.6A, č.6B - členenie stavebných objektov (ďalej aj ako 
„Pn'loha č. 1 “).

3. Strany vyhlasujú, že ak sa dôvod neplatnosti vzťahuje len na časť právneho úkonu, je neplatnou len 
táto časť, pokiaľ z povahy právneho úkonu alebo z jeho obsahu alebo z okolností za ktorých k nemu 
došlo, nevyplýva, že túto časť nemožno oddeliť od ostatného úkonu.

4. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, tri rovnopisy si ponechá objednávateľ a jeden 
zhotoviteľ.

5. Zmeniť alebo doplniť obsah zmluvy možno len formou písomného dodatku podpísaného 
oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

6. K návrhom dodatkov k zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne v lehote 10 pracovných 
dní od doručenia návrhu druhej zmluvnej strane. Po tú istú dobu je týmto návrhom viazaná strana, 
ktorá ho podala. Pre platnosť dodatkov sa vyžaduje dohoda v celom texte navrhovaného dodatku.

7. V prípade sporného chápania tejto zmluvy sa obidve zmluvné strany budú snažiť predovšetkým 
o dohodu v dobrom. Pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú v dobrom, budú sa snažiť dosiahnuť súdny 
zmier. Akékoľvek spory, rozpory alebo nároky vyplývajúce z tejto zmluvy alebo s ňou súvisiace, 
budú riešiť obchodným súdom miestne príslušným sídlu objednávateľa.

8. Účastníci zmluvy vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali a že táto, tak ako bola vyhotovená, zodpovedá 
ich skutočnej vôli, ktorú si vzájomne vážne, zrozumiteľne a úplne slobodne prejavili, nebola 
uzatvorená v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, na dôkaz čoho pripájajú svoje podpisy.

V Košiciach, dňa 8. 12. 2021                                 V Košiciach, dňa  07 12. 2021

Objednávateľ: Zhotoviteľ:

Ing. Michal Hrabovský 
konateľ spoločnosti
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PRÍLOHA Č.4C
ETAPA 04 VODNÝ PARK

S0-02 Ekostabilizácia vodného toku
- revitalizácia a terénna úprava brehov
• revitalizácia a terénna úprava koryta vodného toku
- rekonštrukcia zjazdov a servisných schodov do koryto
- osadenie zábradlí a bezpečnostných prvkov
- prehrádzky, modernizácia výpustného objektu
- stabilizačné stupne

50-03 Inžinierske siete a spevnené plochy
NN, elektrické, kanalizačné a vodovodné prípojky po pripojovaci bod

- prekládky inžinierskych sieti 
prekládka horúcovoduTEKO

- spevnené plochy chodníkov, naplavíek a komunikácii

H.ZHOTOVITEC ZSPD

s.
PRIEČNY REZ4B
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PRÍLOHA Č4D
ETAPA 04 VODNÝ PARK

II. ZHOTOVITEĽ ZSPD

S0-02 Ekostabilizácia vodného toku
- revitalizácia a terénna úprava brehov
- revitalizácia a terénna úprava koryta vodného toku
• rekonštrukcia zjazdov a servisných schodov do koryta
- osadenie zábradlí a bezpečnostných prvkov
- prehrádzky, modernizácia výpustného objektu 
-stabilizačné stupne

SO-03 Inžinierske siete a spevnené plochy
- NN, elektrické, kanalizačné a vodovodné prípojky po ptipojovací bod
- prekládky inžinierskych sieti
- prekládka horúcovodu TEKO
- spevnené plochy chodnikov, näplaviek a komunikácii

S0 04 Modernizácia verejného osvetlenia 
50-05 Bezpečnostný kamerový systém .
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