Zmluva o dielo ¢.2022000508

uzatvorend podla zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov

Zmluvné strany:

Objednavatel’: Mesto Kosice
so sidlom: Trieda SNP 48/A, 040 01 KoSice
ICO: 00691135
DIC:2021186904
IC DPH: SK2021186904
Statutarny organ: Ing. Jaroslav Polacek

(dalej len ,,Objednavatel’*)

a
Zhotovitel’: CENAYV s.r.o.
50 sidlom Jarmoc¢na 1, Kosice 040 01
ICO: 44 049 323
DIC: 2022562190

ICDPH:  SK2022562190
Statutarny organ: Katarina Ivanova

zapisana v Obchodnom registri Okresného sudu Kosice L, v oddiele Sro,
vo vlozke ¢. 21496/V.

(d’alej len ,,Zhotovitel*)
(d’alej spolocne aj ,,Zmluvné strany*)

uzatvaraju na zéklade vzdjomne dosiahnutého konsenzu, predovSetkym podla ustanovenia
§ 536 a nasl. zdkona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik, tito Zmluvu o dielo (d’alej len
»Zmluva*)

PREAMBULA

Zmluva sa uzatvara z dovodu zlého technického stavu okien a dveri v Materskej Skole
Kalinovska 9, Kosice, na zdklade vysledku verejného obstardvania s predmetom zakazky
»MS Kalinovska 9, KoSice - vymena okien a dveri® v zmysle zédkona ¢. 343/2015 Z.z.
o verejnom obstaravani v zneni neskorSich predpisov, ktoré bolo vyhldsené postupom zakazky
s nizkou hodnotou.

1. Uvodné ustanovenia

1. Osoby opravnené konat’ v mene Zmluvnych stran:
a) Osoby opravnené za Objednavatel’a:
- na konanie vo veciach Zmluvnych:
- na konanie vo veciach technickych:



b) Osoby opravnené za Zhotovitel'a:
- na konanie vo veciach Zmluvnych: Katarina Ivanova
- na konanie vo veciach technickych: Monika Matova

II. Predmet zmluvy

Predmetom tejto Zmluvy je zavdzok Zhotovitela vykonat' pre Objednavatela dielo
,»MS Kalinovska 9, KoSice - vymena okien a dveri“ (dalej len dielo), v celom rozsahu
podla rozpoctu a vykazu vymer, ktory tvori neoddelitel'nt prilohu tejto zmluvy a podla
podmienok uréenych v tejto zmluve.

Zhotovitel' odsuhlasil a potvrdzuje, Ze cena za zhotovenie diela nepresiahne cenu
podla rozpoc¢tu Zhotovitel'a, ktora tvori prilohu tejto Zmluvy a Zhotovitel' potvrdzuje, ze
rozpocet za dielo vypracoval s prihliadnutim na svoje odborné znalosti a vynaloZenu
odbornu starostlivost’ potrebnu pre kompletné zhotovenie, dokoncenie a riadne odovzdanie
diela.

Zhotovitel’ vykona dielo vo vlastnom mene. na svoje néklady a na vlastni zodpovednost’.

Objednavatel’ sa zavdzuje dielo prevziat od Zhotovitel'a a zaplatit’ za jeho vykonanie
dohodnutt cenu podl'a podmienok obsiahnutych v tejto zmluve.

Dielom sa tiez rozumeju vSetky pripravné a stavebno-technické, montazne prace a sluzby
suvisiace s realizaciou predmetu plnenia Zhotovitel'a podla tejto Zmluvy a jej priloh.
V predmete Zmluvy st obsiahnuté vSetky plnenia, ktoré nie st vyslovne uvedené v Zmluve,
ale st nevyhnutné na vykonanie diela, a o ktorych Zhotovitel’ s prihliadnutim na vlastné
odborné znalosti s vynaloZenim vSetkej odbornej starostlivosti vedel alebo vediet’ mal
a mohol, a ktoré mohol zistit’ obhliadkou.

Miestom vykonania diela je Materské Skola. Kalinovska 9, KoSice - budova stp. €. 939 na
pozemku pare. €. 3647, katastralne tizemie: Furca. okres: KoSice 111, evidovana Okresnym
uradom KosSice, katastralnym odboromna L V €. 1.

Zhotovitel sa zavdzuje poCas vykondvania diela zabezpecit’ vSetky nevyhnutné opatrenia
na dosiahnutie minimalnych obmedzeni v prevadzke budovy Materskej Skoly, Kalinovska
9, Kosice a nebude moct’ z uvedené¢ho dévodu namietat’ nemoznost’ riadneho vykonavania
diela.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze sa v plnom rozsahu obozndmil s charakterom a rozsahom diela
v zmysle podmienok stanovenych Objednavatelom a ze si mu zndme technické,
kvalitativne a iné podmienky vykonania diela, osobitne Zhotovitel vyhlasuje, ze sa
obozndmil so SirSimi vzt'ahmi na uzemi, ktoré budi dotknuté vykondvanim diela, a ze mu
nie si zname Ziadne skuto¢nosti, ktoré by mohli ovplyvnit’ riadne a v€asné vykonanie diela.
Objednavatel’ sa zavidzuje poskytovat’ zhotovitel'ovi u¢innt su¢innost’ potrebnu pre splnenie
predmetu zmluvy, odovzdavat zhotovitelovi pisomné informécie a podklady vcas,
v rozsahu a terminoch dohodnutych na rokovaniach.

ITII. Podmienky vykonavania diela

Zhotovitel sa zavizuje, ze vykona dielo s odbornou starostlivostou a ze dielo bude spiiiat
kvalitativne poziadavky definované projektovou dokumentaciou, platnymi normami STN
a vSeobecne zaviaznymi pravnymi predpismi. VSetky platné normy STN sa stavaji tymto
ustanovenim zavédzné pre zhotovenie diela podl'a tejto Zmluvy.

Zhotovitel' sa zavizuje dodrzat’ technologické postupy vystavby a pouzitia materidlov
podla vykazu vymer a technologického postupu bez pozadovania zmien vykazu vymer.
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Zhotovitel' vykonad a dokon¢i prace v stlade so Zmluvou. Zhotovitel’ zaistuje vSetok
material a pracovné sily, stroje a zariadenia, ktoré su nevyhnutné pre dokoncenie diela.

Objednavatel’ poskytne Zhotovitelovi pri plneni tejto zmluvy potrebni sucinnost

spocivajicu najmd v poskytovani vysvetleni, upresiiovani a dopliiovani udajov a
podkladov, zaujimani stanovisk a rozhodnuti tykajucich sa vykonéavania diela.
Objednavatel’ je opravneny v ktoromkol'vek §tadiu vykonavania diela kontrolovat’ jeho
vykonavanie a Zhotovitel’ je povinny takuto kontrolu Objednavatel'ovi umoznit’.
Ak Objednavatel’ zisti, Zze Zhotovitel' vykonava dielo v rozpore s povinnostami podla
zmluvy a jej priloh, je opravneny dozadovat' sa toho, aby Zhotovitel' odstranil alebo
napravil takéto porusSenie povinnosti na svoje ndklady, v primeranej lehote urcenej
Objednavatelom. Pokiall vznikne Objednévatelovi majetkovd Skoda sposobena
nedbalost'ou, poruSenim resp. neplnenim povinnosti v zmysle Zmluvy a jej priloh,
Zhotovitel je povinny ju nahradit’.
Na zdklade dohody zmluvnych stran za uc¢elom informovania sa o postupe vykonavania
diela, predkladania dokumentdcie tykajicej sa stavebnych vyrobkov a materidlov
(vyhlasenia o parametroch) preukazujucej splnenie podmienok podla tejto zmluvy, sa
budi medzi zmluvnymi stranami uskuto¢novat’ pravidelné kontrolné dni, na ktorych
zmluvné strany predovsetkym prekonzultuju a pisomne odsuhlasia rozsah a hodnotu uz
vykonaného diela podl'a tejto Zmluvy a tiez rozsah a hodnotu diela, ktoré bude Zhotovitel
do najblizSieho kontrolného diia povinny vykonat’ a to tak, aby Zhotovitel’ splnil svoj
zavizok vykonat dielo najneskor v lehote podla cldnku V. tejto zmluvy. Ugast’ Zhotovitel'a
(resp. jeho zastupcov) a stavbyveduceho je na kontrolnych dioch povinna.

Objednavatel’ je opravneny zmenit’ rozsah vykonavaného diela len na zaklade pisomne;j
dohody oboch Zmluvnych stran O kazdej zmene rozsahu vykonavania diela uzatvoria
Zmluvné strany pisomne zmenu zmluvy (dodatok) k tejto Zmluve. Zmenu zmluvy je
mozné dohodnut’ iba za podmienok stanovenych zakonom ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom
obstaravani.

Zhotovitel' vyhlasuje, ze ¢innosti, ku ktorym sa podl'a tejto Zmluvy zaviazal, spadaju do

jeho predmetu podnikania, pre tato pracu je plne kvalifikovany, vykona ju pod vlastnym

menom, na vlastni zodpovednost’, disponuje zamestnancami v potrebnom pocte a

kvalifikacnej skladbe, a to nielen pri vykone prac, ale aj pri pouzivani pracovného

zariadenia, pouZivani strojov a pod. Tym nie je dotknuté opravnenie Zhotovitel'a pouzit’ na
vykonanie diela alebo jeho casti subdodavatelov v stlade s osobitnymi pravnymi

predpismi a v sulade s touto Zmluvou.

Odovzdanie a prevzatie staveniska za ucelom vykonavania diela zmluvné strany
uskutocnia na vyzvu Objednavatel’a, najneskor do 2 pracovnych dni odo dna uc¢innosti
zmluvy, priCom Objednavatel je povinny pisomne oznamit Zhotovitelovi termin
odovzdania a prevzatia staveniska. O odovzdani a prevzati staveniska zmluvné strany spiSu
pisomny protokol v dvoch (2) vyhotoveniach, po jednom (1) vyhotoveni pre kazdu
zmluvnu stranu, v ktorom sa uvedie najma:

- stav, v akom sa stavenisko nachadza v denl odovzdania a prevzatia,
- zoznam zariadenia a jeho stav. ak sa v/na stavenisku nachadza,

- miesto a datum spisania protokolu,

- podpisy zmluvnych stran.

Zhotovitel' zabezpe¢i na vlastné naklady potrebné prevadzkové a socidlne zariadenie
staveniska (vybudovanie, prevadzkovanie, udrzbu, likvidaciu a vypratanie). Zabratie
verejného priestranstva na vlastné naklady zabezpec¢i Zhotovitel. Zhotovitel’ zodpoveda za
ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpecenie proti kradeziam, za vhodné oplotenie,
oznacenie vystraznymi tabulami a vystraznymi paskami, ako aj za Skody vzniknuté
porusenim svojich povinnosti podla § 373 a nasl. Obchodného zdkonnika.
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Zhotovitel' bude vykonavat' dielo tak. aby bol zaisteny bezpecny pristup a vjazd
ku vSetkym dotknutym nehnutel'nostiam, aby svojou c¢innostou nesposobil Skodu
na cudzich nehnutel'nostiach, majetku, nezasahoval do prav a pravom chranenych zdujmov
vlastnikov susednych nehnutel'nosti hlavne nadmernym hlukom, prachom a zbyto¢nou
prevadzkou stavebnych strojov a mechanizmov, neohrozoval zdravie alebo zivot 'udi a
zivotné prostredie.
Zhotovitel je oboznameny s pristupovymi a dopravnymi cestami na stavenisko a povazuje
ich za vhodné a dostatocné. Zhotovitel’ sa zavidzuje pouzit’ vSetky opatrenia, aby predisiel
poskodeniu dopravnych ciest. Toto opatrenie v sebe zahffia poziadavku na pouzitie
vhodnych vozidiel a trds. Zhotovitel' zabezpeci vSetky dopravno-inzinierske opatrenia,
vratane ich prerokovania a ich realizécie.
Zhotovitel’ je povinny uhradit’ vSetky Skody na cudzich objektoch, zariadeniach, majetku,
zdravi alebo Zivote osob. ktoré spdsobi pri vykonavani diela alebo ako jeho dosledok.
Uvedené sa netyka pripadov, ked” ku skode doslo na zaklade nevhodne vydaného prikazu
zo strany Objedndvatela, pricom na jeho nevhodnost’ bol Objednavatel zo strany
Zhotovitel'a pisomne upozorneny, ale tento i napriek tomu na jeho vykonani trval.
Stavebny dennik je povinny viest Zhotovitel od prevzatia staveniska v sulade
so vSeobecne zaviaznymi pravnymi predpismi, do ktorého je povinny zapisovat vSetky
podstatné a rozhodujuce skutoc¢nosti pre naplnenie predmetu tejto zmluvy, najmé tdaje
o casovom a technologickom postupe vykondvania diela a jeho akosti, zdévodnenie
odchylok vykondvaného diela od tejto zmluvy, inak zodpovedd za Skodu tym
Objednavatelovi spdsobent. Objednavatel’ je opravneny kontrolovat’ obsah stavebného
dennika a k zapisom v nom vykonanych pripdjat svoje stanoviskd, pripomienky
a namietky (d’alej spolo¢ne len ,,zapisy*)- Zhotovitel’ je povinny umoznit’ Objednavatel'ovi
kontrolovat’ obsah stavebného dennika a vykonavat’ v nom zapisy; za tym ucelom je
Zhotovitel' povinny zabezpecit’ trvaly pristup Objednavatela a organov verejnej spravy
k stavebnému denniku na stavenisku, v pracovnom ¢ase, pocas vykonéavania diela. Vedenie
stavebného dennika sa kon¢i odovzdanim a prevzatim diela. Okrem stavbyveduceho je

. opravneny v stavebnom denniku vykonavat’ zapisy aj technicky dozor Objednavatel'a. Ak

osoba, ktord je opravnena vykondvat’ zapisy do stavebného dennika, a ktorej je zapis
uréeny, nesuhlasi s vykonanym zapisom, je opravnend vyjadrit’ sa k nemu do troch (3)
pracovnych dni, inak plati, Ze s obsahom zapisu stihlasi. Prdvo usmeriiovat’ stavebné prace
na diele prostrednictvom stavebného dennika ma len technicky dozor Objednavatel’a.

V pripade, Ze technicky dozor Objednavatel’a v priebehu realizacie diela zisti alebo bude
mat’ odovodnené podozrenie, ze bol zanedbany, alebo nedodrzany technologicky postup
pri akomkol'vek prvku alebo materidly, je Zhotovitel povinny na zéklade poziadavky
Objednavatela zabezpecit' bezodkladnu konzultaciu s vyrobcom materialu/prvku, alebo
technologicky posudok pre dany prvok ¢i material, a to na nadklady Zhotovitela.
Objednavatel’ sa zavizuje ozndmit’ Zhotovitel'ovi najneskor do zacatia stavebnych prac,
identifikac¢né tidaje osoby, ktoru poveruje funkciou technického dozoru.

V pripade vykondvania diela prostrednictvom tretich osdb (subdodéavatel'ov) zodpoveda
Zhotovitel Objednavatel’'ovi za splnenie zavéazku vykonat dielo riadne a v¢as akoby dielo
vykonaval sam.

Zhotovitel' bude nakladat’ s odpadmi v sulade s platnou legislativou. Zakazuje sa ulozit’
alebo ponechat’ odpad na inom mieste ako na mieste na to ur¢enom, zneskodnit’ alebo
zhodnotit’ odpad inak ako v sulade so zdkonom o odpadoch. Zhotovitel je povinny
Objednavatelovi odovzdat' doklad o spdsobe nakladania s odpadmi, ktoré vznikli
v priebehu vykonavania diela.

Zhotovitel’ zabezpec¢i komplexna ochranu okolitej prirody a krajiny pred poskodenim, bude
reSpektovat’ okolité dreviny a krovité porasty tak. aby nedoslo k bezprostrednému alebo
naslednému znizeniu ekologickych a estetickych funkcii ich podzemnych a nadzemnych
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Casti, resp. k ich odumretiu. V pripade pouzitia stavebnych mechanizmov, nastrojov a
pomocok musi Zhotovitel' dbat’ na minimalizaciu poskodenia predmetnej lokality aj po
ukonceni stavebnych prac.

Zhotovitel zodpovedd za bezpecnost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov
a pracovnikov svojich subdodavatelov, za dodrziavanie bezpecnostnych predpisov
platnych pre stavebni cCinnost, pre pracu so strojmi a na nich, za zabezpecenie
a udrziavanie miesta plnenia v zmysle platnych pravnych predpisov vztahujucich sa
na bezpecnost' a ochranu zdravia pri praci, bezpecnost’ pouzivanych technickych a
strojovych zariadeni, ochranu zivotného prostredia a zaistenie bezpeCnosti cestnej
premavky. Zhotovitel' bude dodrziavat’ bezpecnostné a zdravotné zasady a poziadavky
tykajuce sa staveniska a bezpecnosti poCas vykonéavania diela v zmysle platnych
technickych noriem a DRS.

Zhotovitel' zodpoveda za zabezpecenie a dodrziavanie vSetkych nariadeni a opatreni
stvisiacich s mimoriadnou situdciou ohl'adom Sirenia ochorenia Covid-19, ktoré vydal
Urad verejného zdravotnictva SR alebo prislusné ministerstva SR, a to po¢as celej doby
realizacie diela v objekte materskej Skoly.

Pri vykonavani diela moze Zhotovitel’ pouzivat’ len strojové a technické zariadenia, ktoré
svojou konstrukciou, zhotovenim a technickym stavom zodpovedajui predpisom
na zaistenie bezpecnosti prace a len na tcely, na ktoré su technicky spdsobilé v stlade
s podmienkami uréenymi vyrobcom a technickymi normami.

Zhotovitel' je povinny bez poziadania Objednavatela, bezodkladne po nadobudnuti
ucinnosti zmluvy v zmysle § 7b ods. 6 zdkona ¢. 82/2005 Z. z. o nelegéalnej praci a
nelegalnom zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v nevyhnutnom
rozsahu predlozit’ doklady a osobné idaje fyzickych (pravnickych) osob, prostrednictvom
ktorych dodava pracu alebo poskytuje sluzbu. Predlozené doklady musia preukazovat’, ze
uvedené fyzické osoby maji s nim uzatvoreny pracovnopravny vztah, pripadne, Ze
vykonavaju pre neho prace (dodavaju sluzby) v subdodavke (SZCO, pravnické
osoby). Uvedend povinnost je platnad pocas celého obdobia plnenia predmetu zékazky,
teda vzdy, ked dojde k nastupu novej fyzickej alebo pravnickej osoby. Zhotovitel
zodpovedd Objednavatelovi za Skodu sposobentl nelegdlnym zamestndvanim. Zmluvné
strany sa dohodli, Zze pri podpise Zmluvy Zhotovitel predlozi Cestné vyhlasenie
Objednavatel'ovi, Ze zabezpeci dodrzanie zakona ¢. 82/2005 Z. z.. Nedodrzanie tejto
poziadavky sa povazuje za podstatné porusenie Zmluvy.

IV. Odovzdanie a prevzatie diela

Zhotovitel' najmene;j tri (3) dni pred odovzdanim a prevzatim diela vyzve Objednavatela
na jeho prevzatie.

Zhotovitel' je povinny najneskor ku diiu odovzdania a prevzatia diela stavenisko tplne
vypratat, odstranit’ zvy$Sny material, odpady a pod. a uviest' vSetky dotknuté plochy
do riadneho stavu.

Zhotovitel' zabezpeci vykonanie vSetkych skasok a merani v zmysle platnych technickych
noriem, predpisov, vratane vyhotovenia prislusnych pisomnych protokolov opravnenymi
osobami/organizaciami. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je uspesné vykonanie
vsetkych skuSok a merani dokladované protokolmi.

Povinnost’ Zhotovitel'a vykonat’ dielo bude splnena riadnym odovzdanim a prevzatim diela
na zaklade odovzdavacieho a preberacicho protokolu, ktory podpiSu povereni zastupcovia
oboch zmluvnych stran. Podmienkou prevzatia diela je UspeSny vysledok preberacieho
konania, v ktorom Objednavatel’ potvrdi vykonanie a prevzatie diela bez akychkol'vek vad
a nedorobkov alebo s vyhradou odstranenia vad a nedorobkov, ktoré samy o sebe ani



v spojeni s inymi, nebrania riadnemu a bezpe¢nému uzivaniu diela. Tieto vady a nedorobky
je Zhotovitel povinny odstranit’ v dohodnutom termine.

Objednavatel’ nie je povinny prevziat dielo, ktoré ma vady bréniace riadnemu
a bezpecnému uzivaniu, ak bolo vykonané v rozpore so zmluvou, platnymi technickymi
normami a predpismi, technologickym postupom ur¢enym vyrobcom pouzitého materialu
a prvkov, ako aj v rozpore so vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi alebo dohodou
zmluvnych stran.

Zhotovitel je povinny chranit’ dielo pocas jeho vykonavania a zabezpecit hotové Casti diela
tak, aby nedoslo k ich zni€eniu, poskodeniu alebo znehodnoteniu do doby ich odovzdania
Objednavatelovi.

Nebezpecenstvo skody k dielu zndsa Zhotovitel' az do okamihu jeho odovzdania a prevzatia
Objednavatelom v zmysle ods. 4 tohto ¢l. Zmluvy, podpisom prislusSného preberacieho
protokolu.

Vlastnicke pravo k dielu prechadza na Objedndvatela v okamihu jeho prevzatia

Objednavatel'om podpisom prislusného preberacieho protokolu.
Zhotovitel je povinny odovzdat’ Objednavatel'ovi v rdmci odovzdavacieho a preberacieho
konania diela nasledujice doklady a dokumentaciu, pokial ich neodovzdal
Objednavatelovi pocCas realizacie diela: protokol o odovzdani a prevzati diela,
certifikaty/vyhlasenia o parametroch pouzitych stavebnych vyrobkov a materidlov,
prislusné casti stavebného dennika, protokoly o vykonanych skuskach a meraniach,
osvedcenie o akosti pouzitych konStrukcii a materialov, doklady o nakladani s odpadmi
stvisiacimi s vykonanim diela, doklady o preukézani zhody vyrobkov pre stavbu, zaruéné
listy, pripadne iné pozadované doklady a dokumentaciu podl'a Zmluvy.

V. Doba plnenia

. Zhotovitel sa zavédzuje vykonat dielo za tychto podmienok:
a) odovzdania a prevzatia staveniska najneskor do 2 pracovnych dni odo dna G€innosti
zmluvy;
b) dokoncenie diela vratane jeho odovzdania Objednavatel'ovi najneskor do
40 pracovnych dni odo dia ucinnosti zmluvy.
Objednavatel’ je opravneny nariadit’ Zhotovitelovi prerusenie vykonavania diela, pri
podstatnom poruseni zmluvnych povinnosti stanovenych touto Zmluvou.
PreruSenie prac z dovodov na strane Zhotovitel'a nema vplyv na konecny termin zhotovenia
a odovzdania diela.
Ak Zhotovitel’ pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutou lehotou, Objednavatel’ toto
dielo prevezme aj v skorSom ponuknutom termine.
Zhotovitel' je povinny ihned pisomne oboznamit’” Objednavatela o vzniku akejkol'vek
prekazky, ktord brani alebo stazuje vykonanie diela s dosledkom moZného omeskania
Zhotovitela so splnenim zaviazku vykonat’ dielo v lehotach podrla tejto zmluvy.
Dodrzanie lehoty pre vykonanie diela bude zavislé od riadnej a vcasnej sucinnosti
Objednavatela dohodnutej v tejto Zmluve. Po dobu omesSkania Objednavatela
s poskytnutim sucinnosti, nebude Zhotovitel’ v omeskani so splnenim zavézku.

VL. Cena diela

Objednavatel’ a Zhotovitel’ sa dohodli, ze cena diela je dojednand v sulade so zakonom
18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorSich zmien a vyhlasky MF SR ¢. 87/1996 Z. z., ktorou
sa vykonava zakon NR SR ¢. 18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorSich predpisov
dodatkov, a to v nasledovnej vyske:



Cena diela bez DPH: 114 481,43 eur (slovom: StoStrnast’tisicStyristoosemdesiatjeden euro
Styridsattri centov),

DPH 20 %: 22 896,29 eur (slovom: Dvadsat'dvatisicosemstodevit'desiatSest’ euro
dvadsat'devit’ centov),

Cena diela vratane DPH: 137 377,72 eur

(slovom: Stotridsat’'sedemtisictristosedemdesiatsedem euro sedemdesiatdva centov).

Zhotovitel’ je platca DPH.D

Cena na dohodnuty rozsah stavby je stanovena ako pevna a konecna.

V pripade, ak Zhotovitel nie je platcom DPH, a v priebehu realizécie predmetu zmluvy sa
stane platcom DPH, zavdzuje sa, ze dohodnuti cenu neprekro¢i. Zhotovitel je povinny
dovtedy nevytakturovanu Cast’ ceny zniZit’ o vySku DPH.

2. Rozpocet ceny je uvedeny v Ponuke Zhotovitel'a zo dia 25.2.2022, ktory je neoddelitelnou
sucastou tejto Zmluvy. Tento rozpocet ceny sluzi pre ucely fakturacie. Zhotovitel' sa
zavézuje realizovat’ dielo tak, aby dohodnuta cena nebola prekro¢ena.

3. 'V cene su zahrnuté vsetky naklady alebo vydavky spojené s uplnym, vecnym a odbornym
splnenim zavézkov Zhotovitel'a vyplyvajlcich z tejto Zmluvy a jej priloh vratane nakladov
a vydavkov na vSetky a akékol'vek vedlajSie, pomocné a iné Cinnosti nevyhnutné
na splnenie Zmluvy, suvisiace s vykonanim diela.

4. Cena menej prac a dodavok, ktoré neboli vykonané a dodané, bude z dohodnutej ceny diela
podl’a tohto ¢lanku odpocitana.

VII. Fakturaé¢né a platobné podmienky

1. Na zhotovenie diela nebude poskytnuty preddavok ani zloha.
2. Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze cena diela bude uhradena takto:

a) Cena diela bude uhradena po zhotoveni a odovzdani diela na zéklade danového dokladu
- faktary, ktord bude obsahovat’ naleZitosti podla § 74 zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani
z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov a aj tieto naleZitosti: ¢islo zmluvy,
oznacenie (nazov) diela predmet fakturacie, deii odoslania a deni splatnosti faktury,
oznacenie penazného ustavu a ¢islo uctu, na ktory sa ma platit, kod klasifikacie CPA
uskuto¢nenych prac v zmysle § 69 zakona ¢. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty
v zneni neskorSich predpisov, fakturovani sumu a rozpis uz fakturovanych ciastok,
datum splatnosti, odtlacok peciatky a podpis opravnenej osoby. Prilohou faktiry bude
supis redlne vykonanych prac a dodavok za fakturované obdobie, na kazdej strane
potvrdeny opravnenym zastupcom Objednavatel’a a Zhotovitel'a.

b) Faktara bude vystavena so splatnostou 30 dni odo dia jej dorucenia Objednévatelovi.
Zhotovitel' zavdzne vyhlasuje, Ze dohoda o dobe splatnosti faktiry nie je hrubom
nepomere k jeho pradvam a povinnostiam vyplyvajiicim z tejto Zmluvy. Navrh stpisu
vykonanych prac odovzdd Zhotovitel zastupcovi Objednavatela na kontrolu po
ukonceni realizdcie diela. V pripade jeho neodsuhlasenia vrati Objednavatel
Zhotovitel'ovi predlozeny ndvrh na prepracovanie s uvedenim jeho dévodu najneskor
do 5 pracovnych dni od jeho predlozenia Zhotovitelom. Stpis vykonanych préc,
potvrdeny opravnenym zastupcom Objednavatel'a, bude Zhotovitel'ovi k dispozicii (k
vyzdvihnutiu) najneskér do 5 pracovnych dni odo dna doru€enia navrhu supisu
vykonanych prac Objednavatelovi. Do stavebného dennika sa potvrdi odovzdanie a
prevzatie supisu vykonanych prac.

c) Prilohou faktury bude aj protokol o odovzdani a prevzati diela potvrdeny oprdvnenym

I Nehodiace sa preciarknut/neuvadzat
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zastupcom Objednavatel'a a Zhotovitel’a.

Objednavatel’ je opravneny namietat’ vecnu a formalnu spravnost’ a uplnost’ faktiry ¢i jej
povinnych priloh najneskor do 3 dni odo dila doru€enia predmetnej faktary, a to vratenim
faktary s uvedenim konkrétnych formalnych ¢i vecnych vyhrad Objednavatela voci
predmetnej fakture. V takomto pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti faktiry a nova
lehota splatnosti faktiry zacne plynit’ dorucenim opravenej faktiry Objednavatel'ovi.

VIII. Zaruc¢na doba a zodpovednost’ za vady

Zmluvné strany dojedndvaju pre dielo zaru¢ni dobu v trvani Sestdesiat (60) mesiacov
na vykonané dielo podl'a tejto Zmluvy, ktord zacina plynit’ diiom podpisania protokolu
0 odovzdani a prevzati diela resp. dilom riadneho odstranenia vad diela, na odstraneni
ktorych sa zmluvné strany dohodli pri odovzdani a prevzati diela. Zhotovitel' zodpoveda
za to, ze dielo vykonané podla tejto zmluvy bude mat’ pocas zaruénej doby pozadované
vlastnosti.

Zhotovitel' zodpoveda za vady a nedorobky diela, ktoré ma dielo v ¢ase jeho prevzatia
a tiez za vady vzniknuté po prevzati diela, ak boli spdsobené porusenim povinnosti
Zhotovitela.

Dielo ma vady, ak nebolo zhotovené v zmysle technologického postupu vyrobcu dané¢ho
prvku, alebo ak nezodpovedd Specifikacii diela podla podmienok zmluvy, platnym
technickymi normém, predpisom a vSeobecne zdviznym pravnym predpisom
a nariadeniam, alebo ak ma dielo odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch diela
stanovenych v tejto zmluve. Nedorobkom sa rozumie nedokoncena praca oproti projektu,
schéme, alebo dohode v suvislosti s realizaciou stavby.

V pripade vyskytu vad pocas zaru¢nej doby méd Objednavatel prava vyplyvajlce
z Obchodného zékonnika, ktoré mézu byt vykonané pocas celej zarucnej doby.
Zhotovitel' sa zavdzuje zaCat’ s odstranovanim pripadnych vad alebo nedorobkov diela
najneskor do 2 dni od prevzatia pisomného uplatnenia opravnenej reklamacie
Objednavatela a vady/nedorobky odstranit’ v ¢o najkratSom technicky moznom case, na
vlastny ucet .Termin odstranenia vad sa dohodne pisomnou formou. Plynutie zaru¢nej doby
sa prerusi diiom uplatnenia prava Objednavatela na odstranenie vad alebo nedorobkov
dorucenim pisomnej reklamacie.

Ak Zhotovitel nepristipi k odstraniovaniu reklamovanych vad resp. neodstrani tieto vady
v dohodnutom termine, ma Objednavatel pravo zabezpecit odstranenie vad
prostrednictvom tretej osoby na naklady Zhotovitel'a. Odstranenie vad diela v zaruc¢ne;j
dobe, alebo jeho casti inou prévnickou alebo fyzickou osobou sa nijako nedotyka
zarucnych narokov Objednéavatela voci Zhotovitelovi.

Objednéavatel si vyhradzuje pravo v priebehu realizacie diela kontrolovat’ postupy a kvalitu
prac prostrednictvom technického dozoru. Zhotovitel’ je povinny priebezne odstranovat’
vady a nedorobky zistené technickym dozorom, v terminoch stanovenych technickym
dozorom.

IX. Zmluvné pokuty
Ak bude Objednéavatel’ v omeskani s platenim dohodnutej ceny, moze si Zhotovitel

uplatnit’ troky z omeskania vo vyske 0,05 % z dlznej sumy (bez DPH) za kazdy den
omeskania.
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V pripade omeskania Zhotovitel'a s dokon¢enim diela v termine podl'a Zmluvy a jeho
odovzdanim Objednévatelovi, vznikd Objedndvatelovi pravo na zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vyske 1200 Eur za kazdy zacaty denn omeskania.

Sankcie podla ods. 2. tohto ¢lanku Zmluvy sa neuplatnia v pripade, ak omeskanie plnenia
Zhotovitela nastane z dovodu na strane Objednavatela alebo z dovodu okolnosti
vylucujtcich zodpovednost’ v zmysle ¢lanku X. tejto Zmluvy.

Ak Zhotovitel’ nedodrzi termin odstranenia vad vyplyvajuci z preberacieho konania, vznika
Objednavatelovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty 200 Eur za kazda vadu a kazdy d’alsi
deil omeskania.

V pripade neoddvodnenej nepritomnosti opravneného zastupcu Zhotovitela na
kontrolnych diioch vznikd Objednavatel'ovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske
100,- EUR za kazdy takyto pripad.

Za kazdé porusenie predpisov BOZP. poZiarnej ochrany a ochrany Zivotného prostredia
vznikd Objednavatel'ovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 100.- EUR za
kazdy pripad porusenia. Zavazné alebo opakované porusovanie predpisov BOZP, poZiarnej
ochrany a ochrany Zivotného prostredia bude povaZzované za podstatné porusenie Zmluvy
a moze byt dovodom na odstupenie od Zmluvy zo strany Objednavatel’a.

Ak Objednavatel’ odstipi od Zmluvy z dévodov na strane Zhotovitel'a, je Zhotovitel
povinny uhradit’ Objednéavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 10% z ceny diela (bez DPH).
V pripade porusenia zdkona €. 82/2005 Z. z. (¢l. III ods. 24 Zmluvy) je Zhotovitel’ povinny
zaplatit Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vySke financnej sankcie, ktord bude
v dosledku toho ulozena Objednavatelovi prislusnym orgadnom verejnej spravy.
Uplatnenim zmluvnej pokuty pravo na nadhradu Skody nezanika. Rovnako nezanikaju ani
naroky vyplyvajice z vad predmetu Zmluvy uplatnenych Objednavatelom voci
Zhotovitel'ovi.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmluvné pokuty dojednané v tejto Zmluve sa stavaji
splatnymi do 15 dni po tom, ¢o bude povinnej zmluvnej strane doru¢end vyzva na tthradu
zmluvnej pokuty opravnenou zmluvnou stranou.

Objednavatel’ je opravneny zapocitat' jednostrannym tkonom svoje naroky z titulu
zmluvnych pokut voci vSetkym pohl'adavkam Zhotovitel'a voc¢i Objednavatel’ovi.
Zhotovitel’ zavdzne vyhlasuje, Ze vyska zmluvnych pokut uvedena v ¢l. IX tejto zmluvy je
primerana a nie je v hrubom nepomere k jeho prdvam a povinnostiam vyplyvajucim z tejto
zmluvy s oh'adom na vyznam a hodnotu zabezpecovaného zavézku.

X. Vyssia moc

Ak v dosledku pripadov vyssej moci dojde k ohrozeniu terminu plnenia, je Zhotovitel
povinny okamzite oznamit® Objednavatelovi vyslednu situdciu ohladne moznosti
zhotovenia diela. V pripade potreby zmluvné strany dohodntl Gpravu zmluvnych vztahov
v terminovej Casti, formou dodatku k tejto zmluve.

Pod vyrazom ,,vy$S§ia moc* sa myslia vSetky udalosti, ktoré sa nedaju napldnovat’ ani
prekonat’ po podpisani zmluvy, a ktoré sa daji povazovat' za neodvratné a neobycajné
udalosti ako mnapr. vojna, poziar, zaplavy, extrémne poveternostné podmienky
znemoznujice montaz, alebo iné katastrofy, Strajky, a vSetky ostatné udalosti, ktoré su
mimo vplyvu zmluvnych strdn. Za udalost’ vys$sej moci sa nepovazuje omeskanie
dodéavatelov alebo subdodéavatelov Zhotovitela s dodanim prac alebo materidlu, ani
pandémia koronavirusu sposobujuceho ochorenie Covid-19.

Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoznym do 1 mesiaca od vyskytnutia sa vy$sej moci,
strana, ktora sa bude chciet’ odvolat’ na vyssiu moc, poziada druhu stranu o Upravu zmluvy
najneskor do 7 dni od vzniku pripadu vyssej moci vo vztahu k predmet, cene a ¢asu plnenia.
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Ak neddjde k dohode, ma strana, ktord sa odvolala na vys$iu moc pravo odstupit’ od
zmluvy. Uéinky odstapenia od zmluvy v tomto pripade nastani diiom doru¢enia
oznamenia.

Ani jedna zo Zmluvnych stran nenesie zodpovednost’ za nesplnenie svojich povinnosti
vyplyvajucich zo Zmluvy, ak preukaze, Ze nesplnenie povinnosti nastalo nasledkom vyssej
moci.

XI. Osobitné ustanovenia

Zhotovitel sa zavizuje riadit’ sa pri vykonavani diela pokynmi Objednavatela.

Zhotovitel sa zaviazuje v suvislosti s vykonavanim diela podl'a tejto zmluvy uzatvorit’:

a) stavcbno-montazne poistenie pre pripad poSkodenia alebo znicenia diela, na sumu
zodpovedajucu cene za dielo.

b) pre pripad zodpovednosti za Skodu vzniknuti inému, v stvislosti s ¢innost'ou alebo
vztahom Zhotovitel'a a jeho subdodavatelov, a to na poistni sumu vo vyske ceny
predmetu diela.

Néklady na poistenie st zahrnuté v dohodnutej cene diela.

Zhotovitel je opravneny postapit’ pohl'adavky a iné prava vyplyvajice z tejto Zmluvy voci

Objednavatelovi len po predchadzajicom pisomnom sthlase Objednavatel’a. Zhotovitel je

opravneny pouzit pohladavky vyplyvajice z tejto Zmluvy voc¢i Objednavatel'ovi ako

zébezpeku, alebo pre iné zabezpecenie svojich zavdzkov voci tretej osobe len po
predchadzajiicom pisomnom suhlase Objednavatela.

Objednavatel’ je opravneny aj bez sthlasu Zhotovitel'a na zapocitanie akychkol'vek

splatnych aj nesplatnych pohl'addvok voci Zhotovitel'ovi na akékol'vek splatné i nesplatné

pohladavky Zhotovitel'a, a to aj v pripade odstapenia od Zmluvy, tzn. ze moznost
zapocitania sa vztahuje aj na pohladavky z pripadného bezddvodného obohatenia.

Zhotovitel nie je opravneny zapocitat svoje pohladavky voci pohladavkam

Objednéavatel’a, bez jeho pisomného suhlasu.

Zmluvné strany sa zavidzuju vzajomne sa informovat’ o vSetkych pravne vyznamnych

skuto¢nostiach, ktoré mézu mat’ vyznamny vplyv na plnenie povinnosti ur¢enych touto

Zmluvou ako aj pre realizaciu predmetu Zmluvy.

Zmluvné strany sa d’alej zavizuji poskytovat’ si naleziti su¢innost’ najmé tym, Ze svoje

poziadavky budi zaddvat’ vhodnou formou s jasnym formulovanim zélezitosti - predmetu

a ucelu, ktoré by chceli dosiahnut’.

Pokial’ v tejto Zmluve nie je uvedené inak, vSetky ozndmenia alebo ind komunikécia, podl'a

alebo v suvislosti s touto Zmluvou (d’alej len ,,0zndmenie*), musi byt’ vyhotovené pisomne

a dorucované druhej Zmluvnej strane prostrednictvom univerzalneho postového

dorucovatel’a, elektronickou posStou alebo osobne na koreSpondencné udaje Zmluvnych

stran uvedené v zéhlavi tejto Zmluvy. Za dei alebo Cas dorucenia ozndmenia sa povazuje:

a) ak sa dorucuje prostrednictvom univerzalneho postového dorucovatela, den prevzatia
zasielky obsahujucej oznadmenie, prijimajucou Zmluvnou stranou. Ozndmenie sa
povazuje za dorucené prijimajicej Zmluvnej strane aj okamihom vratenia zasielky
odosielajiicej Zmluvnej strane z akéhokol'vek iného dovodu,

b) ak sa dorucuje elektronickou postou, den alebo ¢as, kedy bolo odosielajicej Zmluvnej
strane dorucené elektronické potvrdenie o doruceni, resp. precitani e-mailovej spravy
obsahujucej oznadmenie prijimajicou Zmluvnou stranou,

c) ak sa dorucuje osobne, den alebo Cas prijatia ozndmenia prijimajucou Zmluvnou
stranou.

Zhotovitel' je povinny pisomne oznamovat Objednavatelovi kazd(i zmenu jeho

identifika¢nych udajov uvedenych v zahlavi tejto Zmluvy, a to v lehote najneskdr 2

kalendarnych dni odo dna. kedy nastala zmena niektorého z tychto tidajov. V pripade, Ze
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si Zhotovitel' povinnost' podla tohto odseku Zmluvy nesplni, alebo sa dostane do
omeskania s jej splnenim v Case, kedy mu Objednavatel’ zasle oznamenie podla tejto
Zmluvy, Zhotovitel' v celom rozsahu zodpoveda za to. Ze sa neoboznamil s obsahom
oznamenia odosielaného Objednavatelom podla tejto Zmluvy a ma sa za to. Ze nastali
ucinky nahradného dorucenia podrla tejto Zmluvy.

Zhotovitel’ znaSa nebezpecenstvo vzniku Skody na diele, ktoré je predmetom tejto zmluvy,
ako aj na ostatnych zariadeniach Objednavatela, ktorych sa vykondvanie diela podl’a tejto
zmluvy tyka, a to od zacatia vykonavania diela az do odovzdania a prevzatia diela podla
tejto Zmluvy. Podpisom preberacieho protokolu a odovzdanim a prevzatim diela
zmluvnymi stranami prechadza nebezpecenstvo vzniku Skody na diele a na ostatnych
zariadeniach Objednavatel’a, ktorych sa vykonavanie diela podla tejto zmluvy tykalo,
na Objednavatel’a.

Zhotovitel' zodpoveda Objednavatel'ovi za vSetky Skody na majetku Objednavatela a na
zivote, zdravi a majetku tretich osob, sposobené porusenim akejkol'vek povinnosti pri
vykonavani diela. Za $kodu sa na ucely tejto zmluvy povazuju aj sankcie (pokuty) ulozené
prisluSnymi Statnymi organmi a organmi verejnej spravy za porusenie povinnosti podla
predchadzajlcej vety.

XII. Trvanie zmluvného vztahu

Zmluvné strany beri na vedomie, Ze objedndvatel’ je v zmysle zdkona ¢. 211/2000 Z. z.
o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zadkonov (zékon
o slobode informacii) v zneni neskorSich predpisov povinnou osobou, a preto je tato
zmluva v zmysle ustanovenia § 5a zdkona o slobode informacii, v spojeni s ustanovenim
§ 47a Obcianskeho zdkonnika €. 40/1964 Zb. v zneni neskorSich predpisov, povinne
zverejinovanou zmluvou.

Tato zmluva nadobtda platnost’ diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a U¢innost
dinom nasledujucim po dni jej zverejnenia na webovom sidle objednavatela.

Tato Zmluva zanikne okrem splnenia vSetkych prav 4 povinnosti obidvoch Zmluvnych
stran aj pisomnou dohodou Zmluvnych stran alebo pisomnym odstipenim od Zmluvy
niektorou Zmluvnou stranou.

V pripade zaniku Zmluvy dohodou zmluvnych stran, tito zanikd diiom uvedenym v tejto
dohode. V dohode sa upravia aj vzajomné naroky Zmluvnych stran vzniknuté z plnenia
zmluvnych povinnosti alebo z ich poruSenia druhou Zmluvnou stranou ku ditu zaniku
Zmluvy dohodou.

Kazda Zmluvna strana je opravnena odstupit’ od Zmluvy v pripade, ak druha Zmluvna
strana porusi niektora zo svojich povinnosti podstatnym spoésobom.

Zmluvné strany sa dohodli, ze za podstatné porusenie zmluvy sa bude povazovat’ také
porudenie povinnosti vyplyvajicich z tejto zmluvy, ktoré spifia podmienky podla § 345
ods. 2 Obchodného zédkonnika alebo ktoré je ako podstatné poruSenie povinnosti uvedené
v tejto Zmluve.

Odstlpenie od Zmluvy musi mat’ pisomnu formu, musi byt’ doru¢ené druhej Zmluvnej
strane, pricom jeho uinky nastavaju ditom dorucenia Zmluvnej strane, ktord svoju
povinnost’ porusila.

Objednavatel’ ma pravo odstipit’ od Zmluvy v pripade, ak Zhotovitel' nevykona predmet
zmluvy riadne a/alebo v€as v dohodnutej kvalite a rozsahu v stlade s ¢lankami II. a III.
tejto Zmluvy.

Objednavatel’ je opravneny odstupit’ od Zmluvy ak je zrejmé, Ze Zhotovitel' nedokéaze
zhotovit’ predmet zmluvy alebo jeho Cast’ riadne a/alebo vcas, alebo ak zastavil prace na
predmete Zmluvy pred jeho dokoncenim.

10. Objednavatel je opravneny odstupit’ od Zmluvy, ak sa preukaze, ze Zhotovitel’ v ponuke
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predlozil nepravdivé doklady alebo uviedol nepravdivé, netiplné alebo skreslené udaje.

Za podstatné poruSenie zmluvnych povinnosti Zhotovitelom, ktoré zakladaji pravo
Objednavatela na odstipenie od tejto Zmluvy, sa povazuje aj neodstranenie vad diela
v lehotach uvedenych v tejto Zmluve alebo postipenie akejkol'vek pohladavky (prava)
vyplyvajlcej z tejto Zmluvy na tretiu osobu.

Odstapenim od zmluvy sa Zmluva zruSuje od zaciatku, a to ku diiu dorucenia odstiipenia
od Zmluvy druhej zmluvnej strane. Odstipenim od Zmluvy zanikaju vSetky prava a
povinnosti Zmluvnych stran zo Zmluvy s vynimkou tych, ktoré zodpovedaju ¢iastocnému
plneniu Zmluvnych stran. Odstupenie od Zmluvy sa nedotyka naroku na ndhradu Skody.

XIII. Zavereéné ustanovenia

NeoddeliteI'nou sucastou tejto Zmluvy su tieto prilohy:

- ponuka Zhotovitel'a v rozsahu oceneného vykazu vymer (rozpocet diela).

Zmluvné strany sa dohodli a beri na vedomie, Ze ich zavizkové vztahy zaloZené alebo
suvisiace s touto Zmluvou sa spravuju ustanoveniami zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny
zakonnik a ostatnymi vSeobecne zadviznymi pravnymi predpismi.

Tato Zmluva je vyhotovend v Styroch rovnopisoch, z ktorych jeden rovnopis obdrzi
Zhotovitel a tri rovnopisy obdrzi Objednévatel’.

Akékol'vek zmeny zmluvy resp. dodatky k tejto Zmluve su platné len v pisomnej forme po
ich predchadzajicom schvalenim Zmluvnymi stranami.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si text Zmluvy pozorne precitali, jeho obsahu, ktory je
dostatocne urc€ity porozumeli a Ze tento vyjadruje ich slobodni a vaznu volu, bez
akychkol'vek omylov, ¢o potvrdzuju vlastnoru¢nymi podpismi 0s6b opravnenych konat’ v
ich mene, alebo v zastipeni.

10 -03-2022
V Kosiciach, dna................... V Kosiciach, dna 2.3.2022
Objednavatel’: Zhotovitel’:
Ing. Jaroslav Polacek Katarina Ivanova

primator mesta Kosice konatel’ka



A |ZRN |Montaz Material ZRN spolu B |DalSie naklady
1 |HSV 594257 0,00 5942,57| 6 |Ostatné naklady 0,00
2 |PSV 26 451,48 82 086,81 108 538,86| 7 |Kompletacna Einnost 0,00
3 |MONT 8 |HZS 0,00
4 9
5 [Spolu 114 481,43 10 [Spolu 0,00
C |VRN D [VRN
11 | Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M] 0,00| 16 |Mimoriadne staz.podmienky 0% z [H+P+M] 0,00
12 | Uzemie so staz. podmii 0% z [H+P] 0,00| 17 |Horské oblasti 0% z [H+P+M] 0,00
13 | Prevadzkové vplyvy 0% z [H+P+M] 0,00| 18 |Mimostaveniskova doprava 0% z [H+P] 0,00
14 19
15 20 | Spolu 0,00
Projektant,rozpoctar E | Celkové naklady
21 | Suget riadkov 5,10,15,20 114 481,43
22 |DPH 20% z 114 481,43 22 896,29
23 |DPH 0% z 0,00 0,00
24 | Spolu 137 377,72
F

Odberatefl

26 Dodavatel




Odberatel: Mesto Kosice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Ko3ice
Projektant: ing.Vladimir Kagmar

Dodavatel: CENAV s.r.o.

Stavba M3 Kalinovska 9, Kosice - vymena okien a dveri
Objekt SO 01 -Vlastny objekt

Cast:

Prehfad rozpoctovych nakladov

Spracoval: Moni
Ks:
Datum: 25.2.2022

ka Matova

Oddiel Montéz Material Spolu Hmotnost (T) Sut (T)

Prace HSV

UPRAVA POVRCHOV 3202,17 0,00 3202,17 0,7000 12,5300
OSTATNE PRACE 2 624,80 0,00 2 624,80 2,6800 0,0000
PRESUNY HMOT 115,60 0,00 115,60 0,0000 0,0000
Prace HSV 5942,57 0,00 5942,57 3,3800 12,5300
Prace PSV

KONSTRUKCIE STOLARSKE 25 409,14 82 086,81 107 496,52 0,0000 0,0000
MALBY 1042,34 0,00 1042,34 0,1200 0,0100
Préace PSV 26 451,48 82 086,81 108 538,86 0,1200 0,0100
Celkom 31492,51 82 086,81 114 481,43 3,5000 12,5400



Rozpo&et MS Kalinovska 9, KoSice - vymena okien a dveri / SO 01 - Viastny objekt

Odberatel: Mesto KoSice, Trieda SNP 48/A, 040 11 KoSice Spracoval: Monika Matova

Projektant: Ing.Viadimir Kaémar Ks:

Dodavatel: CENAV s.r.o. Datum: 25.2.2022

Stavba M$ Kalinovska 9, Kosice - vymena okien a dveri
Objekt SO 01-Vlastny objekt

Cast:

Prehfad rozpoétovych nakladov

Por.¢. Kod polozky Nazov Mj Mnozstvo Montaz Material /Cena celkom Hmotnost Sut
Prace HSV y T
OPRAVA POVRCHOV
1 627991372 Tesnenie PU penou-podpenie parapetov M 399,740 3,50 1399,09 0,196 0,000
2 612421431 Oprava vapennych omietok stien - po osadeni okien a dveri M2 225,000 5,20 0,00 1170,00 0,040 9,068
Vnuatorna omietka vapenna alebo vapennocementova v podlazia v
3 612421637 schodisku stien Stukova M2 86,000 6,80 0,00 584,80 0,040 3,466
Cementovy poter CEMIX, findIna vrstva s poZiadavkou na vy$siu
4 632450420 pevnost, Cementovy poter 30 MPa, ozn. 030, hr. 50 mm m2 6,800 7.10 48,28 0,428
UPRAVA POVRCHOV 3202,17 0,00 3202,17 0,700 12,530
OSTATNE PRACE
Montaz leSenia ramového systémového (napr. typ Layher, Sprint) s
5 941942001 podlahami Sirky do 0,75 m a vysky do 10 m m2 162,000 2,50 405,00 2,678 0,000
Priplatok za prvy a kazdy dalsi mesic pouzitia leSenia $irky do 0./5
6 941942902 m, vy$ky do 10m m2 162,000 1,10 178,20 0,000 0,000
Demontaz leSenia ramového systémového (napr. typ Layher,
7 941942801 Sprint) s podlahami, $irky do 0,75 m a vy$ky do 10m m2 162,000 2,40 388,80 0,000 0,000
8 952901111 Vygistenie budov pri vy$ke podlazi do 4m m2 117,000 4,50 526,50 0,000 0,000
9 978059531 Vyburanie sklobeténovych stien nad 2 m2, -0,06800t m2 7,420 4,40 32,65
10 979081111 Odvoz sutiny a vyburanych hmoét na skladku do 1 km t 4,642 12,90 59,88
11 979081121 Odvoz sutiny a vyburanych hmét na skladku za kazdy dalsi 1 km t 46,420 1,50 69,63
12 979082111 Vnutrostaveniskovéa doprava sutiny a vybaranych hmét do 10 m t 46,420 11,70 543,11
Vnutrostavemskova doprava sutiny a vyburanych hmoét za kazdych
13 979082121 daldich 5m t 23,210 1,30 30,17
Poplatok za skladovanie - betén, tehly, dlazdice (1 /U1 ), sklo (1/
14 979089012 02), ostatné t 4,642 84,20 390,86
OSTATNE PRACE 2624,80 0,00 2624,80 2,680 0,000
PRESUNY HMOT
Presun hmot pre opravy a udrzbu doterajSich objektov vy$ky do 12
15 999281211 m t 3,380 34,20 115,60 0,000 0,000
PRESUNY HMOT 115,60 0,00 115,60 0,000 0,000
Prace HSV 5942,57 0,00 594257 3,380 12,530
Prace PSV
KONSTRUKCIE STOLARSKE
16 998766201 Presun hmot pre konstrukcie stolarske v objektoch vy$ky do 6 m % 64,120 1,9000 121,8300 0,000 0,000
17 766/2 Demontaz starych okien a dveri M 968,130 2,90 2 807,58 0,000 0,000
18 766/3 Odvoz starych okien a dveri M 968,130 0,80 774,50 0,000 0,000
19 766/4 Montaz plastovych vyrobkov ISO paskami M 968,130 14,10 13 650,63 0,000 0,000
20 766/5 Vyspravky okolo okien a dveri m 968,130 6,91 6 689,78 0,000 0,000
21 76677 Montaz vonkajsich a vnutornych parapetov m 399,740 2,60 1039,32 0,000 0,000
22 766/8 Montaz celotieniacich interiérovych zaluzii ks 155,000 2,10 325,50 0,000 0,000
23 611/1 D - Plastové okno 600x900 mm,zasklenie izol.trojsklom - ozn. 1 KS 8,000 155,58 124521 0,000 0,000
24 |611/2 D - Plastové okno600x900,zasklenie izol.trojsklom - ozn. 2 KS 12,000 155,58 1 866,96 0,000 0,000
25 611/3 D - Plastové okno 600x900 mm,zasklenie izol.trojsklom - ozn. 3 KS 4,000 148,52 594,08 0,000 0,000
26 611/4 D - Plastové okno 600x900 mm,zasklenie izol.trojsklom - ozn 4 KS 6,000 148,52 891,12 0,000 0,000
27 611/5 D - Plastové okno 1200x1800 mm,zasklenie izol.trojsklom - ozn. 5 KS 7,000 375,95 2 631,65 0,000 0,000
28 611/6 D - Plastové okno 1200x1800 mm,zasklenie izol.trojsklom - ozn. 6 KS 7,000 375,95 2631,65 0,000 0,000
29 611/7 D - Plastové okno 1200x900 mm,zasklenie izol.trojsklom - ozn. 7 KS 9,000 310,54 2 794,86 0,000 0,000
30 611/8 D - Plastové okno 1200x1500 mm,zasklenie izol.trojsklom - ozn. 8 KS 3,000 327,41 982,23 0,000 0,000
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Rozpocet MS Kalinovska 9, KoSice - vymena okien a dveri / SO 01 - Vlastny objekt

Por.¢. Kéd polozky Nazov Mj Mnozstvo Montaz Material Cena celkom Hmotnost Sut
31 611/9 D - Plastové okno 2100x1500 mm.zasklenie izol.trojsklom - ozn. 9 KS 14,000 605,24 8473,36 0,000 0,000
X

32 611/10 D - Plastové okno 600x600 mm.zasklenie izol.dvojsklom - ozn. 10 KS 1,000 97,50 97,50 0,000 0,000

33 611/11 D - Plastové okno 900x600 mm.zasklenie izol.dvojsklom - ozn. 11 KS 2.000 119,20 238,40 0,000 0,000

34 611/12 D - Plastové okno 4800x900 mm.zasklenie izol.dvojsklom - ozn. 12 KS 1,000 699,32 699,32 0,000 0,000

35 611/13 D - Plastové okno 1200x1800 mm.zasklenie izol.trojsklom - ozn. 13 KS 1,000 375,84 375,84 0,000 0,000

36 611/14 D - Plastové okno 1200x1800 mm.zasklenie izol.trojsklom - ozn. 14 KS 1,000 375,84 375,84 0,000 0,000

37 611/15 D - Plastové okno 1200x800 mm.zasklenie izol.trojsklom - ozn. 15 KS 3,000 315,69 947,07 0,000 0,000

38 611/16 D - Plastové okno 1200x1500 mm.zasklenie izol.trojsklom - ozn. 16 KS 1,000 330,78 330,78 0,000 0,000

39 611/17 D - Plastové okno 2100x1500 mm.zasklenie izol.trojsklom - ozn. 17 KS 4.000 590,14 2 360,56 0,000 0,000

40 611/18 D - Plastové okno 1500x1800 mm.zasklenie izol.trojsklom - ozn. 18 KS 12,000 475,12 5701,44 0,000 0,000

41 611/19 D - Plastové okno 1500x1300 mm.zasklenie izol.trojsklom - ozn. 19 KS 2.000 360,13 720,26 0,000 0,000

42 611/20 D - Plastové okno 900x900 mm.zasklenie izol.trojsklom - ozn. 20 KS 2,000 178,25 356,50 0,000 0,000

43 611/21 D - Plastové okno 1200x900 mm.zasklenie izol.trojsklom - ozn. 21 KS 1,000 308,51 308,51 0,000 0,000

44 611/22 D - Plastové okno 1500x1200 mm.zasklenie izol.trojsklom - ozn. 22 KS 9,000 330,47 2974,23 0,000 0,000

45 611/23 D - Plastové okno 1200x900 mm.zasklenie izol.trojsklom - ozn. 23 KS 3,000 306,51 919,53 0,000 0,000

46 611/24 D - Plastové okno 1200x2200 mm.zasklenie izol.trojsklom - ozn. 24 KS 2,000 1060,33 2 120,66 0,000 0,000

47 611/25 D - Plastové okno 970x2200 mm.zasklenie izol.trojsklom - ozn. 25 KS 1,000 370,42 370,42 0,000 0,000
D - Presklenna stena 7-dielna 5400x2450 mm.zasklenie

48 611/26 izol.trojsklom - ozn. P1 Ks 3,000 2017,34 6 052,02 0,000 0,000
D - Presklenna stena 7-dielna 5400x2450 mm.zasklenie

49 611/27 izol.trojsklom - ozn. P2 KS 6,000 2017,34 12 104,04 0,000 0,000
D - Presklenna stena 7-dielna 5400x2450 mm.zasklenie

50 611/28 izol.trojsklom - ozn. P3 KS 3,000 2017,34 6 052,02 0,000 0,000
D - Plastové dvere jednokridlové pravé 1200x2250 mm. zasklenie

51 611/29 izolaénym trojsklom - ozn. D1 KS 2,000 1 065,22 2 130,44 0,000 0,000
D - Plastové dvere jednokridlové favé 1200x2200 mm, zasklenie

52 611/30 izolaénym trojsklom - ozn. D2 KS 1,000 378,21 378,21 0,000 0,000
D - Plastové dvere jednokridlové pravé 1300x2200 mm, pIné -

53 611/31 ozn. D3 KS 1,000 1015,80 1015,80 0,000 0,000
D - Plastové dvere jednokridlové favé 1000x2150 mm, pIné - ozn.

54 611/32 D4 KS 1,000 885,80 885,80 0,000 0,000
D - Plastové dvere jednokridlové pravé 1000x2150 mm, pIné -

55 611/33 ozn. D5 KS 1,000 885,80 885,80 0,000 0,000
D - Plastové dvere jednokridlové balkénové pravé 900x2500 mm,

56 |611/34 zasklenie izol.trojsklom - ozn. D6 KS 1,000 675,89 675,89 0,000 0,000
D - Plastové dvere jednokridlové balkénové pravé 1200x2650 mm,

57 |611/35 zasklenie izol.trojsklom - ozn. D7 KS 1,000 1060,23 1060,23 0,000 0,000
D - Plastové dvere jednokridlové pravé 1100x2600 mm, zasklenie

58 611/36 izol.trojsklom - ozn. D8 KSs 1,000 1001,23 1001,23 0,000 0,000
D - Plastové dvere jednokridlové favé 1100x2600 mm, zasklenie

59  611/37 izol.trojsklom - ozn. D9 KSs 1,000 1001,23 1001,23 0,000 0,000
D - Plastové dvere jednokridlové favé 1100x2200 mm, zasklenie

60 611/38 izol.trojsklom - ozn. D10 KS 1,000 890,36 890,36 0,000 0,000

61  611/39 D - Vonkajsi parapet 250 mm biely m 199,870 7,90 1578,97 0,000 0,000

62 611/40 D - Vnatorny parapet biely §. 200 mm m 199,870 4,60 919,40 0,000 0,000

63  611/41 D - Celotieniaca interiérova zaluzia m2 232,470 15,60 3626,53 0,000 0,000

64 611/42 D - PVC prislusenstvo - APU listy m 631,870 1,30 821,43 0,000 0,000
KONSTRUKCIE STOLARSKE 25 409,14 82 086,81 107 496,52 0,000 0,000
MALBY

65 784402801 Odstranenie malieb oSkrabanim v miestnostiach vy$ky do 3, 80 m M2 225,000 0,96 216,00 0
Ostatne prace - mydieme jednonasobne v miestnostiach vysky do

66 784497901 3.80m M2 225,000 0,30 67,50 0,000 0,007

67 784412304 Penetracia stien pred mafbou M2 311,000 0,84 261,24 0,053 0,000
Malby z maliar, zmesi tekutych Primalex jednotar. dvojnas. vys. do

68 784452276 3,80 m-sadrokarton M2 311,000 1,60 497,60 0,062 0,000
MALBY 1042,34 1042,34 0,120 0,010
Prace PSV 26 451,48 82 086,81 108 538,86 0,120 0,010

SO 01 -Vlastny objekt Celkom 3149251 8208681 11448143 3,500 12,540
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