

ZMLUVA O DIELO č. 2022000666

podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

Zmluvné strany:

Objednávateľ:

Mesto Košice

so sídlom: Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice
IČO: 00 691 135
DIČ: 2021186904
IČ DPH: SK 2021186904
štatutárny orgán: Ing. Jaroslav Polaček, primátor
bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
číslo účtu (IBAN): SK53 5600 0000 0005 1600 7027
SWIFT (BIC): KOMASK2X

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

MARO, s. r. o.

so sídlom Podhradská cesta 2, 038 52 Sučany
IČO: 36 407 020
DIČ: 2020123237
IČ DPH: SK2020123237
štatutárny orgán: Jozef Kavulek, konateľ
bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.
číslo účtu (IBAN): SK4411110000001139071000
SWIFT (BIC): UNCRSKBX
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, v oddiele SRO , vo
vložke č. 13730/L

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(ďalej spoločne aj „Zmluvné strany“)

uzatvárajú na základe vzájomne dosiahnutého konsenzu, predovšetkým podľa ustanovenia § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, túto Zmluvu o dielo (ďalej len „Zmluva“)

PREAMBULA

Zmluva sa uzatvára na základe výsledku verejného obstarávania na stavebné práce pre stavbu: “Modernizácia atletického oválu a vybudovanie ihriska pre malý futbal pri ZŠ Starozagorská 8, Košice“, v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov, (ďalej len „zákon o VO“), ktoré bolo vyhlásené postupom podlimitnej zákazky.

I. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1. Osoby oprávnené konať v mene Zmluvných strán:

a) Osoby oprávnené za Objednávateľa:

- na podpis Zmluvy a dodatkov: Ing. Jaroslav Polaček,
primátor
- na konanie vo veciach Zmluvných: Ing. Jaroslav Polaček,
primátor
- vo veciach technických: Mgr. Mário Švec,

referát športu a mládeže

b) Osoby oprávnené za Zhotoviteľa:

- na podpis Zmluvy a dodatkov: Jozef Kavulek
- na konanie vo veciach Zmluvných: Jozef Kavulek, Ing. Adela Hudáková
- vo veciach realizácie diela: Jozef Kavulek, Ing. Adela Hudáková
- vo veciach odovzdania diela: Jozef Kavulek, Ing. Adela Hudáková

II. PREDMET

1. Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa vykonať pre Objednávateľa stavebné práce pre stavbu: „Modernizácia atletického oválu a vybudovanie ihriska pre malý futbal pri ZŠ Starozagorská 8, Košice“ (ďalej len dielo) v rozsahu podľa:
 - a) projektovej dokumentácie spracovanej spoločnosťou APRO s.r.o. Trebišov, oprávnená osoba Ing. Ján Staš, č. osvedčenia 0126,
 - b) stavebného povolenia číslo č. 177/2021-Bi,
 - c) pokynov stavebníka: Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice,
 - d) podmienok určených touto zmluvou (ďalej len „dielo“) a jej prílohami.

Objednávateľ pri podpise zmluvy poskytol Zhotoviteľovi kompletnú projektovú dokumentáciu v digitálnej forme, povolenie stavby. Tieto dokumenty Zhotoviteľ odsúhlasil a potvrdzuje, že im plne porozumel a že sú podkladom pre kompletne dokončenie a sprevádzkovanie predmetu diela, ktoré nepresiahne cenu za zhotovenie diela podľa ponuky Zhotoviteľa, ktorá tvorí prílohu tejto Zmluvy (ďalej len „Ponuka“) a Zhotoviteľ potvrdzuje, že túto Ponuku, vrátane rozpočtu za dielo, vypracoval s prihliadnutím na svoje odborné znalosti a vynaloženú odbornú starostlivosť potrebnú pre kompletne zhotovenie, dokončenie a riadne odovzdanie diela.

2. Zhotoviteľ vykoná dielo vo vlastnom mene, na svoje náklady a na vlastnú zodpovednosť.
3. Objednávateľ dielo riadne a včas prevezme a zaplatí za jeho vykonanie dohodnutú cenu podľa podmienok obsiahnutých v tejto zmluve.
4. Dielom sa tiež rozumejú všetky prípravné a stavebno-technické, montážne práce a služby súvisiace s realizáciou predmetu plnenia Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy o dielo a jej príloh. V predmete Zmluvy sú tiež obsiahnuté všetky plnenia, ktoré nie sú výslovne uvedené v projektovej dokumentácii alebo ostatných súčiastiach Zmluvy o dielo, ale sú nevyhnutné na vykonanie diela podľa tejto Zmluvy, o ktorých Zhotoviteľ s prihliadnutím na vlastné odborné

znalosti s vynaložením všetkej odbornej starostlivosti vedel alebo vedieť mal a mohol a ktoré mohol zistiť dôkladným preskúmaním projektovej dokumentácie, ktoré mu boli na požiadanie prístupné pred vyhotovením jeho Ponuky.

5. Miestom vykonania diela je pozemok parc.č.3755/84, k.ú. Grunt, Košice - sídl. KVP.
6. Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s charakterom a rozsahom diela v zmysle podmienok stanovených Objednávateľom a že sú mu známe technické, kvalitatívne a iné podmienky vykonania diela, osobitne Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa oboznámil:
 - so širšími vzťahmi na území, ktoré bude dotknuté vykonávaním diela,
 - s projektovou dokumentáciou diela podľa odseku 1. tohto článku a že táto je úplná, a že mu nie sú známe žiadne chyby a nedostatky tejto dokumentácie, ktoré by mohli ovplyvniť riadne a včasné vykonanie diela.

III. PODMIENKY VYKONÁVANIA DIELA

1. Dielo bude spĺňať kvalitatívne požiadavky definované projektovou dokumentáciou, platnými normami STN a všeobecne záväznými právnymi predpismi. Všetky platné normy STN sa stávajú týmto ustanovením záväzné pre zhotovenie diela podľa tejto Zmluvy.
2. Zhotoviteľ vykoná a dokončí práce v súlade so Zmluvou (Zmluvnými dokumentmi). Zhotoviteľ zaisťuje všetok materiál a pracovné sily, stroje a zariadenia, ktoré sú nevyhnutné pre dokončenie diela, ako je to definované v Zmluvných dokumentoch.
3. Objednávateľ najneskôr ku dňu odovzdania staveniska poskytne Zhotoviteľovi projektovú dokumentáciu v jednom písomnom vyhotovení, kópiu stavebného povolenia a kópie stanovísk príslušných dotknutých orgánov/organizácií a vlastníkov/správcoz inžinierskych sietí, (ak relevantné)
4. Objednávateľ poskytne Zhotoviteľovi pri plnení tejto zmluvy potrebnú súčinnosť spočívajúcu najmä v poskytovaní vysvetlení, upresňovaní a doplňovaní údajov a podkladov, zaujímaní stanovísk a rozhodnutí týkajúcich sa vykonávania diela.
5. Objednávateľ je oprávnený v ktoromkoľvek štádiu vykonávania diela kontrolovať jeho vykonávanie a Zhotoviteľ je povinný takúto kontrolu Objednávateľovi umožniť.
6. Ak Objednávateľ zistí, že Zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore s povinnosťami podľa zmluvy a jej príloh, je oprávnený dožadovať sa toho, aby Zhotoviteľ odstránil alebo napravil takéto porušenie povinností na svoje náklady, v primeranej lehote určenej Objednávateľom. Pokiaľ vznikne Objednávateľovi majetková škoda spôsobená nedbalosťou, porušením resp. neplnením povinností v zmysle zmluvy a jej príloh, Zhotoviteľ je povinný ju nahradiť.
7. Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi **harmonogram vykonávania diela - vecný a časový**, a to v listinnej aj elektronickej forme, na schválenie do 10 dní od protokolárneho odovzdania a prevzatia staveniska. Zhotoviteľ bude pri spracovávaní harmonogramu spolupracovať s Objednávateľom. Takto Zhotoviteľom vypracovaný harmonogram vykonávania diela musí byť v súlade s podmienkami a lehotami stanovenými touto zmluvou a s prevádzkovými podmienkami Objednávateľa. Objednávateľ je povinný oznámiť Zhotoviteľovi svoje prípadne námietky k harmonogramu v lehote do piatich (5) pracovných dní od jeho predloženia. Harmonogram je pre Zhotoviteľa záväzný a môže byť zmenený len písomnou dohodou zmluvných strán.

8. **Kontrolné dni.** Na základe dohody zmluvných strán za účelom informovania sa o postupe vykonávania diela, dodržiavania harmonogramu vykonávania diela, predkladania dokumentácie týkajúcej sa stavebných výrobkov a materiálov (vyhlásenia o parametroch) preukazujúcej splnenie podmienok podľa tejto zmluvy, sa budú medzi zmluvnými stranami uskutočňovať pravidelné operatívne porady, tzv. kontrolné dni, na ktorých zmluvné strany predovšetkým prekonzultujú a písomne odsúhlasia rozsah a hodnotu už vykonaného diela podľa tejto zmluvy a tiež rozsah a hodnotu diela, ktoré bude Zhotoviteľ do najbližšieho kontrolného dňa povinný vykonať a to tak, aby Zhotoviteľ splnil svoj záväzok vykonať dielo najneskôr v lehote podľa článku V. tejto zmluvy. Účasť Zhotoviteľa (resp. jeho zástupcov) a stavbyvedúceho je na kontrolných dňoch povinná.

9. **Naviac práce, menej práce.** Na základe dohody zmluvných strán je Objednávateľ oprávnený zmeniť rozsah vykonávaného diela. Naviac práce je Zhotoviteľ povinný vykonať v lehote, ktorú si zmluvné strany dohodnú po doručení písomného oznámenia Objednávateľa o zmene rozsahu vykonávaného diela Zhotoviteľovi, a to v závislosti od rozsahu a druhu požadovaných prác. Po prijatí oznámenia o zmene rozsahu vykonávaného diela je Zhotoviteľ v lehote do siedmych (7) dní povinný predložiť Objednávateľovi:

- v prípade požiadavky na „naviac práce“ položkovitý rozpočet požadovanej zmeny diela,
- v prípade požiadavky na „menej práce“ dopad nevykonania týchto prác na celkovú cenu diela s úpravou rozpočtu diela a výkazu výmer,
- dopad „naviac prác“ a „menej prác“ na harmonogram vykonávania a s navrhovanou úpravou harmonogramu vykonávania diela; v prípade zmeny rozsahu vykonávaného diela vo forme „naviac prác“ v súhrnnej výške 5% z ceny za dielo podľa článku VI. tejto zmluvy, sa Zhotoviteľ zaväzuje vykonať takéto zmeny bez zmeny harmonogramu vykonávania diela,
- oboznámenie Objednávateľa o možných negatívnych dôsledkoch na dielo a na určený čas jeho vykonania vyplývajúcich z požadovanej zmeny rozsahu vykonávaného diela, ak také sú. V prípade požiadavky na vykonanie „naviac prác“ takého druhu, ktoré nie sú uvedené vo výkaze výmer diela, bude Zhotoviteľ pri určovaní cien a zostavovaní rozpočtu vychádzať z cenníka použitého Zhotoviteľom pri vypracovaní ponuky vo verzii platnej ku dňu účinnosti tejto zmluvy, pričom v tomto cenníku uvedené ceny sú maximálne.

Doručením písomného oznámenia Objednávateľa o zmene rozsahu vykonávaného diela vo forme „menej prác“ nie je Zhotoviteľ oprávnený vykonať tieto práce na diele, resp. je povinný tieto práce prerušiť. V prípade ich vykonania nevznikne Zhotoviteľovi nárok na cenu za dielo v rozsahu takto vykonaných „menej prác“.

Zmeny rozsahu diela z dôvodu vykonávania diela na základe schválených vzoriek materiálov, zariadení, vybavenia a napr. schválenej dielenskej a montážnej dokumentácie, vyplývajúce z rozdielnej miery podrobnosti PD, sa nepovažujú za vykonanie „naviac prác“ a nemajú vplyv na cenu za dielo a harmonogram vykonávania diela.

V prípade Zhotoviteľom požadovaných oprávnených dodatočných výkonov, zmien podmienok v projektovej dokumentácii, ktoré nie sú uvedené v ponuke, v prípade iných zmien plnenia Zhotoviteľa (napr. zmeny technických noriem, ukončenie výroby materiálov výrobcom a pod.), u ktorých sa Zhotoviteľ bude domnievať, že mu z nich vzniknú voči Objednávateľovi ďalšie nároky na plnenie nad rámec dohodnutej ceny za dielo a / alebo na zmenu termínu dokončenia stavby, alebo v prípadne iných nárokov, Zhotoviteľ o tom písomne oboznámi - Objednávateľa.

10. O každej zmene rozsahu vykonávania diela uzatvoria Zmluvné strany písomný dodatok k tejto Zmluve. Uzatvorenie dodatku je možné iba za podmienok stanovených zákonom o verejnom obstarávaní (zákon č. 343/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov, ďalej tiež „zákon o VO“).
11. Zhotoviteľ vyhlasuje, že činnosti, ku ktorým sa podľa tejto Zmluvy zaviazal, spadajú do jeho predmetu podnikania, pre túto prácu je plne kvalifikovaný, vykoná ju pod vlastným menom, na vlastnú zodpovednosť, disponuje zamestnancami v potrebnom počte a kvalifikačnej skladbe, a to nielen pri výkone prác, ale aj pri používaní pracovného zariadenia, používaní strojov a pod.. Tým nie je dotknuté oprávnenie Zhotoviteľa použiť na vykonanie Diela alebo jeho časti subdodávateľov v súlade s osobitnými právnymi predpismi a v súlade s touto Zmluvou.
12. Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť Objednávateľovi súčinnosť počas doby realizácie stavby, ktorá sa bude realizovať na základe ním vykonaného a odovzdaného diela.
13. **Odovzdanie a prevzatie staveniska** za účelom vykonávania diela zmluvné strany uskutočnia na výzvu Objednávateľa, pričom Objednávateľ je povinný písomne oznámiť Zhotoviteľovi termín odovzdania a prevzatia staveniska. O odovzdaní a prevzatí staveniska zmluvné strany spíšu písomný protokol v dvoch (2) vyhotoveniach, po jednom (1) vyhotovení pre každú zmluvnú stranu, v ktorom uvedú najmä:
 - stav, v akom sa stavenisko nachádza v deň odovzdania a prevzatia,
 - zoznam zariadenia a jeho stav, ak sa v/na stavenisku nachádza,
 - miesto a dátum spísania protokolu,
 - podpisy zmluvných strán.Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať stavenisko Zhotoviteľovi vypratane v rozsahu nevyhnutnom na okamžité vykonávanie diela.
14. Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady potrebné prevádzkové a sociálne zariadenie staveniska (vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu, likvidáciu a vypratanie) a označenie diela tabuľou s identifikačnými údajmi (názvom, označením stavebníka a Zhotoviteľa, údajmi o povolení stavby, termínoch začatia a ukončenia, menom zodpovedného stavbyvedúceho).
15. Zabratie verejného priestranstva na vlastné náklady zabezpečí Zhotoviteľ. Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpečenie proti krádežiam, za vhodné oplotenie, označenie výstražnými tabuľami a výstražnými páskami so súčinnosťou technika BOZP a PO za Objednávateľa, ako aj za škody vzniknuté porušením svojich povinností podľa § 373 a nasl. Obchodného zákonníka.
16. Zhotoviteľ bude vykonávať dielo tak, aby bol zaistený bezpečný prístup a vjazd ku všetkým dotknutým nehnuteľnostiam, aby svojou činnosťou nespôsobil škodu na cudzích nehnuteľnostiach, majetku, nezasahoval do práv a právom chránených záujmov vlastníkov susedných nehnuteľností hlavne nadmerným hlukom, prachom a zbytočnou prevádzkou stavebných strojov a mechanizmov, neohrozoval zdravie alebo život ľudí a životné prostredie.
17. Zhotoviteľ je oboznámený s prístupovými a dopravnými cestami na stavenisko a považuje ich za vhodné a dostatočné. Zhotoviteľ sa zaväzuje použiť všetky opatrenia, aby predišiel poškodeniu dopravných ciest. Toto opatrenie v sebe zahŕňa požiadavku na použitie vhodných vozidiel a trás. Zhotoviteľ zabezpečí všetky dopravno- inžinierske opatrenia, vrátane ich prerokovania a ich realizácie.

18. Zhotoviteľ je povinný uhradiť všetky škody na cudzích objektoch, zariadeniach, majetku, zdraví alebo živote osôb, ktoré spôsobí pri vykonávaní diela alebo ako jeho dôsledok. Uvedené sa netýka prípadov, keď ku škode došlo na základe nevhodne vydaného príkazu zo strany Objednávateľa, pričom na jeho nevhodnosť bol Objednávateľ zo strany Zhotoviteľa upozornený, ale tento i napriek tomu na jeho vykonaní trval.
19. **Stavebný denník** je povinný viesť Zhotoviteľ od prevzatia staveniska v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, do ktorého je povinný zapisovať všetky podstatné a rozhodujúce skutočnosti pre naplnenie predmetu tejto zmluvy, najmä údaje o časovom a technologickom postupe vykonávania diela a jeho akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonávaného diela od tejto zmluvy, inak zodpovedá za škodu tým Objednávateľovi spôsobenú. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať obsah stavebného denníka a k zápisom v ňom vykonaných pripájať svoje stanoviská, pripomienky a námietky (ďalej spoločne len „zápisy“). Zhotoviteľ je povinný umožniť Objednávateľovi kontrolovať obsah stavebného denníka a vykonávať v ňom zápisy; za tým účelom je Zhotoviteľ povinný zabezpečiť trvalý prístup Objednávateľa a orgánov verejnej správy k stavebnému denníku na stavenisku, v pracovnom čase, počas vykonávania diela. Vedenie stavebného denníka sa končí odovzdaním a prevzatím diela. Stavebný denník sa skladá z úvodných listov, z denných záznamov a príloh:
- a) úvodné listy obsahujú:
- základný list, v ktorom je uvedený názov a sídlo stavebníka, projektanta, Zhotoviteľa stavby a zmeny týchto údajov,
 - identifikačné údaje stavby podľa PD,
 - zoznam projektovej a ostatnej dokumentácie stavby, jej zmien a doplnkov,
 - prehľad prehliadok a skúšok každého druhu.
- b) denné záznamy sa vpisujú do knihy stavebného denníka s očíslovanými listami na minimálne dva oddeliteľné prepisy. Denné záznamy čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci Zhotoviteľa vždy v ten deň, keď sa práce vykonali, alebo keď nastali okolnosti, ktoré sú predmetom záznamu.
- Okrem stavbyvedúceho je oprávnený v stavebnom denníku vykonávať zápisy technický dozor Objednávateľa (stavebníka), projektant alebo zástupca projektanta poverený výkonom autorského dohľadu. Ak osoba, ktorá je oprávnená vykonávať zápisy do stavebného denníka, a ktorej je zápis určený, nesúhlasí s vykonaným zápisom, je oprávnená vyjadriť sa k nemu do troch (3) pracovných dní, inak platí, že s obsahom zápisu súhlasí. Stavbyvedúci Zhotoviteľa predloží technickému dozoru Objednávateľa denný záznam najneskôr v nasledujúci pracovný deň a odovzdá mu druhý prepis. Ak technický dozor s obsahom denného záznamu nesúhlasí, zapíše svoje pripomienky, námietky s uvedením dôvodov do troch (3) pracovných dní do stavebného denníka, inak platí, že s obsahom denného záznamu súhlasí.
- Právo usmerňovať stavebné práce na diele prostredníctvom stavebného denníka má len technický dozor Objednávateľa.
20. **Technický dozor** nad vykonávaním diela vykonáva Objednávateľ (stavebník) prostredníctvom svojho zástupcu; technický dozor vykoná pôsobnosť stavebného dozoru podľa stavebného zákona. Na nedostatky zistené v priebehu vykonávania diela upozorňuje zápisom do stavebného denníka. Rozsah činnosti technického dozoru:

- odovzdanie a prevzatie staveniska,
- vykonávanie kvalitatívno-technickej kontroly realizovaných stavebných prác,
- predkladanie stanovísk k doplnkom a zmenám projektu,
- kontrolovanie a potvrdzovanie vecnej a cenovej správnosti a úplnosti platobných dokladov,
- kontrolovanie vykonania prác a dodávok, ktoré budú ďalším postupom zakryté alebo zneprístupnené,
- spolupráca s projektantom stavby pri výkone autorského dozoru,
- spolupráca s projektantom a Zhotoviteľom stavby pri navrhovaní opatrení na odstránenie prípadných väd v projektovej dokumentácii,
- kontrola vykonávania predpísaných skúšok materiálov, konštrukcií a prác v rámci kontrolných a skúšobných plánov, kontrola ich výsledkov a vyžadovanie na predloženie dokladov, ktoré preukazujú kvalitu uskutočnených prác a dodávok (atesty, protokoly),
- vykonávanie opatrení k odvráteniu alebo obmedzeniu škôd,
- kontrolovanie postupu prác vykonávania diela,
- stanovovanie termínov odstraňovania väd, kontrola a potvrdzovanie ich odstránenia, vyjadrovanie sa k vykonávaniu diela a termínov,
- v prípade nutnosti, napr. hrozba vzniku alebo vznik škôd na stavbe, nedodržanie ochrany bezpečnosti zdravia pri práci, ochrany pred požiarom na účely predchádzania vzniku požiarov a zabezpečenia podmienok na účinné zdolávanie požiarov, alebo ochrany životného prostredia ohrozujúcej život alebo zdravie zamestnancov na stavbe alebo iných osôb na stavenisku alebo jeho bezprostrednom okolí nariadiť prerušenie alebo zastavenie vykonávania diela Zhotoviteľom.

Objednávateľ sa zaväzuje oznámiť Zhotoviteľovi najneskôr do začatia stavebných prác, identifikačné údaje osoby, ktorú poveruje funkciou technického dozoru.

21. **Dokumentáciu skutočnej realizácie stavby (DSRS)** vypracuje Zhotoviteľ k odovzdávaciemu konaniu týkajúcemu sa tohto diela v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Zhotoviteľ je povinný Objednávateľovi predložiť DSRS na schválenie v lehote do siedmych (7) dní od ukončenia jednotlivej časti diela. Objednávateľ dokumentáciu v lehote siedmych (7) dní od jej predloženia schváli, ak vyhovuje podmienkam určeným touto zmluvou a stanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi a technickými normami, inak v tejto lehote dokumentáciu odmietne. V prípade odmietnutia dokumentácie je Zhotoviteľ povinný v lehote do siedmych (7) dní predložiť na schválenie prepracovanú dokumentáciu. Márnym uplynutím lehoty na schválenie, resp. odmietnutie sa má za to, že Objednávateľ predloženú dokumentáciu schválil, pokiaľ táto vyhovuje minimálnym podmienkam stanoveným všeobecne záväznými právnymi predpismi a technickými normami. Akékoľvek náklady spojené s predkladaním DSRS vrátane jej odmietnutia a opakovaného predkladania, vrátane posúvania termínov vykonávania diela, znáša Zhotoviteľ. Odsúhlasenie DSRS a jej odovzdanie Objednávateľovi je podmienkou začatia preberacieho konania jednotlivých častí diela. Dokumentáciu skutočnej realizácie stavby vrátane dokladovej časti vyhotoví v 3 vyhotoveniach v listinnej forme a 1x v elektronickej forme [(*.doc, *.xls, *.pdf – textová časť), (*.dwg, *.dng, *.pdf – výkresová časť)] na CD, resp. DVD nosiči. DSRS bude obsahovať aj súhrnnú technickú správu pre celú stavbu s celkovou situáciou stavby.

22. Akákoľvek dokumentácia vypracovaná Zhotoviteľom, resp. vydaná v súvislosti s vykonávaním diela podľa tejto zmluvy:
- a) musí byť vyhotovená v slovenskom jazyku, resp. Zhotoviteľ musí na svoje náklady zabezpečiť jej úradný preklad do slovenského jazyka s výnimkou dokumentácie v českom jazyku; rozhodujúci je vždy úradný preklad do slovenského jazyka. Elektronická forma dokumentácie vypracovanej Zhotoviteľom musí byť vo formátoch (*.doc, *.xls, *.dwg, *.dng) bez obmedzenia ich editovateľnosti ako aj vo formáte *.pdf. Obsah elektronickej formy dokumentácie musí byť zhodný s obsahom dokumentácie v listinnej forme,
 - b) je vlastníctvom Objednávateľa, resp. Objednávateľ je majiteľom a/alebo oprávnený vykonávať majetkových práv a Zhotoviteľ ju nesmie použiť pre akúkoľvek tretiu osobu bez výslovného písomného súhlasu Objednávateľa. Rovnako Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa zverejňovať akékoľvek informácie o prácach na diele alebo o ich postupe, o popisoch vykonávania prác, o výkazoch výmer, o nákladoch na vykonanie diela, o výkresoch a výpočtoch. Všetky zmluvné podklady, ktoré tvoria skutočnosti technickej povahy sú vo vlastníctve Objednávateľa. Zhotoviteľ je oprávnený podklady pre vykonanie diela použiť výhradne pre účely plnenia podľa tejto zmluvy.
23. **Subdodávateľia.** V prípade vykonávania diela prostredníctvom tretích osôb, zodpovedá Zhotoviteľ Objednávateľovi za splnenie záväzku riadne vykonať dielo akoby dielo vykonával sám.
- a) Zhotoviteľ v prílohe zmluvy uvádza:
 - známych subdodávateľov v zmysle § 41 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorí sa podieľajú na plnení zmluvy priamo, kde je uvedené obchodné meno a adresa sídla subdodávateľa, meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia osoby oprávnenej konať za subdodávateľa a podiel subdodávok,
 - známych subdodávateľov, ktorí sa podieľajú na plnení zmluvy nepriamo a zároveň sú partnermi verejného sektora pri predmetnej zmluve podľa zákona č. 315/2016 Z. z. v znení neskorších predpisov, kde je uvedené obchodné meno a adresa sídla subdodávateľa, meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia osoby oprávnenej konať za subdodávateľa a podiel subdodávok.
 - b) Zhotoviteľ v zmysle § 41 ods. 4 zákona č. 343/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov je povinný bezodkladne oznámiť objednávatelovi akúkoľvek zmenu o subdodávateľoch, ktorí sa podieľajú na plnení zmluvy priamo. Zároveň je povinný bezodkladne oznámiť objednávatelovi akúkoľvek zmenu o subdodávateľoch, ktorí sa podieľajú na plnení zmluvy nepriamo a zároveň sú partnermi verejného sektora pri predmetnej zmluve v rozsahu podľa predchádzajúceho bodu.
 - c) Ak Zhotoviteľ preukazoval splnenie podmienok účasti subdodávateľom, ktorý sa podieľa na plnení zmluvy priamo a ktorého mení, nový subdodávateľ musí spĺňať podmienky účasti rovnakým spôsobom, ako pôvodný subdodávateľ.
24. Zhotoviteľ alebo subdodávateľ, ktorý sa podieľa na plnení zmluvy priamo alebo subdodávateľ, ktorý sa podieľa na plnení zmluvy nepriamo a zároveň je partnerom

verejného sektora pri tejto zmluve, musí mať zapísané údaje v registri partnerov verejného sektora, ak má povinnosť takéhoto zápisu, pred podpisom zmluvy ako aj počas celej doby plnenia zmluvy.

25. Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi za to, že v čase jeho podpísania zmluvy až do času podpísania zmluvy objednávateľom a zároveň aj počas platnosti celej zmluvy sú on, jeho subdodávateľia, ktorí sa podieľajú na plnení zmluvy priamo alebo subdodávateľia, ktorí sa podieľajú na plnení zmluvy nepriamo a zároveň sú partnermi verejného sektora pri predmetnej zmluve, sú platne zapísaní v registri partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z v znení neskorších predpisov, ak takúto povinnosť majú.
26. V prípade, ak Zhotoviteľ alebo subdodávateľ, ktorí sa podieľa na plnení zmluvy priamo, alebo subdodávateľ, ktorý sa podieľa na plnení zmluvy nepriamo a zároveň je partnerom verejného sektora pri predmetnej zmluve, nemal v čase uzavretia zmluvy alebo nebude mať v priebehu platnosti zmluvy platne zapísané údaje v registri partnerov verejného sektora a takúto povinnosť má, objednávateľ môže od zmluvy odstúpiť.
27. Zhotoviteľ bude nakladať s odpadmi v súlade s platnou legislatívou. Zakazuje sa uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste ako na mieste na to určenom, zneškodniť alebo zhodnotiť odpad inak ako v súlade so zákonom o odpadoch. Držiteľ odpadu je povinný odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch, ak nezabezpečuje ich zhodnotenie alebo zneškodnenie sám a dodržiavať ustanovenia zákona o odpadoch, stavebný odpad využiteľný ako zdroj druhotných surovín odovzdať výkupcom alebo spracovateľom týchto odpadov, iný recyklovateľný stavebný odpad neznečistený škodlivinami odovzdať na recykláciu, nerecyklovateľný a nevyužiteľný stavebný odpad ukladať na riadenú skládku odpadov, nebezpečné odpady odovzdať oprávnenej organizácii, ktorá zabezpečí ich zhodnotenie resp. zneškodnenie v zmysle platnej legislatívy v odpadovom hospodárstve. Zhotoviteľ je povinný Objednávateľovi odovzdať doklad o spôsobe nakladania s odpadmi, ktoré vznikli v priebehu vykonávania diela.
28. Zhotoviteľ zabezpečí komplexnú ochranu okolitej prírody a krajiny pred poškodením, bude rešpektovať okolité dreviny a krovité porasty tak, aby nedošlo k bezprostrednému alebo následnému zníženiu ekologických a estetických funkcií ich podzemných a nadzemných častí, resp. k ich odumretiu. V prípade použitia stavebných mechanizmov, nástrojov a pomôcok musí Zhotoviteľ dbať na minimalizáciu poškodenia predmetnej lokality aj po ukončení stavebných prác.
29. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov a pracovníkov svojich subdodávateľov, za dodržiavanie bezpečnostných predpisov platných pre stavebnú činnosť, pre prácu so strojmi a na nich, za zabezpečenie a udržiavanie miesta plnenia v zmysle platných právnych, predpisov vzťahujúcich sa na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, bezpečnosť používaných technických a strojových zariadení, ochranu životného prostredia a zaistenie bezpečnosti cestnej premávky. Zhotoviteľ bude dodržiavať bezpečnostné a zdravotné zásady a požiadavky týkajúce sa staveniska a bezpečnosti počas vykonávania diela v zmysle platných technických noriem a DRS.
30. Pri vykonávaní diela môže Zhotoviteľ používať len strojové a technické zariadenia, ktoré svojou konštrukciou, zhotovením a technickým stavom zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti práce a len na účely, na ktoré sú technicky spôsobilé v súlade s podmienkami určenými výrobcom a technickými normami.

31. Zhotoviteľ je povinný bez požiadania Objednávateľa, bezodkladne po nástupe na plnenie predmetu zákazky v zmysle § 7b ods. 6 zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v nevyhnutnom rozsahu predložiť doklady a osobné údaje fyzických (právnických) osôb, prostredníctvom ktorých dodáva prácu alebo poskytuje službu. Predložené doklady musia preukazovať, že uvedené fyzické osoby majú s ním uzatvorený pracovnoprávny vzťah, prípadne, že vykonávajú pre neho práce (dodávajú služby) v subdodávke (SZČO, právnické osoby). Uvedená povinnosť je platná počas celého obdobia plnenia predmetu zákazky, teda vždy, keď dôjde k nástupu novej fyzickej alebo právnickej osoby. Zhotoviteľ zodpovedá Objednávateľovi za škodu spôsobenú nelegálnym zamestnávaním. Zmluvné strany sa dohodli, že pri podpise Zmluvy, Zhotoviteľ predloží čestné vyhlásenie Objednávateľovi, že zabezpečí dodržanie zákona č. 82/2005 Z. z.. Nedodržanie tejto požiadavky sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy.

IV. ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

1. Zhotoviteľ najmenej päť dní pred odovzdaním a prevzatím diela vyzve Objednávateľa na jeho prevzatie.
2. Zhotoviteľ je povinný najneskôr ku dňu odovzdania a prevzatia diela stavenisko úplne vypratať, odstrániť zvyšný materiál, odpady a pod. a uviesť všetky dotknuté plochy do riadneho stavu.
3. Zhotoviteľ zabezpečí vykonanie všetkých skúšok a meraní v zmysle platných technických noriem, predpisov a DRS, vrátane vyhotovenia príslušných písomných protokolov oprávnenými osobami/organizáciami. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok a meraní dokladované protokolmi.
4. Povinnosť Zhotoviteľa vykonať dielo bude splnená riadnym odovzdaním a prevzatím diela na základe odovzdávacieho a preberacieho protokolu/zápisu, ktorý podpíšu poverení zástupcovia oboch zmluvných strán. Podmienkou prevzatia diela je úspešný výsledok preberacieho konania, v ktorom Objednávateľ potvrdí vykonanie a prevzatie diela bez akýchkoľvek väd a závad alebo s výhradou odstránenia väd a závad, ktoré samy o sebe ani v spojení s inými, nebránia riadnemu a bezpečnému užívaniu diela. Tieto vady a závady je Zhotoviteľ povinný odstrániť v dohodnutom termíne.
5. Objednávateľ nie je povinný prevziať dielo, ktoré má vady brániace riadnemu a bezpečnému užívaniu, ak bolo vykonané v rozpore s platnými technickými normami, predpismi, všeobecne záväznými právnymi predpismi a nariadeniami, v rozpore s DRS alebo dohodami zmluvných strán a zmluvou.
6. Zhotoviteľ je povinný chrániť dielo počas jeho vykonávania a zabezpečiť hotové časti diela tak, aby nedošlo k ich zničeniu, poškodeniu alebo znehodnoteniu do doby ich odovzdania Objednávateľovi.
7. Nebezpečenstvo škody k dielu znáša Zhotoviteľ až do okamihu jeho odovzdania a prevzatia Objednávateľom v zmysle ods. 4 tohto čl. zmluvy, podpisom príslušného preberacieho protokolu/zápisu, na Objednávateľa prechádza až jeho prevzatím.
8. Vlastnícke právo k dielu prechádza na Objednávateľa v okamihu jeho prevzatia Objednávateľom podpisom príslušného preberacieho protokolu/zápisu.

9. Zhotoviteľ je povinný odovzdať Objednávateľovi v rámci odovzdávacieho a preberacieho konania diela nasledujúce doklady a dokumentáciu: protokol/zápis o odovzdaní a prevzatí diela, certifikáty/vyhlásenia o parametroch použitých stavebných výrobkov a materiálov, príslušné časti stavebného denníka, protokoly o vykonaných skúškach a meraniach, doklady o nakladaní s odpadmi súvisiacimi s vykonaním diela, dokumentáciu skutočného realizovania diela (DSRS) v tlačenej a v digitálnej forme v počte podľa čl. III odsek 21 zmluvy, a. i. požadované doklady a dokumentáciu podľa príloh zmluvy.

V. DOBA PLNENIA

1. Objednávateľ odovzdá stavenisko Zhotoviteľovi do **5 pracovných dní** odo dňa účinnosti zmluvy.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo za týchto podmienok:
 - a) začatie prác na diele do **5 pracovných dní** odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska;
 - b) dokončenie diela vrátane jeho odovzdania Objednávateľovi najneskôr **do 8 mesiacov** od protokolárneho odovzdania staveniska.
3. Objednávateľ je oprávnený nariadiť Zhotoviteľovi prerušenie vykonávania diela, pri podstatnom porušení zmluvných povinností stanovených touto zmluvou.
4. Prerušenie prác z dôvodov na strane Zhotoviteľa nemá vplyv na konečný termín zhotovenia a odovzdania diela.
5. Ak Zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutou lehotou, Objednávateľ toto dielo prevezme aj v skoršom ponúknutom termíne.
6. Zhotoviteľ je povinný ihneď písomne oboznámiť Objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje vykonanie diela s dôsledkom možného omeškania Zhotoviteľa so splnením záväzku vykonať dielo v lehotách podľa tejto zmluvy. Súčasťou oznámenia podľa prvej vety tohto odseku, bude Správa o predpokladanej dĺžke trvania prekážky vykonávania diela, príčinách, navrhovaných opatreniach na jej odstránenie.
7. Dodržanie lehoty pre vykonanie diela bude závislé od riadnej a včasnej súčinnosti Objednávateľa dohodnutej v tejto zmluve. Po dobu omeškania Objednávateľa s poskytnutím súčinnosti, nebude Zhotoviteľ v omeškaní so splnením záväzku.

VI. CENA DIELA

1. Objednávateľ a Zhotoviteľ sa dohodli, že cena diela je dojednaná v súlade so zákonom 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších zmien a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov dodatkov, a to v nasledovnej výške:

Cena diela bez DPH: 300 779,61 eur (slovom: tristotisíc sedemstosedemdesiatdeväť euro a šesťdesiatjeden centov),

DPH 20 %: 60 155,92 eur (slovom: šesťdesiat tisíc stopäťdesiatpäť euro a deväťdesiat dva centov),

Cena diela vrátane DPH: 360 935,53 eur (slovom: tristošesťdesiat tisíc deväťstotridsaťpäť euro a päťdesiat tri centov).

Cena na dohodnutý rozsah stavebných prác a dodávok je stanovená ako pevná a konečná.

V prípade, ak Zhotoviteľ nie je platcom DPH, a v priebehu realizácie predmetu zmluvy sa stane platcom DPH, zaväzuje sa, že dohodnutú cenu neprekročí. Zhotoviteľ je povinný dovtedy nevyfakturovanú časť ceny znížiť o výšku DPH.

2. Rozpočet ceny je uvedený v Ponuke Zhotoviteľa zo dňa 04. 08. 2021, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy. Tento rozpočet ceny slúži pre účely fakturácie. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať dielo tak, aby dohodnutá cena nebola prekročená.
3. V cene sú zahrnuté všetky náklady alebo výdavky spojené s úplným, vecným a odborným splnením záväzkov Zhotoviteľa vyplývajúcich z tejto zmluvy a jej príloh vrátane nákladov a výdavkov na všetky a akékoľvek vedľajšie, pomocné a iné činnosti nevyhnutné na splnenie zmluvy (riadne a včasné vykonanie diela podľa DRS) súvisiace s vykonaním diela.
4. Cena diela je platná po celú dobu vykonávania diela až do jeho ukončenia, ak nedôjde medzi stranami k inej dohode. Na výšku ceny diela nemá vplyv, že táto cena bola dohodnutá na základe jej rozpočtu, ktorý je uvedený v ponuke Zhotoviteľa. Zhotoviteľ nemá nárok na zvýšenie ceny diela z titulu objavenia činností, prác a dodávok, ktoré neboli zahrnuté do rozpočtu, ale vyplývajú z projektovej dokumentácie. V predmete Zmluvy sú tiež obsiahnuté všetky plnenia, ktoré nie sú výslovne uvedené v projektovej dokumentácii, opise stavby alebo ostatných súčiastiach Zmluvy o dielo, ale sú nevyhnutné na vykonanie diela podľa tejto Zmluvy, o ktorých Zhotoviteľ s prihliadnutím na vlastné odborné znalosti s vynaložením všetkej odbornej starostlivosti vedel alebo vedieť mal a mohol a ktoré mohol zistiť dôkladným preskúmaním projektovej a výkresovej dokumentácie, ktoré mu boli na požiadanie prístupné pred vyhotovením jeho Ponuky. Cena menej prác a dodávok, ktoré neboli vykonané a dodané, bude z dohodnutej ceny diela podľa tohto článku odpočítaná.
5. Zhotoviteľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že vzhľadom na financovanie diela aj z finančných prostriedkov verejných rozpočtov, mu nevznikne nárok na platenie úrokov z omeškania za obdobie od uplynutia splatnosti jednotlivej časti ceny za dielo vyúčtovanej tou - ktorou faktúrou až do zaplatenia takejto jednotlivej časti ceny za dielo, ak objednávateľ jednotlivú časť ceny za dielo zaplatí Zhotoviteľovi v lehote do troch (3) dní od pripísania súvisiacich peňažných prostriedkov z verejných rozpočtov na bankový účet objednávateľa.

VII. FAKTURAČNÉ A PLATOBNÉ PODMIENKY

1. Na zhotovenie diela nebude poskytnutý preddavok ani záloha.
2. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že cena diela bude uhradená takto:
 - e) Cena diela bude uhradená na základe daňového dokladu – faktúry, ktorá bude obsahovať náležitosti podľa § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a aj tieto náležitosti: číslo zmluvy, označenie (názov) diela predmet fakturácie, deň odoslania a deň splatnosti faktúry, označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť, kód klasifikácie CPA uskutočnených prác v zmysle § 69 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, fakturovanú sumu

a rozpis už fakturovaných čiastok, dátum splatnosti, odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby. Prílohou faktúry bude súpis vykonaných prác a dodávok za fakturované obdobie, ktorý bude obsahovať aj všetky súpisy prác a dodávok z predchádzajúcich fakturovaných období. Súpisy vykonaných prác a dodávok budú na každej strane potvrdené oprávneným zástupcom Objednávateľa a Zhotoviteľa. Zhotoviteľ je oprávnený vystavovať faktúry na jednotlivé časti ceny za dielo po splnení záväzku vykonať jednotlivé časti diela, po odsúhlasení Objednávateľom. Faktúra bude vystavená so **splatnosťou 30 dní** odo dňa jej doručenia Objednávateľovi. Zhotoviteľ záväzne vyhlasuje, že dohoda o dobe splatnosti faktúry nie je hrubom nepomere k jeho právam a povinnostiam vyplývajúcim z tejto Zmluvy. Návrh súpisu vykonaných prác odovzdá Zhotoviteľ zástupcovi Objednávateľa na kontrolu. V prípade jeho neodsúhlasenia vráti Objednávateľ Zhotoviteľovi predložený návrh na prepracovanie s uvedením jeho dôvodu najneskôr do 5 pracovných dní od jeho predloženia Zhotoviteľom. Súpis vykonaných prác, potvrdený oprávneným zástupcom Objednávateľa, bude Zhotoviteľovi k dispozícii (k vyzdvihnutiu) najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa doručenia návrhu súpisu vykonaných prác Objednávateľovi. Do stavebného denníka sa potvrdí odovzdanie a prevzatie súpisu vykonaných prác.

f) Prílohou faktúry bude aj protokol o odovzdaní a prevzatí diela potvrdený oprávneným zástupcom Objednávateľa a Zhotoviteľa.

3. Objednávateľ je oprávnený namietat vecnú a formálnu správnosť a úplnosť faktúry či jej povinných príloh najneskôr do 15 dní odo dňa doručenia predmetnej faktúry vrátením faktúry s uvedením konkrétnych formálnych či vecných výhrad Objednávateľa voči predmetnej faktúre. V takomto prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti faktúry a nová lehota splatnosti faktúry začne plynúť dorúčením opravenej faktúry Objednávateľovi.

VIII. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

1. Zmluvné strany dojednávajú záručnú dobu v trvaní šesťdesiat (60) mesiacov na vykonané dielo podľa tejto zmluvy, ktorá začína plynúť dňom riadneho odstránenia väd a závad diela, na odstránení ktorých sa zmluvné strany dohodli pri odovzdaní a prevzatí diela a podpísaním protokolu o vyhotovení diela.
2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady a závady diela, ktoré má dielo v čase jeho prevzatia a tiež za vady vzniknuté po prevzatí diela, ak boli spôsobené porušením povinností Zhotoviteľa.
3. Zhotoviteľ bude vykonávať dielo s odbornou starostlivosťou a bude zodpovedať za to, že dielo bude vykonané podľa podmienok tejto zmluvy a že bude spĺňať všetky požiadavky platných príslušných právnych predpisov, technických noriem a predpisov a DRS.
4. Dielo má vady, ak nezodpovedá špecifikácii diela podľa DRS, podmienkam zmluvy, platným technickými normám, predpisom a všeobecne záväzným právnym predpisom a nariadeniam. Závadou sa rozumie nedokončené/nevykonané plnenie.
5. V prípade výskytu väd počas záručnej doby má Objednávateľ práva vyplývajúce z Obchodného zákonníka, ktoré môžu byť vykonané počas celej záručnej doby. V prípade nároku na odstránenie väd je Zhotoviteľ povinný vady na vlastný účet odstrániť v primeranej lehote, najneskôr však do 15 dní od doručenia písomnej reklamácie, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú písomne inak.

6. Ak Zhotoviteľ nepristúpi k odstraňovaniu reklamovaných väd resp. neodstráni tieto vady v dohodnutom termíne, má Objednávateľ právo zabezpečiť odstránenie väd prostredníctvom tretej osoby na náklady Zhotoviteľa. Odstránenie väd diela v záručnej dobe, alebo jeho častí inou právnickou alebo fyzickou osobou sa nijako nedotýka záručných nárokov Objednávateľa voči Zhotoviteľovi.

IX. ZMLUVNÉ POKUTY

1. Ak bude Objednávateľ v omeškaní s platením dohodnutej ceny, môže si Zhotoviteľ uplatniť úroky z omeškania vo výške 0,02 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania, okrem prípadu na ktorý sa vzťahuje ustanovenie čl. VI ods. 5 tejto zmluvy.
2. V prípade omeškania Zhotoviteľa s dokončením diela v termíne podľa Zmluvy a jeho odovzdaním Objednávateľovi, vzniká Objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,02 % z ceny diela (bez DPH) za každý začatý deň omeškania.
3. Sankcie podľa ods. 2. tohto článku zmluvy sa neuplatnia v prípade, ak omeškanie plnenia Zhotoviteľa nastane z dôvodu na strane Objednávateľa alebo z dôvodu okolností vylučujúcich zodpovednosť v zmysle článku X. tejto Zmluvy.
4. Ak Zhotoviteľ nedodrží termín odstránenia väd vyplývajúci z preberacieho konania, vzniká Objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty 0,05 % z ceny diela (bez DPH) za každú vadu a každý ďalší deň omeškania.
5. Ak Zhotoviteľ nedodrží lehotu na vypratanie staveniska po ukončení prác, vzniká Objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,- EUR za každý začatý deň omeškania.
6. Ak Zhotoviteľ nedodrží termín odstránenia väd reklamovaných v záručnej dobe, vzniká Objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty 0,05 % z ceny diela (bez DPH) za každú vadu a každý ďalší začatý deň omeškania.
7. V prípade neprítomnosti oprávneného zástupcu Zhotoviteľa na kontrolných dňoch, či v prípade nesplnenia úlohy dohodnutej na kontrolnom dni ani po opakovanej výzve, vzniká Objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,- EUR za každý takýto prípad.
8. V prípade neprítomnosti stavbyvedúceho Zhotoviteľa alebo jeho zástupcu na mieste stavby, vzniká Objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 200,- EUR za každý takýto prípad, a to aj opakovane.
9. V prípade, že Zhotoviteľ bude v omeškaní s odovzdaním technologického postupu, položkového rozpočtu ceny na Objednávateľom požadovaných zmenách predmetu diela, vzniká Objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,- EUR za každý aj začatý deň omeškania a jednotlivý prípad.
10. V prípade, že Zhotoviteľ neodovzdá Objednávateľovi včas potrebné doklady, alebo nevedie riadne stavebný denník, vzniká Objednávateľovi právo na zaplatenie Zmluvnej pokuty vo výške 100,- EUR za každý takýto prípad, a to aj opakovane.
11. Za každé porušenie predpisov BOZP, požiarnej ochrany a ochrany životného prostredia vzniká Objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,- EUR za každý

prípád porušenia. Ak Zhotoviteľ neodstráni porušenie podľa tohto odseku, ktoré mu Objednávateľ vytkol do 24 hodín, je Objednávateľ oprávnený od Zhotoviteľa požadovať zmluvnú pokutu vo výške 300,- EUR za každé takéto porušenie. Závažné alebo opakované porušovanie predpisov BOZP, požiarnej ochrany a ochrany životného prostredia bude považované za podstatné porušenie Zmluvy a môže byť dôvodom na odstúpenie od Zmluvy zo strany Objednávateľa.

12. Ak Zhotoviteľ poruší svoju povinnosť denného upratovania pracoviska a odpratávania odpadov vzniknutých jeho činnosťou do dvoch dní od výzvy Objednávateľa, vzniká Objednávateľovi právo na zaplatenie Zmluvnej pokuty vo výške 100,- EUR za každý jednotlivý prípad, a to aj opakované.
13. Ak Zhotoviteľ aj napriek napomenutiu zapísanom Objednávateľom do stavebného denníka nezaistí bezpodmienečné dodržiavanie povinnosti hlásenia prítomných osôb na stavbe, vzniká Objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,- EUR za každý jednotlivý prípad porušenia.
14. V prípade omeškania s odovzdaním dokladov o uzatvorení poistných Zmlúv, vzniká Objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,02 % z ceny diela (bez DPH) za každý deň omeškania.
15. Ak Objednávateľ odstúpi od Zmluvy z dôvodov na strane Zhotoviteľa, je Zhotoviteľ povinný uhradiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 10% z ceny diela (bez DPH).
16. V prípade porušenia povinnosti uvedenej v čl. III ods. 14 tejto zmluvy je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 50,- EUR za každý deň omeškania so splnením tejto povinnosti.
17. V prípade neplnenia záväzkov Zhotoviteľa vyplývajúcich z tejto Zmluvy, u ktorých nie je výška zmluvnej pokuty samostatne riešená v predchádzajúcich bodoch, vzniká Objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,02 % z ceny diela (bez DPH) za každý prípad aj začatý deň, kedy trvá porušenie povinnosti, resp. stav týmto porušením vyvolaný.
18. V prípade porušenia zákona č. 82/2005 Z. z. (čl. III ods. 28 zmluvy) je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške finančnej sankcie, ktorá bude v dôsledku toho uložená Objednávateľovi príslušným orgánom verejnej správy.
19. V prípade porušenia Zmluvy v časti týkajúcej sa subdodávateľov Zhotoviteľa je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 300 EUR za každý jednotlivý prípad porušenia.
20. Uplatnením Zmluvnej pokuty právo na náhradu škody nezaniká. Rovnako nezanikajú ani nároky vyplývajúce z väd predmetu Zmluvy uplatnených Objednávateľom voči Zhotoviteľovi.
21. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvné pokuty dojednané v tejto Zmluve sa stávajú splatnými do 15 dní po tom, čo bude povinnej zmluvnej strane doručená výzva na úhradu zmluvnej pokuty oprávnenou zmluvnou stranou. Povinná zmluvná strana sa zaväzuje zaplatiť zmluvnú pokutu vyúčtovanú v súlade s týmto článkom Zmluvy oprávnenej zmluvnej strane na jej bankový účet, ktorý bude uvedený vo výzve na úhradu.
22. Objednávateľ je oprávnený započítať jednostranným úkonom svoje nároky z titulu zmluvných pokút voči všetkým pohľadávkam Zhotoviteľa voči Objednávateľovi.

23. Zaplataenie Zmluvných pokút podľa tohto článku Zmluvy nezavuje Zhotoviteľa povinnosti predmetnú činnosť vykonávať s cieľom minimalizovania príčin a zvyšovania prevencie pre zamedzenie ich opakovania.

X. OKOLNOSTI VYLUČUJÚCE ZODPOVEDNOSŤ

1. Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť sa považuje taká prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle povinnej Zmluvnej strany, a ktorá jej bráni v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by povinná Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a že by v čase vzniku svojej povinnosti zo zmluvy túto prekážku predvídala.
2. Zodpovednosť nevylučuje prekážka, ktorá vznikla až v čase, keď povinná Zmluvná strana už bola v omeškaní s plnením svojej povinnosti alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov.
3. Ani jedna zo Zmluvných strán nenesie zodpovednosť za nesplnenie svojich povinností vyplývajúcich zo zmluvy, ak preukáže, že nesplnenie povinnosti nastalo následkom mimoriadnych, nepredvídateľných a neodvrátiteľných udalostí, prekážky ani ich následky nebolo možné v čase uzatvárania zmluvy predvídať, prekážkam ani ich následkom sa nedalo zabrániť, vyhnúť ani ich prekonať – okolnosti vis major. Za mimoriadne, nepredvídateľné a neodvrátiteľné udalosti sa považujú najmä: atmosférické vplyvy alebo prírodné udalosti, ako je najmä požiar, výbuch, úder blesku, náraz alebo zrútenie pilotovaného lietajúceho telesa, jeho časti alebo jeho nákladu, víchrica, zosúvanie pôdy, zosúvanie skál alebo zeminy, pád stromov, stožiarov a iných predmetov, zemetrasenie, pád snehu, náraz vozidla, nadzvuková vlna, záplava, povodeň, náhodné a náhle poškodenie alebo zničenie veci kvapalinou unikajúcou z vodovodného zariadenia a/alebo skutočnosti spôsobené alebo vyvolané tretími subjektmi, najmä vandalské činy, protiprávne poškodenie, ako aj všetky ďalšie okolnosti vyššej moci (ďalej len „mimoriadne udalosti“), ktoré nevznikli zavinením Objednávateľa ani Zhotoviteľa.
4. Zmluvná strana, ktorá porušuje svoju povinnosť alebo ktorá s prihliadnutím na všetky okolnosti má vedieť, že poruší svoju povinnosť zo zmluvy, je povinná oznámiť druhej Zmluvnej strane povahu prekážky, ktorá jej bráni alebo bude brániť v plnení povinnosti a poučiť o jej dôsledkoch. Oznámenie sa musí urobiť bez zbytočného odkladu po tom, čo sa povinná Zmluvná strana o prekážke dozvedela alebo pri náležitej starostlivosti mohla dozvedieť. Nesplnenie oznamovacej povinnosti zaväzuje povinnú Zmluvnú stranu nahradiť škodu, ktorej sa mohlo včasným oznámením predísť. Účinky okolností vylučujúcich zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu, dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Okolnosti vylučujúce zodpovednosť oslobodzujú povinnú Zmluvnú stranu od povinnosti platiť zmluvnú pokutu v dôsledku porušenia povinnosti, na ktorú sa tieto okolnosti viažu.
5. Počas doby trvania okolností vylučujúcich zodpovednosť oprávnená Zmluvná strana nemá právo na odstúpenie od zmluvy.

XI. OSOBITNÉ USTANOVENIA

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje riadiť sa pri vykonávaní diela pokynmi Objednávateľa.

2. Zhotoviteľ je oprávnený postúpiť pohľadávky a iné práva vyplývajúce z tejto Zmluvy voči Objednávateľovi len po predchádzajúcom písomnom súhlase Objednávateľa. Zhotoviteľ je oprávnený použiť pohľadávky vyplývajúce z tejto Zmluvy voči Objednávateľovi ako zábezpeku, alebo pre iné zabezpečenie svojich záväzkov voči tretej osobe len po predchádzajúcom písomnom súhlase Objednávateľa.
3. Objednávateľ je oprávnený na započítanie akýchkoľvek splatných aj nesplatných pohľadávok voči Zhotoviteľovi na akékoľvek splatné i nesplatné pohľadávky Zhotoviteľa, a to aj v prípade odstúpenia od Zmluvy, tzn. že možnosť započítania sa vzťahuje aj na pohľadávky z prípadného bezdôvodného obohatenia. Zhotoviteľ nie je oprávnený započítať svoje pohľadávky voči pohľadávkam Objednávateľa, bez jeho súhlasu.
4. V prípade, že dôjde k ukončeniu alebo zrušeniu tejto Zmluvy z akéhokoľvek dôvodu, je Zhotoviteľ povinný:
 - a) okamžite ukončiť všetky práce s výnimkou prác, ktoré je potrebné a nutné vykonať v záujme ochrany života, zdravia alebo majetku, prípadne bezpečnosti diela alebo staveniska,
 - b) na svoje náklady zabezpečiť stavbu a stavenisko proti poškodeniu stavby alebo staveniska,
 - c) odstrániť zo stavby a staveniska všetky stavebné zariadenia, vypratať sutinu a odpad, stiahnuť zo stavby a staveniska všetkých zamestnancov Zhotoviteľa a zamestnancov svojich subdodávateľov, zanechať stavbu a stavenisko v čistom a bezpečnom stave,
 - d) odovzdať stavbu a stavenisko Objednávateľovi do 10 dní odo dňa kedy mu dôjde prejav vôle Objednávateľa k ukončeniu Zmluvy alebo odo dňa zrušenia Zmluvy,
 - e) vrátiť kompletnú dokumentáciu a iné dokumenty, povolenia a oznámenia, ktoré súvisia s dielom, Objednávateľovi,
 - f) v prípade, že Zhotoviteľ nesplní povinnosti po ukončení alebo zrušení tejto Zmluvy, môže tieto povinnosti vykonať Objednávateľ na náklady Zhotoviteľa.
5. Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne sa informovať o všetkých právne významných skutočnostiach, ktoré môžu mať významný vplyv na plnenie povinností určených touto Zmluvou ako aj pre realizáciu predmetu Zmluvy.
6. Zmluvné strany sa ďalej zaväzujú poskytovať si náležitú súčinnosť najmä tým, že svoje požiadavky budú zadávať vhodnou formou s jasným formulovaním záležitostí – predmetu a účelu, ktoré by chceli dosiahnuť.
7. Ak sa kedykoľvek Zmluvným stranám stane známa okolnosť, ktorá môže byť podnetom pre neplnenie ktorejkoľvek podmienky vymedzenej v Zmluve, táto Zmluvná strana je povinná poslať okamžite písomnú správu druhej Zmluvnej strane, špecifikujúcu podrobnosti týchto okolností a strany majú pokračovať v spolupráci tak, aby zabezpečili riadne plnenie Zmluvy.
8. Pokiaľ v tejto Zmluve nie je uvedené inak, všetky oznámenia alebo iná komunikácia, podľa alebo v súvislosti s touto Zmluvou (ďalej len „oznámenie“), musí byť vyhotovené písomne a doručované druhej Zmluvnej strane prostredníctvom univerzálneho poštového doručovateľa, elektronickou poštou alebo osobne na korešpondenčné údaje Zmluvných strán uvedené v nasledujúcom odseku tohto článku Zmluvy. Za deň alebo čas doručenia oznámenia sa považuje:
 - a) ak sa doručuje prostredníctvom univerzálneho poštového doručovateľa, deň prevzatia zásielky obsahujúcej oznámenie prijímajúcou Zmluvnou stranou. Oznámenie sa považuje za doručené prijímajúcej Zmluvnej strane aj okamihom vrátenia zásielky odosielajúcej

- Zmluvnej strane z dôvodu „adresát neznámy“, „zásielka neprevzatá v odbernej lehote“, „adresát nezastihnutý“, „adresát požiadal o doposielanie“, alebo z akéhokoľvek iného dôvodu,
- b) ak sa doručuje elektronickou poštou, deň alebo čas, kedy bolo odosielajúcej Zmluvnej strane doručené elektronické potvrdenie o doručení, resp. prečítaní e-mailovej správy obsahujúcej oznámenie prijímajúcou Zmluvnou stranou,
 - c) ak sa doručuje osobne, deň alebo čas prijatia oznámenia prijímajúcou Zmluvnou stranou.
9. Zhotoviteľ je povinný písomne oznamovať Objednávateľovi každú zmenu jeho identifikačných údajov uvedených v záhlaví tejto Zmluvy, a to v lehote najneskôr 5 dní odo dňa, kedy nastala zmena niektorého z týchto údajov. V prípade, že si Zhotoviteľ povinnosť podľa tohto odseku Zmluvy nesplní, alebo sa dostane do omeškania s jej splnením v čase, kedy mu Objednávateľ zašle oznámenie podľa tejto Zmluvy, Zhotoviteľ v celom rozsahu zodpovedá za to, že sa neoboznámil s obsahom oznámenia odosielaného Objednávateľom podľa tejto Zmluvy a má sa za to, že nastali účinky náhradného doručenia podľa tejto Zmluvy.
10. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo vzniku škody na diele, ktoré je predmetom tejto zmluvy, ako aj na ostatných zariadeniach Objednávateľa, ktorých sa vykonávanie diela podľa tejto zmluvy týka, a to od začatia vykonávania diela až do odovzdania a prevzatia diela podľa tejto zmluvy. Podpisom preberacieho protokolu a odovzdaním a prevzatím diela zmluvnými stranami prechádza nebezpečenstvo vzniku škody na diele a na ostatných zariadeniach Objednávateľa, ktorých sa vykonávanie diela podľa tejto zmluvy týkalo, na Objednávateľa.
11. Nebezpečenstvo vzniku škody a vlastnícke právo k dielu (zariadeniam, strojom, dielom a materiálom dodaných Zhotoviteľom v rámci diela) a k podkladovým materiálom k dielu (dokumentácia podľa tejto zmluvy), ak dovtedy nenáležalo Objednávateľovi, prechádza zo Zhotoviteľa na Objednávateľa, odovzdaním a prevzatím diela Objednávateľom podľa tejto zmluvy.
12. Zhotoviteľ zodpovedá Objednávateľovi za všetky škody na majetku Objednávateľa a na živote, zdraví a majetku tretích osôb, spôsobené porušením akejkoľvek povinnosti pri vykonávaní diela. Za škodu sa na účely tejto zmluvy považujú aj sankcie (pokuty) uložené príslušnými štátnymi orgánmi a orgánmi verejnej správy za porušenie týchto povinností, ak tieto povinnosti podľa tohto odseku zaťažovali Zhotoviteľa a nie Objednávateľa, ktoré boli objednávatelovi po vyčerpaní opravných prostriedkov uložené, ak Objednávateľ riadne a včas umožnil Zhotoviteľovi uplatňovať v príslušných konaniach všetky dostupné návrhy, opravné prostriedky a námietky, o ktorých uplatnenie v týchto konaniach alebo za účelom začatia opravných konaní Zhotoviteľ Objednávateľa písomne požiadal, a ak náklady spojené s uplatňovaním týchto návrhov, opravných prostriedkov a námietok Zhotoviteľ Objednávateľovi na jeho žiadosť zaplatil.

XII. TRVANIE ZMLUVNÉHO VZŤAHU

1. Zmluvné strany berú na vedomie, že objednávatel' je v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov povinnou osobou, a preto je táto zmluva v zmysle ustanovenia § 5a zákona o slobode informácií, v spojení s ustanovením § 47a

Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, povinne zverejňovanou zmluvou.

2. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa (www.kosice.sk).
3. Táto Zmluva zanikne okrem splnenia všetkých práv a povinností obidvoch Zmluvných strán aj písomnou dohodou Zmluvných strán, písomným odstúpením od Zmluvy niektorou Zmluvnou stranou.
4. V prípade zániku Zmluvy dohodou zmluvných strán, táto zaniká dňom uvedeným v tejto dohode (ďalej len „deň zániku zmluvy dohodou“). V tejto dohode sa upravujú vzájomné nároky Zmluvných strán vzniknuté z plnenia zmluvných povinností alebo z ich porušenia druhou Zmluvnou stranou ku dňu zániku Zmluvy dohodou.
5. Odstúpenie od Zmluvy musí mať písomnú formu, musí byť doručené druhej Zmluvnej strane (ktorá svoju povinnosť porušila) a jeho účinky nastávajú dňom doručenia Zmluvnej strane, ktorá svoju povinnosť porušila. Za podstatné porušenie zmluvných povinností Zhotoviteľom, ktoré zakladajú právo objednávateľa na odstúpenie od tejto Zmluvy, sa považuje aj neodstránenie zjavných väd diela uvedených v oznámení o zjavných vadách v lehotách uvedenými tejto zmluvy, nesplnenie povinnosti Zhotoviteľa uvedenej v tejto Zmluve alebo postúpenie akékoľvek pohľadávky (práva) vyplývajúcej z tejto Zmluvy na tretiu osobu.
6. Pre právnu úpravu odstúpenia od Zmluvy a vzájomných nárokov Zmluvných strán z neho vyplývajúcich primerane platia ustanovenia § 344 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
7. Objednávateľ má právo odstúpiť od Zmluvy, ak sa preukáže, že Zhotoviteľ v ponuke predložil nepravdivé doklady alebo uviedol nepravdivé, neúplné alebo skreslené údaje. Objednávateľ má právo odstúpiť od Zmluvy aj v prípade, ak Zhotoviteľ nezačne, preruší alebo zastaví vykonávanie predmetu tejto zmluvy z iných dôvodov ako dôvodov na strane Objednávateľa alebo z dôvodov skutočností, ktoré Zhotoviteľ nemohol predvídať v čase uzatvorenia zmluvy ani pri vynaložení náležitej starostlivosti, ktorú možno od neho požadovať.
8. Každá Zmluvná strana je oprávnená odstúpiť od Zmluvy aj v prípade, ak druhá Zmluvná strana poruší niektorú zo svojich povinností podstatným spôsobom.
9. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy ak je zrejmé, že Zhotoviteľ nedokáže zhotoviť predmet Zmluvy alebo jeho časť riadne a/alebo včas, alebo ak zastavil práce na predmete Zmluvy pred jeho dokončením.
10. Odstúpením od zmluvy sa Zmluva zrušuje ku dňu doručenia odstúpenia od Zmluvy druhej zmluvnej strane. Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti Zmluvných strán zo Zmluvy s výnimkou tých, ktoré zodpovedajú čiastočnému plneniu, resp. hodnote čiastkového plnenia Zmluvných strán zrealizovaných v súlade s touto Zmluvou ku dňu doručenia odstúpenia od Zmluvy druhej zmluvnej strane. Odstúpenie od Zmluvy sa ďalej nedotýka nároku na náhradu škody vzniknutej porušením povinností niektorou zo Zmluvných strán, ani Zmluvných ustanovení týkajúcich sa voľby práva alebo voľby zákona podľa ustanovenia § 262 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, riešenia sporov medzi zmluvnými stranami a iných ustanovení, ktoré podľa prejavenej vôle strán alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení Zmluvy.

XIII. VŠEOBECNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak by sa kedykoľvek v budúcnosti zistilo, že niektoré z ustanovení tejto Zmluvy je neplatné alebo nevykonateľné, platnosť a vykonateľnosť ostatných ustanovení Zmluvy tým nebude dotknutá. Zmluvné strany sa zaväzujú formou dodatku k tejto Zmluve nahradiť takto neplatné alebo nevykonateľné ustanovenie Zmluvy iným ustanovením, ktoré bude svojou povahou najbližšie povahe neplatnému alebo nevykonateľnému ustanoveniu, a to s prihliadnutím na vôľu oboch Zmluvných strán obsiahnutú v tejto Zmluve.
2. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy o dielo sú tieto prílohy:
 - ponuka Zhotoviteľa v rozsahu oceneného výkazu výmer (rozpočet diela),
 - zoznam subdodávateľov.
3. Zmluvné strany sa dohodli a berú na vedomie, že ich záväzkové vzťahy založené alebo súvisiace s touto Zmluvou sa spravujú ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
4. Táto Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých jeden rovnopis obdrží Zhotoviteľ a tri rovnopisy obdrží Objednávateľ.
5. Akékoľvek zmeny a dodatky k tejto Zmluve sú platné len v písomnej forme po ich predchádzajúcom schválení Zmluvnými stranami.
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Zmluvy pozorne prečítali, jeho obsahu porozumeli a že tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, bez akýchkoľvek omylov, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi osôb oprávnených konať v ich mene, alebo v zastúpení.

V Košiciach, dňa

V Sučanoch, dňa

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

.....
Ing. Jaroslav Polaček

.....
Jozef Kavulek

Zoznam SUBDODÁVATEĽOV

<i>Pol.</i>	<i>Názov firmy a sídlo subdodávateľa, IČO</i>	<i>Údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu: meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia</i>	<i>Predmet dodávok, prác alebo služieb</i>	<i>Podiel na celkovom objeme DIEĽA (%)</i>

Neplánujeme na realizáciu zákazky využiť subdodávateľov.



REKAPITULÁCIA STAVBY

Kod: 14970

Stavba: Modernizácia atletického oválu a vybudovanie ihriska pre malý futbal pri ZŠ Starozagorská 8, Košice

JKSO:
Miesto: Košice

KS:
Dátum: 25. 2. 2021

Objednávateľ:
Mesto Košice SNP 48/A, Košice

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
MARO, s. r. o., Podhradská cesta 2, 038 52 Sučany

IČO: 36 407 020
IČ DPH: SK2020123237

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			300 779,61
DPH základná znižená	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	20,00%	0,00	0,00
	20,00%	300 779,61	60 155,92
Cena s DPH v EUR			360 935,53

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 14970

Stavba: Modernizácia atletického oválu a vybudovanie ihriska pre malý futbal pri ZŠ Starozagorská 8, Košice

Miesto: Košice

Dátum: 25. 2. 2021

Objednávateľ: Mesto Košice SNP 48/A, Košice

Projektant:

Zhotoviteľ: MARO, s. r. o., Podhradská cesta 2, 038 52 Sučany

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		300 779,61	360 935,53
01	SO 01.1 - Bežecký ovál	125 981,59	151 177,91
011	SO 01.1 Bežecky oval	116 115,98	139 339,18
012	SO 01.2 Osvetlenie areálu	9 865,61	11 838,73
02	SO 02 - Osvetlenie ihriska	16 125,66	19 350,79
03	SO 03 - Ihrisko s umelou trávou	109 307,78	131 169,34
04	SO 04 - Oplotenie ochranná sieť	49 364,58	59 237,50

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Modernizácia atletického oválu a vybudovanie ihriska pre malý futbal pri ZŠ
Starozagorská 8, Košice

Objekt:

01 - SO 01.1 - Bežecký ovál

Časť:

011 - SO 01.1 Bežecky oval

JKSO:

Miesto: Košice

KS:

Dátum: 25. 2. 2021

Objednávateľ:

Mesto Košice SNP 48/A, Košice

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

MARO, s. r. o., Podhradská cesta 2, 038 52 Sučany

IČO:

36 407 020

IČ DPH:

SK2020123237

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

116 115,98

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

116 115,98

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	116 115,98	20,00%	23 223,20

Cena s DPH

v EUR

139 339,18

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Modernizácia atletického oválu a vybudovanie ihriska pre malý futbal pri ZŠ
Starozagorská 8, Košice

Objekt:

01 - SO 01.1 - Bežecký ovál

Časť:

011 - SO 01.1 Bežecký oval

Miesto:

Košice

Dátum:

25. 2. 2021

Objednávateľ:

Mesto Košice SNP 48/A, Košice

Projektant:

Zhotoviteľ:

MARO, s. r. o., Podhradská cesta 2, 038 52 Sučany

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

116 115,98

HSV - Práce a dodávky HSV

114 989,98

1 - Zemné práce

17 152,60

2 - Zakladanie

731,24

5 - Komunikácie

79 748,58

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

15 069,38

99 - Presun hmôt HSV

2 288,18

PSV - Práce a dodávky PSV

76,00

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

76,00

M - Práce a dodávky M

450,00

22-M - Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení

450,00

VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách

600,00

2) Ostatné náklady

0,00

Zariad. staveniska

0,00

Mimostav. doprava

0,00

Územné vplyvy

0,00

Prevádzkové vplyvy

0,00

Ostatné

0,00

Kompletačná činnosť

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

116 115,98

RÖZPOČET

Stavba:

Modernizácia atletického oválu a vybudovanie ihriska pre malý futbal pri ZŠ
Starozagorská 8, Košice

Objekt:

01 - SO 01.1 - Bežecký ovál

Časť:

011 - SO 01.1 Bežecky oval

Miesto:

Košice

Dátum:

25. 2. 2021

Objednávateľ:

Mesto Košice SNP 48/A, Košice

Projektant:

Zhotoviteľ:

MARO, s. r. o., Podhradská cesta 2, 038 52 Sučany

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

116 115,979

D HSV

Práce a dodávky HSV

114 989,979

D 1

Zemné práce

17 152,597

1	K	111201101	Odstránenie krovin a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 mm, do 1000 m ²	m ²	127,000	3,000	381,000
2	K	113206111	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	430,000	0,400	172,000
3	K	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m ³	m ³	703,224	4,800	3 375,475
4	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m ³	m ³	66,310	12,000	795,720
5	K	162301500	Vodorovné premiestnenie vyklčovaných krovin do priemeru kmeňa 100 mm na vzdialenosť 3000 m	m ²	127,000	1,800	228,600
6	K	162301509	Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest., vyklčovaných krovin po spevnenej ceste	m ²	762,000	0,200	152,400
7	K	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	m ³	698,784	1,800	1 257,811
8	K	167101102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m ³	m ³	698,784	1,800	1 257,811
9	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m ³	m ³	840,284	0,300	252,085
10	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	m ³	698,784	8,000	5 590,272
11	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m ³	m ³	70,750	4,800	339,600
12	K	180401211	Založenie trávniku výsevom v rovine alebo na svahu do 1:5 vonkajšia strana oválu	m ²	655,000	0,200	131,000
13	M	005720001300	Osivá tráv - trávové semeno	kg	20,240	14,000	283,360
14	K	180402111	Založenie trávniku vegetačného výsevom v rovine do 1:5 vnútorná strana oválu	m ²	668,000	0,200	133,600
15	M	005720001500	Osivá tráv - výber trávových semien	kg	20,641	14,000	288,974
16	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m ²	1 828,110	0,300	548,433
17	K	181301111	Rozprestretie ornice v rovine, plocha nad 500 m ² , hr.do 100 mm	m ²	655,000	0,600	393,000
18	K	182303111	Doplnenie ornice hrúbky do 150 mm, v rovine alebo na svahu do 1:5	m ²	668,000	0,600	400,800
19	M	103640000100	Zemina pre terénne úpravy - omica	t	77,488	12,000	929,856
20	K	184852010	Hnojenie trávniku v rovine alebo na svahu do 1:5 umelým hnojivom	m ²	668,000	0,200	133,600
21	M	251910000100	Hnojivo napr. Cerenit bezchloridové granulované balené	t	0,134	800,000	107,200

D 2

Zakladanie

731,244

22	K	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m ²	1 828,110	0,400	731,244
----	---	-----------	--	----------------	-----------	-------	---------

D 5

Komunikácie

79 748,584

23	K	289971231	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na uprav. povrchu sklon nad 1 : 2,5 do 1 : 1, šírky od 0 do 3 m	m ²	24,000	0,200	4,800
24	M	693110001200	Geotextília polypropylénová napr. Tatrax N PP 300	m ²	24,480	1,300	31,824
25	K	564281111	Kryt zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 300 mm	m ²	24,000	1,600	38,400
26	M	583310002700	Piesok ťažený riečny	t	12,024	28,000	336,672

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
27	K	564531111	Zhotovenie podsypu alebo podkladu zo sypaniny, po zhutnení hr. 100 mm	m2	668,000	1,600	1 068,800
28	M	583410000800	Kamenivo drvené drobné frakcia 0-4 mm, STN EN 12620 + A1, STN EN 13242 + A1	t	111,556	23,000	2 565,788
29	K	564730111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 8-16 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 100 mm	m2	1 135,000	5,640	6 401,400
30	K	564730111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 8-16 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 100 mm	m2	24,000	5,640	135,360
31	K	564730111P	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 8-16 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 100 mm	m2	668,000	5,640	3 767,520
32	K	564751111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-64 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 150 mm	m2	1 135,000	7,600	8 626,000
33	K	564811111	Podklad zo štrkodrviny 0-4 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 50 mm	m2	1 135,000	0,800	908,000
34	K	564831112	Podklad zo štrkodrviny 4-8 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 110 mm	m2	668,000	5,640	3 767,520
35	K	577184421P	Syntetický beton pre športové povrchy 30 mm	m2	1 135,000	15,000	17 025,000
36	K	589100011	Položenie športového povrchu polyuretánového farebného EPDM	m2	1 135,000	4,000	4 540,000
37	M	284170006700	Športový povrch atletický Tartan na bežecké dráhy z SBR hrúbky 10 mm a striekaný EPDM hrúbky 3 mm, napr. MARO	m2	1 135,000	26,900	30 531,500

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 15 069,376

38	K	596610013	Kladenie gumového ukončovacieho diela (obrubníka) 50 x 200 x 1000 mm do betonového lôžka	ks	22,000	6,000	132,000
39	M	272520005400	Obrubník gumový, 50x200x1000 mm,	ks	22,220	14,400	319,968
40	K	915711211P	M+D čiarovanie bežeckého oblúka - priama čiara	m	525,300	3,500	1 838,550
41	K	915711212P	M+D čiarovanie bežeckého oblúka - oblúková čiara	m	535,400	3,500	1 873,900
42	K	916561111	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	454,000	6,000	2 724,000
43	M	592170001800	Obrubník betónový, 1xšxv 1000x50x200 mm, sivá	ks	458,540	7,000	3 209,780
44	K	918101113	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C 20/25	m3	41,230	65,000	2 679,950
45	K	961043111	Búranie základov z betónu prostého alebo preloženého kameňom - pätky futbalovej bránky, pätky oplotenia - 2,20000t	m3	5,250	12,000	63,000
46	K	966001141	Demontáž futbalovej bránky	ks	2,000	14,000	28,000
47	K	979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	74,584	2,000	149,168
48	K	979081121	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	671,256	1,500	1 006,884
49	K	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	74,584	2,000	149,168
50	K	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	74,584	12,000	895,008

D 99 Presun hmôt HSV 2 288,178

51	K	998222011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkoľvek dĺžky objektu	t	1 578,054	1,450	2 288,178
----	---	-----------	---	---	-----------	-------	-----------

D PSV Práce a dodávky PSV 76,000

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 76,000

52	K	767914831	Demontáž oplotenia rámového na oceľové stĺpiky, výšky nad 2 do 3 m, -0,00900t	m	38,000	2,000	76,000
----	---	-----------	---	---	--------	-------	--------

D M Práce a dodávky M 450,000

D 22-M Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení 450,000

53	K	220320711	Montáž odrazovej dosky	ks	1,000	25,000	25,000
54	M	61198000400P	Drevená odrazová doska na skok do diaľky - komplet	ks	1,000	425,000	425,000

D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 600,000

55	K	000400021.S	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na vypracovanie realizačnej dokumentácie	eur	1,000	600,000	600,000
----	---	-------------	---	-----	-------	---------	---------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Modernizácia atletického oválu a vybudovanie ihriska pre malý futbal pri ZŠ
Starozagorská 8, Košice

Objekt:

01 - SO 01.1 - Bežecký ovál

Časť:

012 - SO 01.2 Osvetlenie areálu

JKSO:

Miesto: Košice

KS:

Dátum: 25. 2. 2021

Objednávateľ:

Mesto Košice SNP 48/A, Košice

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

MARO, s. r. o., Podhradská cesta 2, 038 52 Sučany

IČO:

36 407 020

IČ DPH:

SK2020123237

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

9 865,61

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

9 865,61

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	9 865,61	20,00%	1 973,12

Cena s DPH

v EUR

11 838,73

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Modernizácia atletického oválu a vybudovanie ihriska pre malý futbal pri ZŠ
Starozagorská 8, Košice

Objekt: 01 - SO 01.1 - Bežecký ovál

Časť: 012 - SO 01.2 Osvetlenie areálu

Miesto: Košice
Objednávateľ: Mesto Košice SNP 48/A, Košice
Zhotoviteľ: MARO, s. r. o., Podhradská cesta 2, 038 52 Sučany

Dátum: 25. 2. 2021
Projektant:
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	9 865,61
HSV - Práce a dodávky HSV	440,00
2 - Zakladanie	440,00
M - Práce a dodávky M	9 375,61
21-M - Elektromontáže	7 509,88
46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach	1 565,73
95-M - Revízie	300,00
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	50,00

2) Ostatné náklady	0,00
Zariad. staveniska	0,00
Mimostav. doprava	0,00
Územné vplyvy	0,00
Prevádzkové vplyvy	0,00
Ostatné	0,00
Kompletačná činnosť	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 9 865,61



RÓZPOČET

- Stavba:

Modernizácia atletického oválu a vybudovanie ihriska pre malý futbal pri ZŠ
Starozagorská 8, Košice

Objekt:

01 - SO 01.1 - Bežecký ovál

Časť:

012 - SO 01.2 Osvetlenie areálu

Miesto:

Košice

Dátum:

25. 2. 2021

Objednávateľ:

Mesto Košice SNP 48/A, Košice

Projektant:

Zhotoviteľ:

MARO, s. r. o., Podhradská cesta 2, 038 52 Sučany

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

9 865,614

D HSV Práce a dodávky HSV 440,000

D 2 Zakladanie 440,000

1	K	273313612	Betón základových dosiek, prostý tr. C 20/25	m3	4,000	110,000	440,000
---	---	-----------	--	----	-------	---------	---------

D M Práce a dodávky M 9 375,614

D 21-M Elektromontáže 7 509,883

2	K	210010025	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 20, uložená pevne	m	20,000	0,300	6,000
3	M	345710009100E	Rúrka drenážna DN 20	m	20,000	1,300	26,000
4	K	210101432	Rúrka dvojplášťová KOPOFLEX	m	20,000	0,300	6,000
5	M	286130073500	Chránička dvojplášťová korugovaná KOPOFLEX KF 09063 FA, čierna, DN 63, HD PE,	m	20,000	2,000	40,000
6	K	210201810	Montáž a zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, uličného, LED	ks	10,000	10,000	100,000
7	M	348370001300E	Svietidlo uličné solárne LED na stĺp alebo výložník 1x40W, 4400lm, IP65, so zabudovanou batériou 12.8V/24Ah a solárnym panelom 18W/60W	ks	10,000	120,000	1 200,000
8	K	210201853	Montáž 6m stožiara so zemným koncom pre uličné svietidlá	ks	10,000	25,000	250,000
9	M	348370002400	Stožiar osvetľovací rúrový so zemným koncom, D=60 mm, výška=6,0 m	ks	10,000	420,000	4 200,000
10	K	210220240	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči SJ	ks	20,000	1,000	20,000
11	M	354410001700	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 02	ks	20,000	4,000	80,000
12	K	210220245	Svorka FeZn pripojovacia SP	ks	10,000	1,000	10,000
13	M	354410004000	Svorka FeZn pripájacia označenie SP 1	ks	10,000	4,000	40,000
14	K	210220280	Uzemňovacia tyč FeZn ZT	m	20,000	3,000	60,000
15	M	354410055700	Tyč uzemňovacia FeZn označenie ZT 2 m	ks	20,000	10,000	200,000
16	K	210222001	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn, pre vonkajšie práce	m	30,000	0,200	6,000
17	M	354410054800	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm	kg	18,900	1,900	35,910
18	K	210222020	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov, pre vonkajšie práce	m	79,618	0,200	15,924
19	M	354410058800	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	kg	75,000	2,300	172,500
20	K	210222253	Svorka FeZn uzemňovacia SR03, pre vonkajšie práce	ks	60,000	1,000	60,000
21	M	354410001000	Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03 B	ks	60,000	4,000	240,000
22	K	PM	Podružný materiál	%	109,365	2,000	218,730
23	M	999000000100	Ostatný materiál	eur	100,000	4,000	400,000
24	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	122,819	1,000	122,819

D 46-M Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach 1 565,731

25	K	460050003	Jama pre jednoduchý stožiar nepátkovaný dĺžky 6-8 m, v rovine, zásyp a zhutnenie zemina tr.3	ks	10,000	10,000	100,000
26	K	460200163	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hĺbokej, v zemine triedy 3	m	60,000	4,000	240,000
27	K	460300006	Zhutnenie zeminy po vrstvách pri zahrnutí rýh strojom, vrstva zeminy 20 cm	m3	16,800	6,000	100,800
28	K	460560163	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hĺbokej v zemine tr. 3	m	60,000	2,800	168,000
29	K	460600001	Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke a jazda späť	m3	3,625	2,000	7,250

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
30	K	460600002	Priplatok za odvoz zeminy za každý ďalší km a jazda späť	m3	72,500	12,000	870,000
31	K	460620013	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hľadiny	m2	70,000	1,000	70,000
32	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	9,681	1,000	9,681
D 95-M			Revízie				300,000
33	K	950101001E	Revízia	ks	1,000	300,000	300,000
D HZS			Hodinové zúčtovacie sadzby				50,000
34	K	HZS000111	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	10,000	5,000	50,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Modernizácia atletického oválu a vybudovanie ihriska pre malý futbal pri ZŠ
Starozagorská 8, Košice
Objekt: 02 - SO 02 - Osvetlenie ihriska

JKSO:
Miesto: Košice

Objednávateľ:
Mesto Košice SNP 48/A, Košice

Zhotoviteľ:
MARO, s. r. o., Podhradská cesta 2, 038 52 Sučany

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum: 25. 2. 2021

IČO:
IČ DPH:

IČO: 36 407 020
IČ DPH: SK2020123237

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Náklady z rozpočtu				16 125,66
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				16 125,66
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	20,00%	0,00	
znižená	16 125,66	20,00%	3 225,13	
Cena s DPH	v EUR			19 350,79

Projektant		Spracovateľ	
Dátum a podpis:		Dátum a podpis:	
Pečiatka		Pečiatka	
Objednávateľ		Zhotoviteľ	
			
Dátum a podpis:		Dátum a podpis:	
Pečiatka		Pečiatka	

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Modernizácia atletického oválu a vybudovanie ihriska pre malý futbal pri ZŠ
Starozagorská 8, Košice

Objekt: 02 - SO 02 - Osvetlenie ihriska

Miesto: Košice
Objednávateľ: Mesto Košice SNP 48/A, Košice
Zhotoviteľ: MARO, s. r. o., Podhradská cesta 2, 038 52 Sučany

Dátum: 25. 2. 2021
Projektant:
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	16 125,66
M - Práce a dodávky M	14 607,66
21-M - Elektromontáže	7 628,43
22-M - Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení	5 287,18
46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach	1 692,04
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	1 518,00

2) Ostatné náklady	0,00
Zariad. staveniska	0,00
Mimostav. doprava	0,00
Územné vplyvy	0,00
Prevádzkové vplyvy	0,00
Ostatné	0,00
Kompletačná činnosť	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 16 125,66



ROZPOČET

Stavba:

Modernizácia atletického oválu a vybudovanie ihriska pre malý futbal pri ZŠ
Starozagorská 8, Košice

Objekt:

02 - SO 02 - Osvetlenie ihriska

Miesto:

Košice

Dátum:

25. 2. 2021

Objednávateľ:

Mesto Košice SNP 48/A, Košice

Projektant:

Zhotoviteľ:

MARO, s. r. o., Podhradská cesta 2, 038 52 Sučany

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

16 125,655

D M

Práce a dodávky M

14 607,655

D 21-M

Elektromontáže

7 628,433

1	K	210010027.S	Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 32, uložená pevne	m	160,000	0,300	48,000
2	M	345710009300.S	Rúrka ohybná vlnitá pancierová so strednou mechanickou odolnosťou z PVC-U, D 32	m	160,000	1,300	208,000
3	M	345710018000.S	Spojka nasúvacia z PVC-U pre elektroinštal. rúrky, D 32 mm	ks	5,000	6,000	30,000
4	K	210010352.S	Krabicová rozvodka z lisovaného izolantu vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov typ 6455-26 do 6 m	ks	4,000	5,000	20,000
5	M	345410013400	Kratica rozvodná PVC na stenu 6455-26P/2, šxvxh 144x144x67 mm, 4-pólová sivá	ks	4,000	10,000	40,000
6	K	210020103.S	Káblový 3-výložník na stožiar	ks	4,000	10,000	40,000
7	M	345760006600.S	Výložník pozdĺžny Vz 2 k uloženiu svetidiel pozinkovaný atypický	ks	4,000	65,000	260,000
8	K	210100002.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm ²	ks	55,000	1,000	55,000
9	K	210193098.S	Rozvádzač vonk. osvetlenia RP2 s elektromerom-atypický (s náplňou)	ks	1,000	25,000	25,000
10	M	357120022151	Rozvádzač verejného osvetlenia RP2 komplet	ks	1,000	590,000	590,000
11	K	210201610.S	Zapojenie svetidla 1x svetelný zdroj, nevýbušné, svetlomet, LED	ks	24,000	10,000	240,000
12	M	M3	LED svetlomet CREE CFL 250W, optika ASM	ks	12,000	165,000	1 980,000
13	M	M4	LED svetlomet CREE CFL 250W, optika 30 stupňov	ks	12,000	165,000	1 980,000
14	K	210220001.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn drôt zvodový Ø 8-10	m	10,000	0,300	3,000
15	M	354410054800.S	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm	kg	6,250	1,900	11,875
16	K	210220020.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov	m	80,000	0,300	24,000
17	M	354410058800.S	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	kg	75,360	2,300	173,328
18	K	210220030.S	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 3 v krabici KO 100 E	ks	1,000	5,000	5,000
19	M	345410000200.S	Kratica odbočná z PVC s viečkom pod omietku KO 100 E	ks	1,000	15,000	15,000
20	M	345610005000.S	Svorkovnica ekvipotenciálna EPS 3, z PP	ks	1,000	15,000	15,000
21	K	210220245.S	Svorka FeZn pripojovacia SP	ks	5,000	1,000	5,000
22	M	354410004000.S	Svorka FeZn pripájacia označenie SP 1	ks	5,000	4,000	20,000
23	K	210800107.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	25,000	0,300	7,500
24	M	341110000700.S	Kábel medený CYKY 3x1,5 mm ²	m	25,000	1,600	40,000
25	K	210800108.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	40,000	0,300	12,000
26	M	341110000800.S	Kábel medený CYKY 3x2,5 mm ²	m	40,000	2,000	80,000
27	K	210800109.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x4	m	160,000	0,300	48,000
28	M	341110000900.S	Kábel medený CYKY 3x4 mm ²	m	160,000	3,000	480,000
29	K	210800122.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x6	m	15,000	0,300	4,500
30	M	341110002200.S	Kábel medený CYKY 5x6 mm ² -prepoj RP1-RP2	m	15,000	4,000	60,000
31	K	210950202.S	Príplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 2 kg	m	160,000	1,000	160,000
32	K	MD	Mimostavenisková doprava	%	36,910	4,000	147,640
33	K	PM	Podružný materiál	%	21,575	30,000	647,250
34	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	15,334	10,000	153,340

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 22-M			Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení				5 287,180
35	K	220010107.S	Stožiar J jednoduchý dĺžky do 10,5 m,pätka bez výstroje a zem.prác na rovine	ks	4,000	25,000	100,000
36	M	M2	oceľový stožiar pozinkovaný JBUD 10/133+ základový rošt ZR 12-15 (Horup Vranov)	sada	4,000	1 200,000	4 800,000
37	K	220960021.S	Montáž svorkovnice stožiarovej, pripevnenie	ks	4,000	25,000	100,000
38	M	348370005200.S	Stožiarová svorkovnica štvoržilová TB-1, jedno poistkové púzdro pripojené fázy L1 a L3	ks	4,000	50,000	200,000
39	K	MD	Mimostavenisková doprava	%	4,359	10,000	43,590
40	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	4,359	10,000	43,590
D 46-M			Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach				1 692,042
41	K	460050703.S	Výkop jamy pre stožiar verejného osvetlenia do 2 m3 vrátane, ručný výkop v zemina triedy 3	m3	4,000	50,000	200,000
42	K	460200163.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	145,000	2,000	290,000
43	K	460420021.S	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šlr. do 65 cm, hrúbky vrstvy 5 cm	m	145,000	1,000	145,000
44	M	583110000300.S	Drvina vápencová frakcia 0-4 mm	t	7,540	23,000	173,420
45	K	460490012.S	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 33 cm	m	145,000	0,200	29,000
46	M	283230008000	Výstražná fólia PE, šxh 300x0,08 mm, dl. 250 m, farba červená, HAGARD	m	145,000	0,700	101,500
47	K	460560153.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 70 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	145,000	1,000	145,000
48	K	460620013.S	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	145,000	0,300	43,500
49	K	MD	Mimostavenisková doprava	%	15,971	2,000	31,942
50	K	PM	Podružný materiál	%	1,287	300,000	386,100
51	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	14,658	10,000	146,580
D HZS			Hodinové zúčtovacie sadzby				1 518,000
52	K	HZS000112.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné-repasia el.rozvádzača RP1	hod	4,000	120,000	480,000
53	M	M1	repasia rozvádzača RP1-materiál	sada	1,000	250,000	250,000
54	K	HZS000114.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	12,000	15,000	180,000
55	K	HZS000312.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne-betóvanie pätiiek stožiarov	hod	12,000	10,000	120,000
56	M	M5	betónová zmes C20/25+dovoz	m3	6,400	75,000	480,000
57	K	HZS000314.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - vysoko zdvižná plošina	hod	8,000	1,000	8,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Modernizácia atletického oválu a vybudovanie ihriska pre malý futbal pri ZŠ
Starozagorská 8, Košice

Objekt:

03 - SO 03 - ihrisko s umelou trávou

JKSO:

Miesto: Košice

Objednávateľ:

Mesto Košice SNP 48/A, Košice

Zhotoviteľ:

MARO, s. r. o., Podhradská cesta 2, 038 52 Sučany

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 25. 2. 2021

IČO:

IČ DPH:

IČO:

36 407 020

IČ DPH:

SK2020123237

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu	109 307,78
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	109 307,78

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	109 307,78	20,00%	21 861,56

Cena s DPH	v EUR	131 169,34
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Modernizácia atletického oválu a vybudovanie ihriska pre malý futbal pri ZŠ
Starozagorská 8, Košice

Objekt:

03 - SO 03 - Ihrisko s umelou trávou

Miesto:

Košice

Dátum:

25. 2. 2021

Objednávateľ:

Mesto Košice SNP 48/A, Košice

Projektant:

Zhotoviteľ:

MARO, s. r. o., Podhradská cesta 2, 038 52 Sučany

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

109 307,78

HSV - Práce a dodávky HSV

109 307,78

1 - Zemné práce	12 725,49
2 - Zakladanie	13 693,71
4 - Vodorovné konštrukcie	3 253,45
5 - Komunikácie	59 067,84
8 - Rúrové vedenie	10 250,50
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 157,99
99 - Presun hmôt HSV	570,80
D990 - Ostatné investičné náklady	1 450,00
T 01 - Športové vybavenie	7 138,00

2) Ostatné náklady

0,00

Zariad. staveniska	0,00
Mimostav. doprava	0,00
Územné vplyvy	0,00
Prevádzkové vplyvy	0,00
Ostatné	0,00
Kompletačná činnosť	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

109 307,78

ROZPOČET

Stavba:

Modernizácia atletického oválu a vybudovanie ihriska pre malý futbal pri ZŠ
Starozagorská 8, Košice

Objekt:

03 - SO 03 - ihrisko s umelou trávou

Miesto:

Košice

Dátum:

25. 2. 2021

Objednávateľ:

Mesto Košice SNP 48/A, Košice

Projektant:

Zhotoviteľ:

MARO, s. r. o., Podhradská cesta 2, 038 52 Sučany

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

109 307,783

D HSV

Práce a dodávky HSV

109 307,783

D 1

Zemné práce

12 725,493

1	K	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	663,761	2,000	1 327,522
2	K	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	199,128	0,020	3,983
3	K	131201102	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	232,650	2,000	465,300
4	K	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	69,795	0,020	1,396
5	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	1,793	18,000	32,274
6	K	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	0,538	0,020	0,011
7	K	132201202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	136,088	8,000	1 088,704
8	K	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	40,802	0,020	0,816
9	K	132203302	Výkop ryhy pre dreň zbernej aj zvodnej hĺbky do 1, 3m horn.3	m	678,000	1,000	678,000
10	K	133201101	Výkop šachty zapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	14,904	23,000	342,792
11	K	133201109	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení šachiet zapažených i nezapažených v hornine 3	m3	4,471	0,020	0,089
12	K	162501142	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	1 020,670	1,800	1 837,206
13	K	167102102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 1000 do 10000 m3	m3	1 020,670	1,800	1 837,206
14	K	171201203	Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3	m3	1 020,670	0,600	612,402
15	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	m3	1 020,670	3,000	3 062,010
16	K	174201102	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	158,768	1,800	285,782
17	K	174203301	Zásyp pre dreň zbernej a zvodnej hĺbky do 1, 30 m	m	678,000	0,300	203,400
18	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	1 893,200	0,300	567,960
19	K	181301313P	Prehrnutie a prespádovanie zeminy do navrhovaných spádov na rovne alebo na svahu do sklonu 1:5, plocha, vrátane zhutnenia	m2	1 893,200	0,200	378,640

D 2

Zakladanie

13 693,708

20	K	211521111P	Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh kamenivom hrubým drveným frakcie 32-63	m3	100,683	23,000	2 315,709
21	K	211571111P	Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh s úpravou povrchu výplne štrkopieskom fr.0-63	m3	20,340	23,000	467,820
22	K	211571121P	Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh s úpravou povrchu výplne kamenivom drobným ťaženým fr. 8-16	m3	34,892	23,000	802,516
23	K	211971121	Zhotov. oplášť. výplne z geotext. v ryhe alebo v záreze pri rozvinutej šírke oplášť. od 0 do 2, 5 m	m2	1 288,200	0,200	257,640
24	M	693110001100	Geotextília polypropylénová napr. Tatratex PP 200	m2	1 313,964	1,100	1 445,360
25	K	212752125	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 100	m	640,000	2,100	1 344,000
26	K	212752127	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 160	m	38,000	3,000	114,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
27	K	212752251	Montáž tvaroviek PVC na potrubie z drenážnych rúr DN 100 mm	ks	45,000	5,000	225,000
28	M	286520007600	Koleno obojstranné napr. RAUDRIL PVC DN 100 30°	ks	18,000	12,000	216,000
29	M	286520035300	Odbočka jednoduchá napr. RAUDRIL PVC 87° DN 100/160	ks	9,000	12,000	108,000
30	M	286540146200	Zátka napr. RAUDRIL PVC DN 100, na hrdlo a koniec rúry	ks	18,000	6,000	108,000
31	K	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násyp, z hornin súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	1 893,200	1,000	1 893,200
32	K	242791111P	M+D - Vrtanie vsakovacej studne z plastických hmôt DN min. 200 mm, hĺbky 20 m, s min. 5 m dlhou spodnou perforáciou - komplet	m	40,000	100,000	4 000,000
33	K	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	0,136	23,000	3,128
34	K	273321311	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 16/20	m3	2,213	110,000	243,430
35	K	273351215	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce	m2	4,665	4,000	18,660
36	K	273351216	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce	m2	4,665	1,000	4,665
37	K	275313611	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 16/20	m3	0,958	110,000	105,380
38	K	275351215	Debnenie stien základových pätiiek, zhotovenie-dielce	m2	4,240	4,000	16,960
39	K	275351216	Debnenie stien základových pätiiek, odstránenie-dielce	m2	4,240	1,000	4,240

D 4 Vodorovné konštrukcie 3 253,452

40	K	451571111P	Lôžko pod obrubníky zo štrkopiesku hr.vrstvy do 100 mm	m2	13,040	80,000	1 043,200
41	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	11,806	14,000	165,284
42	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	57,300	14,000	802,200
43	K	451573114	Lôžko pod retenčnú nádrž zo štrkopiesku do 63 mm	m3	7,956	48,000	381,888
44	K	452311141	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20	m3	0,600	110,000	66,000
45	K	452311146	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr.C 20/25	m3	8,280	96,000	794,880

D 5 Komunikácie 59 067,840

46	K	564752112	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 160 mm	m2	1 893,200	6,000	11 359,200
47	K	564801111P	Podklad z drveného kameniva fr.2-4 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 10 mm	m2	1 893,200	0,400	757,280
48	K	564801112P	Podklad z drveného kameniva fr. 4-8 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 20 mm	m2	1 893,200	0,600	1 135,920
49	K	564801113P	Podklad z drveného kameniva fr. 8-16 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 40 mm	m2	1 893,200	1,200	2 271,840
50	K	564821114P	Podklad z drveného kameniva fr.16-32 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 80 mm	m2	1 893,200	5,000	9 466,000
51	K	589100005	Položenie umelej trávy na futbalové ihriská	m2	1 893,200	4,000	7 572,800
52	M	28417000480P	Umelá tráva futbalová III. generácie hr. 38 mm s kremečtým vsypom a gumovým granulátom SBR (čiernym), vrátane vodorovného značenia - čiarovanie ihriska	m2	1 893,200	14,000	26 504,800

D 8 Rúrové vedenie 10 250,500

53	K	800000001P	Doprava retenčnej nádrže na miesto stavby	sub	1,000	25,000	25,000
54	K	800000002P	Prenájom žeriavu - osadenie retenčnej nádrže - doprava na stavbu, doba užívania, doprava zo stavby	sub	1,000	300,000	300,000
55	K	871374010	Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného SN 10 DN 315	m	95,500	4,000	382,000
56	M	286140002200	Rúra KG 2000 PP, SN 10, DN 315 dl. 6 m hladká pre gravitačnú kanalizáciu,	ks	16,000	160,000	2 560,000
57	K	892371000	Skúška tesnosti kanalizácie D 300	m	95,500	1,000	95,500
58	K	894101112P	Osadenie akumuláčnej nádrže železobetónovej zloženej zo 4 nádrží, hmotnosti nad 4 do 10 t, komplet	ks	2,000	100,000	200,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
59	M	800000003P	Retenčná nádrž - komplet, objem 44 m ³ , zložená zo 4 nádrží, vr. 4 ks liatinového poklopu DN600 D 400 kn, kónusu 1000/625/600/90 K, PS - viď výkresová dokumentácia	ks	2,000	2 200,000	4 400,000
60	K	894810009	Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty 600 do výšky šachty 2 m s roznášacím prstencom a poklopom	ks	4,000	25,000	100,000
61	M	286610035200	Šachtové dno ku kanalizačnej revíznej šachte napr. TEGRA 600, PP	ks	4,000	150,000	600,000
62	M	286610045000	Vlnovcová šachtová rúra kanalizačná napr. TEGRA 600, dĺžka 6 m, PP	m	4,000	150,000	600,000
63	M	286710035900	Gumové tesnenie šachtovej rúry 600 ku kanalizačnej revíznej šachte napr. TEGRA 600	ks	4,000	12,000	48,000
64	M	552410002100	Poklop liatinový T 600 A15	ks	4,000	200,000	800,000
65	M	592240009400	Betónový roznášací prstenec 1100/680/150 ku kanalizačnej šachte napr. TEGRA 600/1000 NG	ks	4,000	35,000	140,000
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							1 157,990
66	K	917862111	Osadenie chodníka. obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	65,200	6,000	391,200
67	M	592170002900	Obrubník betónový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá	ks	65,650	7,000	459,550
68	M	592170002700	Obrubník betónový, lxšxv 500x50x200 mm, sivá	ks	1,010	6,000	6,060
69	K	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z diaľžobných kociek z betónu prostého tr. C 12/15	m ³	2,738	110,000	301,180
D 99 Presun hmôt HSV							570,800
70	K	998222011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkoľvek dĺžky objektu	t	1 902,667	0,300	570,800
D D990 Ostatné investičné náklady							1 450,000
71	K	D990PC01	Náklady na smerové a výškové vytýčenie stavby	kpl	1,000	450,000	450,000
72	K	D990PC02	Statická záťažová skúška podlažia	kpl	1,000	700,000	700,000
73	K	D990PC03	Vytýčenie inžinierskych sietí	kpl	1,000	300,000	300,000
D T 01 Športové vybavenie							7 138,000
74	K	TŠVPC01	Bránka futbalová 4000x2000 mm hliníková, komplet s príslušenstvom (sada=2ks) - D+M	sada	1,000	890,000	890,000
75	K	TŠVPC02	Striedačka pre 9-10 osôb - D+M	ks	2,000	2 500,000	5 000,000
76	K	TŠVPC03	Rozhodcovská kabínka, komplet - D+M	ks	1,000	1 200,000	1 200,000
77	K	TŠVPC04	Rohové zastávky, komplet - D+M	ks	4,000	12,000	48,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Modernizácia atletického oválu a vybudovanie ihriska pre malý futbal pri ZŠ
Starozagorská 8, Košice
Objekt: 04 - SO 04 - Oplotenie ochranná sieť

JKSO:
Miesto: Košice

KS:
Dátum: 25. 2. 2021

Objednávateľ:
Mesto Košice SNP 48/A, Košice

IČO:
IČ DPH:
IČO: 36 407 020
IČ DPH: SK2020123237

Zhotoviteľ:
MARO, s. r. o., Podhradská cesta 2, 038 52 Sučany

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				49 364,58
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				49 364,58
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	20,00%	0,00	
znižená	49 364,58	20,00%	9 872,92	
Cena s DPH	v EUR			59 237,50

Projektant	Spracovateľ		
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka
Objednávateľ	Zhotoviteľ		
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Modernizácia atletického oválu a vybudovanie ihriska pre malý futbal pri ZŠ
Starozagorská 8, Košice

Objekt:

04 - SO 04 - Oplotenie ochranná sieť

Miesto:

Košice

Dátum:

25. 2. 2021

Objednávateľ:

Mesto Košice SNP 48/A, Košice

Projektant:

Zhotoviteľ:

MARO, s. r. o., Podhradská cesta 2, 038 52 Sučany

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

49 364,58

HSV - Práce a dodávky HSV

5 731,77

1 - Zemné práce

580,79

2 - Zakladanie

2 437,55

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

2 660,00

99 - Presun hmôt HSV

53,43

PSV - Práce a dodávky PSV

43 632,81

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

43 632,81

2) Ostatné náklady

0,00

Zariad. staveniska

0,00

Mimostav. doprava

0,00

Územné vplyvy

0,00

Prevádzkové vplyvy

0,00

Ostatné

0,00

Kompletačná činnosť

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

49 364,58

ROZPOČET

Stavba:

Modernizácia atletického oválu a vybudovanie ihriska pre malý futbal pri ZŠ
Starozagorská 8, Košice

Objekt:

04 - SO 04 - Oplotenie ochranná sieť

Miesto:

Košice

Dátum:

25. 2. 2021

Objednávateľ:

Mesto Košice SNP 48/A, Košice

Projektant:

Zhotoviteľ:

MARO, s. r. o., Podhradská cesta 2, 038 52 Sučany

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

49 364,577

D HSV

Práce a dodávky HSV

5 731,771

D 1

Zemné práce

580,794

1	K	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	16,497	23,000	379,431
2	K	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	4,949	0,020	0,099
3	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	16,497	2,800	46,192
4	K	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	16,497	2,800	46,192
5	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	16,497	0,600	9,898
6	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	m3	16,497	6,000	98,982

D 2

Zakladanie

2 437,550

7	K	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	1,850	23,000	42,550
8	K	275313521	Betón základových pátiiek, prostý tr. C 12/15	m3	18,644	110,000	2 050,840
9	K	275351215	Debnenie stien základových pátiiek, zhotovenie-dielce	m2	57,360	5,000	286,800
10	K	275351216	Debnenie stien základových pátiiek, odstránenie-dielce	m2	57,360	1,000	57,360

D 3

Zvislé a kompletne konštrukcie

2 660,000

11	K	338171222	Osadzovanie stĺpika pre pletivové panelové ploty s výškou nad 2 m zabetónovaním do vopred vykpaných dier	ks	68,000	6,000	408,000
12	K	338172111P	Osadzovanie vzpery ocefovej plotovej	ks	48,000	6,000	288,000
13	M	553510023301P	Vzpera (zavetrovanie) pre oplotenie (systém napr. Panel 2D DOUBLE - v.2,03 m, 4HR 60x40x1,5/3200/ZN+PVC - komplet	ks	12,000	35,000	420,000
14	M	553510023302P	Vzpera (zavetrovanie) pre oplotenie (systém napr. Panel 2D DOUBLE - v.2,03 m, 4HR 60x40x1,5/2800/ZN+PVC - komplet	ks	4,000	40,000	160,000
15	M	553510023303P	Vzpera (zavetrovanie) pre oplotenie (systém napr. Panel 2D DOUBLE - v.4,06 m, 4HR 80x40x2/3200/ZN+PVC - komplet	ks	24,000	45,000	1 080,000
16	M	553510023304P	Vzpera (zavetrovanie) pre oplotenie (systém napr. Panel 2D DOUBLE - v.4,06 m, 4HR 80x40x2/2200/ZN+PVC - komplet	ks	8,000	38,000	304,000

D 99

Presun hmôt HSV

53,427

17	K	998151111	Presun hmôt pre obj.8152, 8153,8159,zvislá nosná konštr.z tehál,tvárníc.blokov výšky do 10 m	t	53,427	1,000	53,427
----	---	-----------	--	---	--------	-------	--------

D PSV

Práce a dodávky PSV

43 632,806

D 767

Konštrukcie doplnkové kovové

43 632,806

18	K	767911133P	Montáž záchytnéj siete, s výškou nad 4,0 m	m	65,200	4,000	260,800
19	M	313910000301P	Ochranná sieť na ihrisko - tkanina so štvorcovými okami (napr. 15/3 mm), komplet	m2	260,800	4,950	1 290,960
20	K	767914130P	Montáž oplotenia FUTBAL v 2,03 m - komplet	m	91,560	22,000	2 014,320
21	K	767914131P	Montáž oplotenia FUTBAL v 4,06 m - komplet	m	65,200	22,000	1 434,400
22	M	553510025101P	D- oplotenie FUTBAL v. 2,03 m - komplet, vrátane stĺpikov napr. 4HR 60x40x1,5/2800/ZN+PVC, vrátane zvr. plot. dielcov Panel 2D DOUBLE P2D ZN PVC, D- 6/5/6, OKO: 50x200/výška 2030, vrátane úchyto	m	91,560	200,000	18 312,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	M	553510025102P	D- oplatenie FUTBAL v. 4,06 m - komplet, vrátane stĺpikov napr. 4HR 80x40x2/5000/ZN+PVC, vrátane zvár. plot. dielcov Panel 2D DOUBLE P2D ZN PVC, D-6/5/6, OKO: 50x200/výška 4060, vrátane úchylov	m	65,200	250,000	16 300,000
24	K	767920230	Montáž vrat a vrátok k oplateniu osadzovaných na stĺpiky oceťové, s plochou jednotlivo nad 4 do 6 m2	ks	4,000	25,000	100,000
25	M	553510011101P	Brána (napr. ESPACE) dvojkrídlová, šxv 3,0x2,0 m, úprava epoxizínok + polyester, výplň jokel F40,	ks	4,400	890,000	3 916,000
26	K	998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	4,326	1,000	4,326