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Zmluva o dielo &. MSKOD 01/2022

uzatvorena podl'a zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov

Zmluvné strany:

Objednavatel’: Mesto KoSice
so sidlom: Trieda SNP 48/A, 040 01 KoSice
ICO: 00691135
DIC: 2021186904
IC DPH: SK2021186904
Statutdrny organ: Ing. Jaroslav Polacek
bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
¢islo uctu (IBAN): SK1056000000000442483062

(d’alej len ,,Objednavatel*)
a

Zhotovitel’: INTERBAU s.r.o.
so sidlom Brezovica 520, 082 74 Brezovica
ICO: 44 688 997
DIC: 2022792728
IC DPH: SK2022792728
Statutarny organ: Ing. Peter Hros, konatel’ spolo¢nosti
bankové spojenie: SLSP, a.s.
Cislo uétu (IBAN): SK8909 0000 0000 0504 9689 55
zapisana v Obchodnom registri Okresného sudu Presov, v oddiele Sro,
vo vlozke ¢. 21419/P

(d’alej len ,,Zhotovitel*)
(dalej spolocne aj ,,Zmluvné strany*)

uzatvaraji na zéklade vzajomne dosiahnutého konsenzu, predovSetkym podla ustanovenia
§ 536 anasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik, tuto Zmluvu o dielo (d’alej len
»Zmluva®)

PREAMBULA

Zmluva sa uzatvara z dovodu zlého technického stavu okien a dveri v Materskej Skole
Kezmarska 46, KoSice, na zaklade vysledku verejného obstardvania S predmetom zékazky
»MS KeZmarska 46, KoSice - vymena okien a dveri“ v zmysle zédkona ¢. 343/2015 Z.z.
0 verejnom obstaravani v zneni neskorsich predpisov, ktoré bolo vyhlasené postupom zékazky
S nizkou hodnotou.

I. Uvodné ustanovenia

1. Osoby opravnené konat’ v mene Zmluvnych stran:
a) Osoby opravnené za Objednavatel’a:
- na konanie vo veciach Zmluvnych: Ing. Jaroslav Polacek
- nakonanie vo veciach technickych:  Ing. Matu§ Ondro
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b) Osoby opravnené za Zhotovitela:
- na konanie vo veciach Zmluvnych: Ing. Peter Hros, konatel’ spolo¢nosti
- na konanie vo veciach technickych:  Ing. Peter Hros, konatel’ spolo¢nosti

Il. Predmet zmluvy

Predmetom tejto Zmluvy je zavdzok Zhotovitela vykonat pre Objednavatela dielo
,»MS KeZmarska 46, KoSice - vymena okien a dveri* (d'alej len dielo), v celom rozsahu
podla rozpoctu a vykazu vymer, ktory tvori neoddeliteI'nt prilohu tejto zmluvy a podl'a
podmienok ur¢enych v tejto zmluve.

Zhotovitel' odsuhlasil a potvrdzuje, ze cena za zhotovenie diela nepresiahne cenu
podl'a rozpoctu Zhotovitel’a, ktorad tvori prilohu tejto Zmluvy a Zhotovitel' potvrdzuje, ze
rozpocet za dielo vypracoval s prihliadnutim na svoje odborné znalosti a vynaloZenu
odbornt starostlivost’ potrebntl pre kompletné zhotovenie, dokoncenie a riadne odovzdanie
diela.

Zhotovitel’ vykona dielo vo vlastnom mene, na svoje naklady a na vlastni zodpovednost’.
Objednavatel’ sa zavizuje dielo prevziat od Zhotovitel'a a zaplatit' za jeho vykonanie
dohodnutu cenu podl'a podmienok obsiahnutych v tejto zmluve.

Dielom sa tiezZ rozumejt vSetky pripravné a stavebno-technické, montdzne prace a sluzby
suvisiace s realizaciou predmetu plnenia Zhotovitel'a podla tejto Zmluvy a jej priloh.
V predmete Zmluvy su obsiahnuté vSetky plnenia, ktoré nie st vyslovne uvedené v Zmluve,
ale st nevyhnutné na vykonanie diela, a o ktorych Zhotovitel’ s prihliadnutim na vlastné
odborné znalosti s vynalozenim vSetkej odbornej starostlivosti vedel alebo vediet” mal
a mohol, a ktoré mohol zistit’ obhliadkou.

Miestom vykonania diela je budova Materskej skoly, Kezmarska 46, KoSice, budova sup.
¢. 295 na pozemku parc. ¢. 872, katastralne uzemie: Terasa, okres: Kosice Il, evidovana
Okresnym tradom KoSice, katastralnym odborom na LV ¢. 14305.

Zhotovitel' sa zavizuje pocas vykonavania diela zabezpecit’ vSetky nevyhnutné opatrenia
na dosiahnutie minimalnych obmedzeni v prevadzke budovy Materskej skoly, Kezmarska
46, KoSice a nebude moct’ z uvedené¢ho dovodu namietat’ nemoznost’ riadneho vykonavania
diela.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s charakterom a rozsahom diela
Vv zmysle podmienok stanovenych Objednavatelom a Ze s mu zname technické,
kvalitativne a iné¢ podmienky vykonania diela, osobitne Zhotovitel' vyhlasuje, Ze sa
oboznamil so §ir§Simi vzt'ahmi na uzemi, ktoré budu dotknuté vykonavanim diela, a ze mu
nie st zname ziadne skutocnosti, ktoré by mohli ovplyvnit riadne a v€asné vykonanie diela.
Objednavatel’ sa zavizuje poskytovat’ zhotovitel'ovi G€innl si€innost’ potrebntl pre splnenie
predmetu zmluvy, odovzdavat zhotovitelovi pisomné informacie a podklady vcas,
v rozsahu a terminoch dohodnutych na rokovaniach.

I11. Podmienky vykonavania diela

Zhotovitel’ sa zavizuje, ze vykona dielo s odbornou starostlivostou a ze dielo bude spinat’
kvalitativne poZiadavky definované projektovou dokumentaciou, platnymi normami STN
a vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi. VSetky platné normy STN sa stavaju tymto
ustanovenim zavdzné pre zhotovenie diela podl'a tejto Zmluvy.

Zhotovitel' sa zavdzuje dodrzat technologické postupy vystavby a pouzitia materidlov
podla vykazu vymer a technologického postupu bez pozadovania zmien vykazu vymer.
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Zhotovitel' vykond a dokon¢i prace v stlade so Zmluvou. Zhotovitel' zaistuje vSetok
material a pracovné sily, stroje a zariadenia, ktoré su nevyhnutné pre dokoncenie diela.
Objednavatel’ poskytne Zhotovitelovi pri plneni tejto zmluvy potrebni sucinnost
spo¢ivajucu najmi v poskytovani vysvetleni, upresnovani a dopliiovani udajov a
podkladov, zaujimani stanovisk a rozhodnuti tykajacich sa vykonavania diela.
Objednéavatel’ je opravneny v ktoromkol'vek Stadiu vykonavania diela kontrolovat’ jeho
vykonavanie a Zhotovitel je povinny taktto kontrolu Objednavatel'ovi umoznit’.

Ak Objednavatel’ zisti, ze Zhotovitel vykonava dielo v rozpore s povinnostami podla
zmluvy a jej priloh, je opravneny dozadovat’ sa toho, aby Zhotovitel' odstranil alebo
napravil takéto poruSenie povinnosti na svoje néklady, v primeranej lehote urcenej
Objednavatelom. Pokial vznikne Objednavatelovi majetkova Skoda spdsobena
nedbalost’ou, poruSenim resp. neplnenim povinnosti v zmysle Zmluvy a jej priloh,
Zhotovitel je povinny ju nahradit’.

Na zaklade dohody zmluvnych stran za u¢elom informovania sa o postupe vykonavania
diela, predkladania dokumentacie tykajucej sa stavebnych vyrobkov a materidlov
(vyhlasenia o parametroch) preukazujicej splnenie podmienok podla tejto zmluvy, sa
budi medzi zmluvnymi stranami uskutoc¢tiovat’ pravidelné kontrolné dni, na ktorych
zmluvné strany predovsetkym prekonzultuju a pisomne odsuhlasia rozsah a hodnotu uz
vykonaného diela podla tejto Zmluvy a tiez rozsah a hodnotu diela, ktoré bude Zhotovitel’
do najblizSieho kontrolného diia povinny vykonat’ ato tak, aby Zhotovitel’ splnil svoj
zavizok vykonat’ dielo najneskor v lehote podla ¢ldnku V. tejto zmluvy. Ugast’ Zhotovitela
(resp. jeho zastupcov) a stavbyveduceho je na kontrolnych diioch povinna.

Objednavatel’ je opravneny zmenit’ rozsah vykonavaného diela len na zaklade pisomne;j
dohody oboch Zmluvnych stran O kazdej zmene rozsahu vykonavania diela uzatvoria
Zmluvné strany pisomne zmenu zmluvy (dodatok) k tejto Zmluve. Zmenu zmluvy je
mozné dohodnut’ iba za podmienok stanovenych zakonom ¢. 343/2015 Z.z. 0 verejnom
obstaravani.

Zhotovitel' vyhlasuje, ze ¢innosti, ku ktorym sa podla tejto Zmluvy zaviazal, spadaji do
jeho predmetu podnikania, pre tuto pracu je plne kvalifikovany, vykona ju pod vlastnym
menom, na vlastni zodpovednost’, disponuje zamestnancami v potrebnom pocte a
kvalifika¢nej skladbe, a to nielen pri vykone prac, ale aj pri pouzivani pracovného
zariadenia, pouzivani strojov a pod. Tym nie je dotknuté opravnenie Zhotovitel'a pouZit’ na
vykonanie diela alebo jeho casti subdodavatelov v sulade s osobitnymi pravnymi
predpismi a v stlade s touto Zmluvou.

Odovzdanie aprevzatie staveniska za ucelom vykonavania diela zmluvné strany
uskuto€nia na vyzvu Objednavatel’a, najneskér do 2 pracovnych dni odo dia Uc¢innosti
zmluvy, pricom Objednavatel je povinny pisomne oznamit' Zhotovitelovi termin
odovzdania a prevzatia staveniska. O odovzdani a prevzati staveniska zmluvné strany spisu
pisomny protokol v dvoch (2) vyhotoveniach, pojednom (1) vyhotoveni pre kazdu
zmluvnu stranu, v Ktorom sa uvedie najma:

stav, v akom sa stavenisko nachadza v den odovzdania a prevzatia,

zoznam zariadenia a jeho stav, ak sa v/na stavenisku nachadza,

miesto a datum spisania protokolu,

podpisy zmluvnych stran.

Zhotovitel' zabezpe¢i na vlastné naklady potrebné prevadzkové a socidlne zariadenie
staveniska (vybudovanie, prevadzkovanie, udrzbu, likvidaciu a vypratanie). Zabratie
verejného priestranstva na vlastné naklady zabezpeci Zhotovitel'. Zhotovitel’ zodpoveda za
ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpecCenie proti kradeziam, za vhodné oplotenie,
oznaCenie vystraznymi tabulami a vystraznymi péaskami, ako aj za Skody vzniknuté
porusenim svojich povinnosti podla § 373 a nasl. Obchodného zédkonnika.



12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Zhotovitel' bude vykonavat dielo tak, aby bol zaisteny bezpe¢ny pristup a vjazd
ku vSetkym dotknutym nehnutelnostiam, aby svojou ¢innostou nespdsobil Skodu
na cudzich nehnutel'nostiach, majetku, nezasahoval do prav a pradvom chranenych zaujmov
vlastnikov susednych nehnutel'nosti hlavne nadmernym hlukom, prachom a zbyto¢nou
prevadzkou stavebnych strojov a mechanizmov, neohrozoval zdravie alebo zivot l'udi a
zivotné prostredie.

Zhotovitel’ je obozndmeny s pristupovymi a dopravnymi cestami na stavenisko a povazuje
ich za vhodné a dostatocné. Zhotovitel’ sa zavizuje pouzit’ vSetky opatrenia, aby prediSiel
poskodeniu dopravnych ciest. Toto opatrenie v sebe zahfha poziadavku na pouzitie
vhodnych vozidiel a tras. Zhotovitel' zabezpe¢i vSetky dopravno-inzinierske opatrenia,
vratane ich prerokovania a ich realizacie.

Zhotovitel je povinny uhradit’ vSetky $kody na cudzich objektoch, zariadeniach, majetku,
zdravi alebo Zivote 0s0b, ktoré spdsobi pri vykonavani diela alebo ako jeho dosledok.
Uvedené sa netyka pripadov, ked’ ku skode doslo na zaklade nevhodne vydaného prikazu
zo strany Objedndvatela, pricom na jeho nevhodnost bol Objednévatel zo strany
Zhotovitel'a pisomne upozorneny, ale tento i napriek tomu na jeho vykonani trval.
Stavebny dennik je povinny viest Zhotovitel od prevzatia staveniska V stlade
S0 vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi, do ktorého je povinny zapisovat vSetky
podstatné a rozhodujuce skutocnosti pre naplnenie predmetu tejto zmluvy, najmé udaje
0 ¢asovom a technologickom postupe vykonavania diela ajeho akosti, zdovodnenie
odchylok vykonavaného diela od tejto zmluvy, inak zodpovedd za Skodu tym
Objednavatel'ovi sposobenu. Objednavatel’ je opravneny kontrolovat’ obsah stavebného
dennika ak zapisom v nom vykonanych pripajat’ svoje stanoviska, pripomienky
a namietky (d’alej spolo¢ne len ,,zapisy*). Zhotovitel je povinny umoZznit’ Objednéavatelovi
kontrolovat’ obsah stavebného dennika a vykonavat’ v fiom zéapisy; za tym ucelom je
Zhotovitel' povinny zabezpecit' trvaly pristup Objednavatela a organov verejnej spravy
k stavebnému denniku na stavenisku, v pracovnom ¢ase, po¢as vykonavania dicla. Vedenie
stavebného dennika sa kon¢i odovzdanim a prevzatim diela. Okrem stavbyveduceho je
opravneny v stavebnom denniku vykonavat’ zapisy aj technicky dozor Objednavatel'a. Ak
osoba, ktord je opravnend vykonavat' zapisy do stavebného dennika, a ktorej je zapis
urceny, nesuhlasi s vykonanym zéapisom, je opravnena vyjadrit sa k nemu do troch (3)
pracovnych dni, inak plati, Ze s obsahom zapisu suhlasi. Pravo usmeriiovat’ stavebné prace
na diele prostrednictvom stavebného dennika ma len technicky dozor Objednavatel’a.

V pripade, Ze technicky dozor Objednavatel’a v priebehu realizécie diela zisti alebo bude
mat’ odovodnené podozrenie, ze bol zanedbany, alebo nedodrzany technologicky postup
pri akomkol'vek prvku alebo materialy, je Zhotovitel' povinny na zaklade poziadavky
Objednévatela zabezpecit bezodkladni konzultaciu s vyrobcom materialu/prvku, alebo
technologicky posudok pre dany prvok ¢i material, a to na ndklady Zhotovitel’a.
Objednévatel’ sa zavizuje oznamit’ Zhotovitel'ovi najneskor do zacatia stavebnych prac,
identifika¢né udaje osoby, ktorti poveruje funkciou technického dozoru.

V pripade vykonavania diela prostrednictvom tretich os6b (subdodéavatel'ov) zodpoveda
Zhotovitel’ Objednavatelovi za splnenie zavizku vykonat dielo riadne a véas akoby dielo
vykonaval sam.

Zhotovitel' bude nakladat’ s odpadmi v sulade s platnou legislativou. Zakazuje sa ulozit
alebo ponechat’ odpad na inom mieste ako na mieste na to ur€enom, zneskodnit’ alebo
zhodnotit’ odpad inak ako v stlade so zakonom o odpadoch. Zhotovitel' je povinny
Objednévatelovi odovzdat doklad o sposobe nakladania S odpadmi, ktoré vznikli
Vv priebehu vykonévania diela.

Zhotovitel zabezpec¢i komplexnt ochranu okolitej prirody a krajiny pred poskodenim, bude
reSpektovat’ okolité dreviny a krovité porasty tak, aby nedoslo k bezprostrednému alebo
naslednému zniZeniu ekologickych a estetickych funkcii ich podzemnych a nadzemnych
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Casti, resp. k ich odumretiu. V pripade pouZitia stavebnych mechanizmov, néstrojov a
pomdcok musi Zhotovitel' dbat’ na minimalizaciu poskodenia predmetnej lokality aj po
ukonceni stavebnych prac.

Zhotovitel zodpoveda za bezpeCnost aochranu zdravia vlastnych pracovnikov
a pracovnikov svojich subdodavatelov, za dodrziavanie bezpecnostnych predpisov
platnych pre stavebnu cCinnost, pre pracu so strojmi a na nich, za zabezpecenie
a udrziavanie miesta plnenia v zmysle platnych pravnych predpisov vztahujicich sa
na bezpe¢nost’” a ochranu zdravia pri praci, bezpe¢nost pouzivanych technickych a
strojovych zariadeni, ochranu Zzivotného prostredia a zaistenie bezpeCnosti cestnej
premavky. Zhotovitel' bude dodrziavat’ bezpecnostné a zdravotné zasady a poziadavky
tykajuce sa staveniska a bezpeCnosti pocas vykondvania diela v zmysle platnych
technickych noriem a DRS.

Zhotovitel' zodpoveda za zabezpecenie a dodrziavanie vSetkych nariadeni a opatreni
stvisiacich s mimoriadnou situaciou ohl'adom S$irenia ochorenia Covid-19, ktoré vydal
Urad verejného zdravotnictva SR alebo prislugné ministerstva SR, a to podas celej doby
realizacie diela v objekte materskej Skoly.

Pri vykonavani diela méze Zhotovitel' pouzivat’ len strojové a technické zariadenia, ktoré
svojou konStrukciou, zhotovenim a technickym stavom zodpovedaji predpisom
na zaistenie bezpecnosti prace a len na ucely, na ktoré su technicky sposobilé v stlade
S podmienkami uréenymi vyrobcom a technickymi normami.

Zhotovitel' je povinny bez poziadania Objednavatela, bezodkladne po nadobudnuti
ucinnosti zmluvy Vv zmysle § 7b ods. 6 zakona ¢&. 82/2005 Z.z. o nelegalnej praci a
nelegadlnom zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zakonov Vv nevyhnutnom
rozsahu predlozit' doklady a osobné udaje fyzickych (pravnickych) osob, prostrednictvom
ktorych dodava pracu alebo poskytuje sluzbu. Predlozené doklady musia preukazovat, ze
uvedené fyzické osoby majii s nim uzatvoreny pracovnopravny vztah, pripadne, Ze
vykonavaju pre neho prace (dodavajii sluzby) v subdodavke (SZCO, pravnické
osoby). Uvedena povinnost’ je platna pocas celého obdobia plnenia predmetu zakazky,
teda vzdy, ked dojde k nastupu novej fyzickej alebo pravnickej osoby. Zhotovitel
zodpoveda Objednéavatel'ovi za Skodu sposobenll nelegdlnym zamestndvanim. Zmluvné
strany sa dohodli, ze pri podpise Zmluvy Zhotovitel predlozi Cestné vyhléasenie
Objednavatel'ovi, Ze zabezpeci dodrzanie zédkona ¢. 82/2005 Z.z.. Nedodrzanie tejto
poziadavky sa povazuje za podstatné porusenie Zmluvy.

IV. Odovzdanie a prevzatie diela

Zhotovitel’ najmene;j tri (3) dni pred odovzdanim a prevzatim diela vyzve Objednavatela
na jeho prevzatie.

Zhotovitel' je povinny najneskdr ku ditu odovzdania a prevzatia diela stavenisko uplne
vypratat, odstranit’ zvySny materiadl, odpady a pod. a uviest' vSetky dotknuté plochy
do riadneho stavu.

Zhotovitel' zabezpeci vykonanie vSetkych skuSok a merani v zmysle platnych technickych
noriem, predpisov, vratane vyhotovenia prislusnych pisomnych protokolov opravnenymi
osobami/organizaciami. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je uspe$né vykonanie
vsetkych skuSok a merani dokladované protokolmi.

Povinnost’ Zhotovitel’'a vykonat’ dielo bude splnené riadnym odovzdanim a prevzatim diela
na zéklade odovzdavacieho a preberacieho protokolu, ktory podpiSu povereni zastupcovia
oboch zmluvnych stran. Podmienkou prevzatia diela je uspesny vysledok preberacieho
konania, v ktorom Objednavatel’ potvrdi vykonanie a prevzatie diela bez akychkol'vek vad
a nedorobkov alebo s vyhradou odstranenia vad a nedorobkov, ktoré samy o sebe ani



V spojeni s inymi, nebrania riadnemu a bezpecnému uzivaniu diela. Tieto vady a nedorobky
je Zhotovitel’ povinny odstranit’ v dohodnutom termine.

Objednavatel nie je povinny prevziat dielo, ktoré mé& vady braniace riadnemu
a bezpe¢nému uzivaniu, ak bolo vykonané v rozpore so zmluvou, platnymi technickymi
normami a predpismi, technologickym postupom ur¢enym vyrobcom pouzitého materialu
a prvkov, ako aj v rozpore so vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi alebo dohodou
zmluvnych strén.

Zhotovitel’ je povinny chranit’ dielo pocas jeho vykonavania a zabezpecit’ hotové Casti diela
tak, aby nedoslo k ich znic¢eniu, poskodeniu alebo znehodnoteniu do doby ich odovzdania
Objednavatel’ovi.

Nebezpecenstvo skody k dielu znasa Zhotovitel’ az do okamihu jeho odovzdania a prevzatia
Objednavatel'om v zmysle ods. 4 tohto ¢l. Zmluvy, podpisom prislusného preberacieho
protokolu.

Vlastnicke pravo k dielu prechadza na Objednavatela v okamihu jeho prevzatia
Objednavatel'om podpisom prislusného preberacieho protokolu.

Zhotovitel je povinny odovzdat’ Objednavatel'ovi v ramci odovzdavacieho a preberacieho
konania diela nasledujuce doklady a dokumentaciu, pokial ich neodovzdal
Objednavatelovi pocas realizacie diela: protokol o0 odovzdani a prevzati diela,
certifikaty/vyhlasenia o parametroch pouzitych stavebnych vyrobkov a materialov,
prislusné casti stavebného dennika, protokoly o vykonanych skuSkach a meraniach,
osvedcenie o akosti pouzitych konstrukcii a materialov, doklady o nakladani s odpadmi
stvisiacimi s vykonanim diela, doklady o preukazani zhody vyrobkov pre stavbu, zaru¢né
listy, pripadne iné pozadované doklady a dokumentaciu podl'a Zmluvy.

V. Doba plnenia

Zhotovitel’ sa zavidzuje vykonat’ dielo za tychto podmienok:

a) odovzdania a prevzatia staveniska najneskér do 3 pracovnych dni odo dna G¢innosti
zmluvy;

b) dokoncenie diela vratane jeho odovzdania Objednavatelovi najneskor do
40 pracovnych dni odo dila u¢innosti zmluvy.

Objednavatel’ je opravneny nariadit Zhotovitelovi preruSenie vykonavania diela, pri

podstatnom poruseni zmluvnych povinnosti stanovenych touto Zmluvou.

PreruSenie prac z dovodov na strane Zhotovitel'a nema vplyv na kone¢ny termin zhotovenia

a odovzdania diela.

Ak Zhotovitel’ pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutou lehotou, Objednavatel” toto

dielo prevezme aj v skorSom ponuknutom termine.

Zhotovitel' je povinny ihned pisomne oboznamit'" Objednavatela 0 vzniku akejkol'vek

prekazky, ktord brani alebo stazuje vykonanie diela s dosledkom mozného omeskania

Zhotovitela so splnenim zavazku vykonat’ dielo v lehotach podla tejto zmluvy.

Dodrzanie lehoty pre vykonanie diela bude zavislé od riadnej a vcasnej sucinnosti

Objednavatel'a dohodnutej vtejto Zmluve. Po dobu omeskania Objednavatela

s poskytnutim st¢innosti, nebude Zhotovitel' v omeskani so splnenim zavizku.

V1. Cenadiela

Objednavatel’ a Zhotovitel' sa dohodli, ze cena diela je dojednana v stilade so zdkonom
18/1996 Z.z. 0 cenach v zneni neskorsich zmien a vyhlasky MF SR ¢. 87/1996 Z. z., ktorou
sa vykonava zdkon NR SR ¢. 18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorSich predpisov
dodatkov, a to v nasledovnej vyske:



Cena diela bez DPH: 76 345,95 eur (slovom: sedemdesiatSesttisictristostyridsat’pat

eur 95/100),

DPH 20 %: 15 269,19 eur (slovom: péatnast'tisicdvestosestdesiatdevit eur
19/100),

Cena diela vratane DPH: 91 615,14 eur (slovom: devit'desiatjedentisicSest’stopatnast’ eur
14/100).

Zhotovitel’ je platca DPH.

Cena na dohodnuty rozsah stavby je stanovena ako pevna a kone¢na.

V pripade, ak Zhotovitel nie je platcom DPH, a v priebehu realizacie predmetu zmluvy sa
stane platcom DPH, zavdzuje sa, ze dohodnuti cenu neprekroci. Zhotovitel' je povinny
dovtedy nevyfakturovanu €ast’ ceny znizit’ o vysku DPH.

2. Rozpocet ceny je uvedeny v Ponuke Zhotovitela zo dna 29.03.2022, ktory je
neoddelite'nou stcastou tejto Zmluvy. Tento rozpocet ceny slizi pre ucely fakturacie.
Zhotovitel’ sa zavédzuje realizovat’ dielo tak, aby dohodnuté cena nebola prekrocena.

3.V cene st zahrnuté vsetky naklady alebo vydavky spojené s tplnym, vecnym a odbornym
splnenim zavdzkov Zhotovitel'a vyplyvajlcich z tejto Zmluvy a jej priloh vratane nakladov
a vydavkov na vsetky a akékol'vek vedlajSie, pomocné a iné Cinnosti nevyhnutné
na splnenie Zmluvy, suvisiace s vykonanim diela.

4. Cenamenej prac a dodavok, ktoré neboli vykonané a dodané, bude z dohodnutej ceny diela
podrla tohto ¢lanku odpocitana.

VII. Fakturaé¢né a platobné podmienky

1. Na zhotovenie diela nebude poskytnuty preddavok ani zaloha.
2. Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze cena diela bude uhradena takto:

a) Cenadiela bude uhradena po zhotoveni a odovzdani diela na zaklade danového dokladu
— faktary, ktora bude obsahovat’ nalezitosti podl'a § 74 zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani
z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov a aj tieto nalezitosti: ¢islo zmluvy,
oznacenie (nazov) diela predmet fakturacie, defl odoslania a denn splatnosti faktary,
oznacenie penlazného Ustavu a Cislo Uctu, na ktory sa mé platit’, kod klasifikacie CPA
uskuto¢nenych prac v zmysle § 69 zakona ¢. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty
v zneni neskorSich predpisov, fakturovani sumu a rozpis uz fakturovanych c¢iastok,
datum splatnosti, odtlacok peciatky a podpis opravnenej osoby. Prilohou faktiry bude
supis redlne vykonanych prac a dodavok za fakturované obdobie, na kazdej strane
potvrdeny opravnenym zastupcom Objednavatel’a a Zhotovitela.

b) Faktura bude vystavena so splatnost'ou 30 dni odo dia jej doruc¢enia Objednavatel'ovi.
Zhotovitel' zavdzne vyhlasuje, ze dohoda o dobe splatnosti faktiry nie je hrubom
nepomere K jeho pravam a povinnostiam vyplyvajicim z tejto Zmluvy. Navrh stpisu
vykonanych prac odovzdd Zhotovitel zastupcovi Objednéavatela na kontrolu po
ukonceni realizacie diela. V pripade jeho neodsuhlasenia vrati Objednévatel’
Zhotovitel'ovi predloZeny ndvrh na prepracovanie s uvedenim jeho dévodu najneskor
do 5 pracovnych dni od jeho predlozenia Zhotovitelom. Supis vykonanych prac,
potvrdeny opravnenym zastupcom Objednavatela, bude Zhotovitel'ovi k dispozicii (k
vyzdvihnutiu) najneskdr do 5 pracovnych dni odo dna dorucenia névrhu supisu
vykonanych prac Objednavatelovi. Do stavebného dennika sa potvrdi odovzdanie a
prevzatie supisu vykonanych prac.

c) Prilohou faktiry bude aj protokol o odovzdani a prevzati diela potvrdeny opravnenym
zastupcom Objednavatel'a a Zhotovitel’a.



3. Objednavatel’ je opravneny namietat’ vecnu a formalnu spravnost’ a uplnost’ faktiry ¢i jej
povinnych priloh najneskor do 3 dni odo diia dorucenia predmetnej faktary, a to vratenim
faktiry suvedenim konkrétnych formalnych ¢i vecnych vyhrad Objednévatela voci
predmetnej fakture. V takomto pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti faktury a nova
lehota splatnosti faktury za¢ne plynat’ doru¢enim opravenej faktury Objednavatel'ovi.

VIIl. Zaruc¢na doba a zodpovednost’ za vady

1. Zmluvné strany dojednavaju pre dielo zaru¢nu dobu V trvani Sest'desiat (60) mesiacov
na vykonané dielo podl'a tejto Zmluvy, ktora zacina plynut’ dhom podpisania protokolu
0 odovzdani a prevzati dicla resp. diiom riadneho odstranenia vad diela, na odstraneni
ktorych sa zmluvné strany dohodli pri odovzdani a prevzati diela. Zhotovitel' zodpoveda
za to, ze dielo vykonané podla tejto zmluvy bude mat’ pocas zaru¢nej doby pozadované
vlastnosti.

2. Zhotovitel' zodpoveda za vady a nedorobky diela, ktoré ma dielo v ¢ase jeho prevzatia
atiez za vady vzniknuté po prevzati diela, ak boli spdsobené porusenim povinnosti
Zhotovitela.

3. Dielo ma vady, ak nebolo zhotovené v zmysle technologického postupu vyrobcu daného
prvku, alebo ak nezodpoveda Specifikacii diela podl'a podmienok zmluvy, platnym
technickymi normam, predpisom a vSeobecne zaviznym pravnym predpisom
a nariadeniam, alebo ak ma dielo odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch diela
stanovenych v tejto zmluve. Nedorobkom sa rozumie nedokoncena praca oproti projektu,
schéme, alebo dohode v suvislosti s realizaciou stavby.

4. V pripade vyskytu vad pocas zarucnej doby ma Objednavatel prava vyplyvajice
Z Obchodného zakonnika, ktoré mézu byt vykonané pocas celej zaru¢nej doby.

5. Zhotovitel’ sa zavédzuje zaCat’ s odstranovanim pripadnych vad alebo nedorobkov dicla
najneskdr do 2 dni od prevzatia pisomného uplatnenia opravnenej reklamacie
Objednavatel’a a vady/nedorobky odstranit’ v ¢o najkratSom technicky moznom case, na
vlastny ucet . Termin odstranenia vad sa dohodne pisomnou formou. Plynutie zaru¢nej doby
sa prerusi dnom uplatnenia prava Objednavatela na odstranenie vad alebo nedorobkov
dorucenim pisomnej reklamacie.

6. Ak Zhotovitel nepristpi k odstranovaniu reklamovanych vad resp. neodstrani tieto vady
V dohodnutom termine, méa Objedndvatel pravo zabezpecit odstranenie vad
prostrednictvom tretej osoby na ndklady Zhotovitel'a. Odstranenie vad diela v zarucnej
dobe, alebo jeho casti inou pravnickou alebo fyzickou osobou sa nijako nedotyka
zaruénych narokov Objednévatel’a voci Zhotovitelovi.

7. Objednavatel si vyhradzuje pravo v priebehu realizacie diela kontrolovat postupy a kvalitu
prac prostrednictvom technického dozoru. Zhotovitel’ je povinny priebezne odstraiiovat
vady anedorobky zistené technickym dozorom, v terminoch stanovenych technickym
dozorom.

IX. Zmluvné pokuty

1. Ak bude Objednévatel’ v omeskani s platenim dohodnutej ceny, moze si Zhotovitel
uplatnit’ uroky z omeskania vo vyske 0,05 % z dlznej sumy (bez DPH) za kazdy den
omeskania.

2. 'V pripade omeSkania Zhotovitel'a s dokoncenim diela v termine podl'a Zmluvy a jeho
odovzdanim Objednavatel'ovi, vznika Objednavatelovi pravo na zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vyske 1000 Eur za kazdy zacaty den omeskania.
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Sankcie podl'a ods. 2. tohto ¢lanku Zmluvy sa neuplatnia v pripade, ak omeSkanie plnenia
Zhotovitela nastane z dovodu na strane Objednévatela alebo z dovodu okolnosti
vylucujtcich zodpovednost’ v zmysle ¢lanku X. tejto Zmluvy.

Ak Zhotovitel nedodrzi termin odstranenia vad vyplyvajuci z preberacieho konania, vznika
Objednavatel’'ovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty 200 Eur za kazdu vadu a kazdy d’alsi
deii omeskania.

V pripade neod6vodnenej nepritomnosti opravneného zastupcu Zhotovitela na
kontrolnych dioch vznika Objednavatel'ovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske
100,- EUR za kazdy takyto pripad.

Za kazdé porusenie predpisov BOZP, poziarnej ochrany a ochrany Zivotného prostredia
vznikéd Objednavatel'ovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 100,- EUR za
kazdy pripad porusenia. Zavazné alebo opakované poruSovanie predpisov BOZP, poziarne;j
ochrany a ochrany zivotného prostredia bude povazované za podstatné porusenie Zmluvy
a moze byt dovodom na odstupenie od Zmluvy zo strany Objedndvatel’a.

Ak Objednavatel’ odstiipi od Zmluvy z doévodov na strane Zhotovitela, je Zhotovitel
povinny uhradit’ Objednavatel'ovi zmluvnt pokutu vo vyske 10% z ceny diela (bez DPH).
V pripade porusenia zakona ¢. 82/2005 Z. z. (¢l. I1I ods. 24 Zmluvy) je Zhotovitel’ povinny
zaplatit Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske finan¢nej sankcie, ktora bude
v dosledku toho ulozena Objednavatelovi prislusSnym organom verejnej spravy.
Uplatnenim zmluvnej pokuty pravo na nadhradu $kody nezanikd. Rovnako nezanikaji ani
naroky vyplyvajuce z vad predmetu Zmluvy uplatnenych Objednavatelom voci
Zhotovitel'ovi.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmluvné pokuty dojednané v tejto Zmluve sa stavaja
splatnymi do 15 dni po tom, ¢o bude povinnej zmluvnej strane dorucené vyzva na tthradu
zmluvnej pokuty opravnenou zmluvnou stranou.

Objednavatel’ je opravneny zapocitat’ jednostrannym Ukonom svoje naroky z titulu
zmluvnych pokut voci vSetkym pohl'adavkam Zhotovitel'a voc¢i Objednavatel’ovi.
Zhotovitel’ zavidzne vyhlasuje, ze vySka zmluvnych pokut uvedena v ¢l. IX tejto zmluvy je
primerana a nie je v hrubom nepomere k jeho pravam a povinnostiam vyplyvajiicim z tejto
zmluvy s ohl'adom na vyznam a hodnotu zabezpecovaného zavazku.

X. Vys§ia moc

Ak v dosledku pripadov vyssej moci dojde k ohrozeniu terminu plnenia, je Zhotovitel
povinny okamzZite oznamit Objednavatelovi vysledni situdciu ohladne moznosti
zhotovenia diela. V pripade potreby zmluvné strany dohodnti upravu zmluvnych vztahov
Vv terminovej Casti, formou dodatku k tejto zmluve.

Pod vyrazom ,,vys$Sia moc* sa myslia vSetky udalosti, ktoré sa nedaji napldnovat’ ani
prekonat’ po podpisani zmluvy, a ktoré sa dajii povaZovat za neodvratné a neobycajné
udalosti ako napr. vojna, poziar, zdplavy, extrémne poveternostné podmienky
znemoznujice montaz, alebo iné katastrofy, Strajky, a vSetky ostatné udalosti, ktoré su
mimo vplyvu zmluvnych stran. Za udalost’ vySSej moci sa nepovazuje omeskanie
dodéavatelov alebo subdodévatelov Zhotovitela s dodanim prac alebo materidlu, ani
pandémia koronavirusu sposobujuceho ochorenie Covid-19.

Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoznym do 1 mesiaca od vyskytnutia sa vyssej moci,
strana, ktora sa bude chciet’ odvolat’ na vys§iu moc, poziada druhu stranu o Upravu zmluvy
najneskor do 7 dni od vzniku pripadu vyssej moci vo vzt'ahu k predmet, cene a ¢asu plnenia.
Ak neddjde k dohode, mé strana, ktord sa odvolala na vys$iu moc pravo odstupit’ od
zmluvy. Uginky odstupenia od zmluvy vtomto pripade nastanii ditom dorudenia
oznamenia.
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Ani jedna zo Zmluvnych stran nenesie zodpovednost’ za nesplnenie svojich povinnosti
vyplyvajicich zo Zmluvy, ak preukaze, ze nesplnenie povinnosti nastalo nasledkom vysse;j
moci.

XI. Osobitné ustanovenia

Zhotovitel’ sa zavdzuje riadit’ sa pri vykonavani diela pokynmi Objednévatela.
Zhotovitel’ sa zavdzuje v suvislosti s vykondvanim diela podl'a tejto zmluvy uzatvorit’:

a) stavebno-montazne poistenie pre pripad poskodenia alebo znicenia diela, na sumu
zodpovedajucu cene za dielo,

b) pre pripad zodpovednosti za Skodu vzniknutd inému, v stvislosti s ¢innost'ou alebo
vztahom Zhotovitel'a a jeho subdodavatel’'ov, a to na poistnu sumu vo vyske ceny
predmetu diela.

Naklady na poistenie si zahrnuté v dohodnutej cene diela.

Zhotovitel je opravneny postlpit’ pohl'adavky a iné prava vyplyvajice z tejto Zmluvy voci

Objednavatel'ovi len po predchadzajiicom pisomnom suhlase Objednéavatel'a. Zhotovitel je

opravneny pouzit' pohladavky vyplyvajice z tejto Zmluvy voci Objednavatelovi ako

zabezpeku, alebo pre iné zabezpeCenie svojich zavidzkov voci tretej osobe len po
predchadzajicom pisomnom sthlase Objednavatela.

Objednavatel’ je opravneny aj bez suhlasu Zhotovitel'a na zapocitanie akychkol'vek

splatnych aj nesplatnych pohl'adavok voci Zhotovitel'ovi na akékol'vek splatné i nesplatné

pohl'adavky Zhotovitel'a, a to aj v pripade odstipenia od Zmluvy, tzn. Ze moznost
zapocCitania sa vztahuje aj na pohladavky z pripadného bezdévodného obohatenia.

Zhotovitel nie je oprdvneny =zapocitat svoje pohladdvky vocéi pohladavkam

Objednavatel’a, bez jeho pisomného suhlasu.

Zmluvné strany sa zavdzuju vzajomne sa informovat o vSetkych pravne vyznamnych

skuto¢nostiach, ktoré mézu mat’ vyznamny vplyv na plnenie povinnosti uréenych touto

Zmluvou ako aj pre realizaciu predmetu Zmluvy.

Zmluvné strany sa d’alej zavidzuju poskytovat’ si naleziti sucinnost’ najma tym, ze svoje

poziadavky budu zadavat’ vhodnou formou s jasnym formulovanim zaleZitosti — predmetu

a ucelu, ktoré by chceli dosiahnut’.

Pokial’ v tejto Zmluve nie je uvedené inak, vSetky oznamenia alebo ind komunikacia, podl'a

alebo v suvislosti s touto Zmluvou (d’alej len ,,0zndmenie*), musi byt vyhotovené pisomne

a dorucované druhej Zmluvnej strane prostrednictvom univerzalneho poStového

dorucovatel’a, elektronickou postou alebo osobne na koresponden¢né udaje Zmluvnych

stran uvedené v zdhlavi tejto Zmluvy. Za den alebo ¢as dorucenia ozndmenia sa povazuje:

a) ak sa dorucuje prostrednictvom univerzalneho poStového dorucovatel’a, deni prevzatia
zasielky obsahujucej ozndmenie, prijimajicou Zmluvnou stranou. Oznamenie sa
povazuje za dorucené prijimajicej Zmluvnej strane aj okamihom vratenia zasielky
odosielajucej Zmluvnej strane z akéhokol'vek iného dovodu,

b) ak sa dorucuje elektronickou postou, den alebo ¢as, kedy bolo odosielajucej Zmluvnej
strane dorucené elektronické potvrdenie o doruceni, resp. precitani e-mailovej spravy
obsahujucej ozndmenie prijimajicou Zmluvnou stranou,

c) ak sa doruCuje osobne, deni alebo Cas prijatia oznamenia prijimajucou Zmluvnou
stranou.

Zhotovitel' je povinny pisomne oznamovat’ Objednavatelovi kazdd zmenu jeho

identifikaénych udajov uvedenych v zahlavi tejto Zmluvy, a to v lehote najneskor 2

kalendarnych dni odo dna, kedy nastala zmena niektorého z tychto tdajov. V pripade, Ze

si Zhotovitel' povinnost' podla tohto odseku Zmluvy nesplni, alebo sa dostane do
omeskania s jej splnenim v Case, kedy mu Objednavatel' zaSle oznamenie podla tejto

Zmluvy, Zhotovitel' v celom rozsahu zodpoveda za to, Ze sa neoboznamil s obsahom
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oznamenia odosielaného Objednavatelom podla tejto Zmluvy a ma sa za to, Ze nastali
ucinky nahradného dorucenia podl'a tejto Zmluvy.

Zhotovitel’ znasa nebezpecenstvo vzniku Skody na diele, ktor¢ je predmetom tejto zmluvy,
ako aj na ostatnych zariadeniach Objednavatel’a, ktorych sa vykonavanie diela podla tejto
zmluvy tyka, a to od zacatia vykonavania diela az do odovzdania a prevzatia diela podl'a
tejto Zmluvy. Podpisom preberacieho protokolu aodovzdanim a prevzatim diela
zmluvnymi stranami prechadza nebezpecenstvo vzniku $kody na diele a na ostatnych
zariadeniach Objednavatel’a, ktorych sa vykonavanie diela podla tejto zmluvy tykalo,
na Objednavatel’a.

Zhotovitel' zodpoveda Objednavatel'ovi za vSetky Skody na majetku Objednavatela a na
zivote, zdravi a majetku tretich osob, spdsobené porusenim akejkol'vek povinnosti pri
vykonavani diela. Za $kodu sa na ucely tejto zmluvy povazuju aj sankcie (pokuty) ulozené
prislusnymi Statnymi organmi a organmi verejnej spravy za porusenie povinnosti podla
predchadzajtcej vety.

XIl. Trvanie zmluvného vzt’ahu

Zmluvné strany ber na vedomie, Ze objednavatel’ je v zmysle zakona ¢. 211/2000 Z. z.
0 slobodnom pristupe k informécidm a 0 zmene a doplneni niektorych zékonov (zakon
o0 slobode informacii) v zneni neskorSich predpisov povinnou osobou, a preto je tato
zmluva v zmysle ustanovenia § 5a zakona o slobode informacii, vV spojeni s ustanovenim
§ 47a Obcianskeho zakonnika ¢.40/1964 Zb. v zneni neskorSich predpisov, povinne
zverejiiovanou zmluvou.

Tato zmluva nadobuda platnost’ diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a u¢innost’
dilom nasledujucim po dni jej zverejnenia.

Tato Zmluva zanikne okrem splnenia vSetkych prav a povinnosti obidvoch Zmluvnych
stran aj pisomnou dohodou Zmluvnych stran alebo pisomnym odstiipenim od Zmluvy
niektorou Zmluvnou stranou.

V pripade zaniku Zmluvy dohodou zmluvnych stran, tato zanika diiom uvedenym v tejto
dohode. V dohode sa upravia aj vzajomné naroky Zmluvnych stran vzniknuté z plnenia
zmluvnych povinnosti alebo zich porusenia druhou Zmluvnou stranou ku diu zaniku
Zmluvy dohodou.

Kazda Zmluvnd strana je opravnend odstipit’ od Zmluvy v pripade, ak druha Zmluvna
strana porusi niektort zo svojich povinnosti podstatnym spdsobom.

Zmluvné strany sa dohodli, ze za podstatné poruSenie zmluvy sa bude povazovat také
porusenie povinnosti vyplyvajicich z tejto zmluvy, ktoré spifia podmienky podla § 345
ods. 2 Obchodného zékonnika alebo ktoré¢ je ako podstatné porusenie povinnosti uvedené
v tejto Zmluve.

Odstapenie od Zmluvy musi mat’ pisomna formu, musi byt doru¢ené druhej Zmluvnej
strane, pricom jeho uCinky nastdvaji dilom dorucenia Zmluvnej strane, ktord svoju
povinnost’ porusila.

Objednavatel’ ma pravo odstupit’ od Zmluvy Vv pripade, ak Zhotovitel’ nevykona predmet
zmluvy riadne a/alebo v¢as v dohodnutej kvalite a rozsahu v stlade s ¢lankami I1. a 1l1.
tejto Zmluvy.

Objednévatel’ je opravneny odstupit’ od Zmluvy ak je zreymé, Ze Zhotovitel' nedokaze
zhotovit’ predmet zmluvy alebo jeho Cast’ riadne a/alebo vcas, alebo ak zastavil prace na
predmete Zmluvy pred jeho dokoncenim.

Objednavatel’ je opravneny odstupit’ od Zmluvy, ak sa preukaze, ze Zhotovitel' v ponuke
predlozil nepravdivé doklady alebo uviedol nepravdivé, netiplné alebo skreslené tidaje.
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11.

12.

Za podstatné poruSenie zmluvnych povinnosti Zhotovitelom, ktoré zakladaju pravo
Objednévatela na odstupenie od tejto Zmluvy, sa povazuje aj neodstranenie vad diela
Vv lehotach uvedenych v tejto Zmluve alebo postiupenie akejkol'vek pohladavky (prava)
vyplyvajucej z tejto Zmluvy na tretiu osobu.

Odstipenim od zmluvy sa Zmluva zruSuje od zaciatku, a to ku diiu dorucenia odstipenia
od Zmluvy druhej zmluvnej strane. Odstupenim od Zmluvy zanikaji vSetky prava a
povinnosti Zmluvnych stran zo Zmluvy s vynimkou tych, ktoré zodpovedaju ¢iastocnému
plneniu Zmluvnych stran. Odstupenie od Zmluvy sa nedotyka naroku na nahradu $kody.

XIll. Zaverecné ustanovenia

Neoddelite'nou sucast'ou tejto Zmluvy st tieto prilohy:

- ponuka Zhotovitel'a v rozsahu ocenené¢ho vykazu vymer (rozpocet diela).

Zmluvné strany sa dohodli a bert na vedomie, ze ich zavdzkové vztahy zalozené alebo
stivisiace s touto Zmluvou sa spravuju ustanoveniami zdkona €. 513/1991 Zb. Obchodny
zakonnik a ostatnymi v§eobecne zavdznymi pravnymi predpismi.

Tato Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z ktorych jeden rovnopis obdrzi
Zhotovitel a tri rovnopisy obdrzi Objednavatel’.

Akékol'vek zmeny zmluvy resp. dodatky k tejto Zmluve st platné len v pisomnej forme po
ich predchadzajicom schvalenim Zmluvnymi stranami.

Zmluvné strany vyhlasuja, Ze si text Zmluvy pozorne precitali, jeho obsahu, ktory je
dostatocne urcity porozumeli a Ze tento vyjadruje ich slobodnu a vaznu volu, bez
akychkol'vek omylov, ¢o potvrdzuju vlastnoruénymi podpismi 0sob opravnenych konat’ v
ich mene, alebo v zasttpeni.

V KosSiciach, diia ................... V Brezovici, dita 05.04.2022
Objednavatel’: Zhotovitel’:
Ing. Jaroslav Polacek Ing. Peter Hro$
primator mesta KoSice konatel’ spolo¢nosti
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Kryci list rozpoétu

Stavba MS KeZmarska 46, Ko$ice - vymena okien a dve Miesto:
Objekt SO 01 -Vlastny objekt
Cast: Ks:
Zakazka: MS KeZmarska , KoSice  Spracoval: Diia 29.3.2022
(Odberatel: Mesto KoSice, Trieda SNP 48/A, 040 11 KoSice ICO:
DIC
Dodavatel: INTERBAU s.r.o. ICO: 44688997
DIC 2022792728
Projektant: Ing.Vladimir Kacmar ICO:
DIC:
A |ZRN |Montaz Material ZRN spolu B |Dalsie naklady
1 |HSV 5 486,98 0,00 5486,98|| 6 |Ostatné naklady 0,00
2 |PSV 21 253,91 49 605,06 70 858,97|| 7 |Kompletacna Einnost 0,00"
3 |MONT 8 |HZS 0,00
4 9
5 |Spolu 76 345,95|| 10 |[Spolu 0,00
C |VRN D |VRN
11 |Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M] 0,00]| 16 |Mimoriadne staz.podmienky 0% z [H+P+M] 0,00
12 |Uzemie so staz. podmic 0% z [H+P] 0,00" 17 |Horské oblasti 0% z [H+P+M] 0,00"
13 |Prevadzkové vplyvy 0% z [H+P+M] 0,00]| 18 |Mimostaveniskova doprava 0% z [H+P] 0,00
14 19
15 20 |Spolu 0,00
Projektant,rozpoctar E |Celkové naklady
21 |Sucet riadkov 5,10,15,20 76 345,95
22 |DPH 20% z 76 345,95 15 269,19
23 |DPH 0% z 0,00 0,00
24 |Spolu 91 615,14,
F
Odberatel 26 Dodavatel




Odberatel: Mesto KoSice, Trieda SNP 48/A, 040 11 KoSice
Projektant: Ing.Vladimir Kaémar

Dodavatel: INTERBAU s.r.o.

Stavba MS Kezmarska 46, Kosice - vymena okien a dveri
Objekt SO 01 -Vlastny objekt

Cast:

Prehlad rozpoctovych nakladov

Spracoval:
Ks:

Déatum: 29.03.2022

Oddiel Montaz Material Spolu Hmotnost’ (T) Sut’ (T)
Prace HSV

UPRAVA POVRCHOV 3113,63 0,00 3113,63 6,3200 0,0000
ZVISLE KONSTRUKCIE 41,80 0,00 41,80 2,5200 0,0000
OSTATNE PRACE 2 076,35 0,00 2 076,35 1,9000 0,0000
PRESUNY HMOT 255,20 0,00 255,20 0,0000 0,0000
Prace HSV 5 486,98 0,00 5 486,98 10,7600 4,2000
Prace PSV

KONSTRUKCIE STOLARSKE 19 127,25 49 550,06 68 677,31 0,0000 0,0000
MALBY 1 029,76 0,00 1251,52 0,3000 0,0200
M21 - Elektroin$talacie 782,40 55,00 930,14 0,0000 0,0000
Prace PSV 21 253,91 49 605,06 70 858,97 0,3000 0,0200
Celkom 26 740,89 49 605,06 76 345,95 11,0600 4,2200



Rozpocet MS KEZMARSKa 46, Kosice - vymena okien a dveri / SO 01 - Vlastny objekt

Odberatel: Mesto Kosice, Trieda SNP 48/A, 040 11 KosSice Spracoval:
Projektant: Ing.Vladimir Kaémar Ks:
Dodavatel: INTERBAU s.r.o. Datum: 29.03.2022
Stavba M$S Kezmarska 46, Kosice - vymena okien a dveri
Objekt SO 01-Vlastny objekt
Cast:
Prehlad rozpoc¢tovych nakladov
Por.¢. Kéd polozky Nazov Mj Mnozstvo Montaz Material Cena celkom Hmotnost' Sut’
Prace HSV
UPRAVA POVRCHOV
1 627991372 Tesnenie PU penou-podpenie parapetov M 149,180 5,80 865,24 0,073 0,000
2 612425931 Omietka vapenna ostenia okenného alebo dverného $tukova m2 108,940 10,50 1143,87 6,248 0,000
Vnutorna omietka vapenna alebo vapennocementova v podlazi a
3 | 612421637 v schodisku stien $tukova M2 208,400 5,30 0,00 1104,52 0,040 8,399
UPRAVA POVRCHOV 3113,63 0,00 3113,63 6,320 0,000
ZVISLE KONSTRUKCIE
Murivo z tvarnic YTONG na MC-5 a tenkovrst.,maltu YTONG hr.
4 | 311272104 150 mm P2-500 m2 3,800 11,00 41,80 2,520 0,000
ZVISLE KONSTRUKCIE 41,80 0,00 41,80 2,520 0,000
OSTATNE PRACE
Montaz leSenia ramového systémového (napr. typ Layher, Sprint)
5 | 941942001 s podlahami $irky do 0,75 m a vy$ky do 10 m m2 115,000 1,40 161,00 1,901 0,000
Priplatok za prvy a kazdy dal$i mesic pouzitia leSenia Sirky do
6 | 941942902 0,75 m, vysky do 10m m2 115,000 0,90 103,50 0,000 0,000
Demontaz leSenia ramového systémového (napr. typ Layher,
7 | 941942801 Sprint) s podlahami, $irky do 0,75 m a vysky do 10m m2 115,000 1,30 149,50 0,000 0,000
8 | 952901111 Vygistenie budov pri vyske podlazi do 4m m2 123,220 2,89 356,11 0,000 0,000
9 | 978059511 Demontaz ocelovych ramov m 118,200 6,90 815,58
10 | 978059531 Vyburanie sklobeténovych stien z copilitu nad 2 m2, -0,06800t m2 9,900 7,89 78,11
11 | 979081111 Odvoz sutiny a vyburanych hmét na skladku do 1 km t 5,800 8,90 51,62
12 | 979081121 Odvoz sutiny a vyburanych hmoét na skladku za kazdy dal$i 1 km |t 58,000 0,80 46,40
13 | 979082111 Vnutrostaveniskova doprava sutiny a vybaranych hmétdo 10 m |t 58,000 3,50 203,00
Vnutrostaveniskova doprava sutiny a vybaranych hmét za
14 | 979082121 kazdych dalSich 5 m t 29,000 1,80 52,20

Spracované systémom Systematic®pyramida.wsn, tel.: 051 77 10 585
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Rozpoéet MS KEzZMARSKa 46, Kosice - vymena okien a dveri / SO 01 - Vlastny objekt

Por.¢. Kéd polozky Nazov Mj Mnozstvo Montaz Material Cena celkom Hmotnost' Sut’

Poplatok za skladovanie - betén, tehly, dlazdice (17 01 ), sklo (17

15 | 979089012 02), ostatné t 5,800 10,23 59,33
OSTATNE PRACE 2 076,35 0,00 2 076,35 1,900 0,000
PRESUNY HMOT
Presun hmot pre opravy a udrzbu doteraj$ich objektov vysky do

16 | 999281211 12m t 5,800 44,00 255,20 0,000 0,000
PRESUNY HMOT 255,20 0,00 255,20 0,000 0,000
Prace HSV 5 486,98 0,00 5 486,98 10,760 4,200
Prace PSV
KONSTRUKCIE STOLARSKE

17 | 998766201 Presun hmot pre konstrukcie stolarske v objektoch vysky do6 m | % 98 145,260 0,0013 127,5900 0,000 0,000

18 | 766/2 Demontaz starych okien a dveri M 699,480 3,30 2 308,28 0,000 0,000

19 | 766/3 Odvoz starych okien a dveri M 699,480 2,00 1 398,96 0,000 0,000

20 | 766/4 Montaz plastovych vyrobkov ISO paskami M 699,480 14,90 10 422,25 0,000 0,000

21 | 766/5 Vyspravky okien m 544,690 7,20 3921,77 0,000 0,000

22 | 766/7 Montaz vonkaj$ich a vnutornych parapetov m 149,180 5,00 745,90 0,000 0,000

23 | 766/8 Montaz celotieniacich interiérovych Zaluzif ks 45,000 4,50 202,50 0,000 0,000

24 | 6111 D - Plastové okno 1800x1800 mm,zasklenie izol.trojsklom - ozn. 1 KS 1,000 520,80 520,80 0,000 0,000

25 | 611/2 D - Plastové okno 1800x1800 mm,zasklenie izol.trojsklom - ozn. 2|KS 1,000 575,63 575,63 0,000 0,000

26 | 611/3 D - Plastové okno 2600x1700 mm,zasklenie izol.trojsklom - ozn. 3 KS 1,000 679,03 679,03 0,000 0,000

27 | 611/4 D - Plastové okno 1900x1800 mm,zasklenie izol.trojsklom - ozn. 4 KS 1,000 520,21 520,21 0,000 0,000
D - Plastové okno 2600x1800 mm,zasklenie izol.dvojsklom - ozn.

28 | 611/5 5 KS 1,000 399,56 399,56 0,000 0,000
D - Plastové okno 2400x1800 mm,zasklenie izol.dvojsklom - ozn.

29 | 611/6 6 KS 1,000 370,94 370,94 0,000 0,000
D - Plastové okno 3300x1800 mm,zasklenie izol.dvojsklom - ozn.

30 | 611/7 7 KS 1,000 705,05 705,05 0,000 0,000
D - Plastové okno 1240x1000 mm,zasklenie izol.dvojsklom - ozn.

31 | 611/8 8 KS 1,000 100,31 100,31 0,000 0,000
D - Plastova presklenna stena 3700x2700(2130) mm,zasklenie

32 | 611/8 izol.dvojsklom - ozn. 9 KS 1,000 1504,06 1 504,06 0,000 0,000
D - Plastové okno 2400x2100 mm,zasklenie izol.dvojsklom - ozn.

33 | 611/8 10 KS 4,000 526,30 2 105,20 0,000 0,000
D - Plastové okno 1800x2100 mm,zasklenie izol.dvojsklom - ozn.

34 | 611/8 11 KS 4,000 520,63 2 082,52 0,000 0,000
D - Plastové okno 900x2100 mm,zasklenie izol.dvojsklom - ozn.

35 | 611/8 12 KS 5,000 201,37 1 006,85 0,000 0,000

Spracované systémom Systematic®pyramida.wsn, tel.: 051 77 10 585
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Rozpocet MS KEZMARSKa 46, Kosice - vymena okien a dveri / SO 01 - Vlastny objekt

Por.¢. Kéd polozky Nazov Mj Mnozstvo Montaz Material Cena celkom Hmotnost' Sut’

D - Plastové okno 1200x2100 mm,zasklenie izol.dvojsklom - ozn.

36 | 611/8 13 KS 7,000 260,50 1823,50 0,000 0,000
D - Plastové okno 500x1300 mm,zasklenie izol.dvojsklom - ozn.

37 | 611/8 14 KS 1,000 125,74 125,74 0,000 0,000
D - Plastové okno 600x1200 mm,zasklenie izol.dvojsklom - ozn.

38 | 611/8 15 KS 2,000 121,39 242,78 0,000 0,000
D - Plastové okno 600x1300 mm,zasklenie izol.dvojsklom - ozn.

39 | 611/8 16 KS 1,000 126,90 126,90 0,000 0,000
D - Plastové okno, vylez na strechu 900x1000 mm,vyplf PVC -

40 | 611/8 ozn. 17 KS 1,000 160,07 160,07 0,000 0,000
D - Plastové dvere jednokridlové pravé s nadsvetlikom

41 | 611/11 1000x2800 mm, zasklenie izol.trojsklom - ozn. D1e KS 1,000 1 352,98 1352,98 0,000 0,000
D - Plastové dvere 1500x2250 mm, zasklenie izol.trojsklom - ozn.

42 | 611/11 D2e KS 1,000 1624,89 1624,89 0,000 0,000

43 | 611/12 D - Plastové dvere 900x2100 mm, vyplii PVC - ozn. D3e KS 1,000 760,82 760,82 0,000 0,000
D - Plastové dvere 1900x2200 mm, zasklenie izol.trojsklom - ozn.

44 | 611/13 D4e KS 1,000 1 450,09 1450,09 0,000 0,000
D - Plastové dvere dvojkridlové pravé s nadsvetlikom 1850x3300

45 | 611/14 mm, zasklenie izol.dvojsklom - ozn. D5i KS 1,000 1 405,21 1 405,21 0,000 0,000
D - Plastové dvere jednokridlové pravé s nadsvetlikom

46 | 611/15 1000x3000 mm, zasklenie izol.dvojsklom - ozn. D6i KS 5,000 991,32 4 956,60 0,000 0,000
D - Plastové dvere jednokridlové lavé s nadsvetlikom 1000x3000

47 | 611/16 mm, zasklenie izol.dvojsklom - ozn. D7i KS 3,000 991,32 2 973,96 0,000 0,000
D - Plastova presklenna stena 13210x1800 mm, zasklenie

48 | 611/17 izol.trojsklom - ozn. K1 KS 1,000 4 360,60 4 360,60 0,000 0,000
D - Plastova presklenna stena 12900x1800 mm, zasklenie

49 | 611/18 izol.trojsklom - ozn. K2 KS 1,000 3 998,58 3998,58 0,000 0,000
D - Plastova presklenna stena 10550x1800 mm, zasklenie

50 | 611/19 izol.trojsklom - ozn. K3 KS 2,000 3122,69 6 245,38 0,000 0,000
D - Plastova presklenna stena 5880x1800 mm, zasklenie

51 |611/20 izol.trojsklom - ozn. K4 KS 1,000 1 970,70 1 970,70 0,000 0,000
D - Plastova presklenna stena 4500x1800 mm, zasklenie

52 | 611/21 izol.trojsklom - ozn. K5 KS 1,000 1280,40 1280,40 0,000 0,000

53 | 611/22 D - Vonkajsi parapet biely §. 230 mm 65,090 18,90 1230,20 0,000 0,000

54 | 611/23 D - Vnutorny parapet biely §. 250 mm m 84,090 7,60 639,08 0,000 0,000

55 | 611/24 D - Celotieniaca interiérova zallzia m2 58,880 12,00 706,56 0,000 0,000

56 | 611/25 D - PVC prislu$enstvo - APU listy m 544,690 1,25 680,86 0,000 0,000

57 | 611/26 D - PVC prislugenstvo - listy rohové biele (stipy na chodbe) ks 60,000 14,40 864,00 0,000 0,000
KONSTRUKCIE STOLARSKE 19 127,25 49 550,06 68 677,31 0,000 0,000
MALBY

58 | 784402801 Odstranenie malieb o$krabanim v miestnostiach vysky do 3, 80 m M2 586,000 0,26 152,36 0
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Rozpoéet MS KEzZMARSKa 46, Kosice - vymena okien a dveri / SO 01 - Vlastny objekt

Por.¢. Kéd polozky Nazov Mj Mnozstvo Montaz Material Cena celkom Hmotnost’ Sut’

Ostatné prace - mydlenie jednonasobné v miestnostiach vysky do

59 | 784497901 3,80m M2 586,000 0,26 152,36 0,000 0,018

60 | 784412304 Penetracia stien pred malbou M2 684,000 0,86 588,24 0,116 0,000
Malby z maliar. zmesi tekutych Primalex jednofar. dvojnas. vys.

61 | 784452276 do 3,80 m-sadrokarton M2 684,000 0,20 136,80 0,137 0,000
Nater stien ekologickou univerzalnou latexovou farbou

62 783894122 dvojnasobny - sokel na chodbach M2 224,000 0,99 221,76 0,045 0,000
MALBY 1251,52 1251,52 0,300 0,020
Montazne prace
M-21 Elektroinstalacia

63 | 210202001 Demontaz svietidiel ks 12,000 5,90 70,80

64 | 210202002 Montaz svietidiel ks 12,000 10,30 123,60

65 | 210120318 Pomocny a montazny material % 0,100 550,00 55,00 0,000 0,000

66 | 210999009 LED kinearne svietidlo 44W 4400lm 4000K ks 12,000 49,00 588,00

67 | 210202011 PPV 6% presun % 0,060 225,60 13,54

68 | 210202021 Elektroodpad - likvidacia ks 12,000 6,60 79,20
M-21 Elektroinstalacia 875,14 55,00 930,14 0,000 0,000
Prace PSV 21 253,91 49 605,06 70 858,97 0,300 0,020

SO 01 - Vlastny objekt Celkom 26 740,89 49 605,06 76 345,95/ 11,060 4,220
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