Zmluva o dielo ¢. 2022000878

uzatvorena podl'a zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov

Zmluvné strany:

Objednavatel’: Mesto KoSice
so sidlom: Trieda SNP 48/A, 040 01 KoSice
ICO: 00691135
DIC: 2021186904
IC DPH: SK2021186904
Statutdrny organ: Ing. Jaroslav Polacek
bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
¢islo uctu (IBAN): SK1056000000000442483062
(d’alej len ,,Objednavatel*)
a

Zhotovitel’: Ing. Miroslav Mular¢ik - MOVYROB
so sidlom: Zelezni¢iarska 4, 080 01 Presov
1CO: 10739254
DIC: 1020737850
IC DPH: SK1020737850
Statutarny organ: Ing. Miroslav Mularcik
bankové spojenie: VSeobecna tiverova banka, a.s.
¢islo uctu (IBAN): SK21 0200 0000 0000 6094 4572
zapisana v Zivnostenskom registri Okresného uradu Presov, ¢. 707-3128
(d’alej len ,,Zhotovitel*)

(d’alej spolocne aj ,,Zmluvné strany*)

uzatvaraju na zaklade vzdjomne dosiahnutého konsenzu, predovSetkym podla ustanovenia
§ 536 anasl. zékona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik, tito Zmluvu o dielo (d’alej len
,Zmluva®)

PREAMBULA

Zmluva sa uzatvara z dévodu zlého technického stavu okien a dveri v Materskej Skole
Jaltska 33, Kosice, na zaklade vysledku verejného obstaravania S predmetom zakazky
,Vymena okien adveri MS Jaltska 33, KoSice* vzmysle zikona ¢&. 343/2015 Z.z.
0 verejnom obstaravani v zneni neskorsich predpisov, ktoré bolo vyhlasené postupom zakazky
s nizkou hodnotou.

I. Uvodné ustanovenia

1. Osoby opravnené konat’ v mene Zmluvnych stran:
a) Osoby opravnené za Objednavatel’a:
- na konanie vo veciach Zmluvnych: Ing. Jaroslav Polacek
- nakonanie vo veciach technickych:  Ing. Matu§ Ondro
b) Osoby opravnené za Zhotovitela:
- nakonanie vo veciach Zmluvnych: Ing. Miroslav Mular¢ik
- nakonanie vo veciach technickych: ~ Marian Rohal



N

Il. Predmet zmluvy

Predmetom tejto Zmluvy je zavdzok Zhotovitela vykonat pre Objednavatela dielo
,,MS Jaltska 33, KoSice - vymena okien a dveri (d’alej len dielo), v celom rozsahu podl'a
rozpo¢tu a vykazu vymer, ktory tvori neoddelitelnt prilohu tejto zmluvy a podla
podmienok uréenych v tejto zmluve.

Zhotovitel' odsthlasil a potvrdzuje, ze cena za zhotovenie diela nepresiahne cenu
podla rozpoctu Zhotovitela, ktora tvori prilohu tejto Zmluvy a Zhotovitel’ potvrdzuje, ze
rozpocet za dielo vypracoval s prihliadnutim na svoje odborné znalosti a vynaloZzenu
odbornu starostlivost’ potrebnti pre kompletné zhotovenie, dokoncenie a riadne odovzdanie
diela.

Zhotovitel vykona dielo vo vlastnom mene, na svoje naklady a na vlastni zodpovednost’.
Objednavatel’ sa zavdzuje dielo prevziat' od Zhotovitel'a a zaplatit' za jeho vykonanie
dohodnutti cenu podl'a podmienok obsiahnutych v tejto zmluve.

Dielom sa tiez rozumeju vSetky pripravné a stavebno-technické, montdzne prace a sluzby
suvisiace s realizaciou predmetu plnenia Zhotovitel'a podla tejto Zmluvy a jej priloh.
V predmete Zmluvy st obsiahnuté vSetky plnenia, ktoré nie s vyslovne uvedené v Zmluve,
ale st nevyhnutné na vykonanie diela, a o ktorych Zhotovitel’ s prihliadnutim na vlastné
odborné znalosti s vynalozenim vsetkej odbornej starostlivosti vedel alebo vediet” mal
a mohol, a ktoré mohol zistit’ obhliadkou.

Miestom vykonania diela je budova Materskej skoly, Jaltska 33, Kosice, budova sup. ¢. 944
na pozemku parc. ¢. 2501, Kkatastralne uzemie: Furéa, okres: KoSice Ill, evidovana
Okresnym tiradom KosSice, katastralnym odborom na LV ¢. 1.

Zhotovitel' sa zavizuje poc€as vykonavania diela zabezpecit’ vSetky nevyhnutné opatrenia
na dosiahnutie minimalnych obmedzeni v prevadzke budovy Materskej skoly, Jaltska 33,
Kosice a nebude mdct’ z uvedené¢ho dovodu namietat’ nemoznost’ riadneho vykonéavania
diela.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s charakterom a rozsahom diela
v zmysle podmienok stanovenych Objednavatelom a ze s mu zname technické,
kvalitativne ainé podmienky vykonania diela, osobitne Zhotovitel' vyhlasuje, ze sa
oboznamil so Sir§imi vzt'ahmi na uzemi, ktoré budu dotknuté vykonavanim diela, a ze mu
nie st zname ziadne skuto¢nosti, ktoré by mohli ovplyvnit riadne a véasné vykonanie diela.
Objednéavatel’ sa zavédzuje poskytovat’ zhotovitel'ovi u€innua sicinnost’ potrebntl pre splnenie
predmetu zmluvy, odovzdavat zhotovitelovi pisomné informacie a podklady vcas,
v rozsahu a terminoch dohodnutych na rokovaniach.

I11. Podmienky vykonavania diela

Zhotovitel’ sa zavizuje, ze vykona dielo s odbornou starostlivostou a Ze dielo bude spinat’
kvalitativne poZiadavky definované projektovou dokumentaciou, platnymi normami STN
a vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi. VSetky platné normy STN sa stavaju tymto
ustanovenim zavizné pre zhotovenie diela podl'a tejto Zmluvy.

Zhotovitel' sa zavdzuje dodrzat technologické postupy vystavby a pouzitia materidlov
podla vykazu vymer a technologického postupu bez pozadovania zmien vykazu vymer.
Zhotovitel' vykona a dokonéi prace v sulade so Zmluvou. Zhotovitel' zaistuje vSetok
material a pracovné sily, stroje a zariadenia, ktoré st nevyhnutné pre dokoncenie diela.
Objednévatel’ poskytne Zhotovitelovi pri plneni tejto zmluvy potrebni stcinnost’
spoCivajicu najmi v poskytovani vysvetleni, upresiiovani a doplilovani udajov a
podkladov, zaujimani stanovisk a rozhodnuti tykajucich sa vykonavania diela.
Objednéavatel’ je opravneny v ktoromkol'vek S§tddiu vykonéavania diela kontrolovat’ jeho
vykonévanie a Zhotovitel je povinny taktto kontrolu Objednavatel'ovi umoznit’.
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Ak Objednavatel’ zisti, ze Zhotovitel vykonava dielo v rozpore s povinnostami podl'a
zmluvy a jej priloh, je opravneny dozadovat’ sa toho, aby Zhotovitel' odstranil alebo
napravil takéto poruSenie povinnosti na svoje ndklady, v primeranej lehote urenej
Objednéavatelom. Pokiall vznikne Objednévatelovi majetkova Skoda spdsobena
nedbalostou, porusenim resp. neplnenim povinnosti v zmysle Zmluvy a jej priloh,
Zhotovitel’ je povinny ju nahradit’.
Na zaklade dohody zmluvnych stran za G¢elom informovania sa o postupe vykondvania
diela, predkladania dokumentacie tykajicej sa stavebnych vyrobkov a materidlov
(vyhlasenia o parametroch) preukazujucej splnenie podmienok podla tejto zmluvy, sa
budi medzi zmluvnymi stranami uskuto¢niovat pravidelné kontrolné dni, na ktorych
zmluvné strany predovSetkym prekonzultuji a pisomne odsuhlasia rozsah a hodnotu uz
vykonaného diela podl'a tejto Zmluvy a tieZ rozsah a hodnotu diela, ktoré bude Zhotovitel’
do najbliz§ieho kontrolného dna povinny vykonat’ ato tak, aby Zhotovitel' splnil svoj
zavizok vykonat dielo najneskor v lehote podl'a ¢ldnku V. tejto zmluvy. Ugast’ Zhotovitel'a
(resp. jeho zastupcov) a stavbyveduceho je na kontrolnych diioch povinna.
Objednavatel’ je opravneny zmenit’ rozsah vykonavaného diela len na zaklade pisomne;j
dohody oboch Zmluvnych stran O kazdej zmene rozsahu vykonéavania diela uzatvoria
Zmluvné strany pisomne zmenu zmluvy (dodatok) k tejto Zmluve. Zmenu zmluvy je
mozné dohodnut’ iba za podmienok stanovenych zakonom ¢. 343/2015 Z.z. 0 verejnom
obstardvani.
Zhotovitel' vyhlasuje, ze ¢innosti, ku ktorym sa podla tejto Zmluvy zaviazal, spadaji do
jeho predmetu podnikania, pre tito pracu je plne kvalifikovany, vykond ju pod vlastnym
menom, na vlastni zodpovednost’, disponuje zamestnancami v potrebnom pocte a
kvalifika¢nej skladbe, a to nielen pri vykone prac, ale aj pri pouzivani pracovného
zariadenia, pouzivani strojov a pod. Tym nie je dotknuté opravnenie Zhotovitel'a pouzit’ na
vykonanie diela alebo jeho casti subdodavatelov v stlade s osobitnymi pravnymi
predpismi a v stlade s touto Zmluvou.
Odovzdanie aprevzatie staveniska za ucelom vykonavania diela zmluvné strany
uskuto¢nia na vyzvu Objednavatel’a, najneskor do 2 pracovnych dni odo dia tc¢innosti
zmluvy, pricom Objednavatel je povinny pisomne oznamit' Zhotovitelovi termin
odovzdania a prevzatia staveniska. O odovzdani a prevzati staveniska zmluvné strany spisu
pisomny protokol v dvoch (2) vyhotoveniach, pojednom (1) vyhotoveni pre kazdu
zmluvnu stranu, v ktorom sa uvedie najma:

- stav, v akom sa stavenisko nachadza v den odovzdania a prevzatia,

- zoznam zariadenia a jeho stav, ak sa v/na stavenisku nachadza,

- miesto a datum spisania protokolu,

- podpisy zmluvnych stran.
Zhotovitel' zabezpeCi na vlastné naklady potrebné prevadzkové a socidlne zariadenie
staveniska (vybudovanie, prevadzkovanie, tdrzbu, likvidaciu a vypratanie). Zabratie
verejného priestranstva na vlastné naklady zabezpeci Zhotovitel. Zhotovitel’ zodpoveda za
ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpecenie proti kradeziam, za vhodné oplotenie,
oznaCenie vystraznymi tabulami a vystraznymi paskami, ako aj za Skody vzniknuté
poruSenim svojich povinnosti podla § 373 a nasl. Obchodného zdkonnika.
Zhotovitel bude vykondvat dielo tak, aby bol zaisteny bezpecny pristup a vjazd
ku vsetkym dotknutym nehnutelnostiam, aby svojou c¢innostou nespdsobil Skodu
na cudzich nehnutel'nostiach, majetku, nezasahoval do prav a pravom chranenych zaujmov
vlastnikov susednych nehnutelnosti hlavne nadmernym hlukom, prachom a zbytocnou
prevadzkou stavebnych strojov a mechanizmov, neohrozoval zdravie alebo zivot l'udi a
zivotné prostredie.
Zhotovitel’ je obozndmeny s pristupovymi a dopravnymi cestami na stavenisko a povazuje
ich za vhodné a dostatocné. Zhotovitel’ sa zavizuje pouzit’ vSetky opatrenia, aby predisiel
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poskodeniu dopravnych ciest. Toto opatrenie v sebe zahffia poziadavku na pouzitie
vhodnych vozidiel a tras. Zhotovitel' zabezpe¢i vSetky dopravno-inzinierske opatrenia,
vratane ich prerokovania a ich realizacie.

Zhotovitel’ je povinny uhradit’ vSetky Skody na cudzich objektoch, zariadeniach, majetku,
zdravi alebo Zivote 0sOb, ktoré spdsobi pri vykonavani diela alebo ako jeho dosledok.
Uvedené sa netyka pripadov, ked’ ku Skode doslo na zadklade nevhodne vydaného prikazu
zo strany Objednavatela, pricom na jeho nevhodnost’ bol Objednavatel zo strany
Zhotovitel'a pisomne upozorneny, ale tento i napriek tomu na jeho vykonani trval.
Stavebny dennik je povinny viest Zhotovitel od prevzatia staveniska V stlade
S0 vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi, do ktorého je povinny zapisovat’ vSetky
podstatné a rozhodujuce skuto¢nosti pre naplnenie predmetu tejto zmluvy, najmé udaje
0 ¢asovom a technologickom postupe vykonavania diela ajeho akosti, zdévodnenie
odchylok vykonavaného diela od tejto zmluvy, inak zodpovedd za Skodu tym
Objednavatel'ovi spdsobent. Objednavatel’ je opravneny kontrolovat’ obsah stavebného
dennika ak zapisom v fom vykonanych pripdjat’ svoje stanoviskd, pripomienky
a namietky (d’alej spolo¢ne len ,,zapisy*). Zhotovitel je povinny umoznit’ Objednavatel'ovi
kontrolovat’ obsah stavebného dennika a vykondvat’ v fiom zépisy; za tym ucelom je
Zhotovitel' povinny zabezpecit' trvaly pristup Objednavatela a organov verejnej spravy
k stavebnému denniku na stavenisku, v pracovnom ¢ase, po¢as vykonavania diela. Vedenie
stavebného dennika sa kon¢i odovzdanim a prevzatim diela. Okrem stavbyveduceho je
opravneny v stavebnom denniku vykonavat’ zapisy aj technicky dozor Objednavatel'a. Ak
osoba, ktora je opravnena vykonavat' zapisy do stavebného dennika, a Ktorej je zapis
urc¢eny, nesuhlasi s vykonanym zapisom, je opravnend vyjadrit’ sa k nemu do troch (3)
pracovnych dni, inak plati, ze s obsahom zépisu suhlasi. Pravo usmerniovat’ stavebné prace
na diele prostrednictvom stavebného dennika ma len technicky dozor Objednévatela.

V pripade, Ze technicky dozor Objedndvatel'a v priebehu realizécie diela zisti alebo bude
mat’ odovodnené podozrenie, Zze bol zanedbany, alebo nedodrzany technologicky postup
pri akomkol'vek prvku alebo materialy, je Zhotovitel' povinny na zaklade poziadavky
Objednavatel’a zabezpecit’ bezodkladnu konzultaciu S vyrobcom materidlu/prvku, alebo
technologicky posudok pre dany prvok ¢i material, a to na ndklady Zhotovitel’a.
Objednavatel’ sa zavizuje oznamit’ Zhotovitel'ovi najneskor do zacatia stavebnych prac,
identifika¢né udaje osoby, ktorti poveruje funkciou technického dozoru.

V pripade vykonavania diela prostrednictvom tretich os6b (subdodévatel'ov) zodpoveda
Zhotovitel’ Objednavatelovi za splnenie zavizku vykonat dielo riadne a véas akoby dielo
vykonaval sam.

Zhotovitel’ bude nakladat’ s odpadmi v stlade s platnou legislativou. Zakazuje sa ulozit
alebo ponechat’” odpad na inom mieste ako na mieste na to uréenom, zneskodnit’ alebo
zhodnotit’ odpad inak ako v stlade so zakonom o odpadoch. Zhotovitel' je povinny
Objednévatelovi odovzdat doklad o sposobe nakladania s odpadmi, ktoré vznikli
Vv priebehu vykonavania diela.

Zhotovitel zabezpec¢i komplexntl ochranu okolitej prirody a krajiny pred poskodenim, bude
reSpektovat’ okolité dreviny a krovité porasty tak, aby nedoslo k bezprostrednému alebo
naslednému zniZeniu ekologickych a estetickych funkcii ich podzemnych a nadzemnych
Casti, resp. k ich odumretiu. V pripade pouZitia stavebnych mechanizmov, néstrojov a
pomdcok musi Zhotovitel' dbat’ na minimalizaciu poskodenia predmetnej lokality aj po
ukonceni stavebnych prac.

Zhotovitel zodpoveda za bezpeCnost aochranu zdravia vlastnych pracovnikov
a pracovnikov svojich subdodavatelov, za dodrziavanie bezpecnostnych predpisov
platnych pre stavebnu ¢innost, pre pracu SO strojmi a na nich, za zabezpeenie
a udrZiavanie miesta plnenia v zmysle platnych pravnych predpisov vztahujlcich sa
na bezpecnost’ a ochranu zdravia pripraci, bezpecnost' pouzivanych technickych a
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strojovych zariadeni, ochranu zivotného prostredia a zaistenie bezpecnosti cestnej
premavky. Zhotovitel' bude dodrziavat’ bezpecnostné a zdravotné zasady a poziadavky
tykajuce sa staveniska a bezpeCnosti pocas vykondvania diela v zmysle platnych
technickych noriem a DRS.

Zhotovitel' zodpoveda za zabezpecenie a dodrziavanie vSetkych nariadeni a opatreni
suvisiacich s mimoriadnou situaciou ohl'adom Sirenia ochorenia Covid-19, ktoré vydal
Urad verejného zdravotnictva SR alebo prislugné ministerstva SR, a to podas celej doby
realizacie diela v objekte materskej Skoly.

Pri vykonavani diela méze Zhotovitel’ pouzivat’ len strojové a technické zariadenia, ktoré
svojou konStrukciou, zhotovenim a technickym stavom zodpovedaju predpisom
na zaistenie bezpecnosti prace a len na ucely, na ktoré su technicky sposobilé v stlade
s podmienkami ur¢enymi vyrobcom a technickymi normami.

Zhotovitel' je povinny bez poziadania Objednavatela, bezodkladne po nadobudnuti
ucinnosti zmluvy Vv zmysle § 7b ods. 6 zakona ¢. 82/2005 Z.z. o nelegalnej praci a
nelegadlnom zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v nevyhnutnom
rozsahu predlozit' doklady a osobné udaje fyzickych (pravnickych) osob, prostrednictvom
ktorych dodava pracu alebo poskytuje sluzbu. Predlozené doklady musia preukazovat, ze
uvedené fyzické osoby majii s nim uzatvoreny pracovnopravny vztah, pripadne, Ze
vykonavaju pre neho prace (dodavajii sluzby) v subdodavke (SZCO, pravnické
osoby). Uvedena povinnost’ je platna pocas celého obdobia plnenia predmetu zakazky,
teda vzdy, ked dojde k nastupu novej fyzickej alebo pravnickej osoby. Zhotovitel
zodpoveda Objednavatel'ovi za Skodu sposobenll nelegdlnym zamestnavanim. Zmluvné
strany sa dohodli, ze pri podpise Zmluvy Zhotovitel predlozi Cestné vyhlasenie
Objednavatel’ovi, ze zabezpefi dodrzanie zdkona €. 82/2005 Z. z.. Nedodrzanie tejto
poziadavky sa povazuje za podstatné porusenie Zmluvy.

IVV. Odovzdanie a prevzatie diela

Zhotovitel’ najmenej tri (3) dni pred odovzdanim a prevzatim diela vyzve Objednavatela
na jeho prevzatie.

Zhotovitel' je povinny najneskdr ku diu odovzdania a prevzatia diela stavenisko uplne
vypratat’, odstranit zvySny materidl, odpady a pod. a uviest vSetky dotknuté plochy
do riadneho stavu.

Zhotovitel’ zabezpeci vykonanie vSetkych skusok a merani v zmysle platnych technickych
noriem, predpisov, vratane vyhotovenia prislusnych pisomnych protokolov opravnenymi
osobami/organizdciami. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je uspeSné vykonanie
vSetkych skuSok a merani dokladované protokolmi.

Povinnost’ Zhotovitel'a vykonat’ dielo bude splnena riadnym odovzdanim a prevzatim diela
na zaklade odovzdavacieho a preberacieho protokolu, ktory podpiSu povereni zastupcovia
oboch zmluvnych stran. Podmienkou prevzatia diela je uspesny vysledok preberacieho
konania, v ktorom Objednavatel’ potvrdi vykonanie a prevzatie diela bez akychkol'vek vad
a nedorobkov alebo s vyhradou odstranenia vad a nedorobkov, ktoré samy o sebe ani
V spojeni s inymi, nebrania riadnemu a bezpe¢nému uzivaniu diela. Tieto vady a nedorobky
je Zhotovitel’ povinny odstranit’ v dohodnutom termine.

Objednavatel’ nie je povinny prevziat dielo, ktoré ma vady braniace riadnemu
a bezpe¢nému uzivaniu, ak bolo vykonané v rozpore so zmluvou, platnymi technickymi
normami a predpismi, technologickym postupom uréenym vyrobcom pouzitého materialu
a prvkov, ako aj v rozpore so vseobecne zavdznymi pravnymi predpismi alebo dohodou
zmluvnych stran.



6. Zhotovitel je povinny chranit’ dielo pocas jeho vykonéavania a zabezpecit hotové Casti diela
tak, aby nedoslo k ich zni¢eniu, poskodeniu alebo znehodnoteniu do doby ich odovzdania
Objednavatel’ovi.

7. Nebezpecenstvo skody k dielu znasa Zhotovitel’ az do okamihu jeho odovzdania a prevzatia
Objednavatel'om v zmysle ods. 4 tohto ¢l. Zmluvy, podpisom prislusného preberacieho
protokolu.

8. Vlastnicke pravo k dielu prechddza na Objednavatela v okamihu jeho prevzatia
Objednavatel'om podpisom prislusného preberacieho protokolu.

9. Zhotovitel’ je povinny odovzdat’ Objednavatel'ovi v rdmci odovzdéavacieho a preberacieho
konania diela nasledujuce doklady a dokumentaciu, pokial ich neodovzdal
Objednavatelovi pocas realizacie diela: protokol o0 odovzdani a prevzati diela,
certifikaty/vyhlasenia o parametroch pouzitych stavebnych vyrobkov a materidlov,
prislusné casti stavebného dennika, protokoly o vykonanych skuskach a meraniach,
osvedCenie o akosti pouzitych konstrukcii a materialov, doklady o nakladani s odpadmi
sivisiacimi s vykonanim diela, doklady o preukazani zhody vyrobkov pre stavbu, zaru¢né
listy, pripadne iné pozadované doklady a dokumentaciu podl'a Zmluvy.

V. Doba plnenia

1. Zhotovitel sa zavédzuje vykonat’ dielo za tychto podmienok:

a) odovzdania a prevzatia staveniska najneskér do 3 pracovnych dni odo dna G¢innosti
zmluvy;

b) dokoncenie diela vratane jeho odovzdania Objednavatelovi najneskor do
40 pracovnych dni odo dia G¢innosti zmluvy.

2. Objednavatel' je opravneny nariadit’ Zhotovitelovi prerusenie vykonavania diela, pri
podstatnom poruseni zmluvnych povinnosti stanovenych touto Zmluvou.

3. Prerusenie prac z dovodov na strane Zhotovitel'a nema vplyv na kone¢ny termin zhotovenia
a odovzdania diela.

4. Ak Zhotovitel’ pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutou lehotou, Objednavatel” toto
dielo prevezme aj v skorSom ponuknutom termine.

5. Zhotovitel' je povinny ihned pisomne oboznamit'" Objednavatela 0 vzniku akejkol'vek
prekazky, ktord brani alebo st'azuje vykonanie diela s dosledkom mozného omeskania
Zhotovitela so splnenim zavazku vykonat’ dielo v lehotach podla tejto zmluvy.

6. DodrZzanie lehoty pre vykonanie diela bude zavislé od riadnej a vcasnej sucinnosti
Objednavatela dohodnutej vtejto Zmluve. Po dobu omeskania Objednavatela
s poskytnutim st¢innosti, nebude Zhotovitel' v omeskani so splnenim zavizku.

VI. Cenadiela

1. Objednavatel’ a Zhotovitel’ sa dohodli, Ze cena diela je dojednana v stulade so zakonom
18/1996 Z.z. 0 cenach v zneni neskorsich zmien a vyhlasky MF SR ¢. 87/1996 Z. z., ktorou
sa vykonava zdkon NR SR ¢. 18/1996 Z.z. o cendch v zneni neskorSich predpisov
dodatkov, a to v nasledovnej vyske:

Cena diela bez DPH: 71 621,42 eur (slovom: sedemdesiatjedentisicsest’stodvadsatjeden 42/100 euro),
DPH 20 %: 14 324,28 eur (slovom: Strnast'tisictristodvadsat’tyri 28/100 euro),

Cena diela vratane DPH: 85 945,70 eur (slovom: osemdesiatpét'tisicdevat'stostyridsat’pat’ 70/100 euro).
Zhotovitel’ je / nieje platca DPH.Y

Cena na dohodnuty rozsah stavby je stanovena ako pevna a konec¢na.

V pripade, ak Zhotovitel’ nie je platcom DPH, a v priebehu realizacie predmetu zmluvy sa

! Nehodiace sa pre¢iarknut/neuvadzat



stane platcom DPH, zavizuje sa, Ze dohodnutt cenu neprekroc¢i. Zhotovitel' je povinny
dovtedy nevyfakturovanu Cast’ ceny znizit o vySku DPH.

2. Rozpocet ceny je uvedeny v Ponuke Zhotovitel'a zo dia 29.3.2022, ktory je neoddelitelnou
sucastou tejto Zmluvy. Tento rozpocet ceny sluzi pre ucely fakturdcie. Zhotovitel' sa
zavézuje realizovat’ dielo tak, aby dohodnuta cena nebola prekrocena.

3.V cene st zahrnuté vSetky néklady alebo vydavky spojené s uplnym, vecnym a odbornym
splnenim zavdzkov Zhotovitel'a vyplyvajicich z tejto Zmluvy a jej priloh vratane nakladov
a vydavkov na vSetky a akékol'vek vedlajSie, pomocné a iné Cinnosti nevyhnutné
na splnenie Zmluvy, suvisiace s vykonanim diela.

4. Cenamenej prac a dodavok, ktoré neboli vykonané a dodané, bude z dohodnutej ceny diela
podl’a tohto ¢lanku odpocitana.

VIl. Fakturac¢né a platobné podmienky

1. Na zhotovenie diela nebude poskytnuty preddavok ani zaloha.

2. Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze cena diela bude uhradena takto:

a) Cenadiela bude uhradena po zhotoveni a odovzdani diela na zaklade danového dokladu
— faktary, ktora bude obsahovat’ nalezitosti podl'a § 74 zakona ¢. 222/2004 Z. z. 0 dani
z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov a aj tieto nalezitosti: ¢islo zmluvy,
oznacenie (nazov) diela predmet fakturdcie, defl odoslania a deii splatnosti faktary,
oznacenie penazného ustavu a ¢islo uctu, na ktory sa ma platit’, kod klasifikacie CPA
uskuto¢nenych prac v zmysle § 69 zakona ¢. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty
v zneni neskorsich predpisov, fakturovanu sumu a rozpis uz fakturovanych ciastok,
datum splatnosti, odtla¢ok peciatky a podpis opravnenej osoby. Prilohou faktary bude
supis realne vykonanych prac a dodavok za fakturované obdobie, na kazdej strane
potvrdeny opravnenym zastupcom Objednavatel’a a Zhotovitela.

b) Faktura bude vystavena so splatnost'ou 30 dni odo dia jej doruc¢enia Objednavatel'ovi.
Zhotovitel' zavdzne vyhlasuje, ze dohoda 0 dobe splatnosti faktiry nie je hrubom
nepomere K jeho pravam a povinnostiam vyplyvajicim z tejto Zmluvy. Navrh stpisu
vykonanych prac odovzdd Zhotovitel zastupcovi Objedndvatela na kontrolu po
ukonceni realizacie diela. V pripade jeho neodsuhlasenia vrati Objednévatel’
Zhotovitel'ovi predloZeny ndvrh na prepracovanie s uvedenim jeho dévodu najneskor
do 5 pracovnych dni od jeho predlozenia Zhotovitelom. Supis vykonanych préc,
potvrdeny opravnenym zastupcom Objednavatela, bude Zhotovitel'ovi k dispozicii (k
vyzdvihnutiu) najneskdr do 5 pracovnych dni odo dna dorucenia navrhu supisu
vykonanych prac Objednévatel'ovi. Do stavebného dennika sa potvrdi odovzdanie a
prevzatie supisu vykonanych prac.

C) Prilohou faktiry bude aj protokol o odovzdani a prevzati diela potvrdeny opravnenym
zastupcom Objednavatel'a a Zhotovitel’a.

3. Objednavatel’ je opravneny namietat’ vecnu a formalnu spravnost’ a uplnost’ faktiry ¢i jej
povinnych priloh najneskér do 3 dni odo dna dorucenia predmetnej faktary, a to vratenim
faktiry suvedenim konkrétnych formalnych ¢i vecnych vyhrad Objednéavatela voci
predmetnej fakture. V takomto pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti faktury a nova
lehota splatnosti faktiry zacne plynit’ dorucenim opravenej faktiry Objednéavatelovi.

VIIl. Zarucna doba a zodpovednost’ za vady

1. Zmluvné strany dojednavaji pre dielo zaru¢ni dobu V trvani Sest'desiat (60) mesiacov
na vykonané dielo podl'a tejto Zmluvy, ktora zacina plynut’ diom podpisania protokolu
0 odovzdani a prevzati diela resp. diiom riadneho odstranenia vad diela, na odstraneni
ktorych sa zmluvné strany dohodli pri odovzdani a prevzati diela. Zhotovitel' zodpoveda



za to, ze dielo vykonané podla tejto zmluvy bude mat’ pocas zarucnej doby pozadované
vlastnosti.

Zhotovitel' zodpoveda za vady a nedorobky diela, ktoré ma dielo v ¢ase jeho prevzatia
atiez za vady vzniknuté po prevzati diela, ak boli spdsobené porusenim povinnosti
Zhotovitela.

Dielo ma vady, ak nebolo zhotovené v zmysle technologického postupu vyrobcu daného
prvku, alebo ak nezodpoveda S$pecifikacii diela podla podmienok zmluvy, platnym
technickymi normam, predpisom a vSeobecne zaviznym pravnym predpisom
a nariadeniam, alebo ak ma dielo odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch diela
stanovenych v tejto zmluve. Nedorobkom sa rozumie nedokon¢ena praca oproti projektu,
schéme, alebo dohode v suvislosti s realizaciou stavby.

V pripade vyskytu vad pocas zaru¢nej doby ma Objednavatel prava vyplyvajuce
Z Obchodného zakonnika, ktoré mozu byt vykonané pocas celej zarucnej doby.
Zhotovitel' sa zavdzuje zacCat s odstranovanim pripadnych vad alebo nedorobkov diela
najneskdr do 2 dni od prevzatia pisomného uplatnenia opravnenej reklamacie
Objednavatel’a a vady/nedorobky odstranit’ v ¢o najkratSom technicky moznom case, na
vlastny ucet . Termin odstranenia vad sa dohodne pisomnou formou. Plynutie zaru¢nej doby
sa prerusi diiom uplatnenia prava Objednédvatel’a na odstranenie vad alebo nedorobkov
dorucenim pisomnej reklamacie.

Ak Zhotovitel’ nepristpi k odstranovaniu reklamovanych vad resp. neodstrani tieto vady
V dohodnutom termine, m& Objednavatel pravo zabezpeCit odstranenie vad
prostrednictvom tretej osoby na ndklady Zhotovitel'a. Odstranenie vad diela v zaruc¢nej
dobe, alebo jeho casti inou pravnickou alebo fyzickou osobou sa nijako nedotyka
zaruénych narokov Objednavatela vo¢i Zhotovitelovi.

Objednavatel si vyhradzuje pravo v priebehu realizacie diela kontrolovat’ postupy a kvalitu
prac prostrednictvom technického dozoru. Zhotovitel’ je povinny priebezne odstraniovat’
vady anedorobky zistené technickym dozorom, v terminoch stanovenych technickym
dozorom.

IX. Zmluvné pokuty

Ak bude Objednavatel' v omeskani s platenim dohodnutej ceny, méZe si Zhotovitel
uplatnit’ uroky z omeskania vo vyske 0,05 % z dlznej sumy (bez DPH) za kazdy den
omeskania.

V pripade omeSkania Zhotovitel'a s dokoncenim diela v termine podla Zmluvy a jeho
odovzdanim Objednavatel'ovi, vznikd Objednavatelovi pravo na zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vyske 800 Eur za kazdy zacaty den omeskania.

Sankcie podl'a ods. 2. tohto ¢lanku Zmluvy sa neuplatnia v pripade, ak omeSkanie plnenia
Zhotovitela nastane z dovodu na strane Objedndvatela alebo z dovodu okolnosti
vyluc¢ujucich zodpovednost’ v zmysle ¢lanku X. tejto Zmluvy.

Ak Zhotovitel nedodrzi termin odstranenia vad vyplyvajuci z preberacieho konania, vznika
Objednavatel’'ovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty 200 Eur za kazda vadu a kazdy d’alsi
dent omeskania.

V pripade neoddvodnenej nepritomnosti opravneného zastupcu Zhotovitela na
kontrolnych diioch vznika Objednavatel'ovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske
100,- EUR za kazdy takyto pripad.

Za kazdé porusenie predpisov BOZP, poziarnej ochrany a ochrany zivotného prostredia
vznikd Objednavatel'ovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 100,- EUR za
kazdy pripad porusenia. Zavazné alebo opakované poruSovanie predpisov BOZP, poziarnej
ochrany a ochrany zivotného prostredia bude povazované za podstatné porusenie Zmluvy
a moze byt dovodom na odstupenie od Zmluvy zo strany Objednéavatel’a.



10.

11.

12.

=

w

Ak Objednavatel’ odstiipi od Zmluvy z dévodov na strane Zhotovitela, je Zhotovitel
povinny uhradit’ Objednavatel’'ovi zmluvna pokutu vo vyske 10% z ceny diela (bez DPH).
V pripade porusenia zakona ¢. 82/2005 Z. z. (¢l. I1I ods. 24 Zmluvy) je Zhotovitel’ povinny
zaplatit Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske finan¢nej sankcie, ktora bude
v dosledku toho ulozena Objednavatelovi prislusSnym organom verejnej spravy.
Uplatnenim zmluvnej pokuty pravo na nahradu $kody nezanika. Rovnako nezanikaji ani
naroky vyplyvajice z vad predmetu Zmluvy uplatnenych Objednavatelom voci
Zhotovitel'ovi.

Zmluvné strany sa dohodli, ze zmluvné pokuty dojednané v tejto Zmluve sa stavaju
splatnymi do 15 dni po tom, ¢o bude povinnej zmluvnej strane dorucena vyzva na uhradu
zmluvnej pokuty opravnenou zmluvnou stranou.

Objednavatel’ je opravneny zapocitat jednostrannym ukonom svoje naroky z titulu
zmluvnych pokut voci vSetkym pohl'adavkam Zhotovitel'a vo¢i Objednavatel'ovi.
Zhotovitel’ zavdzne vyhlasuje, Ze vySka zmluvnych pokut uvedena v ¢l. IX tejto zmluvy je
primerana a nie je v hrubom nepomere k jeho pravam a povinnostiam vyplyvajicim z tejto
zmluvy s ohl'adom na vyznam a hodnotu zabezpecovaného zavazku.

X. VysS§ia moc

Ak v dosledku pripadov vyssej moci ddjde k ohrozeniu terminu plnenia, je Zhotovitel
povinny okamzZite oznamit Objednavatelovi vysledni situdciu ohladne moznosti
zhotovenia diela. V pripade potreby zmluvné strany dohodni tpravu zmluvnych vztahov
Vv terminovej Casti, formou dodatku k tejto zmluve.

Pod vyrazom ,,vy$§ia moc* sa myslia vSetky udalosti, ktoré sa nedaji naplanovat’ ani
prekonat’ po podpisani zmluvy, a ktoré¢ sa dajii povazovat’ za neodvratné a neobycajné
udalosti ako napr. vojna, poziar, zaplavy, extrémne poveternostné podmienky
znemoznujice montaz, alebo iné katastrofy, Strajky, a vSetky ostatné udalosti, ktoré st
mimo vplyvu zmluvnych stran. Za udalost vys$Sej moci sa nepovazuje omeskanie
dodéavatelov alebo subdodéavatelov Zhotovitela s dodanim prac alebo materidlu, ani
pandémia koronavirusu sposobujuceho ochorenie Covid-19.

Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoznym do 1 mesiaca od vyskytnutia sa vy$sej moci,
strana, ktora sa bude chciet’ odvolat’ na vy$$iu moc, poZiada druht stranu o Gpravu zmluvy
najneskor do 7 dni od vzniku pripadu vyssej moci vo vztahu k predmet, cene a ¢asu plnenia.
Ak neddjde k dohode, ma strana, ktora sa odvolala na vysSiu moc pravo odstupit’ od
zmluvy. Uéinky odstapenia od zmluvy vtomto pripade nastanii ditom dorudenia
oznamenia.

Ani jedna zo Zmluvnych stran nenesie zodpovednost’ za nesplnenie svojich povinnosti
vyplyvajlcich zo Zmluvy, ak preukaZe, Ze nesplnenie povinnosti nastalo nasledkom vysse;j
mocl.

XI. Osobitné ustanovenia

Zhotovitel sa zavédzuje riadit’ sa pri vykonavani diela pokynmi Objednavatela.

Zhotovitel sa zavizuje v suvislosti s vykondvanim diela podl’a tejto zmluvy uzatvorit’:

a) stavebno-montazne poistenie pre pripad posSkodenia alebo zniCenia diela, na sumu
zodpovedajucu cene za dielo,

b) pre pripad zodpovednosti za Skodu vzniknutt inému, v stvislosti s ¢innostou alebo
vzt'ahom Zhotovitel'a a jeho subdodavatelov, a to na poistnil sumu vo vyske ceny
predmetu diela.

Naklady na poistenie su zahrnuté v dohodnutej cene diela.
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Zhotovitel je opravneny postupit’ pohl'adavky a iné prava vyplyvajuce z tejto Zmluvy voci
Objednéavatel’'ovi len po predchddzajicom pisomnom suhlase Objednavatel’a. Zhotovitel je
opravneny pouzit pohladavky vyplyvajice z tejto Zmluvy voci Objednavatelovi ako
zébezpeku, alebo pre iné zabezpecenie svojich zavdzkov voci tretej osobe len po
predchadzajicom pisomnom stihlase Objednavatela.

Objednavatel’ je opravneny aj bez suhlasu Zhotovitela na zapocitanie akychkol'vek

splatnych aj nesplatnych pohl'adavok voci Zhotovitel'ovi na akékol'vek splatné 1 nesplatné

pohladavky Zhotovitel'a, a to aj v pripade odstupenia od Zmluvy, tzn. ze moznost
zapocitania sa vztahuje aj na pohladdvky z pripadného bezdévodného obohatenia.

Zhotovitel nie je opravneny =zapocitat svoje pohladdvky voc¢i pohladavkam

Objednavatel’a, bez jeho pisomného suhlasu.

Zmluvné strany sa zavizuju vzajomne sa informovat’ o vSetkych pravne vyznamnych

skuto€nostiach, ktoré mézu mat’ vyznamny vplyv na plnenie povinnosti uréenych touto

Zmluvou ako aj pre realizaciu predmetu Zmluvy.

Zmluvné strany sa d’alej zavézuju poskytovat’ si ndleziti st€innost’ najma tym, ze svoje

poziadavky budu zadavat’ vhodnou formou s jasnym formulovanim zaleZitosti — predmetu

a ucelu, ktoré by chceli dosiahnut’.

Pokial’ v tejto Zmluve nie je uvedené inak, vSetky ozndmenia alebo ind komunikécia, podl'a

alebo v stvislosti s touto Zmluvou (d’alej len ,,0zndmenie*), musi byt’ vyhotovené pisomne

a doru¢ované druhej Zmluvnej strane prostrednictvom univerzalneho postového

dorucovatel’a, elektronickou postou alebo osobne na koresponden¢né tdaje Zmluvnych

stran uvedené v zahlavi tejto Zmluvy. Za deii alebo ¢as dorucenia oznamenia sa povazuje:

a) ak sa dorucuje prostrednictvom univerzalneho poStového dorucovatel’a, den prevzatia
zasielky obsahujucej ozndmenie, prijimajicou Zmluvnou stranou. Oznamenie sa
povazuje za dorucené prijimajucej Zmluvnej strane aj okamihom vratenia zasielky
odosielajucej Zmluvnej strane z akéhokol'vek iného dovodu,

b) ak sa dorucuje elektronickou postou, den alebo ¢as, kedy bolo odosielajucej Zmluvnej
strane dorucené elektronické potvrdenie o doruceni, resp. precitani e-mailovej spravy
obsahujicej oznamenie prijimajicou Zmluvnou stranou,

) ak sa dorucuje osobne, den alebo Cas prijatia oznamenia prijimajicou Zmluvnou
stranou.

Zhotovitel' je povinny pisomne oznamovat’ Objednavatelovi kazdi zmenu jeho
identifikaénych udajov uvedenych v zahlavi tejto Zmluvy, a to v lehote najneskoér 2
kalendarnych dni odo dna, kedy nastala zmena niektorého z tychto tidajov. V pripade, Ze
si Zhotovitel' povinnost’ podla tohto odseku Zmluvy nesplni, alebo sa dostane do
omesSkania s jej splnenim v Case, kedy mu Objednavatel’ zasle oznamenie podla tejto
Zmluvy, Zhotovitel' v celom rozsahu zodpoveda za to, Ze sa neoboznamil s obsahom
oznamenia odosielaného Objednavatelom podla tejto Zmluvy a ma sa za to, Ze nastali
ucinky nahradného doruc€enia podla tejto Zmluvy.
Zhotovitel’ znasa nebezpecenstvo vzniku Skody na diele, ktoré je predmetom tejto zmluvy,
ako aj na ostatnych zariadeniach Objednavatel’a, ktorych sa vykonavanie diela podla tejto
zmluvy tyka, a to od zacatia vykonavania diela az do odovzdania a prevzatia diela podl'a
tejto Zmluvy. Podpisom preberacieno protokolu aodovzdanim a prevzatim diela
zmluvnymi stranami prechadza nebezpecenstvo vzniku Skody na diele a na ostatnych
zariadeniach Objednavatel’a, ktorych sa vykonavanie diela podla tejto zmluvy tykalo,
na Objednavatel’a.

Zhotovitel' zodpoveda Objednavatel'ovi za vSetky Skody na majetku Objednavatel’a a na

zivote, zdravi a majetku tretich osob, sposobené porusenim akejkol'vek povinnosti pri

vykonavani diela. Za $kodu sa na ucely tejto zmluvy povazuju aj sankcie (pokuty) ulozené
prislusnymi Statnymi organmi a organmi verejnej spravy za porusenie povinnosti podla
predchadzajtcej vety.
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XIl. Trvanie zmluvného vzt’ahu

Zmluvné strany bert na vedomie, Ze Objednavatel’ je v zmysle zakona ¢. 211/2000 Z. z.
0 slobodnom pristupe k informaciam a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon
0 slobode informacii) v zneni neskorSich predpisov povinnou osobou, a preto je tato
zmluva v zmysle ustanovenia § 5a zakona o slobode informacii, vV spojeni s ustanovenim
§ 47a Obcianskeho zakonnika ¢.40/1964 Zb. v zneni neskorSich predpisov, povinne
zverejiiovanou zmluvou.

Tato zmluva nadobuda platnost’ diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a u¢innost’
diiom nasledujucim po dni jej zverejnenia.

Tato Zmluva zanikne okrem splnenia vSetkych prav a povinnosti obidvoch Zmluvnych
stran aj pisomnou dohodou Zmluvnych stran alebo pisomnym odstapenim od Zmluvy
niektorou Zmluvnou stranou.

V pripade zaniku Zmluvy dohodou zmluvnych stran, tito zanika diiom uvedenym v tejto
dohode. V dohode sa upravia aj vzajomné naroky Zmluvnych stran vzniknuté z plnenia
zmluvnych povinnosti alebo zich porusenia druhou Zmluvnou stranou ku diiu zaniku
Zmluvy dohodou.

Kazd4d Zmluvnd strana je opravnend odstipit’ od Zmluvy v pripade, ak druhd Zmluvna
strana porusi niektort zo svojich povinnosti podstatnym spdsobom.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze za podstatné porusenie zmluvy sa bude povazovat’ také
porusenie povinnosti vyplyvajicich z tejto zmluvy, ktoré spiia podmienky podla § 345
ods. 2 Obchodného zékonnika alebo ktoré je ako podstatné porusenie povinnosti uvedené
Vv tejto Zmluve.

Odstipenie od Zmluvy musi mat’ pisomnu formu, musi byt doru¢ené druhej Zmluvnej
strane, pricom jeho uCinky nastdvaju dilom dorucenia Zmluvnej strane, ktord svoju
povinnost’ porusila.

Objednavatel’ ma pravo odstipit od Zmluvy v pripade, ak Zhotovitel’ nevykona predmet
zmluvy riadne a/alebo v¢as v dohodnutej kvalite a rozsahu v stlade s ¢lankami II. a 1ll.
tejto Zmluvy.

Objednavatel’ je opravneny odstipit’ od Zmluvy ak je zrejmé, Ze Zhotovitel' nedokaze
zhotovit’ predmet zmluvy alebo jeho Cast’ riadne a/alebo vcas, alebo ak zastavil prace na
predmete Zmluvy pred jeho dokoncenim.

Objednavatel’ je opravneny odstupit’ od Zmluvy, ak sa preukaze, ze Zhotovitel’ v ponuke
predlozil nepravdivé doklady alebo uviedol nepravdivé, netiplné alebo skreslené udaje.

Za podstatné porusenie zmluvnych povinnosti Zhotovitelom, ktoré zakladaji pravo
Objednavatela na odstipenie od tejto Zmluvy, sa povazuje aj neodstranenie vad diela
Vv lehotach uvedenych v tejto Zmluve alebo postipenie akejkol'vek pohladavky (prava)
vyplyvajicej z tejto Zmluvy na tretiu osobu.

Odstupenim od zmluvy sa Zmluva zruSuje od zaciatku, a to ku diiu dorucenia odstupenia
od Zmluvy druhej zmluvnej strane. Odstupenim od Zmluvy zanikajii vSetky prava a
povinnosti Zmluvnych stran zo Zmluvy s vynimkou tych, ktoré zodpovedaju Ciastoénému
plneniu Zmluvnych stran. Odstipenie od Zmluvy sa nedotyka naroku na nahradu skody.

XIIl. Zaverecné ustanovenia
Neoddelitel'nou sti€astou tejto Zmluvy su tieto prilohy:
- ponuka Zhotovitel'a v rozsahu ocenené¢ho vykazu vymer (rozpocet diela).

Zmluvné strany sa dohodli a beri na vedomie, Ze ich zavdzkové vztahy zalozené alebo
suvisiace s touto Zmluvou sa spravuju ustanoveniami zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny
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zakonnik a ostatnymi v§eobecne zavdznymi pravnymi predpismi.

Tato Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z ktorych jeden rovnopis obdrzi
Zhotovitel a tri rovnopisy obdrzi Objednavatel’.

Akékol'vek zmeny zmluvy resp. dodatky k tejto Zmluve su platné len v pisomnej forme po
ich predchadzajicom schvalenim Zmluvnymi stranami.

Zmluvné strany vyhlasujt, ze si text Zmluvy pozorne precitali, jeho obsahu, ktory je
dostatocne urcity porozumeli a Ze tento vyjadruje ich slobodnu a vaznu volu, bez
akychkol'vek omylov, ¢o potvrdzuju vlastnoru¢nymi podpismi oséb opravnenych konat’ v
ich mene, alebo v zasttpeni.

V KosSiciach, diia ...........cevvveeee. V PreSove, diia
Objednavatel’: Zhotovitel:
Mesto KoSice Ing. Miroslav Mularé¢ik —- MOVYROB
Ing. Jaroslav Polacek Ing. Miroslav Mularcik
primator majitel’
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Kryci list rozpoétu

Stavba MS Jaltska 33, KoSice - vymena okien a dveri  Miesto:
Objekt SO 01 -Vlastny objekt
Cast: Ks:
Zakazka: MS Jaltska,KE Spracoval: Dnia 29.3.2022
(Odberatel: Mesto KoSice, Trieda SNP 48/A, 040 11 KoSice ICO:
DIC
Dodavatel: Ing. Miroslav Mular€ik-MOVYROB ICO: 10739254
DIC 1020737850
Projektant: Ing.Vladimir Kaémar ICO:
DIC:
A |ZRN |Montaz Material ZRN spolu B |Dalsie naklady
1 |HSV 3 494,99 0,00 3494,99| 6 |Ostatné naklady 0,00
2 |PSV 16 136,69 51 989,74 68 126,43|| 7 |Kompletacna Einnost 0,00"
3 |MONT 8 |HZS 0,00
4 9
5 |Spolu 71 621,42|| 10 |Spolu 0,00
C |VRN D |VRN
11 |Zariadenie staveniska 0% z [H+P+M] 0,00]| 16 |Mimoriadne staz.podmienky 0% z [H+P+M] 0,00
12 |Uzemie so staz. podmic 0% z [H+P] 0,00" 17 |Horské oblasti 0% z [H+P+M] 0,00"
13 |Prevadzkové vplyvy 0% z [H+P+M] 0,00]| 18 |Mimostaveniskova doprava 0% z [H+P] 0,00
14 19
15 20 |Spolu 0,00
Projektant,rozpoctar E |Celkové naklady
21 |Sucet riadkov 5,10,15,20 71621,42
22 |DPH 20% z 71 621,42 14 324,28
23 |DPH 0% z 0,00 0,00
24 |Spolu 85 945,70
F
Odberatel 26 Dodavatel




Odberatel: Mesto KoSice, Trieda SNP 48/A, 040 11 KoSice
Projektant: Ing.Vladimir Kaémar

Dodavatel’: Ing. Miroslav Mularéik-MOVYROB

Stavba MS$ Jaltska 33, Kosice - vymena okien a dveri
Objekt SO 01 -Vlastny objekt

Cast:

Prehlad rozpoctovych nakladov

Spracoval:
Ks:

Déatum: 29.03.2022

Oddiel Montaz Material Spolu Hmotnost’ (T) Sut’ (T)
Prace HSV

UPRAVA POVRCHOV 2 015,30 0,00 2 015,30 0,0900 0,0000
OSTATNE PRACE 816,69 0,00 816,69 1,8500 0,0000
PRESUNY HMOT 663,00 0,00 663,00 0,0000 0,0000
Prace HSV 3 494,99 0,00 3 494,99 1,9600 2,8700
Prace PSV

KONSTRUKCIE STOLARSKE 15 264,22 51 989,74 67 253,96 0,0000 0,0000
MALBY 872,47 0,00 872,47 0,1200 0,0100
Prace PSV 16 136,69 51 989,74 68 126,43 0,1200 0,0100
Celkom 19 631,68 51 989,74 71 621,42 2,0800 2,8800



Rozpoéet MS Jaltska 33, Kosice - vymena okien a dveri / SO 01 - Vlastny objekt

Odberatel: Mesto Kosice, Trieda SNP 48/A, 040 11 KosSice
Projektant: Ing.Vladimir Kaémar

Dodavatel: Ing. Miroslav Mularéik-MOVYROB

Stavba M$ Jaltska 33, Kosice - vymena okien a dveri
Objekt SO 01-Vlastny objekt

Spracoval:

Ks:

Datum: 29.03.20222

Cast:
Prehl'ad rozpoctovych nakladov
Por.¢. Kéd polozky Nazov Mj Mnozstvo Montaz Material Cena celkom Hmotnost’ Sut’
Prace HSV
UPRAVA POVRCHOV
1 627991372 Tesnenie PU penou-podpenie parapetov M 191,100 4,80 917,28 0,094 0,000
2 612421431 Oprava vapennych omietok stien - po osadeni okin a dveri M2 142,600 7,70 0,00 1098,02 0,040 5,747
UPRAVA POVRCHOV 2 015,30 0,00 2 015,30 0,090 0,000
OSTATNE PRACE
Montaz lesenia ramového systémového (napr. typ Layher, Sprint) s
3 | 941942001 podlahami Sirky do 0,75 m a vy$ky do 10 m m2 112,000 1,40 156,80 1,851 0,000
Priplatok za prvy a kazdy dalS$i mesic pouzitia leSenia Sirky do 0,75
4 | 941942902 m, vy$ky do 10m m2 112,000 0,80 89,60 0,000 0,000
Demontaz leSenia ramového systémového (napr. typ Layher, Sprint)
5 | 941942801 s podlahami, $irky do 0,75 m a vysky do 10m m2 112,000 1,20 134,40 0,000 0,000
6 | 952901111 Vycistenie budov pri vyske podlazi do 4m m2 108,000 1,00 108,00 0,000 0,000
7 978059531 Vyburanie sklobeténovych stien nad 2 m2, -0,06800t m2 6,450 30,36 195,82
8 979081111 QOdvoz sutiny a vyburanych hmot na skladku do 1 km t 1,980 0,70 1,39
9 979081121 Odvoz sutiny a vybaranych hmoét na skladku za kazdy dalsi 1 km t 19,800 1,30 25,74
10 | 979082111 Vnutrostaveniskova doprava sutiny a vyburanych hmét do 10 m t 19,800 1,10 21,78
Vnutrostaveniskova doprava sutiny a vyburanych hmét za kazdych
11 | 979082121 daldich 5 m t 9,900 1,20 11,88
Poplatok za skladovanie - beton, tehly, dlazdice (17 01 ), sklo (17
12 | 979089012 02), ostatné t 1,980 36,00 71,28
OSTATNE PRACE 816,69 0,00 816,69 1,850 0,000
PRESUNY HMOT
Presun hmot pre opravy a udrzbu doterajSich objektov vysky do 12
13 1999281211 m t 10,200 65,00 663,00 0,000 0,000
PRESUNY HMOT 663,00 0,00 663,00 0,000 0,000
Prace HSV 3494,99 0,00 3494,99 1,960 2,870
Prace PSV
KONSTRUKCIE STOLARSKE
14 | 998766201 Presun hmot pre kontrukcie stolarske v objektoch vysky do 6 m % 64,120 0,2500 16,0300 0,000 0,000
15 | 766/2 Demontaz starych okien a dveri M 531,000 2,60 1 380,60 0,000 0,000
16 | 766/3 Odvoz starych okien a dveri M 531,000 2,00 1062,00 0,000 0,000
17 | 766/4 Montaz plastovych vyrobkov ISO paskami M 531,000 13,10 6 956,10 0,000 0,000
18 | 766/5 Vyspravky okolo okien a dveri m 531,000 7,40 3929,40 0,000 0,000
19 | 766/7 Montaz vonkajsich a vnutornych parapetov m 191,100 5,50 1 051,05 0,000 0,000
20 | 766/8 Montaz celotieniacich interiérovych Zaluzii m2 217,260 4,00 869,04 0,000 0,000
21 | 6111 D - Plastové okno 1200x1800 mm,zasklenie izol.trojsklom - ozn. 1 | KS 18,000 324,81 0,00 5 846,58 0,000 0,000
22 |611/2 D - Plastové okno1200x900,zasklenie izol.trojsklom - ozn. 2 KS 1,000 173,00 0,00 173,00 0,000 0,000
23 | 611/3 D - Plastové okno 600x600 mm,zasklenie izol.trojsklom - ozn. 3 KS 1,000 130,48 0,00 130,48 0,000 0,000
24 | 611/4 D - Plastové okno 900x900 mm,zasklenie izol.trojsklom - ozn. 4 KS 2,000 180,07 0,00 360,14 0,000 0,000
D - Plastova presklenna stena 4950x900 mm,zasklenie
25 | 611/5 izol.trojsklom - ozn. 8 KS 1,000 900,78 0,00 900,78 0,000 0,000
26 | 611/6 D - Plastové okno 900x600 mm,zasklenie izol.trojsklom - ozn. 7 KS 2,000 146,59 0,00 293,18 0,000 0,000
D - Plastova presklenna stena 5450x2450 mm,zasklenie
27 | 6117 izol.trojsklom - ozn. 9 KS 18,000 1475,14 0,00 26 552,52 0,000 0,000
28 | 611/8 D - Plastové okno 1500x1200 mm,zasklenie izol.trojsklom - ozn. 6 |KS 1,000 274,41 0,00 274,41 0,000 0,000
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Rozpoéet MS Jaltska 33, Kosice - vymena okien a dveri / SO 01 - Vlastny objekt

Por.¢. Kéd polozky Nazov Mj Mnozstvo Montaz Material Cena celkom Hmotnost’ Sut’

29 | 611/9 D - Plastové okno 1500x1200 mm,zasklenie izol.trojsklom - ozn. 5 | KS 7,000 313,04 0,00 2191,28 0,000 0,000
D - Plastové dvere jednokridlové pravé 1200x2200 mm, plné - ozn.

30 | 611/10 D1 KS 1,000 661,70 0,00 661,70 0,000 0,000
D - Plastové dvere jednokridlové pravé 900x2200 mm, plIné - ozn.

31 | 611/11 D2 KS 1,000 599,40 0,00 599,40 0,000 0,000
D - Plastové dvere jednokridlové pravé 1000x2200 mm, plné - ozn.

32 | 61112 D3 KS 1,000 620,17 0,00 620,17 0,000 0,000
D - Plastové dvere jednokridlové pravé 1200x2200 mm, zasklenie

33 | 611/13 izol.trojsklom - ozn. D4 KS 2,000 797,57 0,00 1595,14 0,000 0,000
D - Plastové dvere jednokridlové lavé 1200x2200 mm, zasklenie

34 |611/14 izol.trojsklom - ozn. D5 KS 1,000 797,57 0,00 797,57 0,000 0,000
D - Plastové dvere jednokridlové pravé s nadsvetlikom 1200x2600

35 |611/15 mm, zasklenie izol.trojsklom - ozn. D6 KS 1,000 835,01 0,00 835,01 0,000 0,000
D - Plastova stena 2-dielna 1000x2150 mm, zasklenie izol.trojsklom

36 |611/16 -ozn. D7 KS 3,000 323,73 0,00 971,19 0,000 0,000

37 61117 D - Vonkajsi parapet 250 mm biely 144,150 12,50 0,00 1801,88 0,000 0,000

38 |611/18 D - Vnutorny parapet biely §. 250 mm 46,950 7,20 0,00 338,04 0,000 0,000

39 [611/19 D - Celotieniaca interiérova zallzia m2 217,260 17,00 0,00 3693,42 0,000 0,000

40 |611/20 D - PVC prislusenstvo - APU listy 265,500 1,10 0,00 292,05 0,000 0,000

41 |611/21 D - Rozsirovaci profil biely 100 mm 48,600 28,00 0,00 1 360,80 0,000 0,000

42 |611/22 D - PVC lista nalepovacia biela §. 70 mm 97,200 17,50 0,00 1701,00 0,000 0,000
KONSTRUKCIE STOLARSKE 15 264,22 51 989,74 67 253,96 0,000 0,000
MALBY

43 | 784402801 Odstranenie malieb oskrabanim v miestnostiach vysky do 3, 80 m |M2 191,100 1,67 319,14 0
Ostatné prace - mydlenie jednonasobné v miestnostiach vysky do 3,

44 | 784497901 80m M2 191,100 0,80 152,88 0,000 0,006

45 | 784412304 Penetracia stien pred malbou M2 333,700 0,25 83,43 0,057 0,000
Malby z maliar. zmesi tekutych Primalex jednofar. dvojnas. vys. do

46 | 784452276 3,80 m-sadrokarton M2 333,700 0,95 317,02 0,067 0,000
MALBY 872,47 872,47 0,120 0,010
Prace PSV 16 136,69 48 804,83 68 126,43 0,120 0,010

SO 01 - Vlastny objekt Celkom 19 631,68 51 989,74 71 621,42 2,080 2,880
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