
 
 

ZMLUVA O DIELO  
uzatvorená podľa § 536 a násl. zákona č. 513/91 Zb. Obchodný zákonník  

v znení neskorších predpisov 
 

 
Čl. I. 

Zmluvné strany 
1.1. Objednávateľ  

Mesto Košice 
so sídlom:   Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice 
štatutárny orgán: Ing. Jaroslav Polaček, primátor 

  IČO :    00691135 
  DIČ :    2021186904 
  IČ DPH :  SK 2021186904 
  Bankové spojenie :  Prima banka Slovensko a.s., pobočka Košice 
  IBAN :    SK72 5600 0000 0004 4248 2043 

 
1.2. Zhotoviteľ 

EGC, s.r.o. 
 so sídlom   Pri Hati 1, 040 01 Košice 
 štatutárny orgán: Ing. František Vangor – konateľ 
 IČO :    45 331 324 
 DIČ :    2022964042 
 IČ DPH :   SK2022964042 
 Bankové spojenie : Tatra banka, a.s. 

IBAN :      SK04 1100 0000 0029 4046 0954 
 
 

Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu (ďalej tiež „ZoD“) na základe výsledku 
vyhodnotenia zákazky na uskutočnenie stavebných prác v zmysle zákona č.343/2015 

Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov. 

 
 

Čl. II 
Predmet plnenia 

 
2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, za podmienok dohodnutých v tejto zmluve o dielo, zrealizovať 

stavbu: „Pripojenie nového odberného miesta do distribučnej sústavy – 
Evanjelický cintorín“, (ďalej tiež "dielo"). Stavba sa bude realizovať podľa projektovej 
dokumentácie spracovanej spoločnosťou Valbek&Prodex, spol. s.r.o., Rusovská 
cesta 16, 851 01 Bratislava, na základe oznámenia k ohláseniu drobnej stavby a 
ponuky predloženej zhotoviteľom v procese verejného obstarávania. Predmet diela je 
vymedzený aj položkovitým rozpočtom (výkaz – výmer), ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť 
ZoD ako jej príloha č.1.  
Súčasťou predmetu plnenia je aj zisťovanie a vytýčenie priebehu podzemných 
inžinierskych sietí, porealizačné geodetické zameranie, odborná prehliadka a skúška.   

2.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmet plnenia vo vlastnom mene a na vlastnú 
zodpovednosť v súlade s projektom stavby, s podmienkami príslušných povolení  
na realizáciu stavby, s pokynmi objednávateľa a v súlade so všetkými právnymi 
predpismi a technickými normami, ktoré sú platné na území Slovenskej republiky. 

2.3. Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho 
zhotovenie dohodnutú cenu. Dielo sa bude odovzdávať v zmysle článku IX. tejto ZoD.  
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Čl. III 

Termín plnenia 
 

3.1. Začatie prác: do 5 dní odo dňa odovzdania staveniska zhotoviteľovi podľa 
bodu 6.2. tejto ZoD 

3.2. Ukončenie prác:  do 120 dní odo dňa začatia prác 
3.3. Dodržanie času vykonania diela zo strany zhotoviteľa je závislé od riadneho a včasného 

spolupôsobenia objednávateľa dohodnutého v tejto zmluve. 
3.4. Zhotoviteľ je povinný ihneď písomne oboznámiť objednávateľa zápisom do stavebného 

denníka o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje vykonanie diela  
s dôsledkom hroziaceho omeškania termínu plnenia. 

3.5. Ak zhotoviteľ zrealizuje dielo pred dohodnutým termínom plnenia, zaväzuje sa 
objednávateľ práce prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne, bez nároku zhotoviteľa 
na finančné zvýhodnenie. 

3.6. Ak zhotoviteľ pre prekážky na strane objednávateľa alebo v dôsledku okolností, ktoré 
nebolo možné predvídať v čase uzavretia tejto zmluvy (vyššia moc – napr. nepriaznivé 
poveternostné podmienky a pod., ktoré sú v rozpore s technologickými postupmi 
a podmienkami pre jednotlivé zabudované systémy na stavbe) nebude môcť plynule 
alebo vôbec vykonávať práce na zhotovení diela, termín ukončenia prác sa predĺži 
o počet dní, počas ktorých sa nemohli realizovať práce na diele alebo jeho časti. O dobu 
zdržania sa predĺži termín ukončenia prác. Uvedená skutočnosť bude zapísaná 
v stavebnom denníku. 
 
 

Čl. IV 
Cena za dielo a platobné podmienky 

 
4.1. Cena predmetu zmluvy v rozsahu čl. II tejto zmluvy je stanovená v súlade  

s ustanoveniami zákona č. 18/1996 Z. z.  o cenách v znení neskorších predpisov a je 
doložená položkovitým rozpočtom stavby, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu k tejto ZoD. 
Cena za predmet plnenia je vo výške: 

 
 Cena diela bez DPH  19 291,51 Eur   
 DPH 20%   3 858, 30  Eur 
 Cena diela s DPH  23 149,81 Eur 

    

V prípade, ak zhotoviteľ nie je platcom DPH a v priebehu realizácie predmetu zmluvy sa 
stane platcom DPH, zaväzuje sa, že dohodnutú cenu neprekročí. Zhotoviteľ je povinný 
dovtedy nevyfakturovanú časť ceny znížiť o výšku DPH. 

4.2. Takto dohodnutá celková cena diela obsahuje všetky náklady spojené so zhotovením 
diela. V zmluvnej cene sú zahrnuté všetky náklady zhotoviteľa súvisiace s plnením jeho 
záväzkov, najmä náklady vynaložené zhotoviteľom na mechanizáciu, PHM, materiál 
potrebný na vykonanie diela, cenu spotrebovaných médií, bezpečnosť, likvidáciu odpadu 
vzniknutého činnosťou zhotoviteľa, vrátane nákladov na vybudovanie, prevádzku, 
údržbu, poistenia počas výkonu prác a demontáž staveniska a zariadení zhotoviteľa, 
prepravné, clo, iné dane a poplatky. V zmluvnej cene sú zahrnuté všetky mzdové 
náklady, náklady na ubytovanie a stravovanie a ďalšie náklady na personál zhotoviteľa. 
Okrem zmluvnej ceny podľa bodu 1. tohto článku zmluvy nemá zhotoviteľ nárok na 
náhradu žiadnych výdavkov, nákladov, poplatkov, daní, odvodov ani akýchkoľvek iných 
platieb, ktoré mu vzniknú podľa alebo v súvislosti s touto zmluvou resp. na zvýšenie cien. 

4.3. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak sa stavba nebude z akéhokoľvek dôvodu 
realizovať, zhotoviteľovi nevzniká  právo na žiadne plnenie voči objednávateľovi,  a to 
najmä právo na  odplatu, alebo ušlý zisk alebo zmluvnú pokutu alebo iný typ plnenia. 
Cena diela bude upravená pokiaľ sa počas zhotovovania diela zmení rozsah diela, 
z dôvodu naviac prác nevyhnutných pre plnenie zmluvy, prípadne zníženia rozsahu diela 
(menej práce). 



4.4. V prípade nutnosti realizácie naviac prác je zhotoviteľ povinný upozorniť objednávateľa 
včas na potrebu realizácie naviac prác a vyžiadať si jeho súhlas na realizáciu týchto 
naviac prác. Tento súhlas s naviac prácami musí byť písomný. Vykonanie prípadných 
naviac prác bude zhotoviteľ účtovať za jednotkové ceny, ktoré sú uvedené 
v položkovitom rozpočte stavby. V prípade, že niektoré naviac práce sa týmto spôsobom 
nedajú oceniť, použije sa vzájomne odsúhlasená kalkulácia, ktorej návrh vypracuje 
zhotoviteľ. 

4.5. Za menej práce sa budú považovať stavebné práce a dodávky, ktoré zhotoviteľ 
nevykoná z dôvodu, že v priebehu zhotovovania diela sa ukáže ich nepotrebnosť. Tieto 
nevykonané stavebné práce budú predmetom odpočtu z ceny diela. 

4.6. Cena diela môže byť zmenená len v prípadoch a spôsobom uvedeným v tomto článku a 
to formou dodatkov.  

4.7. K vykonaniu naviac prác zhotoviteľ pristúpi bezodkladne po nadobudnutí účinnosti 
dodatku k tejto zmluve, ktorý bude uzatvorený v súlade s bodom 4.6. tohto článku zmluvy 
a bude podpísaný oboma zmluvnými stranami. Ak tieto naviac práce budú mať vplyv 
na zmenu termínu splnenia záväzku, predmetom dodatku bude aj zmena termínu 
zhotovenia diela. 

4.8. K faktúram bude uplatňovaná DPH v zmysle platného právneho predpisu 222/2004 Z. z. 
o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov vrátane aplikácie § 69 ods. 12 
písm. j) upravujúceho prenos daňovej povinnosti v prípade dodania stavebných prác 
vrátane dodania stavby alebo jej časti, ktoré patria do sekcie F osobitného predpisu 
(štatistická klasifikácia produktov podľa činnosti - klasifikácia CPA). 

4.9. Úhrada ceny za vykonané práce bude realizovaná objednávateľom bez zálohovej platby 
na základe faktúr, ktoré budú predkladané spolu so súpisom skutočne zrealizovaného 
rozsahu vykonaných prác a dodávok potvrdených stavebným dozorom. Zhotoviteľ bude 
môcť vystavovať a predkladať faktúry objednávateľovi raz mesačne.  

4.10. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu. 
4.11 Lehota splatnosti faktúry je 30 dní od preukázateľného doručenia faktúry 

objednávateľovi. Za dátum úhrady sa považuje deň odpísania finančných prostriedkov 
z účtu objednávateľa. 

4.12. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto ZoD alebo bola 
vystavená v rozpore s ustanoveniami tejto zmluvy a  s platnými právnymi predpismi, 
objednávateľ má právo vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. Vrátením faktúry nastáva 
prerušenie plynutia jej lehoty splatnosti a nová 30 - dňová lehota splatnosti začne plynúť 
až dňom doručenia novej opravenej faktúry.  

 
 

Čl. V. 
Záručná doba a zodpovednosť za vady 

 
5.1. Zmluvné strany si dohodli záručnú dobu 60 mesiacov na vykonané dielo. Záručná doba 

začína plynúť odo dňa odovzdania a prevzatia diela uvedeného v Zápise o odovzdaní a 
prevzatí stavby alebo jej časti. 

5.2. Dielo má vady, ak nie je zhotovené v súlade s podmienkami stanovenými v tejto ZoD, 
a ak nezodpovedá podmienkam povolenia vydaného určeným stavebným úradom. 
Vadou sa pre účely tejto zmluvy rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela 
stanovených v tejto ZoD, v projekte stavby, v technických normách a v právnych 
predpisoch. Za vady sa pre účely odovzdania a prevzatia diela považujú aj chýbajúce 
alebo neúplné doklady, ktoré je zhotoviteľ povinný doložiť ku dňu odovzdania a prevzatia 
vykonaných prác a dodávok. 

5.3. V prípade zistenia vád diela v záručnej dobe, má objednávateľ právo požadovať a 
zhotoviteľ povinnosť odstrániť vady bezodplatne a na vlastné náklady a ďalej má 
povinnosť odstrániť všetky škody, ktoré vady spôsobili. Ak po dohode odstráni vadami 
spôsobené škody objednávateľ sám alebo prostredníctvom tretej osoby, je oprávnený 
zhotoviteľovi vyúčtovať všetky náklady, ktoré mu v súvislosti s odstránením škôd vznikli. 
Akákoľvek vada môže byť vyhlásená za odstránenú iba v prípade, že bude zhotoviteľom 
odstránená aj všetka škoda, ktorá ňou bola spôsobená. 



5.4. Objednávateľ je povinný písomne oznámiť zhotoviteľovi vady diela bez zbytočného 
odkladu po tom, čo ich zistil, najneskôr do desiatich (10) pracovných dní od ich zistenia. 

5.5. Zhotoviteľ nastúpi do 5-tich dní po uplatnení oprávnenej reklamácie a okamžite začne  
s odstraňovaním vady. V prípade odôvodnenej požiadavky zhotoviteľa je možné 
písomne dohodnúť aj dlhší termín odstraňovania vady. Ak sa ukáže, že vada predmetu 
plnenia je neodstrániteľná, zhotoviteľ sa zaväzuje dodať do 14 dní od tejto skutočnosti 
náhradný predmet plnenia a uhradiť náhradu škody, ak sa zmluvné strany písomne 
nedohodnú inak.     

5.6. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené porušením povinnosti  
zo strany objednávateľa. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené 
použitím podkladov a vecí poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení 
všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, alebo na ňu upozornil objednávateľa 
a ten na ich použití trval. V prípade, že zhotoviteľ vykoná dielo alebo jeho časť 
prostredníctvom subdodávateľov, zodpovedá za vady diela tak, ako keby ho vykonal 
sám.     

5.7. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu odstrániť aj také vady, zodpovednosť  
za vznik ktorých popiera, odstránenie, ktorých však neznesie odklad. Úhrada nákladov, 
spojených s odstránením takýchto vád bude dohodnutá obomi zmluvnými stranami 
dodatočne. 

5.8. V prípade, ak objednávateľ nereklamoval zjavné vady a nedorobky do skončenia 
záručnej doby, zaniká zodpovednosť zhotoviteľa za vady. 

 
Čl. VI. 

Podmienky vykonania diela 
 

6.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto ZoD bude zhotovený v súlade  
so záväzkami tejto ZoD, podľa projektu stavby, podľa podmienok príslušného povolenia, 
podľa technických noriem a všeobecne záväzných právnych predpisov platných na 
území Slovenskej republiky. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi 
objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán, ako aj 
rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy a pri plnení predmetu 
tejto ZoD postupovať s odbornou starostlivosťou. 

6.2. Objednávateľ zápisom do stavebného denníka odovzdá zhotoviteľovi stavenisko  
do 5-tich pracovných dní odo dňa účinnosti tejto zmluvy. Staveniskom sa rozumie 
pozemok, na ktorom zhotoviteľ vykonáva stavebno-montážne práce súvisiace so 
zhotovením diela. V zápise o odovzdaní a prevzatí staveniska zbaveného práv tretích 
osôb budú uvedené všetky doklady, rozhodnutia, povolenia, vyjadrenia odovzdávané 
zhotoviteľovi a bude jednoznačne vymedzený rozsah odovzdávaného staveniska.  

6.3. Zhotoviteľ je povinný udržiavať na prevzatom stavenisku poriadok a čistotu. Je povinný 
odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho prác a je povinný dodržiavať predpisy 
a opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, na ochranu 
životného prostredia, ako aj protipožiarne opatrenia, vyplývajúce z povahy vykonávanej 
práce. Za ich prípadné porušenie a vzniknutú škodu zodpovedá v plnom rozsahu. 

6.4. V prípade výskytu nepredvídateľných okolností tieto zhotoviteľ bezodkladne písomne 
oznámi objednávateľovi. Ďalší postup bude určený po dohode oboch zmluvných strán. 

6.5. Zhotoviteľ bude vykonávať dielo tak, aby nebola spôsobená škoda na cudzích 
nehnuteľnostiach a majetku, aby nebolo zasahované do práv a právom chránených 
záujmov vlastníkov susedných nehnuteľností.  

6.6. Zhotoviteľ zodpovedá aj za akékoľvek zničenie alebo poškodenie fyzického majetku 
a osôb, ku ktorému dôjde počas vykonávania diela alebo ako jeho dôsledku v rámci 
plnenia tejto zmluvy. 

6.7. Poplatky, prípadne pokuty a majetkové sankcie plynúce z nedodržania stanovených a 
vzájomne dohodnutých podmienok podľa tejto zmluvy znáša zhotoviteľ diela v plnom 
rozsahu. 

 
 



6.8. Zhotoviteľ je povinný počnúc odovzdaním staveniska viesť stavebný denník.  
Do stavebného denníka s dvoma (2) prepismi sa zapíšu všetky skutočnosti, vyplývajúce 
z tejto ZoD. Stavebný denník počas realizácie diela musí byť neustále  
na stavbe trvale prístupný. 

6.9. Objednávateľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom pripojiť svoje 
stanovisko. Ak stavebný dozor objednávateľa so záznamom zhotoviteľa nesúhlasí, je 
povinný pripojiť k zápisu svoje vyjadrenie do troch (3) pracovných dní. V opačnom 
prípade sa predpokladá, že s jeho zápisom súhlasí. To isté platí pre námietky zhotoviteľa 
voči zápisom objednávateľa. Objednávateľ má právo robiť si  
zo stavebného denníka fotokópie. Okrem stavbyvedúceho a stavebného dozoru má 
právo vykonávať zápisy v stavebnom denníku autorský dozor projektanta stavby aj 
dotknuté orgány štátnej správy. 

6.10. Záznamy v stavebnom denníku, ktoré majú vplyv na rozsah stavebných prác, cenu diela, 
čas plnenia, prípadne ďalšie záväzky tejto ZoD, budú slúžiť ako podklad  
pre vypracovanie písomných dodatkov k ZoD.  

6.11. Konštrukčné zmeny a zámeny materiálov oproti projektovej dokumentácii možno 
vykonať len po odsúhlasení v stavebnom denníku na kontrolnom dni, resp. po dohode 
s objednávateľom a so súhlasom projektanta. 

6.12. Stroje, zariadenia, konštrukcie alebo materiál slúžiace k vykonaniu diela dodá zhotoviteľ 
na svoje náklady a nebezpečenstvo. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady ich dopravu 
a skladovanie vrátane presunu zo skladu na stavenisko (montážne pracovisko). 

6.13. Zhotoviteľ si zabezpečí zariadenie staveniska pre potreby rozsahu svojich prác.  
Na stavenisko môžu vstupovať iba poverení zamestnanci objednávateľa alebo 
zhotoviteľa, prípadne nimi poverené tretie osoby. Stavenisko je zhotoviteľ povinný úplne 
vypratať v deň protokolárneho odovzdania vykonaných prác okrem zariadení, nutných 
na odstránenie vád a nedorobkov. 

6.14. Zhotoviteľ počas realizácie stavby zabezpečí na vlastné náklady označenie miesta 
plnenia tabuľou s identifikačnými údajmi (názvom, označením stavebníka a zhotoviteľa, 
údajmi o termínoch začatia a ukončenia, menom zodpovedného stavbyvedúceho) 
a zdrojom financovania (Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, Košice, s logom mesta a podľa 
požiadaviek objednávateľa). 

 
 

Čl. VII. 
Zmluvné pokuty 

 
7.1. Zhotoviteľ môže fakturovať objednávateľovi úrok z omeškania za neuhradenie faktúry vo 

výške 0,02 % z neuhradenej sumy za každý aj začatý deň omeškania. 
7.2. Pokiaľ zhotoviteľ nedodrží čas plnenia dojednaný v tejto zmluve podľa čl. III., môže 

objednávateľ fakturovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,02 % z ceny diela  
za každý aj začatý deň omeškania. 

7.3. Pokiaľ zhotoviteľ nedodrží termín odstránenia vád a nedorobkov z preberacieho konania, 
vzniká objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške  
200,- EUR za každú vadu a každý deň omeškania. Pre vylúčenie pochybnosti zmluvné 
strany precizujú, že objednávateľ je oprávnený zmluvnú pokutu uplatňovať pre každú 
vadu samostatne. 

7.4. Pokiaľ zhotoviteľ nedodrží termín odstránenia vád uplatnených v záručnej dobe, vzniká 
objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,- EUR za každú vadu 
a každý deň omeškania. Pre vylúčenie pochybnosti zmluvné strany precizujú, že 
objednávateľ je oprávnený zmluvnú pokutu uplatňovať pre každú vadu samostatne. 

7.5. Zhotoviteľ však nie je v omeškaní po dobu, ktorú nemohol svoju povinnosť splniť 
následkom okolností, vzniknutých na strane objednávateľa, alebo vyššou mocou. 
Obdobne objednávateľ nie je v omeškaní s úhradou, pokiaľ nemohol svoju povinnosť 
splniť následkom okolností vzniknutých na strane zhotoviteľa. Tieto skutočnosti musia 
byť predložené zápisom, alebo iným preukázateľným materiálom. 

 



7.6. V prípade, ak zhotoviteľ neukončí dielo z vlastného rozhodnutia podľa tejto zmluvy, 
objednávateľ má nárok na uplatnenie zmluvnej pokuty voči zhotoviteľovi, a to vo výške 
5.000,- Eur a zároveň má objednávateľ právo od zmluvy odstúpiť. Neukončením diela 
sa rozumie konanie, ak zhotoviteľ prestane dielo vykonávať aj napriek tomu, že mu vo 
vykonávaní diela nič nebráni a toto jeho nekonanie trvá dlhšie ako 15 dní. 

7.7 Zmluvná pokuta bude uplatnená formou vystavenia faktúry so splatnosťou 30 dní od jej 
doručenia druhej zmluvnej strane. 

7.8. Uplatnením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu 
preukázanej škody, ktorá objednávateľovi vznikne a ktorú si môže uplatniť v plnej výške 
popri zmluvnej pokute. 
 
 

Čl. VIII. 
Prechod vlastníckeho práva 

 
8.1. Objednávateľ sa stáva vlastníkom diela po jeho odovzdaní a zaplatení ceny diela 

zhotoviteľovi. 
8.2. Stavebný materiál a zariadenia potrebné na vykonanie diela zabezpečuje zhotoviteľ. 

Kúpna cena týchto vecí je súčasťou ceny za dielo. Zhotoviteľ je vlastníkom týchto vecí 
až do odovzdania diela a jeho zaplatenia s výnimkou zariadení zaplatených 
objednávateľom pred ich zabudovaním. 

8.3. Nebezpečenstvo škody na diele, ako aj na všetkých veciach a materiáloch potrebných 
na zhotovenie diela znáša zhotoviteľ až do času zápisničného prevzatia celého diela 
objednávateľom. 
 
 

Čl. IX. 
Odovzdanie a prevzatie diela 

 
9.1. Dielo sa považuje za ukončené jeho odovzdaním zhotoviteľom a prevzatím 

objednávateľom. Dielo sa bude odovzdávať ako celok, v lehote podľa čl. III. tejto ZoD. 
9.2. Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť zápisom do stavebného denníka objednávateľovi 

5 dní vopred, kedy bude dielo pripravené na odovzdanie a prevzatie.  
9.3. K odovzdaniu a prevzatiu predmetu plnenia pripraví zhotoviteľ najmä tieto doklady: 

a)  projekt skutočného vyhotovenia stavby so zakreslenými zmenami potvrdené 
zhotoviteľom, 

b)  porealizačné geodetické zameranie stavby (okrem iného bude obsahovať: 
samostatnú situáciu s podloženou katastrálnou mapou a situáciu s podloženým 
polohopisom), 

c)    správu o odbornej prehliadke a skúške 
d)  osvedčenia o akosti použitých konštrukcií a materiálov,  
e)  doklady o preukázaní zhody výrobkov pre stavbu, 
f)  stavebný denník, 
g)   doklady o spôsobe nakladania a likvidácii stavebných odpadov, 
h)   návody na použitie a údržbu. 
 

Vyššie uvedené prílohy je zhotoviteľ povinný odovzdať trikrát (2x) v tlačenej forme 
a jeden krát (1x) v digitálnej forme (vo formáte: „pdf“; porealizačné geodetické zameranie 
vo formáte: „dgn“ príp. „dwg“). 
 

9.4. Drobné odchýlky od projektu stavby, ktoré nemenia prijaté riešenie, neznižujú úžitkové 
vlastnosti diela, nezvyšujú cenu diela a boli zmluvnými stranami dohodnuté zápisom 
v stavebnom denníku, nie sú vadou. Tieto odchýlky je zhotoviteľ povinný zakresliť 
do projektu skutočného vyhotovenia stavby. 

9.5. Objednávateľ nepreberie dielo, ktorého zjavné vady budú brániť v jeho uvedení  
do prevádzky a jeho riadnemu užívaniu. 

9.6. Zhotoviteľ odstráni zistené vady a nedorobky na vlastné náklady. 



9.7.  Dokladom o splnení a ukončení diela zhotoviteľom je Zápis o odovzdaní a prevzatí 
stavby, návrh ktorého pripraví zhotoviteľ. Zápis o odovzdaní a prevzatí stavby obsahuje 
predovšetkým vyhodnotenie akosti zhotoveného diela, konkrétny a podrobný opis 
zistených vád a nedorobkov, vrátane dohôd, opatrení a lehôt na ich odstránenie, opis 
a zdôvodnenie vykonaných odchýlok od projektu stavby overeného stavebným úradom, 
skutočnú cena diela atď. Obsahom zápisu bude vyhlásenie objednávateľa, že dielo 
preberá a pokiaľ nie, z akých dôvodov.  

9.8. Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli, že akákoľvek vada oznámená zhotoviteľovi  
po konaní odovzdania diela a nebola uvedená v súpise zistených vád, sa bude 
považovať za záručnú opravu po odovzdaní diela a nie za vadu alebo nedorobok. 
Odstránenie takýchto vád sa riadi podľa bodov 5.3. a 5.4. a nemá vplyv na celkové 
odovzdanie diela.  

9.9. Zápis o odovzdaní a prevzatí stavby podpíšu všetci prítomní zástupcovia, ktorí sa 
zúčastnili na odovzdaní a prevzatí vykonaných prác. Podpísaním zápisu o odovzdaní a 
prevzatí stavby všetkými prítomnými zástupcami je dielo ukončené. 

 
 

Čl. X. 
Ostatné ustanovenia 

 
10.1. Pokiaľ v tejto zmluve nie je uvedené inak, všetky oznámenia alebo iná komunikácia 

podľa alebo v súvislosti s touto zmluvou (ďalej len „oznámenie“) musí byť vyhotovená 
písomne a doručovaná druhej zmluvnej strane prostredníctvom univerzálneho 
poštového doručovateľa, elektronickou poštou, osobne, alebo faxom 
na korešpondenčné údaje zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto zmluvy. Za deň alebo 
čas doručenia oznámenia sa považuje: 

a) ak sa doručuje prostredníctvom univerzálneho poštového doručovateľa, deň 
prevzatia zásielky obsahujúcej oznámenie prijímajúcou zmluvnou stranou. 
Oznámenie sa považuje za doručené prijímajúcej zmluvnej strane aj okamihom 
vrátenia zásielky odosielajúcej zmluvnej strane z dôvodu „adresát neznámy“, 
„zásielka neprevzatá v odbernej lehote“, „adresát nezastihnutý“, „adresát požiadal o 
doposielanie“, alebo z akéhokoľvek iného dôvodu; 

b) ak sa doručuje elektronickou poštou, deň alebo čas, kedy bolo odosielajúcej 
zmluvnej strane doručené elektronické potvrdenie o doručení, resp. prečítaní 
e-mailovej správy obsahujúcej oznámenie prijímajúcou Zmluvnou stranou; 

c) ak sa doručuje osobne, deň alebo čas prijatia oznámenia prijímajúcou zmluvnou 
stranou; 

d) ak sa doručuje faxom, deň alebo čas uvedený na potvrdení vydanom faxovým 
zariadením odosielajúcej zmluvnej strany o úspešnom prenose faxovej správy 
prijímajúcej zmluvnej strane. 

10.2. Zhotoviteľ je povinný písomne oznamovať objednávateľovi každú zmenu týkajúcu sa 
jeho identifikačných údajov uvedených v záhlaví tejto zmluvy, obchodného mena, sídla 
alebo miesta podnikania, predmetu činnosti súvisiaceho s vykonávaním diela, 
štatutárnych orgánov vrátane spôsobu ich konania voči tretím osobám, vstup  
do likvidácie, začatie exekučného konania na majetok zhotoviteľa a začatie konkurzného 
konania a reštrukturalizačného konania podľa zákona č. 7/2005 Z. z.  
o konkurze a reštrukturalizácii, a to v lehote najneskôr 5 dní odo dňa, kedy nastala 
zmena niektorého z týchto údajov. V prípade, že si zhotoviteľ povinnosť podľa tohto 
odseku zmluvy nesplní, alebo sa dostane do omeškania s jej splnením v čase, kedy mu 
objednávateľ zašle oznámenie podľa tejto zmluvy, zhotoviteľ v celom rozsahu 
zodpovedá za to, že sa neoboznámil s obsahom oznámenia odosielaného 
objednávateľom podľa tejto zmluvy a za to, že nastali účinky náhradného doručenia 
podľa tejto zmluvy. Zhotoviteľ je počas trvania zmluvy povinný ihneď písomne oznámiť 
objednávateľovi dátum registrácie a dátum zrušenia registrácie platiteľa DPH. 

 
 



10.3. Zmluvné strany sa dohodli, že bez predchádzajúceho súhlasu druhej zmluvnej strany 
nie je možné realizovať postúpenie pohľadávok vzniknutých z tejto zmluvy na tretiu 
osobu. Porušenie tejto povinnosti jednou zo zmluvných strán sa považuje za hrubé 
porušenie tejto zmluvy a zároveň zakladá právo druhej zmluvnej strany voči zmluvnej 
strane, ktorá zmluvu porušila, na zmluvnú pokutu vo výške 100% nominálnej hodnoty 
postúpenej pohľadávky. 

 
 

Čl. XI. 
Záverečné ustanovenia 

 
11.1. V sporných prípadoch sa zmluvné strany riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného 

zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej 
republike. Týmito predpismi sa riadia aj vzťahy neupravené v tejto ZoD. 

11.2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy budú zmluvné strany riešiť formou očíslovaných 
písomných dodatkov k tejto ZoD, ktoré sa po obojstrannom súhlasnom podpísaní 
zmluvnými stranami stanú neoddeliteľnou súčasťou tejto ZoD.  

11.3. Zmluva nadobúda platnosť dňom je podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť 
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia 

11.4. Zmluva je vyhotovená v 4-och vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ obdrží  
2 vyhotovenia a zhotoviteľ 2 vyhotovenia. 

11.5. Na znak súhlasu s obsahom tejto dohody ju účastníci podpisujú ako prejav ich slobodnej 
a vážne mienenej vôle. 

 
 
Prílohy: 
- rozpočet (výkaz – výmer) 
 
 
 
V Košiciach, dňa .....................   V Košiciach dňa 20.5.2022 

Mesto Košice (objednávateľ):   EGC, s.r.o. (zhotoviteľ): 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Jaroslav Polaček          Ing. František Vangor 
            primátor           konateľ 
 
 
 



VÝKAZ VÝMER 

Stavba: Pripojenie nového odberného miesta do distribučnej sústavy - Evanjelický cintorín 

Objednávateľ: Mesto Košice 

Zhotoviteľ: EGC, s.r.o., Pri Hati 1, 040 01 Košice, IČO: 45 331 324 

Miesto: Košice 

č. KCN 

1 001 

2 001 

3 001 

4 001 

5 001 

6 001 

7 011 

8 589 

9 013 

10 013 

11 013 

Kód položky 

HSV 

1 

162201211.S 

162201219.S 

162501102.S 

162501105.S 

167101102.S 

171209002.S 

2 

273313821.S 
589310005800. 
s 

9 

961043111 S 

979081111.SP 

979081121.S 

Popis 

Práce a dodávky HSV 

Zemné práce 

Vodorovné premiestnenie výkopku horniny tr. 1 až 4 stavebným 
fúrikom do 1 O m v rovine alebo vo svahu do 1 :5 
Príplatok za k.ď 1 0m v rovine alebo vo svahu do 1 :5 k vodorov. 
premiestneniu výkopku stavebným fúrikom horn. tr.1 až 4 
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 
horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m 
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 
horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších 
a začatých 1 OOO m 
Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín U.1-4 nad 100 do 
1000 m3 
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné 

Zakladanie 

Betónovani e základových dosiek z betónu prostého 
Betón STN EN 206-1-C 25/30-XC3 (SK)-CI 0,4-Dmax 22 - S2 z 
cementu pot1/andského 

Ostatné konštrukcie a práce-búranie 

Búranie základov z betónu prostého alebo preloženého 
kameňom, -2,30000t 
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km s 
naložením a vyložením 
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 
km 

MJ 

m3 

m3 

m3 

m3 

m3 

t 

m3 

m3 

m3 

t 

t 

12 013 979089012.S Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné t 

13 921 

14 345 

15 920 

16 345 

17 354 

18 920 

19 345 

20 921 

21 345 

M 

21-M 

210010090 

345710005300 

210100016.S 

345720005400. 
s 

354310013700. 
s 

210101362.S 

345810005400. 
s 

210120103.S 
345290006100. 
s 

Práce a dodávky M 

Elektromontáže 

Rúrka ohybná elektroinštalačná z HDPE, D 50 uložená voľne 
Rúrka ohybná PP, SUPER MONOFLEX 1240HFPP, DN 40, do 
betónu, s uzavretím 

Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej 
koncovky do 50 mm2 pre vonkajšie práce 

Dutinka lisovacia Dl 50-20 izolovaná 

Káblové oko hliníkové lisovacie 50 Al 617094 

NN koncovky pre 3 a 4-žilové káble s plastovou a papierovou 
izoláciou do 1 kV (25-70 mm2}, pre vonkajšie práce 

Koncovka NN s polymérovou izoláciou EPKT 0031 25-70 

Poistka nožová veľkost 1 do 250 A 500 V 
Poistková vložka nožová PNA 1 BOA gG, veľkosť 1 {alebo 
PNA00, poľa stavu v SR4/2) 
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m 

m 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

Množstvo 
celkom 

3,000 

3,000 

3,000 

36,000 

3,000 

6,000 

5,000 

5,050 

5,000 

11,000 

154,000 

11,000 

8,000 

8,000 

16,000 

16,000 

16,000 

4.000 

4,000 

3,000 

3,000 

'cena I MJ 
bez DPH 'cena spolu 

bez DPH 1 

4,47 € 13.42 € 

4,07 € 12,22 € 

4.47 € 13,40 € 

0.45 € 16,16 € 

2,04 € 6, 11 € 

19.50 € 117,00 € 

12.42 € 62, 12 € 

109,26 € 551,75€ 

91,94€ 459 72 € 

13,88 € 152,68 € 

0.44 € 67.76 € 

40,00 € 440,00 € 

1,31 € 10,51 € 

1,43 € 11,43 € 

3,99€ 63,90 € 

0,24 € 3,78 € 

0,93 € 14,83 € 

6.74 € 26.96 € 

21.62 € 86,48 € 

2,12 € 6,37 € 

4.30€ 12,90 € 



C. KCN Kód položky Popis 

22 921 210193053.SP Elektromerový rozvádzač vrátane zemných úprav a základu do 
zeme 

23 357 357120011300P Skriňa elektromerová pre priame, trojfázové meranie. 1 
odberateľ, 1 x hlavný trojpólový istič B do BOA 

24 921 210193060.S Rozvádzač RVO vrátane zemných úprav a základu do zeme 

25 357 3570192361 
Rozvádzač RVO SMART CITY prevedenie podľa PO - do 6 
vývodov 

26 357 3570192362 SMART RVO - licencia pre riadenie RVO 

27 920 210902216.S Kábel hliníkový silový uložený pevne 1-AYKY 0,6/1 kV 4x50 pre 
vonkajšie práce 

28 341 
341110030700. 

Kábel hlinlkový 1-A YKY 4x50 mm2 
s 

29 920 210950201.S Príplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 0.75 kg 

46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach 

30 946 460010024 Vytýčenie trasy káblového vedenia 

31 583 5839500600 Značka meračská povrch m 1 1/1 

32 246 2462061400 Email olejový vonkajší modrý Emolex O 2117 

33 946 460200304.S 
HÍbenie káblovej ryhy ručne 50 cm širokej a 120 cm hlbokej, v 
zemine triedy 4 

34 946 460420041.S 
Zriadenie káblového lôžka z piesku a cementu bez zakrytia, v 
ryhe šírky do 100 cm. hr. vrstvy 12 cm 

35 585 
585220000500. 

Cement troskoportlandský GEM 11/8-S 42.5 balený 
s 

36 946 460490012 
Rozvinutie a uloženie výstražneJ fólie z PVC do ryhy, šírka 33 
cm 

37 283 2830002000 Fólia čeNená v m 

38 946 460510201.S 
Káblový kanál z prefabrikovaných betónových žľabov 
neasfaltovaný TK1 (17x14cm/1 O, 5x1 O cm) 

Káblový ffab BG-TK1, pre položený kryt, lxšxv vnútorný 
39 592 592650000600P 1000x112x105 mm. vonkajtf 1000x170x140 mm, betónový, 

HYDRO BG, vrátane krytu 

40 946 460560304.S 
Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm 
širokej, 120 cm hlbokej v zemine tr. 4 

41 946 460620014 
Proviz úprava terénu v zemine t r .  4, aby nerovnosti terénu 
neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny 

HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 

Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé 
42 HZS HZS000113.S remeselné (Tr 3) v rozsahu viac ako 8 hodín - komplexne 

vyskúšanie 

Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť -
43 HZS HZS000114.S prehliadky pracoviska a revízie (Tr 4) v rozsahu viac ako 8 

hodín - vykonanie revízie. Vyhotovenie revíznej správy 

VRN Technická dokumentácia 

44 OOO 000400023.S Technická dokumentácia 

45 OOO 000400024.S Porealizačné zameranie 

INÉ 

46 OOO rozoberanie dlažobných kociek 

47 OOO obnova povrchu dlažobných kociek 

Cena celkom 
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MJ 
Množstvo 
celkom 

ks 1,000 

ks 1,000 

ks 1,000 

ks 1,000 

ks 1,000 

m 65,000 

m 65,000 

m 8,000 

km 0,050 

ks 50,000 

kg 1,250 

m 50,000 

m 50,000 

t 0,700 

m 50,000 

m 50,000 

m 50,000 

ks 50,000 

m 50,000 

m2 5,000 

hod 60.000 

hod 40,000 

ks 1,000 

ks 10,000 

m2 7,750 

m2 7,750 

cena/ MJ 

bez DPH 

100,00 € 

530,00 € 

1 400,00 € 

5 500,00 € 

2 500,00 € 

2,53 € 

4,97€ 

0,34 € 

1 000,00 € 

3,90 € 

11,8 2 €  

25,58 € 

6,59 € 

127.22 € 

0,55 € 

0,09 € 

4.21 € 

10,24 € 

6.16 € 

2 79 € 

22,00 € 

26,00 € 

550.00 € 

50,00 € 

3,50€ 

19,50 € 

cena spolu 
bez DPH 

100,00 € 

530,00 € 

1 400,00 € 

5 500,00 € 

2 500,00 € 

164,32 € 

323,31 € 

2,70 € 

50,00 € 

194,75 € 

14,77 € 

1 279,00 € 

329,70 € 

89,05 € 

27,40 € 

4,65 € 

210,65 € 

511,75€ 

307,75 € 

13,96 € 

1 320,00 € 

1 040,00 € 

550,00 € 

500,00 € 

27,13 € 

151,13 € 

19 291,51 € 


