
ZMLUVA O DIELO 
uzatvorená podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v platnom znení 

 

 

Čl. I. 

Zmluvné strany 

 

 

1.1. Objednávateľ 

Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice  

zastúpené:  Ing. Jaroslav Polaček, primátor 

IČO :   00691135 

DIČ :   2021186904 

IČ DPH :   SK20221186904                                              

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a. s.                                                                                         

IBAN :    SK72 5600 0000 0004 4248 6001                                                     

 

 

1.2. Zhotoviteľ 

Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.                     

so sídlom Južné nábrežie 13, Košice                                               

zastúpený:  Ing. Peter Vrábel, PhD. - konateľ                                                  

IČO :   44518684                                                                                

DIČ :   2022722075 

IČ DPH :  SK2022722075                

Bankové spojenie : VÚB, a. s.                                     

IBAN :   SK51 0200 0000 0030 7256 6955 

 

 

 

Čl. II. 

Predmet zmluvy 

 

 

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve o dielo (ďalej aj 

ako "ZoD”) pre objednávateľa vyhotoví nasledovné dielo: 

a) Rekonštrukcia bytu č. 8, na 3. poschodí, v bytovom dome so súp. číslom 1102,   

na ul. Bocatiova 14, Košice, počet izieb: 2, výmera bytu: 48,26 m2,  

b) Rekonštrukcia bytu č. 16, na 6. poschodí, v bytovom dome so súp. číslom 625, 

na ul. Hlinkova 19, Košice, počet izieb: 2, výmera bytu: 39,04 m2, 

c) Rekonštrukcia bytu č. 4, na 1. poschodí, v bytovom dome so súp. číslom 179, 

na ul. Sokolovská 5, Košice, počet izieb: 1, výmera bytu: 28,18 m2. 

Realizácia diela sa uskutoční v súlade so schválenými projektmi, ktoré sú uvedené ako 

východiskové podklady v bode 2.4. tejto zmluvy. 

2.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo vo vlastnom mene a na vlastné nebezpečenstvo  

v súlade s projektom stavby a v súlade so všetkými právnymi predpismi a technickými 

normami, ktoré sú platné na území Slovenskej republiky. 

2.3. Objednávateľ sa zaväzuje že riadne dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho 

zhotovenie dohodnutú cenu. Dielo sa bude odovzdávať v zmysle článku IX. tejto ZoD. 
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2.4. Východiskové podklady k predmetu ZoD: 

a. projektová dokumentácia pre ohlásenie stavebných úprav  

"Rekonštrukcia bytu – č. 8, na 3. poschodí - ul. Bocatiova 14, Košice” vyhotovený 

"Rekonštrukcia bytu č. 16, na 6. poschodí- ul. Hlinkova 19, Košice” vyhotovený 

"Rekonštrukcia bytu č.4, na 1. poschodí- ul. Sokolovská 5, Košice” vyhotovený 

b. ohlásenie stavebných úprav: 

- č. MK/A/2022/11067-02/I/KOC zo dňa 11.02.2022 pre byt č.8, na 3. poschodí v 

bytovom dome na ulici Bocatiova 14, Košice, 

- č. MK/A/2022/11069-02/I/KOC  zo dňa 11.02.2022 pre byt č. 16, na 6. poschodí 

v Bytovom dome na ulici Hlinkova 19, Košice, 

- č. MK/A/2022/10971-02/II/SOM  zo dňa 09.02.2022 pre byt č. 4, na 1. poschodí 

v Bytovom dome na ulici Sokolovská 5, Košice.  

c. položkovitý rozpočet stavby pre byty špecifikované v bode 2.1. tohto článku 

zmluvy. 

 

 

Čl. III. 

Čas plnenia 

 

 

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje: 

3.1.1 začať realizáciu diela do 5 pracovných dní odo dňa účinnosti tejto zmluvy 

3.1.2 ukončiť dielo 

- byt č. 8, na 3. poschodí v bytovom dome na ulici Bocatiova 14, Košice do 

15.12.2022, 

- byt č.16, na 6. poschodí, v bytovom dome na ulici Hlinkova 19, Košice do 

31.10.2022, 

- byt č.4, na 1. poschodí, v bytovom dome na ulici Sokolovská 5, Košice do 

15.09.2022. 

3.2. Dodržanie času vykonania diela zo strany zhotoviteľa je závislé od riadneho a včasného 

spolupôsobenia objednávateľa dohodnutého v tejto zmluve. 

3.3 Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie bez vád a nedorobkov pred časom plnenia 

dohodnutým v Čl. III. bod 3.1.2 tejto ZoD, objednávateľ sa zaväzuje toto dielo prevziať 

v ponúknutom termíne, bez nároku zhotoviteľa na finančné zvýhodnenie. 

3.4 Zhotoviteľ je povinný ihneď písomne oboznámiť objednávateľa zápisom do stavebného 

denníka o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje zhotovovanie diela  

s dôsledkom hroziaceho omeškania odovzdania diela. 

3.5 Ak zhotoviteľ pre prekážky na strane objednávateľa, alebo v dôsledku okolností, ktoré 

nebolo možné predvídať v čase uzavretia tejto zmluvy (vyššia moc — napr. pandémia) 

nebude môcť plynule alebo vôbec vykonávať práce na zhotovovaní diela, termín 

ukončenia prác sa predĺži o počet dní, počas ktorých sa nemohli realizovať práce na diele 

alebo jeho časti. O dobu zdržania sa predĺži termín dokončenia diela. Uvedená skutočnosť 

bude náležite preukázaná a zapísaná v stavebnom denníku. 

 

 

 

 



Čl. IV. 

Miesto plnenia 

 

 

4.1. Miestom plnenia je adresa bytov podľa Čl. II. tejto ZoD. 

 

 

 

Čl. V. 

Cena za dielo 

 

 

5.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu Čl. II tejto ZoD je stanovená v súlade  

s ustanoveniami zákona o cenách č. 18/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov a je 

doložená položkovitým rozpočtom stavebných úprav bytov, ktorý tvorí neoddeliteľnú 

prílohu č. I k tejto zmluve. 

 

Celková cena za dielo je vo výške: 

 

BYT/ADRESA 

cena  

bez DPH/€ 

byt č.8/3. posch., Bocatiova 14, Košice 30.306,57 € 

byt č.16/6. posch., Hlinkova 19, Košice 28.377,30 € 

byt č. 4/1 posch., Sokolovská 5, Košice 19.649,61 € 

SPOLU 78.333,48 € 

 

5.2. Takto dohodnutá celková cena diela určená podľa položkovitého rozpočtu stavby je 

konečná a nemenná a obsahuje všetky náklady podľa bodu 5.1. zmluvy, spojené s 

obstaraním predmetu zmluvy. 

5.3. K faktúram bude uplatňovaná DPH v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej 

hodnoty znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 222/2004 Z. z.") vrátane 

aplikácie 69 ods. 12 písm. j) zákona č. 222/2004 Z. z. upravujúceho prenos daňovej 

povinnosti v prípade dodania stavebných prác vrátane dodania stavby alebo jej časti, ktoré 

patria do sekcie F osobitného predpisu (štatistická klasifikácia produktov podľa činnosti 

- klasifikácia CPA). 

5.4. Cena podľa Čl. 5.1. je stanovená podľa položkovitého rozpočtu stavby výlučne za 

zhotovenie diela. Cenu diela podľa Čl. 5.1. tejto zmluvy je možné meniť výlučne len v 

prípadoch výraznej zmeny cien vstupných surovín alebo v prípade požiadavky 

objednávateľa o vykonanie prác naviac oproti zmluve, a to len na základe dohody 

zmluvných strán formou písomného dodatku k tejto zmluve. 

 

 

Čl. VI. 

Platobné podmienky 

 

 

6.1. Cenu za zhotovenie diela uhradí objednávateľ na základe daňových dokladov - faktúr, 

ktoré budú predkladané spolu so súpisom skutočne zrealizovaného rozsahu vykonaných 

prác alebo dodávok potvrdených odborným technickým dozorom objednávateľa.  



6.2. Zhotoviteľ vystaví objednávateľovi faktúru na základe oboma zmluvnými stranami 

odsúhlaseného súpisu vykonaných prác, osobitne za každý byt. Zmluvné strany sa 

zaväzujú, že si poskytnú potrebnú súčinnosť pri odsúhlasení vykonaných prác. Zhotoviteľ 

pripraví a predloží na odsúhlasenie súpis vykonaných prác za vykonané práce. 

Objednávateľ odsúhlasí predložený súpis prác, prípadne navrhne zmeny najneskôr štvrtý 

pracovný deň od predloženia súpisu. V prípade vystavenia jednej faktúry, musí byť 

zrejmé rozčlenenie nákladov vynaložených pre každý byt samostatne. 

6.3. Splatnosť vystavených faktúr je 30 kalendárnych dní odo dňa ich doručenia 

objednávateľovi. 

6.4. Faktúra musí zároveň obsahovať všetky náležitosti podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani 

z pridanej hodnoty a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov (ďalej aj len „zákon o DPH"). Súčasťou faktúry je súpis vykonaných prác a 

dodávok potvrdený technickým dozorom objednávateľa. 

6.6. Bezdôvodne odmietnutie prevzatia diela nemá vplyv na splatnosť faktúr a povinnosť 

zaplatiť dielo v zmysle dohodnutých zmluvných podmienok. 

 

 

Čl. VII. 

Záručná doba a zodpovednosť za vady 

 

 

7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto ZoD bude zhotovený v súlade so záväzkami 

tejto ZoD, podľa projektu stavby, podľa podmienok stavebného povolenia/ohlásenia, 

podľa technických noriem a všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území 

Slovenskej republiky. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi 

objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán, ako aj 

rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy a pri plnení predmetu 

tejto ZoD postupovať s odbornou starostlivosťou. 

7.2. Zmluvné strany si dohodli záručnú dobu 24 mesiacov na materiál a 3 roky na vykonané 

práce. Záručná doba začína plynúť odo dňa odovzdania a prevzatia diela uvedeného  

v protokole o odovzdaní a prevzatí diela. 

7.3. Dielo má vady, ak nie je zhotovené v súlade s podmienkami stanovenými v Čl. VII. bod 

7.1. tejto ZoD, a ak nezodpovedá podmienkam v stavebnom povolení/ohlásení. Vadou sa 

pre účely tejto zmluvy rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela 

stanovených v tejto ZoD, v projekte stavby, v technických normách a v právnych 

predpisoch. Za vady sa pre účely odovzdania a prevzatia diela považujú aj chýbajúce 

alebo neúplné doklady, ktoré je zhotoviteľ povinný doložiť ku dňu odovzdania a prevzatia 

diela. 

7.4. Zmluvné strany sa dohodli, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať, 

aby zhotoviteľ bezplatne odstránil vady diela. 

7.5. Za záručné vady diela nebudú považované vady, ktoré vznikli z dôvodu úmyselného 

alebo neúmyselného poškodenia, nesprávneho zaobchádzania, zanedbaním údržby, alebo 

z dôvodu nepovolenej manipulácie. 

7.6. Objednávateľ je povinný písomne oznámiť zhotoviteľovi vady diela bez zbytočného 

odkladu po tom, čo ich zistil, najneskôr do 10-tich pracovných dní od ich zistenia. 

7.7. Zhotoviteľ nastúpi do 5-tich pracovných dní po uplatnení oprávnenej reklamácie a 

okamžite začne s odstraňovaním vady. Termín odstránenia vady diela musí byť 

dohodnutý písomnou formou. Ak zhotoviteľ neodstráni vady diela v dohodnutom 

termíne, alebo neodstráni vady diela správne, objednávateľ je oprávnený zabezpečiť 

odstránenie vád diela prostredníctvom tretej osoby, a to na náklady zhotoviteľa. 



7.8. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené porušením povinnosti  

zo strany objednávateľa. 

7.9. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu odstrániť aj také vady, zodpovednosť  

za vznik ktorých popiera, odstránenie, ktorých však neznesie odklad. Objednávateľ sa 

zaväzuje uhradiť náklady, spojené s odstránením takýchto vád. V prípade, ak dodatočne 

vyjde najavo, že za tieto vady zodpovedá zhotoviteľ, je zhotoviteľ povinný nahradiť 

objednávateľovi náklady vynaložené na odstránenie vád, za ktoré zodpovedal v rozsahu 

záručných podmienok, v lehote do 3 dní od preukázania zodpovednosti za vady diela. 

7.10. Záručná doba neplynie po dobu odo dňa riadneho uplatnenia vady diela objednávateľom 

do dňa jej odstránenia zhotoviteľom. 

7.11. O odstránení reklamácie sú povinní objednávateľ a zhotoviteľ urobiť záznam. 

7.12. V prípade, ak objednávateľ v súlade s § 562 OBZ nereklamoval zjavné vady a nedorobky 

do skončenia záručnej doby, zaniká zodpovednosť zhotoviteľa za vady a nedorobky. 

 

 

Čl. VIII. 

Spolupôsobenie objednávateľa a zhotoviteľa 

 

 

8.1. Objednávateľ zápisom do stavebného denníka odovzdá zhotoviteľovi stavenisko  

do 5-ich pracovných dní odo dňa účinnosti tejto zmluvy. Staveniskom sa rozumie byt,  

v ktorom zhotoviteľ bude vykonávať stavebno-montážne práce súvisiace so zhotovením 

diela. 

8.2. Zhotoviteľ vykoná dielo na vlastnú zodpovednosť a znáša nebezpečenstvo škody  

na zhotovovanom diele. Zodpovednosť za škody na diele prechádza na objednávateľa 

dňom odovzdania a prevzatia diela. 

8.3. Zhotoviteľ diela môže poveriť vykonaním celého diela alebo jeho časti inú osobu.  

Pri vykonávaní diela inou osobou má zhotoviteľ zodpovednosť, akoby dielo vykonával 

sám. 

8.4. Zhotoviteľ pri realizácii predmetu ZoD je povinný dodržiavať predpisy a opatrenia  

na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, na ochranu životného prostredia, 

ako aj protipožiarne opatrenia, vyplývajúce z povahy vykonávanej práce. Za ich prípadné 

porušenie a vzniknutú škodu zodpovedá v plnom rozsahu. 

8.5. Zhotoviteľ je povinný počnúc odovzdaním staveniska viesť stavebný denník.  

Do stavebného denníka s dvoma (2) prepismi sa zapíšu všetky skutočnosti, vyplývajúce 

z tejto ZOD, najmä odovzdanie stavebných pripraveností, záznamy odborného 

technického dozoru objednávateľa a pod. Stavebný denník počas realizácie diela musí 

byť neustále na stavbe trvale prístupný. 

8.6. Objednávateľ aj Zhotoviteľ sa zaväzujú, že poverené osoby budú určené najneskôr v deň 

odovzdania a prevzatia staveniska. Mená poverených osôb budú zaznamenané  

v odovzdávacom protokole staveniska. 

8.7. Objednávateľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom pripojiť svoje 

stanovisko. Ak stavebný dozor objednávateľa so záznamom zhotoviteľa nesúhlasí, je 

povinný pripojiť k zápisu svoje vyjadrenie do troch (3) pracovných dní. V opačnom 

prípade sa predpokladá, že s jeho zápisom súhlasí. To isté platí pre námietky zhotoviteľa 

voči zápisom objednávateľa. Objednávateľ má právo robiť si zo stavebného denníka 

fotokópie. Okrem stavbyvedúceho a odborného technického dozoru objednávateľa má 

právo vykonávať zápisy v stavebnom denníku zástupca zhotoviteľa projektu stavby a 

autorský dozor. 



8.8. Záznamy v stavebnom denníku, ktoré majú vplyv na rozsah stavebných prác, cenu diela, 

čas plnenia, prípadne ďalšie záväzky tejto ZoD, budú slúžiť ako podklad  

pre vypracovanie písomných dodatkov k ZoD. 

8.9. Zhotoviteľ zodpovedá za akékoľvek poškodenie, zničenie a stratu materiálu určeného na 

zhotovenie diela, za prípadné zranenie alebo usmrtenie osôb a za všetky škody vzniknuté 

haváriou, ku ktorým dôjde počas, alebo v dôsledku vykonania prác v rámci tejto ZoD. 

8.10. Zhotoviteľ prehlasuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela a že 

sú mu známe všetky technické, kvalitatívne a iné podmienky nutné k realizácií 

zmluvného diela a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú pre 

realizáciu zmluvného diela potrebné. Zhotoviteľ prehlasuje, že má oprávnenie vykonávať 

pre objednávateľa dielo špecifikované v Čl. II tejto ZoD. 

8.11. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Zhotoviteľ odstráni na vlastné 

náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti. 

8.12. Zhotoviteľ je oprávnený po dobu realizácie stavebných prác na vlastné náklady používať 

sociálne zariadenie a pripojenia na elektrickú energiu (nachádzajúce sa v bytoch). V deň 

odovzdania staveniska (jednotlivého bytu) sa vykoná odpočet elektrickej energie a 

ostatných médií a po odovzdaní Diela (jednotlivého bytu) sa vykoná odpočet za účelom 

zistenia skutočnej spotreby elektrickej energie a ostatných médií. 

 

 

Čl. IX. 

Odovzdanie a prevzatie diela 

 

 

9.1. Dielo sa považuje za ukončené jeho odovzdaním zhotoviteľom a prevzatím 

objednávateľom. Dielo sa bude odovzdávať ako celok, v lehote podľa Čl. III. tejto ZoD. 

Pod pojmom celok sa rozumie konkrétny byt. 

9.2. Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť zápisom do stavebného denníka objednávateľovi 

5 dní vopred, kedy bude dielo pripravené na odovzdanie a prevzatie. Na základe tohto 

oznámenia sú zmluvné strany povinné dohodnúť časový postup odovzdania a prevzatia 

diela tak, aby odovzdanie a prevzatie bolo ukončené v zmluvnej lehote. Konania  

o odovzdaní a prevzatí diela sa zúčastnia splnomocnení zástupcovia zhotoviteľa, 

objednávateľa, a odborný technický dozor objednávateľa. 

9.3. K odovzdaniu a prevzatiu dokončeného diela pripraví zhotoviteľ najmä tieto doklady: 

(a)  opis a zdôvodnenie vykonaných odchýlok od projektu stavby, vrátane projektu 

skutočného vyhotovenia stavby so zakreslenými zmenami potvrdené zhotoviteľom 

v jednom vyhotovení, 

(b) osvedčenia o akosti použitých konštrukcií a materiálov, doklady o preukázaní 

zhody výrobkov pre stavbu, 

(c) stavebný denník, 

(d) revízie vyhradených technických zariadení (napr. elektroinštalácia, elektrické 

zariadenia a pod), tlakové skúšky,  

(e) doklady o likvidácii a zneškodnení odpadov,  

(f) návod na obsluhu, údržbu a starostlivosť. 

9.4. Drobné odchýlky od projektu stavby, ktoré nemenia prijaté riešenie, neznižujú úžitkové 

vlastnosti diela, nezvyšujú cenu diela a boli zmluvnými stranami dohodnuté zápisom  

v stavebnom denníku, nie sú vadou. Tieto odchýlky je zhotoviteľ povinný zakresliť  

do projektu skutočného vyhotovenia stavby. 



9.5. Vady a nedorobky zistené pri odovzdaní diela odstráni zhotoviteľ na vlastné náklady. 

Rozsah vád a nedorobkov ako aj termín ich odstránenia si zmluvné strany dohodnú  

v protokole o odovzdaní a prevzatí diela. 

9.6. Dokladom o ukončení diela zhotoviteľom je protokol o odovzdaní a prevzatí diela, návrh 

ktorého pripraví zhotoviteľ. Protokol o odovzdaní a prevzatí diela obsahuje 

predovšetkým vyhodnotenie akosti zhotoveného diela, konkrétny a podrobný súpis 

zistených vád a nedorobkov, vrátane dohôd, opatrení a lehôt na ich odstránenie. Obsahom 

zápisu je vyhlásenie objednávateľa, že dielo preberá a pokiaľ nie, z akých dôvodov. 

Obsahom zápisu je tiež vyhlásenie objednávateľa, že súpis zistených vád je konečný a 

ich odstránením bude považovať dielo za ukončené a bez závad. 

9.7. Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli, že akákoľvek vada oznámená zhotoviteľovi po 

konaní odovzdávania diela, ktorá nebola uvedená v súpise zistených vád, sa bude 

považovať za záručnú  vadu po odovzdaní diela. Odstránenie takýchto vád 

sa riadi podľa článku VII. tejto ZoD a nemá vplyv na celkové odovzdanie diela. 

9.8. Protokol o odovzdaní a prevzatí diela podpíšu všetci prítomní zástupcovia, ktorí sa 

zúčastnili na odovzdaní a prevzatí diela. Podpísaním protokolu o odovzdaní a prevzatí 

diela všetkými prítomnými zástupcami je dielo ukončené. 

9.9. Zhotoviteľ po ukončení stavby predloží objednávateľovi doklady pre potreby finančného 

zúčtovania stavby (vyčíslenie obstarávacích nákladov a pod.) a jeho zaradenia do majetku 

mesta Košice. 

 

Čl. X. 

Ostatné ustanovenia 

 

 

10.1. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto ZoD postupovať s odbornou starostlivosťou. 

Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, slovenské technické normy 

a podmienky tejto ZoD. 

10.2. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, zápismi a 

dohodami oprávnených zástupcov zmluvných strán, rozhodnutiami a vyjadreniami 

dotknutých orgánov štátnej správy. 

10.3. Ak dohody uzavreté podľa Čl. X. bod 10.2. budú mať vplyv na predmet ZoD, čas plnenia 

a ďalšie zmluvné záväzky, musia byť súčasťou tejto dohody aj spôsoby úpravy ceny a 

času plnenia vo väzbe na zmenu predmetu ZoD. Takáto dohoda je podkladom  

pre vypracovanie písomného dodatku k tejto ZoD, ktorý sa po súhlasnom podpise 

obidvoch zmluvných strán stáva neoddeliteľnou súčasťou tejto ZoD. 

10.4. Konštrukčné zmeny a zámeny materiálov oproti projektovej dokumentácii možno 

vykonať len po odsúhlasení v stavebnom denníku, na kontrolnom dni, resp. po dohode  

s objednávateľom. 

10.5. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky písomnosti vzájomne adresované budú doručované 

poštou, alebo osobne oproti podpisu. 

 

Čl. XI. 

Prechod vlastníckeho práva 

 

 

11.1. Objednávateľ sa stáva vlastníkom diela a znáša nebezpečenstvo vzniku škody na diele 

momentom pevného zhotovenia (namontovania) diela a jeho zaplatenia zhotoviteľovi. 

11.2. Stavebný materiál a zariadenia potrebné na vykonanie diela zabezpečuje zhotoviteľ. 

Kúpna cena týchto vecí je súčasťou ceny za dielo. Zhotoviteľ je vlastníkom týchto vecí 



až do ich zabudovania / namontovania a ich zaplatenia, s výnimkou zariadení, 

zaplatených objednávateľom pred ich zabudovaním. 

11.3. Nebezpečenstvo škody na diele, ako aj na všetkých veciach a materiáloch potrebných  

na zhotovenie diela znáša zhotoviteľ až do času protokolárneho prevzatia celého diela 

objednávateľom. 

 

Čl. XII. 

                                           Záverečné ustanovenia 

 

 

12.1. V sporných prípadoch sa zmluvné strany riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného 

zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Týmito predpismi sa 

riadia aj vzťahy neupravené v tejto ZoD. 

12.2. Zmeny a doplnky tejto ZoD budú zmluvné strany riešiť formou očíslovaných písomných 

dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými 

zástupcami oboch strán, pričom sa tieto dodatky stanú neoddeliteľnou súčasťou tejto 

zmluvy. 

12.3. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je Príloha č. 1 - položkovitý rozpočet stavby. 

12.4. Na účely tejto zmluvy sa za riadne doručenú považuje každá zásielka zaslaná zmluvnej 

strane na adresu uvedenú v tejto zmluve, a to aj v prípade, keď si ju dotknutá zmluvná 

strana ako adresát odmietne prevziať, alebo márnym uplynutím odbernej lehoty (v tomto 

prípade sa za deň doručenia považuje deň, v ktorom uplynula odberná lehota). V prípade, 

že adresát nie je známy, adresa nie je skutočná, alebo sa zásielku z akéhokoľvek dôvodu 

nepodarí doručiť druhej zmluvnej strane, právne účinky doručenia nastávajú dňom , kedy 

sa zásielka vrátila späť odosielateľovi. 

12.5. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami a 

účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. Keďže zmluva je zverejňovaná 

viacerými spôsobmi a oboma zmluvnými stranami, v súlade s § 5a ods. 13 zákona č. 

211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov, rozhodujúce pre nadobudnutie účinnosti je prvé zverejnenie zmluvy. O 

zverejnení zmluvy sa zmluvné strany vzájomne informujú. Zmluva nadobúda účinnosť 

deň nasledujúci po dni jej prvého zverejnenia. 

12.6. Zmluva je vyhotovená v 4-och vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ obdrží 2 

vyhotovenia a zhotoviteľ 2 vyhotovenia. 

12.7. Na znak súhlasu s obsahom tejto dohody ju účastníci podpisujú ako prejav ich slobodnej 

a vážne mienenej vôle. 

 

 

V Košiciach, dňa     V Košiciach, dňa 

 

 

Objednávateľ:      Zhotoviteľ: 

       

Mesto Košice      Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 

 

 

 

 

.......................................................   .........................................................  

   Ing. Jaroslav Polaček, primátor      Ing. Peter Vrábel, PhD., konateľ 
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU 
Stavba: 
, Re�<;mštrukcia bytov 3 HB - Bocatiova 14, Hlinkova 19, Sokolovská 5 
Objekt: 

02 - Hlinkova 19 / byt č. 16 / poschodie 6. 

JKSO: 
Miesto: Košice 

Objednávateľ: 
Mesto Košice 

Zhotoviteľ: 
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 

Projektant: 

Spracovateľ: 
lng.Bodnárová 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

DPH základná 
znížená 

lcena s DPH 

Projektant 

Dátum a pod is: 

Objednávateľ 

Dátum a od is: 

Pečiatka 

Pečiatka -----------

Základ dane 
0,00 

28 377,30 

---
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v EUR 

Spracovateľ 

Dátum a odpis: 

Zhotoviteľ 

Dátum a podpis: 

KS: 
Dátum: 

ICO: 
IČ DPH: 

ICO: 
IČ DPH: 

ICO: 
IČ DPH: 

ICO: 
IČ DPH: 

Sadzba dane 
20,00% 
20,00% 

20.05.2022 

28 377,30 

Výška dane 
0,00 

5 675,46 

34 052,76 

Pečiatka 

Pečiatka 



1 1 v 

: .ROZPOCET 
Stavba: 

R��onštrukcia bytov 3 HB - Bocatiova 14, Hlinkova 19, Sokolovská 5 
ObÍekt: 

02 - Hlinkova 19 / byt č. 16 / poschodie 6. 

Miesto: 

Objednávateľ: 
Zhotoviteľ: 

PČ Typ Kód 

Náklady z rozpočtu 

D HSV 
D 3 

K 311275021.S 

w 

w 

w 

w 

w 

2 K 342272021.S 

w 

w 

w 

3 K 342272031.S 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

4 K 763170011.S 

5 M 590160002601.S 

D 6 

6 K 610991111.S 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

K 

K 

K 

K 
w 

w 

w 

w 

w 

w 

K 
- -

K 
w 

w 

w 

w 

611460121.S 

611460206.S 

61148111B 

612425921.S 

612460121.S 

612460206.S 

13 K 61248111B 
w 

w 

Košice 

Mesto Košice 
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 

Popis 

Práce a dodávky HSV 
Zvislé a kom letné konštrukcie 
Murivo nosné (m3) z pórobetónových tvárnic hladkých 
pevnosti P2 až P4, nad 400 do 600 kg/m3 
"103 
0,3*0,275*2,03 
"105 schodíky 
(0,9*1,655*0, 15)+(0,9*1,655*0,3) 
Súčet 

Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s 
objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 75 mm 
"1.02 
0,89*2'2,87 
Súčet 

Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s 
objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 100 mm 
"1.03 
2,87*(1,665+0,65) 
"1.01 
2,77*2,19 
"1.05 primurovka 
(2,385*0,8)+(1,2*2,65) 
Súčet 
Montáž revíznych dvierok pre steny veľkosti O, 10 - 0,25 
m2 
Dvierka revízne vývesné šxl 400x600 mm-dodávka 

ú rav ovrchov, odlah , osadenie 
Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, 
predmetov a konštrukcií 
0,9'0,55 
0,87*0,55 
1,5'1,62 
2,05'1,62 
2,075'1,62 
Súčet 
Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou 
základnou 
Vnútorná omietka stropov vápenná štuková 

Potiahnutie vnútorných stropov sklotextílnou mriežkou 
s celoplošným prilepením s penetraciou 
Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo 
dverného hladká 
0,3*(0,55+0,9+0,55) 
0,3*(0,55+0,87+0,55) 
0,3*(1,62+1,5+1,62) 
0,3*(1,62+2,05+1,62) 
0,3'(1,62+2,075+1,62) 
Súčet 

Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou 
základnou 
Vnútorná omietka stien vápenná štuková 
139,025 
"odpočet obkladu 
-19,169 
Súčet 
Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s 
celo lošn • m rile ením s penetráciou 
"101 
2,77*(3,87+2, 19+2'1,05) 
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MJ 

m3 

m2 

m2 

ks 

ks 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

Množstvo 

0,837 

0,167 

0,670 
0,837 

5,109 

5,109 
5,109 

17,798 

6,644 

6,066 

5,088 
17 798 

1,000 

1,000 

10,087 
0,495 
0,479 
2,430 
3,321 
3,362 

10 087 

39,110 

39,110 

39, 11 O 

5,795 
0,600 
0,591 
1,422 
1,587 
1,595 
5 795 

139,025 

119,856 
139,025 

-19,169 
119,856 

139,025 

22,603 

Dátum: 20.05.2022 

Projektant: 
Spracovateľ: lng.Bodnárová 

J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] 

28 377,30 

9 805,45 
817,98 

194,26 162,60 

21,98 112,30 

28,31 503,86 

11,59 11,59 

27,63 27,63 

4 537,21 

1,70 17, 15 

3,25 127, 11 

12,51 489,27 

10,60 414,57 

15,19 88,03 

2,38 330,88 

10, 17 1 218,94 

10,14 1 409,71 



PČ Typ Kód 

vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 

1141 K I632001051.R 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 

l 15 I K I531313511.s 

16 

17 

18 

19 
20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

vv 
vv 
vv 

K 63245028B 
vv 

K 642942111.S 

M 553310001700.S 

D 9 
K 
K 

K 

vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 

K 

vv 
K 

K 

K 

K 

K 
vv 

K 

K 

vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 
vv 

94195500B 
952901111.S 

962031132.S 

962084122.S 

965081812.R 

968061113.S 

968061125.S 

968062246.S 

968072455.S 

978011191.S 

978013191.S 

"103 
2,8ľ2*(3,85+4,475) 
"102 
2,8ľ2*(0,89+1,27) 
"104 
3,025*2*(2,95+5) 
"105 
2,385*2*(3,45+1,655) 
"odpočet dverí a otvorov 
-2*2*(0,8+2'0,6)-0 ,8'2 
"odpočet okien 
-10,087 

Popis 

"105 schodíky 
(2'0,9'1,655)+2'(0, 15'1,655) 
Súčet 

1 Penetračný náter pre potery a stierky 
"1 .03 schody 
4'(0,23'1,21) 
"1.05 schodíky 
1,8*1,655 
Súčet 

!Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 
"1.03 schody 
4*(0,23*1,21 )*0,05 
Súčet 
Cementová samonivelizačná stierka +s penetráciou 
39,11-12,33 
Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, 
plochy otvoru do 2,5 m2 
Zárubňa kovová šxv 300-1195x500-1970 a 2100 mm, 
iednodielna zamurovacia-dodávka 

Ostatné konštrukcie a práce-búranie 
M+P+D Lešenia 
Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m 
Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 
m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 
mm, -0,196001 
"1.01 
3,875*2,77 
-(0,7+0,9)*2 
"1.04 
0,43*2,76 
Súčet 
Búranie priečok doskových, sadrových, 
sadrokartónových hr.do 50 mm, -0,100001/byt.jadier/ 
3*(2*1,49+0,875+2,475) 
Búranie soklíkov keramických 
Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti plochy 
nad 1,5 m2, -0,016001 
Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 
2 m2, -0,02400! 
Vybúranie drevených rámov okien jednoduchých 
plochy do 4 m2, -0,027001 
Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 
m2, -0,076001 
2*(0,6+2'0,8+1 l 
Otlčenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo 
vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,050001 

Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo 
vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,046001 
"101 
3*(2,87+2*1,05) 
"102 
o 

"103 
o 

"104 
3'2'(4,85+5) 
"105 
3*2*(3,45+1, 72) 
3'(2'2, 175+1,21) 
"odpočet dverí a otvorov 
-2'2*(0,8+2*0,6+1,21 )-0,8*2 
"odpočet okien 
-10,087 
Súčet 
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MJ 

m2 

m3 

m2 

ks 

ks 

m2 
m2 

m2 

m2 

m 

ks 

ks 

m2 

m2 

m2 

m2 

Množstvo 

47,786 

12,398 

48,098 

24,351 

-9,600 

-10,087 

3,476 
139,025 

4,0921 

1,113 

2,979 
4,092 

0,0561 

0,056 
0,056 

26,780 
26,780 

1,000 

1,000 

39, 11 O 
39, 11 O 

8,721 

10,734 
-3,200 

1,187 
8 721 

18,990 

18,990 
12,600 

10,000 

6,000 

10,087 

6,400 
6,400 

39,040 

97,183 

14,910 

0,000 

0,000 

59,100 

31,020 
16,680 

-14,440 

-10,087 
97,183 

-, ., 
J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] 

1,971 8,061 

124,601 6,98
1 

12,25 328,06 

50,20 50,20 

48,25 48,25 

4 223,45 
4,85 189,68 
5,21 203,76 

2,94 25,64 

14,18 269,28 

2,47 31,12 

0,88 8,80 

0,71 4,26 

3,04 30,66 

23,08 147,71 

5,00 195,20 

3,99 387,76 



\pč Typ Kód 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

4 1  

42 

43 

44 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

D 

K 

D 

D 

K 
w 

w 

M 

M 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

K 
w 

M 

M 
w 

979011111.S 

979011121.S 

979081111.S 

979081121.S 

979082111.S 

979082121.S 

979089012.S 

979089712.S 

99 

999281111.S 

PSV 
711 

711210100.S 

245610000400.S 

247710007710.S 

711210110.S 

2456 10000400.S 

247710007710.S 

45 K 998711201.S 

D 721 
1461 K 17200 

47 
48 

49 

50 

51 
,-

52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

D 766 
K 7666214006 
K 766621400R 

K 766621421.S 

K 766621422.S 

K 766621423.S 
1---

K 766621424.S 

K 766621425.S 

K 76763501 0.R 

K 766661422.S 

M 6 1 1650001101.S 

K 766662112.S 

M 6 1 16 10002201.S 

M 6 1 16 10002301.S 

K 766695212.S 

Popis 

Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé 
IPodlažie nad alebo pod základným oodlažím 
Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé 
ďalšie Podlažie 
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km 
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý 
ďalší 1 km 
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 
do 10 m 
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 
za každých ďalších 5 m 
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) 
ostatné 
Prenájom kontajneru 

Presun hmôt HSV 
Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane 
vonka.ších plášťov 'šk do 25 m 

Práce a dodávky PSV 
Izolácie proti vode a vlhkosti 
Zhotovenie izol. stierky pod keramické obklady v 
interiéri na loche vodorovne· s penetráciou 
"105+102 
5 76+0 98 
Stierka hydroizolačná - dodávka 
Pás tesniaci, na utesnenie rohových a spojovacích 
škár pri aolikácii hvdroizolácií 
"105 
2·(1,655+3,45} 
4 • 1,655 "schodíky 
2 "žľab 
"102 
2·( 1,27+0,89} 
Súčet 
Zhotovenie izol. stierky pod keramické obklady v 
interiéri na ploche zvislei s oenetráciou 
(3,45+1,655ľ2·2,385-(0,6·1,97+1,5·1,62) 
Stierka hydroizolačná - dodávka 
Pás tesniaci, na utesnenie rohových a spojovacích 
škár ori aplikácii hvdroizolácií 
4•2,1 
Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky 
do 6 m  

Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia 
ID+M zri+ UK 

Konštrukcie stolárske 
D+M zábradlia /do m .1,05/ 
D+M zábradlia /do m.1,03/ na schody 
Dodávka a montáž okna, šxv 900x550 mm vrátane 

1 oaraoetov a žalúzií 
Dodávka a montáž okna, šxv 870x550 mm vrátane 

1 parapetov a žalúzií 
Dodávka a montáž okna, šxv 1500x1620 mm vrátane 

1 oaraoetov a žalúzií 
Dodávka a montáž okna, šxv 2050x1620 mm vrátane 

1 oaraoetov a žalúzií 
Dodávka a montáž okna, šxv 2075x1620 mm vrátane 

IParaoetov a žalúzií 
D+M fólie na okná Ido m.1,05/ 
Montáž dverí drevených vchodových protipožiarných 
do kovovei zárubne 
Dvere vnútorné vchodové protipožiarne, šxv 800x1970 
mm vrátane kľučkv a zámku-dodávka 
Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového, do 
existujúcej zárubne, vrátane kovania 

Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-800 mm, plné, 
vrátane kľučky a zámku lwc+kúpelňa/-dodávka 
Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-800 mm, 
vrátane kľučky_ a zámku-dodávka 
Montáž prahu dverí, jednokrídlových 
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MJ 

t 

t 

t 

t 

t 

t 

t 

kompl 

m2 

kg 

m 

m2 

kg 

m 

% 

1 kompl 1 

ks 
ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

Množstvo 

11,343 

45,372 

11,343 

113,430 

11,343 

11,343 

11,343 

1,000 

6,050 

6,740 

6 740 
7,414 

23,150 

10,210 
6,620 
2,000 

4,320 
23 150 

20,739 
20,739 

22,813 

8,400 
8,400 

4,639 

1,0001 

3,000 
1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

3,000 

2,000 

1,000 

4,000 

J.cena (EUR] Cena celkom [EUR] 

10,72 121,60 

7,51 340,74 

13,88 157,44 

0,44 49,91 

10,81 122,62 

1,21 13,73 

159,00 1 803,54 

120,00 120,00 

226,81 

37,49 226,81 

14 555,31 
476,00 

8,32 56,08 

4,86 36,03 
-

5,30 122,70 

4,52 93,74 

4,86 1 10,87 

5,30 44,52 

2,60 12,06 

3 877,27 
3 877,271 3 877,271 

6 470 59 ' 
218,55 655,65 
237,85 237,85 

228,20 228,20 

224,69 224,69 

588,73 588,73 

779,75 779,75 

790,25 790,25 

79,95 79,95 

31,88 31,88 

196,49 196,49 

33,34 100,02 

133,69 267,38 

133,69 133,69 

8,35 33,40 



. ._,_ 
PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] 

61 M 611890003100. S Prah dubový, dfžka 600 mm-dodávka ks 2,000 9,38 18,76 
62 M 611890003900. S Prah dubový, dfžka 800 mm-dodávka ks 2,000 15,75 ' 31,5q 

63 K 766811014.S Dodávka a montáž kuchynskej linky, vrátane dodávky 
ks 1,000 1 630,73 1 630,73 drezu, ale bez dodávky spotrebičov 

64 K 766811805.S Demontáž kuchynskej linky jestvujúcej, vrátane kpl 1,000 378,56 378,56 vynesenia a likvidácie spotrebičov 
65 K 766821821.S Demontáž vstavanej skrine - dvojkrídlových -0, 11 000t ks 1,000 13,40 13,40 

66 K 998766202.S Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch % 62,139 0,80 49,71 výškv nad 6 do 12 m 

D 769 Montáže vzduchotechnických zariadení 1 50,68 
67 K 769011420.S Montáž radiálneho ventilátora plastového do kruhového ks 1,000 12,85 12,85 1 potrubia veľkosť: 100 
68 M 429140005900 Ventilátor plastový 100-dodávka ks 1,000 31,81 31,81 

69 K 793539121.S Zapojenie a uvedenie do prevádzky odsávacieho ks 1,000 42,45 42,45 zariadenia 
70 M 554R420000800 Odsávač pár do kuchynskej linky-dodávka ks 1,000 60,91 60,91 

71 K 998769203.S Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení % 1 ,480 1,80 2,66 v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m 

D 771 Podlah z dlaždíc 488,22 
72 K 771275106.S Montáž obkladov schodiskových stupňov dlaždicami do m2 1,936 21,93 42.4,6 tmelu 

w 1,21•4• o, 1 7+0,23 1,936 
73 M 597740000900.S Dlaždice keramické-dodávka m2 2,130 18,25 38,87 

w 1,936*1, 1 "Pre očítané koeficientom množstva 2,130 
74 K 775413430.S Montáž schodovej lišty m 8,150 5,95 48.49 

w "1.03+1.05 
w 4,84+3,31 8,150 

j 75 1 M j 611990002100.S lušta schodová, AL profil m 8,2321 6,911 56,88 1 
w 8, 15*1,01 'Pre očitané koeficientom množstva 8,232 

76 K 771415014.S Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu m 3,720 3,43 12,76 
w "101 
w 

w "103 
w 

w "102 
w ľ(0,89+1,27) 4,320 
w "odpočet dverí 
w -0,6 -0,600 
w Súčet 3,720 

77 M 597740000900.S Dlaždice keramické-dodávka m2 0,409 18,25 7,46 
w 3, 72'0, 1 •1, 1 "Pre očitané koeficientom množstva 0,409 

78 K 771 541115.S Montáž podláh z dlaždíc kladených do tmelu m2 6,740 18,94 127,66 
w "105+102 
w 0,98+5,76 6,740 

1 79 j M j 5977 40000900. S j Dlaždice keramické-dodávka m2 7,4141 18,25 j 135,31 1 
w 6,74*1, 1 "Pre očitané koeficientom množstva 7,414 

80 K 998771202.S Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky % 4,699 3,90 18,33 nad 6 do 12 m 

D 775 Podlah vl sové a arketové 437,25 
81 K 775413120.S Montáž podlahových soklíkov alebo líšt obvodových m 14,300 2,90 41.47 skrutkovaním 

w ľ(2,95+5) 15,900 
w -2'0,8 -1,600 
w Súčet 14,300 

j 82 I M  j611990004200.S jušta soklová -dodávka m 14,4431 3,161 45,64 1 
w 14,3'1,01 'Pre očitané koeficientom množstva 14,443 

83 K 77555011 o.s Montáž podlahy z laminátových a drevených parkiet, m2 12,330 4,50 55,49 click s o·, oložená voľne 
w "1.04 
w 12,33 12,330 

84 M 611980003005 Podlaha laminátová-dodávka m2 12,577 10,88 136,84 
w 12,33*1,02 'Pre očitané koeficientom množstva 1 2,577 

85 K 775592141.S Montáž podložky vyrovnávacej a tlmiacej penovej hr. 3 m2 24,660 0,76 18,74 mm od láva·úce podlahy-2 vrstv 
w 12,33'2 24,660 

86 M 283230008600 Podložka Mire/on z PE pod plávajúce podlahy 12 vrstyl- m2 26,140 0,64 16,73 dodávka 
w 25,378640776699*1,03 'Pre očitané koeficientom množstva 26,140 

87 K 998775102.S Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v 3,149 38,85 122,34 ob·ektoch v'šk nad 6 do 12 m 

D 776 Podlahy povlakové 752,69 
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' lpč Ty�.,- Kód Popis 

88 1 K 776511820.S Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy 
lepených s podložkou, -0,001001 

.1 89 'j K 775'413120.s Montáž podlahových soklíkov alebo líšt obvodových 
skrutkovaním 

W "101 
w (3,87+1,05)*2 
W "103 
W (3,85+4,475)*2 
w "odpočet dverí 
W -(0,8*2+0,6)-1,605*2 
W Súčet 

1901 M 1611990004200.S lušta soklová -dodávka 
w 21,08*1,01 'Pre očítané koeficientom množstva 

91 K 775592148 Montáž podložky tlmiacej penovej 
92 M 28323000868 Podložka tlmiaca -dodávka 

w 20,621359223301 *1,03 'Pre očítané koeficientom množstva 
93 K 776541200.S Položenie povlakových podláh PVC vinyl 

w 103+101 
w 1 5,97+4,07 

194 I M 1284110004000 1 Podlaha PVC vinyl -dodávka 

95 

96 

w 

K 998776201.S 

D 781 

K 781445103.S 
w 
w 
w 
w 
w 

20,04*1,03 'Pre očítané koeficientom množstva 
Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky 
do 6 m  

Obklad 
Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených 
do tmelu 
"103 
(0,6*1,065)+(1,2*0,6)+( 1 ,6*0,6) 
"105 
2'2'(3,45+1,67) 
-2*0,6-1,5'1,62 

w Súčet 
l 97 I M 1597640000801.S I Obkladačky keramické -dodávka 

98 

99 

100 

101 

1 02 

103 

104 

105 

106 

-
107 

108 

109 

w 1 9,169'1,1 "Pre čítané koeficientom množstva 
K 998781202.S 

D 783 

K 783101812.S 

K 783224900.S 

K 783424340.S 

K 783902811. 

D 784 

K 784410100.S 

K 784410600.S 
w 

K 784418013.S 

K 784452271.S 
· - -

K 784452371.S 

w 

D M 
D 21-M 

K 210964324.S 

K 21-M-O 

D HZS 

Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky 
nad 6 do 12 m 

Nátery 
Odstránenie starých náterov z oceľových konštrukcií 
ťažkých A oceľovou kefou 
Oprava náterov kov.stav.doplnk.konšt r. syntetické na 
vzduchu schnúce jednonásobné s 1 x emailovaním -
70µm 
Nátery kov.pair.a armatúr syntetické potrubie do DN 50 
mm dvojnás. 1x email a základný náter - 140µm 
Ostatné práce odstránenie starých náterov 
odstraňovačom náterov s umytím 

Maľby 
Penet rovaníe jednonásobné jemnozrnných podkladov 
vvškv do 3,80 m 
Vyrovnanie trhlín a nerovností na jemnozrnných 
povrchoch výšky do 3,80 m 
164,761*0,2 
Zakrývanie podláh a zariadení plachtou v 
miestnostiach alebo na schodisku 
Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne 
nanášané, dvojnásobné základné na podklad 
jemnozrnný do výšky 3,80 m 
Maľby z maliarskych zmesi na vodnej báze, ručne 
nanášané, dvojnásobné na podklad jemnozrnný do 
výšky 3,80 m 
11 9,856+39, 1 1  +5,795 

Práce a dodávky M 
Elektromontáže 
Demontáž svietidla interié rového na strop vrátane 
odpojenia -0,00500 1 
D+M ELI 

Hodinové zúčtovacie sadzb 
11 O K HZS000113.S Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, 

tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín 
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MJ 

m2 

m 

m 

m2 
m2 

m2 

m2 

% 

m2 

m2 

% 

m2 

m2 

m 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

ks 

kompl 

hod 

Množstvo 

4,070 

21,080 

9,840 

1 6,650 

-5,410 
21,080 

21,291 1 
21,291 

20,040 
21,240 

21,240 
20,040 
204,000 
20,040 

20,6411 
20,641 

7,501 

19,169 

2,31 9  

20,480 
-3,630 
19,169 

21,0861 
21 ,086 

7,516 

3,111 

2,502 

20,740 

2,502 

164,761 

32,952 
32,952 

39, 11 O 

164,761 

164,761 

164,761 

--
6,000 

1,000 

64,000 

J.cena [EUR] 

3,21 

2,90 

3, 161 

0,76 
2,41 

6,30 

20,151 

0,35 

1 8,42 

18,90 1 

2,20 

1,82 

6,35 

2,71 

9,35 

1, 11 

0,22 

4,16 

1,60 

2,53 

- - --
5,55 

2 694,18 

19,36 

Cena celkom [EUR] 

-

13,06 

61,13 

67,281 

15,23 
51, 19 

126,25 

415,921 

2,63 

768,16 

353,09 

398,53 j 

101, 15 

5,66 

15,89 

56,21 

23,39 

1 033,30 

182,88 

7,25 

-

162,70 

263,62 

416,85 

2 727.48 
2 727 48 --'--

33,30 

2 694,18 

1 289,06 
1 239,04 



PČ Typ Kód 

1111 K IHZS00012B 

Popis MJ 

!Stavebno montážne práce odborné v rozsahu viac ako I hod 1 8 hodín-ELI 
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Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] 

2,0001 25,011 50,02 



.� REKAPITULÁCIA STAVBY 
Kód: 
Stavba: Hlinková 19, č.b.16, S.poschodie, Košice 

JKSd: 
Miesto: Košice 

Objednávateľ: Mesto Košice 

Zhotoviteľ: 
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie č. 13 , 042 19 Košice 

Projektant: lnq. Marek Pavlík, PhD. 

Spracovateľ: lnq. Marek Pavlík, PhD. 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

DPH základná 
znížená 

lcena s DPH 

3adzba dane 
20,00% 
20,00% 

Projek1 Spracovateľ 

Dátum a podpis: 

Objednávateľ 

Dátum a od is: 

v EUR 

Pečiatka 

Pečiatka 

Základ dane 
0,00 

2 600,13 

Spracovateľ 

Dátum a podpis: 

Zhotoviteľ 

Dátum a podpis: 
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KS: 
Dátum: 

ICO: 
IČ DPH: 

ICO: 
IC DPH: 
ICO: 
IČ DPH: 

ICO: 
IČ DPH: 

20.5.2022 

Pečiatka 

Pečiatka 

2 694,18 

Výška dane 
0,00 

520,03 

3 214,211 



REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY 
Kód: 

Stavba: 

Miesto: 
Objednávateľ: 
Zhotoviteľ: 

Kód 

o 

Hlinková 19, č.b.16, 6.poschodie, Košice 

Dátum: 
Mesto Košice Projektant: 
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie č. 13, 04: Spracovateľ: 

Popis 

Náklady z rozpočtov 

1 

2 
Materiál 

Montáž 
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20.05.2022 

Cena bez DPH [EUR] 

2 694, 1 8  

1 715,89 
978,29 

Cena s DPH [EUR] 

3 214,21 

2 040,26 
1 173,95 

• '· 



KRYCÍ LIST ROZPOČTU 
Stavba: 

Hlinková 19, č.b.16, 6.poschodie, Košice 
Objekt: 

2 - Objekt 

JKSO: 
Miesto: 

Objednávateľ: Mesto Košice 

Zhotoviteľ: 
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie č. 13 ,  042 19 Košice 

Projektant: 

Spracovateľ: 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

DPH základná 
znížená 

lcena s DPH 

Ing. Marek Pavlík, PhD. 

Projektant 

Dátum a od is: 

Objednávateľ 

Dátum a od is: 

Pečiatka 

Pečiatka 

Základ dane 
0,00 

978,29 
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v EUR 

Spracovateľ 

Dátum a od is: 

Zhotoviteľ 

Dátum a od is: 

KS: 
Dátum: 

ICO: 
IČ DPH: 

ICO: 
IČ DPH: 

ICO: 
IČ DPH: 

ICO: 
IČ DPH: 

Sadzba dane 
20,00% 
20,00% 

20.05.2022 

o 

o 

978,29 

Výška dane 
0,00 

1 95,66 

1 1 73,95 

Pečiatka 

Pečiatka 



ROZPOČET 
Stavba: 

Hlinková 19, č.b.16, 6.poschodie, Košice 
Objekt: 

2 - Objekt 

Miesto: 

Objednávateľ: 
Zhotoviteľ: 

PČ Typ Kód 

Náklady z rozpočtu 
1 2 10800105 
2 2 10800106 
3 210111011  
3 2101000003 
4 210190051 
5 2 10220321 
6 2101 10001 
7 2 10200055 
8 21012045 1 
9 97406 1010 

1 1 1 
VP 

K 

K 

K 

K 

K 

Dátum: 

Mesto Košice Projektant: 
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie č. 13, 042 19 KošicE Spracovateľ: 

Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] 

Uloženie kábel medený voľný CYKY 3x2,5 m 270,000 0,84 
Uloženie kábel medený voľný CYKY 3x1,5 m 195,000 0,84 
Zapojenie zásuvka ks 1 1,000 5,28 
Ukončenie vodičov v rozvádzači do 16mm2 ks 1 1,000 1,56 
Montáž rozvádzača ks 1,000 81,49 
Montáž svorky na potrubie CU ks 3,000 5,06 
Zapojenie spfnač- vrátane umiestnenia ks 8,000 5,36 
Montáž a zapojenie svietidla ks 7,000 10,50 
Montáž istič+RCD+SPD+zvonček ks 12,000 5,70 
Drážkovanie pre kabeláž - tehlové murivo m 55,000 4,20 

Práce naviac 

Strana 2 z 2 

20.05.2022 

Cena celkom [EUR) 

978,29 
226,80 
163,80 
58,08 
17, 16 
81,49 
15, 18 
42,88 
73,50 
68,40 

231,00 

0,00 
0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 



KRYCÍ LIST ROZPOČTU 
Stavba: 

Hlinková 19, č.b.16, 6.poschodie, Košice 
Objekt: 

Byt na ulici Hlinková 19, č.b.16, S.poschodie, Košice 

JKSO: 
Miesto: 
Obiednávateľ: Mesto Košice 

Zhotoviteľ: 
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie č. 13, 042 19 Košice 

Projektant: lnQ. Marek Pavlík, PhD. 

Spracovateľ: lnQ. Marek Pavlík, PhD. - - MPC-elektro 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

DPH základná 
znížená 

l
cena s DPH 

Ing. Marek Pavlík, PhD. 

Projektant 

Dátum a od is: 

Objednávateľ 

Dátum a pod is: 

Pečiatka 

Pečiatka 

Základ dane 
0,00 

1 621,84 
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v EUR 

Spracovateľ 

Dátum a odpis: 

Zhotoviteľ 

Dátum a od is: 

KS: 
Dátum: 

IČ DPH: 

ICO: 
IČ DPH: 

ICO: 52731065 
IČ DPH: 

ICO: 52731065 
IČ DPH: 

Sadzba dane 
20,00% 
20,00% 

20.05.2022 

o 

o 

1 71 5,89 

Výška dane 
0,00 

324,37 

2 040,26 

Pečiatka 

Pečiatka 



ROZPOČET 
Stavba: 

Hlinková 19, č.b.16, 6.poschodie, Košice 
Objekt: 

Byt na ulici Hlinková 19, č.b.16, S.poschodie, Košice 

Miesto: Dátum: 
Objednávateľ: Mesto Košice Projektant: 
Zhotoviteľ: Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie č. 13, 042 19 Košict Spracovateľ: 

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] 

Náklady z rozpočtu 
1 M Rozvádzač 28 modulový pod omietku plastový ks 1,000 46,92 
2 M Radové svorky čierna ks 11,000 4,20 
3 M Radové svorky modrá ks 11,000 4,35 
4 M Radové svorky zelená ks 11,000 4,70 
5 M Mostík N nulový ks 1,000 3, 10 
6 M Mostík PE nulový ks 1,000 3, 10 
7 M Svietidlo typ 1 ks 5,000 6,00 
8 M Svietidlo typ 2 - nástenné ks 1,000 18,00 
9 M Vyplnač č.1 ks 4,000 6,00 

10 M Vyplnačč.5 ks 2,000 6,00 
11 M Dvojitá zásuvka ks 6,000 4,50 
12 M Jednoduchá zásuvka ks 4,000 4,20 
13 M Vodič medený flexibilný H07V-K 6 mm2 m 15,000 5,00 
14 M Kábel medený CYKY-J 3x2,5 m 250,000 1,40 
15 M Kábel medený CYKY-J 3x1,5 m 140,000 0,96 
16 M Kábel medený CYKY-J 2x1,5 m 35,000 0,85 
17 M lstič+RCD 810/003 ks 3,000 29,00 
18 M lstič+RCD 8161003 ks 6,000 36,00 
19 M Hlavný vyp/nač 20A ks 1,000 17,75 
20 M Prepäťová ochrana SAL TEK FLP-8+C MAXI V/3 ks 1,000 250,00 
21 M Inštalačná krabica ks 20,000 0,30 
22 M Inštalačná krabička pod zásuvkulvypfnač ks 28,000 0,32 
23 M WAGO 3x 0,08-4 ks 28,000 0,37 
24 M Istič 86 ks 1,000 3,00 
25 M Ventilátor ks 2,000 18,00 
26 M OPaOS ks 1,000 165,00 

-- - -- - - -- -

-

- -
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Cena celkom [EUR] 

1 715,89 
46,92 
46,20 
47,85 
51,70 

3, 10 
3, 10 

30,00 
18,00 
24,00 
12,00 
27,00 
16,80 
75,00 

350,00 
134,40 

29,75 
87,00 

216,00 
17,75 

250,00 
6,00 
8,96 

10,36 
3,00 

36,00 
165,00 



Krycí list rozpočtu v EUR 

Stavba :HLINKOVA 19, byt č.16/6 -ZDRAVOTECHNIKA + UK Miesto: Rozpočet: 

JKSO : Spracoval: DULNI 

Dňa: 20.5.2022 Zmluva č.: 

Odberateľ: Mesto Košice IČO: DIČ: 

Dodávate!: BPMK s.r.o., Južné nábrežie č.13 04001 Košice IČO: 31679692 DIČ: 2020485500 

Projektant: IČO: DIČ: 

o o ( 

o o ( 

A ZRN Konštrukcie Špecifikovaný materiál Spolu ZRN B IN - Individuálne náklady C NUS - náklady umiestnenia stavby 

1 HSV: 122,16 0,00 122, 1E 6 Práce nadčas O,OC 11 Zariadenie staveniska 0,00 % 0,0( 

2 PSV: 2 506,94 1 216,17 3 723,11 7 Murárske výpomoce 0,0( 12 Prevádzkové vplyvy 0,00 % 0,0( 

3 MCE: 0,00 0,00 0,0( 8 Bez pevnej podlahy 0,0( 13 Sťažené podmienky 0,00 % 0,0( 

4 Iné: 0,00 0,00 0,0( 9 0,0( 14 0,00 % 0,0( 

5 Súčet: 2 629, 10 1 216,17 3 845,2i 10 Súčet riadkov 6 až 9: 0,0( 15 Súčet riadkov 11 až 14: 0,0( 

projektant, rozpočtár, cenár dodávate!, zhotoviteľ o ON - ostatné náklady 

dátum: podpis: 16 Ostatné náklady uvedené v rozpočte 32,0( 

pečiatka: dátum: 17 Inžinierska činnosť 0,0( 

18 Projektové práce 0,0( 

podpis: 19 0,0( 

pečiatka: 20 Súčet riadkov 16 až 19: 32,0( 

odberateľ, obstarávateľ E Celkové náklady 

dátum: podpis: 21 Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 3 877,2i 

pečiatka: 22 DPH 20%z: 3 877,27 775,4! 

23 DPH 0%z: 0,00 0,0( 

24 Súčet riadkov 21 až 23: 4 652,7 

1 F 1 Odpočet - pri počet 1 ol 



. 
Odberateľ: Mesto Košice Spracoval: DULNI 
Projektant: JKSO : 
Dodávateľ: BPMK, s.r.o , Južné nábrežie č. 13 Dátum: 20.05.2022 

Stavba : HLINKOVA 19, byt č. 1616 • ZDRAVOTECHNIKA + UK 

Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. Rekapitulácia rozpočtu v EUR 
Popis položky, stavebného dielu, remesla Konštrukcie Špecifikovaný Spolu Hmotnosť v tonách Suť v tonách Nh 

materiál Spolu Spolu Spolu 

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu: 122,16 0,00 122,16 0,00112 0,006 0,720 
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu: 122, 16 0,00 122,16 0,00112 0,006 0,720 
721 - Vnútorná kanalizácia spolu: 717,87 0,00 717,87 0,02375 0,006 21,202 
722 - Vnútorný vodovod spolu: 450,95 0,00 450,95 0,07716 0,014 20,129 
723 - Vnútorný plynovod spolu: 200,98 0,00 200,98 0,00577 0,000 4,822 
725 - Zariaďovacie predmety spolu: 619,61 586,82 1 206,43 0,05668 0,141 17,427 
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu: 1 989,41 586,82 2 576,23 0,16336 0,161 63,580 
734 - Armatúry spolu: 193,14 0,00 193,14 0,00243 0,000 3,375 
735 - Vykurovacie telesá spolu: 324,39 629,35 953,74 O, 11782 0,138 16,581 
73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu: 517,53 629,35 1146,88 O, 12025 0,138 19,956 
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu: 2 506,94 1 216,17 3 723,11 0,28361 0,299 83,536 
OSTATNÉ spolu: 32,00 0,00 32,00 0,00000 0,000 80,000 
Rozpočet celkom: 2 661,10 1 216,17 3 877,27 0,28473 0,305 164,256 

Strana O 



Odberateľ: Mesto Košice Spracoval: DULNI 

Projektant: JKSO : 

Dodávateľ: BPMK, s.r.o., južnénábrežie č. 13 Dátum: 20.05.2022 

Stavba : HLINKOVA 19, byt č.16/6 -ZDRAVOTECHNIKA + UK 

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR 
Por. Kód Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, Množstvo Merná Jednotková Konštrukcie Špecifikovaný Spolu Hmotnosť v tonách Suť v tonách DPH 

číslo cen. výkaz-výmer výmera jednotka cena materiál Jednotková Spolu Jednotková Spolu % 

PRÁCE A DODÁVKY HSV 

9 • OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 

1 013 971101020 Vŕtanie otvor. jadrové -korunkové, diamant. do žel.bel. stien priem.do 102-122 mm 2,000 ks 61 ,08 122,16 122,16 0,00056 0,001 12 0,003 0,006 20 

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu: 122,16 122,16 122,16 0,00112 0,006 

PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu: 122,16 122,16 122,16 0,00112 0,006 

PRÁCE A DODÁVKY PSV 

72 -ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE 

721 - Vnútorná kanalizácia 

2 721 721100902 Opr. pretesnenie hrdla odpad. potrubia DN do 100 1,000 kus 9,31 9,31 9,31 20 
3 721 721170955 Opr. PVC potrubia, vsadenie odbočky do potrubia hrdl. D 11  O 1,000 kus 46,19 46,19 46,19 0,00777 0,00777 20 

4 721 721170962 Opr. PVC potrubia, prepojenie existujúceho polrubia D 63 1,000 kus 1 1 ,39 11 ,39 11 ,39 0,00053 0,00053 20 
5 721 721171109 Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 110x2,2 2,000 m 18,99 37,98 37,98 0,00203 0,00406 20 
6 721 721171803 Demontáž potrub

i
a z PVC rúr D do 75 3,000 m 0,47 1 ,41 1 ,41 0,002 0,006 20 

7 721 721173204 Potrubie kanal. z PVC rúr pripojovacie D 40x1 .8 3,000 m 13,22 39,66 39,66 0,00038 0,00114 20 
8 721 721173205 Potrubie kanal. z PVC rúr pripojovacie D 50x1 .8 10,000 m 13,12 131 ,20 131 ,20 0,00040 0,00400 20 
9 721 721211607 Montáž podlahového odtokového žlabu dÍ. 700 mm pre montáž do stredu 1,000 kus 35,10 35,10 35,10 0,00085 0,00085 20 

10 721 721212111 Odtokový žľab dlžky 700 mm s krycim roštom a zápachovou uzávierkou 1,000 kus 291,33 291,33 291,33 0,00540 0,00540 20 

11  721 721999906 Vnútorná kanalizácia HZS T6 6,000 hod 19,05 114,30 114,30 20 

721 - Vnútorná kanalizácia spolu: 717,87 717,87 717,87 0,02375 0,006 

722 - Vnútorný vodovod 

12 721 722130801 Demontáž potrubia z oceľ. rúrok závitových DN do 25 2,000 m 2,60 5,20 5,20 0, 002 0,004 20 
13 721 722131932 Opr. vodov. oce\. potr. záv. prepojenie sláv. potrubia DN 20 2,000 kus 15,06 30,12 30,12 0,00036 0,00072 20 
14 721 722174022 Potrubie vodovodné plastové PPR zvar polyfúzia PN 20 D 20 x 3,4 mm 20,000 m 10,19 203,80 203,80 0,00351 0,07020 20 
15 721 7221821 12  Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN  20 20,000 m 1,61 32,20 32,20 0,00009 0,00180 20 

16 721 722190901 Opr. uzatvorenie alebo otvorenie vodov. potrubia 3,000 kus 3,15 9,45 9,45 20 
17 721 722220861 Demontáž armatúr vodov. s 2 závitmi G do 314 6,000 kus 1,51 9,06 9,06 20 

18 721 722224116 Kohút napúšľaci alebo vypúšľaci G 314 PN 1 O s jedným závitom - pračkový ventil 1 ,000 kus 6,20 6,20 6,20 0,00027 0,00027 20 

19 721 722229102 Montáž vodov. armatúr ostatných s 1 závitom G 314 1 ,000 kus 7,04 7,04 7,04 0,00007 0,00007 20 
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Prehľad rozpočtových nákladov v EUR 
Por. Kód Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, Množstvo Merná Jednotková Konštrukcie Špecifikovaný Spolu Hmotnosť v tonách Suť v tonách DPH 

číslo cen. výkaz-výmer výmera jednotka cena materiál Jednotková Spolu Jednotková Spolu % 

20 721 722230102 Arma!. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 83 T G 3/4 2,000 kus 13,61 27,22 27,22 0,00057 0,00114 20 

21 721 722239102 Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 314 8,000 kus 5,60 44,80 44,80 20 

22 721 72226081 1  Demontáž vodomerov závitových G 112 2,000 kus 0,94 1 ,88 1,88 0,005 0,010 20 

23 721 722263404 Montáž vodomera pre vodu do 100 st. C závitového G 1/2 2,000 kus 17,94 35,88 35,88 0,00148 0,00296 20 

24 721 722999906 Vnútorný vodovod HZS T6 2,000 hod 19,05 38,10 38,10 20 

722 - Vnútorný vodovod spolu: 450,95 450,95 450,95 0,07716 0,014 

723 - Vnútorný plynovod 

25 721 723160334 Rozperky prípojok k plynomerom G 1 1 ,000 súbor 20, 39 20,39 20,39 0,00006 0,00006 20 

26 721 723185330 Potrubie medené tvrdé spájané lisovaním DN 20 ZTI 3,000 m 23,29 69,87 69,87 0,00158 0,00474 20 

27 721 723190901 Opr. plyn. potrubia, uzavretie alebo otvorenie potrubia 2,000 kus 1,39 2,78 2,78 20 

28 721 723190907 Opr. plyn. potrubia, odvzdušnenie a napustenie potrubia 3,000 m 1,19 3,57 3,57 20 

29 721 723190909 Opr. plyn. potrubia, neúradná tlak. skúška existujúceho potr. 1 ,000 kus 10,47 10,47 10,47 20 

30 721 723191130 Prípojka plynovodná nerezová hadica G1/2 F x G1/2 M dižky od 50 do 100 cm 1,000 súbor 29,09 29,09 29,09 0,00058 0,00058 20 
spájaná na závit 

31 721 723230102 Guľový uzáver priamy PN 5 G 1/2 FF s protipožiarnou armatúrou a 2x vnútorným 1,000 kus 26,71 26,71 26,71 0,00039 0,00039 20 
závitom 

32 721 723999906 Vnútorný plynovod HZS T6 2,000 hod 19,05 38,10 38,10 20 

723 - Vnútorný plynovod spolu: 200,98 200,98 200,98 0,00577 

725 - Zariaďovacie predmety 

33 721 725110811 Demontáž záchodov splachovacích s nádržou 1 ,000 súbor 8,32 8,32 8,32 0,019 0,019 20 

34 721 725112183 Zách. misa kombi s úspornou armatúrou odpad šikmý 1 ,000 súbor 91,50 91,50 91,50 0,00060 0,00060 20 

35 721 725119305 Montáž záchodovým mís kombinovaných 1 ,000 súbor 41,86 41 ,86 41,86 0,00165 0,00165 20 

36 721 725210821 Demontáž umývadiel bez výtokových armatúr 1 ,000 súbor 5,52 5,52 5,52 0,019 0,019 20 

37 721 725211601 Umývadlo keram pripev. na stenu skrutk biele bez krytu na sifón 500 mm 1 ,000 súbor 46,71 46,71 46,71 0,00107 0,00107 20 

38 721 725219401 Montáž umývadiel keramických so záp. uzáv. na skrutky 1,000 súbor 32,63 32,63 32,63 0,00008 0,00008 20 

39 721 725220841 Demontáž vaní oceľových 1 ,000 súbor 6,14 6,14 6,14 0,032 0,032 20 

40 721 725220906 Odmontovanie krycej dosky vane 1,000 kus 3,40 3,40 3,40 20 

41 721 725220907 Odmontovánie krycej lišty vane 3,000 kus 2,13 6,39 6,39 20 

42 721 725244114 Montáž, zástena sprchová jednokrídlová do výšky 2000 mm a šírky 900 mm 1,000 súbor 36,92 36,92 36,92 0,00035 0,00035 20 

43 MAT 5521C0195 Zástena sprchová 1,000 kus 336,82 336,82 336,82 20 

44 721 725610810 Demontáž plynových šporákov normálnych alebo kombinovaných 1,000 súbor 4,72 4,72 4,72 0,067 0,067 20 

45 721 725610912 Opr. plyn. šporákov, spätná montáž s úpravou inštalácie 1 ,000 kus 32,68 32,68 32,68 0,00187 0,00187 20 

46 MAT 541108640 Sporák kombinovaný 1 ,000 kus 250,00 250,00 250,00 0,04500 0,04500 20 

47 721 725820700 Batéria drezová jednopáková do 1 otvoru štandardná kvalita 1 ,000 kus 63,57 63,57 63,57 0,00137 0,00137 20 
48 721 725820801 Demontáž batérii nástenných do G 3/4 2,000 súbor 3,27 6,54 6,54 0,001 0,002 20 
49 721 725821300 Batéria umývadlová stojanková G 1 /2 štandardná kvalita 1 ,000 súbor 54,45 54,45 54,45 0,00104 0,00104 20 
50 721 725829601 Montáž batérie umývadlovej jednopákovej do 1 otvoru 1 ,000 kus 13,29 13,29 13,29 20 
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Por. 

číslo 

51 

52 

53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

61 

62 

63 

64 

Kód Kód položky 

cen. 

721 725829802 

721 725840200 

721 725840321 

721 725849200 

721 725850130 

721 725859102 

721 725999906 

731 734200821 

731 734209103 

731 734209113 

731 734221602 

731 734221672 

731 734231213 

731 735151822 

65 MAT 4849D01048 

66 MAT 4849D01135 

67 731 735159645 

68 731 735191905 

69 731 735191910 

70 731 735494811 

71 731 735999906 

72 OST 999999904 

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR 
Popis položky, stavebného dielu, remesla, Množstvo Merná 

výkaz-výmer výmera jednotka 

Montáž batérie drezovej 1-pákovej do 1 otvoru 1,000 kus 

Batéria sprchová nástenná G 1/2 štandardná kvalita 1 ,000 súbor 

Demontáž batérie vaňovej, sprchovej 1 ,000 kus 

Montáž batérií sprch. násten. s nastav. výškou 1 ,000 kus 

Ventil odpadový pre zariaď. predmety DN 40 štandardná kvalita 1 ,000 kus 

Montáž odpadových ventilov nad 32 do DN 50 1,000 kus 

Zariaďovacie predmety HZS T6 2,000 hod 

725 • Zariaďovacie predmety spolu: 1 206,43 

72 · ZDRAVOTNO · TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu: 2 576,23 

73 • ÚSTREDNE VYKUROVANIE 

734 • Anmatúry 

Demontáž armatúr s dvoma závilmi do G 1 /2 6,000 kus 

Montáž armatúr s jedným závitom G 1/2 3,000 kus 

Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1 /2 6,000 kus 

Ventil regul. závit. termost. bez hlavice ovi. RDV 80 G 1 /2 3,000 kus 

Hlavica ovládania termost. ventilov RD, RD 80R 3,000 kus 

Ventily uzavieracie závitové Ve 3001 G 1/2 3,000 kus 

734 • Anmatúry spolu: 193,14 

735 • Vykurovacie telesá 

Demontáž vykurovacích telies panelových dvojrad. do 2820 mm 3,000 kus 

Radiátor panelový oceľový KORAD 22K 400x1200 - 2244122013 1 ,000 kus 

Radiátor panelový oceľový KORAD 22K 600x1400 - 2246142013 2,000 kus 

Montáž vyhr. telies oc.doskové dvojité bez odvzd. KORAD-22K Hdo600/Ldo2000mm 3,000 kus 

Opr. vykur. telies, odvzdušnenie telesa 3,000 kus 

Opr. vykur. telies, napustenie vody do vykur. telies 96, 000 m2 

Vypustenie vody pri demont. z vykurovacích telies a potrubia 96,000 m2 

Vykurovacie telesá, HZS T6 3, 000 hod 

735 • Vykurovacie telesá spolu: 953,74 

73 • ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu: 1 146,88 

PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu: 3 723,11 

OSTATNÉ 

Dopravné náklady 80, 000 km 

OSTATNÉ spolu: 32,00 

Rozpočet celkom: 3 877,27 

Jednotková Konštrukcie 

cena 

13,29 13,29 

69,61 69,61 

9,87 9,87 

15,99 15,99 

1 1 ,15 1 1 , 15 

6,96 6,96 

19,05 38,10 

619,61 

1 989,41 

3,58 21,48 

1,11 3,33 

3,37 20,22 

17,76 53,28 

21,41 64,23 

10,20 30,60 

193,14 

6,80 20,40 

170,01 

229,67 

35,45 106,35 

1,07 3,21 

0,54 51,84 

0,89 85,44 

19,05 57,15 

324,39 

517,53 

2 506,94 

0,40 32,00 

32,00 

2 661 ,10 

Špecifikovaný 

materiál 

586,82 

586,82 

170,01 

459,34 

629,35 

629,35 

1 216,17 

1 216,17 

Spolu 

13,29 

69,61 

9,87 

15,99 

1 1 ,15 

6,96 

38,10 

1 206,43 

2 576,23 

21,48 

3,33 

20,22 

53,28 

64,23 

30,60 

193,14 

20,40 

170,01 

459,34 

106,35 

3,21 

51,84 

85, 44 

57,15 

953,74 

1 146,88 

3 723,11 

32,00 

32,00 

3 877,27 

Hmotnosť v tonách Suť v lonách DPH 

Jednotková Spolu Jednotková • Spolu % 

20 

0,00312 0,00312 20 

0,002 0,002 20 

0,00009 0,00009 20 

0,00033 0,00033 20 

0,00011 0,00011 20 

20 

0,05668 0,141 

0,16336 0,161 

0,00012 0,00072 20 

20 

20 

0,00026 0,00078 20 

20 

0,00031 0,00093 20 

0,00243 

0,00010 0,00030 0,046 0,138 20 

0,02880 0, 02880 20 

0,04415  0,08830 20 

0,00014 0,00042 20 

20 

20 

20 

20 

0,11782 0,138 

0,12025 0,138 

0,28361 0,299 

20 

0,28473 0,305 
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• _,.K,f.tYCÍ LIST ROZPOČTU 
Stavba: 

Re�onštrukcia bytov 3 HB - Bocatiova 1 4, Hlinkova 19 ,  Sokolovská 5 
Objekt: 

10 - Sokolovská 5 / byt č. 4 1  poschodie 1 .  

JKSO: 
Miesto: Košice 

Objednávateľ: 
Mesto Košice 

Zhotoviteľ: 
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 

Projektant: 

Spracovateľ: 
lng.Bodnárová 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

DPH základná 
znížená 

!cena s DPH 

Projektant 

Dátum a od is: 

Objednävateľ 

Dátum a od is: 

Pečiatka 

Pečiatka 

Základ dane 
0,00 

19 649,61 

v EUR 

Spracovateľ 

Dátum a podpis: 

Zhotoviteľ 

__ �----=D::..:a
::..:.· tu=.:m

.:..:....=
a

JC..::.od=is
"-'-

: 
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KS: 
Dátum: 

ICO: 
IC DPH: 

ICO: 
IC DPH: 

ICO: 
IC DPH: 

ICO: 
IC DPH: 

Sadzba dane 
20,00% 
20,00% 

20.05.2022 

1 9  649,61 

Výška dane 
0,00 

3 929,92 

23 579,53 

Pečiatka 

Pečiatka 



J .  
1 . RdZPOČET 

Stavba: 
Re�onštrukcia bytov 3 HB - Bocatiova 14, Hlinkova 19, Sokolovská 5 

Objekt: 
1 O - Sokolovská 5 / byt č. 4 / poschodie 1 .  

Miesto: 

Objednávateľ: 
Zhotoviteľ: 

PČ Typ Kód 

Náklady z rozpočtu 

2 

3 

4 

5 

D HSV 

D 3 

K 342272021.S 

w 

w 

w 

w 

w 

K 342272031.S 

w 

w 

w 

K 342272041.S 

w 

K 763170011.S 

M 590160002601.S 

D 6 
6 K 610991111.S 

7 

8 

9 
10 

11 

12 

13 

w 

w 

w 

w 

K 

K 

K 
K 

K 
w 

w 

w 

K 

K 
w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

611460121.S 

61148111 B 

611460206.S 
612481041.S 

612425921.S 

61248111B 

612460121.S 

Košice 

Mesto Košice 
Bytový podnik mesta Košice, s. r.o. 

Popis 

Práce a dodávky HSV 

Zvislé a kom letné konštrukcie 
Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s 
objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 75 mm 
2,65*0,865 
-0,4*0,6 
Medzisúčet 
2,65*1,45 
Súčet 

Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s 
objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 100 mm 
2,65*1,45 
(2,65*1,275)-(1,97*0,6) 
Súčet 

Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s 
objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 125 mm 
2 65*3 45 
Montáž reviznych dvierok pre steny veľkosti O, 1 O - 0,25 
m2 
Dvierka revízne vývesné šxl 400x600 mm-dodávka 

ú rav ovrchov, odlah , osadenie 
Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, 

redmetov a konštrukcií 
2,33*1,45 
1,48*1 ,42 
0,85*2,39 
Súčet 
Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou 
základnou 
Potiahnutie vnútorných stropov sklotextílnou mriežkou 
s celoplošným prilepením s penetráciou 

Vnútorná omietka stropov vápenná štuková 
Rohový profil z pozinkovaného plechu 
Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo 
dverného hladká 
0,35*(1,45+2,33+1,45) 
0,35*(1 ,42+1,48+0,85+2,39) 
Súčet 
Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s 
celoplošným prilepením s penetráciou 
Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou 
základnou 
"101 
2,65*2*( 1 ,995+1 ,275) 
"102 
2,65*2'( 1 ,25+1 ,275) 
"103 
2,65*2'(3,45+3,3) 
"104 
2,65*2'(3,45+1,725) 
"105 
2,65*2'( 1 ,4+1 ,45) 
"106 
2,65*2*(0,865+1, 1)  
"107 
2,65*2*((1 ,01 +1 ,45)+(1 ,38+1 ,275)) 
"odpočet dverí 
-1 ,97*2*(2'0 ,8+0, 7 +4 '0,6)-1,97*0,8 
"odpočet okien 
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MJ 

m2 

m2 

m2 

ks 

ks 

m2 

m2 

m2 

m2 
m 

m2 

m2 

m2 

Množstvo 

5,895 

2,292 
-0,240 
2,052 
3,843 
5,895 

6,040 

3,843 
2,197 
6,040 

9,143 

9 143 

1,000 

1,000 

7,513 
3,379 
2,102 
2,032 
7 513 

27,410 

27,410 

27,410 
47,500 

3,980 
1,831 
2,149 
3 980 

118,941 

118,941 

17,331 

1 3,383 

35,775 

27,428 

15,105 

10,415 

27, 1 1 0  

-20,094 

Dátum: 20.05.2022 

Projektant: 
Spracovateľ: lng.Bodnárová 

J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] 

1 9  649,61 

7 434,56 

648,71 

24,18 142,54 

28,31 170,99 

32,37 295,96 

11,59 11,59 

27,63 27,63 

3 832,04 
1,70 12,77 

3,25 89,08 

10,60 290,55 

12,51 342,90 
3,28 155,80 

15,19 60,46 

10,14 1 206,06 

2,38 283,08 



E Typ Kód 

vv 
vv 

14 K 612460206.S 
vv 
vv 
vv 
vv 

l 15 I K I632001051.R 
vv 
vv 

l 16I K I631313611.S 
vv 
vv 

17 K 63245028B 

18 

19 

20 
21 
22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

vv 

K 642942111.S 

M 553310001700.S 

D 9 
K 
K 
K 

K 

w 

K 

K 

K 
w 

w 

w 

K 

K 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

vv 
w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

94195500B 
952901111.S 
952901111.R 

962084122.S 

965081812.R 

968061125.S 

968062455.S 

978011191.S 

978013191.S 

979011111.S 

979011121.S 

979081111.S 

979081121.S 

979082111.S 

979082121.S 

979089012.S 

979089712.S 

D 99 
37 K 999281111.S 

Popis 

-(2,33'1,45+1,48'1,42+0,85'2,39) 
Súčet 

Vnútorná omietka stien vápenná štuková 
118,941 
"odpočet keramického obkladu 
-13,605 
Súčet 

1 Penetračný náter pre potery a stierky 
"1.02 
1,594 

1 Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 
"1.02 
1,594'0,03 

Cementová samonivelizačná stierka +s penetráciou 
27 41-11 16 

Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, 
plochy otvoru do 2,5 m2 
Zárubňa kovová �xv 300-1195x500- 1970 a 2100 mm, 

1 iednodíelna zamurovacia 

Ostatné konštrukcie a práce-búranie 
M+P+D Lešenia 
Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m 
Vypratanie balkóna 

Búranie priečok doskových, sadrových, 
sadrokartónových hr.do 50 mm, -0, 1 0000t /bY1,jadier/ 
2,65*(2*1,445+2,46+0,87) 

Búranie soklíkov keramických 
Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 
2 m2, -0,024001 
Vybúranie drevených dverových zárubní . 1,97 0,7 
1,97*0,6 
Súčet 

Otlčeníe omietok stropov vnútorných vápenných alebo 
vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,05000t 

Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo 
vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,046001 
" 101 
2,65*2*(3,45+1,275) 
"102 
2,65*2*(1,25+1,275) 
"103 
2,65*2*(3,45+3,3) 
"104 
2,65*2*(3,45+3,3) 
"105 
o 

"106 
o 

"odpočet dverí 
-1,97*2*(2*0,8+0, 7+3*0,6)-1,97*0,8 
"odpočet okien 
-(2,33*1,45+1,48*1,42+0,85*2,39) 
Súčet 

Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé 
podlažie nad alebo pod základným podlažím 
Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé 
ďalšie podlažie 
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km 
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý 
ďalšl 1 km 
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 
do 10 m 
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 
za každých ďalších 5 m 
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) 
ostatné 
Prenájom kontajneru 

Presun hmôt HSV 
Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane 
vonkajších plášťov • šk do 25 m 
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MJ 

m2 

m2 

m3 

m2 

ks 

ks 

m2 
m2 

kompl 

m2 

m 

ks 

m2 

m2 

m2 

1 

t 

t 

t 

t 

t 

t 

kompl 

Množstvo 

-7,512 
118,941 

105,336 
118,941 

-13,605 
105,336 

1,5941 

1,594 

0,0481 

0,048 

16,250 
16 250 

1,000 

1,000 

27,41 O 
27,410 

1,000 

16,483 

16,483 

13,515 

7,000 

2,561 
1,379 
1,182 
2 561 

28,180 

84,734 

25,043 

13,383 

35,775 

35,775 

0,000 

0,000 

-17,730 

-7,512 
84 734 

7,532 

7,532 

7,532 

75,320 

7,532 

7,532 

7,532 

1,000 

4,636 

,' ", v 
J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] 

10, 17 1 071,27 

1,971 3,141 

124,601 5,981 

12,25 199,06 

50,20 50,20 

6 1,69 61,69 

2 780 01  
4,85 132,94 
5,21 142,81 

25,75 25,75 

14,18 233,73 

2,47 33,38 

0,71 4,97 

17,31 44,33 

5,00 140,90 

3,99 338,09 

10,72 80,74 

7,51 56,57 

13,88 104,54 

0,44 33,14 

10,81 81,42 

1,21 9,11 

159,00 1 197,59 

120,00 120,00 

1 73,80 
37,49 173,80 



F
L 

, -�Typ Kód 

o PSV 

o 720 
1381 K 11200 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 
49 
50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 
57 

58 

59 

60 

61 

o 7 1 1  
K 71121100B 

w 

w 

K 71121200B 
w 

w 

w 

w 

K 998711201.S 

o 766 
K 766661422.S 

M 611650001101.S 

K 766662112.S 

M 611610002201.S 

M 611610002301.S 

M 611610002302 

K 766695212.S 
M 611890003100.S 
M 611890003900. S 

K 766811014.S 

K 766811805.S 

K 998766201.S 

o 769 
K 42972033730B 

K 769011420.S 

M 429140005900 
K 769035021.S 

K 793539121.S 

M 554R420000800 

K 998769201.S 

o 771 
K 771415014.S 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

Popis 

Práce a dodávky PSV 

Zdravotechnika 
ID+M zri + UK 

Izolácie roti vode a vlhkosti 
Hydroizolačná hmota disperzná, náter na vnútorne 

oužitie vodorovná enetráciou 
"105+106 
2,03+0,95 
Hydroizolačná hmota disperzná, náter na vnútorne 
použitie zvislá s enetráciou 
"105 
2, 1 *2*(1,45+1,4) 
- 0,6*2 
Súčet 
Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky 
do 6 m 

Konštrukcie stolárske 
Montáž dverí drevených vchodových protipožiarných 
do kovovej zárubne 
Dvere vnútorné vchodové protipožiarne, šxv 800x1970 
mm, vrátane kfučkv a zámku-dodávka 
Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového, do 
existujúcej zárubne, vrátane kovania 
Dvere vnútorné jednokrídlové š. 600 mm vrátane 
kľučkv a zámku lwc+kúpelňal-dodávka 
Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600 mm, vrátane 
kfučkv a zámku-dodávka 
Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 800 mm, vrátane 
kľučky a zámku-dodávka 
Montáž prahu dverí, jednokrídlových 
Prah dubový, dltka 600 mm-dodávka 
Prah dubový, dlžka 800 mm-dodávka 
Dodávka a montáž kuchynskej linky, vrátane dodávky 
drezu , ale bez dodávkv sootrebičov 
Demontáž kuchynskej linky jestvujúcej, vrátane 
wnesenia a likvidácie spotrebičov 
Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch 
vvškv do 6 m 

Montáže vzduchotechnických zariadení 
Mriežka VZT 150x150mm-dodávka 
Montáž radiálneho ventilátora plastového do kruhového 

1 Potrubia veľkosť: 100 
Ventilátor plastový 100-dodávka 
Montáž mriežky vzduchotechnickej, 150x150mm 
Zapojenie a uvedenie do prevádzky odsávacieho 
zariadenia 
Odsávač pár do kuchynskej linky-dodávka 
Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení 
v stavbe lobiekte\ vvškv do 7 m 

Podlah z dlaždíc 
Montáž soklikov z obkladačiek do tmelu 
"101 
2'(1,97+1,275) 
"102 
2"(1,25+1,275) 
"104 
2*(3,45+1,725) 
"106 
2*(0,865+1, 1) 
"107 
2'(1,01+1,45+1,38+1,275) 
"odpočet dveri 
-( 4 '0,8 )-(6'0,6 )-(2'0, 7) 
Súčet 

l 62 I M 1597740000900.S IDtaždice keramické-dodávka 
w 27,85'0, 1 '1, 1 "Pre očítané koeficientom množstva 

63 K 771541115.S Montáž podláh z dlaždíc kladených do tmelu 
w "101 
w 1,9ľ1 ,275 
w "102 
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MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom (EUR] 

9 258,23 

2 641 ,67 
1 kompl 1 1.0001 2 641,671 2 641,671 

1 66,33 
m2 2,980 10,13 30,19 

2,980 

m2 10,770 12,25 131,93 

11,970 
-1,200 
10,770 

% 1,621 2,60 4,21 

3 065 77 
ks 1,000 31,88 31,88 

ks 1,000 196,49 196,49 

ks 4,000 33,34 133,36 

ks 2,000 133,69 267,38 

ks 1,000 133,69 133,69 

ks 1,000 133,69 133,69 

ks 7,000 8,35 58,45 
ks 4,000 9,38 37,52 
ks 3,000 15,75 47,25 

ks 1,000 1 630,73 1 630,73 

kpl 1,000 378,56 378,56 

% 30,490 0,55 16,77 

1 73 24 . 
ks 2,000 4,00 8,00 

ks 1,000 12,85 12,85 

ks 1,000 31,81 31,81 
ks 2,000 7,16 14,32 

ks 1,000 42,45 42,45 

ks 1,000 60,91 60,91 

% 1,703 1,70 2,90 

81 3,84 
m 27,850 3,43 95,53 

6,490 

5,050 

10,350 

3,930 

10,230 

-8,200 
27,850 

m2 3,0641 18,251 55,921 
3,064 

m2 16,263 18,94 308,02 

2,512 



I
PČ Typ Kód 

w 1,25*1,275 
vv "104 
vv 3,45*1,725 
w "105 
w 1,4*1,45 
w "106 
w 0,865*1, 1 
w "107 
W (1,01*1,45)+(1,38*1,275) 
w Súčet 

Popis 

164 1 M 1597740000900.S lo1aždice keramické-dodávka 
w 16,263*1, 1 "Pre očítané koeficientom množstva 

65 K 998771201.S Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky 
do 6m 

66 

67 

68 

69 

70 

71 

D 775 

K 

w 
w 

K 

w 
w 

K 

D 

K 
w 
w 
w 
w 
w 

K 

D 

77552181 O.S 

775591903.S 

998775201.S 

776 

776511820.S 

998776201.S 

781 

K 781445103.S 

Podlahy vlysové a parketové 
Demontáž podláh drevených, laminátových, 
parketových položených voľne alebo spoj click, vrátane 
líšt -0,0150t 
" 1.02 
1 25*1 275 
Oprava jestvujúcich parketových podláh - brúsením, 
lakovaním vrátane doplnenia chýbajúcich alebo 
poškodených častí 
"103 
11, 16 
Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v 
ob· ektoch v ·  šk do 6 m 

Podlah ovlakové 
Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy 
Ie en • ch s odložkou, -0,00100t 
"101+104 
4,4+7,76 
"105+106 
2,21+1,00 
Súčet 
Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky 
do 6 m  

Obklad 
Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených 
do tmelu 

w "106 
w "105 
W 2, 1*2*(1,4+1,45) 
W -2'0,6 
w "104 
W 0,6'(1, 125+2)+1,6*0,6 
w Súčet 

l 12 j M 1597640000801.S !Obkladaéky keramické -dodávka 
w 

73 K 998781201.S 

74 

75 

76 

77 

78 

79 

80 

81 

82 

D 783 

K 783101812.S 

K 783224900.S 

K 783312220.S 

K 783424340.S 

K 783902811. 

D 784 

K 784410100.S 

K 784410600.S 
w 

K 784418013.S 

K 784452271.S 

13,605'1, 1 "Prepočítané koeficientom množstva 
Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky 
do 6 m 

Nátery 
Odstránenie starých náterov z oceľových konštrukcií 
ťažkých A oceľovou kefou 
Oprava náterov kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na 
vzduchu schnúce jednonásobné s 1x emailovaním -
70µm 
Nátery vykur.telies olejové oceľových radiátorov 
článkowch dvoinás. 1x email - 105µm 
Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 50 
mm dvoj nás. 1 x email a základný náter - 140µm 
Ostatné práce odstránenie starých náterov 
odstraňovačom náterov s umvtím 

Maľby 
Penetrovaníe jednonásobné jemnozrnných podkladov 
VÝŠkV do 3,80 m 
Vyrovnanie trhlín a nerovností na jemnozrnných 
'povrchoch výšky do 3,80 m 
136,726'0,2 
Zakrývanie podláh a zariadení plachtou v 
miestnostiach alebo na schodisku 
Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne 
nanášané, dvojnásobné základné na podklad 
jemnozrnný do výšky 3,80 m 
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MJ 

m2 

% 

m2 

m2 

% 

m2 

% 

m2 

m2 

% 

m2 

m2 

m2 

m 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

Množstvo 

1,594 

5,951 

2,030 

0,952 

3,224 
16,263 

17,8891 
17,889 

7,859 

1,594 

1 594 

11,160 

11,160 

7,627 

15,370 

12,160 

3,210 
15,370 

0,493 

13,605 

11,970 
-1,200 

2,835 
13,605 

14,9661 
14,966 

5,335 

2,865 

3,772 

1,770 

7,300 

3,772 

136,726 

27,345 
27,345 

27,410 

136,726 

J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] 

18,25 1 326,4 71 

3,55 27,90 

871, 19 

2,00 3,19 

77,06 859,99 

1,05 8,01 

49,51 

3,21 49,34 

0,35 0,17 

544,13 

18,42 250,60 

18,901 282,861 

2,00 10,67 

96 05 ' 

1,82 5,21 

6,35 23,95 

6,69 11,84 

2,71 19,78 

9,35 35,27 

836 50 
1, 11 151,77 

0,22 6,02 

4,16 114,03 

1,60 218,76 



. ·E; �; Kód 

l 83 K 784452371.S 

w 

D M 

D 21-M 

1 841 K I21-M-o 

D HZS 

85 K HZS000113.S 

86 K HZS00012B 

Popis 

j báze, ručne Maľby z maliarskych zmesi na vodne 
nanášané, dvojnásobné na podklad 
výšky 3,80 m 
105,336+27,41 +3,98 

Práce a dodávky M 

Elektromontáže 
ID+M ELI 

jemnozrnný do 

Hodinové zúčtovacie sadzbv 

Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, 
tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín 
Stavebno montážne práce odborné v rozsahu viac ako 
8 hodín-ELI 
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MJ 

m2 

1 kompl 1 

hod 

hod 

Množstvo J.cena [EUR] 

136,726 2,53 

136,726 

1,0001 2 597,041 

16,000 19,36 

2,000 25,01 

Cena celkom [EUR] 
j 

-

345,92
1 

2 597,04 

2 597,04 
2 597,041 

359 78 ' 

309,76 

50,02 



' 1 • . REKÁPITULÁCIA STAVBY 
Kód: 
Stavba: Sokolovská 5, č.b.4, 1 .poschodie, Košice 

JKSO: 
Miesto: Košice 

Objednávateľ: Mesto Košice 

Zhotoviteľ: 
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie č. 13, 042 1 9  Košice 

Projektant: lnQ. Marek Pavlík, PhD. 

Spracovateľ: lni:i. Marek Pavlík, PhD. 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

DPH základná 
znížená 

jcena s DPH 

Sadzba dane 
20,00% 
20,00% 

Ing. Mare Ing. Marek Pavlík, PhD. 

Projek1 Spracovateľ 

Dátum a od is: 

Objednávater 

Dátum a od is: 

v EUR 

Pečiatka 

Pečiatka 

Základ dane 
0,00 

2 511,54 

Spracovateľ 

Dátum a od is: 

Zhotoviteľ 

Dátum a od is: 
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KS: 
Dátum: 

ICO: 
IČ DPH: 

ICO: 
IČ DPH: 
IČO: 
IČ DPH: 

IČO: 
IČ DPH: 

20.5.2022 

Pečiatka 

Pečiatka 

2 597,04 

Výška dane 
0,00 

502,31 

3 099,351 



REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY 

Kód: 

Stavba: 

Miesto: 
Objednávateľ: 
Zhotoviteľ: 

Kód 

o 

Sokolovská 5, č.b.4, 1 .poschodie, Košice 

Dátum: 
Mesto Košice Projektant: 
Bytový podnik mesta Košice ,  s.r.o., Južné nábrežie č. 13, 04: Spracovateľ: 

Popis 

Náklady z rozpočtov 

1 

2 

Materiál 

Montáž 
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20.05.2022 

Cena bez DPH [EUR] 

2 597,04 

1 711,22 
885,82 

Cena s DPH [EUR] 

3 099,35 

2 036,36 
1 062,98 



KRYCÍ LIST ROZPOČTU 
Stavba: 

So�olovská 5, č.b.4, 1.poschodie, Košice 
Objekt: 

Sokolovská 5, č.b.4, 1.poschodie, Košice 

JKSO: 
Miesto: 

Objednávateľ: Mesto Košice 

Zhotoviteľ: 
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie č. 13, 042 19 Košice 

Projektant: lnQ. Marek Pavlík, PhD. 

Spracovateľ: lnQ. Marek Pavlík, PhD. - - MPC-elektro 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

DPH základná 
znížená 

icena s DPH 

Ing. Marek Pavlík, PhD. 

Projektant 

Dátum a od is: 

Objednávateľ 

Dátum a od is: 

Pečiatka 

Pečiatka 

Základ dane 
0,00 

1 625,72 
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v EUR 

Spracovateľ 

Dátum a od is: 

Zhotoviteľ 

Dátum a pod is: 

KS: 
Dátum: 

IČ DPH: 

ICO: 
IČ DPH: 

!CO: 52731065 
IČ DPH: 

!CO: 52731065 
IČ DPH: 

Sadzba dane 
20,00% 
20,00% 

20.05.2022 

o 

o 

1 711 ,22 

Výška dane 
0,00 

325,14 

2 036,36 

Pečiatka 

Pečiatka 



ROZPOČET 
Stavba: 

Objekt: 
Sokolovská 5, č.b.4, 1.poschodie, Košice 

Sokolovská 5, č.b.4, 1 .poschodie, Košice 

Miesto: 

Objednávateľ: 
Zhotoviteľ: 

PČ Typ Kód 

Náklady z rozpočtu 
1 M 

2 M 

3 M 

4 M 

5 M 

6 M 

7 M 

8 M 

9 M 

10 M 

11 M 

12 M 

13 M 

14 M 

15 M 

16 M 

17 M 

18 M 

19 M 

20 M 

21 M 
22 M 

23 M 

24 M 

25 M 

26 M 

27 M 

28 M 

1 

Dátum: 

Mesto Košice Projektant: 
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie č. 13, 042 19 KošicE Spracovateľ: 

Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] 

Rozvádzač 28 modulový pod omietku plastový ks 1,000 46,92 
Radové svorky čierna ks 10,000 4,20 
Radové svorky modrá ks 10,000 4,35 
Radové svorky zelená ks 10,000 4,70 
Mostík N nulový ks 1,000 3, 10 
Mostík PE nulový ks 1,000 3,10 
Svietidlo typ 1 ks 7,000 6,00 
Svietidlo typ 2 - nástenné ks 1,000 18,00 
Vyplnač č.1 ks 4,000 6,00 
Vyplnač č.5 ks 3,000 6,00 
Vypfnač č.6 ks 0,000 6,00 
Dvojitá zásuvka ks 3,000 4,50 
Jednoduchá zásuvka ks 6,000 4,20 
Vodič medený flexibilný H07V-K 6 mm2 m 15,000 5,00 
Kábel medený CYKY-J 3x2,5 m 220,000 1,40 
Kábel medený CYKY-J 3x1,5 m 140,000 0,96 
Kábel medený CYKY-O 2x1,5 m 30,000 0,85 
lstič+RCD 8101003 ks 2,000 29,00 
lstič+RCD 8161003 ks 5,000 36,00 
Hlavný vypínač 20A ks 1,000 17,75 
Prepätbvá ochrana SAL TEK FLP-8+C MAXI V/3 ks 1,000 250,00 
Inštalačná krabica ks 20,000 0,30 
Inštalačná krabička pod zásuvkulvypfnač ks 30,000 0,32 
WAGO 3x 0,08-4 ks 70,000 0,37 
Istič 86 ks 1,000 3,00 
Ventilátor ks 2,000 18,00 
OPaOS ks 1,000 175,00 
Inštalačná lišta 20 bm 85,000 0,95 
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20.05.2022 

Cena celkom [EUR] 

1 711,22 
46,92 
42,00 
43,50 
47,00 

3,10 
3, 10 

42,00 
18,00 
24,00 
18,00 

0,00 
13,50 
25,20 
75,00 

308,00 
134,40 

25,50 
58,00 

180,00 
17,75 

250,00 
6,00 
9,60 

25,90 
3,00 

36,00 
175,00 

80,75 



KRYCÍ LIST ROZPOČTU 
Stavba: 

So�olovská 5, č.b.4, 1.poschodie, Košice 
Objekt: 

2 - Objekt 

JKSO: 
Miesto: 

Objednávateľ: Mesto Košice 

Zhotoviteľ: 
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie č. 13, 042 19 Košice 

Projektant: 

Spracovateľ: 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

DPH základná 
znížená 

!cena s DPH 

Ing. Marek Pavlík, PhD. 

Projektant 

Dátum a od is: 

Objednávateľ 

Dátum a od is: 

Pečiatka 

Pečiatka 

Základ dane 
0,00 

885,82 
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v EUR 

Spracovateľ 

Dátum a od is: 

Zhotoviteľ 

Dátum a od is: 

KS: 
Dátum: 

ICO: 
IČ DPH: 

ICO: 
IČ DPH: 

ICO: 
IČ DPH: 

ICO: 
IČ DPH: 

Sadzba dane 
20,00% 
20,00% 

20.05.2022 

o 

o 

885,82 

Výška dane 
0,00 

177, 1 6  

1 062,98 

Pečiatka 

Pečiatka 



ROZPOČET 
Stavba: 

Sokolovská 5, č.b.4, 1.poschodie, Košice 
Objekt: 

2 - Objekt 

Miesto: 

Objednávateľ: 
Zhotoviteľ: 

PČ Typ Kód 

Náklady z rozpočtu 
1 210800105 
2 2 10800106 
3 210111011 
3 210100003 
4 210 190051 
5 2 1022032 1 
6 210110001 
7 210200055 
8 210120451 
9 22030 1021 

1 1 1 
VP 

K 

K 

K 

K 

K 

Dátum: 

Mesto Košice Projektant: 
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie č. 13, 042 19 Košice Spracovateľ: 

Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] 

Uloženie kábel medený voľný CYKY 3x2,5 m 220,000 0,84 
Uloženie kábel medený voľný CYKY 3x1,5 m 170,000 0,84 
Zapojenie zásuvka ks 9,000 5,28 
Ukončenie vodičov v rozvádzači do 16mm2 ks 9,000 1,56 
Montáž rozvádzača ks 1,000 8 1,49 
Montáž svorky na potrubie CU ks 3,000 5,06 
Zapojenie spínač- vrátane umiestnenia ks 7,000 5,36 
Montáž a zapojenie svietidla ks 8,000 10,59 
Montáž istič+RCD+SPD+zvonček ks 11,000 5,70 
Lištovanie pre kabeláž m 85,000 2,53 

Práce naviac 
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20.05.2022 

Cena celkom [EUR] 

885,82 
184,80 
142,80 
47,52 
14,04 
81,49 
15, 18 
37,52 
84,72 
62,70 

215,05 

O 00 ' 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 



-v' 

Krycí list rozpočtu v EUR 

Stavba : SOKOLOVSKÁ 5 byt č.411 - ZDRAVOTECHNIKA + UK Miesto: Rozpočet: 

JKSO : Spracoval: DULNI 

Dňa: 20.5.2022 Zmluva č.: 

Odberateľ: Mesto Košice IČO: DIČ: 

Dodávateľ: BPMK,s.r.o., Južné nábrežie č.13 04001 Košice IČO: 31679692 DIČ: 2020485500 

Projektant: IČO: DIČ: 

o o ( 

o o ( 

A ZRN 1 Konštrukcie Špecifikovaný materiál Spolu ZRN B IN - Individuálne náklady C NUS - náklady umiestnenia stavby 

1 HSV: 0,00 0,00 0,0( 6 Práce nadčas 0,0( 11 Zariadenie staveniska 0,00 % 0,0( 

2 PSV: 1 908,14 673,53 2 581,6i 7 Murárske výpomoce 0,0( 12 Prevádzkové vplyvy 0,00 % 0,0( 

3 MCE: 0,00 0,00 0,0( 8 Bez pevnej podlahy 0,0( 13 Sťažené podmienky 0,00 % 0,0( 

4 Iné: 0,00 0,00 0,0( 9 0,0( 14 0,00 % 0,0( 

5 Súčet: 1 908,14 673,53 2 581,67 10 Súčet riadkov 6 až 9: 0,0( 15 Súčet riadkov 11 až 14: 0,0( 

projektant, rozpočtár, cenár dodávateľ, zhotoviteľ o ON - ostatné náklady 

dátum: podpis: 16 Ostatné náklady uvedené v rozpočte 60,0C 

pečiatka: dátum: 17 Inžinierska činnosť 0,0C 

18 Projektové práce 0,0( 

podpis: 19 0,0( 

pečiatka: 20 Súčet riadkov 16 až 19: 60,0( 

odberateľ, obstarávateľ E Celkové náklady 

dátum: podpis: 21 Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 2 641,67 

pečiatka: 22 DPH 20% z: 2 641,67 528,3� 

23 DPH 0% z: 0,00 0,0( 

24 Súčet riadkov 21 až 23: 3 170,0( 

1 F 1 Odpočet - pripočet 1 ol 



Odberateľ: Mesto Košice 
Projektant: 
Dodávateľ: BPMK s.r.o., Južné nábrežie č.13 

Stavba : SOKOLOVSKÁ 5 byt č.4/1 • ZDRAVOTECHNIKA + UK 

Popis položky, stavebného dielu, remesla 

721 - Vnútorná kanalizácia spolu: 
722 - Vnútorný vodovod spolu: 
723 - Vnútorný plynovod spolu: 
725 - Zariaďovacie predmety spolu: 
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu: 
734 - Anmatúry spolu: 
735 - Vykurovacie telesá spolu: 
73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu: 
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu: 
OSTATNÉ spolu: 
Rozpočet celkom: 

Rekapitulácia rozpočtu v EUR 

Konštrukcie 

198,06 
403,75 
185,05 
792,96 

1 579,82 
128,76 
199,56 
328,32 

1 908,14 
60,00 

1 968, 14 

Špecifikovaný 
materiál 

0,00 
0,00 
0,00 

385,67 
385,67 

0,00 
287,86 
287,86 
673,53 

0,00 
673,53 

Spolu 

198,06 
403,75 
185,05 

1 178,63 
1 965,49 

128,76 
487,42 
616,18 

2 581,67 
60,00 

2 641,67 

Spracoval: DULNI 
JKSO : 
Dátum: 20.05.2022 

Hmotnosť v tonách 
Spolu 

0,00547 
0,06276 
0,00577 
0,05733 
0,13133 
0,00162 
0,04882 
0,05044 
O, 18177 
0,00000 
0,18177 

Suť v tonách 
Spolu 

0,006 
0,014 
0,000 
o, 141 
0,161 
0,000 
0,138 
0,138 
0,299 
0,000 
0,299 

Nh 
Spolu 

9,567 
17,805 
3,822 

22,651 
53,845 
2,250 

10,160 
12,410 
66,255 
80,000 

146,255 
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Odberateľ: Mesto Košice Spracoval: DULNI 

Projektant: JKSO : 

Dodávateľ: BPMK, s.r.o., Južné nábrežie č.13 Dátum: 20.05.2022 

Stavba : SOKOLOVSKÁ 5, byt č.4/1 - ZORA VOTECHNIKA + UK 

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR 
Por. Kód Kód položky Popis položky, stavebného dielu. remesla, Množstvo Merná Jednotková Konštrukcie Špecifikovaný Spolu Hmotnosť v tonách Sut' v t  
číslo cen. výkaz-výmer výmera jednotka cena materiál Jednotková Spolu Jednotková 

PRÁCE A DODAVKY PSV 

72 -ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE 

721 - Vnútorná kanalizácia 

1 721 721100902 Opr. pretesneníe hrdla odpad. potrubia DN do 100 1,000 kus 9,31 9,31 9,31 
2 721 721170962 Opr. PVC potrubia, prepojenie existujúceho potrubia D 63 1,000 kus 11,39 11,39 11,39 0,00053 0,00053 
3 721 721171109 Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 110x2,2 0,500 m 18,18 9,09 9,09 0,00203 0,00102 
4 721 721171803 Demontáž potrubia z PVC rúr D do 75 3,000 m 0,47 1,41 1,41 0,002 
5 721 721173204 Potrubie kanal. z PVC rúr pripojovacie D 40x1 .8 4,000 m 12,51 50,04 50,04 0,00038 0,00152 
6 721 721173205 Potrubie kanal. z PVC rúr pripojovacie D 50x1 .8 6,000 m 13,12 78,72 78,72 0,00040 0,00240 
7 721 721999906 Vnútorná kanalizácia HZS T6 2,000 hod 19,05 38,10 38,10 

721 - Vnútorná kanalizácia spolu: 198,06 198,06 198,06 0,00547 
722 - Vnútorný vodovod 

8 721 722130801 Demontáž potrubia z ocer. rúrok závitových DN do 25 2,000 m 2,60 5,20 5,20 0,002 
9 721 722131932 Opr. vodov. ocel. potr. záv. prepojenie sláv. potrubia DN 20 2,000 kus 15,06 30,12 30,12 0,00036 0,00072 

10 721 722174022 Potrubie vodovodné plastové PPR zvar polyfúzia PN 20 D 20 x 3,4 mm 16,000 m 10, 19 163,04 163,04 0,00351 0,05616 
11 721 722182112 Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 20 16,000 m 1,61 25,76 25,76 0,00009 0,00144 
12 721 722190901 Opr. uzatvorenie alebo otvorenie vodov. potrubia 3,000 kus 3,15 9,45 9,45 
13 721 722220861 Demontáž armatúr vodov. s 2 závitmi G do 3/4 6,000 kus 1,51 9,06 9,06 
14 721 722224116 Kohút napúšťaci alebo vypúšťací G 3/4 PN 1 O s jedným závitom - pračkový ventil 1,000 kus 6,20 6,20 6,20 0,00027 0,00027 

15 721 722229102 Montáž vodov. armatúr ostatných s 1 závitom G 3/4 1,000 kus 7,04 7,04 7,04 0,00007 0,00007 
16 721 722230102 Arma!. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 83 T G  3/4 2,000 kus 13,61 27,22 27,22 0,00057 0,00114 
17 721 722239102 Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 3/4 8,000 kus 5,60 44,80 44,80 
18 721 722260811 Demontáž vodomerov závitových G 1 /2 2,000 kus 0,94 1,88 1,88 0,005 
19 721 722263404 Montáž vodomera pre vodu do 100 st. C závitového G 1 /2 2,000 kus 17,94 35,88 35,88 0,00148 0,00296 
20 721 722999906 Vnútorný vodovod HZS T6 2,000 hod 19,05 38,10 38,10 

722 - Vnútorný vodovod spolu: 403,75 403,75 403,75 0,06276 
723 - Vnútorný plynovod 
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Prehľad rozpočtových nákladov v EUR 

Por. Kód Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, Množstvo Merná Jednotková Konštrukcie Špecifikovaný Spolu Hmotnosť v tonách Suť vt  
číslo cen. výkaz-výmer výmera jednotka cena materiál Jednotková Spolu Jednotková 

21 721 723160334 Rozperky prípojok k plynomerom G 1 1,000 súbor 20,39 20,39 20,39 0,00006 0,00006 
22 721 723185230 Potrubie medené polotvrdé spájané lisovaním DN 20 ZTI 3,000 m 24,33 72,99 72,99 0,00158 0,00474 
23 721 723190901 Opr. plyn. potrubia, uzavretie alebo otvorenie potrubia 2,000 kus 1,39 2,78 2,78 
24 721 723190907 Opr. plyn. potrubia, odvzdušnenie a napustenie potrubia 3,000 m 1 ,  19 3,57 3,57 
25 721 723190909 Opr. plyn. potrubia, neúradná tlak. skúška existujúceho potr. 1 ,000 kus 10,47 10,47 10,47 
26 721 723191130 Prípojka plynovodná nerezová hadica G1/2 F x G1/2 M dÍžky od 50 do 100 cm 1,000 súbor 29,09 29,09 29,09 0,00058 0,00058 

spájaná na závit 
27 721 723230102 Guľový uzáver priamy PN 5 G 1/2 FF s protipožiarnou armatúrou a 2x vnútorným 1,000 kus 26,71 26,71 26,71 0,00039 0,00039 

závitom 
28 721 723999906 Vnútorný plynovod HZS T6 1,000 hod 19,05 19,05 19,05 

723 - Vnútorný plynovod spolu: 185,05 185,05 185,05 0,00577 
725 - Zariaďovacie predmety 

29 721 725110811 Demontáž záchodov splachovacích s nádržou 1 ,000 súbor 8,32 8,32 8,32 0,019 
30 721 725112183 Zách. misa kombi s úspornou armatúrou odpad šikmý 1,000 súbor 91,50 91,50 91,50 0,00060 0,00060 
31 721 725119305 Montáž záchodovým mís kombinovaných 1,000 súbor 41,86 41,86 41,86 0,00165 0,00165 
32 721 725210821 Demontáž umývadiel bez výtokových armatúr 1,000 súbor 5,52 5,52 5,52 0,019 
33 721 725211601 Umývadlo keram pripev. na stenu skrutk biele bez krytu na sifón 500 mm 1,000 súbor 46,71 46,71 46,71 0,00107 0,00107 

34 721 725219401 Montáž umývadiel keramických so záp. uzáv. na skrutky 1,000 súbor 32,63 32,63 32,63 0,00008 0,00008 
35 721 725220841 Demontáž vaní oceľových rohových 1,000 súbor 6,14 6,14 6,14 0,032 
36 721 725220906 Odmontovanie krycej dosky vane 1,000 kus 3,40 3,40 3,40 
37 721 725220907 Odmontovánie krycej lišty vane 3,000 kus 2,13 6,39 6,39 
38 721 725241111 Vanička sprchová akrylátová štvorcová 800x800 mm 1,000 súbor 126,37 126,37 126,37 0,00048 0,00048 
39 721 725244113 Montáž zásteny sprchovej jednokrídlovej do výšky 2000 mm a širky 800 mm 1,000 súbor 29,49 29,49 29,49 0,00035 0,00035 

40 MAT 5521C0193 Zástena sprchová - biela, sklo, roh. vstup, štvorec 1,000 kus 135,67 135,67 135,67 
41 721 725249104 Montáž sprchovej vaničky 1,000 súbor 54,41 54,41 54,41 0,00017 0,00017 
42 721 725610810 Demontáž plynových šporákov normálnych alebo kombinovaných 1,000 súbor 4,72 4,72 4,72 0,067 
43 721 725610912 Opr. plyn. šporákov, spätná montáž s úpravou inštalácie 1,000 kus 32,68 32,68 32,68 0,00187 0,00187 
44 MAT 541108640 Sporák kombinovaný 1 ,000 kus 250,00 250,00 250,00 0,04500 0,04500 
45 721 725820700 Batéria drezová jednopáková do 1 otvoru štandardná kvalita 1,000 kus 63,57 63,57 63,57 0,00137 0,00137 
46 721 725820801 Demontáž batérii nástenných do G 3/4 2,000 súbor 3,27 6,54 6,54 0,001 
47 721 725821300 Batéria umývadlová stojanková G 1 /2 štandardná kvalita 1,000 súbor 54,45 54,45 54,45 0,00104 0,00104 
48 721 725829601 Montáž batérie umývadlovej jednopákovej do 1 otvoru 1,000 kus 13,29 13,29 13,29 
49 721 725829802 Montáž batérie drezovej 1-pákovej do 1 otvoru 1,000 kus 13,29 13,29 13,29 
50 721 725840200 Batéria sprchová nástenná G 1/2 štandardná kvalita 1,000 súbor 69,61 69,61 69,61 0,00312 0,00312 

Strana 1 

T 



... 

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR 

Por. Kód Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, Množstvo Merná Jednotková Konštrukcie Špecifikovaný Spolu Hmotnosť v tonách Suľ v t  
čislo cen. výkaz-výmer výmera jednotka cena materiál Jednotková Spolu Jednotková 

51 721 725840321 Demontáž batérie vaňovej, sprchovej 1,000 kus 9,87 9,87 9,87 0,002 
52 721 725849200 Montáž batérii sprch. násten. s nastav. výškou 1,000 kus 15,99 15,99 15,99 0,00009 0,00009 
53 721 725850130 Ventil odpadový pre zariaď. predmety DN 40 štandardná kvalita 1,000 kus 11, 15 11,15 11,15 0,00033 0,00033 
54 721 725859102 Montáž odpadových ventilov nad 32 do DN 50 1,000 kus 6,96 6,96 6,96 0,00011 0,00011 
55 721 725999906 Zariaďovacie predmety HZS T6 2,000 hod 19,05 38,10 38,10 

725 -Zariaďovacie predmety spolu: 1178,63 792,96 385,67 1178,63 0,05733 
72 • ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu: 1 965,49 1 579,82 385,67 1 965,49 0,13133 

73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE 

734 - Armatúry 

56 731 734200821 Demontáž armatúr s dvoma závitmi do G 1/2 4,000 kus 3,58 14,32 14,32 0,00012 0,00048 
57 731 734209103 Montáž armatúr s jedným závitom G 1/2 2,000 kus 1, 11 2,22 2,22 
58 731 734209113 Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1/2 4,000 kus 3,37 13,48 13,48 
59 731 734221602 Ventil regul. závit. termost. bez hlavice ovi. RDV 80 G 1/2 2,000 kus 17,76 35,52 35,52 0,00026 0,00052 
60 731 734221672 Hlavica ovládania termost. ventilov RD, RD BOR 2,000 kus 21 ,41 42,82 42,82 
61 731 734231213 Ventily uzavieracie závitové Ve 3001 G 1/2 2,000 kus 10,20 20,40 20,40 0,00031 0,00062 

734 - Armatúry spolu: 128,76 128,76 128,76 0,00162 
735 -Vykurovacie telesá 

62 731 735111810 Demontáž vykurovacích telies liatinových článkových 6,000 m2 1,39 8,34 8,34 0,023 
63 MAT 4849D01112 Radiátor panelový oceľový KORAD 22K 550x800 - 2241082013 2,000 kus 143,93 287,86 287,86 0,02427 0,04854 
64 731 735159645 Montáž vyhr. telies oc.doskové dvojité bez odvzd. KORAD-22K Hdo600/Ldo2000mm 2,000 kus 35,45 70,90 70,90 0,00014 0,00028 

65 731 735191905 Opr. vykur. telies, odvzdušnenie telesa 2,000 kus 1,07 2,14 2,14 
66 731 735191910 Opr. vykur. telies, napustenie vody do vykur. telies 56,000 m2 0,54 30,24 30,24 
67 731 735494811 Vypustenie vody pri demont. z vykurovacích telies a potrubia 56,000 m2 0,89 49,84 49,84 
68 731 735999906 Vykurovacie telesá, HZS T6 2,000 hod 19,05 38,10 38,10 

735 - Vykurovacie telesá spolu: 487,42 199,56 287,86 487,42 0,04882 
73 • ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu: 616, 18 328,32 287,86 616, 18 0,05044 

PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu: 2 581,67 1 908,14 673,53 2 581,67 O, 18177 
OSTATNÉ 

69 OST 999999904 Dopravné náklady 80,000 km 0,75 60,00 60,00 
OSTATNÉ spolu: 60,00 60,00 60,00 

Rozpočet celkom: 2 641,67 1 968,14 673,53 2 641,67 0,18177 
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• KRYCÍ LIST ROZPOČTU 
Stavba: 

R�konštrukcia bytov 3 HB - Bocatiova 14, Hlinkova 19, Sokolovská 5 
Objekt: 

01 - Bocatiova 1 4  / byt č. 8 / poschodie 4. 

JKSO: 
Miesto: Košice 

Objednávateľ: 
Mesto Košice 

Zhotoviteľ: 
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 

Projektant: 

Spracovateľ: 
lng.Bodnárová 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

DPH základná 
znížená 

[cena s DPH 

Projektant 

Dátum a podpis: 

Objednávateľ 

Dátum a podpis: 

Pečiatka 

Pečiatka 

Základ dane 
0,00 

30 306,57 
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v EUR 

Spracovateľ 

Dátum a podpis: 

Zhotoviteľ 

Dátum a podpis: 

KS: 
Dátum: 

ICO: 
IČ DPH: 

ICO: 
IČ DPH: 

ICO: 
IČ DPH: 

ICO: 
IČ DPH: 

Sadzba dane 
20,00% 
20,00% 

• 

20.05.2022 

30 306,57 

Výška dane 
0,00 

6 061,31 

36 367,88 

Pečiatka 

Pečiatka 



Stavba: 
Re�onštrukcia bytov 3 HB - Bocatiova 1 4 ,  Hlinkova 19, Sokolovská 5 

Objekt: 
01 - Bocatiova 14 / byt č. 8 / poschodie 4. 

Miesto: 

Objednávateľ: 
Zhotoviteľ: 

PČ Typ Kód 

Náklady z rozpočtu 

2 

3 

4 

D HSV 
D 3 

K 311275021.S 

w 
w 
w 
w 
w 
w 

K 342272031.S 

w 

K 763170011.S 

M 590160002601.S 

D 6 

5 K 610991111.S 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

w 
w 
w 
w 
vv 

K 

K 

K 

K 

K 
w 
w 
w 
w 
w 
w 

K 

K 
w 
w 
w 
w 

K 

K 

w 
w 
w 
vv 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 

611460121.S 

611460206.S 

612460241.S 

61148111B 

612425921.S 

612460121.S 

612460206.S 

612481041.S 

61248111B 

Košice 

Mesto Košice 
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 

Popis 

Práce a dodávky HSV 
Zvislé a kompletné konštrukcie 
Murivo nosné (m3) z pórobetónových tvárnic hladkých 
pevnosti P2 až P4, nad 400 do 600 kg/m3 
"1.03 
0,5*0,5*0, 15 
0,4*0,2*0,5 
"1.02 
1,5*1 *O, 15 
Súčet 
Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s 
objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 100 mm 
2 6*0 55 
Montáž revlznych dvierok pre steny veľkosti O, 1 O - 0,25 
m2 
Dvierka revízne vývesné šxl 400x600 mm-dodávka 

ú rav ovrchov, odlah , osadenie 
Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, 

redmetov a konštrukcií 
1,585'1,32 
1,6'1,3 
2,3'1,35 
0,89*0,55 
Súčet 
Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou 
základnou 
Vnútorná omietka stropov vápenná štuková 
Vnútorná omietka stien vápennocementová jadrová 
'hrubá) 
Potiahnutie vnútorných stropov sklotextílnou mriežkou 
s celoplošným prilepením s penetráciou 
Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo 
dverného hladká 
0,3*(1,32+1,585+1,32) 
0,3'(1,3+1,6+1,3) 
0,3'(0,89+0,55+0,55) 
0,3*( 1 ,35+2,3+1,35) 
0,5'(2,03+1,55+2,03)"otvor 1.04 
Súčet 
Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou 
základnou 
Vnútorná omietka stien vápenná štuková 
139,24 
"odpočet keramického obkladu 
-21,657 
Súčet 
Rohový profil z pozinkovaného plechu 
Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s 
celoplošným prilepením penetráciou 
"101 
2,6'2'(2,215+1,685) 
"102 
2,6'2*(2, 775+1,82) 
0,85'2'2,6 
"103 
2,6'2*(4, 18+3,02) 
"104 
2,6'2'(4, 185+3,27) 
"105 
2,6'2'(4, 185+3,23) 
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MJ 

m3 

m2 

ks 

ks 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m 

m2 

Množstvo 

0,303 

0,038 
0,040 

0,225 
0,303 

1,430 

1 430 

1,000 

1,000 

7,767 
2,092 
2,080 
3,105 
0,490 
7 767 

48,180 

48,180 

2,140 

48,180 

7,430 
1,268 
1,260 
0,597 
1,500 
2,805 
7 430 

139,240 

117,583 
139,240 

-21,657 
117 583 
37,500 

139,240 

20,280 

23,894 
4,420 

37,440 

38,766 

38,558 

Dátum: 20.05.2022 

Projektant: 
Spracovateľ: lng.Bodnárová 

J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] 

30 306,57 

9 522,33 
1 38,56 

194,26 58,86 

28,31 40,48 

11,59 11,59 

27,63 27,63 

4 775,79 

1,70 13,20 

3,25 156,59 

12,51 602,73 

10,98 23,50 

10,60 510,71 

15,19 112,86 

2,38 331,39 

10,17 1 195,82 

3,28 123,00 

10,14 1 411,89 
-



PČ Typ Kód 

w 

w 

w 

w 

w 

j 15 I K I632001051.R 
w 

w 

[ 16]}(] 631313611.S 
w 

w 

17 K 63245028B 

18 

19 
20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

D 9 
K 

w 

K 
K 

K 

w 

w 

K 

w 

w 

w 

K 

K 

K 

K 

K 
w 

K 
w 

w 

w 

w 

K 

K 

K 

w 

w 

w 

w 

w 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

766400000 

94195500B 
952901111.S 

965042131.S 

965081812.S 

965081812.R 

968061113.S 

968061125.S 

968062246.S 

968062455.S 

971033631.S 

978011191.S 

978013191.S 

978059531.S 

979011111.S 

979011121.S 

979081111.S 

979081121.S 

979082111.S 

979082121.S 

Popis 

"odpočet dverí 
-1,97*2*(2*0,8+1,55+0,6)-1,97*0,8 
"odpočet okien 
-7,767 
Súčet 

1 Penetračný náter pre potery a stierky 
"1.03 
3,2*1 

1 Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 
"1.03 
3,2*1 '0,08 
Cementová samonivelizačná stierka + s penetráciou 
"1.01 
3,35 
"1.02 
4,92 
"1.03 
12,62 
Súčet 

Ostatné konštrukcie a práce-búranie 
Demontáž obloženia stien 
1,7*1 )+(2'0,5)+1 

M+P+D Lešenia 
Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m 
Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a 
mazanín.betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy 
do 4 m2 -2,200001 
"1.03 
3 2'1'0 08 
Búranie dlažieb, z kamen., cement. ,  terazzových, 
čadičových alebo keramických, hr. nad 10 mm, -
0,065001 
'103-časť 
3,2*1,0 
Súčet 
Búranie soklíkov keramických 
Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti plochy 
nad 1,5 m2, -0,01600! 
Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 
2 m2, -0,024001 
Vybúranie drevených rámov okien jednoduchých 

1 plochv do 4 m2, -0,027001 
Vybúranie drevených dverových zárubní 
(2*0,9*2,03)+(1,55*2,03)+(0,7*2,03) 
Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr. do 
150 mm, -0,270001 
" 1.02 
1,5*1 
0,4*0,6 
Súčet 
Otlčenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo 
vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,050001 

Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo 
vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600! 
Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek 
vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, -
0,068001 
102 

(2'1,6*(2,775+1 ,82)-0,7*2) 
"103-čast' 
3,2*1,55 
Súčet 
Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé 

1 podlažie nad alebo pod základným podlažím 
Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé 
ďalšie podlažie 
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km 
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý 
ďalší 1 km 
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 
do 10 m 
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 
za každých ďalších 5 m 
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MJ 

m2 

m3 

m2 

m2 

m2 
m2 

m3 

m2 

m 

ks 

ks 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

t 

t 

t 

t 

t 

t 

Množstvo 

-1 6,351 

-7,767 
139,240 

3,2001 

3,200 
0,2561 

0,256 
20,890 

3,350 

4,920 

12,620 
20,890 

3,700 
3,700 

48,180 
48,180 

0,256 

O 256 

3,200 

3,200 
3,200 

3,100 

7,000 

6,000 

7,767 

8,222 
8,222 

1,740 

1,500 
0,240 
1,740 

48,260 

122,596 

18,264 

13,304 

4,960 
18,264 

12,352 

37,056 

12,352 

123,520 

12,352 

12,352 

• 
"' .. 

J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] 

1,971 6,30
1 

124,601 31,901 

12,25 255,90 

4 41 4,23 
4,97 18,39 

4,85 233,67 
5,21 251,02 

121,74 31,17 

3,96 12,67 

2,47 7,66 

0,88 6,16 

0,71 4,26 

3,04 23,61 

17,31 142,32 

5,18 9,011 

5,00 241,30 

3,99 489,16 

4,10 74,88 

10,72 132,41 

7,51 278,29 

13,88 171,45 

0,44 54,35 

10,81 133,53 

1,21 14,95 



• • 1 

PČ Typ Kód 

38 K 979089012.S 

39 ' K  979089712.S 

o 99 

40 K 9992811 11.S 

o PSV 

o 720 
l 41 I K lnoo 

o 711 

42 K 71121100B 
w 

w 

43 K 71121200B 
w 

w 

w 

w 

44 K 998711202.S 

o 762 
1 45 1  K 176242130B 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 

55 

56 
57 
58 
59 

60 

6 1  

62 

63 

64 

65 

66 

67 
68 
69 

w 

K 998762102.S 

o 766 

K 766621411.S 

K 766621412.S 

K 766621413.S 

K 766621414.S 

K 766661422.S 

M 6 1 165000110 1.S 

K 766662112.S 

M 6 1 16 10002201.S 

M 6 1 16 10002301.S 

K 766695212.S 
M 6 1 1890003100.S 
M 6 11890003900.S 
M 6 11890005100.S 

K 766702111.S 

M 6 11810002200.S 

K 766811014.S 

K 766821821.S 

K 998766202.S 

o 769 
K 42972033730B 

K 769011420.S 

M 429140005900 
K 769035021.S 
K 769035051.S 

Popis 

Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 )  
ostatné 
Prenájom kontajneru 

Presun hmôt HSV 
Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane 
vonka.šlch lášťov ·šk do 25 m 

Práce a dodávky PSV 

Zdravotechnika 
ID+M zri + UK 

Izolácie roti vode a vlhkosti 
Hydroizolačná hmota disperzná, náter na vnútorne 

oužitie vodorovná s enetráciou 
"102 
4,92 
Hydroizolačná hmota disperzná, náter na vnútorne 

oužitie zvislá s enetráciou 
"102 
2'2'(2,775+0,55+0, 1 +1,82) 
-0,7'2 
Súčet 
Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky 
nad 6 do 12 m 

Konštrukcie tesárske 
!vyrovnanie podlahy -OSB doskami 
13,68'0,5+13,68+12,62 
Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch 
v ·šk do 1 2  m 

Konštrukcie stolárske 
Dodávka a montáž okna, šxv 1585x1320 mm vrátane 

l oaraoetov a žalúzií 
Dodávka a montáž okna, šxv 1600x1300 mm vrátane 

I oaraoetov a žalúzií 
Dodávka a montáž okna, šxv 2300x1350 mm vrátane 

l oaraoetov a žalúzií 
Dodávka a montáž okna, šxv 890x550 mm vrátane 

1 oaraoetov a žalúzií 
Montáž dverí drevených vchodových protipožiarných 
do kovovej zárubne 
Dvere vnútorné vchodové protipožiarne, šxv 800x1970 
mm vrátane kľučky a zámku-dodávka 
Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového, do 
existujúcej zárubne, vrátane kovania 
Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka do 600 mm , 
vrátane kľučky a zámku lwc+kúoelňal-dodávka 
Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka do 900 mm„ 

vrátane kľučky a zámku-dodávka 
Montáž prahu dverí, jednokrídlových 
Prah dubový, dÍžka 600 mm-dodávka 
Prah dubový, dÍžka 800 mm-dodávka 
Prah dubový, dÍžka 1550 mm-dodávka 

Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové 
Zárubňa vnútorná obložková, šfrka 600-900 mm, výška 
1970 mm, pre stenu hrúbky 60-170 mm, pre 
jednokrídlové dvere 
Dodávka a montáž kuchynskej linky, vrátane dodávky 
drezu, ale bez dodávkv spotrebičov 
Demontáž vstavanej skrine - dvojkrídlových -0, 110001 
Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch 
vvškv nad 6 do 12 m 

Montáže vzduchotechnických zariadení 
Mriežka VZT 150x150mm-dodávka 
Montáž radiálneho ventilátora plastového do kruhového 
potrubia veľkosť: 100 
Ventilátor plastový 100-dodávka 
Montáž mriežky vzduchotechnickej , 150x150mm 
D+M+D Mriežky v izbe 
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MJ Množstvo J.cena [EUR) Cena celkom [EUR] 

t 12,352 159,00 1 963,97 

kompl 1,000 120,00 120,00 

193,75 

5,168 37,49 193,75 

1 6  647,33 

4 1 1 6,39 
1 kompl 1 1,0001 4 116,391 4 116,39

1 
297,52 

m2 4,920 10,13 49,84 

4,920 

m2 19,580 12,25 239,86 

20,980 
-1,400 
19,580 

% 2,897 2,70 7,82 

m2 33,1401 33,391 
1 676,50 
1 106,541 

33,140 

11,065 51,51 569,96 

5 188 22 ' 

ks 1,000 545,55 545,55 

ks 1,000 543,98 543,98 

ks 1,000 549,04 549,04 

ks 1,000 215, 15 215, 15 

ks 1,000 31,88 31,88 

ks 1,000 196,49 196,49 

ks 3,000 33,34 100,02 

ks 1,000 133,69 133,69 

ks 2,000 133,69 267,38 

ks 5,000 8,35 41 ,75 
ks 1,000 9,38 9,38 
ks 3,000 15,75 47,25 
ks 1,000 23, 13 23, 13 

ks 3,000 76,43 229,29 

ks 3,000 189,91 569,73 

ks 1,000 1 630,73 1 630,73 

ks 1,000 13,40 13,40 

% 50,478 0,80 40,38 

202 42 
ks 2,000 4,00 8,00 

ks 1,000 12,85 12,85 

ks 1,000 31,81 31,81 
ks 2,000 7,16 1 4,32 
ks 1,000 28,50 28,50 



PČ Typ Kód Popis 

70 

7 1  

72 

K 793539121.S 

M 554R420000800 

K 998769203.S 

D 771 

Zapojenie a uvedenie do prevádzky odsávacieho 
zariadenia 
Odsávač pár do kuchynskej linky-dodávka 

Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení 
v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m 

Podlah z dlaždíc 
73 K 771415014.S Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu 

vv "101 
vv 2'(2,215+1,685) 
vv "odpočet dverí 
vv -(0,8'2+0,6) 
vv Súčet 

1 74 1 M I597740000900.S lolaždice keramické -dodávka 
vv 

1 751 K I771541115.S 
vv 
vv 

5,6'0, 1 •1, 1 "Prepočítané koeficientom množstva 
1 Montáž podláh z dlaždíc kladených do tmelu 

"101 +102 
3,35+4,92 

1 76 1 M 15977 40000900.S I Dlaždice keramické -dodávka 

77 

vv 

K 998771202.S 

D 775 

78 K 775413120.S 
vv 
vv 
vv 
vv 

8,2ľ1, 1 "Pre očítané koeficientom množstva 
Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky 
nad 6 do 12 m 

Podlah vl sové a parketové 
Montáž podlahových soklikov alebo lišt obvodových 
skrutkovaním 
"1.04 
2'( 4, 185+3,27) 
-1,55 
-0,9 

vv Súčet 
1 79 1 M I6 1 1990004200.S lušta soklová -dodávka 

vv 
80 K 775521800.S 

81 

vv 
vv 
vv 
vv 
vv 

K 

vv 
vv 

775521810.S 

82 K 775550110.S 
vv 

1831 M 16 1 1980003005 
vv 

84 K 775592111.S 

12,46'1,01 'Pre očítané koeficientom množstva 
Demontáž drevených podláh z dosiek, (dile) -0,0150t 
"1.04 -50% 
(4, 185'3,27)'0,5 
"1.03 
(4, 18'3,02)-3,2 
Súčet 
Demontáž podláh drevených, laminátových, 
parketových položených voľne alebo spoj click, vrátane 
lišt -0,01501 
"1.04 
4,185'3,27 
Montáž podlahy z laminátových a drevených parkiet, 
click s o·, položená voľne 
13,68 

1 Podlaha laminátová-dodávka 
13,68'1,02 'Pre očítané koeficientom množstva 
Montáž parozábrany pod podlahy - fólia PE 

VV "1.03+1.04 
vv 12,62+13,685 

1 85 1 M l 283230007150.S I Parozábrana, PE fólia - dodávka 
vv 26,305'1,03 'Pre očítané koeficientom množstva 

86 K 775592141.S 
vv 

Montáž podložky vyrovnávacej a tlmiacej penovej hr. 3 
mm pod láva·úce odlah -2 vrstvy 
13,68'2 

87 M 283230008600 Podložka Mire/on z PE pod plávajúce podlahy /2 vrstyl­
dodávka 

88 

vv 

K 

vv 
vv 

775591903.S 

89 K 998775102.S 

D 776 

90 K 776511820 

28, 1808'1 03 'Prepočítané koeficientom množstva 
Oprava jestvujúcich parketových podláh - brúsením, 
lakovaním vrátane doplnenia chýbajúcich alebo 
poškodených častí 
" 105 
13,6 
Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v 
ob·ektoch v 'šk nad 6 do 12 m 

Podlah ovlakové 
Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy 
lepených s podložkou, -0,00100t- 3 vrstvy 

��- � -- - - -�----
vv 
vv 
vv 

"103 
12,62'3 
Súčet 
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MJ 

ks 

ks 

% 

m 

m2 

m2 

m2 

% 

m 

m 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

Množstvo 

1,000 

1,000 

1,988 

5,600 

7,800 

-2,200 
5,600 

0,6161 
0,616 

8,2701 

8,270 
9,0971 
9,097 

3,531 

12,460 

14,910 
-1,550 
-0,900 

12,460 
12,5851 
12,585 

16,266 

6,842 

9,424 
16 266 

13,685 

13,685 

13,680 
13,680 

13,9541 
13,954 

26,305 

26,305 
27,0941 

27,094 

27,360 
27,360 

29,026 
29,026 

13,600 

13,600 

15,213 

37,860 

37,860 
37,860 

. ' 
J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] 

42,45 42,45 

60,91 60,!'1 

1,80 3,58 

366,87 
3,43 19,21 

18,251 11,241 

18,941 156,631 

18,251 166,021 

3,90 13,77 

2 112,33 

2,90 36,13 

3,161 39,771 

3,98 64,74 

2,00 27,37 

4,50 61,56 

10,881 151,82 1 

0,74 19,47 

1,221 33,051 

0,76 20,79 

0,64 18,58 

77,06 1 048,02 

38,85 591,03 

579,65 

3,21 121,53 



' 

• 
• ' 

Pť Typ Kód Popis 

91 1 K 1775413120.S !Montáž podlahových soklíkov alebo líšt obvodových 
skrutkovaním 

l(V "103 
w 2·( 4, 18+3,02) 
w "odpočet dverí 
w -(0,9+1,55) 
w Súčet 

l 92 I M 1611990004200.S lušta soklová -dodávka 
w 11,95•1,01 'Pre očítané koeficientom množstva 

93 K 775592148 Montáž podložky tlmiacej penovej 
w "1,03 
w 12,62 

194 1 M l 2832300086B !Podložka tlmiaca -dodávka 
w 12,99870235198ľ1,03 'Pre čítané koeficientom množstva 

95 K 776541200.S Položenie povlakových podláh PVC vinyl 
w "1,03 
w 12,62 

1 961 M 1284110004000 1 Podlaha PVC vinyl -dodávka 
w 12,62•1.03 'Pre očítané koeficientom množstva 

998776202.S Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky 
nad 6 do 12 m 

D 781 Obklad 

98 K 781445103.S Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených 
do tmelu 

w "103 
w o.6·2.075 
w 1,6*0,8 
w "102 
w 2, ľ(1,82+1,875+0,85) 
w 1,ľ(2,775+1,82+0,8+0,85+0, 1) 
w -2·0.6 
w Súčet 

1991 M 1597640000801.S !obkladačky keramické -dodávka 

100 

101 

102 

103 

104 

105 

106 

107 

108 

109 

110 

111 

w 

K 998781202.S 

D 783 

K 783101812.S 

K 783224900.S 

K 783424340.S 

K 783902811. 

D 784 

K 784410100.S 

K 784410600.S 
w 

K 784418013.S 

K 784452271.S 

K 784452371.S 

w 

D M 

D 2 1 -M 

K 210964324.S 

K 21-M-O 

D HZS 

112 K HZS000113.S 

21,657*1. 1 "Prepočítané koeficientom množstva 
Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky 
nad 6 do 12 m 

Náterv 
Odstránenie starých náterov z oceľových konštrukcii 
ťažkých A oceľovou kefou 
Oprava náterov kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na 
vzduchu schnúce jednonásobné s 1 x emailovaním -
70µm 
Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 50 
mm dvojnás. 1x email a základný náter - 140µm 
Ostatné práce odstránenie starých náterov 
odstraňovačom náterov s umvtlm 

Maľby 
Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov 
výšky do 3,80 m 
Vyrovnanie trhlín a nerovností na jemnozrnných 

1 oovrchoch výškv do 3,80 m 
173 193•0 2 
Zakrývanie podláh a zariadení plachtou v 
miestnostiach alebo na schodisku 
Maľby z maliarskych zmesi na vodnej báze, ručne 
nanášané, dvojnásobné základné na podklad 
jemnozrnný do výšky 3,80 m 
Maľby z maliarskych zmesi na vodnej báze, ručne 
nanášané, dvojnásobné a podklad jemnozrnný do 
výšky 3,80 m 
117,583+48, 18+7,43 

Práce a dodávky M 

Elektromontáže 
Demontáž svietidla interiérového na strop vrátane 
odooienia -0,00500 t 
D+M ELI 

Hodinové zúčtovacie sadzb 

Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, 
tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín 

Strana 6 z 7 

MJ Množstvo 

1 m 
1 

11,9501 

14,400 

-2,450 
11,950 

m 12,0701 
12,070 

m2 12,620 

12,620 
m2 13,3891 

13,389 
m2 12,620 

12,620 
m2 12,9991 

12,999 

% 5,776 

m2 21,657 

1,245 
1,280 

9,545 
10,787 
-1,200 
21,657 

m2 23,8231 
23,823 

% 8,492 

m2 3,675 

m2 3,243 

m 24,500 

m2 3,243 

m2 173,193 

m2 34,639 
34639 

m2 48,180 

m2 173,193 

m2 173,193 

173,193 

ks 2,000 

komp! 1,000 

hod 64,000 

J.cena [EUR] 

2,901 

3,161 

0,76 

2,411 

6,30 

20,151 

0,35 

18,42 

18,901 

2,20 

1,82 

6,35 

2,71 

9,35 

1, 11 

0,22 

4,16 

1,60 

2,53 

5,55 

2 836,75 

19,36 

Cena celkom [EUR] 

34,66 

38,141 

9,59 

32,271 

79,51 

261,931 

2,02 

867,85 

398,92 

450,251 

18,68 

124 00 

6,69 

20,59 

66,40 

30,32 

1 1 1 5  58 

192,24 

7,62 

200,43 

277, 11 

438,18 

2 847,85 

2 847 85 

11, 1 O 

2 836,75 

1 289,06 

1 239,041 



PČ Typ Kód 

1131 K I HZS00012B 

Popis MJ 

!Stavebno montážne práce odborné v rozsahu viac ako I hod 1 8 hodin-ELI 
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• 
. 

Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR) 

2,0001 25,011 50,02 



' ' REKAPITULÁCIA STAVBY 
Kód: 
Stavba: Bocatiova 14, č.b.8, 4.poschodie, Košice 

JKSO: 
Miesto: Košice 

Obiednávateľ:Mesto Košice 

Zhotoviteľ: 
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie č. 13, 042 19 Košice 

Projektant: lnQ. Marek Pavlík, PhD. 

Spracovateľ: lnQ. Marek Pavlík, PhD. 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

DPH základná 
znížená 

lcena s DPH 

3adzba dane 
20,00% 
20,00% 

In . Mare Ing. Marek Pavlík, PhD. 
Projekt Spracovateľ 

Dátum a od is: 

Technická univerzita v Košiciach, Košice 
Objednávateľ 

Dátum a pod is: 

v EUR 

Pečiatka 

Pečiatka 

Základ dane 
0,00 

2 725,60 

Spracovateľ 

Dátum a od is: 

Zhotoviteľ 

Dátum a odpis: 
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KS: 
Dátum: 

ICO: 
IČ DPH: 

ICO: 
IČ DPH: 
ICO: 
IČDPH: 

ICO: 
IČDPH: 

20.5.2022 

Pečiatka 

Pečiatka 

2 836,75 

Výška dane 
0,00 

545,12 

3 381 ,871 



REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY 
Kód: 

Stavba: 

Miesto: 
Objednávateľ: 
Zhotoviteľ: 

Kód 

o 

Bocatiova 14, č.b.8, 4.poschodie, Košice 

Dátum: 
Mesto Košice Projektant: 
Bytový podnik mesta Košice , s.r.o., Južné nábrežie č. 13, 04: Spracovateľ: 

Popis 

Náklady z rozpočtov 

1 

2 
Materiál 

Montáž 
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20.05.2022 

Cena bez DPH [EUR] 

2 836,75 

1 800,12 

1 036,63 

Cena s DPH [EUR] 

3 381,87 

2 137,91 

1 243,96 



• , v 

KRYCI LIST ROZPOCTU 
Stavba: 
. Bocatiova 14, č.b.8, 4.poschodie, Košice 
Objekt: 

Byt na ulici Bocatiova 14, č.b.8, 4.poschodie, Košice 

JKSO: 
Miesto: 

Objednávateľ: Mesto Košice 

Zhotoviteľ: 
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie č. 13, 042 19 Košice 

Projektant: lnq. Marek Pavlík, PhD. 

Spracovateľ: lnq. Marek Pavlík, PhD. - - MPC-elektro 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

DPH základná 
znížená 

lcena s DPH 

Ing. Marek Pavlík, PhD. 
Projektant 

Dátum a od is: 

Objednávateľ 

Dátum a od is: 

Pečiatka 

Pečiatka 

Základ dane 
0,00 

1 688,97 
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v EUR 

Spracovateľ 

Dátum a od is: 

Zhotoviteľ 

Dátum a odpis: 

KS: 
Dátum: 

ICO: 
IČ DPH: 

ICO: 
IČ DPH: 

ICO: 52731065 
IČ DPH: 

ICO: 52731065 
IČ DPH: 

Sadzba dane 
20,00% 
20,00% 

20.05.2022 

o 

o 

1 800,12 

Výška dane 
0,00 

337,79 

2 137,91 

Pečiatka 

Pečiatka 



ROZPOČET 
Stavba: 

Bocatiova 14, č.b.8, 4.poschodie, Košice 
Objekt: 

Byt na ulici Bocatiova 14, č.b.8, 4.poschodie, Košice 

Miesto: 

Objednávateľ: 
Zhotoviteľ: 

PČ Typ Kód 

Náklady z rozpočtu 
1 M 

2 M 

3 M 

4 M 

5 M 

6 M 

7 M 

8 M 

9 M 

10 M 

1 1  M 

12 M 

13 M 

14 M 

15 M 

16 M 

17 M 

18 M 

19 M 

20 M 

21 M 

22 M 

23 M 

24 M 

25 M 

26 M 

27 M 

Dátum: 

Mesto Košice Projektant: 
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie č. 13, 042 19 KošicE Spracovateľ: 

Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] 

Rozvádzat 28 modulový pod omietku plastový ks 1,000 46,92 
Radové svorky tierna ks 13,000 4,20 
Radové svorky modrá ks 13,000 4,35 
Radové svorky zelená ks 13,000 4,70 
Mostík N nulový ks 1,000 3,10 
Mostík PE nulový ks 1,000 3, 10 
Svietidlo typ 1 ks 5,000 6,00 
Svietidlo typ 2 - nástenné ks 1,000 18,00 
Vypínat t.1 ks 5,000 6,00 
Vyplnat t.5 ks 1,000 6,00 
Vyplnat t.6 ks 0,000 6,00 
Dvojitá zásuvka ks 7,000 4,50 
Jednoduchá zásuvka ks 7,000 4,20 
Vodit medený flexibilný H07V-K 6 mm2 m 15,000 5,00 
Kábel medený CYKY-J 3x2,5 m 230,000 1,40 
Kábel medený CYKY-J 3x1,5 m 130,000 0,96 
Kábel medený CYKY-J 2x1,5 m 25,000 0,85 
lstit+RCD 810/003 ks 3,000 29,00 
lstit+RCD 8161003 ks 8,000 36,00 
Hlavný vypínat 20A ks 1,000 17,75 
Prepäťová ochrana SAL TEK FLP-8+C MAXI V/3 ks 1,000 250,00 
ln�talatná krabica ks 20,000 0,30 
ln�talatná krabitka pod zásuvkulvyplnat ks 25,000 0,32 
WAGO 3x 0,08-4 ks 65,000 0,37 
lstit 86 ks 1,000 3,00 
Ventilátor ks 1,000 18,00 
OPaOS ks 1,000 185,00 
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20.05.2022 

Cena celkom [EUR] 

1 800,12 
46,92 
54,60 
56,55 
61, 10 

3, 10 
3,10 

30,00 
18,00 
30,00 
6,00 
0,00 

31,50 
29,40 
75,00 

322,00 
124,80 
21,25 
87,00 

288,00 
17,75 

250,00 
6,00 
8,00 

24,05 
3,00 

18,00 
185,00 

--� 



• • KRYCÍ LIST ROZPOČTU 
Stavba: 

Bocatiova 14, č.b.8, 4.poschodie, Košice 
Objekt: 

2 - Objekt 

JKSO: 
Miesto: Mesto Košice 

Objednávateľ: 

Zhotoviteľ: 
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie č. 13, 042 19 Košice 

Projektant: 

Spracovateľ: 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

DPH základná 
znížená 

l cena s DPH 

Ing. Marek Pavlík, PhD. 

Projektant 

Dátum a od is: 

Objednävateľ 

Dátum a podpis: 

Pečiatka 

Pečiatka 

Základ dane 
0,00 

1 036,63 
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v EUR 

Spracovateľ 

Dátum a od is: 

Zhotoviteľ 

Dátum a od is: 

KS: 
Dátum: 

ICO: 
IC DPH: 

ICO: 
IC DPH: 

ICO: 
IC DPH: 

ICO: 
IC DPH: 

Sadzba dane 
20,00% 
20,00% 

20.05.2022 

o 

o 

1 036,63 

Výška dane 
0,00 

207,33 

1 243,96 

Pečiatka 

Pečiatka 



ROZPOČET 
Stavba: 

Bocatiova 14, č.b.8, 4.poschodie, Košice 
Objekt: 

2 - Objekt 

Miesto: 
Objednávateľ: 
Zhotoviteľ: 

PČ Typ Kód 

Náklady z rozpočtu 
1 210800105 
2 2 10800106 
3 210111011 
3 210 1000003 
4 210190051 
5 2 10220321 
6 210110001 
7 2 10200055 
8 210120451 
9 97406 1010 

1 1 1 
VP 

K 

K 

K 

K 

K 

Mesto Košice Dátum: 
Mesto Košice Projektant: 
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie č. 13, 042 19 Košice Spracovateľ: 

Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] 

Uloženie kábel medený voľný CYKY 3x2,5 m 230,000 0,84 
Uloženie kábel medený voľný CYKY 3x1,5 m 155,000 0,84 
Zapojenie zásuvka ks 14,000 5,28 
Ukončenie vodičov v rozvádzači do 16mm2 ks 13,000 1,56 
Montáž rozvádzača ks 1,000 81,49 
Montáž svorky na potrubie CU ks 3,000 5,06 
Zapojenie spínač- vrátane umiestnenia ks 6,000 5,36 
Montáž a zapojenie svietidla ks 6,000 10,50 
Montáž istič+RCD+SPD+zvonček ks 16,000 5,70 
Drážkovanie pre kabeláž - tehlové murivo m 80,000 4,20 

1 1 
Práce naviac 
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20.05.2022 

Cena celkom [EUR] 

1 036,63 
193,20 
130,20 
73,92 
20,28 
81,49 
15, 18 
32, 16 
63,00 
91,20 

336,00 

0,00 
0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

. ' 



Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. Krycí list rozpočtu v EUR 

Stavba : BOCATIOVA 14, byt č.8/4- ZDRAVOTECHNIKA +UK Miesto: Rozpočet: 

JKSO : Spracoval: DULNI 

Dňa: 20.5.2022 Zmluva č.: 

Odberateľ: Mesto Košice IČO: DIČ: 

Dodávateľ: BPMK, s.r.o., Južné nábrežie č.13 04001 Košice IČO: 31679692 DIČ: 2020485500 

Projektant: IČO: DIČ: 

o o o 

o o o 

A lzRN Konštrukcie Špecifikovaný materiál Spolu ZRN B IN - Individuálne náklady C NUS - náklady umiestnenia stavby 

1 1 HSV: 0,00 0,00 0,0C 6 Práce nadčas 0,0( 11 Zariadenie staveniska 0,00 % 0,0C 

2 1 PSV: 2 506,05 1 578,34 4 084,3S 7 Murárske výpomoce 0,0( 12 Prevádzkové vplyvy 0,00 % 0,0( 

3 1 MCE: 0,00 0,00 0,0( 8 Bez pevnej podlahy 0,0( 13 Sťažené podmienky 0,00 % 0,0( 

4 l 1né: 0,00 0,00 0,0( 9 0,0( 14 0,00 % 0,0( 
-----j-

5 1 Súčet: 2 506,05 1 578,34 4 084,3S 10 Súčet riadkov 6 až 9: 0,0( 15 Súčet riadkov 11 až 14: 0,0( 

projektant, rozpočtár, cenár dodávateľ, zhotoviteľ D ON - ostatné náklady 

dátum: podpis: 16 Ostatné náklady uvedené v rozpočte 32,0C 

pečiatka: dátum: 17 Inžinierska činnosť 0,0( 

18 Projektové práce 0,0( 

podpis: 19 0,0( 

pečiatka: 20 Súčet riadkov 16 až 19: 32,0( 

odberateľ, obstarávateľ E Celkové náklady 

dátum: podpis: 21 Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 4 116,31 

pečiatka: 22 DPH 20%z: 4116,39 823,21 

23 DPH 0o/oz: 0,00 0,0( 

24 Súčet riadkov 21 až 23: 4 939,67 

1 F 1 Odpočet - pripočet 1 oj 



Odberateľ: Mesto Košice 

Projektant: 

Dodávateľ: BPMK, s.r.o., Južné nábrežie č.13 

Stavba : BOCATIOVA 14, bytč. 8/4 - ZDRAVOTECHNIKA + UK 

Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 
Popis položky, stavebného dielu, remesla 

721 - Vnútorná kanalizácia spolu: 
722 - Vnútorný vodovod spolu: 
723 - Vnútorný plynovod spolu: 
725 - Zariaďovacie predmety spolu: 
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu: 
734 - Armatúry spolu: 
735 - Vykurovacie telesá spolu: 
73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu: 
791 - Zariadenia veľkokuchyne spolu: 
79 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE PSV spolu: 
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu: 
OSTATNÉ spolu: 
Rozpočet celkom: 

Rekapitulácia rozpočtu v EUR 
Konštrukcie 

349,37 
450,31 

2,78 
855,93 

1 658,39 
257,52 
424,95 
682,47 
165, 19 
165,19 

2 506,05 
32,00 

2 538,05 

Špecifikovaný 
materiál 

0,00 
0,00 
0,00 

830,76 
830,76 

0,00 
747,58 
747,58 

0,00 
0,00 

1 578,34 
0,00 

1 578,34 

Spolu 

349,37 
450,31 

2,78 
1 686,69 
2 489, 15 

257,52 
1172,53 
1 430,05 

165,19 
165,19 

4 084,39 
32,00 

4 116,39 

Spracoval: DULNI 

JKSO : 

Dátum: 20.05.2022 

Hmotnosť v tonách 
Spolu 

0,01172 
0,08319 
0,00000 
0,10568 
0,20059 
0,00324 
0,12947 
0,13271 
0,00000 
0,00000 
0,33330 
0,00000 
0,33330 

Suť v tonách Nh 
Spolu Spolu 

0,008 16,744 
0,018 21,136 
0,000 0,146 
0,163 24,558 
0,189 62,584 
0,000 4,500 
0,200 21,833 
0,200 26,333 
0,000 8,984 
0,000 8,984 
0,389 97,901 
0,000 80,000 
0,389 177,901 
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Odberateľ: Mesto Košice 

Projektant: 

Dodávateľ: BPMK, s.r.o., Južné nábrežie č.13 

Stavba : BOCATIOVA 14, byt č.8I4 • ZDRAVOTECHNIKA + UK 

Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 

Por. Kód 

čislo cen. 

721 

2 721 

3 721 

4 721 

5 721 

6 721 

7 721 

8 721 

9 721 

10  721 

1 1  721 

12 721 

13 721 

14 721 

1 5  721 

16 721 

17 721 

18 721 

19  721 

20 721 

21 721 

22 721 

Kód položky 

721100906 

721170905 

721170909 

721171109 

721171803 

721171808 

721173204 

721173205 

721999906 

722130801 

722131932 

722174022 

722182112 

722190901 

722220861 

722224116 

722229101 

722239102 

72226081 1  

722263404 

722999906 

723190901 

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR 
Popis položky, stavebného dielu, remesla, 

výkaz-výmer 

PRÁCE A DODÁVKY PSV 

72 · ZDRAVOTNO · TECHNICKÉ INŠTALÁCIE 

721 - Vnútorná kanalizácia 

Opr. pretesnenie hrdla odpad. potrubia DN do 200 

Opr. PVC potrubia, vsadenie odbočky do potrubia D 50 

Opr. PVC potrubia, vsadenie odbočky do potrubia D 1 10,1 14 

Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 110x2,2 

Demontáž potrubia z PVC rúr D do 75 

Demontáž potrubia z PVC rúr D do 114 

Potrubie kanal. z PVC rúr pripojovacie D 40x1 .8 

Potrubie kanal. z PVC rúr pripojovacie D 50x1 .8 

Vnútorná kanalizácia HZS TG 

721 - Vnútorná kanalizácia spolu: 

722 - Vnútorný vodovod 

Demontáž potrubia z ocer. rúrok závitových DN do 25 

Opr. vodov. ocel. potr. záv. prepojenie sláv. potrubia DN 20 

Potrubie vodovodné plastové PPR zvar polyfúzia PN 20 D 20 x 3,4 mm 

Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 20 

Opr. uzatvorenie alebo otvorenie vodov. potrubia 

Demontáž armatúr vodov. s 2 závitmi G do 3/4 

Kohút napúšťací alebo vypúšťací G 3/4 PN 10 s jedným závitom - pračkový ventil 

Montáž vodov. armatúr ostatných s 1 závitom G 1 /2 

Montáž vodov. armatúr s 2 závítmi G 3/4 

Demontáž vodomerov závitových G 1/2 

Montáž vodomera pre vodu do 100 st. C závitového G 1/2 

Vnútorný vodovod HZS TG 

722 • Vnútorný vodovod spolu: 

723 - Vnútorný plynovod 

Opr. plyn. potrubia, uzavretie alebo otvorenie potrubia 

723 - Vnútorný plynovod spolu: 

Množstvo Merná 

výmera jednotka 

1 ,000 kus 

1,000 kus 

2,000 kus 

2,500 m 

3,000 m 

1,500 m 

2,000 m 

10,000 m 

4,000 hod 

349,37 

4,000 m 

2,000 kus 

22,000 m 

22,000 m 

3,000 kus 

6,000 kus 

1 ,000 kus 

1,000 kus 

8,000 kus 

2,000 kus 

2,000 kus 

2,000 hod 

450,31 

2,000 kus 

2,78 

Jednotková Konštrukcie 

cena 

15,40 15,40 

10,13 10,13 

21,35 42,70 

18,18 45,45 

0,47 1,41 

1,24 1,86 

12,51 25,02 

13,12 131 ,20 

19,05 76,20 

349,37 

2,60 10,40 

15,06 30,12 

10,19 224,18 

1,61 35,42 

3,15 9,45 

1,51 9,06 

6,20 6,20 

4,82 4,82 

5,60 44,80 

0,94 1,88 

17,94 35,88 

19,05 38,10 

450,31 

1,39 2,78 

2,78 

Spracoval: DULNI 

JKSO : 

Dátum: 20.05.2022 

Špecifikovaný 

materiál 

Spolu 

1 5,40 

10,13 

42,70 

45,45 

1 ,41 

1 ,86 

25,02 

131,20 

76,20 

349,37 

10,40 

30,12 

224,18 

35,42 

9,45 

9,06 

6,20 

4,82 

44,80 

1,88 

35,88 

38,10 

450,31 

2,78 

2,78 

Hmotnosť v tonách Suť v tonách DPH 

Jednotková Spolu Jednotková Spolu % 

20 

0,00020 0,00020 20 

0,00084 0,00168 20 

0,00203 0,00508 20 

0,002 0,006 20 

0,001 0,002 20 

0,00038 0,00076 20 

0,00040 0,00400 20 

20 

0,01172 0,008 

0,002 0,008 20 

0,00036 0,00072 20 

0,00351 0,07722 20 

0,00009 0,00198 20 

20 

20 

0,00027 0,00027 20 

0,00004 0,00004 20 

20 

0,005 0,010 20 

0,00148 0,00296 20 

20 

0,08319 0,018 

20 
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Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. Prehľad rozpočtových nákladov v EUR 
Por. Kód Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, Množstvo Merná Jednotková Konštrukcie Špecifikovaný Spolu Hmotnosť v tonách Suť v tonách DPH 

čislo cen. výkaz-výmer výmera jednotka cena materiál Jednotková Spolu Jednotková Spolu % 
725 -Zariaďovacie predmety 

23 721 7251 10811 Demontáž záchodov splachovacích s nádržou 1 ,000 súbor 8,32 8,32 8,32 0,019 0,019 20 

24 721 725112183 Zách. misa kombi s úspornou armatúrou odpad šikmý 1 ,000 súbor 91,50 91,50 91,50 0,00060 0,00060 20 

25 721 725119305 Montáž záchodovým mis kombinovaných 1 ,000 súbor 41 ,86 41 ,86 41 ,86 0,00165 0,00165 20 

26 721 725210821 Demontáž umývadiel bez výtokových armatúr 1 ,000 súbor 5,52 5,52 5,52 0,019 0,019 20 

27 721 72521 1601 Umývadlo keram pripev. na stenu skrutk biele bez krytu na sifón 500 mm 1 ,000 súbor 46,71 46,71 46,71 0,00107 0,00107 20 

28 721 725219401 Montáž umývadiel keramických so záp. uzáv. na skrutky 1 ,000 súbor 32,63 32,63 32,63 0,00008 0,00008 20 

29 721 725220841 Demontáž vani oceľových rohových 1,000 súbor 6,14 6,14 6,14 0,032 0,032 20 

30 721 725241 1 1 1  Vanička sprchová akrylátová štvorcová 800x800 mm 1,000 súbor 126,37 126,37 126,37 0,00048 0,00048 20 

31 721 725244113  Montáž zásteny sprchovej jednokrídlovej do výšky 2000 mm a širky 800 mm 1,000 súbor 29,49 29,49 29,49 0,00035 0,00035 20 

32 MAT 5521C0193 Zástena sprchová - biela, sklo, roh.vstup, štvorec 1,000 kus 135,67 135,67 135,67 20 
33 721 725249104 Montáž sprchovej vaničky 1,000 súbor 54,41 54,41 54,41 0,00017 0,00017 20 
34 721 725514802 Demontáž plynových prietokových ohrievačov do 16 1/mín. 1 ,000 súbor 6,46 6,46 6,46 0,022 0,022 20 
35 721 725539103 Montáž tlakových zásobníkov ostatných typov do 1251 1 ,000 súbor 102,57 102,57 102,57 0,00422 0,00422 20 
36 MAT 484386880 Ohrievač elektr. zásobníkový MORA 5804 120L 1 ,000 kus 415,09 415,09 415,09 0,04600 0,04600 20 
37 721 725610810 Demontáž plynových šporákov normálnych alebo kombinovaných 1,000 súbor 4,72 4,72 4,72 0,067 0,067 20 
38 MAT 541108640 Sporák elektrický 1,000 kus 280,00 280,00 280,00 0,04500 0,04500 20 
39 721 725820700 Batéria drezová jednopáková do 1 otvoru štandardná kvalita 1,000 kus 63,57 63,57 63,57 0,00137 0,00137 20 
40 721 725820801 Demontáž batérii nástenných do G 3/4 2,000 súbor 3,27 6,54 6,54 0,001 0,002 20 
41 721 725821300 Batéria umývadlová stojanková G 1/2 štandardná kvalita 1,000 súbor 54,45 54,45 54,45 0,00104 0,00104 20 
42 721 725829301 Montáž batérii umýv. a drez. ostatných typov stojank. G 1/2 1,000 kus 9,70 9,70 9,70 20 
43 721 725829802 Montáž batérie drezovej 1-pákovej do 1 otvoru 1,000 kus 13,29 13,29 13,29 20 
44 721 725840200 Batéria sprchová nástenná G 1 /2 štandardná kvalita 1,000 súbor 69,61 69,61 69,61 0,00312 0,00312 20 
45 721 725840321 Demontáž batérie vaňovej, sprchovej 1,000 kus 9,87 9,87 9,87 0,002 0,002 20 
46 721 725849200 Montáž batérii sprch. násten. s nastav. výškou 1 ,000 kus 15,99 15,99 15,99 0,00009 0,00009 20 
47 721 725850130 Ventil odpadový pre zariaď. predmety DN 40 štandardná kvalita 1 ,000 kus 11 ,15 11 ,15 1 1 ,1 5  0,00033 0,00033 20 
48 721 725859102 Montáž odpadových ventilov nad 32 do DN 50 1 ,000 kus 6,96 6,96 6,96 0,00011 0,00011 20 
49 721 725999906 Zariaďovacie predmety HZS TG 2,000 hod 19,05 38,10 38,10 20 

725 • Zariaďovacie predmety spolu: 1 686,69 855,93 830,76 1 686,69 0,10568 0,163 
72 · ZDRAVOTNO · TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu: 2 489,15 1 658,39 830,76 2 489,15 0,20059 0,189 

73 • ÚSTREDNE VYKUROVANIE 

734 • Annatú ry 

50 731 734200821 Demontáž armatúr s dvoma závitmi do G 1/2 8,000 kus 3,58 28,64 28,64 0,00012 0,00096 20 
51 731 734209103 Montáž armatúr s jedným závitom G 1 /2 4,000 kus 1 ,  1 1  4,44 4,44 20 
52 731 734209113 Montáž armatúr s dvoma závitmí G 1 /2 8,000 kus 3,37 26,96 26,96 20 
53 731 734221602 Ventil regul. závit. termost. bez hlavice ovi. ROV 80 G 1/2 4,000 kus 17,76 71,04 71,04 0,00026 0,00104 20 
54 731 734221672 Hlavica ovládania termost. ventilov RD, RD BOR 4,000 kus 21,41 85,64 85,64 20 
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Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. Prehľad rozpočtových nákladov v EUR 

Por. Kód Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, Množstvo Merná Jednotková Konštrukcie Špecifikovaný Spolu Hmotnosť v tonách Suť v tonách DPH 

číslo cen. výkaz-výmer výmera jednotka cena materiál Jednotková Spolu Jednotková Spolu % 
55 731 734231213 Ventily uzavieracie závitové Ve 3001 G 1/2 4,000 kus 10,20 40,80 40,80 0,00031 0,00124 20 

734 - Annatúry spolu: 257,52 257,52 257,52 0,00324 
735 - Vykurovacie telesá 

56 731 73512181 O Demontáž vykurovacích telies oceľových článkových 20,000 m2 1 ,39 27,80 27,80 0,010 0,200 20 
57 MAT 4849D01115 Radiátor panelový oceľový KORAD 22K 550x1200 - 2241122013 3,000 kus 198,02 594,06 594,06 0,03640 0,10920 20 
58 MAT 4849D01161 Radiátor panelový oceľový KORAD 22K 900x400 - 2249042013 1,000 kus 153,52 153,52 153,52 0,01971 0,01971 20 
59 731 735159645 Montáž vyhr. telies oc.doskové dvojité bez odvzd. KORAD-22K Hdo600/Ldo2000mm 3,000 kus 35.45 106,35 106,35 0,00014 0,00042 20 

60 731 735159647 Montáž vyhr. telies oc.doskové dvojité bez odvzd. KORAD-22K Hdo900/Ldo2000mm 1,000 kus 38,72 38,72 38,72 0,00014 0,00014 20 

61 731 735191905 Opr. vykur. telies. odvzdušnenie telesa 4,000 kus 1,07 4,28 4,28 20 
62 731 735191910 Opr. vykur. telies. napustenie vody do vykur. telies 1 20,000 m2 0,54 64,80 64,80 20 
63 731 735494811 Vypustenie vody pri demont. z vykurovacích telies a potrubia 120,000 m2 0,89 106,80 106,80 20 
64 731 735999906 Vykurovacie telesá, HZS T6 4,000 hod 19, 05 76,20 76,20 20 

735 -Vykurovacie telesá spolu: 1 172,53 424,95 747,58 1 172,53 0,12947 0,200 
73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu: 1 430,05 682.47 747,58 1 430,05 0,13271 0,200 

79 • OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE PSV 

791 - Zariadenia veľkokuchyne 

65 791 791 141101 Montáž sporákov elektrických 1 ,000 kus 165,19 165,19 165,19 20 
791 - Zariadenia veľkokuchyne spolu: 165,19 165,19 165,19 

79 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE PSV spolu: 165,19 165,19 165,19 
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu: 4 084,39 2 506,05 1 578,34 4 084,39 0,33330 0,389 

OSTATNÉ 

66 OST 999999904 Dopravné náklady 80,000 km 0,40 32,00 32,00 20 
OSTATNÉ spolu: 32,00 32,00 32,00 

Rozpočet celkom: 4 1 16,39 2 538,05 1 578,34 4 116,39 0,33330 0,389 
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