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¢islo zmluvy: IROP-Z-302021BGF9-221-67

MINISTERSTVO .
B E rr——— EUROPSKA UNIA
— A INFORMATIZACIE -0 oV O ool
; REGIONALNEHO ROZVOJA
o omeratny program | SLOVENSKE) REPUBLIKY

ZMLUVA O POSKYTNUTI NENAVRATNEHO FINANCNEHO PRISPEVKU

TATO ZMLUVA O POSKYTNUTI NENAVRATNEHO FINANCNEHO PRISPEVKU je uzavreta
podla § 269 odsek 2 zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov (d’alej
len ,,Obchodny zakonnik®), podla §25 zakona ¢. 292/2014 Z. z. o prispevku poskytovanom
z eurdpskych Strukturdlnych a investicnych fondov a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov V zneni
neskorsich predpisov(dalej len ako ,,zakon o prispevku z ESIF“) a podla § 20 odsek 2 zakona &.
523/2004 Z. z. o rozpoctovych pravidlach verejnej spravy a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov

Vv zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,zakon o rozpoétovych pravidlach™) medzi:

Poskytovatelom
Nazov: Ministerstvo investicii, regionalneho rozvoja a informatizacie Slovenskej
republiky
sidlo: Stefanikova 882/15, 811 05 Bratislava — mestska &ast’ Staré Mesto,

Slovenska republika
postova adresa:  Racianska 153/A, P.O.Box 1, 830 03 Bratislava 33
ICO: 50349287
konajuci: Veronika Remisova, podpredsednicka vlady SR a ministerka

v zastipeni Ing. Albert Németh, na zaklade PInomocenstva
¢. 2. 046474/2020 zo dia 03.12.2020

(dalej len ,,Poskytovatel*)

a
Prijimatel’om
nazov: Mesto Kosice
sidlo: Trieda SNP 48/A
040 11 Kosice — mestska cast’ Zapad
ICO: 00691135
DIC: 2021186904
zapisany v: -
konajuci: Ing. Jaroslav Polacek, primator

postova adresal:
(dalej len ,,Prijimatel™)

(Poskytovatel’ a Prijimatel’ sa pre ucely tejto Zmluvy oznacuji d’alej spolo¢ne aj ako ,,Zmluvné
strany* alebo jednotlivo ,,Zmluvna strana“)

PREAMBULA

(A) Na zaklade vyhlasenej Vyzvy na predkladanie Ziadosti o poskytnutie nenavratného
finan¢ného prispevku (dalej ako ,,NFP®), Poskytovatel' overil podmienky poskytnutia
prispevku a rozhodol o Ziadosti o poskytnutie NFP predloZenej Prijimatelom (v postaveni
iadatel'a) podla § 57 zakona 0 prispevku z ESIF tak, 7e vydal rozhodnutie o schvaleni
ziadosti.



(B) Zmluva o poskytnuti NFP sa uzatvara na zaklade a po nadobudnuti pravoplatnosti
rozhodnutia o schvaleni ziadosti o poskytnutie NFP ¢. NFP302020BGF9 zo dia 19.5.2022,
v stulade s pravnymi predpismi uvedenymi v zéhlavi tejto zmluvy, v désledku ¢oho je od
momentu uzavretia zmluvy o poskytnuti NFP vztah medzi Poskytovatelom a Prijimatelom
vzt'ahom stikromnopravnym.

1. UVODNE USTANOVENIA

1.1 Zmluva o poskytnuti NFP vyuziva pre zvySenie pravnej istoty Zmluvnych stran definicie, ktoré su
uvedené v ¢lanku 1 prilohy ¢. 1 Zmluvy o poskytnuti NFP, ktorymi st vSeobecné zmluvné
podmienky (d’alej ako ,,VZP*). Definicie uvedené v ¢lanku. 1 VZP sa rovnako vzt'ahuju na celu
Zmluvu o poskytnuti NFP, teda na text samotnej zmluvy ako aj VZP a d’alsie prilohy zmluvy.

1.2

Zmluvou o poskytnuti NFP sa oznacuje tato zmluva a jej prilohy, v zneni neskorSich zmien
a doplneni, ktora bola uzatvorend medzi Prijimatelom a Poskytovatelom podla pravnych
predpisov uvedenych v zahlavi oznadenia tejto zmluvy na zéklade vydaného rozhodnutia o
schvaleni Ziadosti o poskytnutie NFP podl'a § 57 zakona o prispevku z ESIF. Pre uplnost’ sa
uvadza, Ze ak sa Vv texte uvadza ,,zmluva“ s malym zaéiatoénym pismenom ,,z*, mysli sa tym tato
zmluva bez jej priloh. Vynimku z uvedeného pravidla predstavuje oznacenie priloh zmluvy, kedy
sa pouziva slovné spojenie ,,prilohy Zmluvy o poskytnuti NFP“, ¢o vylu¢ne pre tento pripad
zahfha aj modifikaciu obsahu pojmov podla ods. 1.1 tohto ¢lanku. Prilohy uvedené v zavere
zmluvy pred podpismi Zmluvnych stran tvoria neoddelitel'na suc¢ast’ Zmluvy o poskytnuti NFP.

1.3 S vynimkou odseku 1.1 tohto ¢lanku, ¢lanku 1 odsek 3 VZP a kde kontext vyzaduje inak:
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(@)

(b)

(©

(d)

(€)

pojmy uvedené s vel'kym zaciatocnym pismenom a pojmy definované vo v§eobecnom
nariadeni, Nariadeniach k jednotlivym ESIF a v Implementaénych nariadeniach maju
taky isty vyznam, ked” st pouzité v Zmluve o poskytnuti NFP; v pripade rozdielnych
definicii ma prednost’ definicia uvedena v Zmluve o poskytnuti NFP;

pojmy uvedené s velkym zaciatoénym pismenom maju ten isty vyznam v celej
Zmluve o poskytnuti NFP, pricom ich vyznam sa zachovava aj v pripade, ak sa
pouziju v inom gramatickom alebo slovesnom tvare, alebo ak sa pouzijii s malym
zaCiatoCnym pismenom, ak je z kontextu nepochybné, ze ide o definovany pojem;

slova uvedené:

0] iba v jednotnom ¢isle zahffiaji aj mnozné ¢islo a naopak;
(i) V jednom rode zahffaju aj iny rod;

(iii) iba ako osoby zahinaju fyzické aj pravnické osoby a naopak;

akykol'vek odkaz na Pravne predpisy alebo pravne akty EU, Pravne predpisy SR
alebo Pravne dokumenty, vratane Systému riadenia ESIF, odkazuje aj na aktkol'vek
ich zmenu, t.j. pouzije sa vzdy v plathom zneni;

nadpisy sluzia len pre vécsiu prehladnost Zmluvy 0 poskytnuti NFP anemaju
vyznam pri vyklade tejto Zmluvy 0 poskytnuti NFP.

V nadvéznosti na ust. § 273 Obchodného zakonnika sucastou zmluvy su VZP, v ktorych sa
blizsie upravuju prava, povinnosti a postavenie Zmluvnych stran, rézne procesy pri poskytovani
NFP, monitorovanie a kontrola pri jeho &erpani, rieSenie Nezrovnalosti, ukladanie sankcii,
spdsob platieb a s tym spojené otazky, ako aj d’alSie otazky, ktoré medzi Zmluvnymi stranami
mézu vzniknat' pri poskytovani NFP podl'a Zmluvy o poskytnuti NFP. Akakol'vek povinnost
vyplyvajica pre ktorikol'vek Zmluvnu stranu z VZP je rovnako zavidzna, ako keby bola
obsiahnuta priamo v tejto zmluve. V pripade rozdielnej tpravy v tejto zmluve avo VZP, ma
prednost’ Giprava obsiahnuta v tejto zmluve.



2.2

2.3

2.4

PREDMET A UCEL ZMLUVY

Predmetom Zmluvy o poskytnuti NFP je uprava zmluvnych podmienok, prav a povinnosti
medzi Poskytovatelom a Prijimatelom pri poskytnuti NFP zo strany Poskytovatela
Prijimatel’ovi na Realizaciu aktivit Projektu, ktory je predmetom Schvalenej ziadosti o NFP:

Nézov projektu : Rozsirenie kapacit MS Ostepova 1, Kogice

Kod projektu v ITMS2014+ : 302021BGF9

Miesto realizacie projektu : Kosice - mestska cast’ Juh

Vyzva - kod Vyzvy : IROP-PO2-SC221-2021-67

Pouzity systém financovania : refundécia a/alebo predfinancovanie, zalohova platba

(d’alej ako ,,Projekt).

Utelom Zmluvy 0 poskytnuti NFP je spolufinancovanie schvaleného Projektu Prijimatel’a, a to
poskytnutim NFP v ramci:

Operacny program: Integrovany regionalny opera¢ny program

Spolufinancovany fondom: Europsky fond regiondlneho rozvoja

Prioritna os: 2. Lahsi pristup k efektivnym a kvalitnejSim verejnym
sluzbam

Investi¢na priorita: 2.2 — Investovanie do vzdelania, Skoleni a odbornej pripravy,

zru¢nosti a celozivotného vzdelavania prostrednictvom vyvoja
vzdelavacej a vycvikovej infraStruktary

Specificky ciel™ 2.2.1 Zvysenie hrubej zaskolenosti deti v materskych Skolach

Schéma pomoci: neuplatiiuje sa

na dosiahnutie ciel'a Projektu:  cielom Projektu je naplnenie Meratelnych ukazovatel'ov
Projektu definovanych v Prilohe ¢. 2 Zmluvy o poskytnuti
NFP, ato podla casu plnenia MerateI'ného ukazovatela bud’
k datumu Ukoncenia realizacie hlavnych aktivit Projektu
alebo po Ukonceni realizacie hlavnych aktivit Projektu a ich
nasledné udrZanie poc¢as doby UdrzateI'nosti projektu v stlade
s podmienkami uvedenymi v ¢lanku 71  vSeobecného
nariadenia a v Zmluve o poskytnuti NFP

Poskytovatel’ sa zavézuje, ze na zéklade Zmluvy 0 poskytnuti NFP poskytne NFP Prijimatelovi
za ucelom uvedenym v odseku 2.2 tohto ¢lanku na Realizaciu aktivit Projektu, a to sposobom a
v sulade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnuti NFP, v sulade so Schvalenou ziadost'ou o NFP,
v sulade so Systémom riadenia ESIF, Systémov finanéného riadenia, v sulade so vsetkymi
dokumentmi, na ktoré Zmluva o0 poskytnuti NFP odkazuje, ak boli Zverejnené, vratane
Pravnych dokumentov aVsulade Splatnymi aucinnymi vSeobecne zaviznymi pravnymi
predpismi SR a pravnymi aktmi EU.

Prijimatel’ sa zavédzuje prijat’ poskytnuty NFP, pouzit’ ho v sulade s podmienkami uvedenymi v
Zmluve o poskytnuti NFP, v stilade s jej i€elom a podl'a podmienok vyplyvajtcich z prislusnej
Vyzvy, vsulade so Schvalenou ziadostou o NFP asucasne sa zavézuje realizovat vsetky
Aktivity Projektu tak, aby bol dosiahnuty ciel’ Projektu a aby boli hlavné Aktivity Projektu
zrealizované Riadne a V¢as, ato najneskdr do uplynutia doby Realizacie hlavnych aktivit
Projektu tak, ako to vyplyva z definicie pojmu Realizacia hlavnych aktivit Projektu v ¢lanku 1
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2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

211

odsek 3 VZP. Na preukazanie plnenia ciel'a Projektu podl'a odseku 2.2 tohto ¢lanku zmluvy je
Prijimatel’ povinny udelit’ alebo zabezpecit’ udelenie vSetkych potrebnych suhlasov, ak plnenie
jedného alebo viacerych Meratel'nych ukazovatel'ov Projektu sa preukazuje sposobom, ktory
udelenie suhlasu vyzaduje. Sthlasom podla tohto odseku sa rozumie napriklad stihlas
s poskytovanim udajov z informacného systému tretej osoby.

Podmienky poskytnutia prispevku, ktoré Poskytovatel uviedol v prislusnej Vyzve, musia byt
splnené aj pocas platnosti a ucinnosti Zmluvy o poskytnuti NFP. PoruSenie podmienok
poskytnutia prispevku podl'a prvej vety je podstatnym poruSenim Zmluvy o poskytnuti NFP a
Prijimatel’ je povinny vratit’ NFP alebo jeho Cast’ v stilade s ¢lankom 10 VZP, ak z Pravnych
dokumentov vydanych Poskytovatelom nevyplyva vo vztahu k jednotlivym podmienkam
poskytnutia prispevku iny postup.

NFP poskytnuty v zmysle Zmluvy o poskytnuti NEP je tvoreny prostriedkami EU a $tatneho
rozpoctu SR, v dosledku ¢oho musia byt finan¢né prostriedky tvoriace NFP vynalozené :

a) v sulade so zasadou riadneho finanéného hospodarenia v zmysle ¢lanku 33 Nariadenia
2018/1046,

b) hospodarne, efektivne, u¢inne a tcelne,

c) vsulade sostatnymi pravidlami rozpoc¢tového hospodarenia s  verejnymi
prostriedkami vyplyvajucimi z § 19 zakona o rozpo¢tovych pravidlach verejnej
spravy.

Poskytovatel' je opravneny prijat’ osobitné pravidla a postupy na preverovanie splnenia
podmienok podl'a pismen a) az c) tohto odseku vo vztahu k vydavkom vramci Projektu
a v¢lenit’ ich do jednotlivych ukonov, ktoré Poskytovatel vykonava Vv stvislosti s Projektom
pocas ucéinnosti Zmluvy o poskytnuti NFP (napriklad v stvislosti s kontrolou verejného
obstaravania (dalej aj ,,VO“), s kontrolou Ziadosti o platbu vykonavanou formou finanénej
kontroly, ako aj v ramci vykonu inej kontroly), teda az do skonéenia Udrzatel'nosti Projektu. Ak
Prijimatel’ porusi zasadu alebo pravidla podla pismen a) az c¢) tohto odseku, je povinny vratit’
NFP alebo jeho cast’ v stlade s ¢lankom 10 VZP.

Prijimatel’ je povinny zdrzat’ sa vykonania akéhokol'vek ukonu, vratane vstupu do zavézkovo-
pravneho vzt'ahu s tretou osobou, ktorym by doslo k poruseniu ¢lanku 107 Zmluvy o fungovani
EU v savislosti s Projektom s ohladom na skutoénost, Ze poskytnuté NFP je prispevkom
z verejnych zdrojov.

Neuplatiiuje sa.

Poskytovatel’ sa zavdzuje vyuzivat dokumenty suvisiace s predlozenym Projektom vylu¢ne
opravnenymi osobami zapojenymi najmd do procesu registracie, hodnotenia, riadenia,
monitorovania a kontroly Projektu aich zmluvnymi partnermi poskytujicimi poradenské
sluzby, ktori st viazani zavdzkom mlcanlivosti, ¢im nie si dotknuté osobitné predpisy tykajtce
sa poskytovania informacii povinnymi osobami.

NFP nemoZzno poskytnit’ Prijimatelovi, ktorému bol na zaklade pravoplatného rozsudku
ulozeny trest zakazu prijimat’ dotacie alebo subvencie, trest zakazu prijimat’ pomoc a podporu
poskytovant z fondov Eurdpskej unie alebo trest zdkazu ucasti vo verejnom obstaravani podl'a §
17 az 19 zak. €. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti pravnickych oséb a zmene a doplneni
niektorych zakonov. V pripade, ak v ¢ase nadobudnutia pravoplatnosti rozsudku podla prvej
vety uz bol NFP alebo jeho ¢ast’ Prijimatel’ovi vyplateny, Poskytovatel ma pravo odstipit’ od
zmluvy pre podstatné poruSenie zmluvy Prijimatelom podla ¢lanku 9 VZP a Prijimatel’ je
povinny vratit NFP alebo jeho Cast’ v stlade s ¢lankom 10 VZP.

NFP nemozno poskytnut’ Prijimatel'ovi, ktory mé& povinnost’ zapisat’ sa do registra partnerov
verejného sektora podla zdkona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o
zmene a doplneni niektorych zadkonov a nie je v tomto registri zapisany. V pripade, ak
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3.2

3.3

Prijimatel’ porusil svoju povinnost’ zapisu do registra partnerov verejného sektora a bol mu
pocas trvania tohto porusenia povinnosti vyplateny NFP alebo jeho cast, ide podstatné
porusenie Zmluvy o poskytnuti NFP podla ¢lanku 9 VZP a Prijimatel’ je povinny vratit NFP
alebo jeho Cast’ v sulade s ¢lankom 10 VZP.

VYDAVKY PROJEKTU A NFP
Poskytovatel’ a Prijimatel’ sa dohodli na nasledujucom:
a) neuplatiuje sa,

b) Celkové opravnené vydavky na Realizaciu aktivit Projektu predstavujti sumu 678 867,58
EUR (slovom: Sest’stosedemdesiatosemtisicosemstoSest’desiatsedem eur, pit'desiatosem
centov),

c) Poskytovatel’ poskytne Prijimatel'ovi NFP maximalne do vysky 644 924,20 EUR (slovom:
Sest’stostyridsat’Styritisicdevét'stodvadsat’styri eur, dvadsat centov), ¢o predstavuje 95%
(slovom: devitdesiatpat’ percent) z Celkovych opravnenych vydavkov na Realizaciu aktivit
Projektu podl'a odseku 3.1. pismeno b) tohto ¢lanku zmluvy,

d) Prijimatel’ vyhlasuje, Ze:

0] ma zabezpeCené zdroje financovania Projektu vo vyske 5% (slovom: pét
percent),  ¢o  predstavuje  sumu 3394338 EUR  (slovom:
tridsat'tritisicdevét'stostyridsat'tri _eur, tridsatosem centov) z Celkovych
opravnenych vydavkov na Realizaciu aktivit Projektu podla odseku 3.1.
pismeno b) tohto ¢lanku zmluvy a

(i) zabezpeci zdroje financovania na uhradu vsetkych Neopravnenych vydavkov
na Realizaciu aktivit Projektu, ktoré vznikni v priebehu Realizacie aktivit
Projektu a buda nevyhnutné na dosiahnutie ciela Projektu v zmysle Zmluvy
0 poskytnuti NFP.

Maximalna vy$ka NFP uvedena v odseku 3.1. pismeno c) tohto ¢lanku zmluvy nesmie byt
prekro¢ena. Vynimkou je, ak k prekroceniu dojde z technickych dovodov na strane
Poskytovatel'a, v dosledku ktorych méze byt odchylka vo vyske NFP maximalne 0,01%
z NFP z maximalnej vysky NFP uvedenej v odseku 3.1 pismeno c) tohto ¢lanku. Prijimatel
sucasne berie na vedomie, Zze vySka NFP na uhradu ¢asti Opravnenych vydavkov, ktora bude
skuto¢ne uhradena Prijimatelovi zavisi od vysledkov Prijimatel'om vykonaného obstaravania
sluzieb, tovarov a stavebnych prac azneho vyplyvajucej upravy rozpoctu Projektu, od
posudenia vysky jednotlivych vydavkov s ohl'adom na pravidla posudzovania hospodarnosti,
efektivnosti, ucelnosti a ucinnosti vydavkov, ako aj od splnenia ostatnych podmienok
uvedenych v Zmluve o poskytnuti NFP, vratane podmienok opravnenosti vydavkov podla
¢lanku 14 VZP.

Poskytovatel’ poskytuje NFP Prijimatel'ovi vylu¢ne Vv stvislosti s Realizaciou aktivit Projektu
za splnenia podmienok stanovenych:

a) Zmluvou o poskytnuti NFP,

b) pravnymi predpismi SR,

c) priamo aplikovatelnymi (majicimi priamu WU¢innost) pravnymi predpismi a aktmi
Eurdpskej tnie zverejnenymi v Uradnom vestniku EU;

d) Systémom riadenia ESIF a Systémom finan¢ného riadenia a dokumentmi vydanymi na ich
zéaklade, ak boli Zverejnené,

e) schvalenym Integrovanym regiondlnym operaénym programom, prislusnou schémou
pomoci, ak sa v ramci Vyzvy uplatiuje, Vyzvou a jej prilohami, vratane podkladov pre
vypracovanie a predkladanie ziadosti o NFP, ak boli tieto podklady Zverejnené,



3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.
3.9.

f) Pravnymi dokumentmi vydanymi opravnenymi osobami, z ktorych pre Prijimatela
vyplyvaju prava a povinnosti v savislosti s plnenim Zmluvy o poskytnuti NFP, ak boli
tieto dokumenty Zverejnené.

Prijimatel’ sa zavidzuje pouzit NFP vylu¢ne na thradu Opravnenych vydavkov na Realiziciu
aktivit Projektu aza splnenia podmienok stanovenych v Zmluve o0 poskytnuti NFP
a Vv pravnych predpisoch, aktoch alebo dokumentoch uvedenych v pismenach b) az f) odseku
3.3 tohto ¢lanku a vyplyvajucich zo Schvalenej ziadosti o NFP.

Prijimatel’ sa zavédzuje, Ze nebude pozadovat dotaciu, prispevok, grant alebo int formu
pomoci na Realizaciu aktivit Projektu, na ktora je poskytovany NFP v zmysle tejto zmluvy
a ktora by predstavovala dvojité financovanie alebo spolufinancovanie tych istych vydavkov
zo zdrojov inych rozpoctovych kapitol Statneho rozpoctu SR, Statnych fondov, z inych
verejnych zdrojov alebo zdrojov EU. Prijimatel’ je povinny dodrzat® pravidla tykajuce sa
zékazu kumulacie pomoci uvedené vo Vyzve a Vv pravnych aktoch EU a pravidla krizového
financovania uvedené v kapitole 3.5.3 Systému riadenia ESIF. V pripade poru$enia uvedenych
povinnosti je Poskytovatel opravneny Ziadat’ od Prijimatel’a vratenie NFP alebo jeho Casti a
Prijimatel je povinny vratit NFP alebo jeho cast’ v sulade s clankom 10 VZP.

Prijimatel’ berie na vedomie, ze NFP, a to aj kazda jeho cast’ je financnym prostriedkom
vyplatenym zo Stidtneho rozpo¢tu SR. Na kontrolu a audit pouzitia tychto finan¢nych
prostriedkov, ukladanie a vymahanie sankcii za poruSenie finan¢nej discipliny sa vztahuje
rezim upraveny v Zmluve o poskytnuti NFP, v pravnych predpisoch SR a v pravnych aktoch
EU (najmi v zakone o prispevku z ESIF, v zakone o rozpodtovych pravidlach a v zakone 0
finanénej kontrole a audite). Prijimatel’ sa stucasne zavdzuje pocas platnosti a ucinnosti
Zmluvy o poskytnuti NFP dodrziavat’ vSetky predpisy a Pravne dokumenty uvedené v odseku
3.3 tohto ¢lanku.

Ustanovenim odseku 3.1 tohto ¢lanku nie je dotknuté pravo Poskytovatela alebo iného
opravneného organu (certifika¢ny organ, organ auditu) vykonat finan¢nti opravu v zmysle
¢lanku 143 vSeobecného nariadenia.

Neuplatiuje sa.

Vzhladom na charakter Aktivit, ktoré st obsahom Projektu a v sulade s podmienkami
poskytnutia prispevku stanovenymi vo Vyzve, poskytnutie NFP podl'a Zmluvy o poskytnuti
NFP nepodlieha uplatiiovaniu pravidiel §tatnej pomoci. Ak Prijimatel’ zmeni charakter Aktivit
alebo bude v ramci Projektu alebo v stvislosti s nim vykonavat akékol'vek ukony, v désledku
ktorych by sa pravidla tykajice sa Statnej pomoci stali uplatnitelnymi na Projekt, je povinny
vratit’ alebo vymoct’ vratenie tejto Statnej pomoci poskytnhutej v rozpore s uplatnitelnymi
pravidlami vyplyvajiicimi z pravnych predpisov SR a pravnych aktov EU, spolu s arokmi vo
vyske, Vv lehotach a spdsobom vyplyvajiicim z prislusnych pravnych predpisov SR a pravnych
aktov EU. Prijimatel’ je st¢asne povinny vratit NFP alebo jeho ¢ast v dosledku porusenia
povinnosti podl'a druhej vety tohto odseku v sulade s ¢lankom 10 VZP. Povinnosti Prijimatela
uvedené v ¢lanku 6 odsek 5 VZP nie st tymto ustanovenim dotknuté.

4, KOMUNIKACIA ZMLUVNYCH STRAN A DORUCOVANIE

4.1.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze ich komunikacia stvisiaca so Zmluvou o poskytnuti NFP si pre
svoju zaviznost’ vyzaduje pisomnu formu Vv elektronickej podobe, v ramci ktorej s Zmluvné
strany povinné uvadzat' ITMS2014+ kod Projektu a nazov Projektu podla ¢lanku 2 odsek 2.1.
zmluvy. Zmluvné strany sa zavdazuji, ze Vnevyhnutnych pripadoch moéze mat takato
komunikacia pisomna formu v listinnej podobe a Zmluvné strany buda Vv tomto pripade pre
vzajomnu pisomnt komunikaciu Vv listinnej podobe pouzivat’ poStové adresy uvedené v zahlavi
Zmluvy o poskytnuti NFP, ak nedoslo k oznameniu zmeny adresy sposobom v stlade s ¢lankom
6 zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, Ze pisomna forma komunikacie sa bude uskuto¢novat
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4.2.

4.3

4.4

4.5

4.6

v listinnej podobe prostrednictvom doporu¢eného dorucovania zasielok alebo obyc¢ajného
doruCovania poStou Zmluvné strany si zaroven dohodli ako mimoriadny spdsob dorucovania
pisomnych zasielok v listinnej podobe dorucovanie osobne alebo prostrednictvom kuriéra;
takéto dorucenie Poskytovatelovi je mozné vyluéne v tradnych hodinach podatelne
Poskytovatel’a zverejnenych verejne pristupnym sposobom.

Pod elektronickou podobou komunikacie v zmysle odseku 4.1 tohto ¢lanku sa rozumie najméa
beznd komunikacia prostrednictvom ITMS2014+ (netyka sa elektronického podania v
ITMS2014+, ktoré je povazované za podanie prostrednictvom Ustredného portalu verejnej
spravy), v ostatnych pripadoch komunikacia prostrednictvom elektronickej spravy (e-mailu)
alebo komunikacia prostrednictvom Ustredného portélu verejnej spravy (pricom zo strany
Poskytovatel'a nejde o vykon wverejnej moci, iba o vyuZivanie existujucich technickych
prostriedkov  vhodnych na komunikiciu). Pisomnost alebo zésielka dorucovana
prostrednictvom evidencie Komunikacia v ITMS2014+ bude povazovand za dorucentl
momentom odoslania v ITMS2014+ Zmluvnou stranou.

V pripade oznamenia, vyzvy, ziadosti alebo iného dokumentu (d’alej ako ,,pisomnost™) sa za den
dorudenia Zmluvnej strane do elektronickej schranky prostrednictvom Ustredného portalu
verejnej spravy podla odseku 4.2 tohto clanku zmluvy povazuje najbliz§i pracovny den
bezprostredne nasledujici po kalendarnom dni, kedy bola pisomnost’ ulozena do elektronickej
schranky druhej Zmluvnej strany, a to aj vtedy, ak sa adresat o tom nedozvedel.

Pisomnost’ zasielana druhej Zmluvnej strane v pisomnej forme V listinnej podobe podla Zmluvy
0 poskytnuti NFP, s vynimkou navrhu ¢iastkovej spravy z kontroly/navrhu spravy z kontroly
podla ¢lanku 12 odsek 2 VVZP, sa povazuje pre ucely Zmluvy o poskytnuti NFP za doruéent, ak
do6jde do dispozicie druhej Zmluvnej strany na adrese uvedenej v zahlavi Zmluvy 0 poskytnuti
NFP, ato aj v pripade, ak adresat pisomnost’ neprevzal, pricom za defi doru¢enia pisomnosti sa
povazuje den, kedy doslo k:

a. uplynutiu uloznej (odbernej) lehoty pisomnosti zasielanej postou druhou
Zmluvnou stranou, ak nedéjde k jej vrateniu podla pism. c.,

b. odopretiu prijatia pisomnosti, v pripade odopretia prevziat’ pisomnost’ doru¢ovanu
postou alebo osobnym dorucenim,

C. vrateniu pisomnosti odosielatel'ovi, v pripade vratenia zasielky spat’ (bez ohl'adu
na pripadnt poznamku ,,adresat neznamy*).

Navrh ¢iastkovej spravy z kontroly/navrh spravy z kontroly v zmysle ¢lanku 12 odsek 2 VZP sa
povazuje pre ucely Zmluvy o poskytnuti NFP za doruéeny Vv listinnej podobe diiom jeho
prevzatia Prijimatelom. Navrh Ciastkovej spravy z kontroly/navrh spravy z kontroly v zmysle
¢lanku 12 odsek 2 VZP sa povazuje pre GCely Zmluvy o poskytnuti NFP za dorudeny aj v
pripade, ak ho Prijimatel’ odmietne prevziat, a to diiom odmietnutia jeho prevzatia. Ak navrh
Ciastkovej spravy z kontroly/navrh spravy kontroly nemozno dorudit’ na adresu Prijimatela
uvedenu v zahlavi podl'a odseku 4.1 tohto ¢lanku, pripadne ak doslo k oznameniu zmeny adresy
v stlade s ¢lankom 6 zmluvy, na takto oznament adresu, povazuju sa tieto navrhy za dorucené
dinom vratenia nedoru¢ené¢ho navrhu ¢iastkovej spravy alebo navrhu spravy Poskytovatel'ovi, aj
ked’ sa o tom Prijimatel’ nedozvedel (fikcia dorucenia). V pripade dorucenia navrhu ¢iastkovej
spravy z kontroly/navrh spravy z kontroly v zmysle ¢lanku 12 odsek 2 VZP do elektronicke;j
schranky prostrednictvom Ustredného portalu verejnej spravy sa povazuje za dorueny v
najblizs§i pracovny den bezprostredne nasledujici po kalendarnom dni, kedy bola pisomnost’
uloZena do elektronickej schranky druhej Zmluvnej strany, a to aj vtedy, ak sa adresat o tom
nedozvedel.

V pripade doruCovania Spravy o zistenej nezrovnalosti Prijimatelovi prostrednictvom
ITMS2014+, sa bude tato povazovat za doruCeni momentom zverejnenia nezrovnalosti vo
verejnej Casti ITMS2014+.



4.7.

4.8

4.9

4.10

Pisomnost’ alebo zasielka doru¢ovana prostrednictvom e-mailu bude povazovana za dorucenti
momentom, kedy bude elektronicka sprava k dispozicii, pristupna na e-mailovom serveri
sliziacom na prijimanie elektronickej posty Zmluvnej strany, ktora je adresatom, teda
momentom, kedy Zmluvnej strane, ktord je odosielatelom pride potvrdenie 0 GspeSnom
doruceni zasielky; ak nie je objektivne ztechnickych dévodov mozné nastavit’ automatické
potvrdenie o tspesnom doruceni zasielky, ako vyplyva z pismena c) tohto odseku, Zmluvné
strany vyslovne stihlasia stym, ze zasielka dorucovana elektronicky bude povazovand za
dorué¢entt momentom odoslania elektronickej spravy Zmluvnou stranou, ak tato Zmluvna strana
nedostala automatickt informéciu o nedoruceni elektronickej spravy alebo momentom, ktorym
sa za dorucent1 povazuje zasielka doru¢ovana v listinnej podobe podl’a tejto zmluvy pokial sa ju
Poskytovatel’ poktsi doru¢it’ aj v listinnej podobe. Za ucelom realizdcie dorucovania
prostrednictvom e-mailu, Zmluvné strany sa zavizuju:

a. vzajomne si pisomne oznamit' svoje emailové adresy, ktoré buda v ramci tejto
formy komunikacie zavdzne pouzivat,, a ich aktualizaciu, pricom nesplnenie tejto
povinnosti bude zatazovat ti Zmluvni stranu, ktora ozndmenie aktualnych
udajov nevykonala aj vtom zmysle, Ze zasielka dorucend na neaktualnu e-
mailovl adresu sa bude povazovat’ na ucely tejto Zmluvy o poskytnuti NFP za
riadne dorucenu,

b. vzijomne si pisomne oznamit’ vSetky udaje, ktoré budi potrebné pre tento sposob
dorucovania,

c. zabezpelit' nastavenie technického vybavenia (e-mailové konto), ktoré bude
spiflat’ vetky parametre pre splnenie poziadavky tykajucej sa potvrdenia
dorucenia elektronickej spravy, vratane pripojenych dokumentov; ak to nie je
objektivne mozné z technickych dovodov, Zmluvna strana, ktord ma tento
technicky problém, jeho existenciu oznami druhej Zmluvnej strane, v dosledku
¢oho sa na tu bude aplikovat’ vynimka z pravidla 0 momente doru¢enia uvedena
za bodkociarkou v zdkladnom texte tohto odseku 4.7.

Prijimatel’ je zodpovedny za riadne oznaCenie poStovej schranky na ucely pisomnej
komunikéacie Zmluvnych stran.

Zmluvné strany sa zavdzuju, ze vzajomna komunikacia bude prebiehat’ v slovenskom jazyku.
Vsetka dokumentacia predkladana Prijimatelom v stvislosti so Zmluvou o poskytnuti NFP
a/alebo s Projektom bude predkladana v slovenskom jazyku a v pripade, ak bola vyhotovena
v inom ako slovenskom jazyku, pre jej pouzitie pre ucely Projektu a/alebo Zmluvy o poskytnuti
NFP je potrebny uradny preklad do slovenského jazyka. Ak to Poskytovatel’ vyslovne nevyluci
vo Vyzve alebo v Pravnom dokumente, moze byt predkladana aj v ¢eskom jazyku bez potreby
uradného prekladu. Poskytovatel moze vo Vyzve alebo v Pravnom dokumente umoznit’
predkladat’ uvedent dokumentaciu aj vinom jazyku bez potreby uradného prekladu do
slovenského jazyka.

Zmluvné strany sa dohodli, 7e doruéenie/predloZenie spravy, resp. Dokumentacie k Projektu
uvedenej v ¢lanku 4 VZP je v nadviznosti na Metodicky pokyn CKO ¢&. 15 mozZné vykonat'...

a. vyplnenim formulara ajeho odoslanim prostrednictvom ITMS2014+, bez podpisu
Statutdrneho organu prijimatel’a alebo splnomocnenej osoby v pripade, ak formular
v ITMS2014+ odosle Statutarny organ prijimatela alebo splnomocnena osoba
a sucasne je to v sulade so zmluvou o NFP, resp. s rozhodnutim o schvaleni, ak je RO
a prijimatel ta ista osoba (d’alej sa pouziva aj v pripade, ak je RO a prijimatel’ ta ista
osoba pojem ,,zmluva o NFP“). V tomto pripade prijimatel’ potvrdzuje spravnost
udajov v monitorovacej sprave projektu jej odoslanim; alebo

b. v pisomnej forme (tzn. v elektronickej podobe, vstlade so zdkonom o e-
Governmente, alebo listinnej podobe, vsulade so zmluvou o NFP) a zaroven
odoslanim formulara prostrednictvom ITMS2014+; alebo



C. vyplnenim formulara ajeho odoslanim prostrednictvom ITMS2014+ a zaroven
odoslanim skenu podpisanej monitorovacej spravy prostrednictvom evidencie
Komunikacia v ITMS2014+ (bez potreby predlozenia pisomnej verzie monitorovacej
spravy) v pripade, ak je to v stilade so zmluvou o NFP.

5. OSOBITNE DOJEDNANIA
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5.2.

Prijimatel’ sa zavizuje predkladat’ Ziadosti o platbu najmenej jedenkrat za 6 kalendarnych
mesiacov poéniic od Zadatia realizacie hlavnych aktivit Projektu. Ziadost’ o platbu (s priznakom
zavereéna) Prijimatel’ predlozi najneskor do troch mesiacov po Ukonceni realizacie hlavnych
aktivit Projektu, ato aj za vietky zrealizované podporné Aktivity. Ziadost' o platbu moze
Prijimatel’ prvy raz podat’ najskor po Zacati realizdcie hlavnych aktivit Projektu.

Zmluvné strany sa dohodli, ze Poskytovatel’ nebude povinny poskytovat’ plnenie podla Zmluvy
0 poskytnuti NFP dovtedy, kym mu Prijimatel nepreukaze sposobom pozadovanym
Poskytovatel'om, splnenie vSetkych nasledovnych skuto¢nosti:

a) Vznik platného zabezpecenia pohladavky (aj budtcej) Poskytovatel'a voéi Prijimatelovi,
ktora by mu mohla vzniknut’ zo Zmluvy o poskytnuti NFP, kde hodnota zabezpecenia musi
zodpovedat’ podmienkam uvedenym v ¢lanku 13 odsek 1 VZP. ZabezpecCenie sa vykona
vyuzitim niektorého zo zabezpeCovacich instititov podla slovenského pravneho poriadku,
ktory bude Poskytovatel' akceptovat, prednostne vo forme zalozného prava v prospech
Poskytovatel'a za splnenia podmienok uvedenych v ¢lanku 13 odsek 1 VZP. Pontknuté
zabezpetenie, ktoré spiha vietky podmienky uvedené vtomto odseku 5.2 a podmienky
analogicky aplikovatelné na ponuknuté zabezpeCenie v zmysle ¢lanku 13 odsek 1 VZP,
modze Poskytovatel’ odmietnut’, Poskytovatel je opravneny realizovat’ svoje pravo odmietnut’
pontkané zabezpelenie V pripade, ak ide o zabezpeCovaci inStitat alebo predmet
zabezpecenia, 0 ktorom predtym Poskytovatel’ vyhlasil, Ze ho nebude akceptovat’, alebo ak
existuje iny zavazny doévod, pre ktory ponikané zabezpecenie v celej alebo v Ciastocnej
vyske nie je mozné akceptovat’ a Poskytovatel’ tento dovod oznami Prijimatel'ovi.

b) Zrealizovanie VO podl'a zakona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a
doplneni niektorych zakonov (d’alej ako "zakon o VO") alebo obstaravania tovarov, sluzieb
a stavebnych prac podl'a podmienok urcenych Poskytovatelom a stanovenych v Pravnych
dokumentoch v pripadoch, ak sa na obstaravanie tovarov, sluzieb a stavebnych prac
nevztahuje zakon o VO, pri¢om Prijimatel’ vyslovene suhlasi s tym, Ze bude postupovat
sposobom stanovenym zakonom 0 VO, inymi uplatnitelnymi pravnymi predpismi
SR/pravnymi aktmi EU a Pravnymi dokumentmi.

c) Poistenie pokryvajuce poistenie majetku obstaraného alebo zhodnoteného v suvislosti
s Realizaciou hlavnych aktivit Projektu, ktory je zahrnuty v Ziadosti o platbu, ako aj
poistenie majetku, ktory je zalohom v zmysle platného zalozného prava v prospech
Poskytovatel'a, a to za podmienok a sp6sobom stanovenym v ¢lanku 13 odsek 2 VZP, ak
Poskytovatel’ nestanovil vo Vyzve alebo vinom Pravnom dokumente, Ze poistenie sa
nevyzaduje,

d) Neuplatiyje sa.

5.3 V zmysle ust. § 401 Obchodného zékonnika Prijimatel’ vyhlasuje, ze predlzuje preml¢aciu dobu

na pripadné naroky Poskytovatela tykajuce sa (a) vratenia poskytnutého NFP alebo jeho casti
alebo (b) kratenia NFP alebo jeho casti, a to na 10 rokov od doby, kedy premlcacia doba zacala

plynut po prvy raz.

5.4 Ak podla Zmluvy o poskytnuti NFP udel'uje Poskytovatel' suhlas tykajuci sa Prijimatela alebo

Projektu, Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze na udelenie takéhoto suhlasu nema Prijimatel’
pravny narok, ak pravne predpisy SR alebo pravne akty EU neustanovuju inak.



5.5 Ak vramci Projektu dochadza k dodaniu tovarov, poskytnutiu sluzieb alebo vykonaniu
stavebnych prac po uhradeni Preddavkovej platby Prijimatelom Dodavatel'ovi, spdsob a lehoty
dodania/poskytnutia alebo vykonania plnenia vyplyvaju zo zmluvy uzavretej medzi Prijimatel'om
a jeho Dodévatel'om, pricom tieto nesmt byt v rozpore s pravidlami stanovenymi Poskytovatel'om
v Pravnych dokumentoch (napr. v Prirucke pre Prijimatela).

6. ZMENA ZMLUVY

6.1 Prijimatel’ je povinny Bezodkladne oznamit” Poskytovatelovi vSetky zmeny alebo skuto¢nosti,
ktoré maji negativny vplyv na plnenie Zmluvy o poskytnuti NFP alebo dosiahnutie/udrzanie
ciel'a Projektu v zmysle ¢lanku 2 odsek 2.2 zmluvy, alebo sa akymkol'vek sposobom tykaju alebo

mozZu tykat' neplnenia povinnosti Prijimatel'a zo Zmluvy o poskytnuti NFP vo vztahu k ciel'u
Projektu v zmysle ¢lanku 2 odsek 2.2 zmluvy.

Sucasne je Poskytovatel’ opravneny pozadovat’ od Prijimatel'a poskytnutie vysvetleni, informacii,
Dokumentacie alebo iného druhu stG¢innosti, ktoré oddévodnene povazuje za potrebné pre
preskimanie akejkol'vek zaleZitosti suvisiacej s Projektom, ak ma vplyv na Opravnené vydavky
Projektu, Realizaciu aktivit Projektu alebo suvisi s dosiahnutim/udrZzanim ciel’a Projektu.

6.2 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych podmienkach zmeny Zmluvy o poskytnuti NFP, a to
s ohl'adom na hospodérnost’ a efektivnost’ zmenového procesu, avsak aj s ohl'adom na skuto¢nost,
ze Zmluva o poskytnuti NFP je, tzv. povinne zverejiiovanou zmluvou Vv zmysle § 5a zékona ¢.
211/2000 Z. z. o0 slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov
(zédkon o slobode informacii) v zneni neskorsich predpisov (d’alej ako ,,zakon 211/2000 Z. z.*),
pricom zmena Zmluvy o poskytnuti NFP zahna aj zmenu Projektu, ktory sa realizuje na pravnom
zaklade Zmluvy o poskytnuti NFP:

a) Zmena zmluvy a jej priloh (s vynimkou prilohy ¢. 1 VZP) z dévoedu ich aktualizacie
a zostladenia s platnym znenim vSeobecného nariadenia, Implementa¢nych nariadeni,
Nariadeni pre jednotlivy ESIF, pravnych predpisov SR apravnych aktov EU, Systému
riadenia ESIF a Systému finanéného riadenia sa vykona vo forme pisomného a oéislovaného
dodatku k Zmluve o poskytnuti NFP. V pripade, ak sa v dosledku zmeny Pravnych predpisov
SR alebo pravnych aktov EU dostane niektoré ustanovenie Zmluvy o poskytnuti NFP do
rozporu s Pravnymi predpismi SR alebo pravnymi aktmi EU, nebude sa naii prihliadat
a postupuje sa podl'a ¢lanku 7 odsek 7.6 zmluvy.

b) Zmena VZP z dévodu ich aktualizacie a zostladenia s platnym znenim vSeobecného
nariadenia, Implementa¢nych nariadeni, Nariadeni pre jednotlivy ESIF, pravnych predpisov
SR a pravnych aktov EU, Systému riadenia ESIF a Systému finanéného riadenia po vykonani
ich zmien len vrozsahu vyplyvajucom zuvedenych dokumentov, ak sa zmena tyka
vyslovného textu VZP (nielen odkazu na prislusny Pravny dokument, ktory bol
aktualizovany), sa vykond vo forme pisomného a oéislovaného dodatku k Zmluve
0 poskytnuti NFP alebo oznamenim Poskytovatel'a, ktoré zaSle Prijimatel'ovi elektronicky,
spolu s odkazom na ¢islo, pod ktorym su aktualizované VZP uz zverejnené v Centralnom
registri zmlav. Dorucenim oznamenia dochadza k zmene Zmluvy o poskytnuti NFP v Casti
zmeny VZP z dévodu ich aktualizacie podl'a tohto pismena b).

c) Formalna zmena spocivajica vudajoch tykajucich sa Zmluvnych stran (obchodné
meno/nazov, sidlo, Statutdrny organ, zmena v kontaktnych udajoch, zmena ¢isla uctu ur¢eného
na Uhradu NFP, ¢iselné oznaCenie uctu uvedeného v Zmluve o uvere alebo na inom doklade
vystavenom Financujucou bankou, na ktory ma byt vyplateny NFP podla ¢lanku 13 odsek 1
VZP alebo ind zmena, ktorda ma vo vztahu k Zmluve o poskytnuti NFP iba deklaratorny
ucinok) alebo zmena v subjekte Poskytovatela, ku ktorej dojde na zaklade vSeobecne
zavazného pravneho predpisu, nie je zmenou, ktord pre svoju platnost vyzaduje zmenu
Zmluvy o poskytnuti NFP. To znamena, ze takito zmenu oznami jedna Zmluvna strana druhej
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d)

Zmluvnej strane sposobom dohodnutym v ¢lanku 4 zmluvy apremietne sa do Zmluvy
0 poskytnuti NFP pri najblizSom pisomnom dodatku. Sucastou oznamenia su doklady,
z ktorych zmena vyplyva, najmé vypis z obchodného registra alebo iného registra, rozhodnutie
Prijimatel’a, odkaz na prislusny pravny predpis a podobne.

V pripade menej vyznamnych zmien Projektu, ktoré si vymedzené v tomto ¢lanku zmluvy,
alebo ich Poskytovatel’ pre zjednoduSenie zahrnul do Pravnych dokumentov tykajucich sa
zmien projektov, Prijimatel’ je povinny Bezodkladne oznamit' Poskytovatelovi spdsobom
dohodnutym v ¢lanku 4 zmluvy, Ze nastala takato zmena, avSak nie je povinny poziadat
0 zmenu Zmluvy o poskytnuti NFP na formulari, ktory pre tento ucel vydal Poskytovatel
a ktory sa vyuzije pre vyznamnejSie zmeny podla pismena €) tohto odseku. Podla tohto
pismena d) sa postupuje aj v pripade zmien v rozpocte Projektu, ktoré boli identifikované
Poskytovatelom vramci nim vykonavanych kontrol aoverovani v Projekte, ato za
podmienok uvedenych vtomto pismene d). V pripade takychto zmien sa Zmluvné strany
dohodli, ze postup dohodnuty pre rieSenie zmien iniciovanych Poskytovatelom podla ods.
6.13 sa nepouzije a kK oznameniu zmeny Prijimatel'om nedochadza.

V pripade, ak zmena, ktor Prijimatel’ oznamil Poskytovatel'ovi podl'a tohto pismena. d) ako
menej vyznamnu zmenu, nie je podla odévodneného stanoviska Poskytovatela menej
vyznamnou zmenou, alebo ju Poskytovatel’ nemo6ze akceptovat’ z inych riadne odévodnenych
dovodov, Poskytovatel’ je opravneny neakceptovat’ oznamenie Prijimatela, ak toto svoje
odovodnené stanovisko Prijimatelovi oznami. Ak Poskytovatel' neakceptuje oznamenie
Prijimatela podla predchadzajicej vety, Prijimatel’ je opravneny postupovat pri zmene
Zmluvy o poskytnuti NFP iba podla pismena e) tohto odseku, ak z oznamenia Poskytovatel'a
nevyplyva, ze ide o zmenu, pri ktorej sa podl'a Poskytovatel'a ma postupovat’ podl'a iného
prislusného pismena tohto odseku. V pripade, ak Poskytovatel neakceptuje oznamenie
Prijimatel’a a ma za to, Ze ide o zmenu, pri ktorej sa ma postupovat’ inak, je Poskytovatel
opravneny zmenu posudit’ ako iny druh zmeny, resp. ako Podstatni zmenu Projektu, a d’alej
postupovat’ podl'a prislusného ¢lanku zmluvy a podla Priruc¢ky pre Prijimatela. V ostatnych
pripadoch Poskytovatel’ informuje Prijimatela o vysledku zmenového konania formou
oznamenia, Vv ktorom konstatuje, Zze vzal zmenu Projektu na vedomie, ¢im dochadza
k akceptovaniu tejto menej vyznamnej zmeny.

Zmena Zmluvy o poskytnuti NFP sa podla tohto pismena d) vykona najneskor pri najbliz§om
pisomnom dodatku k Zmluve o poskytnuti NFP, ak nie je pri jednotlivych konkrétnych
zmenach dohodnuté inak. Menej vyznamnou zmenou Sa rozumie aj menej vyznamna zmena
Projektu, ktora nema vplyv na znenie ustanoveni Zmluvy o poskytnuti NFP. Na taktito mene;j
vyznamni zmenu Projektu sa vzt'ahuju ustanovenia tykajice sa akceptacie takejto zmeny
podla tohto pismena d), pri¢om v pripade akceptacie takejto zmeny sa dodatok k Zmluve
0 poskytnuti NFP nevyhotovuje.

Za menej vyznamné zmeny Zmluvy o poskytnuti NFP sa povazuju najma:

(i) zmena terminu Zacatia realizacie hlavnych aktivit Projektu V porovnani s terminom
uvedenym v Prilohe ¢. 2 Zmluvy o poskytnuti NFP,

(it) zmena projektovej alebo inej podkladovej dokumentacie vo vzt'ahu k Projektu, ktord nema
vplyv na rozpocet Projektu, cielovi hodnotu Meratelnych ukazovatel'ov Projektu ani na
dodrzanie podmienok poskytnutia prispevku (napriklad zmena vykresovej dokumentécie,
zmena technickych sprav, zmena §tudii a podobne),

(iii)ak precerpanie v ramci jednej zo skupin vydavkov neprekro¢i 15 % kumulativne na tato
skupinu vydavkov za celi dobu realizacie Projektu, za podmienky neprekroCenia
Celkovych opravnenych vydavkov Projektu. Tato odchylka nesmie mat za nasledok
zvysenie vydavkov ur€enych na Podporné aktivity projektu,
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(iv)odchylky v rozpocte Projektu tykajucej sa Opravnenych vydavkov vyluéne v pripade, ak
ide o znizenie vySky Oprévnenych vydavkov a takéto znizenie nemd vplyv na dosiahnutie
ciel'a Projektu definovaného v ¢lanku 2 odsek 2.2 tejto zmluvy,

(v) zmena v jednotlivych polozkach rozpoctu Projektu a/alebo ich blizsia $pecifikacia, a to
podla vysledkov prislusnej finan¢nej kontroly Verejného obstaravania vyjadrenych
Vv Ciastkovej sprave alebo sprave z finan¢nej kontroly Verejného obstaravania,

(vi) predizenie lehoty na zatatie VO na hlavné Aktivity Projektu v pripade, ak by snim
Prijimatel’ nezacal ani do 3 mesiacov od u¢innosti Zmluvy,

(vii) predizenie doby Realizacie hlavnych aktivit Projektu.

V pripade menej vyznamnej zmeny podla bodu (i) tohto pismena d) Prijimatel’ je opravneny
oznamit posun terminu Zacatia realizacie hlavnych aktivit Projektu aj opakovane.
Poskytovatel’ je opravneny pri akceptovani tejto zmeny viazat’ svoju akceptaciu na iny termin,
nez aky vyplyva z ozndmenia Prijimatela, priCom novy termin Zacatia realizacie hlavnych
aktivit Projektu podla akceptacie Poskytovatela nesmie byt skor ako 20 dni odo dia
akceptacie Poskytovatela. Pravne €inky menej vyznamnej zmeny nastavaju podla odseku
6.11 tohto c¢lanku. Samostatny pisomny dodatok k Zmluve o poskytnuti NFP, ktorého
predmetom by bola tito menej vyznamnd zmena, sa nevyhotovuje, avSak uvedent zmenu
eviduje Poskytovatel’ do ITMS2014+.

Pri menej vyznamnej zmene podla bodu (v) sa postupuje tak, ze Poskytovatel zapracuje
zmeny v polozkach rozpoctu, vratane tych, ktoré stvisia s potvrdenou ex-ante financnou
opravou, podla ciastkovej spravy alebo spravy z prislusnej finan¢nej kontroly Verejného
obstaravania do elektronickej verzie rozpoc¢tu Projektu (spolu so stivzt'azne upravenou vyskou
vydavkov), takto aktualizovany rozpocet Projektu nahra do ITMS2014+ k Projektu, jeho
koneéni upravenu podobu oznami Prijimatelovi. Vykonanie vSetkych ukonov podla
predchadzajicej vety predstavuje akceptaciu tejto menej vyznamnej zmeny. Vysledkom
akceptacie tejto menej vyznamnej zmeny je aktualizovany rozpocet Projektu a zmena
vydavkov. Zmena Zmluvy o poskytnuti NFP vo forme pisomného dodatku k Zmluve
0 poskytnuti NFP sa pre tato zmenu vykona najneskor pred thradou Ziadosti o platbu
S priznakom zéaverecnd, ak d’alej nie je dohodnuté inak. Pre uplatnenie a nasledné preplatenie
zmenou dotknutych Celkovych opravnenych vydavkov v ZoP je podkladom aktualizovany
rozpocet Projektu vykonany opisanym spdsobom na podklade vysledkov prislusnej finan¢nej
kontroly Verejného obstaravania vyjadrenych v Ciastkovej sprave alebo sprave z tejto
finan¢nej kontroly Verejného obstaravania. Ak Prijimatel’ vyjadri namietky vo¢i oznamenej
aktualizacii rozpoctu Projektu, alebo ak aj bez uvedenia dévodu Prijimatel poziada
Poskytovatela o vyhotovenie dodatku k Zmluve o poskytnuti NFP za tfelom premietnutia
zmeny Vv hodnote jednotlivych poloziek rozpoétu Projektu a/alebo ich blizsej Specifikacie do
jej textu, aktualizacia rozpoétu Projektu vyvolava pravne ucinky podla odseku 6.11 tohto
¢lanku iba v spojeni s pisomnym dodatkom k Zmluve o0 poskytnuti NFP.

V pripade menej vyznamnej zmeny podla bodu (vii) tohto pismena d) sa Zmluvné strany
osobitne dohodli, ze akceptaciou tejto menej vyznamnej zmeny na zéklade ozndmenia zo
strany Prijimatel’a obsahujuceho prediZenie doby Realizicie hlavnych aktivit Projektu oproti
terminom vyplyvajicim z Prilohy ¢. 2 Zmluvy o poskytnuti NFP alebo oproti neskor
zmenenym terminom, ak sa oznamuje prediZenie terminov opakovane, dochidza k predizeniu
doby Realizacie hlavnych aktivit Projektu v rozsahu vyplyvajicom z akceptacie tejto menej
vyznamnej zmeny. Vo vztahu k tejto zmene sa v plnej miere uplatni ustanovenie odseku 6.8.
Pravne ucinky menej vyznamnej zmeny nastavaju podla odseku 6.11 tohto ¢lanku. Zmena
Zmluvy o poskytnuti NFP vo forme pisomného dodatku k Zmluve o poskytnuti NFP sa moze
vykonat najneskér pred thradou Ziadosti 0 platbu s priznakom zavereéna.
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f)

Zmluvné strany sa dohodli, ze skratenie doby Realizacie hlavnych aktivit Projektu sa vykona
vyluéne spdsobom uvedenym v ¢lanku 4 odsek 6 VZP prostrednictvom ITMS2014+. Takato
zmena nepredstavuje zmenu Zmluvy o poskytnuti NFP a nevzt'ahuju sa tak na fiu ustanovenia
o jednotlivych typoch zmien a ich rieSenia podla tohto ¢lanku 6.

Ak dojde v Projekte k znizeniu cielovej hodnoty Meratelného ukazovatela Projektu o 5%
alebo menej oproti ciel'ovej hodnote MerateI'ného ukazovatel'a Projektu, ktora bola schvalena
v Ziadosti o NFP, takato zmena nie je predmetom postupov rie§enia zmien podl'a tohto ¢lanku
zmluvy. Ak Poskytovatel stanovi v Pravnych dokumentoch oznamovaciu povinnost
Prijimatel’a aj vo vztahu k takejto skutoCnosti, Prijimatel’ je povinny tuto oznamovaciu
povinnost’ plnit’ spdsobom vyplyvajicim z Pravneho dokumentu Poskytovaterla.

Iné zmeny Zmluvy o poskytnuti NFP, ako si zmeny opisané v pismenach a) az d) af) tohto
odseku, st vyznamnej$imi zmenami Projektu (d’alej aj ako ,,vyznamnejSie zmeny*), a tieto je
mozné vykonat len na zidklade vzdjomnej dohody oboch Zmluvnych stran vo forme
pisomného a vzostupne o€islovaného dodatku k Zmluve o poskytnuti NFP. Zmene Zmluvy
0 poskytnuti NFP 0 vyznamnejSie zmeny predchadza ziadost' Prijimatela o zmenu Zmluvy
0 poskytnuti NFP, ktori podava Poskytovatel'ovi na formulari, ktory pre tento ucel vydal
Poskytovatel’.

Zmluva o poskytnuti NFP v tomto ¢lanku 6 zmluvy stanovuje, kedy je Prijimatel’ opravneny
podat’ Ziadost' 0 zmenu aj po uskuto¢neni vyznamnejsej zmeny (odsek 6.9 tohto ¢lanku — ex-
post zmeny) av ktorych pripadoch je povinny tak urobit pred vykonanim samotnej
vyznamnejsej zmeny (ex-ante zmeny podla odsek 6.3 tohto ¢lanku). VyznamnejSou zmenou
sa rozumie aj vyznamnejSia zmena Projektu, ktord nema vplyv na znenie ustanoveni Zmluvy
0 poskytnuti NFP. Na takito vyznamnejSiu zmenu Projektu sa vzt'ahuji ustanovenia tykajuce
sa schvalenia takejto zmeny podla tohto pismena e), pricom pri schvaleni takejto zmeny sa
dodatok k Zmluve o poskytnuti NFP nevyhotovuje v pripade, ak schvalena zmena nema vplyv
na znenie ustanoveni Zmluvy o poskytnuti NFP.

Podstatni_zmenu Projektu tak, ako je definovana v ¢lanku 1 odsek 3 VZP, Prijimatel
oznamuje Poskytovatelovi Bezodkladne. Bez ohladu na zaslanti informaciu je vznik
Podstatnej zmeny Projektu podstatnym poruSenim Zmluvy o poskytnuti NFP a stucasne je
vznik Podstatnej zmeny Projektu vzdy spojeny s povinnostou Prijimatel'a vratit NFP alebo
jeho cCast’ v sulade s ¢lankom 10 VZP, a to vo vyske, ktora je umerna obdobiu, pocas ktorého
doslo k poruseniu podmienok v dosledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu. Ak vzhl'adom na
charakter zmeny nie je mozné urcit uvedené obdobie, pocCas ktorého doslo k poruseniu
podmienok v dosledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu, umernost’ k ¢asovému hl'adisku sa
neaplikuje.

6.3 V pripade vyznamnejSej zmeny podla odseku 6.2 pismeno e) tohto ¢lanku, na ktory sa
nevztahuje postup uvedeny v odseku 6.9 tohto ¢lanku, je Prijimatel’ povinny poziadat’ o zmenu
Zmluvy o poskytnuti NFP pred vykonanim samotnej zmeny alebo pred uplynutim doby, ku ktorej
sa pozadovana zmena viaze, alebo pred vznikom, pripadne zanikom skutoc¢nosti, ktora sa ma
prostrednictvom vykonania zmeny odvratit, to vSetko, ak ide 0 vyznamnej$iu zmenu spocivajicu
VvV zmene:

a)
b)

c)

d)

miesta realizacie Projektu,

miesta, kde sa nachadza Predmet Projektu alebo zaloh, ak nie je zaloh sucasne aj Predmetom
Projektu,

Meratel'nych ukazovatel'ov Projektu, ak ide 0 zniZenie ciel'ovej hodnoty o viac ako 5% oproti
vyske cielovej hodnoty Merateného ukazovatela Projektu, ktora bola schvalena v Ziadosti
0 NFP (podl'a podmienok uvedenych v odseku 6.6 tohto ¢lanku),

poctu alebo charakteru/povahy hlavnych Aktivit Projektu alebo podmienok Realizacie aktivit
Projektu, vratane zmeny, ktorou sa navrhuje rozsirenie rozsahu hlavnych Aktivit Projektu
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a zvySenie povodnej schvalenej hodnoty Meratelnych ukazovatelov Projektu v dosledku
uspor vramci pdévodne schvaleného rozpoétu Projektu pri zachovani podmienky
neprekroCenia maximalnej vySky schvaleného NFP,

e) majetkovo-pravnych pomerov tykajucich sa Predmetu Projektu alebo suvisiacich
s Realizaciou hlavnych aktivit Projektu v zmysle ¢lanku 6 odsek 3 VZP,

f) priamo sa tykajucej podmienky poskytnutia prispevku, ktora vyplyva z Vyzvy a spdsobu jej
splnenia Prijimatel'om,

g) pouzivaného systému financovania,

h) doplnenie novej skupiny vydavkov a/alebo Aktivity, ktora je opravnena v zmysle Vyzvy,

i) Prijimatel'a podla ¢lanku 2 odsek 4 VZP, ktora musi byt’ v sulade s podmienkami Vyzvy,
j) sposobu spolufinancovania Projektu,

K) Vv inej zmene, ktora je ako vyznamnejSia zmena oznacena v Priru¢ke pre Prijimatela, alebo
V inom Pravnom dokumente.

6.4 Ziadnu zmenu tykajiicu sa Projektu nemozno schvalit’ v pripade, ak predstavuje Podstatnii zmenu
Projektu. V pripade, ak Poskytovatel’ zisti, ze v ramci Projektu nastala Podstatna zmena Projektu,
tato skutoc¢nost’ vyvolava pravne nasledky uvedené v odseku 6.2 pismeno f) tohto ¢lanku.

6.5 V pripade zmeny podl'a odseku 6.3 pismen a) a b) tohto ¢lanku pojde o Podstatni zmenu Projektu
najmé v pripade, ak dojde k premiestneniu mimo opravnené uzemie/miesto vymedzené vo Vyzve;
uvedené sa nevztahuje na premiestnenie zalohu, ktory nie je sucasne aj Predmetom Projektu.
Dalsie dovody vzniku Podstatnej zmeny Projektu v tomto pripade mozu vyplyvat’ z vykladu alebo
usmerneni uvedenych v Pravnych dokumentoch v zmysle uvodnej cCasti definicie Podstatnej
zmeny Projektu uvedenej v ¢lanku 1 odsek 3 VZP.

6.6 V pripade zmeny podl'a odseku 6.3 pismeno c) tohto clanku sa samostatne posudzuju zmeny
v cielovych hodnotach Merate'nych ukazovatel'ov Projektu s priznakom Vv suvislosti s vplyvom
navrhovanej zmeny na vySku poskytovaného NFP av cielovych hodnotich Meratelnych
ukazovatelov Projektu bez priznaku. Vo vztahu k zmenam cielovych hodnét Meratelnych
ukazovatel'ov Projektu sa Zmluvné strany dohodli, ze:

a) Pri Meratelnych ukazovateloch Projektu s priznakom Poskytovatel pri posudzovani
pozadovanej zmeny posudi zdévodnenie nedosiahnutia cielovych hodnét tychto ukazovatel'ov
z hl'adiska identifikacie rizik, ktoré boli predmetom analyzy pri predkladani Ziadosti o NFP
a predlozenych dokumentov preukazujucich skuto¢nost’, Ze nedosiahnutie cielovych hodnot
Meratel'nych ukazovatel'ov Projektu s priznakom bolo sposobené faktormi, ktoré Prijimatel’
objektivne nemohol ovplyvnit. Poskytovatel’ je opravneny V jednotlivom pripade tohto druhu
Meratel'ného ukazovatela Projektu s priznakom schvalit’ zniZenie jeho cielovej hodnoty
Vv riadne odévodnenych pripadoch, pricom hodnota nesmie klesntit’ pod hranicu 50% oproti
jeho vyske, ktora bola uvedena v Schvalenej ziadosti o NFP. V pripade, ak je mozné
akceptovat’ odovodnenie Prijimatela o nedosiahnuti cielovej hodnoty Meratelného
ukazovatel'a Projektu s priznakom ajeho navrhované zniZenie neklesne pod minimalnu
hranicu podla pismena b) tohto odseku, Poskytovatel zmenu schvali, ¢im dochadza
k akceptovaniu znizenej vysky cielovej hodnoty Meratelného ukazovatela Projektu
s priznakom zo strany Poskytovatel'a bez vplyvu na zniZenie vysky NFP.

b) ZniZenie cielovej hodnoty jednotlivého Merate'ného ukazovatel’a Projektu s priznakom o viac
ako 50% oproti vySke, ktora bola uvedena v Schvalenej Zziadosti o NFP, predstavuje
nedosiahnutie ciel'a Projektu a tym Podstatnii zmenu Projektu z dévodov uvedenych v odseku
6.7 tohto ¢lanku a vyvolava pravne nasledky uvedené v odseku 6.2 pismeno f) tohto ¢lanku.

C) Meratelné ukazovatele Projektu bez priznaku st zavdzné z hladiska dosiahnutia ich
planovanej hodnoty. ZniZenie cielovej hodnoty jednotlivého Meratel'ného ukazovatela
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Projektu bez priznaku o viac ako 20% oproti jeho vyske, ktora bola uvedena v Schvalene;j
ziadosti o NFP, predstavuje nedosiahnutie ciel'a Projektu a tym Podstatni zmenu Projektu
z dovodov uvedenych vodseku 6.7 tohto clanku avyvolava pravne nasledky uvedené
V odseku 6.2 pismeno f) tohto ¢lanku. Schvalenie Ziadosti o zmenu, predmetom ktorej bolo
znizenie cielovej hodnoty MerateIného ukazovatela Projektu bez priznaku, nemd Zziadne
ucinky vo vztahu k naslednému uplatneniu sankéného mechanizmu podla ¢lanku 10 odsek 1
VZP a Prijimatel’ preto na zéklade schvalenia takejto Ziadosti o zmenu nenadobuda ziadne
legitimne ocakavanie tykajice sa vySky NFP, ktora mu bude vyplatend, ato z dévodu
rozdielov v podstate charakteru Meratelného ukazovatel'a Projektu bez priznaku oproti
MerateI'nému ukazovatel'n Projektu s priznakom (podla pismena a) tohto odseku).

d) Vo vztahu k finan¢nému plneniu Poskytovatel’ znizi vySku poskytovaného NFP primerane k
znizeniu hodnoty Meratelného ukazovatela Projektu pri dodrzani minimalnej hranice
a ostatnych pravidiel uvedenych v predchadzajucich pismendch tohto odseku (vratane
vynimKky z tohto postupu uvedenej Vv pismene a) vyssie), a to vo vztahu k tym Aktivitam,
Vv ktorych prichadza k dosiahnutiu znizovaného Merate'ného ukazovatel'a Projektu v zmysle
¢lanku 10 odsek 1 VZP avykona zodpovedajuce znizenie vydavkov na podporné Aktivity
Projektu.

V pripade, ak jednou Aktivitou dochadza knaplneniu viac ako jedného Meratelného
ukazovatela, vyska NFP sa znizi priamo umerne k znizeniu ciel'ovej hodnoty MerateI'ného
ukazovatela Projektu po zapocitani urovne plnenia ostatnych Merate'nych ukazovatelov
Projektu, bez ohl'adu na to, 0 ktory druh MerateI'ného ukazovatela Projektu ide.

6.7 V pripade zmeny podla odseku 6.3 pismeno d) tohto ¢lanku pdjde o Podstatnii zmenu Projektu
najma v pripade, ak posudzovana zmena viedla k tomu, Ze by sa ¢innost’, na ktori sa ma NFP
poskytnit’ po vykonanej zmene, odchylila od svojho ciel'a v tom zmysle, Ze sa nedosiahne Ziadny
ciel’, alebo sa dosiahne iny ciel’ ako ten, ktory vyplyval z podmienok, za splnenia ktorych bol
Projekt schvaleny (rozdiel medzi obsahom Projektu v ¢ase schvalenia Ziadosti 0 NFP a v &ase po
uskuto¢neni zmeny), alebo sa dosiahne ciel’ Projektu len Ciastocne. Na dosiahnutie ciel'a Projektu
moze mat’ vyznamny negativny vplyv tak fyzicka ako aj funkéna zmena. Zmena sa posudzuje aj
z hl'adiska porovnania rozdielov medzi stavom, v akom bol Projekt schvaleny av akom bol
realizovany. Zmena sa posudzuje z hl'adiska zmien fungovania Projektu v Obdobi Udrzatelnosti
Projektu. Ak zmena Projektu, ktora meni povahu ¢innosti alebo podmienky jej vykonavania, ma
uréity rozsah, ktory mozno povazovat' za vyznamny a takymto vyznamnym sposobom negativne
vplyva na dosiahnutie ciel'a Projektu, je dany zaklad na to, aby takato zmena bola povazovana za
Podstatnti zmenu Projektu. Dalsie dévody vzniku Podstatnej zmeny Projektu v tomto pripade
moézu vyplyvat’ z vykladu alebo usmerneni uvedenych v Pravnych dokumentoch v zmysle uvodne;j
Casti definicie Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v ¢lanku 1 odsek 3 VZP.

6.8 Zmluvné strany sa dohodli, Ze pri predlzovani doby Realizacie hlavnych aktivit Projektu (zmeny
podla odseku 6.2 pismeno d) bod (vii) tohto ¢lanku) platia nasledovné pravidla, ¢im v8ak nie st
dotknuté ostatné pravidla vyplyvajice zo Zmluvy o poskytnuti NFP tykajuce sa Casového aspektu
Realizacie hlavnych aktivit Projektu (napriklad pravidla uvedené v ¢lankoch 8 a 9 VZP):

a) Dobu Realizacie hlavnych aktivit Projektu nie je mozné predizit' nad ramec maximalnej doby,
ktora pre realizaciu hlavnych aktivit projektov vyplyva z Vyzvy aktora je uvedend pri
definicii Realizacie hlavnych aktivit Projektu v ¢lanku 1 odsek 3 VZP, a ktora nesmie
presiahnut’ 31.12.2023. V ramci tejto doby stanovenej Vyzvou pre realizaciu hlavnych aktivit
projektov je mozné individualne stanovenu dobu Realizacie hlavnych aktivit Projektu
predlzovat’ na zaklade ozndmenia zmeny zo strany Prijimatela.

b) Ak Prijimatel neoznami predizenie doby Realizicie hlavnych aktivit Projektu pred jej
uplynutim, vydavky, ktoré realizoval v Case od uplynutia doby Realizacie hlavnych aktivit
Projektu do akceptéacie predizenia doby Realizacie hlavnych aktivit Projektu, st Opravnenymi
vydavkami iba v pripade, ze Poskytovatel’ akceptuje alebo schvali predmetni zmenu. Plynutie
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doby Realizacie hlavnych aktivit Projektu sa neprerusuje pocas obdobia medzi uplynutim
povodne dohodnutého terminu Ukoncenia realizacie hlavnych aktivit Projektu a oznamenim
0 prediZzeni doby Realizacie hlavnych aktivit Projektu.

6.9 V pripade vyznamnejSich zmien, ktoré nie st uvedené v odseku 6.3 tohto ¢lanku, je Prijimatel
povinny poziadat’ o zmenu Zmluvy o poskytnuti NFP najneskér 30 dni pred predlozenim Ziadosti
0 platbu, ktora ako prva zahffia aspon niektoré vydavky, ktoré su pozadovanou zmenou dotknuté.
Tym nie st dotknuté povinnosti Prijimatela vyplyvajice mu zo zakona o financnej kontrole a
audite a o zmene a doplneni niektorych zakonov (d’alej len "zdkon o financnej kontrole a audite")
tykajuce sa vykonavania zakladnej finan¢nej kontroly, ak sa na neho povinnost vykonavania
zakladnej financnej kontroly vztahuje. Opravnenost’ vydavkov podlieha kontrole podl'a zédkona
o0 finan¢nej kontrole a audite. Osobitne sa stanovuje, ze v dosledku porusenia povinnosti predlozit
ziadost’ 0 zmenu najneskor 30 dni pred predlozenim Ziadosti o platbu v zmysle tohto &lanku, je
Poskytovatel’ opravneny vsetky vydavky, ku ktorym sa vztahuji vykonané zmeny, zamietnut’.
V pripade zamietnutia vydavkov podla predchadzajucej vety je Prijimatel’ opravneny do d’alsej
Ziadosti o platbu, po splneni vietkych aplikovatelnych podmienok opravnenosti, zahrnut’ aj takéto
povodne zamietnuté vydavky. Ziadost o zmenu Zmluvy o poskytnuti NFP, podavana v zmysle
tohto odseku 6.9, sa vztahuje na nasledovné vyznamnejsie zmeny:

a) Akejkol'vek odchylky v rozpoéte Projektu tykajucej sa Opravnenych vydavkov, okrem
znizenia vysky Opravnenych vydavkov a takéto zniZzenie nema vplyv na dosiahnutie ciel'a
Projektu definovaného v ¢lanku 2, odsek 2.2 tejto zmluvy a okrem menej vyznamnych zmien.
Stcastou ziadosti o zmenu VvV tomto pripade su, okrem vyplnenia Standardného formuléaru
tykajuceho sa ziadosti o zmenu, ktory vydava Poskytovatel, aj nasledovné informacie/udaje:

0] v pripade zmeny vecného plnenia, ktorého désledkom je navrhovana zmena
v rozpocte Projektu, preukazanie suladu takejto zmeny s rezimom zmien
dohodnutych v zmluve medzi Prijimatel'om a Dodavatel'om a S ustanovenim §
18 zakona o VO, alebo § 10a zakona ¢. 25/2006 Z. z. 0 verejnom obstaravani
a o zmene a doplneni niektorych zdkonov (dalej len "zakon ¢. 25/2006 Z.
z."),

(i) v pripade zmeny vecného plnenia, ktorého doésledkom je navrhovana zmena
v rozpocte Projektu, uvedenie dovodu, pre ktory k zmene doslo, osobitne
v pripade, ak nepredstavuje prinos pre Projekt, t.j. ak nepredstavuje zlepSenie
oproti povodnému stavu Projektu,

(iti) v pripade vypustenia uréitého vecného plnenia, v dosledku ¢oho sa navrhuje
znizit' Rozpocet Projektu, oddvodnenie, ze nejde o Podstatni zmenu Projektu,
konkrétne s oh'adom na naplnenie podmienok podl'a pismena c) z definicie
Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v ¢lanku 1 odsek 3 VZP (vplyv na
povahu, ciele alebo podmienky realizacie Projektu).

b) Inej zmeny Projektu alebo zmeny suvisiacej s Projektom, ktor nie je mozné podradit’ pod
skor uvedeny rezim zmien, bez ohladu na to, ¢i svojim obsahom alebo charakterom
predstavuju vyznamnejSiu zmenu.

6.10 Ziadost' o zmenu zmluvy tykajucu sa zmeny podla odseku 6.3 a/alebo odseku 6.9 tohto &lanku
musi byt riadne odovodnena a musi obsahovat’ informacie/tdaje, ktoré stanovuje Zmluva
0 poskytnuti NFP, inak je Poskytovatel' opravneny ju bez dalSicho posudzovania neschvalit’.
Poskytovatel’ nie je povinny navrhovanej Ziadosti Prijimatela 0 zmenu vyhoviet, avSak rovnako
nie je opravneny suhlas so zmenou bezdovodne odopriet’ v pripade, ak Ziadost o zmenu spina
vSetky podmienky stanovené Zmluvou o poskytnuti NFP a podmienky vyplyvajice
z prislusného usmernenia k zmenam, ktoré méze vydat' a Zverejnit’ Poskytovatel na svojom
webovom sidle. V pripade, ak dojde kneschvaleniu Ziadosti o zmenu, Prijimatel nie je
opravneny realizovat’ predmetnii zmenu v ramci Realizacie aktivit Projektu; ak by k realizacii
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6.11
a)

b)

d)

6.12

6.13

6.14

6.15

6.16

6.17

a)

zmeny doslo, budu vydavky stvisiace s takouto zmenou povazované za Neopravnené vydavky.
O vysledku posudenia podanej Ziadosti o zmenu informuje Poskytovatel' Prijimatel’a pisomne.
V pripade schvalenia vyznamnejSej zmeny Poskytovatel zabezpeci vypracovanie navrhu
dodatku k Zmluve o poskytnuti NFP, ktory bude upravovat’ Zmluvu o poskytnuti NFP v rozsahu
schvélenej vyznamnejSej zmeny.

Pravne u€inky vo vztahu k opravnenosti vydavkov stvisiacich so zmenou Projektu nastanu:

pri menej vyznamnej zmene, ktori Poskytovatel” akceptuje podl'a odseku 6.2 pismeno d) tohto
¢lanku, v kalendarny defi, kedy zmena skuto¢ne vznikla,

pri menej vyznamnej zmene, ktort Poskytovatel’ neakceptuje podl'a odseku 6.2 pismeno d)
tohto ¢lanku, su vydavky stvisiace s takouto zmenou Neopravnenymi vydavkami, ibaze dojde
K jej neskorSiemu schvaleniu Poskytovatel'om spdsobom pre vyznamnej$iu zmenu; v takom
pripade pravne G¢inky zmeny nastanu podla typu vyznamnej$ej zmeny bud’ podl'a pismeno c)
alebo podla pismena d) tohto odseku 6.11,

pri vyznamnejSej zmene podliehajicej zmenovému konaniu ex- ante (vyznamnejSie zmeny
podla odseku 6.3 tohto ¢lanku) v kalendarny den odoslania ziadosti o zmenu zo strany
Prijimatela Poskytovatelovi, ak bola zmena schvalend, alebo v neskor$i kalendarny den
vyplyvajtci zo schvélenia ziadosti o zmenu,

pri vyznamnejSej zmene podliehajicej zmenovému konaniu ex- post (vyznamnejSie zmeny
podl'a odseku 6.9 tohto ¢lanku) v kalendarny deni, kedy vyznamnejsia zmena nastala.

Ak nie st v jednotlivych odsekoch tohto ¢lanku 6 uvedené pre jednotlivé druhy zmien osobitné
dojednania, schvalend zmena Zmluvy o poskytnuti NFP sa premietne do pisomného, vzostupne
¢islovaného dodatku k Zmluve o poskytnuti NFP, ktorého navrh pripravi Poskytovatel’ v stlade
so schvalenou zmenou Zmluvy o poskytnuti NFP a zasle na odsthlasenie Prijimatel'ovi.

Zmeny Zmluvy o poskytnuti NFP, ktoré iniciuje Poskytovatel’ a ktoré nie s osobitne rieSené
vinych ustanoveniach Zmluvy o poskytnuti NFP (napriklad v pripade zmien z ddvodu
aktualizacie zmluvy alebo VZP v zmysle odseku 6.2 tohto ¢lanku zmluvy), sa vykonaji na
zaklade pisomného, oclislovaného dodatku k Zmluve o poskytnuti NFP. Poskytovatel moze
obsah zmeny vopred Gstne, elektronicky alebo pisomne komunikovat’ s Prijimatel'om a nasledne
dohodnuté znenie zapracovat do navrhu pisomného a oéislovaného dodatku k Zmluve
0 poskytnuti NFP alebo priamo pripravit’ navrh pisomného a ocislovaného dodatku k Zmluve
0 poskytnuti NFP a zaslat’ ho na odsuhlasenie Prijimatelovi.

Maximalna vy$ka NFP uvedena v ¢lanku 3 odsek 3.1 zmluvy nie je ustanoveniami tohto ¢lanku
6 dotknuta.

Zmluvné strany sa dohodli a suhlasia, e vSetky zmeny Vv Systéme riadenia ESIF, Systéme
finan¢ného riadenia alebo v Pravnych dokumentoch, z ktorych pre Prijimatel’a vyplyvaju prava
a povinnosti alebo ich zmeny st pre Prijimatel'a zavidzné, ato difiom ich uinnosti za
predpokladu ich Zverejnenia.

Na schvalenie zmeny Zmluvy o poskytnuti NFP, ani na uzatvorenie dodatku Zmluvy
0 poskytnuti NFP bez predchadzajuceho schvalenia zmeny, ktora je obsiahnuta v predmetnom
dodatku Zmluvy o poskytnuti NFP, nie je pravny narok.

Ak nastane Podstatna zmena podmienok pre projekty generujice prijem pocas monitorovania
¢istych prijmov v sulade s ¢lankom 61 odsek 4 v§eobecného nariadenia a siiCasne:

eSte nedoslo k poskytnutiu celého NFP v stlade s ¢lankom 3 odsek 3.1 zmluvy, zmluvné
strany sa zavazuju uzavriet’ dodatok k Zmluve o poskytnuti NFP, ktorym sa upravi ¢lanok 3,
odsek 3.1 zmluvy v nadvéznosti na rozdiel medzi NFP vypocitanym na zdklade metody
finan¢nej medzery pri ziadosti o NFP a NFP vypocitanym rekalkulaciou financnej medzery;
v pripade ak je rozdiel podl'a predchadzajucej vety vyssi ako NFP, ktory je este Poskytovatel
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b)

povinny poskytnat’ Prijimatelovi, Zmluvné strany sa zavdzuju uzavriet' dodatok k Zmluve
0 poskytnuti NFP, ktorym sa upravi ¢lanok 3, odsek 3.1 Zmluvy o poskytnuti NFP a zostatok
rozdielu je Prijimatel’ povinny vratit’ podla ¢lanku 10 odsek 1 VZP, alebo

ak uz bol poskytnuty cely NFP v sulade s ¢lankom 3, odsek 3.1 Zmluvy o0 poskytnuti NFP zo
strany Poskytovatel'a, Prijimatel’ je povinny vratit poskytnuty NFP alebo jeho cast’ podla
¢lanku 10 odsek 1VZP vo vyske zodpovedajucej rozdielu medzi NFP vypocitanym na zaklade
metddy financnej medzery pri ziadosti o NFP a NFP vypocitanym rekalkuldciou financnej
medzery.

7. ZAVERECNE USTANOVENIA

7.1 Zmluva o poskytnuti NFP nadobuda platnost kalendarnym dinom neskorSicho podpisu

7.2.

Zmluvnych stran a ucinnost’ v stlade s § 47a Obcianskeho zakonnika nadobuda kalendarnym
diiom nasledujucim po dni jej zverejnenia Poskytovatelom v Centralnom registri zmluv. Ak
Poskytovatel’ aj Prijimatel’ st obaja povinnymi osobami podl'a zakona ¢. 211/2000 Z.z. v takom
pripade pre nadobudnutie u¢innosti Zmluvy o poskytnuti NFP je rozhodujiuce zverejnenie
Zmluvy o poskytnuti NFP Poskytovatelom. Zmluvné strany sa dohodli, Ze prvé zverejnenie
Zmluvy o poskytnuti NFP zabezpeci Poskytovatel’ a o datume zverejnenia Zmluvy o poskytnuti
NFP informuje Prijimatel’a. Ustanovenia o nadobudnuti platnosti a u¢innosti podl'a tohto odseku
7.1 sa rovnako vzt'ahuju aj na uzavretie kazdého dodatku k Zmluve o poskytnuti NFP.

Zmluva o poskytnuti NFP sa uzatvara na dobu ur€ita a jej platnost’ a téinnost’ konéi schvalenim
poslednej Naslednej monitorovacej spravy, ktord je Prijimatel povinny predlozit’
Poskytovatel'ovi v sulade s ustanovenim ¢lanku 4 odsek 5 VZP av pripade ak sa na Projekt
nevztahuje povinnost predkladania Naslednych monitorovacich sprav, kon¢i platnost’
a ucinnost’ Zmluvy o poskytnuti NFP Finanénym ukoncenim Projektu, s vynimkou:

a. C¢lanku 10, 12 a 19 VZP, ktorych platnost’ a uc¢innost’ kon¢i 31. decembra 2028 alebo
po tomto datume vysporiadanim finan¢nych vztahov medzi Poskytovatelom
a Prijimatel'om na zaklade Zmluvy o poskytnuti NFP, ak nedoslo k ich vysporiadaniu
k 31. decembru 2028;

b. tych ustanoveni Zmluvy o poskytnuti NFP, ktoré maji sankény charakter pre pripad
poruSenia povinnosti vyplyvajucich pre Prijimatela (z ¢lankov 10, 12 a 19 VZP),
s vynimkou zmluvnej pokuty, pricom ich platnost’ a uc¢innost’ konci s platnostou
a ucinnost’ou predmetnych ¢clankov;

c. projektov, vramci ktorych doslo k poskytnutiu Statnej pomoci, platnost’ a ti¢innost’
¢lanku 10 a ¢lanku 19 VZP trva po dobu stanovenu v bodoch (i) a (ii) tohto pismena
C), ak z pismen a) a b) tohto odseku 7.2 nevyplyvaju dlhsie lehoty:

(i) platnost’ aucinnost’ ¢lanku 19 VZP konéi uplynutim 10 rokov od schvalenia
poslednej Naslednej monitorovacej spravy a

(i) platnost’ a ucinnost’ ¢lanku 10 VZP v stvislosti s vymahanim S$tatnej pomoci
poskytnutej v rozpore s uplatnitelnymi pravidlami vyplyvajucimi z pravnych
predpisov SR a pravnych aktov EU konéi uplynutim 10 rokov od schvalenia
poslednej Naslednej monitorovacej spravy.

Platnost’ a G¢innost Zmluvy 0 poskytnuti NFP vrozsahu jej ustanoveni uvedenych v
pismenach a) az c) tohto odseku sa prediZi (bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku
k Zmluve o poskytnuti NFP, t.j. len na zaklade oznamenia Poskytovatel'a Prijimatel'ovi)
Vv pripade, ak nastanu skuto¢nosti uvedené v ¢lanku 140 vSeobecného nariadenia 0 ¢as trvania
tychto skuto¢nosti.
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7.3.

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

Ustanovenim akéhokol'vek zéstupcu oprédvneného konat za Prijimatela, nie je dotknutad
zodpovednost’ Prijimatel'a. Prijimatel m6ze menovat’ len jedného zéstupcu, ktorym moéze byt
fyzickd alebo pravnickd osoba. Ak prijimatel kon4d podla tejto zmluvy prostrednictvom
zastupcu, prijimatel’ alebo zastupca je povinny dorucit’ poskytovatelovi dokument, z ktorého
vyplyva rozsah konania, na ktoré je opravneny zastupca prijimatel’a

Prijimatel’ vyhlasuje, Ze mu nie st zname Ziadne okolnosti, ktoré¢ by negativne ovplyvnili jeho
opravnenost’ alebo opravnenost’ Projektu na poskytnutie NFP v zmysle podmienok, ktoré viedli
k schvaleniu Ziadosti 0 NFP pre Projekt. Nepravdivost’ tohto vyhlasenia Prijimatel’a sa povazuje
za podstatné porusenie Zmluvy 0 poskytnuti NFP a Prijimatel’ je povinny vratit’ NFP alebo jeho
cast’ v stilade s ¢lankom 10 VZP.

Prijimatel’ vyhlasuje, Ze vSetky vyhlasenia pripojené k ziadosti o NFP ako aj zaslané
Poskytovatelovi pred podpisom Zmluvy o poskytnuti NFP s pravdivé a zostavaju G¢inné pri
uzatvoreni Zmluvy o poskytnuti NFP v nezmenenej forme. Nepravdivost’ tohto vyhlasenia
Prijimatel’a sa povazuje za podstatné poruSenie Zmluvy 0 poskytnuti NFP a Prijimatel je
povinny vratit' NFP alebo jeho ¢ast’ v stlade s ¢lankom 10 VZP.

Ak sa akékol'vek ustanovenie Zmluvy 0 poskytnuti NFP stane neplatnym v dosledku jeho
rozporu s pravnymi predpismi SR alebo pravnymi aktmi EU, nespdsobi to neplatnost’ celej
Zmluvy o poskytnuti NFP, ale iba dotknutého ustanovenia Zmluvy o poskytnuti NFP. Zmluvné
strany sa v takom pripade zavdzuji bezodkladne vzajomnym rokovanim nahradit’ neplatné
zmluvné ustanovenie novym platnym ustanovenim, pripadne vypustenim takéhoto ustanovenia
tak, aby zostal zachovany ucel Zmluvy o0 poskytnuti NFP a obsah jednotlivych ustanoveni
Zmluvy o poskytnuti NFP.

Ak zavazkovy vztah vyplyvajici zo Zmluvy o poskytnuti NFP medzi Poskytovatel'om
a Prijimatel'om, s ohl'adom na ich pravne postavenie, nespada pod vztahy uvedené v §261
Obchodného zakonnika, Zmluvné strany vykonali vol'bu prava podla §262 odsek 1 Obchodného
zakonnika a vyslovne suhlasia, Ze ich zavizkovy vztah vyplyvajiaci zo Zmluvy o poskytnuti
NFP sa bude riadit’ Obchodnym zakonnikom tak, ako to vyplyva zo zahlavia oznacenia Zmluvy
0 poskytnuti NFP na Gvodnej strane. VSetky spory, ktoré vznikni zo Zmluvy o0 poskytnuti NFP,
vratane sporov o jej platnost, vyklad alebo ukoncenie Zmluvné strany prednostne riesia
vyuzitim ustanoveni Obchodného zakonnika a d’alej pravidiel a zakonov uvedenych v ¢lanku 3
odseky 3.3 a 3.6 tejto zmluvy, d’alej vzajomnymi zmierovacimi rokovaniami a dohodami.
V pripade, ze sa vzajomné spory Zmluvnych stran vzniknuté v suvislosti s plnenim zavéizkov
podla Zmluvy 0 poskytnuti NFP alebo v suvislosti s fiou nevyrieSia, Zmluvné strany budu
vSetky spory vzniknuté zo Zmluvy 0 poskytnuti NFP, vratane sporov o jej platnost, vyklad
alebo ukoncenie, rie$it na miestne a vecne prisluSnom sude Slovenskej republiky podla
pravneho poriadku Slovenskej republiky. V pripade sporu sa bude postupovat’ podl'a rovnopisu
ulozeného u Poskytovatela. S ohladom na znenie tretej vety § 2 odsek 2 zak. ¢. 278/1993 Z. z. o
sprave majetku $tatu v zneni neskorSich predpisov Poskytovatel' ako Riadiaci organ kona v
mene Statu pred sidmi a inymi organmi vo veciach vyplyvajucich z tejto Zmluvy o poskytnuti
NFP, ktoré sa tykaju majetku $tatu, ktory spravuje, alebo sporného majetku, ktorého spravcom
by mal byt podl'a uvedeného zakona alebo podl'a osobitnych predpisov.

Zmluva o poskytnuti NFP je vyhotovend v 3 rovnopisoch, pricom po uzavreti Zmluvy
0 poskytnuti NFP dostane Prijimatel’ 1 rovnopis a 2 rovnopisy dostane Poskytovatel. Uvedeny
pocet rovnopisov aich rozdelenie sa rovnako vztahuje aj na uzavretie kazdého dodatku
k Zmluve o poskytnuti NFP. Dohoda Zmluvnych stran k poétu rovnopisov sa neuplatni
v pripade, ak kuzavretiu Zmluvy o poskytnuti NFP dochadza elektronicky so zarucenym
elektronickym podpisom.
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7.9 Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si text Zmluvy 0 poskytnuti NFP désledne precitali, jej obsahu a
pravnym ucinkom z nej vyplyvajucich porozumeli, ich zmluvné prejavy st dostatocne slobodné,
jasné, urCit¢ a zrozumitelné, nepodpisali zmluvu vnudzi ani za népadne nevyhodnych
podmienok, podpisujuce osoby st opravnené k podpisu Zmluvy o poskytnuti NFP a na znak
suhlasu ju podpisali.

Prilohy:

Priloha ¢. 1 Vseobecné zmluvné podmienky
Priloha ¢. 2 Predmet podpory NFP

Priloha ¢. 3 Rozpocet Projektu
Priloha ¢. 4 Finan¢né opravy za porusenie pravidiel a postupov VO

Za Poskytovatela, v Bratislave, dna:

POdPIS: oo
Ing. Albert Németh, generalny riaditel’ sekcie IROP

Za Prijimatel’a v Kosiciach, dna:

POdPIS: .vveeeececeeeee e

Ing. Jaroslav Polacek, primator Mesta Kosice
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Priloha ¢. 1 Zmluvy o poskytnuti NFP

VSEOBECNE ZMLUVNE PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTI
NENAVRATNEHO FINANCNEHO PRiISPEVKU

Clanok 1 VSEOBECNE USTANOVENIA

1.

Tieto vSeobecné zmluvné podmienky (d’alej ako ,,VZP*), ktoré st stcastou Zmluvy
0 poskytnuti NFP, blizSie upravuju prava a povinnosti Zmluvnych stran, ktorymi s na
strane jednej Poskytovatel’ NFP a na strane druhej Prijimatel’ tohto NFP pri poskytnuti NFP
zo strany Poskytovatela Prijimatelovi podla podmienok uvedenych v Zmluve
0 poskytnuti NFP.

Vzajomné prava a povinnosti medzi Poskytovatelom a Prijimatel'om sa riadia Zmluvou
0 poskytnuti NFP, vSetkymi ostatnymi pravnymi predpismi a dokumentmi, ktoré st
uvedené v ¢lanku 3 odsek 3.3 zmluvy a na ktoré Zmluva 0 poskytnuti NFP odkazuje.
Zakladny pravny ramec upravujuci vztahy medzi Poskytovatel'om a Prijimatel'om tvoria
najma4, ale nielen, nasledovné pravne predpisy:

a) pravne akty EU:

(i) vSeobecné nariadenie,

(i) Nariadenia k jednotlivym ESIF;

(iii) Implementa¢né nariadenia, ktorymi st jednotlivé vykonavacie nariadenia alebo
delegované nariadenia,

b) pravne predpisy SR:

(i) Zakon o prispevku z ESIF,

(i) Zakon o rozpoctovych pravidlach,

(iii) Zakon o finan¢nej kontrole a audite,

(iv) Obchodny zakonnik,

(v) zakon ¢. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v zneni neskorsich predpisov (d’alej
len ,,Obciansky zakonnik*),

(vi) zakon €. 358/2015 Z. z. o uprave niektorych vzt'ahov v oblasti §tatnej pomoci a
minimalnej pomoci a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o Statnej
pomoci) (d’alej len ,,zakon o Statnej pomoci*),

(vii) zakon ¢. 575/2001 Z. z. o organizacii ¢innosti vlady a organizacii Ustrednej
Statnej spravy v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,.kompetencny zdkon®).

(viiii) zékon o VO, zékon ¢. 25/2006 Z. z.,

(ix) zakon o uctovnictve,

(x) zakon ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.

Pojmy pouzité v tychto VZP st v nadvaznosti na ¢lanok 1 odsek 1.1 zmluvy zavizné pre
celd Zmluvu o poskytnuti NFP, vratane vykladovych pravidiel obsiahnutych v ¢lanku 1
odseky 1.2 az 1.4 zmluvy. Povinnosti vyplyvajtice pre Zmluvné strany z definicie pojmov
podl’a tohto odseku 3 su rovnako zaviazné, ako by boli obsiahnuté v inych ustanoveniach
Zmluvy o poskytnuti NFP.



Aktivita — suhrn ¢innosti realizovanych Prijimatel'om v ramci Projektu na to vy¢lenenymi
finanénymi zdrojmi pocas opravneného obdobia stanoveného vo Vyzve. Aktivity sa ¢lenia
na hlavné aktivity a podporné aktivity. Hlavna aktivita je vymedzena ¢asom, t.j. musi byt
realizovana v ramci doby Realizacie hlavnych aktivit Projektu, je vymedzena vecne
a finan¢ne. Podporné aktivity st vymedzené vecne, t.j. vecne musia stvisiet’ s hlavnymi
Aktivitami a podporovat’ ich realizaciu v zmysle Zmluvy o poskytnuti NFP, a finan¢ne.
Hlavnou aktivitou sa prispieva k dosiahnutiu konkrétneho vysledku a ma definovany
vystup, ktory predstavuje pridani hodnotu pre Prijimatela a/alebo cielova
skupinu/uzivatel'ov vysledkov Projektu nezavisle na realizacii ostatnych Aktivit, ak
z Pravnych dokumentov nevyplyva osobitna tprava v $pecifickych pripadoch. Ak sa
osobitne v Zmluve o poskytnuti NFP neuvadza inak, vSeobecny pojem Aktivita bez
privlastku ,,hlavna“ alebo ,,podpornd®, zahtiia hlavné aj podporné Aktivity;

ARACHNE - je $pecificky néstroj na hibkovii analyzu tidajov s cielom uréit’ projekty
v ramci ESIF nachylné na rizikd podvodu, konflikt zAujmov a nezrovnalosti a ktory méze
zvysit efektivnost’ vyberu a riadenia projektov, auditu a dalej posilnit’ zistovanie a
odhalovanie podvodov a predchadzanie podvodom; systétm ARACHNE vytvorila
Europska komisia a ¢lenskym §tatom umoznila jeho vyuzivanie;

Bezodkladne —najneskér do siedmich pracovnych dni od vzniku skutoénosti rozhodnej pre
pocitanie lehoty; to neplati, ak sa v konkrétnom ustanoveni Zmluvy o poskytnuti NFP
stanovuje odlisna lehota platna pre konkrétny pripad; pre pocitanie lehdt platia pravidla
uvedené v definicii Lehoty;

Celkové opravnené vydavky — vydavky, ktorych maximalna vyska vyplyva z rozhodnutia
Poskytovatel’a, ktorym bola schvalena ziadost' o NFP a ktoré predstavuju vecny aj financny
ramec pre vznik Opravnenych vydavkov, ak buda vynalozené Vv suvislosti s Projektom na
Realizaciu aktivit Projektu. Vecny ramec Celkovych opravnenych vydavkov reSpektuje
pravidla vyplyvajuce zNariadeni k jednotlivym ESIF, zminimalnych Standardov
opravnenosti uvedenych v Systéme riadenia ESIF, z Vyzvy a z pripadnej schémy pomoci.
Pre Gcely tejto Zmluvy 0 poskytnuti NFP je pouzivana terminologia ,,vydavky, a to aj pre
,haklady* v zmysle zakona ¢. 431/2002 Z. z. 0 u¢tovnictve v zneni neskorsich predpisov
(dalej aj ,,zakon o uctovnictve*);

Centralny koordina¢ny organ alebo CKO — v podmienkach Slovenskej republiky plni
ulohy centralneho koordinacného orgédnu Ministerstvo investicii, regionalneho rozvoja
a informatizacie Slovenskej republiky, ktoré je ustrednym organom Statnej spravy ureny §
6 odsek 1 zakona o prispevku z ESIF a je zodpovedné za efektivnu a a&inna koordinciu
riadenia poskytovania prispevku z eurdpskych Strukturalnych a investi¢nych fondov v
ramci Partnerskej dohody;

Certifikacia — potvrdenie spravnosti, zdkonnosti, opravnenosti a overitelnosti vydavkov
vo vztahu k systtmu riadenia akontroly pri  realizacii  prispevku
z eurdpskych Strukturalnych a investi¢nych fondov;

Certifikaény organ alebo CO — narodny, regionalny alebo miestny verejny organ alebo
subjekt verejnej spravy urCeny Clenskym $tatom na ucely certifikacie. Certifikaény organ
plni tlohu organu zodpovedného za koordinaciu a usmeriiovanie subjektov zapojenych do
systému finanéného riadenia, vypracovanie uctov, vypracovanie Ziadosti o platbu aich
predkladanie Eurdpskej komisii, prijem platieb z Europskej komisie, vysporiadanie
finanénych vztahov (najmd ztitulu nezrovnalosti a financnych oprav) s Eurdpskou
komisiou a nanarodnej urovni ako aj realizaciu platieb pre jednotlivé programy.
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V podmienkach Slovenskej republiky plni ulohy certifika¢ného organu Ministerstvo
financii SR;

Cisté prijmy - rozdiel medzi prijmami (v pésobnosti ¢lanku 61 vieobecného nariadenia)
zvySenymi o pripadntl zostatkovii hodnotu investicie a prevadzkovymi vydavkami Projektu
v ramci celého referencného obdobia. Sucastou prevadzkovych vydavkov moézu byt
vydavky vzniknuté pocCas Realizacie projektu ako aj d’alSie vydavky vzniknuté pocas
prevadzkovej fazy Projektu (napr. obnova zariadenia s kratSou zivotnost'ou, mimoriadna
udrzba);

Dei — diiom sa rozumie Pracovny deni, ak v Zmluve o poskytnuti NFP nie je vyslovne
uvedené Ze ide o kalendarny den;

Diskontovanie — proces upravy budtcich hodnét prijmov a vydavkov (prevadzkovych
a/alebo investi¢nych) na sic¢asné hodnoty prostrednictvom diskontnej sadzby. Pre potreby
Financnej analyzy je pouZzivana, tzv. redlna diskontnd sadzba doporucend Eurdpskou
komisiou;

Dokumenticia — akdkol'vek informécia alebo subor informacii zachytené
na hmotnom substrate, vratane elektronickych dokumentov vo formate pocitacového
stiboru tykajuce sa a/alebo suvisiace s Projektom;

Dodavatel’ — subjekt, ktory zabezpecuje pre Prijimatela dodavku tovarov, uskuto¢nenie
prac alebo poskytnutie sluzieb ako stucast’ Realizacie aktivit Projektu na zaklade vysledkov
VO alebo iného druhu obstaravania, ktoré bolo v ramci Projektu vykonané v stlade so
Zmluvou o poskytnuti NFP;

Dopliiujtce tidaje k preukazaniu dodania predmetu plnenia — doklad alebo viacero
dokladov v listinnej podobe, v ktorych sa uvadzaji dopliiujice tudaje k preukazaniu
dodania predmetu plnenia, vratane priloh. Prijimatel’ nimi preukazuje dodanie tovarov,
poskytnutie sluzieb alebo vykonanie stavebnych prac, ktorych realizacia bola uhradena na
zaklade Preddavkovej platby uhradenej zo strany Prijimatel’a Dodavatel'ovi a ktora bola zo
strany Poskytovatel'a uhradena Prijimatel'ovi z prostriedkov ESIF a §titneho rozpoétu na
spolufinancovanie v prisluSnom pomere;.

EKS - elektronicky kontraktacny systém, ktory sa vyuziva na podlimitné postupy zadavania
zakaziek s vyuzitim elektronického trhoviska

EU - znamena Eurépska Unia, ktora bola formalne konitituovana na zéklade Zmluvy
0 Eurépskej Unii;

Eurépske 3trukturilne ainvestiéné fondy alebo ESIF — spoloéné oznaenie pre
Eurépsky fond regionalneho rozvoja, Europsky socialny fond, Kohézny fond, Europsky
pol'nohospodarsky fond pre rozvoj vidieka a Eurépsky ndmorny a rybarsky fond

Europsky trad pre boj proti podvodom alebo OLAF EK — je tirad, ktorého cielom je
chranit’ finanéné zaujmy EU, bojovat proti podvodom, korupcii a vietkym dalsim
nezakonnym aktivitdm, vratane zneuzitia Uradnej moci v ramci eurdpskych institicii,
prostrednictvom vykonu internych a externych administrativnych vysetrovani,

Ex ante finan¢na oprava - znizenie hodnoty deklarovanych vydavkov z dévodu zisteni
porusenia pravnych predpisov SR alebo pravnych aktov EU, najmi v oblasti verejného
obstaravania. Nepotvrdena ex ante financné oprava — Poskytovatel’ identifikuje porusenie
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pravnych predpisov SR alebo pravnych aktov EU, ale vyska navrhovanej finanénej opravy
modze byt upravena v nadviznosti na vysledok prebiehajiceho skiimania iného organu
(napr. kontrola UVO). Potvrdena finanéna oprava — Poskytovatel’ identifikuje porusenie
pravnych predpisov SR alebo pravnych aktov EU, uplatni finanéna opravu a k tomuto
momentu sa neviaze prebichajuce skiimanie iného organu, ktoré by mohlo mat’ vplyv na
vysku uplatnenej finan¢nej opravy, resp. konanie bolo ukonéené a finan¢na oprava bola
uplatnena aj v nadviznosti na ukonéené konanie iného organu (napr. kontrola UVO).

Financujiica banka — banka, ktord poskytuje petiazné prostriedky Prijimatelovi na
financovanie ¢asti Opravnenych vydavkov a/alebo aspoil Casti Neopravnenych vydavkov
Projektu a s ktorou mé Poskytovatel’ uzavreta Zmluvu o spolupréci a spolo¢nom postupe
medzi bankou a orgdnmi zastupujicimi Slovensku republiku,

Financujica inStiticia — leasingovd spoloCnost, ktora poskytuje peniazné prostriedky
Prijimatel'ovi na financovanie Opravnenych vydavkov a/alebo aspon Casti Neopravnenych
vydavkov Projektu a s ktorou mé Poskytovatel’ uzavreti Zmluvu o spolupraci a spolo¢nom
postupe medzi organmi zastupujtiicimi SR a prisluSnymi leasingovymi spolo¢nostami;

Finan¢na medzera - rozdiel medzi su¢asnou hodnotou investi¢nych nakladov na Projekt a
stcasnou hodnotou ¢istého prijmu (zvySeného 0 sucasnu hodnotu zostatkovej hodnoty
investicie). Vyjadruje cast’ investicnych nakladov na Projekt, ktoré nemdzu byt
financované samotnym Projektom, a preto mozu byt’ financované formou prispevku;

Finan¢né ukoncenie Projektu (zodpoveda pojmu ukoncenie Realizacie Projektu, ako
tento pojem (ukonlenie realizicie projektu) pouziva Systém riadenia ESIF a su¢asne
v zmysle Systému finan¢ného riadenia sa Projekt po ukonceni Realizécie Projektu oznacuje
ako ,,ukonCend operacia“) — nastane ditom, kedy po zrealizovani vSetkych Aktivit v rdmci
Realizacie aktivit Projektu doslo k splneniu oboch nasledovnych podmienok:

a) Prijimatel’ uhradil vSetky Opravnené vydavky vsetkym svojim Dodavatel'om
a tieto su premietnuté do Gctovnictva Prijimatela v zmysle prisluSnych pravnych
predpisov SR a podmienok stanovenych v Zmluve o poskytnuti NFP a

b) Prijimatel'ovi bol uhradeny/zuctovany zodpovedajuci NFP.

Hlasenie o realizacii aktivit Projektu - formular v ITMS2014+, prostrednictvom ktorého
Prijimatel’ oznamuje Poskytovatel'ovi Zacatie a Ukoncenie realizacie hlavnych aktivit
Projektu a informaciu o datume za¢atia a ukon¢enia realizacie podpornych aktivit Projektu;

Implementa¢né nariadenia — nariadenia, ktoré¢ vydava Komisia ako vykonavacie
nariadenia alebo delegované nariadenia, ktorymi sa stanovujii podrobnejSie pravidla a
podmienky uplatnitelné na vykonanie roznych oblasti Gpravy podla vseobecného
nariadenia;

Iné penazné prijmy — ide o0 akékol'vek prijmy, ktoré sa vyskytni pri projektoch
nespadajiicich svojim objemom alebo charakterom pod ¢lanok 61 vSeobecného nariadenia;

Iné ¢isté penazné prijmy — predstavuju rozdiel inych penaznych prijmov a prevadzkovych
vydavkov pocas obdobia realizacie Projektu. Prijimatel’ ma povinnost’ ich monitorovat’ (v
zaverecnej monitorovacej sprave) a odpocitat’ iné Cisté penazné prijmy vytvorené v obdobi
Realizacie Projektu od Opravnenych vydavkov Projektu, a to najneskor pri predlozeni
zaverecnej ziadosti o platbu Prijimatelom, ak tieto prijmy neboli zohladnené uz pri
schvaleni Projektu a pomoc nebola znizena uz na zaciatku Projektu;
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IT monitorovaci systém 2014+ alebo ITMS2014+ — informacny systém, ktory zahfna
Standardizované procesy programového a projektového riadenia. Obsahuje udaje, ktoré st
potrebné na transparentné a efektivne riadenie, finan¢né riadenie a kontrolu poskytovania
prispevku. Prostrednictvom ITMS2014+ sa elektronicky vymieniaji tdaje s udajmi
vV informaénych systémoch FEurdpskej komisie urcenych pre spravu eurdpskych
Strukturalnych a investi¢énych fondov a s inymi vnutrostatnymi informac¢nymi systémami
vratane ISUF, pre ktory je zdrojovym systémom v rameci integracného rozhrania;

Jednotna prirucka pre ZiadatelPov/prijimatelov upravujiuca kontrolu VO a
obstaravania — je v zmysle Systému riadenia ESIF zavidznym riadiacim dokumentom
vydanym v zaujme zavedenia jednotnych pravidiel a bezvyhradného zosuladenia pravidiel
uréenych pre Ziadatelov/prijimatelov s pravidlami uréenymi Systémom riadenia ESIF a
metodickymi pokynmi a vzormi CKO za oblast’ VO a obstaravania.

Komisia alebo EK- znamena Eur6psku Komisiu;

Kontrolovana osoba - 0soba u ktorej sa vykonava kontrola overovanych skuto¢nosti
podl’a zakona o prispevku z ESIF a finanéna kontrola alebo audit podl’a zakona o finanénej
kontrole a audite, pricom vo vztahu k zakonu o finan¢nej kontrole a audite ide 0 povinni
osobu tak, ako je v tomto zakone definovana;

Lehota - ak nie je v Zmluve o poskytnuti NFP uvedené inak, za dni sa povazuju Pracovné
dni. Do plynutia lehoty sa nezapocitava kalendarny den, v ktorom doslo ku skuto¢nosti
urCujucej zaciatok lehoty. Lehoty uréené podla dni zaCinaju plynut’ prvym pracovnym
dnom nasledujticim po kalendarnom dni, v ktorom doslo ku skuto¢nosti uréujtcej zaciatok
lehoty. Lehoty ur¢ené podla tyzdnov, mesiacov alebo rokov sa koncia uplynutim toho
kalendarneho dna, ktory sa svojim oznac¢enim zhoduje s ditom, ked’ doslo k skuto¢nosti
urujicej zaciatok lehoty. Ak taky kalendarny den v mesiaci nie je, lehota sa konci
poslednym dnom mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu, nedel’'u alebo na den
pracovného pokoja v zmysle zakona ¢. 241/1993 Z. z. o S$tatnych sviatkoch, dioch
pracovného pokoja a pamétnych diioch v zneni neskorsich predpisov, je poslednym diom
lehoty nasledujuci pracovny denl. Lehota je pre Prijimatel'a zachovana, ak sa posledny den
lehoty podanie poda osobne u Poskytovatel'a, alebo ak sa podanie odovzda na postovi
prepravu, ak nie je v Zmluve o poskytnuti NFP uvedené inak. V pripade elektronického
predkladania pisomnosti, resp. Dokumentacie je pre Prijimatela lehota zachovana, ak sa
posledny den lehoty doruci emailova sprava v zmysle ¢lanku 4 zmluvy, resp. ak ide o
predkladanie dokumentacie prostrednictvom elektronickej schranky postacuje odoslanie
pisomnosti, resp. Dokumentacie do elektronickej schranky Zmluvnej strany v posledny den
lehoty. V pripade elektronického predkladania dokumentacie prostrednictvom Ustredného
portalu verejnej spravy sa za moment, od ktorého zacina plynut’ lehota, povazuje den
elektronického doruc¢enia dokumentu, ak nie je dohodnuté v konkrétnom pripade inak;

Meratel’né ukazovatele Projektu — zaviazna kvantifikacia vystupov a cielov, ktoré maju
byt dosiahnuté Realizaciou hlavnych aktivit Projektu, ich sledovanie na urovni Projektu je
dolezité z pohl'adu riadenia Projektu a sledovania jeho vykonnosti a ktorymi sa zabezpeci
dosahovanie cielov na trovni OP. Poskytovatel' zahrnie do Vyzvy navrh meratelnych
ukazovatelov, z ktorych Prijimatel’ zahrnie do Ziadosti o NFP vsetky alebo niektoré
meratel'né ukazovatele, za ktorych plnenie a vyhodnotenie nasledne Prijimatel’ zodpoveda
v ramci Realizacie hlavnych aktivit Projektu a su¢asne zodpoveda za ich plnenie, resp.
udrzanie vramci Obdobia Udrzatelnosti Projektu. MerateI'né ukazovatele Projektu
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odzrkadl'uju skutocné dosahovanie pokroku na urovni Projektu, priradzuji sa k hlavnym
Aktivitam Projektu a v zasade zodpovedaju vystupu Projektu. Merate'né ukazovatele
Projektu st uvedené v Prilohe ¢. 2 Zmluvy o poskytnuti NFP v rozsahu, v akom boli
sucastou schvalenej Ziadosti o NFP. V pripade, ak sa v Zmluve o poskytnuti NFP uvadza
pojem MerateI'ny ukazovatel’ Projektu vo vSeobecnosti, bez oznacenia ,,s priznakom* alebo
,»bez priznaku®, zahfia takyto pojem aj Meratelny ukazovatel' Projektu s priznakom aj
Meratel'ny ukazovatel’ Projektu bez priznaku;

Meratel’ny ukazovatel’ Projektu s priznakom — Meratel'ny ukazovatel’ Projektu, ktorého
dosiahnutie je objektivne ovplyvnitelné externymi faktormi a ktorych dosahovanie nie je
plne v kompetencii Prijimatela. Nedosiahnutie planovanej hodnoty Meratel'nych
ukazovatelov Projektu s priznakom Vramci akceptovatelnej miery odchylky pri
preukazani daného externého vplyvu nemusi byt’ spojené s finan¢nou sankciou vo vzt'ahu
k Prijimatelovi pri splneni podmienok podla ¢lanku 6 odsek 6.6 zmluvy;

Meratel'ny ukazovatel’ Projektu bez priznaku — MerateI'ny ukazovatel’ Projektu, ktorého
dosiahnutie je zavdzné zhladiska dosiahnutia jeho planovanej hodnoty, pricom
akceptovatelna miera odchylky, ktora nemusi mat za nasledok vznik finan¢nej
zodpovednosti vyplyva z ¢lanku 10 VZP;

Miera finanénej medzery - predstavuje podiel Finan¢nej medzery na diskontovanych
investi¢nych vydavkoch;

Mikro, maly alebo stredny podnik alebo MSP — znamena podnik vymedzeny v prilohe
¢. 1 Nariadenia Komisie (EU) ¢. 651/2014 zo 17. juna 2014 o vyhlaseni uréitych kategorii
pomoci za zlu¢iteI'né s vnatornym trhom podl'a ¢lankov 107 a 108 zmluvy, ak Vv prislusnej
schéme pomoci nie je uvedené inak;

Monitorovaci vybor — organ zriadeny riadiacim organom pre program V sulade s ¢lankom
47 anasledujucich vSeobecného nariadenia, ktory skima vsetky otazky ovplyvitujice
vykonnost’ programu vratane zaverov z preskimania vykonnosti. Monitorovaci vybor
poskytuje konzultacie, skima a schvaluje vSetky navrhy riadiaceho organu na zmenu
programu. Monitorovaci vybor pre program v ramci ciela Eurdpska izemna spolupraca
zriad’uju ¢lenské $taty zucastnené na programe a po dohode s riadiacim organom aj tretie
krajiny, ktoré prijali pozvanie za¢astnit’ sa na programe;

Nariadenie 1300 - nariadenie Eurdpskeho parlamentu a Rady (EU) & 1300/2013 o
Kohéznom fonde, ktorym sa zrusuje nariadenie Rady (ES) ¢. 1084/2006;

Nariadenie 1301 - nariadenie Eurdpskeho parlamentu a Rady (EU) ¢&. 1301/2013 o
Eurépskom fonde regionalneho rozvoja a o osobitnych ustanoveniach tykajtcich sa ciel'a
Investovanie do rastu a zamestnanosti, a ktorym sa zruSuje nariadenie (ES) ¢. 1080/2006;

Nariadenie 1302 - nariadenie Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) &. 1302/2013, ktorym
sa meni nariadenie (ES) &. 1082/2006 o Eurépskom zoskupeni izemnej spoluprace (EZUS),
ak ide o vyjasnenie, zjednodus$enie a zlepSenie zakladania a fungovania takychto zoskupenti;

Nariadenie 1303 alebo v§eobecné nariadenie - nariadenie Europskeho parlamentu a Rady
(EU) ¢&. 1303/2013, ktorym sa stanovuju spoloéné ustanovenia o Eurdpskom fonde
regionalneho rozvoja, Eurdpskom socialnom fonde, Kohéznom fonde, Eurépskom
pol'nohospodarskom fonde pre rozvoj vidieka a Europskom namornom a rybarskom fonde
a ktorym sa stanovuju vSeobecné ustanovenia o Europskom fonde regionalneho rozvoja,
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Eurépskom socialnom fonde, Kohéznom fonde a Eurépskom ndmornom a rybarskom
fonde, a ktorym sa zruSuje nariadenie Rady (ES) ¢. 1083/2006;

Nariadenie 1304 - nariadenie Europskeho parlamentu a Rady (EU) ¢. 1304/2013 o
Eurdpskom socialnom fonde a o zruseni nariadenia Rady (ES) ¢. 1081/2006;

Nariadenie 508 - nariadenie Eurdpskeho parlamentu a Rady (EU) ¢&. 508/2014 zo diia 15.
maja 2014 o Eurépskom namornom a rybarskom fonde a zruSeni nariadeni Rady (ES) ¢.
2328/2003, (ES) ¢. 861/2006, (ES) ¢. 1198/2006 a (ES) ¢. 791/2007 a nariadenia
Eurdpskeho parlamentu a Rady (EU) &. 1255/2011

Nariadenia K jednotlivym eurépskym Strukturialnym a investiénym fondom alebo
nariadenia k jednotlivym ESIF — zahffiaju pre ulely tejto Zmluvy o poskytnuti NFP
nariadenie 1300, nariadenie 1301, nariadenie 1302, nariadenie 1304 a nariadenie 508;

Nariadenie 2018/1046 — Nariadenie Eurdpskeho parlamentu a Rady (EU, Euratom)
¢. 2018/1046 z 18. jula 2018, 0 rozpoctovych pravidlach, ktoré sa vztahuju na v§eobecny
rozpotet Unie, 0zmene nariadeni (EU) ¢&. 1296/2013, (EU) &. 1301/2013, (EU) &.
1303/2013, (EU) &. 1304/2013, (EU) &. 1309/2013, (EU) &. 1316/2013, (EU) &. 223/2014,
(EU) ¢&. 283/2014 arozhodnutia &. 541/2014/EU a0 zruseni nariadenia (EU, Euratom)
&. 966/2012;

Nenavratny finanény prispevok alebo NFP - suma finanénych prostriedkov poskytnuta
prijimatel'ovi na Realizaciu aktivit Projektu, vychadzajaca zo Schvalenej Ziadosti o NFP,
podla podmienok Zmluvy o poskytnuti NFP, z verejnych prostriedkov v sulade s platnou
pravnou Gpravou (najmid zdkonom o prispevku z ESIF, zakonom o finanénej kontrole
aaudite  azakonom o rozpoctovych pravidlach). Maximalna vyska NFP vyplyva
z rozhodnutia o schvaleni ziadosti o NFP a predstavuje uréité % z Celkovych opravnenych
vydavkov vzhladom na intenzitu pomoci pre Projekt v stlade s podmienkami Vyzvy.
Skutoéne vyplateny NFP predstavuje urCité % zo Schvalenych opravnenych vydavkov
vzhl'adom na intenzitu pomoci pre Projekt v sulade s podmienkami Vyzvy a po zohl'adneni
dalsich skutocnosti vyplyvajicich zo Zmluvy o poskytnuti NFP; vyska skuto¢ne
vyplateného NFP mo6Zze byt’ rovna alebo nizsia ako vyska maximalnej vysky NFP.

Neopravnené vydavky — vydavky Projektu, ktoré nie st Opravnenymi vydavkami; ide
najmé o vydavky, ktoré su v rozpore so Zmluvou o poskytnuti NFP (napr. vznikli mimo
obdobia opravnenosti vydavkov, patria do skupiny vydavkov neopravnenej na
spolufinancovanie z prostriedkov Integrovaného regionalneho operacného programu,
nestvisia s ¢innostami nevyhnutnymi pre uspe$nu realizaciu a ukoncenie Projektu, alebo
st v rozpore s inymi podmienkami pre opravnenost’ vydavkov definovanych v ¢lanku 14
VZP), st v rozpore s podmienkami prislusnej Vyzvy alebo st v rozpore s pravnymi
predpismi SR a pravnymi aktmi EU.

Nezrovnalost’ - akékol'vek poruSenie prava Eurdpskej tinie alebo vnutroStatneho prava
tykajiceho sa jeho uplatiiovania, bez ohl'adu na to, ¢i pravna povinnost’ bola premietnuta
do Zmluvy o poskytnuti NFP, pricom uvedené porusenie vyplyva z konania alebo
opomenutia hospodarskeho subjektu zudastitujiuceho sa na vykonavani ESIF, dosledkom
¢oho je alebo by mohol byt negativny dopad na rozpocet Eurdpskej tnie zat'azenim
vSeobecného rozpoctu Neopravnenym vydavkom. Na tcely spravnej aplikacie podmienok
definicie nezrovnalosti stanovenej nariadenim Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) &.
1303/2013 sa pri posudzovani skutoénosti a zistenych nedostatkov pod pojmom
nezrovnalost’ rozumie aj podozrenie z nezrovnalosti;
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Okolnost’ vylu¢ujuca zodpovednost® alebo OVZ - prekazka, ktora nastala nezavisle od
vole, konania alebo opomenutia Zmluvnej strany a brani jej v splneni jej povinnosti, ak
nemozno rozumne predpokladat’, Ze by Zmluvna strana tito prekazku alebo jej nasledky
odvratila alebo prekonala, a d’alej Ze by v Case vzniku zavazku tito prekazku predvidala.
Utinky okolnosti vyludujicej zodpovednost si obmedzené iba na dobu, pokial’ trva
prekazka, s ktorou su tieto uCinky spojené. Zodpovednost Zmluvnej strany nevylucuje
prekazka, ktora vznikla z jej hospodarskych pomerov. Na posudenie toho, ¢i urcita udalost’
je OVZ, sa pouzije ustanovenie §374 Obchodného zdkonnika a ustalené¢ vyklady a
judikatura k tomuto ustanoveniu.

V zmysle uvedeného udalost, ktorda ma byt OVZ, musi spinat’ vietky nasledovné
podmienky:

() docasny charakter prekazky, ktory brani Zmluvnej strane plnit’ si povinnosti
7o zavazku po urCiti dobu, ktoré inak je mozné splnit’ a ktory je zakladnym
rozliSovacim znakom od dodatocnej objektivnej nemoznosti plnenia, kedy
povinnost’ dlznika zanikne, s oh'adom na to, Ze dodatocnd nemoznost’ plnenia
ma trvaly, nie doCasny charakter,

(i) objektivna povaha, v dosledku ¢oho OVZ musi byt nezavisla od vole
Zmluvnej strany, ktord vznik takejto udalosti nevie ovplyvnit,

(ili)  musi mat’ tak povahu, Ze brani Zmluvnej strane v plneni jej povinnosti, a to
bez ohl'adu na to, ¢i ide o pravne prekazky, prirodné udalosti alebo d’alsie
okolnosti vis maior,

(iv) neodvratitelnost’, v dosledku ktorej nie je mozné rozumne predpokladat’, ze
Zmluvna strana by mohla tito prekazku odvratit' alebo prekonat, alebo
odvratit’ alebo prekonat’ jej nasledky v rdmci lehoty, po ktort OVZ trva,

(V) nepredvidatelnost’, ktora mozno povazovat za preukazani, ak Zmluvna
strana nemohla pri uzavreti Zmluvy o poskytnuti NFP predpokladat’, ze
k takejto prekazke dojde, pricom sa predpoklada, ze povinnosti vyplyvajice
zo vSeobecne-zaviaznych pravnych predpisov SR alebo priamo ucinnych
pravnych aktov EU su alebo maji byt kazdému zname.

Za OVZ na strane Poskytovatel'a sa povazuje aj uzatvorenie Statnej pokladnice. Za
OVZ sa nepovazuje plynutie lehét v rozsahu, ako vyplyvaju z pravnych predpisov SR
a pravnych aktov EU;

Opakovany — vyskyt uritej identickej skuto¢nosti najmenej dvakrat;

Opravnené vydavky - vydavky, ktoré skuto¢ne vznikli a boli uhradené Prijimatel'om
v savislosti s Realizaciou aktivit Projektu, v zmysle Zmluvy o poskytnuti NFP, ak spinajt
pravidla opravnenosti vydavkov uvedené v Clanku 14 VZP; s ohladom na definiciu
Celkovych opravnenych vydavkov, vyska Opravnenych vydavkov moze byt rovna alebo
nizsia ako vySka Celkovych opravnenych vydavkov a sii¢asne rovna alebo vyssia ako vyska
Schvalenych opravnenych vydavkov.;

Organ auditu - narodny, regionalny alebo miestny organ verejnej moci alebo subjekt
verejnej spravy, ktory je funkéne nezavisly od riadiaceho organu a certifikacného organu.
V podmienkach Slovenskej republiky plni ulohy organu auditu Ministerstvo financii SR,
okrem organu auditu ur¢en¢ho vladou SR;
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Organ zapojeny do riadenia, auditu a kontroly ESIF vratane finanéného riadenia — je
v sulade so vSeobecnym nariadenim a Nariadeniami K jednotlivym ESIF, prislusnymi
uzneseniami vlady SR jeden alebo viacero z nasledovnych organov:

a) Komisia,
b) vlada SR,
c) CKO,
d) Certifikacny organ,
€) Monitorovaci vybor,
f) Organ auditu a spolupracujice organy,
g) Organ zabezpeéujuci ochranu finanénych zaujmov EU,
h) Gestori horizontalnych principov,
i) Riadiaci organ,
J) Sprostredkovatel'sky organ;
Platba — finanény prevod prostriedkov, prispevku alebo jeho Casti;

Podozrenie z podvodu — nezrovnalost’, ktora vyvola zadatie spravneho alebo sudneho
konania na vnutrostatnej Grovni s cielom zistit’ existenciu timyselného spravania, najma
podvodu podla ¢l. 1 ods. 1 pism. a) Dohovoru vypracovaného na zaklade ¢l. K.3 Zmluvy o
Europskej tnii o ochrane finanénych zdujmov Eurdpskych spolocenstiev. Podozrenie
Z podvodu nie je totozné s trestnym ¢inom podvodu podl'a zakona ¢. 300/2005 Z. z. trestny
zakon v zneni neskorsich predpisov. Podvod v zmysle Dohovoru vypracovaného na zaklade
¢l. K.3 Zmluvy o Europskej tnii o ochrane finanénych zaujmov Eurdpskych spolocenstiev
je subsumovany pod trestny ¢in poskodzovania finan¢nych zdujmov Eurdpskej tnie.

Podstatna zmena Projektu - ma vyznam uvedeny v ¢lanku 71 vSeobecného nariadenia,
ktory je d’alej precizovany touto Zmluvou o poskytnuti NFP (napr. ¢lanok 6 zmluvy, ¢lanok
2 odsek 3 az 5 VZP, ¢lanok 6 odsek 4 VZP) a ktory moze byt predmetom vykladu alebo
usmerneni uvedenych v Pravnych dokumentoch vydanych Komisiou, CKO, Riadiacim
organom, Sprostredkovatel'skym organom alebo inym, na to opravnenym subjektom, ak bol
prislusny predpis alebo Pravny dokument Zverejneny.

Podstatna zmena Projektu, ktorého sucast’'ou je investicia do infrastruktiry alebo investicia
do vyroby, nastane, ak v obdobi od Zacatia realizacie hlavnych aktivit Projektu do uplynutia
piatich rokov od Finan¢ného ukoncenia Projektu alebo do uplynutia obdobia stanoveného
v pravidlach o Statnej pomoci, ak sa v ramci Projektu poskytuje pomoc, ddjde v Projekte
alebo v suvislosti s nim k niektorej z nasledujucich skuto¢nosti:

a) skonceniu alebo premiestneniu vyrobnej ¢innosti mimo oprdvnené miesto
realizacie Projektu, t.j. dojde k poruSeniu podmienky poskytnutia prispevku
spocivajlcej v opravnenosti miesta realizacie Projektu,

b) zmene vlastnictva polozky infrastruktary, ktora poskytuje Prijimatel'ovi alebo

tretej osobe neopravnené zvyhodnenie, bez ohladu na to, ¢i ide
0 sukromnopravny-subjekt alebo organ verejnej moci,

C) podstatnej zmene Projektu, ktora ovplyvituje povahu alebo ciele Projektu alebo
podmienky jeho realizacie, v porovnani so stavom, vakom bol Projekt
schvaleny.
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Podstatna zmena nastane aj v pripade, ak v obdobi 10 rokov od Finanéného ukoncenia
Projektu dojde k presunu vyrobnej ¢innosti, ktora bola siéast'ou Projektu, mimo EU, okrem
pripadu, ak Prijimatelom je MSP. Ak sa NFP poskytuje vo forme $tatnej pomoci, obdobie
10 rokov nahradi doba platna na zaklade pravidiel o Statnej pomoci.

V pripade, ak sa prispevok poskytuje z Eurdpskeho socialneho fondu, alebo ak sucast’ou
Projektu nie je investicia do vyroby, ani investicia do infraStruktury, Podstatna zmena
Projektu nastane, ak Projekt podlieha povinnosti zachovat’ investiciu podl’a uplatnitelnych
pravidiel o statnej pomoci a ked’ sa v ich pripade skon¢i alebo premiestni vyrobna ¢innost’
V ramci obdobia stanoveného v tychto pravidlach.

Podstatna zmena podmienok pre projekty generujice prijem — predstavuje zmenu,
Vv udajoch zadavanych do Finan¢nej analyzy, ktora spdsobi zmenu (pokles) Miery financ¢nej
medzery 0 25% a viac oproti planovanej hodnote Miery finan¢nej medzery;

Pracovny den - den, ktorym nie je sobota, nedel’a alebo defi pracovného pokoja v zmysle
zakona €. 241/1993 Z. z. o statnych sviatkoch, diloch pracovného pokoja a pamétnych
dioch v zneni neskorsich predpisov;

Pravny dokument, z ktorého pre PrijimatePa vyplyvaju prava a povinnosti alebo ich
zmena alebo tiez Pravny dokument - predpis, opatrenie, usmernenie, rozhodnutie alebo
akykol'vek iny pravny dokument bez ohl'adu na jeho nazov, pravnu formu a proceduru
(postup) jeho vydania alebo schvalenia, ktory bol vydany akymkolvek Organom
zapojenym do riadenia, auditu a kontroly ESIF vratane finanéného riadenia a/alebo ktory
bol vydany na zaklade av suvislosti so vSeobecnym nariadenim alebo Nariadeniami
k jednotlivym ESIF, to vietko vzdy za podmienky, Ze bol Zverejneny;

Pravne predpisy alebo pravne akty EU - pre u¢ely Zmluvy o poskytnuti NFP zahfiiaju
primarne pramene prava EU (najmi zakladajice zmluvy; doplnky, protokoly a deklaracie,
pripojené k zmluvam; dohody o pristapeni k EU; ale aj akty, ktoré prijima Eurépska rada s
cielom zabezpegit' hladké fungovanie EU); sekundarne pramene prava EU (nariadenia,
smernice, rozhodnutia, odportcania a stanoviskd) a ostatné dokumenty, z ktorych
vyplyvajii prava a povinnosti, ak boli Zverejnené v Uradnom vestniku EU;

Pravne predpisy SR — v§eobecne zavidzné pravne predpisy Slovenskej republiky;

Prebiehajtice skiimanie — prebichajiice posudzovanie stladu poskytovania prispevku
s pravnymi predpismi SR a EU ainymi prislusnymi podzdkonnymi predpismi, resp.
zmluvami, vykonavané riadiacim organom, certifikacnym organom, organom auditu alebo
inymi vecne prislusnymi organmi SR a EU (napr. Urad pre verejné obstaravanie,
Protimonopolny urad, Eurdpska komisia atd’.) z dovodu vzniku pochybnosti o spravnosti,
opravnenosti a zakonnosti vydavkov. Samotny vykon kontroly (financnej kontroly),
overovania (certifikacného overovania) alebo auditu sa nepovazuje za prebichajlice
skimanie, a to az do momentu, pokial’ neexistuje pochybnost’ o spravnosti, opravnenosti
alebo zékonnosti vydavkov; tato pochybnost sa preukazuje vypracovanym navrhom spravy
alebo navrhom zisteni;

Preddavkova platba - tihrada finanénych prostriedkov zo strany Prijimatel’a v prospech
Dodavatel'a vopred, tj. pred dodanim dohodnutych tovarov, poskytnutim sluZieb
alebo vykonanim stavebnych prac; v beznej obchodnej praxi sa pouziva aj pojem ,,zaloha
alebo preddavok* a pre doklad, na zaklade ktorého sa uhrada realizuje sa pouziva aj pojem
,zalohova faktura alebo preddavkova faktura®;
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Predmet Projektu — hmotne zachytitelna (zaznamenatel'nd) podstata Projektu (po
Ukonceni realizacie hlavnych aktivit Projektu sa oznacuje aj ako hmotny vystup realizacie
Projektu), ktorej nadobudnutie, realizacia, rekonstrukcia, poskytnutie alebo iné aktivity
opisané v Projekte boli spolufinancované z NFP; moze ist’ napriklad o stavbu, zariadenie,
dokumentaciu, ini vec, majetkovii hodnotu alebo pravo, pricom jeden Projekt moze
zahfnat aj viacero Predmetov Projektu;

Preklenovaci @iver - peiiazné prostriedky poskytované Financujucou bankou Prijimatel’'ovi,
ktoré svojim ucelom sluzia Prijimatel'ovi na preklenutie urc¢itého ekonomického obdobia
na zaklade takej zmluvy o tGvere, z ktorej je z jej nazvu na jej prvej strane zrejmé, ze ide
0 preklenovaci uver;

Prioritna os - jedna z priorit stratégie v OP, ktora sa skladd zo skupiny navzajom
suvisiacich operacii (aktivit) s konkrétnymi, meratelnymi ciel'mi. V pripade Eurépskeho
namorného a rybarskeho fondu sa pod prioritnou osou rozumie Priorita Unie.

Priru¢ka pre Prijimatela - je vzmysle Systému riadenia ESIF zaviznym riadiacim
dokumentom, ktory vydava Poskytovatel’ a ktory predstavuje procesny nastroj popisujuci
jednotlivé fazy implementacie projektov;

Projekt generujici prijem — v zmysle ¢lanku 61 odsek 1 v§eobecného nariadenia kazdy
projekt zahriiujtci investiciu do infrastruktury, ktorej pouzivanie je spoplatnené a priamo
hradené uzivatel'mi, alebo kazdy projekt zahriiujuci predaj alebo prendjom pozemkov alebo
stavieb, alebo kazdé poskytovanie sluzieb za poplatok. V zmysle ¢lanku 61 vSeobecného
nariadenia sa tieto projekty delia na projekty, kde:

a) je mozné dopredu objektivne odhadnit’ prijem podla ¢lanku 61 odsek 3 v§eobecného
nariadenia. V takom pripade projekty maja spracovanti Finan¢nli analyzu pre
referencné obdobie, ktorym je obdobie Realizacie Projektu ako aj obdobie
Udrzatel'nosti Projektu. Pocas referenéného obdobia sa v rdmci monitorovacich sprav
sleduje, ¢i nedochadza k zmenam v udajoch pouzitych pri vypocte Finan¢nej analyzy.
Pre tieto Projekty generujlice prijem Prijimatel’ predklada aktualizovani Finan¢ni
analyzu s rekalkulaciou Finan¢nej medzery spolu s Naslednou monitorovacou spravou
S priznakom ,,zavere¢na“. Rozdiel zisteny z aktualizovanej Financnej analyzy je
Prijimatel’ povinny vratit' v stilade s postupmi uvedenymi v Zmluve o poskytnuti NFP,
najmd v ¢lanku 10 VZP, alebo

b) nie je mozné dopredu objektivne odhadnut’ prijem podla c¢lanku 61 odsek 6
vSeobecného nariadenia. V takom pripade projekty nemaji spracovani Financnu
analyzu, avSak pocas referencného obdobia, ktorym je pre tieto Projekty generujuce
prijmy obdobie Realizacie Projektu ako aj obdobie 3-ro¢nej doby monitorovania po
Finanénom ukonéeni Projektu, sa sleduje, aké Cisté prijmy Projekt dosahuje. Pre tieto
Projekty generujlice prijem Prijimatel’ vypraciiva Finan¢nll analyzu s kalkulaciou
Cistych prijmov, ktort predklada spolu s tretou Néslednou monitorovacou spravou.
V pripade zistenia Cistych prijmov je Prijimatel’ povinny vratit' Poskytovatelovi tieto
Cisté prijmy podla postupov uvedenych v Zmluve o poskytnuti NFP, najmi v lanku
10 VZP. Po uplynuti 3 ro¢nej doby monitorovania po Finanénom ukonéeni Projektu
nie je dotknuta povinnost’ Prijimatel’a predkladat’ Nasledné monitorovacie spravy az do
ukonc¢enia Obdobia Udrzatel'nosti Projektu;

Projekty generujuce prijmy su aj projekty podl'a ¢lanku 65 odsek 8 v8eobecného nariadenia
vytvarajice Cisté prijmy pocas Realizacie Projektu, ktorych Celkové opravnené vydavky
st rovné alebo niZsie ako 1 000 000 EUR, avsak vyssie ako 100 000 EUR. Cisté prijmy
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vytvorené v obdobi Realizacie projektu je potrebné odpocitat’ od opravnenych vydavkov
projektu pri ukonceni realizacie projektu. Prijimatel ma povinnost monitorovat’ Cisté
prijmy po dobu realizacie projektu a deklarovat’ ich v zaverecnej monitorovacej sprave,
rovnako ako aj finanéne vysporiadat’, a to najneskor pred schvalenim zavereénej Ziadosti o
platbu.

Vsade tam, kde sa v texte tejto Zmluvy o poskytnuti NFP pouziva pojem Projekt generujuci
prijmy, tento pojem zahfiia vSetky typy vyssSie uvedenych Projektov, pokial’ to zjavne
neodporuje obsahu alebo ucelu konkrétneho ustanovenia;

Realizacia Projektu - obdobie od Zacatia realizacie hlavnych aktivit Projektu az po
Finan¢né ukoncenie Projektu;

Realizacia aktivit Projektu — realizacia vSetkych hlavnych ako aj podpornych Aktivit
projektu v sulade so Zmluvou o poskytnuti NFP; uvedena definicia sa v Zmluve
0 poskytnuti NFP pouziva vtedy, ak je potrebné vyjadrit’ vecnu stranku Realizacie aktivit
Projektu bez ohl'adu na ¢asovy faktor;

Realizacia hlavnych aktivit Projektu — zodpoveda obdobiu, tzv. fyzickej realizacie
Projektu, t. j. obdobiu, v ramci ktorého Prijimatel’ realizuje jednotlivé hlavné Aktivity
Projektu od Zacatia realizacie hlavnych aktivit Projektu, najskor vSak od 01.01.2014, do
Ukoncenia realizacie hlavnych aktivit Projektu. Maximalna doba Realizacie hlavnych
aktivit Projektu zodpoveda opravnenému obdobiu stanovenému vo Vyzve na predkladanie
ziadosti o NFP, v désledku ¢oho za Zziadnych okolnosti nesmie prekro€it’ termin stanoveny
Vv ¢lanku 65 odsek 2 vSeobecného nariadenia, t.j. 31.12.2023;

Riadiaci organ alebo RO — organ S$tatnej spravy alebo uzemnej samospravy povereny
Slovenskou republikou, ktory je ureny na realizaciu operacného programu a zodpoveda za
riadenie opera¢ného programu v sulade so zasadou riadneho finan¢ného hospodarenia
podla ¢lanku 125 vSeobecného nariadenia. Riadiaci organ je menovany pre kazdy OP.
V podmienkach SR v sulade s § 7 zékona o prispevku z ESIF uréuje jednotlivé Riadiace
organy vlada SR, ak v tomto ustanoveni nie je uvedené inak. Ak je to i¢elné, Riadiaci organ
moze konat’ aj prostrednictvom Sprostredkovatel'ského organu.;

Riadne — uskuto¢nenie (pravneho) tkonu Vstlade so Zmluvou o poskytnuti NFP,
pravnymi predpismi SR a pravnymi aktmi EU a's Priru¢kou pre Ziadatela v ramci Vyzvy
a jej priloh, Priru¢kou pre Prijimatel’a, prislusnou schémou pomoci, ak je sucast'ou projektu
poskytnutie pomoci, Systémom finanéného riadenia, Systémom riadenia ESIF a Pravnymi
dokumentmi;

Schémy S§tatnej pomoci a schémy pomoci "*de minimis", spolo¢ne aj ako ,,schémy
pomoci® —zavizné dokumenty, ktoré komplexne upravuju poskytovanie pomoci
jednotlivym prijemcom podl'a podmienok stanovenych v zdkone o §tatnej pomoci;

Schvalena Ziadost’ o NFP — ziadost o NFP, vrozsahu a obsahu ako bola schvalena
Poskytovatel'om v rdmci konania o Ziadosti v zmysle § 19 odsek 8 zdkona o prispevku
z ESIF a ktora je ulozena u Poskytovatel'a;

Schvalené opravnené vydavky — skuto¢ne vynalozené, odovodnené a riadne preukazané
Opravnené vydavky Prijimatel’a schvalené Poskytovatelom v ramci predloZzenych Ziadosti
o0 platbu; s ohl'adom na definiciu Opravnenych vydavkov, vyska Schvalenych opravnenych
vydavkov mdze byt rovna alebo nizsia ako vySka Opravnenych vydavkov;

Skupina vydavkov — vydavky rovnakého charakteru zoskupené na zaklade opatreni
Ministerstva financii SR, ktorymi sa ustanovuji podrobnosti o postupoch uctovania.
Skupiny opravnenych vydavkov st definované prostrednictvom Ciselnika opravnenych
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vydavkov, ktory tvori prilohu ¢. 1 Metodického pokynu CKO na programové obdobie 2014
—2020 ¢. 4 k ¢iselniku opravnenych vydavkov;

Sprava o zistenej nezrovnalosti — dokument, na zaklade ktorého je zdokumentované
podozrenie z Nezrovnalosti alebo zistenie Nezrovnalosti v jednotlivych stadiach vyvoja
nezrovnalosti v ITMS2014+;

Systém riadenia ESIF - dokument vydany CKO, ktory predstavuje stthrn pravidiel,
postupov a ¢innosti, ktoré sa uplatiiuju pri poskytovani NFP a ktoré st zdvézné pre vSetky
zCastnené subjekty; pre ucely Zmluvy o poskytnuti NFP je zavdzna vzdy aktualna
Zverejnena verzia uvedeného dokumentu na webovom sidle CKO Vv nadvédznosti aj na
interpretaéné pravidla uvedené v ¢lanku 1 odsek 1.3 pismeno d) zmluvy; rovnako uvedené
plati aj pre dokumenty vydavané na zaklade Systému riadenia ESIF v sulade s kapitolou
1.2 odsek 3, pismena. a) az ¢) Zakladné ustanovenia a rozsah aplikacie;

Systém financného riadenia Strukturalnych fondov, Kohézneho fondu a Eurépskeho
namorného a rybarskeho fondu na programové obdobie 2014 — 2020 alebo Systém
finan¢ného riadenia - dokument vydany Certifikacnym organom, ktory predstavuje suhrn
pravidiel, postupov a ¢innosti financovania NFP. Systém finan¢ného riadenia zahina
finan¢né planovanie a rozpoctovanie, riadenie a realizaciu toku finanénych prostriedkov,
uctovanie, vykaznictvo a monitorovanie finanénych tokov, certifikaciu a vysporiadanie
finan¢nych vzt'ahov voci Slovenskej republike a voci Eurdpskej komisii; pre ucely Zmluvy
0 poskytnuti NFP je zavéizna vzdy aktudlna Zverejnena verzia uvedené¢ho dokumentu na
webovom sidle Ministerstva financii SR;

Statna pomoc alebo pomoc — akakol'vek pomoc poskytovana z prostriedkov $tatneho
rozpoctu SR alebo akoukol'vek formou z verejnych zdrojov podniku podla ¢lanku 107
odsek 1 Zmluvy o fungovani EU, ktora narisa sut'az alebo hrozi naruienim sutaze tym, Ze
zvyhodituje urcité podniky alebo vyrobu urCitych druhov tovarov a moze nepriaznivo
ovplyvnit obchod medzi ¢lenskymi §tatmi EU. Pomocou sa vo vyzname uvadzanom v tejto
Zmluve o poskytnuti NFP rozumie pomoc de minimis ako aj §tatna pomoc. Povinnosti
zmluvnych stran, ktoré pre ne vyplyvaju z pravneho poriadku SR alebo z pravnych aktov
EU ohladom $tatnej pomoci, zostavaja plnohodnotne aplikovatené bez ohl'adu na to, ¢
ich Zmluva o poskytnuti NFP uvadza vo vztahu ku konkrétnemu Projektu Prijimatela,
zahfmajicom poskytnutie pomoci, ako aj bez ohl'adu na to, ¢i sa Prijimatel’ povazuje podla
pravnych predpisov Slovenskej republiky za verejnopravny subjekt alebo subjekt
sukromného prava;

Utastnici projektu — osoby priamo zi&astiiujuce sa Aktivit Projektu spolufinancovaného
z ESF (napr. frekventanti vzdelavacich programov, 0c¢astnici socialnych programov),
pri¢om plati, Ze na kazdého Gcastnika Projektu sa viazu vydavky projektu. Ugastnikmi
projektu nie st ¢lenovia projektového timu (riadiaci a administrativni pracovnici, lektori,
socialni pracovnici a pod.) ani osoby ciel'ovej skupiny, ktoré vyuzivaji vysledky projektu,
ale neztcastnuju sa priamo Aktivit Projektu (napr. pri projektoch zameranych na vydanie
publikacii pouZzivatelia tychto publikacii);

Uétovny doklad - doklad definovany v § 10 ods. 1 zakona &. 431/2002 Z. z. o Gétovnictve.
Na uéely predkladania Ziadosti o platbu (d’alej aj ,,ZoP“) sa vyzaduje splnenie naleZitosti
definovanych v § 10 ods. 1 pismena a) az f) predmetného zakona, priCom za dostato¢né
splnenie naleZitosti podl'a pismena f) sa povazuje vyhlasenie Prijimatel'a v ZoP v &asti
Cestné vyhlasenie v zneni podla prilohy &. 1a) Systému finanéného riadenia. V stvislosti
S postipenim pohladavky sa z pohl'adu splnenia poziadaviek vSeobecného nariadenia za
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uctovny doklad, ktorého dokaznd hodnota je rovnocenna faktaram, povazuje aj doklad
preukazujtci vykonanie zapocitania pohl'adavky a zavizku; Rozdielne od prvej vety tejto
definicie sa, na ucely predkladania ZoP v pripade vyuZivania preddavkovych platieb, za
uctovny doklad povazuje doklad (tzv. zalohova alebo preddavkova faktara), na zaklade
ktorého je uhradzana Preddavkova platba zo strany Prijimatel’a Dodavatel'ovi;

Udrzatelnost’ Projektu (alebo Obdobie UdrZatel'nosti Projektu) - udrzanie
(zachovanie) vysledkov realizovaného Projektu definovanych prostrednictvom
Meratel'nych ukazovatel'ov Projektu pocas stanoveného obdobia (Obdobia udrzatel'nosti
Projektu) ako aj dodrzanie ostatnych podmienok vyplyvajtcich z ¢lanku 71 vSeobecného
nariadenia. Obdobie Udrzatelnosti Projektu sa zacina v kalendarny den, ktory
bezprostredne nasleduje po kalenddrnom dni, v ktorom doslo k Finanénému ukonceniu
Projektu; Obdobie udrzatelnosti Projektu trva pre tcely tejto Zmluvy o poskytnuti NFP pat
rokov;

Ukoncenie realizacie hlavnych aktivit Projektu — predstavuje ukoncenie tzv. fyzickej
realizacie Projektu. Realizacia hlavnych aktivit Projektu sa povaZuje za ukoncent
v kalendarny den, kedy Prijimatel’ kumulativne splni nizSie uvedené podmienky:

a) fyzicky sa zrealizovali vsetky hlavné Aktivity Projektu,

b) Predmet Projektu bol riadne ukonceny / dodany Prijimatelovi, Prijimatel’ ho
prevzal a ak to vyplyva z charakteru plnenia, aj ho uviedol do uZivania, resp. do
predc¢asného uzivania stavby. Pri Predmete Projektu, ktory je hmotne zachytitelny,
sa Splnenie tejto podmienky preukazuje najma:

(i) predlozenim kolauda¢ného rozhodnutia bez vad a nedorobkov, ktoré majt
alebo mo6zu mat’ vplyv na funkénost’, resp. pravoplatného rozhodnutia o
pred¢asnom uzivani, ak je Predmetom Projektu stavba; pravoplatnost’
kolauda¢ného rozhodnutia, resp. pravoplatného rozhodnutia o pred¢asnom
uzivani je Prijimatel’ povinny preukazat Poskytovatelovi Bezodkladne po
nadobudnuti jeho pravoplatnosti, najneskdr do predlozenia prvej Naslednej
monitorovacej spravy Projektu, alebo

(ii) preberacim/odovzdavacim protokolom/dodacim listom/inym vhodnym
dokumentom, ktoré st podpisané, ak je Predmetom Projektu zariadenie,
dokumentéacia, ind hnutel'na vec, pravo alebo ina majetkova hodnota, pricom
z dokumentu alebo dolozky k nemu (ak je vydany tretou osobou) musi
vyplyvat’ prijatie Predmetu Projektu Prijimatelom a uvedenie Predmetu
projektu do uZzivania (ak je to s ohadom na Predmet Projektu relevantné),
alebo

(iii) predlozenim rozhodnutia o pred¢asnom uzivani stavby alebo rozhodnutia do
docasného uzivania stavby, pricom vady a nedorobky v nich uvedené nemajt
alebo nemo6zu mat’ vplyv na funkénost’ stavby, ktora je Predmetom projektu;
Prijimatel’ je povinny do skoncenia Obdobia Udrzatelnosti Projektu uviest’
stavbu do riadneho wuZivania, ¢o preukaze prisluSnym pravoplatnym
rozhodnutim, alebo

(iv)inym obdobnym dokumentom, zktorého nepochybnym, urcitym
a zrozumite'nym spdsobom vyplyva, Zze Predmet Projektu bol odovzdany
Prijimatel’'ovi, alebo bol so suhlasom Prijimatel’a sfunkéneny alebo aplikovany
tak, ako sa to predpokladalo v Schvalenej ziadosti 0 NFP.
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Ak Predmet Projektu nie je hmotne zachytitelny (zaznamenatelny), splnenie
podmienky Prijimatel' preukazuje podla ¢lanku 4 odsek 6 VZP alebo inym
vhodnym spdsobom, ktory nie je osobitne formalizovany, Suvedenim dia, ku
ktorému doslo k ukon¢eniu poslednej hlavnej Aktivity Projektu, priCom sucastou
uvedeného ukonu Prijimatela je dokument oddvodiujuci ukoncenie poslednej
hlavnej Aktivity Projektu v den, ktory je v iom uvedeny.

Ak ma Projekt viacero Predmetov Projektu, podmienka sa pre ucely Ukoncenia
realizacie hlavnych aktivit Projektu povazuje za splnenu jej splnenim pre najneskor
ukoncovany Ciastkovy Predmet Projektu, pricom musi byt’ si¢asne splnena aj pre skor
ukoncené Predmety Projektu. Tym nie je dotknutd moznost’ skorSieho ukoncenia
jednotlivych Aktivit Projektu za Gcelom dodrzania lehdt uvedenych v Prilohe €. 2
k Zmluve o poskytnuti NFP;

Véas — konanie v sulade s ¢asom plnenia ur¢enom v Zmluve 0 poskytnuti NFP, v Pravnych
predpisoch SR a pravnych aktoch EU a v Prirucke pre Ziadatel'a, vo Vyzve, V Prirucke pre
Prijimatela, v prislusnej schéme pomoci, ak Projekt zahfiia poskytnutie pomoci, v Systéme
finanéného riadenia, v Systéme riadenia ESIF a v ostatnych Pravnych dokumentoch;

Vecny prispevok — vecné plnenie zrealizované Prijimatel'om vo forme poskytnutia prac,
tovarov, sluzieb, pozemkov a nehnutel'nosti, ktoré je opravnené bez vykonania financnej
uhrady, ato za splnenia podmienok uvedenych v ¢lanku 69 Vseobecného nariadenia;
blizSie pravidla pre opravnenost Vecnych prispevkov vyplyvaju z Metodického pokynu
CKO ¢. 6 a Pravnych dokumentov vydanych Poskytovatel'om pre ucel stanovenia metodiky
vyuzitia vecnych prispevkov; hodnota Vecného prispevku sa stanovuje podl'a metodiky
Poskytovatel’a pri dodrzani pravidiel vyplyvajicich z ¢lanku 69 VSeobecného nariadenia
a ostatnych dokumentov uvedenych v tejto definicii;

Verejné obstaravanie alebo VO — postupy obstaravania sluZieb, tovarov a stavebnych prac
v zmysle zakona o VO, alebo podla zékona ¢. 25/2006 Z. z. 0 verejnom obstaravani
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov s tc¢innostou do
17.04.2016, v suvislosti s vyberom Dodavatela; ak sa v Zmluve o poskytnuti NFP uvadza
pojem Verejné obstaravanie vo vSeobecnom vyzname obstaravania sluzieb, tovarov
a stavebnych prac, t.j. bez ohl'adu na konkrétne postupy obstaravania podl'a Zakona o VO,
zahfna aj iné druhy obstaravania (vyberu Dodavatela) nespadajuce pod Zakon 0 VO, ak ich
pravny poriadok SR pre konkrétny pripad pripusta (napr. zakazky podla § 1 ods. 2 az 14
zakona o VO alebo zakazky vyhlasené osobou, ktorej verejny obstaravatel’ poskytne 50%
a menej financnych prostriedkov na dodanie tovaru, uskutoCnenie stavebnych prac a
poskytnutie sluzieb z NFP);

Verejnopravny subjekt — kazdy subjekt, ktory sa riadi verejnym pravom v zmysle ¢lanku
2 odsek 1 bod 4 smernice Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2014/24/EU z 26. februara
2014 o verejnom obstardvani a 0 zruSeni smernice ¢. 2004/18/ES v platnom zneni a kazdé
europske zoskupenie tizemnej spoluprace zriadené v stlade s nariadenim Eur6pskeho
parlamentu a Rady (EU) & 1302/2013 zo 17. decembra 2013 v platnom zneni alebo
vzniknuté podla zékona ¢.90/2008 Z. z. 0 eurdpskom zoskupeni uzemnej spoluprace
a 0 doplneni zakona ¢. 540/2001 Z. z. o Statnej Statistike v zneni neskorsich prepisov, bez
ohladu na to, ¢i sa eurdpske zoskupenie izemnej spoluprace povazuje podla pravnych
predpisov Slovenskej republiky za verejnopravny subjekt alebo subjekt sikromného prava,

Vladny audit — suhrn nezavislych, objektivnych, overovacich, hodnotiacich, uistovacich
a konzultacnych ¢innosti zameranych na zdokonalovanie riadiacich a kontrolnych
procesov vykonavanych podla zikona ¢. 357/2015 Z. z. o finan¢nej kontrole
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a audite a inych aplikovatelnych pravnych predpisov so zohl'adnenim medzinirodne
uznavanych auditorskych Standardov;

Vydavky vykazované zjednodusenym sposobom vykazovania — vydavky, ktorych
forma je stanovena v ¢lanku 67 ods. 1 pism. b) az d) v§eobecného nariadenia a vo vztahu
ku ktorym podrobnejsie pravidla ich uplathovania vyplyvaju z ¢lankov 68, 68a a 68b
vSeobecného nariadenia. Na vydavky vykazované zjednodusenym sposobom vykazovania
sa neuplatituje podmienka preukazovania ich vzniku;

Vyzva na predkladanie Ziadosti 0 poskytnutie nenavratného finan¢ného prispevku
alebo Vyzva - vychodiskovy metodicky a odborny podklad zo strany Poskytovatela, na
zaklade ktorej Prijimatel’ v postaveni ziadatela vypracoval a predlozil Ziadost o NFP
Poskytovatel'ovi; uréujiicou Vyzvou pre Zmluvné strany je Vyzva, ktorej kod je uvedeny v
¢lanku 2 odsek 2.1 zmluvy; Vyzvou sa rozumie aj Vyzvanie, ak v ¢lanku 2 odsek
2.V pripade tzv. narodnych projektov nahradza vyzvanie vyzvu v zmysle § 26 odsek 3
Zakona o prispevku z ESIF a v pripade projektov technickej pomoci v zmysle §28 odsek 1
Zakona o prispevku z ESIF;

Zacatie realizacie hlavnych aktivit Projektu - nastane v kalendarny deii, kedy doslo k
zacatiU realizacie prvej hlavnej Aktivity Projektu, a to kalendarnym diiom:

(i) zacatia stavebnych prac na Projekte, alebo

(i) vystavenia prvej pisomnej objednavky 0 dodani tovaru pre Dodévatela, alebo
nadobudnutim uéinnosti prvej zmluvy 0 dodani tovaru uzavretej s Dodavatel'om, ak
prislusna zmluva s Dodavatelom nepredpoklada vystavenie pisomnej objednavky,
alebo

(iii) zacatia poskytovania sluzieb tykajtcich sa Projektu, alebo
(iv) zacatim rieSenia vyskumne;j a/alebo vyvojovej tlohy v ramci Projektu, alebo

(v) zacatia realizacie inej ¢innosti v ramci prvej hlavnej Aktivity v sulade s Vyzvou,
ktort nemozno podradit’ pod body (i) az (iv) a ktora je ako hlavna Aktivita uvedena
Vv Prilohe €. 2 Zmluvy o poskytnuti NFP,

podla toho, ktora zo skuto¢nosti uvedenych pod pismenami. (i) az (v) nastane ako prva.

Pre vylicenie nedorozumeni sa vyslovne uvadza, Ze vykonanie akéhokol'vek ukonu
vztahujuceho sa k realizacii VO nie je Realizaciou hlavnych aktivit Projektu, a preto vo
vztahu k Zacatiu realizacie hlavnych aktivit Projektu nevyvolava pravne dosledky.

Zacatie realizacie hlavnych aktivit Projektu je rozhodujice pre urcenie obdobia pre vznik
Opravnenych vydavkov, s vynimkou podpornych Aktivit, ktoré sa vecne viazu k hlavnym
Aktivitam a ktoré boli vykonavané pred, resp. po realizacii hlavnych Aktivit Projektu
v zmysle definicie Opravnenych vydavkov a ¢asovych podmienok opravnenosti vydavkov
na podporné Aktivity Projektu uvedenych v ¢lanku 14 odsek 1 pismeno b) VZP;

Zacatie Verejného obstaravania/obstaravania alebo za¢atie VO — nastane vo vztahu ku
konkrétnemu Verejnému obstaravaniu uskuto¢nenim prvého z nasledovnych ukonov:

a) predlozenie dokumentacie k VO na vykon prvej ex -ante kontrolyalebo

b) pri Verejnych obstaravaniach, kde nebola vykonana prva ex -ante kontrola sa za zaCatie
Verejného obstaravania povazuje:

(i)  odoslanie oznamenia o vyhlaseni Verejného obstaravania, alebo
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(i)  odoslanie oznamenia pouzitého ako vyzva na sutaz alebo vyzvy na predkladanie
ponuk na zverejnenie, alebo

(iii)
spustenie procesu zadavania zakazky v ramci elektronického trhoviska alebo
(iv) odoslanie vyzvy na predkladanie pontik vybranym zaujemcom;

Zakon o finan¢nej kontrole a audite - zakon ¢. 357/2015 Z. z. o finan¢nej kontrole
a audite a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov v zneni
neskorSich predpisov;

Zikon o verejnom obstaravani alebo zakon o VO alebo ZVO v prilohe ¢. 4 — zakon ¢.
343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov Vv zneni
neskorsich predpisov;

Zakon ¢. 25/2006 Z. z. — zakon ¢. 25/2006 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene
a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov (u¢inny do 17.04.2016);

Zmena podmienok pre projekty generujice prijmy - zmena, ktora nastava v pripade:

a)  ak urcité zdroje prijmov neboli zohladnené pri vypoclte financnej medzery pri
predlozeni ziadosti o NFP alebo nové zdroje prijmov sa objavili poCas monitorovania
Cistych prijmov na zdklade monitorovacich sprav alebo

b)  dochadza k zmenam v tarifnej politike;

Zmluva o avere — je pre Gcely ¢lanku 13 ods. 1 pism. h) VZP v pripade poskytnutia
financovania pre Projekt zo strany Financujucej banky zmluva uzatvorena medzi
Prijimatel'om a Financujucou bankou, predmetom ktorej je poskytnutie uveru
Financujtiicou bankou Prijimatel'ovi:

a. Vsuvislosti s financovanim a/alebo spolufinancovanim nevyhnutnych vydavkov
suvisiacich s Realizdciou hlavnych aj podpornych aktivit Projektu, ktorych
vynaloZenie suvisi so Schvalenou Ziadostou o NFP aje potrebné za ucelom
dosiahnutia ciel'a Projektu a/alebo technickym zhodnotenim Predmetu Projektu
v obdobi Udrzatelnosti Projektu, alebo

b. za uCelom =zaplatenia pohladavok inej banky zo zmluvy uzatvorenej medzi
Prijimatelom a takouto inou bankou, na zéklade ktorej ind banka poskytla
Prijimatel’ovi Gver v rozsahu a na ucel podl'a odrazky vyssie.

Zverejnenie — je vykonané vo vztahu k akémukol'vek Pravnemu dokumentu, ktorym je
Prijimatel’ viazany podl'a Zmluvy o poskytnuti NFP, ak je uskutocnené na webovom sidle
Organu zapojeného do riadenia, auditu a kontroly ESIF vratane finanéného riadenia alebo
akékol'vek iné zverejnenie tak, aby Prijimatel mal moznost sa stakymto Pravnym
dokumentom, z ktorého pre neho vyplyvaju alebo mézu vyplyvat prava a povinnosti,
oboznamit’ a zosuladit' sjeho obsahom svoje Cinnosti a postavenie ato od okamihu
Zverejnenia alebo od neskor$ieho okamihu, od ktorého Zverejneny Pravny dokument
nadobuda ucinnost’, ak pre Zverejnenie konkrétneho Pravneho dokumentu nie st stanovené
osobitné podmienky, ktoré si zavdzné. Poskytovatel’ nie je v ziadnom pripade povinny
Prijimatel’a na takéto Pravne dokumenty osobitne a jednotlivo upozoriiovat’. Povinnosti
Poskytovatel'a vyplyvajice pre neho zo vSeobecného nariadenia a implementaénych
nariadeni tykajuce sa informovania a publicity tymto zostavaji nedotknuté. Pojem
Zverejnenie sa vzhl'adom na kontext moze v Zmluve o poskytnuti NFP pouzivat’ vo forme
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podstatného mena, pridavného mena, slovesa alebo pricastia v prisluSnom gramatickom
tvare, pricom ma vzdy vysSie uvedeny vyznam;

Ziadost’ o platbu alebo ZoP - dokument, ktory pozostava z formularu Ziadosti a
povinnych priloh, na zaklade ktorého je Prijimatelovi mozné poskytnut’ NFP, tj.
prostriedky EU a $tatneho rozpoétu na spolufinancovanie V prislusnom pomere. Ziadost’
o0 platbu vypracovava a elektronicky odosiela prostrednictvom elektronického formulara
Vv ITMS2014+ vzdy Prijimatel;

Ziadost’ o vratenie finanénych prostriedkov alebo ZoV — doklad, ktory pozostiva z
formularu Ziadosti o vratenie finanénych prostriedkov a priloh, na ktorého zaklade si
Poskytovatel’ uplatituje pohl'adavku z prispevku voci Prijimatelovi, ktory ma povinnost’
vysporiadat’ finan¢né vzt'ahy v stlade s ¢lankom 10 VZP.

Clanok 2 VSEOBECNE POVINNOSTI PRIJIMATELA

1.

Prijimatel’ sa zavdzuje dodrziavat' ustanovenia Zmluvy 0 poskytnuti NFP tak, aby bol
Projekt realizovany Riadne, V¢as a v stulade s jej podmienkami a postupovat’ pri Realizacii
aktivit Projektu s odbornou starostlivostou.

Prijimatel’ zodpoved4 Poskytovatelovi za Realizaciu aktivit Projektu a Udrzatelnost
Projektu v celom rozsahu za podmienok uvedenych v Zmluve o poskytnuti NFP. Ak
Prijimatel’ realizuje Projekt pomocou Dodavatel'ov alebo inych zmluvne alebo inak
spolupracujucich os6b, zodpoveda za Realizaciu aktivit Projektu, akoby ich vykonaval sam.
Poskytovatel’ nie je v ziadnej faze Realizacie aktivit Projektu zodpovedny za akékol'vek
porusenie povinnosti Prijimatel’a vo¢i jeho Dodavatel'ovi alebo akejkol'vek tretej osobe
podielajicej sa na Projekte. Jedinou relevantnou zmluvnou stranou Poskytovatela vo
vztahu k Projektu je Prijimatel’.

Prijimatel’ je povinny zabezpecit, aby pocas doby Realizacie Projektu a Obdobia
Udrzatelnosti Projektu nedoSlo k Podstatnej zmene Projektu. PoruSenie uvedenej
povinnosti Prijimatelom je podstatnym porusenim Zmluvy o poskytnuti NFP a Prijimatel
je povinny vratit’ NFP alebo jeho ¢ast’ v stilade s ¢lankom 10 VZP a v sulade s ¢lankom 71
odsek 1 vseobecného nariadenia vo vyske, ktora je imerna obdobiu, pocas ktorého doslo
k poruseniu podmienok v désledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu.

V dosledku toho, Ze uzavretiu Zmluvy o poskytnuti NFP predchadzalo konanie 0 Ziadosti
0 NFP podl'a Zakona o prispevku z ESIF, v ktorom bol Ziadatel'om Prijimatel’ a podmienky
obsiahnuté v schvélenej Ziadosti 0 NFP boli v sulade s §25 zakona o prispevku z ESIF
prenesené do Zmluvy o poskytnuti NFP, zmena Prijimatela je mozn4 len vynimocne,
S predchadzajucim pisomnym suhlasom Poskytovatela a po splneni podmienok
stanovenych v Zmluve o poskytnuti NFP. Zmena Prijimatela méze byt schvalena
postupom a za podmienok stanovenych v ¢lanku 6 odsek 6.3 zmluvy pre vyznamnejsiu
zmenu iba v pripade, ak:

a) Vjej dosledku neddjde k poruseniu ziadnej z podmienok poskytnutia prispevku, ako boli
definované v prislusnej Vyzve, to znamena, Ze aj novy Prijimatel’ bude spiiiat’ vietky
podmienky poskytnutia prispevku, a

b) tato zmena nebude mat’ ziaden negativny vplyv na vyhodnotenie podmienok poskytnutia
prispevku, za ktorych bol vybrany Projekt s povodnym Prijimatelom v postaveni
ziadatel’a, a
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C) tato zmena nebude mat’ ziaden negativny vplyv na ciel’ Projektu podl'a ¢lanku 2 odsek
2.2 zmluvy a na ucel Zmluvy o poskytnuti NFP a na Meratel'né ukazovatele Projektu,
pri¢om Prijimatel’ musi preukazat’, Ze uvedené nasledky ani nehrozia, a

d) Prijimatel’ zabezpeci, ze tretia osoba, ktora by mala byt novym Prijimatel'om, osobitnym
pravnym ukonom, ktorého ucastnikom bude Poskytovatel, vstipi do Zmluvy
0 poskytnuti NFP namiesto Prijimatela, ato aj v pripade, ak v zmysle osobitného
pravneho predpisu je tretia osoba, ktora by mala byt’ novym Prijimatel’'om, univerzalnym
pravnym nastupcom Prijimatel’a.

Ak Prijimatel’ porusi povinnosti podla tohto odseku 4, ide o podstatné porusenie Zmluvy
0 poskytnuti NFP a Prijimatel je povinny vratit’ NFP alebo jeho €ast’ v sulade s ¢lankom 10
VZP av stlade s ¢lankom 71 odsek 1 vSeobecného nariadenia vo vyske, ktora je imerna
obdobiu, pocas ktorého doslo k poruseniu podmienok v désledku vzniku Podstatnej zmeny
Projektu.

Podstatnou zmenou Projektu je aj prevod alebo prechod vlastnictva majetku obstaravaného
alebo zhodnoteného v ramci Projektu, ktory tvori stéast’ infrastrukttry, ak k nemu dojde
v obdobi piatich rokov od Finanéného ukoncenia Projektu a budu naplnené aj dalSie
podmienky pre Podstatnu zmenu Projektu vyplyvajuce z definicie Podstatnej zmeny
Projektu uvedenej v ¢lanku 1 odsek 3 VZP alebo z ¢lanku 6 odsek 4 VZP. Ak dojde
k vzniku Podstatnej zmeny Projektu v zmysle predchadzajucej vety, ide o podstatné
poruSenie Zmluvy o poskytnuti NFP a Prijimatel’ je povinny vratit NFP alebo jeho Cast’
v stilade s ¢lankom 10 VZP a v sulade s ¢lankom 71 odsek 1 vSeobecného nariadenia vo
vyske, ktora je imernad obdobiu, pocas ktorého doslo k poruSeniu podmienok v désledku
vzniku Podstatnej zmeny Projektu.

Zmluvné strany sa vzajomne zavazuju poskytovat’ si vSetku potrebnt su¢innost’ na plnenie
zavizkov z tejto Zmluvy 0 poskytnuti NFP. V pripade, ak ma Zmluvna strana za to, ze
druha Zmluvna strana neposkytuje dostato¢nii pozadovani sucinnost, je povinnd ju
pisomne vyzvat’ na napravu.

Prijimatel’ je povinny uzatvarat’ zmluvné vztahy v suvislosti s Realizaciou Projektu
S tretimi stranami vyhradne v pisomnej forme, ak Poskytovatel’ neur¢i inak.

Prijimatel’ je povinny riadit' sa aktualne platnou verziou Manualu informovania a
komunikécie pre prijimatelov NFP zverejnenou na webovom sidle Poskytovatela.

Clanok 3 VEREJNE OBSTARAVANIE SLUZIEB, TOVAROV A PRAC
PRIJIMATELOM

1.

Prijimatel’ ma pravo zabezpecit od tretich osdb dodavku sluZieb, tovarov a stavebnych prac
potrebnych pre realizaciu aktivit Projektu a sucasne je povinny dodrziavat' principy
nediskriminacie hospodarskych subjektov, rovnakého zaobchadzania, transparentnosti,
vratane posudenia konfliktu zaujmov, hospodarnosti, efektivnosti, proporcionality,
ucinnosti a ucelnosti.

V zavislosti od preukazatelného zacatia postupu zaddvania zdkazky bude Prijimatel
postupovat’ podl'a zékona o VO (preukazatelne zacaty postup po 17.4.2016) alebo zakona
¢. 25/2006 Z. z. (preukazatelne zacaty postup do 17.4.2016). Odkazy na ustanovenia
zakona €. 25/2006 Z. z. st d’alej v texte uvadzané v zatvorke.

Prijimatel’ je povinny postupovat’ pri zadavani zakaziek na dodanie sluzieb, tovarov a
stavebnych prac potrebnych pre Realizaciu aktivit Projektu ako aj pri zmenach tychto
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zakaziek v sulade so zakonom o VO alebo v stilade so zakonom ¢. 25/2006 Z. z. v zavislosti
od preukazatel'ného datumu zacatia postupu zadavania zakazky. Ak sa ustanovenia zakona
0 VO alebo zakona ¢. 25/2006 Z. z. na Prijimatel'a alebo dant zdkazku nevztahuju, je
Prijimatel’ povinny postupovat’ pri zadavani zékaziek podla pravidiel upravenych
v aktualnom Metodickom pokyne CKO ¢. 12 (v pripade postupu podl'a zakona ¢. 25/2006
Z.z.podl'a MP CKO ¢. 12, verzia 2). Prijimatel’ je povinny pri zadavani zékaziek podla §
117 zakona 0 VO (§ 9 odsek 9 zakona €. 25/2006 Z. z.) postupovat’ spdsobom upravenym
v kapitole 3.3.7.2.5 Systému riadenia ESIF (3.3.7.2.6 Systému riadenia ESIF verzia 3 pre
zakazky podla zakona ¢. 25/2006 Z. z.). Prijimatel’ je povinny postupovat’ pri zadavani
zakaziek s nizkou hodnotou podla pravidiel upravenych v aktualnom Metodickom pokyne
CKO ¢&. 14 (v pripade postupu podl'a zakona ¢. 25/2006 Z. z. podla MP CKO ¢. 14, verzia
2)

Prijimatel’ je povinny zaslat' Poskytovatelovi kompletnti dokumentaciu z obstardvania
tovarov, sluzieb, stavebnych prac a suvisiacich postupov v plnom rozsahu cez ITMS 2014+,
ak Poskytovatel' neurci inak. Prijimatel’ predklada dokumentaciu podl'a predchadzajuce;j
vety Vv Iehotach a vo forme uréenej v Systéme riadenia ESIF, ak Poskytovatel’ neuréi inak.
Kompletni dokumentéiciu Prijimatel’ predklada cez ITMS2014+, pricom je povinny
evidovat’ jednotlivé Casti dokumentécie samostatne, aby celkovy objem dat za jednu prilohu
neprekrocil 100 MB. Poskytovatel’ nie je opravneny pozadovat predlozenie dokumentacie
aj pisomne a rovnako nie je opravneny pozadovat elektronické predkladanie dokumentacie,
ak predmetna dokumentacia bola predlozena, resp. spristupnena cez ITMS2014+. Rozsah
dokumentacie, ktort Prijimatel’ povinne predklada cez ITMS 2014+ je definovany v
riadiacej dokumentacii v zavislosti od hodnoty a typu zakazky, so zohl'adnenim ustanovenia
§ 49 ods. 1 v spojeni s ods. 3 zdkona o prispevku z ESIF, pri¢om stanovenie tejto povinnosti
zavisi najmid od povahy konkrétneho dokumentu, ako aj od skuto¢nosti, ¢i je jeho
elektronicka podoba vyuzivana alebo zverejiiovana aj v inych informacnych systémoch,
napr. elektronickych prostriedkoch uréenych na zadavanie zékaziek VO (poznamka:
Prijimatelia s povinni vyuZzivat elektronicky prostriedok po 18.10.2018 v pripade
nadlimitnych a podlimitnych zakaziek VO). Prijimatel’ je v kazdom pripade povinny v
ITMS2014+ najprv zalozit objekt VO. Je akceptovatelné, ak Prijimatel uvedie
prostrednictvom hypertextového linku odkaz na dokumentaciu zverejnent v elektronickom
prostriedku pouzitom na ucely zadavania zakazky (tyka sa napr. zakaziek zadavanych s
vyuzitym elektronického trhoviska, kde systém EKS po uzavreti zmluvy automaticky
vygeneruje stbor udajov zachytavajicich priebeh zadavania zakazky, vratane uzavretej
zmluvy) alebo ak Prijimatel' predlozi cez ITMS2014+ prihlasovacie udaje, ktoré
zabezpecia, ze Poskytovatel’ bude mat pristup k dokumentacii k zakazke, ktora je nahrata
v elektronickom prostriedku (napr. v systéme EVO), a to pre ucely vykonu finan¢nej
kontroly/kontroly. Poskytovatel’ je povinny s ohl'adom na podmienky uvedené v predoslej
vete vyzadovat predloZenie dokumentacie cez ITMS 2014+ aj v pripade zakaziek s nizkou
hodnotou, pricom rozsah takto predkladanej dokumentacie ur¢i Poskytovatel’. Prijimatel’
sucasne s dokumentaciou predklada Poskytovatelovi aj Cestné vyhlasenie, v ktorom
identifikuje Projekt a kontrolované obstaravanie sluzieb, tovarov a stavebnych prac.
Sucastou tohto ¢estného vyhlasenia je supis vSetkej dokumentacie predkladanej cez ITMS
2014+, avyhlasenie, ze predkladand dokumentécia je uplna, kompletna aje totozna
s originalom dokumentacie obstaravania sluzieb, tovarov, stavebnych prac alebo inych
postupov. Sucasne Prijimatel’ vyhlési, ze si je vedomy, Ze na zaklade predlozenej
dokumentacie vykona Poskytovatel’ financnti kontrolu a jej mozné zavery su uvedené v
odseku 14 tohto ¢lanku VZP. V pripade, ze dokumentacia predlozena cez ITMS 2014+ nie
je kompletna, Prijimatel je povinny predlozit’ aj chybajicu ¢ast’ dokumentacie cez ITMS
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2014+ na zaklade Ziadosti Poskytovatel'a o doplnenie dokumentacie doruéenej Vv listinnej
podobe alebo elektronickej podobe. Uvedené sa tyka aj pripadov, ked je dokumentacia
predlozena cez ITMS 2014+ necitatelna alebo poskodena. . V pripade, ak Prijimatel
nepredlozi vyhlasenia podla tohto odseku, Poskytovatel ho vyzve, aby tak vykonal
Bezodkladne od datumu uvedeného vo vyzve Poskytovatela. V pripade, ak Prijimatel
ktorékol'vek vyhlasenie podl'a tohto odseku napriek vyzve Poskytovatel'a nepredlozi, moze
byt uvedené kvalifikované ako podstatné porusenie povinnosti Prijimatel'om, resp.
podstatné poruSenie Zmluvy o poskytnuti NFP. Lehoty na vykon financnej kontroly
obstaravania tovarov, sluzieb, stavebnych prac zacinaju plynat prvym pracovnym ditom
nasledujiicim po evidovani prijatej ziadosti Prijimatel’a o vykonanie kontroly. V pripade,
ze Prijimatel’ m4 aktivovant elektronickt schranku, méze dorucit’ Poskytovatel'ovi ziadost’
o vykonanie kontroly prostrednictvom elektronickej schranky alebo listinne, ak Prijimatel
nemd aktivovanu elektronickil schranku, doru¢i Poskytovatel'oviziadost o vykonanie
kontroly listinne. Prijimatel’ je zaroven v pripade nadlimitnych a podlimitnych zakaziek
verejného obstardvania povinny spristupnit’ elektronicku podobu kompletnej dokumentacie
pre ucely vykonu kontroly/finanénej kontroly Poskytovatel'ovi, a to zriadenim pristupu do
elektronického prostriedku pouzitého na elektronicki komunikaciu. Sucastou elektronicke;
podoby dokumentécie st aj auditné zdznamy o vSetkych tkonoch vykonanych v pouzitom
elektronickom prostriedku.

Poskytovatel’ vykona financnu kontrolu obstaravania tovarov, sluzieb, stavebnych prac
a suvisiacich postupov v zmysle zakona o finan¢nej kontrole a audite a podl'a postupov
upravenych v Systéme riadenia ESIF v prislusnej verzii. Vykonom kontroly obstaravania
sluzieb, tovarov, stavebnych prac a suvisiacich postupov zo strany Poskytovatel'a nie je
dotknuta vyluéna a kone¢na zodpovednost’ Prijimatela ako verejného obstaravatel’a,
obstaravatel'a alebo osoby podl'a § 8 zakona o VO (§ 7 zakona ¢&. 25/2006 Z. z.) za
vykonanie VO pri dodrzani vieobecne zaviznych pravnych predpisov SR a EU, tejto
Zmluvy, Pravnych dokumentov a zakladnych principov VO. Rovnako nie je vykonom
finan¢nej kontroly Poskytovatel'om dotknuta vylucna a kone¢na zodpovednost’ Prijimatel’a
za obstaravanie v pripadoch, ak Prijimatel’ nie je povinny postupovat’ podl'a zdkona o VO
(alebo podrla zakona ¢. 25/2006 Z. z.). Prijimatel’ berie na vedomie, Ze vykonanim finan¢nej
kontroly Poskytovatel'a nie je dotknuté pravo Poskytovatela alebo iného opravneného
organu na vykonanie opétovnej kontroly/novej kontroly/vladneho auditu/overovania pocas
celej doby ucinnosti Zmluvy 0 poskytnuti NFP a/alebo po ukonceni realizacie projektu
Vv nadvéznosti na zistenia, ktoré budi vyplyvat ztejto opédtovnej kontroly/novej
kontroly/vladneho auditu/overovania a ktoré mézu byt’ odli$né od zisteni predchadzajucich
kontrol. V pripade, Ze zavery opdtovnej kontroly/novej kontroly/auditu/overovania, a to
napriklad v doésledku aplikacie postupov vychadzajacich z metodickych usmerneni,
rozhodnuti a vykladovych stanovisk UVO alebo Pravnych dokumentov alebo komunikécie
s EK alebo inymi organmi SR a EU, st odli§né od zaverov predchadzajiicej kontroly,
Poskytovatel’ je opravneny na zaklade zaverov z novej kontroly uplatnit’ v plnej vyske voci
Prijimatel’'ovi pripadné sankcie za nedodrzanie pravidiel a postupov stanovenych v zakone
0 VO (alebo v zakone ¢. 25/2006 Z. z.), resp. postupov pri obstarani zakazky, na ktorti sa
zakon o VO (alebo zakon ¢. 25/2006 Z. z.) nevzt'ahuje. Zmluvné strany sa osobitne dohodli,
ze v pripade, ak kontrolny organ/auditny organ podla clanku 12 VZP odlisny od
Poskytovatel'a identifikuje Nezrovnalost vyplyvajucu z VO vo vztahu k Prijimatelovi,
spoCivajucu v poruseni pravnych predpisov a/alebo pravidiel pre poskytovanie pomoci z
ESIF v stvislosti s VO, porusenim pravidiel a postupov VO stanovenych v zikone o VO
(alebo v zakone €. 25/2006 Z. z.) alebo vyplyvajicich z pravnych predpisov a pravnych
aktov EU k problematike VO alebo z obvyklej praxe (best practice) aplikovanej
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kontrolnymi alebo auditnymi organmi EU, a to aj nad ramec zisteni Poskytovatel'a a bez
ohladu na §tadium, v ktorom sa proces VO nachadza a v dosledku takejto Nezrovnalosti
vznikne povinnost’ vratit’ NFP alebo jeho Cast, Prijimatel’ sa zavdzuje takto vyc¢islené NFP
alebo jeho cast’ vratit’ v sulade s ¢lankom 10 VZP, pri dodrzani pravidiel vyplyvajucich z
§ 41 alebo 41a zakona o prispevku z ESIF.

6.  Prijimatel’ je povinny v zavislosti od charakteru obstaravania sluZieb, tovarov a stavebnych
prac postupovat pri predkladani dokumentécie obstaravania sluzieb, tovarov a stavebnych
prac na vykon kontroly podla kapitoly 3.3.7 Kontrola verejného obstaravania Systému
riadenia ESIF a v pripade postupov pri obstarani zékazky, na ktora sa zakon o VO (zakon
¢. 25/2006 Z. z.) nevztahuje podl'a metodického pokynu CKO ¢&. 12 v prislusnej verzii. Ak
Poskytovatel v Prirucke pre Ziadatel'a/Prijimatela neuréi iné terminy a rozsah
dokumentacie, ktorti je Prijimatel povinny predkladat Poskytovatel'ovi, Prijimatel
postupuje podla prislusnej kapitoly Systému riadenia ESIF, resp. v pripade postupov pri
obstarani zdkazky, na ktora sa zdkon o VO nevztahuje podl'a metodického pokynu CKO
¢.12 vprislusnej verzii. Minimalny rozsah dokumentacie, ktorti Prijimatel’ povinne
predklada cez ITMS 2014+ je definovany v prislusnej prirucke pre prijimatela.

7. Kontrolu pravidiel a postupov stanovenych zakonom o VO (zakonom ¢&. 25/2006 Z. z.)
vykonava Poskytovatel’ v zavislosti od fazy/etapy ¢asového procesu VO a typu zakazky
ako:

a) Prva ex- ante kontrolu pred vyhlasenim VO (prva ex- ante kontrola nie je povinna
a Prijimatel’ sa méze dobrovol'ne rozhodnut’ predlozit’ dokumentaciu na prva ex
ante kontrolu Poskytovatel'ovi v pripade vSetkych nadlimitnych postupov
zadavania zakaziek a podlimitnych zakaziek na stavebné prace), prva ex ante
kontrola nie je vykonavana podl'a zakona o finan¢nej kontrole,

b) Druhu ex- ante kontrolu pred podpisom zmluvy s Gspesnym uchadza¢om (druha
ex- ante kontrola nie je povinna a Prijimatel’ sa moze dobrovolne rozhodnut’
predlozit’ dokumentaciu na druhu ex ante kontrolu, ak ide o nadlimitnt zakazku,
ktora nie je predmetnom povinnej kontroly UVO podla § 169 ods. 2 zikona o VO),
druhé ex ante kontrola je vykonavana podla zdkona o finan¢nej kontrole,

¢) Standardnu alebo naslednu ex- post kontrolu, ex post je vykonavana podl'a zdkona
0 finan¢nej kontrole,

d) Kontrolu dodatkov zmluv s Gspesnym uchadzacom po ich podpise (kontrola
dodatkov pred podpisom je predmetom kontroly Poskytovatel'om v pripade, ak
Prijimatel’ navrh dodatku dobrovolne predlozi Poskytovatelovi za Géelom
vykonu finan¢nej kontroly) kontrola dodatkov je vykonavana podla zakona
0 finan¢nej kontrole.

8.  Finan¢nu kontrolu postupov pri obstaravani zakazky, na ktoru sa zakon o VO (zdkon
¢. 25/2006 Z. z.) nevztahuje vykonava Poskytovatel’ v zavislosti od rozsahu a predmetu
ako:

a) Druhu ex ante kontrolu pred podpisom zmluvy s uspe$nym uchadza¢om (druha ex
ante kontrola nie je povinnd a Prijimatel’ sa moze dobrovol'ne rozhodnut predlozit’
dokumentaciu na druhu ex ante kontrolu Poskytovatel'ovi, ak ide o zakazku na ktora
sa zakon o VO (zékon €. 25/2006 Z. z.) nevztahuje vo financnom limite nadlimitne;j
zédkazky alebo, alebo, ak ide o zdkazku vo finanénom limite nadlimitnej zdkazky!

! plati finan¢ny limit verejného obstaravatela, ktory poskytol 50% a menej finanénych prostriedkov na
dodanie tovaru, uskuto¢nenie stavebnych prac a poskytnutie sluzieb z NFP

Strana 22 z 70



10.

11.

12.

13.

14.

zadavanu osobou, ktorej poskytne verejny obstaravatel 50% a menej financnych
prostriedkov na dodanie tovaru, uskuto¢nenie stavebnych prac a poskytnutie sluzieb
z NFP,

b) Standardnu alebo naslednti ex- post kontrolu (Prijimatel’ predklada dokumentaciu
na naslednu ex post kontrolu Poskytovatel'ovi v pripade dobrovolnej ziadosti
Prijimatel’a o vykon druhej ex ante kontroly podl'a pism. a),,

c) Kontrolu dodatkov zmluv s GispeSnym uchadzac¢om.

V pripade druhej ex- ante kontroly je v kapitole 3.3.7.2.2 Systému riadenia ESIF osobitne
upravena spolupraca s UVO Vv nadviznosti na ustanovenie § 169 odsek 2 zakona o VO. V
pripade, Ze Prijimatel’ podal proti rozhodnutiu UVO odvolanie, zasiela na vedomie
Poskytovatel'ovi pisomné vyhotovenie odvolania. AK Prijimatel’ podpise zmluvu s
uspes$nym uchadzacom pred riadnym ukoncenim tejto kontroly a Poskytovatel’ identifikuje
pri ex post kontrole VO nedostatky, ktoré mali alebo mohli mat’ vplyv na vysledok VO,
ur¢i zodpovedajucu vySku ex ante financnej opravy alebo nepripusti vydavky vyplyvajice
z predmetnej zmluvy do financovania v plnom rozsahu.

Poskytovatel' je povinny vykonat finan¢ni kontrolu obstarivania sluzieb, tovarov,
stavebnych prac a suvisiacich postupov v maximalnych lehotich urCenych v Systéme
riadenia ESIF. Pocas doby, kedy Poskytovatel’ vyzve Prijimatel'a na doplnenie chybajicich
nalezitosti alebo inych pozadovanych dokladov alebo informacii sa lehota na vykon
finan¢nej kontroly preruSuje. Prerusenie lehoty na vykon finan¢nej kontroly trva, az kym
nepomint prekazky, pre ktoré sa financna kontrola prerusila. Lehota na vykon financ¢nej
kontroly sa preruSuje dfiom odoslania vyzvy Prijimatel'ovi. Dilom nasledujacim po dni
dorucenia vysvetlenia alebo doplnenia dokumentacie alebo chybajucich nalezitosti alebo
inych pozadovanych dokladov alebo informacii Poskytovatel'ovi pokracuje plynutie lehoty
na vykon finan¢nej kontroly VO. Ak nie je dodrzana lehota na vykon kontroly z dovodov
na strane Poskytovatel'a, je Poskytovatel’ povinny informovat Prijimatela o dévodoch
nedodrzania terminu, ako aj o novom predpokladanom termine vydania navrhu
spravy/spravy z kontroly. Pri nedodrzani oznameného predpokladaného terminu
Poskytovatel’ opakovane zabezpeci informovanost’ Prijimatel'a za rovnakych podmienok.

Poskytovatel’ je opravneny v odévodnenych pripadoch lehotu na vykon finanénej kontroly
predizit. Poskytovatel’ o prediZeni lehoty bezodkladne informuje Prijimatela spdsobom
dohodnutym v ¢lanku 4 Zmluvy o poskytnuti NFP.

Poskytovatel’ je oprdvneny v odovodnenych pripadoch vrameci inych nevyhnutnych
ukonov suvisiacich s vykonom kontroly z vlastného podnetu prerusit’ vykon financ¢nej
kontroly podl'a odseku 10 v spojeni s odsekom 11, pricom od tohto momentu lehota na jej
vykon prestane plynut’. Poskytovatel o tejto skutocnosti bezodkladne informuje Prijimatel’a
spdsobom dohodnutym v Zmluve o poskytnuti NFP.

Poskytovatel’ alebo nim ur¢end osoba ma pravo zucastnit’ sa na procese VO vo faze
otvarania ponuk arovnako aj ako ¢len komisie bez prava vyhodnocovat ponuky. Ak
Poskytovatel’ oznami Prijimatel’'ovi svoj zaujem zGcastnit’ sa na otvarani ponuk alebo ako
¢len komisie ¢len komisie bez prava vyhodnocovat’ ponuky, Prijimatel je povinny oznamit
Poskytovatel'ovi termin a miesto konania otvarania pontiik/vyhodnotenia ponuk najmenej 5
dni vopred; Zmluvné strany nasledne dohodnu suvisiace administrativne tikony spojené
s ucast'ou Poskytovatel’'a na otvarani ponuk, resp. v komisii na vyhodnotenie ponuk.

Poskytovatel’ v zavislosti od typu vykonavanej finan¢nej kontroly méze v ramcei zaverov:
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15.

16.

17.

a) Udelit’ Prijimatelovi suhlas s vyhlasenim VO, s podpisom zmluvy s Dodavatel'om,
s podpisom dodatku k zmluve uzavretej s Dodavatel'om,

b) Pripustit’ vydavky vzniknuté z obstaravania sluzieb, tovarov a stavebnych prac do
financovania v plnej vyske,

C) Vyzvat Prijimatel’a na odstranenie identifikovanych nedostatkov,

d) Nepripustit’ vydavky vzniknuté z obstaravania sluzieb, tovarov a stavebnych prac
do financovania Vv celej vyske, resp. vyzvat' Prijimatel'a na opakovanie procesu
obstaravania sluzieb, tovarov a stavebnych prac,

e) Udelit' finan¢nt opravu na vydavky vzniknuté z obstaravania sluzieb, tovarov a
stavebnych prac pred pripustenim ¢asti vydavkov do financovania (ex -ante
finan¢na oprava),

f) Udelit finan¢nt opravu na vydavky vzniknuté z obstaravania sluzieb, tovarov a
stavebnych prac po tom, ako boli tieto vydavky uhradené zo strany Poskytovatela
Prijimatel’ovi (ex -post finanéna oprava) postupom podla § 41 alebo 41a zakona
o prispevku z ESIF v pripade VO; Prijimatel’ je povinny vratit NFP alebo jeho
¢ast’ v sulade s ¢lankom 10 VZP,

g) Udelit' finan¢nt opravu na vydavky vzniknuté z obstaravania sluZieb, tovarov a
stavebnych prac po tom, ako boli tieto vydavky uhradené zo strany Poskytovatela
Prijimatel'ovi (ex -post finan¢na oprava) zaslanim ziadosti o vratenie NFP alebo
jeho casti v pripade, ak nejde o zdkazku obstardvanti podl'a zdkona o VO.

V pripade, ak Poskytovatel neoboznami Prijimatela (nezaSle ndvrh Ciastkovej spravy
z kontroly/navrh spravy z kontroly, resp. ¢iastkovl spravu z kontroly/spravu z kontroly)
Vv lehote uréenej na vykon finanénej kontroly obstaravania sluzieb, tovarov, stavebnych
prac a stvisiacich postupov (a nedoslo k preruseniu plynutia lehoty alebo k prediZeniu
lehoty), Prijimatel’ nie je opravneny uzatvorit' zmluvu s tspesnym uchadzacom ani vykonat
iny tUkon, ktorého podmienkou je vykonanie aukoncenie finanénej kontroly
Poskytovatelom. Uzatvorenie zmluvy s Gspesnym uchadzaGom, resp. vykonanie iného
ukonu, ktorého podmienkou je vykonanie kontroly (napr. vyhlasenie Verejného
obstaravania), moze byt povazované za podstatné porusenie Zmluvy 0 poskytnuti NFP.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vo vztahu k VO na hlavné Aktivity projektu, zadavanie
zakazky na ten isty predmet obstaradvania, ktoré nebude ukoncené zaverom z kontroly
uvedenym v odseku 14 pism. b) alebo e) tohto ¢lanku VZP, mdze Prijimatel’ opakovat
maximalne dvakrat. Pri opakovani zadavania zakazky podl'a predchadzajicej vety moze
byt predmet obstaravania zmeneny len v odovodnenych pripadoch vyplyvajtcich
z Projektu alebo v nadvdznosti na nedostatky vytknuté Poskytovatel'om v ¢iastkovej sprave
z kontroly/sprave z kontroly k predchadzajiicim VO. Nové VO musi byt vyhlasené do 45
dni od dorucenia ¢Ciastkovej spravy z kontroly/spravy zkontroly od Poskytovatela
vztahujucej sa k bezprostredne predchddzajicemu VO. V pripade, Ze ani vo vztahu
k tretiemu VO nebudu zavery z kontroly Poskytovatel'a v stilade s odsekom 14 pismeno.
b) alebo e) tohto ¢lanku VZP, pojde o podstatné porusenie Zmluvy o poskytnuti NFP zo
strany Prijimatela. Ustanovenia tohto C¢lanku sa rovnako vztahuju aj na iny druh
obstaravania podl'a odseku 3 tohto ¢lanku VZP.

Prijimatel si je vedomy, Ze porusenie pravidiel a povinnosti tykajucich sa procesu prvej ex
-ante kontroly pred vyhlasenim VO uvedené v kapitole 3.3.7.2.1. Prvd ex ante kontrola po
podpise zmluvy o NFP, méze ovplyvnit moznost’ urcenia ex -ante finan¢nej opravy.
Zaroven Prijimatel’ berie na vedomie, Ze potvrdenie ex -ante financnej opravy zo strany
Poskytovatela je viazané na splnenie vSetkych poziadaviek, ktoré su Poskytovatelom
urcené.
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18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

Prijimatel’ sa zavédzuje zabezpecit' V ramci zavdzkového vzt'ahu s kazdym Dodavatel'om
Projektu povinnost Dodavatel'a Projektu strpiet’ vykon kontroly/auditu suvisiaceho
S dodavanym tovarom, sluzbami a stavebnymi pracami do uplynutia leh6t podl'a ¢lanku 7
odsek 7.2 zmluvy, a to opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytniat’
im vsetku potrebnu sucinnost’. Prijimatel’ sa zavizuje zabezpecit’ v ramci zdvézkového
vzt'ahu s Dodéavatel'om Projektu pravo Prijimatel’a bez akychkol'vek sankcii odstupit’ od
zmluvy s Dodavatelom v pripade, kedy eSte nedoSlo k plneniu zo zmluvy medzi
Prijimatel'om a Dodédvatelom a vysledky financnej kontroly Poskytovatel'a neumoziuja
financovanie vydavkov vzniknutych z obstaravania tovarov, sluzieb, stavebnych prac alebo
inych postupov.

Prijimatel’ akceptuje skutocnost, ze vydavky vzniknuté na zaklade VO nemozu byt
Poskytovatelom vyplatené skor ako bude ukoncena finan¢na kontrola zo strany
Poskytovatel’a, resp. skor ako bude potvrdena ex- ante finan¢na oprava.

Ak Prijimatel’ realizuje VO postupom zadavania zakazky s vyuzitim elektronického
trhoviska podla § 109 az § 111 zakona o VO, tak Zmluva medzi Prijimatelom
a Dodavatelom nadobuda ucinnost v sulade s clankom IV., 2. casti Obchodnych
podmienok elektronického trhoviska. Prijimatel’ berie na vedomie, Ze postup zadavania
zakazky s vyuzitim elektronického trhoviska bude predmetom finanénej kontroly zo strany
Poskytovatela.

Prijimatel berie na vedomie, Ze lehota uréena, resp. dojednana pre administrativnu financna
kontrolu Ziadosti o platbu nezatne plynit skor ako bude Prijimatel’ oboznameny
0 kladnom vysledku finanénej kontroly VO, resp. po potvrdeni uréenia ex- ante finan¢nej
opravy. Ustanovenie predchadzajucej vety neplati v pripade, ak Ziadost' o platbu
neobsahuje deklarované vydavky vzniknuté na zaklade obstaravania sluzieb, tovarov
alebo stavebnych prac.

Prijimatel’ si je vedomy svojich povinnosti zabezpecit’, aby pri vybere Dodavatel'a bol
dodrzany zdkaz konfliktu zdujmov. V pripade identifikacie konfliktu ziujmov je
Poskytovatel’ opravneny postupovat’ podl'a § 46 odsek 12 zakona 0 prispevku z ESIF alebo
podla inych vSeobecne zaviaznych pravnych predpisov alebo postupov upravenych
v Pravnych dokumentoch, najma v Metodickom pokyne CKO ¢. 5 v prislusnej verzii  k
urcovaniu finan¢nych opréav, ktoré ma riadiaci organ uplatinovat’ pri nedodrzani pravidiel
a postupov verejného obstaravania a v Metodickom pokyne CKO ¢. 13 k posudzovaniu
konfliktu zd&ujmov v procese verejného obstaravania.

Prijimatel’ si je vedomy povinnosti spojenych s reSpektovanim pravidiel Ccestnej
hospodarskej stitaze a zakazu protipravneho konania pri vybere Dodavatel’a. Prijimatel je
V procese obstaravania tovarov, sluzieb, stavebnych prac povinny postupovat’ s odbornou
starostlivostou za uc¢elom preverenia, ¢i v ramci VO nedoslo k poruseniu pravidiel Cestnej
hospodarskej stitaze alebo inému protipravnemu konaniu, pricom je v pripade opomenutia
uvedenej povinnosti plne zodpovedny za nasledky spojené s identifikovanim tychto
skuto€nosti zo strany Poskytovatel’a.

V pripade, ak Poskytovatel’ identifikuje:

a) nedodrZanie principov a postupov VO a/alebo

b) poruSenie zasad, principov alebo povinnosti vyplyvajiacich z pravnych predpisov
SR a z pravnych aktov EU a/alebo

C) porusenie zasad, principov alebo povinnosti vyplyvajucich z Pravnych
dokumentov, z Vyzvy, zusmerneni, metodickych pokynov CKO, stanovisk
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25.

26.

a zisteni CO, OA, EK alebo inych organov EU, ktoré st pre Poskytovatel'a zdvizné

aVvdosledku aplikacie ktorych sa vylucuju vydavky zvykonaného VO

z financovania,
to vSetko pred podpisom zmluvy na dodavku tovarov, sluzieb alebo stavebnych prac
s uspesnym uchadzatom a ak neddjde k odstraneniu protipravneho stavu, Poskytovatel
nepripusti vydavky, ktoré vznikni z takéhoto VO do financovania v plnom rozsahu alebo
uplatni zodpovedajucu vysku ex- ante finanCnej opravy, ak zaroven vyhodnoti, Ze
opakovanim procesu VO by vznikli dodatocné néklady a ¢asové obmedzenia. V pripade
navrhu na uzatvorenie dodatku k existujiicej zmluve na dodavku tovarov, sluzieb alebo
stavebnych prac medzi Prijimatel'om a Dodavatel'om Projektu sa ustanovenie tykajiice sa
oboznamenia Prijimatel'a uvedené v prvej vete tohto odseku pouziji obdobne, ak doslo k
identifikovaniu obdobnych nedostatkov.

V pripade, ak Poskytovatel” identifikuje:
a) nedodrzanie principov a postupov VO a/alebo

b) porusenie zasad, principov alebo povinnosti vyplyvajtcich z pravnych predpisov SR a
z pravnych aktov EU a/alebo

C) porusenie zasad, principov alebo povinnosti vyplyvajtcich z Pravnych dokumentov, z
Vyzvy, z usmerneni, metodickych pokynov CKO, stanovisk a zisteni Certifikacného
organu, Organu auditu, Europskej Komisie alebo inych organov EU, ktoré su pre
Poskytovatel'a zaviazné a v dosledku aplikacie ktorych sa vylucuju vydavky
vyplyvajuce z vykonaného VO z financovania,

to vSetko po uzavreti zmluvy Prijimatel’a a ispesného uchadzaca, ale eSte pred uhradou
opravnenych vydavkov v ZoP, vztahujicou sa k opravnenym vydavkom Projektu, ktoré
vyplyvaju z realizacie Verejného obstardvania (napr. na zaklade zaverov z financnej
kontroly verejného obstaravania), Poskytovatel’ nepripusti vydavky vzniknuté na zaklade
takéhoto VO do financovania tym spdsobom, Ze nie je povinny preplatit’ ziadost’ o platbu
v rozsahu takychto vydavkov, alebo sa po stihlase Prijimatela stav konvaliduje
prostrednictvom ex- ante finan¢nej opravy. Vo veci urCenia ex- ante opravy a sucasného
pripustenia kontrolovaného VO k financovaniu postupuje Poskytovatel v zmysle
Metodického pokynu CKO ¢. 5 k ur€ovaniu finanénych oprav v prislusnej verzii, ktoré¢ ma
riadiaci organ uplatiiovat’ pri nedodrzani pravidiel a postupov Vverejného obstaravania
a v stlade s Prilohou ¢. 4 Zmluvy 0 poskytnuti NFP. Koneéné potvrdenie ex- ante finanénej
opravy vyda Poskytovatel Prijimatelovi len po splneni podmienok wurenych
Poskytovatelom. Vydavky vzniknuté z takéhoto VO budi modct byt pripustené
k financovaniu za podmienky znizenia opravnenych vydavkov vo vyske urCenej ex- ante
financnej opravy. V pripade uzatvorené¢ho dodatku k existujucej zmluve na dodavku
tovarov, sluzieb alebo stavebnych prac medzi Prijimatel'om a Dodavatelom Projektu sa
ustanovenie tykajuce sa pripustenia suvisiacich vydavkov do financovania a ex- ante
finan¢nej opravy uvedené v prvej vete tohto odseku pouziji obdobne, ak doslo
k identifikovaniu obdobnych nedostatkov.

V pripade ex- ante finan¢nej opravy je Prijimatel’ povinny pri predkladani ziadosti o platbu
postupovat’ nasledovne:

a) nepotvrdena ex- ante finan¢na oprava (neuzatvoreny dodatok k Zmluve o poskytnuti
nenavratného finanéného prispevku) — Prijimatel’ predklada ziadost' o platbu
zahfnajucu vSetky vydavky vratane vydavkov za nepotvrdenu ex- ante financni
opravu a Poskytovatel’ znizi opravnenu sumu v predlozenej ziadosti o platbu;
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28.

29.

30.

31.

b) potvrdena ex- ante finan¢nd oprava (uzatvoreny dodatok k zmluve o poskytnuti
nenavratného finanéného prispevku) — Prijimatel’ predklada ziadost' o platbu
zahimajucu vSetky vydavky, avSak narokuje si sumu zniZzen o potvrdenu ex- ante
finan¢n opravu. Poskytovatel' nie je povinny uzavriet dodatok k zmluve
0 poskytnuti nenavratného finanéného prispevku v pripade kazdého uplatnenia ex-
ante finan¢nej opravy. Poskytovatel’ zohl'adni uplatnené vysky ex- ante finan¢nych
oprav nasledne, ak sa vyskytne iny dovod na zmenu zmluvy o0 poskytnuti
nenavratného finanéného prispevku (na uzavretie dodatku k zmluve o poskytnuti
nenavratného finan¢ného prispevku) a zarovei si uréi pravidla na frekvenciu zmien
zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku z titulu uplatnenia ex- ante
finan¢nych oprav vo svojej riadiacej dokumentécii (napr. v nadvéznosti na vysku
uplatnenych ex- ante finan¢nych oprav alebo pocet VO dotknutych ex- ante finan¢nou
opravou).

Zoznam poruseni pravidiel a postupov obstaravania, spolu s urenim percentualnej vysky
finan¢nej opravy prislichajucej konkrétnemu poruSeniu, podla ktorého postupuje
Poskytovatel’ pri urceni financnej opravy a ex- ante financ¢nej opravy, tvori Prilohu ¢. 4
(Finan¢né opravy za porusSenie pravidiel a postupov obstaravania).

Ak v stilade s Vyzvou vyplyvala pre Ziadatel'a povinnost’ spocivajucu v tom, Ze Ziadatel je
povinny predlozit kompletnii dokumentaciu z procesu VO vramci konania o Ziadosti
0 NFP vo vztahu k VO $pecifikovanému vo Vyzve, ako preukazanie splnenia podmienky
poskytnutia prispevku v konani o ziadosti o NFP, Poskytovatel ma povinnost' vykonat’
opatovnu kontrolu takéhoto VO po podpise zmluvy o NFP ako administrativnu finan¢nu
kontrolu VO podrla § 8 zakona o finan¢nej kontrole a audite s ohl'adom na fazu, v akom
sa predmetné VO nachadza v ¢ase zaslania dokumentacie na kontrolu.

Na postupy zadavania zdkaziek uskutocnené pre vydavky vykazované zjednodusenym
spdsobom vykazovania sa ustanovenia tohto ¢lanku nevztahuju; tymto nie je dotknuté
ustanovenie ¢l. 67 ods. 4 vSeobecného nariadenia.

Prijimatel’ nesmie uzavriet zmluvu, koncesni zmluvu alebo ramcova dohodu s
uchadza¢om alebo uchadza¢mi, ktori maji povinnost’ zapisovat’ sa do registra partnerov
verejného sektora a nie st zapisani v registri partnerov verejného sektora alebo ktorych
subdodavatelia alebo subdodavatelia podl'a zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov,
ktori maju povinnost’ zapisovat’ sa do registra partnerov verejného sektora, nie su zapisani
v registri partnerov verejného sektora. Zakaz podl'a predchadzajucej vety sa nevzt'ahuje na
ramcovi dohodu, ktori uzatvaraju s Prijimatelom vylu¢ne dvaja alebo viaceri uchadzaci,
ktori su fyzickymi osobami a ktora sa tyka poskytovania sluzieb.

Poskytovatel mdéze odmietnut’ vykon finan¢nej kontroly VO v pripadoch, v ktorych mu
povinnost’ vykonat' takyto typ kontroly neuklada Systém riadenia ESIF alebo Pravny
dokument (riadiaca dokumentacia). Po predlozeni Ziadosti Prijimatela o vykonanie
finanénej kontroly Poskytovatel'ovi v pripadoch, v ktorych zo Systému riadenia ESIF alebo
Pravneho dokumentu (riadiaca dokumentacia) riadiaca dokumentdcia neuklada
Poskytovatel'ovi povinnost’ vykonat’ takyto typ kontroly, nebude Ziadost’ Prijimatela
povaZovana za zaciatok finan¢nej kontroly podl'a prvej vety § 20 ods. 1 zakona o finan¢nej
kontrole a audite.
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Clanok 4 POVINNOSTI  SPOJENE S MONITOROVANIM  PROJEKTU
A POSKYTOVANIM INFORMACII

1. Prijimatel’ je povinny pocas platnosti a u¢innosti Zmluvy o poskytnuti NFP pravidelne
predkladat’ Poskytovatelovi monitorovacie spravy Projektu a d’alSie udaje potrebné na
monitorovanie Projektu vo forméate urc¢enom Poskytovatel'om, a to:

a) Dopliiujice monitorovacie udaje k Ziadosti 0 platbu,

b) Monitorovaciu spravu Projektu pocas Realizacie aktivit Projektu (s priznakom
,,Vyro¢na“) a monitorovaciu spravu Projektu pri Ukonceni realizacie aktivit Projektu
(s priznakom ,,zavere¢na®),

c) Nasledni monitorovaciu spravu Projektu po Finanénom ukonceni Projektu pocas
Obdobia Udrzatel'nosti Projektu, pripadne ak to uré¢i Poskytovatel’.

2.  Prijimatel’ je povinny predkladat’ Poskytovatelovi spolu s kazdym za¢tovanim zalohovej
platby, priebeznou platbou alebo poskytnutim predfinancovania Dopliiujiice monitorovacie
tdaje k Ziadosti 0 platbu.

3. Prijimatel' je povinny pocas Realizacie aktivit projektu predlozit Poskytovatelovi
monitorovaciu spravu Projektu ( s priznakom ,,vyro¢na“) za obdobie kalendarneho roka od
1.1. roku n do 31.12. roku n, najneskor do 31. januara roku n+1. Prvym rokom, ktory je
rozhodujtci pre podanie monitorovacej spravy Projektu (s priznakom ,,vyro¢na®), je
nasledujtici rok po roku, v ktorom nadobudla ucinnost’ Zmluva o poskytnuti NFP; ak
Zmluva o poskytnuti NFP nadobudne t¢innost’ neskor ako 1.1. roku n, prva monitorovacia
sprava Projektu (s priznakom ,,vyro¢na) obsahuje tidaje za obdobie od nadobudnutia
ucinnosti Zmluvy o poskytnuti NFP alebo, v pripade ak k Zacatiu realizacie hlavnych
aktivit Projektu doslo pred nadobudnutim G¢innosti Zmluvy o poskytnuti NFP, od Zacatia
realizacie hlavnych aktivit Projektu, do 31.12. roku n. Prijimatel’ je povinny predlozit’ za
monitorované obdobie, ktoré sa tyka roku, v ktorom bola ukoncend Realizacia aktivit
Projektu, iba monitorovaciu spravu s priznakom "zavere¢na"", t.j. monitorovaciu spravu s
priznakom "vyrocna" Prijimatel’ uz nepredklada.

4.  Prijimatel' je povinny do 30 dni od ukonCenia Realizacie aktivit Projektu predlozit
Poskytovatel'ovi monitorovaciu spravu Projektu (s priznakom ,,zdverecna‘). Poskytovatel
je opravneny umoznit predlozenie monitorovacej spravy projektu (s priznakom
,»zaverecna“) aj v inom termine uvedenom v Prirucke pre Prijimatel’a, najneskor vSak spolu
s podanim Ziadosti o platbu (s priznakom ,,zdvere¢na®); v takom pripade sa prva veta tohto
odseku nepouZije. Monitorované obdobie monitorovacej spravy Projektu (s priznakom
»zaverecna®) je obdobie od ucinnosti Zmluvy o poskytnuti NFP alebo, v pripade ak k
Zacatiu realizacie hlavnych aktivit Projektu doslo pred nadobudnutim ucinnosti Zmluvy
0 poskytnuti NFP, od Zacatia realizacie hlavnych aktivit Projektu, do momentu Ukoncenia
realizacie aktivit projektu. V pripade, ak k Zacatiu realizacie hlavnych aktivit Projektu ako
aj k ukonceniu Realizacie aktivit Projektu doslo pred uéinnostou Zmluvy o poskytnuti
NFP, Prijimatel’ je povinny predlozit’ Poskytovatel'ovi monitorovaciu spravu Projektu (s
priznakom ,,zavere¢na‘“) za toto obdobie do 30 dni od nadobudnutia u¢innosti Zmluvy
0 poskytnuti NFP alebo v inom termine, ktory vyplyva z Priru¢ky pre Prijimatela.

5.  Prijimatel' sa zavizuje predkladat’ Poskytovatelovi Nasledné monitorovacie spravy
Projektu pocas 5 rokov od Finan¢ného ukoncenia Projektu. Nasledné monitorovacie spravy

Strana 28 z 70



Projektu je Prijimatel’ povinny predkladat’ Poskytovatel'ovi kazdych 12 mesiacov odo dia
Finan¢ného ukoncéenia Projektu. Prijimatel’ predklada Nasledni monitorovaciu spravu do
30 kalendarnych dni od uplynutia monitorovaného obdobia. Za prvé monitorované obdobie
sa povazuje obdobie od ukoncenia Realizacie aktivit Projektu (t.j. kalendarny den
nasledujici po poslednom dni monitorovaného obdobia zavere¢nej monitorovacej spravy
Projektu) do uplynutia 12 mesiacov odo dita Finanéného ukondenia Projektu. Dalsie
nasledné monitorovacie spravy sa predkladaji kazdych 12 mesiacov az do doby uplynutia
Obdobia Udrzatel'nosti Projektu.

Poskytovatel’ je opravneny neschvalit’ poslednti Naslednti monitorovaciu spravu najma v

pripadoch, ak:

a) by tym ohrozil alebo znemoznil vysporiadanie Nezrovnalosti alebo iného porusenia
Zmluvy o poskytnuti NFP s finanénym dopadom, ktoré existuju v ¢ase jej predlozenia,

b) je v ITMS2014+ evidované akékol'vek podozrenie z Nezrovnalosti, najmd vSak
v pripade subezne prebichajiceho trestného konania pre trestny Cin suvisiaci
s Projektom,

€) je Projekt predmetom vykonu auditu alebo kontroly Opravnenymi osobami v stlade s
¢lankom 12 VZP a zistenia pocas prebichajuceho auditu/kontroly predbezne obsahuju
zistenia, ktoré by mohli zakladat’” Nezrovnalost' alebo iné porusenia Zmluvy o
poskytnuti NFP s finanénym dopadom.

Prijimatel’ je povinny predlozit’ Poskytovatel'ovi informacie o monitorovanych tudajoch na
urovni Projektu vrozsahu atermine uréenom Poskytovatelom. Prijimatel’ je povinny
Bezodkladne prostrednictvom ITMS2014+ informovat’ Poskytovatela o zacati a ukonceni
realizacie kazdej hlavnej Aktivity Projektu. Prijimatel je povinny Bezodkladne
prostrednictvom ITMS2014+ informovat Poskytovatela o kalendarnom dni ukoncenia
Realizacie hlavnych aktivit Projektu a kalendarnom dni ukoncenia aktivit Projektu. Na
ziadost’ Poskytovatela je Prijimatel’ povinny Bezodkladne alebo v inom termine ur¢enom
Poskytovatelom predlozit aj iné informacie, dokumentaciu suvisiacu s charakterom
a postavenim Prijimatela, s Realizaciou Projektu, t¢elom Projektu, s Aktivitami
Prijimatela stvisiacimi s u¢elom Projektu, s vedenim tuétovnictva, ato aj mimo
poskytovania dopliiujiicich monitorovacich tidajov k Ziadosti o platbu, predkladania
monitorovacich sprav Projektu alebo poskytovania informacii o monitorovanych tidajoch
na urovni Projektu podla prvej vety tohto odseku.

Prijimatel’ je povinny Bezodkladne pisomne informovat’ Poskytovatel’a o zacati a ukon¢eni
akéhokol'vek sudneho, exeku¢ného alebo spravneho konania voci Prijimatel'ovi, o vzniku
a zaniku okolnosti vylucujtcich zodpovednost’, o vSetkych zisteniach opravnenych osob na
vykon kontroly alebo auditu, pripadne inych kontrolnych orgénov, ako aj o inych
skuto¢nostiach, ktoré maju alebo m6zu mat’ vplyv na realizaciu aktivit Projektu a/alebo na
povahu aucel Projektu. Prijimatel’ je povinny informovat" Poskytovatela o zavedeni
ozdravného rezimu a zavedeni niatenej spravy.

Prijimatel je zodpovedny za presnost’, spravnost’, pravdivost  a uplnost’ vSetkych informacii
poskytovanych Poskytovatel'ovi. Monitorovacie spravy Projektu podliehajti vykonu
kontroly Poskytovatefom. Kontrola Dopliiujucich monitorovacich tdajov k Ziadosti
0 platbu musi byt vykonavana spolu s kontrolou Ziadosti o platbu minimélne formou
administrativnej finan¢nej kontroly kontrolovanej osoby v zmysle zdkona o finanénej
kontrole a audite.
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10.

11.

12.

O zmenach tykajticich sa Projektu je Prijimatel’ povinny informovat Poskytovatela
Vv rozsahu podl'a podmienok upravenych v ¢lanku 6 zmluvy.

Poskytovatel’ je opravneny pozadovat od Prijimatela spravy a informdcie viaZzuce sa
k Projektu aj nad ramec rozsahu stanovenom v odseku 1 pismenach a) az ) tohto ¢lanku
a Prijimatel’ je povinny v lehotdch stanovenych Poskytovatel'om tieto spravy a informacie
poskytnut’, priCom zo strany Poskytovatel'a nesmie ist’ o Sikan6zny vykon prava.

O zmene podmienok pre projekty generujuce prijem (podla ¢lanku 61 a 65 odsek 8
vseobecného nariadenia) je Prijimatel povinny informovat  Poskytovatela
V monitorovacich spravach projektu v stlade s ods. 1 tohto clanku VZP v rozsahu podl'a
poziadaviek Poskytovatela. Pri vypracovani aktualizovanej Finan¢nej analyzy je Prijimatel
povinny zohladnit’ v§etky prijmy, ktoré neboli zohl'adnené pri predloZeni ziadosti o NFP.
Pri Projektoch generujucich prijmy podl'a ¢lanku 61 odsek 3 pismeno b) vseobecného
nariadenia Prijimatel’ predklada aktualizovani Finan¢nu analyzu spolu s Naslednou
monitorovacou spravou s priznakom ,,posledna‘. Pri Projektoch generujucich prijmy podla
¢lanku 61 odsek 6 vSeobecného nariadenia, pri ktorych nie je mozné dopredu objektivne
odhadnit’ prijem Prijimatel’ predklada Finanénu analyzu s kalkulaciou Cistych prijmov
spolu s tretou Naslednou monitorovacou spravou. Pri Projektoch generujtcich prijmy
podla &lanku 65 odsek 8 vieobecného nariadenia, ktoré vytvaraju Cisté prijmy pocas
Realizacie Projektu, ktorych celkové opravnené vydavky su rovné alebo nizsie ako 1 000
000 EUR, avsak vyssie ako 100 000 EUR, Prijimatel’ ma povinnost’ deklarovat’ Cisté prijmy
V monitorovacej sprave s priznakom ,,zavere¢na“ arovnako ich aj vysporiadat ato
najneskor pred schvalenim zavere¢nej Ziadosti o platbu. Na Projekty generujtce prijmy,
ktorych celkové opravnené vydavky st rovné alebo nizsie ako 100 000 EUR, sa nevztahuje
povinnost’ monitorovania Cistych prijmov.

Prijimatel je povinny informovat’ Poskytovatel'a o dodani tovarov, poskytnuti sluzieb alebo
vykonani stavebnych prac, ktoré boli dodané/poskytnuté alebo vykonané¢ po uhradeni
Preddavkovej platby Prijimatelom Dodavatelovi, ato zaslanim zGétovacej faktury a
pripadne d’alSej podpornej dokumentacie vo formate Doplnujicich tdajov k preukazaniu
dodania predmetu plnenia. Prijimatel’ je povinny informovat Poskytovatela o dodani
tovarov, poskytnuti sluzieb alebo vykonani stavebnych prac Bezodkladne po ich dodani,
poskytnuti alebo vykonani, nie v§ak neskor ako v lehote uréenej Poskytovatel'om.

Clanok 5 INFORMOVANIE A KOMUNIKACIA

1.

2.

Prijimatel’ je povinny pocas platnosti a G¢innosti Zmluvy o poskytnuti NFP informovat
verejnost’ o prispevku, ktory na zaklade Zmluvy o poskytnuti NFP ziska, resp. ziskal formou
NFP prostrednictvom opatreni v oblasti informovania a komunikacie uvedenych v tomto
¢lanku VZP, ostatnych ustanoveni Zmluvy o poskytnuti NFP a Pravnych dokumentov.

Prijimatel’ sa zavézuje, ze vSetky opatrenia v oblasti informovania a komunikacie zamerané
na verejnost’ budu obsahovat nasledujuce informacie:

a. odkaz na Eurdpsku Uniu a znak Eur6pskej tinie v stlade s pozadovanymi grafickymi
Standardmi,

b. odkaz na prislusny fond alebo fondy, ktory spolufinancuje Projekt s pouzitim
nasledujucich oznaceni EFRR — Europsky fond regionalneho rozvoja, ESF —
Eurdpsky socidlny fond, ENRF — Europsky namorny arybarsky fond a KF —
Kohézny fond; ak je Projekt financovany z viac ako jedného fondu, odkaz podla
predchadzajicej vety moZe prijimatel’ nahradit odkazom na ESIF — eurdpske
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Strukturalne a investiéné fondy, pri€om odkaz na prislusny fond sa vykona formou
nasledujiceho vyhlasenia: ,,Tento projekt je podporeny z ...... “, pricom sa doplni
konkrétny ESIF, z ktorého sa poskytuje financovanie Projektu;

C. logo prislusného OP.

Ak ma Prijimatel’ zriadené webové sidlo, je povinny pocas Realizacie aktivit Projektu
uverejnit’ na svojom webovom sidle kratky opis Projektu, vratane popisu ciel’'ov a vysledkov
Projektu. Rozsah informacie zverejnenej na webovom sidle Prijimatel'a musi byt’ primerany
vyske poskytovaného NFP a musi zdoraziovat’ finanénu podporu z Eurdpske;j tinie.

V pripade projektov spolufinancovanych z EFRR alebo KF je Prijimatel’ povinny zabezpecit
pocas Realizacie aktivit Projektu inStalaciu do¢asného putaca na mieste realizacie Projektu,
ktory spiia tieto podmienky:

- Celkova vyska NFP na Projekt presahuje 500 000 EUR a
- Projekt spociva vo financovani infrastruktiry alebo stavebnych ¢innosti.

Doc¢asny puta¢ musi byt dostatocne velky a musi byt umiestneny na mieste l'ahko
vidite'nom verejnostou.

Prijimatel’ je povinny nahradit’ docasny putac¢ uvedeny v odseku 4. tohto ¢lanku VZP stalou
tabulou alebo stalym pttacom, alebo umiestnit’ stalu tabul'u alebo staly putac v pripade
Projektu spiiiajuceho podmienky v tomto odseku, bez ohl'adu na fond, z ktorého je NFP
poskytovany, a to najneskdr do troch mesiacov po Ukonceni realizacie hlavnych aktivit
Projektu. Povinnost’ umiestnenia stalej tabule alebo staleho ptitaca sa vztahuje na pripady,
ak Projekt, ktory spiiia tieto podmienky:

- Celkova vyska NFP na Projekt presahuje 500 000 EUR a

- Projekt spociva v nadobudnuti dlhodobého hmotného majetku alebo vo financovani
infrastruktiry alebo stavebnych ¢innosti.

Stala tabul’a alebo staly pata¢ musi byt dostato¢ne velky a musi byt umiestneny na mieste
'ahko viditeI'nom verejnost'ou.

Prijimatel’ sa zavdzuje uviest na doCasnom putaci a na stalej tabuli alebo stdlom putaci
informacie uvedené v odseku 2. tohto ¢lanku VZP, v pripade docasného putaca, stalej tabule
alebo staleho putaca aj nazov a hlavny ciel’ Projektu. Prijimatel je povinny zabezpecit, aby
informacie uvedené v predchadzajucej vete spolu zaberali najmenej 25% docasného putaca,
resp. stalej tabule alebo staleho putaca.

V pripade Projektov, ktoré nespiiaju podmienky uvedené v odseku 4 a 5 tohto ¢lanku VZP,
je Prijimatel’ povinny zaistit’ informovanie verejnosti pocas Realizacie aktivit Projektu o tom,
7e Projekt je spolufinancovany z ESIF minimalne umiestnenim jedného plagatu (minimalne;
vel'kosti A3) a to na mieste 'ahko viditeI'nom verejnost'ou, ako st vstupné priestory budovy.
Plagat obsahuje informacie v zmysle Manualu pre informovanie a komunikaciu, ktory je
stgastou Metodického pokynu Uradu vlady SR &. 16 na programové obdobie 2014 — 2020.

Ak je Projekt spolufinancovany z ESF a v primeranych pripadoch aj pri spolufinancovani
Projektu z EFRR alebo KF je Prijimatel’ povinny zabezpecit', aby ciel'ova skupina alebo
osoby, na ktoré je Realizacia aktivit Projektu zamerana boli informovani o tom, Ze Projekt
je spolufinancovany z konkrétneho fondu alebo fondov.

V pripade malych reklamnych predmetov sa ustanovenia odseku 2 pismeno b) a pismeno ¢)
tohto ¢lanku VZP nepouziju. Pri takychto malych reklamnych predmetoch (napr. pero, Snarka
na mobil, USB kI'i¢) je prijimatel’ NFP povinny umiestnit’ iba znak Europskej tinie s odkazom
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10.

11.

12.

na EU (povinnost uviest’ odkaz na prislusny ESIF sa neuplatiiuje), pri¢om minimalna velkost
znaku EU je 5 mm na vysku. Vo vynimo&nych pripadoch pri vel'mi drobnych predmetoch, na
ktoré sa z technickych objektivnych dovodov nezmesti odkaz na EU, je povolené pouzit’ len
znak EU.

Prijimatel’ sa zavdzuje uvadzat’ vo vsetkych dokumentoch a pisomnych vystupoch Projektu,
ktoré sa tykaji Realizacie aktivit Projektu a s urcené pre verejnost alebo ucastnikov,
vratane prezencnych listin alebo inych dokumentov potvrdzujucich i€ast’ na realizovanych
aktivitach Projektu informacie uvedené v odseku 2. pismena a) az c) tohto ¢lanku VZP,
s vynimkou podpornej dokumentécie suvisiacej s Projektom, kde sa Prijimatel’ zavdzuje
uvadzat’ informacie uvedené v odseku 2 pismeno a) tohto ¢lanku VZP. Uétovné a obdobné
doklady (napr. faktiry, vyplatné pésky, dodacie listy a pod.) nie je potrebné oznacovat
v zmysle odseku 2. tohto ¢lanku VZP.

Poskytovatel’ je opravneny urCit’ blizSie technické podmienky na splnenie povinnych
poziadaviek v oblasti informovania a komunikacie v Manuali pre informovanie
a komunikaciu.

Ak Poskytovatel’ neurci inak, Prijimatel’ je povinny pouzit’ graficky Standard pre opatrenia
v oblasti informovania a komunikacie obsiahnuty v Manuali pre informovanie a
komunikacia, ktory je su¢astou Metodického pokynu Uradu vlady SR &. 16 na programové
obdobie 2014 — 2020.

Clanok 6 VLASTNICTVO A POUZITIE VYSTUPOV

1.

Prijimatel’ sa zavézuje, Ze poCas Realizacie Projektu a Udrzatel'nosti Projektu:

a) budi nehnutelnosti, v savislosti s ktorymi sa Projekt realizuje, spifiat vo Vyzve
stanovené podmienky poskytnutia prispevku z hladiska vlastnickych, resp. inych
uzivacich prav vztahujucich sa na pravny vztah Prijimatela k nehnutelnostiam,
Vv ktorych alebo v suvislosti s ktorymi sa Projekt realizuje v zmysle Vyzvy (d’alej ako
»Nehnutelnosti na realizdciu Projektu”). To znamend, Ze Prijimatel musi mat k
Nehnutelnosti na realizdciu Projektu pravny vztah, ktory je ako akceptovatelny
definovany v ramci podmienok poskytnutia prispevku vo Vyzve, a to vratane podmienok
vzt'ahujucich sa na tarchy ainé prava tretich osdb viazucich sa k Nehnutel'nosti na
realizaciu Projektu. Z pravneho vztahu Prijimatela k Nehnutelnostiam na realizaciu
Projektu musi byt zrejmé, Ze Prijimatel’ je opravneny Nehnutelnosti na realizaciu
Projektu neruSene a plnohodnotne uZivat pocdas Realizacie Projektu a pocas
Udrzatel'nosti Projektu. Moze pritom dojst” aj ku kombinacii r6znych pravnych titulov,
ktoré toto pravo Prijimatela zakladaju a ktoré sa mézu navzajom menit’ pri dodrZani
vSetkych podmienok stanovenych Vyzvou pocéas Realizacie Projektu a Udrzatelnosti
projektu;

b) Predmet Projektu, jeho Casti a iné veci, prava alebo iné majetkové hodnoty, ktoré obstaral
alebo zhodnotil vramci Projektu z NFP alebo zjeho casti (dalej len ,,Majetok
nadobudnuty z NFP*):

(i)  bude pouzivat’ vyluéne pri vykone vlastnej ¢innosti, v suvislosti s Projektom, na
ktory bol NFP poskytnuty, s vynimkou pripadov, kedy pre zabezpecenie a udrzanie
ciela Projektu je vhodné prenechanie prevadzkovania Majetku nadobudnutého
z NFP tretej osobe podla Schvalenej ziadosti o NFP alebo v sulade s Vyzvou, pri
dodrzani pravidiel tykajucich sa Statnej pomoci, ak st relevantné,
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(i)

(iii)

(iv)

(v)

ak to jeho povaha dovol'uje, zaradi ho do svojho majetku a zostane v jeho majetku
pri dodrzani prislusného pravneho predpisu aplikovatelného na Prijimatel'a podl'a
jeho Statutarneho postavenia (napr. Zakona o uctovnictve), ak osobitné pravne
predpisy vyslovne nestanovuju iny postup pri aplikacii vynimiek podl'a bodu (i)
vyssie,

nadobudne od tretich 0s6b na zaklade trhovych podmienok pri vyuziti postupov
a podmienok obstaravania uvedenych v ¢lanku 3 tychto VZP. Majetok
nadobudnuty z NFP, ktory bol nadobudnuty od tretich os6b, musi byt novy
a nepouzivany, priCom za novy majetok sa nepovazuje taky majetok, ktory
Prijimatel’ uz predtym, ¢o i len z ¢asti vlastnil, mal u seba ako detentor, pripadne
mal knemu iny pravny vztah anasledne ho opat priamo alebo nepriamo
nadobudol od tretej osoby, bez ohl'adu na ¢asovy faktor,

ak to urci Poskytovatel’, Prijimatel’ oznaci jednotlivé hnutel'né veci, ktoré tvoria
Majetok nadobudnuty z NFP, spésobom ur¢enym Poskytovatelom tak, aby
nemohli byt’ zamenené s inou vecou od ich nadobudnutia poc¢as Realizacie Projektu
a Udrzatelnosti Projektu; uvedend podmienka sa nedotyka povinnosti
vyplyvajucich z komunikacie a informovanosti v zmysle ¢lanku 2 odsek 8 a ¢lanku
5VZp,

bude nadobudat’, ak ide 0 nehmotny majetok, ktory je predmetom dusevného
vlastnictva (autorského prava, prdv suvisiacich s autorskym prdvom a prava
priemyselného vlastnictva, vratane prava z patentu, prava na ochranu designu,
prava na ochranu tzitkového vzoru, prava ku know-how) (d’alej vo vSeobecnosti
aj ako ,,majetok, ktory je predmetom duSevného vlastnictva®), na zdklade
pisomnej zmluvy, vratane ramcovej zmluvy, z obsahu ktorych musi vyplyvat
splnenie nasledovnych podmienok:

1. Ak Prijimatel nadobudne majetok, ktory je predmetom dusevného
vlastnictva na zaklade zmluvy, ktorej i¢elom/predmetom je aj vytvorenie
alebo zabezpecenie vytvorenia diela alebo iného prava dusevného vlastnictva
(vratane priemyselného vlastnictva) pre Projekt, Prijimatel’ ako nadobudatel
musi byt’ opravneny v rozsahu, v akom to nevylucuji vSeobecne-zavizné
pravne predpisy kogentnej povahy, pouzit dielo alebo vykonavat prava
z priemyselného vlastnictva v suvislosti s Projektom na zaklade vecne,
miestne a ¢asovo neobmedzenej, vyhradnej, trvalej, bez osobitného suhlasu
dodavatel'a prevoditelnej, v pisomnej forme vyjadrenej licencie (suhlasu),
ktorej (ktorého) obsahom nebudi ziadne obmedzenia Prijimatel’a pri
pouzivani diela alebo pri vykonavani iného prava duSevného vlastnictva
(vratane priemyselného vlastnictva), ktoré by vyzadovali dodato¢ny alebo
osobitny stihlas autora na uplatfiovanie majetkovych prav k dielu alebo
dodato¢ny alebo osobitny stthlas majitel'a prava na vykonavanie iného prava
dusevného vlastnictva (vratane priemyselného vlastnictva), v désledku ¢oho
bude Prijimatel’ opravneny vSetky prava dusevného vlastnictva nerusene a
neobmedzene aplikovat’, uzivat’, pozivat, §irit’, rozmnozovat’, prepracovat,
spracovat’, adaptovat,, d’alej vyvijat’ a chranit’ a nakladat’ s nimi na l'ubovol'ny
ucel, pripadne v rovnakom rozsahu ich previest’ ¢i poskytnit’ ¢iasto¢ne alebo
v celosti tretej osobe, pricom takato licencia sa poskytuje bezodplatne a
bezpodmienecne.

2.V zmluve podla bodu 1. budu zahrnuté ustanovenia o zverejneni autorov,
vyrobcov a subdodavatel'ov Dodéavatela Prijimatela.
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3. Ak Prijimatel nadobudne majetok, ktory je predmetom dusevného
vlastnictva na zaklade zmluvy, ktorej predmetom je dodavka existujuceho
diela alebo iného existujuceho prava duSevného vlastnictva (vratane
priemyselného vlastnictva) pre Projekt, ktoré nebolo zhotovené podla
poziadaviek Prijimatel’a a ktoré sa v rovnakej alebo obdobnej podobe pontka
aj inym osobam, Prijimatel’ ako nadobudatel’ musi byt opravneny v rozsahu,
vakom to nevylucuju vSeobecno-zavdzné pravne predpisy kogentnej
povahy, pouzit’ dielo alebo vykonavat’ prava z priemyselného vlastnictva tak,
aby mohol Realizovat’ Projekt, dosiahnut’ ucel Zmluvy o poskytnuti NFP,
ciel’ Projektu a zabezpecit’ Udrzatel'nost’ Projektu bez obmedzeni a bez toho,
aby vznikali dodato¢né néaklady vztahujice sa k prevadzke majetku
zdovodu vykonu prav zpriemyselného vlastnictva alebo z dovodu
pouzivania autorského diela. Za t¢elom dodrzania podmienok uvedenych
Vv predchadzajucej vete je Prijimatel’ povinny vyuzit’ vSetky moznosti, ktoré
mu umoziuje pravny poriadok, vratane tipravy udelenia licencie analogicky
podla bodu 1, pri zohladneni Standardnych licenénych podmienok
vzt'ahujucich sa na dodavany majetok, ktory je predmetom dusevného
vlastnictva.

2.  Majetok nadobudnuty z NFP nemédze byt bez predchadzajuceho pisomného suhlasu
Poskytovatela po¢as Realizacie Projektu a po¢as Udrzatel'nosti Projektu:

a) prevedeny na tretiu osobu,

b) prenajaty tretej osobe alebo prenechany do iného druhu uzivania tretej osoby ,
v celku alebo Eiastocne, s vynimkou vyplyvajucou z ods. 1 pismeno b) bod (i)
tohto ¢lanku alebo s vynimkou vyplyvajiucou z Vyzvy,

C) zatazeny akymkol'vek pravom tretej osoby (vratane zalozného prava),
okrem pripadu, ak podl'a Poskytovatela nema vplyv na dosiahnutie Gcelu
Zmluvy o poskytnuti NFP alebo dosiahnutie a udrzanie ciel'a Projektu podla
Clanku 2 odsek 2.2 zmluvy anie je vrozpore so zavdzkami, ktoré pre
Poskytovatela  vyplyvajt  zo  zmluvnych  vztahov s Financujucou
bankou/Financujicou institaciou;

d) zatazeny zaloznym pravom v prospech tretej osoby, ktora nie je Financujicou
bankou/Financujucou institaciou.

3. Prijimatel je povinny akukol'vek dispoziciu s Majetkom nadobudnutym z NFP vykonat az
po udeleni prechadzajiuceho pisomného suhlasu Poskytovatel’a aj v pripadoch, na ktoré sa
vztahuju vynimky uvedené v odsekoch 1 a2 tohto ¢lanku, alebo vo vztahu k takym
ukonom, o ktorych sa Prijimatel’ domnieva, Ze sa na nich nevzt'ahuju odseky 1 a 2 tohto
¢lanku. V pripade, Ze ukon pri dispozicii s Majetkom nadobudnutym z NFP povinne
podlieha Verejnému obstaravaniu, je Prijimatel’ povinny postupovat’ pri tomto obstaravani
v zmysle zakona o VO apravidiel uvedenych v Pravnych dokumentoch, pricom
Poskytovatel’ overi stilad tohto obstaravania so zdkonom o VO a pravidlami uvedenymi
v Pravnych dokumentoch este pred vydanim pisomného stihlasu. Poskytovatel’ moze udelit’
stihlas s tym, Ze podmienky uvedené v odseku 1 pismeno. b) bod. (i) a (ii) a v odseku 2
pismena. a) ab) tohto ¢lanku 6 VZP sa budd vztahovat na urciti Cast Majetku
nadobudnutého z NFP len v obmedzenej miere, alebo sa na neho nebudu vzt'ahovat’ vobec.
Takyto sihlas moze byt udeleny vyluéne v pripade, ak ide o majetok, ktory je vysledkom
investicii nevyhnutne vyvolanych Realizaciou hlavnych aktivit Projektu a ktory z d6vodov
uvedenych v osobitnych pravnych predpisoch alebo vo Vyzve nemdze spinat’ podmienky
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uvedené v odseku. 1 pismeno b) bod. (i) a (ii) a v odseku 2 pismena a) a b) tohto ¢lanku 6
VZP, hoci vykonanie Aktivit v stvislosti s obstaranim tohto Majetku nadobudnutého
z NFP je nevyhnutne potrebné pre Realizdciu hlavnych aktivit Projektu (ide napriklad
0 tzv. vyvolané investicie). O suhlas podl'a tohto odseku 3 ziada Prijimatel’ Poskytovatela,
pri¢om sucastou ziadosti je dosledné vecné odovodnenie splnenia podmienok na udelenie
suhlasu, inak Poskytovatel’ ziadost’ o suhlas zamietne.

Porusenie povinnosti Prijimatel’a podl'a odseku 1 pismeno b) body (i) a (ii) a podl'a odseku.
2 pismena a) az d) tohto ¢lanku méze v zavislosti od rozsahu poruSenia a druhu Majetku
nadobudnutého z NFP, ku ktorému sa porusenie povinnosti viaze, predstavovat’ Podstatnu
zmenu Projektu, s ohl'adom na jej definiciu uvedenu v ¢lanku 1 odsek 3 VZP.

Pri dodrZani podmienok uvedenych v odsekoch 1 az 3 tohto ¢lanku Prijimatel’ zaroven berie
na vedomie, Ze scudzenie, prendjom alebo akékol'vek iné prenechanie Majetku
nadobudnutého z NFP za inych ako trhovych podmienok méze zakladat’ Statnu pomoc
v zmysle &lanku 107 a nasl. Zmluvy o fungovani EU, prisluinych pravnych predpisov SR
a pravnych aktov EU, v dosledku &oho bude Prijimatel’ povinny vratit' alebo vymoct
vratanie takto poskytnutej Statnej pomoci spolu s tirokmi vo vyske, v lehotach a spdsobom
vyplyvajucim z uvedenych pravnych predpisov SR a pravnych aktov EU. Prijimatel’ je
povinny vratit NFP alebo jeho Cast’ dotknuti konanim alebo opomenutim Prijimatel’a
uvedenym v prvej vete tohto odseku v sulade s ¢lanku 10 VZP.

Prijimatel’ sa zavizuje poskytnut’ Poskytovatel'ovi a prislusnym organom SR a EU vietku
dokumentaciu vytvorentl pri alebo v stvislosti s Realizaciou aktivit Projektu, a tymto
zéroveti udel'uje Poskytovatel'ovi a prislunym organom SR a EU pravo na pouZitie idajov
z tejto dokumentacie na ucely stvisiace s touto Zmluvou o poskytnuti NFP pri zohl'adneni
autorskych a priemyselnych prav Prijimatela.

Porus$enie povinnosti Prijimatel'a uvedenych v odsekoch 1 a 2 tohto ¢lanku alebo vykonanie
pravneho tkonu v suvislosti s Majetkom nadobudnutym z NFP bez predchadzajuceho
pisomného stuhlasu Poskytovatel'a v zmysle odseku 3 tohto ¢lanku VZP, sa povazuje za
podstatné porusenie Zmluvy o poskytnuti NFP a Prijimatel’ je povinny vratit' NFP alebo
jeho ¢ast’ v sulade s ¢lankom 10 VZP.

Zmluvné strany sa dohodli a suhlasia, ze Majetok nadobudnuty z NFP podlieha vykonu
rozhodnutia podl'a vSeobecne zavdaznych pravnych predpisov SR len v pripade, ak je
osobou opravnenou z vykonu rozhodnutia Poskytovatel, MF SR, Urad vladneho auditu
alebo Financujtica banka.

Clanok 7 PREVOD A PRECHOD PRAV A POVINNOSTI

1.

Prijimatel’ je opravneny previest’ prava a povinnosti zo Zmluvy o poskytnuti NFP na iny
subjekt iba s predchadzajtcim pisomnym sthlasom Poskytovatel’a postupom podla ¢lanku
6 zmluvy tykajuceho sa vyznamnej$ej zmeny, za si¢asného splnenia podmienok uvedenych
v ¢lanku 2 odseky 3 a4 VZP apodmienok uvedenych v prislusnej kapitole Systému
finan¢ného riadenia. Prijimatel’ spolu s odévodnenou Ziadostou o stihlas s prevodom prav
a povinnosti zo Zmluvy o poskytnuti NFP predlozi Poskytovatel'ovi doklady, ktorymi
preukazuje splnenie podmienok pre udelenie stihlasu. Poskytovatel’ je nasledne opravneny
vyZziadat’ od Prijimatela akékol'vek dokumenty alebo poziadat’ o poskytnutie dopliujucich
informécii a vysvetleni potrebnych k preskimaniu splnenia podmienok pre udelenie
suhlasu a Prijimatel’ je povinny poskytnut’ Poskytovatelovi pozadované dokumenty,
informacie alebo vysvetlenia v primeranej lehote, ktora nesmie byt kratSia ako lehota na
Bezodkladné plnenie a spésobom urcenym Poskytovatelom. Ak Prijimatel’ neposkytne
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Poskytovatel'ovi dokumenty, vysvetlenia a informacie vyziadané podl'a predchadzajucej
vety v stanovenej lehote, Poskytovatel' suhlas so zmenou v osobe Prijimatel'a neudeli.
V pripade, ak Poskytovatel’ neudeli so zmenou v osobe Prijimatel’a stihlas, je zo Zmluvy
0 poskytnuti NFP voc¢i Poskytovatelovi nadalej v nezmenenom rozsahu a obsahu
zaviazany Prijimatel’ v nadvéznosti na §531 a nasl. Obcianskeho zakonnika, bez ohl'adu na
akékol'vek zavizky Prijimatela voéi tretim osobam, to neplati, ak by uvedeny stav bol
vrozpore spravnymi predpismi SR kogentnej povahy. Ak ddjde k prevodu prav
a povinnosti zo Zmluvy o poskytnuti NFP na iny subjekt bez predchadzajiiceho suhlasu
Poskytovatel’a, takéto porusenie povinnosti Prijimatel’a sa povazuje za podstatné porusenie
Zmluvy o poskytnuti NFP a Prijimatel’ je povinny vratit NFP alebo jeho Cast’ v sulade
s ¢lankom 10 VZP.

Zmena vlastnickej Struktury Prijimatel’a (napriklad prevod akcii alebo prevod obchodného
podielu v obchodnej spolo¢nosti, ktora je Prijimatel'om) nepredstavuje Podstatni zmenu
Projektu v pripade, ak tato zmena nema vplyv na podmienky poskytnutia prispevku uréené
vo Vyzve a zaroven tato zmena nebude mat’ Ziaden vplyv na dosiahnutie ciel'a Projektu
v zmysle ¢lanku 2.2 zmluvy. V nadvéznosti na ¢lanok 6 odsek 6.1 zmluvy je Prijimatel
povinny oznamit’ Poskytovatel'ovi zmenu vo vlastnickej Strukture Prijimatel'a bezodkladne
po tom, ako sa o tejto zmene dozvedel, resp. mohol dozvediet. Poskytovatel’ je opravneny
po oznameni takejto zmeny, ako aj z vlastného podnetu vyZziadat’ od Prijimatela akukol'vek
Dokumentaciu alebo poziadat o poskytnutie dopliujicich informacii a vysvetleni
potrebnych k preskiimaniu skutocnosti, ¢i zmenou vlastnickej Struktary Prijimatel’a doslo
k Podstatnej zmene Projektu a Prijimatel’ je povinny pozadovanua Dokumentaciu,
informéacie alebo vysvetlenia v primeranej lehote a spésobom uréenym Poskytovatel'om
tomuto poskytnut. Neposkytnutie Dokumentacie, vysvetleni a informacii vyziadanych
podla predchadzajucej vety v stanovenej Ilehote, predstavuje poruSenie Zmluvy
0 poskytnuti NFP, za ktoré je Poskytovatel’ opravneny uplatnit’ vo¢i Prijimatel'ovi zmluvna
pokutu podrla ¢lanku 13 odsek 5 pismeno a) VZP.

Postlipenie pohl'adavky Prijimatel’a na vyplatenie NFP na tretiu osobu sa vylucuje, bez
ohl'adu na pravny titul, pravnu formu alebo sposob postiipenia.

Prevod spravy pohladavky vyplyvajiucej Poskytovatelovi zo Zmluvy o poskytnuti NFP
V zmysle pravnych predpisov SR nie je nijako obmedzeny.

V pripade, ak na zaklade pravnych predpisov SR prechadza vykon akychkol'vek prav
apovinnosti zo Zmluvy o poskytnuti NFP alebo inych zmluv uzavretych medzi
Poskytovatelom a Prijimatelom na zaklade Zmluvy o poskytnuti NFP (najmd zmluvy
0 zriadeni zalozného préva) z Poskytovatela na iny organ zastupujtici Slovensku republiku,
tento organ automaticky vstupuje do vsetkych prav a povinnosti Poskytovatel'a zo Zmluvy
0 poskytnuti NFP, ktorych vykon mu umoznuju prislusné pravne predpisy SR upravujtice
jeho posobnost’ a pravomoc.

Podrobnosti spojené s vykonanim jednotlivych ukonov pri prevode alebo prechode prav
a povinnosti st upravené v Systéme finan¢ného riadenia.

Clanok 8 REALIZACIA AKTIVIT PROJEKTU

1.

Prijimatel je povinny zrealizovat’ schvaleny Projekt v stilade so Zmluvou 0 poskytnuti NFP
a ukoncit’ Realizaciu hlavnych aktivit Projektu Riadne a V¢as. Prijimatel’ je povinny pri
zamySlanej zmene terminu Ukoncenia realizacie hlavnych aktivit Projektu postupovat’
v sulade s ¢lankom 6 odseky 6.2 pism. d) a 6.8 zmluvy . Pri Ukonéeni realizicie hlavnych
aktivit Projektu je Prijimatel’ povinny preukazat’ splnenie podmienok Ukoncenia realizacie
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hlavnych aktivit Projektu v zmysle podmienok vyplyvajucich z definicie Ukoncenia
realizacie hlavnych aktivit Projektu.

Den Zacatia realizacie hlavnych aktivit Projektu uvedie Prijimatel’ v Hlaseni o realizacii
aktivit Projektu (formular v ITMS2014+), ktoré je Prijimatel’ povinny zaevidovat' do
systému ITMS2014+ do 20 dni od zacatia prvej hlavnej Aktivity uvedenej v bodoch (i) az
(v) definicie Zacatia realizacie hlavnych aktivit Projektu uvedenej v ¢lanku 1 odsek 3 VZP.
Ak Vyzva umoziiuje Zacatie realizacie hlavnych aktivit Projektu v ¢ase predchadzajicom
ucinnosti Zmluvy o poskytnuti NFP a Prijimatel’ skutocne zacal s Realizaciou hlavnych
aktivit Projektu pred ucinnostou Zmluvy o poskytnuti NFP, je povinny zaevidovat
formular Hlasenia o realizacii aktivit Projektu prostrednictvom formulara v ITMS2014+ do
20 dni odo diia nadobudnutia G¢innosti Zmluvy o poskytnuti NFP.

V pripade, ak Prijimatel porusi svoju povinnost oznamit Poskytovatelovi Zacatie
realizacie hlavnych aktivit Projektu prostrednictvom zaevidovania Hlasenia o realizacii
aktivit Projektu v ITMS 2014+, za Zacatie realizacie hlavnych aktivit Projektu sa povazuje
den, ktory vyplyva z akceptacie zmeny terminu Zacatia realizacie hlavnych aktivit Projektu
podla ¢lanku 6 ods. 6.2 pism. d) bod (i) zmluvy, bez ohl'adu na to, kedy s Realizaciou
hlavnych aktivit Projektu Prijimatel’ skuto¢ne zacal. Ak k zmene terminu Zacatia realizacie
hlavnych aktivit Projektu na zaklade oznamenia zmeny podla predchadzajucej vety
nedoslo, za takyto den sa povazuje deni uvedeny v prilohe ¢. 2 Zmluvy o poskytnuti NFP
ako planovany den Zacatia realizacie hlavnych aktivit Projektu,(prvy den kalendarneho
mesiaca) a to bez ohl'adu na to, kedy s Realizaciou hlavnych aktivit Projektu Prijimatel
skutocne zacal.

Prijimatel’ je opravneny pozastavit Realizaciu hlavnych aktivit Projektu, ak Realizacii
hlavnych aktivit Projektu brani Okolnost’ vylu¢ujtica zodpovednost’ (d’alej len,,OVZ*), a to
po dobu trvania OVZ. Cas trvania OVZ sa nezapocitava do doby Realizacie hlavnych
aktivit Projektu, pricom vSak Realizacia hlavnych aktivit Projektu musi byt ukoncena
najneskoér do uplynutia stanoveného obdobia opravnenosti podl'a pravnych aktov EU, t.j.
do 31. decembra 2023. Poskytovatel’ na zaklade oznamenia Prijimatel’a o pominuti OVZ
zabezpe¢i Gipravu harmonogramu Projektu uvedeného v Prilohe ¢. 2 Zmluvy 0 poskytnuti
NFP (Predmet podpory NFP) pri vyuZiti rezZimu menej vyznamnej zmeny podl'a ¢l. 6 ods.
6.2 pism. d) zmluvy. Postup podl'a tohto odsek 3 sa bude analogicky aplikovat’ aj v pripade,
ak Poskytovatel’ pozastavi poskytovanie NFP z dovodu OVZ (0ds. 6 pismeno c) V spojeni
s odsekom. 11 pismeno b) tohto ¢lanku VZP).

Prijimatel’ je opravneny pozastavit’ Realizaciu hlavnych aktivit Projektu aj v pripade, ak sa
Poskytovatel’ dostane do omeskania:

a) S vykonanim ukonu alebo postupu, ktory realizuje podla tejto Zmluvy 0 poskytnuti
NFP na jej zaklade alebo v stvislosti s nou sam alebo ho realizuje iny na to opravneny
subjekt o viac ako 30 kalendarnych dni, ato po dobu omeskania Poskytovatel'a;
Vv pripade, ak tato Zmluva o poskytnuti NFP alebo Pravne dokumenty a/alebo Pravne
predpisy SR alebo pravne akty EU nestanovujii lehotu na vykonanie tkonu alebo
postupu, Prijimatel’ je opravneny pozastavit’ Realizaciu hlavnych aktivit Projektu po
marnom uplynuti 30 kalendarnych dni, odkedy mal Poskytovatel’ povinnost’ za¢at’
konat. V pripade ZoP sa lehota uvedena v predchadzajicej vete poéita odo diia
splatnosti ZoP uvedenej v ¢lanku 132 vieobecného nariadenia. Uvedené neplati, ak
bolo omeskanie Poskytovatel'a zavinené Prijimatelom. V pripade, ze Poskytovatel
vykona predmetny ukon alebo postup, diiom, kedy sa dozvedel o vykonani tohto ukonu
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alebo postupu je Prijimatel’ povinny pokrac¢ovat’ v Realizacii hlavnych aktivit Projektu
alebo

b) svykonom finanénej kontroly verejného obstaravania podla ¢lanku 3 VZP, a to po
dobu omeskania Poskytovatela.

Doba Realizacie hlavnych aktivit Projektu sa v pripadoch uvedenych v pismene a) a
v pismene b) vyssie predizi o ¢as omeskania Poskytovatela, pricom viak Realizacia
hlavnych aktivit Projektu musi byt ukoncena najneskér do uplynutia stanovené¢ho obdobia
opravnenosti podla pravnych aktov EU, t.j. do 31. decembra 2023.

Prijimatel’ Bezodkladne po vzniku OVZ alebo po tom, ¢o sa 0 ich vzniku dozvedel, alebo
po tom, ako nastala skutocnost’ podla odseku 4 tohto ¢lanku VZP, pisomne oznami
Poskytovatel'ovi pozastavenie Realizacie hlavnych aktivit Projektu spolu s uvedenim
dovodov pozastavenia podl'a odseku 3 alebo 4 tohto ¢lanku VZP. V pripade vzniku OVZ
podla odseku 3 a/alebo skuto¢nosti podl'a odseku 4 tohto ¢lanku Prijimatel’ v pisomnom
oznameni uvedie skutocnosti, ktoré viedli k vzniku OVZ alebo skutoc¢nosti podla odseku
4, datum vzniku OVZ alebo skutocnosti podl'a odseku 4, k ¢omu prilozi prislusni
dokumentaciu preukazujucu vznik OVZ alebo skuto¢nosti podl'a odseku 4. Dorucenim
tohto oznamenia Poskytovatelovi nastdvaju ucinky pozastavenia Realizacie hlavnych
aktivit Projektu, ak boli splnené podmienky podl'a odseku 3 alebo 4 tohto ¢lanku VZP, to
vSak neplati v nasledovnych pripadoch:

a) Vpripade dovodov pozastavenia podla odseku 3 tohto ¢lanku, Prijimatel
Poskytovatel'ovi jednoznacne preukaze skorsi vznik OVZ a Poskytovatel’ tento skorsi
vznik pisomne akceptuje. V ozndmeni o pozastaveni Realizdcie hlavnych aktivit
Projektu z dovodov podla odseku 3 tohto ¢lanku VZP Prijimatel’ uvedie, ¢i sa
pozastavenie Realizacie hlavnych aktivit Projektu tyka vSetkych hlavnych aktivit
Projektu alebo iba niektorych hlavnych aktivit Projektu; v pripade, Ze sa pozastavenie
Realizacie hlavnych aktivit Projektu tyka len niektorych hlavnych aktivit Projektu,
Prijimatel’ v oznameni uvedie nazov jednotlivych hlavnych aktivit, ktorych sa
pozastavenie tyka podl'a nazvu jednotlivych hlavnych aktivit uvedenych v Rozpocéte
Projektu ako tvori prilohu tejto zmluvy o poskytnuti NFP a v Prilohe ¢. 2 Zmluvy
0 poskytnuti NFP (Predmet podpory). Ak v oznameni o pozastaveni Realizacie
hlavnych aktivit Projektu nie s $pecifikované Zziadne hlavné aktivity, ma sa za to, ze
pozastavenie sa tyka vSetkych hlavnych aktivit Projektu, na zaklade ¢oho z hl'adiska
opravnenosti vydavkov nastavaji G¢inky uvedené v odseku 10 prva veta tohto ¢lanku;

b) v pripade pozastavenia Realizacie hlavnych aktivit Projektu podl'a odseku 4 pismeno
a) tohto &lanku, doglo k uplynutiu lehdt na preplatenie podanej ZoP, ktoré st stanovené
v Zmluve o poskytnuti NFP a Prijimatel’ si v oznameni uplatnil ako den pozastavenia
tridsiaty prvy kalendarny den po uplynuti lehdt na preplatenie podanej ZoP;

€) vV pripade pozastavenia Realizacie hlavnych aktivit Projektu podl'a odseku 4 pismeno
a) tohto &lanku Vv pripadoch nesuvisiacich so ZoP doslo k uplynutiu lehdt stanovenych
Zmluvou o poskytnuti NFP alebo Pravnymi dokumentmi na vykonanie
zodpovedajiceho tkonu alebo postupu a Prijimatel’ si v oznameni uplatnil ako den
pozastavenia tridsiaty prvy kalendarny den po uplynuti tychto lehot;

d) v pripade pozastavenia Realizacie hlavnych aktivit Projektu podl'a odseku 4 pismeno
b) tohto ¢lanku doslo k uplynutiu lehdt stanovenych Zmluvou 0 poskytnuti NFP alebo
Pravnymi dokumentmi na vykonanie zodpovedajuceho ukonu alebo postupu
a Prijimatel’ si v ozndmeni uplatnil ako deni pozastavenia prvy kalendarny den po
uplynuti tychto lehdt (prvy den omesSkania Poskytovatela).
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d)

f)

9)

h)

i)

V pripade, Ze nejde o OVZ Poskytovatel’ pisomne oznadmi Prijimatel’ovi, ze vznik OVZ
z dévodov uvedenych v oznameni neakceptuje, v dosledku coho k pozastaveniu Realizacie
hlavnych aktivit Projektu nedoslo.

Poskytovatel’ je opravneny pozastavit’ poskytovanie NFP:

V pripade nepodstatného porusenia Zmluvy 0 poskytnuti NFP Prijimatelom, a to az do
doby odstranenia tohto poruSenia zo strany Prijimatela,

v pripade podstatného porusenia Zmluvy 0 poskytnuti NFP Prijimatelom, ak
Poskytovatel’ neodstipil od Zmluvy 0 poskytnuti NFP, a to az do doby odstranenia tohto
porusenia zo strany Prijimatel’a,

Vv pripade, ak poskytnutiu NFP brani OVZ na strane Prijimatel’a, a to az do doby zaniku
tejto okolnosti; toto pismeno c) sa neuplatni na pripady, kedy je predmetom ZoP vydavok
vzt'ahujlci sa na aktivitu alebo jej ¢ast’ vykonanu v ramcei Realizacie aktivit Projektu pred
tym, ako doslo k G¢inkom pozastavenia Projektu podl'a odseku 5 tohto ¢lanku, a to aj
Vv pripade, Ze k vynaloZeniu takéhoto vydavku Dodavatel'ovi doslo az v ¢ase po vzniku
uéinkov pozastavenia Projektu podl'a odseku 5 tohto ¢lanku,

az do doby, kym vznikne riadne zabezpecenie zaviazkov voci Poskytovatel'ovi stvisiacich
s Realizaciou aktivit Projektu v zmysle ¢lanku 13 odsek 1 VZP,

Vv pripade zacatia trestného stihania za skutok stvisiaci s Realizaciou aktivit Projektu
alebo s konanim o Ziadosti 0 NFP, ktoré viedlo k uzavretiu Zmluvy o poskytnuti NFP na
Realizaciu aktivit Projektu alebo v pripade vznesenia obvinenia voéi Prijimatelovi,
osobam konajucim V mene Prijimatela alebo inym osobdm v priamej suvislosti s
Projektom,

v pripade, ak vznikne Nezrovnalost’ alebo podozrenie z Nezrovnalosti na trovni
konkrétnej Vyzvy, vramci ktorej Prijimatel’ podal ziadost o NFP, bez ohladu na
porusenie pravnej povinnosti Prijimatel'om,

v pripade, ak je alebo bol Projekt predmetom vykonu auditu alebo kontroly zo strany
subjektov podla ¢lanku 12 odsek 1 VZP a zistenia auditu/kontroly predbezne obsahuji
zistenia, ktoré vyzaduji docasne pozastavenie poskytovania NFP, bez ohladu na
preukazanie porusenia pravnej povinnosti Prijimatel'om,

Vv pripade, ak doslo k zacatiu konania tykajaceho sa poskytnutia pomoci nezlucitel'nej
s vnutornym trhom alebo neopravnenej pomoci v nadvéznosti na ¢lanok 108 Zmluvy
o fungovani EU, najmé konania tykajiiceho sa neozniamenej alebo protipravnej pomoci
podla ¢lanku 4 odsek 4 Nariadenia Rady (EU) ¢&. 2015/1589, ktorym sa ustanovuji
podrobné pravidla na uplatiovanie ¢lanku 108 zmluvy o fungovani Eurdpskej unie, alebo
v pripade, ak Komisia prijala rozhodnutie, ktorym prikazala clenskému §tatu pozastavit
akukol'vek protipravnu pomoc, kym Komisia neprijme rozhodnutie o zlucitelnosti
pomoci so spoloénym trhom,

v pripade, ak poskytnutiu NFP brani uzatvorenie Statnej pokladnice na prelome
kalendarnych rokov.

Poskytovatel moéze pozastavit poskytovanie NFP, vratane vsetkych procesov s tym

suvisiacich, v pripade vzniku Nezrovnalosti az do jej odstranenia a ak Kk odstraneniu

nedojde v primeranej lehote poskytnutej Poskytovatel'om, Poskytovatel je opravneny
Vv stilade so vSeobecnym nariadenim, Systémom finan¢ného riadenia a na to nadvazujtcimi

Pravnymi dokumentmi odstupit’ od Zmluvy 0 poskytnuti NFP pre podstatné poruSenie

Zmluvy o poskytnuti NFP alebo vykonat’ finanénu opravu ¢asti NFP.
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10.

11.

Poskytovatel' oznami Prijimatel'ovi pozastavenie poskytovania NFP, ak budu splnené
podmienky podla odseku 6 alebo 7 tohto ¢lanku VZP. Dorucenim tohto oznamenia
Prijimatel'ovi nastavaji u¢inky pozastavenia poskytovania NFP.

Ak Poskytovatel’ pozastavi poskytovanie NFP vratane vSetkych procesov s tym stvisiacich
podrl'a odseku 6 pism. a), b), e) alebo g) alebo podl'a odseku 7 tohto ¢lanku a v oznameni
0 pozastaveni poskytovania NFP neuvedie konkrétne Aktivity, ktorych sa pozastavenie
poskytovania NFP tyka, Zmluvné strany sa dohodli, Ze ddjde k automatickému
pozastaveniu Realizacie aktivit Projektu ako celku. Poskytovatel' sa vtakom pripade
nedostdva do omeskania S plnenim svojich povinnosti podla Zmluvy 0 poskytnuti NFP
a Prijimatel’'ovi nevznika ziadne pravo z takéhoto ne/konania Poskytovatel'a, ktoré nie je
osobitne dohodnuté v tomto ¢lanku VZP. Zaroven pre taky pripad plati a Prijimatel si je
vedomy a suhlasi s tym, Ze v pripade, ak vynakladad pocas obdobia pozastavenia Projektu
vydavky, ktoré by inak boli oprdvnené, tieto vydavky nebudi povazované za opravnené,
pretoze nevznikli pocas Realizacie hlavnych aktivit Projektu (¢lanok 14 odsek 1 pismeno
a) VZP), resp. nevznikli na podporné aktivity ktoré vecne stvisia s Realizaciou hlavnych
aktivit Projektu. Ked’ze Realizacia hlavnych aktivit Projektu je v zmysle prvej vety tohto
odseku pozastavena, takto vynalozené vydavky nebudt Prijimatel'ovi preplatené, ato aj
bez ohladu na zéavizky, ktoré moézu v tejto suvislosti Prijimatelovi vzniknit' najmi
v stvislosti s jeho zmluvnymi vztahmi s Dodavatelmi. Ak Poskytovatel v oznameni
0 pozastaveni poskytovania NFP podl'a odsekov 6 pism. a), b), ¢) alebo g) a 7 tohto ¢lanku
uviedol konkrétne Aktivity, ktorych sa tyka pozastavenie poskytovania NFP, dosledky
uvedené vtomto odseku 9 sa tykaji len voznameni uvedenych Aktivit a nimi
generovanych vydavkov. Poskytovatel je povinny, ak ho o to Prijimatel’ poziada, poskytnut’
mu vSetku pozadovanu nevyhnutna sucinnost’ v silade so Zmluvou poskytnuti NFP na to,
aby Prijimatel’ bol schopny opat’ pokra¢ovat’ v Riadnej Realizacii aktivit Projektu.

Vydavky realizované Prijimatel'om poc¢as obdobia pozastavenia Realizacie hlavnych aktivit
Projektu sa nebudu pokladat’ za opravnené vydavky, ato ani vydavky vztahujlice sa na
podporné Aktivity vecne stvisiace s Realizaciou hlavnych aktivit Projektu v tej Casti, ktora
bola pozastavena. To neplati pre tie vydavky realizované Prijimatelom, ktoré st podla
prilohy ¢. 3 (Rozpocet Projektu) zahrnuté pod ¢ast'ou Projektu, ktorej realizacia nebola
pozastavena v nadvdznosti na oznamenie Prijimatel'a podl'a odseku 5 tohto ¢lanku VZP.
Z hladiska posudenia opravnenosti jednotlivého vydavku sa uplatni vynimka stanovena
v odseku 6 pismeno c) vyssie.

Ak Prijimatel’ ma za to, Ze:

a) odstranil zistené porusenia Zmluvy 0 poskytnuti NFP, ktoré su v zmysle odseku
6 tohto Clanku prekazkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovatela,
s vynimkou pismen f) az i) odseku 6 tohto ¢lanku, na ktoré sa toto ustanovenie
odseku 11 nevzt'ahuje, za podmienky, ak su¢asne nedoslo k poruseniu povinnosti
Prijimatel’a, alebo

b) doslo k zaniku OVZ, ktoré su v zmysle odseku 6 tohto ¢lanku prekazkou pre
poskytovanie NFP zo strany Poskytovatela, alebo

c) odstranil Nezrovnalost’ v zmysle odseku 7 tohto ¢lanku,

je povinny bezodkladne dorucit’ Poskytovatel'ovi oznamenie o odstraneni zistenych
poruseni Zmluvy o0 poskytnuti NFP. V pripade, ak obnoveniu poskytovania NFP
Prijimatelovi nebrani iny vykonany pravny ukon alebo akékol'vek povinnost
Poskytovatel'a vyplyvajuca pre neho z Pravnych predpisov SR alebo z pravnych aktov EU
alebo z Pravnych dokumentov tykajucich sa Nezrovnalosti a zaroven podla overenia
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12.

13.

14.

Poskytovatel’a tvrdenia Prijimatel'a o odstraneni zistenych poruseni Zmluvy o poskytnuti
NFP zodpovedaju skutocnosti, obnovi Poskytovatel poskytovanie NFP Prijimatelovi.
V pripade obnovenia poskytovania NFP z dovodov uvedenych v tomto odseku, pismena a)
a C) vyssie, sa do doby Realizacie hlavnych aktivit Projektu nezapocitava doba, pocas ktorej
Poskytovatel’ pozastavil poskytovanie NFP; doba Realizacie hlavnych aktivit Projektu
nesmie presiahnut’ 31.12.2023.

V pripade zaniku OVZ podl'a odseku 6. tohto ¢lanku VZP sa Poskytovatel' zavizuje
Bezodkladne obnovit’ poskytovanie NFP Prijimatel'ovi.

V kazdom momente pozastavenia Realizacie hlavnych aktivit Projektu z ddvodov
existencie prekazky, ktorda ma povahu OVZ, je Poskytovatel’ opravneny Skontrolovat, ¢i
trva tato prekazka, a to postupom uvedenym v tejto Zmluve o poskytnuti NFP, v Pravnych
predpisoch SR a pravnych aktoch EU alebo v Pravnych dokumentoch tykajticich sa vykonu
kontroly Prijimatel'a Poskytovatel'om. Na ten Ucel je Prijimatel’ povinny na poziadanie
Poskytovatel’a preukazat’ dodrziavanie vsetkych svojich povinnosti vyplyvajacich pre neho
z Pravnych predpisov SR, Vyzvy alebo zmluvnych zaviazkov tykajucich sa plnenia podla
tejto Zmluvy o poskytovani NFP, najma zmluvnych a inych vztahov s Dodavatel'om.

Utinky OVZ st obmedzené iba na dobu, dokial’ trva prekazka, s ktorou st tieto u¢inky
spojené (§374 odsek 3 Obchodného zakonnika). Zanik prekazky, ktora ma povahu OVZ, je
Prijimatel’ povinny jednoznacne preukazat’ a oznamit’ Poskytovatel'ovi.

Clanok 9 UKONCENIE ZMLUVY

1.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zmluvu o poskytnuti NFP je mozné ukoncit’ riadne alebo
mimoriadne.

Riadne ukoncenie Zmluvy o poskytnuti NFP nastane uplynutim doby trvania Zmluvy o
poskytnuti NFP a zaroven splnenim zavdzkov oboch zmluvnych stran, ¢o potvrdzuje
schvalenie poslednej Naslednej monitorovacej spravy Poskytovatelom, pricom zavizky sa
povazuju za splnené podl'a ¢lanku 7 odseku 7.2. zmluvy.

Mimoriadne ukon¢enie zmluvného vztahu zo Zmluvy 0 poskytnuti NFP nastava dohodou
Zmluvnych stran, odstipenim od Zmluvy 0 poskytnuti NFP alebo vypoved’ou Zmluvy
0 poskytnuti NFP zo strany Prijimatela.

Od Zmluvy o poskytnuti NFP mo6zZe Prijimatel’ alebo Poskytovatel’ odsthpit’ v pripadoch
podstatného porusenia Zmluvy 0 poskytnuti NFP druhou Zmluvnou stranou, nepodstatného
porusenia Zmluvy 0 poskytnuti NFP druhou Zmluvnou stranou a d’alej v pripadoch, ktoré
ustanovuje Zmluva o poskytnuti NFP alebo Pravne predpisy SR a pravne akty EU. Zmluvné
strany sa dohodli, ze pre odstipenie od Zmluvy o poskytnuti NFP platia vSeobecné
ustanovenia Obchodného zakonnika o odstipeni od zmluvy (§344 a nasl. Obch. zak.), ak nie
je vZmluve o poskytnuti NFP uvedené osobitné dojednanie Zmluvnych stran, ktorym sa
nahradzaju zakonné ustanovenia. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, Ze:

a) Porusenie Zmluvy o0 poskytnuti NFP je podstatné, ak strana porusujica Zmluvu
0 poskytnuti NFP vedela v ¢ase uzavretia Zmluvy 0 poskytnuti NFP alebo v tomto Case
bolo rozumné predvidat’ s prihliadnutim na el Zmluvy o0 poskytnuti NFP, ktory
vyplynul z jej obsahu alebo z okolnosti, za ktorych bola Zmluva 0 poskytnuti NFP
uzavretd, ze druhd Zmluvna strana nebude mat’ zdujem na plneni povinnosti pri takom
poruseni Zmluvy o0 poskytnuti NFP alebo v pripadoch, ak tak ustanovuje Zmluva
0 poskytnuti NFP.

Strana 41z 70



b) Na tcely Zmluvy 0 poskytnuti NFP sa za podstatné porusenie Zmluvy 0 poskytnuti NFP
7o strany Prijimatel'a povaZzuje najma:

i)

i)

vi)

vznik takych okolnosti na strane Prijimatela, v dosledku ktorych bude zmarené
dosiahnutie G¢elu Zmluvy 0 poskytnuti NFP a/alebo ciel'a Projektu a si¢asne nepdjde
o0VZ,

vznik Podstatnej zmeny Projektu, a to v zmysle podmienok uvedenych v Zmluve
0 poskytnuti NFP (najma v ¢lanku 6 zmluvy, v ¢lanku 1, v ¢lanku 2 odseky 3 az 5
av ¢lanku 6 odsek 4 VZP) ako aj v zmysle vSeobecného nariadenia a Pravnych
dokumentov, ktoré boli vydané pre aplikaciu Podstatnej zmeny zo strany Orgdnov
zapojenych do riadenia, auditu a kontroly ESIF vratane finanéného riadenia, ak boli
Zverejnené,

nesplnenie alebo porusenie podmienok poskytnutia prispevku, ktoré su uvedené vo
Vyzve; za podstatné poruSenie zmluvy sa nepovazuje, ak konkrétna podmienka
poskytnutia prispevku zostava z objektivneho hl'adiska splnena, ale inym spdsobom,
ako bolo uvedené v Schvalenej ziadosti o NFP,

porusenie oznamovacej povinnosti Prijimatel'om podl'a ¢lanku 6 odsek 6.1 zmluvy,
ak udalost alebo skutoc¢nost’, ktort Prijimatel’ neozndmil, je v zmysle ustanoventi tejto
Zmluvy povazovand za podstatné porusenie zmluvy alebo ak nie je povazovana za
podstatné porusenie zmluvy, ma tak zdvazne negativny dopad na Realizaciu aktivit
Projektu a/alebo Udrzatel'nost’ Projektu a/alebo uc¢el Zmluvy o poskytnuti NFP alebo
ciel’ Projektu, Ze ju (ich) nemoZzno napravit,

poskytnutie nepravdivych alebo zavadzajucich informacii Poskytovatelovi
Vv suvislosti so Zmluvou 0 poskytnuti NFP pocas u¢innosti Zmluvy o poskytnuti NFP
ako aj v case od podania Ziadosti o NFP Poskytovatelovi, ktorych spoloénym
zakladom je skutoCnost, ze Prijimatel’ nekonal dobromyselne alebo V suvislosti
S tymito informaciami Prijimatel’ vykonal tkon v suvislosti s Projektom, ktory by
v stlade so Zmluvou o poskytnuti NFP pri poskytnuti pravdivych tdajov nebol
opravneny vykonat, alebo by ho musel vykonat inak, alebo na zaklade takto
poskytnutych informacii Poskytovatel’ vykonal ikon v suvislosti s Projektom, ktory
by inak nevykonal, takymto konanim je aj uvedenie nepravdivych alebo
zavadzajucich informacii pre Gcely urcenia vysky NFP pri Projektoch generujicich
prijem;

ak Prijimatel’ neza¢ne s Realizaciou hlavnych aktivit Projektu v lehote 3 mesiacov od
terminu uvedeného v Prilohe ¢. 2 Zmluvy o poskytnuti NFP vyjadrujticeho zaciatok
prvej hlavnej Aktivity, alebo od nového terminu po akceptovani menej vyznamnej
zmeny podla ¢lanku 6 ods. 6.2 pism. d) bod (i) zmluvy,

vii) neuplatfiuje sa,

viii)

porusenie zavidzkov tykajucich sa vecnej a/alebo Casovej stranky Realizacie
aktivit Projektu, ktoré maju podstatny negativny vplyv na Projekt, sposob jeho
realizacie, a/alebo ciel’ Projektu alebo na dosiahnutie Géelu Zmluvy o poskytnuti
NFP; ide najmi 0 zastavenie alebo preruSenie Realizacie aktivit Projektu z dévodov
na strane Prijimatel’a, ak ho nie je mozné podradit’ pod dévody uvedené v ¢lanku 8
VZP, porusenie povinnosti pri pouZiti NFP v zmysle ¢lanku 2 odsek 2.6 zmluvy,
nedodrzanie skuto¢nosti, podmienok alebo zavazkov tykajtcich sa Projektu, ktoré
boli uvedené v Schvalenej ziadosti o NFP,
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iX)

Xi)

porusenie zaviazkov tykajucich sa obstarania tovarov, sluzieb a prac v ramci Projektu
sposobom a za podmienok uvedenych vo Vyzve, v Zmluve o poskytnuti NFP,
v zakone o VO alebo v Pravnych dokumentoch ktoré boli vydané pre vykonanie
Verejného obstaravania alebo iného postupu obstaravania zo strany Organov
zapojenych do riadenia, auditu a kontroly ESIF vratane finanéného riadenia, ak boli
Zverejnené, ak nedojde k aplikacii postupu podl'a §41 alebo § 41a zakona o prispevku
z ESIF; porusenie zavizkov sa vztahuje najmi na porudenie zakazu konfliktu
zaujmov pri vykonanom Verejnom obstardvani alebo inom postupe obstardvania
v zmysle §46 zakona o prispevku z ESIF medzi Prijimatelom a Poskytovatelom, na
existenciu koluzie alebo akejkol'vek formy dohody obmedzujlicej sutaz medzi
uspeSnym uchadzacom a ostatnymi uchédza¢mi alebo uspeSnym uchadzacom
a Prijimatelom pri vykonanom Verejnom obstaravani alebo inom postupe
obstardvania, ktort identifikoval Poskytovatel’ alebo iny kontrolny alebo auditny
organ uvedeny v ¢lanku 12 VZP v ramci vykonavanej kontroly alebo auditu, bez
ohl'adu na to, ¢i Protimonopolny tirad rozhodol o poruseni zakona ¢. 136/2001 Z. z.
0 ochrane hospodarskej sutaze a o zmene a doplneni zdkona Slovenskej narodnej
rady ¢. 347/1990 Zb. o organizicii ministerstiev a ostatnych ustrednych orgénov
Statnej spravy Slovenskej republiky V zneni neskorsich predpisov; k aplikécii tohto
bodu ix) moze dojst kedykol'vek pocas trvania Zmluvy o poskytnuti NFP
Vv nadviznosti na pravoplatné rozhodnutie prislusného Statneho organu alebo
V nadviznosti na vykonani kontrolu Prijimatela, bez ohladu na vysledok
predchadzajucich kontrol alebo inych postupov aplikovanych vo vztahu k Projektu
zo strany Poskytovatel'a alebo iného opravneného organu,

ak Prijimatel’ svojim zavinenim nezacne VO alebo iny spdsob obstaravania podla
¢lanku 3 VZP na vyber Dodavatel'a najneskér do 3 mesiacov od nadobudnutia
G¢innosti Zmluvy o poskytnuti NEP alebo v predizenej lehote po akceptovani menej
vyznamnej zmeny podl'a ¢lanku 6 ods. 6.2 pism. d) bod (vi) zmluvy alebo do 45 dni
od zruSenia predchadzajuceho VO alebo do 45 dni od ukonéenia zmluvy
s Dodavatel'om z predchadzajuceho VO alebo do 45 dni od dorucenia Ciastkovej
spravy  z kontroly/spravy  z kontroly od  Poskytovatela vztahujucej sa
k bezprostredne predchadzajuicemu VO, ktora obsahuje ozndmenie Poskytovatela
v zmysle ¢lanku 3 odsek 14 pismeno d) VZP;

ak Prijimatel’ v lehote do 30 dni odo dia dorucenia oznamenia o sulade alebo
nestlade predlozenych dokumentov so zakonom o VO alebo pravidlami uvedenymi
v Jednotnej priru¢ke pre ziadatelov/prijimatelov upravujicej kontrolu VO a
obstaravania, Systéme riadenia ESIF alebo v metodickych pokynoch CKO k VO
alebo obstaravaniu nezverejni oznamenie o zacati Verejného obstaravania vo
Vestniku verejného obstaravania, ani nepoziada o prediZenie tejto lehoty s riadnym
od6vodnenim;

Xii) ak sa pravoplatnym rozhodnutim preukaze spachanie trestného ¢inu v suvislosti

xiii)

s Projektom, a to napriklad v suvislosti s procesom hodnotenia, vyberu ziadosti o
NFP, s Realizaciou aktivit Projektu, alebo ak bude ako opodstatnena vyhodnotena
staznost’ smerujtica k ovplyviiovaniu hodnotitel'ov alebo ku konfliktu zaujmov alebo
k zaujatosti, pripadne ak takéto ovplyviiovanie alebo porusovanie skonstatuju aj bez
staznosti alebo podnetu na to opravnené kontrolné organy;

poruSenie povinnosti Prijimatel'om podla ¢lanku 2 odsek 2.7 zmluvy, ktoré je
konstatované v rozhodnuti Komisie vydanom v nadviznosti na ¢lanok 108 Zmluvy
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d)

€)

o fungovani EU bez ohladu na to, & doslo k pozastaveniu poskytovania NFP zo
strany Poskytovatel’a podl'a ¢lanku 8 odsek 6 pismeno h) VZP,

Xiv) také konanie alebo opomenutie konania Prijimatel’a alebo inych osob, za konanie
alebo opomenutie ktorych Prijimatel’ zodpoveda v zmysle ¢lanku 2 odsek 2 VZP,
Vv suvislosti so Zmluvou o poskytnuti NFP alebo s Realizaciou aktivit Projektu alebo
s Udrzatelnostou Projektu, ktoré je povazované za Nezrovnalost v zmysle
vSeobecného nariadenia a Poskytovatel’ stanovi, Ze takato Nezrovnalost’ sa povazuje
za Podstatné porusenie Zmluvy 0 poskytnuti NFP,

XV) opakované nepredlozenie Ziadosti o platbu v lehote podla &lanku 5 odsek 5.1
zmluvy,

Xvi)porus$enie ¢lanku 4 odsek 7 druha veta, ¢lanku 7 odsek 1, ¢lanku 10 odsek 1, ¢lanku
12 odsek 3 tychto VZP, naplnenie dovodov uvedenych v ¢lanku 2 ods. 2.10 zmluvy

xvii)  ak nedoslo k dodaniu tovarov, poskytnutiu sluzieb alebo vykonaniu stavebnych
prac, ktoré boli uhradené na zaklade Preddavkovej platby sposobom a v lehotach
stanovenych zmluvou medzi Prijimatelom a jeho Dodavatelom v nadvdznosti na
¢lanok 5 odsek 5.5 zmluvy.

xviii)  kazdé poruSenie povinnosti Prijimatel’a, ktoré je v Zmluve 0 poskytnuti NFP
oznacené ako podstatné porusenie povinnosti alebo podstatné porusenie Zmluvy
0 poskytnuti NFP.

Podstatnym poruSenim Zmluvy 0 poskytnuti NFP je aj vykonanie takého ukonu zo strany
Prijimatela, na ktory je potrebny predchadzajiici pisomny sthlas Poskytovatela
Vv pripade, ak suhlas nebol udeleny, alebo ak doslo k vykonaniu takého tkonu zo strany
Prijimatel’a bez ziadosti o takyto sthlas.

Porusenie d’alSich povinnosti stanovenych v Zmluve o poskytnuti NFP, v pravnych
predpisoch SR apravnych aktoch EU okrem pripadov, ktoré sa podla Zmluvy
0 poskytnuti NFP povazuju za podstatné porusenia, su nepodstatnym porusenim Zmluvy
0 poskytnuti NFP.

V pripade podstatného porusenia Zmluvy 0 poskytnuti NFP je Zmluvn4 strana opravnena
od Zmluvy o poskytnuti NFP odsttpit’ bez zbyto¢ného odkladu po tom, ako sa o tomto
poruseni dozvedela. Prijimatel’ berie na vedomie, ze s ohl'adom na pravne postavenie
a povinnosti Poskytovatel'a, moZe vykonaniu odstipenia od Zmluvy o poskytnuti NFP
predchadzat’ povinnost’ vykonat’ kontrolu u Prijimatel’a, pripadne povinnost’ realizovat’
iné osobitné postupy a tkony. Z uvedeného dévodu preto Prijimatel’ stihlasi s tym, Ze na
rozdiel od Standardnej obchodno-pravnej praxe, pri odstipeni od Zmluvy o poskytnuti
NFP pojem ,,bez zbytocného odkladu® zahiha dobu, po ktora s v priamej nadvaznosti
vykonavané tkony Poskytovatelom podla predchadzajacej vety. V pripade
nepodstatného poruSenia Zmluvy 0 poskytnuti NFP je Zmluvna strana opravnena
odstapit’, ak strana, ktora je v omeSkani, nesplni svoju povinnost’ ani v dodatocnej
primeranej lehote, ktora jej na to bola poskytnuta v pisomnom vyzvani. Aj v pripade
podstatného poruSenia Zmluvy 0 poskytnuti NFP je Zmluvna strana opravnena poskytnut’
dodato¢nu lehotu druhej zmluvnej strane na splnenie poruSenej povinnosti, pricom ani
poskytnutie takejto dodato¢nej lehoty sa nedotyka toho, ze ide o podstatné porusenie
povinnosti (§345 odsek 3 Obchodného zakonnika).
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f) Odstupenie od Zmluvy o0 poskytnuti NFP je ucinné diom dorucenia pisomného
oznamenia o odstipeni od Zmluvy 0 poskytnuti NFP druhej Zmluvnej strane. Na
dorucovanie sa vztahuje ¢lanok 4 zmluvy.

g) Ak splneniu povinnosti Zmluvnej strany brani OVZ, je druha Zmluvna strana opravnena
od Zmluvy o poskytnuti NFP odstapit’ len vtedy, ak od vzniku OVZ uplynul aspoii jeden
rok. V pripade objektivnej nemoznosti plnenia (nezvratny zanik predmetu Zmluvy
0 poskytnuti NFP a pod.) sa ustanovenie predchadzajiicej vety neuplatni a Zmluvné
strany st oprdvnené postupovat’ podla prisluSnych ustanoveni Obchodného zakonnika
a podporne Obcianskeho zakonnika.

h) V pripade odstipenia od Zmluvy 0 poskytnuti NFP zostavaju zachované tie prava
a povinnosti Poskytovatel’a, ktoré podl'a svojej povahy maju platit’ aj po skonéeni Zmluvy
0 poskytnuti NFP, a to najma pravo a povinnost’ pozadovat’ vratenie poskytnutej Ciastky
NFP, pravo na nédhradu skody, ktord vznikla porusenim Zmluvy 0 poskytnuti NFP,
ustanovenia uvedené v ¢lanku 7.2 zmluvy a d’al$ie ustanovenia Zmluvy o poskytnuti NFP
podl’a svojho obsahu.

i) Ak sa Prijimatel’ dostane do omeskania s plnenim Zmluvy 0 poskytnuti NFP v dosledku
porusenia, resp. nesplnenia povinnosti zo strany Poskytovatel'a, Zmluvné strany sthlasia,
ze nejde o porusenie Zmluvy 0 poskytnuti NFP Prijimatelom.

J) V pripade odstipenia od Zmluvy o poskytnuti NFP je Prijimatel’ povinny na zaklade
ziadosti Poskytovatel'a vratit NFP alebo jeho ¢ast’. Tato povinnost’ Prijimatela sa uplatni
aj vtedy, ak sa v jednotlivom ¢lanku Zmluvy o poskytnuti NFP oznacujucom podstatné
porusenie Zmluvy o poskytnuti NFP vyslovne neuvadza, Ze Prijimatel je povinny vratit’
NFP alebo jeho cCast’.

5. Prijimatel je opravneny Zmluvu o poskytnuti NFP vypovedat’ z dévodu, Ze nie je schopny
realizovat’ Projekt tak, ako sa na Realizaciu aktivit Projektu zaviazal v Zmluve o0 poskytnuti
NFP, alebo nie je schopny dosiahnut’ ciel’ Projektu. Prijimatel’ stihlasi s tym, Ze podanim
vypovede mu vznika povinnost’ vratit’ uz vyplatené NFP v celom rozsahu podrla ¢lanku 10
VZP za podmienok stanovenych Poskytovatel'om v Ziadosti o vratenie. Po podani vypovede
modze Prijimatel’ tato vziat’ spat’ iba s pisomnym sthlasom Poskytovatela. Vypovedna doba
je jeden mesiac odo dna, kedy je vypoved dorucena Poskytovatelovi. Pocas plynutia
vypovednej doby Zmluvné strany vykonaju tkony smerujlce k vysporiadaniu vzajomnych
prav apovinnosti, najmid Poskytovatel vykona ukony vztahujuce sa k finanénému
vysporiadaniu s Prijimatelom obdobne ako pri odstipeni od Zmluvy o poskytnuti NFP
a Prijimatel’ je povinny poskytnat’ vsetku potrebnu sucinnost. Zmluva o poskytnuti NFP
zanika uplynutim vypovednej doby s vynimkou ustanoveni, ktoré nezanikaju ani v dosledku
zaniku Zmluvy o poskytnuti NFP pri odstiipeni od zmluvy v zmysle odsek 4 pismeno h) tohto
¢lanku.

Clanok 10 VYSPORIADANIE FINANCNYCH VZTAHOV
1.  Prijimatel sa zavézuje:

a) vratit NFP alebo jeho cCast, ak ho nevyCerpal podla podmienok Zmluvy
0 poskytnuti NFP, alebo ak nezii¢toval celt sumu poskytnutého predfinancovania
alebo zalohovej platby, alebo ak mu vznikol kurzovy zisk; suma neprevysujuca
40 EUR podra § 33 odsek 2 zakona o prispevku z ESIF sa uplatni na thrnna sumu
celkového nevycCerpaného NFP alebo jeho casti z poskytnutych zalohovych
platieb alebo z poskytnutych predfinancovani,
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b)

c)

d)

f)

9)

h)

)

vratit’ prostriedky poskytnuté omylom; suma neprevysujuca 40 EUR podla § 33
odsek 2 zakona o prispevku z ESIF sa v tomto pripade neuplatiiuje,

vratit NFP alebo jeho Cast’, ak porusil povinnosti uvedené v Zmluve 0 poskytnuti
NFP a porusenie povinnosti znamena porusenie finan¢nej discipliny podla § 31
odsek 1 pismena a), b), ¢) zdkona o rozpoétovych pravidlach; suma
neprevysujuca 40 EUR podla § 33 odsek 2 zékona o prispevku z ESIF sa uplatni
na vyplateny NFP alebo jeho Cast’ systémom refundécie alebo na thrnnl sumu
celkového NFP alebo jeho cast’ nezctovanych zéalohovych platieb alebo
predfinancovani,

vratit NFP alebo jeho cast, ak Vv suvislosti s Projektom bolo porusené
ustanovenie Pravneho predpisu SR alebo pravneho aktu EU (bez ohladu na
konanie alebo opomenutie Prijimatel'a alebo jeho zavinenie) atoto poruSenie
znamena Nezrovnalost’ a nejde 0 porusenie finanénej discipliny podl'a § 31 odsek
1 pismena a), b), ¢) Zakona o rozpoctovych pravidlach alebo o zmluvnu pokutu
podrla ¢lanku 13 odsek 5 VZP; vzhl'adom k skuto¢nosti, Ze za Nezrovnalost’ sa
povazuje také poruSenie podmienok poskytnutia NFP, s ktorym sa spija
povinnost’ vratenia NFP alebo jeho Casti, v pripade, ak Prijimatel’ takyto NFP
alebo jeho Cast’ nevrati postupom stanovenym v odsekoch 3 az 8 tohto ¢lanku
VZP, bude sa na toto porusenie podmienok Zmluvy 0 poskytnuti NFP aplikovat’
ustanovenie druhej vety § 31 odsek 7 Zakona o rozpocétovych pravidlach; suma
neprevysujica 40 EUR podla § 33 odsek 2 zikona o prispevku z ESIF sa uplatni
na uhrnna sumu Nezrovnalosti,

vratit NFP alebo jeho cCast’, ak Prijimatel’ porusil pravidla a postupy Verejného
obstaravania a toto poruSenie malo alebo mohlo mat’ vplyv na vysledok verejného
obstaravania alebo pravidla a postupy vztahujice sa na obstaravanie sluzieb,
tovarov a stavebnych prac, ak takéto obstaravanie nespada pod zakon o VO; suma
neprevysujuca 40 EUR podla § 33 ods. 2 zakona o prispevku z ESIF sa uplatni
na poskytnuty NFP alebo jeho cast,

vratit NFP alebo jeho cast’, ak porusil zakaz nelegalneho zamestnavania podl'a §
33 ods. 3 zékona o prispevku z ESIF; suma neprevysujuca 40 EUR podla § 33
ods. 2 zakona o prispevku z ESIF sa uplatni na poskytnuty NEP alebo jeho Gast’,
vratit NFP alebo jeho cast’ vinych pripadoch, ak to ustanovuje Zmluva
0 poskytnuti NFP alebo ak doslo k zaniku Zmluvy o poskytnuti NFP v zmysle
¢lanku 9 VZP z dévodu mimoriadneho ukoncenia Zmluvy o poskytnuti NFP;
suma neprevysujica 40 EUR podl'a § 33 odsek 2 zakona o prispevku z ESIF sa
uplatni na poskytnuty NFP alebo jeho Cast,

vratit’ Cisty prijem z Projektu v pripade, ak bol pocas Realizicie Projektu alebo
Vv obdobi troch rokov od Finanéného ukoncenia Projektu vytvoreny prijem podl'a
¢lanku 61 v8eobecného nariadenia; vratit’ iny Cisty prijem z Projektu v pripade,
ak bol pocas Realizacie aktivit Projektu vytvoreny prijem podla ¢lanku 65 odsek
8 vSeobecného nariadenia; suma neprevySujuca 40 EUR podla § 33 odsek 2
zakona o prispevku z ESIF sa v tomto pripade neuplatiiuje,

odviest vynos =z prostriedkov NFP podla § 7 odsek 1 pismeno m)
zakona 0 rozpoctovych pravidlach vzniknuty na zaklade Grocenia poskytnutého
NFP (dalej len ,,vynos®); uvedené plati len v pripade poskytnutia NFP systémom
zalohovej platby a/alebo predfinancovania; suma neprevysujica 40 EUR podla §
33 odsek 2 zakona o prispevku z ESIF sa v tomto pripade neuplatiiuje,

ak to ur¢i Poskytovatel, vratit NFP alebo jeho cast’ v pripade, ak Prijimatel
nedosiahol hodnotu MerateI'ného ukazovatela Projektu uvedenej v Schvalenej
ziadosti o NFP s odchylkou presahujiicou 5% oproti schvalenej hodnote, a to
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umerne so znizenim hodnoty MerateI'ného ukazovatel'a Projektu vo vztahu k tym
hlavnym Aktivitam, ktoré¢ prispievaju k dosiahnutiu znizovaného Meratel'ného
ukazovatel’a Projektu. Spdsob vypoctu sumy, ktort ma Prijimatel’ vratit’ podl'a
tohto ustanovenia, Zverejni Poskytovatel na svojom webovom sidle. Suma
neprevysujuca 40 EUR podla § 33 odsek 2 zékona o prispevku z ESIF sa uplatni
na poskytnuty NFP alebo jeho Cast,

K) vratit preplatok vzniknuty na zéklade zu¢tovania Preddavkovej platby najneskor
spolu s predloZzenim dopliujtacich udajov k preukazaniu dodania predmetu
plnenia.

V pripade vzniku povinnosti odvodu vynosu podla odseku 1 pismeno. i) tohto ¢lanku
VZP sa Prijimatel’ zavizuje odviest’ vynos do 31. januéra roku nasledujuceho po roku,
Vv ktorom vznikol vynos. V pripade vzniku povinnosti vratenia ¢istého prijmu (za uctovné
obdobie) podla odseku 1 pismeno h) tohto ¢lanku VZP sa Prijimatel’ zavdzuje vratit’ Cisty
prijem do 31. januara roku nasledujiiceho po roku, v ktorom bola zostavena uctovna
zavierka alebo ak sa na Prijimatela vztahuje povinnost' overenia uctovnej zavierky
auditorom v sulade s ustanoveniami zdkona o uctovnictve o overovani uctovnej zavierky
auditorom po roku, v ktorom bola G¢tovna zavierka auditorom overena. Prijimatel’ sa
zavizuje ozndmit' aj cez verejnu Cast [TMS2014+ Poskytovatel'ovi prislusni sumu
vynosu alebo Cistého prijmu najneskor do 16. januara roku nasledujuceho po roku,
Vv ktorom vznikol vynos, resp. V ktorom bola zostavena ti¢tovna zavierka, resp. v ktorom
bola uctovna zavierka overend auditorom a poziadat Poskytovatela o informaciu
k podrobnostiam vratenia ¢istého prijmu, alebo odvodu vynosu (napr. ¢. Gétu, variabilny
symbol). Poskytovatel’ zasle tuto informaciu Prijimatel'ovi Bezodkladne. Pri realizacii
uhrady Prijimatel’ uvedie variabilny symbol, ktory je automaticky generovany systémom
ITMS2014+ a je dostupny vo verejnej Casti [TMS2014+. Ak Prijimatel vrati Cisty prijem
alebo odvedie vynos Riadne a V¢as v sulade s tymto odsekom, ustanovenia odsekov 3 az
7 tohto ¢lanku VZP sa nepouziji. Ak Prijimatel’ ¢isty prijem alebo vynos Riadne a V¢as
nevrati, resp. neodvedie, Poskytovatel bude postupovat’ rovnako ako v pripade
povinnosti vratenia NFP alebo jeho ¢asti vzniknutej podl'a odseku 1 pism. a) az g) a pism.
j) tohto ¢lanku VZP a na Prijimatel’a sa ustanovenia o vrateni NFP alebo jeho ¢asti podl'a
odsekov 3 az 7 tohto ¢lanku VZP vztahuju rovnako.

Ak nie je NFP alebo jeho cast’ vrateny z dovodov uvedenych v odseku 1 tohto ¢lanku VZP
iniciativne zo strany Prijimatel’a, sumu vratenia NFP alebo jeho Casti stanovi Poskytovatel
v ZoV, ktora zasle Prijimatelovi aj elektronicky prostrednictvom ITMS2014+.
K zaviaznému uplatneniu naroku Poskytovatel'a na vratenie NFP alebo jeho Casti na zaklade
7oV dochadza zverejnenim ZoV Poskytovatel'om vo verejnej Gasti ITMS2014+. Prijimatel
je 0 zverejneni ZoV vo verejnej ¢asti ITMS2014+ informovany automaticky generovanou
notifikacnou elektronickou spravou zo systému ITMS2014+ na e-mailovi adresu
kontaktnej osoby. Poskytovatel' v ZoV uvedie vysku NFP, ktort ma Prijimatel’ vratit a
zaroven urci ¢isla uctov, na ktoré je Prijimatel’ povinny vratenie vykonat'..

Prijimatel’ sa zavizuje vratit NFP alebo jeho Gast uvedeny v ZoV do 60 dni odo diia
doruéenia ZoV Prijimatelovi vo verejnej Gasti ITMS2014+. Defi doruéenia vo verejnej asti
ITMS2014+ je totozny s diiom prechodu ZoV do stavu ,,Odoslany dlznikovi® v systéme
ITMS2014+. Ditom nasledujtcim po dni spristupnenia ZoV vo verejnej ¢asti ITMS2014+
zaCina plynut’ 60 diova lehota splatnosti. Preplatok vzniknuty na zaklade zac¢tovania
Preddavkovej platby je Prijimatel’ povinny vratit najneskdr spolu s predlozenim
Doplnujacich udajov k preukazaniu dodania predmetu plnenia. Ak Prijimatel’ tieto
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10.

povinnost’ nesplni, ani ned6jde k uzatvoreniu dohody o splatkach alebo dohody o odklade
plnenia, Poskytovatel’:

a. oznami poruSenie pravidiel a podmienok uvedenych v Zmluve o0 poskytnuti
NFP, za ktorych bolo NFP poskytnuty prislusnému spravnemu organu (ak ide
0 porusenie finan¢nej discipliny) alebo

b. 0znami porusenie pravidiel a podmienok uvedenych v Zmluve o poskytnuti
NFP, za ktorych bolo NFP poskytnuty Uradu pre verejné obstaravanie (ak ide o
porusenie pravidiel a postupov verejného obstaravania) alebo

c. postupuje podla § 41 odsek 2 az 4 alebo § 41a odsek 2 zakona o prispevku z ESIF
alebo

d. postupuje podl'a osobitného predpisu (napr. Civilny sporovy poriadok) a uplatni
pohladavku na vratenie ¢asti NFP uvedenej v ZoV na prislusnom organe (napr.
na sude).

Prijimatel realizuje vratenie NFP alebo jeho ¢asti formou platby na ucet; Prijimatel’, ktory
je Statnou rozpoctovou organizaciou realizuje vratenie NFP alebo jeho casti formou platby
na ucet alebo formou rozpoc¢tového opatrenia v sulade so ziadost'ou o vratenie finanénych
prostriedkov.

Pri realizécii vratenia NFP alebo jeho Casti formou platby na tcet je Prijimatel’ povinny
uviest’ variabilny symbol, ktory je automaticky generovany systémom ITMS2014+ a je
dostupny vo verejnej casti ITMS2014+.

Vratenie NFP alebo jeho ¢asti formou rozpoctového opatrenia vykona Prijimatel’, ktory je
Statnou rozpoctovou organizaciou prostrednictvom ITMS2014+.

Pohladavku Poskytovatela voci Prijimatelovi na vratenie NFP alebo jeho casti a
pohl'adavku Prijimatela voc¢i Poskytovatelovi na poskytnutie NFP podla Zmluvy
0 poskytnuti NFP je mozné vzajomne zapocitat’ podl'a podmienok § 42 zakona o prispevku
z ESIF. Ak kvzijomnému zapoéitaniu neddjde z dovodu nesthlasu Poskytovatela,
Prijimatel’ je povinny vratit sumu uréenti v ZoV uz doruéenej Prijimatel'ov podl'a odsekov
3 az 7 tohto ¢lanku VZP do 15 dni od doru¢enia oznamenia Poskytovatel'a, Zze s vykonanim
vzajomného zapoéitania nesuhlasi alebo do uplynutia doby splatnosti uvedenej v ZoV,
podla toho, ktora okolnost’ nastane neskor. Ustanovenia odsekov 3 az 7 tohto ¢lanku VZP
sa pouziju primerane.

Ak Prijimatel zisti Nezrovnalost’ suvisiacu s Projektom, zavizuje sa

a. bezodkladne tato Nezrovnalost’ oznamit’ Poskytovatelovi,

b. predlozit’ Poskytovatelovi prislusné dokumenty tykajuce sa tejto Nezrovnalosti
a

c. vysporiadat’ tato Nezrovnalost' postupom podl'a odsekov 3 az 8 tohto ¢lanku
VZP; ustanovenia tykajlice sa ZoV sa nepouziji.

Uvedené povinnosti méa Prijimatel’ do 31.08.2027. Tato doba sa predizi ak nastant
skutoCnosti uvedené v ¢lanku 140 vSeobecného nariadenia, ato 0 Cas trvania tychto
skutocnosti.

V pripade vratenia NFP alebo jeho Casti z vlastnej iniciativy Prijimatel’a, Prijimatel’ pred
realizovanim thrady oznami Poskytovatel'ovi vySku vratenia prostrednictvom verejnej
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Casti ITMS2014+ (z dévodu evidencie pohl'adavky na strane Poskytovatel'a). Nasledne pri
realizécii Uhrady Prijimatel’ uvedie spravny variabilny symbol automaticky generovany
systémom ITMS2014+, ktory je dostupny vo verejnej Casti [TMS2014+,

11. Ak Prijimatel’ nevrati NFP alebo jeho Cast’ na spravne ucty alebo pri uskutoéneni thrady
neuvedie spravny automaticky ITMS2014+ generovany variabilny symbol, prislusny
zavdzok Prijimatela zostava nesplneny a financné vztahy voci Poskytovatelovi sa
povazuju za nevysporiadané.

12.  Proti akejkol'vek pohl'adavke na vratenie NFP ako aj proti akymkol'vek inym pohl'adavkam
Poskytovatel’a voci Prijimatelovi vzniknutych z akéhokol'vek pravneho dévodu Prijimatel’
nie je opravneny jednostranne zapocitat’ akikol'vek svoju pohl'adavku.

13.  Zmluvné strany sa osobitne dohodli, Ze na vratenie NFP alebo jeho Casti podl'a odseku 4
tohto ¢lanku VZP sa uplatni 120-diova lehota, ak ¢o i len dent povodnej 60-diovej lehoty
pripadne na obdobie krizovej situacie podla § 56 ods. 1 Zakona o prispevku z ESIF, inak
plati 60-ditova lehota splatnosti na vratenie NFP alebo jeho ¢asti. Krizovou situaciou je ¢as
mimoriadne;j situdcie, nidzového stavu alebo vynimocného stavu vyhlaseného v stvislosti
s ochorenim COVID-19 a obdobie Siestich mesiacov nasledujtiicich po ich odvolani.
Zagiatok plynutia 120-diiovej lehoty je totozny s diiom spristupnenia ZoV v ITMS 2014+,
t. j. zaciatok plynutia lehoty sa nemeni.

Clanok 11 UCTOVNICTVO A UCHOVAVANIE UCTOVNEJ DOKUMENTACIE

1. Prijimatel’, ktory je uctovnou jednotkou podla zakona ¢. 431/2002 Z. z. o Gctovnictve
v zneni neskorsich predpisov sa zavizuje Gctovat’ o skuto¢nostiach tykajucich sa projektu

a) na analytickych uétoch v ¢leneni podla jednotlivych projektov alebo
v analytickej evidencii vedenej v technickej forme? v ¢leneni podl'a jednotlivych
projektov bez vytvorenia analytickych G¢tov v ¢leneni podla jednotlivych
projektov, ak uctuje v sustave podvojného uctovnictva,

b) v Gctovnych knihach podla § 15 =zakona ¢&. 431/2002 Z. z o GCtovnictve
v zneni neskorSich predpisov so slovnym a ¢iselnym oznacenim Projektu v
uctovnych zapisoch, ak uctuje v sustave jednoduchého Gcétovnictva.

2. Prijimatel’, ktory nie je uctovnou jednotkou podl'a zékona €. 431/2002 Z. z. o u€tovnictve
v zneni neskorSich predpisov, vedie evidenciu majetku, zavizkov, prijmov a vydavkov
(pojmy definované v § 2 odsek 4 zakona ¢. 431/2002 Z. z. o uctovnictve v zneni
neskorsich predpisov) tykajucich sa Projektu v uc¢tovnych knihach podla § 15 odsek 1
zakona ¢. 431/2002 Z. z. o uctovnictve v zneni neskorsich predpisov (ide o uctovné knihy
pouzivané v sustave jednoduchého uctovnictva) so slovnym a cCiselnym oznacenim
Projektu pri zapisoch v nich, pricom na vedenie tejto evidencie, preukazovanie zapisov
a sposob ocenovania majetku a zdvézkov sa primerane pouZiju ustanovenia zakona €.
431/2002 Z. z. o Gctovnictve Vzneni neskorSich predpisov o Gétovnych zapisoch,
uctovnej dokumentécii a spdsobe ocenovania.

2Pojem technicka forma je definovany v § 31 ods. 2 pismeno b) zékona &. 431/2002 Z. z o uétovnictve v
zneni neskorsich predpisov.
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3. Zaznamy v UCtovnictve musia zabezpeCit udaje na ucely monitorovania pokroku
dosiahnutého pri Realizacii  Projektu, vytvorit' zaklad pre narokovanie platieb
a ulah¢it’ proces overovania a kontroly vydavkov zo strany prislusnych organov.

4.  Prijimatel’ uchovéava a ochraiuje t¢tovni dokumentéciu podl'a odseku 1, evidenciu podla
odseku 2 a ini dokumentaciu tykajucu sa Projektu v sulade so zdkonom ¢. 431/2002 Z. z.
o uétovnictve v zneni neskorsich predpisov a v lehote uvedenej v ¢lanku 19 VZP.

5. V suvislosti s plnenim povinnosti Poskytovatela podla c¢lanku 72 vSeobecného
nariadenia, Poskytovatel’ dohodne s Prijimatelom sp6sob monitorovania ¢istych prijmov
z projektu podla ¢lanku 61 vSeobecného nariadenia a vedenia zaznamov u Prijimatel’a, a
to na ucely zdokladovania a preukazania skutocnosti tykajucich sa Cistého prijmu
Z Projektu uvedenych v Naslednych monitorovacich spravach.

6. Ak méa Prijimatel’ sidlo alebo miesto podnikania mimo uzemia Slovenskej republiky, je
povinny viest’ uctovnictvo tykajuce sa poskytovania prispevku podla pravneho poriadku
Statu, na uzemi ktorého ma sidlo alebo miesto podnikania.

7. neuplatiuje sa.

Clinok 12 KONTROLA/ AUDIT
1. Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu su najma:
a. Poskytovatel’ a nim poverené osoby,

b. Utvar vnitorného auditu Riadiaceho organu alebo Sprostredkovatel'ského organu
a nimi poverené osoby,

€. Najvyssi kontrolny urad SR a nim poverené osoby,

d. Organ auditu, jeho spolupracujiice organy (Urad vladneho auditu) a osoby
poverené na vykon kontroly/auditu,

e. Splnomocneni zastupcovia Europskej Komisie a Eurdpskeho dvora auditorov,
f. Organ zabezpecujuci ochranu finanénych zaujmov EU,

g. Osoby prizvané organmi uvedenymi v pismenach a) az f) v sulade s prislusnymi
pravnymi predpismi SR a pravnymi aktmi EU.

2. Kontrolou Projektu sa rozumie stthrn ¢innosti Poskytovatel'a a nim prizvanych osob, ktorymi
sa overuje plnenie podmienok poskytnutia NFP v stlade so Zmluvou o poskytnuti NFP, sulad
narokovanych finan¢nych prostriedkov/deklarovanych vydavkov a ostatnych udajov
predloZzenych zo strany Prijimatela a stivisiacej dokumentacie s pravnymi predpismi SR
apravnymi aktmi EU, dodrziavanie hospodarnosti, efektivnosti, G&innosti a G&elnosti
poskytnutého NFP, dosledné a pravidelné overenie dosiahnutého pokroku Realizacie aktivit
Projektu, vratane dosiahnutych hodnot Meratel'nych ukazovatelov Projektu a dalSie
povinnosti stanovené Prijimatelovi v Zmluve o poskytnuti NFP. Kontrola Projektu je
vykonavana v stlade so zdkonom o finan¢nej kontrole aaudite ato najmd formou
administrativnej finan¢nej Kkontroly povinnej osoby a finan¢nej kontroly na mieste.
V pripade, ak su kontrolou vykonavanou formou administrativnej financ¢nej kontroly
povinnej osoby alebo finanénej kontroly na mieste identifikované nedostatky, doruéi
Poskytovatel’ Prijimatel'ovi navrh Ciastkovej spravy z kontroly/ navrh spravy z kontroly,
pri¢om Prijimatel’ je opravneny podat’ v lehote uréenej opravnenou osobou pisomné namietky
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k zistenym nedostatkom, navrhnutym odportacaniam, K na predlozenie pisomného zoznamu
opatreni prijatych na napravu zistenych nedostatkov a na odstranenie pri¢in ich vzniku (d’alej
len ,prijaté opatrenia“) a Klehote na splnenie prijatych opatreni, uvedenym v navrhu
Ciastkovej spravy alebo v navrhu spravy z kontroly. Po zohl'adneni opodstatnenych namietok
(za predpokladu, ze Prijimatel’ zaslal pripomienky nadmietky Vv lehote) zasiela Poskytovatel’
Prijimatel’'ovi ¢iastkovi spravu z kontroly/spravu z kontroly, ktora obsahuje vSetky nalezitosti
uvedené v § 22 ods. 4 Zakona o finanénej kontrole a audite. Kontrola a audit si skon¢ené
diiom zaslania sprdvy Prijimatelovi. Zaslanim Cciastkovej spravy je skoncena t4 cast
kontroly/auditu, ktorej sa Ciastkova sprava tyka. Ak je kontrola/audit zastavena/zastaveny
z dovodov hodnych osobitného zretela kontrola/audit je skoncena/skonceny vyhotovenim
zaznamu s uvedenim dovodov jej/jeho zastavenia. Zadznam sa Prijimatelovi nezasiela, ak
medzi¢asom zanikol.

Prijimatel’ sa zavdzuje, Ze umozni vykon kontroly/auditu zo strany opravnenych osob na
vykon kontroly/auditu v zmysle prisluinych pravnych predpisov SR a pravnych aktov EU,
najmi zékona o prispevku z ESIF, zikona o finan¢nej kontrole a audite a tejto Zmluvy
0 poskytnuti NFP.

Prijimatel’ je pocas vykonu kontroly/auditu povinny najmid preukdzat opravnenost’
vynalozenych vydavkov a dodrzanie podmienok poskytnutia NFP v zmysle Zmluvy
0 poskytnuti NFP a prislusnych pravnych predpisov.

Prijimatel’ je povinny zabezpecit’ pritomnost’ 0sob zodpovednych za Realizaciu aktivit
Projektu, vytvorit® primerané podmienky na riadne a v€asné vykonanie kontroly/auditu,
zdrzat’ sa konania, ktoré by mohlo ohrozit’ zacatie a riadny priebeh vykonu kontroly/auditu
a plnit’ vSetky povinnosti, ktoré mu vyplyvaju najma zo zakona o finan¢nej kontrole a audite.

Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu mézu vykonat’ kontrolu/audit u Prijimatel’a
kedykol'vek od t¢innosti Zmluvy o poskytnuti NFP az do uplynutia leh6t podla ¢lanku 7
odsek 7.2 zmluvy. Uvedena doba sa predizi v pripade, ak nastani skutoénosti uvedené
v ¢lanku 140 vSeobecného nariadenia, a to 0 Cas trvania tychto skuto¢nosti. Poskytovatel je
opravneny prerusit’ plynutie lehot vo vzt'ahu k vykonu kontroly ziadosti o platbu formou
administrativnej finan¢nej kontroly pred jej uhradenim/zu¢tovanim v pripadoch stanovenych
¢lankom 132 odsek 2 vseobecného nariadenia.

Osoby opravnené na vykon kontroly/auditu maju prdva a povinnosti upravené najmi
v zakone o financnej kontrole a audite, vratane pravomoci ukladat’ sankcie pri poruseni
povinnosti zo strany Prijimatela.

Prijimatel’ je povinny prijat’ opatrenia na napravu nedostatkov zistenych kontrolou/auditom
v zmysle d&iastkovej spravy z kontroly/spravy z kontroly/auditu v lehote stanovenej
opravnenymi osobami na vykon kontroly/auditu. Prijimatel’ je zaroven povinny zaslat
osobam opravnenym na vykon kontroly/auditu avzdy aj Poskytovatelovi, ak nie je
v konkrétnom pripade osobou vykonavajicou kontrolu/audit, pisomny zoznam prijatych
opatreni prijatych na napravu zistenych nedostatkov v lehote uvedenej v ¢iastkovej sprave z
kontroly/sprave z kontroly/auditu a na vyzvu Poskytovatel'a/inych opravnenych oséb na
vykon kontroly/auditu predlozit dokumentéciu preukazujucu splnenie prijatych opatreni.
Plnenie informaénej povinnosti Prijimatel’a podl'a ¢lanku 4 odsek 7 prva veta VZP (v Casti
tykajucej sa povinného informovania o zisteniach opravnenych osdb na vykon
kontroly/auditu, pripadne inych kontrolnych organov) plati v nezmenenom rozsahu, pricom
tam uvedena informa¢na povinnost’ Prijimatel'a moze byt podla okolnosti konkrétneho
pripadu Ciasto¢ne alebo uplne splnena zaslanim spravy v zmysle predchadzajicej vety.
Prijimatel’ je zaroven povinny prepracovat’ a predlozit’ v lehote uréenej opravnenou osobou
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pisomny zoznam prijatych opatreni, ak opravnena osoba vyzadovala jeho prepracovanie a
predloZenie.

9. Pravo Poskytovatel'a alebo osdb uvedenych v odseku 1 tohto ¢lanku na vykonanie
kontroly/auditu Projektu nie je obmedzené ziadnym ustanovenim tejto Zmluvy o poskytnuti
NFP. Uvedené pravo Poskytovatela alebo osdb uvedenych v odseku 1 tohto ¢lanku sa
vztahuje aj na vykonanie opdtovnej kontroly/auditu tych istych skuto¢nosti, bez ohl'adu na
druh vykonanej kontroly/auditu, pri¢om pri vykonavani kontroly/auditu st Poskytovatel’
alebo osoby uvedené v odseku 1 tohto ¢lanku viazané iba platnymi pravnymi predpismi
a touto Zmluvou o poskytnuti NFP, nie vSak zavermi predchadzajticich kontrol/auditov. Tym
nie st nijak dotknuté povinnosti (tykajtice sa napriklad povinnosti plnit’ prijaté opatrenia)
vyplyvajtce z tychto predchadzajucich kontrol/auditov. Povinnost’ Prijimatel'a vratit’ NFP
alebo jeho cast, ak tato povinnost vyplynie z vysledku vykonanej kontroly/auditu
kedykol'vek pocas tucinnosti Zmluvy o poskytnuti NFP, nie je dotknutd vysledkom
predchadzajucej kontroly/auditu.

10. Prijimatel’ berie na vedomie, ze Poskytovatel’ pri ziskavani informacii o Projekte vyuziva aj
osobitné nastroje vytvorené inititGiciami/organmi EU alebo SR, vratane nastroja ARACHNE,
ato najmd za ucelom plnenia svojej povinnosti ochrany finanénych zdujmov. Prijimatel
suhlasi s tym, aby udaje tykajtce sa Projektu, ktoré poskytne Poskytovatel'ovi, boli sti€ast'ou
systtmu ARACHNE a vyuzivali sa pri jeho fungovani. Prijimatel’ sa zaroven zavizuje
poskytniut’ Poskytovatelovi akékol'vek doplitujiice informdcie, ktoré bude Poskytovatel
pozadovat’ v suvislosti s presetrovanim informacii ziskanych v rdmci systému ARACHNE.

Clanok 13 ZABEZPECENIE POHLADAVKY, POISTENIE MAJETKU
A ZMLUVNE POKUTY

1. Ak Poskytovatel vo Vyzve alebo pocas G¢innosti Zmluvy o poskytnuti NFP urci, ze
Prijimatel’ bude povinny zabezpecit' budtiicu pohl'adavku zo Zmluvy o poskytnuti NFP,
Prijimatel’ sa zavdzuje takéto zabezpecenie poskytnit vo forme, sposobom a za
podmienok stanovenych vo Vyzve, v Pravnych dokumentoch a v Zmluve o poskytnuti
NFP. Zabezpecenie sa vykonava prioritne prostrednictvom vyuzitia zalozného prava
alebo inym vhodnym zabezpecovacim prostriedkom, ktorym moéze byt v sulade s § 25
odsek 9 Zakona o prispevku z ESIF aj prijatie zmenky poskytovatel'om od prijimatela.
Pre zriadenie a vznik zalozného prava a primerane aj pre iné zabezpecovacie prostriedky
sluziace pre zabezpecenie zadvizkov vyplyvajucich zo Zmluvy o poskytnuti NFP platia
vSetky nasledovné podmienky:

a) zabezpecenie vznikne v pisomnej forme na zaklade pravneho tikonu, ktory pre
vznik konkrétneho druhu zabezpecenia predpoklada Obchodny zakonnika alebo
Obciansky zdkonnik,

b) za kumulativneho splnenia vsetkych podmienok uvedenych v tomto odseku 1
zalohom moze byt bud’ majetok nadobudnuty z NFP alebo iné veci, prava alebo
majetkové hodnoty Vo vlastnictve Prijimatela alebo tretej osoby,

€) k hnutelnym alebo nehnute'nym veciam, ktoré tvoria zaloh, musi byt’ vlastnicke
pravo uplne majetkovo-pravne vysporiadané; to znamena, ze je znamy vlastnik,
resp. v8etci spoluvlastnici veci a sucet ich spoluvlastnickych podielov k veci,
ktora je predmetom zalohu, je 1/1,
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d) zriadeniu zalozného prava méze dojst’ aj postupne, a to Vv pripade postupného
vyplacania schvaleného NFP,

e) hodnota zalohu musi byt’ rovna alebo vyssia ako sucet uz vyplateného NFP a tej
Zasti NFP, ktora Prijimatel’ Ziada vyplatit’ na zéklade predloZenej ZoP. V pripade
spolufinancovania Projektu zo strany Financujucej banky, hodnota zalohu musi
zahfnat’ aj vySku pohladavky banky na iny ako Preklenovaci uver, t.j. ktora sa
automaticky neznizuje v pripade uhrady NFP alebo jeho Casti o tiito uhradenti
sumu v zmysle pravidiel vyplyvajicich zo Zmluvy o spolupraci a spolo¢nom
postupe medzi bankou a orgdnmi zastupujucimi Slovenska republiku. To
znamena, ze v pripade postupného zriadovania zalozného prava, je jednou
z podmienok vyplatenia casti NFP preukazanie zriadenia zalozného prava
zabezpecujuceho aj tito eSte nevyplatenu Cast’ NFP, ktora bola obsiahnuta
v konkrétnej ZoP Prijimatela (vid’ ¢lanok 5 odsek 5.2 pismeno a) zmluvy) v
zmysle oboch vyssie uvedenych pravidiel,

f) zalohom mézu byt

Q) veci vo vyluénom vlastnictve Prijimatel’a, prava alebo iné
majetkové hodnoty patriace vylu¢ne Prijimatel’'ovi, alebo

(i) veci V spoluvlastnictve Prijimatela za podmienky, Ze zalozcom
bude aj druhy spoluvlastnik/ostatni spoluvlastnici; tak, ze musi byt
dosiahnuty suhlas vac¢siny so zriadenim zalozného prava na zaloh
pocitany podla velkosti podielov spoluvlastnikov veci, ktora je
zalohom, alebo

(ili)  veci vo vlastnictve tretej osoby/osob za podmienky, Ze so
zriadenim zalozného prava na zaloh suhlasi vlastnik alebo

spoluvlastnici veci pri dosiahnuti sthlasu podla predchadzajuceho
bodu ii) alebo

(iv) veci v spoluvlastnictve 0sdb uvedenych v bodoch (i) az (iii) vysSie
za podmienok tam uvedenych alebo

(V) iné Poskytovatelom akceptované prava alebo majetkové hodnoty
analogicky za splnenia podmienok (ii) az (iv), ak nepatria vylucne
Prijimatelovi,

g) ak st zalohom hnutel'né veci, Prijimatel je povinny oznamovat’ Poskytovatel'ovi
kazdu zmenu miesta, kde sa nachadzaju do troch kalendarnych dni po vykonani
zmeny a sucasne je povinny do troch kalendarnych dni oznamit’ Poskytovatel'ovi
ich sucasné miesto vyskytu, ak o to Poskytovatel’ poziada, inak sa predpoklada
ze sa nachadzaju v mieste Realizacie Projektu,

h) Poskytovatel’ musi byt zaloZnym veritel'om prvym v poradi (t.j. ako prednostny
zalozny veritel).

ALEBO V PRIPADE UVERU Z FINANCUJUCEJ BANKY

h) Okrem podmienok uvedenych pre zriadenie a vznik zalozného prava podla pism.
a) az g) tohto odseku, sa pre zriadenie a vznik zalozného prava v Projekte,
ktorého aspon cast Celkovych opravnenych vydavkov a/alebo aspon cast’
Neopravnenych vydavkov je financovand prostrednictvom tveru poskytnutého
Financujicou bankou a Prijimatel’ poskytuje na zabezpecenie svojich zavizkov
z0 Zmluvy o poskytnuti NFP_a zo Zmluvy o tvere rovnaky zaloh pre
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Poskytovatel’a
podmienky:

(i)

(i)

(iii)

(iv)

aj pre Financujucu banku, uplatnia aj vsetky nasledovné

Financujuca banka zriadi zalozné pravo ako prednostny zalozny
veritel. V takom pripade Poskytovatel zriadi zalozné pravo ako
zalozny veritel druhy v poradi. Financujuca banka si moze
zriadit' zalozné pravo aj v dalSom poradi, za ucelom
zabezpecenia inych pohladavok Financujicej banky, ako su
pohladavky zo Zmluvy o uvere.

Prijimatel’ sa zavédzuje, Ze bez udelenia predchddzajuceho
pisomného suhlasu Poskytovatela a Financujucej banky
nezat'azi zaloh zriadenim d’al$ieho zalozného prava v prospech
tretej osoby. Porusenie tejto povinnosti sa bude povazovat' za
podstatné porusenie Zmluvy 0 poskytnuti NFP a Prijimatel’ je
povinny vratit’ NFP alebo jeho Cast v stilade s ¢lankom 10 VZP.
Toto ustanovenie sa nevzt'ahuje na zriadenie zalozného prava za
ucelom zabezpeCenia a zaplatenia inych pohladavok
Financujticej banky, ak ma tato s Poskytovatel'om uzatvorenu
Zmluvu o spolupraci a spolo¢nom postupe.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze:
1. porusenie Zmluvy o tivere zo strany Prijimatel’a, alebo
2. odstapenie Financujicej banky od Zmluvy o avere, alebo

3. vyhlasenie predcasnej splatnosti pohl'adavky Financujicej
banky zo Zmluvy o Gvere,

ktoré:

a) ma alebo mo6Ze mat’ za nasledok spenazenie spolo¢ného
zalohu Poskytovatela a Financujucej banky Vrameci
vykonu zalozného prava alebo

b) sposobi neschopnost’ Prijimatela preukazat zdroje

financovania aspon ¢asti Opravnenych vydavkov podl'a
schvélenej intenzity pomoci a/alebo sumy vSetkych
Neopravnenych vydavkov v zmysle Zmluvy
0 poskytnuti NFP na zaklade vyzvy Poskytovatela,

predstavuje zaroveni nesplnenie podmienok pre Riadnu
Realizdciu aktivit Projektu smerujucu k dosiahnutiu ciela
Projektu definovaného v ¢lanku 2.2 zmluvy, v désledku ¢oho je
zaroven aj podstatnym poruSenim Zmluvy o poskytnuti NFP
a Prijimatel’ je povinny vratit NFP alebo jeho cast’ v stlade
S ¢lankom 10 VZP.

Ciselné oznagenie ¢tu uvedeného v Zmluve o tvere alebo na
inom doklade vystavenom Financujucou bankou, na ktory ma
byt vyplateny NFP, musi byt totozné s ¢iselnym oznacenim tctu
uvedeného v Prilohe ¢. 2 Predmet podpory Zmluvy 0 poskytnuti
NFP av Ziadosti oplatbu zo strany Prijimatela. Bez
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predchadzajuceho pisomného sthlasu Financujicej banky
nemoze dojst’ k zmene Ciselného oznacenia tohto uctu.

(v) Prijimatel’ tymto udel'uje Poskytovatel'ovi suhlas s poskytnutim
akychkol'vek udajov ainformacii tykajucich sa Zmluvy
0 poskytnuti NFP alebo inych zmliv uzavretych medzi
Prijimatelom a Poskytovatelom v nadvédznosti na Zmluvu
0 poskytnuti NFP, vratane osobnych udajov pozivajucich
ochranu podl’a osobitnych predpisov, Financujucej banke.

(vi) V pripade, ak Financujica banka obdrzi vytazok z predaja

zalohu, bude sa s vytazkom nakladat’ spésobom stanovenym v
§34 zékona o prispevku z ESIF.

ch) Podrobnejsie pravidla tykajice sa zriadenia, vzniku a vykonu zalozného prava

budtt dohodnuté v pisomnej zmluve 0 zriadeni zalozného prava alebo v pripade
iného druhu zabezpecCenia v pisomnej forme, v nadvdznosti na Zmluvu
0 poskytnuti NFP.

2. Prijimatel je povinny, s vynimkou majetku, ktorého povaha to nedovoluje (napr.
software, licencie na predmety priemyselného vlastnictva, patenty, ochranné¢ znamky
a podobne) a pozemkov, ak ich nie je mozné poistit’ a ak z Vyzvy alebo z Pravnych
dokumentov Poskytovatel'a nevyplyva, Ze sa poistenie nevyzaduje:

a) riadne poistit’ Majetok nadobudnuty z NFP,

b) riadne poistit’ majetok, ktory je zalohom zabezpe¢ujucim zavizky Prijimatela podla
Zmluvy o poskytnuti NFP, ak je tento odlisny od majetku podl'a pismena a) tohto
odseku, pricom tento zadvézok bude obsahom zmluvy o zriadeni zalozného prava,

) zabezpecit, aby bol riadne poisteny majetok vo vlastnictve tretej osoby / tretich 0sob,

ak je zalohom zabezpecujicim pohladavku Poskytovatela podla Zmluvy
0 poskytnuti NFP.

Pre vSetky vysSie uvedené situacie a) az c) tohto odseku platia tieto pravidla:

(i)

(i)

(iii)

(iv)

Poistna suma musi byt najmenej vo vySke obstaravacej ceny/ceny
zhodnotenia hmotného Majetku nadobudnutého z NFP; ak sa poistuje zaloh
a zalohom nie je Majetok nadobudnuty z NFP, poistnd suma musi byt
najmenej vo vyske podl'a ods. 1 pism. e) prva a druha veta tohto ¢lanku,

Poistenie sa musi vztahovat minimalne pre pripad poskodenia, znicenia,
odcudzenia alebo straty; Poskytovatel’ je opravneny preskiimat’ poistenie
majetku a sticasne urcit’ d'alSie podmienky takéhoto poistenia, ktoré zahtiaju
aj roz§irenie typu poistnych rizik, pre ktoré sa poistenie vyzaduje,

Poistenie musi trvat’ pocas Realizacie Projektu apocas Udrzatelnosti
Projektu,

Prijimatel’ je povinny udrziavat’ uzavreti a G¢innl poistn zmluvu, plnit
svoje zavizky znej vyplyvajuce a dodrziavat podmienky v nej uvedené,
najmi je povinny platit’ poistné riadne a v€as pocas celej doby trvania
poistenia. AK v ramci doby Realizacie Projektu a pocas Udrzatelnosti
Projektu dojde Kk zaniku poistnej zmluvy, je Prijimatel’ povinny uzavriet
novu poistnu zmluvu za podmienok urcenych Poskytovatel'om tak, aby sa
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poistna ochrana majetku nezmensila a aby novéa poistnd zmluva spiiala
vSetky nalezitosti poistnej zmluvy uvedené v tomto bode,

(V) Prijimatel je povinny Bezodkladne oznamit’ Poskytovatel'ovi vznik poistnej
udalosti, rozsah dosledkov poistnej udalosti na Projekt, jeho schopnost
uspesne Ukoncit' realizaciu hlavnych aktivit Projektu alebo splnit
podmienky Udrzatelnosti Projektu a sti¢asne vyjadrit rozsah sucinnosti,
ktort od Poskytovatel’'a pozaduje, ak je mozné nasledky poistenej udalosti
prekonat’, najmd vo vztahu kvyuzitiu poistného plnenia, ktoré je
vinkulované v prospech Poskytovatel’a,

(vi)  Vpripade, ak je zalohom majetok tretej osoby, Prijimatel’ je povinny
zabezpecit, aby tretia osoba dodrziavala vSetky povinnosti ulozené
Prijimatelovi vodsek 2, bod (i) az (v) tohto ¢lanku 13 VZP
a Poskytovatel'ovi ztoho vyplyvaji rovnaké prava, ako by mal voci
Prijimatel'ovi, ak by poistenym bol Prijimatel’.

3. Prijimatel, ktory je zaloZcom, je povinny oznamit’ poistovatel'ovi najneskor do vyplaty
poistného plnenia z poistnej zmluvy v nadvéznosti na odsek 2 tohto Elanku vznik
zalozného prava v zmysle §151mc odsek 2 Obcianskeho zakonnika. V pripade, ak
Prijimatel’ nie je vlastnikom zéalohu alebo je spoluvlastnikom zalohu, Prijimatel’ je
povinny zabezpecit’, aby vlastnik veci, ktory je zdloZzcom alebo aj ostatni spoluvlastnici
veci, splnili oznamovaciu povinnost’ podl'a prvej vety tohto odseku.

4. Porusenie povinnosti Prijimatel’a uvedenych v odsekoch 1 a 2 tohto ¢lanku sa povazuje
za podstatné poruSenie Zmluvy o poskytnuti NFP a Prijimatel’ je povinny vratit NFP
alebo jeho cast’ v sulade s clankom 10 VZP.

5. Ak Prijimatel’ porusi svoje povinnosti zo Zmluvy o poskytnuti NFP tym, Ze:

a) neposkytne Poskytovatel'ovi Dokumentaciu, spravy, Gdaje alebo informacie, na
ktorych poskytnutie je Prijimatel’ povinny v zmysle ¢lanku 4 odseky 2 az 6,
¢lanku 7 odsek 2, ¢lankov 10 a 11 VZP,

b) neposkytne Poskytovatel'ovi informacie v pripadoch, v ktorych tato povinnost’
vyplyva Prijimatelovi zo Zmluvy o poskytnuti NFP podla ¢lanku 6 odsek 6.1
zmluvy, z ¢lanku 8 odsek 13 a 14 VZP, z ¢lanku 13 odsek 1, pismeno g) VZP
a ¢lanku 13 odsek 2, bod v) VZP, vrozsahu av lehote stanovenej v Zmluve
0 poskytnuti NFP alebo uréenej Poskytovatel'om, ktora lehota nesmie byt’ kratSia
ako lehota na Bezodkladné plnenie podl'a Zmluvy o poskytnuti NFP,

c) nepredloZi Poskytovatel'ovi Dokumentaciu, doklady alebo iné pisomnosti, hoci
mu tato povinnost vyplyva zo Zmluvy o poskytnuti NFP, najmi z ¢lankov
uvedenych v pismene b) tohto odseku, v rozsahu a v lehote stanovenej v Zmluve
0 poskytnuti NFP alebo ur¢enej Poskytovatel'om, ktora nesmie byt kratSia ako
lehota na Bezodkladné plnenie podl'a Zmluvy o poskytnuti NFP,

d) ktorejkol'vek povinnosti spojenej s informovanim a komunikaciou, na ktoru je
Prijimatel’ povinny v zmysle ¢lanku 5 VZP,

Zmluvné strany dojednali za uvedené porusenia povinnosti Prijimatelom zmluvna
pokutu. Zmluvni pokutu je Poskytovatel' opravneny uplatnit’ voci Prijimatelovi za
poruSenie jednotlivej povinnosti podl'a pismen a), b) ¢) alebo d) tohto odseku vo vyske
zmluvnej pokuty 100 Eur za kazdy, aj zacaty, deit omeSkania, az do splnenia porusenej
povinnosti alebo do zaniku Zmluvy o poskytnuti NFP, maximalne vSak do vysky NFP
uvedeného v ¢lanku 3 odsek 3.1 pismeno ¢) zmluvy. Poskytovatel’ je opravneny uplatnit’
zmluvnu pokutu podla predchadzajucej vety tohto odseku v pripade, ak za takéto
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porusenie povinnosti nebola uloZena ind sankcia podl'a Zmluvy o poskytnuti NFP, ani
nebolo odstipené od Zmluvy o poskytnuti NFP a stcasne, ak Poskytovatel’ Prijimatel’a
vyzval na dodatocné splnenie povinnosti, k poruseniu ktorej sa viaze zmluvna pokuta
a Prijimatel’ uvedeni povinnost’ nesplnil ani v poskytnutej dodatocnej lehote, ktora
nesmie byt kratSia ako lehota pre Bezodkladné plnenie podl'a Zmluvy o poskytnuti NFP.
Pravo Poskytovatela na nahradu S$kody sposobenu Prijimatelom nie je dotknuté
ustanoveniami o zmluvnej pokute.

Sumu zmluvnej pokuty, ktort sa Prijimatel’ zavidzuje uhradit’ Poskytovatel'ovi uvedie
Poskytovatel' v ZoV.

Clanok 14 OPRAVNENE VYDAVKY

1.

Opravnenymi vydavkami su vSetky vydavky, ktoré st nevyhnutné na Realizaciu aktivit
Projektu tak, ako je uvedeny v ¢lanku 2 zmluvy a ktoré spifiajii vietky nasledujuce
podmienky:

a) vznikli pocas Realizacie hlavnych aktivit Projektu (od Zacatia realizacie hlavnych

aktivit Projektu do Ukoncenia realizacie hlavnych aktivit Projektu) na realizaciu
Projektu (nutna existencia priameho spojenia s Projektom) vramci opravneného
casového obdobia stanoveného vo Vyzve, najskor 1. januarom 2014, resp. najskor od 1.
septembra 2013 v pripade projektov realizovanych v ramci Iniciativy pre zamestnanost’
mladych a boli uhradené najneskor do 31. decembra 2023,

b) v nadvédznosti na pismeno a) tohto odseku opravnené mézu byt aj vydavky na podporné

d)

Aktivity, ktoré sa vecne viazu k hlavnym Aktivitam a ktoré boli vykonavané pred
Zacatim realizacie hlavnych aktivit Projektu, najskér od 1.1.2014 alebo po Ukonceni
realizacie hlavnych aktivit Projektu, najneskdr vSak do uplynutia 3 mesiacov od
Ukoncenia realizacie hlavnych aktivit Projektu alebo do podania zaverec¢nej ziadosti
0 platbu, podl'a toho, ktora skuto¢nost’ nastane skor;

patria do skupiny vydavkov odsthlaseného rozpoétu Projektu pri reSpektovani
postupov pri zmenach Projektu vyplyvajicich zo Zmluvy o poskytnuti NFP, su
v stlade s obsahovou strankou Projektu a prispievaji k dosiahnutiu planovanych
cielov Projektu a s s nimi v sulade,

spifiaju podmienky opravnenosti vydavkov v zmysle prisluinej Vyzvy alebo iného
Pravneho dokumentu Poskytovatela, ktorym sa urcuju podmienky opravnenosti
vydavkov a Vv zaveroch z kontroly Verejného obstardvania bolo skonstatované, zZe je
mozné vydavky pripustit’ do financovania;

viazu sa na Aktivitu Projektu, ktora bola skuto¢ne realizovana, a tieto vydavky boli
uhradené¢ Dodavatel'ovi alebo zamestnancom Prijimatel’a (ak ide, napr. 0 mzdové
vydavky) pred predlozenim Ziadosti o platbu, najneskor vsak do 31.12.2023 a zaroven
boli opravnené vydavky, bez ohladu na ich charakter, premietnuté do uctovnictva
Prijimatel’a v zmysle prislusnych pravnych predpisov SR a podmienok stanovenych
v Zmluve o poskytnuti NFP; podmienka thrady Dodavatel'ovi alebo zamestnancovi
Prijimatela nemusi byt splnend v pripade, ak ide o vydavky, na ktoré sa vztahuje
vynimka uvedena v ¢lanku 8 odsek 6 pismeno c) VZP, v pripade, ak ide o vydavky
vynalozené vo forme Vecného prispevku, alebo ak sa tito podmienka nevyzaduje
S ohl'adom na konkrétny systém financovania Vv sulade s podmienkami upravenymi
Vv Systéme finan¢ného riadenia;
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f) boli vynalozené v sulade so Zmluvou 0 poskytnuti NFP, pravnymi predpismi SR
a pravnymi aktmi EU, vratane pravidiel tykajicich sa §tatnej pomoci podl'a ¢lanku 107
Zmluvy o fungovani EU;

g) su v sulade s principmi hospodarnosti, efektivnosti, G¢innosti a Gc¢elnosti;

h) st identifikovatel'né, preukazatel'né a su dolozené uc¢tovnymi dokladmi, ktoré st riadne
evidované u Prijimatel’a v sulade s Pravnymi predpismi SR; vydavok je preukazany
faktirami alebo inymi G¢tovnymi dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty, ktoré st
riadne evidované v uctovnictve Prijimatela v stlade s Pravnymi predpismi SR a
Zmluvou o poskytnuti NFP; preukazanie vydavkov faktGrami alebo uctovnymi
dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty sa nevztahuje na vydavky vykazované
zjednoduSenym sposobom vykazovania a na poskytnutie zalohovej platby; vydavky
musia byt uhradené Prijimatelom a ich uhradenie musi byt’ dolozené najneskor pred
ich predlozenim Poskytovatel'ovi; podmienka thrady vydavkov sa neuplatni, ak tato
skuto¢nost’ vyplyva zo Systému financného riadenia s oh'adom na konkrétny systém
financovania; pre ucely thrady Preddavkovej platby, sa za u¢tovny doklad povazuje aj
doklad, na zdklade ktorého je uhradzana Preddavkova platba zo strany Prijimatela
Dodavatel'ovi,

i) navzajom sa Casovo a vecne neprekryvaju a neprekryvaji sa aj s inymi prostriedkami
z verejnych zdrojov; st dodrzané pravidla krizového financovania uvedené v kapitole
3.5.3 Systému riadenia ESIF (Krizové financovanie),

J)  Majetok nadobudnuty z NFP, na obstaranie ktorého boli vydavky vynaloZené, musi byt
zakupeny od tretich stran za trhovych podmienok na zaklade vysledkov VO bez toho,
aby nadobudatel’ vykonaval kontrolu nad preddvajiucim v zmysle ¢lanku 3 Nariadenia
Rady (ES) ¢. 139/2004 z20.1.2004 o kontrole koncentracii medzi podnikmi
(Nariadenie ES o fuziach) alebo naopak; obstaravanie sluzieb, tovarov a stavebnych
prac musi byt vykonané v sulade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnuti NFP
(najma ¢lanku 3 VZP), Pravnymi dokumentmi, s Pravnymi predpismi SR a pravnymi
aktmi EU upravujucim oblast’ verejného obstaravania alebo pravidiel vztahujucich sa
k obstaravaniu sluzieb, tovarov a stavebnych prac nespadajucich pod rezim zakona
0 verejnom obstaravani, vzdy za ceny, ktoré spiiiaju kritérium hospodarnosti, uéelnosti,
ucinnosti a efektivnosti vyplyvajtce z Vyzvy, z ¢lanku 33 Nariadenia 2018/1046 a z
§19 Zakona o rozpoctovych pravidlach;

k) sa vynakladané na majetok, ktory je novy, nebol dosial’ pouzivany a Prijimatel’ s nim
v minulosti ziadnym sp6sobom nedisponoval.

Vydavky Prijimatela deklarované v ZoP st zaokrihlené na dve desatinné miesta (1
eurocent).

Ak vydavok nespliia podmienky opravnenosti podla odseku 1 tohto ¢lanku VZP, takéto
Neopravnené vydavky nie st spdsobilé na preplatenie z NFP v ramci podanej ZoP a o takto
vyCislené Neopravnené vydavky bude ponizend suma pozadovand na preplatenie v ramci
podanej ZoP, ak vo zvysnej &asti bude ZoP schvalend. Ak nesplnenie podmienok
opravnenosti vydavkov podla odseku 1 tohto clanku zisti osoba opravnena na vykon
kontroly a auditu uvedena v ¢lanku 12 ods. 1 VZP, Prijimatel’ je povinny vratit’ NFP alebo
jeho cCast’ zodpovedajucu takto vycislenym Neopravnenym vydavkom V stlade s clankom
10 VZP pri respektovani vysky intenzity vztahujucej sa na prispevok v plnej vyske, bez
ohl'adu na skuto¢nost, Ze povodne mohli byt tieto vydavky klasifikované ako Opravnené
vydavky alebo Schvalené opravnené vydavky. VSeobecné pravidlo tykajuce sa opéatovne;j
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kontroly/auditu uvedené v ¢lanku 12 odsek 9 VZP sa vzt'ahuje aj na zmenu vydavkov
z Opravnenych vydavkov/Schvalenych opravnenych vydavkov na Neopravnené vydavky.

Clanok 15 UCTY PRIJIMATELA — OSOBITNE USTANOVENIA

1.

Ukty Statnej prispevkovej organizacie, VUC, subjektov zo sikromného sektora
vratane mimovladnych organizicii a wUcty iného subjektu verejnej spravy
s vynimkou subjektov uvedenych v odseku 2 az 4 tohto ¢lanku VZP

Poskytovatel’ zabezpeci poskytnutiec NFP Prijimatel'ovi bezhotovostne na tcet vedeny
v EUR (dalej len ,,uéet Prijimatela). Cislo uétu Prijimatel'a je uvedené v Prilohe &. 2
Zmluvy o poskytnuti NFP (Predmet podpory).

Uty obce

Poskytovatel’ zabezpeci poskytnutie NFP Prijimatel'ovi bezhotovostne na nim urceny ti¢et
vedeny v EUR (d’alej len ,,0¢et Prijimatela™). Prijimatel’ realizuje tthradu Schvalenych
opravnenych vydavkov z Gétu Prijimatel’a, a to prostrednictvom svojho rozpoétu. Cislo
uctu Prijimatela je uvedené v Prilohe ¢. 2 Zmluvy o poskytnuti NFP (Predmet podpory).

Ukty rozpodtovej organizacie v zriad’ovacej pdsobnosti VUC a obce

Poskytovatel’ zabezpec¢i poskytnutie NFP Prijimatelovi bezhotovostne na nim uréeny
osobitny ucet (d’alej len ,,0sobitny ucet™), ktory je vedeny v EUR. Pred pouzitim tychto
prostriedkov je ich Prijimatel’ povinny previest’ do rozpoctu svojho zriad'ovatel’a, a to do
piatich dni od pripisania tychto prostriedkov na osobitny tcet. Zriad'ovatel’ nasledne
prevedie prostriedky NFP na Prijimatelom uréeny ucéet (dalej len ,,ucet Prijimatel’a®),
z ktoré¢ho Prijimatel' realizuje thradu Schvéalenych opravnenych vydavkov, ato
prostrednictvom svojho rozpoétu. Cislo osobitného uétu a &islo uétu Prijimatela je
uvedené v Prilohe ¢. 2 Zmluvy o poskytnuti NFP (Predmet podpory). Ak zriad’ovatel
neprevedie NFP na rozpoctovy vydavkovy ucet Prijimatel’a, a vydavky potrebné na
financovanie uréenych ucelov s zabezpeCené v rozpocte Prijimatela, zriadovatel' da
pokyn Prijimatel'ovi na preklasifikovanie vydavkov (realizované uhrady opravnenych
vydavkov zinych uctov otvorenych Prijimatelom) v ramci svojho vykaznictva na
vydavky na realizaciu prostriedkov NFP.

Uéty prispevkovej organizacie v zriad’ovacej posobnosti VUC a obce
a) ak prispevkova organizacia neZiada prispevok na Realizaciu aktivit
Projektu od zriad’ovatel’a

Poskytovatel’ zabezpeci poskytnutie NFP Prijimatelovi bezhotovostne na nim
uréeny ucet (d’alej len ,,acet Prijimatela™) vedeny v EUR. Prijimatel’ realizuje
uhradu Schvalenych opravnenych vydavkov zuctu Prijimatela, ato
prostrednictvom svojho rozpoétu. Cislo tétu Prijimatel’a je uvedené v Prilohe &.
2 Zmluvy o poskytnuti NFP (Predmet podpory).

b) ak prispevkova organizacia Ziada prispevok na Realizaciu aktivit Projektu
od zriad’ovatel’a
Poskytovatel’ zabezpe¢i poskytnutie NFP Prijimatel'ovi bezhotovostne na nim
uréeny ucet (d’alej len ,,ucet Prijimatela®), ktory je vedeny v EUR. Pred pouzitim
tychto prostriedkov je ich Prijimatel povinny previest do rozpoctu svojho
zriad'ovatela, ato do 5 dni od pripisania tychto prostriedkov. Zriadovatel
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nasledne prevedie prostriedky NFP na Prijimatelom urceny ucet, z ktorého
Prijimatel’ realizuje thradu Schvéalenych opravnenych vydavkov, ato
prostrednictvom svojho rozpoétu. Cislo Giétu Prijimatela je uvedené v Prilohe ¢.
2 Zmluvy o poskytnuti NFP (Predmet podpory).

Clanok 16 UCTY PRIJIMATELA — SPOLOCNE USTANOVENIA

1.

Prijimatel’ je povinny udrziavat ucet Prijimatel'a otvoreny a nesmie ho zrusit' az do
finan¢ného ukoncenia Projektu. V pripade otvorenia uctu pre prijem NFP v komercnej
banke v zahrani¢i, Prijimatel zodpovedd za uhradu vSetkych nakladov spojenych
s realizaciou platieb na a z tohto uctu.

Ak ma Prijimatel’ poskytnuty Gver na financovanie Projektu, zmena uctu Prijimatela je
mozna az po pisomnom suhlase Financujucej banky. Pisomny stihlas Financujucej banky
podl'a predchadzajucej vety musi Prijimatel’ dorucit’ Poskytovatel'ovi do dna vykonania
zmeny uctu Prijimaterla.

V pripade vyuzitia systému refundacie moze Prijimatel’ realizovat’ thrady Opravnenych
vydavkov aj z inych G¢tov otvorenych Prijimatelom pri dodrZzani podmienok existencie
uctu Prijimatel’a ur¢eného na prijem NFP. Prijimatel je povinny oznamit’ Poskytovatel'ovi
identifikaciu tychto uctov.

V pripade poskytnutia NFP systémom refundécie st uroky vzniknuté na Gcte Prijimatel’a
prijmom Prijimatela.

Ak je NFP poskytnuty systémom predfinancovania alebo zalohovej platby a takto
poskytnuté prostriedky st troc¢ené, Prijimatel’ je povinny otvorit’ si ako U¢et Prijimatel’a
osobitny ucet na Projekt (d’alej len ,,0sobitny i¢et na Projekt®). Prijimatel’ je povinny
vynosy z prostriedkov na tomto osobitnom ucte na Projekt vysporiadat’ podl'a ¢lanku 10
tychto VZP.

V pripade otvorenia osobitného uc¢tu na Projekt podla predchadzajiceho odseku
a poskytovania NFP systémom predfinancovania alebo zalohovej platby, vlastné zdroje
Prijimatel'a na Realizaciu aktivit Projektu mézu prechadzat’ cez tento osobitny ucet na
Projekt. V takomto pripade je Prijimatel’ povinny najneskor pred vykonanim uhrady
zavazku vlozit' vlastné zdroje Prijimatel’a na tento osobitny ucet na Projekt a predlozit
Poskytovatel'ovi vypis z osobitného uctu na Projekt ako potvrdenie o prevode vlastnych
zdrojov. V pripade, ak vlastné zdroje Prijimatel’a neprechadzaju cez tento osobitny ucet na
Projekt, Prijimatel’ je povinny ku kazdému uhradenému vydavku dolozit' Poskytovatel'ovi
vypis z iného G¢tu otvoreného Prijimatel'om o thrade vlastnych zdrojov Prijimatel’a, okrem
pripadov, ak vlastné zdroje Prijimatel’a st zabezpeCované Vecnym prispevkom.

V pripade vyuzitia systému zalohovej platby moze Prijimatel’ realizovat’ Specifické typy
vydavkov aj z iného uctu otvorené¢ho Prijimatel'om V stlade s prislusnymi ustanoveniami
Systému finan¢ného riadenia.

Prijimatel’ je povinny oznamit" Poskytovatel'ovi identifikaciu iného uctu otvoreného
Prijimatel'om, z ktorého realizuje Specifické typy vydavkov. Zoznam $pecifickych typov
vydavkov uvedie Poskytovatel’ v Prirucke pre Ziadatel’a, resp. Priruc¢ke pre Prijimatel’a.
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8.  Opravneny vydavok za podmienok definovanych v predchadzajicom odseku vznika
prevodom prislusnej Casti NFP z uctu Prijimatela na iny Gcet otvoreny Prijimatel'om,
definovany v predchadzajucom odseku a thradou zavézku alebo uhradou $pecifického typu
vydavku.

9. Ak sa Projekt realizuje prostrednictvom subjektu v zriad’ovatel'skej pdsobnosti Prijimatela,
uhrada Schvélenych opravnenych vydavkov moze byt realizovana aj z uctov tohto subjektu
pri dodrzani podmienky existencie uctu Prijimatel'a urCeného na prijem NFP. Zaroven
subjekt v zriad’'ovatel'skej pdsobnosti Prijimatela je povinny realizovat Schvalené
opravnené vydavky prostrednictvom rozpoctu. Prijimatel je povinny oznamit
Poskytovatel'ovi identifikaciu uctov, z ktorych realizuje uhradu Schvéalenych opravnenych
vydavkov za podmienky dodrzania pravidiel vztahujucich sa na Specifické vydavky a

uroky.
Clanok 17a PLATBY SYSTEMOM PREDFINANCOVANIA

1. Systémom predfinancovania sa NFP, resp. jeho ¢ast’ (d’alej aj ,,platba“) poskytuje na
Opravnené vydavky Projektu na zdklade Prijimatel'om predloZzenych neuhradenych
uctovnych dokladov Vv lehote splatnosti zavazku Dodavatel'ov Projektu, resp. na zaklade
drobnych hotovostnych thrad a / alebo hotovostnych alebo bezhotovostnych uhrad
spravcovi dane. Podrobnosti a detailné postupy realizacie platieb systémom
predfinancovania su upravené v prislusnej kapitole Systému finanéného riadenia, ktory
sa Zmluvné strany zaviazuju dodrziavat’.

2. Poskytovatel zabezpedi poskytnutie platby vyluéne na zaklade Ziadosti o platbu
(poskytnutie predfinancovania), predlozenej Prijimatelom v EUR po Zacati realizacie
aktivit Projektu a nadobudnuti u¢innosti Zmluvy o poskytnuti NFP. Ziadost' o platbu
(poskytnutie predfinancovania) musi byt v sulade s rozpo¢tom Projektu. Prijimatel
v ramci formulara Ziadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) uvedie narokovanii
sumu finanénych prostriedkov podl'a skupiny vydavkov uvedenej v prilohe ¢. 3 Zmluvy
0 poskytnuti NFP (Rozpocet Projektu).

3. Spolu so Ziadostou o platou (poskytnutie predfinancovania) predklada Prijimatel’ aj
neuhradené uctovné doklady (faktura, pripadne doklad rovnocennej dokaznej hodnoty,
resp. ich kopia) prijaté od Dodavatel'a Projektu a relevantnti podporni dokumentaciu,
resp. jej kopiu, ktorej minimalny rozsah stanovuje Systém riadenia ESIF a Poskytovatel,
a to v lehote splatnosti tychto i¢tovnych dokladov. Jeden rovnopis G¢tovnych dokladov
si ponechava Prijimatel. Ak su sucastou vydavkov Prijimatela aj hotovostné uhrady,
tieto vydavky zahrnie do Ziadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania) a predlozi
K nim prislu$né uétovné doklady, ktoré potvrdzujt hotovostnu tthradu (napr. pokladni¢ny
blok). Prijimatel’ moze do Ziadosti 0 platbu (poskytnutie predfinancovania) zahrnit aj
hotovostni alebo bezhotovostnti thradu daiiovému uradu v pripade prenesenej danovej
povinnosti v sulade so zdkonom ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni
neskorsich predpisov a pravidlami opravnenosti, ktoré stanovuje Systém riadenia ESIF
a Poskytovatel’.

4. Prijimatel’ je povinny uhradit’ Dodéavatelom uctovné doklady stvisiace s Realizaciou
aktivit Projektu najneskér do 3 dni odo diia pripisania prisluSnej platby na tdet
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Prijimatel’a. Urok z omeskania s thradou zavdzku voci Dodavatelovi Projektu znasa
Prijimatel’.

Po poskytnuti kazdej platby systémom predfinancovania je Prijimatel’ povinny celu jej
vysku zuétovat’, a to do 10 dni odo dna pripisania tychto prostriedkov na ucet Prijimatela.

Prijimatel’ zG&tuje platbu Poskytovatelovi predlozenim Ziadosti o platbu (zi¢tovanie
predfinancovania), ktorti predklada spolu s vypisom z G¢tu potvrdzujucom prijem NFP,
ako aj dokladmi potvrdzujucimi skutoént thradu vydavkov deklarovanych v Ziadosti
0 platbu (zuctovanie predfinancovania) — vypisom zuctu alebo prehlasenim banky
0 uhrade; tieto doklady nie je potrebné predkladat pri vydavkoch zjednoduSene
vykazovanych prostrednictvom pausalnej sadzby, jednotkovych cien alebo pausilnej
sumy. V ramci Ziadosti o platbu (ziétovanie predfinancovania) Prijimatel’ uvedie aj
vydavky viazuce sa na pripadné hotovostné a bezhotovostné thrady voci danovému
uradu v pripade prenesenej danovej povinnosti v stlade so zakonom ¢. 222/2004 Z. z.
o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov, ktoré boli zahrnuté do Ziadosti
o platbu (poskytnutie predfinancovania), pri¢om nie je povinny opétovne predkladat’ tie
ist¢ doklady potvrdzujuce hotovostnii alebo bezhotovostnu thradu. K jednej Ziadosti
0 platbu (poskytnutie predfinancovania) moze Prijimatel’ predlozit’ Poskytovatel'ovi len
jednu Ziadost' o platbu (ziiétovanie predfinancovania). Ak bolo predfinancovanie
poskytnuté vo viacerych platbach, z dovodu vyclenenej Casti narokovanych finan¢nych
prostriedkov  z predlozenej Ziadosti o platbu (poskytnutie predfinancovania), je
Prijimatel’ povinny zuctovat’ kazdu jednu poskytnutt platbu predfinancovania samostatne
(t.j. predlozit’ samostatnu Ziadost' o platbu — za¢tovanie predfinancovania). Neziétovany
rozdiel poskytnutého predfinancovania je Prijimatel’ povinny (najneskor do 5 dni) od
uplynutia lehoty na za¢tovanie vratit' na Gcet uréeny Poskytovatelom. Podrobnosti
vratenia nezuctovaného rozdielu predfinancovania stanovuje prislusna kapitola Systému
finan¢ného riadenia.

Prijimatel’ je povinny vo vietkych predkladanych Ziadostiach o platbu uvadzat’ vyluéne
narokované financné prostriedky / deklarované vydavky, ktoré zodpovedaju
podmienkam uvedenym v ¢lanku 14 VZP. Prijimatel’ zodpoved4 za pravost’, spravnost’
a kompletnost udajov uvedenych v tychto Ziadostiach o platbu. Ak na zaklade nepravych
alebo nespravnych idajov uvedenych v akejkol'vek Ziadosti o platbu déjde k vyplateniu
alebo schvaleniu platby, Prijimatel’ je povinny takto vyplatené alebo schvalené
prostriedky bezodkladne, od kedy sa otejto skuto¢nosti dozvie, vratit; ak sa
0 skutocnosti, ze doslo k vyplateniu alebo schvéleniu platby na zéklade nespravnych
alebo nepravych udajov dozvie Poskytovatel’, postupuje podl'a ¢lanku 10 VZP.

Poskytovatel’ je povinny vykonat' kontrolu Ziadosti o platbu podla § 7 a § 8 Zakona
0 finanénej kontrole a audite a ¢lanku 125 v8eobecného nariadenia, pri¢om Prijimatel’ je
povinny sa na téely vykonu kontroly riadit’ § 21 zakona o finan¢nej kontrole a audite,
inymi relevantnymi pravnymi predpismi a inymi dokumentmi Poskytovatel’a.

Po vykonani kontroly podl'a predchadzajuceho odseku Poskytovatel' Ziadost' o platbu
(poskytnutie predfinancovania) a Ziadost' o platbu (ziétovanie predfinancovania) schvali
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v plnej vyske, schvéli v zniZenej vyske, zamietne alebo pozastavi, priom zo Ziadosti
0 platbu (poskytnutie predfinancovania) moéze Cast’ narokovanych vydavkov, u ktorych
je potrebné pokracovat’ v kontrole, vyélenit, ato vlehotach urCenych Systémom
finan¢ného riadenia, resp. vo Vynimke zo Systému financného riadenia Strukturalnych
fondov, Kohézneho fondu a Eurdpskeho namorného a rybarskeho fondu na programové
obdobie 2014-2020 zo dna 08.04.2020 (d’alej ako ,,Vynimka®).. Prijimatel'ovi vznikne
narok na schvalenie Ziadosti o platbu (zaétovanie predfinancovania) a Ziadosti o platbu
(poskytnutie predfinancovania), iba ak poda tuto Ziadost' o platbu tplnt a spravnu, a to
az v momente schvalenia suhrnnej Ziadosti o platbu Certifikaénym organom a len
v rozsahu Schvélenych opravnenych vydavkov zo strany Poskytovatel’a a Certifika¢ného
organu.

10. Predfinancovanie sa poskytuje az do momentu dosiahnutia maximalne 100 % celkovych
opravnenych vydavkov na projekt. Posledna Ziadost o platbu (zuétovanie
predfinancovania) predloZena v ramci Realizacie aktivit Projektu plni funkciu Ziadosti
0 platbu (s priznakom zaverecna).

11. Ak Ziadost o platbu (poskytnutie predfinancovania) obsahuje vydavky, ktoré su
predmetom Prebiehajuceho skiimania, Poskytovatel méze pozastavit schvalovanie
dotknutych vydavkov az do ¢asu ukoncenia Prebiehajiceho skimania. Ak st vydavky,
ktorych sa tyka Prebichajice skimanie zahrnuté do Ziadosti o platbu (ziétovanie
predfinancovania), Poskytovatel’ pozastavi schvalovanie celej takejto Ziadosti o platbu
(a to aj za vydavky, ktorych sa Prebiehajuce skiimanie netyka), a to az do ¢asu ukonéenia
Prebiehajticeho skiimania.

Clanok 17b  PLATBY SYSTEMOM ZALOHOVYCH PLATIEB

1. Poskytovatel' zabezpeci poskytnutie NFP, resp. jeho Casti (dalej aj ,,platba“) systémom
zélohovych platieb na zaklade Ziadosti o platbu (poskytnutie zalohovej platby). Ziadost
o platbu (poskytnutie zalohovej platby) predklada Prijimatel v EUR. V sulade s
Systémom finan¢ného riadenia su systém zalohovych platieb opravneni vyuzivat’ vSetci
prijimatelia v ramci projektov financovanych z Eurdpskeho socialneho fondu,
Eurdpskeho fondu regionalneho rozvoja, Kohézneho fondu a Eurépskeho namorného
arybarskeho fondu. Podrobnosti a detailné postupy realizacie platieb systémom
zalohovych platieb st upravené v prislusnej kapitole Systému financného riadenia, ktory
sa Zmluvné strany zavazuju dodrziavat’.

2. Prijimatel po Zacati realizacie aktivit Projektu anadobudnuti ucinnosti Zmluvy
0 poskytnuti NFP, predkladd Poskytovatelovi Ziadost' o platbu (poskytnutie zalohovej
platby) maximalne do vysky stanovenej vo Vynimke. V zmysle uvedenej Vynimky sa
maximalna vyska zalohovej platby vypocita ako 40% z celkového NFP znizeného o uz
poskytnuti ¢ast’ NFP systémom refundacie. Pri vypocte sa nezohl'adituje pocet mesiacov
realizécie projektu..

3. Pravidla pre vypocet maximalnej vysky zalohovej platby apravidla poskytnutia

nasledujicej zalohovej platby si uvedené v prislusnej kapitole Systému finanéného
riadenia.
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10.

Po poskytnuti zalohovej platby je Prijimatel’ povinny kazdu jednu poskytnuta zalohova
platbu priebezne zuctovavat’, pricom najneskor do 12 mesiacov odo diia pripisania platby
na G¢te Prijimatel’a je Prijimatel’ povinny zGétovat’ 100 % sumy kazdej jednej poskytnutej
zalohovej platby.

V ramci formuldra Ziadosti o platbu (zaétovanie zalohovej platby) Prijimatel’ uvedie
deklarované vydavky podla skupiny vydavkov v zmysle Zmluvy o poskytnuti NFP.
Spolu so Ziadostou o platbu (ziétovanie zalohovej platby) predklada Prijimatel’ aj
Gétovné doklady preukazujice uhradu vydavkov deklarovanych v Ziadosti o platbu
(zG¢tovanie zalohovej platby) a relevantni podporni dokumentaciu, ktorej minimalny
rozsah stanovuje Systém riadenia ESIF a Poskytovatel’.

Zalohovu platbu je mozné ziiétovat’ predlozenim viacerych Ziadosti o platbu (ziétovanie
zalohovej platby). Povinnost’ zactovat’ 100 % sumy kazdej jednej poskytnutej zalohovej
platby vlehote 12 mesiacov odo dia pripisania finanénych prostriedkov na ucte
Prijimatel’a sa vzt'ahuje osobitne ku kazdej jednej poskytnutej zalohovej platbe, pricom
kazdu predkladant Ziadost’ o platbu (z(iétovanie zalohovej platby) je potrebné priradit’
k najstarSej poskytnutej neziiétovanej zalohovej platbe.

Prijimatel” je opravneny poziadat’ 0 d’al§iu zalohova platbu najskor sucasne s podanim
Ziadosti o platbu (z(étovanie zalohovej platby). Poskytovatel' zabezpedi poskytnutie
platby na zaklade Ziadosti o platbu (poskytnutie zalohovej platby) aZz po schvaleni
predloZzenej Ziadosti o platbu (zaétovanie zalohovej platby) Certifikaénym organom, ak
nie je dohodnuté inak.

Ak predchadzajuca zalohova platba nebola poskytnutd v maximalnej moznej vyske,
Prijimatel’ mdZe poziadat o d’alSiu zalohovu platbu vo vyske suctu Certifikacnym
organom schvalenej vySky NFP asumy rovnajicej sa rozdielu maximalnej vysky
zalohovej platby a predchadzajucej poskytnutej zélohovej platby. Sucet tychto
prostriedkov, a teda vySka moznej zalohovej platby, je maximalne 40% z celkového NFP
znizeného o uz poskytnutu ¢ast’ NFP systémom refundacie.

Ak Poskytovatel v predlozenej Ziadosti o platbu (zG&tovanie zalohovej platby)
identifikoval Neopravnené vydavky pred uplynutim prisluSnej 12-mesacnej lehoty na
zac¢tovanie, Prijimatel moze takto identifikovanii nezuctovani sumu zuctovat
predlozenim d’al§ej Ziadosti o platbu (zGétovanie zalohovej platby) s vydavkami
minimalne vo vyske identifikovanych Neopravnenych vydavkov. Prijimatel’ mdze tento
postup uplatnit’ do skon¢enia prislu$nej 12-mesaénej lehoty na zuctovanie; podrobnosti
st upravené v prislusnej kapitole Systému financného riadenia.

Ak Prijimatel’ neza¢tuje 100 % poskytnutej zalohovej platby do 12 mesiacov odo dna
pripisania platby na i€et Prijimatel’a, a to ani vyuZzitim moZznosti podl'a predchadzajuceho
odseku VZP, Prijimatel’ je povinny najneskor do 5 dni po uplynuti 12-mesacnej lehoty
vratit sumu nezictovaného rozdielu na ucet urCeny Poskytovatelom. Ak Prijimatel
nevrati sumu nezuctovaného rozdielu podla predchadzajucej vety, okrem povinnosti
vratenia tejto sumy sa Prijimatelovi o tato sumu zaroven znizuje NFP ako celok;
podrobnosti st upravené v prislusnej kapitole Systému finanéného riadenia.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Ak Poskytovatel v predlozenej Ziadosti o platbu (z(étovanie zilohovej platby)
identifikoval Neopravnené vydavky az po uplynuti 12-mesacnej lehoty na zuctovanie,
Prijimatel’ je povinny vratit’ sumu nezictovaného rozdielu poskytnutej zadlohovej platby
v sulade sc¢lankom 10 tychto VZP. Ak Prijimatel sumu nezuctovaného rozdielu
poskytnutej zalohovej platby v urCenej lehote nevrati, okrem povinnosti vratenia tejto
sumy moze Poskytovatel’ uréit’, Ze sa o tuto sumu zaroven znizuje Prijimatel'ovi NFP ako
celok; podrobnosti st upravené v prislusnej kapitole Systému finanéného riadenia.

Prijimatel’ je povinny vo vietkych predkladanych Ziadostiach o platbu uvadzat’ vyluéne
vydavky, ktoré¢ zodpovedaji podmienkam uvedenym v ¢lanku 14 VZP. Prijimatel
zodpoveda za pravost, spravnost’ a kompletnost’ idajov uvedenych v Ziadosti o platbu.
Ak na zaklade nepravych alebo nespravnych udajov dojde k vyplateniu alebo schvaleniu
platby, Prijimatel’ je povinny takto vyplatené alebo schvalené prostriedky bezodkladne,
od kedy sa 0 tejto skuto¢nosti dozvedel, vratit’; ak sa 0 skuto¢nosti, Ze doslo k vyplateniu
alebo schvaleniu platby na zaklade nespravnych alebo nepravych udajov dozvie
Poskytovatel’, postupuje podl'a ¢lanku 10 VZP.

Poskytovatel’ je povinny vykonat’ kontrolu Ziadosti o platbu podla § 7 a § 8 Zakona
o0 finan¢nej kontrole a audite a ¢lanku 125 v§eobecného nariadenia, pri¢om Prijimatel je
povinny sa na ucely vykonu kontroly riadit’ § 21 zakona o finan¢nej kontrole a audite,
inymi relevantnymi pravnymi predpismi a inymi dokumentmi Poskytovatel’a.

Po vykonani kontroly podla predchadzajuceho odseku Poskytovatel' Ziadost' o platbu
(poskytnutie zalohovej platby) a Ziadost’ o platbu (ziétovanie zalohovej platby) schvali
v plnej vyske, schvali v zniZenej vyske, zamietne alebo pozastavi, pricom zo Ziadosti
0 platbu (zuctovanie zalohovej platby) moéze ¢ast’ narokovanych vydavkov, u ktorych je
potrebné pokracovat’ v kontrole, vyclenit, ato v lehotaich uréenych Systémom
finan¢ného riadenia, resp. vo Vynimke.. Prijimatelovi vznikne narok na schvalenie
Ziadosti o platbu (zaétovanie zalohovej platby) iba ak poda tiito Ziadost’ o platbu iplnt
a spravnu, a to aZ v momente schvalenia suhrnnej Ziadosti o platbu Certifikaénym
organom a len v rozsahu Schvalenych opravnenych vydavkov zo strany Poskytovatel'a
a Certifikacného organu.

Zalohové platby sa Prijimatelovi poskytuju az do dosiahnutia maximalne 100 %
aktualnej vySky Opravnenych vydavkov Projektu. Po poskytnuti poslednej zalohovej
platby je Prijimatel’ povinny zuctovat’ cely zostatok NFP postupom podl'a odsekov 4 az
12 tohto ¢lanku VZP. Posledna Ziadost o platbu (zuétovanie zalohovej platby)
predlozena vramci Realizicie aktivit Projektu plni funkciu Ziadosti o platbu (s
priznakom zaverecnad).

Ak Ziadost o platbu (za¢tovanie zalohovej platby) obsahuje vydavky, ktoré st
predmetom Prebiehajuceho skiimania, Poskytovatel’ pozastavi schvalovanie dotknutych
vydavkov az do ¢asu ukoncenia Prebiehajiceho skiimania.

Zmluvné strany sa osobitne dohodli, ze Posky:[ovatel’ modze poskytnut’ d’al§iu zalohovu
platbu aj bez predchadzajuceho schvalenia Ziadosti o platbu (zGctovanie zalohovej
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platby) v stlade s Vynimkou zo Systému financného riadenia Strukturdlnych fondov,
Kohézneho fondu a Eurépskeho namorného a rybarskeho fondu na programové obdobie
2014 — 2020 zo dna 08.04.2020. Postup podl'a predchadzajucej vety je casovo obmedzeny
na platnost’ uvedenej Vynimky.

18. Ak doslo k marnemu uplynutiu pévodne dohodnutej 9-mesacnej lehoty na zuctovanie
zalohovej platby, ktora sa Vynimkou, resp. Systémom finanéného riadenia prediZila na
12 mesiacov, nepovazuje sa to za omeSkanie Prijimatela za predpokladu, Ze splni svoje
povinnosti v tejto predizenej 12-mesaénej lehote. Predizenim lehoty na 12 mesiacov nie
je zaciatok plynutia tejto lehoty dotknuty.

Clanok 17¢  PLATBY SYSTEMOM REFUNDACIE

1. Poskytovatel’ zabezpeci poskytovanie NFP, resp. jeho Casti (d’alej aj ,,platba®) systémom
refundacie, pricom Prijimatel’ je povinny uhradit’ vydavky z vlastnych zdrojov a tie mu
budt pri jednotlivych platbach refundované v pomernej vyske k Celkovym opravnenym
vydavkom. Podrobnosti a detailné postupy realizacie platieb systémom refundacie su
upravené v prislusnej kapitole Systému financného riadenia, ktory sa Zmluvné strany
zavizuju dodrziavat'.

2. Poskytovatel' zabezpec¢i poskytnutie platby systémom refundécie vylu¢ne na zaklade
Ziadosti o platbu, ktort Prijimatel’ predklada v EUR po Zacati realizacie aktivit Projektu
a po nadobudnuti ucinnosti Zmluvy o poskytnuti NFP.

3. Vramci formulara Ziadosti o platbu Prijimatel’ uvedie deklarované vydavky podla
skupiny vydavkov v zmysle Zmluvy o poskytnuti NFP. Prijimatel’ je povinny spolu so
Ziadostou o platbu predlozit aj uétovné doklady preukazujuce thradu vydavkov
deklarovanych v Ziadosti o platbu arelevantna podpornti dokumentaciu, ktorej
minimalny rozsah stanovuje Systém riadenia ESIF a Poskytovatel’.

4. Prijimatel je povinny vo vietkych predkladanych Ziadostiach o platbu uvadzat’ vyluéne
deklarované vydavky, ktoré zodpovedaju podmienkam uvedenym v ¢lanku 14 VZP.
Prijimatel’ zodpoveda za pravost’, spravnost’ a kompletnost’ udajov uvedenych v Ziadosti
o platbu. Ak na zaklade nepravych alebo nespravnych udajov uvedenych v Ziadosti
0 platbu dojde k vyplateniu platby, Prijimatel’ je povinny takto vyplatené prostriedky
bezodkladne, od kedy sa 0 tejto skuto¢nosti dozvedel, vratit’; ak sa 0 skuto¢nosti, Ze doslo
K vyplateniu platby na zaklade nespravnych alebo nepravych udajov dozvie
Poskytovatel’, postupuje podl'a ¢lanku 10 VZP.

5. Poskytovatel’ je povinny vykonat’ kontrolu Ziadosti o platbu podl'a § 7 a § 8 Zakona
0 finanénej kontrole a audite a ¢lanku 125 v8eobecného nariadenia, pri¢om Prijimatel’ je
povinny sa na ucely vykonu kontroly riadit’ § 21 zdkona o finan¢nej kontrole a audite,
inymi relevantnymi pravnymi predpismi a inymi dokumentmi Poskytovatela.

6. Po vykonani kontroly Poskytovatel' podla predchadzajiuceho odseku Ziadost' o platbu
schvali v plnej vySke, schvali v znizenej vyske, zamietne alebo pozastavi, pri¢om Gast’
narokovanych vydavkov, u ktorych je potrebné pokra¢ovat’ v kontrole, méze vyclenit,
a to v lehotach uréenych Systémom financného riadenia, resp. vo Vynimke. Prijimatel’'ovi
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vznikne narok na vyplatenie platby iba ak poda iplnu a spravnu Ziadost' o platbu, a to az
v momente schvalenia stthrnnej Ziadosti o platbu Certifikaénym organom, ato len
v rozsahu Schvalenych opravnenych vydavkov zo strany Poskytovatel’a a Certifika¢ného
organu.

7. Ak Ziadost o platbu obsahuje vydavky, ktoré sii predmetom Prebichajuceho skamania,
Poskytovatel’ pozastavi schvalovanie dotknutych vydavkov az do c¢asu ukoncenia
Prebiehajticeho skiimania.

CLANOK 18 SPOLOCNE USTANOVENIA PRE VSETKY SYSTEMY FINANCOVANIA
A PRIJIMATELOV

1. Den pripisania platby na et Prijimatel’a sa povazuje za den cCerpania NFP, resp. jeho
Casti.

2. Ak prijimatel predklada Ziadost' o platbu v listinnej forme, vietky dokumenty (aétovné
doklady, vypisy zuétu, podpornd dokumentacia), predkladané spolu so Ziadostou
0 platbu st rovnopisy originalov alebo ich kopie..

3. Jednotlivé systémy financovania sa mézu vramci jedného Projektu kombinovat.
Kombinacia vSetkych troch systémov financovania (systém zalohovych platieb, systém
predfinancovania a systém refundacie navzajom) je mozna pre vSetkych prijimatel'ov, za
dodrzania podmienok definovanych vo Vynimke, v Systéme finan¢ného riadenia a vo
Vyzve.

4. V pripade kombinacie dvoch alebo viacerych systémov financovania v ramci jedného
Projektu sa na uréenie prav a povinnosti zmluvnych stran sucasne pouziju ustanovenia cl.
17a az 17c VZP pre dané systémy financovania a dan¢ho Prijimatel'a vo vzajomnej
kombinacii.

5. Ak do6jde ku kombinacii dvoch alebo viacerych systémov financovania v ramci jedného
Projektu, jednotlivé Ziadosti o platbu moZe Prijimatel predkladat’ len na jeden
z uvedenych systémov, tzn. Ze napr. vydavky realizované z poskytnutych zalohovych
platieb nemo6ze Prijimatel’ kombinovat spolu s vydavkami uplatiovanymi systémom
refundacie a/alebo s vydavkami uplatiovanymi systémom predfinancovania v
ramci jednej Ziadosti o platbu. V takom pripade Prijimatel’ predklad4 samostatne Ziadost’
0 platbu (z(&tovanie zalohovej platby) a samostatne Ziadost' o platbu (priebezna platba —
refundacia) a/alebo samostatne Ziadost’ o platbu (zuctovanie predfinancovania). Pri
vyuZiti troch systémov financovania v ramci jedného projektu zmluvné strany za tymto
ucelom v ramci Prilohy ¢. 4 Zmluvy 0 poskytnuti NFP identifikovali jednotlivé typy
vydavkov (rozpoctovych poloziek Projektu) tak, Ze je jednoznacne urcené, ktoré
konkrétne vydavky budt deklarované ktorym systémom financovania. Pri kombinacii
dvoch alebo viacerych systémov financovania sa predklada Ziadost o platbu (s
priznakom zavere¢nd) len za jeden z vyuzitych systémov.
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6. Ak Projekt obsahuje aj vydavky Neopravnené na financovanie nad ramec financnej
medzery, je tieto Prijimatel povinny uhradzat Dodavatelom pomerne z kazdého
uctovného dokladu podla pomeru stanoveného v ¢lanku 3 ods. 3.1 pism. ¢) zmluvy,
priCom vecne Neopravnené vydavky Prijimatel’ hradi z vlastnych zdrojov.

7. Poskytovatel’ je opravneny zvysit' alebo znizit vysku Ziadosti o platbu z technickych
dovodov na strane Poskytovatel'a maximalne vo vyske 0,01% z maximalnej vySky NFP
uvedeného v Zmluve 0 poskytnuti NFP v ramci jednej Ziadosti o platbu. Ustanovenie
¢lanku 3 ods. 3.2 zmluvy tymto nie je dotknuté.

8. Suma neprevysujiica 40 EUR podla § 33 ods. 2 Zakona o prispevku z ESIF sa uplatni na
uhrnnt sumu celkového nevycerpaného alebo nespravne zictovaného NFP alebo jeho
Casti z poskytnutych platieb, pricom Poskytovatel’ moze tieto ¢iastkové sumy kumulovat
a pri prekroCeni sumy 40 EUR vymahat' priebezne alebo az pri poslednom za¢tovani
zalohovej platby alebo poskytnutého predfinancovania.

9. Zmluvné strany sa dohodli, Ze podrobnejSie postupy a podmienky, vratane prav
a povinnosti Zmluvnych stran tykajuce sa systémov financovania (platieb) st urcené
Systémom finan¢ného riadenia, ktory je pre Zmluvné strany zavézny, ako to vyplyva aj
Z ¢lanku 3 ods. 3.3 pism. d) Zmluvy. Tento dokument zaroven sluzi pre potreby vykladu
prislusnych ustanoveni Zmluvy o poskytnuti NFP, resp. prav a povinnosti Zmluvnych
stran.

10. Na ucely tejto Zmluvy sa za uhradu Gétovnych dokladov Dodavatel'ovi méze povazovat
aj:

a) tuhrada uétovnych dokladov postupnikovi, v pripade, Zze Dodavatel’ postapil
pohl'adavku voéi Prijimatelovi tretej osobe vsulade s § 524 az § 530
Ob¢ianskeho zakonnika,

b) whrada zadloznému veritel'ovi na zaklade vykonu zalozného prava na pohl'adavku
Dodévatel'a voci Prijimatelovi v sulade s § 151a az § 151me Obcianskeho
zakonnika,

C) Tthrada opravnenej osobe na zaklade vykonu rozhodnutia vo¢i Dodavatel'ovi
v zmysle v§eobecne zavaznych pravnych predpisov SR,

d) zapocitanie pohladavok Dodéavatela a Prijimatela v sulade s § 580 az §
581 Obcianskeho zakonnika, resp. § 358 az § 364 Obchodného zakonnika,

e) ak Prijimatel nemoze splnit svoj zavédzok veritelovi, pretoze veritel je
nepritomny alebo je v omeskani alebo ak Prijimatel’ ma od6vodnené pochybnosti,
kto je veritelom, alebo veritel'a nepozna, nastavaju ucinky splnenia zavézku, ak
jeho predmet Prijimatel’ uloZi do notarskej uschovy na ucely splnenia zavazku.
VynalozZené potrebné néklady s tym spojené znasa veritel’.

11. V pripade, ze Dodavatel’ postupil pohl'adavku voéi Prijimatel’ovi tretej osobe v stilade s
§ 524 az § 530 Obcianskeho zakonnika, Prijimatel’ v ramci dokumenticie Ziadosti
0 platbu predlozi aj dokumenty preukazujice postipenie pohladavky Dodavatela na
postupnika.
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12. V pripade thrady zavézku Prijimatel’a zaloznému veritel'ovi pri vykone zalozného prava
na pohl'adavku Dodavatela voci Prijimatelovi v sulade s § 151a az § 151me Obcianskeho
zékonnika Prijimatel’ v ramci dokumentacie Ziadosti o platbu predlozi aj dokumenty
preukazujice vznik zdlozného préava.

13. V pripade thrady zavézku Prijimatel’a opravnenej osobe na zaklade vykonu rozhodnutia
voci Dodavatel'ovi v zmysle Pravnych predpisov SR Prijimatel’ v ramci dokumentacie
Ziadosti o platbu predlozi aj dokumenty preukazujiice vykon rozhodnutia (napr.
exekucny prikaz, vykonatel'né rozhodnutie).

14. V pripade thrady zavizku Prijimatel’a oprdvnenej osobe (veritel'ovi) na zaklade uloZenia
predmetu zavdzku medzi Prijimatelom a veritelom do notarskej uschovy v zmysle
Pravnych predpisov SR Prijimatel’ v ramci dokumentacie Ziadosti o platbu predlozi
notarsku zapisnicu a dokumenty preukazujice vykonanie uloZenia predmetu zaviazku do
notarskej uschovy.

15. V pripade zapocitania pohl'addvok Dodavatela a Prijimatel'a v stilade s § 580 az §
581 Obcianskeho zakonnika, resp. § 358 az § 364 Obchodného zakonnika, Prijimatel
vramci dokumentacie Ziadosti o platbu predlozi doklady preukazujuce zapoéitanie
pohl'adavok.

Ustanovenia tohto ¢lanku sa nevzt'ahujii na Prijimatela, ktory by sa pri aplikécii niektorého
z vyssie uvedenych postupov dostal do rozporu s Pravnymi predpismi SR (napr. so zdkonom
0 rozpoc¢tovych pravidlach a pod.). Ustanovenia tohto ¢lanku sa zaroven nevztahuju ani na
pohl'adavku podl’a ¢l. 7 ods. 3 VZP.

CLANOK 19 UCHOVAVANIE DOKUMENTOV

Prijimatel’ je povinny uchovavat’ Dokumentaciu k Projektu do uplynutia lehot podla ¢lanku 7
odsek 7.2 zmluvy a do tejto doby strpiet’ vykon kontroly/auditu zo strany opravnenych osob
v zmysle ¢lanku 12 VZP. Stanovena doba podl'a prvej vety tohto ¢lanku moze byt automaticky
prediZena (t.j. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnuti NFP, len
na zaklade oznamenia Poskytovatel’a Prijimatel'ovi) v pripade, ak nastant skuto¢nosti uvedené
v ¢lanku 140 vSeobecného nariadenia o Cas trvania tychto skuto¢nosti. PoruSenie povinnosti
vyplyvajucich z tohto ¢lanku je podstathym porusenim Zmluvy o NFP.

CLANOK 20 MENY A KURZOVE ROZDIELY

1. Ak Prijimatel’ uhradza vydavky Projektu v inej mene ako EUR, prislusné uctovné doklady
su preplacané v EUR. Pripadné kurzové rozdiely znasa Prijimatel’; to neplati v pripade
postupu podl'a odsekov 4 a 5 tohto ¢lanku VZP. Pri pouziti vymenného kurzu pre potreby
prepoctu sumy vydavkov uhradzanych Prijimatelom v cudzej mene je Prijimatel’ povinny
postupovat’ v sulade s § 24 zakona ¢. 431/2002 Z. z. o uctovnictve v zneni neskorSich
predpisov.

2. Pri prevode penaznych prostriedkov v cudzej mene zo svojho uctu zriadeného v EUR na
ucet dodavatela Projektu zriadeného v cudzej mene pouzije Prijimatel’ kurz banky platny v
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den odpisania prostriedkov z uctu, tzn. v denn uskutocnenia uctovného pripadu. Tymto
kurzom prepoéitany vydavok na EUR zahrnie Prijimatel’ do Ziadosti o platbu (za&tovanie
predfinancovania, za¢tovanie zalohovej platby alebo ziadost’ o platbu — refundacia).

Ak Prijimatel’ prevadza petiazné prostriedky v cudzej mene zo svojho uctu zriadeného v
cudzej mene na ucet dodavatel'a Projektu v rovnakej cudzej mene, pouZzije referenény
vymenny kurz urceny a vyhlaseny Eurdpskou centralnou bankou v den predchadzajuci ditu
uskutoénenia uctovného pripadu. Tymto kurzom prepocitany vydavok na EUR zahrnie
Prijimatel’ do Ziadosti o platbu (zi¢tovanie predfinancovania, ziiétovanie zlohovej platby
alebo ziadost’ o platbu — refundacia).

Ak Prijimatel’ vyuziva systém predfinancovania, tak v predlozenej Ziadosti o platbu
(poskytnutie predfinancovania) pouzije kurz banky platny v den zdanitelného plnenia
uvedeny na uétovnom doklade. Nasledne pri Ziadosti o platbu (ziétovanie
predfinancovania) uplatni postup podl'a odsekov 2 a 3 tohto ¢lanku VZP.

Ak Prijimatel vyuziva systém predfinancovania, je povinny priebezne sledovat’ a
kumulativne nardtavat’ kladnt a zapornt hodnotu vzniknutych kurzovych rozdielov. Tento
zaverecny kumulativny prehlad vzniknutych kurzovych rozdielov je Prijimatel’ povinny
prilozit k Ziadosti o platbu (s priznakom zavereénd). Ak zo zavere¢ného kumulativneho
prehladu vyplyva pre Prijimatela kurzova strata, moze vramci Ziadosti o platbu (s
priznakom zavere¢na) poziadat' o jej preplatenie. Ak zo zavere¢ného kumulativneho
prehladu vyplyva pre Prijimatela kurzovy zisk, Prijimatel’ je povinny tuto sumu vratit’
v stlade s clankom 10 VZP. Postup podl'a tohto odseku sa uplatni, len ak kumulativna suma
kurzovych rozdielov presiahne 40 EUR, suma niz$ia alebo rovnad 40 EUR sa vzajomne
nevysporiadava.
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Priloha €. 2 Zmluvy o poskytnuti NFP
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1. Vseobecné informacie o projekte
Nazov projektu: Rozsirenie kapacit MS Ostepova 1, Kosice
Kéd projektu: 302021BGF9
Kéd ZoNFP: NFP302020BGF9
Operacny program: 302000 - Integrovany regionalny opera¢ny program
Spolufinancovany z: Eurépsky fond regionalneho rozvoja
Prioritna os: 302020 - 2. Lahsi pristup k efektivnym a kvalitnejSim verejnym sluzbam
Konkrétny ciel: 302020041 - 2.2.1 Zvysenie hrubej zaskolenosti deti v materskych skolach.
Kategorie regionov: LDR - menej rozvinuté regiény
Kategorizacia za Konkrétne ciele
Konkrétny ciel 302020041 - 2.2.1 Zvysenie hrubej zaskolenosti deti v materskych skolach.
Oblast intervencie: 052 - Infrastruktura vzdelavania a starostlivosti o deti v pred$kolskom veku
Hospodarska ¢innost: 19 - Vzdelavanie
ITMS ol Predmet podpory 128
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INVESTICI, REGIONALNEHO ROZVOJA 2 %
*

13.6.2022 14:34



2. Financovanie projektu

Forma financovania: Zalohové platby: IBAN Banka Platnost od Platnost do
SK5856000000000442486175 Prima banka Slovensko, a.s. 9. 6.2022 31.12.2028
Predfinancovanie: IBAN Banka Platnost od Platnost do
SK5856000000000442486175 Prima banka Slovensko, a.s. 9.6.2022 31.12.2028
Refundacia: IBAN Banka Platnost od Platnost do
SK5856000000000442486175 Prima banka Slovensko, a.s. 9. 6.2022 31.12.2028
- - s = -
3.A Miesto realizacie projektu
P.é  Stat Region Vyssi uzemny celok Okres Obec
(NUTS 1) (NUTS 1) (NUTS IV)
1. Slovensko Vychodné Slovensko Kosicky kraj Kosice IV Kosice - mestska cast Juh

3.B Miesto realizacie projektu mimo opravneného

uzemia OP

Nezaevidované

4. Popis cielovej skupiny

Ciel'ova skupina (relevantné v pripade projektov spolufinancovanych z prostriedkov ESF)

Nevztahuje sa

5. Aktivity projektu

Celkova dizka realizacie hlavnych aktivit projektu (v mesiacoch):
Zaciatok realizacie hlavnych aktivit projektu (zaciatok realizacie prvej hlavnej aktivity):

Ukongéenie realizacie hlavnych aktivit projektu (koniec realizacie poslednej hlavnej aktivity alebo viacerych aktivit,
ak sa ich realizacia ukoncuje v rovnaky cas):

ITMS Palily Predmet podpory
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5.1 Aktivity projektu realizované v opravhenom uzemi OP

Subjekt: MESTO KOSICE Identifikator (IC0):

Hlavné aktivity projektu

1. 302BGF900001 - Zvysenie kapacity MS stavebno-technickymi tipravami
2. 302BGF900003 - Zabezpedenie materialno-technického vybavenia M$
3. 302BGF900002 - Zvysenie energetickej hospodarnosti MS

Podporné aktivity projektu

Podporné aktivity: Podporné aktivity
Popis podpornych aktivit: putac a tabula
Priradenie ku konkrétnemu cielu: 302020041 - 2.2.1 ZvySenie hrubej zaskolenosti deti v materskych skolach.

5.2 Aktivity projektu realizované mimo opravneného izemia OP

Nezaevidované
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6. Meratelné ukazovatele projektu

6.1 Prispevok aktivit k meratelnym ukazovatelom projektu

Kéd: P0067

Meratelny ukazovatel: Kapacita podporenej Skolskej infrastruktury

materskych skol

Merna jednotka:
Cas plnenia:

Celkova cielova hodnota:

Typ zavislosti ukazovatela:

osoby
K - koniec realizacie projektu
124,0000

Maximalna hodnota

Subjekt: MESTO KOSICE Identifikator (1CO): 00691135
Konkrétny ciel* 302020041 - 2.2.1 Zvysenie hrubej zaskolenosti deti v materskych skolach.
Typ aktivity: 3020200410045 - B. UMR_Rozsirovanie kapacit existujucich objektov materskych skél pristavbou, nadstavbou,

rekonstrukciou, zmenou dispozicie objektov (LDR)

Cielova hodnota

Hlavné aktivity projektu: 302BGF900001 - Zvysenie kapacity MS stavebno-technickymi tpravami 124

Kod: P0103 Merna jednotka: t ekviv. CO2

Meratelny ukazovatel: Odhadované roc¢né znizenie emisii sklenikovych Cas plnenia: K - koniec realizacie projektu

plynov U - v rdmci udrZatelnosti

projektu

Celkova cielova hodnota: 168,1000

Typ zavislosti ukazovatela: Sucet

Subjekt: MESTO KOSICE Identifikator (IC0): 00691135

Konkrétny ciel 302020041 - 2.2.1 Zvysenie hrubej zaskolenosti deti v materskych skolach.

Typ aktivity: 3020200410049 - F. UMR_Zvysovanie energetickej hospodarnosti budov materskych $kol (LDR)

Cielova hodnota

Hlavné aktivity projektu: 302BGF900002 - Zvysenie energetickej hospodarnosti MS 168,1

Kod: P0300 Merna jednotka: pocet

Meratelny ukazovatel: Pocet podporenych materskych skol Cas plnenia: K - koniec realizacie projektu
Celkova cielova hodnota: 1,0000
Typ zavislosti ukazovatela: Maximalna hodnota

Subjekt: MESTO KOSICE Identifikator (IC0): 00691135

Konkrétny ciel 302020041 - 2.2.1 Zvysenie hrubej zaskolenosti deti v materskych skolach.

Typ aktivity: 302020041U045 - B. UMR_RozSirovanie kapacit existujucich objektov materskych $kél pristavbou, nadstavbou,

rekonstrukciou, zmenou dispozicie objektov (LDR)

Hlavné aktivity projektu:
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Kod: P0374 Merna jednotka: pocet

Meratelnhy ukazovatel: Pocet renovovanych verejnych budov Cas plnenia: K - koniec realizacie projektu
Celkova cielova hodnota: 1,0000
Typ zavislosti ukazovatela: Sucet

Subjekt: MESTO KOSICE Identifikator (160): 00691135

Konkrétny ciel: 302020041 - 2.2.1 Zvysenie hrubej zaskolenosti deti v materskych skolach.

Typ aktivity: 3020200410045 - B. UMR_Rozsirovanie kapacit existujucich objektov materskych $kél pristavbou, nadstavbou,

rekonstrukciou, zmenou dispozicie objektov (LDR)

Hlavné aktivity projektu:

302BGF900001 - Zvysenie kapacity MS stavebno-technickymi tpravami

Cielova hodnota

1

Kod: P0614 Merna jednotka: m2

Meratelny ukazovatel: Podlahova plocha renovovanych verejnych budov Cas plnenia: K - koniec realizacie projektu
Celkova cielova hodnota: 1 996,4000
Typ zavislosti ukazovatela: Sucet

Subjekt: MESTO KOSICE Identifikator (1CO): 00691135

Konkrétny ciel* 302020041 - 2.2.1 Zvysenie hrubej zaskolenosti deti v materskych skolach.

Typ aktivity: 3020200410045 - B. UMR_Rozsirovanie kapacit existujucich objektov materskych skél pristavbou, nadstavbou,

rekonstrukciou, zmenou dispozicie objektov (LDR)

Cielova hodnota

Hlavné aktivity projektu: 302BGF900001 - Zvysenie kapacity MS stavebno-technickymi tpravami 1996,4
Kod: P0617 Merna jednotka: m2
Meratelny ukazovatel: Nové alebo renovované verejné alebo obchodné Cas plnenia: K - koniec realizacie projektu

budovy na tGizemi mestského rozvoja / Nové alebo

renovované verejné alebo komeréné budovy na Celkova ciefova hodnota: 1996,4000
Ol il ezl Typ zavislosti ukazovatela: Sucet
Subjekt: MESTO KOSICE Identifikator (1C0): 00691135
Konkrétny ciel: 302020041 - 2.2.1 ZvySenie hrubej zaskolenosti deti v materskych skolach.
Typ aktivity: 302020041U045 - B. UMR_RozSirovanie kapacit existujucich objektov materskych $kél pristavbou, nadstavbou,

rekonstrukciou, zmenou dispozicie objektov (LDR)

Cielova hodnota

Hlavné aktivity projektu: 302BGF900001 - Zvysenie kapacity MS stavebno-technickymi tipravami 1996,4
Kod: P0700 Merna jednotka: kWh/rok
Meratelny ukazovatel: Znizenie rocnej spotreby primarnej energie vo Cas plnenia: K - koniec realizacie projektu

verejnych budovach

U - v rdmci udrzatelnosti

projektu
Celkova cielova hodnota: 202 235,3200
Typ zavislosti ukazovatela: Sucet
Subjekt: MESTO KOSICE Identifikator (10): 00691135
Konkrétny ciel: 302020041 - 2.2.1 ZvySenie hrubej zaskolenosti deti v materskych skolach.
Typ aktivity: 3020200410049 - F. UMR_Zvy$ovanie energetickej hospodarnosti budov materskych $kél (LDR)

Hlavné aktivity projektu:

ITMS il Predmet podpory
e 13.6.2022 14:34

**
*x

302BGF900002 - Zvysenie energetickej hospodarnosti MS

Cielova hodnota

202 235,32



Kod:

Meratelny ukazovatel:

Subjekt:

Konkrétny ciel:

Typ aktivity:

Hlavné aktivity projektu:

P0867

Pocet podporenych materskych §kol materialno-

technickym vybavenim

MESTO KOSICE

302020041 - 2.2.1 Zvysenie hrubej zaskolenosti deti v materskych skolach.

Merna jednotka:

Cas plnenia:

pocet

K - koniec realizacie projektu

Celkova cielova hodnota:

Typ zavislosti ukazovatela:

Identifikator (160):

3020200410048 - E. UMR_Obstaranie materialno-technického vybavenia materskych $kél (LDR)

6.2 Prehlad meratelnych ukazovatelov projektu

302BGF900003 - Zabezped&enie materialno-technického vybavenia MS

1,0000
Sucet

00691135

Cielova hodnota

1

Kod Nazov Merna jednotka  Celkova cielova Priznak Relevancia k HP Typ zavislosti
hodnota rizika ukazovatela

P0067 Kapacita podporenej skolskej osoby 124,0000 Nie PraN, UR Maximalna
infrastruktury materskych §kol hodnota

P0103 Odhadované ro¢né znizenie emisii t ekviv. CO2 168,1000 Ano UR Sucet
sklenikovych plynov

P0300 Pocet podporenych materskych §kol pocet 1,0000 Nie PraN Maximalna

hodnota

P0374 Pocet renovovanych verejnych budov ~ pocet 1,0000 Nie PraN Sucet

P0614 Podlahova plocha renovovanych m2 1 996,4000 Nie PraN, UR Sucet
verejnych budov

P0617 Nové alebo renovované verejné alebo ~ m2 1 996,4000 Nie PraN, UR Sucet
obchodné budovy na uzemi
mestského rozvoja / Nové alebo
renovované verejné alebo komeréné
budovy na Gzemi mestského rozvoja

P0700 Znizenie ro¢nej spotreby primarnej kWh/rok 202 235,3200 Ano UR Sucet
energie vo verejnych budovach

P0867 Pocet podporenych materskych §kol pocet 1,0000 Nie N/A Sucet
materialno-technickym vybavenim
2 udaj 1 1 projek

7. Iné udaje na urovni projektu

Nezaevidované

ITMS £ Predmet podpory 628

Head 13.6.2022 14:34



8. Rozpocet projektu

8.1 Rozpocet prijimatela

Priame vydavky

Celkova vyska opravnenych vydavkov

Konkrétny ciel: 302020041 - 2.2.1 Zvysenie hrubej zaskolenosti deti v materskych skolach. 677 907,58 €
Typ aktivity: 3020200410045 - B. UMR_Rozsirovanie kapacit existujucich objektov materskych skol 325 800,00 €
pristavbou, nadstavbou, rekonstrukciou, zmenou dispozicie objektov (LDR)
Hlavné aktivity projektu: 1.302BGF900001 - ZvySenie kapacity MS stavebno-technickymi ipravami 325800,00 €
Opravneny vydavok
Skupina vydavku: 1.1-021 - Stavby 325800,00 €
Mernd jednotka MnozZstvo Jednotkova suma Suma
Podpolozka vjdavku:  1.11-Stavebnéprice  Projekt T 325800006 325800006
Typ aktivity: 3020200410048 - E. UMR_Obstaranie materialno-technického vybavenia materskych 52 107,58 €
§kol (LDR)
Hlavné aktivity projektu: 1. 302BGF900003 - Zabezpe&enie materialno-technického vybavenia MS 52 107,58 €
Opravneny vydavok
Skupina vydavku: 1.1 - 022 - Samostatné hnutelné veci a subory hnutelnych veci 52 107,58 €
Mernd jednotka MnoZstvo Jednotkova suma Suma
Podpolozkavydaviu:  1.1.1-Nékup nteriérového vybavenia  Projekt 1 42263396 4226339€
MS
1.1.2- Né!(up vybavenia vydajne Projekt 1 229751 € 229751 €
stravy MS
1.1.3 - Nakup vypoctovej techniky Projekt 1 7 546,68 € 7 546,68 €
Typ aktivity: 3020200410049 - F. UMR_ZvySovanie energetickej hospodarnosti budov materskych 300 000,00 €
skol (LDR)
Hlavné aktivity projektu: 1. 302BGF900002 - Zvysenie energetickej hospodarnosti MS 300 000,00 €
Opravneny vydavok
Skupina vydavku: 1.1-021 - Stavby 300 000,00 €
Merna jednotka MnozZstvo Jednotkova suma Suma
Podpolozka vjdaviu:  1.11-Stavebnéprice  Projekt 1 300000006 30000000€
ITMS £ Predmet podpory 728
20014+ 13.6.2022 14:34



Nepriame vydavky

Konkrétny ciel:

Podporné aktivity:

Skupina vydavku:

Podpolozka vydavku:

302020041 - 2.2.1 Zvysenie hrubej zaskolenosti deti v materskych skolach.

1. 302BGF9P0001 - Podporné aktivity

1.1-518 - Ostatné sluzby

Mernd jednotka Mnozstvo
1.1.1 - Docasny putac ks 1
1.1.2 - Stdla tabula ks 1

8.2 Rozpocty partnerov

Nevztahuje sa

8.3 Zazmluvnena vyska NFP

Celkova vyska opravnenych vydavkov:

Celkova vyska opravnenych vydavkov pre projekty generujiice prijem:

Percento spolufinancovania zo zdrojov EU a SR:

Maximalna vyska nenavratného financného prispevku:

Vyska spolufinancovania z vlastnych zdrojov prijimatela:

ITMS s

Predmet podpory
13.6.2022 14:34

Celkova vyska opravnenych vydavkov

960,00 €
960,00 €
Opravneny vydavok
960,00 €
Jednotkova suma Suma
600,00 € 600,00 €
360,00 € 360,00 €
678 867,58 €
0,00 €
95,0000 %
644 924,20 €
3394338 €
8z8



Rozpocet projektu

Nézov Ziadatela:

Mesto Kosice

Nazov projektu:

Roz$irenie kapacit MS Ostepova 1, Kosice

Prioritna os:

Prioritna os 2 -Lahsi pristup k efektivnym a kvalitnejSim verejnym sluzbam

Specificky ciel 2.2.1 ZvySenie hrubej zaskolenosti deti materskych $kol
. . P F . . Spolufinancovanie
Spolufinancovanie NFP z COV Spolufinancovanie Splufinancovanie . ) Platca DPH
95,00% o~ (7 85,00% . 10,00% vilastnych zdrojov z 5,00% . . NIE 0,00
(%) ? zdroja EU z COV (%) ° zdroja SR z COV (%) ° cov (g/,o ) ) ? (neoprévnena DPH)
< . . 7 Merna . Jednotkova cena bez |Cena celkom bez Cena celkom Celkové opravnené z toho NFP Neopravnené vydavky 7 P . e .
Nazov vydavku Skupina vydavkov jednotka Pocet MJ DPH (EUR) DPH (EUR) s DPH (EUR) ey (EUR) (EUR) (EUR) Vecny popis vydavku Sposob stanovenia vysky vydavku
Platca DPH10=6 -8
= = = o
1) @) ®3) ) (5) (6=4x5) (7=6x12) 8) (9 = 8 x %NFP) Neplatca DPH 10 = 7-8 (11) 12)
Hlavna aktivita ¢. 1 1.Zvysenie kay ty MS b ymi dpravami
Vydavky na stavebné préace suvisiace
s rozéirenim kapacit MS stavebno-
technickymi Upravami vratane| p Zet stavb ? ?
Stavebné préce 021 Stavby subor 1,00 619 395,25 619 395,25 743 274,30 325 800,00 309 510,00 417 474,30| zvy3enia energetickej hospodarnosti.| + o az:’:ﬂ;’;\i‘;’;’;’fz‘i’;ﬁ overeny
Skupina  vydavkov 717 002
rekonstrukcia a modernizacia
stavieb.
SPOLU Hlavna aktivita ¢. 1 619 395,25 743 274,30 325 800,00 309 510,00 417 474,30
Hlavné aktivita ¢. 2 2.Zvysenie ener >j hospodarnosti MS
Vydavky na stavebné prace suvisiace
s rozsirenim kapacit MS stavebno-
technickymi Upravami vratane Rozpocet stavby vypracovany a overeny
Stavebné prace 021 Stavby subor 1,00 533 026,64 533 026,64 639 631,97 300 000,00 285 000,00 339 631,97|zvySenia energetickej hospodarnosti. .
. . autorizovanou osobou
Skupina  vydavkov 717 002
rekonstrukcia a modernizacia
stavieb.
SPOLU Hlavna aktivita ¢. 2 533 026,64 639 631,97 300 000,00 285 000,00 339 631,97
Hlavné aktivita ¢. 3 3.Zabezpecenie materiall hnického vyb ia M$
022 Samostatné Vydavky na subor interiérového ) L )
« |hnutemé veci a vybavenia MS. Skupina vydavkov Prieskum trhu - vyska vydavku je
Nékup interiérového vybavenia MS stbory hnutefnych subor 1,00 35 219,49 35 219,49 42 263,39 42 263,39 40 150,22 0,00{713 001 Nakup interiérového stanovena na zaklade vykonaného
vecl vybavenia. Vyska vydavku je prieskumu trhu
stanovena na zaklade vykonaného
prieskumu trhu - stanovenie PHZ.
022 Samostatné Vydavky na stbor vydajne stravy MS. prieskum trh tka vydavku
’ . . . " " H v L rieskum trhu - vyska vyaavku je
Nékup vybavenia vydajne stravy  |hnutelné veci a | Skupina vydavkov 713 004. Nakup 1 e 5
ms stbory hnutelnych subor 1,00 1914,59 1914,59 2 297,51 2 297,51 2 182,63 0,00 prevadzkovych strojov, pristrojov a stanovena n.a zaklade vykonaného
veci zariadeni.  Vy$ka  vydavku je prieskumu trhu
stanovena na zaklade vykonaného
prieskumu trhu - stanovenie PHZ.
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Vydavky na jeden subor IKT
vybavenia pozostavajiceho z
. interaktivnej tabule, projektora s
922 Samostainé drziakom na kratku projekciu a|  Prieskum trhu- vyska vdavku je
Nakup vypoctovej techniky nu M ', . stibor 1,00 6 288,90 6 288,90 7 546,68 7 546,68 7 169,35 0,00|notebooku. Skupina vydavkov 713 stanovend na zaklade vykonaného
subory hnutelnych A L . . .
N 002 Nakup vypoctovej techniky. prieskumu trhu
veci . . ; .
Vyska vydavku je stanovena na
zéklade vykonaného prieskumu trhu -
stanovenie PHZ.
SPOLU Hlavna aktivita €. 3 43 422,98 52 107,58 52 107,58 49 502,20 0,00
SPOLU HLAVNE AKTIVITY PROJEKTU (celkové priame vydavky) 1195 844,87 1435 013,85 677 907,58 644 012,20 757 106,27
Podporné aktivity projektu
Publicita a iné podporné aktivity
Vydavok na zabezpecenie publicity-
docasného putaca vratane
suvisiacich nakladov, tj. wyroba,| = b i Wk v .
Dogasny putaé 518 Ostatné sluzby ks 1,00 500,00 500,00 600,00 600,00 570,00 0,00grafika,preprava,montéz.  Skupina| Iné - sposob stanovenia vysky vydavku je
vydavkov 637 004. Vydavok je| uvedenyv poli"Vecny popisvydavku
stanoveny v zmysle Finanénych a
percentudinych limitov pre vybrané
typy vydavkov  (Priloha  ¢&.2.b)
Priru¢ky pre Ziadatela IROP.
Vydavok na zabezpecenie publicity-
stalej tabule vratane suvisiacich
Stala tabula 518 Ostatné sluzby ks 1,00 300,00 300,00 360,00 360,00 342,00 0,00|n@kladov - grafika, vjroba, preprava, | Iné - sposob stanovenia vysky vydavku je
montaz. Skupina vydavkov 637 004.| uvedeny v poli "Vecny popis vydavku
Vydavok je stanoveny v zmysle
Finanénych a percentudlnych limitov|
pre vybrané typy vydavkov (Priloha
¢.2.b) Prirucky pre Ziadatela IROP.
SPOLU Publicita a iné podporné aktivity 800,00 960,00 960,00 912,00 0,00
Interné riadenie projektu
Nazov vydavku Skupina vydavkov g Pocet MJ o IEEDUTD € e | [Ril3E] ekl g 22 zii?sr:rr::v(;?:rzdza Gl Gt et 2 2ikelity NS EbiE GRS Vecny popis vydavku Spodsob stanovenia vysky vydavku
Y pina vy jednotka projekt merni jednotku (EUR) 16 projekt (EUR) | NFP (EUR) (EUR) Y POpIS V¥ P YKy vy
mernu jednotku (EUR)
(1) ) 3) (4) (5) (6) 7) (8= 4x5x(6+7) (9 =8 x %NFP) (10) (11) (12)
SPOLU Interné riadenie projektu 0,00 0,00 0,00
SPOLU PODPORNE AKTIVITY PROJEKTU (celkové nepriame vydavky) 800,00 960,00 960,00 912,00 0,00
S P O L U (celkové vydavky projektu) 1196 644,87 1435 973,85 678 867,58 644 924,20 757 106,27,

Strana 2




Podrobny polozkovy rozpocet (v EUR)

Nazov Ziadatel'a

Mesto KoSice

Naézov projektu

Rozsirenie kapacit MS Ostepova 1, Kosice

Prioritnd os

Prioritna os 2 -Lahsi pristup k efektivnym a kvalitnejSim verejnym sluzbam

Specificky ciel’

2.2.1 Zvysenie hrubej zaskolenosti deti materskych $kol

P.¢.

Nazov vydavku

Skupina vydavkov

Merna
jednotka

Mnozstvo

Jednotkova cena

Vydavky celkovo bez
DPH

Opravnené
vydavky bez DPH

Neopravnené
vydavky bez DPH

Hlavna aktivita €. 1

1. Zvy$enie kapacity

MS stavebno-technickymi Gpravami

S$0.101_ASR 1

Vykop jamy a ryhy v
obmedzenom priestore
horn. tr.3 ruéne

021 Stavby

m3

25,630

39,63

1015,72

1015,72

Vodorovné
premiestnenie vykopku
po spevnenej ceste z
horniny tr.1-4, do 100
m3 na vzdialenost do
3000 m

021 Stavby

m3

9,880

4,03

39,82

39,82

Vodorovné
premiestnenie vykopku
po spevnenej ceste z
horniny tr.1-4, do 100
m3, priplatok k cene za
kazdych dalSich a
zacatych 1000 m

021 Stavby

m3

79,040

0,40

31,62

31,62

0,00

UloZenie sypaniny na
skladky do 100 m3

021 Stavby

m3

9,880

0,72

7,11

7,11

Poplatok za
skladovanie - zemina a
kamenivo (17 05)
ostatné

021 Stavby

17,784

15,00

266,76

266,76

Montaz leSenia lahkého
pracovného radového s
podlahami Sirky nad
1,00 do 1,20 m, vysky
do10m

021 Stavby

m2

283,250

2,50

708,13

708,13

0,00

Priplatok za prvy a
kazdy dalsi i zacaty
mesiac pouzitia leSenia
lahkého pracovného
radového s podlahami
Sirky nad 1,00 do 1,20
m, vy$ky do 10 m

021 Stavby

m2

566,500

1,54

872,41

872,41

Demontaz leSenia
lahkého pracovného
radového s podlahami
Sirky nad 1,00 do 1,20
m, vy$ky do 10 m

021 Stavby

m2

283,250

1,66

470,20

470,20

LeSenie lahké
pracovné pomocné, s
vyskou leSeriovej
podlahy do 1,20 m

021 Stavby

m2

193,390

2,81

543,43

543,43

Buranie prie¢ok alebo
vyburanie otvorov z
tehal palenych, plnych
alebo dutych hr. do 150
mm, -0,19600t

021 Stavby

m2

164,172

2,63

431,77

431,77

Buranie muriva alebo
vyburanie otvorov
nadzéakladového z tehal
palenych,
vapenopieskovych,
cementovych na maltu,
-1,90500t

021 Stavby

m3

3,809

23,36

88,98

88,98

Buranie muriva alebo
vyburanie otvorov
plochy nad 4 m2
zelezobetonového
nadzakladného,
-2,40000t

021 Stavby

m3

2,390

127,30

304,25

304,25

Buranie kominovej
krycej dosky zo
Zelezobeténu

021 Stavby

m3

0,338

103,57

35,01

35,01

Buranie rampy zo
Zelezobeténu

021 Stavby

m3

2,660

103,57

275,50

275,50

Buranie betdnovych
najazdovych kolaji

021 Stavby

1,600

7,85

12,56

12,56
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Buranie akychkolvek
beténovych
schodiskovych stupriov
zhotovenych na mieste,
-0,07000t

021 Stavby

3,000

7,85

23,55

23,55

0,00

Buranie podkladov pod
dlazby, liatych dlazieb
a mazanin,betén s
poterom,teracom hr.do
100 mm, plochy nad 4
m2 -2,20000t

021 Stavby

m3

19,340

72,86

1409,11

1409,11

Buranie dlazieb, z
kamen., cement.,
terazzovych,
¢adicovych alebo
keramickych, hr. nad 10
mm, -0,06500t

021 Stavby

m2

120,230

3,56

428,02

428,02

Prikresanie rovnych
osteni, bez odstupu, po
hrubom vyburani
otvorov, v murive tehl.
na maltu, -0,05700t

021 Stavby

m2

1,700

6,23

10,59

10,59

20

Vyvesenie dreveného
okenného kridla do suti
plochy do 1,5 m2,
-0,01200t

021 Stavby

ks

36,000

0,39

14,04

14,04

21

Vyvesenie dreveného
okenného kridla do suti
plochy nad 1,5 m2, -
0,01600t

021 Stavby

ks

11,000

0,79

8,69

22

Vyvesenie dreveného
dverného kridla do suti
plochy do 2 m2,
-0,02400t

021 Stavby

ks

17,000

0,64

10,88

10,88

23

Vyvesenie dreveného
dverného kridla do suti
plochy nad 2 m2,
-0,02700t

021 Stavby

ks

1,000

1,16

1,16

1,16

24

Vyburanie drevenych
ramov okien jednod.
plochy do 1 m2,
-0,04100t

021 Stavby

m2

1,305

5,87

7,66

25

Vyburanie drevenych
ramov okien
jednoduchych plochy
do 2 m2, -0,03100t

021 Stavby

m2

1,620

3,87

6,27

26

Vyburanie drevenych
ramov okien
jednoduchych plochy
do 4 m2, -0,02700t

021 Stavby

m2

18,540

2,73

50,61

50,61

0,00

27

Vyburanie drevenych
ramov okien

jednoduchych plochy
nad 4 m2, -0,02300t

021 Stavby

m2

37,890

2,18

82,60

82,60

28

Vyburanie drevenych
dverovych zarubni
plochy do 2 m2,
-0,08800t

021 Stavby

m2

1,810

15,55

28,15

28,15

29

Vyburanie drevenych
dverovych zarubni
plochy nad 2 m2,
-0,06700t

021 Stavby

m2

3,025

10,37

31,37

31,37

30

Vyvesenie kovového
dverného kridla do suti
plochy do 2 m2

021 Stavby

ks

2,000

0,87

1,74

1,74

31

Vyburanie kovovych
dverovych zarubni
plochy do 2 m2,
-0,07600t

021 Stavby

m2

23,432

20,73

485,75

485,75

32

Vybduranie kovovych
dverovych zarubni
plochy nad 2 m2,
-0,06300t

021 Stavby

m2

6,942

15,55

107,95

107,95

33

Demontaz okien
plastovych, 1 bm
obvodu - 0,007t

021 Stavby

31,520

4,88

153,82

153,82

34

Vyvesenie plastového
dverného kridla do suti
plochy do 2 m2,
-0,02600t

021 Stavby

ks

4,000

0,91

3,64

35

Vyburanie plastovych
dverovych zarubni
plochy nad 2 m2,
-0,06200t

021 Stavby

m2

6,300

6,22

39,19

39,19

36

Otl¢enie omietok
stropov vnutornych
vapennych alebo
vapennocementovych v
rozsahu do 100 %,
-0,05000t

021 Stavby

m2

193,390

3,62

680,73

680,73
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37

Otl¢enie omietok stien
vnutornych vapennych
alebo
vapennocementovych v
rozsahu do 100 %,
-0,04600t

021 Stavby

m2

143,490

2,77

397,47

397,47

38

Otl¢enie omietok
vonkajsich prieceli
jednoduchych, s
vySkriabanim Skar,
ocistenim muriva, v
rozsahu do 30 %,
-0,01600t

021 Stavby

m2

199,190

0,64

127,48

127,48

39

Odsekanie a odobratie
obkladov stien z
obkladaciek vnutornych
vratane podkladovej
omietky nad 2 m2, -
0,06800t

021 Stavby

m2

4,079

3,68

15,01

15,01

40

Zvisla doprava sutiny a
vybaranych hmét za
prvé podlazie nad
alebo pod zakladnym
podlazim

021 Stavby

129,564

9,64

1 249,00

1249,00

41

Odvoz sutiny a
vyburanych hmét na
skladku do 1 km

021 Stavby

129,564

12,49

1618,25

1618,25

0,00

42

Odvoz sutiny a
vybdranych hmét na
skladku za kazdy dalsi
1 km

021 Stavby

1295,640

0,40

518,26

518,26

0,00

43

Vnutrostaveniskova
doprava sutiny a
vyburanych hmét do 10
m

021 Stavby

129,564

9,72

1 259,36

1259,36

44

Vnutrostaveniskova
doprava sutiny a

vybaranych hmét za
kazdych dalSich 5 m

021 Stavby

647,820

1,09

706,12

706,12

45

Poplatok za
skladovanie - beton,
tehly, dlazdice (17 01)
ostatné

021 Stavby

121,983

42,00

5123,29

5123,29

46

Poplatok za
skladovanie - zmieSané
odpady zo stavieb a
demolacii (17 09),
ostatné

021 Stavby

7,581

62,00

470,02

470,02

0,00

47

Presun hmoét
samostatne
budovaného leSenia
bez ohladu na vySku

021 Stavby

14,866

96,79

1438,88

1438,88

48

Odstranenie
hydroizolacie

021 Stavby

m2

193,390

0,60

116,03

116,03

49

Demontaz streSného
vtoku

021 Stavby

ks

2,000

6,24

12,48

12,48

50

Demontaz ostatnych
prvkov kusovych -
oplechovanie
kominove;j krycej dosky

021 Stavby

ks

2,000

4,82

9,64

9,64

51

Demontaz
oplechovania
parapetov r$ od 100 do
330 mm,

-0,00135t

021 Stavby

35,100

1,23

43,17

43,17

52

Demontaz
oplechovania murov a
nadmuroviek strihanim

021 Stavby

74,540

2,00

149,08

149,08

53

Demontaz dverného
prahu dveri
jednokridlovych,
-0,00100t

021 Stavby

ks

14,000

1,63

22,82

22,82

0,00

54

DemontaZz dverného
prahu dveri
dvojkridlovych,
-0,00200t

021 Stavby

ks

1,000

2,21

2,21

2,21

55

Demontaz mrezi
pevnych

021 Stavby

m2

5,500

11,22

61,71

61,71

56

Demontaz ostatnych
doplnkov stavieb s
hmotnostou
jednotlivych dielov
konstrukcii do 50 kg,
-0,00100t

021 Stavby

kg

40,000

1,62

64,80

64,80

57

Demontaz krycej
mriezky hranatej do
prierezu 0.100 m2

021 Stavby

ks

4,000

0,91

3,64

58

Demontaz vyfukovej
hlavice kruhovej
priemeru 355-450 mm

021 Stavby

ks

2,000

3,96

7,92

7,92
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59

Demontaz soklikov
alebo list

021 Stavby

90,540

103,22

103,22

60

Odstranenie
povlakovych podlah z
naslapnej plochy
lepenych bez podlozky,
-0,00100t

021 Stavby

m2

138,610

320,19

320,19

S0.101

ASR 5

Priprava vnatorného
podkladu stropov
penetraciou pod
omietky a natery

021 Stavby

m2

126,090

3,44

433,75

433,75

Vnutorna sadrova
omietka stropov
hr. 10 mm

021 Stavby

m2

126,090

13,59

1713,56

1713,56

Potiahnutie vnutornych
stropov sklotextilnou
mriezkou s vlozenim
bez lepidla

021 Stavby

m2

126,090

1,62

204,27

204,27

Priprava vnatorného
podkladu stien
penetraciou pod
omietky a natery

021 Stavby

m2

204,052

2,56

522,37

522,37

Vnutorna sadrova
omietka stien,
hr. 10 mm

021 Stavby

m2

188,096

11,80

2219,53

2219,53

Vnutorna sadrova
omietka stien,
hr. 15 mm

021 Stavby

m2

15,956

10,84

172,96

172,96

Okenny a dverovy
plastovy dilataény profil
pre omietky

021 Stavby

59,700

142,09

142,09

Rohovy profil z
pozinkovaného plechu
pre omietky

021 Stavby

98,200

207,20

207,20

Potiahnutie vnutornych
stien sklotextilnou
mriezkou s vlozenim
bez lepidla

021 Stavby

m2

188,096

1,55

291,55

291,55

Zhotovenie separacnej
félie v podlahovych
vrstvach z PE

021 Stavby

m2

181,290

0,15

27,19

27,19

Separacna folia FE, $x|
1,3x100 m, na
oddelenie poterov, PE

021 Stavby

m2

208,484

0,91

189,72

189,72

Zhotovenie okrajovej
dilata¢nej pasky z PE

021 Stavby

76,130

0,22

16,75

16,75

Okrajova dilatatna
paska z PE 100/5 mm s
féliou na oddilatovanie
poterov od stenovych
konstrukcii

021 Stavby

76,891

0,41

31,53

31,53

Zhotovenie
jednonasobného
penetraéného nateru
pre podlahy

021 Stavby

m2

181,290

0,51

92,46

92,46

Penetracny nater na
nasiakavé podklady
pod potery,
samonivelizané hmoty
a stavebné lepidla

021 Stavby

kg

37,346

4,82

180,01

180,01

0,00

Cementovy poter,
pevnosti v tlaku 20
MPa, hr. 40 mm

021 Stavby

m2

181,290

20,23

3667,50

3667,50

Cementova
samonivelizacna
(vyrovnavacia) stierka,
hr. 9 mm

021 Stavby

m2

110,340

10,73

1183,95

1183,95

Cementova
samonivelizacna
(vyrovnavacia) stierka,
hr. 13 mm

021 Stavby

m2

70,950

14,23

1009,62

1009,62

Tmelenie pruznym
tmelom silikénovym

021 Stavby

50,000

2,97

148,50

148,50

20

Zaplnenie dilatacnych
$kar v mazaninach
tmelom silikdnovym
Sirky Skary do 5 mm

021 Stavby

52,510

2,97

155,95

155,95

21

Rezanie dilata¢nych
Skar v Ciastocne
zatvrdnutej beténovej
mazanine alebo poteru
hibky nad 10 do 20
mm, $irky do 5 mm

021 Stavby

52,510

2,46

129,17

129,17
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22

Vysavanie podkladu
pred kladenim podlah

021 Stavby

m2

181,290

1,02

184,92

184,92

23

Vy¢istenie budov pri
vySke podlazi do 4 m

021 Stavby

m2

196,000

4,08

799,68

799,68

24

Presun hmét pre
budovy (801, 803, 812),
zvisla konstr. z tehal,
tvarnic, z kovu vysky do
6m

021 Stavby

21,847

13,11

286,41

286,41

25

Zhotovenie izolacie
proti zemnej vihkosti
vodorovna naterom
penetraénym za
studena

021 Stavby

m2

181,290

0,22

39,88

39,88

26

Nater penetracny,
Siplast Primer Speed
SBS, 10 | alebo
ekvivalent

021 Stavby

38,250

3,06

117,05

117,05

0,00

27

Zhotovenie izolacie
proti zemnej vihkosti a
tlakovej vode
vodorovna NAIP
pritavenim

021 Stavby

m2

181,290

3,95

716,10

716,10

28

FUNDAMENT 4.0
Speed profile SBS
7,5m2 alebo ekvivalent

021 Stavby

m2

217,548

6,44

1401,01

1401,01

29

Jednozloz.
hydroizolaéna hmota,
nater na vnutorne
pouzitie, vodorovna

021 Stavby

m2

32,680

7,39

241,51

241,51

30

Tesniaci pas na
vystuzenie kutov pri
aplikacii
hydroizolaéného nateru

021 Stavby

59,850

1,82

108,93

108,93

31

Presun hmot pre
izolaciu proti vode v
objektoch vysky do 6 m

021 Stavby

0,194

30,06

5,83

32

Montaz tepelnej
izolacie podlah
polystyrénom,
kladenym volne v
jednej vrstve

021 Stavby

m2

181,290

0,94

170,41

170,41

33

Doska EPS hr. 40 mm,
pevnost v tlaku 150
kPa, na zateplenie
podlah a plochych
striech

021 Stavby

m2

184,916

3,68

680,49

680,49

34

Presun hmét pre
izolacie tepelné v
objektoch vySky do 6 m

021 Stavby

0,196

31,12

6,10

35

Priec¢ka SDK hr. 100
mm dvojito oplastena
doskami RB 12.5 mm s
tep. izolaciou, CW 50

021 Stavby

m2

17,510

39,89

698,47

698,47

0,00

36

Priec¢ka SDK hr. 100
mm dvojito oplastena
doskami RBI 12.5 mm s
tep. izolaciou, CW 50

021 Stavby

m2

13,370

45,63

610,07

610,07

0,00

37

Prie¢ka SDK hr. 100
mm dvojito oplastena
doskami RB/RBI 12.5
mm s tep. izolaciou,
CW 50

021 Stavby

m2

47,710

42,86

2 044,85

2044,85

0,00

38

Priec¢ka SDK hr. 150
mm dvojito oplastena
doskami RB/RBI 12.5
mm s tep. izolaciou,
CW 100

021 Stavby

m2

19,650

46,91

921,78

921,78

39

Priec¢ka SDK hr. 200
mm dvojito oplastena
doskami RBI 12.5 mm,
dvojitd podkonstrukcia
2xCW 50 s medzerou

021 Stavby

m2

3,600

52,45

188,82

188,82

40

Prie¢ka SDK Rigips hr.
300 mm dvojito
oplastena doskami RBI
12.5 mm, dvojita
podkonstrukcia 2xCW
50 s medzerou alebo
ekvivalent

021 Stavby

m2

4,080

52,64

214,77

214,77
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41

Predsadena SDK stena
Rigips hr. 75 mm,
dvojito oplastena
doskou RB 12.5 mm,
spriahnuté na ocel.
konstrukcii R-CD alebo
ekvivalent

021 Stavby

m2

3,050

30,16

91,99

91,99

0,00

42

Predsadena SDK stena
Rigips hr. 75 mm,
dvojito oplastena
doskou RBI 12.5 mm,
spriahnuta na ocel.
konstrukcii R-CD alebo
ekvivalent

021 Stavby

m2

7,350

33,03

242,77

242,77

43

Podhlad SDK Rigips
RB 12.5 mm zavesny,
dvojuroviiova ocelova
podkonstrukcia CD
alebo ekvivalent

021 Stavby

m2

45,810

22,88

1048,13

1048,13

44

Podhlad SDK Rigips
RBI 12.5 mm zavesny,
dvojuroviiova ocelova
podkonstrukcia CD
alebo ekvivalent

021 Stavby

m2

3,780

24,32

91,93

91,93

45

Presun hmot pre
sadrokartonové
konstrukcie v objektoch
vy$ky do 7 m

021 Stavby

5,343

47,35

252,99

252,99

69

MontéZz prechodovej
liSty priskrutkovanim

021 Stavby

3,650

4,59

16,75

16,75

70

Lista prechodova
skrutkovacia,
Sirka 40 mm

021 Stavby

3,687

3,82

14,08

14,08

il

Lepenie podlahovych
list soklovych

021 Stavby

38,270

2,66

101,80

101,80

72

Soklova lista, fabionovy
a kryci profil - PAD10

021 Stavby

38,653

3,62

139,92

139,92

73

Lepenie podlahovych
soklov z PVC
vytiahnutim

021 Stavby

50,370

5,06

254,87

254,87

74

Podlaha PVC
homogénna, max. obj.
hm. 2800g/m2,

hr. 2mm

021 Stavby

m2

2,846

16,33

46,48

46,48

75

Podlaha PVC
homogénna, max. obj.
hm. 2800g/m2, hr.
2mm, pre mokré
priestory

021 Stavby

m2

1,234

21,73

26,81

26,81

76

Lepenie a rezanie
podlahovych soklov z
koberca

021 Stavby

56,100

2,67

149,79

149,79

77

Kobercovy $tvorec
sluckovy, SxIxhr
500x500x6 mm

021 Stavby

m2

5,722

35,67

204,10

204,10

78

Lepenie povlakovych
podlah z PVC
homogénnych pasov

021 Stavby

m2

52,440

7,47

391,73

391,73

79

Podlaha PVC
homogénna, max. obj.
hm. 2800g/m2,

hr. 2mm

021 Stavby

m2

54,013

16,33

882,03

882,03

80

Lepenie povlakovych
podlah z PVC
homogénnych pasov

021 Stavby

m2

32,680

7,47

244,12

244,12

81

Podlaha PVC
homogénna, max. obj.
hm. 2800g/m2, hr.
2mm, pre mokré
priestory

021 Stavby

m2

33,660

21,73

731,43

731,43

82

Lepenie textilnych
podlah - kobercov zo
Stvorcov, dielcov

021 Stavby

m2

110,340

6,75

744,80

744,80

83

Kobercovy $tvorec
sluckovy, $xIxhr
500x500x6 mm

021 Stavby

m2

115,857

35,67

4 132,62

4132,62

84

Lepenie PVC
heterogénnych alebo
homogénnych v pasoch
na steny

021 Stavby

m2

72,750

9,61

699,13

699,13

85

Obklad stenovy PVC
homogénny, max.
obj.hm 2800g/m2,
hr. 2mm

021 Stavby

m2

74,933

14,17

1 061,80

1061,80

86

Presun hmét pre
podlahy povlakové v
objektoch vysky do 6 m

021 Stavby

1,125

17,04

19,17

19,17
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64

Penetrovanie
jednonasobné
jemnozrnnych
podkladov vysky do
3,80m

021 Stavby

m2

538,264

0,76

409,08

409,08

65

Zakryvanie otvorov,
podlah a zariadeni
féliou v miestnostiach
alebo na schodisku

021 Stavby

m2

294,000

0,75

220,50

220,50

66

Malby z maliarskych
zmesi, ruéne nanasané
dvojnasobné zakladné
na podklad jemnozrnny
vysky do 3,80 m

021 Stavby

m2

56,952

1,14

64,93

64,93

0,00

67

Malby z maliarskych
zmesi na Upravu
povrchov detskych
izieb, ..., ruéne
nanasané dvojnasobné
zakladné na podklad
jemnozrnny vysky do
3,80m

021 Stavby

m2

347,120

2,30

798,38

798,38

68

Malby z maliarskych
zmesi, umyvatelny
interiérovy nater na
jemnozrnny podklad
vysky do 3,80 m

021 Stavby

m2

134,192

3,78

507,25

507,25

S0.101

ASR 6

Zasyp sypaninou so
zhutnenim jam, Sachiet,
ryh, zarezov alebo
okolo objektov

do 100 m3

021 Stavby

m3

12,200

3,42

41,72

41,72

Obsyp objektov
sypaninou z vhodnych
hornin1az4s
prehodenim sypaniny

021 Stavby

m3

3,800

31,35

119,13

119,13

Beton zakladovych
patiek, prosty tr.
C 25/30

021 Stavby

m3

0,980

101,18

99,16

99,16

Zhotovenie vrstvy z
geotextilie na
upravenom povrchu
sklondo1:5,
Sirky od 0 do 3 m

021 Stavby

m2

53,040

0,63

33,42

33,42

Geotextilia
polypropylénova
netkana 300 g/m2

021 Stavby

m2

54,101

60,59

60,59

MontéZz panela
stropného
prefabrikovaného zo
Zelezobetonu Sirky do
1200 mm, dl. do 3800
mm

021 Stavby

ks

20,000

17,59

351,80

351,80

Stropna doska
Zelezobeténova, Ix§xv
600x300x100 mm

021 Stavby

ks

20,200

8,61

173,92

173,92

Betdn stropov
doskovych a
tramovych, Zelezovy tr.
C 25/30

021 Stavby

m3

0,440

110,23

48,50

Debnenie stropov
doskovych zhotovenie-
tradicné

021 Stavby

m2

2,200

7,18

15,80

Debnenie stropov
doskovych odstranenie-
tradicné

021 Stavby

m2

2,200

2,96

6,51

Podporna konstrukcia
stropov vysky do 4 m
pre zatazenie do 12
kPa zhotovenie

021 Stavby

m2

2,200

8,63

18,99

18,99

Podporna konstrukcia
stropov vysky do 4 m
pre zatazenie do 12
kPa odstranenie

021 Stavby

m2

2,200

2,43

5,35

5,35

Vystuz stropov
doskovych, tramovych,
vlozkovych,konzolovyc
h alebo balkénovych,
B500 (10505)

021 Stavby

0,048

1797,30

86,27

86,27
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Mazanina z beténu
prostého (m3) tr.

C 25/30 hr.nad 80 do
120 mm

021 Stavby

m3

0,416

127,50

53,04

53,04

Debnenie stien, ryh a
otvorov v podlahach
zhotovenie

021 Stavby

m2

0,200

10,39

2,08

Debnenie stien, ryh a
otvorov v podlahach
odstranenie

021 Stavby

m2

0,200

3,81

0,76

Vystuz mazanin z
beténov (z kameniva) a
z lahkych beténov zo
sieti KARI, priemer
drotu 8/8 mm, velkost'
oka 150x150 mm

021 Stavby

m2

5,200

6,05

31,46

31,46

Nasyp z kameniva na
okapovy chodnik

021 Stavby

m3

7,960

68,42

544,62

544,62

Zhotovenie
jednonasobného
penetraéného nateru
pre podlahy

021 Stavby

m2

69,240

0,51

35,31

35,31

20

Penetraény nater na
nasiakavé podklady
pod potery,
samonivelizacné hmoty
a stavebné lepidla

021 Stavby

kg

14,263

4,82

68,75

68,75

21

Cementovy poter
(vhodny aj ako
spadovy), hr. 30 mm

021 Stavby

m2

64,040

21,44

1373,02

1373,02

22

Osadenie nerezového
krytu Sachty

021 Stavby

ks

1,000

9,32

9,32

9,32

23

Kryt S8achty z nerezovej
ocele s volitelnou
vyplfiou, rozmer
600x600x83mm

021 Stavby

ks

1,000

599,84

599,84

599,84

24

Ocistenie ploch
tlakovou vodou

021 Stavby

m2

64,040

4,81

308,03

308,03

25

Osadenie zahonového
alebo parkového
obrubnika betén., do
16Zka z bet. pros. tr. C
16/20 s bo¢nou oporou

021 Stavby

84,200

5,56

468,15

468,15

26

Obrubnik parkovy,
Ix$§xv 500x50x200 mm,
prirodny

021 Stavby

ks

174,000

1,78

309,72

309,72

27

L6zko pod obrubniky,
krajniky alebo obruby z
dlaZobnych kociek z
beténu prostého tr. C
16/20

021 Stavby

m3

1,684

101,42

170,79

170,79

28

Vy¢istenie budov pri
vySke podlazi do 4 m

021 Stavby

m2

196,000

4,08

799,68

799,68

29

Montaz a dodavka
balkénového profilu
(hlinikovy) RT/30 mm

021 Stavby

22,890

38,44

879,89

879,89

30

Ukoncovaci profil pre
napojenie oplechovania
LX45 (plastovy)

021 Stavby

12,350

10,50

129,68

129,68

31

Chemicka kotva s
kotevnym svornikom
M10 tesnena
chemickou ampulkou
do beténu, ZB,
kamena, s vyvitanim
otvoru M10

021 Stavby

ks

92,000

4,55

418,60

418,60

32

Chemicka kotva s
kotevnou ocelou (R12)
tesnena chemickou
ampulkou do beténu,
7B, kamefia, s
vyvftanim otvoru
M12/150 mm

021 Stavby

ks

16,000

5,37

85,92

85,92

33

Chemicka kotva s
kotevnym svornikom M
12 tesnena chemickou
ampulkou, s vyvitanim
otvoru M12

021 Stavby

ks

24,000

6,62

158,88

158,88
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34

Chemicka kotva s
kotevnym svornikom
M16 tesnena
chemickou ampulkou
do beténu, ZB,
kamena, s vyvitanim
otvoru M16

021 Stavby

ks

8,000

7,61

60,88

60,88

0,00

35

Presun hmoét pre
budovy (801, 803, 812),
zvisla konstr. z tehal,
tvarnic, z kovu vysky do
6m

021 Stavby

39,637

13,11

518,33

518,33

36

Jednozloz.
hydroizolaéna hmota
disperznd, 2x nater,
vodorovny

021 Stavby

m2

64,040

8,34

534,09

534,09

37

Presun hmot pre
izolaciu proti vode v
objektoch vysky nad 6
do 12 m

021 Stavby

0,080

31,11

2,49

38

Montaz tepelnej
izolacie striech
plochych do 10°
mineralnou vinou,
dvojvrstvova kladenymi
volne

021 Stavby

m2

2,200

2,07

4,55

39

Doska, 160x1200x2000
mm izolacia z kamennej
viny vhodna pre
zateplenie plochych
striech

021 Stavby

m2

2,244

24,93

55,94

55,94

40

Doska, 120x1200x2000
mm izolacia z kamennej
viny vhodna pre
zateplenie plochych
striech

021 Stavby

m2

2,244

18,74

42,05

42,05

41

Presun hmét pre
izolacie tepelné v
objektoch vySky do 6 m

021 Stavby

0,082

31,12

2,55

42

Montaz deliacej
sanitarnej priecky

021 Stavby

ks

5,000

5,33

26,65

43

Detska deliaca priec¢ka
z laminovanej HPL
dosky s rektifikacnou
nozkou, rozmer
500x1200 mm, vratane
vygravirovaného
obrazka

021 Stavby

ks

5,000

60,50

302,50

302,50

44

Presun hmot pre
zariadovacie predmety
v objektoch vysky
do6m

021 Stavby

0,025

24,07

0,60

45

Montaz reviznych
dvierok pre sdk steny
velkosti do 0,10 m2

021 Stavby

ks

2,000

5,50

11,00

11,00

46

Dvierka revizne
vyvesné F2, $x|
300x300 mm, G125 do
sadrokarténovych
systémov, vratane
cylindrického
nabytkového zamku s
kld¢om

021 Stavby

ks

2,000

27,63

55,26

55,26

47

Presun hmoét pre
sadrokarténové
konstrukcie v objektoch
vySky do 7 m

021 Stavby

0,003

47,35

0,14

48

Montaz a dodavka
sanitarnej steny s
dverami, 1850x1950
mm, dvere 600x1925
mm, LDTD hr. 28 mm
olemovana
eloxovanymi hlinik.
profilmi, povrch. Uprava
vysokotlakovy laminat,
vratane prisluSenstva a
kotviacich prvkov

021 Stavby

ks

1,000

381,10

381,10

381,10

49

Montaz krytov
vykurovacieho telesa
drevenych natretych

021 Stavby

m2

17,450

15,30

266,99

266,99
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50

Dreveny kryt na
radiator z hoblovanych
dosie, §xv 270x770
mm, s povrchovou
Upravou

021 Stavby

13,400

201,00

2 693,40

2693,40

51

Dreveny kryt na
radiator z hoblovanych
dosiek, $xv 270x470
mm, s povrchovou
Upravou

021 Stavby

1,700

109,00

185,30

185,30

52

Dreveny kryt na
radiator z hoblovanych
dosie, $xv 440x470
mm, s povrchovou
Upravou

021 Stavby

13,460

182,00

2449,72

2449,72

53

Montaz a dodavka
kuchynskej linky
drevenej, vratane
skriniek, polic,
pracovnej dosky,
uchytmi, drezu,
kotviacich prvkov

021 Stavby

kpl

1,000

2 665,00

2 665,00

2665,00

54

Presun hmot pre
konstrukcie stolarske v
objektoch vysky do 6 m

021 Stavby

0,283

28,45

8,05

55

Montaz zabradlia
rovného z rurok do
muriva, s hmotnostou

1 metra zabradlia do 20
kg

021 Stavby

22,800

3,55

80,94

80,94

56

Montaz ostatnych
atypickych kovovych
stavebnych
doplnkovych
konstrukcii do 5 kg

021 Stavby

kg

3,000

6,70

20,10

20,10

57

Kovova ochrana rohu
steny, di. 1500 mm

021 Stavby

ks

6,000

5,15

30,90

30,90

58

Montaz ostatnych
atypickych kovovych
stavebnych
doplnkovych
konstrukcii do 10 kg

021 Stavby

kg

12,560

4,84

60,79

60,79

0,00

59

MontéZz ostatnych
atypickych kovovych
stavebnych
doplnkovych
konstrukcii nad 10 do
20 kg

021 Stavby

kg

50,240

3,61

181,37

181,37

60

Montaz ostatnych
atypickych kovovych
stavebnych
doplnkovych
konstrukcii nad 20 do
50 kg

021 Stavby

kg

66,120

1,77

117,03

117,03

61

Montaz ostatnych
atypickych kovovych
stavebnych
doplnkovych
konstrukeii nad 50 do
100 kg

021 Stavby

kg

1153,630

1,58

1822,74

1822,74

62

Vyroba atypického
zabradlia rovného z
rurok

021 Stavby

kg

326,210

2,66

867,72

867,72

63

Vyroba doplnku
stavebného atypického
o hmotnosti do 10,0 kg
stupnia zloZitosti 3

021 Stavby

kg

12,560

2,90

36,42

36,42

64

Vyroba doplinku
stavebného atypického
o hmotnosti od 10,01
do 20,0 kg stupria
zlozitosti 3

021 Stavby

kg

50,240

2,47

124,09

124,09

65

Vyroba doplnku
stavebného atypického
o hmotnosti od 20,01
do 300 kg stupria
zlozitosti 3

021 Stavby

kg

1219,750

2,04

2 488,29

2488,29

66

Profily ocelové

021 Stavby

1,757

1141,64

2 005,86

2005,86

67

Plech ocefovy hruby
5x1000x2000 mm, ozn.
10 004.0, podfa EN
S185

021 Stavby

0,021

689,84

14,49

14,49

68

Plech ocelovy hruby
10x1000x2000 mm,
ozn. 10 004.0, podla
EN S185

021 Stavby

0,072

680,84

49,02

49,02
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69

Dielenska projektova
dokumentacia
ocelovych konstrukcii

021 Stavby

kg

1608,760

0,14

225,23

225,23

70

Presun hmoét pre
kovové stavebné
doplnkové konstrukcie
v objektoch vysky do 6
m

021 Stavby

1,919

42,14

80,87

80,87

7

Montéz a dodavka liatej
gumennej podlahy z
EPDM, hr. 50 mm

021 Stavby

m2

64,040

100,00

6 404,00

6404,00

72

Presun hmot pre
podlahy povlakové v
objektoch vysky do 6 m

021 Stavby

0,576

17,04

9,82

73

Natery
kov.stav.doplnk.konstr.
polyuretanové- 105um

021 Stavby

m2

58,057

19,19

1114,11

1114,11

74

Natery
kov.stav.doplnk.konstr.
polyuretanové

021 Stavby

m2

58,057

7,46

433,11

433,11

75

Montaz a dodavka
zatienenia pergoly
baldachynom, rozmer
$xd 3,7x5,0 m, vratane
inStalacného materialu

021 Stavby

ks

1,000

670,00

670,00

670,00

76

Zasklievanie stresnych
konstr. sklom
bezpecnostnym
VSG/EPS na listy,
vratane tmelenia

021 Stavby

m2

34,920

129,61

4 525,98

4525,98

7

Pritlaéna lista s
gumennym tesnenim

021 Stavby

38,080

2,90

110,43

110,43

78

Presun hmét pre
zasklievanie v
objektoch vySky nad 6
do 12 m

021 Stavby

0,428

25,99

11,12

11,12

79

Stavebno montazne
prace menej narocne,
pomocné alebo
manipulaéné (Tr. 1) v
rozsahu menej ako 4
hodiny

021 Stavby

hod

1,000

16,04

16,04

16,04

80

Prenosny hasiaci
pristroj praskovy ABC 6
kg, vratane drziaku na
stenu

021 Stavby

ks

3,000

35,33

105,99

105,99

S0.101

ELI

Kabel silovy CYKY-J
5x6mm2

021 Stavby

140,000

4,20

588,00

588,00

Kabel silovy CYKY-J
5x6mm2 - montaz

021 Stavby

140,000

1,00

140,00

140,00

Kabel silovy CYKY-J
5x4mm2

021 Stavby

20,000

62,00

62,00

Kabel silovy CYKY-J
5x4mm2 - montaz

021 Stavby

20,000

20,00

20,00

Kabel silovy CYKY-J
5x2,5mm2

021 Stavby

20,000

36,00

36,00

Kabel silovy CYKY-J
5x2,5mm2 - montaz

021 Stavby

20,000

16,00

16,00

Kabel silovy CYKY-J
3x2,5mm2

021 Stavby

650,000

715,00

715,00

Kabel silovy CYKY-J
3x2,5mm2 - montaz

021 Stavby

650,000

520,00

520,00

Kabel silovy CYKY-J
3x1,5mm2

021 Stavby

500,000

400,00

400,00

Kabel silovy CYKY-J
3x1,5mm2 - montaz

021 Stavby

500,000

400,00

400,00

Kabel silovy CHKE-R-J
3x1,5mm2

021 Stavby

100,000

150,00

150,00

Kabel silovy CHKE-R-J
3x1,5mm2 - montaz

021 Stavby

100,000

0,80

80,00

80,00

13

Vodi¢ CY 6mm2 ZZ

021 Stavby

200,000

1,42

284,00

284,00

14

Vodi¢ CY 6mm2 ZZ -
montaz

021 Stavby

200,000

0,80

160,00

160,00

15

Trubka FXP 16

021 Stavby

600,000

0,34

204,00

204,00

16

Trubka FXP 16 -
montaz

021 Stavby

600,000

0,80

480,00

480,00

Zéasuvka 230V
min.IP2xC

021 Stavby

18,000

5,50

99,00

99,00

Zasuvka 230V
min.IP2xC - montaz

021 Stavby

18,000

3,00

54,00

54,00

Zéasuvka 230V
min.IPx3C

021 Stavby

1,000

10,50

10,50

10,50
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20 [|Fésuka2sOVv 021 Stavby ks 1,000 3,00 3,00 3,00 0,00
min.IPx3C - montaz

21 |Prepinaczapusteny 021 Stavby ks 6,000 5,60 33,60 33,60 0,00

22  |Prepinat zapusteny 021 Stavby ks 6,000 2,30 13,80 13,80 0,00
rad. 1 - montaz

23 |Prepinaczapusteny 021 Stavby ks 5,000 5,60 28,00 28,00 0,00

24  |Prepinat zapusteny 021 Stavby ks 5,000 2,30 11,50 11,50 0,00
rad. 5 - montaz

25 |Prepinaczapusteny 021 Stavby ks 6,000 5,60 33,60 33,60 0,00

26 |Prepinat zapusteny 021 Stavby ks 6,000 2,30 13,80 13,80 0,00
rad. 6 - montaz
svietidlo LED panel

27 |60x60 min. 3500im, 021 Stavby ks 7,000 105,00 735,00 735,00 0,00
4000K IP20 vstavany
svietidlo LED panel
60x60 min. 3500Im,

28 {3000k 1230 vetavang - | 021 Stavby ks 7,000 7,00 49,00 49,00 0,00
montaz
svietidlo LED panel

29 [120x30 min. 3500Im, 021 Stavby ks 15,000 110,00 1 650,00 1650,00 0,00
4000K IP20 prisadeny
svietidlo LED panel
120x30 min. 3500Im,

30 4000k 120 priondony | 021 Stavby ks 15,000 7,00 105,00 105,00 0,00
montaz
svietidlo LED panel

31 |min. 1800Im, 4000K 021 Stavby ks 3,000 120,00 360,00 360,00 0,00
|Px3 nastenné
svietidlo LED panel

32 |min. 1800Im, 4000K 021 Stavby ks 3,000 7,00 21,00 21,00 0,00
IPx3 nastenné - montaz
svietidlo LED stropné

33 |min.1800im, 4000K 021 Stavby ks 8,000 55,00 440,00 440,00 0,00
1P20
svietidlo LED stropné

34 |min.1800im, 4000K 021 Stavby ks 8,000 7,00 56,00 56,00 0,00
IP20 - montaz
Svietidlo nudzové s

35 | hiooramom 021 Stavby ks 8,000 75,00 600,00 600,00 0,00
Svietidlo nudzové s

36 [Sktooramom menté? 021 Stavby ks 8,000 6,00 48,00 48,00 0,00
Zasuvkova skinka

37 | Tenmoviaoov oxa 021 Stavby ks 1,000 160,00 160,00 160,00 0,00
Zasuvkova skinka

38 |16A/230v/400v, IPx3- | 021 Stavby ks 1,000 50,00 50,00 50,00 0,00
montaz

39 |Rozvadzat RSx 021 Stavby ks 1,000 2 400,00 2 400,00 2400,00 0,00

40 |RozvédzacRSx- 021 Stavby ks 1,000 50,00 50,00 50,00 0,00
montaz
Uprava pévodného

a1 |\Prava pov 021 Stavby ks 1,000 950,00 950,00 950,00 0,00
Uprava pévodného

a2 |JPravapovodnens 021 Stavby ks 1,000 50,00 50,00 50,00 0,00
WIFI Router min: 12

43 oo 021 Stavby kus 1,000 1.200,00 1.200,00 1200,00 0,00
WIFI Router min: 12

aq DI ROerm: 12 021 Stavby kus 1,000 200,00 200,00 200,00 0,00
Zasuvka PC

45 |dvojnasobna tienena 021 Stavby kus 6,000 29,00 174,00 174,00 0,00
2xRJ45
Zasuvka PC

46 |dvojnasobna tienena 021 Stavby kus 6,000 10,00 60,00 60,00 0,00
2xRJ45 - montaz

47  |K@bel FTP 4x2x0.5 021 Stavby m 380,000 0,65 247,00 247,00 0,00
min. cat 5E
Kabel FTP 4x2x0,5

ag (el FTEH205 021 Stavby m 380,000 0,60 228,00 228,00 0,00

ag |podperavedena HiR 021 Stavby ks 150,000 1,03 154,50 154,50 0,00
Podpera vedenia HR

50 [pocPeraves 021 Stavby ks 150,000 0,30 45,00 45,00 0,00

51 |gePovasiokatiR 021 Stavby ks 40,000 1,23 49,20 49,20 0,00
Okapova svorka HR

52 |gePovasis 021 Stavby ks 40,000 0,30 12,00 12,00 0,00

53 |yedcfeznd 021 Stavby m 150,000 1,50 225,00 225,00 0,00

m=0,4kg

Vodi¢ FeZn 8

54 |k - monté 021 Stavby m 150,000 0,30 45,00 45,00 0,00
Vodi¢ FeZn 30/4

55 |)1meo.002ks 021 Stavby ks 30,000 0,84 25,20 25,20 0,00
Vodi¢ FeZn 30/4

56 |)moo.002kg - montaz 021 Stavby ks 30,000 0,30 9,00 9,00 0,00
Odbocna spojovacia

57 |ooer ok 021 Stavby ks 50,000 1,65 82,50 82,50 0,00
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58

Odbocna spojovacia
svorka HR SR - montaz

021 Stavby

ks

50,000

25,00

59

Skusobna svorka HR
Sz

021 Stavby

ks

7,000

8,82

60

Skusobna svorka HR
SZ - montaz

021 Stavby

ks

7,000

3,50

61

Uzemriovacia svorka
HR SR03

021 Stavby

ks

21,000

362,67

362,67

62

Uzemnovacia svorka
HR SRO03 - montaz

021 Stavby

ks

21,000

42,00

42,00

63

Pripajacia svorka
kovovych sucasti HR
SP1

021 Stavby

ks

20,000

11,80

11,80

64

Pripajacia svorka
kovovych sucasti HR
SP1 - montaz

021 Stavby

ks

20,000

0,30

6,00

6,00

65

Spojovacia svorka HR
SS

021 Stavby

ks

60,000

0,53

31,80

31,80

66

Spojovacia svorka HR
SS - montaz

021 Stavby

ks

60,000

0,30

18,00

18,00

67

Instalacna kmrabica KO
125

021 Stavby

ks

7,000

2,07

14,49

14,49

68

InStalacna kmrabica KO
125 - montaz

021 Stavby

ks

7,000

1,00

7,00

7,00

69

Trubka netriestiva
samozhasava FXP 25

021 Stavby

70,000

1,60

112,00

112,00

70

Trubka netriestiva
samozhasava FXP 25 -
montaz

021 Stavby

70,000

0,30

21,00

21,00

71

Demontaz pévodného
bleskozvodu

021 Stavby

hod

40,000

15,00

600,00

600,00

72

Revizia zariadenia

021 Stavby

hod

40,000

20,00

800,00

800,00

73

Drobné stavebné
Upravy

021 Stavby

hod

80,000

15,00

1 200,00

1200,00

74

Zapojenie inst. a
ukoncenie kablov

021 Stavby

hod

64,000

15,00

960,00

960,00

75

Prepojenie instalacie

021 Stavby

hod

16,000

15,00

240,00

240,00

76

Pomocné a
nevyspecifikované
prace

021 Stavby

hod

80,000

15,00

1200,00

1200,00

77

Pripojenie vodi¢ov
pospéjania a
uzemnenia

021 Stavby

hod

32,000

15,00

480,00

480,00

S0.101_

UK

Jadrové vrty
diamantovymi
korunkami do D 50 mm
do stien - murivo
tehlové -0,00003t

021 Stavby

cm

40,000

0,39

15,60

0,00

15,60

Vysekanie ryh v murive
kamennom do hibky 50
mm a §. do 100mm,
-0,01200t

021 Stavby

1,500

7,61

11,42

0,00

11,42

Zvisla doprava sutiny a
vyburanych hmét za
prvé podlazie nad
alebo pod zakladnym
podlazim

021 Stavby

1,218

9,64

11,74

0,00

11,74

Zvisla doprava sutiny a
vyburanych hmét za
kazdé dalie podlazie

021 Stavby

1,218

6,75

8,22

0,00

8,22

Odvoz sutiny a
vyburanych hmét na
skladku do 1 km

021 Stavby

1,218

12,49

15,21

0,00

15,21

Odvoz sutiny a
vyburanych hmét na
skladku za kazdy dalsi
1 km

021 Stavby

12,180

0,40

4,87

Poplatok za
skladovanie - zmieSané
odpady zo stavieb a
demolécii

(17 09), ostatné

021 Stavby

1,218

62,00

75,52

0,00

75,52

Montaz trubic z PE,
hr.15-20
mm,vnut.priemer
do 38 mm

021 Stavby

10,000

2,99

29,90

0,00

29,90

Izola¢na PE trubica
dxhr. 35x20 mm,
nadrezana, na
izolovanie rozvodov
vody, kurenia,
zdravotechniky

021 Stavby

10,200

1,60

16,32

0,00

16,32

Presun hmét pre
izolacie tepelné v
objektoch vysky do 6 m

021 Stavby

0,462

1,30

0,00
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I1zolacie tepelné,
pripl.za presun nad
vymedz. najvacsiu
dopravnu vzdial. do
100 m

021 Stavby

0,462

0,40

0,00

Demontaz potrubia z
ocelovych rarok
hladkych do priem. 38,
-0,00254t

021 Stavby

300,000

387,00

0,00

387,00

Potrubie z uhlikovej
ocele spajané
lisovanim 28x1,5 + T-
kusy, spojky, kolena...

021 Stavby

17,000

14,33

243,61

243,61

Potrubie z uhlikovej
ocele spajané
lisovanim 35x1,5 + T-
kusy, spojky, kolena...

021 Stavby

37,000

19,06

705,22

705,22

Zaslepenie exist.
potrubia

021 Stavby

ks

2,000

23,00

46,00

0,00

46,00

Tlakova skuska
potrubia z uhlik.ocele
priemeru do 32 mm

021 Stavby

54,000

0,43

23,22

0,00

23,22

Montaz
plasthlinikového
potrubia lisovanim D 16

021 Stavby

330,000

4,40

1452,00

1452,00

HERZ Rurka HERZ-
LINE PE-RT 16 x 2, 5-
vrstvova, s ochrannou
vrstvou EVOH
zabrafiujucou difuzii
kyslika podla DIN
4726, bal. 240 m,
Servena alebo
ekvivalent

021 Stavby

330,000

0,82

270,60

0,00

270,60

Montaz
plasthlinikového
prechodu lisovanim D
16

021 Stavby

ks

64,000

3,31

211,84

0,00

211,84

20

Prechodka na plastovu
rarku 16 x 2, G 3/4"

021 Stavby

ks

64,000

2,67

170,88

0,00

170,88

21

Montaz
plasthlinikového kolena
lisovanim D 16

021 Stavby

ks

32,000

3,31

105,92

0,00

105,92

22

Tvarovka lis. - koleno
90°, 16 x 2

021 Stavby

ks

32,000

4,19

134,08

0,00

134,08

23

Montaz
plasthlinikovych
tvaroviek nad ramec
(10 % z ceny )

021 Stavby

517,220

1,00

517,22

0,00

517,22

24

Tlakova skuska
plastového potrubia do
32 mm

021 Stavby

330,000

0,46

151,80

0,00

151,80

25

Presun hmét pre
rozvody potrubia v
objektoch vySky do 6 m

021 Stavby

51,722

1,40

72,41

0,00

72,41

26

Rozvody potrubia,
pripl.za presun nad
vymedz. najvacsiu
dopravnu vzdial. do
100 m

021 Stavby

51,722

0,60

31,03

0,00

31,03

27

Demontaz armatury
zavitovej s jednym
zavitomnad 1/2do G 1,
-0,00110t

021 Stavby

ks

60,000

76,80

0,00

76,80

28

Montaz zavitovej
armatury s 2 zavitmi do
G1/2

021 Stavby

ks

32,000

2,87

91,84

0,00

91,84

29

TS-90. priamy 1/2"

021 Stavby

ks

16,000

11,21

179,36

0,00

179,36

RL-5. priamy 1/2"

021 Stavby

ks

16,000

9,10

145,60

0,00

145,60

31

Montaz zavitovej
armatary s 2 zavitmi
G1

021 Stavby

ks

4,000

3,56

14,24

0,00

14,24

32

HERZ Kohut gulovy
"MODUL" DN 25, PN
25, s pakovym
ovladacom (Silumin), 2
x vnutorny zavit, teleso
s kovanej mosadze,
poniklované alebo
ekvivalent

021 Stavby

ks

4,000

9,27

37,08

37,08

33

Montaz zavitovej
armatury s 2 zavitmi G
5/4

021 Stavby

ks

5,000

4,63

23,15

23,15

Strana 14




34

Ventil STROMAX -GMF
DN 25, priamy
vyvazovaci s meracimi
ventiléekmi pre meranie
tlakovej diferencie,
prirubovy, HERZ alebo
ekvivalent

021 Stavby

ks

1,000

136,08

136,08

0,00

136,08

35

HERZ Kohut gulovy
"MODUL" DN 32, PN
25, s pakovym
ovladacom (Silumin), 2
x vnutorny zavit, teleso
s kovanej mosadze,
poniklované alebo
ekvivalent

021 Stavby

ks

4,000

14,54

58,16

0,00

58,16

36

Montaz termostatickej
hlavice kvapalinovej
jednoduchej

021 Stavby

sub.

16,000

1,58

25,28

0,00

25,28

37

HERZ Hlavica
termostaticka
"HERZCULES" zavit M
28 x 1,5, v masivnom
vyhotoveni proti
vandalizmu, max.
hodnotu teploty mozno
znizit o 10 K bez
zmeny nastavenia,
teplotny rozsah 8 -
26°C alebo ekvivalent

021 Stavby

ks

16,000

30,15

482,40

0,00

482,40

38

Presun hmot pre
armatury v objektoch
vy$ky do 6 m

021 Stavby

12,700

0,25

0,00

39

Armatury, pripl.za
presun nad vymedz.
najvacésiu dopravnu
vzdialenost do 100 m

021 Stavby

12,700

0,45

0,00

40

Ostatné prepojovacie
potrubia a potrubné
spojovacie tvarovky
(flexi nerez.rurky,
matice, kolend, vsuvky,
...) % z ceny

021 Stavby

sub

127,000

1,00

127,00

0,00

127,00

41

Demontaz radiatora

021 Stavby

ks

30,000

3,42

102,60

0,00

102,60

42

Montaz vykurovacieho
telesa panelového
dvojradového vysky
300 mm/ dizky 1400-
1800 mm

021 Stavby

ks

6,000

9,66

57,96

0,00

57,96

43

Ocelové panelové
radiatory KORAD 21K
300x1800, s bo¢nym
pripojenim, s 2 panelmi
a 1 konvektorom alebo
ekvivalent

021 Stavby

ks

6,000

117,49

704,94

0,00

704,94

44

Montaz vykurovacieho
telesa panelového
dvojradového vysky
600 mm/ dizky 400-600
mm

021 Stavby

ks

3,000

7,58

22,74

0,00

22,74

45

Ocelové panelové
radiatory KORAD 21K
600x400, s boénym
pripojenim, s 2 panelmi
a 1 konvektorom alebo
ekvivalent

021 Stavby

ks

2,000

54,34

108,68

0,00

108,68

46

Ocelové panelové
radiatory KORAD 21K
600x600, s boénym
pripojenim, s 2 panelmi
a 1 konvektorom alebo
ekvivalent

021 Stavby

ks

1,000

62,81

62,81

0,00

62,81

47

Montaz vykurovacieho
telesa panelového
dvojradového vysky
600 mm/ dizky 700-900
mm

021 Stavby

ks

2,000

8,09

16,18

0,00

16,18
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48

Ocelové panelové
radiatory KORAD 21K
600x800, s bo¢nym
pripojenim, s 2 panelmi
a 1 konvektorom alebo
ekvivalent

021 Stavby

ks

2,000

76,51

153,02

0,00

153,02

49

Montaz vykurovacieho
telesa panelového
dvojradového vysky
600 mm/ dizky 1400-
1800 mm

021 Stavby

ks

5,000

11,03

55,15

0,00

55,15

50

Ocelové panelové
radiatory KORAD 21K
600x1400, s bocnym
pripojenim, s 2 panelmi
a 1 konvektorom alebo
ekvivalent

021 Stavby

ks

3,000

117,62

352,86

0,00

352,86

51

Ocelové panelové
radiatory KORAD 21K
600x1600, s bocnym
pripojenim, s 2 panelmi
a 1 konvektorom alebo
ekvivalent

021 Stavby

ks

1,000

131,32

131,32

0,00

131,32

52

Ocelové panelové
radiatory KORAD 21K
600x2000, s boénym
pripojenim, s 2 panelmi
a 1 konvektorom alebo
ekvivalent

021 Stavby

ks

1,000

158,72

158,72

0,00

158,72

53

Vykurovacie telesa
panelové, tlakova
skuska telesa vodou U.
S. Steel KoSice
dvojradového

021 Stavby

ks

16,000

8,63

138,08

0,00

138,08

54

Vyregulovanie
dvojregulacéného ventilu
s termostatickym
ovladanim

021 Stavby

ks

16,000

4,45

71,20

0,00

71,20

55

Priplatok k cene za
odvzdus$novaci ventil
telies U. S. Steel
Kosice s priplatkom 8
%

021 Stavby

ks

16,000

1,88

30,08

0,00

30,08

56

Napustenie vody do
vykurovacieho systému
vratane potrubia o v. pl.
vykurovacich telies

021 Stavby

m2

500,000

0,44

220,00

0,00

220,00

57

Montaz zostavy
rozdelovac / zbera¢ na
stenu typ 8 cestny

021 Stavby

ks

2,000

10,45

20,90

0,00

20,90

58

HERZ Rozdelovac
tyCovy 8-okruhovy, DN
25 pre vykurovacie
okruhy plo$ného
vykurovanie, s
termostatickymi
zvr8kami a regulacnymi
prietokomermi (0 - 2,5
I/min), pripojky okruhov
G 3/4" alebo ekvivalent

021 Stavby

ks

2,000

292,00

584,00

0,00

584,00

59

Montaz skrinky
rozdelovaca pod
omietku

021 Stavby

ks

2,000

11,78

23,56

0,00

23,56

60

HERZ Skrifa
rozdelovaca z
ocelového
pozinkovaného plechu
pre montaz do steny,
irka 750 mm, hibka 80-
110 mm, biela alebo
ekvivalent

021 Stavby

ks

2,000

80,70

161,40

0,00

161,40

61

Presun hmét pre
vykurovacie telesa v
objektoch vysky do 6 m

021 Stavby

0,466

41,80

19,48

0,00

19,48

62

Vykurovacie telesa,
pripl.za presun nad
vymedz. najvacsiu
dopr. vzdial. do 500 m

021 Stavby

0,466

17,43

0,00

63

Montaz rarovych dielov
DN 25

021 Stavby

ks

4,000

6,56

0,00
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64

Prechodka s vonkaj$im
zavitomd 28 mm - 1"
lisovacia, uhlikova ocel

021 Stavby

ks

4,000

30,51

122,04

0,00

122,04

65

Montaz rarovych dielov
DN 32

021 Stavby

ks

2,000

7,26

14,52

0,00

14,52

66

Prechodka s vonkaj$im
zavitom d 35 mm - 1
1/4" lisovacia, uhlikova
ocel

021 Stavby

2,000

10,92

21,84

0,00

21,84

67

Muréarske vypomoci

021 Stavby

189,204

1,00

189,20

0,00

189,20

Podruzny material

021 Stavby

94,602

3,00

283,81

0,00

283,81

69

Podiel pridruzenych
vykonov

021 Stavby

47,301

1,00

47,30

0,00

47,30

70

Zaves stropny
nadstavitelny

021 Stavby

36,000

3,50

126,00

0,00

126,00

71

Uvedenie technoldgie a
zariadeni do prevadzky

021 Stavby

sub

1,000

350,00

350,00

0,00

350,00

72

Skusobna prevadzka
vykurovacieho
systému, vyregulovanie

021 Stavby

hod

36,000

10,50

378,00

0,00

378,00

S0.101

VZT

Montaz leSenia
priestorového lahkého
bez podlah pri
zatazenie do 2 kPa,
vy$ky do 10 m

021 Stavby

m3

15,000

0,55

8,25

Demontaz leSenia
priestorového lahkého
bez podlah pri zatazeni
do 2 kPa, vysky do 10
m

021 Stavby

m3

15,000

0,32

4,80

Montaz leSeriovej
podlahy bez prie¢nikov
vysky do 10 m

021 Stavby

m2

15,000

16,95

16,95

Priplatok za prvy a
kazdy i zacaty mesiac
pouzitia leSefiovej
podlahy, pre vSetky
vysky do 40 m

021 Stavby

m2

15,000

0,34

Jadrové vrty
diamantovymi
korunkami do D 300
mm do stien - murivo
tehlové -0,00113t

021 Stavby

cm

100,000

1,81

181,00

181,00

Zvisla doprava sutiny a
vyburanych hmét za
prvé podlazie nad
alebo pod zakladnym
podlazim

021 Stavby

0,113

8,82

1,00

Zvisla doprava sutiny a
vybaranych hmét za
kazdé dalie podlazie

021 Stavby

0,113

6,17

0,70

Odvoz sutiny a
vyburanych hmét na
skladku do 1 km

021 Stavby

0,113

11,79

1,33

Odvoz sutiny a
vybaranych hmét na
skladku za kazdy dalsi
1 km

021 Stavby

1,130

0,40

0,45

Vnutrostaveniskova
doprava sutiny a
skladovanie
vyburanych hmét do 10
m

021 Stavby

0,113

40,20

4,54

4,54

Poplatok za
skladovanie - zmieSané
odpady zo stavieb a
demolécii

(17 09), ostatné

021 Stavby

0,113

62,00

7,01

7,01

Montaz ventilatora
malého axialneho
nastenného na stenu
velkost: 100

021 Stavby

ks

5,000

5,55

27,75

27,75

Ventilator maly, axialny
DECOR 100 CZ, 12V,
P57,
ELEKTRODESIGN
alebo ekvivalent

021 Stavby

ks

5,000

53,64

268,20

268,20

Montéz spiro potrubia
do DN 100

021 Stavby

1,000

2,94

2,94

2,94

Potrubie kruhové spiro
DN 100, dizka 1000
mm, TZB GLOBAL
alebo ekvivalent

021 Stavby

1,000

2,58

2,58
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Montaz spiro potrubia
DN 160-180

021 Stavby

4,000

3,59

14,36

14,36

Potrubie kruhové spiro
DN 160, dizka 1000
mm, TZB GLOBAL
alebo ekvivalent

021 Stavby

4,000

4,22

16,88

16,88

Montaz spiro potrubia
DN 200-225

021 Stavby

7,500

3,80

28,50

28,50

0,00

Potrubie kruhové spiro
DN 200, dizka 1000
mm, TZB GLOBAL
alebo ekvivalent

021 Stavby

7,500

5,32

39,90

39,90

20

Montaz ohybnej Al
hadice priemeru 100-
130 mm

021 Stavby

1,500

2,98

4,47

21

SEMIFLEX 100/3
Heavy odolné flexo
alebo ekvivalent

021 Stavby

1,500

3,09

4,64

22

Montaz kolena 90° na
spiro potrubie DN 80-
150

021 Stavby

ks

1,000

4,78

4,78

23

Koleno KS 90° DN 100
pre kruhové spiro
potrubie, TZB GLOBAL
alebo ekvivalent

021 Stavby

ks

1,000

3,61

3,61

24

Montaz kolena 90° na
spiro potrubie DN 160-
250

021 Stavby

ks

4,000

5,67

22,68

22,68

25

Koleno KS 90° DN 160
pre kruhové spiro
potrubie, TZB GLOBAL
alebo ekvivalent

021 Stavby

ks

1,000

6,47

6,47

26

Koleno KS 90° DN 200
pre kruhové spiro
potrubie, TZB GLOBAL
alebo ekvivalent

021 Stavby

ks

3,000

9,13

27,39

27,39

27

Montaz samotahovej
hlavice priemeru 160-
200 mm

021 Stavby

ks

1,000

4,47

4,47

4,47

28

TU 200 standard -
ventil.hlavica

021 Stavby

ks

1,000

138,56

138,56

138,56

29

dalSie tvarovky,
potrubia...( % z ceny )

021 Stavby

12,364

1,00

12,36

12,36

30

Presun hmét pre
montaz
vzduchotechnickych
zariadeni v stavbe
(objekte) vySky do 7 m

021 Stavby

6,182

1,70

10,51

10,51

31

Stavebno montazne
prace menej narocne,
pomocné alebo
manupulaéné (Tr. 1) v
rozsahu viac ako 8
hodin

021 Stavby

hod

8,000

11,52

92,16

92,16

32

Stavebno montazne
prace naro¢né ucelené -
odborné, tvorivé
remeselné (Tr. 3) v
rozsahu viac ako 8
hodin

021 Stavby

hod

8,000

17,66

141,28

141,28

0,00

33

Stavebno montazne
prace najnaro¢nejSie na
odbornost - prehliadky
pracoviska a revizie
(Tr. 4) v rozsahu viac
ako 4 a menej ako 8
hodin

021 Stavby

hod

4,000

21,46

85,84

85,84

34

Elektroinstalacia

021 Stavby

sub

1,000

200,00

200,00

200,00

35

Montazny, kotviaci a
spojovaci material

021 Stavby

kpl

1,000

500,00

500,00

500,00

36

OP a OS elektrického
zariadenia v zmysle
STN 33
1500:1990~2008

021 Stavby

ks

1,000

45,00

45,00

45,00

37

Funkéné skasky
zariadeni, vratane
vyhotovenia protokolu o

funkénych skuskach

021 Stavby

ks

1,000

25,00

25,00

25,00

0,00

$0.101_ZTI 1
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Jadrové vrty
diamantovymi
korunkami do D 130
mm do stien -
Zelezobeténovych
-0,00032t

021 Stavby

cm

265,000

1,13

299,45

299,45

0,00

Zvisla doprava sutiny a
vyburanych hmét za
prvé podlazie nad
alebo pod zakladnym
podlazim

021 Stavby

1,213

9,64

11,69

11,69

Zvisla doprava sutiny a
vybaranych hmét za
kazdé dalSie podlazie

021 Stavby

1,213

6,75

8,19

8,19

Odvoz sutiny a
vyburanych hmét na
skladku do 1 km

021 Stavby

1,213

12,49

15,15

15,15

Odvoz sutiny a
vybdranych hmét na
skladku za kazdy dal$i
1 km

021 Stavby

12,130

0,40

4,85

Poplatok za
skladovanie - zmieSané
odpady zo stavieb a
demolacii

(17 09), ostatné

021 Stavby

1,213

62,00

75,21

75,21

0,00

Montaz zmieSavacej
armatury trojcestnej DN
25 s ruénym ovladanim

021 Stavby

ks

1,000

5,02

5,02

ZmieSavaci ventil proti
obareniu

021 Stavby

ks

1,000

152,00

152,00

152,00

Montéz trubic z PE,
hr.15-20
mm,vnut.priemer do 38
mm

021 Stavby

11,000

2,99

32,89

32,89

I1zolaéna PE trubica
dxhr. 35x20 mm,
nadrezana, na
izolovanie rozvodov
vody, kurenia,
zdravotechniky

021 Stavby

5,610

1,60

8,98

I1zolaéna PE trubica
dxhr. 22x20 mm,
nadrezana, na
izolovanie rozvodov
vody, kurenia,
zdravotechniky

021 Stavby

5,610

6,73

Montaz trubic hr. do 13
mm, vnut.priemer 22 -
42 mm

021 Stavby

71,000

2,12

150,52

150,52

I1zolaéna PE trubica
dxhr. 20x13 mm,
nadrezana, na
izolovanie rozvodov
vody, kurenia,
zdravotechniky

021 Stavby

50,800

0,65

33,02

33,02

Izolaéna PE trubica
dxhr. 28x13 mm,
nadrezana, na
izolovanie rozvodov
vody, kurenia,
zdravotechniky

021 Stavby

10,000

0,76

7,60

I1zolaéna PE trubica
dxhr. 32x13 mm,
nadrezand, na
izolovanie rozvodov
vody, kurenia,
zdravotechniky

021 Stavby

7,200

0,91

6,55

Izolaéna PE trubica
dxhr. 40x13 mm,
nadrezana, na
izolovanie rozvodov
vody, kurenia,
zdravotechniky

021 Stavby

3,000

1,12

3,36

3,36

0,00

Presun hmoét pre
izolacie tepelné v
objektoch vysky do 6 m

021 Stavby

2,497

1,30

3,25

3,25

0,00

|zolacie tepelné,
pripl.za presun nad
vymedz. najvacsiu
dopravnu vzdial. do
100 m

021 Stavby

2,497

0,40

1,00

Demontaz potrubia z
liatinovych rar
odpadového alebo
dazdového do DN 100,
-0,01492t

021 Stavby

50,000

5,53

276,50

276,50

20

Potrubie z rar PE-HD
110/4,3 mm lezaté
zavesené (vratane
tvaroviek)

021 Stavby

1,000

38,11

38,11

38,11
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21

Potrubie z rar PE-HD
75/3 mm lezaté
(vratane tvaroviek)

021 Stavby

1,000

17,60

17,60

17,60

22

Potrubie z rar PE-HD
40/3 odpadné pripojné
(vratane tvaroviek)

021 Stavby

3,000

13,47

40,41

40,41

23

Potrubie z rar PE-HD
50/3 odpadné pripojné
(vratane tvaroviek)

021 Stavby

3,000

16,71

50,13

50,13

24

Potrubie z rur PE-HD
110/4,3 odpadné
pripojné ( vratane
tvaroviek )

021 Stavby

5,000

42,26

211,30

25

Montaz redukcie HT
potrubia DN 125

021 Stavby

ks

1,000

7,73

7,73

26

Redukcia excentricka
kratka PE-HD, D
125/110 mm

021 Stavby

ks

1,000

8,31

8,31

27

Montaz kanalizatného
potrubia z PE-HD
zvaraného natupo D 75
mm

021 Stavby

1,000

3,73

3,73

3,73

0,00

28

Rara D 75/75 mm,
kanalizaény systém
HDPE, di. 5m

021 Stavby

1,000

4,45

4,45

29

Odbocka kanalizaéna
PE-HD, D 75/50 mm

021 Stavby

ks

2,000

5,92

11,84

30

Montaz kanalizaéného
potrubia z PE-HD
zvaraného natupo D
110 mm

021 Stavby

9,000

4,16

37,44

31

Rura D 100/110 mm,
kanalizacny systém
HDPE, di. 5m

021 Stavby

9,000

9,01

81,09

81,09

32

Odbocka kanalizaéna
PE-HD, D 110/110 mm

021 Stavby

ks

2,000

8,64

17,28

17,28

33

Odbocka trojnasobna
gulova kanaliza¢na PE-
HD 88,5°/135°, D
110/110 mm

021 Stavby

ks

1,000

37,55

37,55

37,55

34

Montaz kanalizaéného
potrubia z PE-HD
zvéaraného natupo D
125 mm

021 Stavby

1,000

4,62

4,62

35

Odbocka kanalizacna
PE-HD 88,5°, D
125/100 mm, GEBERIT
alebo ekvivalent

021 Stavby

ks

1,000

12,62

12,62

12,62

36

Koleno 45° PE-HD,
DN/D 125/125 mm

021 Stavby

ks

2,000

8,12

16,24

16,24

37

Montaz tvarovky
kanaliza¢ného potrubia
z PE-HD zvaraného
natupo D 110 mm

021 Stavby

ks

3,000

12,00

36,00

36,00

38

Cistiaca tvarovka PE
90° s kruhovym
servisnym otvorom, D
110 mm, GEBERIT
alebo ekvivalent

021 Stavby

ks

3,000

25,43

76,29

76,29

39

Spojovaci material
kolena, spojky, odbocky
nad vymedzené
mnozstvo (10 % z
ceny)

021 Stavby

131,330

1,00

131,33

131,33

40

Zriadenie pripojky na
potrubi vyvedenie a
upevnenie odpadovych
vypustiek D 40x1, 8

021 Stavby

ks

7,000

2,39

16,73

16,73

0,00

4

Zriadenie pripojky na
potrubi vyvedenie a
upevnenie odpadovych
vypustiek D 50x1, 8

021 Stavby

ks

2,000

2,65

5,30

5,30

0,00

42

Zriadenie pripojky na
potrubi vyvedenie a
upevnenie odpadovych
vypustiek D 110x2, 3

021 Stavby

ks

8,000

3,92

31,36

31,36

0,00
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43

Ventila¢na hlavica
stre$na plastova DN
100

021 Stavby

ks

1,000

25,00

44

Montaz
privzdu$iiovacieho
ventilu pre odpadové
potrubia DN 110

021 Stavby

ks

2,000

1,58

45

Privzdu$riovacia
hlavica HL90ON, DN
50/75/110, (37 I/s), - 40
az + 60°C, dvojita
vzduchova izolacia,
vnutorna kanalizacia,
PP alebo ekvivalent

021 Stavby

ks

1,000

43,21

43,21

43,21

46

Privzdus$iovacia
hlavica HL90ONECO,
DN 110, (37 I/s), - 40
az + 60°C, dvojita
izola¢na stena,
vnutorna kanalizacia,
PP alebo ekvivalent

021 Stavby

ks

1,000

29,88

29,88

29,88

47

Ostatné - skuska
tesnosti kanalizacie v
objektoch vodou do DN
125

021 Stavby

229,000

0,74

169,46

169,46

48

Presun hmot pre
vnutornu kanalizaciu v
objektoch vysky do 6 m

021 Stavby

6,567

1,00

6,57

49

Vnutorna kanalizacia,
pripl.za presun nad
vymedz. najvac. dopr.
vzdial. do 100m

021 Stavby

6,567

0,50

3,28

50

Potrubie plasthlinikové
D 20 mm (vratane
odbodiek, kolien,
redukcii)

021 Stavby

56,300

12,94

728,52

728,52

51

Potrubie plasthlinikové
D 26 mm (vratane
odbodiek, kolien,
redukcii)

021 Stavby

10,000

18,10

181,00

181,00

52

Potrubie plasthlinikové
D 32 mm (vratane
odbodiek, kolien,
redukcii)

021 Stavby

12,700

23,98

304,55

304,55

53

Potrubie plasthlinikové
D 40 mm (vratane
odbodiek, kolien,
redukcii)

021 Stavby

3,000

39,72

119,16

119,16

54

Demontaz armatary
zavitovej s jednym
zavitom do G 3/4,
-0,00069t

021 Stavby

ks

5,000

0,55

2,75

55

Montaz gulového
kohuta zavitového
priameho pre vodu G
5/4

021 Stavby

ks

2,000

5,02

10,04

10,04

56

Gulovy uzaver pre
vodu 5/4", niklovana
mosadz

021 Stavby

ks

2,000

24,18

48,36

48,36

57

Montaz gulového
kohuta zavitového
rohového pre vodu G
1/2

021 Stavby

ks

20,000

2,31

46,20

46,20

58

Gulovy uzaver pre
vodu rohovy 1/2",
niklovana mosadz

021 Stavby

ks

20,000

11,52

230,40

59

Montaz gulového
kohuta vypustacieho
zavitového G 1/2

021 Stavby

ks

2,000

2,19

4,38

60

Gulovy uzaver
vypustaci s packou,
1/2" M, mosadz, IVAR
alebo ekvivalent

021 Stavby

ks

2,000

4,66

9,32

61

Montaz spatného
ventilu zavitového G
5/4

021 Stavby

ks

1,000

5,01

5,01

5,01

62

Spatny ventil
kontrolovatelny, 5/4"
FF, PN 16, mosadz,
disk plast

021 Stavby

ks

1,000

38,08

38,08

38,08

63

Montaz ostatnych
potrubnych tvaroviek
nad vymedzené
mnozstvo (10 % z
ceny)

021 Stavby

255,380

1,00

255,38

255,38
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64

Montaz armatiry
zavitovej s jednym
zavitom, nastenka pre
vytokovy ventil G 1/2

021 Stavby

ks

26,000

4,62

120,12

120,12

65

Nastenka 90° s
vnatornym zavitom, d
20 mm - 1/2", 152 mm,
&erveny bronz, O-
krizok EPDM,
GEBERIT alebo
ekvivalent

021 Stavby

ks

26,000

13,52

351,52

351,52

66

Prechod s vnatornym
zavitom pre
plasthlinikové potrubia,
20-Rp 1/2, cerveny
bronz

021 Stavby

ks

26,000

6,31

164,06

164,06

67

Tlakova skuska
vodovodného potrubia
do DN 50

021 Stavby

82,000

1,35

110,70

110,70

68

Preplachnutie a
dezinfekcia
vodovodného potrubia
do DN 80

021 Stavby

82,000

0,97

79,54

79,54

69

Vnutrostav.
premiestnenie
vybdranych hmét
vnutorny vodovod
vodorovne do 100 m z
budov vys. do 6 m

021 Stavby

0,001

54,61

0,05

70

Presun hmét pre
vnutorny vodovod v
objektoch vysky do 6 m

021 Stavby

25,538

0,70

17,88

17,88

71

Vodovod, pripl.za
presun nad vymedz.
najvacsiu dopravnu
vzdialenost do 100m

021 Stavby

25,538

0,50

12,77

12,77

72

Demontaz potrubia
zvarovaného z
ocelovych rarok
zavitovych do DN 25,
-0,00215t

021 Stavby

50,000

1,04

52,00

52,00

73

Demontaz potrubia
zvarovaného z
ocelovych rarok
zavitovych nad 25 do
DN 50, -0,00342t

021 Stavby

50,000

2,76

138,00

138,00

74

Demontaz zachoda
splachovacieho s
nadrzou alebo s
tlakovym
splachovacom,
-0,01933t

021 Stavby

sub.

1,000

7,35

7,35

75

Montaz zachodovej
misy zavesenej s
rovnym odpadom

021 Stavby

ks

6,000

31,84

191,04

191,04

76

Misa zachodova
keramicka
zavesna,rozmer
355x500x360 mm, 6 I, s
hlbokym splachovanim,

021 Stavby

ks

1,000

97,71

97,71

97,71

77

Misa zachodova
keramicka zavesna
detska

021 Stavby

ks

5,000

114,82

574,10

574,10

0,00

78

Montaz predstenového
systému zachodov do
lahkych stien s
kovovou konstrukciou
(napr.GEBERIT,
AlcaPlast)

021 Stavby

sub.

6,000

37,02

222,12

222,12

79

Duofix pre zavesné WC
UP320 alebo ekvivalent

021 Stavby

ks

6,000

235,94

1415,64

1415,64

80

Demontaz umyvadiel
alebo umyvadielok bez
vytokovej armatury,
-0,01946t

021 Stavby

sub.

2,000

4,85

9,70

81

Montaz umyvadla

021 Stavby

sub.

6,000

27,28

163,68

163,68

82

Umyvadlo keramické,
rozmer 550x420x185
mm, biela

021 Stavby

ks

1,000

70,11

70,11

70,11

83

Umyvadlo keramické
detské zavesné

021 Stavby

ks

5,000

61,72

308,60

308,60
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84

Montaz tvarovky
kanaliza¢ného potrubia
z PE-HD zvaraného
natupo D 75 mm

021 Stavby

ks

1,000

10,53

10,53

10,53

85

Cistiaca tvarovka PE
90° s kruhovym
servisnym otvorom, D
75 mm, GEBERIT
alebo ekvivalent

021 Stavby

ks

1,000

16,50

16,50

16,50

86

Montaz - Zlabu
sprchového

021 Stavby

sub.

1,000

40,88

40,88

40,88

87

Zfab sprchovy bez
krytu nerezovy
HL50FF.0/90, DN 50,
(0,7 I/s), di. 900 mm,
montaz do plochy,
stavebna vyska min. 90
mm alebo ekvivalent

021 Stavby

ks

1,000

358,07

358,07

358,07

88

Montéz dopinkov
zariadeni kapelni a
zachodov, toaletna
doska, tlacitko

021 Stavby

sub.

6,000

5,21

31,26

31,26

89

Zachodové sedadlo s
poklopom detské

021 Stavby

ks

5,000

40,09

200,45

200,45

90

Zachodové sedadlo
plastové s poklopom

021 Stavby

ks

1,000

30,60

30,60

30,60

91

Ovladacie tlacidlo pre
wcC

021 Stavby

ks

6,000

85,15

510,90

510,90

92

Demontaz drezu
jednodielneho bez
vytokovej armatary
vstavanej v kuchynskej
zostave, -0,00920t

021 Stavby

sub.

1,000

6,24

6,24

93

Montaz kuchynskych
drezov dvojitych s
dvoma drezmi alebo
okapovym drezom s
rozmerom do 800x600
mm

021 Stavby

ks

1,000

20,82

20,82

20,82

94

Kuchynsky dvojdrez
nerezovy na zapustenie
do dosky, 780x435 mm

021 Stavby

ks

1,000

52,74

52,74

52,74

95

Demontaz vylevky bez
vytokovej armatury, bez
nadrze a
splachovacieho
potrubia,ocelovej alebo
liatinovej, -0,01880t

021 Stavby

sub.

1,000

7,76

7,76

96

Vnutrostaveniskové
premiestnenie
vybdranych hmét
zariadovacich
predmetov vodorovne
do 100 m z budov s
vyS.do6 m

021 Stavby

0,333

48,66

16,20

16,20

97

Demontaz batérie
drezovej, umyvadlovej
nastennej, -0,0026t

021 Stavby

sub.

4,000

3,54

14,16

14,16

0,00

98

Montaz batérie
umyvadlovej a drezovej
nastennej pakovej
alebo klasickej s
mechanickym
ovladanim

021 Stavby

ks

2,000

6,93

13,86

13,86

0,00

99

Batéria nastenna pre
vylevku

021 Stavby

ks

2,000

78,73

157,46

157,46

100

Montaz batérie
umyvadlovej a drezovej
stojankovej, pakovej
alebo klasickej s
mechanickym
ovladanim

021 Stavby

ks

7,000

11,86

83,02

83,02

101

Batéria umyvadlova
stojankova pakova

021 Stavby

ks

1,000

74,15

74,15

74,15

102

Batéria pre detské
umyvadla pakova

021 Stavby

ks

5,000

335,11

1675,55

1675,55

103

Podomietkovy
zmieSavac,
termostaticky

021 Stavby

ks

5,000

120,00

600,00

600,00

104

Batéria drezova
stojankova pakova

021 Stavby

ks

1,000

69,10

69,10

69,10

105

Montaz batérie
sprchovej nastennej
pakovej, klasickej

021 Stavby

ks

1,000

3,01

3,01

3,01
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106

Batéria nastenna
sprchova bez
prislusenstva, 1/2",
pochrémovana mosadz

021 Stavby

ks

1,000

88,35

88,35

88,35

107

Montaz batérie
sprchovej nastennej,
drziak sprchy s
nastavitelnou vyskou
sprchy

021 Stavby

ks

1,000

2,50

2,50

108

Sprchova sada

021 Stavby

ks

1,000

53,13

53,13

109

Demontaz jednoduche;j
zapachovej uzavierky
pre zariadovacie
predmety, umyvadla,
drezy, pracky -
0,00085t

021 Stavby

ks

4,000

5,08

110

Montaz zapachovej
uzavierky pre
zariadovacie predmety,
umyvadlovej do D 40

021 Stavby

ks

6,000

2,58

15,48

15,48

111

Zapachova uzavierka
kolenova pre umyvadla
a bidety, d 40 mm, G 1
1/4", vodorovny odtok,
alpska biela, plast,
GEBERIT alebo
ekvivalent

021 Stavby

ks

6,000

8,28

49,68

49,68

112

MontaZz zapachovej
uzavierky pre
zariadovacie predmety,
drezovej do D 50 (pre
dva drezy)

021 Stavby

ks

1,000

9,23

9,23

113

Zapachova uzavierka
kolenova pre dvojdielne
drezy, d 50 mm, G 1
1/2", vodorovny odtok,
usporny, s uhlovou
hadicovou pripojkou,
plast, GEBERIT alebo
ekvivalent

021 Stavby

ks

1,000

24,83

24,83

24,83

0,00

114

MontéZz zapachovej
uzavierky pre
zariadovacie predmety,
prackovej do D 40

021 Stavby

ks

1,000

6,21

6,21

6,21

0,00

115

Umyvackovy-UP-Sifén
DN40/50 s moznostou
pripojenia vody
armaturou R1/2",
180x100mm ,

021 Stavby

ks

1,000

121,48

121,48

121,48

116

Presun hmot pre
zariadovacie predmety
v objektoch vysky do 6
m

021 Stavby

74,131

0,30

22,24

22,24

117

Zariadovacie predmety,
pripl.za presun nad
vymedz. najvacsiu
dopravnu vzdialenost
do 100m

021 Stavby

74,131

0,10

741

7,41

118

Muréarske vypomoci

021 Stavby

612,755

1,00

612,76

612,76

119

Stavebno montazne
prace menej narocne,
pomocné alebo
manupulaéné (Tr 1) v
rozsahu viac ako 8
hodin

021 Stavby

hod

8,000

9,85

78,80

78,80

S0.101

ZT12

Vykop jamy a ryhy v
obmedzenom priestore
horn. tr.1-2 ru¢ne

021 Stavby

m3

14,580

19,79

288,54

288,54

Vodorovné
premiestnenie vykopku
po spevnenej ceste z
horniny tr.1-4, do 100
m3 na vzdialenost do
500 m

021 Stavby

m3

14,580

1,57

22,89

22,89

Vodorovné
premiestnenie vykopku
po spevnenej ceste z
horniny tr.1-4, nad 100
do 1000 m3 na
vzdialenost do 3000 m

021 Stavby

m3

3,402

3,13

10,65

10,65
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Vodorovné
premiestnenie vykopku
po spevnenej ceste z
horniny tr.1-4, nad 100
do 1000 m3, priplatok k
cene za kazdych
dalSich a zacatych
1000 m

021 Stavby

m3

27,216

0,30

8,16

Nakladanie
neulahnutého vykopku
z hornin tr.1-4 do 100
m3

021 Stavby

m3

3,402

5,27

17,93

UloZenie sypaniny na
skladky do 100 m3

021 Stavby

m3

3,402

0,85

2,89

Poplatok za
skladovanie - zemina a
kamenivo (17 05)
ostatné

021 Stavby

6,124

15,00

91,86

Zasyp sypaninou so
zhutnenim jam, Sachiet,
ryh, zarezov alebo
okolo objektov do 100
m3

021 Stavby

m3

11,178

2,77

30,96

30,96

0,00

Obsyp potrubia
sypaninou z vhodnych
hornin 1 az 4 bez
prehodenia sypaniny

021 Stavby

m3

1,944

10,80

21,00

21,00

0,00

Strkopiesok drveny 0-
16 N

021 Stavby

m3

2,333

19,40

45,26

45,26

0,00

Prestup v zékladoch
pre kanal.potrubia
/200x200/ mm dizky
250mm (po stenach
polyst.10mm, zvySok
openit pur penou)

021 Stavby

1,000

20,00

20,00

20,00

Prestup v zakladoch
pre kanal.potrubia
/500x250/ mm dizky
250 mm (po stenach
polyst.10mm, zvySok
openit pur penou)

021 Stavby

1,000

20,00

20,00

20,00

0,00

Prestup v zékladoch
pre vodovo.potrubie D
110 mm dizky 500 mm
(Sklolaminat.al PE
potrubie D 110,
potr.vystredit cez
ditan¢né objimky)

021 Stavby

ks

1,000

13,48

13,48

13,48

Montaz vodovodného
potrubia z
dvojvsrtvového PE 100
SDR11/PN16
zvaranych natupo D
40x3,7 mm

021 Stavby

4,000

0,58

2,32

Rura HDPE na vodu
PE100 PN16 SDR11
40x3,7x100 m, WAVIN
alebo ekvivalent

021 Stavby

4,000

1,98

7,92

Koleno 90° na tupo PE
100, na vodu, plyn a
kanalizaciu, SDR 11 L
D 40 mm, WAVIN alebo
ekvivalent

021 Stavby

ks

0,727

5,06

3,68

3,68

Rozobratie
teplovodného kanala

021 Stavby

m2

8,500

8,00

68,00

68,00

Buranie podkladov pod
dlazby, liatych dlaZieb
a mazanin,betéon s
poterom,teracom hr.do
100 mm, plochy nad 4
m2 -2,20000t

021 Stavby

m3

0,100

72,86

7,29

7,29

0,00

Vnutrostaveniskova
doprava sutiny a
vyburanych hmét do 10
m

021 Stavby

1,852

9,72

18,00

18,00

20

LéZko pod potrubie,
stoky a drobné objekty,
v otvorenom vykope z
piesku a Strkopiesku do
63 mm

021 Stavby

m3

1,458

33,60

48,99

48,99

21

Montaz gulového
kohuta zavitového
priameho pre vodu G
1/2

021 Stavby

ks

1,000

2,31

2,31

2,31

22

Gulovy uzaver pre
vodu 1/2", niklovana
mosadz

021 Stavby

ks

1,000

5,71

5,71

5,71
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23

Montaz gulového
kohuta zavitového
priameho pre vodu G 1

021 Stavby

ks

1,000

4,26

4,26

24

Gulovy uzaver pre
vodu 1", niklovana
mosadz

021 Stavby

ks

1,000

15,05

15,05

25

Montaz gulového
kohuta zavitového
priameho pre vodu G
5/4

021 Stavby

ks

1,000

5,02

5,02

26

Gulovy uzaver pre
vodu 5/4", niklovana
mosadz

021 Stavby

ks

1,000

24,18

24,18

27

Presun hmot pre
vnutorny vodovod v
objektoch vysky do 6 m

021 Stavby

0,102

0,70

0,07

28

Vodovod, pripl.za
presun nad vymedz.
najvacsiu dopravnu
vzdialenost do 100m

021 Stavby

0,102

0,50

0,05

29

Potrubie z rur PE-HD
110/4,3 lezaté

021 Stavby

1,000

19,91

19,91

19,91

30

Potrubie z rar PE-HD
125/4,9 lezaté

021 Stavby

19,300

20,33

392,37

392,37

31

Potrubie z rir PE-HD
160/6,2 mm lezaté

021 Stavby

1,000

39,60

39,60

39,60

32

Montaz kolena HT
potrubia DN 100

021 Stavby

ks

3,000

6,19

18,57

18,57

33

Koleno 45° PE-HD,
DN/D 100/110 mm

021 Stavby

ks

3,000

5,81

17,43

17,43

34

Montaz kolena HT
potrubia DN 125

021 Stavby

ks

14,000

6,73

94,22

94,22

35

Koleno 30° s dlhym
ramenom PE-HD, DN/D
125/125 mm

021 Stavby

ks

4,000

19,53

78,12

78,12

36

Koleno 45° PE-HD,
DN/D 125/125 mm,
GEBERIT alebo
ekvivalent

021 Stavby

ks

10,000

7,76

77,60

77,60

37

Montéz odbocky HT
potrubia DN 125

021 Stavby

ks

3,000

6,73

20,19

20,19

38

Odbocka kanalizaéna
PE-HD 45°, D 125/125
mm, GEBERIT alebo
ekvivalent

021 Stavby

ks

2,000

12,64

25,28

25,28

39

Odbocka kanalizacna
PE-HD 45°, D 125/110
mm, GEBERIT alebo
ekvivalent

021 Stavby

ks

1,000

12,20

12,20

40

Montaz redukcie HT
potrubia DN 100

021 Stavby

ks

1,000

6,09

6,09

41

Redukcia excentricka
kratka PE-HD, D
110/75 mm

021 Stavby

ks

1,000

2,41

2,41

42

Montaz redukcie HT
potrubia DN 125

021 Stavby

ks

3,000

7,43

22,29

43

Redukcia excentricka
kratka PE-HD, D
125/110 mm, GEBERIT
alebo ekvivalent

021 Stavby

ks

3,000

8,00

24,00

44

Montaz redukcie HT
potrubia DN 150

021 Stavby

ks

3,000

8,69

26,07

26,07

45

Redukcia excentricka
kratka PE-HD, D
160/125 mm, GEBERIT
alebo ekvivalent

021 Stavby

ks

3,000

6,18

18,54

18,54

46

Montaz Cistiaceho kusu
HT potrubia DN 100

021 Stavby

ks

3,000

6,19

18,57

18,57

47

Cistiaca tvarovka PE
90° s kruhovym
servisnym otvorom, D
110 mm, GEBERIT
alebo ekvivalent

021 Stavby

ks

3,000

26,32

78,96

78,96

0,00

48

Montaz Cistiaceho kusu
HT potrubia DN 125

021 Stavby

ks

2,000

7,73

15,46

15,46

49

Cistiaca tvarovka PE
90° s kruhovym
servisnym otvorom, D
125 mm

021 Stavby

ks

2,000

32,56

65,12

65,12

50

Ostatné - skuska
tesnosti kanalizacie v
objektoch vodou do DN
125

021 Stavby

29,300

0,74

21,68

21,68
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51

Presun hmét pre
vnutornu kanalizaciu v
objektoch vy$ky do 6 m

021 Stavby

21,311

1,00

21,31

21,31

52

Vnutorna kanalizacia,
pripl.za presun nad
vymedz. najvac. dopr.
vzdial. do 100m

021 Stavby

21,311

0,50

10,66

10,66

53

Montaz USTN
prechodka PE/ocel s
vonk. zavitom PE100
SDR11 D40/1 1/4"

021 Stavby

ks

1,000

2,97

2,97

2,97

0,00

54

Prechodka USTN
PE/ocel s vonkaj$im
zavitom PE 100 SDR
11 D 40/1 1/4",
FRIALEN alebo
ekvivalent

021 Stavby

ks

1,000

53,13

53,13

53,13

55

Hlavna tlakovéa skuska
vzduchom 0, 6 MPa -
STN 38 6413 DN 50

021 Stavby

24,300

2,23

54,19

54,19

56

Priprava na tlakovu
skusku kanalizacie a
vody

021 Stavby

2,000

60,85

121,70

121,70

57

Muréarske vypomoci

021 Stavby

63,933

1,00

63,93

63,93

58

Podiel pridruzenych
vykonov

021 Stavby

21,311

1,00

21,31

21,31

59

Stavebno montazne
prace naro¢nejsie,
uceleng, obtiazne,
rutinné (Tr. 2) v
rozsahu viac ako 8
hodin naro¢nejsie

021 Stavby

hod

8,000

14,37

114,96

114,96

$0.102

AS R1

Vykop jamy a ryhy v
obmedzenom priestore
horn. tr.3 ruéne

021 Stavby

m3

20,970

39,63

831,04

831,04

Vodorovné
premiestnenie vykopku
po spevnenej ceste z
horniny tr.1-4, do 100
m3 na vzdialenost do
3000 m

021 Stavby

m3

7,190

4,03

28,98

28,98

Vodorovné
premiestnenie vykopku
po spevnenej ceste z
horniny tr.1-4, do 100
m3, priplatok k cene za
kazdych dalSich a
zacatych 1000 m

021 Stavby

m3

57,520

0,40

23,01

23,01

UloZenie sypaniny na
skladky do 100 m3

021 Stavby

m3

7,190

0,72

Poplatok za
skladovanie - zemina a
kamenivo (17 05)
ostatné

021 Stavby

12,942

15,00

Montaz leSenia lahkého
pracovného radového s
podlahami Sirky nad
1,00 do 1,20 m, vySky
do10m

021 Stavby

m2

283,480

2,50

708,70

708,70

Priplatok za prvy a
kazdy dal$i i zacaty
mesiac pouzitia leSenia
lahkého pracovného
radového s podlahami
Sirky nad 1,00 do 1,20
m, vy$ky do 10 m

021 Stavby

m2

566,960

1,54

873,12

873,12

0,00

Demontaz leSenia
lahkého pracovného
radového s podlahami
Sirky nad 1,00 do 1,20
m, vy$ky do 10 m

021 Stavby

m2

283,480

1,66

470,58

470,58

LeSenie lahké
pracovné pomocné, s
vyskou leSefiovej
podlahy do 1,20 m

021 Stavby

m2

192,610

2,81

541,23

541,23

Buranie priecok alebo
vyburanie otvorov z
tehal palenych, plnych
alebo dutych hr. do 150
mm, -0,19600t

021 Stavby

m2

170,864

2,63

449,37

449,37

0,00
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Buranie muriva alebo
vyburanie otvorov
nadzakladového z tehal
palenych,
vapenopieskovych,
cementovych na maltu,
-1,90500t

021 Stavby

m3

3,951

23,36

92,30

92,30

Buranie muriva alebo
vyburanie otvorov
plochy nad 4 m2
zelezobetonového
nadzakladného,
-2,40000t

021 Stavby

m3

2,390

127,30

304,25

304,25

Buranie kominovej
krycej dosky zo
Zelezobetonu

021 Stavby

m3

0,338

103,57

35,01

35,01

Buranie rampy zo
Zelezobetonu

021 Stavby

m3

3,530

103,57

365,60

365,60

Buranie betdnovych
najazdovych kolaji

021 Stavby

1,600

7,85

12,56

12,56

Buranie akychkolvek
beténovych
schodiskovych stupriov
zhotovenych na mieste,
-0,07000t

021 Stavby

3,200

7,85

25,12

25,12

Buranie podkladov pod
dlazby, liatych dlazieb
a mazanin,betén s
poterom,teracom hr.do
100 mm, plochy nad 4
m2 -2,20000t

021 Stavby

m3

19,260

72,86

1403,28

1403,28

Buranie dlazieb, z
kamen., cement.,
terazzovych,
&adicovych alebo
keramickych, hr. nad 10
mm, -0,06500t

021 Stavby

m2

128,950

3,56

459,06

459,06

0,00

Prikresanie rovnych
osteni, bez odstupu, po
hrubom vyburani
otvorov, v murive tehl.
na maltu, -0,05700t

021 Stavby

m2

1,700

6,23

10,59

10,59

0,00

20

Vyvesenie dreveného
okenného kridla do suti
plochy do 1,5 m2,
-0,01200t

021 Stavby

ks

33,000

0,39

12,87

12,87

0,00

21

Vyvesenie dreveného
okenného kridla do suti
plochy nad 1,5 m2,
-0,01600t

021 Stavby

ks

6,000

0,79

4,74

22

Demontaz okien
drevenych, 1 bm
obvodu - 0,008t

021 Stavby

10,900

2,44

26,60

26,60

0,00

23

Vyvesenie dreveného
dverného kridla do suti
plochy do 2 m2,
-0,02400t

021 Stavby

ks

16,000

0,64

10,24

10,24

24

Vyvesenie dreveného
dverného kridla do suti
plochy nad 2 m2,
-0,02700t

021 Stavby

ks

3,000

1,16

3,48

25

Vyburanie drevenych
ramov okien jednod.
plochy do 1 m2,
-0,04100t

021 Stavby

m2

0,810

5,87

4,75

26

Vyburanie drevenych
ramov okien
jednoduchych plochy
do 2 m2, -0,03100t

021 Stavby

m2

3,020

3,87

11,69

11,69

0,00

27

Vyburanie drevenych
ramov okien
jednoduchych plochy
do 4 m2, -0,02700t

021 Stavby

m2

15,390

2,73

42,01

42,01

28

Vyburanie drevenych
ramov okien

jednoduchych plochy
nad 4 m2, -0,02300t

021 Stavby

m2

36,900

2,18

80,44

80,44

29

Vyburanie drevenych
dverovych zarubni
plochy nad 2 m2,
-0,06700t

021 Stavby

m2

7,665

10,37

79,49

79,49

30

Vyburanie kovovych
dverovych zarubni
plochy do 2 m2,
-0,07600t

021 Stavby

m2

23,432

20,73

485,75

485,75
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31

Vyburanie kovovych
dverovych zarubni
plochy nad 2 m2,
-0,06300t

021 Stavby

m2

3,232

15,55

50,26

50,26

32

Demontaz okien
plastovych, 1 bm
obvodu - 0,007t

021 Stavby

31,520

4,88

153,82

153,82

33

Vyvesenie plastového
dverného kridla do suti
plochy do 2 m2,
-0,02600t

021 Stavby

ks

4,000

0,91

3,64

3,64

0,00

34

Vyburanie plastovych
dverovych zarubni
plochy nad 2 m2,
-0,06200t

021 Stavby

m2

6,300

6,22

39,19

39,19

35

Otl¢enie omietok
stropov vnutornych
rékosovanych
vapennych alebo
vapennocementovych v
rozsahu do 100 %,
-0,05000t

021 Stavby

m2

192,610

4,93

949,57

949,57

36

Otl¢enie omietok stien
vnutornych vapennych
alebo
vapennocementovych v
rozsahu do 100 %,
-0,04600t

021 Stavby

m2

139,680

2,77

386,91

386,91

0,00

37

Otl¢enie omietok
vonkajsich prieceli
jednoduchych, s
vySkriabanim $kar,
ocistenim muriva, v
rozsahu do 30 %,
-0,01600t

021 Stavby

m2

201,480

0,64

128,95

128,95

38

Odsekanie a odobratie
obkladov stien z
obkladaciek vnutornych
vratane podkladovej
omietky nad 2 m2,
-0,06800t

021 Stavby

m2

4,583

3,68

16,87

16,87

39

Zvisla doprava sutiny a
vyburanych hmét za
prvé podlazie nad
alebo pod zakladnym
podlazim

021 Stavby

133,318

9,64

1285,19

1285,19

40

Odvoz sutiny a
vybaranych hmét na
skladku do 1 km

021 Stavby

133,318

12,49

1665,14

1665,14

41

Odvoz sutiny a
vyburanych hmét na
skladku za kazdy dalSi
1 km

021 Stavby

1333,180

0,40

533,27

533,27

42

Vnutrostaveniskova
doprava sutiny a
vyburanych hmét do 10
m

021 Stavby

133,318

9,72

1295,85

1295,85

43

Vnutrostaveniskova
doprava sutiny a

vyburanych hmét za
kazdych dal$ich 5 m

021 Stavby

666,590

1,09

726,58

726,58

44

Poplatok za
skladovanie - betdn,
tehly, dlazdice (17 01)
ostatné

021 Stavby

125,672

42,00

5278,22

5278,22

45

Poplatok za
skladovanie - zmieSané
odpady zo stavieb a
demolécii

(17 09), ostatné

021 Stavby

7,646

62,00

474,05

474,05

46

Presun hmot
samostatne
budovaného lesenia
bez ohladu na vysku

021 Stavby

14,877

96,79

1439,94

1439,94

47

Odstranenie
hydroizolacie

021 Stavby

m2

192,610

0,60

115,57

115,57

48

Demontaz streSného
vtoku

021 Stavby

ks

2,000

6,24

12,48

12,48

49

Demontaz ostatnych
prvkov kusovych -
oplechovanie
kominovej krycej dosky

021 Stavby

ks

2,000

4,82

9,64

9,64

50

Demontaz
oplechovania
parapetov r§ od 100 do
330 mm, -
0,00135t

021 Stavby

34,600

42,56

42,56
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51

Demontaz
oplechovania murov a
nadmuroviek strihanim

021 Stavby

74,600

2,00

149,20

149,20

52

Demontaz dverného
prahu dveri
jednokridlovych,
-0,00100t

021 Stavby

ks

14,000

1,63

22,82

22,82

53

Demontaz dverného
prahu dveri
dvojkridlovych, -
0,00200t

021 Stavby

ks

1,000

2,21

2,21

54

Demontaz krytin striech
z plechov
skrutkovanych,
-0,00700t

021 Stavby

m2

5,530

3,37

18,64

18,64

55

Demontaz ostatnych
doplnkov stavieb s
hmotnostou
jednotlivych dielov
konstrukcii do 50 kg,
-0,00100t

021 Stavby

kg

355,000

1,62

575,10

575,10

56

Demontaz krycej
mriezky hranatej do
prierezu 0.100 m2

021 Stavby

ks

4,000

3,64

57

Demontaz vyfukovej
hlavice kruhovej
priemeru 355-450 mm

021 Stavby

ks

2,000

7,92

7,92

58

Demontaz soklikov
alebo list

021 Stavby

88,590

100,99

100,99

59

Odstranenie
povlakovych podlah z
naslapnej plochy
lepenych bez podlozky,
-0,00100t

021 Stavby

m2

129,130

298,29

298,29

S$0.102_

ASR 5

Priprava vnutorného
podkladu stropov
penetraciou pod
omietky a natery

021 Stavby

m2

126,090

3,44

433,75

433,75

Vnutorna sadrova
omietka stropov hr.
10 mm

021 Stavby

m2

126,090

13,59

1713,56

1713,56

Potiahnutie vnutornych
stropov sklotextilnou
mriezkou s vlozenim
bez lepidla

021 Stavby

m2

126,090

1,62

204,27

204,27

0,00

Priprava vnatorného
podkladu stien
penetraciou pod
omietky a natery

021 Stavby

m2

204,052

2,56

522,37

522,37

Vnutorna sadrova
omietka stien, hr.
10 mm

021 Stavby

m2

188,096

11,80

2219,53

2219,53

Vnutorna sadrova
omietka stien, hr.
15 mm

021 Stavby

m2

15,956

10,84

172,96

172,96

Okenny a dverovy
plastovy dilataény profil
pre omietky

021 Stavby

59,700

2,38

142,09

142,09

Rohovy profil z
pozinkovaného plechu
pre omietky

021 Stavby

98,200

207,20

207,20

Potiahnutie vnutornych
stien sklotextilnou
mriezkou s vlozenim
bez lepidla

021 Stavby

m2

188,096

1,55

291,55

291,55

Zhotovenie separacnej
félie v podlahovych
vrstvach z PE

021 Stavby

m2

181,290

0,15

27,19

27,19

Separacna folia FE, $x|
1,3x100 m, na
oddelenie poterov, PE

021 Stavby

m2

208,484

0,91

189,72

189,72

Zhotovenie okrajovej
dilata¢nej pasky z PE

021 Stavby

76,130

0,22

16,75

16,75

Okrajova dilatatna
paska z PE 100/5 mm s
féliou na oddilatovanie
poterov od stenovych
konstrukcii

021 Stavby

76,891

0,41

31,53

31,53

0,00

Zhotovenie
jednonasobného
penetraéného nateru
pre podlahy

021 Stavby

m2

181,290

0,51

92,46

92,46

0,00
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Penetracny nater na
nasiakavé podklady
pod potery,
samoniveliza¢né hmoty
a stavebné lepidla

021 Stavby

kg

37,346

4,82

180,01

180,01

0,00

Cementovy poter,
pevnosti v tlaku 20
MPa, hr. 40 mm

021 Stavby

m2

181,290

20,23

3667,50

3667,50

Cementova
samonivelizacna
(vyrovnavacia) stierka,
hr. 9 mm

021 Stavby

m2

110,340

10,73

1183,95

1183,95

Cementova
samonivelizacna
(vyrovnavacia) stierka,
hr. 13 mm

021 Stavby

m2

70,950

14,23

1 009,62

1009,62

Tmelenie pruznym
tmelom silikdnovym

021 Stavby

50,000

2,97

148,50

148,50

20

Zaplnenie dilatacnych
$kar v mazaninach
tmelom silikénovym
Sirky Skary do 5 mm

021 Stavby

52,510

2,97

155,95

155,95

21

Rezanie dilataénych
Skar v Ciastocne
zatvrdnutej beténovej
mazanine alebo poteru
hibky nad 10 do 20
mm, Sirky do 5 mm

021 Stavby

52,510

2,46

129,17

129,17

22

Vysavanie podkladu
pred kladenim podlah

021 Stavby

m2

181,290

1,02

184,92

184,92

23

Vy¢istenie budov pri
vyske podlazi do 4 m

021 Stavby

m2

196,000

4,08

799,68

799,68

24

Presun hmét pre
budovy (801, 803, 812),
zvisla konstr. z tehal,
tvarnic, z kovu vysky do
6m

021 Stavby

21,847

13,11

286,41

286,41

25

Zhotovenie izolacie
proti zemnej vihkosti
vodorovna naterom
penetraénym za
studena

021 Stavby

m2

181,290

0,22

39,88

39,88

26

Nater penetracny,
Siplast Primer Speed
SBS, 10 | alebo
ekvivalent

021 Stavby

38,250

3,06

117,05

117,05

27

Zhotovenie izolacie
proti zemnej vlhkosti a
tlakovej vode
vodorovna NAIP
pritavenim

021 Stavby

m2

181,290

3,95

716,10

716,10

28

FUNDAMENT 4.0
Speed profile SBS
7,5m2 alebo ekvivalent

021 Stavby

m2

217,548

6,44

1401,01

1401,01

29

Jednozloz.
hydroizolaéna hmota,
nater na vnutorne
pouzitie, vodorovna

021 Stavby

m2

32,680

7,39

241,51

241,51

30

Tesniaci pas na
vystuzenie katov pri
aplikacii
hydroizolaéného nateru

021 Stavby

59,850

1,82

108,93

108,93

31

Presun hmét pre
izolaciu proti vode v
objektoch vysky do 6 m

021 Stavby

0,194

30,06

5,83

32

Montaz tepelnej
izolacie podlah
polystyrénom,
kladenym volne v
jednej vrstve

021 Stavby

m2

181,290

0,94

170,41

170,41

33

Doska EPS hr. 40 mm,
pevnost v tlaku 150
kPa, na zateplenie
podlah a plochych
striech

021 Stavby

m2

184,916

3,68

680,49

680,49

34

Presun hmoét pre
izolacie tepelné v
objektoch vysky do 6 m

021 Stavby

0,196

31,12

6,10

6,10

0,00

35

Priec¢ka SDK hr. 100
mm dvojito oplastena
doskami RB 12.5 mm s
tep. izolaciou, CW 50

021 Stavby

m2

17,510

39,89

698,47

698,47
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36

Priec¢ka SDK hr. 100
mm dvojito oplastena
doskami RBI 12.5 mm s
tep. izolaciou, CW 50

021 Stavby

m2

13,370

45,63

610,07

610,07

37

Prie¢ka SDK hr. 100
mm dvojito oplastena
doskami RB/RBI 12.5
mm s tep. izolaciou,
CW 50

021 Stavby

m2

47,710

42,86

2 044,85

2044,85

38

Prie¢ka SDK hr. 150
mm dvojito oplastena
doskami RB/RBI 12.5
mm s tep. izolaciou,
CW 100

021 Stavby

m2

19,650

46,91

921,78

921,78

39

Prie¢ka SDK hr. 200
mm dvojito oplastena
doskami RBI 12.5 mm,
dvojitd podkonstrukcia
2xCW 50 s medzerou

021 Stavby

m2

3,600

52,45

188,82

188,82

40

Priecka SDK Rigips hr.
300 mm dvojito
oplastena doskami RBI
12.5 mm, dvojita
podkonstrukcia 2xCW
50 s medzerou alebo
ekvivalent

021 Stavby

m2

4,080

52,64

214,77

214,77

41

Predsadena SDK stena
Rigips hr. 756 mm,
dvojito oplastena
doskou RB 12.5 mm,
spriahnuta na ocel.
konstrukcii R-CD alebo
ekvivalent

021 Stavby

m2

3,050

30,16

91,99

91,99

42

Predsadena SDK stena
Rigips hr. 75 mm,
dvojito oplastena
doskou RBI 12.5 mm,
spriahnuta na ocel.
konstrukcii R-CD alebo
ekvivalent

021 Stavby

m2

7,350

33,03

242,77

242,77

43

Podhlad SDK Rigips
RB 12.5 mm zavesny,
dvojuroviiova ocelova
podkonstrukcia CD
alebo ekvivalent

021 Stavby

m2

45,810

22,88

1048,13

1048,13

44

Podhlad SDK Rigips
RBI 12.5 mm zavesny,
dvojuroviiova ocelova
podkonstrukcia CD
alebo ekvivalent

021 Stavby

m2

3,780

24,32

91,93

91,93

45

Presun hmét pre
sadrokartonové
konstrukcie v objektoch
vySky do 7 m

021 Stavby

5,343

47,35

252,99

252,99

46

Montaz prechodovej
listy priskrutkovanim

021 Stavby

3,650

4,59

16,75

16,75

47

Lista prechodova
skrutkovacia, Sirka 40
mm

021 Stavby

3,687

3,82

14,08

14,08

48

Lepenie podlahovych
list soklovych

021 Stavby

38,270

2,66

101,80

101,80

49

Soklova lista, fabionovy
a kryci profil - PAD10

021 Stavby

38,653

3,62

139,92

139,92

50

Lepenie podlahovych
soklov z PVC
vytiahnutim

021 Stavby

50,370

5,06

254,87

254,87

51

Podlaha PVC
homogénna, max. obj.
hm. 2800g/m2, hr. 2mm

021 Stavby

m2

2,846

16,33

46,48

46,48

52

Podlaha PVC
homogénna, max. obj.
hm. 2800g/m2, hr.
2mm, pre mokré
priestory

021 Stavby

m2

1,234

21,73

26,81

26,81

53

Lepenie a rezanie
podlahovych soklov z
koberca

021 Stavby

56,100

2,67

149,79

149,79

54

Kobercovy Stvorec
sluckovy, $xIxhr
500x500x6 mm

021 Stavby

m2

5,722

35,67

204,10

204,10
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55

Lepenie povlakovych
podlah z PVC
homogénnych pasov

021 Stavby

m2

52,440

7,47

391,73

391,73

56

Podlaha PVC
homogénna, max. obj.
hm. 2800g/m2, hr. 2mm

021 Stavby

m2

54,013

16,33

882,03

882,03

57

Lepenie povlakovych
podlah z PVC
homogénnych pasov

021 Stavby

m2

32,680

7,47

244,12

244,12

58

Podlaha PVC
homogénna, max. obj.
hm. 2800g/m2, hr.
2mm, pre mokré
priestory

021 Stavby

m2

33,660

21,73

731,43

731,43

59

Lepenie textilnych
podlah - kobercov zo
Stvorcov, dielcov

021 Stavby

m2

110,340

6,75

744,80

744,80

60

Kobercovy Stvorec
sluckovy, SxIxhr
500x500x6 mm

021 Stavby

m2

115,857

35,67

4132,62

4132,62

61

Lepenie PVC
heterogénnych alebo
homogénnych v pasoch
na steny

021 Stavby

m2

72,750

9,61

699,13

699,13

62

Obklad stenovy PVC
homogénny, max.
obj.hm 2800g/m2, hr.
2mm

021 Stavby

m2

74,933

14,17

1061,80

1061,80

63

Presun hmét pre
podlahy povlakové v
objektoch vySky do 6 m

021 Stavby

1,125

17,04

19,17

19,17

64

Penetrovanie
jednonasobné
jemnozrnnych
podkladov vysky do
3,80 m

021 Stavby

m2

538,264

0,76

409,08

409,08

65

Zakryvanie otvorov,
podlah a zariadeni
féliou v miestnostiach
alebo na schodisku

021 Stavby

m2

294,000

0,75

220,50

220,50

66

Malby z maliarskych
zmesi, ruéne nanasané
dvojnasobné zakladné
na podklad jemnozrnny
vy$ky do 3,80 m

021 Stavby

m2

56,952

64,93

64,93

67

Malby z maliarskych
zmesi na Upravu
povrchov detskych
izieb, ..., ru¢ne
nanasané dvojnasobné
zakladné na podklad
jemnozrnny vysky do
3,80 m

021 Stavby

m2

347,120

2,30

798,38

798,38

0,00

68

Malby z maliarskych
zmesi, umyvatelny
interiérovy nater na
jemnozrnny podklad
vysky do 3,80 m

021 Stavby

m2

134,192

3,78

507,25

507,25

0,00

$0.102

ASR 6

Zasyp sypaninou so
zhutnenim jam, Sachiet,
ryh, zarezov alebo
okolo objektov do 100
m3

021 Stavby

m3

10,050

3,42

34,37

34,37

Obsyp objektov
sypaninou z vhodnych
hornin1az4s
prehodenim sypaniny

021 Stavby

m3

3,730

31,35

116,94

116,94

Beton zakladovych
patiek, prosty tr. C
25/30

021 Stavby

m3

0,980

101,18

99,16

99,16

Zhotovenie vrstvy z
geotextilie na
upravenom povrchu
sklondo 1:5, Sirky od
0do3m

021 Stavby

m2

43,700

0,63

27,53

27,53

0,00

Geotextilia
polypropylénova
netkana 300 g/m2

021 Stavby

m2

44,574

1,12

49,92

49,92

MontéZz panela
stropného
prefabrikovaného zo
Zelezobetonu Sirky do
1200 mm, dl. do 3800
mm

021 Stavby

ks

20,000

17,59

351,80

351,80
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Stropna doska
Zelezobeténova, Ix§xv
600x300x100 mm

021 Stavby

ks

20,200

8,61

173,92

173,92

Betdn stropov
doskovych a
tramovych, Zelezovy tr.
C 25/30

021 Stavby

m3

0,440

110,23

48,50

Debnenie stropov
doskovych zhotovenie-
tradi¢né

021 Stavby

m2

2,200

7,18

15,80

Debnenie stropov
doskovych odstranenie-
tradi¢né

021 Stavby

m2

2,200

2,96

6,51

Podporna konstrukcia
stropov vysky do 4 m
pre zatazenie do 12
kPa zhotovenie

021 Stavby

m2

2,200

8,63

18,99

Podporna konstrukcia
stropov vysky do 4 m
pre zatazenie do 12
kPa odstranenie

021 Stavby

m2

2,200

2,43

5,35

5,35

0,00

Vystuz stropov
doskovych, tramovych,
vlozkovych,konzolovyc
h alebo balkénovych,
B500 (10505)

021 Stavby

0,048

1797,30

86,27

86,27

0,00

Mazanina z beténu
prostého (m3) tr. C
25/30 hr.nad 80 do 120
mm

021 Stavby

m3

0,416

127,50

53,04

53,04

Debnenie stien, ryh a
otvorov v podlahach
zhotovenie

021 Stavby

m2

0,200

10,39

2,08

Debnenie stien, ryh a
otvorov v podlahach
odstranenie

021 Stavby

m2

0,200

3,81

0,76

Vystuz mazanin z
beténov (z kameniva) a
z lahkych beténov zo
sieti KARI, priemer
dr6tu 8/8 mm, velkost'
oka 150x150 mm

021 Stavby

m2

5,200

6,05

31,46

31,46

Nasyp z kameniva na
okapovy chodnik

021 Stavby

m3

6,560

68,42

448,84

448,84

Zhotovenie
jednonasobného
penetraéného nateru
pre podlahy

021 Stavby

m2

69,240

0,51

35,31

35,31

20

Penetracny nater na
nasiakavé podklady
pod potery,
samonivelizané hmoty
a stavebné lepidla

021 Stavby

kg

14,263

4,82

68,75

68,75

21

Cementovy poter
(vhodny aj ako
spadovy), hr. 30 mm

021 Stavby

m2

64,040

21,44

1373,02

1373,02

22

Osadenie nerezového
krytu Sachty

021 Stavby

ks

1,000

9,32

9,32

9,32

23

Kryt Sachty z nerezovej
ocele s volitelnou
vypliiou, rozmer
600x600x83mm

021 Stavby

ks

1,000

599,84

599,84

599,84

24

Ocistenie ploch
tlakovou vodou

021 Stavby

m2

64,040

4,81

308,03

308,03

25

Osadenie zahonového
alebo parkového
obrubnika betén., do
l6Zka z bet. pros. tr. C
16/20 s bocnou oporou

021 Stavby

82,930

5,56

461,09

461,09

26

Obrubnik parkovy,
Ix$xv 500x50x200 mm,
prirodny

021 Stavby

ks

171,000

1,78

304,38

304,38

27

Lézko pod obrubniky,
krajniky alebo obruby z
dlazobnych kociek z
beténu prostého tr. C
16/20

021 Stavby

m3

1,659

101,42

168,26

168,26

28

Vycistenie budov pri
vy$ke podlazi do 4 m

021 Stavby

m2

196,000

4,08

799,68

799,68

29

Montaz a dodavka
balkénového profilu
(hlinikovy) RT/30 mm

021 Stavby

22,890

38,44

879,89

879,89
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30

Ukoncovaci profil pre
napojenie oplechovania
LX45 (plastovy)

021 Stavby

22,230

10,50

233,42

233,42

31

Chemicka kotva s
kotevnym svornikom
M10 tesnena
chemickou ampulkou
do beténu, ZB,
kamena, s vyvitanim
otvoru M10

021 Stavby

ks

84,000

4,55

382,20

382,20

32

Chemicka kotva s
kotevnou ocefou (R12)
tesnena chemickou
ampulkou do beténu,
7B, kamefia, s
vyvitanim otvoru
M12/150 mm

021 Stavby

ks

16,000

5,37

85,92

85,92

33

Chemicka kotva s
kotevnym svornikom M
12 tesnena chemickou
ampulkou, s vyvitanim
otvoru M12

021 Stavby

ks

24,000

6,62

158,88

158,88

34

Chemicka kotva s
kotevnym svornikom
M16 tesnena
chemickou ampulkou
do betonu, ZB,
kamena, s vyvitanim
otvoru M16

021 Stavby

ks

8,000

7,61

60,88

60,88

35

Presun hmét pre
budovy (801, 803, 812),
zvisla konstr. z tehal,
tvarnic, z kovu vysky do
6m

021 Stavby

36,747

13,11

481,75

481,75

36

Jednozloz.
hydroizolaéna hmota
disperznd, 2x nater,
vodorovny

021 Stavby

m2

64,040

8,34

534,09

534,09

37

Presun hmot pre
izolaciu proti vode v
objektoch vySky nad 6
do 12 m

021 Stavby

0,080

31,11

2,49

38

Montaz tepelnej
izolacie striech
plochych do 10°
mineralnou vinou,
dvojvrstvova kladenymi
volne

021 Stavby

m2

2,200

2,07

4,55

39

Doska, 160x1200x2000
mm izolacia z kamennej
viny vhodna pre
zateplenie plochych
striech

021 Stavby

m2

2,244

24,93

55,94

55,94

40

Doska, 120x1200x2000
mm izolacia z kamenne;j
viny vhodna pre
zateplenie plochych
striech

021 Stavby

m2

2,244

18,74

42,05

42,05

41

Presun hmét pre
izolacie tepelné v
objektoch vysky do 6 m

021 Stavby

0,082

31,12

2,55

2,55

0,00

42

Montaz deliacej
sanitarnej priecky

021 Stavby

ks

5,000

5,33

26,65

26,65

0,00

43

Detska deliaca priecka
z laminovanej HPL
dosky s rektifikacnou
nozkou, rozmer
500x1200 mm, vratane
vygravirovaného
obrazka

021 Stavby

ks

5,000

60,50

302,50

302,50

44

Presun hmoét pre
zariadovacie predmety
v objektoch vysky do 6
m

021 Stavby

0,025

24,07

0,60

45

Montaz reviznych
dvierok pre sdk steny
velkosti do 0,10 m2

021 Stavby

ks

2,000

5,50

11,00

11,00

0,00
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46

Dvierka revizne
vyvesné F2, §xI
300x300 mm, G125 do
sadrokarténovych
systémov, vratane
cylindrického
nabytkového zamku s
klu¢om

021 Stavby

ks

2,000

27,63

55,26

55,26

47

Presun hmoét pre
sadrokartonové
konstrukcie v objektoch
vySky do 7 m

021 Stavby

0,003

47,35

0,00

48

Zfaby z pozinkovaného
farbeného PZf plechu,
pododkvapové
polkruhové r.§. 250 mm
vratane hakov, ciel

021 Stavby

6,540

26,64

174,23

174,23

49

Kotlik konicky z
pozinkovaného
farbeného PZf plechu,
pre riry s priemerom
od 100 do 125 mm

021 Stavby

ks

1,000

23,67

23,67

23,67

50

Zvodové rary z
pozinkovaného
farbeného PZf plechu,
kruhové priemer 100
mm vratane objimok

021 Stavby

2,950

26,69

78,74

78,74

51

Presun hmét pre
konstrukcie
klampiarske v
objektoch vysky do 6 m

021 Stavby

0,019

62,36

1,18

1,18

0,00

52

Montaz a dodavka
sanitarnej steny s
dverami, 1850x1950
mm, dvere 600x1925
mm, LDTD hr. 28 mm
olemovana
eloxovanymi hlinik.
profilmi, povrch. tprava
vysokotlakovy laminat,
vratane prisluSenstva a
kotviacich prvkov

021 Stavby

ks

1,000

381,10

381,10

381,10

53

Montaz krytov
vykurovacieho telesa
drevenych natretych

021 Stavby

m2

17,440

15,30

266,83

266,83

54

Dreveny kryt na
radiator z hoblovanych
dosie, $xv 270x770
mm, s povrchovou
Upravou

021 Stavby

13,400

201,00

2 693,40

2693,40

55

Dreveny kryt na
radiator z hoblovanych
dosiek, $xv 270x470
mm, s povrchovou
Upravou

021 Stavby

1,700

109,00

185,30

185,30

56

Dreveny kryt na
radiator z hoblovanych
dosie, $xv 440x470
mm, s povrchovou
Upravou

021 Stavby

13,450

182,00

2 447,90

2447,90

57

Montaz a dodavka
kuchynskej linky
drevenej, vratane
skriniek, polic,
pracovnej dosky,
uchytmi, drezu,
kotviacich prvkov

021 Stavby

kpl

1,000

2 665,00

2 665,00

2665,00

58

Presun hmot pre
konstrukcie stolarske v
objektoch vysky do 6 m

021 Stavby

0,283

28,45

8,05

59

Montaz zabradlia
rovného z rurok do
muriva, s hmotnostou 1
metra zabradlia do 20
kg

021 Stavby

17,940

3,55

63,69

63,69

60

Montaz a dodavka
ocelového rebrika
kotveného do muriva s
povrchovou Upravou,
vratane vystupného
rodtu a kotvenia

021 Stavby

kpl

1,000

1 330,00

1 330,00

1330,00
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61

Montaz ostatnych
atypickych kovovych
stavebnych
doplnkovych
konstrukcii do 5 kg

021 Stavby

kg

3,000

6,70

20,10

20,10

62

Kovova ochrana rohu
steny, di. 1500 mm

021 Stavby

ks

6,000

5,15

30,90

30,90

63

Montaz ostatnych
atypickych kovovych
stavebnych
doplnkovych
konstrukcii do 10 kg

021 Stavby

kg

12,560

4,84

60,79

60,79

64

MontaZz ostatnych
atypickych kovovych
stavebnych
doplnkovych
konstrukcii nad 10 do
20 kg

021 Stavby

kg

50,240

3,61

181,37

181,37

65

Montaz ostatnych
atypickych kovovych
stavebnych
doplnkovych
konstrukcii nad 20 do
50 kg

021 Stavby

kg

66,120

1,77

117,03

117,03

66

MontaZz ostatnych
atypickych kovovych
stavebnych
doplnkovych
konstrukcii nad 50 do
100 kg

021 Stavby

kg

1158,020

1,58

1829,67

1829,67

0,00

67

Vyroba atypického
zabradlia rovného z
rurok

021 Stavby

kg

255,290

2,66

679,07

679,07

0,00

68

Vyroba doplnku
stavebného atypického
o hmotnosti do 10,0 kg
stupna zlozitosti 3

021 Stavby

kg

12,560

2,90

36,42

36,42

69

Vyroba doplnku
stavebného atypického
o hmotnosti od 10,01
do 20,0 kg stupria
zloZitosti 3

021 Stavby

kg

50,240

2,47

124,09

124,09

70

Vyroba doplnku
stavebného atypického
o hmotnosti od 20,01
do 300 kg stupria
zlozitosti 3

021 Stavby

kg

1224,140

2,04

2 497,25

2497,25

71

Profily ocelové

021 Stavby

1,682

1141,64

1920,24

1920,24

72

Plech ocelovy hruby
5x1000x2000 mm, ozn.
10 004.0, podfa EN
S185

021 Stavby

0,020

689,84

13,80

13,80

73

Plech ocelovy hruby
10x1000x2000 mm,
ozn. 10 004.0, podla
EN S185

021 Stavby

0,064

680,84

43,57

43,57

0,00

74

Dielenska projektova
dokumentacia
ocelovych konstrukcii

021 Stavby

kg

1542,230

0,14

215,91

215,91

75

Presun hmét pre
kovové stavebné
doplinkové konstrukcie
v objektoch vysky do 6
m

021 Stavby

2,101

42,14

88,54

88,54

76

Montaz a dodavka liatej
gumennej podlahy z
EPDM, hr. 50 mm

021 Stavby

m2

64,040

100,00

6 404,00

6404,00

77

Presun hmét pre
podlahy povlakové v
objektoch vysky do 6 m

021 Stavby

0,576

17,04

9,82

78

Natery
kov.stav.doplInk.konstr.
polyuretanové- 105um

021 Stavby

m2

53,959

19,19

1 035,47

1035,47

79

Natery
kov.stav.doplnk.konstr.
polyuretanové

021 Stavby

m2

53,959

7,46

402,53

402,53
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80

Montaz a dodavka
zatienenia pergoly
baldachynom, rozmer
$xd 3,7x5,0 m, vratane
inStalacného materialu

021 Stavby

ks

1,000

670,00

670,00

670,00

81

Zasklievanie streSnych
konstr. sklom
bezpecnostnym
VSG/EPS na listy,
vratane tmelenia

021 Stavby

m2

34,920

129,61

4 525,98

4525,98

82

Pritlacna lista s
gumennym tesnenim

021 Stavby

38,080

2,90

110,43

110,43

83

Presun hmot pre
zasklievanie v
objektoch vysky nad 6
do12m

021 Stavby

0,428

25,99

11,12

11,12

0,00

84

Stavebno montazne
prace menej narocne,
pomocné alebo
manipulaéné (Tr. 1) v
rozsahu menej ako 4
hodiny

021 Stavby

hod

1,000

16,04

16,04

16,04

0,00

85

Prenosny hasiaci
pristroj praskovy ABC 6
kg, vratane drziaku na
stenu

021 Stavby

ks

3,000

35,33

105,99

105,99

0,00

$0.102

ELI

Kabel silovy CYKY-J
5x6mm2

021 Stavby

110,000

4,20

462,00

462,00

Kabel silovy CYKY-J
5x6mm2 - montaz

021 Stavby

110,000

1,00

110,00

110,00

Kabel silovy CYKY-J
5x4mm2

021 Stavby

20,000

62,00

62,00

Kabel silovy CYKY-J
5x4mm2 - montaz

021 Stavby

20,000

20,00

20,00

Kabel silovy CYKY-J
5x2,5mm2

021 Stavby

20,000

36,00

36,00

Kabel silovy CYKY-J
5x2,5mm2 - montaz

021 Stavby

20,000

16,00

16,00

Kabel silovy CYKY-J
3x2,5mm2

021 Stavby

650,000

715,00

715,00

Kabel silovy CYKY-J
3x2,5mm2 - montaz

021 Stavby

650,000

520,00

520,00

Kabel silovy CYKY-J
3x1,5mm2

021 Stavby

500,000

400,00

400,00

Kabel silovy CYKY-J
3x1,5mm2 - montaz

021 Stavby

500,000

400,00

400,00

Kabel silovy CHKE-R-J
3x1,5mm2

021 Stavby

100,000

150,00

150,00

Kabel silovy CHKE-R-J
3x1,5mm2 - montaz

021 Stavby

100,000

0,80

80,00

80,00

13

Vodi¢ CY 6mm2 2Z

021 Stavby

200,000

1,42

284,00

284,00

14

Vodi¢ CY 6mm2 ZZ -
montaz

021 Stavby

200,000

0,80

160,00

160,00

15

Trubka FXP 16

021 Stavby

600,000

0,34

204,00

204,00

16

Trubka FXP 16 -
montaz

021 Stavby

600,000

0,80

480,00

480,00

Zasuvka 230V
min.IP2xC

021 Stavby

18,000

5,50

99,00

99,00

Zasuvka 230V
min.IP2xC - montaz

021 Stavby

18,000

3,00

54,00

54,00

Zasuvka 230V
min.IPx3C

021 Stavby

ks

1,000

10,50

10,50

10,50

20

Zasuvka 230V
min.IPx3C - montaz

021 Stavby

ks

1,000

3,00

3,00

3,00

21

Prepina¢ zapusteny
rad. 1

021 Stavby

ks

6,000

5,60

33,60

33,60

22

Prepina¢ zapusteny
rad. 1 - montaz

021 Stavby

ks

6,000

2,30

13,80

13,80

23

Prepina¢ zapusteny
rad. 5

021 Stavby

ks

5,000

5,60

28,00

28,00

24

Prepina¢ zapusteny
rad. 5 - montaz

021 Stavby

ks

5,000

2,30

11,50

11,50

25

Prepina¢ zapusteny
rad. 6

021 Stavby

ks

6,000

5,60

33,60

33,60

26

Prepina¢ zapusteny
rad. 6 - montaz

021 Stavby

ks

6,000

2,30

13,80

13,80

27

svietidlo LED panel
60x60 min. 3500Im,
4000K IP20 vstavany

021 Stavby

ks

7,000

105,00

735,00

735,00

28

svietidlo LED panel
60x60 min. 3500Im,
4000K P20 vstavany -
montaz

021 Stavby

ks

7,000

7,00

49,00

49,00

29

svietidlo LED panel
120x30 min. 3500Im,
4000K P20 prisadeny

021 Stavby

ks

15,000

110,00

1650,00

1650,00
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svietidlo LED panel
120x30 min. 3500Im,

30 4000K IP20 prisadeny - 021 Stavby ks 15,000 7,00 105,00 105,00 0,00
montaz
svietidlo LED panel

31 min. 1800Im, 4000K 021 Stavby ks 3,000 120,00 360,00 360,00 0,00
IPx3 nastenné
svietidlo LED panel

32 |min. 1800Im, 4000K 021 Stavby ks 3,000 7,00 21,00 21,00 0,00
IPx3 nastenné - montaz
svietidlo LED stropné

33 |min.1800Im, 4000K 021 Stavby ks 8,000 55,00 440,00 440,00 0,00
1P20
svietidlo LED stropné

34 |min.1800Im, 4000K 021 Stavby ks 8,000 7,00 56,00 56,00 0,00
1P20 - montaz

35 |Svietidio nidzové s 021 Stavby ks 8,000 75,00 600,00 600,00 0,00
piktogramom

3 [|Svietidlonidzovés 021 Stavby ks 8,000 6,00 48,00 48,00 0,00
piktogramom - montaz
Zasuvkova skinka

37 16A/230V/400V, IPx3 021 Stavby ks 1,000 160,00 160,00 160,00 0,00
Zasuvkova skinka

38 16A/230V/400V, IPx3 - 021 Stavby ks 1,000 50,00 50,00 50,00 0,00
montaz

39  |Rozvadza¢ RSx 021 Stavby ks 1,000 2 800,00 2 800,00 2800,00 0,00
Rozvadza¢ RSx -

40 montas 021 Stavby ks 1,000 50,00 50,00 50,00 0,00
Uprava pévodného

41 rozvadzaca 021 Stavby ks 1,000 950,00 950,00 950,00 0,00
Uprava pévodného

42 rozvadzada - montas 021 Stavby ks 1,000 50,00 50,00 50,00 0,00

43 |pemontaz povodného 021 Stavby hod 40,000 15,00 600,00 600,00 0,00

eskozvodu

WIFI Router min: 12

44 PORTOVY 021 Stavby kus 1,000 1 200,00 1 200,00 1200,00 0,00
WIFI Router min: 12

45 PORTOVY - montas 021 Stavby kus 1,000 200,00 200,00 200,00 0,00
Zasuvka PC

46  |dvojnasobna tienena 021 Stavby kus 6,000 29,00 174,00 174,00 0,00
2xRJ45
Zasuvka PC

47  |dvojnasobna tienena 021 Stavby kus 6,000 10,00 60,00 60,00 0,00
2xRJ45- montaz

4 |KabelFTP 4x2x0.5 021 Stavby m 380,000 0,65 247,00 247,00 0,00
min. cat 5E
Kéabel FTP 4x2x0,5

49 min. cat 5E- montas 021 Stavby m 380,000 0,60 228,00 228,00 0,00

50 |Docperavedenia FR 021 Stavby ks 150,000 1,03 154,50 154,50 0,00
Podpera vedenia HR

51 PV- montas 021 Stavby ks 150,000 0,30 45,00 45,00 0,00

52 |gepovasionkatiR 021 Stavby ks 40,000 1,23 49,20 49,20 0,00
Okapova svorka HR

53 SO- montaz 021 Stavby ks 40,000 0,30 12,00 12,00 0,00
Vodi¢ FeZn 8

54 m=0,4kg 021 Stavby m 150,000 1,50 225,00 225,00 0,00
Vodi¢ FeZn 8

55 m=0,4kg - monté? 021 Stavby m 150,000 0,30 45,00 45,00 0,00
Vodi¢ FeZn 30/4

56 m=0,952kg 021 Stavby ks 30,000 0,84 25,20 25,20 0,00
Vodi¢ FeZn 30/4

57 1m=0,952kg - montaZ 021 Stavby ks 30,000 0,30 9,00 9,00 0,00
Odbocna spojovacia

58 svorka HR SR 021 Stavby ks 50,000 1,65 82,50 82,50 0,00
Odbocna spojovacia

59 svorka HR SR - montés 021 Stavby ks 50,000 0,50 25,00 25,00 0,00

60 |gusobnasvorka iR 021 Stavby ks 7,000 1,26 8,82 8,82 0,00
Skusobna svorka HR

61 SZ- montéz 021 Stavby ks 7,000 0,50 3,50 3,50 0,00
Uzemnovacia svorka

62 HR SR03 021 Stavby ks 21,000 17,27 362,67 362,67 0,00
Uzemiiovacia svorka

63 HR SRO3- mont&s 021 Stavby ks 21,000 2,00 42,00 42,00 0,00
Pripajacia svorka

64  |kovovych sucasti HR 021 Stavby ks 20,000 0,59 11,80 11,80 0,00
SP1
Pripajacia svorka

65  |kovovych sucasti HR 021 Stavby ks 20,000 0,30 6,00 6,00 0,00
SP1 - montaz

66 |gholovadiasvorka iR 021 Stavby ks 60,000 0,53 31,80 31,80 0,00
Spojovacia svorka HR

67 SS - montas 021 Stavby ks 60,000 0,30 18,00 18,00 0,00

68 |[meaacnakmrabicakOl - gp1 stavby ks 7,000 2,07 14,49 14,49 0,00
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69

Instalaéna kmrabica KO
125 - montaz

021 Stavby

ks

7,000

1,00

7,00

7,00

70

Trubka netriestiva
samozhasava FXP 25

021 Stavby

70,000

1,60

112,00

112,00

71

Trubka netriestiva
samozhasava FXP 25 -
montaz

021 Stavby

70,000

0,30

21,00

21,00

72

Revizia zariadenia

021 Stavby

hod

40,000

20,00

800,00

800,00

73

Drobné stavebné
Upravy

021 Stavby

hod

80,000

15,00

1200,00

1200,00

74

Zapojenie inst. a
ukoncenie kablov

021 Stavby

hod

64,000

15,00

960,00

960,00

75

Prepojenie instalacie

021 Stavby

hod

16,000

15,00

240,00

240,00

76

Pomocné a
nevyspecifikované
prace

021 Stavby

hod

80,000

15,00

1200,00

1200,00

77

Pripojenie vodiov
pospajania a
uzemnenia

021 Stavby

hod

32,000

15,00

480,00

480,00

$0.102

UK

Jadrové vrty
diamantovymi
korunkami do D 50 mm
do stien - murivo
tehlové -0,00003t

021 Stavby

cm

40,000

0,39

15,60

15,60

0,00

Vysekanie ryh v murive
kamennom do hibky 50
mma §. do 100mm, -
0,01200t

021 Stavby

1,500

7,61

11,42

11,42

0,00

Zvisla doprava sutiny a
vyburanych hmét za
prvé podlazie nad
alebo pod zakladnym
podlazim

021 Stavby

1,218

9,64

11,74

11,74

Zvisla doprava sutiny a
vybaranych hmét za
kazdé dalSie podlazie

021 Stavby

1,218

6,75

8,22

Odvoz sutiny a
vyburanych hmét na
skladku do 1 km

021 Stavby

1,218

12,49

15,21

Odvoz sutiny a
vybdranych hmét na
skladku za kazdy dalsi
1 km

021 Stavby

12,180

0,40

4,87

Poplatok za
skladovanie - zmieSané
odpady zo stavieb a
demolacii

(17 09), ostatné

021 Stavby

1,218

62,00

75,52

75,52

Montéz trubic z PE,
hr.15-20
mm,vnut.priemer do 38
mm

021 Stavby

12,000

2,99

35,88

35,88

I1zolaéna PE trubica
dxhr. 35x20 mm,
nadrezand, na
izolovanie rozvodov
vody, kurenia,
zdravotechniky

021 Stavby

12,240

1,60

19,58

19,58

Presun hmét pre
izolacie tepelné v
objektoch vysky do 6 m

021 Stavby

0,555

1,30

0,72

|zolacie tepelné,
pripl.za presun nad
vymedz. najvacsiu
dopravnu vzdial. do
100 m

021 Stavby

0,555

0,40

0,22

0,22

0,00

Demontaz potrubia z
ocelovych rarok
hladkych do priem. 38, -
0,00254t

021 Stavby

300,000

387,00

387,00

Potrubie z uhlikovej
ocele spajané
lisovanim 22x1,5 + T-
kusy, spojky, kolena...

021 Stavby

13,400

13,29

178,09

178,09

Potrubie z uhlikovej
ocele spajané
lisovanim 28x1,5 + T-
kusy, spojky, kolena...

021 Stavby

17,000

14,33

243,61

243,61

Potrubie z uhlikovej
ocele spajané
lisovanim 35x1,5 + T-
kusy, spojky, kolena...

021 Stavby

41,800

19,06

796,71

796,71
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Tlakova skuska
potrubia z uhlik.ocele
priemeru do 32 mm

021 Stavby

72,200

0,43

31,05

31,05

Zaslepenie exist.
potrubia

021 Stavby

ks

2,000

23,00

46,00

46,00

Montaz
plasthlinikového
potrubia lisovanim D 16

021 Stavby

330,000

4,40

1452,00

1452,00

HERZ Rurka HERZ-
LINE PE-RT 16 x 2, 5-
vrstvova, s ochrannou
vrstvou EVOH
zabrariujucou difuzii
kyslika podla DIN
4726, bal. 240 m,
Gervena alebo
ekvivalent

021 Stavby

330,000

0,82

270,60

270,60

20

Montaz
plasthlinikového
prechodu lisovanim D
16

021 Stavby

ks

64,000

3,31

211,84

211,84

21

Prechodka na plastovu
rarku 16 x 2, G 3/4"

021 Stavby

ks

64,000

2,67

170,88

170,88

22

Montaz
plasthlinikového kolena
lisovanim D 16

021 Stavby

ks

32,000

3,31

105,92

105,92

23

Tvarovka lis. - koleno
90°, 16 x 2

021 Stavby

ks

32,000

4,19

134,08

134,08

24

Montaz
plasthlinikovych
tvaroviek nad ramec
(10 % z ceny)

021 Stavby

551,130

1,00

551,13

551,13

25

Tlakova skuska
plastového potrubia do
32 mm

021 Stavby

330,000

0,46

151,80

151,80

26

Presun hmét pre
rozvody potrubia v
objektoch vySky do 6 m

021 Stavby

55,113

1,40

77,16

77,16

27

Rozvody potrubia,
pripl.za presun nad
vymedz. najvacsiu
dopravnu vzdial. do
100 m

021 Stavby

55,113

0,60

33,07

33,07

28

Demontaz armatury
zavitovej s jednym
zavitomnad 1/2do G 1,
-0,00110t

021 Stavby

ks

60,000

76,80

76,80

29

Montaz zavitovej
armatary s 2 zavitmi do
G1/2

021 Stavby

ks

32,000

2,87

91,84

91,84

0,00

30

TS-90. priamy 1/2"

021 Stavby

ks

16,000

11,21

179,36

179,36

0,00

RL-5. priamy 1/2"

021 Stavby

ks

16,000

9,10

145,60

145,60

0,00

32

Montaz zavitovej
armatary s 2 zavitmi G
3/4

021 Stavby

ks

1,000

3,54

3,54

3,54

0,00

33

HERZ Ventil
STROMAX-GM 2013
DN 20, priamy,
vyvazovaci, s meracimi
ventiléekmi pre meranie
tlakovej diferencie, s
linearnou
charakteristikou, hrdlo x
hrdlo, alebo ekvivalent

021 Stavby

ks

1,000

58,20

58,20

58,20

34

Montaz zavitovej
armatury s 2 zavitmi G
1

021 Stavby

ks

4,000

3,56

14,24

14,24

35

HERZ Kohut gufovy
"MODUL" DN 25, PN
25, s pakovym
ovladacom (Silumin), 2
x vnatorny zavit, teleso
s kovanej mosadze,
poniklované alebo
ekvivalent

021 Stavby

ks

4,000

9,27

37,08

37,08

36

Montaz zavitovej
armatury s 2 zavitmi G
5/4

021 Stavby

ks

5,000

4,63

23,15

23,15

Strana 41




37

Ventil STROMAX -GMF
DN 25, priamy
vyvazovaci s meracimi
ventiléekmi pre meranie
tlakovej diferencie,
prirubovy, HERZ alebo
ekvivalent

021 Stavby

ks

1,000

136,08

136,08

136,08

38

HERZ Kohut gufovy
"MODUL" DN 32, PN
25, s pakovym
ovladac¢om (Silumin), 2
x vnatorny zavit, teleso
s kovanej mosadze,
poniklované alebo
ekvivalent

021 Stavby

ks

4,000

14,54

58,16

58,16

0,00

39

Montaz termostatickej
hlavice kvapalinovej
jednoduchej

021 Stavby

sub.

16,000

1,58

25,28

25,28

40

HERZ Hlavica
termostaticka
"HERZCULES" zavit M
28 x 1,5, v masivnom
vyhotoveni proti
vandalizmu, max.
hodnotu teploty mozno
znizit o 10 K bez
zmeny nastavenia,
teplotny rozsah 8 -
26°C alebo ekvivalent

021 Stavby

ks

16,000

30,15

482,40

482,40

4

Presun hmét pre
armatury v objektoch
vySky do 6 m

021 Stavby

13,317

0,25

3,33

42

Armatury, pripl.za
presun nad vymedz.
najvacésiu dopravnu
vzdialenost do 100 m

021 Stavby

13,317

0,45

5,99

43

Ostatné prepojovacie
potrubia a potrubné
spojovacie tvarovky
(flexi nerez.rurky,
matice, kolena, vsuvky,
...) % z ceny

021 Stavby

sub

133,170

1,00

133,17

133,17

44

Demontaz radiatora

021 Stavby

ks

30,000

3,42

102,60

102,60

45

Montaz vykurovacieho
telesa panelového
dvojradového vysky
300 mm/ dizky 1400-
1800 mm

021 Stavby

ks

6,000

9,66

57,96

57,96

46

Ocelové panelové
radiatory KORAD 21K
300x1800, s bo¢nym
pripojenim, s 2 panelmi
a 1 konvektorom alebo
ekvivalent

021 Stavby

ks

6,000

117,49

704,94

704,94

47

Montaz vykurovacieho
telesa panelového
dvojradového vysky
600 mm/ dizky 400-600
mm

021 Stavby

ks

3,000

7,58

22,74

22,74

48

Ocelové panelové
radiatory KORAD 21K
600x400, s boénym
pripojenim, s 2 panelmi
a 1 konvektorom alebo
ekvivalent

021 Stavby

ks

2,000

54,34

108,68

108,68

49

Ocelové panelové
radiatory KORAD 21K
600x600, s boénym
pripojenim, s 2 panelmi
a 1 konvektorom alebo
ekvivalent

021 Stavby

ks

1,000

62,81

62,81

62,81

50

Montaz vykurovacieho
telesa panelového
dvojradového vysky
600 mm/ dizky 700-900
mm

021 Stavby

ks

2,000

8,09

16,18

16,18

51

Ocelové panelové
radiatory KORAD 21K
600x800, s boénym
pripojenim, s 2 panelmi
a 1 konvektorom alebo
ekvivalent

021 Stavby

ks

2,000

76,51

153,02

153,02

0,00
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52

Montaz vykurovacieho
telesa panelového
dvojradového vysky
600 mm/ dizky 1400-
1800 mm

021 Stavby

ks

5,000

11,03

55,15

55,15

0,00

53

Ocelové panelové
radiatory KORAD 21K
600x1400, s bo¢nym
pripojenim, s 2 panelmi
a 1 konvektorom alebo
ekvivalent

021 Stavby

ks

3,000

117,62

352,86

352,86

54

Ocelové panelové
radiatory KORAD 21K
600x1600, s bocnym
pripojenim, s 2 panelmi
a 1 konvektorom alebo
ekvivalent

021 Stavby

ks

1,000

131,32

131,32

131,32

55

Ocelové panelové
radiatory KORAD 21K
600x2000, s bocnym
pripojenim, s 2 panelmi
a 1 konvektorom alebo
ekvivalent

021 Stavby

ks

1,000

158,72

158,72

158,72

56

Vykurovacie telesa
panelové, tlakova
skuska telesa vodou U.
S. Steel Kosice
dvojradového

021 Stavby

ks

16,000

8,63

138,08

138,08

57

Vyregulovanie
dvojregulacéného ventilu
s termostatickym
ovladanim

021 Stavby

ks

16,000

4,45

71,20

71,20

58

Priplatok k cene za
odvzdus$novaci ventil
telies U. S. Steel
Kosice s priplatkom 8
%

021 Stavby

ks

16,000

1,88

30,08

30,08

59

Napustenie vody do
vykurovacieho systému
vratane potrubia o v. pl.
vykurovacich telies

021 Stavby

m2

500,000

0,44

220,00

220,00

60

Montaz zostavy
rozdelovac / zbera¢ na
stenu typ 8 cestny

021 Stavby

ks

2,000

10,45

20,90

20,90

61

HERZ Rozdelovac
tyCovy 8-okruhovy, DN
25 pre vykurovacie
okruhy plo$ného
vykurovanie, s
termostatickymi
zvr8kami a regulacnymi
prietokomermi (0 - 2,5
I/min), pripojky okruhov
G 3/4" alebo ekvivalent

021 Stavby

ks

2,000

292,00

584,00

584,00

62

Montaz skrinky
rozdelovaca pod
omietku

021 Stavby

ks

2,000

11,78

23,56

23,56

63

HERZ Skrifia
rozdelovaca z
ocelového
pozinkovaného plechu
pre montaz do steny,
Sirka 750 mm, hibka 80-
110 mm, biela alebo
ekvivalent

021 Stavby

ks

2,000

80,70

161,40

161,40

64

Presun hmét pre
vykurovacie telesa v
objektoch vysky do 6 m

021 Stavby

0,466

41,80

19,48

19,48

65

Vykurovacie telesa,
pripl.za presun nad
vymedz. najvacsiu
dopr. vzdial. do 500 m

021 Stavby

0,466

17,43

8,12

8,12

66

Montaz rarovych dielov
DN 25

021 Stavby

ks

4,000

6,56

26,24

26,24

67

Prechodka s vonkaj$im
zavitomd 28 mm - 1"
lisovacia, uhlikova ocel

021 Stavby

ks

4,000

30,51

122,04

122,04

68

Montaz rarovych dielov
DN 32

021 Stavby

ks

2,000

7,26

14,52

14,52
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69

Prechodka s vonkaj$im
zavitom d 35 mm - 1
1/4" lisovacia, uhlikova
ocel

021 Stavby

2,000

10,92

21,84

21,84

70

Murarske vypomoci

021 Stavby

196,802

1,00

196,80

196,80

71

Podruzny material

021 Stavby

98,401

3,00

295,20

295,20

72

Podiel pridruzenych
vykonov

021 Stavby

49,201

1,00

49,20

49,20

73

Zaves stropny
nadstavitelny

021 Stavby

45,000

3,50

157,50

157,50

74

Uvedenie technoldgie a
zariadeni do prevadzky

021 Stavby

sub

1,000

350,00

350,00

350,00

75

Skusobna prevadzka
vykurovacieho
systému, vyregulovanie

021 Stavby

hod

36,000

10,50

378,00

377,99

$0.102

VZT

Montaz leSenia
priestorového lahkého
bez podlah pri
zatazZenie do 2 kPa,
vy$ky do 10 m

021 Stavby

m3

15,000

0,55

8,25

0,00

8,25

Demontaz leSenia
priestorového lahkého
bez podlah pri zatazeni
do 2 kPa, vysky do 10
m

021 Stavby

m3

15,000

0,32

4,80

0,00

4,80

Montaz leSenovej
podlahy bez prie¢nikov
vy$ky do 10 m

021 Stavby

m2

15,000

16,95

0,00

16,95

Priplatok za prvy a
kazdy i zaaty mesiac
pouzitia leSenovej
podlahy, pre vSetky
vys$ky do 40 m

021 Stavby

m2

15,000

0,34

5,10

0,00

5,10

Jadrové vrty
diamantovymi
korunkami do D 300
mm do stien - murivo
tehlové -0,00113t

021 Stavby

cm

100,000

1,81

181,00

0,00

181,00

Zvisla doprava sutiny a
vyburanych hmét za
prvé podlazie nad
alebo pod zakladnym
podlazim

021 Stavby

0,113

8,82

0,00

Zvisla doprava sutiny a
vyburanych hmét za
kazdé dalie podlazie

021 Stavby

0,113

6,17

0,00

Odvoz sutiny a
vybaranych hmét na
skladku do 1 km

021 Stavby

0,113

11,79

0,00

Odvoz sutiny a
vyburanych hmét na
skladku za kazdy dalSi
1 km

021 Stavby

1,130

0,40

0,00

Vnutrostaveniskova
doprava sutiny a
skladovanie
vyburanych hmét do 10
m

021 Stavby

0,113

40,20

0,00

Poplatok za
skladovanie - zmieSané
odpady zo stavieb a
demolécii

(17 09), ostatné

021 Stavby

0,113

62,00

0,00

Montaz ventilatora
malého axialneho
nastenného na stenu
velkost: 100

021 Stavby

ks

5,000

5,55

27,75

0,00

27,75

Ventilator maly, axialny
DECOR 100 CZ, 12V,
1P57,
ELEKTRODESIGN
alebo ekvivalent

021 Stavby

ks

5,000

53,64

0,00

Montaz spiro potrubia
do DN 100

021 Stavby

1,000

2,94

0,00

Potrubie kruhové spiro
DN 100, dizka 1000
mm, TZB GLOBAL
alebo ekvivalent

021 Stavby

1,000

2,58

0,00

Montaz spiro potrubia
DN 160-180

021 Stavby

4,000

3,59

14,36

0,00

14,36
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Potrubie kruhové spiro
DN 160, dizka 1000
mm, TZB GLOBAL
alebo ekvivalent

021 Stavby

4,000

4,22

16,88

0,00

16,88

Montaz spiro potrubia
DN 200-225

021 Stavby

7,500

3,80

28,50

0,00

28,50

Potrubie kruhové spiro
DN 200, dizka 1000
mm, TZB GLOBAL
alebo ekvivalent

021 Stavby

7,500

5,32

39,90

0,00

39,90

20

Montaz ohybnej Al
hadice priemeru 100-
130 mm

021 Stavby

1,500

2,98

0,00

21

SEMIFLEX 100/3
Heavy odolné flexo
alebo ekvivalent

021 Stavby

1,500

3,09

0,00

22

Montaz kolena 90° na
spiro potrubie DN 80-
150

021 Stavby

ks

1,000

4,78

0,00

23

Koleno KS 90° DN 100
pre kruhové spiro
potrubie, TZB GLOBAL
alebo ekvivalent

021 Stavby

ks

1,000

3,61

0,00

24

Montaz kolena 90° na
spiro potrubie DN 160-
250

021 Stavby

ks

4,000

5,67

22,68

0,00

22,68

25

Koleno KS 90° DN 160
pre kruhové spiro
potrubie, TZB GLOBAL
alebo ekvivalent

021 Stavby

ks

1,000

6,47

0,00

26

Koleno KS 90° DN 200
pre kruhové spiro
potrubie, TZB GLOBAL
alebo ekvivalent

021 Stavby

ks

3,000

9,13

27,39

0,00

27,39

27

Montaz samotahovej
hlavice priemeru 160-
200 mm

021 Stavby

ks

1,000

4,47

4,47

0,00

4,47

28

TU 200 standard -
ventil.hlavica

021 Stavby

ks

1,000

138,56

138,56

0,00

138,56

29

dalSie tvarovky,
potrubia...( % z ceny )

021 Stavby

12,364

1,00

12,36

0,00

12,36

30

Presun hmét pre
montaz
vzduchotechnickych
zariadeni v stavbe
(objekte) vySky do 7 m

021 Stavby

6,182

1,70

10,51

0,00

10,51

31

Stavebno montazne
prace menej narocne,
pomocné alebo
manupulaéné (Tr. 1) v
rozsahu viac ako 8
hodin

021 Stavby

hod

8,000

11,52

92,16

0,00

92,16

32

Stavebno montazne
prace naro¢né ucelené -|
odborné, tvorivé
remeselné (Tr. 3) v
rozsahu viac ako 8
hodin

021 Stavby

hod

8,000

17,66

141,28

0,00

141,28

33

Stavebno montazne
prace najnarocnejSie na
odbornost - prehliadky
pracoviska a revizie
(Tr. 4) v rozsahu viac
ako 4 a menej ako 8
hodin

021 Stavby

hod

4,000

21,46

85,84

0,00

85,84

34

Elektroinstalacia

021 Stavby

sub

1,000

200,00

200,00

0,00

200,00

35

Montazny, kotviaci a
spojovaci material

021 Stavby

kpl

1,000

500,00

500,00

0,00

500,00

36

OP a OS elektrického
zariadenia v zmysle
STN 33
1500:1990~2008

021 Stavby

ks

1,000

45,00

45,00

0,00

45,00

37

Funkéné skasky
zariadeni, vratane
vyhotovenia protokolu o
funkénych skuskach

021 Stavby

ks

1,000

25,00

25,00

0,00

25,00

S0.102

Jadrové vrty
diamantovymi
korunkami do D 130
mm do stien -
Zelezobeténovych

-0,00032t

021 Stavby

cm

265,000

299,45

0,00

299,45
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Zvisla doprava sutiny a
vyburanych hmoét za
prvé podlazie nad
alebo pod zakladnym
podlazim

021 Stavby

1,353

9,64

13,04

0,00

13,04

Zvisla doprava sutiny a
vyburanych hmét za
kazdé dalSie podlazie

021 Stavby

1,353

6,75

0,00

Odvoz sutiny a
vyburanych hmét na
skladku do 1 km

021 Stavby

1,353

12,49

0,00

Odvoz sutiny a
vybdranych hmét na
skladku za kazdy dal$i
1 km

021 Stavby

13,530

0,40

0,00

Poplatok za
skladovanie - zmieSané
odpady zo stavieb a
demolécii

(17 09), ostatné

021 Stavby

1,353

62,00

83,89

0,00

83,89

Montaz zmieSavacej
armatury trojcestnej DN
25 s ruénym ovladanim

021 Stavby

ks

1,000

5,02

5,02

0,00

5,02

Zmiesavaci ventil proti
obareniu

021 Stavby

ks

1,000

152,00

152,00

0,00

152,00

Montaz trubic z PE,
hr.15-20
mm,vnut.priemer do 38
mm

021 Stavby

11,000

2,99

32,89

0,00

32,89

I1zolaéna PE trubica
dxhr. 35x20 mm,
nadrezana, na
izolovanie rozvodov
vody, kurenia,
zdravotechniky

021 Stavby

5,610

1,60

0,00

I1zolaéna PE trubica
dxhr. 22x20 mm,
nadrezana, na
izolovanie rozvodov
vody, kurenia,
zdravotechniky

021 Stavby

5,610

0,00

Montaz trubic hr. do 13
mm, vnut.priemer 22 -
42 mm

021 Stavby

71,000

2,12

150,52

0,00

150,52

I1zolaéna PE trubica
dxhr. 20x13 mm,
nadrezana, na
izolovanie rozvodov
vody, kurenia,
zdravotechniky

021 Stavby

50,800

0,65

33,02

0,00

33,02

Izolaéna PE trubica
dxhr. 28x13 mm,
nadrezana, na
izolovanie rozvodov
vody, kurenia,
zdravotechniky

021 Stavby

10,000

0,76

0,00

I1zolaéna PE trubica
dxhr. 32x13 mm,
nadrezand, na
izolovanie rozvodov
vody, kurenia,
zdravotechniky

021 Stavby

7,200

0,91

0,00

Izolaéna PE trubica
dxhr. 40x13 mm,
nadrezana, na
izolovanie rozvodov
vody, kurenia,
zdravotechniky

021 Stavby

3,000

0,00

Presun hmoét pre
izolacie tepelné v
objektoch vysky do 6 m

021 Stavby

2,497

1,30

0,00

|zolacie tepelné,
pripl.za presun nad
vymedz. najvacsiu
dopravnu vzdial. do
100 m

021 Stavby

2,497

0,40

0,00

Demontaz potrubia z
liatinovych rar
odpadového alebo
dazdového do DN 100,
-0,01492t

021 Stavby

50,000

5,53

276,50

0,00

276,50

20

Potrubie z rur PE-HD
110/4,3 mm lezaté
zavesené (vratane
tvaroviek)

021 Stavby

1,000

38,11

38,11

0,00

38,11

21

Potrubie z rur PE-HD
75/3 mm lezaté
(vratane tvaroviek)

021 Stavby

1,000

17,60

17,60

0,00

17,60
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22

Potrubie z rar PE-HD
40/3 odpadné pripojné
(vratane tvaroviek)

021 Stavby

3,000

13,47

40,41

0,00

40,41

23

Potrubie z rar PE-HD
50/3 odpadné pripojné
(vratane tvaroviek)

021 Stavby

3,000

16,71

50,13

0,00

50,13

24

Potrubie z rar PE-HD
110/4,3 odpadné
pripojné ( vratane
tvaroviek )

021 Stavby

5,000

42,26

211,30

0,00

211,30

25

Montaz redukcie HT
potrubia DN 125

021 Stavby

ks

1,000

7,73

0,00

26

Redukcia excentricka
kratka PE-HD, D
125/110 mm

021 Stavby

ks

1,000

8,31

0,00

27

Montaz kanalizacného
potrubia z PE-HD
zvaraného natupo D 75
mm

021 Stavby

1,000

3,73

0,00

28

Rura D 75/75 mm,
kanalizaény systém
HDPE, di. 5m

021 Stavby

1,000

4,45

0,00

29

Odbocka kanalizaéna
PE-HD, D 75/50 mm

021 Stavby

ks

2,000

5,92

0,00

30

Montaz kanalizaéného
potrubia z PE-HD
zvaraného natupo D
110 mm

021 Stavby

9,000

4,16

0,00

31

Rura D 100/110 mm,
kanalizacny systém
HDPE, di. 5m

021 Stavby

9,000

9,01

81,09

0,00

81,09

32

Odbocka kanalizaéna
PE-HD, D 110/110 mm

021 Stavby

ks

2,000

8,64

17,28

0,00

17,28

33

Odbocka trojnasobna
gulova kanaliza¢na PE-
HD 88,5°/135°, D
110/110 mm

021 Stavby

ks

1,000

37,55

37,55

0,00

37,55

34

Montaz kanalizaéného
potrubia z PE-HD
zvaraného natupo D
125 mm

021 Stavby

1,000

4,62

0,00

35

Odbocka kanalizaéna
PE-HD 88,5°, D
125/100 mm, GEBERIT
alebo ekvivalent

021 Stavby

ks

1,000

12,62

12,62

0,00

12,62

36

Koleno 45° PE-HD,
DN/D 125/125 mm

021 Stavby

ks

2,000

8,12

16,24

0,00

16,24

37

Montaz tvarovky
kanalizaéného potrubia
z PE-HD zvéaraného
natupo D 110 mm

021 Stavby

ks

3,000

12,00

36,00

0,00

36,00

38

Cistiaca tvarovka PE
90° s kruhovym
servisnym otvorom, D
110 mm, GEBERIT
alebo ekvivalent

021 Stavby

ks

3,000

25,43

76,29

0,00

76,29

39

Spojovaci material
kolend, spojky, odbocky
nad vymedzené
mnozstvo (10 % z
ceny)

021 Stavby

131,330

1,00

131,33

0,00

131,33

40

Zriadenie pripojky na
potrubi vyvedenie a
upevnenie odpadovych
vypustiek D 40x1, 8

021 Stavby

ks

7,000

2,39

16,73

0,00

16,73

41

Zriadenie pripojky na
potrubi vyvedenie a
upevnenie odpadovych
vypustiek D 50x1, 8

021 Stavby

ks

2,000

2,65

5,30

0,00

5,30

42

Zriadenie pripojky na
potrubi vyvedenie a
upevnenie odpadovych
vypustiek D 110x2, 3

021 Stavby

ks

8,000

3,92

31,36

0,00

31,36

43

Ventila¢na hlavica
stre$na plastova DN
100

021 Stavby

ks

1,000

25,00

0,00

44

Montaz
privzdu$iiovacieho
ventilu pre odpadové
potrubia DN 110

021 Stavby

ks

2,000

1,58

0,00
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45

PrivzduS$iiovacia
hlavica HL90ON, DN
50/75/110, (37 Is), - 40
az + 60°C, dvojita
vzduchova izolacia,
vnutorna kanalizacia,
PP alebo ekvivalent

021 Stavby

ks

1,000

43,21

43,21

0,00

43,21

46

Privzdu$iiovacia
hlavica HL90ONECO,
DN 110, (37 I/s), - 40
az + 60°C, dvojita
izola¢na stena,
vnutorna kanalizacia,
PP alebo ekvivalent

021 Stavby

ks

1,000

29,88

29,88

0,00

29,88

47

Ostatné - skuska
tesnosti kanalizacie v
objektoch vodou do DN
125

021 Stavby

229,000

0,74

169,46

0,00

169,46

48

Presun hmét pre
vnutornu kanalizaciu v
objektoch vySky do 6 m

021 Stavby

6,567

1,00

0,00

49

Vnutorna kanalizacia,
pripl.za presun nad
vymedz. najvac. dopr.
vzdial. do 100m

021 Stavby

6,567

0,50

0,00

50

Potrubie plasthlinikové
D 20 mm (vratane
odbogiek, kolien,
redukcii)

021 Stavby

56,300

12,94

728,52

0,00

728,52

51

Potrubie plasthlinikové
D 26 mm (vratane
odbogiek, kolien,
redukcii)

021 Stavby

10,000

18,10

181,00

0,00

181,00

52

Potrubie plasthlinikové
D 32 mm (vratane
odbogiek, kolien,
redukcii)

021 Stavby

12,700

23,98

304,55

0,00

304,55

53

Potrubie plasthlinikové
D 40 mm (vratane
odbogiek, kolien,
redukcii)

021 Stavby

3,000

39,72

119,16

0,00

119,16

54

Montaz gulového
kohuta zavitového
priameho pre vodu G
5/4

021 Stavby

ks

2,000

5,02

10,04

0,00

10,04

55

Gulovy uzaver pre
vodu 5/4", niklovana
mosadz

021 Stavby

ks

2,000

24,18

48,36

0,00

48,36

56

Montaz gulového
kohuta zavitového
rohového pre vodu G
1/2

021 Stavby

ks

20,000

2,31

46,20

0,00

46,20

57

Gulovy uzaver pre
vodu rohovy 1/2",
niklovana mosadz

021 Stavby

ks

20,000

11,52

230,40

0,00

230,40

58

Montaz gulového
kohuta vypustacieho
zavitového G 1/2

021 Stavby

ks

2,000

2,19

0,00

59

Gulovy uzaver
vypustaci s packou,
1/2" M, mosadz, IVAR
alebo ekvivalent

021 Stavby

ks

2,000

4,66

0,00

60

Montaz spatného
ventilu zavitového G
5/4

021 Stavby

ks

1,000

5,01

0,00

61

Spatny ventil
kontrolovatelny, 5/4"
FF, PN 16, mosadz,
disk plast

021 Stavby

ks

1,000

38,08

0,00

62

Montaz ostatnych
potrubnych tvaroviek
nad vymedzené
mnozstvo (10 % z
ceny)

021 Stavby

255,100

1,00

255,10

0,00

255,10

63

Montaz armatury
zavitovej s jednym
zavitom, nastenka pre
vytokovy ventil G 1/2

021 Stavby

ks

26,000

4,62

120,12

0,00

120,12

64

Nastenka 90" s
vnutornym zavitom, d
20 mm - 1/2", 1 52 mm,
&erveny bronz, O-
krazok EPDM,
GEBERIT alebo
ekvivalent

021 Stavby

ks

26,000

13,52

351,52

0,00

351,52
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65

Prechod s vnatornym
zavitom pre
plasthlinikové potrubia,
20-Rp 1/2, ¢erveny
bronz

021 Stavby

ks

26,000

6,31

164,06

0,00

164,06

66

Tlakova skuska
vodovodného potrubia
do DN 50

021 Stavby

82,000

1,35

110,70

0,00

110,70

67

Preplachnutie a
dezinfekcia
vodovodného potrubia
do DN 80

021 Stavby

82,000

0,97

79,54

0,00

79,54

68

Presun hmét pre
vnuatorny vodovod v
objektoch vySky do 6 m

021 Stavby

25,510

0,70

17,86

0,00

17,86

69

Vodovod, pripl.za
presun nad vymedz.
najvacsiu dopravnu
vzdialenost' do 100m

021 Stavby

25,510

0,50

12,76

0,00

12,76

70

Demontaz potrubia
zvarovaného z
ocelovych rarok
zavitovych do DN 25,
-0,00215t

021 Stavby

50,000

1,04

52,00

0,00

52,00

71

Demontaz potrubia
zvarovaného z
ocelovych rarok
zavitovych nad 25 do
DN 50, -0,00342t

021 Stavby

50,000

2,77

138,50

0,00

138,50

72

Vnutrostaveniskové
premiestnenie
vyburanych hmét
vnutorny plynovod
vodorovne do 100 m z
budov vys. do 6 m

021 Stavby

0,333

54,61

18,19

0,00

18,19

73

Demontaz zachoda
splachovacieho s
nadrzou alebo s
tlakovym
splachovacom,
-0,01933t

021 Stavby

sub.

2,000

7,35

14,70

0,00

14,70

74

Montaz zachodovej
misy zavesenej s
rovnym odpadom

021 Stavby

ks

6,000

31,84

191,04

0,00

191,04

75

Misa zachodova
keramicka
zavesna,rozmer
355x500x360 mm, 6 I, s
hlbokym splachovanim,

021 Stavby

ks

1,000

97,71

97,71

0,00

97,71

76

Misa zachodova
keramicka zavesna
detska

021 Stavby

ks

5,000

114,82

574,10

0,00

574,10

77

Montaz predstenového
systému zachodov do
lahkych stien s
kovovou konstrukciou
(napr.GEBERIT,
AlcaPlast)

021 Stavby

sub.

6,000

37,02

222,12

0,00

222,12

78

Duofix pre zavesné WC
UP320 alebo ekvivalent

021 Stavby

ks

6,000

235,94

1415,64

0,00

1415,64

79

Demontaz umyvadiel
alebo umyvadielok bez
vytokovej armatury,
-0,01946t

021 Stavby

sub.

7,000

4,85

33,95

0,00

33,95

80

MontaZ umyvadla

021 Stavby

sub.

6,000

27,28

163,68

0,00

163,68

81

Umyvadlo keramické,
rozmer 550x420x185
mm, biela

021 Stavby

ks

1,000

70,11

70,11

0,00

70,11

82

Umyvadlo keramické
detské zavesné

021 Stavby

ks

5,000

61,72

308,60

0,00

308,60

83

Montaz tvarovky
kanaliza¢ného potrubia
z PE-HD zvaraného
natupo D 75 mm

021 Stavby

ks

1,000

10,53

10,53

0,00

10,53

84

Cistiaca tvarovka PE
90° s kruhovym
servisnym otvorom, D
75 mm, GEBERIT
alebo ekvivalent

021 Stavby

ks

1,000

16,50

16,50

0,00

16,50

85

Montaz - Zlabu
sprchového

021 Stavby

sub.

1,000

40,88

40,88

0,00

40,88
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86

Zrab sprchovy bez
krytu nerezovy
HL50FF.0/90, DN 50,
(0,7 I/s), di. 900 mm,
montaz do plochy,
stavebna vy$ka min. 90
mm

021 Stavby

ks

1,000

358,07

358,07

0,00

358,07

87

Montaz doplnkov
zariadeni kipelni a
zachodov, toaletna
doska, tlacitko

021 Stavby

sub.

6,000

5,21

31,26

0,00

31,26

88

Zachodové sedadlo s
poklopom detské

021 Stavby

ks

5,000

40,09

200,45

0,00

200,45

89

Zachodové sedadlo
plastové s poklopom

021 Stavby

ks

1,000

30,60

30,60

0,00

30,60

90

Ovladacie tlacidlo pre
wC

021 Stavby

ks

6,000

85,15

510,90

0,00

510,90

91

Montaz kuchynskych
drezov dvojitych s
dvoma drezmi alebo
okapovym drezom s
rozmerom do 800x600
mm

021 Stavby

ks

1,000

20,82

20,82

0,00

20,82

92

Kuchynsky dvojdrez
nerezovy na zapustenie
do dosky, 780x435 mm

021 Stavby

ks

1,000

52,74

52,74

0,00

52,74

93

Demontaz vylevky bez
vytok. armatury, bez
nadrze a splach.
potrubia,ocel. alebo
liatinovej, -0,01880t

021 Stavby

sub.

2,000

7,76

15,52

0,00

15,52

94

Demontaz batérie
drezovej, umyvadlovej
nastennej, -0,0026t

021 Stavby

sub.

9,000

3,55

31,95

0,00

31,95

95

Montaz batérie
umyvadlovej a drezovej
nastennej pakovej
alebo klasickej s
mechanickym
ovladanim

021 Stavby

ks

2,000

6,93

13,86

0,00

13,86

96

Batéria nastenna pre
vylevku

021 Stavby

ks

2,000

78,73

157,46

0,00

157,46

97

Montaz batérie
umyvadlovej a drezovej
stojankovej, pakovej
alebo klasickej s
mechanickym
ovladanim

021 Stavby

ks

7,000

11,86

83,02

0,00

83,02

98

Batéria umyvadlova
stojankova pakova

021 Stavby

ks

1,000

74,15

74,15

0,00

74,15

99

Batéria pre detské
umyvadla pakova

021 Stavby

ks

5,000

335,11

1675,55

0,00

1675,55

100

Podomietkovy
zmieSavac,
termostaticky

021 Stavby

ks

5,000

120,00

600,00

0,00

600,00

101

Batéria drezova
stojankova pakova

021 Stavby

ks

1,000

69,10

69,10

0,00

69,10

102

Montaz batérie
sprchovej nastennej
pakovej, klasickej

021 Stavby

ks

1,000

3,01

3,01

0,00

3,01

103

Batéria nastenna
sprchova bez
prislusenstva, 1/2",
pochrémovana mosadz

021 Stavby

ks

1,000

88,35

88,35

0,00

88,35

104

Montaz batérie
sprchovej nastennej,
drziak sprchy s
nastavitelnou vyskou
sprchy

021 Stavby

ks

1,000

2,50

0,00

105

Sprchova sada

021 Stavby

ks

1,000

53,13

53,13

0,00

53,13

106

Demontaz jednoduche;j
zapachovej uzavierky
pre zariadovacie
predmety, umyvadla,
drezy, pracky -
0,00085t

021 Stavby

ks

9,000

11,34

0,00

11,34

107

Montaz zapachovej
uzavierky pre
zariadovacie predmety,
umyvadlovej do D 40

021 Stavby

ks

6,000

2,58

15,48

0,00

15,48
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108

Zapachova uzavierka
kolenova pre umyvadla
a bidety, d 40 mm, G 1
1/4", vodorovny odtok,
alpska biela, plast,
GEBERIT alebo
ekvivalent

021 Stavby

ks

6,000

8,28

49,68

0,00

49,68

109

Montaz zapachovej
uzavierky pre
zariadovacie predmety,
drezovej do D 50 (pre
dva drezy)

021 Stavby

ks

1,000

9,23

0,00

110

Zapachova uzavierka
kolenova pre dvojdielne
drezy, d 50 mm, G 1
1/2", vodorovny odtok,
usporny, s uhlovou
hadicovou pripojkou,
plast, GEBERIT alebo
ekvivalent

021 Stavby

ks

1,000

24,83

24,83

0,00

24,83

111

Montaz zapachovej
uzavierky pre
zariadovacie predmety,
prackovej do D 40

021 Stavby

ks

1,000

6,21

0,00

112

Umyvackovy-UP-Sifén
DN40/50 s moznostou
pripojenia vody
armaturou R1/2",
180x100mm ,

021 Stavby

ks

1,000

121,48

121,48

0,00

121,48

113

Presun hmét pre
zariadovacie predmety
v objektoch vysky do 6
m

021 Stavby

74,703

0,30

22,41

0,00

22,41

114

Zariadovacie predmety,
pripl.za presun nad
vymedz. najvacsiu
dopravnu vzdialenost'
do 100m

021 Stavby

74,703

0,10

7,47

0,00

7,47

115

Muréarske vypomoci

021 Stavby

615,500

1,00

615,50

0,00

615,50

116

Stavebno montazne
prace menej narocne,
pomocné alebo
manupulacné (Tr 1) v
rozsahu viac ako 8
hodin

021 Stavby

hod

8,000

9,85

78,80

0,00

78,80

$0.102

ZT1 2

Vykop jamy a ryhy v
obmedzenom priestore
horn. tr.1-2 ruéne

021 Stavby

m3

15,600

19,79

308,72

0,00

308,72

Vodorovné
premiestnenie vykopku
po spevnenej ceste z
horniny tr.1-4, do 100
m3 na vzdialenost do
500 m

021 Stavby

m3

15,600

1,57

24,49

0,00

24,49

Vodorovné
premiestnenie vykopku
tr.1-4 do 3000 m

021 Stavby

m3

3,640

3,72

13,54

0,00

13,54

Vodorovné
premiestnenie vykopku
po spevnenej ceste z
horniny tr.1-4, do 100
m3, priplatok k cene za
kazdych dalSich a
zacatych 1000 m

021 Stavby

m3

29,120

0,40

11,65

0,00

11,65

Nakladanie
neulahnutého vykopku
z hornin tr.1-4 do 100
m3

021 Stavby

m3

3,640

5,27

0,00

UloZenie sypaniny na
skladky do 100 m3

021 Stavby

m3

3,640

0,85

0,00

Poplatok za
skladovanie - zemina a
kamenivo (17 05)
ostatné

021 Stavby

6,552

15,00

0,00

Zasyp sypaninou so
zhutnenim jam, Sachiet,
ryh, zarezov alebo
okolo objektov do 100
m3

021 Stavby

m3

11,960

2,77

33,13

0,00

33,13
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Obsyp potrubia
sypaninou z vhodnych
hornin 1 az 4 bez
prehodenia sypaniny

021 Stavby

m3

2,080

10,80

22,46

0,00

22,46

Strkopiesok drveny 0-
16 N

021 Stavby

m3

2,496

19,40

48,42

0,00

48,42

Prestup v zakladoch
pre kanal.potrubia
dizky 250mm (po
stenach polyst.10mm,
zvy$ok openit pur
penou)

021 Stavby

ks

2,000

20,00

40,00

0,00

40,00

Prestup v zékladoch
pre vodovo.potrubie D
110 mm dizky 600 mm
(Sklolaminat.al PE
potrubie D 110,
potr.vystredit cez
distancné objimky)

021 Stavby

ks

1,000

13,48

13,48

0,00

13,48

Montéaz vodovodného
potrubia z
dvojvsrtvového PE 100
SDR11/PN16
zvaranych natupo D
40x3,7 mm

021 Stavby

2,000

0,58

0,00

Rura HDPE na vodu
PE100 PN16 SDR11
40x3,7x100 m, WAVIN
alebo ekvivalent

021 Stavby

2,000

1,98

0,00

Koleno 90° na tupo PE
100, na vodu, plyn a
kanalizaciu, SDR 11 L
D 40 mm, WAVIN alebo
ekvivalent

021 Stavby

ks

0,364

5,06

0,00

Rozobratie
teplovodného kanala

021 Stavby

m2

8,500

8,00

0,00

Buranie podkladov pod
dlazby, liatych dlazieb
a mazanin,beton s
poterom,teracom hr.do
100 mm, plochy nad 4
m2 -2,20000t

021 Stavby

m3

0,100

72,86

0,00

Vnutrostaveniskova
doprava sutiny a
vybaranych hmét do 10
m

021 Stavby

1,852

9,72

18,00

0,00

18,00

LéZko pod potrubie,
stoky a drobné objekty,
v otvorenom vykope z
piesku a Strkopiesku do
63 mm

021 Stavby

m3

1,560

33,60

52,42

0,00

52,42

20

Montaz gulového
kohuta zavitového
priameho pre vodu G
1/2

021 Stavby

ks

1,000

2,31

0,00

21

Gulovy uzaver pre
vodu 1/2", niklovana
mosadz

021 Stavby

ks

1,000

5,71

0,00

22

Montaz gulového
kohuta zavitového
priameho pre vodu G 1

021 Stavby

ks

1,000

4,26

0,00

23

Gulovy uzaver pre
vodu 1", niklovana
mosadz

021 Stavby

ks

1,000

15,05

0,00

24

Montaz gulového
kohuta zavitového
priameho pre vodu G
5/4

021 Stavby

ks

1,000

5,02

5,02

0,00

5,02

25

Gulovy uzaver pre
vodu 5/4", niklovana
mosadz

021 Stavby

ks

1,000

24,18

24,18

0,00

24,18

26

Presun hmét pre
vnutorny vodovod v
objektoch vysky do 6 m

021 Stavby

0,102

0,70

0,00

27

Vodovod, pripl.za
presun nad vymedz.
najvacsiu dopravnu
vzdialenost do 100m

021 Stavby

0,102

0,50

0,05

0,00

0,05

28

Potrubie z rur PE-HD
110/4,3 lezaté

021 Stavby

1,000

19,91

19,91

0,00

19,91

29

Potrubie z rar PE-HD
125/4,9 lezaté

021 Stavby

23,000

20,33

467,59

0,00

467,59

30

Potrubie z rar PE-HD
160/6,2 mm lezaté

021 Stavby

1,000

39,60

39,60

0,00

39,60

31

Montaz kolena HT
potrubia DN 100

021 Stavby

ks

3,000

6,19

18,57

0,00

18,57
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32

Koleno 45° PE-HD,
DN/D 100/110 mm

021 Stavby

ks

3,000

5,81

17,43

0,00

17,43

33

Montaz kolena HT
potrubia DN 125

021 Stavby

ks

17,000

6,73

114,41

0,00

114,41

34

Koleno 45° PE-HD,
DN/D 125/125 mm,
GEBERIT alebo
ekvivalent

021 Stavby

ks

17,000

7,76

131,92

0,00

131,92

35

Montaz odbocky HT
potrubia DN 125

021 Stavby

ks

4,000

6,73

26,92

0,00

26,92

36

Odbocka kanalizaéna
PE-HD 45°, D 125/125
mm, GEBERIT alebo
ekvivalent

021 Stavby

ks

3,000

12,64

37,92

0,00

37,92

37

Odbocka kanalizaéna
PE-HD 45°, D 125/110
mm, GEBERIT alebo
ekvivalent

021 Stavby

ks

1,000

12,20

12,20

0,00

12,20

38

Montaz redukcie HT
potrubia DN 100

021 Stavby

ks

1,000

6,19

0,00

39

Redukcia excentricka
kratka PE-HD, D
110/75 mm, GEBERIT
alebo ekvivalent

021 Stavby

ks

1,000

2,41

0,00

40

Montaz redukcie HT
potrubia DN 125

021 Stavby

ks

3,000

7,43

0,00

41

Redukcia excentricka
kratka PE-HD, D
125/110 mm, GEBERIT
alebo ekvivalent

021 Stavby

ks

3,000

8,00

24,00

0,00

24,00

42

Montaz redukcie HT
potrubia DN 150

021 Stavby

ks

3,000

8,69

26,07

0,00

26,07

43

Redukcia excentricka
kratka PE-HD, D
160/125 mm, GEBERIT
alebo ekvivalent

021 Stavby

ks

3,000

6,18

18,54

0,00

18,54

44

Montaz Eistiaceho kusu
HT potrubia DN 125

021 Stavby

ks

2,000

7,73

15,46

0,00

15,46

45

Cistiaca tvarovka PE
90° s kruhovym
servisnym otvorom, D
125 mm

021 Stavby

ks

2,000

32,56

65,12

0,00

65,12

46

Ostatné - skuska
tesnosti kanalizacie v
objektoch vodou do DN
125

021 Stavby

33,000

0,74

24,42

0,00

24,42

47

Presun hmét pre
vnutornu kanalizaciu v
objektoch vySky do 6 m

021 Stavby

21,610

1,00

21,61

0,00

21,61

48

Vnutorna kanalizacia,
pripl.za presun nad
vymedz. najvac. dopr.
vzdial. do 100m

021 Stavby

21,610

0,50

10,81

0,00

10,81

49

Montaz USTN
prechodka PE/ocel s
vonk. zavitom PE100
SDR11 D40/1 1/4"

021 Stavby

ks

1,000

2,97

2,97

0,00

2,97

50

Prechodka USTN
PE/ocel s vonkaj$im
zavitom PE 100 SDR
11 D 40/1 1/4",
FRIALEN alebo
ekvivalent

021 Stavby

ks

1,000

53,13

53,13

0,00

53,13

51

Hlavna tlakova skuska
vzduchom 0, 6 MPa -
STN 38 6413 DN 50

021 Stavby

26,000

2,23

57,98

0,00

57,98

52

Priprava na tlakovu
skusku kanalizacie a
vody

021 Stavby

2,000

60,85

121,70

0,00

121,70

53

Murarske vypomoci

021 Stavby

64,830

1,00

64,83

0,00

64,83

54

Podiel pridruzenych
vykonov

021 Stavby

21,610

1,00

21,61

0,00

21,61

55

Stavebno montazne
prace narocnejsie,
ucelené, obtiazne,
rutinné (Tr. 2) v
rozsahu viac ako 8
hodin naro¢nejsie

021 Stavby

hod

8,000

14,37

114,96

0,00

114,96

S0.103

AS R1

Odstranenie krytu v
ploche do 200 m2
asfaltového, hr. vrstvy
do 50 mm, -0,09800t

021 Stavby

m2

36,110

2,99

107,97

0,00

107,97
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Vykop jamy a ryhy v
obmedzenom priestore
horn. tr.3 ruéne

021 Stavby

m3

22,540

39,63

893,26

0,00

893,26

Vodorovné
premiestnenie vykopku
po spevnenej ceste z
horniny tr.1-4, do 100
m3 na vzdialenost do
3000 m

021 Stavby

m3

11,710

4,03

47,19

0,00

47,19

Vodorovné
premiestnenie vykopku
po spevnenej ceste z
horniny tr.1-4, do 100
m3, priplatok k cene za
kazdych dalSich a
zacatych 1000 m

021 Stavby

m3

93,680

0,40

37,47

0,00

37,47

UloZenie sypaniny na
skladky do 100 m3

021 Stavby

m3

11,710

0,72

0,00

Poplatok za
skladovanie - zemina a
kamenivo (17 05)
ostatné

021 Stavby

21,078

15,00

0,00

Montaz leSenia lahkého
pracovného radového s
podlahami Sirky nad
1,00 do 1,20 m, vysky
do10m

021 Stavby

m2

706,212

2,50

1765,53

0,00

1765,53

Priplatok za prvy a
kazdy dalSi i zacaty
mesiac pouzitia leSenia
lahkého pracovného
radového s podlahami
Sirky nad 1,00 do 1,20
m, vy$ky do 10 m

021 Stavby

m2

1412,424

1,54

2175,13

0,00

217513

Demontaz leSenia
lahkého pracovného
radového s podlahami
Sirky nad 1,00 do 1,20
m, vy$ky do 10 m

021 Stavby

m2

706,212

1,66

1172,31

0,00

1172,31

LeSenie lahké
pracovné pomocné, s
vyskou leSerovej
podlahy do 1,20 m

021 Stavby

m2

128,450

2,81

360,94

0,00

360,94

Ochranna siet na boku
leSenia, zo siete s
rozmermi 2,5x40 m

021 Stavby

m2

706,212

1,58

1115,81

0,00

1115,81

Demontaz ochrannej
siete na boku leSenia,
z0 siete s rozmermi
2,5x40 m

021 Stavby

m2

706,212

0,64

451,98

0,00

451,98

Buranie stropov z
dosiek alebo panelov
z0 zelezobeténu
prefabrikovanych s
dutinami hr. nad 140
mm, -1,60000t

021 Stavby

m3

5,520

75,51

416,82

0,00

416,82

Buranie podkladov pod
dlazby, liatych dlazieb
a mazanin,beton s
poterom,teracom hr.do
100 mm, plochy nad 4
m2 -2,20000t

021 Stavby

m3

1,365

72,86

99,45

0,00

99,45

Bduranie dlazieb, z
kamen., cement.,
terazzovych,
Gadicovych alebo
keramickych, hr. nad 10
mm, -0,06500t

021 Stavby

m2

88,590

3,56

315,38

0,00

315,38

Vyvesenie dreveného
okenného kridla do suti
plochy do 1,5 m2,
-0,01200t

021 Stavby

ks

34,000

0,39

13,26

0,00

13,26

Vyvesenie dreveného
okenného kridla do suti
plochy nad 1,5 m2,
-0,01600t

021 Stavby

ks

4,000

0,79

0,00

Vyvesenie dreveného
dverného kridla do suti
plochy do 2 m2,
-0,02400t

021 Stavby

ks

16,000

0,64

10,24

0,00

10,24
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Vyburanie drevenych
ramov okien jednod.
plochy do 1 m2, -
0,04100t

021 Stavby

m2

4,900

5,87

28,76

0,00

28,76

20

Vyburanie drevenych
ramov okien
jednoduchych plochy
do 2 m2, -0,03100t

021 Stavby

m2

14,896

3,87

57,65

0,00

57,65

21

Vyburanie drevenych
ramov okien
jednoduchych plochy
do 4 m2, -0,02700t

021 Stavby

m2

50,400

2,73

137,59

0,00

137,59

22

Vyburanie drevenych
vnutornych oblozZeni
vykladov, ostenia a
obkladov stien,
-0,00400t

021 Stavby

m2

125,000

0,48

60,00

0,00

60,00

23

Vyburanie kovovych
dverovych zarubni
plochy do 2 m2,
-0,07600t

021 Stavby

m2

18,920

20,73

392,21

0,00

392,21

24

Vyburanie kovovych
dverovych zarubni
plochy nad 2 m2,
-0,06300t

021 Stavby

m2

12,928

15,55

201,03

0,00

201,03

25

Vyburanie kovovych
madiel a zabradli,
-0,03700t

021 Stavby

16,400

6,74

110,54

0,00

110,54

26

Otl¢enie omietok
stropov vnutornych
vapennych alebo
vapennocementovych v
rozsahu do 30 %,
-0,01000t

021 Stavby

m2

128,450

1,07

137,44

0,00

137,44

27

Otl¢enie omietok stien
vnutornych vapennych
alebo
vapennocementovych v
rozsahu do 30 %,
-0,01000t

021 Stavby

m2

351,180

0,85

298,50

0,00

298,50

28

Otl¢enie omietok
vonkajsich prieceli
jednoduchych, s
vySkriabanim $kar,
ocistenim muriva, v
rozsahu do 30 %,
-0,01600t

021 Stavby

m2

458,070

0,64

293,16

0,00

293,16

29

Zvisla doprava sutiny a
vyburanych hmét za
prvé podlazie nad
alebo pod zakladnym
podlazim

021 Stavby

41,917

9,64

404,08

0,00

404,08

30

Odvoz sutiny a
vyburanych hmét na
skladku do 1 km

021 Stavby

41,917

12,49

523,54

0,00

523,54

31

Odvoz sutiny a
vyburanych hmét na
skladku za kazdy dalSi
1 km

021 Stavby

419,170

0,40

167,67

0,00

167,67

32

Vnutrostaveniskova
doprava sutiny a
vyburanych hmét do 10
m

021 Stavby

41,917

9,72

407,43

0,00

407,43

33

Vnutrostaveniskova
doprava sutiny a

vyburanych hmét za
kazdych dal$ich 5 m

021 Stavby

209,585

1,09

228,45

0,00

228,45

34

Poplatok za
skladovanie - betdn,
tehly, dlazdice (17 01)
ostatné

021 Stavby

29,719

42,00

1248,20

0,00

1248,20

35

Poplatok za
skladovanie -
bitimenové zmesi,
uholny decht, dechtové
vyrobky 17
03 ), ostatné

021 Stavby

3,539

120,00

424,68

0,00

424,68

36

Poplatok za
skladovanie - zmieSané
odpady zo stavieb a
demolécii

(17 09), ostatné

021 Stavby

8,659

62,00

536,86

0,00

536,86

37

Presun hmoét
samostatne
budovaného leSenia
bez ohladu na vy$ku

021 Stavby

36,559

96,79

3 538,55

0,00

3538,55

38

Demontaz streSného
vtoku

021 Stavby

ks

4,000

6,24

24,96

0,00

24,96

39

Demontaz krytiny
hladkej stre$nej z tabul
2000 x 1000 mm, so
sklonom do 30st.,
-0,00732t

021 Stavby

m2

26,820

32,99

0,00

32,99
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40

Demontaz
oplechovania
parapetov r§ od 100 do
330 mm, -
0,00135t

021 Stavby

141,000

173,43

0,00

173,43

41

Demontaz
oplechovania murov a
nadmuroviek strihanim

021 Stavby

100,600

2,00

201,20

0,00

201,20

42

Demontéaz ostatnych
doplnkov stavieb s
hmotnostou
jednotlivych dielov
konstrukcii do 50 kg,
-0,00100t

021 Stavby

kg

36,000

1,62

58,32

0,00

58,32

43

Demontaz ostatnych
doplnkov stavieb s
hmotnostou
jednotlivych dielov
konétr. nad 50 do 100
kg, -0,00100t

021 Stavby

kg

1352,000

0,99

1338,48

0,00

1338,48

44

Odstranenie
povlakovych podlah zo
schodiskovych stupriov
lepenych -0,0010t

021 Stavby

m2

28,129

2,33

65,54

0,00

65,54

45

Odstranenie lepenych
hran zo schodiskovych
stupriov -0,00030t

021 Stavby

50,600

57,68

0,00

57,68

46

Demontaz soklikov
alebo list

021 Stavby

132,200

150,71

0,00

150,71

47

Odstranenie
povlakovych podlah z
naslapnej plochy
lepenych bez podlozky,
-0,00100t

021 Stavby

m2

110,860

256,09

0,00

256,09

S$0.103_

ASR 5

31

Priprava vnutorného
podkladu stropov
penetraciou pod
omietky a natery

021 Stavby

m2

256,900

3,44

883,74

0,00

883,74

28

Vnutorna sadrova
omietka stropov hr. 10
mm

021 Stavby

m2

128,450

13,59

1745,64

0,00

1745,64

29

Vnutorna sadrova
omietka stropov hr. 15
mm

021 Stavby

m2

128,450

12,55

1612,05

0,00

1612,05

32

Potiahnutie vnutornych
stropov sklotextilnou
mriezkou s vlozenim
bez lepidla

021 Stavby

m2

128,450

1,62

208,09

0,00

208,09

Priprava vnatorného
podkladu stien
penetraciou pod
omietky a natery

021 Stavby

m2

785,760

2,56

2011,55

0,00

2011,55

Vnutorna sadrova
omietka stien, hr. 10
mm

021 Stavby

m2

392,880

11,80

4 635,98

0,00

4635,98

Vnutorna sadrova
omietka stien, hr. 15
mm

021 Stavby

m2

392,880

10,84

4 258,82

0,00

4258,82

Okenny a dverovy
plastovy dilataény profil
pre omietky

021 Stavby

124,200

2,38

295,60

0,00

295,60

Potiahnutie vnatornych
stien sklotextilnou
mriezkou s vlozenim
bez lepidla

021 Stavby

m2

568,820

1,55

881,67

0,00

881,67

Zhotovenie
jednonasobného
penetraéného nateru
pre podlahy

021 Stavby

m2

142,779

0,51

72,82

0,00

72,82

Penetraény nater na
nasiakavé podklady
pod potery,
samoniveliza¢né hmoty
a stavebné lepidla

021 Stavby

kg

29,412

4,82

141,77

0,00

141,77

Cementovy poter
(vhodny aj ako
spadovy), hr. 100 mm

021 Stavby

m2

120,772

61,84

7 468,54

0,00

7468,54

Cementova
samonivelizacna
stierka, hr. 10 mm

021 Stavby

m2

142,779

11,58

1653,38

0,00

1653,38

Tmelenie pruznym
tmelom silikdnovym

021 Stavby

10,000

2,97

29,70

0,00

29,70

Vysavanie podkladu
pred kladenim podlah

021 Stavby

m2

142,779

1,02

145,63

0,00

145,63
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Presun hmoét pre
budovy (801, 803, 812),
zvisla konstr. z tehal,
tvarnic, z kovu vysky do
12m

021 Stavby

37,966

8,04

305,25

0,00

305,25

Lepenie povlakovych
podlah PVC
homogénne alebo
heterogénne na
schodiskovych
stuprioch na stupnice
rovné

021 Stavby

46,000

3,48

160,08

0,00

160,08

Podlaha PVC
homogénna, max. obj.
hm. 2800g/m2, hr. 2mm

021 Stavby

m2

14,674

16,33

239,63

0,00

239,63

Lepenie povlakovych
podlah PVC
homogénne alebo
heterogénne na
schodiskovych
stuprioch na
podstupnice

021 Stavby

50,600

2,56

129,54

0,00

129,54

Podlaha PVC
homogénna, max. obj.
hm. 2800g/m2, hr. 2mm

021 Stavby

m2

8,349

16,33

136,34

0,00

136,34

Lepenie podlahovych
list soklovych

021 Stavby

145,900

2,66

388,09

0,00

388,09

Soklova lista, fabionovy
a kryci profil - PAD10

021 Stavby

147,359

3,62

533,44

0,00

533,44

Lepenie podlahovych
soklov z PVC
vytiahnutim

021 Stavby

145,900

5,06

738,25

0,00

738,25

20

Podlaha PVC
homogénna, max. obj.
hm. 2800g/m2, hr. 2mm

021 Stavby

m2

14,882

16,33

243,02

0,00

243,02

21

Lepenie povlakovych
podlah z PVC
homogénnych pasov

021 Stavby

m2

128,109

7,47

956,97

0,00

956,97

22

Podlaha PVC
homogénna, max. obj.
hm. 2800g/m2, hr. 2mm

021 Stavby

m2

131,952

16,33

2 154,78

0,00

2154,78

23

Presun hmét pre
podlahy povlakové v
objektoch vysky nad 6
do12m

021 Stavby

0,811

17,26

14,00

0,00

14,00

24

Penetrovanie
jednonasobné
jemnozrnnych
podkladov vysky do
3,80 m

021 Stavby

m2

479,630

0,76

364,52

0,00

364,52

25

Zakryvanie otvorov,
podlah a zariadeni
féliou v miestnostiach
alebo na schodisku

021 Stavby

m2

391,000

0,75

293,25

0,00

293,25

26

Malby z maliarskych
zmesi na upravu
povrchov detskych
izieb, ..., ruéne
nanasané dvojnasobné
zakladné na podklad
jemnozrnny vysky do
3,80m

021 Stavby

m2

303,690

2,30

698,49

0,00

698,49

27

Malby z maliarskych
zmesi, umyvatelny
interiérovy nater na
jemnozrnny podklad
vySky do 3,80 m

021 Stavby

m2

175,940

3,78

665,05

0,00

665,05

$0.103

ASR 6

Zasyp sypaninou so
zhutnenim jam, Sachiet,
ryh, zarezov alebo
okolo objektov do 100
m3

021 Stavby

m3

7,430

3,42

25,41

0,00

25,41

Obsyp objektov
sypaninou z vhodnych
hornin1az4s
prehodenim sypaniny

021 Stavby

m3

3,400

31,35

106,59

0,00

106,59

Betdn zakladovych
patiek, prosty tr. C
25/30

021 Stavby

m3

2,000

101,18

202,36

0,00

202,36
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Zhotovenie vrstvy z
geotextilie na
upravenom povrchu
sklondo 1: 5, Sirky od
0do3m

021 Stavby

m2

49,520

0,63

31,20

0,00

31,20

Geotextilia
polypropylénova
netkana 300 g/m2

021 Stavby

m2

50,510

56,57

0,00

56,57

Oprava vnutornych
omietok stien, v
mnozZstve opravenej
plochy nad 30 do 50 %
hrubych

021 Stavby

m2

20,000

4,16

83,20

0,00

83,20

Nasyp z kameniva na
okapovy chodnik

021 Stavby

m3

7,430

68,42

508,36

0,00

508,36

Zhotovenie
jednonasobného
penetraéného nateru
pre podlahy

021 Stavby

m2

130,550

0,51

66,58

0,00

66,58

Penetraény nater na
nasiakavé podklady
pod potery,
samonivelizacné hmoty
a stavebné lepidla

021 Stavby

kg

26,893

4,82

129,62

0,00

129,62

Sanacia betonovych
konstrukcii,
vyrovnavacia malta na
hrubé opravy, hr. 30
mm

021 Stavby

m2

46,260

60,00

2775,60

0,00

2775,60

Cementovy poter
(vhodny aj ako
spadovy), hr. 30 mm

021 Stavby

m2

84,290

21,44

1807,18

0,00

1807,18

Dlazba z beténovych
dlazdic hr. 40 mm do
cem malty

021 Stavby

m2

46,260

34,04

1 574,69

0,00

1574,69

Ocistenie ploch
tlakovou vodou

021 Stavby

m2

130,550

4,81

627,95

0,00

627,95

Osadenie zahonového
alebo parkového
obrubnika betén., do
16Zka z bet. pros. tr. C
16/20 s bo¢nou oporou

021 Stavby

76,170

5,56

423,51

0,00

423,51

Obrubnik parkovy,
Ix$xv 500x50x200 mm,
prirodny

021 Stavby

ks

157,000

1,78

279,46

0,00

279,46

Lézko pod obrubniky,
krajniky alebo obruby z
dlazobnych kociek z
betdnu prostého tr. C
16/20

021 Stavby

m3

1,523

101,42

154,46

0,00

154,46

Vy¢istenie budov pri
vySke podlazi do 4 m

021 Stavby

m2

391,000

4,08

1 595,28

0,00

1595,28

Montaz a dodavka
balkénového profilu
(hlinikovy) RT/30 mm

021 Stavby

46,640

38,44

1792,84

0,00

1792,84

Ukoncovaci profil pre
napojenie oplechovania
LX45 (plastovy)

021 Stavby

46,510

10,50

488,36

0,00

488,36

20

Chemicka kotva s
kotevnym svornikom M
10 tesnena chemickou
ampulkou do beténu,
7B, kamefia, s
vyvftanim otvoru M10

021 Stavby

ks

136,000

4,55

618,80

0,00

618,80

21

Chemicka kotva s
kotevnym svornikom M
12 tesnena chemickou
ampulkou, s vyvitanim
otvoru M12

021 Stavby

ks

16,000

6,62

105,92

0,00

105,92

22

Montazny blok
Propasiv Block A pre
kotvenie konzol so
zavitovymi tyGami
tesnena chemickou
ampulkou, s vyvitanim
otvoru alebo ekvivalent

021 Stavby

ks

5,000

96,48

482,40

0,00

482,40

23

Chemicka kotva s
kotevnym svornikom
M16 tesnena
chemickou ampulkou
do beténu, ZB,
kamena, s vyvitanim
otvoru M16

021 Stavby

ks

8,000

7,61

60,88

0,00

60,88
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24

Presun hmoét pre
budovy (801, 803, 812),
zvisla konstr. z tehal,
tvarnic, z kovu vysky do
12m

021 Stavby

51,099

8,04

410,84

0,00

410,84

25

Jednozloz.
hydroizolaéna hmota
disperzna, 2x nater,
vodorovny

021 Stavby

m2

84,290

8,34

702,98

0,00

702,98

26

Presun hmot pre
izolaciu proti vode v
objektoch vysky nad 6
do 12 m

021 Stavby

0,105

31,11

0,00

27

Zhotovenie detailov k
hydroizolaénym féliam -
stenova lista z HPP rs.
105 mm pre etapové
ukoncenie, liniové
kotvenie, ukoncéenie na
zvislej hrane

021 Stavby

24,200

11,04

267,17

0,00

267,17

28

Kotviaci prvok

021 Stavby

ks

193,600

0,76

147,14

0,00

147,14

29

Lista stenova z
poplastovaného plechu
FATRAFOL, PVC 8.
105 mm, di. 2 m alebo
ekvivalent

021 Stavby

24,200

1,92

46,46

0,00

46,46

30

Presun hmét pre
izolaciu povlakovej
krytiny v objektoch
vySky nad 6 do 12 m

021 Stavby

0,086

33,69

0,00

31

Oplechovanie maru -
napojenie na strechu, z
poplastovaného plechu,
r.8. 185 mm

021 Stavby

15,380

10,92

167,95

0,00

167,95

32

Oplechovanie muru -
napojenie na fasadné
sendvicové panely, z
poplastovaného plechu,
r.8. 375 mm

021 Stavby

4,410

20,63

90,98

0,00

90,98

33

Oplechovanie maru -
napojenie na stenu, z
poplastovaného plechu,
r.§. 380 mm

021 Stavby

32,230

20,90

673,61

0,00

673,61

34

Oplechovanie muru -
napojenie na fasadné
sendvicové panely, z
poplastovaného plechu,
r.$8. 475 mm

021 Stavby

4,410

25,49

112,41

0,00

112,41

35

Presun hmot pre
konstrukcie
klampiarske v
objektoch vySky nad 6
do 12 m

021 Stavby

0,019

63,67

0,00

36

Montéz obloz. stien,
stipov a pilierov nad 5
m2 panelmi
obkladovymi
dyhovanymi

021 Stavby

m2

18,020

14,69

264,71

0,00

264,71

37

Doska DTDL, hr 18 mm

021 Stavby

m2

18,921

17,54

331,87

0,00

331,87

38

Montaz krytov
vykurovacieho telesa
drevenych natretych

021 Stavby

m2

25,870

15,30

395,81

0,00

395,81

39

Dreveny kryt na
radiator z hoblovanych
dosie, $xv 270x770
mm, s povrchovou
Upravou

021 Stavby

33,600

201,00

6 753,60

0,00

6753,60

40

Presun hmot pre
konstrukcie stolarske v
objektoch vysky nad 6
do12m

021 Stavby

0,475

36,32

17,25

0,00

17,25

4

Montaz zabradlia
rovného z rurok do
muriva, s hmotnostou 1
metra zabradlia do 20
kg

021 Stavby

29,120

3,55

103,38

0,00

103,38

42

Montaz zabradli
schodisk z rurok, s
hmotnostou 1 bm
zabradlia nad 25 kg

021 Stavby

8,760

4,92

43,10

0,00

43,10

43

Montaz schodiskového
madla na stenu

021 Stavby

14,500

16,59

240,56

0,00

240,56
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44

Drevené madlo
schodiskové na stenu,
d 42 mm, kotvené do
steny, drziak na stenu,
dub

021 Stavby

14,500

12,58

182,41

0,00

182,41

45

Montaz pridavného
madla na zabradlie

021 Stavby

13,500

18,15

245,03

0,00

245,03

46

Madlo pridavné na
zébradlie, drevené,
drZiak na zabradlie

021 Stavby

13,500

26,57

358,70

0,00

358,70

47

Montaz streSného
svetlika manualne
otvaravého do plochej
strechy

021 Stavby

ks

1,000

185,66

185,66

0,00

185,66

48

Stresné okno PVC
manualne otvaravé, Sxv
800x800 mm, do
plochej strechy

021 Stavby

ks

1,000

440,23

440,23

0,00

440,23

49

Mont&z zdvihacieho
rdmu pre zvysenie
ramu svetlika 0 15 cm

021 Stavby

ks

2,000

61,32

122,64

0,00

122,64

50

Zdvihaci ram PVC,
$xvxhr 800x800x150
mm, pre zvy$enie ramu
svetlika 0 150 mm

021 Stavby

ks

2,000

185,78

371,56

0,00

371,56

51

MontaZz dverovej
zarazky na stenu

021 Stavby

ks

1,000

1,40

0,00

52

Dverova zarazka, na
stenu, nerez/guma

021 Stavby

ks

1,000

19,02

0,00

53

Montaz ostatnych
atypickych kovovych
stavebnych
doplnkovych
konstrukcii do 5 kg

021 Stavby

kg

12,000

6,70

0,00

54

Kovova ochrana rohu
steny, dl. 1500 mm

021 Stavby

ks

24,000

5,15

123,60

0,00

123,60

55

Montaz ostatnych
atypickych kovovych
stavebnych
doplnkovych
konstrukcii nad 10 do
20 kg

021 Stavby

kg

50,240

3,61

181,37

0,00

181,37

56

MontéZz ostatnych
atypickych kovovych
stavebnych
doplnkovych
konstrukeii nad 20 do
50 kg

021 Stavby

kg

100,760

1,77

178,35

0,00

178,35

57

Montaz ostatnych
atypickych kovovych
stavebnych
doplnkovych
konstrukcii nad 50 do
100 kg

021 Stavby

kg

2 004,320

1,58

3 166,83

0,00

3166,83

58

Vyroba atypického
zabradlia rovného z
rurok

021 Stavby

kg

56,130

2,66

149,31

0,00

149,31

59

Vyroba atypického
zabradlia Sikmého z
rurok

021 Stavby

kg

222,930

3,84

856,05

0,00

856,05

60

Vyroba doplnku
stavebného atypického
o hmotnosti od 10,01
do 20,0 kg stupria
zlozitosti 3

021 Stavby

kg

50,240

2,47

124,09

0,00

124,09

61

Vyroba doplinku
stavebného atypického
o hmotnosti od 20,01
do 300 kg stupria
zlozitosti 3

021 Stavby

kg

2 105,080

2,04

4 294,36

0,00

4294,36

62

Profily ocelové

021 Stavby

2,921

1141,64

3334,73

0,00

3334,73

63

Plech ocelovy hruby
5x1000x2000 mm, ozn.
10 004.0, podra EN
S$185

021 Stavby

0,025

689,84

17,25

0,00

17,25

64

Plech ocelovy hruby
10x1000x2000 mm,
ozn. 10 004.0, podla
EN S185

021 Stavby

0,058

680,84

39,49

0,00

39,49

65

Dielenska projektova
dokumentacia
ocelovych konstrukcii

021 Stavby

kg

2612,350

0,14

365,73

0,00

365,73
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66

Presun hmoét pre
kovové stavebné
doplnkové konstrukcie
v objektoch vysky nad 6
do12m

021 Stavby

3,282

44,10

144,74

0,00

144,74

67

Montaz a dodavka liatej
gumennej podlahy z
EPDM, hr. 50 mm

021 Stavby

m2

84,290

100,00

8 429,00

0,00

8429,00

68

Presun hmot pre
podlahy povlakové v
objektoch vysky do 6 m

021 Stavby

0,759

17,04

12,93

0,00

12,93

69

Natery
kov.stav.doplnk.konstr.
epoxidové a
epoxidechtové
zakladné

021 Stavby

m2

21,530

5,33

114,75

0,00

114,75

70

Natery
kov.stav.doplnk.konstr.
polyuretanové- 105um

021 Stavby

m2

39,688

19,19

761,61

0,00

761,61

71

Natery
kov.stav.doplnk.konstr.
polyuretanové

021 Stavby

m2

39,688

7,46

296,07

0,00

296,07

72

Montaz a dodavka
zatienenia pergoly
baldachynom, rozmer
$xd 3,7x5,0 m, vratane
inStalacného materialu

021 Stavby

ks

2,000

670,00

1 340,00

0,00

1340,00

73

Zasklievanie stresnych
konstr. sklom
bezpecnostnym
VSG/EPS na listy,
vratane tmelenia

021 Stavby

m2

60,000

139,61

8 376,60

0,00

8376,60

74

Pritlaéna lista s
gumennym tesnenim

021 Stavby

65,280

2,90

189,31

0,00

189,31

75

Presun hmot pre
zasklievanie v
objektoch vySky nad 6
do12m

021 Stavby

1,201

25,99

31,21

0,00

31,21

$0.103

ELI

Kabel silovy CYKY-J
5x6mm2

021 Stavby

240,000

4,20

1008,00

0,00

1008,00

Kabel silovy CYKY-J
5x6mm2 - montaz

021 Stavby

240,000

1,00

240,00

0,00

240,00

Kabel silovy CYKY-J
3x2,5mm2

021 Stavby

20,000

1,10

22,00

0,00

22,00

Kabel silovy CYKY-J
3x2,5mm2 - montaz

021 Stavby

20,000

0,80

16,00

0,00

16,00

svietidlo LED panel
120x30 min. 3500Im,
IP20 prisadeny

021 Stavby

ks

47,000

110,00

5170,00

0,00

5170,00

svietidlo LED panel
120x30 min. 3500Im,
IP20 prisadeny -
montaz

021 Stavby

ks

47,000

7,00

329,00

0,00

329,00

svietidlo LED panel
min. 1800Im, IP20
nastenné

021 Stavby

ks

30,000

90,00

2 700,00

0,00

2700,00

svietidlo LED panel
min. 1800Im, IP20
nastenné - montaz

021 Stavby

ks

30,000

7,00

210,00

0,00

210,00

svietidlo LED stropné
min.1800Im, IP20

021 Stavby

ks

54,000

55,00

2 970,00

0,00

2970,00

svietidlo LED stropné
min.1800Im, IP20 -
montaz

021 Stavby

ks

54,000

7,00

378,00

0,00

378,00

Demontaz pévodného
osvetlenia

021 Stavby

ks

131,000

20,00

2 620,00

0,00

2620,00

Uprava rozvadzaéa
RSx

021 Stavby

ks

4,000

400,00

1600,00

0,00

1600,00

Uprava rozvadzaca
RSx - montaz

021 Stavby

ks

4,000

50,00

200,00

0,00

200,00

Uprava pévodného
rozvadzaca

021 Stavby

ks

1,000

950,00

950,00

0,00

950,00

Uprava pévodného
rozvadzaca - montaz

021 Stavby

ks

1,000

50,00

50,00

0,00

50,00

Demontaz pévodného
bleskozvodu

021 Stavby

hod

64,000

15,00

960,00

0,00

960,00

Podpera vedenia HR
PV

021 Stavby

ks

180,000

1,03

185,40

0,00

185,40

Podpera vedenia HR
PV - montaz

021 Stavby

ks

180,000

0,30

54,00

0,00

54,00
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Okapova svorka HR
SO

021 Stavby

ks

40,000

49,20

0,00

49,20

20

Okapova svorka HR
SO - montaz

021 Stavby

ks

40,000

12,00

0,00

12,00

21

Vodi¢ FeZn 8
/1m=0,4kg

021 Stavby

180,000

270,00

0,00

270,00

22

Vodi¢ FeZn 8
/1m=0,4kg - montaz

021 Stavby

180,000

54,00

0,00

54,00

23

Vodi¢ FezZn 30/4
/1m=0,952kg

021 Stavby

ks

60,000

50,40

0,00

50,40

24

Vodi¢ FeZn 30/4
/1m=0,952kg - montaz

021 Stavby

ks

60,000

18,00

0,00

18,00

25

Odbocna spojovacia
svorka HR SR

021 Stavby

ks

40,000

1,65

66,00

0,00

66,00

26

Odbocna spojovacia
svorka HR SR - montaz

021 Stavby

ks

40,000

0,50

20,00

0,00

20,00

27

Skusobna svorka HR
Sz

021 Stavby

ks

6,000

1,26

7,56

0,00

7,56

28

Skusobna svorka HR
SZ - montaz

021 Stavby

ks

6,000

0,50

0,00

29

Uzemiiovacia svorka
HR SR03

021 Stavby

ks

18,000

17,27

310,86

0,00

310,86

30

Uzemnovacia svorka
HR SR03 - montaz

021 Stavby

ks

18,000

2,00

36,00

0,00

36,00

31

Pripajacia svorka
kovovych sucasti HR
SP1

021 Stavby

ks

30,000

0,59

17,70

0,00

17,70

32

Pripajacia svorka
kovovych sucasti HR
SP1 - montaz

021 Stavby

ks

30,000

0,30

0,00

33

Spojovacia svorka HR
SS

021 Stavby

ks

70,000

0,53

0,00

37,10

34

Spojovacia svorka HR
SS - montaz

021 Stavby

ks

70,000

0,30

0,00

21,00

35

Instalacna kmrabica KO
125

021 Stavby

ks

6,000

2,07

0,00

12,42

36

InStalacna kmrabica KO
125 - montaz

021 Stavby

ks

6,000

1,00

0,00

6,00

37

Trubka netriestiva
samozhasava FXP 25

021 Stavby

60,000

1,60

96,00

0,00

96,00

38

Trubka netriestiva
samozhasava FXP 25 -
montaz

021 Stavby

60,000

0,30

18,00

0,00

18,00

39

Revizia zariadenia

021 Stavby

hod

40,000

20,00

800,00

0,00

800,00

40

Drobné stavebné
Upravy

021 Stavby

hod

80,000

15,00

1 200,00

0,00

1200,00

4

Zapojenie inst. a
ukoncenie kablov

021 Stavby

hod

64,000

15,00

960,00

0,00

960,00

42

Prepojenie instalacie

021 Stavby

hod

16,000

15,00

240,00

0,00

240,00

43

Pomocné a
nevyspecifikované
prace

021 Stavby

hod

80,000

15,00

1200,00

0,00

1200,00

44

Pripojenie vodi¢ov
pospéjania a
uzemnenia

021 Stavby

hod

32,000

15,00

480,00

0,00

480,00

S$0.104.

AS R1

QOdstranenie krytu v
ploche do 200 m2
asfaltového, hr. vrstvy
do 50 mm, -0,09800t

021 Stavby

m2

4,260

2,99

12,74

0,00

12,74

Vytrhanie obrib
betonovych, s
vyburanim l6zka,
zahonovych,
-0,04000t

021 Stavby

4,000

1,30

0,00

QOdstranenie podkladu v
ploche do 200 m2 z
kameniva hrubého
drveného, hr.100 d

200 mm, -
0,23500t

021 Stavby

m2

4,260

9,48

40,38

0,00

40,38

QOdstranenie podkladu v
ploche do 200 m2 z
betdnu prostého, hr.
vrstvy do 150 mm, -
0,22500t

021 Stavby

m2

4,260

20,21

86,09

0,00

86,09

Vykop jamy a ryhy v
obmedzenom priestore
horn. tr.3 ruéne

021 Stavby

m3

9,810

39,63

388,77

0,00

388,77

Vodorovné
premiestnenie vykopku
po spevnenej ceste z
horniny tr.1-4, do 100
m3 na vzdialenost do
3000 m

021 Stavby

m3

4,160

4,03

16,76

0,00

16,76
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Vodorovné
premiestnenie vykopku
po spevnenej ceste z
horniny tr.1-4, do 100
m3, priplatok k cene za
kazdych dalSich a
zacatych 1000 m

021 Stavby

m3

33,280

0,40

13,31

0,00

13,31

UloZenie sypaniny na
skladky do 100 m3

021 Stavby

m3

4,160

0,72

0,00

Poplatok za
skladovanie - zemina a
kamenivo (17 05)
ostatné

021 Stavby

7,488

15,00

0,00

LeSenie lahké
pracovné pomocné, s
vyskou leSenovej
podlahy do 1,20 m

021 Stavby

m2

139,000

2,81

390,59

0,00

390,59

Buranie rampy zo
Zelezobetonu

021 Stavby

m3

0,390

103,57

40,39

0,00

40,39

Vyburanie
kanaliza¢ného ramu
liatinového vratane
poklopu alebo mreze,
-0,04400t

021 Stavby

ks

2,000

5,00

10,00

0,00

10,00

Zvisla doprava sutiny a
vyburanych hmoét za
prvé podlazie nad
alebo pod zakladnym
podlazim

021 Stavby

7,226

9,64

69,66

0,00

69,66

Odvoz sutiny a
vybdranych hmét na
skladku do 1 km

021 Stavby

7,226

12,49

90,25

0,00

90,25

Odvoz sutiny a
vyburanych hmét na
skladku za kazdy dal$i
1 km

021 Stavby

72,260

0,40

28,90

0,00

28,90

Vnutrostaveniskova
doprava sutiny a
vybaranych hmét do 10
m

021 Stavby

7,226

9,72

70,24

0,00

70,24

Vnutrostaveniskova
doprava sutiny a

vyburanych hmét za
kazdych dalSich 5 m

021 Stavby

36,130

1,09

39,38

0,00

39,38

Poplatok za
skladovanie - beton,
tehly, dlazdice (17 01)
ostatné

021 Stavby

3,009

42,00

126,38

0,00

126,38

Poplatok za
skladovanie -
bitimenové zmesi,
uholny decht, dechtové
vyrobky

(17 03 ), ostatné

021 Stavby

0,417

120,00

50,04

0,00

50,04

20

Poplatok za
skladovanie - zmieSané
odpady zo stavieb a
demolécii

(17 09), ostatné

021 Stavby

3,800

62,00

235,60

0,00

235,60

21

Presun hmoét
samostatne
budovaného leSenia
bez ohladu na vySku

021 Stavby

0,213

96,79

20,62

0,00

20,62

22

Demontaz lemovania
murov na strechach, so
sklonom do 30st. r§ 400
a 500 mm, -
0,00298t

021 Stavby

18,200

0,67

12,19

0,00

12,19

23

Demontaz zasklenych
stien vratane
otvaravych Casti -
jednoduché zasklenie
vloZené do ocel. ramov
zasklenej steny

021 Stavby

m2

138,860

11,00

1 527,46

0,00

1527,46

24

Demontaz krytin striech
z plechov
skrutkovanych,
-0,00700t

021 Stavby

m2

82,670

3,37

278,60

0,00

278,60

25

Demontaz mrezi
pevnych

021 Stavby

m2

2,920

11,22

32,76

0,00

32,76

26

Demontaz ostatnych
doplnkov stavieb s
hmotnostou
jednotlivych dielov
konétr. nad 50 do 100
kg, -0,00100t

021 Stavby

kg

891,800

0,99

882,88

0,00

882,88

S0.104_ASR 5
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Zasyp sypaninou so
zhutnenim jam, $achiet,
ryh, zarezov alebo
okolo objektov do 100
m3

021 Stavby

m3

3,939

3,42

13,47

0,00

13,47

Obsyp objektov
sypaninou z vhodnych
hornin1az4s
prehodenim sypaniny

021 Stavby

m3

1,711

31,35

53,64

0,00

53,64

Betdn zakladovych
pasov, prosty tr. C
25/30

021 Stavby

m3

0,760

101,30

76,99

0,00

76,99

Debnenie stien
zakladovych pasov,
zhotovenie-tradi¢né

021 Stavby

m2

2,310

14,76

34,10

0,00

34,10

Debnenie stien
zakladovych pasov,
odstranenie-tradi¢né

021 Stavby

m2

2,310

4,75

10,97

0,00

10,97

Betodn zakladovych
patiek, prosty tr. C
25/30

021 Stavby

m3

0,490

101,18

49,58

0,00

49,58

Zhotovenie vrstvy z
geotextilie na
upravenom povrchu
sklondo 1:5, Sirky od
0do3m

021 Stavby

m2

26,260

0,63

16,54

0,00

16,54

Geotextilia
polypropylénova
netkana 300 g/m2

021 Stavby

m2

26,785

1,12

30,00

0,00

30,00

Beton ramp, Zelezovy
tr. C 25/30

021 Stavby

m3

0,990

110,23

109,13

0,00

109,13

Debnenie ramp
zhotovenie-tradicné

021 Stavby

m2

4,120

7,18

29,58

0,00

29,58

Debnenie stropov
doskovych odstranenie-
tradicné

021 Stavby

m2

4,120

2,96

12,20

0,00

12,20

Vystuz ramp zo sieti
KARI, priemer drotu 8/8
mm, velkost oka
150x150 mm

021 Stavby

m2

8,230

6,02

49,54

0,00

49,54

Schodiskové
konstrukcie, beton
Zelezovy tr. C 25/30

021 Stavby

m3

1,414

132,55

187,43

0,00

187,43

Vystuz schodiskovych
konstrukcii z
betonarskej ocele B500
(10505)

021 Stavby

0,160

2 014,90

322,38

0,00

322,38

Debnenie stupriov na
podstupriovej doske
alebo na teréne
podorysne
priamociarych
zhotovenie

021 Stavby

m2

1,639

15,43

25,29

0,00

25,29

Debnenie stupriov na
podstupriovej doske
alebo na teréne
podorysne
priamociarych
odstranenie

021 Stavby

m2

1,639

3,70

0,00

Kladenie beténovej
dlazby s vyplnenim
$kar do 16zka z
kameniva, vel. do 0,25
m2 plochy do 50 m2

021 Stavby

m2

3,000

12,68

38,04

0,00

38,04

Platia beténova,
rozmer 500x500x50
mm, prirodna

021 Stavby

ks

12,000

4,30

51,60

0,00

51,60

Nasyp z kameniva na
okapovy chodnik

021 Stavby

m3

3,939

68,42

269,51

0,00

269,51

20

Zhotovenie
jednonasobného
penetraéného nateru
pre podlahy

021 Stavby

m2

87,161

0,51

44,45

0,00

44,45

21

Penetraény nater na
nasiakavé podklady
pod potery,
samoniveliza¢né hmoty
a stavebné lepidla

021 Stavby

kg

17,955

4,82

86,54

0,00

86,54

22

Sanécia beténovych
konstrukcif,
vyrovnavacia malta na
hrubé opravy, hr. 30
mm

021 Stavby

m2

25,000

60,00

1500,00

0,00

1500,00

23

Cementovy poter,
pevnosti v tlaku 20
MPa, hr. 50 mm

021 Stavby

m2

1,000

24,19

24,19

0,00

24,19

24

Cementova
samonivelizacna
stierka, hr. 10 mm

021 Stavby

m2

79,670

11,58

922,58

0,00

922,58
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25

Dlazba z beténovych
dlazdic hr. 40 mm do
cem malty

021 Stavby

m2

7,491

34,04

254,99

0,00

254,99

26

Tmelenie pruznym
tmelom silikdnovym

021 Stavby

10,000

2,97

29,70

0,00

29,70

27

Vysavanie podkladu
pred kladenim podlah

021 Stavby

m2

79,670

1,02

81,26

0,00

81,26

28

Osadenie nerezového
krytu Sachty

021 Stavby

ks

2,000

9,32

18,64

0,00

18,64

29

Kryt S8achty z nerezovej
ocele s volitefnou
vyplfiou, rozmer
600x600x83mm

021 Stavby

ks

2,000

599,84

1199,68

0,00

1199,68

30

Osadenie zahonového
alebo parkového
obrubnika betén., do
l6Zka z bet. pros. tr. C
16/20 s bo¢nou oporou

021 Stavby

38,020

5,56

211,39

0,00

211,39

31

Obrubnik parkovy,
Ix$xv 500x50x200 mm,
prirodny

021 Stavby

ks

79,000

1,78

140,62

0,00

140,62

32

L6Zko pod obrubniky,
krajniky alebo obruby z
dlazobnych kociek z
beténu prostého tr. C
16/20

021 Stavby

m3

0,760

101,42

77,08

0,00

77,08

33

Osadenie beténového
kvetinaca

021 Stavby

ks

2,000

68,00

136,00

0,00

136,00

34

Betdnovy kvetinac,
400x1200x800 mm,
pohladovy betén

021 Stavby

ks

2,000

276,00

552,00

0,00

552,00

35

Vydistenie budov pri
vyske podlazi do 4 m

021 Stavby

m2

80,000

4,08

326,40

0,00

326,40

36

Chemicka kotva s
kotevnym svornikom M
12 tesnena chemickou
ampulkou, s vyvitanim
otvoru M12

021 Stavby

ks

24,000

6,61

158,64

0,00

158,64

37

Presun hmoét pre
budovy zvisla konstr.z
kovu do vysky 20 m

021 Stavby

918,157

8,57

7 868,61

0,00

7868,61

38

Priecka SDK Rigips hr.
100 mm dvojito
oplastena doskami RB
12.5 mm s tep.
izolaciou, CW 50 alebo
ekvivalent

021 Stavby

m2

2,370

39,89

94,54

0,00

94,54

39

Presun hmoét pre
sadrokarténové
konstrukcie v objektoch
vySky do 7 m

021 Stavby

0,099

47,35

4,69

0,00

4,69

40

Kotlik zberny z plechu,
pre rary s priemerom D
80 - 120 mm

021 Stavby

ks

2,000

60,13

120,26

0,00

120,26

41

Zvodové rury z plechu,
kruhové priemer 100
mm, vratane objimok

021 Stavby

7,700

26,69

205,51

0,00

205,51

42

Dilataéné napojenie
objektov z
poplastovaného plechu,
r.$. 220 mm

021 Stavby

18,500

12,98

240,13

0,00

240,13

43

Dilatané napojenie
objektov z
poplastovaného plechu,
r.§. 150 mm

021 Stavby

2,750

8,85

24,34

0,00

24,34

44

Presun hmot pre
konstrukcie
klampiarske v
objektoch vysky do 6 m

021 Stavby

0,025

62,36

0,00

45

Montaz krytov
vykurovacieho telesa
drevenych natretych

021 Stavby

m2

8,930

15,30

136,63

0,00

136,63

46

Dreveny kryt na
radiator z hoblovanych
dosiek, $xv 270x470
mm, s povrchovou
Upravou

021 Stavby

19,000

109,00

2 071,00

0,00

2071,00

47

Presun hmot pre
konstrukcie stolarske v
objektoch vysky nad 6
do12m

021 Stavby

0,134

36,32

4,87

0,00

4,87
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48

Montaz Cistiacej rohoze
gumovo -
polypropylénovej na
podlahu

021 Stavby

m2

1,400

1,99

0,00

49

Hlinikova rohoz s
vloZkou z gumovej pilky
a textilu, vySka rohoze
27 mm

021 Stavby

m2

1,400

281,88

394,63

0,00

394,63

50

Montaz Cistiacej rohoze
polypropylénovej (textil)
na podlahu

021 Stavby

m2

1,400

1,99

0,00

51

Rohoz polypropylénova
(textil)

021 Stavby

m2

1,400

41,23

57,72

0,00

57,72

52

Montaz hlinikového
ramu L k Cistiacim
rohoziam

021 Stavby

9,600

11,78

113,09

0,00

113,09

53

Zapustny hlinikovy ram
L 25x20x3 mm, L
20x25x3 mm; L30x20x3
mm; k Cistiacej rohozi

021 Stavby

9,600

10,47

100,51

0,00

100,51

54

Montaz a dodavka
samostatne stojacich
pismen (nadpis -
MATERSKA SKOLA
OSTEPOVA 1), nerez s
povrchovou Upravou
BRUS, hrubka 1 mm,
vyska napisu 150mm,
vratane kotvenia

021 Stavby

kpl

1,000

250,00

250,00

0,00

250,00

55

Montaz ostatnych
atypickych kovovych
stavebnych
doplnkovych
konstrukcii do 10 kg

021 Stavby

kg

437,510

4,84

2 117,55

0,00

2117,55

56

MontéZz ostatnych
atypickych kovovych
stavebnych
doplnkovych
konstrukcii nad 10 do
20 kg

021 Stavby

kg

510,240

3,61

1841,97

0,00

1841,97

57

Montaz ostatnych
atypickych kovovych
stavebnych
doplnkovych
konstrukcii nad 20 do
50 kg

021 Stavby

kg

537,880

1,77

962,05

0,00

962,05

58

Montaz ostatnych
atypickych kovovych
stavebnych
doplnkovych
konstrukeii nad 50 do
100 kg

021 Stavby

kg

741,550

1,58

1171,65

0,00

1171,65

59

Montaz ostatnych
atypickych kovovych
stavebnych
doplnkovych
konstrukcii nad 100 do
250 kg

021 Stavby

kg

897,880

996,65

0,00

996,65

60

Montaz ostatnych
atypickych kovovych
stavebnych
doplnkovych
konstrukeii nad 250 do
500 kg

021 Stavby

kg

872,110

1,00

872,11

0,00

872,11

61

Vyroba doplnku
stavebného atypického
o hmotnosti do 10,0 kg
stupnia zloZitosti 3

021 Stavby

kg

437,510

2,90

1268,78

0,00

1268,78

62

Vyroba doplinku
stavebného atypického
o hmotnosti od 10,01
do 20,0 kg stupria
zlozitosti 3

021 Stavby

kg

510,240

2,47

1260,29

0,00

1260,29

63

Vyroba doplnku
stavebného atypického
o hmotnosti od 20,01
do 300 kg stupria
zlozitosti 3

021 Stavby

kg

3 049,420

2,04

6 220,82

0,00

6220,82

64

Profily ocelové

021 Stavby

4,551

1141,64

5 195,60

0,00

5195,60

65

Plech ocelovy hruby
10x1000x2000 mm,
ozn. 10 004.0, podia
EN S185

021 Stavby

0,044

680,84

29,96

0,00

29,96
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66

Plech ocelovy hruby
5x1000x2000 mm, ozn.
10 004.0, podfa EN
S185

021 Stavby

0,002

689,84

0,00

67

Dielenska projektova
dokumentacia
ocelovych konstrukcii

021 Stavby

kg

3 997,170

0,14

559,60

0,00

559,60

68

Presun hmoét pre
kovové stavebné
doplinkové konstrukcie
v objektoch vysky do 6
m

021 Stavby

4,865

42,14

205,01

0,00

205,01

69

Lepenie podlahovych
list soklovych

021 Stavby

42,720

2,66

113,64

0,00

113,64

70

Soklova lista, fabionovy
a kryci profil - PAD10

021 Stavby

43,127

3,62

156,12

0,00

156,12

71

Lepenie podlahovych
soklov z PVC
vytiahnutim

021 Stavby

42,720

5,06

216,16

0,00

216,16

72

Podlaha PVC
homogénna, max. obj.
hm. 2800g/m2, hr. 2mm

021 Stavby

m2

4,357

16,33

71,15

0,00

71,15

73

Lepenie povlakovych
podlah z PVC
homogénnych pasov

021 Stavby

m2

79,670

7,47

595,13

0,00

595,13

74

Podlaha PVC
homogénna, max. obj.
hm. 2800g/m2, hr. 2mm

021 Stavby

m2

82,060

16,33

1340,04

0,00

1340,04

75

Presun hmét pre
podlahy povlakové v
objektoch vySky nad 6
do 12 m

021 Stavby

0,357

17,26

0,00

76

Natery
kov.stav.doplink.konstr.
polyuretanové- 105um

021 Stavby

m2

161,050

19,19

3 090,55

0,00

3090,55

7

Natery
kov.stav.doplnk.konstr.
polyuretanové

021 Stavby

m2

161,050

7,46

1201,43

0,00

1201,43

78

Zakryvanie otvorov,
podlah a zariadeni
foliou v miestnostiach
alebo na schodisku

021 Stavby

m2

9,000

0,75

0,00

79

Malby z maliarskych
zmesi, ruéne nanasané
dvojnasobné zakladné
na podklad jemnozrnny
vySky do 3,80 m

021 Stavby

m2

2,370

0,00

80

Malby z maliarskych
zmesi, umyvatelny
interiérovy nater na
jemnozrnny podklad
vySky do 3,80 m

021 Stavby

m2

2,370

3,78

0,00

S0.104.

ELI

Kabel silovy CYKY-J
5x1,5mm2

021 Stavby

60,000

63,00

0,00

63,00

Kabel silovy CYKY-J
5x1,5mm2 - montaz

021 Stavby

60,000

48,00

0,00

48,00

Kabel silovy CYKY-J
3x2,5mm2

021 Stavby

20,000

22,00

0,00

22,00

Kabel silovy CYKY-J
3x2,5mm2 - montaz

021 Stavby

20,000

16,00

0,00

16,00

Kabel silovy CYKY-O
3x1,5mm2

021 Stavby

40,000

32,00

0,00

32,00

Kabel silovy CYKY-O
3x1,5mm2 - montaz

021 Stavby

40,000

32,00

0,00

32,00

Kabel silovy CYKY-J
3x1,5mm2

021 Stavby

120,000

96,00

0,00

96,00

Kabel silovy CYKY-J
3x1,5mm2 - montaz

021 Stavby

120,000

96,00

0,00

96,00

Kabel silovy CHKE-R-J
3x1,5mm2

021 Stavby

60,000

90,00

0,00

90,00

Kabel silovy CHKE-R-J
3x1,5mm2 - montaz

021 Stavby

60,000

0,80

0,00

Trubka FXP 16

021 Stavby

150,000

0,34

0,00

Trubka FXP 16 -
montaz

021 Stavby

150,000

0,80

0,00

Prepina¢ zapusteny
rad. 1

021 Stavby

ks

3,000

5,60

0,00

Prepinac zapusteny
rad. 1 - montaz

021 Stavby

ks

3,000

2,30

0,00

Tlacidlo min. IP20,
zapustené

021 Stavby

ks

4,000

6,50

0,00
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46 |Tacidio min. 1P20, 021 Stavby ks 4,000 2,30 9,20 0,00 9,20
zapustené - montaz

17 |Prepinac zapusteny 021 Stavby ks 2,000 5,60 11,20 0,00 11,20

4g |Prepinac zapusteny 021 Stavby ks 2,000 2,30 4,60 0,00 4,60
rad. 6 - montaz
svietidlo LED panel

19 |120x30 min. 3500im, 021 Stavby ks 9,000 110,00 990,00 0,00 990,00
IP20 prisadeny
svietidlo LED panel
120x30 min. 3500Im,

20 {1530 oricacdon - 021 Stavby ks 9,000 7,00 63,00 0,00 63,00
montaz
svietidlo LED panel

21 |min. 1800Im, IPx3 021 Stavby ks 3,000 120,00 360,00 0,00 360,00
nastenné
svietidlo LED panel

22 |min. 1800Im, IPx3 021 Stavby ks 3,000 7,00 21,00 0,00 21,00
nastenné - montaz
Svietidlo nidzové s

23 | hooramom 021 Stavby ks 7,000 75,00 525,00 0,00 525,00

24 |Svietidlontdzovés 021 Stavby ks 7,000 6,00 42,00 0,00 42,00
piktogramom - montaz

25  |Upravarozvadzas RSx | 021 Stavby ks 1,000 430,00 430,00 0,00 430,00

26 |UPraverozvadzatRS 421 Stavby ks 1,000 50,00 50,00 0,00 50,00

27 |Dodperavedenia KR 021 Stavby ks 100,000 1,03 103,00 0,00 103,00
Podpera vedenia HR

28 [podpera ves 021 Stavby ks 100,000 0,30 30,00 0,00 30,00

29 | Jsapovésvorka FIR 021 Stavby ks 50,000 1,23 61,50 0,00 61,50
Okapova svorka HR

30 |gapova s 021 Stavby ks 50,000 0,30 15,00 0,00 15,00
Vodi¢ FeZn 8

3 | 021 Stavby m 100,000 1,50 150,00 0,00 150,00
Vodi¢ FeZn 8

32 | e - monté 021 Stavby m 100,000 0,30 30,00 0,00 30,00
Vodic Fezn 30/4

33 | cane 021 Stavby ks 30,000 0,84 25,20 0,00 25,20
Vodié Fezn 30/4

B4 | oakg - monta 021 Stavby ks 30,000 0,30 9,00 0,00 9,00
Odbocna spojovacia

35 |odbocne SOk 021 Stavby ks 50,000 1,65 82,50 0,00 82,50
Odbocna spojovacia

36 |Odnotnaseoovaca 1 021 Stavby ks 50,000 0,50 25,00 0,00 25,00

37 |Ssisopnasvorka fiR 021 Stavby ks 3,000 1,26 3,78 0,00 378
Skusobna svorka HR

38 |gyioona s 021 Stavby ks 3,000 0,50 1,50 0,00 1,50
Uzemnovacia svorka

39 |eorey 021 Stavby ks 9,000 17,27 155,43 0,00 155,43
Uzemnovacia svorka

40 |zeTnovac sio 021 Stavby ks 9,000 2,00 18,00 0,00 18,00
Pripajacia svorka

41 |kovovych sudasti HR 021 Stavby ks 80,000 0,59 47,20 0,00 47,20
SP1
Pripajacia svorka

42 |kovovych sasti HR 021 Stavby ks 80,000 0,30 24,00 0,00 24,00
SP1 - montaz

43 |Spolovacia svorka HR 021 Stavby ks 30,000 0,53 15,90 0,00 15,90
Spojovacia svorka HR

a4 [Sholovactas 021 Stavby ks 30,000 0,30 9,00 0,00 9,00

45 |eiaacnakmabicakOl - gaq stavby ks 3,000 2,07 6,21 0,00 6,21

ap  |[piaiacnd kmablea KOl 021 stavby ks 3,000 1,00 3,00 0,00 3,00

- montaz

Trubka netriestiva

a7 | Irubke et 021 Stavby m 30,000 1,60 48,00 0,00 48,00
Trubka netriestiva

48 |samozhasavaFxP25-| 021 Stavby m 30,000 0,30 9,00 0,00 9,00
montaz

29 |Revizia zariadenia 021 Stavby hod 32,000 20,00 640,00 0,00 640,00

50 5;:?::; stavebné 021 Stavby hod 80,000 15,00 1200,00 0,00 1200,00

51 |¢apojenieinst a 021 Stavby hod 64,000 15,00 960,00 0,00 960,00
ukoncéenie kablov

52 Prepojenie intalacie 021 Stavby hod 16,000 15,00 240,00 0,00 240,00
Pomocné a

53 |nevyspecifikované 021 Stavby hod 80,000 15,00 1.200,00 0,00 1200,00
prace
Pripojenie vodi¢ov

54 |pospajania a 021 Stavby hod 32,000 15,00 480,00 0,00 480,00
uzemnenia

50.104_UK
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Jadrové vrty
diamantovymi
korunkami do D 50 mm
do stien - murivo
tehlové -0,00003t

021 Stavby

cm

50,000

0,39

19,50

0,00

19,50

Zvisla doprava sutiny a
vyburanych hmét za
prvé podlazie nad
alebo pod zakladnym
podlazim

021 Stavby

0,002

9,64

0,00

Odvoz sutiny a
vybdranych hmét na
skladku do 1 km

021 Stavby

0,002

12,49

0,00

Odvoz sutiny a
vyburanych hmét na
skladku za kazdy dalsi
1 km

021 Stavby

0,020

0,40

0,00

Poplatok za
skladovanie - beton,
tehly, dlazdice (17 01)
ostatné

021 Stavby

0,002

18,00

0,00

Potrubie z uhlikovej
ocele spajané
lisovanim 15x1,2+ T-
kusy, spojky, kolena...

021 Stavby

20,000

10,93

218,60

0,00

218,60

Potrubie z uhlikovej
ocele spajané
lisovanim 18x1,2 + T-
kusy, spojky, kolena...

021 Stavby

73,000

10,72

782,56

0,00

782,56

Potrubie z uhlikovej
ocele spajané
lisovanim 22x1,5 + T-
kusy, spojky, kolena...

021 Stavby

1,000

11,76

11,76

0,00

11,76

Tlakova skuska
potrubia z uhlik.ocele
priemeru do 32 mm

021 Stavby

94,000

0,43

40,42

0,00

40,42

Montaz tvaroviek nad
ramec ( 10 % z ceny )

021 Stavby

145,780

1,00

145,78

0,00

145,78

Presun hmot pre
rozvody potrubia v
objektoch vysky do 6 m

021 Stavby

14,578

1,40

20,41

0,00

20,41

Rozvody potrubia,
pripl.za presun nad
vymedz. najvacsiu
dopravnu vzdial. do
100 m

021 Stavby

14,578

0,60

0,00

Montaz zavitovej
armatary s 2 zavitmi do
G1/2

021 Stavby

ks

14,000

2,87

40,18

0,00

40,18

TS-90. priamy 1/2"

021 Stavby

ks

7,000

11,21

78,47

0,00

78,47

RL-5. priamy 1/2"

021 Stavby

ks

7,000

9,10

63,70

0,00

63,70

Montaz termostatickej
hlavice kvapalinovej
jednoduchej

021 Stavby

sub.

7,000

1,58

11,06

0,00

11,06

HERZ Hlavica
termostaticka
"HERZCULES" zavit M
28 x 1,5, v masivnom
vyhotoveni proti
vandalizmu, max.
hodnotu teploty mozno
znizit 0 10 K bez
zmeny nastavenia,
teplotny rozsah 8 -
26°C alebo ekvivalent

021 Stavby

ks

7,000

30,15

211,05

0,00

211,05

Presun hmét pre
armatury v objektoch
vy$ky do 6 m

021 Stavby

4,045

0,25

0,00

Armatury, pripl.za
presun nad vymedz.
najvacsiu dopravnu
vzdialenost do 100 m

021 Stavby

4,045

0,45

0,00

20

Ostatné prepojovacie
potrubia a potrubné
spojovacie tvarovky
(flexi nerez.rurky,
matice, kolend, vsuvky,
...) % z ceny

021 Stavby

sub

40,450

1,00

40,45

0,00

40,45
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21

Montaz vykurovacieho
telesa panelového
dvojradového vysky
300 mm/ dizky 1400-
1800 mm

021 Stavby

ks

7,000

9,66

67,62

0,00

67,62

22

Ocelové panelové
radiatory KORAD 22K
300x1400, s boénym
pripojenim, s 2 panelmi
a 2 konvektormi alebo
ekvivalent

021 Stavby

ks

7,000

104,66

732,62

0,00

732,62

23

Vykurovacie telesa
panelové, tlakova
skuska telesa vodou U.
S. Steel KoSice
dvojradového

021 Stavby

ks

7,000

8,63

60,41

0,00

60,41

24

Vyregulovanie
dvojregulacéného ventilu
s termostatickym
ovladanim

021 Stavby

ks

7,000

4,45

31,15

0,00

31,15

25

Priplatok k cene za
odvzdus$novaci ventil
telies U. S. Steel
Kosice s priplatkom 8
%

021 Stavby

ks

7,000

1,88

13,16

0,00

13,16

26

Napustenie vody do
vykurovacieho systému
vratane potrubia o v. pl.
vykurovacich telies

021 Stavby

m2

100,000

0,44

44,00

0,00

44,00

27

Presun hmét pre
vykurovacie telesa v
objektoch vySky do 6 m

021 Stavby

0,177

41,80

0,00

28

Vykurovacie telesa,
pripl.za presun nad
vymedz. najvacsiu
dopr. vzdial. do 500 m

021 Stavby

0,177

17,43

3,09

0,00

3,09

29

Montaz rarovych dielov
so zvernym kruzkom
DN15

021 Stavby

ks

14,000

4,87

68,18

0,00

68,18

30

Prechodka s vonkajsim
zavitomd 15 mm - 3/4",
Mapress uhlikova ocel,
tesniaci kruzok CIIR,
GEBERIT alebo
ekvivalent

021 Stavby

ks

14,000

6,05

84,70

0,00

84,70

31

HERZ Adaptér pre
pripojku na ocelovu
ruru 3/4" alebo
ekvivalent

021 Stavby

14,000

3,39

47,46

0,00

47,46

32

Murarske vypomoci

021 Stavby

61,912

1,00

61,91

0,00

61,91

Podruzny material

021 Stavby

30,956

3,00

92,87

0,00

92,87

34

Podiel pridruzenych
vykonov

021 Stavby

15,478

1,00

15,48

0,00

15,48

35

Zaves stropny
nadstavitelny

021 Stavby

26,000

3,50

91,00

0,00

91,00

36

Skusobna prevadzka
vykurovacieho
systému, vyregulovanie

021 Stavby

hod

36,000

10,50

378,00

0,00

378,00

S0.104

ZTI

Vykop ryhy do Sirky
600 mm v horn.3 do
100 m3

021 Stavby

m3

12,240

30,01

367,32

0,00

367,32

Priplatok k cene za
lepivost pri hibeni ryh
Sirky do 600 mm
zapazenych i
nezapazenych s
urovnanim dna v
hornine 3

021 Stavby

m3

12,240

8,48

103,80

0,00

103,80

Hibenie ryh $irky do
600 mm v hornine tr.3
sudrznych - ruénym
naradim

021 Stavby

m3

1,000

68,32

68,32

0,00

68,32

Vodorovné
premiestnenie vykopku
po spevnenej ceste z
horniny tr.1-4, do 100
m3 na vzdialenost do
500 m

021 Stavby

m3

4,080

1,64

0,00

Zasyp sypaninou so
zhutnenim jam, Sachiet,
ryh, zarezov alebo
okolo objektov do 100
m3

021 Stavby

m3

8,160

3,10

25,30

0,00

25,30
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Obsyp potrubia
sypaninou z vhodnych
hornin1az4s
prehodenim sypaniny

021 Stavby

m3

3,060

20,76

63,53

0,00

63,53

Piesok technicky
triedeny 0/4

021 Stavby

4,590

11,50

52,79

0,00

52,79

L6zko pod potrubie,
stoky a drobné objekty,
v otvorenom vykope zo
Strkodrvy 0-63 mm

021 Stavby

m3

1,020

25,35

25,86

0,00

25,86

Montaz kanalizaéného
PP potrubia hladkého
plnostenného SN 10
DN 160

021 Stavby

17,000

0,76

12,92

0,00

12,92

Rura KG 2000 PP, SN
10, DN 160 di. 5 m
hladka pre gravitacnu
kanalizaciu, WAVIN
alebo ekvivalent

021 Stavby

ks

3,400

58,44

198,70

0,00

198,70

Tvarovky nad ramec
(10% z ceny)

021 Stavby

22,990

1,00

22,99

0,00

22,99

Montaz kanalizaéného
PP kolena DN 160

021 Stavby

ks

5,000

4,04

20,20

0,00

20,20

Koleno KG 2000 PP,
DN 160x45° hladké pre
gravitaénu kanalizaciu,
WAVIN alebo
ekvivalent

021 Stavby

ks

5,000

6,62

33,10

0,00

33,10

Montaz kanalizacnej
PP redukcie DN
160/125

021 Stavby

ks

1,000

4,04

4,04

0,00

4,04

Redukcia KG 2000 PP,
DN 160/125 hladka pre
gravitaénu kanalizaciu,
WAVIN alebo
ekvivalent

021 Stavby

ks

1,000

4,64

4,64

0,00

4,64

Skuska tesnosti
kanalizacie D 150

021 Stavby

17,000

1,28

21,76

0,00

21,76

Zabezpecenie koncov
kanal. potrubia pri
tlakovych skuskach DN
do 300

021 Stavby

ks

2,000

50,00

100,00

0,00

100,00

Napojenie na exist.
Sachtu

021 Stavby

ks

1,000

50,00

50,00

0,00

50,00

Oznacenie
kanaliza¢ného potrubia
hnedou vystraznou
féliou

021 Stavby

17,000

0,85

14,45

0,00

14,45

20

Presun hmét pre rarové
vedenie hibené z rir z
plast., hmét alebo
sklolamin. v otvorenom
vykope

021 Stavby

0,170

25,47

0,00

21

Montaz lapaca
stre$nych splavenin
plastového z PP s
kibom, lapacim kogom
a zapachovou
uzavierkou DN 110/125

021 Stavby

ks

1,000

10,93

10,93

0,00

10,93

22

Lapac streSnych
naplavenin
HL60ONHO,
horizontalne pripojenie
DN 110, vystup, DN
110/125, otoény kib,
zachytny kos,
zapachova klapka,
Gistiaci otvor s
nadstavcami

021 Stavby

ks

1,000

88,20

88,20

0,00

88,20

23

Zhotovenie detailov
spojov+ kanal.pena
tesniaca

021 Stavby

1,000

6,13

0,00

24

Priprava na tlakovu
skusku kanalizacie a
vody

021 Stavby

usek

1,000

60,85

0,00

25

InZiniersku ¢innost,
rozkopavkové
povolenie vybavuje
investor (ak nie je
dohodnuté inak)

021 Stavby

sub

1,000

0,00

0,00

S0.105

ASR 1

Vykop jamy a ryhy v
obmedzenom priestore
horn. tr.3 ru¢ne

021 Stavby

m3

6,370

39,63

252,44

0,00

252,44
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Vodorovné
premiestnenie vykopku
po spevnenej ceste z
horniny tr.1-4, do 100
m3 na vzdialenost do
3000 m

021 Stavby

m3

2,520

4,03

10,16

0,00

10,16

Vodorovné
premiestnenie vykopku
po spevnenej ceste z
horniny tr.1-4, do 100
m3, priplatok k cene za
kazdych dalSich a
zacatych 1000 m

021 Stavby

m3

20,160

0,40

0,00

UloZenie sypaniny na
skladky do 100 m3

021 Stavby

m3

2,520

0,72

0,00

Poplatok za
skladovanie - zemina a
kamenivo (17 05)
ostatné

021 Stavby

4,536

15,00

68,04

0,00

68,04

LeSenie lahké
pracovné pomocné, s
vyskou leSenovej
podlahy do 1,20 m

021 Stavby

m2

121,000

2,81

340,01

0,00

340,01

Buranie zékladov alebo
vyburanie otvorov
plochy nad 4 m2 z
betdnu prostého alebo
prelozeného kameriom,
-2,20000t

021 Stavby

m3

1,580

82,24

129,94

0,00

129,94

Buranie rampy zo
Zelezobeténu

021 Stavby

m3

0,390

103,57

40,39

0,00

40,39

Buranie podkladov pod
dlazby, liatych dlazieb
a mazanin,betéon s
poterom,teracom hr.do
100 mm, plochy nad 4
m2 -2,20000t

021 Stavby

m3

0,664

72,86

48,38

0,00

48,38

Buranie dlazieb, z
kamen., cement.,
terazzovych,
&adicovych alebo
keramickych, hr. nad 10
mm, -0,06500t

021 Stavby

m2

73,820

3,56

262,80

0,00

262,80

Zvisla doprava sutiny a
vyburanych hmét za
prvé podlazie nad
alebo pod zakladnym
podlazim

021 Stavby

15,899

9,64

153,27

0,00

153,27

Odvoz sutiny a
vyburanych hmét na
skladku do 1 km

021 Stavby

15,899

12,49

198,58

0,00

198,58

Odvoz sutiny a
vybaranych hmét na
skladku za kazdy dalsi
1 km

021 Stavby

158,990

0,40

63,60

0,00

63,60

Vnutrostaveniskova
doprava sutiny a
vyburanych hmét do 10
m

021 Stavby

15,899

9,72

154,54

0,00

154,54

Vnutrostaveniskova
doprava sutiny a

vyburanych hmét za
kazdych dal$ich 5 m

021 Stavby

79,495

1,09

86,65

0,00

86,65

Poplatok za
skladovanie - beton,
tehly, dlazdice (17 01)
ostatné

021 Stavby

10,554

42,00

443,27

0,00

443,27

Poplatok za
skladovanie - zmieSané
odpady zo stavieb a
demolacii 17
09), ostatné

021 Stavby

5,345

62,00

331,39

0,00

331,39

Presun hmoét
samostatne
budovaného leSenia
bez ohladu na vy$ku

021 Stavby

0,185

96,79

17,91

0,00

17,91

Demontaz lemovania
murov na strechach, so
sklonom do 30st. r§ 400
a 500 mm, -0,00298t

021 Stavby

25,210

0,67

16,89

0,00

16,89

20

Demontaz zasklenych
stien vratane
otvaravych Casti -
jednoduché zasklenie
vloZené do ocel. ramov
zasklenej steny

021 Stavby

m2

248,090

11,00

2728,99

0,00

2728,99
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21

Demontaz krytin striech
z plechov
skrutkovanych,
-0,00700t

021 Stavby

m2

88,110

3,37

296,93

0,00

296,93

22

Demontaz ostatnych
doplnkov stavieb s
hmotnostou
jednotlivych dielov
konstr. nad 50 do 100
kg, -0,00100t

021 Stavby

kg

931,620

0,99

922,30

0,00

922,30

$0.105

ASR 5

Zasyp sypaninou so
zhutnenim jam, Sachiet,
ryh, zarezov alebo
okolo objektov do 100
m3

021 Stavby

m3

2,410

3,42

0,00

Obsyp objektov
sypaninou z vhodnych
hornin1az4s
prehodenim sypaniny

021 Stavby

m3

1,440

31,35

45,14

0,00

45,14

Zhotovenie vrstvy z
geotextilie na
upravenom povrchu
sklondo 1:5, Sirky od
0do3m

021 Stavby

m2

19,300

0,63

12,16

0,00

12,16

Geotextilia
polypropylénova
netkana 300 g/m2

021 Stavby

m2

19,686

1,12

22,05

0,00

22,05

Podklad zo $trkodrviny
s rozprestretim a
zhutnenim, po zhutneni
hr. 150 mm

021 Stavby

m2

1,560

4,53

0,00

Kladenie beténovej
dlazby s vyplnenim
$kar do 16Zka z
kameniva, vel. do 0,25
m2 plochy do 50 m2

021 Stavby

m2

2,250

12,68

28,53

0,00

28,53

Platiia beténova,
rozmer 500x500x50
mm, prirodna

021 Stavby

ks

9,000

4,30

38,70

0,00

38,70

Kladenie beténovej
zamkovej dlazby
komunikacii pre pesich
hr. 60 mm pre pesich
do 50 m2 so zriadenim
16zka z kameniva hr. 40
mm

021 Stavby

m2

1,560

13,66

21,31

0,00

21,31

Dlazba beténova,
rozmer 200x100x60
mm, prirodna

021 Stavby

m2

1,591

13,72

21,83

0,00

21,83

Nasyp z kameniva na
okapovy chodnik

021 Stavby

m3

2,661

68,42

182,07

0,00

182,07

Zhotovenie
jednonasobného
penetraéného nateru
pre podlahy

021 Stavby

m2

75,550

0,51

38,53

0,00

38,53

Penetracny nater na
nasiakavé podklady
pod potery,
samonivelizané hmoty
a stavebné lepidla

021 Stavby

kg

15,563

4,82

75,01

0,00

75,01

Sanacia betonovych
konstrukcii,
vyrovnavacia malta na
hrubé opravy, hr. 30
mm

021 Stavby

m2

22,665

60,00

1359,90

0,00

1359,90

Cementova
samonivelizacna
stierka, hr. 10 mm

021 Stavby

m2

75,550

11,58

874,87

0,00

874,87

Tmelenie pruznym
tmelom silikénovym

021 Stavby

10,000

2,97

29,70

0,00

29,70

Vysavanie podkladu
pred kladenim podlah

021 Stavby

m2

75,550

1,02

77,06

0,00

77,06

Osadenie zahonového
alebo parkového
obrubnika betén., do
l6Zka z bet. pros. tr. C
16/20 s bocnou oporou

021 Stavby

31,940

5,56

177,59

0,00

177,59

Obrubnik parkovy,
Ix$xv 500x50x200 mm,
prirodny

021 Stavby

ks

66,367

1,78

118,13

0,00

118,13

Lézko pod obrubniky,
krajniky alebo obruby z
dlazobnych kociek z
beténu prostého tr. C
16/20

021 Stavby

m3

0,639

101,42

64,81

0,00

64,81
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20

Vy¢istenie budov pri
vy$ke podlazi do 4 m

021 Stavby

m2

76,000

4,08

310,08

0,00

310,08

21

Presun hmoét pre
budovy zvisla konstr.z
kovu do vysky 20 m

021 Stavby

14,189

8,57

121,60

0,00

121,60

22

Kotlik zberny z plechu,
pre rury s priemerom D
80 - 120 mm

021 Stavby

ks

3,000

60,13

180,39

0,00

180,39

23

Dilata¢né napojenie
objektov z
poplastovaného plechu,
r.§. 220 mm

021 Stavby

11,100

12,98

144,08

0,00

144,08

24

Dilatané napojenie
objektov z
poplastovaného plechu,
r.$. 150 mm

021 Stavby

3,700

8,85

32,75

0,00

32,75

25

Zvodové rary z plechu,
kruhové priemer 100
mm, vratane objimok

021 Stavby

11,550

26,69

308,27

0,00

308,27

26

Presun hmot pre
konstrukcie
klampiarske v
objektoch vysky do 6 m

021 Stavby

0,033

62,36

0,00

27

Montaz krytov
vykurovacieho telesa
drevenych natretych

021 Stavby

m2

8,000

15,30

122,40

0,00

122,40

28

Dreveny kryt na
radiator z hoblovanych
dosiek, $xv 270x470
mm, s povrchovou
Upravou

021 Stavby

17,020

109,00

1855,18

0,00

1855,18

29

Presun hmot pre
konstrukcie stolarske v
objektoch vysky nad 6
do12m

021 Stavby

0,120

36,32

0,00

30

MontéZz ostatnych
atypickych kovovych
stavebnych
doplnkovych
konstrukeii do 10 kg

021 Stavby

kg

307,160

4,84

1486,65

0,00

1486,65

31

Montaz ostatnych
atypickych kovovych
stavebnych
doplnkovych
konstrukcii nad 10 do
20 kg

021 Stavby

kg

359,130

3,61

1296,46

0,00

1296,46

32

Montaz ostatnych
atypickych kovovych
stavebnych
doplnkovych
konstrukeii nad 20 do
50 kg

021 Stavby

kg

196,560

1,77

347,91

0,00

347,91

33

Montaz ostatnych
atypickych kovovych
stavebnych
doplnkovych
konstrukcii nad 50 do
100 kg

021 Stavby

kg

545,220

1,58

861,45

0,00

861,45

34

Montaz ostatnych
atypickych kovovych
stavebnych
doplnkovych
konstrukcii nad 100 do
250 kg

021 Stavby

kg

789,740

876,61

0,00

876,61

35

Montaz ostatnych
atypickych kovovych
stavebnych
doplnkovych
konstrukcii nad 250 do
500 kg

021 Stavby

kg

558,660

1,00

558,66

0,00

558,66

36

Vyroba doplinku
stavebného atypického
o hmotnosti do 10,0 kg
stupnia zloZitosti 3

021 Stavby

kg

307,160

2,90

890,76

0,00

890,76

37

Vyroba doplnku
stavebného atypického
o hmotnosti od 10,01
do 20,0 kg stupria
zlozitosti 3

021 Stavby

kg

359,130

2,47

887,05

0,00

887,05

38

Vyroba doplinku
stavebného atypického
o hmotnosti od 20,01
do 300 kg stupiia
zlozitosti 3

021 Stavby

kg

2 089,750

2,04

4 263,09

0,00

4 263,09

39

Profily ocelové

021 Stavby

3,169

1141,64

3617,86

0,00

3617,86
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40

Dielenska projektova
dokumentacia
ocelovych konstrukcii

021 Stavby

kg

2756,470

0,14

385,91

0,00

385,91

41

Presun hmét pre
kovové stavebné
doplinkové konstrukcie
v objektoch vysky do 6
m

021 Stavby

3,313

42,14

139,61

0,00

139,61

42

Lepenie podlahovych
list soklovych

021 Stavby

62,900

2,66

167,31

0,00

167,31

43

Soklova lista, fabionovy
a kryci profil - PAD10

021 Stavby

63,529

3,62

229,97

0,00

229,97

44

Lepenie podlahovych
soklov z PVC
vytiahnutim

021 Stavby

62,900

5,06

318,27

0,00

318,27

45

Podlaha PVC
homogénna, max. obj.
hm. 2800g/m2, hr. 2mm

021 Stavby

m2

6,416

16,33

104,77

0,00

104,77

46

Lepenie povlakovych
podlah z PVC
homogénnych pasov

021 Stavby

m2

75,550

7,47

564,36

0,00

564,36

47

Podlaha PVC
homogénna, max. obj.
hm. 2800g/m2, hr. 2mm

021 Stavby

m2

77,817

16,33

1270,75

0,00

1270,75

48

Presun hmét pre
podlahy povlakové v
objektoch vysky nad 6
do12m

021 Stavby

0,384

17,26

0,00

49

Natery
kov.stav.doplnk.konstr.
polyuretanové- 105um

021 Stavby

m2

111,760

19,19

2 144,67

0,00

2 144,67

50

Natery
kov.stav.doplnk.konstr.
polyuretanové

021 Stavby

m2

111,760

7,46

833,73

0,00

833,73

$0.105

ELI

Kabel silovy CYKY-J
5x1,5mm2

021 Stavby

50,000

1,05

52,50

0,00

52,50

Kabel silovy CYKY-J
5x1,5mm2 - montaz

021 Stavby

50,000

0,80

40,00

0,00

40,00

Kabel silovy CYKY-O
3x1,5mm2

021 Stavby

40,000

0,80

32,00

0,00

32,00

Kabel silovy CYKY-O
3x1,5mm2 - montaz

021 Stavby

40,000

0,80

32,00

0,00

32,00

Kabel silovy CYKY-J
3x1,5mm2

021 Stavby

30,000

0,80

24,00

0,00

24,00

Kabel silovy CYKY-J
3x1,5mm2 - montaz

021 Stavby

30,000

0,80

24,00

0,00

24,00

Kabel silovy CHKE-R-J
3x1,5mm2

021 Stavby

60,000

1,50

90,00

0,00

90,00

Kabel silovy CHKE-R-J
3x1,5mm2 - montaz

021 Stavby

60,000

0,80

48,00

0,00

48,00

Trubka FXP 16

021 Stavby

100,000

0,34

34,00

0,00

34,00

Trubka FXP 16 -
montaz

021 Stavby

100,000

0,80

80,00

0,00

80,00

Prepina¢ zapusteny
rad. 1

021 Stavby

ks

2,000

5,60

11,20

0,00

11,20

Prepina¢ zapusteny
rad. 1 - montaz

021 Stavby

ks

2,000

2,30

0,00

Tlacidlo min. IP20,
zapustené

021 Stavby

ks

3,000

6,50

0,00

Tlacidlo min. IP20,
zapustené - montaz

021 Stavby

ks

3,000

2,30

0,00

svietidlo LED panel
120x30 min. 3500Im,
IP20 prisadeny

021 Stavby

ks

7,000

110,00

0,00

svietidlo LED panel
120x30 min. 3500Im,
IP20 prisadeny -
montaz

021 Stavby

ks

7,000

7,00

49,00

0,00

49,00

svietidlo LED panel
min. 1800Im, IPx3
nastenné

021 Stavby

ks

2,000

120,00

240,00

0,00

240,00

svietidlo LED panel
min. 1800Im, IPx3
nastenné - montaz

021 Stavby

ks

2,000

7,00

14,00

0,00

14,00

Svietidlo nudzové s
piktogramom

021 Stavby

ks

5,000

75,00

375,00

0,00

375,00

20

Svietidlo nudzové s
piktogramom - montaz

021 Stavby

ks

5,000

6,00

30,00

0,00

30,00

21

Uprava rozvadzaé HR

021 Stavby

ks

1,000

430,00

430,00

0,00

430,00

22

Uprava rozvadzaé HR -
montaz

021 Stavby

ks

1,000

50,00

50,00

0,00

50,00

23

Podpera vedenia HR
PV

021 Stavby

ks

70,000

1,03

72,10

0,00

72,10
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24

Podpera vedenia HR
PV - montaz

021 Stavby

ks

70,000

0,00

25

Okapova svorka HR
SO

021 Stavby

ks

10,000

0,00

26

Okapova svorka HR
SO - montaz

021 Stavby

ks

10,000

0,00

27

Vodi¢ FeZn 8
/1m=0,4kg

021 Stavby

70,000

0,00

28

Vodi¢ FeZn 8
/1m=0,4kg - montaz

021 Stavby

70,000

0,00

29

Vodic Fezn 30/4
/1m=0,952kg

021 Stavby

ks

20,000

0,00

30

Vodi¢ FeZn 30/4
/1m=0,952kg - montaz

021 Stavby

ks

20,000

0,00

31

Odbo¢na spojovacia
svorka HR SR

021 Stavby

ks

30,000

0,00

32

Odbo¢na spojovacia
svorka HR SR - montaz

021 Stavby

ks

30,000

0,00

33

Skusobna svorka HR
Sz

021 Stavby

ks

2,000

0,00

34

Skusobna svorka HR
SZ - montaz

021 Stavby

ks

2,000

0,00

35

Uzemnovacia svorka
HR SR03

021 Stavby

ks

6,000

103,62

0,00

103,62

36

Uzemiiovacia svorka
HR SRO03 - montaz

021 Stavby

ks

6,000

12,00

0,00

12,00

37

Pripajacia svorka
kovovych sucasti HR
SP1

021 Stavby

ks

20,000

11,80

0,00

11,80

38

Pripajacia svorka
kovovych sucasti HR
SP1 - montaz

021 Stavby

ks

20,000

0,30

0,00

39

Spojovacia svorka HR
SS

021 Stavby

ks

40,000

0,53

0,00

40

Spojovacia svorka HR
SS - montaz

021 Stavby

ks

40,000

0,30

0,00

4

InStalacna kmrabica KO
125

021 Stavby

ks

2,000

2,07

0,00

42

Instalacna kmrabica KO
125 - montaz

021 Stavby

ks

2,000

1,00

0,00

43

Trubka netriestiva
samozhasava FXP 25

021 Stavby

20,000

1,60

0,00

44

Trubka netriestiva
samozhasava FXP 25 -
montaz

021 Stavby

20,000

0,30

6,00

0,00

6,00

45

Revizia zariadenia

021 Stavby

hod

32,000

20,00

640,00

0,00

640,00

46

Drobné stavebné
Upravy

021 Stavby

hod

80,000

15,00

1200,00

0,00

1200,00

47

Zapojenie inst. a
ukonéenie kablov

021 Stavby

hod

64,000

15,00

960,00

0,00

960,00

48

Prepojenie instalacie

021 Stavby

hod

16,000

15,00

240,00

0,00

240,00

49

Pomocné a
nevyspecifikované
prace

021 Stavby

hod

80,000

15,00

1200,00

0,00

1 200,00

50

Pripojenie vodi¢ov
pospéjania a
uzemnenia

021 Stavby

hod

32,000

15,00

480,00

0,00

480,00

$0.105

UK

Jadrové vrty
diamantovymi
korunkami do D 50 mm
do stien - murivo
tehlové -0,00003t

021 Stavby

cm

50,000

0,39

19,50

0,00

19,50

Zvisla doprava sutiny a
vyburanych hmét za
prvé podlazie nad
alebo pod zakladnym
podlazim

021 Stavby

0,002

9,64

0,00

Odvoz sutiny a
vyburanych hmét na
skladku do 1 km

021 Stavby

0,002

12,49

0,00

Odvoz sutiny a
vyburanych hmét na
skladku za kazdy dalsi
1 km

021 Stavby

0,020

0,40

0,00

Poplatok za
skladovanie - beton,
tehly, dlazdice (17 01)
ostatné

021 Stavby

0,002

18,00

0,00

Potrubie z uhlikovej
ocele spajané
lisovanim 15x1,2+ T-
kusy, spojky, kolena...

021 Stavby

20,000

10,93

218,60

0,00

218,60

Potrubie z uhlikovej
ocele spajané
lisovanim 18x1,2 + T-
kusy, spojky, kolena...

021 Stavby

40,000

10,72

428,80

0,00

428,80
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Tlakova skuska
potrubia z uhlik.ocele
priemeru do 32 mm

021 Stavby

60,000

0,43

25,80

0,00

25,80

Montaz tvaroviek nad
ramec ( 10 % z ceny )

021 Stavby

115,040

1,00

115,04

0,00

115,04

Oprava rozvodov
potrubi - privarenie
odbocky do DN 10

021 Stavby

ks

2,000

5,66

11,32

0,00

11,32

Oprava rozvodov
potrubi - privarenie
odbocky do DN 15

021 Stavby

ks

4,000

7,29

29,16

0,00

29,16

Prepojenie na exist.
potrubie

021 Stavby

ks

6,000

15,00

90,00

0,00

90,00

Presun hmot pre
rozvody potrubia v
objektoch vysky do 6 m

021 Stavby

11,504

1,40

16,11

0,00

16,11

Rozvody potrubia,
pripl.za presun nad
vymedz. najvacsiu
dopravnu vzdial. do
100 m

021 Stavby

11,504

0,60

6,90

0,00

6,90

Montaz zavitovej
armatary s 2 zavitmi do
G1/2

021 Stavby

ks

12,000

2,87

34,44

0,00

34,44

16

TS-90. priamy 1/2"

021 Stavby

ks

6,000

11,21

67,26

0,00

67,26

17

RL-5. priamy 1/2"

021 Stavby

ks

6,000

9,10

54,60

0,00

54,60

Montaz termostatickej
hlavice kvapalinovej
jednoduchej

021 Stavby

sub.

6,000

1,58

0,00

HERZ Hlavica
termostaticka
"HERZCULES" zavit M
28 x 1,5, v masivnom
vyhotoveni proti
vandalizmu, max.
hodnotu teploty mozno
znizit 0 10 K bez
zmeny nastavenia,
teplotny rozsah 8 -
26°C alebo ekvivalent

021 Stavby

ks

6,000

30,15

180,90

0,00

180,90

20

Presun hmét pre
armatury v objektoch
vySky do 6 m

021 Stavby

3,467

0,25

0,00

21

Armatary, pripl.za
presun nad vymedz.
najvacésiu dopravnu
vzdialenost do 100 m

021 Stavby

3,467

0,45

0,00

22

Ostatné prepojovacie
potrubia a potrubné
spojovacie tvarovky
(flexi nerez.rarky,
matice, kolend, vsuvky,
...) % z ceny

021 Stavby

sub

34,670

1,00

34,67

0,00

34,67

23

Montaz vykurovacieho
telesa panelového
dvojradového vysky
300 mmV/ dizky 1400-
1800 mm

021 Stavby

ks

6,000

9,66

57,96

0,00

57,96

24

Ocelové panelové
radiatory KORAD 22K
300x1400, s boénym
pripojenim, s 2 panelmi
a 2 konvektormi alebo
ekvivalent

021 Stavby

ks

6,000

104,66

627,96

0,00

627,96

25

Vykurovacie telesa
panelové, tlakova
skuska telesa vodou U.
S. Steel KoSice
dvojradového

021 Stavby

ks

6,000

8,63

51,78

0,00

51,78

26

Vyregulovanie
dvojregulaéného ventilu
s termostatickym
ovladanim

021 Stavby

ks

6,000

4,45

26,70

0,00

26,70

27

Priplatok k cene za
odvzdusnovaci ventil
telies U. S. Steel
Kosice s priplatkom 8
%

021 Stavby

ks

6,000

1,88

11,28

0,00

11,28

28

Napustenie vody do
vykurovacieho systému
vratane potrubia o v. pl.
vykurovacich telies

021 Stavby

m2

80,000

0,44

35,20

0,00

35,20

Strana 77




29

Vypustanie vody z
vykurovacich sustav o
v. pl. vykurovacich
telies

021 Stavby

m2

500,000

0,74

370,00

0,00

370,00

30

Presun hmoét pre
vykurovacie telesa v
objektoch vysky do 6 m

021 Stavby

0,152

41,80

0,00

31

Vykurovacie telesa,
pripl.za presun nad
vymedz. najvacsiu
dopr. vzdial. do 500 m

021 Stavby

0,152

17,43

0,00

32

Montaz rarovych dielov
so zvernym krizkom
DN15

021 Stavby

ks

12,000

4,87

58,44

0,00

58,44

33

Prechodka s vonkajsim
zavitomd 15 mm - 3/4",
Mapress uhlikova ocel,
tesniaci kruzok CIIR,
GEBERIT alebo
ekvivalent

021 Stavby

ks

12,000

6,05

72,60

0,00

72,60

34

HERZ Adaptér pre
pripojku na ocelovu
raru 3/4" alebo
ekvivalent

021 Stavby

12,000

3,39

40,68

0,00

40,68

35

Murarske vypomoci

021 Stavby

58,710

1,00

58,71

0,00

58,71

Podruzny material

021 Stavby

29,355

3,00

88,07

0,00

88,07

37

Podiel pridruzenych
vykonov

021 Stavby

14,678

1,00

14,68

0,00

14,68

38

Zaves stropny
nadstavitelny

021 Stavby

10,000

3,50

35,00

0,00

35,00

39

Skusobna prevadzka
vykurovacieho
systému, vyregulovanie

021 Stavby

hod

36,000

10,50

378,00

0,00

378,00

$0.105

ZTI

Vykop ryhy do Sirky
600 mm v horn.3 do
100 m3

021 Stavby

m3

18,720

30,01

561,79

0,00

561,79

Priplatok k cene za
lepivost pri hibeni ryh
Sirky do 600 mm
zapazenych i
nezapazenych s
urovnanim dna v
hornine 3

021 Stavby

m3

18,720

8,48

158,75

0,00

158,75

Hibenie ryh $irky do
600 mm v hornine tr.3
sudrznych - ruénym
naradim

021 Stavby

m3

1,000

68,32

68,32

0,00

68,32

Vodorovné
premiestnenie vykopku
po spevnenej ceste z
horniny tr.1-4, do 100
m3 na vzdialenost do
500 m

021 Stavby

m3

6,240

1,64

10,23

0,00

10,23

Zasyp sypaninou so
zhutnenim jam, Sachiet,
ryh, zarezov alebo
okolo objektov do 100
m3

021 Stavby

m3

12,480

3,10

38,69

0,00

38,69

Obsyp potrubia
sypaninou z vhodnych
hornin1az4s
prehodenim sypaniny

021 Stavby

m3

4,680

20,76

97,16

0,00

97,16

Piesok technicky
triedeny 0/4

021 Stavby

7,020

11,50

80,73

0,00

80,73

LéZko pod potrubie,
stoky a drobné objekty,
v otvorenom vykope zo
Strkodrvy 0-63 mm

021 Stavby

m3

1,560

25,35

39,55

0,00

39,55

Montaz kanaliza¢ného
PP potrubia hladkého
plnostenného SN 10
DN 160

021 Stavby

26,000

0,76

19,76

0,00

19,76

Rura KG 2000 PP, SN
10,DN 160 di. 5m
hladka pre gravitaénu
kanalizaciu, WAVIN
alebo ekvivalent

021 Stavby

ks

5,200

58,44

303,89

0,00

303,89

Tvarovky nad ramec
(10% z ceny)

021 Stavby

32,405

1,00

32,41

0,00

32,41

Montaz kanalizaéného
PP kolena DN 160

021 Stavby

ks

5,000

4,04

20,20

0,00

20,20
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Koleno KG 2000 PP,
DN 160x45° hladké pre
gravitaénu kanalizaciu,
WAVIN alebo
ekvivalent

021 Stavby

ks

5,000

6,62

0,00

Montaz kanalizacnej
PP odbocky DN 160

021 Stavby

ks

2,000

4,04

0,00

Odbocka 45° KG 2000
PP, DN 160/160 hladka
pre gravita¢nu
kanalizaciu, WAVIN
alebo ekvivalent

021 Stavby

ks

2,000

15,81

31,62

0,00

31,62

Montaz kanalizacnej
PP redukcie DN
160/125

021 Stavby

ks

3,000

4,04

12,12

0,00

12,12

Redukcia KG 2000 PP,
DN 160/125 hladka pre
gravitacnu kanalizaciu,
WAVIN alebo
ekvivalent

021 Stavby

ks

3,000

4,64

13,92

0,00

13,92

Skuska tesnosti
kanalizacie D 150

021 Stavby

26,000

33,28

0,00

33,28

Zabezpecenie koncov
kanal. potrubia pri
tlakovych skuskach DN
do 300

021 Stavby

ks

2,000

50,00

100,00

0,00

100,00

20

Napojenie na exist.
Sachtu

021 Stavby

ks

1,000

50,00

50,00

0,00

50,00

21

Oznacenie
kanaliza¢ného potrubia
hnedou vystraznou
féliou

021 Stavby

26,000

0,85

22,10

0,00

22,10

22

Presun hmét pre rarové
vedenie hibené z rir z
plast., hmét alebo
sklolamin. v otvorenom
vykope

021 Stavby

0,210

25,47

0,00

23

Montaz lapaca
streSnych splavenin
plastového z PP s
kibom, lapacim kogom
a zapachovou
uzavierkou DN 110/125

021 Stavby

ks

3,000

10,93

32,79

0,00

32,79

24

Lapac streSnych
naplavenin
HL600ONHO,
horizontalne pripojenie
DN 110, vystup, DN
110/125, otoény kib,
zachytny kos,
zapachova klapka,
Gistiaci otvor s
nadstavcami

021 Stavby

ks

3,000

88,20

264,60

0,00

264,60

25

Zhotovenie detailov
spojov+ kanal.pena
tesniaca

021 Stavby

1,000

6,13

0,00

26

Priprava na tlakovu
skusku kanalizacie a
vody

021 Stavby

usek

1,000

60,85

0,00

27

InZiniersku ¢innost,
rozkopavkové
povolenie vybavuje
investor (ak nie je
dohodnuté inak)

021 Stavby

sub

1,000

0,00

0,00

$0.106

ASR 5

Zasyp sypaninou so
zhutnenim jam, Sachiet,
ryh, zarezov alebo
okolo objektov do 100
m3

021 Stavby

m3

3,020

3,42

10,33

0,00

10,33

Obsyp objektov
sypaninou z vhodnych
hornin1az4s
prehodenim sypaniny

021 Stavby

m3

2,700

31,35

84,65

0,00

84,65

Zhotovenie vrstvy z
geotextilie na
upravenom povrchu
sklondo 1: 5, Sirky od
0do3m

021 Stavby

m2

30,170

0,63

19,01

0,00

19,01

Geotextilia
polypropylénova
netkana 300 g/m2

021 Stavby

m2

30,773

34,47

0,00

34,47

Ukoncovacie prvky
kominov, kominova
strieSka
jednoprieduchova,
pozinkovana

021 Stavby

ks

3,000

24,70

74,10

0,00

74,10
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Priprava vnutorného
podkladu stien
penetraciou pod
omietky a natery

021 Stavby

m2

83,903

2,56

214,79

0,00

214,79

Vnutorna sadrova
omietka stien, hr. 10
mm

021 Stavby

m2

48,153

11,80

568,21

0,00

568,21

Vnutorna sadrova
omietka stien, hr. 15
mm

021 Stavby

m2

35,750

10,84

387,53

0,00

387,53

Okenny a dverovy
plastovy dilataény profil
pre omietky

021 Stavby

168,650

2,38

401,39

0,00

401,39

Rohovy profil z
pozinkovaného plechu
pre hrabku omietky 8
az 12 mm

021 Stavby

6,650

14,03

0,00

14,03

Potiahnutie vnutornych
stien sklotextilnou
mriezkou s vlozenim
bez lepidla

021 Stavby

m2

48,153

1,55

74,64

0,00

74,64

Nasyp z kameniva na
okapovy chodnik

021 Stavby

m3

4,530

68,42

309,94

0,00

309,94

Zhotovenie
jednonasobného
penetraéného nateru
pre podlahy

021 Stavby

m2

23,296

0,51

11,88

0,00

11,88

Penetraény nater na
nasiakavé podklady
pod potery,
samonivelizacné hmoty
a stavebné lepidla

021 Stavby

kg

4,799

4,82

23,13

0,00

23,13

Sanacia beténovych
konstrukcif,
vyrovnavacia malta na
hrubé opravy, hr. 30
mm

021 Stavby

m2

41,236

60,00

2474,16

0,00

247416

Tmelenie pruznym
tmelom silikdnovym

021 Stavby

10,000

2,97

29,70

0,00

29,70

Vysavanie podkladu
pred kladenim podlah

021 Stavby

m2

17,940

1,02

18,30

0,00

18,30

Dlazba z beténovych
dlazdic hr. 40 mm do
cem malty

021 Stavby

m2

23,296

34,04

793,00

0,00

793,00

Ocistenie ploch
tlakovou vodou

021 Stavby

m2

23,296

4,81

112,05

0,00

112,05

20

Osadenie zahonového
alebo parkového
obrubnika betén., do
l6Zka z bet. pros. tr. C
16/20 s bo¢nou oporou

021 Stavby

60,120

5,56

334,27

0,00

334,27

21

Obrubnik parkovy,
Ix$xv 500x50x200 mm,
prirodny

021 Stavby

ks

124,000

1,78

220,72

0,00

220,72

22

Lézko pod obrubniky,
krajniky alebo obruby z
dlazobnych kociek z
betdnu prostého tr. C
16/20

021 Stavby

m3

1,322

101,42

134,08

0,00

134,08

23

Vycistenie budov pri
vy$ke podlazi do 4 m

021 Stavby

m2

295,210

4,08

1204,46

0,00

1204,46

24

Ukoncovaci profil pre
napojenie oplechovania
LX45 (plastovy)

021 Stavby

28,930

10,50

303,77

0,00

303,77

25

Chemicka kotva s
kotevnym svornikom M
12 tesnena chemickou
ampulkou, s vyvitanim
otvoru M12

021 Stavby

ks

16,000

6,62

105,92

0,00

105,92

26

Montazny blok
Propasiv Block A pre
kotvenie konzol so
zavitovymi ty¢ami
tesnena chemickou
ampulkou, s vyvitanim
otvoru alebo ekvivalent

021 Stavby

ks

5,000

96,48

482,40

0,00

482,40

27

Presun hmét pre
budovy (801, 803, 812),
zvisla konstr. z tehal,
tvarnic, z kovu vysky do
6m

021 Stavby

28,274

13,11

370,67

0,00

370,67

28

Montaz Cistiacej rohoze
gumovo -
polypropylénovej na
podlahu

021 Stavby

m2

0,450

1,99

0,00
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29

Hlinikova rohoz s
vlozkou z gumove;j pilky
a textilu, vyska rohoze
27 mm

021 Stavby

m2

0,450

281,88

126,85

0,00

126,85

30

Montaz hlinikového
ramu L k ¢istiacim
rohozZiam

021 Stavby

2,800

11,78

32,98

0,00

32,98

31

Zapustny hlinikovy ram
L 25x20x3 mm, L
20x25x3 mm; L30x20x3
mm; k Cistiacej rohozi

021 Stavby

2,800

10,47

29,32

0,00

29,32

32

Montaz a dodavka
ocelového rebrika
kotveného do muriva s
povrchovou Upravou,
vratane vystupného
rodtu a kotvenia

021 Stavby

kpl

1,000

1330,00

1 330,00

0,00

1 330,00

33

MontaZz ostatnych
atypickych kovovych
stavebnych
doplnkovych
konstrukcii do 5 kg

021 Stavby

kg

12,560

6,70

84,15

0,00

84,15

34

Montaz ostatnych
atypickych kovovych
stavebnych
doplnkovych
konstrukcii nad 20 do
50 kg

021 Stavby

kg

164,560

1,77

291,27

0,00

291,27

35

Vyroba doplnku
stavebného atypického
o hmotnosti od 2,51 do
4,0 kg stupnia zlozitosti
3

021 Stavby

kg

12,560

4,13

51,87

0,00

51,87

36

Vyroba doplnku
stavebného atypického
o hmotnosti od 20,01
do 300 kg stupria
zlozZitosti 3

021 Stavby

kg

164,560

2,04

0,00

37

Profily ocelové

021 Stavby

0,190

1141,64

0,00

38

Plech ocelovy hruby
10x1000x2000 mm,

ozn. 10 004.0, podla
EN S185

021 Stavby

0,007

680,84

0,00

39

Dielenska projektova
dokumentacia
ocelovych konstrukcii

021 Stavby

kg

177,120

0,14

24,80

0,00

24,80

40

Presun hmot pre
kovové stavebné
doplinkové konstrukcie
v objektoch vysky do 6
m

021 Stavby

0,485

42,14

20,44

0,00

20,44

41

Montaz krycej mriezky
hranatej do prierezu
0.100 m2

021 Stavby

ks

10,000

2,91

29,10

0,00

29,10

42

MrieZka krycia hranata,
rozmery $xv 400x200
mm

021 Stavby

ks

2,000

10,11

20,22

0,00

20,22

43

MrieZka krycia hranata,
rozmery $xv 150x150
mm

021 Stavby

ks

8,000

6,64

53,12

0,00

53,12

44

Prelzenie
vzduchotechnického
Stvorhranného potrubia

021 Stavby

ks

1,000

15,50

15,50

0,00

15,50

45

Montaz upevriovacieho
ramika pre mriezky

021 Stavby

ks

10,000

3,01

30,10

0,00

30,10

46

Montazny ramik,
rozmery $xv 400x200
mm

021 Stavby

ks

2,000

6,24

12,48

0,00

12,48

47

Montazny ramik,
rozmery $xv 150x150
mm

021 Stavby

ks

8,000

5,49

43,92

0,00

43,92

48

Montaz protidazdovej
Zaluzie prierezu 0.504-
0.600 m2

021 Stavby

ks

1,000

11,72

11,72

0,00

11,72

49

Zaluzia protidazdova
ocelova, pozinkovana,
rozmery $xv 500x1100
mm

021 Stavby

ks

1,000

64,44

64,44

0,00

64,44

50

Montaz Kablového
Zl'abu na rozvody

021 Stavby

4,500

9,17

41,27

0,00

41,27

51

Zab kablovy, $xv
150x100 mm, z plastu,
vratane spojok a kolien

021 Stavby

4,500

11,61

52,25

0,00

52,25
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52

Presun hmoét pre
montaz
vzduchotechnickych
zariadeni v stavbe
(objekte) vysky do 7 m

021 Stavby

2,806

1,70

0,00

53

Montaz podlah z
dlazdic keramickych do
tmelu flexibilného
mrazuvzdorného

021 Stavby

m2

17,940

17,42

312,51

0,00

312,51

54

Dlazdice keramické

021 Stavby

m2

18,299

13,56

248,13

0,00

248,13

55

Presun hmét pre
podlahy z dlazdic v
objektoch vysky do 6m

021 Stavby

0,410

20,48

8,40

0,00

8,40

56

Montaz obkladov
vnutor. stien z
obkladaciek kladenych
do tmelu flexibilného
vratane penetraéného
nateru

021 Stavby

m2

9,020

19,86

179,14

0,00

179,14

57

Obkladacky keramické

021 Stavby

m2

9,200

13,21

0,00

58

Montaz plastovych
profilov pre obklad do
tmelu - ukoncovaci
profil

021 Stavby

6,000

0,75

0,00

59

Ukoncovaci profil pre
obklady

021 Stavby

6,300

1,09

0,00

60

Presun hmét pre
obklady keramické v
objektoch vysky do 6 m

021 Stavby

0,152

20,48

0,00

61

Natery
kov.stav.doplnk.konstr.
polyuretanové- 105um

021 Stavby

m2

5,940

19,19

113,99

0,00

113,99

62

Natery
kov.stav.doplink.konstr.
polyuretanové

021 Stavby

m2

5,940

7,46

44,31

0,00

44,31

63

Penetrovanie
jednonasobné
jemnozrnnych
podkladov vysky do
3,80 m

021 Stavby

m2

30,923

0,76

23,50

0,00

23,50

64

Zakryvanie otvorov,
podlah a zariadeni
foliou v miestnostiach
alebo na schodisku

021 Stavby

m2

140,000

0,75

105,00

0,00

105,00

65

Malby z maliarskych
zmesi, ruéne nanasané
dvojnasobné zakladné
na podklad jemnozrnny
vySky do 3,80 m

021 Stavby

m2

30,923

35,25

0,00

35,25

66

Zasklievanie streSnych
konstr. sklom
bezpe¢nostnym
VSG/EPS na listy,
vratane tmelenia

021 Stavby

m2

4,300

139,61

600,32

0,00

600,32

67

Pritlagna lista s
gumennym tesnenim

021 Stavby

1,580

2,90

0,00

68

Presun hmét pre
zasklievanie v
objektoch vysky do 6 m

021 Stavby

0,085

22,71

0,00

$0.106

ELI

Kabel silovy CYKY-J
5x6mm2

021 Stavby

240,000

4,20

1 008,00

0,00

1008,00

Kabel silovy CYKY-J
5x6mm2 - montaz

021 Stavby

240,000

1,00

240,00

0,00

240,00

Kabel silovy CYKY-J
5x4mm2

021 Stavby

20,000

3,10

62,00

0,00

62,00

Kabel silovy CYKY-J
5x4mm2 - montaz

021 Stavby

20,000

1,00

20,00

0,00

20,00

Kabel silovy CYKY-J
3x2,5mm2

021 Stavby

40,000

44,00

0,00

44,00

Kabel silovy CYKY-J
3x2,5mm2 - montaz

021 Stavby

40,000

32,00

0,00

32,00

svietidlo LED panel
120x30 min. 3500Im,
IP20 prisadeny

021 Stavby

ks

16,000

1760,00

0,00

1760,00

svietidlo LED panel
120x30 min. 3500Im,
IP20 prisadeny -
montaz

021 Stavby

ks

16,000

7,00

112,00

0,00

112,00

svietidlo LED panel
min. 1800Im, IP20
nastenné

021 Stavby

ks

14,000

90,00

1260,00

0,00

1260,00
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svietidlo LED panel
min. 1800Im, IP20
nastenné - montaz

021 Stavby

ks

14,000

7,00

98,00

0,00

98,00

svietidlo LED stropné
min.1800Im, IP20

021 Stavby

ks

18,000

55,00

990,00

0,00

990,00

svietidlo LED stropné
min.1800Im, 1P20 -
montaz

021 Stavby

ks

18,000

7,00

126,00

0,00

126,00

Demontaz pévodného
osvetlenia

021 Stavby

ks

38,000

20,00

760,00

0,00

760,00

Uprava pévodného
rozvadzaca

021 Stavby

ks

1,000

1 500,00

1 500,00

0,00

1 500,00

Uprava pévodného
rozvadzaca - montaz

021 Stavby

ks

1,000

50,00

50,00

0,00

50,00

Demontaz pévodného
bleskozvodu

021 Stavby

hod

64,000

15,00

960,00

0,00

960,00

Podpera vedenia HR
PV

021 Stavby

ks

160,000

1,03

164,80

0,00

164,80

Podpera vedenia HR
PV - montaz

021 Stavby

ks

160,000

0,30

48,00

0,00

48,00

Okapova svorka HR
SO

021 Stavby

ks

30,000

1,23

36,90

0,00

36,90

20

Okapova svorka HR
SO - montaz

021 Stavby

ks

30,000

0,30

0,00

21

Vodi¢ FeZn 8
/1m=0,4kg

021 Stavby

160,000

1,50

0,00

22

Vodi¢ FeZn 8
/1m=0,4kg - montaz

021 Stavby

160,000

0,30

0,00

23

Vodic FeZn 30/4
/1m=0,952kg

021 Stavby

ks

60,000

0,84

0,00

24

Vodi¢ FeZn 30/4
/1m=0,952kg - montaz

021 Stavby

ks

60,000

0,30

0,00

25

Odbocna spojovacia
svorka HR SR

021 Stavby

ks

50,000

1,65

0,00

26

Odbocna spojovacia
svorka HR SR - montaz

021 Stavby

ks

50,000

0,50

0,00

27

Skusobna svorka HR
Sz

021 Stavby

ks

6,000

0,00

28

Skusobna svorka HR
SZ - montaz

021 Stavby

ks

6,000

0,00

29

Uzemniovacia svorka
HR SR03

021 Stavby

ks

18,000

310,86

0,00

310,86

30

Uzemnovacia svorka
HR SRO03 - montaz

021 Stavby

ks

18,000

36,00

0,00

36,00

31

Pripajacia svorka
kovovych sucasti HR
SP1

021 Stavby

ks

30,000

17,70

0,00

17,70

32

Pripajacia svorka
kovovych sucasti HR
SP1 - montaz

021 Stavby

ks

30,000

0,30

9,00

0,00

9,00

33

Spojovacia svorka HR
SS

021 Stavby

ks

50,000

0,53

26,50

0,00

26,50

34

Spojovacia svorka HR
SS - montaz

021 Stavby

ks

50,000

0,30

15,00

0,00

15,00

35

Instalacna kmrabica KO
125

021 Stavby

ks

6,000

2,07

12,42

0,00

12,42

36

Instalacna kmrabica KO
125 - montaz

021 Stavby

ks

6,000

1,00

6,00

0,00

6,00

37

Trubka netriestiva
samozhasava FXP 25

021 Stavby

60,000

1,60

96,00

0,00

96,00

38

Trubka netriestiva
samozhasava FXP 25 -
montaz

021 Stavby

60,000

0,30

18,00

0,00

18,00

39

Revizia zariadenia

021 Stavby

hod

40,000

20,00

800,00

0,00

800,00

40

Drobné stavebné
Upravy

021 Stavby

hod

80,000

15,00

1200,00

0,00

1200,00

41

Zapojenie inst. a
ukoncenie kablov

021 Stavby

hod

64,000

15,00

960,00

0,00

960,00

42

Prepojenie instalacie

021 Stavby

hod

16,000

15,00

240,00

0,00

240,00

43

Pomocné a
nevyspecifikované
prace

021 Stavby

hod

80,000

15,00

1200,00

0,00

1200,00

44

Pripojenie vodi¢ov
pospéjania a
uzemnenia

021 Stavby

hod

32,000

15,00

480,00

0,00

480,00

ostatne

Odstranenie krytu v
ploche nad 200 m2 z
kameniva tazeného, hr.

vrstvy 100 do 200 mm, |

0,24000t

021 Stavby

m2

4,000

0,69

2,76

0,00

2,76

Odstranenie krytu v
ploche nad 200 m2 z
kameniva hrubého
drveného, hr.100 do
200 mm, -0,23500t

021 Stavby

m2

4,000

0,00
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Odstranenie podkladu v
ploche nad 200 m2 z
beténu prostého, hr.
vrstvy do 150 mm,
-0,22500t

021 Stavby

m2

4,000

4,10

16,40

0,00

16,40

Vykop ryhy §irky 600-
2000mm horn.3 do
100m3

021 Stavby

m3

31,680

13,75

435,60

0,00

435,60

Priplatok k cenam za
lepivost pri hibeni ryh
§. nad 600 do 2 000
mm zapaz. i
nezapazenych, s
urovnanim dna v
hornine 3

021 Stavby

m3

31,680

0,77

24,39

0,00

24,39

Riadené horizont.
vitanie v hornine tr.1-4
pre pretlac. PE rur,
hibky do 6m, vonk.
priem.cez 225 do
315mm

021 Stavby

6,000

102,29

613,74

0,00

613,74

Vodorovné
premiestnenie vykopku
po spevnenej ceste z
horniny tr.1-4, do 100
m3 na vzdialenost do
3000 m

021 Stavby

m3

10,560

4,03

42,56

0,00

42,56

Vodorovné
premiestnenie vykopku
po spevnenej ceste z
horniny tr.1-4, do 100
m3, priplatok k cene za
kazdych dalSich a
zacatych 1000 m

021 Stavby

m3

84,480

0,40

33,79

0,00

33,79

UloZenie sypaniny na
skladky do 100 m3

021 Stavby

m3

10,560

0,72

7,60

0,00

7,60

Poplatok za
skladovanie - zemina a
kamenivo (17 05)
ostatné

021 Stavby

19,008

11,00

209,09

0,00

209,09

Zasyp sypaninou so
zhutnenim jam, Sachiet,
ryh, zarezov alebo
okolo objektov do 100
m3

021 Stavby

m3

21,120

3,10

65,47

0,00

65,47

Obsyp potrubia
sypaninou z vhodnych
hornin1az4s
prehodenim sypaniny

021 Stavby

m3

7,920

20,76

164,42

0,00

164,42

Piesok technicky
triedeny 0/4

021 Stavby

11,880

11,50

136,62

0,00

136,62

LéZko pod potrubie,
stoky a drobné objekty,
v otvorenom vykope zo
Strkodrvy 0-63 mm

021 Stavby

m3

2,640

25,35

66,92

0,00

66,92

Montaz kanalizaéného
PP potrubia hladkého
plnostenného SN 10
DN 160

021 Stavby

9,000

0,81

7,29

0,00

7,29

Rura KG 2000 PP, SN
10,DN 160 di. 5m
hladka pre gravitaénu
kanalizaciu, WAVIN
alebo ekvivalent

021 Stavby

ks

1,800

60,68

109,22

0,00

109,22

Montaz kanaliza¢ného
PP potrubia hladkého
plnostenného SN 10
DN 200

021 Stavby

32,000

0,92

29,44

0,00

29,44

Rura KG 2000 PP, SN
10, DN 200 dl. 5m
hladka pre gravitaénu
kanalizaciu, WAVIN
alebo ekvivalent

021 Stavby

ks

6,000

100,14

600,84

0,00

600,84

Rura KG 2000 PP, SN
10, DN 200 dl. 2 m
hladka pre gravitaénu
kanalizaciu, WAVIN
alebo ekvivalent

021 Stavby

ks

1,000

42,64

42,64

0,00

42,64

20

Montaz kanalizaéného
PP potrubia hladkého
plnostenného SN 10
DN 250

021 Stavby

8,000

0,98

7,84

0,00

7,84
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21

Rura KG 2000 PP, SN
10, DN 250 di. 1 m
hladka pre gravitaénu
kanalizaciu, WAVIN
alebo ekvivalent

021 Stavby

ks

2,000

36,86

73,72

0,00

73,72

22

Rura KG 2000 PP, SN
10, DN 250 di. 3m
hladka pre gravitaénu
kanalizaciu, WAVIN
alebo ekvivalent

021 Stavby

ks

2,000

94,63

189,26

0,00

189,26

23

Montaz kanalizatného
PP kolena DN 125

021 Stavby

ks

3,000

3,74

11,22

0,00

11,22

24

Koleno KG 2000 PP,
DN 125x45° hladké pre
gravitaénu kanalizaciu

021 Stavby

ks

3,000

3,79

11,37

0,00

11,37

25

Montaz kanalizacnej
PP redukcie DN
125/100

021 Stavby

ks

1,000

3,74

0,00

26

Redukcia KG 2000 PP,
DN 125/110 hladka pre
gravitaénu kanalizaciu,
WAVIN alebo
ekvivalent

021 Stavby

ks

1,000

3,03

0,00

27

Montaz kanalizaéného
PP kolena DN 160

021 Stavby

ks

13,000

4,04

52,52

0,00

52,52

28

Koleno KG 2000 PP,
DN 160x45° hladké pre
gravitacnu kanalizaciu
alebo ekvivalent

021 Stavby

ks

13,000

6,62

86,06

0,00

86,06

29

TVIOTTEaZ RaATTATTZACTTET

PP redukcie DN

anniane

021 Stavby

ks

6,000

4,04

24,24

0,00

24,24

30

Redukcia KG 2000 PP,
DN 160/125 hladka pre
gravitaénu kanalizaciu

alebo ekvivalent

021 Stavby

ks

6,000

4,64

27,84

0,00

27,84

31

Montaz kanalizaéného
PP prechodu DN 160

021 Stavby

1,000

4,04

0,00

32

Odbocka pripojna
sedlova D160

021 Stavby

ks

1,000

53,01

0,00

33

Montaz kanalizaéného
PP kolena DN 200

021 Stavby

ks

6,000

4,58

0,00

34

Koleno KG 2000 PP,
DN 200x45° hladké pre
gravitaénu kanalizaciu

021 Stavby

ks

6,000

14,04

0,00

35

Montaz kanalizaénej
PP odbo¢ky DN 200

021 Stavby

ks

1,000

4,58

0,00

36

Odbocka 45° KG 2000
PP, DN 200/160 hladka
pre gravitaénu
kanalizaciu

021 Stavby

ks

1,000

20,57

0,00

37

Montaz kanalizacnej
PP redukcie DN
200/160

021 Stavby

ks

1,000

4,58

4,58

0,00

4,58

38

Redukcia KG 2000 PP,
DN 200/160 hladka pre
gravitaénu kanalizaciu

alebo ekvivalent

021 Stavby

ks

1,000

10,19

10,19

0,00

10,19

39

Montaz kanalizaéného
PP kolena DN 250

021 Stavby

ks

3,000

5,85

17,55

0,00

17,55

40

Koleno KG 2000 PP,
DN 250x45° hladké pre
gravitaénu kanalizaciu

021 Stavby

ks

3,000

24,35

73,05

0,00

73,05

41

Montaz kanaliza¢nej
PP odbo¢ky DN 250

021 Stavby

ks

3,000

5,85

17,55

0,00

17,55

42

Odbocka kanalizaéna
88,5°, D 250/125 mm

021 Stavby

ks

1,000

110,56

110,56

0,00

110,56

43

Odbocka kanalizaéna
45°, D 250/160 mm

021 Stavby

ks

2,000

110,70

221,40

0,00

221,40

44

Montaz kanalizacnej
PP redukcie DN
250/200

021 Stavby

ks

1,000

5,85

5,85

0,00

5,85

45

Redukcia KG 2000 PP,
DN 250/200 hladka pre
gravitaénu kanalizaciu

alebo ekvivalent

021 Stavby

ks

1,000

16,91

16,91

0,00

16,91

46

Tvarovky nad ramec
(10% z ceny)

021 Stavby

130,480

1,00

130,48

0,00

130,48
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47

Skuska tesnosti
kanalizacie D 150

021 Stavby

44,000

56,32

0,00

56,32

48

Zabezpecenie koncov
kanal. potrubia pri
tlakovych skuskach DN
do 300

021 Stavby

ks

2,000

100,00

0,00

100,00

49

Montaz reviznej Sachty
z PVC, DN 400/160
(DN $achty/DN potr.
ved.), tlak 12,5 t, hl.
1100 do 1500mm

021 Stavby

ks

2,000

35,66

71,32

0,00

71,32

50

Plastovy poklop s
ramom 1,5t pre revizne
Sachty DN 400 na PVC
hladku kanalizaciu s
prediZzenim

021 Stavby

ks

2,000

22,00

44,00

0,00

44,00

51

Teleskopické
prediZenie s poklopom
plnym, do 1,5t pre
revizne Sachty DN 400
na PVC hladku kanal. s
prediz.

021 Stavby

ks

2,000

56,00

112,00

0,00

112,00

52

Zberné dno DN 400,
vtok/vytok DN 200, pre
PP revizne $achty na
PVC hladku kanalizaciu
s prediZenim,
PIPELIFE alebo
ekvivalent

021 Stavby

ks

1,000

64,30

64,30

0,00

64,30

53

Zberné dno DN 400,
vtok/vytok DN 250, pre
PP revizne $achty na
PVC hladku kanalizaciu
s prediZenim,
PIPELIFE alebo
ekvivalent

021 Stavby

ks

1,000

169,00

169,00

0,00

169,00

54

Oznacenie
kanalizaéného potrubia
hnedou vystraznou
foliou

021 Stavby

48,000

0,85

40,80

0,00

40,80

55

Poplatok za
skladovanie - zemina a
kamenivo (17 05)
ostatné

021 Stavby

3,800

5,00

19,00

0,00

19,00

56

Rezanie existujuceho
asfaltového krytu alebo
podkladu hibky do 50
mm alt. bet.podkladu

021 Stavby

4,000

4,60

18,40

0,00

18,40

57

Vodorovna doprava
vyburanych hmét po
suchu bez naloZenia,
ale so zlozenim na
vzdialenost do 5 km

021 Stavby

2,800

20,76

58,13

0,00

58,13

58

Priplatok k cene za
kazdych dalSich aj
zacatych 5 km nad 5
km

021 Stavby

16,800

0,94

15,79

0,00

15,79

59

Nakladanie na
dopravné prostriedky
pre vodorovnu dopravu
sutiny

021 Stavby

2,800

4,50

12,60

0,00

12,60

60

Poplatok za
skladovanie - betdn,
tehly, dlazdice

(17 01 ), ostatné

021 Stavby

2,800

15,00

42,00

0,00

42,00

61

Presun hmoét pre
pozemnu komunikaciu
a letisko s krytom
asfaltovym akejkolvek
dizky objektu

021 Stavby

5,051

11,16

0,00

11,16

62

Presun hmét pre rarové
vedenie hibené z rir z
plast., hmét alebo
sklolamin. v otvorenom
vykope

021 Stavby

0,481

25,47

12,25

0,00

12,25

63

Upravenie podkladu po
prekopoch pre inz.
siete so zhutnenim
kamenivom tazenym
alebo Strkopieskom

021 Stavby

m3

0,800

23,53

18,82

0,00

18,82
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64

Upravenie podkladu po
prekopoch pre
inZinierske siete so
zhutnenim
podkladovym beténom

021 Stavby

m3

1,600

98,59

157,74

0,00

157,74

65

Montaz lapaca
streSnych splavenin
plastového z PP s
kibom, lapacim kosom
a zapachovou
uzavierkou DN 110/125

021 Stavby

ks

2,000

10,93

21,86

0,00

21,86

66

Lapac streSnych
naplavenin plastovy z
PP s otoénym kibom,
lapacim kosom a
zapachovou uzavierkou
DN 110/125, pohfadové
diely z liatiny

021 Stavby

ks

2,000

113,68

227,36

0,00

227,36

67

Zhotovenie detailov
spojov+ kanal.pena
tesniaca

021 Stavby

1,000

6,13

0,00

68

MontaZz ochrannej rary
D 300 s nasunutim

021 Stavby

3,000

7,81

0,00

69

Rura KG 2000 PP, SN
10,DN 315dl.3 m
hladka pre gravitaénu
kanalizaciu, WAVIN
alebo ekvivalent

021 Stavby

ks

1,000

154,33

154,33

0,00

154,33

70

Priprava na tlakovu
skusku kanalizacie a
vody

021 Stavby

usek

1,000

60,85

60,85

0,00

60,85

71

InZiniersku ¢innost,
rozkopavkové
povolenie vybavuje
investor (ak nie je
dohodnuté inak)

021 Stavby

sub

1,000

0,00

0,00

$0.201.

1

Odstranenie krytu v
ploche do 200 m2
asfaltového, hr. vrstvy
do 50 mm, -0,09800t

021 Stavby

m2

10,000

2,99

29,90

0,00

29,90

Vytrhanie obrub
beténovych,
chodnikovych lezatych,
-0,23000t

021 Stavby

8,920

3,74

33,36

0,00

33,36

QOdstranenie podkladu v
ploche do 200 m2 z
kameniva hrubého
drveného, hr. do 100
mm, -
0,13000t

021 Stavby

m2

10,000

6,32

63,20

0,00

63,20

QOdstranenie podkladu v
ploche do 200 m2 z
betdnu prostého, hr.
vrstvy do 150 mm, -
0,22500t

021 Stavby

m2

10,000

20,21

202,10

0,00

202,10

Odkopavka a
prekopavka
nezapazena v hornine
3, do 100 m3

021 Stavby

m3

5,243

6,35

33,29

0,00

33,29

Odkopavky a
prekopavky
nezapazené. Priplatok
k cenam za lepivost
horniny 3

021 Stavby

m3

5,243

0,98

5,14

0,00

5,14

Vodorovné
premiestnenie vykopku
po spevnenej ceste z
horniny tr.1-4, do 100
m3 na vzdialenost do
3000 m

021 Stavby

m3

4,663

4,03

18,79

0,00

18,79

Vodorovné
premiestnenie vykopku
po spevnenej ceste z
horniny tr.1-4, do 100
m3, priplatok k cene za
kazdych dalSich a
zacatych 1000 m

021 Stavby

m3

37,304

0,40

14,92

0,00

14,92

UloZenie sypaniny na
skladky do 100 m3

021 Stavby

m3

4,663

0,72

0,00

Poplatok za
skladovanie - zemina a
kamenivo (17 05)
ostatné

021 Stavby

8,393

15,00

0,00
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Obsyp objektov
sypaninou z vhodnych
hornin 1az4s
prehodenim sypaniny

021 Stavby

m3

0,580

31,35

18,18

0,00

18,18

Zhutnenie podloZia z
rastlej horniny 1 az 4
pod nasypy, z hornina
sudrznych do 92 % PS
a nesudrznych

021 Stavby

m2

30,970

0,21

0,00

Zhotovenie vrstvy z
geotextilie na
upravenom povrchu
sklondo 1:5, Sirky od
0do3m

021 Stavby

m2

30,970

0,63

19,51

0,00

19,51

Geotextilia
polypropylénova
netkana 300 g/m2

021 Stavby

m2

31,589

1,12

35,38

0,00

35,38

Podklad zo $trkodrviny
s rozprestretim a
zhutnenim, po zhutneni
hr. 150 mm

021 Stavby

m2

30,970

4,53

140,29

0,00

140,29

Kladenie beténovej
zamkovej dlazby
komunikacii pre pesich
hr. 60 mm pre pesich
do 50 m2 so zriadenim
16zka z kameniva hr. 40
mm

021 Stavby

m2

30,970

13,71

424,60

0,00

424,60

DlaZba beténova,
rozmer 200x100x60
mm, prirodna

021 Stavby

m2

31,589

13,72

433,40

0,00

433,40

Osadenie zahonového
alebo parkového
obrubnika betén., do
16Zka z bet. pros. tr. C
16/20 s bo¢nou oporou

021 Stavby

12,790

5,56

71,11

0,00

71,11

Obrubnik parkovy,
Ix$§xv 500x50x200 mm,
prirodny

021 Stavby

ks

27,000

1,78

48,06

0,00

48,06

20

LéZko pod obrubniky,
krajniky alebo obruby z
dlazobnych kociek z
beténu prostého tr. C
16/20

021 Stavby

m3

0,256

101,42

25,96

0,00

25,96

21

Odvoz sutiny a
vyburanych hmét na
skladku do 1 km

021 Stavby

6,582

12,49

82,21

0,00

82,21

22

Odvoz sutiny a
vybaranych hmét na
skladku za kazdy dalsi
1 km

021 Stavby

65,820

0,40

26,33

0,00

26,33

23

Vnutrostaveniskova
doprava sutiny a
vyburanych hmét do 10
m

021 Stavby

6,582

9,72

63,98

0,00

63,98

24

Vnutrostaveniskova
doprava sutiny a

vyburanych hmét za
kazdych dalSich 5 m

021 Stavby

6,582

1,09

717

0,00

717

25

Poplatok za
skladovanie - betén,
tehly, dlazdice (17 01)
ostatné

021 Stavby

5,602

42,00

235,28

0,00

235,28

26

Poplatok za
skladovanie -
bitimenové zmesi,
uholny decht, dechtové
vyrobky (17 03 ),
ostatné

021 Stavby

0,980

120,00

117,60

0,00

117,60

27

Presun hmét pre
pozemné komunikacie
s krytom dlazdenym
(822 2.3,8225.3)
akejkolvek dizky
objektu

021 Stavby

18,744

7,37

138,14

0,00

138,14

$0.201.2

Odstranenie krytu v
ploche do 200 m2
asfaltového, hr. vrstvy
do 50 mm, -0,09800t

021 Stavby

m2

13,060

2,99

39,05

0,00

39,05

Vytrhanie obrub
beténovych,
chodnikovych lezatych,
-0,23000t

021 Stavby

10,850

3,74

40,58

0,00

40,58
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Odstranenie podkladu v
ploche do 200 m2 z
kameniva hrubého
drveného, hr. do 100
mm, -
0,13000t

021 Stavby

m2

13,060

6,32

82,54

0,00

82,54

Odstranenie podkladu v
ploche do 200 m2 z
betdnu prostého, hr.
vrstvy do 150 mm, -
0,22500t

021 Stavby

m2

13,060

20,21

263,94

0,00

263,94

Obsyp objektov
sypaninou z vhodnych
hornin1az4s
prehodenim sypaniny

021 Stavby

m3

0,490

31,35

15,36

0,00

15,36

Zemina pre terénne
Upravy

021 Stavby

0,926

19,83

18,36

0,00

18,36

Zhutnenie podloZia z
rastlej horniny 1 az 4
pod néasypy, z hornina
sudrznych do 92 % PS
a nesudrznych

021 Stavby

m2

13,060

0,21

2,74

0,00

2,74

Zhotovenie vrstvy z
geotextilie na
upravenom povrchu
sklondo 1:5, Sirky od
0do3m

021 Stavby

m2

13,060

0,63

0,00

Geotextilia
polypropylénova
netkana 300 g/m2

021 Stavby

m2

13,321

14,92

0,00

14,92

Podklad zo Strkodrviny
s rozprestretim a
zhutnenim, po zhutneni
hr. 150 mm

021 Stavby

m2

13,060

4,53

59,16

0,00

59,16

Kladenie beténovej
zamkovej dlazby
komunikacii pre pesich
hr. 60 mm pre pesich
do 50 m2 so zriadenim
16zka z kameniva hr. 40
mm

021 Stavby

m2

13,060

13,71

179,05

0,00

179,05

Dlazba beténova,
rozmer 200x100x60
mm, prirodna

021 Stavby

m2

13,321

13,72

182,76

0,00

182,76

Osadenie zahonového
alebo parkového
obrubnika betén., do
l6Zka z bet. pros. tr. C
16/20 s bo€nou oporou

021 Stavby

10,850

5,56

60,33

0,00

60,33

Obrubnik parkovy,
Ix$§xv 500x50x200 mm,
prirodny

021 Stavby

ks

23,000

1,78

40,94

0,00

40,94

L6zko pod obrubniky,
krajniky alebo obruby z
dlaZobnych kociek z
beténu prostého tr. C
16/20

021 Stavby

m3

0,217

101,42

22,01

0,00

22,01

Odvoz sutiny a
vyburanych hmét na
skladku do 1 km

021 Stavby

8,412

12,49

105,07

0,00

105,07

Odvoz sutiny a
vybaranych hmét na
skladku za kazdy dalsi
1 km

021 Stavby

84,120

0,40

33,65

0,00

33,65

Vnutrostaveniskova
doprava sutiny a
vyburanych hmét do 10
m

021 Stavby

8,412

9,72

81,76

0,00

81,76

Vnutrostaveniskova
doprava sutiny a

vyburanych hmét za
kazdych dalSich 5 m

021 Stavby

8,412

1,09

9,17

0,00

9,17

20

Poplatok za
skladovanie - beton,
tehly, dlazdice (17 01)
ostatné

021 Stavby

7,132

42,00

299,54

0,00

299,54

21

Poplatok za
skladovanie -
bitimenové zmesi,
uholny decht, dechtové
vyrobky 17
03 ), ostatné

021 Stavby

1,280

120,00

153,60

0,00

153,60
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22

Presun hmét pre
pozemné komunikacie
s krytom dlazdenym
(822 2.3,8225.3)
akejkolvek dizky
objektu

021 Stavby

9,743

7,37

71,81

0,00

71,81

$0.201.3

Odstranenie krytu v
ploche do 200 m2
asfaltového, hr. vrstvy
do 50 mm, -0,09800t

021 Stavby

m2

52,800

2,99

157,87

0,00

157,87

Vytrhanie obrub
beténovych,
chodnikovych leZatych,
-0,23000t

021 Stavby

27,470

3,74

102,74

0,00

102,74

Odstranenie podkladu v
ploche do 200 m2 z
kameniva hrubého
drveného, hr. do 100
mm, -
0,13000t

021 Stavby

m2

52,800

6,32

333,70

0,00

333,70

Odstranenie podkladu v
ploche do 200 m2 z
betdénu prostého, hr.
vrstvy do 150 mm, -
0,22500t

021 Stavby

m2

52,800

20,21

1067,09

0,00

1067,09

Obsyp objektov
sypaninou z vhodnych
hornin1az4s
prehodenim sypaniny

021 Stavby

m3

2,380

31,35

74,61

0,00

74,61

Zemina pre terénne
Upravy

021 Stavby

4,284

19,83

84,95

0,00

84,95

Zhutnenie podloZia z
rastlej horniny 1 az 4
pod nasypy, z hornina
sudrznych do 92 % PS
a nesudrznych

021 Stavby

m2

42,690

0,00

Zhotovenie vrstvy z
geotextilie na
upravenom povrchu
sklondo 1:5, Sirky od
0do3m

021 Stavby

m2

42,690

0,63

26,89

0,00

26,89

Geotextilia
polypropylénova
netkana 300 g/m2

021 Stavby

m2

43,544

1,12

48,77

0,00

48,77

Podklad zo Strkodrviny
s rozprestretim a
zhutnenim, po zhutneni
hr. 150 mm

021 Stavby

m2

42,690

4,53

193,39

0,00

193,39

Kladenie beténove;j
zamkovej dlazby
komunikacii pre pesich
hr. 60 mm pre pesich
do 50 m2 so zriadenim
16zka z kameniva hr. 40
mm

021 Stavby

m2

42,690

13,71

585,28

0,00

585,28

Dlazba beténova,
rozmer 200x100x60
mm, prirodna

021 Stavby

m2

43,544

13,72

597,42

0,00

597,42

Osadenie zahonového
alebo parkového
obrubnika betén., do
l6Zka z bet. pros. tr. C
16/20 s bocnou oporou

021 Stavby

52,800

5,56

293,57

0,00

293,57

Obrubnik parkovy,
Ix$xv 500x50x200 mm,
prirodny

021 Stavby

ks

111,926

1,78

199,23

0,00

199,23

Lézko pod obrubniky,
krajniky alebo obruby z
dlazobnych kociek z
beténu prostého tr. C
16/20

021 Stavby

m3

1,056

101,42

107,10

0,00

107,10

Odvoz sutiny a
vyburanych hmét na
skladku do 1 km

021 Stavby

30,237

12,49

377,66

0,00

377,66

Odvoz sutiny a
vyburanych hmét na
skladku za kazdy dalSi
1 km

021 Stavby

302,370

0,40

120,95

0,00

120,95

Vnutrostaveniskova
doprava sutiny a
vyburanych hmét do 10
m

021 Stavby

30,237

9,72

293,90

0,00

293,90
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Vnutrostaveniskova
doprava sutiny a

vyburanych hmoét za
kazdych dalSich 5 m

021 Stavby

30,237

1,09

32,96

0,00

32,96

20

Poplatok za
skladovanie - beton,
tehly, dlazdice (17 01)
ostatné

021 Stavby

25,063

42,00

1 052,65

0,00

1 052,65

21

Poplatok za
skladovanie -
bitimenové zmesi,
uholny decht, dechtové
vyrobky 17
03), ostatné

021 Stavby

5,174

120,00

620,88

0,00

620,88

22

Presun hmét pre
pozemné komunikéacie
s krytom dlazdenym
(8222.3,8225.3)
akejkolvek dizky
objektu

021 Stavby

36,004

7,37

265,35

0,00

265,35

$0.201.4

Frézovanie asf.
podkladu alebo krytu
bez prek., plochy do
500 m2, pruh §. cez 0,5
mdo 1 m, hr. 50 mm
0,127 t

021 Stavby

m2

100,680

3,32

334,26

0,00

334,26

Vytrhanie obrub
beténovych,
chodnikovych lezatych,
-0,23000t

021 Stavby

35,290

3,74

131,98

0,00

131,98

Obsyp objektov
sypaninou z vhodnych
hornin1az4s
prehodenim sypaniny

021 Stavby

m3

1,590

31,35

49,85

0,00

49,85

Zemina pre terénne
Upravy

021 Stavby

4,498

19,83

89,20

0,00

89,20

Postrek asfaltovy
spojovaci bez posypu
kamenivom z asfaltu
cestného

021 Stavby

m2

100,680

0,35

35,24

0,00

35,24

Asfaltovy beton vrstva
obrusna AC 110 v
pruhu §.nad 3mz
modifik. asfaltu tr. I, po
zhutneni hr. 50 mm

021 Stavby

m2

100,680

12,78

1 286,69

0,00

1 286,69

Osadenie cestného
obrubnika beténového
lezatého do l6zka z
beténu prostého tr. C
16/20 s bo¢nou oporou

021 Stavby

35,290

11,90

419,95

0,00

419,95

Obrubnik cestny, Ix§xv
1000x150x260 mm,
skosenie 120/40 mm

021 Stavby

ks

37,000

7,14

264,18

0,00

264,18

L6zko pod obrubniky,
krajniky alebo obruby z
dlaZobnych kociek z
beténu prostého tr. C
16/20

021 Stavby

m3

0,706

101,42

71,60

0,00

71,60

Odvoz sutiny a
vyburanych hmét na
skladku do 1 km

021 Stavby

20,903

12,49

261,08

0,00

261,08

Odvoz sutiny a
vyburanych hmét na
skladku za kazdy dalSi
1 km

021 Stavby

209,030

0,40

83,61

0,00

83,61

Vnutrostaveniskova
doprava sutiny a
vyburanych hmét do 10
m

021 Stavby

20,903

9,72

203,18

0,00

203,18

Vnutrostaveniskova
doprava sutiny a

vyburanych hmét za
kazdych dal$ich 5 m

021 Stavby

20,903

1,09

22,78

0,00

22,78

Poplatok za
skladovanie - betdn,
tehly, dlazdice (17 01)
ostatné

021 Stavby

8,117

42,00

340,91

0,00

340,91

Poplatok za
skladovanie -
bitimenové zmesi,
uholny decht, dechtové
vyrobky 17
03), ostatné

021 Stavby

12,786

120,00

1 534,32

0,00

1 534,32
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Presun hmoét pre
pozemnu komunikaciu
a letisko s krytom
asfaltovym akejkolvek
dizky objektu

021 Stavby

29,274

1,99

58,26

0,00

58,26

$0.201.5

Odstranenie krytu v
ploche do 200 m2
asfaltového, hr. vrstvy
do 50 mm, -0,09800t

021 Stavby

m2

58,280

2,99

174,26

0,00

174,26

Vytrhanie obrub
beténovych,
chodnikovych leZatych,
-0,23000t

021 Stavby

53,580

3,74

200,39

0,00

200,39

Odstranenie podkladu v
ploche do 200 m2 z
kameniva hrubého
drveného, hr. do 100
mm, -
0,13000t

021 Stavby

m2

58,280

6,32

368,33

0,00

368,33

Odstranenie podkladu v
ploche do 200 m2 z
betdénu prostého, hr.
vrstvy do 150 mm, -
0,22500t

021 Stavby

m2

58,280

20,21

1177,84

0,00

1177,84

Zalozenie travnika
parkového vysevom v
rovine do 1:5

021 Stavby

m2

58,280

0,75

43,71

0,00

43,71

Osiva trav - semena
parkovej zmesi

021 Stavby

kg

1,801

7,05

12,70

0,00

12,70

Rozprestretie ornice v
rovine, plocha do 500
m2, hr. do 250 mm

021 Stavby

m2

58,280

4,72

275,08

0,00

275,08

Zemina pre terénne
Upravy - ornica

021 Stavby

27,537

19,83

546,06

0,00

546,06

Odvoz sutiny a
vyburanych hmét na
skladku do 1 km

021 Stavby

38,724

12,49

483,66

0,00

483,66

Odvoz sutiny a
vybdranych hmét na
skladku za kazdy dalsi
1 km

021 Stavby

65,820

0,40

26,33

0,00

26,33

Vnutrostaveniskova
doprava sutiny a
vyburanych hmét do 10
m

021 Stavby

38,724

9,72

376,40

0,00

376,40

Vnutrostaveniskova
doprava sutiny a

vybaranych hmét za
kazdych dal$ich 5 m

021 Stavby

38,724

1,09

42,21

0,00

42,21

Poplatok za
skladovanie - betén,
tehly, dlazdice (17 01)
ostatné

021 Stavby

33,013

42,00

1 386,55

0,00

1 386,55

Poplatok za
skladovanie -
bitimenové zmesi,
uholny decht, dechtové
vyrobky 17
03 ), ostatné

021 Stavby

5,711

120,00

685,32

0,00

685,32

Presun hmét pre
pozemné komunikacie
s krytom dlazdenym
(822 2.3, 8225.3)
akejkolvek dizky
objektu

021 Stavby

27,539

7,37

202,96

0,00

202,96

Presun hmét pre
sadovnicke a
krajinarske Upravy do
5000 m vodorovne bez
zvislého presunu

021 Stavby

27,539

35,83

986,72

0,00

986,72

PS_301

Ustredia EZS -
Zabezpecovacia
ustrednia - 8 vstupov na
doske (16 z6n v ATZ
zapojeni), adresna, 8
Casti, rozsiritelna

021 Stavby

ks

1,000

92,00

92,00

0,00

92,00

Montaz ustredne -
Osadenie, zapojenie a
ozivenie

021 Stavby

ks

1,000

85,00

85,00

0,00

85,00

Plechova skrinka-
Velka skrinka s
rozmermi

320 x 395 x 90 mm,
vratane transformatora

021 Stavby

ks

2,000

44,00

88,00

0,00

88,00
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Montaz skrinky -
Osadenie a zapojenie
sietového NN privodu
230V

021 Stavby

ks

2,000

25,00

50,00

0,00

50,00

AKU - Bezudrzbovy
akumulator o kapacite
18 Ah pri 12V

021 Stavby

ks

1,000

49,00

49,00

0,00

49,00

Montaz AKU -
Osadenie a zapojenie
zéalozného akumulatora

021 Stavby

ks

1,000

4,00

4,00

0,00

4,00

PIR - QUAD PIR
senzor, dosah
12m/110°, adresny

021 Stavby

ks

44,000

36,00

1584,00

0,00

1584,00

Montaz PIR -
Osadenie, zapojenie a
nastavenie

021 Stavby

ks

44,000

16,00

704,00

0,00

704,00

Klavesnica - Textova
LCD klavesnica s
dvoma riadkami, 32
znakov, 1 klavesova
zona, 1PGM na doske

021 Stavby

ks

3,000

121,00

363,00

0,00

363,00

Montaz klavesnice -
Osadenie a zapojenie
na kabelaz

021 Stavby

ks

3,000

45,00

135,00

0,00

135,00

Magnet - Zavrtny
magneticky kontakt

021 Stavby

ks

3,000

7,40

22,20

0,00

22,20

Montaz magnetu -
Osadenie

021 Stavby

ks

3,000

7,00

21,00

0,00

21,00

Zapojenie magnetu -
Zapojenie

021 Stavby

ks

3,000

12,00

36,00

0,00

36,00

Magnet - Povrchovy
magneticky kontakt

021 Stavby

ks

3,000

15,90

47,70

0,00

47,70

Montaz magnetu -
Osadenie a zapojenie

021 Stavby

ks

3,000

12,00

36,00

0,00

36,00

Siréna - Drotova
vonkajSia zalohovana
siréna EZS

021 Stavby

ks

1,000

111,00

111,00

0,00

111,00

Montaz sirény -
Osadenie, zapojenie a
nastavenie

021 Stavby

ks

1,000

54,00

54,00

0,00

54,00

AKU - Bezudrzbovy
akumulator o kapacite
1.3 Ah pri 12V

021 Stavby

ks

1,000

12,70

12,70

0,00

12,70

Montaz AKU -
Osadenie a zapojenie
zalozného akumulatora

021 Stavby

ks

1,000

4,00

0,00

Komunikator -
Komunikator pre EZS,
vybaveny slotom na
dve SIM karty,
komunikacia s PCO v
pasme GSM a GPRS

021 Stavby

ks

1,000

155,00

155,00

0,00

155,00

20

Montaz komunikatora -
Osadenie a zapojenie k
Ustredni EZS

021 Stavby

ks

1,000

45,00

45,00

0,00

45,00

21

Hlasovy modul -
Telefénny hlasovy
modul k ustredni EZS

021 Stavby

ks

1,000

48,00

48,00

0,00

48,00

22

Montaz hlasového
modulu - Osadenie a
zapojenie k Ustredni
EZS

021 Stavby

ks

1,000

25,00

25,00

0,00

25,00

23

IP modul - Ethernetovy
modul pre vzdialeny
pristup k Ustredni EZS

021 Stavby

ks

1,000

104,00

104,00

0,00

104,00

24

Montaz IP modulu -
Osadenie a zapojenie k
ustredni EZS

021 Stavby

ks

1,000

25,00

25,00

0,00

25,00

25

Expandér - Expandér s
8-vstupmi pripojitelny
na zbernicu

021 Stavby

ks

2,000

67,00

134,00

0,00

134,00

26

Montaz expandéra -
Osadenie a zapojenie
na kabelaz

021 Stavby

ks

2,000

45,00

90,00

0,00

90,00

27

Doplnkovy zdroj -
Doplnkovy zdroj
pripojitelny k zbernici,
inteligentna
komunikacia s
ustredriou

021 Stavby

ks

1,000

104,00

104,00

0,00

104,00
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28

MontaZz doplnkového
zdroja - Osadenie a
zapojenie na kabelaz

021 Stavby

ks

1,000

35,00

35,00

0,00

35,00

29

AKU - Bezudrzbovy
akumulator o kapacite
7 Ah pri 12V

021 Stavby

ks

1,000

16,60

16,60

0,00

16,60

30

Montaz AKU -
Osadenie a zapojenie
zalozného akumulatora

021 Stavby

ks

1,000

4,00

0,00

31

HUB - Opakova¢ a
odddelova¢ zbernice

021 Stavby

ks

1,000

104,00

104,00

0,00

104,00

32

Montaz HUB -
Osadenie a zapojenie
na kabelaz

021 Stavby

ks

1,000

35,00

35,00

0,00

35,00

33

Komunikaény kabel -
Interiérovy
komunikacény kabel

021 Stavby

bm

390,000

331,50

0,00

331,50

34

Montaz kabla - Dodanie
a uloZenie do kablovej
trasy

021 Stavby

bm

390,000

487,50

0,00

487,50

35

PVC lista - Vkladacia
lista 18x13 mm

021 Stavby

bm

230,000

0,60

138,00

0,00

138,00

36

Montaz PVC lista -
Vytvorenie, kotvenie
kablovej trasy

021 Stavby

bm

230,000

2,25

517,50

0,00

517,50

37

PSM - Pomocny
spotrebny material
Ivruty, hmozdiny,
lepidlo, konektory a iné/

021 Stavby

kmp

1,000

85,00

85,00

0,00

85,00

38

EZS - odborné
programovacie prace -
Programovanie a
nastavenie, oZivenie
systému, zaskolenie
pre pouzivanie

021 Stavby

ks

1,000

320,00

320,00

0,00

320,00

39

EZS - revizia -
Vykonanie odbornej
prehliadky a odbornej
skusky (revizie),
spracovanie reviznej
spravy

021 Stavby

ks

1,000

140,00

140,00

0,00

140,00

PS_302

Vonkajsia jednotka -
VonkajSia dverna
jednotka s kamerou so
170° uhlom zaberu a
Citackou kariet

021 Stavby

ks

2,000

149,10

298,20

0,00

298,20

Montaz VDJ - Osadenie
a zapojenie na kabelaz

021 Stavby

ks

2,000

55,00

110,00

0,00

110,00

VonkajSia jednotka -
Adresna 8 tlacidlova
vonkajSia dverna
jednotka s kamerou a
Citackou kariet

021 Stavby

ks

1,000

149,10

149,10

0,00

149,10

Montaz VDJ - Osadenie
a zapojenie na kabelaz

021 Stavby

ks

1,000

55,00

55,00

0,00

55,00

Kryt VDJ - Vonkajsi kryt
k povrchovej montazi
vonkaj$ej dvernej
jednotky

021 Stavby

ks

1,000

24,25

24,25

0,00

24,25

Montaz krytu VDJ -
Osadenie krytu na
omietku

021 Stavby

ks

1,000

35,00

35,00

0,00

35,00

Vnutorna jednotka -
Adresna
zobrazovatelna
jednotka s LCD
displejom a sluchadlom

021 Stavby

ks

8,000

116,27

930,16

0,00

930,16

Montaz VNJ - Osadenie
a zapojenie na kabelaz

021 Stavby

ks

8,000

45,00

360,00

0,00

360,00

Zdroj so zmieSavacom -
Napajaci zdroj so
zmieSavacom napatia a
dat (separatorom)

021 Stavby

ks

2,000

32,01

64,02

0,00

64,02

MontaZz zdroja so
zmieSavacom -
Osadenie a zapojenie
na kabelaz

021 Stavby

ks

2,000

35,00

70,00

0,00

70,00
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Separator - Zlu¢ovaé
napdjania a datovej
zbernice

021 Stavby

ks

1,000

14,91

14,91

0,00

14,91

MontaZz separatora -
Osadenie a zapojenie
na kabelaz

021 Stavby

ks

1,000

30,00

30,00

0,00

30,00

Videodistributor -
Rozbocovaé zbernice

021 Stavby

ks

2,000

22,31

44,62

0,00

44,62

Montaz
videodistribatora -
Osadenie a zapojenie
na kabelaz

021 Stavby

ks

2,000

30,00

60,00

0,00

60,00

Zdroj - Napajaci zdroj
na din listu s
vystupnym napatim
24V=/4 5A

021 Stavby

ks

1,000

28,21

28,21

0,00

28,21

Montaz zdroja -
Osadenie a zapojenie
na kabelaz

021 Stavby

ks

1,000

15,00

15,00

0,00

15,00

Plechova skrinka -
Velka skrinka s
rozmermi

320 x 395 x 90 mm,
vratane transformatora

021 Stavby

ks

3,000

44,00

132,00

0,00

132,00

Montaz skrinky -
Osadenie a zapojenie
sietového NN privodu
230V

021 Stavby

ks

3,000

75,00

0,00

75,00

Komunikaény kabel -
Interiérovy
komunikacény kabel

021 Stavby

bm

260,000

205,40

0,00

205,40

20

Montaz kabla -
UloZenie do kablovej
trasy

021 Stavby

bm

260,000

325,00

0,00

325,00

21

PVC lista - Vkladacia
liSta 18x13 mm

021 Stavby

bm

140,000

0,60

84,00

0,00

84,00

22

Montaz PVC lista -
Vytvorenie, kotvenie
kablovej trasy

021 Stavby

bm

140,000

2,25

315,00

0,00

315,00

23

Zamok - Nizkoodberovy
el.-mech. zamok

021 Stavby

ks

3,000

34,18

102,54

0,00

102,54

24

Montaz zamku -
Osadenie

021 Stavby

ks

3,000

25,00

75,00

0,00

75,00

24

Zapojenie zamku -
Osadenie a zapojenie
na kabelaz

021 Stavby

ks

3,000

12,00

36,00

0,00

36,00

25

PSM - Pomocny
spotrebny material
Ivruty, hmozdiny,
lepidlo, konektory a
iné/

021 Stavby

kmp

1,000

55,00

55,00

0,00

55,00

26

VVRT Odborné
technické prace -
Ozivenie, nastavenie a
funkéna skuska
komponentov VVRT

021 Stavby

kmp

1,000

380,00

380,00

0,00

380,00

27

Revizia - Odborna
prehliadka a skuska
(revizia)

021 Stavby

kmp

1,000

110,00

110,00

0,00

110,00

Spolu Stavebné prace - aktivita €. 1

619 395,25

271 500,00

347 895,25

Hlavna aktivita ¢. 2

|2. Zvysenie energeti

ckej hospodarnosti MS

S0.101

ASR 2

Murivo nosné (m3) z
tvarnic hr. 250 mm, na
MVC a maltu
(250x249x599)

021 Stavby

m3

7,853

202,52

1590,39

1590,39

Oprava vonkajsich
omietok stien,
opravovana plocha nad
20% do 30% -
vyspravenie povrchu

021 Stavby

m2

246,970

5,13

1266,96

1266,96

0,00

Priprava vonkajSieho
podkladu stien
penetraciou zakladnou

021 Stavby

m2

22,061

2,47

54,49

54,49

Vonkaj$ia omietka stien
pastovita dekorativna
mozaikova

021 Stavby

m2

17,819

24,60

438,35

438,35

Vonkajsia omietka stien
pastovita dekorativna
vrstvena
modelovatelna s
pouzitim $ablény
vratane fasadneho
nateru

021 Stavby

m2

111,254

40,33

4 486,87

4486,87
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Vonkajsia omietka stien
tenkovrstvova,
silikénova, roztierana
stredozrnna, hr. 2 mm

021 Stavby

m2

158,103

13,57

2 145,46

2145,46

Potiahnutie vonkajsich
stien sklotextilnou
mriezkou s
celoplo$nym prilepenim

021 Stavby

m2

39,880

5,17

206,18

206,18

Kontaktny zateplovaci
systém, EPS hr. 100
mm, zatlkacie kotvy

021 Stavby

m2

2,100

34,66

72,79

72,79

0,00

Kontaktny zateplovaci
systém hr. 160 mm
(mineralna vina),
zatikacie kotvy

021 Stavby

m2

257,114

53,45

13 742,74

13742,74

Sanacia beténovych
konstrukcii,
vyrovnavacia malta na
jemné opravy, hr. 10
mm

021 Stavby

m2

39,880

28,52

1137,38

1137,38

Ocistenie ploch
tlakovou vodou
akéhokolvek muriva

021 Stavby

m2

286,850

4,81

1379,75

1379,75

Cistenie budov
umyvanim vonkajsich
pléch okien a dveri

021 Stavby

m2

60,000

1,58

94,80

94,80

Hlinikovy soklovy profil
Sirky 123 mm

021 Stavby

44,890

6,10

273,83

273,83

Okenny a dverovy
zacistovaci profil

021 Stavby

69,900

4,52

315,95

315,95

Nadokenny profil s
priznanou okapnic¢kou

021 Stavby

29,700

2,93

87,02

87,02

Parapetny profil s
integrovanou
sietovinou

021 Stavby

27,800

3,26

90,63

90,63

Rohovy profil s
integrovanou
sietovinou - pevny

021 Stavby

62,610

2,22

138,99

138,99

Ukoncovaci profil pre
napojenie oplechovania
LW45 (plastovy)

021 Stavby

8,000

10,50

84,00

84,00

Presun hmét pre
budovy (801, 803, 812),
zvisla konstr. z tehal,
tvarnic, z kovu vysky do
6m

021 Stavby

18,419

13,11

241,47

241,47

20

Zhotovenie izolacie
proti zemnej vihkosti
zvisla penetraénym

naterom za studena

021 Stavby

m2

39,880

0,27

10,77

10,77

21

Nater penetracny,
Siplast Primer Speed
SBS, 10 | alebo
ekvivalent

021 Stavby

8,414

3,06

25,75

25,75

22

Zhotovenie izolacie
proti zemnej vihkosti
nopovou féloiu
poloZenou volne na
ploche zvislej

021 Stavby

m2

22,061

3,09

68,17

68,17

0,00

23

Nopova HDPE félia
hrabky 0,5 mm, vyska
nopu 8 mm, proti
zemnej vihkosti s
radénovou ochranou,
pre spodnu stavbu

021 Stavby

m2

25,370

1,85

46,93

46,93

24

Krycia lita di. 2 m na
kotvenie nopovej félie

021 Stavby

ks

29,000

4,43

128,47

128,47

25

Zhotovenie izolacie
proti zemnej vihkosti a
tlakovej vode zvisla
NAIP pritavenim

021 Stavby

m2

39,880

4,29

171,09

171,09

26

FUNDAMENT 4.0
Speed profile SBS
7,5m2 alebo ekvivalent

021 Stavby

m2

47,856

6,44

308,19

308,19

27

Presun hmoét pre
izolaciu proti vode v
objektoch vysky do 6 m

021 Stavby

0,126

30,06

3,79

28

Montaz tepelnej
izolacie stien
polystyrénom, bodovym
prilepenim, lepidlo na
polystyrén

021 Stavby

m2

39,880

13,58

541,57

541,57
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29

Doska fasadna EPS F
hr. 140 mm so
znizenou
nasiakavostou, pre
zateplenie sokla

021 Stavby

m2

26,622

22,79

606,72

606,72

30

Doska fasadna EPS F
hr. 30 mm so znizenou
nasiakavostou, pre
zateplenie sokla

021 Stavby

m2

14,056

5,47

76,89

76,89

31

Presun hmot pre
izolacie tepelné v
objektoch vysky do 6 m

021 Stavby

0,169

31,12

5,26

5,26

32

OblozZenie stien z
dosiek OSB
skrutkovanych na zraz
hr. dosky 18 mm

021 Stavby

m2

2,100

12,51

26,27

26,27

0,00

33

Spojovacie prostriedky
pre oliStovanie Skar,
oblozenie stropov,
streSnych podhladov a
stien - klince, zavrtky

021 Stavby

m2

2,100

0,62

1,30

34

Presun hmét pre
konstrukcie tesarske v
objektoch vysky do 12
m

021 Stavby

0,018

46,69

0,84

S0.101

ASR 3

Zalozenie vegetaéného
krytu z koberca z
rozchodnikmi

021 Stavby

m2

202,700

2,61

529,05

0,00

529,05

Koberce z
rozchodnikmi
URBANSCAPE
SEDUM MIX hr. 20-40
mm, biorozlozitelny
vegetacny kryt zelenej
strechy alebo
ekvivalent

021 Stavby

m2

233,105

25,62

5972,15

0,00

5972,15

Murivo nosné (m3) z
poérobeténovych tvarnic
hr. 200 mm P4-550, na
MVC a maltu
(200x249x599)

021 Stavby

m3

3,675

212,25

780,02

0,00

780,02

Pdérobeténovy
armovany U profil
(stratené debnenie
stuzujacich vencov)
vysky 249 mm, dizky
500 mm, Sirky 200 mm

021 Stavby

ks

147,000

10,60

1558,20

0,00

1558,20

Beto6n stuzujucich
pasov a vencov
Zelezovy tr. C 25/30

021 Stavby

m3

1,279

114,92

146,98

0,00

146,98

Vystuz stuzujicich
pasov a vencov z
betonarskej ocele B500
(10505)

021 Stavby

0,383

1615,92

618,90

0,00

618,90

Nasyp z rie¢ného Strku
na plochych strechach
vodorovny alebo v
spade, s utlatenim
urovnanim povrchu

021 Stavby

m3

0,579

68,42

39,62

0,00

39,62

Presun hmét pre
budovy (801, 803, 812),
zvisla konstr. z tehal,
tvarnic, z kovu vysky do
6m

021 Stavby

9,485

13,11

124,35

0,00

124,35

Zhotovenie detailov k
hydroizolaénym féliam -
stenova lista z HPP rs.
105 mm pre etapové
ukonéenie, liniové
kotvenie, ukonéenie na
zvislej hrane

021 Stavby

6,420

11,04

70,88

0,00

70,88

Kotviaci prvok

021 Stavby

ks

51,360

0,76

39,03

0,00

39,03

Lista stenova z
poplastovaného plechu
FATRAFOL, PVC 8.
105 mm, di. 2 m alebo
ekvivalent

021 Stavby

6,420

1,92

12,33

0,00

12,33
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Zhotovenie detailov k
hydroizolaénym féliam -
kutova lista z HPP rs.
70 mm pre kotvenie na
vnutornych a
vonkaj$ich hranach

021 Stavby

143,760

6,98

1 003,44

0,00

1 003,44

Teleskop univerzalny
FATRAFOL NYLON do
dizky 400 mm alebo
ekvivalent

021 Stavby

ks

1150,080

0,76

874,06

0,00

874,06

Lista kutova z
poplastovaného plechu
FATRAFOL, PVC 8. 71
mm, di. 2 m alebo
ekvivalent

021 Stavby

143,760

1,32

189,76

0,00

189,76

Zhotovenie povlakovej
krytiny striech plochych
do 10°PVC-P fdliou
poloZenou volne so
zvarenim spoju

021 Stavby

m2

275,110

3,25

894,11

0,00

894,11

Cisti¢ - doplnok k
féliovym systémom

021 Stavby

ks

11,004

24,54

270,04

0,00

270,04

Zélievka pre
poistovanie tesnosti
zvarov féliou z PVC-P

021 Stavby

kg

2,201

14,55

32,02

0,00

32,02

Hydroizolaény pas z
folie PVC-P
FATRAFOL 818/V-UV,
hr.1,5 mm, §. 2,05m, s
UV ochranou, siva
alebo ekvivalent

021 Stavby

m2

316,377

6,25

1977,36

0,00

1977,36

Zhotovenie
odvodriovacieho
systém z tvrdeného
polyetylénu poloZeného
volne pre vegetacné
strechy

021 Stavby

m2

202,700

2,55

516,89

0,00

516,89

20

Odvodfiovaci systém z
tvrdeného polyetylénu s
nakasirovanou
geotextiliou, vySka
nopov 10 mm, pre
vegetacné strechy

021 Stavby

m2

233,105

5,87

1368,33

0,00

1368,33

21

Zhotovenie koreriovej
membrany z LD
polyetylénu poloZenou
volne pre vegetacné
strechy

021 Stavby

m2

202,700

2,55

516,89

0,00

516,89

22

Korefiova membrana
URBANSCAPE ROOT
MEMBRANE FLW500 z
LD polyetylénu hr. 0,5
mm, $xl 4x25 m, proti
prerastaniu korefiov
alebo ekvivalent

021 Stavby

m2

233,105

410,26

0,00

410,26

23

Detaily k PVC-P féliam
osadenie hotovej
sanacnej vpuste

021 Stavby

ks

2,000

5,67

11,34

0,00

11,34

24

Sanacna vpust pre
PVC-P fdlie, priemer
125 mm, di. 400 mm

021 Stavby

ks

2,000

68,07

136,14

0,00

136,14

25

Teleskop univerzalny
FATRAFOL NYLON do
dizky 400 mm alebo
ekvivalent

021 Stavby

ks

10,000

0,76

7,60

0,00

7,60

26

PoloZenie geotextilie
vodorovne alebo zvislo
na strechy ploché do
10°

021 Stavby

m2

275,110

0,54

148,56

0,00

148,56

27

Geotextilia netkana 300
g/m2

021 Stavby

m2

316,377

1,12

354,34

0,00

354,34

28

Montaz podkladnej
konstrukcie z OSB
dosiek na atike Sirky
411 - 620 mm pod
klampiarske
konstrukcie

021 Stavby

71,880

9,71

697,95

0,00

697,95

29

Kotviaci prvok

021 Stavby

ks

575,040

0,35

201,26

0,00

201,26

30

Doska OSB nebrusena
hr. 18 mm

021 Stavby

m2

44,566

8,41

374,80

0,00

374,80

31

Montaz spadovych
atikovych klinov z
polystyrénu

021 Stavby

71,880

2,89

207,73

0,00

207,73
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32

Doska spadova z
polystyrénu pre
vyspadovanie plochych
striech

021 Stavby

m3

0,863

161,88

139,70

0,00

139,70

33

Presun hmét pre
izolaciu povlakovej
krytiny v objektoch
vy$ky do 6 m

021 Stavby

2,095

27,30

57,19

0,00

57,19

34

Montaz tepelnej
izolacie striech
plochych do 10°
mineralnou vinou,
jednovrstvova prilep. za
studena

021 Stavby

m2

36,250

6,39

231,64

0,00

231,64

35

Doska, 100x1200x2000
mm izolacia z kamennej
viny vhodna pre
zateplenie plochych
striech

021 Stavby

m2

36,975

20,00

739,50

0,00

739,50

36

Montaz tepelnej
izolacie striech
plochych do 10°
mineralnou vinou,
jednovrstvova
kladenymi volne

021 Stavby

m2

202,700

1,21

245,27

0,00

245,27

37

Substrat Urbanscape
Green Roll (HTC GR),
hydroakumulaéna a
rastova vrstva z MV hr.
40 mm, $xl 1x3 m alebo
ekvivalent

021 Stavby

m2

206,754

8,51

1759,48

0,00

1759,48

38

Montaz tepelnej
izolacie striech
plochych do 10°
mineralnou vinou,
dvojvrstvova kladenymi
volne

021 Stavby

m2

202,700

2,07

419,59

0,00

419,59

39

Doska, 100x1200x2000
mm izolacia z kamennej
viny vhodna pre
zateplenie plochych
striech

021 Stavby

m2

206,754

15,59

3223,29

0,00

3223,29

40

Doska, 160x1200x2000
mm izolacia z kamenne;j
viny vhodna pre
zateplenie plochych
striech

021 Stavby

m2

206,754

24,93

5 154,38

0,00

5 154,38

4

Presun hmoét pre
izolacie tepelné v
objektoch vysky do 6 m

021 Stavby

9,363

31,12

291,38

0,00

291,38

42

Oplechovanie muriva a
atik z plechu - priponka
r.8. 565 mm

021 Stavby

31,080

21,54

669,46

0,00

669,46

43

Oplechovanie maru -
napojenie na strechu, z
poplastovaného plechu,
r.§. 185 mm

021 Stavby

6,420

10,92

70,11

0,00

70,11

44

Oplechovanie maru -
napojenie na stenu, z
poplastovaného plechu,
r.$. 380 mm

021 Stavby

3,720

20,90

77,75

0,00

77,75

46

Oplechovanie muriva a
atik z poplastovaného
plechu, vratane rohov
r.8.610 mm

021 Stavby

77,700

31,78

2 469,31

0,00

2 469,31

45

Presun hmot pre
konstrukcie
klampiarske v
objektoch vysky nad 6
do12m

021 Stavby

0,077

63,67

0,00

S0.101

ASR 4

Vyliatie nadprazia
dvernej ocelovej
zarubne Cerstvym
beténom

021 Stavby

ks

8,000

17,88

143,04

143,04

Dodato¢na montaz
ocelovej dverovej
zarubne, plochy otvoru
do 2,5 m2

021 Stavby

ks

2,000

57,17

114,34

114,34
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Zarubria kovova
protipoziarna $xv 300-
1195x500-1970 a 2100
mm, dvojdielna na
dodato¢nti montaz

021 Stavby

ks

2,000

195,60

391,20

391,20

0,00

Presun hmét pre
budovy (801, 803, 812),
zvisla konstr. z tehal,
tvarnic, z kovu vysky do
6m

021 Stavby

0,971

13,11

12,73

12,73

Montaz zarubni
ocelovych ostatnych
pre SDK priecky do
4,75 m jednokridlovych

021 Stavby

ks

6,000

31,15

186,90

186,90

Zarubna ocefova typ S
100 V/800 L/P pre
sadrokarton

021 Stavby

ks

2,000

25,54

51,08

51,08

Zarubna ocefova typ S
100 V/900 L/P pre
sadrokarton

021 Stavby

ks

4,000

25,54

102,16

102,16

Montaz zarubni
ocelovych ostatnych
pre SDK priecky do
4,75 m dvojkridlovych

021 Stavby

ks

1,000

40,56

40,56

40,56

0,00

Zarubna ocelova typ S
100 V/1450
dvojkridlova pre
sadrokartén

021 Stavby

ks

1,000

25,22

25,22

25,22

Presun hmét pre
sadrokarténové
konstrukcie v objektoch
vy$ky do 7 m

021 Stavby

0,086

47,35

4,07

Oplechovanie
parapetov z
poplastovaného plechu,
vratane rohov r.§. 250
mm

021 Stavby

27,850

14,54

404,94

404,94

Presun hmét pre
konstrukcie
klampiarske v
objektoch vysky do 6 m

021 Stavby

0,009

62,36

0,56

0,56

Montaz okien
drevenych

021 Stavby

36,780

3,67

134,98

134,98

Drevené okno FIX, vx$
730x800 mm,
jednosklo, pevné
zasklenie z
bepecnostného skla
ESG, materidl drevina
smrek nadpajany

021 Stavby

ks

2,000

221,29

442,58

442,58

Drevené okno FIX, vx§
730x900 mm,
jednosklo, pevné
zasklenie z
bepecnostného skla
ESG, material drevina
smrek nadpajany

021 Stavby

ks

4,000

233,90

935,60

935,60

Drevené okno FIX, vx$
730x1000 mm,
jednosklo, pevné
zasklenie z
bepecnostného skla
ESG, materidl drevina
smrek nadpajany

021 Stavby

ks

2,000

245,44

490,88

490,88

Drevené okno FIX, vx§
730x1500 mm,
jednosklo, pevné
zasklenie z
bepec¢nostného skla
ESG, materil drevina
smrek nadpajany

021 Stavby

ks

1,000

306,37

306,37

306,37

Drevené okno FIX, vx$
1120x2000 mm,
jednosklo, pevné
zasklenie z
bepecnostného skla
ESG, materidl drevina
smrek nadpajany

021 Stavby

ks

1,000

442,51

442,51

442,51

Montaz okien
plastovych s
hydroizolaénymi ISO
paskami (exteriérova a
interiérova)

021 Stavby

50,700

11,58

587,11

587,11

0,00
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20

Tesniaca
paropriepustna folia
polymér-flisova, §. 90
mm, di. 30 m, pre
tesnenie pripajacej
Skary okenného ramu a
muriva z exteriéru

021 Stavby

53,235

0,76

40,46

40,46

21

Tesniaca
paronepriepustna folia
polymér-flisova, §. 70
mm, di. 30 m, pre
tesnenie pripajacej
Skary okenného ramu a
muriva z interiéru

021 Stavby

53,235

0,66

35,14

35,14

22

Plastové okno
jednokridlové OS, vx§
1800x1200 mm,
izolacné trojsklo

021 Stavby

ks

4,000

190,00

760,00

760,00

23

Plastové okno
jednokridlové OS, vx§
750x1200 mm, izolaéné
trojsklo

021 Stavby

ks

2,000

110,00

220,00

220,00

24

Plastové okno
dvojdielne OS+FIX, vx§
750x1800 mm, izolacné
trojsklo

021 Stavby

ks

1,000

160,00

160,00

160,00

25

Plastové okno
dvojdielne OS+FIX, vx§
750x2700 mm, izolaéné
trojsklo

021 Stavby

ks

2,000

238,00

476,00

476,00

26

Montaz dverového
kridla otoéného
jednokridlového
poldrazkového, do
existujicej zarubne,
vratane kovania

021 Stavby

ks

8,000

18,53

148,24

148,24

27

Klucka dverova a Stitok
2x, ocel

021 Stavby

ks

8,000

19,08

152,64

152,64

0,00

28

Zamok zadlabavaci
vlozkovy pre
obojstranné otvaranie +
vlozka na spolo¢ny klu¢

021 Stavby

ks

8,000

25,74

205,92

205,92

29

Dvere vnutorné
jednokridlové, Sirka
600-900 mm, vyplni
DTD doska, povrch
CPL laminat,
mechanicky odolné
plné

021 Stavby

ks

6,000

105,38

632,28

632,28

30

Dvere vnutorné
protipoZiarne drevené
EW 15/ D3, $xv
900x1970 mm,
poziarna vyplii DTD,
SK certifikat, CPL
lamino 0,2 mm

021 Stavby

ks

2,000

187,09

374,18

374,18

31

Montaz dverového
kridla otoéného
dvojkridlového
poldrazkového, do
existujlicej zarubne,
vratane kovania

021 Stavby

ks

1,000

35,99

35,99

35,99

32

Gula dverova a Stitok
2x, ocel

021 Stavby

ks

1,000

19,28

19,28

19,28

0,00

33

Dvere vnatorné
jednokridlové, Sirka
600-900 mm, vyplii
DTD doska, povrch
CPL laminat,
mechanicky odolné
plné

021 Stavby

ks

2,000

105,38

210,76

210,76

34

Elektromechanicky
zamok a elektrovratnik
na interiérové dvere -
M+D

021 Stavby

ks

1,000

500,00

500,00

500,00

35

Montaz samozatvaraca
pre dverné kridla s
hmotnostou do 50 kg

021 Stavby

ks

2,000

9,39

18,78

18,78

36

Samozatvarac dveri do
60 kg hydraulicky,
rozmer 173x85,5x76
mm, pre dvere Sirky
max. 900 mm

021 Stavby

ks

2,000

35,08

70,16

70,16

37

MontaZz parapetnej
dosky plastovej Sirky do
300 mm, dizky 1000-
1600 mm

021 Stavby

ks

6,000

8,36

50,16

50,16

0,00
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38

Montaz parapetnej
dosky plastovej Sirky do
300 mm, dizky 1600-
2600 mm

021 Stavby

ks

1,000

11,09

11,09

11,09

39

MontaZz parapetnej
dosky plastovej Sirky do
300 mm, dizky nad
2600 mm

021 Stavby

ks

2,000

12,21

24,42

24,42

40

Parapetna doska
plastova, Sirka 300 mm,
komérkova vnutorna

021 Stavby

37,440

17,56

657,45

657,45

41

Presun hmot pre
konstrukcie stolarske v
objektoch vySky do 6 m

021 Stavby

2,566

28,45

73,00

73,00

0,00

42

Montaz a dodavka
hlinikovych
zasklennych stien
stipikovo prie¢nikovej
konstrukcie, pohladova
Sirka 55 mm, izolacné
trojsklo, vratane
otvaravych €asti -
dvere a okna,
kotviacich prvkov,
tesnenia, lemovaich
prvkov

021 Stavby

m2

36,030

450,00

16 213,50

16213,50

43

Montaz siete proti
hmyzu na okno, pevnej
Uchytkami na tesnenie

021 Stavby

m2

12,465

4,38

54,60

54,60

44

Okenna siet proti
hmyzu pevna s
vnatornym lemom na
ram okna, reverzibilna
Z interiéru

021 Stavby

m2

12,465

15,01

187,10

187,10

45

Montaz hlinikovej
vonkajSej zaluzie od
Sirky 80 cm do 140 cm
a dizky 400 cm do
podomietkovej
schranky

021 Stavby

ks

2,000

30,31

60,62

60,62

46

Zaluzie exteriérové
hlinikové C-80, $xI
900x2750 mm,
podomietkové
prevedenie, vodiace
listy, ruéné ovladanie,
kryci plech

021 Stavby

ks

2,000

255,70

511,40

511,40

0,00

47

Montaz hlinikovej
vonkaj$ej zallzie od
Sirky 140 cm do 180 cm
a dizky 260 cm do
podomietkovej
schranky

021 Stavby

ks

3,000

25,76

77,28

77,28

48

Zal(zie exteriérové
hlinikové C-80, $xI
1800x2300 mm,
podomietkové
prevedenie, vodiace
listy, ruéné ovladanie,
kryci plech

021 Stavby

ks

3,000

340,11

1020,33

1020,33

49

Montaz hlinikovej
vonkaj$ej zaluzie od
Sirky 240 cm do 300 cm
a dizky 160 cm do
podomietkovej
schranky

021 Stavby

ks

2,000

28,78

57,56

57,56

0,00

50

Zaluzie exteriérové
hlinikové C-80, $xI
2700x750 mm,
podomietkové
prevedenie, vodiace
listy, ruéné ovladanie,
kryci plech

021 Stavby

ks

2,000

298,72

597,44

597,44

51

Montaz hlinikovej
vonkaj$ej zallzie od
Sirky 240 cm do 300 cm
a dizky 260 cm do
podomietkovej
schranky

021 Stavby

ks

3,000

36,39

109,17

109,17
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52

Zal(zie exteriérové
hlinikové C-80, $xI
2700x2300 mm,
podomietkové
prevedenie, vodiace
listy, ruéné ovladanie,
kryci plech

021 Stavby

ks

3,000

328,66

985,98

985,98

53

Montaz interierovej
hlinikovej zallzie od
Sirky 80 cm do 120 cm
dizky do 260 cm

021 Stavby

ks

8,000

6,82

54,56

54,56

54

Zal(zie interiérové
hlinikové, $xI 900x750
mm

021 Stavby

ks

2,000

25,59

51,18

51,18

55

Zal(zie interiérové
hlinikové, $xl
1200x1800 mm

021 Stavby

ks

4,000

36,74

146,96

146,96

56

Zal(zie interiérové
hlinikové, $xI 1200x750
mm

021 Stavby

ks

2,000

27,61

55,22

55,22

57

Montaz interierovej
hlinikovej zaluzie od
Sirky 120 cm do 200 cm
dizky do 160 cm

021 Stavby

ks

2,000

8,33

16,66

16,66

58

Zaluzie interiérové
hlinikové, $xI 1800x750
mm

021 Stavby

ks

2,000

35,16

70,32

70,32

0,00

59

Presun hmét pre
kovové stavebné
doplnkové konstrukcie
v objektoch vysky do 6
m

021 Stavby

1,783

42,14

75,14

75,14

S$0.102_

ASR 2

Murivo nosné (m3) z
tvarnic hr. 250 mm, na
MVC a maltu
(250x249x599)

021 Stavby

m3

7,368

202,52

1492,17

1492,17

Oprava vonkajsich
omietok stien,
opravovana plocha nad
20% do 30% -
vyspravenie povrchu

021 Stavby

m2

215,470

5,13

1105,36

1105,36

Priprava vonkajSieho
podkladu stien
penetraciou zakladnou

021 Stavby

m2

32,730

2,47

80,84

80,84

VonkajSia omietka stien
pastovita dekorativna
mozaikova

021 Stavby

m2

19,420

24,60

477,73

477,73

Vonkajsia omietka stien
pastovita dekorativna
vrstvena
modelovatelna s
pouzitim $ablény
vratane fasadneho
nateru

021 Stavby

m2

111,254

40,33

4 486,87

4486,87

Vonkajsia omietka stien
tenkovrstvova,
silikénova, roztierana
stredozrnna, hr. 2 mm

021 Stavby

m2

17,117

13,57

1589,28

1589,28

Potiahnutie vonkajsich
stien sklotextilnou
mriezkou s
celoplo$nym prilepenim

021 Stavby

m2

52,150

5,17

269,62

269,62

Kontaktny zateplovaci
systém, EPS hr. 100
mm, zatlkacie kotvy

021 Stavby

m2

7,860

34,66

272,43

272,43

Kontaktny zateplovaci
systém hr. 160 mm
(mineralna vina),
zatikacie kotvy

021 Stavby

m2

217,991

53,45

11 651,62

11651,62

Sanacia beténovych
konstrukcii,
vyrovnavacia malta na
jemné opravy, hr. 10
mm

021 Stavby

m2

52,150

28,52

1487,32

1487,32

Ocistenie ploch
tlakovou vodou
akéhokolvek muriva

021 Stavby

m2

267,620

4,81

1287,25

1287,25

Cistenie budov
umyvanim vonkajsich
pléch okien a dveri

021 Stavby

m2

60,000

1,58

94,80

94,80

Hlinikovy soklovy profil
Sirky 123 mm

021 Stavby

48,160

6,10

293,78

293,78
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Okenny a dverovy
zacistovaci profil

021 Stavby

69,900

4,52

315,95

315,95

Nadokenny profil s
priznanou okapnic¢kou

021 Stavby

29,700

2,93

87,02

87,02

Parapetny profil s
integrovanou
sietovinou

021 Stavby

27,800

3,26

90,63

90,63

Rohovy profil s
integrovanou
sietovinou - pevny

021 Stavby

58,500

2,22

129,87

129,87

Ukoncovaci profil pre
napojenie oplechovania
LW45 (plastovy)

021 Stavby

8,000

10,50

84,00

84,00

Presun hmét pre
budovy (801, 803, 812),
zvisla konstr. z tehal,
tvarnic, z kovu vysky do
6m

021 Stavby

16,880

13,11

221,30

221,30

20

Zhotovenie izolacie
proti zemnej vihkosti
zvisla penetraénym

naterom za studena

021 Stavby

m2

52,150

0,27

14,08

14,08

21

Nater penetracny,
Siplast Primer Speed
SBS, 10 | alebo
ekvivalent

021 Stavby

11,003

3,06

33,67

33,67

0,00

22

Zhotovenie izolacie
proti zemnej vihkosti
nopovou féloiu
poloZenou volne na
ploche zvislej

021 Stavby

m2

32,730

3,09

101,14

101,14

23

Nopova HDPE félia
hrabky 0,5 mm, vyska
nopu 8 mm, proti
zemnej vihkosti s
radénovou ochranou,
pre spodnu stavbu

021 Stavby

m2

37,640

1,85

69,63

69,63

24

Krycia lita di. 2 m na
kotvenie nopovej félie

021 Stavby

ks

24,000

4,43

106,32

106,32

25

Zhotovenie izolacie
proti zemnej vihkosti a
tlakovej vode zvisla
NAIP pritavenim

021 Stavby

m2

52,150

4,29

223,72

223,72

26

FUNDAMENT 4.0
Speed profile SBS
7,5m2 alebo ekvivalent

021 Stavby

m2

62,580

6,44

403,02

403,02

27

Presun hmét pre
izolaciu proti vode v
objektoch vySky do 6 m

021 Stavby

0,153

30,06

4,60

28

Montaz tepelnej
izolacie stien
polystyrénom, bodovym
prilepenim, lepidlo na
polystyrén

021 Stavby

m2

52,150

13,58

708,20

708,20

29

Doska fasadna EPS F
hr. 140 mm so
znizenou
nasiakavostou, pre
zateplenie sokla

021 Stavby

m2

39,137

22,79

891,93

891,93

30

Doska fasadna EPS F
hr. 30 mm so zniZenou
nasiakavostou, pre
zateplenie sokla

021 Stavby

m2

14,056

5,47

76,89

76,89

31

Presun hmoét pre
izolacie tepelné v
objektoch vysky do 6 m

021 Stavby

0,234

31,12

7,28

7,28

0,00

32

OblozZenie stien z
dosiek OSB
skrutkovanych na zraz
hr. dosky 18 mm

021 Stavby

m2

7,860

12,51

98,33

98,33

33

Spojovacie prostriedky
pre oliStovanie $kar,
obloZenie stropov,
stre$nych podhladov a
stien - klince, zavrtky

021 Stavby

m2

7,860

0,62

4,87

34

Presun hmét pre
konstrukcie tesarske v
objektoch vysky do 12
m

021 Stavby

0,069

46,69

3,22

$0.102

ASR 3

ZalozZenie vegetaéného
krytu z koberca z
rozchodnikmi

021 Stavby

m2

202,700

2,61

529,05

0,00

529,05
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Koberce z
rozchodnikmi
URBANSCAPE
SEDUM MIX hr. 20-40
mm, biorozloZitelny
vegetacny kryt zelenej
strechy alebo
ekvivalent

021 Stavby

m2

233,105

25,62

5972,15

0,00

5972,15

Murivo nosné (m3) z
pérobeténovych tvarnic
hr. 200 mm P4-550, na
MVC a maltu
(200x249x599)

021 Stavby

m3

3,675

212,25

780,02

0,00

780,02

Pdérobeténovy
armovany U profil
(stratené debnenie
stuzujucich vencov)
vysky 249 mm, dizky
500 mm, Sirky 200 mm

021 Stavby

ks

147,000

10,60

1 558,20

0,00

1 558,20

Betdn stuzujucich
pasov a vencov
Zelezovy tr. C 25/30

021 Stavby

m3

1,279

114,92

146,98

0,00

146,98

Vystuz stuzujacich
pasov a vencov z
betonarskej ocele B500
(10505)

021 Stavby

0,383

1615,92

618,90

0,00

618,90

Nasyp z rie¢ného Strku
na plochych strechach
vodorovny alebo v
spade, s utlatenim
urovnanim povrchu

021 Stavby

m3

0,579

68,42

39,62

0,00

39,62

Presun hmét pre
budovy (801, 803, 812),
zvisla konstr. z tehal,
tvarnic, z kovu vysky do
6m

021 Stavby

9,485

13,11

124,35

0,00

124,35

Zhotovenie detailov k
hydroizolaénym féliam -
stenova lista z HPP rs.
105 mm pre etapové
ukonéenie, liniové
kotvenie, ukonéenie na
zvislej hrane

021 Stavby

12,000

11,04

132,48

0,00

132,48

Kotviaci prvok

021 Stavby

ks

96,000

0,76

72,96

0,00

72,96

Lista stenova z
poplastovaného plechu
FATRAFOL, PVC 8.
105 mm, di. 2 m alebo
ekvivalent

021 Stavby

12,000

1,92

23,04

0,00

23,04

Zhotovenie detailov k
hydroizolaénym féliam -
katova lista z HPP rS.
70 mm pre kotvenie na
vnutornych a
vonkajsich hranach

021 Stavby

143,760

6,98

1 003,44

0,00

1 003,44

Teleskop univerzalny
FATRAFOL NYLON do
dizky 400 mm alebo
ekvivalent

021 Stavby

ks

1150,080

0,76

874,06

0,00

874,06

Lista kutova z
poplastovaného plechu
FATRAFOL, PVC 8. 71
mm, di. 2 m alebo
ekvivalent

021 Stavby

143,760

1,32

189,76

0,00

189,76

Zhotovenie povlakovej
krytiny striech plochych
do 10°PVC-P fdliou
poloZenou volne so
zvarenim spoju

021 Stavby

m2

280,960

3,25

913,12

0,00

913,12

Cisti¢ - doplnok k
féliovym systémom

021 Stavby

ks

11,238

24,54

275,78

0,00

275,78

Zalievka pre
poistovanie tesnosti
zvarov féliou z PVC-P

021 Stavby

kg

2,248

14,55

32,71

0,00

32,71

Hydroizola¢ny pas z
folie PVC-P
FATRAFOL 818/V-UV,
hr.1,5 mm, §. 2,05m, s
UV ochranou, siva
alebo ekvivalent

021 Stavby

m2

323,104

6,25

2 019,40

0,00

2019,40

Zhotovenie
odvodriovacieho
systém z tvrdeného
polyetylénu poloZeného
volne pre vegetatné
strechy

021 Stavby

m2

202,700

2,55

516,89

0,00

516,89
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20

Odvodriovaci systém z
tvrdeného polyetylénu s
nakasirovanou
geotextiliou, vyska
nopov 10 mm, pre
vegetacné strechy

021 Stavby

m2

233,105

5,87

1368,33

0,00

1368,33

21

Zhotovenie korefiovej
membrany z LD
polyetylénu poloZenou
volne pre vegetacné
strechy

021 Stavby

m2

202,700

2,55

516,89

0,00

516,89

22

Korefiova membrana
URBANSCAPE ROOT
MEMBRANE FLW500 z
LD polyetylénu hr. 0,5
mm, $xl 4x25 m, proti
prerastaniu koreriov
alebo ekvivalent

021 Stavby

m2

233,105

410,26

0,00

410,26

23

Detaily k PVC-P féliam
osadenie hotovej
sanacnej vpuste

021 Stavby

ks

2,000

5,67

11,34

0,00

11,34

24

Sanaéna vpust pre
PVC-P folie, priemer
125 mm, di. 400 mm

021 Stavby

ks

2,000

68,07

136,14

0,00

136,14

25

Teleskop univerzalny
FATRAFOL NYLON do
dizky 400 mm alebo
ekvivalent

021 Stavby

ks

10,000

0,76

7,60

0,00

7,60

26

Polozenie geotextilie
vodorovne alebo zvislo
na strechy ploché do
10°

021 Stavby

m2

280,960

0,54

151,72

0,00

151,72

27

Geotextilia netkana 300
g/m2

021 Stavby

m2

323,104

1,12

361,88

0,00

361,88

28

Montaz podkladnej
konstrukcie z OSB
dosiek na atike Sirky
411 - 620 mm pod
klampiarske
konstrukcie

021 Stavby

71,880

9,71

697,95

0,00

697,95

29

Kotviaci prvok

021 Stavby

ks

575,040

0,35

201,26

0,00

201,26

30

Doska OSB nebriisena
hr. 18 mm

021 Stavby

m2

44,566

8,41

374,80

0,00

374,80

31

Montéz spadovych
atikovych klinov z
polystyrénu

021 Stavby

71,880

2,89

207,73

0,00

207,73

32

Doska spadova z
polystyrénu pre
vyspadovanie plochych
striech

021 Stavby

m3

0,863

161,88

139,70

0,00

139,70

33

Presun hmét pre
izolaciu povlakovej
krytiny v objektoch
vy$Sky do 6 m

021 Stavby

2,130

27,30

58,15

0,00

58,15

34

Montaz tepelnej
izolacie striech
plochych do 10°
mineralnou vinou,
jednovrstvova prilep. za
studena

021 Stavby

m2

36,340

6,39

232,21

0,00

232,21

35

Doska, 100x1200x2000
mm izolacia z kamenne;j
viny vhodna pre
zateplenie plochych
striech

021 Stavby

m2

37,067

20,00

741,34

0,00

741,34

36

Montaz tepelnej
izolacie striech
plochych do 10°
mineralnou vinou,
jednovrstvova
kladenymi volne

021 Stavby

m2

202,700

1,21

245,27

0,00

245,27

37

Substrat Urbanscape
Green Roll (HTC GR),
hydroakumulaéna a
rastova vrstva z MV hr.
40 mm, $xl 1x3 m alebo
ekvivalent

021 Stavby

m2

206,754

8,51

1759,48

0,00

1759,48

38

Montaz tepelnej
izolacie striech
plochych do 10°
mineralnou vinou,
dvojvrstvova kladenymi
volne

021 Stavby

m2

202,700

2,07

419,59

0,00

419,59
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39

Doska, 100x1200x2000
mm izolacia z kamennej
viny vhodna pre
zateplenie plochych
striech

021 Stavby

m2

206,754

15,59

3223,29

0,00

3 223,29

40

Doska, 160x1200x2000
mm izolacia z kamennej
viny vhodna pre
zateplenie plochych
striech

021 Stavby

m2

206,754

24,93

5 154,38

0,00

5 154,38

41

Presun hmét pre
izolacie tepelné v
objektoch vysky do 6 m

021 Stavby

9,364

31,12

291,41

0,00

291,41

42

Oplechovanie muriva a
atik z plechu - priponka
r.8. 565 mm

021 Stavby

31,080

21,54

669,46

0,00

669,46

43

Oplechovanie maru -
napojenie na strechu, z
poplastovaného plechu,
r.8. 185 mm

021 Stavby

6,540

10,92

71,42

0,00

71,42

44

Oplechovanie muru -
napojenie na stenu, z
poplastovaného plechu,
r.$. 325 mm

021 Stavby

5,460

18,46

100,79

0,00

100,79

45

Oplechovanie maru -
napojenie na stenu, z
poplastovaného plechu,
r.§. 380 mm

021 Stavby

13,690

20,90

286,12

0,00

286,12

46

Oplechovanie muriva a
atik z poplastovaného
plechu, vratane rohov
r.8.610 mm

021 Stavby

77,700

31,78

2 469,31

0,00

2 469,31

47

Presun hmét pre
konstrukcie
klampiarske v
objektoch vysky do 6 m

021 Stavby

0,083

62,36

0,00

$0.102

ASR 4

Vyliatie nadprazia
dvernej ocelovej
zarubne Cerstvym
beténom

021 Stavby

ks

8,000

17,88

143,04

143,04

Dodatoéna montaz
ocelovej dverovej
zarubne, plochy otvoru
do 2,5 m2

021 Stavby

ks

2,000

57,17

114,34

114,34

Zarubria kovova
protipoziarna $xv 300-
1195x500-1970 a 2100
mm, dvojdielna na
dodatoénu montaz

021 Stavby

ks

2,000

195,60

391,20

391,20

Presun hmét pre
budovy (801, 803, 812),
zvisla konstr. z tehal,
tvarnic, z kovu vysky do
6m

021 Stavby

0,971

13,11

12,73

12,73

Montaz zarubni
ocelovych ostatnych
pre SDK priec¢ky do
4,75 m jednokridlovych

021 Stavby

ks

6,000

31,15

186,90

186,90

Zarubria ocelova typ S
100 V/800 L/P pre
sadrokarton

021 Stavby

ks

2,000

25,54

51,08

51,08

Zarubria ocelova typ S
100 V/900 L/P pre
sadrokarton

021 Stavby

ks

4,000

25,54

102,16

102,16

Montaz zarubni
ocelovych ostatnych
pre SDK priec¢ky do
4,75 m dvojkridlovych

021 Stavby

ks

1,000

40,56

40,56

40,56

Zarubna ocefova typ S
100 V/1450
dvojkridlova pre
sadrokartén

021 Stavby

ks

1,000

25,22

25,22

25,22

Presun hmoét pre
sadrokarténové
konstrukcie v objektoch
vySky do 7 m

021 Stavby

0,086

47,35

4,07

Oplechovanie
parapetov z
poplastovaného plechu,
vratane rohov r.8. 250
mm

021 Stavby

27,850

14,54

404,94

404,94

0,00
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Presun hmét pre
konstrukcie
klampiarske v
objektoch vysky do 6 m

021 Stavby

0,009

62,36

0,56

Montaz okien
drevenych

021 Stavby

35,380

3,67

129,84

Drevené okno FIX, vx§
730x800 mm,
jednosklo, pevné
zasklenie z
bepecnostného skla
ESG, material drevina
smrek nadpajany

021 Stavby

ks

2,000

212,29

424,58

424,58

0,00

Drevené okno FIX, vx§
730x900 mm,
jednosklo, pevné
zasklenie z
bepecnostného skla
ESG, material drevina
smrek nadpajany

021 Stavby

ks

4,000

233,90

935,60

935,60

Drevené okno FIX, vx§
730x1000 mm,
jednosklo, pevné
zasklenie z
bepecnostného skla
ESG, material drevina
smrek nadpajany

021 Stavby

ks

2,000

245,44

490,88

490,88

0,00

Drevené okno FIX, vx§
730x1500 mm,
jednosklo, pevné
zasklenie z
bepecnostného skla
ESG, material drevina
smrek nadpajany

021 Stavby

ks

1,000

306,37

306,37

306,37

Drevené okno FIX, vx§
1120x2000 mm,
jednosklo, pevné
zasklenie z
bepecnostného skla
ESG, material drevina
smrek nadpajany

021 Stavby

ks

1,000

442,51

442,51

442,51

Montaz okien
plastovych s
hydroizolaénymi ISO
paskami (exteriérova a
interiérova)

021 Stavby

50,700

11,58

587,11

587,11

20

Tesniaca
paropriepustna folia
polymér-flisova, $. 90
mm, di. 30 m, pre
tesnenie pripajacej
Skary okenného ramu a
muriva z exteriéru

021 Stavby

53,235

0,76

40,46

40,46

21

Tesniaca
paronepriepustna félia
polymér-flisova, §. 70
mm, di. 30 m, pre
tesnenie pripajacej
Skary okenného ramu a
muriva z interiéru

021 Stavby

53,235

0,66

35,14

35,14

22

Plastové okno
jednokridlové OS, vx§
1800x1200 mm,
izolacné trojsklo

021 Stavby

ks

4,000

190,00

760,00

760,00

0,00

23

Plastové okno
jednokridlové OS, vx§
750x1200 mm, izolacné
trojsklo

021 Stavby

ks

2,000

110,00

220,00

220,00

24

Plastové okno
dvojdielne OS+FIX, vx§
750x1800 mm, izola¢né
trojsklo

021 Stavby

ks

1,000

155,00

155,00

155,00

25

Plastové okno
dvojdielne OS+FIX, vx§
750x2700 mm, izolacné
trojsklo

021 Stavby

ks

2,000

238,00

476,00

476,00

26

Montaz dverového
kridla oto¢ného
jednokridlového
poldrazkového, do
existujucej zarubne,
vratane kovania

021 Stavby

ks

8,000

18,53

148,24

148,24

27

Klucka dverova a $titok
2x, ocel

021 Stavby

ks

8,000

19,08

152,64

152,64
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28

Zamok zadlabavaci
vlozkovy pre
obojstranné otvaranie +
vloZka na spolo¢ny klu¢

021 Stavby

ks

8,000

25,74

205,92

205,92

29

Dvere vnatorné
jednokridlové, Sirka
600-900 mm, vyplii
DTD doska, povrch
CPL laminat,
mechanicky odolné
plné

021 Stavby

ks

6,000

105,38

632,28

632,28

30

Dvere vnatorné
protipoZiarne drevené
EW 15/ D3, $xv
900x1970 mm,
poziarna vyplii DTD,
SK certifikat, CPL
lamino 0,2 mm

021 Stavby

ks

2,000

187,09

374,18

374,18

0,00

31

Montaz dverového
kridla otoéného
dvojkridlového
poldrazkového, do
existujucej zarubne,
vratane kovania

021 Stavby

ks

1,000

35,99

35,99

35,99

0,00

32

Gula dverova a $titok
2x, ocel

021 Stavby

ks

1,000

19,28

19,28

19,28

33

DVETE VITUtoITeE
jednokridlové, Sirka
600-900 mm, vyplii
DTD doska, povrch
CPL laminat,
mechanicky odolné

021 Stavby

ks

2,000

105,38

210,76

210,76

34

Elektromechanicky
zamok a elektrovratnik
na interiérové dvere -
M+D

021 Stavby

ks

1,000

500,00

500,00

500,00

35

Montaz samozatvaraca
pre dverné kridla s
hmotnostou do 50 kg

021 Stavby

ks

2,000

9,39

18,78

18,78

36

Samozatvarac dveri do
60 kg hydraulicky,
rozmer 173x85,5x76
mm, pre dvere Sirky
max. 900 mm

021 Stavby

ks

2,000

35,08

70,16

70,16

37

Montaz parapetnej
dosky plastovej Sirky do
300 mm, dizky 1000-
1600 mm

021 Stavby

ks

6,000

8,36

50,16

50,16

38

Montaz parapetnej
dosky plastovej Sirky do
300 mm, dizky 1600-
2600 mm

021 Stavby

ks

1,000

11,09

11,09

11,09

39

Montaz parapetnej
dosky plastovej Sirky do
300 mm, dizky nad
2600 mm

021 Stavby

ks

2,000

12,21

24,42

24,42

40

Parapetna doska
plastova, Sirka 300 mm,
komorkova vnutorna

021 Stavby

37,440

17,56

657,45

657,45

4

Presun hmot pre
konstrukcie stolarske v
objektoch vysky do 6 m

021 Stavby

1,659

28,45

47,20

47,20

42

Montaz a dodavka
hlinikovych
zasklennych stien
stipikovo prie¢nikovej
konstrukcie, pohladova
Sirka 55 mm, izolané
trojsklo, vratane
otvaravych Casti -
dvere a okna,
kotviacich prvkov,
tesnenia, lemovaich
prvkov

021 Stavby

m2

36,030

450,00

16 213,50

16213,50

43

Montaz siete proti
hmyzu na okno, pevnej
uchytkami na tesnenie

021 Stavby

m2

12,465

4,38

54,60

54,60

44

Okenna siet proti
hmyzu pevna s
vnutornym lemom na
ram okna, reverzibilna
z interiéru

021 Stavby

m2

12,465

15,01

187,10

187,10

0,00
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45

Montaz hlinikovej
vonkaj$ej zallzie od
Sirky 80 cm do 140 cm
a dizky 400 cm do
podomietkovej
schranky

021 Stavby

ks

2,000

30,31

60,62

60,62

46

Zaluzie exteriérové
hlinikové C-80, $xI
900x2750 mm,
podomietkové
prevedenie, vodiace
listy, ruéné ovladanie,
kryci plech

021 Stavby

ks

2,000

255,70

511,40

511,40

47

Montaz hlinikovej
vonkajSej zaluzie od
Sirky 140 cm do 180 cm
a dizky 260 cm do
podomietkovej
schranky

021 Stavby

ks

3,000

25,76

77,28

77,28

48

Zal(zie exteriérové
hlinikové C-80, $xI
1800x2300 mm,
podomietkové
prevedenie, vodiace
listy, ruéné ovladanie,
kryci plech

021 Stavby

ks

3,000

340,11

1020,33

1020,33

49

Montaz hlinikovej
vonkaj$ej zallzie od
Sirky 240 cm do 300 cm
a dizky 160 cm do
podomietkovej
schranky

021 Stavby

ks

3,000

28,78

86,34

86,34

50

Zaluzie exteriérové
hlinikové C-80, $xI
2700x750 mm,
podomietkové
prevedenie, vodiace
listy, ruéné ovladanie,
kryci plech

021 Stavby

ks

3,000

298,72

896,16

896,16

0,00

51

Montaz hlinikovej
vonkajSej zaluzie od
Sirky 240 cm do 300 cm
a dizky 260 cm do
podomietkovej
schranky

021 Stavby

ks

2,000

36,39

72,78

72,78

52

Zaluzie exteriérové
hlinikové C-80, $xI
2700x2300 mm,
podomietkové
prevedenie, vodiace
listy, ruéné ovladanie,
kryci plech

021 Stavby

ks

2,000

328,66

657,32

657,32

53

Montaz interierovej
hlinikovej zaluzie od
Sirky 80 cm do 120 cm
dizky do 260 cm

021 Stavby

ks

8,000

6,82

54,56

54,56

54

Zaluzie interiérové
hlinikové, $xI 900x750
mm

021 Stavby

ks

2,000

25,59

51,18

51,18

55

Zaluzie interiérové
hlinikové, $xl
1200x1800 mm

021 Stavby

ks

4,000

36,74

146,96

146,96

56

Zaluzie interiérové
hlinikové, $xI 1200x750
mm

021 Stavby

ks

2,000

27,61

55,22

55,22

57

Montaz interierovej
hlinikovej Zaluzie od
Sirky 120 cm do 200 cm
dizky do 160 cm

021 Stavby

ks

2,000

8,33

16,66

16,66

58

Zal(zie interiérové
hlinikové, $xI 1800x750
mm

021 Stavby

ks

2,000

35,16

70,32

70,32

59

Presun hmét pre
kovové stavebné
doplinkové konstrukcie
v objektoch vysky do 6
m

021 Stavby

1,751

42,14

73,79

73,79

$0.103

AS R2

Oprava vonkajsich
omietok stien,
opravovana plocha nad
20% do 30% -
vyspravenie povrchu

021 Stavby

m2

455,560

5,13

2 337,02

2337,02

Priprava vonkajsieho
podkladu stien
penetraciou zakladnou

021 Stavby

m2

12,970

2,47

32,04

32,04

Vonkajsia omietka stien
pastovita dekorativna
mozaikova

021 Stavby

m2

24,120

24,60

593,35

593,35

0,00
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Vonkaj$ia omietka stien
pastovita dekorativna
vrstvena
modelovatelna s
pouzitim Sablény
vratane fasadneho
nateru

021 Stavby

m2

33,066

40,33

1333,55

1333,55

Vonkajsia omietka stien
tenkovrstvova,
silikdnova, roztierana
stredozrnna, hr. 2 mm

021 Stavby

m2

406,580

13,57

5517,29

5517,29

Potiahnutie vonkajSich
stien sklotextilnou
mriezkou s
celoplo$nym prilepenim

021 Stavby

m2

37,090

5,17

191,76

191,76

Kontaktny zateplovaci
systém, EPS hr. 100
mm, zatlkacie kotvy

021 Stavby

m2

18,920

34,66

655,77

655,77

Kontaktny zateplovaci
systém hr. 160 mm
(mineralna vina),
zatikacie kotvy

021 Stavby

m2

397,330

53,45

21237,29

21237,29

Kontaktny zateplovaci
systém ostenia hr. 30
mm (mineralna vina)

021 Stavby

m2

39,310

36,06

1417,52

1417,52

Sandacia beténovych
konstrukcii,
vyrovnavacia malta na
jemné opravy, hr. 10
mm

021 Stavby

m2

37,090

28,52

1 057,81

1057,81

Ocistenie ploch
tlakovou vodou
akéhokolvek muriva

021 Stavby

m2

492,650

4,81

2 369,65

2369,65

Cistenie budov
umyvanim vonkajsich
ploch okien a dveri

021 Stavby

m2

272,830

1,58

431,07

431,07

Hlinikovy soklovy profil
Sirky 123 mm

021 Stavby

45,540

6,10

277,79

277,79

Okenny a dverovy
zacistovaci profil

021 Stavby

393,100

4,52

1776,81

1776,81

Nadokenny profil s
priznanou okapnic¢kou

021 Stavby

151,300

2,93

443,31

443,31

Parapetny profil s
integrovanou
sietovinou

021 Stavby

142,800

3,26

465,53

465,53

Rohovy profil s
integrovanou
sietovinou - pevny

021 Stavby

273,400

2,22

606,95

606,95

Ukoncovaci profil pre
napojenie oplechovania
LW45 (plastovy)

021 Stavby

14,350

10,50

150,68

150,68

Presun hmét pre
budovy (801, 803, 812),
zvisla konstr. z tehal,
tvarnic, z kovu vysky do
12m

021 Stavby

19,345

8,04

155,53

155,53

20

Zhotovenie izolacie
proti zemnej vihkosti
zvisla penetraénym

naterom za studena

021 Stavby

m2

37,090

0,27

10,01

10,01

21

Nater penetracny,
Siplast Primer Speed
SBS, 10 | alebo
ekvivalent

021 Stavby

7,825

3,06

23,94

23,94

22

Zhotovenie izolacie
proti zemnej vihkosti
nopovou féloiu
poloZenou volne na
ploche zvislej

021 Stavby

m2

12,970

3,09

40,08

40,08

0,00

23

Nopova HDPE félia
hrabky 0,5 mm, vyska
nopu 8 mm, proti
zemnej vlhkosti s
radénovou ochranou,
pre spodnu stavbu

021 Stavby

m2

14,916

1,85

27,59

27,59

24

Krycia lita di. 2 m na
kotvenie nopovej félie

021 Stavby

ks

57,500

4,43

254,73

254,73

25

Zhotovenie izolacie
proti zemnej vihkosti a
tlakovej vode zvisla
NAIP pritavenim

021 Stavby

m2

37,090

4,29

159,12

159,12

26

FUNDAMENT 4.0
Speed profile SBS
7,5m2 alebo ekvivalent

021 Stavby

m2

44,508

6,44

286,63

286,63
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27

Presun hmoét pre
izolaciu proti vode v
objektoch vysky nad 6
do12m

021 Stavby

0,145

31,11

4,51

28

Montaz tepelnej
izolacie stien
polystyrénom, bodovym
prilepenim, lepidlo na
polystyrén

021 Stavby

m2

37,090

13,58

503,68

503,68

0,00

29

Doska fasadna EPS F
hr. 140 mm so
znizenou
nasiakavostou, pre
zateplenie sokla

021 Stavby

m2

21,083

22,79

480,48

480,48

30

Doska fasadna EPS F
hr. 30 mm so zniZenou
nasiakavostou, pre
zateplenie sokla

021 Stavby

m2

16,748

5,47

91,61

91,61

31

Presun hmot pre
izolacie tepelné v
objektoch vysky nad 6
mdo12m

021 Stavby

0,147

33,45

4,92

32

ObloZenie stien z
dosiek OSB
skrutkovanych na zraz
hr. dosky 18 mm

021 Stavby

m2

18,920

12,51

236,69

236,69

33

Spojovacie prostriedky
pre olistovanie $kar,
oblozZenie stropov,
streSnych podhladov a
stien - klince, zavrtky

021 Stavby

m2

18,920

0,62

11,73

11,73

34

Presun hmét pre
konstrukcie tesarske v
objektoch vysky do 12
m

021 Stavby

0,165

46,69

7,70

7,70

0,00

S$0.103_

AS R3

Zalozenie vegetacného
krytu z koberca z
rozchodnikmi

021 Stavby

m2

465,040

2,61

1213,75

0,00

1213,75

Koberce z
rozchodnikmi
URBANSCAPE
SEDUM MIX hr. 20-40
mm, biorozlozitelny
vegetacny kryt zelenej
strechy alebo
ekvivalent

021 Stavby

m2

534,796

25,62

13 701,47

0,00

13 701,47

Murivo nosné (m3) z
poérobeténovych tvarnic
hr. 200 mm P4-550, na
MVC a maltu
(200x249x599)

021 Stavby

m3

4,990

212,25

1059,13

0,00

1059,13

Pérobetonovy
armovany U profil
(stratené debnenie
stuzujucich vencov)
vy$ky 249 mm, dizky
500 mm, Sirky 200 mm

021 Stavby

ks

200,000

10,60

2120,00

0,00

2120,00

Betdn stuzujucich
pasov a vencov
Zelezovy tr. C 25/30

021 Stavby

m3

1,737

114,92

199,62

0,00

199,62

Vystuz stuzujdcich
pasov a vencov z
betonarskej ocele B500
(10505)

021 Stavby

0,519

1615,92

838,66

0,00

838,66

Nasyp z rie€ného Strku
na plochych strechach
vodorovny alebo v
spade, s utlacenim
urovnanim povrchu

021 Stavby

m3

1,161

68,42

79,44

0,00

79,44

Presun hmot pre
budovy (801, 803, 812),
zvisla konstr. z tehal,
tvarnic, z kovu vysky do
12m

021 Stavby

13,572

8,04

109,12

0,00

109,12

Zhotovenie detailov k
hydroizola¢nym féliam -
kutova lista z HPP rs.
70 mm pre kotvenie na
vnutornych a
vonkajsich hranach

021 Stavby

195,920

6,98

1367,52

0,00

1367,52

Teleskop univerzalny
FATRAFOL NYLON do
dizky 400 mm alebo
ekvivalent

021 Stavby

ks

1567,360

0,76

1191,19

0,00

1191,19
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Lista kutova z
poplastovaného plechu
FATRAFOL, PVC 8. 71
mm, di. 2 m alebo
ekvivalent

021 Stavby

195,920

1,32

258,61

0,00

258,61

Zhotovenie povlakovej
krytiny striech plochych
do 10°PVC-P féliou
poloZenou volne so
zvarenim spoju

021 Stavby

m2

579,340

3,25

1882,86

0,00

1 882,86

Cisti - doplnok k
féliovym systémom

021 Stavby

ks

23,174

24,54

568,69

0,00

568,69

Zalievka pre
poistovanie tesnosti
zvarov féliou z PVC-P

021 Stavby

kg

4,635

14,55

67,44

0,00

67,44

Hydroizolaény pas z
folie PVC-P
FATRAFOL 818/V-UV,
hr.1,5 mm, §. 2,05m, s
UV ochranou, siva
alebo ekvivalent

021 Stavby

m2

666,241

4 164,01

0,00

4 164,01

Zhotovenie
odvodriovacieho
systém z tvrdeného
polyetylénu poloZzeného
volne pre vegetacné
strechy

021 Stavby

m2

465,040

2,55

1185,85

0,00

1185,85

Odvodriovaci systém z
tvrdeného polyetylénu s
nakasirovanou
geotextiliou, vySka
nopov 10 mm, pre
vegetacné strechy

021 Stavby

m2

534,796

5,87

3139,25

0,00

3139,25

Zhotovenie korenovej
membrany z LD
polyetylénu polozenou
volne pre vegetacné
strechy

021 Stavby

m2

465,040

2,55

1185,85

0,00

1185,85

Korefiova membrana
URBANSCAPE ROOT
MEMBRANE FLW500 z
LD polyetylénu hr. 0,5
mm, $xl 4x25 m, proti
prerastaniu korefiov
alebo ekvivalent

021 Stavby

m2

534,796

941,24

0,00

941,24

20

Detaily k PVC-P féliam
osadenie hotovej
sanacnej vpuste

021 Stavby

ks

4,000

5,67

22,68

0,00

22,68

21

Sanacna vpust pre
PVC-P fdlie, priemer
125 mm, di. 400 mm

021 Stavby

ks

4,000

68,07

272,28

0,00

272,28

22

Teleskop univerzalny
FATRAFOL NYLON do
dizky 400 mm alebo
ekvivalent

021 Stavby

ks

20,000

0,76

15,20

0,00

15,20

23

Detaily k PVC-P foliam
osadenie sanaénych
odvetrani

021 Stavby

ks

13,000

4,66

60,58

0,00

60,58

24

Hydroizola¢ny pas z
folie PVC-P
FATRAFOL 818/V-UV,
hr.1,5 mm, §. 2,05m, s
UV ochranou, siva
alebo ekvivalent

021 Stavby

m2

5,200

6,25

32,50

0,00

32,50

25

Sanacné odvetranie
TWOP SAN pre PVC-P
folie alebo ekvivalent

021 Stavby

ks

13,000

60,83

790,79

0,00

790,79

26

Teleskop univerzalny
FATRAFOL NYLON do
dizky 400 mm alebo
ekvivalent

021 Stavby

ks

65,000

0,76

49,40

0,00

49,40

27

PoloZenie geotextilie
vodorovne alebo zvislo
na strechy ploché do
10°

021 Stavby

m2

579,340

0,54

312,84

0,00

312,84

28

Geotextilia netkana 300
g/m2

021 Stavby

m2

666,241

1,12

746,19

0,00

746,19

29

Montaz podkladnej
konstrukcie z OSB
dosiek na atike Sirky
411 - 620 mm pod
klampiarske
konstrukcie

021 Stavby

100,040

9,71

971,39

0,00

971,39

30

Kotviaci prvok

021 Stavby

ks

800,320

0,35

280,11

0,00

280,11

31

Doska OSB nebrusena
hr. 18 mm

021 Stavby

m2

62,025

8,41

521,63

0,00

521,63
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32

Montaz spadovych
atikovych klinov z
polystyrénu

021 Stavby

100,040

2,89

289,12

0,00

289,12

33

Doska spadova z
polystyrénu pre
vyspadovanie plochych
striech

021 Stavby

m3

1,200

161,88

194,26

0,00

194,26

34

Presun hmét pre
izolaciu povlakovej
krytiny v objektoch
vy$ky do 6 m

021 Stavby

3,746

27,30

102,27

0,00

102,27

35

Presun hmét pre
izolaciu povlakovej
krytiny v objektoch
vySky nad 6 do 12 m

021 Stavby

3,746

33,69

126,20

0,00

126,20

36

Montaz tepelnej
izolacie striech
plochych do 10°
mineralnou vinou,
jednovrstvova prilep. za
studena

021 Stavby

m2

49,300

6,39

315,03

0,00

315,03

37

Doska, 100x1200x2000
mm izolacia z kamennej
viny vhodna pre
zateplenie plochych
striech

021 Stavby

m2

50,286

20,00

1005,72

0,00

1 005,72

38

Montaz tepelnej
izolacie striech
plochych do 10°
mineralnou vinou,
dvojvrstvova kladenymi
volne

021 Stavby

m2

465,040

2,07

962,63

0,00

962,63

39

Doska, 100x1200x2000
mm izolacia z kamennej
viny vhodna pre
zateplenie plochych
striech

021 Stavby

m2

474,341

15,59

7 394,98

0,00

7 394,98

40

Doska, 160x1200x2000
mm izolacia z kamenne;j
viny vhodna pre
zateplenie plochych
striech

021 Stavby

m2

474,341

24,93

11 825,32

0,00

11 825,32

41

Montaz tepelnej
izolacie striech
plochych do 10°
mineralnou vinou,
jednovrstvova
kladenymi volne

021 Stavby

m2

465,040

562,70

0,00

562,70

42

Substrat Urbanscape
Green Roll (HTC GR),
hydroakumulaéna a
rastova vrstva z MV hr.
40 mm, $xI 1x3 m,
KNAUF INSULATION
alebo ekvivalent

021 Stavby

m2

474,341

8,51

4 036,64

0,00

4 036,64

43

Presun hmot pre
izolacie tepelné v
objektoch vySky nad 6
mdo12m

021 Stavby

20,923

33,45

699,87

0,00

699,87

44

Oplechovanie muriva a
atik z plechu - priponka
r.§. 565 mm

021 Stavby

20,420

21,54

439,85

0,00

439,85

45

Oplechovanie muriva a
atik z poplastovaného
plechu, vratane rohov
r.8.610 mm

021 Stavby

51,050

31,78

1622,37

0,00

1622,37

46

Presun hmot pre
konstrukcie
klampiarske v
objektoch vysky nad 6
do12m

021 Stavby

0,049

63,67

0,00

$0.103

AS R4

Vyliatie nadprazia
dvernej ocelovej
zarubne Cerstvym
beténom

021 Stavby

ks

12,000

17,88

214,56

214,56

Dodato¢na montaz
ocelovej dverovej
zarubne, plochy otvoru
do 2,5 m2

021 Stavby

ks

8,000

57,17

457,36

457,36

0,00

Zarubria kovova $xv
300-1195x500-1970 a
2100 mm, dvojdielna na
dodato¢nu montaz

021 Stavby

ks

8,000

111,77

894,16

894,16
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Dodato¢na montaz
ocelovej dverovej
zarubne, plochy otvoru
2,5-4,5m2

021 Stavby

ks

4,000

69,28

277,12

277,12

Zarubria kovova $xv
1200-2600x atypicka
do 2600 mm, dvojdielna
na dodato¢ni montaz

021 Stavby

ks

4,000

179,30

717,20

717,20

Presun hmot pre
budovy (801, 803, 812),
zvisla konstr. z tehal,
tvarnic, z kovu vysky do
12m

021 Stavby

2,007

8,04

16,14

16,14

Oplechovanie
parapetov z
poplastovaného plechu,
vratane rohov r.8. 200
mm

021 Stavby

12,600

12,03

151,58

151,58

Oplechovanie
parapetov z
poplastovaného plechu,
vratane rohov r.8. 340
mm

021 Stavby

57,500

18,77

1079,28

1079,28

Oplechovanie
parapetov z
poplastovaného plechu,
vratane rohov r.§. 290
mm

021 Stavby

70,900

16,01

113511

1135,11

Presun hmot pre
konstrukcie
klampiarske v
objektoch vySky nad 6
do 12 m

021 Stavby

0,051

63,67

3,25

3,25

Montaz okien
drevenych

021 Stavby

185,920

3,67

682,33

682,33

Drevené okno
dvojdielné FIX+S, vx§
2100x1200 mm,
izolacné dvojsklo 4-16-
4, material drevina
smrek nadpajany

021 Stavby

ks

20,000

828,09

16 561,80

16561,80

Drevené okno FIX, vx§
980x1600 mm, izolacné
dvojsklo 4-16-4,
material drevina smrek
nadpajany

021 Stavby

ks

4,000

422,74

1690,96

1690,96

Drevené okno FIX, vx§
980x1100 mm, izolacné
dvojsklo 4-16-4,
material drevina smrek
nadpajany

021 Stavby

ks

8,000

331,61

2652,88

2652,88

Montaz okien
plastovych s
hydroizolaénymi ISO
paskami (exteriérova a
interiérova)

021 Stavby

21,600

11,58

250,13

250,13

Tesniaca
paropriepustna félia
polymér-flisova, §. 90
mm, di. 30 m, pre
tesnenie pripajacej
Skary okenného ramu a
muriva z exteriéru

021 Stavby

22,680

0,76

17,24

17,24

0,00

Tesniaca
paronepriepustna félia
polymér-flisova, §. 70
mm, di. 30 m, pre
tesnenie pripajacej
Skary okenného ramu a
muriva z interiéru

021 Stavby

22,680

0,66

14,97

14,97

Plastové okno
jednokridlové OS, vx§
900x900 mm, izolaéné
dvojsklo

021 Stavby

ks

6,000

95,00

570,00

570,00

Montaz dverového
kridla otoéného
jednokridlového
poldrazkového, do
existujucej zarubne,
vratane kovania

021 Stavby

ks

9,000

18,53

166,77

166,77

20

Klu¢ka dverova a $titok
2x, ocel

021 Stavby

ks

9,000

19,08

171,72

171,72

21

Zamok zadlabavaci
vloZkovy pre
obojstranné otvaranie +
vlozka na spolo¢ny klu¢

021 Stavby

ks

9,000

25,74

231,66

231,66
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22

Dvere vnatorné
jednokridlové, Sirka
1000 mm, vyplii DTD
doska, povrch CPL
laminat, mechanicky
odolné plné

021 Stavby

ks

9,000

115,92

1043,28

1043,28

0,00

23

Montaz dverového
kridla oto¢ného
dvojkridlového
poldrazkového, do
existujucej zarubne,
vratane kovania

021 Stavby

ks

4,000

35,99

143,96

143,96

24

Klucka dverova a $titok
2x, ocel

021 Stavby

ks

4,000

19,08

76,32

76,32

25

Zamok zadlabavaci
vlozkovy pre
obojstranné otvaranie +
vlozka na spolo¢ny klu¢

021 Stavby

ks

4,000

25,74

102,96

102,96

26

Dvere vnatorné
jednokridlové, Sirka
600-900 mm, vyplii
DTD doska, povrch
CPL laminat,
mechanicky odolné
piné

021 Stavby

ks

8,000

105,38

843,04

843,04

27

Montaz krycej drevenej
listy pre prekrytie
spojov medzi oknom a
stenou

021 Stavby

132,000

2,78

366,96

366,96

28

Drevena lista 29x7 mm
pre kompletizaciu okien

021 Stavby

132,000

0,96

126,72

126,72

29

Montaz parapetnej
dosky drevenej Sirky do
300 mm, dizky 1000-
1600 mm

021 Stavby

ks

20,000

7,11

142,20

142,20

30

Parapetna doska
vnutorna, Sirka 250
mm, z drevotriesky
laminovanej

021 Stavby

24,000

9,25

222,00

222,00

0,00

31

Montaz parapetnej
dosky plastovej Sirky do
300 mm, dizky do 1000
mm

021 Stavby

ks

6,000

6,41

38,46

38,46

32

Parapetna doska
plastova, Sirka 300 mm,
komérkova vnutorna

021 Stavby

5,400

17,56

94,82

94,82

33

Presun hmot pre
konstrukcie stolarske v
objektoch vySky nad 6
do12m

021 Stavby

2,332

36,32

84,70

84,70

34

Montaz hlinikovej
vonkajSej Zaluzie od
Sirky 80 cm do 140 cm
a dizky 260 cm do
podomietkovej
schranky

021 Stavby

ks

40,000

22,73

909,20

909,20

35

Zaluzie exteriérové
hlinikové C-80, $xI
900x1800 mm,
podomietkové
prevedenie, vodiace
listy, ruéné ovladanie,
kryci plech

021 Stavby

ks

16,000

185,72

2971,52

2971,52

0,00

36

Zal(zie exteriérové
hlinikové C-80, $xI
1200x1800 mm,
podomietkové
prevedenie, vodiace
listy, ruéné ovladanie,
kryci plech

021 Stavby

ks

24,000

200,11

4 802,64

4802,64

0,00

37

Montaz hlinikovej
vonkaj$ej zallzie od
Sirky 140 cm do 180 cm
a dizky 400 cm do
podomietkovej
schranky

021 Stavby

ks

4,000

33,35

133,40

133,40

38

Zaluzie exteriérové
hlinikové C-80, $xI
1500x2800 mm,
podomietkové
prevedenie, vodiace
listy, ruéné ovladanie,
kryci plech

021 Stavby

ks

4,000

274,70

1098,80

1098,80
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39

Presun hmoét pre
kovové stavebné
doplnkové konstrukcie
v objektoch vysky nad 6
do12m

021 Stavby

0,709

44,10

31,27

31,27

0,00

40

Odstranenie starych
naterov z kovovych
stavebnych
doplnkovych
konétrukcii ocefovou
kefou

021 Stavby

m2

1,020

1,86

1,90

41

Natery
kov.stav.doplnk.konstr.
polyuretanové- 105um

021 Stavby

m2

1,020

19,19

19,57

42

Natery
kov.stav.doplnk.konstr.
polyuretanové

021 Stavby

m2

1,020

7,46

7,61

$0.103

UK

Buranie kamennych
podlah alebo dlazieb z
dosiek alebo mozaiky, -
0,19200t

021 Stavby

m2

0,780

1,85

1,44

Buranie podkladov pod
dlazby, liatych dlazieb
a mazanin,beton, liaty
asfalt hr.nad 100 mm,
plochy do 1 m2
-2,20000t

021 Stavby

m3

0,117

105,35

12,33

12,33

Potrubie z uhlikovej
ocele spajané
lisovanim 15x1,2+ T-
kusy, spojky, kolena...

021 Stavby

25,000

10,93

273,25

273,25

Potrubie z uhlikovej
ocele spajané
lisovanim 18x1,2 + T-
kusy, spojky, kolena...

021 Stavby

20,000

10,72

214,40

214,40

Potrubie z uhlikovej
ocele spajané
lisovanim 22x1,5 + T-
kusy, spojky, kolena...

021 Stavby

4,000

13,29

53,16

53,16

Prechodka - s
vnutornym zavitom - C -
22mm-Rp3/4"

021 Stavby

ks

4,000

6,94

27,76

27,76

Montaz
plasthlinikového
flexibilného potrubia
pre vykurovanie
lisovanim D 20 mm

021 Stavby

31,000

4,83

149,73

149,73

0,00

Rura flexibilna
plasthlinikova
univerzalna D 20x2,8
mm, 100 m kotuc

021 Stavby

31,000

2,71

84,01

84,01

Montaz
plasthlinikového
potrubia lisovanim D
26x3

021 Stavby

19,000

443

84,17

84,17

Rura flexibilna
plasthlinikova
univerzalna D 26x3,0
mm, 100 m kotu

021 Stavby

19,000

3,41

64,79

64,79

0,00

Montaz
plasthlinikového
prechodu lisovanim D
20

021 Stavby

ks

8,000

3,49

27,92

27,92

Prechod lisovaci pre
plasthlinikové potrubia
D 20x3/4"

021 Stavby

ks

8,000

4,11

32,88

32,88

Tlakova skuska
potrubia z uhlik.ocele
priemeru do 32 mm

021 Stavby

53,000

0,43

22,79

22,79

Tlakova skuska
potrubia z ocelovych
rurok zavitovych

021 Stavby

555,000

0,45

249,75

249,75

Prepojenie na exist.
potrubie

021 Stavby

ks

4,000

15,00

60,00

60,00

Oprava rozvodov
potrubi - privarenie
odbocky do DN 20

021 Stavby

ks

4,000

8,10

32,40

32,40

Presun hmot pre
rozvody potrubia v
objektoch vysky do 6 m

021 Stavby

0,010

45,35

0,45

0,45
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Rozvody potrubia,
pripl.za presun nad
vymedz. najvacsiu
dopravnu vzdial. do
500 m

021 Stavby

0,010

15,44

0,15

Demontaz armatury
zavitovej s dvomi
zavitminad 1/2do G 1,
-0,00110t

021 Stavby

ks

172,000

3,70

636,40

636,40

20

Montaz ventilu
zavitového
termostatického
rohového
jednoregulaéného G
1/2

021 Stavby

ks

172,000

3,01

517,72

517,72

21

Ventil TS-90 DN 15,
termostaticky,
priamy/rohovy, pripojka
na vykurovacie teleso s
kuzelovym tesnenim,
pripojenie na raru
univerzalnym hrdlom
alebo ekvivalent

021 Stavby

ks

86,000

11,67

1003,62

1003,62

22

Ventil do spiatocky RL-
5DN 15,
priamy/rohovy, s
prednastavenim, s
moznostou napustania,
vypustania a uzavretia,
pripojka na vykurovacie
teleso s kuzelovym
tesnenim, pripojenie na
ruru univerzalnym
hrdlom alebo ekvivalent

021 Stavby

ks

86,000

9,10

782,60

782,60

23

Ruzica5/4"x1/2",
pre radiatory KALOR -
KALOR 3 - BOHEMIA,
VIADRUS alebo
ekvivalent

021 Stavby

ks

148,000

1,05

155,40

155,40

24

Montaz termostatickej
hlavice kvapalinovej
jednoduchej

021 Stavby

sub.

86,000

1,58

135,88

135,88

25

Hlavica termostaticka
HERZCULES zavit M
28x1,5, v masiv.
vyhotoveni proti
vandalizmu, od 8-26°C,
HERZ alebo ekvivalent

021 Stavby

ks

86,000

27,07

2 328,02

2328,02

26

Ostatné meracie
armatury, navarok s
rurkovym zavitom akost
mat. 22 353.0 G 1/2

021 Stavby

ks

148,000

6,39

945,72

945,72

27

Presun hmot pre
armatury v objektoch
vySky nad 6 do 24 m

021 Stavby

0,077

35,35

2,72

28

Armatury, pripl.za
presun nad vymedz.
najvacésiu dopravnu
vzdialenost do 500 m

021 Stavby

0,030

0,45

0,01

29

Vyregulovanie
dvojregulaéného ventilu
s termostatickym
ovladanim

021 Stavby

ks

86,000

4,45

382,70

382,70

30

Montaz vykurovacieho
telesa panelového
dvojradového vysky
600 mm/ dizky 400-600
mm

021 Stavby

ks

4,000

7,58

30,32

30,32

31

Ocelové panelové
radiatory KORAD 20K
600x400, s boénym
pripojenim, s 2 panelmi
alebo ekvivalent

021 Stavby

ks

4,000

46,67

186,68

186,68

32

Montaz vykurovacieho
telesa panelového
dvojradového vysky
600 mm/ dizky 1000-
1200 mm

021 Stavby

ks

8,000

8,62

68,96

68,96
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33

Teleso vykurovacie
doskové dvojpanelové
ocelové KORAD 22K,
vxl 600x1200 mm s
boénym pripojenim a
dvoma konvektormi,
KORAD RADIATORS
alebo ekvivalent

021 Stavby

ks

8,000

123,49

987,92

987,92

34

Vykurovacie telesa
panelové, tlakova
skuska telesa vodou U.
S. Steel Kosice
dvojradového

021 Stavby

ks

12,000

8,62

103,44

103,44

35

Napustenie vody do
vykurovacieho systému
vratane potrubia o v. pl.
vykurovacich telies

021 Stavby

m2

865,000

0,44

380,60

380,60

36

Demontaz registra z
rurok hladkych DN 50
do 3m s poctom
pramenov registra 2,
-0,01798t

021 Stavby

ks

4,000

5,18

20,72

20,72

37

Vypustanie vody z
vykurovacich sustav o
v. pl. vykurovacich
telies

021 Stavby

m2

700,000

0,74

518,00

518,00

38

Presun hmét pre
vykurovacie telesa v
objektoch vySky nad 6
do 12 m

021 Stavby

26,793

1,65

44,21

44,21

39

Vykurovacie telesa,
pripl.za presun nad
vymedz. najvacsiu
dopr. vzdial. do 500 m

021 Stavby

26,793

0,60

16,08

16,08

40

Hydraulické
vyregulovanie
vykurovacieho systému
pocas vykurovace;j
skusky

021 Stavby

hod

8,000

12,00

96,00

96,00

41

Kompletné vyskusanie
systému

021 Stavby

ks

1,000

340,00

340,00

340,00

42

Skusobna vykurovacia
prevadzka (3*24h)

021 Stavby

hod

72,000

3,30

237,60

237,60

S0.104_

AS R2

Priprava vonkajsieho
podkladu stien
penetraciou zakladnou

021 Stavby

m2

10,650

2,47

26,31

26,31

Vonkajsia omietka stien
pastovita dekorativna
mozaikova

021 Stavby

m2

5,960

24,60

146,62

146,62

Potiahnutie vonkajsich
stien sklotextilnou
mriezkou s
celoplo$nym prilepenim

021 Stavby

m2

16,610

5,17

85,87

85,87

Sanacia betonovych
konstrukcii,
vyrovnavacia malta na
jemné opravy, hr. 10
mm

021 Stavby

m2

16,610

28,52

473,72

473,72

Ocistenie ploch
tlakovou vodou
akéhokolvek muriva

021 Stavby

m2

16,610

4,81

79,89

Rohovy profil s
integrovanou
sietovinou - pevny

021 Stavby

3,150

2,22

6,99

Presun hmot pre
budovy zvisla konstr.z
kovu do vySky 20 m

021 Stavby

0,458

8,57

3,93

Zhotovenie izolacie
proti zemnej vihkosti
zvisla penetracnym

naterom za studena

021 Stavby

m2

16,610

0,27

4,48

4,48

Nater penetracny,
Siplast Primer Speed
SBS, 10|

021 Stavby

3,504

3,06

10,72

10,72

Zhotovenie izolacie
proti zemnej vihkosti
nopovou féloiu
poloZenou volne na
ploche zvislej

021 Stavby

m2

10,650

3,09

32,91

32,91

0,00
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Nopova HDPE félia
hrabky 0,5 mm, vyska
nopu 8 mm, proti
zemnej vihkosti s
radénovou ochranou,
pre spodnu stavbu

021 Stavby

m2

12,248

1,85

22,66

22,66

Krycia lista di. 2 m na
kotvenie nopovej félie

021 Stavby

ks

37,000

4,43

163,91

163,91

Zhotovenie izolacie
proti zemnej vihkosti a
tlakovej vode zvisla
NAIP pritavenim

021 Stavby

m2

16,610

4,29

71,26

71,26

FUNDAMENT 4.0
Speed profile SBS
7,5m2

021 Stavby

m2

19,932

6,44

128,36

128,36

Presun hmét pre
izolaciu proti vode v
objektoch vySky do 6 m

021 Stavby

0,093

30,06

2,80

Montaz tepelnej
izolacie stien
polystyrénom, bodovym
prilepenim, lepidlo na
polystyrén

021 Stavby

m2

16,610

13,58

225,56

225,56

Doska fasadna EPS F
hr. 100 mm so
znizenou
nasiakavostou, pre
zateplenie sokla

021 Stavby

m2

16,942

16,22

274,80

274,80

Presun hmét pre
izolacie tepelné v
objektoch vysky do 6 m

021 Stavby

0,072

31,12

2,24

Montaz oplastenia
sendvicovymi
stenovymi panelmi so
skrytym zamkom na
OK, hrubky do 100 mm

021 Stavby

m2

10,000

14,82

148,20

148,20

20

Panel sendvicovy z
izolaéného jadra IPN
stenovy ocelovy plast
§. 1000 mm hr. jadra 50
mm

021 Stavby

m2

10,500

21,32

223,86

223,86

21

Montaz oplastenia
sendvicovymi
stenovymi panelmi so
skrytym zamkom na
OK, hrubky nad 100 do
150 mm

021 Stavby

m2

173,570

17,53

3 042,68

3042,68

22

Panel sendvicovy z
izola¢ného jadra IPN
stenovy ocelovy plast
§. 1000 mm hr. jadra
120 mm

021 Stavby

m2

182,249

27,29

4 973,58

4973,58

23

Montaz lemovacich
prvkov, tesniaceho a
kotviaceho materialu
pre oplastenia
sendvicovymi
stenovymi panelmi

021 Stavby

m2

183,570

5,00

917,85

917,85

0,00

24

Lemovacie prvky,
tesniaci a kotviaci
material pre panel
sendvicovy s jadrom z
IPN stenovy

021 Stavby

m2

183,570

15,00

2753,55

2753,55

25

Presun hmét pre
kovové stavebné
doplinkové konstrukcie
v objektoch vysky do 6
m

021 Stavby

2,516

42,14

106,02

106,02

$0.104.

AS R3

ZalozZenie vegetaéného
krytu z koberca z
rozchodnikmi

021 Stavby

m2

90,570

2,61

236,39

0,00

236,39

Koberce z
rozchodnikmi
URBANSCAPE
SEDUM MIX hr. 20-40
mm, biorozlozitelny
vegetacny kryt zelenej
strechy alebo
ekvivalent

021 Stavby

m2

104,156

25,62

2 668,48

0,00

2 668,48

Strana 120




Montaz podhladu
prevetravanej fasady
zkompozitnych
panelov, s hlinikovou
konstrukcou, uchytenie
na nity, bez tepelnej
izolacie

021 Stavby

m2

12,810

103,23

1322,38

0,00

1322,38

Fasadna kompozitny
panel s jadrom z
polyethylenu (PE) a s
kyrycimi hlinikovymi
plechmi, rozmer
4x1500x3050 mm

021 Stavby

m2

13,451

13,11

176,34

0,00

176,34

Nasyp z rie€ného Strku
na plochych strechach
vodorovny alebo v
spade, s utlatenim
urovnanim povrchu

021 Stavby

m3

0,350

68,42

23,95

0,00

23,95

Presun hmét pre
budovy zvisla konstr.z
kovu do vysky 20 m

021 Stavby

0,734

8,57

0,00

Zhotovenie detailov k
hydroizolaénym féliam -
kutova lista z HPP r$.
70 mm pre kotvenie na
vnutornych a
vonkajsich hranach

021 Stavby

89,190

6,98

622,55

0,00

622,55

Teleskop univerzalny
FATRAFOL NYLON do
dizky 400 mm alebo
ekvivalent

021 Stavby

ks

713,520

0,76

542,28

0,00

542,28

Lista kutova z
poplastovaného plechu
FATRAFOL, PVC §. 71
mm, di. 2 m alebo
ekvivalent

021 Stavby

89,190

1,32

117,73

0,00

117,73

Zhotovenie povlakovej
krytiny striech plochych
do 10°PVC-P féliou
poloZenou volne so
zvarenim spoju

021 Stavby

m2

90,570

3,25

294,35

0,00

294,35

Cisti& - doplnok k
féliovym systémom

021 Stavby

ks

3,623

24,54

88,91

0,00

88,91

Zalievka pre
poistovanie tesnosti
zvarov féliou z PVC-P

021 Stavby

kg

0,725

14,55

10,55

0,00

10,55

Hydroizola¢ny pas z
folie PVC-P
FATRAFOL 818/V-UV,
hr.1,5 mm, §. 2,05m, s
UV ochranou, siva
alebo ekvivalent

021 Stavby

m2

104,156

6,25

650,98

0,00

650,98

Zhotovenie
odvodriovacieho
systém z tvrdeného
polyetylénu poloZeného
volne pre vegetacné
strechy

021 Stavby

m2

90,570

2,55

230,95

0,00

230,95

Odvodriovaci systém z
tvrdeného polyetylénu s
nakasirovanou
geotextiliou, vyska
nopov 10 mm, pre
vegetacné strechy

021 Stavby

m2

104,156

5,87

611,40

0,00

611,40

Zhotovenie koreriovej
membrany z LD
polyetylénu poloZenou
volne pre vegetacné
strechy

021 Stavby

m2

90,570

2,55

230,95

0,00

230,95

Korerfiova membrana
URBANSCAPE ROOT
MEMBRANE FLW500 z
LD polyetylénu hr. 0,5
mm, $xl 4x25 m, proti
prerastaniu koreriov
alebo ekvivalent

021 Stavby

m2

104,156

1,76

183,31

0,00

183,31

Detaily k PVC-P féliam
osadenie hranatého
chrli¢a

021 Stavby

ks

2,000

5,67

0,00

Hranaty chrli¢ 150x150
z PVC s inetegrovanou
PVC manzetou

021 Stavby

ks

2,000

131,03

0,00

20

Kotviaci prvok

021 Stavby

ks

10,000

0,22

0,00
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21

PoloZenie geotextilie
vodorovne alebo zvislo
na strechy ploché do
10°

021 Stavby

m2

90,570

0,54

48,91

0,00

48,91

22

Geotextilia netkana 300
g/m2

021 Stavby

m2

104,156

1,12

116,65

0,00

116,65

23

Presun hmoét pre
izolaciu povlakovej
krytiny v objektoch
vySky do 6 m

021 Stavby

0,710

27,30

19,38

0,00

19,38

24

Montaz parotesnej folie

021 Stavby

m2

78,480

1,59

124,78

0,00

124,78

25

Parotesna PE félia

021 Stavby

m2

90,252

0,57

51,44

0,00

51,44

26

Montaz tepelnej
izolacie striech
plochych do 10°
mineralnou vinou,
jednovrstvova
kladenymi volne

021 Stavby

m2

90,570

109,59

0,00

109,59

27

Substrat Urbanscape
Green Roll (HTC GR),
hydroakumulaéna a
rastova vrstva z MV hr.
40 mm, $xl 1x3 m,
KNAUF INSULATION
alebo ekvivalent

021 Stavby

m2

92,381

8,51

786,16

0,00

786,16

28

Montaz tepelnej
izolacie striech
plochych do 10°
spadovymi doskami z
mineralnej viny v jednej
vrstve

021 Stavby

m2

78,480

1,36

106,73

0,00

106,73

29

Doska spadova z
mineralnej izolacie pre
ploché strechy

021 Stavby

m3

3,218

421,71

1357,06

0,00

1357,06

30

Montaz tepelnej
izolacie striech
plochych do 10°
mineralnou vinou,
dvojvrstvova kladenymi
volne

021 Stavby

m2

78,480

2,07

162,45

0,00

162,45

31

Doska, 100x1200x2000
mm izolacia z kamenne;j
viny vhodna pre
zateplenie plochych
striech

021 Stavby

m2

80,050

15,59

1247,98

0,00

1247,98

32

Doska, 160x1200x2000
mm izolacia z kamennej
viny vhodna pre
zateplenie plochych
striech

021 Stavby

m2

80,050

24,93

1995,65

0,00

1995,65

33

Presun hmét pre
izolacie tepelné v
objektoch vySky do 6 m

021 Stavby

3,788

31,12

117,88

0,00

117,88

34

Montaz debnenia
jednoduchych striech,
na tramy
drevotrieskovymi OSB
doskami na zraz

021 Stavby

m2

24,180

4,08

98,65

0,00

98,65

35

Doska OSB nebrusena
hr. 18 mm

021 Stavby

m2

26,598

8,41

223,69

0,00

223,69

36

Spojovacie prostriedky
pre viazané konstrukcie
krovov, debnenie a
latovanie, nadstresné
konstr., spadové kliny -
svorky, dosky, klince,
pasova ocel, vruty

021 Stavby

m3

0,435

28,36

12,34

0,00

12,34

37

Montaz stropnic z
hraneného a
polohraneného reziva
prierezovej plochy do
144 cm2

021 Stavby

61,200

2,01

123,01

0,00

123,01

38

Hranoly zo smreku
neopracované hranené
akost | hr. do 120 mm,
$.120-180 mm

021 Stavby

m3

0,673

253,78

170,79

0,00

170,79

39

Spojovacie prostriedky
pre zaklop, stropnice,
podbijanie - klince,
svorky

021 Stavby

m3

0,673

3,42

0,00

40

Presun hmoét pre
konstrukcie tesarske v
objektoch vysky do 12
m

021 Stavby

0,593

46,69

27,69

0,00

27,69
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41

Krytina - trapézovy
systém T-35, Sirka
1075 mm, hr. 0,75 mm,
sklon strechy do 30°

021 Stavby

m2

78,480

19,52

1531,93

0,00

1531,93

42

Presun hmét pre
konstrukcie
klampiarske v
objektoch vy$ky do 6 m

021 Stavby

0,821

62,36

51,20

0,00

51,20

43

Natery tesarskych
konstrukcii, povrchova
impregnacia proti
drevokaznému hmyzu,
hubam a plesniam,
jednonasobna

021 Stavby

m2

27,024

3,12

84,31

0,00

84,31

$0.104.

AS R4

Vyliatie nadprazia
dvernej ocelovej
zarubne Cerstvym
beténom

021 Stavby

ks

1,000

17,88

17,88

17,88

Dodato¢na montaz
ocelovej dverovej
zarubne, plochy otvoru
2,5-4,5m2

021 Stavby

ks

1,000

69,28

69,28

69,28

Zarubria kovova $xv
1200-2600x atypicka
do 2600 mm, dvojdielna
na dodato¢nu montaz

021 Stavby

ks

1,000

179,30

179,30

179,30

0,00

Presun hmoét pre
budovy zvisla konstr.z
kovu do vysky 20 m

021 Stavby

0,184

8,57

1,58

Montaz okien
drevenych

021 Stavby

4,460

3,67

16,37

Drevené okno FIX, vx§
7300x1500 mm,
bezpecnostné skolo
ESG, ¢ire, material
drevina smrek
nadpajany

021 Stavby

ks

1,000

302,68

302,68

302,68

Montaz dverového
kridla otoéného
dvojkridlového
poldrazkového, do
existujucej zarubne,
vratane kovania

021 Stavby

ks

1,000

35,99

35,99

35,99

0,00

Klu¢ka dverova a $titok
2x, ocel

021 Stavby

ks

1,000

19,08

19,08

19,08

Zamok zadlabavaci
vlozkovy pre
obojstranné otvaranie +
vlozka na spolo¢ny klu¢

021 Stavby

ks

1,000

25,74

25,74

25,74

Dvere vnatorné
jednokridlové, Sirka
600-900 mm, vypli
DTD doska, povrch
CPL laminat,
mechanicky odolné
piné

021 Stavby

ks

2,000

105,38

210,76

210,76

0,00

Presun hmot pre
konstrukcie stolarske v
objektoch vysky do 6 m

021 Stavby

0,074

28,45

2,11

2,11

Montaz okien
hlinikovych s
hydroizolaénymi ISO
paskami (exteriérova a
interiérova)

021 Stavby

55,720

18,02

1 004,07

1004,07

0,00

Tesniaca
paropriepustna félia
polymér-flisova, §. 90
mm, di. 30 m, pre
tesnenie pripajacej
Skary okenného ramu a
muriva z exteriéru

021 Stavby

58,506

0,76

44,46

44,46

Tesniaca
paronepriepustna félia
polymér-flisova, §. 70
mm, di. 30 m, pre
tesnenie pripajacej
Skary okenného ramu a
muriva z interiéru

021 Stavby

58,506

0,66

38,61

38,61

Okno hlinikové,
trojdielné, OXSXFIX,
vx§ 2300x2000 mm,
izolacné trojsklo

021 Stavby

ks

2,000

705,00

1410,00

1410,00

Strana 123




Okno hlinikové,
dvojdielné, OxS, vx§
1000x2300 mm,
izolacné trojsklo

021 Stavby

ks

6,000

505,00

3030,00

3030,00

Montaz dveri kovovych -

hlinikovych,
vchodovych, 1 m
obvodu dveri

021 Stavby

38,300

14,34

549,22

549,22

Dvere hlinikové
dvojkridlové oto¢né s
nadsvetlikom, izola¢né
trojsklo s
bezpecnostnym
zasklenim, rozmer
dveri 1400x2750 mm

021 Stavby

ks

1,000

1 255,00

1255,00

1255,00

Dvere hlinikové
jednokridlové otocné s
nadsvetlikom, izola¢né
trojsklo s
bezpecnostnym
zasklenim, rozmer
dveri 1000x2750 mm

021 Stavby

ks

4,000

865,00

3 460,00

3460,00

20

Montaz interierovej
hlinikovej zaluzie od
Sirky 80 cm do 120 cm
dizky do 160 cm

021 Stavby

ks

16,000

6,06

96,96

96,96

21

Zaluzie interiérové
hlinikové, $xI 1000x750
mm

021 Stavby

ks

8,000

25,59

204,72

204,72

22

Zaluzie interiérové
hlinikové, $xl
1000x1550 mm

021 Stavby

ks

8,000

31,68

253,44

253,44

23

Montaz interierovej
hlinikovej Zaluzie od
Sirky 80 cm do 120 cm
dizky do 260 cm

021 Stavby

ks

2,000

6,82

13,64

13,64

24

Zal(zie interiérové
hlinikové, $xI
1000x2300 mm

021 Stavby

ks

2,000

37,25

74,50

74,50

25

Presun hmét pre
kovové stavebné
doplnkové konstrukcie
v objektoch vysky do 6
m

021 Stavby

1,289

42,14

54,32

54,32

S$0.105_

AS R2

Priprava vonkajsieho
podkladu stien
penetraciou zakladnou

021 Stavby

m2

10,730

2,47

26,50

26,50

Vonkajsia omietka stien
pastovita dekorativna
mozaikova

021 Stavby

m2

7,400

24,60

182,04

182,04

0,00

Potiahnutie vonkajsich
stien sklotextilnou
mriezkou s
celoplo$nym prilepenim

021 Stavby

m2

18,130

5,17

93,73

93,73

0,00

Sanacia betonovych
konstrukcii,
vyrovnavacia malta na
jemné opravy, hr. 10
mm

021 Stavby

m2

18,130

28,52

517,07

517,07

Ocistenie ploch
tlakovou vodou
akéhokolvek muriva

021 Stavby

m2

18,130

4,81

87,21

Presun hmot pre
budovy zvisla konstr.z
kovu do vySky 20 m

021 Stavby

0,505

8,57

4,33

Zhotovenie izolacie
proti zemnej vihkosti
zvisla penetracnym

naterom za studena

021 Stavby

m2

18,130

4,90

Nater penetracny,
Siplast Primer Speed
SBS, 10 | alebo
ekvivalent

021 Stavby

3,825

3,06

11,70

11,70

Zhotovenie izolacie
proti zemnej vihkosti
nopovou féloiu
poloZenou volne na
ploche zvislej

021 Stavby

m2

10,730

3,09

33,16

33,16

Nopova HDPE félia
hrabky 0,5 mm, vyska
nopu 8 mm, proti
zemnej vihkosti s
radénovou ochranou,
pre spodnu stavbu

021 Stavby

m2

12,340

1,85

22,83

22,83

0,00
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Krycia lita di. 2 m na
kotvenie nopovej folie

021 Stavby

ks

20,000

4,43

88,60

88,60

Zhotovenie izolacie
proti zemnej vihkosti a
tlakovej vode zvisla
NAIP pritavenim

021 Stavby

m2

18,130

4,29

77,78

77,78

FUNDAMENT 4.0
Speed profile SBS
7,5m2 alebo ekvivalent

021 Stavby

m2

21,756

6,44

140,11

140,11

0,00

Presun hmét pre
izolaciu proti vode v
objektoch vysky do 6 m

021 Stavby

0,069

30,06

2,07

Montaz tepelnej
izolacie stien
polystyrénom, bodovym
prilepenim, lepidlo na
polystyrén

021 Stavby

m2

18,130

13,58

246,21

246,21

Doska fasadna EPS F
hr. 100 mm so
znizenou
nasiakavostou, pre
zateplenie sokla

021 Stavby

m2

18,493

16,22

299,96

0,00

299,96

Presun hmét pre
izolacie tepelné v
objektoch vySky do 6 m

021 Stavby

0,079

31,12

2,46

Montaz oplastenia
sendvicovymi
stenovymi panelmi so
skrytym zamkom na
OK, hrubky nad 100 do
150 mm

021 Stavby

m2

162,360

17,53

2 846,17

2846,17

Panel sendvicovy z
izolaéného jadra IPN
stenovy ocelovy plast
§. 1000 mm hr. jadra
120 mm

021 Stavby

m2

170,478

27,29

4 652,34

4652,34

20

Montaz lemovacich
prvkov, tesniaceho a
kotviaceho materialu
pre oplastenia
sendvicovymi
stenovymi panelmi

021 Stavby

m2

162,360

5,00

811,80

811,80

21

Lemovacie prvky,
tesniaci a kotviaci
material pre panel
sendvic¢ovy s jadrom z
IPN stenovy

021 Stavby

m2

162,360

15,00

2 435,40

0,00

2 435,40

22

Presun hmét pre
kovové stavebné
doplnkové konstrukcie
v objektoch vysky do 6
m

021 Stavby

2,226

42,14

93,80

0,00

93,80

$0.105

AS R3

Zalozenie vegetacného
krytu z koberca z
rozchodnikmi

021 Stavby

m2

75,560

2,61

197,21

0,00

197,21

Koberce z
rozchodnikmi
URBANSCAPE
SEDUM MIX hr. 20-40
mm, biorozlozitelny
vegetacny kryt zelenej
strechy alebo
ekvivalent

021 Stavby

m2

86,894

25,62

2 226,22

0,00

2 226,22

Nasyp z rie¢ného Strku
na plochych strechach
vodorovny alebo v
spade, s utlatenim
urovnanim povrchu

021 Stavby

m3

0,367

68,42

25,11

0,00

25,11

Presun hmot pre
budovy zvisla konstr.z
kovu do vySky 20 m

021 Stavby

0,674

8,57

0,00

Zhotovenie detailov k
hydroizola¢nym féliam -
kutova lista z HPP rs.
70 mm pre kotvenie na
vnutornych a
vonkajsich hranach

021 Stavby

66,050

6,98

461,03

0,00

461,03

Teleskop univerzalny
FATRAFOL NYLON do
dizky 400 mm alebo
ekvivalent

021 Stavby

ks

528,400

0,76

401,58

0,00

401,58
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Lista kutova z
poplastovaného plechu
FATRAFOL, PVC 8. 71
mm, di. 2 m alebo
ekvivalent

021 Stavby

66,050

1,32

87,19

0,00

87,19

Zhotovenie povlakovej
krytiny striech plochych
do 10°PVC-P féliou
poloZenou volne so
zvarenim spoju

021 Stavby

m2

75,560

3,25

245,57

0,00

245,57

Cisti - doplnok k
féliovym systémom

021 Stavby

ks

3,022

24,54

74,16

0,00

74,16

Zalievka pre
poistovanie tesnosti
zvarov féliou z PVC-P

021 Stavby

kg

0,604

14,55

8,79

0,00

8,79

Hydroizolaény pas z
folie PVC-P
FATRAFOL 818/V-UV,
hr.1,5 mm, §. 2,05m, s
UV ochranou, siva
alebo ekvivalent

021 Stavby

m2

86,894

6,25

543,09

0,00

543,09

Zhotovenie
odvodriovacieho
systém z tvrdeného
polyetylénu poloZzeného
volne pre vegetacné
strechy

021 Stavby

m2

75,560

2,55

192,68

0,00

192,68

Odvodriovaci systém z
tvrdeného polyetylénu s
nakasirovanou
geotextiliou, vySka
nopov 10 mm, pre
vegetacné strechy

021 Stavby

m2

86,894

5,87

510,07

0,00

510,07

Zhotovenie korenovej
membrany z LD
polyetylénu polozenou
volne pre vegetacné
strechy

021 Stavby

m2

75,560

2,55

192,68

0,00

192,68

Korefiova membrana
URBANSCAPE ROOT
MEMBRANE FLW500 z
LD polyetylénu hr. 0,5
mm, $xl 4x25 m, proti
prerastaniu koreriov
alebo ekvivalent

021 Stavby

m2

86,894

152,93

0,00

152,93

Detaily k PVC-P féliam
osadenie hranatého
chrlica

021 Stavby

ks

3,000

5,67

17,01

0,00

17,01

Hranaty chrli¢ 150x150
z PVC s inetegrovanou
PVC manzetou

021 Stavby

ks

3,000

131,03

393,09

0,00

393,09

Kotviaci prvok

021 Stavby

ks

15,000

0,22

0,00

PoloZenie geotextilie
vodorovne alebo zvislo
na strechy ploché do
10°

021 Stavby

m2

75,560

0,54

0,00

20

Geotextilia netkana 300
g/m2

021 Stavby

m2

86,894

1,12

97,32

0,00

97,32

21

Presun hmét pre
izolaciu povlakovej
krytiny v objektoch
vySky do 6 m

021 Stavby

0,565

27,30

15,42

0,00

15,42

22

Montaz parotesnej folie

021 Stavby

m2

75,560

1,59

120,14

0,00

120,14

23

Parotesna PE félia

021 Stavby

m2

86,894

0,57

49,53

0,00

49,53

24

Montaz tepelnej
izolacie striech
plochych do 10°
mineralnou vinou,
jednovrstvova
kladenymi volne

021 Stavby

m2

75,560

1,21

91,43

0,00

91,43

25

Substrat Urbanscape
Green Roll (HTC GR),
hydroakumulaéna a
rastova vrstva z MV hr.
40 mm, $xI 1x3 m,
KNAUF INSULATION
alebo ekvivalent

021 Stavby

m2

77,071

8,51

655,87

0,00

655,87

26

Montaz tepelnej
izolacie striech
plochych do 10°
spadovymi doskami z
mineralnej viny v jednej
vrstve

021 Stavby

m2

75,560

1,36

102,76

0,00

102,76

27

Doska spadova z
mineralnej izolacie pre
ploché strechy

021 Stavby

m3

3,098

421,71

1 306,46

0,00

1 306,46
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28

Montaz tepelnej
izolacie striech
plochych do 10°
mineralnou vinou,
dvojvrstvova kladenymi
volne

021 Stavby

m2

75,560

2,07

156,41

0,00

156,41

29

Doska, 100x1200x2000
mm izolacia z kamennej
viny vhodna pre
zateplenie plochych
striech

021 Stavby

m2

77,071

15,59

1201,54

0,00

1201,54

30

Doska, 160x1200x2000
mm izolacia z kamennej
viny vhodna pre
zateplenie plochych
striech

021 Stavby

m2

77,071

24,93

1921,38

0,00

1921,38

31

Presun hmét pre
izolacie tepelné v
objektoch vySky do 6 m

021 Stavby

3,544

31,12

110,29

0,00

110,29

32

Krytina - trapézovy
systém T-35, Sirka
1075 mm, hr. 0,75 mm,
sklon strechy do 30°

021 Stavby

m2

75,560

19,52

1474,93

0,00

1474,93

33

Presun hmot pre
konstrukcie
klampiarske v
objektoch vysky do 6 m

021 Stavby

0,790

62,36

49,26

0,00

49,26

S$0.105

Montaz okien
hlinikovych s
hydroizolaénymi ISO
paskami (exteriérova a
interiérova)

021 Stavby

48,480

18,02

873,61

0,00

873,61

Tesniaca
paropriepustna folia
polymér-flisova, §. 90
mm, di. 30 m, pre
tesnenie pripajacej
Skary okenného ramu a
muriva z exteriéru

021 Stavby

50,904

0,76

38,69

0,00

38,69

Tesniaca
paronepriepustna folia
polymér-flisova, §. 70
mm, di. 30 m, pre
tesnenie pripajacej
Skary okenného ramu a
muriva z interiéru

021 Stavby

50,904

0,66

33,60

0,00

33,60

Okno hlinikové,
dvojdielné, OxS, vx$
1000x2300 mm,
izolacné trojsklo

021 Stavby

ks

8,000

505,00

4 040,00

0,00

4 040,00

Montaz dveri kovovych -
hlinikovych,
vchodovych, 1 m
obvodu dveri

021 Stavby

22,500

14,34

322,65

0,00

322,65

Dvere hlinikové
jednokridlové otocné s
nadsvetlikom, izola¢né
trojsklo s
bezpeénostnym
zasklenim, rozmer
dveri 1000x2750 mm

021 Stavby

ks

3,000

865,00

2 595,00

0,00

2 595,00

Montaz interierovej
hlinikovej Zaluzie od
Sirky 80 cm do 120 cm
dizky do 160 cm

021 Stavby

ks

16,000

6,06

96,96

0,00

96,96

Zal(zie interiérové
hlinikové, $xI 1000x750
mm

021 Stavby

ks

8,000

25,59

204,72

0,00

204,72

Zal(zie interiérové
hlinikové, $xl
1000x1550 mm

021 Stavby

ks

8,000

31,68

253,44

0,00

253,44

Presun hmét pre
kovové stavebné
doplinkové konstrukcie
v objektoch vysky do 6
m

021 Stavby

1,000

42,14

42,14

0,00

42,14

$0.106

AS R1

Vykop jamy a ryhy v
obmedzenom priestore
horn. tr.3 ruéne

021 Stavby

m3

12,180

39,63

482,69

0,00

482,69
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Vodorovné
premiestnenie vykopku
po spevnenej ceste z
horniny tr.1-4, do 100
m3 na vzdialenost do
3000 m

021 Stavby

m3

6,460

4,03

26,03

0,00

26,03

Vodorovné
premiestnenie vykopku
po spevnenej ceste z
horniny tr.1-4, do 100
m3, priplatok k cene za
kazdych dalSich a
zacatych 1000 m

021 Stavby

m3

51,680

0,40

20,67

0,00

20,67

UloZenie sypaniny na
skladky do 100 m3

021 Stavby

m3

6,460

0,72

0,00

Poplatok za
skladovanie - zemina a
kamenivo (17 05)
ostatné

021 Stavby

11,628

15,00

0,00

Montaz leSenia fahkého
pracovného radového s
podlahami Sirky nad
1,00 do 1,20 m, vysky
do10m

021 Stavby

m2

298,740

2,50

746,85

0,00

746,85

Priplatok za prvy a
kazdy dalsi i zacaty
mesiac pouzitia leSenia
lahkého pracovného
radového s podlahami
Sirky nad 1,00 do 1,20
m, vy$ky do 10 m

021 Stavby

m2

597,480

1,54

920,12

0,00

920,12

Demontaz leSenia
lahkého pracovného
radového s podlahami
Sirky nad 1,00 do 1,20
m, vy$ky do 10 m

021 Stavby

m2

298,740

1,66

495,91

0,00

495,91

Buranie muriva alebo
vyburanie otvorov
nadzakladového,
-1,90500t

021 Stavby

m3

0,790

23,36

18,45

0,00

18,45

Buranie kominove;j
krycej dosky zo
Zelezobeténu

021 Stavby

m3

0,100

103,57

10,36

0,00

10,36

Buranie podkladov pod
dlazby, liatych dlazieb
a mazanin,beton s
poterom,teracom hr.do
100 mm, plochy nad 4
m2 - 2,20000t

021 Stavby

m3

1,834

72,86

133,63

0,00

133,63

Prikresanie rovnych
osteni, bez odstupu, po
hrubom vyburani
otvorov, v murive tehl.
na maltu, -0,05700t

021 Stavby

m2

1,375

6,23

8,56

Vyvesenie dreveného
okenného kridla do suti
plochy do 1,5 m2,
-0,01200t

021 Stavby

ks

18,000

0,39

7,02

0,00

7,02

Vyvesenie dreveného
okenného kridla do suti
plochy nad 1,5 m2, -
0,01600t

021 Stavby

ks

11,000

0,79

8,69

0,00

8,69

Vyvesenie dreveného
dverného kridla do suti
plochy nad 2 m2,
-0,02700t

021 Stavby

ks

6,000

1,16

0,00

Vyburanie drevenych
ramov okien jednod.
plochy do 1 m2,
-0,04100t

021 Stavby

m2

3,240

5,87

19,02

0,00

19,02

Vyburanie drevenych
ramov okien
jednoduchych plochy
do 2 m2, -0,03100t

021 Stavby

m2

22,680

3,87

87,77

0,00

87,77

Vyburanie drevenych
ramov okien
jednoduchych plochy
do 4 m2, -0,02700t

021 Stavby

m2

23,760

2,73

64,86

0,00

64,86
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Vyburanie drevenych
dverovych zarubni
plochy nad 2 m2,
-0,06700t

021 Stavby

m2

18,975

10,37

196,77

0,00

196,77

20

Otl¢enie omietok
vonkajsich prieceli
jednoduchych, s
vys$kriabanim §kar,
ocistenim muriva, v
rozsahu do 30 %,
-0,01600t

021 Stavby

m2

226,390

0,64

144,89

0,00

144,89

21

Odsekanie a odobratie
obkladov stien z
obkladaciek vnutornych
vratane podkladovej
omietky nad 2 m2, -
0,06800t

021 Stavby

m2

9,060

3,68

33,34

0,00

33,34

22

Zvisla doprava sutiny a
vybdranych hmét za
prvé podlazie nad
alebo pod zakladnym
podlazim

021 Stavby

13,812

9,64

133,15

0,00

133,15

23

Odvoz sutiny a
vyburanych hmét na
skladku do 1 km

021 Stavby

13,812

12,49

172,51

0,00

172,51

24

Odvoz sutiny a
vybaranych hmét na
skladku za kazdy dal$i
1 km

021 Stavby

138,120

0,40

55,25

0,00

55,25

25

Vnutrostaveniskova
doprava sutiny a
vyburanych hmét do 10
m

021 Stavby

13,812

134,25

0,00

134,25

26

Vnutrostaveniskova
doprava sutiny a

vybaranych hmét za
kazdych dalSich 5 m

021 Stavby

69,060

1,09

75,28

0,00

75,28

27

Poplatok za
skladovanie - betén,
tehly, dlazdice (17 01)
ostatné

021 Stavby

10,066

42,00

422,77

0,00

422,77

28

Poplatok za
skladovanie - zmieSané
odpady zo stavieb a
demolécii

(17 09), ostatné

021 Stavby

3,746

62,00

232,25

0,00

232,25

29

Presun hmoét
samostatne
budovaného leSenia
bez ohladu na vySku

021 Stavby

15,367

96,79

1487,37

0,00

1487,37

30

Demontaz streSného
vtoku

021 Stavby

ks

2,000

6,24

12,48

0,00

12,48

31

Demontaz krytiny
hladkej stres$nej z tabul
2000 x 1000 mm, so
sklonom do 30st., -
0,00732t

021 Stavby

m2

19,910

1,23

24,49

0,00

24,49

32

Demontaz lemovania
murov na strechach

021 Stavby

9,170

0,54

0,00

33

Demontaz ostatnych
prvkov kusovych -
oplechovanie komina

021 Stavby

ks

4,000

3,57

0,00

34

Demontaz
oplechovania
parapetov r§ od 100 do
330 mm,

-0,00135t

021 Stavby

29,400

36,16

0,00

36,16

35

Demontaz
oplechovania murov a
nadmuroviek strihanim

021 Stavby

76,640

2,00

153,28

0,00

153,28

36

Demontaz mrezi
pevnych

021 Stavby

m2

6,480

11,22

72,71

0,00

72,71

37

Demontaz krycej
mriezky hranatej do
prierezu 0.100 m2

021 Stavby

ks

10,000

0,91

0,00

38

Demontaz krycej
mriezky hranatej
prierezu 0.360-0.795
m2

021 Stavby

ks

2,000

1,40

0,00

39

Demontaz vyfukovej
hlavice kruhovej
priemeru 355-450 mm

021 Stavby

ks

3,000

3,96

0,00

40

Demontaz kruhovej
strieSky

021 Stavby

ks

3,000

1,17

0,00

41

Demontaz a spatna
montaz klimatizacnej
jednotky vonkajsej
umiestnenej na streche

021 Stavby

kpl

1,000

420,00

420,00

0,00

420,00

Strana 129




42

QOdstranenie starych
naterov z kovovych
stavebnych
doplnkovych
konstrukcii ocelovou
kefou

021 Stavby

m2

4,590

1,86

0,00

43

Natery
kov.stav.doplnk.konstr.
syntetické na vzduchu
schnuce dvojnas. 1x s
emailov. - 105um

021 Stavby

m2

4,590

7,68

35,25

0,00

35,25

44

Natery
kov.stav.doplnk.konstr.
syntetické na vzduchu
schnuce zakladny -
35um

021 Stavby

m2

4,590

2,84

13,04

0,00

13,04

45

Ostatné prace
odmastenie chemickymi
rozpustadlami

021 Stavby

m2

4,590

2,35

10,79

0,00

10,79

46

Demontaz a spatna
montaz internetovej
krabice

021 Stavby

ks

1,000

35,00

35,00

0,00

35,00

$0.106

AS R2

Murivo vyplriové (m3) z
pérobeténovych tvarnic
hladkych pevnosti P2
az P4, nad 400 do 600
kg/m3 hrubky 250 mm

021 Stavby

m3

0,790

183,64

145,08

0,00

145,08

VonkajSia omietka
podhladov
tenkovrstvova,
silikénova, roztierana
strednozrnna, hr. 2 mm

021 Stavby

m2

18,530

15,07

279,25

0,00

279,25

Oprava vonkajsich
omietok stien,
opravovana plocha nad
20% do 30% -
vyspravenie povrchu

021 Stavby

m2

228,486

5,13

1172,13

0,00

1172,13

Priprava vonkajsieho
podkladu stien
penetraciou zakladnou

021 Stavby

m2

16,090

2,47

39,74

0,00

39,74

Vonkajsia omietka stien
pastovita dekorativna
mozaikova

021 Stavby

m2

4,452

24,60

109,52

0,00

109,52

VonkajSia omietka stien
pastovita dekorativna
vrstvena
modelovatelna s
pouzitim Sablény
vratane fasadneho
nateru

021 Stavby

m2

18,095

40,33

729,77

0,00

729,77

Vonkajsia omietka stien
tenkovrstvova,
silikénova, roztierana
stredozrnnd, hr. 2 mm

021 Stavby

m2

238,000

13,57

3 229,66

0,00

3 229,66

Potiahnutie vonkajsich
stien sklotextilnou
mriezkou s
celoplo$nym prilepenim

021 Stavby

m2

29,812

5,17

154,13

0,00

154,13

Kontaktny zateplovaci
systém, EPS hr. 100
mm, zatlkacie kotvy

021 Stavby

m2

8,056

34,66

279,22

0,00

279,22

Kontaktny zateplovaci
systém hr. 30 mm
(mineralna vina),
zatlkacie kotvy

021 Stavby

m2

21,734

29,49

640,94

0,00

640,94

Kontaktny zateplovaci
systém hr. 160 mm
(mineralna vina),
zatlkacie kotvy

021 Stavby

m2

230,748

53,45

12 333,48

0,00

12 333,48

Kontaktny zateplovaci
systém ostenia hr. 30
mm (mineralna vina)

021 Stavby

m2

0,670

36,06

24,16

0,00

24,16

Sanécia beténovych
konstrukcif,
vyrovnavacia malta na
jemné opravy, hr. 10
mm

021 Stavby

m2

29,812

28,52

850,24

0,00

850,24

Ocistenie ploch
tlakovou vodou
akéhokolvek muriva

021 Stavby

m2

276,828

4,81

1331,54

0,00

1331,54
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Cistenie budov
umyvanim vonkajsich
ploch okien a dveri

021 Stavby

m2

67,000

1,58

105,86

0,00

105,86

Hlinikovy soklovy profil
Sirky 123 mm

021 Stavby

56,040

6,10

341,84

0,00

341,84

Okenny a dverovy
zacistovaci profil

021 Stavby

162,000

4,52

732,24

0,00

732,24

Nadokenny profil s
priznanou okapnickou

021 Stavby

35,400

2,93

103,72

0,00

103,72

Parapetny profil s
integrovanou
sietovinou

021 Stavby

28,500

3,26

92,91

0,00

92,91

20

Rohovy profil s
integrovanou
sietovinou - pevny

021 Stavby

158,220

2,22

351,25

0,00

351,25

21

Ukoncovaci profil pre
napojenie oplechovania
LW45 (plastovy)

021 Stavby

8,000

10,50

84,00

0,00

84,00

22

Presun hmét pre
budovy (801, 803, 812),
zvisla konstr. z tehal,
tvarnic, z kovu vysky do
6m

021 Stavby

11,528

13,11

151,13

0,00

151,13

23

Zhotovenie izolacie
proti zemnej vihkosti
zvisla penetraénym

naterom za studena

021 Stavby

m2

29,812

0,27

8,05

0,00

8,05

24

Nater penetracny,
Siplast Primer Speed
SBS, 10 | alebo
ekvivalent

021 Stavby

6,290

3,06

19,25

0,00

19,25

25

Zhotovenie izolacie
proti zemnej vihkosti
nopovou foloiu
poloZenou volne na
ploche zvislej

021 Stavby

m2

16,090

3,09

49,72

0,00

49,72

26

Nopova HDPE félia
hrabky 0,5 mm, vyska
nopu 8 mm, proti
zemnej vihkosti s
radénovou ochranou,
pre spodnu stavbu

021 Stavby

m2

18,504

1,85

34,23

0,00

34,23

27

Krycia li$ta di. 2 m na
kotvenie nopove;j folie

021 Stavby

ks

34,500

443

152,84

0,00

152,84

28

Zhotovenie izolacie
proti zemnej vlhkosti a
tlakovej vode zvisla
NAIP pritavenim

021 Stavby

m2

29,812

4,29

127,89

0,00

127,89

29

FUNDAMENT 4.0
Speed profile SBS
7,5m2 alebo ekvivalent

021 Stavby

m2

35,774

6,44

230,38

0,00

230,38

30

Presun hmét pre
izolaciu proti vode v
objektoch vysky do 6 m

021 Stavby

0,112

30,06

0,00

31

Montaz tepelnej
izolacie stien
polystyrénom, bodovym
prilepenim, lepidlo na
polystyrén

021 Stavby

m2

29,812

13,58

404,85

0,00

404,85

32

Doska fasadna EPS F
hr. 140 mm so
znizenou
nasiakavostou, pre
zateplenie sokla

021 Stavby

m2

25,867

22,79

589,51

0,00

589,51

33

Doska fasadna EPS F
hr. 30 mm so znizenou
nasiakavostou, pre
zateplenie sokla

021 Stavby

m2

4,541

5,47

24,84

0,00

24,84

34

Presun hmét pre
izolacie tepelné v
objektoch vysky do 6 m

021 Stavby

0,144

31,12

0,00

35

Oblozenie stien z
dosiek OSB
skrutkovanych na zraz
hr. dosky 18 mm

021 Stavby

m2

11,260

12,51

140,86

0,00

140,86

36

Spojovacie prostriedky
pre olistovanie $kar,
obloZenie stropov,
stre$nych podhladov a
stien - klince, zavrtky

021 Stavby

m2

11,260

0,62

0,00
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37

Presun hmoét pre
konstrukcie tesarske v
objektoch vysky do 12

021 Stavby

0,098

46,69

0,00

S0.106

m
AS R3

Zalozenie vegetaéného
krytu z koberca z
rozchodnikmi

021 Stavby

m2

311,330

2,61

812,57

0,00

812,57

Koberce z
rozchodnikmi
URBANSCAPE
SEDUM MIX hr. 20-40
mm, biorozlozZitelny
vegetacny kryt zelenej
strechy alebo
ekvivalent

021 Stavby

m2

358,030

25,62

9172,73

0,00

9172,73

Murivo nosné (m3) z
pérobeténovych tvarnic
hr. 200 mm P4-550, na
MVC a maltu
(200x249x599)

021 Stavby

m3

3,790

212,25

804,43

0,00

804,43

Ukoncovacie prvky
kominov, kominova
strieSka
jednoprieduchova,
pozinkovana

021 Stavby

ks

3,000

36,12

108,36

0,00

108,36

Montaz kominovej
dosky - Sachtovej

021 Stavby

ks

4,000

15,03

60,12

0,00

60,12

Betonova krycia doska,
kominové systémy -
Sachtové

021 Stavby

ks

4,000

32,83

131,32

0,00

131,32

Pdérobeténovy
armovany U profil
(stratené debnenie
stuzujucich vencov)
vysky 249 mm, dizky
500 mm, Sirky 200 mm

021 Stavby

ks

151,000

10,60

1600,60

0,00

1600,60

Priecky z
poérobeténovych tvarnic
hladkych s objemovou
hmotnostou do 600
kg/m3 hrubky 150 mm

021 Stavby

m2

2,560

31,35

80,26

0,00

80,26

Betdn stuzujucich
pasov a vencov
Zelezovy tr. C 25/30

021 Stavby

m3

1,315

114,92

151,12

0,00

151,12

Vystuz stuzujicich
pasov a vencov z
betonarskej ocele B500
(10505)

021 Stavby

0,393

1615,92

635,06

0,00

635,06

Nasyp z rie¢ného Strku
na plochych strechach
vodorovny alebo v
spade, s utlatenim
urovnanim povrchu

021 Stavby

m3

0,859

68,42

58,77

0,00

58,77

Ocistenie ploch
tlakovou vodou

021 Stavby

m2

20,020

4,81

96,30

0,00

96,30

Presun hmét pre
budovy (801, 803, 812),
zvisla konstr. z tehal,
tvarnic, z kovu vysky do
6m

021 Stavby

10,927

13,11

143,25

0,00

143,25

Zhotovenie detailov k
hydroizola¢nym féliam -
stenova lista z HPP rs.
105 mm pre etapové
ukoncenie, liniové
kotvenie, ukoncéenie na
zvislej hrane

021 Stavby

2,710

11,04

29,92

0,00

29,92

Kotviaci prvok

021 Stavby

ks

21,680

0,76

16,48

0,00

16,48

Lista stenova z
poplastovaného plechu
FATRAFOL, PVC §.
105 mm, di. 2 m alebo
ekvivalent

021 Stavby

2,710

1,92

5,20

0,00

5,20

Zhotovenie detailov k
hydroizola¢nym féliam -
kutova lista z HPP r$.
70 mm pre kotvenie na
vnutornych a
vonkaj$ich hranach

021 Stavby

157,480

6,98

1099,21

0,00

1099,21

Teleskop univerzalny
FATRAFOL NYLON do
dizky 400 mm alebo
ekvivalent

021 Stavby

ks

1259,840

0,76

957,48

0,00

957,48
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Lista kutova z
poplastovaného plechu
FATRAFOL, PVC 8. 71
mm, di. 2 m alebo
ekvivalent

021 Stavby

157,480

1,32

207,87

0,00

207,87

20

Zhotovenie povlakovej
krytiny striech plochych
do 10°PVC-P féliou
poloZenou volne so
zvarenim spoju

021 Stavby

m2

391,506

3,25

1272,39

0,00

1272,39

21

Cisti - doplnok k
féliovym systémom

021 Stavby

ks

15,660

24,54

384,30

0,00

384,30

22

Zalievka pre
poistovanie tesnosti
zvarov féliou z PVC-P

021 Stavby

kg

3,132

14,55

45,57

0,00

45,57

23

Hydroizolaény pas z
folie PVC-P
FATRAFOL 818/V-UV,
hr.1,5 mm, §. 2,05m, s
UV ochranou, siva
alebo ekvivalent

021 Stavby

m2

450,232

6,25

2 813,95

0,00

2 813,95

24

Zhotovenie
odvodriovacieho
systém z tvrdeného
polyetylénu poloZzeného
volne pre vegetacné
strechy

021 Stavby

m2

311,330

2,55

793,89

0,00

793,89

25

Odvodriovaci systém z
tvrdeného polyetylénu s
nakasirovanou
geotextiliou, vySka
nopov 10 mm, pre
vegetacné strechy

021 Stavby

m2

358,030

5,87

2101,64

0,00

2101,64

26

Zhotovenie korenovej
membrany z LD
polyetylénu polozenou
volne pre vegetacné
strechy

021 Stavby

m2

311,330

2,55

793,89

0,00

793,89

27

Korefiova membrana
URBANSCAPE ROOT
MEMBRANE FLW500 z
LD polyetylénu hr. 0,5
mm, $x| 4x25 m, proti
prerastaniu koreriov
alebo ekvivalent

021 Stavby

m2

358,030

630,13

0,00

630,13

28

Detaily k PVC-P féliam
osadenie hotovej
sanacnej vpuste

021 Stavby

ks

2,000

5,67

11,34

0,00

11,34

29

Sanaéna vpust pre
PVC-P félie, priemer
125 mm, di. 400 mm

021 Stavby

ks

2,000

68,07

136,14

0,00

136,14

30

Teleskop univerzalny
FATRAFOL NYLON do
dizky 400 mm alebo
ekvivalent

021 Stavby

ks

10,000

0,76

0,00

31

Detaily k
hydroizolaénym féliam
osadenie prestupu pre
kable

021 Stavby

ks

1,000

4,39

0,00

32

Hydroizolaéna félia,
izolacia plochych
striech

021 Stavby

m2

0,400

6,24

0,00

33

Prestup pre kable, PVC
, priemer 125 mm

021 Stavby

ks

1,000

60,03

0,00

34

Teleskop univerzalny
do dizky 400 mm

021 Stavby

ks

5,000

0,75

0,00

35

PoloZenie geotextilie
vodorovne alebo zvislo
na strechy ploché do
10°

021 Stavby

m2

391,506

0,54

211,41

0,00

211,41

36

Geotextilia netkana 300
g/m2

021 Stavby

m2

450,232

1,12

504,26

0,00

504,26

37

Montaz podkladnej
konstrukcie z OSB
dosiek na atike Sirky
411 - 620 mm pod
klampiarske
konstrukcie

021 Stavby

76,600

743,79

0,00

743,79

38

Kotviaci prvok

021 Stavby

ks

612,800

0,35

214,48

0,00

214,48

39

Doska OSB nebrusena
hr. 18 mm

021 Stavby

m2

47,492

8,41

399,41

0,00

399,41

40

MontaZz spadovych
atikovych klinov z
polystyrénu

021 Stavby

76,600

2,89

221,37

0,00

221,37
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41

Doska spadova z
polystyrénu pre
vyspadovanie plochych
striech

021 Stavby

m3

0,919

161,88

148,77

0,00

148,77

42

Presun hmét pre
izolaciu povlakovej
krytiny v objektoch
vy$ky do 6 m

021 Stavby

2,659

27,30

72,59

0,00

72,59

43

Montaz tepelnej
izolacie striech
plochych do 10°
mineralnou vinou,
jednovrstvova prilep. za
studena

021 Stavby

m2

37,300

6,39

238,35

0,00

238,35

44

Doska, 100x1200x2000
mm izolacia z kamennej
viny vhodna pre
zateplenie plochych
striech

021 Stavby

m2

38,046

20,00

760,92

0,00

760,92

45

Montaz tepelnej
izolacie striech
plochych do 10°
mineralnou vinou,
jednovrstvova
kladenymi volne

021 Stavby

m2

331,350

1,21

400,93

0,00

400,93

46

Doska, 100x1200x2000
mm izolacia z kamennej
viny vhodna pre
zateplenie plochych
striech

021 Stavby

m2

20,420

20,00

408,40

0,00

408,40

47

Substrat Urbanscape
Green Roll (HTC GR),
hydroakumulaéna a
rastova vrstva z MV hr.
40 mm, $xl 1x3 m alebo
ekvivalent

021 Stavby

m2

317,557

8,51

2702,41

0,00

2702,41

48

Montaz tepelnej
izolacie striech
plochych do 10°
mineralnou vinou,
dvojvrstvova kladenymi
volne

021 Stavby

m2

311,330

2,07

644,45

0,00

644,45

49

Doska, 100x1200x2000
mm izolacia z kamenne;j
viny vhodna pre
zateplenie plochych
striech

021 Stavby

m2

317,557

15,59

4 950,71

0,00

4 950,71

50

Doska, 160x1200x2000
mm izolacia z kamennej
viny vhodna pre
zateplenie plochych
striech

021 Stavby

m2

317,557

24,93

7 916,70

0,00

7 916,70

51

Presun hmét pre
izolacie tepelné v
objektoch vysky do 6 m

021 Stavby

14,384

31,10

447,34

0,00

447,34

52

Montaz debnenia
jednoduchych striech,
drevotrieskovymi OSB
doskami na zraz

021 Stavby

m2

20,020

4,08

81,68

0,00

81,68

53

Doska OSB nebrusena
hr. 18 mm

021 Stavby

m2

22,022

8,41

185,21

0,00

185,21

54

Spojovacie prostriedky
pre viazané konstrukcie
krovov, debnenie a
latovanie, nadstresné
konstr., spadové kliny -
svorky, dosky, klince,
pasova ocel, vruty

021 Stavby

m3

0,360

28,36

10,21

0,00

10,21

55

Presun hmét pre
konstrukcie tesarske v
objektoch vysky do 12
m

021 Stavby

0,183

46,69

8,54

0,00

8,54

56

Zaveterna lista, r.§. do
280 mm, sklon strechy
do 30°

021 Stavby

4,010

6,17

24,74

0,00

24,74

57

Odkvapové lemovanie,
r.§. do 200 mm, sklon
strechy do 30°

021 Stavby

9,240

4,67

43,15

0,00

43,15

58

Ocelové stredné krytiny
so stojatou drazkou z
tabul, sklon do 30°

021 Stavby

m2

21,550

32,30

696,07

0,00

696,07
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59

Oddelovacia
Struktdrovana rohoz s
integrovanou poistnou
hydroizolaciou pre
plechové krytiny

021 Stavby

m2

24,320

11,46

278,71

0,00

278,71

60

Oplechovanie muriva a
atik z plechu - priponka

021 Stavby

31,200

24,16

753,79

0,00

753,79

61

Oplechovanie maru -
napojenie na strechu, z
poplastovaného plechu,
r.8. 185 mm

021 Stavby

2,710

10,92

29,59

0,00

29,59

65

Oplechovanie muru -
napojenie na stenu, z
poplastovaného plechu,
r.$. 380 mm

021 Stavby

9,090

20,90

189,98

0,00

189,98

62

Oplechovanie muriva a
atik z poplastovaného
plechu, vratane rohov
r.$.610 mm

021 Stavby

77,880

31,78

2 475,03

0,00

2 475,03

63

Oplechovanie maru -
napojenie na strechu, z
poplastovaného plechu,
r.8. 650 mm

021 Stavby

9,240

33,87

312,96

0,00

312,96

64

Presun hmét pre
konstrukcie
klampiarske v
objektoch vysky do 6 m

021 Stavby

0,248

62,36

15,47

0,00

15,47

$0.106

AS R4

Oplechovanie
parapetov z
poplastovaného plechu,
vratane rohov r.§. 250
mm

021 Stavby

29,400

14,54

427,48

0,00

427,48

Presun hmot pre
konstrukcie
klampiarske v
objektoch vysky do 6 m

021 Stavby

0,009

62,36

0,00

Montaz okien
plastovych s
hydroizolaénymi ISO
paskami (exteriérova a
interiérova)

021 Stavby

166,800

11,58

1931,54

0,00

1931,54

Tesniaca
paropriepustna félia
polymér-flisova, §. 90
mm, di. 30 m, pre
tesnenie pripajacej
Skary okenného ramu a
muriva z exteriéru

021 Stavby

175,140

0,76

133,11

0,00

133,11

Tesniaca
paronepriepustna félia
polymér-flisova, §. 70
mm, di. 30 m, pre
tesnenie pripajacej
Skary okenného ramu a
muriva z interiéru

021 Stavby

175,140

0,66

115,59

0,00

115,59

Plastové okno
jednokridlové OS, vx§
900x900 mm, izolacné
trojsklo

021 Stavby

ks

4,000

141,00

564,00

0,00

564,00

Plastové okno
jednokridlové OS, vx§
900x1200 mm, izolacné
trojsklo

021 Stavby

ks

12,000

165,00

1980,00

0,00

1980,00

Plastové okno
jednokridlové OS, vx§
1800x1200 mm,
izolacné trojsklo

021 Stavby

ks

11,000

190,00

2 090,00

0,00

2 090,00

Plastové okno
jednokridlové OS, vx§
1800x1200 mm,
izola¢né trojsklo

021 Stavby

ks

2,000

231,00

462,00

0,00

462,00

Montaz dveri
plastovych,
vchodovych, 1 m
obvodu dveri

021 Stavby

39,000

8,10

315,90

0,00

315,90
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Plastové jednokridlové
dvere s nadsvetlikom,
izolacné trojsklo,
rozmer dveri vx3
2750x1150 mm,
vratane bezbarierového
prahu, kovania, zamku,
klueky s gulou

021 Stavby

ks

4,000

505,00

2 020,00

0,00

2 020,00

Plastové jednokridlové
dvere s nadsvetlikom,
izolacné trojsklo,
rozmer dveri vx$
2750x1150 mm,
vratane bezbarierového
prahu, kovania, zamku,
klucky s gulou

021 Stavby

ks

2,000

505,00

1010,00

0,00

1010,00

Montaz parapetnej
dosky plastovej Sirky do
300 mm, dizky do 1000
mm

021 Stavby

ks

18,000

6,41

115,38

0,00

115,38

MontaZz parapetnej
dosky plastovej Sirky do
300 mm, dizky 1000-
1600 mm

021 Stavby

ks

11,000

8,36

91,96

0,00

91,96

Parapetna doska
plastova, Sirka 300 mm,
komérkova vnutorna

021 Stavby

29,400

17,56

516,26

0,00

516,26

Presun hmot pre
konstrukcie stolarske v
objektoch vysky do 6 m

021 Stavby

3,344

28,45

95,14

0,00

95,14

Montaz siete proti
hmyzu na okno, pevnej
Uchytkami na tesnenie

021 Stavby

m2

52,920

4,38

231,79

0,00

231,79

Okenna siet proti
hmyzu pevna s
vnatornym lemom na
ram okna, reverzibiln
Z interiéru

021 Stavby

m2

52,920

15,01

794,33

0,00

794,33

Montaz interierovej
hlinikovej Zaluzie od
Sirky 80 cmdo 120 cm
dizky do 260 cm

021 Stavby

ks

17,000

6,82

115,94

0,00

115,94

20

Zal(zie interiérové
hlinikové, $xI 900x1800
mm

021 Stavby

ks

9,000

33,20

298,80

0,00

298,80

21

Zal(zie interiérové
hlinikové, $xl
1200x1800 mm

021 Stavby

ks

8,000

36,74

293,92

0,00

293,92

22

Presun hmét pre
kovové stavebné
doplnkové konstrukcie
v objektoch vysky do 6
m

021 Stavby

0,075

42,14

0,00

$0.106

UK

Tlakova skuska
potrubia z ocefovych
rurok zavitovych

021 Stavby

198,000

0,45

89,10

0,00

89,10

Oprava rozvodov
potrubi - privarenie
odbocky do DN 15

021 Stavby

ks

4,000

7,29

29,16

0,00

29,16

Prepojenie na exist.
potrubie

021 Stavby

ks

4,000

15,00

60,00

0,00

60,00

Presun hmot pre
rozvody potrubia v
objektoch vysky do 6 m

021 Stavby

0,010

45,35

0,00

Rozvody potrubia,
pripl.za presun nad
vymedz. najvacsiu
dopravnu vzdial. do
500 m

021 Stavby

0,010

15,44

0,00

Demontaz armatury
zavitovej s dvomi
zavitminad 1/2do G 1,
-0,00110t

021 Stavby

ks

56,000

3,70

207,20

0,00

207,20

Montaz ventilu
zavitového
termostatického
rohového
jednoregulaéného G
12

021 Stavby

ks

56,000

3,01

168,56

0,00

168,56
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Ventil TS-90 DN 15,
termostaticky,
priamy/rohovy, pripojka
na vykurovacie teleso s
kuzelovym tesnenim,
pripojenie na raru
univerzalnym hrdlom
alebo ekvivalent

021 Stavby

ks

28,000

11,67

326,76

0,00

326,76

Ventil do spiatocky RL-
5DN 15,
priamy/rohovy, s
prednastavenim, s
moznostou napustania,
vypustania a uzavretia,
pripojka na vykurovacie
teleso s kuzelovym
tesnenim, pripojenie na
rdru univerzalnym
hrdlom alebo ekvivalent

021 Stavby

ks

28,000

9,10

254,80

0,00

254,80

Ruzica5/4"x1/2",
pre radiatory KALOR -
KALOR 3 - BOHEMIA,
VIADRUS

021 Stavby

ks

48,000

1,05

50,40

0,00

50,40

Montaz termostatickej
hlavice kvapalinovej
jednoduchej

021 Stavby

sub.

28,000

1,58

44,24

0,00

44,24

Hlavica termostaticka
HERZCULES zavit M
28x1,5, v masiv.
vyhotoveni proti
vandalizmu, od 8-26°C,
HERZ alebo ekvivalent

021 Stavby

ks

28,000

27,07

757,96

0,00

757,96

Ostatné meracie
armatury, navarok s
rdrkovym zavitom akost'
mat. 22 353.0 G 1/2

021 Stavby

ks

48,000

6,39

306,72

0,00

306,72

Presun hmét pre
armatury v objektoch
vysky nad 6 do 24 m

021 Stavby

0,025

35,35

0,00

Armatury, pripl.za
presun nad vymedz.
najvacsiu dopravnu
vzdialenost do 500 m

021 Stavby

0,030

0,45

0,00

0,01

Vyregulovanie
dvojregulacéného ventilu
s termostatickym
ovladanim

021 Stavby

ks

28,000

445

124,60

0,00

124,60

Montaz vykurovacieho
telesa panelového
dvojradového vysky
600 mm/ dizky 400-600
mm

021 Stavby

ks

4,000

7,58

30,32

0,00

30,32

Ocelové panelové
radiatory KORAD 20K
600x400, s boénym
pripojenim, s 2 panelmi
alebo ekvivalent

021 Stavby

ks

4,000

46,67

186,68

0,00

186,68

Napustenie vody do
vykurovacieho systému
vratane potrubia o v. pl.
vykurovacich telies

021 Stavby

m2

400,000

0,44

176,00

0,00

176,00

20

Demontaz registra z
rarok hladkych DN 50
do 3m s poctom
prameriov registra 2,
-0,01798t

021 Stavby

ks

4,000

5,18

20,72

0,00

20,72

21

Vypustanie vody z
vykurovacich sustav o
v. pl. vykurovacich
telies

021 Stavby

m2

370,000

0,74

273,80

0,00

273,80

22

Presun hmét pre
vykurovacie telesa v
objektoch vysky nad 6
do12m

021 Stavby

8,121

1,65

13,40

0,00

13,40

23

Vykurovacie telesa,
pripl.za presun nad
vymedz. najvacsiu
dopr. vzdial. do 500 m

021 Stavby

8,121

0,60

0,00
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24

Hydraulické
vyregulovanie
vykurovacieho systému
pocas vykurovacej
skusky

021 Stavby

hod

8,000

12,00

96,00

0,00

96,00

25

Kompletné vyskusanie
systému

021 Stavby

ks

1,000

340,00

340,00

0,00

340,00

26

Skusobna vykurovacia
prevadzka (3*24h)

021 Stavby

hod

72,000

3,30

237,60

0,00

237,60

Spolu Stavebné prace - aktivita ¢. 2

533 026,64

250 000,00

283 026,64

Hlavna aktivita ¢. 3

[3.zabezpetenie mat

eridlno-technického vybave|

nia M3

Nakup interiérového vybavenia

Lezadlo

022 Samostatné
hnutelné veci a
subory hnutelnych
veci

ks

124,000

47,44

5881,94

5 881,94

Matrac

022 Samostatné
hnutelné veci a
subory hnutelnych
veci

ks

124,000

27,12

3 362,26

3 362,26

Nabytkova zostava v

tvare pismena T

022 Samostatné
hnutelné veci a
subory hnutelnych
veci

ks

3,000

1163,42

3 490,26

3 490,26

Knihovnic¢ka

022 Samostatné
hnutelné veci a
subory hnutelnych
veci

ks

12,000

105,04

1260,42

1 260,42

0,00

Skrinka na vytvarné
pomocky

022 Samostatné
hnutelné veci a
subory hnutelnych
veci

ks

6,000

99,32

595,89

595,89

0,00

Skrinka

022 Samostatné
hnutelné veci a
subory hnutelnych
veci

ks

7,000

213,11

1491,74

1491,74

Skrinka

022 Samostatné
hnutelné veci a
subory hnutelnych
veci

ks

7,000

274,94

1924,55

1924,55

Pohovka velka

022 Samostatné
hnutelné veci a
subory hnutelnych
veci

ks

4,000

139,87

559,46

559,46

Kresielko

022 Samostatné
hnutelné veci a
subory hnutelnych
veci

ks

4,000

93,78

375,12

375,12

Drevena stolicka

022 Samostatné
hnutelné veci a
subory hnutelnych
veci

ks

44,000

32,47

1428,68

1428,68

Multifunkéna skrifa

022 Samostatné
hnutelné veci a
subory hnutelnych
veci

ks

10,000

188,40

1884,00

1.884,00

0,00

Konferenény stolik
detsky

022 Samostatné
hnutelné veci a
subory hnutelnych
veci

ks

2,000

47,15

94,30

94,30

Dekora¢na policova
skrinka - v pozadi
detsky motiv -
dievéensky

022 Samostatné
hnutelné veci a
subory hnutelnych
veci

ks

2,000

144,92

289,83

289,83

Dekora¢na policova
skrinka - v pozadi
detsky motiv -
dievéensky

022 Samostatné
hnutelné veci a
subory hnutelnych
veci

ks

12,000

132,70

1592,34

1592,34

Dekoracna policova
skrinka- kuchynka

022 Samostatné
hnutelné veci a
subory hnutelnych
veci

ks

6,000

311,47

1868,79

1868,79

Polica na stenu

022 Samostatné
hnutelné veci a
subory hnutelnych
veci

ks

12,000

41,62

499,44

499,44

Paravan

022 Samostatné
hnutelné veci a
subory hnutelnych
veci

ks

6,000

46,98

281,85

281,85

0,00

Kreslo

022 Samostatné
hnutelné veci a
subory hnutelnych
veci

ks

2,000

78,55

157,10

157,10
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Satiia s lavigkou

022 Samostatné
hnutelné veci a
subory hnutelnych
veci

ks

84,000

52,50

4410,00

4 410,00

20.

Obdlznikovy stdl s
nastavitelnou vyskou

022 Samostatné
hnutelné veci a
subory hnutelnych
veci

ks

8,000

65,92

527,32

527,32

21.

Pisaci stol

022 Samostatné
hnutelné veci a
subory hnutelnych
veci

ks

2,000

132,30

264,59

264,59

22.

Kancelarska stolicka

022 Samostatné
hnutelné veci a
subory hnutelnych
veci

ks

2,000

75,15

150,30

150,30

0,00

23.

Satnikova skrifia

022 Samostatné
hnutelné veci a
subory hnutelnych
veci

ks

4,000

188,07

752,26

752,26

24.

Skrifia uzamykatelna

022 Samostatné
hnutelné veci a
subory hnutelnych
veci

ks

4,000

251,60

1 006,40

1 006,40

25.

Skrifia dvojdverova

022 Samostatné
hnutelné veci a
subory hnutelnych
veci

ks

2,000

166,05

332,10

332,10

26.

KupelTfiova policka s
vesiakom

022 Samostatné
hnutelné veci a
subory hnutelnych
veci

ks

44,000

10,20

448,80

448,80

27.

Stolicka ¢alunena

022 Samostatné
hnutelné veci a
subory hnutelnych
veci

ks

4,000

72,44

289,75

289,75

Spolu Interiérové vybavenie

35 219,49

35 219,49

Subor IKT vybavenia

Interaktivna tabula

022 Samostatné
hnutelné veci a
subory hnutelnych
veci

ks

3,000

989,25

2 967,75

2 967,75

Projektor s drziakom
na kratku projekciu

022 Samostatné
hnutelné veci a
subory hnutelnych
veci

ks

3,000

649,10

1947,30

1947,30

Notebook

022 Samostatné
hnutelné veci a
subory hnutelnych
veci

ks

3,000

457,95

1373,85

1373,85

0,00

Spolu IKT vybavenie

6 288,90

6 288,90

0,00

Vybavenie vydajne stravy

Umyvacka riadu

022 Samostatné
hnutelné veci a
subory hnutelnych
veci

ks

2,000

764,30

1528,59

1528,59

0,00

Mikrovinna rara

022 Samostatné
hnutelné veci a
subory hnutelnych
veci

ks

2,000

193,00

386,00

386,00

Spolu Vybavenie vydajne stravy

1914,59

1914,59

Podporné aktivity projektu

1.

Docasny putaé

518 Ostatné sluzby

ks

1,000

500,00

500,00

500,00

2.

Stala tabula

518 Ostatné sluzby

ks

1,000

300,00

300,00

300,00

0,00

Celkom:

1196 644,87

565 722,98

630 921,89

DPH:

239 328,98

113 144,60

126 184,38

Celkom s DPH:

1435 973,85

678 867,58

757 106,27
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Priloha ¢. 4 Zmluvy o poskytnuti NFP — pre zakazky vyhlasené podl'a zdkona €. 343/2015 Z. z. 0 verejnom obstaravani a 0 zmene a doplneni
niektorych zékonov v zneni neskorsich predpisov*

* priloha €. 4 sa primerane pouzije aj pre postup urcovania finan¢nych oprav pre zakazky vyhlasené podl'a zdkona €. 25/2006 Z. z. o verejnom obstardvani
a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,zadkon o VO*) a zakazky, na ktoré sa nevztahuje posobnost’ ZVO/zdkona
oVO

Tato Priloha Zmluvy o poskytnuti NFP sluzi na urovanie vysky vratenia poskytnutého prispevku alebo jeho cCasti (ex post financné opravy), alebo ex ante
finan¢né opravy v nadvéznosti na zistené porusenie pravidiel a postupov verejného obstaravania v zmysle ZVO. Vsetky percentudlne sadzby sa tykaju pripadov,
ked’ konkrétne porusenie malo alebo mohlo mat’ vplyv na vysledok VO/obstaravania.

Zistenia nedostatkov VO, ktoré nie si zaradené do prilohy ¢. 4, by sa mali riesit’ v sulade so zasadou proporcionality a podl'a moznosti analogicky s typmi
nedostatkov uvedenymi v prilohe €. 4 Zmluvy o poskytnuti NFP; v pripade zistenia poruseni pravidiel a postupov pri obstaravani zakaziek, na ktoré sa posobnost’
ZVO/zakona o VO nevzt'ahuje (tyka sa aj zakaziek zadavanych osobou, ktorej poskytne verejny obstaravatel’ 50% a menej finan¢nych prostriedkov na dodanie
tovaru, uskutocnenie stavebnych prac a poskytnutie sluzieb z NFP), RO na zaklade analogie a proporcionality postupuje podl’a prilohy ¢. 4 Zmluvy o poskytnuti
NFP, priCom zistenie bude priradené k obsahovo najbliz§iemu poruseniu a na zéklade tohto zaradenia bude urcend prislusna finan¢na oprava.
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Q(

Nazov porusenia

| Popis porusenia/ priklady

| Vyska finan¢nej opravy

Vyhlasenie verejného obstaravania, Specifikacia v sat’aznych podkladoch

priameho rokovacieho konania

Nedodrzanie postupov zverejfiovania | Verejny obstaravatel neposlal oznamenie o vyhlaseni verejného obstaravania
zakazky alebo neopravnené pouzitie | publikacnému uradu a UVO podla § 27 ZVO za tcelom jeho zverejnenia

Vv eurépskom vestniku a vestniku UVO.

Verejny obstaravatel’ neposlal vyzvu na predkladanie ponuk na zverejnenie do
vestnika UVO v pripade podlimitnej zédkazky bez vyuzitia elektronického
trhoviska.

Verejny obstaravatel zadal zakazku priamo, bez splnenia povinnosti
postupovat’ podla ZVO v zmysle § 10 ods. 1, ¢o zaroven znamena nedodrzanie
postupov povinnosti zverejiiovania zakazky, nakolko verejny obstaravatel
neaplikovanim zakonnych postupov sii¢asne nedodrzi povinnost’ adekvatneho
zverejnenia zadavania zakazky. Tieto pripady su napr.: neopravnenost’ pouZitia
vynimky zo ZVO v zmysle § 1 ods. 2 az 14 ZVO, uzavretie zmluvy priamym
rokovacim konanim podl'a § 81 ZVO bez splnenia podmienok na jeho pouZitie,
nespravne zaradenie zakazky do prilohy ¢. 1 k ZVO a uplatnenie postupu
zadavania zakazky s nizkou hodnotou, priom mal byt pouzity postup pre
nadlimitnua alebo podlimitnt zakazku a zaroven zakazka nebola zverejnena na
webovom sidle prijimatela a informacia o zverejneni nebola zaslana na
mailovy kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk.

Pre uplatnenie finan¢nej opravy vo vyske 100 % je potrebné splnit’ podmienku,
ze zékazka nebola vobec zverejnena podla pravidiel uréenych ZVO.

100 %

! Oznacenie ,,Verejny obstardvatel™ sa vzt'ahuje aj

na obstaravatel'a podl'a § 9 ZVO a osobu podla § 8 ZVO

Strana 2




Verejny obstaravatel vyhlasil nadlimitni zakazku, priCom oznamenie
0 vyhlaseni verejného obstaravania nebolo zverejnené v europskom vestniku,
ale zadavanie zékazky bolo korektne zverejnené vo vestniku UVO (verejny
obstaravatel’ nespravne pouzil podlimitny formular).

Zakazka na poskytnutie sluzby bola nespravne zaradena do prilohy ¢. 1 k ZVO
a mal byt’ pouzity postup pre nadlimitnt alebo podlimitna zakazku, ale verejné
obstaravanie bolo vyhladsené postupom zadavania zdkazky s nizkou hodnotou
a korektne zverejnené na webovom sidle prijimatel’a a informacia o zverejneni
zaslana na mailovy kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk

Prijimatel’ vyhlasil zakazku s nizkou hodnotou alebo zakazka bola vyhlasena
osobou, ktorej verejny obstaravatel’ poskytne 50 % a menej finanénych
prostriedkov na dodanie tovaru, uskutocnenie stavebnych prac a poskytnutie
sluzieb z nenédvratného financného prispevku (a nebolo preukdzané vyhnutie
sa pouzitiu pravidiel a postupov podla ZVO), ale prijimatel’ nezverejnil
zakazku na webovom sidle ani neoslovil s vyzvou na predkladanie pontk alebo
neidentifikoval (napr. cez webové rozhranie) min. troch vybranych zaujemcov.

25%

Zakazka s nizkou hodnotou bola zverejnena na webovom sidle prijimatel’a, ale
prijimatel’ si nesplnil povinnost’ zaslat’ informaciu o tomto zverejneni
na osobitny mailovy kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk alebo ak zdkazka
vyhlasena osobou, ktorej verejny obstardvatel poskytne 50 % a menej
finanénych prostriedkov na dodanie tovaru, uskuto¢nenie stavebnych prac a
poskytnutie sluzieb z nenavratného finanéného prispevku, bola zverejnena na
webovom sidle prijimatel’a, ale prijimatel’ si nesplnil povinnost' zaslat
informaciu o tomto zverejneni na osobitny mailovy kontakt
zakazkycko@vlada.gov.sk (plati aj pre pripady, ak prijimatel’ zaslal
informéaciu 0 zverejneni na osobitny mailovy kontakt
zakazkycko@vlada.gov.sk, ale zakazka nebola zverejnena na webovom sidle
alebo ak odkaz na webové sidlo prijimatel’a nie je funkény).

Finan¢na oprava podla tohto typu porusenia sa v pripade zakaziek podla
predchadzajiceho odseku neuplatni, ak prijimatel’ oslovil s vyzvou na

10 %
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predkladanie ponuk, resp. identifikoval (napr. cez webové rozhranie) min.
troch vybranych zaujemcov.

Nedovolené  rozdelenie
zakazky

predmetu

Ide o rozdelenie predmetu zdkazky s cielom vyhnut sa pouzitiu postupu
zadavania nadlimitnej zakazky alebo postupu zadavania podlimitnej zakazky.

Verejny obstaravatel’ porusil § 6 ods. 16 ZVO, ak namiesto vyhldsenia
nadlimitnej zakazky alebo podlimitnej zadkazky rozdelil predmet zakazky
arealizoval tak napr. nieckolko zakaziek s nizkou hodnotou, ktoré neboli
korektne zverejnené na webovom sidle prijimatela alebo inom vhodnom
webovom sidle

100 % vztahuje sa na
kazdu z rozdelenych
zakaziek

Verejny obstaravatel’ porusil § 6 ods. 16 ZVO, ked namiesto vyhlasenia
nadlimitnej zakazky rozdelil predmet zakazky a vyhlasil podlimitné zakazky,
ktoré boli korektne zverejnené vo vestniku UVO alebo v EKS (podlimitné
zakazKy s vyuzitim elektronického trhoviska).

Verejny obstaravatel’ porusil § 6 ods. 16 ZVO, ked’ namiesto vyhlasenia
nadlimitnej alebo podlimitnej zakazky, vyhlasil zdkazky s nizkou hodnotou,
ktoré boli korektne zverejnené na webovom sidle prijimatel'a a informacia
0 zverejneni zaslana na mailovy kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk

25 % vztahuje sa na kazdu
z rozdelenych zakaziek

Verejny obstaravatel’ porusil § 6 ods. 16 ZVO, ak bol obideny postup
zaddvania nadlimitnej alebo podlimitnej zdkazky v dosledku zahrnutia takej

25 %
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Nedovolené spajanie  roznorodych | dodavky tovaru alebo poskytnutych sluzieb, ktoré nie sit nevyhnutné pri plneni

predmetov zakaziek, priCom zakazka | zakazky na stavebné prace do PHZ.

nebola rozdelena na Casti
Ostatné pripady nedovolen¢ho spajania roznorodych zakaziek, ktoré mohlo | 10 %
obmedzit’ hospodarsku sutaz.

Neodovodnenie nerozdelenia zakazky | Verejny obstaravatel’ porusil ustanovenie § 28 ods. 2 ZVO, ked neuviedol | 5%

na Casti V oznameni 0 vyhlaseni verejného obstaravania alebo sut'aznych podkladoch
odovodnenie nerozdelenia zékazky na Casti v pripade nadlimitnej zdkazky.
Tento typ poruSenia sa vtahuje aj na pripady, ak odovodnenie nerozdelenia
zakazky na Casti nebolo dostato¢né.

Nedodrzanie minimalnej  zakonnej | Lehota na predkladanie pontk (alebo na predlozenie Ziadosti o tcast’) bola | 100 %

lehoty na predkladanie ponuk? kratSia ako minimalna lehota ustanovena ZVO. V uvedenom pripade je
potrebné zohl'adnit’ zverejnenie predbezného oznamenia a predkladanie pontuk

alebo elektronickymi prostriedkami (ak relevantné).

Nedodrzanie minimalnej zakonnej | V pripade, Ze skratenie lehoty bolo rovné alebo vicsie ako 85 % zo zédkonnej

lehoty na predloZenie ziadosti o ucast® | lehoty alebo lehota na predkladanie ponuk bola 5 dni a menej.

alebo V pripade, ze skratenie lehoty bolo rovné alebo vicsie ako 50 % zo zakonnej | 25 %
lehoty, ale mensie ako 85%.

Nepredizenie lehoty na predkladanie

ponuk/lehoty na predkladanie Ziadosti | V pripade, ze skratenie lehoty bolo rovné alebo vécsie ako 30 % zo zdkonnej | 10 %

0 ucast’ v pripade podstatnych zmien | lehoty, ale mensie ako 50%.

V podmienkach zadavania zakazky
Verejny obstaravatel nepredizil lehotu na predkladanie ponuk/lehotu na
predkladanie ziadosti o ucast’ v pripade podstatnych zmien v podmienkach
zadédvania zakazky (napr. Giprava podmienok tcasti, ktora zabezpecuje Siriu
hospodarsku sutaz) alebo neprediZil dostatoéne lehotu na predkladanie

2 Uvedeny typ porulenia sa primerane vzt'ahuje aj na minimalne lehoty na predkladanie pontik upravené v MP CKO ¢&. 14 k zadavaniu zdkaziek nad 50 000 eur a na minimalne
lehoty na predkladanie ponuk upravené v Metodickom pokyne CKO ¢. 12
3 Lehoty st stanovené pre uZz§iu sut’aZ a rokovacie konanie so zverejnenim.
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ponuk/lehotu na predkladanie ziadosti o tiCast’ v pripade podstatnych zmien v
podmienkach zadavania zdkazky.

V pripade, Ze skratenie lehoty bolo mensie ako 30 % zo zakonnej lehoty.

5%

Stanovenie lehoty na prijimanie ziadosti
0 sut'azné podklady/sut'azné podmienky
(vztahuje sa na verejni sutaz, sutaz
navrhov alebo podlimitné zakazky bez
vyuzitia elektronického trhoviska)

alebo

obmedzenie  pristupu  k sutaznym
podkladom alebo inym dokumentom,
ktoré su potrebné na vypracovanie
ziadosti o ucast/ponuky

Lehota stanovena na prijimanie ziadosti o sitazné podklady je rovnaka alebo
kratSia ako 5 dni, ¢im sa vytvara neopodstatnena prekazka k otvorenej sut’azi
vo verejnom obstaravani.

Verejny obstaravatel’ neposkytol bezodplatne neobmedzeny, uplny a priamy
pristup prostrednictvom elektronickych prostriedkov k sutaznym podkladom
alebo inym dokumentom, ktoré su potrebné na vypracovanie ziadosti 0
ucast/ponuky odo dna uverejnenia oznamenia o vyhlaseni verejného
obstaravania, oznamenia pouzitého ako vyzva na sitaz, oznamenia 0
vyhlaseni sut'aze navrhov alebo ozndmenia o koncesii v eurdpskom vestniku. *

V pripade, Ze sutazné podklady alebo iné dokumenty, ktoré st potrebné na
vypracovanie ziadosti o ucast/ponuky, boli az do uplynutia lehoty na
predkladanie pontk zverejnené v profile a verejny obstaravatel’ k nim poskytol
bezodplatne neobmedzeny, Uplny a priamy pristup prostrednictvom
elektronickych prostriedkov, finan¢né oprava sa neuplatiuje.

25 %

V pripade, ak lehota na prijimanie ziadosti o sutazné podklady je menej ako
50 % lehoty na predkladanie ponuk (v stlade s prislusnymi ustanoveniami
Z\VO0).

10 %

V pripade, ak lehota na prijimanie ziadosti o sitazné podklady je menej ako
80 % lehoty na predkladanie pontk (v sulade s prisluSnymi ustanoveniami
Z\VO0).

5%

4 Ak bol poskytnuty pristup prostrednictvom elektronickych prostriedkov k sataznym podkladom alebo inym dokumentom, ktoré s potrebné na vypracovanie Ziadosti
o ucast/ponuky a tento pristup nebol k dispozicii po celt dobu od odo dia uverejnenia oznamenia o vyhlaseni verejného obstaravania, oznamenia pouzitého ako vyzva na sutaz,
oznamenia o vyhlaseni sutaze navrhov alebo oznamenia o koncesii v eurdpskom vestniku do uplynutia lehoty na predkladanie ponuk, uplatni sa financna oprava 25 %, 10 %
alebo 5 % podl'a obdobnych pravidiel, ako v pripade urcenia lehoty na prijimanie ziadosti o siitazné podklady.
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Nedodrzanie postupov zverejnhovania | Lehota na predkladanie ponuk (alebo lehota na predlozenie ziadosti o ucast’) | 10 %
opravy ozndmenia o  vyhldseni | bola predizena (jej povodne uréend lehota bola v sulade so ZVO), pri¢om
verejného  obstaravania/vyzvy  na | verejny obstaravatel nezverejnil tito skutocnost formou redakcnej opravy
predkladanie ponuk v pripade v eurdpskom vestniku/vo vestniku UVO.
- prediZenia lehoty na
predkladanie ponuk Verejny obstaravatel' nepredizil lehotu na predkladanie poniik/lehotu na
- prediZenia lehoty na Ziadosti o | predkladanie Ziadosti o u¢ast’, ked’ neposkytol vysvetlenie na zéklade Ziadosti
ucast® zdujemcu najneskor 6 dni pred uplynutim lehoty na predkladanie pontk za
predpokladu, Ze o vysvetlenie poziadal zaujemca dostato¢ne vopred (v pripade
alebo nadlimitnych zakaziek), resp. 3 pracovné dni pred uplynutim lehoty na
predkladanie ponuk za predpokladu, Ze o vysvetlenie poziada zaujemca
neprediZenie lehoty na predkladanie | dostato&ne vopred (v pripade podlimitnych zakaziek).
ponuk
Lehota na predkladanie pontk (alebo lehota na predloZenie ziadosti o tcast) | 5 %
bola predizena (jej povodne uréena lehota bola v stlade so ZVO), pri¢om
verejny obstardvatel' nezverejnil tito skutocnost’ formou redakénej opravy
v eurdpskom vestniku/vo vestniku UVO, ale zverejnenie bolo zabezpedené
inym spdsobom (napr. ako vSeobecné oznamenie hospodarskym subjektom,
ktortl su registrované v ramci zakazky zadavanej s vyuzitim elektronického
prostriedku), ktoré zaruduje, e informaciou o predizenej lehote na
predkladanie pontik mohli disponovat’ aj zaujemcovia z inych ¢lenskych Statov
EU.
Neopravnené pouzitie rokovacieho | Verejny obstaravatel zadd zakazku na zaklade rokovacieho konania so | 25 %
konania so  zverejnenim  alebo | zverejnenim alebo postupom sttazného dialdgu, avSak takyto postup nie je
sut'azného dialogu opravneny aplikovat’ podl'a dotknutych ustanoveni ZVO.
Verejny obstaravatel’ nesplnil podmienky na uplatnenie postupu rokovacieho | 10 %

konania so zverejnenim a stitazného dialdégu, ale v ramci pouzitého postupu
bola zabezpefena transparentnost, sucastou dokumentacie k zakazke bolo
oddvodnenie tohto postupu, nebol obmedzeny poéet zaujemcov, ktory boli
vyzvani na predloZenie ponuky a pocas rokovania bolo zabezpecené rovnaké
zaobchadzanie so vSetkymi uchadza¢mi.

® Lehoty st stanovené pre uZz§iu sut’aZ a rokovacie konanie so zverejnenim.
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Verejny obstaravatel nedodrzal po 18.10.2018 povinna elektronicku
komunikéciu v pripade zad4vania nadlimitnej alebo podlimitnej zdkazky v
sulade s § 20 ZVO alebo porusil pravidla pre centralizovanu ¢innost vo
verejnom obstaravani, ¢o malo vplyv na vysledok VO.

Uvedeny typ poruSenia sa tyka aj nedostatkov identifikovanych pri zaddvani
zédkaziek cez dynamicky ndkupny systém, uzatvarani ramcovych dohod®,
elektronickych aukciach, postupov, v rdmci ktorych sa ponuky predkladaju vo
forme elektronického katalogu.

25%

Verejny obstaravatel nedodrzal po 18.10.2018 povinna elektronicku
komunikéciu v pripade zad4vania nadlimitnej alebo podlimitnej zdkazky v
sulade s § 20 ZVO alebo porusil pravidla pre centralizovanl ¢innost’ VO
verejnom obstaravani, ¢o mohlo mat’ vplyv na vysledok VO a/alebo uvedené
pochybenie mohlo odradit’ potencidlnych uchadzacov/zaujemcov od
predlozenia ponuky/ziadosti o ti¢ast’.

Uvedeny typ porusenia sa tyka aj nedostatkov identifikovanych pri zaddvani
zékaziek cez dynamicky ndkupny systém, uzatvarani rdmcovych dohdd’,
elektronickych aukciach, postupov, v ramci ktorych sa ponuky predkladaju vo
forme elektronického katalogu.

10 %

Nedodrzanie povinnej elektronickej
komunikécie pri zadavani nadlimitnych
a podlimitnych zakaziek VO po
18.10.2018 a nedodrzanie pravidiel pre
centralizovani cCinnost vo verejnom
obstaravani

9
Neuvedenie:

10

Podmienky tcasti a/alebo kritéria na vyhodnotenie ponuk, vratane vahovosti
nie st uvedené v oznameni 0 vyhlaseni VO a/alebo v sut'aznych podkladoch.

25 %

® napr. ak je ramcova dohoda uzavret4 na obdobie presahujice 4 roky, pri¢om nejde o vynimo&ny pripad odovodneni predmetom ramcovej dohody
" napr. ak je ramcova dohoda uzavret4 na obdobie presahujice 4 roky, pri¢om nejde o vynimo¢ny pripad odovodneni predmetom ramcovej dohody
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11

- podmienok ucasti v oznameni | Oznamenie o vyhlaseni VO, ani sitazné¢ podklady neobsahuju technické | 10 %
0 vyhlaseni VO, resp. vo vyzve | $pecifikacie predmetu zakazky a/alebo zmluvné podmienky.
na predkladanie ponuk,
- kritérii na vyhodnotenie ponuk | V oznameni o vyhlaseni VO a/alebo v sutaznych podkladoch absentuje
(a vah kritéril) v oznameni | detailny popis kritérii na vyhodnotenie pontk a/alebo absentujii pravidla
0 vyhlaseni VO, resp. vyzve na | uplatnenia kritérii na vyhodnotenie ponuk, resp. pravidla uplatnenia kritérii st
predkladanie  ponuk alebo | upravené nedostatocne, neurcito.
Vv sutaznych podkladoch
- technickych Specifikacii | Vysvetlenie alebo dopliiujtice informéacie k podmienkam ti¢asti alebo kritériam
predmetu zakazky a zmluvnych | na vyhodnotenie pontk neboli poskytnuté vsetkym zaujemcom alebo neboli
podmienok V sutaznych | zverejnené.
podkladoch
alebo
chybajuce pravidla uplatnenia kritérii na
vyhodnotenie ponuk, resp. pravidla
uplatnenia  kritérii s upravené
nedostato¢ne, neurcito
alebo
vysvetlenie alebo doplnujtce
informacie k podmienkam ucasti alebo
kritéridm na vyhodnotenie ponuk neboli
poskytnuté vSetkym zaujemcom alebo
neboli zverejnené
Nezakonné a/alebo  diskrimina¢né | Ide o pripady, ked” zdujemcovia boli alebo mohli byt odradeni od predlozenia | 25 %

podmienky ucasti a/alebo kritéria na
vyhodnotenie ponuk a/alebo technické
Specifikacie predmetu zakazky
stanovené V stitaznych pokladoch alebo
oznameni 0 vyhlaseni VO/vyzve na

ponuk z dovodu nezakonnych a/alebo diskrimina¢nych podmienok ucasti
a/alebo kritérii na vyhodnotenie pontik stanovenych v ozndmeni 0 vyhlaseni
VO/vyzve na predkladanie pontk alebo v sitaznych podkladoch, napr.

- povinnost’ hospodarskych subjektov mat’ uz zriadeni spolocnost’ alebo
zastupcu v danej krajine, regione alebo meste/obci alebo
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predkladanie ponuk, ktoré su zalozené
na neodovodnenej narodnej, regionalne;j
alebo miestnej preferencii urcitych
hospodarskych subjektov

- povinnost uchadzaca mat skusenost v danej krajine, regione alebo
meste/obci alebo
- povinnost’ uchadzaca disponovat’ materialno-technickym vybavenim v

danej krajine, regione alebo meste/obci alebo

- pouzitie kritérii na vyhodnotenie ponuk, ktoré st nezdkonné a diskriminacné
a su zalozené na neoddvodnenej narodnej, regionalnej alebo miestnej
preferencii ur¢itych hospodarskych subjektov.

12

Ide o pripady, ktorych demonstrativny vypocet je uvedeny vyssie, ale bol | 10 %
predlozeny vyssi pocet predlozenych pontk uchadzaCov, ktori splnili
podmienky ucasti a poziadavky na predmet zakazky.
Vys$i pocet predlozenych pontk sa posudzuje individualne.

Iné nezakonné a/alebo diskrimina¢né | lde o pripady, ked’ uréené nezakonné alebo diskrimina¢né podmienky tcasti | 25 %

podmienky ucasti a/alebo kritéria na
vyhodnotenie ponuk a/alebo technické
Specifikacie predmetu zakazky
stanovené v sut'aznych pokladoch alebo
oznameni 0 vyhlaseni VO/vyzve na
predkladanie ponuk

a/alebo poziadavky na predmet zakazky a/alebo kritéria na vyhodnotenie
pontk znamenaju, ze ponuku je spdsobily predlozit’ iba jeden hospodarsky
subjekt auvedena situacia nie je odovodnitelna jedineénym predmetom
zakazky alebo

uréenie minimalnych poziadaviek pre zakazku (tyka sa minimalnych
poziadaviek pre ucely splnenia podmienok ucasti, poziadaviek na predmet
zakazKy alebo kritérii na vyhodnotenie ponuk, ktoré nesuvisia s predmetom
zakazky, ¢im sa nezabezpeci rovnaky pristup pre uchadzacov alebo dané
poziadavky vytvaraju neopodstatnené prekazky k otvorenej hospodarskej
sutazi vo verejnom obstaravani, napr. neprimerané poziadavky viazuce sa
k predloZeniu zoznamu dodavok tovaru, poskytnutych sluzieb alebo
uskutocnenych stavebnych préac pre tcely splnenia technickej alebo odborne;
spdsobilosti.

Technické poziadavky sa v ramci opisu predmetu zakazky odvolavaju na
konkrétneho vyrobcu, vyrobny postup, obchodné oznacenie, patent, typ, oblast’
alebo miesto pévodu alebo vyroby bez moznosti predlozenia ekvivalentu
(okrem pripadov, ak predmet zakazky nebolo mozné urcit/opisat’ inym
spdsobom) a uvedené pochybenie sa tyka nadlimitnych zakaziek.
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Ide o pripady, ked’ zaujemcovia boli alebo mohli byt odradeni od predloZzenia
ponik z dévodu nezdkonnych a/alebo diskriminaénych podmienok ucasti
a/alebo kritérii na vyhodnotenie pontk stanovenych v oznameni o vyhlaseni
VO/Vyzve na predkladanie pontk alebo v sutaznych podkladoch, napr.
urcenie minimdlnych poziadaviek pre zdkazku (tyka sa minimalnych
poziadaviek pre ucely splnenia podmienok ucasti, poziadaviek na
predmet zakazky alebo kritérii na vyhodnotenie ponuk, ktoré sice
suvisia s predmetom zakazky, ale nie su primerané (napr.
neprimeranost minimalnych poziadaviek pre tucely splnenia
podmienok ucasti s ohladom na vysku predpokladanej hodnoty
zakazky), ¢im sa nezabezpeCi rovnaky pristup pre uchadzacov alebo
dané poziadavky vytvaraju neopodstatnené prekazky k otvorenej
hospodarskej sut'azi vo verejnom obstaravani
podmienky tucasti boli uréené ako kritérium na vyhodnotenie ponuk,

- technické poziadavky sa v ramci opisu predmetu zadkazky odvolavaju
na konkrétneho vyrobcu, vyrobny postup, obchodné oznacenie, patent,
typ, oblast alebo miesto pdvodu alebo vyroby bez moznosti
predloZenia ekvivalentu (okrem pripadov, ak predmet zakazky nebolo
mozné urcit/opisat’ inym sposobom) a uvedené pochybenie sa tyka
inych ako nadlimitnych zakaziek

10 %

13 | zakazky®

neurcity, opisany vSeobecne, resp. neobsahuje rozhodujliice informacie pre

Ide o pripady, ktorych demonstrativny vypocet je uvedeny vysSie, ale bol | 5%
predlozeny vyssi pocet predloZzenych pontk uchadzacov, ktori splnili
podmienky ucasti a poziadavky na predmet zakazky.
Vyssi pocet predlozenych pontk sa posudzuje individualne.

Nedostatocne opisany predmet | Opis predmetu zédkazky v sutaznych podkladoch je nedostato¢ny, nejasny, | 10 %

8 netyka sa postupov zaddvania zakazky, ked’ predmet zékazky moZe byt upraveny na zdklade vysledkom rokovania/dialégu (priame rokovacie konanie, rokovacie konanie so
zverejnenim, sutazny dialog, inovativne partnerstvo) alebo ak je opis predmetu zakazky dodato¢ne upraveny sposobom, ktory je dostatocny a doplneny opis predmetu
zakazky bol zverejneny pre vSetkych potencialnych zaujemcov a uchadzacov
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uchadzacov rozhodné pre pripravu kvalifikovanej ponuky, ¢o moze ovplyvnit
ich rozhodnutie predlozit’ ponuku/ziadost’ o ucast’.

Obmedzenie moznosti pouzit' | Podmienky sutaze obmedzuji moznost vyuzit subdodavatela, ktory by | 5%
subdodavatel'ov realizoval Cast’ predmetu zakazky, resp. podmienky sttaze umoziuju vyuzit
kapacity subdodéavatela iba do urcitého % z hodnoty zékazky, pri¢om nie je
dostatocne odovodnené, aby verejny obstaravatel’ pri zadavani zdkazky na
14 . , s . . .
uskutocnenie stavebnych prac, zakazky na poskytnutie sluzby alebo zakazky
na dodanie tovaru, ktoréd zahffia aj ¢innosti spojené s umiestnenim a montazou
vyzadoval, aby urcité podstatné tlohy vykonal priamo uchadza¢ alebo Clen
skupiny dodavatelov.
Porusenie povinnosti zadavat’ | Verejny obstaravatel nepostupoval podlimitnym postupom s vyuzitim | 5 %
podlimitnu zdkazku na nakup tovarov, | elektronického trhoviska, ak ide o dodanie tovaru, alebo poskytnutie sluzieb,
alebo sluzieb, ktorych predmetom nie je | ktoré nie st intelektudlnej povahy, bezne dostupnych na trhu, ale na
15 | intelektualne plnenie, bezne dostupnych | obstaravanie pouzil postup zadavania zakazky s nizkou hodnotou alebo
na trhu, prostrednictvom elektronického | podlimitny postup bez vyuzitia elektronického trhoviska (tyka sa zakaziek,
trhoviska ktoré boli vyhlasené do 1.11.2017)
Zadanie zékazky na nie bezne dostupné | Verejny obstaravatel’ postupoval v rozpore s ustanovenim § 108 ods. 1 pism. | 10 %
tovary, sluzby alebo stavebné prace s | a) ZVO, ked zdkazky na nie bezne dostupné tovary, sluzby alebo stavebné
16 | vyuzitim elektronického trhoviska | prace zadaval s vyuzitim elektronického trhoviska, resp. v rozpore s § 58 ods.
alebo v ramci dynamického | 1 ZVO, ked’ na nie beZzne dostupné tovary, sluzby alebo stavebné prace vyuzil
nakupného systému dynamicky nakupny systém.
Verejny obstaravatel’ postupoval v rozpore s ustanovenim § 108 ods. 1 pism. | 5%

a) ZVO, ked zikazky na nie beZne dostupné tovary zadéaval s vyuzitim
elektronického trhoviska, resp. v rozpore s § 58 ods. 1 ZVO, ked’ na nie bezne
dostupné tovary vyuzil dynamicky nakupny systém (pozn. bezna dostupnost’
vo vztahu k zakazkam na dodanie tovaru nie je upravena vykladovym
stanoviskom UVO, z uvedeného dovodu je naroénejsie posudit’ otazku beznej
dostupnosti).

Niz8ia sadzba finan¢nej opravy sa uplatni v pripade, ak bol predloZzeny vyssi
pocet predlozenych ponuk uchadzacov. Vyssi pocet predlozenych ponuk sa
posudzuje individualne s ohl'adom na predmet zakazky.
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Nezaslanie vyzvy na predkladanie | Prijimatel’ (verejny obstaravatel') nezaslal vyzvu na predkladanie pontk | 25 %
ponuk alebo neidentifikovanie | minimalne trom vybranym zaujemcom v pripade zakaziek s nizkou hodnotou,
minimalne troch vybranych | resp. neidentifikoval minimalne troch potencialnych dodavatelov (napr. cez
zaujemcoV/potencialnych dodavatelov, | webové rozhranie) a nezverejnil vyzvu na predkladanie ponik na svojom
ktori st opravneni dodat predmet | webovom sidle a informdciu o zverejneni nezaslal na mailovy kontakt
zakazky, v pripade zakazky s nizkou | zakazkycko@vlada.gov.sk.
hodnotou alebo zakazky zadavanej
osobou, ktorej verejny obstardvatel’ | Prijimatel - osoba, ktorej verejny obstardvatel poskytne 50% a menej
poskytne 50% a menej financnych | finan¢nych prostriedkov na dodanie tovaru, uskutocnenie stavebnych prac a
prostriedkov na dodanie tovaru, | poskytnutie sluzieb z NFP nezaslal vyzvu na predkladanie pontik minimalne
17 | uskutoCnenie stavebnych prac a | trom vybranym potencidlnym dodavatelom v pripade tohto typu zakaziek,
poskytnutie  sluzieb  zNFP,  ak | resp. neidentifikoval minimalne troch potencialnych dodavatel'ov (napr. cez
prijimatel’  nezverejnil vyzvu na | webové rozhranie) a nezverejnil vyzvu na predkladanie pontk na svojom
predkladanie ponik na  svojom | webovom sidle a informaciu o zverejneni nezaslal na mailovy kontakt
webovom sidle a informdciu | zakazkycko@vlada.gov.sk.
0 zverejneni nezaslal na mailovy
kontakt zakazkycko@vlada.gov.sk Finan¢na oprava sa neuplatiiuje, ak ide o vynimo¢ny pripad, kedy ide o
jedine¢ny predmet zakazky, v dosledku ¢oho prijimatel’ oslovil menej ako
troch potencialnych dodévatel'ov. Vynimka musi byt zo strany prijimatel’a
riadne zdovodnena a vypracovana este pred vyhlasenim zakazky a dokazné
bremeno preukazania skutocnosti, Ze na relevantnom trhu neexistuje viac ako
1 alebo 2 dodavatelia znasa prijimatel’.
Finan¢na oprava sa uplatni v tych pripadoch, ak prijimatel’ oslovil s vyzvou na | 10 %
predkladanie ponuk, resp. identifikoval (napr. cez webové rozhranie) iba dvoch
vybranych zaujemcov, priCom na relevantnom trhu bolo mozné
oslovit/identifikovat’ min. troch zaujemcov.
Vyhodnocovanie poniik/zZiadosti o ti¢ast’
Podmienky ucasti alebo poziadavky na | Podmienky ucasti alebo poziadavky na predmet zakazky (technické | 25 %

18

predmet zakazky (technické

Specifikacie) boli upravené pocas vyhodnotenia ponuk/ziadosti o ucast, ¢o
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$pecifikacie) boli upravené po otvoreni
ponuk/ziadosti o ticast’

alebo

Podmienky tcasti alebo poziadavky na
predmet zakazky (technické
Specifikacie) boli vyhodnotené
vrozpore S oznamenim o vyhlaseni

verejného  obstaravania/vyzvou na
predkladanie pontk a sutaznymi
podkladmi

malo za nasledok prijatie ponuk/ziadosti o Gcast’ uchadzacov/zaujemcov,
ktorych ponuky by neboli prijaté alebo vylacenie uchiddzacov/zdujemcov,
ktorych ponuka by bola prijata, ak by sa postupovalo podla zverejnenych
podmienok ucasti alebo poziadaviek na predmet zakazky.

Podmienky ucasti alebo poziadavky na predmet zikazky (technické
$pecifikacie) boli vyhodnotené v rozpore s oznamenim o vyhlaseni verejného
obstaravania/vyzvou na predkladanie ponuk a stitaznymi podkladmi, ¢o malo
za nasledok prijatie ponuk/ziadosti o i€ast’ uchadzacov/zadujemcov, ktorych
ponuky by neboli prijaté alebo vylucenie uchadzacov/zaujemcov, ktorych
ponuka by bola prijata, ak by sa postupovalo podl'a zverejnenych podmienok
ucasti alebo poziadaviek na predmet zakazky.

19

Vyhodnocovanie pontk uchadzacov v
rozpore s kritériami na vyhodnotenie
ponuk/kritériami na vyber
obmedzeného poctu zaujemcov v uzsej
sttazi a pravidlami na ich uplatnenie,
ktoré boli zverejnené v oznameni o
vyhlaseni verejného obstaravania/vyzve
na predkladanie ponik a sttaznych
podkladoch

alebo

Vyhodnocovanie ponuk uchadzacov na
zaklade dopliujucich  kritérii  na
vyhodnotenie ponuk/kritérii na vyber
obmedzeného poctu zaujemcov v uzsej

sutazi, ktoré neboli  zverejnené
vV oznameni o vyhlaseni  verejné¢ho
obstaravania/vyzve na predkladanie

ponuk a sutaznych podkladoch

Pocas hodnotenia ponuk uchadzacov/zaujemcov neboli dodrzané kritéria na
vyhodnotenie ponuk/kritéria na vyber obmedzeného pocétu zaujemcov v uzsej
sut'azi alebo pravidla na uplatnenie kritérii (pripadne podkritéria alebo vahy
kritérii) definované v oznameni 0 vyhlaseni verejného obstaravania/vyzve na
predkladanie ponuk alebo v sitaznych podkladoch, ¢o malo za nasledok
vyhodnocovanie ponuk v rozpore soznamenim/vyzvou a sutaznymi
podkladmi a nespravne ur¢enie ispesného uchadzaca.

Pocas hodnotenia ponuk uchadzacov/zaujemcov boli uplatnené dopliujiace
kritérid na vyhodnotenie ponuk/kritéria na vyber obmedzeného poctu
zaujemcov v uzsej sutazi, ktoré neboli zverejnené v oznameni o vyhlaseni
verejného obstaravania/vyzve na predkladanie ponuk a sut'aznych podkladoch.

Finanénd oprava 25 % sa uplatni, ak vysSie uvedené nedostatky mali
diskriminaény charakter zalozeny na narodnej, regionalnej alebo miestnej
preferencii urcitych hospodarskych subjektov.

25 %

Pocas hodnotenia pontuk uchadzaov/zaujemcov neboli dodrzané kritéria na
vyhodnotenie ponuk/kritéria na vyber obmedzeného poctu zaujemcov v uzsej
sut'azi alebo pravidla na uplatnenie kritérii (pripadne podkritéria alebo vahy
kritérii) definované v oznameni o vyhlaseni verejné¢ho obstardvania/vyzve na
predkladanie ponuk alebo v sutaznych podkladoch, ¢o malo za nasledok

10 %
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vyhodnocovanie ponuk v rozpore s oznamenim/vyzvou a sutaznymi
podkladmi a nespravne urcenie uspesného uchadzaca.

Pocas hodnotenia ponuk uchadzacov/zaujemcov boli uplatnené dopliujiace
kritérid na vyhodnotenie ponuk/kritéria na vyber obmedzeného poctu
zdujemcov v uzsej sutazi, ktoré neboli zverejnené v ozndmeni o vyhlaseni
verejného obstaravania/vyzve na predkladanie ponuk a sut’aznych podkladoch.

20

Nedodrziavanie zasady transparentnosti
a/alebo rovnakého zaobchddzania pocas
postupu zadavania zakazky (tento typ
poruSenia je mozné uplatnit’ iba
Vv pripade, ak identifikované zistenia nie
je mozné ani na zaklade analdgie a
proporcionality priradit’ k inym typom
porusenia podla tejto prilohy €. 1)

Napr. nepoziadanie wuchddzaca/ zaujemcu o vysvetlenie dokladov
preukazujtcich splnenie podmienok ucasti, ak z predlozenych dokladov
nemozno posudit’ ich platnost’ alebo splnenie podmienky tcasti.

Nepoziadanie uchadzaca o vysvetlenie ponuky, z ktorej nie je zrejmé splnenie
poziadaviek na predmet zakazky alebo nepoziadanie uchadzaca o vysvetlenie
mimoriadne nizkej ponuky.

Umoznenie obhliadky miesta na dodanie predmetu zdkazky iba niektorym
zaujemcom.

Nezaslanie oznamenia o vysledku vyhodnotenia pontk niektorym zaujemcom,
ktori boli vyhodnoteni ako netispesni.

25%

finan¢na oprava mbze byt
znizend na 10 % alebo
5 % vzavislosti od
zavaznosti porusenia.

21

Nedostatky v dokumentacii k zadavaniu
zakazky alebo chybajuca dokumentacia
alebo jej Cast’

Verejny obstaravatel opakovane v uréenej lehote nepredlozil kompletna
dokumentaciu k postupu zadavania zakazky, na zdklade ¢oho nie je mozné
overit’ dodrziavanie pravidiel a postupov verejného obstaravania.

100 %

Dokumentacia k postupu zadavania zakazky je nedostatocna na posudenie, ¢i
ponuky/Ziadosti o tcast’ boli spravne vyhodnotené, €o je v rozpore s principom
transparentnosti, napr. zapisnica z vyhodnotenia pontk neexistuje alebo proces
tykajuci sa konkrétneho pridelovania bodov pre kazdia ponuku je
nejasny/nedostatocny z hl'adiska transparentnosti alebo neexistuje.

25 %

22

Rokovanie v priebehu sutaze alebo
modifikacia (zmena) ponuky pocas
hodnotenia ponuk

Verejny obstaravatel’ umozni uchadzacovi/zaujemcovi modifikovat’ (zmenit)
jeho ponuku/ziadost’ o ucast’ pocas hodnotenia ponuk/ziadosti o ucast, ¢o ma
za nasledok prijatie ponuky/Ziadosti o Gi¢ast’ tohto uchadzaca/zaujemcu.

25 %
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Vo verejnej sutazi alebo uzSej sUtazi verejny obstaravatel' rokuje
S uchadza¢mi/zaujemcami pocas hodnotiacej fazy, ¢o vedie k podstatnej
modifikacii (zmene) podvodnych podmienok uvedenych v oznameni
0 vyhlaseni verejného obstaravania/vyzve na predkladanie ponuk alebo
Vv sutaznych podkladoch.

V ramci zadévania koncesie verejny obstaravatel’ umozni
uchadzacovi/zaujemcovi pocas rokovania zmenit’ predmet zakazky, kritéria na
vyhodnotenie ponuk alebo iné podmienky zadavania koncesie, na zaklade coho
je zadana koncesia tomuto uchadzacovi/zaujemcovi.

Pripravné trhové konzultacie alebo | Verejny obstaravatel’ pred zacatim postupu verejného obstaravania uskuto¢nil | 25 %
predbezného  zapojenia  zaujemcov | pripravné trhové konzultacie za ucelom jeho pripravy a informovania
alebo uchadzacov, pri ktorych doslo | hospodarskych subjektov o planovanom postupe verejného obstaravania,
k naruseniu hospodarskej sit'aze pricom na tento ucel najma poziadal o radu alebo prijal radu od nezavislych
23 odbornikov, nezavislych institucii alebo od ucastnikov trhu, ktord mozno
pouzit’ pri planovani alebo realizacii postupu verejného obstaravania, avsak pri
vedeni pripravnych trhovych konzultacii doslo k naruSeniu hospodarske;j
sutaze a poruSeniu principu nediskriminacie a transparentnosti, nakolko
neboli prijaté primerané opatrenia, aby sa ucastou daného zaujemcu alebo
uchadzacéa nenarusila hospodarska sut’az.
V ramci rokovacieho konania so | V rokovacom konani so zverejnenim pdévodné podmienky zakazky boli | 25 %
zverejnenim nastala podstatna | podstatnym spésobom zmenené, ¢o by bolo dovodom na vyhlasenie novej
24 modifikicia  (zmena)  podmienok | zakazky a/alebo zmenou podmienok zakazka prestala spifat’ podmienky
uvedenych v ozndmeni 0 vyhlaseni | odovoditujuce pouzitie rokovacieho konania so zverejnenim.
verejného obstaravania alebo
v sutaznych podkladoch
Neoddvodnené odmietnutie | Ak sa pri uréitej zakazke javi ponuka ako mimoriadne nizka vo | 25 %
mimoriadne nizkej ponuky vztahu k tovaru, stavebnym pracam alebo sluzbe a verejny obstaravatel’ pred
vylucenim takejto ponuky pisomne nepoziada uchadzaca o vysvetlenie
25 tykajuce sa tej Casti ponuky, ktoré s pre jej cenu podstatné alebo ak verejny

obstaravatel vylu¢i ponuku uchadzaCa, ktory na zéklade vysvetlenia
mimoriadne nizkej ponuky dostatocne odovodnil nizku uroven cien alebo
néakladov.
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postupu zadavania zakazky aj hospodarsky subjekt/ subjekty, ktory nie je
ucastnikom kartelovej dohody, ale napriek uvedenému, ucastnik kartelovej
dohody sa stal Gspesnym uchadzacom. Zaroven musi byt splnena podmienka,
7e ucastnikom Kartelovej dohody nie je verejny obstaravatel' alebo osoba
vykonavajuca kontrolu postupu zadavania zakazky.

Konflikt  zaujmov  svplyvom na | Konflikt  zdujmov  medzi  zainteresovanou  osobou  verejného | 100 %
2% vysledok verejného obstaravania® obstaravatela/prijimatel'a a tispeSnym uchédzacom, Vv ramci ktorého neboli
prijaté primerané opatrenia a vykonana naprava.
Dohoda obmedzujica sutaz potvrdena | Ide o pripady, ak bol ucastnikom dohody obmedzujucej sutaz (dalej len | 100 %
Protimonopolnym uradom SR alebo | ,kartelovd dohoda®) aj verejny obstaravatel alebo osoba vykonavajuca
sudom kontrolu postupu zadavania zakazky a castnik kartelovej dohody sa stal
uspesnym uchadzacom.
alebo
Ide o pripady, ak iba ucastnici kartelovej dohody predlozia ponuku do postupu | 25 %
Rozhodnutie UVO, podl'a ktorého mal | zad4vania zikazky, ktory je predmetom kontroly. Zaroveit musi byt splnena
prijimatel’ postupovat’ podla § 40 ods. 6 | podmienka, Ze Gi¢astnikom kartelovej dohody nie je verejny obstaravatel’ alebo
27 | pism. g) ZVO osoba vykonavajuca kontrolu postupu zaddvania zakazky.
Ide o pripady, ak okrem ucastnikov kartelovej dohody predlozil ponuku do | 10 %

Realizacia zakazky

28

Zmena zmluvy (dodatok), ktora nie je
v sulade s pravidlami ustanovenymi
v ZVO alebo v Metodickom pokyne
CKO ¢. 12 v pripade zakaziek, na ktoré
sa nevzt'ahuje posobnost’ ZVO

Po uzavreti zmluvy boli doplnené/zmenené podstatné nalezitosti podmienok
uzatvorenej zmluvy tykajlice sa povahy a rozsahu prac, lehoty na realizaciu
predmetu zmluvy, platobnych podmienok a Specifikacie materialov, alebo
ceny. Je nevyhnutné vzdy posudit’ od pripadu k pripadu, ¢i sa danom pripade
ide o ,,podstatn1” zmenu. Podstatnd zmena zmluvy, ramcovej dohody alebo
koncesnej zmluvy je upravena v § 18 ods. 2 ZVO av Metodickom pokyne
CKO ¢. 12 (kapitola 8) v pripade zakaziek, na ktoré sa nevztahuje pdsobnost’
Z\VO.

Ide aj o pripady, ked uzavretd zmluva, ramcova dohoda alebo koncesna
zmluva je v rozpore so sutaznymi podkladmi alebo koncesnou dokumentéciou

25 % z ceny zmluvy

a 25% z hodnoty
dodatoénych  vydavkov
vychadzajtcich zo zmien
zmluvy.

® Podrobnosti upravuje Metodicky pokyn CKO ¢. 13 ku konfliktu zdujmov
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alebo s ponukou predloZzenou uspe$Snym uchadzatom alebo uchadza¢mi
a pripady, ked’ bol znizeny rozsah zdkazky.

Zaroven ide o pripady, ak neboli splnené podmienky na zmenu zmluvy,
radmcovej dohody alebo koncesnej zmluvy podla § 18 ods. 1 pism. a) a pism.
d) ZVO, resp. podmienky uvedené v Metodickom pokyne CKO ¢. 12 (kapitola
8) v pripade zakaziek, na ktoré sa nevzt'ahuje pdsobnost’ ZVO.

Ide aj o pripady, ked’ neboli splnené podmienky na zmenu zmluvy podl'a § 18
ods. 1 pism. b) ZVO alebo podl'a § 18 ods. 1 pism. ¢) ZVO, ale zaroven jednou
zmenou zmluvy (dodatkom) nedoslo k navyseniu hodnoty plnenia o viac ako
50 % z hodnoty povodnej zmluvy, ramcovej dohody alebo koncesnej zmluvy.

Finan¢na oprava sa Vv pripade zakaziek realizovanych podl'a ZVO neuplatiuje,

ak

a) ak hodnota vSetkych zmien je nizSia ako finan¢ny limit pre nadlimitna
zakazku a zaroven je niz§ia ako

b) 15 % hodnoty pdvodnej zmluvy alebo ramcovej dohody, ak ide o zakazku
na uskutocnenie stavebnych prac,

¢) 10 % hodnoty poévodnej zmluvy alebo ramcovej dohody, ak ide o zakazku
na dodanie tovaru alebo na poskytnutie sluzby, alebo

d) 10 % hodnoty povodnej koncesnej zmluvy, ak ide o koncesiu.

Zmenou sa zaroven nesmie menit’ charakter zmluvy, ramcovej dohody alebo

koncesnej zmluvy.

Opakované zmeny zmluvy nie je mozné vykonat’ s cielom vyhnit sa pouZitiu
postupov podl'a ZVO.

Ide o pripady, ked’ zmenou zmluvy (dodatkom) doslo k navyseniu hodnoty
plnenia o viac ako 50 % z hodnoty povodnej zmluvy, ramcovej dohody alebo
koncesnej zmluvy.

25 % z ceny zmluvy

a 100 9% hodnoty
dodatoénych  vydavkov
vychadzajicich zo zmien
zmluvy.
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