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ZMLUVA O DIELO 

uzatvorená podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v platnom znení 

ČI. I. 
Zmluvné strany 

1.1. Obiednávateľ 
Mesto Košice, Trieda SNP 48/ A, 040 11 Košice 
zastúpené: Ing. Jaroslav Polaček, primátor 
IČO : 00691135 
DIČ: 2021186904 
IČ DPH: SK.20221186904 
Bankové spojenie: 
IBAN: 

Prima banka Slovensko, a. s. 
SK72 5600 0000 0004 4248 6001 

1.2. Zhotoviteľ 
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 
so sídlom Južné nábrežie 13, Košice 
zastúpený: Ing. Peter Vrábel, PhD. - konateľ 
IČO : 44518684 
DIČ : 2022722075 
IČ DPH : SK.2022722075 
Bankové spojenie : VÚB, a. s. 
JBAN: SK51 0200 0000 0030 7256 6955 

Čl. II. 
Predmet zmluvy 

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve o dielo ( ďalej aj 
ako "ZoD") pre objednávateľa vyhotoví nasledovné dielo: 

a) Rekonštrukcia bytu č. 20 na 1. poschodí, v bytovom dome so súp. číslom 113 8, 
na ul. Jesenná 20, Košice, počet izieb: 1, 

b) Rekonštrukcia bytu č. 4 na prízemí, v bytovom dome so súp. číslom 221, 
na ul. Ružínska 4, Košice, počet izieb: 1, 

c) Rekonštrukcia bytu č. 3 na prízemí, v bytovom dome so súp. číslom 240, 
na ul. Ľudová 8, Košice, počet izieb: 1, 

d) Rekonštrukcia bytu č. 3 na prízemí, v bytovom dome so súp. číslom 231, 
na ul. Popradská 7, Košice, počet izieb: 1. 

Realizácia diela sa uskutoční v súlade so schválenými projektmi, ktoré sú uvedené ako 
východiskové podklady v bode 2.4. tejto zmluvy. 

2.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo vo vlastnom mene a na vlastné nebezpečenstvo 
v súlade s projektom stavby a v súlade so všetkými právnymi predpismi a technickými 
normami, ktoré sú platné na území Slovenskej republiky. 



2.3. Objednávateľ sa zavazuJe že riadne dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho 
zhotovenie dohodnutú cenu. Dielo sa bude odovzdávať v zmysle článku IX. tejto ZoD. 

2.4. Východiskové podklady k predmetu ZoD: 
a. projektové dokumentácie pre ohlásenie stavebných úprav vyhotovené 

zodpovednými projektantmi _ _ a 
pre byty špecifikované v bode 2.1 tohto článku zmluvy, 

b. ohlásenie stavebných úprav: 
- č. MK/A/2022/20522-02/I/STS zo dňa 08.09.2022 pre byt č.20/ 1. poschodie, 

Jesenná 20, Košice, 
č. MK/A/2022/20633-02/II/TAK zo dňa 13.09.2022 pre byt č. 4/ prízemie, 
Ružínska 4, Košice, 
č. MK/A/2022/20635-02/II/TAK zo dňa 13.09.2022 pre byt č. 3/ prízemie, Ľudová 
8, Košice, 
č. MK/A/2022/20637-02/II/TAK zo dňa 13.09.2022 pre byt č. 3/ prízemie, 
Popradská 7, Košice, 

c. položkovitý rozpočet stavby pre byty špecifikované v bode 2.1. tohto článku 
zmluvy. 

ČI. III. 
Čas plnenia 

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje: 
3 .1.1 začať realizáciu diela do 5 pracovných dní odo dňa účinnosti tejto zmluvy 
3.1.2 ukončiť dielo do 15.12.2022. 

3.2. Dodržanie času vykonania diela zo strany zhotoviteľa je závislé od riadneho a včasného 
spolupôsobenia objednávateľa dohodnutého v tejto zmluve. 

3.3 Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie bez vád a nedorobkov pred časom plnenia 
dohodnutým v Čl. III. bod 3.1.2 tejto ZoD, objednávateľ sa zaväzuje toto dielo prevziať 
v ponúknutom tenníne, bez nároku zhotoviteľa na finančné zvýhodnenie. 

3.4 Zhotoviteľ je povinný ihneď písomne oboznámiť objednávateľa zápisom do stavebného 
denníka o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje zhotovovanie diela 
s dôsledkom hroziaceho omeškania odovzdania diela. 

3.5 Ak zhotoviteľ pre prekážky na strane objednávateľa, alebo v dôsledku okolností, ktoré 
nebolo možné predvídať v čase uzavretia tejto zmluvy (vyššia moc - napr. pandémia) 
nebude môcť plynule alebo vôbec vykonávať práce na zhotovovaní diela, termín 
ukončenia prác sa predÍži o počet dní, počas ktorých sa nemohli realizovať práce na diele 
alebo jeho časti. O dobu zdržania sa predÍži tennín dokončenia diela. Uvedená skutočnosť 
bude náležite preukázaná a zapísaná v stavebnom denníku. 

Čl. IV. 
Miesto plnenia 

4.1. Miestom plnenia je adresa bytov podľa bodu 2.1 Čl. II. tejto ZoD. 
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Čl. V. 
Cena za dielo 

5.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu ČL II tejto ZoD je stanovená v súlade 
s ustanoveniami zákona o cenách č. 18/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov a je 
doložená položkovitým rozpočtom stavebných úprav bytov, ktorý tvorí neoddeliteľnú 
prílohu č. I k tejto zmluve. 

Celková cena za dielo je vo výške: 

BYT/ADRESA 
Cena 

v€bezDPH 

byt č.20/1. poschodie- Jesenná 20, Košice 23.085,81 
byt č.4/prízemie - Ružínska 4, Košice 22.750,83 
byt č. 3/prízemie - Ľudová 8, Košice 22.985,65 
Byt č.3/prízemie- Popradská 7, Košice 20.569,01 
SPOLU 89.391,30 

5.2. Takto dohodnutá celková cena diela určená podľa položkovitého rozpočtu stavby je 
konečná a nemenná a obsahuje všetky náklady podľa bodu 5.1. zmluvy, spojené 
s obstaraním predmetu zmluvy. 

5.3. K faktúram bude uplatňovaná DPH v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej 
hodnoty znení neskorších predpisov ( ďalej len „zákon č. 222/2004 Z. z. 11) vrátane 
aplikácie 69 ods. 12 písm. j) zákona č. 222/2004 Z. z. upravujúceho prenos daňovej 
povinnosti v prípade dodania stavebných prác vrátane dodania stavby alebo jej časti, ktoré 
patria do sekcie F osobitného predpisu (štatistická klasifikácia produktov podľa činnosti 
- klasifikácia CPA). 

5.4. Cena podľa ČL 5.1. je stanovená podľa položkovitého rozpočtu stavby výlučne 
za zhotovenie diela. Cenu diela podľa ČL 5.1. tejto zmluvy je možné meniť výlučne len 
v prípadoch výraznej zmeny cien vstupných surovín alebo v prípade požiadavky 
objednávateľa o vykonanie prác naviac oproti zmluve, a to len na základe dohody 
zmluvných strán formou písomného dodatku k tejto zmluve. 

Čl. VI. 
Platobné podmienky 

6.1. Cenu za zhotovenie diela uhradí objednávateľ na základe daňových dokladov - faktúr, 
ktoré budú predkladané spolu so súpisom skutočne zrealizovaného rozsahu vykonaných 
prác alebo dodávok potvrdených odborným technickým dozorom objednávateľa. 

6.2. Zhotoviteľ vystaví objednávateľovi faktúru na základe oboma zmluvnými stranami 
odsúhlaseného súpisu vykonaných prác, osobitne za každý byt. Zmluvné sh·any sa 
zaväzujú, že si poskytnú potrebnú súčinnosť pri odsúhlasení vykonaných prác. Zhotoviteľ 
pripraví a predloží na odsúhlasenie súpis vykonaných prác za vykonané práce. 
Objednávateľ odsúhlasí predložený súpis prác, prípadne navrhne zmeny najneskôr štvrtý 
pracovný deň od predloženia súpisu. V prípade vystavenia jednej faktúry, musí byť 
zrejmé rozčlenenie nákladov vynaložených pre každý byt samostatne. 

6.3. Splatnosť vystavených faktúr je 30 kalendárnych dní odo dňa ich doručenia 
objednávateľovi. 



6.4. Faktúra musí zároveň obsahovať všetky náležitosti podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani 
z pridanej hodnoty a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov (ďalej aj len „zákon o DPH"). Súčasťou faktúry je súpis vykonaných prác a 
dodávok potvrdený technickým dozorom objednávateľa. 

6.6. Bezdôvodne odmietnutie prevzatia diela nemá vplyv na splatnosť faktúr a povinnosť 
zaplatiť dielo v zmysle dohodnutých zmluvných podmienok. 

ČI. VII. 
Záručná doba a zodpovednosť za vady 

7 .1 . Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto ZoD bude zhotovený v súlade so záväzkami 
tejto ZoD, podľa projektu stavby, podľa podmienok stavebného povolenia/ohlásenia, 
podľa technických noriem a všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území 
Slovenskej republiky. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi 
objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán, ako aj 
rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy a pri plnení predmetu 
tejto ZoD postupovať s odbornou starostlivosťou. 

7.2. Zmluvné strany si dohodli záručnú dobu 24 mesiacov na materiál a 3 roky na vykonané 
práce. Záručná doba začína plynúť odo dňa odovzdania a prevzatia diela uvedeného 
v protokole o odovzdaní a prevzatí diela. 

7.3. Dielo má vady, ak nie je zhotovené v súlade s podmienkami stanovenými v Čl. VII. bod 
7.1. tejto ZoD, a ak nezodpovedá podmienkam v stavebnom povolení/ohlásení. Vadou sa 
pre účely tejto zmluvy rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela 
stanovených v tejto ZoD, v projekte stavby, v technických normách a v právnych 
predpisoch. Za vady sa pre účely odovzdania a prevzatia diela považujú aj chýbajúce 
alebo neúplné doklady, ktoré je zhotoviteľ povinný doložiť ku dňu odovzdania a prevzatia 
diela. 

7.4. Zmluvné strany sa dohodli, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať, 
aby zhotoviteľ bezplatne odstránil vady diela. 

7.5. Za záručné vady diela nebudú považované vady, ktoré vznikli z dôvodu úmyselného 
alebo neúmyselného poškodenia, nesprávneho zaobchádzania, zanedbaním údržby, alebo 
z dôvodu nepovolenej manipulácie. 

7.6. Objednávateľ je povinný písomne oznámiť zhotoviteľovi vady diela bez zbytočného 
odkladu po tom, čo ich zistil, najneskôr do 10-tich pracovných dní od ich zistenia. 

7.7. Zhotoviteľ nastúpi do 5-tich pracovných dní po uplatnení oprávnenej reklamácie a 
okamžite začne s odstraňovaním vady. Termín odstránenia vady diela musí byť 
dohodnutý písomnou formou. Ak zhotoviteľ neodstráni vady diela v dohodnutom 
termíne, alebo neodstráni vady diela správne, objednávateľ je oprávnený zabezpečiť 
odstránenie vád diela prostredníctvom tretej osoby, a to na náklady zhotoviteľa. 

7.8. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené porušením povinnosti 
zo strany objednávateľa. 

7.9. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu odstrániť aj také vady, zodpovednosť 
za vznik ktorých popiera, odstránenie, ktorých však neznesie odklad. Objednávateľ sa 
zaväzuje uhradiť náklady, spojené s odstránením takýchto vád. V prípade, ak dodatočne 
vyjde najavo, že za tieto vady zodpovedá zhotoviteľ, je zhotoviteľ povinný nahradiť 
objednávateľovi náklady vynaložené na odstránenie vád, za ktoré zodpovedal v rozsahu 
záručných podmienok, v lehote do 3 dní od preukázania zodpovednosti za vady diela. 



7 .1 O. Záručná doba neplynie po dobu odo dňa riadneho uplatnenia vady diela objednávateľom 
do dňa jej odstránenia zhotoviteľom. 

7.11. O odstránení reklamácie sú povinní objednávateľ a zhotoviteľ urobiť záznam. 
7.12. V prípade, ak objednávateľ v súlade s§ 562 OBZ nereklamoval zjavné vady a nedorobky 

do skončenia záručnej doby, zaniká zodpovednosť zhotoviteľa za vady a nedorobky. 

Čl. VIII. 
Spolupôsobenie objednávatel'a a zhotoviteľa 

8.1. Objednávate!' zap1som do stavebného denníka odovzdá zhotoviteľovi stavenisko 
do 5-ich pracovných dní odo dňa účinnosti tejto zmluvy. Staveniskom sa rozumie byt, 
v ktorom zhotoviteľ bude vykonávať stavebno-montážne práce súvisiace so zhotovením 
diela. 

8.2. Zhotoviteľ vykoná dielo na vlastnú zodpovednosť a znáša nebezpečenstvo škody 
na zhotovovanom diele. Zodpovednosť za škody na diele prechádza na objednávateľa 
dňom odovzdania a prevzatia diela. 

8.3. Zhotoviteľ diela môže poveriť vykonaním celého diela alebo jeho časti inú osobu. 
Pri vykonávaní diela inou osobou má zhotoviteľ zodpovednosť, akoby dielo vykonával 
sám. 

8.4. Zhotoviteľ pri realizácii predmetu ZoD je povinný dodržiavať predpisy a opatrenia 
na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, na ochranu životného prostredia, 
ako aj protipožiarne opatrenia, vyplývajúce z povahy vykonávanej práce. Za ich prípadné 
porušenie a vzniknutú škodu zodpovedá v plnom rozsahu. 

8.5. Zhotoviteľ je povinný počnúc odovzdaním staveniska viesť stavebný denník. 
Do stavebného denníka s dvoma (2) prepismi sa zapíšu všetky skutočnosti, vyplývajúce 
z tejto ZOD, najmä odovzdanie stavebných pripraveností, záznamy odborného 
technického dozoru objednávateľa a pod. Stavebný denník počas realizácie diela musí 
byť neustále na stavbe trvale prístupný. 

8.6. Objednávateľ aj Zhotoviteľ sa zaväzujú, že poverené osoby budú určené najneskôr v deň 
odovzdania a prevzatia staveniska. Mená poverených osôb budú zaznamenané 
v odovzdávacom protokole staveniska. 

8.7. Objednávateľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom pripojiť svoje 
stanovisko. Ak stavebný dozor objednávateľa so záznamom zhotoviteľa nesúhlasí, je 
povinný pripojiť k zápisu svoje vyjadrenie do troch (3) pracovných dní. V opačnom 
prípade sa predpokladá, že s jeho zápisom súhlasí. To isté platí pre námietky zhotoviteľa 
voči zápisom objednávateľa. Objednávateľ má právo robiť si zo stavebného denníka 
fotokópie. Okrem stavbyvedúceho a odborného technického dozoru objednávateľa má 
právo vykonávať zápisy v stavebnom denníku zástupca zhotoviteľa projektu stavby a 
autorský dozor. 

8.8. Záznamy v stavebnom denníku, ktoré majú vplyv na rozsah stavebných prác, cenu diela, 
čas plnenia, prípadne ďalšie záväzky tejto ZoD, budú slúžiť ako podklad 
pre vypracovanie písomných dodatkov k ZoD. 

8.9. Zhotoviteľ zodpovedá za akékoľvek poškodenie, zničenie a stratu materiálu určeného na 
zhotovenie diela, za prípadné zranenie alebo usmrtenie osôb a za všetky škody vzniknuté 
haváriou, ku ktorým dôjde počas, alebo v dôsledku vykonania prác v rámci tejto ZoD. 



8.1 O. Zhotoviteľ prehlasuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela a že 
sú mu známe všetky technické, kvalitatívne a iné podmienky nutné k realizácií 
zmluvného diela a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú 
pre realizáciu zmluvného diela potrebné. Zhotoviteľ prehlasuje, že má oprávnenie 
vykonávať pre objednávateľa dielo špecifikované v Čl. II tejto ZoD. 

8.11. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Zhotoviteľ odstráni na vlastné 
náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti. 

8.12. Zhotoviteľ je oprávnený po dobu realizácie stavebných prác na vlastné náklady používať 
sociálne zariadenie a pripojenia na elektrickú energiu (nachádzajúce sa v bytoch). V deň 
odovzdania staveniska (jednotlivého bytu) sa vykoná odpočet elektrickej energie a 
ostatných médií a po odovzdaní Diela (jednotlivého bytu) sa vykoná odpočet za účelom 
zistenia skutočnej spotreby elektrickej energie a ostatných médií. 

Čl. IX. 
Odovzdanie a prevzatie diela 

9.1. Dielo sa povazuJe za ukončené jeho odovzdaním zhotoviteľom a prevzatím 
objednávateľom. Dielo sa bude odovzdávať ako celok, v lehote podľa Čl. III. tejto ZoD. 
Pod pojmom celok sa rozumie konkrétny byt. 

9.2. Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť zápisom do stavebného denníka objednávateľovi 
5 dní vopred, kedy bude dielo pripravené na odovzdanie a prevzatie. Na základe tohto 
oznámenia sú zmluvné strany povinné dohodnúť časový postup odovzdania a prevzatia 
diela tak, aby odovzdanie a prevzatie bolo ukončené v zmluvnej lehote. Konania 
o odovzdaní a prevzatí diela sa zúčastnia splnomocnení zástupcovia zhotoviteľa, 
objednávateľa, a odborný technický dozor objednávateľa. 

9.3. K odovzdaniu a prevzatiu dokončeného diela pripraví zhotoviteľ najmä tieto doklady: 
(a) opis a zdôvodnenie vykonaných odchýlok od projektu stavby, vrátane projektu 

skutočného vyhotovenia stavby so zakreslenými zmenami potvrdené zhotoviteľom 
v jednom vyhotovení, 

(b) osvedčenia o akosti použitých konštrukcií a materiálov, doklady o preukázaní 
zhody výrobkov pre stavbu, 

(c) stavebný denník, 
(d) revízie vyhradených technických zariadení (napr. elektroinštalácia, elektrické 

zariadenia a pod), tlakové skúšky, 
(e) doklady o likvidácii a zneškodnení odpadov, 
(f) návod na obsluhu, údržbu a starostlivosť. 

9.4. Drobné odchýlky od projektu stavby, ktoré nemenia prijaté riešenie, neznižujú úžitkové 
vlastnosti diela, nezvyšujú cenu diela a boli zmluvnými stranami dohodnuté zápisom 
v stavebnom denníku, nie sú vadou. Tieto odchýlky je zhotoviteľ povinný zakresliť 
do projektu skutočného vyhotovenia stavby. 

9.5. Vady a nedorobky zistené pri odovzdaní diela odstráni zhotoviteľ na vlastné náklady. 
Rozsah vád a nedorobkov ako aj termín ich odstránenia si zmluvné strany dohodnú 
v protokole o odovzdaní a prevzatí diela. 

9.6. Dokladom o ukončení diela zhotoviteľom je protokol o odovzdaní a prevzatí diela, návrh 
ktorého pripraví zhotoviteľ. Protokol o odovzdaní a prevzatí diela obsahuje 
predovšetkým vyhodnotenie akosti zhotoveného diela, konkrétny a podrobný súpis 
zistených vád a nedorobkov, vrátane dohôd, opatrení a lehôt na ich odstránenie. Obsahom 
zápisu je vyhlásenie objednávateľa, že dielo preberá a pokiaľ nie, z akých dôvodov. 



Obsahom zápisu je tiež vyhlásenie objednávateľa, že súpis zistených vád je konečný a 
ich odstránením bude považovať dielo za ukončené a bez závad. 

9.7. Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli, že akákoľvek vada oznámená zhotoviteľovi 
po konaní odovzdávania diela, ktorá nebola uvedená v súpise zistených vád, sa bude 
považovať za záručnú vadu po odovzdaní diela. Odstránenie takýchto vád 
sa riadi podľa článku VIL tejto ZoD a nemá vplyv na celkové odovzdanie diela. 

9.8. Protokol o odovzdaní a prevzatí diela podpíšu všetci prítomní zástupcovia, ktorí sa 
zúčastnili na odovzdaní a prevzatí diela. Podpísaním protokolu o odovzdaní a prevzatí 
diela všetkými prítomnými zástupcami je dielo ukončené. 

9.9. Zhotoviteľ po ukončení stavby predloží objednávateľovi doklady pre potreby finančného 
zúčtovania stavby (vyčíslenie obstarávacích nákladov a pod.) a jeho zaradenia do majetku 
mesta Košice. 

ČI. X. 
Ostatné ustanovenia 

10.1. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto ZoD postupovať s odbornou starostlivosťou. 
Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, slovenské technické normy 
a podmienky tejto ZoD. 

10.2. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, zápismi a 
dohodami oprávnených zástupcov zmluvných strán, rozhodnutiami a vyjadreniami 
dotknutých orgánov štátnej správy. 

10.3. Ak dohody uzavreté podľa Čl. X. bod 10.2. budú mať vplyv na predmet ZoD, čas plnenia 
a ďalšie zmluvné záväzky, musia byť súčasťou tejto dohody aj spôsoby úpravy ceny a 
času plnenia vo väzbe na zmenu predmetu ZoD. Takáto dohoda je podkladom 
pre vypracovanie písomného dodatku k tejto ZoD, ktorý sa po súhlasnom podpise 
obidvoch zmluvných strán stáva neoddeliteľnou súčasťou tejto ZoD. 

10.4. Konštrukčné zmeny a zámeny materiálov oproti projektovej dokumentácii možno 
vykonať len po odsúhlasení v stavebnom denníku, na kontrolnom dni, resp. po dohode 
s objednávateľom. 

10.5. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky písomnosti vzájomne adresované budú doručované 
poštou, alebo osobne oproti podpisu. 

Čl. XI. 
Prechod vlastníckeho práva 

11.1. Objednávateľ sa stáva vlastníkom diela a znáša nebezpečenstvo vzniku škody na diele 
momentom pevného zhotovenia (namontovania) diela a jeho zaplatenia zhotoviteľovi. 

11.2. Stavebný materiál a zariadenia potrebné na vykonanie diela zabezpečuje zhotoviteľ. 
Kúpna cena týchto vecí je súčasťou ceny za dielo. Zhotoviteľ je vlastníkom týchto vecí 
až do ich zabudovania / namontovania a ich zaplatenia, s výnimkou zariadení, 
zaplatených objednávateľom pred ich zabudovaním. 

11.3. Nebezpečenstvo škody na diele, ako aj na všetkých veciach a materiáloch potrebných 
na zhotovenie diela znáša zhotoviteľ až do času protokolárneho prevzatia celého diela 
objednávateľom. 



Čl. XII. 
Záverečné ustanovenia 

12.1. V sporných prípadoch sa zmluvné strany riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného 
zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Týmito predpismi sa 
riadia aj vzťahy neupravené v tejto ZoD. 

12.2. Zmeny a doplnky tejto ZoD budú zmluvné strany riešiť formou očíslovaných písomných 
dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými 
zástupcami oboch strán, pričom sa tieto dodatky stanú neoddeliteľnou súčasťou tejto 
zmluvy. 

12.3. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je Príloha č. 1 - položkovitý rozpočet stavby. 
12.4. Na účely tejto zmluvy sa za riadne doručenú považuje každá zásielka zaslaná zmluvnej 

strane na adresu uvedenú v tejto zmluve, a to aj v prípade, keď si ju dotknutá zmluvná 
strana ako adresát odmietne prevziať, alebo márnym uplynutím odbernej lehoty (v tomto 
prípade sa za deň doručenia považuje deň, v ktorom uplynula odberná lehota). V prípade, 
že adresát nie je známy, adresa nie je skutočná, alebo sa zásielku z akéhokoľvek dôvodu 
nepodarí doručiť druhej zmluvnej strane, právne účinky doručenia nastávajú dňom , kedy 
sa zásielka vrátila späť odosielateľovi. 

12.5. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami a 
účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. Keďže zmluva je zverejňovaná 
viacerými spôsobmi a oboma zmluvnými stranami, v súlade s § 5a ods. 13 zákona č. 
211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov, rozhodujúce pre nadobudnutie účinnosti je prvé zverejnenie zmluvy. 
O zverejnení zmluvy sa zmluvné strany vzájomne informujú. Zmluva nadobúda účinnosť 
deň nasledujúci po dni jej prvého zverejnenia. 

12.6. Zmluva je vyhotovená v 4-och vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ obdrží 2 
vyhotovenia a zhotoviteľ 2 vyhotovenia. 

12.7. Na znak súhlasu s obsahom tejto dohody ju účastníci podpisujú ako prejav ich slobodnej 
a vážne mienenej vôle. 

V Košiciach, dňa 11 ·10- 2022 

Objednávateľ: 

Mesto Košice 

...... -...,,.-_....-,. ......................................... . 
-rng. Jaroslav Polaček, primátor 

V Košiciach, dňa 

Zhotoviteľ: 

1 9 -09- 2022 

Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 

. .......................................... ,. ............ . 
Ing. Peter Vrábel, PhD., konateľ 



REKAPITULÁCIA STAVBY 
Kód: BP-032 
Stavba: Rekonštrukcia bytov 4 HB 

JKSO: 
Miesto: Košice 

Objednávateľ: 
Mesto Košice 

Zhotoviteľ: 
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 

Projektant: 

Spracovateľ: 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

DPH základná 
znížená 

!cena s DPH 

Projektant 

Dátum a od is: 

Objednávateľ 

Dátum a od is: 

Sadzba dane 
20,00% 
20,00% 

v EUR 

Pečiatka 

Pečiatka 

Základ dane 
0,00 

89 391,30 

KS: 
Dátum: 

ICO: 
IČ DPH: 

ICO: 
ICDPH: 
ICO: 
IČDPH: 

ICO: 
IČDPH: 

Spracovateľ 

Dátum a od is: 

Zhotoviteľ 

Dátum a od is: � �. '3. 20'Zl... 
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6.9.2022 

Pečiatka 

Pečiatka 

89 391,30 

Výška dane 
0,00 

17 878,26 

107 269,561 



REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY 
Kód: BP-032 

Stavba: Rekonštrukcia bytov 4 HB 

Miesto: Košice 
Objednávateľ: Mesto Košice 
Zhotoviteľ: Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 

Kód Popis 

Náklady z rozpočtov 

01 
02 
03 
04 

Ružínska 4 / byt č. 3 / prízemie 
Popradská 7 / byt č. 3 / prízemie 
Ľudová 8 / byt č. 3 / prízemie 
Jesenná 20 / byt č. 20 / poschodie 1 .  

Dátum: 
Projektant: 
Spracovateľ: 
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Cena bez DPH [EUR] Cena s DPH [EUR] 

89 391,30 

22 750,83 

20 569,01 

22 985,65 

23 085,81 

107 269,56 

27 301,00 

24 682,81 

27 582,78 

27 702,97 



KRYCÍ LIST ROZPOČTU 

Stavba: 
Rekonštrukcia bytov 4 HB 

Objekt: 
03 - Ľudová 8 / byt č. 3 / prízemie 

JKSO: 
Miesto: Košice 

Objednávateľ: 
Mesto Košice 

Zhotoviteľ: 
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 

Projektant: 

Spracovateľ: 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

DPH základná 
znížená 

lcena s DPH 

Projektant 

Dátum a od is: 

Objednávateľ 

Dátum a od is: 

Pečiatka 

Pečiatka 

Základ dane 
0,00 

22 985,65 
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v EUR 

Spracovateľ 

Dátum a od is: 

Zhotoviteľ 

Dátum a od is: 

KS: 
Dátum: 

ICO: 
IČ DPH: 

ICO: 
IČ DPH: 

ICO: 
IČ DPH: 

ICO: 
IČ DPH: 

Sadzba dane 
20,00% 
20,00% 

6. 9. 2022 

22 985,65 

Výška dane 
0,00 

4 597,13 

27 582,78 

Pečiatka 

Pečiatka 



ROZPOČET 

Stavba: 
Rekonštrukcia bytov 4 HB 

Objekt: 

Miesto: 

03 - Ľudová 8 / byt č. 3 / prízemie 
Košice 

Objednávateľ: 
Zhotoviteľ: 

PČ Typ Kód 

Náklady z rozpočtu 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

1 1  

12  

13  

14  

15  

D 

D 

K 

w 

w 

D 

K 
w 

w 

w 

K 

K 

K 

K 

K 
w 

w 

w 

K 
w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

K 
w 

w 

w 

K 

K 

K 
w 

w 

w 

HSV 
3 

342272021.S 

6 

610991 1 1 1 .S 

61 1460121.S 

611460206.S 

611481 1 1 9.S 

612481041.S 

612425921.S 

612460121.S 

612460206.S 

6124811 19.S 

632450280 

632452219.S 

D 9 · -
K 941 955002.S 

K 952901 1 1 1 .S 

K 962041314.S 

w 

Mesto Košice 
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 

Popis 

Práce a dodávky HSV 
Zvislé a kom letné konštrukcie 
Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s 
objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 75 mm 
"1.02 
2,67*(1 ,0+0,375) 

ú rav ovrchov, odlah , osadenie 
Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, 

redmetov a konštrukcií 
2,38•1,43 
2,385•1,43 
Súčet 
Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou 
základnou 
Vnútorná omietka stropov vápenná štuková 

Potiahnutie vnútorných stropov sklotextilnou mriežkou s 
celoplošným prilepením s penetráciou 

Rohový profil z pozinkovaného plechu 
Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo 
dverného hladká 
o,35•c1,43+2,38+1 ,43) 
0,35'(1,43+2,385+1,43) 
Súčet 
Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou 
základnou 
"1.01 
2,67*(2'1,52+1,63) 
"1 .02 
2,67*(1, 725+1 ,0+1 ,0+0,45+0, 725+1,45} 
"1.03 
2,6ľ(2•1 ,73+3,445+1,815) 
"1 .04 
2,6ľ2'(3, 19+3,41 ) 
"odpočet okien 
-(2,38'1 ,43+2,385'1,43) 
"odpočet dverí 
-2•1,9ľ(0,6+0,7) 
-1,9ľ0,8 
Súčet 
Vnútorná omietka stien vápenná štuková 
74,438 
-14,88 "odpočet obkladu 
Súčet 
Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s 
celoplošným orilepením s penetráciou 
Cementová samonivelizačná stierka + s penetráciou 

Cementový poter, hr. do 50 mm 
2,05 "102 
10,88 "104 
Súčet 

Ostatné konštrukcie a práce-búranie 
Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej 
podlah:t nad 1 ,20 do 1 ,90 m 
Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m 

Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 
m2 z betónu prostého hr.do 120 mm, -0,200001 
1,63.2,67-0,8'1,97 
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MJ 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

Množstvo 

3,671 

3,671 

6,814 
3,403 
3,41 1 
6 814 

21 ,370 

21 ,370 

21 ,370 

5,340 

3,670 
1 ,834 
1 ,836 
3,670 

74,438 

12,469 

1 6,955 

23,282 

35,244 

-6,814 

-5,122 
-1,576 
74,438 

59,558 
74,438 

-14,880 
59558 

74,438 

21 ,370 

12,930 
2,050 

10,880 
12,930 

21 ,370 

21 ,370 

2,776 

2,776 

Dátum: 

Projektant: 
Spracovateľ: 

J.cena [EUR] 

32,21 

2,51 

4,30 

13,65 

11 ,90 

4,26 

19,49 

11 , 19 1  

1 1 ,38 

1 1 ,86 

36,41 

6,53 

6,29 

8,66 

6. 9. 2022 

Cena celkom [EUR] 

22 985,65 

7 073,35 
1 1 8,24 

1 18,24 

3 205,90 

17,10 

91,89 

291,70 

254,30 

22,75 

71,53 

218,85 

666,45 

847,10 

253,45 

470,78 

3 386 62 . 
139,55 

1 34,42 

24,04 



' pč 

1 6  

1 7  

1 8  

1 9  

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

Typ 

K 

K 
w 

w 

K 
w 

w 

w 

K 

w 

w 

w 

K 

K 

K 

w 

K 

K 

w 

w 

K 

K 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

K 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

D 

K 

D 

D 

K 

D 

Kód 

962041315.S 

962086111 .S 

965042121.S 

965081712.S 

968061 1 1 2.S 

968061 1 25.S 

968062246.S 

968072246.S 

968072455.S 

97801 1 191.S 

978013191.S 

978059531.S 

979081 1 1 1 .S 

979081 121.S 

979082111 .S 

979082121.S 

979089012.S 

979089712.S 

99 
999281 1 1 1 .S 

PSV 
720 
7200 

7 1 1  

Popis 

Zväčšenie otvoru do izby na 700 mm - vybúranie 
ostenia + klembv 
Búranie muriva priečok z pórobetónu hr. do 150 mm, -
0,075001 
' 1 .02 
2,67* 1 ,o+0,38 +1,0·1.o 
Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a 
mazanín, betón, -2,20000t 
0,45 "102 podklad + betón sprcha 
10,88'0,05 "104 
Súčet 
Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo 
keramických dlaždíc hr. do 1 O mm, -0,0200ot 
2,05 "102 
10,88 "104 
Súčet 
Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti plochy 
do 1 ,5 m2, -0,0120Dt 
Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 
2 m2, -0,0240Dt 
Vybúranie drevených rámov okien jednoduchých 

l clochv do 4 m2, -0,02700! 
2 38"1 43+2 385*1 43 

Demontáž mreži na oknách 
Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 
m2, -0,076001 . 1,97 0,6 
Súčet 

Otlčenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo 
vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,05000t 

Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo 
vápennocementových v rozsahu do 100 %. -0,04600t 
" 1.01 
2,6ľ(ľ1 ,45+1,63) 
"1.02 
0,57*(1, 725+1,0+1,0+0,45+0, 725+1.45) 
"1.03 
2,67*(2*1,73+3,445+1,815) 
"1 .04 
2,67'2'(3,19+3,41) 
"odpočet okien 
-(2,38'1,43+2,385'1 ,43) 
"odpočet dverf 
-2'1,97"(0,6+0, 7) 
-1,97*0,8 
Súčet 
Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek 
vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, -
0,068001 
"102 
2, 1 *(1, 725+1,0+1,0+0,45+0,725+1,45) 
-0,6*1,97 "odpočet dverí 
"103 
1,0 
Súčet 

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km 
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý 
ďalšl 1 km 
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 
do 10 m 
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 
za každvch ďalších 5 m 
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) 
ostatné 
Prenájom kontajneru 

Presun hmôt HSV 
Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane 
vonka'šfch lášťov "šky do 25 m 

Práce a dodávky PSV 
Zdravotechnika 
D+M ZTI + UK 

Izolácie proti vode a vlhkosti 
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MJ 

m 

m2 

m3 

m2 

ks 

ks 

m2 

ks 

m2 

m2 

m2 

m2 

t 

t 

t 

t 

t 

kompl 

kompl 

Množstvo 

4,700 

4,685 

4,685 
0,994 
0,450 
0,544 
0,994 

12,930 

2,050 
10,880 
12 930 
6,000 

2,000 

6,814 
6 814 

2,000 

1 ,182 
1,182 
1 182 

21,370 

60,729 

12,095 

3,620 

23,282 

35,244 

-6,814 

-5, 122 
-1 ,576 
60 729 

13,153 

13,335 
-1,182 

1 ,000 
13 153 

10,102 

101 ,020 

10,102 

10,102 

10,102 

1 ,000 

6,985 

1 ,000 

J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] 

22,06 103,68 

3,98 18,65 

195,60 194,43 

3,21 41,51 

0,60 3,60 

0,99 1,98 

4,24 28,89 

19,40 38,80 

32,15 38,00 

5,45 1 16,47 

4,29 260,53 

5,71 75,10 

20,29 204,97 

0,66 66,67 

15,05 152,04 

1,69 17,07 

159,00 1 606,22 

120,00 120,00 

362,59 

51,91 362,59 

1 2  876,47 
3 789,86 

3 789,86 3 789,86 

394,00 



PČ Typ Kód Popis 

36 1 K I71121 1001.S IJednozlož. hydroizolačná hmota disperzná, náter na 
vnútorne ooužitie vodorovná s oenetráciou 

w 2,05 "1.02 
37 K 71 1212001.S Jednozlož. hydroizolačná hmota disperzná, náter na 

vnútorne oužitie zvislá s enetráciou 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 
50 
51 
52 
53 
54 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

61 

62 

w 

w 

w 

w 

M 

K 

247710007710.S 

998711202.S 

D 763 
K 763170011.S 

M 590160002600.S 

D 766 

K 7666214416.S 

K 7666214417.S 

K 7666421 1 5.S 

K 766661422.S 

M 61 1650001101.S 

K 766662112.S 

M 611610000402.S 

K 766662811.S 
K 7666921 1 2.S 
K 766695212.S 
M 611890003500.S 
M 61 1890003900.S 

K 7667021 1 1 .S 

M 611810002200.S 

K 76681 1011.S 

K 76681 1801.S 

K 766821821.S 

K 998766202.S 

D 769 
K 793539121.S 

M 554R420000800 

K 998769203.S 

D 771 

"1.02 
2, 1 "(1, 725+1,0+1 ,0+0,45+0, 725+1,45) 
-1,97"0,6 "odpočet dverí 
Súčet 

Pás tesniaci na báze gumy na utesnenie rohových a 

spojovacích škár pri aplikácii hydroizolácií 
Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky 
nad 6 do 12 m  

Konštrukcie - drevostavbv 
Montáž revíznych dvierok pre SOK steny veľkosti O, 10  -
0,25 m2 
Dvierka revízne vývesné - dodávka 

Konštrukcie stolárske 
Dodávka a montáž okna, šxv 2380x1430 mm vrátane 
parapetov a žalúzií a demontáž jest. mreží 

Dodávka a montáž okna, šxv 2385x1430 mm vrátane 
parapetov a žalúzii a demontáž jest. mreží 
Dodávka a montáž dverí posuvných jednokrídlových, 
šlrka 600x1970 mm /wc+kúoelňa/ 
Montáž dveri drevených vchodových bezpečnostných 
do kovovej bezpečnostnej zárubne 
Dvere vnútorné vchodové protipožiarne, šxv 800x1970 
mm, vrátane kfučkv a zámku- dodávka 
Montáž dverového krldla otočného jednokrldlového 
poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania 
Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 700 mm, vrátane 
kľui5kv a zámku-dodávka 
Demontáž prahu dverí jednokrídlových, -0,001 00t 
Demontáž gamiže 
Montáž prahu dverí, jednokrídlových 
Prah dubový, dlžka 700 mm - dodávka 
Prah dubový, dlžka 800 mm - dodávka 
Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové 

ZáruMa vnútorná obložková, šlrka 600-900 mm, výška 
1970 mm, DTD doska, povrch fólia, pre stenu hrúbky 
60-170 mm, pre jednokrídlové dvere 
Dodávka a montáž kuchynskej linky, vrátane dodávky 
drezu ale bez dodávkv sootrebičov 
Demontáž kuchynskej linky jestvujúcej, vrátane 
"\/nesenia a likvidácie sootrebičov 
Demontáž vstavaného nábytku -0, 1 1  OOOI 
Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch 
výšky nad 6 do 12 m 

Montáže vzduchotechnickvch zariadení 
Zapojenie a uvedenie do prevádzky odsávacieho 
zariadenia 
Odsáva/5 pár do kuchynskej linky-dodávka 
Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení 
v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m 

Podlah z dlaždíc 
63 K 771415014.S Montáž sokllkov z obkladačiek do tmelu 

w "1.03 
W 1,63+3,25+3,445+1,52 
w "odpočet dverí a otvorov 
W -(0,6+0,7+0,8) 
W Súčet 

1 64 1 M I597740000900.S lolaždice keramické-dodávka 
w 7,745*0,11 'Pre očítané koeficientom množstva 

65 K 771541 1 1 5.S Montáž podláh z dlaždlc kladených do tmelu 
W 2,48 "1.01 
W 2,05 "1.02 
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1 m2 1 

m2 

m 

% 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 
ks 
ks 
ks 
ks 
ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

% 

ks 

ks 

% 

m 

m2 

m2 

Množstvo 

2,0501 
2,050 

12,153 

13,335 
-1,182 
12 153 

22,370 

3,806 

2,000 

2,000 

1 ,000 

1 ,000 

1 ,000 

1 ,000 

1,000 

1 ,000 

1,000 

4,000 
2,000 
2,000 
1,000 
1,000 

1 ,000 

1,000 

1 ,000 

1 ,000 

1 ,000 

56,269 

1 ,000 

1,000 

1 ,355 

7,745 

9,845 

-2,100 
7,745 

0,852 I 
0,852 

1 0,490 
2,480 
2,050 

J.cena [EUR] Cena celkom [EUŔ] 

12,641 25,91 

15,07 183,15 

7,67 171,58 

3,51 13,36 

95 34 ' 

16,25 32,50 

31,42 62,84 

5 685 46 ' 

1 009,26 1 009,26 

1 009,26 1 009,26 

541,57 541 ,57 

44,12 44,12 

216,49 216,49 

28,73 28,73 

219,70 219,70 

2,54 10,16 
7,68 15,36 

1 1 ,62 23,24 
12,05 12,05 
13,62 13,62 

81 ,29 81,29 

185,63 185,63 

1 708,00 1 708,00 

492,13 492,13 

16,33 16,33 

1 ,04 58,52 

138 67 
59,15 59,15 

76,35 76,35 

2,34 3 , 17 

678,21 
4,82 37,33 

22,49 I 

26,79 281,03 



•, ' PČ Typ Kód 

w 
w 

66 M 597740000900.S 
w 

67 K 998771202.S 

D 775 
68 K 775413120.S 

w 
w 
w 
w 

69 M 611990004200.S 
w 

70 K 77541 3240.S 
71 M 611990001300.S 

72 K 7755501 10.S 

73 M 611980003005 
w 

775592141.S 
w 

75 M 283230008600 
w 

998775202.S 

D 776 
77 K 77651 1 820.S 

w 
w 
w 
w 
w 

78 K 998776202.S 

D 781 
79 K 781445103.S 

w 
w 
w 
w 
w 
w 

80 M 597640000700.S 
w 

81 K 998781202.S 

D 783 
82 K 783101812.S 

83 K 783224900.S 

84 K 783424340.S 

85 K 783902811.S 
w 

D 784 
86 K 784410100.S 

87 K 784410600.S 
w 

88 K 784418013.S 

5,96 "103 
Súčet 

Popis 

Dlaždice keramické-dodávka 
1 0,49*1, 1 'Pre očítané koeficientom množstva 
Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky 
nad 6 do 12 m  

Montáž podlahových soklíkov alebo líšt obvodových 
skrutkovaním 
"1.04 
2'(3,19+3.41) 
·0,7 
Súčet 
Lišta soklová -dodávka 
12,5*1,01 'Prenočítané koeficientom množstva 
Montáž prechodovej lišty 
Lišta prechodová 
Montáž podlahy z laminátových a drevených parkiet, 
click snoi, naložená voľne 
10,88 "104 
Podlaha laminátová-dodávka 
10,88*1,02 'Pre očltané koeficientom množstva 
Montáž podložky vyrovnávacej a trmiacej penovej hr. 3 
mm od láva·úce odlah -2 vrs 
10,88'2 "104 
Podložka Mire/on z PE pod plávajúce podlahy /2 vrstyl-
dodávka 
22,4128*1,03 'Pre itané koeficientom množstva 
Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v 
ob'ektoch 'šk nad 6 do 12 m  

Podlah ovlakové 
Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy 
Ie en'ch s odložkou, -0,0010ot 
"1.01 
2,48 
"1.03 
5,96 
Súčet 
Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky 
nad 6 do 12 m  

Obklad 
Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených 
do tmelu 
"1 .02 
2, 1*(1 ,725+1 ,0+1 ,0+0,45+0, 725+1,45) 
-1 ,97*0,6 "odpočet dverí 
"1.03 
0,6°(1,73+1,215)+1,6°0,6 
Súčet 
Obkladačky keramické -dodávka 
14,88*1,1 'Pre očítané koeficientom množstva 
Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky 
nad 6 do 12 m 

Náterv 
Odstránenie starých náterov z oceľových konštrukcii 
ťažkVch A oceľovou kefou 
Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu 
schnúce jednonásobné s 1x emailovaním - 70µm -
zárubne 
Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 50 
mm dvojnás. 1 x email a základný náter - 140µm 
Ostatné práce odstránenie starých náterov 
odstraňovačom náterov s umvUm 
2,415+1 ,44 

Maľbv 
Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov 
vvškv do 3,80 m 
Vyrovnanie trhlín a nerovností na jemnozrnných 

1 novrchoch vVškv do 3,80 m 
84,598°0,2 
Zakrývanie podláh a zariadení plachtou v 
miestnostiach alebo na schodisku 
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m2 
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m 

m 

m 
m 

m2 

m2 

m2 

m2 

% 

m2 

% 

m2 

m2 

% 

m2 

m2 

m 

m2 

m2 

m2 

m2 

Množstvo J.cena [EUR) Cena celkom [EUR] 

5,960 
10,490 

11,539 26,40 304,63 
1 1,539 
6,455 5,07 32,73 

12,500 

13,200 

·0,700 
12 500 

12,625 
12.625 
0,600 
0,600 

1 0,880 

11,098 

21 ,760 
21,760 

23,085 
23,085 

3,294 

8,440 

2.480 

5,960 
8,440 

0,376 

14,880 

13,335 
-1,182 

2,727 
14,880 

16,368 
16.368 
8,757 

2,415 

1,440 

1 6,380 

3,855 
3,855 

84,598 

1 6,920 
16,920 

21 ,370 

4,03 

3,29 

6,34 
3,67 

6,24 

11,31 

1 ,05 

0,66 

1,37 

4,46 

0,46 

26,07 

29,80 

2,86 

2,54 

8,87 

3,67 

13,17 

1,12 

0,31 

6,08 

333,92 
50,38 

41,54 

3,80 
2,20 

67,89 

125,52 

22,85 

15,24 

4,50 

37,81 
37,64 

0,17 

900,74 
387,92 

487,77 

25,05 

129 78 ' 

6,13 

12,77 

60.11  

50,77 

692 68 ' 

94,75 

5,25 

129,93 



PČ Typ Kód 

89 K 784452271.S 

90 K 784452371.S 

w 

D M 
D 21-M 

91 K 210964324.S 

92 K 21-M-O 

o HZS 
93 K HZS0001 13.S 

94 K HZS00012B 

Popis 

Mafby z maliarskych zmesi na vodnej báze, ručne 
nanášané základné na podklad jemnozrnný výšky do 
3,80 m 
Maľby z maliarskych zmesi na vodnej báze, ručne 
nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m 
59,558+3,67+21,37 

Práce a dodávky M 
Elektromontáže 
Demontáž do sute - svietidla interiérového na strop 
vrátane odpoienia -0,00500 t 
D+M ELI 

Hodinové zúčtovacie sadzbv 
Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, 
tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín 
Stavebno montážne práce odborné v rozsahu viac ako 
8 hodín-ELI 
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MJ Množstvo 

m2 84,598 

m2 84,598 

84,598 

ks 2,000 

kompl 1 ,000 

hod 16,000 

hod 2,000 

J.cena [EUR] 

2,12 

3,35 

5,15 

2 633,75 

21,36 

25,01 

Cena celkom [EUŔJ 

179,35 

283.40 

2 644,05 
2 644 05 

10,30 

2 633,75 

391 78 ' 
341,76 

50,02 



Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. Krycí list rozpočtu v EUR 

Stavba : CP - 2022 -VB č.3 - ĽUDOVÁ 8 - REKONŠTRUKCIA ZTI Mieslo: REKONŠTRUKCIA ZTI - ĽUDOVÁ 8 Rozpočet: 

JKSO : Spracoval: DULNI 

Dňa: 30.08.2022 Zmluva č.: 

Odberateľ: MESTO KOŠICE . TRIEDA SNP 48/A ,  040 11 KOŠICE 04011 KOŠICE IČO: 691135 DIČ: 2021186904 

Dodávateľ: BPMK s.r.o , Južné nábrežie 13, 042 19 Košice 04219 Košice IČO: 44518684 DIČ: 2022722075 

Projektant: IČO: DIČ: 

o o C 

o o C 

A i zRN Konštrukcie Špecifikovaný materiál Spolu ZRN B IN - Individuálne náklady C NUS - náklady umiestnenia stavby 

1 HSV: 228,55 203,44 431,9[ 6 Práce nadčas 0,00 1 1  Zariadenie staveniska 0,00 %1 0,01 

2 PSV: 2 446,76 656,04 3 102,8( 7 Murárske výpomoce 0,01 12 Prevádzkové vplyvy 2,50 % 88,37 

3 MCE: 0,00 0,00 0,0 8 Bez pevnej podlahy o,oc 13 Sťažené podmienky 0,00 % 0,0C 

4 Iné: 0,00 0,00 0,0( 9 0,0C 14 0,00 % 0,0C 

5 Súčet: 2 675,31 859,48 3 534,7[ 10 Súčet riadkov 6 až 9: o,oc 15 Súčet nadkov 11 až 14: 88,37 

projektant, rozpočtár, cenár dodávateľ, zhotoviteľ D 1 ON - ostatné náklady 

dátum: podpis: 16 1 Ostatné náklady uvedené v rozpočte 
1 

96,0( 

pečiatka: dátum: 17 Inžinierska činnosť ! 70,7( 1 
18 Projektové práce 1 0,0( 1 

podpis: 19 
1 

0,0( 

pečiatka: 20 Súčet nadkov 16 až 19: 166,7( 

odberateľ, obstarávate! E 
1 

Celkové náklady 

dátum: podpis: 21 Súčet nadkov 5, 10, 15 a 20: 3 789,8( 

pečiatka: 22 DPH 20%2: 3 789,86 757,9, 

23 DPH 0% z: 0,00 0,0( 

24 Súčet riadkov 21 až 23: 4 547,B, 

1 F 1 Odpočet - pri počet 1 ol 



Odberatef. MESTO KOŠICE . TRIEDA SNP 48 /A , 040 11 KOŠICE 
Projektant: 

Dodávateľ: BPMK s.r.o , Južné nábrežie 13, 042 19 Košice 

Stavba : CP.  2022 . VB č.3 . ĽUDOVÁ 8 • REKONŠTRUKCIA ZTI 

Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 
Popis položky, stavebného dielu, remesla 

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu: 
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu: 
721 - Vnútorná kanalizácia spolu: 
722 - Vnútorný vodovod spolu: 

725 -Zariaďovacie predmety spolu: 
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu: 
734 -Armatúry spolu: 
735 - Vykurovacie telesá spolu: 
73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu: 
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu: 
OSTATNÉ spolu: 
Rozpočet celkom: 

Rekapitulácia rozpočtu v EUR 
Konštrukcie Špecifikovaný 

materiál 

228,55 203,44 
228,55 203.44 
357,10 0,00 
665,89 0,00 

1 006,87 260,00 
2 029,86 260,00 

170,06 0,00 
246,84 396,04 
416,90 396,04 

2 446,76 656,04 
96,00 0,00 

2 771,31 859,48 

Spolu 

431,99 
431,99 
357,10 
665,89 

1 266,87 
2 289,86 

170,06 
642,88 
812,94 

3 102,80 
96,00 

3 630,79 

Spracoval: DULNI 
JKSO : 
Dätum: 30.08.2022 

Hmotnosť v tonách 
Spolu 

0,00000 
0,00000 
0,00987 
0,06318 
0,05546 
O, 12851 
0,00162 
0,07308 
0,07470 
0,20321 
0,00000 
0,20321 

Suť v tonách Nh 
Spolu Spolu 

2,640 16,836 
2,640 16,836 
0,007 13,986 
0,018 24,012 
0,059 22,993 
0,084 60,991 
0,000 2,910 
0,230 9,824 
0,230 12,734 
0,314 73,725 
0,000 120,000 
2,954 210,561 
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Odberatel\ MESTO KOŠICE . TRIEDA SNP 48 /A , 040 11 KOŠICE Spracoval: DULNI 
Projektant: JKSO : 
Dodávateľ: BPMK s.r.o , Južné nábrežie 13, 042 19 Košice Dátum: 30.08.2022 

stavba : CP • 2022 • VB č.3 • ĽUDOVÁ 8 • REKONŠTRUKCIA ZTI 

Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. Prehľad rozpočtových nákladov v EUR 
Por. Kód Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, Množstvo Merná Jednotkovä Konštrukcie ŠpecifikovanY Spolu Hmotnosť v tonách Suť v tonách DPH 

číslo cen. V}'kaz-výmer výmera jednotka cena materiäl Jednotková Spolu Jednotková Spolu % 

PRÁCE A DODÁVKY HSV 
9 • OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 

1 013 965043421 Búranie bel. podkladu s poterom hr. do 15 cm do 1 m2 1,200 m3 190,46 228,55 228,55 2,200 2,640 20 
2 MAT 5521C0191 Zástena sprchová - biela, sklo, štvrťkruh 1,000 kus 203,44 203,44 203,44 20 

9 • OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu: 431,99 228,55 203,44 431,99 2,640 
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu: 431,99 228,55 203,44 431,99 2,640 

PRÁCE A DODÁVKY PSV 
72 -ZDRAVOTNO• TECHNICKÉ INŠTALÁCIE 
721 -Vnútorná kanalizácia 

3 721 721100906 Opr. pretesnenie hrdla odpad. potrubia DN do 200 2,000 kus 19,93 39,86 39,86 20 
4 721 721170909 Opr. PVC potrubia, vsadenie odbočky do potrubia D 110,114 1,000 kus 28,34 28,34 28,34 0,00084 0,00084 20 
5 721 721170965 Opr. PVC potrubia, prepojenie existujúceho potrubia D 110 2,000 kus 21,47 42,94 42,94 0,00142 0,00284 20 
6 721 721171109 Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdloV)'ch odpadné D 110x2,2 1,500 m 22,24 33,36 33,36 0,00203 0,00305 20 
7 721 721171803 Demontáž potrubia z PVC rúr D do 75 3,000 m 0,60 1,80 1,80 0,002 0,006 20 
8 721 721171808 Demontáž potrubia z PVC rúr D do 114 1,000 m 1,59 1,59 1,59 0,001 0,001 20 
9 721 721173204 Potrubie kana!. z PVC rur pripojovacie D 40x1 .8 3,000 m 15,64 46,92 46,92 0,00038 0,00114 20 

10 721 721173205 Potrubie kanal. z PVC rur pripojovacie D 50x1 .8 5,000 m 16,45 82,25 82,25 0,00040 0,00200 20 
11 721 721999906 Vnútorná kanalizácia HZS T6 4,000 hod 20,01 80,04 80,04 20 

721 - Vnútorná kanallzácia spolu: 357,10 357,10 357,10 0,00987 0,007 
722 - Vnútorný vodovod 

12 721 722130801 Demontáž potrubia z ocer. rúrok závitoV}'ch DN do 25 4,000 m 3,27 13,08 13,08 0,002 0,008 20 
13 721 722131932 Opr. vodov. ocel. po!r. zäv. prepojenie stáv. potrubia DN 20 2,000 kus 20,22 40,44 40,44 0,00036 0,00072 20 
14 721 722174022 Potrubie vodovodné plastové PPR zvar polyfúzia PN 20 D 20 x 3,4 mm 16,000 m 12,56 200,96 200,96 0,00351 0,05616 20 
15 721 722182112 Ochrana potrubia izoláciou Mire!on DN 20 16,000 m 2,84 45,44 45,44 0,00009 0,00144 20 
16 721 722190901 Opr. uzatvorenie alebo otvorenie vodov. potrubia 6,000 kus 4,34 26,04 26,04 20 
17 721 722220861 Demontáž armatúr vodov. s 2 závitmi G do 3(4 12,000 kus 2,08 24,96 24,96 20 
18 721 722224116 Kohút napilšľac! alebo vypúšťaci G 3/4 PN 10 s jedným závitom-pračkoV)' ventil 1,000 kus 8,57 8,57 8,57 0,00027 0,00027 20 

19 721 722229102 Montáž vodov. armalilrostatných s 1 závitom G 3/4 7,000 kus 8,60 60,20 60,20 0,00007 0,00049 20 
20 721 722230102 Arma!. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 83 T G  3/4 2,000 kus 15,00 30,00 30,00 0,00057 0,00114 20 
21 721 722239102 Montáž vodov. armatúr s 2závitmi G 3f4 12,000 kus 7,41 88,92 88,92 20 
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Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. Prehľad rozpočtových nákladov v EUR 
Por. KM Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, Množstvo Merná Jednotková 
číslo cen. výkaz-výmer výmera jednotka cena 

22 721 722260811 Demontäž vodomerov závitových G 1/2 2,000 kus 1 ,22 
23 721 722263404 Montáž vodomera pre vodu do 100 st. C závitového G 1/2 2,000 kus 22,40 
24 721 722999906 Vnútorný vodovod HZS T6 4,000 hod 20,01 

722 - Vnútorný vodovod spolu: 665,89 
725 • Zariaďovacie predmety 

25 721 725110811 Demontáž záchodov splachovacích s nádržou 1 ,000 súbor 10,49 
26 721 725112183 Zách. misa kombi s úspornou armatúrou odpad šikmý 1,000 súbor 115,58 
27 721 725119305 Montáž záchodovým mís kombinovaných 1,000 súbor 50,89 
28 721 725210821 Demontáž umývadiel bez výtokových armatúr 1,000 súbor 6,94 
29 721 725211601 Umývadlo keram pripev. na stenu skrutk biele bez krytu na sifón 500 mm 1,000 súbor 85,39 

30 721 725219401 Montäž umývadiel keramických so záp. uzáv. na skrutky 1,000 súbor 39,15 
31 721 725220812 Demontáž vaničiek 1 ,000 súbor 4,89 
32 721 725241531 Vanička sprchová keramická štvrtkruhová 800x800 mm 1,000 súbor 189,04 
33 721 725244132 Montáž, zästena sprchová dvojkrídlová do výšky 2000 mm a šírky 800 mm 1,000 súbor 44,32 

34 721 725249104 Montäž sprchovej vaničky 1 ,000 súbor 75,14 
35 MAT 541108640 Sporäk elektrický 1,000 kus 260,00 
36 721 725820700 Batéria drezová jednopáková do 1 otvoru štandardnä kvalita 1,000 kus 72,25 
37 721 725820801 Demontáž batérií nástenných do G 3/4 1,000 súbor 4,29 
38 721 725821300 Batéria umývadlovä stojanková G 1/2 štandardná kvalita 1,000 súbor 59,18 
39 721 725829601 Montáž batérie umývadlovej jednopäkovej do 1 otvoru 1,000 kus 16,96 
40 721 725829802 Montáž batérie drezovej 1-päkovej do 1 otvoru 1,000 kus 16,96 
41 721 725640200 Batéria sprchová nástenná G 1/2 štandardná kvalita 1,000 súbor 78,03 
42 721 725840321 Demontáž batérie vaňovej 1,000 kus 1 1 ,90 
43 721 725849200 Montáž batérii sprch. náslen. s nastav. výškou 1,000 kus 21,43 
44 721 725850130 Ventil odpadový pre zariaď. predmety DN 40 štandardná kvalita 1 ,000 kus 12,66 
45 721 725859102 Montáž odpadových ventilov nad 32 do DN 50 1,000 kus 9,43 
46 721 725990811 Demontäž vyplachovačov pohárov 1,000 kus 1,91 
47 721 725999906 Zariaďovacie predmety HZS T6 4,000 hod 20,01 

725 -Zariaďovacie predmety spolu: 1 266,87 

72 · ZDRAVOTNO • TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu: 2 289,86 
73 • ÚSTREDNE VYKUROVANIE 

734 - Armatúry 

48 731 734200821 Demonläž armatúr s dvoma závitmi do G 1/2 4,000 kus 4,76 

49 731 734209103 Montáž armatúr s jedným závitom G 1/2 2,000 kus 1 ,46 
50 731 734209113 Montäž armatúr s dvoma závitrni G 1/2 8,000 kus 4,28 

51 731 734221602 Ventil regul. závit. termost. bez hlavice ovi. ROV 80 G 1/2 2,000 kus 19,95 

52 731 734221672 Hlavica ovládania termost. ventilov RD, RD BOR 2,000 kus 24,88 

Konštrukcie 

2,44 

44,80 

80,04 

665,89 

10,49 

115,58 

50,89 

6,94 

85,39 

39,15 

4,89 

189,04 

44,32 

75,14 

72,25 

4,29 

59,18 

16,96 

16,96 

78,03 

1 1 ,90 

21,43 

12,66 

9,43 

1 ,91 

80,04 

1 006,87 

2 029,86 

19,04 

2,92 

34,24 

39,90 

49,76 

Špecifikovaný 

materiál 

260,00 

260,00 

260,00 

Spo!u 

2,44 

44,80 

80,04 

665,89 

10,49 

115,58 

50,89 

6,94 

85,39 

39,15 

4,89 

189,04 

44,32 

75,14 

260,00 

72,25 

4,29 

59,18 

16,96 

16,96 

78,03 

11 ,90 

21,43 

12,66 

9,43 

1,91 

80,04 

1 266,87 

2 289,86 

19,04 

2,92 

34,24 

39,90 

49,76 

Hmotnosť v tonách Suť v tonách DPH 

Jednotková Spo!u Jednotková Spolu % 
0,005 0,010 20 

0,00148 0,00296 20 

20 

0,06318 0,018 

0,019 0,019 20 

0,00060 0,00060 20 

0,00165 0,00165 20 

0,019 0,019 20 

0,00107 0,00107 20 

0,00008 0,00008 20 

0,017 0,017 20 

0,00048 0,00048 20 

0,00035 0,00035 20 

0,00017 0,00017 20 

0,04500 0,04500 20 

0,00137 0,00137 20 

0,001 0,001 20 

0,00104 0,00104 20 

20 

20 

0,00312 0,00312 20 

0,002 0,002 20 

0,00009 0,00009 20 

0,00033 0,00033 20 

0,00011 0,00011 20 

0,001 0,001 20 

20 

0,05546 0,059 

0,12851 0,084 

0,00012 0,00048 20 

20 

20 

0,00026 0,00052 20 

20 

Strana 1 



" 
• -. 
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. Prehľad rozpočtových nákladov v EUR 

Por. Kód Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, Množstvo Merná Jednotková Konštrukcie Špecifikovaný Spolu Hmotnosť v tonách Suť v tonách DPH 
čislo cen. výkaz-V}'mer výmera jednotka cena materiäl Jednotková Spolu Jednotková Spolu % 

53 731 734231213 Ventily uzavieracie závitové Ve 3001 G 1/2 2,000 kus 12,10 24,20 24,20 0,00031 0,00062 20 
734 • Armatúry spolu: 170,06 170,06 170,06 0,00162 

735 • Vykurovacie telesá 
54 731 7351 11810 Demontáž vykurovacích telies liatinových článkových 10,000 m2 1,76 17,60 17,60 0,023 0,230 20 
55 MAT 4849001115 Radiátor pane!ovýoceľoyY KORAD 22K 550x1200 - 2241122013 2,000 kus 198,02 396,04 396,04 0,03840 0,07280 20 
56 731 735159645 Montáž vyhr. telies oc.doskové dvojité bez odvzd. KORA[).22K Hdo600/Ldo2000mm 2,000 kus 42,79 85,58 85,58 0,00014 0,00028 20 

57 731 735191905 Opr. vykur. telies, odvzdušnenie telesa 2,000 kus 1,66 3,32 3,32 20 
58 731 735191910 Opr. vykur. telies, napustenie vody do vykur. telies 48,000 m2 0,87 41,76 41,76 20 
59 731 735494811 Vypustenie vody pri demont. z vykurovacich telies a potrubia 48,000 m2 1,22 58,56 58,56 20 
60 731 735999906 Vykurovacie telesá, HZS T6 2,000 hod 20,01 40,02 40,02 20 

735 • Vykurovacle telesá spolu: 642,88 246,84 396,04 642,88 0,07308 0,230 
73 • ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu: 812,94 416,90 396,04 812,94 0,07470 0,230 

PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu: 3 102,80 2 446,76 656,04 3 102,80 0,20321 0,314 
OSTATNÉ 

61 OST 999999904 Dopravné náklady 120,000 km 0,80 96,00 96,00 20 
OSTATNÉ spolu: 96,00 96,00 96,00 

Rozpočet celkom: 3 630,79 2 771,31 859,48 3 630,79 0,20321 2,954 
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, .  RE1$APITULÁCIA STAVBY 
. ' 

Kód: 
Stavba: Ľudová 8, Košice, Byt č.3, prízemie 

JKSO: 
Miesto: Košice 

Objednávateľ: Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie č. 13, 042 19 Košice 

Zhotoviteľ: 
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie č. 13, 042 19 Košice 

Projektant: 

Spracovateľ: 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

DPH základná 
znlžená 

fcena s DPH 

Sadzba dane 
20,00% 
20,00% 

Proíekf Spracovateľ 

Dátum a podpis: 

Objednávateľ 

Dátum a podpis: 

v 

Základ dane 

EUR 

Spracovateľ 

Pečiatka Dátum a podpis: 

Zhotoviteľ 

Pečiatka Dátum a podpis: 
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KS: 
Dátum: 29.8.2022 

ICO: 
IČ DPH: 

ICO: 44 518 684 
IČ DPH: SK 202 272 2075 
!CO: 
IČ DPH: 

ICO: 
IČ DPH: 

2 633,75 

Výška dane 

3 160,501 

Pečiatka 

Pečiatka 



REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY 
Kód: o 
Stavba: Ľudová 8, Košice, Byt č.3, prízemie 

Miesto: Dátum: 
Objednávateľ: Projektant: 
Zhotoviteľ: Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie č. 13, 04; Spracovateľ: 

Kód 

Náklady z rozpočtov 

1 
2 

Materiál 
Montáž 

Popis 

Strana 2 z 2 

• 

29.08.2022 

Cena bez DPH [EUR] Cena s DPH [EUR] 

2 633,75 

1 434,30 
1 199,45 

3 160,50 

1 721,16 
1 439,34 



' ' 
KRYCÍ LIST ROZPOČTU 

Stavba: 
Ľudová 8, Košice, Byt č.3, prízemie 

Objekt: 
Ľudová 8, Košice, Byt č.3, prízemie 

JKSO: 
Miesto: 

Objednávateľ: Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie č. 13, 042 19 Košice 

Zhotoviteľ: 
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie č. 13, 042 19 Košice 

Projektant: 

Spracovateľ: 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

DPH základná 
znížená 

!cena s DPH 

Projektant 

Dátum a podpis: 

Objednávateľ 

Dátum a podpis: 

Pečiatka 

Pečiatka 

Základ dane 
0,00 

1 405,90 
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v EUR 

Spracovateľ 

Dátum a podpis: 

Zhotoviteľ 

Dátum a podpis: 

KS: 
Dátum: 

ICO: 
IČ DPH: 

ICO: 
IČ DPH: 

ICO: 52731065 
IČ DPH: 

ICO: 52731065 
IČ DPH: 

Sadzba dane 
20,00% 
20,00% 

29.08.2022 

44 518 684 
SK 202 272 2075 

1 434,30 

Výška dane 
0,00 

281 , 1 8  

1 721 ,16 

Pečiatka 

Pečiatka 



ROZPOČET 

Stavba: 
Ľudová 8, Košice, Byt č.3, prízemie 

Objekt: 
Ľudová 8, Košice, Byt č.3, prízemie 

Miesto: 

Objednávateľ: 
Dátum: 

Projektant: 
Zhotoviteľ: Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie č. 13, 042 19 Košic, Spracovateľ: 

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] 

Náklady z rozpočtu 
1 M Rozvádzač 28 modulový nadomietkový plastový ks 1,000 29,00 
2 M Prepojovacia lišta k ističom ks 2,000 4,40 
3 M Mostík N nulový ks 1,000 3, 10 
4 M Mostík PE nulový ks 1,000 3, 10 
5 M Svietidlo typ 1 ks 4,000 11,00 
6 M Svietidlo typ 2 - nástenné ks 1,000 21,50 
7 M Vyplnač č. 1 ks 3,000 6,00 
8 M Vyplnačč.5 ks 1,000 6,00 
9 M Dvojitá zásuvka ks 5,000 5,00 
10 M Jednoduchá zásuvka ks 3,000 4,00 
1 1  M Jednoduchá zásuvka s krytkou IP44 ks 2,000 3,80 
12 M Vodič medený flexibilný CY 6 mm2 m 18,000 1,50 
13 M Kábel medený CYKY-J 3x2,5 m 125,000 1,40 
14 M Kábel medený CYKY✓ 3x1,5 m 90,000 1,05 
15 M Kábel medený CYKY-0 2x1,5 m 30,000 1,00 
16 M lslič+RCD 8101003 ks 3,000 30,00 
17 M lstič+RCD 816/003 ks 7,000 35,00 
18 M Hlavný vyplnač 25A ks 1,000 9,50 
19 M Prepäťová ochrana SALTEK FLP-12,5V/2 ks 1,000 270,00 
20 M Zvonček na DIN lištu ks 1,000 12,00 
21 M Inštalačná krabica ks 25,000 0,40 
22 M Inštalačná krabička pod zásuvkulvyplnač ks 14,000 0,55 
23 M WAGO 3x 0,08-4 ks 40,000 0,55 
24 M Ventilátor IP X4 ks 1,000 39,00 
25 M OPaOS ks 1,000 175,00 
26 M FTP kábel cat6 + konektory m 30,000 0,90 
27 M TV kábel koaxiál + konektory m 30,000 0,75 

--- �-
�-

-
� --
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' '  

29.08.2022 

Cena celkom [EUR] 

1 434,30 
29,00 

8,80 
3, 10 
3, 10 

44,00 
21,50 
18,00 
6,00 

25,00 
12,00 
7,60 

27,00 
175,00 
94,50 
30,00 
90,00 

245,00 
9,50 

270,00 
12,00 
10,00 
7,70 

22,00 
39,00 

175,00 
27,00 
22,50 



�RYCÍ LIST ROZPOČTU 

Stavba: 
Ľudová 8, Košice, Byt č.3, prízemie 

Objekt: 
Ľudová 8, Košice, Byt č.3, prízemie 

JKSO: 
Miesto: 

Objednávateľ: 

Zhotoviteľ: 
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nabrežie č. 13, 042 1 9  Košice 

Projektant: 

Spracovateľ: 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

DPH základná 
znížená 

lcena s DPH 

Projektant 

Dátum a podpis: 

Objednävateľ 

Dátum a podpis: 

Pečiatka 

Pečiatka 

Základ dane 
0,00 

1 199,45 
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v EUR 

Spracovateľ 

Dátum a podpis: 

Zhotoviteľ 

Dátum a podpis: 

KS: 
Dátum: 

ICO: 
IČ DPH: 

ICO: 
IČ DPH: 

ICO: 
IČ DPH: 

ICO: 
IČ DPH: 

Sadzba dane 
20,00% 
20,00% 

29.08.2022 

44 518 684 
SK 202 272 2075 

1 199,45 

Výška dane 
0,00 

239,89 

1 439,34 

Pečiatka 

Pečiatka 



ROZPOČET 

Stavba: 

Objekt: 

Miesto: 

Ľudová 8, Košice, Byt č.3, prízemie 

Ľudová 8, Košice, Byt č.3, prízemie 

Objednávateľ: 
Dátum: 

Projektant: 
Zhotoviteľ: Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie č. 13, 042 19 Košic, Spracovateľ: 

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] 

Náklady z rozpočtu 
1 Uloženie kábel medený voľný CYKY 3x2,5 m 125,000 0,45 
2 Uloženie kábel medený voľný CYKY 3x1,5 m 120,000 0,55 
3 Zapojenie zásuvka ks 10,000 4,70 
3 Ukončenie vodičov v rozvádzači do 16mm2 ks 14,000 1,90 
4 Montáž rozvádzača ks 1,000 50,00 
5 Montáž svorky na potrubie CU aj s uložením ks 3,000 7,50 
6 Zapojenie spínač- vrátane umiestnenia ks 4,000 4,70 
7 Montáž a zapojenie svietidla ks 5,000 9,90 
8 Montáž istič+RCD+SPD+zvonček ks 12,000 3,90 
9 Drážkovanie pre kabeláž m 80,000 10,20 

1 

VP Práce naviac 
K 

K 

K 

K 

K 
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' 

29.08.2022 

Cena celkom [EUR] 

1 1 99,45 
56,25 

66,00 

47,00 
26,60 

50,00 
22,50 
18,80 
49,50 
46,80 

816,00 

O 00 ' 

o.oa 

o.oa 

o.oa 

o.oa 

o.oa 



KRYCÍ LIST ROZPOČTU 

Stavba: 
Rekonštrukcia bytov 4 HB 

Objekt: 
04 - Jesenná 20 / byt č. 20 / poschodie 1 .  

JKSO: 
Miesto: Košice 

Objednávateľ: 
Mesto Košice 

Zhotoviteľ: 
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 

Projektant: 

Spracovateľ: 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

DPH základná 
znížená 

jcena s DPH 

Projektant 

Dátum a od is: 

Objednávateľ 

Dátum a podpis: 

Pečiatka 

Pečiatka 

Základ dane 
0,00 

23 085,81 
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v EUR 

Spracovateľ 

Dátum a od is: 

Zhotoviteľ 

Dátum a podpis: 

KS: 
Dátum: 

ICO: 
IČ DPH: 

ICO: 
IČ DPH: 

ICO: 
IČ DPH: 

ICO: 
IČ DPH: 

Sadzba dane 
20,00% 
20,00% 

6. 9. 2022 

23 085,81 

Výška dane 
0,00 

4 617,16 

27 702,97 

Pečiatka 

Pečiatka 



ROZPOČET 

Stavba: 
Rekonštrukcia bytov 4 HB 

Objekt: 
04 - Jesenná 20 / byt č. 20 / poschodie 1 .  

Miesto: Košice 

Objednávateľ: Mesto Košice 
Zhotoviteľ: Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 

1 
• PČ Typ Kód Popis 

Náklady z rozpočtu 

D HSV Práce a dodávky HSV 
D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 

1 
1 1 K I342272021.S 

w 

1 
Priečky z pórobetónových tvárme hlaďi<yc s 

�-=-�L���� 
hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 75 mm -

� - � - ----� .. 1.02 
w 

D 6 

2 K 610991 1 1 1 .S 
w 

3 K 611460121.S 

4 K 611460206.S 

5 K 611481 1 1 9.S 

6 K 612481041.S 

7 K 612425921.S 
w 

8 K 612460121.S 
w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

g K 612460206.S 
w 

w 

w 

1 0  K 612481 1 19.S 

1 1  K 632450280 
w 

J 1 2  I K I632452219.S 
w 

w 

w 

1 3  K 642942111 .S  
w 

w 

w 

14 M 553310001700.S 

o 9 
1 5  K 941955002 .s 
1 6  K 952901 1 1 1 .S 

2,5'0,7 

ovrchov, odlah , osadenie 
Zakrývanie výplni vnútorných okenných otvorov, 

red metov a konštrukcii 
2'1,52'1,46 
Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou 
základnou 
Vnútorná omietka stropov vápenná štuková 

Potiahnutie vnútorných stropov sklotextilnou mriežkou s 
celoplošným prilepením s penetráciou 

Rohový profil z pozinkovaného plechu 
Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo 
dverného hladká 
2'0,35'(1,46+1 ,52+1 ,46) 
Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou 
základnou 
"1.01 
2,5*2'(1 ,61+1 ,79) 
"1.02 
2,5'2'(1 ,61+1 ,595) 
"1.03 
2,5'2'(2,435+3,485) 
"1.04 
2,5'2'( 4, 18+3,44) 
"odpočet okien 
-2*(1 ,52*1 .46) 
"odpočet dverí 
-2'1,9ľ(0,6+2'0,8) 
-1 ,9ľ0,8 
Súčet 
Vnútorná omietka stien vápenná štuková 
86,043 
-15,6 "odpočet obkladu 
Súčet 
Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s 
celoplošným prilepením s penetráciou 
Cementová samonivelizačná stierka + s penetráciou 
3,25+2,51 "101 + 102 

1 Cementový poter, hr. do 50 mm 
3,25 "101 
2,1 "102 
Súčet 
Osadenie oceľovej dverovej zárubne alebo rámu, 
ploch otvoru do 2,5 m2 
1 "š. 600 mm 
2 "š. 800 mm 
Súčet 
Zárubňa kovová §xv 300-1195x500-1970 a 2100 mm, 
·ednodíelna zamurovacia 

Ostatné konštrukcie a oráce-búranie 
Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej 
oodlahv nad 1,20 do 1,90 m 
Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m 
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MJ 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

1 m2 1 

ks 

ks 

m2 

m2 

Množstvo 

1,750 

1 ,750 

4,438 
4,438 

28,630 

28,630 

28,630 

5,000 

3,108 
3,108 

86,043 

17,000 

16,025 

29,600 

38,100 

-4,438 

-8,668 
-1 ,576 
86,043 

70,443 
86,043 

-15,600 
70,443 

86,043 

5,760 
5,760 

Dátum: 

Projektant: 
Spracovateľ: 

J.cena [EUR) 

32,21 

2,51 

4,30 

13,65 

1 1 ,90 

4,26 

19,49 

2,94 

1 1 ,  19 

1 1 ,38 

1 1 ,86 

6. 9. 2022 

Cena celkom [EUR] 

23 085,81 

6 731,84 
56,37 

56,37 

3 643,41 

1 1 ,  14  

123, 1 1  

390,80 

340,70 

21,30 

60,57 

252,97 

788,26 

979,1 7  

68,31 

5,3501 36,411 194,791 
3,250 
2,100 
5,350 

3,000 69,91 209,73 
1 ,000 
2,000 
3,000 

3,000 67,52 202,56 

2 869 27 ' 

28,6301 6,53 186,95 

28,6301 6,29 180,08 



' 
PČ Typ 

' 

Kód 

17 K 952901 1 1 1 .R 

1 8  K 965042121.S 
w 

w 

w 

1 9  K 965081 712.S 

w 

w 

w 

20 K 965081812.R 
w 

w 

w 

w 

21 K 968061 1 12.S 

22 K 968061 1 25.S 

23 K 968062246.S 
w 

24 K 968062455.S 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31  

32 

33 

34 

35 

w 

w 

w 

K 

K 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

K 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

D 

K 

D 

D 

97801 1 191 .S 

978013191.S 

978059531.S 

97901 1 1 1 1 .S 

979081 1 1 1.S 

979081 121.S 

97908211 1.S 

979082121.S 

979089012.S 

979089712.S 

99 
999281 1 1 1 .S 

PSV 
720 

Popis 

Očistenie parkiet pred kladením vinylovej podlahy v 
kuchvni 
Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a 
mazanín, betón, -2,200001 
3,25•0,05 "101 
2,51*0,05 "102 
Súčet 

Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo 
keramických dlaždíc hr. do 1 O mm, -0,02000t 
3,25 "101 
2,51 "102 
Súčet 

Búranie soklikov keramických 
"101 
2·(1,61+1 ,79) 
-(3*0,B+0,6} "odpočet dveri 

Súčet 
Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti plochy 
do 1,5 m2, -0,01200t 
Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 
2 m2, -0,02400t 
Vybúranie drevených rámov okien jednoduchých 

1 □lochv do 4 m2, -0,027001 . . 2 1,52 1 ,46 
Vybúranie drevených dverových zárubní plochy do 2 
m2, -0,08800! 
1 ,97*0,6 
2*1 ,97*0,8 
Súčet 

Otlčenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo 
vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,05000t 

Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo 
vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t 
"1.01 
2,5•2•,1,61+1,79) 
"1,03 
2,5•2•,2,435+3,4a5) 
"1.04 
2,5•2"(4,18+3.44) 
"odpočet obkladu v kuchyni 
-3,0 
"odpočet okien 
-2•(1,52•1,46) 
"odpočet dverí 
-2*2*1 ,97*0,8 
-1 ,97*0,6 
-1 ,97*0,8 
Súčet 

Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek 
vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, 
0,068001 
n1Q2 
2,5•2•(1 ,61 +1,595) 
-(0,6*1,97) "odpočet dverí 
"103 
3,0 
Súčet 
Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé 
nodlažie nad alebo nod základnVm nodlažím 
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km 
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý 
ďalšl 1 km 
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 
do 1 0 m 
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 
za každvch ďalšlch 5 m 
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) 
ostatné 
Prenájom kontajneru 

Presun hmôt HSV 
Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane 
vonka"ších läšťov 'šk do25 m 

Práce a dodávky PSV 
Zdravotechnika 
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MJ 

m2 

m3 

m2 

m 

ks 

ks 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

kompl 

Množstvo 

8,490 

0,289 
0,163 
0,126 
0,289 

5,760 

3,250 
2,510 
5,760 

3,800 

6,800 
-3,000 
3 800 

4,000 

4,000 

4,438 
4,438 

4,334 
1,182 
3,152 
4 334 

28,630 

68,200 

17,000 

29,600 

38,100 

-3,000 

-4,438 

-6,304 
-1,182 
-1 ,576 
68 200 

1 7,843 

16,025 
-1,182 

3,000 
17  843 
7,258 

7,258 

72,580 

7,258 

7,258 

7,258 

1 ,000 

3,136 

J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] 

4,23 35,91 

1 95,60 56,53 

3,21 18,49 

3,21 12,20 

0,60 2,40 

0,99 3,96 

4,24 18,82 

24,12 1 04,54 

5,45 156,03 

4,29 292,58 

5,71 101 ,88 

14,91 108,22 

20,29 147,26 

0,66 47,90 

1 5,05 109,23 

1,69 12,27 

1 59,00 1 154,02 

1 20,00 120,00 

1 62,79 

51,91 162,79 

1 3  245,34 
3 468,02 



PČ Typ Kód 

36 I K l 7200 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 
50 
51 
52 
53 

54 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

61 

62 

63 

64 

D 7 1 1  
K 

K 
w 

w 

w 

w 

M 

K 

71 121 1001.S 

7 1 1212001.S 

247710007710.S 

99871 1 202.S 

D 763 
K 76317001 1 .S 

M 590160002600.S 

D 766 
K 7666214416.S 

K 766661422.S 

M 611650001101.S 

K 7666621 12.S 

M 611610000401.S 

M 611610000400.S 

K 76666281 1 .S 
K 7666921 12.S 
K 766695212.S 
M 611890003100.S 
M 611890003900.S 

K 76681 1 01 1 .S 

K 76681 1801 .S 

K 998766202.S 

D 769 
K 

M 

K 

D 

K 
w 

M 
w 

K 

D 

K 
w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

K 

793539121.S 

554R420000800 

998769203.S 

771 
771541 1 1 5.S 

597740000900.S 

998771202.S 

775 
77541 1810.S 

775591901.S 

Popis 

ID+M ZTI + UK 

Izolácie oroti vode a vlhkosti 
Jednozlož. hydroizolačná hmota disperzná, náter na 
vnútorne použitie vodorovná s nenetráciou 
Jednozlož. hydroizolačná hmota disperzná, náter na 
vnútorne ooužitie zvislá s oenetráciou 
" 1 .02 
2,ľ2•11,61+1 ,595) 
-1 ,97"0,6 "odpočet dverí 
Súčet 

Pás tesniaci na báze gumy na utesnenie rohových a 
spojovacích škár pri aplikácii hydroizolácií 
Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky 
nad 6 do 12 m  

Konštrukcie - drevostavbv 
Montáž reviznych dvierok pre SDK steny veľkosti O, 10 -
0,25 m2 
Dvierka revízne vývesné - dodávka 

Konštrukcie stolárske 
Dodávka a montáž okna, šxv 1520x1460 mm vrátane 
oaranetov a žalúzií 
Montáž dverl drevených vchodových bezpečnostných 
do kovovej bezpečnostnej zárubne 
Dvere vnútorné vchodové protipožiarne, šxv 800x1970 
mm, vrátane kľučkv a zámku-dodávka 
Montäž dverového krldla otočného jednokrldlového 
poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania 
Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600 mm, vrátane 
kfučkv a zámku-dodávka 
Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 800 mm, vrátane 
kfučkv a zámku-dodávka 
Demontáž prahu dverí jednokrídlových, -0,0010ot 
Demontáž garniže 
Montáž prahu dverí, jednokrídlových 
Prah dubový, dltka 600 mm - dodávka 
Prah dubový, dÍtka 800 mm - dodávka 
Dodávka a montáž kuchynskej linky, vrátane dodávky 
drezu , ale bez dodávkv snotrebičov 
Demontáž kuchynskej linky jestvujúcej, vrátane 
vvnesenia a likvidácie sootrebičov 
Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch 
vVškv nad 6 do 12 m 

Montáže vzduchotechnickVch zariadení 
Zapojenie a uvedenie do prevádzky odsávacieho 
zariadenia 
Odsávač pár do kuchynskej linky-dodávka 
Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení 
v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m 

Podlah z dlaždíc 
Montáž podláh z dlaždíc kladených do tmelu 
2,51 "1 .02 
Dlaždice keramické-dodávka 
2,51*1,1 'Pre očltané koeficientom množstva 
Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky 
nad 6 do 12 m  

Podlah vl sové a arketové 
Demontáž soklikov alebo líšt, -0,0010ot 
"103 
2•12,435+3,485) 
"104 
2•14, 18+3,44) 
"odpočet dverí 
-2*0,8 
Súčet 
Oprava jestvujúcich parketových podláh - brúsením, 
lakovaním vrátane doplnenia chýbajúcich alebo 
poškodených časti 
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MJ 

1 kompl 1 

m2 

m2 

m 

% 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 
ks 
ks 
ks 
ks 

ks 

ks 

% 

ks 

ks 

% 

m2 

m2 

% 

m 

m2 

Množstvo 

1 ,0001 

2,510 

1 2,279 

1 3,461 
-1,182 
12 279 

16,410 

3,426 

2,000 

2,000 

2,000 

1 ,000 

1,000 

3,000 

1,000 

2,000 

4,000 
2,000 
4,000 
1,000 
3,000 

1 ,000 

1 ,000 

50,229 

1 ,000 

1,000 

1 ,355 

2,510 
2,510 

2,761 
2,761 

1 ,401 

25,480 

1 1 ,840 

15,240 

-1 ,600 
25 480 

1 4,380 

J.cena [EUR] Cena celkom [EÚRJ 

3 468,021 3 468,02 

354 66 
12,64 31,73 

15,07 1 85,04 

7,67 125,86 

3,51 12,03 

95 34 
1 6,25 32,50 

31,42 62,84 

5 075 1 8  
624,40 1 248,80 

44,12 44,12 

216,49 216,49 

28,73 86,19 

188,60 188,60 

219,70 439,40 

2,54 10,16 
7,68 15,36 

1 1 ,62 46,48 
10,35 10,35 
13,62 40,86 

2 184,00 2 184,00 

492,13 492, 13  

1 ,04 52,24 

138 67 
59,15 59,15 

76,35 76,35 

2,34 3,1 7  

1 47,23 
26,79 67,24 

26,40 72,89 

5,07 7,10 

1 369,27 
1 ,76 44,84 

90,82 1 305,99 



• PČ Typ Kód Popis 

w "1.04 
w 14,38 

65 K 998775202.S Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v 
ob'ektoch v 'šk nad 6 do 12 m 

D 776 Pod/ah ovlakové 
66 K 775413120.S Montáž podlahových soklikov alebo líšt obvodových 

skrutkovaním 
w "101 
w 2°(1,61+1 ,79) 
w "103 
w 2°(2,435+3,485) 
w "odpočet dverí 
w -(4'0,8+0,6) 
w Súčet 

1 67 1 M 1611990004200.S lušta soklová -dodávka 
w 14,84*1 ,01 'Pre očftané koeficientom množstva 

68 K 775592148 Montáž podložky tlmiacej penovej 
w "1,01 
w 3,25 
w "103 
w 8,49 
w Súčet 

1 69 1 M l 2832300086B 1 Podložka tlmiaca -dodávka 

w 12,0922952149229*1,03 'Prepočítané koeficientom množstva 

l 10 I K I776541200.S !Položenie povlakových podláh PVC vinyl 
w "1,01 
w 3,25 
w "103 
w 8,49 
w Súčet 

l 11 1 M 1284110004000 !Podlaha PVC vinyl -dodávka 
w 1 1 ,74*1,03 'Pre očltané koeficientom množstva 

72 K 998776202.S Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky 
nad 6 do 12 m  

D 781 Obklad 
73 K 781445103.S Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených 

do tmelu 
w "1.02 
w 2, 1 °2'(1,61+1 ,595) 
w •1,97*0,6 "odpočet dverl 
w "1.03 
w 0,6.(2,435+1,5)+1,6°0,6 
w Súčet 

l 14 I M 1597640000700.S lobkladačky keramické -dodávka 

75 

76 

77 

78 

79 

80 

81 

82 

83 

84 

w 

K 998781202.S 

D 783 
K 783101812.S 

K 783224900.S 

K 783312220.S 

K 783424340.S 

K 78390281 1.S 
w 

D 784 
K 784410100.S 

K 784410600.S 
w 

K 784418013.S 

K 784452271.S 

15,6*1, 1 'Pre oéitané koeficientom množstva 
Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky 
nad 6 do 12 m 

Náterv 
Odstránenie starých náterov z oceľových konštrukcii 
ťažkVch A oceľovou kefou 
Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu 
schnúce jednonásobné s 1x emailovanim - 70µmm -
zárubne 
Nátery vykur.telies olejové oceľových radiátorov 
článkowch dvoinás. 1x email - 105um 
Nátery kov.pair.a armatúr syntetické potrubie do DN 50 
mm dvojnás. 1x email a základný náter - 140µm 
Ostatné práce odstránenie starých náterov 
odstraňovačom náterov s umvtfm 
8,273+1,44 

Maľbv 
Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov 
vvškv do 3,80 m 
Vyrovnanie trhlín a nerovností na jemnozrnných 
novrchoch vVškv do 3,80 m 
102 181 0 2  
Zakrývanie podláh a zariadení plachtou v 
miestnostiach alebo na schodisku 
Maľby z maliarskych zmesi na vodnej báze, ručne 
nanášané základné na podklad jemnozrnný výšky do 
3,80 m 
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MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] 

14,380 
% 13,508 1,37 18,44 

504,60 

m 14,840 4,03 59,81 

6,800 

1 1 ,840 

-3,800 
14,840 

m 14,988 1 3,291 49,31 1 
14,988 

m2 1 1 ,740 1,05 12,33 

3,250 

8,490 
1 1 ,740 

m2 12,455 1 2,511 31,261 

12,455 

m2 1 1 1 ,7401 8,191 96,151 

3,250 

8,490 
1 1 ,740 

m2 12,0921 20,961 253,45 1 
12,092 

% 5,023 0,46 2,29 

944,32 

m2 15,600 26,07 406,69 

13,461 
·1, 182 

3,321 
15,600 

m2 17,1601 w,aol 511,371 
17,160 

% 9,181 2,86 26,26 

294 27 ' 

m2 8,273 2,54 21,01 

m2 4,280 8,87 37,96 

m2 8,100 12,26 99,31 

m 2,200 3,67 8,07 

m2 9,713 13,17 127,92 
9,713 

853 78 
m2 102,181 1,12 1 14,44 

m2 20,436 0,31 6,34 
20 436 

m2 28,630 6,08 174,07 

m2 102,181 2,12 216,62 



• 
PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] • 

85 1 K I784452371.S I Mafby z maliarskych zmesi na vodnej báze, ručne 
nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m 

1 
m2 1 102,181 1 3,351 342,31 

w 70,443+3, 108+28,63 102,181 

D M Práce a dodávky M 2 71 6,85 

D 21 M - Elektromontáže 2 716 85 

86 K 210964324.S Demontáž do sute - svietidla interiérového na strop 
vrátane odooienia -0,00500 t ks 3,000 5,15 15,45 

87 K 21-M-0 D+M ELI kompl 1 ,000 2 701,40 2 701,40 

o HZS Hodinové zúčtovacie sadzbv 391 78 ' 

88 K HZS00011 3.S Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, hod 16,000 21 ,36 341,76 
tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín 

89 K HZS000128 Stavebno montážne práce odborné v rozsahu viac ako 
8 hodín-EU 

hod 2,000 25,01 50,02 
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Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. Krycí list rozpočtu v EUR 

Stavba : CP - 2022 -VB č.20 - JESENNÁ 20 - REKONŠTRUKCIA ZTI Miesto: REKONŠTRUKCIA ZTI - JESENNÁ 20 Rozpočet: 

JKSO : Spracoval: DULNI 

Dňa: 30.08.2022 Zmluva č.: 

Odberateľ: MESTO KOŠICE . TRIEDA SNP 48 IA , 040 1 1  KOŠICE 04011 KOŠICE IČO: 691135 DIČ: 2021186904 
Dodávateľ: BPMK s.r.o , Južné nábre�e 13, 042 19 Košice 04219 Košice IČO: 44518684 DIČ: 2022722075 
Projektant: IČO: DIČ: 

o o 1 
o o 1 

A I ZRN Konštrukcie Špecifikovaný materiál Spolu ZRN B IN � Individuálne náklady C NUS • náklady umiestnenia stavby 

1 HSV: 114,28 203,44 317,7: 6 Práce nadčas 0,01 11 Zariadenie staveniska 0,00 % 0,01 
2 PSV: 2 280,09 629,00 2 909,m 7 Murárske výpomoce 0,01 12 Prevádzkové vplyvy 2,50 % 80,6, 
3 MCE: 0,00 0,00 0,0( 8 Bez pevnej podlahy 0,01 13 Sťažené podmienky 0,00 % 0,01 
4 Iné: 0,00 0,00 O,OI 9 0,01 14 0,00 % 0,01 
5 Súčet: 2 394,37 832,44 3 226,81 10 Súčet riadkov 6 až 9: 0,01 15 Súčet riadkov 11 až 14: 80,6: 

projektant, rozpočtár, cenár dodávateľ, zhotoviteľ D ON - ostatné náklady 

dátum: podpis: 16 Ostatné náklady uvedené v rozpočte 96,0I 
pečiatka: dátum: 17 Inžinierska činnosť 1 64,54 

18 Projektové práce O,OI 

podpis: 19 0,0( 

pečiatka: 20 Súčet riadkov 16 až 19: 160,54 
odberateľ, obstarávateľ E Celkové náklady 

dátum: podpis: 21 Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 3 468,o: 

pečiatka: 22 DPH 20%2: 3 468,02 693,61 

23 DPH 0¾z: 0,00 O,OI 

24 Súčet riadkov 21 až 23: 4 161,6: 

1 F 1 Odpočet - pripočet 1 oj 



Odberateľ: MESTO KOŠICE . TRIEDA SNP 48 IA , 040 11 KOŠICE 
Projektant: 

Dodävateľ: BPMK s.r.o , Južné näbrežie 13, 042 19 Košice 

Stavba : CP • 2022 • VB č.20 • JESENNÁ 20 • REKONŠTRUKCIA ZTI 

Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 

Popis položky, stavebného dielu, remesla 

9 • OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu: 
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu: 
721 -Vnútorná kanalizácia spolu: 

722 -Vnútorný vodovod spolu: 

725 -Zariaďovacie predmety spolu: 

72 - ZDRAVOTNO · TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu: 
734 -Annatúry spolu: 
735 - Vykurovacie telesá spolu: 

73 • ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu: 
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu: 
OSTATNÉ spolu: 
Rozpočet celkom: 

Rekapitulácia rozpočtu v EUR 

Konštrukcie Špecifikovaný 

material 

114,28 203,44 
114,28 203,44 
283,23 0,00 
603,89 0,00 
977,15 260,00 

1 864,27 260,00 
170,06 0,00 
245,76 369,00 
415,82 369,00 

2 280,09 629,00 
96,00 0,00 

2 490,37 832,44 

Spolu 

317,72 
317,72 
283,23 
603,89 

1 237,15 
2 124,27 

170,06 
614,76 
784,82 

2 909,09 
96,00 

3 322,81 

Spracoval: DULNI 
JKSO : 
Dátum: 30.08.2022 

Hmotnosť v tonách 

Spolu 

0,00000 
0,00000 
0,00649 
0,05584 
0,05546 
0,11779 
0,00162 
0,06701 
0,06863 
0,18642 
0,00000 
0,18642 

Suť v tonách Nh 
Spolu Spolu 

1,320 8,418 
1,320 8,418 
0,006 1 1 ,405 
0,018 22,272 
0,058 22,898 
0,082 56,575 
0,000 2,910 
0,230 9,824 
0,230 12,734 
0,312 69,309 
0,000 120,000 
1 ,632 197,727 
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Odberateľ: MESTO KOŠICE . TRIEDA SNP 48 /A , 040 1 1  KOŠICE Spracoval: DULNI 
Projektant: JKSO : 
Dodávate!� BPMK s.r.o , Južné nábrežie 13, 042 19 Košice Dátum: 30.08.2022 

stavba : CP • 2022 • VB č.20 • JESENNÁ 20 • REKONŠTRUKCIA ZTI 

Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. Prehľad rozpočtových nákladov v EUR 
Por. Kód Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, Množstvo Merná Jednotková Konštrukcie ŠpecifikovanY Spolu Hmotnosť v tonách Suť v tonách DPH 
čislo cen. \.'}'kaz-výmer výmera jednotka cena materiál Jednotková Spolu Jednotková Spolu % 

PRÁCE A DODAVKY HSV 

9 .  OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 

013 965043421 Búranie bel. podkladu s poterom hr. do 15 cm do 1 m2 0,600 m3 190,46 114,28 114,28 2,200 1,320 20 
2 MAT 5521C0191 Zästena sprchová -biela, sklo, štvrťkruh 1,000 kus 203,44 203,44 203,44 20 

9 • OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu: 317,72 114,28 203,44 317,72 1,320 
PRÁCE A DODAVKY HSV spolu: 317,72 114,28 203,44 317,72 1,320 

PRÁCE A DODÁVKY PSV 

72 · ZDRAVOTNO • TECHNICKÉ INŠTALÁCIE 

721 • Vnútorná kanalizácia 
3 721 721100902 Opr. prelesnenie hrdla odpad. potrubia DN do 100 1,000 kus 12,16 12,16 12,16 20 
4 721 721100906 Opr. pretesnenie hrdla odpad. potrubia DN do 200 1,000 kus 19,93 19,93 19,93 20 
5 721 721170963 Opr. PVC potrubia, prepojenie existujúceho potrubia D 75 1,000 kus 16,88 16,88 16,88 0,00115 0,00115 20 
6 721 721170965 Opr. PVC potrubia, prepojenie existujúceho potrubia D 110 1,000 kus 21,47 21,47 21,47 0,00142 0,00142 20 
7 721 721171109 Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdtoyYch odpadné D 110x2,2 0,500 m 22,24 11,12 11,12 0,00203 0,00102 20 
8 721 721171803 Demontáž potrubia z PVC rúr D do 75 2,500 m 0,60 1,50 1,50 0,002 0,005 20 
9 721 721171808 Demontáž potrubia z PVC rúr D do 114 0,500 m 1,59 0,80 0,80 0,001 0,001 20 

10 721 721 173204 Potrubie kanal. z PVC rúr pripojovacie D 40x1.8 5,000 m 15,64 78,20 78,20 0,00038 0,00190 20 
11 721 721173205 Potrubie kanal. z PVC rúr pripojovacie D 50x1.8 2,500 m 16,45 41,13 41,13 0,00040 0,00100 20 
12 721 721999906 Vnútorná kanalizácia HZS T6 4,000 hod 20,01 80,04 80,04 20 

721 • Vnútorná kanalizácia spolu: 283,23 283,23 283,23 0,00649 0,006 
722 • Vnútorný vodovod 

13 721 722130801 Demontáž potrubia z ocer. rúrok závitoyYch DN do 25 4,000 m 3,27 13,08 13,08 0,002 0,008 20 
14 721 722131932 Opr. vodov. ocel. potr. záv. prepojenie sláv. potrubia DN 20 2,000 kus 20,22 40,44 40,44 0,00036 0,00072 20 
15 721 722174022 Potrubie vodovodné plastové PPR zvar polyfúzia PN 20 D 20 x 3,4 mm 14,000 m 12,56 175,84 175,84 0,00351 0,04914 20 
16 721 722182112 Ochrana potrubia izoláciou Mire!on DN 20 14,000 m 1,84 25,76 25,76 0,00009 0,00126 20 
17 721 722190901 Opr. uzatvorenie alebo otvorenie vodov. potrubia 6,000 kus 4,34 26,04 26,04 20 
18 721 722220861 Demontäž armatúr vodov. s 2 závitmi G do 3/4 12,000 kus 2,08 24,96 24,96 20 
19 721 722224116 Kohút napúšľaci alebo vypúšľaci G 3/4 PN 10 s jedným závitom §- pračkový ventil 1,000 kus 8,57 8,57 8,57 0,00027 0,00027 20 

20 721 722229102 Montáž vod ov. armatúr ostatných s 1 závitom G 3/4 5,000 kus 8,60 43,00 43,00 0,00007 0,00035 20 
21 721 722230102 Anna!. vodov. s 2 zävitmi, ventil priamy KE 83 TG  3/4 2,000 kus 15,00 30,00 30,00 0,00057 0,00114 20 
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Byto\l)' podnik mesta Košice, s.r.o. Prehľad rozpočtových nákladov v EUR 
Por. Kód Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, Množstvo Memä: Jednotkovä: Konštrukcie Špecifikovaný Spolu Hmotnosť v tonä:ch Suť v tonách DPH 
číslo cen. IJYkaz-výmer vymera jednotka cena materiä:I Jednotková Spolu Jednotková Spolu % 

22 721 722239102 Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 3/4 12,000 kus 7,41 88,92 88,92 20 

23 721 72226081 1  Demontáž vodomerov závitových G 1/2 2,000 kus 1,22 2,44 2,44 0,005 0,010 20 

24 721 722263404 Montáž vodomera pre vodu do 100 st. C závitového G 1/2 2,000 kus 22,40 44,80 44,80 0,00148 0,00296 20 

25 721 722999906 Vnútorný vodovod HZS T6 4,000 hod 20,01 80,04 80,04 20 

722 - Vnútorný vodovod spolu: 603,89 603,89 603,89 0,05584 0,018 

725 - Zariaďovacie predmety 

26 721 725110811 Demontáž záchodov splachovacích s nádržou 1,000 súbor 10,49 10,49 10,49 0,019 0,019 20 

27 721 725112183 Zách. misa kombi s úspornou armatúrou odpad šikmý 1,000 súbor 1 15,58 1 15,58 1 15,58 0,00060 0,00060 20 

28 721 725119305 Montä:ž záchodovým mis kombinovaných 1,000 súbor 50,89 50,89 50,89 0,00165 0,00165 20 

29 721 725210821 Demontáž umyYadiel bez výtokových armatúr 1,000 súbor 6,94 6,94 6,94 0,019 0,019 20 

30 721 725211601 UmyYadlo keram pripev. na stenu skrutk biele bez krytu na sifón 500 mm 1,000 súbor 57,58 57,58 57,58 0,00107 0,00107 20 

31 721 725219401 Montáž umyYadiel keramických so záp. uzáv. na skrutky 1,000 súbor 39,15 39,15 39,15 0,00008 0,00008 20 

32 721 725220812 Demontáž vaničiek 1,000 súbor 4,89 4,89 4,89 0,017 0,017 20 

33 721 725241531 Vanička sprchová štvrtkruhová 800x800 mm 1,000 súbor 189,04 189,04 189,04 0,00048 0,00048 20 

34 721 725244132 Montáž, zästena sprchovä dvojkrídlová do výšky 2000 mm a šírky 800 mm 1,000 súbor 44,32 44,32 44,32 0,00035 0,00035 20 

35 721 725249104 Montáž sprchovej vaničky 1,000 súbor 75,14 75,14 75,14 0,00017 0,00017 20 

36 MAT 541108640 Sporäk elektrický 1,000 kus 280,00 260,00 260,00 0,04500 0,04500 20 

37 721 725820700 Batéria drezovä jednopäkovä do 1 otvoru štandardná kvalita 1,000 kus 72,25 72,25 72,25 0,00137 0,00137 20 

38 721 725820801 Demontáž batérii nástenných do G 3/4 1,000 súbor 4,29 4,29 4,29 0,001 0,001 20 

39 721 725821300 Batéria umyYad!ová stojankovä G 1/2 štandardnä kvalita 1,000 súbor 59,18 59,18 59,18 0,00104 0,00104 20 

40 721 725829601 Montáž batérie umyYad!ovej jednopákovej do 1 otvoru 1,000 kus 16,96 16,96 16,96 20 

41 721 725829802 Montáž batérie drezovej 1-pákovej do 1 otvoru 1,000 kus 16,96 16,96 16,96 20 

42 721 725840200 Batéria sprchová nästennä G 1/2 štandardnä kvalita 1 ,000 súbor 78,03 78,03 78,03 0,00312 0,00312 20 

43 721 725840321 Demontäž batérie vaňovej, sprchovej automatickej 1,000 kus 1 1 ,90 1 1 ,90 1 1,90 0,002 0,002 20 

44 721 725849200 Montáž batérii sprch. nästen. s nastav. výškou 1 ,000 kus 21,43 21,43 21,43 0,00009 0,00009 20 

45 721 725850130 Ventil odpadol/Y pre zariaď. predmety DN 40 štandardná kvalita 1 ,000 kus 12,66 12,66 12,66 0,00033 0,00033 20 

46 721 725859102 Montáž odpadových ventilov nad 32 do DN 50 1 ,000 kus 9,43 9,43 9,43 0,00011 0,00011 20 

47 721 725999906 Zariaďovacie predmety HZS T6 4,000 hod 20,01 80,04 80,04 20 

725 - Zariaďovacie predmety spolu: 1 237,15 977,15 260,00 1 237,15 0,05546 0,058 

72 -ZDRAVOTNO · TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu: 2 1 24,27 1 864,27 260,00 2 124,27 0,11779 0,082 

73 • ÚSTREDNE VYKUROVANIE 

734 - Armatúry 

48 731 734200821 Demontáž armatúr s dvoma závitmi do G 1/2 4,000 kus 4,76 19,04 19,04 0,00012 0,00048 20 

49 731 734209103 Montáž armatúr s jedným závitom G 1/2 2,000 kus 1,46 2,92 2,92 20 

50 731 734209113 Montä:ž armatúr s dvoma zä:vitmi G 1/2 8,000 kus 4,28 34,24 34,24 20 

51 731 734221602 Ventil regul. závit. termost. bez hlavice ovi. ROV 80 G 1/2 2,000 kus 19,95 39,90 39,90 0,00026 0,00052 20 

52 731 734221672 Hlavica ovládania termost. ventilov RD, RD BOR 2,000 kus 24,88 49,76 49,76 •20 
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Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. Prehľad rozpočtových nákladov v EUR 
Por. Kód Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, Množstvo Merná Jednotková Konštrukcie Špecifikovaný Spolu Hmotnosť v tonách Suť v tonäch DPH 
čisto cen. výkaz-výmer výmera jednotka cena materiál Jednotková Spolu Jednotková Spolu % 

53 731 734231213 Ventily uzavieracie závitové Ve 3001 G 1/2 2,000 kus 12,10 24,20 24,20 0,00031 0,00062 20 
734 - Armatúry spolu: 170,06 170,06 170,06 0,00162 

735 • Vykurovacie telesá 

54 731 7351 11810 Demontäž vykurovacich telies liatinových článkových 10,000 m2 1,76 17,60 17,60 0,023 0,230 20 
55 MAT 4849D01114 Radiátor panelový oceľový KORAD 22K 550x1000 - 2241102013 1,000 kus 170,98 170,98 170,98 0,03033 0,03033 20 
56 MAT 4849D01115  Radiátor panelový oceľový KORAD 22K 550x1200 - 2241122013 1,000 kus 198,02 198,02 198,02 0,03640 0,03640 20 
57 731 735159645 Montáž vyhr. telies oc.doskové dvojité bez odvzd. KORAD-22K Hdo600/Ldo2000mm 2,000 kus 42,79 85,58 85,58 0,00014 0,00028 20 

58 731 735191905 Opr. vykur. telies, odvzdušnenie telesa 2,000 kus 1,12 2,24 2,24 20 
59 731 735191910 Opr. vykur. telies, napustenie vody do vykur. telies 48,000 m2 0,87 41,76 41,76 20 
60 731 735494811 Vypustenie vody pri demonl. z vykurovacích telies a potrubia 48,000 m2 1,22 58,56 58,56 20 
61 731 735999906 Vykurovacie telesá, HZS T6 2,000 hod 20,01 40,02 40,02 20 

735 • Vykurovacie telesa spolu: 614,76 245,76 369,00 614,76 0,06701 0,230 
73 • ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu: 784,82 415,82 369,00 784,82 0,06863 0,230 

PRÁCE A DODAVKY PSY spolu: 2 909,09 2 280,09 629,00 2 909,09 0,18642 0,312 
OSTATNÉ 

62 OST 999999904 Dopravné náklady 120,000 km 0,80 96,00 96,00 20 
OSTATNÉ spolu: 96,00 96,00 96,00 

Rozpočet celkom: 3 322,81 2 490,37 832,44 3 322,81 0,18642 1,632 
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• REKAPITULÁCIA STAVBY 
Kód: 
Stavba: Jesenná 20, Košice, Byt č.20, 1 .poschodie 

JKSO: 
Miesto: Košice 

Obiednávateľ: Bytový podnik mesta Košice, s.r.o .. Južné nábrežie č. 13, 042 19 Košice 

Zhotoviteľ: 
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie č. 13, 042 19 Košice 

Proiektant: 

Spracovateľ: 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

DPH základná 
znížená 

lcena s DPH 

3adzba dane 
20,00% 
20,00% 

Projek1 Spracovateľ 

Dátum a podpis: 

Objednávateľ 

Dátum a podpis: 

Základ dane 

v EUR 

Spracovateľ 

Pečiatka Dátum a podpis: 

Zhotoviteľ 

Pečiatka Dátum a podpis: 
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KS: 
Dátum: 29.8.2022 

ICO: 
IČDPH: 

ICO: 44 518  684 
ICDPH: SK 202 272 2075 
ICO: 
IČDPH: 

ICO: 
IČ DPH: 

2 701 ,40 

Výška dane 

3 241:asJ 

Pečiatka 

Pečiatka 



REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY 
Kód: 

Stavba: 

Miesto: 
Objednávateľ: 
Zhotoviteľ: 

Kód 

o 
Jesenná 20, Košice, Byt č.20, 1 .poschodie 

Dátum: 
Projektant 

Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie č. 13, 04; Spracovateľ: 

Popis 

Náklady z rozpočtov 

1 
2 

Materiál 
Montáž 
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29.08.2022 

Cena bez DPH [EUR] Cena s DPH [EUR] 

2 701 ,40 

1 477,60 
1 223,80 

3 241,68 

1 773,12 
1 468,56 



1 .  

KRYCÍ LIST ROZPOČTU 

Stavba: 
Jesenná 20, Košice, Byt č.20, 1 .  poschodie 

Objekt: 
Jesenná 20, Košice, Byt č.20, 1 .poschodie 

JKSO: 
Miesto: 

Objednávateľ: Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie č. 13, 042 19 Košice 

Zhotoviteľ: 
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie č. 13, 042 19 Košice 

Projektant: 

Spracovateľ: 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

DPH základná 
znížená 

!cena s DPH 

Projektant 

Dátum a podpis: 

Objednávateľ 

Dátum a podpis: 

Pečiatka 

Pečiatka 

Základ dane 
0,00 

1 449,20 
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v EUR 

Spracovateľ 

Dátum a podpis: 

Zhotoviteľ 

Dátum a podpis: 

KS: 
Dátum: 

ICO: 
IČ DPH: 

ICO: 
IČ DPH: 

ICO: 52731065 
IČ DPH: 

rco: 52731065 
IČ DPH: 

Sadzba dane 
20,00% 
20,00% 

29.08.2022 

44 518 684 
SK 202 272 2075 

1 477,60 

Výška dane 
0,00 

289,84 

1 773,12 

Pečiatka 

Pečiatka 



ROZPOČET 

Stavba: 
Jesenná 20, Košice, Byt č.20, 1 .poschodie 

Objekt: 
Jesenná 20, Košice, Byt č.20, 1 .poschodie 

Miesto: 

Objednávateľ: 
Dátum: 

Projektant: 
Zhotoviteľ: Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie č. 13, 042 1 9  Košic, Spracovateľ: 

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] 

Náklady z rozpočtu 
1 M Rozvádzač 28 modulový nadomietkový plastový ks 1,000 29,00 
2 M Prepojovacia lišta k ističom ks 2,000 4,40 
3 M Mostík N nulový ks 1,000 3, 10 
4 M Mostík PE nulový ks 1,000 3, 10 
5 M Svietidlo typ 1 ks 4,000 11,00 
6 M Svietidlo typ 2 - nástenné ks 1,000 21,50 
7 M Vyplnačč.1 ks 3,000 6,00 

8 M Vyplnačč.5 ks 1,000 6,00 

9 M Dvojitá zásuvka ks 5,000 5,00 
10 M Jednoduchá zásuvka ks 3,000 4,00 
11 M Jednoduchá zásuvka s krytkou IP44 ks 2,000 3,80 
12 M Vodič medený flexibilný CY 6 mm2 m 16,000 1,50 
13 M Kábel medený CYKY-J 3x2,5 m 140,000 1,40 
14 M Kábel medený CYKY-J 3x1,5 m 110,000 1,05 
15 M Kábel medený CYKY-O 2x1,5 m 42,000 1,00 
16 M lstič+RCD 810/003 ks 3,000 30,00 
17 M lstič+RCD 8161003 ks 7,000 35,00 
18 M Hlavný vypínač 25A ks 1,000 9,50 
19 M Prepäťová ochrana SALTEK FLP-12,5V/2 ks 1,000 270,00 
20 M Zvonček na DIN lištu ks 1,000 12,00 
21 M Inštalačná krabica ks 28,000 0,40 
22 M Inštalačná krabička pod zásuvku/vyp/nač ks 14,000 0,55 
23 M WAGO 3x 0,08-4 ks 42,000 0,55 
24 M Ventilátor IP X4 ks 1,000 39,00 
25 M OPaOS ks 1,000 165,00 
26 M FTP kábel cat6 + konektory m 30,000 0,90 
27 M TV kábel koaxiál + konektory m 30,000 0,75 
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Cena celkom [EUR] 

1 477 60 ' 
29,00 

8,80 
3, 10 
3, 10 

44,00 
21,50 
18,00 
6,00 

25,00 
12,00 
7,60 

24,00 
196,00 
115,50 
42,00 
90,00 

245,00 
9,50 

270,00 
12,00 
11,20 

7,70 
23,10 
39,00 

165,00 
27,00 
22,50 



' . 
KRYCÍ LIST ROZPOČTU 

Stavba: 
Jesenná 20, Košice, Byt č.20, 1 .poschodie 

Objekt: 
Jesenná 20, Košice, Byt č.20, 1 .poschodie 

JKSO: 
Miesto: 

Objednávateľ: 

Zhotoviteľ: 
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie č. 13, 042 19  Košice 

Projektant: 

Spracovateľ: 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

DPH základná 
znížená 

!cena s DPH 

Projektant 

Dátum a podpis: 

Objednávateľ 

Dátum a podpis: 

Pečiatka 

Pečiatka 

Základ dane 
0,00 

1 223,80 
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v EUR 

Spracovateľ 

Dátum a podpis: 

Zhotoviteľ 

Dátum a podpis: 

KS: 
Dátum: 

ICO: 
IČ DPH: 

ICO: 
IČ DPH: 

ICO: 
IČ DPH: 

!CO: 
IČ DPH: 

Sadzba dane 
20,00% 
20,00% 

29.08.2022 

44 518 684 
SK 202 272 2075 

1 223,80 

Výška dane 
0,00 

244,76 

1 468,56 

Pečiatka 

Pečiatka 



ROZPOČET 

Stavba: 
Jesenná 20, Košice, Byt č.20, 1 .poschodie 

Objekt: 
Jesenná 20, Košice, Byt č.20, 1 .poschodie 

Miesto: 

Objednávateľ: 
Dátum: 

Projektant: 
Zhotoviteľ: Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie č. 13, 042 19 Košic, Spracovateľ: 

PČ Typ Kód 

Náklady z rozpočtu 
1 
2 
3 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

1 

VP 
K 

K 
---- --

K 

K 

K 

Popis 

Uloženie kábel medený voľný CYKY 3x2,5 
Uloženie kábel medený voľný CYKY 3x1,5 
Zapojenie zásuvka 
Ukončenie vodičov v rozvádzači do 16mm2 
Montáž rozvádzača 
Montáž svorky na potrubie CV aj s uloženim 
Zapojenie spínač- vrátane umiestnenia 
Montáž a zapojenie svietidla 
Montáž istič+RCD+SPD+zvonček 
Drážkovanie pre kabeláž 

1 
1 

Práce naviac 
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MJ Množstvo J.cena [EUR] 

m 140,000 0,45 
m 152,000 0,55 
ks 10,000 4,70 
ks 14,000 1,90 
ks 1,000 50,00 
ks 3,000 7,50 
ks 4,000 4,70 
ks 5,000 9,90 
ks 12,000 3,90 
m 80,000 10,20 

29.08.2022 

' 1  ' , 

Cena celkom [EUR] 

1 223 80 ' 
63,00 
83,60 
47,00 
26,60 
50,00 
22,50 
18,80 
49,50 
46,80 

816,00 

O 00 ' 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 



KRYCÍ LIST ROZPOČTU 

Stavba: 
Rekonštrukcia bytov 4 HB 

Objekt: 
02 - Popradská 7 / byt č. 3 / prízemie 

JKSO: 
Miesto: Košice 

Objednávateľ: 
Mesto Košice 

Zhotoviteľ: 
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 

Projektant: 

Spracovateľ: 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

DPH základná 
znížená 

!
cena s DPH 

Projektant 

Dátum a od is: 

Objednávateľ 

Dátum a od is: 

Pečiatka 

Pečiatka 

Základ dane 
0,00 

20 569,01 

Strana 1 z 5 

v EUR 

Spracovateľ 

Dátum a od is: 

Zhotoviteľ 

KS: 
Dátum: 

ICO: 
IČ DPH: 

ICO: 
IČ DPH: 

ICO: 
IČ DPH: 

ICO: 
IČ DPH: 

Sadzba dane 
20,00% 
20,00% 

Dátum a od is: � q '  � .  LD22 

6. 9. 2022 

20 569,01 

Výška dane 
0,00 

4 1 1 3,80 

24 682,81 

Pečiatka 

Pečiatka 



ROZPOČET 

Stavba: 
Rekonštrukcia bytov 4 HB 

Objekt: 

Miesto: 

02 - Popradská 7 / byt č. 3 / prízemie 
Košice 

Objednávateľ: 
Zhotoviteľ: 

PČ Typ Kód 

Náklady z rozpočtu 

D HSV 
D 3 

K 342272021.S 

w 

w 

D 6 

2 K 610991 1 1 1 .S 
w 

w 

w 

3 K 611460121.S 

4 K 611460206.S 

5 K 6114811 19.S 

6 K 612481041.S 

7 K 612425921.S 
w 

w 

w 

8 K 612460121.S 
w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

9 K 612460206.S 
w 

w 

w 

10 K 612481119.S 

1 1  K 632450280 

l 1 2 1  K 1632452219.S 
w 

D 9 

13  K 941 955002.S 

14 K 952901 1 1 1 .S 
15  K 953941621.S 

16 K 962041314.S 

w 

Mesto Košice 
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 

Popis 

Práce a dodávky HSV 
Zvislé a kom letné konštrukcie 
Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s 
objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 75 mm 
"1.02 
2,68'(0,96+0,36) 

ovrchov, odlah , osadenie 
Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, 
predmetov a konštrukcií 
2,3ľ1,43 
2,34'1 ,42 
Súčet 
Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou 
základnou 
Vnútorná omietka stropov vápenná štuková 

Potiahnutie vnútorných stropov sklotextilnou mriežkou s 
celoplošným prilepením s penetráciou 

Rohový profil z pozinkovaného plechu 
Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo 
dverného hladká 
0,35'(1,43+2,37+1,43) 
0,35'(1,42+2,34+1,42) 
Súčet 
Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou 
základnou 
"1.01 
2,68'(2'1 ,5+1 ,65) 
·1.02 
2,68'(1 ,  72+0,995+0,96+0,435+0,76+1,43) 
"1.03 
2,68'(2'1 ,73+3,45+1,8) 
"1.04 
2,68'2'( 3,26+3,44) 
"odpočet okien 
·(2,3ľ1 ,43+2,34 '1 .42) 
"odpočet dverí 
·2'1 ,97'(0,6+0,7) 
·1 ,9ľ0,8 
Súčet 
Vnútorná omietka stien vápenná štuková 
75,191 
-14,766 "odpočet obkladu 
Súčet 
Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s 
celoološnvm orileoením s oenetráciou 
Cementová samonivelizačná stierka + s penetráciou 
21,7-11 ,21 

!cementový poter, hr. do 50 mm 
2,1 "102 

Ostatné konštrukcie a práce-búranie 
Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej 

1 
oodlahv nad 1,20 do 1 ,90 m 
Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m 
Oprava sušiaka na prádlo 

Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 
m2 z betónu prostého hr.do 120 mm, -0,200001 
1 ,65'2,68-0,8*1,97 
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MJ 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

1 m2 

m2 

m2 
ks 

m2 

Množstvo 

3,538 

3,538 

6,712 
3,389 
3,323 
6 712 

21 ,700 

21 ,700 

21,700 

5,360 

3,644 
1,831 
1,813 
3,644 

75,191 

12,462 

16,884 

23,343 

35,912 

·6,712  

·5,122 
·1 ,576 
75,191 

60,425 
75,191 
-14,766 
60 425 

75,191 

1 0,490 
10,490 

Dátum: 

Projektant: 
Spracovateľ: 

J.cena [EUR] 

32,21 

2,51 

4,30 

13,65 

1 1 ,90 

4,26 

19,49 

2,94 

1 1 ,  1 9  

1 1 ,38 

1 1 ,86 

6. 9. 2022 

Cena celkom [EUR) 

20 569,01 

5 749,48 
1 1 3,96 

1 1 3,96 

2 712,21 

16,85 

93,31 

296,21 

258,23 

22,83 

71 ,02 

221,06 

676,16 

855,67 

124,41 

2,1001 36.41 I 76,461 
2,100 

2 734 62 ' 

21 ,700 6,53 141 ,70 

21 ,700 6,29 136,49 
1 ,000 53,85 53,85 

2,846 8,66 24,65 

2,846 



PČ Typ 

1 7  

1 8  

K 

K 

w 

w 

Kód 

962041315.S 

962084121.S 

19 K 965042121.S 
w 

l 20 I K I965081812.R 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

w 

w 

w 

K 

K 
w 

w 

w 

K 

K 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

D 

K 

D 

o 

968061125.S 

968072455.S 

97801 1 1 91.S 

97801 3191.S 

979081 1 1 1.S 

979081 121.S 

9790821 1 1 .S 

979082121.S 

979089012.S 

979089712.S 

99 

999281 1 1 1.S 

PSV 
720 

/ 32 I K 17200 

D 71 1 

33 K 711211001.S 
w 

34 K 711212001.S 
w 

w 

w 

w 

35 M 247710007710.S 

36 K 99871 1202.S 

D 763 

37 K 76317001 1 .S 

Popis 

Zväešenie otvoru do izby na 700 mm - vybúranie 
ostenia 
Búranie priečok doskových, sadrových, 
sadrokartónových hr.do 50 mm, -0, 10000t /byt.jadier/ 
"1.02 
2,68* 0,96+0,36 
Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a 
mazanín, betón, -2,2000ot 
2,04'0,05"0,5 "102 

1 Búranie soklíkov keramických 
2*1 ,43+1,65+2*1, 73+3,45+1,8 
-(0,8+2*0,6) "odpočet dverl 
Súčet 

MJ 

m 

m2 

m3 

m 

Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do ks 2 m2, -0,02400t 
Vybúranie kovových dverových zárubni plochy do 2 
m2, -0,07600t 
2'1 ,97'0,6 
1 ,97'0,8 
Súčet 
Otlčenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo 
vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,05000t 

Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo 
vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,0460ot 
" 1.01 
2,68'(2'1,43+1,65) 
"1.02 
2,68"(1, 72+0,995+0,96+0,435+0, 76+1 ,43) 
"1.03 
2,68*(2*1 ,73+3,45+1,8) 
"1.04 
2,68'2'(3,26+3,44) 
"odpočet okien 
-(2,3ľ1 ,43+2,34'1 ,42) 
"odpočet dveri 
-2'1,97'(0,6+0,7) 
-1 ,97*0,8 
Súčet 
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km 
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý 
ďalšl 1 km 
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 
do 10 m 
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 
za každvch ďalšlch 5 m 
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) 
ostatné 
Prenájom kontajneru 

Presun hmôt HSV 
Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane 
vonka"šlch lášťov • šk do 25 m 

Práce a dodávky PSV 
Zdravotechnika 
l□+M ZTI + UK 

Izolácie roti vode a vlhkosti 
Jednozlož. hydroizolačná hmota disperzná, náter na 
vnútorne oužitie vodorovná s enetráciou 
2,04 "1.02 
Jednozlož. hydroizolačná hmota disperzná, náter na 
vnútorne oužitie zvislá s enetráciou 
"1 .02 
2, 1"(1, 72+0,995+0,96+0,435+0, 76+1 ,43) 
-1 ,9?-0,6 "odpočet dverí 
Súčet 
Pás tesniaci na báze gumy na utesnenie rohových a 

spojovacích škár pri aplikácii hydroizolácii 
Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky 
nad 6 do 12 m 

Konštrukcie - drevostavb 
Montáž revíznych dvierok pre SOK steny veľkosti O, 1 O -
0,25 m2 
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m2 

m2 

m2 

t 

t 

t 

t 

t 

komp! 

1 kompl 1 

m2 

m2 

m 

% 

ks 

Množstvo 

4,000 

3,538 

3,538 

0,051 
0,051 

1 1 ,220/ 
1 3,220 
-2,000 
1 1  220 

4,000 

3,940 
2,364 
1,576 
3 940 

21 ,700 

74,816 

12,087 

16,884 

23,343 

35,912 

-6,712 

-5, 122 
-1 ,576 
74816 
7,405 

74,050 

7,405 

7,405 

7,405 

1 ,000 

3,635 

1 ,0001 

2,040 
2,040 

12,048 

1 3,230 
-1,182 
12 048 

22,380 

3,790 

2,000 

J.cena [EUR] 

22,06 

1 5,08 

1 95,60 

3,21 I 

0,99 

32,15 

5,45 

4,29 

20,29 

0,66 

1 5,05 

1,69 

1 59,00 

120,00 

51,91 

3 787,861 

7,67 

3,51 

16,25 

Cena celkom [EUR] 

88,24 

53,35 

9,98 

3,96 

126,67 

1 1 8,27 

320,96 

150,25 

48,87 

1 1 1 ,45 

12,51 

1 1 77,40 

120,00 

1 88,69 

188,69 

1 1  773,40 
3 787,86 
3 787,861 

392,30 

25,79 

181,56 

171,65 

1 3,30 

95,34 

32,50 



PČ Typ Kód Popis 

38 I M ls90160002600.S !Dvierka revízne vývesné - dodávka 

D 766 
39 K 766642115.S 

40 K 766661422.S 

41 M 611650001101.S 

42 K 766662112.S 

43 M 611610000402.S 

44 K 76(,662811.S 
45 K 766692112.S 
46 K 766695212.S 
47 M 611890003500.S 
48 M 611890003900.S 

49 K 766702111 .S 

50 M 611810002200.S 

51 K 766811011.S 

52 K 766811801.S 

53 K 766821821.S 

54 K 998766202.S 

D 769 
55 K 793539121.S 

56 M 554R420000800 

57 K 998769203.S 

D 771 
58 K 771415014.S 

w 

w 

w 

w 

w 

Konštrukcie stolárske 
Dodávka a montáž dverí posuvných jednokrídlových, 
šlrka 600x1970 mm /wc+kúnelňa/ 
Montáž dverí drevených vchodových bezpečnostných 
do kovovej bezpečnostnej zárubne 
Dvere vnútorné vchodové protipožiarne, šxv 800x1970 
mm, vrátane kfuť;kv a zámku-dodávka 
Montáž dverového krldla otočného jednokrídlového 
poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania 
Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 700 mm, vrátane 
kfučkv a zámku-dodávka 
Demontáž prahu dverí jednokridlových, -0,00100t 
Demontáž garniže 
Montáž prahu dverí, jednokrídlových 
Prah dubový, dltka 700 mm - dodávka 
Prah dubový, dltka 800 mm - dodávka 
Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové 

Zárubňa vnótomá oblotková, š/rka 600-900 mm, výška 
1970 mm, DTD doska, povrch fólia, pre stenu hrúbky 
60-170 mm, pre jednokrídlové dvere 
Dodávka a montáž kuchynskej linky, vrátane dodávky 
drezu , ale bez dodávkv snotrebičov 
Demontáž kuchynskej linky jestvujúcej, vrátane 
\Nnesenia a likvidácie snotrebičov 
Demontáž vstavaného nábytku -0, 1 1  000t 
Presun hmat pre konštrukcie stolárske v objektoch 
"''škv nad 6 do 12 m 

Montáže vzduchotechnickvch zariadení 
Zapojenie a uvedenie do prevádzky odsávacieho 
zariadenia 
Odsávač pár do kuchynskej línky-dodávka 
Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení 
v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m 

Podlah z dlaždíc 
Montáž sokllkov z obkladačiek do tmelu 
"1.03 
1 ,65+3,23+3,45+1,5 
"odpočet dveri a otvorov 
-(0,6+0,7+0,8) 
Súčet 

59 M 597740000900.S Dlaždice keramické-dodávka 
w 

60 K 
w 

w 

w 

w 

771541 115.S 
7,73"0,11 'Pre očítané koeficientom množstva 
Montáž podláh z dlaždíc kladených do tmelu 
2,48 "1.01 
2,04 "1.02 
5,97 "103 
Súčet 

61 M 597740000900.S Dlaždice keramické-dodávka 
w 

62 K 998771202.S 

D 775 
63 K 77541 1810.S 

64 
65 

66 

w 

w 

w 

w 

w 

K 
M 

K 

w 

w 

77541 3240.S 
611990001300.S 

775591901.S 

10,49*1, 1 'Pre očitané koeficientom množstva 
Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky 
nad 6 do 12 m 

Podlah vl sové a arketové 
Demontáž soklíkov alebo lišt, -0,001 □Ot 
"104 
ľ(3,26+3,44) 
"odpočet dverí 
-0,7 
Súčet 
Montáž prechodovej lišty 
Lišta prechodová 
Oprava jestvujúcich parketových podláh - brúsením, 
lakovaním vrátane doplnenia chýbajúcich alebo 
poškodených časti 
"1 .04 
1 1 ,21 
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MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] 

1 ks 1 2,000 1 31,427 62,84 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

ks 
ks 
ks 
ks 
ks 
ks 

ks 

ks 

ks 

ks 

% 

ks 

ks 

% 

m 

m2 

m2 

m2 

% 

m 

m 
m 

m2 

1 ,000 

1 ,000 

1,000 

1 ,000 

1,000 

4,000 
2,000 
2,000 
1,000 
1,000 

1 ,000 

1,000 

1 ,000 

1 ,000 

1 ,000 

36,084 

1 ,000 

1,000 

1 ,355 

7,730 

9,830 

-2,100 
7,730 

0,850 
0,850 

10,490 
2,480 
2,040 
5,970 

10,490 
11,539 
1 1 ,539 
6,454 

12,700 

13,400 

-0,700 
12 700 
0,600 
0,600 

1 1 ,210 

1 1 ,210 

3 645 95 
541,57 541,57 

44,12 44,12 

216,49 216,49 

28,73 28,73 

219,70 219,70 

2,54 10,16 
7,68 15,36 

1 1,62 23,24 
12,05 12,05 
13,62 13,62 

81,29 81,29 

185,63 185,63 

1 708,00 1 708,00 

492,13 492,13 

16,33 16,33 

1 ,04 37,53 

138 67 ' 

59,15 59,15 

76,35 76,35 

2,34 3,17 

678,08 
4,82 37,26 

26,40 22,44 

26,79 281,03 

26,40 304,63 

5,07 32,72 

1 060,72 
1 ,76 22,35 

6,34 3,80 
3,67 2,20 

90,82 1 018,09 



· " PČ Typ Kód Popis 

67 1 K I 998775202.S ! Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v 
obiektoch vVškv nad 6 do 12 m 

D 776 Podlah ovlakové 
68 K 776511 820.S Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy 

Ie en'ch s odložkou, -0,001001 
w "1.01 
w 2,48 
w "1.02 
w 2,04 
w "1.03 
w 5,97 
w Súčet 

69 K 998776202.S Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky 
nad 6 do 12 m  

D 781 Obklad 

70 K 781445103.S Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených 
do tmelu 

w "1.02 
w 2, 1 *( 1 ,  72+0 ,995+0 ,96+0,435+0, 76+1,43) 
w -1,97*0,6 "odpočet dverí 
w "1.03 
w 0,6"(1 ,  73+1,2)+1,6"0,6 
w Súčet 

j 11 1 M j 597640000700.S I Obkladačky keramické -dodávka 
w 

72 K 998781202.S 

D 783 
73 K 783101812.S 

74 K 783224900.S 

75 K 783312220.S 

76 K 783424340.S 

77 K 783902811.S 
w 

D 784 
78 K 784410100.S 

79 K 784410600.S 
w 

80 K 784418013.S 

81 K 784452271.S 

82 K 784452371.S 

w 

D M 
D 21-M 

83 K 210964324.S 

84 K 21-M-0 

D HZS 

85 K HZS0001 13.S 

86 K HZS00012B 

14,766*1,1 'Pre očitané koeficientom množstva 
Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky 
nad 6 do 12 m  

Náterv 
Odstránenie starých náterov z oceľových konštrukcii 
ťažkVch A oceľovou kefou 
Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu 
schnúce jednonásobné s 1x emailovaním - 70µm -
zárubne 
Nátery vykur.telies olejové oceľových radiátorov 
článkowch dvoinás. 1x email - 1 05„m 
Nátery kov.potr.a armatúr syntetické potrubie do DN 50 
mm dvojnás. 1x email a základný náter - 140µm 
Ostatné práce odstránenie starých náterov 
odstraňovačom náterov s umvtfm 
9,615+1 ,44 

Maľbv 
Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov 
vvškv do 3,80 m 
Vyrovnanie trhlín a nerovnosti na jemnozrnných 

1 oovrchoch výškv do 3,80 m 
85 769"0 2 
Zakrývanie podláh a zariadení plachtou v 
miestnosUach alebo na schodisku 
Maľby z maliarskych zmesi na vodnej báze, ručne 
nanášané základné na podklad jemnozrnný výšky do 
3,80 m 
Maľby z maliarskych zmes( na vodnej báze, ručne 
nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m 
60,425+3,644+21,7 

Práce a dodávky M 
Elektromontáže 
Demontáž do sute - svietidla interiérového na strop 
vrátane odooienia -0,00500 t 
D+M ELI 

Hodinové zúčtovacie sadzbv 
Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, 
tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín 
Stavebno montážne práce odborné v rozsahu viac ako 
8 hodín-EL! 
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MJ Množstvo 

l % 1 10,464 1 

m2 10,490 

2,480 

2,040 

5,970 
10,490 

% 0,468 

m2 14,766 

13,230 
-1,182 

2,718 
14,766 

m2 16,243 1 
16,243 

% 8,690 

m2 9,615 

m2 1 ,440 

m2 7,200 

m 16,380 

m2 1 1 ,055 
11,055 

m2 85,769 

m2 17,154 
17 154 

m2 21 ,700 

m2 85,769 

m2 85,769 

85,769 

ks 4,000 

komp! 1 ,000 

hod 16,000 

hod 2,000 

J.cena [EUR] 

1,371 

4,46 

0,46 

26,07 

29,801 

2,86 

2,54 

8,87 

12,26 

3,67 

13,17 

1 ,12 

0,31 

6,08 

2,12 

3,35 

5,15 

2 633,75 

21,36 

25,01 

Cena celkom [EUR] 

14,28 

47,00 
46,79 

0,21 

893,84 
384,95 

484,041 

24,85 

331 1 6  
24,42 

12,77 

88,27 

60,11 

145,59 

702 48 
96,06 

5,32 

131,94 

181,83 

287,33 

2 654,35 
2 654 35 

20,60 

2 633,75 

391 78 ' 
341,76 

50,02 



Bytovy podnik mesta Košice, s.r.o. Krycí list rozpočtu v EUR 

Stavba : CP - 2022 -VB č.3 - POPRADSKÁ 7 - REKONŠTRUKCIA ZTI Miesto: REKONšTRUKCIA ZTI -POPRADSKA 7 Rozpočet: 

JKSO : Spracoval: DULNI 

Dňa: 30.08.2022 Zmluva č.: 

Odberateľ: MESTO KOŠICE . TRIEDA SNP 48 /A , 040 1 1  KOŠICE 04011 KOŠICE IČO: 691135 DIČ: 2021186904 

Dodävater: BPMK s.r.o , Južné nábrežie 13, 042 19 Košice 04219 Košice IČO: 44518684 DIČ: 2022722075 

Projektant: IČO: DIČ: 

o o 1 

o o 1 
A 1 ZRN Konštrukcie Špecifikovaný materiäl Spolu ZRN B IN - Individuálne náklady C NUS � näklady umiestnenia stavby 

1 1 HSV: 228,55 203,44 431,91 6 Präce nadčas 1 0,0 11 Zariadenie staveniska 0,00 % 0,00 
2 PSV: 2 444,85 656,04 3 100,81 7 Murärske V}'pomoce 0,0( 12 Prevädzkové vplyvy 2,50 % 88,32 
3 MCE: 0,00 0,00 0,0( 8 Bez pevnej podlahy 0,0( 13 Sťažené podmienky 0,00 % 0,00 
4 Iné: 0,00 0,00 0,0( 9 0,01 14 0,00 % 0,00 

5 Súčet: 2 673,40 859,48 3 532,81 10 Súčet riadkov 6 až 9: 0,00 15 Súčetnadkov 11 až 14: 88,32 
projektant, rozpočtär, cenär dodävater, zhotoviteľ D ON -ostatné náklady 

dátum: podpis: 16 Ostatné näklady uvedené v rozpočte 96,0C 

pečiatka: dätum: 17 Inžinierska činnosť 70,6E 

18 Projektové práce O,OC 

podpis: 19 o,oc 
pečiatka: 20 Súčet riadkov 16 až 19: 166,6E 

odberateľ, obstarävateľ E Celkové náklady 

dätum: podpis: 21 Súčetnadkov 5, 10, 1 5 a 20: 3 787,8E 

pečiatka: 22 DPH 20% z: 3 787,86 757,57 

23 DPH 0%z: 0,00 0,0( 

24 Súčet nadkov 21 až 23: 4 545,41 

1 F 1 Odpočet - pnpočet 1 ol 



Odberateľ: MESTO KOŠICE . TRIEDA SNP 48 /A , 040 11 KOŠICE 
Projektant: 

Dodávateľ: BPMK s.r.o , Južné nábrežie 13, 042 19 Košice 

Stavba : CP - 2022 - VB č.3 • POPRADSKÁ 7 - REKONŠTRUKCIA ZTI 

Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 

Popis položky, stavebného dielu, remesla 

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu: 
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu: 
721 -Vnútorná kanalizäcia spolu: 

722 -Vnútorný vodovod spolu: 

725 - Zariaďovacie predmety spolu: 

72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu: 
734 -Armatúry spolu: 
735 - Vykurovacie telesá spolu: 

73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu: 
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu: 
OSTATNÉ spolu: 
Rozpočet celkom: 

Rekapitulácia rozpočtu v EUR 

Konštrukcie Špecifikovaný 

materiál 

228,55 203.44 
228,55 203,44 
357,10 0,00 
665.89 o.oa 

1 004,96 260,00 
2 027,95 260,00 

170,06 0,00 
246.84 396.04 
416,90 396.04 

2 444.85 656,04 
96,00 0,00 

2 769,40 859.48 

Spolu 

431.99 
431.99 
357.10 
665,89 

1 264.96 
2 287,95 

170,06 
642.88 
812.94 

3 100,89 
96,00 

3 628,88 

Spracoval: DULNI 

JKSO : 
Dátum: 30.08.2022 

Hmotnosť v tonách 

Spolu 

0,00000 
0,00000 
0,00987 
0,06318 
0,05546 
0,12851 
0,00162 
0,07308 
0,07470 
0,20321 
0,00000 
0,20321 

Suť v tonách Nh 
Spolu Spolu 

2,640 16,836 
2,640 16,836 
0,007 13,986 
0.018 24.012 
0,058 22,898 
0,083 60,896 
O.OOO 2.910 
0,230 9.824 
0,230 12,734 
0,313 73,630 
0,000 120,000 
2.953 210.466 
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Odberateľ: MESTO KOŠICE .  TRIEDA SNP 48 IA , 040 11 KOŠICE Spracoval: DULNI 
Projektant: JKSO : 
Dodávateľ: BPMK s.r.o , Južné nábrežie 13, 042 19 Košice Dátum: 30.08.2022 

Stavba : CP • 2022 • VB č.3 • POPRADSKÁ 7 .  REKONŠTRUKCIA ZTI 

Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. Prehľad rozpočtových nákladov v EUR 
Por. Kód Kód Po�žky Popis položky, stavebného dielu, remesla, Množstvo Merná Jednotková Konštrukcie ŠpecifikovanY Spolu Hmotnosť v tonách Suť v tonách DPH 
číslo cen. výkaz-výmer výmera jednotka cena materiál Jednotková SPolU Jednotková SPolU % 

PRACE A DODAVKY HSV 

9 .  OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRACE 

013 965043421 Búranie bel. podkladu s poterom hr. do 15 cm do 1 m2 1,200 m3 190,46 228,55 228,55 2,200 2,640 20 
2 MAT 5521C0191 Zástena sprchová - biela, sklo, štvrťkruh 1,000 kus 203,44 203,44 203,44 20 

9 • OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRACE spolu: 431,99 228,55 203,44 431,99 2.640 
PRACE A DODAVKY HSV spolu: 431,99 228.55 203,44 431,99 2,640 

PRACE A DODAVKY PSV 

72 ·ZDRAVOTNO· TECHNICKÉ INŠTAlACIE 

721 - Vnútorná kanalizácia 
3 721 721100906 Opr. pretesnenie hrdla odpad. potrubia DN do 200 2,000 kus 19,93 39.86 39,86 20 
4 721 721170909 Opr. PVC potrubia, vsadenie odbočky do potrubia D 110,114 1,000 kus 28.34 28,34 28,34 0,00084 0.00084 20 
5 721 721170965 Opr. PVC potrubia, prepojenie existujúceho potrubia D 110 2,000 kus 21.47 42.94 42,94 0,00142 0,00284 20 
6 721 721171109 Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 110x2,2 1,500 m 22,24 33,36 33,36 0,00203 0,00305 20 
7 721 721171803 Demontä.ž potrubia z PVC rúr D do 75 3,000 m 0.60 1.80 1,80 0,002 0,006 20 
8 721 721171808 Demontä.ž potrubia z PVC rúr D do 114 1.000 m 1.59 1,59 1 ,59 0.001 0,001 20 
9 721 721173204 Potrubie kanal. z PVC rúr pripojovacie D 40x1 .8 3,000 m 15,64 46,92 46,92 0,00038 0,00114 20 

10  721 721173205 Potrubie kanal. z PVC rúr pripojovacie D 50x1 .8 5,000 m 16.45 82.25 82,25 0,00040 0.00200 20 
1 1  721 721999906 Vnútomä. kanalizä.cia HZS T6 4,000 hod 20,01 80.04 80,04 20 

721 - Vntitomä kanalizäcia spolu: 357,10 357,10 357,10 0,00987 0,007 
722 - Vnútorný vodovod 

12 721 722130801 Demontä.ž potrubia z ocer. rúrok zä.vitol/Ych DN do 25 4,000 m 3,27 13.08 13,08 0,002 0,006 20 
13 721 722131932 Opr. vodov. ocel. potr. zav. prepojenie stä.v. potrubia DN 20 2,000 kus 20,22 40,44 40.44 0,00036 0.00072 20 
14 721 722174022 Potrubie vodovodné plastové PPR �ar po!yfuzia PN 20 D 20 x 3,4 mm 16,000 m 12.56 200,96 200,96 0,00351 0,05616 20 
15  721 722182112 Ochrana potrubia izolä.ciou Mireton DN 20 16,000 m 2,84 45.44 45,44 0,00009 0.00144 20 
16 721 722190901 Opr. uzatvorenie alebo otvorenie vodov. potrubia 6,000 kus 4.34 26,04 26,04 20 
17 721 722220861 Demontä.ž armatúr vodov. s 2 zä.vitmi G do 3f4 12,000 kus 2.08 24.96 24,96 20 
18  721 722224116 Kohút napúšľaci alebo vypúšľacl G 3f4 PN 10 s jedným závitom -pračkový ventil 1,000 kus 8.57 8,57 8,57 0,00027 0.00027 20 

19 721 722229102 Montáž vodov. armatúr ostatných s 1 zävitom G 3/4 7,000 kus 8.60 60,20 60,20 0,00007 0,00049 20 
20 721 722230102 Armat. vodov. s 2 zä.vitmi, ventil priamy KE 83 T G  3/4 2,000 kus 15,00 30.00 30,00 0,00057 0,00114 20 
21 721 722239102 Montáž vodov. armatúr s 2 zä.vitmi G 314 12,000 kus 7.41 88,92 88,92 20 
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Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. Prehľad rozpočtových nákladov v EUR 

Por. Kód Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, Množstvo Merná Jednotková Konštrukcie Špecifikovaný Spolu Hmotnosť v tonách Suť v tonách DPH 

čisto cen. výkaz-výmer výmera jednotka cena materiál Jednotková Spolu Jednotková Spolu % 

22 721 722260811 Demontáž vodomerov závitových G 1/2 2,000 kus 1,22 2,44 2,44 0,005 0,010 20 

23 721 722263404 Montáž vodomera pre vodu do 100 st. C závitového G 1/2 2,000 kus 22,40 44,80 44,80 0,00148 0,00296 20 

24 721 722999906 Vnútorný vodovod HZS T6 4,000 hod 20,01 80,04 80,04 20 

722 - Vnútorný vodovod spolu: 665,89 665,89 665,89 0,06318 0,018 

725 - Zariaďovacie predmety 
25 721 7251 10811 Demontáž záchodov splachovacích s nádržou 1,000 súbor 10,49 10,49 10,49 0,019 0,019 20 

26 721 725112183 Zách. misa kombi s úspornou armatúrou odpad šikmý 1,000 súbor 115,58 115,58 115,58 0,00060 0,00060 20 

27 721 7251 19305 Montáž záchodovým mís kombinovaných 1,000 súbor 50,89 50,89 50,89 0,00165 0,00165 20 

28 721 725210821 Demontáž umývadiel bez výtokových armatúr 1,000 súbor 6,94 6,94 6,94 0,019 0,019 20 

29 721 725211601 Umývadlo keram pripev. na stenu skrulk biele bez krytu na sifón 500 mm 1,000 súbor 85,39 85,39 85,39 0,00107 0,00107 20 

30 721 725219401 Montáž umývadiel keramických so záp. uzáv. na skrutky 1,000 súbor 39,15 39,15 39,15 0,00008 0,00008 20 

31 721 725220812 Demontáž vaničiek 1,000 súbor 4,89 4,89 4,89 0,017 0,017 20 

32 721 725241531 Vanička sprchová keramická štvrtkruhová 800x800 mm 1,000 súbor 189,04 189,04 189,04 0,00048 0,00048 20 

33 721 725244132 Montáž, zástena sprchová dvojkrídlová do výšky 2000 mm a šírky 800 mm 1,000 súbor 44,32 44,32 44,32 0,00035 0,00035 20 

34 721 725249104 Montáž sprchovej vaničky 1,000 súbor 75,14 75,14 75,14 0,00017 0,00017 20 

35 MAT 541108640 Sporák elektrický 1,000 kus 260,00 260,00 260,00 0,04500 0,04500 20 

36 721 725820700 Batéria drezová jednopáková do 1 otvoru štandardná kvalita 1,000 kus 72,25 72,25 72,25 0,00137 0,00137 20 

37 721 725820801 Demontáž batérii nástenných do G 3/4 1,000 súbor 4,29 4,29 4,29 0,001 0,001 20 

38 721 725821300 Batéria umývadlová stojanková G 1/2 štandardná kvalita 1,000 súbor 59,18 59,18 59,18 0,00104 0,00104 20 

39 721 725829601 Montáž batérie umývadlovej jedno pákovej do 1 otvoru 1,000 kus 16,96 16,96 16,96 20 

40 721 725829802 Montáž batérie drezovej 1-pákovej do 1 otvoru 1,000 kus 16,96 16,96 16,96 20 

41 721 725840200 Batéria sprchová nástennä: G 1/2 štandardnä: kvalita 1,000 súbor 78,03 78,03 78,03 0,00312 0,00312 20 

42 721 725840321 Demontáž batérie vaňovej 1,000 kus 1 1 ,90 1 1 ,90 11 ,90 0,002 0,002 20 

43 721 725849200 Montáž batérii sprch. násten. s nastav. výškou 1,000 kus 21,43 21,43 21,43 0,00009 0,00009 20 

44 721 725850130 Ventil odpadový pre zariaď. predmety DN 40 štandardná kvalita 1,000 kus 12,66 12,66 12,66 0,00033 0,00033 20 

45 721 725859102 Montáž odpadových ventilov nad 32 do DN 50 1,000 kus 9,43 9,43 9,43 0,00011 0,00011 20 

46 721 725999906 Zariaďovacie predmety HZS T6 4,000 hod 20,01 80,04 80,04 20 

725 - Zariaďovacie predmety spolu: 1 264,96 1 004,96 260,00 1 264,96 0,05546 0,058 

72 - ZDRAVOTNO· TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu: 2 287,95 2 027,95 260,00 2 287,95 0,12851 0,083 

73 • ÚSTREDNE VYKUROVANIE 

734 - Annatúry 
47 731 734200821 Demontáž armatúr s dvoma závitmi do G 1/2 4,000 kus 4,76 19,04 19,04 0,00012 0,00048 20 

48 731 734209103 Montáž armatúr s jedným zävitom G 1/2 2,000 kus 1,46 2,92 2,92 20 

49 731 734209113 Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1/2 8,000 kus 4,28 34,24 34,24 20 

50 731 734221602 Ventil regul. zävit. termost. bez hlavice ovi. ROV 80 G 1/2 2,000 kus 19,95 39,90 39,90 0,00026 0,00052 20 

51 731 734221672 Hlavica ovládania termost. ventilov RD, RD BOR 2,000 kus 24,88 49,76 49,76 20 

52 731 734231213 Ventily uzavieracie závitové Ve 3001 G 1/2 2,000 kus 12,10 24,20 24,20 0,00031 0,00062 20 
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Bytovy podnik mesta Košice, s.r.o. Prehľad rozpočtových nákladov v EUR 
Por. Kód Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, Množstvo Merná Jednotková Konštrukcie Špecifikovaný Spolu Hmotnosť v tonách Suľ v tonách DPH 
člslo cen. výkaz-výmer výmera jednotka cena materiál Jednotková Spolu Jednotková Spolu % 

734 - Annatúry spolu: 170,06 170,06 170,06 0,00162 
735 - Vykurovacle telesá 

53 731 735111810 Demontáž vykurovacích telies liatinových článkových 10,000 m2 1,76 17,60 17,60 0,023 0,230 20 
54 MAT 4849001115 Radiátor panelový ocerovy KORAD 22K 550x1200- 2241 122013 2,000 kus 198,02 396,04 396,04 0,03640 0,07280 20 
55 731 735159645 Montáž vyhr. telies oc.doskové dvojité bez odvzd. KORAD-22K Hdo600/Ldo2000mm 2,000 kus 42,79 85,58 85,56 0,00014 0,00028 20 

56 731 735191905 Opr. vykur. telies, odvzdušnenie telesa 2,000 kus 1,66 3,32 3,32 20 
57 731 735191910 Opr. vykur. telies, napustenie vody do vykur. telies 48,000 m2 0,87 41,76 41,76 20 
58 731 735494811 Vypustenie vody pri demonl. z vykurovacích telies a potrubia 48,000 m2 1,22 58,56 58,56 20 
59 731 735999906 Vykurovacie telesá, HZS T6 2,000 hod 20,01 40,02 40,02 20 

735 - Vykurovacie telesá spolu: 642,88 246,64 396,04 642,88 0,07308 0,230 
73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu: 812,94 416,90 396,04 812,94 0,07470 0,230 

PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu: 3100,89 2 444,85 656,04 3 100,89 0,20321 0,313 
OSTATNÉ 

60 OST 999999904 Ostatné konštrukcie a práce, HZS T4 120,000 hod 0,80 96,00 96,00 20 
OSTATNÉ spolu: 96,00 96,00 96,00 

Rozpočet celkom: 3 628,88 2 769,40 859,48 3 628,88 0,20321 2,953 
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' /1-REr(APITULÁCIA STAVBY 
.-t ' 

Kód: 
Stavba: Popradská 7, Košice, Byt č.3, prízemie 

JKSO: 
Miesto: Košice 

Obiednávater: Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie č. 13. 042 19 Košice 

Zhotoviteľ: 
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie č. 13, 042 19 Košice 

Projektant: 

Spracovateľ: 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

DPH základná 
znížená 

lcena s DPH 

3adzba dane 
20,00% 
20,00% 

Projekt Spracovateľ 

Dátum a podpis: 

Objednávateľ 

Základ dane 

v EUR 

Spracovateľ 

Pečiatka Dátum a podpis: 

Zhotoviteľ 

�D�á=tu=m�a�p�o�d=p=is�: ----- -- -- -�P_e""č""ia"'t""'ka"'---------- Dátum a podpis: 
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KS: 
Dátum: 29.8.2022 

ICO: 
IČ DPH: 

ICO: 44 518 684 
ICDPH: SK 202 272 2075 
!CO: 
IČ DPH: 

ICO: 
IČ DPH: 

2 633,75 

Výška dane 

3 160,501 

Pečiatka 

Pečiatka 



REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY 
Kód: o 
Stavba: Popradská 7, Košice, Byt č.3, prízemie 

Miesto: Dátum: 
Objednávateľ: Projektant: 
Zhotoviteľ: Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie č. 13, 04: Spracovateľ: 

Kód 

Náklady z rozpočtov 

1 
2 

Materiál 
Montáž 

Popis 
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29.08.2022 

Cena bez DPH [EUR] Cena s DPH [EUR] 

2 633,75 

1 434,30 
1 1 99,45 

3 1 60,50 

1 721 ,16 
1 439,34 



'KRYCÍ LIST ROZPOČTU 

Stavba: 
Popradská 7, Košice, Byt č.3, prízemie 

Objekt: 
Popradská 7, Košice, Byt č.3, prízemie 

JKSO: 
Miesto: 

Objednávateľ: Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie č. 13, 042 19 Košice 

Zhotoviteľ: 
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie č. 13, 042 1 9  Košice 

Projektant: 

Spracovateľ: 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

DPH základná 
znížená 

jcena s DPH 

Projektant 

Dátum a podpis: 

Objednávateľ 

Dátum a podpis: 

Pečiatka 

Pečiatka 

Základ dane 
0,00 

1 405,90 
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v EUR 

Spracovateľ 

Dátum a podpis: 

Zhotoviteľ 

Dátum a podpis: 

KS: 
Dátum: 

ICO: 
IČ DPH: 

ICO: 
IČ DPH: 

ICO: 52731065 
IČ DPH: 

ICO: 52731065 
IČ DPH: 

Sadzba dane 
20,00% 
20,00% 

29.08.2022 

44 518 684 
SK 202 272 2075 

1 434,30 

Výška dane 
0,00 

281 ,18 

1 721 ,16 

Pečiatka 

Pečiatka 



ROZPOČET 

Stavba: 

Objekt: 

Miesto: 

Popradská 7, Košice, Byt č.3, prízemie 

Popradská 7, Košice, Byt č.3, prízemie 

Objednávateľ: 

Dátum: 

Projektant: 
Zhotoviteľ: Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie č. 13, 042 19 Košic, Spracovateľ: 

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] 

Náklady z rozpočtu 
1 M Rozvádzač 28 modulový nadomietkový plastový ks 1,000 29,00 
2 M Prepojovacia lišta k ističom ks 2,000 4,40 
3 M Mostík N nulový ks 1,000 3, 10 
4 M Mostík PE nulový ks 1,000 3, 10 
5 M Svietidlo typ 1 ks 4,000 11,00 
6 M Svietidlo typ 2 - nástenné ks 1,000 21,50 
7 M Vyplnač č.1 ks 3,000 6,00 
8 M Vyplnačč.5 ks 1,000 6,00 
9 M Dvojitá zásuvka ks 5,000 5,00 
10 M Jednoduchá zásuvka ks 3,000 4,00 
11 M Jednoduchá zásuvka s krytkou IP44 ks 2,000 3,80 
12 M Vodič medený flexibilný CY 6 mm2 m 18,000 1,50 
13 M Kábel medený CYKY-J 3x2,5 m 125,000 1,40 
14 M Kábel medený CYKY-J 3x1,5 m 90,000 1,05 
15 M Kábel medený CYKY-O 2x1,5 m 30,000 1,00 
16 M lslič+RCD 810/003 ks 3,000 30,00 
17 M lstič+RCD 8161003 ks 7,000 35,00 
18 M Hlavný vyplnač 25A ks 1,000 9,50 
19 M Prepllťová ochrana SALTEK FLP -12,5V/2 ks 1,000 270,00 
20 M Zvonček na DIN lištu ks 1,000 12,00 
21 M Inštalačná krabica ks 25,000 0,40 
22 M Inštalačná krabička pod zásuvku/vyplnač ks 14,000 0,55 
23 M WAGO 3x 0,08-4 ks 40,000 0,55 
24 M Ventilátor IP X4 ks 1,000 39,00 
25 M OPaOS ks 1,000 175,00 
26 M FTP kábel cat6 + konektory m 30,000 0,90 
27 M TV kábel koaxiál + konektory m 30,000 0,75 
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, 
, 

Cena celkom [EUR] 

1 434,30 
29,00 

8,80 
3, 10 
3, 10 

44,00 
21,50 
18,00 
6,00 

25,00 
12,00 
7,60 

27,00 
175,00 
94,50 
30,00 
90,00 

245,00 
9,50 

270,00 
12,00 
10,00 
7,70 

22,00 
39,00 

175,00 
27,00 
22,50 

! 
' , 
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU 

Stavba: 
Popradská 7, Košice, Byt č.3, prízemie 

Objekt: 
Popradská 7, Košice, Byt č.3, prízemie 

JKSO: 
Miesto: 

Objednávateľ: 

Zhotoviteľ: 
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o„ Južné nábrežie č. 13,  042 19 Košice 

Projektant: 

Spracovateľ: 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

DPH základná 
znížená 

lcena s DPH 

Projektant 

Dátum a podpis: 

Objednávateľ 

Dátum a podpis: 

Pečiatka 

Pečiatka 

Základ dane 
0,00 

1 199,45 
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v EUR 

Spracovateľ 

Dátum a podpis: 

Zhotoviteľ 

Dátum a podpis: 

KS: 
Dátum: 

ICO: 
IČ DPH: 

ICO: 
IČ DPH: 

ICO: 
IČ DPH: 

ICO: 
IČ DPH: 

Sadzba dane 
20,00% 
20,00% 

29.08.2022 

44 518 684 
SK 202 272 2075 

1 1 99,45 

Výška dane 
0,00 

239,89 

1 439,34 

Pečiatka 

Pečiatka 



ROZPOČET 

Stavba: 

Objekt: 

Miesto: 

Popradská 7, Košice, Byt č.3, prízemie 

Popradská 7, Košice, Byt č.3, prízemie 

Objednávateľ: 
Dátum: 

Projektant: 
Zhotoviteľ: Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie č. 13, 042 1 9  KošicE Spracovateľ: 

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] 

Náklady z rozpočtu 
1 Uloženie kábel medený voľný CYKY 3x2,5 m 125,000 0,45 
2 Uloženie kábel medený voľný CYKY 3x1,5 m 120,000 0,55 
3 Zapojenie zásuvka ks 10,000 4,70 
3 Ukončenie vodičov v rozvádzači do 16mm2 ks 14,000 1,90 
4 Montáž rozvádzača ks 1,000 50,00 
5 Montáž svorky na potrubie CU aj s uložením ks 3,000 7,50 
6 Zapojenie spfnač- vrátane umiestnenia ks 4,000 4,70 
7 Montáž a zapojenie svietidla ks 5,000 9,90 
8 Montáž islič+RCD+SPD+zvonček ks 12,000 3,90 
9 Drážkovanie pre kabeláž m 80,000 10,20 

VP Práce naviac 
K 

K 

K 

K 

K 
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29.08.2022 

Cena celkom [EUR] 

1 199,45 
56,25 
66,00 
47,00 
26,60 
50,00 
22,50 
18,80 
49,50 
46,80 

816,00 

0,00 
0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 



KRYCÍ LIST ROZPOČTU 

Stavba: 
Rekonštrukcia bytov 4 HB 

Objekt: 
01 - Ružínska 4 / byt č. 3 / prízemie 

JKSO: 
Miesto: Košice 

Objednávateľ: 
Mesto Košice 

Zhotoviteľ: 
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 

Projektant: 

Spracovateľ: 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

DPH základná 
znížená 

l
cena s DPH 

Projektant 

Dátum a podpis: 

Objednávateľ 

Dátum a od is: 

Pečiatka 

Pečiatka 

Základ dane 
0,00 

22 750,83 
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v EUR 

Spracovateľ 

Dátum a podpis: 

Zhotoviteľ 

KS: 
Dátum: 

ICO: 
IC DPH: 

ICO: 
IC DPH: 

ICO: 
IC DPH: 

ICO: 
IC DPH: 

Sadzba dane 
20,00% 
20,00% 

Dátum a od is: � � • ':i .  2..0�2_ 

6. 9. 2022 

22 750,83 

Výška dane 
0,00 

4 550,17 

27 301 ,00 

Pečiatka 

Pečiatka 



ROZPOČET 

Stavba: 
Rekonštrukcia bytov 4 HB 

Objekt: 

Miesto: 

01 - Ružínska 4 / byt č. 3 / prízemie 
Košice 

Objednávateľ: 
Zhotoviteľ: 

PČ Typ Kód 

Náklady z rozpočtu 

D HSV 
D 3 

K 342272021.S 

w 

w 

2 K 342272041.S 

w 

w 

D 6 
3 K 610991 1 1 1 .S 

w 

w 

w 

4 K 611460121.S 

5 K 611460206 .s 

6 K 611481 1 1 9.S 

7 K 612481041.S 

8 K 612425921.S 
w 

w 

w 

9 K 612460121.S 
w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

1 0  K 612460206.S 
w 

w 

w 

1 1  K 612481 1 19.S 

12 K 632450280 
w 

l 1 3  J K j632452219.S 
w 

D 9 
1 4  K 941 955002.S 

15 K 952901 1 1 1.S --

Mesto Košice 
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 

Popis 

Práce a dodávky HSV 
Zvislé a kom letné konštrukcie 
Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s 
objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 75 mm 
"1.02 
2,69* 1,01 +0,385 
Prímurovka z pórobetónových tvárnic hladkých s 
objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 125 mm 
"102 
0,975*2,69 

Zakrývanie výplni vnútorných okenných otvorov, 
redmetov a konštrukcií 

2,3a•1,45 
1 ,48.1 ,44+0,86*2,3 
Súčet 
Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou 
základnou 
Vnútorná omietka stropov vápenná štuková 
Potiahnutie vnútorných stropov sklotextilnou mriežkou s 
celoplošným prilepením s penetráciou 
Rohový profil z pozinkovaného plechu 
Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo 
dverného hladká 
. 0,35 (1 ,45+2,38+1,45) 

0,35*(1,44+1,48+0,86+2,3) 
Súčet 
Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou 
základnou 
"1.01 
2,69.(2*1 ,505+1,59) 
"1 .02 
2,69'(1 ,  79+0,975+1,01+0,46+0,78+1,435) 
"1.03 
2,69*(2*1,825+3,46+1,87) 
"1.04 
2,69*2'(3,26+3,455) 
"odpočet okien 
-(2,38*1,45+1,48.1 ,44+0,86•2,3) 
"odpočet dverí 
-2'1 ,97"(0,6+0, 7) 
-1 ,97•0,8 
Súčet 
Vnútorná omietka stien vápenná štuková 
75,75 
-15, 18  "odpočet obkladu 
Súčet 
Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s 
celoološmím orileoením s penetráciou 
Cementová samonivelizačná stierka + s penetráciou 
22,07-11 ,26 

lcementový poter, hr. do 50 mm 
2,1 "102 

Ostatné konštrukcie a oráce-búranie 
Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej 

1 podlahy nad 1 ,20 do 1,90 m 
Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m 
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MJ 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

1 m2 

m2 

m2 

Množstvo 

3,753 

3,753 

2,623 

2,623 

7,560 
3.451 
4,109 
7 560 ' 

22,070 

22,070 

22,070 

5,380 

3,976 
1 ,848 
2,128 
3,976 

75,750 

12,374 

17,351 

24,156 

36,127 

-7,560 

-5,122 
-1,576 
75,750 

60,570 
75,750 

-15,180 
60 570 

75,750 

10,810 
10,810 
2,1 001 
2,100 

22,070 

22,070 

Dátum: 6. 9. 2022 

Projektant: 
Spracovateľ: 

J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] 

22 750,83 

5 923,24 
233,04 

32,21 1 20,88 

42,76 1 12,16 

2 745,38 
2,51 18,98 

4,30 94,90 

13,65 301,26 

1 1 ,90 262,63 

4,26 22,92 

19,49 77,49 

2,94 222,71 

1 1 ,19 677,78 

1 1 ,38 862,04 

1 1 ,86 128,21 

36,411 

2 738 53 ' 

6,53 144,12 

6,29 1 38,82 



Kód 

1 6 1 K I962041314.S 

17  

18  

w 

K 

K 

w 

w 

962041315.S 

962084121.S 

19 K 965081812.R 

20 

21 

22 

23 

w 

w 

w 

K 

K 

K 

K 
w 

968061 1 12.S 

968061 1 1 3.S 

968061 1 25.S 

968062246.S 

24 K 968072455.S 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

w 

w 

w 

K 

K 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

w 

K 

K 

K 

K 

K 

K 

D 

K 

D 

D 

978011191.S 

978013191 .S 

979081 1 1 1 .S 

979081121.S 

9790821 1 1 .S 

979082121.S 

979089012.S 

979089712.S 

99 
999281 1 1 1 .S 

PSV 
720 

1 34 1  K 17200 

D 71 1 
35 K 711211001.S 

w 

36 K 71 1 212001.S 
w 

w 

w 

w 

Popis MJ 

! Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 1 m2 1 m2 z betónu prostého hr.do 120 mm, -0,20000t 
1 59*2 69-0 8*1 97 
Zväčšenie otvoru do izby na 700 mm - vybúranie 
ostenia 
Búranie priečok doskových, sadrových, 
sadrokartónových hr.do 50 mm, -0,1000ot /byt.jadier/ 
" 1 .02 
2,69* 1,01+0,385 
Búranie soklíkov keramických 
2*1,435+1,59+2"1,825+3,46+1 ,87 
-(0,8+2*0,6) "odpočet dverí 
Súčet 
Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti plochy 
do 1 ,5 m2, -0,01200t 
Vyvesenie dreveného okenného krídla do suti plochy 
nad 1 ,5 m2, -0,01 60ot 
Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 
2 m2, -0,0240ot 
Vybúranie drevených rámov okien jednoduchých 

1 olochv do 4 m2, -0,0270ot 
. . . 2,38 1 .45+1,48 1 ,44+0,86 2,29 

Vybúranie kovových dverových zárubni plochy do 2 
m2, -0,0760ot 
2·1 ,97•0,6 
1 ,97•0,8 
Súčet 
Otlčenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo 
vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,05000t 

Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo 
vápennocementových v rozsahu do 1 00 %, -0,04600t 
"1.01 
2,69'(2.1.435+1,59) 
"1.02 
2,69*(1 , 79+o,975+1 ,01 +0,46+0,78+1,435) 
"1.03 
2,69"(2"1,825+3,46+1 ,87) 
"1.04 
2,69'2.(3,26+3.455) 
"odpočet okien 
-(2,38"1 ,45+1,48"1 ,44+0,86"2,3) 
"odpočet dverí 
-2'1 ,97'(0,6+0, 7) 
-1,97•0,8 
Súčet 
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km 
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý 
ďalšl 1 km 
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 
do 10 m 
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt 
za každvch ďalšlch 5 m 
Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01)  
ostatné 
Prenájom kontajneru 

Presun hmôt HSV 
Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane 
vonka"šfch läšfov 'šk do 25 m  

Práce a dodávky PSV 
Zdravotechnika 

lo+MZTI + UK 

Izolácie roti vode a vlhkosti 
Jednozlož. hydroizolačná hmota disperzná, náter na 
vnútorne oužitie vodorovná s enetráciou 
2,1 "1.02 
Jednozlož, hydroizolačná hmota disperzná, náter na 
vnútorne oužitie zvislá s enetráciou 
"1 .02 
2, 1*(1, 79+0,975+1,01 +0,46+0, 78+1 ,435) 
-1 ,97*0,6 "odpočet dverí 
Súčet 
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m 

m2 

m 

ks 

ks 

ks 

m2 

m2 

m2 

m2 

t 

t 

t 

t 

t 

kompl 

1 kompl 1 

m2 

m2 

Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] 

2,701 1 8,661 23,39 

2 701 
4,000 

3,753 

3,753 
1 1 .440 
1 3.440 
-2,000 
1 1  440 
5,000 

1 ,000 

4,000 

7,552 
7,552 

3,940 
2,364 
1,576 
3 940 

22,070 

75,373 

1 1 ,997 

17,351 

24,156 

36,127 

-7,560 

-5,122 
-1 ,576 
75 373 
7,502 

75,020 

7,502 

7,502 

7,502 

1 ,000 

3,974 

1,0001 

2,100 
2.100 

12,363 

13,545 
-1,182 
12,363 

22,06 

15,08 

3,21 

0,60 

1 ,22 

0,99 

4,24 

32,15 

5.45 

4,29 

20,29 

0,66 

15,05 

1 ,69 

1 59 ,00 

120,00 

51,91 

3 787,861 

12,64 

1 5,07 

88,24 

56,60 

36,72 

3,00 

1 ,22 

3,96 

32,02 

126,67 

120,28 

323,35 

152,22 

49,51 

112,91 

12,68 

1 192,82 

120,00 

206,29 
206,29 

1 3  791 ,76 
3 787,86 

3 787,861 

399,67 
26,54 

186,31 



' 

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EURÍ 

37 M 247710007710.S Pás tesniaci na báze gumy na utesnenie rohových a m 22,590 7,67 173,27 
spojovacích škár pri aplikácii hydroizolácií 

38 K 998711202.S Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky 
nad 6 do 1 2 m  % 3,861 3,51 13,55 

D 763 Konštrukcie - drevostavbv 95 34 

39 K 763170011.S Montáž revíznych dvierok pre SOK steny veľkosti O, 1 0  -
0,25 m2 ks 2,000 16,25 32,50 

40 M 590160002600.S Dvierka revízne vývesné - dodávka ks 2,000 31,42 62,84 

D 766 Konštrukcie stolárske 5 598 72 ' 

41 K 7666214414.S Dodávka a montáž okna, šxv 2380x1450 mm vrátane ks 1 ,000 951,00 951,00 
narapetov a žalúzií 
Dodávka a montáž okna, šxv 1480x1440 mm a 

42 K 766621445.S balkónových dverl 860x2300, 1/3 pevná časť + 2/3 ks 1 ,000 998,00 998,00 
otváravá časť, vrátane parapetov a žalúzií 

43 K 766642115.S Dodávka a montáž dverí posuvných jednokrídlových, 
ks 1 ,000 541 ,57 541,57 

šlrka 600x1970 mm /wc+kúnelňa/ 

44 K 766661422.S Montáž dverl dreven)'ch vchodových bezpečnostných 
ks 1 ,000 44,12 44,12 

do kovovej bezpečnostnej zárubne 

45 M 611650001101.S Dvere vnútorné vchodové protipožiarne, šxv 800x1970 ks 1,000 216,49 216,49 
mm, vrátane kľučkv a zámku- dodávka 

46 K 766662112.S Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového 
ks 1 ,000 28,73 28,73 

poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania 

47 M 611610000402.S Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 700 mm, vrátane ks 1,000 219,70 219,70 
kľučkv a zámku-dodávka 

48 K 766662811.S Demontáž prahu dveri jednokrídlových, -0,00100t ks 4,000 2,54 10,16 

49 K 766692112.S Demontáž garniže ks 2,000 7,68 15,36 

50 K 76669521 2.S Montáž prahu dverí, jednokrídlových ks 2,000 1 1 ,62 23,24 

51 M 611890003500.S Prah dubový, dlžka 700 mm - dodávka ks 1,000 12,05 12,05 

52 M 611890003900.S Prah dubový, dlžka 800 mm - dodávka ks 1,000 13,62 13,62 

53 K 766702 1 1 1 .S Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové ks 1 ,000 81,29 81,29 

Zárubňa vnútorná obložková, šfrka 600-900 mm, výška 
54 M 611810002200.S 1970 mm, OTO doska, povrch fólia, pre stenu hrúbky ks 1,000 185,63 185,63 

60-170 mm, pre jednokrídlové dvere 

55 K 76681 1 01 1 .S Dodávka a montáž kuchynskej linky, vrátane dodávky 
ks 1 ,000 1 708,00 1 708,00 

drezu , ate bez dodávi,., snotrebičov 
56 K 76681 1801.S Demontáž kuchynskej linky jestvujúcej, vrátane 

ks 1 ,000 492,13 492,13 
lwnesenia a likvidácie sootrebičov 

57 K 998766202.S Presun hmat pre konštrukcie stolárske v objektoch % 55,411  1 ,04 57,63 
vVškv nad 6 do 1 2  m 

D 769 Montáže vzduchotechnickVch zariadení 138 67 ' 

58 K 793539121.S Zapojenie a uvedenie do prevádzky odsávacieho 
zariadenia ks 1 ,000 59,15 59,15 

59 M 554R420000800 Odsávač pár do kuchynskej linky-dodávka ks 1,000 76,35 76,35 

60 K 998769203.S Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení % 1,355 2,34 3,17 
v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m 

D 771 Podlah z dlaždic 697,28 
61 K 771415014.S Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu m 7,785 4,82 37,52 

w "1 .03 
w 1 ,59+3,33+3,46+1,505 9,885 
w "odpočet dverí a otvorov 
w -(0,6+0,7+0,8) -2,100 
w Súčet 7,785 

62 M 597740000900.S Dlaždice keramické-dodávka m2 0,856 26,40 22,60 
w 7 ,785"0, 1 1  'Prepočítané koeficientom množstva 0,856 

63 K 771541 1 15.S Montáž podláh z dlaždíc kladených do tmelu m2 1 0,810 26,79 289,60 
w 2,39 "1.01 2,390 
w 2,1 "1.02 2,100 
w 6,32 "103 6,320 
w Súčet 10,810 

64 M 597740000900.S Dlaždice keramické-dodávka m2 11,891 26,40 313,92 
w 10,81"1,1 'Pre očítané koeficientom množstva 1 1 ,891 

65 K 998771202.S Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky 
nad 6 do 1 2 m  % 6,636 5,07 33,64 

D 775 1 065,38 
66 K 77541 1810.S Demontáž soklikov alebo líšt, -0,00100t m 12,730 1 ,76 22,40 

w "104 
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' PČ Typ 

67 
68 

69 

70 

71 

72 

73 

w 
w 
w 
w 

K 
M 

K 

w 
w 

K 

D 
K 

w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 

K 

D 
K 

w 
w 
w 
w 
w 
w 

Kód 

775413240.S 
61 1990001300.S 

775591901.S 

998775202.S 

776 
77651 1820.S 

998776202.S 

781 
781445103.S 

2·(3,26+3,455) 
"odpočet dveri 
-0,7 
Súčet 
Montáž prechodovej lišty 
Lišta prechodová 

Popis 

Oprava jestvujúcich parketových podláh - brúsením, 
lakovaním vrátane doplnenia chýbajúcich alebo 
poškodených časti 
"1.04 
1 1 ,26 
Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v 
ob'ektoch 'šk nad 6 do 12 m  

Podlah ovlakové 
Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy 
Ie en'ch s odložkou, -0,00100t 
"1.01 
2,39 
"1.02 
2,1 
"1.03 
6,32 
Súčet 
Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky 
nad 6 do 12  m 

Obklad 
Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených 
do tmelu 
"1.02 
2, 1 *{1 ,79+0,975+1 ,01 +0.46+0,78+1,435) 
-1,97*0,6 "odpočet dverí 
"1.03 
0,6.(1,825+1,27)+1,6•0,6 
Súčet 

1 74 1 M 1597640000700.S lobkladačky keramické -dodávka 
w 

75 K 998781202.S 

D 783 
76 K 783101812.S 

77 K 783224900.S 

78 K 783312220.S 

79 K 783424340.S 

80 K 783902811.S 
w 

D 784 
81 K 784410100.S 

82 K 784410600.S 
w 

83 K 784418013.S 

84 K 784452271.S 

85 K 784452371.S 

w 

D M 

D 21-M 
86 K 210964324.S 

87 K 21-M-O 

15, 18"1, 1 'Pre očítané koeficientom množstva 
Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky 
nad 6 do 12 m  

Náterv 
Odstránenie starých náterov z oceľových konštrukcii 
ťažkých A oceľovou kefou 
Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické na vzduchu 
schnúce jednonásobné s 1x emailovanim - 70µm -
zárubne 
Nátery vykur.telies olejové oceľových radiátorov 
článkoWch dvoinás. 1x email - 105um 
Nátery kov.pair.a armatúr syntetické potrubie do DN 50 
mm dvojnás. 1x email a základný náter- 140µm 
Ostatné práce odstránenie starých náterov 
odstraňovačom náterov s umvtlm 
9,615+1 ,44 

Maľbv 
Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov 
vvškv do 3,80 m 
Vyrovnanie trhlín a nerovností na jemnozrnných 
oovrchoch vVškv do 3,80 m 

. 86 616 O 2 
Zakrývanie podláh a zariadení plachtou v 
miestnostiach alebo na schodisku 
Maľby z maliarskych zmesi na vodnej báze, ručne 
nanášané základné na podklad jemnozrnný výšky do 
3,80 m 
Maľby z maliarskych zmesi na vodnej báze, ručne 
nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m 
60,57+3,976+22,07 

Práce a dodávky M 

Elektromontáže 
Demontáž do sute - svietidla interiérového na strop 
vrátane odpoienia -0,00500 1 
D+M ELI 
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MJ 

m 
m 

m2 

% 

m2 

% 

m2 

m2 

% 

m2 

m2 

m2 

m 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

ks 

kompl 

Množstvo 

13,430 

-0,700 
12 730 

0,600 
0,600 

1 1 ,260 

1 1 ,260 
10,510 

10,810 

2,390 

2,100 

6,320 
10,810 
0,482 

15,180 

13,545 
-1,182 

2,817 
15,180 

16,6981 
16,698 
8,933 

9,615 

1 ,440 

7,200 

16,380 

1 1 ,055 
1 1 ,055 

86,616 

17,323 
17 323 

22,070 

86,616 

86,616 

86,616 

2,000 

1 ,000 

J.cena [EUR] 

6,34 
3,67 

90,82 

1 ,37 

4,46 

0,46 

26,07 

29,80 1 

2,86 

2,54 

8,87 

12,26 

3,67 

13,17 

1 ,12 

0,31 

6,08 

2,12 

3,35 

5,15 

2 633,75 

Cena celkom [EUR] 

3,80 
2,20 

1 022,63 

14,35 

48,43 
48,21 

0,22 

91 8,89 
395,74 

497,601 

25,55 

331 1 6  
24,42 

12,77 

88,27 

60,11 

145,59 

710 36 
97,01 

5,37 

134,19 

183,63 

290,16 

2 644,05 
2 644 05 ' 

10,30 

2 633,75 



PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR] 

o HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 391 78 ' 
88 K HZS0001 13.S Stavebno montážne práce náročné ucelené � odborné, hod 1 6,000 21 ,36 341,76 

tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín 

89 K HZS000128 Stavebno montážne práce odborné v rozsahu viac ako 
8 hodin-ELI hod 2,000 25,01 50,02 
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Bytovy podnik mesta Košice, s.r.o. Krycí list rozpočtu v EUR 

Stavba : CP -2022 -VB č.3 - RUŽINSKA 4 - REKONŠTRUKCIA - ZTI Miesto: REKONŠTRUKCIA ZTI - RUŽINSKA 4 Rozpočet: 

JKSO : Spracoval: DULNI 

Dňa: 30.08.2022 Zmluva č.: 

Odberateľ: MESTO KOŠICE . TRIEDA SNP 48/A ,  040 11 KOŠICE 04011 KOŠICE IČO: 691135 DIČ: 2021186904 
Dodávateľ: BPMK s.r.o , Južné nábrežie 13, 042 19  Košice 04219 Košice IČO: 44518684 DIČ: 2022722075 
Projektant: IČO: DIČ: 

o o ( 

o o ( 

A ZRN 
1 

Konštrukcie ŠpecifikovanY materiál Spolu ZRN B IN �  Individuálne náklady C 1 NUS � náklady umiestnenia stavby 

1 HSV: 1 228,55 203,44 431,91 6 Práce nadčas 0,01 1 1  Zariadenie staveniska 0,00 % 0,01 
2 PSV: 2 444,85 656,04 3 100,fä 7 Murárske vypomoce 0,01 12 Prevádzkové vplyvy 2,50 % 88,31 
3 MCE: 0,00 0,00 0,01 8 Bez pevnej podlahy 0,01 13 Sťažené podmienky 0,00 % o.o, 
4 Iné: 0,00 0,00 0,01 9 O,OI 14 0,00 % 0,0 
5 Súčet: 2 673,40 859,48 3 532,81 10 Súčet riadkov 6 až 9: O,OI 15 Súčet riadkov 11 až 14: 88,3: 

projektant, rozpočtár, cenár dodávateľ, zhotoviteľ D ON - ostalné náklady 

dátum: podpis: 16 Ostatné náklady uvedené v rozpočte 96,01 
pečiatka: dátum: 17 Inžinierska činnosť 70,6' 

18 Projektové práce 0,0( 
podpis: 19 0,0( 
pečiatka: 20 Súčet nadkov 16 až 19: 166,61 

odberateľ, obstarávateľ E Celkové náklady 

dátum: podpis: 21 Súčet nadkov 5, 10, 15 a 20: 3 787,81 
pečiatka: 22 DPH 20%z: 3 787,86 757,57 

23 DPH 0¾z: 0,00 0,01 

24 Súčet nadkov 21 až 23: 4 545,4 

1 F 1 Odpočet - pri počet ' ol 1 



Odberateľ: MESTO KOŠICE . TRIEDA SNP 48 IA , 040 11 KOŠICE 
Projektant: 

Dodávateľ: BPMK s.r.o , Južné nábrežie 13, 042 19 Košice 

Stavba : CP • 2022 • VB č.3 • RUŽINSKA 4 • REKONŠTRUKCIA • ZTI 

Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. 

Popis položky, stavebného dielu, remesla 

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu: 
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu: 
721 • Vnútomä kanalizä:cia spolu: 

722 • Vnútorný vodovod spolu: 

725 • Zariaďovacie predmety spolu: 

72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu: 
734 - Armatúry spolu: 
735 - Vykurovacie telesá spolu: 
73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu: 
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu: 
OSTATNÉ spolu: 
Rozpočet celkom: 

Rekapitulácia rozpočtu v EUR 

Konštrukcie Špecifikovaný 

materiál 

228,55 203,44 
228,55 203,44 
357,10 0,00 
665,89 0,00 

1 004,96 260,00 
2 027,95 260,00 

170,06 0,00 
246,84 396,04 
416,90 396,04 

2 444,85 656,04 
96,00 0,00 

2 769,40 859,48 

Spolu 

431,99 
431,99 
357,10 
665,89 

1 264,96 
2 287,95 

170,06 
642,88 
812,94 

3 100,89 
96,00 

3 628,88 

Spracoval: DULNI 
JKSO : 
Dátum: 30.08.2022 

Hmotnosť v tonách 

Spolu 

0,00000 
0,00000 
0,00987 
0,06318 
0,05546 
0,12851 
0,00162 
0,07308 
0,07470 
0,20321 
0,00000 
0,20321 

Suť v tonách Nh 
Spolu Spolu 

2,640 16,836 
2,640 16,836 
0,007 13,986 
0,018 24,012 
0,058 22,898 
0,083 60,896 
0,000 2,910 
0,230 9,824 
0,230 12,734 
0,313 73,630 
0,000 120,000 
2,953 210,466 
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Odberatel� MESTO KOŠICE. TRIEDA SNP 48 /A , 040 11 KOŠICE Spracoval: DULNI 
Projektant: JKSO : 
Dodávateľ: BPMK s.r.o , Južné nábrežie 13, 042 19 Košice Dátum: 30.08.2022 

Stavba : CP -2022 -VB č.3 - RUŽINSKA 4 • REKONŠTRUKCIA -ZTI 

Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. Prehľad rozpočtových nákladov v EUR 
Por. Kód Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, Množstvo Merná Jednotková Konštrukcie Špecifikovaný Spolu Hmotnosť v tonách Suť v tonách DPH 
čislo cen. výkaz-výmer výmera jednotka cena materiál Jednotková Spolu Jednotková Spolu % 

PRÁCE A DODÁVKY HSV 
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 

013 965043421 Búranie bel. podkladu s poterom hr. do 15cm do 1 m2 1,200 m3 190,46 228,55 228,55 2,200 2,640 20 
2 MAT 5521C0191 Zástena sprchová - biela, sklo, štvrťkruh 1,000 kus 203,44 203,44 203,44 20 

9 • OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu: 431,99 228,55 203.44 431,99 2,640 
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu: 431,99 228,55 203.44 431,99 2,640 

PRÁCE A DODÁVKY PSV 
72-ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE 
721 -Vnútorná kanallzácia 

3 721 721100906 Opr. pretesnenie hrdla odpad. potrubia DN do 200 2,000 kus 19,93 39,86 39,86 20 
4 721 721170909 Opr. PVC potrubia, vsadenie odbočky do potrubia D 110,114 1 ,000 kus 28,34 28,34 28,34 0,00084 0,00084 20 
5 721 721170965 Opr. PVC potrubia, prepojenie existujúceho potrubia D 110 2,000 kus 21,47 42,94 42,94 0,00142 0,00284 20 
6 721 721171109 Potrubie kana!. z PVC-U nír hrdloV}'ch odpadné D 110x2,2 1,500 m 22,24 33,36 33,36 0,00203 0,00305 20 
7 721 721171803 Demontáž potrubia z PVC nír D do 75 3,000 m 0,60 1,80 1 ,80 0,002 0,006 20 
8 721 721171808 Demontáž potrubia z PVC rúr D do 114 1,000 m 1,59 1 ,59 1 ,59 0,001 0,001 20 
9 721 721173204 Potrubie kana!. z PVC nír pripojovacie D 40x1 .8 3,000 m 15,64 46,92 46,92 0,00038 0,00114 20 

10  721 721173205 Potrubie kana!. z PVC nír pripojovacie D 50x1 .8 5,000 m 16.45 82,25 82,25 0,00040 0,00200 20 
1 1  721 721999906 Vnútorná kanalizácia HZS T6 4,000 hod 20,01 80,04 80,04 20 

721 -Vnútomä kanallzäcfa spolu: 357,10 357,10 357,10 0,00987 0,007 
722 - Vnútorný vodovod 

12 721 722130801 Demontáž potrubia z oceľ. rúrok závitoV}'ch DN do 25 4,000 m 3,27 13,08 13,08 0,002 0,008 20 
13 721 722131932 Opr. vodov. ocel. potr. záv. prepojenie sláv. potrubia DN 20 2,000 kus 20,22 40,44 40,44 0,00036 0,00072 20 
14 721 722174022 Potrubie vodovodné plastové PPR zvar polyfúzia PN 20 D 20 x 3,4 mm 16,000 m 12,56 200,96 200,96 0,00351 0,05616 20 
15 721 722182112 Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 20 16,000 m 2,84 45,44 45,44 0,00009 0,00144 20 
16 721 722190901 Opr. uzatvorenie alebo otvorenie vodov. potrubia 6,000 kus 4,34 26,04 26,04 20 
17 721 722220861 Demontáž armatúr vodov. s 2 závitmi G do 3/4 12,000 kus 2,08 24,96 24,96 20 
18 721 722224116 Kohút napúšľaci alebo vypúšľaci G 3/4 PN 10 s jedným závitom - pračkoV}' ventil 1,000 kus 8,57 8,57 8,57 0,00027 0,00027 20 

19 721 722229102 Montáž vod ov. armatúr ostatných s 1 závitom G 3/4 7,000 kus 8,60 60,20 60,20 0,00007 0,00049 20 
20 721 722230102 Armat. vodov. s 2 zävilmi, ventil priamy KE 83 T G  3/4 2,000 kus 15,00 30,00 30,00 0,00057 0,00114 20 
21 721 722239102 Montäž vodov. armatúr s 2 závitmi G 3/4 12,000 kus 7,41 88,92 88,92 20 
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Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. Prehľad rozpočtových nákladov v EUR 
Por. Kód Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, Množstvo Merná Jednotková Konštrukcie Špecifikovaný Spolu Hmotnosť v tonách Suľ v tonách DPH 
čislo cen. výkaz-výmer výmera jednotka cena materiäl Jednotková Spolu Jednotková Spolu % 

22 721 722260811 Demontáž vodomerov zävi!ových G 1/2 2,000 kus 1,22 2,44 2,44 0,005 0,010 20 
23 721 722263404 Montáž vodomera pre vodu do 100 st. C závitového G 1/2 2,000 kus 22,40 44,80 44,80 0,00148 0,00296 20 
24 721 722999906 Vnútorný vodovod HZS T6 4,000 hod 20,01 80,04 80,04 20 

722 -Vnútorný vodovod spolu: 665,89 665,89 665,89 0,06318 0,018 
725 - Zariaďovacie predmety 

25 721 725110811 Demontáž zächodov splachovacích s nádržou 1,000 súbor 10,49 10,49 10,49 0,019 0,019 20 
26 721 725112183 Zäch. misa kombi s úspornou armatúrou odpad šikmý 1,000 súbor 115,58 115,58 115,58 0,00060 0,00060 20 
27 721 725119305 Montäž záchodovým mís kombinovaných 1,000 súbor 50,89 50,89 50,89 0,00165 0,00165 20 
28 721 725210821 Demontáž umývadiel bez výtokových armatúr 1,000 súbor 6,94 6,94 6,94 0,019 0,019 20 
29 721 725211601 Umývadlo keram pripev. na stenu skrutk biele bez krytu na sifón 500 mm 1,000 súbor 85,39 85,39 85,39 0,00107 0,00107 20 

30 721 725219401 Montáž umývadiel keramických so záp. uzáv. na skrutky 1,000 súbor 39,15 39,15 39,15 0,00008 0,00008 20 
31 721 725220812 Demontäž vaničiek 1,000 súbor 4,89 4,89 4,89 0,017 0,017 20 
32 721 725241531 Vanička sprchovä štvrtkruhová 800x800 mm 1,000 súbor 189,04 189,04 189,04 0,00048 0,00048 20 
33 721 725244132 Montáž, zästena sprchová dvojkrídlová do výšky 2000 mm a širky 800 mm 1,000 súbor 44,32 44,32 44,32 0,00035 0,00035 20 

34 721 725249104 Montáž sprchovej vaničky 1,000 súbor 75,14 75,14 75,14 0,00017 0,00017 20 
35 MAT 541108640 Sporák elektrický 1,000 kus 260,00 260,00 260,00 0,04500 0,04500 20 
36 721 725820700 Batéria drezová jednopáková do 1 otvoru štandardná kvalita 1,000 kus 72,25 72,25 72,25 0,00137 0,00137 20 
37 721 725820801 Demontáž batérii nástenných do G 3/4 1,000 súbor 4,29 4,29 4,29 0,001 0,001 20 
38 721 725821300 Batéria umývadlová stojanková G 1/2 štandardná kvalita 1,000 súbor 59,18 59,18 59,18 0,00104 0,00104 20 
39 721 725829601 Montáž batérie umývadlovej jednopäkovej do 1 otvoru 1,000 kus 16,96 16,96 16,96 20 
40 721 725829802 Montáž batérie drezovej 1-pákovej do 1 otvoru 1,000 kus 16,96 16,96 16,96 20 
41 721 725840200 Batéria sprchová nástenná G 1/2 štandardná kvalita 1,000 súbor 78,03 78,03 78,03 0,00312 0,00312 20 

42 721 725840321 Demontáž batérie vaňovej 1,000 kus 11,90 11,90 11 ,90 0,002 0,002 20 
43 721 725849200 Montáž batérií sprch. násten. s nastav. výškou 1,000 kus 21,43 21,43 21,43 0,00009 0,00009 20 
44 721 725850130 Ventil odpadový pre zariaď. predmety DN 40 štandardná kvalita 1,000 kus 12,66 12,66 12,66 0,00033 0,00033 20 
45 721 725859102 Montáž odpadových ventilov nad 32 do DN 50 1,000 kus 9,43 9,43 9,43 0,0001 1 0,00011 20 
46 721 725999906 Zariaďovacie predmety HZS T6 4,000 hod 20,01 80,04 80,04 20 

725 • Zariaďovacie predmety spolu: 1 264,96 1 004,96 260,00 1 264,96 0,05546 0,058 
72 ·ZDRAVOTNO· TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu: 2 287,95 2 027,95 260,00 2 287,95 0,12851 0,083 

73 • ÚSTREDNE VYKUROVANIE 

734 • Armatúry 
47 731 734200821 Demontáž armatúr s dvoma závitmi do G 1/2 4,000 kus 4,76 19,04 19,04 0,00012 0,00048 20 
48 731 734209103 Montáž armatúr s jedným závitom G 1/2 2,000 kus 1,46 2,92 2,92 20 
49 731 734209113 Montáž armatúr s dvoma závilmi G 1/2 8,000 kus 4,28 34,24 34,24 20 
50 731 734221602 Ventil regul. závit. tennost. bez hlavice ovi. ROV 80 G 1/2 2,000 kus 19,95 39,90 39,90 0,00026 0,00052 20 
51 731 734221672 Hlavica ovia.dania tennost. ventilov RD, RD BOR 2,000 kus 24,88 49,76 49,76 20 
52 731 734231213 Ventily uzavieracie zävilové Ve 3001 G 1/2 2,000 kus 12,10 24,20 24,20 0,00031 0,00062 20 
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Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. Prehľad rozpočtových nákladov v EUR 
Por. Kód Kód položky Popis po!ožky, stavebného dielu, remesla, Množstvo Merná Jednotková Konštrukcie Špecifikovaný Spolu Hmotnosť v tonách Suť v tonách DPH 
čislo cen. výkaz-výmer V}'mera jednotka cena materiál Jednotková Spolu Jednotková Spolu % 

734 - Armatúry spolu: 170,06 170,06 170,06 0,00162 
735 . Vykurovacie telesá 

53 731 7351 11810 Demontáž vykurovacích telies liatinových článkových 10,000 m2 1,76 17,60 17,60 0,023 0,230 20 
54 MAT 4849001115 Radiátor panelový oceľový KORAD 22K 550x1200 - 2241122013 2,000 kus 198,02 396,04 396,04 0,03640 0,07280 20 
55 731 735159645 Montáž vyhr. telies oc.doskové dvojité bez odvzd. KORAD-22K Hdo600/Ldo2000mm 2,000 kus 42,79 85,58 85,58 0,00014 0,00028 20 

56 731 735191905 Opr. vykur. telies, odvzdušnenie telesa 2,000 kus 1,66 3,32 3,32 20 
57 731 735191910 Opr. vykur. telies, napustenie vody do vykur. telies 48,000 m2 0,87 41 ,76 41 ,76 20 
58 731 735494811 Vypustenie vody pri demont. z vykurovacích telies a potrubia 48,000 m2 1,22 58,56 58,56 20 
59 731 735999906 Vykurovacie telesá, HZS T6 2,000 hod 20,01 40,02 40,02 20 

735 - Vykurovacie telesá spolu: 642,88 246,64 396,04 642,88 0,07308 0,230 
73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu: 812,94 416,90 396,04 812,94 0,07470 0,230 

PRÁCE A DODAVKY PSV spolu: 3 1 00,89 2 444,85 656,04 3 100,89 0,20321 0,313 
OSTATNÉ 

60 OST 999999904 Dopravné náklady 120,000 km 0,80 96,00 96,00 20 
OSTATNÉ spolu: 96,00 96,00 96,00 

Rozpočet celkom: 3 628,88 2 769,40 859,48 3 628,88 0,20321 2,953 
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RE�PITULÁCIA STAVBY 
Kód: 
Stavba: Ružínska 4, Košice, Byt č.3, prízemie 

JKSO: 
Miesto: Košice 

Objednávateľ: Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie č. 1 3 ,  042 19 Košice 

Zhotoviteľ: 
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o .. Južné nábrežie č. 13 ,  042 19 Košice 

Projektant: 

Spracovateľ: 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

DPH základná 
znížená 

Jcena s DPH 

3adzba dane 
20,00% 
20,00% 

v 

Základ dane 

EUR 

KS: 
Dátum: 29.8.2022 

ICO: 
IČDPH: 

ICO: 44 518 684 
IČDPH: SK 202 272 2075 
ICO: 
IČDPH: 

ICO: 
IČDPH: 

2 633,75 

Výška dane 

3 160,501 

�---··----�--------------------------------------------
Projek1 Spracovateľ Spracovateľ 

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka 

Objednávateľ Zhotoviteľ 

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka 
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REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY 
Kód: o 

Stavba: Ružínska 4, Košice, Byt č.3, prízemie 

Miesto: Dátum: 
Objednávateľ: Projektant: 
Zhotoviteľ: Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie č. 13, 04: Spracovateľ: 

Kód 

Náklady z rozpočtov 

Materiál 
2 Montáž 

Popis 

Strana 2 z 2 

• 

29.08.2022 

Cena bez DPH [EUR] Cena s DPH [EUR] 

2 633,75 
1 434,30 
1 1 99,45 

3 160,50 
1 721 , 16  
1 439,34 



1 • 

" ,  KRYCÍ LIST ROZPOČTU 

Stavba: 
Ružínska 4, Košice, Byt č.3, prízemie 

Objekt: 
Ružínska 4, Košice, Byt č.3, prízemie 

JKSO: 
Miesto: 

Objednávateľ: 

Zhotoviteľ: 
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie č. 1 3, 042 19  Košice 

Projektant: 

Spracovateľ: 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

DPH základná 
znížená 

lcena s DPH 

Projektant 

Dátum a podpis: 

Objednávateľ 

Dátum a podpis: 

Pečiatka 

Pečiatka 

Základ dane 
0,00 

1 1 99,45 
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v EUR 

Spracovateľ 

Dátum a podpis: 

Zhotoviteľ 

Dátum a podpis: 

KS: 
Dátum: 

ICO: 
IČ DPH: 

ICO: 
IČ DPH: 

!CO: 
IČ DPH: 

!CO: 
IČ DPH: 

Sadzba dane 
20,00% 
20,00% 

29.08.2022 

44 518 684 
SK 202 272 2075 

1 1 99,45 

Výška dane 
0,00 

239,89 

1 439,34 

Pečiatka 

Pečiatka 



ROZPOČET 

Stavba: 

Objekt: 

Miesto: 

Ružínska 4, Košice, Byt č.3, prízemie 

Ružínska 4, Košice, Byt č.3, prízemie 

Objednávateľ: 
Dátum: 

Projektant: 
Zhotoviteľ: Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie č. 1 3, 042 19  Košíc, Spracovateľ: 

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] 

Náklady z rozpočtu 
1 Uloženie kábel medený voľný CYKY 3x2,5 m 125,000 0,45 
2 Uloženie kábel medený voľný CYKY 3x1,5 m 120,000 0,55 
3 Zapojenie zásuvka ks 10,000 4,70 
3 Ukončenie vodičov v rozvádzači do 16mm2 ks 14,000 1,90 
4 Montáž rozvádzača ks 1,000 50,00 
5 Montáž svorky na potrubie CU aj s uložením ks 3,000 7,50 
6 Zapojenie spfnač- vrátane umiestnenia ks 4,000 4,70 
7 Montáž a zapojenie svietidla ks 5,000 9,90 
8 Montáž istič+RCD+SPD+zvonček ks 12,000 3,90 
9 Drážkovanie pre kabeláž m 80,000 10,20 

1 

VP Práce naviac 

K 

K 

K 

K 

K 
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29.08.2022 

Cena celkom [EUR] 

1 199,45 
56,25 

66,00 

47,00 
26,60 

50,00 
22,50 
18,80 
49,50 
46,80 

816,00 

1 

O 00 ' 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 



KRYCÍ LIST ROZPOČTU 

Stavba: 
Ružínska 4, Košice, Byt č.3, prízemie 

Objekt: 
Ružínska 4, Košice, Byt č.3, prízemie 

JKSO: 
Miesto: 

Objednávateľ: Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie č. 13, 042 19 Košice 

Zhotoviteľ: 
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie č. 13, 042 19  Košice 

Projektant: 

Spracovateľ: 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

DPH základná 
znížená 

lcena s DPH 

Projektant 

Dátum a podpis: 

Objednávateľ 

Dátum a podpis: 

Pečiatka 

Pečiatka 

Základ dane 
0,00 

1 405,90 
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v EUR 

Spracovateľ 

Dátum a podpis: 

Zhotoviteľ 

Dátum a podpis: 

KS: 
Dátum: 

ICO: 
IČ DPH: 

ICO: 
IČ DPH: 

ICO: 52731065 
IČ DPH: 

!CO: 52731065 
IČ DPH: 

Sadzba dane 
20,00% 
20,00% 

29.08.2022 

44 518 684 
SK 202 272 2075 

1 434,30 

Výška dane 
0,00 

281 , 18  

1 721 , 1 6  

Pečiatka 

Pečiatka 



ROZPOČET 

Stavba: 

Objekt: 

Miesto: 

Ružínska 4, Košice, Byt č.3, prízemie 

Ružínska 4, Košice, Byt č.3, prízemie 
Dátum: 

Projektant: Objednávateľ; 
Zhotoviteľ: Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., Južné nábrežie č. 13, 042 19  Košíc, Spracovateľ: 

, PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] 

Náklady z rozpočtu 
1 M Rozvádzač 28 modulový nadomietkový plastový ks 1,000 29,00 
2 M Prepojovacia lišta k ístíčom ks 2,000 4,40 
3 M Mostík N nulový ks 1,000 3, 10 
4 M Mostík PE nulový ks 1,000 3, 10 
5 M Svietidlo typ1 ks 4,000 11,00 
6 M Svietidlo typ 2 - nástenné ks 1,000 21,50 
7 M Vyplnač č.1 ks 3,000 6,00 
8 M Vyplnačč.5 ks 1,000 6,00 
9 M Dvojitá zásuvka ks 5,000 5,00 
10 M Jednoduchá zásuvka ks 3,000 4,00 
11 M Jednoduchá zásuvka s krytkou IP44 ks 2,000 3,80 
12 M Vodič medený flexibilný CY 6 mm2 m 18,000 1,50 
13 M Kábel medený CYKY-J 3x2,5 m 125,000 1,40 
14 M Kábel medený CYKY-J 3x1,5 m 90,000 1,05 
15 M Kábel medený CYKY-O 2x1,5 m 30,000 1,00 
16 M lstič+RCD B10/003 ks 3,000 30,00 
17 M lstič+RCD B161003 ks 7,000 35,00 
18 M Hlavný vyplnač 25A ks 1,000 9,50 
19 M Prepätbvá ochrana SAL TEK FLP-12,5V/2 ks 1,000 270,00 
20 M Zvonček na DIN lištu ks 1,000 12,00 
21 M Inštalačná krabica ks 25,000 0,40 
22 M Inštalačná krabička pod zásuvku/vyplnač ks 14,000 0,55 
23 M WAGO 3x 0,08-4 ks 40,000 0,55 
24 M Ventilátor /P X4 ks 1,000 39,00 
25 M OPaOS ks 1,000 175,00 
26 M FTP kábel cat6 + konektory m 30,000 0,90 
27 M TV kábel koaxiál + konektory m 30,000 0,75 

� -

'--· -
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29.08.2022 

Cena celkom [EUR] 

1 434,30 
29,00 

8,80 
3, 10 
3, 10 

44,00 
21,50 
18,00 
6,00 

25,00 
12,00 
7,60 

27,00 
175,00 
94,50 
30,00 
90,00 

245,00 
9,50 

270,00 
12,00 
10,00 
7,70 

22,00 
39,00 

175,00 
27,00 
22,50 


