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2022002409

ZMLUVA O DIELO

uzatvorena podla § 536 a nasl. zakona €. 513/91 Zb. Obchodny zakonnik

Objednavatel

Mesto KoSice
so sidlom:
Statutarny organ:
ICO:

DIC :

IC DPH :

Bankové spojenie :

IBAN :

Zhotovitel
K-TEL s.r.o

so sidlom
Statutarny organ:
ICO:

DIC :

IC DPH :

Bankové spojenie :

IBAN :

v zneni neskorsich predpisov

Cl. 1.
Zmluvné strany

Trieda SNP 48/A, 040 11 KoSice

Ing. Jaroslav Polacek, primator

00691135

2021186904

SK 2021186904

Prima banka Slovensko a.s., poboc¢ka KoSice
SK72 5600 0000 0004 4248 2043

Ruzova 29, 040 11 KosSice

Gabriel Kertész, konatel

46551077

2023446414

SK2023446414

Ceskoslovenska Obchodna Banka a.s.
SK11 7500 0000 0040 1552 3398

Zmluvné strany uzatvaraju tuto zmluvu (dalej tiez ,ZoD") na zaklade vysledku
vyhodnotenia zakazky na uskuto€nenie stavebnych prac v zmysle zakona ¢.343/2015
Z. z. 0 verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov.

CL
Predmet plnenia

Zhotovitel sa zavazuje, za podmienok dohodnutych v tejto zmluve o dielo, zrealizovat
stavbu: ,,Vystavba novej NN pripojky pre CSS Popradska — Bardejovska a CSS
Popradska — Moldavska“, (dalej tiez "dielo"). Stavba sa bude realizovat podla
projektovej dokumentacie spracovanej autorizovanym stavebnym inzinierom Ing.
Roébertom Papcunom, Oznamenia k ohlaseniu drobnej stavby a udrziavacich prac a
ponuky predlozenej zhotovitefom v procese verejného obstaravania. Predmet diela je
vymedzeny aj polozkovitym rozpo¢tom (vykaz — vymer), ktory tvori neoddelitefnu
sucast ZoD ako jej priloha €.1.

Sucastou predmetu plnenia je aj vytyCenie priebehu podzemnych inZinierskych sieti,
porealizatné geodetické zameranie, odborna prehliadka a skuska.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat predmet plnenia vo vlasthom mene ana vlastnu
zodpovednost' v sulade s projektom stavby, s podmienkami prisluSnych povoleni
na realizaciu stavby, s pokynmi objednavatefa av sulade so vSetkymi pravnymi
predpismi a technickymi normami, ktoré su platné na uzemi Slovenskej republiky.
Objednavatel sa zavazuje, ze riadne dokoncené dielo prevezme a zaplati za jeho
zhotovenie dohodnutu cenu. Dielo sa bude odovzdavat v zmysle ¢lanku IX. tejto ZoD.



3.1

3.2.
3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

4.1.

4.2.

4.3.

CL
Termin plnenia

Zacatie prac: do 5 dni odo dna odovzdania staveniska zhotovitelovi podla
bodu 6.2. tejto ZoD
Ukonc&enie prac: do 120 dni odo dia zacatia prac

Dodrzanie C€asu vykonania diela zo strany zhotovitela je zavislé od riadneho
a v€asného spolupdsobenia objednavatela dohodnutého v tejto zmluve.

Zhotovitel je povinny ihned pisomne oboznamit’ objednavatela zapisom do stavebného
dennika o vzniku akejkofvek udalosti, ktora brani alebo staZuje vykonanie diela
s désledkom hroziaceho omeskania terminu plnenia.

Ak zhotovitel zrealizuje dielo pred dohodnutym terminom plnenia, zavazuje sa
objednavatel prace prevziat’ aj v skorSom ponuknutom termine, bez naroku zhotovitela
na finan¢né zvyhodnenie.

Ak zhotovitel pre prekazky na strane objednavatela alebo v désledku okolnosti, ktoré
nebolo mozné predvidat' v Case uzavretia tejto zmluvy (vy$Sia moc — napr. nepriaznivé
poveternostné podmienky a pod., ktoré su vrozpore s technologickymi postupmi
a podmienkami pre jednotlivé zabudované systémy na stavbe) nebude mbct plynule
alebo voébec vykonavat prace na zhotoveni diela, termin ukond&enia prac sa predizi
0 poCet dni, poCas ktorych sa nemohli realizovat prace na diele alebo jeho Casti.
O dobu zdrzania sa predizi termin ukon&enia prac. Uvedena skutoénost bude zapisana
v stavebnom denniku.

CLIv
Cena za dielo a platobné podmienky

Cena predmetu zmluvy v rozsahu ¢l. Il tejto zmluvy je stanovena v sulade
s ustanoveniami zakona €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a je
doloZena polozkovitym rozpo¢tom stavby, ktory tvori neoddelitelnu prilohu k tejto ZoD.
Cena za predmet plnenia je vo vyske:

Cena diela bez DPH 14 606,89 Eur
DPH 20% 2 921,38 Eur
Cena diela s DPH 17 528,27 Eur

V pripade, ak zhotovitel nie je platcom DPH a v priebehu realizacie predmetu zmluvy
sa stane platcom DPH, zavazuje sa, ze dohodnutu cenu neprekroCi. Zhotovitel je
povinny dovtedy nevyfakturovanu Cast ceny znizit o vysku DPH.

Takto dohodnuta celkova cena diela obsahuje vSetky naklady spojené so zhotovenim
diela. V zmluvnej cene su zahrnuté vSetky naklady zhotovitela suvisiace s plnenim jeho
zavazkov, najma naklady vynaloZzené zhotovitelom na mechanizaciu, PHM, material
potrebny na vykonanie diela, cenu spotrebovanych médii, bezpecnost, likvidaciu
odpadu vzniknutého C¢&innostou zhotovitefa, vratane nakladov na vybudovanie,
prevadzku, udrzbu, poistenia po€as vykonu prac a demontaz staveniska a zariadeni
zhotovitela, prepravné, clo, iné dane a poplatky. V zmluvnej cene su zahrnuté vSetky
mzdové naklady, naklady na ubytovanie a stravovanie a dalSie naklady na personal
zhotovitela. Okrem zmluvnej ceny podla bodu 1. tohto ¢lanku zmluvy nema zhotovitef
narok na nahradu ziadnych vydavkov, nakladov, poplatkov, dani, odvodov ani
akychkolvek inych platieb, ktoré mu vzniknu podfa alebo v suvislosti s touto zmluvou
resp. na zvysenie cien.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak sa stavba nebude z akéhokolvek dévodu
realizovat, zhotovitefovi nevznika pravo na ziadne plnenie voci objednavateflovi, a to
najma pravo na odplatu, alebo usly zisk alebo zmluvnu pokutu alebo iny typ plnenia.
Cena diela bude upravena pokial sa poc¢as zhotovovania diela zmeni rozsah diela,
z dévodu naviac prac nevyhnutnych pre plnenie zmluvy, pripadne znizenia rozsahu
diela (menej prace).
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V pripade nutnosti realizacie naviac prac je zhotovitel povinny upozornit objednavatela
v€as na potrebu realizacie naviac prac a vyZiadat si jeho suhlas na realizaciu tychto
naviac prac. Tento suhlas s naviac pracami musi byt pisomny. Vykonanie pripadnych
naviac prac bude zhotovitel ucCtovat za jednotkové ceny, ktoré su uvedené
v polozkovitom rozpocte stavby. V pripade, zZe niektoré naviac prace sa tymto
spbésobom nedaju ocenit, pouZije sa vzajomne odsuhlasena kalkulacia, ktorej navrh
vypracuje zhotovitel.

Za menej prace sa budu povazovat stavebné prace a dodavky, ktoré zhotovitel
nevykona z dévodu, Ze v priebehu zhotovovania diela sa ukaze ich nepotrebnost. Tieto
nevykonané stavebné prace budu predmetom odpoctu z ceny diela.

Cena diela méze byt zmenena len v pripadoch a spésobom uvedenym v tomto ¢lanku
a to formou dodatkov.

K vykonaniu naviac prac zhotovitel pristupi bezodkladne po nadobudnuti u€innosti
dodatku k tejto zmluve, ktory bude uzatvoreny v sulade s bodom 4.6. tohto ¢lanku
zmluvy a bude podpisany oboma zmluvnymi stranami. Ak tieto naviac prace budu mat
vplyv na zmenu terminu splnenia zavazku, predmetom dodatku bude aj zmena terminu
zhotovenia diela.

K fakturam bude uplathovana DPH v zmysle platného pravneho predpisu 222/2004 Z.
Z. 0 dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov vratane aplikacie § 69 ods.
12 pism. j) upravujuceho prenos dafovej povinnosti v pripade dodania stavebnych
prac vratane dodania stavby alebo jej Casti, ktoré patria do sekcie F osobitného
predpisu (Statisticka klasifikacia produktov podla €innosti - klasifikacia CPA).

Uhrada ceny za vykonané prace bude realizovana objednavatelom bez zalohovej
platby na zaklade faktar, ktoré budu predkladané spolu so supisom skutocne
zrealizovaného rozsahu vykonanych prac a dodavok potvrdenych stavebnym dozorom.
Zhotovitel bude moct vystavovat a predkladat faktury objednavatelovi raz mesacne.
Faktura musi obsahovat v3etky nalezitosti dafiového dokladu.

Lehota splatnosti faktury je 30 dni od preukazatelného doruCenia faktury
objednavatelovi. Za datum uhrady sa povazuje def odpisania finanénych prostriedkov
Z ucétu objednavatela.

V pripade, ze faktira nebude obsahovat nalezitosti uvedené v tejto ZoD alebo bola
vystavena v rozpore s ustanoveniami tejto zmluvy a s platnymi pravnymi predpismi,
objednavatel ma pravo vratit' ju zhotovitefovi na doplnenie. Vratenim faktury nastava
prerusenie plynutia jej lehoty splatnosti a nova 30 - driova lehota splatnosti zacne
plynut az dfiom doru€enia novej opravenej faktury.

ClL V.
Zaruéna doba a zodpovednost’ za vady

Zmluvné strany si dohodli zaru¢nu dobu 60 mesiacov na vykonané dielo. Zaru¢na doba
zacina plynut odo dria odovzdania a prevzatia diela uvedeného v Zapise o odovzdani
a prevzati stavby alebo jej Casti.

Dielo ma vady, ak nie je zhotovené v sulade s podmienkami stanovenymi v tejto ZoD,
a ak nezodpoveda podmienkam stavebného povolenia vydanym urenym stavebnym
uradom. Vadou sa pre ucely tejto zmluvy rozumie odchylka v kvalite, rozsahu
a parametroch diela stanovenych v tejto ZoD, v projekte stavby, v technickych normach
a v pravnych predpisoch. Za vady sa pre ucely odovzdania a prevzatia diela povaZzuju
aj chybajuce alebo neuplné doklady, ktoré je zhotovitel povinny dolozit ku driu
odovzdania a prevzatia vykonanych prac a dodavok.

V pripade zistenia vad diela v zaru¢nej dobe, ma objednavatel pravo poZadovat a
zhotovitel povinnost odstranit vady bezodplatne a na vlastné naklady a dalej ma
povinnost odstranit’ vSetky Skody, ktoré vady spdsobili. Ak po dohode odstrani vadami
spbsobené Skody objednavatel sam alebo prostrednictvom tretej osoby, je opravneny
zhotovitelovi vyuctovat vSetky naklady, ktoré mu v suvislosti s odstranenim skéd
vznikli. Akakolvek vada méze byt vyhlasena za odstranenu iba v pripade, ze bude
zhotovitelom odstranena aj vSetka Skoda, ktora fiou bola spésobena.
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Objednavatel je povinny pisomne oznamit zhotovitelovi vady diela bez zbyto&ného
odkladu po tom, €o ich zistil, najneskér do desiatich (10) pracovnych dni od ich
zistenia.

Zhotovitel nastupi do 5-tich dni po uplatneni opravnenej reklamacie a okamzite zacne
s odstranovanim vady. V pripade odbvodnenej poziadavky zhotovitela je mozné
pisomne dohodnut’ aj dIhsi termin odstrafiovania vady. Ak sa ukaze, Ze vada predmetu
plnenia je neodstranitelna, zhotovitel sa zavazuje dodat do 14 dni od tejto skuto€nosti
nahradny predmet plnenia a uhradit nahradu Skody, ak sa zmluvné strany pisomne
nedohodnu inak.

Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spésobené poruSenim povinnosti
zo strany objednavatela. Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli spdsobené
pouzitim podkladov a veci poskytnutych objednavatelom a zhotovitel ani pri vynaloZeni
vSetkej starostlivosti nemohol zistit ich nevhodnost, alebo na fiu upozornil
objednavatela a ten na ich pouziti trval. V pripade, ze zhotovitel vykona dielo alebo
jeho Cast prostrednictvom subdodavatelov, zodpoveda za vady diela tak, ako keby ho
vykonal sam.

Zhotovitel je povinny bez zbytocného odkladu odstranit’ aj také vady, zodpovednost
za vznik ktorych popiera, odstranenie, ktorych véak neznesie odklad. Uhrada nakladov,
spojenych s odstranenim takychto vad bude dohodnuta obomi zmluvnymi stranami
dodatocne.

V pripade, ak objednavatel nereklamoval zjavné vady a nedorobky do skoncenia
zarucnej doby, zanika zodpovednost zhotovitela za vady.

Cl. VL.
Podmienky vykonania diela

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze predmet tejto ZoD bude zhotoveny v sulade
so zavazkami tejto ZoD, podla projektu stavby, podla podmienok prislusného
povolenia, podfa technickych noriem a vSeobecne zavaznych pravnych predpisov
platnych na Uzemi Slovenskej republiky. Zhotovitel sa bude riadit vychodiskovymi
podkladmi objednavatela, zapismi a dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych
stran, ako aj rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov Statnej spravy a pri
plneni predmetu tejto ZoD postupovat’ s odbornou starostlivostou.

Objednavatel zapisom do stavebného dennika odovzda zhotovitelovi stavenisko
do 5-tich pracovnych dni odo dha ucinnosti tejto zmluvy. Staveniskom sa rozumie
pozemok, na ktorom zhotovitel vykonava stavebno-montéZne prace suvisiace so
zhotovenim diela. V zapise o odovzdani a prevzati staveniska zbaveného prav tretich
osb6b budu uvedené vsetky doklady, rozhodnutia, povolenia, vyjadrenia odovzdavané
zhotovitelovi a bude jednoznaéne vymedzeny rozsah odovzdavaného staveniska.
Zhotovitel je povinny udrziavat na prevzatom stavenisku poriadok a Cistotu. Je povinny
odstranovat’ odpady a necistoty vzniknuté z jeho prac a je povinny dodrziavat' predpisy
a opatrenia na zabezpeCenie bezpec€nosti a ochrany zdravia pri praci, na ochranu
zivotného prostredia, ako aj protipoziarne opatrenia, vyplyvajuce z povahy vykonavane;j
prace. Za ich pripadné poruSenie a vzniknutu $kodu zodpoveda v plnom rozsahu.

V pripade vyskytu nepredvidatelnych okolnosti tieto zhotovitel bezodkladne pisomne
oznami objednavatelovi. Dal$i postup bude uréeny po dohode oboch zmluvnych stran.
Zhotovitel bude vykonavat dielo tak, aby nebola sp6sobena Skoda na cudzich
nehnutefnostiach a majetku, aby nebolo zasahované do prav a pravom chranenych
zaujmov vlastnikov susednych nehnutefnosti.

Zhotovitel zodpoveda aj za akékolvek znienie alebo poskodenie fyzického majetku
a osbb, ku ktorému dbjde pocas vykonavania diela alebo ako jeho désledku v ramci
plnenia tejto zmluvy.

Poplatky, pripadne pokuty a majetkové sankcie plynuce z nedodrzania stanovenych a
vzajomne dohodnutych podmienok podla tejto zmluvy znada zhotovitel diela v plnom
rozsahu.
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Zhotovitel je povinny poénic odovzdanim staveniska viest stavebny dennik.
Do stavebného dennika sdvoma (2) prepismi sa zapiSu vSetky skutoénosti,
vyplyvajuce ztejto ZoD. Stavebny dennik pocCas realizacie diela musi byt neustale
na stavbe trvale pristupny.

Objednavatel je povinny sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom pripojit
svoje stanovisko. Ak stavebny dozor objednavatela so zaznamom zhotovitela
nesuhlasi, je povinny pripojit k zapisu svoje vyjadrenie do troch (3) pracovnych dni.
V opacnom pripade sa predpoklada, ze s jeho zapisom suhlasi. To isté plati pre
namietky zhotovitela voCi zapisom objednavatela. Objednavatel ma pravo robit si
zo stavebného dennika fotoképie. Okrem stavbyveduceho a stavebného dozoru ma
pravo vykonavat zapisy v stavebnom denniku autorsky dozor projektanta stavby aj
dotknuté organy Statnej spravy.

Zaznamy v stavebnom denniku, ktoré maju vplyv na rozsah stavebnych prac, cenu
diela, ¢as plnenia, pripadne dalSie zavazky tejto ZoD, budu sluzit ako podklad
pre vypracovanie pisomnych dodatkov k ZoD.

Konstrukéné zmeny azameny materialov oproti projektovej dokumentacii mozno
vykonat' len po odsuhlaseni v stavebnom denniku na kontrolnom dni, resp. po dohode
s objednavatelom a so suhlasom projektanta.

Stroje, zariadenia, konstrukcie alebo material sluZiace k vykonaniu diela doda
zhotovitel na svoje naklady a nebezpelenstvo. Zhotovitel zabezpecli na svoje naklady
ich dopravu a skladovanie vratane presunu zo skladu na stavenisko (montazne
pracovisko).

Zhotovitel si zabezpedli zariadenie staveniska pre potreby rozsahu svojich prac.
Na stavenisko mézZu vstupovat iba povereni zamestnanci objednavatela alebo
zhotovitela, pripadne nimi poverené tretie osoby. Stavenisko je zhotovitel povinny
uplne vypratat v den protokolarneho odovzdania vykonanych prac okrem zariadeni,
nutnych na odstranenie vad a nedorobkov.

Zhotovitel poCas realizacie stavebného objektu v ramci stavby, zabezpeci na vlastné
naklady oznaCenie miesta plnenia tabulou s identifikaCnymi ddajmi (ndzvom,
oznacenim stavebnika a zhotovitefa, udajmi o terminoch zacatia a ukon&enia, menom
zodpovedného stavbyveduceho) a zdrojom financovania (Mesto KoSice, Trieda SNP
48/A, Kosice, s logom mesta a podla poziadaviek objednavatela).

CL. Vil
Zmluvné pokuty

Zhotovitel mdze fakturovat objednavatefovi Urok z omeskania za neuhradenie faktury
vo vyske 0,02 % z neuhradenej sumy za kazdy aj zaaty def omeSkania.

Pokial zhotovitel nedodrzi ¢as plnenia dojednany v tejto zmluve podla €l. 1ll., méze
objednavatel fakturovat zhotovitelovi zmluvnu pokutu vo vySke 0,02 % z ceny diela
za kazdy aj zaCaty denn omeskania.

Pokial zhotovitel nedodrzi termin odstranenia vad a nedorobkov z preberacieho
konania, vznika objednavatelovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske
200,- EUR za kazdu vadu a kazdy den omesSkania. Pre vylu€enie pochybnosti zmluvné
strany precizuju, Ze objednavatel je opravneny zmluvnu pokutu uplatfiovat’ pre kazdu
vadu samostatne.

Pokial zhotovitel nedodrzi termin odstranenia vad uplatnenych v zaru¢nej dobe, vznika
objednavatelovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 100,- EUR za kazdu
vadu a kazdy defi omeSkania. Pre vylu€enie pochybnosti zmluvné strany precizuju, Ze
objednavatel je opravneny zmluvnu pokutu uplathovat' pre kazdu vadu samostatne.
Zhotovitel vSak nie je v omeSkani po dobu, ktoru nemohol svoju povinnost splnit
nasledkom okolnosti, vzniknutych na strane objednavatela, alebo vy$Sou mocou.
Obdobne objednavatel nie je v omeskani s uhradou, pokial nemohol svoju povinnost
spinit nasledkom okolnosti vzniknutych na strane zhotovitela. Tieto skutoCnosti musia
byt predlozené zapisom, alebo inym preukazatelnym materialom.
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V pripade, ak zhotovitel neukonéi dielo z vlastného rozhodnutia podla tejto zmluvy,
objednavatel ma narok na uplatnenie zmluvnej pokuty voci zhotovitelovi, a to vo vyske
5.000,- Eur a zaroveil ma objednavatel pravo od zmluvy odstupit. Neukonéenim diela
sa rozumie konanie, ak zhotovitel prestane dielo vykonavat aj napriek tomu, Zze mu vo
vykonavani diela ni€¢ nebrani a toto jeho nekonanie trva dlhSie ako 15 dni.

Zmluvna pokuta bude uplatnena formou vystavenia faktury so splatnostou 30 dni od jej
dorucenia druhej zmluvnej strane.

Uplatnenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo objednavatela na nahradu
preukazanej Skody, ktora objednavatelovi vznikne a ktoru si méze uplatnit v plnej
vySke popri zmluvnej pokute.

CL. Vil
Prechod vlastnickeho prava

Objednavatel sa stava vlastnikom diela po jeho odovzdani a zaplateni ceny diela
zhotovitelovi.

Stavebny material a zariadenia potrebné na vykonanie diela zabezpeduje zhotovitel.
Kupna cena tychto veci je suCastou ceny za dielo. Zhotovitel je vlastnikom tychto veci
az do odovzdania diela ajeho zaplatenia s vynimkou zariadeni zaplatenych
objednavatefom pred ich zabudovanim.

Nebezpeclenstvo Skody na diele, ako aj na vSetkych veciach a materialoch potrebnych
na zhotovenie diela znasa zhotovitel az do Casu zapisni¢ného prevzatia celého diela
objednavatelom.

CL. IX.
Odovzdanie a prevzatie diela

Dielo sa povazuje za ukonlené jeho odovzdanim zhotovitelom a prevzatim
objednavatelom. Dielo sa bude odovzdavat ako celok, v lehote podfa €l. lll. tejto ZoD.
Zhotovitel je povinny pisomne oznamit zapisom do stavebného dennika
objednavatelovi 5 dni vopred, kedy bude dielo pripravené na odovzdanie a prevzatie.
K odovzdaniu a prevzatiu predmetu plnenia pripravi zhotovitel najma tieto doklady:
a) projekt skuto€ného vyhotovenia stavby so zakreslenymi zmenami potvrdené
zhotovitelom,
b) porealizatné geodetické zameranie stavebného objektu SO 02 (okrem iného
bude obsahovat: samostatnu situaciu s podloZzenou katastralnou mapou
a situaciu s podlozenym polohopisom),
c) spravu o odbornej prehliadke a skuske
d) osvedcCenia o akosti pouzitych konstrukcii a materialov,
e) doklady o preukazani zhody vyrobkov pre stavbu,
f) stavebny dennik,
g) doklady o spdsobe nakladania a likvidacii stavebnych odpadov,
h) navody na pouZitie a udrzbu,
i) ainé doklady potrebné pre uspednu kolaudaciu stavby.
Vy&Sie uvedené prilohy je zhotovitel povinny odovzdat trikrat (3x) v tlatenej forme
ajeden krat (1x) v digitalnej forme (vo formate: ,pdf‘; porealizatné geodetické
zameranie vo formate: ,dgn“ prip. ,dwg®).
Drobné odchylky od projektu stavby, ktoré nemenia prijaté rieSenie, neznizuju uzZitkové
vlastnosti diela, nezvySuju cenu diela a boli zmluvnymi stranami dohodnuté zapisom
v stavebnom denniku, nie su vadou. Tieto odchylky je zhotovitel povinny zakreslit
do projektu skutoéného vyhotovenia stavby.
Objednavatel nepreberie dielo, ktorého zjavné vady budua branit v jeho uvedeni
do prevadzky a jeho riadnemu uzivaniu.
Zhotovitel odstrani zistené vady a nedorobky na vlastné naklady.
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Dokladom o splneni a ukonceni diela zhotovitefom je Zapis o odovzdani a prevzati
stavby, navrh ktorého pripravi zhotovitel. Zapis o odovzdani a prevzati stavby obsahuje
predovdetkym vyhodnotenie akosti zhotoveného diela, konkrétny a podrobny opis
zistenych vad a nedorobkov, vratane dohéd, opatreni a lehdt na ich odstranenie, opis
a zdévodnenie vykonanych odchylok od projektu stavby overeného v stavebnom
konani, skuto¢nu cena diela atd. Obsahom zapisu bude vyhlasenie objednavatela, Ze
dielo prebera a pokial nie, z akych dévodov.

Objednavatel a zhotovitel sa dohodli, ze akakolvek vada oznamena zhotovitelovi
po konani odovzdania diela a nebola uvedena v supise zistenych vad, sa bude
povazovat za zaruCnu opravu po odovzdani diela a nie za vadu alebo nedorobok.
Odstranenie takychto vad sa riadi podfa bodov 5.3. a 5.4. a nema vplyv na celkové
odovzdanie diela.

Zapis o odovzdani a prevzati stavby podpisSu vdetci pritomni zastupcovia, ktori sa
zucastnili na odovzdani a prevzati vykonanych prac. Podpisanim zapisu o odovzdani a
prevzati stavby vSetkymi pritomnymi zastupcami je dielo ukoncené.

Cl. X.
Ostatné ustanovenia

Pokial v tejto zmluve nie je uvedené inak, vSetky oznamenia alebo ina komunikacia
podla alebo v suvislosti s touto zmluvou (dalej len ,0znamenie®) musi byt vyhotovena
pisomne a doruCovana druhej zmluvnej strane prostrednictvom univerzalneho
posStového  doruCovatela, elektronickou postou, osobne, alebo  faxom
na koreSpondencné udaje zmluvnych stran uvedené v zahlavi tejto zmluvy. Za den
alebo ¢as doru€enia oznamenia sa povazuje:

a) ak sa doruCuje prostrednictvom univerzalneho postového doruCovatela, def
prevzatia zasielky obsahujucej oznamenie prijimajucou zmluvnou stranou.
Oznamenie sa povazuje za dorucené prijimajucej zmluvnej strane aj okamihom
vratenia zasielky odosielajucej zmluvnej strane z dévodu ,adresat neznamy",
,zasielka neprevzata v odbernej lehote®, ,adresat nezastihnuty“, ,adresat poziadal
o doposielanie®, alebo z akéhokolvek iného dévodu;

b) ak sa doruluje elektronickou postou, den alebo €as, kedy bolo odosielajucej
zmluvnej strane dorucené elektronické potvrdenie o doru€eni, resp. precitani
e-mailovej spravy obsahujucej oznamenie prijimajucou Zmluvnou stranou;

c) ak sa doruCuje osobne, def alebo Cas prijatia oznamenia prijimajucou zmluvnou
stranou;

d) ak sa doruCuje faxom, den alebo €as uvedeny na potvrdeni vydanom faxovym
zariadenim odosielajucej zmluvnej strany o uspeSnom prenose faxovej spravy
prijimajucej zmluvnej strane.

Zhotovitel je povinny pisomne oznamovat objednavatelovi kazdu zmenu tykajucu sa
jeho identifikaénych udajov uvedenych v zahlavi tejto zmluvy, obchodného mena, sidla
alebo miesta podnikania, predmetu c¢innosti slvisiaceho s vykonavanim diela,
Statutarnych organov vratane spdsobu ich konania vocCi tretim osobam, vstup
do likvidacie, zaCatie exekuc¢ného konania na majetok zhotovitefa a zacatie
konkurzného konania a reStrukturalizacného konania podfa zakona €. 7/2005 Z. z.
0 konkurze a reStrukturalizacii, a to v lehote najneskdr 5 dni odo dna, kedy nastala
zmena niektorého z tychto udajov. V pripade, Ze si zhotovitel povinnost podfa tohto
odseku zmluvy nesplini, alebo sa dostane do omeskania s jej splnenim v Case, kedy
mu objednavatel zaSle oznamenie podla tejto zmluvy, zhotovitel v celom rozsahu
zodpoveda za to, Ze sa neoboznamil s obsahom oznamenia odosielaného
objednavatelom podla tejto zmluvy a za to, Ze nastali u¢inky nahradného dorucenia
podla tejto zmluvy. Zhotovitel je po€as trvania zmluvy povinny ihned pisomne oznamit
objednavatelovi datum registracie a datum zrusenia registracie platitela DPH.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze bez predchadzajuceho suhlasu druhej zmluvnej strany
nie je mozné realizovat postupenie pohladavok vzniknutych z tejto zmluvy na tretiu
osobu. PoruSenie tejto povinnosti jednou zo zmluvnych stran sa povazuje za hrubé
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porusenie tejto zmluvy a zaroven zaklada pravo druhej zmluvnej strany voCi zmluvnej
strane, ktora zmluvu porusila, na zmluvnu pokutu vo vyske 100% nominalnej hodnoty
postupenej pohladavky.

ClL. XI.
Zaverecné ustanovenia

V spornych pripadoch sa zmluvné strany riadia prislusnymi ustanoveniami
Obchodného zakonnika a ostatnymi vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi
platnymi v Slovenskej republike. Tymito predpismi sa riadia aj vztahy neupravené
v tejto ZoD.

Zmeny adoplnky tejto zmluvy budu zmluvné strany rieSit formou ocislovanych
pisomnych dodatkov ktejto ZoD, ktoré sa po obojstrannom suhlasnom podpisani
zmluvnymi stranami stanu neoddelitefnou suéastou tejto ZoD.

Zmluva nadobuda platnost dfiom podpisu vSetkymi zmluvnymi stranami a ucinnost
driom nasledujucim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmlav.

Zmluva je vyhotovena v 4-och vyhotoveniach, z ktorych objednavatel obdrzi
2 vyhotovenia a zhotovitel' 2 vyhotovenia.

Na znak suhlasu s obsahom tejto dohody ju u€astnici podpisuju ako prejav ich
slobodnej a vazne mienenej vole.

Prilohy:
- rozpocet (vykaz — vymer)

V KoSiciach, dfia ..................... V KosSiciach, dha
Mesto KosSice (objednavatel): K-TEL s.r.o. (zhotovitel):
Ing. Jaroslav Polacek Gabriel Kertész

primator konatefl
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Stavba:
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49 K 946 979081121 I- 2a kazdy daisi km t 52.c0 250
50 K 946 979089012 Popiatok za si'adovanie t 52,00 2,00
51 K 946 275313821 Vyspraverve kiytu z betonu m2 15,00 22,50
52 K 946 572942112 Vyspravenie krytu z asfaltobetonu m2 16,00 20,00
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