

ZMLUVA O DIELO č. 5622PF

podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

Zmluvné strany:

Objednávateľ:

Mesto Košice
so sídlom: Trieda SNP 48/A, 040 II Košice
IČO: 00 691 135
DIČ: 2021186904
IČ DPH: SK 2021186904
štatutárny orgán: Ing. Jaroslav Polaček, primátor
bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a. s.
číslo účtu (IBAN): SK76 5600 0000 0004 4248 9149
SWIFT (BIC): KOMASK2X

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

PROFIROB s.r.o.
so sídlom Vajanského 4, 080 01, Prešov
IČO: 51 697 360
DIČ: 212 076 40 08
IČ DPH: SK212 076 40 08
štatutárny orgán: Ing. Dalibor Blizman, konateľ
bankové spojenie: SLSP a.s.
číslo účtu (IBAN): SK15 0900 0000 0051 4567 1932
SWIFT (BIC): GIBASKBX
zapísaná v Obchodnom registri OS Prešov, Oddiel: Sro, Vložka: 36407/P

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(ďalej spoločne aj „Zmluvné strany“)

uzatvárajú na základe vzájomne dosiahnutého konsenzu, predovšetkým podľa ustanovenia § 536 a následne Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, túto Zmluvu o dielo (ďalej len „Zmluva“)

PREAMBULA

Zmluva sa uzatvára na základe výsledku verejného obstarávania na dokončenie rozostavanej stavby „Rekonštrukcia predškolského zariadenia – MŠ Hrebendova, Luník IX Košice: „Stavebné práce“, v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov, (ďalej len „zákon o VO“), ktoré bolo vyhlásené postupom podlimitnej zákazky.

I. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1. Osoby oprávnené konať v mene Zmluvných strán:

a) Osoby oprávnené za Objednávateľa:

- na podpis Zmluvy a dodatkov: Ing. Jaroslav Polaček,
primátor
- na konanie vo veciach Zmluvných: Ing. Jaroslav Polaček,
primátor
- vo veciach technických:

oddelenie výstavby, investícií, stavebného
úradu a ŽP, referát výstavby

b) Osoby oprávnené za Zhotoviteľa:

- na podpis Zmluvy a dodatkov: Ing. Dalibor Blizman, konateľ
- na konanie vo veciach Zmluvných: Ing. Dalibor Blizman, konateľ
- vo veciach realizácie diela: Ing. Vladimír Tibenský, hl. stavbyvedúci
- vo veciach odovzdania diela: Ing. Vladimír Tibenský, hl. stavbyvedúci

2. Interpretácie

- a) Názvy článkov v Zmluve slúžia len na uľahčenie odkazovania a nemajú vplyv na podmienky Zmluvy a jej interpretácie.
- b) Pokiaľ z obsahu nevyplýva niečo iné, v tejto Zmluve singulár sa týka plurálu a naopak.
- c) Akákoľvek zmienka o článku, odseku alebo ustanovení znamená odkaz na článok, odsek alebo ustanovenie tejto Zmluvy, pokiaľ z obsahu nevyplýva niečo iné.

3. Mesto Košice realizuje projekt financovaný zo štrukturálnych fondov EÚ v rámci Operačného programu Ľudské zdroje (ďalej len „výzva o NFP“), prioritná os 6. **Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít, špecifický cieľ 6.1.2 Zlepšiť prístup ku kvalitnému vzdelávaniu vrátane vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve, Aktivita 2.1. Rekonštrukcia budovy materskej školy za účelom rozšírenia jej kapacity prístavbou, nadstavbou, rekonštrukciou, zmenou dispozície objektov, ktorého súčasťou je predmet zmluvy v čl. II.**

II. PREDMET

1. Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa vykonať pre Objednávateľa dielo spočívajúce v dokončení rozostavanej stavby pod názvom „**Rekonštrukcia predškolského zariadenia – MŠ Hrebendova, Luník IX Košice**“ (ďalej len dielo) v rozsahu podľa:

- a) prepracovanej projektovej dokumentácie spracovanej autorizovaným stavebným inžinierom č. reg.: 5115*SP*11, ktorej súčasťou je Projektové hodnotenie významnej obnovovanej budovy (tepelno – technický posudok).
- b) povolenia stavby číslo 487/1/1/2016-Ča zo dňa 29.4.2016, vydaného Obcou Čaňa – stavebným úradom.
- c) Pokynov stavebníka: **Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice;**

d) Podmienok určených touto zmluvou (ďalej len „dielo“) a jej príloh.

Objednávateľ pri podpise zmluvy poskytol zhotoviteľovi prepracovanú projektovú dokumentáciu v digitálnej forme a povolenie stavby č. 487/1/1/2016-Ča. Tieto dokumenty Zhotoviteľ odsúhlasil a potvrdzuje, že im plne porozumel a že sú podkladom pre kompletne dokončenie a sprevádzkovanie predmetu diela, ktoré nepresiahne cenu za zhotovenie diela podľa ponuky Zhotoviteľa, ktorá tvorí prílohu tejto Zmluvy (ďalej len „Ponuka“) a Zhotoviteľ potvrdzuje, že túto Ponuku, vrátane rozpočtu za dielo, vypracoval s prihliadnutím na svoje odborné znalosti a vynaloženú odbornú starostlivosť potrebnú pre kompletne zhotovenie, dokončenie a riadne odovzdanie diela.

2. Zhotoviteľ vykoná dielo vo vlastnom mene, na svoje náklady a na vlastnú zodpovednosť.
3. Objednávateľ dielo riadne a včas prevezme a zaplatí za jeho vykonanie dohodnutú cenu podľa podmienok obsiahnutých v tejto zmluve.
4. Dielom sa tiež rozumie všetky prípravné a stavebno-technické, montážne práce a služby súvisiace s realizáciou predmetu plnenia Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy o dielo a jej príloh. V predmete Zmluvy sú tiež obsiahnuté všetky plnenia, ktoré nie sú výslovne uvedené v projektovej dokumentácii alebo ostatných súčiastiach Zmluvy o dielo, ale sú nevyhnutné na vykonanie diela podľa tejto Zmluvy, o ktorých Zhotoviteľ s prihliadnutím na vlastné odborné znalosti s vynaložením všetkej odbornej starostlivosti vedel alebo vedieť mal a mohol a ktoré mohol zistiť dôkladným preskúmaním projektovej dokumentácie, ktoré mu boli na požiadanie prístupné pred vyhotovením jeho Ponuky.
5. Miestom vykonania diela je budova Materskej školy, Hrebendova č. 5, súpisné číslo 1024, Mestská časť Košice – Luník IX, na pozemkoch parc. č. 4745/32, 4745/2, 4745/65 a 4745/63 v kat. úz. Luník.
Vzhľadom na skutočnosť, že Zhotoviteľ bude vykonávať dielo za plnej prevádzky v budove materskej školy, Zhotoviteľ sa zaväzuje počas vykonávania diela zabezpečiť všetky nevyhnutné opatrenia na dosiahnutie minimálnych obmedzení v prevádzke budovy a nebude môcť z uvedeného dôvodu namietat nemožnosť riadneho vykonávania diela.
6. Vzhľadom na skutočnosť, že dielo je financované aj z prostriedkov Európskej únie, sa Zhotoviteľ zaväzuje pri vykonávaní diela dodržiavať podmienky Prioritnej osi č. 6 Operačného programu Ľudské zdroje na obdobie rokov 2014-2020, ako aj podmienky určené Zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len „NFP“) a súvisiacu dokumentáciu stanovujúcu podmienky poskytovania NFP, ako aj povinnosti Objednávateľa ako prijímateľa NFP odovzdá Objednávateľ Zhotoviteľovi v elektronickej forme – e-mailom.
7. Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s charakterom a rozsahom diela v zmysle podmienok stanovených Objednávateľom a že sú mu známe technické, kvalitatívne a iné podmienky vykonania diela, osobitne Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa oboznámil:
 - so širšími vzťahmi na území, ktoré bude dotknuté vykonávaním diela,
 - s projektovou dokumentáciou diela podľa odseku 1. tohto článku, a že táto je úplná, a že mu nie sú známe žiadne chyby a nedostatky tejto dokumentácie, ktoré by mohli ovplyvniť riadne a včasné vykonanie diela.

III. PODMIENKY VYKONÁVANIA DIELA

1. Dielo bude spĺňať kvalitatívne požiadavky definované projektovou dokumentáciou, platnými normami STN a všeobecne záväznými právnymi predpismi. Všetky platné normy STN sa stávajú týmto ustanovením záväzné pre zhotovenie diela podľa tejto Zmluvy.
2. Zhotoviteľ vykoná a dokončí práce v súlade so Zmluvou (Zmluvnými dokumentmi). Zhotoviteľ zaisťuje všetok materiál a pracovné sily, stroje a zariadenia, ktoré sú nevyhnutné pre dokončenie diela, ako je to definované v Zmluvných dokumentoch.
3. Objednávateľ najneskôr ku dňu odovzdania staveniska poskytne Zhotoviteľovi projektovú dokumentáciu v jednom písomnom vyhotovení/digitálnej forme, kópiu stavebného povolenia a kópie stanovísk príslušných dotknutých orgánov/organizácií a vlastníkov/správcov inžinierskych sietí (ak je to relevantné).
4. Objednávateľ poskytne Zhotoviteľovi pri plnení tejto zmluvy potrebnú súčinnosť spočívajúcu najmä v poskytovaní vysvetlení, upresňovaní a dopĺňovaní údajov a podkladov, zaujímaní stanovísk a rozhodnutí týkajúcich sa vykonávania diela.
5. Objednávateľ je oprávnený v ktoromkoľvek štádiu vykonávania diela kontrolovať jeho vykonávanie a Zhotoviteľ je povinný takúto kontrolu Objednávateľovi umožniť.
6. Ak Objednávateľ zistí, že Zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore s povinnosťami podľa zmluvy a jej príloh, je oprávnený dožadovať sa toho, aby Zhotoviteľ odstránil alebo napravil takéto porušenie povinností na svoje náklady, v primeranej lehote určenej Objednávateľom. Pokiaľ vznikne Objednávateľovi majetková škoda spôsobená nedbalosťou, porušením resp. neplnením povinností v zmysle zmluvy a jej príloh, Zhotoviteľ je povinný ju nahradiť.
7. Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi **harmonogram vykonávania diela – vecný a časový**, a to v listinnej aj elektronickej forme, na schválenie do 10 dní od protokolárneho odovzdania a prevzatia staveniska. Zhotoviteľ bude pri spracovávaní harmonogramu spolupracovať s Objednávateľom. Takto Zhotoviteľom vypracovaný harmonogram vykonávania diela musí byť v súlade s podmienkami a lehotami stanovenými touto zmluvou a s prevádzkovými podmienkami Objednávateľa. Objednávateľ je povinný oznámiť Zhotoviteľovi svoje prípadne námietky k harmonogramu v lehote do piatich (5) pracovných dní od jeho predloženia. Harmonogram je pre Zhotoviteľa záväzný a môže byť zmenený len písomnou dohodou zmluvných strán
8. **Kontrolné dni.** Na základe dohody zmluvných strán za účelom informovania sa o postupe vykonávania diela, dodržiavania harmonogramu vykonávania diela, predkladania dokumentácie týkajúcej sa stavebných výrobkov a materiálov (vyhlásenia o parametroch) preukazujúcej splnenie podmienok podľa tejto zmluvy, sa budú medzi zmluvnými stranami uskutočňovať pravidelné operatívne porady, tzv. kontrolné dni, na ktorých zmluvné strany predovšetkým prekonzultujú a písomne odsúhlasia rozsah a hodnotu už vykonaného diela podľa tejto zmluvy a tiež rozsah a hodnotu diela, ktoré bude Zhotoviteľ do najbližšieho kontrolného dňa povinný vykonať a to tak, aby Zhotoviteľ splnil svoj záväzok vykonať dielo najneskôr v lehote podľa *článku V.* tejto zmluvy. Účasť Zhotoviteľa (resp. jeho zástupcov) a stavbyvedúceho je na kontrolných dňoch povinná.
9. **Naviac práce, menej práce.** Na základe dohody zmluvných strán je Objednávateľ oprávnený zmeniť rozsah vykonávaného diela. Naviac práce je Zhotoviteľ povinný vykonať v lehote, ktorú si zmluvné strany dohodnú po doručení písomného oznámenia Objednávateľa o zmene rozsahu vykonávaného diela Zhotoviteľovi, a to v závislosti od rozsahu a druhu požadovaných

prác. Po prijatí oznámenia o zmene rozsahu vykonávaného diela je Zhotoviteľ v lehote do siedmich (7) dní povinný predložiť Objednávateľovi:

- v prípade požiadavky na „naviac prác“ položkový rozpočet požadovanej zmeny diela,
- v prípade požiadavky na „menej prác“ dopad nevykonania týchto prác na celkovú cenu diela s úpravou rozpočtu diela a výkazu výmer,
- dopad „naviac prác“ a „menej prác“ na harmonogram vykonávania a s navrhovanou úpravou harmonogramu vykonávania diela; v prípade zmeny rozsahu vykonávaného diela vo forme „naviac prác“ v úhrnnej výške 5% z ceny za dielo podľa článku VI tejto zmluvy, sa Zhotoviteľ zaväzuje vykonať takéto zmeny bez zmeny harmonogramu vykonávania diela,
- oboznámenie Objednávateľa o možných negatívnych dôsledkoch na dielo a na určený čas jeho vykonania vyplývajúcich z požadovanej zmeny rozsahu vykonávaného diela, ak také sú. V prípade požiadavky na vykonanie „naviac prác“ takého druhu, ktoré nie sú uvedené vo výkaze výmer diela, bude Zhotoviteľ pri určovaní cien a zostavovaní rozpočtu vychádzať z cenníka použitého Zhotoviteľom pri vypracovaní ponuky vo verzii platnej ku dňu účinnosti tejto zmluvy, pričom v tomto cenníku uvedené ceny sú maximálne.

Doručením písomného oznámenia Objednávateľa o zmene rozsahu vykonávaného diela vo forme „menej prác“ nie je Zhotoviteľ oprávnený vykonať tieto práce na diele, resp. je povinný tieto práce prerušiť. V prípade ich vykonania nevznikne Zhotoviteľovi nárok na cenu za dielo v rozsahu takto vykonaných „menej prác“.

Zmeny rozsahu diela z dôvodu vykonávania diela na základe schválených vzoriek materiálov, zariadení, vybavenia a napr. schválenej dielenskej a montážnej dokumentácie, vyplývajúce z rozdielnej miery podrobnosti PD, sa nepovažujú za vykonanie „naviac prác“ a nemajú vplyv na cenu za dielo a harmonogram vykonávania diela.

V prípade Zhotoviteľom požadovaných oprávnených dodatočných výkonov, zmien podmienok v projektovej dokumentácii, ktoré nie sú uvedené v ponuke, v prípade iných zmien plnenia Zhotoviteľa (napr. zmeny technických noriem, ukončenie výroby materiálov výrobcom a pod.), u ktorých sa Zhotoviteľ bude domnievať, že mu z nich vzniknú voči Objednávateľovi ďalšie nároky na plnenie nad rámec dohodnutej ceny za dielo a / alebo na zmenu termínu dokončenia stavby, alebo v prípade iných nárokov, Zhotoviteľ o tom písomne oboznámi - Objednávateľa.

Keďže dielo je financované z prostriedkov fondov EÚ, pre obe zmluvné strany bude záväzná aj stanovisko RO a/alebo SORO pre OP ĽZ, pričom do doby vyjadrenia príslušného RO / SO, lehoty podľa tejto Zmluvy neplynú. V naliehavých a odôvodnených prípadoch môže Dozor Objednávateľa vydať pokyn, aby zhotoviteľ zmenu začal realizovať aj pred schválením zmeny podľa predchádzajúcej vety, ak ide o prípady určené v Zmluve o NFP, v dokumentácii Operačného programu, resp. ak tak ustanoví príslušný orgán (ďalej spolu len „osobitné pravidlá Operačného programu“).

10. O každej zmene rozsahu vykonávania diela uzatvoria Zmluvné strany písomný dodatok k tejto Zmluve. Uzatvorenie dodatku je možné iba za podmienok stanovených zákonom o VO. Zhotoviteľ zároveň berie na vedomie a súhlasí s tým, že uzatvorenie dodatku k Zmluve podlieha predchádzajúcemu schváleniu Riadiaceho orgánu a/alebo Sprostredkovateľského orgánu pod Riadiacim orgánom pre Operačný program Ľudské zdroje (ďalej len „RO a/alebo SORO pre OP ĽZ“), z prostriedkov ktorého je dielo spolufinancované.
11. Bez Objednávateľom potvrdeného zmenového listu, následného súhlasu RO a/alebo SORO pre OP ĽZ nemôže Zhotoviteľ tieto dodatočné výkony alebo zmeny začať. Až po kladných vyjadreniach a právoplatných rozhodnutiach bude podpísaný dodatok k tejto zmluve, na

základe ktorého bude mať Zhotoviteľ nárok na úhradu takýchto prác vykonaných podľa zmenového listu a účinného dodatku k tejto zmluve.

12. Zhotoviteľ vyhlasuje, že činnosti, ku ktorým sa podľa tejto Zmluvy zaviazal, spadajú do jeho predmetu podnikania, pre túto prácu je plne kvalifikovaný, vykoná ju pod vlastným menom, na vlastnú zodpovednosť, disponuje zamestnancami v potrebnom počte a kvalifikačnej skladbe, a to nielen pri výkone prác, ale aj pri používaní pracovného zariadenia, používaní strojov a pod.. Tým nie je dotknuté oprávnenie Zhotoviteľa použiť na vykonanie Diela alebo jeho časti subdodávateľov v súlade s osobitnými právnymi predpismi a v súlade s touto Zmluvou.
13. Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť Objednávateľovi súčinnosť počas doby realizácie stavby, ktorá sa bude realizovať na základe ním vykonaného a odovzdaného diela. Zhotoviteľ zodpovedá Objednávateľovi za kvalitu dodaných prác a služieb podľa tejto zmluvy najmenej počas doby povinnej udržateľnosti projektu, t.j. 5 rokov v rámci udržateľnosti projektu. Zhotoviteľ je povinný v období počas platnosti tejto zmluvy a po dobu 5-tich rokov počas udržateľnosti projektu na požiadanie poskytnúť súčinnosť Objednávateľovi bezodkladne, v rámci výkonu kontrolnej činnosti príslušných orgánov voči Objednávateľovi, vrátane podania písomných vyjadrení a vysvetlení.
14. **Odobzdanie a prevzatie staveniska** za účelom vykonávania diela zmluvné strany uskutočnia na výzvu Objednávateľa, pričom Objednávateľ je povinný písomne oznámiť Zhotoviteľovi termín odovzdania a prevzatia staveniska. O odovzdaní a prevzatí staveniska zmluvné strany spíšu písomný protokol v dvoch (2) vyhotoveniach, po jednom (1) vyhotovení pre každú zmluvnú stranu, v ktorom uvedú najmä:
 - stav, v akom sa stavenisko nachádza v deň odovzdania a prevzatia,
 - zoznam zariadenia a jeho stav, ak sa v/na stavenisku nachádza,
 - miesto a dátum spísania protokolu,
 - podpisy zmluvných strán.Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať stavenisko Zhotoviteľovi vypratane v rozsahu nevyhnutnom na okamžité vykonávanie diela.
15. Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady potrebné prevádzkové a sociálne zariadenie staveniska (vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu, likvidáciu a vypratanie) a označenie diela tabuľou s identifikačnými údajmi (názvom, označením stavebníka a Zhotoviteľa, údajmi o povolení stavby, termínoch začatia a ukončenia, menom zodpovedného stavbyvedúceho).
16. Zabratie verejného priestranstva na vlastné náklady zabezpečí Zhotoviteľ. Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpečenie proti krádežiam, za vhodné oplotenie, označenie výstražnými tabuľami a výstražnými páskami so súčinnosťou technika BOZP a PO za Objednávateľa, ako aj za škody vzniknuté porušením svojich povinností podľa § 373 a nasl. Obchodného zákonníka.
17. Zhotoviteľ bude vykonávať dielo tak, aby bol zaistený bezpečný prístup a vjazd ku všetkým dotknutým nehnuteľnostiam, aby svojou činnosťou nespôsobil škodu na cudzích nehnuteľnostiach, majetku, nezasahoval do práv a právom chránených záujmov vlastníkov susedných nehnuteľností hlavne nadmerným hlukom, prachom a zbytočnou prevádzkou stavebných strojov a mechanizmov, neohrozoval zdravie alebo život ľudí a životné prostredie.
18. Zhotoviteľ je oboznámený s prístupovými a dopravnými cestami na stavenisko a považuje ich za vhodné a dostatočné. Zhotoviteľ sa zaväzuje použiť všetky opatrenia, aby predišiel poškodeniu dopravných ciest. Toto opatrenie v sebe zahŕňa požiadavku na použitie vhodných vozidiel a trás. Zhotoviteľ zabezpečí všetky dopravno- inžinierske opatrenia, vrátane ich prerokovania a ich realizácie.

19. Zhotoviteľ je povinný uhradiť všetky škody na cudzích objektoch, zariadeniach, majetku, zdraví alebo živote osôb, ktoré spôsobí pri vykonávaní diela alebo ako jeho dôsledok. Uvedené sa netýka prípadov, keď ku škode došlo na základe nevhodne vydaného príkazu zo strany Objednávateľa, pričom na jeho nevhodnosť bol Objednávateľ zo strany Zhotoviteľa upozornený, ale tento i napriek tomu na jeho vykonaní trval.
20. **Stavebný denník** je povinný viesť Zhotoviteľ od prevzatia staveniska v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, do ktorého je povinný zapisovať všetky podstatné a rozhodujúce skutočnosti pre naplnenie predmetu tejto zmluvy, najmä údaje o časovom a technologickom postupe vykonávania diela a jeho akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonávaného diela od tejto zmluvy, napĺňanie sociálneho aspektu zmluvy (uvádzaním počtu zamestnancov na stavbe denne vrátane a s odlíšením zamestnancov so sociálnym aspektom), inak zodpovedá za škodu tým Objednávateľovi spôsobenú. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať obsah stavebného denníka a k zápisom v ňom vykonaných pripájať svoje stanoviská, pripomienky a námietky (ďalej spoločne len „zápisy“). Zhotoviteľ je povinný umožniť Objednávateľovi kontrolovať obsah stavebného denníka a vykonávať v ňom zápisy; za tým účelom je Zhotoviteľ povinný zabezpečiť trvalý prístup Objednávateľa a orgánov verejnej správy k stavebnému denníku na stavenisku, v pracovnom čase, počas vykonávania diela. Vedenie stavebného denníka sa končí odovzdaním a prevzatím diela. Stavebný denník sa skladá z úvodných listov, z denných záznamov a príloh:

a) úvodné listy obsahujú:

- základný list, v ktorom je uvedený názov a sídlo stavebníka, projektanta, Zhotoviteľa stavby a zmeny týchto údajov,
- identifikačné údaje stavby podľa PD,
- zoznam projektovej a ostatnej dokumentácie stavby, jej zmien a doplnkov,
- prehľad prehliadok a skúšok každého druhu,

b) denné záznamy sa vpisujú do knihy stavebného denníka s očíslovanými listami na minimálne dva oddeliteľné prepisy. Denné záznamy čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci Zhotoviteľa vždy v ten deň, keď sa práce vykonali, alebo keď nastali okolnosti, ktoré sú predmetom záznamu.

Okrem stavbyvedúceho je oprávnený v stavebnom denníku vykonávať zápisy technický dozor Objednávateľa (stavebníka), projektant alebo zástupca projektanta poverený výkonom autorského dohľadu. Ak osoba, ktorá je oprávnená vykonávať zápisy do stavebného denníka, a ktorej je zápis určený, nesúhlasí s vykonaným zápisom, je oprávnená vyjadriť sa k nemu do troch (3) pracovných dní, inak platí, že s obsahom zápisu súhlasí. Stavbyvedúci Zhotoviteľa predloží technickému dozoru Objednávateľa denný záznam najneskôr v nasledujúci pracovný deň a odovzdá mu druhý prepis. Ak technický dozor s obsahom denného záznamu nesúhlasí, zapíše svoje pripomienky, námietky s uvedením dôvodov do troch (3) pracovných dní do stavebného denníka, inak platí, že s obsahom denného záznamu súhlasí.

Právo usmerňovať stavebné práce na diele prostredníctvom stavebného denníka má len technický dozor Objednávateľa.

21. Technický dozor nad vykonávaním diela vykonáva Objednávateľ (stavebník) prostredníctvom svojho zástupcu; technický dozor bude vykonávať osoba s minimálnou spôsobilosťou pre výkon stavebného dozoru podľa stavebného zákona. Na nedostatky zistené v priebehu vykonávania diela upozorňuje zápisom do stavebného denníka. Rozsah činnosti technického dozoru:

- odovzdanie a prevzatie staveniska,
- vykonávanie kvalitatívno-technickej kontroly realizovaných stavebných prác,
- predkladanie stanovísk k doplnkom a zmenám projektu,

- kontrolovanie a potvrdzovanie vecnej a cenovej správnosti a úplnosti platobných dokladov,
- kontrolovanie vykonania prác a dodávok, ktoré budú ďalším postupom zakryté alebo zneprístupnené,
- spolupráca s projektantom stavby pri výkone autorského dozoru,
- spolupráca s projektantom a Zhotoviteľom stavby pri navrhovaní opatrení na odstránenie prípadných väd v projektovej dokumentácii,
- kontrola vykonávania predpísaných skúšok materiálov, konštrukcií a prác v rámci kontrolných a skúšobných plánov, kontrola ich výsledkov a vyžadovanie na predloženie dokladov, ktoré preukazujú kvalitu uskutočnených prác a dodávok (atesty, protokoly),
- vykonávanie opatrení k odvráteniu alebo obmedzeniu škôd,
- kontrolovanie postupu prác vykonávania diela,
- stanovovanie termínov odstraňovania väd, kontrola a potvrdzovanie ich odstránenia, vyjadrovanie sa k vykonávaniu diela a termínov,
- sledovanie naplňovania sociálneho aspektu Zhotoviteľom,
- navrhovanie pokút pre Zhotoviteľa oznámením objednávateľovi,
- v prípade nutnosti, napr. hrozba vzniku alebo vznik škôd na stavbe, nedodržanie ochrany bezpečnosti zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi na účely predchádzania vzniku požiarov a zabezpečenia podmienok na účinné zdoľávanie požiarov, alebo ochrany životného prostredia ohrozujúcej život alebo zdravie zamestnancov na stavbe alebo iných osôb na stavenisku alebo jeho bezprostrednom okolí nariadiť prerušenie alebo zastavenie vykonávania diela Zhotoviteľom.

Objednávateľ sa zaväzuje oznámiť Zhotoviteľovi najneskôr do začatia stavebných prác, identifikačné údaje osoby, ktorú poveruje funkciou technického dozoru.

22. **Dokumentáciu skutočnej realizácie stavby (DSRS)** vypracuje Zhotoviteľ k odovzdávaciemu konaniu týkajúcemu sa tohto diela v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Zhotoviteľ je povinný Objednávateľovi predložiť DSRS na schválenie v lehote do siedmych (7) dní od ukončenia jednotlivej časti diela. Objednávateľ dokumentáciu v lehote siedmych (7) dní od jej predloženia schváli, ak vyhovuje podmienkam určeným touto zmluvou a stanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi a technickými normami, inak v tejto lehote dokumentáciu odmietne. V prípade odmietnutia dokumentácie je Zhotoviteľ povinný v lehote do siedmych (7) dní predložiť na schválenie prepracovanú dokumentáciu. Márnym uplynutím lehoty na schválenie, resp. odmietnutie sa má za to, že Objednávateľ predloženú dokumentáciu schválil, pokiaľ táto vyhovuje minimálnym podmienkam stanoveným všeobecne záväznými právnymi predpismi a technickými normami. Akékoľvek náklady spojené s predkladaním DSRS vrátane jej odmietnutia a opakovaného predkladania, vrátane posúvania termínov vykonávania diela, znáša Zhotoviteľ. Odsúhlasenie DSRS a jej odovzdanie Objednávateľovi je podmienkou začatia preberacieho konania jednotlivých častí diela. Dokumentáciu skutočnej realizácie stavby vrátane dokladovej časti vyhotoví v 3 vyhotoveniach v listinnej forme a 1x v elektronickej forme [(*.doc, *.xls, *.pdf – textová časť), (*.dwg, *.dng, *.pdf – výkresová časť)] na CD, resp. DVD nosiči. DSRS bude obsahovať aj súhrnnú technickú správu pre celú stavbu s celkovou situáciou stavby.
23. Akákoľvek dokumentácia vypracovaná Zhotoviteľom, resp. vydaná v súvislosti s vykonávaním diela podľa tejto zmluvy:
- a) musí byť vyhotovená v slovenskom jazyku, resp. Zhotoviteľ musí na svoje náklady zabezpečiť jej úradný preklad do slovenského jazyka s výnimkou dokumentácie v českom jazyku; rozhodujúci je vždy úradný preklad do slovenského jazyka. Elektronická forma dokumentácie vypracovanej Zhotoviteľom musí byť vo formátoch (*.doc, *.xls, *.dwg,

*.dng) bez obmedzenia ich editovateľnosti ako aj vo formáte *.pdf. Obsah elektronickej formy dokumentácie musí byť zhodný s obsahom dokumentácie v listinnej forme,

- b) je vlastníctvom Objednávateľa, resp. Objednávateľ je majiteľom a/alebo oprávnený vykonávať majetkových práv a Zhotoviteľ ju nesmie použiť pre akúkoľvek tretiu osobu bez výslovného písomného súhlasu Objednávateľa. Rovnako Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa zverejňovať akékoľvek informácie o prácach na diele alebo o ich postupe, o popisoch vykonávania prác, o výkazoch výmer, o nákladoch na vykonanie diela, o výkresoch a výpočtoch. Všetky zmluvné podklady, ktoré tvoria skutočnosti technickej povahy sú vo vlastníctve Objednávateľa. Zhotoviteľ je oprávnený podklady pre vykonanie diela použiť výhradne pre účely plnenia podľa tejto zmluvy.

24. Subdodávateľa:

- a) V prípade vykonávania diela prostredníctvom tretích osôb, zodpovedá Zhotoviteľ Objednávateľovi za splnenie záväzku riadne vykonať dielo akoby dielo vykonával sám.
- b) Zhotoviteľ v prílohe č. 3 zmluvy uvádza:
- známych subdodávateľov v zmysle § 41 ods. 3 zákona o VO, ktorí sa podieľajú na plnení zmluvy priamo, kde je uvedené obchodné meno a adresa sídla subdodávateľa, IČO, meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia osoby oprávnenej konať za subdodávateľa a podiel subdodávok,
 - známych subdodávateľov, ktorí sa podieľajú na plnení zmluvy priamo alebo nepriamo a zároveň sú partnermi verejného sektora pri tejto zmluve podľa zákona o VO, kde je uvedené obchodné meno a adresa sídla subdodávateľa, IČO a podiel subdodávok.
- c) Zhotoviteľ v zmysle § 41 ods. 4 zákona o VO je povinný bezodkladne oznámiť objednávatel'ovi akúkoľvek zmenu o subdodávateľoch, ktorí sa podieľajú na plnení zmluvy priamo. Zároveň je povinný bezodkladne oznámiť objednávatel'ovi akúkoľvek zmenu o subdodávateľoch, ktorí sa podieľajú na plnení zmluvy nepriamo a zároveň sú partnermi verejného sektora pri predmetnej zmluve v rozsahu podľa predchádzajúceho bodu.
- d) Ak Zhotoviteľ preukazoval splnenie podmienok účasti subdodávateľom, ktorý sa podieľa na plnení zmluvy priamo a ktorého mení, nový subdodávateľ musí spĺňať podmienky účasti rovnakým spôsobom, ako pôvodný subdodávateľ.
1. Zhotoviteľ alebo subdodávateľ, ktorý sa podieľa na plnení zmluvy priamo alebo subdodávateľ, ktorý sa podieľa na plnení zmluvy nepriamo, musí mať zapísané údaje v registri partnerov verejného sektora, ak má povinnosť takéhoto zápisu, pred podpisom zmluvy ako aj počas celej doby plnenia zmluvy. Zároveň zapísaný užívateľ výhod partnera verejného sektora nesmie byť osobou podľa § 11 ods. 1 písm. c) zákona o VO.
2. Zhotoviteľ zodpovedá objednávatel'ovi za to, že v čase jeho podpísania zmluvy až do času podpísania zmluvy objednávatel'om a zároveň aj počas platnosti celej zmluvy sú on, jeho subdodávateľa, ktorí sa podieľajú na plnení zmluvy priamo alebo subdodávateľa, ktorí sa podieľajú na plnení zmluvy nepriamo a zároveň sú partnermi verejného sektora pri predmetnej zmluve, sú platne zapísaní v registri partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z v znení neskorších predpisov, ak takúto povinnosť majú a užívateľa výhod partnera verejného sektora nie sú osobami podľa § 11 od. 1 písm. c) zákona o VO.
25. V prípade, ak Zhotoviteľ alebo subdodávateľ, ktorí sa podieľa na plnení zmluvy priamo, alebo subdodávateľ, ktorý sa podieľa na plnení zmluvy nepriamo a zároveň je partnerom verejného

sektora pri predmetnej zmluve, nemal v čase uzavretia zmluvy alebo nebude mať v priebehu platnosti zmluvy platne zapísané údaje v registri partnerov verejného sektora a takúto povinnosť má, alebo užívateľ výhod partnera verejného sektora je osobou podľa § 11 ods. 1 písm. c) zákona o VO, objednávateľ môže od zmluvy odstúpiť.

26. Zhotoviteľ bude nakladať s odpadmi v súlade s platnou legislatívou. Zakazuje sa uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste ako na mieste na to určenom, zneškodniť alebo zhodnotiť odpad inak ako v súlade so zákonom o odpadoch. Držiteľ odpadu je povinný odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch, ak nezabezpečuje ich zhodnotenie alebo zneškodnenie sám a dodržiavať ustanovenia zákona o odpadoch, stavebný odpad využiteľný ako zdroj druhotných surovín odovzdať výkupcom alebo spracovateľom týchto odpadov, iný recyklovateľný stavebný odpad neznečistený škodlivinami odovzdať na recykláciu, nerecyklovateľný a nevyužiteľný stavebný odpad ukladať na riadenú skládku odpadov, nebezpečné odpady odovzdať oprávnenej organizácii, ktorá zabezpečí ich zhodnotenie resp. zneškodnenie v zmysle platnej legislatívy v odpadovom hospodárstve. Zhotoviteľ je povinný Objednávateľovi odovzdať doklad o spôsobe nakladania s odpadmi, ktoré vznikli v priebehu vykonávania diela.
27. Zhotoviteľ zabezpečí komplexnú ochranu okolitej prírody a krajiny pred poškodením, bude rešpektovať okolité dreviny a krovité porasty tak, aby nedošlo k bezprostrednému alebo následnému zníženiu ekologických a estetických funkcií ich podzemných a nadzemných častí, resp. k ich odumretiu. V prípade použitia stavebných mechanizmov, nástrojov a pomôcok musí Zhotoviteľ dbať na minimalizáciu poškodenia predmetnej lokality aj po ukončení stavebných prác.
28. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov a pracovníkov svojich subdodávateľov, za dodržiavanie bezpečnostných predpisov platných pre stavebnú činnosť, pre prácu so strojmi a na nich, za zabezpečenie a udržiavanie miesta plnenia v zmysle platných právnych predpisov vzťahujúcich sa na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, bezpečnosť používaných technických a strojových zariadení, ochranu životného prostredia a zaistenie bezpečnosti cestnej premávky. Zhotoviteľ bude dodržiavať bezpečnostné a zdravotné zásady a požiadavky týkajúce sa staveniska a bezpečnosti počas vykonávania diela v zmysle platných technických noriem a DRS.
29. Pri vykonávaní diela môže Zhotoviteľ používať len strojové a technické zariadenia, ktoré svojou konštrukciou, zhotovením a technickým stavom zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti práce a len na účely, na ktoré sú technicky spôsobilé v súlade s podmienkami určenými výrobcom a technickými normami.
30. Zhotoviteľ je povinný bez požiadania Objednávateľa, bezodkladne po nástupe na plnenie predmetu zákazky v zmysle § 7b ods. 6 zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v nevyhnutnom rozsahu predložiť doklady a osobné údaje fyzických (právnických) osôb, prostredníctvom ktorých dodáva prácu alebo poskytuje službu. Predložené doklady musia preukazovať, že uvedené fyzické osoby majú s ním uzatvorený pracovnoprávny vzťah, prípadne, že vykonávajú pre neho práce (dodávajú služby) v subdodávke (SZČO, právnické osoby). Uvedená povinnosť je platná počas celého obdobia plnenia predmetu zákazky, teda vždy, keď dôjde k nástupu novej fyzickej alebo právnickej osoby. Zhotoviteľ zodpovedá Objednávateľovi za škodu spôsobenú nelegálnym zamestnávaním. Zmluvné strany sa dohodli, že pri podpise Zmluvy, Zhotoviteľ predloží čestné vyhlásenie Objednávateľovi, že zabezpečí dodržanie zákona č. 82/2005 Z. z.. Nedodržanie tejto požiadavky sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy.

31. Zhotoviteľ je povinný počas celej doby realizácie stavebných prác, zamestnať podľa zákona č. 311/2001 Z. z. (Zákonník práce) minimálne dve osoby spĺňajúce kumulatívne nasledovné predpoklady:
 - a) patria k marginalizovanej rómskej komunite
 - b) sú dlhodobo nezamestnaní v zmysle § 8 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
32. Pri hľadaní vhodných uchádzačov o zamestnanie spĺňajúcich kumulatívne predpoklady podľa čl. III, bod 31, písm. a) a b) zmluvy poskytne Objednávateľ Zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť spočívajúcu v predložení zoznamu osôb, ktoré tieto predpoklady spĺňajú. Splnenie predpokladov uchádzačmi o zamestnanie podľa čl. III. bod 31, písm. a) a b) zmluvy sa preukáže čestným vyhlásením uchádzača o zamestnanie o tom, že patrí k marginalizovanej rómskej komunite a relevantným potvrdením príslušného Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o zaradení uchádzača do evidencie dlhodobo nezamestnaných. Ak zhotoviteľ nevyberie zo zoznamu osôb predloženého Objednávateľom vhodného uchádzača o zamestnanie, je Zhotoviteľ oprávnený zamestnať iné osoby spĺňajúce kumulatívne predpoklady podľa čl. III. bod 31, písm. a) a b) zmluvy.
33. Zhotoviteľ na preukázanie splnenia povinnosti zamestnať dve osoby spĺňajúce predpoklady podľa čl. III. bod 31. písm. a) a b) zmluvy, predloží Objednávateľovi dokumenty preukazujúce jej splnenie (najmä platnú pracovnú zmluvu alebo dohodu o vykonaní práce, vrátane čestných prehlásení uchádzačov o zamestnanie a potvrdenia z príslušného Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny) a to najneskôr v čase pred podpisom tejto zmluvy.

IV. ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

3. Zhotoviteľ najmenej päť dní pred odovzdaním a prevzatím diela vyzve Objednávateľa na jeho prevzatie.
4. Zhotoviteľ je povinný najneskôr ku dňu odovzdania a prevzatia diela stavenisko úplne vypratať, odstrániť zvyšný materiál, odpady a pod. a uviesť všetky dotknuté plochy do riadneho stavu.
5. Zhotoviteľ zabezpečí vykonanie všetkých skúšok a meraní v zmysle platných technických noriem, predpisov a DRS, vrátane vyhotovenia príslušných písomných protokolov oprávnenými osobami/organizáciami. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok a meraní dokladované protokolmi.
6. Povinnosť Zhotoviteľa vykonať dielo bude splnená riadnym odovzdaním a prevzatím diela na základe odovzdávacieho a preberacieho protokolu/zápisu, ktorý podpíšu poverení zástupcovia oboch zmluvných strán. Podmienkou prevzatia diela je úspešný výsledok preberacieho konania, v ktorom Objednávateľ potvrdí vykonanie a prevzatie diela bez akýchkoľvek väd a závad alebo s výhradou odstránenia väd a závad, ktoré samy o sebe ani v spojení s inými, nebránia riadnemu a bezpečnému užívaniu diela. Tieto vady a závady je Zhotoviteľ povinný odstrániť v dohodnutom termíne.
7. Objednávateľ nie je povinný prevziať dielo, ktoré má vady brániace riadnemu a bezpečnému užívaniu, ak bolo vykonané v rozpore s platnými technickými normami, predpismi, všeobecne záväznými právnymi predpismi a nariadeniami, v rozpore s DRS alebo dohodami zmluvných strán a zmluvou.

8. Zhotoviteľ je povinný chrániť dielo počas jeho vykonávania a zabezpečiť hotové časti diela tak, aby nedošlo k ich zničeniu, poškodeniu alebo znehodnoteniu do doby ich odovzdania Objednávateľovi.
9. Nebezpečenstvo škody k dielu znáša Zhotoviteľ až do okamihu jeho odovzdania a prevzatia Objednávateľom v zmysle ods. 4 tohto čl. zmluvy, podpisom príslušného preberacieho protokolu/zápisu, na Objednávateľa prechádza až jeho prevzatím.
10. Vlastnícke právo k dielu prechádza na Objednávateľa v okamihu jeho prevzatia Objednávateľom podpisom príslušného preberacieho protokolu/zápisu.
11. Zhotoviteľ je povinný odovzdať Objednávateľovi v rámci odovzdávacieho a preberacieho konania diela nasledujúce doklady a dokumentáciu: protokol/zápis o odovzdaní a prevzatí diela, certifikáty/vyhlásenia o parametroch použitých stavebných výrobkov a materiálov, príslušné časti stavebného denníka, protokoly o vykonaných skúškach a meraniach, doklady o nakladaní s odpadmi súvisiacimi s vykonaním diela, dokumentáciu skutočného realizovania diela (DSRS) v tlačenej a v digitálnej forme v počte podľa čl. III odsek 22 zmluvy, a. i. požadované doklady a dokumentáciu podľa príloh zmluvy.

V. DOBA PLNENIA

1. Objednávateľ do **5 pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy vyzve Zhotoviteľa na prevzatie Staveniska.**
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo za týchto podmienok:
 - a) začatie prác na diele do **5 pracovných dní** odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska;
 - b) dokončenie diela vrátane jeho odovzdania Objednávateľovi najneskôr **do 10 mesiacov** od nadobudnutia účinnosti zmluvy.
3. Objednávateľ je oprávnený nariadiť Zhotoviteľovi prerušenie vykonávania diela, pri podstatnom porušení zmluvných povinností stanovených touto zmluvou.
4. Prerušenie prác z dôvodov na strane Zhotoviteľa nemá vplyv na konečný termín zhotovenia a odovzdania diela.
5. Ak Zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutou lehotou, Objednávateľ toto dielo prevezme aj v skoršom ponúknutom termíne.
6. Zhotoviteľ je povinný ihneď písomne oboznámiť Objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje vykonanie diela s dôsledkom možného omeškania Zhotoviteľa so splnením záväzku vykonať dielo v lehotách podľa tejto zmluvy. Súčasťou oznámenia podľa prvej vety tohto odseku, bude Správa o predpokladanej dĺžke trvania prekážky vykonávania diela, príčinách, navrhovaných opatreniach na jej odstránenie.
7. Dodržanie lehoty pre vykonanie diela bude závislé od riadnej a včasnej súčinnosti Objednávateľa dohodnutej v tejto zmluve. Po dobu omeškania Objednávateľa s poskytnutím súčinnosti, nebude Zhotoviteľ v omeškaní so splnením záväzku.

VI. CENA DIELA

1. Objednávateľ a Zhotoviteľ sa dohodli, že cena diela špecifikovaná v *prílohe č. 1* zmluvy je dojednaná v súlade so zákonom 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších zmien a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení

neskorších predpisov dodatkov, a to v nasledovnej výške:

Cena diela bez DPH: 359 999,99 eur

(slovom tristopäťdesiatdeväťtisícdeväťstodeväťdesiatdeväť eur a deväťdesiatdeväť centov),

DPH 20 %: 72 000,00 eur (slovom: sedemdesiatdvatisíc euro),

Cena diela vrátane DPH: 431 999,99 eur

(slovom: štyristotridsaťjedentisícdeväťstodeväťdesiatdeväť eur a deväťdesiatdeväť centov).

Cena na dohodnutý rozsah stavebných prác a dodávok je stanovená ako pevná a konečná.

V prípade, ak Zhotoviteľ nie je platcom DPH, a v priebehu realizácie predmetu zmluvy sa stane platcom DPH, zaväzuje sa, že dohodnutú cenu neprekročí. Zhotoviteľ je povinný dovtedy nevyfakturovanú časť ceny znížiť o výšku DPH.

2. Rozpočet ceny je uvedený v Ponuke Zhotoviteľa zo dňa 21.9.2022, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy. Tento rozpočet ceny slúži pre účely fakturácie. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať dielo tak, aby dohodnutá cena nebola prekročená.
3. V cene sú zahrnuté všetky náklady alebo výdavky spojené s úplným, vecným a odborným splnením záväzkov Zhotoviteľa vyplývajúcich z tejto zmluvy a jej príloh vrátane nákladov a výdavkov na všetky a akékoľvek vedľajšie, pomocné a iné činnosti nevyhnutné na splnenie zmluvy (riadne a včasné vykonanie diela podľa DRS) súvisiace s vykonaním diela.
4. Cena menej prác a dodávok, ktoré neboli vykonané a dodané, bude z dohodnutej ceny diela podľa tohto článku odpočítaná.
5. Zhotoviteľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že vzhľadom na financovanie diela aj z finančných prostriedkov verejných rozpočtov, mu nevznikne nárok na platenie úrokov z omeškania za obdobie od uplynutia splatnosti jednotlivej časti ceny za dielo vyúčtovanej tou - ktorou faktúrou až do zaplatenia takejto jednotlivej časti ceny za dielo, ak objednávateľ jednotlivú časť ceny za dielo zaplatí zhotoviteľovi v lehote do troch (3) dní od pripísania súvisiacich peňažných prostriedkov z verejných rozpočtov na bankový účet objednávateľa.

VII. FAKTURAČNÉ A PLATOBNÉ PODMIENKY

1. Na zhotovenie diela nebude poskytnutý preddavok ani záloha.
2. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že cena diela bude uhradená takto:
 - a) Cena diela bude uhradená na základe daňového dokladu – faktúry, ktorá bude obsahovať náležitosti podľa § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a aj tieto náležitosti: číslo zmluvy, označenie (názov) diela, predmet fakturácie, deň odoslania a deň splatnosti faktúry, označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť, kód klasifikácie CPA uskutočnených prác v zmysle §69 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, fakturovanú sumu a rozpis už fakturovaných čiastok, dátum splatnosti, odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby. Prílohou faktúry bude súpis vykonaných prác a dodávok za fakturované obdobie, ktorý bude obsahovať aj všetky súpisy prác a dodávok z predchádzajúcich fakturovaných období. Súpisy vykonaných prác a dodávok budú na každej strane potvrdené oprávneným zástupcom Objednávateľa a Zhotoviteľa. Zhotoviteľ je oprávnený vystavovať faktúry na jednotlivé časti ceny za dielo po splnení záväzku vykonať jednotlivé časti diela, po odsúhlasení Objednávateľom. Faktúra bude vystavená

so splatnosťou 60 dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi. Zhotoviteľ záväzne vyhlasuje, že dohoda o dobe splatnosti faktúry nie je hrubom nepomere k jeho právam a povinnostiam vyplývajúcim z tejto Zmluvy. Návrh súpisu vykonaných prác odovzdá Zhotoviteľ zástupcovi Objednávateľa na kontrolu. V prípade jeho neodsúhlasenia vráti Objednávateľ Zhotoviteľovi predložený návrh na prepracovanie s uvedením jeho dôvodu najneskôr do 5 pracovných dní od jeho predloženia Zhotoviteľom. Súpis vykonaných prác, potvrdený oprávneným zástupcom Objednávateľa, bude Zhotoviteľovi k dispozícii (k vyzdvihnutiu) najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa doručenia návrhu súpisu vykonaných prác Objednávateľovi. Do stavebného denníka sa potvrdí odovzdanie a prevzatie súpisu vykonaných prác.

- b) Prílohou poslednej faktúry bude aj protokol o odovzdaní a prevzatí diela potvrdený oprávneným zástupcom Objednávateľa a Zhotoviteľa.
 - c) Objednávateľ si vyhradzuje právo a Zhotoviteľ súhlasí s tým, že v prípade požiadaviek „RO a/alebo SORO pre OP LZ“ na formálnu úpravu vystavenej faktúry, bude postupovať podľa dispozícii a usmernení Objednávateľa.
3. Objednávateľ je oprávnený namietat' vecnú a formálnu správnosť a úplnosť faktúry či jej povinných príloh najneskôr do 3 dní odo dňa doručenia predmetnej faktúry vrátením faktúry s uvedením konkrétnych formálnych či vecných výhrad Objednávateľa voči predmetnej faktúre. V takomto prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti faktúry a nová lehota splatnosti faktúry začne plynúť doručením opravenej faktúry Objednávateľovi.

VIII. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

- 8. Zmluvné strany dojednávajú pre dielo záručnú dobu v trvaní šesťdesiat (60) mesiacov na vykonané dielo podľa tejto zmluvy, ktorá začína plynúť dňom riadneho odstránenia vád a závad diela, na odstránení ktorých sa zmluvné strany dohodli pri odovzdaní a prevzatí diela a podpísaním protokolu o vyhotovení diela.
- 9. Zhotoviteľ zodpovedá za vady a závady diela, ktoré má dielo v čase jeho prevzatia a tiež za vady vzniknuté po prevzatí diela, ak boli spôsobené porušením povinností Zhotoviteľa.
- 10. Zhotoviteľ bude vykonávať dielo s odbornou starostlivosťou a bude zodpovedať za to, že dielo bude vykonané podľa podmienok tejto zmluvy a že bude spĺňať všetky požiadavky platných príslušných právnych predpisov, technických noriem a predpisov a DRS.
- 11. Dielo má vady, ak nezodpovedá špecifikácii diela podľa DRS, podmienkam zmluvy, platným technickými normám, predpisom a všeobecne záväzným právnym predpisom a nariadeniam. Závadou sa rozumie nedokončené/nevýkonané plnenie.
- 12. V prípade výskytu vád počas záručnej doby má Objednávateľ práva vyplývajúce z Obchodného zákonníka, ktoré môžu byť vykonané počas celej záručnej doby. V prípade nároku na odstránenie vád je Zhotoviteľ povinný vady na vlastný účet odstrániť v primeranej lehote, najneskôr však do 15 dní od doručenia písomnej reklamácie, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú písomne inak.
- 13. Ak Zhotoviteľ nepristúpi k odstraňovaniu reklamovaných vád resp. neodstráni tieto vady v dohodnutom termíne, má Objednávateľ právo zabezpečiť odstránenie vád prostredníctvom tretej osoby na náklady Zhotoviteľa. Odstránenie vád diela v záručnej dobe, alebo jeho častí inou právnickou alebo fyzickou osobou sa nijako nedotýka záručných nárokov Objednávateľa voči Zhotoviteľovi.

IX. ZMLUVNÉ POKUTY

1. Ak bude Objednávateľ v omeškaní s platením dohodnutej ceny, môže si Zhotoviteľ uplatniť úroky z omeškania vo výške 0,02 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania, okrem prípadu na ktorý sa vzťahuje ustanovenie čl. VI ods. 5 tejto zmluvy.
2. V prípade omeškania Zhotoviteľa s dokončením diela v termíne podľa Zmluvy a jeho odovzdaním Objednávateľovi, vzniká Objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,02 % z ceny diela (bez DPH) za každý začatý deň omeškania.
3. Sankcie podľa ods. 2. tohto článku zmluvy sa neuplatnia v prípade, ak omeškanie plnenia Zhotoviteľa nastane z dôvodu na strane Objednávateľa alebo z dôvodu okolností vylučujúcich zodpovednosť v zmysle článku X. tejto Zmluvy.
4. Ak Zhotoviteľ nedodrží termín odstránenia väd vyplývajúci z preberacieho konania, vzniká Objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty 0,05 % z ceny diela (bez DPH) za každú vadu a každý ďalší začatý deň omeškania.
5. Ak Zhotoviteľ nedodrží lehotu na vypratanie staveniska po ukončení prác, vzniká Objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,- EUR za každý začatý deň omeškania.
6. Ak Zhotoviteľ nedodrží termín odstránenia väd reklamovaných v záručnej dobe, vzniká Objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty 0,05 % z ceny diela (bez DPH) za každú vadu a každý ďalší začatý deň omeškania.
7. V prípade neprítomnosti oprávneného zástupcu Zhotoviteľa na kontrolných dňoch, či v prípade nesplnenia úlohy dohodnutej na kontrolnom dni ani po opakovanej výzve, vzniká Objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,- EUR za každý takýto prípad.
8. V prípade neprítomnosti stavbyvedúceho Zhotoviteľa alebo jeho zástupcu na mieste stavby, vzniká Objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 200,- EUR za každý takýto prípad, a to aj opakovane.
9. V prípade, že Zhotoviteľ bude v omeškaní s odovzdaním technologického postupu, položkového rozpočtu ceny na Objednávateľom požadovaných zmenách predmetu diela, vzniká Objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,- EUR za každý aj začatý deň omeškania a jednotlivý prípad.
10. V prípade, že Zhotoviteľ neodovzdá Objednávateľovi včas potrebné doklady, alebo nevedie riadne stavebný denník, vzniká Objednávateľovi právo na zaplatenie Zmluvnej pokuty vo výške 100,- EUR za každý takýto prípad, a to aj opakovane.
11. Za každé porušenie predpisov BOZP, požiarnej ochrany a ochrany životného prostredia vzniká Objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,- EUR za každý prípad porušenia. Ak Zhotoviteľ neodstráni porušenie podľa tohto odseku, ktoré mu Objednávateľ vytkol do 24 hodín, je Objednávateľ oprávnený od Zhotoviteľa požadovať zmluvnú pokutu vo výške 300,- EUR za každé takéto porušenie. Závažné alebo opakované porušovanie predpisov BOZP, požiarnej ochrany a ochrany životného prostredia bude považované za podstatné porušenie Zmluvy a môže byť dôvodom na odstúpenie od Zmluvy zo strany Objednávateľa.

12. Ak Zhotoviteľ poruší svoju povinnosť denného upratovania pracoviska a odpratávania odpadov vzniknutých jeho činnosťou do dvoch dní od výzvy Objednávateľa, vzniká Objednávateľovi právo na zaplatenie Zmluvnej pokuty vo výške 100,- EUR za každý jednotlivý prípad, a to aj opakovane.
13. Ak Zhotoviteľ aj napriek napomenutiu zapísanom Objednávateľom do stavebného denníka nezaistí bezpodmienečné dodržiavanie povinnosti hlásenia prítomných osôb na stavbe, vzniká Objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,- EUR za každý jednotlivý prípad porušenia.
14. V prípade omeškania s odovzdaním dokladov o uzatvorení poistných Zmlúv, vzniká Objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,02 % z ceny diela (bez DPH) za každý deň omeškania.
15. Ak Objednávateľ odstúpi od Zmluvy z dôvodov na strane Zhotoviteľa, je Zhotoviteľ povinný uhradiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 10% z ceny diela (bez DPH).
16. V prípade porušenia povinnosti uvedenej v čl. III ods. 13. tejto zmluvy je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 50,- EUR za každý deň omeškania so splnením tejto povinnosti.
17. V prípade nesplnenia podmienky zamestnať minimálne dve osoby v zmysle čl. III ods. 31 je Zhotoviteľ povinný uhradiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 50 000,00 EUR
18. V prípade neplnenia záväzkov Zhotoviteľa vyplývajúcich z tejto Zmluvy, u ktorých nie je výška zmluvnej pokuty samostatne riešená v predchádzajúcich bodoch, vzniká Objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,02 % z ceny diela (bez DPH) za každý prípad aj začatý deň, kedy trvá porušenie povinnosti, resp. stav týmto porušením vyvolaný.
19. V prípade porušenia zákona č. 82/2005 Z. z. (čl. III ods. 29 zmluvy) je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške finančnej sankcie, ktorá bude v dôsledku toho uložená Objednávateľovi príslušným orgánom verejnej správy.
20. V prípade porušenia Zmluvy v časti týkajúcej sa subdodávateľov Zhotoviteľa je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 300 EUR za každý jednotlivý prípad porušenia.
21. Uplatnením Zmluvnej pokuty právo na náhradu škody nezaniká. Objednávateľ je oprávnený uplatniť si popri zmluvnej pokute aj nárok na náhradu škody v celej jej výške, a teda aj vo výške presahujúcej zmluvnú pokutu. Rovnako nezanikajú ani nároky vyplývajúce z väd predmetu Zmluvy uplatnených Objednávateľom voči zhotoviteľovi.
22. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvné pokuty dojednané v tejto Zmluve sa stávajú splatnými do 15 dní po tom, čo bude povinnej zmluvnej strane doručená výzva na úhradu zmluvnej pokuty oprávnenou zmluvnou stranou. Povinná zmluvná strana sa zaväzuje zaplatiť zmluvnú pokutu vyúčtovanú v súlade s týmto článkom Zmluvy oprávnenej zmluvnej strane na jej bankový účet, ktorý bude uvedený vo výzve na úhradu.
23. Objednávateľ je oprávnený započítať jednostranným úkonom svoje nároky z titulu zmluvných pokút voči všetkým pohľadávkam Zhotoviteľa voči Objednávateľovi.
24. Zaplatenie Zmluvných pokút podľa tohto článku Zmluvy nezbavuje Zhotoviteľa povinnosti predmetnú činnosť vykonávať s cieľom minimalizovania príčin a zvyšovania prevencie pre zamedzenie ich opakovania.

X. OKOLNOSTI VYLUČUJÚCE ZODPOVEDNOSŤ

1. Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť sa považuje taká prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle povinnej Zmluvnej strany, a ktorá jej bráni v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by povinná Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a že by v čase vzniku svojej povinnosti zo zmluvy túto prekážku predvídala.
2. Zodpovednosť nevylučuje prekážka, ktorá vznikla až v čase, keď povinná Zmluvná strana už bola v omeškaní s plnením svojej povinnosti alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov.
3. Ani jedna zo Zmluvných strán nenesie zodpovednosť za nesplnenie svojich povinností vyplývajúcich zo zmluvy, ak preukáže, že nesplnenie povinnosti nastalo následkom mimoriadnych, nepredvídateľných a neodvrátiteľných udalostí, prekážky ani ich následky nebolo možné v čase uzatvárania zmluvy predvídať, prekážkam ani ich následkom sa nedalo zabrániť, vyhnúť ani ich prekonať – okolnosti vis major. Za mimoriadne, nepredvídateľné a neodvrátiteľné udalosti sa považujú najmä: atmosférické vplyvy alebo prírodné udalosti, ako je najmä požiar, výbuch, úder blesku, náraz alebo zrútenie pilotovaného lietajúceho telesa, jeho časti alebo jeho nákladu, víchrica, zosúvanie pôdy, zosúvanie skál alebo zeminy, pád stromov, stožiarov a iných predmetov, zemetrasenie, pád snehu, náraz vozidla, nadzvuková vlna, záplava, povodeň, náhodné a náhle poškodenie alebo zničenie vecí kvapalinou unikajúcou z vodovodného zariadenia a/alebo skutočnosti spôsobené alebo vyvolané tretími subjektmi, najmä vandalské činy, protiprávne poškodenie, ako aj všetky ďalšie okolnosti vyššej moci (ďalej len „mimoriadne udalosti“), ktoré nevznikli zavinením Objednávateľa ani Zhotoviteľa.
4. Zmluvná strana, ktorá porušuje svoju povinnosť alebo ktorá s prihliadnutím na všetky okolnosti má vedieť, že poruší svoju povinnosť zo zmluvy, je povinná oznámiť druhej Zmluvnej strane povahu prekážky, ktorá jej bráni alebo bude brániť v plnení povinnosti a poučiť o jej dôsledkoch. Oznámenie sa musí urobiť bez zbytočného odkladu po tom, čo sa povinná Zmluvná strana o prekážke dozvedela alebo pri náležitej starostlivosti mohla dozvedieť. Nesplnenie oznamovacej povinnosti zaväzuje povinnú Zmluvnú stranu nahradiť škodu, ktorej sa mohlo včasným oznámením predísť. Účinky okolností vylučujúcich zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu, dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Okolnosti vylučujúce zodpovednosť oslobodzujú povinnú Zmluvnú stranu od povinnosti platiť zmluvnú pokutu v dôsledku porušenia povinnosti, na ktorú sa tieto okolnosti viažu.
5. Počas doby trvania okolností vylučujúcich zodpovednosť oprávnená Zmluvná strana nemá právo na odstúpenie od zmluvy.

XI. OSOBITNÉ USTANOVENIA

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje spresniť projektantovi príslušnej časti projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby špecifikácie dodávok, a to v takom predstihu, aby nebol narušený plynulý postup realizačných prác. Ak tak Zhotoviteľ neurobí, zodpovedá za všetky škody v súvislosti

s tým vzniknuté. Predmetné dodávky sú tie, ktoré sú v príslušnej časti projektovej dokumentácie špecifikované len svojimi vlastnosťami, nie napr. typom a/alebo výrobcom. Toto spresnenie musí byť vopred písomne odsúhlasené Objednávateľom.

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje riadiť sa pri vykonávaní diela pokynmi Objednávateľa.
3. Na základe dohody zmluvných strán a vzhľadom na financovanie diela aj z prostriedkov Európskej únie sa Zhotoviteľ zaväzuje, že strpí výkon kontroly/auditú súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami a stavebnými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditú a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditú sú najmä:

- a. Poskytovateľ a ním poverené osoby,
- b. Útvary vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby,
- c. Najvyšší kontrolný úrad SR a nimi poverené osoby,
- d. Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené na výkon kontroly/auditú,
- e. Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
- f. Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
- g. Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.

4. V prípade, ak v dôsledku vykonanej kontroly/auditú u Objednávateľa a/alebo Zhotoviteľa, podľa bodu 5 tohto článku, dôjde k uznaniu časti alebo celého diela za neoprávnený výdavok v dôsledku porušenia povinností Zhotoviteľa podľa tejto zmluvy nedodržaním povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy a jej príloh, je Objednávateľ oprávnený požadovať od Zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške sumy zodpovedajúcej sume neoprávneného výdavku za tie práce, ktorých sa neuznanie oprávnenosti výdavku týka, a to len v prípade ak:
 - a) za ich vznik/dôvod neuznania oprávnenosti výdavku nesie zodpovednosť Zhotoviteľ v dôsledku porušenia jeho povinností podľa tejto Zmluvy,
 - b) cena za takúto časť diela bola Objednávateľom Zhotoviteľovi zaplatená, a to len do výšky zaplatenej ceny za takúto časť diela, a zároveň
 - c) ak Zhotoviteľ o prípadnú zmenu, ktorá spôsobila neoprávnenosť príslušných výdavkov nepožiadaval v súlade s touto zmluvou alebo ak takúto požiadavku Objednávateľ odmietol.
5. Zmluvné strany berú na vedomie a rešpektujú, že stavebné práce sú financované z príspevku z EŠIF a podliehajú výkonu kontroly procesu verejného obstarávania zo strany RO a/alebo SORO pre OP LŽ. Objednávateľ má právo bez akýchkoľvek sankcií zo strany Zhotoviteľa odstúpiť od tejto zmluvy z dôvodu, ak poskytovateľ NFP v nadväznosti na výsledky kontroly verejného obstarávania Riadiaceho orgánu pre Operačný program, Ľudské zdroje, neschválil predmetné verejné obstarávanie.
6. Zhotoviteľ sa zaväzuje v súvislosti s vykonávaním diela podľa tejto zmluvy uzatvoriť:
 - a) stavebno-montážne poistenie (CAR/EAR) pre prípad poškodenia alebo zničenia diela, na sumu zodpovedajúcu cene za dielo,
 - b) pre prípad zodpovednosti za škodu vzniknutú inému, v súvislosti s činnosťou alebo vzťahom Zhotoviteľa a jeho subdodávateľov, a to na poistnú sumu vo výške ceny predmetu diela.
7. Náklady na poistenie sú zahrnuté v dohodnutej cene diela. Kópie potvrdení o uzavretí poistných zmlúv je Zhotoviteľ povinný predložiť Objednávateľovi do 10 dní po účinnosti

Zmluvy o dielo, najneskôr však do dňa prevzatia staveniska a začatia vykonávania stavebných prác na diele, podľa toho, ktorá lehota uplynie skôr. V prípade, že Zhotoviteľ nepredloží Objednávateľovi kópie potvrdení o uzavretí poistných zmlúv, je Objednávateľ oprávnený uzavrieť toto poistenie na náklady Zhotoviteľa. Zhotoviteľ je povinný sa na svoju zodpovednosť uistiť, že jeho subdodávateľia majú pre nimi vykonávané práce uzavretú podobnú poistnú Zmluvu akú má Zhotoviteľ voči Objednávateľovi, alebo kryjú všetky riziká vyššie uvedené. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne (najneskôr do 24 hodín) informovať Objednávateľa o poistných udalostiach, ktoré súvisia s realizáciou diela. Objednávateľ je oprávnený počas realizácie diela požadovať od Zhotoviteľa potvrdenie poisťovne o trvaní a rozsahu poistenia.

8. Zhotoviteľ vyhlasuje, že dielo bude vykonávané iba pracovníkmi, ktorí majú povolenie na pobyt na území SR a pracovné povolenia pre miesto vykonávania diela.
9. Zhotoviteľ je oprávnený postúpiť pohľadávky a iné práva vyplývajúce z tejto Zmluvy voči Objednávateľovi len po predchádzajúcom písomnom súhlase Objednávateľa. Zhotoviteľ je oprávnený použiť pohľadávky vyplývajúce z tejto Zmluvy voči Objednávateľovi ako zábezpeku, alebo pre iné zabezpečenie svojich záväzkov voči tretej osobe len po predchádzajúcom písomnom súhlase Objednávateľa.
10. Objednávateľ je oprávnený na započítanie akýchkoľvek splatných aj nesplatných pohľadávok voči Zhotoviteľovi na akékoľvek splatné i nesplatné pohľadávky Zhotoviteľa, a to aj v prípade odstúpenia od Zmluvy, tzn. že možnosť započítania sa vzťahuje aj na pohľadávky z prípadného bezdôvodného obohatenia. Zhotoviteľ nie je oprávnený započítať svoje pohľadávky voči pohľadávkam Objednávateľa, bez jeho súhlasu.
11. V prípade, že dôjde k ukončeniu alebo zrušeniu tejto Zmluvy z akéhokoľvek dôvodu, je Zhotoviteľ povinný:
 - a) okamžite ukončiť všetky práce s výnimkou prác, ktoré je potrebné a nutné vykonať v záujme ochrany života, zdravia alebo majetku, prípadne bezpečnosti diela alebo staveniska,
 - b) na svoje náklady zabezpečiť stavbu a stavenisko proti poškodeniu stavby alebo staveniska,
 - c) odstrániť zo stavby a staveniska všetky stavebné zariadenia, vypratať sutinu a odpad, stiahnuť zo stavby a staveniska všetkých zamestnancov Zhotoviteľa a zamestnancov svojich subdodávateľov, zanechať stavbu a stavenisko v čistom a bezpečnom stave,
 - d) odovzdať stavbu a stavenisko Objednávateľovi do 10 dní odo dňa kedy mu dôjde prejav vôle Objednávateľa k ukončeniu Zmluvy alebo odo dňa zrušenia Zmluvy,
 - e) vrátiť kompletnú dokumentáciu a iné dokumenty, povolenia a oznámenia, ktoré súvisia s dielom, Objednávateľovi,
 - f) v prípade, že Zhotoviteľ nesplní povinnosti po ukončení alebo zrušení tejto Zmluvy, môže tieto povinnosti vykonať Objednávateľ na náklady Zhotoviteľa.
12. Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne sa informovať o všetkých právne významných skutočnostiach, ktoré môžu mať významný vplyv na plnenie povinností určených touto Zmluvou ako aj pre realizáciu predmetu Zmluvy.
13. Zmluvné strany sa ďalej zaväzujú poskytovať si náležitú súčinnosť najmä tým, že svoje požiadavky budú zadávať vhodnou formou s jasným formulovaním záležitostí – predmetu a účelu, ktoré by chceli dosiahnuť.
14. Ak sa kedykoľvek Zmluvným stranám stane známa okolnosť, ktorá môže byť podnetom pre neplnenie ktorejkoľvek podmienky vymedzenej v Zmluve, táto Zmluvná strana je povinná poslať okamžite písomnú správu druhej Zmluvnej strane, špecifikujúcu podrobnosti týchto okolností a strany majú pokračovať v spolupráci tak, aby zabezpečili riadne plnenie Zmluvy.
15. Pokiaľ v tejto Zmluve nie je uvedené inak, všetky oznámenia alebo iná komunikácia, podľa alebo v súvislosti s touto Zmluvou (ďalej len „oznámenie“), musí byť vyhotovené písomne a

doručované druhej Zmluvnej strane prostredníctvom univerzálneho poštového doručovateľa, elektronickou poštou do elektronickej schránky podľa zákona č. 305/2013 Z. z. o e-Governmente alebo osobne na korešpondenčné údaje Zmluvných strán uvedené v nasledujúcom odseku tohto článku Zmluvy. Za deň alebo čas doručenia oznámenia sa považuje:

- a) ak sa doručuje prostredníctvom univerzálneho poštového doručovateľa, deň prevzatia zásielky obsahujúcej oznámenie prijímajúcou Zmluvnou stranou. Oznámenie sa považuje za doručené prijímajúcej Zmluvnej strane aj okamihom vrátenia zásielky odosielajúcej Zmluvnej strane z dôvodu „adresát neznámy“, „zásielka neprevzatá v odbernej lehote“, „adresát nezastihnutý“, „adresát požiadal o doposielanie“, alebo z akéhokoľvek iného dôvodu,
 - b) ak sa doručuje elektronickou poštou, deň alebo čas, kedy bolo odosielajúcej Zmluvnej strane doručené elektronické potvrdenie o doručení, resp. prečítaní e-mailovej správy obsahujúcej oznámenie prijímajúcou Zmluvnou stranou,
 - c) ak sa doručuje do elektronickej schránky, deň alebo čas stanovený v § 32 zákona o e-Governmente,
 - d) ak sa doručuje osobne, deň alebo čas prijatia oznámenia prijímajúcou Zmluvnou stranou.
16. Zhotoviteľ je povinný písomne oznamovať Objednávateľovi každú zmenu jeho identifikačných údajov uvedených v záhlaví tejto Zmluvy, a to v lehote najneskôr 5 dní odo dňa, kedy nastala zmena niektorého z týchto údajov. V prípade, že si Zhotoviteľ povinnosť podľa tohto odseku Zmluvy nesplní, alebo sa dostane do omeškania s jej splnením v čase, kedy mu Objednávateľ zašle oznámenie podľa tejto Zmluvy, Zhotoviteľ v celom rozsahu zodpovedá za to, že sa neoboznámil s obsahom oznámenia odosielaného Objednávateľom podľa tejto Zmluvy a má sa za to, že nastali účinky náhradného doručenia podľa tejto Zmluvy.
 17. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo vzniku škody na diele, ktoré je predmetom tejto zmluvy, ako aj na ostatných zariadeniach Objednávateľa, ktorých sa vykonávanie diela podľa tejto zmluvy týka, a to od začatia vykonávania diela až do odovzdania a prevzatia diela podľa tejto zmluvy. Podpisom preberacieho protokolu a odovzdaním a prevzatím diela zmluvnými stranami prechádza nebezpečenstvo vzniku škody na diela a na ostatných zariadeniach Objednávateľa, ktorých sa vykonávanie diela podľa tejto zmluvy týkalo, na Objednávateľa.
 18. Nebezpečenstvo vzniku škody a vlastnícke právo k dielu (zariadeniam, strojom, dielom a materiálom dodaných Zhotoviteľom v rámci diela) a k podkladovým materiálom k dielu (dokumentácia podľa tejto zmluvy), ak dovtedy nenáležalo Objednávateľovi, prechádza zo Zhotoviteľa na Objednávateľa, odovzdaním a prevzatím diela Objednávateľom podľa tejto zmluvy.
 19. Zhotoviteľ zodpovedá Objednávateľovi za všetky škody na majetku Objednávateľa a na živote, zdraví a majetku tretích osôb, spôsobené porušením akejkoľvek povinnosti pri vykonávaní diela. Za škodu sa na účely tejto zmluvy považujú aj sankcie (pokuty) uložené príslušnými štátnymi orgánmi a orgánmi verejnej správy za porušenie týchto povinností, ak tieto povinnosti podľa tohto odseku zaťažovali Zhotoviteľa a nie Objednávateľa, ktoré boli objednávatel'ovi po vyčerpaní opravných prostriedkov uložené, ak Objednávateľ riadne a včas umožnil Zhotoviteľovi uplatňovať v príslušných konaniach všetky dostupné návrhy, opravné prostriedky a námietky, o ktorých uplatnenie v týchto konaniach alebo za účelom začatia opravných konaní Zhotoviteľ Objednávateľa písomne požiadal, a ak náklady spojené s uplatňovaním týchto návrhov, opravných prostriedkov a námietok Zhotoviteľ Objednávateľovi na jeho žiadosť zaplatil.

XII. TRVANIE ZMLUVNÉHO VZŤAHU

1. Zmluvné strany berú na vedomie, že objednávateľ je v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov povinnou osobou, a preto je táto zmluva v zmysle ustanovenia § 5a zákona o slobode informácií, v spojení s ustanovením § 47a Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, povinne zverejňovanou zmluvou.
2. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť deň po dni kumulatívneho splnenia nasledovných podmienok:
 - a) zverejnenie Zmluvy v súlade s príslušnými právnymi predpismi;
 - b) doručenie listu Objednávateľa adresovaného Zhotoviteľovi, obsahujúceho oznámenie o výsledku administratívnej finančnej kontroly postupu verejného obstarávania poskytovateľom NFP Objednávateľovi, v ktorom poskytovateľ NFP skonštatuje, že je možné pokračovať vo finančnej operácii a plnení Zmluvy.

O skutočnostiach podstatných pre nadobudnutie účinnosti Zmluvy je Objednávateľ povinný Zhotoviteľa bezodkladne informovať.

V prípade, ak pred nadobudnutím účinnosti tejto Zmluvy zo strany Poskytovateľa NFP nebude možné uznať výdavky vyplývajúce z výsledku verejného obstarávania za oprávnené alebo v prípade, ak bude z iného zrejme, že Zmluvy o NFP medzi Poskytovateľom NFP a Objednávateľom nebudú môcť byť uzatvorené alebo ich uzatvorenie Poskytovateľ NFP odmietol alebo z iného dôvodu bude zrejme, že finančné prostriedky Objednávateľovi neboli alebo nebudú pridelené v požadovanej výške, najmä ak z Oznámenia o výsledku vyplynie, že Poskytovateľ NFP identifikoval niektoré nedostatky postupu verejného obstarávania, a preto si uplatnil voči Objednávateľovi „ex ante finančnú opravu“ (tzv. korekciu), v dôsledku čoho poskytovateľ NFP neposkytne Objednávateľovi finančné prostriedky v požadovanej výške, bude mať Objednávateľ právo od tejto Zmluvy odstúpiť. Práva a povinnosti z tejto Zmluvy zaniknú momentom odstúpenia Objednávateľa od tejto Zmluvy. Súčasťou odstúpenia podľa tohto bodu Zmluvy bude Oznámenia o výsledku preukazujúce existenciu okolností, ktoré zakladajú právo objednávateľa na odstúpenie od Zmluvy podľa tohto bodu Zmluvy.

Zhotoviteľ až do nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy nebude vykonávať žiadne úkony spojené s realizáciou Diela podľa tejto Zmluvy; Objednávateľ nezodpovedá Zhotoviteľovi za prípadnú škodu, ktorá mu vznikla v súvislosti a akoukoľvek jeho činnosťou pred nadobudnutím účinnosti tejto Zmluvy a nie je povinný nahradiť Zhotoviteľovi žiadne náklady ani prípadné škody, ktoré mu vznikli v súvislosti s činnosťami Zhotoviteľa.

3. Zmluvné strany sa dohodli, že pokiaľ bude splnená podmienka zverejnenia Zmluvy podľa ustanovenia § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník neskôr, ako dôjde k faktickému začatiu plnenia predmetu tejto Zmluvy, platia pre vysporiadanie práv z titulu bezdôvodného obohatenia ustanovenia tejto Zmluvy svojou povahou a účelom najbližšie. Plnenia prijaté a poskytnuté pred nadobudnutím účinnosti tejto Zmluvy sa priamo započítajú oproti právam z titulu bezdôvodného obohatenia v zásade tak, akoby bola Zmluva účinná už v dobe faktického začatia plnenia predmetu tejto Zmluvy, pokiaľ sa Zmluvné strany nedohodnú inak. Ustanovenie § 47a ods. 4 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník dojednaním podľa tohto článku Zmluvy ostáva nedotknuté.

4. Táto Zmluva zanikne okrem splnenia všetkých práv a povinností oboch Zmluvných strán aj písomnou dohodou Zmluvných strán, písomným odstúpením od Zmluvy niektorou Zmluvnou stranou.
5. V prípade zániku Zmluvy dohodou zmluvných strán, táto zaniká dňom uvedeným v tejto dohode (ďalej len „deň zániku zmluvy dohodou“). V tejto dohode sa upravujú aj vzájomné nároky Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s touto Zmluvou.
6. Odstúpenie od Zmluvy musí mať písomnú formu, musí byť doručené druhej Zmluvnej strane (ktorá svoju povinnosť porušila) a jeho účinky nastávajú dňom doručenia Zmluvnej strane, ktorá svoju povinnosť porušila. Za podstatné porušenie zmluvných povinností Zhotoviteľom, ktoré zakladajú právo Objednávateľa na odstúpenie od tejto Zmluvy, sa považuje aj neodstránenie zjavných väd a závad diela uvedených v oznámení o zjavných vadách a závadách v lehotách uvedených v tejto zmluve, nesplnenie povinnosti Zhotoviteľa uvedenej v tejto Zmluve alebo postúpenie akékoľvek pohľadávky (práva) vyplývajúcej z tejto Zmluvy na tretiu osobu.
7. Pre právnu úpravu odstúpenia od Zmluvy a vzájomných nárokov Zmluvných strán z neho vyplývajúcich primerane platia ustanovenia § 344 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
8. Objednávateľ má právo odstúpiť od Zmluvy, ak sa preukáže, že Zhotoviteľ v ponuke predložil nepravdivé doklady alebo uviedol nepravdivé, neúplné alebo skreslené údaje. Objednávateľ má právo odstúpiť od Zmluvy aj v prípade, ak Zhotoviteľ nezačne, preruší alebo zastaví vykonávanie predmetu tejto zmluvy z iných dôvodov ako dôvodov na strane Objednávateľa alebo z dôvodov skutočností, ktoré Zhotoviteľ nemohol predvídať v čase uzatvorenia zmluvy ani pri vynaložení náležitej starostlivosti, ktorú možno od neho požadovať.
9. Každá Zmluvná strana je oprávnená odstúpiť od Zmluvy aj v prípade, ak druhá Zmluvná strana poruší niektorú zo svojich povinností podstatným spôsobom.
10. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy ak je zrejmé, že Zhotoviteľ nedokáže zhotoviť predmet Zmluvy alebo jeho časť riadne a/alebo včas, alebo ak zastavil práce na predmete Zmluvy pred jeho dokončením.
11. Odstúpením od zmluvy sa Zmluva zrušuje ku dňu doručenia odstúpenia od Zmluvy druhej zmluvnej strane. Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti Zmluvných strán zo Zmluvy s výnimkou tých, ktoré zodpovedajú čiastočnému plneniu, resp. hodnote čiastkového plnenia Zmluvných strán zrealizovaných v súlade s touto Zmluvou ku dňu doručenia odstúpenia od Zmluvy druhej zmluvnej strane. Odstúpenie od Zmluvy sa ďalej nedotýka nároku na náhradu škody vzniknutej porušením povinností niektorou zo Zmluvných strán, ani Zmluvných ustanovení týkajúcich sa voľby práva alebo voľby zákona podľa ustanovenia § 262 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, riešenia sporov medzi zmluvnými stranami a iných ustanovení, ktoré podľa prejavenej vôle strán alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení Zmluvy.

XIII. VŠEOBECNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak by sa kedykoľvek v budúcnosti zistilo, že niektoré z ustanovení tejto Zmluvy je neplatné alebo nevykonateľné, platnosť a vykonateľnosť ostatných ustanovení Zmluvy tým nebude dotknutá. Zmluvné strany sa zaväzujú formou dodatku k tejto Zmluve nahradiť takto neplatné alebo nevykonateľné ustanovenie Zmluvy iným ustanovením, ktoré bude svojou povahou najbližšie povahe neplatnému alebo nevykonateľnému ustanoveniu, a to s prihliadnutím na vôľu oboch Zmluvných strán

obsiahnutú v tejto Zmluve.

2. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy o dielo sú tieto prílohy:
 - Príloha č. 1 - Ponuka Zhotoviteľa v rozsahu oceneného výkazu výmer (rozpočet diela);
 - Príloha č. 2 - Povolenie stavby č. 487/1/1/2016-Ča
 - Príloha č. 3 – Zoznam subdodávateľov
3. Zmluvné strany sa dohodli a berú na vedomie, že ich záväzkové vzťahy založené alebo súvisiace s touto Zmluvou sa spravujú ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
4. Táto Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých jeden rovnopis obdrží Zhotoviteľ a tri rovnopisy obdrží Objednávateľ.
5. Akékoľvek zmeny a dodatky k tejto Zmluve sú platné len v písomnej forme po ich predchádzajúcom schválení Zmluvnými stranami.
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Zmluvy pozorne prečítali, jeho obsahu porozumeli a že tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, bez akýchkoľvek omylov, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi osôb oprávnených konať v ich mene, alebo v zastúpení.

V Košiciach, dňa 7.8.2023

V Prešove, dňa 2.11.2022

 Ing. Jaroslav Polaček, primátor

.....
Objednávateľ

Ing. Dalibor Blizman, konateľ

.....
Zhotoviteľ

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: R_3419

Stavba: Rekonštrukcia predškolského zariadenia MŠ Hrebendova, Lunik IX Košice

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum:

22.9.2022

Objednávateľ:

Mesto Košice Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

PROFIROB s.r.o.

IČO:

51697360

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

359 999,99

DPH základná
znižovaná

Sadzba dane
20,00%
20,00%

Základ dane
0,00
359 999,99

Výška dane
0,00
72 000,00

Cena s DPH

v

EUR

431 999,99

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: R 3419

Stavba: Rekonštrukcia predškolského zariadenia MŠ Hrebendova, Lunik IX Košice

Miesto: Dátum: 22.09.2022

Objednávateľ: Mesto Košice Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		359 999,99	431 999,99
SO 01	ASR	0,00	0,00
SO 04	ASR	40 243,01	48 291,61
01	ASR	31 920,63	38 304,76
02	ASR - práce navyše	8 322,38	9 986,86
SO 04 - SO 05	ELI	17 461,62	20 953,94
01	ELI	14 973,67	17 968,40
02	ELI - práce navyše	2 487,95	2 985,54
SO 04, SO 05	UK	19 807,79	23 769,35
SO 05	Stavebný objekt č.5	238 224,85	285 869,82
01	ASR	155 565,63	186 678,76
02	VZT	3 098,73	3 718,48
03	ZTI	12 182,07	14 618,48
04	PBS	8 283,38	9 940,06
05	ASR - práce navyše	52 577,86	63 093,43
06	ZTI - práce navyše	3 281,89	3 938,27
07	VZT - práce navyše	3 235,29	3 882,35
08	ASR - odpočet	0,00	0,00
SO 06	ASR	4 518,46	5 422,15
SO 07	ASR	12 403,90	14 884,68
SO 08	Kanalizačná prípojka	0,00	0,00
SO 09	Prekládka vedenia NN	13 251,92	15 902,30
SO 10	Prekládka vedenia Telekom-u	6 223,83	7 468,60
SO 11	Vonkajšie schodisko	6 418,61	7 702,33
X1	Dodávky a montáže	1 446,00	1 735,20

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia predškolského zariadenia MŠ Hrebendova, Lunik IX Košice

Objekt:

SO 01 - ASR

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum:

22.09.2022

Objednávateľ:

Mesto Košice Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

PROFIROB s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

51697360

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	0,00	20,00%	0,00

Cena s DPH

v EUR

0,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia predškolského zariadenia MŠ Hrebendova, Lunik IX Košice

Objekt:

SO 01 - ASR

Miesto:

Dátum:

22.09.2022

Objednávateľ:

Mesto Košice Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

Projektant:

Zhotoviteľ:

PROFIROB s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

713 - Izolácie tepelné

0,00

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia predškolského zariadenia MŠ Hrebendova, Lunik IX Košice

Objekt:

SO 01 - ASR

Miesto:

Dátum:

22.09.2022

Objednávateľ:

Mesto Košice Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

Projektant:

Zhotoviteľ:

PROFIROB s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,00

D PSV

Práce a dodávky PSV

0,00

D 713

Izolácie tepelné

0,00

1	K	713111111	Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou	m2	0,000	1,62	0,00
2	M	6314150310	Tepelné izolácie minerálna vlna hr. 160 mm	m2	0,000	16,89	0,00
3	K	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	0,000	1,40	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia predškolského zariadenia MŠ Hrebendova, Lunik IX Košice

Objekt:

SO 04 - ASR

Časť:

01 - ASR

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum:

22.09.2022

Objednávateľ:

Mesto Košice Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

PROFIROB s.r.o.

IČO:

51697360

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

31 920,63

DPH základná
znižená

Základ dane
0,00
31 920,63

Sadzba dane
20,00%
20,00%

Výška dane
0,00
6 384,13

Cena s DPH

v EUR

38 304,76

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia predškolského zariadenia MŠ Hrebendova, Lunik IX Košice

Objekt:

SO 04 - ASR

Časť:

01 - ASR

Miesto:

Dátum:

22.09.2022

Objednávateľ:

Mesto Košice Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

Projektant:

Zhotoviteľ:

PROFIROB s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

31 920,63

HSV - Práce a dodávky HSV

2 114,53

1 - Zemné práce	0,00
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	179,47
5 - Komunikácie	0,00
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	1 684,84
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
99 - Presun hmôt HSV	250,22

PSV - Práce a dodávky PSV

29 806,10

712 - Izolácie striech, povlakové krytiny	0,00
713 - Izolácie tepelné	0,00
763 - Konštrukcie - drevostavby	0,00
764 - Konštrukcie klampiarske	114,34
766 - Konštrukcie stolárske	8 049,77
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	5 662,05
777 - Podlahy syntetické	15 909,98
783 - Nátery	0,00
784 - Maľby	69,96

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia predškolského zariadenia MŠ Hrebendova, Lunik IX Košice

Objekt:

SO 04 - ASR

Časť:

01 - ASR

Miesto:

Dátum:

22.09.2022

Objednávateľ:

Mesto Košice Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

Projektant:

Zhotoviteľ:

PROFIROB s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

31 920,63

D		HSV	Práce a dodávky HSV				2 114,53
D		1	Zemné práce				0,00
1	K	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	0,000	7,59	0,00
2	K	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	0,000	1,18	0,00
3	K	161101101	Zvislé premiestnenie výkopku do 2,5 m	m3	0,000	8,90	0,00
4	K	162201152	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 5-7 nad 20-50m	m3	0,000	3,14	0,00
5	K	162501222	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.5-7, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	0,000	6,57	0,00
6	K	162501223	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.5-7, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	0,000	0,63	0,00
7	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládke do 100 m3	m3	0,000	0,90	0,00
8	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	0,000	19,50	0,00
D		3	Zvislé a kompletne konštrukcie				179,47
9	K	342273100	Priečky z tvárnic hr. 100 mm P2-480 hladkých, na MVC a lepidlo	m2	5,500	32,63	179,47
D		5	Komunikácie				0,00
10	K	564831111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	0,000	4,38	0,00
11	K	581114111	Kryt z betónu prostého C 25/30 komunikácii pre peších hr. 50 mm	m2	0,000	11,55	0,00
D		6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				1 684,84
12	K	612465116	Príprava vnútorného podkladu stien univerzálny základ	m2	11,000	2,05	22,55
13	K	612465146	Vnútorná omietka stien tenkovrstvová, strojné nanášanie, Vápenná tenkovrstvová omietka hr. 6 mm	m2	11,000	10,54	116,38
14	K	612481119	Potiahnutie vnútorných stien, sklotextílnou mriežkou	m2	11,000	8,75	96,25
VV			5.500*2		11,000		
VV			Súčet		11,000		
15	K	622464310	Vonkajšia omietka stien mozaiková	m2	50,000	26,19	1 309,50
16	K	625251405	Kontaktný zatepľovací systém hr. 100 mm- riešenie pre sokel (XPS) vr.lišt	m2	0,000	49,15	0,00
17	K	631362021	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	0,000	2 498,69	0,00
18	K	632451335.1	Poter pieskovocementový 400 kg/m3, brúsený, hr. nad 30 do 40 mm	m2	0,000	14,90	0,00
19	K	648991111	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. do 200 mm	m	6,000	6,16	36,96
20	M	5624900370	Parapet 160x25 mm	m	6,000	17,20	103,20
D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				0,00
21	K	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	0,000	3,51	0,00
22	K	953941220	Osadenie kovového poklopu s rámom s plochou nad 1 m2	ks	0,000	24,38	0,00
23	M	5534002000	Poklop oceľový ľahký 60x60 cm	ks	0,000	42,03	0,00
24	K	965043431	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr.do 150 mm, plochy do 4 m2 -2,20000t	m3	0,000	129,03	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	K	9780HVS01	Ostatné práce upravae,sekacie,pomocné práce/ pôvodných prvkov na fasade /	HVS	0,000	30,00	0,00
26	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	0,000	80,00	0,00
27	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,000	15,61	0,00
28	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	0,000	0,51	0,00
29	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,000	11,58	0,00
30	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	0,000	11,30	0,00
31	K	979089411	Demontáž a likvidácia - izolačné materiály a materiály obsahujúce azbest (17 06), nebezpečné	m2	0,000	260,00	0,00
32	K	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií	t	0,000	60,00	0,00
D 99 Presun hmôt HSV							250,22
33	K	998011002	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	27,957	8,95	250,22
D PSV Práce a dodávky PSV							29 806,10
D 712 Izolácie striech, povlakové krytiny							0,00
34	K	712370070	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarným spoju	m2	0,000	5,71	0,00
35	M	2832990650	Kotviaca technika - vrut SK-RB Power	ks	0,000	1,06	0,00
36	M	2833000150	Hydroizolačná fólia hr. 1,50 mm, š. 1,3m šedá	m2	0,000	7,78	0,00
37	M	2832990220	Poplastovaný plech PVC 60, rozm.: 1x2m	m2	0,000	24,04	0,00
38	K	712990040	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	0,000	0,65	0,00
39	M	6936651400	Geotextília netkaná polypropylénová PP 400	m2	0,000	2,14	0,00
40	K	998712201	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	0,000	2,40	0,00
D 713 Izolácie tepelné							0,00
41	K	713122111	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom,	m2	0,000	1,82	0,00
42	M	2837650240	extrudovaný polystyrén - XPS hrúbka 50mm	m2	0,000	11,66	0,00
43	K	713141255	Montáž TI striech plochých do 10° minerálnou vlnou, rozloženou v dvoch vrstvách, prikotvením	m2	0,000	8,71	0,00
44	M	6313670490	T kamenná vlna spádová vrstva hrúbka 20-60 mm	m2	0,000	16,82	0,00
45	M	6313670494	T kamenná vlna hrúbka 100 mm	m2	0,000	25,99	0,00
46	K	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	0,000	1,30	0,00
D 763 Konštrukcie - drevostavby							0,00
47	K	763161322	SDK podhl'ad, kca z CD a UD profilov, dosky GKF hr. 15 mm uchytené priamo, TI hr. 160 mm, parozábrana	m2	0,000	53,64	0,00
48	K	998763401	Presun hmôt pre sádkartónové konštrukcie v stavbách(objektoch) výšky do 7 m	%	0,000	0,60	0,00
D 764 Konštrukcie klampiarske							114,34
49	K	764410430	Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 200 mm	m	6,000	18,82	112,92
VV 4*1,5					6,000		
VV Súčet					6,000		
50	K	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	0,769	1,85	1,42
D 766 Konštrukcie stolárske							8 049,77
51	K	766621074	Montáž okna plastového jednodielného so zasklením š. 1500 mm x v. 1200 mm	ks	0,000	48,00	0,00
52	M	6114114000-2	Plastové okno H/B 1200/1500 mm jednokridlové otváravo-sklonné	ks	0,000	286,00	0,00
53	K	766641111	Montáž dverí plastových, jednodielných, so zasklením v. 2 m x š. 0,9 m	ks	1,000	58,98	58,98
54	M	6114122100-5	Plastové dvere H/B 1970/700 mm otváracie biele, samozatvárač	ks	1,000	727,00	727,00
55	M	6114122100-1	Plastové dvere H/B 2100/900 mm otváracie biele, samozatvárač	ks	0,000	964,00	0,00
56	M	6114122100-4	Plastové dvere H/B 1970/800 mm otváracie biele, samozatvárač	ks	0,000	768,00	0,00
57	K	766661413	Montáž dverového kridla kompletiz otváracieho protipožiar., jednokridlových, š.do 800 mm bez priezoru	ks	4,000	63,94	255,76
58	M	6116400700-6	Drevené plné požiarne dvere jednokridlové, bez zárubne EW 30/D3-C, 80x197 cm samozatvárač	ks	4,000	1 741,00	6 964,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
59	K	998766201	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	80,057	0,55	44,03
D 767			Konštrukcie doplnkové kovové				5 662,05
60	K	767392802	Demontáž krytín striech z plechov skrutkovaných, - 0,00700t	m2	0,000	4,01	0,00
61	K	767411113	Montáž opláštenia sendvičovými stenovými panelmi so skrytým zámkom na OK, hrúbky nad 150	m2	0,000	23,39	0,00
62	M	5535865800	Sendvičový panel z minerálnej vlny MW-W oceľový plášť š.1050mm: hr. panela 200mm	m2	0,000	86,19	0,00
63	K	767411801	Demontáž opláštenia AL stenovými panelmi s viditeľným spojom na OK -0,0110t	m2	0,000	8,98	0,00
64	K	767662210	Montáž mreží pevných otváracích	m2	4,794	28,74	137,78
	VV		1,88*2,55		4,794		
	VV		Súčet		4,794		
65	M	55300Z03-Z	OK. mreža + dvere vr.spoj.prvkov povrch.upravy biela	m2	11,994	455,84	5 467,34
	VV		1,5*1,2*4 "pol č 2		7,200		
	VV		4,794 "pol.č.3		4,794		
	VV		Súčet		11,994		
66	K	998767202	Presun hmot pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	51,753	1,10	56,93
D 777			Podlahy syntetické				15 909,98
67	K	777531021	Podlahy zo stierky polyuretánovej	m2	200,000	79,00	15 800,00
68	K	998777201	Presun hmot pre podlahy syntetické v objektoch výšky do 6 m	%	199,960	0,55	109,98
D 783			Nátery				0,00
69	K	783201811	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oškrabaním	m2	0,000	1,35	0,00
70	K	783222100	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické farby na vzduchu schnúce dvojnásobné	m2	0,000	6,51	0,00
71	K	783903812	Ostatné práce odmastenie chemickými saponátmi	m2	0,000	1,32	0,00
D 784			Maľby				69,96
72	K	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov	m2	11,000	0,86	9,46
73	K	784452470	Maľby z maliarskych zmesí 2x	m2	11,000	5,50	60,50

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia predškolského zariadenia MŠ Hrebendova, Lunik IX Košice

Objekt:

SO 04 - ASR

Časť:

02 - ASR - práce navyše

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum:

22.09.2022

Objednávateľ:

Mesto Košice Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

PROFIROB s.r.o.

IČO:

51697360

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

8 322,38

DPH základná
znižovaná

Základ dane
0,00
8 322,38

Sadzba dane
20,00%
20,00%

Výška dane
0,00
1 664,48

Cena s DPH

v EUR

9 986,86

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia predškolského zariadenia MŠ Hrebendova, Lunik IX Košice

Objekt:

SO 04 - ASR

Časť:

02 - ASR - práce navyše

Miesto:

Dátum:

22.09.2022

Objednávateľ:

Mesto Košice Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

Projektant:

Zhotoviteľ:

PROFIROB s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

8 322,38

HSV - Práce a dodávky HSV

4 259,85

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

2 360,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 882,00

99 - Presun hmôt HSV

17,85

PSV - Práce a dodávky PSV

4 062,53

712 - Izolácie striech, povlakové krytiny

855,14

764 - Konštrukcie klampiarske

2 379,39

783 - Nátery

656,00

784 - Maľby

172,00

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia predškolského zariadenia MŠ Hrebendova, Lunik IX Košice

Objekt:

SO 04 - ASR

Časť:

02 - ASR - práce navyše

Miesto:

Dátum:

22.09.2022

Objednávateľ:

Mesto Košice Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

Projektant:

Zhotoviteľ:

PROFIROB s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							8 322,38
D HSV Práce a dodávky HSV							4 259,85
D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							2 360,00
1	K	632458502	Cementová samonivelizačná stierka, hr. 4 mm	m2	200,000	9,36	1 872,00
	VV		príprava podkladu pre PUR podlahu		200,000		
	VV		200		200,000		
2	K	634601521.P	Zaplnenie škár PUR tmelom šírky škáry do 10 mm	m	100,000	4,88	488,00
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							1 882,00
3	K	965044201	Brúsenie existujúcich betónových podláh, zbrúsenie hrúbky do 3 mm	m2	200,000	6,39	1 278,00
	VV		príprava podkladu pre PUR podlahu		200,000		
	VV		200		200,000		
4	K	965044291	Príplatok k brúseniu existujúcich betónových podláh, za každý ďalší 1 mm hrúbky	m2	200,000	3,02	604,00
	VV		príprava podkladu pre PUR podlahu		200,000		
	VV		200		200,000		
D 99 Presun hmôt HSV							17,85
5	K	998011001	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárníc, z kovu výšky do 6 m	t	1,436	12,43	17,85
D PSV Práce a dodávky PSV							4 062,53
D 712 Izolácie striech, povlakové krytiny							855,14
6	K	711790110.P	Zhotovenie detailov k hydroizolačným fóliam - kútová lišta z HPP pre kotvenie na vnútorných a vonkajších hranách	m	50,000	8,28	414,00
7	M	311970001800	Teleskop univerzálny FATRAFOL NYLON do dĺžky 400 mm	ks	400,000	0,85	340,00
8	M	553430004900.P	Lišta kútová vyhnutá z poplastovaného plechu FATRAFOL PVC š. 400 mm, dl. 2 m	m	50,000	1,90	95,00
9	K	998712101	Presun hmôt pre izoláciu povlakovú krytiny v objektoch výšky do 6 m	t	0,201	30,53	6,14
D 764 Konštrukcie klampiarske							2 379,39
10	K	764421520	Oplechovanie ríms, balkónov, terás z poplastovaného plechu, r.š. 200 mm	m	100,000	23,78	2 378,00
11	K	998764101	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	0,019	73,30	1,39
D 783 Nátery							656,00
12	K	783894612	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou SADAKRINOM bielym pre náter sadrokartón. stropov	m2	200,000	3,28	656,00
	VV		povrchová úprava SDK - Q2		200,000		
	VV		200		200,000		
D 784 Maľby							172,00
13	K	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	200,000	0,86	172,00
	VV		povrchová úprava SDK - Q2		200,000		
	VV		200		200,000		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia predškolského zariadenia MŠ Hrebendova, Lunik IX Košice

Objekt:

SO 04 - SO 05 - ELI

Časť:

01 - ELI

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum:

22.09.2022

Objednávateľ:

Mesto Košice Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

PROFIROB s.r.o.

IČO:

51697360

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

14 973,67

DPH základná
znižená

Základ dane
0,00
14 973,67

Sadzba dane
20,00%
20,00%

Výška dane
0,00
2 994,73

Cena s DPH

v EUR

17 968,40

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia predškolského zariadenia MŠ Hrebendova, Lunik IX Košice

Objekt:

SO 04 - SO 05 - ELI

Časť:

01 - ELI

Miesto:

Dátum:

22.09.2022

Objednávateľ:

Mesto Košice Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

Projektant:

Zhotoviteľ:

PROFIROB s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

14 973,67

D1 - PRÁCE A DODÁVKY M

14 973,67

M21 - 155 Elektromontáže

14 639,57

M22 - 156 Montáž oznamovacích, signalizačných a zabezpeč. zariadení

334,10

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia predškolského zariadenia MŠ Hrebendova, Lunik IX Košice

Objekt:

SO 04 - SO 05 - ELI

Časť:

01 - ELI

Miesto:

Dátum:

22.09.2022

Objednávateľ:

Mesto Košice Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

Projektant:

Zhotoviteľ:

PROFIROB s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

14 973,67

D D1

PRÁCE A DODÁVKY M

14 973,67

D M21

155 Elektromontáže

14 639,57

1	K	21001-0003	Rúrka ohybná PVC pod omietkou 23mm	m	80,000	1,15	92,00
2	M	345 650L502	Rúrka el-inšt PVC ohybná P20	m	80,000	0,30	24,00
3	M	345 650L504	Rúrka el-inšt PVC ohybná P32	m	150,000	0,65	97,50
4	K	21001-0004	Rúrka ohybná PVC pod omietkou 29mm	m	150,000	0,50	75,00
5	M	343 8136	Krabica KEZ do zateplenia	ks	6,000	8,00	48,00
6	M	345 604T002	Škatuľa KO 68 odbočná (D72x42)	kus	20,000	2,00	40,00
7	K	21001-0311	Škatuľa KO odbočná kruhová (D68) bez zapojenia	kus	20,000	2,50	50,00
8	K	21010-0002	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie 4-6	kus	10,000	0,85	8,50
9	K	21010-0003	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie 10-16	kus	32,000	1,15	36,80
10	K	21010-0011	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie 185	kus	4,000	5,50	22,00
11	K	21010-0251	Ukončenie káblov celoplastových smršť. záklopkou do 4x10	kus	4,000	8,50	34,00
12	K	21010-0259	Ukončenie káblov celoplastových smršť. záklopkou 5x6-10	kus	2,000	6,50	13,00
13	K	21011-0041	Spínač zapustený IP20, rad.1	kus	4,000	4,00	16,00
14	M	345 300C101	Spínač rad.1 : prístroj bez rámičky, polárna biela	kus	4,000	5,00	20,00
15	M	345 531C001	Rámik 1-násobný : polárna biela	kus	4,000	1,00	4,00
16	K	21011-0045	Prepínač zapustený IP20, rad.6	kus	34,000	4,00	136,00
17	M	345 324C101	Prepínač rad.6 : prístroj bez rámičky, polárna biela	kus	34,000	6,00	204,00
18	M	345 531C001	Rámik 1-násobný : polárna biela	kus	34,000	1,00	34,00
19	K	21011-0046	Prepínač zapustený IP20, rad.7	kus	13,000	4,00	52,00
20	M	345 327C101	Prepínač rad.7 : prístroj bez rámičky, polárna biela	kus	13,000	8,00	104,00
21	M	345 531C001	Rámik 1-násobný : polárna biela	kus	13,000	1,00	13,00
22	K	21011-1022	Zásuvka nástenná IP20, x-násobná 10/16A - 250V, priebežná	kus	43,000	5,00	215,00
23	M	345 400C201	Zásuvka 1-nás. prístroj bez rámičky, polárna biela	kus	2,000	6,00	12,00
24	M	345 411C401	Zásuvka 2-nás. clonky, polárna biela	kus	38,000	8,00	304,00
25	M	345 415C401	Zásuvka 2-nás. s prepáťovou ochranou, polárna biela	kus	3,000	28,30	84,90
26	M	345 531C001	Rámik 1-násobný : polárna biela	kus	2,000	1,00	2,00
27	M	358 1300C04	Tlačidlo núdzové - červené	kus	1,000	30,00	30,00
28	M	999 L00292	Reléová zostava	kus	2,000	25,00	50,00
29	M	357 004C005	Rozvodnica - 4x12MD, dvere plast biele, IP40 (Z)	kus	1,000	68,00	68,00
30	M	357 038O050	Pripojovací blok, pre prepožovacie lišty	kus	4,000	8,00	32,00
31	M	358 5101O08	Istič 1-pólový - 10kA (1MD) 2B-1	kus	1,000	6,50	6,50
32	M	358 5101O10	Istič 1-pólový - 10kA (1MD) 6B-1	kus	1,000	5,50	5,50
33	M	358 5101O12	Istič 1-pólový - 10kA (1MD) 10B-1	kus	10,000	5,00	50,00
34	M	358 5101O14	Istič 1-pólový - 10kA (1MD) 16B-1	kus	10,000	5,00	50,00
35	M	358 5301O17	Istič 3-pólový - 10kA (3MD) 32B-3	kus	1,000	25,82	25,82
36	M	358 5522O06	Chránič prúdový s ističom 1+N-pól 10kA 25B-N1-030AC (2MD)	kus	3,000	35,90	107,70
37	M	358 5605O05	Zvodič kombinovaný typ 1+2 : V25-B+C/3	kus	1,000	185,00	185,00
38	M	358 58C033	Stýkač inštalčný 3-pól CT 40A (3-0), cievka 230/240V (3MD)	kus	1,000	42,00	42,00
39	M	B-9 000-1.4	Prepoženie pomocných obvodov	kus	1,000	10,00	10,00
40	M	B-9 000-10.3	Príslušenstvo rozvádzača: svorkovnice, prep. lišty, vodiče	kus	1,000	48,00	48,00
41	K	21012-0401	Istič modulový 1-pól. do 25A	kus	22,000	5,00	110,00
42	K	21012-0451	Istič modulový 3-pól. do 25A	kus	1,000	8,00	8,00
43	K	21013-0105	Stýkač modulový 3-pól, 40A/500V-AC	kus	1,000	10,00	10,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
44	K	21019-0002	Montáž rozvodnice do 50kg	kus	1,000	50,00	50,00
45	K	21019-0005	Montáž rozvodnice do 200kg	kus	1,000	150,00	150,00
46	K	21019-0007	Dokončovacie práce na rozvádzačoch 20-50kg	kus	1,000	150,00	150,00
47	M	357 506H071	<i>Skriňa HR s výzbrojou, prípravou pre elektromery a atestom</i>	kus	1,000	1 180,00	1 180,00
48	K	21019-0009	Dokončovacie práce na rozvádzačoch 200-300kg	kus	1,000	200,00	200,00
49	K	21020-0027	Svietidlo žiarovkové nástenné IP20, 1x60W	kus	12,000	8,00	96,00
50	K	21020-0043	Svietidlo žiarovkové nástenné IP20, 1x60W	kus	12,000	10,00	120,00
51	K	21020-1037	Svietidlo žiarovkové stropné IP20, 1x36W	kus	65,000	12,00	780,00
52	M	348 8B0034	<i>Svietidlo žiarovkové núdzové LED IP30, 11LEDsW, EMERGENCY</i>	kus	12,000	32,00	384,00
53	M	348 2B3409	<i>Svietidlo žiarovkové lineárne prisadené IP20, 2x36W, EVG: SIMPLE TS T8</i>	kus	11,000	38,00	418,00
54	M	348 2B3643	<i>Svietidlo lineárne prisadené LED (36W)</i>	kus	30,000	35,00	1 050,00
55	M	348 2B3644	<i>Svietidlo lineárne prisadené LED (36W) s núdzovým zdrojom</i>	kus	24,000	65,00	1 560,00
56	M	348 2E0010	<i>Prisadené svietidlo s kryt., LED, diam. 370 (24W) IP44</i>	kus	12,000	45,00	540,00
57	K	21022-0025	Vedenie uzemňovacie v zemi FeZn do 120mm2	m	190,000	2,00	380,00
58	K	21022-0101	Vodič zberný, zvodový s podperami FeZn D10, Al D10, Cu D8mm	m	200,000	3,00	600,00
59	K	21022-0231	Týč zvodová, upevnenie na hrebeň strechy do 3m na stojan	kus	4,000	15,00	60,00
60	K	21022-0302	Svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	kus	31,000	3,50	108,50
61	K	21022-0401	Štítok na označenie zvodu	kus	6,000	2,50	15,00
62	K	21022-0452	Ochranné pospojovanie vodičom Cu 4-25mm2, pevne uložené	m	70,000	2,65	185,50
63	M	341 010M046	<i>Vodič Cu : CY 25 GNYE lano (RM) zel/žlté</i>	m	70,000	1,84	128,80
64	M	341 010M439	<i>Vodič Cu : H07V-K 16 GNYE lanko (RM) zel/žltý</i>	m	50,000	1,84	92,00
65	M	341 010M446	<i>Vodič Cu : H07V-K 25 GNYE lanko (RM) zel/žltý</i>	m	0,000	2,65	0,00
66	M	341 215M110	<i>Kábel bezhalogénový Cu 1kV : N2XH-J 3x1,5</i>	m	80,000	0,82	65,60
67	M	341 215M120	<i>Kábel bezhalogénový Cu 1kV : N2XH-J 3x2,5</i>	m	145,000	1,15	166,75
68	M	341 215M350	<i>Kábel bezhalogénový Cu 1kV : N2XH-J 5x10</i>	m	0,000	6,80	0,00
69	K	21080-0648	Vodič Cu prepojavací pevne uložený CYA 16	m	50,000	1,15	57,50
70	K	21080-0649	Vodič Cu prepojavací pevne uložený CYA 25	m	0,000	1,25	0,00
71	K	21081-0005	Kábel 750V voľne uložený CYKY 3x1,5	m	80,000	1,15	92,00
72	K	21081-0046	Kábel 750V pevne uložený CYKY 3x2,5	m	145,000	1,15	166,75
73	K	21081-0057	Kábel 750V pevne uložený CYKY 5x4-16	m	0,000	1,25	0,00
74	K	21101-0010	Osadenie HM 8 do tvrdého kameňa, betónu a železobet.	kus	450,000	1,09	490,50
75	M	345 955-100	<i>Objímka zatváracia pre zavesenie kábla UZS</i>	kus	200,000	1,35	270,00
76	M	345 955K112	<i>Hmoždinka PA : HN 8x45</i>	kus	250,000	0,30	75,00
77	K	21328-0060	PPV (pomocné a podružné výkony)	%	146,076	1,00	146,08
78	K	21329-0040	Demontáž existujúceho zariadenia	hod	50,000	10,00	500,00
79	K	21329-0150	Drobné elektroinštalačné práce	hod	50,000	12,00	600,00
80	K	21329-1000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	hod	35,000	12,00	420,00
81	M	345 624470	<i>Svorkovnica 2,5mm2 2pól.</i>	kus	26,000	0,18	4,68
82	M	345 624490	<i>Svorkovnica 2,5mm2 3pól.</i>	kus	14,000	0,21	2,94
83	M	354 410400	<i>Týč zachytávací 2000mm bez osadenia</i>	kus	4,000	18,00	72,00
84	M	354 412120	<i>Držiak zberacích tyčí d20mm</i>	kus	4,000	15,00	60,00
85	M	354 413120	<i>Strieška ochranná horná d 20mm</i>	kus	4,000	2,50	10,00
86	M	354 418600	<i>Svorka k tyčiam SJ 01 d 20mm</i>	kus	4,000	1,20	4,80
87	M	354 418750	<i>Svorkakrižová SK pre vodič d6-10mm</i>	kus	3,000	0,85	2,55
88	M	354 419050	<i>Svorka pripojovacia SO d6-12mm</i>	kus	6,000	0,95	5,70
89	M	354 419250	<i>Svorka skúšobná SZ na lano d6-12mm</i>	kus	6,000	1,65	9,90
90	M	354 9000A34	<i>Pásovina uzemňovacia FeZn 30x4</i>	kg	190,000	2,00	380,00
91	M	354 9001A70	<i>Drôt uzemňovací, zvodový AlMgSi D8</i>	kg	28,000	6,00	168,00
92	M	354 901031	<i>Strešná podpera vedenia</i>	kus	18,000	1,50	27,00
93	M	354 903Z42	<i>Svorka SK uz. bubočná sprujov. pre pásovitu 30x4 (A40)</i>	kus	12,000	1,15	13,80
D	M22		156 Montáž oznamovacích, signalizačných a zabezpeč. zariadení				334,10
94	K	22028-0201	Kábel uložený v rúrkach : SEKU, SYKY do D 6mm	m	70,000	0,15	10,50
95	K	22032-0201	Montáž zvončeka na vnútorné použitie 3-24V/AC-DC	kus	4,000	10,00	40,00
96	K	22073-0403	Záverečné meranie sekundárnej siete	kus	1,000	150,00	150,00
97	M	341 213500	<i>Kábel oznamovací Cu jadro SEKU 2x0,6</i>	m	70,000	0,68	47,60
98	M	345 317490	<i>Ovládač zvonkový</i>	kus	2,000	8,00	16,00
99	M	374 141200	<i>Zvonček bytový</i>	kus	4,000	15,00	60,00
100	K	22083-0156	Montáž tlačítka núdzového zastavenia	kus	1,000	10,00	10,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia predškolského zariadenia MŠ Hrebendova, Lunik IX Košice

Objekt:

SO 04 - SO 05 - ELI

Časť:

02 - ELI - práce navyše

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum:

22.09.2022

Objednávateľ:

Mesto Košice Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

PROFIROB s.r.o.

IČO:

51697360

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 487,95

DPH základná
znižovaná

Základ dane
0,00
2 487,95

Sadzba dane
20,00%
20,00%

Výška dane
0,00
497,59

Cena s DPH

v EUR

2 985,54

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia predškolského zariadenia MŠ Hrebendova, Lunik IX Košice

Objekt:

SO 04 - SO 05 - ELI

Časť:

02 - ELI - práce navyše

Miesto:

Dátum:

22.09.2022

Objednávateľ:

Mesto Košice Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

Projektant:

Zhotoviteľ:

PROFIROB s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

2 487,95

D1 - PRÁCE A DODÁVKY M

2 487,95

M21 - 155 Elektromontáže

2 487,95

M22 - 156 Montáž oznamovacích, signalizačných a zabezpeč. zariadení

0,00

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia predškolského zariadenia MŠ Hrebendova, Lunik IX Košice

Objekt:

SO 04 - SO 05 - ELI

Časť:

02 - ELI - práce navyše

Miesto:

Dátum:

22.09.2022

Objednávateľ:

Mesto Košice Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

Projektant:

Zhotoviteľ:

PROFIROB s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 487,95

D D1

PRÁCE A DODÁVKY M

2 487,95

D M21

155 Elektromontáže

2 487,95

1	K	21001-0003	Rúrka ohybná PVC pod omietkou 23mm	m	20,000	1,15	23,00
2	M	345 650L502	Rúrka el-inšt PVC ohybná P20	m	20,000	0,30	6,00
3	M	345 650L504	Rúrka el-inšt PVC ohybná P32	m	50,000	0,65	32,50
4	K	21001-0004	Rúrka ohybná PVC pod omietkou 29mm	m	50,000	0,50	25,00
5	M	343 8136	Krabica KEZ do zateplenia	ks	0,000	8,00	0,00
6	M	345 604T002	Škatuľa KO 68 odbočná (D72x42)	kus	71,000	2,00	142,00
7	K	21001-0311	Škatuľa KO odbočná kruhová (D68) bez zapojenia	kus	71,000	2,50	177,50
8	K	21010-0002	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie 4-6	kus	0,000	0,85	0,00
9	K	21010-0003	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie 10-16	kus	0,000	1,15	0,00
10	K	21010-0011	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie 185	kus	0,000	5,50	0,00
11	K	21010-0251	Ukončenie káblov celoplastových smršť. záklopkou do 4x10	kus	0,000	8,50	0,00
12	K	21010-0259	Ukončenie káblov celoplastových smršť. záklopkou 5x6-10	kus	0,000	6,50	0,00
13	K	21011-0041	Spínač zapustený IP20, rad.1	kus	0,000	4,00	0,00
14	M	345 300C101	Spínač rad.1 : prístroj bez rámy, polárna biela	kus	0,000	5,00	0,00
15	M	345 531C001	Rámik 1-násobný : polárna biela	kus	0,000	1,00	0,00
16	K	21011-0045	Prepínač zapustený IP20, rad.6	kus	0,000	4,00	0,00
17	M	345 324C101	Prepínač rad.6 : prístroj bez rámy, polárna biela	kus	0,000	6,00	0,00
18	M	345 531C001	Rámik 1-násobný : polárna biela	kus	0,000	1,00	0,00
19	K	21011-0046	Prepínač zapustený IP20, rad.7	kus	0,000	4,00	0,00
20	M	345 327C101	Prepínač rad.7 : prístroj bez rámy, polárna biela	kus	0,000	8,00	0,00
21	M	345 531C001	Rámik 1-násobný : polárna biela	kus	0,000	1,00	0,00
22	K	21011-1022	Zásuvka nástenná IP20, x-násobná 10/16A - 250V, priebežná	kus	0,000	5,00	0,00
23	M	345 400C201	Zásuvka 1-nás. prístroj bez rámy, polárna biela	kus	0,000	6,00	0,00
24	M	345 411C401	Zásuvka 2-nás. clonky, polárna biela	kus	0,000	8,00	0,00
25	M	345 415C401	Zásuvka 2-nás. s prepáťovou ochranou, polárna biela	kus	0,000	28,30	0,00
26	M	345 531C001	Rámik 1-násobný : polárna biela	kus	0,000	1,00	0,00
27	M	358 1300C04	Tlačidlo núdzové - červené	kus	0,000	30,00	0,00
28	M	999 L00292	Reléová zostava	kus	0,000	25,00	0,00
29	M	357 004C005	Rozvodnica - 4x12MD, dvere plast biele, IP40 (Z)	kus	0,000	68,00	0,00
30	M	357 038O050	Pripojovací blok, pre prepožovacie lišty	kus	0,000	8,00	0,00
31	M	358 5101O08	Istič 1-pólový - 10kA (1MD) 2B-1	kus	0,000	6,50	0,00
32	M	358 5101O10	Istič 1-pólový - 10kA (1MD) 6B-1	kus	0,000	5,50	0,00
33	M	358 5101O12	Istič 1-pólový - 10kA (1MD) 10B-1	kus	0,000	5,00	0,00
34	M	358 5101O14	Istič 1-pólový - 10kA (1MD) 16B-1	kus	0,000	5,00	0,00
35	M	358 5301O17	Istič 3-pólový - 10kA (3MD) 32B-3	kus	0,000	25,82	0,00
36	M	358 5522O06	Chránič prúdový s ističom 1+N-pól 10kA 25B-N1-030AC (2MD)	kus	0,000	35,90	0,00
37	M	358 5605O05	Zvodič kombinovaný typ 1+2 : V25-B+C/3	kus	0,000	185,00	0,00
38	M	358 58C033	Stýkač inštalčný 3-pól CT 40A (3-0), cievka 230/240V (3MD)	kus	0,000	42,00	0,00
39	M	B-9 000-1.4	Prepoženie pomocných obvodov	kus	0,000	10,00	0,00
40	M	B-9 000-10.3	Príslušenstvo rozvádzača: svorkovnice, prep. lišty, vodiče	kus	0,000	48,00	0,00
41	K	21012-0401	Istič modulový 1-pól. do 25A	kus	0,000	0,00	0,00
42	K	21012-0451	Istič modulový 3-pól. do 25A	kus	0,000	0,00	0,00
43	K	21013-0105	Stýkač modulový 3-pól, 40A/500V-AC	kus	0,000	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
44	K	21019-0002	Montáž rozvodnice do 50kg	kus	0,000	50,00	0,00
45	K	21019-0005	Montáž rozvodnice do 200kg	kus	0,000	150,00	0,00
46	K	21019-0007	Dokončovacie práce na rozvádzačoch 20-50kg	kus	0,000	150,00	0,00
47	M	357 506H071	<i>Skriňa HR s výbrojou, prípravou pre elektromery a atestom</i>	kus	0,000	1 180,00	0,00
48	K	21019-0009	Dokončovacie práce na rozvádzačoch 200-300kg	kus	0,000	200,00	0,00
49	K	21020-0027	Svietidlo žiarovkové nástenné IP20, 1x60W	kus	0,000	8,00	0,00
50	K	21020-0043	Svietidlo žiarovkové nástenné IP20, 1x60W	kus	0,000	10,00	0,00
51	K	21020-1037	Svietidlo žiarivkové stropné IP20, 1x36W	kus	0,000	12,00	0,00
52	M	348 8B0034	<i>Svietidlo žiarivkové núdzové LED IP30, 11LEDsW, EMERGENCY</i>	kus	0,000	32,00	0,00
53	M	348 2B3409	<i>Svietidlo žiarivkové lineárne prisadené IP20, 2x36W, EVG: SIMPLE TS T8</i>	kus	0,000	38,00	0,00
54	M	348 2B3643	<i>Svietidlo lineárne prisadené LED (36W)</i>	kus	0,000	35,00	0,00
55	M	348 2B3644	<i>Svietidlo lineárne prisadené LED (36W) s núdzovým zdrojom</i>	kus	0,000	65,00	0,00
56	M	348 2E0010	<i>Prisadené svietidlo s kryt., LED, diam. 370 (24W) IP44</i>	kus	0,000	45,00	0,00
57	K	21022-0025	Vedenie uzemňovacie v zemi FeZn do 120mm ²	m	0,000	2,00	0,00
58	K	21022-0101	Vodič zberný, zvodový s podperami FeZn D10, Al D10, Cu D8mm	m	0,000	3,00	0,00
59	K	21022-0231	Tyč zvodová, upevnenie na hrebeň strechy do 3m na stojan	kus	0,000	15,00	0,00
60	K	21022-0302	Svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	kus	0,000	3,50	0,00
61	K	21022-0401	Štítok na označenie zvodu	kus	0,000	2,50	0,00
62	K	21022-0452	Ochranné pospojovanie vodičom Cu 4-25mm ² , pevne uložené	m	0,000	2,65	0,00
63	M	341 010M046	<i>Vodič Cu : CY 25 GNYE lano (RM) zel/žlté</i>	m	0,000	1,84	0,00
64	M	341 010M439	<i>Vodič Cu : H07V-K 16 GNYE lanko (RM) zel/žltý</i>	m	0,000	1,84	0,00
65	M	341 010M446	<i>Vodič Cu : H07V-K 25 GNYE lanko (RM) zel/žltý</i>	m	80,000	2,65	212,00
66	M	341 215M110	<i>Kábel bezhalogénový Cu 1kV : N2XH-J 3x1,5</i>	m	75,000	0,82	61,50
67	M	341 215M120	<i>Kábel bezhalogénový Cu 1kV : N2XH-J 3x2,5</i>	m	55,000	1,15	63,25
68	M	341 215M350	<i>Kábel bezhalogénový Cu 1kV : N2XH-J 5x10</i>	m	80,000	6,80	544,00
69	K	21080-0648	Vodič Cu prepojavací pevne uložený CYA 16	m	0,000	1,15	0,00
70	K	21080-0649	Vodič Cu prepojavací pevne uložený CYA 25	m	80,000	1,25	100,00
71	K	21081-0005	Kábel 750V voľne uložený CYKY 3x1,5	m	75,000	1,15	86,25
72	K	21081-0046	Kábel 750V pevne uložený CYKY 3x2,5	m	55,000	1,15	63,25
73	K	21081-0057	Kábel 750V pevne uložený CYKY 5x4-16	m	80,000	1,25	100,00
74	K	21101-0010	Osadenie HM 8 do tvrdého kameňa, betónu a železobet.	kus	230,000	1,09	250,70
75	M	345 955-100	<i>Objímka zatváracia pre zavesenie kábla UZS</i>	kus	100,000	1,35	135,00
76	M	345 955K112	<i>Hmoždinka PA : HN 8x45</i>	kus	130,000	0,30	39,00
77	K	21328-0060	PPV (pomocné a podružné výkony)	%	0,000	1,00	0,00
78	K	21329-0040	Demontáž existujúceho zariadenia	hod	0,000	10,00	0,00
102	K	21329-0040.P	Demontáž poškodených častí	kpl	1,000	200,00	200,00
79	K	21329-0150	Drobné elektroinštalačné práce	hod	0,000	12,00	0,00
101	K	21329-0150.P	Pridružné stavebné práce	kpl	1,000	227,00	227,00
80	K	21329-1000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	hod	0,000	12,00	0,00
81	M	345 624470	<i>Svorkovnica 2,5mm² 2pól.</i>	kus	0,000	0,18	0,00
82	M	345 624490	<i>Svorkovnica 2,5mm² 3pól.</i>	kus	0,000	0,21	0,00
83	M	354 410400	<i>Tyč zachytávacia 2000mm bez osadenia</i>	kus	0,000	18,00	0,00
84	M	354 412120	<i>Držiak zberacích tyčí d20mm</i>	kus	0,000	15,00	0,00
85	M	354 413120	<i>Strieška ochranná horná d 20mm</i>	kus	0,000	2,50	0,00
86	M	354 418600	<i>Svorka k tyčiam SJ 01 d 20mm</i>	kus	0,000	1,20	0,00
87	M	354 418750	<i>Svorka križová SK pre vodič d6-10mm</i>	kus	0,000	0,85	0,00
88	M	354 419050	<i>Svorka pripojovacia SO d6-12mm</i>	kus	0,000	0,95	0,00
89	M	354 419250	<i>Svorka skúšobná SZ na lano d6-12mm</i>	kus	0,000	1,65	0,00
90	M	354 9000A34	<i>Pásovina uzemňovacia FeZn 30x4</i>	kg	0,000	2,00	0,00
91	M	354 9001A70	<i>Drôt uzemňovací, zvodový AlMgSi D8</i>	kg	0,000	6,00	0,00
92	M	354 901031	<i>Strešná podpera vedenia</i>	kus	0,000	1,50	0,00
93	M	354 903Z42	<i>Svorka SK 02, odbočná spojov. pre pásovinu 30x4 (MR)</i>	kus	0,000	1,15	0,00
D	M22		156 Montáž oznamovacích, signalizačných a zabezpeč. zariadení				0,00
94	K	22028-0201	Kábel uložený v rúrkach : SEKU, SYKY do D 6mm	m	0,000	0,15	0,00
95	K	22032-0201	Montáž zvončeka na vnútorné použitie 3-24V/AC-DC	kus	0,000	10,00	0,00
96	K	22073-0403	Záverečné meranie sekundárnej siete	kus	0,000	150,00	0,00
97	M	341 213500	<i>Kábel oznamovací Cu jadro SEKU 2x0,6</i>	m	0,000	0,68	0,00
98	M	345 317490	<i>Ovládač zvonkový</i>	kus	0,000	0,00	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
99	M	374 141200	Zvonček bytový	kus	0,000	15,00	0,00
100	K	22083-0156	Montáž tlačítka núdzového zastavenia	kus	0,000	10,00	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia predškolského zariadenia MŠ Hrebendova, Lunik IX Košice

Objekt:

SO 04, SO 05 - UK

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum:

22.09.2022

Objednávateľ:

Mesto Košice Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

PROFIROB s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

51697360

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

19 807,79

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0.00
znižovaná	19 807,79	20,00%	3 961,56

Cena s DPH

v EUR

23 769,35

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia predškolského zariadenia MŠ Hrebendova, Lunik IX Košice

Objekt:

SO 04, SO 05 - UK

Miesto:

Dátum:

22.09.2022

Objednávateľ:

Mesto Košice Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

Projektant:

Zhotoviteľ:

PROFIROB s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

19 807,79

HSV - Práce a dodávky HSV

399,47

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

399,47

PSV - Práce a dodávky PSV

15 932,60

713 - Izolácie tepelné

2 835,33

732 - Ústredné kúrenie - strojovne

710,85

733 - Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie

3 538,52

734 - Ústredné kúrenie - armatúry

2 217,26

735 - Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá

6 405,84

783 - Nátery

224,80

M - Práce a dodávky M

2 053,72

21-M - Elektromontáže

126,30

23-M - Montáže potrubia

1 233,04

36-M - Montáž prevádzkových, meracích a regulačných zariadení

694,38

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

1 422,00

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia predškolského zariadenia MŠ Hrebendova, Lunik IX Košice

Objekt:

SO 04, SO 05 - UK

Miesto:

Dátum:

22.09.2022

Objednávateľ:

Mesto Košice Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

Projektant:

Zhotoviteľ:

PROFIROB s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

19 807,79

D HSV Práce a dodávky HSV 399,47

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 399,47

1	K	971033231	Vybúranie otvoru v murive teh. plochy do 0, 0225 m2 hr.do 150 mm, -0,00400t	ks	4,000	12,00	48,00
2	K	973031619	Vysekanie kapsy pre kládky a krabice, veľkosti do 150x150x100 mm, -0,00300t	ks	19,000	10,20	193,80
3	K	974031164	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 150 mm a š. do 150 mm, - 0,04000t	m	9,000	13,67	123,03
4	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	0,433	80,00	34,64

D PSV Práce a dodávky PSV 15 932,60

D 713 Izolácie tepelné 2 835,33

5	K	713482301	Montáž izolovaných trubíc z PE hr.6 mm, vnút.priemer 18 mm	m	420,000	2,02	848,40
6	M	2837741534	Izolačné trubice z PE D 18 x 9	m	420,000	1,67	701,40
7	K	713482302	Montáž izolovaných trubíc hr.6 mm, vnút.priemer 22 mm	m	200,000	2,21	442,00
8	M	2837741547	Izolačné trubice z PE D 22 x 9	m	200,000	1,74	348,00
9	K	713482304	Montáž izolačných trubíc z PE hr.6 mm, vnút.priemer 35 mm	m	44,000	2,62	115,28
10	M	2837741573	Izolačné trubice z PE D 35 x 9	m	44,000	2,91	128,04
11	K	713482305	Montáž izolačných trubíc z PE hr. do 13 mm, vnút.priemer 22 - 42 mm	m	14,000	2,83	39,62
12	M	2837711100	Izolačné trubice z PE D 42 x 9	m	14,000	2,92	40,88
13	K	713482306	Montáž izolačných trubíc hr. do 13 mm, vnút.priemer 43-52 mm	m	22,000	2,99	65,78
14	M	2837711300	Izolačné trubice z PE D 52 x 9	m	22,000	3,22	70,84
15	K	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	20,642	1,30	26,83
16	K	998713292	Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 100 m	%	20,642	0,40	8,26

D 732 Ústredné kúrenie - strojovne 710,85

17	K	732429112	Montáž čerpadla (do potrubia) obehového špirálového DN 40	súb.	1,000	180,00	180,00
18	M	4268155580	Obehové čerpadlo vysokoúčinné 32-40 1x230-240V 50Hz, tr. A, AUTOADAPT	ks	1,000	520,00	520,00
19	K	998732201	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%	7,000	1,10	7,70
20	K	998732293	Strojovne, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	%	7,000	0,45	3,15

D 733 Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie 3 538,52

21	K	733111105	Potrubie z rúrok závitových ocelových bezšvových bežných nízkotlakových DN 25	m	44,000	16,88	742,72
22	K	733111106	Potrubie z rúrok závitových ocelových bezšvových bežných nízkotlakových DN 32	m	14,000	20,91	292,74
23	K	733111107	Potrubie z rúrok závitových ocelových bezšvových bežných nízkotlakových DN 40	m	22,000	24,04	528,88
24	K	733161501	Potrubie plastlinikové PE-RT 16x2 mm z rúrok v kotúčoch	m	420,000	2,84	1 192,80
25	K	733161503	Potrubie plastlinikové PE-RT 20x2 mm z rúrok v kotúčoch	m	200,000	3,56	712,00
26	K	998733201	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	34,691	1,40	48,57
27	K	998733293	Rozvody potrubia, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 500 m	%	34,691	0,60	20,81

D 734 Ústredné kúrenie - armatúry 2 217,26

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
28	K	734209114	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4	ks	22,000	6,23	137,06
29	M	1306612	Ventil kompaktná armatúra rohová Rp 1/2"xG 3/4" rohová, pre 2-rúrkové sústavy	ks	19,000	25,77	489,63
30	M	1421732	Ventil DN20 vyvažovací, s merac. ventilčekmi pre meranie tlakovej diferencie	ks	3,000	87,78	263,34
31	K	734209115	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	ks	12,000	6,63	79,56
32	M	2860032940	Guľový kohút s 2 sklopnými T k zostave rozdeľ-zberača	ks	6,000	21,47	128,82
33	M	4849227690	Ukončenie rozdeľ-zberača 1" s vypustením a odvzdušnením	ks	6,000	16,55	99,30
34	K	734209116	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4	ks	3,000	5,53	16,59
35	M	1421734	Ventil DN32 vyvažovací, s merac. ventilčekmi pre meranie tlakovej diferencie	ks	2,000	112,00	224,00
36	K	734209117	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 6/4	ks	6,000	9,15	54,90
37	M	1219025	Guľový kohút DN40 s pákovým ovládačom	ks	4,000	39,73	158,92
38	M	08412112	Filter závitový, 6/4", mosadz	ks	1,000	29,35	29,35
39	M	08030112	Spätná klapka 6/4", vnútorný - vnútorný závit, mosadz	ks	1,000	22,14	
40	K	734213250	Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového automatického G 1/2	ks	2,000	4,71	9,42
41	M	4849210116	Hygroskopický automatický odvzdušňovací ventil, 1/2"	ks	2,000	8,87	17,74
42	K	734223208	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	súb.	19,000	1,88	35,72
43	M	1920038	Hlavica termostat. M30x1,5, s polohou "0", kolmými drážkami, s kvapalin. snímačom, nastaviteľná protimraz. ochrana pri cca 6°C	ks	19,000	12,42	235,98
44	K	734261224	Závitový medzikus G 3/4	ks	2,000	8,85	17,70
45	K	734261226	Závitový medzikus G 5/4	ks	2,000	21,96	43,92
46	K	734291113	Ostatné armatúry, kohútik plniaci a vypúšťací normy 13 706 1, PN 1,0/100st. C G 1/2	ks	2,000	7,30	14,60
47	K	734412115	Montáž teplomeru technického axiálneho priemer 63 mm dĺžka 50 mm	ks	2,000	18,41	36,82
48	M	4849210216	Teplomer axiálny, D 63/L 50 mm, O 63 mm, zadné napojenie	ks	2,000	19,59	39,18
49	K	734494213	Ostatné meracie armatúry, návarok s rúrkovým závitom akosť mat. 22 353,0 G 1/2	ks	6,000	7,86	47,16
50	K	998734201	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	22,019	0,25	5,50
51	K	998734293	Armatúry, pripl. za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m	%	22,019	0,45	9,91

D 735		Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá					6 405,84
52	K	735153300	Priplatok k cene za odvzdušňovací ventil vykurovacích telies s priplatom 8 %	ks	19,000	2,32	44,08
53	K	735154140	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	2,000	30,00	60,00
54	M	4845400300	Vykur. teleso doskové - ocef. radiátor 22VK 600x500 s pripoj. vpravo/vľavo	ks	1,000	116,75	116,75
55	M	4845400350	Vykur. teleso doskové - ocef. radiátor 22VK 600x600 s pripoj. vpravo/vľavo	ks	1,000	131,80	131,80
56	K	735154141	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	2,000	35,00	70,00
57	M	4845400450	Vykur. teleso doskové - ocef. radiátor 22VK 600x800 s pripoj. vpravo/vľavo	ks	2,000	152,66	305,32
58	K	735154142	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	11,000	35,00	385,00
59	M	4845400600	Vykur. teleso doskové - ocef. radiátor 22 VK 600x1100 s pripoj. vpravo/vľavo	ks	2,000	183,96	367,92
60	M	4845400650	Vykur. teleso doskové - ocef. radiátor 22 VK 600x1200 s pripoj. vpravo/vľavo	ks	2,000	194,41	388,82
61	M	4845400700	Vykur. teleso doskové - ocef. radiátor 22 VK 600x1300 s pripoj. vpravo/vľavo	ks	7,000	210,64	1 474,48
62	K	735154114	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 300 mm/ dĺžky 2000-2600 mm	ks	4,000	40,00	160,00
63	M	4845397900	Vykur. teleso doskové - ocef. radiátor 22VK 300x2000 s pripoj. vpravo/vľavo	ks	4,000	185,56	742,24
64	K	735158120	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou dvojradového	ks	19,000	5,00	95,00
65	K	735311660	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač do skrine typ 5 cestný	ks	1,000	50,00	50,00
66	M	2860032760	Rozdeľovač/zberač pre radiátorové kúrenie- 5 okruhov	ks	1,000	289,00	289,00
67	K	735311670	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač do skrine typ 6 cestný	ks	1,000	55,00	55,00
68	M	2860032770	Rozdeľovač/zberač pre radiátorové kúrenie- 6 okruhov	ks	1,000	326,00	326,00
69	K	735311690	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač do skrine typ 8 cestný	ks	1,000	62,00	62,00
70	M	2860032790	Rozdeľovač/zberač pre radiátorové kúrenie- 8 okruhov	ks	1,000	423,60	423,60
71	K	735311760	Montáž skrinky rozdeľovača pod omietku max. 6 okruhov	ks	2,000	60,00	120,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
72	M	4849221006	Skriňa rozdeľovača pod omietku 530 mm	ks	2,000	170,66	341,32
73	K	735311770	Montáž skrinky rozdeľovača pod omietku max. 11 okruhov	ks	1,000	60,00	60,00
74	M	4849221007	Skriňa rozdeľovača pod omietku 830 mm	ks	1,000	199,61	199,61
75	K	998735201	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	%	62,679	1,60	100,29
76	K	998735293	Vykurovacie telesá, pripl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopr. vzdial. do 500 m	%	62,679	0,60	37,61
D 783 Nátery							224,80
77	K	783424140	Nátery kov.potr.a armatúr syntet. potrubie do DN 50 mm dvojnás. so základným náterom - 105µm	m	80,000	2,81	224,80
D M Práce a dodávky M							2 053,72
D 21-M Elektromontáže							126,30
78	K	210800030r	Dodávka a montáž vodiča v elektroinštal.lište (k vonkajšiemu snímaču teploty, k diaľkovému ovládaniu)	m	30,000	4,21	126,30
D 23-M Montáže potrubia							1 233,04
79	K	230040008	Montáž závitových dielov DN 1 1/2"	ks	4,000	15,00	60,00
80	M	3194418300	Prechodka redukovaná D 6/4x5/4"	ks	2,000	32,00	64,00
81	M	3194418100	Prechodka redukovaná DN 6/4x3/4"	ks	2,000	41,00	82,00
82	K	230040026	Zhotovenie vonkajšieho závitú "G" DN 1"	ks	6,000	14,00	84,00
83	K	230040028	Zhotovenie vonkajšieho závitú "G" DN 1 1/2"	ks	16,000	16,00	256,00
84	K	230180063	Montáž rúrových dielov PE, PP DN 16	ks	76,000	4,15	315,40
85	M	1609803	Prechodka na plastovú rúrku 16x2, G 3/4", z PE-X, PB a rúrky z kompoz. plastov: z hadic., svor. krúžku a prevl. matice G 3/4 s kužel. tesn.	ks	76,000	4,89	371,64
D 36-M Montáž prevádzkových, meracích a regulačných zariadení							694,38
86	K	360412032	Montáž ultrazvukového merača tepla a chladu do prietoku 2,5 m3/h	ks	1,000	150,00	150,00
87	M	3899002160	Merač tepla a chladu ultrazvukový 2,5 m3/h, DN 20, 190 mm, PN25	ks	1,000	544,38	544,38
D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby							1 422,00
88	K	HZS000213	Elektroinštalácia, spustenie regulácie, nastavenie a zaškolenie obsluhy	sub	1,000	350,00	350,00
89	M	4849211070	Ekvitermická regulácia, ekvitermický regulátor, vonkajší snímač teploty, čidlá teploty	ks	1,000	532,00	532,00
90	K	HZS000312	Skúšobná prevádzka vykurovacieho systému, vyregulovanie	hod	36,000	15,00	540,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia predškolského zariadenia MŠ Hrebendova, Lunik IX Košice

Objekt:

SO 05 - Stavebný objekt č.5

Časť:

01 - ASR

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum:

22.09.2022

Objednávateľ:

Mesto Košice Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

PROFIROB s.r.o.

IČO:

51697360

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

155 565,63

DPH základná
znižená

Základ dane
0,00
155 565,63

Sadzba dane
20,00%
20,00%

Výška dane
0,00
31 113,13

Cena s DPH

v EUR

186 678,76

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia predškolského zariadenia MŠ Hrebendova, Lunik IX Košice

Objekt:

SO 05 - Stavebný objekt č.5

Časť:

01 - ASR

Miesto:

Dátum:

22.09.2022

Objednávateľ:

Mesto Košice Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

Projektant:

Zhotoviteľ:

PROFIROB s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

155 565,63

HSV - Práce a dodávky HSV

37 091,45

1 - Zemné práce

0,00

2 - Zakladanie

0,00

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

0,00

4 - Vodorovné konštrukcie

0,00

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

29 832,44

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

4 684,36

99 - Presun hmôt HSV

2 574,65

PSV - Práce a dodávky PSV

118 474,18

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

3 505,44

712 - Izolácie striech, povlakové krytiny

11 506,16

713 - Izolácie tepelné

8 924,62

762 - Konštrukcie tesárske

0,00

763 - Konštrukcie - drevostavby

19 322,18

766 - Konštrukcie stolárske

32 080,45

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

18 670,56

771 - Podlahy z dlaždíc

3 414,76

776 - Podlahy povlakové

7 980,19

781 - Obklady

6 948,76

783 - Nátery

3 482,62

786 - Čalúnnické práce

2 638,44

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia predškolského zariadenia MŠ Hrebendova, Lunik IX Košice

Objekt:

SO 05 - Stavebný objekt č.5

Časť:

01 - ASR

Miesto:

Dátum:

22.09.2022

Objednávateľ:

Mesto Košice Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

Projektant:

Zhotoviteľ:

PROFIROB s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

155 565,63

D HSV

Práce a dodávky HSV

37 091,45

D 1

Zemné práce

0,00

1	K	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	0,000	1,28	0,00
2	K	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	0,000	7,59	0,00
3	K	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	0,000	1,18	0,00
4	K	132201102	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 m3	m3	0,000	19,13	0,00
5	K	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	0,000	10,12	0,00
6	K	161101101	Zvislé premiestnenie výkopku z horní tr.1-4	m3	0,000	8,90	0,00
7	K	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	0,000	1,93	0,00
8	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	0,000	5,18	0,00
9	K	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	0,000	8,43	0,00
10	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	0,000	0,81	0,00
11	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina	t	0,000	19,50	0,00
12	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	0,000	4,24	0,00

D 2

Zakladanie

0,00

13	K	215901101	Zhutnenie podložia	m2	0,000	0,26	0,00
14	K	271573001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	0,000	51,27	0,00
15	K	274313611	Betón základových pásov, prostý tr.C 16/20	m3	0,000	102,53	0,00
16	K	274351217	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-tradičné	m2	0,000	18,90	0,00
17	K	274351218	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-tradičné	m2	0,000	5,66	0,00

D 3

Zvislé a kompletne konštrukcie

0,00

18	K	311101210	Vytvorenie prestupov v meroch z betonu a železobetónu	m	0,000	45,00	0,00
19	K	311234511	Murivo nosné z tehál pálených keramických hr. 500 mm	m3	0,000	220,14	0,00
20	K	311234618	Murivo nosné z tehál pálených keramických vyplnených izol.MV hr.500 mm	m3	0,000	414,15	0,00
21	K	311271302	Murivo nosné z deb.tvarnic s betónovou výplňou hr. 250 mm	m3	0,000	213,69	0,00
22	K	311361825	Výstuž pre murivo nosné DT s betónovou výplňou z ocele 10S05	t	0,000	1 833,31	0,00
23	K	317162131	Keramický preklad šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1000 mm	ks	0,000	18,10	0,00
24	K	317162132	Keramický preklad šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1250 mm	ks	0,000	22,32	0,00
25	K	317162134	Keramický preklad šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1750 mm	ks	0,000	32,76	0,00
26	K	317162136	Keramický preklad šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 2250 mm	ks	0,000	42,23	0,00
27	K	317162139	Keramický preklad šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 3000 mm	ks	0,000	57,42	0,00
28	K	342242022	Priečky z tehál pálených keramických hr.150 mm	m2	0,000	36,10	0,00
29	K	342271312	Priečky z tehál piných vápennopieskových 150 mm	m2	0,000	50,88	0,00

D 4

Vodorovné konštrukcie

0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
30	K	417321414	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25	m3	0,000	125,65	0,00
31	K	417351115	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	0,000	16,38	0,00
32	K	417351116	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	0,000	4,31	0,00
33	K	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	0,000	2 299,56	0,00
D 6			Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				29 832,44
34	K	612465111	Príprava vnútorného podkladu stiený Prednástrek	m2	771,400	7,88	6 078,63
35	K	612473182	Vnútorná omietka vápennocement. zo suchých zmesi i v schodisku, muriva druhu, štuková	m2	771,400	10,37	7 999,42
36	K	612473185	Priplatok za zabudované omietniky v ploche stien (meria sa v m2 plochy)	m2	771,400	2,47	1 905,36
37	K	622464230	Vonkajšia omietka stien silikónová hladená hr. 2 mm	m2	368,832	15,12	5 576,74
38	K	622481119	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	270,050	8,06	2 176,60
39	K	625251359	Kontaktný zatepľovací systém hr.150 mm - minerálne riešenie, vr.lišt	m2	0,000	58,86	0,00
40	K	625251360	Kontaktný zatepľovací systém hr. 200 mm - minerálne riešenie, vr.lišt	m2	0,000	60,94	0,00
41	K	625251402	Kontaktný zatepľovací systém hr. 50 mm - riešenie pre sokel (XPS vr.lišt	m2	0,000	35,24	0,00
42	K	631315611	Mazanina z betónu prostého (m3) tr.C 16/20 hr.nad 120 do 240 mm	m3	0,000	128,96	0,00
43	K	631319175	Priplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 120 do 240 mm	m3	0,000	3,88	0,00
44	K	631362021	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	0,000	2 498,69	0,00
45	K	631571003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	m3	0,000	60,10	0,00
46	K	632451050	Poter pieskovocementový hr. nad 50do 60 mm	m2	311,800	19,55	6 095,69
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				4 684,36
47	K	941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	355,500	2,40	853,20
48	K	941941291	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	1 066,500	1,48	1 578,42
49	K	941941841	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	355,500	1,58	561,69
50	K	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	288,000	4,02	1 157,76
51	K	952901111	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	137,800	3,87	533,29
52	K	953943121	Osadenie drobných kovových predmetov do betónu pred zabetónovaním, hmotnosti do 1 kg/kus (bez dodávky)	ks	0,000	4,38	0,00
53	M	553PC0002	oc.kotva 12/10/110	ks	0,000	0,96	0,00
D 99			Presun hmôt HSV				2 574,65
54	K	998011002	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárníc, z kovu výšky do 12 m	t	287,670	8,95	2 574,65
D PSV			Práce a dodávky PSV				118 474,18
D 711			Izolácie proti vode a vlhkosti				3 505,44
55	K	711111001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	298,500	0,50	149,25
56	M	1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	t	0,000	1 951,08	0,00
57	K	711141559	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	298,500	4,97	1 483,55
58	M	6285271251	Asfaltovaný pás hydroizolačný pre protiradonovú ochranu	m2	263,775	6,75	1 780,48
59	K	711471057	Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode nopovou fóliou položenou voľne na ploche vodorovnej	m2	0,000	3,33	0,00
60	M	6288000640	Nopová fólia	m2	0,000	2,89	0,00
61	K	998711202	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	34,133	2,70	92,16
D 712			Izolácie striech, povlakové krytiny				11 506,16
62	K	712470PC	Zhotovenie povlakovej krytiny striech strešná PVC foliou vr.kot.spoj.prvkov a doplnkov D+M	m2	408,000	19,80	8 078,40
63	K	712973850	oplechovanie okraja odkvapovou záveternou lištou z polpast. plechu RŠ 330 mm K1	m	128,000	21,69	2 776,32
64	K	712973895	oplechovanie okraja odkvapovou lištou z polpast. plechu RŠ 330 mm K2	m	16,500	21,69	358,05

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
65	K	998712202	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	116,426	2,52	293,39
D 713			Izolácie tepelné				8 924,62
66	K	713122111	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom v jednej vrstve	m2	311,800	1,82	567,48
67	M	2837653061	EPS sivý penový polystyrén hrúbka 150 mm	m2	327,390	13,97	4 553,99
68	K	713161610	Montáž tepelnej izolácie stiech min. vlny hr. nad 10 cm	m2	816,000	2,55	2 080,80
69	M	6314150310	Tepelné izolácia minerálna izolácia hr. 160	m2	0,000	16,89	0,00
70	K	713161640	Zhotovenie nadkrokovovej izolácie z min vlny 80-120 mm	m2	0,000	9,39	0,00
71	M	6314153541	Tepelné izolácia- minerálna vlna 80-120 mm	m2	0,000	15,14	0,00
72	K	713191126	Izolácie tepelné, doplnky, podláh PE fólia D+M	m2	311,800	1,86	579,95
73	K	713191127	Izolácie tepelné, doplnky, stropov parozabrána D+M	m2	408,000	2,80	1 142,40
D 762			Konštrukcie tesárske				0,00
74	K	762431312	Obloženie stien z dosiek OSB skrutkovaných na pero a drážku hr. dosky 15 mm	m2	0,000	18,32	0,00
75	K	762495000	Spojovacie prostriedky pre olišťovanie škár, obloženie stropov, strešných podhládov a stien - klinec, závrty	m2	0,000	0,71	0,00
76	K	762810143	Záklop stropov z cembet. dosiek jednovrstvových skrutkovaných na rošt na pero a drážku hr. dosky 15 mm	m2	0,000	36,66	0,00
77	K	762895000	Spojovacie prostriedky pre záklop, stropnice, podbíjanie - klinec, svorky	m3	0,000	64,30	0,00
78	K	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	0,000	4,50	0,00
D 763			Konštrukcie - drevostavby				19 322,18
79	K	763115414	Priečka SDK hr. 150 mm jednoducho opláštená doska hr. 12,5 mm s tep. izoláciou	m2	9,100	37,58	341,98
80	K	763138314	Podhlád sadrokartonová 1x15 vr.roštu d+m	m2	408,000	41,62	16 980,96
81	K	763147114	Obklad steny sadrokartó vr.konštrukcie doska hr. 15,0 mm d+m	m2	50,500	23,09	1 166,05
82	K	998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	%	217,542	3,83	833,19
D 766			Konštrukcie stolárske				32 080,45
83	M	611000o1	Okno plastové celk.roz.6000x1500 mm zostava OS1x2+ Px3 vr.vonk.a vnút.parapetu, vnutor.žaluzie s osadením odk.o1	ks	2,000	1 180,80	2 361,60
84	M	611000o2	Okno plastové celk.roz.4000x1000 mm zostava OS1x2+ Px2 vr.vonk.a vnút.parapetu, ovládanie vyklopu pomocou otvaraca 3m s osadením odk.o2	ks	2,000	758,40	1 516,80
85	M	611000o3	Okno plastové celk.roz.7000x1000 mm zostava OS1x3+ Px4 vr.vonk.a vnút.parapetu, ovládanie vyklopu pomocou otvaraca 3m s osadením odk.o3	ks	1,000	1 575,36	1 575,36
86	M	611000o34	Okno plastové celk.roz.10000x1000 mm zostava OS1x4+ Px6 vr.vonk.a vnút.parapetu, ovládanie vyklopu pomocou otvaraca 3m s osadením odk.o4	ks	2,000	2 311,92	4 623,84
87	M	611000d3d4	Dvere vnútorné plne roz.80x197 cm vr.obl.zarubne,kľučiek D+M odk.d3,d4	ks	4,000	560,00	2 240,00
88	M	611000d5d8	Dvere vnútorné plne roz.60x197 cm vr.obl.zarubne,kľučiek D+M odk.d5,d8	ks	2,000	540,00	1 080,00
89	M	611000d9d10	Dvere vnutor. celk. roz.1400x1970 mm s dv.800x1970 mm celopresklené ,sklo nerozbitné .obl.zarubne,kľučiek D+M odk.d9,d10	ks	2,000	1 872,00	3 744,00
90	M	611000d6d7	Dvere vnutor. celk. roz.1750x1970 mm s dv.800x1970 mm celopresklené ,sklo nerozbitné .obl.zarubne,kľučiek D+M odk.d6,d7	ks	2,000	1 988,00	3 976,00
91	M	611000d2	Drev.stena vnutor. celk. roz.2500x2300 mm s 2kr.dv.1500x2300 mm celopresklené ,sklo nerozbitné .obl.zarubne,kľučiek,samozatvárač D+M odk.d2	ks	1,000	2 524,22	2 524,22
92	M	611000d11	Drev.stena vnutor. celk. roz.8100x3200 mm s 2x1kr.dv.800x1970 mm raster 900x900 mm x16 celopresklené ,sklo nerozbitné .obl.zarubne,kľučiek D+M odk.d11	ks	1,000	5 893,00	5 893,00
93	M	611000d12	Drev.stena vnutor. celk. roz.2400x2050mm s 1kr.dv.800x1970 mm plné ,podávacie okienko 1500x1200 mm vyplň sklo .obl.zarubne,kľučiek D+M odk.d12	ks	1,000	2 295,00	2 295,00
94	K	998766202	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	313,286	0,80	250,63
D 767			Konštrukcie doplnkové kovové				18 670,56
95	K	767392112	Montáž krytiny stiech plechom tvarovaným	m2	0,000	12,81	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
96	M	1373773501	plech profil v=50 mm hr.0,88 mm	m2	0,000	23,65	0,00
97	K	767995107	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 250 do 500 kg	kg	0,000	1,14	0,00
98	M	553OK0005	kov.oc.nosnikov pask 50x3 dl.160,0m	kg	0,000	3,80	0,00
99	M	553OK0006	kov.oc.nosnikov L150x150x6 dl.27,0m	kg	0,000	3,80	0,00
100	K	767995108	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 500 kg	kg	1 126,000	1,67	1 880,42
101	M	553000PC	oceľ.nosníky U 220 ozn.n1-n5	kg	1 126,000	2,40	2 702,40
102	M	553000PC1	mreža pozink roz. 4,2x1,2 m + zvarana sieť vr.kotv.a spoj.prvkov povrch.upravy a osadenia kg 77,0 ozn.z2	ks	2,000	693,32	1 386,64
103	M	553000PC2	mreža pozink roz. 6,2x1,6 m + zvarana sieť vr.kotv.a spoj.prvkov povrch.upravy a osadenia kg 142,10	ks	2,000	1 455,93	2 911,86
104	M	553000PC3	mreža pozink roz. 7,2x1,2 m + zvarana sieť vr.kotv.a spoj.prvkov povrch.upravy a osadenia kg 130,0 ozn.z3	ks	1,000	1 116,95	1 116,95
105	M	553000PC4	mreža pozink roz. 10,2x1,20 m + zvarana sieť vr.kotv.a spoj.prvkov povrch.upravy a osadenia kg 182,0 ozn.z4	ks	2,000	1 440,67	2 881,34
106	M	553000PC5	mreža pozink roz. 1,90x2,2 m + zvarana sieť vr.kotv.a spoj.prvkov povrch.upravy a osadenia kg 50,50 ozn.z5	ks	2,000	691,28	1 382,56
107	M	553000PC6	mreža pozink roz. 2,8x1,8 m + zvarana sieť vr.kotv.a spoj.prvkov povrch.upravy a osadenia kg 76,50 ozn.z6	ks	2,000	750,85	1 501,70
108	M	553000PC7	mreža pozink roz. 2,8x1,8 m s 2kr.dv. + zvarana sieť vr.kotv.a spoj.prvkov povrch.upravy a osadenia kg 76,50 ozn.z7	ks	1,000	793,22	793,22
109	M	553000d1	Hlinikova stena exter. celk roz.2500x2300 mm s 2kr.dv.1500x3000 mm plné bezpečnostné kľučky,samozatvárač ozn.d1 D+M	ks	1,000	1 924,80	1 924,80
110	K	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	171,521	1,10	188,67
D 771 Podlahy z dlaždíc							3 414,76
111	K	771415014	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu	m	42,500	4,25	180,63
112	K	771575109	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu	m2	95,100	18,00	1 711,80
113	M	597D00001	Dlaždice keramické	m2	104,318	12,75	1 330,05
114	K	771576109	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného mrazuvzdorného	m2	0,000	17,22	0,00
115	M	597D00002	Dlaždice keramické/protišmyk,mrazuvzdor/	m2	0,000	12,75	0,00
116	K	771579900	pripí za špar.hmotu	m2	99,250	0,68	67,49
117	K	998771202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	37,587	3,32	124,79
D 776 Podlahy povlakové							7 980,19
118	K	7766200PC	Podlahovina PVC s podložkou , vr.soklíkov D+M	m2	216,700	36,70	7 952,89
119	K	998776202	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	91,014	0,30	27,30
D 781 Obklady							6 948,76
120	K	781445013	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu	m2	203,350	19,39	3 942,96
121	K	781449000	pripí za špar.hmotu	m2	203,350	0,68	138,28
122	M	597O0001	Obkladačky keramické	m2	213,517	12,75	2 722,34
123	K	998781202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	77,639	1,87	145,18
D 783 Nátery							3 482,62
124	K	783222100	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické farby na vzduchu schnúce dvojnásobné	m2	0,000	6,51	0,00
125	K	783226100	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce základný	m2	0,000	3,43	0,00
126	K	783894422	Náter pre interiér stien dvojnásobný	m2	688,050	2,86	1 967,82
127	K	783894612	Náter farbami stropov 2x	m2	408,000	3,28	1 338,24
128	K	783894622	Náter farbami sadrokartón. stien 2x	m2	68,700	2,57	176,56
D 786 Čalúnnické práce							2 638,44
129	K	7866122PC	Textilná roleta ovládanie tlačidlom elektronicky D+M	m2	17,000	155,00	2 635,00
130	K	998786202	Presun hmôt pre čalúnnické úpravy v objektoch výšky (hl'by) nad 6 do 12 m	%	22,950	0,15	3,44

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia predškolského zariadenia MŠ Hrebendova, Lunik IX Košice

Objekt:

SO 05 - Stavebný objekt č.5

Časť:

02 - VZT

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum:

22.09.2022

Objednávateľ:

Mesto Košice Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

PROFIROB s.r.o.

IČO:

51697360

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

3 098,73

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	3 098,73	20,00%	619,75

Cena s DPH

v EUR

3 718,48

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis: _____

Pečiatka

Dátum a podpis: _____

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: _____

Pečiatka

Dátum a podpis: _____

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia predškolského zariadenia MŠ Hrebendova, Lunik IX Košice

Objekt:

SO 05 - Stavebný objekt č.5

Časť:

02 - VZT

Miesto:

Dátum:

22.09.2022

Objednávateľ:

Mesto Košice Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

Projektant:

Zhotoviteľ:

PROFIROB s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

3 098,73

M - Práce a dodávky M

3 098,73

24-M - Montáže vzduchotechnických zariad.

3 098,73

2401 - Zariadenie č.1 - Vetranie sociálnych zariadení a šatne

1 066,90

2402 - Zariadenie č.2 - Vetranie jedálne a kuchynky

901,35

2403 - Zariadenie č.3 - Vetranie sociálnych zariadení

1 130,48

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia predškolského zariadenia MŠ Hrebendova, Lunik IX Košice

Objekt:

SO 05 - Stavebný objekt č.5

Časť:

02 - VZT

Miesto:

Dátum:

22.09.2022

Objednávateľ:

Mesto Košice Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

Projektant:

Zhotoviteľ:

PROFIROB s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

3 098,73

D	M		Práce a dodávky M				3 098,73
D	24-M		Montáže vzduchotechnických zariad.				3 098,73
D	2401		Zariadenie č.1 - Vetranie sociálnych zariadení a šatne				1 066,90
2	M	1.1	TH 800 strešný ventilátor Qv=550m3/h P=140W 230V/50Hz	ks	1,000	562,52	562,52
3	M	1.2	RSK 200 spätná klapka	ks	1,000	18,22	18,22
4	M	1.3	JBS 300 10° podstavec na šikmé strechy	ks	0,000	263,67	0,00
5	M	1.4	MAA 200/600 tlmič hluku	ks	0,000	95,19	0,00
6	M	1.5	KO 100 tanierový ventil odvodný + upínací rám KKR100	ks	4,000	5,93	23,72
7	M	1.6	KO 125 tanierový ventil odvodný + upínací rám KKR125	ks	3,000	7,37	22,11
8	M	1.7	PT 489 dverová mriežka	ks	4,000	13,80	55,20
9	M	1.8a	Kruhové spiro potrubie fi 100mm + 15% tvarovky	m	0,000	16,06	0,00
10	M	1.8b	Kruhové spiro potrubie fi 125mm + 15% tvarovky	m	0,000	19,10	0,00
11	M	1.8c	Kruhové spiro potrubie fi 160mm + 15% tvarovky	m	0,000	22,71	0,00
12	M	1.8d	Kruhové spiro potrubie fi 200mm + 15% tvarovky	m	1,000	28,88	28,88
0	K	2401.1	Montáž zariadenia č.1	ks	0,550	647,72	356,25
D	2402		Zariadenie č.2 - Vetranie jedálne a kuchynky				901,35
14	M	2.1	TH 500/160 strešný ventilátor Qv=350m3/h P=68W 230V/50Hz	ks	1,000	485,84	485,84
15	M	2.2	RSK 160 spätná klapka	ks	1,000	15,43	15,43
16	M	2.3	JBS 300 10° podstavec na šikmé strechy	ks	0,000	263,67	0,00
17	M	2.4	MAA 160/900 tlmič hluku	ks	0,000	104,65	0,00
18	M	2.5	KO 160 tanierový ventil odvodný + upínací rám KKR160	ks	1,000	11,12	11,12
19	M	2.6	KO 200 tanierový ventil odvodný + upínací rám KKR200	ks	1,000	14,31	14,31
20	M	2.7	PT 489 dverová mriežka	ks	5,000	13,80	69,00
21	M	2.8	Kruhové spiro potrubie fi 160mm + 15% tvarovky	m	0,000	22,71	0,00
22	M	2.8a	Kruhové spiro potrubie fi 200mm + 15% tvarovky	m	0,000	28,88	0,00
23	K	2402.1	Montáž zariadenia č.2	ks	0,550	555,72	305,65
D	2403		Zariadenie č.3 - Vetranie sociálnych zariadení				1 130,48
25	M	3.1	TH 800 strešný ventilátor Qv=425m3/h P=140W 230V/50Hz	ks	1,000	562,52	562,52
26	M	3.2	RSK 200 spätná klapka	ks	1,000	18,22	18,22
27	M	3.3	JBS 300 10° podstavec na šikmé strechy	ks	0,000	263,67	0,00
28	M	3.4	MAA 200/600 tlmič hluku	ks	0,000	95,19	0,00
29	M	3.5	KO 100 tanierový ventil odvodný + upínací rám KKR100	ks	2,000	5,93	11,86
30	M	3.6	KO 125 tanierový ventil odvodný + upínací rám KKR125	ks	3,000	7,37	22,11
31	M	3.7	PT 489 dverová mriežka	ks	3,000	13,80	41,40
32	M	3.8a	Kruhové spiro potrubie fi 100mm + 15% tvarovky	m	0,000	16,06	0,00
33	M	3.8b	Kruhové spiro potrubie fi 125mm + 15% tvarovky	m	0,000	19,10	0,00
34	M	3.8c	Kruhové spiro potrubie fi 160mm + 15% tvarovky	m	0,000	22,71	0,00
35	M	3.8d	Kruhové spiro potrubie fi 200mm + 15% tvarovky	m	0,000	28,88	0,00
36	K	2403.1	Montáž zariadenia č.3	ks	0,550	626,13	344,37
0	K	767995101R	doplňkový a kotviaci materiál Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	kg	0,000	6,50	0,00
0	K	HZS000111r	Stavebná montážne práce - výpomoc	hod	2,000	15,00	30,00
0	K	HZS000112	Zaregulovanie a skúšky zariadenia	hod	4,000	25,00	100,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia predškolského zariadenia MŠ Hrebendova, Lunik IX Košice

Objekt:

SO 05 - Stavebný objekt č.5

Časť:

03 - ZTI

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum:

22.09.2022

Objednávateľ:

Mesto Košice Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

PROFIROB s.r.o.

IČO:

51697360

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

12 182,07

DPH základná
znižovaná

Základ dane
0,00
12 182,07

Sadzba dane
20,00%
20,00%

Výška dane
0,00
2 436,41

Cena s DPH

v EUR

14 618,48

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia predškolského zariadenia MŠ Hrebendova, Lunik IX Košice

Objekt:

SO 05 - Stavebný objekt č.5

Časť:

03 - ZTI

Miesto:

Dátum:

22.09.2022

Objednávateľ:

Mesto Košice Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

Projektant:

Zhotoviteľ:

PROFIROB s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

12 182,07

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemné práce

0,00

2 - Zakladanie

0,00

4 - Vodorovné konštrukcie

0,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

0,00

99 - Presun hmôt HSV

0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

11 881,05

713 - Izolácie tepelné

0,00

721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia

0,00

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

1 829,92

725 - Zdravotechnika - zariadenie predmety

10 051,13

M - Práce a dodávky M

301,02

21-M - Elektromontáže

130,96

23-M - Montáže potrubia

108,60

46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach

61,46

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia predškolského zariadenia MŠ Hrebendova, Lunik IX Košice

Objekt:

SO 05 - Stavebný objekt č.5

Časť:

03 - ZTI

Miesto:

Dátum:

22.09.2022

Objednávateľ:

Mesto Košice Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

Projektant:

Zhotoviteľ:

PROFIROB s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

12 182,07

D		HSV	Práce a dodávky HSV					0,00
D		1	Zemné práce					0,00
1	K	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	0,000	47,27		0,00
2	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	0,000	0,90		0,00
3	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo	t	0,000	19,50		0,00
4	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jam, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	0,000	4,24		0,00
5	K	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	0,000	29,95		0,00
6	M	5815322000	Piesok technický triedený 0/4	t	0,000	49,08		0,00
D		2	Zakladanie					0,00
7	K	279100044r	Prestup v základoch z PVC rúr D 200 mm dĺžky 600 mm	ks	0,000	46,00		0,00
D		4	Vodorovné konštrukcie					0,00
8	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	0,000	61,61		0,00
D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					0,00
9	K	974031142	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 70 mm a š. do 70 mm, - 0,00900t	m	0,000	7,48		0,00
10	K	974031144	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 70 mm a š. do 150 mm, - 0,01900t	m	0,000	9,04		0,00
11	K	974031153	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 100 mm a š. do 100 mm, - 0,01800t	m	0,000	10,65		0,00
12	K	974031164	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 150 mm a š. do 150 mm, - 0,04000t	m	0,000	13,67		0,00
13	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,000	15,61		0,00
14	K	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,000	11,58		0,00
15	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	0,000	40,00		0,00
D		99	Presun hmôt HSV					0,00
16	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	0,000	37,39		0,00
D		PSV	Práce a dodávky PSV					11 881,05
D		713	Izolácie tepelné					0,00
17	K	713482111	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	0,000	3,27		0,00
18	M	2837741573	Izolačná trubica z PE 35 x 9	m	0,000	2,91		0,00
19	K	713482112	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer 39-70 mm	m	0,000	3,66		0,00
20	M	2837741584	Izolačná trubica z PE 42 x 9	m	0,000	2,02		0,00
21	K	713482121	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	0,000	3,41		0,00
22	M	2837741542	Izolačná trubica z PE 22 x 20	m	0,000	2,76		0,00
23	M	2837741555	Izolačná trubica z PE 28 x 20	m	0,000	3,40		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	M	2837741568	Izolačná trubica z PE 35 x 20	m	0,000	3,28	0,00
25	K	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	0,000	1,30	0,00
26	K	998713292	Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 100 m	%	0,000	0,40	0,00
D 721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia							0,00
27	K	721171109	Potrúbie z PVC - O odpadové lezate hrubové D 110x2,	m	0,000	21,23	0,00
28	K	721171111	Potrúbie z PVC - O odpadové lezate hrubové D 120x2,	m	0,000	26,58	0,00
29	K	721171112	Potrúbie z PVC - O odpadové lezate hrubové D 100x2,	m	0,000	28,17	0,00
30	K	721172111	Potrúbie z PP-HT odpadové zvislé hrdlové D 125x2, 8	m	0,000	29,80	0,00
31	K	721173205	Potrúbie z PVC - U odpadné pripájacie D 50x1, 8	m	0,000	10,68	0,00
32	K	721173207r	Potrúbie z PVC - U odpadné pripájacie D 75x1, 8	m	0,000	14,23	0,00
33	K	721180923r	Spojovací materiál kolená, spojky, odbočky nad vymedzené množstvo (% z ceny)	%	0,000	10,00	0,00
34	K	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1, 8	ks	0,000	3,45	0,00
35	K	721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3	ks	0,000	5,10	0,00
36	K	721212403r	Montáž tvaroviek jednoosých z PVC DN 125	ks	0,000	8,00	0,00
37	M	2860022640	HT čistiaci kus 125 - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu	ks	0,000	10,78	0,00
38	K	721274103	Ventilačné hlavice strešná - plastové DN 100 HL 810	ks	0,000	14,16	0,00
39	K	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	0,000	0,96	0,00
40	K	998721201	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	0,000	1,00	0,00
41	K	998721292	Vnútorná kanalizácia, prípl.za presun nad vymedz. najväč. dopr. vzdial. do 100m	%	0,000	0,50	0,00
D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod							1 829,92
42	K	722130213	Potrúbie z oceľ.rúr pozink.bežsvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 25	m	0,000	22,89	0,00
43	K	722130214	Potrúbie z oceľ.rúr pozink.bežsvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 32	m	0,000	25,98	0,00
44	K	722131915	Oprava vodovodného potrubia závitového vsadenie odbočky do priemeru potrubia DN 40	súb.	0,000	56,40	0,00
45	K	722131933	Oprava vodovodného potrubia závitového prepojenie doterajšieho potrubia DN 25	ks	0,000	20,32	0,00
46	K	722172121	Potrúbie z plastických rúr PP D20/3.4 - PN20	m	0,000	9,43	0,00
47	K	722172122	Potrúbie z plastických rúr PP D25/4.2 - PN20	m	0,000	11,61	0,00
48	K	722172123	Potrúbie z plastických rúr PP D32/5.4 - PN20	m	0,000	14,51	0,00
49	K	722220111	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	ks	0,000	8,93	0,00
50	M	2862318095	Koleno nástenné 20x1/2" nástenka	ks	0,000	5,42	0,00
51	M	2860028030	Prechod 20x1/2" VK - systém pre rozvod pitnej, teplej vody	ks	0,000	2,04	0,00
52	K	722220121	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre batériu G 1/2	pár	0,000	17,85	0,00
53	M	2862318115	Komplet nástenný univerzálny 20x1/2"	pár	0,000	12,87	0,00
54	K	722221010r	Montáž závit.armatúr s 3 závitmi 1/2" - ventil proti obareniu	ks	2,000	23,56	47,12
55	M	3899003950r	Zmiešavací 3-cestný ventil, ochrana proti obareniu 1/2"	ks	2,000	89,20	178,40
56	K	722221015	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4	ks	6,000	4,62	27,72
57	M	5511870010	Guľový uzáver pre vodu 3/4", páčka	ks	4,000	9,09	36,36
58	M	5511872110	Spätná klapka 3/4", vnútorný - vnútorný závit	ks	2,000	10,48	20,96
59	K	722221020	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1	ks	4,000	5,11	20,44
60	M	5511870020	Guľový uzáver pre vodu 1", páčka	ks	2,000	15,75	31,50
61	M	5511872120	Spätná klapka 1", vnútorný - vnútorný závit	ks	2,000	14,35	28,70
62	K	722221170	Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 1/2	ks	2,000	2,77	5,54
63	M	5511130240	Poistný ventil, 1/2"x6 bar	ks	2,000	16,14	32,28
64	K	722231042	Montáž armatúry s dvoma závitmi, posúvač klinový G 3/4	ks	6,000	5,60	33,60
65	K	722231139r	Montáž ostatných potrubných tvaroviek nad vymedzené množstvo (% z ceny)	%	1,000	150,00	150,00
66	K	722250005	Montáž hydrantového systému s tvarovo stálou hadicou D 25	súb.	2,000	18,00	36,00
67	M	4493202990	Hydrantový systém s tvarovo stálou hadicou D 25/30 bm. Skriňa 710x710x245; plné dverka; prúdnicia ekv. 10 PHHP	ks	2,000	479,00	958,00
68	K	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia do DN 50	m	0,000	1,78	0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
69	K	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	160,000	1,26	201,60
70	K	998722201	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	18,082	0,70	12,66
71	K	998722292	Vodovod, pripl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100m	%	18,082	0,50	9,04
D 725 Zdravotechnika - zariadenie predmety							10 051,13
72	K	725119212	Montáž záchodovej misy závesnej, antivandal	ks	11,000	17,59	193,49
73	M	6424310283	WC misa závesná	ks	11,000	139,00	1 529,00
74	M	6420144570	Sedátko s poklopom biele	ks	11,000	32,00	352,00
75	M	6420145020	Tlačítko k WC	ks	11,000	42,00	462,00
76	K	725119701	Montáž predstenového systému záchodov do masívnej murovanej konštrukcie	súb.	0,000	50,34	0,00
77	M	5513005464	Podomietkový systém pre WC s nádržkou	ks	0,000	257,92	0,00
78	K	725219401	Montáž umývadla na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	súb.	15,000	35,64	534,60
79	M	6420135100	Umývadlo keramické š.50 biela	ks	10,000	41,00	410,00
80	M	6420135170	Umývadlo keramické š.60 biela	ks	5,000	62,00	310,00
81	K	725241142	Montáž - vanička sprchová akrylátová štvrtkruhová 900x900 mm	súb.	2,000	50,89	101,78
82	M	5542302400	Vanička sprchová akrylátová 90x90x15 cm biela	ks	2,000	148,00	296,00
83	K	725245273	Montáž sprchových kútov kompletných štvrtkruhových nad 90x90 mm	súb.	2,000	223,96	447,92
84	M	5542350570	sprchový štvrtkruhový kút komplet 90x90x195	ks	2,000	282,00	564,00
85	K	725329103	Montáž kuchynských drezov dvojité, s dvoma drezmi, alebo okapovým drezom s rozmerom 1110 x 510, bez výtok. armatúr	súb.	1,000	28,20	28,20
86	M	5523154400	Kuchynský drez do dosky nerez 880x500-160,dvojité+sifón fi 90	ks	1,000	139,00	139,00
87	K	725333360	Montáž výlevky keramickej voľne stojacej bez výtokovej armatúry	súb.	2,000	20,94	41,88
88	M	6420144360	Výlevka stacionárna biela	ks	2,000	218,98	437,96
89	M	6288000256r	Flexi napojenie k výlevke DN 90/110	ks	2,000	14,46	28,92
90	K	725539102	Montáž elektrického zásobníka akumuláčného stojateho do 80 L	súb.	2,000	80,00	160,00
91	M	5413000190	Elektrický zásobníkový závesný ohrievač stojatý EOY 80 s objemom 80L	ks	2,000	296,28	592,56
92	K	725819401	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	súb.	30,000	6,50	195,00
93	M	5511874580	Gul'ový rohový ventil, 1/2" x 3/8", s filtrom	ks	30,000	9,36	280,80
94	K	725829201	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej, alebo klasickej	ks	3,000	8,33	24,99
95	M	5514671040	Drezová nástenná batéria DN 15, 150mm	ks	3,000	65,02	195,06
96	K	725829601	Montáž batérii umývadlových stojankových pákových alebo klasických	ks	15,000	14,52	217,80
97	M	5513006020	Umývadlová batéria stojanková	ks	15,000	58,60	879,00
98	K	725849201	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej	ks	2,000	13,76	27,52
99	M	SP0001651	Batéria nástenná sprchová bez príslušenstva, 1/2", pochrómovaná mosadz	ks	2,000	78,76	157,52
100	K	725849205	Montáž batérie sprchovej nástennej, držiak sprchy s nastaviteľnou výškou sprchy	ks	2,000	13,04	26,08
101	M	5513006810	Sprchová sada - sprchová hlavica, nastaviteľný držiak sprchy, hadica	ks	2,000	325,00	650,00
102	K	725869301	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlová do D 40	ks	15,000	8,16	122,40
103	M	5516131100	Uzávierka zápachová umývadlová s vent. D 40 mm z	ks	15,000	9,65	144,75
104	K	725869312	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, drezová do D 40 (pre dva drezy)	ks	1,000	10,47	10,47
105	M	2863120192	Drezový sifón dvojdielny D 40 úsporný	ks	1,000	26,16	26,16
106	K	725869340	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, sprchovej do D 50	ks	2,000	8,20	16,40
107	M	2863120234	Odpadový komplet odtok D 50/40 - sprchový	ks	2,000	175,84	351,68
108	K	725869380	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, ostatných typov do D 32	ks	2,000	7,12	14,24
109	M	4849110100	Sada odtokového lievika HL 21	ks	2,000	23,10	46,20
110	K	998725201	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	89,364	0,30	26,81
111	K	998725292	Zariadenie predmety, pripl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100m	%	89,364	0,10	8,94
D M Práce a dodávky M							301,02
D 21-M Elektromontáže							130,96
112	K	210230132	Kohútik manometrový, skúšobný t 25	ks	2,000	58,92	36,04

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
113	K	210230154	Tlakomer kontaktný vrátane zapojenia	ks	2,000	28,23	56,46
114	M	4849120185	Manometer RF50 0-10bar G1/4" zadný	ks	2,000	19,23	38,46
D 23-M Montáže potrubia							108,60
115	K	230180065	Montáž rúrových dielov PE, PP DN 25	ks	2,000	17,81	35,62
116	M	2860028330	Prechod 25x1" s PM - systém pre rozvod pitnej, teplej vody	ks	2,000	36,49	72,98
D 46-M Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach							61,46
117	K	460600001	Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke a jazda späť	m3	7,000	8,78	61,46

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia predškolského zariadenia MŠ Hrebendova, Lunik IX Košice

Objekt:

SO 05 - Stavebný objekt č.5

Časť:

04 - PBS

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum:

22.09.2022

Objednávateľ:

Mesto Košice Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

PROFIROB s.r.o.

IČO:

51697360

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

8 283,38

DPH základná
znižovaná

Základ dane
0,00
8 283,38

Sadzba dane
20,00%
20,00%

Výška dane
0,00
1 656,68

Cena s DPH

v EUR

9 940,06

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia predškolského zariadenia MŠ Hrebendova, Lunik IX Košice

Objekt:

SO 05 - Stavebný objekt č.5

Časť:

04 - PBS

Miesto:

Dátum:

22.09.2022

Objednávateľ:

Mesto Košice Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

Projektant:

Zhotoviteľ:

PROFIROB s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

8 283,38

HSV - Práce a dodávky HSV

57,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

57,00

PSV - Práce a dodávky PSV

8 226,38

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

261,95

766 - Konštrukcie stolárske

7 964,43

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia predškolského zariadenia MŠ Hrebendova, Luník IX Košice

Objekt:

SO 05 - Stavebný objekt č.5

Časť:

04 - PBS

Miesto:

Dátum:

22.09.2022

Objednávateľ:

Mesto Košice Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

Projektant:

Zhotoviteľ:

PROFIROB s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

8 283,38

D HSV

Práce a dodávky HSV

57,00

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

57,00

1	K	968061125	Vyvesenie dverného kridla do suti plochy do 2 m2, - 0,02400t	ks	6,000	0,76	4,56
2	K	968062745	Vybúranie stien plných, zasklených alebo výkladných, - 0,02400t	m2	11,220	2,43	27,26
3	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	0,144	80,00	11,52
4	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,144	15,61	2,25
5	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1,440	0,51	0,73
6	K	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,144	11,58	1,67
7	K	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	0,288	1,30	0,37
8	K	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	0,144	60,00	8,64

D PSV

Práce a dodávky PSV

8 226,38

D 722

Zdravotechnika - vnútorný vodovod

261,95

9	K	722250051	Hasiaci prístroj páškový 6 kg D+M	ks	5,000	52,00	260,00
10	K	998722202	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	2,600	0,75	1,95

D 766

Konštrukcie stolárske

7 964,43

11	M	6116401003	Drevené požiarne dvere jednokridlové EW 30/D3- C celk.roz. 1100x2550 s osadením	ks	4,000	1 979,18	7 916,72
12	K	998766202	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	59,639	0,80	47,71

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia predškolského zariadenia MŠ Hrebendova, Lunik IX Košice

Objekt:

SO 05 - Stavebný objekt č.5

Časť:

05 - ASR - práce navyše

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum:

22.09.2022

Objednávateľ:

Mesto Košice Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

PROFIROB s.r.o.

IČO:

51697360

IČ DPH:

Projektant:

iČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

52 577,86

DPH základná
znižovaná

Základ dane
0,00
52 577,86

Sadzba dane
20,00%
20,00%

Výška dane
0,00
10 515,57

Cena s DPH

v EUR

63 093,43

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia predškolského zariadenia MŠ Hrebendova, Lunik IX Košice

Objekt:

SO 05 - Stavebný objekt č.5

Časť:

05 - ASR - práce navyše

Miesto:

Dátum:

22.09.2022

Objednávateľ:

Mesto Košice Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

Projektant:

Zhotoviteľ:

PROFIROB s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

52 577,86

HSV - Práce a dodávky HSV

28 978,55

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

6 835,50

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

18 180,04

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

3 505,55

99 - Presun hmôt HSV

457,46

PSV - Práce a dodávky PSV

22 419,31

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

216,57

712 - Izolácie striech, povlakové krytiny

3 140,07

713 - Izolácie tepelné

16 299,72

721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia

139,59

764 - Konštrukcie klampiarske

2 623,36

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

1 180,00

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia predškolského zariadenia MŠ Hrebendova, Lunik IX Košice

Objekt:

SO 05 - Stavebný objekt č.5

Časť:

05 - ASR - práce navyše

Miesto:

Dátum:

22.09.2022

Objednávateľ:

Mesto Košice Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

Projektant:

Zhotoviteľ:

PROFIROB s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Čena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

52 577,86

D		HSV	Práce a dodávky HSV					28 978,55
D		3	Zvislé a kompletne konštrukcie					6 835,50
1	K	311275652.P	Murivo (m3) z tvárnic PORFIX hr. 300 mm, na MVC a lepidlo PORFIX (300x250x500)	m3	35,000	195,30		6 835,50
D		6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie					18 180,04
2	K	612421421.P	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 30 hladkých	m2	40,000	6,47		258,80
3	K	612465111	Príprava vnútorného podkladu stien Prednástrek	m2	120,000	7,88		945,60
4	K	612473182	Vnútorná omietka vápennocement. zo suchých zmesí i v schodisku, muriva druhu, štuková	m2	120,000	10,37		1 244,40
5	K	612473185	Príplatok za zabudované omietniky v ploche stien (meria sa v m2 plochy)	m2	120,000	2,47		296,40
6	K	622466111	Príprava vonkajšieho podkladu stien BAUMIT, cementový Prednástrek (Baumit Vorspritzer 2 mm), ručné nanášanie	m2	170,000	9,07		1 541,90
7	K	622466136	Vonkajšia omietka stien BAUMIT, vápennocementová, strojné miešanie, ručné nanášanie, MVR Uni, hr. 15 mm	m2	170,000	14,14		2 403,80
8	K	622475001	Vonkajší sanačný protiplesňový náter stien Baumit, dvojnásobný, nanášaný ručne	m2	400,000	3,75		1 500,00
9	K	625251356	Kontaktný zatepľovací systém hr. 100 mm BAUMIT STAR MINERAL, zatĺkacie kotvy	m2	40,000	38,10		1 524,00
10	K	625251362	Kontaktný zatepľovací systém hr. 200 mm BAUMIT STAR MINERAL, zatĺkacie kotvy	m2	134,000	57,71		7 733,14
11	K	634601521.P	Zapínanie škár PUR tmelom šírky škáry do 10 mm	m	150,000	4,88		732,00
D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					3 505,55
12	K	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	420,000	3,87		1 625,40
13	K	978013191	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t	m2	120,000	3,30		396,00
14	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	10,482	80,00		838,56
15	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	10,482	15,61		163,62
16	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	104,820	0,51		53,46
VV					104,820			
17	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	10,482	11,58		121,38
18	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	10,482	1,30		13,63
19	K	979089612.P	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácii - tepelná izolácia (17 09), ostatné	t	10,482	28,00		293,50
D		99	Presun hmôt HSV					457,46
20	K	998011001	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	36,803	12,43		457,46
D		PSV	Práce a dodávky PSV					22 419,31
D		711	Izolácie proti vode a vlhkosti					216,57
21	M	1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	t	0,111	1 951,08		216,57
D		712	Izolácie striech, povlakové krytiny					3 140,07
22	K	712973220	Detaily k PVC-P fóliam osadenie hotovej strešnej vpuste	ks	2,000			13,46
23	M	283770003700	Strešná vpusť FATRAFOL - priemer 100 mm, dl. 400 mm, FATRAIZOLFA	ks	2,000			187,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	M	311970001800	Teleskop univerzálny FATRAFOL NYLON do dĺžky 400 mm, FATRA IZOLFA	ks	10,000	0,85	8,50
25	K	712973232	Detaily k PVC-P fóliam zaizolovanie kruhového prestupu 101 – 250 mm	ks	2,000	34,90	69,80
26	M	283220001200	Hydroizolačná fólia PVC-P FATRAFOL 804, hr. 2 mm, š. 1,2 m, izolácia balkónov, strešných detailov, farba sivá, FATRA IZOLFA	m2	0,570	13,44	7,66
	WV		2*0,285 *Přepočítané koeficientom množstva		0,570		
27	K	712991010.P	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky do 200 pod klampiarske konštrukcie	m	18,750	11,60	217,50
	WV		montáž OSB na atiku, šírka 125 mm				
	WV		18,75		18,750		
28	M	311310002900.P	Hmoždinka do porobetónu Fischer GB	ks	150,000	0,58	87,00
29	M	309500000700.P	Skrutka	ks	150,000	0,25	37,50
30	M	607260000400	Doska OSB 3 Superfinish ECO nebrúsené hrxlxš 22x2500x1250 mm, JAFHOLZ	m2	4,688	22,09	103,56
31	K	712991040	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek atike šírky 411 - 620 mm pod klampiarske konštrukcie	m	75,000	11,53	864,75
	WV		montáž OSB na atiku, šírka 500 mm				
	WV		75,0		75,000		
32	M	311310002900.P	Hmoždinka do porobetónu Fischer GB	ks	600,000	0,58	348,00
33	M	309500000700.P	Skrutka	ks	600,000	0,25	150,00
34	M	607260000400	Doska OSB 3 Superfinish ECO nebrúsené hrxlxš 22x2500x1250 mm, JAFHOLZ	m2	46,500	22,09	1 027,19
35	K	998712101	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	t	0,588	30,53	17,95
D 713 Izolácie tepelné							16 299,72
36	K	713000036	Odstránenie tepelnej izolácie stien lepenej z vláknitých materiálov hr. do 10 cm -0,0064t	m2	40,000	1,50	60,00
	WV		odstránenie zatepleniavnúťorných stien atík, hr. 100 mm				
	WV		40		40,000		
37	K	713000037	Odstránenie tepelnej izolácie stien lepenej z vláknitých materiálov hr. nad 10 cm -0,0108t	m2	70,000	2,50	175,00
	WV		tepelná izolácia stien hr. 200 mm				
	WV		70		70,000		
38	K	713141111.P	Doizolovanie nedokončených, prípadne poškodených častí strechy D+M	m2	75,000	21,00	1 575,00
39	K	713161610	Montáž tepelnej izolácie striech min. vlny hr. nad 10 cm	m2	696,000	2,55	1 774,80
40	M	6314150310	Tepelné izolácia minerálna izolácia hr. 160	m2	730,800	16,89	12 343,21
	WV		696*1,05 *Přepočítané koeficientom množstva		730,800		
41	K	998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	10,524	35,32	371,71
D 721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia							139,59
42	K	721171109.P	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110x2, 2, vrátane odbočiek a kolien	m	6,000	23,22	139,32
43	K	998721101	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	t	0,010	26,98	0,27
D 764 Konštrukcie klampiarske							2 623,36
44	K	764430500.P	Oplechovanie muriva a atík z poplastovaného plechu, vrátane rohov r.š. 200 mm	m	150,000	17,47	2 620,50
45	K	998764101	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	0,039	73,30	2,86
D VRN Vedľajšie rozpočtové náklady							1 180,00
46	K	000600021	Zariadenie staveniska	kpl	1,000	880,00	880,00
47	K	001400045	Ostatné náklady stavby - dokončovacie práce 5%	kpl	1,000	300,00	300,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia predškolského zariadenia MŠ Hrebendova, Lunik IX Košice

Objekt:

SO 05 - Stavebný objekt č.5

Časť:

06 - ZTI - práce navyše

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum:

22.09.2022

Objednávateľ:

Mesto Košice Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

PROFIROB s.r.o.

IČO:

51697360

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

3 281,89

DPH základná
znižaná

Základ dane
0,00
3 281,89

Sadzba dane
20,00%
20,00%

Výška dane
0,00
656,38

Cena s DPH

v EUR

3 938,27

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia predškolského zariadenia MŠ Hrebendova, Lunik IX Košice

Objekt:

SO 05 - Stavebný objekt č.5

Časť:

06 - ZTI - práce navyše

Miesto:

Dátum:

22.09.2022

Objednávateľ:

Mesto Košice Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

Projektant:

Zhotoviteľ:

PROFIROB s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Čena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

3 281,89

HSV - Práce a dodávky HSV

782,53

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

782,53

713 - Izolácie tepelné

1 190,77

PSV - Práce a dodávky PSV

1 008,59

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

1 008,59

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

300,00

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia predškolského zariadenia MŠ Hrebendova, Lunik IX Košice

Objekt:

SO 05 - Stavebný objekt č.5

Časť:

06 - ZTI - práce navyše

Miesto:

Dátum:

22.09.2022

Objednávateľ:

Mesto Košice Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

Projektant:

Zhotoviteľ:

PROFIROB s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

3 281,89

D	HSV	Práce a dodávky HSV					782,53
D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie					782,53
118	K	974031142	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 70 mm a š. do 70 mm, - 0,00900t	m	14,000	7,48	104,72
119	K	974031144	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 70 mm a š. do 150 mm, - 0,01900t	m	40,000	9,04	361,60
120	K	974031153	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 100 mm a š. do 100 mm, - 0,01800t	m	12,000	10,65	127,80
121	K	974031164	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 150 mm a š. do 150 mm, - 0,04000t	m	7,000	13,67	95,69
122	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,380	15,61	21,54
123	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	1,380	11,58	15,98
124	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	1,380	40,00	55,20
D	713	Izolácie tepelné					1 190,77
138	K	713470811	Odstránenie snímateľ. puzdier Ferrotex akejkoľvek hr. z potrubí, prírub, armatúr, tvaroviek, -0,02430t	m2	95,000	1,89	179,55
125	K	713482111	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	9,000	3,27	29,43
126	M	2837741573	Izolačná trubica z PE 35 x 9	m	9,000	2,91	26,19
127	K	713482112	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer 39-70 mm	m	70,000	3,66	256,20
128	M	2837741584	Izolačná trubica z PE 42 x 9	m	70,000	2,02	141,40
129	K	713482121	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	81,000	3,64	294,84
130	M	2837741542	Izolačná trubica z PE 22 x 20	m	26,000	2,76	71,76
131	M	2837741555	Izolačná trubica z PE 28 x 20	m	38,000	3,06	116,28
132	M	2837741568	Izolačná trubica z PE 35 x 20	m	17,000	3,28	55,76
133	K	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	11,624	1,30	15,11
134	K	998713292	Izolácie tepelné, prípl za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 100 m	%	10,624	0,40	4,25
D	PSV	Práce a dodávky PSV					1 008,59
D	722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod					1 008,59
139	K	722170801	Demontáž potrubia z rúrok z PH tlakových do D25, - 0,00058t	m	64,000	0,83	53,12
140	K	722170804	Demontáž potrubia z rúrok z PH tlakových nad 25 do D50, -0,00196t	m	17,000	1,32	22,44
135	K	722172121	Potrubie z plastických rúr PP D20/3.4 - PN20	m	26,000	9,43	245,18
136	K	722172122	Potrubie z plastických rúr PP D25/4.2 - PN20	m	38,000	11,61	441,18
137	K	722172123	Potrubie z plastických rúr PP D32/5.4 - PN20	m	17,000	14,51	246,67
D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby					300,00
141	K	HZS000112	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	12,000	25,00	300,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia predškolského zariadenia MŠ Hrebendova, Lunik IX Košice

Objekt:

SO 05 - Stavebný objekt č.5

Časť:

07 - VZT - práce navyše

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum:

22.09.2022

Objednávateľ:

Mesto Košice Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

PROFIROB s.r.o.

IČO:

51697360

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

3 235,29

DPH základná

Základ dane

0,00

Sadzba dane

20,00%

Výška dane

0,00

znižená

3 235,29

20,00%

647,06

Cena s DPH

v EUR

3 882,35

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia predškolského zariadenia MŠ Hrebendova, Lunik IX Košice

Objekt:

SO 05 - Stavebný objekt č.5

Časť:

07 - VZT - práce navyše

Miesto:

Dátum:

22.09.2022

Objednávateľ:

Mesto Košice Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

Projektant:

Zhotoviteľ:

PROFIROB s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

3 235,29

M - Práce a dodávky M

3 235,29

24-M - Montáže vzduchotechnických zariadení.

3 235,29

2401 - Zariadenie č.1 - Vetranie sociálnych zariadení a šatne

959,24

2402 - Zariadenie č.2 - Vetranie jedálne a kuchynky

760,82

2403 - Zariadenie č.3 - Vetranie sociálnych zariadení

1 515,23

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia predškolského zariadenia MŠ Hrebendova, Lunik IX Košice

Objekt:

SO 05 - Stavebný objekt č.5

Časť:

07 - VZT - práce navyše

Miesto:

Dátum:

22.09.2022

Objednávateľ:

Mesto Košice Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

Projektant:

Zhotoviteľ:

PROFIROB s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

3 235,29

D	M		Práce a dodávky M				3 235,29
D	24-M		Montáže vzduchotechnických zariad.				3 235,29
D	2401		Zariadenie č.1 - Vetranie sociálnych zariadení a šatne				959,24
2	M	1.1	TH 800 strešný ventilátor Qv=550m3/h P=140W 230V/50Hz	ks	0,000	562,52	0,00
3	M	1.2	RSK 200 spätná klapka	ks	0,000	18,22	0,00
4	M	1.3	JBS 300 10° podstavec na šikmé strechy	ks	1,000	263,67	263,67
5	M	1.4	MAA 200/600 tlmič hluku	ks	1,000	95,19	95,19
6	M	1.5	KO 100 tanierový ventil odvodný + upínací rám KKB100	ks	0,000	5,93	0,00
7	M	1.6	KO 125 tanierový ventil odvodný + upínací rám KKB125	ks	0,000	7,37	0,00
8	M	1.7	PT 489 dverová mriežka	ks	0,000	13,80	0,00
9	M	1.8a	Kruhové spiro potrubie fi 100mm + 15% tvarovky	m	5,000	16,06	80,30
10	M	1.8b	Kruhové spiro potrubie fi 125mm + 15% tvarovky	m	3,000	19,10	57,30
11	M	1.8c	Kruhové spiro potrubie fi 160mm + 15% tvarovky	m	5,000	22,71	113,55
12	M	1.8d	Kruhové spiro potrubie fi 200mm + 15% tvarovky	m	2,000	28,88	57,76
0	K	2401.1	Montáž zariadenia č.1	ks	0,450	647,72	291,47
D	2402		Zariadenie č.2 - Vetranie jedálne a kuchynky				760,82
14	M	2.1	TH 500/160 strešný ventilátor Qv%350m3/h P=68W 230V/50Hz	ks	0,000	485,84	0,00
15	M	2.2	RSK 160 spätná klapka	ks	0,000	15,43	0,00
16	M	2.3	JBS 300 10° podstavec na šikmé strechy	ks	1,000	263,67	263,67
17	M	2.4	MAA 160/900 tlmič hluku	ks	1,000	104,65	104,65
18	M	2.5	KO 100 tanierový ventil odvodný + upínací rám KKB100	ks	0,000	11,12	0,00
19	M	2.6	KO 200 tanierový ventil odvodný + upínací rám KKB200	ks	0,000	14,31	0,00
20	M	2.7	PT 489 dverová mriežka	ks	0,000	13,80	0,00
21	M	2.8	Kruhové spiro potrubie fi 160mm + 15% tvarovky	m	5,000	22,71	113,55
22	M	2.8a	Kruhové spiro potrubie fi 200mm + 15% tvarovky	m	1,000	28,88	28,88
23	K	2402.1	Montáž zariadenia č.2	ks	0,450	555,72	250,07
D	2403		Zariadenie č.3 - Vetranie sociálnych zariadení				1 515,23
25	M	3.1	TH 800 strešný ventilátor Qv=425m3/h P=140W 230V/50Hz	ks	0,000	562,52	0,00
26	M	3.2	RSK 200 spätná klapka	ks	0,000	18,22	0,00
27	M	3.3	JBS 300 10° podstavec na šikmé strechy	ks	1,000	263,67	263,67
28	M	3.4	MAA 200/600 tlmič hluku	ks	1,000	95,19	95,19
29	M	3.5	KO 100 tanierový ventil odvodný + upínací rám KKB100	ks	0,000	5,93	0,00
30	M	3.6	KO 125 tanierový ventil odvodný + upínací rám KKB125	ks	0,000	7,37	0,00
31	M	3.7	PT 489 dverová mriežka	ks	0,000	13,80	0,00
32	M	3.8a	Kruhové spiro potrubie fi 100mm + 15% tvarovky	m	2,000	16,06	32,12
33	M	3.8b	Kruhové spiro potrubie fi 125mm + 15% tvarovky	m	3,000	19,10	57,30
34	M	3.8c	Kruhové spiro potrubie fi 160mm + 15% tvarovky	m	5,000	22,71	113,55
35	M	3.8d	Kruhové spiro potrubie fi 200mm + 15% tvarovky	m	3,000	28,88	86,64
36	K	2403.1	Montáž zariadenia č.3	ks	0,450	626,13	281,76
0	K	767995101R	doplňkový a kotviaci materiál Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	kg	10,000	6,50	65,00
0	K	HZS000111r	Stavebná montážne práce - výpomoc	hod	8,000	15,00	120,00
0	K	HZS000112	Zaregulovanie a skúšky zariadenia	hod	0,000	1 235,00	0,00
37	K	HZS000112.P	Demontáž poškodených častí	kpl	1,000	200,00	200,00
38	K	HZS000113.P	Likvidácia poškodených častí	kpl	1,000	200,00	200,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia predškolského zariadenia MŠ Hrebendova, Lunik IX Košice

Objekt:

SO 05 - Stavebný objekt č.5

Časť:

08 - ASR - odpočet

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum:

22.09.2022

Objednávateľ:

Mesto Košice Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

PROFIROB s.r.o.

IČO:

51697360

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

DPH základná

Základ dane

0,00

Sadzba dane

20,00%

Výška dane

0,00

znižená

0,00

20,00%

0,00

Cena s DPH

v EUR

0,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia predškolského zariadenia MŠ Hrebendova, Lunik IX Košice

Objekt:

SO 05 - Stavebný objekt č.5

Časť:

08 - ASR - odpočet

Miesto:

Dátum:

22.09.2022

Objednávateľ:

Mesto Košice Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

Projektant:

Zhotoviteľ:

PROFIROB s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

0,00

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

0,00

99 - Presun hmôt HSV

0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

0,00

712 - Izolácie striech, povlakové krytiny

0,00

713 - Izolácie tepelné

0,00

762 - Konštrukcie tesárske

0,00

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

0,00

771 - Podlahy z dlaždíc

0,00

783 - Nátery

0,00

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia predškolského zariadenia MŠ Hrebendova, Lunik IX Košice

Objekt:

SO 05 - Stavebný objekt č.5

Časť:

08 - ASR - odpočet

Miesto:

Dátum:

22.09.2022

Objednávateľ:

Mesto Košice Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

Projektant:

Zhotoviteľ:

PROFIROB s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	Cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							0,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	3		Zvislé a kompletne konštrukcie				0,00
21	K	311271302	Murivo nosné z deb.tvarnic s betónovou výplňou hr. 250 mm	m3	3,550	0,00	0,00
22	K	311361825	Výstuž pre murivo nosné DT s betónovou výplňou z ocele 10505	t	0,107	0,00	0,00
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				0,00
39	K	625251359	Kontaktný zatepľovací systém hr.150 mm - minerálne riešenie, vr.lišt	m2	18,062	0,00	0,00
D	99		Presun hmôt HSV				0,00
54	K	998011002	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvarnic, z kovu výšky do 12 m	t	16,425	0,00	0,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00
D	711		Izolácie proti vode a vlhkosti				0,00
59	K	711471057	Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode nopovou fóliou položenou voľne na ploche vodorovnej	m2	26,000	0,00	0,00
60	M	6288000640	Nopová fólia	m2	26,000	0,00	0,00
61	K	998711202	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,617	0,00	0,00
D	712		Izolácie striech, povlakové krytiny				0,00
62	K	712470PC	Zhotovenie povlakovej krytiny striech strešná PVC fóliou vr.kot.spoj.prvkov a doplnkov D+M	m2	29,000	0,00	0,00
65	K	998712202	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	5,800	0,00	0,00
D	713		Izolácie tepelné				0,00
10	K	713161640	Zhotovenie nadkrokovej izolácie z min vlny 80-120 mm	m2	29,000	0,00	0,00
11	M	6314153541	Tepelné izolácia- minerálna vlna 80-120 mm	m2	29,000	0,00	0,00
D	762		Konštrukcie tesárske				0,00
76	K	762810143	Záklop stropov z cembet. dosiek jednovrstvových skrutkovaných na rošt na pero a drážku hr. dosky 15 mm	m2	29,000	0,00	0,00
77	K	762895000	Spojovacie prostriedky pre záklop, stropnice, podbíjanie - klinec, svorky	m3	0,435	0,00	0,00
78	K	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	10,911	0,00	0,00
D	767		Konštrukcie doplnkové kovové				0,00
100	K	767995108	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 500 kg	kg	1 126,000	0,00	0,00
101	M	553000PC	oceľ.nosníky U 220 ozn.n1-n5	kg	1 126,000	0,00	0,00
106	M	553000PC5	mreža pozink roz.1,90x2,2 m + zvarana sieť vr.kotv.a spoj.prvkov povrch.upravy a osadenia kg 50,50 ozn.z5	ks	2,000	0,00	0,00
107	M	553000PC6	mreža pozink roz.2,8x1,8 m + zvarana sieť vr.kotv.a spoj.prvkov povrch.upravy a osadenia kg 76,50 ozn.z6	ks	2,000	0,00	0,00
108	M	553000PC7	mreža pozink roz.2,8x1,8 m s 2kr.dv.+ zvarana sieť vr.kotv.a spoj.prvkov povrch.upravy a osadenia kg 76,50 ozn.z7	ks	1,000	0,00	0,00
110	K	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	65,171	0,00	0,00
D	771		Podlahy z dlaždíc				0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
114	K	771576109	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného mrazuvzdorného	m2	27,422	0,00	0,00
115	M	597D00002	Dlaždice keramické/protišmyk,mrazuvzdor/	m2	27,420	0,00	0,00
116	K	771579900	pripl.za špar.hmotu	m2	27,422	0,00	0,00
117	K	998771202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	9,888	0,00	0,00
D 783			Nátery				0,00
124	K	783222100	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické farby na vzduchu schnúce dvojnásobné	m2	32,030	0,00	0,00
125	K	783226100	Nátery kov.stav.doplňk.konštr. syntetické na vzduchu schnúce základný	m2	32,030	0,00	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia predškolského zariadenia MŠ Hrebendova, Lunik IX Košice

Objekt:

SO 06 - ASR

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum:

22.09.2022

Objednávateľ:

Mesto Košice Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

PROFIROB s.r.o.

IČO:

51697360

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

4 518,46

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižaná	4 518,46	20,00%	903,69

Cena s DPH

v EUR

5 422,15

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia predškolského zariadenia MŠ Hrebendova, Lunik IX Košice

Objekt:

SO 06 - ASR

Miesto:

Dátum:

22.09.2022

Objednávateľ:

Mesto Košice Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

Projektant:

Zhotoviteľ:

PROFIROB s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

4 518,46

HSV - Práce a dodávky HSV

4 518,46

1 - Zemné práce

510,23

4 - Vodorovné konštrukcie

190,40

5 - Komunikácie

2 095,44

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 309,76

99 - Presun hmôt HSV

412,63

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia predškolského zariadenia MŠ Hrebendova, Lunik IX Košice

Objekt:

SO 06 - ASR

Miesto:

Dátum:

22.09.2022

Objednávateľ:

Mesto Košice Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

Projektant:

Zhotoviteľ:

PROFIROB s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

4 518,46

D HSV

Práce a dodávky HSV

4 518,46

D 1

Zemné práce

510,23

1	K	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	5,600	1,28	7,17
2	K	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	5,600	7,59	42,50
3	K	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Priplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	1,867	1,18	2,20
4	K	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	2,080	1,62	3,37
5	K	162501112	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	9,120	7,15	65,21
6	K	162501113	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	63,840	0,66	42,13
7	K	167101101	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	2,080	8,43	17,53
8	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	11,200	0,90	10,08
9	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina	t	15,960	19,50	311,22
10	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	2,080	4,24	8,82

D 4

Vodorovné konštrukcie

190,40

11	K	451577877	Podklad pod dlažbu zo štrkopiesku hr.50 mm	m2	56,000	3,40	190,40
----	---	-----------	--	----	--------	------	--------

D 5

Komunikácie

2 095,44

12	K	564211111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 50 mm	m2	56,000	3,22	180,32
13	K	596911112	Kladenie zámkovej dlažby	m2	56,000	16,38	917,28
14	M	5922911601	zamková dlažba	m2	58,800	16,97	997,84

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 309,76

15	K	917862111	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	52,000	8,57	445,64
16	M	5922902940	Obrubník parkový 100/20/5 cm, sivá	ks	52,000	3,48	180,96
17	K	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 12/15	m3	6,240	109,48	683,16

D 99

Presun hmôt HSV

412,63

18	K	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	51,131	8,07	412,63
----	---	-----------	--	---	--------	------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia predškolského zariadenia MŠ Hrebendova, Lunik IX Košice

Objekt:

SO 07 - ASR

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum:

22.09.2022

Objednávateľ:

Mesto Košice Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

PROFIROB s.r.o.

IČO:

51697360

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

12 403,90

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	12 403,90	20,00%	2 480,78

Cena s DPH

v EUR

14 884,68

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia predškolského zariadenia MŠ Hrebendova, Lunik IX Košice

Objekt:

SO 07 - ASR

Miesto:

Dátum:

22.09.2022

Objednávateľ:

Mesto Košice Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

Projektant:

Zhotoviteľ:

PROFIROB s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

12 403,90

HSV - Práce a dodávky HSV

8 549,67

1 - Zemné práce

958,56

2 - Zakladanie

1 630,71

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

3 018,30

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

2 212,07

99 - Presun hmôt HSV

730,03

PSV - Práce a dodávky PSV

3 854,23

765 - Konštrukcie - krytiny tvrdé

508,12

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

3 346,11

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia predškolského zariadenia MŠ Hrebendova, Lunik IX Košice

Objekt:

SO 07 - ASR

Miesto:

Dátum:

22.09.2022

Objednávateľ:

Mesto Košice Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

Projektant:

Zhotoviteľ:

PROFIROB s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

12 403,90

D HSV

Práce a dodávky HSV

8 549,67

D 1

Zemné práce

958,56

1	K	132201101	Výkop rýhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	13,638	35,75	487,56
2	K	132201109	Priplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	4,546	10,12	46,01
3	K	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	13,638	1,93	26,32
4	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	7,541	5,18	39,06
5	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, priplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	52,787	0,52	27,45
6	K	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	6,097	8,43	51,40
7	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	13,638	0,90	12,27
8	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina	t	12,443	19,50	242,64
9	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	6,097	4,24	25,85

D 2

Zakladanie

1 630,71

10	K	274313611	Betón základových pásov, prostý tr.C 16/20	m3	13,638	102,53	1 398,30
11	K	274351217	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-tradičné	m2	9,463	18,90	178,85
12	K	274351218	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-tradičné	m2	9,463	5,66	53,56

D 3

Zvislé a kompletne konštrukcie

3 018,30

13	K	311271303	Murivo nosné z deb.tvarnic s betónovou výplňou hr. 300 mm	m3	12,640	183,82	2 323,48
14	K	311361825	Výstuž pre murivo nosné DT s betónovou výplňou z ocele 10505	t	0,379	1 833,31	694,82

D 6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

2 212,07

15	K	622464220	Vonkajšia omietka stien, silikátová hr. 2 mm	m2	65,237	15,86	1 034,66
16	K	622464310	Vonkajšia omietka stien mozaiková	m2	19,025	26,19	498,26
17	K	622481119	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	84,262	8,06	679,15

D 99

Presun hmôt HSV

730,03

18	K	998011001	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	58,731	12,43	730,03
----	---	-----------	--	---	--------	-------	--------

D PSV

Práce a dodávky PSV

3 854,23

D 765

Konštrukcie - krytiny tvrdé

508,12

19	K	765738333	Pokrytie murov oplotenia zakryt doskou	m	18,819	12,00	225,83
20	M	59241360001	doska - ukončujúci profil mur.oplotenia	m	18,819	15,00	282,29

D 767

Konštrukcie doplnkové kovové

3 346,11

21	K	767920020	Montáž vrat a vratok k oploteniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotlivo nad 2 do 4 m2	ks	2,000	50,00	100,00
22	M	55358500PC1	Branka 1kr.roz. 1000x2100 mm	ks	2,000	560,00	1 120,00
23	K	767916120	Montáž oplotenia z plechu profilového	m	8,125	13,90	112,94
24	M	55358500PC	Oplotenie z ocele.pozinkovaných profilov v=2,5m vr.stlpikov,kotv. a spoj. prvkov	m2	20,313	97,77	1 986,00
25	K	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	30,189		27,17

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia predškolského zariadenia MŠ Hrebendova,Luník IX Košice
Objekt: SO 08 - Kanalizačná prípojka

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:
Mesto Košice Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

Zhotoviteľ:
PROFIROB s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum: 22.09.2022

IČO:
IČ DPH:

IČO: 51697360
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			0,00
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	0,00	20,00%	0,00
Cena s DPH v EUR			0,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia predškolského zariadenia MŠ Hrebendova, Lunik IX Košice

Objekt:

SO 08 - Kanalizačná prípojka

Miesto:

Dátum:

22.09.2022

Objednávateľ:

Mesto Košice Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

Projektant:

Zhotoviteľ:

PROFIROB s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemné práce

0,00

4 - Vodorovné konštrukcie

0,00

8 - Rúrové vedenie

0,00

99 - Presun hmôt HSV

0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia

0,00

M - Práce a dodávky M

0,00

46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach

0,00

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia predškolského zariadenia MŠ Hrebendova, Lunik IX Košice

Objekt:

SO 08 - Kanalizačná prípojka

Miesto:

Dátum:

22.09.2022

Objednávateľ:

Mesto Košice Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

Projektant:

Zhotoviteľ:

PROFIROB s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							0,00
D HSV Práce a dodávky HSV							0,00
D 1 Zemné práce							0,00
1	K	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	0,000	47,27	0,00
2	K	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	0,000	12,96	0,00
3	K	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	0,000	1,05	0,00
4	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	0,000	0,90	0,00
5	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo	t	0,000	19,50	0,00
6	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	0,000	4,24	0,00
7	K	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	0,000	29,95	0,00
8	M	5815322000	Piesok technický triedený 0/4	t	0,000	49,08	0,00
D 4 Vodorovné konštrukcie							0,00
9	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	0,000	61,61	0,00
D 8 Rúrové vedenie							0,00
10	K	831263195	Príplatok k cene za zriadenie kanalizačnej prípojky DN od 100 do 300	ks	0,000	36,14	0,00
11	K	894431113	Montáž revíznej šachty z PVC, DN 315/160 (DN šachty/DN potr. vedenia), hl. 1400 do 1700 mm	ks	0,000	80,00	0,00
12	M	2860008010	Priebežné dno DN 400, vtok/vývod 160 pre revízne šachty na PVC hladkú kanalizáciu s predĺžením	ks	0,000	43,52	0,00
13	M	2860007930	Teleskopické predlž. s poklopom plným, zaťaž. do 12,5t pre rev. šachty DN 400 na PVC hladkú kanal. s	ks	0,000	161,69	0,00
14	M	2860007970	Predĺženie revíznej šachty DN 400/1m na PVC hladkú kanalizáciu s predĺžením	ks	0,000	44,98	0,00
15	K	894431215r	Ostatné prepoj.prvky vonkajšej kanalizácie - kolená, spojky, prechodky D 160mm	sub	0,000	100,00	0,00
D 99 Presun hmôt HSV							0,00
16	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	0,000	37,39	0,00
D PSV Práce a dodávky PSV							0,00
D 721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia							0,00
17	K	721171112	Potrubie z PVC - O odpadové ležate hrdlove D 100x3, 0	m	0,000	28,17	0,00
18	K	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	0,000	0,96	0,00
D M Práce a dodávky M							0,00
D 46-M Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach							0,00
19	K	460600001	Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládku a jazda späť	m3	0,000	8,78	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia predškolského zariadenia MŠ Hrebendova,Luník IX Košice
Objekt: SO 09 - Prekládka vedenia NN

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:
Mesto Košice Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

Zhotoviteľ:
PROFIROB s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum: 22.09.2022

IČO:
IČ DPH:

IČO: 51697360
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			13 251,92
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	13 251,92	20,00%	2 650,38
Cena s DPH		v EUR	15 902,30

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia predškolského zariadenia MŠ Hrebendova, Lunik IX Košice

Objekt:

SO 09 - Prekládka vedenia NN

Miesto:

Dátum:

22.09.2022

Objednávateľ:

Mesto Košice Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

Projektant:

Zhotoviteľ:

PROFIROB s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

13 251,92

HSV - Práce a dodávky HSV

1 124,28

1 - Zemné práce

190,29

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

933,99

M - Práce a dodávky M

11 477,64

21-M - Elektromontáže

9 359,68

22-M - Montáže oznam. a zabezp. zariadení

162,96

46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach

1 955,00

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

300,00

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

350,00

VRN10 - Inžinierska činnosť

350,00

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia predškolského zariadenia MŠ Hrebendova, Lunik IX Košice

Objekt:

SO 09 - Prekládka vedenia NN

Miesto:

Dátum:

22.09.2022

Objednávateľ:

Mesto Košice Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

Projektant:

Zhotoviteľ:

PROFIROB s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J. cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	---------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

13 251,92

D		HSV	Práce a dodávky HSV				1 124,28
D		1	Zemné práce				190,29
1	K	131211101	Hĺbenie jam v norme tr.3 súdržných - ručným národím	m3	3,000	63,43	190,29
D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				933,99
2	K	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	20,000	3,50	70,00
3	K	919735123	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	20,000	15,79	315,80
4	K	961043111	Búranie základov z betónu prostého alebo preloženého kameňom, -2,20000t	m3	3,000	102,34	307,02
5	M	5893222000	Betón STN EN 206-1-C 12/15-X0 (SK)-Cl 1,0-Dmax 8 - S1 z cementu portlandského	m3	3,000	80,39	241,17
D		M	Práce a dodávky M				11 477,64
D		21-M	Elektromontáže				9 359,68
6	K	210950204	Priplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 6 kg	m	300,000	3,00	900,00
7	K	210010094	Rúrka ohybná elektroinštalčná, D 110 uložená voľne	m	300,000	1,50	450,00
8	M	3450703801	Rúrka kabelová ohybná KSX-PEG 110	m	300,000	2,11	633,00
9	M	3450703802	Rúrka kabelová ohybná KSX-PEG 111	m	300,000	2,18	654,00
10	M	3450703803	Spojka 1 KV Priama 240 mm Skr	m	8,000	75,84	606,72
11	M	3450703813	Spojka 1 KV Priama 240 mm Skr	m	8,000	75,84	606,72
12	K	210260182	Uchytenie nosného lana kábla AYKY 3x240+120 bez konc a OK	ks	4,000	15,00	60,00
13	M	3450703803.1	Rozdelovacia hlava 150-240	ks	4,000	16,81	67,24
14	K	210902387	Vodič hliníkový silový, uložený v trubke NAYY 0,6/1 kV 4x240	m	300,000	5,00	1 500,00
15	M	3410350072	NAYY 4x240 SM Kábel pre pevné uloženie, hliníkový STN	m	300,000	12,94	3 882,00
D		22-M	Montáže oznam. a zabezp. zariadení				162,96
16	K	220111411	Odpojenie vodičov(jednostranné odpojenie vodičov od skrutky s označením drôtov)	pár	4,000	15,00	60,00
17	M	3450703801	Rúrka kabelová ohybná KSX-PEG 110	m	24,000	2,11	50,64
18	M	3450703802	Rúrka kabelová ohybná KSX-PEG 111	m	24,000	2,18	52,32
D		46-M	Zemné práce pri extr.mont.prácach				1 955,00
19	K	460200303	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 50 cm širokej a 120 cm hĺbokej, v zemine triedy 3	m	150,000	6,00	900,00
20	K	460230004	Výkop pre kábllovú spojku a odbočnicu, ryha pre kábel do 10 kV v zemina triedy 4	ks	4,000	50,00	200,00
21	K	460238004	Zásyp jamy pre kábllovú spojku a odbočnicu, ryha pre kábel do 10 kV v zemina triedy 4	m3	4,000	15,00	60,00
22	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	300,000	0,50	150,00
23	M	2830002000	Fólia červená v m	m	300,000	0,15	45,00
24	K	460560303	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 120 cm hĺbokej v zemine tr. 3	m	150,000	4,00	600,00
D		HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				300,00
25	K	HZS000314	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr 4) v rozsahu menej ako 4 hodiny	hod	15,000	20,00	300,00
D		VRN	Vedľajšie rozpočtové náklady				350,00
D		VRN10	Inžinierska činnosť				350,00
26	K	001000034	Inžinierska činnosť	kpl	1,000	350,00	350,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia predškolského zariadenia MŠ Hrebendova, Luník IX Košice
Objekt: SO 10 - Prekládka vedenia Telekom-u

JKSO:
Miesto:

Objednávateľ:
Mesto Košice Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum: 22.09.2022

IČO:
IČ DPH:

IČO: 51697360
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			6 223,83
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	6 223,83	20,00%	1 244,77
Cena s DPH	v EUR		7 468,60

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia predškolského zariadenia MŠ Hrebendova, Lunik IX Košice

Objekt:

SO 10 - Prekládka vedenia Telekom-u

Miesto:

Dátum:

22.09.2022

Objednávateľ:

Mesto Košice Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

6 223,83

M - Práce a dodávky M

6 223,83

21-M - Elektromontáže

6 223,83

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia predškolského zariadenia MŠ Hrebendova, Luník IX Košice

Objekt:

SO 10 - Prekládka vedenia Telekom-u

Miesto:

Dátum:

22.09.2022

Objednávateľ:

Mesto Košice Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							6 223,83
D	M		Práce a dodávky M				6 223,83
D	21-M		Elektromontáže				6 223,83
1	K	210010016	Preložka vedení podľa samostatného rozpočtu	kpl	1,000	6 223,83	6 223,83

Označenie ŠPP 3: Úrovn: MŠ HREBENDOVA, LUNIK IX KOŠICE - SO 10 - Preložka Telekom- u									
Definícia PP (úroveň NIM): 01									
Specifikácia materiálu a služby									
Kategória	KZM	Skupina	SK PNTR	Názov materiálu / služby	Množstvo ŠPP01	M.J.	Jedn. cena	Cena celkom	Pod. Kontr.
	M2100189	2	2	Kábel metalický FLE 10XN 0.6	30	m	3.47	104.10	A CU3
	M2229167	2	2	Kábel metalický FLE 50XN 0.6	85	m	15.29	1299.65	A CU1
	M2840376	2	2	Spojka NETTO JCSA 140BK 2 20 asťov	2	ks	25.44	50.88	A CU2
	M2840379	2	2	Spojka NETTO JCSA 140 VHH 100 308 warov	2	ks	71.45	142.90	A CU2
	M2860081	2	2	Konektor truhlčový (meduľi), spojenie 10 p	14	ks	3.23	45.22	A CU2
	M2851255	1	1A	Rúra PE 90x3/4m (90/83mm)	30	m	1.49	44.70	A CU1
	M8640304	1	1A	FÓLIA VÁROVNÁ 210 mm	55	m	0.5	27.50	N CU1
Materiál v cene bez DPH vrátane 3% ka. - SPOLU (EUR)								1714.95	
Materiál v cene s DPH vrátane 3% ka. - SPOLU (EUR)								0.00	

ŠPP: 1									
Názov ŠPP: spoločné náklady									
Rozpočet ŠPP									
Projekt č.: Dodávateľ:									
Číslo položky	KZM	Popis	M.J.	Množstvo	Skupina	Projekt. cena (jedn.)	Projektovaná cena (spolu)		
3	11.15	zemina triedy I. II. III	m3	4.95	1	27.63	136.77		
3	11.16	teršina triedy IV	m3	4.95	1	35.78	167.21		
3	14.31	pneumatické čistič - chránič do 100 mm	m	30	1	45	1350.00		
3	21.11	kšafdo 100 v 4	m	85	2	1.02	86.70		
3	21.21	kšafdo 108 v 4	m	30	2	1.02	30.60		
3	22.14	spájanie III - v prevádzke	pár	240	2	0.74	177.60		
3	22.22	otvorenie a zatvorenie spojky v prevádzke	ks	4	2	25	100.00		
3	29.11	jednosmerné meranie začiatok - koniec - pár (meraných viac párov rozvážača)	pár	140	2	1.5	210.00		
		Spolu					2238.88		
V	KZM	Popis					Projektovaná cena (spolu)		
V	50163	Zemné práce - vlastné výkony					990		
V	50238	Montáž dem. práce pre kšafové siete					1350		
		Montáž spolu (EUR)					2250		
kmt	0	kmpE	0	kmk	0.115	kmp	9.1	kmvl	0
odávka	1714.95 €	Montáž	2250.88 €	IC	2250 €	Spolu	6223.83 €		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia predškolského zariadenia MŠ Hrebendova, Lunik IX Košice

Objekt:

SO 11 - Vonkajšie schodisko

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum:

22.09.2022

Objednávateľ:

Mesto Košice Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

PROFIROB s.r.o.

IČO:

51697360

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

6 418,61

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0.00	20,00%	0,00
znižená	6 418,61	20,00%	1 283,72

Cena s DPH

v EUR

7 702,33

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia predškolského zariadenia MŠ Hrebendova, Lunik IX Košice

Objekt:

SO 11 - Vonkajšie schodisko

Miesto:

Dátum:

22.09.2022

Objednávateľ:

Mesto Košice Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

Projektant:

Zhotoviteľ:

PROFIROB s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

6 418,61

HSV - Práce a dodávky HSV

950,01

2 - Zakladanie

534,42

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

145,58

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

252,98

99 - Presun hmôt HSV

17,03

PSV - Práce a dodávky PSV

5 468,60

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

5 468,60

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia predškolského zariadenia MŠ Hrebendova, Lunik IX Košice

Objekt:

SO 11 - Vonkajšie schodisko

Miesto:

Dátum:

22.09.2022

Objednávateľ:

Mesto Košice Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

Projektant:

Zhotoviteľ:

PROFIROB s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

6 418,61

D		HSV	Práce a dodávky HSV				950,01
D		2	Zakladanie				534,42
1	K	274261100	Osadenie bloku objemu do 0,03 m3 ručne	ks	5,000	5,85	29,25
2	M	5923333900	Betónový prefabrikát doska, rozm. 300x80x1200	ks	5,000	39,00	195,00
3	K	274261111	Osadenie bloku objemu nad 0,06 do 0,10 m3	ks	3,000	17,39	52,17
4	M	59233339001	Betónový prefabrikát doska, rozm. 1000x80x1200	ks	3,000	86,00	258,00
D		6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				145,58
7	K	622481119	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	18,062	8,06	145,58
D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				252,98
8	K	959941133	Chemická kotva vyvŕtaním otvoru	ks	26,000	9,73	252,98
D		99	Presun hmôt HSV				17,03
15	K	998011001	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	1,370	12,43	17,03
D		PSV	Práce a dodávky PSV				5 468,60
D		767	Konštrukcie doplnkové kovové				5 468,60
10	K	767995108	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 20 do 50 kg	kg	265,000	1,67	442,55
11	M	553000000R1	Oceľ.konštr. vonk. schodiska so zabradlím vrátane kotv.spoj.a sytemových prvkov vr.povrch upravy kg 265,0	ks	1,000	3 226,19	3 226,19
12	M	553M0000PC06	Oceľ. mreža 2725x2300 mm vr.kotv.prvkov, povrch.upravy D+M 95,5 kg	ks	1,000	907,86	907,86
13	M	553OK0001	Oc.konštrukcia striedky vr.prest.z plechu .kotv.prvkov a sytemových doplnkov D+M	ks	1,000	837,94	837,94
14	K	998767202	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	49,145	1,10	54,06

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia predškolského zariadenia MŠ Hrebendova, Lunik IX Košice

Objekt:

X1 - Dodávky a montáže

JKSO:

Miesto:

Lunik IX., Košice

KS:

Dátum:

22.09.2022

Objednávateľ:

Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

PROFIROB s.r.o.

IČO:

51697360

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 446,00

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	1 446,00	20,00%	289,20

Cena s DPH

v EUR

1 735,20

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Rekonštrukcia predškolského zariadenia MŠ Hrebendova, Lunik IX Košice

Objekt:

X1 - Dodávky a montáže

Miesto:

Lunik IX., Košice

Dátum:

22.09.2022

Objednávateľ:

Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

Projektant:

Zhotoviteľ:

PROFIROB s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

1 446,00

PSV - Práce a dodávky PSV

1 446,00

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

1 446,00

763 - Konštrukcie - drevostavby

1 194,00

ROZPOČET

Stavba:

Rekonštrukcia predškolského zariadenia MŠ Hrebendova, Lunik IX Košice

Objekt:

X1 - Dodávky a montáže

Miesto: Lunik IX., Košice

Dátum: 22.09.2022

Objednávateľ: Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

Projektant:

Zhotoviteľ: PROFIROB s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 446,00

D	PSV		Práce a dodávky PSV				1 446,00
D	767		Konštrukcie doplnkové kovové				1 446,00
1	K	767662110.P	Montáž mreží pevných na plastové okno	m2	7,200	35,00	252,00
D	763		Konštrukcie - drevostavby				1 194,00
2	K	763138220.P	Tmeľenie škár pre SDK Q2	m2	200,000	5,97	1 194,00

Zoznam subdodávateľov, ktorí sa podieľajú na plnení zmluvy priamo

P. č.	Subdodávateľ (obchodné meno, adresa sídla)	IČO subdodávateľa	Oprávnená osoba subdodávateľa (meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia)	Popis vykonávanej činnosti subdodávateľom (časť, prípadne položka)	Podiel plnenie zmluvy v % z celkového objemu
1					
2					
3					
4					

Zoznam subdodávateľov, ktorí sa podieľajú na plnení zmluvy nepriamo a zároveň sú partnermi verejného sektora (zákon č. 315/2016 Z. z. v znení neskorších predpisov)

P. č.	Subdodávateľ (obchodné meno, adresa sídla)	IČO subdodávateľa		Popis vykonávanej činnosti subdodávateľom (časť, prípadne položka)	Podiel plnenie zmluvy v % z celkového objemu
1					
2					

V Prešove, dňa 2. 11. 2022

.....

Podpis oprávnenej osoby