Zmluva o dielo ¢. 2023001457

uzatvorena podl'a zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov

Zmluvné strany:

Objednavatel’: Mesto KoSice
so sidlom: Trieda SNP 48/A, 040 01 Kosice
ICO: 00691135
DIC: 2021186904
IC DPH: SK2021186904
Statutdrny organ: Ing. Jaroslav Polacek

bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
¢islo uctu (IBAN): SK1056000000000442483062

(d’alej len ,,Objednavatel*)
a

Zhotovitel’: Ing. Miroslav Mular¢ik - MOVYROB
so sidlom: Zelezni¢iarska 4, 080 01 Preov
1CO: 10739254
DIC: 1020737850
IC DPH: SK1020737850
Statutarny orgén: Ing. Miroslav Mularcik, majitel
bankové spojenie: VUB, a.s.
¢islo uctu (IBAN):SK21 0200 0000 0000 6094 4572
zapisand v Zivnostenskom registri Okresného tiradu, &islo reg. 707-3128

(d’alej len ,,Zhotovitel*)
(d’alej spolocne aj ,,Zmluvné strany*)

uzatvaraju na zaklade vzdjomne dosiahnutého konsenzu, predovSetkym podla ustanovenia
§ 536 anasl. zékona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik, tito Zmluvu o dielo (d’alej len
,Zmluva®)

PREAMBULA

Zmluva sa uzatvara z dévodu zabezpecenia prevadzky budovy v zmysle najomnej zmluvy
v skolskom zariadeni na ul. Petzvalova 4, Kosice, na zaklade vysledku verejného obstaravania
s predmetom zékazky ,,Stavebné tipravy a vymena okien na 2.NP v SZ Petzvalova 4
Vv zmysle zakona €. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani v zneni neskorSich predpisov, ktoré
bolo vyhlasené postupom zakazky s nizkou hodnotou.

I. Uvodné ustanovenia

1. Osoby opravnené konat’ v mene Zmluvnych stran:
a) Osoby opravnené za Objednavatel’a:
- na konanie vo veciach Zmluvnych:
- na konanie vo veciach technickych:



N

b) Osoby opravnené za Zhotovitela:
- na konanie vo veciach Zmluvnych:
- na konanie vo veciach technickych:

Il. Predmet zmluvy

Predmetom tejto Zmluvy je zavdzok Zhotovitela vykonat pre Objednavatela dielo
,»Stavebné tipravy a vymena okien na 2.NP v SZ Petzvalova 4% (dalej len diclo), v
celom rozsahu podla rozpoctu a vykazu vymer, ktory tvori neoddelitelna prilohu tejto
zmluvy a podl'a podmienok ur¢enych v tejto zmluve.
Zhotovitel' odsuhlasil a potvrdzuje, ze cena za zhotovenie diela nepresiahne cenu
podl'a rozpoétu Zhotovitel'a, ktora tvori prilohu tejto Zmluvy a Zhotovitel’ potvrdzuje, Ze
rozpocet za dielo vypracoval s prihliadnutim na svoje odborné znalosti a vynaloZenu
odbornt starostlivost’ potrebntl pre kompletné zhotovenie, dokoncenie a riadne odovzdanie
diela.
Zhotovitel’ vykona dielo vo vlastnom mene, na svoje naklady a na vlastni zodpovednost.
Objednavatel’ sa zavizuje dielo prevziat od Zhotovitel'a a zaplatit' za jeho vykonanie
dohodnutu cenu podl'a podmienok obsiahnutych v tejto zmluve.
Dielom sa tiezZ rozumejt vsetky pripravné a stavebno-technické, montdzne prace a sluzby
stvisiace s realizdciou predmetu plnenia Zhotovitel'a podla tejto Zmluvy a jej priloh.
V predmete Zmluvy su obsiahnuté vSetky plnenia, ktoré nie st vyslovne uvedené v Zmluve,
ale st nevyhnutné na vykonanie diela, a o ktorych Zhotovitel’ s prihliadnutim na vlastné
odborné znalosti s vynalozenim vSetkej odbornej starostlivosti vedel alebo vediet’” mal
a mohol, a ktoré mohol zistit’ obhliadkou.
Miestom vykonania diela je budova skolského zariadenia na ul. Petzvalova 4, KoSice stp.
¢. 14 na pozemku parc. ¢. 4898, katastralne uzemie: Terasa, okres: KoSice Il, evidovana
Okresnym tradom KoSice, katastralnym odborom na LV ¢. 14305.
Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s charakterom a rozsahom diela
Vv zmysle podmienok stanovenych Objednavatelom a ze s mu zname technické,
kvalitativne a iné podmienky vykonania diela, osobitne Zhotovitel' vyhlasuje, ze sa
oboznamil so §ir§imi vzt'ahmi na uzemi, ktoré budu dotknuté vykonavanim diela, a ze mu
nie su zname Ziadne skuto¢nosti, ktoré by mohli ovplyvnit riadne a v€asné vykonanie diela.
Objednavatel’ sa zavizuje poskytovat’ zhotovitel'ovi G€innl si€innost’ potrebntl pre splnenie
predmetu zmluvy, odovzdavat zhotovitel'ovi pisomné informacie a podklady vcas,
v rozsahu a terminoch dohodnutych na rokovaniach.

I11. Podmienky vykonavania diela

Zhotovitel’ sa zavizuje, ze vykona dielo s odbornou starostlivostou a Ze dielo bude spinat’
kvalitativne poZiadavky definované projektovou dokumentaciou, platnymi normami STN
a vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi. VSetky platné normy STN sa stdvaji tymto
ustanovenim zavdzné pre zhotovenie diela podl'a tejto Zmluvy.

Zhotovitel' sa zavdzuje dodrzat technologické postupy vystavby a pouzitia materidlov
podl'a vykazu vymer a technologického postupu bez pozadovania zmien vykazu vymer.
Zhotovitel vykona a dokonci prace v stlade so Zmluvou. Zhotovitel' zaistuje vSetok
material a pracovné sily, stroje a zariadenia, ktoré st nevyhnutné pre dokoncenie diela.
Objednévatel’ poskytne Zhotovitelovi pri plneni tejto zmluvy potrebni stcinnost’
spo¢ivajucu najmd v poskytovani vysvetleni, upresnovani a dopliiovani udajov a
podkladov, zaujimani stanovisk a rozhodnuti tykajicich sa vykonavania diela.
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Objednavatel’ je opravneny v ktoromkol'vek §tadiu vykondvania diela kontrolovat’ jeho
vykonavanie a Zhotovitel’ je povinny taktito kontrolu Objednavatel'ovi umoznit’.
Ak Objednévatel’ zisti, ze Zhotovitel' vykonava dielo v rozpore s povinnostami podl'a
zmluvy a jej priloh, je opravneny dozadovat’ sa toho, aby Zhotovitel' odstranil alebo
napravil takéto poruSenie povinnosti na svoje ndklady, v primeranej lehote urenej
Objednéavatelom. Pokiall vznikne Objednévatelovi majetkova Skoda spdsobena
nedbalostou, porusenim resp. neplnenim povinnosti vzmysle Zmluvy a jej priloh,
Zhotovitel’ je povinny ju nahradit’.
Na zaklade dohody zmluvnych stran za G¢elom informovania sa o postupe vykondvania
diela, predkladania dokumentacie tykajicej sa stavebnych vyrobkov a materidlov
(vyhlasenia o parametroch) preukazujucej splnenie podmienok podla tejto zmluvy, sa
budi medzi zmluvnymi stranami uskutocnovat’ pravidelné kontrolné dni, na ktorych
zmluvné strany predovSetkym prekonzultuji a pisomne odsuhlasia rozsah a hodnotu uz
vykonaného diela podrla tejto Zmluvy a tiez rozsah a hodnotu diela, ktoré bude Zhotovitel’
do najblizsieho kontrolného dia povinny vykonat ato tak, aby Zhotovitel’ splnil svoj
zévizok vykonat dielo najneskor v lehote podla ¢ldanku V. tejto zmluvy. Uast Zhotovitel'a
(resp. jeho zastupcov) a stavbyveduceho je na kontrolnych dnoch povinna.
Objednavatel’ je opravneny zmenit’ rozsah vykonavaného diela len na zaklade pisomne;j
dohody oboch Zmluvnych stran O kazdej zmene rozsahu vykonéavania diela uzatvoria
Zmluvné strany pisomne dodatok (zmenu zmluvy) k tejto Zmluve. Dodatok je mozné
dohodnut’ iba za podmienok stanovenych zakonom ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom
obstaravani.
Zhotovitel' vyhlasuje, ze ¢innosti, ku ktorym sa podla tejto Zmluvy zaviazal, spadaji do
jeho predmetu podnikania, pre tito pracu je plne kvalifikovany, vykond ju pod vlastnym
menom, na vlastni zodpovednost, disponuje zamestnancami v potrebnom pocte a
kvalifikacnej skladbe, a to nielen pri vykone prac, ale aj pri pouzivani pracovného
zariadenia, pouZzivani strojov a pod. Tym nie je dotknuté opravnenie Zhotovitel'a pouzit’ na
vykonanie diela alebo jeho casti subdodavatelov v sulade s osobitnymi pravnymi
predpismi a v stlade s touto Zmluvou.
Odovzdanie aprevzatie staveniska za tucCelom vykonavania diela zmluvné strany
uskutocnia na vyzvu Objednavatel’a, najneskor do 2 pracovnych dni odo diia G€innosti
zmluvy, pricom Objednavatel je povinny pisomne oznamit' Zhotovitelovi termin
odovzdania a prevzatia staveniska. O odovzdani a prevzati staveniska zmluvné strany spisu
pisomny protokol v dvoch (2) vyhotoveniach, pojednom (1) vyhotoveni pre kazdi
zmluvnu stranu, v ktorom sa uvedie najma:

- stav, v akom sa stavenisko nachadza v den odovzdania a prevzatia,

- zoznam zariadenia a jeho stav, ak sa v/na stavenisku nachadza,

- miesto a datum spisania protokolu,

- podpisy zmluvnych stran.
Zhotovitel' zabezpeCi na vlastné naklady potrebné prevadzkové a socidlne zariadenie
staveniska (vybudovanie, prevadzkovanie, udrzbu, likvidaciu a vypratanie). Zabratie
verejného priestranstva na vlastné naklady zabezpeci Zhotovitel'. Zhotovitel' zodpoveda za
ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpecenie proti kradeziam, za vhodné oplotenie,
oznaCenie vystraznymi tabulami a vystraznymi paskami, ako aj za Skody vzniknuté
poruSenim svojich povinnosti podla § 373 a nasl. Obchodného zdkonnika.
Zhotovitel bude vykondvat dielo tak, aby bol zaisteny bezpecny pristup a vjazd
ku vsetkym dotknutym nehnutelnostiam, aby svojou c¢innostou nespdsobil Skodu
na cudzich nehnutel'nostiach, majetku, nezasahoval do prav a pravom chranenych zaujmov
vlastnikov susednych nehnutelnosti hlavne nadmernym hlukom, prachom a zbyto¢nou
prevadzkou stavebnych strojov a mechanizmov, neohrozoval zdravie alebo zivot 'udi a
zivotné prostredie.
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Zhotovitel je oboznameny s pristupovymi a dopravnymi cestami na stavenisko a povazuje
ich za vhodné a dostatocné. Zhotovitel’ sa zavizuje pouzit’ vSetky opatrenia, aby prediSiel
poskodeniu dopravnych ciest. Toto opatrenie v sebe zahfha poziadavku na pouzitie
vhodnych vozidiel a tras. Zhotovitel' zabezpe¢i vSetky dopravno-inzinierske opatrenia,
vratane ich prerokovania a ich realizacie.

Zhotovitel je povinny uhradit’ v§etky $kody na cudzich objektoch, zariadeniach, majetku,
zdravi alebo Zivote 0s0b, ktoré spdsobi pri vykonavani diela alebo ako jeho dosledok.
Uvedené sa netyka pripadov, ked’ ku skode doslo na zaklade nevhodne vydaného prikazu
zo strany Objedndvatela, pricom na jeho nevhodnost bol Objednévatel zo strany
Zhotovitel'a pisomne upozorneny, ale tento i napriek tomu na jeho vykonani trval.
Stavebny dennik je povinny viest Zhotovitel od prevzatia staveniska V stlade
S0 vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi, do ktorého je povinny zapisovat’ vSetky
podstatné a rozhodujuce skuto¢nosti pre naplnenie predmetu tejto zmluvy, najmé udaje
0 ¢asovom a technologickom postupe vykonavania diela ajeho akosti, zdovodnenie
odchylok vykonavaného diela od tejto zmluvy, inak zodpovedd za Skodu tym
Objednavatel'ovi sposobenu. Objednavatel’ je opravneny kontrolovat’ obsah stavebného
dennika ak zapisom v nom vykonanych pripajat’ svoje stanoviska, pripomienky
a namietky (d’alej spolo¢ne len ,,zapisy*). Zhotovitel je povinny umoZznit’ Objednéavatelovi
kontrolovat’ obsah stavebného dennika a vykonavat’ v nom zéapisy; za tym ucelom je
Zhotovitel' povinny zabezpecit' trvaly pristup Objednavatela a organov verejnej spravy
k stavebnému denniku na stavenisku, v pracovnom ¢ase, po¢as vykonavania dicla. Vedenie
stavebné¢ho dennika sa kon¢i odovzdanim a prevzatim diela. Okrem stavbyveduceho je
opravneny v stavebnom denniku vykonavat’ zapisy aj technicky dozor Objednavatel'a. Ak
osoba, ktord je oprdvnena vykondvat' zdpisy do stavebného dennika, a ktorej je zdpis
urceny, nesuhlasi s vykonanym z4pisom, je opravnena vyjadrit sa k nemu do troch (3)
pracovnych dni, inak plati, Ze s obsahom zapisu suhlasi. Pravo usmeriiovat’ stavebné prace
na diele prostrednictvom stavebného dennika ma len technicky dozor Objednavatel’a.

V pripade, Ze technicky dozor Objednavatel’a v priebehu realizécie diela zisti alebo bude
mat’ odovodnené podozrenie, Ze bol zanedbany, alebo nedodrzany technologicky postup
pri akomkol'vek prvku alebo materialy, je Zhotovitel' povinny na zéklade poZiadavky
Objednévatela zabezpecit bezodkladni konzultaciu s vyrobcom materialu/prvku, alebo
technologicky posudok pre dany prvok ¢i materidl, a to na ndklady Zhotovitela.
Objednavatel’ sa zavizuje oznamit’ Zhotovitel'ovi najneskor do zacatia stavebnych prac,
identifika¢né udaje osoby, ktortl poveruje funkciou technického dozoru.

V pripade vykonavania diela prostrednictvom tretich os6b (subdodéavatel'ov) zodpoveda
Zhotovitel’ Objednavatel’'ovi za splnenie zavédzku vykonat’ dielo riadne a v¢as akoby dielo
vykondval sam.

Zhotovitel' bude nakladat’ s odpadmi v sulade s platnou legislativou. Zakazuje sa ulozit
alebo ponechat’” odpad na inom mieste ako na mieste na to ur€enom, zneskodnit’ alebo
zhodnotit’ odpad inak ako v stlade so zakonom o odpadoch. Zhotovitel' je povinny
Objednavatel'ovi odovzdat’ doklad o sposobe nakladania s odpadmi, ktoré vznikli
Vv priebehu vykonavania diela.

Zhotovitel zabezpec¢i komplexnt ochranu okolitej prirody a krajiny pred poskodenim, bude
reSpektovat’ okolité dreviny a krovité porasty tak, aby nedoslo k bezprostrednému alebo
naslednému znizeniu ekologickych a estetickych funkcii ich podzemnych a nadzemnych
Casti, resp. k ich odumretiu. V pripade pouZitia stavebnych mechanizmov, néstrojov a
pomdcok musi Zhotovitel' dbat’ na minimalizaciu poskodenia predmetnej lokality aj po
ukonceni stavebnych prac.

Zhotovitel zodpoveda za bezpecnost' a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov a
pracovnikov svojich subdodavatel'ov, za dodrziavanie bezpecnostnych predpisov platnych
pre stavebntl ¢innost’, pre pracu so strojmi a na nich, za zabezpecenie a udrziavanie miesta
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plnenia v zmysle platnych pravnych predpisov vztahujicich sa na bezpecnost’ a ochranu
zdravia pri praci, bezpe¢nost’ pouzivanych technickych a strojovych zariadeni, ochranu
zivotného prostredia a zaistenie bezpecnosti cestnej premavky. Zhotovitel’ bude dodrziavat’
bezpecnostné a zdravotné zasady a poziadavky tykajice sa staveniska a bezpecnosti pocas
vykondavania diela v zmysle platnych technickych noriem a DRS.

Zhotovitel zodpovedd za zabezpecenie a dodrziavanie vSetkych nariadeni a opatreni
stvisiacich s mimoriadnou situdciou ohl'adom S§irenia ochorenia Covid-19, ktoré vydal
Urad verejného zdravotnictva SR alebo prislu$né ministerstva SR, a to po¢as celej doby
realizacie diela v objekte Skolského zariadenia.

Pri vykonavani diela méze Zhotovitel’ pouzivat’ len strojové a technické zariadenia, ktoré
svojou konstrukciou, zhotovenim a technickym stavom zodpovedaji predpisom
na zaistenie bezpecnosti prace a len na ucely, na ktoré su technicky spdsobilé v stlade
s podmienkami uréenymi vyrobcom a technickymi normami.

Zhotovitel' je povinny bez poziadania Objednavatela, bezodkladne po nadobudnuti
ucinnosti zmluvy Vv zmysle § 7b o0ds. 6 zakona ¢. 82/2005 Z.z. o nelegalnej praci a
nelegalnom zamestnavani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v nevyhnutnom
rozsahu predlozit doklady a osobné udaje fyzickych (pravnickych) osob, prostrednictvom
ktorych dodéava pracu alebo poskytuje sluzbu. Predlozené doklady musia preukazovat’, ze
uvedené fyzické osoby maji s nim uzatvoreny pracovnopravny vztah, pripadne, Ze
vykonavaju pre neho prace (dodavajii sluzby) v subdodavke (SZCO, pravnické
osoby). Uvedena povinnost’ je platna pocas celého obdobia plnenia predmetu zakazky,
teda vzdy, ked dojde k nastupu novej fyzickej alebo pravnickej osoby. Zhotovitel
zodpoveda Objednavatel'ovi za Skodu spdsobentl nelegadlnym zamestndvanim. Zmluvné
strany sa dohodli, Ze pri podpise Zmluvy Zhotovitel predlozi Cestné vyhldsenie
Objednavatelovi, Ze zabezpeci dodrzanie zdkona ¢. 82/2005 Z. z.. Nedodrzanie tejto
poziadavky sa povazuje za podstatné porusenie Zmluvy.

IVV. Odovzdanie a prevzatie diela

Zhotovitel’ najmenej tri (3) dni pred odovzdanim a prevzatim diela vyzve Objednavatela
na jeho prevzatie.

Zhotovitel' je povinny najneskér ku diu odovzdania a prevzatia diela stavenisko uplne
vypratat’, odstranit zvySny materidl, odpady a pod. a uviest vSetky dotknuté plochy
do riadneho stavu.

Zhotovitel' zabezpeci vykonanie vsetkych skuSok a merani v zmysle platnych technickych
noriem, predpisov, vratane vyhotovenia prislusnych pisomnych protokolov opravnenymi
osobami/organizdciami. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je uspesné vykonanie
vSetkych skusSok a merani dokladované protokolmi.

Povinnost’ Zhotovitel'a vykonat’ dielo bude splnena riadnym odovzdanim a prevzatim diela
na zaklade odovzdavacieho a preberacieho protokolu, ktory podpiSu povereni zastupcovia
oboch zmluvnych stran. Podmienkou prevzatia diela je uspesny vysledok preberacieho
konania, v ktorom Objednavatel’ potvrdi vykonanie a prevzatie diela bez akychkol'vek vad
a nedorobkov alebo s vyhradou odstranenia vad a nedorobkov, ktoré samy o sebe ani
V spojeni s inymi, nebrania riadnemu a bezpe¢nému uzivaniu diela. Tieto vady a nedorobky
je Zhotovitel’ povinny odstranit’ v dohodnutom termine.

Objednévatel’ nie je povinny prevziat dielo, ktoré ma vady braniace riadnemu
a bezpetnému uzivaniu, ak bolo vykonané v rozpore so zmluvou, platnymi technickymi
normami a predpismi, technologickym postupom uréenym vyrobcom pouzitého materialu
a prvkov, ako aj v rozpore so vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi alebo dohodou
zmluvnych strén.



Zhotovitel je povinny chranit’ dielo pocas jeho vykondvania a zabezpecit’ hotové Casti diela
tak, aby nedoslo k ich zni¢eniu, poskodeniu alebo znehodnoteniu do doby ich odovzdania
Objednavatel’ovi.

Nebezpecenstvo skody k dielu znasa Zhotovitel’ az do okamihu jeho odovzdania a prevzatia
Objednavatel'om v zmysle ods. 4 tohto ¢l. Zmluvy, podpisom prislusného preberacieho
protokolu.

Vlastnicke pravo k dielu prechddza na Objednavatela v okamihu jeho prevzatia
Objednavatel'om podpisom prislusného preberacieho protokolu.

Zhotovitel je povinny odovzdat’ Objednavatel'ovi v ramci odovzdavacieho a preberacieho
konania diela nasledujuce doklady a dokumentaciu, pokial ich neodovzdal
Objednavatelovi pocas realizacie diela: protokol o0 odovzdani a prevzati diela,
certifikaty/vyhlasenia o parametroch pouzitych stavebnych vyrobkov a materidlov,
prislusné casti stavebného dennika, protokoly o vykonanych skuskach a meraniach,
osvedcCenie o akosti pouzitych konstrukcii a materialov, doklady o nakladani s odpadmi
stvisiacimi s vykonanim diela, doklady o preukazani zhody vyrobkov pre stavbu, zaru¢né
listy, pripadne iné pozadované doklady a dokumentaciu podl'a Zmluvy.

V. Doba plnenia

Zhotovitel sa zavdzuje vykonat dielo za tychto podmienok:

a) odovzdania a prevzatia staveniska najneskor do 2 pracovnych dni odo dia ucinnosti
zmluvy;

b) dokon¢enie diela vratane jeho odovzdania Objednavatelovi najneskor do
50 pracovnych dni odo dia u¢innosti zmluvy.

Objednavatel’ je opravneny nariadit’ Zhotovitel'ovi preruSenie vykonavania diela, pri

podstatnom poruseni zmluvnych povinnosti stanovenych touto Zmluvou.

PreruSenie prac z dovodov na strane Zhotovitel'a nema vplyv na kone¢ny termin zhotovenia

a odovzdania diela.

Ak Zhotovitel’ pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutou lehotou, Objednavatel’ toto

dielo prevezme aj v skorSom pontknutom termine.

Zhotovitel' je povinny ihned” pisomne oboznamit' Objednavatel'a 0 vzniku akejkol'vek

prekazky, ktora brani alebo staZuje vykonanie diela s dosledkom mozZného omeskania

Zhotovitela so splnenim zavazku vykonat’ dielo v lehotach podla tejto zmluvy.

DodrZanie lehoty pre vykonanie diela bude zavislé od riadnej a vcasnej sucinnosti

Objednavatela dohodnutej v tejto Zmluve. Po dobu omeskania Objednavatela

S poskytnutim suc¢innosti, nebude Zhotovitel’ v omeskani so splnenim zavazku.

V1. Cenadiela

Objednavatel’ a Zhotovitel' sa dohodli, ze cena diela je dojednana v stilade so zdkonom
18/1996 Z.z. 0 cenach v zneni neskorsich zmien a vyhlasky MF SR ¢. 87/1996 Z. z., ktorou
sa vykonava zdkon NR SR ¢. 18/1996 Z.z. o0 cenidch v zneni neskorSich predpisov
dodatkov, a to v nasledovnej vyske:
Cena diela bez DPH: 176 822,10 eur

(slovom: stosedemdesiatSest’tisicosemstodvadsat’dva 10/100 euro),
DPH 20 %: 35 364,42 eur

(slovom: tridsat’pattisictristoSest'desiatstyri 42/100 euro),
Cena diela vratane DPH: 212 186,52 eur

(slovom: dvestodvanasttisicstoosemdesiatSest’ 52/100 euro).
Zhotovitel’ je platca DPH.



Cena na dohodnuty rozsah stavby je stanovena ako pevna a konec¢na.

V pripade, ak Zhotovitel nie je platcom DPH, a v priebehu realizacie predmetu zmluvy sa
stane platcom DPH, zavizuje sa, ze dohodnuta cenu neprekroc¢i. Zhotovitel' je povinny
dovtedy nevyfakturovanu Cast’ ceny znizit’ o vySku DPH.

2. Rozpocet ceny je uvedeny v Ponuke Zhotovitel'a zo diia 9.6.2023, ktory je neoddelitelnou
sucastou tejto Zmluvy. Tento rozpocet ceny sluzi pre ucely fakturdcie. Zhotovitel' sa
zavézuje realizovat’ dielo tak, aby dohodnuta cena nebola prekrocena.

3.V cene st zahrnuté vSetky néklady alebo vydavky spojené s uplnym, vecnym a odbornym
splnenim zavdzkov Zhotovitel'a vyplyvajicich z tejto Zmluvy a jej priloh vratane nakladov
a vydavkov na vSetky a akékol'vek vedlajSie, pomocné a iné Cinnosti nevyhnutné
na splnenie Zmluvy, suvisiace s vykonanim diela.

4. Cenamenej prac a dodavok, ktoré neboli vykonané a dodané, bude z dohodnutej ceny diela
podl’a tohto ¢lanku odpocitana.

VIl. Fakturaéné a platobné podmienky

1. Na zhotovenie diela nebude poskytnuty preddavok ani zéloha.

2. Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze cena diela bude uhradena takto:

a) Cenadiela bude uhradena po zhotoveni a odovzdani diela na zaklade danového dokladu
— faktary, ktora bude obsahovat’ nalezitosti podl'a § 74 zakona ¢. 222/2004 Z. z. 0 dani
z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov a aj tieto nalezitosti: ¢islo zmluvy,
oznacenie (nazov) diela predmet fakturacie, defl odoslania a deni splatnosti faktary,
oznacenie petlazného Ustavu a Cislo Gctu, na ktory sa ma platit’, kod klasifikacie CPA
uskutoénenych prac v zmysle § 69 zakona ¢. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty
Vv zneni neskorSich predpisov, fakturovani sumu a rozpis uz fakturovanych ciastok,
datum splatnosti, odtlatok peciatky a podpis opravnenej osoby. Prilohou faktary bude
supis redlne vykonanych prac a dodavok za fakturované obdobie, na kazdej strane
potvrdeny opravnenym zastupcom Objednavatel’a a Zhotovitela.

b) Faktara bude vystavena so splatnost'ou 30 dni odo dia jej doru¢enia Objednavatel'ovi.
Zhotovitel' zavdazne vyhlasuje, Ze dohoda o dobe splatnosti faktury nie je hrubom
nepomere K jeho pravam a povinnostiam vyplyvajicim z tejto Zmluvy. Navrh supisu
vykonanych prac odovzdad Zhotovitel zastupcovi Objednavatela na kontrolu po
ukonceni realizdcie diela. V pripade jeho neodsuhlasenia vrati Objednavatel
Zhotovitelovi predlozeny navrh na prepracovanie s uvedenim jeho dovodu najneskor
do 5 pracovnych dni od jeho predlozenia Zhotovitelom. Stpis vykonanych prac,
potvrdeny opravnenym zastupcom Objednavatela, bude Zhotovitel'ovi k dispozicii (k
vyzdvihnutiu) najneskdr do 5 pracovnych dni odo dia dorucenia ndvrhu supisu
vykonanych prac Objedndvatel'ovi. Do stavebného dennika sa potvrdi odovzdanie a
prevzatie stipisu vykonanych prac.

¢) Prilohou faktury bude aj protokol o odovzdani a prevzati diela potvrdeny opravnenym
zastupcom Objednavatela a Zhotovitela.

3. Objednavatel’ je opravneny namietat’ vecnu a formalnu spravnost’ a uplnost’ faktary ¢i jej
povinnych priloh najneskér do 3 dni odo dia dorucenia predmetnej faktary, a to vratenim
faktiry suvedenim konkrétnych formalnych ¢i vecnych vyhrad Objednavatela voci
predmetnej faktare. V takomto pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti faktiry a nova
lehota splatnosti faktury za¢ne plynat’ doru¢enim opravenej faktury Objednavatel'ovi.



VIIIl. Zaruéna doba a zodpovednost’ za vady

Zmluvné strany dojednavaji pre dielo zaru¢nu dobu v trvani Sest'desiat (60) mesiacov
na vykonané dielo podl'a tejto Zmluvy, ktora zacina plynut’ diiom podpisania protokolu
0 odovzdani a prevzati diela resp. diiom riadneho odstranenia vad diela, na odstraneni
ktorych sa zmluvné strany dohodli pri odovzdani a prevzati diela. Zhotovitel’ zodpoveda
za to, ze dielo vykonané podla tejto zmluvy bude mat’ pocas zaru¢nej doby pozadované
vlastnosti.

Zhotovitel' zodpoveda za vady a nedorobky diela, ktoré ma dielo v ¢ase jeho prevzatia
atiez za vady vzniknuté po prevzati diela, ak boli spdsobené porusenim povinnosti
Zhotovitela.

Dielo ma vady, ak nebolo zhotovené v zmysle technologického postupu vyrobcu dané¢ho
prvku, alebo ak nezodpoveda S$pecifikacii diela podla podmienok zmluvy, platnym
technickymi normém, predpisom a vSeobecne zaviznym pravnym predpisom
a nariadeniam, alebo ak ma dielo odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch diela
stanovenych v tejto zmluve. Nedorobkom sa rozumie nedokoncena praca oproti projektu,
schéme, alebo dohode v suvislosti s realizaciou stavby.

V pripade vyskytu vad pocas zaru€nej doby ma Objednavatel' prava vyplyvajlce
Z Obchodného zakonnika, ktoré mozu byt vykonané pocas celej zarucnej doby.
Zhotovitel' sa zavidzuje zacat’ s odstrailovanim pripadnych vad alebo nedorobkov diela
najneskdr do 2 dni od prevzatia pisomného uplatnenia opravnenej reklamacie
Objednavatel’a a vady/nedorobky odstranit’ v ¢o najkratSom technicky moZznom case, na
vlastny ucet . Termin odstranenia vad sa dohodne pisomnou formou. Plynutie zaru¢nej doby
sa prerusi diom uplatnenia prava Objednédvatel’a na odstranenie vad alebo nedorobkov
dorucenim pisomnej reklamacie.

Ak Zhotovitel’ nepristiipi k odstranovaniu reklamovanych vad resp. neodstrani tieto vady
V dohodnutom termine, ma Objednavatel pravo zabezpelit odstranenie vad
prostrednictvom tretej osoby na nédklady Zhotovitel'a. Odstranenie vad diela v zarucnej
dobe, alebo jeho casti inou pravnickou alebo fyzickou osobou sa nijako nedotyka
zaruénych narokov Objednévatela vo¢i Zhotovitelovi.

Objednavatel si vyhradzuje pravo v priebehu realizacie diela kontrolovat’ postupy a kvalitu
prac prostrednictvom technického dozoru. Zhotovitel' je povinny priebeZne odstrafiovat
vady anedorobky zistené technickym dozorom, v terminoch stanovenych technickym
dozorom.

IX. Zmluvné pokuty

Ak bude Objednavatel’ v omeSkani S platenim dohodnutej ceny, moéze si Zhotovitel
uplatnit’ uroky z omeskania vo vyske 0,05 % z dlznej sumy (bez DPH) za kazdy den
omeskania.

V pripade omeskania Zhotovitel'a s dokonCenim diela v termine podl'a Zmluvy a jeho
odovzdanim Objednévatelovi, vznikd Objednavatelovi pravo na zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vyske 1000 Eur za kazdy zacaty defi omeskania.

Sankcie podla ods. 2. tohto ¢lanku Zmluvy sa neuplatnia v pripade, ak omeskanie plnenia
Zhotovitela nastane z dovodu na strane Objednédvatela alebo z dévodu okolnosti
vylucujtcich zodpovednost’ v zmysle ¢lanku X. tejto Zmluvy.

Ak Zhotovitel nedodrzi termin odstranenia vad vyplyvajlci z preberacieho konania, vznika
Objednavatelovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty 200 Eur za kazdu vadu a kazdy d’alsi
den omeskania.
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V pripade neoddvodnenej nepritomnosti opravnené¢ho zastupcu Zhotovitela na
kontrolnych dioch vznika Objednavatel'ovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske
100,- EUR za kazdy takyto pripad.

Za kazdé porusenie predpisov BOZP, poziarnej ochrany a ochrany zivotného prostredia
vznikéd Objednavatel'ovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 100,- EUR za
kazdy pripad porusenia. Zavazné alebo opakované poruSovanie predpisov BOZP, poziarnej
ochrany a ochrany zivotného prostredia bude povazované za podstatné porusenie Zmluvy
a moze byt dovodom na odstupenie od Zmluvy zo strany Objedndvatel’a.

Ak Objednavatel’ odstiipi od Zmluvy z doévodov na strane Zhotovitela, je Zhotovitel
povinny uhradit’ Objednavatel'ovi zmluvna pokutu vo vyske 10% z ceny dicla (bez DPH).
V pripade porusenia zakona ¢. 82/2005 Z. z. (¢1. I1I ods. 24 Zmluvy) je Zhotovitel’ povinny
zaplatit Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vySke finan¢nej sankcie, ktora bude
v dosledku toho ulozena Objednavatelovi prislusSnym organom verejnej spravy.
Uplatnenim zmluvnej pokuty pravo na nahradu $kody nezanika. Rovnako nezanikaji ani
naroky vyplyvajuce z vad predmetu Zmluvy uplatnenych Objednavatelom voci
Zhotovitel'ovi.

Zmluvné strany sa dohodli, ze zmluvné pokuty dojednané v tejto Zmluve sa stidvaja
splatnymi do 15 dni po tom, o bude povinnej zmluvnej strane dorucend vyzva na tthradu
zmluvnej pokuty opravnenou zmluvnou stranou.

Objednavatel’ je opravneny zapocitat’ jednostrannym utkonom svoje naroky z titulu
zmluvnych pokut voci vSetkym pohl'adavkam Zhotovitel'a voc¢i Objednavatel’ovi.
Zhotovitel’ zavizne vyhlasuje, Ze vySka zmluvnych pokut uvedena v ¢l. IX tejto zmluvy je
primerana a nie je v hrubom nepomere k jeho pravam a povinnostiam vyplyvajiicim z tejto
zmluvy s ohl'adom na vyznam a hodnotu zabezpecovaného zavazku.

X. Vyssia moc

Ak v dosledku pripadov vyssej moci dojde k ohrozeniu terminu plnenia, je Zhotovitel
povinny okamzZite oznamit Objednavatelovi vyslednu situdciu ohladne moznosti
zhotovenia diela. V pripade potreby zmluvné strany dohodnti upravu zmluvnych vztahov
Vv terminovej Casti, formou dodatku k tejto zmluve.

Pod vyrazom ,,vys$Sia moc* sa myslia vSetky udalosti, ktoré sa nedaji naplanovat’ ani
prekonat’ po podpisani zmluvy, a ktoré sa daji povaZovat za neodvratné a neobycajné
udalosti ako napr. vojna, poziar, zdplavy, extrémne poveternostné podmienky
znemoznujice montaz, alebo iné katastrofy, Strajky, a vSetky ostatné udalosti, ktoré su
mimo vplyvu zmluvnych stran. Za udalost’ vySSej moci sa nepovazuje omeskanie
dodéavatelov alebo subdodédvatelov Zhotovitela s dodanim prac alebo materidlu, ani
pandémia koronavirusu spésobujuceho ochorenie Covid-19.

Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoznym do 1 mesiaca od vyskytnutia sa vyssej moci,
strana, ktora sa bude chciet’ odvolat’ na vy$$iu moc, poziada druht stranu o Gpravu zmluvy
najneskor do 7 dni od vzniku pripadu vyssej moci vo vzt'ahu k predmet, cene a ¢asu plnenia.
Ak neddjde k dohode, ma strana, ktora sa odvolala na vysSiu moc pravo odstupit’ od
zmluvy. Utinky odstipenia od zmluvy vtomto pripade nastanii ditom dorudenia
oznamenia.

Ani jedna zo Zmluvnych stran nenesie zodpovednost' za nesplnenie svojich povinnosti
vyplyvajticich zo Zmluvy, ak preukaze, ze nesplnenie povinnosti nastalo nasledkom vysse;j
mocCl.
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XI. Osobitné ustanovenia

Zhotovitel’ sa zavdzuje riadit’ sa pri vykonavani diela pokynmi Objednévatela.
Zhotovitel sa zavdzuje v suvislosti s vykondvanim diela podl'a tejto zmluvy uzatvorit’:

a) stavebno-montazne poistenie pre pripad poSkodenia alebo znicenia diela, na sumu
zodpovedajucu cene za dielo,

b) pre pripad zodpovednosti za Skodu vzniknut inému, v stvislosti s ¢innost'ou alebo
vztahom Zhotovitel'a a jeho subdodavatel’'ov, a to na poistnu sumu vo vyske ceny
predmetu diela.

Naklady na poistenie si zahrnuté v dohodnutej cene diela.

Zhotovitel je opravneny postipit’ pohl'adavky a iné prava vyplyvajice z tejto Zmluvy voci

Objednéavatel’'ovi len po predchadzajicom pisomnom suhlase Objednavatel’a. Zhotovitel je

opravneny pouzit' pohladavky vyplyvajice z tejto Zmluvy voci Objednavatelovi ako

zabezpeku, alebo pre iné zabezpeCenie svojich zavdzkov voci tretej osobe len po
predchadzajicom pisomnom stthlase Objednavatela.

Objednavatel’ je opravneny aj bez suhlasu Zhotovitel'a na zapocitanie akychkol'vek

splatnych aj nesplatnych pohl'adavok voci Zhotovitel'ovi na akékol'vek splatné i nesplatné

pohl'adavky Zhotovitel'a, a to aj v pripade odstipenia od Zmluvy, tzn. Ze moznost
zapocCitania sa vztahuje aj na pohladavky z pripadného bezdovodného obohatenia.

Zhotovitel nie je oprdvneny =zapocitat svoje pohladdvky vocéi pohladavkam

Objednavatel’a, bez jeho pisomného sthlasu.

Zmluvné strany sa zavizuju vzdjomne sa informovat o vSetkych pravne vyznamnych

skuto¢nostiach, ktoré mézu mat’ vyznamny vplyv na plnenie povinnosti uréenych touto

Zmluvou ako aj pre realizaciu predmetu Zmluvy.

Zmluvné strany sa d’alej zavdzuji poskytovat’ si nalezit si¢innost’ najmé tym, ze svoje

poziadavky budu zadavat’ vhodnou formou s jasnym formulovanim zaleZitosti — predmetu

a ucelu, ktoré by chceli dosiahnut’.

Pokial’ v tejto Zmluve nie je uvedené inak, vSetky ozndmenia alebo ind komunikacia, podl'a

alebo v suvislosti s touto Zmluvou (d’alej len ,,0zndmenie*), musi byt’ vyhotovené pisomne

a dorucované druhej Zmluvnej strane prostrednictvom univerzalneho poStového

dorucovatel’a, elektronickou postou alebo osobne na koresponden¢né udaje Zmluvnych

stran uvedené v zahlavi tejto Zmluvy. Za den alebo ¢as dorucenia ozndmenia sa povazuje:

a) ak sa dorucuje prostrednictvom univerzalneho postového dorucovatel'a, deii prevzatia
zasielky obsahujucej ozndmenie, prijimajicou Zmluvnou stranou. Oznamenie sa
povazuje za dorucené prijimajucej Zmluvnej strane aj okamihom vratenia zasielky
odosielajucej Zmluvnej strane z akéhokol'vek iného dovodu,

b) ak sa dorucuje elektronickou postou, den alebo ¢as, kedy bolo odosielajucej Zmluvnej
strane dorucené elektronické potvrdenie o doruceni, resp. precitani e-mailovej spravy
obsahujucej ozndmenie prijimajicou Zmluvnou stranou,

c) ak sa doruCuje osobne, deni alebo Cas prijatia oznamenia prijimajucou Zmluvnou
stranou.

Zhotovitel' je povinny pisomne oznamovat’ Objednavatelovi kazdi zmenu jeho

identifikaénych udajov uvedenych v zahlavi tejto Zmluvy, a to v lehote najneskor 2

kalendarnych dni odo dna, kedy nastala zmena niektorého z tychto udajov. V pripade, Ze

si Zhotovitel' povinnost’ podla tohto odseku Zmluvy nesplni, alebo sa dostane do
omeskania s jej splnenim v Case, kedy mu Objednavatel’ zasle oznamenie podla tejto

Zmluvy, Zhotovitel' v celom rozsahu zodpoveda za to, Ze sa neoboznamil s obsahom

oznamenia odosielaného Objednavatelom podla tejto Zmluvy a ma sa za to, Ze nastali

ucinky nahradného dorucenia podl'a tejto Zmluvy.

Zhotovitel’ znasa nebezpecenstvo vzniku Skody na diele, ktoré je predmetom tejto zmluvy,

ako aj na ostatnych zariadeniach Objednavatel’a, ktorych sa vykonavanie diela podl'a tejto
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zmluvy tyka, a to od zacatia vykonavania diela az do odovzdania a prevzatia diela podl'a
tejto Zmluvy. Podpisom preberacieho protokolu aodovzdanim a prevzatim diela
zmluvnymi stranami prechadza nebezpecenstvo vzniku Skody na diele a na ostatnych
zariadeniach Objednavatel’a, ktorych sa vykonavanie diela podla tejto zmluvy tykalo,
na Objednavatel’a.

Zhotovitel' zodpoveda Objednavatel'ovi za vSetky Skody na majetku Objednéavatela a na
zivote, zdravi a majetku tretich osob, sposobené porusenim akejkol'vek povinnosti pri
vykonavani diela. Za $kodu sa na ucely tejto zmluvy povazuju aj sankcie (pokuty) ulozené
prisluSnymi Statnymi orgdnmi a organmi verejnej spravy za poruSenie povinnosti podla
predchadzajtcej vety.

XIl. Trvanie zmluvného vzt’ahu

Zmluvné strany bert na vedomie, Ze Objednavatel’ je v zmysle zakona ¢. 211/2000 Z. z.
0 slobodnom pristupe k informacidm a 0 zmene a doplneni niektorych zékonov (zakon
0 slobode informacii) v zneni neskorSich predpisov povinnou osobou, apreto je tato
zmluva v zmysle ustanovenia § 5a zakona o slobode informacii, v spojeni s ustanovenim
§ 47a Obcianskeho zakonnika ¢.40/1964 Zb. v zneni neskorSich predpisov, povinne
zverejiiovanou zmluvou.

Tato zmluva nadobuda platnost’ diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a u¢innost’
ditom nasledujicim po dni jej zverejnenia.

Téato Zmluva zanikne okrem splnenia vSetkych prav a povinnosti obidvoch Zmluvnych
stran aj pisomnou dohodou Zmluvnych stran alebo pisomnym odstipenim od Zmluvy
niektorou Zmluvnou stranou.

V pripade zaniku Zmluvy dohodou zmluvnych stran, tato zanika diiom uvedenym v tejto
dohode. V dohode sa upravia aj vzajomné naroky Zmluvnych stran vzniknuté z plnenia
zmluvnych povinnosti alebo zich porusenia druhou Zmluvnou stranou ku diiu zaniku
Zmluvy dohodou.

Kazdd Zmluvnd strana je opravnend odstipit’ od Zmluvy v pripade, ak druhd Zmluvna
strana porusi niektor zo svojich povinnosti podstatnym spdsobom.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze za podstatné poruSenie zmluvy sa bude povazovat’ také
porusenie povinnosti vyplyvajicich z tejto zmluvy, ktoré spiia podmienky podla § 345
ods. 2 Obchodného zédkonnika alebo ktoré je ako podstatné poruSenie povinnosti uvedené
Vv tejto Zmluve.

Odstapenie od Zmluvy musi mat’ pisomna formu, musi byt doru¢ené druhej Zmluvnej
strane, pricom jeho uCinky nastavaju dilom dorucenia Zmluvnej strane, ktord svoju
povinnost’ porusila.

Objednavatel’ ma pravo odstapit’ od Zmluvy v pripade, ak Zhotovitel' nevykona predmet
zmluvy riadne a/alebo v¢as v dohodnutej kvalite a rozsahu v stlade s ¢lankami I1. a 1ll.
tejto Zmluvy.

Objednavatel’ je opravneny odstupit’ od Zmluvy ak je zrejmé, ze Zhotovitel nedokdze
zhotovit’ predmet zmluvy alebo jeho Cast’ riadne a/alebo vcas, alebo ak zastavil prace na
predmete Zmluvy pred jeho dokoncenim.

Objednavatel’ je opravneny odstupit’ od Zmluvy, ak sa preukaze, ze Zhotovitel' v ponuke
predlozil nepravdivé doklady alebo uviedol nepravdivé, netiplné alebo skreslené udaje.
Za podstatné porusenie zmluvnych povinnosti Zhotovitelom, ktoré zakladaji pravo
Objednavatel’a na odstipenie od tejto Zmluvy, sa povazuje aj neodstranenie vad diela
Vv lehotach uvedenych v tejto Zmluve alebo postipenie akejkol'vek pohl'adavky (prava)
vyplyvajucej z tejto Zmluvy na tretiu osobu.

Odstipenim od zmluvy sa Zmluva zruSuje od zaciatku, a to ku diiu dorucenia odstipenia
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od Zmluvy druhej zmluvnej strane. Odstipenim od Zmluvy zanikaju vSetky prava a
povinnosti Zmluvnych stran zo Zmluvy s vynimkou tych, ktoré zodpovedaju Ciastocnému
plneniu Zmluvnych stran. Odstipenie od Zmluvy sa nedotyka naroku na nadhradu skody.

XIll. Zaverecné ustanovenia

NeoddeliteI'nou stucast’ou tejto Zmluvy su tieto prilohy:

- ponuka Zhotovitel'a v rozsahu oceneného vykazu vymer (rozpocet diela).

Zmluvné strany sa dohodli a beri na vedomie, Ze ich zavdzkové vztahy zalozené alebo
suvisiace s touto Zmluvou sa spravuju ustanoveniami zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny
zékonnik a ostatnymi vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi.

Tato Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z ktorych jeden rovnopis obdrzi
Zhotovitel a tri rovnopisy obdrzi Objednavatel’.

Akékol'vek zmeny zmluvy resp. dodatky k tejto Zmluve su platné len v pisomnej forme po
ich predchadzajicom schvalenim Zmluvnymi stranami.

Zmluvné strany vyhlasuja, ze si text Zmluvy pozorne precitali, jeho obsahu, ktory je
dostatocne urcity porozumeli a Ze tento vyjadruje ich slobodnt a vaznu volu, bez
akychkol'vek omylov, ¢o potvrdzuju vlastnoruénymi podpismi 0sob opravnenych konat’ v
ich mene, alebo v zasthpeni.

V KosSiciach, dfia ..........eevvvvvnnnns V Presove, diia

Objednavatel’: Zhotovitel:

Mesto KoSice Ing. Miroslav Mular¢ik - MOVYROB
Ing. Jaroslav Polacek Ing. Miroslav Mular¢ik

primator majitel’
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REKAPITULACIA STAVBY
2023/04
Stavebné tpravy a vymena okien na 2.NP v $Z Petzvalova 4

Kod:
Stavba:

JKSO:
Miesto:

Objednavatel:
Mesto KoSice

Zhotovitel:

Projektant:

Spracovatel:

Poznamka:

KS:
Datum:

ICO:

IC DPH:

ICO:

IC DPH:

ICO:

IC DPH:

ICO:

1263

13.6.2023

10739254
SK 1020737850

Cena bez DPH 176 822,10
Sadzba dane Zaklad dane Vyska dane

DPH zakladna 20,00% 0,00 0,00
znizena 20,00% 176 822,10 35 364,42

Cena s DPH EUR 212 186,52

Projektant Spracovatel

Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka

Objednavatel Zhotovitel’

Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
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REKAPITULACIA OBJEKTOV STAVBY

Kod: 2023/04
Stavba: Stavebné tpravy a vymena okien na 2.NP v $Z Petzvalova 4
Miesto: Datum: 13.06.2023
Objednavatel: Mesto KoSice Projektant:
Kaéd Popis Cena bez DPH [EUR] Cena s DPH [EUR]

Naklady z rozpocétov

S001 Vymena okien 2.NP
S002 Vymena PVC
S003 Ostatné stavebné upravy
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176 822,10

112 581,36
43 091,62
21 149,12

212 186,52

135 097,63
51 709,94
25 378,94




KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba:

Stavebné Upravy a vymena okien na 2.NP v SZ Petzvalova 4

Obijekt:
S001 - Vymena okien 2.NP

JKSO:
Miesto:

Objednavatel:
Mesto KoSice

Zhotovitel:

Projektant:

Spracovatel:

Poznamka:

KS:
Datum:
ICO:
IC DPH:
ICO:
IC DPH:
ICO:
IC DPH:

13.06.2023

10739254
SK 1020737850

Cena bez DPH 112 581,36
Zaklad dane Sadzba dane Vy$ka dane
DPH zakladna 0,00 20,00% 0,00
znizena 112 581,36 20,00% 22 516,27
Cena s DPH \'% EUR 135 097,63
Projektant Spracovatel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
Objednavatel’ Zhotovitel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka

Strana 3z 10



ROZPOCET

Stavba:

Stavebné Upravy a vymena okien na 2.NP v SZ Petzvalova 4
Obijekt:

S001 - Vymena okien 2.NP

Miesto: Datum: 13.06.2023
Objednavatel: Mesto KoSice Projektant:
PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoctu 112 581,36
p HSV Prace a dodavky HSV 11 467,37
D 6 Upravy povrchov, podlahy, osadenie 7 410,19
1 K 612460245.S Vnuto’rna omietka stien vapennocementova jadrova m2 72,254 14,85 107297
(hruba), hr. 30 mm
2 K 612460364.S Ynutorna oml'etka stien vapennocementova m2 108,381 12,87 1394.86
jednovrstvova, hr. 15 mm
3 | K 622460245.S Vonke’usm omietka stien vapennocementova jadrova m2 67,376 18.47 1244.43
(hruba), hr. 30 mm
4 K 622460364.S YOnkaJS|a onyetka stien vapennocementova m2 101,064 16,99 1717,08
jednovrstvova, hr. 15 mm
5 | K 624601151.S Tmelenie $kar tmelom pre exteriér (s dodanim hmét) m 673,760 2,94 1 980,85
D 9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie 3 857,76
Vycistenie objektov (vynesenie zvySkov stavebnej
6 | K 1952901411.S sutiny, kropenie a 2 x zametenie podlah, oprasenie m2 485,550 1,24 602,08
stien a vyplni otvorov) akejkolvek vySky podlazi
7 | K 1968061115.S Demontaz okien drevenych, 1 bm obvodu - 0,008t m 722,540 2,54 1 835,25
8 K 979011111.S Zwslafioprava sutiny a vy’buran)fch hmot vz’a prvé ¢ 5,780 40,16 232,12
podlazie nad alebo pod zakladnym podlazim
9 K 979011121.S ijsla dopra\v/.a sutiny a vyburanych hmét za kazdé ¢ 5,780 20,14 116,41
dalSie podlazie
10| K |979081111.S Odvoz sutiny a vyburanych hmét na skladku do 1 km t 5,780 15,90 91,90
11 K 979081121.S g:l\é?i T(L:]:my a vyburanych hmét na skladku za kazdy t 115,600 0,47 54,33
12 K 979082111.S Zgl:tgo;tavemskova doprava sutiny a vyburanych hmét t 5,780 15,90 91,90
13 K 979082121.S Vnutr<v)st’aven’|slff)va doprava sutiny a vyburanych hmét ¢ 28,900 145 41,91
za kazdych dalSich 5 m
14 K 979089112.S E;;;Ititgk za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02), t 5,780 65,00 375,70
15| K |979089713.S Prenajom kontajneru 7 m3 ks 5,780 72,00 416,16
D 99 Presun hmot HSV 199,42
16 K 999281111 ' resunhmotpre opravya udrzbu objektov vratane t 11,079 18,00 199,42
vonkajsich plastov vySky do 25 m
p PSV Prace a dodavky PSV 101 113,99
D 764 Konstrukcie klampiarske 4 416,85
17 K 764410440 Oplechovanie Parapetov z p?zmkovaneho farbeného m 258,830 16,95 438717
PZf plechu, vratane rohov r.§. 250 mm
18 K 998764102.S Pf‘?SU” hmét pre konstrukcie klampiarske v objektoch ¢ 0,582 51,00 20,68
vySky nad 6 do 12 m
D 766 Konstrukcie stolarske 88 237,16
19| K |766621081.S Montaz okna plastového na PUR penu m 722,540 12,35 8 923,37
20 M 611410000100.S Plastové okno pevné, izolaéné dvaojsklo - Cire, $xv ks 3,000 78275 2348,25
4560mm x 1800mm
21 M 611410000200.S Plastové okno pevné, izolaéné dvojsklo - Cire , $xv ks 3,000 87,75 263,25
900mm x 900mm
22 M 611410000300.s 1astové okno O+ S, b-kridlové, izolacné dvojskio - Cire o 31,000 1975,15 61 229,65
, 8xv - 6560mm x 2030mm, 6-komorovy profil
Plastové okno O+ S, 6-kridlové, izolacné dvojsklo -
23 | M |611410000500.S |Cire+dubova kéra , Sxv - 6560mm x 2030mm, 6- ks 2,000 2 166,95 4 333,90
komorovy profil
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PC Typ Kod Popis MJ MnozZstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

24 M 611410000600.S P{astove okno O+ S, 5-kridlové, /zolacnle dvg/sklo - Cire ks 7,000 147215 10 305,05
, 8xv - 5320mm x 1730mm, 6-komorovy profil

25 M 611410000700.S P{astove okno O+ S, 2-kridlové, lzolacn’e dvgjsklo - cire ks 1,000 587,40 587,40
, 8xv - 2330mm x 1730mm, 6-komorovy profil

26 K 998766202.S P'rt'esun hmot pre konstrukcie stolarske v objektoch % 1026,229 0,24 246,29
vySky nad 6 do 12 m

D 767 Konstrukcie doplnkové kovové 6 138,69

27 K 767661500.S Montaz |nte_r|erovej zaluzie hlinikovej lamelovej m2 372,893 3,02 1126,14
s}andardne]

28 M 611530061300.S Zgluz:e mterleroye hlinikové, lamela Sirky 18/25 mm, m2 372,893 8,86 3303,83
biela, bez vedenia

29 M 611530061500.S Bocné vedenie pre Zaluzie, silikbnové lanko (SET) ks 348,494 4,74 1651,86
Presun hmét pre kovové stavebné doplnkové o

30 | K 1998767202.5 konstrukcie v objektoch vySky nad 6 do 12 m o 75,812 0.75 56,86

D 784 Malby 2 321,29

31 K 7844180118  Z2Kmvanie otvorov, podidh a zariadeni fdliouv. ., 117,000 1,40 163,80
miestnostiach alebo na schodisku (vykurovacie telesa)

32 K 7844180125  Z3kryvanie podiah a zariadeni papierom v m2 387,000 2,24 866,88
miestnostiach alebo na schodisku
Zakryvanie podlah a zariadeni plachtou v

33 K 784418013.S miestnostiach alebo na schodisku (koridor m2 80,000 2,24 179,20
1.NP+schodv) S _ ; ;

34 K 784430301.S Vyhladenie spojov akrylatovym tmelom jednonasobné m 966,440 115 111,41

do vysky 3.80 m interiér
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba:

Stavebné Upravy a vymena okien na 2.NP v SZ Petzvalova 4

Obijekt:
S002 - Vymena PVC

JKSO:
Miesto:

Objednavatel:
Mesto KoSice

Zhotovitel:

Projektant:

Spracovatel:

Poznamka:

KS:
Datum:
ICO:
IC DPH:
ICO:
IC DPH:
ICO:
IC DPH:

13.06.2023

10739254
SK 1020737850

Cena bez DPH 43 091,62
Zaklad dane Sadzba dane Vy$ka dane
DPH zakladna 0,00 20,00% 0,00
znizena 43 091,62 20,00% 8 618,32
Cena s DPH \"% EUR 51 709,94
Projektant Spracovatel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
Objednavatel’ Zhotovitel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
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ROZPOCET

Stavba:

Stavebné Upravy a vymena okien na 2.NP v SZ Petzvalova 4
Objekt:

S002 - Vymena PVC

Miesto: Datum: 13.06.2023
Objednavatel: Mesto KoSice Projektant:
PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoctu 43 091,62
D HSV Prace a dodavky HSV 244,79
D 9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie 24479
20 K 979011111.S Zwslafioprava sutiny a vy’buran)fch hmot vz’a prvé ¢ 0,650 40,16 26,10
podlazie nad alebo pod zakladnym podlazim
22| K |979081111.S Odvoz sutiny a vyburanych hmét na skladku do 1 km t 0,650 20,14 13,09
23 K 979081121.S g:l\é?i T(L::ny a vyburanych hmét na skladku za kazdy t 6,500 15,90 103,35
1 979089112.S Poplat9k za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02), t 0,650 65,00 42,25
ostatné
2 979089712.S Prenajom kontajneru 5 m3 ks 1,000 60,00 60,00
p PSV Prace a dodavky PSV 42 846,83
D 776 Podlahy povlakové 42 846,83
3 | K 776200830.S (())gztéggctame lepenych hran zo schodiskovych stupriov - m 34,800 2.98 103,70
Lepenie povlakovych podlah PVC homogénne alebo
4 | K |776220110.S heterogénne na schodiskovych stuprioch na stupnice m 34,800 4,12 143,38
rovné
5 M 284110002100.S Podlaha PVC homogénna, hribka do 2,5 mm m2 8,944 24,90 222,71
6 | K 776270117.S Lepenie schodovych hran m 34,800 11,47 399,16
7 | M 697590000400.S |Schodova hrana m 35,496 10,48 372,00
8 | K |776401800.S Demontaz soklikov alebo list m 457,000 2,05 936,85
9 | K 776411000.S Lepenie podlahovych list soklovych m 457,000 4,03 1841,71
10 | M 283410017900.S Soklova PVC lista m 461,570 2,50 1 153,93
Odstranenie povlakovych podlah z nasfapnej plochy
11| K |776511810.S lepenych bez podiozky, -0,00100t m2 88,580 4,80 425,18
12 K 776521100.S tggz\’/"e poviakovych podiah z PVC homogénnych m2 885,800 11,00 9743,80
13 | M |284110002100.S |Podlaha PVC homogénna, hribka do 2,5 mm m2 912,374 24,90 2271811
14| K |776990105.S Vysavanie podkladu pred kladenim povlakovyck podlah| m2 885,800 1,01 894,66
15 K 776990110.S Egg;t;ovame podkladu pred kladenim povlakovych m2 885,800 2,04 1807,03
16 K 776992121.S 'In'an;eleme podkladu, upravy prasklin a nerovnosti hr. 3 m2 132,870 8,40 111611
17 K 776994111.S Osta?ne prace - zv’aram‘e a frézovanie povlakovych m 187,000 420 785,40
podlah PVC - teply spoj
18 K 998776101.S dP;eglﬂ hmét pre podlahy povlakové v objektoch vysky t 4.480 29.45 131,04
19| K 9987761925  Fodlahy poviakové, pripl.za presun nad vymedz. t 4,480 11,42 51,16
najvacsiu dopr. vzdial. do 100 m
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba:

Stavebné Upravy a vymena okien na 2.NP v SZ Petzvalova 4

Obijekt:
S003 - Ostatné stavebné upravy

JKSO:
Miesto:

Objednavatel:
Mesto KoSice

Zhotovitel:

Projektant:

Spracovatel:

Poznamka:

KS:
Datum:
ICO:
IC DPH:
ICO:
IC DPH:
ICO:
IC DPH:

13.06.2023

10739254
SK 1020737850

Cena bez DPH 21 149,12
Zaklad dane Sadzba dane Vy$ka dane
DPH zakladna 0,00 20,00% 0,00
znizena 21149,12 20,00% 4 229,82
Cena s DPH \"% EUR 25 378,94
Projektant Spracovatel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
Objednavatel’ Zhotovitel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka

Strana 8 z 10



ROZPOCET

Stavba:
Stavebné Upravy a vymena okien na 2.NP v SZ Petzvalova 4
Obijekt:
S003 - Ostatné stavebné upravy
Miesto: Datum: 13.06.2023
Objednavatel: Mesto KoSice Projektant:
PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoétu 21 149,12
D HSV Prace a dodavky HSV 17 218,51
D 3 Zvislé a kompletné konstrukcie 2172,30
Priec¢ky z pérobeténovych tvarnic hladkych s
1| K |342272061.5 objemovou hmotnostou do 600 kg/m3 hrubky 200 mm m2 39,000 55,70 217230
D 6 Upravy povrchov, podlahy, osadenie 10 878,89
Oprava vnutornych cementovych omietok stropov,
2 K [611451231.S Stukova ocelou hladena,opravovana plocha nad 5 do m2 885,800 4,90 4 340,42
10 %
Oprava vnutornych cementovych omietok, opravena
3 | K 612451220.S plocha nad 5 do 10 %, hiadka m2 1 115,000 3,99 4 448,85
4 K 612460121 P'rlprava vnutorného podkladu stien penetraciou m2 78,000 2.20 171.60
zakladnou
5 K 612460122 P'rlprava vnutorn_eho p'odkladu stien penetraciou m2 78,000 2.25 175,50
hibkovou na nasiakavé podklady
6 | K 612460364.S Ynutorna om|'etka stien vapennocementova m2 78,000 12,87 1003,86
jednovrstvova, hr. 15 mm
7 K 612481119.S Pot|ahnvut|'e vnu_tornyc’h stien sklotextiinou mriezkou s m2 78,000 9.47 738.66
celoplo$nym prilepenim
D 9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie 3592,18
8 K 941955002.S LeSenie lahké pracovné pomocné s vyskou leSefiovej m2 162,400 3,00 487,20
podlahy nad 1,20 do 1,90 m
Buranie prie¢ok alebo vyburanie otvorov plochy nad 4
9 | K 1962031135.S m2 z tvarnic alebo prieckoviek hr. do150 mm, - m2 159,800 5,50 878,90
0,11500t
10 | K |979081111.S Odvoz sutiny a vyburanych hmoét na skladku do 1 km t 18,377 15,90 292,19
11 K 979081121.S c?’:l\;?? skL::ny a vyburanych hmét na skladku za kazdy ¢ 112,480 0,47 5287
12| K 979082111.S :j/gl:t(r)o:qtavenlskova doprava sutiny a vybdranych hmaot t 18,377 15.90 29219
13| K 979082121.S Vnutrc'>st'aven,|slf(')va doprava sutiny a vybudranych hmaot ¢ 33,744 145 48.93
za kazdych dalSich 5 m
14 979089012.S cl?;;;ltitgk za skladovanie - betén, tehly, dlazdice (17 01) t 18,377 74.00 1359,90
15 979089712.S Prenajom kontajneru 5 m3 ks 3,000 60,00 180,00
D 99 Presun hmét HSV 575,14
16 K 998011001.S Presu’n hn?ot.pre budovy’ £801, 803, 812), zvisla konstr. ¢ 16,201 35,50 575,14
z tehal, tvarnic, z kovu vysky do 6 m
p PSV Prace a dodavky PSV 2 830,61
D 763 Konstrukcie - drevostavby 2 307,16
17 | K |763710020.S Montaz priegok stipikovou konétrukciou m2 21,500 39,00 838,50
Konstrukéné drevo - hranoly KVH, NSI priemyselna
18| M 1605710000200 kvalita, $xvxdl. 60x60x5000 mm, JAFHOLZ m3 0,594 720,00 427,68
Panel kompletizovany dreveny nosnych stien hr. 165
19| M 1612120000300.S mm, Tl 140 mm, oplastenie 2x OSB doska hr. 12,5 mm m2 21,500 45,00 967,50
20 K 998763101.S II;resun hmét pre drevostavby v objektoch vysky do 12 ¢ 1336 5500 73.48
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PC Typ Kod Popis MJ MnozZstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
D 766 Konstrukcie stolarske 523,45
21| K |766702111.S Montaz zarubni oblozkovych pre dvere jednokridlové ks 2,000 95,00 190,00
Zarubnia vnutorna oblozZkova, Sirka 600-900 mm, vy$ka
22 | M 611810002200.S 1970 mm, DTD doska, povrch félia, pre stenu hribky ks 2,000 165,87 331,74
60-170 mm, pre jednokridlové dvere
23 K 998766101.S P'rt'esun hmot pre konstrukcie stolarske v objektoch ¢ 0,031 5500 1.71
vySky do 6 m
p HZS Hodinové zuctovacie sadzby 1 100,00
Stavebno montazne prace naro¢né ucelené - odborné,
24 | K |HZS000113.S tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodin - hod 20,000 55,00 1100,00
demontaz elektroindtalacie
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