

ZMLUVA O DIELO č. 2023001547
podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

Zmluvné strany:

Objednávateľ: **Mesto Košice**
so sídlom: Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice
IČO: 00 691 135
DIČ: 2021186904
IČ DPH: SK 2021186904
štatutárny orgán: Ing. Jaroslav Polaček, primátor
bankové spojenie: Primá banka Slovensko, a.s.
číslo účtu (IBAN): SK03 5600 0000 0004 4248 6001
SWIFT (BIC): KOMASK2X

(ďalej len „**Objednávateľ**“)

a

Zhotoviteľ: **SPORTFINAL s.r.o.**
so sídlom Mokrán záhon 4, 821 04 Bratislava
IČO: 44149671
DIČ: 2022610172
IČ DPH: SK2022610172
štatutárny orgán: Ing. Cyril Špendla, Róbert Behal
bankové spojenie: Oberbank AG
číslo účtu (IBAN): SK 10 8370 0000 0023 0146 3374
SWIFT (BIC): OBKLSKBA
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v oddiele Sro,
vo vložke č. 59837/B

(ďalej len „**Zhotoviteľ**“)

(ďalej spoločne aj „**Zmluvné strany**“)

uzatvárajú na základe vzájomne dosiahnutého konsenzu, predovšetkým podľa ustanovenia § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, túto Zmluvu o dielo (ďalej len „**Zmluva**“)

PREAMBULA

Zmluva sa uzatvára na základe výsledku verejného obstarávania na stavebné práce pre stavbu: “Modernizácia atletického oválu a vybudovanie ihriska pre malý futbal pri ZS Starozagorská 8, Košice“, v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov, (ďalej len „zákon o VO“), ktoré bolo vyhlásené postupom podlimitnej zákazky.

L ÚVODNÉ USTANOVENIA

1. Osoby oprávnené konať v mene Zmluvných strán:

a) Osoby oprávnené za Objednávateľa:

- na podpis Zmluvy a dodatkov: Ing. Jaroslav Polacek,
primátor
- na konanie vo veciach Zmluvných: Ing. Jaroslav Polacek,
primátor
- vo veciach technických: bude oznámené

b) Osoby oprávnené za Zhotoviteľa:

- na podpis Zmluvy a dodatkov: Ing. Cyril Špendla, Róbert Behal, konatelia
- na konanie vo veciach Zmluvných: Ing. Cyril Špendla, Róbert Behal, konatelia
- vo veciach realizácie diela: Ing. Cyril Špendla, Ing. Michal Kosmeľ
- vo veciach odovzdania diela: Ing. Cyril Špendla, Ing. Michal Kosmeľ

II. PREDMET

1. Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa vykonať pre Objednávateľa stavebné práce pre stavbu: „**Modernizácia atletického oválu a vybudovanie ihriska pre malý futbal pri ZS Starozagorská 8, Košice**“ (ďalej len dielo) v rozsahu podľa:

- a) projektovej dokumentácie spracovanej spoločnosťou APRO s.r.o. Trebišov, oprávnená osoba Ing. Ján Staš, č. osvedčenia 0126,
 - b) príslušných povolení vydaných určeným stavebným úradom Obcou Bidovce: stavebného povolenia č. 177/2021 -Bi zo dňa 09.06.2021, právoplatné k 29.06.2021 a jeho oprava Č.147/2023-BÍ zo dňa 06.03.2023, ohlásenia drobnej stavby Č.132/2022-BÍ zo dňa 21.02.2022 pre časť „Dočasná komunikácia“ a jeho zmena č. 149/2023-Bi zo dňa 06.03.2023, ohlásenia drobnej stavby Č.150/2023-BÍ zo dňa 08.03.2023 pre časť SO 05 Rekonštrukcia sedenia a SO 06 Rekonštrukcia multifunkčného ihriska
- c) pokynov stavebníka: Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice,
- d) podmienok určených touto zmluvou (ďalej len „dielo“) a jej príloh.

Objednávateľ pri podpise zmluvy poskytol Zhotoviteľovi kompletnú projektovú dokumentáciu v digitálnej forme, povolenie stavby. Tieto dokumenty Zhotoviteľ odsúhlasil a potvrdzuje, že im plne porozumel a že sú podkladom pre kompletne dokončenie a sprevádzkovanie predmetu diela, ktoré nepresiahne cenu za zhotovenie diela podľa ponuky Zhotoviteľa, ktorá tvorí prílohu tejto Zmluvy (ďalej len „Ponuka“) a Zhotoviteľ potvrdzuje, že túto Ponuku, vrátane rozpočtu za dielo, vypracoval s prihliadnutím na svoje odborné znalosti a vynaloženú odbornú starostlivosť potrebnú pre kompletne zhotovenie, dokončenie a riadne odovzdanie diela.

2. Predmet plnenia tejto Zmluvy bude spolufinancovaný z príspevku poskytnutého Objednávateľovi zo strany Fondu na podporu športu (ďalej aj ako „Poskytovateľ“) na základe Zmluvy o príspevku na projekt podpory športu, (ďalej ako „Zmluva o poskytnutí

finančných prostriedkov“) v rámci programu Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry za účelom realizácie diela.

3. Zhotoviteľ vykoná dielo vo vlastnom mene, na svoje náklady a na vlastnú zodpovednosť.
4. Objednávateľ dielo riadne a včas prevezme a zaplatí za jeho vykonanie dohodnutú cenu podľa podmienok obsiahnutých v tejto zmluve.
5. Dielom sa tiež rozumejú všetky prípravné a stavebno-technické, montážne práce a služby súvisiace s realizáciou predmetu plnenia Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy o dielo a jej príloh. V predmete Zmluvy sú tiež obsiahnuté všetky plnenia, ktoré nie sú výslovne uvedené v projektovej dokumentácii alebo ostatných súčasťiach Zmluvy o dielo, ale sú nevyhnutné na vykonanie diela podľa tejto Zmluvy, o ktorých Zhotoviteľ s prihliadnutím na vlastné odborné znalosti s vynaložením všetkej odbornej starostlivosti vedel alebo vedieť mal a mohol a ktoré mohol zistiť dôkladným preskúmaním projektovej dokumentácie, ktoré mu boli na požiadanie prístupné pred vyhotovením jeho Ponuky.
6. Miestom vykonania diela je pozemok pare.č.3755/84, k.ú. Grunt, Košice - Sídľ. KVP.
7. Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s charakterom a rozsahom diela v zmysle podmienok stanovených Objednávateľom a že sú mu známe technické, kvalitatívne a iné podmienky vykonania diela, osobitne Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa oboznámil:
 - so širšími vzťahmi na území, ktoré bude dotknuté vykonávaním diela,
 - s projektovou dokumentáciou diela podľa odseku 1. tohto článku a že táto je úplná, a že mu nie sú známe žiadne chyby a nedostatky tejto dokumentácie, ktoré by mohli ovplyvniť riadne a včasné vykonanie diela.

III. PODMIENKY VYKONÁVANIA DIELA

1. Dielo bude spĺňať kvalitatívne požiadavky definované projektovou dokumentáciou, platnými normami STN a všeobecne záväznými právnymi predpismi. Všetky platné normy STN sa stávajú týmto ustanovením záväzné pre zhotovenie diela podľa tejto Zmluvy.
2. Zhotoviteľ vykoná a dokončí práce v súlade so Zmluvou (Zmluvnými dokumentmi). Zhotoviteľ zaisťuje všetok materiál a pracovné sily, stroje a zariadenia, ktoré sú nevyhnutné pre dokončenie diela, ako je to definované v Zmluvných dokumentoch.
3. Objednávateľ najneskôr ku dňu odovzdania staveniska poskytne Zhotoviteľovi projektovú dokumentáciu v jednom písomnom vyhotovení, kópiu stavebného povolenia a kópie stanovísk príslušných dotknutých orgánov/organizácií a vlastníkov/správcoch inžinierskych sietí, (ak relevantné)
4. Objednávateľ poskytne Zhotoviteľovi pri plnení tejto zmluvy potrebnú súčinnosť spočívajúcu najmä v poskytovaní vysvetlení, upresňovaní a dopĺňovaní údajov a podkladov, zaujímaní stanovísk a rozhodnutí týkajúcich sa vykonávania diela.
5. Objednávateľ je oprávnený v ktoromkoľvek štádiu vykonávania diela kontrolovať jeho vykonávanie a Zhotoviteľ je povinný takúto kontrolu Objednávateľovi umožniť.
6. Ak Objednávateľ zistí, že Zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore s povinnosťami podľa zmluvy a jej príloh, je oprávnený dožadovať sa toho, aby Zhotoviteľ odstránil alebo napravil takéto porušenie povinností na svoje náklady, v primeranej lehote určenej Objednávateľom. Pokiaľ vznikne Objednávateľovi majetková škoda spôsobená nedbalosťou, porušením resp. neplnením povinností v zmysle zmluvy a jej príloh, Zhotoviteľ je povinný ju nahradiť.
7. Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi **harmonogram vykonávania diela - vecný a časový**, a to v listinnej aj elektronickej forme, na schválenie do 10 dní od protokolárneho odovzdania a prevzatia staveniska. Zhotoviteľ bude pri spracovávaní harmonogramu spolupracovať

s Objednávateľom. Takto Zhotoviteľom vypracovaný harmonogram vykonávania diela musí byť v súlade s podmienkami a lehotami stanovenými touto zmluvou a s prevádzkovými podmienkami Objednávateľa. Objednávateľ je povinný oznámiť Zhotoviteľovi svoje prípadne námietky k harmonogramu v lehote do piatich (5) pracovných dní od jeho predloženia. Harmonogram je pre Zhotoviteľa záväzný a môže byť zmenený len písomnou dohodou zmluvných strán.

8. **Kontrolné dni.** Na základe dohody zmluvných strán za účelom informovania sa o postupe vykonávania diela, dodržiavania harmonogramu vykonávania diela, predkladania dokumentácie týkajúcej sa stavebných výrobkov a materiálov (vyhlásenia o parametroch) preukazujúcej splnenie podmienok podľa tejto zmluvy, sa budú medzi zmluvnými stranami uskutočňovať pravidelné operatívne porady, tzv. kontrolné dni, na ktorých zmluvné strany predovšetkým prekonzultujú a písomne odsúhlasia rozsah a hodnotu už vykonaného diela podľa tejto zmluvy a tiež rozsah a hodnotu diela, ktoré bude Zhotoviteľ do najbližšieho kontrolného dňa povinný vykonať a to tak, aby Zhotoviteľ splnil svoj záväzok vykonať dielo najneskôr v lehote podľa článku V. tejto zmluvy. Účasť Zhotoviteľa (resp. jeho zástupcov) a stavbyvedúceho je na kontrolných dňoch povinná.
9. **Naviac práce, menej práce.** Na základe dohody zmluvných strán je Objednávateľ oprávnený zmeniť rozsah vykonávaného diela. Naviac práce je Zhotoviteľ povinný vykonať v lehote, ktorú si zmluvné strany dohodnú po doručení písomného oznámenia Objednávateľa o zmene rozsahu vykonávaného diela Zhotoviteľovi, a to v závislosti od rozsahu a druhu požadovaných prác. Po prijatí oznámenia o zmene rozsahu vykonávaného diela je Zhotoviteľ v lehote do siedmich (7) dní povinný predložiť Objednávateľovi:
- v prípade požiadavky na „naviac práce“ položkovitý rozpočet požadovanej zmeny diela,
 - v prípade požiadavky na „menej práce“ dopad nevykonania týchto prác na celkovú cenu diela s úpravou rozpočtu diela a výkazu výmer,
 - dopad „naviac prác“ a „menej prác“ na harmonogram vykonávania a s navrhovanou úpravou harmonogramu vykonávania diela; v prípade zmeny rozsahu vykonávaného diela vo forme „naviac prác“ v súhrnnej výške 5% z ceny za dielo podľa článku VI. tejto zmluvy, sa Zhotoviteľ zaväzuje vykonať takéto zmeny bez zmeny harmonogramu vykonávania diela,
 - oboznámenie Objednávateľa o možných negatívnych dôsledkoch na dielo a na určený čas jeho vykonania vyplývajúcich z požadovanej zmeny rozsahu vykonávaného diela, ak také sú. V prípade požiadavky na vykonanie „naviac prác“ takého druhu, ktoré nie sú uvedené vo výkaze výmer diela, bude Zhotoviteľ pri určovaní cien a zostavovaní rozpočtu vychádzať z cenníka použitého Zhotoviteľom pri vypracovaní ponuky vo verzii platnej ku dňu účinnosti tejto zmluvy, pričom v tomto cenníku uvedené ceny sú maximálne.

Doručením písomného oznámenia Objednávateľa o zmene rozsahu vykonávaného diela vo forme „menej prác“ nie je Zhotoviteľ oprávnený vykonať tieto práce na diele, resp. je povinný tieto práce prerušiť. V prípade ich vykonania nevznikne Zhotoviteľovi nárok na cenu za dielo v rozsahu takto vykonaných „menej prác“.

Zmeny rozsahu diela z dôvodu vykonávania diela na základe schválených vzoriek materiálov, zariadení, vybavenia a napr. schválenej dielenskej a montážnej dokumentácie, vyplývajúce z rozdielnej miery podrobnosti PD, sa nepovažujú za vykonanie „naviac prác“ a nemajú vplyv na cenu za dielo a harmonogram vykonávania diela.

V prípade Zhotoviteľom požadovaných oprávnených dodatočných výkonov, zmien podmienok v projektovej dokumentácii, ktoré nie sú uvedené v ponuke, v prípade iných zmien plnenia Zhotoviteľa (napr. zmeny technických noriem, ukončenie výroby materiálov výrobcom a pod.), u ktorých sa Zhotoviteľ bude domnievať, že mu z nich vzniknú voči

Objednávateľovi ďalšie nároky na plnenie nad rámec dohodnutej ceny za dielo a / alebo na zmenu termínu dokončenia stavby, alebo v prípade iných nárokov, Zhotoviteľ o tom písomne oboznámi - Objednávateľa.

10. O každej zmene rozsahu vykonávania diela uzatvoria Zmluvné strany písomný dodatok k tejto Zmluve. Uzatvorenie dodatku je možné iba za podmienok stanovených zákonom o verejnom obstarávaní (zákon č. 343/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov, ďalej tiež „zákon o VO“).
11. Zhotoviteľ vyhlasuje, že činnosti, ku ktorým sa podľa tejto Zmluvy zaviazal, spadajú do jeho predmetu podnikania, pre túto prácu je plne kvalifikovaný, vykoná ju pod vlastným menom, na vlastnú zodpovednosť, disponuje zamestnancami v potrebnom počte a kvalifikačnej skladbe, a to nielen pri výkone prác, ale aj pri používaní pracovného zariadenia, používaní strojov a pod.. Tým nie je dotknuté oprávnenie Zhotoviteľa použiť na vykonanie Diela alebo jeho časti subdodávateľov v súlade s osobitnými právnymi predpismi a v súlade s touto Zmluvou.
12. Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť Objednávateľovi súčinnosť počas doby realizácie stavby, ktorá sa bude realizovať na základe ním vykonaného a odovzdaného diela.
13. **Odovzdanie a prevzatie staveniska** za účelom vykonávania diela zmluvné strany uskutočnia na výzvu Objednávateľa, pričom Objednávateľ je povinný písomne oznámiť Zhotoviteľovi termín odovzdania a prevzatia staveniska. O odovzdaní a prevzatí staveniska zmluvné strany spíšu písomný protokol v dvoch (2) vyhotoveniach, po jednom (1) vyhotovení pre každú zmluvnú stranu, v ktorom uvedú najmä:
 - charakteristiku staveniska vrátane jeho hraníc,
 - stav, v akom sa stavenisko nachádza v deň odovzdania a prevzatia,
 - zoznam zariadenia a jeho stav, ak sa v/na stavenisku nachádza,
 - dopravný prístup na stavenisko,
 - body napojenia na energie,
 - povolenie pre vstup na stavenisko (zbavenie nároku tretích osôb),
 - vypratanie staveniska,
 - prehlásenie účastníkov o odovzdaní a prevzatí staveniska,
 - miesto a dátum spísania protokolu,
 - podpisy zmluvných strán.

Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať stavenisko Zhotoviteľovi vypratane v rozsahu nevyhnutnom na okamžité vykonávanie diela.

14. Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady potrebné prevádzkové a sociálne zariadenie staveniska (vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu, likvidáciu a vypratanie) a označenie diela tabuľou s identifikačnými údajmi (názvom, označením stavebníka a Zhotoviteľa, údajmi o povolení stavby, termínoch začatia a ukončenia, menom zodpovedného stavbyvedúceho).
15. Zabratie verejného priestranstva na vlastné náklady zabezpečí Zhotoviteľ. Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpečenie proti krádežiam, za vhodné oplotenie, označenie výstražnými tabuľami a výstražnými páskami so súčinnosťou technika BOZP a PO za Objednávateľa, ako aj za škody vzniknuté porušením svojich povinností podľa § 373 a nasl. Obchodného zákonníka.
16. Zhotoviteľ bude vykonávať dielo tak, aby bol zaistený bezpečný prístup a vjazd ku všetkým dotknutým nehnuteľnostiam, aby svojou činnosťou nespôsobil škodu na cudzích nehnuteľnostiach, majetku, nezasahoval do práv a právom chránených záujmov vlastníkov susedných nehnuteľností hlavne nadmerným hlukom, prachom a zbytočnou prevádzkou stavebných strojov a mechanizmov, neohrozoval zdravie alebo život ľudí a životné prostredie.

17. Zhotoviteľ je oboznámený s prístupovými a dopravnými cestami na stavenisko a považuje ich za vhodné a dostatočné. Zhotoviteľ sa zaväzuje použiť všetky opatrenia, aby predišiel poškodeniu dopravných ciest. Toto opatrenie v sebe zahŕňa požiadavku na použitie vhodných vozidiel a trás. Zhotoviteľ zabezpečí všetky dopravno- inžinierske opatrenia, vrátane ich prerokovania a ich realizácie.
18. Zhotoviteľ je povinný uhradiť všetky škody na cudzích objektoch, zariadeniach, majetku, zdraví alebo živote osôb, ktoré spôsobí pri vykonávaní diela alebo ako jeho dôsledok. Uvedené sa netýka prípadov, keď ku škode došlo na základe nevhodne vydaného príkazu zo strany Objednávateľa, pričom na jeho nevhodnosť bol Objednávateľ zo strany Zhotoviteľa upozornený, ale tento i napriek tomu na jeho vykonaní trval.
19. **Stavebný denník** je povinný viesť Zhotoviteľ od prevzatia staveniska v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, do ktorého je povinný zapisovať všetky podstatné a rozhodujúce skutočnosti pre naplnenie predmetu tejto zmluvy, najmä údaje o časovom a technologickom postupe vykonávania diela a jeho akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonávaného diela od tejto zmluvy, inak zodpovedá za škodu tým Objednávateľovi spôsobenú. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať obsah stavebného denníka a k zápisom v ňom vykonaných pripájať svoje stanoviská, pripomienky a námietky (ďalej spoločne len „zápisy“). Zhotoviteľ je povinný umožniť Objednávateľovi kontrolovať obsah stavebného denníka a vykonávať v ňom zápisy; za tým účelom je Zhotoviteľ povinný zabezpečiť trvalý prístup Objednávateľa a orgánov verejnej správy k stavebnému denníku na stavenisku, v pracovnom čase, počas vykonávania diela. Vedenie stavebného denníka sa končí odovzdaním a prevzatím diela. Stavebný denník sa skladá z úvodných listov, z denných záznamov a príloh:
- a) úvodné listy obsahujú:
 - základný list, v ktorom je uvedený názov a sídlo stavebníka, projektanta, Zhotoviteľa stavby a zmeny týchto údajov,
 - identifikačné údaje stavby podľa PD,
 - zoznam projektovej a ostatnej dokumentácie stavby, jej zmien a doplnkov,
 - prehľad prehliadok a skúšok každého druhu.
 - b) denné záznamy sa vpisujú do knihy stavebného denníka s očíslovanými listami na minimálne dva oddeliteľné prepisy. Denné záznamy čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci Zhotoviteľa vždy v ten deň, keď sa práce vykonali, alebo keď nastali okolnosti, ktoré sú predmetom záznamu.
- Okrem stavbyvedúceho je oprávnený v stavebnom denníku vykonávať zápisy technický dozor Objednávateľa (stavebníka), projektant alebo zástupca projektanta poverený výkonom autorského dohľadu. Ak osoba, ktorá je oprávnená vykonávať zápisy do stavebného denníka, a ktorej je zápis určený, nesúhlasí s vykonaným zápisom, je oprávnená vyjadriť sa k nemu do troch (3) pracovných dní, inak platí, že s obsahom zápisu súhlasí. Stavbyvedúci Zhotoviteľa predloží technickému dozoru Objednávateľa denný záznam najneskôr v nasledujúci pracovný deň a odovzdá mu druhý prepis. Ak technický dozor s obsahom denného záznamu nesúhlasí, zapíše svoje pripomienky, námietky s uvedením dôvodov do troch (3) pracovných dní do stavebného denníka, inak platí, že s obsahom denného záznamu súhlasí.
- Právo usmerňovať stavebné práce na diele prostredníctvom stavebného denníka má len technický dozor Objednávateľa.
20. **Technický dozor** nad vykonávaním diela vykonáva Objednávateľ (stavebník) prostredníctvom svojho zástupcu; technický dozor vykoná pôsobnosť stavebného dozoru podľa stavebného zákona. Na nedostatky zistené v priebehu vykonávania diela upozorňuje zápisom do stavebného denníka. Rozsah činnosti technického dozoru:

- odovzdanie a prevzatie staveniska,
- vykonávanie kvalitatívno-technickej kontroly realizovaných stavebných prác,
- predkladanie stanovísk k doplnkom a zmenám projektu,
- kontrolovanie a potvrdzovanie vecnej a cenovej správnosti a úplnosti platobných dokladov,
- kontrolovanie vykonania prác a dodávok, ktoré budú ďalším postupom zakryté alebo zneprístupnené,
- spolupráca s projektantom stavby pri výkone autorského dozoru,
- spolupráca s projektantom a Zhotoviteľom stavby pri navrhovaní opatrení na odstránenie prípadných väd v projektovej dokumentácii,
- kontrola vykonávania predpísaných skúšok materiálov, konštrukcií a prác v rámci kontrolných a skúšobných plánov, kontrola ich výsledkov a vyžadovanie na predloženie dokladov, ktoré preukazujú kvalitu uskutočnených prác a dodávok (atesty, protokoly),
- vykonávanie opatrení k odvráteniu alebo obmedzeniu škôd,
- kontrolovanie postupu prác vykonávania diela,
- stanovovanie termínov odstraňovania väd, kontrola a potvrdzovanie ich odstránenia, vyjadrovanie sa k vykonávaniu diela a termínov,
- v prípade nutnosti, napr. hrozba vzniku alebo vznik škôd na stavbe, nedodržanie ochrany bezpečnosti zdravia pri práci, ochrany pred požiarom na účely predchádzania vzniku požiarov a zabezpečenia podmienok na účinné zdolávanie požiarov, alebo ochrany životného prostredia ohrozujúcej život alebo zdravie zamestnancov na stavbe alebo iných osôb na stavenisku alebo jeho bezprostrednom okolí nariadiť prerušenie alebo zastavenie vykonávania diela Zhotoviteľom.

Objednávateľ sa zaväzuje oznámiť Zhotoviteľovi najneskôr do začatia stavebných prác, identifikačné údaje osoby, ktorú poveruje funkciou technického dozoru.

21. **Dokumentáciu skutočnej realizácie stavby (DSRS)** vypracuje Zhotoviteľ k odovzdávaciemu konaniu týkajúcemu sa tohto diela v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Zhotoviteľ je povinný Objednávateľovi predložiť DSRS na schválenie v lehote do siedmich (7) dní od ukončenia jednotlivých častí diela. Objednávateľ dokumentáciu v lehote siedmich (7) dní od jej predloženia schváli, ak vyhovuje podmienkam určeným touto zmluvou a stanoveným všeobecne záväznými právnymi predpismi a technickými normami, inak v tejto lehote dokumentáciu odmietne. V prípade odmietnutia dokumentácie je Zhotoviteľ povinný v lehote do siedmich (7) dní predložiť na schválenie prepracovanú dokumentáciu. Márnym uplynutím lehoty na schválenie, resp. odmietnutie sa má za to, že Objednávateľ predloženú dokumentáciu schválil, pokiaľ táto vyhovuje minimálnym podmienkam stanoveným všeobecne záväznými právnymi predpismi a technickými normami. Akékoľvek náklady spojené s predkladaním DSRS vrátane jej odmietnutia a opakovaného predkladania, vrátane posúvania termínov vykonávania diela, znáša Zhotoviteľ. Odsúhlasenie DSRS a jej odovzdanie Objednávateľovi je podmienkou začatia preberacieho konania jednotlivých častí diela. Dokumentáciu skutočnej realizácie stavby vrátane dokladovej časti vyhotoví v 3 vyhotoveniach v listinnej forme a 1x v elektronickej forme [(*.doc, *.xls, *.pdf-textová časť), (*.dwg, *.dng, *.pdf-výkresová časť)] na CD, resp. DVD nosiči. DSRS bude obsahovať aj súhrnnú technickú správu pre celú stavbu s celkovou situáciou stavby.
22. Akákoľvek dokumentácia vypracovaná Zhotoviteľom, resp. vydaná v súvislosti s vykonávaním diela podľa tejto zmluvy:
 - a) musí byť vyhotovená v slovenskom jazyku, resp. Zhotoviteľ musí na svoje náklady zabezpečiť jej úradný preklad do slovenského jazyka s výnimkou dokumentácie v českom

jazyku; rozhodujúci je vždy úradný preklad do slovenského jazyka. Elektronická forma dokumentácie vypracovanej Zhotoviteľom musí byť vo formátoch (*.doc, *.xls, *.dwg, *.dng) bez obmedzenia ich editovateľnosti ako aj vo formáte *.pdf. Obsah elektronickej formy dokumentácie musí byť zhodný s obsahom dokumentácie v listinnej forme,

- b) je vlastníctvom Objednávateľa, resp. Objednávateľ je majiteľom a/alebo oprávnený vykonávať majetkových práv a Zhotoviteľ ju nesmie použiť pre akúkoľvek tretiu osobu bez výslovného písomného súhlasu Objednávateľa. Rovnako Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa zverejňovať akékoľvek informácie o prácach na diele alebo o ich postupe, o popisoch vykonávania prác, o výkazoch výmer, o nákladoch na vykonanie diela, o výkresoch a výpočtoch. Všetky zmluvné podklady, ktoré tvoria skutočnosti technickej povahy sú vo vlastníctve Objednávateľa. Zhotoviteľ je oprávnený podklady pre vykonanie diela použiť výhradne pre účely plnenia podľa tejto zmluvy.
23. **Subdodávateľa** V prípade vykonávania diela prostredníctvom tretích osôb, zodpovedá Zhotoviteľ Objednávateľovi za splnenie záväzku riadne vykonať dielo akoby dielo vykonával sám.
- a) Zhotoviteľ v prílohe č. 3 zmluvy uvádza:
- známych subdodávateľov v zmysle § 41 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorí sa podieľajú na plnení zmluvy priamo, kde je uvedené obchodné meno a adresa sídla subdodávateľa, meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia osoby oprávnenej konať za subdodávateľa a podiel subdodávok,
 - známych subdodávateľov, ktorí sa podieľajú na plnení zmluvy nepriamo a zároveň sú partnermi verejného sektora pri predmetnej zmluve podľa zákona č. 315/2016 Z. z. v znení neskorších predpisov, kde je uvedené obchodné meno a adresa sídla subdodávateľa, meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia osoby oprávnenej konať za subdodávateľa a podiel subdodávok.
- b) Zhotoviteľ v zmysle § 41 ods. 4 zákona č. 343/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov je povinný bezodkladne oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu o subdodávateľoch, ktorí sa podieľajú na plnení zmluvy priamo. Zároveň je povinný bezodkladne oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu o subdodávateľoch, ktorí sa podieľajú na plnení zmluvy nepriamo a zároveň sú partnermi verejného sektora pri predmetnej zmluve v rozsahu podľa predchádzajúceho bodu.
- c) Ak Zhotoviteľ preukazoval splnenie podmienok účasti subdodávateľom, ktorý sa podieľa na plnení zmluvy priamo a ktorého mení, nový subdodávateľ musí spĺňať podmienky účasti rovnakým spôsobom, ako pôvodný subdodávateľ.
24. Zhotoviteľ alebo subdodávateľ, ktorý sa podieľa na plnení zmluvy priamo alebo subdodávateľ, ktorý sa podieľa na plnení zmluvy nepriamo a zároveň je partnerom verejného sektora pri tejto zmluve, musí mať zapísané údaje v registri partnerov verejného sektora, ak má povinnosť takéhoto zápisu, pred podpisom zmluvy ako aj počas celej doby plnenia zmluvy.
25. Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi za to, že v čase jeho podpísania zmluvy až do času podpísania zmluvy objednávateľom a zároveň aj počas platnosti celej zmluvy sú on, jeho subdodávateľa, ktorí sa podieľajú na plnení zmluvy priamo alebo subdodávateľa, ktorí sa podieľajú na plnení zmluvy nepriamo a zároveň sú partnermi verejného sektora pri predmetnej zmluve, sú platne zapísaní v registri partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. v znení neskorších predpisov, ak takúto povinnosť majú.

26. V prípade, ak Zhotoviteľ alebo subdodávateľ, ktorí sa podieľa na plnení zmluvy priamo, alebo subdodávateľ, ktorý sa podieľa na plnení zmluvy nepriamo a zároveň je partnerom verejného sektora pri predmetnej zmluve, nemal v čase uzavretia zmluvy alebo nebude mať v priebehu platnosti zmluvy platne zapísané údaje v registri partnerov verejného sektora a takúto povinnosť má, objednávatel' môže od zmluvy odstúpiť.
27. Zhotoviteľ bude nakladať s odpadmi v súlade s platnou legislatívou. Zakazuje sa uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste ako na mieste na to určenom, zneškodniť alebo zhodnotiť odpad inak ako v súlade so zákonom o odpadoch. Držiteľ odpadu je povinný odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch, ak nezabezpečuje ich zhodnotenie alebo zneškodnenie sám a dodržiavať ustanovenia zákona o odpadoch, stavebný odpad využiteľný ako zdroj druhotných surovín odovzdať výkupcom alebo spracovateľom týchto odpadov, iný recyklovateľný stavebný odpad neznečistený škodlivinami odovzdať na recykláciu, nerecyklovateľný a nevyužiteľný stavebný odpad ukladať na riadenú skládku odpadov, nebezpečné odpady odovzdať oprávnenej organizácii, ktorá zabezpečí ich zhodnotenie resp. zneškodnenie v zmysle platnej legislatívy v odpadovom hospodárstve. Zhotoviteľ je povinný Objednávateľovi odovzdať doklad o spôsobe nakladania s odpadmi, ktoré vznikli v priebehu vykonávania diela.
28. Zhotoviteľ zabezpečí komplexnú ochranu okolitej prírody a krajiny pred poškodením, bude rešpektovať okolité dreviny a krovité porasty tak, aby nedošlo k bezprostrednému alebo následnému zníženiu ekologických a estetických funkcií ich podzemných a nadzemných častí, resp. k ich odumretiu. V prípade použitia stavebných mechanizmov, nástrojov a pomôcok musí Zhotoviteľ dbať na minimalizáciu poškodenia predmetnej lokality aj po ukončení stavebných prác.
29. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov a pracovníkov svojich subdodávateľov, za dodržiavanie bezpečnostných predpisov platných pre stavebnú činnosť, pre prácu so strojmi a na nich, za zabezpečenie a udržiavanie miesta plnenia v zmysle platných právnych, predpisov vzťahujúcich sa na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, bezpečnosť používaných technických a strojových zariadení, ochranu životného prostredia a zaistenie bezpečnosti cestnej premávky. Zhotoviteľ bude dodržiavať bezpečnostné a zdravotné zásady a požiadavky týkajúce sa staveniska a bezpečnosti počas vykonávania diela v zmysle platných technických noriem a DRS.
30. Pri vykonávaní diela môže Zhotoviteľ používať len strojové a technické zariadenia, ktoré svojou konštrukciou, zhotovením a technickým stavom zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti práce a len na účely, na ktoré sú technicky spôsobilé v súlade s podmienkami určenými výrobcom a technickými normami.
31. Zhotoviteľ je povinný bez požiadania Objednávateľa, bezodkladne po nástupe na plnenie predmetu zákazky v zmysle § 7b ods. 6 zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v nevyhnutnom rozsahu predložiť doklady a osobné údaje fyzických (právnických) osôb, prostredníctvom ktorých dodáva prácu alebo poskytuje službu. Predložené doklady musia preukazovať, že uvedené fyzické osoby majú s ním uzatvorený pracovnoprávny vzťah, prípadne, že vykonávajú pre neho práce (dodávajú služby) v subdodávke (SZČO, právnické osoby). Uvedená povinnosť je platná počas celého obdobia plnenia predmetu zákazky, teda vždy, keď dôjde k nástupu novej fyzickej alebo právnickej osoby. Zhotoviteľ zodpovedá Objednávateľovi za škodu spôsobenú nelegálnym zamestnávaním. Zmluvné strany sa dohodli, že pri podpise Zmluvy, Zhotoviteľ predloží čestné vyhlásenie Objednávateľovi, že zabezpečí dodržanie zákona č. 82/2005 Z. z.. Nedodržanie tejto požiadavky sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy.

IV. ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

1. Zhotoviteľ najmenej päť dní pred odovzdaním a prevzatím diela vyzve Objednávateľa na jeho prevzatie.
2. Zhotoviteľ je povinný najneskôr ku dňu odovzdania a prevzatia diela stavenisko úplne vypratať, odstrániť zvyšný materiál, odpady a pod. a uviesť všetky dotknuté plochy do riadneho stavu.
3. Zhotoviteľ zabezpečí vykonanie všetkých skúšok a meraní v zmysle platných technických noriem, predpisov a DRS, vrátane vyhotovenia príslušných písomných protokolov oprávnenými osobami/organizáciami. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok a meraní dokladované protokolmi.
4. Povinnosť Zhotoviteľa vykonať dielo bude splnená riadnym odovzdaním a prevzatím diela na základe odovzdávacieho a preberacieho protokolu/zápisu, ktorý podpíšu poverení zástupcovia oboch zmluvných strán. Podmienkou prevzatia diela je úspešný výsledok preberacieho konania, v ktorom Objednávateľ potvrdí vykonanie a prevzatie diela bez akýchkoľvek väd a závad alebo s výhradou odstránenia väd a závad, ktoré samy o sebe ani v spojení s inými, nebránia riadnemu a bezpečnému užívaniu diela. Tieto vady a závady je Zhotoviteľ povinný odstrániť v dohodnutom termíne.
5. Objednávateľ nie je povinný prevziať dielo, ktoré má vady brániace riadnemu a bezpečnému užívaniu, ak bolo vykonané v rozpore s platnými technickými normami, predpismi, všeobecne záväznými právnymi predpismi a nariadeniami, v rozpore s DRS alebo dohodami zmluvných strán a zmluvou.
6. Zhotoviteľ je povinný chrániť dielo počas jeho vykonávania a zabezpečiť hotové časti diela tak, aby nedošlo k ich zničeniu, poškodeniu alebo znehodnoteniu do doby ich odovzdania Objednávateľovi.
7. Nebezpečenstvo škody k dielu znáša Zhotoviteľ až do okamihu jeho odovzdania a prevzatia Objednávateľom v zmysle ods. 4 tohto čl. zmluvy, podpisom príslušného preberacieho protokolu/zápisu, na Objednávateľa prechádza až jeho prevzatím.
8. Vlastnícke právo k dielu prechádza na Objednávateľa v okamihu jeho prevzatia Objednávateľom podpisom príslušného preberacieho protokolu/zápisu.
9. Zhotoviteľ je povinný odovzdať Objednávateľovi v rámci odovzdávacieho a preberacieho konania diela nasledujúce doklady a dokumentáciu: protokol/zápis o odovzdaní a prevzatí diela, certifikáty/vyhlásenia o parametroch použitých stavebných výrobkov a materiálov, príslušné časti stavebného denníka, protokoly o vykonaných skúškach a meraniach, doklady o nakladaní s odpadmi súvisiacimi s vykonaním diela, dokumentáciu skutočného realizovania diela (DSRS) v tlačenej a v digitálnej forme v počte podľa čl. III odsek 21 zmluvy, a. i. požadované doklady a dokumentáciu podľa príloh zmluvy.

V. DOBA PLNENIA

1. Objednávateľ odovzdá stavenisko Zhotoviteľovi do **5 pracovných dní** odo dňa účinnosti zmluvy.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo za týchto podmienok:
 - a) začatie prác na diele do **5 pracovných dní** odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska;

- b) dokončenie diela vrátane jeho odovzdania Objednávateľovi najneskôr **do 8 mesiacov** od protokolárneho odovzdania staveniska.
3. Objednávateľ je oprávnený nariadiť Zhotoviteľovi prerušenie vykonávania diela, pri podstatnom porušení zmluvných povinností stanovených touto zmluvou.
 4. Prerušenie prác z dôvodov na strane Zhotoviteľa nemá vplyv na konečný termín zhotovenia a odovzdania diela.
 5. Ak Zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutou lehotou, Objednávateľ toto dielo prevezme aj v skoršom ponúknutom termíne.
 6. Zhotoviteľ je povinný ihneď písomne oboznámiť Objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje vykonanie diela s dôsledkom možného omeškania Zhotoviteľa so splnením záväzku vykonať dielo v lehotách podľa tejto zmluvy. Súčasťou oznámenia podľa prvej vety tohto odseku, bude Správa o predpokladanej dĺžke trvania prekážky vykonávania diela, príčinách, navrhovaných opatreniach na jej odstránenie.
 7. Dodržanie lehoty pre vykonanie diela bude závislé od riadnej a včasnej súčinnosti Objednávateľa dohodnutej v tejto zmluve. Po dobu omeškania Objednávateľa s poskytnutím súčinnosti, nebude Zhotoviteľ v omeškaní so splnením záväzku.

VI. CENA DIELA

1. Objednávateľ a Zhotoviteľ sa dohodli, že cena diela je dojednaná v súlade so zákonom 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších zmien a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov dodatkov, a to v nasledovnej výške:
Cena diela bez DPH: 488 703,69 eur
(slovom: štyristoosemdesiatosemstisícsemstotri Eur 69/100 centov)
DPH 20 %: 97 740,74 eur
(slovom: deväťdesiatšesťtisícšesťstoštyridsať Eur 74/100 centov)
Cena diela vrátane DPH: 586 444,43 eur
(slovom: päťstoosemdesiatšesťtisícštyristoštyridsaťštyri Eur 43/100 centov)

Cena na dohodnutý rozsah stavebných prác a dodávok je stanovená ako pevná a konečná.

V prípade, ak Zhotoviteľ nie je platcom DPH, a v priebehu realizácie predmetu zmluvy sa stane platcom DPH, zaväzuje sa, že dohodnutú cenu neprekročí. Zhotoviteľ je povinný dovtedy nevyfakturovanú časť ceny znížiť o výšku DPH.

2. Rozpočet ceny je uvedený v Ponuke Zhotoviteľa zo dňa 11.05.2023, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy. Tento rozpočet ceny slúži pre účely fakturácie. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať dielo tak, aby dohodnutá cena nebola prekročená.
3. V cene sú zahrnuté všetky náklady alebo výdavky spojené s úplným, vecným a odborným splnením záväzkov Zhotoviteľa vyplývajúcich z tejto zmluvy a jej príloh vrátane nákladov a výdavkov na všetky a akékoľvek vedľajšie, pomocné a iné činnosti nevyhnutné na splnenie zmluvy (riadne a včasné vykonanie diela podľa DRS) súvisiace s vykonaním diela.
4. Cena diela je platná po celú dobu vykonávania diela až do jeho ukončenia, ak nedôjde medzi stranami k inej dohode. Na výšku ceny diela nemá vplyv, že táto cena bola dohodnutá na základe jej rozpočtu, ktorý je uvedený v ponuke Zhotoviteľa. Zhotoviteľ nemá nárok na zvýšenie ceny diela z titulu objavenia činností, prác a dodávok, ktoré neboli zahrnuté do rozpočtu, ale vyplývajú z projektovej dokumentácie. V predmete Zmluvy sú tiež obsiahnuté všetky plnenia, ktoré nie sú výslovne uvedené v projektovej dokumentácii, opise stavby

alebo ostatných súčiastiach Zmluvy o dielo, ale sú nevyhnutné na vykonanie diela podľa tejto Zmluvy, o ktorých Zhotoviteľ s prihladením na vlastné odborné znalosti s vynaložením všetkej odbornej starostlivosti vedel alebo vedieť mal a mohol a ktoré mohol zistiť dôkladným preskúmaním projektovej a výkresovej dokumentácie, ktoré mu boli na požiadanie prístupné pred vyhotovením jeho Ponuky. Cena menej prác a dodávok, ktoré neboli vykonané a dodané, bude z dohodnutej ceny diela podľa tohto článku odpočítaná.

5. Zhotoviteľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že vzhľadom na financovanie diela aj z finančných prostriedkov verejných rozpočtov, mu nevznikne nárok na platenie úrokov z omeškania za obdobie od uplynutia splatnosti jednotlivej časti ceny za dielo vyúčtovanej tou - ktorou faktúrou až do zaplatenia takejto jednotlivej časti ceny za dielo, ak objednávateľ jednotlivú časť ceny za dielo zaplatí Zhotoviteľovi v lehote do troch (3) dní od pripísania súvisiacich peňažných prostriedkov z verejných rozpočtov na bankový účet objednávateľa.

VII. FAKTURAČNÉ A PLATOBNÉ PODMIENKY

1. Na zhotovenie diela nebude poskytnutý preddavok ani záloha.
2. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že cena diela bude uhradená takto:
 - a) Cena diela bude uhradená na základe daňového dokladu - faktúry, ktorá bude obsahovať náležitosti podľa § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a aj tieto náležitosti: číslo zmluvy, označenie (názov) diela predmet fakturácie, deň odoslania a deň splatnosti faktúry, označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť, kód klasifikácie CPA uskutočnených prác v zmysle § 69 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, fakturovanú sumu a rozpis už fakturovaných čiastok, dátum splatnosti, odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby. Prílohou faktúry bude súpis vykonaných prác a dodávok za fakturované obdobie, ktorý bude obsahovať aj všetky zápisy prác a dodávok z predchádzajúcich fakturovaných období. Súpis vykonaných prác a dodávok budú na každej strane potvrdené oprávneným zástupcom Objednávateľa a Zhotoviteľa. Zhotoviteľ je oprávnený vystavovať faktúry na jednotlivé časti ceny za dielo po splnení záväzku vykonať jednotlivé časti diela, po odsúhlasení Objednávateľom. Faktúra bude vystavená so **splatnosťou 30 dní** odo dňa jej doručenia Objednávateľovi. Zhotoviteľ záväzne vyhlasuje, že dohoda o dobe splatnosti faktúry nie je hrubom nepomere k jeho právam a povinnostiam vyplývajúcim z tejto Zmluvy. Návrh súpisu vykonaných prác odovzdá Zhotoviteľ zástupcovi Objednávateľa na kontrolu. V prípade jeho neodsúhlasenia vráti Objednávateľ Zhotoviteľovi predložený návrh na prepracovanie s uvedením jeho dôvodu najneskôr do 5 pracovných dní od jeho predloženia Zhotoviteľom. Súpis vykonaných prác, potvrdený oprávneným zástupcom Objednávateľa, bude Zhotoviteľovi k dispozícii (k vyzdvihnutiu) najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa doručenia návrhu súpisu vykonaných prác Objednávateľovi. Do stavebného denníka sa potvrdí odovzdanie a prevzatie súpisu vykonaných prác.
 - b) Prílohou faktúry bude aj protokol o odovzdaní a prevzatí diela potvrdený oprávneným zástupcom Objednávateľa a Zhotoviteľa.
3. Objednávateľ je oprávnený namietat' vecnú a formálnu správnosť a úplnosť faktúry či jej povinných príloh najneskôr do 15 dní odo dňa doručenia predmetnej faktúry vrátením faktúry s uvedením konkrétnych formálnych či vecných výhrad Objednávateľa voči predmetnej faktúre. V takomto prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti faktúry a nová lehota splatnosti faktúry začne plynúť dorúčením opravenej faktúry Objednávateľovi.

VIII. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

1. Zmluvné strany dojednávajú pre dielo záručnú dobu v trvaní šesťdesiat (60) mesiacov na vykonané dielo podľa tejto zmluvy, ktorá začína plynúť dňom riadneho odstránenia väd diela, na odstránení ktorých sa zmluvné strany dohodli pri odovzdaní a prevzatí diela a podpísaním protokolu o vyhotovení diela.
2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela, ktoré má dielo v čase jeho prevzatia a tiež za vady vzniknuté po prevzatí diela, ak boli spôsobené porušením povinností Zhotoviteľa.
3. Zhotoviteľ bude vykonávať dielo s odbornou starostlivosťou a bude zodpovedať za to, že dielo bude vykonané podľa podmienok tejto zmluvy a že bude spĺňať všetky požiadavky platných príslušných právnych predpisov, technických noriem a predpisov a DRS.
4. Dielo má vady, ak nezodpovedá špecifikácii diela podľa DRS, podmienkam zmluvy, platným technickými normám, predpisom a všeobecne záväzným právnym predpisom a nariadeniam.
5. V prípade výskytu väd počas záručnej doby má Objednávateľ práva vyplývajúce z Obchodného zákonníka, ktoré môžu byť vykonané počas celej záručnej doby. V prípade nároku na odstránenie väd je Zhotoviteľ povinný vady na vlastný účet odstrániť v primeranej lehote, najneskôr však do 15 dní od doručenia písomnej reklamácie, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú písomne inak.
6. Ak Zhotoviteľ nepristúpi k odstraňovaniu reklamovaných väd resp. neodstráni tieto vady v dohodnutom termíne, má Objednávateľ právo zabezpečiť odstránenie väd prostredníctvom tretej osoby na náklady Zhotoviteľa. Odstránenie väd diela v záručnej dobe, alebo jeho častí inou právnickou alebo fyzickou osobou sa nijako nedotýka záručných nárokov Objednávateľa voči Zhotoviteľovi.
7. Škodou sa rozumie škoda spočívajúca v povinnosti Objednávateľa vrátiť časť nenávratného finančného príspevku na financovanie predmetu Diela Poskytovateľovi dotácie, resp. sankcia uložená Objednávateľovi Poskytovateľom dotácie v prípade, ak Dielo nebude vykonané riadne a/alebo v Lehote plnenia z dôvodov na strane Zhotoviteľa. Nárok na náhradu škody nevylučuje právo Objednávateľa uplatniť zmluvnú pokutu v súlade s podmienkami Zmluvy.

IX. ZMLUVNÉ POKUTY

1. Ak bude Objednávateľ v omeškaní s platením dohodnutej ceny, môže si Zhotoviteľ uplatniť úroky z omeškania vo výške 0,02 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania, okrem prípadu na ktorý sa vzťahuje ustanovenie čl. VI ods. 5 tejto zmluvy.
2. V prípade omeškania Zhotoviteľa s dokončením diela v termíne podľa Zmluvy a jeho odovzdaním Objednávateľovi, vzniká Objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,02 % z ceny diela (bez DPH) za každý začatý deň omeškania.
3. Sankcie podľa ods. 2. tohto článku zmluvy sa neuplatnia v prípade, ak omeškanie plnenia Zhotoviteľa nastane z dôvodu na strane Objednávateľa alebo z dôvodu okolností vylučujúcich zodpovednosť v zmysle článku X. tejto Zmluvy.
4. Ak Zhotoviteľ nedodrží termín odstránenia väd vyplývajúci z preberacieho konania, vzniká Objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty 0,05 % z ceny diela (bez DPH) za každú vadu a každý ďalší deň omeškania.

5. Ak Zhotoviteľ nedodrží lehotu na vypratanie staveniska po ukončení prác, vzniká Objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,- EUR za každý začatý deň omeškania.
6. Ak Zhotoviteľ nedodrží termín odstránenia väd reklamovaných v záručnej dobe, vzniká Objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty 0,05 % z ceny diela (bez DPH) za každú vadu a každý ďalší začatý deň omeškania.
7. V prípade neprítomnosti oprávneného zástupcu Zhotoviteľa na kontrolných dňoch, či v prípade nesplnenia úlohy dohodnutej na kontrolnom dni ani po opakovanej výzve, vzniká Objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,- EUR za každý takýto prípad.
8. V prípade neprítomnosti stavbyvedúceho Zhotoviteľa alebo jeho zástupcu na mieste stavby, vzniká Objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 200,- EUR za každý takýto prípad, a to aj opakovane.
9. V prípade, že Zhotoviteľ bude v omeškaní s odovzdaním technologického postupu, položkového rozpočtu ceny na Objednávateľom požadovaných zmenách predmetu diela, vzniká Objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,- EUR za každý aj začatý deň omeškania a jednotlivý prípad.
10. V prípade, že Zhotoviteľ neodovzdá Objednávateľovi včas potrebné doklady, alebo nevedie riadne stavebný denník, vzniká Objednávateľovi právo na zaplatenie Zmluvnej pokuty vo výške 100,- EUR za každý takýto prípad, a to aj opakovane.
11. Za každé porušenie predpisov BOZP, požiarnej ochrany a ochrany životného prostredia vzniká Objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,- EUR za každý prípad porušenia. Ak Zhotoviteľ neodstráni porušenie podľa tohto odseku, ktoré mu Objednávateľ vytkol do 24 hodín, je Objednávateľ oprávnený od Zhotoviteľa požadovať zmluvnú pokutu vo výške 300,- EUR za každé takéto porušenie. Závažné alebo opakované porušovanie predpisov BOZP, požiarnej ochrany a ochrany životného prostredia bude považované za podstatné porušenie Zmluvy a môže byť dôvodom na odstúpenie od Zmluvy zo strany Objednávateľa.
12. Ak Zhotoviteľ poruší svoju povinnosť denného upratovania pracoviska a odpratávania odpadov vzniknutých jeho činnosťou do dvoch dní od výzvy Objednávateľa, vzniká Objednávateľovi právo na zaplatenie Zmluvnej pokuty vo výške 100,- EUR za každý jednotlivý prípad, a to aj opakovane.
13. Ak Zhotoviteľ aj napriek napomenutiu zapísanom Objednávateľom do stavebného denníka nezaistí bezpodmienečné dodržiavanie povinnosti hlásenia prítomných osôb na stavbe, vzniká Objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,- EUR za každý jednotlivý prípad porušenia.
14. V prípade omeškania s odovzdaním dokladov o uzatvorení poisťných Zmlúv, vzniká Objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,02 % z ceny diela (bez DPEf) za každý deň omeškania.
15. Ak Objednávateľ odstúpi od Zmluvy z dôvodov na strane Zhotoviteľa, je Zhotoviteľ povinný uhradiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 10% z ceny diela (bez DPH).
16. V prípade porušenia povinnosti uvedenej v čl. III ods. 14 tejto zmluvy je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 50,- EUR za každý deň omeškania so splnením tejto povinnosti.
17. V prípade neplnenia záväzkov Zhotoviteľa vyplývajúcich z tejto Zmluvy, u ktorých nie je výška zmluvnej pokuty samostatne riešená v predchádzajúcich bodoch, vzniká Objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,02 % z ceny diela (bez

DPH) za každý prípad aj začatý deň, kedy trvá porušenie povinnosti, resp. stav týmto porušením vyvolaný.

18. V prípade porušenia zákona č. 82/2005 Z. z. (čl. III ods. 28 zmluvy) je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške finančnej sankcie, ktorá bude v dôsledku toho uložená Objednávateľovi príslušným orgánom verejnej správy.
19. V prípade porušenia Zmluvy v časti týkajúcej sa subdodávateľov Zhotoviteľa je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 300 EUR za každý jednotlivý prípad porušenia.
20. Uplatnením Zmluvnej pokuty právo na náhradu škody nezaniká. Rovnako nezanikajú ani nároky vyplývajúce z väd predmetu Zmluvy uplatnených Objednávateľom voči Zhotoviteľovi.
21. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvné pokuty dojednané v tejto Zmluve sa stávajú splatnými do 15 dní po tom, čo bude povinnej zmluvnej strane doručená výzva na úhradu zmluvnej pokuty oprávnenou zmluvnou stranou. Povinná zmluvná strana sa zaväzuje zaplatiť zmluvnú pokutu vyúčtovanú v súlade s týmto článkom Zmluvy oprávnenej zmluvnej strane na jej bankový účet, ktorý bude uvedený vo výzve na úhradu.
22. Objednávateľ je oprávnený započítať jednostranným úkonom svoje nároky z titulu zmluvných pokút voči všetkým pohľadávkam Zhotoviteľa voči Objednávateľovi.
23. Zaplatenie Zmluvných pokút podľa tohto článku Zmluvy nezbavuje Zhotoviteľa povinnosti predmetnú činnosť vykonávať s cieľom minimalizovania príčin a zvyšovania prevencie pre zamedzenie ich opakovania.

X. OKOLNOSTI VYLUČUJÚCE ZODPOVEDNOSŤ

1. Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť sa považuje taká prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle povinnej Zmluvnej strany, a ktorá jej bráni v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by povinná Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a že by v čase vzniku svojej povinnosti zo zmluvy túto prekážku predvídala.
2. Zodpovednosť nevylučuje prekážka, ktorá vznikla až v čase, keď povinná Zmluvná strana už bola v omeškaní s plnením svojej povinnosti alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov.
3. Ani jedna zo Zmluvných strán nenesie zodpovednosť za nesplnenie svojich povinností vyplývajúcich zo zmluvy, ak preukáže, že nesplnenie povinnosti nastalo následkom mimoriadnych, nepredvídateľných a neodvratiteľných udalostí, prekážky ani ich následky nebolo možné v čase uzatvárania zmluvy predvídať, prekážkam ani ich následkom sa nedalo zabrániť, vyhnúť ani ich prekonať - okolnosti vis major. Za mimoriadne, nepredvídateľné a neodvratiteľné udalosti sa považujú najmä: atmosférické vplyvy alebo prírodné udalosti, ako je najmä požiar, výbuch, úder blesku, náraz alebo zrútenie pilotovaného lietajúceho telesa, jeho časti alebo jeho nákladu, víchrica, zosúvanie pôdy, zosúvanie skál alebo zeminy, pád stromov, stožiarov a iných predmetov, zemetrasenie, pád snehu, náraz vozidla, nadzvuková vlna, záplava, povodeň, náhodné a náhle poškodenie alebo zničenie veci kvapalinou unikajúcou z vodovodného zariadenia a/alebo skutočnosti spôsobené alebo vyvolané tretími subjektmi, najmä vandalské činy, protiprávne poškodenie, ako aj všetky ďalšie okolnosti vyššej moci (ďalej len „mimoriadne udalosti“), ktoré nevznikli zavinením Objednávateľa ani Zhotoviteľa.
4. Zmluvná strana, ktorá porušuje svoju povinnosť alebo ktorá s prihliadnutím na všetky okolnosti má viesť, že poruší svoju povinnosť zo zmluvy, je povinná oznámiť druhej

Zmluvnej strane povahu prekážky, ktorá jej bráni alebo bude brániť v plnení povinnosti a poučiť o jej dôsledkoch. Oznámenie sa musí urobiť bez zbytočného odkladu po tom, čo sa povinná Zmluvná strana o prekážke dozvedela alebo pri náležitej starostlivosti mohla dozvedieť. Nesplnenie oznamovacej povinnosti zaväzuje povinnú Zmluvnú stranu nahradiť škodu, ktorej sa mohlo včasným oznámením predísť. Účinky okolností vylučujúcich zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu, dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Okolnosti vylučujúce zodpovednosť oslobodzujú povinnú Zmluvnú stranu od povinnosti platiť zmluvnú pokutu v dôsledku porušenia povinnosti, na ktorú sa tieto okolnosti viažu.

5. Počas doby trvania okolností vylučujúcich zodpovednosť oprávnená Zmluvná strana nemá právo na odstúpenie od zmluvy.

XI. OSOBITNÉ USTANOVENIA

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje riadiť sa pri vykonávaní diela pokynmi Objednávateľa.
2. Zhotoviteľ je oprávnený postúpiť pohľadávky a iné práva vyplývajúce z tejto Zmluvy voči Objednávateľovi len po predchádzajúcom písomnom súhlase Objednávateľa. Zhotoviteľ je oprávnený použiť pohľadávky vyplývajúce z tejto Zmluvy voči Objednávateľovi ako zábezpeku, alebo pre iné zabezpečenie svojich záväzkov voči tretej osobe len po predchádzajúcom písomnom súhlase Objednávateľa.
3. Objednávateľ je oprávnený na započítanie akýchkoľvek splatných aj nesplatných pohľadávok voči Zhotoviteľovi na akékoľvek splatné i nesplatné pohľadávky Zhotoviteľa, a to aj v prípade odstúpenia od Zmluvy, tzn. že možnosť započítania sa vzťahuje aj na pohľadávky z prípadného bezdôvodného obohatenia. Zhotoviteľ nie je oprávnený započítať svoje pohľadávky voči pohľadávkam Objednávateľa, bez jeho súhlasu.
4. V prípade, že dôjde k ukončeniu alebo zrušeniu tejto Zmluvy z akéhokoľvek dôvodu, je Zhotoviteľ povinný:
 - a) okamžite ukončiť všetky práce s výnimkou prác, ktoré je potrebné a nutné vykonať v záujme ochrany života, zdravia alebo majetku, prípadne bezpečnosti diela alebo staveniska,
 - b) na svoje náklady zabezpečiť stavbu a stavenisko proti poškodeniu stavby alebo staveniska,
 - c) odstrániť zo stavby a staveniska všetky stavebné zariadenia, vypratať sutinu a odpad, stiahnuť zo stavby a staveniska všetkých zamestnancov Zhotoviteľa a zamestnancov svojich subdodávateľov, zanechať stavbu a stavenisko v čistom a bezpečnom stave,
 - d) odovzdať stavbu a stavenisko Objednávateľovi do 10 dní odo dňa kedy mu dôjde prejav vôle Objednávateľa k ukončeniu Zmluvy alebo odo dňa zrušenia Zmluvy,
 - e) vrátiť kompletnú dokumentáciu a iné dokumenty, povolenia a oznámenia, ktoré súvisia s dielom, Objednávateľovi,
 - f) v prípade, že Zhotoviteľ nesplní povinnosti po ukončení alebo zrušení tejto Zmluvy, môže tieto povinnosti vykonať Objednávateľ na náklady Zhotoviteľa.
5. Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne sa informovať o všetkých právne významných skutočnostiach, ktoré môžu mať významný vplyv na plnenie povinností určených touto Zmluvou ako aj pre realizáciu predmetu Zmluvy.
6. Zmluvné strany sa ďalej zaväzujú poskytovať si náležitú súčinnosť najmä tým, že svoje požiadavky budú zadávať vhodnou formou s jasným formulovaním záležitostí - predmetu a účelu, ktoré by chceli dosiahnuť.

7. Ak sa kedykoľvek Zmluvným stranám stane známa okolnosť, ktorá môže byť podnetom pre neplnenie ktorejkoľvek podmienky vymedzenej v Zmluve, táto Zmluvná strana je povinná poslať okamžite písomnú správu druhej Zmluvnej strane, špecifikujúcu podrobnosti týchto okolností a strany majú pokračovať v spolupráci tak, aby zabezpečili riadne plnenie Zmluvy.
8. Pokiaľ v tejto Zmluve nie je uvedené inak, všetky oznámenia alebo iná komunikácia, podľa alebo v súvislosti s touto Zmluvou (ďalej len „oznámenie“), musí byť vyhotovené písomne a doručované druhej Zmluvnej strane prostredníctvom univerzálneho poštového doručovateľa, elektronickou poštou alebo osobne na korešpondenčné údaje Zmluvných strán uvedené v nasledujúcom odseku tohto článku Zmluvy. Za deň alebo čas doručenia oznámenia sa považuje:
 - a) ak sa doručuje prostredníctvom univerzálneho poštového doručovateľa, deň prevzatia zásielky obsahujúcej oznámenie prijímajúcou Zmluvnou stranou. Oznámenie sa považuje za doručené prijímajúcej Zmluvnej strane aj okamihom vrátenia zásielky odosielajúcej Zmluvnej strane z dôvodu „adresát neznámy“, „zásielka neprevzatá v odbernej lehote“, „adresát nezastihnutý“, „adresát požiadal o doposielanie“, alebo z akéhokoľvek iného dôvodu,
 - b) ak sa doručuje elektronickou poštou, deň alebo čas, kedy bolo odosielajúcej Zmluvnej strane doručené elektronické potvrdenie o doručení, resp. prečítaní e-mailovej správy obsahujúcej oznámenie prijímajúcou Zmluvnou stranou,
 - c) ak sa doručuje osobne, deň alebo čas prijatia oznámenia prijímajúcou Zmluvnou stranou.
9. Zhotoviteľ je povinný písomne oznamovať Objednávateľovi každú zmenu jeho identifikačných údajov uvedených v záhlaví tejto Zmluvy, a to v lehote najneskôr 5 dní odo dňa, kedy nastala zmena niektorého z týchto údajov. V prípade, že si Zhotoviteľ povinnosť podľa tohto odseku Zmluvy nesplní, alebo sa dostane do omeškania s jej splnením v čase, kedy mu Objednávateľ zašle oznámenie podľa tejto Zmluvy, Zhotoviteľ v celom rozsahu zodpovedá za to, že sa neoboznámil s obsahom oznámenia odosielaného Objednávateľom podľa tejto Zmluvy a má sa za to, že nastali účinky náhradného doručenia podľa tejto Zmluvy.
10. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo vzniku škody na diele, ktoré je predmetom tejto zmluvy, ako aj na ostatných zariadeniach Objednávateľa, ktorých sa vykonávanie diela podľa tejto zmluvy týka, a to od začatia vykonávania diela až do odovzdania a prevzatia diela podľa tejto zmluvy. Podpisom preberacieho protokolu a odovzdaním a prevzatím diela zmluvnými stranami prechádza nebezpečenstvo vzniku škody na diele a na ostatných zariadeniach Objednávateľa, ktorých sa vykonávanie diela podľa tejto zmluvy týkalo, na Objednávateľa.
11. Nebezpečenstvo vzniku škody a vlastnícke právo k dielu (zariadeniam, strojom, dielom a materiálom dodaných Zhotoviteľom v rámci diela) a k podkladovým materiálom k dielu (dokumentácia podľa tejto zmluvy), ak dovtedy nenáležalo Objednávateľovi, prechádza zo Zhotoviteľa na Objednávateľa, odovzdaním a prevzatím diela Objednávateľom podľa tejto zmluvy.
12. Zhotoviteľ zodpovedá Objednávateľovi za všetky škody na majetku Objednávateľa a na živote, zdraví a majetku tretích osôb, spôsobené porušením akejkoľvek povinnosti pri vykonávaní diela. Za škodu sa na účely tejto zmluvy považujú aj sankcie (pokuty) uložené príslušnými štátnymi orgánmi a orgánmi verejnej správy za porušenie týchto povinností, ak tieto povinnosti podľa tohto odseku zaťažovali Zhotoviteľa a nie Objednávateľa, ktoré boli objednávateľovi po vyčerpaní opravných prostriedkov uložené, ak Objednávateľ riadne a včas umožnil Zhotoviteľovi uplatňovať v príslušných konaniach všetky dostupné návrhy, opravné prostriedky a námietky, o ktorých uplatnenie v týchto konaniach alebo za účelom začatia opravných konaní Zhotoviteľ Objednávateľa písomne požiadal, a ak náklady spojené

s uplatňovaním týchto návrhov, opravných prostriedkov a námietok Zhotoviteľ Objednávateľovi na jeho žiadosť zaplatil.

XII. TRVANIE ZMLUVNÉHO VZŤAHU

1. Zmluvné strany berú na vedomie, že objednávatel' je v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov povinnou osobou, a preto je táto zmluva v zmysle ustanovenia § 5a zákona o slobode informácií, v spojení s ustanovením § 47a Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, povinne zverejňovanou zmluvou.
2. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť deň po dni kumulatívneho splnenia nasledovných podmienok:
 - a) zverejnenie Zmluvy v súlade s príslušnými právnymi predpismi;
 - b) nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí príspevku na projekt uzatvorenej medzi Fondom na podporu športu ako poskytovateľom a Objednávateľom ako príjemcom na zabezpečenie financovania Diela podľa tejto Zmluvy a zároveň dorúčením listu Objednávateľa adresovaného Zhotoviteľovi, obsahujúce oznámenie o schválení príspevku.

Ak bude zrejmé, že Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov medzi Poskytovateľom a Objednávateľom nebude môcť byť uzatvorená alebo ich uzatvorenie Poskytovateľ odmietol alebo z iného dôvodu bude zrejmé, že finančné prostriedky Objednávateľovi neboli alebo nebudú pridelené v požadovanej výške, bude mať Objednávateľ právo od tejto Zmluvy odstúpiť. Práva a povinnosti z tejto Zmluvy zaniknú momentom odstúpenia Objednávateľa od tejto Zmluvy. Súčasťou odstúpenia podľa tohto bodu Zmluvy bude Oznámenie preukazujúce existenciu okolností, ktoré zakladajú právo Objednávateľa na odstúpenie od Zmluvy podľa tohto bodu Zmluvy.
3. Táto Zmluva zanikne okrem splnenia všetkých práv a povinností obidvoch Zmluvných strán aj písomnou dohodou Zmluvných strán, písomným odstúpením od Zmluvy niektorou Zmluvnou stranou.
4. V prípade zániku Zmluvy dohodou zmluvných strán, táto zaniká dňom uvedeným v tejto dohode (ďalej len „deň zániku zmluvy dohodou“). V tejto dohode sa upravujú aj vzájomné nároky Zmluvných strán vzniknuté z plnenia zmluvných povinností alebo z ich porušenia druhou Zmluvnou stranou ku dňu zániku Zmluvy dohodou.
5. Odstúpenie od Zmluvy musí mať písomnú formu, musí byť doručené druhej Zmluvnej strane (ktorá svoju povinnosť porušila) a jeho účinky nastávajú dňom doručenia Zmluvnej strane, ktorá svoju povinnosť porušila. Za podstatné porušenie zmluvných povinností Zhotoviteľom, ktoré zakladajú právo objednávatel'a na odstúpenie od tejto Zmluvy, sa považuje aj neodstránenie zjavných väd diela uvedených v oznámení o zjavných vadách v lehotách uvedenými tejto zmluvy, nesplnenie povinnosti Zhotoviteľa uvedenej v tejto Zmluve alebo postúpenie akékoľvek pohľadávky (práva) vyplývajúcej z tejto Zmluvy na tretiu osobu.
6. Pre právnu úpravu odstúpenia od Zmluvy a vzájomných nárokov Zmluvných strán z neho vyplývajúcich primerane platia ustanovenia § 344 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
7. Objednávateľ má právo odstúpiť od Zmluvy, ak sa preukáže, že Zhotoviteľ v ponuke predložil nepravdivé doklady alebo uviedol nepravdivé, neúplné alebo skreslené údaje. Objednávateľ má právo odstúpiť od Zmluvy aj v prípade, ak Zhotoviteľ nezačne, preruší

alebo zastaví vykonávanie predmetu tejto zmluvy z iných dôvodov ako dôvodov na strane Objednávateľa alebo z dôvodov skutočností, ktoré Zhotoviteľ nemohol predvídať v čase uzatvorenia zmluvy ani pri vynaložení náležitej starostlivosti, ktorú možno od neho požadovať.

8. Každá Zmluvná strana je oprávnená odstúpiť od Zmluvy aj v prípade, ak druhá Zmluvná strana poruší niektorú zo svojich povinností podstatným spôsobom.
9. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy ak je zrejmé, že Zhotoviteľ nedokáže zhotoviť predmet Zmluvy alebo jeho časť riadne a/alebo včas, alebo ak zastavil práce na predmete Zmluvy pred jeho dokončením.
10. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade, že dôjde k zániku Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov (uzavretej za účelom financovania Diela podľa Zmluvy) a to bez ohľadu na právny titul skončenia alebo zániku Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov.
11. Odstúpením od zmluvy sa Zmluva zrušuje ku dňu doručenia odstúpenia od Zmluvy druhej zmluvnej strane. Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti Zmluvných strán zo Zmluvy s výnimkou tých, ktoré zodpovedajú čiastočnému plneniu, resp. hodnote čiastkového plnenia Zmluvných strán zrealizovaných v súlade s touto Zmluvou ku dňu doručenia odstúpenia od Zmluvy druhej zmluvnej strane. Odstúpenie od Zmluvy sa ďalej nedotýka nároku na náhradu škody vzniknutej porušením povinností niektorou zo Zmluvných strán, ani Zmluvných ustanovení týkajúcich sa voľby práva alebo voľby zákona podľa ustanovenia § 262 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, riešenia sporov medzi zmluvnými stranami a iných ustanovení, ktoré podľa prejavenej vôle strán alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení Zmluvy.

XIII. VŠEOBECNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Zmluvné strany za dohodli, že v prípade, ak by sa kedykoľvek v budúcnosti zistilo, že niektoré z ustanovení tejto Zmluvy je neplatné alebo nevykonateľné, platnosť a vykonateľnosť ostatných ustanovení Zmluvy tým nebude dotknutá. Zmluvné strany sa zaväzujú formou dodatku k tejto Zmluve nahradiť takto neplatné alebo nevykonateľné ustanovenie Zmluvy iným ustanovením, ktoré bude svojou povahou najbližšie povahe neplatnému alebo nevykonateľnému ustanoveniu, a to s prihliadnutím na vôľu oboch Zmluvných strán obsiahnutú v tejto Zmluve.
2. Z dôvodu, že predmet plnenia bude spolufinancovaný z prostriedkov poskytnutých Objednávateľovi na základe Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov, zaväzuje sa Zhotoviteľ strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami, montážnymi a stavebnými prácami zhotovovaného Diela a/alebo v súvislosti s nim kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku súčinnosť. 3.
3. S ohľadom na vyššie uvedené sa tiež Zhotoviteľ zaväzuje Objednávateľovi a vyššie uvedeným subjektom poskytnúť všetku súčinnosť, ktorej potreba vyplynie z uplatňovania podmienok Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov a /alebo z Metodickéj príručky pre žiadateľa na a/alebo z Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry (ďalej len „výzva“), najmä však z požiadaviek Poskytovateľa príspevku. Podpísané znenie Zmluvy

- o poskytnutí finančných prostriedkov Objednávateľ poskytne Zhotoviteľovi v elektronickej podobe bezodkladne po jej uzatvorení.
4. Až do uplynutia udržiavacieho obdobia počas celej stanovenej doby udržateľnosti projektu je Zhotoviteľ tiež povinný bezodkladne poskytnúť Objednávateľovi súčinnosť v rámci výkonu kontrolnej činnosti Oprávnených osôb voči Objednávateľovi, vrátane podania písomných vyjadrení a vysvetlení.
 5. V prípade, ak niektoré ustanovenie tejto Zmluvy je v rozpore alebo sa stane rozporné s podmienkami Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov a/alebo podmienkami uvedenými vo Výzve, Zmluvné strany sa zaväzujú v dobrej viere rokovať a také ustanovenie nahradiť iným, primerane zodpovedajúcim právnomu významu pôvodného ustanovenia a zmyslu a účelu tejto Zmluvy tak, aby bolo súladné so Zmluvou o poskytnutí dotácie a/alebo podmienkami uvedenými vo Výzve; tým nie je dotknutá účinnosť a platnosť ostatných ustanovení.
 6. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy o dielo sú tieto prílohy:
Príloha č. 1: Ponuka Zhotoviteľa v rozsahu oceneného výkazu výmer (rozpočet diela),
Príloha č.2: Povolenia v zmysle čl. II bodu l.b) tejto zmluvy,
Príloha č.3: Zoznam subdodávateľov.
 7. Zmluvné strany sa dohodli a berú na vedomie, že ich záväzkové vzťahy založené alebo súvisiace s touto Zmluvou sa spravujú ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
 8. Táto Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých jeden rovnopis obdrží Zhotoviteľ a tri rovnopisy obdrží Objednávateľ.
 9. Akékoľvek zmeny a dodatky k tejto Zmluve sú platné len v písomnej forme po ich predchádzajúcom schválení Zmluvnými stranami.
 10. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Zmluvy pozorne prečítali, jeho obsahu porozumeli a že tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, bez akýchkoľvek omylov, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi osôb oprávnených konať v ich mene, alebo v zastúpení.

V Košiciach, dňa

V Bratislave, dňa 05.06.2023

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Za mesto Košice
Ing. Jaroslav Polaček - primátor

SPORTFINAL s.r.o.
In/. Ľuboslav Špendla, konateľ

ŠPORTFINAL s.r.o.
Robert Behal, konateľ

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 14970-1
Stavba: Modernizácia atletického oválu a vybudovanie ihriska pre malý futbal pri ZŠ
Starozagorská 8, Košice

JKSO:
Miesto: Košice

Objednávateľ:
Mesto Košice SNP 48/A, Košice

Zhotoviteľ:
ŠPORTFINAL s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum: 28.4.2023

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			488 703,69
DPH základná znižená	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	20,00%	0,00	0,00
	20,00%	488 703,69	97 740,74
Cena s DPH	✓	EUR	586 444,43

Projektant

Dátum a podpis:

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: /

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 14970-1

Stavba: Modernizácia atletického oválu a vybudovanie ihriska pre malý futbal pri ZŠ
Starozagorská 8, Košice

Miesto: Košice

Dátum: 28.04.2023

Objednávateľ: Mesto Košice SNP 48/A, Košice

Projektant:

Zhotoviteľ: ŠPORTFINAL s.r.o.

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
iklady z rozpočtov		488 703,69	586 444,43
01	SO 01.1 - Bežecký ovál	153 560,10	184 272,12
011	SO 01.1 Bežecký oval	137 893,00	165 471,60
012	SO 01.2 Osvetlenie areálu	15 667,10	18 800,52
02	SO 02 - Osvetlenie ihriska	31 111,30	37 333,56
03	SO 03 - Ihrisko s umelou trávou	155 647,23	186 776,68
04	SO 04 - Oplotenie ochranná sieť	37 944,90	45 533,88
05	SO 05 - Rekonštrukcia sedenia	42 172,20	50 606,64
06	SO 06 - Rekonštrukcia multifunkčného ihriska	39 142,87	46 971,44
07	POV	29 125,09	34 950,11
01 (1)	Zriadenie dočasnej komunikácie	18 434,13	22 120,96
02(1)	Odstránenie dočasnej komunikácie a uvedenie povrchu do pôvodného stavu	10 690,96	12 829,15

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Modernizácia atletického oválu a vybudovanie ihriska pre malý futbal pri ZŠ
Starozagorská 8, Košice

Objekt:

01 - SO 01.1 - Bežecký ovál

Časť:

011 - SO 01.1 Bežecký oval

JKSO:

Miesto: Košice

Objednávateľ:

Mesto Košice SNP 48/A, Košice

Zhotoviteľ:

ŠPORTFINAL s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 28.04.2023

IČO:

IČ DPH:

IČO:

0

IČ DPH:

0

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

137 893,00

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	137 893,00	20,00%	27 578,60

Cena s DPH

v EUR

165 471,60

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis: /

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Modernizácia atletického oválu a vybudovanie ihriska pre malý futbal pri ZŠ
Starozagorská 8, Košice

Objekt:

01 - SO 01.1 - Bežecký ovál

Časť:

011 - SO 01.1 Bežecký oval

Miesto:

Košice

Dátum:

28.04.2023

Objednávateľ:

Mesto Košice SNP 48/A, Košice

Projektant:

Zhotoviteľ:

ŠPORTFINAL s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

137 892,999

D HSV

Práce a dodávky HSV

137 261,699

D 1

Zemné práce

28 903,886

1	K	111201101	Odstránenie krovín a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 mm, do 1000 m2	m2	127,000	5,350	679,450
2	K	113206111	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	430,000	1,610	692,300
3	K	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	703,224	4,280	3 009,799
4	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	66,310	18,190	1 206,179
5	K	162301500	Vodorovné premiestnenie vyklčovaných krovín do priemeru kmeňa 100 mm na vzdialenosť 3000 m	m2	127,000	5,350	679,450
6	K	162301509	Príplatok za každých ďalších 1000 m premiesi, vyklčovaných krovín po spevnenej ceste	m2	762,000	0,540	411,480
7	K	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr. 1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	698,784	3,750	2 620,440
8	K	167101102	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr. 1 -4 nad 100 do 1000 m3	m3	698,784	2,140	1 495,398
9	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	840,284	0,540	453,753
10	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenlvo (17 05) ostatné	m3	698,784	10,700	7 476,989
11	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	70,750	3,210	227,108
12	K	180401211	Založenie trávnik výsevom v rovine alebo na svahu do 1:5 vonkajšia strana oválu	m2	655,000	2,680	1 755,400
13	M	005720001300	Osivá tráv - trávové semeno	kg	20,240	7,490	151,598
14	K	180402111	Založenie trávnik vegetačného výsevom v rovine do 1:5 vnútorná strana oválu	m2	668,000	2,680	1 790,240
15	M	005720001500	Osivá tráv - výber trávových semien	kg	20,641	7,490	154,601
16	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	1 828,110	1,070	1 956,078
17	K	181301111	Rozprestretie ornice v rovine, plocha nad 500 m2, hr.do 100 mm	m2	655,000	1,610	1 054,550
18	K	182303111	Doplnenie ornice hrúbky do 150 mm, v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	668,000	1,610	1 075,480
19	M	103640000100	Zemina pre terénne úpravy - ornica	t	77,488	21,400	1 658,243
20	K	184852010	Hnojenie trávnik v rovine alebo na svahu do 1:5 umelým hnojivom	m2	668,000	0,210	140,280
21	M	251910000100	Hnojivo napr. Cererit bezchloridové granulované balené	t	0,134	1 605,000	215,070

D 2

Zakladanie

584,995

22	K	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	1 828,110	0,320	584,995
----	---	-----------	--	----	-----------	-------	---------

D 5

Komunikácie

89 826,542

PČ Typ				Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]			
23	K	289971231	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na uprav, povrchu sklon nad 1 : 2,5 do 1 : 1 , šířky od 0 do 3 m	m2	24,000	1,070	25,680
24	M	693110001200	Geotextília polypropylénová napr. Tatrax N PP 300	m2	24,480	1,070	26,194
25	K	564281111	Kryt zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 300 mm	m2	24,000	10,700	256,800
26	M	583310002700	Piesok ťažený riečny	t	12,024	53,500	643,284
27	K	564531111	Zhotovenie podsypu alebo podkladu zo sypaniny, po zhutnení hr. 100 mm	m2	668,000	1,070	714,760
28	M	583410000800	Kamenivo drvené drobné frakcia 0-4 mm, STN EN 12620 + A1, STN EN 13242 + A1	t	111,556	16,050	1 790,474
29	K	564730111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 8-16 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 100 mm	m2	1 135,000	3,210	3 643,350
30	K	564730111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 8-16 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 100 mm	m2	24,000	3,210	77,040
31	K	564730111P	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 8-16 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 100 mm	m2	668,000	3,210	2 144,280
32	K	564751111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-64 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 150 mm	m2	1 135,000	5,350	6 072,250
33	K	564811111	Podklad zo štrkodrviny 0-4 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 50 mm	m2	1 135,000	2,140	2 428,900
34	K	564831112	Podklad zo štrkodrviny 4-8 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 110 mm	m2	668,000	3,210	2 144,280
35	K	577184421P	Syntetický betón pre športové povrchy 30 mm	m2	1 135,000	26,240	29 782,400
36	K	589100011	Položenie športového povrchu polyuretánového farebného EPDM	m2	1 135,000	8,560	9 715,600
37	M	284170006700	Športový povrch atletický Tartan na bežecké dráhy z SBR hrúbky 10 mm a striekaný EPDM hrúbky 3 mm, napr. MARO	m2	1 135,000	26,750	30 361,250
D 9				Ostatné konštrukcie a práce-búranie			15 405,609
38	K	596610013	Kladenie gumového ukončovacieho diela (obrubníka) 50 x 200 x 1000 mm do betonového lôžka	ks	22,000	7,490	164,780
39	M	272520005400	Obrubník gumový, 50x200x1000 mm,	ks	22,220	21,400	475,508
40	K	915711211P	M+D čiarovanie bežeckého oblúka - priama čiara	m	525,300	3,210	1 686,213
41	K	915711212P	M+D čiarovanie bežeckého oblúka - oblúková čiara	m	535,400	4,280	2 291,512
42	K	916561111	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	454,000	5,350	2 428,900
43	M	592170001800	Obrubník betónový, 1xšxv 1000x50x200 mm, sivá	ks	458,540	2,680	1 228,887
44	K	918101113	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C 20/25	m3	41,230	96,300	3 970,449
45	K	961043111	Búranie základov z betónu prostého alebo preloženého kameňom - pätky futbalovej bránky, pätky oplotenia - 2,20000t	m3	5,250	53,500	280,875
46	K	966001141	Demontáž futbalovej bránky	ks	2,000	160,500	321,000
47	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	74,584	5,350	399,024
48	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	671,256	0,540	362,478
49	K	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	74,584	2,680	199,885
50	K	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	74,584	21,400	1 596,098
D 99				Presun hmôt HSV			2 540,667
51	K	998222011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkoľvek dĺžky objektu	t	1 578,054	1,610	2 540,667
D PSV				Práce a dodávky PSV			203,300
D 767				Konštrukcie doplnkové kovové			203,300

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
52	K	767914831	Demontáž oplatenia rámového na oceľové stĺpiky, výšky nad 2 do 3 m, -0,00900t	m	38,000	5,350	203,300
	D	M	Práce a dodávky M				428,000
	D	22-M	Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení				428,000
53	K	220320711	Montáž odrazovej dosky	ks	1,000	160,500	160,500
54	M	61198000400P	Drevená odrazová doska na skok do diaľky - komplet	ks	1,000	267,500	267,500

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Modernizácia atletického oválu a vybudovanie ihriska pre malý futbal pri ZŠ
Starozagorská 8, Košice

Objekt:

01 - SO 01.1 - Bežecký ovál

Časť:

012 • SO 01.2 Osvetlenie areálu

JKSO:

Miesto: Košice

Objednávateľ:

Mesto Košice SNP 48/A, Košice

Zhotoviteľ:

ŠPORTFINAL s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

15 667,10

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	15 667,10	20,00%	3 133,42

Cena s DPH

v EUR

18 800,52

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Modernizácia atletického oválu a vybudovanie ihriska pre malý futbal pri ZŠ
Starozagorská 8, Košice

Objekt:

01 - SO 01.1 - Bežecký ovál

Časť:

012 - SO 01.2 Osvetlenie areálu

Miesto:

Košice

Dátum:

28.04.2023

Objednávateľ:

Mesto Košice SNP 48/A, Košice

Projektant:

Zhotoviteľ:

ŠPORTFINAL s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							15 667,101
D HSV Práce a dodávky HSV							535,000
D 2 Zakladanie							535,000
1	K	273313612	Betón základových dosiek, prostý tr. C 20/25	m3	4,000	133,750	535,000
D M Práce a dodávky M							14 896,701
D 21-M Elektromontáže							11 929,169
2	K	210010025	Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 20, uložená pevne	m	20,000	0,860	17,200
3	M	345710009100E	Rúrka drenážna DN 20	m	20,000	0,640	12,800
4	K	210101432	Rúrka dvojpľášťová KOPOFLEX	m	20,000	1,180	23,600
5	M	286130073500	Chránička dvojpľášťová korugovaná KOPOFLEX KF 09063 FA, čierna, DN 63, HDPE, alebo ekv.	m	20,000	1,320	26,400
6	K	210201810	Montáž a zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, uličného, LED	ks	10,000	28,170	281,700
7	M	348370001300E	Svietidlo uličné solárne LED na stĺp alebo výložník 1x40W, 44001m, IP65, so zabudovanou batériou 12.8V/24Ah a solárnym panelom 18V/60W	ks	10,000	355,780	3 557,800
8	K	210201853	Montáž 6m stožiara so zemným koncom pre uličné svietidlá	ks	10,000	109,400	1 094,000
9	M	348370002400	Stožiar osvetľovací rúrový so zemným koncom, D=60 mm, výška=6,0 m	ks	10,000	426,570	4 265,700
10	K	210220240	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči SJ	ks	20,000	3,420	68,400
11	M	354410001700	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 02	ks	20,000	1,390	27,800
12	K	210220245	Svorka FeZn pripojovacia SP	ks	10,000	3,420	34,200
13	M	354410004000	Svorka FeZn pripájaca označenie SP 1	ks	10,000	1,390	13,900
14	K	210220280	Uzemňovacia tyč FeZn ZT	m	20,000	13,590	271,800
15	M	354410055700	Tyč uzemňovacia FeZn označenie ZT2 m	ks	20,000	29,530	590,600
16	K	210222001	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn, pre vonkajšie práce	m	30,000	1,180	35,400
17	M	354410054800	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm	kg	18,900	3,360	63,504
18	K	210222020	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov, pre vonkajšie práce	m	79,618	1,180	93,949
19	M	354410058800	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	kg	75,000	2,540	190,500
20	K	210222253	Svorka FeZn uzemňovacia SR03, pre vonkajšie práce	ks	60,000	3,420	205,200
21	M	354410001000	Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03 B	ks	60,000	1,390	83,400
22	K	PM	Podružný materiál	%	109,365	3,210	351,062
23	M	999000000100	Ostatný materiál	eur	100,000	1,280	128,000
24	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	153,350	3,210	492,254
D 46-M Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach							2 700,032
25	K	460050003	Jama pre jednoduchý stožiar nepátkovaný dĺžky 6-8 m, v rovine,zásyp a zhutnenie,zemina tr.3	ks	10,000	37,450	374,500

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	K	460200163	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	60,000	16,050	963,000
27	K	460300006	Zhutnenie zeminy po vrstvách pri zahrnutí rýh strojom, vrstva zeminy 20 cm	m3	16,800	21,400	359,520
28	K	460560163	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	60,000	6,420	385,200
29	K	460600001	Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke a jazda späť	m3	3,625	2,680	9,715
30	K	460600002	Príplatok za odvoz zeminy za každý ďalší km a jazda späť	m3	72,500	1,070	77,575
31	K	460620013	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	70,000	2,680	187,600
32	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	13,230	25,920	342,922
D		95-M	Revízie				267,500
33	K	950101001E	Revízia	ks	1,000	267,500	267,500
D		H ZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				235,400
34	K	HZS000111	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	10,000	23,540	235,400

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Modernizácia atletického oválu a vybudovanie ihriska pre malý futbal pri ZŠ
Starozagorská 8, Košice

Objekt:

02 - SO 02 - Osvetlenie ihriska

JKSO:

Miesto: Košice

KS:

Dátum: **28.04.2023**

Objednávateľ:

Mesto Košice SNP 48/A, Košice

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

ŠPORTFINAL s.r.o.

IČO:

0

IČ DPH:

0

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH		31 111,30	
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	31 111,30	20,00%	6 222,26
Cena s DPH		v EUR	37 333,56

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Modernizácia atletického oválu a vybudovanie ihriska pre malý futbal pri ZŠ
Starozagorská 8, Košice

Objekt:

02 - SO 02 - Osvetlenie ihriska

Miesto:

Košice

Dátum:

28.04.2023

Objednávateľ:

Mesto Košice SNP 48/A, Košice

Projektant:

Zhotoviteľ:

ŠPORTFINAL s.r.O.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

31 111,303

D M Práce a dodávky M

29 303,963

D	21-M	Elektromontáže					17 158,334
1	K	210010027.S	Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 32, uložená pevne	m	160,000	1,180	188,800
2	M	345710009300.S	Rúrka ohybná vlnitá pancierová so strednou mechanickou odolnosťou z PVC-U, D 32	m	160,000	1,420	227,200
3	M	345710018000.S	Spojka nasúvacia z PVC-U pre elektroinštal. rúrky, D 32 mm	ks	5,000	0,740	3,700
4	K	210010352.S	Krabicová rozvodka z lisovaného izolantu vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov typ 6455-26 do 6 m	ks	4,000	13,230	52,920
5	M	345410013400	Krabica rozvodná PVC na stenu 6455-26P/2, šxvxh 144x144x67 mm, 4-pólová sivá	ks	4,000	4,470	17,880
6	K	210020103.S	Káblový 3-výložník na stožiar	ks	4,000	61,310	245,240
7	M	345760006600.S	Výložník pozdĺžny Vz2 k uloženiu svietdiel pozinkovaný atypický	ks	4,000	307,520	1 230,080
8	K	210100002.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač, vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	ks	55,000	1,260	69,300
9	K	210193098.S	Rozvádzač vonk.osvetlenia RP2 s elektromerom-atypický (s náplňou)	ks	1,000	269,640	269,640
10	M	357120022151	Rozvádzač verejného osvetlenia RP2 komplet	ks	1,000	1 682,290	1 682,290
11	K	210201610.S	Zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, nevýbušné, svetlomet, LED	ks	24,000	28,170	676,080
12	M	M3	LED svetlomet CREE CFL 250W, optika ASM	ks	12,000	449,400	5 392,800
13	M	M4	LED svetlomet CREE CFL 250W, optika 30 stupňov	ks	12,000	449,400	5 392,800
14	K	210220001.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn drôt zvodový 0 8-10	m	10,000	1,180	11,800
15	M	354410054800.S	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm	kg	6,250	3,360	21,000
16	K	210220020.S	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov	m	80,000	1,180	94,400
17	M	354410058800.S	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	kg	75,360	2,540	191,414
18	K	210220030.S	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 3 v krabici KO 100 E	ks	1,000	15,230	15,230
19	M	345410000200.S	Krabica odbočná z PVC s viečkom pod omietku KO 100 E	ks	1,000	4,410	4,410
20	M	345610005000.S	Svorkovnica ekvipotencionálna EPS 3, z PP	ks	1,000	24,460	24,460
21	K	210220245.S	Svorka FeZn pripojovacia SP	ks	5,000	3,420	17,100
22	M	354410004000.S	Svorka FeZn pripájaca označenie SP 1	ks	5,000	1,390	6,950
23	K	210800107.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	25,000	1,180	29,500
24	M	341110000700.S	Kábel medený CYKY 3x1,5 mm2	m	25,000	0,830	20,750
25	K	210800108.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	40,000	1,280	51,200
26	M	341110000800.S	Kábel medený CYKY 3x2,5 mm2	m	40,000	1,360	54,400
27	K	210800109.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x4	m	160,000	1,390	222,400
28	M	341110000900.S	Kábel medený CYKY 3x4 mm2	m	160,000	2,150	344,000
29	K	210800122.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x6	m	15,000	2,030	30,450

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
30	M	341110002200.S	Kábel medený CYKY 5x6 mm2-prepoj RP1-RP2	m	15,000	5,140	77,100
31	K	210950202.S	Príplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 2 kg	m	160,000	0,860	137,600
32	K	MD	Mimostavenisková doprava	%	36,910	6,420	236,962
33	K	PM	Podružný materiál	%	21,575	3,210	69,256
34	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	15,334	3,210	49,222
D 22-M Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení							6 033,777
35	K	220010107.S	Stožiar J jednoduchý dĺžky do 10,5 m,pätka bez výstroje a zem.prác na rovine	ks	4,000	218,620	874,480
36	M	M2	oceľový stožiar pozinkovaný JBUD 10/133+ základový roštZR 12-15 (Horup Vranov) alebo ekv.	sada	4,000	1 215,770	4 863,080
37	K	220960021.S	Montáž svorkovnice stožiarovej, pripevnenie	ks	4,000	25,430	101,720
38	M	348370005200.S	Stožiarová svorkovnica štvoržilová TB-1, jedno poistkové púzdro pripojené fázy L1 a L3	ks	4,000	38,130	152,520
39	K	MD	Mimostavenisková doprava	%	4,359	6,420	27,985
40	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	4,359	3,210	13,992
D 46-M Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach							6 111,852
41	K	460050703.S	Výkop jamy pre stožiar verejného osvetlenia do 2 m3 vrátane, ručný výkop v zemina triedy 3	m3	4,000	37,450	149,800
42	K	460200163.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbokaj, v zemine triedy 3	m	145,000	16,050	2 327,250
43	K	460420021.S	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 5 cm	m	145,000	2,140	310,300
44	M	5831100Q0300.S	Drvina vápencová frakcia 0-4 mm	t	7,540	16,050	121,017
45	K	460490012.S	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 33 cm	m	145,000	0,540	78,300
46	M	283230008000	Výstražná fólia PE, šxh 300x0,08 mm, dl. 250 m, farba červená, HAGARD alebo ekv.	m	145,000	0,540	78,300
47	K	460560153.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 70 cm hlbokaj v zemine tr. 3	m	145,000	7,490	1 086,050
48	K	460620013.S	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	145,000	2,680	388,600
49	K	MD	Mimostavenisková doprava	%	15,971	49,220	786,093
50	K	PM	Podružný materiál	%	1,287	49,220	63,346
51	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	14,685	49,220	722,796
D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby							1 807,340
52	K	HZS000112.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné-repasia el.rozvádzača RP1	hod	4,000	19,260	77,040
53	M	M1	repasia rozvádzača RP1-materiál	sada	1,000	257,980	257,980
54	K	HZS000114.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	12,000	19,260	231,120
55	K	HZS000312.S	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne-betónovanie pätiiek stožiarov	hod	12,000	19,260	231,120
56	M	M5	betónová zmes C20/25+dovoz	m3	6,400	133,750	856,000
57	K	HZS000314.S	Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - vysokozdvížná plošina	hod	8,000	19,260	154,080

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Modernizácia atletického oválu a vybudovanie ihriska pre malý futbal pri ZŠ
Starozagorská 8, Košice

Objekt:

03 - SO 03 - Ihrisko s umelou trávou

JKSO:

Miesto: Košice

KS:

Dátum: 28.04.2023

Objednávateľ:

Mesto Košice SNP 48/A, Košice

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

ŠPORTFINAL s.r.o.

IČO: 0

IČ DPH: 0

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			155 647,23
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	155 647,23	20,00%	31 129,45
Cena s DPH			186 776,68
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Modernizácia atletického oválu a vybudovanie ihriska pre malý futbal pri ZŠ
Starozagorská 8, Košice

Objekt:

03 - SO 03 - Ihrisko s umelou trávou

Miesto:

Košice

Dátum:

28.04.2023

Objednávateľ:

Mesto Košice SNP 48/A, Košice

Projektant:

Zhotoviteľ:

ŠPORTFINAL s.r.o.

Spracovateľ:

PČ Typ Kód

Popis

MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

155 647,234

D HSV

Práce a dodávky HSV

155 647,234

D 1

Zemné práce

37 514,724

1	K	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	663,761	4,280	2 840,897
2	K	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	199,128	1,070	213,067
3	K	131201102	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	232,650	10,700	2 489,355
4	K	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	69,795	1,070	74,681
5	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	1,793	18,190	32,615
6	K	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	0,538	1,070	0,576
7	K	132201202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	136,088	18,190	2 475,441
8	K	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž., i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	40,802	1,070	43,658
9	K	132203302	Výkop ryhy pre dreň zbernej aj zvodnej hĺbky do 1, 3m horn.3	m	678,000	5,350	3 627,300
10	K	133201101	Výkop šachty zapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	14,904	26,750	398,682
11	K	133201109	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení šachiet zapažených i nezapažených v hornine 3	m3	4,471	1,070	4,784
12	K	162501142	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr. 1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	1 020,670	4,280	4 368,468
13	K	167102102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr. 1-4 nad 1000 do 10000 m3	m3	1 020,670	2,680	2 735,396
14	K	171201203	Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3	m3	1 020,670	0,540	551,162
15	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	m3	1 020,670	10,700	10 921,169
16	K	174201102	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	158,768	3,210	509,645
17	K	174203301	Zásyp pre dreň zbernej a zvodnej hĺbky do 1, 30 m	m	678,000	3,210	2 176,380
18	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	1 893,200	1,070	2 025,724
19	K	181301313P	Prehrnutie a prespádovanie zeminy do navrhovaných spádov na rovine alebo na svahu do sklonu 1:5, plocha, vrátane zhutnenia	m2	1 893,200	1,070	2 025,724

D 2

Zakladanie

16 622,092

20	K	211521111P	Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh kamenivom hrubým drveným frakcie 32-63	m3	100,683	37,450	3 770,578
21	K	211571111P	Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh s úpravou povrchu výplne štrkopieskom fr.0-63	m3	20,340	37,450	761,733
22	K	211571121P	Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh s úpravou povrchu výplne kamenivom drobným ťaženým fr. 8-16	m3	34,892	37,450	1 306,705

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	K	211971121	Zhotov, oplášť. výplne z geotext. v ryhe alebo v záreze pri rozvinutej šírke oplášť. od 0 do 2, 5 m	m2	1 288,200	1,070	1 378,374
24	M	693110001100	Geotextília polypropylénová napr. Tatrax PP 200	m2	1 313,964	1,070	1 405,941
25	K	212752125	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 100	m	640,000	3,210	2 054,400
26	K	212752127	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 160	m	38,000	5,350	203,300
27	K	212752251	Montáž tvaroviek PVC na potrubie z drenážnych rúr DN 100 mm	ks	45,000	5,350	240,750
28	M	286520007600	Koleno obojstranné napr. RAUDRIL PVC DN 100 30°	ks	18,000	3,210	57,780
29	M	286520035300	Odbočka jednoduchá napr. RAUDRIL PVC 87° DN 100/160	ks	9,000	5,350	48,150
30	M	286540146200	Zátka napr. RAUDRIL PVC DN 100, na hrdlo a koniec rúry	ks	18,000	4,280	77,040
31	K	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornin súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	1 893,200	0,210	397,572
32	K	242791111P	M+D - Vŕtanie vsakovacej studne z plastických hmôt DN min. 200 mm, hĺbky 20 m, s min. 5 m dlhou spodnou perforáciou - komplet	m	40,000	107,000	4 280,000
33	K	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	0,136	37,450	5,093
34	K	273321311	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 16/20	m3	2,213	107,000	236,791
35	K	273351215	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce	m2	4,665	26,750	124,789
36	K	273351216	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce	m2	4,665	6,420	29,949
37	K	275313611	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 16/20	m3	0,958	107,000	102,506
38	K	275351215	Debnenie stien základových pätiiek, zhotovenie-dielce	m2	4,240	26,750	113,420
39	K	275351216	Debnenie stien základových pätiiek, odstránenie-dielce	m2	4,240	6,420	27,221

D 4 Vodorovné konštrukcie 4 324,480

40	K	451571111P	Lôžko pod obrubníky zo štrkopiesku hr.vrstvy do 100 mm	m2	13,040	37,450	488,348
41	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	11,806	37,450	442,135
42	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	57,300	37,450	2 145,885
43	K	451573114	Lôžko pod retenčnú nádrž zo štrkopiesku do 63 mm	m3	7,956	37,450	297,952
44	K	452311141	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 16/20	m3	0,600	107,000	64,200
45	K	452311146	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr.C 20/25	m3	8,280	107,000	885,960

D 5 Komunikácie 69 404,712

46	K	564752112	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vef. 32-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 160 mm	m2	1 893,200	5,620	10 639,784
47	K	564801111P	Podklad z drveného kameniva fr.2-4 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 10 mm	m2	1 893,200	1,610	3 048,052
48	K	564801112P	Podklad z drveného kameniva fr. 4-8 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 20 mm	m2	1 893,200	1,610	3 048,052
49	K	564801113P	Podklad z drveného kameniva fr. 8-16 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 40 mm	m2	1 893,200	2,140	4 051,448
50	K	564821114P	Podklad z drveného kameniva fr. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 80 mm	m2	1 893,200	4,280	8 102,896
51	K	589100005	Položenie umelej trávy na futbalové ihriská	m2	1 893,200	3,210	6 077,172
52	M	28417000480P	Umelá tráva futbalová III. generácie hr. 38 mm s kremičitým vsypom a gumovým granulátom SBR (čiernym), vrátane vodorovného značenia - čiarovanie ihriska	m 2	1 893,200	18,190	34 437,308

D 8 Rúrové vedenie 13 783,740

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
53	K	800000001P	Doprava retenčnej nádrže na miesto stavby	sub	1,000	535,000	535,000
54	K	800000002P	Prenájom žeriavu - osadenie retenčnej nádrže - doprava na stavbu, doba užívania, doprava zo stavby	sub	1,000	321,000	321,000
55	K	871374010	Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného SN 10 DN 315	m	95,500	3,210	306,555
56	M	286140002200	Rúra KG 2000 PP, SN 10, DN 315 dl. 6 m hladká pre gravitačnú kanalizáciu,	ks	16,000	214,000	3 424,000
57	K	892371000	Skúška tesnosti kanalizácie D 300	m	95,500	1,070	102,185
58	K	894101112P	Osadenie akumulačnej nádrže železobetónovej zloženej zo 4 nádrží, hmotnosti nad 4 do 101, komplet	ks	2,000	267,500	535,000
59	M	800000003P	Retenčná nádrž - komplet, objem 44 m3, zložená zo 4 nádrží, vr. 4 ks liatinového poklopu DN600 D 400 kn, kónusu 1000/625/600/90 K, PS - vid' výkresová dokumentácia	ks	2,000	3 210,000	6 420,000
60	K	894810009	Montáž PP reviznej kanalizačnej šachty 600 do výšky šachty 2 m s roznášacim prstencom a poklopom	ks	4,000	160,500	642,000
61	M	286610035200	Šachtové dno ku kanalizačnej reviznej šachte napr. TEGRA 600, PP	ks	4,000	107,000	428,000
62	M	286610045000	Vlnovcová šachtová rúra kanalizačná napr. TEGRA 600, dĺžka 6 m, PP	m	4,000	80,250	321,000
63	M	286710035900	Gumové tesnenie šachtovej rúry 600 ku kanalizačnej reviznej šachte napr. TEGRA 600	ks	4,000	53,500	214,000
64	M	552410002100	Poklop liatinový T 600 A15	ks	4,000	96,300	385,200
65	M	592240009400	Betónový roznášači prstenec 1100/680/150 ku kanalizačnej šachte napr. TEGRA 600/1000 NG	ks	4,000	37,450	149,800
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							790,592
66	K	917862111	Osadenie chodníka, obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	65,200	5,350	348,820
67	M	592170002900	Obrubník betónový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá	ks	65,650	2,680	175,942
68	M	592170002700	Obrubník betónový, lxšxv 500x50x200 mm, sivá	ks	1,010	2,140	2,161
69	K	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C 12/15	m3	2,738	96,300	263,669
D 99 Presun hmôt HSV							3 063,294
70	K	998222011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkoľvek dĺžky objektu	t	1 902,667	1,610	3 063,294
D D990 Ostatné investičné náklady							1 391,000
71	K	D990PC01	Náklady na smerové a výškové vytýčenie stavby	kpl	1,000	535,000	535,000
72	K	D990PC02	Statická záťažová skúška podlažia	kpl	1,000	535,000	535,000
73	K	D990PC03	Vytýčenie inžinierskych sietí	kpl	1,000	321,000	321,000
D T 01 Športové vybavenie							8 752,600
74	K	TŠVPC01	Bránka futbalová 4000x2000 mm hliníková, komplet s príslušenstvom (sada=2ks) - D+M	sada	1,000	1 712,000	1 712,000
75	K	TŠVPC02	Striedačka pre 9-10 osôb - D+M	ks	2,000	2 889,000	5 778,000
76	K	TŠVPC03	Rozhodcovská kabínka, komplet - D+M	ks	1,000	1 070,000	1 070,000
77	K	TŠVPC04	Rohové zastávky, komplet - D+M	ks	4,000	48,150	192,600

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Modernizácia atletického oválu a vybudovanie ihriska pre malý futbal pri ZŠ
Starozagorská 8, Košice

Objekt:

04 - SO 04 - Oplotenie ochranná sieť

JKSO:

Miesto: Košice

KS:

Dátum: 28.04.2023

Objednávateľ:

Mesto Košice SNP 48/A, Košice

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

ŠPORTFINAL s.r.o.

IČO:

0

IČ DPH:

0

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			37 944,90
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	37 944,90	20,00%	7 588,98
Cena s DPH			45 533,88
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

/

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba: Modernizácia atletického oválu a vybudovanie ihriska pre malý futbal pri ZŠ Starozagorská 8, Košice

Objekt: 04 - SO 04 - Oplotenie ochranná sieť

Miesto: Košice Dátum: 28.04.2023
Objednávateľ: Mesto Košice SNP 48/A, Košice Projektant:
Zhotoviteľ: ŠPORTFINAL s.r.o. Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 37 944,896

D HSV Práce a dodávky HSV 14 099,542

D 1 Zemné práce 845,685

1	K	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	16,497	26,750	441,295
2	K	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	4,949	3,210	15,886
3	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	16,497	4,280	70,607
4	K	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	16,497	2,680	44,212
5	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	16,497	0,540	8,908
6	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	m3	16,497	16,050	264,777

D 2 Zakladanie 4 465,549

7	K	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	1,850	37,450	69,283
8	K	275313521	Betón základových pätiiek, prostý tr. C 12/15	m3	18,644	133,750	2 493,635
9	K	275351215	Debnenie stien základových pätiiek, zhotovenie-dielce	m2	57,360	26,750	1 534,380
10	K	275351216	Debnenie stien základových pätiiek, odstránenie-dielce	m2	57,360	6,420	368,251

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie 8 688,400

11	K	338171222	Osadzovanie stĺpika pre pletivové panelové ploty s výškou nad 2 m zabetónovaním do vopred vykovaných dier	ks	68,000	21,400	1 455,200
12	K	338172111P	Osadzovanie vzpery oceľovej plotovej	ks	48,000	26,750	1 284,000
13	M	553510023301P	Vzpera (zavetrovanie) pre oplotenie (systém napr. Panel 2D DOUBLE - v.2,03 m, 4HR 60x40x1,5/3200/ZN+PVC - komplet	ks	12,000	53,500	642,000
14	M	553510023302P	Vzpera (zavetrovanie) pre oplotenie (systém napr. Panel 2D DOUBLE - v.2,03 m, 4HR 60x40x1,5/2800/ZN+PVC - komplet	ks	4,000	42,800	171,200
15	M	553510023303P	Vzpera (zavetrovanie) pre oplotenie (systém napr. Panel 2D DOUBLE - v.4,06 m, 4HR 80x40x2/3200/ZN+PVC - komplet	ks	24,000	160,500	3 852,000
16	M	553510023304P	Vzpera (zavetrovanie) pre oplotenie (systém napr. Panel 2D DOUBLE - v.4,06 m, 4HR 80x40x2/2200/ZN+PVC - komplet	ks	8,000	160,500	1 284,000

D 99 Presun hmôt HSV 99,908

17	K	998152121.S	Presun hmôt pre obj.8152, 8153,8159,zvislá nosná konštr.monolitická betónová, výška do 3 m	t	53,427	1,870	99,908
----	---	-------------	--	---	--------	-------	--------

D PSV Práce a dodávky PSV 23 845,354

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 23 845,354

18	K	767911133P	Montáž záchytnej siete, s výškou nad 4,0 m	m	65,200	2,140	139,528
19	M	313910000301P	Ochranná sieť na ihrisko - tkanina so štvorcovými okami (napr. 15/3 mm), komplet	m2	260,800	2,140	558,112

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
20	K	767914130P	Montáž oplatenia FUTBAL v 2,03 m - komplet	m	91,560	16,050	1 469,538
21	K	767914131P	Montáž oplatenia FUTBAL v 4,06 m - komplet	m	65,200	21,400	1 395,280
22	M	553510025101P	D- oplatenie FUTBAL v. 2,03 m - komplet, vrátane stĺpikov napr. 4HR 60x40x1,5/2800/ZN+PVC, vrátane zvár. plot. dielcov Panel 2D DOUBLE P2D ZN PVC, D-6/5/6, OKO: 50x200/výška 2030, vrátane úchytov	m	91,560	80,250	7 347,690
23	M	553510025102P	D- oplatenie FUTBAL v. 4,06 m - komplet, vrátane stĺpikov napr. 4HR 80x40x2/5000/ZN+PVC, vrátane zvár. plot. dielcov Panel 2D DOUBLE P2D ZN PVC, D-6/5/6, OKO: 50x200/výška 4060, vrátane úchytov	m	65,200	139,100	9 069,320
24	K	767920230	Montáž vrát a vrátok k oplateniu osadzovaných na stĺpiky oceľové, s plochou jednotlivo nad 4 do 6 m2	ks	4,000	160,500	642,000
25	M	553510011101P	Brána (napr. ESPACE) dvojkrídlová, šxv 3,0x2,0 m, úprava epoxizínok + polyester, výplň joke! F40,	ks	4,000	802,500	3 210,000
26	K	998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	4,326	3,210	13,886

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Modernizácia atletického oválu a vybudovanie ihriska pre malý futbal pri ZŠ
Starozagorská 8, Košice

Objekt:
05 - SO 05 - Rekonštrukcia sedenia

JKSO:
Miesto: Košice

Objednávateľ:
Mesto Košice SNP 48/A, Košice

Zhotoviteľ:
ŠPORTFINAL s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum: 28.04.2023

IČO:
IČ DPH:

IČO: 0
IČ DPH: 0

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH42 172,20

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	42 172,20	20,00%	8 434,44

Cena s DPHv EUR50 606,64

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:Pečiatka

Dátum a podpis:Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:PečiatkaDátum a podpis: / _____ Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Modernizácia atletického oválu a vybudovanie ihriska pre malý futbal pri ZŠ
Starozagorská 8, Košice

Objekt:

05 - SO 05 - Rekonštrukcia sedenia

Miesto: Košice

Dátum: 28.04.2023

Objednávateľ: Mesto Košice SNP 48/A, Košice

Projektant:

Zhotoviteľ: ŠPORTFINAL s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

42 172,196

D HSV

Práce a dodávky HSV

20 848,478

1	K	111201101	Odstránenie krovin a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 mm, do 1000 m2	m2	490,000	4,280	2 097,200
2	K	162301500	Vodorovné premiestnenie vyklčovaných krovin do priemeru kmeňa 100 mm na vzdialenosť 3000 m	m2	490,000	4,280	2 097,200
3	K	162301509	Príplatok za každých ďalších 1000 m premiesi., vyklčovaných krovin po spevnenej ceste	m2	2 940,000	0,540	1 587,600
4	K	180401211	Založenie trávniká výševom v rovine alebo na svahu do 1:5 pred jestvujúcim sedením	m2	245,000	2,680	656,600
5	M	005720001300	Ošivá tráv - trávové semeno	kg	7,571	7,490	56,707
6	K	181301101	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 100 mm	m2	245,000	1,610	394,450

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

12 738,438

7	K	632001051 .S1	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	m2	462,450	2,680	1 239,366
8	M	585520008700.S	Penetračný náter, podlahový, 10 kg	kg	92,490	5,350	494,822
9	K	632001051 .S2	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	m2	462,450	2,680	1 239,366
10	M	585520000750. S	Adhézy mostík	kg	92,490	4,280	395,857
11	K	632451621.S	Sanácia betónovej konštrukcie sedenia (komplet vrátane vodorovných a zvislých častí - opravná hmota na betón (napr. FINAL - DEN BRAVEN) hr. 5 mm	m2	448,950	19,260	8 646,777
12	K	632451731 .S	Dobetonávka a vyspravenie betónových schodiskových stupňov, podstupníc, podest betónom prostým hr. 50 mm, komplet vrátane montáže a demontáže debnenia	m2	13,500	53,500	722,250

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 056,733

13	K	938902031	Otryskanie degradovaného betónu vodou do 20 mm	m2	462,450	2,140	989,643
14	K	976071111	Vybúranie kovových madiel a zábradlí,	m	5,400	10,700	57,780
15	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,200	7,490	1,498
16	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1,800	1,070	1,926
17	K	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	0,200	2,680	0,536
18	K	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	0,200	26,750	5,350

D 99

Presun hmôt HSV

163,550

19	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	6,114	26,750	163,550
----	---	-----------	---	---	-------	--------	---------

D PSV

Práce a dodávky PSV

21 323,718

D 766

Konštrukcie stolárske

9 744,285

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
20	K	766212200.S	Montáž plastových profilov - sedadla, komplet vrátane kotvenia do betónu (ukotvený pomocou nabíjacích hmoždiniek 8/100)	m	475,600	6,420	3 053,352
21	M	5624900001OO.S	Sedadlo - plastový profil, rozmer (napr. 120x50x2200 mm)	m	499,380	13,380	6 681,704
22	K	998766101	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	t	0,345	26,750	9,229
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové							11 579,433
23	K	767161120.S	Montáž zábradlia rovného z rúrok do muriva, s hmotnosťou 1 metra zábradlia do 30 kg	m	52,800	53,500	2 824,800
24	M	5535200031OO.S	Zábradlie na sedenie a rovné plochy, horizontálna výplň v dvoch výškových úrovniach, výška 900 mm, oceľové, rúrkové, kotvenie do podlahy, komplet vrátane stĺpikov a povrchovej úpravy	m	52,800	128,400	6 779,520
25	K	767222120.S	Montáž zábradlí schodiskových z profilovej ocele s hmotnosťou 1m zábradlia nad 20 do 40 kg, kotvenie do podlahy	m	10,800	53,500	577,800
26	M	553520000400.S	Zábradlie oceľové pre schody, horizontálna výplň v dvoch výškových úrovniach, výška 1100 mm, kotvenie do podlahy, komplet vrátane stĺpikov a povrchovej úpravy	m	10,800	128,400	1 386,720
27	K	998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,396	26,750	10,593

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Modernizácia atletického oválu a vybudovanie ihriska pre malý futbal pri ZŠ
Starozagorská 8, Košice

Objekt:

06 - SO 06 - Rekonštrukcia multifunkčného ihriska

JKSO:

Miesto: Košice

KS:

Dátum: 28.04.2023

Objednávateľ:

Mesto Košice SNP 48/A, Košice

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

ŠPORTFINAL s.r.o.

IČO:

0

IČ DPH:

0

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

39 142,87

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	39 142,87	20,00%	7 828,57

Cena s DPH

v EUR

46 971,44

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Modernizácia atletického oválu a vybudovanie ihriska pre malý futbal pri ZŠ
Starozagorská 8, Košice

Objekt:

06 - SO 06 - Rekonštrukcia multifunkčného ihriska

Miesto:

Košice

Dátum:

28.04.2023

Objednávateľ:

Mesto Košice SNP 48/A, Košice

Projektant:

Zhotoviteľ:

ŠPORTFINAL s.r.o.

Spracovateľ:

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu						39 142,865
D	HSV	HSV				13 516,365
D	1	Zemné práce				1 961,310
1	K	113107214.S Demontáž existujúceho športového povrchu s naložením za pomoci mechanizmu, vývozom a uskladnením na skládke	m2	611,000	3,210	1 961,310
D	5	Komunikácie				11 114,090
2	K	564251111.S Úprava, vyrovnanie, dosypanie a hutnenie finálnej podkladovej vrstvy, lomové kamenivo fr. 0-4, predpokladané množstvo 20 t	m2	611,000	1,070	653,770
3	K	589100006.S Položenie umelej trávy s čiarovaním a zapieskovaním, materiál + montáž + doprava	m2	611,000	3,210	1 961,310
4	M	284170005200.S <i>Umelý trávnatý povrch na multifunkčné ihrisko 33mx18m+vympustené bránky 4x1,5mx2ks+vympustené vstupy 2,2x1 mx2ks, povrch Juta Play Comfort 18, nosná pogumovaná tkanina hr.2 mm s vtkanými PE vlasmi 18 mm, hustota vpichov 22517 na1m2,vsyp kremečitý, čiarovani</i>	m2	611,000	13,910	8 499,010
D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				41,290
5	K	979081111 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,887	7,490	6,644
6	K	979081121 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	7,983	1,070	8,542
7	K	979087212 Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	0,887	2,680	2,377
8	K	979089612 Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	0,887	26,750	23,727
D	99	Presun hmôt HSV				399,675
9	K	998222011 Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkolvek dĺžky objektu	t	186,764	2,140	399,675
D	PSV	Práce a dodávky PSV				25 626,500
D	767	Kovové a doplnkové konštrukcie				1 554,710
10	K	767914830.S Demontáž existujúceho mantinelového systému a oplotenia s naložením a vývozom na skládku	m	96,000	10,700	1 027,200
11	K	767914831 .S Demontáž oplotenia rámového na oceľové stĺpiky, výšky nad 2 do 3 m, -0,00900t	m	49,300	10,700	527,510
D	767.0	Hliníkové futbalové bránky 4x2 m				2 140,000
12	K	7671611001.S Futbalové bránky 4x2m s oválnym hliníkovým profilom 120/100cm, montované do montážnych puzdier, hĺbka bránky 120cm dole, 100cm hore, sada je vrátane montážnych puzdier, certifikát bezpečnosti "B"	par	1,000	1 712,000	1 712,000
13	K	7671611002.S Sieť na futbalovú bránku 4x2m / hĺbka 100x120cm, sieť PPHF veľkosť oka 50x50/3mm	par	1,000	107,000	107,000
14	K	7671611003.S Montáž futbalových bránok do montážnych puzdier (1 par = 4 montážne puzdrá)	ks	2,000	160,500	321,000
D	767.1	Basketbalová konštrukcia jenostípková, doska epoxidová 105x1800cm, rameno 1,65m				1 819,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
15	K	7671611101.S	Basketbalová obruč pozinkovaná, 12 úchytiak na pripevnenie siete retiazkovej, certifikát bezpečnosti "B"	ks	2,000	53,500	107,000
16	K	7671611102.S	Basketbalová sieťka 12-retiazková, pozinkovaná	ks	2,000	53,500	107,000
17	K	7671611103.S	Basketbalová epoxidová doska o rozmeroch 105x180 cm, uložená v kovovom ráme, certifikovaná v súlade s predpismi FIBA.	ks	2,000	107,000	214,000
18	K	7671611104.S	Konštrukcia jednotípová - pozinkovaná (rameno 1,65 m) osadenie zbetónovaním na pevno, pre veľkosť tabule 105 cm x 180 cm, certifikát bezpečnosti "B"	ks	2,000	535,000	1 070,000
19	K	7671611105.S	Montáž basketbalovej konštrukcie jednotípovej	ks	2,000	160,500	321,000
D 767.2			Viacúčelové hliníkové stĺpy na volejbal	845,300			
20	K	7671611106.S	Viacúčelové hliníkové stĺpy na volejbal, vyrobené z hliníkového zliatiny, profil stĺpov 100x120mm, možnosť nastavenia výšky siete, napínanie kľukou, certifikát bezpečnosti "B"	kpl	1,000	374,500	374,500
21	K	7671611107.S	Montážne puzdrá na viacúčelové hliníkové stĺpy	ks	2,000	37,450	74,900
22	K	7671611108.S	Kryt na otvor montážneho puzdra oceľového stĺpu na vonkajšie ihrisko	ks	2,000	10,700	21,400
23	K	7671611109.S	Volejbalová sieť čierna s anténkami, zosilnená vrchná časť	ks	1,000	107,000	107,000
24	K	7671611110.S	Vešiak na siete	ks	1,000	160,500	160,500
25	K	7671611111.S	Montáž montážnych puzdiel do podlažia volejbalového ihriska	ks	2,000	53,500	107,000
D 767.3			Tenisové stĺpy hliníkové	807,850			
26	K	7671611112.S	Profesionálne tenisové stĺpy hliníkové, profil 100x120mm, certifikát bezpečnosti "B"	par	1,000	374,500	374,500
27	K	7671611113.S	Montážne puzdro na tenisové stĺpy	ks	2,000	37,450	74,900
28	K	7671611114.S	Kryt na otvor montážneho puzdra hliníkového stĺpu na vonkajšie ihrisko	ks	2,000	10,700	21,400
29	K	7671611115.S	Tenisová sieť čierna	ks	1,000	107,000	107,000
30	K	7671611116.S	Vešiak na siete	ks	1,000	53,500	53,500
31	K	7671611117.S	Stredová páska na tenis so závažím	ks	1,000	53,500	53,500
32	K	7671611118.S	Podporné tyčky na tenis hliníkové	par	1,000	37,450	37,450
33	K	7671611119.S	Osadenie montážnych puzdiel do podlažia ihriska + montáž stĺpov	ks	2,000	42,800	85,600
D 767.4			Oplotenie multifunkčného ihriska vrátane osvetlenia, ochranných sietí a vstupných brán	18 459,640			
34	K	7671611120.S	Súprava oceľ. stĺpov s povr. úpravou proti korózii na oplotenie ihriska v.4m, oválny pr. 60mm - 26ks stĺpov, vod. stuž. vzpery pr. ovál pr. 48mm, kotvenie stĺpov do exist.bet.základu šrubami a chem. kotvami	kpl	1,000	5 082,500	5 082,500
35	K	7671611121.S	Súprava oceľ. stĺpov s povr. úpravou proti korózii na oplotenie mult. ihriska v.5 m, oválny pr. 60mm - 4s stĺpov, vrátane LED svietidiel W100 pre osvetlenie ihriska, kotvenie stĺpov do exist.bet.základu šrubami a chem.kotvami	kpl	1,000	3 477,500	3 477,500
36	K	7671611122.S	PPHF ochranná sieť, oko 50 x 50 mm, hrúbka vlákna 3mm, farba zelená,, rozmer: 4mx33mx2ks + 4mx14mx2ks + 2mx4mx2ks certifikát o nehorľavosti a toxicite	m2	392,000	6,420	2 516,640
37	K	7671611123.S	Kabeláž a zapojenie svietidiel po obvode ihriska, cena vrátane elektrickej prípojky a revíznej správy D+M (cena počíta s bodom napojenia do 10m od miesta realizácie ihriska)	kpl	1,000	4 815,000	4 815,000
38	K	7671611124.S	Vstupná brána 100x210 cm so zámkom	ks	2,000	802,500	1 605,000
39	K	7671611125.S	Doprava a montáž stĺpov, ochranných sietí a vstupných bráničiek	ks	30,000	32,100	963,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Modernizácia atletického oválu a vybudovanie ihriska pre malý futbal pri ZŠ
Starozagorská 8, Košice

Objekt:

07 - POV

Časť:

01 (1) - Zriadenie dočasnej komunikácie

JKSO:

Miesto: Košice

Objednávateľ:

Mesto Košice SNP 48/A, Košice

Zhotoviteľ:

ŠPORTFINAL s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 28.04.2023

IČO:

IČ DPH:

IČO: 0

IČ DPH: 0

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

18 434,13

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	18 434,13	20,00%	3 686,83

Cena s DPH

v EUR

22 120,96

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis: /

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Modernizácia atletického oválu a vybudovanie ihriska pre malý futbal pri ZŠ
Starozagorská 8, Košice

Objekt:

07 - POV

Časť:

01 (1) - Zriadenie dočasnej komunikácie

Miesto:

Košice

Dátum:

28.04.2023

Objednávateľ:

Mesto Košice SNP 48/A, Košice

Projektant:

Zhotoviteľ:

ŠPORTFINAL s.r.o.

Spracovateľ:

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu						18 434,127
D	HSV	Práce a dodávky HSV				18 434,127
D	1	Zemné práce				1 230,552
1	K	112104142.S	Odstraňovanie stromu postupným zrezávaním s postupným spúšťaním koruny a kmeňa, priemeru nad 200 do 300 mm	ks	1,000	26,750
2	K	112201122.S	Odstránenie pňa na svahu nad 1:5 do 1:2 , priemer nad 200 do 300 mm	ks	1,000	26,750
3	K	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	52,360	16,050
4	K	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	52,360	1,070
5	K	162301101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr. 1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	52,360	2,680
6	K	167101101.S	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr. 1-4 do 100 m3	m3	52,360	2,140
7	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	52,360	0,540
D	2	Zakladanie				186,105
8	K	215901101 .S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	75,000	0,320
9	K	289971221.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na uprav, povrchu sklon nad 1 : 5 do 1 : 2,5 , šírky od 0 do 3 m	m2	75,000	1,070
10	M	693110004710.S	Geotextília polypropylénová netkaná 400 g/m2	m2	76,500	1,070
D	5	Komunikácie				13 929,170
11	K	564671111.S	Podklad z kameniva hrubého drveného veľ. 63-125 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutneni hr. 250 mm	m2	75,000	10,700
12	K	564710111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 8-16 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 50 mm	m2	196,000	2,680
13	K	564772111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 250 mm	m2	75,000	10,700
14	K	581130313.R	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny CB III pre TDZ IV, V a VI, hr. 180 mm	m2	21,000	28,890
15	K	584921111.S	Osadenie panelov z predpätého betónu so zhotovením podkladu z kam. ťaženého do hr. 50 mm do hm. 6 t/ks	m2	196,000	10,700
16	M	593810000900.S	Cestný panel IZD 300/200/18 J P 20 ton, lxšxv 3000x2000x180 mm vrátane dovozu	ks	31,000	267,500
17	M	593810000800.S	Cestný panel IZD 300/100/18 J P 20 ton, lxšxv 2000x1000x180 mm vrátane dovozu	ks	5,000	160,500
D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				2 614,010
18	K	914501122.S	Montáž stĺpika dočasnej zvislej dopravnej značky dĺžky do 3.5 m do hliníkovej pätky	ks	9,000	21,400

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
19	M	404490008500.S	Stĺpik Zn, rozmer 60x60 mm, dĺžka 2 m, (červeno - biely reflexný polep), pre dopravné značky	ks	9,000	53,500	481,500
20	M	404490008800.S	Hliníková pátko pre montáž stĺpika d 60 mm do pevného základu	ks	9,000	21,400	192,600
21	M	404440000100.S	Úchyt na stĺpik, d 60 mm, krížový, Zn	ks	18,000	10,700	192,600
22	M	404410037095	Regulačná značka ZDZ 270-10 "Zákaz zastavenia - začiatok platnosti", Zn lisovaná, V1 - kruh 420 mm, RA1, P3, E2, SP1	ks	1,000	53,500	53,500
23	M	404410037120	Regulačná značka ZDZ 270-20 "Zákaz zastavenia - koniec platnosti", Zn lisovaná, V2 - kruh 600 mm, RA1, P3, E2, SP1	ks	1,000	53,500	53,500
24	M	404410179082	Všeobecná dodatková tabuľa ZDZ 505-50 V2RA1 "Časové obmedzenie (pracovné dni okrem soboty, parkovací symbol)", rozmer 330x600 mm, Zn lisovaná, P3, E2, SP1	ks	2,000	53,500	107,000
25	M	404410035295	Regulačná značka ZDZ 231 "Zákaz vjazdu, Zn lisovaná, V1 - kruh 420 mm, RA1, P3, E2, SP1	ks	1,000	53,500	53,500
26	M	404410113438	Informatívna značka ZDZ 321-30 "Jednosmerná cesta", Zn lisovaná, V2 - 600x600 mm, RA3, P3, E2, SP1	ks	1,000	53,500	53,500
27	M	404410178916	Všeobecná dodatková tabuľa ZDZ 509-100.r1 V1RA1 "Spresňujúce informácie (iné ako uvedené v ostatných VL - 1 riadok)", rozmer 231x420 mm, Zn lisovaná, P3, E2, SP1	ks	1,000	53,500	53,500
28	K	915701112.S	Zhotovenie vodorov. značenia z náterových hmôt hr. 2,5 až 3 mm - deliace čiary Cik-Cak	m2	14,000	16,050	224,700
29	M	404460002000.S	Rozpúšťadlová cestná farba biela, pre vodorovné dopravné značenie	kg	119,000	7,490	891,310
30	K	915914111.S	Dočasné obmedzenie platnosti zakrytie základnej dopravnej značky	ks	1,000	32,100	32,100
31	K	915914112.S	Dočasné obmedzenie platnosti odkrytie základnej dopravnej značky	ks	1,000	32,100	32,100
D 99		Presun hmôt HSV					474,290
32	K	998226011.S	Presun hmôt pre komunikácie a letiská s krytom montovaným z cest. panelov zo železového betónu		221,631	2,140	474,290

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Modernizácia atletického oválu a vybudovanie ihriska pre malý futbal pri ZŠ
Starozagorská 8, Košice

Objekt:

07 - POV

Časť:

**02 (1) - Odstránenie dočasnej komunikácie a uvedenie povrchu do
pôvodného stavu**

JKSO:

Miesto: Košice

KS:

Dátum: 28.04.2023

Objednávateľ:

Mesto Košice SNP 48/A, Košice

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

ŠPORTFINAL s.r.o.

IČO:

0

IČ DPH:

0

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			10 690,96
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	10 690,96	20,00%	2 138,19
Cena s DPH	v EUR		12 829,15

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

_____ Pečiatka

Dátum a podpis:

_____/_____ Pečiatka

ROZPOČET

Stavba:

Modernizácia atletického oválu a vybudovanie ihriska pre malý futbal pri ZŠ
Starozagorská 8, Košice

Objekt:

07 - POV

Časť:

**02 (1) - Odstránenie dočasnej komunikácie a uvedenie povrchu do
pôvodného stavu**

Miesto: Košice

Dátum: 28.04.2023

Objednávateľ: Mesto Košice SNP 48/A, Košice

Projektant:

Zhotoviteľ: ŠPORTFINAL s.r.o.

Spracovateľ:

PČ Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
--------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

10 690,963

D HSV

Práce a dodávky HSV

10 690,963

D 1

Zemné práce

6 592,292

1	K	113106241 .S	Rozoberanie vozovky a plochy z panelov -0,40800t	m2	196,000	10,700	2 097,200
2	K	113107113-S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr.vrstvy 200 do 300 mm, -0,50000t	m2	75,000	10,700	802,500
3	K	113107124.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.300 do 400 mm, -0,5600t	m2	75,000	10,700	802,500
4	K	113107132.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	21,000	10,700	224,700
5	K	122861101 .S	Odstránenie a rozpojenie jednotlivých balvanov veľkosti nad 0,5 m s nalož, alebo premiestnením do 5 m horniny 6 a 7	m3	7,500	26,750	200,625
6	K	162301101 .S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	44,560	2,140	95,358
7	K	162301102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	7,800	3,210	25,038
8	K	180402112.S	Založenie trávnikového výsevom na svahu nad 1:5 do 1:2	m2	271,000	2,680	726,280
9	M	005720001400.S	Ošivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	8,374	7,490	62,721
10	K	181301102.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 150 mm	m2	75,000	1,610	120,750
11	K	181301107.S	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 500 mm	m2	271,000	2,140	579,940
12	M	103640000100. S	Zemina pre terénne úpravy - ornica	m3	7,800	26,750	208,650
13	K	181907211.S	Rozrušenie povrchu v hornine tr.1-4 do hĺbky 0,70 m	m2	271,000	1,610	436,310
14	K	182303111.S	Doplnenie ornice hrúbky do 50 mm, v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	196,000	1,070	209,720

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

4 053,506

15	K	966006132.S	Odstránenie značky, pre staničenie a ohraničenie so stĺpikmi s bet. pätkami, -0,08200t	ks	9,000	21,400	192,600
16	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	170,706	3,210	547,966
17	K	979081121 .S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1 707,060	0,540	921,812
18	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	79,188	2,140	169,462
19	K	979087213.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	86,632	2,140	185,392
20	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (1701)	t	170,706	10,700	1 826,554
21	K	985121111.S	Štós z cestných panelov - očistenie panelov	m2	196,000	1,070	209,720

D 99

Presun hmôt HSV

45,165

22	K	998222011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkoľvek dĺžky objektu	t	21,105	2,140	45,165
----	---	-------------	---	---	--------	-------	--------

OBEC B I D O V C E ^04445

číslo: 148/2023 - Bi

Bidovce, dňa 22. 03. 2023

R O Z H O D N U T I E

Obec Bidovce ako stavebný úrad I. stupňa príslušný podľa ust. § 117 ods. 1 zákona č. 50/76 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon v znení neskorších predpisov na základe podanej žiadosti navrhovateľom Mesto Košice, Trieda SNP č. 48/A, Košice a po zvážení dôvodov v nej uvedených takto

r o z h o d l a

podľa § 40 ods. 3 stavebného zákona a § 46 anasl. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny zákon) v znení neskorších predpisov tak, že

p r e d l ť u j e

platnosť stavebného povolenia vydaného Obcou Bidovce pod č. 177/2021-Bi dňa 09.06.2021, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 29.06.2021, na stavbu „**Modernizácia atletického oválu a vybudovanie ihriska pre malý futbal pri ZŠ Starozagorská 8, Košice**“ na **pare. C-KN č. 3755/84**, kat. úz. **Grunt**, do **30.06.2025**.

Ostatné podmienky stavebného povolenia vydaného Obcou Bidovce pod č. 177/2021-Bi dňa 09.06.2021, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 29.06.2021, ostávajú v platnosti nezmenené.

Konštatuje sa, že účastníci konania nepodali žiadne námietky, ani zásadné pripomienky proti predĺženiu platnosti vyššie uvedeného rozhodnutia.

O d ô v o d n e n i e

Navrhovateľ Mesto Košice, Trieda SNP č. 48/A, Košice, doručil na Obec Bidovce dňa 01.03.2023 žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia na stavbu

„Modernizácia atletického oválu a vybudovanie ihriska pre malý futbal pri Starozagorská 8, Košice“ na par. C-KN č. 3755/84, kat. úz. Grunt, vydaného Obcou Bidovce pod č. 177/2021-Bi dňa 09.06.2021, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 29.06.2021. Žiadateľ svoju žiadosť odôvodnil zabezpečovania financovania stavby v rámci Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie príspevku - program „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“, číslo výzvy 2022/002, vyhlásenú Fondom na podporu športu.

Obec Bidovce ako príslušný stavebný úrad oznámila dňa 06.03.2023 podľa § 61 a § 69 stavebného zákona začatie konania o predĺženie platnosti stavebného povolenia všetkým známym účastníkom konania a stanovila lehotu 7 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia, dokedy mohli byť uplatnené námietky k predĺženiu platnosti stavebného povolenia, zároveň účastníci konania boli poučení, že na neskôr podané námietky nebude prihliadnuté.

Námietky a pripomienky v stanovenej lehote stavebnému úradu neboli doručené.

Stavebný úrad posúdil dôvody pre ktoré stavba nebola začatá a pretože predpoklady za ktorých bolo stavebné povolenie vydané, zostali nezmenené v platnosti, vyhovel žiadosti.

Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili predĺženiu platnosti stavebného povolenia.

Na základe týchto skutočností stavebný úrad rozhodol tak, ako sa uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu možno do 15 dní odo dňa jeho doručenia podať v súlade sust. §§ 53 a 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v platnom znení odvolanie na Obec Bidovce, 044 45.

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom v súlade s osobitnými predpismi až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Ing. Pavlína Ay. a r i

starosta obce

Doručí sa:

1. Mesto Košice, Trieda SNP č. 48/A, 040 11 Košice
2. ZŠ Starozagorská č. 8, 040 23 Košice
3. Mestská časť Košice - Sídliisko KVP, Trieda KVP č. 1, 040 23 Košice
4. APRO s.r.o. Trebišov, M.R. Štefánika č. 68/11, 075 01 Trebišov / projektant /

a vedomie:

1. VSD, a.s., Mlynská č. 31, 042 91 Košice
2. VVS, a.s., Komenského č. 50, 042 48 Košice
3. TEHO, s.r.o., Komenského č. 7, 040 01 Košice
4. Slovák Telekom, a.s., Bajkalská č. 28, 817 62 Bratislava
5. MICHLOVSKÝ, spol. s r.o., Letná č. 9, 921 01 Piešťany (Orange Slovensko, a.s.)
6. UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o., Alvinczyho č. 14, 040 01 Košice
7. SWAN KE, s.r.o., Nám. osloboditeľov č. 3/A, 040 01 Košice
8. SITEL s.r.o., Zemplínska č. 6, 040 01 Košice
9. Okresné riaditeľstvo HaZZ Košice, Požiarnická č. 4, 040 01 Košice
10. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Ipeľská č. 1, 040 11 Košice
11. DELTA ONLINE spol. s r.o., Pri salaši č. 2, 040 17 Košice
12. Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby - NASES, BC Omnípolis, Trnavská cesta č. 100/11, 821 01 Bratislava
13. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o ŽP / OPaK /, Komenského č. 52, 041 26 Košice
14. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o ŽP ! OO /, Komenského č. 52, 041 26 Košice
15. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o ŽP / OH /, Komenského č. 52, 041 26 Košice
16. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o ŽP / ŠVS /, Komenského č. 52, 041 26 Košice
17. Obec Bidovce zastúp, starostom obce, 044 45 Bidovce č. 210

OBEC B I D O V C E, 044 45

Číslo: 147/2023-Bi

Bidovce, dňa 06. 03. 2023

Titl:

Mesto Košice

Trieda SNP č. 48/A

040 11 Košice

VEC: Oprava rozhodnutia číslo **177/2021-Bi** zo dňa **09.06.2021** vydaného Obcou Bidovce, na[^] stavbu „**Modernizácia atletického oválu a vybudovanie ihriska pre malý futbal pri ZS Starozagorská 8, Košice**“ na pare. C-KN č. 3755/84, kat. úz. **Grunt**

Obec Bidovce, ako stavebný úrad obdržala dňa 01.03.2023, žiadosť stavebníka Mesto Košice, Trieda SNP č. 48/A, Košice, žiadosť o vykonanie opravy, pretože v rozhodnutí vydanom obcou Bidovce pod č. **177/2021 - Bi** zo dňa **09.06.2021**, ktorým bolo vydané stavebné povolenie na stavbu „**Modernizácia atletického oválu a vybudovanie ihriska pre malý futbal pri ZS Starozagorská 8, Košice**“ na pare. C-KN č. 3755/84, kat. úz. **Grunt**, sa vyskytli chyby v písaní.

Z hore uvedeného dôvodu v zmysle § 47 ods. 6. zák. č. 71/67 Zb. o správnom konaní, obec Bidovce rozhodnutie č. 177/2021-Bi zo dňa 09.06.2021, opravuje nasledovne:

- vovýrokovej časti rozhodnutia na 3.strane bod 1, správne znie takto: „7. Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia. Projektantom stavby je APRO s.r.o. Trebišov, M.R. Štefánika č. 68/11, Trebišov
- vo výrokovej časti rozhodnutia na 3.strane bod 4, správne znie takto: „7. Stavba sa napojí na NN sieť elektrickou prípojkou, ktorá bude umiestnená na pozemku parcelné číslo 3755/84 k.ú. Grunt. Bodom napojenia objektu bude existujúci elektromerový rozvádzač RP1, nachádzajúci sa na okraji oplotenia areálu v smere od ZŠ (napojenie zo sekundárneho NN rozvodu školy^{1*}.

Táto oprava tvorí neoddeliteľnú súčasť vydaného stavebného povolenia, č. 177/2021-Bi zo dňa 09.06.2021 na stavbu „Modernizácia atletického oválu a vybudovanie ihriska pre malý futbal pri ZŠ Starozagorská 8, Košice" na pare. C-KN č. 3755/84, kat. úz. Grunt.

Ing. Pavol A z a r i

starosta

Doručuje sa:

1. Mesto Košice, Trieda SNP č. 48/A, 040 11 Košice
2. ZŠ Starozagorská č. 8, 040 23 Košice
3. Mestská časť Košice - Sídliisko KVP, Trieda KVP č. 1, 040 23 Košice
4. APRO s.r.o. Trebišov, M.R. Štefánika Č, 68/11, 075 01 Trebišov / projektant /

Na vedomie:

1. VSD, a.s., Mlynská č. 31, 042 91 Košice
2. VVS, a.s., Komenského č. 50, 042 48 Košice
3. TEHO, s.r.o., Komenského č. 7, 040 01 Košice
4. Slovák Telekom, a.s., Bajkalská č. 28, 817 62 Bratislava
5. MICHLOVSKÝ, spol. s r.o., Letná č. 9, 921 01 Piešťany (Orange Slovensko, a.s.)
6. UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o., Alvinczyho č. 14, 040 01 Košice
7. SWAN KE, s.r.o., Nám. osloboditeľov č. 3/A, 040 01 Košice
8. SITEL s.r.o., Zemplínska č. 6, 040 01 Košice
9. Okresné riaditeľstvo HaZZ Košice, Požiarnická č. 4, 040 01 Košice
10. Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Ipeľská č. 1, 040 11 Košice
11. DELTA ONLINE spol. s r.o., Pri salaši č. 2, 040 17 Košice
12. Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby - NASES, BC Omnipolis, Trnavská cesta č. 100/11, 821 01 Bratislava
13. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o ŽP / OPaK / , Komenského č. 52, 041 26 Košice
14. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o ŽP / OO / , Komenského č. 52, 041 26 Košice
15. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o ŽP / OH / , Komenského č. 52, 041 26 Košice
16. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o ŽP / ŠVS / , Komenského č. 52, 041 26 Košice
17. Obec Bidovce zastúp, starostom obce, 044 45 Bidovce č. 210

Vybavuje: JUDr. Jaroslav Bódiš / tel. 6969 401 / , Spoločný obecný úrad v Bidovciach

OBEC B I D O V C E, 044 45

Číslo: 149/2023-Bi

Bidovce, dňa 06.03.2023

Vec: **Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 U Košice**

- žiadosť o predĺženie ukončenia stavebných prác - s ú h l a s

Obec Bidovce, ako stavebný úrad I. stupňa príslušný podľa ust. § 117 ods. 1 zákona č. 50/76 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon v znení neskorších predpisov na základe podanej žiadosti zo dňa 01.03.2023 stavebníkom **Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice** a po zvážení dôvodov v nej uvedených

s ú h l a s í

s predĺžením ukončenia stavebných prác na stavbu: „ **Dočasná komunikácia** “ - **pare. č. 3755/608, 3755/652, 3755/824** kat. úz. **Grunt**, na ktorú bol vydaný Obcou Bidovce súhlas k ohláseniu drobnej stavby pod č. 132/2022-Bi zo dňa 21.02.2022.

Ukončenie stavebných prác stanovujeme **do 31.03.2025.**

Ostatné podmienky uvedené vo vyššie citovanom súhlase č. 132/2022-Bi zo dňa 21.02.2022 ostávajú nezmenené naďalej v platnosti.

Tento súhlas tvorí neoddeliteľnú súčasť rozhodnutia č. Č. 132/2022-Bi zo dňa 21.02.2022, vydaného obcou Bidovce.

Ing. Pavol A z a r i
starosta obce

Doručuje sa:

1. Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

Na vedomie:

1. Mestská časť Košice - Sídliisko KVP, Trieda KVP č. 1, 040 23 Košice
2. APRO s.r.o. Trebišov - Ing. Martin Kozák, M.R. Štefánika č. 68/11, Trebišov / projektant /
3. Obec Bidovce zastúp, starostom obce, 044 45 Bidovce č. 210

Obec B I D O V C E , 04445

Číslo: 150/2023 - Bi

Bidovce, dňa 08. 03. 2023

Titl.

**Mesto Košice
Trieda SNP č. 48/A
040 11 Košice**

Vec: **O z n á m e n i e** - k ohláseniu drobnej stavby -

**„MODERNIZÁCIA ATLETICKÉHO OVÁLU A VYBUDOVANIE IHRISKA
PRE MALÝ FUTBAL PRI ZŠ STAROZAGORSKÁ 8, KOŠICE “ - pare. Č.
3755/84 kat. úz. Grunt.**

Obec Bidovce, ako stavebný úrad v zmysle § 117 ods. 1, zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku / stavebný zákon /, obdržala dňa 01.03.2023 ohlásenie drobnej stavby stavebníkom **Mesto Košice, Trieda SNP č. 48/A, 040 11 Košice**, na stavbu **„MODERNIZÁCIA ATLETICKÉHO OVÁLU A VYBUDOVANIE IHRISKA PRE MALÝ FUTBAL PRI ZŠ STAROZAGORSKÁ 8, KOŠICE “ - pare. č. 3755/84 kat. úz. Grunt.**

Predmetom ohlásenia sú nasledovné objekty:

SO 05 - Rekonštrukcia sedenia

SO 06 - Rekonštrukcia multifunkčného ihriska

SO 05 - Rekonštrukcia sedenia - rieši sanáciu betónového sedenia so schodiskom opravnou hmotou na betón F1NAL (DEN BRAVEN). Po sanácii betónového sedenia so schodiskom sa na opravené sedenie prisľubujú plastové profily na sedenie 120x50x2200 mm, ktoré sa navrhujú z troch dosák vedľa seba s 3 cm medzerou medzi doskami. Plastové profily budú do betónu ukotvené pomocou nabíjacích hmoždínok 8/100. Dosky na sedenie sú v rôznych farebných prevedeniach - variáciách. Farba sa upresní pri realizácii. Materiál je pevný, stálofarebný, bezúdržbový a odolný voči poveternostným vplyvom. Dosky kotviť s presahom 10 mm nad jednotlivými betónovým stupňami sedenia.

Nad posledným sedením sa navrhuje nové oceľové rúrkové zábradlie výšky 0,9 m (rúrky d= 50 mm v dvoch výškových úrovniach).

Rekonštrukcia sedenia rieši okrem opravy sedenia aj opravu vstupného betónového schodiska do športového areálu.

SO 06 - Rekonštrukcia multifunkčného ihriska - rieši výmenu trávnatého povrchu, sietí a odstránenie mantinelov v športovom areáli školy. V súčasnosti je športová plocha málo využívaná, nakoľko je v zlom technickom stave.

Aby sa zabránilo stojatej vode na ploche ihriska a vymývanie pieskových častí je potrebné vybudovať drenážny systém na odvod prebytočnej nevsiaknutej vody. Prebytočná voda sa cez vrstvy odvedie novým drenážnym systémom do vsakovacej jamy ktorá bude vybudovaná mimo ihriska. Projekt zahŕňa hlavne obnovu prvkov existujúceho ihriska. Hlavným cieľom projektu je celkovo zveľadiť vzhľad a využitie športovej lokality.

Projekt zahŕňa hlavne obnovu prvkov existujúceho ihriska a to: Odstránenie mantinelového systému, Vytvorenie drenážneho systému, Výmena ochranných sietí, Výmena svetelných zdrojov na ihrisku, Výmena trávnatého povrchu. V rámci osvetlenia sa vymenia len existujúce reflektory v počte 4 ks na existujúcich stĺpoch osvetlenia.

Obec Bidovce ako stavebný úrad v zmysle § 57 ods. 2 zákona č. 50/ 1967 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v zmysle neskorších predpisov, k stavebným prácam v rozsahu uvedenom v ohlásení **n e m á n á m i e t k y** za predpokladu dodržania:

1. Stavebné úpravy budú realizované podľa vypracovanej projektovej dokumentácie oprávneným projektantom - **APRO s.r.o. Trebišov - Ing. Ján Staš, M.R. Štefánika č. 68/11, Trebišov**, schválenej stavebným úradom.
2. Stavebník je povinný zabezpečiť podľa § 44 zákona č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon) primerané technické vybavenie a odborné vedenie nad uskutočňovaním stavebných prác kvalifikovanou osobou.
3. Stavebné práce budú realizované zhotoviteľom na základe výberového konania, ktorého meno je stavebník povinný oznámiť pred začatím prác.
4. Pri uskutočňovaní stavebných prác je nutné dodržať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení, dbať na ochranu osôb na stavenisku, dodržiavať príslušné ustanovenia §§ 43d-43g, 52, 53 stavebného zákona v znení neskorších predpisov, zmien a doplnkov, ktoré upravujú základné a všeobecno-technické požiadavky na výstavbu, príslušné ustanovenia vyhlášky č. 532/2002 Z.z. a príslušné normy.
5. Pri uskutočňovaní prác používať materiál vyhovujúci platným normám v zmysle § 43f stavebného zákona a ust. zákona č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch.
6. Zakazuje sa podľa § 13 písm. a/, b/ zákona o odpadoch , uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste, ako na mieste na to určenom, zhodnotiť, alebo zneškodniť odpad inak, ako v súlade s týmto zákonom.
7. Držiteľ odpadu je povinný podľa § 14 ods. 1 písm. e/ zákona o odpadoch odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa tohto zákona, ak nezabezpečuje ich zhodnotenie alebo zneškodnenie sám a dodržať ustanovenia § 77 zákona o odpadoch.
8. Stavebný odpad využiteľný ako zdroj druhotných surovín odovzdať výkupcom alebo spracovateľom týchto odpadov.
9. Nerecyklovateľný a nevyužiteľný stavebný odpad ukladať na riadenú skládku odpadov.

10. V prípade výskytu nebezpečného odpadu odovzdať ho organizácii s oprávnením podľa platných predpisov.
11. Stavebník je povinný tunajšiemu úradu písomne ohlásiť začatie stavebných prác.
12. Po ukončení stavebných prác okolitý terén uviesť do pôvodného stavu (úpravu zelene...).
13. Za prípadné spôsobené škody na cudzom majetku zodpovedá stavebník, ktorý ich odstráni na vlastné náklady.
14. Stavebné práce budú ukončené najneskôr do 3/2025.

Toto oznámenie stavebného úradu nenahrádza rozhodnutia, stanoviská vyjadrenia, súhlasy alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy požadované podľa osobitných predpisov a povinností pri uskutočňovaní a užívaní stavby, príslušné slovenské technické normy.

Ing. Pavor A 4 a r i

starosta obce

Doručí sa:

1. Mesto Košice, Trieda SNP č. 48/A, 040 11 Košice

Na vedomie :

1. ZŠ Starozagorská č. 8, 040 23 Košice
2. Mestská časť Košice - Sídliisko KVP, Trieda KVP č. 1, 040 23 Košice
3. APRO s.r.o. Trebišov - Ing. Ján Staš, M.R. Štefánika č. 68/11, Trebišov / projektant /
4. Obec Bidovce zastúp, starostom obce, 044 45 Bidovce č. 210

Vybavuje: JUDr. Jaroslav Bódiš. / č. t. 6969 401 / Spoločný obecný úrad v Bidovciach

Zoznam subdodávateľov

Identifikačné údaje uchádzača

Obchodné meno: ŠPORTFINAL s.r.o.
Sídlo: Mokráft záhon 4, 821 04 Bratislava
IČO: 44 149 671
Zastúpený: Ing. Cyril Špendla, Róbert Behal
Kontaktná osoba: Ing. Cyril Špendla
Kontaktné údaje:

Zabezpečenie plnenia predmetu zákazky s názvom „**Modernizácia atletického oválu a vybudovanie ihriska pre malý futbal pri ZŠ Starozagorská 8, Košice**“ budem vykonávať prostredníctvom týchto subdodávateľov:

- Meno a priezvisko subdodávateľa: Ján Katrák
Obchodné meno alebo názov: KATMONT s.r.o.
Adresa pobytu alebo sídla: Klin 377,029 41 Klin
Identifikačné číslo alebo dátum narodenia subdodávateľa: 44085621
Podiel subdodávky v % 20
Opis predmetu subdodávky - čo konkrétne bude predmetom subdodávky - Stavebné práce
- Meno a priezvisko subdodávateľa:
Obchodné meno alebo názov: SWIETELSKY stavební s.r.o.
Adresa pobytu alebo sídla: Pražská tr. 495/58, 37004, České Budějovice
Identifikačné číslo alebo dátum narodenia subdodávateľa: 48035599
Podiel subdodávky v % 20
Opis predmetu subdodávky - čo konkrétne bude predmetom subdodávky - Komunikácie

(doplniť podľa potreby)

V Bratislave dňa 05.06.2023

Ing. Cyril Špendla, konateľ