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ZMLUVA O DIELO

uzatvorena podl'a ustanovenia § 536 a nasl. zdkona ¢. 513/1991 Zb., Obchodny zdkonnik
Vv platnom zneni (d’alej tiez len ,,Zmluva“ alebo ,,ZoD*)

Zmluvné strany

Objednavatel’:

Obchodné meno:
sidlo podl'a zriad’ovacej listiny:

osoba konajuca v mene organizacie:

1CO:

DIC:

IC DPH:

bankové spojenie:
IBAN:

(d’alej ako ,,Objednavatel)
a

Zhotovitel’:

Obchodné meno:
Sidlo:

Zastupeny:

I(:DO:
1C DPH;:

Bankové spojenie:
IBAN:

(dalej ako ,,Zhotovitel*)

Mesto KoSice

Trieda SNP 48/A, 040 11 KoSice

Ing. Jaroslav Polacek, primator

00691135

2021186904

SK 2021186904

Prima banka Slovensko a.s., pobocka KoSice
SK72 5600 0000 0004 4248 2043

EGC, s.r.o.

Pri hati 1, KoSice - mestska ¢ast’

Sidlisko Tahanovce 040 01

Ing. Frantisek Vangor, konatel’ spolo¢nosti
45 331 324

SK202 296 4042

Spolo¢nost’ zapisana v Obchodnom registri
Mestského sudu Kosice, v odd. Sro, vlozka €.
24917/V

Tatra banka, a.s.

SKO04 1100 0000 0029 4211 3913

(spolu d’alej aj ako ,,Zmluvné strany*)

PREAMBULA

Dna 22.6.2023 bolo zo strany Objednavatel’a vystupujuceho v pravnom postaveni verejného
obstaravatela podl'a Zakona o verejnom obstardvani vyhlasené verejné obstardvanie
na obstaranie zakazky ,.Doplnenie svetelnych bodov verejného osvetlenia v MC Kosice —
Sever a MC Kogice — Sidlisko KVP*, ktorej vyzva bola uverejnena vo Vestniku verejného
obstaravania ¢. 122/2023, zo dia 22.6.2023 pod ozna¢enim 21142-WYP (d’alej ako ,,Verejné
obstaravanie®);

Vzhl'adom na vysSie uvedené sa Zmluvné strany dohodli a uzatvaraji tito Zmluvu v
nasledovnom zneni:



Clanok I
Predmet Zmluvy

1.1 Predmetom tejto Zmluvy su najmé, nie vSak vylucne, nasledovné zaviazky Zhotovitela:

a) Zhotovitel’ je povinny na svoje naklady a na svoje nebezpecenstvo riadne a véas vykonat’
pre Objednavatel'a Dielo, resp. zabezpecit' vietko, ¢o je potrebné pre riadne a véasné
vykonanie Diela v sulade stouto Zmluvou a odstranit’ na Diele a Dokumentacii
Zhotovitela akékol'vek vady;

b) Zhotovitel’ je povinny riadne dokoncené Dielo a ostatné plnenia podla tejto Zmluvy
odovzdat’ Objednavatel'ovi v sulade s postupmi a podmienkami podla tejto Zmluvy.

1.2 Predmetom tejto Zmluvy su najmi, nie vSak vyluéne, nasledovné zavizky
Objednavatel’a:

a) Objednavatel’ je povinny Zhotovitel'ovi poskytntt’ vSetku sucinnost’ tak, aby Zhotovitel
mohol Dielo a/alebo ktortikoI'vek €ast’ plnenia na zaklade tejto Zmluvy vykonat riadne
a vcas;

b) Objednavatel’ je povinny za riadne vykonané Dielo a ostatné plnenia na zaklade tejto
Zmluvy Zhotovitel'ovi zaplatit’ Zmluvnl cenu v stilade s touto Zmluvou;

c) Objednavatel je povinny prevziat' riadne vykonané Dielo a ostatné plnenia podla tejto
Zmluvy v stlade s ustanoveniami tejto Zmluvy.

1.3 Predmetom tejto Zmluvy je aj Gprava vSetkych ostatnych prav a povinnosti Zmluvnych
stran spojenych s riadnym plnenim tejto Zmluvy alebo v stivislosti s fiou.

1.4 Zhotovitel sa zavizuje vV mieste plnenia podl'a bodu 3.1 tejto Zmluvy zrealizovat’ stavbu:
Doplnenie svetelnych bodov verejného osvetlenia v MC KoSice — Sever a MC Kosice
— Sidlisko KVP (d’alej len ,,Dielo* alebo ,,Predmet zakazky*) a uviest'’ do prevadzky
tak, aby Dielo po dokonéeni spiialo vietky poziadavky podla tejto Zmluvy, jej priloh,
technickych noriem a inych relevantnych vSeobecne zdviznych pravnych predpisov.

1.5 Stavba sa bude realizovat’ podl'a projektovych dokumentacii spracovanych:

a) spolocnostou Valbek&Prodex, spol. s.r.o. - generdlny projektant,
— zodpovedny projektant pre MC Kosice — Sever. Predmet Diela je
vymedzeny aj prislichajicim polozkovitym rozpo¢tom (vykaz - vymer), ktory tvori
neoddelitel'nu stcast’ ZoD, ako jej Priloha ¢. 1a a Priloha ¢. 1b.

b) spolo¢nostou CEVO s.r.o. — zodpovedny projektant pre MC
Kosice — Sidlisko KVP. Predmet Diela je vymedzeny aj prisluchajucim
polozkovitym rozpo¢tom (vykaz - vymer), ktory tvori neoddelitel'nti sucast’ ZoD,
ako jej Priloha €. lc.

1.6 Zhotovitel’ potvrdzuje, Ze sa S vynalozenim odbornej starostlivosti podrobne oboznamil
so vSetkou Dokumentéaciou Objednavatel’a poskytnutou v ramci verejného obstaravania.
Zhotovitel'ovi nevznikd Ziaden narok na upravu Zmluvy z dovodov tykajicich sa
Dokumentacie Objednavatel’a, pokial’ Zhotovitel' pri vynalozeni odbornej starostlivosti
mohol nejasnost, nezrovnalost’ alebo chybu Dokumentacie Objednavatel’a, od ktorej
odvodzuje svoje pravo na zmenu Zmluvy, identifikovat’ uz v priebehu verejného
obstaravania a/alebo kedykol'vek potom, ak 0 nej neinformoval Objednavatela este
V ramci verejného obstaravania, resp. bezodkladne po tom, ako sa 0 nej mohol dozvediet'.
Pre vylucenie pochybnosti plati, Ze v Zmluvnej cene a Ponuke Zhotovitel'a st zahrnuté
vSetky prace potrebné na vykonanie Diela, ktoré Zhotovitel’ vyssie uvedenym postupom
pri vynalozeni odbornej spdsobilosti mal alebo mohol predvidat, a to aj pokial’ nie st
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1.7

1.8

2.1
a)

osobitne Specifikované v Dokumentacii Objednévatel’a, ale su nevyhnutné na vykonanie
Diela alebo ich potreba vyplyva z povahy samotného Diela alebo prac na Diele.

Sucastou Diela je aj vytyCenie priebehu podzemnych inzinierskych sieti pred zacatim
realizaénych prac, porealizacné geodetické zameranie, odborna prehliadka, revizia,
vypracovanie technickej dokumentacie, ktorej sucastou je aj protokol zo zavere¢ného
merania osvetlenia.

Objednéavatel’ sa zavazuje poskytnut’ Zhotovitel'ovi vSetku sucinnost’ tak, aby Zhotovitel
mohol Dielo a/alebo ktortikol'vek ¢ast’ Diela na zaklade tejto Zmluvy vykonat’ riadne
a véas, riadne vykonané Dielo v sulade s ustanoveniami tejto Zmluvy prevziat’ a za
riadne vykonané Dielo Zhotovitel'ovi zaplatit zmluvni cenu v podl'a bodu 4.2 tejto
Zmluvy.

Clanok 11
Zhotovenie Diela
Stavenisko

Objednavatel’ poskytol Zhotovitel'ovi vsetky dolezité a potrebné udaje a informacie
o faktickom apravnom stave Staveniska vramci Dokumentacie Objednavatela.
Zhotovitel' vyhlasuje, ze sa oboznamil s formou, povahou a podmienkami Staveniska
aVvuvedenom rozsahu mu je stav Staveniska znamy. Zhotovitel' zaroven v rozsahu,
v akom to bolo prakticky mozné, ziskal vSetky informécie o Stavenisku, ktoré su
nevyhnutné pre riadne vyhotovenie a dokoncenie Diela a stvisiacich plneni a pre
predchadzanie vzniku §kdd na Stavenisku a na Diele, ako aj informécie o pristupovych
a prijazdovych cestach k Stavenisku.

b) Zhotovitel zabezpedi priestor pre zariadenie Staveniska na vlastné naklady , a to pocas celej

c)

2.2
a)

doby trvania vystavby, ako aj pocas doby potrebnej pre vypratanie Staveniska. Zhotovitel
si zabezpe¢i akékol'vek a vSetky potrebné prevadzkové, socidlne, vyrobné a iné
zariadenia Staveniska, ktoré moze potrebovat’ k zhotoveniu Diela. Naklady na
prevadzku, udrzbu a likvidaciu akéhokol'vek zariadenia Staveniska st zahrnuté v
Zmluvnej cene. Po ukonéeni prac na Diele je Zhotovitel’ povinny podl'a bodu 5.15 tejto
Zmluvy odstranit’ zo Staveniska vSetky stroje, vyrobné zariadenia, material, odpady a iné
vybavenie Staveniska a uviest’ vSetky dotknuté komunikacie, pozemky a iny majetok
dotknuty realizaciou Diela do povodného stavu.

Podrobné poziadavky moZe obsahovat Projektovd dokumentacia Diela ainé Casti
Poziadaviek Objednévatela.

Vseobecné poziadavky na prace

Zhotovitel’ pocas celej doby platnosti tejto Zmluvy nesie zodpovednost’ za vSetky prace
na Diele a akékol'vek nebezpecenstvo spojené s pracami na Diele, zhotovovanim Diela
a akymikol'vek inymi pracami a ¢innost’ami, ktoré je Zhotovitel' povinny vykonat’ a je
zodpovedny za to, Ze Dielo a vSetky materidly a Dokumentacia Zhotovitel'a bude
vyhovovat’ tejto Zmluve, najmi Poziadavkam Objednavatel’a, Ponuke Zhotovitela, a
Pravnym predpisom.

b) Zhotovitel' nesie zodpovednost’ za spravne umiestnenie vsetkych Casti Diela v stilade

s Projektovou dokumentaciou Diela a Specifikami Staveniska. Pokial’ sa kedykol'vek
Vv priebehu vykondvania prac na Diele zisti chybna poloha, chybné vysky, rozmery alebo
umiestnenie akejkol'vek casti Diela, ku ktorym doslo z dévodov na strane Zhotovitel’a,
Zhotovitel' je povinny takl vadu odstranit’ na vlastné naklady. Pokial’ chyba vznikla
pouzitim nespravnych podkladov a tdajov Objednévatel’a, pokial’ na ich nespravnost
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Zhotovitel podla tejto Zmluvy nemal upozornit, jednd sa o zodpovednost
Objednavatel'a a Objednévatel’ znasa aj zvySené naklady na odstranenie takej vady.
V takom pripade je Zhotovitel’ povinny poziadat’ Objednavatel'a o vydanie pokynu na
zmenu Zmluvy. Kontrola vykonand Objednavatelom nezbavuje Zhotovitel'a ziadnej
zodpovednosti.

C) Vsetky archeologické nalezy najdené na Stavenisku Zhotovitel' okamzite oznami
Objednavatel'ovi, ktory vyda pokyn, ako s nimi ma Zhotovitel’ narabat’. Ak sa Zhotovitel’
v dosledku plnenia pokynov Objednavatela podl'a predchadzajucej vety dostane do
omeskania s plnenim zaviazkov podla tejto Zmluvy, pripadne mu v dosledku plnenia
tychto pokynov vznikni dodato¢né ndklady zmluvné strany budi postupovat podla
ustanoveni tohto ¢lanku Zmluvy.

d) Zhotovitel’ je pred zacatim vykopovych prac alebo inych prac, ktoré by mohli ohrozit’
jednotlivé podzemné alebo nadzemné vedenia (napriklad kanalizécia, vodovod,
telekomunikacné kable, elektrické vedenia, plynovodné potrubia a podobné) povinny
oboznamit’ sa s umiestnenim vsetkych existujtcich sieti podl'a bodu 1.7 tejto zmluvy.
Zhotovitel' pred zaCatim prac pisomne poziada vlastnikov, spravcov alebo
prevadzkovatel'ov tychto sieti o ich lokalizaciu/vyty€enie. a Vv pripade podzemnych
vedeni vyhotovi ru¢ne kopané sondy v potrebnom rozsahu. Naklady spojené
S vytyCovanim a vysondovanim sieti ich sprdvcami znasa Zhotovitel. Zhotovitel' je
zodpovedny za vsetky Skody spdsobené nim alebo jeho Subdodavatel'mi pocas vykonu
prac na tychto zariadeniach a takéto Skody musi na vlastné néklady bezodkladne
odstranit’.

e) Zhotovitel' je povinny na vlastné naklady udrziavat' na prevzatom Stavenisku a
prilahlych komunikaciach, uréenych na dopravu materidlu poriadok a Ccistotu a
odstranovat’ odpady a necistoty, ktoré vznikli pri vykonavani jeho prac. Objednévatel'ovi
musi byt umozneny pristup k akejkol'vek &asti Diela. Ziadna Gast’ Diela nesmie byt
zakryta bez suhlasu Objednavatela. Akékol'vek podstatné skutocnosti a okolnosti
tykajice sa vykonavania Diela je Zhotovitel' povinny konzultovat’ s Objednavatel'om.
Objednavatel’ je opravneny vykonavat akékol'vek zaznamy v stavebnom denniku. Pre
vylicenie pochybnosti, Ziadny zaznam a/alebo schvalenie prace zo strany
Objednavatel’a, nezbavuje Zhotovitela ziadnej zodpovednosti alebo povinnosti.

f) Zhotovitel' bude na vlastné naklady zodpovedny za zabezpeCenie vody, elektriny a
vSetkych energii a d’alSich sluZieb, ktoré moze pri realizacii Diela potrebovat’, ak sa
s Objednavatel'om nedohodne inak. VSetky naklady na energie znaSa Zhotovitel.

g) Zhotovitel sa zavidzuje zabezpeCit vSetky technologické zariadenia Staveniska
a materialy nevyhnutné pre zhotovenie Diela a dopravit’ ich na Stavenisko, a to v takom
predstihu, aby pred zacatim zhotovovania prislusnej Casti Diela boli na Stavenisku
k dispozicii vSetky technologické zariadenia Staveniska a materialy nevyhnutné pre
zhotovenie prisluSnej Casti Diela. Zhotovitel' je opradvneny skladovat’ na Stavenisku
vylu¢ne len technologické zariadenia Staveniska a materialy uréené na realizaciu Diela
podl'a Zmluvy. Zhotovitel zabezpeci ochranu technologickych zariadeni Staveniska
a materialov pred poskodenim alebo zni¢enim a ich skladovanie tak, aby tieto nestratili
predpisané, resp. pozadované vlastnosti. Zhotovitel zodpovedd za sulad vSetkych
materidlov, ktoré pouzil na zhotovenie Diela, S prisluSnymi Pradvnymi predpismi a
Zmluvou. Nebezpe€enstvo vzniku Skody na materidloch a Diele znaSa vylucne
Zhotovitel’ a to az do prevzatia Diela resp. jeho ucelenej Casti zo strany Objednavatela
na zéklade Preberacieho protokolu.



h) Zhotovitel’ je zodpovedny za nakladanie s odpadmi vratane stavebnych odpadov podla
prislusnych ustanoveni Pravnych predpisov o nakladani s odpadmi, ktoré vzniknt
Vv suvislosti s plnenim tejto Zmluvy. Zhotovitel’ nesie zodpovednost’ za plnenie a plni za
Objednavatel’a aj vSetky povinnosti povodcu odpadu v zmysle prislusnych ustanoveni
Pravnych predpisov. Naklady a zisky v suvislosti s nakladanim s odpadmi st nakladmi
a prijmami Zhotovitel'a a si zohl'adnené v Zmluvnej cene. V pripade ak Objednavatel'ovi
vznikne akakol'vek Skoda v dosledku porusenia povinnosti Zhotovitel'a podla tejto
Zmluvy alebo zakona o odpadoch v suvislosti s (ne)plnenim akychkol'vek povinnosti
podla zakona o odpadoch a prislusnych vykonavacich predpisov, Zhotovitel' odskodni
Objednavatel’a za akékol'vek takéto Skody. V pripade ak v stvislosti s realizaciou Diela
bude demontovany akykol'vek majetok Objednavatela, ktory nebude odpadom, tento
zostadva majetkom Objednavatela a Zhotovitel ho odovzdd Objednavatelovi.
Podrobnosti o evidencii takého majetku a jeho odovzdani si Zmluvné strany dohodnu
osobitne.

i) Vzhl'adom na skutocnost, ze Zhotovitel bude vykonavat Dielo za plnej obvyklej
prevadzky objektu Objednavatela, ktorého sa vykonavanie Diela tyka, Zhotovitel’ sa
zavdzuje pocCas vykonavania Diela zabezpecit vSetky nevyhnutné opatrenia
na dosiahnutie minimalnych obmedzeni. Ak sa Dielo realizuje na verejnom priestranstve,
Zhotovitel' sa zavédzuje vykonavat’ pracovnu ¢innost’ vyluéne v ¢ase od 7:00 do 19:00
hod. pocas pracovnych dni; na vykon prace mimo tejto doby sa vyzaduje predchadzajuci
stihlas Objednavatel’a.

j) Skody sposobené realiziciou Diela nad rozsah Staveniska a vzniknuté na ostatnom
majetku Objednéavatela alebo tretich osob je Zhotovitel’ povinny odstranit’ na vlastné
naklady uvedenim do pévodného stavu.

k) Zhotovitel’ je povinny pri realizacii Diela dodrziavat’ vSetky podmienky Povoleni, ako aj
vSetkych vyjadreni a rozhodnuti organov §tatnej spravy a inych organizacii, ktoré sa
tykaju realizdcie Diela abude znaSat pripadné vzniknuté Skody vyplyvajuce
z nereSpektovania poziadaviek a pokynov uvedenych v predmetnych vyjadreniach
a/alebo rozhodnutiach.

I) Materialy, stavebné diely a vyrobky zabezpeCované Zhotovitelom musia byt v sulade
S poziadavkami na materidly, stavebné diely a parametre vyrobkov uvedenych
v PoZziadavkach Objednavatela, a/alebo Pravnych predpisoch podla prislusnych
ustanoveni zdkona platného v Case plnenia Diela. Zhotovitel' je povinny odovzdat
certifikaty vSetkych takychto materialov, stavebnych dielov a vyrobkov Objednavatel'ovi
na schvélenie najneskor 30 dni pred zabudovanim materidlov a zariadeni do Diela.
Objednavatel’ sa k predloZzenym certifikatom pisomne vyjadri do 7 dni odo dia ich
obdrzania. Zhotovitel nesmie zabudovat’ do Diela Ziadne materialy, stavebné diely alebo
vyrobky bez suhlasu Objednavatel’a.

m)Zhotovitel zodpovedd Objednavatelovi za Skodu spdsobenii nelegalnym
zamestnavanim. Akékol'vek porusenie zakona ¢. 82/2005 Z. z. o nelegalnej praci a
nelegalnom zamestnavani sa povaZzuje za podstatné poruSenie Zmluvy.

n) Pre vylicenie pochybnosti, podmienkami vykonania Diela uvedenymi v tomto bode nie
st dotknuté ostatné podmienky uvedené v ostatnych castiach Zmluvy, najmé
v Poziadavkach Objednavatela.

2.3 Dokumentacia zhotovitel’a
a) Zhotovitel vypracuje a bude zodpovedny za vSetku Dokumentaciu Zhotovitel'a, ktort je

povinny zhotovit’ podla tejto Zmluvy (nevynimajuc Pravne predpisy) a za jej sulad s
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touto Zmluvou (nevynimajic Pravne predpisy). Pokial’ tito Zmluva neustanovuje vo
vzt'ahu k urcitej casti Dokumentacie Zhotovitel'a inak, Zhotovitel’ je povinny odovzdat’
finalne znenie (po prislusSnom preskimani zo strany Objednavatela v pripadoch, v
ktorych sa vyzaduje) akejkol'vek Dokumentacie Zhotovitel'a v pocte a vo formatoch
uvedenych v Poziadavkach Objednavatela, Ponuke Zhotovitel'a alebo definovanych
touto Zmluvou.

b) Zhotovitel vypracovava Dokumentaciu Zhotovitela priebezne bezodkladne po
nadobudnuti G¢innosti tejto Zmluvy tak, aby prislusné ¢asti Dokumentacie Zhotovitel'a
vyhotovil, dokonc¢il a/alebo odovzdal Objednavatel'ovi v stlade s touto Zmluvou a/alebo
Pravnymi predpismi, ¢i Ponukou Zhotovitel'a, najneskor vsak spolu so ziadostou
0 vydanie Preberacieho protokolu k Dielu resp. podla okolnosti jeho ¢asti, pokial’ v tejto
Zmluve vyslovne nie je uvedené inak. Dalgie podrobnosti mozu ustanovovat’ Poziadavky
Objednavatel’a.

2.4 Pokyny Objednavatel’a

a) Objednavatel je opravneny Zhotovitel'ovi vydavat’ pokyny, ktoré sa Zhotovitel’ zavizuje
splnit’ a dodrzat’, priCom sa uplatiiuji podmienky uvedené nizsie.

b) Zhotovitel' je povinny plnit’ iba pokyny vydané Objednavatelom alebo inou osobou
Objednavatel’a, ktorti Objednavatel’ pisomne ozndmil Zhotovitel'ovi.

C) Zhotovitel je vzdy povinny konat’ v stlade s pokynmi Objednavatel'a a nie je opravneny
sa od tychto pokynov odchylit, ibaze:

(1)obdrzi predchadzajuci pisomny stihlas Objednavatel’a,

(2)je také odchylenie nevyhnutné urobit’ v pripade bezprostredne hroziacej ujmy a stavu
nidze na ochranu zaujmov Objednavatela a ziskanie predchadzajuceho pisomného
suhlasu Objednavatel’a nie je mozné rozumne vyzadovat’ alebo

(3)su tieto pokyny Objednavatel’a v rozpore so Zmluvou.

d) Zhotovitel’ je povinny bezodkladne Objednavatel'a pisomne upozornit' na nevhodnost’
pokynov Objednavatela, ak Zhotovitel mdze tuto nevhodnost’ zistit' pri vynalozeni
odbornej starostlivosti. Taktiez je povinny Objednavatel’a pisomne upozornit’, ak su tieto
pokyny Objednavatela v rozpore s Pravnymi predpismi, inak bude zodpovedny za Skodu
sposobent splnenim takéhoto pokynu Objednavaterl’a.

e) V pripade oznamenia Zhotovitel'a o nevhodnosti pokynu Objednavatel'a Objednavatel’
do desiatich (10) pracovnych dni pisomne oznami Zhotovitel'ovi, ¢i na vydanom pokyne
trva alebo nie. Pokial’ Objednavatel’ Zhotovitel'ovi pisomne oznami, ze na pokyne trva
napriek pisomnému ozndmeniu Zhotovitela o nevhodnosti pokynu, Zhotovitel' bude
povinny takyto pokyn Objednavatel’a splnit’, nebude vSak zodpovedny za pripadnu Skodu
sposobent splnenim takéhoto pokynu Objednavatela. Ak Objednavatel neoznami
Zhotovitel'ovi vo vysSie uvedenej lehote, ze trva na svojom pokyne, ma sa za to, Ze
Objednévatel’ netrva na splneni takéhoto pokynu Objednavatela a Zhotovitel' tento
pokyn Objednavatel’a nesplni.

f) Zhotovitel’ upozorni Objednavatel’a vzdy, ked’ je pravdepodobné, Ze sa realizacia Diela
omeska alebo prerusi, ak nevhodny pokyn Objednéavatela prekaza v riadnom vykonavani
Diela alebo ak pokyn Objedndvatel'a nebude vydany v primeranom case v zmysle
Zmluvy. Toto upozornenie musi obsahovat’ podrobnosti o predmetnom pokyne
Objednavatel’a, podrobnosti o tom, preco a dokedy by mal byt vydany, a podrobnosti 0
povahe a rozsahu omeskania.



g) V pripade, ak Zhotovitel’ ozndmi Objednavatel'ovi, Zze pokyn ma mat’ dopad na Lehotu
plnenia a/alebo na Zmluvnu cenu Zhotovitel’ bezodkladne najneskor vSak do desiatich
(10) dni Objednavatel'ovi doru¢i navrh na zmenu podl'a bodu 2.5 tejto Zmluvy.

h) Ak Zhotovitelovi vznikne omeskanie, ako dosledok toho, ze Objednavatel’ nevydal
pokyn v ¢ase dohodnutom v tejto Zmluve, alebo boli prace prerusené v dosledku
nevhodného pokynu, ktory je Specifikovany v upozorneni s prilozenymi podrobnost’ami,
Zhotovitel' bude mat’ narok na prediZenie terminu plnenia oproti povodnym terminom v
dosledku kazdého takého omeskania a narok na uhradu nédkladov spojenych s omeskanim
alebo prerusenim realizacie Diela. V takom pripade sa postupuje podl'a bodu 2.5tejto
Zmluvy a Zhotovitel' doru¢i Objednévatel'ovi ndvrh na zmenu Zmluvy.

i) Pokial' si niektora zaleZitost pocCas vykonavania Diela vyZaduje vyjadrenie alebo
stanovisko Objednavatel’a, Zhotovitel moze poziadat’ o vydanie pokynu Objednavatel’a.
Objednavatel’ je povinny vydat’ pokyn do piatich (5) pracovnych dni odo dna, kedy
Zhotovitel’ o vydanie pokynu poziadal.

2.5 Zmeny a upravy

a) Objednavatel’ je opravneny navrhnat uskuto¢nenie zmien formou Ziadosti o predlozenie
navrhu uskuto¢nenia zmeny Zhotovitel'ovi. Zhotovitel' nevykond Ziadnu zmenu Diela,
pokial’ Objednavatel’ navrh zmeny neschvali. Pokial’ tak vyplyva z tejto Zmluvy, moze
navrh na zmenu Zmluvy predloZit' Objednéavatel'ovi aj priamo Zhotovitel' bez vyzvy
Objednavatel’a.

b) Kazda zmena moze zahfiat’ najma:
(1)zmeny v mnozstvach ktorejkol'vek polozky prac zahrnutych v Zmluve;
(2)zmeny v kvalite a inych vlastnostiach niektorej polozky prac,
(3)vynechanie niektorej prace,
(4)akukol'vek dodato¢nt pracu, alebo
(5)zmenu Harmonogramu prac.

C) Ak nie je d’alej uvedené inak, navrhy uskuto¢nenia zmeny podl'a tohto bodu 2.5 Zmluvy
budu vypracované na naklady Zhotovitela a budi obsahovat tdaje uvedené v bode
2.5.pismeno f tejto Zmluvy.

d) Ked Objednavatel’ poziada Zhotovitel'a o navrh zmeny alebo kedykol'vek je tak povinny
alebo opravneny Zhotovitel' urobit’ podla tejto Zmluvy sam, predlozi Zhotovitel' bez
zbytoného odkladu, najneskor vSak do desiatich (10) dni od obdrzania Zziadosti
Objednavatela o predloZenie navrhu uskuto¢nenia zmeny Objednavatela navrh na
uskuto¢nenie zmeny alebo ozndmenie (s uvedenim odévodneného vysvetlenia), Ze nie je
schopny vcas zabezpeCit vypracovanie navrhu zmeny, alebo Ze takd zmena nie je
uskutoc¢nitel'na alebo nie je vhodna a mohla by negativne ovplyvnit’ realizaciu alebo
prevadzkovanie Diela.

e) Ak si vyzaduje vypracovanie navrhu uskuto¢nenia zmeny preukazatel'ne dlhsiu dobu ako
desat’ (10) dni, oznami to Zhotovitel' bezodkladne Objednavatel'ovi.

f) Navrh uskuto¢nenia zmeny bude obsahovat’ nasledujtce tdaje:
(1)popis navrhovanych prac, ktoré je treba vykonat’/vynechat a/alebo upravit’;

(2)ak ma tento navrh mat’ vplyv na Harmonogram prac tak upraveny Harmonogram prac
(vratane oboznamenia Objednéavatel'a o moznych negativnych dosledkoch na Dielo a
na urceny Cas jeho vykonania vyplyvajicich z pozadovanej zmeny rozsahu Diela, ak
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také su); v pripade zmeny rozsahu vykonavaného Diela vo forme ,naviac prac* v
suhrnnej vyske do 5 % zo Zmluvnej ceny sa Zhotovitel' zavdzuje vykonat’ takéto
zmeny bez vplyvu na Lehotu plnenia; a

(3)ak ma tento navrh mat’ vplyv na Zmluvnt cenu, tak navrh Zhotovitel'a na ocenenie
(pozitivne ¢i negativne) zmeny.

g) Kazda zmena bude ocenena v sulade s nasledovnym postupom:

(1)ak sa ocenovanad praca resp. plnenic zhoduje s oznaCenim polozky uvedenej v
Rozpocte Zmluvnej ceny pri oceneni tejto Casti zmeny sa vzdy pouZije polozka prace,
resp. plnenia ako je tdto cena uvedena v Rozpocte Zmluvnej ceny;

(2)ak sa praca resp. plnenie nie Gplne zhoduje s oznacenim Ziadnej polozky v Rozpocte
Zmluvnej ceny, tak sa pouZije poloZka za podobnu pracu uré¢entt Objednavatel'om;

(3)ak navrh na zmenu obsahuje polozku prace, pre ktort Rozpocet Zmluvnej ceny
neustanovuje ziadnu jednotkova cenu, pouzije sa ind vhodnéd jednotkové cena pre
polozku prace podobného charakteru vykonavanu za podobnych podmienok urc¢enu
dohodou Zmluvnych stran. Ceny uvedené v tychto cennikoch st maximalne a
rozhodujuca je vzdy nizsia cena.

h) Objednavatel’ bez zbyto¢ného odkladu po obdrzani navrhu na zmenu tento navrh posudi

)

a pisomne vyhotovi o tom spravu v ktorej uvedie, ze k ndvrhu zmeny nema pripomienky
alebo k navrhu vznesie pripomienky a vrati ho Zhotovitel'ovi bezodkladne na vykonanie
opravy, doplnenia alebo prepracovania. V pripade pripomienok Objednavatela je
Zhotovitel' povinny bezodkladne predloZit' opraveny, doplneny alebo prepracovany
navrh uskuto¢nenia zmeny.

Kazdy pokyn na uskuto¢nenie zmeny bude po tom, ako Objednavatel’ uvedie, ze k nemu
nema pripomienky, predloZzeny na schvalenie a podpis Objednavatel'ovi. Po schvaleni a
podpise navrhu na uskutocnenie zmeny zo strany Objednavatela bude tento navrh
predloZeny na podpis Zhotovitel'ovi. V pripade, ak sa navrh na uskutocnenie zmeny bude
zhodovat’ s ndvrhom, ktory predlozil Zhotovitel', Zhotovitel bude povinny takyto navrh
podpisat’. Takto vydany pokyn na uskuto¢nenie zmeny nasledne potvrdeny pisomne
Zhotovitel'om, predstavuje dodatok k Zmluve. Zhotovitel je nasledne povinny realizovat’
vSetky svoje €innosti podl'a Zmluvy so zohl'adnenim zmien. Zhotovitel’ je povinny viest’
podrobnu evidenciu navrhovanych, odmietnutych a odstthlasenych zmien po celtt dobu
az do vydania zavere¢nej faktary na zaklade Protokolu o uplnom vyhotoveni Diela.

Az do podpisu navrhu na zmenu podl'a bodu 2.5 pismeno i zo strany Objednéavatela,
Zhotovitel' nesmie zastavit’ Ziadne prace na Diele a je povinny pokracovat’ v plneni
Zmluvy v existujicom rozsahu a podmienkach, pokial takéto plnenie nemoze mat’ dopad
na buduce plnenie podl'a prerokovavaného navrhu na zmenu alebo pokial’ nemdze inak
negativne ovplyvnit’ postup prac, Zmluvna cenu a/alebo Harmonogram prac. V opa¢nom
pripade na takuto skuto¢nost’” Zhotovitel Objednavatela upozorni a vyziada si od
Objednavatela pokyn podl'a bodu 2.4 tejto Zmluvy. V takom pripade Objednavatel
pokynom urci, ¢i ma Zhotovitel”:

(1)pozastavit’ prace a pockat’ na potvrdenie navrhu na zmenu,
(2)¢i ma pokracovat’ v pdvodnom rozsahu prac,
(3)¢i ma pokracovat’ v pracach podla prerokovavaného navrhu na zmenu alebo

(4)Objednavatel’ rozhodne inak.



3.1

3.2

3.3

k) Pre vylucenie pochybnosti plati, ze v pripade pokynu na zmenu podl'a bodu 2.4 a/alebo

v pripade inej zmeny Zmluvy, ktorou budu niektoré prace vynechané alebo inak dojde k
zuzeniu prac alebo Diela, Zhotovitel'ovi v rozsahu tychto menej prac zanika pravo aj
povinnost’ tieto prace vykonat’, Zhotovitel’ nebude mat’ narok na ich zaplatenie a nebude
mat’ v dosledku zizenia rozsahu préc a/alebo Diela narok na uhradu uslého zisku ani inej
Skody.

Zmluvné strany bert na vedomie a reSpektuji, ze Zmluvu mozno zmenit’ pocas jej trvania
bez nového verejného obstaravania za podmienok stanovenych § 18 zakona ¢. 343/2015
Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov. O kazdej zmene
rozsahu vykonévania Diela uzatvoria Zmluvné strany pisomny dodatok k tejto Zmluve.

Clanok 111
Miesto a lehota realizacie Diela

Miestom realizacie Diela je ¢ast’ chodnikov nachadzajtcich sa:

a) v parku medzi ulicami Carskeho a Kustrova, MC Kosice — Sever, pozemky C KN
parcely cisla: 4192/79, 4192/90, 4192/91, 4192/92, 4192/55 Kkatastralne tzemie
Severné Mesto,

b) na ulici Krupinska, MC Kosgice — Sever, pozemky C KN parcely &isla: 1035/41,
8304/7 katastralne tizemie Severné Mesto,

¢) na chodniku Tr. KVP, MC Sidlisko KVP, pozemky C KN parcely ¢&isla: 2780/4,
2780/8, 2780/9, 3755/577, 3755/560, 3755/830 katastralne izemie Grunt.

Zhotovitel’ sa zavizuje Dielo zrealizovat’ najneskor do stodvadsat’ (120) dni odo dna
nadobudnutia G¢innosti tejto Zmluvy (d’alej len ,Lehota realizacie®) tak, aby
vyhovovalo funkénym skaskam podla Clanku VI tejto Zmluvy abolo spdsobilé na
preberacie konanie podl'a Clanku VII tejto Zmluvy.

Ak dalej nie je uvedene inak, Zhotovitel' bude mat’ narok na predizenie Lehoty plnenia,
resp. predlZenie inej lehoty podla tejto Zmluvy pokial’ jeho oneskorenie bude sposobené
niektorou z nasledovnych okolnosti:

a) pricina, ktora ddva Zhotovitelovi narok na predizenie Lehoty vykonania Diela resp.

prediZenie inej lehoty podla niektorého z bodov tejto Zmluvy a/alebo Pravnych
predpisov;

b) omeskanie, obmedzenie alebo ina pricina, za ktora nesie zodpovednost’ Objednavatel’,

ktord je priamou pri¢inou omeskania Zhotovitel'a;

c) dovody Vyssej moci, ktoré su priamou pri¢inou omeskania Zhotovitela. Zhotovitel’

nezodpoveda podla tejto Zmluvy za néroky, Skody, straty a ndklady v pripadoch, kedy
ich vznik mozno pricitat’ okolnosti Vyssej moci. Za okolnost’ Vys§sej moci sa ma namysli
takd okolnost’, pri ktorej sit kumulativne splnené vSetky nizSie uvedené znaky:

(1)je mimo kontroly Zmluvnej strany;
(2)proti jej vzniku sa Zmluvna strana nemohla primerane zabezpecit’;

(3)Zmluvna strana sa jej po jej vzniku nemohla primerane vyhnut' alebo ju prekonat’;
a zaroven

(4)Zmluvna strana ju v ¢ase uzavretia tejto Zmluvy objektivne nemohla predvidat’,
priCom sa moze jednat’ najmé, nie vSak vylucne o vojnu, vojnovy stav, terorizmus,



vzburu, prevrat, prirodné katastrofy ako zemetrasenie, hurikén, vulkanicka ¢innost’
a podobné okolnosti (okolnosti podla tohto bodu d’alej aj ako ,,VysSia moc*).

d) pokyn Objednavatela, pokial’ je takyto pokyn priamou pri¢inou omeskania a na tuto

skutocnost’ bol Objednavatel zo strany Zhotovitel'a upozorneny;

e) dovody nepredvidatel'né (ktoré nie su primerane predvidatel'né skisenym Zhotovitel'om

f)

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

3.10

k datumu na predlozenie Ponuky Zhotovitela vo verejnom obstaravani) fyzickych
podmienok predstavujice prirodné fyzické podmienky aumelé fyzické prekazky
a zneCistujuice  latky, sktorymi sa Zhotovitel  stretne na  Stavenisku
v priebehu realizacie Diela, vratane geologickych a hydrologickych podmienok,
s vynimkou klimatickych podmienok;

rozhodnutie, nekonanie alebo konanie organu verejnej spravy, ktoré brani Zhotovitel'ovi
vo vykonavani Diela, alebo ktoré je predpokladom vykonévania Diela, ak vznik alebo
trvanie prekazky nebol spdsobeny konanim alebo opomenutim Zhotovitel’a;

V pripade, Ze Zmluva vyslovne ustanovuje ur¢ité obmedzenia pri vykone pracovnej
¢innosti (napr. obmedzenie pracovnej doby, vykon pracovnej ¢innosti pocas prevadzky
objektu a pod.), Zhotovitel’ ubezpecuje Objednavatel’a, Ze uvedené nebrani vykonaniu
Diela v Lehote plnenia a s ohladom na vysSie uvedené bude svoje ¢innosti planovat’
a koordinovat’ tak, aby bolo Dielo dokon¢ené riadne a vcas.

Zhotovitel’ za¢ne realizaciu Diela po prevzati staveniska v zmysle bodu 5.7 tejto Zmluvy
tak skoro, ako je to primerane mozné ihned’ po nadobudnuti u¢innosti tejto Zmluvy tak,
aby Dielo dokon¢il v Lehote realizacie. Zmluvné strany si pisomne dohodnt
harmonogram realizacie Diela.

Zhotovitel oznami ukoncenie realizacie Diela, pripadne zrealizovaného rozsahu
(logického funkéného celku) Objednavatelovi, ktory zvola preberacie konanie za ucasti
zastupcov oboch Zmluvnych stran podl'a Clanku VII tejto Zmluvy.

Dodrzanie Lehoty realizécie zo strany Zhotovitel'a je zavislé od riadneho a v€asného
spoluposobenia Objednavatel’a dohodnutého v tejto Zmluve. Po dobu omeskania
Objednavatela s poskytnutim spolupOsobenia nie je Zhotovitel v omeskani so
splnenim zavézku.

Zhotovitel je povinny ihned’ pisomne obozndmit’ Objednavatela zapisom do stavebného
dennika o vzniku akejkol'vek udalosti, ktord brani alebo stazuje vykonanie diela s
dosledkom hroziaceho omeskania terminu plnenia.

Ak Zhotovitel zrealizuje Dielo, resp. jeho dohodnutu ¢ast’” a pripravi ho na odovzdanie
pred dohodnutym terminom plnenia, Objednavatel sa zavédzuje Dielo prevziat aj
Vv skor§om ponuknutom termine, bez naroku Zhotovitel'a na finan¢né zvyhodnenie.

Ak Zhotovitel pre prekdzky na strane Objednavatela alebo v dosledku okolnosti, ktoré
nebolo mozné predvidat’ v Case uzavretia tejto Zmluvy (vyssia moc bod 3.3 tejto Zmluvy
— napr. vojna, Strajk, prirodna katastrofa, nepriaznivé poveternostné podmienky a pod.,
ktoré st vrozpore stechnologickymi postupmi apodmienkami pre jednotlivé
zabudované systémy na stavbe) nebude moct’ plynule alebo vobec vykonavat prace na
realizacii Diela, termin ukonéenia préac sa prediZi o poéet dni, podas ktorych sa nemohli
realizovat’ prace na Diele alebo jeho &asti. O dobu zdrzania sa predizi Lehota realizacie.
Uvedena skuto¢nost’ bude zapisana v stavebnom denniku.
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4.1

4.2

4.3

Clanok IV
Zmluvna cena a platobné podmienky

Zmluvna cena za plnenie predmetu Zmluvy je stanovena v sulade so zdkonom ¢. 18/1996
Z. z. o cenach v zneni neskor$ich predpisov a vyhlasky MF SR ¢. 87/1996 Z. z., ktorou
sa vykonava zakon o cenach, a to dohodou Zmluvnych stran na zéklade cenovej ponuky
Zhotovitel'a predlozenej v Sut’azi.

Celkova Zmluvna cena za vyhotovenie Diela a za vSetky stvisiace plnenia podla tejto
Zmluvy je nasledovna:

Doplnenie svetelnych bodov
v parku medzi ulicami Cena bez DPH: 46 172,78 Eur
Carskeho a Kustrova

Doplnenie svetelnych bodov

na ulici Krupinska Cena bez DPH: 21 125,65 Eur

Doplnenie svetelnych

bodov verejného osvetlenia  Cena bez DPH: 29 855,60 Eur

chodnika na ulici Tr. KVP

Cena celkom Cena bez DPH: 97 154,03 Eur
DPH 20%: 19 430,81 Eur
Cena s DPH: 116 584,84 Eur

(d’alej len ,,Zmluvna cena®).

V pripade, ak Zhotovitel' nie je platcom DPH a v priebehu realizacie Diela sa stane
platcom DPH, zavizuje sa, Ze dohodnuti cenu neprekroci. Zhotovitel’ je povinny dovtedy
nevyfakturovanu Cast’ ceny znizit o vySku DPH.

Zmluvna cena je pausalna suma a je totozna s cenou, ktoru Zhotovitel’ predlozil vo svojej
Ponuke. Zmluvné cena je premietnuta v polozkovitom rozpocte (vykaz — vymer) ktory
tvori neoddelite'nu sucast’ ZoD ako jej Priloha €. 13, Priloha €. 1b a Priloha ¢. 1¢c Zmluvy.
Zmluvna cena je platnd pocas celej doby trvania Zmluvy bez ndroku na jej upravy
a zahfna vSetky ndklady nevyhnutné na riadne navrhnutie, vyhotovenie a dokoncenie
Diela a odstranenie vSetkych vad, a zahfiia v sebe vSetky ostatné plnenia v rozsahu a na
zaklade tejto Zmluvy, inych poziadaviek Objednavatela a Ponuky. Zmluvna cena
pokryva vSetky zmluvné zavizky a vSetky povinnosti nevyhnutné pre riadne navrhnutie,
vyhotovenie a dokon¢enie Diela, vratane vSetkych materialov, suciastok, dielov, cla,
dani, personalneho zabezpeCenia, zaSkolenia, vykonanie funkénych skisok vratane
materidlov, likvidaciu odpadu vzniknutého c¢innostou Zhotovitela, poistenia pocas
vykonu prac, dopravu a akékol'vek iné poplatky, ktoré bude nutné vynalozit’ podl'a tejto
Zmluvy.

a) Uhrada Zmluvnej ceny za vykonané prace bude Objednavatelom realizovana
bezhotovostnym sposobom na zaklade Zhotovitel'om vystavenej faktury. Zhotovitel
je opravneny vystavit® faktaru na zdklade podpisaného preberacieho protokolu
zastupcami oboch Zmluvnych stran a skutocne zrealizovaného rozsahu alebo Casti
tejto Zmluvy. Podpisany protokol je neoddelitelnou sucastou faktary. Zhotovitel
moze vystavovat’ a predkladat’ faktary po ukonceni logického funkéného celku, ktory
je definovany ako prvok sustavy verejného osvetlenia, ktory presiel funkénymi
skuskami a Zhotovitel’ preukaze, ze je sposobily a pripraveny pre riadnu prevadzku
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4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

4.10

411

v zmysle Clanku VI aClanku VII tejto Zmluvy alebo prvok sustavy verejného
osvetlenia je definovany ako Cast’ diela, ktort je mozné pouzivat’ v riadnej prevadzke
alebo logické funkéné celky budu definované pri odovzdani staveniska a bude o tom
vyhotoveny zédznam.

Splatnost’ faktury podla tejto Zmluvy je 30 dni od doporuc¢eného dorucenia faktary
bez nedostatkov do sidla Objednavatel’a v zmysle tejto Zmluvy.

Faktura musi byt’ vystavena v stlade s § 74 zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v zneni neskorSich predpisov. Zmluvné strany budua pri fakturacii podla tejto
Zmluvy dodrziavat’ ustanovenia zakona ¢. 215/2019 Z. z. o zarucenej elektronicke;j
fakturacii a centrdlnom ekonomickom systéme a 0 doplneni niektorych zakonov,
V platnom zneni, pokial’ im z tohto zédkona takato povinnost’ vyplyva.

Ktorakol'vek faktira vystavena na zaklade tejto Zmluvy musi obsahovat’ naleZzitosti
podla zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskor$ich predpisov
vratane aplikécie § 69 ods. 12 pism. j) upravujiceho prenos danovej povinnosti v pripade
dodania stavebnych prac vratane dodania stavby alebo jej Casti, ktoré patria do sekcie F
osobitného predpisu (Statisticka klasifikacia produktov podla Cinnosti - klasifikacia
CPA). Faktira musi obsahovat’ aj odvolavku na ¢islo tejto Zmluvy a popis plnenia
v zmysle predmetu Zmluvy. Ak faktira nebude obsahovat’ vyssie uvedené idaje alebo
k nej nebudu prilozené prilohy, alebo ak nebude obsahovat’ spravne udaje, Objednavatel’
je opravneny takato faktGru vratit Zhotovitel'ovi spolu s oznacenim nedostatkov,
pre ktoré bola vratend. V tomto pripade sa plynutie lehoty splatnosti takejto faktury
prerusuje a nova lehota splatnosti zacne plynut’ diiom nasledujicim po dni doporuc¢ené¢ho
dorucenia opravenej alebo doplnenej faktury do sidla Objednéavaterla.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak sa stavba nebude z akéhokol'vek dévodu
realizovat’, Zhotovitel'ovi nevznika pravo na ziadne plnenie voc¢i Objednavatel’'ovi, a to
najmi pravo na odplatu, alebo usly zisk alebo zmluvnt pokutu alebo iny typ plnenia.
Cena diela bude upravena pokial’ sa pocas zhotovovania diela zmeni rozsah diela, z
dovodu naviac prac nevyhnutnych pre plnenie zmluvy, pripadne znizenia rozsahu diela
(menej prace).

V pripade nutnosti realizacie naviac prac je Zhotovitel' povinny upozornit’ Objednavatela
v€as na potrebu realizdcie naviac prac a vyziadat’ si jeho suhlas na realiz4ciu tychto
naviac prac. Tento suhlas s naviac pracami musi byt pisomny. Vykonanie pripadnych
naviac prac bude Zhotovitel’ i¢tovat’ za jednotkové ceny, ktoré st uvedené vo vykazoch-
vymer stavieb podl'a bodu 3.1 tejto Zmluvy. V pripade, ze niektoré naviac prace sa tymto
sposobom nedaji ocenit’, pouzije sa vzajomne odsuhlasend kalkulacia, ktorej névrh
vypracuje Zhotovitel’.

Zamenej prace sa budi povazovat stavebné prace a dodavky, ktoré Zhotovitel’ nevykona
z dovodu, ze v priebehu zhotovovania diela sa ukéaze ich nepotrebnost’. Tieto nevykonané
stavebné prace budi predmetom odpoctu z ceny diela.

Cena diela moze byt zmenend len v pripadoch a sposobom uvedenym v tomto ¢lanku a
to formou dodatkov.

K vykonaniu naviac prac Zhotovitel' pristupi bezodkladne po nadobudnuti u¢innosti
dodatku k tejto Zmluve, ktory bude uzatvoreny v sulade s bodom 4.11 tohto ¢lanku
Zmluvy a bude podpisany oboma zmluvnymi stranami. Ak tieto naviac prace budi mat’
vplyv na zmenu terminu splnenia zadvizku, predmetom dodatku bude aj zmena terminu
zhotovenia diela.
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5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

Clanok V
Podmienky vykonania diela

Zhotovitel sa zavézuje realizovat’ Dielo vo vlastnom mene a na vlastnu zodpovednost’
v sulade s projektovou dokumentéciou, na zaklade podmienok pravoplatného stavebného
povolenia, podla platnych STN, technologickych postupov, vSeobecne zaviznych
technickych  poziadaviek  nastavbu, platnych  pravnych, prevadzkovych
a bezpecnostnych predpisov, ktoré su platné na tzemi Slovenskej republiky. Zhotovitel
sa bude riadit vychodiskovymi podkladmi Objednavatela, zapismi a dohodami
opravnenych pracovnikov zmluvnych stran, ako aj rozhodnutiami a vyjadreniami
dotknutych organov Statnej spravy a pri plneni Diela postupovat s odbornou
starostlivost'ou.

Zhotovitel' je povinny pri doddvani Diela dodrziavat’ a akceptovat’ vSetky nalezitosti a
pravidla Objednavatel’a v sulade s platnymi predpismi, predovsetkym u ¢asti Diela, ktoré
ma povahu informaénych technologii (riadiace systémy verejného osvetlenia a d’alSich
prvkov Diela, ktoré sa stanii sucastou informacného systému Objednavatela) so
zakonom ¢. 95/2019 Z. z. o informacnych technoldgiach vo verejnej sprave v zneni
neskorSich predpisov (najmai tak, aby bol dodrzany postup v zmysle § 15 a § 20 zdkona)
a zékonom ¢. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpecnosti (najmi tak, aby bol dodrzany
postup v zmysle § 19 zékona). Zhotovitel’ najmi:

a) zabezpeci dokumentaciu vyvoja a testovania vratane pouZzivatel'skej dokumentacie a
administratorskej dokumenticie,

b) doplni bezpetnostné poziadavky na informacny systém verejnej spravy a predlozi
spravcovi (t. j. Objednavatelovi) navrh bezpecnostnych opatreni na naplnenie
bezpecnostnych poziadaviek pre prostredie, v ktorom bude informacny systém
verejnej spravy prevadzkovany minimalne v rozsahu ustanovenom vyhlagkou Uradu
podpredsedu vlady Slovenskej republiky pre investicie a informatizaciu ¢. 179/2020
Z. z., ktorou sa ustanovuje spdsob kategorizacie a obsah bezpe€nostnych opatreni
informacnych technologii verejnej spravy,

Cc) preukazatel'ne odstrani alebo znemozni pouzivanie funkcie informacného systému
verejnej spravy, ktoré by jemu alebo tretej strane umoziovalo ziskat’ neopravneny
pristup do tohto systému a k iidajom, ktoré obsahuje.

Zhotovitel' informa¢ného systému a siete, ktord bude zaradena pod zakladnt sluzbu
Objednavatel’a, doplni bezpecnostné poziadavky na informacny systém a siet, a predlozi
prevadzkovatelovi zédkladnej sluzby (t. j. Objedndvatelovi) navrh bezpecnostnych
opatreni na naplnenie bezpecnostnych poziadaviek podla vyhlasky Narodného
bezpe€nostného uradu ¢. 362/2018 Z. z., ktorou sa ustanovuje obsah bezpecnostnych
opatreni, obsah a Struktira bezpec¢nostnej dokumentdcie a rozsah vSeobecnych
bezpecnostnych opatreni.

Predmetom plnenia podla tejto Zmluvy je vyslovne aj udelenie licencii/sublicencii
k pocitaovym programom (ak také si) dodanym Objednavatelovi v zmysle tejto
Zmluvy.

Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze zabezpeCi akékol'vek a vSetky potrebné licencie ¢i iné sthlasy
od akychkol'vek, vyrobcov a prevadzkovatel'ov systémov, softwarov, zariadeni Diela, ¢i
akychkol'vek inych osob, potrebné pre prevadzkovanie Diela.

Objednavatel’ prevzatim Diela nepreberd ziadnu zodpovednost’ za pripadne poruSenie
akychkol'vek majetkovych a/alebo autorskych a priemyselnych prav tretich oséb
Zhotovitel'om v suvislosti s plnenim tejto Zmluvy.
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5.7

5.8

5.9

5.10

5.11

5.12

5.13

5.14

5.15

5.16

Objednavatel’ zapisom do stavebného dennika odovzda stavenisko Zhotovitel'ovi do 5-
tich pracovnych dni odo dna nadobudnutia G¢innosti tejto Zmluvy tak, aby Zhotovitel’
mohol na fom zacat’ prace v sulade s podmienkami tejto Zmluvy. Objednavatel’ sa
zavdzuje a zapisom do stavebného dennika odovzda Zhotovitelovi stavenisko pre
vykonavanie prac zbavené prav tretich osob. Staveniskom sa rozumie pozemok, na
ktorom Zhotovitel’ vykona prace stivisiace so zhotovenim Diela. V zépise o odovzdani a
prevzati staveniska zbaveného prav tretich osoéb budu uvedené vsetky doklady,
rozhodnutia, povolenia, vyjadrenia odovzdavané Zhotovitel'ovi a bude jednoznacne
vymedzeny rozsah odovzdavaného staveniska.

Zhotovitel' je povinny odo dna odovzdania staveniska viest stavebny dennik.
Do stavebného dennika s dvoma (2) prepismi sa zapiSu vSetky skutocnosti, vyplyvajuce
ztejto Zmluvy. Stavebny dennik musi byt pocas realizdcie Diela
na stavbe neustale pristupny.

Zhotovitel' je povinny odo dna odovzdania staveniska evidovat auchovavat
fotodokumentacia z priebehu prac zoradent chronologicky.

Zaznamy v stavebnom denniku, ktoré maju vplyv na rozsah stavebnych prac, cenu Diela,
Cas plnenia, pripadne dalSie zavdzky tejto Zmluvy, buda sluzit ako podklad
pre vypracovanie pripadnych pisomnych dodatkov k tejto Zmluve.

Modernizované¢ RVO budu implementované do spolo¢ného funkéného riadiaceho
systému, z ktorého buda podla potreby riadené a ovladané. Zhotovitel’ v plnej miere
zodpoveda za plnu sti¢innost’ a kompatibilitu dodanych prvkov rozvadzaca so systémom
riadenia. V pripade, ze sa pri prevadzke preukaze nedodrzanie podmienky podla
predchadzajtcej vety, je Zhotovitel' povinny bezodkladne zaistit' napravu v plnom
rozsahu a na vlastné naklady.

Zhotovitel je povinny udrziavat’ na prevzatom stavenisku poriadok a €istotu. Je povinny
odstraniovat’ odpady a necistoty vzniknuté z jeho préc a je povinny dodrZiavat’ predpisy
a opatrenia na zabezpeCenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, na ochranu
zivotného prostredia, ako aj protipoziarne opatrenia, vyplyvajice z povahy vykonavane;j
prace. Za ich pripadné porusenie a vzniknutt $kodu zodpoveda v plnom rozsahu.

V pripade vyskytu nepredvidatel'nych okolnosti, tieto Zhotovitel' bezodkladne pisomne
oznami Objednavatel'ovi. Dalsi postup bude uré¢eny po dohode oboch zmluvnych stran.

Poplatky, pripadne pokuty a majetkové sankcie plynice z nedodrZania stanovenych a
vzédjomne dohodnutych podmienok podla tejto Zmluvy zndSa Zhotovitel v plnom
rozsahu.

Stroje, zariadenia, konStrukcie alebo material sluziace k vykonaniu Diela doda
Zhotovitel' na svoje naklady a nebezpecCenstvo. Zhotovitel' zabezpeci na svoje naklady
ich dopravu a skladovanie vratane presunu zo skladu na stavenisko (montazne
pracovisko). Zhotovitel’ si zabezpeci zariadenie staveniska pre potreby rozsahu svojich
prac. Na stavenisko moZu vstupovat’ iba povereni zamestnanci Objednavatel’a alebo
Zhotovitela, pripadne nimi poverené tretie osoby. Stavenisko je Zhotovitel povinny
tiplne vypratat’ v defi preberacieho konania podla Clanku VII tejto Zmluvy.

Zhotovitel je povinny ku ditu nadobudnutia platnosti tejto Zmluvy, zriadit’ a udrZiavat’ v
platnosti pocas celej doby trvania tejto Zmluvy poistnd zmluvu na poistenie
zodpovednosti za Skodu pri vykone podnikatel'skej ¢innosti na poistni sumu minimalne
vo vyske zodpovedajucej celkovej zmluvnej cene za vyhotovenie Diela a za vsetky
suvisiace plnenia podla bodu 4.2 tejto Zmluvy. Zhotovitel’ predlozi kopiu uvedenej
poistnej zmluvy alebo iny rovnocenny doklad preukazujuci platnost’ poistenia podla
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5.17

5.18

5.19

5.20

5.21

5.22

6.1

tohto bodu najneskor pri podpise tejto Zmluvy. Poistna zmluva sa stane stéast’ou tejto
Zmluvy ako Priloha ¢. 3 tejto Zmluvy. V pripade, ak Zhotovitel’ porusi svoju povinnost’
zriadit’ a/alebo udrziavat’ poistenie podla tohto clanku, je Objednavatel opravneny
poistit’ zhotovované Dielo na naklady Zhotovitel'a sdm.

V pripade vzniku poistnej udalosti tykajucej sa Diela a/alebo majetku Objednévatel’a je
Zhotovitel' povinny ihned’ pisomne alebo emailom informovat Objednédvatela a
poistitel'a o poistnej udalosti a zabezpecit’ vSetky dokazy a iné doklady nevyhnutné k
zabezpeceniu poistného plnenia; d’alej je povinny poskytnit Objednavatelovi a
poistitel'ovi vSetku su¢innost’. Zhotovitel je tiez povinny bez zbytocného odkladu, pokial
ho na to Objednavatel pisomne vyzve, zabezpecit' uvedenie Diela a/alebo majetku
Objednévatel’a do stavu predchadzajiiceho poistnej udalosti na svoje néklady, pokial’ sa
ucastnici Zmluvy nedohodnt inak; povinnost' Zhotovitel'a bez zbytocného odkladu
uviest’ Dielo a/alebo majetok Objednavatela do pdévodného stavu pred poistnou
udalost’'ou nie je dotknuta tym, Ze poistné plnenie nepokryje néklady na uvedenie Diela
a/alebo majetku Objednavatel'a do povodného stavu pred poistnou udalost’ou a dobou,
kedy poistitel’ prislusné poistné plnenie vyplati.

Ak Zhotovitel’ nesplni povinnosti podl'a bodu 5.16 vyssie a dojde k poSkodeniu alebo
zni¢eniu Dicla a/alebo majetku Objednavatela, Zhotovitel' sa zavdzuje nahradit’
Objednavatel’ovi celu takto vzniknutu Skodu bez ohl'adu na pripadni zodpovednost
tretich osob. To plati aj v pripade odmietnutia alebo ¢iastoéného odmietnutia poistného
plnenia zo strany poistitela, a to az do vysky, v ktorej Skoda nebola pokrytd poistnym
plnenim.

Konstrukéné zmeny azameny materidlov oproti projektovej dokumentacii mozno
vykonat' len po odsuhlaseni zastupcom Objednavatela aso suhlasom projektanta
zapisanim V stavebnom denniku pocas kontrolného dna, resp. po dohode.

Zhotovitel bude vykonavat dielo tak, aby nebola spdsobend Skoda na cudzich
nehnutel'nostiach a majetku, aby nebolo zasahované do prav a pravom chranenych
zdujmov vlastnikov susednych nehnutelnosti.

Zhotovitel' zodpoveda aj za akékol'vek znicenie alebo poskodenie fyzického majetku a
0s0b, ku ktorému dojde pocas vykonavania diela alebo ako jeho dosledku v ramci plnenia
tejto zmluvy.

Objednéavatel’ je povinny sledovat’ obsah stavebného dennika a k zépisom pripojit’ svoje
stanovisko. Ak stavebny dozor Objednédvatela so zaznamom Zhotovitel'a nesthlasi, je
povinny pripojit’ k zapisu svoje vyjadrenie do troch (3) pracovnych dni. V opa¢nom
pripade sa predpoklada, Ze s jeho zapisom sthlasi. To isté plati pre namietky Zhotovitel'a
voCi zdpisom Objednavatela. Objednavatel’ ma pravo robit’ si zo stavebného dennika
fotokopie. Okrem stavbyvediceho a stavebného dozoru ma pravo vykondvat zapisy
Vv stavebnom denniku autorsky dozor projektanta stavby, ako aj dotknuté organy Statne;j
spravy.

Clanok VI
Funkéné skusky

Pred odovzdanim Diela alebo logického funkéného celku, je Zhotovitel za ucasti
Objednavatel’a prac, povinny vykonat’ Funkéné skusky. Na zéklade Funkénych skusok
musi Zhotovitel' preukazat, ze Dielo alebo logicky funkény celok je spdsobily
a pripraveny pre riadnu prevadzku, a Ze spiiia vietky poziadavky podla tejto Zmluvy, jej
priloh, technickych noriem ainych relevantnych vSeobecne zavdznych pravnych
predpisov.
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6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

7.1

Zhotovitel pre ucely Funkcénych skuSok zabezpe¢i a poskytne vSetky pristroje,
vybavenie, asistenciu, dokumenty ainé informacie, zariadenia, materialy, personal
a vsetko ostatné tak, aby Funkcné skusky prebehli v stilade so Zmluvou.

Harmonogram Funkénych skuSok Zhotovitel' doru¢i Objednévatelovi v dostato¢nom
Casovom predstihu, najneskor vsak tri (3) pracovné dni pred planovanym terminom
Funkénych sktsok.

Ak Dielo alebo jeho cast’ nevyhovie Funkénym skiiSkam, Objednavatel’ moze pozadovat’,
aby Zhotovitel' napravil vady Diela, a aby Zhotovitel vykonal opakované Funkcné
skusky za rovnakych podmienok. To sa vztahuje na ktorukol'vek cCast Funkcnych
skusok.

Ak Dielo nevyhovie ani opakovanym Funkénym skiuskam, Objednavatel’ moéze nariadit’
dalsie opakovanie Funkénych skuSok alebo Dielo odmietnut’ prevziat' a odstapit’
od Zmluvy podl'a bodu 12.6.

Odstranenie nedostatkov po netuspesnych Funkénych skuskach, resp. uspesné vykonanie
opakovanych Funkénych skuSok nezbavuje Zhotovitel'a zodpovednosti za omeskanie
sriadnym dodanim Diela v Lehote plnenia a Objednavatela nezbavuje naroku na
nahradu $kody a zaplatenie zmluvnej pokuty podl'a tejto Zmluvy.

Clanok VII
Preberacie konanie

Preberanie Diela sa uskuto¢ni az po dodani, osadeni, namontovani, Funkénych sktskach
a sprevadzkovani celého Diela alebo stavieb podla lokalit v bode 3.1 tejto Zmluvy,
pripadne zrealizovaného rozsahu (logického funkéného celku). Zhotovitel je
povinny K preberaciemu konaniu predlozit’ Objednavatel'ovi nasledovné doklady:

(1)Preberaci protokol, zapis o odovzdani a prevzati stavby;
(2)Pozadované certifikaty a dokumenty ako stucast’ odovzdania predmetu plnenia pre:

(a)Rozvadzac verejného osvetlenia (RVO):

o Vyhlasenie o zhode CE uréeného vyrobku v stlade so Zakonom ¢&. 56/2018 Z.z.
o posudzovani zhody vyrobku, spristupfiovani ur¢ené¢ho vyrobku na trhu a o
zmene a doplneni niektorych zdkonov a nariadenim vlady Slovenskej republiky
¢. 148/2016 Z.z. o spristupniovani elektrického zariadenia uréeného na pouzivanie
v ramci ur€itych limitov napétia na trh;

o Projektovd dokumentacia skuto¢ného vyhotovenia RVO podla poziadaviek
verejného obstaravatel'a a podmienok prevadzkovatela distribucnej ststavy;

o Revizna sprava v zmysle platnej legislativy pre kazdy RVO samostatne, Sprava o
odbornej prehliadke a odbornej skuske elektrického zariadenia NN pripojky podl'a
STN 33 1500, STN 33 2000-6, STN 33 3320;

o Protokol o kusovej skuSke RVO podl'a STN EN 61439-1a STN EN 61439-2;

o Porealizacné zameranie RVO,;

(b)Riadiaci systém (RS):

o Vyhlasenie o zhode CE urceného vyrobku v stilade so Zakonom ¢. 56/2018 Z.z.
o posudzovani zhody vyrobku, spristupiiovani ur¢eného vyrobku na trhu a o
zmene a doplneni niektorych zdkonov a nariadeniami vlady Slovenskej republiky
¢. 127/2016 Z.z. o elektromagnetickej kompatibilite a ¢. 148/2016 Z.z. o
spristupniovani elektrického zariadenia uréené¢ho na pouzivanie v ramci urcitych
limitov napitia na trhu,
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7.2

o Dokumenty preukazujice splnenie podmienok zakona ¢. 69/2018 Z. z. o
kybernetickej bezpecnosti - Predlozenie bezpecnostnej politiky vyrobcu a analyzu
rizik vyrobcu na systém riadenia verejného osvetlenia,

o Technické listy vyrobcov riadiaceho systému a jednotlivych zariadeni, ktoré
tvoria sucast’ riadiaceho systému,

(c)Kazdy typ SMART svietidla separatne:

o Vyhlasenie o zhode CE urcené¢ho vyrobku v stlade so Zakonom ¢. 56/2018 Z.z.
o posudzovani zhody vyrobku, spristupiiovani ur¢eného vyrobku na trhu a o
zmene a doplneni niektorych zdkonov a nariadeniami vlady Slovenskej republiky
¢. 127/2016 Z.z. o elektromagnetickej kompatibilite a ¢. 148/2016 Z.z. o
spristupniovani elektrického zariadenia uréeného na pouZzivanie v ramci urcitych
limitov napitia na trhu,

o Protokol vyrobcu o merani zivotnosti LED podl'a LM-80 (TM-21 — Reported
Lifetime);

o Protokol vyrobcu o merani kriviek svietivosti pre svietidlo a typ vyZzarovacej
charakteristiky pouzitych v projekte osvetlenia,

o Eulumdata k dodavanym svietidlam a vyZarovacim charakteristikaim pouZitym v
projekte osvetlenia vo formate .1dt;

o Technicky list vyrobcu svietidla s deklarovanymi technickymi parametrami;

o Kontrolné vypocty a zavere¢né meranie v zmysle normy STN EN 13201-4: 2017
(36 0410), Osvetlenie pozemnych komunikacii Cast 4 Metédy merania
svetelnotechnickych vlastnosti, vratane vypracovania protokolu o merani
autorizovanou osobou.

(3)Pozadované certifikaty a dokumenty ako stucast odovzdania predmetu plnenia pre
podpery verejného osvetlenia:

o Doklady o preukazani zhody vyrobkov, vyhlasenie o zhode CE uréeného vyrobku
v sulade so Zakonom ¢&. 56/2018 Z.z. o posudzovani zhody vyrobku a
spristupnovani ur¢eného vyrobku na trh;

o Technicky list vyrobcu stoZiarov s deklarovanymi technickymi parametrami;

(4)Projekt skutocného vyhotovenia so zakreslenymi pripadnymi zmenami;
(5)Porealiza¢né geodetické zameranie stavby (okrem iného bude obsahovat’: samostatnii
situaciu s podloZenou katastralnou mapou a situaciu s podloZzenym polohopisom);

(6)Stavebny dennik;
(7)Fotodokumentaciu z priebehu stavebnych prac zoradent chronologicky na vhodnom
pamitovom médiu (USB, CD,...);
(8)Doklad o ulozeni odpadu;
(9)Navody na pouzitie a udrzbu;
(10) Akékol'vek dalsie dokumenty, ktoré maju byt Objednavatelovi odovzdané na
zaklade tejto Zmluvy alebo vSeobecne zavaznych pravnych predpisov;

VysSie uvedené prilohy je Zhotovitel povinny odovzdat 2Xx Vv tlaenej forme, 1x
v digitalnej forme (vo formate ,,.pdf*, porealizacné geodetické zameranie vo formate:
,,-dgn®, pripadne ,,.dwg®)

Preberacie konanie sa zafina dnom predloZenia ziadosti o vydanie preberacieho
protokolu spolu so vSetkymi dokumentami podla bodu 7.1. PredloZenie vyzvy
na preberacie konanie Objednavatel'ovi znamend, ze podl'a nazoru Zhotovitela je Dielo
dokoncené riadne a je pripravené k prebratiu.
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7.3

7.4

7.5

7.6

1.7

7.8

7.9

8.1

8.2

8.3

Zariadne dokon¢ené Dielo sa povazuje Dielo dokon¢ené bez vad a v sulade so Zmluvou,
jej prilohami, technickymi normami ainymi relevantnymi vSeobecne zavdznymi
pravnymi predpismi. Dielo sa bude odovzdavat’ ako celok, v lehote podl'a ¢lanku Il tejto
Zmluvy.

Do piatich (5) dni odo dia zacCatia preberacieho konania je Objednévatel’ povinny:

(1)Vydat Zhotovitelovi preberaci protokol suvedenim datumu, kedy bolo Dielo
dokonéené v sulade so Zmluvou, jej prilohami, technickymi normami a inymi
relevantnymi vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi, S vynimkou drobnych
nedokoncenych prac a vad (Objednavatel’ ich uvedie v preberacom protokole), ktoré
nebrania uzivaniu Diela pre zamyslany ucel; alebo

(2)Zamietnut’ ziadost’ o vydanie preberacieho protokolu s uvedenim vad Diela a prac,
ktoré musi Zhotovitel’ odstranit’, aby bolo Dielo v sulade so Zmluvou, jej prilohami,
technickymi normami ainymi relevantnymi vSeobecne zavdznymi pravnymi
predpismi.

V pripade, ak Objednavatel’ nevyda preberaci protokol alebo Ziadost’ nezamietne v lehote

podl’a tohto bodu ma sa za to, ze preberaci protokol bol vydany k poslednému diu tejto

lehoty. Preberaci protokol musi Zhotovitel’ podpisat’.

Pre vylucenie pochybnosti, ak bude mat’ Dielo k datumu vydania preberacieho protokolu
podla bodu 7.4 tejto ZoD zjavné vady zistené v ramci preberacieho konania podl'a tohto
¢lanku, ma sa za to, ze Zhotovitel’ sa dostal do omeskania s riadnym a véasnym plnenim
k datumu uplynutia Lehoty plnenia, pokial’ bol preberaci protokol vydany po tomto
datume. Odstranenie vytknutych vad Zhotovitelom a nésledné vydanie preberacieho
protokolu podl'a tohto ¢lanku Zhotovitela nezbavuje zodpovednosti za Skodu a
omeskanie a Objednéavatela nezbavuje naroku na zmluvni pokutu za omeskanie
Zhotovitel'a s povinnost'ou plnit’ riadne a véas v Lehote plnenia podl'a bodu 11.1.

V pripade, ak Objednéavatel vyda preberaci protokol podla bodu 7.4.1 s vynimkou
drobnych nedokoncenych prac a vad, ktoré nebrania uZivaniu Diela, Objednéavatel’ urci
Zhotovitel'ovi primeranti lehotu na odstranenie tychto vad a nedorobkov. Zhotovitel
odstrani zistené vady a nedorobky na vlastné naklady.

O uplnom odstraneni vad a nedorobkov podla bodu 7.7 Zmluvné strany vyhotovia
protokol o uplnom odstraneni vad a nedorobkov. Tento protokol musi byt podpisany
oboma Zmluvnymi stranami.

Objednavatel’ a Zhotovitel’ sa dohodli, Ze akdkol'vek vada oznamena Zhotovitel'ovi po
konani odovzdania Diela a nebola uvedena v supise zistenych vad, sa bude povazovat’ za
zaruénu opravu po odovzdani Diela a nie za vadu alebo nedorobok. Odstranenie takychto
vad sa riadi podl'a ¢lanku VIII a nema vplyv na celkové odovzdanie diela.

Clanok VIII
Zarucna doba a zodpovednost’ za vady

Zhotovitel zodpoved4d za to, Ze Dielo bude mat pocas Zéarucnej doby vlastnosti
dohodnuté v tejto Zmluve, ako aj vlastnosti obvyklé¢ s prihliadnutim na povahu Diela, a
7e bude spdsobilé na riadne pouzivanie na ucel, na ktory je urcené.

Zaru¢na doba na Dicelo je Sest'desiat (60) mesiacov. Zaru¢na doba zacina plynut’ odo dia
odovzdania a prevzatia diela alebo jeho casti uvedenej v preberacom protokole.

Dielo ma vady, ak nie je zhotovené v stilade s podmienkami stanovenymi v tejto Zmluve,
a ak nezodpoveda podmienkam povolenia vydaného uréenym stavebnym tradom. Vadou
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8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

8.10
8.11

8.12

9.1

sa pre ucely tejto Zmluvy rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela
stanovenych v tejto Zmluve, v projektovej dokumentacii stavby, v technickych normach
a v pravnych predpisoch. Za vady sa pre ucely odovzdania a prevzatia diela povazuju aj
chybajuce alebo neuplné doklady, ktoré¢ je Zhotovitel povinny dolozit ku diu
odovzdania a prevzatia vykonanych prac a dodavok.

Zmluvné strany sa dohodli, Zze aby bolo Dielo a Dokumentacia k Dielu pocas celej
Zarucnej doby v sulade so Zmluvou, Objednavatel je opravneny pozadovat’ a Zhotovitel
je povinny vykonat’ vSetky prace potrebné na odstranenie vad Diela a dokumentacie k
Dielu oznamenych Objednavatelom.

Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktoré ma Dielo v okamihu prechodu nebezpecenstva
na Objednavatel’a, aj ked’ sa vada stane zjavnou az po tejto dobe. Zhotovitel zodpoveda
takisto za akukol'vek vadu, ktora vznikne po dobe prechodu nebezpecenstva na
Objednavatel’a, ak je sposobena porusenim povinnosti Zhotovitela.

Zhotovitel' nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spdsobené porusenim povinnosti z0
strany Objednavatel'a. Zhotovitel' nezodpoveda za vady, ktoré boli spdsobené pouZitim
podkladov a veci poskytnutych Objednavatel'om a Zhotovitel” ani pri vynalozeni vSetkej
starostlivosti nemohol zistit’ ich nevhodnost” alebo na fiu upozornil Objednavatel’a a ten
na ich pouziti trval.

Objednavatel’ sa zavidzuje, ze pripadni poziadavku na odstranenie vady uplatni
bezodkladne po jej zisteni telefonicky a pisomne, e-mailom na kontaktné tdaje
Zhotovitel'a uvedené v bode 14.3.

Na odstranenie vad zistenych a reklamovanych Objednavatel'om v Zaru¢nej dobe nastipi
Zhotovitel’ v lehote do jedného (1) dha od nahlasenia Objednavatelom. Objednavatel’
ur¢i Zhotovitel'ovi primerany termin na odstranenie vady. Zhotovitel je s prihliadnutim
na povahu vady povinny odstranit’ vadu bezodkladne, najskor ako je to mozné, pokial’ sa
S Objednavatel'om nedohodne inak.

Zarucna doba neplynie po dobu, po ktort Objednavatel’ nemoze uzivat’ Dielo pre jeho
vady, za ktoré zodpoveda Zhotovitel’.

Zhotovitel’ znaSa vSetky naklady spojené s odstranenim vad Diela.

Zhotovitel je povinny bez zbytocného odkladu odstranit’ aj také vady, zodpovednost’ za
vznik ktorych popiera, odstranenie ktorych viak neznesie odklad. Uhrada nakladov
spojenych s odstranenim takychto vad bude dohodnutd oboma zmluvnymi stranami
dodatocne.

V pripade zistenia vad diela Objednavatel'om v zaru¢nej dobe, ma Objednavatel’ pravo
pozadovat’ a Zhotovitel' povinnost’ odstranit’ vady bezodplatne a na vlastné naklady a
d’alej ma povinnost’ odstranit’ vSetky Skody, ktoré vady sposobili. Ak po dohode odstrani
vadami sposobené Skody Objedndvatel’ sim alebo prostrednictvom tretej osoby, je
opravneny Zhotovitel'ovi vytucétovat’ vSetky naklady, ktoré mu v stvislosti s odstranenim
$kod vznikli. Akdkol'vek vada moze byt vyhldsend za odstrdnent iba v pripade, Ze bude
zhotovitelom odstranend aj vSetka Skoda, ktord niou bola sposobena.

Clanok 1X
Prechod vlastnickeho prava

Objednavatel’ sa stdva vlastnikom Diela po jeho odovzdani a zaplateni ceny Diela
Zhotovitel'ovi.
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9.2

10.1

10.2

10.3

10.4

111

11.2

11.3

11.4

11.5

Stavebny materidl a zariadenia potrebné na vykonanie Diela zabezpecuje Zhotovitel.
Kupna cena tychto veci je sicastou ceny za Dielo. Zhotovitel je vlastnikom tychto veci
az do odovzdania Diela ajeho =zaplatenia s vynimkou zariadeni zaplatenych
Objednavatel'om pred ich zabudovanim.

Clanok X
Riziko a zodpovednost’

Zhotovitel' zodpoveda bez obmedzenia za vsetky Skody vzniknuté jeho zavinenim, ktoré
vznikni Objednavatel'ovi a inym osobam v Mieste plnenia Diela, na samotnom Diele, na
veciach, ako aj na osobach, pri pracach, ktorymi bol povereny bez ohl'adu na to, i tieto
prace budu vykonané jeho zamestnancami alebo pracovnikmi, alebo nim poverenymi
Subdodavatel'mi.

Skodou sa rozumie aj akakolvek sankcia alebo pokuta uloZena Objednavatelovi zo
strany organov verejnej spravy alebo organov Statnej spravy za poruSenia akychkol'vek
povinnosti suvisiacich s plnenim Zmluvy, za ktoré nesie zodpovednost’ Zhotovitel’.

Zhotovitel' odskodni Objednavatela od vsetkych narokov, $kod, strat a nakladov
Vv stuvislosti s poSkodenim alebo stratou akéhokol'vek majetku, nehnute'ného alebo
hnutel'ného v rozsahu, v akom toto poskodenie alebo strata vyplyva z dovodov navrhu
Diela Zhotovitel'om, Dokumentacie k Dielu, vyhotovenia alebo dokoncenia Diela
a odstranenia akychkol'vek vad alebo ak sa da pripisat’ akejkol'vek nedbanlivosti,
umyselnému ¢inu alebo poruseniu Zmluvy Zhotovitel'om.

Zhotovitel' nezodpoveda podla tohto ¢lanku za naroky, Skody, straty andklady
Vv pripadoch, kedy ich vznik mozno pricitat’ okolnosti Vyssej moci podl’a bodu 3.3 tejto
Zmluvy.

Clanok XI
Zmluvné sankcie

V pripade omeskania Zhotovitela s odovzdanim Diela v Lehote plnenia ma
Objednavatel’ narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,02 % zo Zmluvnej ceny
nezrealizovanej Casti Diela, a to za kazdy aj zacaty deit omesSkania. Omeskanie trvajuce
viac ako stodvadsat’ (120) dni sa povazuje za podstatné poruSenie Zmluvy a opraviiuje
Objednavatel’a na odstupenie od Zmluvy.

V pripade omeskania Objedndvatel'a s thradou faktir ma Zhotovitel’ narok na zaplatenie
uroku z omeskania vo vyske 0,02 % z dlznej sumy vratane DPH za kazdy aj zaCaty den
omeskania.

V pripade, ak Zhotovitel' porusi aktkol'vek ini povinnost’ uvedent v tejto Zmluve,
Objednavatel’ vyzve Zhotovitel'a na napravu takého porusenia s ulozenim primeranej
lehoty na vykonanie napravy a Zhotovitel' ani v tejto lehote neodstrani porusSenie jeho
povinnosti resp. nevykona napravu, ma Objedndvatel’ ndrok na zaplatenie zmluvne;j
pokuty vo vyske 200,- Eur za kazdy den, dokial’ porusenie povinnosti trva, a to za kazdé
porusSenie samostatne.

Pokial’ Zhotovitel' neodstrani vady a nedorobky v dodato¢nej lehote podl'a bodu 7.7
Zmluvy, vznika Objednavatel'ovi narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 100,-
EUR za kazdy aj zacaty den omeskania a uplatiuje si ju pre kazdt vadu samostatne.

V pripade omeskania Zhotovitela s plnenim povinnosti podla bodu 8.8 patri
Objednévatel'ovi narok na zmluvnu pokutu vo vyske 200,- Eur za kazdy zacaty den
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11.6

11.7

11.8

11.9

omeskania. Narokom nazmluvni pokutu nie je dotknuty narok Objednévatela
na nahradu skody spdsobenej omeskanim v plnej vyske.

Zhotovitel' vSak nie je v omeSkani po dobu, ktori nemohol svoju povinnost’ splnit’
nasledkom okolnosti, vzniknutych na strane Objednavatela, alebo vysSou mocou.
Obdobne Objednavatel nie je v omeskani s thradou, pokial’ nemohol svoju povinnost’
splnit’ nasledkom okolnosti vzniknutych na strane Zhotovitela. Tieto skutocnosti musia
byt’ predlozené zapisom, alebo inym preukazateI'nym materidlom.

Zaplatenim zmluvnej pokuty na zdklade tejto Zmluvy nezanikd povinnost’ splnit’
zabezpeceny zavdzok. Rovnako nezanika ani ndrok na ndhradu Skody prisluSnej
Zmluvnej strany, ktora jej vznikne v stvislosti s poruSenim tejto Zmluvy v plnej vyske.

V pripade, ak Zhotovitel’ neukon¢i dielo z vlastného rozhodnutia podla tejto zmluvy,
Objednavatel’ ma narok na uplatnenie zmluvnej pokuty vo¢i Zhotovitel'ovi, a to vo vyske
5 000,- eur a zarovenn méa Objednavatel’ pravo od zmluvy odstupit. Neukoncenim diela
sa rozumie konanie, ak Zhotovitel’ prestane dielo vykonavat’ aj napriek tomu, ze mu vo
vykondvani diela ni¢ nebréni a toto jeho nekonanie trva dlhSie ako 30 dni.

Zmluvna pokuta bude uplatnena formou vystavenia faktiry so splatnost'ou 30 dni od jej
dorucenia druhej zmluvnej strane.

11.10Uplatnenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo Objedndvatela na ndhradu

121

12.2

12.3

12.4

12,5

12.6

preukazanej Skody, ktora Objednavatel'ovi vznikne a ktort si moze uplatnit’ v plnej vyske
popri zmluvnej pokute.

Clanok XII
Trvanie a ukoncenie Zmluvy

Tato Zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisu oboma Zmluvnymi stranami
a ucinnost’ dilom nasledujiicim po dni jej zverejnenia v Centralnom registri zmlav.

Tato Zmluva trvd az do uplného splnenia vSetkych vzajomnych povinnosti
a vysporiadania vSetkych zaviazkov Zmluvnych stran na zaklade tejto Zmluvy, pokial
neddjde k jej predc¢asnému ukonceniu v stlade s ustanoveniami tejto Zmluvy.

Tato zmluva zanikne okrem splnenia vSetkych prav a povinnosti obidvoch Zmluvnych
stran aj pisomnou dohodou Zmluvnych stran alebo pisomnym odstipenim od Zmluvy
jednej zo Zmluvnych stran.

V pripade zaniku zmluvy dohodou zmluvnych stran, tato zanika diiom uvedenym v tejto
dohode. Dohoda 0 ukonceni Zmluvy musi byt pisomna. V tejto dohode sa upravia
aj vzajomné naroky Zmluvnych stran vzniknuté z plnenia zmluvnych povinnosti alebo
Z ich porusenia druhou Zmluvnou stranou ku ditu zaniku Zmluvy dohodou.

V pripade odstipenia od Zmluvy sa Zmluvné strany budu riadit’ ustanoveniami § 344
a nasl. Obchodného zdkonnika. Odstiipenie od Zmluvy musi mat’ pisomnt formu, musi
byt doruc¢ené druhej Zmluvnej strane (ktord svoju povinnost’ porusila) a je u¢inné diiom
dorucenia odstupenia Zmluvnej strane, ktora svoju povinnost’ porusila.

Objednavatel’ je opravneny okamzite odstipit od Zmluvy v pripade podstatného
porusenia Zmluvy Zhotovitelom. Na ucely tejto zmluvy sa za podstatné porusenie
Zmluvy Zhotovitelom povazuje najmi, nie vSak vylucne:

ak sa preukaze, ze Zhotovitel v Ponuke predlozil nepravdivé doklady alebo uviedol
nepravdivé, neuplné alebo skreslené udaje,
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b) ak je zrejmé, Ze z dovodov na strane Zhotovitel'a Dielo nebude vykonané riadne alebo

vcas,

c) ak Zhotovitel’ opusti Dielo alebo inak jasne prejavuje umysel nepokracovat’ v konani

svojich povinnosti podla Zmluvy (plati obdobne aj v pripade ak Zhotovitel’ tieto
povinnosti plni iba vo vel'mi obmedzenom rozsahu),

d) ak nedojde k uspesnému absolvovaniu Funkénych skusok, ani pri opakovanych

Funk¢énych skuskach,

e) zada celé Dielo ako subdodavku alebo postupi Zmluvu bez suhlasu Objednavatel’a,

f) Zhotovitel’ vstapil do likvidacie, na jeho majetok bol vyhlaseny konkurz, ako aj vtedy,

ak existuje dovodna obava, ze plnenie zaviazkov Zhotovitel'a podla tejto Zmluvy je vazne
ohrozené,

g) v d’alsich pripadoch uvedenych v Zmluve,

12.7

Objednavatel’ moze odstupit’ od Zmluvy tiez v sulade s § 19 ods. 1 Zakona o verejnom
obstaravani v pripade:

a) ak v Case uzatvorenia Zmluvy existoval dovod na vyltéenie Zhotovitel'a pre nesplnenie

podmienky ucasti podl'a § 32 ods. 1 pism. a) Zakona o verejnom obstaravani,

b) ak taito Zmluva nemala byt uzavretd so Zhotovitefom v suvislosti so zavaznym

12.8

12.9

porusSenim povinnosti vyplyvajucej z pravne zavdzného aktu Europskej unie, o ktorom
rozhodol Stdny dvor Eurdpskej tinie v stilade so Zmluvou o fungovani Eurdpskej tnie.

Zhotovitel je opravneny odstupit’ od tejto Zmluvy v pripade, ak Objednavatel’ porusi tito
Zmluvu podstatnym spoésobom. Za podstatné porusenie tejto Zmluvy sa povazuje, ak sa
Objednévatel’ dostane do omeskania s thradou faktury viac ako (30) tridsat” dni od
dohodnutého terminu splatnosti faktury. Pre vylicenie pochybnosti sa Zmluvné strany
dohodli, Ze Zhotovitel je v takomto pripade opravneny odstupit’ od tejto Zmluvy.

Pravne ucCinky odstipenia od tejto Zmluvy nastavaji diom dorucenia pisomného
oznamenia o odstipeni druhej Zmluvnej strane.

12.10 Ukonc¢enim platnosti tejto Zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti Zmluvnych stran

131

vyplyvajuce ztejto Zmluvy, okrem néarokov na uhradu uz poskytnutého plnenia,
sposobenej Skody, narokov na dovtedy uplatnené zmluvné, resp. zdkonné sankcie
a uroky, ako aj narok Objednavatela na bezplatné odstranenie zistenych vad dodania,
resp. zaruc¢nych vad.

Clanok X111
Subdodavatelia

Zhotovitel' je opravneny poverit plnenim (prislusnej casti) Zmluvy svojich
subdodavatel'ov. Zoznam subdodavatel'ov tvori Prilohu ¢. 2 tejto Zmluvy. V zozname
subdodavatel'ov sa uvadza podiel plnenia kazdého subdodavatel’a z celkovej ceny plnenia
a udaje o osobe opravnenej konat’ za subdodavatel’a v rozsahu meno a priezvisko, adresa
pobytu, datum narodenia. Ak to vyplyva zo zakona ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zdkonov (d’alejlen ,,Zakon
0 RPVS*®), musi byt’ subdodavatel’ zapisany v registri partnerov verejného sektora, ak
takito povinnost ma a konecni uzivatelia vyhod partnera verejného sektora nesmu byt
osobami podl'a § 11 od. 1 pism. c) Zakona o verejnom obstaravani.
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13.2

V pripade, ak mé pocas plnenia Zmluvy Zhotovitel’ zdujem zmenit alebo doplnit’ svojich
subdodavatelov, je povinny reSpektovat’ nasledovné pravidla:

a) subdodavatel’, ktorého sa tyka navrh na zmenu, musi byt zapisany v registri partnerov

verejného sektora podla Zakona o RPVS, ak tato povinnost’ vyplyva z uvedeného zakona
a konecni uzivatelia vyhod partnera verejného sektora nesma byt osobami podla § 11
ods. 1 pism. ¢) Zakona o verejnom obstardvant,

b) subdodavatel’, ktorého sa tyka navrh na zmenu, musi byt schopny realizovat’ prislusna

ast’ predmetu zakazky v rovnakej kvalite, ako povodny subdodavatel a musi spiiat
rovnaké podmienky, ako povodny subdodavatel (ak boli stanovené),

C) Zhotovitel' oznami Objednavatel'ovi navrh na zmenu subdodavatel’a spolu s predlozenim

13.3

13.4

135

141

14.2

dokladov preukazujtcich splnenie podmienok uvedenych vyssie.

Navrh na zmenu subdodavatel’a spolu s dokladmi podl'a bodu 13.2 pism. c) tohto ¢lanku
Zmluvy aaktualizovanym znenim Prilohy ¢ 2 musi Zhotovitel predlozit
Objednavatel'ovi najneskor (3) tri pracovné dni pred zacatim planovanej subdodavky.
Objednavatel’ ma pravo zmenu odmietnut’, ak nie st splnené podmienky uvedené v bode
13.2 tohto ¢lanku Zmluvy.

V pripade, ak Zhotovitel’ vyuzije na plnenie ktorejkol'vek povinnosti podl'a tejto Zmluvy
subdodavatel’a, Zhotovitel’ za konanie subdodavatel’a vo¢i Objednévatel'ovi zodpoveda,
ako keby plnenie vykonaval sam.

Pre vylucenie pochybnosti sa ti¢astnici Zmluvy dohodli, Ze pre zmenu alebo doplnenie
subdodavatel'ov nie je potrebné uzatvarat’ dodatok k tejto Zmluve v pripade, ak novy
subdodéavatel nemé povinnost’ byt zapisany do registra partnerov verejného sektora a
pokial’ bude dodrzany postup podla tohto bodu. V pripade subdodavatel'ov, ktori maju
povinnost’ byt’ zapisani v registri partnerov verejného sektora podla zakona ¢. 315/2016
Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zédkonov je
potrebné uzatvarat osobitny dodatok k tejto dohode, ktorym ucastnici Zmluvy
aktualizuja vyhlasenie o subdodavatel'och o idaje o novom subdodévatel'ovi. V pripade
zmeny subdodavatel’a, ktora si vyZaduje formu uzatvorenia samostatného dodatku k
Zmluve podla tohto bodu sa pri uzatvarani dodatku zéaroven vyhlasenie o
subdodéavateloch vzdy aktualizuje, a to aj o vSetkych subdodévateloch, ktori boli
zmeneni postupom podla tohto bodu bez potreby dodatku tak, aby bolo vyhlasenie o
subdodavateloch v ramci dodatku vzdy aktudlne s uvedenim vSetkych aktudlnych
subdodavatelov.

Clanok X1V
Spolo¢né a zavere¢né ustanovenia

Prava a povinnosti Zmluvnych stran neupravené v tejto Zmluve sa riadia prislusnymi
ustanoveniami Obchodného zakonnika a ostatnych vSeobecne zavaznych Pravnych
predpisov platnych a u¢innych v Slovenskej republike. Zmluvné strany sa dohodli, ze
Vv pripade vzniku sporov Zmluvnych stran tykajicich sa tejto Zmluvy a jej aplikacie, ak
sa ich nepodari urovnat’ inym spdsobom a jednou zo Zmluvnych stran je zahrani¢ny
subjekt, je dand pravomoc sudov Slovenskej republiky.

Zmluvné strany sa dohodli, ze ich vzajomnd komunikacia stvisiaca s touto Zmluvou,
tzn. akdkol'vek pisomnost alebo iné spravy, ktoré sa dorucujii v suvislosti s touto
Zmluvou, si pre svoju zaviznost’ vyzaduje pisomna formu. Zmluvné strany sa zavazuju,
ze budl pre vzdjomnu pisomnt komunikéciu pouzivat’ poStové adresy uvedené v zahlavi

23



143

14.4

145

14.6

14.7

tejto Zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, Ze pisomna forma komunikacie sa bude
uskutociiovat’ prostrednictvom doporucenej zasielky. V pripade, Ze si Zmluvna strana
neprevezme pisomnost’ zasielanti doporu¢enou postou a ulozenti na poste v odbernej
lehote, pisomnost’ sa povazuje za doruCenu tretim dnom po vrateni pisomnosti
odosielatel'ovi, aj ked’ sa adresat o obsahu ulozenej pisomnosti nedozvedel. Pre
operativnu komunikdciu Zmluvnych stran sa modze vyuzivat forma elektronickej
komunikacie, napr. v podobe emailu, priCom platia udaje uréené pre elektronicku
komunikaciu podla bodu 14.3 tejto Zmluvy, pre odstranenie pochybnosti takouto
formou nie je pripustna komunikacia tykajica sa ukoncenia platnosti tejto Zmluvy.
Zmluvné strany si zaroven dohodli ako mimoriadny spdsob dorucovania pisomnych
zasielok doruCovanie osobne alebo prostrednictvom kuriéra, takéto dorucenie je mozné
vyluéne v beznych uradnych hodinach.

Zmluvné strany pre ucely tejto Zmluvy urcuji kontaktné osoby zodpovedné
za elektronicktl komunikaciu v suvislosti s touto Zmluvou takto:

a) za Objednavatela:

meno:
tel:
e-mail:

b) za Zhotovitel’a:

meno: Ing. Frantisek Vangor, konatel spolocnosti
tel:
e-mail:

Zmluva je vyhotovena v $tyroch (4) rovnopisoch, pricom Objednavatel’ obdrzi tri (3)
rovnopisy a Zhotovitel’ obdrzi jeden (1) rovnopis.

Zhotovitel' je povinny pisomne oznamovat’ Objednavatel'ovi kazdi zmenu tykajucu sa
jeho identifika¢nych udajov uvedenych v zahlavi tejto Zmluvy, obchodného mena, sidla
alebo miesta podnikania, predmetu cinnosti suvisiaceho s vykonavanim Diela,
Statutarnych organov vratane spdsobu ich konania voc¢i tretim osobam, vstup do
likvidacie, zacatie exeku¢ného konania na majetok Zhotovitel'a a zacatie konkurzného
konania a restrukturaliza¢ného konania podla Zakona ¢. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reStrukturalizacii, a to v lehote najneskor 5 dni odo diia, kedy nastala zmena niektorého
Z tychto udajov. V pripade, Ze si Zhotovitel' povinnost’ podla tohto odseku zmluvy
nesplni, alebo sa dostane do omeskania s jej plnenim v ¢ase, kedy mu Objednavatel zasle
oznamenie podla tejto zmluvy, Zhotovitel' v celom rozsahu zodpovedd za to, Ze sa
neoboznamil s obsahom oznamenia odosielaného Objednavatel'om podla tejto Zmluvy
a za to, Ze nastali ucinky nahradného dorucéenia podrla tejto Zmluvy. Zhotovitel’ je pocas
trvania zmluvy povinny ihned pisomne oznamit’ objednavatel'ovi datum registracie a
datum zruSenia registracie platitel'a DPH.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze bez predchadzajiuceho stihlasu druhej zmluvnej strany nie
je mozné realizovat’ postipenie pohl'adavok vzniknutych z tejto Zmluvy na tretiu osobu.
Porusenie tejto povinnosti jednou zo zmluvnych stran sa povazuje za hrubé porusenie
tejto zmluvy a zaroven zaklada pravo druhej zmluvnej strany vo¢i zmluvnej strane, ktora
zmluvu porusila, na zmluvnu pokutu vo vyske 100% nomindlnej hodnoty postupenej
pohladavky.

Objednavatel’ je opravneny na zapocitanie akychkol'vek splatnych aj nesplatnych
pohladavok voci Zhotovitelovi na akékol'vek splatné inesplatné pohladavky
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Zhotovitela, a to aj v pripade odstiipenia od Zmluvy; mozZnost’ zapoc€itania sa vztahuje
aj na pohl'adavky z pripadného bezdovodného obohatenia. Zhotovitel’ nie je opravneny
zapocitat’ svoje pohl'adavky voc¢i pohl'adavkam Objednévatel’a bez jeho suhlasu.

Zmluvné strany bert na vedomie, Ze zmena Zmluvy je mozna len v sulade s § 18 Zakona
0 verejnom obstaravani, ato za predpokladu, Ze sa nezmenia zaviazky Zhotovitela,
ku ktorym sa zaviazal v Ponuke. Pripadna zmena tejto Zmluvy je mozna len pisomnou
dohodou Zmluvnych stran, atovo forme ¢islovanych dodatkov podpisanych
opravnenymi zastupcami oboch Zmluvnych stran.

Ak niektoré ustanovenia Zmluvy nie si celkom alebo scasti u€inné alebo platné alebo
neskor stratia i¢innost’ alebo platnost’, nie je tym dotknuta ucinnost’ a platnost’ ostatnych
ustanoveni. Ak sa niektoré z ustanoveni tejto Zmluvy stane neplatnym z dévodu rozporu
S Pravnymi predpismi, zavdzuji sa Zmluvné strany takéto ustanovenie nahradit’ inym,
primerane zodpovedajucim Pravnemu vyznamu pdévodného ustanovenia azmyslu
a ucelu tejto Zmluvy.

14.10 Zmluvné strany vyhlasuju, Ze sa s obsahom Zmluvy oboznamili, tito uzatvorili slobodne

avazne, ze sa zhoduje sich prejavom vole a svoj sthlas s jej obsahom potvrdzuja
vlastnoruénym podpisom.

14.11 NeoddeliteI'nou sti¢ast’ou zmluvy su prilohy:

Priloha &. la— Vykaz—vymer - Chodnik Carskeho-Kustrova
Priloha ¢. 1b — Vykaz—vymer - Chodnik Krupinska

Priloha ¢. 1c — Vykaz—vymer - Chodnik Tr. KVP

Priloha €. 2 — Zoznam Subdodévatel'ov

Priloha ¢. 3 —  Poistna zmluva
Za Objednavatela: Za Zhotovitel’a:
V KoSiciach, dna: V KoSiciach dna:
Ing. Jaroslav Polacek Ing. FrantiSek Vangor
priméator konatel’ spolo¢nosti EGC, s.r.o.
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VYKAZ VYMER

Stavba: CU_02/2022_Osvetlenie chodnika pre pesich v parku medzi ulicami Carskeho a Kustrova

Objekt:

Objednavatel: Mesto Kosice

Zhotovitel:
Miesto: Kosice

Spracoval:

Datum: 30. 3. 2023

Cena/MJ
. 2 g MnoZstvo Cena spolu bez Cena spolu s
c. i P M1 celkom b‘(’EUD:)H DPH (EUR) DPH (EUR)
HSV Prace a dodavky HSV
1 Zemné prace
Odstranenie krytu v ploche do 200 m2 z betonu prostého, hr.
1 |113107131.8 vrstvy do 150 mm, -0,22500t m2 8,000 26,83 214,64 257,57
Odstranenie krytu asfaltového v ploche nad 200 m2, hr. nad
2 [113107242.8 50 do 100 mm, -0,25000t m2 8,000 1,72 13,76 16,51
Vodorovné premiestnenie vykopku horniny tr. 1 aZz 4
3 [162201211.8 stavebnym flrikom do 10 m v rovine alebo vo svahudo 1.5  |m3 9,400 5,20 48,88 58,66
Priplatok za k.d. 10m v rovine alebo vo svahu do 1:5 k
vodorov. premiestneniu vykopku stavebnym furikom horn. tr.1
4 |162201219.5 az4 m3 9,400 474 44 56 53,47
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste z
5 |[162501102.S horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenost do 3000 m m3 9,400 517 48,60 58,32
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste z
horniny tr.1-4, do 100 m3, priplatok k cene za kazdych
6 |162501105.8 dalsich a zagatych 1000 m m3 178,600 0,52 92 87 111,45
167101100.5 MNakladanie vykopku tr.1-4 ruéne m3 9,400 11,32 106.41 127,69
8 |171208002.5 Poplatok za skladku - zemina a kamenive (17 05) ostatne t 18,800 19,50 366,60 43992
183405211.S Vysev travniku hydroosevom na ornicu m2 66,000 0,98 64,68 77,62
10 |005720001300.S Osiva frav - travové semeno kg 2,039 9,41 19,19 23,02
2 Zakladanie
11 |275313821.8 Betonovanie zakladovych patiek, beton prosty m3 2,200 12,61 27,74 33,29
Betén STN EN 206-1-C 25/30-XC3 (SK)-CI 0,4-Dmax 22 - S2
12 |589310005800.5 z cementu portlandského m3 2,222 157,55 350,08 420,09
3 Zvislé a kompletné konstrukcie
Murivo nosné (m3) PREMAC 50x30x25 s betonovou vyplnou
13 [311271303 hr. 300 mm m3 1,200 228,72 274 46 329,36
5 Komunikacie
Vlyspravenie krytu vozovky po prekopoch siete z kam. taz.
14 |572931111P alebo zo Strk. obal. asfaltom hr. 20 aZ 50 mm m2 7.700 14,75 113,58 136,29
Vyspravenie krytu vozovky po prekopoch inZinierskych sieti
15 |572943111.8 do 15 m2 liatym asfaltom MA hr. od 20 do 40 mm m2 7,700 30,32 233,46 280,16
Postrek asfaltovy infiltracny s posypom kamenivom z asfaltu
16 |573111113.8 cestného v mnozstve 1,50 kg/m2 m2 7.700 1,35 10,40 12 47
6 Upravy povrchov, podlahy, osadenie
Vonkajsia omietka stien tenkovrstvova STO, StoSil, Skrabana,
17 |622468164 K 3,0 m2 4,000 22,28 89,12 106,94
Priplatok za prehlad. povrchu beténovej mazaniny min. tr.C
18 [631319151.5 8/10 ocel. hlad. hr. 50-80 mm m3 0,750 55,30 41,48 49,77
Lahky troskopemzovy betdn LC 8/10 z cementu
19 |569330001700.8 troskoportlandského pre mazaniny hr. 50-240 mm m3 0,750 94,99 71,24 8549
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9 Ostatné konstrukcie a prace-btranie
Rezanie existujiceho asfaltového krytu alebo podkladu hibky
20 919735112 nad 50 do 100 mm m 32,000 4,61 147,52 177,02
Rezanie existujliceho beténového krytu alebo podkladu hibky
21 |919735122.8 nad 50 do 100 mm m 32,000 9,38 300,16 360,19
Odvoz sutiny a vyburanych hmét na skladku do 1 km s
22 |979081111.SP nalozenim a vyloZenim t 2,537 16,11 40,87 49,05
Odvoz sutiny a vyburanych hmét na skladku za kazdy dalsi 1
23 |979081121.8 km t 27,907 0,51 14,23 17,08
24 1979089012, Poplatok za skladku - beton, tehly, dlazdice (17 01) ostatné |t 1,600 40,00 64,00 76,80
Poplatok za skladku - bitimenové zmesi, uholny decht,
25 |979089212.5 dechtove vyrobky (17 03 ), ostatné t 0,880 49,00 43,12 51,74
Poplatok za skladku - kovy (med, bronz, mosadz atd') (17 04
26 |979089312.5 ), ostatné t 0,045 700,00 31,50 37,80
Poplatok za skladovanie - el. éasti zo stavieb a demolacii (16
27 |979089612.5P 02), ostatné t 0,012 50,00 0,60 0,72
M Prace a dodavky M
21-M Elektromontaze
28 [210010015.5 Rurka ohybna elektrointalaéna typ 1420, uloZzena voine m 30,000 1,18 35,40 42 48
Rdra ohybna PVC D 20 mm s dr6tom, s nizkou mechanickou
29 |286120017400.8 odlonostou 320 N, svetlo seda m 30,000 0,53 15,90 19,08
30 |210010090.8 Rurka ohybna elektroinitalaéna z HDPE, D 50 uloZzena volne |m 40,000 1,53 61,20 73,44
Rurka ohybné 09050 dvojpléstova korugovana z HDPE,
31 |345710005600.8 bezhalogénova, D 50 mm m 40,000 1,00 40,00 48,00
Ukonéenie vodicov v rozvadzad. vratane zapojenia a
32 |210100001.8 vodi¢ovej koncovky do 2,5 mm2 ks 18,000 1,25 22,50 27,00
Ukonéenie vodiCov v rozvadzaé. vratane zapojenia a
33 |210100003.8 vodicovej koncovky do 16 mm2 ks 48,000 243 116,64 139,97
Ukonéenie vodicov v rozvadzac. vratane zapojenia a
34 |210100005.8 vodiCovej koncovky do 35 mm2 ks 16,000 4,00 64,00 76,80
Ukoncenie vodicov v rozvadzad. vratane zapojenia a
35 |210100007.S vodicovej koncovky do 70 mm2 ks 3,000 5.60 16,80 20,16
36 |354370013900.5 Kablové oko hlinikové lisovacie 70 AL 617110 ks 3,000 1,82 5,46 6,55
Ukongenie vodicov v rozvadzag. vratane zapojenia a
37 (210100010.8 vodicovej koncovky do 150 mm2 ks 9,000 9,52 85,68 102,82
38 |354310014101.8 Kéablové oko hlinikové lisovacie 150 Al 617 ks 8,000 15,47 139,23 167,08
Ukonéenie celoplastovych kablov zmraét. zaklopkou alebo
39 |210100252.8 paskou do 4 x 25 mm2 ks 11,000 9,15 100,65 120,78
40 |343430004400.5 Buzirka zmrastovacia 6,4x3,2 mm, dizka 1 m ks 11,000 0,85 9,35 11,22
41 |345810007500.5 Zmrstovacia kablova koncovka VE3572 4x6 - 4x25 mm2 ks 11,000 6,51 71,61 85,93
Koncovka prirubova do 1 kV pre kable celoplastové
42 1210100803.8 jednocestna do 4 x 35 mm2 ks 5,000 19,40 97.00 116,40
43 |345810005400.S Koncovka NN s polymérovou izolaciou EPKT 0031 25-70 ks 5,000 28,73 143,65 172,38
Koncovka prirubova do 1 kV pre kéble celoplastové
44 |210100606.S jednocestna do 3 x 150 + 70 mm2 ks 3,000 32,20 96,60 115,92
45 |345810005500.S |Koncovka NN s polymerovou izolaciou EPRT 0047 70-150  |ks 3,000 33,93 101,79 122,15
Elektromerovy rozvadza¢ vratane zemnych Uprav a zakladu
46 |210193053.5P do zeme ks 1,000 65,00 65,00 78,00
Skriria elektromerova pre priame, trojfazové meranie, 1
47 |357120011301P odberatel, 1 x hlavny trojpdlovy istic B do 100A ks 1,000 806,00 808,00 967,20
48 |210193060.5P Rozvadza€ RVO vratane zemnych Gprav a zakladu do zeme |ks 1,000 180,00 180,00 216,00
Rozvadzaé RVO 204, vybavenie SMART CITY, komplet
49 3570192363 podfa PD ks 1,000 9420,00 9 420,00 11 304,00
50 |3570192362 SMART RVO - Licencia na riadenie RVO, dozivotna ks 1,000 5 590,00 5 580,00 6 708,00
51 |210201810.5 MontaZ a zapojenie svietidla 1x svetelny zdroj, uliéného, LED |ks 6.000 69,86 419,16 502,99
LED svietidlo na stoZiar, 32W, min. 126im/W, IK10, IP66,
52 348370001650 podfa PD ks 6,000 468,95 2 813,70 3 376,44
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210201852.8

Montaz stoZiara ocelového vysky 5 m so zemnym koncom

53 pre ulicne svietidla ks 6,000 80,00 480,00 576,00
Stoziar ocefovy osvetfovaci kuzefovy so zemnym koncom

54 |348370002300.5P |vysky 5 m, D 60 mm, Ziarovo zinkovany, podia PD KS 6,000 324,83 194898 2 338,78

55 |210204201.S Elektrovystroj stoZiara pre 1 okruh ks 6,000 25,22 151,32 181,58
StoZiarova svorkovnica StvorZilové TB-1, jedno poistkové

56 |348370005200.SP |puzdro pripojené fazy L1a L3 ks 6,000 29,25 175,50 210,60

57 |EPOO00000010P  |Poistka E14 6A 500V gF ks 6,000 1,12 6,72 8,06

58 |210204201.SP Doplnenie elektrovystroja stoziara pre 1 okruh ks 6,000 2522 151,32 181,58
Komunikacny modul svietidla, obojsmerné komunikécia,

59 |348370005355.8 SMART CITY ks 6,000 59.70 358,20 429,84

60 |348370005356.5 Prepétova ochrana, SMART CITY ks 6,000 28,25 169,50 203,40
Napéjaci {droj svietidla AC/DC, vratane napajacieho kabla do

61 |348370005357.8 svietidla dizky 5 m ks 6,000 12,80 76,80 92,16

62 |348370005358.S Drziak na osadenie v trupe nad stoZ. rozvodnicou ks 6,000 7.50 45,00 54,00
Priplatok k elektrovystroj stoZiara - rozvodnice. Plati i pre

63 |210204207.5 demontaz. ks 6,000 95,27 571,62 685,94
Nater zemniaceho pasku do 120 mm2 (1x nater vratane

64 210220010 svoriek a vyznac. Zit. pruhov) m 3,000 1,32 3.96 475

65 |2462167500 Email synteticky vonkajsi Industrol zeleny S 2013 kg 0,060 12,87 0,77 0,93

66 2462168100 Email synteticky vonkajsi Industrol Zity S 2013 kg 0,060 117 0,07 0,08

67 |246420001200.8 Riedidlo 5-6006 do syntetickych a olejovych latok kg 0,030 4,94 0,15 0,18
Uzemiovacie vedenie v zemi FeZn do 120 mm2 vratane

68 [210220020.8 izolacie spojov m 195,000 2,31 450,45 540,54

69 |354410058800.S Pasovina uzemriovacia FeZn 30 x 4 mm kg 185,250 2,60 48165 577,98
Uzemnovacie vedenie v zemi FeZn vratane izolacie spojov O

70 |210220021.S 10 mm m 15,000 1,67 25,05 30,08

71 |354410054800.8 Drét bleskozvodovy FeZn, d 10 mm kg 9,375 260 24,38 29,25

72 |210220247.8 Svorka FeZn ski$obna SZ ks 6,000 3,27 19,62 23,54

73 |354410004300.S Svorka FeZn skusobna oznadenie SZ ks 6,000 1,27 7.62 9,14

74 |210220253.5 Svorka FeZn uzemfiovacia SR03 ks 7,000 2,29 16,03 19,24

75 |354410000900.S Svorka FeZn uzemriovacia oznaéenie SR 03 A ks 7,000 1,05 7,35 8,82
Zmeranie zemného odporu s demontéaZou, premeranim a

76 |210292011.S opétovnym zmontovanim svorky ks 7,000 7.37 51,59 61,91
Kabel hlinikovy silovy uloZeny pevne 1-AYKY 0,6/1 kV 4x25

77 (210902214.8 pre vonkajsie prace m 220,000 2.25 495,00 594,00

78 |341110028800.8 Kébel hlinikovy AYKY 4x16 mm2 m 220,000 1,96 431,20 517 44
Kabel hlinikovy silovy uloZzeny pevne 1-AYKY 0,6/1 kV 4x150

79 |210902220.8 pre vonkajsie prace m 5,000 4,47 22,35 26,82

80 |341110030200.S Kabel hlinikovy 1-AYKY 3x150+70 mm2 m 5,000 12,44 62,20 74,64

81 |210950202.8 Priplatok na zatahovanie kablov, vaha kabla do 2 kg m 130,000 1,32 171,60 205,92

82 |210963136.SP Demontaz elektromerového rozvadzaca ER ks 1,000 35,00 35,00 42.00

83 [210963142.8P Demontaz rozvadzaga RVO ks 1,000 55,00 55,00 66,00

46-M Zemné prace pri extr.mont.pracach

84 |460010024 VytyEenie trasy kablového vedenia km 0,180 2 000,00 360,00 432,00

85 |5839500600 Znatka meracska povrch m 1 I/1 ks 180,000 1,43 257 40 308,88

86 |2462061400 Email olejovy vonkajsi modry Emolex O 2117 kg 4,500 14,90 67,05 80,46
Viykop jamy pre stoZiar, bet.zéklad, kotvu, prip. iné

87 |460050602.8 zar.,(v€.Cerp.vody), ruény ,v zemine tr. 3 - 4 m3 2,200 51,41 113,10 135,72
Hibenie kablovej ryhy ruéne 35 cm &irokej a 70 cm hibokej, v

88 |460200154.5 zemine triedy 4 m 75,000 13,15 986,25 1 183,50
Hibenie kablovej ryhy ruéne 35 cm &irokej a 80 cm hibokej, v

89 |460200164.5 zemine triedy 4 m 90,000 15,67 1410,30 1692,36
Hibenie kablovej ryhy ruéne 50 cm Sirokej a 120 cm hibokej, v

90 (460200304.8 zemine triedy 4 m 15,000 29,75 446,25 535,50
Zriadenie, rekonst. kéblového 162ka z piesku bez zakrytia, v

91 |460420022.S ryhe &ir. do 65 cm, hrubky vrstvy 10 cm m 90,000 1,78 160,20 192,24

92 |583110000300.S Drvina védpencova frakcia 0-4 mm t 9,360 23,35 218,56 262,27
Rozvinutie a ulozenie vystraznej folie z PE do ryhy, irka do

93 |460490012.5 33 cm m 180,000 0,64 115,20 138,24

94 |283230008000.5 Vystraina fola PE, §. 300, farba dervena m 180,000 0,08 14,40 17.28
Upiné zriadenie a osadenie kablového priestupu z PVC rur

95 |460510021.S svetlosti do 10,5 cm bez zemnych prac m 90,000 32,00 2 880,00 3 456,00
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HDPE chranickavelmi vysoka pevnost hladka vnutorny d=50

96 |2861131300P S prislusenstvom (koncovky, spojky) m 90,000 13,00 1170,00 1404,00
Ruény zésyp nezap. kéblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm

97 [460560154.S Sirokej, 70 cm hibokej v zemine tr. 4 m 75,000 2,90 217,50 261,00
Ruény zdsyp nezap. kablovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm

98 |460560164.5 Sirokej, 80 cm hibokej v zemine tr. 4 m 90,000 3,35 301,50 361,80
Ruény zasyp nezap. kablovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm

99 |460560304.S Sirokej, 120 cm hibokej v zemine tr. 4 m 15,000 7,16 107,40 128,88
Proviz. tiprava terénu v zemine tr. 4, aby nerovnosti terénu

100 460620014 neboli vé&ésie ako 2 cm od vodor.hladiny m2 66,000 3,25 214,50 257,40

HZS Hodinové zuétovacie sadzby

Stavebno montazne prace menej naroéne, pomacné alebo
manupulaéné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodin- odpojenie

101 [HZS000111.8 kablov hod 16,000 16,61 265,76 318,91
Stavebno montazne prace naroéné ucelené - odborné, tvorivé
remeselneé (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodin - komplexné

102 [HZS000113.S vyskusanie hod 60,000 22,83 1 369,80 1643,76
Stavebno montazne prace naroné ucelené - odborné, tvorivé
remeseiné (Tr 3) v rozsahu viac ako 8 hodin - meranie

103 |HZ8000113.8 osvetlenia a vyhotovenie protokolu o merani osvetlenia hod 32,000 22,83 730,56 876,67
Stavebno montazne prace najnaro¢nejsie na odbornost -
prehliadky pracoviska a revizie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8

104 |HZS000114.8 hodin hod 60,000 25,00 1500,00 1 800,00

VRN Technickad dokumentacia

105 |000400023.SP Technicka dokumentacia ks 1,000 450,00 450,00 540,00

106 |000400024.5 Porealizacné zameranie ks 9,000 220,00 1 980,00 2 376,00

107 [000400025.S Vyziadanie vyjadreni dotknutych organizacii a vytycenie IS kpl 1,000 950,00 950,00 1 140,00

Celkova
cena 46 172,78 € | 55 407,34 €
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Stavba: CU_02/2022_Doplnenie sveteinych bodov v lokalite MC Sever, ulica Krupinska
Objekt:
Objednavatel: Mesto KoSice
Zhotovitel Spracoval:
Miesto: Kosice Datum: 30. 3. 2023
Cena/MJ
: 5 ; Mnozstvo Cena spolu bez Cena spolu s
c. Kod polozky Popis MJ alkin bez DPH DPH (EUR) DPH (EUR)
(EUR)
HSV Prace a dodavky HSV
1 Zemné prace
Odstranenie krytu v ploche do 200 m2 z betdnu prostého, hr.
1 |113107131.8 vrstvy do 150 mm, -0,22500t m2 20,000 26,83 536,60 643,92
Odstranenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 50
2 |113107142.8 do 100 mm, -0,25000t m2 20,000 7,41 148,20 177,84
Vodorovné premiestnenie vykopku horniny tr. 1 az 4
3 |162201211.8 stavebnym furikom do 10 m v rovine alebo vo svahudo 1.5 |m3 4,175 520 21,71 26,05
Priplatok za k.d. 10m v rovine alebo vo svahu do 1:5 k
vodorov. premiestneniu vykopku stavebnym flrikom horn. tr.1
4 |162201219.8 az4 m3 4175 4,74 18,79 23,75
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnengj ceste z
5 |162501102.5 horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenost do 3000 m m3 4175 517 21,58 25,90
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste z
horniny tr.1-4, do 100 m3, priplatok k cene za kazdych
162501105.5 dalich a za¢atych 1000 m m3 79,325 0,52 41,25 4950
7 |167101100.S Nakladanie vykopku tr.1-4 ruéne m3 4175 11,32 47,26 56,71
8 |171208002.5 Poplatok za skladku - zemina a kamenivo (17 05) ostatné t 8,350 19,50 162,83 195,39
183405211.8 Vysev travniku hydroosevom na ornicu m2 33,000 0,98 32,34 38,81
10 |005720001300.8 |Osiva trav - travové semeno kg 1,020 9,41 9,80 11,52
2 Zakladanie
11 |275313821.5 Beténovanie zakladovych pétiek, betén prosty m3 0,750 12,610 9,46 11,35
Betén STN EN 206-1-C 25/30-XC3 (SK)-Cl 0,4-Dmax 22 - S2
12 |589310005800.S |z cementu portlandského m3 0,758 157,550 119,42 143,31
5 Komunikacie
Vyspravenie krytu vozovky po prekopoch siete z kam. taz.
13 |572943111.8P alebo zo &trk. obal. asfaltom hr. 20 a2 50 mm m2 20,000 14,750 295,00 354,00
Vyspravenie krytu vozovky po prekopoch inZinierskych sieti
14 |572943111.8 do 15 m2 liatym asfaltom MA hr. od 20 do 40 mm m2 20,000 30,320 606,40 727,68
Postrek asfaltovy infiltraény s posypom kamenivom z asfaltu
15 |573111113.8 cestného v mnozstve 1,50 kg/m2 m2 20,000 1,350 27.00 32,40
6 Upravy povrchov, podlahy, osadenie
Priplatok za prehlad. povrchu betdnovej mazaniny min. tr.C
16 |6313191581.8 8/10 ocel. hlad. hr. 50-80 mm m3 0,250 55,300 13,83 16,59
L'ahky troskopemzovy betén LC 8/10 z cementu
17 |589330001700.S |troskoportlandského pre mazaniny hr. 50-240 mm m3 0,250 94,990 23,75 28 50
9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie
Rezanie existujliceho asfaltového krytu alebo podkiadu hibky
18 1919735112 nad 50 do 100 mm m 80,000 4,750 380,00 456,00
Rezanie existujlceho beténového krytu alebo podkladu hibky
19 |919735122.8 nad 50 do 100 mm m 80,000 9,380 750,40 900,48
20 [979081111.8 Odvoz sutiny a vybdranych hmét na skladku do 1 km t 8,000 16,110 128,88 154,66
Qdvoz sutiny a vyburanych hmaét na skladku za kazdy daldi 1
21 |979081121.8 km t 88,000 0,510 44,88 53,86
22 |979089012.8 Poplatok za skladku - beton, tehly, dlaZdice (17 01) ostatné |t 4,000 60,000 240,00 288,00
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Poplatok za skladku - bitimenové zmesi, uholny decht,

23 |979089212.8 dechtove vyrobky (17 03 ), ostatné t 4,000 85,000 340,00 408,00
M Prace a dodavky M
21-M Elektromontaze

24 |210010015.S Rurka ohybna elektroinitalaéna typ 1420, ulozena volne m 20,000 1,180 23,60 28,32
Rura ohybna PVC D 20 mm s drétom, s nizkou mechanickou

25 |286120017400.S |odlonostou 320 N, svetlo $eds m 20,000 0,530 10,60 12,72

26 |210010090.S Rurka ohybna elektroinétalaéna z HDPE, D 50 ulozens volne |m 15,000 1,530 22,85 27,54
Rurka ohybné 09050 dvojpléastové korugovana z HDPE,

27 |345710005600.S |bezhalogénova, D 50 mm m 15,000 1,000 15,00 18,00
Ukonéenie vodidov v rozvadzad. vratane zapojenia a

28 |210100001.8 vodiCovej koncovky do 2,5 mm2 ks 6,000 1,250 7,50 9,00
Ukonéenie vodicov v rozvadzaé. vratane zapojenia a

29 (210100015.5 vodicovej koncovky do 35 mm2 pre vonkajsie prace ks 16,000 4,000 64,00 76,80
Ukonéenie celoplastovych kablov zmrast. zaklopkou alebo

30 |210100253.8 paskou do 4 x 50 mm2 ks 3,000 13,460 40,38 48,46

31 |343430004700.S |BuZirka zmrastovacia 9,5x4,8 mm, dl#ka 1 m ks 3,000 1,040 3,12 3,74

32 |345810007600.S |Zmrétovacia kéblové koncovka VE4021 4x35 - 4x50 mm2 ks 3,000 11,580 34,74 41,69
Koncovka prirubova do 1 kV pre kable celoplastové

33 |210100603.5 jednocestna do 4 x 35 mm2 ks 1,000 19,400 19,40 23,28

34 |345810005400.S |Koncovka NN s polymérovou izoldciou EPKT 0031 25-70 ks 1,000 28,730 28,73 34,48

35 210120103.8 Poistka noZova velkost 1 do 250 A 500 V ks 3,000 2,470 7.41 8,89

36 |345290005695.S |Poistkové viozka noZova PNA1 32A gG, velkost' 1 ks 3,000 5,630 16,89 20,27

37 |210201810.8 MontaZ a zapojenie svietidla 1x svetelny zdroj, uliného, LED [ks 2,000 69,860 139,72 167,66
Svietidlo uliéné LED na vylozZnik, typ 9, 66W, 9240 Im, ABS,

38 |348370001601.5 |IP65, min. 140 Im/W, max. 4500 K ks 2,000 427,550 855,10 1026,12
MontaZ stoziara ocelového vysky 8 m so zemnym koncom

39 |210201855.SP pre uliéné svietidla ks 2000 80.000 160,00 192,00
StoZiar osvetfovac rirovy so zemnym koncom ST 280/60,

40 |348370003210 D=60 mm, vy$ka=6,0 m, Ziarovo zinkovany ks 2,000 423,670 847,34 10186,81

41 1210204103.8 VyloZnik ocelovy jednoramenny - do hmotn. 35 kg ks 2,000 41,110 8222 98,66
Vyloznik V1G-10-2/76-D zinkovy jednoramenny, vyska 2m,

42 |316770001101 vyloZenie 1 m, d 76 mm, Ziarovo zinkovany ks 1,000 109,330 109,33 131,20
Vyloznik \VV1G-15-2/76-D zinkovy jednoramenny, vysky 2m,

43 |316770001301 vyloZenie 1,6 m, d 76 mm, Ziarovo zinkovany ks 1,000 122,720 122,72 147,26

44 1210204201.8 Elektrovystroj stoziara pre 1 okruh ks 2,000 25,220 50,44 60,53
StoZiarova svorkovnica $tvorZilové TB-1, jedno poistkové

45 |348370005200.SP |puzdro pripojené fazy L1 a L3 ks 2,000 29,250 58,50 70,20

46 |EPO000000010P |Poistka E14 6A 500V gF ks 2,000 1,120 2,24 2,69
Priplatok k elektrovystroj stoZiara - rozvodnice. Plati pre

47 |210204207.8 demontaz. ks 2,000 95,270 190,54 228,65
Nater zemniaceho pasku do 120 mm2 (1x nater vratane

48 210220010 svoriek a vyznaé.Zlt.pruhov) m 2,000 1,320 2,64 3,17

49 |2462167500 Email synteticky vonkajsi Industrol zeleny S 2013 kg 0,040 12,870 0,51 0,62

50 |2462168100 Email synteticky vonkajsi Industrol zity S 2013 kg 0,040 1,170 0,05 0,06

51 |2464203000 Riedidlo do olgjovo-syntetickef farby S 6006 kg 0,020 4,940 0,10 0,12
Uzemnovacie vedenie v zemi FeZn do 120 mm2 vratane

52 |210220020.8 izolacie spojov m 85,000 2,310 196,35 23562

53 |354410058800.S |Péasovina uzemriovacia FeZn 30 x 4 mm kg 80,750 2,600 209,95 251,94
Uzemiiovacie vedenie v zemi FeZn vratane izolacie spojov O

54 [210220021.8 10 mm m 6,000 1,670 10,02 12,02

55 |354410054800.S |Drét bleskozvodovy FeZn, d 10 mm kg 3,750 2,600 9,75 11,70

56 |210220247.S Svorka FeZn skusobna SZ ks 2,000 3,270 6,54 785

57 |354410004300.S |Svorka FeZn skisobné oznadenie SZ ks 2,000 1,270 2,54 3,05

58 |210220253.8 Svorka FeZn uzemnovacia SR03 ks 2,000 2,290 458 5,50

59 |354410000900.5 |Svorka FeZn uzemriovacia oznadenie SR 03 A ks 2,000 1,050 2,10 2,52
Svorka FeZn odbocovacia spojovacia SR 02 (pasovina do

60 |210220254.S 300mm2) ks 1,000 3,530 3,53 424

61 |354410000600.S |Svorka FeZn odboCovacia spojovacia oznadenie SR 02 (M8) ks 1,000 1,250 1,25 1,50
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Zmeranie zemného odporu s demontazou, premeranim a

62 (210292011.8 opétovnym zmontovanim svorky ks 2,000 7,370 14,74 17,69

63 [210800107.S Kabel medeny ulozeny volne CYKY 450/750 V 3x1,5 m 20,000 0,550 11,00 13,20

64 |341110000700.S |Kabel medeny CYKY 3x1,5 mm2 m 20,000 0,690 13,80 16,56
Kabel hlinikovy silovy uloZzeny pevne 1-AYKY 0,6/1 kV 4x35

65 |210902215.S pre vonkajsie prace m 95,000 2,390 227,05 272,46

66 |341110030600.S |Kébel hiinikovy 1-AYKY 4x35 mm?2 m 95,000 4,060 385,70 462,84

67 |210950202.8 Priplatok na zatahovanie kablov, vaha kébla do 2 kg m 70,000 1,320 92,40 110,88

46-M Zemné prace pri extr.mont.pracach

68 (460010024 Vytydenie trasy kablového vedenia km 0,070 2 500,000 175,00 210,00

69 |5839500600 Znatka meracska povrch m 1 1/1 ks 70,000 2860 200,20 240,24

70 2462061400 Email olejovy vonkaj§i modry Emolex O 2117 kg 1,750 16,800 29,40 35,28
Viykop jamy pre stoZiar, bet.zéklad, kotvu, prip. iné

71 |460050602.8 zar.,(vE.Cerp.vody), ruény v zeminetr. 3- 4 m3 0,725 51.410 37,27 4473
Vykop jamy, ruény , (v&.8erp.vody),v zemine tr. 3-4 (tart a

72 |460050602.SP ciel jama) m3 10,500 51,410 539,81 647,77
Zasyp jamy so zhutnenim a s Upravou povrchu, zemina triedy

73 460120002 SP 3-4 (Start a ciefl jama) m3 10,500 13,900 145,95 175,14
Hibenie kablovej ryhy ruéne 35 cm sirokej a 80 cm hibokej, v

74 |460200164.S zemine triedy 4 m 15,000 15,670 235,05 282,06
Hibenie kablove; ryhy ruéne 50 cm Sirokej a 120 cm hibokej, v

75 |460200304.8 zemine triedy 4 m 40,000 29,750 1 190,00 1428,00
Pretlatovanie otvorov strojovo do D 150 mm so zatiahnutim

76 |460300202.8 chranicky, bez vykopu,zasypu a bez $acht, sypké steny m 15,000 16,820 252,30 302,76

77 |460400051.8 Pazenie jam o pddorysnej ploche do 10 m2, hibky do 200 cm |ks 2.000 120,800 241,60 289,92
Dosky a fo$ne z mékkého reziva neopracované neomietané

78 |605110001300.S |akost Il m3 1,100 399,800 439,78 527,74

79 |605120000200.S |Hranoly z mékkého reziva neopracované hranené akost |l m3 1,220 423,200 516,30 619,56

80 |999000000100.8 |Ostatny materil eur 40,000 3,250 130,00 156,00
Odstranenie priloZzného paZenia z jamy s pédorysnou plochou

81 |460400151.8 do 10 m2 hibky do 2 m ks 2,000 68,440 136,88 164,26
Zriadenie, rekonst. kablového 162ka z piesku bez zakrytia, v

82 |460420022.S ryhe §ir. do 65 cm, hrdbky vrstvy 10 cm m 30,000 1,780 53,40 64,08

83 |583110000300.5 |Drvina vapencové frakcia 0-4 mm t 3,120 23,350 72,85 87 42
Zriadenie kablového 16Zka z piesku a cementu bez zakrytia, v

84 |460420041.S ryhe Sirky do 100 cm, hr. vrstvy 12 cm m 40,000 7.670 306,80 368,16

85 |585220000500.S |Cement troskoportlandsky CEM II/B-S 42,5 baleny t 0,560 170,910 95 71 114,85
Rozvinutie a uloZenie vystraznej folie z PE do ryhy, $irka do

86 [460480012.8 33cm m 60,000 0.640 38,40 46,08

87 |283230008000.S |Vystrazna féla PE, §. 300, farba Cervena m 60,000 0,080 4,80 5,76
Uplné zriadenie a osadenie kablového priestupu z PVC rir

88 |460510021.S svetlosti do 10,5 cm bez zemnych prac m 40,000 32,000 1 280,00 1 536,00
HDPE chranickavelmi vysoka pevnost hladké vnitorny d=50

80 |2861131300P s prislusenstvom (koncovky, spojky) m 40,000 13,000 520,00 624,00
Kablové priestupy v pretladovanych otvoroch z ocelovych rur

90 |460510101.8 doD 110 mm m 15,000 65,000 975,00 1170,00
HDPE chranickavelmi vysoké pevnost hladké vnutorny d=50

91 |2861131300P s prisludenstvom (koncovky, spojky) m 15,000 13,000 195,00 234,00

92 |675130000300 Motz konopny akost' K 4,5 mm ks 0,145 13,000 1,89 2,26
Rucny zasyp nezap. kablovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm

93 |460560164.5 Sirokej, 80 cm hibokej v zemine tr. 4 m 15,000 3,350 50,25 60,30
Ruény zasyp nezap. kablovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm

94 |460560304.5 sirokej, 120 cm hibokej v zemine tr. 4 m 40,000 7,160 286,40 343,68
Proviz. (prava terénu v zemine fr. 4, aby nerovnosti terénu

95 |460620014 neboli vacsie ako 2 cm od vodor.hladiny m2 33,000 3,250 107,25 128,70

HZS Hodinové zuctovacie sadzby

Stavebno montazne prace naroéné ucelené - odbormné, tvorivé
remeselné (Tr 3) v rozsahu viac ako 8 hodin - komplexné

96 |HZS000113.SP vyskusanie hod 40,000 22,830 913,20 1095,84




priloha_8.b_vykaz_vymer_chodnik_krupinska

Stavebno montazne prace naroéné ucelené - odbomé, tvorivé
remeselne (Tr 3) v rozsahu viac ako 8 hodin - meranie
g7 |HZS000113.S osvetlenia a vyhotovenie protokolu o merani osvetlenia hod 24,000 22,830 547,92 657,50
Stavebno montazne prace najnaroénejsie na odbornost -
prehliadky pracoviska a revizie (Tr 4) v rozsahu viac ako 8
98 |HZS000114.8P hodin a vyhotovenie reviznej spravy hod 40,000 25,000 1 000,00 1200,00
Investiéné naklady neobsiahnuté v
VRN cenach
99 |000400023.8P Technicka dokumentacia ks 1,000 450,000 450,00 540,00
100 |000400024.SP Porealizatné zameranie ks 4,000 220,000 880,00 1 056,00
101 |000400025.8 VyzZiadanie vyjadreni dotknutych organizacii a vytycenie IS |kpl 1,000 950,000 950,00 1140.00
Celkova
cena 21125,65€ | 25350,78 €
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Rozpotet - Rozéirenie verejného osvetlenia - chodnik Tr. KVP, zastavka MHD Starozagorska po krizovatku Trieda KVP Jana Pavia Il

Cena
Popis MJ MnoZstvo Toduatkot Material Montaz Ostatné Cena celkom | Cena celkom
EUR bez DPH | EUR bez DPH | EUR bez DPH | EUR bez DPH | EURbez DPH| EUR s DPH

|MONTAZNE PRACE

Svietidlo LED TownTune BDP260 T25 DM10 /730, 31,5W, 2x SR

ionnekior alebo akvivalent ks 9,00 577,20 5194,80 5194,80 6233,76
MontaZ - Svietidio LED ks 9,00 69,86 62874 628,74 754,49|
|Kébel silovy medeny CYKY-J 3x1,5 F 70,00 069 48,30 48,30 57 96|
MontaZ - Kabel silovy medeny CYKY-J 3x1.5 |m 70,00 0,94 65,80 £5.80! 78,96
Vykop v zeleni do hfbky 80 cm, zatrévnenie, odvoz vykopku na skladku,

pokladka kébla, félia zsyp, uvedenie do pévodného stavu e 267,00 it s i i, At sk
Vykop v chodniku do hibky 80 cm, odvoz vykopku na skladku, pokiadka

kabla, folia, zasyp, uvedenie do pévodného stavu il 0 B0 469.20 469.20 563,04
Félia do vykopu m 300,00 0,67 201,00/ 201,00 241,20
Kébel 1- AYKY-J 4x16 - silovy s hlinikovym jadrom |m 342 00 1,96 670,32 670,32 804 38
Montaz - silovy kabel hlinikovy 750-1000 V (v mm2) volne uloZeny

AYKY 1 kV do 4x25 m 342,00 1,24 424 08 42408 508,80
Rurka KF 09040 BA dvojplastova tervend KOPOFLEX 40 - chranicka

Kiiblova ohybiis, Spevnend 316,00 0,79 249 84 24564 299,57
Pokladka chraniéky priemeru do S50mm do vykopu 316,00 1.43 451,88) 451,88] 542 26
Guratl_ﬂa FeZn10 (1kg=1612m, 1m=062kg), vrétane podruzného kg 176,00 260 457.60 457,60 549,12
materidly

Guratina FeZn8 (1kg=2,5m, 1m=0 4kg), vratane podruzného materidlu |kg 9,00 2,56 23,04 23,04 27 85
Svorka SP1 pripojovacia pre spojenie kovovych suéiastok, d=8-10mm  |ks 9,00 0,92 8,28 8,28 9,94
Svorka SS spojovacia bez priloZky s 2 skrutkami d=8-10mm ks 3800 0,57 2166 2166 25,99
Svorka SJ02 4xM8 k zemniacej tyéi , d=25mm ks 2,00 16,71 3342 3 ,42-| 40,10
Uzemnenie stoZiara vratane svoriek ks 9,00 3,27 20,43 29.43] 3532
Tyé ZT 1,5m uzemiovacia pina ‘_Is_s 2,00 19,27 38,54 3854 46,25
MentéZ - vwkop jamy pre stodiar ks 9,00 49.63 446 87 4486 67 536,00
StoZiarova svorkovnica TB-1 stoZiarova bez paistky 4 Zily ks 10,00 29.25| 292,50 292,50 351,00
P0|_s_1ka va_lcuvé 500\_.1r AC, BA, 100kA, gG - poistka 6A D01 E14 do ks 10.00 1142 1120 1120 13.44
stoZiarove| svorkovnice

Montaz svorkovnice stoZiarovej, pripevnenie svorkovnice, Uprava

kablov, montaz do 15 ks vodicov do priemeru 16 mm, montaZ paoistky, |ks 10,00 58,38 583,90 583,90 700,68
zapojenie vyvodu pre svietidlo, uzatvorenie svorkovnice min IP 43.

Ukonéenie vodifov . v&. zapojenia & vodidove] koncovky do 16 mm2 ks 80,00 243 194 40 194 40 23328
Stoziar LBHE B (114/76/80) ZN bezprirubovy ocefovy zinkovany vysky ks 200 277,68 249912 249912 2998 94
6m, alebo ekvivalent

Monta? stoiara do vysky 8 m, doprava (z blizkej skladky), osadenie do

didadu catishnubie kabla ks 9,00 80,00 720,00 720,00 864,00
Zékl.?q pre stoZiar bezprirubovy versjného osvetlenia v ose trasy kabla e 9,00 179,95 1619,55 161955 1943.46
do vysky Bm

OSTATN

Podruny materil % 1,50 92,99| 139,49 139 49 167,38
Podiel pridruzenych vykonov % 3,00 153,76 461,28 461,28 553,54
QOdvoz sutiny na skladku m* 1,50 16,11 2417 2417 29,00
Asfaltovanie min 4 cm hrubého asfaltu, 3 cm jemného asfaltu s vyrovnarm’ 3,00 25,00 75,00 75,00 90,00
Revizia ks 1,00 350,00 350,00 350,00 420,00
Doprava kpl 1,00 450,00 450,00 450,00 540,00
Doprava stoZiarov kpl 1,00 250,00 250,00 250,00 300,00
|Meontaina ploina hod 9,00 39,00 351,00 351,00 421,20
Doprava plodina kpl 1,00 180,00 180,00 180,00 216,00
InZiniering pre rekonstrukeiu VO kpl 1,00 350,00 350,00 350,00 420,00
Revizia osvet/ovace ststavy, meranie osvetlenia kpl 1,00 850,00 850,00 850,00 1.020,00
Vytyéenie podzemnych inZinierskych sieti kpl 1,00 950,00 550,00 950,00 1.140,00
Porealizaéné geodetické zameranie, 1x digitalna, 2x tiatena kpl 1,00 400.00 400,00 400,00 480,00
Techmclﬁ dokumentécia vratane vyhotovenia protokolu o merani kel 1.00 350,00 350,00 350,00 420,00
osvetlenia

S 208,780 15 375,880 5 180,830 29 855,60
DPH (20%) 597112
Celkom s DPH 35 826,72




Priloha ¢. 2 - Zoznam Subdodavatel’ ov

Zoznam subdodavatelov, ktori sa podiel’aju na plneni zmluvy priamo

Opravnena osoba Pois vvkonivanei
Subdodavatel . subdodévatela PIS VYRONAVANE] | podiel plnenia
, ICO ¢innosti
P. (obchodné subdodavatel’a (meno a subdodavatel’om zmluvy v %
¢. | meno, adresa priezvisko, adresa AR z celkového
. . (Cast’, pripadne -
sidla) pobytu a datum N objemu
; polozka)
narodenia)
1
2
3
Zoznam subdodavatel’ov, ktori sa podiel’aju na plneni zmluvy nepriamo
a zaroven su partnermi verejného sektora
(§ 2 ods. 1 pism. a) bod 7 zakon ¢. 315/2016 Z. z. v zneni neskorsich predpisov)
Opravnena osoba Pobis vvkonAvanei
Subdodavatel’ x subdodavatePa IS vy . 1| Podiel plnenia
. ICO cinnosti
P. (obchodné . s (' meno . , zmluvy v %
« subdodavatela L subdodavatel’om .
¢. | meno, adresa a priezvisko, A z celkového
. (Cast’, pripadne -
sidla) adresa pobytu olozka) objemu
a datum narodenia) P
1
2
3
Vo dia .....cceevveeeeen.

Podpis opravnenej osoby
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. Gislo poistnej zmluvy 11-317661

POISTNA ZM LUVA

poistaovia y %

et

1 Poistenie zodpovednosti za $kodu |

 M—

Union poistoviia, a. s., Karadtigova 10, 813 60 Bratislava 1, Slovenska republika
150: 31322051 DIC: 2020800353
zapisana v Obchodnom registri Okresného stidu Bratisiava 1, odd. Sa, vi. &. 383/8
IBAN: SK59 1111 0000 0066 0054 7090, BIC: UNCRSKBX
(d'alej len ,,poist'ovatel'“)
a

i i §i 5 Gast Si fahanovce
1.0, Prihati 1 040 01 Kosice - mestska sast Sidlisko
EGC, sron 50 45 331 324 / DIC: 2022064042 I
4 v Obchodnom registri Okresného sGduOKOStce, odd. Sro, V. C.
SK NACE: 4321
IBAN: SKo4 1100 o000 0029 4046 0954, BIC: TATRSKBX

{d'alej len Lpoistnik a poisteny*)

zapisan

podia § 788 a nasl. Obéianskeho zékonnika 2401984 Zb., v zneni neskorsich zmien a

. uzavierajl
doplnkov
poistnd zmluvu o poisteni zodpovednosti za Skodu
Poistna doba: od 06.11.2020 na dobu neurditd

Poistné obdobia: 0d 06.11. do 05.11. nasiedujticeho kalendarneho roka

Clanok 1
Poistenie vieobecne] zodpovednosti za $kodu
Pre {oto poistente platia:
. Vieobecné poistné podmienky poistenia zodpavednosti VPPZ/1018 {dalej len VPPL)
« Osobitné dojednania pre poistenie véeobecnej zodpovednosti za skodu ODZ-YZi1018 (dalg) len

LDZNVZY,
kloré su priloZene k tejio poistnej zmluve & tvoria jej neoddelitelnu sudast. j‘@ 8 /pp D 5’%
seastou poistnej zmluvy je aj; J 5/
. Priloha & 1 Vypis z Obchodného registra SR
Poistené éinnosti pqis'tenie podla tejto dasti zmluvy sa vztahuie na ginnosti poisteného uvedeng vo
Vypise z Obchodného reaistra
Obrat z poistenych | 4.000.000,00 €
(;innosti
Uzemna platnost’ Slovenska republika
poistenia
L.imit poistného za jednu a vietky poistne i pocas j 2 istné ial
i~ porstn v p udalosti pogas jedného poistného ochdobia/
suma
Zakladny rozsah poistenia Poistna suma Spolutiast’ Rocné poistné
: - _ s dafiou
Véeobecna zodpovednos! za Skodu 100.000,00 € 10%. min. 100,00 € 1.098.37 €
Pripoistenia k zakladnemu rozsahu Sublimit Spolutigast’ Roinjar;;iztné
Nadzemné a podzemné vedenia — -
opti.cké kable 20.000,00 £ 5% min. 100.00 € 4289 €
Roéné poistné s dafiou spolu 1.141 725 €

1+098+01-03+0819 1/
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Clanok 2
Zviastne dojednania
1. V stilade s ustanovenim &. 11 ods. 3 VPPZ sa dojednava, Ze poistenie sa nevztahuje na
zodpovednost za §kodu spdsobentl zasahom do prava na ochranu osobnosti, £i iné naklady vzniknuté
v dosledku existencie nemajetkovej ujmy.
2. Pre predmet poistenia podia &1. 3 ods. 1 pism. ¢} a d) ODZ-VZ sa odchyine dojednava spoluticast vo
vydke 20,00 €.
3. silade s &. 11 ods. 3 VPPZ/1018 sa dojednava, Ze poistenie sa nevztahuje ani na §kody vzniknuté
v savislosti s vystavbou, montazou alebo opravou hradzi, tunelov, mostov, Zelezniénej infrastrukidry,
pri raziacich pracach . a pracach v a/alebo na objektoch jadrovych zariadeni

Clanok 3
Pripoistenia

Pripoistenie nadzemnych a podzemnych vedeni — optické kable

1. V sulade s ustanovenim ¢l. 5 ods. 3 pism. ¢) ODZ-VZ sa dojednéva, Ze poistenie sa vztahuje aj na
zodpovednost poisteného za $kodu spdsobend na optickych kabloch, ktoré poisteny poskodil pri
vykone svojej Cinnosti alebo v priame; suvislosti s fiou.

2, Poisteny je povinny zadovaZit si pred zafatim prac sthlas na vykondvanie &innosti v blizkosti
nadzemného alebo podzemného vedenia ako i plan inZinierskych sieti v mieste stavby, z ktorého je
zrejmé uloZenie optickych kablov. Ak poisteny nespini tito povinnost poistovatel v pripade
poskodenia takého vedenia nie je povinny plnit.

3, V stlade s ustanovenim &l. 11 ods. 3 VPPZ, okrem vyluk uvedenych v él. 11 VPPZ a €l. 5 ODZ-VZ,
sa poistenie nadalej nevztahuje na naslednl majetkovi Skodu vratane usiého zisku.

Clanok 4

Vyska a splatnost poistného
Druh poistneého beZneé
Poistné s daflou v poistnom obdobi 114126 €
Frekvencia platenia roéne
Datum splatnost 08 11. prisiusnéno kalenddmeho roka
Prvé poisine zaplalené bezhotovosine
Drub aviza posicva poukazka
Udet pre thradu SKBE9 1111 0000 0066 0054 7080, BIC: UNCRSKBX
Variabilny symbol 11317661
Dan z poistenia vo vydke 8% bofa aplikovana v zmysle zakona ¢. 213/2018 Z.z. o dani z poistenia 2 0
zmene a dopineni niektorych zakonov Uinného od 1.1.2018,

Clanok 5
Zaveretné ustanovenia

1. Prava a povinnosti poisteného. poistnika a poistovatefa st upravené vo vy8Sie uvedenych
vieobecnych poistnych podmienkach a csobitnych dojednaniach, prigom tieto tvoria neoddelitelnu
stcast poistnej zmiuvy.

2. Poistovatel ma pravo upravii vwiku poistnéhe ku diu jeho splatnosti alebo ku diu splatnosti prvej
splatky v poistnom obdobi v pripade, ak po uzavreti poistnej zmiuvy ddjde k zmene faktorov, na
zaklade ktorych bolo urdené poising pri uzatvarani poistnej zmiuvy. Za zmenu faktorov sa povazuje aj
zvysenie  Skodovosti v porovnani so Skodovostou. s ktorou pecital poistovatel pri uzavierani
poistenia. Skodovost je podiel nakiadov na poisiné pinenia k predpisanému poisinému. Poistovatel
je povinny oznamit novil vyiky poistného poistnikovi pisomne, najneskor v lehote dvoch tyZdiov pred
jeno splatnostou. Poisinik je opravneny poistn zmiuvu vypovedat' pisomne. v lehote 1 mesiaca od
dorugenia oznamenia o zvydeni poistného. Poistna zmiuva v takom pripade zanika dorucenim
vypovede poistovatelovi. Vypaved je bezplaind, poistovatel za takilo vypoved nelctuje Ziaden
poplatok.

3. Poisteny svojim podpisom potvrdzuje, Ze poistovatel je opravneny podas trvania poistenia poskytovat
tretim osobam informacie © platnosti tejlo poistne] zmiuvy ako aj informacie o poistnej zmluve
v rozsahu — Obchodné meno poisteného, adresa poisteného. ICO poisteného, Cislo poistnej zmiuvy,
paistny produki, poistna suma, zoznam vozidiel podfa prisluSnej prilohy tejto poistnej zmiuvy a tiez
informaciu o Ghrade poistného.

4. Poistnik svojim podpisom potvrdzuje, Ze:

1
Lv3]




a) vietky nim vy8sie uvedené Gdaje s0 Gpiné a pravdivé,
b) mu boli pred uzavretim poistnej zmiuvy odovzdané:
- vy3&ie uvedené poisiné podmienky,
- Informacny dokument o poistnom produkte — Poistenie zodpovednosti za Skodu,
- Zakladne informacie o ochrane osobnych Udajov pre dotknutd osobu.
5. Tato poistna zmiuva sa vyhotovuje v dvoch rovnopksoch po jednom pre kaZdid zmluvnd stranu.
6. Zmiuvneé strany vyhlasuju, Ze si Zmiuvu preditali, jej obsahu porozumeli a na znak toho, Ze obsah tejto
Zmiuvy zodpoveda ich slobodnej a véinej voii, ju viastnoruéne podpisali.

V Kosiciach, dha 05.11.2020 V Bratislave, dia 05.11.2020
paistnik/poisteny poistovatel
EGC, sr.0. Bc. Jozef Vadkerty
Ing. Frantiek Vangor manazer odboru upisovania a podpory
e Konatel

Cislo obchodnej zmluvy: 11-MAK-191
Meno ziskatela: UNIVERSAL maklérsky dom a.s,
Cislo ziskatefalpanel PANEL 1



Cislo poistnej zmluvy 11-317661
Dodatok 1

Poistoviia

DODATOK

Union poistoviia, a. s., Karadzidova 10, 813 60 Bratislava 1, Slovenska republika
ICO: 31322051 DIC: 2020800353

zapisana v Obchodnom registri Okresného stidu Bratislava 1, odd. Sa, vl. &. 383/B
IBAN: SK89 1111 0000 0066 0054 7080, BIC: UNCRSKBX

(dalej len ,poist'ovatel™) ' ’

a

EGC, s.r.0., Pri hati 1, 040 01 KoSlice - mestska ¢ast Sidlisko Tahanovee
ICO: 45 331 324 / DIC: 2022964042

zapisana v Obchodnom registri Okresného stidu Kosice, odd. Sro, vi. & 24917/v
SK NACE: 43210

IBAN: SK04 1100 0000 0029 4046 0954, BIC: TATRSKBX
(dalej len ,poistnik a poisteny*)

uzavieraju podla § 788 a nasl. Obsianskeho zakonnika &.40/1964 Zb., v zneni neskorsich zmien a
dopinkov tento dodatok &. 1 k poistnej zmluve ¢. 11-317661 (d'ale] len ,dodatok &. 1

) Clanok 1
Ucinnost' a predmet dodatku

Uginnost dodatku:  15.07.2022
Predmet dodatku: 1. Zmena poistnej sumy
Zmena poistnej sumy
Odo dita Geinnosti tohto dodatku sa v poisteni vieobecnej zodpovednosti za kodu meni poistna suma
nasledovne:
pdévodna poistna suma: 100.000,00 £

nova poistna suma: 500.000,00 €

Clanok 2
Vyska a splatnost’ poistného

Aktualne poistné obdobie
341,66 €

Roé&né poistné s danou za
dodatok:

Vy&ka doplatku s dariou do
konca poistného obdobia; 106,71€

Datum splatnosti doplatku:  15.07.2022
Nasledujlice poistné obdobia
Frekvencia platenia:  roéne
Roéné poistné s c;)azniuDzﬁ 1482,92 €
Datum splatnosti:  06.11. prislusného kalendarneho roka
Uget pre Ghradu;  IBAN: SK59 1111 0000 0066 0054 7080, BIC: UNCRSKBX
Variabilny symbol: 11317661
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Dafi z poistenia vo vyske 8% bola aplikovana v zmysle zékona &. 213/2018 Z.z. o dani z poisteniaa o
zmene a doplneni niektorych zakonov Gdinného od 1.1.20189,

Clanok 3
Zaverecné ustanovenia

-_—

- Ostatné nalezitosti poistne; zmluvy 11-317661 ostavaji nezmenena.
2. Tento dodatok nadobtda platnost diiom jeho podpisania obidvom a zmluvnymi stranami a Gdinnost

diiom uvedenym v zahlavi tohto dodatku.
3. Tento dodatok je vyhotoveny v dvoch originalnych vyhotoveniach, priom kazda zmiuvna strana

obdrZi po jednom vyhotoveni.
4. Zmluvné strany vyhlasujd, Ze obsah tohto dadatky je pre nich zrozumitefny a uréity a je prejavom ich
slobodnej a vaznej véle, nebol uzatvoreny v tiesni, ani za napadne nevyhodnych podmienok, ktoré by
mohli spésobit jeho neplatnost, na znak doho pripajaji svoje podpisy.

V Kosiciach, dia 14.07.2022 V Bratislave, dria 14.07.2022
eny o boist’ovatei‘
EGC, s.r.o. Ing. Michaela Prokopié
Ing. Frantiek Vangor upisovatelka SME
Konatel

Cislo obchodnej zmiuvy: 11-MAK-191
Nazov sprostredkovatela: nazov spoloénosti / meno a priezvisko UNIVERSAL maklérsky dom a.s.,

2/2



