Zmluva o dielo ¢ 2024002092

uzatvorena podl'a zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov

Objednavatel’:

a

Zhotovitel’:

(d’alej spolocne aj ,,zmluvné strany*) uzatvaraji na zaklade vzajomne dosiahnutého konsenzu,
predovsetkym podla ustanovenia § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik,

Zmluvné strany:

Mesto KoSice

so sidlom: Trieda SNP 48/A, 040 11 KoSice

ICO: 00691135

DIC: 2021186904

IC DPH: SK2021186904

Statutarny organ: Ing. Jaroslav Polacek

bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
¢islo uctu (IBAN): SK1056000000000442483062

(d’alej len ,,Objednavatel*)

ESA Construction s.r.0.

so sidlom Juzna trieda 74, KoSice - mestska cast’ Juh, 040 01

ICO: 53105311

DIC: 2121264629

IC DPH: SK2121264629

Statutarny organ: Ing. Rudolf Pojezdala

bankové spojenie: CSOB a.s.

¢islo uctu (IBAN): SK36 7500 0000 0040 2851 7456

zapisand v Obchodnom registri Okresného sudu Kosice 1., v oddiele
Sro, vo vlozke ¢. 49123/V

(d’alej len ,,Zhotovitel*)

tuto Zmluvu o dielo (d’alej len ,,Zmluva®).

Zmluva sa uzatvdra z dovodu vymeny svietidiel za UCelom zniZenia energetickej
na zaklade vysledku verejného obstardvania
s predmetom zdkazky ,,Vymena svietidiel vo vybranych materskych Skolach* v zmysle
zékona €. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani v zneni neskorSich predpisov, ktoré bolo

narocnosti vybranych materskych §kol,

PREAMBULA

vyhlasené postupom zakazky s nizkou hodnotou.

1. Uvodné ustanovenia

1. Osoby opravnené konat’ v mene zmluvnych stran:
a) Osoby opravnené za Objednavatel’a:
- na konanie vo veciach zmluvnych:
- na konanie vo veciach technickych:
b) Osoby opravnené za Zhotovitel'a:
- na konanie vo veciach zmluvnych:
- na konanie vo veciach technickych:
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II. Predmet zmluvy

Predmetom tejto Zmluvy je zavdzok Zhotovitela vykonat' pre Objednévatela dielo:
»Yymena svietidiel vo vybranych materskych Skolach* (d’alej len dielo), v celom
rozsahu podl'a rozpoctu - vykazu vymer, ktory tvori neoddelitel'nt prilohu tejto zmluvy
a podl’a podmienok urenych v tejto zmluve.

Zhotovitel' odsuhlasil a potvrdzuje, ze cena za zhotovenie diela nepresiahne cenu
podla rozpoctu Zhotovitela, ktora tvori prilohu tejto Zmluvy a Zhotovitel’ potvrdzuje, ze
rozpoCet za dielo vypracoval s prihliadnutim na svoje odborné znalosti a vynalozenu
odbornt starostlivost’ potrebnt pre kompletné zhotovenie, dokoncenie a riadne odovzdanie
diela.

Zhotovitel vykona dielo vo vlastnom mene, na svoje naklady a na vlastni zodpovednost’.
Objednavatel’ sa zavdzuje dielo prevziat' od Zhotovitel'a a zaplatit' za jeho vykonanie
dohodnutt cenu podl'a podmienok obsiahnutych v tejto zmluve.

Dielom sa tiez rozumeju vSetky pripravné a stavebno-technické, montadzne prace a sluzby
suvisiace s realizdciou predmetu plnenia Zhotovitel'a podla tejto Zmluvy a jej priloh.
V predmete Zmluvy su obsiahnuté vSetky plnenia, ktoré nie st vyslovne uvedené v Zmluve,
ale su nevyhnutné na vykonanie diela, a o ktorych Zhotovitel’ s prihliadnutim na vlastné
odborné znalosti s vynalozenim vSetkej odbornej starostlivosti vedel alebo vediet” mal
a mohol, a ktoré mohol zistit’ obhliadkou.

Miestom vykonania diela su materské Skoly v zriad'ovatel'skej pdsobnosti mesta Kosice:
MS Safarikova trieda 4, MS Miskoveckd 20, MS Kezmarska 46, MS Humenska 51, MS
Moldavska 23 a MS Hemerkova 26. Zhotovitel' sa zavizuje po¢as vykonavania diela
zabezpecit' vSetky nevyhnutné opatrenia na dosiahnutie minimalnych obmedzeni v
prevadzke predmetnych materskych $kél a nebude mdct z uvedeného dovodu namietat’
nemoznost’ riadneho vykonavania diela.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s charakterom a rozsahom diela
v zmysle podmienok stanovenych Objednavatelom a ze si mu znadme technické,
kvalitativne ainé podmienky vykonania diela, osobitne Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa
oboznamil so $irSimi vztahmi na uzemi, ktoré buda dotknuté vykonavanim diela, a ze mu
nie st zname ziadne skutocnosti, ktoré by mohli ovplyvnit riadne a v€asné vykonanie diela.
Objednévatel’ sa zavdzuje poskytovat’ zhotovitel'ovi u€innu sucinnost’ potrebnu pre splnenie
predmetu zmluvy, odovzdavat zhotovitelovi pisomné informécie a podklady vcas, v
rozsahu a terminoch dohodnutych na rokovaniach.

Zhotovitel' alebo subdodavatel, ktory sa podiela na plneni zmluvy priamo alebo
subdodavatel’, ktory sa podiela na plneni zmluvy nepriamo aje partnerom verejné¢ho
sektora pri tejto zmluve, musi mat’ zapisané udaje v registri partnerov verejného sektora
podla zakona €. 315/2016 Z. z. v zneni neskorSich predpisov pred podpisom zmluvy ako
aj pocas celej doby plnenia zmluvy, ak takato povinnost maji. Zaroven zapisany uzivatel
vyhod partnera verejného sektora nesmie byt’ osobou podl'a § 11 ods. 1 pism. c) zdkona €.
343/2015 Z. z.

ITI. Podmienky vykonavania diela

Zhotovitel’ sa zavizuje, ze vykona dielo s odbornou starostlivostou a Ze dielo bude spinat’
kvalitativne poziadavky definované projektovou dokumentaciou, platnymi normami STN
a vSeobecne zadviznymi pravnymi predpismi. VSetky platné normy STN sa stavaju tymto
ustanovenim zavizné pre zhotovenie diela podl'a tejto Zmluvy.

Zhotovitel' sa zavizuje dodrzat' technologické postupy vystavby a pouzitia materidlov
podl'a vykazu vymer a technologického postupu bez pozadovania zmien vykazu vymer.
Zhotovitel vykona a dokon¢i prace v sulade so Zmluvou. Zhotovitel' zaistuje vSetok
material a pracovné sily, stroje a zariadenia, ktoré su nevyhnutné pre dokoncenie diela.
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10.

11.

12.

Objednavatel’ poskytne Zhotovitelovi pri plneni tejto zmluvy potrebnii sucinnost
spoCivajucu najmi v poskytovani vysvetleni, upresiiovani a dopliiovani udajov a
podkladov, zaujimani stanovisk a rozhodnuti tykajicich sa vykondvania diela.
Objednévatel’ je opravneny v ktoromkol'vek Stadiu vykonavania diela kontrolovat’ jeho
vykonavanie a Zhotovitel” je povinny takuto kontrolu Objednavatel'ovi umoznit’.
Ak Objednévatel’ zisti, ze Zhotovitel vykonava dielo v rozpore s povinnostami podla
zmluvy a jej priloh, je opravneny dozadovat’ sa toho, aby Zhotovitel' odstranil alebo
napravil takéto poruSenie povinnosti na svoje naklady, v primeranej lehote urcenej
Objednavatel'om. Pokial vznikne Objednavatelovi majetkovd Skoda sposobena
nedbalost'ou, porusenim resp. neplnenim povinnosti v zmysle Zmluvy a jej priloh,
Zhotovitel je povinny ju nahradit’.
Na zéklade dohody zmluvnych strdn za ucelom informovania sa o postupe vykonavania
diela, predkladania dokumentacie tykajucej sa stavebnych vyrobkov a materidlov
(vyhlasenia o parametroch) preukazujicej splnenie podmienok podla tejto zmluvy, sa
budi medzi zmluvnymi stranami uskutoc¢tiovat’ pravidelné kontrolné dni, na ktorych
zmluvné strany predovSetkym prekonzultuju a pisomne odsuhlasia rozsah a hodnotu uz
vykonaného diela podl'a tejto Zmluvy a tieZ rozsah a hodnotu diela, ktoré bude Zhotovitel
do najblizSieho kontrolného dna povinny vykonat’ ato tak, aby Zhotovitel' splnil svoj
zévizok vykonat dielo najneskor v lehote podla ¢ldanku V. tejto zmluvy. Ugast Zhotovitel'a
(resp. jeho zastupcov) a stavbyveduceho je na kontrolnych ditoch povinna.
Objednavatel’ je opravneny zmenit’ rozsah vykonavaného diela len na zéklade pisomne;j
dohody oboch zmluvnych stran O kazdej zmene rozsahu vykonavania diela uzatvoria
zmluvné strany pisomne zmenu zmluvy (dodatok) k tejto Zmluve. Zmenu zmluvy je mozné
dohodnut’ iba za podmienok stanovenych zidkonom ¢&. 343/2015 Z.z. o verejnom
obstaravani.
Zhotovitel’ vyhlasuje, ze ¢innosti, ku ktorym sa podl'a tejto Zmluvy zaviazal, spadaju do
jeho predmetu podnikania, pre tato pracu je plne kvalifikovany, vykond ju pod vlastnym
menom, na vlastni zodpovednost, disponuje zamestnancami v potrebnom pocte a
kvalifikacnej skladbe, a to nielen pri vykone prac, ale aj pri pouzivani pracovného
zariadenia, pouZzivani strojov a pod. Tym nie je dotknuté opravnenie Zhotovitel'a pouzit’ na
vykonanie diela alebo jeho casti subdoddvatelov v stlade s osobitnymi pravnymi
predpismi a v sulade s touto Zmluvou.
Odovzdanie a prevzatie staveniska za ucelom vykondvania diela zmluvné strany
uskutocnia na vyzvu Objednavatel’a, najneskor do 2 pracovnych dni odo dna ucinnosti
zmluvy, pricom Objednavatel je povinny pisomne oznamit Zhotovitel'ovi termin
odovzdania a prevzatia staveniska. O odovzdani a prevzati staveniska zmluvné strany spisu
pisomny protokol v dvoch (2) vyhotoveniach, po jednom (1) vyhotoveni pre kazdu
zmluvnu stranu, v ktorom sa uvedie najma:

- stav, v akom sa stavenisko nachddza v den odovzdania a prevzatia,
zoznam zariadenia a jeho stav, ak sa v/na stavenisku nachadza,
miesto a datum spisania protokolu,
podpisy zmluvnych stran.
Zhotovitel' zabezpeCi na vlastné ndklady potrebné prevadzkové a socidlne zariadenie
staveniska (vybudovanie, prevadzkovanie, udrzbu, likvidaciu a vypratanie). Zabratie
verejného priestranstva na vlastné naklady zabezpeci Zhotovitel'. Zhotovitel’ zodpoveda za
ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpecenie proti kradeziam, za vhodné oplotenie,
oznacCenie vystraznymi tabulami a vystraznymi paskami, ako aj za Skody vzniknuté
porusenim svojich povinnosti podla § 373 a nasl. Obchodného zakonnika.
Zhotovitel bude vykonavat dielo tak, aby bol zaisteny bezpecny pristup a vjazd
ku vSetkym dotknutym nehnutelnostiam, aby svojou cinnostou nespdsobil Skodu
na cudzich nehnutel'nostiach, majetku, nezasahoval do prav a pravom chranenych zdujmov
vlastnikov susednych nehnutelnosti hlavne nadmernym hlukom, prachom a zbyto¢nou
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

prevadzkou stavebnych strojov a mechanizmov, neohrozoval zdravie alebo zivot l'udi a
zivotné prostredie.

Zhotovitel je oboznameny s pristupovymi a dopravnymi cestami na stavenisko a povazuje
ich za vhodné a dostatocné. Zhotovitel’ sa zavidzuje pouzit’ vSetky opatrenia, aby predisSiel
poskodeniu dopravnych ciest. Toto opatrenie v sebe zahfhia poziadavku na pouzitie
vhodnych vozidiel a tras. Zhotovitel' zabezpeci vSetky dopravno-inzinierske opatrenia,
vratane ich prerokovania a ich realizacie.

Zhotovitel’ je povinny uhradit’ vSetky Skody na cudzich objektoch, zariadeniach, majetku,
zdravi alebo Zivote o0sob, ktoré spdsobi pri vykonavani diela alebo ako jeho dosledok.
Uvedené sa netyka pripadov, ked’ ku Skode doslo na zaklade nevhodne vydaného prikazu
zo strany Objedndvatela, pricom na jeho nevhodnost bol Objednédvatel zo strany
Zhotovitel'a pisomne upozorneny, ale tento i napriek tomu na jeho vykonani trval.
Stavebny dennik je povinny viest Zhotovitel od prevzatia staveniska v stlade
so vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, do ktorého je povinny zapisovat’ vSetky
podstatné a rozhodujlice skutocnosti pre naplnenie predmetu tejto zmluvy, najméa udaje
o ¢asovom a technologickom postupe vykonavania diela ajeho akosti, zddévodnenie
odchylok vykonavané¢ho diela od tejto zmluvy, inak zodpovedd za Skodu tym
Objednévatel'ovi spdsobenti. Objednavatel’ je opravneny kontrolovat’ obsah stavebného
dennika ak zédpisom v fom vykonanych pripdjat svoje stanoviskd, pripomienky
a namietky (d’alej spolocne len ,,zapisy*). Zhotovitel’ je povinny umoznit’ Objednavatel'ovi
kontrolovat’ obsah stavebného dennika a vykonavat’ v fiom zapisy; za tym ucelom je
Zhotovitel' povinny zabezpecit' trvaly pristup Objednéavatela a orgdnov verejnej spravy
k stavebnému denniku na stavenisku, v pracovnom ¢ase, pocas vykondvania diela. Vedenie
stavebného dennika sa kon¢i odovzdanim a prevzatim diela. Okrem stavbyveduceho je
opravneny v stavebnom denniku vykonavat’ zapisy aj technicky dozor Objednavatel'a. Ak
osoba, ktora je opravnena vykonavat zapisy do stavebného dennika, a ktorej je zapis
uréeny, nesuhlasi s vykonanym zapisom, je opravnena vyjadrit’ sa k nemu do troch (3)
pracovnych dni, inak plati, Ze s obsahom zapisu sthlasi. Pravo usmernovat’ stavebné prace
na diele prostrednictvom stavebného dennika ma len technicky dozor Objednavatel’a.

V pripade, Ze technicky dozor Objednavatela v priebehu realizacie diela zisti alebo bude
mat’ odovodnené podozrenie, Ze bol zanedbany, alebo nedodrzany technologicky postup
pri akomkol'vek prvku alebo materidly, je Zhotovitel povinny na zaklade poziadavky
Objednavatel’a zabezpecit' bezodkladnli konzultaciu s vyrobcom materialu/prvku, alebo
technologicky posudok pre dany prvok ¢i material, a to na nadklady Zhotovitela
Objednavatel’ sa zavédzuje oznamit” Zhotovitel'ovi najneskdr do zacatia stavebnych prac,
identifika¢né udaje osoby, ktort poveruje funkciou technického dozoru.

V pripade vykonavania diela prostrednictvom tretich osob (subdodédvatel'ov) zodpoveda
Zhotovitel Objednévatel’'ovi za splnenie zavizku vykonat’ dielo riadne a vcas akoby dielo
vykonaval sam.

Zhotovitel' bude nakladat’ s odpadmi v sulade s platnou legislativou. Zakazuje sa ulozit’
alebo ponechat’ odpad na inom mieste ako na mieste na to uréenom, zneskodnit’ alebo
zhodnotit’ odpad inak ako v sulade so zdkonom o odpadoch. Zhotovitel' je povinny
Objednavatel'ovi odovzdat’ doklad o spdsobe nakladania s odpadmi, ktoré vznikli
v priebehu vykonavania diela.

Zhotovitel zabezpeci komplexnu ochranu okolitej prirody a krajiny pred poSkodenim, bude
reSpektovat’ okolité dreviny a krovité porasty tak, aby nedoslo k bezprostrednému alebo
naslednému zniZeniu ekologickych a estetickych funkcii ich podzemnych a nadzemnych
Casti, resp. k ich odumretiu. V pripade pouzitia stavebnych mechanizmov, nastrojov a
pomocok musi Zhotovitel' dbat’ na minimalizaciu poskodenia predmetnej lokality aj po
ukonceni stavebnych prac.

Zhotovitel zodpoveda za bezpeCnost aochranu zdravia vlastnych pracovnikov
a pracovnikov svojich subdodavatelov, za dodrziavanie bezpecnostnych predpisov
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22.

23.

24.

25.

26.

27.

platnych pre stavebni c¢innost, pre pracu so strojmi a na nich, za zabezpecenie
a udrziavanie miesta plnenia v zmysle platnych pravnych predpisov vztahujiacich sa
na bezpecnost' a ochranu zdravia pripraci, bezpecnost' pouzivanych technickych a
strojovych zariadeni, ochranu zivotného prostredia a zaistenie bezpecCnosti cestnej
premavky. Zhotovitel' bude dodrziavat’ bezpecnostné a zdravotné zasady a poziadavky
tykajice sa staveniska a bezpeCnosti poCas vykonavania diela v zmysle platnych
technickych noriem a DRS.

Zhotovitel zodpovedd za zabezpeCenie a dodrziavanie vSetkych nariadeni a opatreni
stvisiacich s mimoriadnou situdciou ohl'adom Sirenia ochorenia Covid-19, ktoré vydal
Urad verejného zdravotnictva SR alebo prislu§né ministerstva SR, a to po¢as celej doby
realizacie diela v objekte materskej skoly.

Pri vykonavani diela moze Zhotovitel’ pouzivat’ len strojové a technické zariadenia, ktoré
svojou konStrukciou, zhotovenim a technickym stavom zodpovedaju predpisom
na zaistenie bezpec€nosti prace a len na ucely, na ktoré st technicky sposobilé v sulade
s podmienkami uréenymi vyrobcom a technickymi normami.

Zhotovitel' zodpoveda Objednavatel'ovi za Skodu spdsobent nelegalnym zamestnavanim.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze pri podpise Zmluvy Zhotovitel' predlozi ¢estné vyhlasenie
Objednévatelovi, ze zabezpeci dodrzanie zdkona ¢. 82/2005 Z.z.. Nedodrzanie tejto
poziadavky sa povazuje za podstatné porusenie Zmluvy.

Zhotovitel v prilohe k zmluve uvedie zoznam zndmych subdodavatelov, ktori sa
podiel'aji na plneni zmluvy priamo a subdodéavatel'ov, ktori sa podiel’aju na plneni zmluvy
nepriamo a zaroven su partnermi verejného sektora pre predmetnt zmluvu podl'a § 2 ods. 1
pism. a) bod 7 zdkona ¢. 315/2016 Z.z. v zneni neskorSich predpisov. V zozname sa
uvadza obchodné meno a adresa sidla subdodavatel’a, ICO, ak ho ma pridelené, ak nema
pridelené ICO, datum narodenia osoby zodpovednej za subdodévatel'a a podiel plnenia zo
zmluvy. Ak Zhotovitel nema subdodavatel'ov, uvedie tato skuto¢nost’ v prilohe k zmluve.
Zhotovitel' je povinny bezodkladne ozndmit' Objednavatelovi akukol'vek zmenu
o subdodavatel'och, ktori sa podiel'aji na plneni zmluvy priamo alebo o subdodévatel’'och,
ktori sa podiel'ajii na plneni zmluvy nepriamo a zarovenn su partnermi verejného sektora
pre predmetnu zmluvu, v rozsahu podl'a predchédzajiuceho bodu.

Ak Zhotovitel' preukazoval splnenie podmienok ucasti subdodavatel'om, ktorého meni,
musi on alebo novy subdodavatel’ spiiat’ podmienky uéasti rovnakym spdsobom, ako
povodny subdodavatel’.

IV. Odovzdanie a prevzatie diela

Zhotovitel' najmene;j tri (3) dni pred odovzdanim a prevzatim diela vyzve Objednévatela
na jeho prevzatie.

Zhotovitel' je povinny najneskor ku ditu odovzdania a prevzatia diela stavenisko uplne
vypratat, odstranit’ zvySny material, odpady a pod. a uviest’ vsetky dotknuté plochy
do riadneho stavu.

Zhotovitel' zabezpeci vykonanie vSetkych skiSok a merani v zmysle platnych technickych
noriem, predpisov, vratane vyhotovenia prisluSnych pisomnych protokolov opravnenymi
osobami/organizaciami. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je ispesné vykonanie
vsetkych skusok, revizii a merani dokladované protokolmi.

Povinnost’ Zhotovitel'a vykonat’ dielo bude splnené riadnym odovzdanim a prevzatim diela
na zaklade odovzdavacieho a preberacieho protokolu, ktory podpiSu povereni zastupcovia
oboch zmluvnych stran. Podmienkou prevzatia diela je uspeSny vysledok preberacieho
konania, v ktorom Objednavatel’ potvrdi vykonanie a prevzatie diela bez akychkol'vek vad
a nedorobkov alebo s vyhradou odstranenia vad a nedorobkov, ktoré samy o sebe ani
v spojeni s inymi, nebrania riadnemu a bezpe¢nému uzivaniu diela. Tieto vady a nedorobky
je Zhotovitel’ povinny odstranit’ v dohodnutom termine.
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Objednavatel’ nie je povinny prevziat dielo, ktoré ma vady braniace riadnemu
a bezpe¢nému uZzivaniu, ak bolo vykonané v rozpore so zmluvou, platnymi technickymi
normami a predpismi, technologickym postupom urcenym vyrobcom pouzitého materialu
a prvkov, ako aj v rozpore so vSeobecne zdviznymi pravnymi predpismi alebo dohodou
zmluvnych stran.

Zhotovitel’ je povinny chranit’ dielo pocas jeho vykonavania a zabezpecit’ hotove Casti diela
tak, aby nedoslo k ich zni¢eniu, poskodeniu alebo znehodnoteniu do doby ich odovzdania
Objednavatel'ovi.

Nebezpecenstvo skody k dielu znasa Zhotovitel’ az do okamihu jeho odovzdania a prevzatia
Objednévatel'om v zmysle ods. 4 tohto ¢l. Zmluvy, podpisom prislusného preberacieho
protokolu.

Vlastnicke pravo k dielu prechddza na Objednavatela v okamihu jeho prevzatia
Objednavatel'om podpisom prislusného preberacieho protokolu.

Zhotovitel’ je povinny odovzdat’ Objednavatel'ovi v ramci odovzdavacieho a preberacieho
konania diela nasledujuce doklady a dokumenticiu, pokial ich neodovzdal
Objednévatelovi pocas realizacie diela: protokol o odovzdani a prevzati diela,
certifikaty/vyhlasenia o parametroch pouzitych stavebnych vyrobkov a materidlov,
prislusné casti stavebného dennika, protokoly o vykonanych skuSkach a meraniach,
osvedCenie o akosti pouzitych konStrukcii a materidlov, doklady o nakladani s odpadmi
suvisiacimi s vykonanim diela, doklady o preukdzani zhody vyrobkov pre stavbu, zaru¢né
listy, pripadne iné pozadované doklady a dokumentaciu podl'a Zmluvy.

V. Doba plnenia

Zhotovitel sa zavizuje vykonat’ dielo za tychto podmienok:

a) odovzdania a prevzatia staveniska najneskor do 3 pracovnych dni odo diia ucinnosti
zmluvy;

b) dokoncenie diela vratane jeho odovzdania Objednédvatelovi najneskdér do 40
pracovnych dni odo dna Gc¢innosti zmluvy.

Objednévatel’ je opravneny nariadit’ Zhotovitel'ovi prerusenie vykondvania diela, pri

podstatnom poruseni zmluvnych povinnosti stanovenych touto Zmluvou.

PreruSenie prac z dovodov na strane Zhotovitel'a nemé vplyv na konecny termin zhotovenia

a odovzdania diela.

Ak Zhotovitel’ pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutou lehotou, Objednévatel’ toto

dielo prevezme aj v skorSom ponuknutom termine.

Zhotovitel' je povinny ihned pisomne obozndmit Objednavatela o vzniku akejkol'vek

prekazky, ktord brani alebo stazuje vykonanie diela s dosledkom mozného omeskania

Zhotovitela so splnenim zavézku vykonat dielo v lehotach podl'a tejto zmluvy.

Dodrzanie lehoty pre vykonanie diela bude zavislé od riadnej a vcasnej sucinnosti

Objednévatel'a dohodnutej vtejto Zmluve. Po dobu omeskania Objednéavatela

s poskytnutim stucinnosti, nebude Zhotovitel’ v omeskani so splnenim zavézku.

VI. Cena diela

Objednavatel’ a Zhotovitel' sa dohodli, ze cena diela je dojednand v sulade so zakonom
18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorSich zmien a vyhlasky MF SR €. 87/1996 Z. z., ktorou
sa vykonava zdkon NR SR ¢. 18/1996 Z.z. o cendch v zneni neskorSich predpisov
dodatkov, a to v nasledovnej vyske:

Cena diela bez DPH: 115 879,95 eur

(slovom: stopitnast'tisicosemstosedemdesiatdevit’ eur devit'desiatpit’ centov),

DPH 20 %: 23 175,99 eur

(slovom: dvadsat’triticicstosedemdesiatpét’ eur devatdesiatdevat’ centov),
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Cena diela vratane DPH: 139 055,94 eur
(slovom: stotridsat'devittisicpatdesiatpit’ eur devdtdesiatStyri centov).

Zhotovitel je / nieje platca DPH.D

Cena na dohodnuty rozsah stavby je stanovend ako pevna a konecna.

V pripade, ak Zhotovitel’ nie je platcom DPH, a v priebehu realizacie predmetu zmluvy sa
stane platcom DPH, zavézuje sa, Ze dohodnuti cenu neprekroc¢i. Zhotovitel’ je povinny
dovtedy nevyfakturovanu Cast’ ceny znizit o vySku DPH.

2. Rozpocet ceny je uvedeny v Ponuke Zhotovitel'a zo diia 18.6.2024, ktory je neoddelite'nou
sucastou tejto Zmluvy. Tento rozpocet ceny sluzi pre ucely fakturacie. Zhotovitel’ sa
zavézuje realizovat’ dielo tak, aby dohodnuté cena nebola prekrocena.

3. 'V cene st zahrnuté vSetky néklady alebo vydavky spojené s iplnym, vecnym a odbornym
splnenim zavédzkov Zhotovitela vyplyvajlcich z tejto Zmluvy a jej priloh vratane nédkladov
a vydavkov na vSetky a akékol'vek vedlajSie, pomocné a iné cinnosti nevyhnutné
na splnenie Zmluvy, suvisiace s vykonanim diela.

4. Cenamenej prac a dodavok, ktoré neboli vykonané a dodané, bude z dohodnutej ceny diela
podTla tohto ¢lanku odpocitana.

VII. Fakturac¢né a platobné podmienky

1. Na zhotovenie diela nebude poskytnuty preddavok ani zaloha.

2. Zmluvné strany sa dohodli na tom, ze cena diela bude uhradena takto:

a) Cena diela bude uhradend po zhotoveni a odovzdani diela na zéklade danového dokladu
— faktary, ktord bude obsahovat’ nélezitosti podla § 74 zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani
z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov a aj tieto nalezitosti: ¢islo zmluvy,
oznacenie (nazov) diela predmet fakturacie, denn odoslania a den splatnosti faktary,
oznacenie petiazného Ustavu a ¢islo Gctu, na ktory sa ma platit’, kod klasifikacie CPA
uskuto¢nenych prac v zmysle § 69 zdkona ¢. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty
v zneni neskorsich predpisov, fakturovanu sumu a rozpis uz fakturovanych ciastok,
datum splatnosti, odtlatok peciatky a podpis opravnenej osoby. Prilohou faktury bude
supis redlne vykonanych prac a dodavok za fakturované obdobie, na kazdej strane
potvrdeny opravnenym zastupcom Objednévatela a Zhotovitela.

b) Faktara bude vystavend so splatnost'ou 30 dni odo dia jej dorucenia Objednévatelovi.
Zhotovitel' zavdzne vyhlasuje, ze dohoda o dobe splatnosti faktary nie je hrubom
nepomere k jeho pravam a povinnostiam vyplyvajucim z tejto Zmluvy. Navrh stupisu
vykonanych prac odovzda Zhotovitel' zastupcovi Objednéavatela na kontrolu po
ukonceni realizdcie diela. V pripade jeho neodsuhlasenia vrati Objednavatel
Zhotovitel'ovi predlozeny navrh na prepracovanie s uvedenim jeho dévodu najneskor
do 5 pracovnych dni od jeho predlozenia Zhotovitelom. Supis vykonanych prac,
potvrdeny opravnenym zastupcom Objednavatel’a, bude Zhotovitel'ovi k dispozicii (k
vyzdvihnutiu) najneskdér do 5 pracovnych dni odo dia dorucenia névrhu stpisu
vykonanych prac Objednavatelovi. Do stavebného dennika sa potvrdi odovzdanie a
prevzatie supisu vykonanych prac.

c¢) Prilohou faktiry bude aj protokol o odovzdani a prevzati diela potvrdeny opravnenym
zastupcom Objednavatel'a a Zhotovitela.

2. Objednavatel’ je opravneny namietat’ vecnu a formalnu spravnost’ a iplnost’ faktury ¢i jej
povinnych priloh najneskor do 3 dni odo diia dorucenia predmetnej faktary, a to vratenim
faktary s uvedenim konkrétnych formélnych ¢i vecnych vyhrad Objednévatela voci
predmetnej fakture. V takomto pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti faktiry a nova
lehota splatnosti faktiry zacne plynit’ dorucenim opravenej faktiry Objednéavatelovi.

! Nehodiace sa pre¢iarknut’/neuvadzat’



VIII. Zarucna doba a zodpovednost’ za vady

Zmluvné strany dojednavaji pre dielo zaru¢nti dobu v trvani Sest'desiat (60) mesiacov
na vykonané dielo podla tejto Zmluvy, ktora zac¢ina plynit’ diiom podpisania protokolu
o odovzdani a prevzati diela resp. diiom riadneho odstranenia vad diela, na odstraneni
ktorych sa zmluvné strany dohodli pri odovzdani a prevzati diela. Zhotovitel’ zodpoveda
za to, ze dielo vykonané podla tejto zmluvy bude mat’ pocas zaruénej doby pozadované
vlastnosti.

Zhotovitel' zodpoveda za vady a nedorobky diela, ktoré ma dielo v case jeho prevzatia
atiez za vady vzniknuté po prevzati diela, ak boli spdsobené porusenim povinnosti
Zhotovitela.

Dielo ma vady, ak nebolo zhotovené v zmysle technologického postupu vyrobcu daného
prvku, alebo ak nezodpoveda Specifikédcii diela podla podmienok zmluvy, platnym
technickymi normam, predpisom a vSeobecne zaviznym pravnym predpisom
a nariadeniam, alebo ak ma dielo odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch diela
stanovenych v tejto zmluve. Nedorobkom sa rozumie nedokoncéena praca oproti projektu,
schéme, alebo dohode v stvislosti s realizaciou stavby.

V pripade vyskytu vad pocas zaru¢nej doby ma Objednavatel prava vyplyvajuce
z Obchodného zdkonnika, ktoré mézu byt vykonané pocas celej zaru¢nej doby.
Zhotovitel' sa zavdzuje zacCat s odstranovanim pripadnych vad alebo nedorobkov diela
najneskor do 2 dni od prevzatia pisomného uplatnenia opravnenej reklamacie
Objednévatel’a a vady/nedorobky odstranit’ v ¢o najkratSom technicky moznom case, na
vlastny ucet . Termin odstranenia vad sa dohodne pisomnou formou. Plynutie zaru¢nej doby
sa prerusi dilom uplatnenia prava Objedndvatela na odstranenie vad alebo nedorobkov
doruc¢enim pisomnej reklamaécie.

Ak Zhotovitel' nepristupi k odstraiiovaniu reklamovanych vad resp. neodstrani tieto vady
v dohodnutom termine, méa Objedndvatel pravo zabezpecit odstranenie vad
prostrednictvom tretej osoby na ndklady Zhotovitel'a. Odstranenie vad diela v zarucne;j
dobe, alebo jeho casti inou pravnickou alebo fyzickou osobou sa nijako nedotyka
zaruénych narokov Objednavatel’a voc¢i Zhotovitel'ovi.

Objednavatel’ si vyhradzuje pravo v priebehu realizécie diela kontrolovat’ postupy a kvalitu
prac prostrednictvom technického dozoru. Zhotovitel’ je povinny priebezne odstraiiovat
vady anedorobky zistené technickym dozorom, v terminoch stanovenych technickym
dozorom.

IX. Zmluvné pokuty

Ak bude Objednavatel’ v omeSkani s platenim dohodnutej ceny, moze si Zhotovitel
uplatnit’ tiroky z omeskania vo vySke 0,05 % z dlznej sumy (bez DPH) za kazdy den
omeskania.

V pripade omeskania Zhotovitel'a s dokon¢enim diela v termine podl'a Zmluvy a jeho
odovzdanim Objednévatelovi, vznikd Objednavatelovi pravo na zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vyske 800,- Eur za kazdy zacaty deni omeskania.

Sankcie podla ods. 2. tohto ¢lanku Zmluvy sa neuplatnia v pripade, ak omeskanie plnenia
Zhotovitela nastane z ddvodu na strane Objednéavatela alebo z ddvodu okolnosti
vylucujucich zodpovednost’ v zmysle ¢lanku X. tejto Zmluvy.

Ak Zhotovitel nedodrZi termin odstranenia vad vyplyvajlci z preberacieho konania, vznika
Objednavatel'ovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty 400 Eur za kazdu vadu a kazdy d’alsi
dent omeskania.

V pripade neoddvodnenej nepritomnosti opravnené¢ho zastupcu Zhotovitela na
kontrolnych dioch vznika Objednavatel'ovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske
100,- EUR za kazdy takyto pripad.
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Za kazdé¢ porusenie predpisov BOZP, poziarnej ochrany a ochrany Zivotného prostredia
vznikd Objednavatelovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 100,- EUR za
kazdy pripad porusenia. Zavazné alebo opakované porusovanie predpisov BOZP, poZiarnej
ochrany a ochrany zivotného prostredia bude povazované za podstatné poruSenie Zmluvy
a moze byt dovodom na odstupenie od Zmluvy zo strany Objednéavatel’a.

Ak Objednavatel' odstipi od Zmluvy z doévodov na strane Zhotovitel'a, je Zhotovitel
povinny uhradit’ Objednédvatel'ovi zmluvna pokutu vo vyske 10% z ceny diela (bez DPH).
V pripade porusenia zdkona €. 82/2005 Z. z. (¢1. II ods. 24 Zmluvy) je Zhotovitel povinny
zaplatit Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske financnej sankcie, ktora bude
v dosledku toho uloZzena Objednavatel'ovi prislusSnym organom verejnej spravy.
Uplatnenim zmluvnej pokuty pravo na ndhradu Skody nezanikd. Rovnako nezanikaji ani
naroky vyplyvajice z vad predmetu Zmluvy uplatnenych Objednavatel'om voci
Zhotovitel'ovi.

Zmluvné strany sa dohodli, ze zmluvné pokuty dojednané v tejto Zmluve sa stavaji
splatnymi do 15 dni po tom, ¢o bude povinnej zmluvnej strane dorucend vyzva na uhradu
zmluvnej pokuty opravnenou zmluvnou stranou.

Objednavatel’ je opravneny zapocitat’ jednostrannym ukonom svoje naroky z titulu
zmluvnych pokut voci vSetkym pohl'addvkam Zhotovitel'a vo¢i Objednadvatelovi.
Zhotovitel’ zdvizne vyhlasuje, ze vySka zmluvnych pokuat uvedena v ¢l. IX tejto zmluvy je
primerand a nie je v hrubom nepomere k jeho pravam a povinnostiam vyplyvajicim z tejto
zmluvy s oh'adom na vyznam a hodnotu zabezpecovaného zavizku.

X. VysSia moc

Ak v dosledku pripadov vysSej moci ddjde k ohrozeniu terminu plnenia, je Zhotovitel
povinny okamzite oznamit' Objednavatelovi vyslednil situdciu ohladne moznosti
zhotovenia diela. V pripade potreby zmluvné strany dohodnt ipravu zmluvnych vztahov
v terminovej Casti, formou dodatku k tejto zmluve.

Pod vyrazom ,,vys$Sia moc* sa myslia vSetky udalosti, ktoré sa nedaju naplanovat’ ani
prekonat’ po podpisani zmluvy, a ktoré sa daji povazovat za neodvratné a neobycajné
udalosti ako napr. vojna, poziar, zéaplavy, extrémne poveternostné podmienky
znemoznujuce montaz, alebo iné katastrofy, Strajky, a vSetky ostatné udalosti, ktoré su
mimo vplyvu zmluvnych stran. Za udalost’ vysSej moci sa nepovazuje omeskanie
dodévatelov alebo subdodévatelov Zhotovitela s dodanim prac alebo materidlu, ani
pandémia koronavirusu sposobujuceho ochorenie Covid-19.

Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoznym do 1 mesiaca od vyskytnutia sa vyssej moci,
strana, ktora sa bude chciet’ odvolat’ na vyssiu moc, poziada druhu stranu o Gipravu zmluvy
najneskor do 7 dni od vzniku pripadu vyssej moci vo vzt'ahu k predmet, cene a ¢asu plnenia.
Ak neddjde k dohode, ma strana, ktora sa odvolala na vysSiu moc pravo odstupit’ od
zmluvy. Utinky odstupenia od zmluvy vtomto pripade nastanii diiom dorudenia
oznamenia.

Ani jedna zo zmluvnych stran nenesie zodpovednost’ za nesplnenie svojich povinnosti
vyplyvajticich zo Zmluvy, ak preukaze, ze nesplnenie povinnosti nastalo nasledkom vyssej
moci.

XI. Osobitné ustanovenia

Zhotovitel’ sa zavézuje riadit’ sa pri vykonavani diela pokynmi Objednévatel’a.
Zhotovitel sa zavdzuje v suvislosti s vykonavanim diela podl'a tejto zmluvy uzatvorit’:
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a) stavebno-montdZne poistenie pre pripad poSkodenia alebo zniCenia diela, na sumu
zodpovedajucu cene za dielo,

b) pre pripad zodpovednosti za Skodu vzniknuti inému, v suvislosti s ¢innost’ou alebo
vztahom Zhotovitel'a a jeho subdodavatel'ov, a to na poistni sumu vo vyske ceny
predmetu diela.

Naklady na poistenie st zahrnuté v dohodnutej cene diela.

Zhotovitel je opravneny postupit’ pohl'adavky a iné prava vyplyvajuce z tejto Zmluvy voci

Objednévatel’'ovi len po predchddzajicom pisomnom suhlase Objednavatel’a. Zhotovitel je

opravneny pouzit' pohladavky vyplyvajice z tejto Zmluvy voci Objednavatelovi ako

zébezpeku, alebo pre iné zabezpeCenie svojich zaviazkov voci tretej osobe len po
predchadzajiicom pisomnom sthlase Objednavatel’a.

Objednévatel’ je opravneny aj bez suhlasu Zhotovitel'a na zapocitanie akychkol'vek

splatnych aj nesplatnych pohl'adavok voc¢i Zhotovitel'ovi na akékol'vek splatné i nesplatné

pohladavky Zhotovitel'a, a to aj v pripade odstupenia od Zmluvy, tzn. Ze mozZnost
zapocitania sa vzt'ahuje aj na pohladavky z pripadného bezdévodného obohatenia.

Zhotovitel nie je opravneny =zapocitat svoje pohladavky voc¢i pohladavkam

Objednavatel’a, bez jeho pisomného stihlasu.

Zmluvné strany sa zavidzuju vzajomne sa informovat’ o vSetkych pravne vyznamnych

skuto¢nostiach, ktoré moézu mat’ vyznamny vplyv na plnenie povinnosti uréenych touto

Zmluvou ako aj pre realizaciu predmetu Zmluvy.

Zmluvné strany sa d’alej zavdzuju poskytovat’ si nalezitii su¢innost’ najmé tym, Ze svoje

poziadavky budu zadavat’ vhodnou formou s jasnym formulovanim zélezitosti — predmetu

a ucelu, ktoré by chceli dosiahnut’.

Pokial’ v tejto Zmluve nie je uvedené inak, vSetky oznamenia alebo ind komunikacia, podla

alebo v stvislosti s touto Zmluvou (d’alej len ,,0zndmenie*), musi byt’ vyhotovené pisomne

a dorucované¢ druhej Zmluvnej strane prostrednictvom univerzalneho postového

dorucovatel’a, elektronickou postou alebo osobne na koreSpondenc¢né udaje zmluvnych

stran uvedené v zahlavi tejto Zmluvy. Za den alebo ¢as doru¢enia ozndmenia sa povazuje:

a) ak sa dorucuje prostrednictvom univerzalneho postového dorucovatel’a, den prevzatia
zasielky obsahujucej oznamenie, prijimajucou Zmluvnou stranou. Oznamenie sa
povazuje za dorucené prijimajucej Zmluvnej strane aj okamihom vratenia zésielky
odosielajiicej Zmluvnej strane z akéhokol'vek iného dovodu,

b) ak sa dorucuje elektronickou postou, deni alebo cas, kedy bolo odosielajucej Zmluvne;j
strane dorucené elektronické potvrdenie o doru€eni, resp. precitani e-mailovej spravy
obsahujlicej oznamenie prijimajucou Zmluvnou stranou,

c) ak sa dorucuje osobne, den alebo Cas prijatia ozndmenia prijimajacou Zmluvnou
stranou.

Zhotovitel je povinny pisomne oznamovat Objednavatelovi kazdi zmenu jeho
identifika¢nych udajov uvedenych v zdhlavi tejto Zmluvy, a to v lehote najneskor 2
kalendarnych dni odo dna, kedy nastala zmena niektorého z tychto udajov. V pripade, ze
si Zhotovitel' povinnost’ podla tohto odseku Zmluvy nesplni, alebo sa dostane do
omeskania s jej splnenim v Case, kedy mu Objednavatel’ zasle oznamenie podla tejto
Zmluvy, Zhotovitel' v celom rozsahu zodpoveda za to, Ze sa neoboznamil s obsahom
oznamenia odosielané¢ho Objednavatel'om podl'a tejto Zmluvy a mé sa za to, Ze nastali
ucinky ndhradného dorucenia podla tejto Zmluvy.
Zhotovitel zndsa nebezpecenstvo vzniku skody na diele, ktoré je predmetom tejto zmluvy,
ako aj na ostatnych zariadeniach Objednévatela, ktorych sa vykonavanie diela podl'a tejto
zmluvy tyka, a to od zacatia vykonavania diela az do odovzdania a prevzatia diela podl'a
tejto Zmluvy. Podpisom preberaciecho protokolu aodovzdanim a prevzatim diela
zmluvnymi stranami prechddza nebezpefenstvo vzniku Skody na diele a na ostatnych
zariadeniach Objednavatel’a, ktorych sa vykonavanie diela podla tejto zmluvy tykalo,
na Objednavatel’a.
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Zhotovitel' zodpoveda Objednéavatel'ovi za vSetky Skody na majetku Objednéavatela a na
zivote, zdravi a majetku tretich osob, sposobené porusenim akejkol'vek povinnosti pri
vykonavani diela. Za Skodu sa na ucely tejto zmluvy povazuju aj sankcie (pokuty) ulozené
prislusnymi Statnymi orgdnmi a organmi verejnej spravy za porusenie povinnosti podla
predchadzajtcej vety.

XII. Trvanie zmluvného vzt’ahu

Zmluvné strany beru na vedomie, Ze objednavatel’ je v zmysle zédkona ¢. 211/2000 Z. z.
o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon
o slobode informécii) v zneni neskorSich predpisov povinnou osobou, a preto je tato
zmluva v zmysle ustanovenia § 5a zakona o slobode informacii, v spojeni s ustanovenim
§ 47a Obcianskeho zakonnika ¢.40/1964 Zb. v zneni neskorSich predpisov, povinne
zverejiiovanou zmluvou.

Téato zmluva nadobuda platnost’ diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a uc¢innost’
diiom nasledujicim po dni jej zverejnenia v zmysle platnych pravnych predpisov..

Této zmluva zanikne okrem splnenia vSetkych prav a povinnosti obidvoch zmluvnych stran
aj pisomnou dohodou zmluvnych stran alebo pisomnym odstipenim od Zmluvy niektorou
zmluvnou stranou.

V pripade zaniku Zmluvy dohodou zmluvnych stran, tato zanikd diiom uvedenym v tejto
dohode. V dohode sa upravia aj vzajomné naroky zmluvnych stran vzniknuté z plnenia
zmluvnych povinnosti alebo zich porusenia druhou Zmluvnou stranou ku ditu zaniku
Zmluvy dohodou.

Kazda zmluvna strana je opravnend odstipit od Zmluvy v pripade, ak druhd zmluvna
strana porusi niektoru zo svojich povinnosti podstatnym spoésobom.

Zmluvné strany sa dohodli, ze za podstatné porusenie zmluvy sa bude povazovat’ také
porudenie povinnosti vyplyvajicich z tejto zmluvy, ktoré spia podmienky podla § 345
ods. 2 Obchodného zékonnika alebo ktoré je ako podstatné poruSenie povinnosti uvedené
v tejto Zmluve.

Odstupenie od Zmluvy musi mat’ pisomna formu, musi byt doru¢ené¢ druhej zmluvne;j
strane, pricom jeho UCinky nastavaji dnom dorucenia zmluvnej strane, ktord svoju
povinnost’ porusila.

Objednavatel’ ma pravo odstipit od Zmluvy v pripade, ak Zhotovitel' nevykona predmet
zmluvy riadne a/alebo v€as v dohodnutej kvalite a rozsahu v sulade s ¢lankami II. a TII.
tejto Zmluvy.

Objednéavatel’ je opravneny odstupit od Zmluvy ak je zrejmé, ze Zhotovitel nedokaze
zhotovit’ predmet zmluvy alebo jeho ¢ast’ riadne a/alebo vcas, alebo ak zastavil prace na
predmete Zmluvy pred jeho dokoncenim.

Objednavatel’ je opravneny odstupit’ od Zmluvy, ak sa preukaze, ze Zhotovitel' v ponuke
predlozil nepravdivé doklady alebo uviedol nepravdivé, netiplné alebo skreslené udaje.
Objednavatel’ je opravneny od Zmluvy odstipit’ v pripade, ak Zhotovitel' alebo jeho
subdodavatel’, ktory sa podiel'a na plneni zmluvy priamo alebo subdodavatel’, ktory sa
podiela na plneni zmluvy nepriamo a sucasne je partnerom verejného sektora pri
predmetnej zmluve nemal v Case uzavretia zmluvy alebo nebude mat’ v priebehu platnosti
zmluvy platne zapisané udaje v registri partnerov verejného sektora a takito povinnost’
ma, alebo uzivatel’ vyhod partnera verejného sektora je osobou podl'a § 11 ods. 1 pism. ¢)
zakona.

Za podstatné porusenie zmluvnych povinnosti Zhotovitelom, ktoré zakladaji pravo
Objednavatel’a na odstipenie od tejto Zmluvy, sa povazuje aj neodstranenie vad diela
v lehotach uvedenych v tejto Zmluve alebo postupenie akejkol'vek pohladavky (préva)
vyplyvajlcej z tejto Zmluvy na tretiu osobu.

Odstipenim od zmluvy sa Zmluva zruSuje od zaciatku, a to ku ditu dorucenia odstipenia
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od Zmluvy druhej zmluvnej strane. Odstipenim od Zmluvy zanikaju vSetky prava a
povinnosti zmluvnych stran zo Zmluvy s vynimkou tych, ktoré zodpovedaju ¢iastocnému
plneniu zmluvnych stran. Odstupenie od Zmluvy sa nedotyka naroku na nahradu skody.

XIII. Protikorupéna dolozka

1. Na ucely tejto protikorupcnej dolozky sa rozumie:

a) korupciou pontkanie, slubovanie, poskytnutie, prijatie alebo pozadovanie neopravnenej
vyhody akejkol'vek majetkovej alebo nemajetkovej hodnoty, konania alebo zdrzanie sa
konania, priamo alebo cez sprostredkovatel'a, v suvislosti s obstaravanim veci
vSeobecného zaujmu alebo v rozpore s platnymi pravnymi predpismi, ako aj Uplatok
alebo odmena pre osobu za to, aby konala alebo sa zdrzala konania v stvislosti s plnenim
svojich povinnosti, vykonom pravomoci, povolania alebo funkcie. Pod pojmom korupcia
sa rozumie aj zneuzitie moci alebo postavenia vo vlastny prospech alebo prospech inych
0sob;

b) korupénym spravanim konanie poskodzujice verejny zaujem, najméa zneuzivanie moci,
pravomoci, vplyvu ¢i postavenia, navadzanie na takéto zneuzitie, klientelizmus,
rodinkarstvo, protekcionarstvo, vydieranie, uprednostiiovanie osobného zaujmu pred
verejnym zaujmom pri plneni sluzobnych alebo pracovnych tloh, poskytovanie a
prijimanie nenalezitych vyhod bez opravneného naroku na poskytnutie protisluzby (tzv.
prikrmovanie), sprenevera verejnych zdrojov, prejavy, o ktorych je mozné odévodnene
predpokladat’, Ze osoba dava najavo svoj imysel byt ucastnikom korupcného vzt'ahu;

c) spriaznenou osobou blizka osoba podla § 116 zakona ¢&. 40/1964 Zb. Obciansky
zakonnik v zneni neskorSich predpisov; prislusnik urcitej politickej strany, ktorej je alebo
bol zamestnanec ¢lenom; fyzickd osoba, pravnicka osoba aich zdruZenie, s ktorym
zamestnanec udrziava alebo udrziaval obchodné styky, alebo ktorého je alebo bol clenom;
pravnicka osoba, v ktorej méa zamestnanec priamo alebo nepriamo majetkovu ti€ast’ alebo
osobné prepojenie prostrednictvom blizkych osob; fyzicka osoba a pravnicka osoba, z
ktorej ¢innosti ma zamestnanec prospech; alebo ina osoba, ktora zamestnanec pozné na
zaklade predchadzajucich profesijnych alebo inych vztahov a tieto vzt'ahy medzi
zamestnancom a dotknutou osobou vzbudzuji opravnené obavy o nestrannost
zamestnanca,

d) dovodnym podozrenim zacCatie trestného stihania podla § 199 zékona ¢.301/2005 Z. z.
Trestny poriadok v zneni neskorSich predpisov, resp. podl'a § 23 zakona ¢. 91/2016 Z. z.
o trestnej zodpovednosti pravnickych os6b a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v
zneni neskorsich predpisov;

e) preukdzanim pravoplatné rozhodnutie prislusného organu v merite veci.

2. V suvislosti s uzavretim zmluvy a plneni zavdzkov na zdklade tejto zmluvy sa Zhotovitel’
zavizuje, ze

a) kazdd osoba konajuca v jeho mene sa zdrzi akejkol'vek Cinnosti, ktorda ma povahu
korupcie alebo korupcného spravania, alebo poskytovania darov ktorémukol'vek
zamestnancovi alebo Statutdrnemu organu mesta KoSice, alebo poslancovi Mestského
zastupitel'stva v KoSiciach alebo im spriaznenym osobam, alebo osobe konajicej v mene
mesta KosSice, s cielom urychlit’ bezné ¢innosti mesta alebo dojednat’ vyhody pre seba
alebo inu osobu, ktora sa podiel’a na uzavreti alebo realizacii tejto zmluvy,

b) v pripade dovodného podozrenia, ze ktorakol'vek fyzicka osoba alebo pravnicka osoba
konajuca v jeho mene sa priamo alebo cez sprostredkovatel’a podiel’ala na korupcii alebo
korupénom spravani alebo inej protizdkonnej €innosti v suvislosti s uzavretim alebo
plnenim tejto zmluvy alebo prisl'ubila, pontkla alebo poskytla dar alebo inu nenalezita
vyhodu, v oCakavani vyhody pri ziskavani, zachovavani ¢i realizacii zmluvnych vzt'ahov
s mestom KoSice, Zhotovitel' bezodkladne oznami tito skuto¢nost’ prislusnému organu,
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alebo v pripade pochybnosti o okolnostiach takéhoto ddévodného podozrenia tuto
skutocnost’ oznami na e-mailovua adresu obcianskalinka@kosice.sk,

¢) v pripade, ked’ ho mesto upozorni, ze ma dévodné podozrenie o poruseni ktoréhokol'vek
ustanovenia tejto dolozky, je Zhotovitel povinny poskytnit’ potrebni sucinnost’ pri
objasiiovani podozrenia, vratane vsetkych potrebnych dokumentov. Mesto KoSice moze
prijat’ potrebné opatrenia na ochranu svojho dobrého mena. Neposkytnutie su¢innosti na
odstranenie tohto dovodného podozrenia je dovodom na odstupenie mesta od zmluvy,

d) v pripade, ked’ sa preukaze, ze Zhotovitel’ sa priamo alebo cez sprostredkovatel'a podiel’al
na korupcii alebo inej protizdkonnej ¢innosti v stivislosti s uzavretim alebo plnenim tejto
zmluvy, mesto KoSice je opravnené aj bez predchadzajuceho upozornenia odstapit’ od
zmluvy bez toho, aby prijemcovi vznikol akykol'vek narok zo zodpovednosti za
odstiipenie mesta od tejto zmluvy, ak nebolo dohodnuté inak. Zhotovitel’ sa zavézuje, ze
ak sa preukdze jeho porusenie ustanoveni tejto dolozky, odskodni mesto v maximalnom
moznom rozsahu alebo nahradi naklady vzniknuté v stvislosti s poruSenim tejto
protikorup¢nej dolozky.

XIV. Zavereéné ustanovenia

Neoddelitel'nou sucastou tejto Zmluvy st tieto prilohy:

- ponuka Zhotovitel'a v rozsahu ocenené¢ho vykazu vymer (rozpocet diela).

Zmluvné strany sa dohodli a berti na vedomie, Ze ich zavdzkové vztahy zalozené alebo
suvisiace s touto Zmluvou sa spravuji ustanoveniami zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny
zakonnik a ostatnymi v§eobecne zavdznymi pravnymi predpismi.

Tato Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z ktorych jeden rovnopis obdrzi
Zhotovitel a tri rovnopisy obdrzi Objednavatel’.

Akékol'vek zmeny zmluvy resp. dodatky k tejto Zmluve st platné len v pisomnej forme po
ich predchadzajicom schvalenim Zmluvnymi stranami.

Zmluvné strany vyhlasujt, ze si text Zmluvy pozorne precitali, jeho obsahu, ktory je
dostatocne urcity porozumeli a Ze tento vyjadruje ich slobodni a vaznu volu, bez
akychkol'vek omylov, ¢o potvrdzuju vlastnoru¢nymi podpismi osdb opravnenych konat’ v
ich mene, alebo v zastipeni.

V KoSiciach, diia .............coou. V KoSiciach, dia ...
Objednavatel’: Mesto KoSice Zhotovitel’: ESA Construction s.r.o.
Primétor Ing. Rudolf Pojezdala, konatel
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REKAPITULACIA STAVBY

Kéd: 2024/02
Stavba: Vymena svietidiel vo vybranych M$
JKSO: KS: 1263
Miesto: Datum: 18.6.2024
Objednavatel: ICO:
Mesto Kosice IC DPH:
Zhotovitel: ICO: 53105311
ESA Construction s.r.o. IC DPH: SK2121264629
Projektant: ICO:
IC DPH:
Spracovatel: ICO:
IC DPH:
Poznamka:
Cena bez DPH 115 879,95
Sadzba dane Zaklad dane Vyska dane
DPH zakladna 20,00% 0,00 0,00
znizena 20,00% 115 879,95 23 175,99
Cena s DPH EUR 139 055,94
Projektant Spracovatel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
Objednavatel Zhotovitel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
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REKAPITULACIA OBJEKTOV STAVBY

Kad: 2024/02
Stavba: Vymena svietidiel vo vybranych M$
Miesto: Datum: 18.06.2024
Objednavatel: Mesto KoSice Projektant:
Zhotovitel: ESA Construction s.r.o. Spracovatel:
Kaéd Popis Cena bez DPH [EUR] Cena s DPH [EUR]

Naklady z rozpocétov

S001 MS Safarikova trieda 4
S002 M$S Miskovecka 20
S003 MS Kezmarska 46
S004 MS Humesnka 51
S005 MS Moldavska 23
S006 MS Hemerkova 26
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115 879,95

20 700,38
19 577,85
15 039,39
19 834,45
17 789,25
22 938,63

139 055,94

24 840,46
23 493,42
18 047,27
23 801,34
21 347,10
27 526,36




KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba:
Vymena svietidiel vo vybranych MS
Obijekt:
S001 - MS Safarikova trieda 4
JKSO: KS:
Miesto: Datum: 18.06.2024
Objednavatel: ICO:
Mesto Kosice IC DPH:
Zhotovitel: ICO: 53105311
ESA Construction s.r.o. IC DPH: SK2121264629
Projektant: ICO:
IC DPH:
Spracovatel: ICO:
IC DPH:
Poznamka:
Cena bez DPH 20 700,38
Zaklad dane Sadzba dane Vy$ka dane
DPH zakladna 0,00 20,00% 0,00
zZnizena 20 700,38 20,00% 4 140,08
Cena s DPH \"% EUR 24 840,46
Projektant Spracovatel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
Objednavatel’ Zhotovitel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
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ROZPOCET

Stavba:
Vymena svietidiel vo vybranych MS
Obijekt:
S001 - MS Safarikova trieda 4
Miesto: Datum: 18.06.2024
Objednavatel: Mesto KoSice Projektant:
Zhotovitel: ESA Construction s.r.o. Spracovatel:
PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoctu 20 700,38
p M Prace a dodavky M 17 004,38
D 21-M Elektromontaze 17 004,38
1 K 210203055  'Montéza zapojenie LED panelu 300x300 mm ks 128,000 18,50 2 368,00
zaveseného
LED svietidlo interiérové stropné 1x25W, IP20, 4000 K,
2 | M |348140003460.S 2000 Im, rozmer 300x300x75 mm ks 128,000 14,40 1843,20
3 K 2102030565  Montazazapojenie LED panelu 600x600 mm ks 124,000 20,80 2579,20
zaveseného
LED svietidlo interiérové stropné 4x10W, 9,1 W, IP20,
4 | M |348140003452. linearny modul, 1300 Im, rozmer 600x600x75 mm ks 108,000 66,30 716040
LED svietidlo interiérové stropné 4x10W, IP44, 4000 K,
5 M 348140003453.S 3500 Im rozmer 600x600x75 mm ks 16,000 75,90 1214,40
Demontaz do sute - svietidla interiérového na strop do
6 | K 210964322.S 1,0 kg vratane odpojenia -0,00100 t ks 128,000 6,20 793,60
Demontaz do sute - svietidla interiérového na strop do
7 | K |210964323.S 2 kg vrétane odpojenia-0,00200 t ks 124,000 7,30 905,20
8 K 998921201.S Pre_sun h’mot pre mont_az S||noRrudovych rozvodov a % 175471 0,40 70,19
zariadeni v stavbe (objekte) vysky do 7 m
Priplatok za zvac¢Seny silnoprudovych rozvodov a
9 | K 1998921291.S zariadeni presun nad vymedzenu najvacsiu dopravnu % 175,471 0,40 70,19
vzdialenost po stavenisku do 1 km
p HZS Hodinové zuctovacie sadzby 3 696,00
Stavebno montazne prace narocnejsie, ucelené,
10 K Hzsooot1z.s ~ Obfiazne rutinne (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodin hod 84,000 19,80 1663,20
narocnejsie - opravy a malby stien a stropov po
povodnych demontovanych svietidlach
Stavebno montazne prace narocné ucelené - odborné,
tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodin -
11| K |HZS000113.S nepredvidatelné elektroinstalacné vtatane pomocného | hod 84,000 24,20 2 032,80
materialu (Wago, krabicky, listy, kable...), odvoz a
likvidacia odpadu
VP Prace naviac 0,00
0,00
K 0,00
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba:
Vymena svietidiel vo vybranych MS
Obijekt:
S002 - MS Miskovecka 20
JKSO: KS:
Miesto: Datum: 18.06.2024
Objednavatel: ICO:
Mesto Kosice IC DPH:
Zhotovitel: ICO: 53105311
ESA Construction s.r.o. IC DPH: SK2121264629
Projektant: ICO:
IC DPH:
Spracovatel: ICO:
IC DPH:
Poznamka:
Cena bez DPH 19 577,85
Zaklad dane Sadzba dane Vy$ka dane
DPH zakladna 0,00 20,00% 0,00
zZnizena 19 577,85 20,00% 3915,57
Cena s DPH \"% EUR 23 493,42
Projektant Spracovatel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
Objednavatel’ Zhotovitel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
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ROZPOCET

Stavba:
Vymena svietidiel vo vybranych MS
Obijekt:
S002 - MS MiSkovecka 20
Miesto: Datum: 18.06.2024
Objednavatel: Mesto KoSice Projektant:
Zhotovitel: ESA Construction s.r.o. Spracovatel:
PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoctu 19 577,85
p M Prace a dodavky M 16 072,50
D 21-M Elektromontaze 16 072,50
1 K 210203055,  Montaza zapojenie LED panelu 300x300 mm ks 122,000 18,50 2 257,00
zaveseného
LED svietidlo interiérové stropné 1x25W, IP20, 4000 K,
2 | M |348140003460.S 2000 Im, rozmer 300x300x75 mm ks 122,000 14,40 1756,80
3 K 2102030565  ontdzazapojenie LED panelu 600x600 mm ks 117,000 20,80 2 433,60
zaveseného
LED svietidlo interiérové stropné 4x10W, 9,1 W, IP20,
4 | M |348140003452.5 linearny modul, 1300 Im, rozmer 600x600x75 mm ks 104,000 66,30 6 895,20
LED svietidlo interiérové stropné 4x10W, IP44, 4000 K,
5 M 348140003453.S 3500 Im rozmer 600x600x75 mm ks 13,000 75,90 986,70
Demontaz do sute - svietidla interiérového na strop do
6 | K 210964322.S 1,0 kg vratane odpojenia -0,00100 t ks 122,000 6,20 756,40
Demontaz do sute - svietidla interiérového na strop do
7 | K |210964323.S 2 kg vrétane odpojenia-0,00200 t ks 117,000 7,30 854,10
8 K 998921201.S Pre_sun h’mot pre mont_az S||noRrudovych rozvodov a % 165,883 0,40 66,35
zariadeni v stavbe (objekte) vysky do 7 m
Priplatok za zvac¢Seny silnoprudovych rozvodov a
9 | K 1998921291.S zariadeni presun nad vymedzenu najvacsiu dopravnu % 165,883 0,40 66,35
vzdialenost po stavenisku do 1 km
p HZS Hodinové zuctovacie sadzby 3 505,35
Stavebno montazne prace narocnejsie, ucelené,
10 K Hzsooot1z.s ~ Obfiazne rutinne (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodin hod 79,667 19,80 157741
narocnejsie - opravy a malby stien a stropov po
povodnych demontovanych svietidlach
Stavebno montazne prace narocné ucelené - odborné,
tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodin -
11| K |HZS000113.S nepredvidatelné elektroinstalacné vtatane pomocného | hod 79,667 24,20 1927,94
materialu (Wago, krabicky, listy, kable...), odvoz a
likvidacia odpadu
VP Prace naviac 0,00
0,00
K 0,00
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba:
Vymena svietidiel vo vybranych MS
Obijekt:
S003 - MS Kezmarska 46
JKSO: KS:
Miesto: Datum: 18.06.2024
Objednavatel: ICO:
Mesto Kosice IC DPH:
Zhotovitel: ICO: 53105311
ESA Construction s.r.o. IC DPH: SK2121264629
Projektant: ICO:
IC DPH:
Spracovatel: ICO:
IC DPH:
Poznamka:
Cena bez DPH 15 039,39
Zaklad dane Sadzba dane Vy$ka dane
DPH zakladna 0,00 20,00% 0,00
zZnizena 15 039,39 20,00% 3 007,88
Cena s DPH \"% EUR 18 047,27
Projektant Spracovatel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
Objednavatel’ Zhotovitel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
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ROZPOCET

Stavba:
Vymena svietidiel vo vybranych MS
Obijekt:
S003 - MS Kezmarska 46
Miesto: Datum: 18.06.2024
Objednavatel: Mesto KoSice Projektant:
Zhotovitel: ESA Construction s.r.o. Spracovatel:
PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoctu 15 039,39
p M Prace a dodavky M 12 546,04
D 21-M Elektromontaze 12 546,04
1 K 210203055,  Montaza zapojenie LED panelu 300x300 mm ks 68,000 18,50 1258,00
zaveseného
LED svietidlo interiérové stropné 1x25W, IP20, 4000 K,
2 | M |348140003460.S 2000 Im, rozmer 300x300x75 mm ks 68,000 14,40 979,20
3 K 2102030565  ontdzazapojenie LED panelu 600x600 mm ks 102,000 20,80 2121,60
zaveseného
LED svietidlo interiérové stropné 4x10W, 9,1 W, IP20,
4 | M |348140003452. linearny modul, 1300 Im, rozmer 600x600x75 mm ks 86,000 66,30 5701,80
LED svietidlo interiérové stropné 4x10W, IP44, 4000 K,
5 M 348140003453.S 3500 Im rozmer 600x600x75 mm ks 16,000 75,90 1214,40
Demontaz do sute - svietidla interiérového na strop do
6 | K 210964322.S 1,0 kg vratane odpojenia -0,00100 t ks 68,000 6,20 421,60
Demontaz do sute - svietidla interiérového na strop do
7 | K |210964323.S 2 kg vrétane odpojenia-0,00200 t ks 102,000 7,30 744,60
8 K 998921201.S Pre_sun h’mot pre mont_az S||noRrudovych rozvodov a % 131,057 0,40 52,42
zariadeni v stavbe (objekte) vysky do 7 m
Priplatok za zvac¢Seny silnoprudovych rozvodov a
9 | K 1998921291.S zariadeni presun nad vymedzenu najvacsiu dopravnu % 131,057 0,40 52,42
vzdialenost po stavenisku do 1 km
p HZS Hodinové zuctovacie sadzby 2 493,35
Stavebno montazne prace narocnejsie, ucelené,
10 K Hzsooot1z.s ~ Obfiazne rutinne (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodin hod 56,667 19,80 1122,01
narocnejsie - opravy a malby stien a stropov po
povodnych demontovanych svietidlach
Stavebno montazne prace narocné ucelené - odborné,
tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodin -
11| K |HZS000113.S nepredvidatelné elektroinstalacné vtatane pomocného | hod 56,667 24,20 1371,34
materialu (Wago, krabicky, listy, kable...), odvoz a
likvidacia odpadu
VP Prace naviac 0,00
0,00
K 0,00
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba:
Vymena svietidiel vo vybranych MS
Obijekt:
S004 - MS Humesnka 51
JKSO: KS:
Miesto: Datum: 18.06.2024
Objednavatel: ICO:
Mesto Kosice IC DPH:
Zhotovitel: ICO: 53105311
ESA Construction s.r.o. IC DPH: SK2121264629
Projektant: ICO:
IC DPH:
Spracovatel: ICO:
IC DPH:
Poznamka:
Cena bez DPH 19 834,45
Zaklad dane Sadzba dane Vy$ka dane
DPH zakladna 0,00 20,00% 0,00
zZnizena 19 834,45 20,00% 3 966,89
Cena s DPH \"% EUR 23 801,34
Projektant Spracovatel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
Objednavatel’ Zhotovitel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
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ROZPOCET

Stavba:
Vymena svietidiel vo vybranych MS
Obijekt:
S004 - MS Humesnka 51
Miesto: Datum: 18.06.2024
Objednavatel: Mesto KoSice Projektant:
Zhotovitel: ESA Construction s.r.o. Spracovatel:
PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoctu 19 834,45
D M Prace a dodavky M 16 285,10
D 21-M Elektromontaze 16 285,10
1 K 210203055,  Montaza zapojenie LED panelu 300x300 mm ks 124,000 18,50 2 294,00
zaveseného
LED svietidlo interiérové stropné 1x25W, IP20, 4000 K,
2 | M 348140003460.S 2000 Im, rozmer 300x300x75 mm ks 124,000 14,40 1785,60
3 K 2102030565  ontdzazapojenie LED panelu 600x600 mm ks 118,000 20,80 2 454,40
zaveseného
LED svietidlo interiérové stropné 4x10W, IP20, 4000 K,
4 | M 348140003452.S 3500 Im rozmer 600x600x75 mm ks 101,000 66,30 6 696,30
LED svietidlo interiérové stropné 4x10W, IP44, 4000 K,
11| M 348140003453.S 3500 Im rozmer 600x600x75 mm ks 17,000 75,90 1290,30
Demontaz do sute - svietidla interiérového na strop do
5 K /210964322.S 1,0 kq vratane odpojenia -0,00100 t ks 124,000 6,20 768,80
Demontaz do sute - svietidla interiérového na strop do
6 K [210964323.S 2 kq vratane odpojenia -0,00200 t ks 118,000 7,30 861,40
7 K 998921201.S Prgsun h’mot pre mont.az S|Ino’pvrudovych rozvodov a % 167,877 0,40 67.15
zariadeni v stavbe (objekte) vysky do 7 m
Priplatok za zva&seny silnopradovych rozvodov a
8 | K /998921291.S zariadeni presun nad vymedzenu najvacsiu dopravnu % 167,877 0,40 67,15
vzdialenost po stavenisku do 1 km
p HZS Hodinové zuctovacie sadzby 3 549,35
Stavebno montazne prace naro¢nejsie, ucelené,
9 K Hzsooo112.s  obtiazne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodin hod 80,667 19,80 1 597,21
narocnejsie - opravy a malby stien a stropov po
poévodnych demontovanych svietidlach
Stavebno montazne prace naro¢né ucelené - odborné,
tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodin -
10| K |HZS000113.S nepredvidatelné elektroinstalaéné vratane pomocného | hod 80,667 24,20 1952,14
materialu (Wago, krabicky, listy, kable...), odvoz a
likvidacia odpadu
VP Prace naviac 0,00
0,00
K 0,00
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba:
Vymena svietidiel vo vybranych MS
Obijekt:
S005 - MS Moldavska 23
JKSO: KS:
Miesto: Datum: 18.06.2024
Objednavatel: ICO:
Mesto Kosice IC DPH:
Zhotovitel: ICO: 53105311
ESA Construction s.r.o. IC DPH: SK2121264629
Projektant: ICO:
IC DPH:
Spracovatel: ICO:
IC DPH:
Poznamka:
Cena bez DPH 17 789,25
Zaklad dane Sadzba dane Vy$ka dane
DPH zakladna 0,00 20,00% 0,00
zZnizena 17 789,25 20,00% 3 557,85
Cena s DPH \"% EUR 21 347,10
Projektant Spracovatel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
Objednavatel’ Zhotovitel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
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ROZPOCET

Stavba:
Vymena svietidiel vo vybranych MS
Obijekt:
S005 - MS Moldavska 23
Miesto: Datum: 18.06.2024
Objednavatel: Mesto KoSice Projektant:
Zhotovitel: ESA Construction s.r.o. Spracovatel:
PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoctu 17 789,25
p M Prace a dodavky M 14 870,60
D 21-M Elektromontaze 14 870,60
1 K 210203055,  Montaza zapojenie LED panelu 300x300 mm ks 76,000 18,50 1.406,00
zaveseného
LED svietidlo interiérové stropné 1x25W, IP20, 4000 K,
2 | M 348140003460.S 2000 Im, rozmer 300x300x75 mm ks 76,000 14,40 1.094,40
3 K 2102030565  ontdzazapojenie LED panelu 600x600 mm ks 123,000 20,80 2 558,40
zaveseného
LED svietidlo interiérové stropné 4x10W, 9,1 W, IP20,
4 M 348140003452.S |linearny modul, 1300 Im, rozmer 600x600x75 mm, ks 106,000 66,30 7 027,80
4000 K
LED svietidlo interiérové stropné 4x10W, IP44, 4000 K,
5 M |348140003453.S 3500 Im rozmer 600x600x75 mm ks 17,000 75,90 1290,30
Demontaz do sute - svietidla interiérového na strop do
6 K [210964322.S 1,0 kq vratane odpojenia -0,00100 t ks 76,000 6,20 471,20
Demontaz do sute - svietidla interiérového na strop do
7 | K [210964323.S 2 kq vratane odpojenia -0,00200 t ks 123,000 7,30 897,90
8 K 998921201.S Prgsun h’mot pre mont.az S|Ino’pvrudovych rozvodov a % 155.739 0,40 62,30
zariadeni v stavbe (objekte) vysky do 7 m
Priplatok za zva&seny silnopradovych rozvodov a
9 | K 1998921291.S zariadeni presun nad vymedzenu najvacsiu dopravnu % 155,739 0,40 62,30
vzdialenost po stavenisku do 1 km
p HZS Hodinové zuctovacie sadzby 2 918,65
Stavebno montazne prace naro¢nejsie, ucelené,
10 K HzSooo112s  obtazne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodin hod 66,333 19,80 1313,39
narocnejsie - opravy a malby stien a stropov po
poévodnych demontovanych svietidlach
Stavebno montazne prace naro¢né ucelené - odborné,
tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodin -
11| K |[HZS000113.S nepredvidatelné elektroinstalaéné vtatane pomocného | hod 66,333 24,20 1 605,26
materialu (Wago, krabicky, listy, kable...), odvoz a
likvidacia odpadu
VP Prace naviac 0,00
0,00
K 0,00
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba:
Vymena svietidiel vo vybranych MS
Obijekt:
S006 - MS Hemerkova 26
JKSO: KS:
Miesto: Datum: 18.06.2024
Objednavatel: ICO:
Mesto Kosice IC DPH:
Zhotovitel: ICO: 53105311
ESA Construction s.r.o. IC DPH: SK2121264629
Projektant: ICO:
IC DPH:
Spracovatel: ICO:
IC DPH:
Poznamka:
Cena bez DPH 22 938,63
Zaklad dane Sadzba dane Vy$ka dane
DPH zakladna 0,00 20,00% 0,00
zZnizena 22 938,63 20,00% 4 587,73
Cena s DPH \"% EUR 27 526,36
Projektant Spracovatel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
Objednavatel’ Zhotovitel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
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ROZPOCET

Stavba:
Vymena svietidiel vo vybranych MS
Obijekt:
S006 - MS Hemerkova 26
Miesto: Datum: 18.06.2024
Objednavatel: Mesto KoSice Projektant:
Zhotovitel: ESA Construction s.r.o. Spracovatel:
PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoctu 22 938,63
p M Prace a dodavky M 18 963,98
D 21-M Elektromontaze 18 963,98
1 K 210203055,  Montaza zapojenie LED panelu 300x300 mm ks 126,000 18,50 2331,00
zaveseného
LED svietidlo interiérové stropné 1x25W, IP20, 4000 K,
2 | M |348140003460.S 2000 Im, rozmer 300x300x75 mm ks 126,000 14,40 1814,40
3 K 2102030565  ontdzazapojenie LED panelu 600x600 mm ks 145,000 20,80 3016,00
zaveseného
LED svietidlo interiérové stropné 4x10W, 9,1 W, IP20,
4 | M |348140003452. linearny modul, 1300 Im, rozmer 600x600x75 mm ks 125,000 66,30 8287,50
LED svietidlo interiérové stropné 4x10W, IP44, 4000 K,
5 M 348140003453.S 3500 Im rozmer 600x600x75 mm ks 20,000 75,90 1 518,00
Demontaz do sute - svietidla interiérového na strop do
6 | K 210964322.S 1,0 kg vratane odpojenia -0,00100 t ks 126,000 6,20 781,20
Demontaz do sute - svietidla interiérového na strop do
7 | K |210964323.S 2 kg vrétane odpojenia-0,00200 t ks 145,000 7,30 1 058,50
8 K 998921201.S Pre_sun h’mot pre mont_az S||noRrudovych rozvodov a % 196,724 0,40 78,69
zariadeni v stavbe (objekte) vysky do 7 m
Priplatok za zvac¢Seny silnoprudovych rozvodov a
9 | K 1998921291.S zariadeni presun nad vymedzenu najvacsiu dopravnu % 196,724 0,40 78,69
vzdialenost po stavenisku do 1 km
p HZS Hodinové zuctovacie sadzby 3 974,65
Stavebno montazne prace narocnejsie, ucelené,
10 K Hzsooot1z.s ~ Obfiazne rutinne (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodin hod 90,333 19,80 1788,59
narocnejsie - opravy a malby stien a stropov po
povodnych demontovanych svietidlach
Stavebno montazne prace narocné ucelené - odborné,
tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodin -
11| K |HZS000113.S nepredvidatelné elektroinstalacné vtatane pomocného | hod 90,333 24,20 2 186,06
materialu (Wago, krabicky, listy, kable...), odvoz a
likvidacia odpadu
VP Prace naviac 0,00
0,00
K 0,00
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