Zmluva o dielo &. 2024003196

uzatvorena podl'a zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov

Zmluvné strany:

Objednavatel’: Mesto KoSice
so sidlom: Trieda SNP 48/A, 040 11 Kosice
ICO: 00691135
DIC: 2021186904
IC DPH: SK2021186904
Statutarny organ: Ing. Jaroslav Polacek, primator
bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
Cislo uctu (IBAN): SK64 5600 0000 0004 4248 4030

(d’alej len ,,Objednavatel*)
a

Zhotovitel’: ESA Construction s.r.o.
so sidlom
1CO: 53105311
DIC: 2121264629
IC DPH: SK2121264629
Statutarny organ: Ing. Rudolf Pojezdala
bankové spojenie: CSOB, a.s.
¢islo uctu (IBAN): SK36 7500 0000 0040 2851 7456
zapisana v Obchodnom registri Mestského stidu Kosice, v oddiele Sro,
vo vlozke ¢. 49123/V

(d’alej len ,,Zhotovitel*)

(dalej spolocne aj ,,zmluvné strany*) uzatvaraji na zédklade vzajomne dosiahnutého konsenzu,
predovsetkym podl'a ustanovenia § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik,
tito Zmluvu o dielo (d’alej len ,,Zmluva®).

PREAMBULA

Zmluva sa uzatvara napredmet zdkazky ,,Kreativne kryty vykurovacich telies do

materskych $kol“ v sulade so zdkonom ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani v zneni
neskorSich predpisov.

I. Uvodné ustanovenia

1. Osoby opravnené konat’ v mene zmluvnych stran:
a) Osoby opravnené za Objednavatel’a:
- nakonanie vo veciach zmluvnych:
- na konanie vo veciach technickych:
b) Osoby opravnené za Zhotovitela:
- nakonanie vo veciach zmluvnych:
- na konanie vo veciach technickych:
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Il. Predmet zmluvy

Predmetom tejto Zmluvy je zavdzok Zhotovitel'a vykonat pre Objednavatela dielo:
~Kreativne kryty vykurovacich telies do materskych $kol“ (dalej len dielo), v celom
rozsahu podl'a rozpoctu - vykazu vymer, ktory tvori neoddelitel'nt prilohu tejto zmluvy
a v sulade s ostatnymi podmienkami urenymi v tejto zmluve.
Zhotovitel' odsthlasil a potvrdzuje, ze cena za zhotovenie diela nepresiahne cenu
podla rozpoctu Zhotovitela, ktora tvori prilohu tejto Zmluvy a Zhotovitel’ potvrdzuje, ze
rozpocet za dielo vypracoval s prihliadnutim na svoje odborné znalosti a vynaloZzenu
odbornu starostlivost’ potrebnti pre kompletné zhotovenie, dokoncenie a riadne odovzdanie
diela.
Zhotovitel’ vykona dielo vo vlastnom mene, na svoje naklady a na vlastni zodpovednost’.
Objednavatel’ sa zavizuje dielo prevziat od Zhotovitel'a a zaplatit' za jeho vykonanie
dohodnutu cenu podl'a podmienok obsiahnutych v tejto zmluve.
Dielom sa rozumie najmid vyroba, dodavka amontaz novych kreativnych krytov
vykurovacich telies, ako aj demontaz povodnych krytov vykurovacich telies vratane ich
presunu a likvidacie; a oprava poSkodenych omietok stien za pdvodnymi krytmi vratane
mal'ovania. Dielom sa tieZ rozumeju vSetky pripravné a stavebno-technické, montazne
prace a sluzby suvisiace s realizaciou predmetu plnenia Zhotovitel'a podla tejto Zmluvy a
jej priloh. V predmete Zmluvy su obsiahnuté vSetky plnenia, ktoré nie s vyslovne uvedené
v Zmluve, ale st nevyhnutné na vykonanie diela, a o ktorych Zhotovitel’ s prihliadnutim na
vlastné odborné znalosti s vynaloZzenim vSetkej odbornej starostlivosti vedel alebo vediet
mal a mohol, a ktoré mohol zistit” obhliadkou.
Miestom vykonania diela st budovy materskych $kol v zriad'ovatel'skej posobnosti mesta
Kosice, uvedené v prilohe tejto Zmluvy. Zhotovitel’ sa zavdzuje pocas vykonavania diela
zabezpecCit' vSetky nevyhnutné opatrenia na dosiahnutie minimélnych obmedzeni v
prevadzke objektu a nebude moct z uvedeného doévodu namietat’ nemoznost’ riadneho
vykonévania diela.
Zhotovitel' vyhlasuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s charakterom a rozsahom diela
Vv zmysle podmienok stanovenych Objednavatelom a ze s mu zname technické,
kvalitativne a iné podmienky vykonania diela, osobitne Zhotovitel' vyhlasuje, ze sa
oboznamil so §ir§imi vzt'ahmi na uzemi, ktoré budu dotknuté vykonavanim diela, a ze mu
nie st zname ziadne skutocnosti, ktoré by mohli ovplyvnit riadne a v€asné vykonanie diela.
Objednavatel’ sa zavizuje poskytovat’ zhotovitel'ovi G€innl si¢innost’ potrebnil pre splnenie
predmetu zmluvy, odovzdavat’ zhotovitelovi pisomné informacie a podklady vcas, v
rozsahu a terminoch dohodnutych na rokovaniach.

1. Podmienky vykonadvania diela

Zhotovitel’ sa zavizuje, ze vykona dielo s odbornou starostlivostou a Ze dielo bude spinat’
kvalitativne poziadavky definované projektovou dokumentaciou, platnymi normami STN
a vSeobecne zadviznymi pravnymi predpismi. VSetky platné normy STN sa stavaju tymto
ustanovenim zavdzné pre zhotovenie diela podl'a tejto Zmluvy.

Zhotovitel' sa zavdzuje dodrzat’ technologické postupy vystavby a pouZitia materidlov
podla vykazu vymer a technologického postupu bez pozadovania zmien vykazu vymer.
Zhotovitel' vykond a dokon¢i prace v stlade so Zmluvou. Zhotovitel' zaistuje vSetok
material a pracovné sily, stroje a zariadenia, ktoré su nevyhnutné pre dokoncenie diela.
Objednavatel’ poskytne Zhotovitelovi pri plneni tejto zmluvy potrebnli sucinnost
spo¢ivajucu najmi v poskytovani vysvetleni, upresnovani a dopliiovani udajov a
podkladov, zaujimani stanovisk a rozhodnuti tykajucich sa vykonavania diela.



10.

11.

12.

Objednavatel’ je opravneny v ktoromkol'vek §tadiu vykondvania diela kontrolovat’ jeho
vykonavanie a Zhotovitel’ je povinny taktito kontrolu Objednavatel'ovi umoznit’.

Ak Objednévatel’ zisti, ze Zhotovitel' vykonava dielo v rozpore s povinnostami podl'a
zmluvy a jej priloh, je opravneny dozadovat’ sa toho, aby Zhotovitel' odstranil alebo
napravil takéto poruSenie povinnosti na svoje ndklady, v primeranej lehote urenej
Objednavatel'om. Pokial vznikne Objednavatelovi majetkova Skoda spdsobena
nedbalostou, porusenim resp. neplnenim povinnosti v zmysle Zmluvy a jej priloh,
Zhotovitel’ je povinny ju nahradit’.

Na zaklade dohody zmluvnych stran za G¢elom informovania sa o postupe vykondvania
diela, predkladania dokumentacie tykajicej sa stavebnych vyrobkov a materidlov
(vyhlasenia o parametroch) preukazujicej splnenie podmienok podla tejto zmluvy, sa
budi medzi zmluvnymi stranami uskuto¢novat’ pravidelné kontrolné dni, na ktorych
zmluvné strany predovSetkym prekonzultuji a pisomne odsuhlasia rozsah a hodnotu uz
vykonaného diela podrla tejto Zmluvy a tiez rozsah a hodnotu diela, ktoré bude Zhotovitel
do najblizsieho kontrolného diia povinny vykonat ato tak, aby Zhotovitel’ splnil svoj
zévizok vykonat dielo najneskor v lehote podla ¢ldanku V. tejto zmluvy. Uast Zhotovitel'a
(resp. jeho zastupcov) a stavbyveduceho je na kontrolnych diioch povinna.

Objednavatel’ je opravneny zmenit’ rozsah vykonavaného diela len na zaklade pisomnej
dohody oboch zmluvnych stran O kazdej zmene rozsahu vykonavania diela uzatvoria
zmluvné strany pisomne zmenu zmluvy (dodatok) k tejto Zmluve. Zmenu zmluvy je mozné
dohodnut’ iba za podmienok stanovenych zakonom ¢&. 343/2015 Z.z. 0 verejnom
obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zadkonov v zneni neskorSich predpisov (d’alej
len ,,zakon o verejnom obstaravani‘).

Zhotovitel' vyhlasuje, ze ¢innosti, ku ktorym sa podla tejto Zmluvy zaviazal, spadaji do
jeho predmetu podnikania, pre tto pracu je plne kvalifikovany, vykond ju pod vlastnym
menom, na vlastni zodpovednost’, disponuje zamestnancami v potrebnom pocte a
kvalifika¢nej skladbe, a to nielen pri vykone prac, ale aj pri pouzivani pracovného
zariadenia, pouzivani strojov a pod. Tym nie je dotknuté opravnenie Zhotovitel'a pouZit’ na
vykonanie diela alebo jeho casti subdodavatelov v sulade s osobitnymi pravnymi
predpismi a v stlade s touto Zmluvou.

Odovzdanie aprevzatie staveniska za ucelom vykonavania diela zmluvné strany
uskuto€nia na vyzvu Objednavatel’a, najneskér do 2 pracovnych dni odo dia Uc¢innosti
zmluvy, pricom Objednavatel je povinny pisomne oznamit' Zhotovitelovi termin
odovzdania a prevzatia staveniska. O odovzdani a prevzati staveniska zmluvné strany spisu
pisomny protokol v dvoch (2) vyhotoveniach, pojednom (1) vyhotoveni pre kazdu
zmluvnu stranu, v ktorom sa uvedie najma:

stav, v akom sa stavenisko nachadza v den odovzdania a prevzatia,

zoznam zariadenia a jeho stav, ak sa v/na stavenisku nachadza,

miesto a datum spisania protokolu,

podpisy zmluvnych stran.

Zhotovitel' zabezpe€i na vlastné naklady potrebné prevadzkové a socidlne zariadenie
staveniska (vybudovanie, prevadzkovanie, Udrzbu, likvidaciu a vypratanie). Zabratie
verejného priestranstva na vlastné naklady zabezpeci Zhotovitel'. Zhotovitel’ zodpoveda za
ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpecenie proti kradeziam, za vhodné oplotenie,
oznaCenie vystraznymi tabulami a vystraznymi paskami, ako aj za Skody vzniknuté
porusenim svojich povinnosti podla § 373 a nasl. Obchodného zédkonnika.

Zhotovitel' bude vykonavat dielo tak, aby bol zaisteny bezpe¢ny pristup a vjazd
ku vSetkym dotknutym nehnutelnostiam, aby svojou ¢innostou nespdsobil $kodu
na cudzich nehnutelnostiach, majetku, nezasahoval do prav a pravom chranenych zaujmov
vlastnikov susednych nehnutel'nosti hlavne nadmernym hlukom, prachom a zbyto¢nou
prevadzkou stavebnych strojov a mechanizmov, neohrozoval zdravie alebo zivot I'udi a
zivotné prostredie.
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Zhotovitel’ je oboznameny s pristupovymi a dopravnymi cestami na stavenisko a povazuje
ich za vhodné a dostatocné. Zhotovitel’ sa zavizuje pouzit’ vSetky opatrenia, aby predisiel
poskodeniu dopravnych ciest. Toto opatrenie v sebe zahffla poziadavku na pouzitie
vhodnych vozidiel a tras. Zhotovitel' zabezpec¢i vSetky dopravno-inzinierske opatrenia,
vratane ich prerokovania a ich realizacie.

Zhotovitel je povinny uhradit’ v§etky Skody na cudzich objektoch, zariadeniach, majetku,
zdravi alebo Zivote osOb, ktoré spdsobi pri vykonavani diela alebo ako jeho ddsledok.
Uvedené sa netyka pripadov, ked ku skode doslo na zaklade nevhodne vydaného prikazu
zo strany Objednavatela, priCom na jeho nevhodnost’ bol Objednévatel zo strany
Zhotovitel'a pisomne upozorneny, ale tento i napriek tomu na jeho vykonani trval.
Stavebny dennik je povinny viest Zhotovitel od prevzatia staveniska V sulade
S0 vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi, do ktorého je povinny zapisovat vsetky
podstatné a rozhodujice skuto¢nosti pre naplnenie predmetu tejto zmluvy, najmé udaje
0 ¢asovom a technologickom postupe vykonavania diela a jeho akosti, zdévodnenie
odchylok vykonavaného diela od tejto zmluvy, inak zodpovedd za Skodu tym
Objednavatel'ovi sposobent. Objednavatel’ je opravneny kontrolovat’ obsah stavebného
dennika ak zapisom v fiom vykonanych pripajat’ svoje stanoviska, pripomienky
a namietky (d’alej spolo¢ne len ,,zapisy*‘). Zhotovitel je povinny umoznit’ Objednavatel'ovi
kontrolovat’ obsah stavebného dennika a vykondvat’ v fiom zdpisy; za tym ucelom je
Zhotovitel' povinny zabezpecit’ trvaly pristup Objednavatela a organov verejnej spravy
k stavebnému denniku na stavenisku, v pracovnom ¢ase, pocas vykonavania diela. Vedenie
stavebného dennika sa konc¢i odovzdanim a prevzatim diela. Okrem stavbyveduceho je
opravneny v stavebnom denniku vykonavat’ zapisy aj technicky dozor Objednavatel'a. Ak
osoba, ktora je opravnena vykondvat’ zapisy do stavebného dennika, a ktorej je zapis
uréeny, nesuhlasi s vykonanym zapisom, je opravnena vyjadrit’ sa k nemu do troch (3)
pracovnych dni, inak plati, Ze s obsahom zépisu stuhlasi. Pravo usmerniovat’ stavebné prace
na diele prostrednictvom stavebného dennika ma len technicky dozor Objednévatela.

V pripade, Ze technicky dozor Objedndvatel'a v priebehu realizacie diela zisti alebo bude
mat’ odovodnené podozrenie, Ze bol zanedbany, alebo nedodrzany technologicky postup
pri akomkol'vek prvku alebo materialy, je Zhotovitel' povinny na zaklade poziadavky
Objednavatela zabezpecit’ bezodkladnli konzultaciu S vyrobcom materidlu/prvku, alebo
technologicky posudok pre dany prvok ¢i materidl, a to na ndklady Zhotovitel'a
Objednavatel’ sa zavidzuje oznamit” Zhotovitel'ovi najneskdr do zacatia stavebnych prac,
identifika¢né udaje osoby, ktorti poveruje funkciou technického dozoru.

V pripade vykonavania diela prostrednictvom tretich osdb (subdodavatel'ov) zodpoveda
Zhotovitel’ Objednavatel’'ovi za splnenie zavizku vykonat’ dielo riadne a v¢as akoby dielo
vykonéval sam.

Zhotovitel’ bude nakladat’ s odpadmi v sulade s platnou legislativou. Zakazuje sa ulozit’
alebo ponechat’ odpad na inom mieste ako na mieste na to ur¢enom, zneskodnit’ alebo
zhodnotit’” odpad inak ako v sulade so zdkonom o odpadoch. Zhotovitel' je povinny
Objednavatel'ovi odovzdat’ doklad o spdsobe nakladania s odpadmi, ktoré vznikli
Vv priebehu vykonavania diela.

Zhotovitel' zodpovedd za bezpeCnost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov
a pracovnikov svojich subdodéavatelov, za dodrziavanie bezpecnostnych predpisov
platnych pre stavebni cinnost, pre pracu so strojmi a na nich, za zabezpeCenie
a udrziavanie miesta plnenia v zmysle platnych pravnych predpisov vztahujtcich sa
na bezpecnost’ a ochranu zdravia pripraci, bezpecnost' pouzivanych technickych a
strojovych zariadeni, ochranu zivotného prostredia a zaistenie bezpeCnosti cestnej
premavky. Zhotovitel bude dodrziavat’ bezpecnostné a zdravotné zasady a poziadavky
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tykajlice sa staveniska a bezpeCnosti pocas vykonavania diela v zmysle platnych
technickych noriem a DRS.

Pri vykonavani diela méze Zhotovitel’ pouzivat’ len strojové a technické zariadenia, ktoré
svojou konStrukciou, zhotovenim a technickym stavom zodpovedaju predpisom
na zaistenie bezpecnosti prace a len na ucely, na ktoré su technicky sposobilé v stulade
s podmienkami ur¢enymi vyrobcom a technickymi normami.

Zhotovitel' zodpoveda Objednévatel'ovi za Skodu sposobent nelegdlnym zamestnavanim.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze pri podpise Zmluvy Zhotovitel’ predlozi Cestné vyhlasenie
Objednavatel'ovi, ze zabezpeCi dodrzanie zdkona ¢. 82/2005 Z. z.. Nedodrzanie tejto
poziadavky sa povazuje za podstatné porusenie Zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny V prilohe k Zmluve uviest’ zoznam znamych subdodavatel'ov, ktori
sa podielajii na plneni Zmluvy, alebo ktori su partnermi verejného sektora pre predmetnu
zmluvu podla § 2 ods. 1 pism. a) bod 7 zakona ¢. 315/2016 Z. z. 0 registri partnerov
verejn¢ho sektora a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov
(dalej len ,,zakon o RPVS®), v rozsahu obchodné meno a adresa sidla subdodévatela, ICO,
meno a priezvisko, adresa pobytu adatum narodenia osoby opravnenej konat' za
subdodavatel'a a podiel subdodavok. Ak Zhotovitel nema subdodavatel'ov, uvedie thto
skutoénost’ v prilohe k Zmluve.

Zhotovitel' je povinny bezodkladne oznamit” Objednévatelovi akukol'vek zmenu udajov
0 subdodévatel'och, ktori sa podielaju na plneni zmluvy, pricom zmluvné strany sa
vyslovne dohodli, Ze na zmenu udajov nie je potrebné uzatvorit’ dodatok K tejto Zmluve.
Zhotovitel je pocas platnosti zmluvy oprdvneny zmenit’ subdodévatel’a uvedeného v prilohe
k Zmluve vylu¢ne na zaklade predchadzajiceho pisomného oznamenia Objednavatelovi.
Objednavatel’ mé pravo pisomne vyjadrit’ svoj nesthlas ohladom zmeny subdodavatel’a a
poziadat’ zhotovitel'a o urcenie in¢ho subdodavatel’a, ak mé na to zdvazné dovody (napr. ak
novy subdodavatel nie je zapisany v registri partnerov verejného sektora podl'a zakona ¢.
315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora v zneni neskorsich predpisov (d’alej
len ,,zakon o RPVS®), v pripade, ak mu takato povinnost’ vyplyva zo zdkona o RPVS,
nekvalitné plnenie realizované konkrétnym subdodavatelom na predchadzajucich
zakazkach, atd).

Ak Zhotovitel’ preukazoval splnenie podmienok ucasti subdodavatel'om, ktory sa podiel’a
na plneni Zmluvy a ktorého meni, novy subdodavatel musi spiiiat’ podmienky u&asti
rovnakym spdsobom, ako povodny subdodavatel’.

Porusenie povinnosti Zhotovitel'a uvedenych v odsekoch 23 az 26 tohto ¢lanku Zmluvy sa
povazuje za podstatné poruSenie tejto Zmluvy.

Ak ma byt podla platnych pravnych predpisov (najmé podla zdkona RPVS) Zhotovitel
a/alebo subdodavatel’, ktory sa podiela na plneni zmluvy partnerom verejn¢ho sektora,
Zhotovitel' sa zavdzuje a zodpovedd za to, ze v Case podpisania Zmluvy az do Casu
podpisania Zmluvy Objednavatelom a zaroven aj pocas celej doby platnosti a u¢innosti
tejto Zmluvy, st on a subdodévatelia platne zapisani v registri partnerov verejného sektora.
Zaroven zapisany kone¢ny uzivatel’ vyhod partnera verejného sektora nesmie byt osobou
podl'a § 11 ods. 1 pism. c¢) zakona o verejnom obstaravani. Za dodrziavanie tohto odseku
Zmluvy subdodavatel'om zodpovedna v plnom rozsahu Zhotovitel.

IV. Odovzdanie a prevzatie diela

Zhotovitel’ najmene;j tri (3) dni pred odovzdanim a prevzatim diela vyzve Objednavatela
na jeho prevzatie.

Zhotovitel' je povinny najneskor ku ditu odovzdania a prevzatia diela stavenisko uplne
vypratat, odstranit’ zvySny materidl, odpady a pod. a uviest' vSetky dotknuté plochy
do riadneho stavu.

Zhotovitel' zabezpeci vykonanie vsetkych skuSok a merani v zmysle platnych technickych
noriem, predpisov, vratane vyhotovenia prislusnych pisomnych protokolov opravnenymi
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osobami/organizdciami. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je uspeSné vykonanie
vSetkych skusok, revizii a merani dokladované protokolmi.

Povinnost’ Zhotovitel'a vykonat’ dielo bude splnend riadnym odovzdanim a prevzatim diela
na zaklade odovzdavacieho a preberacieho protokolu, ktory podpisu povereni zastupcovia
oboch zmluvnych stran. Podmienkou prevzatia diela je uspesny vysledok preberacieho
konania, v ktorom Objednavatel’ potvrdi vykonanie a prevzatie diela bez akychkol'vek vad
a nedorobkov alebo s vyhradou odstranenia vad a nedorobkov, ktoré samy o sebe ani
V spojeni s inymi, nebrania riadnemu a bezpe¢nému uZivaniu diela. Tieto vady a nedorobky
je Zhotovitel’ povinny odstranit’ v dohodnutom termine.

Objednévatel’ nie je povinny prevziat dielo, ktoré ma vady braniace riadnemu
a bezpetnému uzivaniu, ak bolo vykonané v rozpore so zmluvou, platnymi technickymi
normami a predpismi, technologickym postupom uréenym vyrobcom pouzitého materialu
a prvkov, ako aj v rozpore so vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi alebo dohodou
zmluvnych stréan.

Zhotovitel’ je povinny chranit’ dielo pocas jeho vykondvania a zabezpecit’ hotové Casti diela
tak, aby nedoslo k ich zni¢eniu, poskodeniu alebo znehodnoteniu do doby ich odovzdania
Objednavatel’ovi.

Nebezpecenstvo Skody k dielu znasa Zhotovitel’ az do okamihu jeho odovzdania a prevzatia
Objednavatel'om v zmysle ods. 4 tohto ¢l. Zmluvy, podpisom prislusného preberacieho
protokolu.

Vlastnicke pravo k dielu prechddza na Objednavatela v okamihu jeho prevzatia
Objednavatel'om podpisom prislusného preberacieho protokolu.

Zhotovitel je povinny odovzdat’ Objednavatel'ovi v ramci odovzdavacieho a preberacieho
konania diela nasledujuce doklady a dokumenticiu, pokial ich neodovzdal
Objednavatel'ovi pocas realizacie diela: protokol o0 odovzdani a prevzati diela,
certifikaty/vyhldsenia o parametroch pouZitych stavebnych vyrobkov a materialov,
prislusné casti stavebného dennika, protokoly o vykonanych skuskach a meraniach,
osvedcCenie o akosti pouzitych konstrukcii a materialov, doklady o nakladani s odpadmi
stvisiacimi s vykonanim diela, doklady o preukazani zhody vyrobkov pre stavbu, zaru¢né
listy, pripadne iné pozadované doklady a dokumentéciu podl'a Zmluvy.

V. Doba plnenia

Zhotovitel sa zavdzuje vykonat dielo za tychto podmienok:

a) odovzdania a prevzatia staveniska najneskér do 3 pracovnych dni odo dia G¢innosti
zmluvy;

b) dokoncenie diela vratane jeho odovzdania Objednavatelovi do 15.12.2024 odo dna
ucinnosti zmluvy.

Objednavatel’ je opravneny nariadit Zhotovitelovi preruSenie vykonavania diela, pri

podstatnom poruseni zmluvnych povinnosti stanovenych touto Zmluvou.

PreruSenie prac z dovodov na strane Zhotovitel'a nemé vplyv na konecny termin zhotovenia

a odovzdania diela.

Ak Zhotovitel’ pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutou lehotou, Objednavatel” toto

dielo prevezme aj v skorSom ponuknutom termine.

Zhotovitel' je povinny ihned’ pisomne oboznamit'" Objednavatela 0 vzniku akejkol'vek

prekazky, ktord brani alebo stazuje vykonanie diela s dosledkom mozného omeskania

Zhotovitela so splnenim zavazku vykonat’ dielo v lehotach podla tejto zmluvy.

Dodrzanie lehoty pre vykonanie diela bude zavislé od riadnej a vcasnej sucinnosti

Objednavatel'a dohodnutej vtejto Zmluve. Po dobu omeskania Objednavatela

S poskytnutim sucinnosti, nebude Zhotovitel’ v omeskani so splnenim zavazku.



V1. Cenadiela

1. Objednavatel’ a Zhotovitel' sa dohodli, ze cena diela je dojednana v sulade so zakonom
18/1996 Z.z. 0 cenach v zneni neskorsich zmien a vyhlasky MF SR ¢. 87/1996 Z. z., ktorou
sa vykonava zdkon NR SR ¢. 18/1996 Z.z. o cendch v zneni neskorSich predpisov
dodatkov, a to v nasledovnej vyske:

Cena diela bez DPH: 207.296,58 eur(slovom:
dvestosedemtisicdvestodevitdesiatsedemcelapét’desiatosem euro),

DPH 20 %: 41.459,31 eur (slovom:
Styridsat’jedentisicStyristopat'desiatdevitcelatridsat’jeden euro),

Cena diela vratane DPH: 248.755,89 eur (slovom:
dvestostyridsatosemtisicsedemstopat’desiatpdt’celaosemdesiatdevat’ euro).

Zhotovitel je / pie-je-platea DPH.Y

Cena na dohodnuty rozsah stavby je stanovena ako pevna a konecna. V pripade, ak

Zhotovitel nie je platcom DPH, a v priebehu realizacie predmetu zmluvy sa stane platcom

DPH, zavédzuje sa, ze dohodnutii cenu neprekro¢i. Zhotovitel je povinny dovtedy

nevyfakturovanu ¢ast’ ceny znizit’ o vysSku DPH.

2. Rozpocet ceny je uvedeny v Ponuke Zhotovitela zo dna 24.10.2024, ktory je
neoddelitenou sucastou tejto Zmluvy. Tento rozpocet ceny sluzi pre ucely fakturacie.
Zhotovitel sa zavdzuje realizovat’ dielo tak, aby dohodnuté cena nebola prekrocena.

3.V cene su zahrnuté vsetky naklady alebo vydavky spojené s tplnym, vecnym a odbornym
splnenim zavidzkov Zhotovitel'a vyplyvajlcich z tejto Zmluvy a jej priloh vratane nakladov
a vydavkov na vsetky a akékol'vek vedlajSie, pomocné a iné Cinnosti nevyhnutné
na splnenie Zmluvy, suvisiace s vykonanim diela.

4. Cenamenej prac a dodavok, ktoré neboli vykonané a dodané, bude z dohodnutej ceny diela
podla tohto ¢lanku odpocitana.

VIl. Faktura¢né a platobné podmienky

1. Na zhotovenie diela nebude poskytnuty preddavok ani zaloha.

2. Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze cena diela bude uhradena takto:

a) Cena diela bude uhradena po zhotoveni a odovzdani diela na zaklade dafiového dokladu —
faktary, ktora bude obsahovat nalezitosti podl'a § 74 zakona ¢. 222/2004 Z.z. o dani
z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov aaj tieto nalezitosti: ¢islo zmluvy,
oznaCenie (nazov) diela predmet fakturicie, deni odoslania a deni splatnosti faktuary,
oznaCenie penazného Ustavu a Cislo UCtu, na ktory sa ma platit’, kod klasifikdcie CPA
uskuto¢nenych prac v zmysle § 69 zakona ¢. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v zneni
neskorSich predpisov, fakturovani sumu a rozpis uz fakturovanych Cciastok, datum
splatnosti, odtlacok peciatky a podpis opravnenej osoby. Prilohou faktary bude stpis realne
vykonanych prac adodavok za fakturované obdobie, na kazdej strane potvrdeny
opravnenym zastupcom Objednévatel'a a Zhotovitela.

b) Faktira bude vystavena so splatnostou 30 dni odo dna jej dorucenia Objednavatelovi.
Zhotovitel’ zavdzne vyhlasuje, Ze dohoda 0 dobe splatnosti faktry nie je hrubom nepomere
k jeho pravam a povinnostiam vyplyvajiucim z tejto Zmluvy. Navrh supisu vykonanych prac
odovzda Zhotovitel’ zastupcovi Objednavatel’a na kontrolu po ukonceni realizacie diela. V
pripade jeho neodsuhlasenia vrati Objednavatel Zhotovitelovi predloZzeny navrh na
prepracovanie s uvedenim jeho dévodu najneskdr do 5 pracovnych dni od jeho predlozenia
Zhotovitelom.  Supis  vykonanych  prac, potvrdeny oprdvnenym  zastupcom
Objednavatel’a, bude Zhotovitel'ovi k dispozicii (K vyzdvihnutiu) najneskor do 5

! Nehodiace sa pre¢iarknut/neuvadzat



pracovnych dni odo diia dorucenia navrhu supisu vykonanych prac Objednavatelovi. Do
stavebného dennika sa potvrdi odovzdanie a prevzatie supisu vykonanych prac.

c) Prilohou faktiry bude aj protokol o odovzdani a prevzati diela potvrdeny opravnenym

2.

zastupcom Objednavatel'a a Zhotovitel’a.

Objednavatel’ je opravneny namietat’ vecnu a formalnu spravnost’ a Giplnost’ faktury ¢i jej
povinnych priloh najneskor do 3 dni odo diia dorucenia predmetnej faktiry, a to vratenim
faktiry suvedenim konkrétnych formalnych ¢i vecnych vyhrad Objednéavatela voci
predmetnej faktire. V takomto pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti faktiry a nova
lehota splatnosti faktiry zacne plynit’ dorucenim opravenej faktiry Objednavatel'ovi.

VIIl. Zaruéna doba a zodpovednost’ za vady

Zmluvné strany dojednavaju pre dielo zaru¢nu dobu V trvani Sestdesiat (60) mesiacov
na vykonané dielo podla tejto Zmluvy, ktora zacina plynat diiom podpisania protokolu
0 odovzdani a prevzati diela resp. diiom riadneho odstranenia vad diela, na odstraneni
ktorych sa zmluvné strany dohodli pri odovzdani a prevzati diela. Zhotovitel’ zodpoveda
za to, ze dielo vykonané podla tejto zmluvy bude mat’ pocas zarucnej doby pozadované
vlastnosti.
Zhotovitel' zodpoveda za vady a nedorobky diela, ktoré ma dielo v ¢ase jeho prevzatia
atiez za vady vzniknuté po prevzati diela, ak boli spdsobené porusenim povinnosti
Zhotovitela.
Dielo ma vady, ak nebolo zhotovené v zmysle technologického postupu vyrobcu daného
prvku, alebo ak nezodpoveda S$pecifikacii diela podla podmienok zmluvy, platnym
technickymi normém, predpisom a vSeobecne zaviznym pravnym predpisom
a nariadeniam, alebo ak ma dielo odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch diela
stanovenych v tejto zmluve. Nedorobkom sa rozumie nedokoncena praca oproti projektu,
schéme, alebo dohode v stvislosti s realizaciou stavby.
V pripade vyskytu vad pocas zéaru¢nej doby ma Objednavatel prava vyplyvajuce
Z Obchodného zékonnika, ktoré mézu byt’ vykonané pocas celej zaru¢nej doby.
Zhotovitel' sa zavdzuje zacat’ s odstraflovanim pripadnych vad alebo nedorobkov diela
najneskdr do 2 dni od prevzatia pisomného uplatnenia opravnenej reklamacie
Objednavatel’a a vady/nedorobky odstranit’ v ¢o najkratSom technicky moznom case, na
vlastny G€et . Termin odstranenia vad sa dohodne pisomnou formou. Plynutie zaru¢nej doby
sa prerusi diiom uplatnenia prdva Objednavatela na odstranenie vad alebo nedorobkov
dorucenim pisomnej reklamacie.
Ak Zhotovitel’ nepristipi k odstraniovaniu reklamovanych vad resp. neodstrani tieto vady
V dohodnutom termine, ma Objednavatel pravo zabezpelit odstranenie vad
prostrednictvom tretej osoby na nédklady Zhotovitel'a. Odstranenie vad diela v zarucnej
dobe, alebo jeho casti inou pravnickou alebo fyzickou osobou sa nijako nedotyka
zaruénych narokov Objednévatela vo¢i Zhotovitelovi.
Objednavatel si vyhradzuje pravo v priebehu realizacie diela kontrolovat’ postupy a kvalitu
prac prostrednictvom technického dozoru. Zhotovitel' je povinny priebeZne odstrafiovat
vady anedorobky zistené technickym dozorom, v terminoch stanovenych technickym
dozorom.

IX. Zmluvné pokuty

Ak bude Objedndvatel' v omeSkani s platenim dohodnutej ceny, moéZe si Zhotovitel
uplatnit’ uroky z omeskania vo vyske 0,05 % z dlznej sumy (bez DPH) za kazdy den
omeskania.

V pripade omeSkania Zhotovitel'a s dokoncenim diela v termine podla Zmluvy a jeho
odovzdanim Objednavatel'ovi, vznikd Objednavatel'ovi pravo na zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vyske 1500,- Eur za kazdy zacaty deii omeskania.
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Sankcie podl'a ods. 2. tohto ¢lanku Zmluvy sa neuplatnia v pripade, ak omeSkanie plnenia
Zhotovitela nastane z dovodu na strane Objednéavatela alebo z dovodu okolnosti
vylucujtcich zodpovednost’ v zmysle ¢lanku X. tejto Zmluvy.

Ak Zhotovitel nedodrzi termin odstranenia vad vyplyvajuci z preberacieho konania, vznika
Objednavatel’'ovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty 400 Eur za kazda vadu a kazdy d’alsi
deii omeskania.

V pripade neoddvodnenej nepritomnosti opravnené¢ho zastupcu Zhotovitela na
kontrolnych dioch vznika Objednavatel'ovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske
100,- EUR za kazdy takyto pripad.

Za kazdé porusenie predpisov BOZP, poziarnej ochrany a ochrany zivotného prostredia
vznikéd Objednavatel'ovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 100,- EUR za
kazdy pripad porusenia. Zavazné alebo opakované poruSovanie predpisov BOZP, poziarne;j
ochrany a ochrany zivotného prostredia bude povazované za podstatné porusenie Zmluvy
a moZe byt dovodom na odstupenie od Zmluvy zo strany Objednavatela.

Ak Objednavatel’ odstiipi od Zmluvy z dévodov na strane Zhotovitel'a, je Zhotovitel
povinny uhradit’ Objednavatel'ovi zmluvnt pokutu vo vyske 10% z ceny diela (bez DPH).
V pripade porusenia zakona ¢. 82/2005 Z. z. (¢l. I1I ods. 22 Zmluvy) je Zhotovitel’ povinny
zaplatit Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vyske finan¢nej sankcie, ktora bude
v dosledku toho ulozena Objednavatelovi prislusSnym organom verejnej spravy.
Uplatnenim zmluvnej pokuty pravo na nahradu $kody nezanika. Rovnako nezanikaji ani
naroky vyplyvajuce z vad predmetu Zmluvy uplatnenych Objednavatelom voci
Zhotovitel'ovi.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmluvné pokuty dojednané v tejto Zmluve sa stavaja
splatnymi do 15 dni po tom, ¢o bude povinnej zmluvnej strane doru¢ené vyzva na thradu
zmluvnej pokuty opravnenou zmluvnou stranou.

Objednavatel’ je opravneny zapocitat’ jednostrannym uUkonom svoje naroky z titulu
zmluvnych pokut voci vSetkym pohl'adavkam Zhotovitel'a voc¢i Objednavatel’ovi.
Zhotovitel’ zavédzne vyhlasuje, ze vyska zmluvnych pokut uvedena v ¢l. IX tejto zmluvy je
primerana a nie je v hrubom nepomere k jeho pravam a povinnostiam vyplyvajiicim z tejto
zmluvy s ohl'adom na vyznam a hodnotu zabezpecovaného zavazku.

X. VysS§ia moc

Ak v dosledku pripadov vyssej moci dojde k ohrozeniu terminu plnenia, je Zhotovitel
povinny okamzite oznamit Objednavatelovi vyslednu situdciu ohladne moznosti
zhotovenia diela. V pripade potreby zmluvné strany dohodnti upravu zmluvnych vztahov
Vv terminove;j Casti, formou dodatku k tejto zmluve.

Pod vyrazom ,,vys$Sia moc* sa myslia vSetky udalosti, ktoré sa nedaji naplanovat’ ani
prekonat’ po podpisani zmluvy, a ktoré sa daji povaZovat za neodvratné a neobycajné
udalosti ako napr. vojna, poziar, zdplavy, extrémne poveternostné podmienky
znemoznujuce montadz, alebo iné katastrofy, Strajky, a vSetky ostatné udalosti, ktoré su
mimo vplyvu zmluvnych stran. Za udalost’ vySSej moci sa nepovazuje omeskanie
dodéavatelov alebo subdodédvatelov Zhotovitela s dodanim prac alebo materidlu, ani
pandémia koronavirusu sposobujuceho ochorenie Covid-19.

Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoznym do 1 mesiaca od vyskytnutia sa vyssej moci,
strana, ktora sa bude chciet’ odvolat’ na vys$iu moc, poziada druht stranu o Gpravu zmluvy
najneskdr do 7 dni od vzniku pripadu vyssej moci vo vztahu k predmet, cene a casu
plnenia. Ak neddjde k dohode, mé strana, ktora sa odvolala na vys$Siu moc pravo
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odstupit’ od zmluvy. Uginky odstapenia od zmluvy v tomto pripade nastand diiom
dorucenia ozndmenia.

Ani jedna zo zmluvnych stran nenesie zodpovednost' za nesplnenie svojich povinnosti
vyplyvajicich zo Zmluvy, ak preukaze, ze nesplnenie povinnosti nastalo nasledkom vysse;j
mocCil.

XI. Osobitné ustanovenia

Zhotovitel sa zavdzuje riadit’ sa pri vykondvani diela pokynmi Objednévatel’a.

Zhotovitel sa zaviazuje v suvislosti s vykondvanim diela podl'a tejto zmluvy uzatvorit’:

a) stavebno-montazne poistenie pre pripad poSkodenia alebo znicenia diela, na sumu
zodpovedajucu cene za dielo,

b) pre pripad zodpovednosti za §kodu vzniknutd inému, v stvislosti s ¢innost'ou alebo
vzt'ahom Zhotovitel'a a jeho subdodavatelov, a to na poistnil sumu vo vyske ceny
predmetu diela.

Néklady na poistenie si zahrnuté v dohodnutej cene diela.

Zhotovitel’ je opravneny postipit’ pohl'adavky a iné prava vyplyvajice z tejto Zmluvy voci

Objednavatel'ovi len po predchadzajiicom pisomnom suhlase Objednéavatel'a. Zhotovitel je

opravneny pouzit'’ pohladavky vyplyvajice z tejto Zmluvy voci Objednavatelovi ako

zabezpeku, alebo pre iné zabezpecenie svojich zavdzkov voci tretej osobe len po
predchadzajicom pisomnom sthlase Objednavatela.

Objednavatel’ je opravneny aj bez suhlasu Zhotovitela na zapocitanie akychkol'vek

splatnych aj nesplatnych pohl'adavok voci Zhotovitel'ovi na akékol'vek splatné i nesplatné

pohl'adavky Zhotovitel'a, a to aj v pripade odstipenia od Zmluvy, tzn. Ze moznost
zapocitania sa vztahuje aj na pohladdvky z pripadného bezdovodného obohatenia.

Zhotovitel' nie je oprdvneny zapocitat svoje pohladavky voc¢i pohladdavkam

Objednévatel’a, bez jeho pisomného suhlasu.

Zmluvné strany sa zavdzuji vzdjomne sa informovat’ o vSetkych pravne vyznamnych

skuto€nostiach, ktoré mo6Zzu mat’ vyznamny vplyv na plnenie povinnosti ur¢enych touto

Zmluvou ako aj pre realizaciu predmetu Zmluvy.

Zmluvné strany sa d’alej zavdzuju poskytovat’ si naleziti sic¢innost’ naymé tym, ze svoje

poziadavky budu zadavat’ vhodnou formou s jasnym formulovanim zaleZitosti — predmetu

a ucelu, ktoré by chceli dosiahnut’.

Pokial’ v tejto Zmluve nie je uvedené inak, vSetky ozndmenia alebo ind komunikacia, podl'a

alebo v suvislosti s touto Zmluvou (d’alej len ,,0zndmenie*), musi byt vyhotovené pisomne

a doruované druhej Zmluvnej strane prostrednictvom univerzdlneho postového

dorucovatel’a, elektronickou postou alebo osobne na kore$pondenéné udaje zmluvnych

stran uvedené v zdhlavi tejto Zmluvy. Za den alebo ¢as dorucenia ozndmenia sa povazuje:

a) ak sa dorucuje prostrednictvom univerzalneho poStového dorucovatel'a, deii prevzatia
zasielky obsahujucej ozndmenie, prijimajicou Zmluvnou stranou. Oznamenie sa
povazuje za doruCené prijimajicej Zmluvnej strane aj okamihom vratenia zésielky
odosielajucej Zmluvnej strane z akéhokol'vek iného dovodu,

b) ak sa dorucuje elektronickou postou, den alebo ¢as, kedy bolo odosielajucej Zmluvnej
strane dorucené elektronické potvrdenie o doruceni, resp. precitani e-mailovej spravy
obsahujucej ozndmenie prijimajicou Zmluvnou stranou,

c) ak sa doruCuje osobne, deni alebo Cas prijatia oznamenia prijimajucou Zmluvnou
stranou.

Zhotovitel' je povinny pisomne oznamovat’ Objednavatelovi kazdi zmenu jeho

identifika¢nych udajov uvedenych v zahlavi tejto Zmluvy, a to v lehote najneskor 2

kalendarnych dni odo dna, kedy nastala zmena niektorého z tychto udajov. V pripade, ze

si Zhotovitel' povinnost' podl'a tohto odseku Zmluvy nesplni, alebo sa dostane do
omeskania s jej splnenim v Case, kedy mu Objednavatel' zaSle oznamenie podla tejto
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Zmluvy, Zhotovitel' v celom rozsahu zodpoveda za to, Ze sa neoboznamil s obsahom
oznamenia odosielaného Objednavatelom podl'a tejto Zmluvy a ma sa za to, Ze nastali
ucinky nahradného dorucenia podla tejto Zmluvy.

Zhotovitel’ znasa nebezpecenstvo vzniku Skody na diele, ktoré je predmetom tejto zmluvy,
ako aj na ostatnych zariadeniach Objednavatel’a, ktorych sa vykonavanie diela podla tejto
zmluvy tyka, a to od zacatia vykonavania diela az do odovzdania a prevzatia diela podl'a
tejto Zmluvy. Podpisom preberacieno protokolu aodovzdanim a prevzatim diela
zmluvnymi stranami prechddza nebezpeenstvo vzniku Skody na diele a na ostatnych
zariadeniach Objednavatel’a, ktorych sa vykonavanie diela podla tejto zmluvy tykalo,
na Objednavatel’a.

Zhotovitel' zodpoveda Objednavatelovi za vSetky Skody na majetku Objednavatel’a a na
zivote, zdravi a majetku tretich osob, sposobené porusenim akejkol'vek povinnosti pri
vykonavani diela. Za Skodu sa na ucely tejto zmluvy povazuju aj sankcie (pokuty) ulozené
prisluSnymi Statnymi orgdnmi a orgdnmi verejnej spravy za poruSenie povinnosti podla
predchadzajicej vety.

XIl. Trvanie zmluvného vzt’ahu

Zmluvné strany bert na vedomie, Ze Objednavatel’ je v zmysle zakona ¢. 211/2000 Z. z.
0 slobodnom pristupe k informacidm a 0 zmene a doplneni niektorych zékonov (zakon
0 slobode informacii) v zneni neskorSich predpisov povinnou osobou, a preto je tato
zmluva v zmysle ustanovenia § 5a zakona o slobode informacii, v spojeni s ustanovenim
§ 47a Obcianskeho zakonnika ¢.40/1964 Zb. v zneni neskorSich predpisov, povinne
zverejiiovanou zmluvou.

Tato zmluva nadobuda platnost’ diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a G¢innost’
dilom nasledujucim po dni jej zverejnenia vV zmysle platnych pravnych predpisov.

Tato zmluva zanikne okrem splnenia vSetkych prav a povinnosti obidvoch zmluvnych stran
aj pisomnou dohodou zmluvnych stran alebo pisomnym odstapenim od Zmluvy niektorou
zmluvnou stranou.

V pripade zaniku Zmluvy dohodou zmluvnych stran, tato zanika diiom uvedenym v tejto
dohode. V dohode sa upravia aj vzajomné naroky zmluvnych stran vzniknuté z plnenia
zmluvnych povinnosti alebo zich porusenia druhou Zmluvnou stranou ku diiu zaniku
Zmluvy dohodou.

Kazdd zmluvna strana je opravnena odstupit’ od Zmluvy v pripade, ak druhd zmluvna
strana porusi niektora zo svojich povinnosti podstatnym spdsobom.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze za podstatné porusenie zmluvy sa bude povazovat’ také
porusenie povinnosti vyplyvajicich z tejto zmluvy, ktoré spiia podmienky podla § 345
ods. 2 Obchodného zédkonnika alebo ktoré je ako podstatné poruSenie povinnosti uvedené
Vv tejto Zmluve.

Odstapenie od Zmluvy musi mat’ pisomnu formu, musi byt dorucené druhej zmluvnej
strane, pri¢om jeho uCinky nastavaju dilom dorucenia zmluvnej strane, ktora svoju
povinnost’ porusila.

Objednavatel’ ma pravo odstapit’ od Zmluvy Vv pripade, ak Zhotovitel' nevykona predmet
zmluvy riadne a/alebo v¢as v dohodnutej kvalite a rozsahu v stlade s ¢lankami II. a 1ll.
tejto Zmluvy.

Objednavatel’ je opravneny odstipit’ od Zmluvy ak je zrejmé, ze Zhotovitel nedokdze
zhotovit’ predmet zmluvy alebo jeho Cast riadne a/alebo vcas, alebo ak zastavil prace na
predmete Zmluvy pred jeho dokoncenim.

Objednavatel’ je opravneny odstupit’ od Zmluvy, ak sa preukaze, ze Zhotovitel’ v ponuke
predlozil nepravdivé doklady alebo uviedol nepravdivé, netiplné alebo skreslené udaje.
Objednavatel’ je opravneny od tejto Zmluvy odstipit’ v pripade, ak podla platnych
pravnych predpisov (najma podl'a zakona o RPVS) Zhotovitel’ a/alebo subdodavater,
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ktory sa podiela na plneni Zmluvy nemal v ¢ase uzavretia Zmluvy alebo nebude mat
v priebehu platnosti aucinnosti Zmluvy platne zapisané udaje v registri partnerov
verejného sektora a takato povinnost ma. Objednavatel’ ma tiez pravo odstupit’ od tejto
Zmluvy, ak kone¢ny uzivatel’ vyhod partnera verejného sektora je osobou podla § 11 ods.
1 pism. c¢) zdkona 0 verejnom obstaravani.

12. Za podstatné poruSenie zmluvnych povinnosti Zhotovitel'om, ktoré zakladaja pravo
Objednavatel’'a na odstipenie od tejto Zmluvy, sa povazuje aj neodstranenie vad diela
Vv lehotach uvedenych v tejto Zmluve alebo postipenie akejkol'vek pohladavky (prava)
vyplyvajucej z tejto Zmluvy na tretiu osobu.

13. Odstupenim od zmluvy sa Zmluva zruSuje od zaciatku, a to ku diiu dorucenia odstipenia
od Zmluvy druhej zmluvnej strane. Odstipenim od Zmluvy zanikaju vsetky prava a
povinnosti zmluvnych stran zo Zmluvy s vynimkou tych, ktoré zodpovedaju Ciastoénému
plneniu zmluvnych stran. Odstupenie od Zmluvy sa nedotyka naroku na nahradu skody.

XIIl. Protikorup¢na dolozka

1. Na ucely tejto protikorupcnej dolozky sa rozumie:

a) korupciou ponukanie, sl'ubovanie, poskytnutie, prijatie alebo pozadovanie neopravnenej
vyhody akejkol'vek majetkovej alebo nemajetkovej hodnoty, konania alebo zdrzanie sa
konania, priamo alebo cez sprostredkovatel’a, v suvislosti s obstaravanim veci v§eobecného
zaujmu alebo v rozpore s platnymi pravnymi predpismi, ako aj uplatok alebo odmena pre
osobu za to, aby konala alebo sa zdrzala konania v suvislosti s plnenim svojich povinnosti,
vykonom pravomoci, povolania alebo funkcie. Pod pojmom korupcia sa rozumie aj zneuzitie
moci alebo postavenia vo vlastny prospech alebo prospech inych osob;

b) korupénym sprdvanim konanie poSkodzujice verejny zaujem, najmé zneuzivanie moci,
pravomoci, vplyvu ¢&i postavenia, navadzanie na takéto zneuzitie, klientelizmus,
rodinkarstvo, protekcionarstvo, vydieranie, uprednostiiovanie osobného zdujmu pred
verejnym zaujmom pri plneni sluZobnych alebo pracovnych uloh, poskytovanie a prijimanie
nenalezitych vyhod bez opravneného naroku na poskytnutie protisluzby (tzv. prikrmovanie),
sprenevera verejnych zdrojov, prejavy, o ktorych je mozné odévodnene predpokladat, ze
osoba dava najavo svoj imysel byt t¢astnikom korup¢ného vztahu,

c) spriaznenou osobou blizka osoba podla § 116 zakona ¢. 40/1964 Zb. Ob¢iansky zakonnik
v zneni neskorSich predpisov; prisluSnik urcitej politickej strany, ktorej je alebo bol
zamestnanec ¢lenom; fyzicka osoba, pravnicka osoba a ich zdruZenie, s ktorym zamestnanec
udrziava alebo udrziaval obchodné styky, alebo ktorého je alebo bol ¢lenom; pravnicka
osoba, v ktorej md zamestnanec priamo alebo nepriamo majetkovll ucast’ alebo osobné
prepojenie prostrednictvom blizkych osob; fyzicka osoba a pravnicka osoba, z ktorej
¢innosti ma zamestnanec prospech; alebo ina osoba, ktori zamestnanec pozna na zaklade
predchadzajtcich profesijnych alebo inych vztahov a tieto vztahy medzi zamestnancom a
dotknutou osobou vzbudzuju opravnené obavy o nestrannost’ zamestnanca;

d) dovodnym podozrenim zacCatie trestného stihania podla § 199 zakona ¢.301/2005 Z. z.
Trestny poriadok v zneni neskorSich predpisov, resp. podla § 23 zakona ¢. 91/2016 Z. z. o
trestnej zodpovednosti pravnickych os6b a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni
neskorsich predpisov;

e) preukdzanim pravoplatné rozhodnutie prislusného organu v merite veci.

2. V suvislosti s uzavretim zmluvy a plneni zaviazkov na zaklade tejto zmluvy sa Zhotovitel
zavézuje, ze

a) kazda osoba konajuca v jeho mene sa zdrzi akejkol'vek ¢innosti, ktora ma povahu korupcie

alebo korupcného spravania, alebo poskytovania darov ktorémukol'vek zamestnancovi alebo

Statutdrnemu orgdnu mesta Kosice, alebo poslancovi Mestského zastupitel'stva v KoSiciach
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alebo im spriaznenym osobam, alebo osobe konajicej v mene mesta Kosice, s cielom urychlit’
bezné Cinnosti mesta alebo dojednat’ vyhody pre seba alebo inti osobu, ktora sa podiela
na uzavreti alebo realizacii tejto zmluvy,

b) v pripade dovodného podozrenia, ze ktorakol'vek fyzickd osoba alebo pravnicka osoba
konajica v jeho mene sa priamo alebo cez sprostredkovatel'a podielala na korupcii alebo
korup¢nom sprévani alebo inej protizdkonnej Cinnosti v suvislosti s uzavretim alebo plnenim
tejto zmluvy alebo prisl'ubila, pontkla alebo poskytla dar alebo int nenalezitu vyhodu, v
ocakévani vyhody pri ziskavani, zachovavani ¢i realizacii zmluvnych vztahov s mestom
Kosice, Zhotovitel’ bezodkladne oznami tuto skutocnost’ prislusnému organu, alebo v pripade
pochybnosti o okolnostiach takéhoto dovodného podozrenia tuto skutocnost’ oznami
na e-mailovu adresu obcianskalinka@kosice.sk,

c) v pripade, ked’ ho mesto upozorni, ze ma dévodné podozrenie o poruSeni ktoréhokol'vek
ustanovenia tejto dolozky, je Zhotovitel’ povinny poskytnut’ potrebni sti¢innost pri objasiiovani
podozrenia, vratane vSetkych potrebnych dokumentov. Mesto KoSice mdze prijat’ potrebné
opatrenia na ochranu svojho dobrého mena. Neposkytnutie sti¢innosti na odstranenie tohto
dovodného podozrenia je dovodom na odstipenie mesta od zmluvy,

d) v pripade, ked’ sa preukaze, Ze Zhotovitel' sa priamo alebo cez sprostredkovatel’a podiel'al
na korupcii alebo inej protizdkonnej Cinnosti v stvislosti s uzavretim alebo plnenim tejto
zmluvy, mesto Kosice je opravnené aj bez predchadzajuceho upozornenia odstupit’ od zmluvy
bez toho, aby prijemcovi vznikol akykol'vek narok zo zodpovednosti za odstiipenie mesta od
tejto zmluvy, ak nebolo dohodnuté inak. Zhotovitel' sa zavézuje, Zze ak sa preukdze jeho
porusSenie ustanoveni tejto dolozky, odSkodni mesto v maximalnom moznom rozsahu alebo
nahradi naklady vzniknuté v suvislosti s porusenim tejto protikorupcnej dolozky.

XI1V. Zaverecné ustanovenia

1. Neoddelite'nou stucast'ou tejto Zmluvy su tieto prilohy:

- ponuka Zhotovitel'a v rozsahu ocenen¢ho vykazu vymer (rozpocet diela),
- zoznam materskych 8kol v zriad’ovatel'skej posobnosti mesta Kosice,
- zoznam subdodavatelov.

2. Zmluvné strany sa dohodli a bert na vedomie, Ze ich zadvizkové vztahy zaloZené alebo
suvisiace s touto Zmluvou sa spravuji ustanoveniami zékona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny
zakonnik a ostatnymi vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi.

3. Tato Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z ktorych jeden rovnopis obdrzi
Zhotovitel a tri rovnopisy obdrzi Objednavatel’.

4. Akékol'vek zmeny zmluvy resp. dodatky k tejto Zmluve st platné len v pisomnej forme po
ich predchadzajicom schvalenim Zmluvnymi stranami.

5. Zmluvné strany vyhlasujt, ze si text Zmluvy pozorne precitali, jeho obsahu, ktory je
dostatocne urcity porozumeli a Ze tento vyjadruje ich slobodni a vaznu volu, bez
akychkol'vek omylov, ¢o potvrdzuju vlastnoru¢nymi podpismi oséb opravnenych konat’ v
ich mene, alebo v zastupeni.

V KosSiciach, dila ...........cevvvevenene V Kosiciach, dna
Objednavatel’: Mesto KoSice Zhotovitel’:
Ing. Jaroslav Polacek Ing. Rudolf Pojezdala

Primator konatel’
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba:

Kreativne kryty vykurovacich telies do materskych skél
Objekt:

S001 - MS Miskovecka 20

JKSO: KS:
Miesto: Kosice Datum: 2.10. 2024
Objednavatel: ICO:
Mesko Kosice IC DPH:
Zhotovitel: ICO: 53105311
ESA Construction s.r.o. IC DPH: SK2121264629
Projektant: ICO:
IC DPH:
Spracovatel: ICO:
IC DPH:
Poznamka:
Cena bez DPH 25 367,30
Zaklad dane Sadzba dane Vy8ka dane
DPH zakladna 0,00 20,00% 0,00
Znizena 25 367,30 20,00% 5073,46
Cena s DPH v EUR 30 440,76
Projektant Spracovatel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
Objednavatefl Zhotovitel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
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ROZPOCET

Stavba:
Kreativne kryty vykurovacich telies do materskych skél
Obijekt:
S001 - MS Miskovecka 20
Miesto: KoSice Datum: 2.10. 2024
Objednavatel: Mesko Kosice Projektant:
Zhotovitel: ESA Construction s.r.o. Spracovatel:
PC Typ Kaod Popis MJ Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
Néaklady z rozpoctu 25 367,30
D HSV Prace a dodavky HSV 1 231,56
D 6 Upravy povrchov, podlahy, osadenie 684,00
Omietka jednotlivych malych pléch vnatornych stien
14| K 1612401291.8 akoukolvek maltou nad 0, 09 do 0,25 m2 ks 30,000 6,20 186,00
Omietka jednotlivych malych pléch vnatornych stien
15| K [612401391.S akoukolvek maltou nad 0, 25 do 1 m2 ks 30,000 16,60 498,00
D 9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie 492,11
1| K |979011131.S Zvisla doprava sutiny po schodoch ru¢ne do 3,5 m t 4,408 29,50 130,04
2 | K |979081111.S Odvoz sutiny a vyburanych hmoét na skladku do 1 km t 2,204 16,40 36,15
3 | K |979081121.S c(j);\é?ﬁ Skl:-:ny a vyburanych hmét na skladku za kazdy t 33,060 0,45 14,88
4 | Kk 9790821118 L/gl:t(r)o;tavemskova doprava sutiny a vyburanych hmét t 2.204 13.75 30,31
5 | K |979082121.S Vnutr?st’avenylslfc'wa doprava sutiny a vyburanych hmét t 11,020 1,40 15,43
za kazdych dalSich 5 m
6 | K 979089112.S E’stzltitgk za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02 ), t 2.204 75.00 165,30
7 | K |979089712.S Prenajom kontajneru 5 m3 ks 1,000 100,00 100,00
D 99 Presun hmét HSV 55,45
16| K |999281111.,§ | Fresun hmot pre opravy a udrzbu objektov vratane t 1,171 47,35 55,45
vonkajsich plastov vysky do 25 m
p PSV Prace a dodavky PSV 23 595,74
D 766 Konstrukcie stolarske 23 595,74
K |766111820.S Demontaz kytov vykurovacich telies, -0,01695t bm 130,000 3,30 429,00
K |766699612.S Montaz krytov vykurovacieho telesa HPL + hlinik bm 130,000 21,80 2 834,00
10 | M |615650000100.S |Kryt vykurovacieho telesa frézovana HPL, kon$.hlinik bm 130,000 154,60 20 098,00
111 K 1998766102.S P’rcvesun hmot pre konstrukcie stolarske v objektoch t 2,600 4835 125,71
vySky nad 6 do 12 m
12| K 19987662925 Konstruk'cne sFoIarske‘, pripl.za presun nad najvacsiu % 242,289 045 109,03
dopravnu vzdialenost do 100 m
p HZS Hodinové zuctovacie sadzby 540,00
Stavebno montéazne prace narocnejsie, ucelené,
17| K |[HZS000112.S obtiazne, rutinné (Tr. 2) - presuny nabytku, pomocné hod 30,000 18,00 540,00
prace, atd
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba:

Kreativne kryty vykurovacich telies do materskych skél
Objekt:

S002 - MS Zupkova 37

JKSO: KS:
Miesto: Kosice Datum: 2.10. 2024
Objednavatel: ICO:
Mesko Kosice IC DPH:
Zhotovitel: ICO: 53105311
ESA Construction s.r.o. IC DPH: SK2121264629
Projektant: ICO:
IC DPH:
Spracovatel: ICO:
IC DPH:
Poznamka:
Cena bez DPH 22 201,56
Zaklad dane Sadzba dane Vy8ka dane
DPH zakladna 0,00 20,00% 0,00
Znizena 22 201,56 20,00% 4 440,31
Cena s DPH v EUR 26 641,87
Projektant Spracovatel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
Objednavatefl Zhotovitel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
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ROZPOCET

Stavba:
Kreativne kryty vykurovacich telies do materskych skél
Obijekt:
S002 - MS Zupkova 37
Miesto: KoSice Datum: 2.10. 2024
Objednavatel: Mesko Kosice Projektant:
Zhotovitel: ESA Construction s.r.o. Spracovatel:
PC Typ Kaod Popis MJ Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
Néaklady z rozpoctu 22 201,56
p HSV Prace a dodavky HSV 1 059,91
D 6 Upravy povrchov, podlahy, osadenie 570,00
Omietka jednotlivych malych pléch vnatornych stien
1 K |612401291.5 akoukolvek maltou nad 0, 09 do 0,25 m2 ks 25,000 6,20 155,00
Omietka jednotlivych malych pléch vnatornych stien
2 | K |612401391.S akoukolvek maltou nad 0, 25 do 1 m2 ks 25,000 16,60 415,00
D 9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie 443,70
3 | K |979011131.S Zvisla doprava sutiny po schodoch ru¢ne do 3,5 m t 3,864 29,50 113,99
4 | K |979081111.S Odvoz sutiny a vyburanych hmét na skladku do 1 km t 1,932 16,40 31,68
5 | K |979081121.S c(j);\é?ﬁ Skl:-:ny a vyburanych hmét na skladku za kazdy t 28,980 0,45 13,04
6 | K 979082111.S L/gl:t(r)o;tavemskova doprava sutiny a vyburanych hmét t 1,032 13.75 26,57
7 | K |979082121.S Vnutr?st’avenylslfc'wa doprava sutiny a vyburanych hmét t 9,660 1,40 13,52
za kazdych dalSich 5 m
8 | K |979089112.S E’stzltitgk za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02 ), t 1,032 75.00 144,90
9 | K |979089712.S Prenajom kontajneru 5 m3 ks 1,000 100,00 100,00
D 99 Presun hmét HSV 46,21
10| K |999281111.§ | resun hmotpre opravy a udrzbu objektov vratane t 0,976 47,35 46,21
vonkajsich plastov vysky do 25 m
p PSV Prace a dodavky PSV 20 691,65
D 766 Konstrukcie stolarske 20 691,65
11| K |766111820.S Demontaz kytov vykurovacich telies, -0,01695t bm 114,000 3,30 376,20
12| K |766699612.S Montaz krytov vykurovacieho telesa HPL + hlinik bm 114,000 21,80 2 485,20
13| M |615650000100.S |Kryt vykurovacieho telesa frézovana HPL, kon§.hlinik bm 114,000 154,60 17 624,40
14| K 1998766102.S P’rcvesun hmot pre konstrukcie stolarske v objektoch t 2280 4835 110,24
vySky nad 6 do 12 m
15| K 1998766292.S Konstruk'cne sFoIarske‘, pripl.za presun nad najvacsiu % 212471 045 95,61
dopravnu vzdialenost do 100 m
p HZS Hodinové zuctovacie sadzby 450,00
Stavebno montéazne prace narocnejsie, ucelené,
16 | K |[HZS000112.S obtiazne, rutinné (Tr. 2) - presuny nabytku, pomocné hod 25,000 18,00 450,00
prace, atd
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba:

Kreativne kryty vykurovacich telies do materskych skél
Objekt:

S003 - MS Lidické namestie 18

JKSO: KS:
Miesto: Kosice Datum: 2.10. 2024
Objednavatel: ICO:
Mesko Kosice IC DPH:
Zhotovitel: ICO: 53105311
ESA Construction s.r.o. IC DPH: SK2121264629
Projektant: ICO:
IC DPH:
Spracovatel: ICO:
IC DPH:
Poznamka:
Cena bez DPH 36 155,55
Zaklad dane Sadzba dane Vy8ka dane
DPH zakladna 0,00 20,00% 0,00
Znizena 36 155,55 20,00% 7 231,11
Cena s DPH v EUR 43 386,66
Projektant Spracovatel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
Objednavatefl Zhotovitel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka

Strana 5z 14



ROZPOCET

Stavba:
Kreativne kryty vykurovacich telies do materskych skél
Obijekt:
S003 - MS Lidické namestie 18
Miesto: KoSice Datum: 2.10. 2024
Objednavatel: Mesko Kosice Projektant:
Zhotovitel: ESA Construction s.r.o. Spracovatel:
PC Typ Kaod Popis MJ Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
Néaklady z rozpoctu 36 155,55
D HSV Prace a dodavky HSV 1767,08
D 6 Upravy povrchov, podlahy, osadenie 1 026,00
Omietka jednotlivych malych pléch vnatornych stien
1 K |612401291.5 akoukolvek maltou nad 0, 09 do 0,25 m2 ks 45,000 6,20 279,00
Omietka jednotlivych malych pléch vnatornych stien
2 | K |612401391.S akoukolvek maltou nad 0, 25 do 1 m2 ks 45,000 16,60 747,00
D 9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie 657,89
3 | K |979011131.S Zvisla doprava sutiny po schodoch ru¢ne do 3,5 m t 6,272 29,50 185,02
4 | K |979081111.S Odvoz sutiny a vyburanych hmoét na skladku do 1 km t 3,136 16,40 51,43
5 | K |979081121.S c(j);\é?ﬁ Skl:-:ny a vyburanych hmét na skladku za kazdy t 47,040 0,45 21,17
6 | K 979082111.S L/gl:t(r)o;tavemskova doprava sutiny a vyburanych hmét t 3136 13.75 4312
7 | K |979082121.S Vnutr?st’avenylslfc'wa doprava sutiny a vyburanych hmét t 15,680 1,40 21,95
za kazdych dalSich 5 m
8 | K |979089112.S Estzltitgk za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02 ), t 3136 75.00 235,20
9 | K |979089712.S Prenajom kontajneru 5 m3 ks 1,000 100,00 100,00
D 99 Presun hmét HSV 83,19
10| K |999281111.,5 | Presun hmot pre opravy a udrzbu objektov vratane t 1,757 47,35 83,19
vonkajsich plastov vysky do 25 m
p PSV Prace a dodavky PSV 33 578,47
D 766 Konstrukcie stolarske 33 578,47
11| K |766111820.S Demontaz kytov vykurovacich telies, -0,01695t bm 185,000 3,30 610,50
12| K |766699612.S Montaz krytov vykurovacieho telesa HPL + hlinik bm 185,000 21,80 4 033,00
13| M |615650000100.S |Kryt vykurovacieho telesa frézovana HPL, kon§.hlinik bm 185,000 154,60 28 601,00
14| K 1998766102.S P’rcvesun hmot pre konstrukcie stolarske v objektoch t 3,700 4835 178.90
vySky nad 6 do 12 m
15| K 1998766292.S Konstruklcne sFoIarske‘, pripl.za presun nad najvacsiu % 344,608 045 155,07
dopravnu vzdialenost do 100 m
p HZS Hodinové zuctovacie sadzby 810,00
Stavebno montéazne prace narocnejsie, ucelené,
16 | K |[HZS000112.S obtiazne, rutinné (Tr. 2) - presuny nabytku, pomocné hod 45,000 18,00 810,00
prace, atd
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba:

Kreativne kryty vykurovacich telies do materskych skél
Objekt:

S004 - MS Ovruéska 14

JKSO: KS:
Miesto: Kosice Datum: 2.10. 2024
Objednavatel: ICO:
Mesko Kosice IC DPH:
Zhotovitel: ICO: 53105311
ESA Construction s.r.o. IC DPH: SK2121264629
Projektant: ICO:
IC DPH:
Spracovatel: ICO:
IC DPH:
Poznamka:
Cena bez DPH 34 097,10
Zaklad dane Sadzba dane Vy8ka dane
DPH zakladna 0,00 20,00% 0,00
Znizena 34 097,10 20,00% 6 819,42
Cena s DPH v EUR 40 916,52
Projektant Spracovatel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
Objednavatefl Zhotovitel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
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ROZPOCET

Stavba:
Kreativne kryty vykurovacich telies do materskych skél
Obijekt:
S004 - MS Ovruéska 14
Miesto: KoSice Datum: 2.10. 2024
Objednavatel: Mesko Kosice Projektant:
Zhotovitel: ESA Construction s.r.o. Spracovatel:
PC Typ Kaod Popis MJ Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
Néaklady z rozpoctu 34 097,10
D HSV Prace a dodavky HSV 1613,60
D 6 Upravy povrchov, podlahy, osadenie 912,00
Omietka jednotlivych malych pléch vnatornych stien
1 K |612401291.5 akoukolvek maltou nad 0, 09 do 0,25 m2 ks 40,000 6,20 248,00
Omietka jednotlivych malych pléch vnatornych stien
2 | K |612401391.S akoukolvek maltou nad 0, 25 do 1 m2 ks 40,000 16,60 664,00
D 9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie 627,64
3 | K |979011131.S Zvisla doprava sutiny po schodoch ru¢ne do 3,5 m t 5,932 29,50 174,99
4 | K |979081111.S Odvoz sutiny a vyburanych hmoét na skladku do 1 km t 2,966 16,40 48,64
5 | K |979081121.S c(j);\é?ﬁ Skl:-:ny a vyburanych hmét na skladku za kazdy t 44.490 0,45 20,02
6 | K 979082111.S L/gl:t(r)o;tavemskova doprava sutiny a vyburanych hmét t 2.966 13.75 40,78
7 | K |979082121.S Vnutr?st’avenylslfc'wa doprava sutiny a vyburanych hmét t 14,830 1,40 20,76
za kazdych dalSich 5 m
8 | K |979089112.S Estzltitgk za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02 ), t 2.966 75.00 222,45
9 | K |979089712.S Prenajom kontajneru 5 m3 ks 1,000 100,00 100,00
D 99 Presun hmét HSV 73,96
10| K |999281111.,5 | Presun hmot pre opravy a udrzbu objektov vratane t 1,562 47,35 73,96
vonkajsich plastov vysky do 25 m
p PSV Prace a dodavky PSV 31 763,50
D 766 Konstrukcie stolarske 31 763,50
11| K |766111820.S Demontaz kytov vykurovacich telies, -0,01695t bm 175,000 3,30 577,50
12| K |766699612.S Montaz krytov vykurovacieho telesa HPL + hlinik bm 175,000 21,80 3 815,00
13| M |615650000100.S |Kryt vykurovacieho telesa frézovana HPL, kon§.hlinik bm 175,000 154,60 27 055,00
14| K 1998766102.S P’rcvesun hmot pre konstrukcie stolarske v objektoch t 3,500 4835 169,23
vySky nad 6 do 12 m
15| K 1998766292.S Konstruklcne sFoIarske‘, pripl.za presun nad najvacsiu % 326,157 045 146,77
dopravnu vzdialenost do 100 m
p HZS Hodinové zuctovacie sadzby 720,00
Stavebno montéazne prace narocnejsie, ucelené,
16 | K |[HZS000112.S obtiazne, rutinné (Tr. 2) - presuny nabytku, pomocné hod 40,000 18,00 720,00
prace, atd
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba:

Kreativne kryty vykurovacich telies do materskych skél
Objekt:

S005 - MS Jaltska 33

JKSO: KS:
Miesto: Kosice Datum: 2.10. 2024
Objednavatel: ICO:
Mesko Kosice IC DPH:
Zhotovitel: ICO: 53105311
ESA Construction s.r.o. IC DPH: SK2121264629
Projektant: ICO:
IC DPH:
Spracovatel: ICO:
IC DPH:
Poznamka:
Cena bez DPH 33 387,86
Zaklad dane Sadzba dane Vy8ka dane
DPH zakladna 0,00 20,00% 0,00
Znizena 33 387,86 20,00% 6 677,57
Cena s DPH v EUR 40 065,43
Projektant Spracovatel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
Objednavatefl Zhotovitel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
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ROZPOCET

Stavba:
Kreativne kryty vykurovacich telies do materskych skél
Obijekt:
S005 - MS Jaltska 33
Miesto: KoSice Datum: 2.10. 2024
Objednavatel: Mesko Kosice Projektant:
Zhotovitel: ESA Construction s.r.o. Spracovatel:
PC Typ Kaod Popis MJ Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
Néaklady z rozpoctu 33 387,86
D HSV Prace a dodavky HSV 1721,89
D 6 Upravy povrchov, podlahy, osadenie 1 026,00
Omietka jednotlivych malych pléch vnatornych stien
1 K |612401291.5 akoukolvek maltou nad 0, 09 do 0,25 m2 ks 45,000 6,20 279,00
Omietka jednotlivych malych pléch vnatornych stien
2 | K |612401391.S akoukolvek maltou nad 0, 25 do 1 m2 ks 45,000 16,60 747,00
D 9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie 612,70
3 | K |979011131.S Zvisla doprava sutiny po schodoch ru¢ne do 3,5 m t 5,764 29,50 170,04
4 | K |979081111.S Odvoz sutiny a vyburanych hmét na skladku do 1 km t 2,882 16,40 47,26
5 | K |979081121.S c(j);\é?ﬁ Skl:-:ny a vyburanych hmét na skladku za kazdy t 43,230 0,45 19.45
6 | K 979082111.S L/gl:t(r)o;tavemskova doprava sutiny a vyburanych hmét t 2882 13.75 39,63
7 | K |979082121.S Vnutr?st’avenylslfc'wa doprava sutiny a vyburanych hmét t 14,410 1,40 20,17
za kazdych dalSich 5 m
8 | K |979089112.S Estzltitgk za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02 ), t 2882 75.00 216,15
9 | K |979089712.S Prenajom kontajneru 5 m3 ks 1,000 100,00 100,00
D 99 Presun hmét HSV 83,19
10| K |999281111.,5 | Presun hmot pre opravy a udrzbu objektov vratane t 1,757 47,35 83,19
vonkajsich plastov vysky do 25 m
p PSV Prace a dodavky PSV 30 855,97
D 766 Konstrukcie stolarske 30 855,97
11| K |766111820.S Demontaz kytov vykurovacich telies, -0,01695t bm 170,000 3,30 561,00
12| K |766699612.S Montaz krytov vykurovacieho telesa HPL + hlinik bm 170,000 21,80 3706,00
13| M |615650000100.S |Kryt vykurovacieho telesa frézovana HPL, kon§.hlinik bm 170,000 154,60 26 282,00
14| K 1998766102.S P’rcvesun hmot pre konstrukcie stolarske v objektoch t 3,400 4835 164,39
vySky nad 6 do 12 m
15| K 1998766292.S Konstruklcne sFoIarske‘, pripl.za presun nad najvacsiu % 316,841 045 142,58
dopravnu vzdialenost do 100 m
p HZS Hodinové zuctovacie sadzby 810,00
Stavebno montéazne prace narocnejsie, ucelené,
16 | K |[HZS000112.S obtiazne, rutinné (Tr. 2) - presuny nabytku, pomocné hod 45,000 18,00 810,00
prace, atd
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba:

Kreativne kryty vykurovacich telies do materskych skél
Objekt:

S006 - MS Huskova 45

JKSO: KS:
Miesto: Kosice Datum: 2.10. 2024
Objednavatel: ICO:
Mesko Kosice IC DPH:
Zhotovitel: ICO: 53105311
ESA Construction s.r.o. IC DPH: SK2121264629
Projektant: ICO:
IC DPH:
Spracovatel: ICO:
IC DPH:
Poznamka:
Cena bez DPH 15 714,66
Zaklad dane Sadzba dane Vy8ka dane
DPH zakladna 0,00 20,00% 0,00
Znizena 15714,66 20,00% 3142,93
Cena s DPH v EUR 18 857,59
Projektant Spracovatel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
Objednavatefl Zhotovitel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
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ROZPOCET

Stavba:
Kreativne kryty vykurovacich telies do materskych skél
Obijekt:
S006 - MS Huskova 45
Miesto: KoSice Datum: 2.10. 2024
Objednavatel: Mesko Kosice Projektant:
Zhotovitel: ESA Construction s.r.o. Spracovatel:
PC Typ Kaod Popis MJ Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
Néaklady z rozpoctu 15 714,66
p HSV Prace a dodavky HSV 834,21
D 6 Upravy povrchov, podlahy, osadenie 456,00
Omietka jednotlivych malych pléch vnatornych stien
1 K |612401291.5 akoukolvek maltou nad 0, 09 do 0,25 m2 ks 20,000 6,20 124,00
Omietka jednotlivych malych pléch vnatornych stien
2 | K |612401391.S akoukolvek maltou nad 0, 25 do 1 m2 ks 20,000 16,60 332,00
D 9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie 341,23
3 | K |979011131.S Zvisla doprava sutiny po schodoch ru¢ne do 3,5 m t 2,712 29,50 80,00
4 | K |979081111.S Odvoz sutiny a vyburanych hmét na skladku do 1 km t 1,356 16,40 22,24
5 | K |979081121.S c(j);\é?ﬁ Skl:-:ny a vyburanych hmét na skladku za kazdy t 20,340 0,45 9.15
6 | K 979082111.S L/gl:t(r)o;tavemskova doprava sutiny a vyburanych hmét t 1,356 13.75 18,65
7 | K |979082121.S Vnutr?st’avenylslfc'wa doprava sutiny a vyburanych hmét t 6,780 1,40 9,49
za kazdych dalSich 5 m
8 | K |979089112.S Estzltitgk za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02 ), t 1,356 75.00 101,70
9 | K |979089712.S Prenajom kontajneru 5 m3 ks 1,000 100,00 100,00
D 99 Presun hmét HSV 36,98
10| K |999281111.,5 | Presun hmot pre opravy a udrzbu objektov vratane t 0,781 47,35 36,98
vonkajsich plastov vysky do 25 m
p PSV Prace a dodavky PSV 14 520,45
D 766 Konstrukcie stolarske 14 520,45
11| K |766111820.S Demontaz kytov vykurovacich telies, -0,01695t bm 80,000 3,30 264,00
12| K |766699612.S Montaz krytov vykurovacieho telesa HPL + hlinik bm 80,000 21,80 1744,00
13| M |615650000100.S |Kryt vykurovacieho telesa frézovana HPL, kon§.hlinik bm 80,000 154,60 12 368,00
14| K 1998766102.S P’rcvesun hmot pre konstrukcie stolarske v objektoch t 1,600 4835 7736
vySky nad 6 do 12 m
15| K 1998766292.S Konstruklcne sFoIarske‘, pripl.za presun nad najvacsiu % 149,008 045 67.09
dopravnu vzdialenost do 100 m
p HZS Hodinové zuctovacie sadzby 360,00
Stavebno montéazne prace narocnejsie, ucelené,
16 | K |[HZS000112.S obtiazne, rutinné (Tr. 2) - presuny nabytku, pomocné hod 20,000 18,00 360,00
prace, atd
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba:

Kreativne kryty vykurovacich telies do materskych skél
Objekt:

S007 - MS Dénesova 53

JKSO: KS:
Miesto: Kosice Datum: 2.10. 2024
Objednavatel: ICO:
Mesko Kosice IC DPH:
Zhotovitel: ICO: 53105311
ESA Construction s.r.o. IC DPH: SK2121264629
Projektant: ICO:
IC DPH:
Spracovatel: ICO:
IC DPH:
Poznamka:
Cena bez DPH 40 372,55
Zaklad dane Sadzba dane Vy8ka dane
DPH zakladna 0,00 20,00% 0,00
Znizena 40 372,55 20,00% 8 074,51
Cena s DPH v EUR 48 447,06
Projektant Spracovatel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
Objednavatefl Zhotovitel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Peciatka
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ROZPOCET

Stavba:
Kreativne kryty vykurovacich telies do materskych skél
Obijekt:
S007 - MS Dénesova 53
Miesto: KoSice Datum: 2.10. 2024
Objednavatel: Mesko Kosice Projektant:
Zhotovitel: ESA Construction s.r.o. Spracovatel:
PC Typ Kaod Popis MJ Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
Néaklady z rozpoctu 40 372,55
D HSV Prace a dodavky HSV 2173,88
D 6 Upravy povrchov, podlahy, osadenie 1 254,00
Omietka jednotlivych malych pléch vnatornych stien
1 K |612401291.5 akoukolvek maltou nad 0, 09 do 0,25 m2 ks 55,000 6,20 341,00
2 | K 16124013918 Omietka jednotlivych malych pléch vnatornych stien ks 55.000 16.60 913.00
) akoukolvek maltou nad 0, 25 do 1 m2 ’ ’ ’
D 9 Ostatné konstrukcie a prace-buranie 818,22
3 | K |979011131.S Zvisla doprava sutiny po schodoch ru¢ne do 3,5 m t 6,950 29,50 205,03
4 | K |979081111.S Odvoz sutiny a vyburanych hmoét na skladku do 1 km t 3,475 16,40 56,99
5 | K |979081121.S c(j);\é?ﬁ Skl:-:ny a vyburanych hmét na skladku za kazdy t 52125 0,45 23.46
6 | K 979082111.S L/gl:t(r)o;tavemskova doprava sutiny a vyburanych hmét t 3,475 13.75 4778
7 | K |979082121.S Vnutr?st’avenylslfc'wa doprava sutiny a vyburanych hmét t 17,375 1,40 24,33
za kazdych dalSich 5 m
8 | K |979089112.S Estzltitgk za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02 ), t 3,475 75.00 260,63
9 | K |979089712.S Prenajom kontajneru 5 m3 ks 2,000 100,00 200,00
D 99 Presun hmét HSV 101,66
10| K |999281111.,5 | Presun hmot pre opravy a udrzbu objektov vratane t 2,147 47,35 101,66
vonkajsich plastov vysky do 25 m
p PSV Prace a dodavky PSV 37 208,67
D 766 Konstrukcie stolarske 37 208,67
11| K |766111820.S Demontaz kytov vykurovacich telies, -0,01695t bm 205,000 3,30 676,50
12| K |766699612.S Montaz krytov vykurovacieho telesa HPL + hlinik bm 205,000 21,80 4 469,00
13| M |615650000100.S |Kryt vykurovacieho telesa frézovana HPL, kon§.hlinik bm 205,000 154,60 31 693,00
14| K 1998766102.S P’rcvesun hmot pre konstrukcie stolarske v objektoch t 4100 4835 198,24
vySky nad 6 do 12 m
15| K 1998766292.S Konstruklcne sFoIarske‘, pripl.za presun nad najvacsiu % 382,062 045 171,93
dopravnu vzdialenost do 100 m
p HZS Hodinové zuctovacie sadzby 990,00
Stavebno montéazne prace narocnejsie, ucelené,
16 | K |[HZS000112.S obtiazne, rutinné (Tr. 2) - presuny nabytku, pomocné hod 55,000 18,00 990,00
prace, atd
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