Zmluva o dielo ¢. 2025000845

uzatvorena podl'a zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskor$ich predpisov

Zmluvné strany:

Objednavatel’: Mesto Kosice
so sidlom: Trieda SNP 48/A, 040 11 KoSice
ICO: 00691135
DIC: 2021186904
IC DPH: SK2021186904
Statutarny organ: Ing. Jaroslav Polacek
bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
¢islo uctu (IBAN): SK09 5600 0000 0004 4248 3177

(d’alej len ,,Objednavatel*)
a

Zhotovitel’: CENAYV, s.r.o.
so sidlom: Jarmocna 1, 040 01 KoSice
ICO: 44049323
DIC: 2022562190
IC DPH: SK2022562190
Statutarny organ: Katarina Ivanova, konatel
bankové spojenie: Fio banka, a.s.
¢islo uctu (IBAN): SK84 8330 0000 0022 0157 8190
zapisand v Obchodnom registri Mestského sudu Kosice, v oddiele Sro,
vo vlozke €. 21496/V

(d’alej len ,,Zhotovitel*)

(d’alej spolocne aj ,,zmluvné strany*‘) uzatvaraju na zéklade vzajomne dosiahnutého konsenzu,
predovsetkym podla ustanovenia § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik,
tuto Zmluvu o dielo (d’alej len ,,Zmluva®).

PREAMBULA

Zmluva sa uzatvara na predmet zdkazky ,,Realizacia vodozadrZznych opatreni pomocou
vegetacnej vrstvy streSného plasta — MS Bernolakova 14% v stlade so zdkonom ¢. 343/2015
Z.z. o verejnom obstaravani v zneni neskorsich predpisov.

Predmet plnenia tejto Zmluvy bude financovany v ramci Programu Slovensko 2021-2027 zo
strany Ministerstva zivotného prostredia SR na zéklade Zmluvy o poskytnuti nendvratného
finan¢ného prispevku ¢. MZP-PSK-401202FLF1.

I. Uvodné ustanovenia
1. Osoby opravnené konat’ v mene zmluvnych stran:
a) Osoby opravnené za Objednévaterla:
- na konanie vo veciach zmluvnych:
- na konanie vo veciach technickych:
b) Osoby opravnené za Zhotovitel’a:
- na konanie vo veciach zmluvnych:
- na konanie vo veciach technickych:
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II. Predmet zmluvy

Predmetom tejto Zmluvy je zavdzok Zhotovitel'a vykonat pre Objednévatela dielo:
»Realizacia vodozadrznych opatreni pomocou vegetacnej vrstvy streSného plast'a —
MS Bernolakova 14 (dalej len dielo), v celom rozsahu podl'a rozpoétu - vykazu vymer,
ktory tvori neoddelitelnt prilohu tejto zmluvy av stlade s ostatnymi podmienkami
urcenymi v tejto zmluve.

Zhotovitel' odsuhlasil a potvrdzuje, Zze cena za zhotovenie diela nepresiahne cenu
podla rozpoctu Zhotovitel'a, ktora tvori prilohu tejto Zmluvy a zaroven potvrdzuje, ze
rozpocet za dielo vypracoval s prihliadnutim na svoje odborné znalosti a vynalozenu
odbornu starostlivost’ potrebntl pre kompletné zhotovenie, dokoncenie a riadne odovzdanie
diela.

Zhotovitel’ vykona dielo vo vlastnom mene, na svoje naklady a na vlastni zodpovednost'.
Objednavatel’ sa zavdzuje dielo prevziat' od Zhotovitel'a a zaplatit' za jeho vykonanie
dohodnutt cenu podl'a podmienok obsiahnutych v tejto zmluve.

Dielom sa tiez rozumeju vSetky pripravné a stavebno-technické, montadzne prace a sluzby
suvisiace s realizdciou predmetu plnenia Zhotovitel'a podla tejto Zmluvy a jej priloh.
V predmete Zmluvy st obsiahnuté vSetky plnenia, ktoré nie s vyslovne uvedené v Zmluve,
ale st nevyhnutné na vykonanie diela, a o ktorych Zhotovitel’ s prihliadnutim na vlastné
odborné znalosti s vynalozenim vSetkej odbornej starostlivosti vedel alebo vediet’” mal
a mohol, a ktoré mohol zistit’ obhliadkou.

Miestom vykonania diela je budova Skolského zariadenia — Materska Skola, Bernoldkova
14, KosSice - budova sup. €. 781 na pozemku parc. €. 2447/114 katastralne uzemie: Terasa,
evidovana Okresnym tradom KoSice, katastrdlnym odborom na LV €. 15038. Zhotovitel
sa zavdzuje pocas vykonavania diela zabezpeCit vSetky nevyhnutné opatrenia na
dosiahnutie minimalnych obmedzeni v prevadzke objektu a nebude mdct z uvedeného
dévodu namietat’ nemoznost’ riadneho vykonavania diela.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s charakterom a rozsahom diela
v zmysle podmienok stanovenych Objednavatelom a ze st mu zname technické,
kvalitativne a iné podmienky vykonania diela, osobitne Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa
oboznamil so $irSimi vztahmi na Gzemi, ktoré budt dotknuté vykonavanim diela, a ze mu
nie st zname Ziadne skutocnosti, ktoré by mohli ovplyvnit’ riadne a v€asné vykonanie diela.
Objednavatel’ sa zavizuje poskytovat’ zhotovitel'ovi u€innu sti¢innost’ potrebnu pre splnenie
predmetu zmluvy, odovzdavat zhotovitelovi pisomné informécie a podklady vcas, v
rozsahu a terminoch dohodnutych na rokovaniach.

III. Podmienky vykonavania diela
Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze vykona dielo s odbornou starostlivostou a Ze dielo bude spinat’
kvalitativne poziadavky definované projektovou dokumentaciou, platnymi normami STN
a vSeobecne zaviaznymi pravnymi predpismi. VSetky platné normy STN sa stavaji tymto
ustanovenim zavazné pre zhotovenie diela podl'a tejto Zmluvy.
Zhotovitel' sa zavdzuje dodrzat' technologické postupy vystavby a pouZzitia materidlov
podla vykazu vymer a technologického postupu bez pozadovania zmien vykazu vymer.
Zhotovitel' vykona a dokon¢i prace v stlade so Zmluvou. Zhotovitel' zaistuje vSetok
materidl a pracovné sily, stroje a zariadenia, ktoré st nevyhnutné pre dokoncenie diela.
Objednavatel’ poskytne Zhotovitelovi pri plneni tejto zmluvy potrebnu sucinnost
spo¢ivajucu najmi v poskytovani vysvetleni, upresnovani a dopliiovani udajov a
podkladov, zaujimani stanovisk a rozhodnuti tykajtcich sa vykondvania diela.
Objednavatel’ je opravneny v ktoromkol'vek Stadiu vykonédvania diela kontrolovat’ jeho
vykondvanie a Zhotovitel’ je povinny takuto kontrolu Objednavatel'ovi umoznit’.
Ak Objednavatel zisti, ze Zhotovitel' vykonava dielo v rozpore s povinnostami podla
zmluvy a jej priloh, je opravneny dozadovat’ sa toho, aby Zhotovitel' odstranil alebo
napravil takéto poruSenie povinnosti na svoje naklady, v primeranej lehote urcenej
Objednavatelom. Pokiall vznikne Objednavatelovi majetkovd Skoda spOsobena



10.

11.

12.

13.

14.

nedbalostou, poruSenim resp. neplnenim povinnosti v zmysle Zmluvy a jej priloh,
Zhotovitel’ je povinny ju nahradit’.
Na zéklade dohody zmluvnych stran za G¢elom informovania sa o postupe vykondvania
diela, predkladania dokumentacie tykajicej sa stavebnych vyrobkov a materidlov
(vyhlasenia o parametroch) preukazujucej splnenie podmienok podla tejto zmluvy, sa
budi medzi zmluvnymi stranami uskutocnovat’ pravidelné kontrolné dni, na ktorych
zmluvné strany predovSetkym prekonzultuji a pisomne odsuhlasia rozsah a hodnotu uz
vykonaného diela podl'a tejto Zmluvy a tiez rozsah a hodnotu diela, ktoré bude Zhotovitel
do najbliz§ieho kontrolného dna povinny vykonat’ ato tak, aby Zhotovitel' splnil svoj
zavizok vykonat dielo najneskor v lehote podl'a ¢lanku V. tejto zmluvy. Ugast’ Zhotovitel'a
(resp. jeho zéastupcov) a stavbyvediceho je na kontrolnych ditoch povinna.
Objednavatel’ je opravneny zmenit’ rozsah vykonavaného diela len na zaklade pisomne;j
dohody oboch zmluvnych stran O kazdej zmene rozsahu vykonavania diela uzatvoria
zmluvné strany pisomne zmenu zmluvy (dodatok) k tejto Zmluve. Zmenu zmluvy je mozné
dohodnut’ iba za podmienok stanovenych zdkonom ¢&. 343/2015 Z.z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (d’alej
len ,,zdkon o verejnom obstaravani®).
Zhotovitel' vyhlasuje, ze Cinnosti, ku ktorym sa podl'a tejto Zmluvy zaviazal, spadaju do
jeho predmetu podnikania, pre tuto pracu je plne kvalifikovany, vykona ju pod vlastnym
menom, na vlastni zodpovednost, disponuje zamestnancami v potrebnom pocte a
kvalifikacnej skladbe, a to nielen pri vykone prac, ale aj pri pouZzivani pracovného
zariadenia, pouZzivani strojov a pod. Tym nie je dotknuté opravnenie Zhotovitel'a pouzit’ na
vykonanie diela alebo jeho casti subdodéavatelov v stlade s osobitnymi pravnymi
predpismi a v sulade s touto Zmluvou.
Odovzdanie a prevzatie staveniska za ucelom vykondvania diela zmluvné strany
uskuto¢nia na vyzvu Objednavatel’a, najneskor do 2 pracovnych dni odo dna ucinnosti
zmluvy, priCom Objednavatel je povinny pisomne oznamit Zhotovitelovi termin
odovzdania a prevzatia staveniska. O odovzdani a prevzati staveniska zmluvné strany spisu
pisomny protokol v dvoch (2) vyhotoveniach, po jednom (1) vyhotoveni pre kazdia
zmluvnu stranu, v ktorom sa uvedie najma:

- stav, v akom sa stavenisko nachddza v deil odovzdania a prevzatia,

- zoznam zariadenia a jeho stav, ak sa v/na stavenisku nachadza,

- miesto a datum spisania protokolu,

- podpisy zmluvnych stran.
Zhotovitel' zabezpeCi na vlastné naklady potrebné prevadzkové a socidlne zariadenie
staveniska (vybudovanie, prevddzkovanie, udrzbu, likvidaciu a vypratanie). Zabratie
verejného priestranstva na vlastné néklady zabezpeci Zhotovitel'. Zhotovitel’ zodpoveda za
ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpecenie proti kradeziam, za vhodné oplotenie,
oznaCenie vystraznymi tabulami a vystraznymi paskami, ako aj za Skody vzniknuté
poruSenim svojich povinnosti podl'a § 373 a nasl. Obchodného zdkonnika.
Zhotovitel bude vykonavat dielo tak, aby bol zaisteny bezpecny pristup a vjazd
ku vSetkym dotknutym nehnutel'nostiam, aby svojou c¢innostou nespdsobil Skodu
na cudzich nehnutel'nostiach, majetku, nezasahoval do prav a pravom chranenych zaujmov
vlastnikov susednych nehnutelnosti hlavne nadmernym hlukom, prachom a zbyto¢nou
prevadzkou stavebnych strojov a mechanizmov, neohrozoval zdravie alebo zivot l'udi a
zivotné prostredie.
Zhotovitel je obozndmeny s pristupovymi a dopravnymi cestami na stavenisko a povazuje
ich za vhodné a dostatocné. Zhotovitel’ sa zavizuje pouzit’ vSetky opatrenia, aby predisiel
posSkodeniu dopravnych ciest. Toto opatrenie v sebe zahffla poziadavku na pouzitie
vhodnych vozidiel a tras. Zhotovitel' zabezpeci vSetky dopravno-inzinierske opatrenia,
vratane ich prerokovania a ich realizacie.
Zhotovitel je povinny uhradit’ vSetky Skody na cudzich objektoch, zariadeniach, majetku,
zdravi alebo Zivote osob, ktoré spdsobi pri vykonavani diela alebo ako jeho ddsledok.
Uvedené sa netyka pripadov, ked’ ku Skode doslo na zéklade nevhodne vydaného prikazu
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zo strany Objedndvatela, pricom na jeho nevhodnost bol Objednévatel zo strany
Zhotovitel'a pisomne upozorneny, ale tento i napriek tomu na jeho vykonani trval.
Stavebny dennik je povinny viest Zhotovitel od prevzatia staveniska v stlade
so vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, do ktorého je povinny zapisovat’ vSetky
podstatné a rozhodujlice skuto¢nosti pre naplnenie predmetu tejto zmluvy, najméa udaje
o ¢asovom a technologickom postupe vykonavania diela ajeho akosti, zdévodnenie
odchylok vykondvan¢ho diela od tejto zmluvy, inak zodpovedd za Skodu tym
Objednavatelovi spdsobent. Objednévatel’ je opravneny kontrolovat’ obsah stavebného
dennika ak zdpisom v niom vykonanych pripdjat’ svoje stanoviskd, pripomienky
a namietky (d’alej spolocne len ,,zapisy*). Zhotovitel je povinny umoznit’ Objednavatel'ovi
kontrolovat’ obsah stavebného dennika a vykonéavat’ v fiom zéapisy; za tym ucelom je
Zhotovitel' povinny zabezpecit' trvaly pristup Objednéavatela a orgdnov verejnej spravy
k stavebnému denniku na stavenisku, v pracovnom ¢ase, pocas vykondvania diela. Vedenie
stavebného dennika sa konCi odovzdanim a prevzatim diela. Okrem stavbyveduceho je
opravneny v stavebnom denniku vykonavat’ zapisy aj technicky dozor Objednavatel'a. Ak
osoba, ktora je opravnenad vykonavat zapisy do stavebného dennika, a ktorej je zapis
urceny, nesuhlasi s vykonanym zapisom, je opravnenda vyjadrit’ sa k nemu do troch (3)
pracovnych dni, inak plati, Zze s obsahom zapisu sthlasi. Pravo usmernovat’ stavebné prace
na diele prostrednictvom stavebného dennika ma len technicky dozor Objednévatel’a.

V pripade, ze technicky dozor Objednavatel'a v priebehu realizacie diela zisti alebo bude
mat’ odovodnené podozrenie, Ze bol zanedbany, alebo nedodrzany technologicky postup
pri akomkol'vek prvku alebo materidly, je Zhotovitel povinny na zaklade poziadavky
Objednavatel’a zabezpecit’ bezodkladni konzultaciu s vyrobcom materidlu/prvku, alebo
technologicky posudok pre dany prvok ¢i material, a to na ndklady Zhotovitel'a
Objednavatel’ sa zavizuje oznamit’ Zhotovitel'ovi najneskdr do zacatia stavebnych prac,
identifika¢né tidaje osoby, ktoru poveruje funkciou technického dozoru.

V pripade vykonavania diela prostrednictvom tretich oso6b (subdodavatel'ov) zodpoveda
Zhotovitel Objednavatel'ovi za splnenie zavizku vykonat’ dielo riadne a v¢as akoby dielo
vykonaval sam.

Zhotovitel' bude nakladat’ s odpadmi v sulade s platnou legislativou. Zakazuje sa ulozit’
alebo ponechat’ odpad na inom mieste ako na mieste na to uréenom, zneskodnit’ alebo
zhodnotit’ odpad inak ako v stlade so zakonom o odpadoch. Zhotovitel' je povinny
Objednavatel'ovi odovzdat’ doklad o spdsobe nakladania s odpadmi, ktoré vznikli
v priebehu vykonavania diela.

Zhotovitel’ zabezpeci komplexnu ochranu okolitej prirody a krajiny pred poSkodenim, bude
reSpektovat’ okolité dreviny a krovité porasty tak, aby nedoslo k bezprostrednému alebo
naslednému znizeniu ekologickych a estetickych funkcii ich podzemnych a nadzemnych
Casti, resp. k ich odumretiu. V pripade pouzitia stavebnych mechanizmov, nastrojov a
pomocok musi Zhotovitel' dbat’ na minimalizaciu poskodenia predmetnej lokality aj po
ukonceni stavebnych prac.

Zhotovitel zodpovedd za bezpeCnost aochranu zdravia vlastnych pracovnikov
a pracovnikov svojich subdodavatelov, za dodrziavanie bezpecnostnych predpisov
platnych pre stavebni cinnost, pre pracu so strojmi a na nich, za zabezpecenie
audrziavanie miesta plnenia v zmysle platnych pravnych predpisov vztahujiacich sa
na bezpecnost' a ochranu zdravia pri praci, bezpecnost' pouzivanych technickych a
strojovych zariadeni, ochranu Zzivotného prostredia a zaistenie bezpecnosti cestnej
premavky. Zhotovitel' bude dodrziavat’ bezpecnostné a zdravotné zasady a poziadavky
tykajlice sa staveniska a bezpeCnosti poCas vykonavania diela v zmysle platnych
technickych noriem a DRS.

Pri vykonéavani diela moze Zhotovitel’ pouzivat’ len strojové a technické zariadenia, ktoré
svojou konStrukciou, zhotovenim a technickym stavom zodpovedaji predpisom
na zaistenie bezpecnosti prace a len na tcely, na ktoré su technicky sposobilé v sulade
s podmienkami uréenymi vyrobcom a technickymi normami.
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30.

. Zhotovitel' zodpoveda Objednavatel'ovi za Skodu spdsobent nelegadlnym zamestnadvanim.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze pri podpise Zmluvy Zhotovitel’ predlozi Cestné vyhlasenie
Objednavatelovi, ze zabezpe¢i dodrzanie zékona ¢. 82/2005 Z.z.. Nedodrzanie tejto
poziadavky sa povazuje za podstatné porusenie Zmluvy.

Zhotovitel' v prilohe k Zmluve je povinny uviest’ zoznam zndmych subdodévatel'ov, ktori
sa podiel’aju na plneni Zmluvy, alebo ktori st partnermi verejného sektora pre predmetnti

zmluvu podla § 2 ods. 1 pism. a) bod 7 zdkona €. 315/2016 Z. z. o registri partnerov

verejného sektora a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov

(d’alej len ,,zdkon o RPVS®), v rozsahu obchodné meno a adresa sidla subdodavatel’a, 1CO,

meno a priezvisko, adresa pobytu a diatum narodenia osoby opravnenej konat za
subdodavatel'a a podiel subdodédvok. Ak Zhotovitel nemd subdodéavatel'ov, uvedie tito
skuto¢nost’ v prilohe k Zmluve.

Zhotovitel' je povinny bezodkladne oznamit® Objedndvatelovi akukol'vek zmenu udajov

o subdodévatel'och, ktori sa podiel'aji na plneni zmluvy, priCom zmluvné strany sa

vyslovne dohodli, Ze na zmenu tidajov nie je potrebné uzatvorit’ dodatok k tejto Zmluve.

Zhotovitel je pocCas platnosti zmluvy opravneny zmenit’ subdodavatel’a uvedeného v prilohe

k Zmluve vyluéne na zaklade predchadzajuceho pisomného ozndmenia Objednavatel'ovi.

Objednavatel’ ma pravo pisomne vyjadrit’ svoj nesuhlas oh'adom zmeny subdodévatel’a a

poziadat’ zhotovitel'a o urcenie iného subdodévatel’a, ak mé na to zdvazné dovody (napr. ak

novy subdodavatel’ nie je zapisany v registri partnerov verejného sektora podl'a zakona ¢.

315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora v zneni neskorSich predpisov (d’alej

len ,,zdkon o RPVS®), v pripade, ak mu takdto povinnost’ vyplyva zo zékona o RPVS,

nekvalitné plnenie realizované konkrétnym subdodavatelom na predchadzajicich
zakazkach, atd’).

Ak Zhotovitel' preukazoval splnenie podmienok ucasti subdodavatel'om, ktory sa podiel’a

na plneni Zmluvy a ktorého meni, novy subdodavatel musi spifiat’ podmienky ucasti

rovnakym spdsobom, ako povodny subdodévatel’.

Porusenie povinnosti Zhotovitel'a uvedenych v odsekoch 24 az 27 tohto ¢lanku Zmluvy sa

povazuje za podstatné porusenie tejto Zmluvy.

Ak ma byt podl'a platnych pravnych predpisov (najmi podl'a zdkona RPVS) Zhotovitel

a/alebo subdodévatel, ktory sa podiela na plneni zmluvy partnerom verejného sektora,

Zhotovitel' sa zavdzuje a zodpoveda za to, ze v Case podpisania Zmluvy az do casu

podpisania Zmluvy Objednévatelom a zdroven aj pocas celej doby platnosti a ucinnosti

tejto Zmluvy, st on a subdodavatelia platne zapisani v registri partnerov verejného sektora.

Zaroven zapisany kone¢ny uzivatel vyhod partnera verejného sektora nesmie byt’ osobou

podla § 11 ods. 1 pism. c¢) zdkona o verejnom obstardvani. Za dodrziavanie tohto odseku

Zmluvy subdodavatel'om zodpovedna v plnom rozsahu Zhotovitel’.

Zhotovitel' je povinny strpiet’ vykon kontroly/auditu/kontroly na mieste suvisiaceho so

stavebnymi pracami, kedykol'vek pocas platnosti a uc¢innosti Zmluvy o poskytnuti NFP, a

to opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytnat’ im vSetku potrebnu

sucinnost’.

IV. Odovzdanie a prevzatie diela
Zhotovitel' najmenej tri (3) dni pred odovzdanim a prevzatim diela vyzve Objednévatel’a
na jeho prevzatie.
Zhotovitel' je povinny najneskdr ku diiu odovzdania a prevzatia diela stavenisko uplne
vypratat’, odstranit’ zvySny material, odpady a pod. a uviest vSetky dotknuté plochy
do riadneho stavu.
Zhotovitel' zabezpec¢i vykonanie vsetkych skuSok a merani v zmysle platnych technickych
noriem, predpisov, vratane vyhotovenia prisluSnych pisomnych protokolov opravnenymi
osobami/organizaciami. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je uspesné vykonanie
vSetkych skusok, revizii a merani dokladované protokolmi.
Povinnost’ Zhotovitel'a vykonat’ dielo bude splnend riadnym odovzdanim a prevzatim diela
na zaklade odovzdavacieho a preberacieho protokolu, ktory podpisu povereni zastupcovia
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oboch zmluvnych stran. Podmienkou prevzatia diela je uspesny vysledok preberacieho
konania, v ktorom Objednévatel’ potvrdi vykonanie a prevzatie diela bez akychkol'vek vad
a nedorobkov alebo s vyhradou odstranenia vad a nedorobkov, ktoré samy o sebe ani
v spojeni s inymi, nebrania riadnemu a bezpe¢nému uzivaniu diela. Tieto vady a nedorobky
je Zhotovitel povinny odstranit’ v dohodnutom termine.

Objednavatel nie je povinny prevziat dielo, ktoré ma vady braniace riadnemu
a bezpecnému uzivaniu, ak bolo vykonané v rozpore so zmluvou, platnymi technickymi
normami a predpismi, technologickym postupom uréenym vyrobcom pouzitého materialu
a prvkov, ako aj v rozpore so vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi alebo dohodou
zmluvnych stran.

Zhotovitel je povinny chranit’ dielo pocas jeho vykonavania a zabezpecit’ hotové Casti diela
tak, aby nedoslo k ich zniceniu, poskodeniu alebo znehodnoteniu do doby ich odovzdania
Objednavatelovi.

Nebezpecenstvo skody k dielu znasa Zhotovitel’ az do okamihu jeho odovzdania a prevzatia
Objednavatel'om v zmysle ods. 4 tohto ¢l. Zmluvy, podpisom prislusného preberacieho
protokolu.

Vlastnicke pravo k dielu prechddza na Objednavatela v okamihu jeho prevzatia
Objednavatel'om podpisom prislusného preberacieho protokolu.

Zhotovitel je povinny odovzdat’ Objednédvatelovi v ramci odovzdavacieho a preberacieho
konania diela nasledujice doklady adokumenticiu, pokial ich neodovzdal
Objednavatelovi pocas realizdcie diela: protokol o odovzdani a prevzati diela,
certifikaty/vyhlasenia o parametroch pouzitych stavebnych vyrobkov a materialov,
prislusné casti stavebného dennika, protokoly o vykonanych skuskach a meraniach,
osvedcCenie o akosti pouzitych konStrukcii a materidlov, doklady o nakladani s odpadmi
stivisiacimi s vykonanim diela, doklady o preukdzani zhody vyrobkov pre stavbu, zarucné
listy, pripadne iné pozadované doklady a dokumentaciu podl'a Zmluvy.

V. Doba plnenia
Zhotovitel sa zavizuje vykonat’ dielo za tychto podmienok:
a) odovzdania a prevzatia staveniska najneskor do 5 pracovnych dni odo diia u€innosti
zmluvy;
b) dokoncenie diela vratane jeho odovzdania Objednavatel'ovi do 60 pracovnych dni odo
dia uc¢innosti zmluvy.
Objednavatel’ je opravneny nariadit’ Zhotovitel'ovi prerusenie vykondvania diela, pri
podstatnom poruseni zmluvnych povinnosti stanovenych touto Zmluvou.
Prerusenie prac z dovodov na strane Zhotovitel'a nema vplyv na kone¢ny termin zhotovenia
a odovzdania diela.
Ak Zhotovitel’ pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutou lehotou, Objednévatel’ toto
dielo prevezme aj v skorSom ponuknutom termine.
Zhotovitel' je povinny ihned pisomne obozndmit Objednavatela o vzniku akejkol'vek
prekazky, ktora brani alebo stazuje vykonanie diela s dosledkom mozného omeskania
Zhotovitela so splnenim zavézku vykonat dielo v lehotach podl'a tejto zmluvy.
Dodrzanie lehoty pre vykonanie diela bude zavislé od riadnej a vcasnej stcinnosti
Objednavatela dohodnutej vtejto Zmluve. Po dobu omeskania Objednavatela
s poskytnutim sucinnosti, nebude Zhotovitel’ v omeskani so splnenim zavézku.

VI. Cena diela
Objednavatel’ a Zhotovitel’ sa dohodli, ze cena diela je dojednané v sulade so zdkonom
18/1996 Z.z. o cenéch v zneni neskorsich zmien a vyhlasky MF SR €. 87/1996 Z. z., ktorou
sa vykonava zdkon NR SR ¢. 18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorSich predpisov
dodatkov, a to v nasledovnej vyske:
Cena diela bez DPH: 58 446,56 eur (slovom: péat'desiatosemtisic StyristoStyridsat’Sest’
euro a pat'desiatSest’ cent),



DPH 23 %: 13 442,71 eur (slovom: trinast’tisic Styristostyridsat'dva euro
a sedemdesiatjeden cent),

Cena diela vratane DPH: 71 889,27 eur (slovom: sedemdesiatjedentisic
osemstoosemdesiatdevit’ euro a dvadsat’sedem cent).

Zhotovitel je platca DPH."

Cena na dohodnuty rozsah stavby je stanovena ako pevna a konec¢na.

V pripade, ak Zhotovitel nie je platcom DPH, a v priebehu realizacie predmetu zmluvy sa

stane platcom DPH, zavézuje sa, Ze dohodnuti cenu neprekroc¢i. Zhotovitel' je povinny

dovtedy nevyfakturovanu ¢ast’ ceny znizit’ o vysku DPH.

2. Rozpocet ceny je uvedeny v Ponuke Zhotovitela zo dna 14.02.2025, ktory je
neoddelite'nou sucastou tejto Zmluvy. Tento rozpocet ceny sluzi pre ucely fakturacie.
Zhotovitel sa zavizuje realizovat’ dielo tak, aby dohodnut4 cena nebola prekrocena.

3.V cene su zahrnuté vSetky naklady alebo vydavky spojené s uplnym, vecnym a odbornym
splnenim zavédzkov Zhotovitel'a vyplyvajacich z tejto Zmluvy a jej priloh vratane nakladov
avydavkov na vSetky aakékol'vek vedlajSie, pomocné a iné Cinnosti nevyhnutné
na splnenie Zmluvy, suvisiace s vykonanim diela.

4. Cenamenej prac a dodavok, ktoré neboli vykonané a dodané, bude z dohodnutej ceny diela
podrla tohto ¢lanku odpocitana.

VII. Fakturacné a platobné podmienky

1. Na zhotovenie diela nebude poskytnuty preddavok ani zaloha.

2. Zmluvné strany sa dohodli na tom, ze cena diela bude uhradena takto:

a) Cena diela bude uhradend po zhotoveni a odovzdani diela na zdklade dannového dokladu
— faktary, ktora bude obsahovat’ nalezitosti podl'a § 74 zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani
z pridanej hodnoty v zneni neskorSich predpisov a aj tieto nalezitosti: ¢islo zmluvy,
oznacenie (nazov) diela predmet fakturacie, deil odoslania a den splatnosti faktury,
oznacenie peniazného Ustavu a ¢islo uctu, na ktory sa ma platit,, kod klasifikacie CPA
uskuto¢nenych prac v zmysle § 69 zakona ¢. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty
v zneni neskorSich predpisov, fakturovani sumu a rozpis uz fakturovanych ciastok,
datum splatnosti, odtlacok peciatky a podpis opravnenej osoby. Prilohou faktiry bude
supis realne vykonanych prac a dodavok za fakturované obdobie, na kazdej strane
potvrdeny opravnenym zastupcom Objednavatel’a a Zhotovitel’a.

b) Faktara bude vystavend so splatnost'ou 30 dni odo dia jej dorucenia Objednévatel'ovi.
Zhotovitel' zavdzne vyhlasuje, ze dohoda o dobe splatnosti faktury nie je hrubom
nepomere k jeho pravam a povinnostiam vyplyvajucim z tejto Zmluvy. Navrh supisu
vykonanych prac odovzda Zhotovitel' zastupcovi Objednavatela na kontrolu po
ukonceni realizdcie diela. V pripade jeho neodsuhlasenia vrati Objednavatel
Zhotovitel'ovi predloZzeny navrh na prepracovanie s uvedenim jeho dovodu najneskor
do 5 pracovnych dni od jeho predlozenia Zhotovitelom. Supis vykonanych préc,
potvrdeny opravnenym zastupcom Objednavatel’a, bude Zhotovitel'ovi k dispozicii (k
vyzdvihnutiu) najneskdr do 5 pracovnych dni odo dia dorucenia ndvrhu supisu
vykonanych prac Objednavatelovi. Do stavebného dennika sa potvrdi odovzdanie a
prevzatie stpisu vykonanych prac.

c¢) Prilohou faktury bude aj protokol o odovzdani a prevzati diela potvrdeny opravnenym
zastupcom Objednavatel'a a Zhotovitel’a.

3. Objednavatel’ je opravneny namietat’ vecnt a formalnu spravnost’ a uplnost’ faktary ¢i jej
povinnych priloh najneskor do 3 dni odo diia dorucenia predmetnej faktary, a to vratenim
faktary s uvedenim konkrétnych formalnych ¢i vecnych vyhrad Objednéavatela voci
predmetnej fakture. V takomto pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti faktiry a nova
lehota splatnosti faktury za¢ne plynit’ doru¢enim opravenej faktary Objednavatel'ovi.

! Nehodiace sa prediarknut/neuvadzat’



VIII. Zarucna doba a zodpovednost’ za vady
Zmluvné strany dojednavaji pre dielo zaru¢ni dobu v trvani Sest'desiat (60) mesiacov
na vykonané dielo podla tejto Zmluvy, ktord za¢ina plynat’ diilom podpisania protokolu
o odovzdani a prevzati diela resp. dilom riadneho odstranenia vad diela, na odstraneni
ktorych sa zmluvné strany dohodli pri odovzdani a prevzati diela. Zhotovitel’ zodpoveda
za to, ze dielo vykonané podla tejto zmluvy bude mat’ pocas zaru¢nej doby pozadované
vlastnosti.
Zhotovitel' zodpovedd za vady a nedorobky diela, ktoré ma dielo v ase jeho prevzatia
atiez za vady vzniknuté po prevzati diela, ak boli sposobené porusenim povinnosti
Zhotovitela.
Dielo ma vady, ak nebolo zhotovené v zmysle technologického postupu vyrobcu daného
prvku, alebo ak nezodpoveda Specifikéacii diela podla podmienok zmluvy, platnym
technickymi normam, predpisom a vSeobecne zaviznym pravnym predpisom
a nariadeniam, alebo ak ma dielo odchylky v kvalite, rozsahu alebo parametroch diela
stanovenych v tejto zmluve. Nedorobkom sa rozumie nedokoncena praca oproti projektu,
schéme, alebo dohode v stvislosti s realizaciou stavby.
V pripade vyskytu vad pocas zéaru¢nej doby ma Objednavatel prava vyplyvajice
z Obchodného zakonnika, ktoré mézu byt vykonané pocas celej zarucnej doby.
Zhotovitel' sa zavédzuje zacat’ s odstrafiovanim pripadnych vad alebo nedorobkov diela
najneskér do 2 dni od prevzatia pisomného uplatnenia opravnenej reklamacie
Objednavatel’a a vady/nedorobky odstranit’ v ¢o najkratSom technicky moznom case, na
vlastny ucet . Termin odstranenia vad sa dohodne pisomnou formou. Plynutie zaru¢nej doby
sa prerusi diiom uplatnenia prava Objednavatela na odstranenie vad alebo nedorobkov
dorucenim pisomnej reklamaécie.
Ak Zhotovitel’ nepristupi k odstraiiovaniu reklamovanych vad resp. neodstrani tieto vady
v dohodnutom termine, ma Objedndvatel pravo zabezpelit odstranenie vad
prostrednictvom tretej osoby na néklady Zhotovitel'a. Odstranenie vad diela v zarucnej
dobe, alebo jeho casti inou pravnickou alebo fyzickou osobou sa nijako nedotyka
zaruénych narokov Objednévatela voci Zhotovitelovi.
Objednavatel si vyhradzuje pravo v priebehu realizacie diela kontrolovat’ postupy a kvalitu
prac prostrednictvom technického dozoru. Zhotovitel' je povinny priebezne odstrafiovat
vady anedorobky zistené¢ technickym dozorom, v terminoch stanovenych technickym
dozorom.

IX. Zmluvné pokuty

Ak bude Objednavatel v omeskani s platenim dohodnutej ceny, moze si Zhotovitel
uplatnit’ Groky z omeskania vo vySke 0,05 % z dlZnej sumy (bez DPH) za kazdy den
omeskania.
V pripade omeskania Zhotovitel'a s dokonc¢enim diela v termine podla Zmluvy a jeho
odovzdanim Objednéavatel'ovi, vznika Objednavatelovi pravo na zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vyske 500,- Eur za kazdy zacaty den omeskania.
Sankcie podla ods. 2. tohto ¢lanku Zmluvy sa neuplatnia v pripade, ak omeSkanie plnenia
Zhotovitela nastane z dovodu na strane Objedndvatela alebo zddvodu okolnosti
vyluc€ujucich zodpovednost’ v zmysle ¢lanku X. tejto Zmluvy.
Ak Zhotovitel nedodrzi termin odstranenia vad vyplyvajuci z preberacieho konania, vznika
Objednavatel'ovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty 400 Eur za kazda vadu a kazdy d’alsi
deil omeskania.
V pripade neoddvodnenej nepritomnosti opravneného zdstupcu Zhotovitela na
kontrolnych dnoch vznika Objednavatel'ovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske
100,- EUR za kazdy takyto pripad.
Za kazdé poruSenie predpisov BOZP, poziarnej ochrany a ochrany zivotného prostredia
vznikd Objednavatel'ovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 100,- EUR za
kazdy pripad porusenia. Zavazné alebo opakované porusovanie predpisov BOZP, poziarnej
ochrany a ochrany Zivotného prostredia bude povazované za podstatné porusenie Zmluvy
a mdze byt dovodom na odstipenie od Zmluvy zo strany Objednavatel’a.
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Ak Objednavatel’ odstipi od Zmluvy z dovodov na strane Zhotovitel'a, je Zhotovitel’
povinny uhradit’ Objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 10% z ceny diela (bez DPH).
V pripade poruSenia zékona ¢. 82/2005 Z. z. (¢l. Il ods. 23 Zmluvy) je Zhotovitel’ povinny
zaplatit Objednavatelovi zmluvni pokutu vo vySke financnej sankcie, ktord bude
v ddsledku toho ulozena Objednavatel'ovi prisluSnym organom verejnej spravy.
Uplatnenim zmluvnej pokuty pravo na ndhradu Skody nezanikd. Rovnako nezanikaji ani
naroky vyplyvajice z vad predmetu Zmluvy uplatnenych Objednavatel'om voci
Zhotovitelovi.

Zmluvné strany sa dohodli, ze zmluvné pokuty dojednané v tejto Zmluve sa stavaju
splatnymi do 15 dni po tom, ¢o bude povinnej zmluvnej strane dorucend vyzva na uhradu
zmluvnej pokuty opravnenou zmluvnou stranou.

Objednévatel’ je opravneny zapocitat’ jednostrannym ukonom svoje naroky z titulu
zmluvnych pokut voci vSetkym pohl'adavkam Zhotovitel'a vo¢i Objednavatel’'ovi.
Zhotovitel zavdzne vyhlasuje, Ze vySka zmluvnych pokut uvedena v ¢l. IX tejto zmluvy je
primerand a nie je v hrubom nepomere k jeho pravam a povinnostiam vyplyvajicim z tejto
zmluvy s ohl'adom na vyznam a hodnotu zabezpecovaného zavizku.

X. Vyssia moc
Ak v dosledku pripadov vyssej moci dojde k ohrozeniu terminu plnenia, je Zhotovitel
povinny okamzite ozndmit Objednavatelovi vyslednu situdciu ohl'adne moznosti
zhotovenia diela. V pripade potreby zmluvné strany dohodnt Gpravu zmluvnych vztahov
v terminovej Casti, formou dodatku k tejto zmluve.
Pod vyrazom ,,vys$§ia moc* sa myslia vSetky udalosti, ktoré sa nedaju naplanovat’ ani
prekonat’ po podpisani zmluvy, a ktoré sa daju povazovat za neodvratné a neobycajné
udalosti ako mnapr. vojna, poziar, zdplavy, extrémne poveternostné podmienky
znemozinujuce montéaz, alebo iné katastrofy, Strajky, a vSetky ostatné udalosti, ktoré su
mimo vplyvu zmluvnych strdn. Za udalost’ vySSej moci sa nepovazuje omesSkanie
dodavatel'ov alebo subdodavatel'ov Zhotovitela s dodanim prac alebo materialu, ani
pandémia koronavirusu spdsobujuceho ochorenie Covid-19.
Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoznym do 1 mesiaca od vyskytnutia sa vy$sej moci,
strana, ktora sa bude chciet’ odvolat’ na vyssiu moc, poziada druhu stranu o Upravu zmluvy
najneskor do 7 dni od vzniku pripadu vys$sej moci vo vzt'ahu k predmet, cene a ¢asu plnenia.
Ak neddjde k dohode, mé strana, ktord sa odvolala na vysSiu moc pravo odstupit’ od
zmluvy. Uginky odstipenia od zmluvy vtomto pripade nastant ditom doruéenia
oznamenia.
Ani jedna zo zmluvnych stran nenesie zodpovednost’ za nesplnenie svojich povinnosti
vyplyvajucich zo Zmluvy, ak preukaze, Ze nesplnenie povinnosti nastalo nasledkom vyssej
moci.

XI. Osobitné ustanovenia

Zhotovitel sa zavizuje riadit’ sa pri vykonavani diela pokynmi Objednéavatela.

Zhotovitel’ je povinny v suvislosti s vykonavanim diela podl'a tejto zmluvy:

a) zriadit audrziavat v platnosti odo dia zacatia prac na diele az do vydania
preberacieho protokolu k poslednej casti diela, stavebno-montazne poistenie diela
(CAR/EAR) minimalne vo vySke zmluvnej ceny. Takéto poistenie bude kryt
v rozsahu, v akom je to v danom odvetvi bezné vsetky pripady poskodenia, zniCenia,
straty, odcudzenia alebo inych $kdd na diele.

b) do desiatich dni odo dia nadobudnutia ucinnosti tejto zmluvy, najneskor vsak do dia
prevzatia staveniska, az do vydania protokolu o uplnom vyhotoveni diela zriadit’ a
udrziavat’ v platnosti poistni zmluvu na poistenie zodpovednosti za Skodu pri vykone
podnikatel'skej ¢innosti na poistni sumu minimélne 40 % zo zmluvnej ceny na jednu
poistnu udalost’, a to bez obmedzenia poc¢tu poistnych udalosti.
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Néklady na poistenie su zahrnuté v dohodnutej cene diela.

Zhotovitel je opravneny postupit’ pohl'adavky a iné prava vyplyvajuce z tejto Zmluvy voci

Objednavatel’'ovi len po predchadzajucom pisomnom stihlase Objednévatel'a. Zhotovitel je

opravneny pouzit pohladavky vyplyvajuce z tejto Zmluvy voc¢i Objednévatelovi ako

zabezpeku, alebo pre iné zabezpecenie svojich zavdzkov voci tretej osobe len po
predchédzajicom pisomnom suhlase Objednavatel’a.

Objednavatel’ je opravneny aj bez suhlasu Zhotovitel'a na zapocitanie akychkol'vek

splatnych aj nesplatnych pohl'adavok voci Zhotovitel'ovi na akékol'vek splatné 1 nesplatné

pohl'adavky Zhotovitel'a, a to aj v pripade odstipenia od Zmluvy, tzn. Ze moznost
zapocCitania sa vztahuje aj na pohladavky z pripadného bezdovodného obohatenia.

Zhotovitel nie je opravneny zapocitat svoje pohladavky voc¢i pohladavkam

Objednavatel’a, bez jeho pisomného suhlasu.

Zmluvné strany sa zavizuju vzdjomne sa informovat o vSetkych pravne vyznamnych

skuto¢nostiach, ktoré mo6zu mat’ vyznamny vplyv na plnenie povinnosti urcenych touto

Zmluvou ako aj pre realizaciu predmetu Zmluvy.

Zmluvné strany sa d’alej zavdzuju poskytovat’ si nalezitii sti¢innost’ najmé tym, ze svoje

poziadavky budu zadavat’ vhodnou formou s jasnym formulovanim zalezitosti — predmetu

a ucelu, ktoré by chceli dosiahnut’.

Pokial’ v tejto Zmluve nie je uvedené inak, vSetky ozndmenia alebo ind komunikécia, podl'a

alebo v suvislosti s touto Zmluvou (d’alej len ,,0znamenie*), musi byt vyhotovené pisomne

a doruované¢ druhej Zmluvnej strane prostrednictvom univerzalneho postového

dorucovatel’a, elektronickou posStou alebo osobne na koreSpondencné udaje zmluvnych

stran uvedené v zahlavi tejto Zmluvy. Za den alebo ¢as doruc¢enia ozndmenia sa povazuje:

a) ak sa dorucuje prostrednictvom univerzalneho postového dorucovatel’a, den prevzatia
zasielky obsahujucej ozndmenie, prijimajicou Zmluvnou stranou. Oznamenie sa
povazuje za dorucené prijimajicej Zmluvnej strane aj okamihom vratenia zasielky
odosielajicej Zmluvnej strane z akéhokol'vek iného dovodu,

b) ak sa dorucuje elektronickou postou, deni alebo Cas, kedy bolo odosielajicej Zmluvne;j
strane dorucené elektronické potvrdenie o doruceni, resp. precitani e-mailovej spravy
obsahujucej ozndmenie prijimajacou Zmluvnou stranou,

c) ak sa doruCuje osobne, dent alebo Cas prijatia ozndmenia prijimajicou Zmluvnou
stranou.

Zhotovitel' je povinny pisomne oznamovat Objedndvatelovi kazdii zmenu jeho
identifika¢nych udajov uvedenych v zahlavi tejto Zmluvy, a to v lehote najneskor 2
kalendarnych dni odo dna, kedy nastala zmena niektorého z tychto tdajov. V pripade, ze
si Zhotovitel’ povinnost' podl'a tohto odseku Zmluvy nesplni, alebo sa dostane do
omeskania s jej splnenim v Case, kedy mu Objednavatel’ zasle oznamenie podla tejto
Zmluvy, Zhotovitel' v celom rozsahu zodpoveda za to, Ze sa neoboznamil s obsahom
oznamenia odosielaného Objednavatelom podla tejto Zmluvy a ma sa za to, ze nastali
ucinky nahradného doruc¢enia podl'a tejto Zmluvy.
Zhotovitel’ zndSa nebezpecenstvo vzniku skody na diele, ktoré je predmetom tejto zmluvy,
ako aj na ostatnych zariadeniach Objednavatela, ktorych sa vykonavanie diela podla tejto
zmluvy tyka, a to od zacatia vykondvania diela az do odovzdania a prevzatia diela podl'a
tejto Zmluvy. Podpisom preberacicho protokolu aodovzdanim a prevzatim diela
zmluvnymi stranami prechddza nebezpeCenstvo vzniku Skody na diele a na ostatnych
zariadeniach Objednavatela, ktorych sa vykonéavanie diela podla tejto zmluvy tykalo,
na Objednévatela.

Zhotovitel' zodpoveda Objednavatel'ovi za vSetky Skody na majetku Objednévatel’a a na

zivote, zdravi a majetku tretich osob, spdsobené porusenim akejkol'vek povinnosti pri

vykonavani diela. Za Skodu sa na tcely tejto zmluvy povazuju aj sankcie (pokuty) ulozené
prislusnymi Statnymi organmi a organmi verejnej spravy za porusenie povinnosti podla
predchadzajucej vety.
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10.

11.

12.

13.

XII. Trvanie zmluvného vzt’ahu
Zmluvné strany beri na vedomie, ze objednéavatel je v zmysle zdkona ¢. 211/2000 Z. z.
o slobodnom pristupe k informacidm a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon
o slobode informécii) v zneni neskorSich predpisov povinnou osobou, a preto je tato
zmluva v zmysle ustanovenia § 5a zakona o slobode informécii, v spojeni s ustanovenim
§ 47a Obcianskeho zakonnika ¢.40/1964 Zb. v zneni neskorSich predpisov, povinne
zverejiiovanou zmluvou.
Tato zmluva nadobtda platnost’ diiom podpisu oboma zmluvnymi stranami a G¢innost’
diiom nasledujiicim po dni jej zverejnenia v zmysle platnych pravnych predpisov.
Tato zmluva zanikne okrem splnenia vSetkych prav a povinnosti obidvoch zmluvnych stran
aj pisomnou dohodou zmluvnych stran alebo pisomnym odstipenim od Zmluvy niektorou
zmluvnou stranou.
V pripade zaniku Zmluvy dohodou zmluvnych stran, tito zanik4d diiom uvedenym v tejto
dohode. V dohode sa upravia aj vzajomné naroky zmluvnych stran vzniknuté z plnenia
zmluvnych povinnosti alebo zich poruSenia druhou Zmluvnou stranou ku diu zaniku
Zmluvy dohodou.
Kazda zmluvnd strana je opravnena odstupit’ od Zmluvy v pripade, ak druhd zmluvna
strana porusi niektor zo svojich povinnosti podstatnym spdsobom.
Zmluvné strany sa dohodli, Zze za podstatné porusenie zmluvy sa bude povazovat’ také
porusenie povinnosti vyplyvajicich z tejto zmluvy, ktoré spiia podmienky podla § 345
ods. 2 Obchodného zakonnika alebo ktor¢ je ako podstatné porusenie povinnosti uvedené
v tejto Zmluve.
Odstlipenie od Zmluvy musi mat’ pisomni formu, musi byt doru¢ené druhej zmluvnej
strane, pricom jeho ucinky nastdvaji dnom dorucenia zmluvnej strane, ktora svoju
povinnost’ porusila.
Objednavatel’ ma pravo odstipit’ od Zmluvy v pripade, ak Zhotovitel’ nevykond predmet
zmluvy riadne a/alebo v€as v dohodnutej kvalite a rozsahu v sulade s ¢lankami II. a III
tejto Zmluvy.
Objednavatel’ je opravneny odstipit od Zmluvy ak je zrejmé, ze Zhotovitel nedokaze
zhotovit’ predmet zmluvy alebo jeho Cast’ riadne a/alebo vcas, alebo ak zastavil prace na
predmete Zmluvy pred jeho dokoncenim.
Objednavatel’ je opravneny odstipit’ od Zmluvy, ak sa preukdze, ze Zhotovitel’ v ponuke
predlozil nepravdivé doklady alebo uviedol nepravdivé, netiplné alebo skreslené udaje.
Objednavatel’ je opravneny od tejto Zmluvy odstapit’ v pripade, ak podla platnych
pravnych predpisov (najmé podl'a zakona o RPVS) Zhotovitel’ a/alebo subdodavatel’, ktory
sa podiel’a na plneni Zmluvy nemal v Case uzavretia Zmluvy alebo nebude mat v priebehu
platnosti a Gi€innosti Zmluvy platne zapisané tidaje v registri partnerov verejného sektora
a takato povinnost’ ma. Objednavatel’ ma tiez pravo odstupit’ od tejto Zmluvy, ak konecny
uzivatel’ vyhod partnera verejného sektora je osobou podla § 11 ods. 1 pism. ¢) zdkona o
verejnom obstaravani.
Za podstatné poruSenie zmluvnych povinnosti Zhotovitelom, ktoré zakladaju prévo
Objednavatela na odstipenie od tejto Zmluvy, sa povazuje aj neodstranenie vad diela
v lehotach uvedenych v tejto Zmluve alebo postupenie akejkol'vek pohladavky (préva)
vyplyvajlcej z tejto Zmluvy na tretiu osobu.
Odstipenim od zmluvy sa Zmluva zruSuje od zaciatku, a to ku ditu dorucenia odstipenia
od Zmluvy druhej zmluvnej strane. Odstupenim od Zmluvy zanikaju vSetky prava a
povinnosti zmluvnych stran zo Zmluvy s vynimkou tych, ktoré zodpovedaju ¢iastoénému
plneniu zmluvnych stran. Odstapenie od Zmluvy sa nedotyka naroku na ndhradu Skody.

XIII. Protikorup¢na dolozka

1. Na ucely tejto protikorupcnej dolozky sa rozumie:

a) korupciou ponukanie, slubovanie, poskytnutie, prijatie alebo pozadovanie neopravnenej
vyhody akejkol'vek majetkovej alebo nemajetkovej hodnoty, konania alebo zdrzanie sa
konania, priamo alebo cez sprostredkovatel'a, v suvislosti s obstaravanim veci
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b)

d)

vSeobecného zaujmu alebo v rozpore s platnymi pravnymi predpismi, ako aj Gplatok
alebo odmena pre osobu za to, aby konala alebo sa zdrzala konania v stvislosti s plnenim
svojich povinnosti, vykonom pravomoci, povolania alebo funkcie. Pod pojmom korupcia
sa rozumie aj zneuzitie moci alebo postavenia vo vlastny prospech alebo prospech inych
0sob;

korupénym spravanim konanie poskodzujice verejny zdujem, najmé zneuzivanie moci,
pravomoci, vplyvu ¢i postavenia, navadzanie na takéto zneuzitie, klientelizmus,
rodinkarstvo, protekcionarstvo, vydieranie, uprednostiiovanie osobného zaujmu pred
verejnym zdujmom pri plneni sluzobnych alebo pracovnych tloh, poskytovanie a
prijimanie nenalezitych vyhod bez opravneného naroku na poskytnutie protisluzby (tzv.
prikrmovanie), sprenevera verejnych zdrojov, prejavy, o ktorych je mozné odévodnene
predpokladat’, Ze osoba dava najavo svoj imysel byt’ ucastnikom korupcného vztahu;
spriaznenou osobou blizka osoba podla § 116 zakona ¢. 40/1964 Zb. Obciansky
zékonnik v zneni neskorSich predpisov; prislusnik urcitej politickej strany, ktorej je alebo
bol zamestnanec ¢lenom; fyzickd osoba, pravnicka osoba aich zdruZenie, s ktorym
zamestnanec udrziava alebo udrziaval obchodné styky, alebo ktorého je alebo bol Clenom;
pravnické osoba, v ktorej mé zamestnanec priamo alebo nepriamo majetkovt ti€ast’ alebo
osobné prepojenie prostrednictvom blizkych osob; fyzicka osoba a pravnicka osoba, z
ktorej ¢innosti ma zamestnanec prospech; alebo ina osoba, ktori zamestnanec pozné na
zéklade predchadzajucich profesijnych alebo inych vztahov a tieto vzt'ahy medzi
zamestnancom a dotknutou osobou vzbudzuji opravnené obavy o nestrannost’
zamestnanca;

dovodnym podozrenim zacatie trestného stihania podla § 199 zékona ¢.301/2005 Z. z.
Trestny poriadok v zneni neskorsich predpisov, resp. podl'a § 23 zakona ¢. 91/2016 Z. z.
o trestnej zodpovednosti pravnickych os6b a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v
zneni neskorsich predpisov;

e) preukazanim pravoplatné rozhodnutie prislusného organu v merite veci.
. 'V suvislosti s uzavretim zmluvy a plneni zavdzkov na zaklade tejto zmluvy sa Zhotovitel
zavazuje, ze

a)

b)

d)

kazda osoba konajica v jeho mene sa zdrzi akejkol'vek cinnosti, ktorda ma povahu
korupcie alebo korupcného spravania, alebo poskytovania darov ktorémukol'vek
zamestnancovi alebo Statutarnemu organu mesta KoSice, alebo poslancovi Mestského
zastupitel'stva v KoSiciach alebo im spriaznenym osobam, alebo osobe konajicej v mene
mesta KoSice, s cielom urychlit’ bezné ¢innosti mesta alebo dojednat’ vyhody pre seba
alebo inu osobu, ktora sa podiela na uzavreti alebo realizacii tejto zmluvy,

v pripade dovodného podozrenia, ze ktorakol'vek fyzickd osoba alebo pravnicka osoba
konajuca v jeho mene sa priamo alebo cez sprostredkovatel'a podiel'ala na korupcii alebo
korupénom spravani alebo inej protizdkonnej ¢innosti v suvislosti s uzavretim alebo
plnenim tejto zmluvy alebo prisl'ibila, ponukla alebo poskytla dar alebo inli nenélezita
vyhodu, v o¢akavani vyhody pri ziskavani, zachovavani ¢i realizacii zmluvnych vzt'ahov
s mestom Kosice, Zhotovitel' bezodkladne ozndmi tito skutocnost’ prislusSnému organu,
alebo v pripade pochybnosti o okolnostiach takéhoto dovodného podozrenia tato
skuto¢nost’ 0zndmi na e-mailova adresu obcianskalinka@kosice.sk,

v pripade, ked’ ho mesto upozorni, ze ma dévodné podozrenie o poruseni ktoréhokol'vek
ustanovenia tejto dolozky, je Zhotovitel povinny poskytnit’ potrebni sucinnost’ pri
objasnovani podozrenia, vratane vSetkych potrebnych dokumentov. Mesto KoSice moze
prijat’ potrebné opatrenia na ochranu svojho dobrého mena. Neposkytnutie su¢innosti na
odstranenie tohto dévodného podozrenia je dovodom na odstupenie mesta od zmluvy,

v pripade, ked’ sa preukéze, ze Zhotovitel sa priamo alebo cez sprostredkovatel'a podiel’al
na korupcii alebo inej protizakonnej ¢innosti v suvislosti s uzavretim alebo plnenim tejto
zmluvy, mesto KoSice je opravnené aj bez predchadzajuceho upozornenia odstapit’ od
zmluvy bez toho, aby prijemcovi vznikol akykol'vek ndrok zo zodpovednosti za
odstupenie mesta od tejto zmluvy, ak nebolo dohodnuté inak. Zhotovitel’ sa zavézuje, ze
ak sa preukaze jeho porusSenie ustanoveni tejto dolozky, odSkodni mesto v maximalnom
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moznom rozsahu alebo nahradi naklady vzniknuté v suvislosti s porusenim tejto
protikorup¢nej dolozky.

XIV. Zaverecné ustanovenia
NeoddeliteI'nou stcast'ou tejto Zmluvy su tieto prilohy:
- ponuka Zhotovitel'a v rozsahu oceneného vykazu vymer (rozpocet diela).
- zoznam subdodavatel'ov
Zmluvné strany sa dohodli a beri na vedomie, Ze ich zavdzkové vztahy zalozené alebo
suvisiace s touto Zmluvou sa spravuji ustanoveniami zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny
zakonnik a ostatnymi vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi.
Tato Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z ktorych jeden rovnopis obdrzi
Zhotovitel a tri rovnopisy obdrzi Objednavatel’.
Akékol'vek zmeny zmluvy resp. dodatky k tejto Zmluve st platné len v pisomnej forme po
ich predchadzajicom schvalenim Zmluvnymi stranami.
Zmluvné strany vyhlasuju, ze si text Zmluvy pozorne precitali, jeho obsahu, ktory je
dostato¢ne urcity porozumeli a ze tento vyjadruje ich slobodni a vaznu volu, bez
akychkol'vek omylov, ¢o potvrdzuju vlastnoru¢nymi podpismi osdb opravnenych konat’ v
ich mene, alebo v zastupeni.

V Kosiciach, dia ....................... V Kosiciach, dna
Za Objednéavatela: Za Zhotovitel’a:
Ing. Jaroslav Polacek Katarina Ivanova
priméator konatel
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JiPBAU SK, s. 7. 0. KoSice

Kryci list rozpoétu v EUR

{ SIavba Materska skola Bemolakova 14 KoS!ce P &, 2447!114 20.1.2025
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mfﬂr uactn KoSice

J'ekfanl.
adévater: Cenav s.r.u.

stavba : Materska Skola,Bernolakova 14 Kosice p.&.24471114 20.1.2025

Objekt: Realizécia vodozadrznjch opatreni pomocou vegetatnej vrstvy stre$ného plasta

MPBAU SK, s. r. 0. Kodice

Rekapitulcia rozpoctu v EUR

JKSO ;
Détum: 14.2.2025

Popis polozky, staveb i : -
, pis polozky, stavebného dielu, remesla Konstrukcie Specifikovany Spolu Hmotnostvt [ Sutvtonach Nh
materil Spolu Spolu Spolu
1-ZEMNE PRACE

: . 8910,36 23311,10 3222146 0,00000 0,000 211,244
g S ggﬁ%g?gﬁg?ggKgﬁDﬂHx VYPLNE 817,22 0,00 817,22 5,52937 0,000 4,912
Pl;ACE PRl _ RACE 1979,09 0,00 1979,09 0,00666 0,000 113,048
V spolu: 11706,67 23311,10 35017,77 5,53603 0,000 329,204
712 - Povlakové krytiny 5361,98 6 567,11 11929,09 0,00000 0,000 96,737
713 - Izolacie tepelné 2627,50 6603,30 9.230,80 0,44660 0,000 20,300
721 - Vnltoma kanalizacia 768,90 0,00 768,90 0,01760 0,051 32,093
PRACE A DODAVKY PSV spolu: 8758,38 13 170,41 21928,79 0,46420 0,051 148,130
999 - MCE ostatné 1500,00 0,00 1500,00 0,00000 0,000 0,000
PRACE A DODAVKY M spolu: 1500,00 0,00 1500,00 0,00000 0,000 0,000
Za rozpotet celkom 21 965,05 36 481,51 58 446,56 6,00023 0,051 478,334
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) dbel‘aler! Marcka WaZina
Projektant:

Dodéavatel’ Cenav s.r.o. JKSO:

Détum: 14.2.2025
Stavba : Materska Skola,Bernolakova 14, Koice p.6.24471114 20.1.2025

Objekt : Realizécia vodozédrZnych opatreni pomocou vegetagnej vrstvy stresngno piasta
MPBAU SK, skr- 0. Kosice : Prehfad rozpogtovych nakladov v EUR
gglr(; ceo: Kod polozky Popis polozky, stavebného dielu, remesla, Mnozstvo Mema | Jednotkova Spolu DPH
: vykaz-vymer vymera jednotka cena %
PRACE A DODAVKY HSV
1 - ZEMNE PRACE
1 231 180406111.0 ZaloZenie vegetatného krytu z koberca z rozchodnikmi 290,000 m2 19,60 568400 23
2 MAT 026620003.0 Kaoberec rozchodnikovy URBANSCAPE SEDUM MIX 319,000 m2 53,20 1697080 23
3 231 180406111.1 Realizacia pokladky s rozhmutim hr.2cm 290,000 m2 3,50 101500 23
4 MAT 103915500.0 Substrat URBANSCAPE SUBSTRATE hr.2cm 290,000 m2 15,20 440800 23
5 MAT 103915500.1 Hnojivo URBANSCAPE SEDUM FERTILISER 5kq 2,000 ks 51,60 10320 23
6 231 180406111.2 Hnojenie hnojivom URBANSCAPE 290,000 m2 2,40 69600 23
7 231 180406111.3 Pokladka oddelovacieho profilu URBANSCAPE 90,200 m 16,80 151536 23
8 MAT 103915500.2 Oddelovaci profil URBANSCAPE GALV profile 8/10s s 91,000 m 20,10 182910 23
prisludenstvom
1-ZEMNE PRACE spolu: 3222146 32221,46
6 - UPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VYPLNE
9 011 631571004.3 Nasyp z rie€ného Strku 16-32 tr. | na plochych strechach vodor.,v 3,010 m3 271,50 817,22 23
spade.urovnanim.utlatenim povrchu vr. dodavky
6 - UPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VYPLNE spolu: 817,22 817,22
9 - OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE
10 011 952901114.0 Vycistenie plochy 333,000 m2 5,90 196470 23
11 011 998011001.0 Presun hmot pre budovy murované vysky do 6 m 5536 t 2,60 1439 23
9- OSTATNE KONSTRUKCIE A PRACE spolu: 1979,09 1979,09
PRACE A DODAVKY HSV spolu: 35 017,770 35017,77
PRACE A DODAVKY PSV
712 - Povlakové krytiny
12 712 712333001.0 Zhotovenie povl. krytiny striech do 10® na sucho foliou- geotextilia 333,000 m2 1,70 566,10 23
13 MAT 693A00104.0 Geotextilie TATRATEX T - 500 382,950 m2 2,10 80420 23
14 712 712373111.0 Zhotovenie odvodiiovacieho systému z tvrdeného polyetylénu 333,000 m2 530 176490 23
volne loZzeného veaetaénych striech
15 MAT 628280870.0 odvodiiovaci systém z tvrdeného polyetylénu pre vegetacné 382,950 m2 11,80 451881 23
strechy-URBANSCARPE Drainaae with Buffer
16 712 71237311141 Zhotovenie korefiovej membrany z LD polyetylénu volne 290,000 m2 6,10 176900 23
poloZenou- veaetaénvch striech
17 MAT 6282B0870.1 Korefiova membrana pre vegetacné strechy-URBANSCAPE 319,000 m2 3,90 124410 23
ROOT MEMBRANE FLW500 z LD polvetvlénu
18 712 998712201 Presun hmét pre izolacie povlakové v objektoch vydky do 6 m 134,253 % 9,40 126198 23
712 - Povlakové krytiny spolu: 11 929,09 11 929,09
713 - Izolacie tepeiné
19 713 7131411510 Montaz tep. izolacie striech, poloZenie volne minerainou vinou 290,000 m2 7,30 2117,00 23
20 MAT 63141169 Substrat Urbanscape Green Roll (HTC GR) hydroakumulaéna a 319,000 m2 20,70 660330 23
rastova vrstva z MV hr. 4 cm
21 713 998713201 Presun hmdt pre izolacie tepelné v objektoch vy3ky do 6 m 86,526 % 5,90 51050 23
713 - Izolacie tepelné spolu: 9230,80 9 230,80
721 - Vnitoma kanalizacia
22 721 721100902 Opr. pretesnenie hrdla odpad. potrubia DN do 100 3,000 kus 19,30 5790 23
23 721 721170909 Opr. PVC potrubia, vsadenie odboéky do potrubia D 110,114 3,000 kus 42,60 12780 23
24 721 721171109 Potrubie kanal. z PVC-U rar hrdlovych odpadné D 110x2,2 1,500 m 31,40 4710 23
25 721 721194109 Vyvedenie a upevnenie kanal. vypustiek D 110x2.3 3,000 kus 11,70 3510 23
26 721 721210822 Demontaz stre$nych vtokov DN 100 3,000 kus 10,50 3150 23
27 721 721211913 Montaz vpusti podlahovych DN 110 3,000 kus 23,60 7080 23
28 721 721233115 Stredné vtoky novodurové DN 100 3,000 kus 42,50 12750 23
29 721 721290123 Skuska tesnosti kanalizacie dymom do DN 300 25,000 m 1,20 3000 23
30 721 721300912 Opr. kanaliz. pregistenie zvis. odpad. v 1 podl. do DN 200 25,000 kus 8,60 21500 23
31 721 998721202 Presun hmét pre vnit. kanalizaciu v objektoch vy$ky do 12 m 9,358 % 2,80 2620 23
721 - Vnitorna kanalizacia spolu: 768,90 768,90
PRACE A DODAVKY PSV spolu: 21 928,790 21928,79
PRACE A DODAVKY M
999 - MCE ostatné
32 921 921.01 Elektroin3lalacie-bleskozvod 1,000 kpl 1500,00 150000 23
DemontaZ a spatna montaz vodorovnych kablov bleskozvodu
999 - MCE ostatné spolu: 1 500,00 1 500,00
Strana 1




MPBAU SK, s. r. 0. Koice

Prehlad rozpoétovych nakladov v EUR

Por. | Kod Kod polozky Popis polozky, stavebného dielu, remesia, Mnozstvo Mema | Jednotkova Spoly
Cislo | cen. vykaz-vymer vymera Jednotka cena
PRACE A DODAVKY M spolu: 1500,00 1500,05
Za rozpocet celkom 58 446,56 58 446,56
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Zoznam subdodavatel’ov
Nazov zakazky: Realizdcia vodozadrznych opatreni na objektoch materskych $kol

Cast’': MS Bernolakova 14, Kosice

Osoba
opravnena konat’ Podiel
1CO za Predmet zakazky v
. | Subdodavatel’(obchodné . " subdodavatela subdodavok o y
P.¢ , subdodavatela A %o
meno, adresa sidla) (meno a (Cast’, pripadne .
LN . z celkového
priezvisko, adresa polozka) obiemu
pobytu a datum J
narodenia)
1
2

V Kosiciach, dna: 17.3.2025

Katarina Ivanova

konatel’

' Uchadza¢ doplni nazov Casti
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