
ZMLUVA 0 DIELO ë. 
uzavretá podl'a § 536 a nasledujücich Obebodného zákonnika 

,,Tlaéiarne - ñprava dopravnej infraUruktüry, projektová dokumentacia" 

uzatvorená rnedzi 

(d'alej spoloène tie ,,zmluvne strany") 

Preambula 

Objednavatel': 
Sfdlo: 
Statutárny organ: 
ICO: 
DIt: 

pre DPH: 
Bankové spojenie: 
Cislo üètu: 

Mesto Koice 
Trieda SNP 48/A, 040 11 Koice 
Ing. Jaroslav Polaèek, primátor 
00691135 
2021186904 
SK202 1186904 
Prima banka Slovensko, a. s. 
SKO3 5600 0000 0004 4248 6001 

Korepondenëná adresa: Mesto Koice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Koice 

(d'alej len ,,objednavatel") 

2. Zhotovitel': ,,DGA" DESIGN GRAFIC ARCHITECTURE, s.r.o. 
Sidlo: Jirásková 38, 080 05 Preov 
Zastüpen2: Ing. Mgr. Art. Radovan Gonos 
ICO: 36514241 
lii pre DPH: SK 2022142727 
DIC: 2022142727 
Bankové spojenie: SLSP 
Cislo üètu: 5K9509000000000503663615 
Korepondenëná adresa: Popradská 80, 040 01 Koice 

(d'alej len ,.zhotovitel") 

Táto zmluva o dielo sa uzatvára na základe postupu verejnélio obstarávania pre podlimitnü 
zákazku s názvom ,,Tlaèiarne - iiprava dopravnej infratruktüry, projektová dokurnentaeia" 
podl'a zakona ë. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a dopinenI niektorch 
zãkonov v znenI neskorIcb predpisov a Smernice Mesta Koiee ë. 3/2024. 
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Zmluvné strany sa dobodli a uzatvárajU tüto zrnluvu o dielo (d'alej len ,,zrniuva") 
v nasledovnom znenI: 

tL1. 
PREDMET ZMLUVY 

1. Zhotovitel' sa zaväzuje pre objednãvatel'a vykonat' dielo uvedené v Ol. 2 zmluvy (d'alej 
len ,,dielo"), ininiersku èinnost' uvedenü v ël. 3 zmluvy (d'alej len ,,ininierska 
èinnost") a èinnost' obèasnebo odborného autorskébo dobl'adu projektanta uvedená v ël. 
4 zmluvy (d'alej len ,,êinnost' autorského dobl'adu"). 

2. Zhotovitel' vyhiasuje, e èinnosti, ku ktor9m sa podia tejto zmluvy zaviazal, spadajU do 
jeho predmetu podnikania, e projektova dokumentácia na realizaciu stavby bude 
vypracovaná projektantom s prIslun'ni oprávnenIm v zmysle zákona ë. 138/1992 Z. z. 
o autorizovan9ch architektocb a autorizovanch stavebneb ininieroch v zneni 
neskoricb predpisov resp. ekvivalentnm, a ak projektant nemá oprávnenie na 
vypracovanie niektorej èasti dokumentácie, na vypracovanie tejto ëasti dokumentacie 
zabezpeèi projektanta, ktor9 ma prislune oprávnenie a zabezpeëI koordináciu 
projektantov astI dokumentácie na realizáciu stavby a ineh pecialistov potrebneh na 
vypracovanie dokumentácie ajej salad a kompietizáciu. 

3. Zhotovitel'je povinn zhotovit' dielo riadne a yeas. Dieloje zhotovené riadne, ak sp!ña 
vetky poiadavky podl'a zmluvy, je zhotovené v sülade s p1atn1m1 technick'mi 
normami a predpismi, právnymi predpismi a bez vad, ktoré by mobil mat' za násiedok 
vznik kody na strane objednavatel'a alebo tretej osoby. 

4. Zhotovitel' vykoná dielo a Cinnosti, ktoré sü predmetom zmluvy vo vlastnorn mene, 
na svoje naklady a na vlastnU zodpovednost'. 

5. Objednavatel' sa zaväzuje zaplatit' za vykonanie diela vrátane ininierskej Cinnosti 
a za vfton Cinnosti autorskébo dobl'adu cenu uvedenü v Cl. 7 tejto zmluvy. 

tL2 
PREDMET DIELA 

Zhotovitei' sa zaväzuje, e pre objednavatel'a v rozsahu a za podmienok dohodnutch 
v tejto zmluve vypracuje a odovzda objednávatel'ovi bez technick9ch a pravnych chb: 

- Dokumentáciu na rcalizáciu stavby (DRS), 

spolu s vkonom prislüchajücej ininierskej Cinnosti a autorského dohl'adu. 
Bhia pecifikácia predmetu diela podl'a tobto Clánku zmluvy, poCty a formaty 
vyhotoveni sit uvedené v prIM/se é I zmluvy. 

tL3 
PREDMET IN±INLERSKEJ ONNOSTI 

1. Zhotovitel' sa zaväzuje, e pre objednavatel'a v rozsahu a za podmienok dohodnut'ch 
v tejto zmluve bude vykonávat' ininiersku innost' na pripravu, vypracovanie, 
prerokovanie a dodanie kompletného sitboru DRS vrátane v2stupov ininierskej 
Cinnosti (d'alej len ,,IC"). 

2. Bliia pecifikácia predmetu IC podl'a tohto Clánku zrnluvy je uvedená v prio/se è I 
zmluvy. 
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6.4 
PREDMET tINNOSTI AUTORSKEHO DOHI1ADU 

1. Zhotovitel' sa zaväzuje, e pre objednávatel'a v rozsahu a za podmienok dohodnut'ch 
v tejto zrnluve bude vykonávat' ëinnost' odbornébo autorského dohl'adu projektanta nad 
uskutoèñovanIm stavby (autorsk9 dohl'ad ,.AD") poëas celej doby realizacie stavby, t.j. 
odo dna odovzdania a prevzatia staveniska stavby a p0 odovzdanie a prevzatie 
ukon&nej stavby. 

2. Bliia pecifikacia predmetu èinnosti AD podl'a tohto ëlánku zrnluvy je uvedena 
v pruloize è 1 zmluvy. 

6.5 
PODKLADY, SPOLUPOSOBENIE A PREROKOVANLE OBJEDNAVATEL'A 

A ZHOTOVITEEA 

Vstupné pracovné rokovanie medzi zhotovitel'om a objednávatel'om zvola zhotovitel' 
do siedmich (7) pracovnch dni odo dna üëinnosti tejto zmluvy. Pracovné rokovania 
medzi zhotovitel'orn a objednávatel'orn v priebehu vykonávania diela zvola zhotovitel' 
podl'a poiadaviek a potrieb objednávatel'a alebo zhotovitel'a. Zhotovitel' je povinn9 
poèas pracovnch rokovani objednávatel'a informovat' o stave rozpracovanosti diela. 
V prIpade potreby zhotovitel' prizve na pracovné rokovania aj zástupcov dotknut9ch 
právnickch osôb (vlastnIkov, správcov dotknut9th ininierskych sieti). Z kadého 
pracovného rokovania vyhotovi zhotovitel' zápis. Závereèné prerokovanie sa uskutoënf 
minimálne sedem (7) pracovn9ch dni pred termInom odovzdania a prevzatia 
projektovej dokurnentacie. 

2. Zhotovitel' zabezpeèI prerokovanie DRS s dotknut'mi odbommi átvarmi 
objednavatel'a a dotknut9rni subjektmi (d'alej spolu len ,,dotknuté subjekty"). V rámci 
tohto procesu zhotovitel' zapracuje do DRS vetky oprávnené poiadavky uplatnené 
dotknut9rni subjektmi v Mmci prerokovania DRS ako aj v rámci povol'ovacieho 
konania stavby. Zhotovitel'je povinn9 predloit' objednavatel'ovi vyjadrenie dotknutcb 
subjektov o zapracovanI nimi uplatnen9cb po2iadaviek do DRS. 

3. Zhotovitel' pred1oi objednavatel'ovi plan bezpeënosti a ocbrany zdravia pri práci (d'alej 
len ..BOZP") ako sUèast' DRS. Plan BOZP musi byf potvrden üradnou peëiatkou 
a podpisom koordinatora dokumentácie. Ak si k spracovaniu planu BOZP koordinátor 
dokurnentácie prizve me odborne spôsobilé osoby (napr. autorzovaného 
bezpeënostného technika) musI ich uviest' ako spracovatel'ov Plánu BOZP spolu s 
uvedenim ich prislunej odbornej spôsobilosti a zároveñ musia Plan BOZP takto 
prizvané osoby tie podpisat'. Vypracuje sa podl'a Zákona ó. 126/2006 Z. z. o verejuom 
zdravotnIctve v platnom zneni a aplikovanim pris1un'ch opatreni podia vyhIãky 
MPSVaR SK 6. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujU podrobnosti ma zaistenie 
bezpeënosti a ochrany zdravia pri stavebnych prácach a prácach s nimi sUvisiacich 
a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na vkon niektorch pracovnch èinnosti v znenI 
neskorIch predpisov. 

4. Objednávatel' sa zaväzuje, e poêas pinenia predmetu zmluvy poskytne zhotovitel'ovi 
v nevyhnutne potrebnorn rozsahu spolupôsobenie, a to najmä poskytovanim 
upresñujUcich alebo doplñujUcich üdajov a podkladov, ktoré ma k dispozicii. 
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tL6 
TERMINY PLNENIA 

1. Zhotovitel' sa zaväzuje vypracovat', prerokovat' a odovzdat' objednavatel'ovi do jeho 
sidla DRS v termIne do 30 dnI odo dna nadobudnutia Aöinnosti zrnluvy. 

2. Preberaci protokol pre stupeñ dokurnentácie DRS vyhotovi zhotovitel' v troth 
rovnopisoch, z ktor'ch jeden odovzdá objednavatel'ovi a dva si ponechá zhotovitel'. 
Preberaci protokol musI byf podpisan' oprávnen9mi zãstupcarni zm1uvnch strán. 

3. Dnorn doruêenia DRS do sidla objednávatel'a v dohodnutorn poète v't1aèkov sa zaöIna 
preberacie konanie. Uêelorn preberacieho konania je zistenie skutoOnosti, ëi DRS splña 
kvantitativne a kvalitativne vlastnosti uvedene v tejto zmluve a v sUt'aTh'ch podk!adoch. 
Na üèely tejto zrnluvy DRS nesplña kvantitativne a kvalitatIvne vlastnosti uvedené v 
tejto zrnluve, ak ma vady, ktoré sU objednavatel'om zistitel'né pri vyna1oeni ná1eitej 
starostlivosti poèas preberaeieho konania, alebo nesplña a] d'a1ie poiadavky uvedené 
v tejto zmluve (d'a!ej len ,,zjavné vady"). 

4. Preberacie konanie je skonêené dnom podpfsania preberacieho protokolu 
objednávatel'orn a zhotovitel'orn. V preberacom protokole dekiaruje objednávatel' 
skutoènost', e DRS nemâ v den podpisania preberacieho protokolu zjavné vady. 

5. Ak objednãvatel' poèas preberacieho konania zistI skutoónost', e DRS ma zjavné vady, 
oznámi tUto skutoènost' zhotovitel'ovi pIsomne alebo mailom na dohodnutU adresu. V 
oznárneni o zjavnch vadãch urél objednávatel' sáëasne lehotu na odstranenie zjavn'ch 
vád. 

6. Ak objednavatel' poas pred!eneho preberacieho konania zisti, e zjavné vady uvedené 
v oznárnenf o zjavnch vadáeh boli skutone odstranené a DRS u nemá me zjavné 
vady, zhotovitel' vyhotovi preberaci protokol a následne ho podpiu obe zmluvné strany 
podia bodu 2 tohto älanku. 

7. V pripade, ak objednavatel' v Mmci preberacieho konania nezistI iadne zjavné vady, 
pripadne zjavnd vady boli odstránend postuporn podl'a tohto èlanku, objednávatel' 
pisomne vyzve zhotovitel'a k dodaniu kornpletn9ch zmluvne dohodnut'cIi poëtov 
vyhotoveni, DRS a to ku dñu podpisania preberacieho protokolu oboma zmluvn9mi 
stranarni. 

8. Zhotovitel' sa zaväzuje vykonavat' èinnost' AD nad uskutoóñovanIm stavby poèas celej 
doby realizacie stavby, t. 3. odo dna odovzdania a prevzatia staveniska stavby a 
p0 odovzdanie a prevzatie ukonèenej stavby objednávatel'om stavby na základe 
zapisulprotokolu o odovzdanI a prevzati stavby, ktor bude podpIsan objednávatel'orn 
stavby, zhotovitel'om stavby a AD. Zároveñ zabezpeèuje potrebné dokumenty pre 
kolaudaèné konanie a üöast' na kolaudaênom konanI. Spolupracuje s investorom pri 
uplatñovanI poiadaviek vypl9vajácich z kolaudaóného konania. Predpokladaná lehota 
v'konu ëinnosti AD na stavbe je trinást' (13) mesiacov. 

9. Dodrýanie lehoty pre vykonanie diela bude zavislé od riadneho a vèasného 
spoluposobenia objednavatel'a dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu omekania zo 
strany objednavatel'a poskytnutim spoluposobenia nebude zhotovitel' v omekani so 
spinenIm závazku. 

10. Zhotovitel' nie je v omekani so spinenIrn svojho závazku riadne a yeas dodat' objednaná 
projektovU dokumentaciu, ak mu v riadnom spineni závazku bránia objektivne 
nepredvfdatel'ne alebo neodstránitefné prekaky, ktor2ch prekonanie nie je v 
monostiach zhotovitel'a. PoCas doby trvania tchto prekáok, neplynie lehota na 
zhotovenie diela. 
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tL7 
CENA 

PLATOBNE A FAKTURAtNE PODMIENKY 

Cenaje stanovená v zmysle zakona NR SR è. 18/1996 Z. z. o cenách v znenI neskorIch 
predpisov a vyh1aky Ministerstva financil Slovenskej republiky & 87/1996 Z. z., ktorou 
sa vykonava zákon Národnej rady Slovenskej republiky è. 18/1996 Z. z. o cenách 
v zneni neskorich predpisov a sü v nej zahrnuté vetky náklady, öinrtosti, práce, vkony 
alebo sluThy nevyhnutné za üëelom riadneho vykonania diela, ininierskej innosti a 
autorského dohl'adu. 

2. Cena dielaje zm1uvnmi stranami dohodnuta nasledovne: 

2.1 Dokumentácia pre realizáciu stavby: 
Cena celkom bez DPH v EUR: 73 202,00 euro 
Sadzba DPH 23% v EUR: 16 836,46 euro 
Cena celkom s DPH v EUR: 90 038,46 euro 

2.2 Ininierska ëinnost' pre vypracovanie DRS: 
Cena celkom bez DPH v EUR: 2 000,00 euro 
Sadzba DPH 23% v EUR: 460, 00 euro 
Cena celkom a DPH v EUR: 2 460,00 euro 

2.3 Autorsk dohl'ad (AD) poëas realizácie stavby: 
Cena celkom bez DPH v EUR: 9 000,00 euro 
Sadzba DPH 23% v EUR: 2 070,00 euro 
Cena celkom vrátane DPH v EUR: 11 070,00 euro 

2.3.1 Cena za AD bez DPH v EUR/inesiac: 692,300 euro 

Celková cena bez DPH v EUR: 84 202,00 euro 
Sadzba DPH 23% v EUR: 19 366,46 euro 

Celkova cena vrátane DPH v EUR: 103 568,46 euro 

Ceny sü koneèné. V cenách sü zahrnuté vetky nãklady spojené s Up1nm, vecn'm a 
odbomm spinenim závazkov zhotovitel'a vyp1vajücich z tejto zmluvy apruloliy I 
vrátane nákladov na vetky vedl'ajie, pomocné a me ëinnosti nevyhnutné na vykonanie 
diela, ako sU napr.: dopravné/cestovne naklady, naklady na vetky práce, èinnosti, 
vftony a sluThy nevyhnutne na riadne spinenie zmluvy, potrebné mapové, technicke 
podklady a podklady z KN, prehliadky, prieskumy a merania, prerokovania DRS, 
náklady na prIp. opravy, Opravy, korekcie, dopinenia DRS vyplftajüce 
z opodstatnen9ch poiadaviek a pripomienok dotknutch orgánov a organizáciI 
uplatnen9eh v rámci spracovania DRS a jej odsáhlasovania a povol'ovacieho konania 
prfsluného stavebneho Uradu, cestného správneho orgánu, vytlaèenie a dodanie 
doplnenej/ dopracovanej DRS, náklady na DRS potrebné v rámci vfronu ininierskej 
ëinnosti a autorského dohl'adu, vyt1aenie a dodanie dodatkov k DRS (v pripade zmien) 
v rámci autorského dohl'adu, vypracovanie/zauj atie vyjadreni/stanovisk v rámci 
èinnosti autorského dohl'adu, a pod. v zmysle zmluvy ajej priloizy è 1. 

3. V prIpade, ak zhotovitel' nie je platcom DPH, a v priebehu vykonávania predmetu 
zmluvy sa stane platcom DPH, zaväzuje sa, e dohodnutü cenu neprekroëi. Zhotovitel' 
je povinn dovtedy nevyfakturovanU east' ceny znIit' o v5'ku DPH. 
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4. Zhotovitel' vyhotovI faktáiy zajednotlivé èasti diela v zrnysle ods. 2 bod 2.] ci 2.2. tohto 
êl. zrnluvy na základe preberacieho protokolu podpIsaného oprávnen'mi zástupcami 
zm1uvnch strán, ktor5' bude prilohou faktUry. 

5. Zhotovitel' vyhotovi raz rnesaöne faktüru za èinnost' AD vo v9ke uvedenej v otis. 2 bod 
2.3.] tohto 1. zmluvy na zák!ade mesaèného pisomného süpisu vykonan2eh prác AD, 
ktor9 bude podpisan9 oboma zm1uvn'mi stranami a bude prulohou faktUry. Celková 
vka faktüry za AD nepresialme za podmienok stanoven'ch touto zrnluvou sumu 
uvedenü v bode 2.3 tohto ólanku zmluvy, èo nebráni zm1uvn'm stranám dohodnUt' sa 
v pripade zmeny podmienok inak. 

6. SUpis musi byt' podpisan oprãvnenou osobou objednávate!'a a musi obsahovat' meno 
a priezvisko zickej osoby, ktorá vykonávala öinnost' AD, jej podpis, ktorm 
potvrdzuje vfton ëinnosti AD, obdobie, za ktor9 je sUpis vyhotoven, a mesaènü sadzbu 
za v'kon èinnosti AD podl'a otis. 2, bod 2.3.]. tohto èl. zrnluvy. V pripade preruenia 
vykonavania stavby na obdobie d1hie ako I mesiac, v'kon èinnosti AD nebude za toto 
obdobie fakturovan9. 

7. Splatnost' faktUiy je 30 dnf odo dna jej doruèenia do sidla objednávatel'a. Za datum 
Uhrady sa povauje datum odpisania finanón9ch prostriedkov z áötu objednávatel'a. 
Zmluvné strany vzájomne kontatujá, e dohoda o lehote splatnosti faktáry podl'a tohto 
ods. zmluvy nie je v hrubom nepomere k právam a povinnostiam zhotovitel'a 
zo závazkového vzt'ahu za1oeného zmluvou. 

8. Faktüra (dañov2 dokiad) vystavená zhotovitel'om na adresu objednávatel'a, Mesto 
Koice, fs1o referátu KCB33, Trieda SNP 48/A, 040 11 Koice, musi obsahovat' 
obligatOrne ná1eitosti podl'a § 74 zákona è. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v 
znenh neskorich predpisov. Na faktüre bude uvedené èislo zmluvy, oznaèenie (názov) 
diela, predmet fakturáeie podl'a zmluvy, den odoslania a den splatnosti faktUry, 
oznaèenie peñaného üstavu a äIslo áètu, na ktor9 sa ma platit' (v zmysle zmluvy), 
fakturovanU sumu a rozpis u fakturovan9ch óiastok (AD), datum splatnosti, odtlaëok 
peOiatky a podpis oprávnenej osoby. 

9. Objednávatef je oprávnen namietat' vecná a formálnu správnost' a Upinost' faktUry èi 
jej povinnch priloh najneskôr do 15 dnI odo dna doruèenia predmetnej faktüry 
vrátenim faktüry s uvedenIm konkrétnyeh formalnych öi vecn'ch v'hrad objednávatel'a 
voëi predmetnej faktüre. V takornto prIpade sa preruI plynutie lehow splatnosti faktüry 
a nova lehota splatnosti faktUry zaène plynót' doruëenIm opravenej faktáry 
objednávatel'ovi. 

10. Pripadné naviac ëinnosti/sluThy nezahrnuté do zmluvy, ktor9ch potreba vyplynie 
v priebehu spracovania DRS, a ktoré budü nevyhnutné na vypracovanie DRS a budá 
odsühlasené objednávatel'om, tieto sa ocenia v reime ekonomicky oprávnen9ch 
nakladov podl'a zákona NR SR ë. 18/1996 Z. z. o cenách v zneni neskorMch predpisov, 
na základe vzájornne odsühlasenej cenovej kalkulácie, ktorej návrh vypracuje 
zhotovitel'. 

11. Cena diela môe byf zmenená len v pripadoch a sposobom uvedenm v tomto ëlánku a 
to formou dodatkov. Ak naviac äinnosti/sluThy budü mat' vplyv na zrnenu terminu 
spinenia závzku, predmetom dodatku bude aj zmena terminu pinenia. 

12. Pri uzatváranI dodatkov k zmluve je objednavatel' povinn2 postupovat' v sülade 
s pris1unmi ustanoveniami zakona o verejnom obstarávani. 

13. K cene bude pripoêItaná DPH v sadzbe pod Pa aktuálnych pravnych predpisov. 
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tL8 
SANKCIE 

Ak bude objednavatel' v omekani s platenirn dohodnutej ceny, rnôe si zbotovitel' 
uplatnit' üroky z ornekania vo v9ke 0,02 % z d1nej surny za kad9 deli omekania. 

2. V prIpade omegkania zhotovitel'a s doruèenIm: DRS v sñlade s 61 6 zmluvy, rnôe si 
objednavatel' uplatnif u zhotovitel'a zaplatenie zrnluvnej pokuty vo vke 50,- EUR 
za kad aj zaèat den omekania, pokial' poruenie povinnosti trvá, a táto zrnluvná 
pokuta bude odpoèftana z fakturovanej ëiastky. 

3. V prIpade, ak zbotovitel' poruM povinnost' doplnit'/zapracovat' do DRS opodstatnené 
pripomienky a poiadavky dotknut9ch orgánov a organizácii v zrnysle 61 6 otIs. 2 
zrnluvy, resp. neodstrãni objednávatel'orn rekiamovane vady die1a v lebote v zmysle 61 
9 otIs. 5 zmluvy, môe si objednavatel' uplatnit' u zhotovitel'a zaplatenie zrnluvnej pokuty 
vo v9ke 50,- EUR za kad9 aj zaëat den omekania, pokial' poruenie povinnosti trvá. 

4. Sankcie podl'a otIs. 2. a otIs. 3. tohto ól. zrn!uvy sa neuplatnia v pripade, ak omekanie 
pinenia zhotovitel'a bude z viny alebo z dovodu na strane objednávatel'a, resp. bude 
preukãzatel'ne sposobené vyou mocou. Za vyiu moc sa na üèely tejto zrnluvy 
povaujü pripady, ktoré nie sU zavislé ani ich nernôu nijako ovplyvnit' zrnluvné strany. 

5. Ak zhotovitel' neodstráni vady a nedorobky diela v dohodnutorn termine, rnôe si 
objednávatel' uplatnit' u zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty vo v5ke 100,- EUR za 
kad9, aj zaêat den ornekania, a to a do dna üplného odstránenia Wchto vãd a 
nedorobkov. 

6. Ak zhotovitel' poruI me povinnosti dohodnute v zrnluve ako sü uvedené v tomto èl. 
zmluvy, rnôe si objednávatel' uplatnif voëi zhotovitel'ovi zrnluvná pokutu vo vke 50,-
EUR za kad9, aj zaat' den pokial' poruenie povinnosti trvá, a táto zrnluvná pokuta 
bude odpoOItaná z fakturovanej óiastky, resp. uhradena zhotovitel'om v zrnysle oth. 7. 
tohto öl. zmluvy. 

7. V pripade poruenia povinnosti zhotovitel'a, pre ktoré je objednávatel' oprávnen 
odstüpif od zmluvy podia 6/. 11 zrnluvy,je zhotovitel' povinn9 zaplatif objednávatel'ovi 
zmluvnü pokutu vo v)ke 5 % z celkovej ceny diela podl'a 61 7 otIs. 2. zmluvy, prièorn 
povinnost' ju zaplatit' odstápenirn od zmluvy nezanika. T2mto nie sU dotknute naroky 
objednavatel'a na náhradu kody v celorn rozsahu. Objednávatel' je oprávnen9 dornáhat' 
sa náhrady kody presahujücej zrnluvnü pokutu. 

8. Ak vzniknü objednavatel'ovi poëas realizácie stavebnch prác d'a1ie naklady z dôvodu 
chybnej projektovej dokurnentácie (aj v prIpade ch2b v projektovej dokurnentacii, ktoré 
neidentifikujá vetky relevantné postupy a rnateriály, nesálad vftazu v2mer s 
projektovou dokurnentáeiou a pod.), ma objednávatel' právo uplatnit' si voói 
Zhotovitel'ovi zrnluvnU pokutu vo vke sUèinu celkovej ceny diela s DPH (podl'a èl. 7 
ods. 2) a percentuálnej iniery zv9enia nãkladov stavebnch prãc oproti pôvodnemu 
rozpoètu, na základe ktoreho bola uzatvorená zmluva na stavebné práce. 

9. Zhotovitel' sa zaväzuje zaplatif zmluvná pokutu vyüètovanO v siilade s t'rnto ë!. zrnluvy 
objednavatel'ovi na jeho bankov9 üêet, ktor9 bude uveden2 vo v9zve na ühradu a to 
najneskôr do 15 dnI potom, èo bude zhotovitel'ovi v'zva na jej Ubradu doruèená. 

10. Ustanoveniarni o zrnluvnej pokute nie je dotknut9 pr1padn9 narok zm1uvnc1i strán 
na náhradu kody v celom rozsahu, ktorá im vznikne z nespinenia zm1uvn'ch 
povinnostI, ktoré sü zmluvnou pokutou zabezpeèené. 
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tL9 
ZODPOVEDNOSt ZA VADY DIELA, 
ZODPOVEDNOSt ZA VVKON AD 

1. Zhotovitel' zodpovedá za správnost', (ipinost' a realizovatel'nost' diela (DRS), za to, e 
bude vyhotovené podl'a podmienok zmluvy a bez vád. 

2. Zhotovitel' zodpovedã objednávatel'ovi za kvalitu diela podl'a zniluvy a do dna 
pravoplatnosti rozhodnutia o kolaudacii zrealizovanej stavby. 

3. Dielo ma vady, ak nezodpovedá pecifikácii diela podl'a zinluvy, podmienkarn zmluvy, 
technickrn normárn a právnyrn predpisom. 

4. Poèas záruënej doby ma objednávatel' právo poadovat' a zhotovitel' povinnost' 
bezodplatne odstranit' vady dokurnentácie (DRS). 

5. Objednavatel' si rnôýe uplatflovaf nároky z vád DRS aj vtedy, ak ich zisti a2 p0 
preberacorn konanI. 

6. Objednavatel' sa zaväzuje, e pripadná poiadavku na odstránenie vady uplatni 
bezodkladne po je] zisteni pIsomne alebo zaslanirn ernailu na emailovñ adresu 
oznárnenü zhotovitel'om. Zhotovitel' je povinn9 odstránit' vady v lehote do piatich (5) 
pracovn9ch dnI odo dna doruèenia poiadavky na odstránenie vady, pokial' sa 
s objednávatel'om nedohodne na inej lehote; ak objektivne nie je moné vadu odstránit' 
ani pri vyna1oenI odborriej starostlivosti v tejto lehote, zhotovitel' odstráni vadu 
v primeranej lehote. 

7. Ak zhotovitel' nepristUpi k odstrañovaniu vád, resp. neodstráni tieto vady v dohodnutorn 
termIne, ma objednávatel' právo zabezpeëit' odstranenie vad sam aLebo prostrednIctvorn 
tretej osoby na náklady zhotovitel'a. 

U. 10 
VLASTNICKE PRAVO K DIELU A NEBEZPEtENSTVO KODY NA DIELE, 

AUTORSKE nUvo 

1. Nebezpeèenstvo kody na diele a vlastnIcke právo k diem prechadza na objednávatel'a 
dñom podpisania preberacieho protokolu oborna zm1uvnrni stranarni podl'a dl. 6 
zrnluvy. 

2. Zmluvné strany spoloOne vyhlasujü, e sa na dielo nevzfahuje právna ochrana podm'a 
zakona è. 185/2015 Z. z. autorsk zákon v znenI neskorich predpisov (d'alej Len 
.,autorsk1 zakon"). Na vyláèenie ak'chko!'vek pochybnostI zhotovitel' sáhlasi s tim, ýe 
objednavatel' môe dielo pouif akmko1'vek spôsoborn, vrátane spôsobov uvedench 
v § 19 ods. 4 autorského zákona, tak aby dielo mohol pouIvat' na vlastnü potrebu, a za 
t9mto ñêelom ho poskytovat' aj tretim osobám, ako podklady na plnenie üloh 
objednávateL'a na üseku rozvoja. vstavby a UdrThy pozemnch komunikacif 
a rnostnch objektov (d'alej len ,,!icencia"). Licencia sa udel'uje bezodplatne ako 
v9hradna a neobmedzená (bez ëasového a teritorialneho obmedzenia). Objednavatel'je 
oprávnen licenciu postüpit' na tretiu osobu aj bez sáhlasu zhotovitel'a. ObjednavateL'je 
najmä opravnen2 tieto predmety duevneho vlastnictva poskytnát' orgánom 
a organizáciám tãtnej správy a üzemnej sarnosprávy na pinenie ich Mob 
vo veobecnom verejnom záuj me. 

3. Zmluvné strany sa zãroveñ dohodli, 2e odmena zhotovitel'a v zmysle ods 2 tohto èl. 
zmluvy je zahrnutá v celom rozsahu v cene diela uvedenej v di 7 zmluvy. 
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a. ii 
ZANIK ZMLUVY 

1. Tãto zmluva zanikne okrem splnenia vetkeh pray a povinnosti obidvoch zm1uvn'ch 
strán a] pisomnou dohodou zmluvn9ch strán alebo pisornny"m odstUpenIm od zrnluvy 
niektorou zmluvnou stranou. 

2. V pripade zániku zmluvy dohodou zm1uvnch strán, táto zaniká dñom uvedenrn v te]to 
dohode (d'alej len ,,deñ zániku zmluvy dohodou"). V tejto dohode sa upravia aj 
vzá]omné néroky zrnluvn'ch strán vzniknuté z pinenia zmluvn9ch povinnostI alebo 
z ich poruenia druhou zrnluvnou stranou ku dñu zániku zrnluvy dohodou. 

3. Od tejto zrnluvy môe odstñpit' kadá zmluvná strana, avak iba z niektorého z t'chto 
dôvodov: 
3.1. zhotovitel' rnôe odstñpit' od tejto zmluvy, ak objednávatel' oznámi, e nemôe 

pinit' svoje závazky podl'a tejto zm!uvy, 
3.2. objednávatel' môe odstápit' od tejto zmluvy, ak: 

3.2.1. zhotovitel' poruI svoje povinnosti podl'a zrnluvy podstatnm spôsobom, 
najmä ak a] napriek upozorneniu objednavatel'a bude neëinn', nezaène, 
prerui alebo zastavI vykonávanie diela z inch dovodov ako z dovodov 
na strane objednávatel'a, alebo spôsobeneh vyou rnocou definovanou v 
ods. 4. 6L 8 zrnluvy, 

3.2.2. ak zhotovite!' oznámi, e nemôe splnif svoje závazky podl'a tejto zrnluvy, 
alebo sa táto skutoënost' stane zrejmou, 

3.2.3. ak zhotovitel' vstiXpi do likvidacie, na jeho majetok bol vyh1ásen konkurz, 
resp. existuje dôvodná obava, e plnenie zavazkov zhotovitel'a podl'a tejto 
zrnluvyje váne ohrozene. 

3.2.4 ak je zrejmé, e zhotovitel' nedokãe zhotovit' predmet zmluvy alebo jeho 
east' riadne a/alebo yeas, alebo ak zastavil práce na predmete zmluvy pred 
jeho dokonCenIm. 

4. Odstüpenie od zmluvy bude moThé urobit' doruCenIrn pisomného oznárnenia 
o odstUpenI z niektorého uvedeného dôvodu. UCinky odstUpenia od zmluvy nastávajU 
dñorn nasledujácirn p0 dni doruCenia oznámenia druhej zmluvnej strane. T9mto dñom 
zanikajU vetky práva a povinnosti strán zo zmluvy; 19m nie sá dotknuté ustanovenia 
zrnluvy o nahrade kody. 

U. 12 
OSTATNE USTANOVENLA 

V prIpade, e dôjde k zastaveniu prác alebo odstüpeniu od zmluvy z dovodov na strane 
objednávatel'a, zhotovitel' bude práce rozpracované ku dñu zastavenia alebo odstUpenia 
od zmluvy fakturovat' vo v9ke vzájornne odsáhlaseného preukazatel'ne vykonaného 
rozsahu prác a to prIslunm podielorn z dohodnutej ceny podl'a ods. 2. 6/1 7 zrnluvy. 

2. Zhotovitel' sa zaväzuje, e sa zUCastni prfpadn9ch rokovani tkajUcich sa diela, a] ked' 
sa uskutoCnia po dni odovzdania a prevzatia diela podl'a dl. 6 zrnluvy, a e si splnI 
povinnosti z nich pre neho vyp1vajüce y sülade s obsahoni a rozsahorn diela, 
ininierskej Cinnosti a Cinnosti AD podl'a tejto zmluvy. 
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3. Zhotovitel' sa zaväzuje vrátit' objednávatel'ovi podklady, ktoré mu objednávatel' 
poskytne na vykonanie diela a to do 14 dnf po protokolárnom odovzdani a prevzati 
DRS. 

4. Zhotovitel' sa zaväzuje mat' uzavretU poistná zmluvu pre pripad zodpovednosti za kodu 
spôsobenU innost'ou pri pineni predmetu zmluvy v minimálnej v9ke celkovej ceny 
diela vrátane DPH a to na celé obdobie trvania zmluvného vzt'ahu. 

5. Zhotovitel' nie je oprávnen postüpit' akékol'vek pohl'adávky (prava) vypl9vajUce 
zo zmluvy na tretiu osobu, alebo sa dohodnüt' s tret'ou osobou na prevzati jeho závüzkov 
(povinnosti) vyp1vajücicli zo zmluvy bez predebádzajñcebo pisomneho sUhiasu 
objednávatefa. 

6. Objednávatel' je oprávnen1 na zapoOltanie ak'ehko1'vek splatn9ch aj nesplatn9ch 
pohl'adávok voêi zhotovitel'ovi na akékol'vek splatné I nesplatné pohl'adãvky 
zhotovitel'a, a to aj v pripade odstüpenia od zmluvy, tzn. fr moThost' zapoèitania sa 
vzt'ahuje aj na pohl'adávky z pripadného bezdôvodného obohatenia. Zhotovitel' nie je 
oprávnen zapoèitat' svoje pohl'adavky voèi pohl'adavkam objednávatel'a 
bez pIsomného sáhlasu objednávatel'a. 

7. V pripade vykonávania diela prostrednIctvom tretIch osôb, zodpovedá zhotovitel' 
objednavatel'ovi za spinenie zavazku riadne vykonat' dielo akoby dielo vykonával sam. 

8. Zhotovitel' je povinn dodriavat' pri vykonanI diela ustanovenia zakona è. 343/2015 
Z. z. o verejnom obstarávanI a o zmene a dopineni niektor9ch zákonov v znenI 
neskorich predpisov a poskytnüt' objednávatel'ovi asistenciu a sUèinnost' 
pri vysvetl'ovanI sUt'aTh2ch podkladov a inej sprievodnej dokumentácie na vber 
zhotovite!'a stavby. Zhotovitel' je povinny v tejto süvislosti bezodkladne pripravit' 
odpovede pre objednávate!'a na otazky uchádzaéov t'kajUce sa technickch 
peeifikacii, vkazov v1mer a v9kresovej asti DRS. 

9. Zhotovitel' je povinn9 zñèastñovat' sa na odovzdávani stavby alebo jej êasti, vrátane 
vykonavania jednotliv9ch dohodnutch alebo veobecne záväznmi prãvnymi 
predpismi stanoven2ch sküok. 0 uvedench skutoènostiach sa objednávatel' zaväzuje 
pisomne informovat' zhotovitel'a minimálne tn (3) pracovné dni vopred. 

10. Pokial' v tejto zmluve nie je uvedené inak, vetky oznámenia alebo ma koniunikácia 
podl'a alebo v sávislosti s touto zmluvou (d'alej len ,,oznámenie") musi byt' vyhotovená 
pisomne a doruèovaná druhej zmluvnej strane prostrednictvom univerzálneho 
potového doruëovatel'a, elektronickou potou alebo osobne na korepondenèné Udaje 
zmluvn9ch strãn uvedené v záhlavI tejto zmluvy. Za den alebo êas doruèenia oznámenia 
sa povauje: 

a) ak sa doruèuje prostrednictvorn univerza!neho potového doruëovatel'a, den 
prevzatia zásielky obsahujácej oznámenie prijImajücou zmluvnou stranou. 
0známenie sa povauje za doruóené pnijimajücej zmluvnej strane aj okamihom 
vrátenia zásielky odosielajücej zmluvnej strane z dôvodu ,,adresat neznámy", 
,,zásielka neprevzatá v odbernej lehote", ,,adresát nezastihnut", ,,adresát poiada1 o 
doposielanie", alebo z akéhokol'vek iného dôvodu, 

b) ak sa doruèuje elektronickou potou, den alebo èas, kedy bob odosielajücej zmluvnej 
strane doruëené elektronické potvrdenie o doruëenI, resp. preêitanI emailovej správy 
obsahujUcej oznámenie pnijfmajücou zmluvnou stranou, 

c) ak sa doruèuje osobne, den alebo as prijatia oznámenia pnijImajücou zmluvnou 
stranou. 
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11. Zhotovitel' je povinn9 pisomne oznamovat' objednavatel'ovi kadü zmenu jeho 
identifikaèn9th Odajov uvedench v záhlavI tejto zmluvy, a to v lehote najneskor 5 dni 
odo dna, kedy nastala zmena niektorého z t'chto üdajov. V prIpade, ýe si zhotovitel' 
povinnost' podl'a tohto odseku zmluvy nespini, alebo sa dostane do omekania s jej 
spinenim v óase, kedy mu objednavatel' zale oznámenie podl'a tejto zmluvy, zhotovitel' 
v celom rozsahu zodpovedá za to, e sa neoboznamil s obsahom oznámenia 
odosielaného objednávatel'om podl'a tejto zmluvy a ma sa za to, e nastali üèinky 
náhradneho doruèenia podl'a tejto zmluvy. 

12. Zhotovitel' je tie povinn pIsomne oznámit' objednávatel'ovi bez zbytoèného odkladu 
vetky informácie tftajüce sa jeho vstupu do likvidácie, alebo zaèatia konania podl'a 
zákona o konkurze a retruktura1izácii. 

13. Zmiuvne strany sU poviimé dodriavat' pris1uné ustanovenia Nariadenia Europskeho 
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane &ziek9ch osôb pri spracüvanI osobn9ch 
Udajov a o vol'nom pohybe takchto üdajov a zákona NR SR ó. 18/2018 Z. z. o ochrane 
osobn2ch Udajov. Zhotovitel' podpisom tejto zmluvy prehiasuje, 2e bol oboznámen9 
s informáciami podl'a èlánku 13 Nariadenia EurOpskeho parlamentu a Rady (EU) 
2016/679 o ochrane I5'zick2ch osob pri spracávani osobn9ch üdajov zverejnenmi na 
webovom sidle objednávatel'a (www.kosiee.sk. 

6.14 
PROTIKORUPtNA DOLO2KA 

1. Fri pinenI tejto zmluvy sa zhotovitel' zaväzuje zaviest' a vykonavat' vetky nevyhnutné 
a vhodne postupy a opatrenia vedüce k zabráneniu protispoloëenskej èinnosti, vrátane 
korupeie. Zhotovitel' vyhlasuje, e podl'ajeho vedomosti iaden zjeho predstavitel'ov, 
zástupcov, zamestnancov alebo inch osob konajücich v jeho mene v süvisiosti s 
uzavretim zmluvy a pineni závazkov na základe zmluvy neponükal, neponUka a ani 
nebude priamo alebo nepriamo ponUkat', davaf, vyadovat' ani prij Imat' finanèné 
prostriedky alebo akekol'vek ocenitel'né hodnoty, alebo poskytovaf akekol'vek vhody, 
dary alebo pohostenia zamestnaneov ani predstavitel'om objednávatel'a (priOom na tento 
üëel sa predstavitel'om objednávatel'a rozumejU aj poslanci Mestskeho zastupitei'stva v 
Koieiach), za Uèelom ovplyvñovat' konanie takejto osoby v jej funkcii, s vyuitIm 
odmeñovania, alebo navádzania k nekorektnému vftonu pris1unej funkcie alebo 
ëinnosti akoukol'vek osobou, za üèelom ziskania alebo udrania vhody pri vftone 
èiimosti zhotovitel'a. Zhotovitel' sa zaväzuje okamite oznámit' primeranou formou 
zástupcovi objednávatel'a akekol'vek podozrenie na poruenie ustanovenia tohto odseku 
(na emailovü adresu obcianskalinka@kosice.sk) a byt' pine süöinn2 pri dokladnom 
vyetrenI podozrenia. 

2. V pripade poruenia povinnosti zhotovitel'a podl'a predchádzajUceho odseku je 
objednávatel' oprávnen2 odstüpit' od zmluvy bez predehádzajüceho pIsomného 
upozornenia, a to s okamitou platnost'ou bez toho, aby zhotovitel'ovi vznikol 
akftol'vek narok zo zodpovednosti za odstüpenie objednavatel'a od zmluvy. Zhotovitel' 
sa zaväzuje, e ak bude preukazane protispoloèenské konanie alebo poruenie 
protikorupèného správania, nahradi kodu objednávatel'ovi v maximálne monom 
rozsahu podl'a platnch pravnych predpisov za akükol'vek stratu, ujmu, pokodenie 
alebo nahradi náklady vzniknuté v sUvislosti s poruenim povinnosti zhotovitel'a podl'a 
predchadzajuceho odseku. 
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6. i5 
ZAVEREtNE USTANOVENIA 

1. Práva a povinnosti zmluvn'ch strán neupravené v tejto zmluve sa riadia pris1uthmi 
ustanoveniami Obchodného zakonnIka a ostatn9ch veobecne závAzn'ch právnych 
predpisov pIatnch a Uinnch v Slovenskej republike. 

2. Neoddelitel'nou sáèast'ou tejto zmluvy sá: 

- prulolia ë I .Opis predmetu zákazky". 

3. Menit' alebo doplñovat' obsah tejto zmluvy bude m&né len formou oèIslovan9ch 
pisomnch dodatkov, ktoré budU platné, ak budü riadne potvrdené a podpisané 
oprávnen9mi zástupcami oboch zm1uvnch strán. 

4. Zmluva nadobáda platnost' dñom podpisu vetkmi zmluvnmi stranami a üèinnost' 
dñom nasledujUcim p0 dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmláv. 

5. Zmluva sa vyhotovuje v tyroch vyhotoveniach, z ktorch tn si ponechá objednavatel' 
a jednu zhotovitel'. 

6. Zmluvné strany prehlasujü. fr sa s obsahom tejto zmluvy oboznámili a sühlasia s nim, 
e táto zmluva je prejavom ich slobodnej vole, a lie je uzavretá v tiesni ani za inak 

nev9hodn9ch podmienok, na znak êoho ju podpisujU oprávneni zástupcovia oboch 
zmluvnfth strán. 

V Koiciach dna 1 7 2JO 2 'C 

Za objednávatel'a: 

ng iaroslavPolaéek
primator 

V Koiciach dna ................ 

Za zhotovitel'a: 

,,I A" A IlTECI U s.r.o. 

In/. /:Art.Ras.van snos 
kon.tel' 



Opis predmetu zákazky 

Tlaëiarne - ñprava dopravuej 
infratruktüry, projektová dokumcntácia 



Názov stavby: llaêiarne - ñprava dopravnej infratruktry 
04/2025 

Názov stavby: Tlaëiame - Uprava dopravnej infratruktUry 

Predmet zákazky: Poskytnutie sluThy 

Vypracovanie projektovej dokumentacie na realizáciu stavby (d'alej DRS) 

Názov zákazky: Tlaèiarne - üprava dopravnej infratruktüry, projektova dokumentãcia 

Miesto zákazky: Stavba je situovaná v Koiciach na Watsonovej ulici, Festivalovom 
námesti, Letne] ulici, Starej spiskej ceste, Triede SNP, ulici Ceskoslovenskej armady 
a S1adkoviovej ulici. 

Miesto stavby je v ohese Koice I v troch katastralnych Ozemiach: Severné mesto, Letná 
a Hut'áky. Stavba je navrhnutá na parcelach vo vlastnictve Mesta Koice a CTR WatsoNova 
s.r.o. 

Základné üdaje eharakterizujuce existujüci stay 

Vo vzt'ahu k realizácii stavby bob vydané pravoplatne Ozemné rozhodnutie 
è. MK1A12024/08648-10/JJSTS zo dna23.02.2024. 

Stavba riegi üpravu dopravnej infratruktUry v okoli bva12ch Vchodos1ovenskch 
TlaëiarnI, ktorá zabezpeëi poadovanU kvalitu dopravy v obdobI 20 rokov p0 uvedenf do 
prevadzky a zohl'adnuje nárast dopravy v tomto obdobi, vplyv polyfunkënej v9stavby v areáli 
TlaèiarnI ako aj potrebu zvenia bezpeënosti peej a cyklistickej dopravy. 

Navrhované dopravné rieenie predpokladá Upravu dopravneho koridoru Watsonova - 
Festivalové námestie. NavrhujU sa svetelne riadene kriovatky na Festivalovom námestI 
(kriovatka Watsonova - Letná - Stará spiská cesta - Trieda SNP - Ceskoslovenskej armady) 
a na Watsonovej ulici (kriovatka Watsonova - prepojovacia obs1uná cesta). 

V ázemi sU navrhované nové a rozirené existujUce chodniky pre chodcov a cyklistov ako 
aj svetelne riadené priechody pre bezpeèn pohyb chodcov a cyklistov. 

SUêast'ou rieenia je preferencia bromadnej autobusovej dopravy na Watsonovej ulici a 
navrhujá sa nové a upravujU pôvodné zastávky mestskej hromadnej dopravy. 

V rámci skladby stavebnch objektov je navrhovane aj dopravné napojenie polyffinkönej 
vstavby v areali TlaöiarnI na nadraden dopravn komunikaèn9 system v sUlade s Uzemn'm 
planom hospodársko-sIdelnej aglomeracie Koice, zmena è. 136 - lokalita Tlaèiarne a 
Uzemn9m plánom zony Koice - Tlaóiarne. 

Návrh poadovaného rieenia 

Navrh poadovaného rieenia vychádza zo spracovanej projektovej dokumentácie pod 
názvom ,,llaèiarne - üprava dopravnej infratruktüry, Projekt pre stavebné povolenie", KOPA 
architekti s.r.o., 03/2025. 

tlenenie stavby na stavcbné objekty a prevádzkové sébory: 

so ioi Watsonova ulica - stavebne üpravy 
SO 102 Letná ulica - stavebné üpravy - napojenie na Watsonovu ulicu 
SO 103 Festivalové námestie západ - stavebné Upravy 
SO 104 Zastávka Amfiteater (smer Letna) - stavebné üpravy 
SO 105 Stara spiska cesta - S1adkoviova - stavebné ápravy kriovatky 
SO 106 Prestavba zastavky na parkovacie plochy - Watsonova ulica 
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SO 107 Priechod pre chodcov - Watsonova u1ica 
50 401 Verejné osvetlenie 

SO 401.11 Verejné osvetlenie - 101-107 - vyvolane üpravy 
SO 401.12 Verejné osvetlenie - 101-107 

50 402 PrIpojky cestnej kanalizacie 
SO 402.1 PrIpojky cestnej kanalizácie - 101-107 

so 403 Pre1oky a ochrany ininierskych sieti 
SO 403.1 Pre1oky a ochrany ininierskych sieti - 101-107 - vyvolané ápravy 

- 50 403.1.1 Preloay a ochrany ininierskych sietI - 101-107 - vyvolané üpravy - 

- pre1oka plynovodu 
- SO 403.1.2 Pre1oky a oebrany ininierskych sieti - 101-107 - vyvolané üpravy - 

- rekontrukeia verejnej kanalizácie 
- 50 403.1.3 Pre1oky a ochrany ininierskych sieti - 101-107 - vyvolané üpravy - 

- ocbrana ininierskych sieti 
50 404 Terénne a sadové üpravy 

SO 404.1 Terénne a sadové Upravy - 101-107 
SO 405 Pre1oky traköného vedenia 

50 405.1 Pre1oky trakèného vedenia - 103 
- 50 405.1.1 Pre1oky trakóného vedenia - 103 - trolejové vedenie 
- SO 405.1.2 Pre1oky traköného vedenia - 103 - verejnd osvetlenie 

50 406 Cestná svetelna signalizacia 
SO 406.1 Cestná svetelna signalizacia - 107 

50 407 Pripojka NN - CSS 
SO 407.1 PrIpojkaNN-CSS- 107 

50 408 PrIstreky MHD 
SO 408.1 Pristreky MHD - 103,104 

SO 409 Pripojka NN - prIstreky MHD 
SO 409.1 Pripojka NN - prIstreky MHD - 103,104 

SO 410 Informaön a kamerov system 
SO 410.1 Informaön a kamerov9 system - 103,104 

50 411 Pre1oky verejného vodovodu 
50 411.1 Pre1oky verejného vodovodu - 105 - vyvolané Upravy 

V rámci stavebn9ch objektov je okrem dopravného stavebného rieenia zahrnuté aj rieenie 
verejného osvetlenia, cestnej kanalizacie, pre1oky a oehrany ininierskyeh sieti, terénnych a 
sadov'ch üprav, pre1oky trakèného vedenia, cestnej svetelnej signalizácie (CSS) vrátane 
prfpojky NN, prIstrekov MHD vrátane pripojky NIN a informaëneho a kamerového systému a 
pre1oky verejného vodovodu. 

Podklady pre pripravu: 

" Dokumentacia na realizaciu stavby bude priamo vychádzat' z projektovej dokumentacie 
,,Tlaèiarne - áprava dopravnej infratruktüry, Projekt pre stavebné povolenie", 
vypracovanou spoloènost'ou KOPA architekti s. r. o., na základe, ktorej bude vydané 
pris1uné stavebné povolenie. 

Podrobnosti a rozsah DRS budá vychadzat' z pravoplatného stavebneho povolenia. 

Dokumentacia musi bye v sülade s pris1un9mi vyjadreniami a strategickmi dokumentmi 
schvalen9mi na árovni mesta Koice. 
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Ostatné: 
Technicke predpisy (TP) sU dostupné na webove] stránke www.ssc.sk 

Opis sluThy: Poskytnutie sluThy bude pozostávat' z nas1edovnch Oirinosti: 

Vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie (d'alcj PD) na realizáciu stavby 
(d'alej ,,DRS"). 

DRS bude vypracovaná odborne spôsobil9mi osobami v pris1unom odbore v zmysle 
p1atnch predpisov, v slovenskom jazyku, a podl'a veobecne závaznch právnych 
predpisov, nariadeni, teclmick2ch noriem a predpisov v platnom zneni v óase spracovania 
DRS so základn9mi ná1eitost'ami dan9mi tec1mickmi predpismi TP 019 Dokumentacia 
stavieb ciest, zakonom . 50/1976 Zb. o ázemnom plánovani a stavebnom poriadku 
(stavebn zákon) v znenI neskorich predpisov, zakonom ó. 608/2003 Z. z. o tátnej správe 
pre ázemné plánovanie, stavebn9 poriadok a bvanie v zneni neskorich pravnych 
predpisov, zákonom è. 200/2022 Z. z. o üzemnom plánovani v znenh neskorMch právnych 
predpisov a zákonom ó. 46/2024 Z. z. Podrobnosti pre vypracovanie DRS budü vychádzat' 
z TP 019 a jeho priloh a to primerane k predmetu DRS, konkrétne TP 019, Priloha ë. 9 east' 
I. Podklady a poiadavky na vypracovanie dokumentacie na stavebné povolenie 
a realizaciu stavby a Cast' II. Základné ná1eitosti dokumentacie na realizáciu stavby. 
Dokumentacia poskytuje informacie o ClenenI stavby, rozmery a druhy kontrukcii. 
Spracüvajednotlivé architektonické, technické, ekologické a ekonomické prvky, v rozsahu 
poadovanom funkciou tejto dokumentácie. UrCuje vlastné tecimické rieenie vrátane 
nárokov a podmienok na zhotovenie stavby. 

Yfton ininierskej èinnosti - v rozsahu bezodkladného vykonania vetkgch potrebnch 
CinnostI, krokov a ükonov, ktoré vedü k vypracovaniu DRS, vyjadrenI k PD vetkch 
dotknuWch organov, správcov ininierskych sieti a vlastnikov v zmysle stavebného 
zákona. 

Vykon odborného autorskeho dohl'adu poas eelej doby realizácie stavby - 

Zhotovitel' v zmysle ustanovenI o autorskom práve a právach sUvisiacich s autorskm 
právom C. 185/2015 Z. z. v platnom znenI (autorsk' zakon) vo vlastnom mene, na vlastnU 
zodpovednosf a s potrebnou odbornou starostlivost'ou pre Objednávatel'a vykona odborn 
autorsk dohl'ad nad uskutoCnovanIm stavby podia projektovej dokumentacie, overenej 
stavebn2m Uradom v stavebnom konanI a dopracovanej projektovej dokumentacie na 
realizaciu stavby od okamihu ukonCenia projektov9ch prác a p0 skonCenie prác na stavbe 
a vydanie vetk9ch rozhodnuti sUvisiacich s dielom - kolaudaciu. Da1I obsah a rozsah prác 
autorského dohl'adu podia UNIKA, Sadzobnfk pre navrhovanie ponukovch cien 
projektovch prác a ininierskych CinnostI, Priloha C.4. 
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Poadovany minimálny obsah a rozsah projektovej dokumentacie 

" Sprievodná správa 
" Teehnická správa 
" Ekonomická spréva 
" Prehl'adna situácia irMch vzt'ahov 

" Celková situácia stavby na podklade katastrálnej mapy so zakreslenim jestvujücieh IS 
na zaklade vyjadreni správcov IS o ich existeneil 

" Pozdlny profil 
" Ortofotomapa (na KN podklade) 
" Koordinaëné vbesy 
" Návrh projektu organizáeie v9stavby (Technieká správa, graficke prilohy) 
" Demolácie 
" Dopravné znaëenie trvalé (Technická správa, vftresy) 
" Dopravné znaóenie doèasné (Technická správa, v'kresy) 
" SUhrnn rozpoèet (vrátane polokovit9ch rozpoètov prejednotlivé stavebné objekty) 
" Dokladova äast' 

Osobitné poiadavky objednavatel'a 

Mesto Koice ako správca miestnych ciest poaduje dodrat' nasledovné podmienky: 
" dodthnie podmienok uvedench v liste è. MKIA/2025/8424-3, zo dna 24.01.2025, 
" priestory zastávkov'ch zálivov (vrátane nájazdovej a vjazdovej óasti) rieit' obdobne ako 

pri in2ch rekontrukciach zastávok MHD, s povrchom z cementobetonoveho kiytu (alebo 
vhodnou alternativou), s rovnakou Upravou rieit' aj povrch zastávok umiestnench 
vjazdn9ch pruhoch, 

" kovové prvky prIstrekov MMD poadujeme rieit' RAL 7016 (antracitová eda), pripadne 
RAL 6006 (olivova edozelená), zároveñ poadujeme, aby strecha prIstreku bola 
z nepriehl'adného material, priëom podhl'ad strechy by mal byf vo farbe RAL 9010, 

" pri startovisku zastávky Obchodná alcadémia smer Botanická zahrada poadujeme upravit' 
severn' koniec stanovit'a tak, aby sa pred prv'm pristrekom vytvoril peI koridor so 
Mrkou aspoñ 1,5 m, 

" odporüèame upravit' stanovite zastávky Sládkoviëova smer Amfiteater bliie ku 
kriovatke ulic Stará spiska cesta-Detvianska-Olivová, kde sa nachádza aj stanovite tejto 
zastavky pre opaën- smer, navrhované rieenie j e akceptovatel'ne, 

" v prIpade transformacie chodnika pri zastavke Obchodná akadémia smer Amfiteater 
na infratruktUru pre cyklistov odporáèame pri tejto zastávke priestor stanovit'a zastávky 
oddelit' od sübeneho chodnika zábradlim pri zachovani prirodzench peich prIstupov na 
zaèiatku a konci pri dodranI podmienok definovan2ch v STN 73 6425, resp. STN P 73 
6425, v blIzkosti prIstrekov odporUame polohu zábradlia zarovnat' dojednej ürovne so 
zadn9mi stenami pristrekov, 

" zapracovat' v projektovej dokumentácii pre realizáciu stavby pri SO 406.1 Cestná svetelná 
signalizácia: 
- vypnutie riadenia premavky svete1n'mi signálmi (plánované odstávky/poruchove 

stavy) rieit' v zmysle aktuálne p1atn9ch technick9ch podmienok è. 117 Spoloóné 
zásady poufvania dopravnch znaëiek a dopravnch zariadenI, 

- dopravné a chodecké signálne skupiny programovat' bez blikavej thnkcie konèiaceho 
zeleného signalu ,,vol'no" v trvanI 4 sekundy z dôvodu, e na danom svetelne riadenom 
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uzie budñ osadené signaly èasového odpoótu konca zeleneho a ervené signálu. Blikava 
thnkcia zeleného signalu nie je v sülade s pris1un?mi technickmi podmienkami 
a legislativou, 

- signálne symboly návestidiel iadame osadit' v sUlade s platnou vyhlakou Ministerstva 
vnütra SR è.30/2020 o dopravnom znaèeni a vzorovmi listami VL 6.3-2023 Svetelné 
signaly, 

- svetelne riaden9 uzol iadame riadit' podl'a SIPL8 v navrhovan1ch programovacich 
hodinach t. j. v reime nepretritej prevádzky, 

- po prebrati CDS iadame pred1oit' süvisiacu dokumentaciu CDS správcovi - p0 
realizaãné zameranie vo formate dwg., projekt skutoèného vyhotovenia a situácie vo 
formáte dwg., revIzne správy CDS, schválené signálne programy navrhnuté pre dan9 
uzol, certifikáty poufit9ch materiálov CDS, 

- pri prvotnom uvedeni CDS do prevadzky iadame prizvat' správcu CDS - zástupcu 
referátu správy a ádrThy ciest, 

zapracovat' v projektovej dokumentácii pre realizáciu stavby v èasti trvalé dopravné 
znaëenie (vodorovné): 
- realizovat' vodorovné dopravne znaèenie konvenön9m spôsobom, prièom sUèast'ou 

projektu bude a] jeho obnova, ktoth iadame realizovat' dvojzlokovou technológiou 
(dvojzlokov plast za studena) v zmysle technicko-kvalitativnych poiadaviek pre 
plastov retroreflexn9 dvojzloaov material s nasledujücimi pecifikáciami: 
a) p1oné znaëky, prieène öiary, symboly, napisy - vyhotovit' v dvojzlokovom 

studenom plaste s reflexnou Opravou v hladkom type znaenia, 
b) pruhové, peciá1ne a ochraimé ëiary - vyhotovit' v dvojzlokovom studenom plaste 

s reflexnou Upravou v truktOrovanom type znaëenia, 
c) vonkajie okrajové èiary (. 250mm) - vyhotovit' v dvojzlokovom studenom plaste 

s reflexnou üpravou v truktürovanom type znaèenia. 
- odstránenie jestvujUceho dopravného znaóenia iadame zrealizovat' mechanicky 

frézovanim s minimálnym invazIvnym zasahom do krytu vozovky, altemativna metóda 
odstrañovania otryskanIm pomocou PeelJet - vodn9m lüèom, 

- v koliznom priestore medzi primárnou cyklistickou infratruktUrou a individuálnou 
automobilovou dopravou zrealizovaf podfarbenie povrchu kolIzneho priestoru 
cyklistickej infratruktüry pomocou dvoj zlokoveho plastického materiálu s 
protThmykov9mi prisadami, farba èervená (RAL 3020/3013) - minimalny rozsah 
od1Ienia cyklo a TAD, avak cykloinfratruktUra by mala byf farebne od1Iená v pinom 
rozsahu, 

zapracovat' v projektovej dokumentacii pre realizáciu stavby taktilné prvky 
pre nevidiacich: 

osadenie takti1nch prvkov pre nevidiacich a slabozrak9ch realizovat' v sülade s 
technick2mi podmienkami ë. 117 Spoloèné zásady pouIvania dopravn9ch znaèiek a 
dopravn9ch zariadenI, TP 48 Navrhovanie debarierizan9ch opatrenI pre osoby s 
obmedzenou schopnost'ou pohybu a orientáeie na pozemnch komunikáciách a 
jednotliv9mi grafick9mi listami è. 2/3/4 a Vyhlákou . 532/2002 Z. z. o veobecnch 
teehnick9ch poiadavkách na vstavbu a na stavby uivané osobami s obmedzenou 
schopnost'ou pohybu a orientácie, 
v miestach, kde nebude moThé osadenie slepeckej d1aby pre nevidiacich a 
slabozrakch z dovodu obmedzen5th priestorovch, ffinkön9ch a stavebn2ch dovodov 
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realizovat' varovn a signálny pas pre nevidiacich a slabozrakch pomocou metódy 
stierkovanim studeného plastu KaltPlastik, 

upravit' v projektovej dokumentácii pre realizaciu stavby odvodnenie navrhovanch 
komunikãciftak, aby nedochádzalo k zdriavaniu vody na navrhovanch cestach; prieèny 
skion a pozdlthy profil komunikacii musI byt' navrhnut tak, aby zabezpeèil plynul' odtok 
vody do odvodñovacieho systému (vpusty sa majU umiestnit' mimo jazdnch pruhov) 
a zabranil tvorbe kaluI, najmä v blizkosti kriovatiek, zastávok verejnej osobnej dopravy, 
priechodov pre chodcov alebo miest na prechadzanie, 
- upozornujeme na nevhodn prieóny skion v priestore pravého odboèovacieho pruhu 

z Letnej ulice na Watsonovu ulicu, prieöny skion mô2e sposobovat' zadriavanie vody 
v strede pruhu, priom nie je zabezpeèen9 jej odvod vpustom, 

- upozorñujeme na atypické odvodnenie na prepojovacej PK WatsoNova, kde je 
dad'ova voda odvádzaná do stredu komunikácie, odvodnenie poadujeme rieit' so 
sfrenm prieönym skionom (vpusty umiestnif mimo jazdnch pruhov). 

Upresñujüce informácie: 

Neocenen9 v9kaz v'mer a ocenen9 polokovit rozpoëet stavby budá vypracované v 
programe MS Excel a pouitIm fünkcie ROUND (matematicke zaokrUhlenie na 2 desatinné 
miesta). 

PD musI byt' vypracovaná v salade s ustanoveniami veobecne závaznch pravnych 
predpisov platnch a üëinnch v Slovenskej republike, platnch technick'ch noriem 
vzt'ahujücich sa na dielo, Zákonom ó. 50/1976 Zb. o Ozemnom planovani a stavebnom poriadku 
(stavebn zakon) v znenI neskorich predpisov, Vyh1akou ó. 453/2000 Z. z., ktorou sa 
vykonavajO niektoré ustanovenia stavebného zakona, technickch podmienok TP 085 (pôvodné 
oznaèenie TP 07/2014) Navrhovanie cyklistickej infratruktUry vydan9ch Ministerstvom 
dopravy, v9stavby a regionélneho rozvoja SR, STN 73 6101 Projektovanie ciest a dial'nic a 
STN 73 6110 Projektovanie miestnych komunikacii; v rozsahu primeranom k vykonávanému 
dielu, s technickmi podmienkami TP 117 Spoloèné zasady pouivania dopravn9ch znaëiek a 
dopravnch zariadeni a TP 118 Zásady pouIvania vodorovnch dopravn'ch znaèiek. 

Projektova dokumentácia musi byf vypracovaná v ázkej sáöinnosti s Mestom Koice, V 

priebehu spracovávania konzultovana s dotknut9mi orgánmi a taktie musI repektovat' 
poiadavky a podmienky stanovené dotknutmi orgánmi. V'stupná projektova dokumentécia 
musi byf pisomne odsáhlasené Objednávatel'om ete pred dopracovanim PD. 

Dokumentácia vrátane v9kazu v9mer a polokovitého rozpoótu musi byt' vypracovaná v 
slovenskomjazyku osobami s pris1unou odbornou spôsobilost'ou v zmysle zakona 6. 138/1992 
Zb. o autorizovanch architektoch a autorizovan9ch stavebn9ch ininieroch v zneni neskorIch 
predpisov. 
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UaIie podmienky: 

" Poadovan termIn dodania projektovej doknmentácie na realizáciu stavby 
v termine do 30 dnI odo dna nadobudnutia üëinnosti zmluvy. 

" Miesto dodania: sIdlo verejného obstaravatel'a 

" Spôsob dodania: 
PD bude odovzdaná v tlaèenej forme, podpIsana a opeêiatkovana odborne spôsobilou 
osobou v zmysle zákona ë. 138/1992, v 6 vyhotoveniach a v digitálnej podobe na USB 
nosiëi 2x. Format dodania projektovej dokumentacie na USB nosiöi: 

" textová east' dokumentácie vo formátoch .doc a .pdf, 
" vftresová Cast' dokumentácie vo formátoch .dwg .pdf, 
" vftaz vmer a rozpoCet vo formatoch .xls a .pdf. 

Dokiady budU odovzdane: 
" v tlaCenej forme originály vyjadrenI a stanovisk lx 
" v digitálnej podobe na USB nosiCi 2x 




