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ZMLUVA O DIELO 

č. Zhotoviteľa: ZoD 117/2025/03454 

 
uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 

neskorších predpisov 

 
 

Zmluvné strany: 
 
Objednávateľ: 
Názov: Mesto Košice 
Sídlo: Trieda SNP 48/A, 040 01 Košice 
IČO: 00691135 
DIČ: 2021186904 
IČ DPH: SK2021186904 
IBAN: SK67 0200 0000 0045 7173 4356 

V mene ktorého koná: Ing. Jaroslav Polaček, primátor 

(ďalej len „objednávateľ“) 
 
a 
 
Zhotoviteľ: 
Obchodné meno: COLAS Slovakia, a.s.  
Sídlo: Orešianska 3168/7, 917 01 Trnava 
IČO:  31 651 402 
DIČ: 2020 492 111 
IČ DPH: SK2020 492 111 
IBAN: SK65 0000 0000 0051 6091 6328 
V mene ktorého koná: predstavenstvo spoločnosti 
 Ing. Martin Papala – predseda predstavenstva 
 Ing. Kristína Brezanská – člen predstavenstva 
 Jaroslav Mikuš – člen predstavenstva 
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka č.:10798/T 

(ďalej len „zhotoviteľ“) 

(ďalej spoločne aj „zmluvné strany“) 

PREAMBULA 

A. Dňa 05.05.2025 bolo zo strany objednávateľa vystupujúceho v právnom postavení verejného 
obstarávateľa podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „zákon o VO“) vyhlásené verejné obstarávanie na obstaranie zákazky 

„Riešenie havarijného úseku na Kavečianskej ceste“, ktorej výzva bola uverejnená 
vo Vestníku verejného obstarávania č. 89/2025 zo dňa 06.05.2025 pod označením 7623 - 
WYP (ďalej len „verejné obstarávanie“). 

B. So zreteľom na zámer financovania zákazky z externých finančných zdrojov zmluvné strany 
berú na vedomie osobitné projektové ustanovenia (čl. XIII). 

 

Vzhľadom na vyššie uvedené sa zmluvné strany dohodli a uzatvárajú túto zmluvu o dielo 
(ďalej len „zmluva“) v nasledovnom znení: 

2025001900
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I. PREDMET ZMLUVY 

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať dielo spočívajúce v zhotovení stavby 
„Riešenie havarijného úseku na Kavečianskej ceste“ v rozsahu projektovej dokumentácie 
vypracovanej projekčnou kanceláriou MP Construct s. r. o., Obrancov mieru 13, 040 01 
Košice, (ďalej len „PD“), príslušných povolení na zhotovenie stavby, vyjadrení dotknutých 
orgánov, organizácií a správcov inžinierskych sietí a v rozsahu podľa tejto zmluvy (ďalej len 
„dielo“). 

2. Zhotoviteľ vykoná dielo vo vlastnom mene, na svoje náklady a na vlastnú zodpovednosť, a to 
v lehote podľa čl. VI tejto zmluvy (ďalej len „lehota plnenia“). 

3. Dielo bude vykonané podľa požiadaviek a špecifikácie predmetu zákazky tak, ako ich 
objednávateľ definoval v rámci súťažných podkladov vo verejnom obstarávaní, ktoré 
vyjadrujú účel, rozsah a technické a iné kritériá, parametre a požiadavky na dielo a ostatné 
plnenia tejto zmluvy (ďalej tiež „požiadavky objednávateľa“). 

4. Objednávateľ dielo riadne a včas prevezme a zaplatí za jeho vykonanie dohodnutú cenu 
podľa podmienok obsiahnutých v tejto zmluve (ďalej len „zmluvná cena“). Ak zmluva 
výslovne neustanovuje inak, zmluvnou cenou sa rozumie celková cena za vyhotovenie 
a dokončenie diela, odstránenie akýchkoľvek vád diela a poskytnutie ostatných plnení 
na základe zmluvy, vrátane DPH určenej podľa platných právnych predpisov vrátane jej 
budúcich zmien a úprav v súlade so zmluvou. 

5. Dielom sa tiež rozumejú všetky prípravné, stavebno-technické a montážne práce a služby 
súvisiace s realizáciou predmetu plnenia zhotoviteľa podľa tejto zmluvy. V predmete zmluvy 
sú tiež obsiahnuté všetky plnenia, ktoré nie sú výslovne uvedené v PD, opise predmetu 
zmluvy alebo ostatných súčastiach zmluvy, ale sú nevyhnutné na vykonanie diela podľa tejto 
zmluvy, o ktorých zhotoviteľ s prihliadnutím na vlastné odborné znalosti s vynaložením 
všetkej odbornej starostlivosti vedel alebo vedieť mal a mohol, a ktoré mohol zistiť 
dôkladným preskúmaním PD, a ktoré mu boli prístupné pred vyhotovením jeho ponuky. Na 
účely tejto zmluvy sa ponukou zhotoviteľa rozumie ponuka, ktorú zhotoviteľ predložil a na 
základe ktorej bol úspešný vo verejnom obstarávaní. 

6. Miestom vykonania diela je cesta III/3391 - Kavečianska cesta, okres Košice I, katastrálne 
územie: Čermeľ, Severné mesto, podľa PD.  

7. Na základe dohody zmluvných strán, vzhľadom na spôsob zabezpečovania vykonania diela 
zo strany zhotoviteľa, zhotoviteľovi nevzniká právo na zvýšenie zmluvnej ceny z dôvodu 
zmien diela počas jeho vykonávania, ak zhotoviteľ už v čase vypracovania svojej ponuky 
v procese obstarávania zákazky na vykonanie diela mal a mohol predpokladať 
s prihliadnutím na jeho odborné znalosti a kapacity a s vynaložením všetkej odbornej 
starostlivosti, že pre riadne vykonanie diela bude potrebné vykonať aj takéto plnenia. To 
neplatí, ak zmeny diela vyplynuli z dodatočných požiadaviek objednávateľa na zmenu 
stavebno-technického riešenia diela.  

8. Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s charakterom a rozsahom diela 
v zmysle podmienok stanovených objednávateľom a že sú mu známe technické, kvalitatívne 
a iné podmienky vykonania diela. Osobitne zhotoviteľ vyhlasuje, že sa oboznámil: 

a) so širšími vzťahmi na území, ktoré bude dotknuté vykonávaním diela, 

b) s umiestnením inžinierskych sietí na území, ktoré bude dotknuté vykonávaním diela 
v zmysle PD, 

c) s PD diela a že táto je úplná, a že mu nie sú známe žiadne chyby a nedostatky tejto 
dokumentácie, ktoré by mohli ovplyvniť riadne a včasné vykonanie diela. 



 

                             3                                                     ZoD-S-AF-2025.02   

 

II. PODMIENKY VYKONÁVANIA DIELA 

Základné podmienky 

1. Zhotoviteľ bude vykonávať dielo s odbornou starostlivosťou tak, že dielo bude spĺňať 
kvalitatívne požiadavky definované PD, platnými technickými normami (STN, EN; ďalej len 
„technické normy“) a všeobecne záväznými právnymi predpismi (ďalej len „právne 
predpisy“). Technické normy sa stávajú týmto ustanovením záväzné pre zhotovenie diela 
podľa tejto zmluvy. Na účely tejto zmluvy sa za právne predpisy považujú aj technické 
predpisy rezortu (https://www.ssc.sk/sk/Technicke-predpisy-rezortu.ssc). 

2. Zhotoviteľ vykoná a dokončí práce v súlade so zmluvou. Zhotoviteľ zaisťuje všetok materiál 
a pracovné sily, stroje a zariadenia, ktoré sú nevyhnutné pre dokončenie diela. 

3. Zhotoviteľ vyhlasuje, že činnosti, ku ktorým sa podľa tejto zmluvy zaviazal, spadajú do jeho 
predmetu podnikania, pre túto prácu je plne kvalifikovaný, disponuje zamestnancami 
v potrebnom počte a kvalifikačnej skladbe, a to nielen pri výkone prác, ale aj pri používaní 
pracovného zariadenia, používaní strojov a pod. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, že dielo 
bude vykonávané iba pracovníkmi, ktorí majú povolenie na pobyt na území Slovenskej 
republiky a pracovné povolenia pre miesto vykonávania diela. 

4. Objednávateľ najneskôr v deň odovzdania staveniska poskytne zhotoviteľovi v tlačenej verzii 
dokumenty potrebné k zhotoveniu diela, a to v nasledovnom rozsahu: jedno vyhotovenie PD, 
kópie príslušných povolení pre zhotovenie stavby, kópie stanovísk príslušných dotknutých 
orgánov/organizácií a vlastníkov/správcov inžinierskych sietí. Digitálna forma dokumentov 
bola súčasťou súťažných podkladov vo verejnom obstarávaní. Tieto dokumenty zhotoviteľ 
odsúhlasuje a potvrdzuje, že im plne porozumel a že sú dostatočným podkladom 
pre kompletné zhotovenie, dokončenie a sprevádzkovanie jednotlivých častí predmetu diela, 
ktoré nepresiahnu cenu za zhotovenie diela ponúknutú v ponuke zhotoviteľa, ktorá je 
uvedená v príslušnej prílohe tejto zmluvy (Ocenený výkaz výmer). Zhotoviteľ potvrdzuje, že 
svoju ponuku, vrátane rozpočtu za dielo, vypracoval s prihliadnutím na svoje odborné 
znalosti a vynaloženú odbornú starostlivosť potrebnú pre kompletné zhotovenie, 
dokončenie a riadne odovzdanie diela. 

5. Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi pri plnení tejto zmluvy potrebnú súčinnosť spočívajúcu 
najmä v poskytovaní vysvetlení, upresňovaní a doplňovaní údajov a podkladov, zaujímaní 
stanovísk a rozhodnutí týkajúcich sa vykonávania diela.  

6. Ak objednávateľ zistí, že zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore s povinnosťami podľa zmluvy, 
je oprávnený dožadovať sa toho, aby zhotoviteľ odstránil alebo napravil takéto porušenie 
povinností na svoje náklady, v primeranej lehote určenej objednávateľom. Pokiaľ vznikne 
objednávateľovi škoda spôsobená nedbalosťou, porušením resp. neplnením povinností 
v zmysle zmluvy, zhotoviteľ je povinný ju nahradiť. 

7. Vlastníkom zhotovovaného diela a materiálu zabudovaného do diela je od začiatku 
objednávateľ; zodpovednosť za škody na diele však nesie zhotoviteľ až do prevzatia diela 
objednávateľom. 

Stavebný dozor 

8. Objednávateľ poverí osobu za účelom výkonu stavebného dozoru pri vykonávaní diela (ďalej 
len „dozor objednávateľa“). Objednávateľ oznámi zhotoviteľovi identifikačné údaje dozoru 
objednávateľa bez zbytočného odkladu, najneskôr však do odovzdania staveniska. 

9. Dozor objednávateľa vykonáva kontrolu prác zhotoviteľa a ostatné práva a povinnosti 
stanovené zmluvou. Na nedostatky zistené v priebehu vykonávania diela upozorňuje 
zápisom do stavebného denníka. 

10. Dozor objednávateľa plní najmä nasledovné úlohy 
- odovzdanie a prevzatie staveniska, 
- organizovanie a vedenie pracovných porád, najmä počas kontrolných dní, 
- vykonávanie kvalitatívno-technickej kontroly realizovaných stavebných prác, 

https://www.ssc.sk/sk/Technicke-predpisy-rezortu.ssc
https://www.ssc.sk/sk/Technicke-predpisy-rezortu.ssc
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- predkladanie stanovísk k doplnkom a zmenám PD, 
- kontrola a potvrdzovanie vecnej a cenovej správnosti a úplnosti platobných dokladov, 
- kontrola vykonania prác a dodávok, ktoré budú ďalším postupom zakryté alebo 

zneprístupnené, 
- spolupráca s projektantom stavby pri výkone autorského dozoru, 
- spolupráca s projektantom a zhotoviteľom pri navrhovaní opatrení za účelom 

odstránenia prípadných vád v PD, 
- kontrola vykonávania predpísaných skúšok materiálov, konštrukcií a prác v rámci 

kontrolných a skúšobných plánov, kontrola ich výsledkov a vyžadovanie na predloženie 
dokladov, ktoré preukazujú kvalitu uskutočnených prác a dodávok (atesty, protokoly, 
atď.), 

- vykonávanie opatrení k odvráteniu alebo obmedzeniu škôd, 
- kontrola postupu prác vykonávania diela, 
- stanovovanie termínov odstraňovania vád a nedorobkov, kontrola a potvrdzovanie ich 

odstránenia, vyjadrovanie sa k vykonávaniu diela a termínov, 
- nariadenie prerušenia alebo zastavenia vykonávania diela zhotoviteľom v prípade 

nutnosti, napr. hrozba vzniku alebo vznik škôd na stavbe, nedodržanie ochrany 
bezpečnosti zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi na účely predchádzania vzniku 
požiarov a zabezpečenia podmienok na účinné zdolávanie požiarov, alebo ochrany 
životného prostredia ohrozujúcej život alebo zdravie zamestnancov na stavbe alebo iných 
osôb na stavenisku alebo jeho bezprostrednom okolí. 

Harmonogram prác 

11. Zhotoviteľ najneskôr do desiatich (10) dní odo dňa účinnosti tejto zmluvy predloží dozoru 
objednávateľa grafický harmonogram prác. Harmonogram prác bude zodpovedať 
požiadavkám objednávateľa, ponuke zhotoviteľa a tejto zmluve. Po odovzdaní 
harmonogramu prác patrí objednávateľovi lehota na preskúmanie harmonogramu prác 
v trvaní piatich (5) pracovných dní; zo závažných dôvodov je objednávateľ oprávnený 
predĺžiť túto lehotu, nie však viac ako o tri (3) pracovné dni. Na preskúmanie harmonogramu 
prác platia primerane podmienky dohodnuté na preskúmanie dokumentácie zhotoviteľa (čl. 
IV). Po schválení harmonogramu prác objednávateľom sa tento stáva pre zmluvné strany 
záväzný. 

12. Zhotoviteľ vyhotoví harmonogram prác tak, aby zhotoviteľovi umožňoval postupnú 
kompletizáciu celého diela vrátane vyhotovenia a dokončenia celého diela a vrátane 
úspešného absolvovania všetkých skúšok a preberacieho konania v súlade s touto zmluvou. 
Grafická časť harmonogramu prác bude obsahovať vyjadrenie časovej náročnosti 
jednotlivých úkonov, činností a prác vyjadrenú v dňoch. Harmonogram prác bude obsahovať 
stručný popis všetkých činností a prác podľa požiadaviek objednávateľa, ich vzájomnú 
postupnosť a časovou nadväznosť. 

13. Kedykoľvek to bude potrebné z dôvodu predĺženia lehoty plnenia alebo kedykoľvek 
harmonogram prác nebude zodpovedať zmluve, alebo ak sa skutočný postup plnenia 
nezhoduje s harmonogramom prác, zhotoviteľ predloží dozoru objednávateľa revidovaný 
harmonogram prác na preskúmanie za rovnakých podmienok, ako sú uvedené 
v predchádzajúcich odsekoch, a to najneskôr do piatich (5) dní odo dňa, kedy objednávateľ 
vyzve zhotoviteľa na predloženie takéhoto revidovaného harmonogramu prác na 
preskúmanie. Pre vylúčenie pochybností platí, že revízia harmonogramu prác podľa tohto 
odseku nemôže mať sama o sebe vplyv na predĺženie lehoty plnenia, pokiaľ okolnosť 
vyvolávajúca potrebu revízie harmonogramu prác zároveň nedáva zhotoviteľovi právo na 
predĺženie resp. úpravu lehoty plnenia podľa iného ustanovenia zmluvy. 

14. Pokiaľ objednávateľovi vzniknú akékoľvek škody z dôvodu nedodržania odsúhlaseného 
harmonogramu prác, zhotoviteľ bude plne zodpovedný za tieto škody vrátane finančného 
odškodnenia objednávateľa, náhrady škody, úhrady dodatočných nákladov a strát 
objednávateľa plynúce z nedodržania harmonogramu prác. 
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15. Bez toho, aby boli dotknuté ostatné ustanovenia tejto zmluvy v prípade, že zhotoviteľ mešká 
s plnením termínov oproti harmonogramu prác, dozor objednávateľa je oprávnený žiadať od 
zhotoviteľa spolu s aktualizáciou harmonogramu prác aj písomné stanovisko o prijatých 
opatreniach, ktoré zaručia, že ostatné termíny v zmysle harmonogramu prác budú dodržané. 

Kontrolné dni 

16. Na základe dohody zmluvných strán za účelom informovania sa o postupe vykonávania diela, 
dodržiavania harmonogramu prác, predkladania dokumentácie týkajúcej sa stavebných 
výrobkov a materiálov (vyhlásenia o parametroch) preukazujúcej splnenie podmienok podľa 
tejto zmluvy sa budú medzi zmluvnými stranami uskutočňovať pravidelné operatívne porady 
(tzv. kontrolné dni), na ktorých zmluvné strany predovšetkým prekonzultujú a písomne 
odsúhlasia rozsah a hodnotu už vykonaného diela podľa tejto zmluvy a tiež rozsah a hodnotu 
diela, ktoré bude zhotoviteľ do najbližšieho kontrolného dňa povinný vykonať, a to tak, aby 
zhotoviteľ splnil svoj záväzok vykonať dielo najneskôr v lehote plnenia. Účasť zhotoviteľa 
(resp. jeho zástupcov) a stavbyvedúceho je na kontrolných dňoch povinná. 

Stavenisko 

17. Zmluvné strany uskutočnia odovzdanie a prevzatie staveniska za účelom vykonávania diela 
do desiatich (10) dní odo dňa účinnosti zmluvy, pričom objednávateľ je povinný písomne 
oznámiť zhotoviteľovi termín odovzdania staveniska päť (5) dní vopred, ak sa zmluvné 
strany nedohodnú inak. O odovzdaní a prevzatí staveniska zmluvné strany spíšu písomný 
protokol v dvoch (2) vyhotoveniach, po jednom (1) vyhotovení pre každú zmluvnú stranu, 
v ktorom uvedú najmä (i) stav, v akom sa stavenisko nachádza v deň odovzdania a prevzatia, 
(ii) zoznam zariadenia a jeho stav, ak sa v/na stavenisku nachádza, (iii) miesto a dátum 
spísania protokolu, (iv) podpisy zmluvných strán. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať 
zhotoviteľovi stavenisko vypratané v rozsahu nevyhnutnom na okamžité vykonávanie diela. 

18. Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady potrebné prevádzkové a sociálne zariadenie 
staveniska (vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu, likvidáciu a vypratanie) a označenie 
stavby na stavenisku tabuľou s identifikačnými údajmi (názvom, označením stavebníka 
a zhotoviteľa, údajmi o povolení stavby, termínoch začatia a ukončenia, menom 
zodpovedného stavbyvedúceho; k označeniu stavebníka pripojí aj logo mesta Košice v súlade 
s dizajn manuálom zverejneným na webovej stránke https://www.kosice.sk/mesto/kontakt-
pre-media). 

 

19. Zhotoviteľ pred začatím prác zabezpečí aktualizáciu vyjadrení správcov a vytýčenie 
podzemných inžinierskych sietí, ktoré sa nachádzajú v mieste/blízkosti miesta vykonávania 
diela ich vlastníkmi/správcami a overí si ich polohu ručne kopanými sondami, pokiaľ si to 
charakter práce bude vyžadovať. Stavebné práce v mieste výskytu podzemných 
inžinierskych sietí a v ich blízkosti bude zhotoviteľ vykonávať v zmysle požiadaviek 
uvedených v PD a vo vyjadreniach správcov inžinierskych sietí; ak z týchto vyjadrení vyplýva 
povinnosť objednávateľa ako stavebníka uzatvoriť zmluvný vzťah so správcom inžinierskych 
sietí, zmluvný vzťah uzatvorí zhotoviteľ namiesto objednávateľa. 

20. Zabratie verejného priestranstva na vlastné náklady zabezpečí zhotoviteľ. Zhotoviteľ 
zodpovedá za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpečenie proti krádežiam, za vhodné 
oplotenie, označenie výstražnými tabuľami a výstražnými páskami, ako aj za škody 
vzniknuté porušením svojich povinností podľa § 373 a nasl. Obchodného zákonníka. 

21. Zhotoviteľ v plnom rozsahu znáša náklady spojené s odberom elektrickej energie, vody 
(vodné, stočné), tepla a ďalších médií. Ak sa zhotoviteľ pripojí na odberné miesto, na ktoré je 
prihlásený objednávateľ, zhotoviteľ je povinný objednávateľovi uhradiť náklady spojené s 
odberom médií pre účely zhotovovania diela, a to spravidla na základe refakturácie. 

22. Zhotoviteľ bude vykonávať dielo tak, aby (i) bol zaistený bezpečný prístup a vjazd 
ku všetkým dotknutým nehnuteľnostiam, (ii) svojou činnosťou nespôsobil škodu na cudzích 
nehnuteľnostiach a majetku, (iii) nezasahoval do práv a právom chránených záujmov 

https://www.kosice.sk/mesto/kontakt-pre-media
https://www.kosice.sk/mesto/kontakt-pre-media
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vlastníkov susedných nehnuteľností hlavne nadmerným hlukom, prachom a zbytočnou 
prevádzkou stavebných strojov a mechanizmov, (iv) neohrozoval zdravie alebo život ľudí 
a životné prostredie. 

23. Zhotoviteľ je oboznámený s prístupovými a dopravnými cestami na stavenisko a považuje ich 
za vhodné a dostatočné. Zhotoviteľ sa zaväzuje použiť všetky opatrenia, aby predišiel 
poškodeniu dopravných ciest. Toto opatrenie v sebe zahŕňa požiadavku na použitie 
vhodných vozidiel a trás. Zhotoviteľ zabezpečí všetky nevyhnutné dopravno-inžinierske 
opatrenia (najmä vykonanie dočasného dopravného značenia, uzávierok pozemných 
komunikácií a pod.), vrátane ich prerokovania, zabezpečenia povolení príslušných orgánov 
verejnej správy a realizácie, rešpektujúc požiadavky objednávateľa v záujme minimalizácie 
obmedzení pre verejnosť. 

Stavebný denník 

24. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník od prevzatia staveniska v súlade s právnymi 
predpismi, do ktorého je povinný zapisovať všetky podstatné a rozhodujúce skutočnosti pre 
naplnenie predmetu tejto zmluvy, najmä údaje o časovom a technologickom postupe 
vykonávania diela a jeho akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonávaného diela od tejto zmluvy, 
inak zodpovedá objednávateľovi za tým spôsobenú škodu. Objednávateľ je oprávnený 
kontrolovať obsah stavebného denníka a k zápisom v ňom vykonaných pripájať svoje 
stanoviská, pripomienky a námietky (ďalej spoločne len „zápisy“). Zhotoviteľ je povinný 
umožniť objednávateľovi kontrolovať obsah stavebného denníka a vykonávať v ňom zápisy; 
za tým účelom je zhotoviteľ povinný zabezpečiť trvalý prístup objednávateľa, orgánov 
verejnej správy ako aj ďalších oprávnených osôb k stavebnému denníku na stavenisku 
v pracovnom čase. Vedenie stavebného denníka sa končí odovzdaním a prevzatím diela. 

25. Stavebný denník sa skladá z úvodných listov, z denných záznamov a príloh, pričom: 
a) úvodné listy obsahujú: 

- základný list, v ktorom je uvedený názov a sídlo stavebníka, projektanta, zhotoviteľa 
stavby a zmeny týchto údajov, 

- identifikačné údaje stavby podľa PD, 
- zoznam projektovej a ostatnej dokumentácie stavby, jej zmien a doplnkov, 
- prehľad prehliadok a skúšok každého druhu, 

b) denné záznamy sa vpisujú do knihy stavebného denníka s očíslovanými listami 
na minimálne dva oddeliteľné prepisy. Denné záznamy čitateľne zapisuje a podpisuje 
stavbyvedúci zhotoviteľa vždy v ten deň, keď sa práce vykonali, alebo keď nastali 
okolnosti, ktoré sú predmetom záznamu. 

26. Okrem stavbyvedúceho je oprávnený v stavebnom denníku vykonávať zápisy dozor 
objednávateľa, objednávateľ (stavebník), projektant a ďalšie osoby oprávnené podľa 
stavebného zákona. Ak osoba, ktorá je oprávnená vykonávať zápisy do stavebného denníka, 
a ktorej je zápis určený, nesúhlasí s vykonaným zápisom, je oprávnená vyjadriť sa k nemu do 
troch (3) pracovných dní, inak platí, že s obsahom zápisu súhlasí. Stavbyvedúci zhotoviteľa 
predloží dozoru objednávateľa denný záznam najneskôr v nasledujúci pracovný deň 
a odovzdá mu druhý prepis. Ak dozor objednávateľa s obsahom denného záznamu nesúhlasí, 
zapíše svoje pripomienky, námietky s uvedením dôvodov do troch (3) pracovných dní do 
stavebného denníka, inak platí, že s obsahom denného záznamu súhlasí. 

27. Právo usmerňovať stavebné práce na diele prostredníctvom stavebného denníka má len 
dozor objednávateľa. 

Pokyny objednávateľa 

28. Zhotoviteľ sa zaväzuje riadiť sa pri vykonávaní diela pokynmi objednávateľa. Pokyny 
objednávateľa musia mať písomnú formu; ak objednávateľ (prostredníctvom dozoru 
objednávateľa) vydá ústny pokyn, tento je vždy povinný písomne potvrdiť zhotoviteľovi 
do dvoch (2) pracovných dní. 

29. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne objednávateľa písomne upozorniť na nevhodnosť jeho 
pokynov, ak zhotoviteľ môže túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti. 
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Taktiež je povinný objednávateľa písomne upozorniť, ak sú tieto pokyny v rozpore 
s právnymi predpismi, inak bude zodpovedný za škodu spôsobenú splnením takéhoto 
pokynu objednávateľa. Ak objednávateľ napriek tomu zhotoviteľovi do desiatich (10) 
pracovných dní písomne oznámi, že na pokyne trvá, zhotoviteľ bude povinný takýto pokyn 
objednávateľa splniť, nebude však zodpovedný za prípadnú škodu spôsobenú splnením 
takéhoto pokynu; ak objednávateľ v uvedenej lehote nepotvrdí pokyn, zhotoviteľ jeho pokyn 
nesplní. 

Kontrola a výzva na nápravu 

30. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie diela a plnenie akýchkoľvek povinností 
zhotoviteľa na základe tejto zmluvy. Ak zhotoviteľ porušuje alebo neplní akýmkoľvek 
spôsobom túto zmluvu, objednávateľ je oprávnený vyzvať zhotoviteľa, aby toto porušenie 
alebo neplnenie napravil v primeranej lehote na nápravu. Ak s prihliadnutím na dohodu 
zmluvných strán nie je primeranou lehotou na nápravu iná lehota, platí, že primeranou 
lehotou na nápravu je desať (10) kalendárnych dní. Pokiaľ zhotoviteľ nenapraví toto 
porušenie alebo neplnenie zmluvy v určenej lehote na nápravu, objednávateľ má právo určiť 
zhotoviteľovi ešte jednu náhradnú lehotu na nápravu. Pokiaľ zhotoviteľ nenapraví toto 
porušenie alebo neplnenie zmluvy ani v druhej náhradnej lehote na nápravu, objednávateľ 
má právo od tejto zmluvy odstúpiť. 

Spresnenie PD 

31. Zhotoviteľ sa zaväzuje spresniť projektantovi príslušnej časti PD špecifikácie dodávok, ktoré 
sú v príslušnej časti PD špecifikované len svojimi vlastnosťami, nie napr. typom a/alebo 
výrobcom, a to v takom predstihu, aby nebol narušený harmonogram prác. Ak tak zhotoviteľ 
neurobí, zodpovedá za všetky škody v súvislosti s tým vzniknuté. Spresnenie musí byť vopred 
písomne odsúhlasené objednávateľom. 

Osobitné podmienky 

32. Osobitné podmienky vykonávania diela sa neustanovujú. 

Všeobecné podmienky 

33. Zhotoviteľ je povinný uhradiť všetky škody na cudzích objektoch, zariadeniach, majetku, 
zdraví alebo živote osôb, ktoré spôsobí pri vykonávaní diela alebo ako jeho dôsledok. 
Uvedené sa netýka prípadov, keď ku škode došlo na základe nevhodne vydaného príkazu 
zo strany objednávateľa, pričom na jeho nevhodnosť bol objednávateľ zo strany zhotoviteľa 
upozornený, ale tento i napriek tomu na jeho vykonaní trval. 

34. Zhotoviteľ bude nakladať s odpadmi v súlade s právnymi predpismi. Zakazuje sa uložiť alebo 
ponechať odpad na inom mieste ako na mieste na to určenom, zneškodniť alebo zhodnotiť 
odpad inak ako v súlade so zákonom o odpadoch. Držiteľ odpadu je povinný odovzdať 
odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch, 
ak nezabezpečuje ich zhodnotenie alebo zneškodnenie sám. Zhotoviteľ je povinný 
objednávateľovi odovzdať doklady o spôsobe nakladania s odpadmi, ktoré vznikli v priebehu 
vykonávania diela, a to v súlade zo zákonom o odpadoch a ďalšími právnymi predpismi. 

35. Zhotoviteľ zabezpečí komplexnú ochranu okolitej prírody a krajiny pred poškodením, bude 
rešpektovať okolité dreviny a krovité porasty tak, aby nedošlo k bezprostrednému alebo 
následnému zníženiu ekologických a estetických funkcií ich podzemných a nadzemných častí, 
resp. k ich odumretiu. V prípade použitia stavebných mechanizmov, nástrojov a pomôcok 
musí zhotoviteľ dbať na minimalizáciu poškodenia predmetnej lokality aj po ukončení 
stavebných prác. 

36. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov a pracovníkov 
svojich subdodávateľov, za dodržiavanie bezpečnostných predpisov platných pre stavebnú 
činnosť, pre prácu so strojmi a na nich, za zabezpečenie a udržiavanie miesta plnenia 
v zmysle platných právnych predpisov vzťahujúcich sa na bezpečnosť a ochranu zdravia 
pri práci, bezpečnosť používaných technických a strojových zariadení, ochranu životného 
prostredia a zaistenie bezpečnosti cestnej premávky. Zhotoviteľ bude dodržiavať 
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bezpečnostné a zdravotné zásady a požiadavky týkajúce sa staveniska a bezpečnosti počas 
vykonávania diela v zmysle platných technických noriem a PD. 

37. Pri vykonávaní diela môže zhotoviteľ používať len strojové a technické zariadenia, ktoré 
svojou konštrukciou, zhotovením a technickým stavom zodpovedajú predpisom na zaistenie 
bezpečnosti práce a len na účely, na ktoré sú technicky spôsobilé v súlade s podmienkami 
určenými výrobcom a technickými normami. 

38. Na základe požiadavky objednávateľa je zhotoviteľ povinný preukázať dodržiavanie zákona 
č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní    v znení neskorších predpisov 
v zákonom ustanovenom rozsahu, najmä predložiť doklady a osobné údaje fyzických osôb 
alebo údaje právnických osôb, prostredníctvom ktorých plní predmet zmluvy. Predložené 
doklady musia preukazovať, že uvedené fyzické osoby majú s ním uzatvorený 
pracovnoprávny vzťah, prípadne, že vykonávajú pre neho práce (dodávajú služby) 
v subdodávke (SZČO, právnické osoby). Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ najneskôr 
pri prevzatí staveniska predloží čestné vyhlásenie objednávateľovi, že zabezpečí dodržanie 
zákona č. 82/2005 Z. z. Porušenie povinností zhotoviteľa podľa tohto odseku sa považuje za 
podstatné porušenie zmluvy. 

Postup pred odovzdaním diela 

39. Zhotoviteľ v priebehu zhotovovania diela zabezpečí vykonanie všetkých skúšok a meraní 
v zmysle technických noriem, právnych predpisov a PD, vrátane vyhotovenia príslušných 
písomných protokolov oprávnenými osobami (organizáciami). 

40. Zhotoviteľ je povinný chrániť dielo počas jeho vykonávania a zabezpečiť hotové časti diela 
tak, aby nedošlo k ich zničeniu, poškodeniu alebo znehodnoteniu do doby ich odovzdania 
objednávateľovi. 

41. Zhotoviteľ je povinný najneskôr ku dňu začatia preberacieho konania stavenisko úplne 
vypratať, odstrániť zvyšný materiál, odpady a pod. a uviesť všetky dotknuté plochy 
do pôvodného stavu. 

Predčasné ukončenie zmluvy 

42. V prípade, že dôjde k ukončeniu alebo zrušeniu tejto zmluvy z akéhokoľvek dôvodu, 
je zhotoviteľ povinný: 

a) okamžite ukončiť všetky práce s výnimkou prác, ktoré je potrebné a nutné vykonať 
v záujme ochrany života, zdravia alebo majetku, prípadne bezpečnosti diela alebo 
staveniska, 

b) na svoje náklady zabezpečiť stavbu a stavenisko proti poškodeniu stavby alebo 
staveniska, 

c) odstrániť zo stavby a staveniska všetky stavebné zariadenia, vypratať sutinu a odpad, 
stiahnuť zo stavby a staveniska všetkých zamestnancov zhotoviteľa a zamestnancov 
svojich subdodávateľov, zanechať stavbu a stavenisko v čistom a bezpečnom stave, 

d) odovzdať stavbu a stavenisko objednávateľovi do desiatich (10) dní odo dňa, kedy mu 
dôjde prejav vôle objednávateľa smerujúci k ukončeniu zmluvy alebo odo dňa zrušenia 
zmluvy (ďalej len „deň ukončenia zmluvy“), 

e) vrátiť objednávateľovi kompletnú dokumentáciu a iné dokumenty, povolenia 
a oznámenia, ktoré súvisia s dielom. 

43. Ak zhotoviteľ po ukončení alebo zrušení tejto zmluvy nesplní povinnosti podľa 
predchádzajúceho odseku, môže tieto povinnosti vykonať objednávateľ na náklady 
zhotoviteľa. Ak zhotoviteľ porušil svoju povinnosť odovzdať stavbu a stavenisko v lehote 
podľa predchádzajúceho odseku, má sa za to, že k odovzdaniu diela došlo v 21. deň odo dňa 
ukončenia zmluvy, ibaže sa zmluvné strany dohodnú inak. Najneskôr k tomuto dňu 
prechádza vlastnícke právo k dielu alebo jeho rozostavanej časti na objednávateľa, ak táto 
zmluva neustanovuje inak. 
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III. ZMENY DIELA 

1. Dozor objednávateľa je oprávnený kedykoľvek so súhlasom objednávateľa navrhnúť 
uskutočnenie zmeny diela formou žiadosti o predloženie návrhu uskutočnenia zmeny 
zhotoviteľovi. Zhotoviteľ nevykoná žiadnu zmenu diela, pokiaľ objednávateľ návrh zmeny 
neschváli. Pokiaľ tak vyplýva z tejto zmluvy, môže návrh na zmenu diela predložiť dozoru 
objednávateľa aj priamo zhotoviteľ bez výzvy objednávateľa. 

2. Každá zmena môže zahŕňať najmä:  

a) zmeny v množstvách ktorejkoľvek položky  zahrnutej v zmluve,  

b) zmeny v kvalite a iných vlastnostiach niektorej položky prác, 

c) vynechanie niektorej práce, 

d) akúkoľvek dodatočnú prácu, alebo 

e) zmenu harmonogramu prác. 

3. Ak nie je ďalej uvedené inak, návrhy uskutočnenia zmeny podľa tohto článku zmluvy budú 
vypracované na náklady zhotoviteľa a budú obsahovať údaje uvedené v ods. 6 tohto článku 
zmluvy. 

4. Keď dozor objednávateľa požiada zhotoviteľa o návrh zmeny alebo kedykoľvek je tak 
povinný alebo oprávnený zhotoviteľ urobiť podľa tejto zmluvy sám, predloží zhotoviteľ 
bez zbytočného odkladu, najneskôr však do desiatich (10) dní od doručenia žiadosti dozoru 
objednávateľa o predloženie návrhu uskutočnenia zmeny dozoru objednávateľa návrh 
na uskutočnenie zmeny alebo oznámenie (s uvedením odôvodneného vysvetlenia), že nie je 
schopný včas zabezpečiť vypracovanie návrhu zmeny, alebo že taká zmena nie je 
uskutočniteľná alebo nie je vhodná a mohla by negatívne ovplyvniť realizáciu alebo 
prevádzkovanie diela.  

5. Ak si vyžaduje vypracovanie návrhu uskutočnenia zmeny preukázateľne dlhšiu dobu ako je 
uvedená v predchádzajúcom odseku, oznámi to zhotoviteľ bezodkladne dozoru 
objednávateľa. 

6. Návrh uskutočnenia zmeny bude obsahovať nasledujúce údaje: 

a) popis navrhovaných prác, ktoré je treba vykonať, vynechať alebo upraviť; 

b) ak má tento návrh mať vplyv na harmonogram prác, tak upravený harmonogram prác 
(vrátane oboznámenia objednávateľa o možných negatívnych dôsledkoch na dielo 
a na určený čas jeho vykonania vyplývajúcich z požadovanej zmeny rozsahu diela, ak také 
sú); v prípade zmeny rozsahu vykonávaného diela vo forme „naviac prác“ v súhrnnej 
výške do 5 % zo zmluvnej ceny sa zhotoviteľ zaväzuje vykonať takéto zmeny bez vplyvu 
na lehotu plnenia; a 

c) ak má tento návrh mať vplyv na zmluvnú cenu, tak návrh zhotoviteľa na ocenenie 
(pozitívne či negatívne) zmeny. 

7. Každá zmena bude ocenená v súlade s nasledovným postupom: 

a) ak sa oceňovaná práca resp. plnenie zhoduje s označením položky uvedenej v ocenenom 
výkaze výmer podľa príslušnej prílohy zmluvy (ďalej tiež „rozpočet zmluvnej ceny“) 
pri ocenení tejto časti zmeny sa vždy použije položka práce, resp. plnenia ako je táto cena 
uvedená v rozpočte zmluvnej ceny; 

b) ak sa práca resp. plnenie nie úplne zhoduje s označením  položky uvedenej v rozpočte 
zmluvnej ceny, tak sa použije položka za podobnú prácu určenú dozorom objednávateľa; 

c) ak návrh na zmenu obsahuje položku, pre ktorú rozpočet zmluvnej ceny neustanovuje 
žiadnu jednotkovú cenu, použije sa jednotková cena pre položku  rovnakého, resp. 
obdobného charakteru vykonávanú za podobných podmienok určenú dohodou 
zmluvných strán vychádzajúc zo všeobecne uznávaných cenníkových databáz (napr. 
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CENEKON, ODIS, CENKROS); ceny uvedené v týchto cenníkoch sú maximálne 
a rozhodujúca je vždy nižšia cena. 

8. Dozor objednávateľa bez zbytočného odkladu po doručení návrhu na zmenu tento návrh 
posúdi a písomne vyhotoví o tom správu, v ktorej uvedie, že k návrhu zmeny nemá 
pripomienky alebo k návrhu vznesie pripomienky a vráti ho zhotoviteľovi bezodkladne 
na vykonanie opravy, doplnenie alebo prepracovanie. V prípade pripomienok dozoru 
objednávateľa je zhotoviteľ povinný bezodkladne predložiť opravený, doplnený alebo 
prepracovaný návrh uskutočnenia zmeny. 

9. Každý pokyn na uskutočnenie zmeny bude potom, ako dozor objednávateľa uvedie, že 
k nemu nemá pripomienky, predložený na schválenie a podpis objednávateľovi. Po schválení 
a podpise návrhu na uskutočnenie zmeny zo strany objednávateľa bude tento návrh 
predložený na podpis zhotoviteľovi. Ak sa návrh na uskutočnenie zmeny bude zhodovať 
s návrhom, ktorý predložil zhotoviteľ, zhotoviteľ bude povinný takýto návrh podpísať. Takto 
vydaný pokyn na uskutočnenie zmeny následne potvrdený písomne zhotoviteľom, 
predstavuje dodatok k zmluve; tým nie je dotknuté ustanovenie odseku 12 tohto článku. 
Zhotoviteľ je následne povinný realizovať všetky svoje činnosti podľa zmluvy 
so zohľadnením zmien. Zhotoviteľ je povinný viesť podrobnú evidenciu navrhovaných, 
odmietnutých a odsúhlasených zmien po celú dobu až do vydania konečnej faktúry 
na základe protokolu o úplnom vyhotovení diela. 

10. Až do podpisu návrhu na zmenu podľa predchádzajúceho odseku zo strany objednávateľa, 
zhotoviteľ nesmie zastaviť žiadne práce na diele, a je povinný pokračovať v plnení zmluvy 
v existujúcom rozsahu a podmienkach, pokiaľ takéto plnenie nemôže mať dopad na budúce 
plnenie podľa prerokovávaného návrhu na zmenu alebo pokiaľ nemôže inak negatívne 
ovplyvniť postup prác, zmluvnú cenu alebo harmonogram prác. V takom prípade na túto 
skutočnosť zhotoviteľ objednávateľa upozorní a vyžiada si od objednávateľa pokyn. V takom 
prípade objednávateľ pokynom určí, či má zhotoviteľ (i) pozastaviť práce a počkať na 
potvrdenie návrhu na zmenu, (ii) pokračovať v pôvodnom rozsahu prác, (iii) pokračovať 
v prácach podľa prerokovávaného návrhu na zmenu alebo (iv) objednávateľ rozhodne inak. 

11. Pre vylúčenie pochybností platí, že v prípade pokynu objednávateľa na zmenu alebo 
v prípade inej zmeny zmluvy, ktorou budú niektoré práce vynechané alebo inak dôjde 
k zúženiu prác alebo diela, zhotoviteľovi v rozsahu týchto menej prác zaniká právo aj 
povinnosť tieto práce vykonať, zhotoviteľ nebude mať nárok na ich zaplatenie a nebude mať 
v dôsledku zúženia rozsahu prác a/alebo diela nárok na úhradu ušlého zisku ani inej škody. 

12. O každej zmene rozsahu vykonávania diela uzatvoria zmluvné strany písomný dodatok 
k tejto zmluve. 

13. Zmenu diela (zmenu zmluvy) možno dohodnúť výlučne v súlade so zákonom o VO. 

 

IV. DOKUMENTÁCIA ZHOTOVITEĽA 

1. Zhotoviteľ vypracuje a bude zodpovedný za všetku dokumentáciu zhotoviteľa, ktorú je 
povinný zhotoviť podľa tejto zmluvy alebo právnych predpisov a za súlad dokumentácie 
s touto zmluvou a právnymi predpismi. Súhlas objednávateľa vo vzťahu k dokumentácii 
zhotoviteľa nezbavuje zhotoviteľa žiadnej zodpovednosti. Ak sa v dokumentácii zhotoviteľa 
nájdu chyby, nedostatky alebo akékoľvek iné vady, tieto budú spolu s dielom opravené 
na náklady zhotoviteľa. 

2. Každý dokument zhotoviteľa, u ktorého sa podľa tejto zmluvy vyžaduje odsúhlasenie 
zo strany objednávateľa alebo ak tak určí dozor objednávateľa, bude predložený dozoru 
objednávateľa na pripomienkovanie alebo preskúmanie, a to 1x v listinnej forme a 1x 
v elektronickej forme. Po jeho predložení bude patriť objednávateľovi lehota desiatich (10) 
dní na doručenie pripomienok k predloženému dokumentu zhotoviteľa. Objednávateľ 
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odsúhlasí dokument zhotoviteľa v lehote piatich (5) pracovných dní od jej predloženia, ak 
vyhovuje podmienkam určenými touto zmluvou a stanovenými právnymi predpismi 
a technickými normami, inak v tejto lehote dokumentáciu odmietne. V prípade odmietnutia 
dokumentácie je zhotoviteľ povinný v lehote do piatich (5) pracovných dní predložiť 
na schválenie prepracovanú dokumentáciu. Márnym uplynutím lehoty na schválenie, resp. 
odmietnutie sa má za to, že objednávateľ predloženú dokumentáciu schválil, pokiaľ táto 
vyhovuje minimálnym podmienkam stanoveným právnymi predpismi a technickými 
normami. Akékoľvek náklady spojené s predkladaním dokumentácie zhotoviteľa vrátane jej 
odmietnutia a opakovaného predkladania znáša zhotoviteľ. 

3. Na prípadné nevhodné pripomienky a/alebo pripomienky, ktorých zapracovanie by malo 
mať vplyv na zmluvnú cenu a/alebo termíny plnenia v zmysle harmonogramu prác 
zhotoviteľ objednávateľa upozorní (ustanovenie § 551 Obchodného zákonníka sa použije 
primerane). Zhotoviteľ nemá nárok na predĺženie žiadnych lehôt a termínov podľa tejto 
zmluvy a nemá nárok na žiadne dodatočné náklady, pokiaľ majú pripomienky objednávateľa 
povahu vytknutých vád, pre ktoré dokument zhotoviteľa nie je v súlade s touto zmluvou. 

4. Osobitne je zhotoviteľ povinný priebežne vypracovať a odovzdať všetku potrebnú výkresovú 
a inú dokumentáciu vo vyššej miere podrobnosti oproti PD (tzv. dokumentácia 
na vykonanie prác ďalej len „DVP“), a to v súlade s technickými špecifikáciami uvedenými 
v PD. Zhotoviteľ je povinný DVP predložiť na schválenie dozoru objednávateľa v lehote 
najmenej desať (10) dní pred začatím vykonávania prác na diele, ktorých sa táto DVP týka. 
Zhotoviteľ  odovzdá DVP v štyroch (4) vyhotoveniach v listinnej forme a v dvoch (2) 
vyhotoveniach v elektronickej forme. 

5. Zhotoviteľ vypracuje dokumentáciu skutočnej realizácie stavby resp. dokumentáciu 
skutočného zhotovenia stavby v prípade uplatnenia zákona č. 25/2025 Z. z. (ďalej len 
„DSRS“) v súlade s právnymi predpismi. Zhotoviteľ je povinný objednávateľovi predložiť 
DSRS na schválenie bez zbytočného odkladu po ukončení stavebných prác. Odsúhlasenie 
DSRS a jej odovzdanie objednávateľovi je podmienkou začatia preberacieho konania diela. 
Zhotoviteľ vyhotoví DSRS vrátane dokladovej časti v štyroch (4) vyhotoveniach v listinnej 
forme a v dvoch (2) vyhotoveniach v elektronickej forme. DSRS bude obsahovať aj súhrnnú 
technickú správu pre celú stavbu s celkovou situáciou stavby a situáciou širších vzťahov. 

6. Zhotoviteľ je povinný najneskôr k preberaciemu konaniu vypracovať a odovzdať záverečné 
stanovisko stavbyvedúceho o súlade zhotovenej stavby s overeným projektom stavby 
vrátane odsúhlasených zmien PD v priebehu uskutočňovania stavby na účely kolaudácie 
stavby. 

7. Ak to vyplýva z požiadaviek objednávateľa, zhotoviteľ je povinný najneskôr k preberaciemu 
konaniu vypracovať a odovzdať úradne overený geometrický plán porealizačného 
vyhotovenia stavby s oddelením pozemkov na aktualizáciu katastrálneho operátu podľa 
požiadaviek stanovených právnymi predpismi a požiadaviek objednávateľa v štyroch (4) 
vyhotoveniach v listinnej forme a v dvoch (2) vyhotoveniach v elektronickej forme. 

8. Akákoľvek dokumentácia vypracovaná zhotoviteľom, resp. vydaná v súvislosti 
s vykonávaním diela podľa tejto zmluvy musí byť vyhotovená v slovenskom jazyku, resp. 
zhotoviteľ musí na svoje náklady zabezpečiť jej úradný preklad do slovenského jazyka 
s výnimkou dokumentácie v českom jazyku; rozhodujúci je vždy úradný preklad 
do slovenského jazyka. Elektronická forma dokumentácie vypracovanej zhotoviteľom musí 
byť vo formátoch (*.doc, *.xls, *.dwg, *.dng) bez obmedzenia ich editovateľnosti ako aj 
vo formáte *.pdf. Obsah elektronickej formy dokumentácie musí byť zhodný s obsahom 
dokumentácie v listinnej forme. Dokumentácia v elektronickej podobe sa predkladá na 
elektronickom médiu (USB), prípadne sa zmluvné strany dohodnú na doručení formou 
uloženia na zdieľanom úložisku v správe objednávateľa. 

9. Akákoľvek dokumentácia vypracovaná zhotoviteľom, resp. vydaná v súvislosti 
s vykonávaním diela podľa tejto zmluvy je vlastníctvom objednávateľa, resp. objednávateľ je 
majiteľom a/alebo oprávnený vykonávateľ majetkových práv a zhotoviteľ ju nesmie použiť 
pre akúkoľvek tretiu osobu bez súhlasu objednávateľa. Všetky zmluvné podklady, ktoré 
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tvoria skutočnosti technickej povahy, sú vo vlastníctve objednávateľa. Zhotoviteľ je 
oprávnený podklady pre vykonanie diela použiť výhradne pre účely plnenia podľa tejto 
zmluvy. 

V. ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA (PREBERACIE KONANIE) 

1. Preberacie konanie je konanie, v ktorom objednávateľ preverí, že dielo a k tomu 
zodpovedajúca dokumentácia zhotoviteľa a ostatné plnenia podľa zmluvy nemajú vady 
a spĺňajú požiadavky podľa tejto zmluvy. Preberacie konanie končí vydaním protokolu 
o odovzdaní a prevzatí diela (ďalej len „preberací protokol“). 

2. Zhotoviteľ vyzve objednávateľa na prevzatie diela najmenej päť (5) pracovných dní vopred. 

3. Zhotoviteľ je povinný odovzdať objednávateľovi v rámci preberacieho konania tieto doklady 
a dokumentáciu v troch (3) vyhotoveniach v listinnej forme a v dvoch (2) vyhotoveniach 
v elektronickej forme: 

a) preberací protokol (návrh), 

b) certifikáty/vyhlásenia o parametroch použitých stavebných výrobkov a materiálov, 

c) dodacie listy k všetkým technickým a technologickým zariadeniam, 

d) príslušné časti stavebného denníka, 

e) protokoly o úspešnom vykonaní skúšok a meraní, 

f) doklady o nakladaní s odpadmi súvisiacimi s vykonaním diela, 

g)   prevádzkový poriadok, manuál na starostlivosť a údržbu stavby pre všetky stavebné 
objekty vrátane technických a technologických zariadení, 

h) dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby (DSRS), 

i) geodetická dokumentácia z vytýčenia priestorovej polohy stavby vrátane kontrolného 
protokolu o meraní priestorovej polohy stavby, 

j) geodetický elaborát skutočného zhotovenia dokončenej stavby (obsahujúci o. i. aj údaje 
v zmysle požiadaviek vlastníkov/správcov dotknutých podzemných inžinierskych vedení 
a zariadení), 

k) geometrický plán s oddelením pozemkov na aktualizáciu katastrálneho operátu, 

l) energetický certifikát budovy, 

m) záväzné stanoviská dotknutých orgánov a záväzné vyjadrenia dotknutých právnických 
osôb zabezpečených pred podaním návrhu na kolaudáciu stavby, 

n) záverečné stanovisko stavbyvedúceho, 

o) akékoľvek ďalšie dokumenty, ktoré majú byť objednávateľovi odovzdané na základe tejto 
zmluvy, požiadaviek objednávateľa, ponuky uchádzača alebo právnych predpisov pre 
úspešné kolaudačné konanie. 

4. Objednávateľ do štrnástich (14) dní od začatia preberacieho konania  prevezme dielo, ak bolo 
dokončené v súlade so zmluvou, s výnimkou drobných vád, ktoré nebránia užívaniu diela. 
Prevzatie diela potvrdia zmluvné strany v preberacom protokole, v ktorom objednávateľ 
uvedie dátum prevzatia diela. Objednávateľ v preberacom protokole určí alebo sa 
so zhotoviteľom dohodne na primeranej lehote na odstránenie drobných vád, ktoré nebránia 
užívaniu diela. 

5. Ak zhotoviteľ nepodpíše preberací protokol najneskôr do troch (3) pracovných dní odo dňa, 
kedy bol zhotoviteľovi doručený, má sa za to, že zhotoviteľ potvrdil preberací protokol 
v posledný deň tejto lehoty. 
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6. Ak bolo súčasťou diela aj zriadenie nového odberného miesta na dodávku médií, zhotoviteľ 
najneskôr ku dňu podpísania (potvrdenia) preberacieho protokolu na vlastné náklady 
vykoná úkon smerujúci k prepísaniu odberného miesta na objednávateľa, ak objednávateľ zo 
závažných dôvodov neurčí inak. 

7. Objednávateľ nie je povinný prevziať dielo, ktoré má vady brániace riadnemu a bezpečnému 
užívaniu, ak bolo vykonané v rozpore s technickými normami, právnymi predpismi, 
v rozpore s PD alebo dohodami zmluvných strán a zmluvou. Objednávateľ je povinný 
oznámiť zhotoviteľovi dôvody neprevzatia diela. 

8. Po úplnom odstránení vád diela podľa zmluvy a po splnení všetkých ostatných povinností 
zhotoviteľa súvisiacich s vykonaním a dodaním diela a súvisiacej dokumentácie zhotoviteľa 
zmluvné strany vyhotovia protokol o úplnom vyhotovení diela, ktorým objednávateľ 
deklaruje splnenie všetkých záväzkov spojených s vykonaním diela. Ak boli v čase vydania 
preberacieho protokolu splnené podmienky na vydanie protokolu o úplnom vyhotovení diela 
podľa predchádzajúcej vety, preberací protokol sa považuje zároveň aj za protokol o úplnom 
vyhotovení diela. 

9. Bez ohľadu na ustanovenia o preberacom konaní je zhotoviteľ zodpovedný za to, že dielo 
bude spôsobilé na úspešné absolvovanie kolaudačného konania, ktorého výstupom bude 
vydanie právoplatného kolaudačného rozhodnutia na užívanie diela (resp. osvedčenia 
o kolaudácii, ak sa uplatňuje zákona č. 25/2025 Z. z.). Zhotoviteľ sa zaväzuje v prípade 
potreby objednávateľovi poskytnúť akúkoľvek a všetku potrebnú súčinnosť počas 
kolaudácie diela vrátane bezplatného odstránenia akýchkoľvek nedostatkov či vád diela, 
ktoré budú zabraňovať vydaniu kolaudačného rozhodnutia (osvedčenia o kolaudácii). 

10. Dňom podpisu preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami prechádza 
na objednávateľa nebezpečenstvo škody na diele. 

VI. LEHOTA PLNENIA 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo a odovzdať ho objednávateľovi v najneskôr 
do 12 mesiacov odo dňa účinnosti zmluvy. 

2. Dielo sa považuje za vyhotovené v lehote plnenia v prípade, ak je k uplynutiu lehoty plnenia 
zhotovené riadne v súlade s touto zmluvou a je spôsobilé na úspešné absolvovanie 
preberacieho konania podľa čl. V tejto zmluvy. 

3. Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutou lehotou, objednávateľ toto dielo 
prevezme aj v skoršom ponúknutom termíne. 

4. Objednávateľ je oprávnený nariadiť zhotoviteľovi prerušenie vykonávania diela v prípade 
podstatného porušenia zmluvy. Prerušenie prác z dôvodov na strane zhotoviteľa nemá vplyv 
na lehotu plnenia. 

5. Ak ďalej nie je uvedené inak, zhotoviteľ bude mať nárok na predĺženie lehoty plnenia, resp. 
predĺženie inej lehoty podľa tejto zmluvy, pokiaľ jeho oneskorenie bude spôsobené niektorou 
z nasledovných okolnosti: 

a) príčina, ktorá dáva zhotoviteľovi nárok na predĺženie lehoty podľa osobitného 
ustanovenia tejto zmluvy a/alebo právnych predpisov, 

b) omeškanie, obmedzenie alebo iná príčina, za ktorú nesie zodpovednosť objednávateľ, 
ktorá je priamou príčinou omeškania zhotoviteľa, 

c) okolnosti vylučujúce zodpovednosť (čl. X), 

d) dôvody nepredvídateľných (ktoré nie sú primerane predvídateľné skúseným 
zhotoviteľom k dátumu na predloženie ponuky zhotoviteľa vo verejnom obstarávaní) 
fyzických podmienok predstavujúce prírodné fyzické podmienky a umelé fyzické 
prekážky a znečisťujúce látky, s ktorými sa zhotoviteľ stretne na stavenisku v priebehu 
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realizácie diela, vrátane geologických a hydrologických podmienok s výnimkou 
klimatických podmienok, ak ďalej nie je uvedené inak, 

e) rozhodnutie, nekonanie alebo konanie orgánu verejnej správy, ktoré bráni zhotoviteľovi 
vo vykonávaní diela, alebo ktoré je predpokladom vykonávania diela, ak vznik alebo 
trvanie prekážky nebol spôsobený konaním alebo opomenutím zhotoviteľa. 

6. Zhotoviteľ nebude v omeškaní so splnením svojho záväzku, ak mu v riadnom splnení záväzku 
bránia prekážky preukázateľne spôsobené nevhodnými klimatickými podmienkami. 

7. Zhotoviteľ je povinný ihneď písomne oboznámiť objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, 
ktorá bráni alebo sťažuje vykonanie diela s dôsledkom možného omeškania zhotoviteľa 
so splnením záväzku vykonať dielo v lehotách podľa tejto zmluvy. Súčasťou oznámenia podľa 
prvej vety tohto odseku bude správa o predpokladanej dĺžke trvania prekážky vykonávania 
diela, príčinách a navrhovaných opatreniach na jej odstránenie. 

8. Termíny stanovené v harmonograme prác sa posunú o dobu, po ktorú nemôže zhotoviteľ 
plniť svoje povinnosti z dôvodov podľa tohto článku, avšak zhotoviteľ je povinný vynaložiť 
všetko úsilie na odstránenie tejto prekážky a ihneď ako to bude možné, plynule pokračovať 
vo vykonávaní diela tak, aby dielo bolo dokončené v najkratšom možnom čase. Ak sa 
prekážky podľa tohto článku vzťahujú len na časť diela, čas plnenia stanovený v 
harmonograme prác sa predlžuje len vo vzťahu k tej časti diela, ktorá je týmito prekážkami 
dotknutá. 

VII. ZMLUVNÁ CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY 

1. Zmluvná cena za plnenie predmetu zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade 
so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva 
financií SR č. 87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov. 

2. Zmluvná cena za vyhotovenie diela a za všetky súvisiace plnenia podľa tejto zmluvy je 
nasledovná: 

Cena bez DPH:  372 130,74,- eur 

DPH 23 %: 85 590,07,- eur 

Cena vrátane DPH: 457 720,81 ,- eur 

(slovom: štyristopäťdesiatsedemtisícsedemstodvadsať EUR a 81/100 centov ). 

3. Cena bez DPH je stanovená ako pevná a konečná. Sadzba DPH sa uplatňuje podľa aktuálne 
platných právnych predpisov. Ak zhotoviteľ nie je platcom DPH a v priebehu realizácie 
predmetu zmluvy sa stane platcom DPH, zaväzuje sa, že dohodnutú zmluvnú cenu 
neprekročí. Zhotoviteľ je povinný dosiaľ nevyfakturovanú časť zmluvnej ceny pomerne 
znížiť (o výšku DPH). 

4. Rozpočet ceny je uvedený v ocenenom výkaze výmer zhotoviteľa (v príslušnej prílohe 
zmluvy). Tento rozpočet ceny slúži pre účely fakturácie. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať 
dielo tak, aby dohodnutá zmluvná cena nebola prekročená. 

5. V zmluvnej cene sú zahrnuté všetky náklady alebo výdavky spojené s úplným, vecným 
a odborným splnením záväzkov zhotoviteľa vyplývajúcich z tejto zmluvy  vrátane nákladov 
a výdavkov na všetky a akékoľvek vedľajšie, pomocné a iné činnosti nevyhnutné na splnenie 
zmluvy (riadne a včasné vykonanie diela podľa PD) ako sú napr. colné poplatky, správne 
poplatky (uzávierky, prekopávky, zaujatie verejného priestranstva), daň za užívanie 
verejného priestranstva, pasportizáciu a repasportizáciu objektov v celej línii stavby, ochranu 
okolitých porastov nachádzajúcich sa v tesnej blízkosti vykonávania diela, náklady 
na dopravu a presuny  a pod. 

6. Zmluvná cena je platná po celú dobu vykonávania diela až do jeho ukončenia. Na výšku ceny 
diela nemá vplyv, že táto cena bola dohodnutá na základe rozpočtu stavby, ktorý je uvedený 
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v ponuke zhotoviteľa. Zhotoviteľ nemá nárok na zvýšenie ceny diela z titulu objavenia 
činností, prác a dodávok, ktoré neboli zahrnuté do rozpočtu, ale vyplývajú z PD. V predmete 
zmluvy sú tiež obsiahnuté všetky plnenia, ktoré nie sú výslovne uvedené v PD, opise stavby 
alebo ostatných súčastiach zmluvy, ale sú nevyhnutné na vykonanie diela podľa tejto zmluvy, 
o ktorých zhotoviteľ s prihliadnutím na vlastné odborné znalosti s vynaložením všetkej 
odbornej starostlivosti vedel alebo vedieť mal a mohol, a ktoré mohol zistiť dôkladným 
preskúmaním výkresovej, popisnej a výkazovej časti PD, ktoré mu boli prístupné pred 
vyhotovením jeho ponuky. Cena menej prác a dodávok, ktoré neboli vykonané a dodané, bude 
z dohodnutej zmluvnej ceny odpočítaná. 

7. Na zhotovenie diela nebude poskytnutý preddavok ani záloha. 

8. Zmluvná cena bude uhrádzaná na základe daňových dokladov – faktúr, ktoré budú obsahovať 
nasledovné náležitosti: 

a) náležitosti podľa § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“),  

b) číslo zmluvy, označenie (názov) diela, predmet fakturácie, 

c) deň odoslania a deň splatnosti faktúry, označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý 
sa má platiť,  

d) kód klasifikácie CPA uskutočnených prác v zmysle § 69 zákona o DPH, fakturovanú sumu 
a rozpis už fakturovaných čiastok, dátum splatnosti, 

e) osobitné náležitosti, ak to vyplýva z osobitných projektových ustanovení (čl. XIII),  

f) odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby. 

9. Prílohou faktúr budú    súpisy vykonaných prác a dodávok za fakturované obdobie, 
ktoré budú obsahovať aj súpis už z jednotlivých čiastkových faktúr. Súpisy vykonaných prác 
a dodávok budú na každej strane potvrdené oprávneným zástupcom objednávateľa 
a zhotoviteľa. Návrh súpisu vykonaných prác odovzdá zhotoviteľ zástupcovi objednávateľa 
na kontrolu vždy po uplynutí príslušného kalendárneho mesiaca, ku ktorému sa návrh súpisu 
vykonaných prác spracováva. V prípade jeho neodsúhlasenia vráti objednávateľ 
zhotoviteľovi predložený návrh na prepracovanie s uvedením jeho dôvodu najneskôr do 
piatich (5) pracovných dní od jeho predloženia zhotoviteľom. Súpis vykonaných prác, 
potvrdený oprávneným zástupcom objednávateľa, bude zhotoviteľovi k dispozícii 
(k vyzdvihnutiu) najneskôr do piatich (5) pracovných dní odo dňa doručenia návrhu súpisu 
vykonaných prác objednávateľovi. 

10. Faktúra bude vystavená so splatnosťou šesťdesiat (60) dní odo dňa jej doručenia 
objednávateľovi. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvné dojednanie dlhšej lehoty na splnenie 
peňažného záväzku podľa predchádzajúcej vety nie je v hrubom nepomere k právam 
a povinnostiam vyplývajúcim zo záväzkového vzťahu pre jednotlivé zmluvné strany a takéto 
osobitné dojednanie odôvodňuje povaha predmetu plnenia záväzku. 

11. Za dátum úhrady zmluvnej ceny sa považuje dátum odpísania finančných prostriedkov z účtu 
objednávateľa v prospech účtu zhotoviteľa. 

12. Pri konečnej faktúre bude prílohou aj preberací protokol potvrdený oprávneným zástupcom 
objednávateľa a zhotoviteľa. 

13. Objednávateľ je oprávnený namietať vecnú a formálnu správnosť a úplnosť faktúry (vrátane 
jej povinných príloh) najneskôr do 15 dní odo dňa jej doručenia, a to vrátením faktúry 
s uvedením konkrétnych formálnych či vecných výhrad objednávateľa voči doručenej 
faktúre. V takomto prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti faktúry a nová lehota 
splatnosti faktúry začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi. 
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VIII. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY 

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude mať počas záručnej doby vlastnosti dohodnuté 
v tejto zmluve, ako aj vlastnosti obvyklé s prihliadnutím na povahu diela, a že bude spôsobilé 
na riadne používanie na účel, na ktorý je určené. Záručná doba na dielo (resp. jeho samostatne 
odovzdávanú časť) začína plynúť dňom podpisu príslušného preberacieho protokolu oboma 
zmluvnými stranami a trvá až do uplynutia šesťdesiat (60) mesiacov po podpise protokolu 
o úplnom vyhotovení diela. 

2. Dielo má vady, ak nezodpovedá špecifikácii diela podľa PD, podmienkam zmluvy, 
technickými normám a právnym predpisom.  

3. Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela, ktoré má dielo v čase jeho prevzatia a tiež za vady 
vzniknuté po prevzatí diela, ak boli spôsobené porušením povinností zhotoviteľa. 

4. Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú požiadavku na odstránenie vady uplatní bezodkladne 
po jej zistení písomne alebo zaslaním emailu na emailovú adresu oznámenú zhotoviteľom. 
Na odstránenie vád zistených a reklamovaných objednávateľom v záručnej dobe nastúpi 
zhotoviteľ v lehote do štyridsaťosem (48) hodín od oznámenia objednávateľom; v takom 
prípade je zhotoviteľ povinný odstránenie vady vykonať bezodkladne, najneskôr však 
do siedmich (7) dní odo dňa doručenia požiadavky na odstránenie vady, pokiaľ sa 
s objednávateľom nedohodne na inej lehote; ak objektívne nie je možné vadu odstrániť ani 
pri vynaložení odbornej starostlivosti v tejto lehote, zhotoviteľ odstráni vadu v primeranej 
lehote. 

5. Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú objednávateľ nemôže užívať dielo resp. časť diela 
pre jeho vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ. Plynutie záručnej doby na časti diela, 
pri ktorých sa odstraňujú vady, sa prerušuje a opätovne začína plynúť až dňom nasledujúcim 
po dni odstránenia vady zhotoviteľom. 

6. Ak zhotoviteľ nepristúpi k odstraňovaniu reklamovaných vád, resp. neodstráni tieto vady 
v dohodnutom termíne, má objednávateľ právo zabezpečiť odstránenie vád sám alebo 
prostredníctvom tretej osoby na náklady zhotoviteľa. Odstránenie vád diela v záručnej dobe, 
alebo jeho častí inou osobou sa nijako nedotýka záručných nárokov objednávateľa voči 
zhotoviteľovi. 

IX. ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU A ZMLUVNÉ POKUTY 

1. Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi za všetky škody na majetku objednávateľa a na živote, 
zdraví a majetku tretích osôb, spôsobené porušením akejkoľvek povinnosti pri vykonávaní 
diela. 

2. Za škodu sa na účely tejto zmluvy považujú aj sankcie (pokuty) uložené príslušnými orgánmi 
verejnej správy za porušenie týchto povinnosti, ak tieto povinnosti podľa tohto odseku 
zaťažovali zhotoviteľa a nie objednávateľa, ktoré boli objednávateľovi po vyčerpaní 
opravných prostriedkov uložené, ak objednávateľ riadne a včas umožnil zhotoviteľovi 
uplatňovať v príslušných konaniach všetky dostupné návrhy, opravné prostriedky 
a námietky, o ktorých uplatnenie v týchto konaniach alebo za účelom začatia opravných 
konaní zhotoviteľ objednávateľa písomne požiadal. Zodpovednosť zhotoviteľa za škodu však 
nezaniká, ak objednávateľ neuplatnil návrhy, opravné prostriedky a námietky zhotoviteľa 
z dôvodu, že zhotoviteľ bezodkladne nezaplatil objednávateľovi s tým spojené náklady 
(napríklad správne poplatky a pod.). 

3. Ak bude ktorákoľvek zmluvná strana v omeškaní so zaplatením finančného záväzku, 
oprávnená zmluvná strana si môže uplatniť úroky z omeškania vo výške podľa právnych 
predpisov. 
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4. V prípade omeškania zhotoviteľa s dokončením diela v lehote plnenia a jeho odovzdaním 
objednávateľovi, vzniká objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,02 
% zo zmluvnej ceny za každý začatý deň omeškania. 

5. Ak zhotoviteľ nedodrží termín odstránenia vád vyplývajúci z preberacieho konania, vzniká 
objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,02 % zo zmluvnej ceny za 
každú vadu a každý ďalší deň omeškania. 

6. Ak zhotoviteľ nedodrží lehotu na vypratanie staveniska po ukončení prác, vzniká 
objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,02 % zo zmluvnej ceny, 
najmenej však 50,- EUR za každý začatý deň omeškania. 

7. Ak zhotoviteľ nedodrží termín odstránenia vád reklamovaných v záručnej dobe, vzniká 
objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % zo zmluvnej ceny za 
každú vadu a každý ďalší začatý deň omeškania. 

8. V prípade neprítomnosti oprávneného zástupcu zhotoviteľa na kontrolných dňoch, či 
v prípade nesplnenia úlohy dohodnutej na kontrolnom dni ani po opakovanej výzve, vzniká 
objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,- EUR za každý takýto 
prípad. 

9. V prípade neprítomnosti stavbyvedúceho zhotoviteľa alebo jeho zástupcu na mieste stavby, 
vzniká objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 200,- EUR za každý 
takýto prípad, a to aj opakovane. 

10. V prípade, že zhotoviteľ bude aj napriek písomnému napomenutiu objednávateľa v omeškaní 
s odovzdaním položkovitého rozpočtu ceny na objednávateľom požadovaných zmenách 
diela, vzniká objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,- EUR za 
každý aj začatý deň omeškania a jednotlivý prípad. 

11. V prípade, že zhotoviteľ neodovzdá objednávateľovi včas potrebné doklady, alebo nevedie 
riadne stavebný denník, vzniká objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty 
vo výške 100,- EUR za každý takýto prípad, a to aj opakovane. 

12. Za každé porušenie predpisov BOZP, požiarnej ochrany a ochrany životného prostredia 
zo strany zhotoviteľa vzniká objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 
100,- EUR za každý prípad porušenia. Ak zhotoviteľ neodstráni porušenie podľa tohto 
odseku, ktoré mu objednávateľ vytkol, do 24 hodín, je objednávateľ oprávnený 
od zhotoviteľa požadovať zmluvnú pokutu vo výške 300,- EUR za každé takéto porušenie. 
Závažné alebo opakované porušovanie predpisov BOZP, požiarnej ochrany a ochrany 
životného prostredia bude považované za podstatné porušenie zmluvy. 

13. Ak zhotoviteľ poruší svoju povinnosť denného upratovania pracoviska a odpratávania 
odpadov vzniknutých jeho činnosťou do dvoch (2) dní od výzvy objednávateľa, vzniká 
objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,- EUR za každý jednotlivý 
prípad, a to aj opakovane. 

14. V prípade omeškania s odovzdaním dokladov o uzatvorení poistných zmlúv, ak zmluva 
takúto povinnosť ustanovuje, vzniká objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty 
vo výške 0,02 % zo zmluvnej ceny za každý deň omeškania. 

15. Ak zhotoviteľ poruší povinnosť zabezpečiť svoje záväzky bankovou zárukou alebo inou 
garanciou podľa tejto zmluvy, ak zmluva takúto povinnosť ustanovuje, vzniká 
objednávateľovi právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,02 % zo zmluvnej ceny za 
každý prípad aj začatý deň, kedy trvá porušenie povinnosti, resp. stav týmto porušením 
vyvolaný. 

16. Ak objednávateľ odstúpi od zmluvy z dôvodov na strane zhotoviteľa, je zhotoviteľ povinný 
uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 10% zo zmluvnej ceny. 

17. V prípade neplnenia záväzkov zhotoviteľa vyplývajúcich z tejto zmluvy, u ktorých nie je 
výška zmluvnej pokuty určená osobitne, vzniká objednávateľovi právo na zaplatenie 
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zmluvnej pokuty vo výške 0,02 % zo zmluvnej ceny za každý prípad aj začatý deň, kedy trvá 
porušenie povinnosti, resp. stav týmto porušením vyvolaný. 

18. V prípade porušenia zmluvy v časti týkajúcej sa subdodávateľov zhotoviteľa je zhotoviteľ 
povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 300,- EUR za každý jednotlivý 
prípad porušenia. 

19. Ak je v tomto článku zmluvy ustanovená zmluvná pokuta vo výške 0,01 % alebo 0,02 % 
zo zmluvnej ceny za každý deň omeškania alebo za každý aj začatý deň, kedy trvá porušenie 
povinnosti, pričom k náprave nedôjde ani do 30 dní, po uplynutí tejto doby sa zmluvná pokuta 
zvyšuje na dvojnásobok (t. j. 0,02 % namiesto 0,01 % zo zmluvnej ceny, resp. 0,04 % namiesto 
0,02 % zmluvnej ceny) za každý deň omeškania alebo za každý aj začatý deň, kedy trvá 
porušenie povinnosti. 

20. Uplatnením zmluvnej pokuty právo na náhradu škody nezaniká. Objednávateľ je oprávnený 
popri zmluvnej pokute požadovať náhradu škody v celom rozsahu. Rovnako nezanikajú ani 
nároky vyplývajúce z vád predmetu zmluvy uplatnených objednávateľom voči zhotoviteľovi. 

21. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvné pokuty dojednané v tejto zmluve sa stávajú splatnými 
v okamihu, kedy nastane skutočnosť majúca za následok vznik práva na jej zaplatenie 
oprávnenej zmluvnej strane. 

22. Objednávateľ je oprávnený započítať svoje nároky z titulu zmluvných pokút alebo náhrady 
škody voči všetkým pohľadávkam zhotoviteľa voči objednávateľovi. 

23. Zaplatenie zmluvných pokút podľa tohto článku nezbavuje zhotoviteľa povinnosti 
predmetnú činnosť vykonávať s cieľom minimalizovania príčin a zvyšovania prevencie pre 
zamedzenie ich opakovania. 

X. OKOLNOSTI VYLUČUJÚCE ZODPOVEDNOSŤ 

1. Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť sa považuje taká prekážka, ktorá nastala nezávisle od 
vôle povinnej zmluvnej strany, a ktorá jej bráni v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne 
predpokladať, že by povinná zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo 
prekonala, a že by v čase vzniku svojej povinnosti zo zmluvy túto prekážku predvídala. 

2. Zodpovednosť nevylučuje prekážka, ktorá vznikla až v čase, keď povinná zmluvná strana 
už bola v omeškaní s plnením svojej povinnosti alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov. 

3. Ani jedna zo zmluvných strán nenesie zodpovednosť za nesplnenie svojich povinností 
vyplývajúcich zo zmluvy, ak preukáže, že nesplnenie povinnosti nastalo následkom 
mimoriadnych, nepredvídateľných a neodvrátiteľných udalostí, prekážky ani ich následky 
nebolo možné v čase uzatvárania zmluvy predvídať, prekážkam ani ich následkom sa nedalo 
zabrániť, vyhnúť ani ich prekonať (okolnosti vis major). Za mimoriadne, nepredvídateľné 
a neodvrátiteľné udalosti sa považujú najmä (i) atmosférické vplyvy alebo prírodné udalosti, 
ako je najmä požiar, výbuch, úder blesku, náraz alebo zrútenie pilotovaného lietajúceho 
telesa, jeho časti alebo jeho nákladu, víchrica, zosúvanie pôdy, zosúvanie skál alebo zeminy, 
pád stromov, stožiarov a iných predmetov, zemetrasenie, pád snehu, náraz vozidla, 
nadzvuková vlna, záplava, povodeň, náhodné a náhle poškodenie alebo zničenie veci 
kvapalinou unikajúcou z vodovodného zariadenia a/alebo (ii) skutočnosti spôsobené alebo 
vyvolané tretími subjektmi, najmä vandalské činy, protiprávne poškodenie, ako aj (iii) všetky 
ďalšie okolnosti vyššej moci (ďalej len „mimoriadne udalosti“), ktoré nevznikli zavinením 
objednávateľa ani zhotoviteľa. 

4. Zmluvná strana, ktorá porušuje svoju povinnosť alebo ktorá s prihliadnutím na všetky 
okolnosti má vedieť, že poruší svoju povinnosť zo zmluvy, je povinná oznámiť druhej 
zmluvnej strane povahu prekážky, ktorá jej bráni alebo bude brániť v plnení povinnosti 
a poučiť o jej dôsledkoch. Oznámenie sa musí urobiť bez zbytočného odkladu po tom, čo sa 
povinná zmluvná strana o prekážke dozvedela alebo pri náležitej starostlivosti mohla 
dozvedieť. Nesplnenie oznamovacej povinnosti zaväzuje povinnú zmluvnú stranu nahradiť 
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škodu, ktorej sa mohlo včasným oznámením predísť. Účinky okolností vylučujúcich 
zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu, dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky 
spojené. Okolnosti vylučujúce zodpovednosť oslobodzujú povinnú zmluvnú stranu 
od povinnosti platiť zmluvnú pokutu v dôsledku porušenia povinnosti, na ktorú sa tieto 
okolnosti viažu. 

5. Počas doby trvania okolností vylučujúcich zodpovednosť oprávnená zmluvná strana nemá 
právo na odstúpenie od zmluvy. 

XI. OSOBITNÉ USTANOVENIA 

Subdodávatelia 

1. V prípade vykonávania diela prostredníctvom tretích osôb zodpovedá zhotoviteľ 
objednávateľovi za splnenie záväzku riadne vykonať dielo akoby dielo vykonával sám.  

2. Zhotoviteľ je povinný v príslušnej prílohe zmluvy uviesť v zmysle § 41 ods. 3 zákona o VO 
ako aj pre účely § 11 zákona o VO údaje o známych subdodávateľoch, ktorí sa podieľajú 
na plnení zmluvy, v rozsahu (i) obchodné meno, adresa sídla subdodávateľa, IČO, 
(ii) meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia osoby oprávnenej konať 
za subdodávateľa a (iii) podiel subdodávok, ktorými sa subdodávateľ podieľa na plnení 
zmluvy. 

3. Zhotoviteľ je v zmysle § 41 ods. 4 zákona o VO povinný bezodkladne oznámiť 
objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľoch, ktorí sa podieľajú na plnení 
zmluvy, pričom zmluvné strany sa výslovne dohodli, že na zmenu údajov nie je potrebné 
uzatvoriť dodatok k tejto zmluve. 

4. Zhotoviteľ je počas platnosti zmluvy oprávnený zmeniť subdodávateľa uvedeného 
v príslušnej prílohe zmluvy výlučne na základe predchádzajúceho písomného oznámenia 
objednávateľovi. Objednávateľ má právo písomne vyjadriť svoj nesúhlas ohľadom zmeny 
subdodávateľa a požiadať zhotoviteľa o určenie iného subdodávateľa, ak má na to závažné 
dôvody, napr. ak nový subdodávateľ nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora 
podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „zákon o RPVS“), v prípade, ak mu takáto povinnosť zo zákona o RPVS 
vyplýva. 

5. Ak zhotoviteľ preukazoval splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní 
subdodávateľom, ktorý sa podieľa na plnení a ktorého mení, nový subdodávateľ musí spĺňať 
podmienky účasti rovnakým spôsobom, ako pôvodný subdodávateľ. 

6. Porušenie povinností zhotoviteľa týkajúcich sa subdodávateľov podľa predchádzajúcich 
odsekov sa považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy. 

Zápis údajov v registri partnerov verejného sektora 

7. Ak podľa platných právnych predpisov (najmä podľa zákona o RPVS) zhotoviteľ a/alebo 
subdodávateľ, ktorý sa podieľa na plnení zmluvy, je partnerom verejného sektora, zhotoviteľ 
sa zaväzuje a zodpovedá za to, že v čase podpísania zmluvy až do času podpísania zmluvy 
objednávateľom a zároveň aj počas celej doby platnosti a účinnosti tejto zmluvy, sú on 
a subdodávateľ platne zapísaní v registri partnerov verejného sektora. Zároveň zapísaný 
konečný užívateľ výhod partnera verejného sektora nesmie byť osobou podľa § 11 ods. 1 
písm. c) zákona o VO. Za dodržiavanie tohto odseku zmluvy subdodávateľom zodpovedná 
v plnom rozsahu zhotoviteľ. 

8. V prípade, ak podľa platných právnych predpisov (najmä podľa zákona o RPVS) zhotoviteľ 
a/alebo subdodávateľ, ktorý sa podieľa na plnení zmluvy nemal v čase uzavretia zmluvy 
alebo nebude mať v priebehu platnosti a účinnosti zmluvy platne zapísané údaje v registri 
partnerov verejného sektora, a takúto povinnosť má, objednávateľ je oprávnený od tejto 
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zmluvy odstúpiť. Objednávateľ má tiež právo odstúpiť od tejto zmluvy, ak konečný užívateľ 
výhod partnera verejného sektora je osobou podľa § 11 ods. 1 písm. c) zákona o VO. 

Poistenie 

9. Zhotoviteľ je v súvislosti s vykonávaním diela povinný najneskôr do desiatich (10) dní odo 
dňa účinnosti zmluvy až do vydania protokolu o úplnom vyhotovení diela zriadiť a následne 
udržiavať v platnosti: 

a) stavebno-montážne poistenie (CAR/EAR) pre prípad poškodenia alebo zničenia diela, 
na poistnú sumu najmenej vo výške zmluvnej ceny, 

b) pre prípad zodpovednosti za škodu vzniknutú inému v súvislosti s činnosťou alebo 
vzťahom zhotoviteľa a jeho subdodávateľov, a to na poistnú sumu najmenej vo výške 
zmluvnej ceny. 

Tento záväzok sa považuje za splnený aj v prípade všeobecného poistenia týkajúceho sa 
podnikateľskej činnosti zhotoviteľa (t. j. nevyžaduje sa osobitné poistenie k zhotovovaniu 
diela podľa tejto zmluvy). 

10. Zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť objednávateľovi poistné zmluvy alebo potvrdenie o poistení 
podľa predchádzajúceho odseku najneskôr ku dňu prevzatia staveniska. Ak zhotoviteľ poruší 
svoju povinnosť zriadiť a/alebo udržiavať poistenie podľa tejto zmluvy, je objednávateľ 
oprávnený poistiť zhotovované dielo na náklady zhotoviteľa sám na náklady zhotoviteľa. 
Zhotoviteľ je povinný ihneď (písomne alebo emailom) informovať objednávateľa o poistných 
udalostiach, ktoré súvisia s realizáciou diela.  

11. V prípade zvýšenia zmluvnej ceny je zhotoviteľ povinný zabezpečiť aktualizáciu poistenia 
tak, aby bol zachovaný účel ustanovenia odseku 9 tohto článku, a to najneskôr do tridsiatich 
(30) dní odo dňa účinnosti dodatku k zmluve, ktorým došlo k zmene zmluvnej ceny. 

12. Objednávateľ je oprávnený počas zhotovovania diela požadovať od zhotoviteľa potvrdenie 
poisťovne o trvaní a rozsahu poistenia. 

Zábezpeka (banková záruka) 

13. Zhotoviteľ je do tridsiatich (30) dní odo dňa účinnosti tejto zmluvy povinný v prospech 
objednávateľa pre účely krytia nárokov objednávateľa voči zhotoviteľovi podľa tejto zmluvy 
zriadiť bankovú záruku, ktorá bude vyhovovať nižšie stanoveným požiadavkám (ďalej len 
„banková záruka“). Z bankovej záruky musí vyplývať záväzok banky, ktorá vystavila 
bankovú záruku, že na prvé požiadanie zaplatí objednávateľovi akúkoľvek čiastku, ktorú 
objednávateľ prehlási za splatnú podľa alebo na základe tejto zmluvy, najviac však do výšky 
bankovej záruky. 

14. Zhotoviteľ predloží objednávateľovi návrh bankovej záruky na vyjadrenie v lehote desiatich 
(10) pracovných dní odo dňa účinnosti zmluvy, pričom zhotoviteľ je povinný akceptovať 
pripomienky objednávateľa; ak sa objednávateľ v tejto lehote nevyjadrí, má sa za to, že voči 
zneniu bankovej záruky nemá námietky.  

15. Banková záruka musí byť platná a vymáhateľná počas platnosti zmluvy v závislosti 
od podmienok uvedených nižšie nasledovne: 

a) až do momentu vydania protokolu o úplnom vyhotovení diela musí byť banková záruka 
zriadená vo výške päť (5) % zo zmluvnej ceny, 

b) po vydaní protokolu o úplnom vyhotovení Diela až do momentu uplynutia doby 
šesťdesiatjeden (61) mesiacov odo dňa podpísania protokolu o úplnom vyhotovení diela 
musí byť banková záruka zriadená vo výške päť (5) % zo zmluvnej ceny. 

16. Zhotoviteľ je oprávnený najprv zriadiť bankovú záruku len podľa odseku 15 písm. a) s 
primeranou dobou platnosti, ktorá však neuplynie skôr ako tridsať (30) dní po lehote plnenia. 
Zhotoviteľ je povinný najneskôr tri (3) týždne pred uplynutím doby platnosti bankovej 
záruky zabezpečiť predĺženie jej doby platnosti o primeranú dobu s prihliadnutím na 
predpokladaný koniec lehoty, počas ktorej plynie povinnosť zhotoviteľa mať zriadenú 
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bankovú záruku. Namiesto predĺženia doby platnosti môže zhotoviteľ zabezpečiť aj zriadenie 
novej bankovej záruky; ustanovenie odseku 14 sa použije primerane. Ak zhotoviteľ nedodrží 
povinnosti podľa tohto odseku, objednávateľ je oprávnený čerpať bankovú záruku za účelom 
zabezpečenia povinnosti zhotoviteľa poskytnúť zábezpeku; toto čerpanie bankovej záruky sa 
považuje za zloženie finančných prostriedkov na osobitný účet objednávateľa podľa odseku 
20 tohto článku. 

17. V prípade zvýšenia zmluvnej ceny je zhotoviteľ povinný zabezpečiť aktualizáciu bankovej 
záruky tak, aby bol zachovaný účel ustanovenia odseku 15 tohto článku, a to najneskôr do 
tridsiatich (30) dní odo dňa účinnosti dodatku k zmluve, ktorým došlo k zmene zmluvnej ceny. 

18. Objednávateľ je oprávnený čerpať bankovú záruku na akúkoľvek splatnú čiastku, ktorá 
objednávateľovi vznikne z tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou. V prípade čerpania bankovej 
záruky o tom objednávateľ zhotoviteľa bezodkladne informuje. V takom prípade je zhotoviteľ 
bezodkladne, najneskôr do pätnástich (15) pracovných dní, od kedy sa dozvie o čerpaní 
bankovej záruky, povinný doplniť bankovú záruku do plnej výšky podľa predchádzajúceho 
odseku. Po doplnení bankovej záruky do plnej výšky platia ustanovenia tohto odseku opäť 
primerane. 

19. Objednávateľ vráti alebo odvolá bankovú záruku najneskôr do desiatich (10) dní 
od písomného požiadania zhotoviteľa, ak prestala plynúť povinnosť mať zriadenú bankovú 
záruku. 

20. Zhotoviteľ môže kedykoľvek nahradiť bankovú záruku zložením finančných prostriedkov 
na osobitný účet objednávateľa, ktorý mu bude oznámený na základe jeho žiadosti. 

Práva duševného vlastníctva 

21. Ak je súčasťou plnenia podľa zmluvy výsledok tvorivej činnosti autora chránený ako predmet 
duševného vlastníctva podľa Autorského zákona, zhotoviteľ poskytuje objednávateľovi 
časovo a územne neobmedzenú licenciu (súhlas) na použitie akejkoľvek dokumentácie 
vytvorenej zhotoviteľom alebo ktorejkoľvek jej časti na akýkoľvek účel vyplývajúci zo zmluvy 
v rozsahu prípravy, realizácie, užívania, prevádzky, údržby, opráv či úprav diela, vrátane 
vyhotovovania rozmnoženín, zmien a spracovania takejto dokumentácie, pričom zmeny a 
spracovanie dokumentácie a/alebo jej druhov, častí a stupňov sa uskutočnia najmä za účelom 
vykonania úprav a prác v rozsahu užívania, prevádzky, údržby, opráv či úprav diela resp. jeho 
častí. Objednávateľ je oprávnený modifikovať, prepracovať alebo zmeniť takúto 
dokumentáciu, s čím zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy vyjadruje svoj súhlas. Odmena za 
poskytnutie týchto práv je zahrnutá v zmluvnej cene. 

22. Predmetom plnenia podľa tejto zmluvy je výslovne aj udelenie licencií/sublicencií 
k počítačovým programom (ak také sú) dodaným objednávateľovi v zmysle tejto zmluvy.  

23. Zhotoviteľ týmto v súlade s § 72 Autorského zákona ďalej objednávateľovi udeľuje výslovný 
predchádzajúci súhlas na udelenie súhlasu tretej osobe na použitie predmetnej 
dokumentácie v rozsahu udelenej licencie ako aj na postúpenie licencie tretím osobám. 

24. Zhotoviteľ prehlasuje, že dodaním (i) akéhokoľvek softwarového či systémového vybavenia 
poskytnutého na základe tejto zmluvy a (ii) akéhokoľvek technického alebo akéhokoľvek 
iného zariadenia alebo dokumentácie, ktoré je súčasťou diela nedochádza k porušovaniu ani 
ohrozovaniu žiadnych práv duševného vlastníctva tretích osôb vrátane práv priemyselného 
vlastníctva a iných obdobných práv. Zhotoviteľ odškodní a ochráni objednávateľa 
pred akýmikoľvek prípadnými nárokmi tretích strán voči objednávateľovi v súvislosti 
s inštaláciou a prevádzkou diela. 

Postúpenie a započítanie vzájomných pohľadávok 

25. Zhotoviteľ je oprávnený postúpiť pohľadávky a iné práva vyplývajúce z tejto zmluvy voči 
objednávateľovi len po predchádzajúcom písomnom súhlase objednávateľa. Zhotoviteľ 
je oprávnený použiť pohľadávky vyplývajúce z tejto zmluvy voči objednávateľovi 
ako zábezpeku, alebo pre iné zabezpečenie svojich záväzkov voči tretej osobe len 
po predchádzajúcom písomnom súhlase objednávateľa. 
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26. Objednávateľ je oprávnený na započítanie akýchkoľvek splatných aj nesplatných pohľadávok 
voči zhotoviteľovi na akékoľvek splatné i nesplatné pohľadávky zhotoviteľa, a to aj v prípade 
odstúpenia od zmluvy, tzn. že možnosť započítania sa vzťahuje aj na pohľadávky 
z prípadného bezdôvodného obohatenia. Zhotoviteľ nie je oprávnený započítať svoje 
pohľadávky voči pohľadávkam objednávateľa bez písomného súhlasu objednávateľa. 

Všeobecná informačná povinnosť 

27. Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne sa informovať o všetkých právne významných 
skutočnostiach, ktoré môžu mať významný vplyv na plnenie povinností určených touto 
zmluvou ako aj pre realizáciu predmetu zmluvy. 

28. Ak sa kedykoľvek zmluvným stranám stane známa okolnosť, ktorá môže byť podnetom pre 
neplnenie  zmluvnej povinnosti, táto zmluvná strana je povinná poslať okamžite písomnú 
správu druhej zmluvnej strane, špecifikujúcu podrobnosti týchto okolností a strany majú 
pokračovať v spolupráci tak, aby zabezpečili riadne plnenie zmluvy. 

Doručovanie 

29. Pokiaľ v tejto zmluve nie je uvedené inak, všetky oznámenia alebo iná komunikácia podľa 
alebo v súvislosti s touto zmluvou (ďalej len „oznámenie“) musí byť vyhotovená písomne 
a doručovaná druhej zmluvnej strane prostredníctvom univerzálneho poštového 
doručovateľa, elektronickou poštou alebo osobne na korešpondenčné údaje zmluvných strán 
uvedené v záhlaví tejto zmluvy. Za deň alebo čas doručenia oznámenia sa považuje: 

a) ak sa doručuje prostredníctvom univerzálneho poštového doručovateľa, deň prevzatia 
zásielky obsahujúcej oznámenie prijímajúcou zmluvnou stranou. Oznámenie sa považuje 
za doručené prijímajúcej zmluvnej strane aj okamihom vrátenia zásielky odosielajúcej 
zmluvnej strane z dôvodu „adresát neznámy“, „zásielka neprevzatá v odbernej lehote“, 
„adresát nezastihnutý“, „adresát požiadal o doposielanie“, alebo z akéhokoľvek iného 
dôvodu, 

b) ak sa doručuje elektronickou poštou, deň alebo čas, kedy bolo odosielajúcej zmluvnej 
strane doručené elektronické potvrdenie o doručení, resp. prečítaní emailovej správy 
obsahujúcej oznámenie prijímajúcou zmluvnou stranou, 

c) ak sa doručuje osobne, deň alebo čas prijatia oznámenia prijímajúcou zmluvnou stranou.  

30. Zhotoviteľ je povinný písomne oznamovať objednávateľovi každú zmenu jeho 
identifikačných údajov uvedených v záhlaví tejto zmluvy, a to v lehote najneskôr päť (5) dní 
odo dňa, kedy nastala zmena niektorého z týchto údajov. V prípade, že si zhotoviteľ 
povinnosť podľa tohto odseku zmluvy nesplní, alebo sa dostane do omeškania s jej splnením 
v čase, kedy mu objednávateľ zašle oznámenie podľa tejto zmluvy, zhotoviteľ v celom 
rozsahu zodpovedá za to, že sa neoboznámil s obsahom oznámenia odosielaného 
objednávateľom podľa tejto zmluvy a má sa za to, že nastali účinky náhradného doručenia 
podľa tejto zmluvy. 

Ochrana osobných údajov 

31. Zmluvné strany sú povinné dodržiavať príslušné ustanovenia Nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov 
a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. 
Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy prehlasuje, že bol oboznámený s informáciami podľa 
článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických 
osôb pri spracúvaní osobných údajov zverejnenými na webovom sídle objednávateľa 
(www.kosice.sk). 

Protikorupčná doložka 

32. Pri plnení tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje zaviesť a vykonávať všetky nevyhnutné 
a vhodné postupy a opatrenia vedúce k zabráneniu protispoločenskej činnosti, vrátane 
korupcie. Zhotoviteľ vyhlasuje, že podľa jeho vedomostí žiaden z jeho predstaviteľov, 
zástupcov, zamestnancov alebo iných osôb konajúcich v jeho mene v súvislosti s uzavretím 
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zmluvy a plnení záväzkov na základe zmluvy neponúkal, neponúka a ani nebude priamo alebo 
nepriamo ponúkať, dávať, vyžadovať ani prijímať finančné prostriedky alebo akékoľvek 
oceniteľné hodnoty, alebo poskytovať akékoľvek výhody, dary alebo pohostenia 
zamestnancov ani predstaviteľom objednávateľa (pričom na tento účel sa predstaviteľom 
objednávateľa rozumejú aj poslanci Mestského zastupiteľstva v Košiciach), za účelom 
ovplyvňovať konanie takejto osoby v jej funkcii, s využitím odmeňovania, alebo navádzania 
k nekorektnému výkonu príslušnej funkcie alebo činnosti akoukoľvek osobou, za účelom 
získania alebo udržania výhody pri výkone činnosti zhotoviteľa. Zhotoviteľ sa zaväzuje 
okamžite oznámiť primeranou formou zástupcovi objednávateľa akékoľvek podozrenie 
na porušenie ustanovenia tohto odseku (na emailovú adresu obcianskalinka@kosice.sk) 
a byť plne súčinný pri dôkladnom vyšetrení podozrenia. 

33. V prípade porušenia povinnosti zhotoviteľa podľa predchádzajúceho odseku je objednávateľ 
oprávnený odstúpiť od zmluvy bez predchádzajúceho písomného upozornenia, a to s 
okamžitou platnosťou bez toho, aby zhotoviteľovi vznikol akýkoľvek nárok zo zodpovednosti 
za odstúpenie objednávateľa od zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že ak bude preukázané 
protispoločenské konanie alebo porušenie protikorupčného správania, nahradí škodu 
objednávateľovi v maximálne možnom rozsahu podľa platných právnych predpisov za 
akúkoľvek stratu, ujmu, poškodenie alebo nahradí náklady vzniknuté v súvislosti 
s porušením povinnosti zhotoviteľa podľa predchádzajúceho odseku. 

XII. TRVANIE A UKONČENIE ZMLUVNÉHO VZŤAHU 

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu všetkými zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, ak v osobitných 
projektových ustanoveniach (čl. XIII) nie je ustanovené inak.  

2. Zhotoviteľ až do nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy nebude vykonávať žiadne úkony 
spojené s realizáciou diela podľa tejto zmluvy. Objednávateľ nezodpovedá zhotoviteľovi 
za prípadnú škodu, ktorá mu vznikla v súvislosti s akoukoľvek jeho činnosťou 
pred nadobudnutím účinnosti tejto zmluvy a nie je povinný nahradiť zhotoviteľovi žiadne 
náklady ani prípadné škody, ktoré mu vznikli v súvislosti s činnosťami zhotoviteľa. 

3. Táto zmluva trvá až do úplného splnenia všetkých vzájomných povinností a vysporiadania 
všetkých záväzkov zmluvných strán na základe tejto zmluvy, pokiaľ nedôjde k jej 
predčasnému ukončeniu v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy. 

4. V prípade zániku zmluvy dohodou zmluvných strán, táto zaniká dňom uvedeným v tejto 
dohode. Dohoda o ukončení zmluvy musí byť písomná. V tejto dohode sa upravia aj vzájomné 
nároky zmluvných strán, ktoré vzniknú z plnenia zmluvných povinností alebo z ich porušenia 
druhou zmluvnou stranou ku dňu zániku zmluvy dohodou. 

5. V prípade odstúpenia od zmluvy sa zmluvné strany budú riadiť ustanoveniami § 344 a nasl. 
Obchodného zákonníka. Odstúpenie od zmluvy musí mať písomnú formu, musí byť doručené 
druhej zmluvnej strane (ktorá svoju povinnosť porušila) a je účinné dňom doručenia 
odstúpenia zmluvnej strane, ktorá svoju povinnosť porušila. 

6. Okrem prípadov uvedených v ostatných ustanoveniach zmluvy je objednávateľ oprávnený 
odstúpiť od zmluvy aj v nasledovných prípadoch: 

a) ak zo strany zhotoviteľa došlo k podstatnému porušeniu zmluvy, 

b) ak došlo k zrušeniu, pozastaveniu, prečerpaniu, obmedzeniu alebo hrozbe obmedzenia 
čerpania finančných prostriedkov, ktoré objednávateľ účelovo alebo bezúčelovo čerpal 
alebo mal čerpať z verejných prípadne aj neverejných finančných zdrojov Slovenskej 
republiky, Európskej únie alebo akéhokoľvek iného subjektu odlišného od objednávateľa, 
a to formou dotácie, nenávratného finančného príspevku alebo akejkoľvek inej formy 
bezodplatného poskytnutia peňažných prostriedkov za účelom financovania 
verejnoprospešného projektu, ktorý tvorí predmet zmluvy alebo v súvislosti s ním. 
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Zmluvné strany sa dohodli, že ustanovenie § 356 ods. 2 zákona č.  513/1991 Zb. Obchodný 
zákonník sa nepoužije, 

c) ak zhotoviteľ podal návrh na reštrukturalizáciu, 

d) ak bol na majetok zhotoviteľa vyhlásený konkurz alebo bol návrh na vyhlásenie konkurzu 
zamietnutý pre nedostatok majetku. 

7. Za podstatné porušenie zmluvy zhotoviteľom sa považujú najmä: 

a) ak zhotoviteľ v rámci verejného obstarávania poskytol informácie alebo doklady, ktoré 
boli nepravdivé alebo pozmenené tak, že nezodpovedajú skutočnosti a mali vplyv 
na vyhodnotenie splnenia podmienok účasti alebo výber uchádzačov, 

b) ak zhotoviteľ ani opakovane nesplní výzvu k náprave, 

c) ak zhotoviteľ opustí stavenisko alebo inak jasne prejavuje úmysel nepokračovať v konaní 
svojich povinností podľa zmluvy (platí obdobne aj v prípade ak zhotoviteľ tieto povinnosti 
plní iba vo veľmi obmedzenom rozsahu), 

d) ak zhotoviteľ poruší zmluvné povinnosti týkajúce sa zriadenia, udržiavania a dopĺňania 
bankovej záruky, ak mu takáto povinnosť vznikla, 

e) ak zhotoviteľ poruší zmluvné povinnosti týkajúce sa zriadenia,  udržiavania a aktualizácie 
poistenia, ak mu takáto povinnosť vznikla, 

f) ostatné prípady ustanovené zmluvou. 

8. Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán zo zmluvy 
s výnimkou tých, ktoré zodpovedajú čiastočnému plneniu, resp. hodnote čiastkového plnenia 
zmluvných strán zrealizovaných v súlade s touto zmluvou ku dňu odoslania odstúpenia od 
zmluvy. Odstúpenie od zmluvy sa ďalej nedotýka nároku na náhradu škody vzniknutej 
porušením povinností niektorou zo zmluvných strán, ani zmluvných ustanovení týkajúcich 
sa voľby práva alebo voľby zákona podľa ustanovenia § 262 zákona č. 513/1991 Zb. 
Obchodný zákonník, riešenia sporov medzi zmluvnými stranami a iných ustanovení, ktoré 
podľa prejavenej vôle strán alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení 
zmluvy. 

9. Akýkoľvek zánik zmluvy nemá vplyv na plnenie povinností, z ktorých obsahu a účelu vyplýva, 
že majú byť plnené aj po zániku zmluvy. Odstúpením od zmluvy najmä nezaniká nárok 
objednávateľa na zaplatenie zmluvnej pokuty. 

 

XIII. OSOBITNÉ PROJEKTOVÉ USTANOVENIA 

Všeobecné ustanovenia 

1. Objednávateľ má schválenú žiadosť o nenávratný finančný príspevok na financovanie 

zákazky v rámci Výzvy na odstraňovanie kľúčových úzkych miest na cestnej infraštruktúre, 

zlepšenie regionálnej mobility a modernizácia miestnych komunikácií, z Programu Slovensko 

2021 –2027, kód výzvy: PSK-MIRRI-009-2024-ITI-EFRR, priorita 3P1 Doprava, špecifický 

cieľ: RSO3.2 Rozvoj a posilňovanie udržateľnej, inteligentnej a intermodálnej vnútroštátnej, 

regionálnej a miestnej mobility odolnej proti zmene klímy vrátane zlepšeného prístupu k 

TEN-T a cezhraničnej mobility (EFRR), opatrenie 3.2.3 Odstránenie kľúčových úzkych miest 

na cestnej infraštruktúre a zlepšenie regionálnej mobility prostredníctvom modernizácie a 

výstavby ciest II. a III. triedy  (ďalej len „projekt“). 

2. Vzhľadom na skutočnosť, že dielo bude financované aj z prostriedkov Európskej únie 
a štátneho rozpočtu (ďalej len „externé zdroje“), zhotoviteľ sa zaväzuje pri vykonávaní diela 
dodržiavať podmienky určené zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 



 

                             25                                                     ZoD-S-AF-2025.02   

 

(ďalej len „zmluva o financovaní“) uzatvorenou medzi objednávateľom a financujúcim 
subjektom. Na účely tohto článku sa financujúcim subjektom rozumie aj iný ním poverený 
orgán, ktorý je oprávnený plniť úlohy financujúceho subjektu. 

Účinnosť zmluvy 

3. Zmluva nadobúda účinnosť kumulatívnym splnením (i) podmienky uplynutia dňa, kedy došlo 
k zverejneniu zmluvy v Centrálnom registri zmlúv a (ii) jednej z nasledujúcich podmienok: 

a) po ukončení kontroly, ak Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) financujúci subjekt alebo 
iný oprávnený orgán neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na 
výsledok verejného obstarávania; v takom prípade sa táto podmienka považuje za splnenú 
dňom doručenia záznamu z kontroly objednávateľovi; 

b) ak boli v rámci kontroly verejného obstarávania (VO) identifikované nedostatky, ktoré 
mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, táto podmienka sa považuje za splnenú dňom 
doručenia písomnej akceptácie navrhovanej ex ante finančnej opravy uvedenej v správe 
z kontroly vypracovanej financujúcim subjektom a kumulatívneho splnenia podmienky na 
uplatnenie ex ante finančnej opravy podľa príslušnej projektovej príručky; 

c) ak zákazka, ktorej výsledkom bolo uzavretie zmluvy, nebola predmetom kontroly 
oprávneného orgánu z dôvodu, že nebola vyhodnotená ako riziková, táto podmienka sa 
považuje za splnenú dňom doručenia oznámenia financujúceho subjektu objednávateľovi, 
že zákazka nebola vyhodnotená ako riziková; 

a to ku dňu splnenia tej z vyššie uvedených kumulatívnych podmienok, ku ktorej splneniu 
dôjde neskôr, ak nejde o prípad podľa nasledujúceho odseku. 

4. Objednávateľ je oprávnený písomne oznámiť zhotoviteľovi dátum účinnosti zmluvy určený 
objednávateľom. Ak došlo k naplneniu niektorej z podmienok podľa písm. a) až c) 
predchádzajúceho odseku po odoslaní písomného oznámenia o určení dátumu účinnosti 
zmluvy, na tieto podmienky sa neprihliada a rozhodujúci je dátum účinnosti určený 
objednávateľom. 

5. O skutočnostiach podstatných pre nadobudnutie účinnosti zmluvy je objednávateľ povinný 
zhotoviteľa bezodkladne informovať. Ak zmluva nenadobudne účinnosť do 180 dní odo dňa 
jej platnosti, zmluva sa zrušuje. 

Osobitné ustanovenia 

6. Zmena diela (zmena zmluvy), dodatky k zmluve. Zhotoviteľ berie na vedomie, že 
objednávateľ je povinný vyžiadať si k návrhu zmeny diela (zmene zmluvy) aj stanovisko 
financujúceho subjektu, pričom do doby doručenia stanoviska tohto orgánu objednávateľovi 
neplynú zmluvou ustanovené lehoty týkajúce sa odsúhlasovania návrhu zmeny diela (zmeny 
zmluvy). V naliehavých a odôvodnených prípadoch môže dozor objednávateľa vydať pokyn, 
aby zhotoviteľ zmenu začal realizovať aj pred schválením zmeny podľa predchádzajúcej vety, 
ak ide o prípady určené v zmluve o financovaní, v metodickej/riadiacej dokumentácie k 
zmluve o financovaní resp. ak tak ustanoví príslušný orgán (ďalej spolu len „osobitné 
projektové pravidlá "). Ak osobitné projektové pravidlá neustanovujú inak, uzatvorenie 
dodatku podlieha schváleniu financujúcim subjektom. 

7. Fakturácia zmluvnej ceny. Faktúra, na základe ktorej sa má uhradiť zhotoviteľovi zmluvná 
cena, musí obsahovať aj tieto náležitosti: presný názov a kód projektu (z ktorého sa projekt 
spolufinancuje), podľa pokynov a usmernení objednávateľa. Objednávateľ si vyhradzuje 
právo a zhotoviteľ súhlasí s tým, že v prípade požiadaviek financujúceho subjektu na 
formálnu úpravu vystavených faktúr, resp. iných usmernení k fakturácii a následného 
predkladania žiadosti objednávateľa o platbu na financujúci subjekt bude zhotoviteľ 
postupovať podľa pokynov a usmernení objednávateľa. 

8. Kontrola financujúcim subjektom. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že strpí výkon kontroly/auditu 
súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami a stavebnými prácami kedykoľvek počas 
platnosti a účinnosti zmluvy, a to oprávnenými osobami (vrátane financujúceho subjektu) na 
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výkon tejto kontroly/auditu a poskytne im všetku potrebnú súčinnosť. Zhotoviteľ sa tiež 
zaväzuje objednávateľovi a oprávneným osobám na výkon kontroly/auditu poskytnúť 
všetku súčinnosť, ktorej potreba vyplynie z uplatňovania podmienok zmluvy o financovaní, 
a to najmä počas monitorovacieho obdobia príslušného projektu. 

9. Zodpovednosť zhotoviteľa v prípade korekcie. V prípade, ak (najmä v dôsledku 
vykonanej kontroly/auditu u objednávateľa alebo u zhotoviteľa podľa predchádzajúceho 
odseku) dôjde zo strany financujúceho subjektu ku korekcii rozsahu financovania zo zmluvy 
o financovaní z dôvodu, že financujúci subjekt neuzná financovanie diela alebo akejkoľvek 
práce na diele za tzv. oprávnený výdavok na financovanie, a zodpovednosť za vznik príčiny, 
pre ktorú došlo k takej korekcii, možno priznať zhotoviteľovi, má objednávateľ nárok na 
zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške sumy zodpovedajúcej sume neoprávneného výdavku za 
tie práce, ktorých sa neuznanie oprávnenosti výdavku týka. 

10. Ďalšie vymedzenie škody. Škodou sa rozumie aj škoda spočívajúca v povinnosti 
objednávateľa vrátiť časť nenávratného finančného príspevku na financovanie predmetu 
diela financujúcemu subjektu, resp. sankcia uložená objednávateľovi financujúcim subjektom 
v prípade, ak dielo nebude vykonané riadne a/alebo v lehote plnenia z dôvodov na strane 
zhotoviteľa. 

11. Povinnosti zhotoviteľa po ukončení projektu, sankcia. Počas doby povinnej 
udržateľnosti projektu, t. j. päť (5) rokov po ukončení projektu podľa osobitných 
projektových pravidiel je zhotoviteľ povinný bezodkladne na požiadanie poskytnúť 
súčinnosť objednávateľovi (prípadne v lehote určenej objednávateľom) v rámci výkonu 
kontrolnej činnosti príslušných orgánov voči objednávateľovi; zhotoviteľ je povinný najmä 
podať písomné vyjadrenia a vysvetlenie. V prípade porušenia tejto povinnosti podľa tohto 
odseku je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 50,- EUR za 
každý deň omeškania so splnením tejto povinnosti. 

 

XIV. VŠEOBECNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

1. Zmluvné strany za dohodli, že v prípade, ak by sa kedykoľvek v budúcnosti zistilo, že niektoré 
z ustanovení tejto zmluvy je neplatné alebo nevykonateľné, platnosť a vykonateľnosť 
ostatných ustanovení zmluvy tým nebude dotknutá. Zmluvné strany sa zaväzujú formou 
dodatku k tejto zmluve nahradiť takto neplatné alebo nevykonateľné ustanovenie zmluvy 
iným ustanovením, ktoré bude svojou povahou najbližšie povahe neplatnému alebo 
nevykonateľnému ustanoveniu, a to s prihliadnutím na vôľu oboch zmluvných strán 
obsiahnutú v tejto zmluve. 

2. Zmluvné strany sa dohodli a berú na vedomie, že ich záväzkové vzťahy založené alebo 
súvisiace s touto zmluvou sa spravujú ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný 
zákonník v znení neskorších predpisov. Ak vznikne medzi zmluvnými stranami spor týkajúci 
sa tejto zmluvy a jej aplikácie, rozhodovanie sporu patrí do právomoci súdov Slovenskej 
republiky; ak zmluvné strany neurovnajú spor iným spôsobom. 

3. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú tieto prílohy: 

Príloha č. 1: Špecifikácia diela, technické požiadavky diela 

Príloha č. 2: Ocenený výkaz výmer (rozpočet diela) 

Príloha č. 3: Zoznam subdodávateľov 

4. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých jeden rovnopis dostane 
zhotoviteľ a tri rovnopisy dostane objednávateľ. 

5. Akékoľvek zmeny a dodatky k tejto zmluve sú platné len v písomnej forme po 
ich predchádzajúcom schválení zmluvnými stranami. 
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6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text zmluvy pozorne prečítali, jeho obsahu porozumeli a že 
tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, bez akýchkoľvek omylov, čo potvrdzujú 
vlastnoručnými podpismi osôb oprávnených konať v ich mene alebo v zastúpení. 

 
 
 
 Za objednávateľa Za zhotoviteľa 
 
 V Košiciach dňa .................................. V Trnave  dňa .................................. 
   
 
 
 
 ..................................................................... ..................................................................... 
 Ing. Jaroslav Polaček                                                COLAS Slovakia, a.s.  
         Primátor 
 
 
 
  .................................................................... 
  COLAS Slovakia, a.s   



Príloha č. 1 k zmluve o dielo: 

„Riešenie havarijného úseku na Kavečianskej ceste“ 

 

Špecifikácia diela, 

technické požiadavky 
 

1. Špecifikácia (opis) diela: stavebné práce na vykonaní diela (stavby) „Riešenie havarijného 

úseku na Kavečianskej ceste“ v skladbe stavebných objektov: 

(D.1) SO 01 Komunikácia, 

(D.2) SO 02 Oporný múr,  

(D.3) SO 03 Odvodnenie a  

(D.4) SO 04 Komunikácia, stavebné úpravy, 

v rozsahu podľa dokumentácie na realizáciu stavby (DRS) „Riešenie havarijného úseku 

na Kavečianskej ceste“, spracovateľ MP Construct s. r. o., Košice, 03/2023 (ďalej len „DRS“) 

a zmluvy o dielo, t. j. všetky prípravné, stavebno-technické a montážne práce potrebné 

na rekonštrukciu a modernizáciu stavebno-technicky nevyhovujúceho úseku cesty III/3391 

Kavečianska cesta a jej súčastí.  

Stavebný objekt (D.1) SO 01 Komunikácia: rieši komplexnú výmenu v súčasnosti nevhodnej 

konštrukcie vozovky. Úprava pozostáva z odfrézovania a vybúrania existujúcej konštrukcie 

vozovky v celej hrúbke resp. výmeny krytu vozovky, výmeny nevhodného podložia a 

následne z vybudovania novej konštrukcie vozovky/nových vrstiev krytu vozovky. 

Súčasťou stavebného objektu je nový priepust DN 800 popod cestu pre zabezpečenie 

odvedenia dažďovej vody. 

Stavebný objekt (D.2) SO 02 Oporný múr: stavebný objekt SO 02 nadväzuje na svahové 

úpravy navrhovaného rozšírenia cesty v smerových oblúkoch. Konštrukcia oporného múru 

dĺžky 46,0 m je navrhovaná ako klincovaný svah so železobetónovým oporným múrom 

premennej výšky, ktorý pôsobí ako obklad aj ako nosný prvok. Na opornom múre sú 

navrhnuté monolitické železobetónové rímsy, na ktorých bude osadené oplotenie. 

Odvodnenie zárezu nad múrom je riešené betónovým žľabom, ktorým bude odvedená 

povrchová voda pozdĺž oporného múru do odvodňovacieho žľabu pozdĺž Kavečianskej 

cesty a zvislými drenážnymi rebrami z perforovaných trubiek.  

Odvodnenie cesty rieši stavebný objekt (D.3) SO 03 Odvodnenie a to priečnym 

a pozdĺžnym sklonom na svah cesty a do odvodňovacieho rigola pozdĺž cesty, ktorý bude 

upravený ako betónový žľab trojhranný z betónových priekopových tvárnic osadených 

do betónového lôžka. 

V rámci stavebného objektu (D.4) SO 04 Komunikácia, stavebné úpravy sa zrealizuje 

rekonštrukcia a obnova konštrukčných vrstiev vozovky a výmena živičného krytu vozovky, 

odvodňovací rigol tvorený betónovým trojhranným žľabom, úprava krajníc, doplnenie 

bezpečnostných a vodiacich zariadení, a obnova vodorovného dopravného značenia. 

Celková dĺžka rekonštrukcie a modernizácie cesty je 0,40036 km. 

Podrobná špecifikácia stavby (stavebných objektov): podľa DRS, ktorej digitálna forma 

bola súčasťou súťažných podkladov vo verejnom obstarávaní. 

2. Pri vykonávaní diela je zhotoviteľ povinný dodržiavať záväzné podmienky pre realizáciu 

stavby stanovené v stavebnom povolení stavby, v rozhodnutí o zmene stavby a podmienok 

stavebného povolenia, a v oznámení k ohláseniu stavebných úprav, vydaných odborom 

cestnej dopravy a pozemných komunikácií Okresného úradu Košice ako príslušným 

stavebným úradom. Digitálne formy týchto dokumentov boli súčasťou súťažných 

podkladov vo verejnom obstarávaní. 

3. Zhotoviteľ je povinný vykonávať dielo v súlade s overenou DRS a so zaužívanými 

pracovnými a technologickými postupmi, v súlade s platnými technickými normami 
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a technickými predpismi rezortu (TPR): technickými podmienkami (TP), technicko-

kvalitatívnymi podmienkami (TKP), katalógovými listami (KL) a vzorovými listami 

stavieb pozemných komunikácií (VL) viažucimi sa k vykonávanému dielu v platnom znení 

v čase vykonávania diela. TPR sú dostupné na webovej stránke: www.ssc.sk. 

4. Zhotoviteľ pred začatím vykonávania diela vykoná pasportizáciu existujúcich objektov 

v celej línii stavby a v jej blízkosti v miestach, kde by mohlo dôjsť k narušeniu ich 

technickej funkčnosti a stability v dôsledky vykonávania diela s vyhotovením zápisu 

o výsledkoch paspotizácie (zameranie, prehliadku, vizuálnu kontrolu - fotodokumentáciu 

o technickom stave predmetného objektu), a v miestach zásahu do telesa cesty a jeho 

násypových svahov bude sledovať ich prípadné deformácie. Po ukončení diela vykoná 

prehliadku (repasportizáciu) s vyhotovením zápisu o jej výsledkoch. 

6. Zhotoviteľ počas vykonávania diela zabezpečí ochranu všetkých stromov nachádzajúcich 

sa v tesnej blízkosti stavby. Okolo kmeňov vyhotoví drevené debnenie, výkopy 

pri koreňoch stromov bude realizovať ručne a šetrne voči stromom, a zabezpečí aby 

pri prejazde vozidiel stavby nedochádzalo k poškodzovaniu korún stromov. 

7. Zhotoviteľ pri vykonávaní diela bude rešpektovať podmienky záväzného stanoviska 

Okresného úradu Košice, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddelenia ochrany 

prírody a vybraných zložiek životného prostredia ako príslušného orgánu štátnej správy 

ochrany prírody a krajiny, ktorého digitálna forma bola súčasťou súťažných podkladov 

vo verejnom obstarávaní. 

8. Zhotoviteľ zabezpečí koordinátora dokumentácie na koordináciu projektovej dokumentácie 

a jej zmien z hľadiska zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 

a koordinátora/koordinátorov bezpečnosti na koordináciu plnenia úloh pri realizácii prác 

na stavenisku z hľadiska zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle 

Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 

požiadavkách na stavenisko v znení neskorších predpisov (ďalej len „NV SR č. 396/2006 

Z. z.“). 

9. Zhotoviteľ zabezpečí pred zriadením staveniska vypracovanie plánu bezpečnosti a ochrany 

zdravia pri práci podľa § 5 ods. 2 písm. b) NV SR č. 396/2006 Z. z. a poskytne 

spolupôsobenie objednávateľovi pri vypracovaní/aktualizácii oznámenia podľa prílohy č. 1 

NV SR č. 396/2006 Z. z. pre príslušný inšpektorát práce. Zhotoviteľ pred začatím prác 

viditeľne umiestni na stavenisku oznámenie podľa prílohy č. 1 NV SR č. 396/2006 Z. z. 

10. Zhotoviteľ preukázateľne oboznámi pracovníkov, ktorí budú vykonávať práce s vytýčenou 

a vyznačenou polohou vedení a zariadení inžinierskych sietí, ich možnou polohovou 

odchýlkou, ich ochrannými pásmami a podmienkami pre práce v ochranných pásmach 

týchto sietí/zariadení. V mieste/blízkosti miesta vykonávania diela sa nachádzajú 

inžinierske siete/zariadenia vlastníkov/správcov: Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 

Bratislava a ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, Košice (ďalej len „dotknutí 

vlastníci/správcovia IS“). Zhotoviteľ bude rešpektovať podmienky stanovené 

vo vyjadreniach vydaných dotknutými vlastníkmi/správcami IS, ktorých digitálna forma 

bola súčasťou súťažných podkladov vo verejnom obstarávaní. 

11. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť stavebné práce, výkon geodetických a kartografických 

činností a iné odborné činnosti osobami s oprávnením na vymedzený druh stavebných prác 

alebo iných odborných činností, zabezpečiť, aby stavbu viedol oprávnený stavbyvedúci, 

zabezpečiť vybavenie potrebné na vykonanie diela, na prevádzku stavebných 

mechanizmov, na pobyt osôb vykonávajúcich dielo, uplatňovať všeobecné zásady 

prevencie a požiadavky bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci, zabezpečovať 

pri vykonávaní diela priebežne také opatrenia, aby nedochádzalo k obmedzovaniu 

http://www.ssc.sk/
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okolitého prostredia nadmerným hlukom, vibráciami a prašnosťou (vhodnými technickými 

a technologickými postupmi), zabezpečiť zameranie priestorovej polohy podzemných častí 

diela pred ich zakrytím a spätnú úpravu dotknutých plôch. 

12. Stavbyvedúci organizuje, riadi, koordinuje a kontroluje stavebné práce (ich vykonávanie 

podľa bezpečnostných a technických predpisov, zaužívaných technologických postupov) 

a iné odborné činnosti na stavbe, kontroluje použitie stavebných výrobkov podľa DRS (ich 

použitie v súlade s návodmi výrobcov na ich použitie, uchováva doklady o ich vhodnosti 

na zamýšľané použitie), spravuje stavenisko vrátane nakladania s odpadmi v zmysle 

podmienok a pravidiel uvedených v DRS, vedie stavebný denník, zodpovedá za odborné 

vedenie stavby, za súlad priestorovej polohy stavby s overenou DRS, za dodržiavanie 

všeobecných technických požiadaviek na výstavbu a zúčastňuje sa kontrolných dní 

a prehliadok stavby. Stavbyvedúci vypracuje záverečné stanovisko o súlade zhotovenej 

stavby s overenou DRS vrátane odsúhlasených zmien projektu v priebehu uskutočňovania 

stavby na účely kolaudácie stavby. 

13. Geodetické a kartografické činnosti počas výstavby ako sú napr. vytýčenie priestorovej 

polohy stavby vrátane protokolu o vytýčení a záznamu o vytýčení v stavebnom denníku, 

merania v teréne, vyhotovenie geodetickej časti DSRS, porealizačné zameranie, 

geometrický plán na aktualizáciu katastrálneho operátu vykonáva geodet, ktorý musí spĺňať 

požiadavky na výkon geodetických a kartografických činností podľa zákona NR SR 

č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov. 

14. Občasný odborný autorský dohľad projektanta nad uskutočňovaním stavby podľa DRS a to 

počas celej doby realizácie stavby, t. j. od odovzdania staveniska stavby a jeho prevzatia 

zhotoviteľom až po odovzdanie stavby a jej prevzatie objednávateľom, bude 

pre objednávateľa vykonávať spracovateľ DRS – MP Construct s.r.o., Košice. 

15. Stavebné práce budú realizované v zmysle DRS, etapovite za čiastočnej uzávierky 

dotknutého úseku cesty III/3391 Kavečianska cesta, za uzatvorenia polovičného profilu 

cesty a riadením dopravy svetelnou signalizáciou. Na tento účel si zhotoviteľ zabezpečí 

vypracovanie podrobného projektu dočasného dopravného značenia počas výstavby. Podľa 

ust. § 7 ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení 

neskorších predpisov o uzávierke, obchádzke alebo odklone a dĺžke ich trvania s presným 

určením termínu v konkrétnych dňoch a časových úsekoch dňa rozhoduje cestný správny 

orgán (Okresný úrad Košice, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií) na základe 

stanoviska správcu pozemnej komunikácie (Mesta Košice) a stanoviska krajského 

dopravného inšpektorátu KR PZ v Košiciach (ďalej len „KDI“), pričom je potrebné ich 

riadne technické zabezpečenie a obmedzenie trvania na čo najkratší čas 

pri rešpektovaní technologických postupov a nevyhnutného pracovného priestoru 

s maximálnym počtom pracovníkov a techniky, s využitím nedieľ a dní pracovného 

pokoja a viac zmennej prevádzky (16 hod./denne). 

16. Zhotoviteľ osadí dočasné dopravné značenie v súlade s určením vydaným cestným 

správnym orgánom, zabezpečí jeho údržbu počas celej doby vykonávania diela vrátane 

funkčnosti svetelnej signalizácie, jeho odstránenie po ukončení diela, a v čase realizácie prác 

bude vykonávať nepretržitú kontrolu priepustnosti dopravy náležite poučenými osobami 

(regulovčíkmi) v reflexných vestách a zastavovacím terčíkom. 

17. Dopravné značenie bude vyhotovené a osadené podľa STN 018020, v súlade s vyhláškou 

MV SR č. 30/2020 Z. z. o dopravnom značení v znení neskorších predpisov a technickými 

podmienkami TP 069 „Použitie dopravných značiek a dopravných zariadení 

na označovanie pracovných miest”, TP 117 „Spoločné zásady používania dopravných 

značiek a dopravných zariadení” a TP 118 „Zásady používania vodorovných dopravných 

značiek”, v platnom znení. Dopravné zariadenie bude vyhotovené a osadené v súlade 

https://www.slov-lex.sk/ezbierky-fe/pravne-predpisy/SK/ZZ/1995/215/#paragraf-5
https://www.slov-lex.sk/ezbierky-fe/pravne-predpisy/SK/ZZ/1995/215/#paragraf-5
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s technickým predpisom TP 023/2019 „Použitie, kvalita a systém hodnotenia dopravných a 

parkovacích zariadení”. 

18. Zhotoviteľ je povinný informovať KDI o osadení a vyznačení dopravného značenia 

a dopravného zariadenia. 



REKAPITULÁCIA STAVBY
Kód:
Stavba:

JKSO: KS:
Miesto:  Dátum: 28.5.2025

Objednávateľ: IČO:
 IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 31651402
IČ DPH: SK2020492111

Projektant: IČO:
 IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základná
znížená

Cena s DPH v

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

372 130,74

Základ daneSadzba dane Výška dane
0,0023,00% 0,00

85 590,0723,00% 372 130,74

457 720,81EUR
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REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY
Kód: 2025-002

Stavba:

Miesto:  Dátum:

Objednávateľ:  Projektant:
Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s. Spracovateľ:

Náklady z rozpočtov

Riešenie havarijného úseku na Kavečianskej ceste 2025

28.05.2025

 
 

Cena s DPH [EUR]Kód Cena bez DPH [EUR]Popis

372 130,74 457 720,81

5 761,73Všeobecné položky 7 086,9300
214 421,07174 326,07SO 01 Komunikácia

SO 02 Oporný múr 92 660,34 113 972,22
OdvodnenieSO 03 2 612,30 3 213,13

SO 04 119 027,47Komunikácia, stav... 96 770,30
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto: Košice Dátum: 28.05.2025

Objednávateľ: IČO:
Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 31651402
IČ DPH: SK2020492111

Projektant: IČO:
MP Construct s.r.o. IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 5 761,73

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 23,00% 0,00

znížená 5 761,73 23,00% 1 325,20

Cena s DPH v EUR 7 086,93

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Riešenie havarijného úseku na Kavečianskej ceste 2025

00 - Všeobecné položky

COLAS Slovakia, a.s.

Strana 3 z 24
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Miesto: Košice Dátum: 28.05.2025

Objednávateľ: Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice Projektant: MP Construct s.r.o.
Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s. Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 5 761,73

00 - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 0,00

0003 - Geodetické práce 0,02

0004 - Projektové práce 5 761,70

VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 0,01

00 - Všeobecné položky

Riešenie havarijného úseku na Kavečianskej ceste 2025
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ROZPOČET
Stavba:

Objekt:

Miesto: Košice Dátum: 28.05.2025

Objednávateľ: Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice Projektant: MP Construct s.r.o.
Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s. Spracovateľ:

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 5 761,73

D 00 Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 0,00

D 0003 Geodetické práce 0,02

1 K 000300013.S1
Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie 
priebehu nadzemného alebo podzemného existujúceho 
aj plánovaného vedenia

kpl 1,000 0,01 0,01

2 K 000300031.S1
Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie 
skutočného vyhotovenia stavby, vrátane vyhotovenia 
geometrického plánu

kpl 1,000 0,01 0,01

D 0004 Projektové práce 5 761,70

3 K 000400022.S1
Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty 
vrátane ich technického vybavenia). náklady na 
dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby

kpl 1,000 5 761,70 5 761,70

D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 0,01
4 K 000600020.P Dočasné dopravné značenie kpl 1,000 0,01 0,01

Riešenie havarijného úseku na Kavečianskej ceste 2025

00 - Všeobecné položky
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto: Košice Dátum: 28.05.2025

Objednávateľ: IČO:
Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 31651402
IČ DPH: SK2020492111

Projektant: IČO:
MP Construct sro IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 174 326,07

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 23,00% 0,00

znížená 174 326,07 23,00% 40 095,00

Cena s DPH v EUR 214 421,07

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Riešenie havarijného úseku na Kavečianskej ceste 2025

SO 01 - Komunikácia

COLAS Slovakia, a.s.

Strana 6 z 24
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Miesto: Košice Dátum: 28.05.2025

Objednávateľ: Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice Projektant: MP Construct sro
Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s. Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 174 326,07

HSV - Práce a dodávky HSV 173 168,93

    1 - Zemné práce 35 183,21

    2 - Zakladanie 13 696,68

    3 - Zvislé a kompletné konštrukcie 12 590,90

    4 - Vodorovné konštrukcie 845,30

    5 - Komunikácie 86 334,21

    6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 657,95

    8 - Rúrové vedenie 4 771,85

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 19 066,17

    99 - Presun hmôt HSV 22,66

PSV - Práce a dodávky PSV 1 156,50

    711 - Izolácie proti vode a vlhkosti 657,95

    767 - Konštrukcie doplnkové kovové 498,55

    783 - Nátery 0,00

M - Práce a dodávky M 0,64

    25-M - Povrchová úprava strojov a zariadení 0,64

SO 01 - Komunikácia

Riešenie havarijného úseku na Kavečianskej ceste 2025
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ROZPOČET
Stavba:

Objekt:

Miesto: Košice Dátum: 28.05.2025

Objednávateľ: Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice Projektant: MP Construct sro
Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s. Spracovateľ:

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 174 326,07

D HSV Práce a dodávky HSV 173 168,93

D 1 Zemné práce 35 183,21

1 K 121101111.S
Odstránenie ornice alebo lesnej hrabanky s vodor. 
premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 
100 m a do 100m3

m3 54,800 1,38 75,62

2 K 938909622.S Odstránenie nánosu na krajniciach pod zvodidlami 
priemernej hr. do 200 mm,  -0,25200 t m2 226,000 1,97 445,22

3 K 113152640.S
Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy 
cez 1000 do 10000 m2, pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. 100 
mm  0,254 t

m2 1 093,000 2,09 2 284,37

4 K 113307244.S Odstránenie podkladu asfaltového v ploche nad 200 
m2, hr.nad 150 do 200 mm,  -0,45000t m2 933,000 4,34 4 049,22

5 K 113107232.S Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z betónu 
prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm,  -0,50000t m2 933,000 4,34 4 049,22

6 K 113307223.S Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva 
hrubého drveného, hr.200 do 300 m,  -0,40000t m2 933,000 4,87 4 543,71

7 K 122302202.S Odkopávka a prekopávka nezapazená pre cesty, v 
hornine 4 nad 100 do 1000 m3 m3 338,400 22,66 7 668,14

8 K 122302209.S Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. 
Príplatok za lepivosť horniny 4 m3 100,000 0,01 1,00

9 K 131501101.S Výkop nezapaženej jamy v hornine 6, do 100 m3 m3 30,000 22,66 679,80

10 K 132401201.S Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 5-6 pre akékoľvek 
množstvo m3 30,000 45,41 1 362,30

11 K 162501122.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 
z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 
3000 m

m3 613,700 11,51 7 063,69

VV 54,8 "ornica 54,800
VV 226*0,15 "odstránenie násov krajnice 33,900
VV 933*0,2 "vybúranie podklad. vozovky z kameniva 186,600
VV 338,4 "výkop pre výmenu podložia 338,400
VV Súčet 613,700

12 K 162501123.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 
z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene 
za každých ďalšich a začatých 1000 m

m3 6 750,700 0,12 810,08

VV 54,8*11 "ornica 602,800
VV 226*0,15*11 "odstránenie násov krajnice 372,900
VV 933*0,2*11 "vybúranie podklad. vozovky z kameniva 2 052,600
VV 338,4*11 "výkop pre výmenu podložia 3 722,400
VV Súčet 6 750,700

13 K 167101102.S Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 
100 do 1000 m3 m3 54,800 1,73 94,80

14 K 171201202.S Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3 m3 613,700 0,12 73,64

15 K 171209002.S Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 
ostatné t 1 227,400 0,01 12,27

VV 613,7*2 1 227,400

16 K 181101102.S Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením m2 1 128,000 0,87 981,36

17 K 181301103.S Rozprestretie ornice v rovine , plocha do 500 m2, hr.do 
200 mm m2 274,000 2,20 602,80

18 K 183405211.S Výsev trávniku hydroosevom na ornicu m2 274,000 1,15 315,10

Riešenie havarijného úseku na Kavečianskej ceste 2025

SO 01 - Komunikácia
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

19 M 005720001300.S Osivá tráv - trávové semeno kg 8,467 8,37 70,87

D 2 Zakladanie 13 696,68

20 K 262402172.S1 Rýchlostné diamantové vŕtanie zvislé povrchové D do 
56 mm do betónu m 7,040 0,01 0,07

VV 44*0,16 "vrty kotiev zábradlia 44 ks x dĺžka 0,160 m 7,040

21 K 271521111.S Vankúše zhutnené pod základy z kameniva hrubého 
drveného, frakcie 0 - 63 mm m3 279,900 33,80 9 460,62

22 K 274321511.S Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 
30/37 m3 4,000 142,46 569,84

23 K 175101202.S1
Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s 
prehodením sypaniny, vrátane materiálu vhodného na 
zásyp a zhutnenia

m3 30,000 33,89 1 016,70

24 K 274351215 Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce m2 9,600 19,63 188,45

25 K 274351216 Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce m2 9,600 3,89 37,34

26 K 289363213 Zriadenie chemických kotiev do vrtu bez tŕňa ks 44,000 0,01 0,44

27 K 289971211.S Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu 
sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m m2 1 353,000 0,90 1 217,70

28 M 693110002000.S Geotextília polypropylénová netkaná 200 g/m2 m2 1 488,300 0,81 1 205,52

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 12 590,90

29 K 317171121 Kotvenie monolitického betónu rímsy do mostovky 
kotvou do vývrtu ks 9,000 31,12 280,08

30 M 55330110003 Kotva rimsovej dosky ks 9,000 0,01 0,09

31 K 317321119.S Mostové rímsy z betónu železového triedy C 35/45 m3 1,000 235,93 235,93

32 K 317353121 Debnenie mostových ríms akéhokoľvek tvaru, 
priamych, zalomených alebo zakrivených zhotovenie m2 3,000 70,41 211,23

33 K 317353221 Debnenie mostových ríms akéhokoľvek tvaru, 
priamych, zalomených alebo zakrivených-odstránenie m2 3,000 9,67 29,01

34 K 317361216.1 Výstuž ríms zo železového betónu z ocele zn. 10 505 t 0,116 1 498,04 173,77

35 K 334323128.S Mostné opory a úložné prahy z betónu železového tr. C 
30/37 - čelá priepustu (driek čela a kalová jama) m3 23,200 163,72 3 798,30

36 K 334351112.S Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, 
zhotovenie  (driek čela a kalová jama) m2 86,000 25,75 2 214,50

37 K 334351212.S Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, 
odstránenie  (driek čela a kalová jama) m2 86,000 11,94 1 026,84

38 K 334362212.S Výstuž opôr, prahov, krídel, pilierov, stĺpov zo 
zváraných sietí od 3,5 do 6 kg/m2 mostných konštrukcií t 0,854 1 498,04 1 279,33

39 K 348171111 Osadenie zábradlia oceľového na moste vrátane 
spojenia dielcov hmotnosti do 100 kg/m m 14,500 57,62 835,49

40 M 5534610001.1 Zábradlie oceľové dvojmadlové kotvené do betónu 
vrátane povrchovej úpravy m 14,500 172,85 2 506,33

D 4 Vodorovné konštrukcie 845,30

41 K 452471101 Podkladová vrstva z plastmalty hr. 5 mm pre kotvenie 
zábradlia m2 1,650 0,01 0,02

42 K 465513127.S Dlažba z lomového kameňa, na cementovú maltu s 
vyškárovaním cementovou maltou, hr. kameňa 200 mm m2 16,000 52,83 845,28

D 5 Komunikácie 86 334,21

43 K 564871111.S1 Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po 
zhutnení hr. 300 mm (fr. 0-63 mm) m2 3 384,000 11,38 38 509,92

VV 1128*1,5 "vrstva vozovky ŠD 0-63, hr. 300 mm + rezerva 1 692,000

VV 1128*1,5 " výmena podložia ŠD 0-63, hr. 300 mm + rezerva 1 692,000

VV Súčet 3 384,000

44 K 567132115.S
Podklad z kameniva stmeleného cementom s 
rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po 
zhutnení hr. 200 mm

m2 1 026,000 19,63 20 140,38

45 K 569231111.S
Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. a 
zhutnením, štrkopieskom alebo kamen. ťaženým hr. 
100 mm

m2 216,000 5,71 1 233,36
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46 K 573131102.S Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z 
cestnej emulzie v množstve 0,80 kg/m2 m2 1 026,000 0,59 605,34

47 K 573211108.S Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z 
asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2 m2 1 253,000 0,52 651,56

48 K 577144251.S Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 
m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm m2 1 093,000 12,41 13 564,13

49 K 577144361.S
Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v 
pruhu š. nad 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 
50 mm

m2 1 093,000 10,64 11 629,52

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 657,95

50 K 622661326 Náter betónu líca čiel priepustu akrylátový 1x pružný 
ochranný + 1x vrchný m2 46,130 13,81 637,06

51 K 622661324 Náter rimsy akrylátový 1x podklad + 2x ochranný OS-
DI, voči soliam a chloridom m2 1,250 16,71 20,89

D 8 Rúrové vedenie 4 771,85

52 K 822471111.S Montáž potrubia z rúr typu TZR v sklone do 20 % 
tesnených povrazcom a cem. maltou MC 10 DN 800 m 12,500 53,35 666,88

53 M 592220000550.S Rúra železobetónová hrdlová pre splaškové odpadové 
vody DN 800, dĺžky 2500 mm ks 5,000 577,09 2 885,45

54 K 899623151.S Obetónovanie potrubia alebo muriva stôk betónom  
prostým tr. C 16/20 v otvorenom výkope m3 9,500 128,37 1 219,52

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 19 066,17

55 K 911332311.S
Osadenie a montáž cestného zvodidla oceľového 
jednostranného úrovne zachytenia N2 so zabaranením 
stĺpikov pri vz. 3,0 m

m 139,000 9,26 1 287,14

56 M 553550000100.S Zvodidlo cestné jednostranné oceľové, vzdialenosť 
stĺpikov 3,0 m, úroveň zachytenia N2, komplet m 139,000 44,94 6 246,66

57 K 912291111.S Osadenie smerového stĺpika plastového s vykopaním a 
odhodom výkopku do 3 m ks 15,000 20,74 311,10

58 M 404490000100.S Cestný stĺpik CS - 1200 mm, fólia II. triedy ks 15,000 14,98 224,70

59 K 912293111.S Osadenie a montáž smerového stĺpika z plastických 
hmôt na cestné zvodidlo ks 9,000 2,88 25,92

60 M 404490000300.S Zvodidlový stĺpik ZS - 300 mm, s kovovým držiakom, 
fólia II. triedy, so spojovacím materiálom ks 9,000 14,98 134,82

61 K 914002813 Tabuľa s evidenčným číslom priepustu - dodávka a 
montáž ks 2,000 201,66 403,32

62 K 915711212.S Vodorovné dopravné značenie striekané farbou 
deliacich čiar súvislých šírky 125 mm biela retroreflexná m 123,000 1,15 141,45

63 K 915711312.S
Vodorovné dopravné značenie striekané farbou 
deliacich čiar prerušovaných šírky 125 mm biela 
retroreflexná

m 9,000 1,15 10,35

64 K 915711412.S
Vodorovné dopravné značenie striekané farbou 
vodiacich čiar súvislých šírky 250 mm biela 
retroreflexná

m 252,000 1,73 435,96

65 K 915711512.S
Vodorovné dopravné značenie striekané farbou 
vodiacich čiar prerušovaných šírky 250 mm biela 
retroreflexná

m 10,000 1,73 17,30

66 K 915791111.S Predznačenie pre značenie striekané farbou z 
náterových hmôt deliace čiary, vodiace prúžky m 394,000 0,23 90,62

67 K 919726732.S Tesnenie dilatačných škár zálievkou za tepla pre 
komôrku s tesniacim profilom š. 10 mm hl. 40 mm m 140,000 2,88 403,20

68 K 919735111.S Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu 
hĺbky do 50 mm m 140,000 1,15 161,00

69 K 941941051 Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s 
podlahami šírky nad 1,20 m do 1,50 m a výšky do 10 m m2 20,000 4,52 90,40

70 K 941941391 Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia 
lešenia k cene m2 40,000 2,29 91,60

71 K 941941851 Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s 
podlahami, šírky nad 1,20 do 1,50 m výšky 10 m m2 20,000 3,01 60,20
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72 K 961051111.S Búranie základov, muriva a pilierov alebo nosných 
konštrukcií zo železobetónu,  -2,40000t m3 4,000 229,60 918,40

73 K 966005311.S Rozobranie cestného zábradlia a zvodidiel s jednou 
pásnicou,  -0,04200t m 36,000 10,37 373,32

74 K 979082113.S Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým 
urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m t 1 111,461 5,51 6 124,15

VV 4,0*2,5 " búranie 4m3 betónu 10,000
VV 933*0,15*2,5 " vrstva vozovky z betónu hr. 0,15m 349,875

VV 1093*0,1*2,54 " frézovaná vrstva vozovky asfaltová hr. 0,1m 277,622

VV 933*0,2*2,54 " búraná vrstva vozovky asfaltová hr. 0,2m 473,964
VV Súčet 1 111,461

75 K 979082119.S Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m 
nad 1000 m pre vodorovnú dopravu sutiny t 16 703,751 0,09 1 503,34

VV 4,0*2,5*13 " búranie 1m3 betónu 130,000
VV 933*0,15*2,5*13 " vrstva vozovky z betónu hr. 0,15m 4 548,375

VV
1093*0,1*2,54*16 " frézovaná vrstva vozovky asfaltová hr. 
0,1m 4 441,952

VV 933*0,2*2,54*16 " búraná vrstva vozovky asfaltová hr. 0,2m 7 583,424
VV Súčet 16 703,751

76 K 979087113.S Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú 
dopravu vybúraných hmôt t 10,000 0,01 0,10

VV 4*2,5 10,000

77 K 979089012.S Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) 
ostatné t 359,875 0,01 3,60

VV 4,0*2,5 " búranie 1m3 betónu 10,000
VV 933*0,15*2,5 " vrstva vozovky z betónu hr. 0,15m 349,875
VV Súčet 359,875

78 K 979089212.S Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný 
decht, dechtové výrobky (17 03 ), ostatné t 751,586 0,01 7,52

VV 1093*0,1*2,54 " frézovaná vrstva vozovky asfaltová hr. 0,1m 277,622

VV 933*0,2*2,54 " búraná vrstva vozovky asfaltová hr. 0,2m 473,964
VV Súčet 751,586

D 99 Presun hmôt HSV 22,66

79 K 998225111.S Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s 
krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu t 2 265,982 0,01 22,66

D PSV Práce a dodávky PSV 1 156,50

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 657,95

80 K 711112001.1 Izolácia proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným 
náterom za studena m2 70,000 1,15 80,50

81 M 1116315200.1 Lak asfaltový ALN-RENOLAK N v sudoch, alebo 
ekvivalent t 0,025 3 485,83 87,15

82 K 711112002.1 Izolácia proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým lakom 
za studena m2 140,000 1,15 161,00

83 M 1116134600.1 Asfalt izolačný AOSI 85/25 v sudoch do 250kg, alebo 
ekvivalent t 0,119 2 767,11 329,29

84 K 998711101.S Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky 
do 6 m t 0,144 0,07 0,01

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 498,55

85 K 767995104.S Montáž ostatných atypických kovových stavebných 
doplnkových konštrukcií nad 20 do 50 kg kg 66,000 2,84 187,44

86 M 552410000400.S Mreža oceľová pozinkovaná, otvárateľná, 
uzamykateľná o rozm. 2000 x 2000 mm ks 1,000 230,47 230,47

87 M 552410000400.S
1 Stúpadlo do šachty liatinové vidlicové ks 7,000 11,52 80,64

D 783 Nátery 0,00

D M Práce a dodávky M 0,64
D 25-M Povrchová úprava strojov a zariadení 0,64

88 K 250040121 Metalizácia zinkom /Zn/ 100 mikrometrov tr.III.spotreba 
kovu 1,264 kg/m2, výška do 1,9 m m2 31,900 0,01 0,32

89 K 250040321 Otryskávanie kremičitým pieskom tr.III.spotreba piesku 
75 kg/m2, výška do 1,9 m m2 31,900 0,01 0,32
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto: Košice Dátum: 28.05.2025

Objednávateľ: IČO:
Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 31651402
IČ DPH: SK2020492111

Projektant: IČO:
MP Construct sro IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 92 660,34

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 23,00% 0,00

znížená 92 660,34 23,00% 21 311,88

Cena s DPH v EUR 113 972,22

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Riešenie havarijného úseku na Kavečianskej ceste 2025

SO 02 - Oporný múr

COLAS Slovakia, a.s.

Strana 12 z 24
# C2 - COLAS GROUP INTERNAL: Employees and partners who need to know.



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Miesto: Košice Dátum: 28.05.2025

Objednávateľ: Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice Projektant: MP Construct sro
Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s. Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 92 660,34

HSV - Práce a dodávky HSV 90 708,71

    1 - Zemné práce 15 214,98

    2 - Zakladanie 45 957,76

    3 - Zvislé a kompletné konštrukcie 19 531,07

    8 - Rúrové vedenie 0,00

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 5 287,90

    99 - Presun hmôt HSV 4 717,00

PSV - Práce a dodávky PSV 1 951,63

    711 - Izolácie proti vode a vlhkosti 449,35

    767 - Konštrukcie doplnkové kovové 1 502,28

SO 02 - Oporný múr

Riešenie havarijného úseku na Kavečianskej ceste 2025
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ROZPOČET
Stavba:

Objekt:

Miesto: Košice Dátum: 28.05.2025

Objednávateľ: Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice Projektant: MP Construct sro
Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s. Spracovateľ:

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 92 660,34

D HSV Práce a dodávky HSV 90 708,71

D 1 Zemné práce 15 214,98

1 K 122501102.S Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 5-6, 
nad 100 do 1000 m3 m3 220,000 49,67 10 927,40

VV 220 "Odkopanie a naloženie na dopravný prostriedok 220,000

2 K 162501232.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 
z horniny tr.5-7, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 
3000 m

m3 220,000 16,68 3 669,60

3 K 162501233.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 
z horniny tr.5-7, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene 
za každých ďalšich a začatých 1000 m

m3 2 640,000 0,15 396,00

VV 220*12 "vodorovné premiestnenie výkopu do 15 km 2 640,000

4 K 171201202.S Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3 m3 220,000 0,99 217,80

5 K 171209002.S Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 
ostatné t 418,000 0,01 4,18

VV 220*1,9 418,000

D 2 Zakladanie 45 957,76

6 K 211971122.S Zhotov. oplášt. výplne z geotext. v ryhe alebo v záreze 
pri rozvinutej šírke opláštenia nad 2, 5 m m2 22,500 2,19 49,28

VV
37,5*0,6 "ochranná geotextília pred zvislými drenážnymi 
rúrkami 22,500

7 M 693110004500.S Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2 m2 24,750 1,22 30,20
VV 22,5*1,1 'Prepočítané koeficientom množstva 24,750

8 K 212755114.S Trativod z drenážnych rúrok bez lôžka, vnútorného 
priem. rúrok 100 mm m 52,900 3,66 193,61

9 K 115001101.S Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN do 
100 m 15,400 15,97 245,94

VV 22*0,7 "horizontálne zvody drenáže za múrom 15,400

10 K 216341112.S Striekaný betón tr. C 25/30 plôch stien priem. hr. nad 
50 do 100 mm m2 122,000 43,10 5 258,20

11 K 216341119.S Príplatok k cene striekaného betónu tr. C 25/30, za 
každých ďalších i začatých 50 mm hr. nad 100 mm m2 122,000 24,08 2 937,76

12 K 262503372.S Vrty pre injektáž zvislé povrchové, D nad 93 do 156 
mm, v hĺbke 0 - 25 m, v hornine V m 240,000 69,46 16 670,40

13 K 262508322.S Príplatok za vrty pre injektovanie šikmé povrchové, D 
93-156 mm, úklon 48-90st.,v hĺbke 0-25m, v hornine V m 240,000 26,62 6 388,80

14 K 274321312.S Betón základových pásov, (bez výstuže), tr. C 20/25 m3 20,700 152,11 3 148,68

15 K 281601211.S Injektovanie s jednoduchým obturátorom, alebo bez 
obturátora vzostupné tlakom do 0,60 MPa (m) m 240,000 2,69 645,60

16 K 289361113.S Výstuž torkret. plášťa zo zváraných sietí pr. 6 mm, 
veľkosť oka 150 x150 mm m2 122,000 23,58 2 876,76

17 K 224361114.S1 Výstuž zemných klincov betónovaných do zeme, z 
ocele B500 (10505) t 0,924 2 446,42 2 260,49

VV 240*(3,14*0,025*0,025/4)*7850/1000 0,924

18 M 589130003900.S Malta cementová injektážna z cementu portlandského, 
hmotnostný pomer cementu k vode 2,5:1 m3 3,999 327,03 1 307,79

VV 240*(3,14*0,133*0,133/4)*1,2 3,999

Riešenie havarijného úseku na Kavečianskej ceste 2025

SO 02 - Oporný múr
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19 K 936173112.S Osadenie doplnkových oceľových konštrukcií na konštr. 
múrov a valov pri hm. jednotlivo 20-50 kg ks 75,000 3,79 284,25

20 M 311740009700.S2 Oceľová roznášacia doska o rozm. 200x200x10 mm ks 75,000 48,80 3 660,00

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 19 531,07

21 K 317321018.S1 Rímsy múrov a valov z betónu železového tr. C 35/45 m3 3,500 169,85 594,48

22 K 317353111.S Debnenie ríms múrov a valov akéhokoľvek tvaru, 
priamych, zaoblených alebo zakrivených-zhotovenie m2 21,712 38,03 825,71

VV (0.3+0,15)*46.4 "predná a zadná strana rímsy 20,880
VV 13*0,064 "bočné plochy rímsy 0,832
VV Súčet 21,712

23 K 317353112.S Debnenie ríms múrov a valov akéhokoľvek tvaru, 
priamych, zaoblených alebo zakrivených-odstránenie m2 21,712 12,11 262,93

VV (0.3+0,15)*46.4 "predná a zadná strana rímsy 20,880
VV 13*0,064 "bočné plochy rímsy 0,832
VV Súčet 21,712

24 K 317361016.S Výstuž ríms múrov a valov z ocele B500 (10505) t 0,486 2 230,93 1 084,23

25 K 327323128.S1 Múry a valy z betónu železového tr. C 35/45 m3 36,600 166,05 6 077,43
VV 122*0,3 "ŽB múr C35/45 36,600

26 K 327351211.S Debnenie múrov a valov zvislých aj sklonených, výšky 
do 20 m zhotovenie m2 131,960 34,22 4 515,67

VV
122+1*0.3+1.5*0.3+2*0.3+2.3*0.3+2.8*0.3+3.3*0.3+3.5*0.3+3.
7*0.3+3.5*0.3+3.3*0.3+2.8*0.3+2*0.3+1.5*0.3 131,960

27 K 327351221.S Debnenie múrov a valov zvislých aj sklonených, výšky 
do 20 m odstránenie m2 131,960 14,70 1 939,81

28 K 327361016.S Výstuž múrov a valov priemeru nad 12 mm, z ocele 
B500 (10505) t 0,080 2 167,55 173,40

VV 0,08 "kotvenie rímsy do oporného múra 0,080

29 K 327361040.S Výstuž múrov a valov zo zváraných sietí t 1,805 2 167,55 3 912,43
VV 1,155 "výstuž oporného múru  f8/150x150  KY50 2x3m 1,155
VV 0,65 "výstuž oporného múru  f6/150x150  KH20 2x3m 0,650
VV Súčet 1,805

30 K 388995214.S1 Chránička z rúr PVC, DN 150, dĺžky 300 mm ks 22,000 6,59 144,98
VV 22 "chráničky vyústenia drenáže cez oporný múr 22,000

D 8 Rúrové vedenie 0,00

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 5 287,90

31 K 919726732.S1 Tesnenie dilatačných škár zálievkou za tepla pre 
komôrku s tesniacim profilom š. 20 mm hl. 20 mm m 8,910 6,97 62,10

32 K 931992121.S Výplň dilatačných škár z extrudovaného polystyrénu hr. 
20 mm m2 9,980 9,70 96,81

33 K 931994131.S Tesnenie pracovnej škáry betónovej konštrukcia 
silikónovým tmelom do pl. 1,5 cm2 m 30,700 3,59 110,21

34 K 931994142.S Tesnenie dilatačnej škáry betónovej konštrukcia 
polyuretanovým tmelom do pl. 4,0 cm2 m 30,700 11,79 361,95

35 K 935112211.S Osadenie priekop. žľabu z betón. priekopových tvárnic 
šírky 500- 800 mm do betónu C 12/15 m 50,000 12,49 624,50

36 M 592270036700.S1 Betónový žľab š.500 mm, dĺžky 500 mm ks 100,000 10,77 1 077,00

37 K 274313311.S Betón základových pásov, prostý tr. C 8/10 m3 2,500 145,77 364,43
VV 50*0,5*0,1 "podkladný betón pod betónovým žľabom 2,500

38 K 936173111.S Osadenie doplnkových oceľových konštrukcií na konštr. 
múrov a valov pri hm. jednotlivo do 20 kg ks 24,000 21,55 517,20

39 M 311740009700.S1 Oceľová roznášacia doska o rozm. 200x150x10 mm ks 24,000 4,04 96,96

40 K 941941051 Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s 
podlahami šírky nad 1,20 m do 1,50 m a výšky do 10 m m2 50,000 4,75 237,50

41 K 941941391.S
Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia 
lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami 
šírky nad 1,20 do 1,50 m, výšky do 10 m

m2 150,000 2,35 352,50

42 K 941941851 Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s 
podlahami, šírky nad 1,20 do 1,50 m výšky 10 m m2 50,000 1,93 96,50
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43 K 971056001.S Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 20 mm do 
stien - železobetónových -0,00001t cm 1 536,000 0,84 1 290,24

D 99 Presun hmôt HSV 4 717,00
44 K 998212111.S1 Presun hmôt do 20 m t 269,697 17,49 4 717,00

D PSV Práce a dodávky PSV 1 951,63

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 449,35

45 K 711112001 Izolácia proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným 
náterom za studena m2 23,000 0,96 22,08

46 M 1116315200.1 Lak asfaltový ALN-RENOLAK N v sudoch, alebo 
ekvivalent t 0,008 3 485,83 27,89

47 K 711112002 Izolácia proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým lakom 
za studena m2 46,000 1,06 48,76

48 M 1116134600.1 Asfalt izolačný AOSI 85/25 v sudoch do 250kg, alebo 
ekvivalent t 0,039 2 767,11 107,92

49 K 711142559.S Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej 
vode zvislá NAIP pritavením m2 16,560 5,98 99,03

VV 46*(0,18+0,18) 16,560

50 M 628340000100.S1
Pás asfaltový SBS s bridličným posypom hr. 5,0 mm 
vystužený netkanou polyesterovou rohožou alebo 
ekvivalent

m2 19,872 7,23 143,67

VV 16,56*1,2 'Prepočítané koeficientom množstva 19,872

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 1 502,28

51 K 767911130.S Montáž oplotenia strojového pletiva, s výškou nad 1,6 
m m 46,400 6,30 292,32

52 M 313290002900.S Pletivo pozinkované pletené štvorhranné, oko 60 mm, 
drôt d 2 mm, vxl 2x25 m, bez napínacieho drôtu ks 1,856 93,80 174,09

53 K 767912130.S Montáž napínacieho drôtu m 139,200 0,58 80,74

54 M 156140002500.S Drôt napínací pozinkovaný d 3,5 mm, dĺžka 78 m ks 1,785 1,41 2,52

55 M 553510009300.S Napinák PVC (biely, zelený) pre napínanie pletiva s 
napínacím drôtom ks 6,000 6,34 38,04

56 K 767916560.S Osadenie stĺpika oceľového plotového výšky nad 2 m ks 24,000 17,11 410,64

57 M 553510022200.S Stĺpik, d 48 mm, výška 2,0 m, výška pletiva 2 m, 
pozinkovaný s PVC čiapkou, pre pletivo v rolkách ks 24,000 20,28 486,72

58 K 998767101.S Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové 
konštrukcie v objektoch výšky do 6 m t 0,280 61,48 17,21
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto: Košice Dátum: 28.05.2025

Objednávateľ: IČO:
Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 31651402
IČ DPH: SK2020492111

Projektant: IČO:
MP Construct sro IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 612,30

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 23,00% 0,00

znížená 2 612,30 23,00% 600,83

Cena s DPH v EUR 3 213,13

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Riešenie havarijného úseku na Kavečianskej ceste 2025

SO 03 - Odvodnenie

COLAS Slovakia, a.s.
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Miesto: Košice Dátum: 28.05.2025

Objednávateľ: Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice Projektant: MP Construct sro
Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s. Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 2 612,30

HSV - Práce a dodávky HSV 2 612,30

    2 - Zakladanie 0,07

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 2 611,86

    99 - Presun hmôt HSV 0,37

SO 03 - Odvodnenie

Riešenie havarijného úseku na Kavečianskej ceste 2025
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ROZPOČET
Stavba:

Objekt:

Miesto: Košice Dátum: 28.05.2025

Objednávateľ: Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice Projektant: MP Construct sro
Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s. Spracovateľ:

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 2 612,30

D HSV Práce a dodávky HSV 2 612,30

D 2 Zakladanie 0,07
1 K 212312111.S1 Lôžko pre priekopový žľab z betónu prostého m3 6,720 0,01 0,07

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 2 611,86

2 K 935111111.S Osadenie priekopového žľabu z betónových priekop. 
tvárnic šírky do 500 mm m 112,000 23,30 2 609,60

3 M 592270000100.S
1

Tvárnica priekopová a melioračná, betónová, rozmer 
500/500/180/200 mm ks 226,240 0,01 2,26

D 99 Presun hmôt HSV 0,37

4 K 998225111.S Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s 
krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu t 36,924 0,01 0,37

Riešenie havarijného úseku na Kavečianskej ceste 2025

SO 03 - Odvodnenie
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

JKSO: KS:
Miesto: Košice Dátum: 28.05.2025

Objednávateľ: IČO:
Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 31651402
IČ DPH: SK2020492111

Projektant: IČO:
MP Construct sro IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH 96 770,30

Základ dane Sadzba dane Výška dane
DPH základná 0,00 23,00% 0,00

znížená 96 770,30 23,00% 22 257,17

Cena s DPH v EUR 119 027,47

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Riešenie havarijného úseku na Kavečianskej ceste 2025

SO 04 - Komunikácia, stav...

COLAS Slovakia, a.s.
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REKAPITULÁCIA ROZPOČTU
Stavba:

Objekt:

Miesto: Košice Dátum: 28.05.2025

Objednávateľ: Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice Projektant: MP Construct sro
Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s. Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 96 770,30

HSV - Práce a dodávky HSV 96 770,30

    1 - Zemné práce 16 986,23

    2 - Zakladanie 4 946,24

    5 - Komunikácie 58 884,58

    9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 15 940,08

    99 - Presun hmôt HSV 13,17

SO 04 - Komunikácia, stav...

Riešenie havarijného úseku na Kavečianskej ceste 2025
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ROZPOČET
Stavba:

Objekt:

Miesto: Košice Dátum: 28.05.2025

Objednávateľ: Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice Projektant: MP Construct sro
Zhotoviteľ: COLAS Slovakia, a.s. Spracovateľ:

PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu 96 770,30

D HSV Práce a dodávky HSV 96 770,30

D 1 Zemné práce 16 986,23

1 K 121101111.S
Odstránenie ornice alebo lesnej hrabanky s vodor. 
premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 
100 m a do 100m3

m3 27,200 1,38 37,54

2 K 938909622.S Odstránenie nánosu na krajniciach pod zvodidlami 
priemernej hr. do 200 mm,  -0,25200 t m2 458,000 1,97 902,26

3 K 113152640.S
Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy 
cez 1000 do 10000 m2, pruh š. cez 1 m do 2 m, hr. 100 
mm  0,254 t

m2 1 648,000 2,09 3 444,32

4 K 113307244.S Odstránenie podkladu asfaltového v ploche nad 200 
m2, hr.nad 150 do 200 mm,  -0,45000t m2 388,000 4,34 1 683,92

5 K 113107232.S Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z betónu 
prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm,  -0,50000t m2 388,000 4,34 1 683,92

6 K 113307223.S Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva 
hrubého drveného, hr.200 do 300 m,  -0,40000t m2 388,000 4,87 1 889,56

7 K 122302201.S Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v 
hornine 4 do 100 m3 m3 116,400 22,66 2 637,62

8 K 122302209.S Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. 
Príplatok za lepivosť horniny 4 m3 34,920 0,01 0,35

9 K 162501122.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 
z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 
3000 m

m3 289,900 11,51 3 336,75

VV 27,2 "ornica 27,200
VV 458*0,15 "odstránenie násov krajnice 68,700
VV 388*0,2 "vybúranie podklad. vozovky z kameniva 77,600
VV 116,4 "výkop pre výmenu podložia 116,400
VV Súčet 289,900

10 K 162501123.S
Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste 
z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene 
za každých ďalšich a začatých 1000 m

m3 3 188,900 0,12 382,67

VV 27,2*11 "ornica 299,200
VV 458*0,15*11 "odstránenie násov krajnice 755,700
VV 388*0,2*11 "vybúranie podklad. vozovky z kameniva 853,600
VV 116,4*11 "výkop pre výmenu podložia 1 280,400
VV Súčet 3 188,900

11 K 167101102.S Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 
100 do 1000 m3 m3 27,200 1,73 47,06

VV 27,2 " naloženie ornice 27,200

12 K 171201202.S Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3 m3 289,900 0,12 34,79

13 K 171209002.S Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 
ostatné t 579,600 0,01 5,80

VV 289,8*2,0 579,600

14 K 181101102.S Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením m2 470,000 0,87 408,90

15 K 181301103.S Rozprestretie ornice v rovine , plocha do 500 m2, hr.do 
200 mm m2 136,000 2,20 299,20

16 K 183405211.S Výsev trávniku hydroosevom na ornicu m2 136,000 1,15 156,40

17 M 005720001300.S Osivá tráv - trávové semeno kg 4,202 8,37 35,17

D 2 Zakladanie 4 946,24

Riešenie havarijného úseku na Kavečianskej ceste 2025

SO 04 - Komunikácia, stav...
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

18 K 271521111.S Vankúše zhutnené pod základy z kameniva hrubého 
drveného, frakcie 0 - 63 mm m3 116,400 33,80 3 934,32

19 K 289971211.S Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu 
sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m m2 565,000 0,90 508,50

20 M 693110002000.S Geotextília polypropylénová netkaná 200 g/m2 m2 621,500 0,81 503,42

D 5 Komunikácie 58 884,58

21 K 564871111.S1 Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po 
zhutnení hr. 300 mm (fr. 0-63 mm) m2 710,000 11,38 8 079,80

22 K 567132115.S
Podklad z kameniva stmeleného cementom s 
rozprestretím a zhutnením, CBGM C 8/10 (C 6/8), po 
zhutnení hr. 200 mm

m2 427,000 19,63 8 382,01

23 K 569231111.S
Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. a 
zhutnením, štrkopieskom alebo kamen. ťaženým hr. 
100 mm

m2 468,000 5,71 2 672,28

24 K 573131102.S Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z 
cestnej emulzie v množstve 0,80 kg/m2 m2 427,000 0,59 251,93

25 K 573211108.S Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z 
asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2 m2 2 908,000 0,52 1 512,16

26 K 577144251.S Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 
m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 50 mm m2 1 648,000 12,41 20 451,68

27 K 577144361.S
Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v 
pruhu š. nad 3 m z modifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 
50 mm

m2 1 648,000 10,64 17 534,72

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 15 940,08

28 K 911332311.S
Osadenie a montáž cestného zvodidla oceľového 
jednostranného úrovne zachytenia N2 so zabaranením 
stĺpikov pri vz. 3,0 m

m 85,000 9,26 787,10

29 M 553550000100.S Zvodidlo cestné jednostranné oceľové, vzdialenosť 
stĺpikov 3,0 m, úroveň zachytenia N2, komplet m 85,000 44,94 3 819,90

30 K 912291111.S Osadenie smerového stĺpika plastového s vykopaním a 
odhodom výkopku do 3 m ks 20,000 20,74 414,80

31 M 404490000100.S Cestný stĺpik CS - 1200 mm, fólia II. triedy ks 20,000 14,98 299,60

32 K 912293111.S Osadenie a montáž smerového stĺpika z plastických 
hmôt na cestné zvodidlo ks 6,000 2,88 17,28

33 M 404490000300.S Zvodidlový stĺpik ZS - 300 mm, s kovovým držiakom, 
fólia II. triedy, so spojovacím materiálom ks 6,000 14,98 89,88

34 K 915711212.S1 Vodorovné dopravné značenie striekané farbou 
deliacich čiar súvislých šírky 120 mm biela retroreflexná m 268,000 1,15 308,20

35 K 915711412.S
Vodorovné dopravné značenie striekané farbou 
vodiacich čiar súvislých šírky 250 mm biela 
retroreflexná

m 539,000 1,73 932,47

36 K 915791111.S Predznačenie pre značenie striekané farbou z 
náterových hmôt deliace čiary, vodiace prúžky m 807,000 0,23 185,61

37 K 919726732.S Tesnenie dilatačných škár zálievkou za tepla pre 
komôrku s tesniacim profilom š. 10 mm hl. 40 mm m 275,000 2,88 792,00

38 K 919735111.S Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu 
hĺbky do 50 mm m 275,000 1,15 316,25

39 K 212312111.S1 Lôžko pre priekopový žľab z betónu prostého m3 6,360 0,01 0,06

40 K 935111111.S Osadenie priekopového žľabu z betónových priekop. 
tvárnic šírky do 500 mm m 106,000 23,30 2 469,80

41 M 592270000100.S
1

Tvárnica priekopová a melioračná, betónová, rozmer 
500/500/180/200 mm ks 214,120 0,01 2,14

42 K 961051111.S Búranie základov, muriva a pilierov alebo nosných 
konštrukcií zo železobetónu,  -2,40000t m3 1,000 229,60 229,60

43 K 979082113.S Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým 
urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m t 763,696 5,51 4 207,96

VV 1,0*2,5 " búranie 1m3 betónu 2,500
VV 388*0,15*2,5 " vrstva vozovky z betónu hr. 0,15m 145,500

VV 1648*0,1*2,54 " frézovaná vrstva vozovky asfaltová hr. 0,1m 418,592

VV 388*0,2*2,54 " búraná vrstva vozovky asfaltová hr. 0,2m 197,104
VV Súčet 763,696
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]

44 K 979082119.S Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m 
nad 1000 m pre vodorovnú dopravu sutiny t 11 775,136 0,09 1 059,76

VV 148*13 "vybúraný betón 1 924,000
VV 615,696*16 "vybúraný asfalt 9 851,136
VV Súčet 11 775,136

45 K 979087113.S Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú 
dopravu vybúraných hmôt t 2,500 0,01 0,03

VV 1,0*2,5 " búranie 1m3 betónu 2,500
VV Súčet 2,500

46 K 979089012.S Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) 
ostatné t 148,000 0,01 1,48

47 K 979089212.S Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný 
decht, dechtové výrobky (17 03 ), ostatné t 615,696 0,01 6,16

VV 1648*0,1*2,54 " frézovaná vrstva vozovky asfaltová hr. 0,1m 418,592

VV 388*0,2*2,54 " búraná vrstva vozovky asfaltová hr. 0,2m 197,104
VV Súčet 615,696

D 99 Presun hmôt HSV 13,17

48 K 998225111.S Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s 
krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu t 1 316,859 0,01 13,17
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Príloha č. 3 zmluvy o dielo: „Riešenie havarijného úseku na Kavečianskej ceste“ 
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Zoznam subdodávateľov 

 

Názov zákazky: „Riešenie havarijného úseku na Kavečianskej ceste“ 

  

P. č. 

Subdodávateľ 

(obchodné 

meno, adresa 

sídla) 

IČO 

subdodávateľa 

 

Osoba 

oprávnená konať 

za 

subdodávateľa  

( meno a 

priezvisko,  adresa 

pobytu a dátum 

narodenia) 

Predmet subdodávok 

(časť, prípadne položka) 

Podiel 

zákazky v % 

z celkového 

objemu 

1 

TERRA-EKO 

s.r.o. 

Werferova 

1/2582,  

040 11 Košice 

 

 

 

IČO: 44 869 479 

 

Špeciálne zakladanie 

Stavebné práce v rámci 

SO 02 Oporný múr 

 

 

20,81% 

 

 

V Trnave, dňa .....................  

 

 

 

     .....................................   ................................... 

     COLAS Slovakia, a.s.     COLAS Slovakia, a.s.  

 

 




