2025002129

Spolufinancovany o .0::”0:0:0. PROGRAM r — sLovENsKA
Eurépskou uniou H@ slovensko QI AN
ZMLUVA O POSKYTNUTi NENAVRATNEHO FINANCNEHO PRISPEVKU

reg. ¢. PSK-SIEA-007-2024-ITI-EFRR/C458

TATO ZMLUVA O POSKYTNUTI NENAVRATNEHO FINANCNEHO PRISPEVKU je uzavreta podla § 269 ods.
2 zadkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,,Obchodny
zdkonnik”), podla § 22 zakona ¢. 121/2022 Z. z. o prispevkoch z fondov Eurdpskej Gnie a o zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ako ,zdkon o prispevkoch
z fondov EU“) a podla § 20 ods. 2 zdkona €. 523/2004 Z. z. o rozpoltovych pravidlach verejnej spravy
aozmene adoplneni niektorych zakonov vzneni neskorSich predpisov (dalej len ,zadkon

o rozpoctovych pravidlach”) medzi:

Poskytovatelom
riadiaci organ:

nazov: Ministerstvo investicii, regionalneho rozvoja a informatizacie Slovenskej
republiky

sidlo: Pribinova 25, 811 09 Bratislava

ICO: 50 349 287

v zastupeni sprostredkovatelskym organom:

nazov: Slovenska inovacnd a energeticka agentura
sidlo: Bajkalskd 27, 827 99 Bratislava

ICO: 00 002 801

konajuci: Mgr. Lubica Simkova, generalna riaditelka

na zaklade splnomocnenia obsiahnutého v Zmluve o povereni na vykonavanie casti Uloh
riadiaceho organu sprostredkovatelskym organom ¢. MIRRI SR: 606/2023 zo dria 17. 05. 2023

(dalej len , Poskytovatel™)

a
Prijimatelom
nazov: Mesto Kosice
sidlo: Trieda SNP 48A, 040 11 KoSice - mestska ¢ast Zapad
ICO: 00 691 135
konajuci: Ing. Jaroslav Polacek, DPA, primator
, Splnomocnenec
DIC: 2021186904

(dalej len ,,Prijimatel™)

(Poskytovatel a Prijimatel sa pre Ucely tejto Zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku
oznacuju dalej spoloc¢ne aj ako ,,Zmluvné strany” alebo jednotlivo ,Zmluvna strana“)



(A)

(B)

1
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1.2

1.3

PREAMBULA

Na zaklade vyhlasenej Vyzvy na predkladanie Ziadosti o poskytnutie nendvratného financného
prispevku Poskytovatel rozhodol o schvaleni Ziadosti o poskytnutie nendvratného financného
prispevku predloZenej Prijimatelom (v postaveni Ziadatela) zapisom v spise podla § 24 ods. 7
zakona o prispevkoch z fondov EU.

Zmluva o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku sa uzatvdra na zaklade schvalenia
Ziadosti o poskytnutie nenavratného finanéného prispevku zapisom v spise ¢. 22329/2025 zo dna
14.05.2025, podla § 24 ods. 7 zdkona o prispevkoch z fondov EU a podla pravnych predpisov
uvedenych v zahlavi tejto zmluvy, v désledku ¢oho je od momentu uzavretia Zmluvy o poskytnuti
nenavratného finanéného prispevku vztah medzi Poskytovatelom a Prijimatefom vztahom
sukromnopravnym. Pravnym zakladom zmluvného vztahu medzi Zmluvnymi stranami su aj Pravne
akty EU, osobitne Nariadenie 2021/1060, nakolko sa Realizaciou aktivit Projektu naplfiaju ciele
Programu Slovensko 2021-2027 podla ¢l. 21 aZz 23 Nariadenia 2021/1060, ktory je
spolufinancovany aj zo zdrojov EU.

UVODNE USTANOVENIA

Zmluva o poskytnuti nendvratného finanéného prispevku (dalej ako ,,Zmluva o poskytnuti NFP“)
vyuZiva pre zvySenie pravnej istoty Zmluvnych stran pojmy s velkymi zadiato¢nymi pismenami,
ktoré su spolu s definiciou uvedené v ¢l. 1 prilohy ¢. 1 Zmluvy o poskytnuti NFP, ktorymi su
vieobecné zmluvné podmienky (dalej ako ,VZP“) amaju ten isty vyznam v celej Zmluve
o poskytnuti NFP. Definicie uvedené v ¢l. 1 VZP sa rovnako vztahuju na celd Zmluvu o poskytnuti
NFP, teda na text samotnej zmluvy, ako aj na VZP a dalSie prilohy Zmluvy o poskytnuti NFP.

Zmluvou o poskytnuti NFP sa oznacuje tato zmluva a jej prilohy, v zneni neskorsich zmien
a doplneni, ktora bola uzatvorend medzi Prijimatelom a Poskytovatelom podla pravnych
predpisov uvedenych v zahlavi tejto zmluvy, na zadklade schvalenia Ziadosti o poskytnutie NFP
zapisom v spise podla § 24 ods. 7 zakona o prispevkoch z fondov EU, v stlade s pravnymi predpismi
SR a Pravnymi aktami EU. Ak sa v zmluvnych ustanoveniach uvadza slovo ,zmluva® s malym
zaCiatocnym pismenom ,,z“, mysli sa tym tato zmluva bez jej priloh. Vynimku z uvedeného pravidla
predstavuje oznalenie priloh zmluvy, kedy sa pouZiva slovné spojenie ,prilohy Zmluvy
o poskytnuti NFP“, v d6sledku ¢oho prilohy oznacené v zavere zmluvy pred podpismi Zmluvnych
stran tvoria neoddelitelnu sdcéast Zmluvy o poskytnuti NFP.

Zmluvné strany sa dohodli na tychto vykladovych pravidlach tykajucich sa pojmov a vyrazov

pouzivanych v Zmluve o poskytnuti NFP:

a) pojmy pouZivané v Zmluve o poskytnuti NFP s velkym za&iato&nym pismenom, ktoré nie su
uvedené v ¢lanku 1 VZP, sa v Zmluve o poskytnuti NFP pouZivaju v rovnakom vyzname, aky
pre nich vyplyva z Pravneho aktu EU alebo z pravneho predpisu SR, ktory ich definuje;

b) ak Pravne akty EU alebo pravne predpisy SR umozfiuju modifikdciu v nich uvedeného pojmu
a Zmluva o poskytnuti NFP obsahuje takito zmenenu definiciu, uplatni sa definicia uvedena
v Zmluve o poskytnuti NFP;

C) vyznam pojmov pouzivanych v Zmluve o poskytnuti NFP (ods. 1.1 tohto ¢lanku) sa zachovava
aj v pripade, ak sa pouZiju vinom gramatickom alebo slovesnom tvare alebo ak sa pouZiju
s malym zaciato¢nym pismenom, ak je z kontextu nepochybné, Ze ide o definovany pojem;

d) slova uvedené:

(i) iba v jednotnom cisle zahffiaju aj mnozné Cislo a naopak;
(ii) v jednom rode zahtnaju aj iny rod;
(iii) iba ako osoby zahfnaju fyzické osoby aj pravnické osoby a naopak;
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f)

9)

h)

akykolvek odkaz na Pravne akty EU alebo pravne predpisy SR alebo Pravne dokumenty
odkazuje aj na akukolvek ich zmenu, t. j. prislusné pravidlo sa pouZije vzdy v platnom zneni,
okrem pripadu, ak z Pravneho aktu EU alebo z pradvneho predpisu SR alebo z Pravneho
dokumentu vyplyva povinnost uplatfiovania urcitého ustanovenia v zneni platnom v uréitom
definovanom c¢ase alebo k ur¢itému momentu;

nadpisy pouzité vZmluve o poskytnuti NFP slizia len pre vadésiu prehladnost Zmluvy
o poskytnuti NFP a nemaju vyznam pri jej vyklade;

pokial ide o pocitanie lehot, ak nie je vZmluve o poskytnuti NFP uvedené inak, za dni sa
povazuju Pracovné dni. Pocitanie lehot sa riadi podla § 122 Obcianskeho zdkonnika. Lehota
je zachovana, ak sa posledny den lehoty vykond ukon prostrednictvom Informacného
monitorovacieho systému alebo inym spésobom vyplyvajicim zo Zmluvy o poskytnuti NFP
(¢l. 19 VZP) alebo z Pravnych dokumentov;

opakovany znamena vyskyt urcitej identickej skutocnosti najmenej dvakrat.

1.4 Podla § 273 Obchodného zakonnika st sucastou Zmluvy o poskytnuti NFP vSeobecné obchodné
podmienky vo forme VZP. V pripade rozdielnej Upravy v tejto zmluve avo VZP, ma prednost
Uprava obsiahnutd v tejto zmluve. Prijimatel si je vedomy a suhlasi, Ze VZP, ako aj dalSie Casti
Zmluvy o poskytnuti NFP, ktoré maju horizontdlny charakter, a ktoré sa preto uplatiiuju rovnako
na vopred neurcitu skupinu prijimatelov, je mozné zmenit podla § 22 ods. 6 zakona o prispevkoch
z fondov EU jednostrannym pravnym tkonom Poskytovatela v ¢astiach, ktoré s uréené v ¢l. 16

15

VZP.

Akdkolvek povinnost vyplyvajuca pre ktorukolvek Zmluvna stranu z VZP alebo z inej prilohy
Zmluvy o poskytnuti NFP je rovnako zdvdazna, akoby bola obsiahnuta priamo v tejto zmluve.
Akékolvek pravo vyplyvajuce pre ktorukolvek Zmluvna stranu z VZP alebo z inej prilohy Zmluvy
o poskytnuti NFP je rovnako vykonatelné, akoby bolo obsiahnuté priamo v tejto zmluve.

2 PREDMET A UCEL ZMLUVY O POSKYTNUTi NFP

2.1 Predmetom Zmluvy o poskytnuti NFP je Uprava prdv, povinnosti a zmluvnych podmienok medzi
Poskytovatelom a Prijimatelom tykajucich sa Realizacie aktivit Projektu a UdrZatelnosti Projektu,
ktory je predmetom Schvalenej Ziadosti o NFP:

2.2

Nazov projektu: Znizenie energetickej narocnosti budovy, Materska skola,

Kalinovska 9, Kosice

Kod projektu: 401201C458
Vyzva - kéd Vyzvy: PSK-SIEA-007-2024-ITI-EFRR
Pouzity systém financovania: Predfinancovanie, Refunddcia

(dalej ako ,,Projekt”).

U¢elom Zmluvy o poskytnuti NFP je vytvorit pravny zéklad pre poskytnutie NFP Poskytovatelom
Prijimatelovi na Realizaciu aktivit Projektu tak, aby bol dosiahnuty ciel Projektu podla Schvalenej
Ziadosti o NFP a tento ciel bol udrzany pocas doby Udrzatelnosti v ramci:

Program: Slovensko
Spolufinancovany fondom: Eurdpsky fond regionalneho rozvoja
Schéma pomoci: Neuplatriuje sa
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2.3

2.4

2.5

2.6

ciel Projektu: dosiahnutie cielovych hodnét Meratelnych ukazovatelov
Projektu definovanych v Prilohe ¢. 2 Zmluvy o poskytnuti NFP,
ato podla casu plnenia Meratelného ukazovatela bud
k datumu Ukoncenia realizacie hlavnych aktivit Projektu alebo
po Ukonceni realizacie hlavnych aktivit Projektu a ich nasledné
udrzanie pocas Obdobia Udrzatelnosti Projektu podla ¢lanku 4
ods. 4.4 zmluvy, ak sa na Projekt vztahuje podmienka
Udrzatelnosti Projektu podla ¢l. 65 Nariadenia 2021/1060
a podla podmienok Zmluvy o poskytnuti NFP.

Poskytovatel sa zavdzuje poskytnut Prijimatelovi NFP za Uéelom uvedenym v ods. 2.2 tohto
¢lanku, ato sposobom a vsulade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnuti NFP, vsulade so
Schvalenou Ziadostou o NFP, v sulade s Vyzvou v tych jej Castiach, ktoré sa podla jej obsahu
uplatnia aj pre etapu Realizicie Projektu a/alebo UdrZatelnosti Projektu, v stlade s Pravnymi
dokumentami a podla Pravnych aktov EU a pravnych predpisov SR.

Prijimatel sa zavazuje zrealizovat vsetky Aktivity Projektu Riadne a V¢as, najneskdr do uplynutia
doby Realizacie hlavnych aktivit Projektu, a to tak, aby Prijimatel dosiahol ciel Projektu a tento
ciel udrzal pocas Udrzatelnosti Projektu, ak sa na neho vztahuje povinnost Udrzatelnosti.
Prijimatel sa zavazuje prijat poskytnuty NFP a pouzit ho podla podmienok uvedenych v Zmluve
o poskytnuti NFP, v sulade s jej u¢elom a podla podmienok vyplyvajucich z prislusnej Vyzvy, v tych
jej Castiach, ktoré sa podla obsahu Vyzvy uplatnia aj pre etapu Realizicie Projektu a/alebo
Udrzatelnosti Projektu, v stlade so Schvalenou Ziadostou o NFP (v kontexte dovolenych zmien
Projektu), v stlade s Pravnymi dokumentami a podla Pravnych aktov EU a pravnych predpisov SR.
Na preukazanie plnenia ciela Projektu podla ods. 2.2 tohto ¢lanku je Prijimatel povinny poskytnut
vsetku potrebnt sicdinnost a tieZ je povinny udelit alebo zabezpecit udelenie vietkych potrebnych
suhlasov, ak sa plnenie ciela Projektu preukazuje sp6sobom, ktory udelenie suhlasu vyzaduje.
Suhlasom podla tohto odseku sa rozumie napriklad suhlas s poskytovanim udajov z informacného
systému tretej osoby. Ak NFP sucasne predstavuje aj pomoc, Prijimatel je povinny spinit aj vSetky
podmienky vyplyvajuce z prislusnej schémy pomoci, a to aj vtedy, ak neboli obsiahnuté vo Vyzve
alebo v Zmluve o poskytnuti NFP.

Podmienky poskytnutia prispevku a dalSie skutocnosti tykajuce sa poskytovania prispevku
uvedené vo Vyzve, ktoré podla obsahu Vyzvy alebo Pravneho dokumentu musia byt splnené aj
podas trvania Zmluvy o poskytnuti NFP, je Prijimatel povinny spifiat podas trvania Zmluvy
o poskytnuti NFP, a to v rozsahu a spésobom uvedenym vo Vyzve alebo v Pravnom dokumente.
Porusenie podmienok poskytnutia prispevku podla predchadzajucej vety je podstatnym
porusenim Zmluvy o poskytnuti NFP, v dosledku ktorého je Prijimatel povinny vrétit NFP alebo
jeho cast podla ¢l. 18 VZP.

NFP poskytnuty podla Zmluvy o poskytnuti NFP je tvoreny prostriedkami EU a $tatneho rozpoctu
SR, v désledku ¢oho musia byt finan¢né prostriedky tvoriace NFP vynalozené:

a) v sulade so zdsadou spravneho finanéného riadenia podla ¢lanku 33 Nariadenia 2018/1046
apri splneni povinnosti a pravidiel vyplyvajucich z Pravnych aktov EU tykajucich sa
nakladania s finanénymi prostriedkami EU v rdmci zdielaného typu hospodarenia, a

b) vsulade sostatnymi pravidlami rozpoctového hospodarenia s verejnymi prostriedkami
vyplyvajucimi z § 19 zakona o rozpoctovych pravidlach.
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2.7

2.8

2.9

Prijimatel si je vedomy, Ze dohodnuty NFP mu bude poskytnuty iba vtedy, ak bude preukazana
jeho potreba pre dosiahnutie ciela Projektu podla ods. 2.2 tohto ¢lanku, ¢o znamena, Zze musi byt
zjavna spojitost medzi poskytovanym NFP a Opravnenymi vydavkami Projektu.

Poskytovatel je opravneny prijat osobitné pravidla a postupy na preverovanie splnenia
podmienok podla pismen a) a b) tohto odseku vo vztahu k vydavkom Projektu a vélenit ich do
jednotlivych ukonov, ktoré Poskytovatel vykondva v slvislosti s Projektom pocas trvania Zmluvy
o poskytnuti NFP (napriklad v stvislosti s kontrolou VO, s kontrolou Ziadosti o platbu vykonavanou
formou financnej kontroly, ako aj v ramci vykonu inej kontroly) a/alebo do Pravnych dokumentov.
Ak Prijimatel porusi zasadu alebo pravidld podla pismen a) a b) tohto odseku, je povinny vratit
NFP alebo jeho ¢ast podla ¢l. 18 VZP.

Prijimatel je povinny zdrzat sa vykonania akéhokolvek Ukonu, vratane vstupu do zavidzkovo-
pravneho vztahu s tretou osobou, ktorym by doglo k poruseniu ¢lanku 107 Zmluvy o fungovani EU
v suvislosti s Projektom s ohladom na skutocnost, Ze poskytnuty NFP je prispevkom z verejnych
zdrojov.

Povinnosti, ktoré je podla Zmluvy o poskytnuti NFP Prijimatel povinny plnit voci Poskytovatelovi,
sa Prijimatel zavazuje plnit voci sprostredkovatelskému orgdnu uvedenému v zahlavi tejto zmluvy
pri vymedzeni Zmluvnych stran, s vynimkou:

a) ak z pisomného oznamenia riadiaceho organu Prijimatelovi bude vyplyvat ina instrukcia
a/alebo

b) wvykonu kontroly Verejného obstaravania, ktord bude vykonavat sprostredkovatelsky
organ, ktory bol splnomocneny riadiacim organom na vykon kontroly Verejného
obstaravania.

Poskytovatel sa zavazuje vyuzivat dokumenty a informdcie suvisiace s Projektom vyluéne osobami
zapojenymi najma do procesu registracie, hodnotenia, riadenia, monitorovania, kontroly a auditu
Projektu alebo ich zmluvnymi partnermi alebo svojimi zmluvnymi partnermi, ktori su viazani
zavazkom mlcanlivosti. Tym nie su dotknuté prdvne predpisy tykajuce sa poskytovania informacii
povinnou osobou podla zdkona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informacidam a o zmene
a doplneni niektorych zakonov (zakon o slobode informacii) v zneni neskorsich predpisov.

2.10 Ak je pocas trvania Zmluvy o poskytnuti NFP Prijimatelovi na zaklade pravoplatného rozsudku

uloZeny trest zdkazu prijimat dotacie alebo subvencie, trest zakazu prijimat pomoc a podporu
poskytovanu z fondov Eurdpskej Unie, trest zakazu Cinnosti spésobujuici rozpor s podmienkami
Vyzvy, alebo trest zakazu Gcasti vo verejnom obstaravani podla § 16 az 19 zdkona ¢. 91/2016 Z. z.
o trestnej zodpovednosti pravnickych oséb azmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni
neskorsich predpisov, Poskytovatel ma pravo odstupit od Zmluvy o poskytnuti NFP podla ¢l. 17
VZP. Ak v ¢ase nadobudnutia pravoplatnosti rozsudku podla prvej vety uz bol NFP alebo jeho ¢ast
Prijimatelovi vyplateny, Prijimatel je povinny vratit NFP alebo jeho ¢ast podla ¢l. 18 VZP.

2.11 NFP nemozno poskytnut Prijimatelovi, ak je on, jeho Statutdrny organ/¢len Statutarneho organu

alebo konecény uzivatel vyhod Prijimatela subjektom, na ktory sa vztahuji medzinarodné sankcie,
a to na zéaklade prislusného pravneho predpisu, ktorym bola vo¢i danému subjektu stanovena
medzinarodna sankcia, t. j. najma na zaklade:

a) rozhodnutia Bezpecnostnej rady OSN, alebo
b) pravne zavazného aktu EU — nariadenia Rady EU alebo
c) na zaklade pravnych predpisov SR.
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Ak Prijimatel, jeho Statutarny organ/¢len Statutarneho organu alebo jeho konecny uzivatel vyhod
bude pocas trvania tejto Zmluvy o poskytnuti NFP zaradeny na zoznam medzinarodnych sankcii,
je Prijimatel povinny o tejto skuto¢nosti Bezodkladne informovat Poskytovatela.

Zaradenie Prijimatela, jeho Statutarneho organu/clena Statutarneho organu alebo konec¢ného
uzivatela vyhod Prijimatela na zoznam medzinarodnych sankcii podla prvej vety je skuto¢nostou,
v dosledku ktorej je Poskytovatel opravneny odstupit od Zmluvy o poskytnuti NFP podla ¢él. 17 VZP
a Prijimatel je povinny vratit NFP podla ¢l. 18 VZP.

VYDAVKY PROJEKTU A NFP

3.1 Zmluvné strany sa dohodli, Ze Poskytovatel poskytne Prijimatelovi NFP najviac vo vySke uvedene;j

3.2

3.3

v Prilohe €. 2 Zmluvy o poskytnuti NFP. VysSka Celkovych oprdvnenych vydavkov na Realizaciu
aktivit Projektu, uréenie podielu spolufinancovania zo zdrojov EU a $tatneho rozpoctu (dalej
ako ,,.SR“) a zdrojov Prijimatela, ostatné skuto¢nosti tykajuce sa &iselného vyjadrenia vydavkov
Projektu, podrobnosti tykajuce sa rozpoctu Projektu su uvedené v Prilohe €. 2 Zmluvy o poskytnuti
NFP a v Prilohe €. 3 Zmluvy o poskytnuti NFP.

Zmluvné strany sa osobitne dohodli, e uréenie podielu spolufinancovania zo zdrojov EU a SR
dohodnuté v Prilohe ¢. 2 Zmluvy o poskytnuti NFP je zadvazné v suhrne, avSak vnutorny pomer
medzi zdrojmi financovania EU a SR je informativny. Zmena vnitorného pomeru medzi zdrojmi sa
vykond len ozndmenim Poskytovatela Prijimatelovi a nepredstavuje zmenu Zmluvy o poskytnuti
NFP.

Prijimatel’ vyhlasuje, Zezabezpeli zdroje financovania na uUhradu vSetkych Neopravnenych
vydavkov na Realizaciu aktivit Projektu, ktoré vznikna v priebehu Realizacie aktivit Projektu a budu
nevyhnutné na dosiahnutie ciela Projektu v zmysle Zmluvy o poskytnuti NFP.

Vyska NFP uvedenad v Prilohe ¢. 2 Zmluvy o poskytnuti NFP nesmie byt prekrocend. Vynimkou je
odchylka vo vySke NFP maximalne 0,01 % z vySky NFP uvedenej v Prilohe €. 2 Zmluvy o poskytnuti
NFP z technickych dévodov na strane Poskytovatela. Prijimatel sicasne berie na vedomie, Ze vyska
NFP na uhradu prislusnej casti Schvalenych opravnenych vydavkov zavisi od splnenia pravidiel
a podmienok uvedenych v Zmluve o poskytnuti NFP, najma podla ¢l. 15 VZP a osobitne zavisi aj od
vysledkov Prijimatelom vykonaného Verejného obstardvania a z neho vyplyvajlicej Upravy
rozpoctu Projektu.

3.4 Poskytovatel poskytuje NFP a Prijimatel sa zavazuje pouzit NFP vylu¢ne na Uhradu Opravnenych

35

3.6

vydavkov na Realizaciu aktivit Projektu a za splnenia vSetkych podmienok vyplyvajucich z:

a) Zmluvy o poskytnuti NFP,

b) Pravnych aktov EU a pravnych predpisov SR,

c) Pravnych dokumentov,

d) prislusnej schémy pomoci/schémy pomoci de minimis, ak sa vo vztahu k Projektu uplatiuje,
e) Vyzvy a zo Schvalenej Ziadosti o NFP.

Prijimatel je vylu¢ne zodpovedny za opravnenost vydavkov Projektu, ktoré si uplatriuje voci
Poskytovatelovi ako zdklad pre poskytnutie NFP. Na objektivhu zodpovednost Prijimatela za
opravnenost vydavkov Projektu nema vplyv Realizacia aktivit Projektu prostrednictvom inej osoby
(napr. Dodavatela) alebo v spolupraci s inou osobou, ani skuto¢nost, ze dévod neopravnenosti
vydavkov nespdsobil Prijimatel.

Prijimatel sa zavazuje, Ze nebude poZadovat a neprijme dotaciu, prispevok, grant alebo in formu
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3.7

3.8

4
4.1

4.2

pomoci na Realizaciu aktivit Projektu, na ktoru je poskytovany NFP vzmysle tejto Zmluvy
o poskytnuti NFP, ktord by predstavovala dvojité financovanie alebo spolufinancovanie tych istych
vydavkov zo zdrojov inych rozpoctovych kapitol statneho rozpoctu SR, Statnych fondov, z inych
verejnych zdrojov alebo zdrojov EU. Porudenie povinnosti podla prvej vety je podstatnym
poruSenim Zmluvy o poskytnuti NFP, v désledku ktorého je Prijimatel povinny vratit NFP alebo
jeho ¢ast podla ¢l. 18 VZP.

Prijimatel berie na vedomie, ze NFP, a to aj kazda jeho ¢ast, su finanéné prostriedky poskytované
z rozpottu z EU a spolufinancované z prostriedkov $tatneho rozpoétu SR v zavislosti od Pravnych
dokumentov. Na kontrolu a audit pouzitia tychto verejnych financnych prostriedkov, ukladanie a
vymahanie sankcii za porusenie finan¢nej discipliny sa vztahuje rezim upraveny vZmluve
o poskytnuti NFP, v Pravnych aktoch EU a v pravnych predpisoch SR.

Vzhladom na charakter Aktivit, ktoré si obsahom Projektu a v sulade s podmienkami poskytnutia
prispevku stanovenymi vo Vyzve, poskytnutie NFP podla Zmluvy o poskytnuti NFP nepodlieha
uplatfiovaniu pravidiel Statnej pomoci. Ak Prijimatel zmeni charakter Aktivit alebo bude v ramci
Projektu alebo v suvislosti s nim vykonavat akékolvek ukony, v dosledku ktorych by sa pravidla
tykajlce sa Statnej pomoci stali uplatnitelnymi na Projekt, je povinny vratit alebo vymaoct vratenie
tejto Statnej pomoci poskytnutej v rozpore s uplatnitelnymi pravidlami vyplyvajicimi z pravnych
predpisov SR alebo Pravnych aktov EU, spolu s Grokmi vo vyske, vlehotdch asposobom
vyplyvajlcim z prislu$nych pravnych predpisov SR alebo z Pravnych aktov EU. Prijimatel je st¢asne
povinny vratit NFP alebo jeho ¢ast v dosledku porusenia povinnosti podla druhej vety tohto
odseku podla ¢l. 18 VZP. Povinnosti Prijimatela uvedené v¢l. 6 ods. 5 VZP nie su tymto
ustanovenim dotknuté.

OSOBITNE DOJEDNANIA

Prijimatel sa zavdzuje predkladat Ziadosti o platbu pocas trvania Zmluvy o poskytnuti NFP,
najneskér do predloZenia Ziadosti o platbu (s priznakom zavereéna). Ziadost o platbu (s priznakom
zaverecnad) Prijimatel predlozi najneskér do 30 dni od ukoncenia Realizacie aktivit Projektu, a to
aj za vsetky zrealizované podporné Aktivity.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Poskytovatel nebude povinny poskytovat Prijimatelovi NFP podla
Zmluvy o poskytnuti NFP dovtedy, kym mu Prijimatel nepreukdze spésobom uréenym
Poskytovatelom splnenie vietkych nasledovnych skuto¢nosti:

a) Vznik platného zabezpecenia pohladavky (aj budlcej) Poskytovatela voci Prijimatelovi, ktora
by mu mohla vznikndt zo Zmluvy o poskytnuti NFP, ato za podmienok a spbésobom
stanovenym v ¢l. 14 VZP, ak Poskytovatel nestanovil vo Vyzve alebo vinom Pravnom
dokumente, Ze sa zabezpecenie pohladavky nevyzaduje.

b) Poistenie pokryvajlce poistenie majetku obstaraného alebo zhodnoteného v suvislosti
s Realizaciou hlavnych aktivit Projektu, ako aj poistenie majetku, ktory je zdlohom v zmysle
platného zaloZného prava zriadeného v prospech Poskytovatela, ato za podmienok
a sposobom stanovenym v ¢l. 14 VZP, ak Poskytovatel nestanovil vo Vyzve alebo vinom
Pravnom dokumente, Ze poistenie sa nevyZaduje.

c) Preukdzanie disponovania s dostato¢nymi financnymi prostriedkami na zrealizovanie
Projektu minimalne vo vyske spolufinancovania Celkovych opravnenych vydavkov Projektu
zo zdrojov Prijimatela podla Prilohy €. 2 Zmluvy o poskytnuti NFP a Neopravnenych vydavkov
Projektu za podmienok stanovenych Poskytovatelom v prislusnej Vyzve alebo v Prdvnom
dokumente; uvedena podmienka sa v pripade Prijimatelov, ktori su verejnopravnymi
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subjektami, preukazuje tym, Ze vydavky podla tohto pismena su zahrnuté v rozpocte
Prijimatela na aktudlne rozpoctové obdobie a v navrhu rozpoctu Prijimatela na nasledujuce
rozpoétové obdobie, ak takyto navrh existuje alebo by mal existovat podla prislusnych
pravnych predpisov a sucasne bol udeleny sihlas s Realizaciou aktivit Projektu zo strany
zriadovatela Prijimatela alebo subjektu, na ktorého rozpocet je Prijimatel napojeny
finanénymi vztahmi.

4.3 Zmluvné strany sa vo vztahu k Meratefnym ukazovatelom dohodli, Ze:

a) cielovad hodnota Meratelného ukazovatela vystupu nesmie klesnit pod 85 % jeho cielovej
hodnoty uvedenej v Schvalenej zZiadosti o NFP,

b) cielovd hodnota Meratelného ukazovatela vysledku nesmie klesnut pod 40 % jeho cielovej
hodnoty uvedenej v Schvdlenej Ziadosti o NFP,

c) zniZenie cielovej hodnoty Meratelného ukazovatela vystupu pod hranicu uvedenu v pism. a)
alebo znizenie cielovej hodnoty Meratelného ukazovatela vysledku pod hranicu uvedenu
v pism. b), predstavuje nedosiahnutie ciela Projektu atym Podstatni zmenu Projektu
z dévodov uvedenych v €l. 16 ods. 17 VZP a vyvolava pravne ndsledky uvedené v ¢l. 16 ods. 5
VZP.

Ak Projekt podla ¢l. 65 nariadenia o spolo¢nych ustanoveniach nepredstavuje investiciu do vyroby,
ani investiciu do infrastruktiry, dohoda Zmluvnych stran uvedena v pism. b) tohto odseku sa
neuplatni a nenastanu nasledky spojené so znizenim cielovej hodnoty Meratelného ukazovatela
vysledku uvedené v pism. c) tohto odseku, ak zo slovného hodnotenia vysledku Projektu vyplyva,
Ze napriek plneniu cielovej hodnoty Meratelného ukazovatela vysledku Projektu pod spodnu
hranicu intervalu podla pism. b) tohto odseku su sucasne splnené nasledovné podmienky:

(i) bol nepochybne dosiahnuty vysledok Projektu v predpokladanom rozsahu a

(ii) nedoslo k poruseniu zasad uvedenych v ¢lanku 2 ods. 2.6 pism. a) a b) zmluvy, osobitne so
zacielenim na efektivne a uc¢elné nakladanie s verejnymi prostriedkami.

4.4 Obdobie Udrzatelnosti Projektu je 5 rokov.

4.5 Prijimatel si je vedomy, Ze ku diu nadobudnutia Uc¢innosti Zmluvy o poskytnuti NFP nesmie byt
podnikom v tazkostiach podla pravneho zakladu uvedeného v ¢lanku 5 ods. 5.3 zmluvy. Prijimatel
je povinny do 10 Dni od nadobudnutia Ucéinnosti Zmluvy o poskytnuti NFP predloZit
Poskytovatelovi Udaje potrebné na vyhodnotenie skutocnosti podla prvej vety. Prijimatel pritom
postupuje podla prislusnej Vyzvy. Vysledok overenia podla predchadzajucej vety je Poskytovatel
povinny oznamit Prijimatelovi spdsobom podla ¢él. 19 VZP. Prijimatel si je vedomy, Ze Projekt musi

U

byt v sulade so zédsadou ,nespdsobovat vyznamnu skodu“, ¢o znamena, Ze realizécia projektu
nemozZe vyrazne narusit Ziaden z environmentalnych cielov uvedenych v ¢l. 17 nariadenia o
taxondmii. Nesplnenie tejto povinnosti zo strany Prijimatela sa povaZzuje za podstatné porusenie
povinnosti zo strany Prijimatela.

5 ZAVERECNE USTANOVENIA

5.1 Zmluva o poskytnuti NFP je uzavreta kalendarnym driom neskorsieho podpisu Zmluvnych stran a
uéinnost podla § 47a Obcianskeho zdkonnika nadobuda kalendarnym driom nasledujicim po
kalendarnom dni jej zverejnenia Poskytovatelom v Centralnom registri zmliv. Zmluvné strany sa
dohodli, Ze prvé zverejnenie Zmluvy o poskytnuti NFP zabezpeci Poskytovatel a o datume
zverejnenia Zmluvy o poskytnuti NFP informuje Prijimatela. Ustanovenia o uzavreti a Ucinnosti

Strana 8z11



5.2

53

5.4

podla tohto odseku sa rovnako vztahuju aj na uzavretie dodatku k Zmluve o poskytnuti NFP;
uvedené sa nevztahuje na zmeny Zmluvy o poskytnuti NFP na zaklade aplikacie § 22 ods. 6 az 8
zakona o prispevkoch zfondov EU, kedy zmena Zmluvy o poskytnuti NFP sa povaZuje za
zverejnenu podla osobitného predpisu diiom zverejnenia podla § 47 ods. 1 zakona o prispevkoch
z fondov EU, bez ohladu na to, ako bude takito zmena Zmluvy o poskytnuti NFP formdlne
vyhotovena.

Zmluva o poskytnuti NFP sa uzatvara na dobu uréitd a jej trvanie a ucinnost sa kon¢éi schvalenim
poslednej Naslednej monitorovacej spravy, ktoru je Prijimatel povinny predlozit Poskytovatelovi
v stlade s ustanovenim ¢l. 4 ods. 5 VZP, av pripade, ak sa na Projekt nevztahuje povinnost
predkladania Naslednych monitorovacich sprav, konéi trvanie a Géinnost Zmluvy o poskytnuti NFP
Finanénym ukoncenim Projektu, v oboch pripadoch s vynimkou:

a) ¢l. 13,18 a 20 VZP, ktorych trvanie a ucinnost sa kon¢i 31. decembra 2034 alebo po tomto
datume vysporiadanim finan¢nych vztahov medzi Poskytovatelom a Prijimatelom na zaklade
Zmluvy o poskytnuti NFP, ak nedoslo k ich vysporiadaniu k 31. decembru 2034;

b) tych ustanoveni Zmluvy o poskytnuti NFP, ktoré maju sankény charakter pre pripad porusenia
povinnosti vyplyvajucich pre Prijimatela (z ¢l. 13, 18 a 20 VZP), s vynimkou zmluvnej pokuty,
pri¢om ich trvanie a Ucinnost kondéi s ucinnostou predmetnych ¢lankov;

C) projektu, v ramci ktorého doslo k poskytnutiu Statnej pomoci, trvanie a ucinnost ¢l. 18 a ¢l.
20 VZP sa uplatni po dobu stanovenu v bodoch (i) a (ii) tohto pismena, ak z pismen a) a b)
tohto odseku nevyplyvaju dlhsie lehoty:

(i) trvanie a ucinnost ¢l. 20 VZP sa kondéi uplynutim 10 rokov od schvélenia poslednej
Naslednej monitorovacej sprdvy, a

(ii) trvanie a Gcéinnost ¢l. 18 VZP v suvislosti s vymahanim $tatnej pomoci poskytnutej
v rozpore s uplatnitelnymi pravidlami vyplyvajucimi z pravnych predpisov SR alebo
Pravnych aktov EU sa konéi uplynutim 10 rokov od schvalenia poslednej Naslednej
monitorovace] spravy.

Trvanie a ucinnost Zmluvy o poskytnuti NFP v rozsahu jej ustanoveni uvedenych v pismendch a)
a7 c) tohto odseku sa prediZzi (bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve
o poskytnuti NFP, t. j. len na zaklade oznamenia Poskytovatela Prijimatelovi) v pripade, ak nastanu
skutoénosti uvedené v ¢lanku 82 Nariadenia 2021/1060 o ¢as trvania tychto skutoc¢nosti.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zmluva o poskytnuti NFP automaticky zanikd naplnenim
rozvazovacej podmienky. Rozvdzovacia podmienka je naplnend ku dniiu doruéenia ozndmenia
Poskytovatela Prijimatelovi podla ¢l. 4 ods. 4.5 zmluvy o tom, Ze podla zisteni Poskytovatela, ku
ktorym dospel po nadobudnuti u¢innosti Zmluvy o poskytnuti NFP, nie je splnenda podmienka
podla ¢l. 7 ods. 1 pism. d) Nariadenia 2021/1058 tykajuca sa zakazu podpory podnikom
v tazkostiach, pricom k doruéeniu oznamenia Poskytovatela Prijimatelovi musi doéjst pred
vyplatenim prvej Ziadosti o platbu.

Ustanovenim akéhokolvek zastupcu opravneného konat za Prijimatela nie je dotknutad konecna
a vyluénd zodpovednost Prijimatela voci Poskytovatelovi. Prijimatel mdZze menovat zastupcu,
ktorym méze byt fyzickd osoba alebo pravnicka osoba, pricom na jeden konkrétny typ Ukonu méze
byt menovany len jeden zastupca. Ak Prijimatel konad podla tejto Zmluvy o poskytnuti NFP
prostrednictvom zdastupcu, Prijimatel alebo zastupca je povinny doruéit Poskytovatelovi
dokument v zmysle vydaného vzoru Poskytovatela, z ktorého vyplyva rozsah konania, na ktoré je
opravneny zastupca Prijimatela.
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5.6

5.7

5.8

5.9

Prijimatel vyhlasuje, Ze mu nie su zndme Ziadne okolnosti, ktoré by negativne ovplyvnili jeho
opravnenost alebo opravnenost Projektu na poskytnutie NFP v zmysle podmienok, ktoré viedli
k schvaleniu Ziadosti o NFP pre Projekt. Nepravdivost tohto vyhldsenia Prijimatela sa povazuje za
podstatné porusenie Zmluvy o poskytnuti NFP, v dosledku ktorého je Prijimatel povinny vratit NFP
alebo jeho ¢ast podla ¢l. 18 VZP.

Prijimatel’ vyhlasuje, Ze vSetky vyhlasenia pripojené k Ziadosti o NFP, ako aj zaslané
Poskytovatelovi pred podpisom Zmluvy o poskytnuti NFP, su pravdivé a zostavaju ucinné pri
uzatvoreni Zmluvy o poskytnuti NFP v nezmenenom stave. Nepravdivost tohto vyhldsenia
Prijimatela sa povaZuje za podstatné porusenie Zmluvy o poskytnuti NFP, v dosledku ktorého je
Prijimatel povinny vratit NFP alebo jeho ¢ast podla ¢l. 18 VZP.

Ak sa akékolvek ustanovenie Zmluvy o poskytnuti NFP stane neplatnym v dosledku jeho rozporu
s pravnymi predpismi SR alebo Pravnymi aktmi EU, nespdsobi to neplatnost celej Zmluvy
o poskytnuti NFP, ale iba dotknutého ustanovenia Zmluvy o poskytnuti NFP. Zmluvné strany sa v
takom pripade dohodli, Ze dotknuta ¢ast Zmluvy o poskytnuti NFP, ktora sa stala neplatnou alebo
nevykonatelnou, sa automaticky nahradi platnou prdvnou Upravou, pricom vyklad takto
aktualizovanych prav a povinnosti Zmluvnych stran musi byt konzistentny s celkovym obsahom
zmluvného vztahu podla Zmluvy o poskytnuti NFP a s i¢elom Zmluvy o poskytnuti NFP.

Ak zavazkovy vztah vyplyvajuci zo Zmluvy o poskytnuti NFP medzi Poskytovatefom a Prijimatefom,
s ohladom na ich pravne postavenie, nespadd pod vztahy uvedené v § 261 Obchodného
zakonnika, Zmluvné strany vykonali volbu prava podla § 262 ods. 1 Obchodného zdkonnika a
vyslovne suhlasia, Ze ich zavazkovy vztah vyplyvajuci zo Zmluvy o poskytnuti NFP sa bude riadit
Obchodnym zdkonnikom tak, ako to vyplyva zo zdhlavia oznadenia Zmluvy o poskytnuti NFP.
Vsetky spory, ktoré vzniknd zo Zmluvy o poskytnuti NFP, vratane sporov o jej platnost, vyklad
alebo ukoncenie, Zmluvné strany prednostne riesia vyuzitim ustanoveni Obchodného zakonnika
a dalej pravidiel a predpisov uvedenych v¢l. 1 ods. 2 VZP, dalej vzajomnymi zmierovacimi
rokovaniami a dohodami. V pripade, Ze sa vzajomné spory Zmluvnych stran vzniknuté v suvislosti
s plnenim zavazkov podla Zmluvy o poskytnuti NFP alebo v suvislosti s fou nevyriesSia, Zmluvné
strany budu vsetky spory vzniknuté zo Zmluvy o poskytnuti NFP, vratane sporov o jej platnost,
vyklad alebo ukoncenie, riesit na miestne a vecne prislusnom stde SR podla pravneho poriadku
SR. V pripade sporu sa bude postupovat podla rovnopisu zverejneného v Centralnom registri
zmllv v zneni zmien vykonanych podla § 22 ods. 6 a7 zidkona o prispevkoch z fondov EU
postupom podla ¢lanku 16 VZP. S ohladom na znenie tretej vety § 2 ods. 2 zdkona ¢. 278/1993 Z.
z. o sprave majetku $tatu v zneni neskorsich predpisov Poskytovatel kond v mene Statu pred sudmi
a inymi orgdnmi vo veciach vyplyvajucich z tejto Zmluvy o poskytnuti NFP, ktoré sa tykaju majetku
$tatu, ktory spravuje, alebo sporného majetku, ktorého spravcom by mal byt podla uvedeného
zdkona alebo podla osobitnych predpisov.

Podla § 401 Obchodného zadkonnika Prijimatel vyhlasuje, Ze predlZuje premlcaciu dobu
na pripadné naroky Poskytovatela tykajuce sa (a) vratenia poskytnutého NFP alebo jeho casti
a/alebo (b) kratenia NFP alebo jeho Casti alebo (c) odstipenia od Zmluvy o poskytnuti NFP, a to
na 10 rokov, odkedy preml¢acia doba zadala plynudt po prvy raz.

5.10 Ak podla Zmluvy o poskytnuti NFP udeluje Poskytovatel suhlas tykajlci sa Prijimatela alebo

Projektu, Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze na udelenie takéhoto suhlasu nema Prijimatel
pravny narok, ak pravne predpisy SR alebo Pravne akty EU neustanovuju inak.

5.11 Ak sa Zmluva o poskytnuti NFP vyhotovuje v listinnej podobe, vyhotovi sa v 3 rovnopisoch, pricom

po uzavreti Zmluvy o poskytnuti NFP dostane Prijimatel 1 rovnopis a 2 rovnopisy dostane
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Poskytovatel; ak je aspor ¢ast Celkovych opravnenych vydavkov alebo aspori ¢ast Neopravnenych
vydavkov financovand prostrednictvom uUveru poskytnutého Financujucim subjektom, pocet
rovnopisov sa navysuje o rovnopis urcéeny pre Financujuci subjekt. Uvedeny pocet rovnopisov a ich
rozdelenie sa rovnako vztahuje aj na uzavretie kazdého dodatku k Zmluve o poskytnuti NFP
v listinnej podobe. Dohoda Zmluvnych stran k po¢tu rovnopisov sa neuplatni, ak k uzavretiu
Zmluvy o poskytnuti NFP (resp. dodatku k nej) dochadza elektronicky s pouzitim kvalifikovaného
elektronického podpisu vyhotoveného s pouzitim mandatneho certifikatu. V takom pripade kazda
Zmluvna strana bude disponovat jednym rovnopisom v elektronickej podobe.

5.12Zmluvné strany vyhlasuju, ze si text Zmluvy o poskytnuti NFP dbsledne preditali, jej obsahu a
pravnym ucéinkom z nej vyplyvajucim porozumeli, ich zmluvné prejavy su dostatocne slobodné,
jasné, urcité a zrozumitelné, nepodpisali zmluvu v nddzi ani za napadne nevyhodnych podmienok,
podpisujuce osoby su opravnené k podpisu Zmluvy o poskytnuti NFP a na znak suhlasu ju

podpisali.
Prilohy:
Priloha ¢. 1 Vseobecné zmluvné podmienky
Priloha ¢. 2 Predmet podpory NFP
Priloha ¢. 3 Rozpocet Projektu
Priloha ¢. 4 Finan¢né opravy za porusenie pravidiel a postupov VO

Za Poskytovatela, v zastupeni, v Bratislave, dia

POdPIS: wuveeiciieeecee e, Mgr. Lubica Simkova, generalna riaditelka
Peciatka

(ak sa podpisuje elektronicky, za ddtum podpisu Zmluvnou stranou sa povazuje datum vyplyvajuci
z kvalifikovanej elektronickej ¢asovej peciatky pripojenej k autorizacii opravnenou osobou)

Za Prijimatela, v .....cccoveeeennnnen. , dna

POdPIS: evviiieiiee e Ing. Jaroslav Polacek, DPA, primator
POdPIS: coveeeeeceeee e , splnomocnenec
Peciatka

(ak sa podpisuje elektronicky, za datum podpisu Zmluvnou stranou sa povazuje datum vyplyvajici
z kvalifikovanej elektronickej ¢asovej peciatky pripojenej k autorizacii opravnenou osobou)
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Priloha €. 1 Zmluvy o poskytnuti NFP

C
1

a

VSEOBECNE ZMLUVNE PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTi NENAVRATNEHO
FINANCNEHO PRISPEVKU

nok 1 VSEOBECNE USTANOVENIA

Tieto VZP (skratka zavedend v ¢l. 1 ods. 1.1 zmluvy), ktoré su sicastou Zmluvy o poskytnuti
NFP, blizSie upravuju najma prava a povinnosti Zmluvnych strdn pri Realizacii aktivit
Projektu, pocCas Obdobia Udrzatelnosti Projektu a pri poskytnuti NFP zo strany
Poskytovatela Prijimatelovi v nadvaznosti na podmienky uvedené v inych castiach Zmluvy
o poskytnuti NFP. Uprava uvedena vo VZP mé& horizontdlnu povahu, ¢&im sa vztahuje
vrovnakom zneni na S$irSiu skupinu prijimatelov, pretoZze VZP neobsahuju Ziadne
individualizované prava, povinnosti alebo zavazky vo vztahu ku konkrétnemu projektu. Tym
su splnené podmienky pre uréenie VZP ako ¢asti zmluvy, ktord je mozné menit ako celok
alebo v jednotlivych castiach prostrednictvom plosSnej zmeny podla § 22 ods. 6 zakona
o prispevkoch z fondov EU v spojeni s €&l. 16 VZP.

Vzdjomné prava a povinnosti medzi Poskytovatelom a Prijimatefom sa riadia Zmluvou
o poskytnuti NFP, vSetkymi pravnymi predpismi a dokumentmi, na ktoré Zmluva
o poskytnuti NFP odkazuje. Prijimatel sa zavadzuje pocas platnosti a ucinnosti Zmluvy
o poskytnuti NFP dodrziavat aj vSetky Pravne dokumenty uvedené v pism. c) tohto odseku.
Zakladny pravny ramec upravujuci vztahy medzi Poskytovatelom a Prijimatelom tvoria
najma, ale nielen, nasledovné pravne predpisy a Prdvne dokumenty:

a) Pravne akty EU:

(i) nariadenie o spolo¢nych ustanoveniach,

(ii)  Nariadenia k jednotlivym fondom;

(iii)  implementacné nariadenia, ktorymi su jednotlivé vykonavacie nariadenia alebo
delegované nariadenia k pravnym aktom podla bodu (i) alebo (ii);

(iv) Nariadenie 2018/1046,

b) pravne predpisy SR:

(i) Zakon o prispevkoch z fondov EU,

(i)  Zakon o rozpoctovych pravidlach, ;

(iii)  zakon €. 357/2015 Z. z. ofinanénej kontrole a audite a ozmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,Zakon o financnej
kontrole a audite”),

(iv)  Obchodny zakonnik,

(v)  zakon ¢. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v zneni neskorsich predpisov (dalej len
,Obciansky zakonnik”),

(vi)  zakon ¢. 358/2015 Z. z. o uprave niektorych vztahov v oblasti $tatnej pomoci a
minimalnej pomoci a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov (zdkon o Statnej
pomoci) (dalej len ,zakon o statnej pomoci®),



(vii) zakon €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej ako ,, Zakon o verejnom obstaravani“
alebo ,,zakon o VO“ alebo ,,ZVO“);

(viii) zakon ¢.431/2002 Z. z. o Uctovnictve v zneni neskorSich predpisov (dalej len
,Zakon o uctovnictve®),

(ix)  zakon ¢&. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a
doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov,

c) Pravne dokumenty (podla definicie Pravneho dokumentu uvedenej v ods. 3 tohto
¢lanku):

(i) schvaleny Program Slovensko v aktudlnom zneni,

(ii)  prislusna schéma pomoci, ak sa vramci Vyzvy uplatiuje, Vyzva ajej prilohy,
vratane podkladov pre vypracovanie a predkladanie Ziadosti o NFP, ak boli tieto
podklady Zverejnené,

(iii)  Priru¢ka k finanénému riadeniu fondov EU na programové obdobie 2021 — 2027,
Ramec implementacie fondov, informacia (prirucka) pre prijimatela,

(iv)  iny Pravny dokument..

Pojmy poutzité v tychto VZP su v nadvaznosti na ¢l. 1 ods. 1.1 zmluvy zavazné pre celd
Zmluvu o poskytnuti NFP, vratane vykladovych pravidiel obsiahnutych v ¢l. 1 ods. 1.2az1.4
zmluvy. Povinnosti vyplyvajuce pre Zmluvné strany z definicie pojmov podla tohto odseku
st rovnako zdvazné, ako by boli obsiahnuté v inych ustanoveniach Zmluvy o poskytnuti NFP.
Nizsie uvedené pojmy maju pre Zmluvu o poskytnuti NFP nasledovny vyznam:

Aktivita — suhrn c¢innosti vykondvanych Prijimatelom v ramci Projektu na to vyclenenymi
finanénymi zdrojmi pocas Realizacie Projektu. Aktivity sa ¢lenia na hlavné aktivity
a podporné aktivity. Hlavna aktivita je vymedzena éasom, t. j. musi byt realizovana pocas
Realizacie hlavnych aktivit Projektu, je vymedzend vecne a financne. Podporné aktivity su
vymedzené vecne, t. j. vecne musia suvisiet s hlavnymi Aktivitami a podporovat ich
realizaciu v zmysle Zmluvy o poskytnuti NFP, a financne. Hlavnou aktivitou sa prispieva
k dosiahnutiu konkrétneho vysledku a ma definovany vystup, ktory predstavuje pridanu
hodnotu pre Prijimatela a/alebo cielovu skupinu/uzivatelov vysledkov Projektu nezévisle
na realizacii ostatnych Aktivit, ak z Pravnych dokumentov nevyplyva osobitnd uprava
v Specifickych pripadoch. Ak sa osobitne vZmluve o poskytnuti NFP neuvddza inak,
vSeobecny pojem Aktivita bez privlastku ,hlavna“ alebo ,podpornd“, zahffia hlavné aj
podporné Aktivity. Aktivity Projektu su uvedené v Prilohe €. 2 Zmluvy o poskytnuti NFP;

ARACHNE - $pecificky nastroj na hibkovu analyzu Gdajov s ciefom uréit projekty v ramci
Fondov EU nachylIné na rizika podvodu, konflikt zdujmov a iné nezrovnalosti a ktory moze
zvysit efektivnost vyberu a riadenia projektov, auditu a dalej posilnit zistovanie a
odhalovanie podvodov a predchadzanie podvodom; systém ARACHNE vytvorila Eurépska
komisia a ¢lenskym $tatom EU umoznila jeho vyuzivanie;

Bezodkladne — najneskér do siedmich Pracovnych dni od vzniku skuto€nosti rozhodnej pre
pocitanie lehoty; to neplati, ak sa v konkrétnom ustanoveni Zmluvy o poskytnuti NFP



stanovuje odlisna lehota platna pre konkrétny pripad; pre pocitanie lehét platia pravidla
uvedené vo vykladovych pravidlach v ¢l. 1 ods. 1.3 pism. g) zmluvy;

Celkové opravnené vydavky — vydavky, ktorych vyska vyplyva zo zapisu v spise, ktorym
Poskytovatel schvalil Ziadost o NFP, a ktoré predstavuju vecny aj finanény ramec pre vznik
Opravnenych vydavkov, ak budd vynalozené v sivislosti s Projektom na Realizaciu aktivit
Projektu. Pre ucely tejto Zmluvy o poskytnuti NFP je pouzivana terminolégia ,vydavky“, a
to aj pre ,,naklady” podla zdkona o Uctovnictve;

Den — Pracovny den, ak vZmluve o poskytnuti NFP nie je vyslovne uvedené, Ze ide
o kalendarny den;

Dodavatel — subjekt, ktory zabezpecluje pre Prijimatela dodavku tovarov, uskuto¢nenie
stavebnych prac alebo poskytnutie sluZieb ako sucast Realizacie aktivit Projektu na zaklade
vysledkov Verejného obstaravania, ktoré bolo v ramci Projektu vykonané v sulade so
Zmluvou o poskytnuti NFP;

Dokumentacia - akdkolvek informacia alebo sibor informdcii zachytené
na hmotnom substrate, vratane elektronickych dokumentov vo formate pocitacového
stboru tykajlce sa a/alebo suvisiace s Projektom;

EU - Eurdpska Unia, ktora bola formalne konstituovana na zaklade Zmluvy o Eurépskej Gnii;

Ex ante finan€nd oprava — zniZenie vysky narokovanych finanénych prostriedkov z dévodu
zisteni porudenia pravnych predpisov SR alebo Pravnych aktov EU, najma v oblasti
verejného obstaravania, pred schvdlenim vydavkov Prijimatelovi Poskytovatelom.
Nepotvrdena ex ante financna oprava — Poskytovatel identifikuje porusenie prdvnych
predpisov SR alebo Pravnych aktov EU, ale vy$ka navrhovanej finanénej opravy moze byt
upravenad v nadvaznosti na vysledok Prebiehajiceho skimania iného organu. Potvrdena ex
ante finan€nd oprava — Poskytovatel identifikuje porusenie pravnych predpisov SR alebo
Pravnych aktov EU, uplatni finanénu opravu a k tomuto momentu sa neviaze Prebiehajlce
skimanie iného organu, ktoré by mohlo mat vplyv na vysku uplatnenej finanénej opravy,
resp. konanie bolo ukonéené a finanénd oprava bola uplatnena aj v nadvaznosti na
ukoncené Prebiehajuce skimanie iného organu;

Ex post financna oprava — Uprava vydavkov ndsledkom porusenia pravnych predpisov SR
alebo Pravnych aktov EU vo faze po schvaleni arealizovanej Ghrade narokovanych
vydavkov. Ex post finanénl opravu aplikuje poskytovatel v pripade, ak zisti v suvislosti
s poskytovanim NFP porugenie pravnych predpisov SR alebo Pravnych aktov EU, pri¢om uz
doslo k Ghrade suvisiacich vydavkov v ramci ZoP.

Financujuci subjekt — subjekt, ktory poskytuje penainé prostriedky Prijimatelovi na
financovanie Opravnenych vydavkov a/alebo Neopravnenych vydavkov alebo ich casti
a s ktorym mad Poskytovatel uzavrett zmluvu o spolupraci a spoloénom postupe;

Finan¢né ukoncenie Projektu — kalendarny den, kedy po zrealizovani vsetkych Aktivit
v rdmci Realizacie aktivit Projektu doslo k splneniu oboch nasledovnych podmienok:



a) Prijimatel uhradil vSetky Opravnené vydavky atieto su premietnuté do uctovnictva
Prijimatela v zmysle prislusnych pravnych predpisov SR a podmienok stanovenych
v Zmluve o poskytnuti NFP a

b) Prijimatelovi bol uhradeny/zGétovany zodpovedajlici NFP alebo jeho ¢ast;

Fondy EU - fondy Eurépskej tnie uvedené v § 2 ods. 1 zadkona o prispevkoch z fondov EU;

Hlasenie o realizacii aktivit Projektu — formular v Informa¢nom monitorovacom systéme,
prostrednictvom ktorého Prijimatel oznamuje Poskytovatelovi Zacatie realizacie hlavnych
aktivit Projektu a informdciu o ddtume zacatia realizacie podpornych aktivit Projektu;

Informacny monitorovaci systém alebo ITMS - informacny systém, ktory zahfna
Standardizované procesy programového a projektového riadenia. Obsahuje tUdaje, ktoré su
potrebné na transparentné a efektivne riadenie, financné riadenie a kontrolu poskytovania
prispevku. Prostrednictvom Informaéného monitorovacieho systému sa elektronicky
vymienaju Udaje s udajmi vinformacnych systémoch Eurdpskej komisie urcenych pre
spravu Fondov EU asinymi  vnutrostatnymi informacnymi systémami
vratane informacného systému Gctovnictva fondov (ISUF), pre ktory je zdrojovym
systémom v ramci integracného rozhrania;

Iné Udaje - dalSie monitorované Udaje na Urovni Projektu (iné ako Meratelné ukazovatele
Projektu) tykajuce sa monitorovania horizontalnych principov, ktoré Prijimatel povinne a
kazdorocne poskytuje prostrednictvom monitorovacich sprdv pocas Realizdcie aktivit
Projektu, resp. v ramci UdrZatelnosti Projektu (sdm ich monitoruje), pricom z jeho strany
nie je potrebné vopred stanovovat ich cielovi hodnotu. Prijimatel v postaveni Ziadatela
neuvdadza Iné Udaje v ramci formularu Ziadosti o poskytnutie NFP. Z obsahu Vyzvy sa Iné
Udaje automaticky prendasaju do prilohy €. 2 Zmluvy o poskytnuti NFP. V priebehu Realizacie
Projektu moze byt rozsah pozadovanych Inych Gdajov pre monitorovanie horizontalnych
principov upraveny (rozsireny alebo zuzeny).

Meratelny ukazovatel Projektu alebo Meratelny ukazovatel' — ukazovatel vykonnosti,
prostrednictvom ktorého sa meria, do akej miery sa plni ciel Projektu a na agregovanej
Urovni prispieva k plneniu ciefov programu. Ma stanovenu vychodiskovu a cielovd hodnotu,
ktord ma byt dosiahnutd Realizaciou hlavnych aktivit Projektu (vystup) alebo
prostrednictvom jej ucinkov (vysledok). Za plnenie Meratelného ukazovatela je
zodpovedny Prijimatel v rozsahu podla Prilohy €. 2 Zmluvy o poskytnuti NFP, do ktorej su
prislusné hodnoty Meratelného ukazovatela prevzaté zo Schvdlenej Ziadosti o NFP. Ak sa
v Zmluve o poskytnuti NFP uvadza pojem Meratelny ukazovatel Projektu vo vSeobecnosti,
bez rozliSenia, ¢i ide o ukazovatel vysledku alebo vystupu, zahffia takyto pojem aj
Meratelny ukazovatel vysledku aj Meratelny ukazovatel vystupu;

Meratelny ukazovatel vysledku — Meratelny ukazovatel Projektu na meranie ucinkov
Realizacie aktivit Projektu s osobitnym dorazom na priamych adresatov, ciefovu skupinu
alebo pouzivatelov realizovanej infrastruktury; dosiahnutie ciefovej hodnoty Meratelného
ukazovatela vysledku je objektivne ovplyvnitelné externymi faktormi, ktorych ovplyvnenie
nie je plne vkompetencii Prijimatela. Nedosiahnutie ciefovej hodnoty Meratelného
ukazovatela vysledku v rdmci akceptovatelnej miery odchylky pri preukdzani externého



vplyvu mimo vplyv Prijimatela nemusi byt spojené sfinanénou sankciou vo vztahu
k Prijimatelovi pri splneni podmienok podla ¢l. 16 ods. 16 pism. a) VZP;

Meratelny ukazovatel vystupu — Meratelny ukazovatel Projektu, ktory odzrkadluje
skutocné dosahovanie pokroku na drovni Projektu a dosiahnutie jeho cielovej hodnoty je
pre Prijimatela zavdzné. Pri nedosiahnuti ciefovej hodnoty Meratelného ukazovatela
vystupu sa uplatni tzv. sankény mechanizmus podla ¢lanku 18 ods. 1 pism. h) VZP;

Nariadenie 2021/1060 alebo nariadenie o spolo¢nych ustanoveniach — Nariadenie
Eurépskeho parlamentu a Rady (EU, Euratom) 2021/1060 z 24. jina 2021, ktorym sa
stanovuju spolocné ustanovenia o Eurdpskom fonde regiondlneho rozvoja, Eurépskom
socidlnom fonde plus, Kohéznom fonde, Fonde na spravodlivd transformaciu a Eurépskom
namornom, rybolovnom a akvakultirnom fonde a rozpoctové pravidla pre uvedené fondy,
ako aj pre Fond pre azyl, migraciu a integraciu, Fond pre vnutornd bezpecnost a Nastroj
financnej podpory na riadenie hranic a vizovu politiku;

Nariadenia k jednotlivym fondom — zahffiaju pre ucely tejto Zmluvy o poskytnuti NFP
nariadenie Eurépskeho parlamentu (dalej aj ako ,,EP“) a Rady (EU) 2021/1058 o Eurépskom
fonde regiondlneho rozvoja a Kohéznom fonde, nariadenie EP a Rady (EU) 2021/1057,
ktorym sa zriaduje Eurdpsky socidlny fond plus (ESF+) azruduje nariadenie (EU)
¢.1296/2013, nariadenie EP aRady (EU) 2021/1139, ktorym sa zriaduje Eurdpsky
namorny, rybolovny a akvakultirny fond a ktorym sa meni nariadenie (EU) 2017/1004,
nariadenie EP aRady (EU) 2021/1056, ktorym sa zriaduje Fond na spravodlivi
transformdciu, nariadenie EP aRady (EU) 2021/1059 o osobitnych ustanoveniach
tykajucich sa ciela Eurépska uzemna spoluprdaca (Interreg) podporovaného z Eurépskeho
fondu regionalneho rozvoja a vonkajsich finanénych nastrojov;

Nariadenie 2021/1058 — nariadenie EP aRady (EU) 2021/1058 o Eurépskom fonde
regionalneho rozvoja a Kohéznom fonde;

Nariadenie 2018/1046 - Nariadenie Eurdpskeho parlamentu aRady (EU,
Euratom) 2018/1046 z 18. jula 2018, o rozpoctovych pravidlach, ktoré sa vztahuju na
véeobecny rozpocet Unie, o zmene nariadeni (EU) €. 1296/2013, (EU) ¢. 1301/2013, (EU) ¢&.
1303/2013, (EU) &. 1304/2013, (EU) €. 1309/2013, (EU) &. 1316/2013, (EU) €. 223/2014, (EV)
¢. 283/2014 arozhodnutia ¢. 541/2014/EU ao zrudeni nariadenia (EU, Euratom)
.966/2012;

(e

Nariadenie 2020/852 alebo nariadenie o taxonédmii — Nariadenie Eurépskeho parlamentu
a Rady (EU) 2020/852 z 18. juina 2020 o vytvoreni ramca na ulahéenie udrzatelnych investicii
a 0 zmene nariadenia (EU) 2019/2088;

Nendvratny financny prispevok alebo NFP — suma financnych prostriedkov poskytnutd
Prijimatelovi na Realizaciu aktivit Projektu, vychddzajuca zo Schvalenej Ziadosti o NFP,
podla podmienok Zmluvy o poskytnuti NFP, z verejnych prostriedkov, v sulade s platnou
pravnou Upravou (najma zakonom o prispevkoch zfondov EU, zdkonom o finanénej
kontrole a audite a zdkonom o rozpoctovych pravidlach);



Neopravnené vydavky — vydavky Projektu, ktoré nie si Opravnenymivydavkami; ide najma
o vydavky, ktoré nesplifiaju pravidla opravnenosti podla Zmluvy o poskytnuti NFP a/alebo
Vyzvy a/alebo schémy pomoci a/alebo podla Pravnych dokumentov, ktoré Poskytovatel
vydal pre uréenie opravnenosti vydavkov podla ¢l. 63 ods. 1 nariadenia o spolo¢nych

ustanoveniach;

Nezrovnalost — akékolvek porusenie uplatnitelného prava vyplyvajice z konania alebo
opomenutia hospodarskeho subjektu, ktory sa zG€astfiuje na implementacii Fondov EU,
dosledkom ¢€oho je alebo by bolo poskodenie rozpoctu EU tym, 7e by bol zataZeny
Neopravnenym vydavkom. Na ucely sprdvnej aplikacie podmienok definicie Nezrovnalosti
stanovenej nariadenim o spoloCnych ustanoveniach sa pri posudzovani skutocnosti a
zistenych nedostatkov pod pojmom Nezrovnalost rozumie aj podozrenie z Nezrovnalosti;

Okolnost vyluéujlica zodpovednost alebo OVZ - prekazka, ktora nastala nezavisle od véle,
konania alebo opomenutia Zmluvnej strany a brani jej v splneni jej povinnosti, ak nemozno
rozumne predpokladat, Ze by Zmluvna strana tato prekazku alebo jej nasledky odvratila
alebo prekonala, a dalej 7e by v ¢ase vzniku zévazku tito prekazku predvidala. U¢inky OVZ
su obmedzené iba na dobu, pokial trva prekazka, s ktorou su tieto ucinky spojené.
Zodpovednost Zmluvnej strany nevylucuje prekazka, ktord vznikla z jej hospodarskych
pomerov. Na posudenie toho, ¢i uréitd udalost je OVZ, sa pouzije ustanovenie § 374
Obchodného zdkonnika a ustalené vyklady a judikatira k tomuto ustanoveniu.

V zmysle uvedeného udalost, ktord ma byt OVZ, musi spifiat vietky nasledovné podmienky:

a) docasny charakter prekazky, ktora brani Zmluvnej strane plnit si povinnosti zo zavazku
po urcity dobu, ktoré inak je moiné splnit; docCasnost prekazky je zakladnym
rozliSovacim znakom od dodatoénej objektivnej nemoznosti plnenia, kedy povinnost
dlznika zanikne, s ohladom na to, Ze dodato¢na nemoznost plnenia ma trvaly, nie
docasny charakter,

b) objektivna povaha, v dosledku ¢oho OVZ musi byt nezavisla od vble Zmluvnej strany,
ktord vznik takejto udalosti nevie ovplyvnit,

c) musi mat takl povahu, Ze brani Zmluvnej strane v plneni jej povinnosti, a to bez ohladu
na to, i ide o pravne prekazky, prirodné udalosti alebo dalSie okolnosti vis maior,

d) neodvratitelnost, v dosledku ktorej nie je mozné rozumne predpokladat, Ze Zmluvna
strana by mohla tato prekazku odvrétit alebo prekonat, alebo odvratit alebo prekonat
jej nasledky v ramci doby, po ktoru OVZ trva,

e) nepredvidatelnost, ktord mozno povazovat za preukdzanui, ak Zmluvna strana
nemohla pri uzavreti Zmluvy o poskytnuti NFP predpokladat, Ze k takejto prekazke
dojde, pricom sa predpokladd, Ze povinnosti vyplyvajuce zo vSeobecne zdvaznych
pravnych predpisov SR alebo Pravnych aktov EU st alebo maju byt kazdému zname.

Za OVZ na strane Poskytovatela sa povaZuje aj uzatvorenie Statnej pokladnice. Za OVZ sa
nepovazuje plynutie lehét v rozsahu, ako vyplyvaju z pravnych predpisov SR a Pravnych
aktov EU alebo Zmluvy o poskytnuti NFP;

Opravnené vydavky - vydavky, ktoré skutocne vznikli a boli uhradené Prijimatelom
v stvislosti s Realizaciou aktivit Projektu, v zmysle Zmluvy o poskytnuti NFP, ak spitiaju



pravidla opravnenosti vydavkov uvedené v ¢l. 15 VZP; za Opravnené vydavky sa povazuju
aj odpisy a Vecny prispevok, ak nie je v riadiacej dokumentacii programu stanovené inak,
ako aj Vydavky vykazované zjednodusenym spdsobom vykazovania a Vydavky vykazované
formou FNLC, pri ktorych sa ich skutocny vznik nepreukazuje;

Organ zapojeny do riadenia, auditu a kontroly fondov EU vratane finanéného riadenia —
jeden alebo viacero z nasledovnych organov, pricom ich p6sobnost a pravomoc vyplyva
z pravnych predpisov SR a/alebo Pravnych aktov EU:

a) Eurdpska komisia,

b) vlada Slovenskej republiky,

c) centrdlny koordinaény organ (dalej ako ,,CKO“),

d) platobny organ,

e) monitorovaci vybor,

f) organ auditu a organom auditu poverené osoby

g) organ zabezpecujuci ochranu finanénych zaujmov EU,
h) Ministerstvo prace sociadlnych veci a rodiny SR ako gestor horizontalnych principov,
i) riadiaci organ,

j) sprostredkovatelsky organ,

k) Eurépsky dvor auditorov;

Platba — financny prevod NFP alebo jeho Casti;

Podstatnd zmena Projektu - ma vyznam uvedeny v¢l. 65 nariadenia o spolo¢nych
ustanoveniach, ktory je dalej precizovany touto Zmluvou o poskytnuti NFP (napr. ¢l. 16 VZP,
¢l. 2 ods. 2 a 3 VZP, ¢l. 6 ods. 4 VZP) a ktory mdze byt predmetom vykladu alebo usmerneni
uvedenych v Prdvnom dokumente;

Pracovny den - den, ktorym nie je sobota, nedela alebo den pracovného pokoja podla zak.
¢. 241/1993 Z. z. o statnych sviatkoch, drioch pracovného pokoja a pamétnych drioch
v zneni neskorsich predpisov;

Pravny dokument, z ktorého pre Prijimatela vyplyvaju prava a povinnosti alebo ich zmena
(Casto sa pouZiva v mnoinom cisle ako Pravne dokumenty) - predpis, opatrenie,
usmernenie, metodicky postup, prirucka, rozhodnutie alebo akykolvek iny pravny
dokument bez ohladu na jeho nazov, pravnu formu a procediru (postup) jeho vydania
alebo schvdélenia, ktory bol vydany akymkolvek Organom zapojenym do riadenia, auditu a
kontroly fondov EU vratane finanéného riadenia a/alebo ktory bol vydany na zaklade
a v suvislosti so nariadenim o spolo¢nych ustanoveniach alebo Nariadeniami k jednotlivym
fondom, to vsetko vZdy za podmienky, Ze bol Zverejneny;

Pravne akty EU - primarne pramene prava EU (najma zakladajuce zmluvy; doplnky,
protokoly a deklaracie, pripojené k zmluvdm; dohody o pristipeni k EU; ale aj akty, ktoré
prijima Eurdpska rada s ciefom zabezpecit hladké fungovanie EU), sekundarne pramene
prava EU (nariadenia, smernice, rozhodnutia, odportcania a stanoviskd) a
ostatné dokumenty, z ktorych vyplyvaju prava a povinnosti, ak boli Zverejnené;

Prebiehajice skimanie — prebiehajlice posudzovanie suladu poskytovania prispevku
s pravnymi predpismi EU a SR a inymi prislu§nymi podzakonnymi predpismi, resp. zmluvami



vykondvané riadiacim organom/sprostredkovatelskym organom, orgdnom auditu alebo
Eurdépskou komisiou z dévodu vzniku pochybnosti o spravnosti, opravnenosti a zakonnosti
vydavkov. Samotny vykon financnej kontroly, vlddneho auditu a auditu EK bez vzniku
pochybnosti sa nepovazuje za Prebiehajlce skiimanie. Riadiaci organ/sprostredkovatelsky
a organ auditu vykondvaju svoje skumania (finanénd kontrola, vlddne audity) a v ramci
svojej zodpovednosti st opravnené podat podnet orgdnom vecne prislusnym konat v dane;j
veci (napr. Narodna krimindlna agentura, Generalna prokuratura SR, Eurdpska prokuratura,
Protimonopolny Urad SR, Urad pre verejné obstardvanie a pod.). Prebiehajice skiimanie
méze zacat na zaklade konania akéhokolvek subjektu (Eurépska komisia, Eurdpsky urad pre
boj proti podvodom, Eurépsky dvor auditorov, Narodna kriminalna agentura, Eurdpska
prokuratura, Najvyssi kontrolny Urad SR a pod.) v pripade vzniku pochybnosti o spravnosti,
opravnenosti a zdkonnosti vydavkov. V pripade riadiaceho organu/sprostredkovatelského
organu je vznik pochybnosti o spravnosti, opravnenosti a zakonnosti vydavkov
(Prebiehajuce skumanie, nie samotny vykon financnej kontroly), preukdzany najma
vypracovanim navrhu spravy/navrhu Ciastkovej spravy. V pripade organu auditu
vypracovanim navrhu spravy/Ciastkovej spravy, resp. ndmietkovym konanim, t. j. v Case
predkladania Uctov Eurdpskej komisii preukazatelne prebieha namietkové konanie. Vo
vSseobecnosti za Prebiehajice skimanie nie je moiné povaZovat finanénu kontrolu
vykonavanu riadiacim orgdnom/sprostredkovatelskym orgdnom, na zaklade zaverov
vladneho auditu vykonaného organom auditu vo vztahu k tym nedostatkom, ktoré organ
auditu identifikoval a ich finanénému vycisleniu. V pripade Prebiehajuceho skumania
vzniknutého na zaklade auditu Eurdpskej komisie/Eurépskeho dvora auditorov sa
zohladnuju uz nedostatky z navrhu spravy z auditu Eurdpskej komisie/Eurépskeho dvora
auditorov;

Preddavkova platba - Uhrada financnych prostriedkov zo strany Prijimatela v prospech
Dodavatela vopred, t. j. pred dodanim dohodnutych tovarov, poskytnutim sluZieb
alebo vykonanim stavebnych prac; v beznej obchodnej praxi sa pouziva aj pojem ,,zaloha“
alebo ,,preddavok” a pre doklad, na zaklade ktorého sa uhrada realizuje, sa pouZiva aj pojem
»zalohova faktura“” alebo , preddavkova faktura“;

Predmet Projektu — hmotne zachytitelnd (zaznamenatelnd) podstata Projektu (po
Ukonceni realizcie hlavnych aktivit Projektu sa oznaCuje aj ako hmotny vystup realizacie
Projektu), ktorej nadobudnutie, realizacia, rekonstrukcia, poskytnutie alebo iné aktivity
opisané v Projekte si/maju byt spolufinancované z NFP; mdze ist napriklad o stavbu,
zariadenie, dokumentdciu, inu vec, majetkovi hodnotu alebo pravo, pricom Projekt mbze
zahfnat aj viacero Predmetov Projektu;

Preklenovaci uver - penainé prostriedky poskytované Financujucim subjektom
Prijimatelovi, ktoré svojim uUcelom slGzZia Prijimatelovi na preklenutie urcitého
ekonomického obdobia na zaklade Zmluvy o Uvere, z ktorej je zrejmé, Ze ide o preklenovaci
uver;

Realizacia aktivit Projektu — realizacia vietkych hlavnych ako aj podpornych Aktivit projektu
v stlade so Zmluvou o poskytnuti NFP; uvedend definicia sa v Zmluve o poskytnuti NFP
pouziva najma vtedy, ak je potrebné vyjadrit vecnu stranku realizacie Projektu bez ohladu
na Casovy faktor;



Realizacia hlavnych aktivit Projektu — obdobie tzv. fyzickej realizacie Projektu, t. j. obdobie,
v ramci ktorého Prijimatel realizuje jednotlivé hlavné Aktivity Projektu od Zacatia realizacie
hlavnych aktivit Projektu do Ukoncenia realizdcie hlavnych aktivit Projektu. Maximalna
doba Realizacie hlavnych aktivit Projektu zodpoveda opravnenému obdobiu stanovenému
vo Vyzve na predkladanie Ziadosti o NFP, pricom za Ziadnych okolnosti nesmie prekrodit
termin stanoveny v ¢l. 63 ods. 2 nariadenia o spolo¢nych ustanoveniach, t. j. 31.12.2029;

Realizacia Projektu - obdobie od Zacatia realizacie hlavnych aktivit Projektu az po Financné
ukoncenie Projektu;

Riadne — uskutocénenie (pravneho) ukonu v stlade so Zmluvou o poskytnuti NFP, pravnymi
predpismi SR a Pravnymi aktmi EU, prislunou schémou pomoci, ak je stcastou Projektu
poskytnutie pomoci, resp. NFP alebo jeho cast predstavuje aj poskytnutie pomoci
a Prdvnymi dokumentmi;

Schéma statnej pomoci a schéma pomoci "de minimis", spolo¢ne aj ako schéma pomoci —
zavazné dokumenty, ktoré komplexne upravuju poskytovanie pomoci jednotlivym
prijemcom podla podmienok stanovenych v zakone o Statnej pomoci;

Schvélena Ziadost o NFP — Ziadost o NFP, v rozsahu a obsahu ako bola schvélend zédpisom v
spise podla § 24 ods. 7 zakona o prispevkoch z fondov EU a ktord je ulozend v Informacnom
monitorovacom systéme alebo u Poskytovatela;

Schvalené opravnené vydavky — skutocne vynalozené, odévodnené a riadne preukazané
Opravnené vydavky Prijimatela schvélené Poskytovatefom v rdmci predloZenej Ziadosti
o platbu; za Schvalené opravnené vydavky sa povazuju aj schvalené Vydavky vykazované
zjednodusenym spO6sobom vykazovania a schvalené Vydavky vykazované formou FNLC,
ktorych vynaloZenie sa nepreukazuje;

Skupina vydavkov — vydavky rovnakého charakteru zoskupené v rdmcoch vychadzajucich z
opatreni Ministerstva financii SR, ktorymi sa ustanovuju podrobnosti o postupoch
Uctovania. Skupiny opravnenych vydavkov su definované prostrednictvom Prilohy €. 2
Zmluvy o poskytnuti NFP alebo Pravneho dokumentu (napr. Ciselnika skupin vydavkov,
ktory tvori prilohu €. 2 Prirucky k opravnenosti vydavkov);

Sprava o zistenej nezrovnalosti — dokument, na zaklade ktorého je zdokumentované
podozrenie z Nezrovnalosti alebo zistenie Nezrovnalosti v jednotlivych stadiach vyvoja
nezrovnalosti v ITMS; naleZitosti Spravy o zistenej nezrovnalosti upravuje § 39 zdkona o
prispevkoch z fondov EU;

Stitna pomoc alebo pomoc — akakolvek pomoc poskytovana z prostriedkov $tatneho
rozpocCtu SR alebo akoukolvek formou z verejnych zdrojov podniku podla ¢l. 107 ods. 1
Zmluvy o fungovani EU, ktord narusa sutaz, alebo hrozi naruenim sutaze tym, Ze
zvyhodnuje urcité podniky alebo vyrobu uréitych druhov tovarov a moéZe nepriaznivo
ovplyvnit obchod medzi ¢lenskymi §tatmi EU. Pomocou sa vo vyzname uvadzanom v tejto
Zmluve o poskytnuti NFP rozumie pomoc de minimis ako aj Statna pomoc. Povinnosti
Zmluvnych stran, ktoré pre ne vyplyvaju z pravneho poriadku SR alebo z Pravnych aktov EU
ohladom Statnej pomoci, zostavaju plnohodnotne aplikovatelné bez ohladu na to, ¢i ich



Zmluva o poskytnuti NFP uvadza vo vztahu ku konkrétnemu Projektu Prijimatela;

Ucastnici projektu — osoby priamo zucastriujice sa Aktivit Projektu spolufinancovaného
z ESF+ (napr. frekventanti vzdeldvacich programov, ucastnici socidlnych programov),
pricom plati, e na kazdého Ulastnika Projektu sa viazu vydavky Projektu. U&astnikmi
projektu nie su ¢lenovia projektového timu (riadiaci a administrativni pracovnici, lektori,
socidlni pracovnici a pod.) ani osoby cielovej skupiny, ktoré vyuzivaju vysledky projektu, ale
nezucastiuju sa priamo Aktivit Projektu (napr. pri projektoch zameranych na vydanie
publikacii pouzivatelia tychto publikacii);

Uctovny doklad - doklad definovany v§ 10 ods. 1 zdkona o Uctovnictve. Na Ucely
predkladania Ziadosti o platbu sa vyZaduje splnenie nalezitosti definovanych v § 10 ods. 1
zakona o Uctovnictve, pricom za dostatocné splnenie nalezitosti podla pism. f) sa povaZuje
vyhlasenie Prijimatela vZoP v ¢asti Cestné vyhlasenie Ziadosti o platbu. V stvislosti
s postupenim pohladavky sa z pohladu splnenia poZiadaviek nariadenia o spolocnych
ustanoveniach za Uétovny doklad, ktorého dokaznd hodnota je rovnocenna fakturam,
povaZuje aj doklad preukazujuci vykonanie zapocitania pohladavky a zavazku; rozdielne od
prvej vety tejto definicie sa na Ucely predkladania ZoP v pripade vyuZivania Preddavkovych
platieb za U¢tovny doklad povaZuje doklad (tzv. zalohova alebo preddavkova faktira), na
zaklade ktorého je uhrddzand Preddavkova platba zo strany Prijimatela Dodavatelovi;

Udrzatelnost Projektu (alebo Obdobie Udrzatelnosti Projektu) - udrzanie (zachovanie)
cielov realizovaného Projektu definovanych prostrednictvom Meratelnych ukazovatelov
Projektu pocas stanoveného obdobia (Obdobia udrzatelnosti Projektu) ako aj dodrzanie
ostatnych podmienok vyplyvajicich z ¢él. 65 nariadenia o spoloénych ustanoveniach.
Obdobie Udrzatelnosti Projektu sa zacina v kalendarny den, ktory bezprostredne nasleduje
po kalendarnom dni, v ktorom doslo k Financnému ukonceniu Projektu; Dizka Obdobia
udrZatelnosti Projektu je upravena v ¢l. 4 ods. 4.4 zmluvy;

Ukoncenie realizacie hlavnych aktivit Projektu — kalendarny den, kedy Prijimatel
kumulativne splni nizsie uvedené podmienky:

a) fyzicky sa zrealizovali vietky hlavné Aktivity Projektu,

b) Predmet Projektu bol riadne ukonceny / dodany Prijimatelovi, Prijimatel ho prevzal
a ak to vyplyva z charakteru plnenia, aj ho uviedol do uZivania. Pri Predmete Projektu, ktory
je hmotne zachytitelny, sa splnenie tejto podmienky preukazuje najma:

(i) predloZenim kolauda¢ného rozhodnutia bez vad a nedorobkov, ktoré maju alebo
mézu mat vplyv na funkénost, ak si Predmetom Projektu stavebné prace;
pravoplatnost kolaudaéného rozhodnutia je Prijimatel povinny preukazat
Poskytovatelovi Bezodkladne po nadobudnuti jeho pravoplatnosti, najneskér do
predloZenia prvej Naslednej monitorovacej spravy Projektu, alebo

(if) preberacim/odovzdavacim protokolom/dodacim listom/inym vhodnym
dokumentom, ktoré su podpisané, ak je Predmetom Projektu zariadenie,
dokumentdcia, ind hnutelnd vec, pravo alebo ind majetkova hodnota, pricom
z dokumentu alebo dolozky k nemu (ak je vydany tretou osobou) musi vyplyvat
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prijatie Predmetu Projektu Prijimatelom a uvedenie Predmetu projektu do uZivania
(ak je to s ohladom na Predmet Projektu relevantné), alebo

(iii) predlozenim rozhodnutia o predéasnom uZivani stavby alebo rozhodnutia do
docdasného uzivania stavby, pricom vady a nedorobky v nich uvedené nemaju alebo
nemdzu mat vplyv na funkénost stavby, ktord je Predmetom Projektu; Prijimatel je
povinny do skoncenia Obdobia Udrzatelnosti Projektu uviest stavbu do riadneho
uZivania, ¢o preukaze prislusnym pravoplatnym rozhodnutim, alebo

(iv) inym obdobnym dokumentom, z ktorého nepochybnym, uréitym a zrozumitelnym
spoésobom vyplyva, Ze Predmet Projektu bol odovzdany Prijimatelovi, alebo bol so
stihlasom Prijimatela sfunkéneny alebo aplikovany tak, ako sa to predpokladalo
v Schvalenej Ziadosti o NFP.

Ak Predmet Projektu nie je hmotne zachytitelny (zaznamenatelny), splnenie podmienky
Prijimatel preukazuje podla ¢l. 4 ods. 6 VZP alebo inym vhodnym spésobom, ktory nie je
osobitne formalizovany, s uvedenim dna, ku ktorému doslo k ukonceniu poslednej hlavnej
Aktivity Projektu, pricom sucastou uvedeného Ukonu Prijimatela je dokument
odovodnujuci ukoncenie poslednej hlavnej Aktivity Projektu v den, ktory je v ilom uvedeny.

Ak ma Projekt viacero Predmetov Projektu, podmienka sa pre ucely Ukoncenia realizacie
hlavnych aktivit Projektu povaZuje za splnend jej splnenim pre najneskér ukoncovany
Predmet Projektu, pricom musi byt stfasne splnend aj pre skér ukonéené Predmety
Projektu. Tym nie je dotknutd moznost skorsieho ukoncenia jednotlivych Aktivit Projektu.

Ukoncenie realizacie hlavnych aktivit Projektu predstavuje ukoncenie tzv. fyzickej realizacie
Projektu;

V¢as — konanie v sulade s ¢asom plnenia uréenom v Zmluve o poskytnuti NFP, v pravnych
predpisoch SR alebo Pravnych aktoch EU, vo Vyzve, v prisluinej schéme pomoci, ak je
stcastou Projektu poskytnutie pomoci, resp. NFP alebo jeho ¢ast predstavuje aj poskytnutie
pomoci, alebo v Prdvnom dokumente;

Vecny prispevok — vecné plnenie zrealizované Prijimateflom vo forme poskytnutia prac,
tovarov, sluzieb, pozemkov a nehnutelnosti, ktoré je opravnené bez vykonania finan¢nej
Uhrady, ato za splnenia podmienok uvedenych v ¢l. 67 nariadenia o spolo¢nych
ustanoveniach; blizsie pravidla pre opravnenost Vecného prispevku vyplyvaji z Pravnych
dokumentov vydanych Poskytovatefom pre uUcel stanovenia metodiky vyuZitia vecnych
prispevkov; hodnota Vecného prispevku sa stanovuje podla metodiky Poskytovatela pri
dodrzani pravidiel vyplyvajucich z €l. 67 nariadenia o spolo€nych ustanoveniach a ostatnych
Pravnych dokumentov;

Verejné obstaravanie alebo VO — postupy obstardvania sluZieb, tovarov a stavebnych prac
podla zdkona o VO v suvislosti s vyberom Dodavatela; ak sa v Zmluve o poskytnuti NFP
uvadza pojem Verejné obstaravanie vo vSseobecnom vyzname obstardvania sluZieb, tovarov
a stavebnych prac, t. j. bez ohladu na konkrétne postupy obstardvania podla zdkona o VO,
zahffa aj iné druhy obstardvania (vyberu Dodavatela) nespadajuce pod zdkon o VO, ak ich
pravny poriadok SR pre konkrétny pripad pripusta (napr. zakazky podla § 1 zakona o VO
alebo zdkazky vyhldsené osobou, ktorej verejny obstaravatel poskytne viac ako 50% alebo
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50% a menej financnych prostriedkov na dodanie tovaru, uskuto¢nenie stavebnych prac a
poskytnutie sluZieb z NFP, ak nejde o zdkazky podla § 8 ods. 1 ZVO;

Vydavky vykazované formou FNLC (Financing Not Linked to Costs) — financovanie, ktoré
nie je spojené s ndkladmi podla ¢l. 95 nariadenia o spolo¢nych ustanoveniach;

Vydavky vykazované zjednodusenym sposobom vykazovania — vydavky, ktoré podliehaju
Specifickej forme vykazovania, v ramci ktorej sa nepreukazuju skuto¢ne vynaloZené vydavky
Projektu, ale ndklady na Projekt sa vypocitaju podla vopred vymedzenej metédy na zéklade
vystupov, vysledkov alebo niektorych inych nakladov jasne urc¢enych vopred bud's odkazom
na sumu za jednotku alebo uplatnenim percentudlneho podielu; osobitna Uprava poutzitia
Vydavkov vykazovanych zjednodusenym spdsobom vykazovania je vo svojom zaklade
obsiahnutd v Pradvnom dokumente, ktorym je Prirucka k opravnenosti vydavkov;

Vyzva na predkladanie Ziadosti o poskytnutie nenavratného financného prispevku alebo
Vyzva — dokument podla § 14 zdkona o prispevkoch zfondov EU spolu so vietkymi
prilohami, na zdklade ktorého Prijimatel v postaveni Ziadatela vypracoval a predloZil Ziadost
o NFP Poskytovatelovi; urCujucou Vyzvou pre Zmluvné strany je Vyzva, ktorej kdd je
uvedeny v ¢l. 2 ods. 2.1 zmluvy; Vyzvou sa rozumie aj vyzva na predloZenie narodného
projektu alebo narodnych projektov podla § 23 ods. 4 Zakona o prispevkoch z fondov EU a
vyzva na predloZenie projektov podla § 24 ods. 3 Zakona o prispevkoch z fondov
EU, v pripade projektov technickej pomoci podla § 25 ods. 1 Zakona o prispevkoch z fondov
EU;

Zacatie realizacie hlavnych aktivit Projektu - nastane v kalendarny den, kedy doslo k
zacatiu realizacie prvej hlavnej Aktivity Projektu, a to kalendarnym driom:

a) zacatia stavebnych prac na Projekte, alebo

b) wvystavenia prvej pisomnej objedndvky o dodani tovaru pre Dodavatela, alebo
nadobudnutim ucinnosti prvej zmluvy o dodani tovaru uzavretej s Dodavatelom, ak
prislusnd zmluva s Dodavatelom nepredpokladd vystavenie pisomnej objednavky,
alebo

c) zacatia poskytovania sluzZieb tykajucich sa Projektu, alebo

d) zacatim rieSenia vyskumnej a/alebo vyvojovej tlohy v ramci Projektu, alebo

e) zacatia realizacie inej Cinnosti v rdmci prvej hlavnej Aktivity v silade s Vyzvou, ktoru
nemozno podradit pod pism. a) aZ d) a ktora je ako hlavna Aktivita uvedend v Prilohe
€. 2 Zmluvy o poskytnuti NFP,

podla toho, ktora zo skutocnosti uvedenych pod pism. a) aZ e) nastane ako prva.

Pre vylucenie nedorozumeni sa vyslovne uvadza, Ze vykonanie akéhokolvek ukonu
vztahujuceho sa k realizacii VO nie je Realizdciou hlavnych aktivit Projektu, a preto vo
vztahu k Zacatiu realizacie hlavnych aktivit Projektu nevyvolava pravne dosledky.

Zacatie realizacie hlavnych aktivit Projektu je rozhodujlce pre urcenie obdobia pre vznik
Opravnenych vydavkov, s vynimkou podpornych Aktivit, ktoré sa vecne viazu k hlavnym
Aktivitdm a ktoré boli vykonavané pred, resp. po realizicii hlavnych Aktivit Projektu
v zmysle definicie Opravnenych vydavkov a ¢asovych podmienok opravnenosti vydavkov na
podporné Aktivity Projektu uvedenych v €l. 15 ods. 1 pism. b) VZP;
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Zacatie Verejného obstaravania alebo za¢atie VO — nastane vo vztahu ku konkrétnemu
Verejnému obstaravaniu uskuto¢nenim prvého z nasledovnych dkonov:

a) predloZenie dokumentacie k VO na vykon predbezZnej kontroly, alebo

b) pri Verejnych obstaravaniach, kde nebola vykonana predbeznd kontrola, sa za zacatie
Verejného obstaravania povazuje:
(i)  odoslanie oznamenia o vyhlaseni Verejného obstardvania, alebo
(ii)  odoslanie oznamenia pouzitého ako vyzva na sutaz alebo vyzvy na predkladanie

ponuk na zverejnenie, alebo

(iii)  spustenie procesu zaddvania zakazky v ramci elektronickej platformy alebo
(iv) odoslanie vyzvy na predkladanie ponuk vybranym zaujemcom;

Zmluva o uvere — je pre ucely ¢l. 14 ods. 5 VZP zmluva uzatvorend medzi Prijimatefom
a Financujucim subjektom, predmetom ktorej je poskytnutie Uveru Financujucim
subjektom Prijimatelovi:

a) vsuvislosti s financovanim a/alebo spolufinancovanim nevyhnutnych vydavkov
suvisiacich s Realizaciou aktivit Projektu, ktorych vynaloZenie suvisi so Schvdlenou
Ziadostou o NFP a je potrebné za Gcelom dosiahnutia ciela Projektu a/alebo technickym
zhodnotenim Predmetu Projektu v Obdobi Udrzatelnosti Projektu, alebo

b) za uUcelom zaplatenia pohladdvok iného subjektu zo zmluvy uzatvorenej medzi
Prijimatelom atakymto inym subjektom, na zaklade ktorej iny subjekt poskytol
Prijimatelovi Uver v rozsahu a na ucel podla pism. a) vyssie;

Zverejnenie — je vykonané vo vztahu k akémukolvek Pravnemu dokumentu, ktorym je
Prijimatel’ viazany podla Zmluvy o poskytnuti NFP, ak je uskutocnené v Informacnom
monitorovacom systéme a/alebo na webovom sidle Organu zapojeného do riadenia, auditu
a kontroly fondov EU vratane finanéného riadenia alebo v dradnom vestniku (napr.
Obchodny vestnik, Uradny vestnik EU). Takto Zverejneny Pravny dokument sa povaZuje za
taky, s ktorym sa mal Prijimatel moZnost obozndmit a zosuladit s jeho obsahom svoje
¢innosti a postavenie od jeho Zverejnenia alebo od neskorSieho momentu, od ktorého
Zverejneny Pravny dokument nadobuda ucinnost. Poskytovatel nie je v Ziadnom pripade
povinny Prijimatela na takéto Pravne dokumenty osobitne a jednotlivo upozorriovat.
Povinnosti Poskytovatela vyplyvajuce pre neho z nariadenia o spolo¢nych ustanoveniach
a implementacnych nariadeni EU tykajlce sa informovania a publicity tymto zostavaju
nedotknuté. Pojem Zverejnenie sa vzhfadom na kontext m6Zze v Zmluve o poskytnuti NFP
pouzivat vo forme podstatného mena, pridavhého mena, slovesa alebo pricastia
v prislusnom gramatickom tvare, pricom ma vidy vyssie uvedeny vyznam,;

Ziadost o platbu alebo ZoP - doklad, na zaklade ktorého je Prijimatelovi poskytovany NFP,
v prisluinom  pomere. Ziadost o platbu vypracovdva a elektronicky odosiela
prostrednictvom elektronického formuldra v ITMS vidy Prijimatel. Ak predloZenie ZoP
elektronicky nie je mozné z dévodov nedostupnosti niektorej relevantnej funkcionality
ITMS, Prijimatel po dohode s Poskytovatelom moze predloZit ZoP alternativnym spdsobom;

Ziadost o vratenie finanénych prostriedkov alebo ZoV - doklad, ktory pozostdva z
formularu Ziadosti o vratenie financnych prostriedkov a priloh, na ktorého zaklade si
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Poskytovatel uplatiuje pohladavku z prispevku alebo pohladavku z rozhodnutia vodi
Prijimatelovi, ktory ma povinnost vysporiadat finanéné vztahy v stlade s ¢l. 18 VZP.

lanok 2 VSEOBECNE POVINNOSTI PRUIMATELA

Prijimatel zodpoveda Poskytovatelovi za Realizaciu aktivit Projektu a Udrzatelnost
Projektu v celom rozsahu za podmienok uvedenych vZmluve o poskytnuti NFP. Ak
Prijimatel’ realizuje Projekt pomocou Dodavatelov alebo inych zmluvne alebo inak
spolupracujucich oséb, zodpovedad za Realizaciu aktivit Projektu, akoby ich vykondval sam.
Poskytovatel nie je v Ziadnej faze Realizacie aktivit Projektu zodpovedny za akékolvek
porusenie povinnosti Prijimatela voci jeho Dodavatelovi alebo akejkolvek tretej osobe
podielajlucej sa na Projekte. Jedinou relevantnou zmluvnou stranou Poskytovatela vo
vztahu k Projektu je Prijimatel.

Prijimatel je povinny zabezpecit, aby pocas Realizacie Projektu a Obdobia UdrZatelnosti
Projektu nedoSlo k Podstatnej zmene Projektu. Porusenie uvedenej povinnosti
Prijimatelom je podstatnym porusenim Zmluvy o poskytnuti NFP a Prijimatel je povinny
vratit NFP alebo jeho cast podla ¢l. 18 VZP v spojeni s ¢l. 65 nariadenia o spoloénych
ustanoveniach vo vyske, ktord je Umerna obdobiu, pocas ktorého doslo k poruseniu
podmienok v dosledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu. Ak vzhladom na charakter
zmeny nie je mozné urcit uvedené obdobie, pocas ktorého doslo k poruseniu podmienok
v dosledku Podstatnej zmeny Projektu, imernost k ¢asovému hladisku sa neaplikuje. Vo
vztahu k uplatneniu priava Poskytovatela na vratenie NFP alebo jeho casti z dévodu
Podstatnej zmeny Projektu podla tohto odseku, je rozhodujuci okamih, kedy Poskytovatel

zistil, Ze Podstatna zmena Projektu v Projekte existuje, nie okamih, kedy Podstatnd zmena
Projektu skutoéne vznikla.

Podstatnou zmenou Projektu je aj prevod alebo prechod vlastnictva majetku
obstaravaného alebo zhodnoteného v rdmci Projektu, ktory tvori sucast infrastruktury, ak
k nemu dobjde pocas Realizacie aktivit Projektu alebo v Obdobi Udrzatelnosti Projektu
a budu naplnené aj dalSie podmienky pre Podstatni zmenu Projektu vyplyvajlice
z definicie Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v ¢l. 1 ods. 3 VZP v spojeni s ¢l. 65
nariadenia o spolo¢nych ustanoveniach.

Zmluvné strany sa vzajomne zavazuju poskytovat si vsetku potrebnu sucéinnost na plnenie
zévizkov zo Zmluvy o poskytnuti NFP. Poskytovatel je opravneny pozadovat od Prijimatela
poskytnutie vysvetleni, informdcii, Dokumentdcie alebo iného druhu sucinnosti, ktoré
odovodnene povaZuje za potrebné pre preskimanie akejkolvek zdleZitosti suvisiacej
s Projektom. Ak md Zmluvnd strana za to, Ze druha Zmluvna strana neposkytuje
dostatoénu pozadovanu sucinnost, je povinna ju pisomne vyzvat na napravu.

Prijimatel je povinny uzatvarat zmluvné vztahy v stvislosti s Realizaciou Projektu s tretimi
stranami vyhradne v pisomnej forme, ak Poskytovatel neurci inak.

Prijimatel je povinny riadit sa aktudlne platnou verziou Manudlu informovania a
komunikacie pre prijimatelov NFP (pripadne dokumentom s rovnakym obsahom, ale
odliSnym oznadenim) zverejnenou na webovom sidle Poskytovatela.
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Pri Realizacii Projektu a podas Udrzatelnosti Projektu je Prijimatel povinny dodrZiavat
zakladné prava a sulad obsahu Projektu s Chartou zakladnych prdv Eurépske] Unie, podla
¢l. 9 nariadenia o spolo¢nych ustanoveniach zohladriovat a presadzovat rovnost muzov
azien, uplatiovat a zacleriovat hladisko rodovej rovnosti, zabranit akejkolvek
diskriminacii a podla ¢l. 9 Dohovoru OSN o prdvach osO6b so zdravotnym postihnutim
zohladriovat najma pristupnost pre osoby so zdravotnym postihnutim.

nok 3 VEREJNE OBSTARAVANIE SLUZIEB, TOVAROV A PRAC PRIJIMATELOM

Prijimatel ma pravo zabezpecit od hospodarskych subjektov dodavku sluZieb, tovarov
a stavebnych prac potrebnych pre Realizaciu aktivit Projektu. Prijimatel je povinny
postupovat podla zakona o VO a Pravnych dokumentov, osobitne podla Prirucky k procesu
a kontrole verejného obstaravania/obstaravania. Prijimatel je povinny dodrziavat principy
nediskriminacie hospodarskych subjektov, rovnakého zaobchdadzania, transparentnosti,
vratane zakazu konfliktu zaujmov, hospodarnosti, efektivnosti, proporcionality, ic¢innosti
a UCelnosti a zabezpedit ich dodrZiavanie zo strany vsetkych hospodarskych subjektov
zUcastnenych na Projekte.

Prijimatel’ je povinny zaslat kompletnd dokumentaciu z Verejného obstaravania
Poskytovatelovi prostrednictvom Informacného monitorovacieho systému. Prijimatel je
povinny dokumentaciu podla prvej vety predloZit Poskytovatelovi vo forme uréenej
v zdkone o VO a v Pravnych dokumentoch.

Vecnl kontrolu Verejného obstardvania vykonava Poskytovatel ako administrativnu
financnu kontrolu, predmetom ktorej je kontrola vecného suladu predmetu Verejného
obstaravania, navrhu zmluvnych podmienok a dalSich Gdajov so Schvalenou Ziadostou o
NFP a Zmluvou o poskytnuti NFP. Vecnd kontrola mdze byt sucastou kontroly ZoP. Pri
vykone vecnej kontroly Verejného obstardvania podla ustanovenia tohto odseku
Poskytovatel postupuje podla Zakona o finanénej kontrole a audite.

Kontrolu Verejného obstaravania z hladiska jeho suladu so zdkonom o VO a/alebo
Pravnymi dokumentami vykonava Poskytovatel prostrednictvom subjektu, na ktory bola
v sulade s pravnym poriadkom delegovana pravomoc na vykon tejto kontroly (dalej len
»Sprostredkovatelsky organ pre kontrolu VO“). Sprostredkovatelsky organ pre kontrolu
VO pri vykone kontroly Verejného obstaravania podla tohto odseku postupuje podla
zakona o VO a Pravnych dokumentov.

Vykonom kontroly Verejného obstardvania podla ods. 3 a 4 tohto ¢lanku nie je dotknuta
vyluéna a konectna zodpovednost Prijimatela za vykonanie VO pri dodrzani pravnych
predpisov SR a Pravnych aktov EU, Zmluvy o poskytnuti NFP, Pravnych dokumentov
a zakladnych principov VO. Prijimatel berie na vedomie, Ze vykonanim finan¢nej kontroly
Poskytovatelom a kontroly verejného obstardvania Sprostredkovatelskym orgdnom pre
kontrolu VO nie je dotknuté pravo Poskytovatela/Sprostredkovatelského organu pre
kontrolu VO na vykonanie opatovnej kontroly.

Vysledky kontroly Sprostredkovatelského organu pre kontrolu VO po uzavreti zmluvy
s Doddvatelom po ich doruceni prostrednictvom Informacéného monitorovacieho systému
Poskytovatel zahrnie do sprévy z administrativnej financnej kontroly vykonanej podla ods.
3 tohto ¢lanku a o vysledku informuje Prijimatela.
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7.

8.

10.

a)

b)

c)

Poskytovatel v sulade s vysledkom kontroly vykonanej po uzavreti zmluvy s Dodavatelom
moze:
pripustit vydavky vzniknuté z VO do financovania v plnej vyske,

nepripustit vydavky vzniknuté zVO do financovania v celej vyske, resp. vyzvat
Prijimatela na opakovanie procesu VO,

udelit finanénu opravu na vydavky vzniknuté z VO pred pripustenim ¢asti vydavkov do
financovania (Ex ante financna oprava),

udelit finanénd opravu na vydavky vzniknuté zVO po tom, ako boli tieto vydavky
uhradené zo strany Poskytovatela Prijimatelovi (Ex post finan¢na oprava); Prijimatel je
povinny vratit NFP alebo jeho ¢ast podla ¢l. 18 VZP; ustanovenie tohto pismena sa
nepouZije v pripade obstaravania mimo postupov podla zakona o VO,

udelit finanénl opravu na vydavky vzniknuté z obstardvania realizovaného mimo
postupov podla zdkona o VO po tom, ako boli tieto vydavky uhradené zo strany
Poskytovatela Prijimatelovi (Ex post financ¢nd oprava) zaslanim Ziadosti o vratenie NFP
alebo jeho casti.

V pripade, ak Prijimatel:

a) predlozi na kontrolu VO po uzavreti zmluvy s Dodavatefom, ktoré malo byt, avSak
nebolo predmetom predbeznej kontroly podla zdkona o VO,

b) predlozi na kontrolu po uzavreti zmluvy s Dodavatelom VO vyhldsené v rozpore
so zavermi uvedenymi v oznameni z predbeznej kontroly podla zdkona o VO,

c) predlo?i v ZoP vydavky z VO, ktoré nebolo predmetom obligatérnej kontroly
podla zdkona o VO,

d) predlo?i vZoP vydavky z dodatku k existujicej zmluve medzi Prijimatelom
a Dodavatelom ako vysledku VO, ktory nebol predmetom obligatérnej kontroly
podla zdkona o VO,

uvedené sa povazuje za podstatné poruSenie Zmluvy o poskytnuti NFP.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vo vztahu k VO na hlavné Aktivity Projektu, zadavanie
zakazky na ten isty predmet, ktoré bude ukoncené zadverom z kontroly uvedenym v ods. 7
pism. b) tohto ¢élanku, méze Prijimatel opakovat maximalne dvakrat. Pri opakovani
zadavania zakazky podla predchadzajlcej vety mdze byt predmet zdkazky zmeneny len v
odévodnenych pripadoch vyplyvajlcich z Projektu alebo v nadvaznosti na nedostatky
vytknuté  Poskytovatelom v Ciastkovej sprave  z kontroly/sprave  z kontroly
k predchadzajucim VO. Nové VO musi byt vyhldasené do 45 dni od dorucenia Ciastkovej
spravy/spravy z kontroly od Poskytovatela podla ods. 6 tohto ¢lanku, vztahujicej sa
k bezprostredne predchadzajucemu VO. V pripade, Ze aj vo vztahu k tretiemu VO budu
zavery z kontroly Poskytovatela podla ods. 7 pism. b) tohto ¢lanku, pojde o podstatné
porusenie Zmluvy o poskytnuti NFP zo strany Prijimatela.

Prijimatel sa zavazuje zabezpedit v ramci zdvazkového vztahu s kazdym Dodavatelom
povinnost Dodavatela strpiet wvykon kontroly/auditu sudvisiaceho s dodavanym
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

tovarom, sluzbami a stavebnymi pracami do uplynutia leh6t podla ¢l. 5 ods. 5.2 zmluvy, a
to opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytndt im vSetku potrebnu
sucinnost.

Prijimatel je povinny v ramci VO zabezpelit dodrZanie pravidiel hospodarskej sutaze
a zdrzat sa protipravneho konania pri vybere Dodévatela. Prijimatel je v procese VO
povinny postupovat s odbornou starostlivostou za Uéelom preverenia, ¢i v ramci VO
nedoslo k poruseniu pravidiel ¢estnej hospodarskej sutaze alebo inému protipravnemu
konaniu, pricom je v pripade opomenutia uvedenej povinnosti plne zodpovedny za
nasledky spojené s identifikovanim tychto skuto¢nosti zo strany Poskytovatela alebo inych
organov opravnenych na vykon kontroly a auditu.

Vo veci ur€enia Ex ante financnej opravy a suic¢asného pripustenia kontrolovaného VO do
financovania postupuje Poskytovatel podla Pravnych dokumentov a Prilohy ¢. 4 k Zmluve
o poskytnuti NFP. Vydavky vzniknuté z takéhoto VO m6zu byt pripustené do financovania
len za podmienky zniZzenia Oprdvnenych vydavkov vo vyske urcenej Ex ante financnej
opravy. V pripade uzatvoreného dodatku k existujicej zmluve medzi Prijimatelom a
Doddvatelom sa ustanovenie tykajuce sa pripustenia suvisiacich vydavkov do financovania
a Ex ante financnej opravy uvedené v tomto odseku pouziju primerane.

Zoznam poruseni pravidiel a postupov VO, spolu suréenim percentudlnej sadzby
finanénej opravy prislichajucej konkrétnemu poruseniu, podla ktorého postupuje
Poskytovatel pri urceni financnej opravy a Ex ante financnej opravy, tvori Prilohu €. 4
Zmluvy o poskytnuti NFP.

Zmluvné strany sa osobitne dohodli, Ze v pripade, ak akykolvek kontrolny alebo auditny
orgén SR a/alebo EU identifikuje Nezrovnalost vyplyvajlicu z Verejného obstaravania,
ktoré Prijimatel ukoncil podpisom zmluvy s UspeSnym uchddzacom, v désledku ktorej
vznikne povinnost vrétit NFP alebo jeho Cast, Prijimatel sa zavdzuje takto vycisleny NFP
alebo jeho cast vratit spdsobom a v lehotach stanovenych Poskytovatelom, ak nie je
mozné aplikovat postup podla §41 zakona o prispevkoch z fondov EU.

Na postupy zadavania zdkaziek uskutocnené pre Vydavky vykazované zjednodusenym
sp6sobom vykazovania, ani pre Vydavky vykazované formou FNLC, sa ustanovenia tohto
¢lanku nevztahuju.

V pripade, Ze Sprostredkovatelsky organ pre kontrolu VO pri kontrole verejného
obstardvania zisti porusenia zdkona o VO s vplyvom alebo moZnym vplyvom na vysledok
verejného obstardvania, je Poskytovatel opravneny poziadat Prijimatela o preukazanie
hospodarnosti vydavkov kontrolovaného VO ukonom znalca alebo odbornym posudkom
podla Metodického dokumentu RO ¢. 22 — Overovanie hospodarnosti vydavkov. Naklady
na znalecky alebo odborny posudok znasa Prijimatel.

Clanok 4 POVINNOSTI SPOJENE S MONITOROVANIM PROJEKTU A POSKYTOVANIM
INFORMACII

1.

Prijimatel je povinny pocas trvania Zmluvy o poskytnuti NFP pravidelne predkladat
Poskytovatelovi monitorovacie spravy Projektu vo formate urcenom Poskytovatefom, a
to:
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a) monitorovaciu spravu Projektu pocas Realizacie aktivit Projektu (s priznakom
,,vyro¢na“) a monitorovaciu spravu Projektu pri Ukonceni realizacie aktivit Projektu (s
priznakom ,,zaverecna“),

b) nasledni monitorovaciu spravu Projektu po Financnom ukoncéeni Projektu pocas
Obdobia Udrzatelnosti Projektu, pripadne ak to urci Poskytovatel.

Prijimatel je povinny pocas Realizacie aktivit projektu predlozit Poskytovatelovi
monitorovaciu spravu Projektu ( s priznakom ,,vyro¢na“) za obdobie kalendarneho roka
od 1.1. roku n do 31.12. roku n, najneskor do 31. janudra roku n+1. Prvym rokom, ktory je
rozhodujuci pre podanie monitorovacej sprdvy Projektu (s priznakom ,,vyrocna“), je
nasledujuci rok po roku, v ktorom nadobudla Géinnost Zmluva o poskytnuti NFP a sicasne
doslo k Zacatiu realizacie hlavnych aktivit Projektu; ak Zmluva o poskytnuti NFP
nadobudne u¢innost neskér ako 1.1. roku n, prvd monitorovacia sprava Projektu (s
priznakom ,,vyrocna“) obsahuje Udaje za obdobie od nadobudnutia Ucinnosti Zmluvy
o poskytnuti NFP alebo, ak k Zacatiu realizdcie hlavnych aktivit Projektu doslo pred
nadobudnutim Gcinnosti Zmluvy o poskytnuti NFP, od Zacatia realizacie hlavnych aktivit
Projektu, do 31.12. roku n.

Prijimatel je povinny predloZit za monitorované obdobie, ktoré sa tyka roku, v ktorom bola
ukoncena Realizacia aktivit Projektu, iba monitorovaciu spravu (s priznakom ,zaverecna“),
t. j. monitorovaciu spravu s priznakom ,,vyro¢nd“ Prijimatel uz nepredklada.

Prijimatel je povinny do 30 dni od ukoncéenia Realizacie aktivit Projektu, najneskér vsak
spolu so Ziadostou o platbu (s priznakom ,zavere¢nd”), predlozit Poskytovatelovi
monitorovaciu spravu Projektu (s priznakom ,,zaverecna“). Poskytovatel je opravneny
umoznit predloZenie monitorovacej spravy projektu (s priznakom ,,zdverecna“) aj v inom
termine, najneskdr viak spolu s podanim Ziadosti o platbu (s priznakom ,zvere¢na®).
Monitorované obdobie monitorovacej spravy Projektu (s priznakom ,zdverecnd”) je
obdobie od uéinnosti Zmluvy o poskytnuti NFP alebo, ak k Zacatiu realizacie hlavnych
aktivit Projektu doslo pred nadobudnutim Ucinnosti Zmluvy o poskytnuti NFP, od Zacatia
realizacie hlavnych aktivit Projektu, do Ukoncenia realizacie hlavnych aktivit projektu. Ak
k Zacatiu realizacie hlavnych aktivit Projektu ako aj k ukonceniu Realizacie aktivit Projektu
doslo pred ucdinnostou Zmluvy o poskytnuti NFP, Prijimatel je povinny predlozit
Poskytovatelovi monitorovaciu spravu Projektu (s priznakom ,zaverecna“) za toto
obdobie do 30 dni od nadobudnutia u¢innosti Zmluvy o poskytnuti NFP alebo v inom
termine, ktory vyplyva z Prdvneho dokumentu.

Prijimatel sa zavdzuje predkladat Poskytovatelovi néasledné monitorovacie spravy
Projektu pocas Obdobia Udrzatelnosti Projektu. Nasledné monitorovacie spravy Projektu
je Prijimatel povinny predkladat Poskytovatelovi kazdych 12 mesiacov odo dna
Financného ukoncenia Projektu. Prijimatel predklada naslednd monitorovaciu spravu do
30 kalendarnych dni od uplynutia monitorovaného obdobia. Za prvé monitorované
obdobie sa povaZzuje obdobie od ukoncenia Realizacie aktivit Projektu (t. j. kalendarny den
nasledujuci po poslednom dni monitorovaného obdobia zavere¢nej monitorovacej spravy
Projektu) do uplynutia 12 mesiacov odo dfia Finanéného ukonéenia Projektu. Dalie
nasledné monitorovacie spravy sa predkladajui kazdych 12 mesiacov az do doby uplynutia
Obdobia Udrzatelnosti Projektu.
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Poskytovatel je opravneny neschvalit poslednu nasledni monitorovaciu spravu najma, ak:

a) by tym ohrozil alebo znemoznil vysporiadanie Nezrovnalosti alebo iného porusenia
Zmluvy o poskytnuti NFP s financnym dopadom, ktoré existuju v ¢ase jej predlozenia,

b) je viInformaénom monitorovacom systéme evidované akékolvek podozrenie z
Nezrovnalosti, najma vsak v pripade subezne prebiehajuceho trestného konania pre
trestny ¢in savisiaci s Projektom,

c) je Projekt predmetom vykonu auditu alebo kontroly opravnenymi osobami v sulade
s¢l. 13 VZP a predbeiné zistenia pocas prebiehajuceho auditu/kontroly by mohli
zakladat Nezrovnalost alebo iné porusenia Zmluvy o poskytnuti NFP s finanénym
dopadom.

Prijimatel je povinny predlozZit Poskytovatelovi informacie o monitorovanych Udajoch na
arovni Projektu v rozsahu a termine uréenom Poskytovatelom. Sicastou monitorovanych
Udajov su vidy aj Iné udaje. Prijimatel je povinny Bezodkladne prostrednictvom
Informacného monitorovacieho systému informovat Poskytovatela o kalendarnom dni
Ukoncenia realizdcie hlavnych aktivit Projektu a kalendarnom dni ukoncenia podpornych
Aktivit Projektu. Prijimatel je povinny prostrednictvom Informacného monitorovacieho
systému poskytovat Udaje o Ucastnikoch projektu vrozsahu aterminoch uréenych
Poskytovatelom. Na Ziadost Poskytovatela je Prijimatel povinny Bezodkladne alebo
vinom termine uréenom Poskytovatelom predloZit aj dalSie informacie, Iné Gdaje,
Dokumentaciu suvisiacu s charakterom a postavenim Prijimatela, s Realizdciou
Projektu, i¢elom Projektu, s cinnostami Prijimatela sUvisiacimi s Ucelom Projektu,
s vedenim Uctovnictva, a to aj mimo predkladania monitorovacich sprav Projektu alebo
poskytovania informdcii o monitorovanych udajoch na urovni Projektu podla prvej vety
tohto odseku.

Prijimatel je povinny Bezodkladne pisomne informovat Poskytovatela o zaéati a ukonéeni
akéhokolvek sidneho, exekucného alebo spravneho konania voci Prijimatelovi, o vzniku
a zaniku Okolnosti vylu€ujucej zodpovednost, o vsetkych zisteniach opravnenych oséb na
vykon kontroly alebo auditu, pripadne inych kontrolnych organov, ako aj o inych
skutocénostiach, ktoré maju alebo mozu mat vplyv na Realizaciu aktivit Projektu a/alebo
na povahu a ucel Projektu. Prijimatel je tiez povinny informovat Poskytovatela o zacati
a ukonceni  konkurzného konania akonkurzu, reStrukturalizacného konania
a resStrukturalizacie, ako aj o vstupe Prijimatela do likvidacie a jej ukonéeni, ak relevantné.
Prijimatel je povinny informovat Poskytovatela o zavedeni ozdravného rezimu a zavedeni
nutenej spravy. Prijimatel je povinny informovat Poskytovatela o trestnom konani, ktoré
sa proti nemu vedie podla zdkona ¢. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti pravnickych
0s6b a zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov a o uloZeni
trestu v nadvaznosti na Upravu uvedenu v ¢lanku 2 ods. 2.10 zmluvy, a to bez ohladu na
suvislost uvedeného trestného konania s Projektom.

Prijimatel je zodpovedny za presnost, spravnost, pravdivost a Uplnost vietkych informacii
poskytovanych Poskytovatelovi. Monitorovacie spravy Projektu podliehaju vykonu
kontroly Poskytovatelom.

Poskytovatel je opravneny pozadovat od Prijimatela spravy ainformacie viazuce sa
k Projektu aj nad ramec rozsahu stanovenom vods. 1 pism. a) az c) tohto ¢lanku
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a Prijimatel je povinny v lehotach stanovenych Poskytovatelom tieto spravy a informacie
poskytnut, pricom zo strany Poskytovatela nesmie ist o Sikandzny vykon prava.

10. Prijimatel je povinny informovat Poskytovatela o dodani tovarov, poskytnuti sluzieb alebo
vykonani stavebnych prac, ktoré boli dodané/poskytnuté alebo vykonané po uhradeni
Preddavkovej platby Prijimatelom Doddavatelovi, ato zaslanim zuctovacej faktury a
pripadne dalsej podpornej dokumentacie. Prijimatel je povinny informovat Poskytovatela
o dodani tovarov, poskytnuti sluZieb alebo vykonani stavebnych prac Bezodkladne po ich
dodani, poskytnuti alebo vykonani, nie vSsak neskor ako v lehote urcenej Poskytovatelom.

Clanok 5 INFORMOVANIE A VIDITELNOST
1

. Prijimatel je povinny pocas trvania Zmluvy o poskytnuti NFP informovat verejnost
o prispevku, ktory na zdklade Zmluvy o poskytnuti NFP ziska, resp. ziskal formou NFP
prostrednictvom opatreni v oblasti informovania a viditelnosti uvedenych v tomto ¢lanku,
ostatnych ustanoveni Zmluvy o poskytnuti NFP a Pravnych dokumentov.

2. Prijimatel sa zavazuje, Ze vSetky opatrenia v oblasti informovania a viditelnosti zamerané na
verejnost budd obsahovat nasledujlce informacie:

a) znak Eurdpskej Unie v stlade s pozadovanymi grafickymi Standardmi;
b) povinny text ,Financovany Eurépskou Uniou” alebo ,Spolufinancovany Eurdpskou
Uniou”.

3. Ak ma Prijimatel zriadené webové sidlo a/alebo socidlne média, je povinny pocas Realizacie
aktivit Projektu a UdrZatelnosti Projektu uverejnit na svojom webovom sidle a/alebo na
socidlnych médiach kratky opis Projektu, vratane popisu ciefov a vysledkov Projektu.
Rozsah informécie zverejnenej na webovom sidle Prijimatela musi byt primerany vyske
poskytovaného NFP a musi zd6razriovat finanénd podporu z Eurépskej tnie.

4. Prijimatel je povinny v pripade Projektu strategického vyznamu alebo Projektu, ktorého
Celkové opravnené vydavky na Projekt presahuji 10000000 EUR, zorganizovat
komunikacnu aktivitu s moznostou Ucasti aj zastupcov Poskytovatela a zastupcov Eurdpskej
komisie. Ak Prijimatel nesplni svoje povinnosti podla predchadzajlcej vety ani v dodatocnej
primeranej lehote, ktord mu poskytne Poskytovatel, uplatni sa sankcia podla ¢lanku 50 ods.
3 Nariadenia 2021/1060.

5. Prijimatel je povinny zabezpelit v pripade Projektu, ktory zahffia hmotné investicie,
inStalaciu trvalej tabule alebo putaca, a to odo dna Zacatia realizacie aktivit Projektu, ak
k Zacatiu realizacie aktivit Projektu doslo aZ po nadobudnuti G¢innosti Zmluvy o poskytnuti
NFP, alebo ku driu nadobudnutia Gcinnosti Zmluvy o poskytnuti NFP, ak k Zacatiu realizacie
aktivit Projektu doslo pred nadobudnutim dcinnosti Zmluvy o poskytnuti NFP, ak
Poskytovatel nestanovi neskorsi ¢as plnenia uvedenej povinnosti (k uréitému datumu alebo
formou lehoty). To vsetko v pripade, ak ide o:

- projekty spolufinancované z Eurépskeho fondu regiondlneho rozvoja a Kohézneho
fondu, ktorych Celkové opravnené vydavky presahujui 500 000 EUR;

- projekty podporované zEurdpskeho socidlneho fondu plus, Fondu spravodlivej
transformacie a Eurépskeho namorného rybolovného a akvakulturneho fondu, ktorych
Celkové opravnené vydavky presahuja 100 000 EUR.
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10.

11.

Ak sa na Projekt nevztahuje ods. 5 tohto ¢lanku, Prijimatel vystavi po Zacati realizacie aktivit
Projektu na mieste dobre viditelnom verejnostou plagat vo velkosti minimalne A3 alebo
elektronické zobrazovacie zariadenie s informéaciami o Projekte a podpore z Fondov EU.

Prijimatel sa zavazuje uviest na putaci, na stalej tabuli a plagatoch informéacie uvedené
v ods. 2 tohto ¢lanku, priéom na vytvorenie podkladov pre vyrobu putacov, tabul a plagatov
mbze pouzit online dostupny nastroj vytvoreny Eurdpskou komisiou - online generator
publicity.

V pripade malych reklamnych predmetov sa ustanovenie ods. 2 pism. b) tohto ¢lanku
nepouZije. Pri takychto malych reklamnych predmetoch (napr. pero, Snurka na mobil, USB
kIig) je Prijimatel povinny umiestnit iba znak Eurdpskej unie s odkazom na EU, pri¢om
minimalna velkost znaku EU je 5 mm na vysku. Vo vynimoénych pripadoch pri velmi
drobnych predmetoch, na ktoré sa z technicky objektivnych dévodov nezmesti odkaz na EU,
je povolené poufzit len znak EU.

Prijimatel sa zavazuje uvadzat vo vsetkych dokumentoch a pisomnych vystupoch Projektu,
ktoré sa tykaju Realizacie aktivit Projektu a su uréené pre verejnost alebo Ucastnikov,
vratane prezencénych listin alebo inych dokumentov potvrdzujicich Gcast na realizovanych
Aktivitach Projektu informacie uvedené v ods. 2 tohto ¢lanku, svynimkou podpornej
dokumentacie suvisiacej s Projektom, kde sa Prijimatel zavazuje uvadzat informacie
uvedené v ods. 2 pism. a) tohto €lanku. U¢tovné a obdobné doklady (napr. faktury, vyplatné
pasky, dodacie listy a pod.) nie je potrebné oznacovat v zmysle ods. 2 tohto ¢lanku.

Poskytovatel je opravneny urcit blizSie technické podmienky na splnenie povinnych
pozZiadaviek v oblasti informovania a viditelnosti v Manudli pre informovanie
a komunikaciu.

Ak Poskytovatel neurdi inak, Prijimatel je povinny pouZit graficky standard pre opatrenia
v oblasti informovania a viditelnosti obsiahnuty v Manuali pre informovanie a komunikaciu.

Clanok 6 VLASTNICTVO A POUZITIE VYSTUPOV PROJEKTU

1.

Prijimatel sa zavazuje, Ze pocas Realizacie Projektu a Obdobia UdrZatelnosti Projektu:

a) budu nehnutelnosti, v stvislosti s ktorymi sa Projekt realizuje, spifiat vo Vyzve stanovené
podmienky z hladiska vlastnickych alebo inych prév vztahujucich sa na pravny vztah
Prijimatela k nehnutelnostiam, na ktorych alebo v suvislosti s ktorymi sa Projekt
realizuje v zmysle Vyzvy (dalej ako ,Nehnutelnosti na realizaciu Projektu”). To znamen3,
Ze Prijimatel musi mat k Nehnutelnosti na realizaciu Projektu pravny vztah, ktory je ako
akceptovatelny definovany vo Vyzve, a to vratane podmienok vztahujucich sa na tarchy
a iné prava tretich osob viazucich sa k Nehnutelnosti na realizaciu Projektu. Z pravneho
vztahu Prijimatela k Nehnutelnostiam na realizdciu Projektu musi byt zrejmé, Ze
Prijimatel je opravneny Nehnutelnosti na realizaciu Projektu nerusene a plnohodnotne
uzivat pocas Realizacie Projektu a pocas Obdobia Udrzatelnosti Projektu. M6ze pritom
dojst aj ku kombinacii réznych pravnych titulov, ktoré toto pravo Prijimatela zakladaju
a ktoré sa mozu navzajom menit pri dodrzani vsetkych podmienok stanovenych Vyzvou
pocas Realizacie Projektu a Obdobia Udrzatelnosti Projektu;
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b) Predmet Projektu, jeho casti ainé veci, prava alebo iné majetkové hodnoty, ktoré
obstaral alebo zhodnotil v rdmci Projektu z NFP alebo z jeho casti (dalej len ,,Majetok
nadobudnuty z NFP“):

(i)

(ii)

(iii)

(iv)

(v)

bude pouzivat vyluéne pri vykone vlastnej ¢innosti, v stvislosti s Projektom, na
ktory bol NFP poskytnuty, s vynimkou pripadov, kedy pre zabezpecenie a udrzanie
ciela Projektu je vhodné alebo potrebné prenechanie do iného druhu uzZivania,
spravy alebo prevadzkovania Majetku nadobudnutého z NFP tretej osobe podla
Schvdlenej Ziadosti o NFP alebo podla Vyzvy alebo takéto prenechanie
prevadzkovania nebrani dosiahnutiu a udrzaniu ciela Projektu, pri dodrzani
pravidiel tykajucich sa statnej pomoci, ak su relevantné,

ak to jeho povaha dovoluje, zaradi ho do svojho majetku pri dodrzani prislusného
pravneho predpisu aplikovatelného na Prijimatela podla jeho Statutarneho
postavenia (napr. Zakona o Uctovnictve), ak osobitné pravne predpisy vyslovne
nestanovuju iny postup pri aplikacii vynimiek podla bodu (i) vyssSie, a zostane
v jeho majetku,

nadobudne od tretich oséb na zaklade trhovych podmienok pri vyuZiti postupov
a podmienok obstaravania uvedenych v ¢l. 3 VZP. Majetok nadobudnuty z NFP,
ktory bol nadobudnuty od tretich oséb, musi byt novy a nepouzivany, ak z obsahu
Vyzvy alebo Pravneho dokumentu Poskytovatela nevyplyva iny reZzim; za novy
majetok sa nepovazuje taky majetok, ktory Prijimatel uz predtym, ¢o i len z ¢asti
vlastnil, mal u seba ako detentor, pripadne mal k nemu iny pravny vztah
a nasledne ho opét priamo alebo nepriamo nadobudol od tretej osoby, bez ohladu
na Casovy faktor,

ak to urci Poskytovatel, Prijimatel oznacdi jednotlivé hnutelné veci, ktoré tvoria
Majetok nadobudnuty z NFP, spésobom uréenym Poskytovatelom tak, aby
nemohli byt zamenené s inou vecou od ich nadobudnutia pocdas Realizacie
Projektu a Obdobia UdrZatelnosti Projektu; uvedend podmienka sa nedotyka
povinnosti Prijimatela v zmysle ¢l. 2 ods. 6 a ¢l. 5 VZP,

bude nadobudat, ak ide o nehmotny Majetok nadobudnuty z NFP, ktory je
predmetom duSevného vlastnictva (napr. autorského prava, prav suvisiacich
s autorskym pravom a prdva priemyselného vlastnictva, vratane prava z patentu,
prava na ochranu designu, prdva na ochranu uzZitkového vzoru, prava ku know-
how ainych osobitnych druhov prav k nehmotnym statkom, k nakladaniu s
ktorymi sa vyZaduje pravny titul) (dalej aj ako , Majetok, ktory je predmetom
dusevného vlastnictva“), na zdklade pisomného zmluvného vztahu, vratane
ramcovej dohody, zobsahu ktorych musi vyplyvat splnenie nasledovnych
podmienok:

A. Ak Prijimatel nadobudne Majetok, ktory je predmetom duSevného
vlastnictva, na zaklade zmluvy, ktorej Gucelom/predmetom je aj vytvorenie
alebo zabezpeclenie vytvorenia diela alebo iného Majetku, ktory je

4

predmetom dusevného vlastnictva, pre Projekt, Prijimatel ako nadobudatel
musi byt opravneny v rozsahu, v akom to nevylucuji pravne predpisy SR
kogentnej povahy, poutzit dielo alebo vykonavat préava viazuce sa k Majetku,
ktory je predmetom dusSevného vlastnictva, v suvislosti s Projektom na
zaklade vecne, miestne a ¢asovo neobmedzenej, vyhradnej, trvalej, bez
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osobitného suhlasu Dodavatela a/alebo autora prevoditelnej, v pisomnej
forme vyjadrenej licencie (suhlasu), ktorej (ktorého) obsahom nebudu
Ziadne obmedzenia Prijimatela pri pouzivani diela alebo pri vykonavani
iného prava k Majetku, ktory je predmetom dusevného vlastnictva, ktoré by
vyzadovali dodatoény alebo osobitny sihlas Dodavatela a/alebo autora na
uplatfiovanie prav k dielu alebo dodatocny alebo osobitny suhlas majitela
prava na vykonavanie iného prava k Majetku, ktory je predmetom
dusevného vlastnictva, v désledku ¢oho bude Prijimatel opravneny vsetky
prava k Majetku, ktory je predmetom dusevného vlastnictva, nerusene a
neobmedzene aplikovat, uZivat, pozivat, sirit, rozmnoZovat, prepracovat,
spajat, spracovat, adaptovat, uviest na verejnosti, dalej vyvijat a chranit a
nakladat s nimi na lubovolny Géel (vratane tych spdsobov pouZitia Majetku,
ktory je predmetom duSevného vlastnictva, ktoré nad ramec ucelu
zmluvného vztahu s Dodavatefom suvisia s dosiahnutim alebo udrzanim
ciela Projektu podla ¢l. 2 ods. 2.2 zmluvy), pripadne v rovnakom rozsahu ich
previest ¢i poskytnut ¢iastocne alebo v celosti tretej osobe, pricom takato
licencia sa poskytuje bezodplatne a bezpodmienecne tak, aby Prijimatelovi
nevznikali v tejto suvislosti dodato¢né naklady z dovodu vykonu jeho prav
tykajucich sa Majetku, ktory je predmetom dusevného vlastnictva. V zmluve
s Dodavatelom je Prijimatel povinny zabezpedit, Ze prava a povinnosti z
udelenej licencie prechadzaju na pravneho nastupcu/dedicov Prijimatela.

B. Vzmluve podla bodu A. budld zahrnuté ustanovenia o mozZnosti
zverejnenia/uvadzania autorov, vyrobcov a subdodavatelov Dodavatela.

C. Ak Prijimatel nadobudne Majetok, ktory je predmetom dusevného
vlastnictva, na zaklade zmluvy, ktorej predmetom je doddvka existujuceho
diela alebo iného existujiceho prdva k Majetku, ktory je predmetom
dusevného vlastnictva, pre Projekt, ktoré nebolo zhotovené podla
poziadaviek Prijimatela aktoré sa vrovnakej alebo obdobnej podobe
pondka aj inym osobam, Prijimatel ako nadobudatel musi byt opravneny

v rozsahu, v akom to nevylu€uju pravne predpisy SR kogentnej povahy,
pouzit dielo alebo vykonavat prava k Majetku, ktory je predmetom
dusevného vlastnictva, tak, aby mohol realizovat Projekt, dosiahnut ucel
Zmluvy o poskytnuti NFP, ciel Projektu a zabezpecit Udrzatelnost Projektu
bez obmedzeni a bez toho, aby vznikali dodatoéné naklady vztahujice sa
k prevadzke majetku z dovodu vykonu prav k Majetku, ktory je predmetom
dusevného vlastnictva, alebo z dévodu iného pouZzivania Majetku, ktory je
predmetom dusevného vlastnictva. Za Ucelom dodrzania podmienok
uvedenych v predchadzajucej vete je Prijimatel povinny vyuzit vsetky
moznosti, ktoré mu umoznuju pravne predpisy SR, vratane Upravy udelenia
licencie analogicky podla bodu A, pri zohladneni standardnych licenénych
podmienok vztahujucich sa na dodavany Majetok, ktory je predmetom
dusevného vlastnictva.

2. Majetok nadobudnuty z NFP nemozZe byt bez predchadzajiceho pisomného suhlasu
Poskytovatela pocas Realizacie Projektu a pocas Obdobia UdrZatelnosti Projektu:

a) prevedeny na tretiu osobu,
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b) prenajaty tretej osobe alebo prenechany do iného druhu uZivania, resp. spésobu
pouzivania tretej osobe, v celku alebo ciastocne, s vynimkou vyplyvajldcou z ods. 1
pism. b) bod (i) tohto ¢lanku alebo s vynimkou vyplyvajlicou z Vyzvy,

c) zataieny akymkolvek pravom tretej osoby, okrem pripadu, ak podla Poskytovatela
nema vplyv na dosiahnutie Uéelu Zmluvy o poskytnuti NFP alebo dosiahnutie a
udrzZanie ciela Projektu podla ¢l. 2 ods. 2.2 zmluvy a nie je v rozpore s Vyzvou a so
zdvazkami, ktoré pre Poskytovatela vyplyvaju zo zmluvnych vztahov s Financujicim
subjektom;

d) zatazeny zaloinym pravom v prospech tretej osoby, ktora nie je Financujucim
subjektom.

Prijimatel je povinny akukolvek dispoziciu s Majetkom nadobudnutym z NFP vykonat az
po udeleni predchadzajuceho pisomného suhlasu Poskytovatela, a to aj v pripadoch, na
ktoré sa vztahuju vynimky uvedené v ods. 1 a 2 tohto ¢lanku, alebo vo vztahu k takym
Ukonom, o ktorych sa Prijimatel domnieva, Ze sa na nich nevztahuju ods. 1 a2 tohto
¢lanku. Ak udkon pri dispozicii s Majetkom nadobudnutym z NFP podlieha Verejnému
obstaravaniu, je Prijimatel povinny postupovat pri tejto dispozicii v zmysle zdkona o VO
a pravidiel uvedenych v Pravnych dokumentoch, pricom Poskytovatel overi sulad tejto
dispozicie so zakonom o VO a/alebo pravidlami uvedenymiv Pravnych dokumentoch este
pred vydanim pisomného suhlasu. Poskytovatel méze udelit suhlas s tym, Ze podmienky
uvedené v ods. 1 pism. b) bod (i) a (ii) avods. 2 pism. a) ab) tohto ¢lanku sa budu
vztahovat na urcitu ¢ast Majetku nadobudnutého z NFP len v obmedzenej miere, alebo sa
na neho nebudu vztahovat vobec. Takyto sthlas méze byt udeleny vyluéne v pripade, ak
ide o majetok, ktory je vysledkom investicii nevyhnutne vyvolanych Realizaciou hlavnych
aktivit Projektu a ktory z dévodov uvedenych v pravnych predpisoch alebo vo Vyzve
nemdze spifiat podmienky uvedené v ods. 1 pism. b) bod (i) a (ii) a v ods. 2 pism. a) a b)
tohto ¢lanku (ide napriklad o tzv. vyvolané investicie). O suhlas podla tohto odseku Ziada
Prijimatel Poskytovatela, pricom sucastou Ziadosti je dosledné vecné odbvodnenie
splnenia podmienok na udelenie suhlasu, inak Poskytovatel suhlas nevyda.

Porusenie povinnosti Prijimatela podla ods. 1 pism. b) bod (i) a (ii) a podla ods. 2 tohto
¢lanku moéze v zavislosti od rozsahu porusenia a druhu Majetku nadobudnutého z NFP, ku
ktorému sa porusenie povinnosti viaze, predstavovat Podstatni zmenu Projektu,
s ohladom na jej definiciu uvedenud v €l. 1 ods. 3 VZP.

Pri dodrzani podmienok uvedenych v ods. 1 aZ 3 tohto ¢lanku Prijimatel zaroven berie na
vedomie, Ze scudzenie, prendjom alebo akékolvek iné prenechanie Majetku
nadobudnutého z NFP za inych ako trhovych podmienok moéze zakladat statnu pomoc
podla €. 107 a nasl. Zmluvy o fungovani EU, prislusnych pravnych predpisov SR alebo
Pravnych aktov EU, v dosledku éoho bude Prijimatel povinny vratit alebo vymact vratenie
takto poskytnutej Statnej pomoci spolu s urokmi vo vyske, vlehotach aspb6sobom
vyplyvajlcim z uvedenych pravnych predpisov SR alebo Pravnych aktov EU. Prijimatel je
povinny vratit NFP alebo jeho ¢ast dotknutd konanim alebo opomenutim Prijimatela
uvedenym v prvej vete tohto odseku v sulade s ¢l. 18 VZP.

Prijimatel je povinny vyuzivat alebo zabezpedit vyuZivanie vyhradnej licencie podla ods. 1
pism. b) bod (v) bod A. tohto ¢lanku tak, aby Dodavatelovi alebo autorovi diela nevzniklo
pravo odstupit od licenénej zmluvy.
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1

Prijimatel sa zavazuje poskytnut Poskytovatelovi a prislusnym organom SR a EU vietku
dokumentdaciu vytvorenu pri alebo v suUvislosti s Realizaciou aktivit Projektu, a tymto
zaroven udeluje Poskytovatelovi a prislusnym organom SR a EU pravo na poutzitie tidajov
z tejto dokumentacie na Ucely suvisiace s touto Zmluvou o poskytnuti NFP pri zohladneni
autorskych a priemyselnych prdv Prijimatela k Majetku, ktory je predmetom dusevného
vlastnictva, alebo obchodného tajomstva.

Porusenie povinnosti Prijimatela uvedenych v tomto ¢lanku alebo vykonanie pravneho
ukonu v suvislosti s Majetkom nadobudnutym z NFP bez predchadzajuceho pisomného
suhlasu Poskytovatela podla ods. 3 tohto ¢lanku, je podstatnym porusenim Zmluvy
o poskytnuti NFP , v dosledku ktorého je Prijimatel povinny vratit NFP alebo jeho cast
podla ¢l. 18 VZP.

Zmluvné strany sa dohodli a suhlasia, Ze Majetok nadobudnuty z NFP podlieha vykonu
rozhodnutia podla pravnych predpisov SR len v pripade, ak je osobou oprdvnenou z
vykonu rozhodnutia Poskytovatel, Ministerstvo financii SR, Urad vladneho auditu alebo
Financujuci subjekt.

nok 7 PREVOD A PRECHOD PRAV A POVINNOSTI

Prijimatel je opravneny previest prava a povinnosti zo Zmluvy o poskytnuti NFP na iny
subjekt iba s predchadzajucim pisomnym suhlasom Poskytovatela za splnenia podmienok
podla ¢l. 16 ods. 12 pism. c) a ods. 14 VZP tykajliceho sa vyznamnejSej zmeny ex ante
a podmienok uvedenych v Pravnom dokumente (prisluSnej kapitole Prirucky
k finanénému riadeniu fondov EU na programové obdobie 2021 — 2027). Prijimatel je
povinny s dostato¢nym casovym predstihom (minimdlne 3 mesiace pred planovanym
driom, kedy nastant ucinky prevodu alebo prechodu prav a povinnosti), informovat
Poskytovatela o pripravovanom prechode alebo prevode prav a povinnosti Prijimatela
alebo Partnera na iny subjekt; uvedena lehota neplati, ak ma prijimatel, ktorého sa zmena
tyka, ku diiu, kedy nastanu ucinky prevodu alebo prechodu prav a povinnosti vysporiadané
vSetky pohladavky a zavazky voci Poskytovatelovi. Prijimatel spolu s odévodnenou
Ziadostou o suhlas s prevodom prav a povinnosti zo Zmluvy o poskytnuti NFP predlozi
Poskytovatelovi doklady, ktorymi preukazuje splnenie podmienok pre udelenie suhlasu.
Poskytovatel je nasledne opravneny vyZiadat od Prijimatela akékolvek dokumenty alebo
poziadat o poskytnutie doplriujucich informdcii a vysvetleni potrebnych k preskimaniu
splnenia podmienok pre udelenie suhlasu a Prijimatel je povinny poskytnut
Poskytovatelovi poZadované dokumenty, informdacie alebo vysvetlenia v primeranej
lehote, ktord nesmie byt kratSia ako lehota na Bezodkladné plnenie. Ak Prijimatel
neposkytne Poskytovatelovi dokumenty, vysvetlenia a informacie vyZiadané podla
predchadzajucej vety v stanovenej lehote, Poskytovatel suhlas so zmenou v osobe
Prijimatela neudeli. Ak Poskytovatel zmenu v osobe Prijimatela neschvali, je zo Zmluvy
o poskytnuti NFP voci Poskytovatelovi nadalej v nezmenenom rozsahu a obsahu zaviazany
Prijimatel' v nadvaznosti na § 531 a nasl. Ob¢ianskeho zdkonnika, bez ohladu na akékolvek
zavazky Prijimatela voci tretim osobam; to neplati, ak by uvedeny stav bol v rozpore
s pravnymi predpismi SR kogentnej povahy. Ak dbjde k prevodu prav a povinnosti zo
Zmluvy o poskytnuti NFP na iny subjekt bez predchadzajuceho suhlasu Poskytovatela,
takéto porusenie povinnosti Prijimatela sa povaZuje za podstatné porusenie Zmluvy
o poskytnuti NFP, v désledku ktorého je Prijimatel povinny vratit NFP alebo jeho cast
v sulade s ¢l. 18 VZP.
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Zmena vlastnickej struktury Prijimatela (napriklad prevod akcii alebo prevod obchodného
podielu v obchodnej spolocnosti, ktora je Prijimatefom) nepredstavuje Podstatni zmenu
Projektu v pripade, ak tdto zmena nema vplyv na podmienky poskytnutia prispevku
uréené vo Vyzve, ktoré platia aj pocas trvania Zmluvy o poskytnuti NFP alebo na iné
skutocnosti uvedené vo Vyzve azdroven tito zmena nebude mat negativny vplyv na
dosiahnutie ciela Projektu podla ¢l. 2 ods. 2.2 zmluvy. Ak Poskytovatel preveruje zmenu
vlastnickej Struktary Prijimatela, je opravneny vyziadat od Prijimatela akukolvek
Dokumentaciu alebo poZiadat o poskytnutie dopliujicich informacii a vysvetleni
potrebnych k overeniu toho, ¢i nedoslo k poruseniu podmienok podla prvej vety tohto
odseku a Prijimatel je povinny poskytnut Poskytovatelovi pozadovani Dokumentaciu,
informdcie alebo vysvetlenia v primeranej lehote.

Postupenie pohladavky Prijimatela na vyplatenie NFP na tretiu osobu sa vylucuje, bez
ohladu na prdvny titul, prdvnu formu alebo spdsob postupenia.

Prevod spravy pohladavky Statu zo Zmluvy o poskytnuti NFP v zmysle pravnych predpisov
SR nie je nijako obmedzeny.

V pripade, ak na zdklade pravnych predpisov SR prechddza vykon akychkolvek prav
a povinnosti zo Zmluvy o poskytnuti NFP alebo inych zmldv uzavretych medzi
Poskytovatelom a Prijimatelom na zadklade Zmluvy o poskytnuti NFP (napriklad zmluvy
o zriadeni zdloZzného prdva) z Poskytovatela na iny organ zastupujuci Slovensku republiku,
tento organ automaticky vstupuje do vSetkych prdv a povinnosti Poskytovatela zo Zmluvy
o poskytnuti NFP, ktorych vykon mu umoziuju prislusné pravne predpisy SR upravujice
jeho p6sobnost a pravomoc.

Podrobnosti spojené s vykonanim jednotlivych Ukonov pri prevode alebo prechode prav

a povinnosti su upravené v Prdvnom dokumente (Prirucke k finanénému riadeniu fondov
EU na programové obdobie 2021 — 2027).

Clanok 8 REALIZACIA AKTIVIT PROJEKTU

1.

Prijimatel je povinny zrealizovat Projekt v stlade so Zmluvou o poskytnuti NFP a ukoncit
Realizaciu hlavnych aktivit Projektu Riadne a V¢as. Prijimatel je povinny pri zamyslanej
zmene terminu Ukoncenia realizacie hlavnych aktivit Projektu postupovat v sulade s ¢l. 16
ods. 9 a 20 VZP. Pri Ukonceni realizacie hlavnych aktivit Projektu je Prijimatel povinny
preukazat splnenie podmienok Ukoncenia realizacie hlavnych aktivit Projektu v zmysle
podmienok vyplyvajucich z definicie Ukoncenia realizacie hlavnych aktivit Projektu.

Den Zacatia realizacie hlavnych aktivit Projektu uvedie Prijimatel v Hlaseni o realizacii
aktivit Projektu (formular v Informa¢nom monitorovacom systéme), ktoré je Prijimatel
povinny zaevidovat do Informacéného monitorovacieho systému do 20 dni od zacatia prvej
hlavnej Aktivity Projektu jednou z cinnosti uvedenych v definicii Zacatia realizacie
hlavnych aktivit Projektu uvedenejv ¢l. 1 ods. 3 VZP. Ak Vyzva umoZnuje Zacatie realizacie
hlavnych aktivit Projektu v ¢ase predchddzajucom nadobudnutiu ucinnosti Zmluvy
o poskytnuti NFP a Prijimatel skuto¢ne zacal s Realizaciou hlavnych aktivit Projektu pred
nadobudnutim Géinnosti Zmluvy o poskytnuti NFP, je povinny zaevidovat Hlasenie
o realizacii aktivit Projektu do Informacného monitorovacieho systému do 20 dni odo dna
nadobudnutia Uc¢innosti Zmluvy o poskytnuti NFP.
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Ak Prijimatel porusi svoju povinnost oznamit Poskytovatelovi Zadatie realizacie hlavnych
aktivit Projektu prostrednictvom zaevidovania Hlasenia o realizacii aktivit Projektu
do Informacného monitorovacieho systému, za Zacatie realizacie hlavnych aktivit
Projektu sa povaZzuje kalendarny den, ktory vyplyva z akceptacie zmeny terminu Zacatia
realizdcie hlavnych aktivit Projektu podla ¢lanku 16 ods. 9 VZP, bez ohladu na to, kedy
s Realizaciou hlavnych aktivit Projektu Prijimatel skutocne zacal. Ak k zmene terminu
Zacatia realizdcie hlavnych aktivit Projektu na zaklade ozndmenia zmeny podla
predchddzajlucej vety nedoslo, za takyto den sa povaZzuje kalenddrny den uvedeny
v Prilohe €. 2 Zmluvy o poskytnuti NFP ako planovany den Zacatia realizacie hlavnych
aktivit Projektu (prvy kalendarny den kalendarneho mesiaca), a to bez ohladu na to, kedy
s Realizaciou hlavnych aktivit Projektu Prijimatel skuto¢ne zacal.

Prijimatel je opravneny pozastavit Realizaciu hlavnych aktivit Projektu, ak Realizacii
hlavnych aktivit Projektu brani Okolnost vylucujuca zodpovednost, a to po dobu trvania
OVZ. Cas trvania OVZ sa nezapocditava do doby Realizacie hlavnych aktivit Projektu, pricom
vsak Ukoncenie realizacie hlavnych aktivit Projektu musi nastat najneskér do uplynutia
stanoveného obdobia opravnenosti podla Pravnych aktov EU, t.j. do 31. decembra 2029.
Poskytovatel na zaklade oznamenia Prijimatela o pominuti OVZ zabezpeci Upravu
harmonogramu Realizacie Projektu uvedeného v Prilohe ¢. 2 Zmluvy o poskytnuti NFP
(Predmet podpory NFP) pri vyuZiti rezimu menej vyznamnej zmeny podla ¢l. 16 ods. 9 VZP.
Postup podla tohto odseku sa bude analogicky aplikovat aj v pripade, ak Poskytovatel
pozastavi poskytovanie NFP z dovodu OVZ.

Prijimatel je opravneny pozastavit Realizaciu hlavnych aktivit Projektu aj v pripade, ak sa
Poskytovatel dostane do omeskania:

a) s vykonanim ukonu alebo postupu, ktory realizuje podla Zmluvy o poskytnuti NFP, na
jej zaklade alebo v suvislosti s fiou sam alebo ho realizuje iny na to oprdvneny subjekt
o viac ako 30 kalendarnych dni, ato po dobu omeskania Poskytovatela; ak Zmluva
o poskytnuti NFP alebo Pravne dokumenty a/alebo pravne predpisy SR alebo Pravne
akty EU nestanovuju lehotu na vykonanie Ukonu alebo postupu, Prijimatel je
opravneny pozastavit Realizaciu hlavnych aktivit Projektu po marnom uplynuti 30
kalendéarnych dni, odkedy mal Poskytovatel povinnost zacat konat. V pripade ZoP sa
lehota uvedend v predchddzajlcej vete pocita odo diia splatnosti ZoP uvedenej
v €ldnku 74 nariadenia o spolo¢nych ustanoveniach. Uvedené neplati, ak bolo
omeskanie Poskytovatela zavinené Prijimatefom. V pripade, Ze Poskytovatel vykona
predmetny ukon alebo postup, kalendarnym driom, kedy sa Prijimatel dozvedel o
vykonani tohto Ukonu alebo postupu, je Prijimatel povinny pokracovat v Realizacii
hlavnych aktivit Projektu alebo

b) s vykonom financ¢nej kontroly verejného obstaravania podla ¢l. 3 VZP, a to po dobu
omeskania Poskytovatela.

Doba Realizacie hlavnych aktivit Projektu sa v pripadoch uvedenych v pism. a) a b) vyssie
prediZi o ¢as omeskania Poskytovatela, pricom viak Realizacia hlavnych aktivit Projektu
musi byt ukonéena najneskér do uplynutia stanoveného obdobia oprévnenosti podla
Pravnych aktov EU, t. j. do 31. decembra 2029.

Prijimatel Bezodkladne po vzniku OVZ alebo po tom, ¢o sa o jej vzniku dozvedel, alebo po
tom, ako nastala skutoc¢nost podla ods. 5 tohto ¢lanku, pisomne ozndmi Poskytovatelovi
pozastavenie Realizacie hlavnych aktivit Projektu spolu s uvedenim dovodov pozastavenia

27



podla ods. 4 alebo ods. 5 tohto clanku. V pripade vzniku OVZ podla ods. 4
a/alebo skutocnosti podla ods. 5 tohto ¢lanku Prijimatel v pisomnom oznameni uvedie
skutocénosti, ktoré viedli k vzniku OVZ alebo skuto¢nosti podla ods. 5 tohto ¢lanku, datum
vzniku OVZ alebo skutocnosti podla ods. 5 tohto clanku, k ¢omu priloZi prislusnu
Dokumentaciu preukazujucu vznik OVZ alebo skutocnosti podla ods. 5 tohto ¢lanku.
Dorucenim tohto ozndmenia Poskytovatelovi nastavaju Ucinky pozastavenia Realizacie
hlavnych aktivit Projektu, ak boli splnené podmienky podla ods. 4 alebo ods. 5 tohto
¢lanku, to vsak neplati v nasledovnych pripadoch:

a) v pripade dévodov pozastavenia podla ods. 4 tohto ¢lanku, Prijimatel Poskytovatelovi
jednoznaéne preukaze skorsi vznik OVZ a Poskytovatel tento skorsi vznik pisomne
akceptuje. V ozndmeni o pozastaveni Realizacie hlavnych aktivit Projektu z dévodov
podla ods. 4 tohto ¢lanku Prijimatel uvedie, ¢i sa pozastavenie Realizacie hlavnych
aktivit Projektu tyka vSetkych hlavnych Aktivit Projektu alebo iba niektorych hlavnych
Aktivit Projektu alebo iba Casti hlavnej Aktivity Projektu. Ak sa pozastavenie Realizacie
hlavnych aktivit Projektu tyka len niektorych hlavnych Aktivit Projektu alebo iba Casti
hlavnej Aktivity Projektu, Prijimatel v oznameni uvedie ndzov jednotlivych hlavnych
Aktivit, ich Casti alebo iné oznacenie Casti Projektu (napr. oznacenie logického celku),
ktorych sa pozastavenie tyka podla nazvu jednotlivych hlavnych Aktivit uvedenych
v Prilohe €. 2 Zmluvy o poskytnuti NFP (Predmet podpory NFP) alebo inym vhodnym
sposobom, ktory je dostatoéne urcity. Ak voznameni o pozastaveni Realizacie
hlavnych aktivit Projektu nie su Specifikované ziadne hlavné Aktivity, pripadne ich ¢asti,
ma sa za to, Ze pozastavenie sa tyka vSetkych hlavnych Aktivit Projektu, na zaklade
¢oho z hladiska opravnenosti vydavkov nastavaju ucinky uvedené v ods. 11 prva veta
tohto ¢lanku. Na pozastavenie Realizacie hlavnych aktivit Projektu len v ¢asti (napr. na
urovni logického celku), sa primerane vztahuje dohoda Zmluvnych stran
k pozastaveniu Realizacie hlavnych aktivit Projektu na udrovni jednotlivej hlavnej
Aktivity;

b) v pripade pozastavenia Realizacie hlavnych aktivit Projektu podla ods. 5 pism. a) tohto
¢lanku, dodlo k uplynutiu lehdt na preplatenie podanej ZoP, ktoré st stanovené
v Zmluve o poskytnuti NFP a Prijimatel si v ozndmeni uplatnil ako dern pozastavenia
tridsiaty prvy kalendarny deri po uplynuti lehdt na preplatenie podanej ZoP;

c) v pripade pozastavenia Realizacie hlavnych aktivit Projektu podla ods. 5 pism. a) tohto
¢lanku v pripadoch nesuvisiacich so ZoP doslo k uplynutiu lehdt stanovenych Zmluvou
o poskytnuti NFP alebo Pravnymi dokumentmi na vykonanie zodpovedajuceho ukonu
alebo postupu a Prijimatel si v oznameni uplatnil ako den pozastavenia tridsiaty prvy
kalendarny den po uplynuti tychto lehét;

d) v pripade pozastavenia Realizacie hlavnych aktivit Projektu podla ods. 5 pism. b) tohto
¢lanku doslo k uplynutiu leh6t stanovenych Zmluvou o poskytnuti NFP alebo Pravnymi
dokumentmi na vykonanie zodpovedajuceho Ukonu alebo postupu a Prijimatel si
v oznameni uplatnil ako den pozastavenia prvy kalendarny den po uplynuti tychto
lehot (prvy denn omeskania Poskytovatela).

V pripade, Ze nejde o vznik OVZ, podla odseku 4 tohto ¢lanku a/alebo skutocénosti podla
odseku 5 tohto ¢lanku majucich za ucinok pozastavenie Realizdcie hlavnych aktivit
Projektu, Poskytovatel pisomne oznami Prijimatelovi, Ze vznik OVZ podla odseku 4 tohto
¢lanku, resp. skuto¢nosti podla odseku 5 tohto ¢lanku z dévodov uvedenych v oznameni
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neakceptuje, v dosledku ¢oho k pozastaveniu Realizacie hlavnych aktivit Projektu
nedoslo.Poskytovatel je opravneny pozastavit poskytovanie NFP:

a)

b)

c)

g)

h)

v pripade nepodstatného porusenia Zmluvy o poskytnuti NFP Prijimatefom, a to aZ do
doby odstranenia tohto porusenia zo strany Prijimatela,

v pripade podstatného porusenia Zmluvy o poskytnuti NFP Prijimatelom alebo
v pripade vzniku okolnosti, pre ktoré je Poskytovatel opravneny odstlpit od Zmluvy
o poskytnuti NFP, a to az do doby odstranenia tohto porusenia zo strany Prijimatela,
ak Poskytovatel neodstupil od Zmluvy o poskytnuti NFP,

ak poskytnutiu NFP brani OVZ na strane Prijimatela, ato aZz do doby zaniku tejto
okolnosti; toto pism. c) sa neuplatni na pripady, kedy je predmetom ZoP vydavok
vztahujuci sa na Aktivitu alebo jej ¢ast vykonanu v ramci Realizacie aktivit Projektu
pred tym, ako doslo k i¢inkom pozastavenia Realizacie hlavnych aktivit Projektu podla
ods. 6 tohto ¢lanku, ato aj v pripade, zZe k vynalozeniu takéhoto vydavku doslo az
v C¢ase po vzniku ucinkov pozastavenia Realizdcie hlavnych aktivit Projektu podla ods.
6 tohto c¢lanku,

az do doby, kym vznikne riadne zabezpecenie zavazkov voci Poskytovatelovi suvisiacich
s Realizaciou aktivit Projektu v zmysle ¢l. 14 VZP,

v pripade zacatia trestného stihania za skutok suvisiaci s Realizaciou aktivit Projektu
alebo s konanim o Ziadosti o NFP, ktoré viedlo k uzavretiu Zmluvy o poskytnuti NFP na
Realizdciu aktivit Projektu, alebo v pripade vznesenia obvinenia voci Prijimatelovi,
osobam konajucim v mene Prijimatela alebo inym osobam v priamej suvislosti s
Projektom,

ak je alebo bol Projekt predmetom vykonu auditu alebo kontroly zo strany subjektov
podla ¢l. 13 ods. 1 VZP a zistenia auditu/kontroly predbezne obsahuju zistenia, ktoré
vyZaduju docasne pozastavenie poskytovania NFP, bez ohladu na preukazanie
porusenia pravnej povinnosti Prijimatelom,

ak doSlo kzacatiu konania tykajuceho sa poskytnutia pomoci nezlucitelnej
s vnutornym trhom alebo neopravnenej pomoci v nadvaznosti na ¢l. 108 Zmluvy
o fungovani EU, najma konania tykajliceho sa neoznamenej alebo protipravnej pomoci
podla ¢lanku 4 ods. 4 nariadenia Rady (EU) & 2015/1589, ktorym sa ustanovuju
podrobné pravidld na uplatiovanie ¢lanku 108 Zmluvy o fungovani Eurdpskej unie,
alebo v pripade, ak Eurdpska komisia prijala rozhodnutie, ktorym prikazala ¢lenskému
$tatu pozastavit akukolvek protipravnu pomoc, kym Eurdpska komisia neprijme
rozhodnutie o zlucitelnosti pomoci so spolo¢nym trhom,

ak poskytnutiu NFP brani uzatvorenie Statnej pokladnice.

Poskytovatel moZe pozastavit poskytovanie NFP, vratane vsetkych procesov stym
suvisiacich, v pripade vzniku Nezrovnalosti aZ do jej vysporiadania alebo nepotvrdenia. Ak
k vysporiadaniu Nezrovnalosti neddjde v primeranej lehote poskytnutej Poskytovatelom,
Poskytovatel je oprdvneny v sulade s nariadenim o spolo¢nych ustanoveniach a Pravnymi
dokumentmi odstupit od Zmluvy o poskytnuti NFP pre podstatné porusenie Zmluvy
o poskytnuti NFP alebo vykonat finanénu opravu ¢asti NFP.
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10.

11.

12.

Poskytovatel oznami Prijimatelovi pozastavenie poskytovania NFP, ak budu splnené
podmienky podla ods. 7 alebo ods. 8 tohto c¢lanku. Doruéenim tohto oznamenia
Prijimatelovi nastavaju ucinky pozastavenia poskytovania NFP.

Ak Poskytovatel pozastavi poskytovanie NFP vratane vsetkych procesov s tym suvisiacich
podla ods. 7 pism. a), b), e) alebo f) alebo podla ods. 8 tohto ¢lanku av oznameni
o pozastaveni poskytovania NFP neuvedie konkrétne Aktivity, ktorych sa pozastavenie
poskytovania NFP tyka, Zmluvné strany sa dohodli, Ze dbjde kautomatickému
pozastaveniu Realizacie aktivit Projektu ako celku. Poskytovatel sa vtakom pripade
nedostava do omeskania s plnenim svojich povinnosti podla Zmluvy o poskytnuti NFP
a Prijimatelovi nevznika Ziadne pravo z takéhoto ne/konania Poskytovatela, ktoré nie je
osobitne dohodnuté v tomto ¢lanku VZP. Zaroven pre taky pripad plati a Prijimatel si je
vedomy a suhlasi s tym, Ze v pripade, ak vynaklada pocas obdobia pozastavenia Realizacie
aktivit Projektu vydavky, ktoré by inak boli opravnené, tieto vydavky nebudu povazované
za opravnené, pretoZe nevznikli pocas Realizacie hlavnych aktivit Projektu (¢l. 15 ods. 1
pism. a) VZP), resp. nevznikli na podporné Aktivity, ktoré vecne suvisia s Realizaciou
hlavnych aktivit Projektu. KedZe Realizdcia hlavnych aktivit Projektu je v zmysle prvej vety
tohto odseku pozastavend, takto vynalozené vydavky nebudu Prijimatelovi uznané za
oprdvnené, ato aj bez ohladu na zavazky, ktoré moéziu v tejto suvislosti Prijimatelovi
vzniknut najméa v suvislosti s jeho zmluvnymi vztahmi s Dodavatelmi. Ak Poskytovatel
v oznameni o pozastaveni poskytovania NFP podla ods. 7 pism. a), b), e) alebo f) alebo
podla ods. 8 tohto ¢lanku uviedol konkrétne Aktivity, ktorych sa tyka pozastavenie
poskytovania NFP, dosledky uvedené v tomto ods. 10 sa tykaju len v oznameni uvedenych
Aktivit a nimi generovanych vydavkov. Poskytovatel je povinny, ak ho o to Prijimatel
poziada, poskytnut mu vSetku poZadovanu nevyhnutnd sucinnost v stlade so Zmluvou
poskytnuti NFP na to, aby Prijimatel bol schopny opat pokracovat v Riadnej Realizacii
aktivit Projektu.

Vydavky realizované Prijimatelom pocas obdobia pozastavenia Realizacie hlavnych aktivit
Projektu sa nebudu pokladat za Opravnené vydavky, a to ani vydavky vztahujlce sa na
podporné Aktivity vecne suvisiace s Realizaciou hlavnych aktivit Projektu v tej ¢asti, ktora
bola pozastavena. To neplati pre tie vydavky realizované Prijimatelom, ktoré su podla
Prilohy €. 3 (Rozpocet Projektu) zahrnuté pod Castou Projektu, ktorej realizacia nebola
pozastavend alebo nepatria pod tu Cast Realizdcie hlavnych aktivit Projektu, ktord bola
pozastavena podla ods. 6 pism. a) tohto ¢lanku. Z hladiska posudenia opravnenosti
jednotlivého vydavku sa uplatni pravidlo podla ods. 7 pism. c) tohto ¢lanku.

Ak Prijimatel ma za to, Ze:

a) odstrdnil zistené porusenia Zmluvy o poskytnuti NFP, ktoré su podla ods. 7 tohto
¢lanku prekazkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovatela, s vynimkou pism. f)
az h) ods. 7 tohto ¢lanku, na ktoré sa toto ustanovenie ods. 12 tohto ¢lanku nevztahuje,
za podmienky, ak sticasne nedoslo k poruseniu povinnosti Prijimatela, alebo

b) doslo k zaniku OVZ, ktora je podla ods. 7 tohto ¢lanku prekazkou pre poskytovanie NFP
zo strany Poskytovatela, alebo

c) vysporiadal Nezrovnalost podla ods. 8 tohto ¢lanku,

je povinny Bezodkladne dorucit Poskytovatelovi oznamenie o odstraneni zistenych
poruseni Zmluvy o poskytnuti NFP. V pripade, ak obnoveniu poskytovania NFP
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Prijimatelovi nebrani iny vykonany pravny Ukon alebo akakolvek povinnost Poskytovatela
vyplyvajlca pre neho z pravnych predpisov SR alebo z Pravnych aktov EU alebo z Pravnych
dokumentov a zdroven podla overenia Poskytovatela tvrdenia Prijimatela o odstraneni
zistenych poruseni Zmluvy o poskytnuti NFP zodpovedaju skutocnosti, obnovi
Poskytovatel poskytovanie NFP Prijimatelovi. V pripade obnovenia poskytovania NFP
z dovodov uvedenych v tomto ods. pism. a) a c) vyssSie, sa do doby Realizacie hlavnych
aktivit Projektu nezapocitava doba, pocas ktorej Poskytovatel pozastavil poskytovanie
NFP; doba Realizacie hlavnych aktivit Projektu nesmie presiahnut 31.12.2029.

13. Vpripade zaniku OVZ podla ods. 7 pism. c) tohto c¢lanku sa Poskytovatel zavazuje
Bezodkladne obnovit poskytovanie NFP Prijimatelovi.

14. Vkaidom momente pozastavenia Realizacie hlavnych aktivit Projektu z dévodov
existencie prekazky, ktord ma povahu OVZ, je Poskytovatel opravneny skontrolovat, Ci
trva tdto prekdzka, ato postupom uvedenym v Zmluve o poskytnuti NFP, v pravnych
predpisoch SR a Pravnych aktoch EU alebo v Pravnych dokumentoch. Na ten ucel je
Prijimatel povinny na poziadanie Poskytovatela preukazat dodrZiavanie vSetkych svojich
povinnosti vyplyvajucich pre neho z pravnych predpisov SR, Vyzvy alebo zmluvnych
zavazkov tykajucich sa plnenia podla Zmluvy o poskytovani NFP, najma zmluvnych a inych
vztahov s Dodavatelom.

15.  Uc¢inky OVZ su obmedzené iba na dobu, dokial trva prekazka, s ktorou su tieto Uéinky
spojené (§ 374 ods. 3 Obchodného zakonnika). Zanik prekazky, ktora ma povahu OVZ, je
Prijimatel povinny jednoznacne preukazat a oznamit Poskytovatelovi.

€lanok 9 UCTY PRUIMATELA

1. Ak Prijimatel nie je S$tatnou rozpocltovou organizaciou, Poskytovatel zabezpeci
poskytnutie NFP Prijimatelovi bezhotovostne na nedroceny ucet vedeny v EUR (dalej len
,ucet Prijimatela“). Cislo G¢tu Prijimatela je uvedené v Prilohe &. 2 Zmluvy o poskytnuti
NFP (Predmet podpory). Prijimatel je povinny udrzZiavat ucet Prijimatela otvoreny a
nesmie ho zrusit az do Financného ukonienia Projektu. Ak je Prijimatel $tatnou
rozpoctovou organizaciou, Poskytovatel zabezpeci poskytnutie NFP Prijimatelovi
rozpoctovym opatrenim podla Zakona o rozpoctovych pravidlach.

2. Ak ma Prijimatel poskytnuty Uver na financovanie Projektu, zmena uctu Prijimatela je
mozna az po pisomnom suhlase Financujuceho subjektu. Pisomny suhlas Financujuceho
subjektu podla predchadzajicej vety musi Prijimatel dorucit Poskytovatelovi do dra
vykonania zmeny Uctu Prijimatela.

3. Podrobnosti tykajice sa Uctu Prijimatela, moZnosti a podmienky vyuZitia inych Gctov,
zapojenie zriadovatelov do finan¢nych tokov a iné stanovuje Pravny dokument (Prirucka
k finanénému riadeniu fondov EU na programové obdobie 2021 — 2027).

Clanok 10 PLATBY
1

. Poskytovatel zabezpeti poskytnutie NFP, resp. jeho ¢asti vyluéne na zaklade Ziadosti
o platbu predloZenej Prijimatelom po nadobudnuti u¢innosti Zmluvy o poskytnuti NFP.
Podrobnosti a detailné postupy realizacie platieb pre jednotlivé spdsoby financovania
(predfinancovanie, zdlohova platba, refundacia alebo ich kombinacia) s upravené
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v Pravnom dokumente (napr. v Priru¢ke k finanénému riadeniu fondov EU na programové
obdobie 2021 —2027).

Prijimatel je povinny vo vietkych predkladanych Ziadostiach o platbu uvadzat vyluéne
vydavky, ktoré zodpovedaju podmienkam uvedenym v ¢lanku 15 VZP. Prijimatel
zodpovedd za pravost, spravnost a kompletnost Gdajov uvedenych v Ziadosti o platbu.

Ak Ziadost o platbu obsahuje vydavky, vo vztahu ku ktorym Poskytovatel nedisponuje
véetkymi relevantnymi podkladmi pre to, aby mohol Ziadost o platbu schvalit alebo
existuje podozrenie na Nezrovnalost vo vztahu kvydavkom predlozenym v Ziadosti
o platbu, Poskytovatel je podla ¢l. 74 nariadenia o spolo¢nych ustanoveniach alebo podla
§ 10 ods. 7 zadkona o prispevkoch zfondov EU opravneny pozastavit schvalovanie
dotknutych vydavkov.

Den aktivacie rozpoc¢tového opatrenia/pripisania platby na Gcet Prijimatela sa povaZzuje
za den Cerpania NFP, resp. jeho cCasti.

Na ucely tejto Zmluvy sa za Ghradu Uétovnych dokladov méze povaZovat aj:

a) Uhrada Uctovnych dokladov postupnikovi, v pripade, Ze veritel postupil pohladavku
voci Prijimatelovi tykajucu sa Realizacie aktivit Projektu tretej osobe podla § 524 az
§ 530 Obcianskeho zakonnika,

b) Uhrada zdloZznému veritefovi na zaklade vykonu zaloZného prdva na pohladavku
zaloZného veritela voci Prijimatelovi tykajlcu sa Realizacie aktivit Projektu podla §
151a az § 151me Obcianskeho zakonnika,

c) Uhrada oprdvnenej osobe na zdklade vykonu rozhodnutia voci veritelovi Prijimatela
(napr. Dodavatelovi) podla pravnych predpisov SR,

d) zapocitanie pohladavok veritela (napr. Dodavatela) a Prijimatela v stlade s § 580 az
§ 581 Obcianskeho zakonnika, resp. § 358 az § 364 Obchodného zdkonnika,

e) ak Prijimatel nemdze splnit svoj zavazok veritelovi, pretoze veritel je nepritomny
alebo je v omeskani alebo ak Prijimatel ma odévodnené pochybnosti, kto je
veritelom, alebo veritela nepoznd, nastavaju uUcinky splnenia zadvazku, ak jeho
predmet Prijimatel uloZi do notdrskej ischovy na Ucely splnenia zavazku. VynaloZené
potrebné naklady s tym spojené znasa veritel.

Ak veritel (napr. Doddvatel) postupil pohfadavku voci Prijimatelovi tretej osobe podla §
524 a7 § 530 Obcianskeho zakonnika, Prijimatel v ramci Dokumentacie k Ziadosti o platbu
predloZi aj dokumenty preukazujice postlpenie pohladdvky veritela (napr. Dodavatela)
na postupnika.

V pripade Uhrady zavazku Prijimatela zaloZnému veritelovi pri vykone zaloZzného prava na
pohladavku zaloZného veritela voci Prijimatelovi podla § 151a az § 151me Obcianskeho
zakonnika Prijimatel v rdmci Dokumentéacie k Ziadosti o platbu predloZi aj dokumenty
preukazujice vznik zaloZzného prdva zalozného veritela.
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1. V pripade Uhrady zavazku Prijimatela opravnenej osobe na zaklade vykonu rozhodnutia
voci veritelovi Prijimatela (napr. Dodavatelovi) v zmysle pravnych predpisov SR Prijimatel
v rdmci Dokumentéacie k Ziadosti o platbu predlo?i aj dokumenty preukazujice vykon
rozhodnutia (napr. exekucny prikaz, vykonatelné rozhodnutie).

8. V pripade Uhrady zavazku Prijimatela opravnenej osobe (veritefovi) na zaklade uloZenia
predmetu zavazku medzi Prijimatelom a veritelom do notarskej Uschovy v zmysle
pravnych predpisov SR Prijimatel v rdmci Dokumentécie k Ziadosti o platbu predloZi
notarsku zapisnicu a dokumenty preukazujice vykonanie uloZenia predmetu zavazku do
notarskej Uschovy.

9. V pripade zapocitania pohladavok veritela (napr. Dodavatela) a Prijimatela podla § 580 az
§ 581 Obcianskeho zakonnika, resp. podla § 358 az § 364 Obchodného zakonnika,
Prijimatel v rdmci Dokumentdacie k Ziadosti o platbu predloZi doklady preukazujice
zapocitanie pohladavok.

10. Ustanovenia tohto ¢lanku sa nevztahuju na Prijimatela, ktory by sa pri aplikacii niektorého
z vysSie uvedenych postupov dostal do rozporu s pravnymi predpismi SR (napr. so
Zadkonom o rozpoctovych pravidlach a pod.). Ustanovenia tohto ¢lanku sa zaroven
nevztahuju ani na pohladavku podla ¢l. 7 ods. 3 VZP.

Clanok 11 LEHOTY PRI REALIZACII PLATIEB

1. Lehoty v ramci systému predfinancovania:

a) po poskytnuti platby systémom predfinancovania je Prijimatel povinny celd jej vysku
zG¢tovat, ato predloZenim Ziadosti o platbu (zU¢tovanie predfinancovania)
Poskytovatelovi do 10 dni odo diia pripisania tychto finanénych prostriedkov na Ucet
Prijimatela/aktivacie rozpoétového opatrenia;

b) Prijimatel je povinny vratit nezi¢tovany rozdiel poskytnutého predfinancovania (na
ucet urceny Poskytovatefom) podla podmienok definovanych v Pravnom dokumente
(napr. v Priru¢ke k finanénému riadeniu fondov EU na programové obdobie 2021 —
2027), a to najneskor do 10 dni od uplynutia lehoty na zuctovanie. V pripade, ak je
Prijimateflom S$tdtna rozpocltovad organizacia a prostriedky prijaté rozpoctovym
opatrenim alebo cast z nich nevycerpala, Statna rozpocCtova organizacia vracia
nezuctovany rozdiel poskytnutého predfinancovania na prvok Statneho rozpoctu
uréeny Poskytovatelom rozpoctovym opatrenim podla podmienok definovanych v
Pravnom dokumente (napr. v Priru¢cke k finanénému riadeniu fondov EU na
programové obdobie 2021 — 2027), a to najneskér do 10 dni od uplynutia lehoty na
zuctovanie.

2. Lehoty v ramci systému zdlohovych platieb:
a) po poskytnuti zdlohovej platby je Prijimatel povinny poskytnutl zalohovu platbu
priebe?ne zuctovavat, ato predkladanim Ziadosti o platbu (zG¢tovania zalohovej
platby), pricom najneskoér do 12 mesiacov odo diia pripisania platby na ucte
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Prijimatela/aktivacie rozpocCtového opatrenia je Prijimatel povinny zi¢tovat 100 %
sumy kazdej jednej poskytnutej zalohove] platby podla podmienok definovanych
v Pravnom dokumente (napr. v Priru¢ke kfinanénému riadeniu fondov EU na
programové obdobie 2021 — 2027);

b) ak Prijimatel nezuctuje 100 % poskytnutej zalohovej platby do 12 mesiacov odo dna
pripisania platby na Ucte Prijimatela/aktivacie rozpoctového opatrenia podla pism.
a) tohto odseku, Prijimatel je povinny najneskér do 10 dni po uplynuti 12-mesacnej
lehoty vratit sumu nezlUétovaného rozdielu na ucet uréeny Poskytovatelom. V
pripade, ak je Prijimatelom Statna rozpocltova organizacia a prostriedky prijaté
rozpoctovym opatrenim alebo ¢ast z nich nevycerpala, Statna rozpocétova organizacia
vracia nezuctovany rozdiel poskytnutej zalohovej platby na prvok Statneho rozpoctu
uréeny Poskytovatelom rozpoctovym opatrenim podla podmienok definovanych v
Pravnom dokumente (napr. v Prirucke k finanénému riadeniu fondov EU na
programové obdobie 2021 - 2027), a to najneskor do uplynutia lehoty na zuctovanie.
Ak Poskytovatel' v zuctovani zalohovej platby (predloZzenej Prijimatelom) identifikoval
Neopravnené vydavky azZ po uplynuti 12-mesacénej lehoty na zucétovanie, Prijimatel je
povinny vratit sumu nezuctovaného rozdielu poskytnutej zalohovej platby podla
podmienok uvedenych v ¢l. 18 VZP.

3. Ak na zaklade nepravych, nepravdivych alebo nespravnych udajov déjde k vyplateniu
alebo schvileniu platby, Prijimatel je povinny vratit takto vyplatené alebo schvalené
prostriedky Bezodkladne odkedy sa o tejto skutocnosti dozvedel v stlade s €l. 18 VZP.

Clanok 12 UCTOVNICTVO A UCHOVAVANIE UCTOVNEJ DOKUMENTACIE

1. Ak je Prijimatel U¢tovnou jednotkou podla zdkona o Uctovnictve, zavidzuje sa Uctovat
o skutocnostiach tykajucich sa Projektu v sulade s § 38 ods. 1 zdkona o prispevkoch
zfondov EU. Ak Prijimatel nie je G¢tovnou jednotkou podla zakona o Uétovnictve,
zavazuje sa viest evidenciu majetku, zavazkov, prijmov avydavkov tykajucich
sa Projektu podla § 38 ods. 2 zakona o prispevkoch z fondov EU v Gétovnych knihdch
podla § 15 ods. 1 zdkona o Uctovnictve.

2. Zaznamy v UCtovnictve alebo evidencii Prijimatela musia zabezpecit Udaje na ucely
monitorovania pokroku dosiahnutého pri Realizacii aktivit Projektu, vytvorit zaklad pre
narokovanie platieb a ulahcit proces kontroly vydavkov zo strany prislusnych organov.

3. Prijimatel uchovava a ochranuje u¢tovnu dokumentaciu alebo evidenciu podla § 38 ods.
3 zékona o prispevkoch zfondov EU tykajuce sa Projektu v sulade so zdkonom o
Uctovnictve v zneni neskorsich predpisov a v lehote uvedenej v ¢lanku 20 VZP.

4, Ak sa podla Vyzvy poskytuju financné prostriedky z NFP dalej uZivatelovi, Prijimatel je
povinny zabezpedit, aby bol uZivatel v zmluve alebo vinom dokumente upravujicom
vztah medzi Prijimatelom a uZivatelom viazany zavazkami vyplyvajicimi z tohto ¢lanku
primerane.

Clanok 13 KONTROLA/ AUDIT

1. Osoby opravnené na vykon kontroly/auditu st najma:
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a) Poskytovatel a nim poverené osoby,

b) Sprostredkovatelsky organ pre kontrolu VO,

c) utvar vnutorného auditu Riadiaceho orgdnu alebo Sprostredkovatelského organu,
d) Najvyssi kontrolny drad SR a nim poverené osoby,

e) Organ auditu podla § 12 zakona o prispevkoch z fondov EU, Urad vladneho auditu a
Organom auditu poverené osoby,

f) splnomocneni zastupcovia Eurdpskej komisie a Eurépskeho dvora auditorov,

g) Orgén zabezpedujlci ochranu finanénych zaujmov EU podla § 8 zdkona o prispevkoch
z fondov EU, Eurépsky urad pre boj proti podvodom,

h) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) az g) v sulade s prislusnymi pravnymi
predpismi SR a Pravnymi aktmi EU.

Kontrolou/auditom Projektu sa rozumie suhrn ¢innosti 0s6b opravnenych na vykon
kontroly/auditu animi prizvanych o0séb, ktorymi sa overuje plnenie podmienok
poskytnutia NFP v silade so Zmluvou o poskytnuti NFP, stdlad narokovanych financénych
prostriedkov a ostatnych udajov predlozenych zo strany Prijimatela a suvisiacej
dokumentdacie s pravnymi predpismi SR aPravnymi aktmi EU, dodrZiavanie
hospodarnosti, efektivnosti, icinnosti a Ucelnosti pouZzitia poskytnutého NFP, désledné a
pravidelné overenie dosiahnutého pokroku Realizacie aktivit Projektu, vratane
dosiahnutych hodnot Meratelnych ukazovatelov Projektu a dalSie povinnosti stanovené
Prijimatelovi v Zmluve o poskytnuti NFP. Kontrola/audit Projektu st vykonavané v sulade
so zakonom o financnej kontrole a audite, a to formou administrativnej financnej kontroly
povinnej osoby, pripadne ajfinan¢nej kontroly na mieste, v pripade auditu formou
vlddneho auditu. Kontrola suladu Projektu s pravidlami a postupmi Verejného
obstaravania sa vykondva podla Zdkona o VO; ak sa vzhladom na charakter zdkazky Zakon
o VO neuplatni, kontrola sa vykonava podla aplikovatelného pravneho zakladu
vyplyvajluceho z pravnych predpisov SR a/alebo Pravnych aktov EU a/alebo Pravnych
dokumentov.

Prijimatel sa zavazuje, ze umozni vykon kontroly/auditu zo strany opravnenych os6b na
vykon kontroly/auditu v zmysle prislu$nych pravnych predpisov SR a Pravnych aktov EU,
najma zdkona o prispevkoch z fondov EU, zékona o finanénej kontrole a audite a Zmluvy
o poskytnuti NFP. Prijimatel je povinny pocas vykonu kontroly/auditu zabezpecit
pritomnost 0sdb zodpovednych za Realizaciu aktivit Projektu.

Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu mézu vykonat kontrolu/audit u Prijimatela
kedykolvek od ucinnosti Zmluvy o poskytnuti NFP aZ do uplynutia lehot podla ¢l. 5 ods.
5.2 zmluvy. Poskytovatel je opravneny prerusit plynutie lehdt vo vztahu k vykonu kontroly
Ziadosti o platbu formou administrativnej  finanénej  kontroly pred jej
uhradenim/zuc¢tovanim v pripadoch stanovenych ¢l. 74 ods. 1 nariadenia o spolo¢nych
ustanoveniach.

Prijimatel sa zavdzuje informovat Poskytovatela o zalati akejkolvek kontroly/auditu
osobami podla ods. 1 pism. c) az h) tohto ¢lanku a sucasne zaslat Poskytovatelovi na
vedomie navrh spravy zkontroly/spravu z kontroly alebo iny relevantny vysledny

35



dokument z vykonanej kontroly/auditu/vySetrovania/konania tychto oséb. Poskytovatel
ma pravo pristupit k postupu Prebiehajuceho skimania. Prijimatel je povinny prijat
opatrenia na napravu nedostatkov a na odstranenie pri¢in ich vzniku zistenych
kontrolou/auditom v zmysle Ciastkovej spravy z kontroly/spravy z kontroly/Ciastkovej
spravy z auditu/spravy z auditu/iného vystupného dokumentu z kontroly/auditu v lehote
stanovenej opravnenymi osobami na vykon kontroly/auditu. Prijimatel je povinny zaslat
prisluSnej opravnenej osobe na vykon kontroly/auditu v danom pripade avidy aj
Poskytovatelovi, ak nie je vkonkrétnom pripade osobou vykonavajicou kontrolu,
pisomny zoznam opatreni prijatych na ndpravu nedostatkov a na odstranenie pricin ich
vzniku (dalej len ,pisomny zoznam prijatych opatreni”) v lehote uvedenej v Ciastkovej
sprave z kontroly/sprave z kontroly/Ciastkovej sprave z auditu/sprave z auditu/inom
vystupnom dokumente z kontroly/auditu a na vyzvu Poskytovatela/inych opravnenych
0s0b na vykon kontroly/auditu predlozit Dokumentaciu preukazujicu splnenie prijatych
opatreni. Prijimatel je zaroven povinny prepracovat a predloZit v lehote uréenej
opravnenou osobou na vykon kontroly/auditu prepracovany pisomny zoznam prijatych
opatreni, ak oprdvnend osoba vyZzadovala jeho prepracovanie a predloZenie.

Pravo oséb uvedenych v ods. 1 tohto ¢lanku na vykonanie kontroly/auditu Projektu nie je
obmedzené Ziadnym ustanovenim Zmluvy o poskytnuti NFP. Prijimatel berie na vedomie,
ze vykonanim kontroly/auditu zo strany opravnenych osdb nie je dotknuté pravo
Poskytovatela alebo inych os6b uvedenych v ods. 1 tohto ¢lanku na vykonanie opatovnej
kontroly/auditu tych istych skutocnosti, bez ohladu na druh vykonanej kontroly/auditu,
pocas celej doby trvania Zmluvy o poskytnuti NFP. Pri vykondavani kontroly/auditu su
Poskytovatel alebo iné osoby uvedené vods. 1 tohto ¢lanku viazané iba platnymi
pravnymi predpismi a Zmluvou o poskytnuti NFP, nie vSak zavermi predchadzajucich
kontrol/auditov. Tym nie su nijak dotknuté povinnosti Prijimatela (tykajuce sa napriklad
povinnosti plnit prijaté opatrenia) vyplyvajice z predchadzajiucich kontrol/auditov.
Povinnost Prijimatela vratit NFP alebo jeho €ast, ak tato povinnost vyplynie z vysledku
vykonanej kontroly/auditu kedykolvek pocas Gcinnosti Zmluvy o poskytnuti NFP, nie je
dotknuta vysledkom predchadzajlcej kontroly/auditu.

Prijimatel berie na vedomie, Ze Poskytovatel pri ziskavani informacii o Projekte vyuZiva aj
osobitné ndstroje vytvorené institGciami/organmi EU alebo SR, vratane nastroja
ARACHNE, a to najma za ucelom plnenia svojej povinnosti ochrany finanénych zaujmov.
Prijimatel suhlasi s tym, aby Udaje tykajuce sa Projektu, ktoré poskytne Poskytovatelovi,
boli sucastou systému ARACHNE a vyuzivali sa pri jeho fungovani.

Clanok 14 ZABEZPECENIE POHLADAVKY A POISTENIE MAJETKU

1.

Ak Poskytovatel vo Vyzve, vinom Pravnom dokumente alebo pocas ucinnosti Zmluvy
o poskytnuti NFP urdi, ze Prijimatel je povinny zabezpedit budicu pohladavku zo Zmluvy
o poskytnuti NFP, Prijimatel sa zavazuje takéto zabezpedenie poskytnut vo forme,
spdsobom a za podmienok stanovenych vo Vyzve, v Zmluve o poskytnuti NFP a v Pravnych
dokumentoch. Nesplnenie povinnosti podla prvej vety sa povaZuje za podstatné
porusenie Zmluvy o poskytnuti NFP, v dosledku ktorého je Prijimatel povinny vratit NFP
alebo jeho ¢ast podla ¢l. 18 VZP, ak uz bol vyplateny.
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Zabezpecenie pohladavky podla ods. 1 tohto ¢lanku sa vykona prostrednictvom zriadenia
zadlozného prava alebo inym vhodnym sp6sobom v sulade s Pravnymi dokumentmi
a pravnym poriadkom SR.

Poskytovatel je opravneny vodbévodnenych pripadoch odmietnut ponukané
zabezpecenie, ak existuje zavainy dovod, pre ktory zabezpelenie nie je mozné
akceptovat, a Poskytovatel tento dévod oznami Prijimatelovi.

Pre zriadenie a vznik zaloZného prédva platia kumulativne vSetky nasledovné podmienky:

a) Zilohom mozZe byt majetok nadobudnuty z NFP alebo iné veci, prava alebo
majetkové hodnoty vo vlastnictve Prijimatela alebo tretej osoby.

b) K hnutelnym alebo nehnutelnym veciam, ktoré tvoria zaloh, musi byt vlastnicke
pravo Uplne majetkovo-prdvne vysporiadané; to znamena, Ze je znamy vlastnik,
resp. vSetci spoluvlastnici veci a sucet ich spoluvlastnickych podielov k veci, ktora je
zdlohom, je 1/1.

c) Zalohom mozu byt:

(i) veci, prava alebo iné majetkové hodnoty vo vylucnom vlastnictve Prijimatela
alebo

(i)  veci, prava alebo iné majetkové hodnoty vo vylu¢nom vlastnictve tretej
osoby alebo

(iii)  veci, prava alebo iné majetkové hodnoty v spoluvlastnictve Prijimatela alebo
tretej osoby za podmienky, Ze so zriadenim zdlozného prdva suhlasia aj
ostatni spoluvlastnici tak, Ze musi byt dosiahnuty sthlas vacsiny poditany
podla velkosti podielov spoluvlastnikov veci, ktora je zdlohom.

d) Poskytovatel musi byt zadloinym veritelom prvym v poradi, ak vZmluve
o poskytnuti NFP nie je uvedené inak.

e) K zriadeniu zdloZného prava mozZe dojst aj postupne, a to v pripade postupného
vyplacania NFP.

f) Ak su zdlohom hnutelné veci, Prijimatel je povinny oznamovat Poskytovatelovi
kazdud zmenu miesta, kde sa nachadzaju, a to do troch kalendarnych dni po vykonani
zmeny miesta uvedeného v zéloZnej zmluve.

g) Hodnota zalohu musi byt rovna alebo vyssia ako sucet uz vyplateného NFP a tej
¢asti NFP, ktoru Prijimatel Ziada vyplatit na zaklade predloZenej ZoP.

Pre zriadenie avznik zalozného prava v Projekte, ktorého aspori cast Celkovych
opravnenych vydavkov a/alebo aspori ¢ast Neopravnenych vydavkov je financovand
prostrednictvom Uveru poskytnutého Financujicim subjektom a Prijimatel poskytuje na
zabezpecenie svojich zavazkov zo Zmluvy o poskytnuti NFP a zo Zmluvy o Uvere rovnaky
zéloh pre Poskytovatela aj pre Financujuci subjekt, platia okrem podmienok uvedenych
v ods. 4 pism. a) aZ f) tohto ¢lanku kumulativne aj vsetky nasledovné podmienky:

a) Poskytovatel suhlasi stym, Ze Financujici subjekt zriadi zaloZné pravo ako

prednostny zalozny veritel a Poskytovatel zriadi zalozné pravo ako zaloiny veritel
druhy v poradi. Financujuci subjekt si moze zriadit zalozné pravo aj v dalSom poradi,
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c)

za UcCelom zabezpecenia inych pohladavok Financujuceho subjektu, ako su
pohladdvky zo Zmluvy o Uvere.

Prijimatel’ sa zavazuje, Ze bez udelenia predchadzajiceho pisomného suhlasu
Poskytovatela a Financujiceho subjektu nezatazi zaloh zriadenim dalSieho zdlozného
prava v prospech tretej osoby. Porusenie tejto povinnosti sa bude povazovat za
podstatné porusenie Zmluvy o poskytnuti NFP, v d6sledku ktorého je Prijimatel
povinny vratit NFP alebo jeho ¢ast podla ¢l. 18 VZP.

Hodnota zalohu musi okrem splnenia podmienky uvedenej v ods. 4 pism. g) tohto
¢lanku zahfnat aj vysku pohladavky Financujuceho subjektu na iny ako Preklenovaci
Uver, t. j. ktord sa automaticky neznizuje v pripade Uhrady NFP alebo jeho ¢asti o tuto
uhradent sumu v zmysle pravidiel vyplyvajucich zo Zmluvy o spolupraci a spolo¢nom
postupe medzi Financujucim subjektom a orgdnmi zastupujucimi Slovensku
republiku.

Ciselné oznalenie G¢tu uvedeného vZmluve o Uvere alebo na inom doklade
vystavenom Financujucim subjektom, na ktory ma byt vyplateny NFP, musi byt
totozné s Ciselnym oznacenim Uctu uvedeného v Prilohe €. 2 Zmluvy o poskytnuti NFP
av Ziadosti o platbu Prijimatela. Bez predchadzajuceho pisomného suhlasu
Financujiceho subjektu nemdze dojst k zmene Ciselného oznacenia tohto uctu.
Prijimatel tymto udeluje Poskytovatelovi suhlas s poskytnutim akychkolvek Udajov
a informacii tykajucich sa Zmluvy o poskytnuti NFP alebo inych zmliv uzavretych
medzi Prijimatelom a Poskytovatelom v nadvaznosti na Zmluvu o poskytnuti NFP,
vratane osobnych Uudajov pozivajucich ochranu podla osobitnych predpisov,
Financujucemu subjektu.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze:

a)
b)
c)

porusenie Zmluvy o Uvere zo strany Prijimatela, alebo

odstupenie Financujuceho subjektu od Zmluvy o lvere, alebo

vyhlasenie predéasnej splatnosti pohladavky Financujiceho subjektu zo Zmluvy

o Uvere, ktoré:

(i) ma alebo mbéze mat za nasledok spenazenie spolo¢ného zadlohu Poskytovatela
a Financujuceho subjektu v rdmci vykonu zaloZzného prava alebo

(i) spbsobi neschopnost Prijimatela preukazat zdroje financovania aspon casti
Opravnenych vydavkov podla schvalenej intenzity pomoci a/alebo sumy
vsetkych Neopravnenych vydavkov v zmysle Zmluvy o poskytnuti NFP na zaklade
vyzvy Poskytovatela,

predstavuje podstatné porusenie Zmluvy o poskytnuti NFP, v dosledku ktorého je
Prijimatel povinny vratit NFP alebo jeho ¢ast podla ¢l. 18 VZP.

Podrobnosti tykajlce sa zriadenia, vzniku a vykonu zaloZného prava budi dohodnuté
v pisomnej zmluve o zriadeni zdloZného prava medzi Prijimatelom a Poskytovatelom.

Ak z Vyzvy alebo zPravnych dokumentov Poskytovatela nevyplyva, Ze sa poistenie
majetku nevyZaduje, Prijimatel je povinny za podmienok uvedenych v ods. 9 tohto ¢lanku:

a)

riadne poistit alebo zabezpedit poistenie Majetku nadobudnutého z NFP,
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10.

b)

c)

riadne poistit alebo zabezpeclit poistenie majetku, ktory je zdlohom zabezpedujicim
zavazky Prijimatela zo Zmluvy o poskytnuti NFP, ak je tento odliSny od Majetku
nadobudnutého z NFP,

zabezpedit, aby bol riadne poisteny majetok vo vlastnictve tretej osoby/tretich osob,
ktory je zalohom zabezpecujucim pohladavku Poskytovatela zo Zmluvy o poskytnuti
NFP.

Pre poistenie majetku podla ods. 8 tohto ¢lanku platia kumulativne vsetky nasledovné
podmienky:

a)
b)

d)

f)

9)

h)

Povinnost poistenia sa nevztahuje na majetok, ktorého povaha to nedovoluje.
Poistnd suma musi byt najmenej vo vyske obstaravacej ceny, resp. ceny zhodnotenia
Majetku nadobudnutého z NFP; v pripade poistenia zdlohu, ak zalohom nie je
Majetok nadobudnuty z NFP, poistna suma musi byt najmenej vo vyske suétu uz
vyplateného NFP atej ¢asti NFP, ktoru Prijimatel Ziada vyplatit na zaklade predloZenej
ZoP,

Rozsah poistenia, t. j. urCenie typu poistnych rizik, pre ktoré sa poistenie majetku
vyzaduje, bude zavisiet od druhu poisteného majetku a bude uréeny po dohode
s Poskytovatelom pred podpisom poistnej zmluvy,

Poistenie musi trvat od nadobudnutia Majetku nadobudnutého z NFP alebo
v pripade zalohu, ktory nie je Majetkom nadobudnutym z NFP, od uzavretia zmluvy
o zriadeni zalozného prava a vidy az do uplynutia Obdobia Udrzatelnosti Projektu.
V pripade Majetku nadobudnutého z NFP, ktory sa nadobuda postupne, sa poistenie
musi vztahovat vidy na tu jeho cast, vydavky na nadobudnutie ktorej st uplatnené v
Ziadosti o platbu.

Prijimatel je povinny zabezpecit vinkulovanie poistného plnenia z poistenia Majetku
nadobudnutého z NFP a zadlohu v prospech Poskytovatela po celd dobu trvania
poistnej zmluvy.

Ak pocas doby Realizacie Projektu alebo po¢as Obdobia UdrZatelnosti Projektu dojde
k zaniku poistnej zmluvy, je Prijimatel povinny Bezodkladne uzavriet novu poistnu
zmluvu tak, aby sa poistnd ochrana majetku nezmensila a aby nova poistna zmluva
spifiala véetky podmienky uvedené v tomto &lanku.

Prijimatel je povinny Bezodkladne oznamit Poskytovatelovi vznik poistnej udalosti,
rozsah dosledkov poistnej udalosti na Projekt, jeho schopnost Uspesne Ukoncit
realizaciu hlavnych aktivit Projektu alebo splnit podmienky UdrZatelnosti Projektu
a sucasne vyjadrit rozsah sucinnosti, ktori od Poskytovatela pozaduje, ak je mozné
nasledky poistenej udalosti prekonat, najma vo vztahu k vyuZitiu poistného plnenia,
ktoré je vinkulované v prospech Poskytovatela.

Prijimatel, ktory je zdloZcom, je povinny oznamit poistovatelovi najneskor do vyplaty
poistného plnenia z poistnej zmluvy vznik zaloZného prava Poskytovatela v zmysle §
151mc ods. 2 Obcianskeho zakonnika.

V pripade, ak je zdlohom majetok tretej osoby, Prijimatel je povinny zabezpecit
plnenie vsetkych povinnosti uvedenych v tomto odseku zo strany tretej osoby. Z
porusenia povinnosti podla predchadzajucej vety Poskytovatelovi vyplyvaju rovnaké
prava, ako by mal voci Prijimatelovi, ak by poistenym bol sém Prijimatel.

Porusenie povinnosti Prijimatela podla ods. 8 tohto ¢lanku sa povaZzuje za podstatné
porusenie Zmluvy o poskytnuti NFP, v dosledku ktorého je Prijimatel povinny vratit NFP
alebo jeho éast podla ¢l. 18 VZP.
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lanok 15 OPRAVNENE VYDAVKY

Opravnenymi vydavkami su vsetky vydavky, ktoré si nevyhnutné na Realizdciu aktivit
Projektu a ktoré spifiaju vietky nasledujice podmienky:

a)

d)

h)

vznikli pocas Realizacie hlavnych aktivit Projektu (od Zacatia realizacie hlavnych aktivit
Projektu do Ukoncenia realizacie hlavnych aktivit Projektu) na realizaciu Projektu
(nutnd existencia priameho spojenia s Projektom) v ramci opravneného casového
obdobia stanoveného vo Vyzve, najskor 1. janudrom 2021 a boli uhradené najneskor
31. decembra 2029,

v nadvaznosti na pism. a) tohto odseku opravnené mozu byt aj vydavky na podporné
Aktivity, ktoré sa vecne viazu k hlavnym Aktivitdm a ktoré boli vykonavané pred
Zacatim realizacie hlavnych aktivit Projektu, najskér od 1. janudra 2021 alebo po
Ukonceni realizacie hlavnych aktivit Projektu, najneskor vsak do uplynutia 3 mesiacov
od Ukonéenia realizacie hlavnych aktivit Projektu alebo do podania zavere¢nej Ziadosti
o platbu, podla toho, ktora skutoénost nastane skor;

patria do Skupiny vydavkov odsuhlaseného rozpoctu Projektu pri respektovani
postupov pri zmendach Projektu vyplyvajucich zo Zmluvy o poskytnuti NFP, st v sulade
s obsahovou strankou Projektu a prispievaju k dosiahnutiu planovanych cielov
Projektu a su s nimi v sulade,

splfiaju podmienky opravnenosti vydavkov v zmysle prislunej Vyzvy alebo iného
Pravneho dokumentu Poskytovatela, ktorym sa urcuju podmienky opravnenosti
vydavkov a v zdveroch z kontroly Verejného obstaravania bolo skonstatované, ze je
mozné vydavky pripustit do financovania, ak relevantné;

viaZu sa na Aktivitu Projektu, ktora bola skutocne realizovan3,

boli premietnuté do Uctovnictva Prijimatela v zmysle prislusnych pravnych predpisov
SR a podmienok stanovenych v Zmluve o poskytnuti NFP, bez ohladu na charakter
Opravneného vydavku;

boli Prijimatelom uhradené (napr. Dodavatelovi, zamestnancom Prijimatela,
v stvislosti s nimi), priCom ich uhradenie musi byt doloZené najneskor pred ich
predloZenim v Ziadosti o platbu, najneskér viak do 31.12.2029; podmienka Ghrady
vydavkov nemusi byt splnend, ak ide o:

(i) vydavky, na ktoré sa vztahuje vynimka uvedena v ¢l. 8 ods. 7 pism. c) VZP,

(i) Vydavky vykazované zjednodusenym sposobom vykazovania alebo Vydavky
vykazované formou FNLC,

(iii) vydavky vynaloZené vo forme Vecného prispevku,
(iv) odpisy v rozsahu, v akom su Opravnenym vydavkom v Projekte,
(v) vydavky, pri ktorych sa tato podmienka nevyzaduje s ohfadom na konkrétny

systém financovania vsulade s podmienkami upravenymi v Prdvnom
dokumente (napr. v Priru¢ke k finanénému riadeniu fondov EU na programové
obdobie 2021 —2027);

su identifikovatelné, preukazatelné asu dolozené Uctovnymi dokladmi, ktoré su
riadne evidované u Prijimatela v sulade s Pravnymi predpismi SR; preukdzanie
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vydavkov faktirami alebo U¢tovnymi dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty sa
nevztahuje na Vydavky vykazované zjednoduSenym spdsobom vykazovania, Vydavky
vykazované formou FNLC, ani na poskytnutie zalohovej platby; pre ucely dhrady
Preddavkovej platby, sa za U¢tovny doklad povaZuje aj doklad, na zaklade ktorého je
uhradzana Preddavkova platba zo strany Prijimatela Doddavatelovi,

i) boli vynaloZené vsulade so Zmluvou o poskytnuti NFP, pravnymi predpismi SR
a Pravnymi aktmi EU, vratane pravidiel tykajucich sa $tatnej pomoci podla ¢lanku 107
Zmluvy o fungovani EU;

j) st vsulade s principmi hospodarnosti, efektivnosti, Uc¢innosti a ucelnosti;

k) navzajom sa Casovo a vecne neprekryvaju a neprekryvaju sa aj s inymi prostriedkami
z verejnych zdrojov; su dodrzané pravidla krizového financovania,

I) Majetok nadobudnuty z NFP, na obstaranie ktorého boli vydavky vynalozené, musi byt
zakupeny od tretich stran za trhovych podmienok na zaklade vysledkov Verejného
obstardvania bez toho, aby nadobudatel vykonaval kontrolu nad predavajucim
vzmysle ¢lanku 3 Nariadenia Rady (ES) ¢. 139/2004 z20.1.2004 o kontrole
koncentracii medzi podnikmi (Nariadenie ES o fuziach) alebo naopak;

m) ak Prijimatelovi vznikd povinnost v suavislosti s Projektom vykonat Verejné
obstaravanie podla pravneho predpisu SR alebo Pravneho aktu EU alebo podla tejto
Zmluvy o poskytnuti NFP alebo Pradvneho dokumentu, vydavok je oprdvneny iba vtedy,
ak bolo Verejné obstaravanie vykonané v suilade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnuti
NFP (najma ¢l. 3 VZP), Pravnymi dokumentmi, s pravnymi predpismi SR a Pravnymi
aktmi EU upravujucimi oblast Verejného obstaravania, vidy za ceny, ktoré spifiaju
kritérium hospodarnosti, Ucelnosti, uinnosti a efektivnosti vyplyvajuce z Vyzvy, z
¢lanku 33 Nariadenia 2018/1046 a z § 19 Zdkona o rozpoctovych pravidlach;

n) su vynakladané na majetok, ktory je novy, nebol dosial pouZivany a Prijimatel s nim
v minulosti Ziadnym sp6sobom nedisponoval, ak z obsahu Vyzvy alebo Pravneho
dokumentu nevyplyva iny rezim.

2. Ak vydavok nespiia podmienky opravnenosti podla ods. 1 tohto ¢lanku, takéto
Neopravnené vydavky nie st spdsobilé na preplatenie z NFP v ramci podanej ZoP a o takto
vycislené Neopravnené vydavky bude zniZzend suma pozZadovana na preplatenie v rdmci
podanej ZoP, ak vo zvyinej Casti bude ZoP schvalend. Ak nesplnenie podmienok
opravnenosti vydavkov podla ods. 1 tohto ¢lanku zisti opravnend osoba na vykon kontroly
a auditu uvedena v ¢l. 13 ods. 1 VZP alebo spravny organ, Prijimatel je povinny vratit NFP
alebo jeho ¢ast zodpovedajucu takto vycislenym Neopravnenym vydavkom v sulade s ¢l.
18 VZP bez ohladu na skutoénost, Ze pévodne mohli byt tieto vydavky klasifikované ako
Opravnené vydavky alebo Schvalené opravnené vydavky. VSeobecné pravidlo tykajuce sa
opatovnej kontroly/auditu uvedené v ¢l. 13 ods. 6 VZP sa vztahuje aj na zmenu vydavkov
z Opravnenych vydavkov/Schvalenych opravnenych vydavkov na Neopravnené vydavky.

Clanok 16 ZMENA ZMLUVY

1. Zmluvné strany sa dohodli na sp6sobe a podmienkach zmeny Zmluvy o poskytnuti NFP,
ktoré zahrnaju aj osobitné dojednania tykajlce sa vykonania jej zmeny podlia § 22 ods. 6 a
7 zékona o prispevkoch z fondov EU.
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2. Zmenu Zmluvy o poskytnuti NFP mdZe iniciovat kazda Zmluvna strana. Zmena Zmluvy
o poskytnuti NFP zahffia aj zmenu samotného Projektu aztoho vyplyvajucich prav
a povinnosti Zmluvnych stran, pricom zmena Projektu sa nemusi prejavit ako zmena
zmluvného textu. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v tomto ¢lanku sa pre zjednodusSenie mobze
pouzit iba pojem ,,zmena“ bez dodatku ,,Zmluvy o poskytnuti NFP“.

3. Vzhladom na inominatny charakter zmluvného vztahu zaloZzeného Zmluvou o poskytnuti
NFP Zmluvné strany vyvini maximalne UGsilie na to, aby ich zmluvny vztah bol vidy aktudiny
a svojim obsahom zodpovedal stavu Projektu. Za tym ucelom je Prijimatel povinny
Bezodkladne oznamit Poskytovatelovi vietky skutoc¢nosti, ktoré predstavuju zmenu Zmluvy
o poskytnuti NFP, osobitne tie, ktoré maju negativny vplyv na plnenie Zmluvy o poskytnuti
NFP alebo dosiahnutie/udrZanie ciela Projektu podla ¢l. 2 ods. 2.2 zmluvy, alebo sa
akymkolvek spdsobom tykaju alebo mozu tykat neplnenia povinnosti Prijimatela zo Zmluvy
o poskytnuti NFP vo vztahu k cielu Projektu podla ¢l. 2 ods. 2.2 zmluvy.

4. Ak nie su v jednotlivych odsekoch tohto ¢lanku uvedené pre jednotlivé druhy zmien
osobitné dojednania, alebo ak tak nevyplyva z § 22 ods. 6 alebo ods. 7 zdkona o prispevkoch
z fondov EU, schvélend zmena sa premietne do pisomného, vzostupne ¢&islovaného dodatku
k Zmluve o poskytnuti NFP, ktorého ndvrh pripravi Poskytovatel v sulade so schvdlenou
zmenou a zaSle na odsuhlasenie Prijimatelovi. Osobitné dojednania Zmluvnych stran sa
tykaju:

a) vykonu prava Poskytovatela jednostrannym pravnym uUkonom zmenit Zmluvu
o poskytnuti NFP podla § 22 ods. 6 zdkona o prispevkoch z fondov EU (dalej aj ako
»plosna zmena“),

b) zmeny obsahu Zmluvy o poskytnuti NFP podla § 22 ods. 7 zdkona o prispevkoch
z fondov EU podla vysledku postupu podla osobitného predpisu (dalej aj ako ,technicka
zZmena“),

c) formalnej zmeny Zmluvy o poskytnuti NFP (dalej ako ,formdlna zmena“),

d) menej vyznamnej zmeny Zmluvy o poskytnuti NFP (dalej ako ,menej vyznamna
zmena“), vratane zmeny Zmluvy o poskytnuti NFP, ktoru navrhol Prijimatel
a Poskytovatel ju v plnom rozsahu akceptoval podla § 22 ods. 7 zakona o prispevkoch
z fondov EU,

e) vyznamnejsej zmeny Zmluvy o poskytnuti NFP (dalej ako ,, vyznamnejsia zmena“).

5. Zmenu, ktord ma charakter Podstatnej zmeny Projektu, nie je mozné schvdlit. Projekt, ktory
je zatazeny Podstatnou zmenou Projektu (definovanou v €l. 1 ods. 3 VZP), nie je moiné
financovat. Podstatnd zmena Projektu zakladd podstatné porusenie Zmluvy o poskytnuti
NFP Prijimatelom a je vidy spojena s povinnostou Prijimatela vratit NFP alebo jeho cast
podla ¢l. 18 VZP (v spojenis ¢l. 2 ods. 2 VZP).

6. Prijimatel suhlasi stym, Ze Poskytovatel vykona pravo jednostranne zmenit Zmluvu
o poskytnuti NFP prostrednictvom plosnej zmeny (ods. 4 pism. a) tohto ¢lanku) takto:

a) Zmluva o poskytnuti NFP sa meni v rozsahu zmien obsiahnutych v prdvnom ukone
Poskytovatela, ktory sa v ramci zmien Zmluvy o poskytnuti NFP oznacuje ako ,Zmena
Zmluvy o poskytnuti NFP vykonana prostrednictvom plosnej zmeny podla § 22 ods. 6
zék. ¢.121/2022 7. 2." s uvedenim prislusného datumu vykonania tohto pravneho dkonu
Poskytovatelom; pravny udkon zmeny Zmluvy o poskytnuti NFP vykonanej
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d)

e)

prostrednictvom plosnej zmeny nahradza dodatok k Zmluve o poskytnuti NFP, ktory sa
preto nevyhotovuje.

Zmluvu o poskytnuti NFP moze Poskytovatel zmenit v celom rozsahu zmluvnych
dojednani obsiahnutych vo VZP, v rozsahu ¢lanku 2 ods. 2.6 a 2.10 zmluvy, €l. 4 ods. 4.2
zmluvy a v prilohe €. 4 Zmluvy o poskytnuti NFP, ktoré su rovnaké pre vsetkych rovnako
dotknutych prijimatelov. Tymto spOGsobom realizuje Poskytovatel predovsetkym
zavedenie opatreni vyplyvajucich zimplementacénej praxe, majucich horizontalne
uplatnenie, aktualizaéné zmeny v désledku zmeny Pravnych aktov EU, pravnych
predpisov SR alebo Pravnych dokumentov. Tymto sp6sobom nemozno menit parametre
Projektu podla & 3 pism. c) zékona o prispevkoch z fondov EU, ani nemozno zUZit rozsah
opravnenosti uréeny podmienkami poskytnutia prispevku podla Vyzvy.

Poskytovatel je povinny informovat Prijimatela prostrednictvom Informacného
monitorovacieho systému o obsahu zmeny Zmluvy o poskytnuti NFP wvykonanej
prostrednictvom plosnej zmeny najneskor v kalenddrny denl Zverejnenia takejto zmeny.
Ak v zmene Zmluvy o poskytnuti NFP vykonanej prostrednictvom plosnej zmeny nie je
uvedeny neskorsi datum ucinnosti, zmena Zmluvy o poskytnuti NFP vykonana
prostrednictvom plosnej zmeny je Ucinnd nasledujici Dert po jej Zverejneni
prostrednictvom Informaéného monitorovacieho systému.

Ak Prijimatel so zmenou Zmluvy o poskytnuti NFP vykonanou prostrednictvom plosnej
zmeny nesuhlasi, je opravneny odstlpit od Zmluvy o poskytnuti NFP do 20 Dni, odkedy
sa dozvedel o zmene Zmluvy o poskytnuti NFP vykonanej prostrednictvom plosnej
zmeny.

7. Prijimatel suhlasi s tym, Ze technickd zmena Zmluvy o poskytnuti NFP podla ods. 4 pism. b)
tohto ¢lanku, ku ktorej dochadza automaticky podla § 22 ods. 7 zdkona o prispevkoch
z fondov EU podla vysledku postupu podla osobitného predpisu, sa vykond takto:

a)

Zmluva o poskytnuti NFP sa meni v rozsahu oznamenia Poskytovatela o zmene Zmluvy
o poskytnuti NFP, ku ktorej doslo v dosledku vykonania postupu podlia zdkona o VO
a/alebo zakona o finanénej kontrole a audite v ramci Projektu. Oznamenie $pecifikuje
konkrétny rozsah vykonanych zmien, vratane identifikacie ¢asti Zmluvy o poskytnuti NFP,
ktora sa meni. Takto vykonana zmena sa oznacuje ako ,,Zmena Zmluvy o poskytnuti NFP
vykonana podla vysledku postupu podla osobitného predpisu podla § 22 ods. 7 zak. €.
121/2022 Z. z.” s uvedenim datumu odoslania oznamenia Poskytovatelom podla pism. b)
tohto odseku; pravny ukon zmeny Zmluvy o poskytnuti NFP vykonanej podla vysledku
postupu podla osobitného predpisu nahradza dodatok k Zmluve o poskytnuti NFP, ktory
sa preto nevyhotovuje.

Zmena Zmluvy o poskytnuti NFP v rozsahu oznamenia Poskytovatela podla pism. a) tohto
odseku nadobuda ucinnost odoslanim ozndmenia Poskytovatela Prijimatelovi
prostrednictvom Informacného monitorovacieho systému. Poskytovatel je povinny
takuto zmenu Zverejnit v Informa¢nom monitorovacom systéme.

Ak je obsahom ozndmenia Poskytovatela podla pism. a) tohto odseku zmena
v jednotlivych poloZkich rozpoctu Projektu a/alebo ich blizsia Specifikacia (pricom v
tomto pripade nejde o zmenu technickych parametrov, t.j. o zmenu technickej
Specifikacie), a to podla vysledkov kontroly Verejného obstaravania, postupuje sa tak, ze
Poskytovatel zapracuje zmeny v polozkdch rozpoctu, vratane tych, ktoré sivisia s
Potvrdenou ex ante financnou opravou, podla vysledku kontroly Verejného obstaravania
do elektronickej verzie rozpo¢tu Projektu (spolu so suvztaine upravenou vyskou
vydavkov), takto aktualizovany rozpocet Projektu nahrd do Informacného
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monitorovacieho systému k Projektu a jeho konecnd upravend podobu oznami
Prijimatelovi prostrednictvom Informaéného monitorovacieho systému. V désledku takto
vykonaného oznamenia Poskytovatela dochadza kzmene Zmluvy o poskytnuti NFP
aktualizaciou rozpoCtu Projektu ak zmene dotknutej casti Celkovych opravnenych
vydavkov. Pre uplatnenie a nasledné preplatenie zmenou dotknutych Celkovych
opravnenych vydavkov v ZoP je podkladom aktualizovany rozpocéet Projektu vykonany
opisanym spésobom na podklade vysledkov prislusnej kontroly Verejného obstardvania.

8. Zmluvné strany sa dohodli, Ze k automatickej zmene Zmluvy o poskytnuti NFP dochddza aj
vtedy, ak ma Prijimatelom oznamena zmena formalny charakter (ods. 4 pism. c) tohto
¢lanku). Zmena mé formalny charakter, ak je vysledkom postupu alebo konania podla
osobitného predpisu odlisného od zakona o VO a/alebo Zadkona o finanénej kontrole a audite
a vysledok tohto postupu alebo konania je pre Zmluvné strany zavazny (napr. zmeny
v obchodnej spoloc¢nosti podla Obchodného zédkonnika, zmeny podla zdkona ¢. 530/2003 Z.
z. o obchodnom registri a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich
predpisov). K zmene Zmluvy o poskytnuti NFP v pripade formalnej zmeny dochadza na
zaklade ozndmenia zmeny Prijimatelom od kalendarneho dna, kedy nastali pravne Gcinky
zmeny podla osobitného predpisu a ak ho nie je mozné urcit, od kalendarneho dna, kedy
zmena skutocne nastala. Dodatok k Zmluve o poskytnuti NFP z dévodu formalnej zmeny sa
nevyhotovuje. Formalna zmena sa zapracuje do Zmluvy o poskytnuti NFP v rdmci jej dalSich
zmien, ak sa dalSie zmeny riesia prostrednictvom vyhotovenia pisomného dodatku. Formalna
zmena sa premietne do Informac¢ného monitorovacieho systému v tej ¢asti udajov, ktoré sa
v d6sledku formalnej zmeny zmenili.

9. Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky zmeny, ktoré navrhne Prijimatel a ktoré nie je mozné
podradit pod niektoru zo zmien podla ods. 4 pism. a) aZ c) alebo e) tohto ¢lanku, ak nie je
dohodnuté inak, sa rieSia tak, Ze Prijimatel ozndmi zmenu Poskytovatelovi a dalej sa
postupuje takto:

a) Ak Poskytovatel ndvrh Prijimatela v plnom rozsahu a bez akejkolvek dalSej zmeny alebo
modifikacie tykajucej sa konecného znenia zmeny Zmluvy o poskytnuti NFP (vratane
zmeny Projektu) akceptuje, su splnené podmienky na zmenu Zmluvy o poskytnuti NFP
podla § 22 ods. 7 zdkona o prispevkoch z fondov EU. K zmene Zmluvy o poskytnuti NFP
dochadza oznamenim Poskytovatela Prijimatelovi o tom, Ze plne akceptoval navrhnutu
zmenu, s u¢innostou od kalendarneho dna, kedy zmena skuto¢ne nastala alebo od
neskorSieho kalendarneho dna, ktory je uvedeny v navrhu zmeny predloZzenom
Prijimatefom. Pravny Ukon ozndmenia Poskytovatela Prijimatelovi podla
predchadzajlcej vety musi byt Zverejneny v Informacnom monitorovacom systéme a
nahrddza sa nim dodatok k Zmluve o poskytnuti NFP, ktory sa preto nevyhotovuje.

b) Realizacii postupu a pravnym nasledkom podla prvej vety pism. a) tohto odseku nebrani,
ak za uc¢elom podrobnejSieho preskimania obsahu navrhovanej zmeny prebehne medzi
Zmluvnymi stranami pred akceptdciou zmeny Poskytovatelom komunikdcia, vratane
vymeny pisomnych podkladov. Prijimatel je opravneny pévodne predloZzeny ndvrh
zmeny upravit bez toho, aby bol povinny predkladat novy navrh.

c) Ak Poskytovatel navrh Prijimatela na zmenu Zmluvy o poskytnuti NFP akceptuje inak,
nez je uvedené v pism. a) tohto odseku, akceptovanim navrhu zmeny Poskytovatefom
dochadza k zmene Zmluvy o poskytnuti NFP v rozsahu akceptdcie menej vyznamnej
zmeny Poskytovatelom, s Géinnostou od kalendérneho dna, kedy zmena skutocne
nastala, ak z akceptovaného navrhu na zmenu nevyplyva iny ddtum Gcinnosti zmeny.
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Podla prvej vety tohto pism. c) sa postupuje aj v pripade zmeny Zmluvy o poskytnuti
NFP, ktoru Poskytovatel plne akceptuje, avSak z obsahu ktorej vyplyva skorsi datum
ucinnosti zmeny ako tri mesiace pred prvym mozZnym Zverejnenim zmeny Zmluvy
o poskytnuti NFP v Informa¢nom monitorovacom systéme. Zmeny podla prvej a druhej
vety tohto pism. c) sa zrealizuju prostrednictvom pisomného dodatku k Zmluve
o poskytnuti NFP, ktory sa vyhotovi najneskdr pred Ziadostou o platbu (s priznakom
,zaverecna“), pricom takyto dodatok moze zahfniat aj iné akceptované alebo schvélené
zmeny Zmluvy o poskytnuti NFP. Z hladiska opravnenosti vydavkov pre priebeine
predkladané ZoP je relevantnym podkladom pravny ukon ozndmenia Poskytovatela
Prijimatelovi o akceptacii menej vyznamnej zmeny Zmluvy o poskytnuti NFP.

d) Poskytovatel je opravneny preklasifikovat zmenu oznamenu Prijimatelom z rezimu
menej vyznamnej zmeny na vyznamnejSiu zmenu, ak ma za to, Ze skuto¢ny rozsah
zmeny, jej dopad alebo jej Ucinky na prava alebo povinnosti Zmluvnych stran podla
Zmluvy o poskytnuti NFP a/alebo na vztahy vyplyvajlce z poskytnutia NFP na zaklade
Zmluvy o poskytnuti NFP a z nich vyplyvajlice prava alebo povinnosti (napr. z hladiska
dodrzania pravidiel Verejného obstaravania, pravidiel Statnej pomoci) a/alebo na
opravnenost vydavkov, je potrebné posudit z komplexného hladiska v ramci postupov,
ktorymi sa rieSi vyznamnejSia zmena. Poskytovatel ozndmi Prijimatelovi
preklasifikovanie druhu zmeny a je povinny o nej nasledne riadne konat. Kzmene
Zmluvy o poskytnuti NFP dochadza podla pravidiel vyplyvajucich zo Zmluvy o poskytnuti
NFP alebo zo zédkona o prispevkoch z fondov EU pre preklasifikovany druh zmeny.

e) Poskytovatel je opravneny zmenu ozndamenu Prijimatelom neakceptovat. Dévody
neakceptacie zmeny Poskytovatel zahrnie do oznamenia o neakceptovani zmeny, ktoré
doruci Prijimatelovi prostrednictvom Informacného monitorovacieho systému, ¢im sa
rieSenie navrhu zmeny konéi. Poskytovatel vidy neakceptuje zmenu, ktord je
Podstatnou zmenou Projektu.

10. Zmluvné strany sa dohodli, Ze vyznamnejsie zmeny podliehaju schvaleniu Poskytovatefom.

11.

Navrh vyznamnejSej zmeny predkladd Prijimatel Poskytovatelovi na schvalenie vo forme
Ziadosti na formulari, ktory je pre tento druh zmien sucastou Pravneho dokumentu (napr.
Prirucky pre prijimatela). Zmluva o poskytnuti NFP v tomto ¢lanku stanovuje, kedy je
Prijimatel’ povinny predloZit Poskytovatelovi navrh zmeny pred vykonanim samotnej
vyznamnejSej zmeny alebo pred tym, ako vyznamnejsia zmena nastala (dalej ako ,ex-ante
vyznamnejSia zmena“) a kedy je Prijimatel opravneny navrhnit zmenu aj po uskuto¢neni
vyznamnejSej zmeny alebo po tom, ako vyznamnejsSia zmena nastala (dalej ako ,ex-post
vyznamnejsia zmena“). Ak zmena spociva v procesnom deji, Prijimatel je pri ex-ante
vyznamnej$ej zmene povinny predloZit Poskytovatelovi navrh zmeny pred zadiatkom
plynutia procesného deja. Ak ide o jednorazovu skutocnost, je tak povinny urobit pred
vznikom, pripadne zanikom skutocnosti, ktord sa ma prostrednictvom vykonania ex-ante
vyznamnej$ej zmeny povolit alebo odvratit.

Ziadost o zmenu Zmluvy o poskytnuti NFP tykajica sa vyznamnej$ej zmeny musi byt riadne
odévodnena a musi obsahovat informacie/ldaje, ktoré stanovuje Zmluva o poskytnuti NFP
a Pravny dokument, inak je Poskytovatel opravneny ju bez dalSieho posudzovania
neschvdlit. Poskytovatel nie je povinny navrhovanej Ziadosti Prijimatela o zmenu vyhoviet,
avsak rovnako nie je opravneny suhlas so zmenou bezddévodne odopriet, ak Ziadost
o zmenu spifia vietky podmienky stanovené Zmluvou o poskytnuti NFP a podmienky
vyplyvajuce z prislusného Pravneho dokumentu (napr. usmernenia k zmendm, ktoré moze
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12.

13.

14.

vydat a Zverejnit Poskytovatel na svojom webovom sidle) aZiadnej z podmienok sa
neprieci, ak nie je vyslovne dohodnuté inak. Kazdé neschvalenie vyznamnejsej zmeny musi
byt odbévodnené. Poskytovatel vidy neschvali zmenu, ktord je Podstatnou zmenou
Projektu. Ak dbjde k neschvaleniu Ziadosti o zmenu, Prijimatel nie je opravneny realizovat
predmetnu zmenu v rdmci Realizacie aktivit Projektu; ak by k realizacii zmeny doslo, budu
vydavky suvisiace stakouto zmenou Neopravnenymi vydavkami. O vysledku rieSenia
podanej Ziadosti o zmenu informuje Poskytovatel Prijimatela pisomne.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze ex-ante vyznamnejSou zmenou je:

a) zmena miesta realizacie Projektu,

b) zmena miesta, kde sa nachadza Predmet Projektu alebo zaloh, ak nie je zdloh sucasne
aj Predmetom Projektu,

c) zmena Prijimatela,

d) zmena Partnera, ak sa Projekt realizuje za Ucasti Partnera a ak Vyzva alebo Pravny
dokument alebo zmluva o partnerstve, ktord Poskytovatel schvalil, vyslovne
nevylucuje schvalovanie zmeny Partnera Poskytovatelom,

e) znizenie cielovej hodnoty Meratelného ukazovatela Projektu podla podmienok
dohodnutych v ods. 16 tohto ¢lanku,

f) zmena poctu alebo charakteru/povahy hlavnych Aktivit Projektu alebo podmienok
Realizacie aktivit Projektu podstatne odliSnych od tych, ktoré vyplyvali z opisu sp6sobu
realizdcie Projektu podla Schvélenej Ziadosti o NFP,

g) zmena majetkovo-pravnych pomerov tykajucich sa Predmetu Projektu alebo
suvisiacich s Realizaciou hlavnych aktivit Projektu v zmysle €l. 6 ods. 3 VZP,

h) zmena priamo sa tykajuca iného spdsobu splnenia podmienky poskytnutia prispevku,
ktora sa podla obsahu Vyzvy vztahuje aj na obdobie Realizacie aktivit Projektu alebo
Obdobie Udrzatelnosti Projektu,

i) zmena pouZzivaného systému financovania,

j) ind zmena, ktord je ako vyznamnejsia zmena oznacena v Zmluve o poskytnuti NFP, v
Prirucke pre Prijimatela, alebo vinom Pravnom dokumente.

Vyznamnejsia zmena ex ante nadobuda Ucinnost, vratane jej dosledkov z hladiska
opravnenosti vydavkov, v kalenddrny den odoslania Ziadosti o zmenu zo strany Prijimatela
Poskytovatelovi, ak bola zmena schvalena, alebo v neskorsi kalendarny den vyplyvajuci zo
schvdlenia Ziadosti o zmenu.

Zmeny podla ods. 12 pism. a) a b) tohto ¢lanku nie je mozné schvélit najma vtedy, ak by
v dosledku zmeny doslo k premiestneniu mimo opravnené Uzemie/miesto vymedzené vo
Vyzve; uvedené sa nevztahuje na premiestnenie zalohu, ktory nie je sicasne aj Predmetom
Projektu, a nie su tym dotknuté osobitné pravidla vyplyvajuce z pravidiel Statnej pomoci.

Poskytovatel je opravneny schvalit zmenu Prijimatela podla ods. 12 pism. c) tohto ¢lanku,
ak su splnené vsetky niiSie uvedené podmienky, pricom Poskytovatel je opravneny
odmietnut schvalenie zmeny Prijimatela aj vtedy, ak su tieto podmienky splnené.
Podmienky, ktoré musia byt splnené kumulativne, si nasledovné:

a) V dosledku zmeny Prijimatela nedojde k poruseniu Ziadnej z podmienok poskytnutia
prispevku a/alebo dalsej skutoénosti podla § 14 ods. 3 zdkona o prispevkoch z fondov
EU, ktoré sa podla obsahu Vyzvy a/alebo Pravneho dokumentu a/alebo Zmluvy

46



o poskytnuti NFP aplikuju na pravny vztah zalozeny Zmluvou o poskytnuti NFP pri
predloZeni Ziadosti 0 zmenu Prijimatelom; to znamend, Ze novy prijimatel spifia iba
takto existujuci, teda zUZeny rozsah podmienok poskytnutia prispevku a/alebo dalsich
skutocnosti uvedenych vo Vyzve.

b) Je preukazané, Ze zmena Prijimatela nesposobi Ziaden z nasledovnych nésledkov:

c)

(i) vznik vyhody akémukolvek subjektu v suvislosti s Projektom,

(ii) ukoncenie alebo redlne existujuca hrozba ukonéenia ¢innosti tretej osoby,
ktora ma byt novym prijimatelom, v oblasti, ktora suvisi s Realizaciou Projektu
a jeho cielmi,

(iii) presun vyrobnej Cinnosti alebo redlne existujica hrozba presunu vyrobnej
¢innosti vramci Projektu mimo regiénu uUrovne NUTS2, vktorom bola
povodnému Prijimatelovi Schvalend Ziadost o NFP,

(iv) negativny vplyv alebo redlne existujuca hrozba negativneho vplyvu na ciele
Projektu v $irSom zmysle vyjadrenom v ods. 16 tohto ¢lanku vo vztahu k ucelu,
ktory sa realizdciou Projektu sleduje z hladiska ciefov Programu Slovensko
alebo jeho casti, alebo negativny vplyv alebo redlne existujica hrozba
negativneho vplyvu na ciel Projektu podla ¢l. 2 ods. 2.2 zmluvy,

Prijimatel zabezpeci, aby tretia osoba, ktord ma byt novym prijimatelom, osobitnym
pravnym Ukonom, ktorého ucastnikom bude Poskytovatel, vstupila do Zmluvy
o poskytnuti NFP namiesto Prijimatela v rovnakom rozsahu prav a povinnosti, ako mal
povodny Prijimatel. Takyto osobitny Ukon sa vyzaduje aj v pripade, ak vzmysle
osobitného pravneho predpisu je novy prijimatel univerzalnym pravnym ndstupcom
povodného Prijimatela.

15. Poskytovatel je opravneny schvalit zmenu Partnera podla ods. 12 pism. d) tohto ¢élanku, ak
su splnené vsetky nizsie uvedené podmienky. Poskytovatel je opravneny odmietnut navrh
zmeny Partnera aj v pripade, ak su tieto podmienky splnené, okrem pripadu, ak je zmena
Partnera vysledkom realizacie vopred stanoveného mechanizmu zmeny Partnera
obsiahnutého vo Vyzve alebo v Prdvnom dokumente alebo v zmluve o partnerstve, ktoru
Poskytovatel schvalil. Pre zmenu Partnera platia nasledovné podmienky:

a)

Ak kvyberu nového Partnera dbjde v dbsledku realizdcie vopred stanoveného
mechanizmu zmeny Partnera obsiahnutého vo Vyzve alebo v Prdvnom dokumente
alebo v zmluve o partnerstve, ktord Poskytovatel schvalil, novym Partnerom sa stane
takto vybraty subjekt, ak je nepochybné, Ze mechanizmus bol zrealizovany spravne a
nevykazuje Ziadne podstatné nedostatky.

Ak zmena Partnera nie je vysledkom realizicie vopred stanoveného mechanizmu podla
pism. a) tohto odseku, navrhovana zmena Partnera musi spifiat vietky podmienky pre
zmenu Prijimatela podla ods. 14 pism. a) a b) tohto ¢lanku, ktoré sa na zmenu Partnera
pouziju primerane.

Prijimatel zabezpeci, aby v pripade postupu podla pism. a) alebo podla pism. b) tohto
odseku novy Partner osobitnym uUkonom vstupil do zmluvy o partnerstve namiesto
povodného Partnera v rovnakom rozsahu prav a povinnosti ako mal pévodny Partner;
podrobnosti bude obsahovat zmluva o partnerstve. Takyto Ukon sa vyZaduje aj vtedy,
ak vzmysle osobitného pravneho predpisu je novy Partner univerzalnym pravnym
nastupcom Prijimatela.
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16. Zmena v cielovej hodnote Meratelného ukazovatela podla ods. 12 pism. e) tohto ¢lanku sa
rieSi podla dalej uvedenych pravidiel v zavislosti od toho, oaky typ Meratelného
ukazovatela ide. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych pravidlach:

a)

Pravidld tykajuce sa znizenia cielovej hodnoty Meratelného ukazovatela vysledku:

(i) Ak z komplexného posudenia znizenia vysky cielovej hodnoty Meratelného
ukazovatela vysledku navrhovaného Prijimatelom vyplynie, Ze dovody poZzadovaného
znizenia su spOsobené v prevainej miere faktormi, ktoré Prijimatel objektivne
nemohol ovplyvnit a sicasne nova cielova hodnota Meratelhého ukazovatela vysledku
nie je neprimerana z ¢asového, financ¢ného a vecného hladiska v porovnani so stavom
a oCakavaniami, ktoré vyplyvaju zo Schvdlenej Ziadosti o NFP, Poskytovatel zmenu
schvali, ¢im dochddza k akceptovaniu znizenej vysky cielovej hodnoty Meratelného
ukazovatela vysledku zo strany Poskytovatela bez vplyvu na vysku NFP. Ak nie je
splnend ¢o i len jedna Cast z podmienok podla prvej vety tohto bodu (i), Poskytovatel
je opravneny schvilit znizenie cielovej hodnoty Meratelného ukazovatela vysledku
stym, Ze automatickym doésledkom takéhoto schvdlenia je zniZenie vySky NFP na
zaklade aplikacie sankéného mechanizmu podla ¢l. 18 ods. 1 pism. h) VZP.

(ii) Bez ohladu na splnenie podmienok podlia prvej vety bodu (i) tohto pism. a)
Poskytovatel znizenie cielovej hodnoty Meratelného ukazovatela vysledku neschvali,
ak by v doésledku zniZenia cielova hodnota Meratelného ukazovatela vysledku klesla
pod hranicu vyjadrentd v¢l. 4 ods. 4.3 zmluvy oproti vyske cielovej hodnoty
Meratelného ukazovatela vysledku, ktora bola uvedend v Schvalenej Ziadosti o NFP.
(iii) Ak Projekt spiia podmienky uvedené v druhom pododseku ¢&l. 4 ods. 4.3 zmluvy
(vynimka pre projekty, ktoré nepredstavuju ani investiciu do vyroby, ani investiciu do
infrastruktiry podla ¢l. 65 nariadenia o spolo¢nych ustanoveniach asucasne su
splnené dohodnuté podmienky podla druhého pododseku ¢l. 4 ods. 4.3 zmluvy):

1. nedochdadza k znizeniu vysky NFP v dosledku znizenia vysky ciefovej hodnoty
Meratelného ukazovatela vysledku, bez ohladu na to, ¢i su splnené
podmienky podla prvej vety bodu (i) tohto pism. a) a

2. neuplatni sa pravidlo uvedené v bode (ii) tohto pism. a).

Cielova hodnota Meratelného ukazovatela vystupu je zavazna z hladiska dosiahnutia
jej cielovej hodnoty podla Schvélenej Ziadosti o NFP. Nedosiahnutie cielovej hodnoty
Meratelného ukazovatela vystupu automaticky spOsobuje zniZzenie vysky NFP na
zaklade aplikacie sankéného mechanizmu podla ¢l. 18 ods. 1 pism. h) VZP. Samotné
schvélenie zniZenia cielovej hodnoty Meratelného ukazovatela vystupu nema Ziadne
ucéinky vo vztahu k naslednému uplatneniu sankéného mechanizmu. Prijimatel preto
na zaklade schvdlenia zniZenia cielovej hodnoty Meratelného ukazovatela vystupu
nenadobuda Ziadne legitimne ocakavanie tykajuce sa vysky NFP, ktord mu bude
vyplatend. Poskytovatel zniZenie cielovej hodnoty Meratelného ukazovatela vystupu
neschvali, ak by v dosledku znizenia ciefovd hodnota Meratelného ukazovatela
vystupu klesla pod hranicu vyjadrenu v €l. 4 ods. 4.3 zmluvy oproti vyske Meratelného
ukazovatela vystupu, ktora bola uvedend v Schvéalenej Ziadosti o NFP.

Vo vztahu kfinanénému plneniu Poskytovatel zniZi vySku poskytovaného NFP
primerane k dosiahnutiu nizSej hodnoty Meratelného ukazovatela vystupu oproti
planovanej cielovej hodnote Meratelného ukazovatela vystupu uvedenej v Prilohe €. 2
Zmluvy o poskytnuti NFP pri dodrZzani minimadlnej hranice a ostatnych pravidiel
uvedenych v predchadzajucich pismenach tohto odseku (vratane vynimky ztohto
postupu uvedenej v pism. a) vyssie), a to podla ¢l. 18 ods. 1 pism. h) VZP. Ak dochadza
ku znizeniu vysky NFP len v suvislosti s niektorymi Aktivitami alebo ich c¢astami

U
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17.

18.

v nadvaznosti na uplatnenie postupu podla ¢l. 18 ods. 1 pism. e) VZP,
Poskytovatel vykona zodpovedajuce znizenie vydavkov na podporné Aktivity Projektu.

d) Zmluvné strany sa dohodli, Ze zniZenie cielovej hodnoty Meratelného ukazovatela sa
rieSi podla pravidiel obsiahnutych v tomto odseku vZdy, ak schvalenim zmeny mébze
byt (v pripade Meratelného ukazovatela vysledku) alebo bude (v pripade Meratelného
ukazovatela vystupu) znizena vyska NFP v dosledku aplikacie sankéného mechanizmu.
Ak je aplikdcia sankéného mechanizmu v dosledku zniZenia cielovej hodnoty
Meratelného ukazovatela vylucend, znizenie Meratelného ukazovatela sa zaznamena
vhodnym spdsobom v ramci monitorovania Projektu a zmena Zmluvy o poskytnuti NFP
sa z tohto dévodu nevykona.

e) Vo vztahu kzniZeniu cielovej hodnoty Meratelného ukazovatela vystupu bez
prekrocenia nepovolenej odchylky od cielovej hodnoty Meratelného ukazovatela
podla Schvélenej ziadosti o NFP podla ¢l. 4 ods. 4.3 zmluvy sa Zmluvné strany dohodli,
Ze Poskytovatel je opravneny pri rieSeni zmeny Zmluvy o poskytnuti NFP postupovat
podla ods. 9 pism. a) a b) tohto ¢lanku.

Zmenu podla ods. 12 pism. f) tohto ¢lanku nemozno schvilit, ak by posudzovana zmena
viedla ktomu, Ze by sa Cinnost, na ktord sa ma NFP poskytnut po vykonanej zmene,
odchylila od svojho ciela v tom zmysle, Ze sa nedosiahne Ziadny ciel, alebo sa dosiahne iny
ciel ako ten, ktory vyplyval z podmienok, za spinenia ktorych bol Projekt schvaleny (rozdiel
medzi obsahom Projektu v ¢ase schvalenia Ziadosti o NFP a v ¢ase po uskutocneni zmeny),
alebo sa dosiahne ciel Projektu len ciasto¢ne. Cielom podla tohto odseku sa rozumie
celkové zameranie Projektu, preto ma Sirsi vyznam, nez len zohladnenie cielov podla ¢l. 2
ods. 2.2 zmluvy. Na dosiahnutie ciela Projektu méZe mat vyznamny negativny vplyv tak
fyzicka ako aj funkénd zmena. Zmena sa posudzuje aj z hladiska porovnania rozdielov medzi
stavom, v akom bol Projekt schvaleny a stavom v priebehu jeho skuto¢nej realizacie. Zmena
sa posudzuje z hladiska zmien fungovania Projektu v Obdobi UdrZzatelhosti Projektu. Ak
zmena Projektu, ktord meni povahu ¢innosti alebo podmienky jej vykonavania, ma urcity
rozsah, ktory mozno povazovat za vyznamny a takymto vyznamnym spdsobom negativne
vplyva na dosiahnutie ciela Projektu, je dany zdklad na to, aby takdato zmena bola
povaZovana za Podstatnu zmenu Projektu.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze ex-post vyznamnejSou zmenou je najma:

a) Precerpanie v ramci jednej zo Skupin vydavkov v rozsahu vdaésom ako 15 % kumulativne
na tuto Skupinu vydavkov za celt dobu Realizacie Projektu. Tato odchylka nesmie mat
za nasledok zvysenie vydavkov uréenych na podporné Aktivity Projektu.

b) Odchylka v rozpocte Projektu tykajuca sa Opravnenych vydavkov, okrem zniZenia vysky
Opravnenych vydavkov, ak takéto znizenie nema vplyv na dosiahnutie ciela Projektu
podla ¢l. 2 ods. 2.2 zmluvy.

Sucastou Ziadosti o zmenu Prijimatela v tomto pripade su aj nasledovné informacie:

(i) vpripade zmeny vecného plnenia, ktorého doésledkom je navrhovana zmena
v rozpocte Projektu, preukdzanie suladu takejto zmeny sreZimom zmien
dohodnutych v zmluve medzi Prijimatefom a Dodavatelom a so zakonom o VO,

(i) v pripade zmeny vecného plnenia, ktorého dosledkom je navrhovanad zmena
v rozpocte Projektu, uvedenie dovodu, pre ktory kzmene doslo, osobitne
v pripade, ak nepredstavuje prinos pre Projekt, t. j. ak nepredstavuje zlepsenie
oproti pévodnému stavu Projektu,
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c)

(iii) v pripade vypustenia urcitého vecného plnenia, v désledku ¢oho sa navrhuje znizit
Rozpocet Projektu, oddévodnenie, Ze nejde o Podstatni zmenu Projektu,
konkrétne sohladom na naplnenie podmienok podla pism. c) zdefinicie
Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v ¢l. 1 ods. 3 VZP (vplyv na povahu, ciele
alebo podmienky realizacie Projektu).

Doplnenie novej Skupiny vydavkov a/alebo Aktivity, ktord je opravnena v zmysle Vyzvy.

19. Vo vztahu k ex post vyznamnej$im zmenam sa Zmluvné strany dohodli na nasledovnom:

a)

c)

Ak zmeny, ktoré vecne zodpovedajui zmenam podla pism. a) a b) ods. 18 tohto ¢lanku,
spifiaju podmienky na ich rieenie ako technické zmeny podla ods. 7 tohto ¢lanku,
postup ich rieSenia ako technickych zmien ma prednost pred postupom ich riesenia
ako ex-post vyznamnejsSich zmien.

Ex-post vyznamnejsia zmena, ktorad bola schvalend, nadobuda ucinnost, vratane jej
doésledkov z hladiska oprdvnenosti vydavkov, v kalendarny den, kedy ex-post
vyznamnejSia zmena nastala, alebo v neskorsi kalendarny den uvedeny v Ziadosti
o zmenu, ak ju Poskytovatel schvalil.

Schvdlend ex-post vyznamnejsSia zmena sa zrealizuje prostrednictvom pisomného
dodatku k Zmluve o poskytnuti NFP, ktory sa vyhotovi najneskér pred ZoP, ktora ako
prva zahfiia aspon niektoré vydavky, ktoré su pozadovanou ex-post vyznamnejSou
zmenou dotknuté, pricom takyto dodatok mdze zahfrat aj iné akceptované alebo
schvalené zmeny Zmluvy o poskytnuti NFP. Z procesnych dovodov tykajucich sa
rieSenia ZoP sa Zmluvné strany dohodli, Ze Prijimatel je povinny poZiadat o ex-post
vyznamnej$iu zmenu najneskor 30 dni pred predlozenim Ziadosti o platbu, ktora ako
prva zahfia aspon niektoré vydavky, ktoré su poZadovanou ex-post vyznamnejSou
zmenou dotknuté. Tym nie su dotknuté povinnosti Prijimatela vyplyvajice mu zo
Zakona o financnej kontrole a audite tykajuce sa vykondvania zakladnej financnej
kontroly. Ak Prijimatel predloZi Ziadost o platbu obsahujicu aspof niektoré vydavky
dotknuté navrhovanou ex-post vyznamnejSou zmenou skér ako 30 dni po predloZeni
takejto Ziadosti 0 zmenu, je Poskytovatel opravneny v takto skor predlozenej Ziadosti
o platbu zamietnut vSetky vydavky, ktoré si dotknuté Prijimatefom navrhovanou
zmenou. V pripade zamietnutia vydavkov podla predchadzajicej vety je Prijimatel
opravneny do daldej Ziadosti o platbu po uplynuti procesnej lehoty a po splneni
vSetkych aplikovatelnych podmienok opravnenosti, zahrnut aj takéto pévodne
zamietnuté vydavky.

20. Zmluvné strany sa dohodli, Ze pri predlZzovani doby Realizacie hlavnych aktivit Projektu
(zmeny podla ods. 9 tohto ¢lanku) platia nasledovné pravidl3a, ¢im vsak nie su dotknuté
ostatné pravidla vyplyvajuce zo Zmluvy o poskytnuti NFP tykajice sa ¢asového aspektu
Realizacie hlavnych aktivit Projektu (napriklad pravidla uvedené v ¢l. 8 a 17 VZP):

a)

Dobu Realizacie hlavnych aktivit Projektu nie je mozné predizit nad ramec maximalne;j
doby, ktora pre realizaciu hlavnych aktivit projektov vyplyva z Vyzvy a ktora je uvedend
pri definicii Realizacie hlavnych aktivit Projektu v ¢l. 1 ods. 3 VZP, a ktora nesmie
presiahnut 31.12.2029. V ramci tejto doby stanovenej Vyzvou pre realizaciu hlavnych
aktivit projektov je mozné individudlne stanovenu dobu Realizdcie hlavnych aktivit
Projektu predlZovat na zdklade ozndmenia zmeny zo strany Prijimatela.

Ak Prijimatel neoznami prediZenie doby Realizicie hlavnych aktivit Projektu pred jej
uplynutim, vydavky, ktoré realizoval v ¢ase od uplynutia doby Realizacie hlavnych
aktivit Projektu do akceptacie predizenia doby Realizacie hlavnych aktivit Projektu, su
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21.

22.

Opravnenymivydavkami, ak Poskytovatel nasledne akceptuje alebo schvali predmetnu
zmenu. Plynutie doby Realizacie hlavnych aktivit Projektu sa neprerusuje pocas
obdobia medzi uplynutim pévodne dohodnutého terminu Ukoncenia realizacie
hlavnych aktivit Projektu a ozndmenim o prediZeni doby Realizacie hlavnych aktivit
Projektu.

c) Poskytovatel neakceptuje predizenie doby Realizicie hlavnych aktivit Projektu, ak
z existujucich dokladov, ktorych relevantnost je nepochybnd, vyplyva, Zze doba od
oznamenia zmeny aZ do uplynutia maximdlnej doby, ktord pre realizaciu projektov
vyplyva z Vyzvy a ktora je uvedena pri definicii Realizacie hlavnych aktivit Projektu v ¢l.
1 ods. 3 VZP, je kratSia ako doba nevyhnutna na Ukoncenie realizacie hlavnych aktivit
Projektu. V takom pripade ide o podstatné porusenie Zmluvy o poskytnuti NFP podla
¢l. 2 ods. 2.4 zmluvy a ¢l. 17 ods. 7 pism. g) VZP. Existujucimi dokladmi podla prvej vety
tohto pism. c) su najma znalecky posudok vypracovany znalcom v prisluSnom
znaleckom odbore, odborné vyjadrenie alebo stanovisko znalca alebo inej odborne
spOsobilej osoby v prislusSnom odvetvi alebo odbore.

Na schvdlenie zmeny Zmluvy o poskytnuti NFP, ani na uzatvorenie dodatku k Zmluve
o poskytnuti NFP bez predchadzajuceho schvélenia zmeny, ktord je obsiahnutd
v predmetnom dodatku k Zmluve o poskytnuti NFP, nie je pravny narok.

Zmluvné strany sa dohodli a suhlasia, Ze vSetky zmeny v Pravnych dokumentoch, z ktorych
pre Prijimatela vyplyvaju prava a povinnosti alebo ich zmeny, su pre Prijimatela zavazné, a
to odo dna nadobudnutia ich U¢innosti za predpokladu ich Zverejnenia.

Clanok 17 UKONCENIE ZMLUVY

1.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zmluvu o poskytnuti NFP je moZné ukoncit riadne alebo
mimoriadne. Zmluvné strany tiez dohodli rozvdzovaciu podmienku podfa €l. 5 ods. 5.3
zmluvy, pricom su si vedomé toho, Ze naplnenim rozvazovacej podmienky ucéinna Zmluva
o poskytnuti NFP zanikne a odpadne pravny dévod na jej plnenie.

Riadne ukoncéenie Zmluvy o poskytnuti NFP nastane uplynutim doby trvania Zmluvy o
poskytnuti NFP podla ¢l. 5 ods. 5.2. zmluvy.

Mimoriadne ukonéenie Zmluvy o poskytnuti NFP mézZe nastat dohodou Zmluvnych stran,
odstupenim od Zmluvy o poskytnuti NFP zo strany Prijimatela alebo Poskytovatela alebo
vypovedou Zmluvy o poskytnuti NFP zo strany Prijimatela.

Od Zmluvy o poskytnuti NFP mdZe Prijimatel alebo Poskytovatel odstupit v pripadoch
podstatného porusenia Zmluvy o poskytnuti NFP druhou Zmluvnou stranou,
nepodstatného porusenia Zmluvy o poskytnuti NFP druhou Zmluvnou stranou a dalej v
pripadoch, ktoré ustanovuje Zmluva o poskytnuti NFP alebo prdvne predpisy SR a Pravne
akty EU.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pre odstupenie od Zmluvy o poskytnuti NFP platia
vSeobecné ustanovenia Obchodného zakonnika o odstipeni od zmluvy (§344 a nasl.
Obchodného zakonnika), ak nie je vZmluve o poskytnuti NFP uvedené osobitné
dojednanie Zmluvnych strdn, ktorym sa nahrddzaju zakonné ustanovenia.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze porusenie Zmluvy o poskytnuti NFP je podstatné, ak
Zmluvna strana porusujuca Zmluvu o poskytnuti NFP vedela v ¢ase uzavretia Zmluvy
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o poskytnuti NFP alebo v tomto ¢ase bolo rozumné predvidat s prihliadnutim na ucel

Zmluvy o poskytnuti NFP, ktory vyplynul z jej obsahu alebo z okolnosti, za ktorych bola
Zmluva o poskytnuti NFP uzavretd, Ze druha Zmluvna strana nebude mat zaujem na plneni
povinnosti pri takom poruseni Zmluvy o poskytnuti NFP alebo v pripadoch, ak tak

ustanovuje Zmluva o poskytnuti NFP.

Zmluvné strany sa v sulade s ods. 4 tohto ¢lanku dohodli, Ze Poskytovatel je opravneny
odstupit od Zmluvy o poskytnuti NFP najma:

a)

c)

g)

v pripade vzniku takych okolnosti na strane Prijimatela, v dosledku ktorych bude
zmarené dosiahnutie Géelu Zmluvy o poskytnuti NFP a/alebo ciela Projektu a siéasne
nepojde o OVZ;

v pripade zistenia Podstatnej zmeny Projektu, a to v zmysle podmienok uvedenych
v Zmluve o poskytnuti NFP (najma v ¢l. 16 VZP, v¢l. 1 ods. 3,v¢l. 2 ods. 2a3,v ¢l 6
ods. 4 VZP) ako aj vzmysle nariadenia o spolo¢nych ustanoveniach a Pravnych
dokumentov, ktoré boli vydané pre aplikdciu Podstatnej zmeny zo strany Orgdnov
zapojenych do riadenia, auditu a kontroly fondov EU vratane finanéného riadenia, ak
boli Zverejnené;

v pripade nesplnenia alebo porusenia podmienok poskytnutia prispevku, ktoré su
uvedené vo Vyzve a ktoré podla obsahu Vyzvy alebo Pravneho dokumentu musia byt
splnené aj pocas trvania Zmluvy o poskytnuti NFP; to neplati v pripade, ak konkrétna
podmienka poskytnutia prispevku zostava z objektivneho hladiska splnen3, ale inym
sposobom, ako bolo uvedené v Schvélenej ziadosti o NFP;

v pripade porusenia oznamovacej povinnosti Prijimatelom podla ¢l. 16 ods. 3 VZP, ak
udalost alebo skutocnost, ktoru Prijimatel neoznamil, ma tak zavazne negativny
dopad na Realizaciu aktivit Projektu a/alebo Udrzatelhost Projektu a/alebo ucel
Zmluvy o poskytnuti NFP alebo ciel Projektu, Ze ju (ich) nemozno napravit;

v pripade poskytnutia nepravdivych alebo zavddzajucich informacii alebo
neposkytnutia informdacii Poskytovatelovi v suvislosti so Zmluvou o poskytnuti NFP
pocas ucinnosti Zmluvy o poskytnuti NFP ako aj v ¢ase od podania Ziadosti o NFP
Poskytovatelovi, ktorych spoloénym zakladom je skutocnost, ze Prijimatel nekonal
dobromyselne alebo v suvislosti s tymito informaciami Prijimatel vykonal ukon
v suvislosti s Projektom, ktory by v stlade so Zmluvou o poskytnuti NFP pri poskytnuti
pravdivych udajov nebol opravneny vykonat, alebo by ho musel vykonat inak, alebo
na zaklade takto poskytnutych informacii resp. v désledku ich neposkytnutia
Poskytovatel vykonal Ukon v suvislosti s Projektom, ktory by inak nevykonal;

ak Prijimatel nezacne s Realizaciou hlavnych aktivit Projektu v lehote 3 mesiacov od
terminu uvedeného v Prilohe €. 2 Zmluvy o poskytnuti NFP vyjadrujldceho zaciatok
prvej hlavnej Aktivity, alebo od nového terminu po akceptovani zmeny podla ¢l. 16
VZP;

v pripade neukoncenia Realizacie hlavnych aktivit Projektu do terminu Ukoncenia
realizacie hlavnych aktivit Projektu uvedeného v Prilohe €. 2 Zmluvy o poskytnuti NFP
alebo v predizenej lehote po akceptovani alebo schvéleni zmeny tykajicej sa
prediZenia Realizacie hlavnych aktivit Projektu; to neplati v pripade, ak Prijimatel
oznamil predizenie Realizacie hlavnych aktivit Projektu vramci opravneného
obdobia, boli spinené podmienky na jej prediZenie vzmysle &l. 16 ods. 19 VzP
a Poskytovatel v primeranej lehote nie dlhSej ako 30 dni na ozndmenie Prijimatela
nereagoval; dévod na odstupenie od Zmluvy o poskytnuti NFP podla tohto pismena
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h)

je dany vidy, ak dojde k neakceptovaniu alebo k neschvéleniu predizenia doby
Realizacie hlavnych aktivit Projektu Poskytovatelom;

v pripade porusenia zavazkov tykajucich sa vecnej a/alebo ¢asovej stranky Realizacie
aktivit Projektu, ktoré maju podstatny negativny vplyv na Projekt, sposob jeho
realizacie, a/alebo ciel Projektu alebo na dosiahnutie ic¢elu Zmluvy o poskytnuti NFP;
ide najma o zastavenie alebo prerusenie Realizacie aktivit Projektu z dévodov na
strane Prijimatela, ak ho nie je mozné podradit pod dévody uvedené v ¢l. 8 VZP,
porusenie povinnosti pri pouZiti NFP v zmysle ¢l. 2 ods. 2.6 zmluvy, nedodrzanie
skutocnosti, podmienok alebo zavazkov tykajucich sa Projektu, ktoré boli uvedené
v Schvdlenej Ziadosti o NFP;

ak Poskytovatel alebo iny kontrolny alebo auditny organ uvedeny v €l. 13 VZP v rdmci
vykonavanej kontroly alebo auditu identifikuje podstatné porusenie pravidiel
a zmluvnych podmienok, za ktorych boli prostriedky NFP Prijimatelovi poskytnuté;
k odstipeniu od Zmluvy o poskytnuti NFP podla tohto pismena modze dojst
kedykolvek pocas trvania Zmluvy o poskytnuti NFP v nadvaznosti na vykonanu
kontrolu alebo audit, bez ohladu na vysledok predchadzajucich kontrol alebo inych
postupov aplikovanych vo vztahu k Projektu zo strany Poskytovatela alebo iného
opravneného organu;

ak Poskytovatel alebo iny kontrolny alebo auditny organ uvedeny v €l. 13 VZP v rdmci
vykonavanej kontroly alebo auditu identifikuje porusenie zdvazkov tykajucich sa
Verejného obstaravania v rdmci Projektu uvedenych vo Vyzve, v Zmluve o poskytnuti
NFP, v zdkone o VO alebo v pravnych predpisoch a Pravnych dokumentoch, ak
neddjde k aplikacii postupu podla § 41 zdkona o prispevkoch zfondov EU;
k odstipeniu od Zmluvy o poskytnuti NFP podla tohto pismena moéZe dojst
kedykolvek pocas trvania Zmluvy o poskytnuti NFP v nadvdznosti na vykonanu
kontrolu, bez ohladu na vysledok predchddzajicich kontrol alebo inych postupov
aplikovanych vo vztahu k Projektu zo strany Poskytovatela alebo iného opravneného
organu;

ak sa pravoplatnym rozhodnutim prislusného organu preukaze porusenie pravnych
predpisov tykajucich sa Verejného obstaravania v rdmci Projektu;

ak Prijimatel svojim zavinenim nezacne Verejné obstardavanie na vyber Dodavatela
najneskér do 3 mesiacov od nadobudnutia G¢innosti Zmluvy o poskytnuti NFP alebo
v predizenej lehote po akceptovani zmeny podla ¢l. 16 VZP alebo do 45 dni od
zruSenia predchddzajuceho Verejného obstaravania alebo do 45 dni od ukoncenia
zmluvy s Dodavatelom z predchadzajliceho Verejného obstaravania alebo do 45 dni
od dorucenia Cciastkovej spravy zkontroly/spravy z kontroly od Poskytovatela
vztahujucej sa k bezprostredne predchadzajucemu Verejnému obstaravaniu, ktora
obsahuje oznamenie Poskytovatela podla ¢l. 3 ods. 7 pism. b) VZP;

ak Prijimatel v lehote do 30 dni odo dnia dorucenia ozndmenia o sulade alebo
nesulade predloZzenych dokumentov so zakonom o VO alebo pravidlami uvedenymi
v Pravnych dokumentoch nezverejni oznamenie o zacati Verejného obstaravania vo
Vestniku verejného obstaravania, ani nepoziada o prediZenie tejto lehoty s riadnym
oddvodnenim;

ak sa pravoplatnym rozhodnutim preukaZe spachanie trestného c¢inu v suvislosti
s Projektom;

ak bude ako opodstatnend vyhodnotend staznost smerujica k ovplyviiovaniu
konania o Schvdélenej Ziadosti o NFP alebo ku konfliktu zaujmov alebo k zaujatosti,
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pripadne ak takéto ovplyvriovanie alebo porusovanie skonstatuju aj bez staznosti
alebo podnetu na to opravnené kontrolné organy;

p) v pripade porusenia povinnosti Prijimatelom podla ¢l. 2 ods. 2.7 zmluvy, ktoré je
konstatované v rozhodnuti Eurdpskej komisie vydanom v nadvaznosti na ¢l. 108
Zmluvy o fungovani EU;

g) v pripade takého konania alebo opomenutia konania Prijimatela alebo inych oséb, za
konanie alebo opomenutie ktorych Prijimatel zodpoveda v zmysle ¢l. 2 ods. 1 VZP,
v sUvislosti so Zmluvou o poskytnuti NFP alebo s Realizaciou aktivit Projektu alebo
s Udrzatelnostou Projektu, ktoré je povazované za Nezrovnalost v zmysle nariadenia
o spoloénych ustanoveniach a Poskytovatel stanovi, e takato Nezrovnalost sa
povaZuje za podstatné porusenie Zmluvy o poskytnuti NFP;

r) v pripade vyhlasenia konkurzu na majetok Prijimatela alebo zastavenia konkurzného
konania/konkurzu pre nedostatok majetku alebo v pripade vstupu Prijimatela
do likvidacie;

s) v pripade opakovaného nepredloZenia Ziadosti o platbu v lehote podla ¢l. 4 ods. 4.1
zmluvy;

t) v pripade porusenia ¢l. 4 ods. 7 VZP, ¢l. 18 ods. 1 VZP a ¢l. 13 ods. 3 VZP;

u) vpripade vykonania takého uUkonu zo strany Prijimatela, na ktory je potrebny
predchdadzajuci pisomny suhlas Poskytovatela v pripade, ak suhlas nebol udeleny,
alebo ak doslo k vykonaniu takého Ukonu zo strany Prijimatela bez Ziadosti o takyto
suhlas;

v) ak je Prijimatel ku diiu nadobudnutia Uc¢innosti Zmluvy o poskytnuti NFP podnikom
v tazkostiach, hoci z Pravnych aktov EU vyplyva, 7e podpora z prisluiného fondu
alebo na prislusnom pravnom zaklade je vylicend pre podniky v tazkostiach; tento
dbévod odstlpenia od Zmluvy o poskytnuti NFP sa uplatni, ak je podmienka nebyt
podnikom v tazkostiach relevantna vo vztahu k Projektu a ak k zisteniu, Ze tato
podmienka bola porusend, doslo po uplynuti obdobia, ku ktorému sa viaZe
rozvazovacia podmienka podla ¢lanku 5 ods. 5.3 zmluvy;

w) v pripade kazdého porusenia povinnosti Prijimatela, ktoré je v Zmluve o poskytnuti
NFP oznacené ako podstatné porusenie povinnosti alebo podstatné porusenie
Zmluvy o poskytnuti NFP.

8. V pripade podstatného porusenia Zmluvy o poskytnuti NFP, ako aj v pripadoch uvedenych
v predchadzajucom odseku tohto ¢lanku, ma Poskytovatel pravo od Zmluvy o poskytnuti
NFP odstupit okamZite po tom, ako sa o poruseni povinnosti, resp. o dévode podla
predchadzajuceho odseku tohto clanku dozvedel alebo kedykolvek v priebehu plynutia
premlcacej doby podla prislusnych ustanoveni Obchodného zadkonnika, nariadenia Rady (ES,
EURATOM) ¢. 2988/95 o ochrane finanénych zaujmov Eurdpskych spolocenstiev a podla ¢l.
5 ods. 5.9 zmluvy.

9. V pripade nepodstatného porusenia Zmluvy o poskytnuti NFP je Poskytovatel opravneny od
Zmluvy o poskytnuti NFP odstupit, ak Prijimatel nesplni svoju povinnost ani v primeranej
dodatocnej lehote, ktord mu na to bola poskytnutd. Ak dodatocné splnenie zavazku nie je
mozné, mbze Poskytovatel od Zmluvy o poskytnuti NFP odstlpit aj bez poskytnutia
dodatocnej primeranej lehoty. Aj v pripade podstatného porusenia Zmluvy o poskytnuti NFP
je Poskytovatel opravneny poskytnut Prijimatelovi dodato¢nd lehotu na splnenie porusenej
povinnosti, priom ani poskytnutie takejto dodatocnej lehoty sa nedotyka toho, Ze ide
o podstatné porusenie povinnosti (§ 345 ods. 3 Obchodného zakonnika).
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11.

12.

13.

14.

15.

Cla

1.

OdstuUpenie od Zmluvy o poskytnuti NFP je ucinné driom dorucenia pisomného oznamenia
o odstupeni od Zmluvy o poskytnuti NFP druhej Zmluvnej strane. Na dorucovanie sa
vztahuje ¢l. 19 VZP.

Ak splneniu povinnosti Zmluvnej strany brani OVZ, je druhd Zmluvna strana opravnena od
Zmluvy o poskytnuti NFP odstupit len vtedy, ak od vzniku OVZ uplynul aspon jeden rok.
V pripade objektivnej nemoznosti plnenia (nezvratny zanik predmetu Projektu a pod.) sa
ustanovenie predchadzajlucej vety neuplatni a Zmluvné strany su opravnené postupovat
podla prislusnych ustanoveni Obchodného zdkonnika a podporne Obcianskeho zakonnika.
V pripade odstUpenia od Zmluvy o poskytnuti NFP zostdvaju zachované tie prava
a povinnosti Poskytovatela, ktoré podla svojej povahy maju platit aj po skonceni Zmluvy
o poskytnuti NFP, a to najma pravo a povinnost pozadovat vratenie poskytnutej ¢iastky NFP,
pravo na nahradu Skody, ktora vznikla porusenim Zmluvy o poskytnuti NFP ako aj dalSie
ustanovenia Zmluvy o poskytnuti NFP podla svojho obsahu.

Ak sa Prijimatel dostane do omeskania s plnenim Zmluvy o poskytnuti NFP v do6sledku
porusenia, resp. nesplnenia povinnosti zo strany Poskytovatela, Zmluvné strany suhlasia, Ze
nejde o porusenie Zmluvy o poskytnuti NFP Prijimatelom.

V pripade odstupenia od Zmluvy o poskytnuti NFP je Prijimatel povinny na zaklade Ziadosti
Poskytovatela vratit NFP alebo jeho ¢ast. Tato povinnost Prijimatela sa uplatni aj vtedy, ak
sa v jednotlivom ¢lanku Zmluvy o poskytnuti NFP oznacujicom podstatné porusenie Zmluvy
o poskytnuti NFP vyslovne neuvadza, Ze Prijimatel je povinny vratit NFP alebo jeho ¢ast.
Prijimatel je opravneny Zmluvu o poskytnuti NFP vypovedat z dévodu, ze nie je schopny
realizovat Projekt tak, ako sa na Realizaciu aktivit Projektu zaviazal v Zmluve o poskytnuti
NFP, alebo nie je schopny dosiahnut ciel Projektu. Prijimatel suhlasi s tym, Ze podanim
vypovede mu vznikd povinnost vratit uz vyplateny NFP v celom rozsahu podla ¢l. 18 VZP za
podmienok stanovenych Poskytovatelom v Ziadosti o vratenie finanénych prostriedkov. Po
doruceni vypovede moze Prijimatel tato vziat spat iba s pisomnym sdhlasom Poskytovatela.
Vypovednd doba je jeden mesiac odo diia, kedy je vypoved dorucena Poskytovatelovi. Pocas
plynutia vypovednej doby Zmluvné strany vykonaju ukony smerujlice k vysporiadaniu
vzajomnych prav apovinnosti, najmd Poskytovatel vykond dkony vztahujice sa
k finanénému vysporiadaniu s Prijimatelom obdobne ako pri odstipeni od Zmluvy
o poskytnuti NFP a Prijimatel je povinny poskytnut vsetku potrebnd sdéinnost. Zmluva
o poskytnuti NFP zanikd uplynutim vypovednej doby s vynimkou ustanoveni, ktoré
nezanikaju ani v dosledku zaniku Zmluvy o poskytnuti NFP pri odstupeni od zmluvy podla
ods. 12 tohto ¢lanku.

nok 18 VYSPORIADANIE FINANENYCH VZTAHOV

Prijimatel sa zavazuje:

a) vratit NFP alebo jeho ¢ast, ak ho nevycerpal podla podmienok Zmluvy o poskytnuti
NFP, alebo ak nezuctoval celt sumu poskytnutého predfinancovania alebo zalohove;j
platby, alebo ak mu vznikol kurzovy zisk; suma neprevysujica 100 EUR podla § 35 ods.
2 zdkona o prispevkoch zfondov EU sa uplatni na uhrnnd sumu celkového
nevycCerpaného NFP alebo jeho casti z poskytnutych zalohovych platieb alebo
z poskytnutych predfinancovani, pricom Poskytovatel moéZe tieto Ciastkové sumy
kumulovat a pri prekroceni sumy 100 EUR vymahat priebezne alebo aZ pri poslednom
zUcCtovani zalohovej platby alebo poskytnutého predfinancovania,
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b)

c)

g)

vratit prostriedky poskytnuté omylom; suma neprevysujica 100 EUR podla § 35 ods. 2
zakona o prispevkoch z fondov EU sa v tomto pripade neuplatfiuje,

vratit NFP alebo jeho c¢ast, ak porusil povinnosti uvedené v Zmluve o poskytnuti NFP
a porusenie povinnosti znamena porusenie financ¢nej discipliny podla § 31 ods. 1 pism.
a), b), c) Zakona o rozpoctovych pravidlach; suma neprevysujica 100 EUR podfa § 35
ods. 2 zakona o prispevkoch z fondov EU sa uplatni na vyplateny NFP alebo jeho &ast
systémom refundacie alebo na dhrnnd sumu celkového NFP alebo jeho cast
nezuctovanych zalohovych platieb alebo predfinancovani,

vratit NFP alebo jeho ¢ast, ak v suvislosti s Projektom bolo porusené ustanovenie
pravneho predpisu SR alebo Pravneho aktu EU (bez ohladu na konanie alebo
opomenutie Prijimatela alebo jeho zavinenie) a toto porusenie znamend Nezrovnalost
a nejde o porusenie financnej discipliny podla § 31 ods. 1 pism. a), b), c) Zdkona o
rozpoctovych pravidlach; vzhladom k skutocnosti, Ze za Nezrovnalost sa povaZuje také
porusenie podmienok poskytnutia NFP, s ktorym sa spaja povinnost vratenia NFP
alebo jeho casti, v pripade, ak Prijimatel takyto NFP alebo jeho ¢ast nevrati postupom
stanovenym v ods. 3 aZ 7 tohto ¢lanku, bude sa na toto porusenie podmienok Zmluvy
o poskytnuti NFP aplikovat ustanovenie druhej vety § 31 ods. 7 Zakona o rozpoctovych
pravidlach; suma neprevysujuca 100 EUR podla § 35 ods. 2 zdkona o prispevkoch
z fondov EU sa uplatni na thrnnd sumu Nezrovnalosti,

vratit NFP alebo jeho cast, ak Prijimatel porusil pravidla a postupy verejného
obstaravania a toto porusenie malo alebo mohlo mat vplyv na vysledok verejného
obstaravania alebo pravidla a postupy vztahujlce sa na obstaravanie sluzieb, tovarov
a stavebnych prdc, ak takéto obstardvanie nespada pod zdkon o VO; suma
neprevysujica 100 EUR podla § 35 ods. 2 zdkona o prispevkoch z fondov EU sa uplatni
na poskytnuty NFP alebo jeho cast,

vratit NFP alebo jeho cast, ak Prijimatel porusil zdkaz nelegdlneho zamestndavania
podla § 35 ods. 3 zdkona o prispevkoch z fondov EU; suma neprevy$ujlica 100 EUR
podla § 35 ods. 2 zdkona o prispevkoch z fondov EU sa uplatni na poskytnuty NFP alebo
jeho cast,

vratit NFP alebo jeho cast v inych pripadoch, ak to ustanovuje Zmluva o poskytnuti
NFP, alebo ak doslo k zaniku Zmluvy o poskytnuti NFP v zmysle ¢l. 17 VZP z dévodu
mimoriadneho ukoncenia Zmluvy o poskytnuti NFP; suma neprevySujuca 100 EUR
podla § 35 ods. 2 zakona o prispevkoch zfondov EU sa uplatni na poskytnuty NFP
alebo jeho ¢ast,

ak to uréi Poskytovatel, vratit NFP alebo jeho Cast v pripade, ak Prijimatel nedosiahol
cielovd hodnotu Meratelného ukazovatela Projektu uvedenu v Schvélene]j Ziadosti
o NFP s odchylkou presahujicou znizenie o viac ako 5 % oproti schvalenej cielovej
hodnote, ato Umerne so zniZzenim cielovej hodnoty Meratelného ukazovatela
Projektu. ZniZenie sa vykona na urovni Celkovych opravnenych vydavkov Projektu; to
neplati, ak bola nedosiahnutd ciefovd hodnota iba niektorého Meratelného
ukazovatela vystupu, ku ktorej podla obsahu Projektu prispievaju iba niektoré hlavné
Aktivity alebo ich Casti, kedy sa znizenie bude aplikovat iba vo vztahu k tym hlavnym
Aktivitdm alebo ich ¢astiam, ktoré prispievaju k dosiahnutiu zniZzovaného Meratelného
ukazovatela vystupu. Ak sa vratenie NFP alebo jeho Casti aplikuje na nedosiahnutie
cielovej hodnoty Meratelného ukazovatela vysledku podla ¢l. 16 ods. 16 VZP, uplatni
sa pravidlo podla predchadzajucej vety primerane. Vo vztahu k nedosiahnutiu cielovej

56



hodnoty Meratelného ukazovatela vysledku Projektu k uplatneniu sankéného
mechanizmu podla tohto ustanovenia nedbjde, ak su splnené podmienky na
uplatnenie vynimky uvedenej v druhom pododseku ¢l. 4 ods. 4.3 zmluvy. Ak je
dosiahnutie cielovej hodnoty Meratelného ukazovatela vysledku logicky vecne
podmienené dosiahnutim cielovej hodnoty Meratelného ukazovatela vystupu a ak
dojde k nedosiahnutiu cielovej hodnoty Meratelného ukazovatela vystupu, uplatni sa
vratenie NFP alebo jeho ¢asti iba raz, a to vo vztahu k nedosiahnutiu cielovej hodnoty
Meratelného ukazovatela vystupu. Spdsob vypoctu sumy, ktord ma Prijimatel vratit
podla tohto ustanovenia (tzv. kalkulacka), bude obsiahnuty v Prdvnom dokumente,
ktory Poskytovatel zverejni na svojom webovom sidle; Suma neprevysujuca 100 EUR
podla § 35 ods. 2 zakona o prispevkoch zfondov EU sa uplatni na poskytnuty NFP
alebo jeho ¢ast,

i) vratit preplatok vzniknuty na zaklade zuctovania Preddavkovej platby najneskor spolu
s predloZenim dokladu k preukdzaniu dodania predmetu plnenia v suvislosti
s Preddavkovou platbou; suma neprevysujuca 100 EUR podla § 35 ods. 2 zakona
o prispevkoch zfondov EU sa uplatni na UhrnnG sumu celkového preplatku
Preddavkovej platby.

Ak nie je NFP alebo jeho ¢ast vrateny z dovodov uvedenych v ods. 1 tohto ¢lanku iniciativne
zo strany Prijimatela, sumu vratenia NFP alebo jeho ¢asti stanovi Poskytovatel v ZoV, ktoru
zasle Prijimatelovi elektronicky prostrednictvom Informacného monitorovacieho systému
K zavdaznému uplatneniu naroku Poskytovatela na vratenie NFP alebo jeho casti na zaklade
ZoV dochadza zverejnenim ZoV Poskytovatelom vo verejnej &asti Informacného
monitorovacieho systému. Prijimatel je o zverejneni ZoV vo verejnej €asti Informaéného
monitorovacieho systému informovany automaticky generovanou notifikacnou
elektronickou spravou z Informaéného monitorovacieho systému na e-mailovd adresu
kontaktnej osoby. Poskytovatel' v ZoV uvedie vysku NFP, ktor( ma Prijimatel vrétit a zaroven
identifikuje prvok SR/uréf &isla Gctov, na ktoré je Prijimatel povinny vratenie vykonat.

Prijimatel sa zavizuje vratit NFP alebo jeho ¢ast uvedeny v ZoV do 90 Dni odo dfia doruéenia
ZoV Prijimatelovi vo verejnej ¢asti Informaéného monitorovacieho systému. Deri doruéenia
vo verejnej ¢asti Informa&ného monitorovacieho systému je totozny s diiom prechodu ZoV
do stavu ,Odoslany dlznikovi“ v Informacnom monitorovacom systéme. V pripade
nedostupnosti relevantnej funkcionality Informacného monitorovacieho systému sa za den
doruéenia ZoV vo verejnej ¢asti Informaéného monitorovacieho systému povazuje
kalendarny deri, kedy bola ZoV zverejnend prostrednictvom evidencie Komunikécia v
Informaénom monitorovacom systéme. Dfiom nasledujicim po dni spristupnenia ZoV vo
verejnej Casti Informaéného monitorovacieho systému zacina plynut 90-driova lehota
splatnosti. Preplatok vzniknuty na zdklade zuctovania Preddavkovej platby je Prijimatel
povinny vratit najneskdr spolu s predloZzenim dokladu k preukdzaniu dodania predmetu
plnenia v suvislosti s Preddavkovou platbou.

Prijimatel realizuje vratenie NFP alebo jeho casti formou platby na ucet. Prijimatel, ktory je
Statnou rozpoctovou organizaciou, realizuje vratenie NFP alebo jeho ¢asti formou platby na
Ucet alebo formou rozpo&tového opatrenia v stlade so ZoV. Pri realizacii vratenia NFP alebo
jeho casti formou platby na Gcet je Prijimatel povinny uviest variabilny symbol, ktory je
automaticky generovany Informacnym monitorovacim systémom a je dostupny vo verejnej
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Clan

=

Casti Informacného monitorovacieho systému. Vratenie NFP alebo jeho casti formou
rozpoctového opatrenia vykond Prijimatel, ktory je Stdtnou rozpoctovou organizaciou,
prostrednictvom Informaéného monitorovacieho systému.

Pohladdvku Poskytovatela voci Prijimatelovi na vratenie NFP alebo jeho ¢asti a pohladavku
Prijimatela voci Poskytovatelovi na poskytnutie NFP podla Zmluvy o poskytnuti NFP je
mozné vzdjomne zapoéitat podla podmienok § 42 zakona o prispevkoch z fondov EU; ak
k vzajomnému zapocitaniu nedbjde z dévodu nesuhlasu Poskytovatela, Prijimatel je
povinny vratit sumu uréent v ZoV ui doruéenej Prijimatelovi podla ods. 2 a7 4 tohto ¢lanku
do 15 dni od dorucenia oznamenia Poskytovatela, Ze s vykonanim vzdjomného zapocitania
nesthlasi alebo do uplynutia doby splatnosti uvedenej v ZoV, podla toho, ktora okolnost
nastane neskor. Ustanovenia ods. 2 aZz 4 tohto ¢lanku sa pouZiju primerane.

Ak Prijimatel zisti Nezrovnalost suvisiacu s Projektom, zavazuje sa :

a) Bezodkladne tuto Nezrovnalost oznamit Poskytovatelovi,

b) predlozit Poskytovatelovi prislusné dokumenty tykajlce sa tejto Nezrovnalosti a

C) vysporiadat tuto Nezrovnalost postupom podla ods. 2 az 5 tohto ¢lanku.
Uvedené povinnosti ma Prijimatel do 5 rokov od 31. decembra roka, v ktorom doslo
k Finanénému ukonéeniu Projektu. Tato doba sa predizi ak nastant skuto¢nosti uvedené
vEél. 82 ods. 2 nariadenia o spoloénych ustanoveniach, ato oc¢as trvania tychto
skutocnosti.

V pripade vratenia NFP alebo jeho casti z vlastnej iniciativy Prijimatela, Prijimatel pred
realizovanim Uhrady oznami Poskytovatelovi vysku vratenia prostrednictvom verejnej ¢asti
Informacného monitorovacieho systému, a to zaevidovanim dokladu vlastnej iniciativy (z
dévodu evidencie pohladavky na strane Poskytovatela). Nasledne pri realizacii Uhrady
Prijimatel’ uvedie sprdvny variabilny symbol automaticky generovany Informacnym
monitorovacim systémom, ktory je dostupny vo verejnej casti Informacného
monitorovacieho systému.

Ak Prijimatel nevrati NFP alebo jeho cast na spravne Gcty alebo pri uskutocneni Ghrady
neuvedie spravny variabilny symbol automaticky generovany Informacnym monitorovacim
systémom, prislusny zavdzok Prijimatela zostava nesplneny a finanéné vztahy voci
Poskytovatelovi sa povaZzuju za nevysporiadané.

Proti akejkolvek pohladavke na vratenie NFP ako aj proti akymkolvek inym pohladavkam
Poskytovatela voci Prijimatelovi vzniknutych z akéhokolvek pravneho dévodu Prijimatel nie
je opravneny jednostranne zapoditat akukolvek svoju pohladavku.

V  pripade nedostupnosti niektorej relevantnej funkcionality Informacného
monitorovacieho systému Prijimatel po dohode s Poskytovatefom méze vysporiadanie
finanénych vztahov realizovat alternativnym spésobom.

ok 19 KOMUNIKACIA ZMLUVNYCH STRAN A DORUCOVANIE

Zmluvné strany sa dohodli, Ze ich komunikacia suvisiaca so Zmluvou o poskytnuti NFP si
pre svoju zavaznost vyzaduje pisomnu formu v elektronickej podobe. Zmluvné strany
komunikuju preferovane prostrednictvom Informacného monitorovacieho systému podla
ods. 2 tohto ¢lanku. V rdmci komunikacie st Zmluvné strany povinné uvadzat kod Projektu
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a nazov Projektu podla ¢l. 2 ods. 2.1 zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, Ze vo
vynimoc¢nych pripadoch a so sthlasom Prijimatela m6ze mat takato komunikacia pisomnd
formu v listinnej podobe. V takomto pripade budi Zmluvné strany pouzivat postové
adresy uvedené v zahlavi Zmluvy o poskytnuti NFP, ak nedoslo k ozndmeniu zmeny adresy
sposobom podla ¢l. 16 VZP. Pri dorucovani pisomnych zasielok v listinnej podobe osobne
alebo prostrednictvom kuriéra je takéto dorucenie Poskytovatefovi mozné vylucne
v Uradnych hodinach do podatefne Poskytovatela zverejnenych verejne pristupnym
sposobom.

2. Pod elektronickou podobou komunikacie podla ods. 1 tohto clanku sa okrem
preferovaného sp6sobu prostrednictvom Informacného monitorovacieho systému
(netyka sa elektronického podania v Informacnom monitorovacom systéme, ktoré je
povaZované za podanie prostrednictvom Ustredného portalu verejnej spravy) rozumie
najma beind komunikacia prostrednictvom elektronickej spravy (e-mailu) alebo
komunikdcia prostrednictvom Ustredného portélu verejnej spravy (pricom zo strany
Poskytovatela nejde o vykon verejnej moci, iba o vyuZivanie existujucich technickych
prostriedkov vhodnych na komunikaciu).

3. V pripade ozndmenia, vyzvy, Ziadosti alebo iného dokumentu (dalej ako ,, pisomnost“) sa
za den dorucenia pisomnosti Zmluvnej strane povazuje:

a) kalendarny den, kedy bola pisomnost odosland v Informa¢nom monitorovacom
systéme Zmluvnou stranou prostrednictvom evidencie Komunikacia v Informa¢nom
monitorovacom systéme; v pripade dorucovania Spravy o zistenej nezrovnalosti
Prijimatelovi prostrednictvom Informacného monitorovacieho systému, sa bude tato
povaZovat za doru¢enli momentom zverejnenia Spravy o zistenej nezrovnalosti vo
verejnej ¢asti Informaéného monitorovacieho systému; v pripade dorucovania ZoV
Prijimatelovi prostrednictvom Informacného monitorovacieho systému, sa bude tato
povaiovat za dorué¢eni momentom zverejnenia ZoV vo verejnej &asti Informaéného
monitorovacieho systému,

b) kalendarny den vyplyvajuciz § 32 ods. 5 zék. ¢. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe
vykonu pOsobnosti organov verejnej moci a o zmene a doplneni niektorych zakonov
(zdkon o e-Governmente) v zneni neskorsich predpisov, ak k doru¢ovaniu pisomnosti
dochadza prostrednictvom Ustredného portalu verejnej spravy podla ods. 2 tohto
¢lanku,

c) kalendarny den, kedy bude elektronicka sprava k dispozicii, pristupna na e-mailovom
serveri sliziacom na prijimanie elektronickej posty Zmluvnej strany, ktord je
adresatom, teda momentom, kedy Zmluvnej strane, ktora je odosielatelom pride
potvrdenie o UspeSnom doruceni zdsielky; ak nie je objektivne z technickych dovodov
mozné nastavit automatické potvrdenie o Uspesnom dorudeni zasielky, ako vyplyva
z ods. 5 pism. c) tohto ¢lanku, Zmluvné strany vyslovne suhlasia s tym, Ze zasielka
dorucovana elektronicky bude povaZovand za dorué¢end momentom odoslania
elektronickej spravy Zmluvnou stranou, ak tato Zmluvnd strana nedostala
automatickd informaciu o nedoruceni elektronickej sprdvy alebo momentom,
ktorym sa za dorucenu povaZzuje zasielka dorucovana v listinnej podobe podla tejto
zmluvy pokial sa ju Poskytovatel pokusi dorudit aj v listinnej podobe.

4, Pisomnost zasielanad druhej Zmluvnej strane v listinnej podobe podla Zmluvy o poskytnuti
NFP, sa povazuje pre Ucely Zmluvy o poskytnuti NFP za dorucenu, ak déjde do dispozicie
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druhej Zmluvnej strany na adrese uvedenej v zahlavi Zmluvy o poskytnuti NFP (pripadne

ak doslo k ozndmeniu zmeny adresy v sulade s ¢l. 16 VZP, na takto oznamenu adresu), a to

aj v pripade, ak adresat pisomnost neprevzal, pricom za den doruéenia pisomnosti sa

povazuje kalendarny den, kedy doslo k:

a) uplynutiu UloZnej (odbernej) lehoty pisomnosti zasielanej poStou druhou Zmluvnou
stranou, ak ned6jde k jej vrateniu podla pism. c),

b) odopretiu prijatia pisomnosti, v pripade odopretia prevziat pisomnost dorucovanu
postou alebo osobnym dorucenim,

C) vrateniu pisomnosti odosielatelovi, v pripade vréatenia zasielky spat (bez ohfadu na
pripadnid pozndmku ,adresat neznamy*“).

Za Ucelom realizacie doru€ovania prostrednictvom e-mailu, sa Zmluvné strany zavazuju:

a) vzajomne si pisomne oznamit svoje emailové adresy, ktoré budu v rdmci tejto formy
komunikacie zavazne pouzivat, a ich aktualizaciu, pricom nesplnenie tejto povinnosti
bude zatazovat td Zmluvnu stranu, ktora oznamenie aktualnych Gdajov nevykonala aj
v tom zmysle, Ze zasielka doru¢ena na neaktualnu e-mailovu adresu sa bude povazovat
na Ucely tejto Zmluvy o poskytnuti NFP za riadne dorucend,

b) vzajomne si pisomne oznamit vsetky Udaje, ktoré budu potrebné pre tento spdsob
dorucovania,

C) zabezpecit nastavenie technického vybavenia (e-mailové konto), ktoré bude spliiat
véetky parametre pre splnenie poziadavky tykajucej sa potvrdenia dorucenia
elektronickej spravy, vratane pripojenych dokumentov; ak to nie je objektivhe mozné
z technickych dovodov, Zmluvna strana, ktord ma tento technicky problém, jeho
existenciu ozndmi druhej Zmluvnej strane, v désledku ¢oho sa na riu bude aplikovat
vynimka z pravidla o momente dorucenia uvedend za bodkociarkou v ods. 3 pism. c)
tohto ¢lanku.

Prijimatel je zodpovedny za riadne oznacenie posStovej schranky na ucely pisomnej
komunikacie Zmluvnych stran.

Zmluvné strany sa zavazuju, Ze vzajomnad komunikacia bude prebiehat v slovenskom
jazyku. VSetka dokumentdcia predkladana Prijimatelom v suvislosti so Zmluvou
o poskytnuti NFP a/alebo s Projektom bude predkladana v slovenskom jazyku a v pripade,
ak bola vyhotovena vinom ako slovenskom jazyku, pre jej pouZitie pre ucely Projektu
a/alebo Zmluvy o poskytnuti NFP je potrebny uradny preklad do slovenského jazyka. Ak
to Poskytovatel vyslovne nevyliéi vo Vyzve alebo v Prdvnom dokumente, mdze byt
predkladand aj v eskom jazyku bez potreby uradného prekladu. Poskytovatel moze vo
Vyzve alebo v Pravnom dokumente umoznit predkladat uvedent dokumentéciu aj v inom
jazyku bez potreby Uradného prekladu do slovenského jazyka.

€lanok 20 UCHOVAVANIE DOKUMENTOV

Prijimatel je povinny uchovavat Dokumentdciu k Projektu do uplynutia lehot podla ¢l. 5 ods. 5.2

zmluvy a do tejto doby strpiet vykon kontroly/auditu zo strany opravnenych osdb podfa ¢l. 13

VZP. Stanovena doba podla prvej vety tohto &lanku moze byt automaticky predizena (t. j. bez

potreby vyhotovovania osobitného dodatku kZmluve o poskytnuti NFP, len na zdklade

oznamenia Poskytovatela Prijimatelovi) v pripade, ak nastanu skutocnosti uvedené v ¢l. 82
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nariadenia o spolo¢nych ustanoveniach o cas trvania tychto skuto¢nosti. Porusenie povinnosti
vyplyvajucich z tohto ¢lanku je podstatnym porusenim Zmluvy o poskytnuti NFP.
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MINISTERSTVO s

INVESTICIf, REGIONALNEHO ROZVOJA O
A INFORMATIZACIE x, %
SLOVENSKE] REPUBLIKY L

PREDMET PODPORY NFP

Priloha €. 2 Zmluvy o poskytnuti NFP

1. Zakladné udaje o projekte

Nazov projektu:
Kéd projektu:
Kéd ZoNFP:

Program:

Spolufinancovany z:

Priorita:
Specificky ciel*
Opatrenie:

Kategorie regionov:

Znizenie energetickej narocnosti budovy, Materska skola, Kalinovska 9, KosSice

401201C458

NFP401201C458

401000 - Program Slovensko - SK - EFRR/KF/FST/ESF+

Eurépsky fond regionalneho rozvoja

401201 - 2P1 Energeticka efektivnost a dekarbonizacia

401201R201 - RS02.1 Podpora energetickej efektivnosti a znizovania emisii sklenikovych plynov (EFRR)
401201R20102 - Znizovanie energetickej naroc¢nosti budov

MRR - Menej rozvinuty region

Kategorizacia za Specifické ciele

Specificky ciel’

ITMS
21+

401201R201 - RS02.1 Podpora energetickej efektivnosti a zniZovania emisii sklenikovych plynov (EFRR)

Predmet podpory 1z8
26.6.2025 12:21



Oblast intervencie:

Forma podpory:

Uzemny mechanizmus
realizacie a tzemné
zameranie:

Hospodarska ¢innost:
Rodova rovnost:

Makroregiondlne stratégie a
stratégie pre morské oblasti:

Projekt so $pecifickym
urc¢enim pre MRK:

045 - Obnova zamerana na energeticku efektivnost alebo opatrenia zamerané na energeticku efektivnost verejnej
infrastruktary, demonstracné projekty a podporné opatrenia v sulade s kritériami energetickej efektivnosti

01 - Grant

03 - Integrované uzemné investicie - Funkéné mestské oblasti

24 - Cinnosti suvisiace so Zivotnym prostredim
03 - Rodovo neutralny

04 - Stratégia pre region Dunaja

Nie

2. Financovanie projektu

Forma financovania: Predfinancovanie: IBAN Banka Platnost od Platnost do
SK3802000000003000448853 Vseobecna uverova banka, a.s. 3.6.2025 31.12.2027
Refundacia: IBAN Banka Platnost od Platnost do
SK3802000000003000448853 VSeobecna uverova banka, a.s. 3.6.2025 31.12. 2027
- - Vs [ ] -
3. Miesto realizacie projektu
P.c Lokalita Stat Region Vyssi izemny celok Okres Obec
(NUTS I) (NUTS Ill) (LAU 1) (LAU 2)
1. Domaci (SK) Slovensko Vychodné Slovensko Kosicky kraj Kosice Il KoSice - mestska ¢ast

4.

Popis cielovej skupiny

Nevztahuje sa

5. Aktivity projektu

Celkova dizka realizacie hlavnych aktivit projektu (v mesiacoch):

Zaciatok realizacie hlavnych aktivit projektu (zaciatok realizacie prvej hlavnej aktivity):

ITMS
21+

Predmet podpory
26.6.2025 12:21

14

10.2025

Dargovskych hrdinov



5.1 Hlavné aktivity projektu

Subjekt:

MESTO KOSICE

Hlavné aktivity projektu

Specificky ciel:

Kategoria regionov:

Typ akcie:

401201R201 - RS02.1 Podpora energetickej efektivnosti a znizovania emisii sklenikovych plynov (EFRR)

401201R201702021 - ZlepsSovanie energetickej hospodarnosti a obnovy verejnych budov

Nazov hlavnej aktivity projektu:

Podporné aktivity projektu

Podporné aktivity:

ITMS
21+

MRR - Menej rozvinuty region

401C45800009 - 1. ZniZenie energetickej
narocnosti budovy, Materska skola, Kalinovska 9,
Kosice a)vypracovanie energetického auditu
minimalne na predmet projektu

401C45800001 - 2. Znizenie energetickej
narocnosti budovy, Materska skola, Kalinovska 9,
Kosice c)zateplenie obvodového plasta

401C45800005 - 3. ZniZenie energetickej
naroc¢nosti budovy, Materska skola, Kalinovska 9,
Kosice d) zateplenie streSného plasta

401C45800007 - 4. Znizenie energetickej
narocnosti budovy, Materska Skola, Kalinovska 9,
Kosice €) vymena otvorovych konstrukcii

401C45800002 - 5. Znizenie energetickej
narocnosti budovy, Materska skola, Kalinovska 9,
Kosice f) intalacia / rekonstrukcia / modernizacia
vykurovacieho systému

401C45800006 - 6. Znizenie energetickej
narocnosti budovy, Materska skola, Kalinovska 9,
Kosice i)rekonstrukcia / modernizécia osvetlenia

401C45800003 - 7. Znizenie energetickej
narocnosti budovy, Materska skola, Kalinovska 9,
Kosice k) iné opatrenia prinasajuce usporu
primarnej energie

401C45800008 - 8. Znizenie energetickej
narocnosti budovy, Materska skola, Kalinovska 9,
Kosice o) realizacia debarierizacnych opatreni

401C45800004 - 9. ZniZenie energetickej
naroc¢nosti budovy, Materska skola, Kalinovska 9,
Kosice r) realizacia zelenych opatreni

Podporné aktivity

Predmet podpory
26.6.2025 12:21

Identifikator (1€0):

Zaciatok realizacie

7.2026

10.2025

10.2025

10.2025

10.2025

10.2025

10.2025

10.2025

10.2025

Zaciatok realizacie

nezaevidované

00691135

Koniec realizacie

11.2026

11.2026

11.2026

11.2026

11.2026

11.2026

11.2026

11.2026

11.2026

Koniec realizacie

nezaevidované



6. Meratelné ukazovatele projektu

6.A Meratelné ukazovatele vystupu

Kéd Nazov Merna jednotka Specificky ciel Kategoria regionov Cas pinenia Cielova hodnota
PSKPRCO19 Verejné budovy so m2 401201R201 MRR - Menej K - koniec realizacie 3 346,6000
zlepSenou rozvinuty region projektu

energetickou
hospodarnostou

6.B Meratelné ukazovatele vysledku

Kéd Nazov Merna jednotka Specificky Kategoria Cas pinenia Vychodiskova Cielova hodnota
ciel’ regiénov hodnota

PSKPRCR26b  Rocna primarna MWh/rok 401201R201 MRR - Menej U -vramci 389,3569 155,1483
spotreba energie: rozvinuty region udrzatelnosti
verejné budovy projektu

PSKPRCR29 Odhadované tony CO2 eq/rok 401201R201 MRR - Menej U - v ramci 311,8459 113,0816
emisie rozvinuty regién udrzatelnosti
sklenikovych projektu
plynov

7. Iné udaje na arovni projektu

Nezaevidované

ITMS
21+

Predmet podpory
26.6.2025 12:21




8. Rozpocet projektu

8.1 Rozpocet prijimatela

ITMS Predmet podpory
21+ 26.6.2025 12:21




Subjekt:

Priame vydavky

Specificky ciel:

Opatrenie:

Typ akcie:

Hlavné aktivity projektu:

Skupina vydavku:

Podpolozka vydavku:

Hlavné aktivity projektu:

MESTO KOSICE Identifikator (1€0):

00691135

Vyska opravnenych

170140542 €

Celkova vyska opravnenych vydavkov

401201R201 - RS02.1 Podpora energetickej efektivnosti a znizovania emisii sklenikovych
plynov (EFRR)

401201R20102 - Znizovanie energetickej narocnosti budov

401201R20102021 - ZlepSovanie energetickej hospodarnosti a obnovy verejnych budov

1.401C45800001 - 2. Znizenie energetickej naroc¢nosti budovy, Materska skola,
Kalinovska 9, Kosice c)zateplenie obvodového plasta

1.1 - 021 - Stavby

Poznamka: Vydavky na zateplenie obvodového plasta na objekte
hospodarskej budovy, materskej Skoly, byvalej kocikarne a spojovacej
chodby

Merna jednotka MnoZstvo Jednotkova suma

1.1.1 - Stavebné préace Projekt

2.401C45800002 - 5. Znizenie energetickej narocnosti budovy, Materska skola,
Kalinovska 9, Kosice f) instalacia / rekonstrukcia / modernizacia vykurovacieho systému

Skupina vydavku: 2.1-021 - Stavby
Poznamka: Vydavky na vykurovanie v objekte hospodarskej budovy,
materskej Skoly, byvalej koc¢ikarne a spojovacej chodby
Merna jednotka MnozZstvo Jednotkova suma
Podpolozka vydavku: 2.1.1 - Stavebné prace Projekt
Hlavné aktivity projektu: 3.401C45800003 - 7. Znizenie energetickej narocnosti budovy, Materska skola,
Kalinovska 9, Kosice k) iné opatrenia prinasajlce Usporu primarnej energie
Skupina vydavku: 3.1-021 - Stavby
Poznamka: Vydavky na bleskozvod a ostatné
Merna jednotka MnozZstvo Jednotkova suma
Podpolozka vydavku: 3.1.1 - Stavebné prace Projekt
Skupina vydavku: 3.2-930 - Rezerva na nepredvidané vydavky
Poznamka: Rezerva na nepredvidané vydavky
Mernd jednotka MnoZstvo Jednotkova suma
Podpolozka vydavku: 3.2.1 - Rezerva na nepredvidané Projekt
vydavky
Hlavné aktivity projektu: 4.401C45800004 - 9. Znizenie energetickej narocnosti budovy, Materska skola,
Kalinovska 9, KoSice r) realizacia zelenych opatreni
Skupina vydavku: 4.1 -021 - Stavby
Poznamka: Vydavky na realizaciu zelenych opatreni — zelené vegetacné
strechy
Merna jednotka MnoZstvo Jednotkova suma
Podpolozka vydavku: 4.1.1 - Stavebné prace Projekt
ITMS Predmet podpory

21+

26.6.2025 12:21

1701 40542 €

170140542 €

646 458,95 €

Opravneny vydavok

646 458,95 €

Suma
646 458,95 €

39 708,53 €

Opravneny vydavok

39 708,53 €

Suma
3970853 €

228431,73 €

Opravneny vydavok

187 037,15 €

Suma
187 037,15 €

41 394,58 €

Suma

41 394,58 €

116 808,58 €

Opravneny vydavok

116 808,58 €

Suma

116 808,58 €



Hlavné aktivity projektu:

Skupina vydavku:

Podpolozka vydavku:

Hlavné aktivity projektu:

Skupina vydavku:

Podpolozka vydavku:

Hlavné aktivity projektu:

Skupina vydavku:

Podpolozka vydavku:

Hlavné aktivity projektu:

Skupina vydavku:

Podpolozka vydavku:

Hlavné aktivity projektu:

Skupina vydavku:

Podpolozka vydavku:

ITMS
21+

5. 401C45800005 - 3. Znizenie energetickej naroénosti budovy, Materska skola,
Kalinovska 9, KoSice d) zateplenie stre$ného plasta

5.1-021 - Stavby
Poznamka: Vydavky na zateplenie streSného plasta na objekte
hospodarskej budovy, materskej Skoly, byvalej kocikarne a spojovacej

chodby
Merna jednotka MnoZstvo Jednotkova suma
5.1.1 - Stavebné préace Projekt
6. 401C45800006 - 6. Znizenie energetickej narocnosti budovy, Materska skola,
Kalinovska 9, Kosice i)rekonstrukcia / modernizacia osvetlenia
6.1-021 - Stavby
Poznamka: Vydavky na rekonstrukciu osvetlenia
Mernd jednotka Mnozstvo Jednotkova suma
6.1.1 - Stavebné prace Projekt
7.401C45800007 - 4. ZniZenie energetickej narocnosti budovy, Materska skola,
Kalinovska 9, Kosice €) vymena otvorovych konstrukcii
7.1-021 - Stavby
Poznamka: Vydavky na vymenu otvorovych konstrukcii na objekte
hospodarskej budovy, materskej skoly, byvalej ko¢ikarne a spojovacej
chodby
Mernd jednotka MnoZstvo Jednotkova suma
7.1.1 - Stavebné prace Projekt
8.401C45800008 - 8. Znizenie energetickej narocnosti budovy, Materska skola,
Kalinovska 9, KoSice o) realizacia debarierizacnych opatreni
8.1-021 - Stavby
Poznamka: Vydavky na realizaciu debarierizacnych opatreni
Merna jednotka MnoZstvo Jednotkova suma
8.1.1 - Stavebné préace Projekt

9. 4071C45800009 - 1. Znizenie energetickej narocnosti budovy, Materska skola,
Kalinovska 9, Kosice a)vypracovanie energetického auditu minimalne na predmet
projektu

9.1 - 518 - Ostatné sluzby
Poznamka: Vydavky na vypracovanie energetického certifikatu po
realizacii projektu

Mernd jednotka Mnozstvo Jednotkova suma

9.1.1 - Energeticky certifikat po Projekt
realizacii projektu

Predmet podpory
26.6.2025 12:21

47342717 €

Opravneny vydavok

47342717 €

Suma
473 427,17 €

63 754,53 €

Opravneny vydavok

63 754,53 €

Suma
63 754,53 €

7336717 €

Opravneny vydavok

7336717 €

Suma
7336717 €

55 221,26 €

Opravneny vydavok

55 221,26 €

Suma
55 221,26 €

422750 €

Opravneny vydavok

4227,50 €

Suma

4227,50 €



Nepriame vydavky

Specificky ciel:

Kategoria regionov:

Podporné aktivity:

Skupina vydavku:

Podpolozka vydavku:

Celkova vyska opravnenych vydavkov

401201R201 - RS02.1 Podpora energetickej efektivnosti a znizovania emisii sklenikovych 0,00 €

plynov (EFRR)
MRR - Menej rozvinuty region

1. 401C458P0001 - Podporné aktivity

1.1 - 000 - Bez vydavkov
Merna jednotka

1.1.1 - Riadenie a publicita Projekt

8.2 Rozpocty partnerov

Nevztahuje sa

8.3 Zazmluvnena vyska NFP

Celkova vyska opravnenych vydavkov:

Percento spolufinancovania zo zdrojov EU a SR:

Vyska nenavratného financného prispevku:

Vyska spolufinancovania z vlastnych zdrojov prijimatela:

ITMS
21+

26.6.2025 12:21

Predmet podpory

0,00 €
Opravneny vydavok
0,00 €
MnozZstvo Jednotkova suma Suma
0,00 €
1701 405,42 €
100,0000 %
1701 405,42 €
0,00 €
8z8



Priloha Z0NFP ¢. 3_ Rozpotet projektu
OGRAM

LOVENSKO SIEA

Financované
Eurépskou Gniou

zpocet Budova

| Nézov prijimateta: Mesto Kosice
| Nézov projektu: Znizenio energelickel narotnosti budovy. Materska Skola, Kalinovska 9, KoSice
| Je prijimater platcom DPH v rozsahu aktivity? nie | [ sadzbaDPHv% (EALPD) | 23,00%
| Realizované opatrenia 212-Budovy | | Katastrélne uzemie | LV gislo | supisne gislo | |
| Pocet samostatnych budov v ZoNFP? 1 | [ Furéa | 1 | 939 |
Zlepsovanie energetickej hospodarnosti a obnova verejnych budov
Energeticky Audit o
Celkova podiahova plocha budovy v m? 33466 m? ‘Sadzba DPH v % 23,00%
Vidavok po odéitan
Wern Pocet Jednotkové cena Cena celkom Gena celkom
L jednotka jednotiek bez DPH [EUR] bez DPH [EUR] 5 DPH [EUR] "m&m”‘" Com s
Energeticky certifikat po obnove budovy 518 Sluzby projekt 100 3617.80 361789 445000 445000 422750
Spolu vydavky 361789 445000 445000 422750
Projektova dokumentcia e
Celkové investiéné vydavky EUR ‘Sadzba DPH v %
Vydavok po odéitant
. Morni Pocet Jednotkova cena Cona colkom Cona calkom -
g pina v ook Jodnctok | oz OPH (EUR) bez OPH [EUR) +OPH EUR) TS || etmmems
Polozka & n 021 Stavby 000 0,00 0,00 0,00
Spolu vydavky 0.00 0.00 0.00 0.00
Zateplenie obvodového plasta o
Ciefova j plochy ého plastav m” 252994 m?
Vydavok po odéitant
. Morni Potet Jednotkov cena Cona colkom Cona calkom -
g pina v ook Joanotok | oz OPH (EUR] bez OPH [EUR) +OPH EUR) TS || emmems
1 Architsktonicko-stavebnd ritenia
Cast 1 - Objekt HP. @D D
Zamurovanie otvoru s plochou do 1m2 v murive
nadzakladného nepalenymi tvamicami hr. do 300mm ztsEey m 0325 18330 oA GEZ) Gz 82y
Omietka vonkajSieno ostenia okenného alebo dverného
siliktova s farebnymi odtienmi v kombinacil RAL 9007, RAL | 021 Stavby m2 55844 16,67 930,92 1145,03 1145,03 108778
003
2";‘\;’;’:;'5 detskjch motivov na fasadu vit vykres farebné 021 Stavby m2 26,880 5935 159533 196226 196226 186414
Vnitorma omietka stien Stukova, Stukova stierka univerzal 021 Stavby m2 54,000 69 37584 46228 46228 43917
Vonkajsia omietka stien, marmoli, mramorové zrma 021 Stavby m2 35,222 3102 100259 134389 134389 127669
Vorkesa i poxhfaos ks st
o 021 Stavby m2 56844 17,56 998,18 122776 122776 116637
Sanécia beténovych konsirukeil, vyrovnavacia malta na
o o o NG e[ 021 Stavby m2 13,000 104,08 1353,04 166424 166424 1581,03
Vonkaisia omietka stien tenkovrstvova, silikatova s farebnyimi
odtienmi v kombindcii RAL 9007, RAL 1003, Skraband, hr. 2 021 Stavby m2 521,301 1641 855455 1052210 1052210 999599
mm
Priprava vonkaisieho podkladu stien |, penetraéng nater 021 Stavby. m2 675511 230 155368 191,03 191,03 181548
Vonkaisia omietka stien , vépennocementovd, strojné
mieSanie, ruéné nandsanie, Jadrova omietka hr. 20 mm 021 Stavby. m2 120300 1o4r D BE45 BE45 22
Potianutie vonkaj3ich stien skiotextiinou mriezkou s 001 Stavby . 7000 ™" P =0 B oo
celoplognym prilepenim
sortakiny zateplovaci systém ostenla . 30 mm- dosky 2 021 Stavby m2 55248 4265 2356,33 289820 280820 275337
Kontakiny zateplovaci systém hr. 140 mm - riesenie pre
o Dby oo oy 021 Stavby m2 35222 5039 177484 218305 218305 207390
Kontakiny zateplovaci systém vonkajSich podhtadov . 50
et stratoman o 021 Stavby m2 56844 4334 246362 303025 303025 287874
Kontaktny zatepfovac systém vonkejsich podhiadov hr. 80 021 Stavby m2 54,000 4956 267624 320178 320178 312719
mm - mineraine riesenie, skrutkovacie kolvy
Kontakiny zateplovaci systém hr. 50 mm - minerdine
eteme vaihoi oy 021 Stavby m2 92290 35,52 327814 403211 403211 383051
Kontaktny zatepfovac systém hr. 160 mm - minerine 021 Stavby m2 401,500 5513 2213470 2722568 2722568 25 864,40
riesenie, zatlkacie kotvy
beténovych konstrukeit 021 Stavby m2 34,200 269 9200 1316 1316 107,50
MontaZ lesenia fakého pracovného radového s podiahami
it fosidobroiiptimetds 021 Stavby m2 568,000 221 125528 154399 154399 146679
Priplatok za prvy a kazdy dalsf i zataty mesiac pouZitia
leSenia fahkého pracovného radového s podiahami Sirky od 021 Stavby m2 2272.000 187 424864 522583 522583 496454
0,80 60 1,00 m, vySky nad 10 do 30 m
Demonts lesenia fahkého pracovného radového s
e e 0B b 0 e o 4030 m 021 Stavby m2 568,000 140 795,20 978,10 978,10 920,19
Biranie podkladov pod dlazby, liatych diazieb a
mazanin,bet6n alebo laty asfalthr.do 100 mm, plochy do 4 021 Stavby m3 0,150 1417 17,13 2107 2107 2002
m2 -2,200001 - pozn " 5"
Otigenie omietok vonksisich prieceli jednoduchych, v
o o ot 021 Stavby m2 401,000 066 264,66 32553 32553 30026
Zvisia doprava sutiny a vybiranych hmt za prvé podiazio
e g s 021 Stavby t 6,974 1005 7009 86,21 86,21 8190
5;;':;’:"'“ sutiny a vyblranych hmot za ka2dé dalsie 021 Stavby t 13,048 708 9833 12095 12095 11490
Plastovy skiz na stavebnd sut visky do 10 m 021 Stavby m 7,000 3340 233,80 28757 28757 27320
Demonts skizu na stavebn suf visky do 20 m 021 Stavby. m 7,000 884 6188 7611 7611 7231
Odvoz suiny a vybiranych hmot na skiadku do 1 km 021 Stavby t 6974 14,85 10356 127,38 127,38 121,01
0oz sty  piranjh bt na sz 22 2] 8 1| gt sty . 130480 0st B @ @ @
Vnirostaveniskova doprava sulny a whiranich hmotdo 10| g1 g, R sora 014 B @ a0 om
Vnirostaveniskova doprava sutiny a vybranjch hmot za
Mt 021 Stavby t 34,870 114 3975 4889 4889 4645
Popisto a stadovane - b, ey, sz (1701, 021 Stavby N 6074 623 e e e B




Presun hmot pre budovy vysky do 12 m pre budovy 801-4 021 Stavby t 50372 807 40650 500,00 500,00 47500
Znotovenie izotacie proti zemne; vinkost nopovou fSoiu 021 Stav, '“2 8420 . 12373 15210 15210 1aass
polozenou voine na ploche zvisle] Y - - s 3 3 !
Nopova 6la proi vinkost  raddnovou ochranou PLUS 800, | g0 o 2 10025 265 10607 13047 13047 12304
vyska nopu 8 mm & ! : ! g . :
Znotovenie izolcie prot zemnej vinkosti a tiakove] vode 021 Stav, . oaas uss 2268 20683 2068 .
2visla NAIP pritavenim Y . g & 5 5 5
Asfaltovany pés pre spodné vrstvy hydroizolacngich 021 Stavby 2 453 280 212 20511 20511 7536
systémov ' . ; j j :
Presun hmt pre izoldciu proti vode v objektoch visky do & GIaEty . 080 st 657 201 201 o1
o . : : s : .
Polozenie geotextie vodorovne alebo zvislo nia strechy e 2 12760 056 o5 oD oD oS
ploché do 10° & g - g g g §
Geotextiia netkans polypropylénové 300 021 Stavby m2 14674 127 1864 2 29 2178
Monté tepeinej izoldcie stropov minerainou vinou, vrchom 021 Stav, 2 12760 a7 1748 2150 2150 2043
Kladenou voine & g ’ ; : : g
kamenna vina hriika 50 mm 021 Stavby m2 13,015 348 4503 5530 5530 5262
MontaZ tepelnej zofécie siropov polystyrénom, vichom 021 Stav, 2 6270 ar 0 a4 a4 077
Kladenou voine & - ’ & : . g
extrudovany polystyrén - XPS hribka 50mm 021 Stavby m2 6305 13.90 88,80 10933 10933 10387
Monts tepeinej izolcie stien polystyrénom, celoplosnyim o 2 Jousa o2t 10558 61006 61006 s1955
priepenim s : s I ! !
extrudovany polystyrén - XPS hrioka 50mm 021 Stavby m2 80920 13.90 112491 138364 138364 131446
Presun hmt pro izoldcio tepelné v objekloch vyky do 6 m 021 Stavby t 0544 3465 1885 2319 2319 2038
Demontaz oplechovania parapetov s od 100 do 330 mm, - GIaEty o 70000 125 o750 0768 0768 10226
000135t - : : ! ! :
D+M soklove] AL listy s okapniekou §.150 mm *K1” 021 Stavby m 70,000 455 31850 39176 39176 7217
D+M soklovej AL sty s okapniekou §.50 mm 021 Stavby m 18,000 468 8424 10362 10362 98,43
D+M zaveternej sty - poplastovany plech, oplechovanie
e e S 021 Stavby m 85,000 2015 171275 210668 210668 200135
D+M Odkvapova lsta - oplechovanie ogii a stiech nad
o o L soae e 021 Stavby m 23,000 2145 493,35 606,82 606,82 57648
D+M balkénova okapova lista "K5" 021 Stavby m 10,000 2023 20230 2883 24883 23639
D+M oplecovanie atiky "KE" 021 Stavby m 5000 1885 9425 11593 1593 1043
D+M okapoy plech - ikongovaci 15" 021 Stavby m 15,000 1274 191,10 235,05 235,05 22330
D+M plech. parapetu vo farbe okenného ramur.3. 380 mm + 021 Stavby m 70,000 1630 114100 140343 140343 133326
ukond. listy'K18" - - ; : 5 £
Demontéz oc. rebrika pozn 7* 021 Stavby ™ 1,000 3315 33,15 w077 w077 3874
Demontéz a spétna mona2 informagnjch tabdf *pozn 13" 021 Stavby s 1,000 5923 5923 7285 7285 6921
Demontéz viajkonosica "pozn 14" 021 Stavby ™ 1,000 1365 1365 16.79 16.79 15,95
Dodévka + montaz nového viajkonosica “pozn NS-12" 021 Stavby ks 1,000 15023 15023 184,78, 184,78, 17554
Demontéz existujics} VZT mriezk y16004500mm *pozn 11*
o e o 021 Stavby s 1,000 15023 15023 184,78 184,78 17554
Demontéz existujoe VZT mriezky “pozn 15" 021 Stavby ks 4000 2015 8060 99,14 99,14 94,18
D + M oc. U profilu U120 d. 2m + prepojenie zévilovou tyéou
1o oS0t e 021 Stavby s 2000 12913 25826 31766 31766 301.78
Dodévka + montaz novej VZT mriezky 600x300 ‘pozn NS- GIaEty . 2000 e 590 o . 5
D+M Iapata sretnjch vod - univerzalnyplastovy Eemy DN | g1 g . 6000 so15 5450 o, 553 w110
125110 g g £ : : 5
Odstranenie starych naterov z ocelovyich konstrukeii 021 Sta, '“2 15000 160 500 o858 o858 st
ocelovou kefou *ozn 3° g ! ! g ! ! g
Natery ocel konstr. olejovs, strednych B a plnostennych D
amamomn 105 021 Stavby m2 35000 567 198,45 244,09 244,09 23189
Natery betonovjch konstrukil pozn NS 16" 021 Stavby m2 34.200 811 277.36 31,15 31,15 324,10
Malby z maliarskych zmes , strojne nand8ané dvojnsobné,
o ki i s 3 3 021 Stavby m2 54,000 1,95 105,30 12952 12952 12304
2-M$60-L1 000 000
Omietka vonkajgieho ostenia okenného alebo dverného
silicétova s farebnyimi odtienm v kombindcii RAL 9007, RAL | 021 Stavby m2 50210 1667 837.00 102951 102951 978,03
003
Malovanie detskjch moivov na fasadu vit vykres farebné GIaEty '“2 . 038 o877 276599 276599 262760
pohlady g - s : : Z
Vnitorné omietka sten Stukova, Stukova stierka univerzal 021 Stavby m2 31,000 696 21576 26538 26538 252,12
Vonkaisia omietka stien, marmoit, mramorové zma 021 Stavby m2 46,200 3102 143312 176274 176274 167460
Vorkaisia omietka podhadov tenkovrstvova , silikétova,,
o P a0 021 Stavby m2 51,300 17.56 20083 110802 110802 105262
Vonkaisia omietka stien tenkovrstvova, silikatova s farebnymmi
odtienmi v kombinacii RAL 9007, RAL 1003, $kraband, hr. 2 | 021 Stavby m2 432520 1641 700765 873011 873011 5820360
Priprava vorkaisieho podkladu stien |, pentraény nater 021 Stavby m2 580230 230 133453 164147 164147 155940
Vonkaisia omietka stien, vépennocementovd, stroiné 021 Stav, '“2 120500 r6ar 213051 62545 262545 usanr
miesanie, ruéné nanasanie, Jadrova omietka hr. 20 mm g g g g g g
Kontakiny zateplovact systém ostenia hr. 30 mm- dosky z o 2 50210 265 214146 263400 263400 250230
MW - : ; £ £ :
Kontakiny zatepfovaci systém hr. 140 mm - riesenie pre 021 Stavby m2 46,200 5039 232802 2863,46 2863,46 272029

Sokel (XPS), skrutkovacie kotvy




Kontakiny zateplovact systém vonkajsich podhfadov hr. 50
e 021 Stavby m2 51,300 4334 222334 273471 273471 250797
Kontaktny Zj'e‘"""“' systém hr. 50 mm - mineraine 021 Stavby m2 77,000 3552 273504 336410 336410 319589
riesenie, zatiacie kot
D oo systém . 80 mm - mineréine 021 Stavby m2 31,000 4187 120797 1596.50 1596.50 151668
ieSenie, zatlkacie kotvy " ” - - - "
R ool cystém hr. 160 mm - mineréine 021 Stavby m2 432,520 55,13 2384483 2932014 2932014 2786268
riesenie, zatiacie kotvy
MontZ leSenia fahkého pracovného radovsho s podiahami
e ettt 021 Stavby m2 654,000 221 144534 1777 17 168588
Priplatok za prvy a kazdy dalsi | zacaty mesiac poutitia
lesenia fahkeého pracovného radového s podiahami sirky od 021 Stavby m2 2616000 187 489192 501706 501706 571621
0,80 do 1,00 m, vysky nad 10 do 30 m
Demartaesena ket pracouného radoveho
e e e a0 30 m 021 Stavby m2 654,000 140 915,60 112619 112619 1069.88
Branie podkladov pod diazby, liatych dlazied a
mazaninbeicn s ity afal o 100 mm, plchy o 4 021 Stavby m3 3200 1447 36534 44937 44937 42690
m2-2,20000t - pozn " 5"
Ot aito vk price jecnaduchi,
Badol 021 Stavby m2 432,000 066 285,12 350,70 350,70 333,16
2ista doprava sutiny a vybiranjch hmot za prvé podiatie GIaEty . . 1008 Lasos 1828 1828 16936
nad alebo pod zékladnym podiazim - - : : : X
2ista doprava sutiny a vybirangch hmot za kaZdé dalsie 021 Stavby R — 705 20335 25012 25012 23761
odlatic : g : : : !
Plastovy skiz na stavebni suf visky do 10m 021 Stavby m 7,000 3340 233,80 26757 26757 27320
Demontéz skizu na stavebn sut vsky do 20 m 021 Stavby. m 7,000 884 6188 7641 7641 7231
Odvoz sutiny a vybiiranjch hmat na skiadku do 1 km 021 Stavby t 14422 1485 21417 26343 26343 25026
Odvoz sutiny a vybirangch hmot na skiadku za kazdy da 021 Stavby R 286,440 081 10 18098 18098 .
m - : B ! : :
Vndrostaveriskova doprava suiny a whiraneh et do 10| o1 g . . s 1i628 1088 1088 1088
M . : : 1 1 !
Vnirostaveniskova doprava sutiny a vybirangich hmot za
P 021 Stavby t 72,110 114 8221 101,12 101,12 9,06
Poplatok za skiadovanie - betén, tehly, diazdice (17 01 ), 001 Stavby . . w62 . e P D
ostatne - - : X X X
Presun hmot pre budovy visky do 12 m pre budovy 801-4 021 Stavby t 53226 807 42953 52832 52832 50191
Znotovenie izotacie proti zemnej vinkost nopovou fSoiu 021 Stav, . 8500 . 18934 2120 23280 -
polozenou voine na ploche zvisie Y : - : ! ! :
Nopova élia profi vinkost s radénovou ochranou, vyika 021 Stavby 2 61250 265 16231 19064 19964 19966
nopu - 3 * ! ! !
Znotovenie izolcie prot zemnej vinkosti a tiakove] vode 021 Stav, '“2 7000 uss 25265 wan wan 1208
2visla NAIP pritavenim Y A g & 5 5 3
Asfaltovany pés pre spodné vrstvy hydroizolaénjch Eiany 2 92400 380 SR D e P
systémov - 4 B : : :
Presun ot pre izoéciu prf vode v objektoch wSkynad 6 | op1 g . 061 1538 1053 203 203 .
do12m - ! g g 5
Polozenie geotextie vodorovne alebo zvislo nia strechy iy 2 20350 056 D o o B
ploché do 10° - : : £ £ £
Geotextiia netkans polypropylénové 300 021 Stavby m2 23,403 127 272 3656 3656 u73
MontZ tepelnej izolécie stropov mineréinou vinou, vichom GIE 2 175 a7 . e o) e
Kiadenou voine Y - : : ! ! £
Kamenna vina hriika 50 mm 021 Stavby m2 21,803 348 7544 9279 9279 88,15
Montaz tepelnej izoldcie sropov polystyrénom, vichom 021 Stav, 2 178 ar . 865 2865 w71
Kladenou voine & : i g ! ! g
exirudovany polystyrén - XPS hrioka 50mm 021 Stavby m2 21,803 13.90 303,06 37276 37276 354,13
Mont epelnl k4t s plstynom,caloiodnm 021 Stavby 2 46200 624 26829 5460 5460 3687
prilep - - : : : :
exirudovany polystyrén - XPS hrioka 50mm 021 Stavby m2 47000 13.90 653,86 80425 80425 764,04
Presun hmot pre izolécie tepelné v abjekloch vysky do 6 m 021 Stavby t 0360 3465 1247 1534 1534 1457
D+M soklovej AL lsty s okapniekou &.150 mm *K1" 021 Stavby m 350,000 1365 477750 567633 567633 556251
D+M soklovej AL Ity s okapnickou §.50 mm 021 Stavby. m 50000 11,05 552,50 67958 67958 645,60
D+ zavetemej sty - poplastovany plech, oplechovanie
P A i 021 Stavby m 360,000 2015 725400 so242 so2242 847630
D+M Odkvapova lista - oplechovanie logii a stiech nad
etupom . syatom ploch PV 1ot RALL 7040 K8+ 021 Stavby m 80,000 2145 171600 211068 211068 200515
D+M okrajov ista - oplechovanie logiiplech k PVC foliam -
A 021 Stavby m 15,000 1235 18525 278 22786 21646
D+M balkénova okapova lsta hinikové "K6" 021 Stavby. m 80,000 2022 1617,60 108965 108965 189017
D+M okapovy plech - faséda - ukondovaci, kotvenie na 021 Stavby m 80,000 2145 171600 211068 211068 200515
drevenom podkiade KT
D+M plochového parapetu vo farbe okien + ukoné. ity "KS"| 021 Stavby m 312,000 2145 669240 823165 823165 782007
DemontaZ oplechovania parapetov rs od 100 do 330 mm, - 021 Stavby m 312,000 125 390,00 47970 47970 45572
000135t : ! ; ; :
Demontéz oc. rebrika pozn 7* 021 Stavby. ks 1,000 315 3315 w077 w077 3874
D+ Iapaca stresnych vod - univerzainy plasovy Semy DN | o1 g . 6000 015 —— . . e
125110 - : ! ! §
(dstrénenio staryoh néterov 2 ocelovych konstrukci
o 021 Stavby m2 22968 1,60 3675 4520 4520 4294
Natery ocel konstr. olejovs, sirednych B a plnostennych D GIaEty '“2 22068 o 13025 15018 5018 15217
rojnasobné - 105um : : : ; 3 :
Malby z maliarskych zmesi ,strojne nandsané dvojnsobné,
24kiadné na hrubozrnny podkiad vsky do 3, 80 m 021 Stavby. m2 31000 078 =2 &L &L 22
3-MS60-L2 000 000




Omietka vonkajSieho ostenia okenného alebo dverného.

silicétova s farebnyimi odtienm v kombindcii RAL 9007, RAL | 021 Stavby m2 50210 1667 837.00 102951 102951 978,03
003

Malovanie detskjch moivov na fasadu vit vykres farebné GIaEty '“2 . 038 o877 276599 276599 262769
pohlady g - s : : Z
Vnitorné omietka sten Stukova, Stukova stierka univerzal 021 Stavby m2 31,000 696 21576 26538 26538 252,12
Vonkaisia omietka stien, marmoit, mramorové zma 021 Stavby m2 46,200 3102 143312 176274 176274 167460
Vakeisaomita podhlade ekovrstiovs, sikétovs.
o omisika o 021 Stavby m2 51,300 17.56 20083 110802 110802 105262
Vonkaisia omietka stien tenkovrstvova, silikatova s farebnymmi
odtienmi v kombinacii RAL 9007, RAL 1003, $kraband, hr. 2 021 Stavby m2 432520 1641 700765 873011 873011 5820360
Priprava vorkaisieho podkladu stien |, pentraény nater 021 Stavby. m2 580,230 230 133453 164147 164147 155940
Vonkaisia omietka stien, vépennocementovd, stroiné 021 Stav, . 120500 r6ar 213051 62545 262545 usanr
miesanie, ruéné nanasanie, Jadrova omietka hr. 20 mm g g g g g g
Kontakiny zateplovact systém ostenia hr. 30 mm- dosky z 021 Stavby 2 50210 265 21414 263400 263400 250230
MW - : ; £ £ :
Kontakiny zateplovac systém . 140 mm - resenie pre
e e 021 Stavby m2 46,200 5039 232802 286346 286346 272020
Kontakiny zateplovact systém vonkajsich podhfadov hr. 50
e e 1 021 Stavby m2 51,300 4334 222334 273471 273471 250797
Kontaktny Zj'e‘"""“' systém hr. 50 mm - mineraine 021 Stavby m2 77,000 3552 273504 336410 336410 319589
riesenie, zatiacie kot
e ey e 0 mm - mineréne 021 Stavby m2 31,000 4187 120797 1596.50 1596.50 151668
riedenie, zatlkacie " - " " " .
Kontaktny Zj'e‘"""“' Systém hr. 160 mm - mineréine 021 Stavby m2 432,520 55,13 2384483 2932014 2032014 2786268
riesenie, zatiacie kot
MontZ leSenia fahkého pracovného radovsho s podiahami
e fatid ot 021 Stavby m2 654,000 221 144534 1777 17 168588
Priplatok za prvy a kazdy dalsi | zacaty mesiac poutitia
lesenia fahkého pracovného radového s podiahami sirky od 021 Stavby m2 2616000 187 489192 501706 501706 571621
080 do 1,00 m, vysky nad 10 do 30 m
Demonsebena arkiropracomito adovihs

e o e 0 30m 021 Stavby m2 654,000 140 915,60 112619 112619 1069.88
Branie podkladov pod diazby, liatych dlazied a

zanin beton alebo liay asfalthr.do 100 mm, plochy do 4 021 Stavby m3 3200 1447 36534 44937 44937 42690
m2 -2,200001 - pozn”
Ot aito vokafich price jecnoduchi,
B 021 Stavby m2 432,000 066 285,12 350,70 350,70 333,16
2ista doprava sutiny a vybiranjch hmot za prvé podiatie GIaEty . . 1008 Lasos 17828 1828 16936
nad alebo pod zékladnym podiazim - - : : : X
2ista doprava sutiny a vybirangch hmot za kaZdé dalsie 021 Stavby R — 705 20335 25012 25012 23761
podlaio : g : : : !
Plastovy skiz na stavebni suf visky do 10m 021 Stavby m 7,000 3340 233,80 26757 26757 27320
Demontéz skizu na stavebn sut vsky do 20 m 021 Stavby. m 7,000 884 6188 7641 7641 7231
Odvoz sutiny a vybiiranych hmat na skiddku do 1 km 021 Stavby t 14422 1485 21447 26343 26343 25026
Odvoz sutiny a vybirangch hmot na skladku za kazd da 021 Stavby . 286,440 081 10 18098 18098 180
m - : B ! : :
Vndrostaveriskova doprava suiny a whiraneh et o 10| o1 g . . ora 1628 1088 1088 1088
M . : : 1 1 !
Vnirostaveniskova doprava sutiny a vybirangch hmot za
P 021 Stavby t 72,110 114 8221 101,12 101,12 9,06
Poplatok za skiadovanie - betén, tehiy, diazdice (17 01 ), 001 Stavby . . w62 . e P D
Presun hmot pre budovy visky do 12 m pre budovy 801-4 021 Stavby. t 53226 807 42053 52832 52832 50191
Znotovenie izotacie proti zemnej vinkost nopovou fSoiu 021 Stav, '“2 8500 . 18934 20280 23280 -
polozenou voine na ploche zvisle] Y : - : ! ! :
Nopova élia proti vinkost s radénovou ochranou, vyka 021 Stavby 2 61250 265 16231 19064 19964 19966
Znotovenie izolcie prot zemne] vinkosti a tiakove] vode 021 Stav, . 7000 uss 25265 wan . 1208
2visla NAIP pritavenim Y A g & 5 5 3
Asfaltovany pés pre spodné vrstvy hydroizolaénjch Eiany 2 92400 380 SR D e P
systémov - 4 B : : :
Polozenie geotextis vodorovne alebo zvislo na strechy 021 Sta, '“2 20350 o056 a0 a0 a0 a3
ploché do 10° Y - . : ! ! s
Geotextlia netkand polypropylénova 300 021 Stavby m2 23403 127 2072 36.56 36.56 73
Monts tepeinej izoi4cie stropov minerainou vinou, vrchom 021 Stav, '“2 oy o 2028 2501 w01 nn
adenou voine Y - : X ! ! :
kamenna vina hribka 50 mm 021 Stavby. m2 21,803 346 7544 9279 9279 88,15
Monta tepsinej izoidcie siropov polystyrénom, vrchom 021 Stavn, '“2 oy . s w868 565 .
adenou voine Y - i : ! ! :
extrudovany polystyrén - XPS hribka 50mm 021 Stavby m2 21,803 13.90 303,06 37276 37276 354,13
Monta tepeinej izolcie stien polystyrénom, csloplosnyim GIaEty '“2 16200 24 26820 5460 5460 w67
prilepenim - - £ ! ! !
extrudovany polystyrén - XPS hrbka 50mm 021 Stavby m2 47040 13.90 653,86 80425 80425 764,04
Presun hmt pre izoldcie tepelné v objekloch vysky do 6 m 021 Stavby t 0360 3465 1247 15:34 15:34 1457
D+M soklove] AL listy s okapniekou §.150 mm *K1" 021 Stavby. m 350,000 1365 477750 567633 567633 556251
D+M soklove] AL sty s okapnickou 8.50 mm Kz" 021 Stavby m 50,000 11,05 552,50 67958 67958 645,60
D+M zaveternej sty - poplastovany plech, oplechovanie
e e S 021 Stavby m 360,000 2,15 725400 892242 892242 847630
D+ Odkvapova lsta - oplechovanie ogii a stiech nad
o o L soae e 021 Stavby m 80000 2145 171600 211068 211068 200515
D+M okrajova sta - oplechovanie logiiplech k PVC foliam -
RN P i 021 Stavby m 15,000 12,35 18525 22786 22786 21646
D+M balkénova okapova lsta hiinkové *KE" 021 Stavby m 80000 202 161760 108965 108965 189017




D+M okapovy plech - lasada ukongovaci, kotvenie na

o o 021 Stavby m 80,000 2145 171600 211068 211068 200515
D+M plechového parapetu vo farbe okien + ukond. sty * 021 Stavby m 312,000 2145 569240 823165 823165 782007
Demontaz oplechovania parapetov r$ od 100 do 330 mim, - 021 Stavby " 312000 125 29000 w7970 w7970 5572
000135 3 : ! ; ; 3
Demontéz oc. rebrika pozn 7* 021 Stavby s 1,000 315 33,15 077 077 3874
D+M lapata sresnjch vod - univerzalny plastovy Semy DN | g1 g © 6000 015 35490 w365 365 1470
125110 g g £ : : 5
Odstranenie starych naterov z ocelovyich konstrukeii 021 Stav, '“2 22068 160 w75 1520 1520 o5
ocelovou kefou *ozn 3° g g ! g & & g
Natery ocel konstr. oejovs, strednych B a plnostennych D
o 021 Stavby m2 22968 567 13023 16018 160,18 15247
Malby z maliarskych zmes ,strone nandgané dvojndsobné,
e a3 60 021 Stavby m2 31,000 075 225 2660 2660 2747
4-DJ35-P 000 000
Omietka vonkajsieho ostenia okenného alebo dvemého
siiious s frcbnjmi cdienmi v kombindi AL 9007, FAL | 021 Sty m2 50210 1667 837.00 102951 102951 978,03
Malovarie detskjch moivov na fasédu vit ykres farebné 021 Stavby 2 3789 5035 22877 276599 276599 262769
pohlady h - ' i i !
Vnctorna omietia sten Stukova, Stukova stierka univerzal 021 Stavby m2 31,000 659 21576 26538 26538 2212
Vorkeisia omietka stien, marmolt, mramorové zmé 021 Stavby m2 46,200 3102 143312 176274 176274 167460
Vekaisiaomista odtiado ekovrtiovd sikiovs. 021 Stavn, '“2 1300 e 0083 10802 10802 105262
Sirabana, hr. 2 mm - g : ; ! ! ! !
Vorkaisia omietka stien tenkovrstvové, sillkatova s farebnyrmi
odtienmi v kombincii RAL 9007, RAL 1003, Skraband, hr. 2 021 Stavby m2 432520 1641 700765 873011 873011 820360
Priprava vonkaisieho podkladu stien , penetracny nater 021 Stavby m2 580,230 230 133453 164147 164147 155940
Vorkaisia omietka stien , vépennocementovd, stroiné
e o 021 Stavby m2 129,600 1647 213451 262545 262545 240417
orakiny zateplovact system ostenla fr. 30 mm- dosky 2 021 Stavby m2 50210 4265 214145 2634,00 2634,00 250230
Kontakiny zateplovac systém . 140 mm - iesenie pre
e 021 Stavby m2 46200 5039 232802 286346 286346 272029
Kontaktny zatepfovac systém vonkejsich podhiadov hr. 50 021 Stavby m2 51300 4334 222334 273471 273471 2507,97
mm - mineraine riesenie, skrutkovacie kotvy - - : : : E
Kontaking zateplovaci systém . 50 mm - minerdine.

e 021 Stavby m2 77,000 3552 273504 336410 336410 319589
O ooy cystém hr. 80 mm - mineréine 021 Stavby m2 31,000 187 120797 1596,50 1596,50 1516,68
riesenie, zatiacie kotvy
Kontakiny zatepovact systém . 160 mm - minerdine
e 021 Stavby m2 432520 55,13 2384483 2932014 2932914 2786268
Monta lesenia fahkého pracovného radového s podiahami
o e o s 021 Stavby m2 654,000 221 144534 177777 177 168,88
Priplatok za prvy a kaZdy dal3i | zacaty mesiac pouiia
lesenia fahkého pracovného radového s podiahami Sirky od 021 Stavby m2 2616000 187 489102 601706 601706 571621
0,80 do 1,00 m, vysky nad 10 do 30 m
Demonté lesenia fahkého pracovného radového s
o e e oo e a0 30m 021 Stavby m2 654,000 140 915,60 112619 112619 106988
Biranie podkladov pod dlazby, liatych diazieb a
mazanin beton alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy do 4 021 Stavby m3 3200 11447 365,34 449,37 449,37 42690
m2-2,200001 - pozn " 5"

Otidenie omietok vonkajsich prieceli jednoduchych, v
e . 021 Stavby m2 432,000 066 285,12 35070 35070 333,16
2ista doprava sutiny a vybirangch hm za prvé podiazie
e ! 021 Stavby t 14422 1005 144,94 17828 17828 169,36
2ista doprava sutiny a vybirangich hmt za ka2dé dalsie GIaEty . snat o5 20338 25012 25012 20761
podiazie : g § ; 3 !
Plastoy skiz na stavebni sut visky do 10m 021 Stavby. m 7,000 3340 233,80 28757 28757 27320
Demontz skizu na stavebn sut vysky do 20 m 021 Stavby. m 7,000 884 6188 7611 7611 7231
Odvoz sutiny a vybiranych hmot na skiédku do 1 km 021 Stavby. t 14.422 1485 21417 26343 26343 25026
oz sutny a ybiranjch hmot na skédku 2 kazd daisi | o1 g . 288,440 081 10 18095 18095 180
i : B X X :
Vnirostaveniskova doprava sutiny a wybirangch hmt do 10
M 021 Stavby t 14422 10,14 14624 179,88 179,88 17088
Vndirostaveniskova doprava sutiny a vybiranyich hmot za
M 021 Stavby t 72110 114 221 10112 10112 9,06
Poplatok za skiadovanie - betén, tehly, diazdice (17 01 ), iy . 14422 623 = G D R
ostatne - - 3 : ! !
Presun hmt pre budovy vysky do 12 m pre budovy 801-4 021 Stavby t 53.226 807 42053 52832 52832 50191
Zhotovenie izolécie proti zemnej vinkosti nopovou éloiu
st srtbakio 021 Stavby m2 56,800 322 18934 23289 23289 22124
Nopova flia prot vinkosti s radénovou ochranou, vska 021 Stav, '“2 61250 65 16231 10064 19064 1066
nopu 8 mm Y - : : X X X
Znotovenie izolcie proti zemne] inkosti a tiakove] vode 021 Stav, 2 7100 58 25266 o o 41208
2visla NAIP pritavenim & ! " ! g g .
Asfaltovany pas pre spodné vrstvy hydroizoladnch 021 Stavby m2 92,400 280 351,12 43188 43188 41028
systémov - : b : . X
Polozenie geotextie vodorovne alebo zvislo nia strechy e 2 20350 056 D o o B
ploché do 10° & g - g : : g
Geotextiia netkans polypropylénové 300 021 Stavby m2 23,403 127 272 3656 3656 u73
MontéZ tepelnej izolécie stropov mineréinou vinou, vichom GIE 2 175 a7 . e o) e
Kiadenou voine Y - : : ! ! £
kamenna vina hriika 50 mm 021 Stavby m2 21,803 346 7544 9279 9279 88,15
Montaz tepeinej izoldcie sropov polystyrénom, vichom 021 Stav, 2 178 ar a4 865 2865 w71
Kladenou voine & : i g ! ! g
extrudovany polystyrén - XPS hribka 50mm 021 Stavby m2 21,803 13.90 303,06 37276 37276 354,13




MontZ tepelnej izolécie stien polystyrénom, celoplosnym 021 Stavby 2 46200 624 26829 5460 5460 687
prilepenim . : : L g ]
extrudovany polystyrén - XPS hriioka 50mm 021 Stavby m2 47000 13.90 653,86 80425 80425 764,04
Presun hmot pre izolécie tepelné v objekloch vySky do 6 m 021 Stavby. t 0360 3465 1247 1534 1534 1457
D+M soklovej AL lsty s okapniekou &.150 mm *K1" 021 Stavby m 350,000 1365 477750 567633 567633 556251
D+M soklove] AL lsty s okapniskou $.50 mm K2" 021 Stavby. m 50000 1105 552,50 67958 67958 645,60
D+ zavetemej sty - poplastovany plech, oplechovanie
P o A 021 Stavby m 360,000 2015 725400 so242 so2242 847630
D+M Odkvapova lista - oplechovanie logii a stiech nad
etupom . syatom ploch PUC 1ot RALL 7040 K8+ 021 Stavby m 80,000 2145 1716,00 211068 211068 200515
D+M okrajova ista - oplechovanie logiiplech k PVC foliam -
A el 021 Stavby m 15,000 1235 18525 278 22786 21646
D+M balkénova okapova lsta hinikova "K6" 021 Stavby m 80,000 2022 1617,60 108965 108965 189017
D+M okapovy plech - faséda - ukondovaci, kotvenie na 021 Stavby m 80,000 2145 171600 211068 211068 200515
drevenom podkiade KT
D+M plochového parapetu vo farbe okien + ukoné. ity "KS"| 021 Stavby m 312,000 2145 669240 823165 823165 782007
DemontaZ oplechovania parapetov rs od 100 do 330 mm, - 021 Stavby m 312,000 125 390,00 47970 47970 45572
000135t : ! ; ; :
Demontéz oc. rebrika pozn 7* 021 Stavby. ks 1,000 315 3315 w077 w077 3874
D+ Iapaca stresnych vod - univerzainy plastovy Semy DN | o1 g . 6000 015 —— . . e
125110 - : ! ! §
Odstranenio starych naterov z ocelovych konstrukeii
e on 2 021 Stavby m2 22968 1,60 375 4520 4520 4294
Natery ocel konstr. olejovs, sirednych B a plnostennych D GIaEty '“2 22068 o 13025 16018 5018 15217
rojnasobné - 105um : : : ; 3 :
Malby z maliarskych zmesi ,strojne nandSané dvojnsobné,
24kiadné na hrubozrnny podkiad vsky do 3, 80 m 021 Stavby. m2 31000 078 =2 &L &L 22
5-Dy35-L 000 000
Omietka vonkajgieho ostenia okenného alebo dverného
silicétova s farebnyimi odtienm v kombindcii RAL 9007, RAL | 021 Stavby m2 50210 1667 837.00 102951 102951 978,03
003

Malovanie detskjch motivov na fasadu vit vykres farebné GIaEty . . 038 2 oas 7t 276599 276599 262769
pohlady g - s : : Z
Vnitorné omietka sten Stukova, Stukova stierka univerzal 021 Stavby m2 31,000 696 21576 26538 26538 22,12
Vonkaisia omietka stien, marmoii, mramorové zma 021 Stavby m2 46,200 3102 143312 176274 176274 167460
Vorkaisia omietka podhadov tenkovrstvovd , silikétova,,
o P o001 021 Stavby m2 51,300 17.56 20083 110802 110802 105262
Vonkaisia omietka stien tenkovrstvova, silikatova s farebnymi
odtienmi v kombinacii RAL 9007, RAL 1003, $kraband, hr. 2 021 Stavby m2 432520 1641 700765 873011 873011 5820360
Priprava vorkaisieho podkladu stien |, pentraény nater 021 Stavby. m2 580,230 230 133453 164147 164147 155940
Vonkaisia omietka stien, vépennocementovd, stroiné 021 Stavn, '“2 120500 r6ar 213051 62545 262545 asarr
miesanie, ruéné nanasanie, Jadrova omietka hr. 20 mm g g g g g g
Kontakiny zateplovact systém ostenia hr. 30 mm- dosky z 021 Stavby 2 50210 265 214148 263400 263400 250230
MW - : ; £ £ :
Kontakiny zateplovac systém . 140 mm - resenie pre
e e 021 Stavby m2 46,200 5039 232802 286346 286346 272020
Kontakiny zateplovac systém vonkajsich podhfadov hr. 50
e e 021 Stavby m2 51,300 4334 222334 273471 273471 250797
Homakny Z"'E"“’"“.L;"'E'“ hr. 50 mm - mineréine. 021 Stavby m2 77,000 3552 273504 336410 336410 319580
[Kortaking zatepovaci systém he. 80 mm - minerélne 021 Stavby m2 31,000 4187 120797 1596.50 1596.50 151668
rie3enie, zatlkacie kotvy ! & S & & X
R D oot cystém hr. 160 mm - mineréine 021 Stavby m2 432,520 55,13 2384483 2932014 2932014 2786268
riesenie, zatiacie kotvy
MontaZ leSenia fahkého pracovného radového s podiahami
e fasid ot 021 Stavby m2 654,000 221 144534 1777 17 168588
Priplatok za prvy a kazdy dalsi | zacaty mesiac poutita
lesenia fahkeého pracovného radového s podiahami sirky od 021 Stavby m2 2616000 187 489192 501706 501706 571621
0,80 do 1,00 m, vysky nad 10 do 30 m
Demontaz lesenia fahkého pracovného radového s
podiahami Srky nad 0,80 do 1,00 m, vySky nad 10 do 30 m 021 Stavby. m2 654000 140 G IESD IESD e
Branie podkladov pod diazby, liatych dlazied a

zanin betén alebo liay asfalthr.do 100 mm, plochy do 4 021 Stavby m3 3200 1447 36534 44937 44937 42690
m2 -2,200001 - pozn " 5"
Otigenic omietok vonkajsich prieceli jednoduchych, v
e e et 021 Stavby m2 432,000 066 285,12 350,70 350,70 333,16
2ista doprava sutiny a vybiranjch hmot za prvé podiatie GIaEty . . 1008 Lasos 1828 1828 16936
nad alebo pod zékladnym podiazim - - : : : X
2ista doprava sutiny a vybirangch hmot za kaZdé dalsie 021 Stavby R — 705 20335 25012 25012 o
podlazie : g : : : !
Plastovy skiz na stavebni suf visky do 10m 021 Stavby m 7,000 3340 233,80 26757 26757 27320
Domontéz skizu na stavebn sut vsky do 20 m 021 Stavby. m 7,000 884 6188 7641 7641 7231
Odvoz sutiny a vybiiranjch hmat na skiadku do 1 km 021 Stavby t 14422 1485 21417 26343 26343 25026
oz sutiny a vybiranjoh hm nia skiadku za Kazd§ dalsi 1| g s R 286,440 081 10 18098 18098 .
m - : B ! : :
Vndrostaveriskova doprava suiny a whiraneh et do 10| op1 g . . s 1628 1088 1088 1088
M . : : 1 1 !
Vniirostaveniskova doprava sutiny a vybiranjch hmot za
P 021 Stavby t 72,110 114 8221 101,12 101,12 9,06
Poplatok za skiadovanie - betén, tehly, diazdice (17 01 ), 001 Stavby . . w62 . e P D
Presun hmot pre budovy visky do 12 m pre budovy 801-4 021 Stavby. t 53226 807 42953 52832 52832 50191
Znotovenie izotacie proti zemne; vinkost nopovou fSoiu GIaEty '“2 8500 . 18934 2120 23280 .

polozenou volne na ploche zvislej




Nopova fdlia proti vihkosti s radénovou ochranou , viska

021 Stavby m2 61,250 265 16231 169,64 169,64 189,66
Znotovenie izolcie prot zemnej vinkosti a tiakove] vode 021 Stav, '“2 7000 uss 25265 wanr . 1208
2visla NAIP pritavenim Y A g & 5 5 3
Asfaltovany pés pre spodné vrstvy hydroizolacngich 021 Stavby 2 92400 280 5112 o188 o188 1028
systémov + . : : : :
Polozenie geotextis vodorovne alebo zvislo na sirechy 021 Stav, . 20350 056 a0 a0 a0 a3
ploché do 10° Y - . : ! ! s
Geotextila netkand polypropylénova 300 021 Stavby m2 23403 127 2072 36.56 36.56 73
Nonta tepelnej zolécie siropov mineralnou vinou, vichom o1 Stavh . 13 . 2028 2501 501 st
adenou voine Y - : X ! ! :
kamenna vina hribka 50 mm 021 Stavby m2 21,803 346 7544 9279 9279 8815
Monta tepsinej izoidcie stropov polystyrénom, vrchom 021 Stav, . oy . s 68 565 .
adenou voine Y - i : ! ! :
extrudovany polystyrén - XPS hrbka 50mm 021 Stavby m2 21,803 13.90 303,06 37276 37276 354,13
Mont tepeinej izolcie stien polystyrénom, csloplosnyim GIaEty '“2 16200 o2t 26820 5460 5460 67
prilepenim - - £ ! ! !
oxtrudovany polystyrén - XPS hribka 50mm 021 Stavby m2 47040 13.90 653,86 80425 80425 764,04
Presun hmt pre izoldcie tepelné v objektoch vysky do 6 m 021 Stavby t 0360 365 1247 15:34 15:34 1457
D+M soklove] AL listy s okapniekou §.150 mm *K1" 021 Stavby m 350,000 1365 477750 567633 567633 556251
D+M soklovej AL sty s okapniekou §.50 mm 021 Stavby m 50,000 11,05 552,50 67958 67958 645,60
D+M zaveternej sty - poplastovany plech, oplechovanie
e e S 021 Stavby m 360,000 2015 725400 892242 892242 847630
D+ Odkvapova lsta - oplechovanie ogii a stiech nad
e s 021 Stavby m 80000 2145 171600 211068 211068 200515
D+M okraijovs sta - oplechovanie Isgi plech k PVC foliam -
AN PN il 021 Stavby m 15,000 1235 18525 22786 22786 21646
D+M balkénova okapova lsta hiinkova *KE" 021 Stavby m 80000 202 161760 108965 108965 189017
i KAV ploch - lasada - ukoncovaci. kolvenie na 021 Stavby m 80,000 2145 171600 211068 211068 200515
drevenom podkiade
D+M plechového parapetu vo farbe okien + ukoné. ity "KS*| 021 Stavby m 312,000 2145 569240 823165 823165 782007
Demontaz oplechovania parapelov 1S od 100 do 330 mm, - o o 312,000 125 20000 . w1970 w5572
000135 3 : ! ; ; 3
Demontéz oc. rebrika pozn 7* 021 Stavby s 1,000 315 33,15 077 077 3874
D+M Iapata sretnjch vod - univerzalnyplastovy Eemy DN | g1 g . 6000 so15 5450 P, w553 w110
125110 g g £ : : 5
Odstranenie starych naterov z ocelovyich konstrukeii 021 Stav, '“2 22068 160 w75 1520 1520 o5
ocelovou kefou *ozn 3* g g ! g & & g
Natery ocel konstr. olejovs, strednych B a plnostennych D
e 021 Stavby m2 22968 567 13023 160,18 160,18 15247
Malby z maliarskych zmes ,strone nandgané dvojndsobné,
2aldadné na hrubozrmny podklad vysky do 3, 80 m ztsEey m2 31,000 078 2.2 2820 2850 22
6 Kotikiren (sklad) 000 000
Omietka vonkajsieho ostenia okenného alebo dvemého
siiious s rcbnjmi cdienmi v kombindi AL 9007, FAL | 021 Sty m2 759 1667 12653 165,63 165,63 14785
Malovarie detskjch motivov na fasédu vit ykres farebné o 2 a2 5035 1145 0218 0218 ss257
pohlady g - g . . :
Vnctorna omietka sten Stukova, Stukova stierka univerzal 021 Stavby m2 25,500 659 17748 21830 21830 207.39
Vorkeisia omietka stien, marmolt, mramorové zmé 021 Stavby m2 16,200 3102 50252 618,10 618,10 587,19
Vonkaisia omietka stien tenkovrstvova, silikatova s farebnymmi
odtienmi v kombinacii RAL 9007, RAL 1003, $kraband, hr. 2 | 021 Stavby m2 89,000 1641 146049 1796.40 1796.40 170658
Priprava vonkaiSieho podkladu stien |, penetrany néter 021 Stavby m2 12790 230 25042 319,00 319,00 303,13
Vonkaisia omietka stien, vépennocementovd, stroiné 021 Sta, '“2 26700 647 o 100 100 185
miesanie, ruéné nanasanie, Jadrova omietka hr. 20 mm g g g g . . g
Kontakiny zateplovact systém ostenia hr. 30 mm- dosky z o 2 1500 265 o 29816 29816 7826
MW b : 3 . 3 :
ystém hr. 80 mm - o
e o 021 Stavby m2 16.200 4096 663,55 816,17 816,17 77536
e ey e 80 mm - mineréine 021 Stavby m2 89,000 4187 372643 458351 458351 435433
riedenie, zatlkacie . - g " " "
oniz deniaaikiropraconéro radového  podihani
e e e e 021 Stavby m2 108,000 221 23868 20358 29358 27890
Priplatok za prvy a kazdy dalsi | zacaty mesiac poutitia
lesenia fahkého pracovného radového s podiahami Sirky od 021 Stavby m2 432,000 187 807,84 993,64 993,64 943,96
080 do 1,00 m, vysky nad 10 do 30 m
Demonté lesenia ahkého pracovného radového s
podiahami Srky nad 0,80 do 1,00 m, vyky nad 10 do 30 m ztsEey m2 108,000 140 D LD LI s
Ot aito vk price jecnoduchi,
Badol 021 Stavby m2 89,000 066 5874 7225 7225 68,64
2ista doprava sutiny a vybiranjch hmot za prvé podiatie GIaEty . 455 1008 1ae 7o 7o 708
nad alebo pod zékladnym podiazim - ! E E z
2ista doprava sutiny a vybirangch hmot za kaZdé dalsie 021 Stavby R 2910 705 2052 2524 2524 298
odlazie 3 g : : : :
Plastovy skiz na stavebni suf visky do 10m 021 Stavby. m 4000 3340 13360 16433 164,33 166,11
Domontéz skizu na stavebn sut vsky do 20 m 021 Stavby. m 4000 884 35,36 4349 4349 4132
Odvoz sutiny a vybiiranjch hmat na skiadku do 1 km 021 Stavby t 1455 1485 2161 2658 2658 2525
oz sutny a yburanjch hmot na skédku a kazd dals | o1 g . 20100 ost et 1825 1825 o
m g : ! : : E
Vndcostaveriskova doprava suiny a whiraneh et do 10| o1 g . ass ora 1ars o1 81 7o
M : ; s s :




Vnttrostaveniskova doprava sutiny a vyburangch hmot za

s e 021 Stavby t 7275 114 829 1020 1020 969
Poplatok za skladovanie - betdn, tehly, diazaice (17 01 ), o1 Stmvby . 1485 62 53 o &5 e
osiatné . & 3 3 d
Presun hmot pre budovy vysky do 12 m pre budovy 801-4 021 Stavby t 9,061 807 7312 8994 8994 8544
Znotovenie izolécie proti zemnej vinkosti nopovou floiu o . 10440 . o - - .
polozenou volne na ploche zvisle] Y g - 4 g g §
Nopova félia proi vinkosti s radénovou ochranou , viska Eiany 2 20250 268 B D @ &5
Znotovenie izolacie proti zemnej vihkosi a tiakovej vode o . 29700 . . B - —
2visla NAIP pritavenim Y g g & 6 6 3
Asfaltovany pés pre spodné vrstvy hydroizolaénjch iy 2 35640 360 =@ e s s
systémov ! g & & 8 ¢
Polozenie geotexte vodorovne alebo zvislo na sirechy o . 28000 o056 . - - .
ploché do 10° Y ! g £ 5 5 !
Geotextla netkand polypropylénova 300 021 Stavby. m2 43,700 127 55,50 6827 6827 6485
Montaz tepelnej izolacie stien polystyrénom, celoplosnym 001 Stavby . J 2 v R B —
prilepenim g - & 5 5 £
extrudovany polystyrén - XPS hribka 50mm 021 Stavby. m2 24,192 13,90 336,27 41361 41361 392,93
Presun hmot pre izolacie tepelné v abjekioch vysky do 6 m 021 Stavby t 0155 65 537 661 661 627
D+M soklovej AL Ity s okapnickou 8.150 mm "K1" 021 Stavby. m 30000 16.25 487,50 59963 59963 569,64
D+M zavetema lsta - poplasiovany plech §.250 mm *K2" 021 Stavby m 30,000 17,03 51090 628,41 628,41 59,99
D+M plechového parapetu vo farbe okien + ukont. listy "K9"| 021 Stavby m 7500 2145 160,88 197,88 197,88 187,99
Demonta oplechovarnia parapetov rS od 100 do 330 mm, - 001 Stavby . 7500 125 o — - T
0,00135t : ¥ ¢ ¢ !
Demonts oc. rebrika “pozn 7* 021 Stavby ks 1,000 315 3315 4077 w077 3874
D44 lapata sietnych vod - univerzainy plastow ey DN | g1 g © 2000 015 ares o o e
125-110 d & 2 2 £
Mafby z maliarskych zmesi ,strojne nandsané dvojndsobné,
2kladné na hrubozrnng podiad vysky do 3,80 m 021 Stavby. m2 2550 078 2 == == 22
Cast'5 - Spojovacia chodba 000 000
Vikop ryhy do Sirky 600 mm v horn.3 nad 100 m3 021 Stavby m3 83,400 15,73 131,88 161361 161361 153293
Hibenie ryh irky do 600 mm v hornine ir.3 sudrZnjch - o . 1500 6577 e T - —
ruénym néradim Y - & ! ! 5
Vodorovné premiestnenie vykopku tr. 1-4 do 2500 m 021 Stavby m3 85,200 525 47,30 550,18 550,18 52267
Vodorovné premiestnenie vyikopku po spevnenej ceste z
horniny tr.1-4, do 100 m3, priplatok k cene za kazdych 021 Stavby m3 85200 053 4516 55,55 5555 52,77
dalsich a zagatych 1000 m
Nakiadanio neufahnutého vikopku 2 hornin 14 niad 100dof g1 g . 8520 23 B o o 20
00 m3 - - ' 2 2 g
Ulozenie sypaniny na skiadky do 100 m3 021 Stavby m3 8520 1,01 861 1059 1059 1006
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 021 Stavby N 1484 1170 D e e ]
ostat g - % & & ¢
Podiad alebo podsyp 2 asfalloveho recyklatu s 001 Stavby . 0800 . - e o .
rozpresiretim, vinéenim a zhutnenim, po zhutnen hr. 80 mm : 5 & E !
Asfaltovy beton vrstva obrusn AC 8O v pruhu 8. do3m z
e st 1 o iront 50 021 Stavby m2 9800 13,00 12740 156,70 156,70 14887
Mafovanie detskjch motivov na fasadu v vykres farebné 001 Stavby . 7600 035 o e e P
pohady ! g ! ! ! !
Vnitorma omietka stien Stukova zo zmesi , Stukova stierka Eiany 2 220110 696 AT o o T
niverzal g i § g g g
Priprava vnitorného podiladu stien a stropu , penetraény 001 Stavby . 0410 pas — Y Y o
nter - g ! ! &
Vonkajsia omietka stien , marmolit, mramorové zrné, GIE 2 214500 250 0D BEED 0ED oD
strednozrnna J i : g § § g
Priprava vonkaisieho podkladu sten, penetracny nter 021 Stavby m2 214,500 230 49335 606,82 606,82 576,48
Vonkaisia omietka stien , vépennocementovd, strojné
e actors oo s e 5 o 021 Stavby m2 115,000 15.25 178375 215711 215711 204926
y i systém hr. 50 mm - P
e e oy 021 Stavby m2 214,500 71 744530 9157.72 9157.72 869983
Reprofildcia podiah sanagnou maltou, 2 vrstvy hr.20 mm - Eiany 2 37,440 o646 acam oED oED O
poznémka c:2" ! g g ' ' @
Nésyp zo Sirkopiesku 0-32 021 Stavby m3 85200 478 406915 500505 500505 475480
Penetrovanie podiadu pred Kiadenim poviakovick podién 021 Stavby. m2 3740 085 3182 914 3914 3718
G ibky
R oo 021 Stavby m 14,000 17,33 2262 20842 20842 263,50
MontéZ lesenia fakéno praconého radovsho s podiahami
ey 40,80 40 100 m e B 0 m 021 Stavby m2 505,400 231 116747 143599 143599 136419
Priplatok za prvy a kaZdy dal8! i zacaty mesiac pouziia
leenia fahkého pracovného radového s podiahami Sirky od 021 Stavby m2 1010800 165 1667,82 205142 205142 194885
0,80 do 1,00, visky do 10 m
Demonts lesenia fahkeho pracovnéno radového s
o S 0,60 46100 m /ey g 16 021 Stavby m2 505,400 146 73788 207,59 907,59 86221
Biranie konstrukeil zo Zelezobetsnu -2,850001 - bet. plocha o . 2000 0626 — — — B
schodiska s podesiou Y - ¢ ¢ 4 ¥
Biranie podiiadov pod diazby, liatych diazicb a
mazanin,beton ity asfalt hr.nad 100 mm, plochynad 4 m2- | 021 Stavby m3 14,000 74,58 104,12 128427 128427 122005
2
Biranie dlazieb, z kamen., cement, terazzovych, cadicovych)
alebo keram. dlzky , hr.nad 10 mm ( okapovy chodnik ), - 021 Stavby m2 97,300 385 37461 46077 46077 43773
5001
Demontaz PVC lamelového obkladu stien + stropu do Eiany 2 942000 256 D e e OEE
odpadu : i ' e e &
Odstrénenie doplnkovyich ocelov. konSirukcil hmofnosti
jednotivo nad 50 do 100 kg, -0,37500t - pristreok pred 021 Stavby ks 7,000 2041 142,87 17573 17573 166,94

stupom




Vyvesenie dverného kridla do suli plochy do 2 m2, 0,02400t | 021 Stavby ks 3,000 065 195 240 240 228
Vybirarie dverovjch zérubni plochy do 2 m2, -0,07600t 021 Stavby m2 6000 1076 6456 7941 7941 7544
Vybiranie kovovychy plastovych stien pinjch, zasklenjch
g ke oloas00, 021 Stavby m2 208,500 476 99246 122073 122073 115969
Vybiranie azbestocementovych dosiek z vonkaise sirany 021 Stavby. m2 417,000 13,65 569205 700122 700122 665116
Vybiranie dupronitového oblozenia z vnitornej stany 021 Stavby. m2 417,000 975 408575 500087 500087 475083
Vyvesenie plastového okenného kidia do suliplochy 60 1,5 | o0 . 24000 s T . B .
m2, -0,01400t Y 8 - £ £ E g
Vybiranie plastovych rémov oken dvojtyh, plochy cez 160 g1 g 2 4400 oa7 55413 o00.88 o00.88 e50.19
2m2. -0,06000t g g g 4 g d
Odstrénenie zateplenia z minerainej viny -0,03304 t 021 Stavby m2 417,000 204 122598 150796 150796 143256
Zvisia doprava sutiny a vybiranych hmt za prvé podiazio
e g ol 021 Stavby t 84,057 1005 844,77 1039,07 1039,07 987,11
Odvoz sutiny a vybiranych hmot na skiddku do 1 km 021 Stavby t 84,057 14,85 124825 15335 153535 145858
Odvoz sutiny a vybirangch hmot na skiadku za kazdy da Eiany R 1260855 051 o e T B
km ! - & & & g
Vnirostavenikors dopravasuny 3 woiranich X0 10| gt sty . 84057 o1 ] 0eEe 0B e
Vinitrostaveniskova doprava sutiny a wybiranjch hmot za Eiany R 420285 e in emen e e
kazdjeh dalsich 5 m
Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02), 021 Stavby t 84,057 45,50 382450 470425 470425 446903
osiatné. 8 g ! & & !
Poplatok za skiadovanie - izolané materidly a materidly
obsahujice azbest (17 06 ), nebezpecné + odvoz 021 Stavby. ' 7200 19500 D 2 A ety
Znotovenie izolicie proti zemnej vinkosti nopovou floiu o . . . T —— —— B
polozenou volne na ploche zvisle] Y - ! & & ¥
Nopova félia proti vinkosti s radénovou ochranou , viska Eiany 2 24710 230 D 0D D qrs
MontaZ tepelnej izolécie podzemnch stien a zakladov o . 188760 200 T o o P
polystyrénom bodovym prilepenim Y g ¢ 5 5 5
extrudovany polystyrén - XPS hrbka 50mm 021 Stavby. m2 175032 13,90 243204 299252 299252 284289
Presun hmot pre izolcie tepelné v objekioch vysky do 6 m 021 Stavby t 0451 365 1563 1922 1922 18.26
Monii opléstenia tien sendvicovyim stenowmi panelmi nal g1 g 2 389400 127 e e B B0
oK - - o ' b e
Sendvicovy panel stenovy s jadrom z minerainej viny
r.panela 200mm, - RAL 9007, priznany spoj, sié. prestupu | 021 Stavby m2 310500 54,03 1677632 2063487 2063487 1960313
Ud 520,20 W(m2k)
Sendvicovy panel stenovy s jadrom z minerdinej viny
r.panela 200mm, - RAL 1003, priznany spoj, sGé. prestupu | 021 Stavby m2 96,600 10530 1017198 1251154 1251154 118859
Ud 520,20 W(m2xK)
Doprava panelov 021 Stavby ol 1,000 1560,00 1560,00 191880 191880 162286
Prisiusenstvo k panelom- lemovacie pryky, tesniaci
il 021 Stavby m2 407,100 2340 9526,14 171715 171715 1113129
(Odstrénenie starych néterov z ocefovych konstrukeil o . 01688 50 oo o R e
ocelovou kefou g ! g g . g
Natery ocel konstr. syntetické na vzduchu schndce tazkjch
Poviiaievieied 021 Stavby m2 401,668 31 124919 153,50 15%,50 145968
Malby z malarskych zmesi strojne nanasané dojnasobné,
{6nované s bielym siropom na hrubozrny podklad vjskydo | 021 Stavby m2 220110 166 365,38 44942 44942 42695
3,80m
Vytycenie existencie siet 021 Stavby. ks 1,000 7877 718,77 880,40 880,40 836,38
Ocistenie povrchu starého beténu od povrchovej kordzie 001 Stavby . 204240 or p— R R —
betonu - g ! ! 5
Predpriprava kabelaze pre domového vrénika + krycia lsta GIE o 15000 326 055 & & &%
+ prestu cez stenu Y ! - d ' o e
D+M sriesky nad dvere, rozmery 1200xB00 mm, systémova
sirieska z ranspareniného plastu s konzolami z tvrdeného 021 Stavby ks 4,000 27373 100492 134675 134675 127941
plastu, "poznamka 64"
D+M stolérskeho virobku - prekrytie rozvodo teplovodu,
rozmery : 2350 X 400 X v=900-1100 mm rozmer prispésobyt | 021 Stavby ks 1,000 31935 31935 392,80 392,80 373,16
rozvodom , *poznamka &5 "
Demonts bleskozvodu na fasde a sireche 021 Stavby ks 1,000 59151 591,51 72756 72756 691,18
Spolu vydavky zateplenia obvodového plasta 55323830 680483,11 680 483,11 646 458,95
Zateple o
Ciefova ho plsta v m' 1784,14
Vidavok po odéitani
Werna Pocet Jednotkové cena Cena celkom ena
L jednotka jednotiek bez DPH [EUR] bez DPH [EUR] 5 DPH [EUR] ""‘:im"" Com s

Objekt 01 - Architektonicko-stavebné riesenie o o
D+M - Strkova lista 100/80 mm 021 Stavby m 48400 2335 113014 1390,07 139,07 132057
Liaty samonivelacny poter kontakiny, pevne spojeny s
podkladovou beténovou konsirukeiou hr.25 mm ztsEey m2 8000 18,00 D D THD gtz
Odstrénenie ndsypu pod podiahami alebo na strechéch,
e P oo 021 Stavby m3 20,160 14,15 28526 35087 35087 333,33
Odstrénenie nisypu pod podiahami alebo na sirechéch,
s 200w athont 021 Stavby m3 46,080 1183 545,13 67051 67051 636,08
o lepenkovej vodorovnei, -
e 021 Stavby m2 348,800 725 252880 311042 311042 295490
Odsekanie a odstranenie izolicie z dosiek hr. do 50 mm -
e Gy e e eator 021 Stavby m2 288,000 641 1846,08 227068 227068 2157,14
Odsekanie a odstranenie izolécie z dosiek hr. do 50 mm -
alna srecra "o 6o 021 Stavby m2 288,000 641 1846,08 227068 227068 2157,14
Plastovy skiz na stavebni suf vyky do 10 m 021 Stavby. m 7,000 3.3 233,31 286,07 286,07 21262
Demonta skizu na stavebn sut visky do 10 m 021 Stavby. m 7,000 786 5502 6767 6767 6429
Odvoz sutiny a vybiranych hmot na skiddku do 1 km 021 Stavby t 172,003 1482 254008 313597 313597 297860




Odvoz sutiny a vyburanych hmot na skladku za kazdy dal iy . 1720030 051 Goa e EED A=
km ! - E g g !
Vnirostaveriskova doprava suiiny a wbiranich hmotdo 10 g1 g . 172008 1042 Qe X e oYy
m 5 X X X !
Vnitrostaveniskova doprava sutiny a vybiranych hmot za iy . 1720030 14 e A e o5
kazdych dalsich 5 m ! ' ! ! ! -
Poplatok za skladovanie - beton, tehly, diazdice (17 01 ), 021 Sty . 172008 3886 eI PR 221,37 PERED
Poplatok za skiadovanie - bitumenové zmesi, uholny decht,
Gothtort wirably (17 03) nobespetnd 021 Stavby t 25462 5838 148647 182836 1828,36 173694
Znotovenie poviakovej krytiny striech plochych do 10° za . 2 411004 o078 o e e e
studena asfaltovym lakom Y d & 3 3 3
Lak asfaltovy v sudoch 021 Stavby t 0411 226953 93278 114732 1147,32 1089,95
Zhotovenie poviak. krytiny striech plochych do 10°
pinoplosnym prilepenim AIP, NAIP alebo thaniny, s0 021 Stavby m2 411,004 754 300897 381173 381173 362115
zvarenym spojom
Asfaltované pasy 021 Stavby m2 4725655 691 326605 401724 401724 381638
Znotovenie poviakovej krytiny siriech plochych do 10°PVC-P o1 Stmvby 2 169776 336 9GS e e ey
f6liou polozenou vofne so zvarenim spoju - 5 b 2 5
Toluén pre nitraciu 021 Stavby t 0,031 182969 56,72 69,77 69,77 6628
Zalievka Z 01, balenie:2,5kg 021 Stavby kg 3132 1386 4341 53,39 53,39 5072
hydroizolatné foiia hr 1,80 mm 021 Stavby m2 562753 649 365227 449229 449229 426768
Osadenie hotove stresnej vpuste 021 Stavby ks 2,000 2086 4112 5058 5058 48,05
Stresna vpust dvojitd  nastavec s asfaltovou manzetou +
vpust + Sachta pre zelené strechy ) napr. TopWet komplet 021 Stavby ks 2,000 5384 107,68 13245 132,45 12582
systém
Demonta? stresného vpustu, pozn* 8" 021 Stavby ks 2,000 7,14 14,28 1756 1756 1669
Montaz spadovich atikovych inov z mineraine] viny 021 Stavby m 73,000 140 10220 12571 12571 119,42
Atikovy Kiin 50/50 mm, Speciiny vyrobok z mineréinej viny 021 Stavby m 74,460 165 12286 151,12 161,12 143,56
2 2 mineréinej viny na pl i 021 Stavby m2 32,580 658 21438 26369 263,69 25050
‘Spadove dosky z minering] viny hr. 30-50 mm 021 Stavby m2 33232 2011 66830 82201 82201 78091
Montaz tepelne izolacie stien minerdinou vinou, En m2 43440 598 P G G e
prilepenim Y z s ¥ . . Y
Mineraina vina hribka 50 mm 021 Stavby m2 44,300 474 21002 258,32 258,32 24541
Monta Tl striech plochych do 10° polystyrénom, rozlozenej v[ o1 gio 2 48,400 247 T e e o
ednej vrstve, prikotvenim & g i : g g g
Extrudovany polystyrén - XPS hribka 50mm 021 Stavby m2 49,368 1387 68473 84222 84222 800,11
Montaz tepelnej izoldce striech plochych do 10° spadovyimi
Soukmi  poystyans v oo e 021 Stavby m2 290,400 152 44141 54293 54293 51579
EPS spadova doska spadovy penovy polystyrén 2008 021 Stavby m3 2962 249,89 74017 91041 91041 864,80
Montaz tepelnej izoldcie striech plochych do 10°
polystyrénom, dvojvrstvova kladenymi vofne 021 Stavby. m2 290400 221 Gk e e o2
EPS Roof 200S penovy polystyrén hriibka 200 mm 021 Stavby m2 296,208 2102 622629 7658,34 7658,34 727542
EPS Roof 2008 penovy polystyrén hriibka 150 mm 021 Stavby m2 296,208 1972 584122 718470 718470 682547
Preizolovanie VZT hiavice rozmeru 2000x1300 mim -
poplastovany plech na natavenie PVC folie pozn "NS - 10" ztsEey ks 2000 R 29 HEES HEES a0
Preizolovanie + predizenie odvetravacieho potrubia + nové
odvetravacia hiavica NS . 11" 021 Stavby ks 6,000 2011 12066 14841 148,41 140,99
Presun hmot pre izoldcie tepelné v objekloch visky nad 12 o1 Stmvby . Sa26 1001 ] — — T
Potrubie z PVC - U odpadové zvislé hrdiové D 110x2, 2 021 Stavby m 3500 1149 4022 4947 4947 47,00
Oprava odpadového potrubia zaslepenie potrubia nad D 33 021 Stavby ks 4,000 881 3524 4335 4335 41,18
Monta pomocného hranola na podiahu + spojovaci uholnik
L 105159 + Kotviace Sriby s hmozdinami vit detail 021 Stavby m 48.400 133 548,37 674,50 674,50 64077
zaatikového Ziabu
Hranol méikké rezivo 100x300mm 021 Stavby m3 1,597 204,88 327,19 402,44 402,44 38232
Oblozenie atiky z dosiek OSB skrutkovanych na zraz hr. e 2 32580 1838 = S S o
dosky 25 mm & § g . § : g
Presun hmot pre konstrukcie tesérske v objektoch vSky od . . 0499 550 6T e o) o
12do24m g g . é 4 : 2
Obklad potrubia + SDK predstena, jednoducha kca UW a
QW dosky ORI 128 mm 021 Stavby m2 4620 a7 190,21 23396 23396 22226
nap 021 Stavby m2 290,400 047 13649 167,88 167,88 159,49
Geotextila netkan polypropylénové PP 300 021 Stavby m2 333,960 127 42413 52168 52168 495,60
Demonta? krytin striech z plechov skrutkovanych, -0,00700t 021 Stavby m2 23,808 343 8166 10044 10044 9542
Demontaz odvetravacich kominov OK1 pozn " 10" 021 Stavby ks 8,000 1103 8824 108,54 108,54 103,11
Mealby z maliarskych zmesi , strojne nandsané dvojnasobné,
24kladné na hrubozrnng podklad vySky do 3, 80 m ztsEey m2 33500 .98 (XS G G (S
Prosun materdlu Zeriavom/ nakiadnim autom s hydraulckou| g giop Hod 12,000 27 0B AEXD AEAD AT
rukou ! " § g g !
Zariadenie staveniska 021 Stavby kpl 1,000 648,69 648,69 797,89 797,89 757,99
Projekt skutocného vyhotoveria 021 Stavby kol 1,000 58382 583,82 718,10 718,10 682,19
2-M860-L1 000 0,00




D+M - Strkova lista 100/80 mm 021 Stavby m 43.400 234 10129 124594 124594 118364
Liaty samonivelacny poter kontaktny, pevne spojeny s
poidadoveu betinovou Kondurukciou nr 25 mm 021 Stavby m2 12,000 149 17952 22081 22081 209,77
Odstréanenie nasypu pod podiahami alebo na strechéch,
o 100 mim, -140600t . riedony 3tk 021 Stavby m3 16560 14,15 23432 28821 28821 27380
Odstrénenie nésypu pod podiahami alebo na strechéch,
o 200 mrm, 400000 021 Stavby m3 44,160 1183 52241 642,56 64256 610,44
o lepenkovej vodorovnej, -
0073000 021 Stavby m2 276,000 7.25 2001,00 246123 246123 233,17
Odsekanie a odstranenie izolacie z dosiek hr. do 50 mm -
erakitovs dosky na sreche, -0,00300 021 Stavby m2 276,000 641 176916 217607 217607 2067,26
Odsekanie a odstranenie izolacie z dosiek hr. do 50 mm -
\ryzolt na streche, -0 021 Stavby m2 276,000 641 1769.16 217607 217607 2067.26
Plastovy skiz na stavebni sut vysky do 10 m 021 Stavby m 7,000 3332 23324 286,89 286,89 27254
Demontaz skizu na stavebni sut vysky do 10 m 021 Stavby m 7.000 7.86 5502 67,67 67,67 6429
Odvoz sutiny a vybiranych hmot na skladku do 1 km 021 Stavby t 156,745 1481 232139 285531 285531 271254
Odvoz sutiny a vybiranych hmot na skiadku za kazdy dal 021 Stavby N 1567450 ™ = S n o
km ! - g g g g
Viniirostaveniskova doprava sutiny @ wotranjch hmotdo 10| ooy g . 156745 o2 A IESHD IESHD I
m 3 ¥ 5 5 L
Vnitrostaveniskova doprava sutiny a vybiranych hmot za 021 Stavby N 1567450 114 (D AT A AT
kazdych dalsich 5 m ! ' ! ! ! ;
Poplatok za skladovanie - beton, tehly, diazdice (17 01), 021 Sty . 156745 4539 PN ORI ORI SR
ostatné . g ! § g
Poplatok za skladovanie - bitimenové zmesi, uholny decht,
ochions vjrobky (17 03), nobezpetne 021 Stavby t 20,148 5836 117584 144628 144628 137397
Zhotovenie poviakovej krytiny striech plochych do 10° za 021 Sy 2 419,320 078 T D o D
studena asfaltovym lakom g ! g g g
Lak asfaltovy v sudoch 021 Stavby t 0419 226762 950,13 116866 116866 111023
Zhotovenie poviak. krytiny striech plochych do 10°
pinoplognym prilepenim AIP, NAIP alebo tianiny, so 021 Stavby m2 419,320 753 315748 3883,70 3883,70 368952
2varenym spojom
Asfaltované pésy 021 Stavby m2 482,218 691 333213 409852 409852 3893,59
Zhotovenie poviakovej krytiny striech plochych do 10°PVC-P 021 Sy 2 12,508 33 1D NN T AP
féliou polozenou volne so zvarenim spoju g § g g g
Toluén pre nitraciu 021 Stavby t 0480 1829.00 877.92 107984 107984 102585
Zalievka Z 01, balenie:2,5kg 021 Stavby kg 427,165 1385 591624 727698 727698 6913,13
hydroizolacné felia hr.1,80 mm 021 Stavby m2 533.956 648 346003 425584 425584 404305
Osadenie hotove stresnej vpuste 021 Stavby ks 3,000 2086 6168 75,87 75,87 72,07
Stresna vpust dvojitd ( nastavec s asfaltovou manzetou +
vpust + Sachta pre zelené strechy ) napr. TopWet komplet 021 Stavby ks 3,000 53,82 16146 198,60 198,60 188,67
systém
Demonta? stresného vpustu, pozn* 8" 021 Stavby ks 3,000 713 2139 2631 2631 2499
Montaz spadovich atikovych Kinov z mineraine] viny 021 Stavby m 82,000 140 114,80 141,20 141,20 134,14
Atikovy Kiin 50/50 mm, Specidiny vyrobok z mineréinej viny 021 Stavby m 83640 165 13801 16975 169,75 161,26
2 2 mineréinej viny na pl i 021 Stavby m2 38,500 658 25333 31160 31160 296,02
Spadove dosky z mineréinej viny hr. 30-50 mm 021 Stavby m2 35,700 2010 717,57 88261 88261 83848
MontaZ topelnej zolécie ston minorainou vinou, celoplosnym | g1 e 2 67,650 508 P D P TR
prilepenim ¢ 2 5 £ £ 2
Minerina vina hribka 50 mm 021 Stavby m2 62,730 a7 20671 364,95 364,95 671
Monta Ti strech plochych do 10° polystyrénom, r0zi0Zenef v| o1 oy m2 41,000 747 crae S S T
jednej vrstve, prikotvenim ! i & g g ;
Extrudovany polystyrén - XPS hriibka 50mm 021 Stavby m2 41820 1386 57963 712,04 712,04 677,30
MontaZ tepelnej izolécie striech plochych do 107 spadovymi
doskami 2 polystyréna v jedng] rsive 021 Stavby m2 280,000 152 425,60 52349 52349 497.31
EPS spadova doska spadovy penovy polystyrén 2008 021 Stavby m3 2856 24979 71340 87748 87748 83361
MontaZ tepelnej izolécie striech plochych do 10°
Dalystyrénom, dvoluratvova Kiadenymi voine 021 Stavby m2 280,000 220 616,00 75768 757,68 719,80
EPS Roof 200S penovy polystyrén hriibka 200 mm 021 Stavby m2 285,600 2101 600046 738057 738057 701,54
EPS Roof 2008 penovy polystyrén hriibka 150 mm 021 Stavby m2 285,600 19.71 562918 6923,89 6923,89 6577.70
Preizolovanie + predizenie odvetravacieho potrubia + nova
e s N 021 Stavby ks 39,000 2010 783,90 964,20 964,20 91599
Presun hmot pre izolécie tepelné v objektoch vysky nad 12 iy . 4003 1089 = D e 5
24m g ! e g g g
Potrubie z PVC - U odpadové zvislé hrdiové D 110x2, 2 021 Stavby m 5,500 1149 6320 .74 .74 7385
Oprava odpadového potrubia zaslepenie potrubia nad D 33 021 Stavby ks 3,000 881 2643 3251 3251 3088
MontaZ pomocného hranola na podiahu + spojovaci uholnik
L 105x15x9 + Kotviace Sriby s hmozdinami vit detail 021 Stavby m 43,800 132 49582 609,86 609,86 57937
zaatikového 3abu
Hranol méikké rezivo 100x300mm 021 Stavby m3 48,180 20470 986245 1213081 1213081 1152427
Oblozenie atiky z dosiek OSB skrutkovanjch na zraz hr. 021 Sy 2 25000 1828 4330 9126 9126 PoIT0
osky 25 mm
Presun hmot pre konstrukcie tesdrske v objekloch vysky od 021 Stavby N 0536 s5.48 e 56 56 e
12do24m - g g g ¢ g
Obkiad potrubia + SDK predstena, jednoducha kca UW a 021 Sty 2 6930 s a7 35076 N 302

CW dosky GKBIhr. 12,5 mm




Znotovenie geotextile alebo tkaniny na plochu vodorovni 021 Stavby. m2 298,165 047 140,14 17237 17237 163,75
Geotexta netkané polypropylénova PP 300 021 Stavby m2 342,890 127 43547 53563 53563 508,85
Demonta krytn striech z plechov skrutkovanych, 021 Stavby. m2 26,208 342 8963 11024 1024, 104,73
Demonts odvelravacich kominov OK1 poz 021 Stavby ks 6000 11,02 66,12 8133 8133 726
Predizenie potrubia o hribku izolantu pozn " 4" 021 Stavby. ks 1,000 1642 16,42 2020 2020 19,19
Malby z maliarskych zmesi , sirojne nanaSané dvojnasobné,
2aldadné na hrubozrmny podkiad vysky do 3, 80 m ztsEey m2 43500 1.8 e T s 22
Zariadenie staveniska 021 Stavby. ol 1,000 648,44 64844 797,68 79758 757,70
Projekt skulocného vyholovenia 021 Stavby ol 1,000 563,60 583,60 71783 71783 681,04
Presun materidlu Zeriavom/ nakladnim autor s hycrauiokou| g1 sy o 1200 . 17180 210851 210851 200024
rukou . i & & o &
3-M860-L2 000 000
D+M - Strkova ta 100/80 mm 021 Stavby m 43400 2334 101296 124594 124594 118364
Liaty samonivelacny poter kontakiny, pevne spojeny s
ISR 021 Stavby m2 12,000 14.96 17952 22081 22081 20077
Odstrénenie ndsypu pod podiahami alebo na strechéch,
o o sitony e 021 Stavby m3 16,560 14,15 23432 28821 28821 27380
Odstrénenie nisypu pod podiahami alebo na sirechéch,
e ot 021 Stavby m3 44,160 1183 52241 64256 64256 61044
o lepenkovej vodorovnei, -
ppssy 021 Stavby m2 276,000 725 200100 246123 246123 2338,17
Odsekanie a odstranenie izofécie z dosiek hr. do 50 mm -
e e e e s 021 Stavby m2 276,000 641 176916 217607 217607 206726
Odsckanio a odstranonio izofécie z dosick hr. do 50 mm -
s 021 Stavby m2 276,000 641 1769.16 217607 217607 2067.26
Plastovy skiz na stavebni suf vyky do 10 m 021 Stavby. m 7,000 332 23324 286,89 286,89 27254
Demontéz skizu na stavebn sut vsky do 10 m 021 Stavby. m 7,000 786 5502 6767 6767 6429
Odvoz sutiny a vybiranych hmot na skiddku do 1 km 021 Stavby t 156,745 1481 232139 285531 285531 271254
vz sutiny a vybiranjoh hmt nia skadku za Kazd§ dalsi 1| g1 s R 1567450 081 79940 08326 08326 3410
m B : : : : 5
Vndrostaveriskova doprava suiny a whiraneh et do 10| o1 g . 156745 o2 158626 Tos110 Tos110 Tesast
M : : ! ! !
Vniirostaveniskova doprava sutiny a vybiranjch hmot za 021 Stavby R 1567450 e 178689 219787 219787 208798
kazdjeh dalsich 5 m B ’ : £ £ £
Poplatok za skladovanie - betén, tehly, diazdice (17 01), 021 Stavby t 156,745 4539 711466 875103 875103 831348
ostatne - ! K : 5
Poplatok za skiadovanie - bitimenové zmesi, uholny decht,
Ak 021 Stavby t 20,148 58,36 117584 144628 144628 137397
Znotovenie poviakovej knytiny striech plochjch do 10° za GIaEty '“2 19320 ors sor0r 0230 0230 w218
studena asfaitowm lakom - z : : :
Lok asfaltovy v sudoch 021 Stavby. t 0419 226762 950,13 1168.66 1168.66 111023
Znotovenie poviak. krytiny siriech plochych do 10°
pinoplosnym prilepenim AIP, NAIP alebo tkaniny, so 021 Stavby m2 419320 75 315748 388370 388370 368952
zvarenym spojom
Asfaltované pasy 021 Stavby m2 482218 691 333213 400852 400852 380350
Zhotoverie povakove) kntinystiech plochjch 60 10°PVC- | 51 ci '“2 12508 . 1723 211847 21847 o125
6liou polozenou voine 5o zvarenim spoju - : 5 5 :
Tolugn pre niréciu 021 Stavby t 0480 182900 877,92 107984 107984 102585
Zalievka 2 01, balenie25kg 021 Stavby ko 427,165 1385 591624 727698 727698 6913,13
nycroizolaén fiia hr.1,80 mm 021 Stavby. m2 533,956 648 346003 425584 425584 404305
Osadenie holovej stresnej vpuste 021 Stavby ks 3,000 2056 6168 7587 7587 7207
Strosna vpust dvoiia ( nastavec s asfaltovou manzetou +
Vpust + Sachta pre zelené strechy ) napr. TopWet komplet 021 Stavby ks 3,000 53,82 16146 198,60 18,60 188,67
systém
Demonts stresného vpustu, pozn* 8" 021 Stavby ks 3,000 713 2130 2631 2631 2499
Montaz spadovych atikovyeh Kiinov z mineréine viny 021 Stavby. m 82000 140 11480 141,20 141,20 134,14,
Aikovy Kiin 50/50 mm, Speciainy virobok z minerainej viny 021 Stavby. m 83,640 165 138,01 169.75 16975 16126
2 2 mineréinej viny na pl j| 021 Stavby m2 38500 658 253,33 31160 31160 206,02
Spadove dosky z mineraing] viny hr. 30-50 mm 021 Stavby m2 35,700 2010 71757 88261 88261 83848
Monta tepeine zolcie sten minerainou vinou, celoplognym| g1 s 2 6765 508 0455 49760 19760 w272
prilepenim g : : g g j
Mineréina vina hribka 50 mm 021 Stavby m2 62730 473 206,71 364,95 364,95 34671
Monté2 T srech plochych do 10" poystyrénom,. rozlozenel v| g1 g 2 41000 ar 20627 7671 7671 2578
odnel vrstve, prikotvenim : b : 3 3 E
Extrudovany polystyrén - XPS hribka 50mm 021 Stavby m2 41820 1386 57063 71204 712904 677.30
Monta tepelnej zolécie siriech plochych do 10° spadovymi
o e o 021 Stavby m2 280,000 152 42560 52349 52349 497,31
EPS spadova doska spadovy penovy polystyrén 2005 021 Stavby m3 285 20079 71340 877.48 877.48 83361
Monts tepeinej izoécie siriech plochych do 10°
polystyrénom, dvojvrstvova Kiadenymi volne 021 Stavby. m2 260,000 220 G [e1ss [ezss #ED
EPS Roof 2008 penovy polystyrén hrilbka 200 mm 021 Stavby m2 285,600 2101 600045 738057 738057 701154




EPS Roof 2008 penovy polystyrén hribka 150 mm 021 Stavby m2 285,600 1071 562018 692389 692389 657770
Preizolovanie + predizenie odvelravacieho polrubia + nova
Prefzolovarie + predizenie odvetrava 021 Stavby o 39,000 2010 783,90 964,20 964.20 91599
Presun hmot pre izolécie tepelné v objekloch vySky nad 12 021 Stavby R 003 089 16358 . 20133 19126
Potrubie 2 PVC - U odpadove zvislé hrdové D 11012, 2 021 Stavby. m 5500 1149 6320 778 778 7385
Oprava odpadového polrubia zasiepenio potrubia nad D 33 021 Stavby. ks 3,000 881 2643 3251 3251 3088
Monta2 pomocného hranola na podiahu + spojovact uholnik
L 105x15x0 + kotviace Srilby s hmozdinami vit detail 021 Stavby m 43,800 1132 495,82 600,86 600,86 579,37
zaatikového 2abu
Hranol makké rezivo 100X300mm 021 Stavby m3 48180 204.70 986245 1213081 1213081 1152427
Oblozenie atky z dosiek OSB skrutkovanych na zraz hr. GIaEty . 15000 1838 230 o126 o126 5170
25mm : - § : : §
Presun hmt pro konstrukeie tesérske v objektoch visky od 021 Stavby R 0536 S48 2074 2558 2558 w75
12d024m - 4 d 4 4 g
Obkiad polrubia + SDK predsten, jednoduchd kca UW a
O e e e 021 Stavby m2 6930 4115 285,17 35076 35076 322
Znotovenie geotextile alebo tkaniny na plochu vodorovni 021 Stavby. m2 298,165 047 140,14 17237 17237 163,75
Geotexta netkané polypropylénova PP 300 021 Stavby m2 342,890 127 43547 53563 53563 508,85
Demontz krytn strech z plechov skrutkovanych, -0.00700t | 021 Stavby. m2 26,208 342 8963 11024 1024, 104,73
Demonts odvelravacich kominov OK1 pozn * 10" 021 Stavby ks 6000 11,02 66,12 8133 8133 726
Predizenie potrubia o hribku izolantu pozn " 4" 021 Stavby. ks 1,000 1642 16,42 2020 2020 19,19
Malby z maliarskych zmesi , sirojne nanaSané dvojnasobné,
2aldadné na hrubozrmny podklad vysky do 3, 80 m ztsEey m2 43500 1.8 e T s 22
Zariadenie staveniska 021 Stavby. ol 1,000 648,44 64844 797,68 79758 757,70
Projekt skulocného vyholovenia 021 Stavby ol 1,000 563,60 583,60 71783 71783 681,04
Presun matridlu Zeriavom/ nakladnim autor s hycrauickou| g1 sy o 1200 . 17180 210851 210851 200024
rukou . i & & o &
4-Dy35-P 000 000
+M - Sirkova lsta 100/80 mm tavby m y : £ g g g
D+M - Strkova ta 100/80 021 Stavby 43400 2334 101296 124594 124594 118364
Liaty samonivelacny poter kontakiny, pevne spojeny s
ISR o 021 Stavby 2 12,000 14,9 17952 22081 22081 20077
Odstrénenie ndsypu pod podiahami alebo na strechéch,
o sitony e 021 Stavby m 16,560 1415 234,32 28821 28821 27380
Odstrénenie nisypu pod podiahami alebo na sirechéch,
e ot 021 Stavby m 44,160 1183 52241 64256 64256 61044
o lepenkovej vodorovnei, -
fpssy 021 Stavby 2 276,000 725 200100 246123 246123 2338,17
Odsekanie a odstranenie izofécie z dosiek hr. do 50 mm -
e e e e s 021 Stavby 2 276,000 641 176916 217607 217607 206726
Odsckanio a odstranonio izofécie z dosick hr. do 50 mm -
s 021 Stavby 2 276,000 641 176916 217607 217607 206726
Plastovy skiz na stavebni suf visky do 10m 021 Stavby n 7,000 332 23324 286,89 286,89 27254
Demontéz skizu na stavebn sut vsky do 10 m 021 Stavby. m 7000 786 5502 6767 6767 6429
dvoz stliny a wbiranjch hmét na skiadku do 1 km tavby ¢ 156,745 1481 ! 55,31 31 71254
o v a vybiranj 4 021 Stavby 232139 28553 28553 2712
vz sutiny a vybiranjoh hmt nia skiadku za Kazd§ dalsi 1| g1 s . 1567450 081 79940 08326 08326 3410
m 8 4 : : : 8
Vndcostaveriskova doprava suiny a whiraneh et do 10| o1 g . 156745 o2 158626 1os110 Tos110 Tesast
M . : : ! ! !
Vniirostaveniskova doprava sutiny a vybiranjch hmot za 021 Stavby . 1567450 e 178689 219787 219787 208798
kazdjeh dalsich 5 m 8 ’ : £ £ £
Poplatok za skladovanie - betén, tehly, diazdice (17 01), 021 Stavby t 156,745 4539 711466 875103 875103 831348
Poplatok za skiadovanie - bitimenové zmesi, uholny decht,
e ra10%, ooy 021 Stavby ' 20,148 56,36 117584 144628 144628 137397
Znotovenie poviakovej knytiny striech plochjch do 10° za GIaEty - 19320 ors or0r 0230 0230 218
studena asfaitovm lakom - - z : : :
Lok asfaltovy v sudoch 021 Stavby. ' 0419 226762 950,13 1168.66 1168.66 111023
Znotovenie poviak. krytiny siriech plochych do 10°
pinoplognym prilepenim AIP, NAIP alebo tkaniny, so 021 Stavby 2 419.320 75 315748 388370 388370 368952
Asfaltované pasy 021 Stavby 2 482218 691 333213 409852 400852 380359
Zhotoverie povakove) kntinystiech plochjch 60 10PVC- | 51 ci - 12508 . 1723 21847 21847 o128
6liou polozenou voine 5o zvarenim spoju 3 - : 5 5 !
Tolugn pre niréciu 021 Stavby ' 0480 182900 877,92 107984 107984 102585
Zalievka 2 01, balenie25kg 021 Stavby @ 421,165 1385 591624 727698 727698 691313
nycroizolaén fiia hr.1,80 mm 021 Stavby 2 533,056 648 346003 425584 425584 404305
Osadenie hotovej siresnej vpuste 021 Stavby s 3000 2056 6168 7587 7587 7207
Strosna vpust dvoiia ( nastavec s asfaltovou manzetou +
Vpust + Sachta pre zelené strechy ) napr. TopWet komplet 021 Stavby e 3,000 53,82 16146 198,60 188,60 188,67
systém
Demontéz stresného vpustu, pozn’ &" 021 Stavby s 3,000 713 213 2631 2631 2490
2 jh atikovych Kiinov z mineraine] viny 021 Stavby. m 82000 140 11480 141,20 141,20 134,14,
Atikovy Kin 50150 mm, Specidiny vyrobok z minerdinej viny 021 Stavby n 83640 165 13801 169,75 169,75 16126




2 mineréinej viny napl i| 021ty 2 38500 656 25333 31160 31160 206,02
Spadove dosky z mineraing] viny hr. 30-50 mm 021 Stavby 2 35700 20410 71757 88261 88261 83848
e e T - 7650 so8 10455 0760 0760 o
Mineréina vina hribka 50 mm 021 Stavby 2 62730 47 20671 36495 36495 346,71
o e oot Ploonyeh do 10" pobysyrénom. roo2enei V| 21 Stavby 2 41,000 747 30627 a76.71 a76.71 357,88
Extrudovany polystyrén - XPS hribka 50mm 021 Stavby 2 41620 1386 57963 71204 71204 677.30
omam 2 pysoring v oone v e 021 Stavby 2 280,000 152 42560 52349 52349 497,31
EPS spadova doska spadovy penovy polystyrén 2008 021 Stavby m 285 2979 713.40 87748 87748 83361
o i e o 107 021 Stavby 2 280,000 220 616,00 75768 757,68 71980
EPS Roof 2008 penovy polystyrén hribka 200 mm 021 Stavby 2 285,600 2101 500046 738057 738057 701154
EPS Roof 2008 penovy polystyrén hribka 150 mm 021 Stavby 2 285,600 1971 562018 692389 692389 657770
:;i;‘:m’:f""ag:z'%z’gﬁ";fﬂ';f“'e"“ potrubia + nova 021 Stavby ks 39,000 2010 783,90 964,20 964,20 915,99
Presun hmt pro izoldcio tepelné v objekloch vyky nad 12 o . 003 00 . 013 013 10126
Potruble 2 PVC - U odpadove zvisié rdiové D 1102, 2 021 Stavby n 5500 1149 6320 71,74 77,74 7385
Oprava odpadového polrubia zasieperio potrubia nad D 33 021 Stavby s 3000 881 2643 3251 3251 3088
Monta2 pomocného hranola na podiahu + spojovact uholnik
L 105x15x0 + kotviace Srilby s hmozdinami vit detail 021 Stavby n 43,800 1132 49582 609,86 609,86 579,37
zatikového 2abu
Hranol makké rezivo 100X300mm 021 Stavby m 48,180 20470 986245 1213081 1213081 1152427
Obldoro sy  dosi 058 stkovensch a raz GIaEty - 35000 1638 1330 J0126 J0126 25170
Prosun tnd 1 kst tsisko v aidoch 53ty od o . 053 554 074 . 58 .
g";:':sx‘gz'; :\f?;s"ms'e"a' jednoduchs kea UW a 021 Stavby m 6,930 15 285,17 35076 35076 33322
Znotovenie geotextile alebo tkaniny na plochu vodorovni 021 Stavby 2 208,165 047 14014 17237 17237 163,75
Geotextiia netkans polypropylénové PP 300 021 Stavby 2 342,890 127 3547 53563 53563 50885
Demontéz krytn striech z plechov skrutkovanych, -0.00700t | 021 Stavby. 2 26208 342 8963 1024 1024 104,73
Demontéz odvetravacich kominov OK1 pozn * 10" 021 Stavby s 6000 11.02 66,12 8133 8138 7726
Predizenie potrubia o hribku izolantu pozn " 4" 021 Stavby s 1,000 16.42 16,42 2020 2020 19,19
y:!lzﬁie'“ni‘i::g:’:f:; [;z:g‘c;’fy":ﬁ'j;’:’"“"“"e' 021 Stavby m 43,500 195 84,83 104,34 104,34 99,12
Zariadenie staveniska 021 Stavby o 1,000 64844 648,44 79758 79758 757.70
Projekt skutoéného vyhotovenia 021 Stavby o 1,000 583,60 583,60 717,83 717,83 681,04
Prosun matorl e nadacnimauom s ydruekos| g1 iavy o 12000 1265 o B BGEE oD
5-Dy35-L 000 000
D+M - Strkova ita 100/80 mm 021 Stavby m 43400 2340 101556 124914 124914 186,68
oo oo | gy | | ouwo | o o o o
o o nony e 12 Srechach: 021 Stavby m3 16,560 14,18 23482 28883 28883 27439
g“j:;’;z":y:f‘ff":ﬂzgﬂf""‘a"a'“‘ alebo na strechdch, 021 Stavby m3 44,160 1186 52374 644,20 644,20 611,99
oraon epentovelvodoromne. = 021 Stavby m2 276,000 721 200652 246802 246802 234462
e ey e oo %0 021 Stavby m2 276,000 642 177182 217946 217946 207049
e agor . © dosekcr. do S0mm - 021 Stavby m2 276,000 642 177182 217946 217946 207049
Plastovy skiz na stavebni suf visky do 10m 021 Stavby m 7,000 3340 233,80 26757 2757 27320
Demontéz skizu na stavebn sut vsky do 10 m 021 Stavby. m 7,000 788 55,16 6745 6745 6445
Odvoz sutiny a vybiiranjch hmat na skiddku do 1 km 021 Stavby t 156,745 1485 232766 286302 286302 271987
0oz suiny a birani ot ki za a7 305 1| g1 iy R 1567450 08t D e e XD
ndosaveiskord doprav sy  piranieh MGt 0 10| g1 iy . 156745 o 15803 1as495 1as495 Tes720
e oy doPrava sy @ piranich fmot za 021 Stavby t 1567.450 114 178689 219787 210787 208798
Popiatok 22 skiadovanie - beten, tehly. dlazdice (17 01), 021 Stavby t 156,745 45,50 713190 877224 877224 833363
e 1105, ey mesh dhelny dectt 021 Stavby t 20,148 56,50 117866 144975 144975 137726
;z‘::':z"a'xﬁo”“fy‘:”:‘k;x‘"y siriech plochych do 10° za 021 Stavby m2 419,320 078 327,07 40230 40230 38218
Lak asfaltovy v sudoch 021 Stavby t 0419 227308 95242 117148 117148 111290
Znotovenie poviak. krytiny strech plochych do 10°
pinoplonym prilepenim AIP, NAIP alebo tkaniny, so 021 Stavby m2 419320 755 316587 380402 380402 360932

zvarenym spojom




Asfaltovans pésy 021 Stavby m2 482218 693 334177 411038 411038 390486
Zhotovenie poviakovej krytiny striech plochych do 10°PVC-P 021 Stavby m2 512,598 337 172746 212478 212478 201854
6liou polozenou voine so zvarenim spoju - : : : :
Tolugn pre nitéciu 021 Stavby t 0480 183340 880,03 108244 108244 102832
Zélevka Z 01, balenie:2.5kg 021 Stavby kg 427,165 1388 592005 720273 720273 592809
nycroizolaén fiia hr.1,80 mm 021 Stavby m2 533,056 650 347071 426807 426807 408552
Osadenie hotovej siresnej vpuste 021 Stavby s 3000 2061 6183 7605 7605 7225
Strosna vpust dvojité ( nastavec s asfaltovou manzetou +
Vpust + Sachta pre zelené strechy ) napr. TopWet komplet 021 Stavby s 3000 5395 16185 189,08 189,08 189,12
systém
Demontéz stresného vpustu, pozn’ &" 021 Stavby s 3000 715 2145 2638 2638 2506
Monta spadovych atikovyeh Kinov z minerdinei viny 021 Stavby. m 82000 140 11480 141,20 141,20 134,14,
Atikovy Kin 50150 mm, Specidiny vyrobok z minerdinej viny 021 Stavby m 83640 165 13801 16075 169,75, 16126
2 2 mineréinej viny na pl i| 021ty m2 38500 650 253,72 31208 31208 20647
Spadove dosky z mineraing] viny hr. 30-50 mm 021 Stavby m2 35,700 2015 719,36 88481 88481 840,57
e e T 2 67650 500 = @m @m e
Mineréina vina hribka 50 mm 021 Stavby m2 62730 475 207.07 366,50 366,50 48,18
Monia Ti stech plochjch do 10° polystyrénom, ozlofonei v( g1 i 2 41000 40 20708 72 72 5683
odnej vrstve, prikotvenim : b : B B :
Extrudovany polystyrén - XPS hribka 50mm 021 Stavby m2 41,820 13.90 561,30 715,00 715,00 67925
Monts tepelnej zolécie siriech plochych do 10° spadovymi
e e o 021 Stavby m2 280,000 152 42560 52349 52349 497,31
EPS spadova doska spadovy penovy polystyrén 2008 021 Stavby m3 285 25039 715,11 87959 87959 83561
Monté tepeinej izoécie siriech plochych do 10°
e oo 021 Stavby m2 280,000 221 61880 761,12 761,12 72307
EPS Roof 2008 penovy polystyrén hribka 200 mm 021 Stavby m2 285,600 2108 501474 730813 730813 702822
EPS Roof 2008 penovy polystyrén hribka 150 mm 021 Stavby m2 285,600 1976 564346 694146 694146 650438
Preizolovanie + predizenie odvetravacieho potrubia + nové
Prefzolovarie + predizenie odvetrava 021 Stavby o 39,000 2015 785,85 966,60 966,60 91827
Prosuntmot r ol aplnd v cbiokioch iy 12 o . 008 w0 16408 one o162 o173
Potruble 2 PVC - U odpadove zvisié rdiové D 1102, 2 021 Stavby m 5500 1152 6336 7798 7798 74,04
Oprava odpadového polrubia zasiepenio potrubia nad D 33 021 Stavby ™ 3000 883 2649 3258 3258 3085
Monta2 pomocného hranola na podiahu + spojovact uholnik
L 105x15x0 + kotviace Srilby s hmozdinami vit detail 021 Stavby m 43,800 1135 497,13 61147 61147 580,90
zaatikového 2abu
Hranol makké rezivo 100x300mm 021 Stavby m3 48180 20530 989135 12 166,36 12 166,36 1155804
Oblozenie atky z dosiek OSB skrutkovanych na zraz hr. 021 Stav, . 15000 \8a 70 10208 10208 1533
dosky 25 mm Y : - : . : :
Presun hmt pro konstrukeie tesérske v objektoch visky od 021 Stavby R 0536 ss61 e P P e
12d024m
Obkiad polrubia + SDK predsten, jednoduchd kca UW a
O e e e 021 Stavby m2 6930 4125 285,86 35161 35161 334,03
Znotovenie geotextile alebo tkaniny na plochu vodorovni 021 Stavby m2 208,165 047 14014 17237 17237 163,75
Geotextiia netkans polypropylénové PP 300 021 Stavby m2 342890 127 3547 53563 53563 50885
Demontz krytn striech z plechov skrutkovanych, -0.00700t | 021 Stavby. m2 26208 343 8989 1056 1056 105,04
Demontéz odvetrévacich kominov OK1 pozn * 10" 021 Stavby s 6000 11,05 66,30 8155 8155 7747
Predizenie potrubia o hribku izolantu pozn " 4" 021 Stavby ™ 1,000 1645 1645 2023 2023 1922
Malby z maliarskych zmes ,strone nandgané dvojndsobné,
24ldadné na hrubozrmny podklad vysky do 3, 80 m ztsEey m2 43500 1.8 e T s 22
Zariadenie staveniska 021 Stavby kol 1,000 650,00 650,00 790,50 790,50 75053
Projekt skutoéného vyhotovenia 021 Stavby el 1,000 585,00 585,00 71855 71955 683,57
Prosun malerélu Zeriavom/ nakladnym autom s PYOraulckou| - ga1 iavpy hod 12,000 143,00 1716,00 211068 211068 200515
6.~ Kocikiren (sklad) 000 000
D+M - Strkova ta 100/80 mm 021 Stavby m 12,400 2340 200,16 356.90 356.90 330,05
Liaty samonivelacny poter kontaking, pevne spojeny s
podkladovou beténovou kongtrukciou hr.25 mm ztsEey m2 5000 000 oo @0 @0 0o
Odstrénenio nésypu pod podiahami alebo na strechdch,
[l 021 Stavby m3 3040 14,18 311 5303 5303 5037
Odstrénenis nasypu pod podiahami alebo na sirechdch,
e ot 021 Stavby m3 6080 1186 721 88,70 88,70 8426
o leperkovej vodorovnel, -
fpssy 021 Stavby m2 38000 721 27626 330,80 330,80 32281
Odsekanie a odstranenie izofécie z dosiek hr. do 50 mm -
e e e e s 021 Stavby m2 38,000 642 243,96 300,07 300,07 285,07
Odsekanio a odstranonio izolécie z dosick hr. do 50 mm -
s 021 Stavby m2 38000 642 243,96 300,07 300,07 285,07
Plastovy skiz na stavebni suf visky do 10m 021 Stavby m 4000 3340 13360 16433 164,33 166,11




Demonta skizu na stavebn sut vysky do 10 m 021 Stavby m 4,000 7.88 3152 3877 3877 36,83
Odvoz stiiny a vybirangch hmot na skiadku do 1 km 021 Stavby t 23,071 14,85 34260 42140 42140 40033
Odvoz sutiny a vybiranych hmdt na skiscku za kazdy dalSi 1| gy g . 230710 051 P e e D
km g - ! g g '
Vnirostaveriskova doprava suiiny a wbiranich hmot.do 10 g1 g . 2071 1014 o P o 6T
m X 5 ! 4 i .
Vnitrostaveniskova doprava sutiny a vybiranych hmot za e . 230710 14 e e e e
kazdjch dalsich 5 m & ' ' ! § : ;
Poplatok za skladovanie - beton, tehly, diazdice (17 01), 021 Sy . 2071 3000 T IR IR 1D
ostatne ! ! 8 8 ' g
Poplatok za skiadovanie - bitumenové zmesi, uholny decht,
Gothtort wirably (17 03) nobespetnd 021 Stavby t 2774 58,50 16228 199,60 199,60 189,62
Odstranenie poviakovej krytiny na strechach plochjch 10°
vcpmateovey 001000 021 Stavby m2 38,000 086 3268 4020 4020 3819
Zhotovenie poviakove krytiny striech plochych do 10° za
Cvdona efbrovim ko 021 Stavby m2 77440 078 60,40 7429 7429 7058
Lak asfaltovy v sudoch 021 Stavby t 0077 227308 17503 21529 21529 20452
Zhotovenie poviak. krytiny siriech plochych do 10°
pinoplosnym prilepenim AIP, NAIP alebo thaniny, s0 021 Stavby m2 77440 755 584,67 719,14 719,14 683,19
zvarenym spojom
Asfaltované pésy 021 Stavby m2 89,056 693 617,16 759,11 759,11 721,15
Zhotovenie poviakovej krytiny striech plochych do 10°PVC-P
lou motenou Vel so 2varenio spo 021 Stavby m2 92,928 337 313,17 38520 38520 36594
Toluén pre nitraciu 021 Stavby t 0200 183340 366,68 45102 45102 42847
Zalievka Z 01, balenie:2.5kg 021 Stavby kg 77440 1388 107487 132209 132,00 125599
hydroizolatné folia hr.1,80 mm 021 Stavby m2 96,800 650 62920 77392 77392 73522
Osadenie hotove stresnej vpuste 021 Stavby ks 1,000 2081 2061 2535 2535 24,08
Stresna vpust dvojita (nastavec s asfaltovou manzetou
Vpust + Sachta pre zelené strechy ) napr. TopWet komplet 021 Stavby ks 1,000 5395 5395 66,36 6636 6304
systém
Demontaz stresného vpustu, pozn” 8" 021 Stavby ks 1,000 715 7.15 879 879 835
MontaZ spadovich atikovych Kinov z minerainej viny 021 Stavby m 25,000 140 3500 4305 4305 40,90
Atikovy Kiin 50/50 mm, 3peciiny vyrobok z mineréinej viny 021 Stavby m 25,500 165 42,08 5176 5176 49,17
Monta? tepelnej atiky z mineréinej viny na ploche vodorovnej 021 Stavby m2 9,500 659 6261 77,01 77,01 73,16
Spadove dosky z mineréinej viny hr. 30-50 mm 021 Stavby m2 9690 2015 195,25 24016 240,16 22815
Montéz tepelnej izolécie stien minerinou vinou, celoplonym | 1 < 2 20250 599 D e o D
prilepenim Y . : & £ £ 5
Mineraina vina hribka 50 mm 021 Stavby m2 20855 475 98,11 12068 12068 11464
Montsz tepelnej izolacie striech plochych do 10° o1 Stmvby 2 38,000 . e o0 o0 .
4 kladenymi volne ! ’ . g g !
EPS Roof 2008 penovy polystyrén hriibka 100 mm 021 Stavby m2 38,760 1937 75078 92346 92346 877,29
Monta2 Ti srech plochich do 10° polystyrénom, rozlozensi v| g1 gy 2 16200 749 & T o D
jedne] vrstve, prikotvenim & " d 2 2 4
Extrudovany polystyrén - XPS hriibka 50mm 021 Stavby m2 16524 1390 22068 28251 28251 268,38
Montsz tepelnej izolacie striech plochych do 10° spadovymi . 2 38,000 . . A e &
doskami z polystyrénu v jedne vrstve g ! ’ 4 g : b
EPS spadova doska spadovy penovy polystyrén 2008 021 Stavby m3 3876 25039 97051 119373 1193,73 113404
Preizolovanie + predizenie odvetravacieho potrubia + nové . © 1000 2015 o e e .
odvetravacia hiavica g : g 3 8 ' 4
Presun hmot pre izolécie tepelné v objektoch vysky nad 12 iy . 0567 4090 = e e D
Potrubie z PVC - U odpadové zvislé hrdiové D 110x2, 2 021 Stavby m 3,500 1152 4032 4959 4959 a7
Oprava odpadového potrubia zaslepenie polrubia nad D 33 021 Stavby ks 1,000 883 883 1086 1086 1032
Montsz pomocného hranola na podiahu + spojovaci holnik
L 10561560 + kotviace &riby s hmozdinami vit detail 021 Stavby m 12400 135 14074 17311 17311 164,45
zaatikového Ziabu
Hranol mikké rezivo 100x100mm 021 Stavby m3 0,136 20530 2792 34 434 3262
Oblozenie atiky z dosiek OSB skrutkovanych na zraz hr. o1 Stmvby 2 5000 1842 =0 o] ] —
25mm g g 8 i ! 3
Presun hmot pre konstrukcie tesérske v objektoch vsky od e . 0138 s561 o o® o® o3
12do24m & ' ! ! g . :
Obklad potrubia + SDK predstena, jednoduché kca UW a
CW dosky GKBI e 12,4 m 021 Stavby m2 2310 .25 9529 17,21 17,21 11135
Zhotovenie geatextie alebo tkaniny na plochu vodorovni 021 Stavby m2 70400 047 33,09 4070 4070 3867
Geotextilia netkand polypropylénova PP 300 021 Stavby m2 80,960 127 10282 12647 12647 12015
Demontaz krytin striech z plechov skrutkovanych, -0,00700t 021 Stavby m2 10,500 343 36,02 4430 4430 42,09
Mealby z maliarskych zmesi , strojne nandsané dvojnasobné,
24kladné na hrubozrnng podklad vySky do 3, 80 m ztsEey m2 13500 .98 XD 2.2 & 207
Zariadenie staveniska 021 Stavby kpl 1,000 650,00 650,00 799,50 799,50 75953
Projekt skutotného vyhotovenia 021 Stavby kpl 1,000 585,00 585,00 719,85 71985 68357
Prosun materdlu Zeriavom/ nakiadnim autom s hydraulckou| g g nod 12,000 14300 T AT AIED ASE
rukou ! g ! ! ! g
Cast'5 - Spojovacia chodba 000 0,00




2visla doprava sutiny a vyburanch hmot za prvé podiazie

2 alon o Kl podagi 021 Stavby t 0351 1005 353 434 434 412
Odvoz stiiny a vybirangch hmot na skiadku do 1 km 021 Stavby t 0351 1485 521 641 641 600
Odvoz sutiny a vybiranych hmot na skiadku za kazdy dal iy . 5265 051 s - - o
km - - . g g g
Vnirostaveriskova doprava suiiny a wbiranich hmot.do 10 g1 g R 0351 1014 a5 0 o o0
m : 5 L . . 5
Vnitrostaveniskova doprava sutiny a vybiranych hmot za
Cosden dnioh 5 m 021 Stavby t 1755 114 2,00 246 246 234
Poplatok za skiadovanie - drevo, sklo, plasty (17 02 ), o1 Stmvby R 0351 4550 T o o o
ostatne " . 4 ! & !
Demontaz oplechovania strechy r$ od 250 do 330 mm, - iy o 180700 1 D T T e
0,00175t g ' g . g .
Oplechovanie sendvicovéno panelu - soklova lista 021 Stavby m 143,000 1430 204490 251523 251523 238947
D+M okapového plechu, rozv. Sitka 150 mm, RALL 7040 iy o 40000 1005 T o o )
i X X X e 4 X
D+M krycia lista, 5. 100 mmm RALL 9003 *K2" 021 Stavby m 161,000 2015 324415 399030 399030 379079
D+M pomocnej konstrukcie na upevnenie stenovych
onolow, RALL 9005 13- 021 Stavby m 15,000 45,50 662,50 83948 83948 79750
Demonta kaytn striech z plechov skrutkovanyeh, -0.00700t o1 < e 5000 343 A 16D 16D P
strecha pristresku Y ! g 6 b b &
Zrezanie stenového sendvicovsho panelu pri streche - e o 143000 a7 @ = = S
prekrytie oc. "U" profilu Y 2 ) 3 ! X g
Montsz oplastenia strechy sendvicovymi panelmi 021 Stavby 2 253,000 127 285131 350711 350711 333176
Sendvicovy panel stresny s jadrom z mineraine] viny:
S pancin 200mm. - RAL 5007 021 Stavby m2 264,500 5403 1429094 1757786 1757786 16698,96
Doprava panelov 021 Stavby ol 1,000 156000 156000 1918,80 1918,80 182286
Prisiusenstvo k panelom- lemovacie prvky, tesniaci
et e 021 Stavby m2 264,500 2340 6189,30 761284 761284 723220
Spolu vydavky zateplenia stresného plasta 405 158,04 49834439 498 344,39 41342117
Vymena otvorovych konstrukc 4no
Ciefové hodnota otvorovych konstrukeii v m 649,32 m
Vydavok po odzitani
) Merna Pocet Jednotkova cena Cena celkom Cena celkom -
g pina v ook Jodnotiok | oz OPH (EUR] bez OPH [EUR) +OPH EUR) TS || etmmems
Obiekt 01 - Architektonicko-stavebné riesenie 1
i 021 Stavby

Oticenie alebo osekanie vrstiev beténu stien s hr. odsekane]
vty s B0 6.136001 021 Stavby m2 38,556 3054 177,50 144833 144833 137591
Omietka vapenna vnitorného ostenia okenného alebo
ot oo 021 Stavby m2 55248 1667 92098 113281 113281 107617
Omietka stien jadrova - ostenie okna 021 Stavby m2 55248 1108 61215 75294 75294 71530
Priprava podkladu stien |, penetratny néter 021 Stavby m2 154148 230 35454 436,08 436,08 41428
Potiahnutie:stien skiotextinou mriezkou s celoplosnym . 2 98,900 sas = ] 0] oren
prilepenim Y . g & 5 5 2
Vniitorné omietka stien Stukova- stierka univerzal 021 Stavby m2 98,900 696 688,34 846,66 846,66 804,33
D+M plastovych dveri + zarubne 110012200 mm, 1/3
izolatné trojsklo , Uw=1,0 Wim2K, ozn D1, generainy KIuc, 021 Stavby ks 2,000 65542 131084 161233 161233 153172
elekirozamok vit vykaz dveri
D+M plastovych dveri + zarubne 10502500 mm s
nadsvelikom s vyklopnym oknom so sietkou proti hmyzu a
pakovym mechanizmom na otvéranie okna, 1/3 izolacné. 021 Stavby ks 1,000 865,57 865,57 106465 106465 101142
trojskio - miiene skio , Uw=1,0 Wim2K, ozn D2, generainy
KIGE, vit vikaz dverl
D+M plastovych dvojkridiovyich dveri + zarubne 1400x2150
mm , 113 izolagné trojsklo - miieéne skio , Uw=1,0 Wim2K, 021 Stavby ks 1,000 127993 127993 1574,31 1574,31 149560
0zn D3, generdiny KIGG, vit vikaz dveri
D+M plastovych dveri + zarubne 102012250 mm , Uw=1.0
WimaK. ozn D4, generéiny KIGE, it vykaz dver 021 Stavby ks 1,000 67022 67022 824,37 824,37 783,15
D+M plastovych dveri + zérubne 120012480 mm s nadsveli
kom, izolacné trojskio , Uw=1,0 Wim2K, ozn D5, generainy 021 Stavby ks 1,000 94973 4973 116817 1168,17 1109,76
KIGE, vit vikaz dveri
D+M plastovych dveri + zarubne 110012490 mm s
nadsvelikom s vyklopnym oknom so sietkou proti hmyzu a
pakovym mechanizmom na otvéranie okna, Uw=1,0 Wim2K, 021 Stavby. ks 1.000 a3 E=8 1C2ED 1C2ED 22
0zn D6, generdiny KIug, vit vikaz dveri
D+M plastové okno, izolagné trojskio, rozmery 1450x1140
mm vrétane interiérového a exteriéroveho parapetu, 021 Stavby ks 7,000 41035 287245 353311 353311 335646
Uw=08WIm2K , 0zn O7 it vykaz okien
D+M plastové okno, izolagné trojskio, rozmery 1450x1780
mm vrétane interiéroveého a exteriéroveho parapetu, 021 Stavby ks 6,000 664,90 398940 490696 4906.9 466161
Uw=08WIm2K, ozn O11 Vit vykaz okien
D+M interiérovej sietky proti hmyzu 021 Stavby m2 28,170 2613 736,08 905,38 90538 860,11
Dodévka + montaZ interierovej hiinfkovej Zalizie 021 Stavby m2 28,170 1235 47,90 42192 421,92 406,52
Presun hmol pre konsirukcie stolérske v objekloch Wky nad| g g . 2350 3002 a5 TB 7B o
12do24m - g g g g g
Demontaz jesvujicich okien+ dveri so zrubfiami a ramami z
VG vipins it porapeter da odpar 021 Stavby m2 52408 181 94,85 116,67 116,67 11083
Montaz tesnenia okien a dver silikGnovym tmelom 021 Stavby m 134,550 050 12110 148,95 148,95 141,51

2 f 021 Stavby m 134,550 195 262,37 32272 32272 306,58
Zvisla doprava sutiny a vybiranych hmot za prvé podiazie
2 alon o Kl podagi 021 Stavby t 7.941 1005 7981 98,17 98,17 9326
Zuisia doprava sutiny a vybirangch hmot za kazdé dalie o1 Stmvby . 15,882 208 P p— — o
podiazie ! ! & 4 8 :
Odvoz suiny a vybiranych hmot na skiadku do 1 km 021 Stavby t 7941 14,85 17,92 145,04 145,04 137,79
Oz suiny 3 iranjh et sl 22 Ke20§ 0911 gp tay . 70410 051 P @ @ @




Vniltrostaveniskov doprava sutiny a vybiranych hmot do 10
o 021 Stavby t 7941 1014 8052 99,04 99,04 9409
Vniitrostaveniskov doprava sutiny a vybiranjch hmot za
ez e o 021 Stavby t 79,410 114 90,53 1113 11135 105,78
Poplatok za skiadovanie - betdn, tehly, dlazdice, sklo, drevo e . 2es1 4550 T e e 5
(1701), ostatné. & " § : g . g
Malby z maliarskych zmesi strojne nanasané dvojndsobné, . 2 155000 062 D o o o
2kladné na jemnozrnny podklad Y ! 5 5 2 2
2-m860-L1
Oticenie alebo osekanie vrstiev beténu stien s hr. odsekane
vty s B0 6.136001 021 Stavby m2 50200 3054 1533,11 1885,73 1885,73 179144
Omietka vapenna vnitorného ostenia okenného alebo
ot oo 021 Stavby m2 60,300 1667 1005,20 123640 123640 117458
Omietka stien jadrova - ostenie okna 021 Stavby m2 60,300 1108 668,12 82179 82179 780,70
Priprava podkladu stien |, penetratny néter 021 Stavby m2 60,300 230 138,69 17059 17059 162,06
Potiahnutie:stien skiotextinou mriezkou s celoplosnym . 2 60300 sas e e S D
prilepenim Y . g & 8 8 3
Vniitorné omietka stien Stukova- stierka univerzal 021 Stavby m2 42,500 696 29580 36383 36383 34564
D+M plastovych dveri + zarubne 110012200 mm, 1/3
izolacné trojsklo , Uw=1,0 W/m2K, ozn D1, generainy ki, 021 Stavby ks 2,000 65542 131084 161233 161233 153172
elektrozamok vit vikaz dveri
D+M interierovych foliovanych dveri 800x1970 mm -
osadenie do existujice] zdrubne, vrdtane Kiugky, madia, wo 021 Stavby ks 1,000 106,81 10681 13138 131,38 124,81
zamku it vykaz dveri ozn D2
Presun hmot pre konstrukcie stoldrske v objekioch vyskynad | ¢ < . 0850 3002 e @ e —
12do24m g g g i g ' !
Demontaz jesvicich okien dveri a rémov z PVC vipine
ritane pataetor do atpada 021 Stavby m2 7.084 181 1282 15,77 1577 1498
Monta? tesnenia okien a dveri silikénovym tmelom 021 Stavby m 14,300 090 1287 1583 1583 1504
Montaz impregnovaného vyplfiového povrazca 021 Stavby m 14,300 195 2789 3430 3430 3259
Zuisia doprava sutiny a vybiranjch hmot za prvé podiazie . . 082 1005 D e e o
nad alebo pod zakladnym podiazim Y g . 5 & 4 &
Zvisla doprava sutiny a vybiiranych hmot za kazdé dalsie iy . 14564 705 P FEn e TBED
odlazie : i ! § : .
Odvoz sutiny a vybiranych hmot na skldku do 1 km 021 Stavby t 7.082 1485 108,14 133,01 133,01 126,36
Odvoz sutiny a vybiranych hmot na skiadku za kazdy dal iy . 72820 051 D =6 =6 @
km . - g ! ! g
Vnirostaveriskova doprava suiiny a wbiranich hmotdo 10 g1 g . 082 1014 o e e £
m g 5 . X X ¥
Vnitrostaveniskova doprava sutiny a vybiranych hmot za
Cosden dnioh 5 m 021 Stavby t 725820 114 83,01 10210 102,10 97,00
Poplatok za skladovanie - betén, tehly, diazdice, skio, drevo e . 2082 4550 B T o D
(17 01), ostatné. Y g . & 6 6 6
Malby z maliarskych zmesi strojne nanasané dvojndsobne,
Saxlosing v fooarng sl 021 Stavby m2 102,800 082 6374 7840 7840 7448
3-M860-L2
Oticene alebo osekanie vrstiev beténu stien s hr. odsekane]
sty o 80 0136001 m2 50200 3054 1533,11 188573 188573 179144
Omietka vapenna vnitorného ostenia okenného alebo 2 60300 1667 Qe = = QE
dverného Stukova g ! 5 5 2 :
Omietka stien jadrova - ostenie okna m2 60,300 1108 668,12 82179 82179 780,70
Priprava podkladu stien |, penetratny nater m2 60,300 230 13869 17059 17059 16206
Potianutie stien skiotextinou mriezkou s celoplosnym 2 60300 44 ) S S P
prilepenim 5 s & £ £ )
Vniitorna omietka stien Stukova- stierka niverzal m2 42,500 696 29580 363,83 36383 34564
D+M plastovych dveri + zarubne 110012120 mm, 1/3
izolatné trojsklo , Uw=1,0 Wim2K, ozn D1, generainy KIic, ks 2,000 65542 131084 161233 161233 153172
elekirozamok vit vykaz dveri
D+M interierovych foliovanych dverf 800x1970 mm -
osadenie o existujice] zrubne, vrdtane Kiucky, madia, we ks 1,000 106,81 10681 131,38 131,38 12481
zamku vt vykaz dverl ozn
Presun hmot pre konstrukie stolérske v objektoch vysky nad . 0850 2002 D P P s
12do24m g g g g g !
Demontaz jesvujicich okien dveri a ramov z PVC vipine 2 084 181 - . . e
vrétane parapetov do odpadu ! : 3 2 é £
Montaz tesnenia okien a dver silikGnovym tmelom m 14,300 00 1287 1583 1583 1504
2 f m 14,300 195 27,89 3430 3430 3259
Zvisla doprava sutiny a vybiranych hmot za prvé podiazie
nad alebo pod zékladnym podiazim t 726 1005 D E E0 &5
Zuisla doprava sutiny a vybirangch hmot za kazdé dalsie . asea 208 P | o p—
podiazie g ! : 2 2 i
Odvoz sutiny a vybiranych hmot na skladku do 1 km t 7.282 1485 108,14 133,01 13301 126,36
Odvoz stiiny a vybirangch hmot na skiadku za kazay dalsi 1 . 12820 o051 o = = o
- £ X ¥ X X .
Vniltrostaveniskova doprava sutiny a vybiranych hmot do 10
o t 7.282 1014 7384 %082 %082 86.28
Vniltrostaveniskov doprava sutiny a vybiranjch hmot za
ez e o t 72,820 114 8301 102,10 102,10 97,00
Poplatok za skiadovanie - betdn, tehly, dlazdice, sklo, drevo . 282 4550 = P P B
(1701), ostatné - g : " ; .
Malby z maliarskych zmesi strojne nanasané dvojndsobné, 2 102800 062 @ e o v
28kiadné na jemnozmny podklad : g 3 5 2 5
4-D435-P
Oticenie alebo osekanie vrstiev beténu stien s hr. odsekane o1 Stmvby 2 50200 a0 IR e e ST

vrstvy do 80 mm, -0,13800t




Omietka vépenna vnitorného ostenia okenného alebo

ot oo 021 Stavby m2 60,300 1667 1005,20 123640 123640 117458
Omietka stien jadrova - ostenie okna 021 Stavby m2 60,300 1108 668,12 82179 82179 780,70
Priprava podkladu stien |, penetratny néter 021 Stavby m2 60,300 230 138,69 17059 17059 162,06
Poiahnutie:stien skiotextinou mriezkou s celoplosnym . 2 60300 sas e e S D
prilepenim Y . g & 8 8 3
Vniitorné omietka stien Stukova- stierka univerzal 021 Stavby m2 42,500 696 295,80 36383 36383 34564
D+M plastovych dveri + zarubne 110012200 mm, 1/3
izolacné trojsklo , Uw=1,0 Wm2K, ozn D1, generainy KIit, 021 Stavby ks 2,000 65542 131084 161233 161233 1531,72
elektrozamok vit vikaz dveri
D+M interierovych foliovanych dveri 800x1970 mm -
osadenie do existujice) zdrubne, vrdtane kiugky, madia, wo 021 Stavby ks 1,000 106,81 10681 13138 131,38 124,81
zamku it vykaz dveri ozn D2
Presun hmot pre konstrukcie stoldrske v objekioch vyskynad | o0 <o . 0850 3002 e P e —
12do24m g g i g ' !
Demontaz jesvjicich okien dveri a rémov z PVC vipine
ritane pataetor do atpata 021 Stavby m2 7.084 181 1282 15,77 1577 1498
MontaZ tesnenia okien a dveri silikénovym tmelom 021 Stavby m 14,300 090 1287 1583 1583 1504
Montaz impregnovaného vyplfiovsho povrazca 021 Stavby m 14,300 195 2789 3430 3430 3259
Zuisia doprava sutiny a vybirangch hmot za prvé podiazie . . 082 1005 D e e o
nad alebo pod zakladnym podiazim Y . 5 & 4 &
2visla doprava sutiny a vybiranych hmot za kazdé dalsie iy . 14564 705 P FEn e TBED

odlazie : i ! § : .
Odvoz sutiny a vybiranych hmot na skladku do 1 km. 021 Stavby t 7.082 1485 108,14 133,01 133,01 126,36
Odvoz sutiny a vybiranych hmot na skiadku za kazdy dal iy . 72820 051 D =6 =6 @
km . - g ! ! g
Vnirostaveriskova doprava sutiny a wbiranich hmot.do 10 g1 g . 082 1014 o e e £
m 5 X X X ¥
Vnitrostaveniskova doprava sutiny a vybiranych hmot za
Coden dnioh 5 m 021 Stavby t 725820 114 83,01 10210 102,10 97,00
Poplatok za skladovanie - betén, tehly, diazdice, skio, drevo e . 2082 4550 B T o D
(17 01), ostatné. Y . & 6 6 6
Malby z maliarskych zmesi strojne nanasané dvojndsobne,
Saxlosing v fooarng sl 021 Stavby m2 102,800 082 6374 7840 7840 7448

5-D435-L
Oticene alebo osekanie vrstiev beténu stien s hr. odsekane]
sty o 80 0136001 021 Stavby m2 50,200 3054 153311 188573 188573 179144
Omietka vapenna vnitorného ostenia okenného alebo . 2 60300 1667 QG Q= Q= B
dverného stukové g g ! & g g g
Omietka stien jadrova - ostenie okna 021 Stavby m2 60,300 1108 668,12 82179 82179 78070
Priprava podkladu stien |, penetratny nater 021 Stavby m2 60,300 230 13869 17059 17059 16206
Potianutie stien skiotextinou mriezkou s celoplosnym Eiany 2 60300 4 e S S =B
prilepenim : s & £ £ .
Vnitorna omietka stien Stukové- stierka univerzal 021 Stavby m2 42,500 696 295,80 363,83 363,83 34564
D+M plastovych dveri + zarubne 110012200 mm, 1/3
izolatné trojsklo , Uw=1,0 Wim2K, ozn D1, generainy KIic, 021 Stavby ks 1,000 65542 65542 806,17 806,17 76586
elekirozamok vit vykaz dveri
D+M interierovych foliovanych dverf 800x1970 mm -
osadenie do existujice] zarubne, vrdtane Kiucky, madia, we 021 Stavby ks 1,000 106,81 10681 131,38 131,38 124,81
zamku vt vykaz dverl ozn
Presun hmol pre konsirukcie stolérske v objekloch Wky nad| g g . 0850 3002 6D P o s
12do24m : 3 3 k k X
Demonta jeswujicich okien dveri a ramov z PVC vipine . 2 iz 181 o o o 05
vrétane parapetov do odpadu g ! ! i ! 2
Montaz tesnenia okien a dver silikGnovym tmelom 021 Stavby m 6,000 030 540 664 664 631
2 f 021 Stavby m 6,000 195 11,70 1439 1439 1367
Zvisla doprava sutiny a vybiranych hmot za prvé podiazie
2 alon o Kl podagi 021 Stavby t 7.149 1005 7185 8838 8838 83,96
Zuisia doprava sutiny a vybirangch hmot za kazdé dalsie o1 Stmvby . 14298 208 P . e o
podiazie & ! ! i ! 4
Odvoz sutiny a vybiranych hmot na skladku do 1 km 021 Stavby t 7.149 14,85 106,16 130,58 13058 124,05
Odvoz sutiny a vybiranjch hmoi na skiddku za kazdy dalsi 1 g1 g . 11450 o051 3 o o o
km : - 5 : : .
Vniltrostaveniskov doprava sutiny a vybiranych hmot do 10
o 021 Stavby t 7.149 1014 7249 89,16 89,16 8470
Vniltrostaveniskov doprava sutiny a vybiranjch hmot za
ez e o 021 Stavby t 71,490 114 81,50 100,25 100,25 9523
Poplatok za skiadovanie - betdn, tehly, dlazdice, sklo, drevo e . 7148 4550 = P P )
(1701), ostatné. & ' § & . . .
Malby 2 malarskych zmesi strojne nanaSané dvojnésobn, o1 Stmvby 2 102800 02 @ o 0 7
28kladné na jemnozmny podklad
5- Spojovacia chodba

D+M plastové okno, izolagné trojskio, rozmery 3600x1000
mm vrétane interiérového a exteriéroveho parapetu,
U0 BWImDK . omm 01 it wikas okion + dodbuih a 021 Stavby ks 14,000 909,90 1273860 1566848 1566848 1488505
montaz sietky proti hmyzu pre olvaratelné okno
D+M zasklennej plastovej steny , izolatné trojskio, rozmery
360012200 mm vrétane interiérového a exteriéroveho 021 Stavby ks 1,000 144113 144113 177259 177259 168396
parapetu, Uw=0.8W/m2K , 0zn ZS1 v vykaz okien
D+M zasklennej plastovej steny , izolatné trojskio, rozmery
360012200 mm vrétane interiérového a exteriéroveho 021 Stavby ks 1,000 150147 150147 184681 184681 175447
parapetu, Uw=0.8W/m2K , 0zn ZS2 v vykaz okien
D+M plastovych dveri + zérubne, 1/3 sklo - izolatné
rojskio, rozmery 10002200 mm , Uw=0.8W/m2K , ozn
253 vit vikaz okien , generdiny KIGE, elekirozamok vit 021 Stavby. ks 1.000 83020 o220 e 6= st
vkaz dveri
D+M zasklennej plastovej steny , izolatné trojskio, rozmery
360012200 mm vrétane interiérového a exteriéroveho 021 Stavby ks 1,000 148935 148935 183190 183190 174031

parapetu, Uw=08W/m2K , ozn ZS4 vit vyjkaz okien




Presun hmol pre konsirukcie stolérske v objekloch Wky nad| g g . 0950 3042 S P P @0
0 12m - g b 4 4 ¢
Spolu vydavky otvorovych konstrukei 6278748 77 228,60 77228,60 7336717
Vykurovaci systém ano
Instalovany vykon vykurovace) stistavy v kW W
Vidavok po odéitani
Werna Pocet Jednotkova cena Cena celkom ena
L jednotka jednotiek bez DPH [EUR] bez DPH [EUR] 5 DPH [EUR] ""‘:im"" Com s
Objekt 02 - Vykurovanie
Cast 1 - Hospodarska budova
Demontaz Gerpadia obehového Spiralového (do potrubia) 021 Stavby " 1000 779 w7 o o o
DN 40, ot ! . g g . g
Montsz terpadia DN 32 021 Stavby ks 1,000 1581 15,81 1945 1945 1847
modulaéné obehové Cerpadio prirubové DN32, PNG resp.
PN10's vytiakom cca 40-50 kPa pri prietoku cca 4,00 m3h, s
prikonom P1=3-103 W a s energetickou ucinnostou EE1 = 021 Stavby. ks 1.000 128180 JEED e =t 260
018, 230V, 50 Hz
i 6 jch hmot
strojovni vodorovne 100 m z objektov vy&ky do 6 m ztsEey t 002t 7640 Ee ¥ ¥ L
Presun hmot pre strojovne v abjektoch vSky do 6 m 021 Stavby % 1,000 2015 2015 2478 2478 2355
Demonta armatiry zévitove] s dvomi zévitmi do G 112 - o1 Stmvby © 66,000 348 P ] ] 0
0,00045t ! - ! 3 2 2
Montaz ventilu zévitového termostatického rohového
locnoreguintnéne 6 36 021 Stavby ks 17,000 356 60552 7444 7444 7072
Termostatické tiakovo nezavislé radidtorové ventily s
prednastavenim, s integrovanym tiakovym regulatorom, s
KV hodnotou 0,02-0,135 m3/h, min. diferencny tiak 10 kPa, ztsEey ks 17.000 2ot L L 2 et G
DNA10, priamy
Montsz ventilu zévitového termostatického rohového . © 16,000 301 P o . 0
jednoregulagného G 172 Y . g 5 & & 5
Termostatické tiakovo nezévislé radiatorové ventily s
prednastavenim, s integrovanym takovym reguidtorom, s
KV hodnotou 0,02-0,135 m3/h, min. diferencny tak 10 kPa, 021 Stavby. ks 15,000 241 3 22 =2 e
DN15, priamy
Termostatické tiakovo nezévislé radiatorové ventily s
prednastavenim, s integrovanym takovym reguidtorom, s
KV hodnotou 0,02-0,135 m3/h, min. diferencny tak 10 kPa, 021 Stavby. ks 1.000 sz EL2 € & a8
DN15, uhlovy pravy.
Montaz termostatickej hlavice kvapalinovej PN 10 do 110°C y
© oddelongm anmatam 021 Stavby sub. 6,000 251 15,06 1852 1852 17,60
termostaticka hlavica so zépadkovym upevnenim, plynové
népif snimaca, protimrazova ochrana, moznost Gpiného o1 Stmvby © 6000 3026 e e e TS
uzavrelia vykurovacieho telesa s externym snimatom teploty - ! 3 3 2
— pre vykurovacie telesd oblozené obkladom
Monts termostatickej hlavice kvapalinovej PN 10 do 110°C . © 27,000 206 e X X e
50 vstavanym snimacom Y A . 5 & & &
termostatické hlavica so zépadkovym pevnenim, plynova
néplii snimata, protimrazova ochrana, moznost Upiného
uzavretia vykurovacieho telesa o vstavanym snimacom 021 Stavby. ks 27000 29 2] =20 =20 CED
teploty.
Montaz Srébenia pre vykurovacie telesé 021 Stavby ks 33,000 350 115,50 142,07 142,07 134,96
radidtorové uzatvaracie a regulatné Sriibenie s moznostou . © 14,000 1339 T 0D 0D P
\ypustania, DN10, priame Y . . ¢ 5 5 5
radidtorové uzatvracie a regulagné Sribenie s moznostou
pcstania, D15, oo 021 Stavby ks 16,000 1495 23920 20422 20422 27951
radidtorové uzatvaracie a regulatné Sriibenie s moznostou . © 3000 1339 P o o o
\vypustania, DN10,rohové Y . 5 b b &
Vinitrostaveniskové premiestnenio vybiranjch hmdt amatdr | g1 ey . 0030 310 a3 a5 a5 -
do6m g g ' g g g
Presun hmot pre armatiry v objekioch visky do 6 m 021 Stavby % 1,000 3315 315 077 4077 3874
o ventlu 021 Stavby. ks 33,000 579 191,07 235,02 235,02 22327
oviadanim
Presun hmot pre vykurovacie telesa v objektoch vysky do 6 o1 Stmvby " 1000 1385 . 0 . -
o . . X X X
Vykurovacia skiska - skisobna prevadzka 021 Stavby hod 24,000 26,10 62640 77047 77047 73195
Spustenie a spatné napustenie systému cca 1000 litov 021 Stavby hod 8,000 21,18 169,44 20841 20841 197,99
Stavebno montézne préce menej nrogne, 021 Stavby hod 4,000 2085 8340 102,58 102,58 9745
Objekt 02 - Vykurovanie
Cast'2-MS 60-L2
Demonta Gerpadia obehového Spiralového (do potrubia) 021 Stavby " 1000 002 o e e e
DI 2200t ! ! ! ! ! g
Montsz erpadia DN 50 021 Stavby ks 1,000 1872 1872 23,03 23,03 2187
Modulagné abehové erpadio prirubové DNSO, PN6 resp.
PN10 s vtiakom cca 40-50 kPa pri prietoku cca 8,50 ma/h, s
prikonom P1= 21249 W a s energetickou Gcinnostou EE! ztsEey ks 1.000 239200 232200 2 2R 222000
0,19, 230V, 50 Hz
Vniltrostaveniskove premiestnenie vyburanjch hmot
strojovni vodorovne 100 m z objektov vy&ky do 6 m ztsEey t 0022 7640 = 25 25 3
Presun hmot pre strojovne v abjektoch vsky do 6 m 021 Stavby % 1,000 28,60 2860 35,18 35,18 3342
Demontaz armatiry zévitove] s dvomi zévitmi do G 112 - o1 Stmvby © 72,000 348 P XD XD )
0,00045t ! - ! 4 3 3
Montaz ventilu zévitového termostatického rohového
locnoreguintnéne 6 36 021 Stavby ks 15,000 356 5340 6568 6568 6240
Termostatické tiakovo nezavislé radidtorové ventily s
prednastavenim, s integrovanym tiakovym regulatorom, s
KV hodnotou 0,02-0,135 m3/h, min. diferencny tiak 10 kPa, ztsEey ks 15,000 2ot G2 G G e
DNA10, priamy.
Montaz ventilu zévitového termostatického rohového
locnoreguintnéne 6 11 021 Stavby ks 21,000 391 8211 101,00 101,00 9595
Termostaticke tiakovo nezavislé radiatorové ventily s
prednastavenim, s integrovanym tiakovym regulatorom, s
KV hodnotou 0,02-0,135 m3/h, min. diferencny tiak 10 kPa, ztsEey ks 19,000 247 R0 D XD 208
DN15, priamy
Termostatické tiakovo nezavislé radidtorové ventily s
s ym reguldtorom, s
KV hodnotou 0,02-0,136 m3/h, min. diferencny tiak 10 kPa, ztsEey ks 1.000 2 22 202 202 St
DN15, uhlovy pravy.
Termostatické tiakovo nezévislé radiatorové ventily s
prednastavenim, s integrovanym takovym reguitorom, s
KV hodnotou 0,02-0,135 m3/h, min. diferencny tak 10 kPa, 021 Stavby. ks 1.000 sz €k € & g8
DN15, uhlovy favy
Montaz termostatickej hlavice kvapalinovej PN 10 do 110°C iy b 27,000 251 i @ @ =

s oddelenym snimacom




termostaticka hlavica so z&padkovym upevnenim, plynova
naplf snimaca, protimrazova ochrana, moznost tpiného

moznost U 021 Stavby ks 27,000 3926 106002 130382 130382 123863
uzavretia vykurovacieho telesa s externym snimatom teploty
— pre vykurovacie telesa oblozens obkladom
Monts termostatickej hlavice kvapalinovej PN 10 do 110°C . © 5000 206 o o o o
So vstavanym snimacom g g ! ! 3 ' 8
fermostaickd havica s zépadkovim upeunenin, pyoa
néplii snimaca, protimrazova ochrana, moznost Upiného
zavrota wkuravacions 108 56 vaivany snimacom 021 Stavby. ks 9000 29 ERD iz 21 Z20
teploty.
Montsz Srébenia pre vykurovacie telesa 021 Stavby ks 36,000 350 126,00 154,98 154,98 147.23
radidtorové uzatvaracie a regulatné Sribenie s moznostou
pcstania, D10, oo 021 Stavby ks 15,000 1339 20085 24705 24705 234,69
Faibiorout uostviatio s roain icenie s mctnotto . © 21,000 . — X0 X0 35
\ypustania, DN15, priar Y 8 . s 5 5 5
Vinirostaveniskové premiestnenio vybiranjch hmdt ammatdr | g1 e . 0032 310 a5 070 050 9l
do6m ! g E i B 4
Presun hmot pre armatiry v objekioch visky do 6 m 021 Stavby % 1,000 1105 1105 1359 1359 1291
o ventlu 021 Stavby. ks 36,000 579 20844 256,38 256,38 24356
oviadanim
Presun hmot pre vykurovacie telesa v objektoch vysky do 6 o1 Stmvby " 1000 455 o I I -
o X X L 1 1 x
Vykurovacia skiska - skisobna prevadzka 021 Stavby hod 24,000 26,10 62640 77047 77047 73195
Spustenie a spatné napustenie systému cca 1000 litov 021 Stavby hod 8,000 21,18 169,44 20841 20841 197,99
Stavebno montézne préce menej nrogne, 021 Stavby hod 4,000 2085 8340 102,58 102,58 9745
Objekt 02 - Vykurovanie
Cast'3-DJ35-L
2 armat s dvomi zévitmi do G 112 -
00005t 021 Stavby ks 72000 348 25056 30819 30819 20278
Montsz ventilu zévitového termostatického rohového . © 15,000 356 am = e o
jednoregulagného G 3/8. Y . g 5 & & b
Termostatické tiakovo nezévislé radiatorové ventily s
prednastavenim, s integrovanym takovym reguidtorom, s
KV hodnotou 0,02-0,135 m3/h, min. diferencny tak 10 kPa, 021 Stavby. ks 15,000 2704 D & R GeEd
DNA10, priamy
Montsz ventilu zévitového termostatického rohového . © 21,000 301 o T . .
jednoregulagného G 172 Y 8 g 5 8 8 &
Termostatické tiakovo nezévislé radiatorové ventily s
prednastavenim, s integrovanym takovym reguidtorom, s
KV hodnotou 0,02-0,135 m3/h, min. diferencny tak 10 kPa, 021 Stavby. ks 21000 241 e =8 =8 Xl
DN15, priamy
orté2 temtacke ace kapainoe] N 10.o 110°C e b 27,000 251 i @ @ =
s oddelenym snimacor ¥ b § . 5 A g
termostatickd hlavica so zépadkovym pevnenim, plynové
néplii snimata, protimrazova ochrana, moznost Upiného
uzavretia ykurovacieho telesa s externym snimacom teploty | 21 S12VEY. ks 27000 02 106002 130382 130382 12588
~ pre vykurovacie telesd oblozené obkladom
Monts termostatickej hlavice kvapalinovej PN 10 do 110°C . © 5000 206 o o o o
So vstavanym snimacom g g ! ! 3 ' 8
termostaticka hlavica so zépadkovym upevnenim, plynové
népif snimaca, protimrazova ochrana, moznost Gpiného . © 5000 2601 o T P )
uzavretia vykurovacieho telesa so vstavanym snimacom Y . . 5 8 8 3
teploty.
Montaz Srébenia pre vykurovacie telesé 021 Stavby ks 36,000 350 126,00 154,98 154,98 147.23
Faibiorout uostviatio s roain itenie s mctnosto . © 15,000 1339 o I IS o
\ypustania, DN10, pria Y . . & 8 8 3
radidtorové uzatvaracie a regulatné Sribenie s moznostou
pcstania, D15, oo 021 Stavby ks 21,000 1495 31395 386,16 386,16 366,85
Vnirostaveriskové premiesinerie vybiranch hmétamatir | o)1 i . 0032 4310 a4 . . a3
do6m g g d 4 4 4
Presun hmot pre armatiry v objektoch visky do 6 m 021 Stavby % 1,000 1105 11,05 1359 1359 1291
< s 021 Stavby ks 36,000 579 20844 256,38 256,38 24356
oviadanim
Presun hmot pre vykurovacie telesd v objektoch vyky do 6
o 021 Stavby % 1,000 338 338 416 416 395
Vykurovacia skiska - skiSobnd prevdzka 021 Stavby hod 24,000 26,10 626,40 7047 7047 73195
spustenie a spatné napustenie systému cca 1000 ltov 021 Stavby hod 8,000 21,18 169,44 20841 20841 197,99
‘Stavebno montazne prace menej narotne, 021 Stavby hod 4,000 2085 8340 102,68 102,68 9745
Objekt 02 - Vykurovanie
Cast4DJ35-P
Demontaz armatry zévitove] s dvomi zévitmi do G 112 - o1 Stmvby © 72000 348 P XD XD )
0,00045t ! - ! 4 3 3
locnoroguintnéne 6 36 021 Stavby ks 15,000 356 5340 6568 6568 6240
Termostatické tiakovo nezavislé radidtorové ventily s
prednastavenim, s integrovanym tiakovym regulatorom, s
KV hodnotou 0,02-0,135 m3/h, min. diferencny tiak 10 kPa, ztsEey ks 15,000 2ot G2 G G e
DN10, priamy
locnoreguintnéne 6 11 021 Stavby ks 21,000 391 8211 101,00 101,00 9595
Termostatické tiakovo nezévislé radiatorové ventily s
prednastavenim, s integrovanym takovym reguidtorom, s
KV hodnotou 0,02-0,135 m3/h, min. diferencny tak 10 kPa, 021 Stavby. ks 21000 241 e =8 =8 Xl
DN15, priamy.
Montaz termostatickej hlavice kvapalinovej PN 10 do 110°C y
© oddelongm anmatam 021 Stavby sub. 27,000 251 67,77 8336 8336 79,19
termostatickd hlavica so zépadkovym upevnenim, plynové
néplii snimata, protimrazova ochrana, moznost Upiného
uzavretia ykurovacieho elesa s externym snimacom teploty | 21 S12YEY. ks 27000 02 106002 130382 130382 12588
— pre vykurovacie telesd oblozené obkladom
2 hiavice kvapalinovej PN 10 do 110°C
b vstavangm snimacom 021 Stavby ks 9,000 296 26,64 3277 3277 3113
termostaticka hlavica so zépadkovym upevnenim, plynova
népin snimaca, protimrazova ochrana, moznost 021 Stavby. ks 9,000 2691 242,19 207,89 207,89 283,00
uzavretia vykurovacieho telesa so vstavanym snimacom
teploty.
Montaz Srébenia pre vykurovacie telesé 021 Stavby ks 36,000 350 126,00 154,98 154,98 147.23




radidtorové uzatvaracie a regulaéné Srubenie s moznostou

et orece ! 021 Stavby s 15,000 1339 20085 247,05 247,05 23469
raidoroné uzairaie a eiacn Sribrio s msnostou 021 Stav, . 21000 . 1305 28616 616 6685
\ypustania, DN15, priar Y 8 . s 5 5 5
Vnirostaveniskove premiestnenie wybiranjeh hmotarmatir | g s R 0032 a0 138 0 0 161
do 6m . d - / / X
Presun hmt pre armatiry v objekioch visky do 6 m 021 Stavby % 1,000 975 975 11,99 11,99 1139
o ventlu 021 Stavby. ks 36,000 579 20844 256,38 256,38 24356
ovlédanim
Presun hmt pre vykurovacie telesd v objektoch vysky do 6 GIaEty " 1000 . 38 s s 205
o X : ; ! ! !
Vykurovacia skiska - skiiSobnd prevadzka 021 Stavby. hod 24,000 2610 62640 7047 77047 73195
spustenie a spainé napustenie systému cca 1000 litrov 021 Stavby hod 8000 2118 16944 20841 20841 167,90
Stavebno montazne préce mendi naroéne, 021 Stavby hod 4000 2085 8340 10258 10258 o745
Objekt 02 - Vykurovanie
Cast'5 - MS 60- L1
Demontéz armatiry zévitovel s dvomi zavitmi do G 172 - 021 Stavby © 1200 s 25056 20819 20819 20278
000045t : - ! . 3 3
Mont2 ventilu zavitového termostatického rohového 021 Stav, . 15000 s 240 o568 o568 6240
jednoregulagného G 3/8. Y . g 5 & & b
Termostaticke tiakovo nazévisié radidtorové ventiy s
prednastavenim, s integrovanyim tiakovym reguidtorom, s
KV hodnotou 0,02:0,135 m3/h, min. dferencny tiak 10 kPa, 021 Stavby. ks 15,000 2704 D & R GeEd
D10, priamy
nté2 venilu zévitového termostatického rohoveého 021 Stav, . 21000 . w11 10100 10100 0595
jednoregulaéného G 1/ Y 8 g 5 8 8 &
Termostaticke tiakovo nazévisié raditorové ventily s
prednastavenim, s itegrovanyim tiakovym reguidtorom, s
KV hodnotou 0,02:0,135 m3/h, min. dferencny tiak 10 kPa, 021 Stavby. ks 21000 241 e =8 =8 Xl
DN15, priamy
Mot ormestaie Haicskapalinovs PN 1040 110°C 021 Stav, . 27000 281 - 36 336 7019
s oddelenym snimacor ¥ b § . 5 A g
termostatické hlavica so z&padkovym upevnenim, plynova
néplf snimata, protimrazova ochrana, moznost tpiného 021 Stavby ks 27,000 3926 1060,02 130382 130382 123863
uzavretia vykurovacieho telesa s externym snimagom teploty g - ! ! ! !
- pre vykurovacie telesd oblozens obkiadom
Monté termostalicke hiavice kvapalinovej PN 10 do 110°C
e 021 Stavby s 9000 296 2664 277 277 3113
termostaticka hlavica so zapadkovym upevnenim, plynova
n4plf snimaca, protimrazova ochrana, moznost Gpiného
uzavratia vykurovacicho telesa so vstavanyim snimagom 021 Stavby. ks 9000 29 ERD iz 21 Z20
teploty
Montéz 3rsbenia pre vykurovacie telesa 021 Stavby ™ 36000 350 12600 154,98 154,98 14723
raidoroné uzairaie a eiacn Sribrio s msnostou 021 Stav, . 15000 1330 20085 705 705 2450
\vypustania, DN10, pria Y . . & 8 8 3
radidtorové uzatvéracio a rogulatné Sribenie s moznostou
ek arace ! 021 Stavby s 21,000 14,95 31395 386,16 386,16 36685
Vndrostaveriskové premiesinerie wotranjch hmdtammatir | o1 o . 00 a0 138 . . 161
do6m - - £ § § d
Presun hmot pre armatry v obiekioch visky do 6 m 021 Stavby % 1,000 884 884 1087 1087 1033
. s 021 Stavby o 36,000 570 208.44 25638 25638 2356
oviadanim
Presun hmt pro vykurovacio telesé v objektoch vyky do 6
P 021 Stavby % 1,000 338 338 416 416 395
Vykurovacia skiska - skiisobnd prevadzka 021 Stavby hod 24,000 26,10 626,40 77047 77047 73195
spustenic a spainé napusterio systému cca 1000 itrov 021 Stavby hod 8000 2118 169,44 20841 20841 167,99
Stavebno montazne prace menej nérocne, 021 Stavby hod 4000 2085 8340 10258 10258 o745
Objekt 02 Vykurovanie
Cast 6 Spojovacia chodba + Kogikiref (skdad)
Monta rubic 2 PE, hr.15-20 mmundt priemer do 38 mm 021 Stavby m 148,000 380 s575.72 708,14 708,14 67273
tzolatnd PE trubica 22x13 mm (d potrubla x . izolace). S . 91800 03 P a7 a7 s
adrezand Y A 4 3 3 3 !
Izolagnd PE trubica 2613 mm (d potrubia x hr. izoidce), 021 Stav, o 10800 o0t a3 i i st
nadrezans g ! g g g g !
tzolatné PE trubica 3513 mm (d potrubla x . izolace). S . 18360 120 e B o e
nadrozana Y - : : 5 5 :
Presun hmt pre izoldcie tepelné v objekloch vysky do 6 m 021 Stavby % 1,000 975 975 1199 1199 1139
Poltruble 2 rirok zévitovych ocelovych bezsvovyeh beznjch
N 18 021 Stavby m 155,000 1130 175150 215435 215435 204663
b ok aviovichoclofih bezduori b GIaEty o 10000 ar w2680 1550 550 1323
nizkotiakovych DN 2 - - : ! ! :
Poltruble 2 rirok zévitovych ocelovych bezsvovyeh beznjch
i on 28 021 Stavby m 18,000 1587 28566 35136 35136 333,79
Potruble z rirok zévitovych Priplatok k cene za zhotovenie 021 Sta, . 20000 - 10220 P 1287t o2
pripojky z ocel. rirok zévitovjch DN 15 Y - - : : : ;
Tiakova skska potrubia z ocelovych rirok zévitovych 021 Stavby. m 213,000 050 12567 154,57 154,57 146,85
Presun hmt pr rozvody potrubia v objekioch visky do6m | 021 Stavby % 1,000 4030 030 4957 4957 4700
o s 021 Stavby ks 2,000 294 588 723 723 687
Ventil odvzdusiovaci automaicky hygroskopicky, 112", PN GIaEty . 2000 s 1038 e e 1678
Monts requiatnsho kohita gufového DN 25 021 Stavby ™ 1,000 785 785 966 966 917
Ventl reguiatny a uzatvéraci, s meracimi venticeki pre
o am e 021 Stavby o 1,000 769 7696 94,66 94,66 8993
021 Stavby s 10,000 391 39,10 4809 4809 4569

ednoregulacného G 112




Termostaticke tlakovo nezavislé radiatorové ventily s
prednastavenim, s integrovanym tiakovym regulatorom, s

KV hodnotou 0,02:0,135 m3/h, min. dferencny tia 10 kPa, 021 Stavby. ks 10,000 241 50 &40 208 =22
DN15, priamy
Monts termostaicke hiavice kvapalinovej PN 10 do 110°C .
oAy 021 Stavby sib. 10,000 251 25,10 2087 3087 2033
{ermostaticka hiavica s imbusovym upevnenim, plynova.
ndplf snimaca, protimrazova ochrana, moznost Gpiného GIaEty . 10000 o1 20130 8130 8130 72
uzavretia vykurovacisho telesa so vetavanyim snimaom - - £ : £ E
teploty. pre verejné priestory
Monté2 3rsbenia pre vykurovacie telesa 021 Stavby. ks 10,000 350 3500 4305 4305 4090
raidoroné uzairaie a eiacn Sribrio s msnostou 021 Stav, . 10000 . 14950 18380 18380 1as0
\ypistania, DN15, priar Y - - ! ! ! !
Monts2 gufoveého kohita zévitového G 1 021 Stavby. ks 2000 364 728 895 895 851
Gulovy venti 1", patka 021 Stavby ks 2000 1557 3114 3830 3830 3639
Ostané armattry, kohuiik piniaci @ vypistaci normy 13 7061,
o oy 021 Stavby ks 2000 784 1568 1929 1929 18,32
navarky na poirubie DN15 021 Stavby ks 4,000 816 3264 4015 4015 814
Presun hmt pro armatiry v objektoch visky do 6 m 021 Stavby % 1,000 351 351 a2 4z 410
° s 021 Stavby o 10,000 570 57.90 7122 7122 6766
oviadanim
e oos 200 021 Stavby ks 10,000 11,15 11150 137,15 18745 13029
Ocelové panelové radidtory 21K 600x1000, s botnym 021 Stavby ks 5,000 1721 586,35 72121 72121 685,15
pripojenim, s 2 paneimi a 1 konvektorom 3 : : : : :
Ocelovs panelové radidtory 21K 600x1200, s bocnym
A AN 021 Stavby ks 5000 135,10 675,50 83087 83087 780.32
Stojankova konz. vntini - univerzal 021 Stavby s 20000 19,11 38220 47011 47011 445,60
Kyt stojénkové konzoly 021 Stavby pér 20000 39 7800 99 9594 o114
Vykurovacie telesa panelové, tiakova skska telesa vodou GIaEty . 10000 112 11220 13801 13801 11
dvojradového - - : X X §
Eleticky priamovyhrevny konvekdor s elektronickjm
oviadanim s tjzdfiovym programorn, LED displejom a
cenzorom ovreného cknd prep. jkon 50011000W,apiact 021 Stavby sib. 2,000 104,00 20800 25584 25584 24305
kabel do zasuvky, vrétane zvesnej konzoly na sten a
bezpecnoste poistky dlzka 460 mm, vyska 400
i) oriamoritrany konvetr s dktonicgm
oviadanim s tjzdfiovym programor, LED displejorm a
Sonzorom owor. oknarep. ko 10002000W apdac 021 Stavby sib. 1,000 124,58 12458 15323 15323 145,57
kabel do zasuvky, vralane Zavesnej konzoly na stenu
bezpecnostne poistky dlzka 460 mm, vyka 400
Presun hmt pre vykurovacie telesd v objektoch vsky do 6 GIaEty " 1000 838 83 i i st
o X ; s : ; !
Natry ko poa armati e potubiodo ON 50 mm
Dy AR 021 Stavby m 65,000 218 141,70 17429 17429 165,58
Natery kov.por.a armatr syntetické potrubie do DN 50 mm GIaEty o 148000 o7 10804 15260 15260 1628
zaldadné - 35m
Vykurovacia skiska - skiSobné prevadzka 021 Stavby. hod 24,000 26,10 62640 77047 77047 73195
spustenie a spainé napustenie systému cca 200 lirov 021 Stavby hod 2000 2118 4236 5210 5210 4950
Stavebno montazne préce menej néroéne, 021 Stavby. hod 4,000 2085 8340 10258 10258 o745
Spolu vydavky vykurovacicho systému 3398248 4179845 4179845 3970853




Systémy chiades

y: ia a vetrani
lefova hodnota intenzi

etr:
ity vymeny vzduchu v 1/h

Vydavok po odéitani
Merna Pocet Jednotkova cena Cena celkom Cena celkom
L jednotka jednotiek bez DPH [EUR] bez DPH [EUR] 5 DPH [EUR] ""‘“,‘;;’:f::"" Com s
Polozka & n 021 Stavby 000 000 000 0.00
‘Spolu vydavky systémov chladenia a vetrania 000 000 000 000
Systémy pripravy teplej vody nie
Instalovany vykon sistavy pre pripravu teplej vody v kW KW
Vidavok po odéitani
. Mema Pocet Jednotkova cena Cena celkom Cena celkom -
g pina v ook Jodnotok | oz OPH (EUR) bez OPH [EUR) +OPH EUR) TrEme || emems
Polozka &.n 021 Stavby 0.00 0.00 0.00 0.00
Spolu vydavky systému pripravy tepiej vody. 0.00 0.00 0.00 0.00
Osvetlenie ano
lefova hodnota osvetlovace) stistavy v KW. 2912529 KW
Vydavok po odéitani
Merna Potet Jednotkova cena Cena celkom Cena celkom
L jednotka jednotiek bez DPH [EUR] bez DPH [EUR] 5 DPH [EUR] ""‘“,‘;;’:f::"" Com s
Objekt 03 - Elektroinstalacia - osvet
Hospodarska budova
Svietidio linesrme LED 41W NW 021 Stavby ks 99,000 50,70 501930 617374 617374 586505
Svietidlo prisadené LED 24W NW 021 Stavby ks 12,000 48,10 577.20 709,96 70996 67446
Svietidlo prisadené LED 20W NW 1P54, PIR 021 Stavby ks 5000 4030 201,50 247,85 247,85 23545
Kabel CYKY-J 3«1, 5mm 021 Stavby m 100000 085 65,00 79.95 79.95 7595
Wago 340,4-4 mm 021 Stavby ks 350,000 043 150,50 185,12 185,12 17586
Kontakini pasta 021 Stavby ks 20,000 520 104,00 127,92 127,92 12152
e ista biela 40,20 021 Stavby ks 100,000 130 130,00 159,90 159,90 15191
Montéz stropnéno LED 021 Stavby ks 116,000 13,00 1508,00 185484 185484 176210
Demonta? svietidla Ziarivkového stropnéno, 021 Stavby ks 111,000 13,00 143,00 177489 177489 168615
MontaZ kabla CYKY-J 3x1.5mm 021 Stavby m 100000 130 130,00 159.90 159.90 151,91
Monta? lita 40x20 021 Stavby m 100,000 130 130,00 159,90 159,90 15191
Elektromontaze, silnoprud HZS T - pomocné 021 Stavby hod 20,000 1560 312,00 38376 38376 36457
Spojovacia chodba
Svietidlo linearne LED 150 60W NW 021 Stavby ks 13,000 81.90 106470 130958 130958 124,10
Pomocny material 021 Stavby set 1,000 13000 130,00 159,90 159,90 151,91
Kontakini pasta 021 Stavby ks 10,000 520 52,00 63.96 63.96 60.76
Vypinat 021 Stavby ks 8000 350 28,00 3444 444 272
Montéz stropného LED 021 Stavby ks 13,000 13,00 169,00 207,87 207,87 19748
Demonta? svietidla Ziarivkového stropnéno, 021 Stavby ks 13,000 1040 13520 166,30 166,30 157,98
Elektromontaze, silnoprud HZS T - pomocné 021 Stavby hod 10,000 1560 156,00 191,88 191,88 18229
Elektroinstalacna krabitka 021 Stavby ks 7,000 130 9,10 1,19 1,19 1063
MontaZ kabla CYKY-J 3x1.5mm 021 Stavby m 250,000 130 325,00 399,75 399,75 37976
Kabel CYKY-J 31,5mm 021 Stavby m 250,000 085 16250 199,88 199,88 189,88
D+M krycie sty plastové 021 Stavby m 350,000 250 875,00 107625 107625 102244
MontaZ kébla CYKY-J 3x2.5mm 021 Stavby m 100,000 130 130,00 159,90 159,90 15191
Kabel CYKY-J 3:2.5mm 021 Stavby m 100000 130 130,00 159.90 159.90 151.91
Zésivka 230, 2P+T 021 Stavby ks 3,000 520 15,60 1919 19,19 1823
e, siinoprud HZS T - p z 021 Stavby hod 15,000 1560 234,00 287,82 287,82 27343
Pavilon DJ35-L
Svietidio linedrne LED 41W NW 021 Stavby ks 97,000 50.70 491790 6049,02 6049,02 5746,57
Svietidlo prisadené LED 24W NW 021 Stavby ks 27,000 48,10 129870 159740 159740 151753
Svietidlo prisadens LED 20W NW IP54, PIR 021 Stavby ks 2,000 4030 80,60 99,14 99,14 94,18
Kabel CYKY-J 31,5mm 021 Stavby m 100,000 085 65,00 7995 79.95 75.95
Wago 340.4-4 mm 021 Stavby ks 130000 043 5590 6876 68.76 6532
Kontaktni pasta 021 Stavby ks 30,000 520 156,00 19188 19188 182,29
Elektroinstalatna lista biela 40,20 021 Stavby ks 100000 130 130,00 159.90 159.90 151,91
MontaZ a zapojenie stropného LED svietidla stmievatelného 021 Stavby ks 126,000 1040 131040 161179 161179 153120
Demontaz svietidla Ziarivkového stropného, 021 Stavby ks 124,000 1040 1289,60 158621 158621 150690
MontaZ kébla CYKY-J 3x1,5mm 021 Stavby m 100,000 130 130,00 159,90 159,90 15191




Montaz lista 40x20 021 Stavby m 100000 130 130,00 159.90 159.90 151,91
Elektromontaze, silnoprud HZS TS - pomocné 021 Stavby hod 20,000 1560 312,00 38376 38376 364,57
Pavilon DJ 35 -P
Svietidlo linesre LED 41W NW 021 Stavby ks 97,000 50,70 49179 604902 604902 5746,57
Svietidlo prisadené LED 24W NW 021 Stavby ks 27.000 48,10 129870 159740 159740 151753
Svietidlo prisadené LED 20W NW 1P54, PIR 021 Stavby ks 2,000 4030 8060 99,14 99,14 94,18
Kabel CYKY-J 3x1,5mm 021 Stavby m 100000 085 65,00 79.95 79.95 7595
Wago 340,4-4 mm 021 Stavby ks 130,000 043 5590 6876 6876 6532
Kontakini pasta 021 Stavby ks 30,000 520 156,00 191,88 191,88 18229
Elektrointalacnd lita biela 40x20 021 Stavby ks 100,000 130 130,00 159,90 159,90 15191
Montéz stropnéno LED 021 Stavby ks 126,000 1040 131040 161179 161179 153120
Demonta? svietidla Ziarivkového stropnéno, 021 Stavby ks 124,000 1040 128960 158621 158621 150690
MontaZ kabla CYKY-J 3x1.5mm 021 Stavby m 100000 130 130,00 159.90 159.90 151,91
Monta? lita 40x20 021 Stavby m 100,000 130 130,00 159,90 159,90 15191
Elektromontaze, silnoprud HZS T - pomocné 021 Stavby hod 20,000 1560 312,00 38376 38376 364,57
Pavilon M$ 60 - L1
Svietidlo linedrne LED 41W NW 021 Stavby ks 97.000 50.70 491790 6049,02 6049,02 5746,57
Svietidlo prisadené LED 24W NW 021 Stavby ks 27,000 48,10 129870 159740 159740 151753
Svietidlo prisadené LED 20W NW IP54, PIR 021 Stavby ks 2,000 4030 80,60 99,14 99,14 94,18
Kabel CYKY-J 31,5mm 021 Stavby m 100,000 085 65,00 7995 7995 7595
Wago 340.4-4 mm 021 Stavby ks 130000 043 5590 6876 68.76 6532
Kontaktni pasta 021 Stavby ks 30,000 520 156,00 19188 19188 182,29
Elektroinstalagna lita biela 40x20 021 Stavby ks 100000 130 130,00 159.90 159.90 151,91
MontaZ a zapojenie stropného LED svietidla stmievatelného 021 Stavby ks 126,000 1040 131040 161179 161179 153120
Demontaz svietidla Ziarivkového stropnéno, 021 Stavby ks 124,000 1040 128960 158621 158621 150690
MontaZ kébla CYKY-J 3x1,5mm 021 Stavby m 100,000 130 130,00 159,90 159,90 15191
Montaz ista 40x20 021 Stavby m 100000 130 130,00 159.90 159.90 151,91
Elektromontaze, silnoprud HZS TS - pomocné 021 Stavby hod 20,000 1560 312,00 38376 38376 364,57
Pavilon M$ 60-L2
Svietidlo linesrne LED 41W NW 021 Stavby ks 97,000 50,70 49179 604902 604902 5746,57
Svietidlo prisadené LED 24W NW 021 Stavby ks 27.000 48,10 129870 159740 159740 151753
Svietidlo prisadené LED 20W NW 1P54, PIR 021 Stavby ks 2,000 4030 8060 99,14 99,14 94,18
Kabel CYKY-J 3x1,5mm 021 Stavby m 100000 085 65,00 79.95 79.95 7595
Wago 340,4-4 mm 021 Stavby ks 130,000 043 5590 6876 6876 6532
Kontakini pasta 021 Stavby ks 30,000 520 156,00 191,88 191,88 18229
Elektrointalagnd lita biela 40x20 021 Stavby ks 100,000 130 130,00 159,90 159,90 15191
Montéz stropného LED 021 Stavby ks 126,000 1040 131040 161179 161179 153120
Demonta? svietidla Ziarivkového stropnéno, 021 Stavby ks 124,000 1040 128960 158621 158621 150690
MontaZ kabla CYKY-J 3x1.5mm 021 Stavby m 100000 130 130,00 159.90 159.90 151,91
Monta? lita 40x20 021 Stavby m 100,000 130 130,00 159,90 159,90 15191
Elektromontaze, silnoprad HZS T - pomocné 021 Stavby hod 20,000 1560 312,00 38376 38376 36457
Kotikaref
Svietidio line4rne LED 41W NW 021 Stavby ks 5,000 50.70 253,50 3181 3181 29621
Svietidlo prisadené LED 24W NW 021 Stavby ks 2,000 48,10 9620 11833 11833 11241
Svietidlo prisadené LED 20W NW IP54, PIR 021 Stavby ks 2,000 4030 80,60 99,14 99,14 94,18
Kabel CYKY-J 31,5mm 021 Stavby m 30,000 085 19,50 2399 2399 279
Kabel CYKY-J 3x2.5mm 021 Stavby m 100000 130 130,00 159.90 159.90 151.91
Zésivka 230, 2P+T 021 Stavby ks 3,000 520 15,60 1919 19,19 1823




Prdovy chrénié 16A/1+N/B/30mA 021 Stavby ™ 2000 5980 119,60 14741 14741 139,75
Eleldroinstalaén krabitka 021 Stavby s 3000 130 390 480 480 456
Wago 3:0,4-4 mm 021 Stavby ™ 150000 043 64,50 7934 7934 7537
Kontakini pasta tavby s 10,000 520 52, g g 7
p 021 Stavby 200 6396 6396 6076
Elekroinstalaéna lista bicla 4020 021 Stavby ™ 30000 1,30 3900 a9 a9 4557
Mont2 a zapojenie siropného LED svietdia stmievatelnho | 021 Stavby s 9,000 1040 9360 11513 1513 10937
2 2 stropného, 021 Stavby ™ 7000 1040 7280 8954 8954 8507
Monts kabla CYKY-J 3x1,5mm tavby m 30,000 1,30 ! a9 797 4557
abla C 021 st 3900 9 79
Monts kabla CYKY-J 3x2.5mm 021 Stavby m 100000 1,30 130,00 159,90 159,90 151,91
Monta2 a zapojenie krabicka + zésuvka 021 Stavby ks 3000 1040 3120 3838 3838 3646
Monts lista 40,20 021 Stavby m 30000 1,30 3900 a9 a9 4557
Eleldromontate, sinoprid HZS T5 - pomocné 021 Stavby hod 25000 15,60 390,00 47970 47970 45572
Spolu vydavky osvetlovace] stistavy 54561,00 6711003 6711003 6375453
Systémy merania a riadenia
Potet energonosiéov podiichajcich meraniu a riadeniu v ks ks
Vydavok po odeitani
. Moms Potat Jadnotkov cena Cona celkom Cona calkom -
y pina v flecil jniok | “eeroPniEoRy | veroemtboR SO | rehomedimen | Oprnens vdaiok
Polozka & n 021 Stavby 000 000 000 000
‘Spolu vydaviy systémov adent 000 000 000 000
Iné opatrenia Uspory primarnej energie no
Vydavok po odéitani
Merns Pozet Jsdnotkova cena Cona celkom ona
L jednotka jednotiek bez DPH [EUR] bez DPH [EUR] 5 DPH [EUR] ""‘:im"" Com s
Objekt 01 - Architektonicko-stavebné riesenic
Gast'6 - Ostatn
Odstranenio krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, . vrstvy
e amr 021 Stavby m2 49,000 320 16121 168,20 188,20 188,37
Vythanie ckapového chodnika s vybiranim l6zka, 2 021 Stavby m 453,600 261 1183,90 1456,20 1456,20 1383,39
diazobnjeh kociek : ! : : :
Hlbenie r5h Sitky do 600 mm v hornine .3 sudrznjch - 021 Stavby m3 35,650 6577 234470 288398 288398 273078
rugnym néradim : g : : : ;
Vikop ryhy do sirky 600 mm v hor.4 nad 100 m3 021 Stavby m3 136,000 3887 460632 566577 566577 538248
Vodoroune premiestnenie vkopku .14 do 2500 m 021 Stavby m3 35,500 525 186,38 22025 22025 217.79
Vodorovné premiestenie vykopku po spevnenei ceste z
horniny tr1-4, do 100 m3, priplatok k cene za kazdjch 021 Stavby m3 355,000 058 188,15 2142 2142 21085
dalsich a zacatjch 1000 m
Nakiacanie neufahnutého vjkopku 2 homin r1-4nad 100d0| g s e 5500 . o 0175 0175 666
00m3 g - 3 b b !
Ulozenie sypaniny na skiadky do 100 m3 021 Stavby m3 35,500 101 3586 a1 a1 41,90
Poplatok za skiadovanie - zemina a kamenivo (17 05) Eiany R 0350 170 D 26 36 0
ostatne - : 3 : : :
Zésyp sypaninou so zhutnenim jam, Sachiet, ryh, zérezov GIaEty s 136,000 are 0864 2563 2563 0435
alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3 - ! ! ! :
Nésyp pod zékladové konstrukeie so zhutnenim 2 kameniva
hrubého drveného fr 32-63 mm - okapovy chodnik 021 Stavby. m 1.200 4364 27 CxA CxA GBD
Bet6n zakiadovych dosiek, prosty tr.C 20/25 + metickova 021 Stavby m3 1,800 12201 21962 270,13 270,13 256,63
tprava beténu 3 ! ; 3 !
Beton zékladovych patiek, prosty r.C 20125 021 Stavby m3 2000 12037 24074 206,11 206,11 28130
Zamurovanie ofvorov plochy nad 1 do 4 m2 tvarnicami
oo, 021 Stavby m2 2070 6770 201,07 732 2732 23495
Betén stuzujicich pésov a vencov Zelazowytr. C 20/25 021 Stavby. m3 64,409 13367 860955 1058975 1058975 10060.26
Debnenie bocnic stuzujcich pésov a vencov vidtane vzpier | o1 '“2 76420 066 o822 o801 o801 50647
Zhotovenie. Y : £ ! ! :
Debnenic bosic stuzuidcich pasov a vencov vidtane vzpier | g1 o 2 S16.420 61 208088 255948 255948 24151
odstranenie ¥ g ! 8 g g A
Vystuz stuzujicich pasov a vencov z betonérskej ocele 021 Stavby t 4,100 178136 7303,58 8983,40 8983,40 8534,23
10505 - : 5 5 £
Podklad alebo podsyp 7o Sirkopiesku s rozprestretim,
el v iSbe 021 Stavby m2 310,500 39 123890 152385 152385 144765
Asfaltovy beton vrstva obrusn alebo lozna AC 16.v pruhu &
e e e ot 021 Stavby m2 85,000 1825 155125 190804 190804 181264
Spdovy flexbetén triedy GT-C 30-FS, zmitost 4 mm v spade|
e ke 2040 021 Stavby m2 o1.770 3807 357628 430882 430882 417888
Penetrovanie podkladu podiahy penetraénjm naterom 021 Stavby m2 91770 085 7800 9594 9594 o114
Diazba z betérovych diazdic hr. 50 mm do piesku 021 Stavby m2 226,500 2802 634653 780623 780623 741592
Osadenie zahonoveého alebo parkového obrubnika beton., dol
624 2 bet. pros. . C 16/20 s bo&nou oporou - okapovy 021 Stavby m 453,600 650 206654 364884 364884 348640
chodnik okolo objekiov
(OBRUBNIK PARKOVY 1001205 om SIVY 021 Stavby ™ 472,500 321 151673 186558 186558 177230
6 ibky
Rezanie exsticen 021 Stavby m 96,000 1733 1663.68 204633 204633 104401
Logenie fahké pracovné pomocné s vykou lesenovej
o e e 021 Stavby m2 150,000 715 107250 131918 131918 125322
Vytistenie budov pr viske podiazi do 4m 021 Stavby m2 1402400 449 520678 774504 774504 735779
Rohovy ochranny profil  integrovanou siefovinou 021 Stavby m 920,650 281 261232 321315 321315 305250
Buranie priséok z betnu prostého, hr.do 150 mm, -0.29700t| 021 Stavby m2 1,020 881 1692 2081 2081 1077




Branie muriva 2 plynosilikét a siporexu hr. do 300mm, - 021 Stavby 2 2070 1005 2080 2558 2558 2430
Branie podkladov pod diazby. liatych dlazied a
mazanin beton ity asfalt hr.nad 100 mm, plochy nad 4 m2- | 021 Stavby m3 1,020 7458 14319 17612 17612 167,32
Biranie podkiadov pod diazby. liatych dlaiob a
mazanin betsniaty asfalt hr.nad 100 mm, plochy nad 4 m2- | 021 Stavby m3 145,800 7458 1087376 1337472 1337472 1270599
2200000
, muriva z akjohkolvek tehdl na akikolvek
e e b ety 021 Stavby m2 96,980 2304 228050 280502 260502 266476
Vysekanie képs pre oc. prekiad 6o 300 mm, 021 Stavby m 3800 174 4461 5487 5487 5213
2visia doprava sutiny a vybiranych hmdt za prvé podiaZie 021 Stavby t 240511 1005 241714 297308 207308 282443
nad alebo pod zékladnym podiazim - B ! ! :
2ista doprava sutiny a vybirangch hmt za kaZdé dalsie 021 Stavby R o620 705 678241 834236 34236 702525
odiatic 3 g : : : :
Odvoz sutiny a vybiiranjch hmat na skiddku do 1 km 021 Stavby t 210511 1485 357159 4393.06 4393,06 417340
vz sutiny a vybiranjoh hmt nia skiadku za Kazd§ dalsi 1| g s R 2405110 081 122561 150873 150873 1429
m - : ! 3 3 :
Vndrostaveriskova doprava suiny a whirangeh et o 10| o1 g . 05t s a7 208970 208970 a0t
M : ; : : :
Vnirostaveniskova doprava sutiny a vybirangch hmot za 021 Stavby R 2405110 e 27183 33245 31245 320383
kazdjch dalsich 5 m - ’ : : 2 :
Poplatok za skladovanie - betén, tehly, diazdice (17 01), 021 Stavby t 240511 45,50 1094325 1346020 1346020 1278719
ostatne : : : : B
Poplatok za skiadovanie - bitimenové zmesi, uholny decht,
Rk 021 Stavby t 204,800 5850 1198080 14736,38 14736,38 1399956
Stierkovy hydroizolacia do extriéru (flex néter v dvoch
vrsivach ) + vystuznd sietka prot alkaliém, plosna hmotnost | 021 Stavby m2 119,301 2015 240392 205682 205682 260898
145 gim2
Presun hmt pro fzoldciu proti vode v objektoch visky do 6
o 021 Stavby t 0150 341 512 630 630 59
Demontéz oplechovania 021 Stavby m 639,120 1355 866008 10651.90 10651,90 10 119,30
Monts2 sokdikov z obkladatiok do malty 021 Stavby m 109,600 273 20021 368,03 368,03 34963
Dlazdice keramické, mrazuvzdome, prolismykové 3004300 GIaEty . . 1238 17858 1596 1596 20517
Monté2 podian z obkiadatiek gros ladenych do tmelu
B ok s Kooy 021 Stavby m2 91770 2230 204647 251716 251716 239130
Dlazdice keramické, mrazuvzdome, prolismykové 3004300 GIaEty . 03505 1o 161378 Losa0r 1osa01 1es567
Presun hmt pre podlahy z dlazdic v objektoch vySky do 6m | 021 Stavby t 3179 2183 6940 8536 8536 81,00
dsranenie starych néterov z ocelovyeh kondtrukai tazkyeh | g1 '“2 108272 160 17008 20015 20015 19860
A ocelovou kefou Y A ! ; 3 X
Demonté? fasadného ocelového rebrika 021 Stavby ™ 6000 7003 42558 52346 52346 49729
Demontéz oc. oplotenia 021 Stavby m2 8800 715 202 7730 7730 7352
D+M rebrika na sirechu - vjlez na stechu 520x4500 mm
ocel vratane zékladného a 2x vichného nateru, ozn. "KE" 021 Stavby. ks 4000 28020 IERED Iaas) 18E e
D+M rebrika na sirechu - vjlez na stechu 520x2000 mm
ocel vratane zékladného a 2x vrchného nateru, KoSikaren 021 Stavby o 1,000 28020 28020 34465 34465 32741
zn. 'K
D+M hilnkoveho rebrika na strechu - napojovaci - 520x3000
e o ok 021 Stavby s 1,000 46365 46365 57029 57029 54178
¥V Uprava oploteria, demontaz 2VIsléno STpika + Rove
2 pasoviny
izolantu - kotvenie do fasddy objektu - objekt MS L1 - pozn 021 Stavby ks 1,000 e A 2 i HLE]
Pomooné préce - dokengovacie préce, murérske, maliarské | 71 sravby hod 150,000 1040 1560,00 191880 191880 162286
 pomocné préace i - ! : : :
D+M siresky nad dvere, rozmery 1200x600 mm, systémova
strieska z ranspareniného plastu s konzolami z trdeného 021 Stavby o 2000 27373 547,46 67338 67338 630.71
plastu, “poznamia 6.4 "
Zariadenie staveniska 021 Stavby kol 1,000 199550 195,50 245447 245447 233174
Objekt 04 - Elektroinitaicia - bleskonvod 000 000
Zomniaca tye - 20 D20 1500 FoZN 021 Stavby s 56,000 3442 102752 237085 237085 225231
Zachytavacia tye JP 101,0m 021 Stavby s 60000 898 535,80 650,03 650,03 626,08
Spoj KS D20 R7-10 021 Stavby ™ 56,000 1388 7128 956,05 956,05 0825
Drot priemeru & - AMgSi 021 Stavby m 1220000 117 142740 175570 175570 166792
Drotpriemeru 10 AMgS 021 Stavby m 200,000 177 354,00 43542 43542 41365
Svorka krizov 021 Stavby s 84,000 131 11004 13535 13535 12858
Podpera vedenia komplet - beton + plast 021 Stavby ™ 600,000 145 870,00 107010 107010 101660
Netristiva tribka 021 Stavby m 360,000 090 324,00 30852 30852 37859
Ushyty tribky do steny 021 Stavby ™ 360,000 075 270,00 332,10 332,10 315,50
Drziak zachytévacej tyée 021 Stavby s 58,000 220 127,60 166,95 16695 149,10
Spojovasia svorka 021 Stavby ™ 64,000 075 4800 5904 5904 56,00
Skusobna svorka 021 Stavby s 56,000 598 332,08 40846 40846 388,04
opiaz ALIMgISi - Gulatina - ot 08mm - (Tkg/7.40m) s 021 Stavby m 1220000 380 463600 570228 570228 541717
Monta2 ALIMg/Si - Gulatina - drot 10mm - (1kg/1,61m) 021 Stavby kg 200,000 380 760,00 934,80 934,80 888,06
2 021 Stavby ™ 84,000 265 22260 27380 27380 260,11
Monté2 Svorka spojovacia - SS 021 Stavby s 64,000 265 169,60 20861 20861 188,18




Montaz Svorka skigobna - SZ 021 Stavby ™ 56,000 10,12 566,72 697,07 607,07 e6221
Nater zvodového vodica - 1x z8kladny, 2x kryel 021 Stavby m 240,000 134 32160 39557 39557 37579
Odbomé Elekiromontzne préce 021 Stavby hod 60000 2106 126360 155423 155423 147852
Pomoc vikopy 021 Stavby hod 100000 14,03 140300 172560 172569 163941
Pomocny materidl 021 Stavby kol 1,000 300,00 300,00 369,00 369,00 35085
Prepojovaci material pomocny’ 021 Stavby ol 1,000 189,90 19999 2599 259 23369
Konstrukcia ocelové vSeobecnd + vyroba - Kiasick 021 Stavby. kg 100,000 154 154,00 189,42 189.42 17995
Odbomé Elektromontazne préce 021 Stavby hod 20,000 2106 42120 51808 51808 49217
Odbomé Elektromontazne préce - revizie 021 Stavby hod 20000 2085 597,00 73431 73431 607,50
Odbomé Elektromontazne préce - ntiniring 021 Stavby hod 20,000 2085 597,00 73431 73431 697,59
Odborné Elektromontazne préce - Poject management 021 Stavby hod 20000 2085 597,00 73431 73431 607,50
Rozerva na nepredvidané vydavky

Rezerva na nepredvidané vidavky o ity Proiekt 1,000 3542540 3542540 4357324 4357324 4130458
Spolu vidavky injch opatrent uspor primérne] energie 105 491,42 240 454,45 240 454,45 28431,72

Energeticky manazment

Celkové podlahova plocha budovy podliehajica m2 m? Pocet sledovanych energonosicov v ks
Vydavok po odzitani
) Merna Pocet Jednotkova cena Cena celkom Cena celkom -
g pina v ook Jodnotiok | oz OPH (EUR) bez OPH [EUR) +OPH EUR) TrEme || emems
Polozka &.n 518 Siuzby 0.00 0.00 0.00 0.00
Spolu vydavky 0.00 0.00 0.00 0.00

ing prevédzkovych udajov.
Celkové podiahova plocha budovy podliehajica monitoringu v m2

Pocet sledovanych energonosicov v ks

m
Vydavok po odéitani
. Merna. Pocet Jednotkova cena Cena celkom Cena celkom v
& o jednotia jednotick bez DPH [EUR] boz DPH [EUR] s DPH [EUR] Ssticspodéenvel RIS
vydavkov
Polozka & n 518 Sluzby 000 000 000 000
Spolu vydavky Gdajov. 0.00 0.00 0.00 0.00

Kvalita vnitorného prostredia i

Celkova podiahova ploch: i vnitorného prostredia v m* m
Vydavok po odcitani
. Moms Potat Jadnotkov cena Cona celkom Gena celkom -
5 P jodnotka jodnotiokc boz DPH (EUR] boz DPH (EUR] 5 DPH (EUR] hospesam/ B (MCE e e
vidavkov
Polozka & n 021 Stavby 000 000 000 000
Spolu vydaviy na kvaiitu 0.00 000 000 0.00
Debarierizaéné opatrenia no
Pocot a opis (napr. 1ks vstupna rampa) 9
Vydavok po odéitani
Mors Pozet Jsdnotkova cena Cona celkom ona
L jednotka jednotiek bez DPH [EUR] bez DPH [EUR] 5 DPH [EUR] ""‘:im"" Com s
Objekt 06 - Realizécia debarierizaénych opatreni  Cast
1-ASR_Nabehové rampy + pristresky

Debnenie stien zakiadovych dosiek, zhotovenie-tradiéné 021 Stavby. m2 2872 1477 337.82 41552 41552 30474
Debnene sten zékladovych dosiek, odsirénenis-tradicné 021 Stavby m2 2872 4o 11230 13813 13813 13122
Znotovenie vystuze 021 Stavby. t 04126 67128 8458 104,03 104,03 983
Vistuz do betnu z ocele R 12 mm 021 Stavby t 0129 134437 17342 21331 21331 20264
Vyvitanie otvoru D 8-12 mm do betdnového muriva 021 Stavby ™ 115000 064 7360 2053 9053 86,00
Vistuz zakladovyich dosiek zo 2vér.siell KARI, priemer drotu
e et oo 2vd 021 Stavby m2 58,584 468 2447 33723 33723 32037
Rampa, betén zelezowy tr. C 20125 021 Stavby. m3 14,059 147,93 207975 255800 255800 243019
Priplatok za prehiad. povrchu - povrchova Uprava -
mellickova prava vratane farebného vyznacenia zadiatku a 021 Stavby m3 14,059 2210 31070 382,16 382,16 363,05
konca rampy

‘ MO 021 Stavby m 31,700 17,33 549,36 675.71 675.71 64193
nad 150 do 200 mm & ; & d d i
Lesenie fahké pracovné pomacné s vyskou lesenovej
e o ey 021 Stavby m2 72,000 715 51480 633.20 633.20 60154
Bsni kjcnkolvek betsnorih schodikovteh sphv - 021 Stavby " 10100 806 o N N =0
Branie podkladov pod diazby. liatych dlazied a
mazanin beton ity asfalt hr.nad 100 mm, plochy nad 4 m2- | 021 Stavby m3 7251 7458 54078 665,16 665,16 63190

200001

2ista doprava sutiny a vybiranjch hm za prvé podiazie
e ! 021 Stavby t 17.379 10,05 17466 21483 21483 204,09
Odvoz sutiny a vybiiranjch hmat na skiddku do 1 km 021 Stavby t 17,579 1485 258,08 317,44 317,44 30157
Ovoz suiny 3 biranic ot kil za a7 3051 1| g1 iy R 260685 08t &3 oo oo %D
ndvosaveiskord doprav sy  piranieh G0 10| g1 iy . 170 toa 1622 21675 21675 20591
Vnirostaveniskova doprava sutiny a vybirangch hmot za
P 021 Stavby t 86,805 114 99,06 12184 12184 11575
Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02), 021 Stavby t 17,379 45,50 790,74 97261 o7261 92398
Odstrénenie asfaltove krytiny na strechéch plochych 10°
e e o 021 Stavby m2 72,000 086 6102 76.16 76,16 7235
Zhotoverie povakove) kntinystiech plochjch 60 10°PVC- | 51 g . 72000 7 226 so45 S48 P
6liou polozenou voine 5o zvarenim spoju
Tolugn pre nitréciu 021 Stavby t 0006 183340 1100 1353 1353 1285
Zélevka Z 01, balenie:2.5kg 021 Stavby kg 0576 1388 799 983 983 934
nycroizolaén i hr.1,80 mm 021 Stavby m2 82800 650 538.20 66199 66199 62889




Presun hmdt pre izoléciu poviakovej krytiny v objekioch

I 021 Stavby t 04189 .18 722 888 888 844
1 hranola na stenu 021 Stavby m 25,000 135 283,75 34901 34901 231,56
mozdinami
Hranol makké rezivo 100x150mm 021 Stavby m3 0413 20530 8479 104,20 104,20 99,08
nap 021 Stavby m2 72000 047 3384 4162 4162 3954
Geotextla netkan polypropylénova PP 300 021 Stavby m2 82800 127 105,16 12935 12935 12288
Vmena poskodenéhol zkorodovaného piechu na streske 021 Stavby m2 26,565 13,60 36128 2437 44437 2216
D+M okapového plechu - faséda, r.5. 150" ozn K1* 021 Stavby m 25000 15.99 39075 49169 49169 467,11
D+M okapového plechu - okapnica, 5. 333 " ozn K2" 021 Stavby m 25000 1885 4125 57964 57964 55066
D+M okapového plechu -boéné dela markizy, .. 333 " ozn 021 Stavby " 20000 e s127 2686 2686 o742
K3 : ; E : : !
D+M okapového plechu - botné cela markizy, r.8. 333 * ozn 021 Stavby m 25,000 1893 47325 582,10 582,10 552,09
rs : : £ 3 3 :
0+t lomovace 8ty a rampu. ktvri a chemicki ko | g1 iy " 46,000 16 128204 157802 157802 g2
v plechu 5 mm,r.5.300 mm, ozn " : g : ! ! 5
D+M loc. zébradlia, kotvenie do botnej sirany rampy nia
chemicki kotvu watane zakladného a 2x vrchného ndteru, 021 Stavby m 46,000 18923 870458 1070663 1070663 10171.30
o2z
Odstrénenio starych naterov z ocelovych kontrukeii 021 Stav, 2 96698 50 15472 19031 19031 18070
ocelovou kefou Y : A ; : : ;
Natery ocel konsir. syntetické na vzduchu schnce tazkjch 021 Stavn, '“2 06508 o 20073 6090 26090 140
A dvojnasobné - 70pm Y : - : X X :
Cast 2. Stavebné dpravy WC imobilny_M$ 60 - L1 000 000
Priesky z tvaric YTONG hr. 150 mm P2-500 hiadkych, na
e e e L1s0x2sovaes) 021 Stavby m2 3200 433 10986 13513 13513 12837
Priprava vnitorného podkiadu sten, penalraény néter 021 Stavby m2 40200 247 9929 12243 12243 1602
Vnctorna sadrova omietka stien hr. 5 mm 021 Stavby m2 20100 852 17125 21064 21064 200,11
atteuto nitomjch ston etedinou rikous 021 Stavby 2 20100 644 12048 15021 15021 15125
prilep g - : : : £
Samonivelacny poter - hmota - BASF, Price Color NC 510 GIaEty . 160 113 P, 28 52 38
r. 3 mm - : £ £ :
Lgenie fahké pracovné pomocné s vykou lesenovej
o e e 021 Stavby m2 2661 715 18,03 2341 2341 224
Branie muriva z plynosilikatu a siporexu hr. do 300mm, - GIaEty '“2 80 1008 502 oo a7 261
0,15000t - ! : : !
Biranie podkiadov pod diazby. liatych dlaiob a
botén,iaty asfalthr.nad 100 mm, plochy nad 4 m2- | 021 Stavby m3 1,082 7458 8070 9926 9926 94,30
2200000
Biranie diatieb, bez podklad. I62ka z ol alebo
keramickych diazdic hr. do 10 mm, -0,02000¢ ztsEey m2 4160 220 €58 w3 Ll 1D
Vyvesenie dreveného dvernsho kridla do sut plochy do 2.
ot 021 Stavby s 3000 065 195 240 240 228
Vybirranie kovovjch dverovyich zérubni plochy do 2 m2, - GIaEty '“2 2800 076 01 706 270 1521
07600t - ; z z :
Vybiranie kanalizacného potrubia DN do 100 mm, -0.03700t 021 Stavby m 8400 477 007 4920 4920 682
Jadrové vrty diamantovymi korunkami do 140 mm dostien | g1 . 0000 050 040 506 508 041
- murivo tehiove Y - : ; ! ! :
Otigenio omietok stien vnitorych vépennych alebo
vapennocementovich v rozsahu do 100 %, -0.046001 021 Stavby. m2 2380 290 e CED CED CL3
2ista doprava sutiny a vybiranjch hmot za prvé podiatie 021 Stav, . et 1008 1008 03 03 a1
nad alebo pod zékladnym podiazim Y - X : : E
Odvoz sutiny a vybiranych hmat na skiadku do 1 km 021 Stavby t 4881 1485 7248 89,15 89,15 84,69
oz sutny a ybiranjch hmot na skédku a ka2 daisi | o1 g . aa1s 081 _— 59 159 56
i - - : X : !
Vnirostaveniskova doprava sutiny a wybirangch hmt do 10
M 021 Stavby t 4881 10,14 4949 6087 6087 5783
Vndirostaveniskova doprava sutiny a vybiranych hmot za
ez e o 021 Stavby t 24,405 114 2782 u2 2 251
Poplatok 2a skiadovanle - drevo, sklo, plasty (17 02), 021 Stavby t 4881 4550 22209 273,17 273,17 25051
ostatne A g ' 3 3 :
Demontéz zéchoda splachovacieho s nadrzou alebo s ;
o e i 021 Stavby sib. 1,000 750 750 923 923 876
Demonté umjvadiel alebo umivadiclok bez vytokove] ;
e ooty 021 Stavby sib. 1,000 495 495 600 600 578
Demontz batérie stojankovej do 1 ofvoru, -0,00086t 021 Stavby sib. 1,000 304 304 374 374 355
SDK obklad VZT potrubia 021 Stavby m2 1,600 3792 6067 7462 7462 7089
Obkiad polrubia + SDK predsten, jednoduchd kca UW a
O e e e 021 Stavby m2 7370 4125 30401 37393 37393 35524
SDK pochiad, zévesn dvojvrstvov kea profil montazny CD
S et 021 Stavby m2 4160 2830 1773 144,81 144,81 18757
Revizne PVC dvierka kanalizaénych stipatiek, . 3001300 GIaEty . 2000 056 o1 07 078 o
Presun hmt pro sddrokartéové konsirukeie v objektoch
oA 021 Stavby t 0273 3570 075 1199 1199 1139
Mont2 ventiatora malého axidineho nastenného na stenu GIaEty . 1000 1608 1608 1072 1072 1675
Tkost: 300
Maly axiiny ventitor 021 Stavby ™ 1,000 7873 7873 %84 %84 9200
Vzduchotechnické potrubie, priemer 100 mm pre ventitor 021 Stavby m 3100 20410 6231 7664 7664 7281
Fasadna mriezka hiinkové, rozmer 200x200 mm 021 Stavby ™ 1,000 3445 3445 4237 4237 4025
Monta2 podiah z dlazdic keramickych do malty vef. 300 x GIaEty '“2 160 1824 1588 05 5 867
500 mm : ! § § !




Keramicka dlazba prolismykova, rozmer 298x598 mm, farba

IS 021 Stavby m2 4243 14,68 6229 7662 7662 7279
Presun hmt pre podiahy z diazdic v objektoch vsky nad 6 GIaEty . ors 1o 506 a5 a5 o8
do12m - - ! : : !
Odstranenie poviakovych podiéh z nasfapnel plochy
pessbi A sl 021 Stavby m2 4160 290 1244 1530 1530 1454
Monta2 obkladov vnitor. sien z obkladatiek kiadenych do
e a0 021 Stavby m2 18.700 2074 556,14 684,05 684,05 649,85
Keramioka obkladatka, ozmer 29859810 mm, farba podal g0 o 2 007 . 2267 . s 32083
viberu investora & ! ! ! ; : .
Presun ot pre obkiady keramické v objetoch visky nad 8 | o1 g . 108 1o s 2093 2093 2843
do12m : - : ! ! 5
Odstrénenio starych naterov z ocelovych konstukeii 021 Stav, 2 2250 50 520 640 640 608
ocelovou kefou & - ! & g g :
Natery ocel konsir. syntetické na vzduchu schnce tazkjch 021 Stav, . 250 o o011 124 24 .
A dvojnasobné - 70pm Y : - ; : : £
Malby z malarskych zmesi strojne nanasané dvojnasobné,
st hadiict 021 Stavby m2 39,960 062 2478 3048 3048 2896
Monta2 kabla CYKY32.5 mm2 021 Stavby m 45,000 092 4140 502 502 4838
Kébel CYKY 30x25 mm2 021 Stavby m 45000 118 53,10 6531 6531 6205
Svietdlo prisadens LED 24W NW 021 Stavby s 1,000 48,10 4810 59,16 59,16 5620
Wago 3x0.4-4 mm 021 Stavby ks 21,000 043 903 11 11 1055
Kontakini pasta 021 Stavby s 4000 520 2080 2558 2558 24,30
Elektroinstalaén krabicka 021 Stavby. ks 3,000 130 390 480 480 456
Vypinat 021 Stavby s 3000 350 1050 1202 1202 1227
Montsz stropného LED 021 Stavby. ks 1,000 13,00 13,00 1599 15,99 15,19
Demontéz suietdla Ziarivkového siropného, 021 Stavby ks 1,000 13,00 13,00 15.99 1599 15,19
Elektromontéze, sinoprid HZS T5 - pomocné. 021 Stavby hod 9500 15,60 14820 18220 18220 17347
Cast' 3 - Stavebné dpravy WC imobilny_MS 60 - L2
Priocky z tvrnic YTONG hr. 150 mm P2-500 hiadkych, na
e e (e tovase) 021 Stavby m2 3200 3433 10986 13513 13513 12837
Priprava undtorného podkladu sten, penetraény néter 021 Stavby m2 40200 247 9929 12213 12243 11602
Vnitorné sadrova omietka stien hr. 5 mm 021 Stavby m2 20100 852 17125 21064 21064 200,11
Potiahnute vntorjeh stien sklotextinou mriezkou s 021 Stav, '“2 20100 as 12048 15021 1501 15125
celoplosnym prilepenim Y g g b £ £ £
Samonivelaény poter - hmota - BASF, Price Color NG 510
. 3 mm 021 Stavby m2 4160 1139 a738 5628 5828 5536
Lesenie fahké pracovné pomacné s vyskou lesenovej
e o ey 021 Stavby m2 2661 715 18,03 241 241 22
Branie muriva 2 plynosilikét a siporexu hr. do 300mm, - 021 Stavby 2 2480 1008 502 537 537 261
0.15000t - - : : : i
Branie podkladov pod diazby. liatych dlazied a
mazanin betsn ity asfalt hr.nad 100 mm, plochy nad 4 m2- | 021 Stavby m3 1,082 7458 8070 9926 9926 94,30
20000t
Biranie dlatieb, bez podklad. 67k z yloli, alebo
keramickjch dlazaic hr. do 10 mm, -0,02000t ztie:ty m2 4160 2 25 Lz iz o2
Vyvesenie dreveného dvernsho kridia do sut plochy do 2.

MAS A 021 Stavby o 3000 065 195 240 240 228
Vybiranie kovovych dverovyich zérubni plochy do 2 m2, - 021 Stavby 2 2800 1076 01 2706 2706 521
7600t 3 g : : : :
Vybisranie kanalizacného potrubia DN do 100 mm, -0.03700 021 Stavby m 8400 477 007 4920 4920 682

Jadrové vty diamantovymi korunkarmi do D 140 mm do stien

e 2 021 Stavby om 60,000 090 5940 7306 7306 6941
Otigenie omietok stien vndtorych vépennych alebo

vapennocementovjch v rozsahu do 100 %, -0,04600t ztsEey m2 23800 2% o2 CED CED 02
2ista doprava sutiny a vybiranjch hmo za prvé podiazie

nad alebo pod z8Kladnym podiazim 021 Stavby. t 4881 1005 4905 6033 6033 5731
Odvoz sutiny a vybiiranjch hmat na skiadku do 1 km 021 Stavby t 4881 1485 7248 89,15 89,15 84,69
vz sutiny a vybiranjoh hmt nia skiadku za Kazd§ dalsi 1| g1 s R 13215 081 _— 59 59 6
m - : E : : !
Vndrostaveriskova doprava suiny a whiraneh et do 10| o1 g . et ora w040 087 087 e
M ! z 2 ! ! £
Vnirostaveniskova doprava sutiny a vybirangch hmot za

P 021 Stavby t 24,405 114 2782 422 422 3251
Poplatok za skiadovanie - drevo, sklo, plasty (17 02 ), 021 Stavby. t 4881 45,50 22209 273,17 273,17 250,51
Demontéz zéchoda splachovacieho s nadrzou alebo s ;

e 021 Stavby sib. 1,000 750 750 923 923 876
Demontéz umjvadiel alebo umjvadielok bez vytokove] ;

e ha 021 Stavby sib. 1,000 495 495 6500 6500 578
Demontéz batério stojankovej do 1 otvoru, -0,00086t 021 Stavby sib. 1,000 304 304 374 374 355
SDK obkiad VZT potrubia 021 Stavby m2 1,600 3702 6067 7462 7462 7089
Obklad polrubia + SDK predstena, jednoduché kca UW a

O e Rt s 021 Stavby m2 7370 4125 304,01 37393 37393 35524
'SDK podhlad, zévesn dojvrsivov kea profil moniazny CD

o e 021 Stavby m2 4160 2630 11773 144,81 144,81 13757
Revizne PVC dvierka kanalizatnjch stipatiek, r. 3001300

Rov 021 Stavby ks 2,000 4056 81,12 %978 %978 94,79
Presun hmot pre sadrokarténové konstrukeie v objekioch GIaEty . o273 5570 a7 1199 1159 1139

Vsky 0d 7 do 24 m




Montaz ventildtora malého axizineho nastenného na stenu 021 Stavby o 1,000 1608 S P P B
fiost: 300 ! ! g g g g
Maly axiany ventilétor 021 Stavby ks 1,000 7873 7873 9684 9684 92,00
Vzduchotechnické potrubie, priemer 100 mm pre ventiitor 021 Stavby m 3,100 20,10 6231 76,64 76,64 7281
Fasadna mriezka hiinikova, rozmer 200x200 mm 021 Stavby ks 1,000 3445 3445 4237 4237 4025
Montaz podiah z diazdic keramickych do malty vef. 300 x iy 2 4160 1824 D 269 269 o

600 mm g . & g g !
Keramicka dlazba protismykova, rozmer 298x598 mm, farba e 2 4203 a8 @ @ @ B
podla viberu investora Y . . 2 & & 8
Presun hmot pre podiahy z dlazdic v objektoch vysky nad 6 iy . 0276 216 o G S o5
do12m - : ! g ' !
Odstranenie poviakovych podih z nasfapnej plochy
lepench s pociozio, -0,00100 021 Stavby m2 4,160 299 1244 1530 1530 1454
Montaz obkladov vnitor. stien z obkladatiek Kiadenych do
Tty vol 3001600 mm 021 Stavby m2 18,700 2074 556,14 684,05 684,05 649,85
Keramicka obkladacka, rozmer 298x598x10 mim, farba podfa| o¢ < 2 1o07a a3 oD oD o )
vberu investora g ! . : & 4 :
Prosun hmot pre abKiady keramické v obiektoch visky nad 6 | 051 ey . 1108 216 oneg =6 =6 P
2m : : . g g g
Odstranenie starych naterov z ocelovjch konstrukcit . 2 3250 160 o oo oo -
ocelovou kefou g & ! & g g g
Natery ocel.konstr. syntetické na vzduchu schnice tazkjch
N voasabnd - Tomm, 021 Stavby m2 3.250 3 1011 1244 1244 11,81
Malby z maliarskych zmesi strojne nanasané dvojndsobné, . 2 39,960 062 ey e e )
2kladné na jemnozrnny podklad Y . ! 3 b 5 ¢
Montaz kébla CYKY3x2,5 mm2 021 Stavby m 45,000 092 4140 5092 5092 4838
Kabel CYKY 3Cx2,5 mm2 021 Stavby m 45,000 118 53,10 65,31 6531 6205
Svietidlo prisadené LED 24W NW 021 Stavby ks 1,000 48,10 4810 59,16 59,16 5620
Wago 340,4-4 mm 021 Stavby ks 21,000 043 9,03 EERT) 11 1055
Kontakini pasta 021 Stavby ks 4,000 520 2080 2558 2558 2430
Elektroinstalacna krabicka 021 Stavby ks 3,000 130 390 480 480 456
Vypinad 021 Stavby ks 3,000 350 1050 1292 1292 1227
MontaZ a zapojenie stropného LED svietidla stmievatelného 021 Stavby ks 1,000 13,00 13,00 1599 1599 1519
Demontaz svietidla Ziarivkového stropného, 021 Stavby ks 1,000 1300 13,00 1599 1599 1519
Elektromontaze, silnoprud HZS TS - pomocné 021 Stavby hod 9,500 1560 14820 18229 182,29 17317
€ast 4 - Stavebné upravy WC imobilng_DJ 35-P 0,00 0,00
Priecky z tvmic YTONG hr. 150 mm P2-500 hiadkych, na
WAVC & malt YTONG (18040x569) 021 Stavby m2 3200 3433 109,86 13513 13513 12837
Priprava vnitorého podkladu stien, penetratny néter 021 Stavby m2 40,200 247 99.29 12213 122,13 116,02
Vnitorné sadrova omietka stien hr. 5 mm 021 Stavby m2 20,100 852 17125 21064 21084 200,11
Potiafnutie vnitornych stien skiotextinou mriezkou s
Coloplosnim piepenim 021 Stavby m2 20,100 644 12944 159,21 159,21 151,25
‘Samonivelatng poter - hmota - BASF, Price Color NC 510 o1 Stmvby 2 w160 1139 o5 o o o
hr.3mm g : 8 5 ' 5
Lesenie fahké pracovné pomocné s viskou leSeriove
oy nad 2,50 660 55 m 021 Stavby m2 2661 715 19,03 241 241 224
Buranie muriva 2 plynosilikétu a siporexu hr. do 300mm, - 021 Sy 2 4480 1005 E3 o = 5
Buranie podkladov pod dlazby, liatych diazieb a
mazanin,betdniaty asfalt r.nad 100 mm, plochy nad 4 m2 - 021 Stavby m3 1082 74558 80,70 9926 9926 9430
2.200000
Buranie dlazieb, bez podklad. 162ka z xylolt., alebo
keramickych diazdic hr. do 10 mm, -0,02000t ztsEey m2 4160 220 €58 w3 Ll 1D
Vyvesenie dreveného dverného kridla do suti plochy do 2
Iirivirh 021 Stavby ks 3,000 085 195 240 240 228
Vybiiranie kovovich dverovjch zarubni plochy do 2 m2, - 021 Sy 2 2600 1076 eMB B0 03 e
07600t § g 3 6 k £
Vybiranie kanalizatného potrubia DN do 100 mm, -0,03700| 021 Stavby m 8400 a7 4007 4929 4929 4682
Jadrové ity diamantovymi korunkami do D 140 mm dostien | o < o 60000 090 e 3 ) e
- murivo tehiove -0,00025 g ! " 5 4 ' 5
Otigenie omietok stien vnitornych vépennych alebo
vapennocementovych v rozsahu do 100 %, -0,04600t 021 Stavby. m2 2380 290 e CED CED CL3
Zuisia doprava sutiny a vybiranjch hmot za prvé podiazie . . . 1005 o3 X g o
nad alebo pod zakladnym podiazim Y . . 5 & & &
Odvoz sutiny a vybiranych hmot na skladku do 1 km 021 Stavby t 4881 14,85 7248 89,15 89,15 8469
Odvoz sutny a vybiranjch hmoi na skiadku za kazdy dalsi 1 g1 g . 73215 o051 o 3 P 3
km - - 8 5 ‘ 4
Vniltrostaveniskova doprava sutiny a vybiranych hmot do 10
o 021 Stavby t 4881 1014 4949 60,87 60,87 5783
Vniltrostaveniskov doprava sutiny a vybiranjch hmot za
ez e o 021 Stavby t 24,405 114 2782 3,22 22 3251
Poplatok za skladovanie - drevo, sklo, plasty (17 02), 021 Stavby ' 4881 4550 22200 27317 273,17 25951
ostatn g g ! g g g
Demonta zachoda splachovacieho s nadrzou alebo s y
Lakovjm splachovatom, -0.0183% 021 Stavby sb. 1,000 7.50 7,50 923 923 876
Demontaz umjvadiel alebo umyvadielok bez vitokove] y
oty 0010461 021 Stavby sub. 1,000 495 495 609 609 578
Demonta? batérie stojankovej do 1 otvoru, -0,00086t 021 Stavby sb. 1,000 304 3,04 a7 374 355




SDK obklad VZT potrubia 021 Stavby m2 1,600 3792 6067 7462 7462 7089
Obldad potrubia + SDK predstena, jednoducha kea UW a
O e e 3 e 021 Stavby m2 7370 4125 30401 73,03 73,03 35524
SDK podhlad, zavesna dvojvrstvova kca profil montazng CD
e U5ty B e 38 021 Stavby m2 4160 2830 17,73 144,81 144,81 137,57
Revizne PVC dvierka kanalizaénjch stdpatiek, r. 300300 001 Stavby . 2000 1055 o . - .
Presun hmot pre sadrokarténové konstrukcie v objektoch
omibirte 021 Stavby t 0273 35,70 975 11,99 11,99 11,39
Montaz ventiatora malého axidineho nastenného na stenu o . 1000 1603 . . . .
velkost: 300 Y s ! ! 8 8 3
Maly axiainy ventiétor 021 Stavby. ks 1,000 7873 7873 %84 %84 9200
Vzduchotechnické potrubie, priemer 100 mm pre ventidtor 021 Stavby m 3100 2010 6231 7664 7664 7281
Fasadna mriezka hinikova, rozmer 200200 mm 021 Stavby. ks 1,000 445 3445 4237 4237 025
Montaz podiah z dlazdic keramickjch do malty vef. 300 x 001 Stavby . 160 182 - o o T
500 mm g . 2 & & 4
Keramick dlazba protismykova, rozmer 298x598 mm, farba
oy e 021 Stavby m2 4263 14,68 6229 7662 7662 7279
Presun hmot pre podiahy z diazdic v objekioch visky nad 6 001 Stavby . 0276 2106 o s s I
do12m . : ! & & §
(Odstranenie poviakovjch podiéh z nésfapne] ploshy
el sorel 021 Stavby m2 4160 299 12,44 15,30 15,30 14,54
Montaz obkladov vnior. tien z obkladatiek iadenych do
et 5000000 021 Stavby m2 18,700 207 556,14 684,05 684,05 640,85
Keramicka obkladaka, rozmer 298x598x10 mm, farba podfal e i 2 10074 1483 T ORI oD D
viberu investora & ! ! ! ; : .
Presun hmot pre obkiady keramické v objektoch viSkynad 8 | g g . 1108 2106 o . . o
do12m g : 5 ! ! ¢
Odstrénenie starych néterov z ocefovych konStrukeil GIE 2 3250 160 &0 oo o oo
ocelovou kefou & - ! & g g :
Nétery ocel konstr. syntetické na vzduchu schndce tazkjch o . 2250 ant — o o -
A dvojnsobné - 70um Y . g 8 ' & ¢
Malby z malarskych zmesi strojne nanasané dvojnasobné,
23kiaing na jomnozrans podkiad 021 Stavby m2 39960 062 278 3048 3048 2896
MontaZ kabla CYKY3:2,5 mm2 021 Stavby m 45000 092 4140 5092 5092 4838
Kabel CYKY 3Cx2.5 mm2 021 Stavby m 45000 118 5310 6531 6531 6205
Svietdlo prisadené LED 24W NW 021 Stavby ks 1,000 4810 4810 59,16 59,16 5620
Wago 3x0.4-4 mm 021 Stavby ks 21,000 043 903 11 111 1055
Kontakini pasta 021 Stavby ks 4000 520 2080 2558 2558 2430
Eloktroinstalaén krabicka 021 Stavby ks 3,000 130 3% 480 480 456
Vypinat 021 Stavby ks 3,000 350 1050 12,02 12,92 1227
Montaz stropného LED 021 Stavby ks 1,000 13,00 13,00 15,99 15,99 15,19
Demonts svietidla Ziarivkového stropného, 021 Stavby ks 1,000 13,00 13,00 15,99 15,99 15,19
Eloktromontaze, siinoprid HZS T5 - pomocné 021 Stavby hod 9500 15,60 14820 18229 18229 17317
Cast'5 - Stavebné dpravy WC imobilny_DJ 35-L 0,00 000
Priecky z tvarnic YTONG hr. 150 mm P2-500 hladkjch, na
e Al TONG (160:240n508) 021 Stavby m2 3200 3,33 10985 13513 13513 12837
Priprava vnitorného podkladu stien, penelraény néter 021 Stavby m2 40200 247 99,20 12213 12213 116,02
Vntora sadrové omietka stien hr. § mm 021 Stavby m2 20,100 852 17125 21064 21064 200,11
Potiahnutie vntornjch stien skiotextiinou mriezkou s o . 20100 a . B~ — —
celoplosnym prilepenim Y g g b £ 5 £
'Samonivelaén poter - hmota - BASF. Price Color NC 510
hr. 3mm 021 Stavby m2 4160 1139 4738 828 5828 536
Lesenie fahké pracovné pomocné s viskou lesefove]
podiahy nad 2,50 do 3,5 m j02ijstevby; m2 2661 715 19,03 2341 2341 224
Biranie muriva z plynosilikat a siporexu hr. do 300mm, - Eiany 2 480 1005 =@ = P &5
Biranie podkladov pod dlazby, lilych diaieb a
mazanin,betniaty asfalt hr.nad 100 mm, plochy nad 4 m2- | 021 Stavby m3 1,082 7458 80,70 9926 9926 2430
Biranie dlazieb, bez podkiad. 162ka z xyoli, alebo
keramickjch dlazaic hr. do 10 mm, -0,02000t 021 Stavby. m2 4160 220 G5B gl il =
Vyvesenie drevensho dverného kridla do suti plochy do 2.

M 021 Stavby ks 3,000 065 195 240 240 228
Vybiranie kovovych dverovych zérubni plochy do 2 m2, - Eiany 2 2600 1076 OB €D P ey
7600t : g d ' ' &
Vybiranie kanalizaéného polrubia DN do 100 mm, -0,03700t| 021 Stavby m 8400 477 4007 4929 4929 4682

Jadrové vity diamantovyimi korunkami do D 140 mm do stien

e e 000 021 Stavby om 60,000 099 5940 7306 7306 6941
Otigenie omietok stien vnitornych vapennych alebo

vapennocementovych v rozsahu do 100 %, -0,04600t ztsEey m2 23800 2% o2 CED CED 02
Zvisia doprava sutiny a vybiranych hm za prvé podiazio

e g ol 021 Stavby t 4881 1005 4905 6033 6033 5731
Odvoz sutiny a vybiranych hmot na skiddku do 1 km 021 Stavby t 4,881 14,85 7248 89,15 89,15 84,69
(Odvoz sutny a vybiranjch hmot na skddku za kazdy dalsi 1 g1 g R 73215 051 enen @B B @@
km - - g & & &
Vnirostaveniskova doprava sutiny a whiranych hmtdo 10| gy g . o8t o1 P o - .
M ! % y X X £




Vnttrostaveniskova doprava sutiny a vyburangch hmot za

Coden dnioh 5 m 021 Stavby t 24.405 114 2782 %2 12 3251
Poplatok za skiadovanie - drevo, skio, plasty (17 02 ), o1 Stmvby . . 4550 o CTEXD CTEXD ]
ostatne . 3 L 3 3 X
Demontaz zachoda splachovacieho s nadrzou alebo s y
oy splmahovatem. 0010351 021 Stavby sub. 1,000 750 7,50 923 923 876
Demontaz umjvadiel alebo umyvadielok bez vitokove] y
armatiey, 0016460 021 Stavby sb. 1,000 495 495 609 609 578
Demontaz batérie stojankove do 1 otvoru, -0,00086t 021 Stavby sub. 1,000 304 3,04 374 374 355
SDK obkiad VZT potrubia 021 Stavby m2 1,600 3792 6067 7482 7482 7089
Obklad potrubia + SDK predstena, jednoducha kca UW a
QW dosky ORI 128 mm 021 Stavby m2 7370 4125 30401 37393 37393 355.24.
'SDK podhlad, zévesna dvojvrstvova kea profil montazng CD
oo UD, cosky GHGBIhr. 12,5 mm 021 Stavby m2 4,160 2830 1773 144,81 144,81 137,57
Revizne PVC dvierka kanalizatnych stipatiek, r. 3001300 iy © 2000 1056 B T T e
Presun hmot pre sédrokartnové konstrukcie v objektoch
\ikyod 7 do 24 m 021 Stavby t 0273 3570 975 199 1199 1139
Montaz ventildtora malého axizineho nastenného na stenu En o 1,000 1603 S P P B
efkost: 300 g ! ! g g g g
Maly axiany ventilétor 021 Stavby ks 1,000 7873 7873 9684 9684 92,00
Vzduchotechnické potrubie, priemer 100 mm pre ventiitor 021 Stavby m 3,100 20,10 6231 76,64 76,64 7281
Fasadna mriezka hiinikova, rozmer 200x200 mm 021 Stavby ks 1,000 3445 3445 4237 4237 4025
Montaz podiah z diazdic keramickych do malty vef. 300 x iy 2 4160 1824 D 269 269 o
600 mm g . & g g !
Keramicka diazba protismykova, rozmer 298x598 mm, farba e 2 4203 a8 @ @ @ B
podla vjberu investora Y . . 2 & & 8
Presun hmot pre podiahy z dlazdic v objektoch vysky nad 6 iy . 0276 216 o G S o5
2m - : ! g ' !
Odstranenie poviakovych podish z nasfapnej plochy
lepench s pociozio, -0,00100 021 Stavby m2 4,160 299 1244 1530 1530 1454
Montaz obkladov vnitor. stien z obkladatiek Kiadenych do
Tty vol 3001600 mm 021 Stavby m2 18,700 2074 556,14 684,05 684,05 649,85
Keramicka obkladacka, rozmer 298<598x10 mm, farba podfa| o¢ c 2 1o07a a3 oD oD o )
vberu investora g ! . : & 4 :
Prosun hmot pre abKiady keramické v obiektoch visky nad 6 | 051 e . 1108 216 oneg =6 =6 P
do12m : : . g g g
Odstranenie starych naterov z ocelovjch konstrukcit . 2 3250 160 o oo oo -
ocelovou kefou g g ! 5 5 5 !
Natery ocel.konstr. syntetické na vzduchu schndce tazkjch
N voasabnd - Tomm, 021 Stavby m2 3.250 3 1011 1244 1244 11,81
Malby z maliarskych zmesi strojne nanasané dvojndsobné, . 2 39,960 062 ey e e )
2kladné na jemnozrnny podklad Y . ! 3 b 5 ¢
Montaz kébla CYKY3x2,5 mm2 021 Stavby m 45,000 092 4140 5092 5092 4838
Kabel CYKY 3Cx2,5 mm2 021 Stavby m 45,000 118 53,10 65,31 6531 6205
Svietidlo prisadené LED 24W NW 021 Stavby ks 1,000 48,10 4810 59,16 59,16 5620
Wago 340,4-4 mm 021 Stavby ks 21,000 043 9,03 EERT) 11 1055
Kontakini pasta 021 Stavby ks 4,000 520 2080 2558 2558 2430
Elektroinstalacna krabitka 021 Stavby ks 3,000 130 390 480 480 456
Vypinad 021 Stavby ks 3,000 350 1050 1292 1292 1227
MontaZ a zapojenie stropného LED svietidla stmievatelného 021 Stavby ks 1,000 13,00 1300 1599 1599 1519
Demontaz svietidla Ziarivkového stropného, 021 Stavby ks 1,000 1300 13,00 1599 1599 1519
Elektromontaze, silnoprud HZS TS - pomocné 021 Stavby hod 9,500 1560 14820 18229 182,29 17317
€ast 6 - Zdravotechnika - WC imobilng_M$ 60 - L1 0,00 0,00
Hruba vyplii rjh na stenéch akoukolvek maltou, akejkolvek e 2 0500 a5 70 oS oS o
sirky ryhy g g g k g g g
Omietka ryh v stench maltou vépennou Sirky ryhy do 150
o Ny 021 Stavby m2 0,500 2528 1264 1555 1555 1477
Dopineniie cementového poteru s plochou jednotivo (s
dtanim hmdt)do 4 m2 & . do 40 mm 021 Stavby m2 0500 1657 829 1020 1020 969
Vybiranie vodovodného vedenia DN do 52 mm, -0,01300t 021 Stavby m 3,000 121 363 446 446 424
Vybiiranie kanalizagného potrubia DN do 100 mm, -0,03700t 021 Stavby. m 2,000 660 1320 1624 1624 1542
Vysekanie ryh v akomkolvek murive tehiovom na akikofvek
it 80 Hoky 50 mm 88,0 100 M. 0006008 021 Stavby m 3,000 a2 116 1373 1373 1304
Odvoz sutiny a vybiranych hmot na skladku do 1 km 021 Stavby t 0248 611 4,00 492 492 467
Montaz trubic z PE, hr.do 10 mm,vnt priemer do 38 mm 021 Stavby m 18,000 387 69,66 85,68 8568 8140
Iz0latné PE trubica dxhr. 22x0 mm, nadrezans, na izolovanie
vt vody, kipurie, 2amvoisohriey 021 Stavby m 15,000 070 1050 1292 1292 1227
Izolatné PE trubica dxhr. 25x9 mm, nadrezan, na izolovanie
rozvodov vody, kirenia, zdravotechniky 0215ty " 3000 or2 2 250 B 222
Presun hmot pre izolécie tepelné v objektoch vysky do 6 m 021 Stavby t 0001 4258 004 005 005 005
2 liatinovych rir
eseioviie 45 DN 100, -0.014051 021 Stavby m 3,000 801 2403 2956 2956 28,08
Oprava odpadového potruba liatinového prepojenie o1 Stmvby © 2000 . o ) ) e
% 1 X . . . £

doteraiieno potrubia DN 1




Potrubie z rir PE-HD 110/4,3 odpadné vislé (gulova

amotes vatiy 021 Stavby m 3,000 6571 197,13 24247 24247 23035
Potrubie z rir PE-HD Dt 40x3 mm odpadné priponé 021 Stavby m 2000 16,39 278 w032 w032 38,30
Polrubie z rir PE-HD Dt 110x4,3 mm odpadné pripojné 021 Stavby m 1,000 29 292 4049 4049 3847
Montaz Gistiaceho kusu pre PE polrubia DN 110 021 Stavby. ks 1,000 916 916 1127 127 10,70
Cistiaca tvarovka PE 90° s kruhovym servisnym otvorom, D 021 Stavby © 1000 s - 4120 4129 2928
110mm : g & & & &
Zriadenie priojky na potrubi vyvedenie a upevnenie o . 1000 208 - . . .
odpadovjch vypustiek D 50 mm Y g ¢ 3 8 3
Zriadenie pripojky na polrubi vyvedenie a upevnenie
o D 110 021 Stavby ks 1,000 619 619 761 761 723
Ostatné tesnosti kanalizacie v do
e 021 Stavby m 6,000 132 792 974 974 925
Presun hm pre vndtorni kanalizéciu v objekioch vysky do 6|
o 021 Stavby t 0012 3090 037 046 046 043
2 ocefovych rirok zavitovich do DN 25,
oo 021 Stavby m 3,000 337 10,11 12,44 12,44 181
Oprava vodovodného polrubia zévitového prepojenie
erasone motbis o 15 021 Stavby ks 1,000 16,95 16,95 2085 2085 1981
Oprava vodovodného polrubia zévitového prepojenie
s 30 021 Stavby ks 2,000 1973 3946 4854 4854 4611
Plasthinikove porubie v tyéiach spéjané lisovanim d 20mm | 021 Stavby m 15,000 264 33960 Ll arn 396,82
Plasthinikove polrubie v tyéiach spéjané lisovanim d 25126 001 Stavby . 2000 204t o B B B
mm g £ 2 5 3
Monts plasthinikove] nastenky pre vodu lisovanim D 20
on 021 Stavby ks 3,000 466 13,98 17.20 17.20 16,34
Néstenka lisovacia pre plasthiinfkové porubie predizena D 001 Stavby . 3000 012 e - - T
Uzatvorenie alebo ofvorenie vodovodného potrubia 021 Stavby. ks 1,000 374 374 480 480 437
Montaz gulového kohita zévitového priameho pre vodu G 001 Stavby . 1000 ss7 - o o ol
314 : ! 2 2 2
Gulovy uzéver pre vodu 314", niklovana mosadz 021 Stavby. ks 1,000 1201 1201 14,77 14,77 14,03
Tiakova skisska vodovodného potrubia zévitového do DN 50 | 021 Stavby m 18,000 201 36,18 4450 4450 228
Z ONgo| 021 Stavby m 18,000 144 259 3188 3188 3029
Presun hmét pre vnitorny vodovod v objekloch vsky do 6m| 021 Stavby t 0015 2803 042 052 052 049
2 dsévacieho sleb ho. - §
B 021 Stavby sib, 1,000 853 853 1049 1049 997
Z preds dofahkych stien s 021 Stavby ks 1,000 5527 55,27 67,98 67,98 64,58
kovovou konsirukciou
Predstenovy systém DuoFix pre zavesné WC, vjska 1120
mm so splachovacou podomietkovou nadrzou Sigma 12, 021 Stavby ks 1,000 45584 45584 560,68 560,68 53265
bezbariérovy, plast, uspora spotreba vody | triedy
ovia 6
Sigma20, 246x164 mm, mainj/leskly/mainy chr ztsEey ks 1.000 %638 L3 S ¥ g2
Monta zéchodu do predstenového systému 021 Stavby. ks 1,000 967 967 1189 11,89 11,30
Misa zachodova keramicka zévesna bezbariérova, bez o . 1000 10561 — oY oY P
splachovacieho okruhu Y A ! ! ! 2
Demonté umjvadiel alebo umyvadiclok bez vytokove] ;
o et 021 Stavby sib. 1,000 703 703 865 865 821
Montaz umgvadia keramického na skrutky do muriva, bez o . 1000 23 /o) e = .
vytokovej armatry Y . 5 1 1 ¥
Umgvadiclko keramicke stenové 021 Stavby. ks 1,000 6697 66,97 8237 8237 7825
2 poklopom 021 Stavby ks 1,000 33 333 410 410 389
Detsky toaletny ndstavec na WC sedadlo do 6 rokov s 021 Stav, © 1000 1064 . 1038 1038 28086
opierkou a popruhmi, modré & ! g ! . . .
Montaz dopinkov zariadeni kipefni a zchodov, madla 021 Stavby ks 3,000 412 12,36 15.20 15.20 14,44
Madilo toaletné sklopné 80cm, biele 021 Stavby. ks 2000 105,00 21000 258,30 258,30 2539
Peuns drzadlo pre umjvadio 50 cm pravé 021 Stavby ks 1,000 203,33 203,33 250,10 250,10 23759
Vndrostaveniskové promiestnene vybranjch hmot
zariadovacich predmetov vodorovne o 100 m z budov s 021 Stavby t 0057 6521 372 458 458 435
Montaz ventilu bez pripojovacej rirky G 112 021 Stavby ks 2000 867 17,34 2133 2133 2026
Gufovy venti rohovy, 172" - 12", s filrom, chromovana Eiany © 2000 252 B e ¥ D
mosadz : : & ¢ ¢ &
Demontsz batérie drezovej, umjvadiovej nastennej, - 001 Stavby - 1000 s T - - -
0,00261 A ! X 5 !
MontZ batérie umyvadiovej a drezovej stojankovel, pakovel
alebo Kiasicke s mechanickym oviadanim 021 Stavby. ks 1.000 167 5K B D =
Batéria umjvadiova stojankov pakova, uspoma spolreba o . 1000 570 o - - o
vody | tiedy Y - 3 ¢ d !
Demonta jednoduchej zépachovej uzvierky pre
zariadovacie precmety, umyvadi, drezy, pracky -0.00085t 021 Stavby. ks 1.000 s &8 21 22 282
2 28 y o o
i s 021 Stavby ks 1,000 9,89 989 12,16 12,16 11,56
Zépachova uzavierka -sifon pre umyvadia DN 40 021 Stavby. ks 1,000 3003 3003 369 369 3500
Presun hmot pre zariadovacie predmety v objekloch vysky 001 Stavby . o5 208 am - - .
Cast 7 - Zdravotechnika - WC imobilng_M3 60 - L2 000 000
Hruba vypif ryh na stenéch +A1562:E1576akoukolvek 001 Stavby . 0500 1455 B - - 0l

maitou, akejkolvek Sirky ryhy




Omietka ryh v stenach maltou vapennou Sirky ryhy do 150

O o e ach 021 Stavby m2 0500 2528 1264 1555 1555 1477
gggg"nf'"“'iﬁ“l;ﬂ°:‘:"\'; oter & prochou jednotivo (s 021 Stavby. m2 0,500 16,57 829 1020 1020 969
Vybirranie vodovodného vedenia DN do 52 mm, -0,01300t 021 Stavby m 3000 121 363 446 446 424
Vybisranie kanalizacného potrubia DN do 100 mm, -0.03700 021 Stavby m 2000 660 1320 1624 1624 1542
e oy S e ot 021 Stavby m 3,000 372 11,16 13,73 1373 13,04
Odvoz sutiny a vybiiranjch hmat na skiadku do 1 km 021 Stavby t 0248 16,11 400 422 422 a67
2 trubic 2 PE, hr.do 10 mm.ynt. 4038 mm 021 Stavby m 18,000 387 6966 85,68 85,68 81,40
lﬂf;‘:f;;’;”k‘ﬁl:f:’lﬁfumﬁ'::s'EZ""é’ naizolovanie 021 Stavby m 15,000 070 10,50 12,02 12,02 1227
T Tt oo R IR - e -
Presun hmt pre izoldcie tepelné v objekloch vysky do 6 m 021 Stavby t 0001 258 004 005 005 005
o oo 021 Stavby m 3,000 801 2403 2956 2056 2808
OVE’: ‘;Za:;‘;i:f’ap;::“":)‘g liatinoveého prepojenie 021 Stavby. ks 2,000 3165 63,30 7786 7786 7397
e vy 1 11014 odpadné 2visé (guova 021 Stavby m 3000 6571 19713 24247 24247 23035
Potruble z rir PE-HD Dxt 40x3 mm odpadné pripoiné 021 Stavby m 2000 16.39 278 4032 4032 3830
Potruble z rir PE-HD Dx! 110x4.3 mm odpacné pripojné 021 Stavby m 1,000 28 2.0 4049 4049 3847
Monta estiaceho kusu pre PE potrubia DN 110 021 Stavby s 1,000 916 916 1127 1127 10.70
Csoca aroka PE 90 kb srvinim ovorom, O 021 Stavby © 1000 57 ) s Qe e
s oy napotl o s penene 021 sty o 1o . 505 ass ass a2
Zriadnio pripoiky na potrubi vyvedenle a upovnenie 021 Stavby © 1000 610 oB . . %5
vypustiek D 110 mm
Ostatné tesnost kanalizacie v do 021 Stavby m 6,000 132 792 074 074 925
Prosun ot o nitomd ralizicu Y objokoch WY 906/ g1 stavy R o012 2090 o oo os os
mmm' ocefovyeh rirok zavitovjch do DN 25, - ¢ graypy m 3,000 337 1041 1244 1244 11,81
e ooy b o2 24viového prepojeie 021 Stavby ks 1,000 16,95 16,95 2085 2085 1081
s B 0.2 22e1éh0 repeienie 021 Stavby o 2000 1073 3946 4850 4854 4611
Plasthiinikové poltrubie v tysiach spjan lisovanim d 20 mm | 021 Stavby m 15,000 2264 33060 arn arm 30682
Prasnihonspobio  yiochspfnd scvaimd 2625 GIaEty o 3000 2001 82 10852 10852 1010
Moni plasthnkove nistenky pre voduIsvanim D 20 o . 000 o6 1208 720 20 o3
Nastenka lisovacia pre plasthinikové potrubie predizens D GIaEty . 3000 o2 10 — 3734 354
Uzatvorenie alebo otvorenie vodovodného potrubia 021 Stavby ™ 1,000 374 374 460 460 as7
i qulového ohit zviowého piamcho pre vods © GIaEty . 1000 a7 557 ass ass a5t
(Gufovy uzéver pre vodu /4", niklovana mosadz 021 Stavby ™ 1,000 1201 1201 1477 1477 14,03
Tiakova skiska vodovodného potrubia zévitového do DN 50 | 021 Stavby m 18,000 201 36,18 44,50 4450 4228
o DN8O| 021 Stavby m 18,000 1,44 2502 3188 3188 3029
Presun hmt pre vnttorny vodovod v objekioch visky do 6m| 021 Stavby t 0015 26,08 042 052 052 040
o dsavacicho aleb gho. - 021 Stavby sib. 1,000 853 853 1049 1049 997
o e soroven dofahkjch stien s 021 Stavby. ks 1,000 5527 55,27 67,98 67,98 64,58
Predstenovy systém DuoFix pre zavesné WC, viska 1120
mm so splachovacou podomiatkovou nadrzou Sigma 12, 021 Stavby s 1,000 45584 45584 560,68 560,68 53265
bozbariérovy, plast, usporna spotreba vody | tiedy
;g.;\azu e poa mawl‘eskmmmy i 021 Stavby ks 1,000 96,38 9638 11855 11855 11262
Mont2 zéchodu do predstenového systému 021 Stavby ™ 1,000 967 967 1189 1189 1130
?;f:cﬁjgg“’e‘:‘f;tﬂ':'m Zhvesna bezbariérova, bez 021 Stavby ks 1,000 195,61 195,61 24060 240,60 22857
e o ohagay, 100 umadelol bez yiokove 021 Stavby sib. 1,000 708 703 865 865 821
ot i keramickaro sy do e, ez GIaEty . 1000 23 w24 5208 208 1047
Umgvadiclko keramicke stenové 021 Stavby ™ 1,000 66,97 66,07 8237 8237 7825
2 pokiopom 021 Stavby s 1,000 338 338 410 410 380
oo apopraen a0 o8 XS 021 Stavby s 1,000 33364 33364 41038 41038 380,86
Mont2 doplnkov zariadeni kipefni a z4chodov, madia 021 Stavby ks 3000 a2 1236 1520 1520 14.44
Madio toaletné skiopné 80cm, bicle 021 Stavby ™ 2000 105,00 21000 25830 25830 2539
Pevné drzadio pre umgvadio 50 cm,pravé 021 Stavby s 1,000 20333 203,33 250,10 250,10 2759




Vnitrostaveniskové premiestnenie vybiranych hmot

zariadovacich predmetov vodorovne o 100 m z budov s 021 Stavby t 0057 6521 372 458 458 435
Montaz ventilu bez pripojovacej rirky G 112 021 Stavby ks 2000 867 17,34 2133 2133 2026
Gutovy venti rohovy, 172" - 12", s filrom, chromovana Eiany © 2000 252 B D ¥ D
mosadz : : & ¢ ¢ &
Demontsz batérie drezovej, umjvadiove] nastennej, - 001 Stavby - 1000 s T - - -
0,00261 A ! X 5 !
MontaZ batérie umyvadiovej a drezovej stojankovel, pakove]
alebo Kiasicke s mechanickym oviadanim 021 Stavby. ks 1.000 167 5K B D =
Batéria umjvadiov stojankov pakova, uspoma spolreba o . 1000 570 o - - o
vody | tiedy Y - 3 ¢ d !
Demonta jednoduchej zépachovej uzvierky pre
zariadovacie precmety, umyvadi, drezy, pracky -0.00085t 021 Stavby. ks 1.000 s &8 21 22 282
2 28 y o o
o 021 Stavby ks 1,000 9,89 989 12,16 12,16 11,56
Zépachova uzavierka -sifon pre umyvadia DN 40 021 Stavby. ks 1,000 3003 3003 369 369 3500
Presun hmot pre zariadovacie predmety v objekloch vysky 001 Stavby . o057 208 am - - .
Gast 8 - Zdravotechnika - WC imobilny_DJ 35 - P
Hruba vypif ryh na stenéch akoukolvek maltou, akefkolvek o . 0500 1455 B - - 0l
sirky ryhy g g k g g g
Omietka ryh v stendch maltou vépennou Sirky ryhy do 150
o o oy 021 Stavby m2 0500 2528 1264 15,55 15,55 14,77
Dopinenie cementového poteru s plochou jednalivo (s
e s e oo 021 Stavby m2 0500 1657 829 1020 1020 969
Vybiranie vodovodnsho vedenia DN do 52 mm, -0,01300t 021 Stavby m 3,000 1,21 363 446 446 424
Vybiranie kanalizaéného polrubia DN do 100 mm, -0,03700t| 021 Stavby m 2000 660 13.20 16,24 16,24 1542
Vysekanie ryh v akomkolvek murive tehiovom na akikolvek
o iy 50 s o 100 w5 b0000t 021 Stavby m 3,000 372 11,16 13,73 13,73 13,04
Odvoz sutiny a vybiranych hmot na skiddku do 1 km 021 Stavby t 0208 16,11 400 402 402 467
MontZ trubic z PE, hr.do 10 mm,ynt priemer do 38 mm 021 Stavby. m 18,000 387 6966 8568 8568 8140
tzolaéna PE trubica dxhr. 22x9 mm, nadrezans, na izolovanie
o v Xeromin e 021 Stavby m 15,000 070 1050 12,92 12,92 1227
Izolaéna PE trubica dxhr. 25x9 mm, nadrezané, na izolovanie
rozvodov vody, kirenia, zdravotechriky 0215ty " 3000 o7 2 250 B 222
Presun hmot pre izolicie tepelné v objekioch vysky do 6 m 021 Stavby t 0001 25 004 005 005 005
2 litinovych rir
ey s DAL 100 0 015001 021 Stavby m 3,000 801 2403 2956 2956 2808
Oprava odpadového potrubia atinového prepojenie
v DA 106 021 Stavby ks 2000 3165 6330 7786 786 7397
Potrubie z rir PE-HD 110/4,3 odpadné zvislé (gulové Eiany o 3000 o571 B TP YD FET
odbocka dvojia) : g g . . :
Potrubie z rir PE-HD Dt 40x3 mm odpadné pripojné 021 Stavby m 2000 16,39 278 w032 w032 38,30
Polrubie z rir PE-HD Dt 110x4,3 mm odpadné pripojné 021 Stavby m 1,000 29 292 4049 4049 3847
Montaz Gistiaceho kusu pre PE polrubia DN 110 021 Stavby. ks 1,000 916 916 1127 127 10,70
Cistiaca tvarovka PE 90° s kruhovym servisnym otvorom, D 021 Stavby © 1000 s - 4120 4129 2928
110mm : g & & & &
Zriadenie priojky na potrubi vyvedenie a upevnenie o . 1000 208 - . . .
odpadovjch vypustiek D 50 mm Y g ¢ 3 8 3
Zriadenie pripojky na polrubi vyvedenie a upevnenie
o D 110 021 Stavby ks 1,000 619 619 761 761 723
Ostatné tesnosti kanalizacie v do
e 021 Stavby m 6,000 132 792 974 974 925
Presun hmot pre vnitornd kanalizaciu v objektoch vysky do 6
o 021 Stavby t 0012 3090 037 046 046 043
2 ocefovych rirok zavitovich do DN 25,
oo 021 Stavby m 3,000 337 10,11 12,44 12,44 181
Oprava vodovodného polrubia zévitového prepojenie
merason motubrs o 1 021 Stavby ks 1,000 16,95 16,95 2085 2085 1981
Oprava vodovodného polrubia zévitového prepojenie
s 30 021 Stavby ks 2,000 1973 3946 4854 4854 4611
Plasthinikove porubie v tyéiach spéjané lisovanim d 20mm | 021 Stavby m 15,000 264 33960 Ll arn 396,82
Plasthinikove polrubie v tyéiach spéjané lisovanim d 26126 001 Stavby . 2000 204t o B B B
mm g £ 2 5 3
Monts plasthinikove] nastenky pre vodu lisovanim D 20
on 021 Stavby ks 3,000 466 13,98 17.20 17.20 16,34
Néstenka lisovacia pre plasthiinfkové porubie predizena D 001 Stavby . 3000 012 e - - T
Uzatvorenie alebo otvorenie vodovodného potrubia 021 Stavby. ks 1,000 374 374 480 480 437
Montaz gulového kohita zévitového priameho pre vodu G 001 Stavby . 1000 ss7 - o o ol
314 : ! 2 2 2
Gulovy uzéver pre vodu 314", niklovana mosadz 021 Stavby. ks 1,000 1201 1201 14,77 14,77 14,03
Tiakova skisska vodovodného potrubia zévitového do DN 50 | 021 Stavby m 18,000 201 3618 4450 4450 228
Z ONgo| 021 Stavby m 18,000 144 259 3188 3188 3029
Presun hmét pre vnitorny vodovod v objekloch vsky do 6m| 021 Stavby t 0015 2803 042 052 052 049
2 dsévacieho sleb ho. - §
B 021 Stavby sib, 1,000 853 853 1049 1049 997
Z preds dofahkjch stien s 021 Stavby ks 1,000 5527 55,27 67,98 67,98 64,58
kovovou konsirukciou




Predstenovy systém DuoFix pre zavesné WC, vjska 1120

mm 50 splachovacou podomietkovou nadrZou Sigma 12, 021 Stavby ks 1,000 45584 45584 560,68 56068 53265
bezbariérovy, plast, uspom spotreba vody | triedy
ovia s
Sigma20, 246x164 mm, matny/leskljimatny chr ztsEey ks 1.000 %638 L3 S ¥ g2
Monts zéchodu do predstenového systému 021 Stavby ks 1,000 967 967 1189 1189 1130
Misa zéchodova keramicka zavesna bezbariérova, bez o1 Stmvby © 1000 10561 P 206D 206 e
splachovacieho okruhu
Demontaz umjvadiel alebo umyvadielok bez vitokove] y
oty 0010461 021 Stavby sub. 1,000 7.03 703 865 865 821
Montaz umjvadia keramického na skrutky do muriva, bez e © 1,000 23 o 0 =6 o
vytokovej armatiry g : 2 . : 5
021 Stavby ks 1,000 66,97 6697 8237 8237 7825
2 pokiopom 021 Stavby ks 1,000 33 333 410 410 389
Detsky toaletny nastavec na WC sedadlo do 6 rokov s e © 1000 364 =am e e e
opierkou a popruhmi, modré & ! g ! . . .
MontaZ dopinkov zariadeni kipelni a z&chodov, madia 021 Stavby ks 3,000 412 1236 1520 1520 1444
Madio toaletné skiopné 80cm, biele 021 Stavby ks 2,000 105,00 210,00 25830 25830 24539
Pevné drzadio pre umyvadio 50 cm,pravé 021 Stavby ks 1,000 20333 20333 250,10 250,10 237,50
Vniltrostaveniskoveé premiestnenie vybiranych hmot
zariadovacich predmetov vodorovne do 100 m z budov s 021 Stavby t 0,057 65.21 372 458 458 435
Montaz ventilu bez pripojovacej rurky G 1/2 021 Stavby ks 2,000 867 17,34 2133 2133 202
Gufovy venti rohovy, 112" - 112", s filtrom, chrémovana iy © 2000 1252 = T T =59
mosadz ! § : ! . .
Demontaz batérie drezovej, umyvadiove] néstennel, - o1 Stmvby b 1000 185 o - - I
0,0026t ! : 4 i 4
Monts batérie umyvadiove] a drezove] stojankovej, pakovej
alebo Klasicke] s mechanickym oviadanim 021 Stavby. ks 1.000 167 5K B D =
Batéria umyvadiova stojankova pakova, uspoma spolreba . © 1000 5570 5D . o )
vody Iriedy g g 3 ! ' 4
Demontaz jednoduchej zapachovej uzévierky pre
predmety, umyvadia, drezy, pracky -0.00085t 021 Stavby. ks 1.000 s &8 21 22 282
2 24 yp P
nfvechone o D 4o 021 Stavby ks 1,000 989 989 1216 1216 1156
Zapachova uzavierka - sifén pre umyvadia DN 40 021 Stavby ks 1,000 30,03 3003 36.94 36,94 35,09
Presun hmot pre zariadovacie predmety v objektoch vy&ky o1 Stmvby . o087 3206 a3 3 3 o
€ast' 9 - Zdravotechnika - WC imobilny_DJ 35 - L
Hruba vyplii rjh na stenéch akoukolvek maltou, akejkolvek e 2 0500 a5 70 oS oS o
sirky ryhy g g k g g g
Omietka ryh v stendch maltou vépennou Sirky ryhy do 150
o Ny 021 Stavby m2 0,500 2528 1264 1555 1555 1477
Dopineniie cementového poteru s plochou jednotiv (s
i Pty 0.4 o3 -l 40 i 021 Stavby m2 0,500 1657 829 1020 1020 969
Vybiranie vodovodného vedenia DN do 52 mm, -0,01300t 021 Stavby m 3,000 121 363 446 446 424
Vybiiranie kanalizagného potrubia DN do 100 mm, -0,03700t 021 Stavby. m 2,000 660 13,20 1624 1624 1542
Vysekanie ryh v akomkolvek murive tehiovom na akikofvek
it 80 Hoky 50 mm 85,0 100 M. 0006000 021 Stavby m 3,000 a2 116 1373 1373 1304
Odvoz sutiny a vybiranych hmot na skladku do 1 km 021 Stavby t 0248 611 4,00 492 492 467
Montaz trubic z PE, hr.do 10 mm,vnt priemer do 38 mm 021 Stavby m 18,000 387 69,66 85,68 85,68 8140
Izolatné PE trubica dxhr. 22x mm, nadrezans, na izolovanie
vt vody, kipurie, 2amvoisohriey 021 Stavby m 15,000 070 1050 1292 1292 1227
Izolatné PE trubica dxhr. 25x9 mm, nadrezan, na izolovanie
rozvodov vody, kirenia, zdravotechniky GeERy " 000 o2 21 266 268 252
Presun hmot pre izolécie tepeiné v objektoch vysky do 6 m 021 Stavby t 0001 4258 004 005 005 005
2 liatinovych rir
eseioveie 45 DN 100, -0.014051 021 Stavby m 3,000 801 2403 2956 2956 28,08
Oprava odpadového potruba liatinového prepojenie
ereietn P ON 100 021 Stavby ks 2,000 3165 6330 7786 7786 7397
Poruble z rir PE-HD 110/4,3 odpadné zvislé (gulové 021 Stavby . 3000 6571 i oo o S
odbocka dvojia) ’ i . ' g :
Potruble 2 rir PE-HD Dxt 40x3 mm odpadné pripojné. 021 Stavby m 2,000 1639 3278 4032 4032 3830
Potrubie z rir PE-HD Dxt 110x4,3 mm odpadné pripoiné 021 Stavby m 1,000 3292 3292 4049 4049 3847
Monta? Gistiaceno kusu pre PE potrubia DN 110 021 Stavby ks 1,000 916 916 127 127 1070
Cistiaca tvarovka PE 90° s kruhovym servisnym ofvorom, D iy © 1000 357 P @5 e =5
110 mm ! g g - - &
Zriadenie pripojky na potrubl vyvedenie a upevnenie . © 1000 305 o0 o o oA
odpadovjch vypustiek D 50 mm Y g ¢ 3 8 3
Zriadenie pripoiky na potrubi vyvedenie a upevnenie
Cadojen vmuatiok D110 021 Stavby ks 1,000 6.19 619 781 761 723
Ostatné tesnosti kanalizacie v do
o a0 021 Stavby m 6,000 132 7.0 974 974 925
Presun hmot pre vnitorm kanalizéciu v objektoch vysky o 6|
o 021 Stavby t 0012 3090 037 046 046 043
2 ocefovjch rirok zévitovych do DN 25, -
ooostst 021 Stavby m 3,000 337 10,11 1244 1244 11,81
Oprava vodovodného patrubia zavitového prepojenie
araiSiont oo ON 15 021 Stavby ks 1,000 1695 1695 2085 2085 1981
Oprava vodovodného potrubia zavitového prepojenie o1 Stmvby © 2000 1073 03 o e X0

doteraiieno potrubia DN 20




Plasthiinikové poltrubie v tysiach spjan lisovanim d 20 mm | 021 Stavby m 15,000 264 33960 Ll arm 30682
Plasthiinikové potrubie v tytiach spjan lisovanim d 25126 GIaEty o 2000 041 w82 10852 10852 0310
o . y ¥ X X 3
Monts plasthinikove] ndstenky pre vodu lisovanim D 20
on 021 Stavby ks 3,000 466 13,98 17.20 17.20 16:34
Nastenka lisovacia pre plasthinikové potrubie predizens D GIaEty . 2000 o2 203 _— _ 2548
Uzatvorenie alebo otvorenie vodovodného potrubia 021 Stavby. ks 1,000 374 374 480 460 as7
Mont2 gulového kohita zévitového priameho pre vodu G GIaEty . 1000 s o7 o5 o5 o1
En : : ! ! ! !
Gufovy uzéver pre vodu /4", niklovana mosadz 021 Stavby. ks 1,000 1201 1201 1477 1477 14,03
Tiakova skisska vodovodného potrubia zévitového do DN 50 | 021 Stavby m 18,000 201 36,18 4450 4450 228
o DN8O| 021 Stavby m 18,000 144 259 3188 3188 3029
Presun hmét pre vnitorny vodovod v objekloch vsky do 6m| 021 Stavby t 0015 2803 042 052 052 049
2 dsévacicho aleb ého, - )
o 021 Stavby sib. 1,000 853 853 1049 1049 997
2 predst dofahkjch stien s 021 Stavby. ks 1,000 5527 55,27 67,98 67,98 64,58
kovovou konstrukciou
Predstenovy systém DuoFix pre zavesné WC, vjska 1120
mm so splachovacou podomietkovou nadrZou Sigma 12, 021 Stavby ks 1,000 45584 45584 560,68 560,68 53265
bezbariérovy, plast, uspora spotreba vody | triedy
o
Sigma20, 246164 mm, matny/leskiy/matny chr ztsEey ke 1.000 938 L3 S ¥ g2
Monta zéchodu do predstenového systému 021 Stavby. ks 1,000 967 967 1189 1189 1130
Misa zéchodova keramickd zévesnd bezbariérova, bez. 021 Stav, . 1000 10561 10561 080 2080 ons7
splachovacieho okruhu Y : : ! X X !
Demonté umjvadiel alebo umivadiclok bez vytokove] ;
e ooty 021 Stavby sib. 1,000 708 703 865 865 821
Montaz umgvadia keramického na skrutky do muriva, bez o . 1000 23 /o) e = .
vjtokovej armatiry Y : - : ! ! :
Umgvadiclko keramicke stenové 021 Stavby. ks 1,000 66,97 66,07 8237 8237 7825
2 poklopom 021 Stavby ks 1,000 33 33 410 410 389
Detsky toaletny ndstavec na WC sedadlo do 6 rokov s
o 021 Stavby ks 1,000 33364 33364 41038 41038 380,86
Montaz dopinkov zariadeni kipefni a zchodov, madla 021 Stavby ks 3,000 412 1236 1520 15,20 14,44
Madilo toaletné sklopné 80cm, biele 021 Stavby. ks 2000 105,00 21000 258,30 25830 2539
Peuns drzadlo pre umjvadio 50 cm pravé 021 Stavby. ks 1,000 20334 20334 250,11 250,11 237,60
Vndrostaveniskové promiestnenie vybranjch hmot
zariadovacich predmetov vodorovne do 100 m z budov s 021 Stavby t 0057 6521 372 458 458 435
Montaz ventilu bez pripojovacej rirky G 112 021 Stavby ks 2000 867 17,34 2133 2133 2026
Gutovy venti rohovy, 172" - 12", s filrom, chromovana 021 Stavby © 2000 1252 2508 2080 2080 2026
mosadz : : & ¢ ¢ &
Demontéz batéri drezovej, umjvadiove] ndstennei, - GIaEty o 1000 s s o o o
00026t : : : : : !
MontZ batérie umyvadiovej a drezovej stojankovei, pakovel
alebo Kiasicke s mechanickym ovladanim 021 Stavby. ks 1.000 167 5K B D =
Batéria umjvadiova stojankova pékova, usporné sporeba 021 Stav, . 1000 . 570 e85t e85t 500
vody | riedy Y : - : ! ! !
Demonta jednoduchej zépachovej uzvierky pre
zariadovacie predmety, umjvadia, drezy, précky -0,000851 021 Stavby. ks 1.000 s &8 21 22 282
2 24 yp 2
e 021 Stavby ks 1,000 9,89 989 12,16 12,16 11,56
Zépachova uzavierka -sifon pre umyvadia DN 40 021 Stavby. ks 1,000 3003 3003 369 3694 3500
Presun hmt pre zariadovacie predmely v objekioch visky GIaEty . 0087 w07 15 225 25 o1s
Spolu vydavky debarierizatnych opatreni 4725825 58127,65 58127,65 ss22127




Vydavok po odéitani
Morns Pozet Jsdnotkova cena Cona celkom Cena celkom
HIE jednotka jednotiek bez DPH [EUR] bez DPH (EUR] 5 DPH [EUR] A || SR
Polotiat.n 021 Stavby 000 000 000 000
Spolu vydavky 000 000 000 000
Novy Eurdpsky Bauhaus nie
Vydavok po odeitani
. Moms Potat Jadnotkov cena Cona celkom Cona calkom -
5 SO0 jodnotka jodnotiokc boz DPH (EUR] boz DPH (EUR] 5 DPH [EUR] i || TR
vidavkov
Polozka & n 021 Stavby 000 000 000 000
‘Spolu vydavky NES 0.00 000 000 000
Zolené opatrenia no
Vydavok po odéitani
Merns Pozet Jsdnotkova cena Cona celkom Gena celkom
HIE jednotka jednotiek bez DPH [EUR] bez DPH (EUR] 5 DPH [EUR] A || SR
05 Realdciaslengch opatrnt Cast]
2.1 - Vagetaéné strecha MS 60-L1
Nésyp z kameniva tazeného nia plochych sirechéch
Vodorovny alebo v spéde, s ulagenim urovnanim povrchu, | 021 Stavby m3 3485 8901 31020 38155 38155 36247
1623
Nasyp zo zeminy na plochych sirechéch vodorovny alebo v
Spade, s utladenim a urovnanim povrchu - Extenzivny 021 Stavby m3 26440 136,50 388206 477493 477093 453,19
stresny substrat
Deliaca hiinikové lsta, vyska 150 mm 021 Stavby m 78,000 2340 162520 224500 224500 213275
Vegetatny koberec 021 Stavby m2 237,000 a7 822627 10 118,31 10 118,31 961240
Presun hmot pro opravy a idrZbu objeklov vratane
e sl 021 Stavby t 29,148 4446 120592 159398 159398 151428
nap 021 Stavby m2 562.360 060 337.42 41508 41503 30428
Geotextila polypropyiénova netkand 300 gim2 021 Stavby m2 332605 146 48573 597,45 597,45 567,58
Geotextiia polypropyiénova netkand 150 gim2 021 Stavby m2 314010 086 270,06 33217 33217 31557
Drenézno-retenéna vrstva 021 Stavby m2 277,000 974 260798 331852 331852 315250
Presun ot pre izoéci prot vode v objektoch wskynad 6 | o1 g . o1 w043 1265 1556 1556 178
Cast 02:2 - Vegetatnd strecha M$ 60- L2
Nasyp z kameniva tazeného na plochych sirechéch
vodorovny alebo v spéde, s ulacenim urovnanim povrchu 021 Stavby m3 3485 8901 31020 38155 38155 36247
Nésyp zo zeminy na plochych sirechéch vodorovny alebo v
spéde, s ullatenim a urovnanim povrchu - Extenzivny 021 Stavby m3 28440 136,50 386206 477493 477493 4536,19
strogny substrat
Deliaca hiinikova lsta, vyska 150 mm 021 Stavby m 78,000 2340 182520 224500 224500 213275
Vegetatny koberec 021 Stavby m2 237,000 371 822627 10 118,31 10 118,31 961240
Presun hmét pre opravy a udr2bu objektov vrétane 021 Stavby t 20,148 4446 129592 150398 150398 151428
vonkajsich plastov vysky do 25 m
Znotovenie geotextile alebo tkaniny na plochu vodorovni 021 Stavby m2 562:360 060 337.42 41503 41503 30428
Geotextiia polypropyiénova netkand 300 gim2 021 Stavby m2 332695 146 48573 59745 59745 567,58
Geotextila polypropyiénova netkand 150 gim2 021 Stavby m2 314,010 086 270,06 332,17 332,17 31557
Drenézno-retentna vrstva 021 Stavby m2 277,000 974 260798 331852 331852 315250
Presun bt o isacaprot vod v objetoc vk 106 | gt iy R 0313 04 oD & & o
Gast 02-3 - Vegetaéna strocha DJ 35 L
5y 2 kameniva tazeného nia plochych sirechéch
Vocoroun]sove spade o tsteni arwnenim pochs, | 021 Sty m3 3485 8901 31020 38155 38155 36247
1623
Nasyp zo zeminy na plochych sirechéch vodorovny alebo v
Spade, s utladenim a urovnanim povrchu - Extenzivny 021 Stavby m3 26440 13650 388206 477493 477093 453,19
stresny substrat
Deliaca hiinkové lsta, vyska 150 mm 021 Stavby m 78,000 2340 162520 224500 224500 213275
Vegetatny koberec 021 Stavby m2 237,000 a7 822627 10 118,31 10 118,31 961240
Presun hmot pro opravy a idrZbu objeklov vratane
e sl 021 Stavby t 29,148 4446 120592 159398 159398 151428
nap 021 Stavby m2 562.360 060 337.42 41508 41503 30428
Geotextila polypropyiénova netkand 300 gim2 021 Stavby m2 332605 146 48573 597,45 597,45 567,58
Geotextiia polypropyiénova netkand 150 gim2 021 Stavby m2 314010 086 270,06 332,17 33217 31557
Drenézno-retenéna vrstva 021 Stavby m2 277,000 974 260798 331852 331852 315250
Prosun imdpr olch ot odo v abekoch W a1 gy . ot w043 1265 1556 1556 178
Cast 024 - Vegetatnd strecha DJ 35 P
Nasyp z kameniva tazeného na plochych sirechéch
voderom; lobo spade. s lterim wromanim pvichs 021 Stavby m3 3485 8901 31020 38155 38155 36247
Nésyp zo zeminy na plochych sirechéch vodorovny alebo v
spéde, s ullatenim a urovnanim povrchu - Extenzivny 021 Stavby m3 28440 136,50 386206 477493 477493 4536,19
strogny substrat
Deliaca hiinikova lsta, vyska 150 mm 021 Stavby m 78,000 2340 182520 224500 224500 213275
Vegetatny koberec 021 Stavby m2 237,000 371 822627 10 118,31 10 118,31 961240
Presun hmét pre opravy a udrZbu objektov vrétane 021 Stavby t 20148 44,46 120592 1503,98 1593,98 151428
vonkajsich plastov vysky do
Znotovenie geotextile alebo tkaniny na plochu vodorovni 021 Stavby m2 562:360 060 337.42 41503 41503 30428
Geotextiia polypropyiénova netkand 300 gim2 021 Stavby m2 332695 146 48573 597,45 59745 567,58




Geotextilia polypropylénova netkana 150 gim2 021 Stavby. m2 314019 086 27006 33217 33217 315,57

Drenszno-retencna vrstva 021 Stavby. m2 277,000 o4 2697,98 331852 331852 315259

Presun hmot pre izoléciu ot ;ﬁs v objektoch vysky nad 6 021 Stavby N 0313 1043 e P P o

Cast 02-5 - Vegetacna strecha HP

Nasyp z kameniva tazeného na plochych strechach
vodorovny alebo v spade, s utlagenim urovnanim povrchu, 021 Stavby. m3 4106 8901 365,48 44954 44954 427,06
1623

Nésyp zo zeminy na plochych strechéch vodorovny alebo v
spade, s utlacenim a urovnanim povrchu - Extenzivny 021 Stavby m3 28630 136,50 390800 480684 480684 4566,50
stresny substrat

Deliaca hiinikova lsa, vSka 150 mm 021 Stavby. m 85200 2340 193,68 245223 245223 232062
Vegetatny koberec 021 Stavby m2 238,600 a7 828181 10 186,63 10 186,63 967729
Preaun hmt pro opravy a (dr2bu objeltov vrdtane 021 Stavby t 31279 4446 139066 171051 171051 162499

vonkajsich plastov vysky do 25 m

nap i 021 Stavby m2 593,120 080 355,87 4172 4172 41583
Geotextilia polypropyiénova netkand 300 gim2 021 Stavby m2 346,449 146 505,82 622,16 622,16 591,05
Geotextiia polypropylénova netkand 150 g/m2 021 Stavby m2 335,639 086 28865 355,04 355,04 337,20
Drenazno-retenéna vrstva 021 Stavby m2 290,000 974 282460 347426 347426 330055
Presun hmatpr z0dc rol vode v abjekioch vy nad & 021 Sty . 0328 043 1326 1631 1631 1548
Cast 02:6 - Vegetaéna strecha Objekt K 000 000

Nésyp z kameniva tazeného na plochych strechéch
vodorovny alebo v spade, s utiatenim urovnanim povrchy 021 Stavby m3 0,969 8901 8625 106,088 106,09 10078
1623

Nasyp zo zeminy na plochych strechach vodorovny alebo v
‘spade, s utlacenim a urovnanim povrchu - Extenzivny 021 Stavby m3 3120 136,50 425,88 523,822 523,82 49763
stresny substrat

Deliaca hiinikova lista, vy&ka 150 mm 021 Stavby. m 20400 2340 477,36 587,153 587,15 557.80

Vegetaény koberec 021 Stavby. m2 26,000 UM 902,46 1110026 111003 1054,52

Presun hmét pre opravy a iidr2bu objektov vrétane

vorkeiSion plsetov vygky 40 25 m 021 Stavby t 5754 4446 25582 314,659 31466 298,93
Zhotovenie geotextile alebo tianiny na plochu vodorovni 021 Stavby m2 75560 060 4534 55768 5577 52.98
Geotextiia polypropylénova netkand 300 g/m2 021 Stavby m2 46,989 146 68,60 84378 8438 80,16
Geotextilia polypropyiénova netkand 150 gim2 021 Stavby m2 43,010 086 3699 45498 45,50 2322
Drenazno-retenénd vrstva 021 Stavby m2 37,200 974 362,33 445,666 44567 42338
Presun hmatprzoldc rall vode v abjokioch vk nad & 021 Stavby N 0043 1043 4 2w i AT
Spolu vydavky NEB 99.964,56 122 956,40 12295640 11680858

Ochrana biodiverzity nie.

Wern Pocet Jednotkové cena Cena celkom Gena celkom e || oy

L jednotka jednotiek bez DPH [EUR] bez DPH [EUR] 5 DPH [EUR] v;';“"‘“k,," ® =
Polozka &.n 021 Stavbv 0.00 0.00 0.00 0.00
Spolu vydavky NEB 0.00 0.00 0.00 0.00

Ostatné okrem softvéru e 1

Vydavok po odéitani
; Jadnatkovd cana Conacolkom Gona cotkom »
. pina vy EoR) ez OPHIEUR) +OPH EUR) TS || etmmems
Polozka &.n 0.00 0.00 0.00 0.00
SPOLU vydavky ostatné 0.00 0.00 0.00 0.00

Vidavok po odéitani
) Merna Pocet Jodnotkovi cena Cona celkom Cena celkom o
d Rina ) jodnotka jodnotiok bez DPH [EUR] boz DPH [EUR] 5 DPH [EUR] T || OO
vidavkov

Polozka ¢.2 013 Softvér 0.00 0.00 0.00 0.00
‘Spolu vydavky na softvér 0.00 0.00 000 0.00
SPOLU Vydavky na budovu &. 1 po postideni podmienok opravnenosti aktivit a stanoveni hodnot MU I 1456 059.42 [ 179095308 | 1790953.08 |
SPOLU Vydavky na budovu &. 1 po pripadnom odpogitani hospodarskej Einnosti a nizkych Gspor primarne] energie 1701 405.42

Podpora vyuzivania OZE vratane zariadeni, ktoré su suc¢ast'ou zasobovania energiou verejnych budov

Zariadenia OZE - vyroba elektriny

Tnstalovany vykon v MW 0 MW

Vydavok po odéitant
. Morni Pocat Jodnotkové cona Cona colkom Cona calkom -
4 pina vy jodnotia Joanotiek | bez DPH [EUR] ez DPH EUR) <P (EUR] I || G
Polozka &.n 0.00 0.00 0.00 0.00
Spolu vydavky zariadenia OZE 0.00 0.00 0.00 0.00
Zariadenia OZE - vyroba tepla
Tnstalovany vykon v MW 0 MW
Werna Pocet Jednotkové cena Cena celkom Gena celkom e || oy
L jednotka jednotiek bez DPH [EUR] bez DPH [EUR] 5 DPH [EUR] v;';“"‘“k,," ® =
Polozka &.n 0.00 0.00 0.00 0.00
Spolu vydavky zariadenia OZE - ba tepla 0.00 0.00 0.00 0.00
Uskladnenie energie z OZE
Instalovany vykon v kW kW
Vydavok po odéitant
. Morni Pocot Jodnotkové cona Cona colkom Cona calkom -
4 pina vy odnotia Joanotiek | bez DPH [EUR] ez DPH EUR) <DPH [EUR] IO || G
Polozka &.n 0.00 0.00 0.00 0.00
Spolu vydavky 0.00 0.00 0.00 0.00




denie spotreby energ

Vidavok po odéitani
Werna Pocet Jednotkové cena Cena celkom Gena celkom
L jednotka jednotiek bez DPH [EUR] bez DPH [EUR] 5 DPH [EUR] ""‘:im”"' Com s
Polozkaén 000 000 000 000
Spolu vydavky 0.00 0.00 0.00 0.00
o
Vydavok po odéitant
. Morni Pocat Jodnotkové cona Cona colkom Cona calkom -
d NG jodnotka jodnotiok bez DPH [EUR] bez DPH [EUR] 5 DPH [EUR] Cabospedémct | 0s RS AT
vydavkov.
Polozka & n 000 0,00 0,00 0,00
Spolu vydavky 0.00 0.00 0.00 0.00
Vydavok po odéitant
. Morni Pocat Jodnotkové cona Cona colkom Cona calkom -
d NG jodnotka jodnotiok bez DPH [EUR] bez DPH [EUR] 5 DPH [EUR] Cabospedémct | 0s RS AT
vydavkov.

Polozka é.2 013 Softvér 000 0,00 0,00 0,00
Spolu vydavky na softvér 0.00 0.00 0.00 0.00
SPOLU Vydavky na OZE po postdent podmienky opravnenosti aklivit a stanovent hodnot MU 0.00 0.00 I 0.00
SPOLU Vydavky na OZE po pripadnom odpogitani hospodarskej éinnosti 0.00

ydavky za cely projekt - 2.1.2 + 2.

Spolu Opravnent

1701405.42

1701405.42

2 i i hlavnd aktivitu uvedend v ZoNPF. Pre kaZdi samostatni budovu sa predklada samost:

hodnoteni

, samostatny rozpoget a samo

[V pripade p pinenia dalsich vyt tiadky a ak pi

|V casti rozoottu "Ostatné zadaite stavebné vidavkv. kioré nie ie mozné priradit k predchadzaitcim Gastiam rozpoétu (zateplenie plasta. strechy. vimena okennvch konstrukeil). Napr. vidavky na

prislusnich rozvodov energie. kioré nemoz

[Dbajte prosim na stiad udajov uvedenych v Rozpotte s Gdajmi uvedenymi vo formulari ZoNFP, ako aj v dalsich prilohéch ZONFP-




Priloha €. 4 Financné opravy za porusenie pravidiel a postupov VO a obstaravania

Urcovanie sadzby finan¢nej opravy v nadvaznosti na zistené porusenie pravidiel a postupov verejného obstaravania v zmysle ZVO. Vsetky percentudlne sadzby
sa tykaju pripadov, ked' konkrétne porusenie malo alebo mohlo mat vplyv na vysledok verejného obstaravania/obstaravania.

(o ‘ Nazov porusenia | Popis porusenia/ priklady ‘ Vyska financnej opravy

Vyhlasenie verejného obstaravania, Specifikacia v sutaznych podkladoch

Nedodrianie postupov zverejfiovania | Verejny obstardvatel® neposlal ozndmenie o vyhldseni verejného | 100 %
zakazky alebo neopravnené poufitie | obstaravania publika¢nému dradu a UVO podla § 27 ZVO za uéelom jeho
priameho rokovacieho konania zverejnenia v eurépskom vestniku a vestniku UVO.

Verejny obstardvatel neposlal vyzvu na predkladanie ponuk na zverejnenie do
vestnika UVO v pripade beZného postupu pre podlimitné zakazky.

Verejny obstardvatel zadal zakazku priamo, bez splnenia povinnosti
postupovat podla ZVO v zmysle § 10 ods. 1, ¢o zaroven znamena nedodrzanie
1. postupov povinnosti zverejiiovania zakazky, nakolko verejny obstaravatel
neaplikovanim  zdkonnych postupov sufasne nedodrii povinnost
adekvatneho zverejnenia zaddvania zakazky. Tieto pripady su napr.:
neopravnenost pouzitia vynimky zo ZVO v zmysle § 1 ods. 2 az 14 ZVO,
uzavretie zmluvy priamym rokovacim konanim podla § 81 ZVO bez splnenia
podmienok na jeho pouZitie, nespravne zaradenie zakazky do prilohy €. 1 k
ZVO auplatnenie postupu zadadvania zdkazky s nizkou hodnotou alebo
podlimitnej zakazky, pricom mal byt pouzity postup pre nadlimitnud zakazku a
zaroven zdkazka nebola zverejnend cez funkcionalitu elektronickej
platformy.

1 Oznacenie ,Verejny obstaravatel” sa vztahuje aj na obstaravatela podla § 9 ZVO a osobu podla § 8 ZVO



Pre uplatnenie finan¢nej opravy vo vyske 100 % je potrebné splnit podmienku,
Ze zakazka nebola vébec zverejnena podla pravidiel uréenych ZVO a mala byt
zverejnena.




Verejny obstaravatel vyhldsil nadlimitnd zakazku, pricom oznamenie
o vyhlaseniverejného obstardvania nebolo zverejnené v eurépskom vestniku,
ale zadavanie zékazky bolo korektne zverejnené vo vestniku UVO (verejny
obstaravatel nespravne pouZil podlimitny formuldar).

Prijimatel vyhlasil od 31.03.2022 do 31.7.2024 zakazku s nizkou hodnotou
nizSieho rozsahu do 70 000 eur bez DPH v pripade tovarov a sluzieb, do
180 000 eur bez DPH v pripade stavebnych prac a do 260 000 eur bez DPH
v pripade sluZieb podla prilohy ¢. 1 kZVO (dalej len ,zdkazky s nizkou
hodnotou nizsieho rozsahu“) a nebolo preukazané vyhnutie sa pouzitiu
pravidiel a postupov podla ZVO, ale prijimatel v pripade zdkazky s nizkou
hodnotou niZSieho rozsahu neoslovil prostrednictvom funkcionality
elektronickej platformy minimalne troch zaujemcov.

Prijimatel vyhlasil od 01.08.2024 podlimitnu zdkazku s oslovenim zaujemcov,
ale neoslovil prostrednictvom funkcionality elektronickej platformy
minimalne tri hospoddrske subjekty. Finanénd oprava sa neuplatiiuje, ak ide
o vynimoc¢ny pripad, kedy ide o jedine¢ny predmet zakazky, v dosledku ¢oho
prijimatel oslovil menej ako troch potencidlnych dodavatelov. Vynimka musi
byt zo strany prijimatela riadne zdévodnena a vypracovana este pred
vyhldsenim zdkazky a dokazné bremeno preukdazania skutocnosti, Ze na
relevantnom trhu neexistuje viac ako 1 alebo 2 doddvatelia znasa prijimatel.

Financna oprava sa uplatni aj v tych pripadoch, ak prijimatel oslovil s vyzvou
na predkladanie ponuk iba dvoch vybranych zaujemcov, pricom na
relevantnom trhu bolo mozné oslovit/identifikovat min. troch zdujemcov.

Verejny obstardvatel postupoval v rozpore s § 58 ods. 1 ZVO, ked na nie beZzne
dostupné tovary, sluzby alebo stavebné prace vyuzZil dynamicky nakupny
systém.

Verejny obstardvatel postupoval v rozpore s ustanovenim § 108 ods. 1 pism.
a) ZVO, ked zdkazky na nie beZne dostupné tovary, nie beZne dostupné

25%




sluzby alebo stavebné prace zadaval s vyuzitim elektronického trhoviska (od
31.03.2022 s uplatnenim zjednoduseného postupu pre zakazky na beine
dostupné tovary a sluzby).




Nedovolené rozdelenie predmetu
zakazky

Ide o rozdelenie predmetu zakazky s ciefom vyhnut sa pouzitiu postupu
zadavania nadlimitnej zakazky alebo postupu zaddvania podlimitnej zakazky.

Verejny obstaravatel porusil § 6 ods. 16 ZVO, ak namiesto vyhldsenia
nadlimitnej zdkazky rozdelil predmet zdkazky a realizoval tak napr. niekolko
podlimitnych zakaziek, ktoré neboli zverejnené.

100 % vztahuje sa na
kazdu z rozdelenych
zakaziek

Verejny obstaravatel porusil § 6 ods. 16 ZVO, ked namiesto vyhldsenia
nadlimitnej zakazky rozdelil predmet zdkazky a vyhlasil podlimitné zakazky,
ktoré boli korektne zverejnené vo vestniku UVO alebo prostrednictvom
funkcionality elektronickej platformy.

Verejny obstaravatel porusil § 6 ods. 16 ZVO, ked namiesto vyhldsenia
nadlimitnej alebo podlimitnej zdkazky, vyhlasil do 31.07.2024 zdkazky s nizkou
hodnotou, ktorych vyzva na predkladanie ponuk bola zverejnena
prostrednictvom funkcionality elektronickej platformy vo vestniku UVO.

Verejny obstaravatel porusil § 6 ods. 16 pism. b) ZVO, ked namiesto
vyhlasenia bezného postupu pre podlimitné zdkazky, vyhlasil od 01.08.2024
niekolko podlimitnych zdkaziek s oslovenim min. 3 hospodarskych subjektov.

Verejny obstaravatel porusil § 6 ods. 16 pism. c) ZVO, ked od 01.08.2024
namiesto vyhlasenia podlimitnej zakazky na stavebné prace s PHZ vysSou ako
1 500 000 eur bez DPH, vyhlasil niekolko podlimitnych zakaziek na stavebné
prace s PHZ nizSou ako 1 500 000 eur bez DPH, na zadklade ¢oho sa vyhol
podaniu namietok.

25 % vztahuje sa na kazdu
z rozdelenych zakaziek

Neodovodnenie nerozdelenia zakazky
na Casti

Verejny obstaravatel porusil ustanovenie § 28 ods. 2 ZVO, ked neuviedol
v oznameni o vyhlaseni verejného obstardvania alebo stutaznych podkladoch
odovodnenie nerozdelenia zakazky na Casti v pripade nadlimitnej zakazky

5%




a zékazka mala byt podla zaverov kontroly rozdelena na ¢asti.

Tento typ porusenia sa vtahuje aj na pripady, ak odévodnenie nerozdelenia
zakazky na Casti nebolo dostatocné.

Nedodrzanie minimdlnej zakonnej
lehoty na predkladanie pontik?

alebo

Nedodrzanie minimalnej zakonnej
lehoty na predloZenie Ziadosti o Gcast®

alebo

NeprediZenie lehoty na predkladanie
ponuk/lehoty na predkladanie Ziadosti
o Ucast v pripade podstatnych zmien
v podmienkach zadavania zakazky

Lehota na predkladanie ponuk (alebo na predloZenie Ziadosti o Ucast) bola
kratSia ako minimalna lehota ustanovena ZVO. V uvedenom pripade je
potrebné zohladnit zverejnenie predbeiného ozndmenia a predkladanie
ponuk elektronickymi prostriedkami (ak relevantné).

V pripade, Ze skratenie lehoty bolo rovné alebo vacsie ako 85 % zo zakonnej
lehoty alebo lehota na predkladanie ponuk bola 5 dni a menej.

100 %

.....

lehoty, ale mensie ako 85%.

25%

V pripade, Ze skratenie lehoty bolo rovné alebo vacsie ako 30 % zo zdkonnej
lehoty, ale menSie ako 50%.

Verejny obstaravatel nepredfZil lehotu na predkladanie ponuk/lehotu na
predkladanie Ziadosti o Ucast v pripade podstatnych zmien v podmienkach
zadavania zakazky (napr. Uprava podmienok Ucasti, ktora zabezpecuje Sirsiu
hospodarsku sutaz) alebo neprediZil dostatoéne lehotu na predkladanie
ponuk/lehotu na predkladanie Ziadosti o Ucast v pripade podstatnych zmien
v podmienkach zadavania zdkazky.

10 %

V pripade, Ze skratenie lehoty bolo mensie ako 30 % zo zakonnej lehoty.

5%

2 Uvedeny typ porudenia sa primerane vztahuje aj na minimalne lehoty na predkladanie ponuk upravené v Priru¢ke k procesu a kontrole

VO/obstardvania

3 Lehoty su stanovené pre uzsiu sutaz, rokovacie konanie so zverejnenim a sttazny dialdg.




Stanovenie lehoty na prijimanie
Ziadosti osutazné podklady/sutazné
podmienky (vztahuje sa na verejnu
sutaz, sutaz navrhov alebo beziny
postup pre podlimitné zakazky)

alebo

obmedzenie  pristupu  k sutainym
podkladom alebo inym dokumentom,
ktoré su potrebné na vypracovanie
Ziadosti o ucast/ponuky

Lehota stanovena na prijimanie Ziadosti o sutazné podklady je rovnaka alebo
kratsia ako 5 dni, ¢im sa vytvara neopodstatnend prekazka k otvorenej sutazi
vo verejnom obstardvani.

Verejny obstardvatel neposkytol bezodplatne neobmedzeny, Uplny a priamy
pristup prostrednictvom elektronickych prostriedkov k sitaznym podkladom
alebo inym dokumentom, ktoré su potrebné na vypracovanie Ziadosti
o Ucast/ponuky odo dfia uverejnenia oznamenia o vyhlaseni verejného
obstaravania, ozndmenia pouzitého ako vyzva na sutaz, oznamenia o

vyhldseni sitaze navrhov alebo ozndmenia o koncesii v eurépskom vestniku.
4

V pripade, Ze sutazné podklady alebo iné dokumenty, ktoré st potrebné na
vypracovanie Zziadosti o ucast/ponuky, boli az do uplynutia lehoty na
predkladanie ponuk zverejnené v profile averejny obstaravatel k nim
poskytol bezodplatne neobmedzeny, Uplny a priamy pristup prostrednictvom
elektronickych prostriedkov, finanénd oprava sa neuplatnuje.

25%

V pripade, ak lehota na prijimanie Ziadosti o sutazné podklady je menej ako
50 % lehoty na predkladanie ponuk (v sulade s prislusSnymi ustanoveniami
ZVO0).

10 %

V pripade, ak lehota na prijimanie Ziadosti o sutazné podklady je menej ako
80 % lehoty na predkladanie ponuk (v sulade s prislusnymi ustanoveniami
ZVO0).

5%

4 Ak bol poskytnuty pristup prostrednictvom elektronickych prostriedkov k sitaznym podkladom alebo inym dokumentom, ktoré su potrebné na
vypracovanie Ziadosti o Ucast/ponuky a tento pristup nebol k dispozicii po celd dobu od odo dfia uverejnenia ozndmenia o vyhlaseni verejného
obstaravania, ozndmenia pouzitého ako vyzva na sutaz, ozndmenia o vyhlaseni sitaze navrhov alebo oznamenia o koncesii v eurépskom vestniku
do uplynutia lehoty na predkladanie ponuk, uplatni sa financnd oprava 25 %, 10 % alebo 5 % podla obdobnych pravidiel, ako v pripade uréenia

lehoty na prijimanie Ziadosti o sutazné podklady.




Nedodrzanie postupov zverejriovania | Lehota na predkladanie ponuk (alebo lehota na predloZenie Ziadosti o Ucast) | 10 %
opravy ozndmenia o vyhlaseni | bola prediZena (jej pévodne uréend lehota bola v sulade so ZVO), priom
verejného  obstaravania/vyzvy  na | verejny obstaravatel nezverejnil tito skuto¢nost formou redakénej opravy
predkladanie ponuk v pripade v eurépskom vestniku/vo vestniku UVO.
- predizenia lehoty na
predkladanie ponuk Verejny obstardvatel' neprediZil lehotu na predkladanie ponuk/lehotu na
- predizenia lehoty na Ziadosti o | predkladanie Ziadosti o Gcast, ked neposkytol vysvetlenie na zéklade Ziadosti
Ucast® zaujemcu najneskor 6 dni pred uplynutim lehoty na predkladanie ponuk za
predpokladu, Ze o vysvetlenie poZiadal zaujemca dostatocne vopred
alebo (v pripade nadlimitnych zdkaziek), resp. 3 pracovné dni pred uplynutim lehoty
na predkladanie ponuk za predpokladu, Ze o vysvetlenie poZiada zaujemca
nepredizenie lehoty na predkladanie | dostatoéne vopred (v pripade podlimitnych zékaziek).
ponuk
Lehota na predkladanie ponuk (alebo lehota na predlozZenie Ziadosti o Gcast) | 5%
bola prediZend (jej pévodne uréena lehota bola v sulade so ZVO), pricom
verejny obstaravatel nezverejnil tuto skuto¢nost formou redakénej opravy
v eurépskom vestniku/vo vestniku UVO, ale zverejnenie bolo zabezpecené
inym sp6sobom (napr. ako vSeobecné oznamenie hospodarskym subjektom,
ktoru su registrované v ramci zdkazky zadavanej s vyuzitim elektronického
prostriedku), ktoré zaruCuje, Ze informaciou o predienej lehote na
predkladanie pondk mohli disponovat aj zdujemcovia z inych ¢lenskych Statov
EU.
Neoprdvnené pouzitie rokovacieho | Verejny obstardvatel zada zdkazku na zaklade rokovacieho konania so | 25 %
konania so  zverejnenim  alebo | zverejnenim alebo postupom sutazného dialdgu, avsak takyto postup nie je
sutazného dialégu opravneny aplikovat podla dotknutych ustanoveni ZVO.
Verejny obstardvatel nesplnil podmienky na uplatnenie postupu rokovacieho | 10 %

konania so zverejnenim a sutazného dialégu, ale v rdmci pouzitého postupu
bola zabezpecena transparentnost, sucastou dokumentacie k zdkazke bolo
odovodnenie tohto postupu, nebol obmedzeny pocet zaujemcov, ktory boli
vyzvani na predloZenie ponuky a pocas rokovania bolo zabezpecené rovnaké
zaobchadzanie so vSetkymi uchadzacmi.

> Lehoty su stanovené pre uz$iu stutaZ a rokovacie konanie so zverejnenim.




Nedodrzanie povinnej elektronickej
komunikacie pri zadavani nadlimitnych
a podlimitnych zakaziek VO po
18.10.2018 a nedodrzanie pravidiel pre
centralizovani c¢innost vo verejnom
obstardvani

Verejny obstaravatel nedodrzal po 18.10.2018 povinnu elektronicku
komunikaciu v pripade zaddvania nadlimitnej alebo podlimitnej zdkazky v
sulade s § 20 ZVO alebo porusil pravidla pre centralizovanu ¢innost vo
verejnom obstaravani, o malo vplyv na vysledok VO.

Uvedeny typ porusenia sa tyka aj nedostatkov identifikovanych pri zadavani
zékaziek cez dynamicky nakupny systém, uzatvarani ramcovych dohdd®,
elektronickych aukciach, postupov, v rdmci ktorych sa ponuky predkladaju vo
forme elektronického katalégu.

25%

Verejny obstardvatel nedodrzal po 18.10.2018 povinnu elektronickd
komunikaciu v pripade zaddvania nadlimitnej alebo podlimitnej zdkazky v
sulade s § 20 ZVO alebo porusil pravidla pre centralizovant cinnost vo
verejnom obstaravani, ¢o mohlo mat vplyv na vysledok VO a/alebo uvedené
pochybenie mohlo odradit potencidlnych uchadzacov/zaujemcov od
predloZenia ponuky/Ziadosti o Ucast.

Uvedeny typ porusenia sa tyka aj nedostatkov identifikovanych pri zadavani
zékaziek cez dynamicky ndkupny systém, uzatvarani rdamcovych dohéd’,
elektronickych aukciach, postupov, v ramci ktorych sa ponuky predkladaji vo
forme elektronického katalégu.

10 %

Neuvedenie:

Podmienky Ucasti a/alebo kritéria na vyhodnotenie ponuk, vratane vahovosti
nie st uvedené v ozndmeni o vyhlaseni VO a/alebo v sutaznych podkladoch.

25%

® napr. ak je rédmcova dohoda uzavreta na obdobie presahujice 4 roky, pricom nejde o vynimoény pripad odévodneni predmetom rdmcovej

dohody

" napr. ak je ramcova dohoda uzavretd na obdobie presahujice 4 roky, pricom nejde o vynimoc¢ny pripad odévodneni predmetom rdmcovej

dohody




10

- podmienok Ucasti v oznameni | Oznamenie o vyhlaseni VO, ani sutainé podklady neobsahuju technické | 10 %
o vyhlaseni VO, resp. vo vyzve | Specifikacie predmetu zakazky a/alebo zmluvné podmienky.
na predkladanie ponuk,
- kritérii na vyhodnotenie ponuk | V oznameni o vyhlaseni VO a/alebo v sutainych podkladoch absentuje
(a vah kritérii) v oznameni | detailny popis kritérii na vyhodnotenie ponuk a/alebo absentuju pravidla
o vyhlaseni VO, resp. vyzve na | uplatnenia kritérii na vyhodnotenie ponuk, resp. pravidlad uplatnenia kritérii
predkladanie ponuk alebo | su upravené nedostatocne, neurcito.
v sutaznych podkladoch
- technickych Specifikacii | Vysvetlenie alebo dopliujuce informacie k podmienkam acasti alebo
predmetu zdkazky a zmluvnych | kritéridm na vyhodnotenie ponuk neboli poskytnuté vsetkym zaujemcom
podmienok v sutaznych | alebo neboli zverejnené.
podkladoch
alebo
chybajuce pravidld uplatnenia kritérii
na vyhodnotenie ponuk, resp. pravidla
uplatnenia  kritérii  sd  upravené
nedostatocne, neurcito
alebo
vysvetlenie alebo doplfujlce
informdacie k podmienkam ucasti alebo
kritériam na vyhodnotenie ponuk
neboli poskytnuté vsetkym zaujemcom
alebo neboli zverejnené
Nezdkonné a/alebo diskriminacné | Ide o pripady, ked zaujemcovia boli alebo mohli byt odradeni od predloZenia | 25 %

podmienky Ucasti a/alebo kritéria na
vyhodnotenie ponuk a/alebo technické
Specifikacie predmetu zakazky

ponuk z dovodu nezdkonnych a/alebo diskriminaénych podmienok udasti
a/alebo kritérii na vyhodnotenie ponuk stanovenych v ozndmeni o vyhlaseni
VO/vyzve na predkladanie ponuk alebo v sutaznych podkladoch, napr.

10




stanovené vsutaznych  pokladoch
alebo oznameni o vyhlaseni VO/vyzve
na predkladanie ponuk, ktoré su
zalozené na neod6vodnenej narodnej,
regionalnej alebo miestnej preferencii
urcitych hospodarskych subjektov

- povinnost hospodarskych subjektov mat uz zriadend spolocnost alebo
zastupcu v danej krajine, regidne alebo meste/obci alebo

- povinnost uchadzata mat skdsenost v danej krajine, regidne alebo
meste/obci alebo

- povinnost uchadzaca disponovat materidlno-technickym vybavenim v
danej krajine, regione alebo meste/obci alebo

- pouzitie kritérii na vyhodnotenie ponuk, ktoré su nezdkonné a diskriminacné
a su zaloZzené na neodbévodnenej narodnej, regionalnej alebo miestnej
preferencii urcitych hospodarskych subjektov.

11

Ide o pripady, ktorych demonstrativny vypocet je uvedeny vyssie, ale bol | 10 %
predlozeny vyssi pocet (viac ako dve ponuky) ponuk uchadzacov, ktori splnili
podmienky Ucasti a poZziadavky na predmet zakazky.

Iné nezdkonné a/alebo diskriminacné | Ide o pripady, ked ur¢ené nezakonné alebo diskrimina¢né podmienky ucasti | 25 %

podmienky Ucasti a/alebo kritéria na
vyhodnotenie ponuk a/alebo technické
Specifikacie predmetu zakazky
stanovené vsutainych  pokladoch
alebo oznameni o vyhlaseni VO/vyzve
na predkladanie ponuk

a/alebo poziadavky na predmet zakazky a/alebo kritéria na vyhodnotenie
ponuk znamenaju, Zze ponuku je spdsobily predlozit iba jeden hospodarsky
subjekt a uvedena situdcia nie je odbvodnitelna jedineénym predmetom
zakazky alebo

uréenie minimalnych poZiadaviek pre zakazku (tyka sa minimdlnych
poZiadaviek pre Ucely splnenia podmienok Ucasti, poZiadaviek na predmet
zakazky alebo kritérii na vyhodnotenie ponuk, ktoré nesuvisia s predmetom
zakazky, ¢im sa nezabezpedi rovnaky pristup pre uchadzacov alebo dané
poziadavky vytvaraju neopodstatnené prekdzky k otvorenej hospodarskej
sutazi vo verejnom obstaravani, napr. neprimerané poziadavky viaZuce sa
k predloZeniu zoznamu doddvok tovaru, poskytnutych sluzieb alebo
uskutocnenych stavebnych prac pre ucely splnenia technickej alebo odbornej
sposobilosti.

Technické poziadavky sa v rdmci opisu predmetu zakazky odvoldvaju na
konkrétneho vyrobcu, vyrobny postup, obchodné oznacenie, patent, typ,
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oblast alebo miesto povodu alebo vyroby bez moZinosti predloZenia
ekvivalentu (okrem pripadov, ak predmet zdkazky nebolo mozné urcit/opisat
inym sp6sobom) a uvedené pochybenie sa tyka nadlimitnych zakaziek.

Verejny obstardvatel porusil § 6 ods. 16 ZVO, ak bol obideny postup
zadavania nadlimitnej alebo podlimitnej zakazky v désledku zahrnutia takej
doddvky tovaru alebo poskytnutych sluzieb, ktoré nie su nevyhnutné pri
plneni zakazky na stavebné prace do PHZ.

Ostatné pripady nedovoleného spajania roznorodych zakaziek, ktoré mohlo
obmedzit hospodarsku sutaz, ked'iba jeden hospodarsky subjekt bol spésobily
predlozit ponuku, ktora by splfiala poziadavky na predmet zékazky.

Ide o pripady, ked zaujemcovia boli alebo mohli byt odradeni od predlozenia
ponuk z doévodu nezdkonnych a/alebo diskriminaénych podmienok uéasti
a/alebo kritérii na vyhodnotenie ponuk stanovenych v oznameni o vyhlaseni
VO/vyzve na predkladanie ponuk alebo v sutaznych podkladoch, napr.

- urcenie minimalnych poZiadaviek pre zdkazku (tyka sa minimalnych
poZiadaviek pre uUcely splnenia podmienok uUcasti, poZiadaviek na
predmet zdkazky alebo kritérii na vyhodnotenie ponuk, ktoré sice
suvisia s predmetom zdkazky, ale nie su primerané (napr.
neprimeranost minimalnych poZiadaviek pre Gcely splnenia
podmienok Ucasti s ohladom na vysku predpokladanej hodnoty
zakazky), ¢im sa nezabezpeci rovnaky pristup pre uchadzacov alebo
dané poziadavky vytvdraju neopodstatnené prekazky k otvorenej
hospodarskej sutazi vo verejnom obstaravani
podmienky Ucasti boli ur¢ené ako kritérium na vyhodnotenie ponuk,

- technické poziadavky sa v rdmci opisu predmetu zdkazky odvolavaju
na konkrétneho vyrobcu, vyrobny postup, obchodné oznacenie,
patent, typ, oblast alebo miesto pévodu alebo vyroby bez moznosti
predloZenia ekvivalentu (okrem pripadov, ak predmet zakazky nebolo
mozné urcit/opisat inym spbsobom) a uvedené pochybenie sa tyka
inych ako nadlimitnych zakaziek.

10 %
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Ostatné pripady nedovoleného spdjania réznorodych zakaziek, ak viacero
hospodarskych subjektov na trhu bolo spbsobilych predlozit ponuku.

Ide o pripady, ktorych demonstrativny vypocet je uvedeny vyssie, ale bol
predloZeny vyssi pocet ponuk uchadzacov (viac ako dve ponuky), ktori splnili
podmienky Ucasti a poZiadavky na predmet zakazky.

5%

12

Nedostatocne
zékazky®

opisany predmet

Opis predmetu zakazky v sutaznych podkladoch je nedostatotny, nejasny,
neurcity, opisany vSeobecne, resp. neobsahuje rozhodujlce informacie pre
uchadzadov rozhodné pre pripravu kvalifikovanej ponuky, co mdze ovplyvnit
ich rozhodnutie predloZit ponuku/Ziadost o tGcast.

10%

13

Obmedzenie moznosti

subdodavatelov

pouzit

Podmienky sutaze obmedzuji moznost vyuZit subdodavatela, ktory by
realizoval cast predmetu zakazky, resp. podmienky sutaze umoziuju vyuzit
kapacity subdoddvatela iba do urcitého % z hodnoty zakazky, priCom nie je
dostatocne odbvodnené, aby verejny obstaravatel pri zaddvani zakazky na
uskutocnenie stavebnych prac, zakazky na poskytnutie sluzby alebo zakazky
na dodanie tovaru, ktora zahffia aj cinnosti spojené s umiestnenim
a montdZou vyzadoval, aby urcité podstatné ulohy vykonal priamo uchadza¢
alebo ¢len skupiny dodavatelov.

5%

Vyhodnocovanie pontk/Ziadosti o tié¢ast

14

Podmienky Ucasti alebo poZiadavky na
predmet zadkazky (technické
Specifikacie) boli upravené po otvoreni
ponuk/Ziadosti o Gcast

alebo

Podmienky uGcasti alebo poZiadavky na predmet zdkazky (technické
$pecifikacie) boli upravené pocas vyhodnotenia ponuk/Ziadosti o Ucast, ¢o
malo za nasledok prijatie ponuk/ziadosti o Uéast uchadzacov/zdujemcov,
ktorych ponuky by neboli prijaté alebo vylicenie uchadzacov/zdujemcov,
ktorych ponuka by bola prijata, ak by sa postupovalo podla zverejnenych
podmienok ucasti alebo poZiadaviek na predmet zakazky.

25%

8 netyka sa postupov zadavania zakazky, ked predmet zdkazky méze byt upraveny na zaklade vysledkom rokovania/dialégu (priame rokovacie
konanie, rokovacie konanie so zverejnenim, sutazny dialdg, inovativne partnerstvo) alebo ak je opis predmetu zdkazky dodatocne upraveny
spésobom, ktory je dostatocny a doplneny opis predmetu zakazky bol zverejneny pre vsetkych potencidlnych zaujemcov a uchadzacov
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Podmienky ucasti alebo poziadavky na
predmet zakazky (technické
Specifikacie) boli vyhodnotené
vrozpore s oznamenim o vyhlaseni
verejného obstaravania/vyzvou na
predkladanie ponuk a sutainymi
podkladmi

Podmienky Ucasti alebo poziadavky na predmet zakazky (technické
Specifikdcie) boli vyhodnotené v rozpore s ozndmenim o vyhlaseni verejného
obstaravania/vyzvou na predkladanie ponuk a sutaznymi podkladmi, ¢o malo
za nasledok prijatie ponuk/ziadosti o Uéast uchadzacov/zaujemcov, ktorych
ponuky by neboli prijaté alebo vylucenie uchadzacov/zaujemcov, ktorych
ponuka by bola prijata, ak by sa postupovalo podla zverejnenych podmienok
Ucasti alebo poZiadaviek na predmet zakazky.

15

Vyhodnocovanie ponuk uchadzacov v
rozpore s kritériami na vyhodnotenie
ponuk/kritériami na vyber
obmedzeného poctu zaujemcov v uzsej
sutazi a pravidlami na ich uplatnenie,
ktoré boli zverejnené v ozndmeni o
vyhlaseni verejného
obstaravania/vyzve na predkladanie
ponuk a sutaznych podkladoch

alebo

Vyhodnocovanie ponuk uchadzacov na
zdklade doplfujucich  kritérii na
vyhodnotenie ponuk/kritérii na vyber
obmedzeného poctu zaujemcov v uzsej
sutazi, ktoré neboli zverejnené
voznameni ovyhldseni verejného
obstaravania/vyzve na predkladanie
ponuk a sutaznych podkladoch

Pocas hodnotenia ponuk uchadzacov/zaujemcov neboli dodrzané kritéria na
vyhodnotenie ponuk/kritéria na vyber obomedzeného poctu zaujemcov v uzsej
sutazi alebo pravidlad na uplatnenie kritérii (pripadne podkritéria alebo vahy
kritérii) definované v oznameni o vyhlaseni verejného obstaravania/vyzve na
predkladanie ponuk alebo v sutaznych podkladoch, ¢o malo za nasledok
vyhodnocovanie ponldk v rozpore sozndamenim/vyzvou a sUtaznymi
podkladmi a nespravne uréenie uspesného uchadzaca.

Pocas hodnotenia ponuk uchidzacov/zaujemcov boli uplatnené doplriujice
kritéria na vyhodnotenie ponuk/kritérid na vyber obmedzeného poctu
zdujemcov v uzSej sutazi, ktoré neboli zverejnené v oznameni o vyhlaseni
verejného obstardvania/vyzve na predkladanie ponuk a sutaznych
podkladoch.

Finan¢na oprava 25 % sa uplatni, ak vysSie uvedené nedostatky mali
diskriminacny charakter zaloZeny na narodnej, regiondlnej alebo miestnej
preferencii urcitych hospodarskych subjektov.

25%

Pocas hodnotenia ponuk uchadzacov/zaujemcov neboli dodrzané kritéria na
vyhodnotenie ponuk/kritéria na vyber obmedzeného poctu zaujemcov v uzsej
sutazi alebo pravidld na uplatnenie kritérii (pripadne podkritéria alebo vahy
kritérii) definované v oznameni o vyhlaseni verejného obstaravania/vyzve na
predkladanie ponuk alebo v sutazinych podkladoch, ¢o malo za nasledok
vyhodnocovanie ponudk v rozpore s oznamenim/vyzvou a sutainymi
podkladmi a nespravne urcenie Uspesného uchadzaca.

10 %
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Pocas hodnotenia ponuk uchadzacov/zaujemcov boli uplatnené doplriujice
kritérid na vyhodnotenie ponuk/kritérid na vyber obmedzeného poctu
zdujemcov v uzsej sutazi, ktoré neboli zverejnené v oznameni o vyhlaseni
verejného obstaravania/vyzve na predkladanie pondk a sutaznych
podkladoch.

16

Nedostatky v dokumentdcii
k zadavaniu zakazky alebo chybajuca
dokumenticia alebo jej ¢ast

Verejny obstardvatel opakovane v uréenej lehote nepredlozil kompletnu
dokumentdciu k postupu zaddvania zakazky, na zaklade ¢oho nie je moiné
overit dodrziavanie pravidiel a postupov verejného obstaravania.

100 %

Dokumentacia k postupu zadavania zdkazky je nedostatocnd na posudenie,
¢i ponuky/Ziadosti o Ucast boli spravne vyhodnotené, ¢o je vrozpore
s principom transparentnosti, napr. zdpisnica z vyhodnotenia ponuk
neexistuje alebo proces tykajlci sa konkrétneho pridelovania bodov pre
kazdl ponuku je nejasny/nedostato¢ny z hladiska transparentnosti alebo
neexistuje.

25%

17

Rokovanie v priebehu sutaze alebo
modifikdcia (zmena) ponuky pocas
hodnotenia ponuk

Verejny obstaravatel umozni uchadzacovi/zdujemcovi modifikovat (zmenit)
jeho ponuku/Ziadost o Ucast pocas hodnotenia ponuk/ziadosti o Géast, ¢o ma
za nasledok prijatie ponuky/Ziadosti o Ucast tohto uchadzaca/zaujemcu.

Vo verejnej sutazi alebo uZSej sutazi verejny obstardvatel rokuje
s uchddzaémi/zdujemcami pocas hodnotiacej fazy, ¢o vedie k podstatnej
modifikacii (zmene) poévodnych podmienok uvedenych v oznameni
o vyhlaseni verejného obstaravania/vyzve na predkladanie ponuk alebo
v sutaznych podkladoch.

V rdmci zadavania koncesie verejny obstaravatel umozni
uchadzadovi/zaujemcovi pocas rokovania zmenit predmet zakazky, kritéria na
vyhodnotenie ponuk alebo iné podmienky zadavania koncesie, na zaklade
¢oho je zadana koncesia tomuto uchadzacovi/zaujemcovi.

25%
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Pripravné trhové konzulticie alebo | Verejny obstardvatel pred zacatim postupu verejného obstardvania | 25 %
predbezného zapojenia zdujemcov | uskutocnil pripravné trhové konzultacie za Gcelom jeho pripravy a
alebo uchadzacov, pri ktorych doSlo | informovania hospodarskych subjektov o pldnovanom postupe verejného
k naruSeniu hospodarskej sutaze obstardvania, pricom na tento Ucel najma poziadal o radu alebo prijal radu od
nezavislych odbornikov, nezavislych institucii alebo od ucastnikov trhu, ktoru
mozno pouzit pri planovani alebo realizacii postupu verejného obstaravania,
avSak pri vedeni pripravnych trhovych konzulticii doslo k naruseniu
18 hospodarskej sutaze a poruseniu principu nediskriminacie a transparentnosti,
nakolko neboli prijaté primerané opatrenia, aby sa Gcastou daného zaujemcu
alebo uchadzaca nenarusila hospodarska sutaz.
Ide aj o pripady, ak bolo identifikované zistenie, kedy zainteresovand osoba je
na strane hospodarskeho subjektu, ktory vypracoval sutazné podklady alebo
ich cast (napr. vypracoval projektovi dokumentdciu) a zaroven uspel v
postupe zadavania zakazky, v ramci ktorej boli pouzité tieto sutazné podklady,
pricom uvedena skuto¢nost mohla mat vplyv na vysledok zadavania zakazky.
V ramci rokovacieho konania so | V rokovacom konani so zverejnenim pévodné podmienky zdkazky boli | 25 %
zverejnenim nastala podstatna | podstatnym sposobom zmenené, ¢o by bolo dovodom na vyhlasenie novej
19 modifikacia (zmena) podmienok | zdkazky a/alebo zmenou podmienok zakazka prestala spifiat podmienky
uvedenych v ozndmeni o vyhlaseni | odovodiujlice pouZitie rokovacieho konania so zverejnenim.
verejného obstardvania alebo
v sutaznych podkladoch
Neodovodnené odmietnutie | Ak sa pri urcitej zakazke javi ponuka ako mimoriadne nizka vo | 25%
mimoriadne nizkej ponuky vztahu k tovaru, stavebnym pracam alebo sluzbe a verejny obstaravatel pred
vyliéenim takejto ponuky pisomne nepoziada uchadzaca o vysvetlenie
20 tykajuce sa tej Casti ponuky, ktoré su pre jej cenu podstatné alebo ak verejny

obstaravatel vyluc¢i ponuku uchdadzaca, ktory na zaklade vysvetlenia
mimoriadne nizkej ponuky dostatocne odévodnil nizku Uroven cien alebo
nakladov.
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Konflikt zdujmov s vplyvom na vysledok | Konflikt ~ zaujmov medzi zainteresovanou osobou  verejného | 100 %
21 verejného obstaravania’® obstaravatela/prijimatela a Uspesnym uchadzadom, v ramci ktorého neboli
prijaté primerané opatrenia a vykonana naprava.
Dohoda obmedzujlca sutaz potvrdena | Ide o pripady, ak bol Géastnikom dohody obmedzujicej sutaz (dalej len | 100 %
Protimonopolnym Uradom SR alebo | ,kartelovd dohoda“) aj verejny obstardvatel alebo osoba vykonavajuca
sudom kontrolu postupu zadavania zakazky a ucastnik kartelovej dohody sa stal
Uspesnym uchadzacom.
alebo
Ide o pripady, ak iba Ucastnici kartelovej dohody predloZia ponuku do postupu | 25 %
Rozhodnutie UVO, podla ktorého mal | zadavania zakazky, ktory je predmetom kontroly. Zaroveri musi byt splnena
prijimatel postupovat podla § 40 ods. 8 | podmienka, Ze Ucastnikom kartelovej dohody nie je verejny obstardvatel
22 pism. d) ZVO a nepostupoval alebo osoba vykonavajlca kontrolu postupu zaddvania zakazky.
Ide o pripady, ak okrem ucastnikov kartelovej dohody predloZil ponuku do | 10 %

postupu zadavania zakazky aj hospodarsky subjekt/ subjekty, ktory nie je
ucastnikom kartelovej dohody, ale napriek uvedenému, Gcastnik kartelovej
dohody sa stal Uspesnym uchadza¢om. Zaroven musi byt splnena podmienka,
Ze ucastnikom kartelovej dohody nie je verejny obstaravatel alebo osoba
vykondvajuca kontrolu postupu zaddvania zakazky.

Realizacia zakazky

23

Zmena zmluvy (dodatok), ktora nie je
vsulade s pravidlami ustanovenymi
v ZVO

Po uzavreti zmluvy boli doplnené/zmenené podstatné naleZitosti podmienok
uzatvorenej zmluvy tykajlce sa povahy a rozsahu prdc, lehoty na realizaciu
predmetu zmluvy, platobnych podmienok a Specifikdcie materidlov, alebo
ceny. Je nevyhnutné vidy posudit od pripadu k pripadu, ¢i sa danom pripade
ide o ,podstatni” zmenu. Podstatnd zmena zmluvy, rdmcovej dohody alebo
koncesnej zmluvy je upravena v § 18 ods. 2 ZVO.

Ide aj o pripady, ked uzavretd zmluva, ramcovd dohoda alebo koncesna
zmluva je v rozpore so sutaznymi podkladmi alebo koncesnou dokumentaciou

25 % z ceny zmluvy

a25% z hodnoty
dodato¢nych  vydavkov
vychadzajlicich zo zmien
zmluvy.
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alebo s ponukou predlozenou uUspesnym uchadzacom alebo uchadzaémi
a pripady, ked' bol zniZeny rozsah zakazky.

Zaroven ide o pripady, ak neboli splnené podmienky na zmenu zmluvy,
rdmcovej dohody alebo koncesnej zmluvy podla § 18 ods. 1 pism. a) a pism.
d) zvo.

Ide aj o pripady, ked neboli splnené podmienky na zmenu zmluvy podla § 18
ods. 1 pism. b) ZVO alebo podla § 18 ods. 1 pism. c) ZVO, ale zaroven jednou
zmenou zmluvy (dodatkom) nedoslo k navyseniu hodnoty plnenia o viac ako
50 % z hodnoty povodnej zmluvy, rdmcovej dohody alebo koncesnej zmluvy.

Finan¢na oprava sa v pripade zdkaziek realizovanych podla ZVO neuplatnuje,

ak v zmysle § 18 ods. 3 ZVO

a) hodnota vsetkych zmien je nizsia ako financny limit pre nadlimitnu
zakazku a zaroven je nizSia ako

b) 15 % hodnoty pévodnej zmluvy alebo rémcovej dohody, ak ide o zakazku
na uskutoénenie stavebnych prac,

c) 10 % hodnoty povodnej zmluvy alebo ramcovej dohody, ak ide o zakazku
na dodanie tovaru alebo na poskytnutie sluzby, alebo

d) 10 % hodnoty povodnej koncesnej zmluvy, ak ide o koncesiu.

Zmenou sa zaroven nesmie menit charakter zmluvy, rdmcovej dohody alebo

koncesnej zmluvy.

Opakované zmeny zmluvy nie je mozné vykonat s ciefom vyhnut sa pouZitiu
postupov podla ZVO.

Ide o pripady, ked zmenou zmluvy (dodatkom) doslo k navyseniu hodnoty
plnenia o viac ako 50 % z hodnoty pévodnej zmluvy, ramcovej dohody alebo
koncesnej zmluvy.

25 % z ceny zmluvy

a 100 %  hodnoty
dodatoc¢nych  vydavkov
vychadzajucich zo zmien
zmluvy.
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