
 

ZMLUVA O DIELO 

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení (ďalej 
len „Obchodný zákonník“) a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj len „zákon o verejnom obstarávaní“) 

(ďalej tiež len „Zmluva“ alebo „ZoD“) 

 
medzi zmluvnými stranami: 
 
Objednávateľ:   
Obchodné meno:    Mesto Košice 
sídlo podľa zriaďovacej listiny:    Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice 
osoba konajúca v mene organizácie:   Ing. Jaroslav Polaček, DPA, primátor  
IČO:       00691135   
DIČ:       2021186904 
IČ DPH:     SK 2021186904 

bankové spojenie:     Prima banka Slovensko a.s., pobočka Košice 

IBAN:      SK72 5600 0000 0004 4248 2043 
(ďalej ako „Objednávateľ“) 
a 
Zhotoviteľ: 
Obchodné meno:    PROGRES MT s.r.o. 
Sídlo:      Kráľovce 177, 044 44 Košice – okolie  
Zastúpený:     Martin Tkáč – konateľ  
IČO:            36583596 
IČ DPH:        SK2021868563 

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri 
Okresného súdu Košice I. oddiel Sro, vložka 
číslo:15354/V 

Bankové spojenie:     Tatra Banka pobočka Košice  
IBAN:      SK20111111112621064401 
 
(ďalej ako „Zhotoviteľ“) 
(spolu ďalej aj ako „Zmluvné strany“) 

 

 

PREAMBULA 

 

Táto zmluva je uzatváraná na základe výzvy na predkladanie ponúk č. 2 (Modernizácia sústavy 
verejného osvetlenia a zvýšenie bezpečnosti chodcov na priechode pre chodcov vo vybraných MČ 
mesta Košice) zadávanej v rámci zriadeného dynamického nákupného systému ,,Modernizácia 
sústavy Verejného osvetlenia a zvýšenie bezpečnosti chodcov na priechode pre chodcov“ 
vyhláseného elektronickým postupom zadávania nadlimitnej zákazky podľa ustanovení § 58 až § 61 
Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov. Dynamický nákupný systém bol vyhlásený v Úradnom vestníku EÚ pod značkou 
00738278-2023 a  vo Vestníku verejného obstarávania pod značkou 38373-MUP. 
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Článok I 
Predmet Zmluvy 

1.1 Predmetom tejto Zmluvy je úprava vybraných práv a povinností Zmluvných strán v 
súvislosti s Dielom podľa tejto Zmluvy, najmä, nie však výlučne, zhotovenie a 
odovzdanie Diela podľa tejto Zmluvy a zaplatenie ceny za Dielo podľa tejto Zmluvy. 
Predmetom tejto Zmluvy je ďalej aj úprava všetkých ostatných práv a povinností 
Zmluvných strán spojených s riadnym plnením tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou.  

1.2 Tie práva a povinnosti Zmluvných strán, ktoré nie sú touto Zmluvou výslovne upravené  
sa spravujú všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými na území 
Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej len 
ako „ObZ“). 

1.3 Pre účely tejto Zmluvy sa pod pojmom „Dielo“ rozumie modernizácia sústavy verejného 
osvetlenia a zvýšenie bezpečnosti chodcov na priechode pre chodcov vo vybraných MČ 
mesta Košice, vykonaná v rozsahu a postupmi (činnosťami) bližšie špecifikovanými vo 
Výkaze výmer (Príloha č. 1a, Príloha č. 1b, Príloha č. 1c, Príloha č. 1d, Príloha č. 1e, 
Príloha č. 1f a Príloha č. 1g), v Projektových dokumentáciách, v Požiadavkách 
Objednávateľa vyplývajúcich z Opisu predmetu zákazky vo Výzve č. 2, v ostatnej 
Dokumentácii Objednávateľa, ako aj v ostatných častiach tejto Zmluvy, realizovanými v 
súlade s Technickou špecifikáciou prvkov Objednávateľa a Ponukou Zhotoviteľa podľa 
tejto Zmluvy a zahŕňajúcimi všetky práce potrebné pre riadne zhotovenie Diela v súlade 
so všeobecne záväznými Právnymi predpismi a príslušnými Povoleniami, ako aj všetky 
práce na Dokumentácií Zhotoviteľa. 

1.4 Predmetom tejto Zmluvy sú najmä, nie však výlučne, nasledovné záväzky Zhotoviteľa: 

a) Zhotoviteľ je povinný na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo riadne a včas vykonať 
pre Objednávateľa Dielo, resp. zabezpečiť všetko, čo je potrebné pre riadne a včasné 
vykonanie Diela v súlade s touto Zmluvou a odstrániť na Diele a Dokumentácii 
Zhotoviteľa akékoľvek vady; 

b) Zhotoviteľ je povinný riadne dokončené Dielo a ostatné plnenia podľa tejto Zmluvy 
odovzdať Objednávateľovi v súlade s postupmi a podmienkami podľa tejto Zmluvy. 

1.5 Predmetom tejto Zmluvy sú najmä, nie však výlučne, nasledovné záväzky 
Objednávateľa: 

a) Objednávateľ je povinný Zhotoviteľovi poskytnúť všetku súčinnosť tak, aby Zhotoviteľ 
mohol Dielo a/alebo ktorúkoľvek časť plnenia na základe tejto Zmluvy vykonať riadne 
a včas; 

b) Objednávateľ je povinný za riadne vykonané Dielo a ostatné plnenia na základe tejto 
Zmluvy Zhotoviteľovi zaplatiť Zmluvnú cenu v súlade s touto Zmluvou; 

c) Objednávateľ je povinný prevziať riadne vykonané Dielo a ostatné plnenia podľa tejto 
Zmluvy v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy. 

1.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje v mieste plnenia podľa bodu 3.1 tejto Zmluvy zrealizovať stavbu: 
„Modernizácia sústavy verejného osvetlenia a zvýšenie bezpečnosti chodcov na 
priechode pre chodcov vo vybraných MČ mesta Košice“  (ďalej len „Dielo“ alebo 
„Predmet zákazky“) a uviesť do prevádzky tak, aby Dielo po dokončení spĺňalo všetky 
požiadavky podľa tejto Zmluvy, jej príloh, technických noriem a iných relevantných 
všeobecne záväzných právnych predpisov.  

1.7 Dielo sa bude realizovať súborom činností uvedených v bode 1.3 tejto Zmluvy a podľa 
projektových dokumentácii spracovaných: 
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a) spoločnosťou Valbek&Prodex, spol. s.r.o. - generálny projektant,  
– zodpovedný projektant pre MČ Košice – Juh. Predmet Diela je vymedzený aj 
prislúchajúcim položkovitým rozpočtom (Výkaz - Výmer), ktorý tvorí neoddeliteľnú 
súčasť ZoD, ako jej Príloha č. 1a, Príloha č. 1b a Príloha č. 1c. 

b) spoločnosťou ZAREMKOM s.r.o. - , zodpovedný projektant pre 
MČ Košice – Sídlisko Ťahanovce. Predmet Diela je vymedzený aj prislúchajúcim 
položkovitým rozpočtom (Výkaz - Výmer), ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť ZoD, ako 
jej Príloha č. 1d. 

c) , autorizovaný stavený inžinier SIKI – zodpovedný projektant 
pre MČ Košice – Sídlisko Ťahanovce a pre MČ Košice – Dargovských hrdinov. Predmet 
Diela je vymedzený aj prislúchajúcim položkovitým rozpočtom (Výkaz - Výmer), ktorý 
tvorí neoddeliteľnú súčasť ZoD, ako jej Príloha č. 1e, Príloha č. 1f a Príloha č. 1g. 

1.8 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa s vynaložením odbornej starostlivosti podrobne oboznámil 
so všetkou Dokumentáciou Objednávateľa poskytnutou v rámci verejného obstarávania. 
Zhotoviteľovi nevzniká žiaden nárok na úpravu Zmluvy z dôvodov týkajúcich sa 
Dokumentácie Objednávateľa, pokiaľ Zhotoviteľ  pri vynaložení odbornej starostlivosti 
mohol nejasnosť, nezrovnalosť alebo chybu Dokumentácie Objednávateľa, od ktorej 
odvodzuje svoje právo na zmenu Zmluvy, identifikovať už v priebehu verejného 
obstarávania a/alebo kedykoľvek potom, ak o nej neinformoval Objednávateľa ešte 
v rámci verejného obstarávania, resp. bezodkladne po tom, ako sa o nej mohol dozvedieť. 
Pre vylúčenie pochybností platí, že v Zmluvnej cene (Ponuke Zhotoviteľa) sú zahrnuté 
všetky práce potrebné na vykonanie Diela, ktoré Zhotoviteľ vyššie uvedeným postupom 
pri vynaložení odbornej spôsobilosti mal alebo mohol predvídať, a to aj pokiaľ nie sú 
osobitne špecifikované v Dokumentácii Objednávateľa, ale sú nevyhnutné na vykonanie 
Diela alebo ich potreba vyplýva z povahy samotného Diela alebo prác na Diele. 

1.9 Súčasťou Diela je aj vytýčenie priebehu podzemných inžinierskych sietí pred začatím 
realizačných prác, porealizačné geodetické zameranie, odborná prehliadka, revízia, 
vypracovanie technickej dokumentácie, ktorej súčasťou je aj protokol zo záverečného 
merania osvetlenia. 

1.10 Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť Zhotoviteľovi všetku súčinnosť tak, aby Zhotoviteľ 
mohol Dielo a/alebo ktorúkoľvek časť Diela na základe tejto Zmluvy vykonať riadne 
a včas, riadne vykonané Dielo v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy prevziať a za riadne 
vykonané Dielo Zhotoviteľovi zaplatiť zmluvnú cenu v podľa bodu 4.2 tejto Zmluvy. 

Čl.II  

Článok II 
Zhotovenie Diela 

2.1 Stavenisko 

a) Objednávateľ poskytol Zhotoviteľovi všetky dôležité a potrebné údaje a informácie 
o faktickom a právnom stave Staveniska v rámci Dokumentácie Objednávateľa. 
Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa oboznámil s formou, povahou a podmienkami Staveniska 
a v uvedenom rozsahu mu je stav Staveniska známy. Zhotoviteľ zároveň v rozsahu, 
v akom to bolo prakticky možné, získal všetky informácie o Stavenisku, ktoré sú 
nevyhnutné pre riadne vyhotovenie a dokončenie Diela a súvisiacich plnení a pre 
predchádzanie vzniku škôd na Stavenisku a na Diele, ako aj informácie o prístupových 
a príjazdových cestách k Stavenisku. 
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b) Zhotoviteľ zabezpečí priestor pre zariadenie Staveniska na vlastné náklady , a to počas 
celej doby trvania výstavby, ako aj počas doby potrebnej pre vypratanie Staveniska. 
Zhotoviteľ si zabezpečí akékoľvek a všetky potrebné prevádzkové, sociálne, výrobné 
a iné zariadenia Staveniska, ktoré môže potrebovať k zhotoveniu Diela. Náklady na 
prevádzku, údržbu a likvidáciu akéhokoľvek zariadenia Staveniska sú zahrnuté v 
Zmluvnej cene. Po ukončení prác na Diele je Zhotoviteľ povinný podľa bodu 5.15 tejto 
Zmluvy odstrániť zo Staveniska všetky stroje, výrobné zariadenia, materiál, odpady a iné 
vybavenie Staveniska a uviesť všetky dotknuté komunikácie, pozemky a iný majetok 
dotknutý realizáciou Diela do pôvodného stavu. 

c) Podrobné požiadavky môže obsahovať Projektová dokumentácia Diela a iné časti 
Požiadaviek Objednávateľa uvedené vo Výzve. 

2.2 Všeobecné požiadavky na práce 

a) Zhotoviteľ počas celej doby platnosti tejto Zmluvy nesie zodpovednosť za všetky práce 
na Diele a akékoľvek nebezpečenstvo spojené s prácami na Diele, zhotovovaním Diela 
a akýmikoľvek inými prácami a činnosťami, ktoré je Zhotoviteľ povinný vykonať a je 
zodpovedný za to, že Dielo a všetky materiály a Dokumentácia Zhotoviteľa bude 
vyhovovať tejto Zmluve, najmä Požiadavkám Objednávateľa podľa bodu 1.3 tejto 
Zmluvy, Ponuke Zhotoviteľa, a Právnym predpisom. 

b) Zhotoviteľ nesie zodpovednosť za správne umiestnenie všetkých častí Diela v súlade  
s Projektovou dokumentáciou Diela a špecifikami Staveniska. Pokiaľ sa kedykoľvek 
v priebehu vykonávania prác na Diele zistí chybná poloha, chybné výšky, rozmery alebo 
umiestnenie akejkoľvek časti Diela, ku ktorým došlo z dôvodov na strane Zhotoviteľa, 
Zhotoviteľ je povinný takú vadu odstrániť na vlastné náklady. Pokiaľ chyba vznikla 
použitím nesprávnych podkladov a údajov Objednávateľa, pokiaľ na ich nesprávnosť 
Zhotoviteľ podľa tejto Zmluvy nemal upozorniť, jedná sa o zodpovednosť Objednávateľa 
a Objednávateľ znáša aj zvýšené náklady na odstránenie takej vady. V takom prípade je 
Zhotoviteľ povinný požiadať Objednávateľa o vydanie pokynu na zmenu Zmluvy. 
Kontrola vykonaná Objednávateľom nezbavuje Zhotoviteľa žiadnej zodpovednosti. 

c) Všetky archeologické nálezy nájdené na Stavenisku Zhotoviteľ okamžite oznámi 
Objednávateľovi, ktorý vydá pokyn, ako s nimi má Zhotoviteľ narábať. Ak sa Zhotoviteľ 
v dôsledku plnenia pokynov Objednávateľa podľa predchádzajúcej vety  dostane do 
omeškania s plnením záväzkov podľa tejto Zmluvy, prípadne mu v dôsledku plnenia 
týchto pokynov vzniknú dodatočné náklady zmluvné strany budú postupovať podľa 
ustanovení tohto článku Zmluvy. 

d) Zhotoviteľ je pred začatím výkopových prác alebo iných prác, ktoré by mohli ohroziť 
jednotlivé podzemné alebo nadzemné vedenia (napríklad kanalizácia, vodovod, 
telekomunikačné káble, elektrické vedenia, plynovodné potrubia a podobné) povinný 
oboznámiť sa s umiestnením všetkých existujúcich sietí podľa bodu 1.9 tejto zmluvy. 
Zhotoviteľ pred začatím prác písomne požiada vlastníkov, správcov alebo 
prevádzkovateľov týchto sietí o ich lokalizáciu/vytýčenie. a v prípade podzemných vedení 
vyhotoví ručne kopané sondy v potrebnom rozsahu. Náklady spojené s vytyčovaním 
a vysondovaním sietí ich správcami znáša Zhotoviteľ. Zhotoviteľ je zodpovedný za všetky 
škody spôsobené ním alebo jeho Subdodávateľmi počas výkonu prác na týchto 
zariadeniach a takéto škody musí na vlastné náklady bezodkladne odstrániť.  
 

e) Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady udržiavať na prevzatom Stavenisku a 
priľahlých komunikáciách, určených na dopravu materiálu poriadok a čistotu a 
odstraňovať odpady a nečistoty, ktoré vznikli pri vykonávaní jeho prác. Objednávateľovi 
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musí byť umožnený prístup k akejkoľvek časti Diela. Žiadna časť Diela nesmie byť 
zakrytá bez súhlasu Objednávateľa. Akékoľvek podstatné skutočnosti a okolnosti 
týkajúce sa vykonávania Diela je Zhotoviteľ povinný konzultovať s Objednávateľom. 
Objednávateľ je oprávnený vykonávať akékoľvek záznamy v stavebnom denníku. Pre 
vylúčenie pochybností, žiadny záznam a/alebo schválenie práce zo strany 
Objednávateľa, nezbavuje Zhotoviteľa žiadnej zodpovednosti alebo povinnosti.  

 

f) Zhotoviteľ bude na vlastné náklady zodpovedný za zabezpečenie vody, elektriny a 
všetkých energií a ďalších služieb, ktoré môže pri realizácií Diela potrebovať, ak sa 
s Objednávateľom nedohodne inak. Všetky náklady na energie znáša Zhotoviteľ. 

g) Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť všetky technologické zariadenia Staveniska 
a materiály nevyhnutné pre zhotovenie Diela a dopraviť ich na Stavenisko, a to v takom 
predstihu, aby pred začatím zhotovovania príslušnej časti Diela boli na Stavenisku 
k dispozícii všetky technologické zariadenia Staveniska a materiály nevyhnutné pre 
zhotovenie príslušnej časti Diela. Zhotoviteľ je oprávnený skladovať na Stavenisku 
výlučne len technologické zariadenia Staveniska a materiály určené na realizáciu Diela 
podľa Zmluvy. Zhotoviteľ zabezpečí ochranu technologických zariadení Staveniska 
a materiálov pred poškodením alebo zničením a ich skladovanie tak, aby tieto nestratili 
predpísané, resp. požadované vlastnosti. Zhotoviteľ zodpovedá za súlad všetkých 
materiálov, ktoré použil na zhotovenie Diela, s príslušnými Právnymi predpismi a 
Zmluvou. Nebezpečenstvo vzniku škody na materiáloch a Diele znáša výlučne 
Zhotoviteľ a to až do prevzatia Diela resp. jeho ucelenej časti zo strany Objednávateľa 
na základe Preberacieho protokolu. 

h) Zhotoviteľ je zodpovedný za nakladanie s odpadmi vrátane stavebných odpadov podľa 
príslušných ustanovení Právnych predpisov o nakladaní s odpadmi, ktoré vzniknú 
v súvislosti s plnením tejto Zmluvy. Zhotoviteľ nesie zodpovednosť za plnenie a plní za 
Objednávateľa aj všetky povinnosti pôvodcu odpadu v zmysle príslušných ustanovení 
Právnych predpisov. Náklady a zisky v súvislosti s nakladaním s odpadmi sú nákladmi 
a príjmami Zhotoviteľa a sú zohľadnené v Zmluvnej cene. V prípade ak Objednávateľovi 
vznikne akákoľvek škoda v dôsledku porušenia povinností Zhotoviteľa podľa tejto 
Zmluvy alebo zákona o odpadoch v súvislosti s (ne)plnením akýchkoľvek povinností 
podľa zákona o odpadoch a príslušných vykonávacích predpisov, Zhotoviteľ odškodní 
Objednávateľa za akékoľvek takéto škody. V prípade ak v súvislosti s realizáciou Diela 
bude demontovaný akýkoľvek majetok Objednávateľa, ktorý nebude odpadom, tento 
zostáva majetkom Objednávateľa a Zhotoviteľ ho odovzdá Objednávateľovi. Podrobnosti 
o evidencii takého majetku a jeho odovzdaní si Zmluvné strany dohodnú osobitne. 

i) Vzhľadom na skutočnosť, že Zhotoviteľ bude vykonávať Dielo za plnej obvyklej 
prevádzky objektu Objednávateľa, ktorého sa vykonávanie Diela týka, Zhotoviteľ sa 
zaväzuje počas vykonávania Diela zabezpečiť všetky nevyhnutné opatrenia 
na dosiahnutie minimálnych obmedzení. Ak sa Dielo realizuje na verejnom priestranstve, 
Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať pracovnú činnosť výlučne v čase od 7:00 do 19:00 
hod. počas pracovných dní; na výkon práce mimo tejto doby sa vyžaduje predchádzajúci 
súhlas Objednávateľa. 

j) Škody spôsobené realizáciou Diela nad rozsah Staveniska a vzniknuté na ostatnom 
majetku Objednávateľa alebo tretích osôb je Zhotoviteľ povinný odstrániť na vlastné 
náklady uvedením do pôvodného stavu. 

k) Zhotoviteľ je povinný pri realizácii Diela dodržiavať všetky podmienky Povolení, ako aj 
všetkých vyjadrení a rozhodnutí orgánov štátnej správy a iných organizácií, ktoré sa 
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týkajú realizácie Diela a bude znášať prípadné vzniknuté škody vyplývajúce 
z nerešpektovania požiadaviek a pokynov uvedených v predmetných vyjadreniach 
a/alebo rozhodnutiach.  

l) Materiály, stavebné diely a výrobky zabezpečované Zhotoviteľom musia byť v súlade 
s požiadavkami na materiály, stavebné diely a parametre výrobkov uvedených 
v Požiadavkách Objednávateľa, a/alebo Právnych predpisoch podľa príslušných 
ustanovení zákona platného v čase realizácie Diela. Zhotoviteľ je povinný odovzdať 
certifikáty všetkých takýchto materiálov, stavebných dielov a výrobkov Objednávateľovi 
na schválenie najneskôr 30 dní pred zabudovaním materiálov a zariadení do Diela. 
Objednávateľ sa k predloženým certifikátom písomne vyjadrí do 7 dní odo dňa ich 
obdržania. Zhotoviteľ nesmie zabudovať do Diela žiadne materiály, stavebné diely alebo 
výrobky bez súhlasu Objednávateľa. Predmetné odovzdanie a následné schválenie môže 
byť zapísané a odsúhlasené aj formou zápisu v stavebnom denníku. 

m) Zhotoviteľ zodpovedá Objednávateľovi za škodu spôsobenú nelegálnym 
zamestnávaním. Akékoľvek porušenie zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a 
nelegálnom zamestnávaní sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy. 

n) Pre vylúčenie pochybností, podmienkami vykonania Diela uvedenými v tomto bode nie 
sú dotknuté ostatné podmienky uvedené v ostatných častiach Zmluvy, najmä 
v Požiadavkách Objednávateľa. 

2.3 Dokumentácia zhotoviteľa 

a) Zhotoviteľ vypracuje a bude zodpovedný za všetku Dokumentáciu Zhotoviteľa, ktorú je 
povinný zhotoviť podľa tejto Zmluvy (nevynímajúc Právne predpisy) a za jej súlad s touto 
Zmluvou (nevynímajúc Právne predpisy). Pokiaľ táto Zmluva neustanovuje vo vzťahu k 
určitej časti Dokumentácie Zhotoviteľa inak, Zhotoviteľ je povinný odovzdať finálne znenie 
(po príslušnom preskúmaní zo strany Objednávateľa v prípadoch, v ktorých sa vyžaduje) 
akejkoľvek Dokumentácie Zhotoviteľa v počte a vo formátoch uvedených v Požiadavkách 
Objednávateľa, Ponuke Zhotoviteľa alebo definovaných touto Zmluvou. 

b) Zhotoviteľ vypracováva Dokumentáciu Zhotoviteľa priebežne bezodkladne po nadobudnutí 
účinnosti tejto Zmluvy tak, aby príslušné časti Dokumentácie Zhotoviteľa vyhotovil, dokončil 
a/alebo odovzdal Objednávateľovi v súlade s touto Zmluvou a/alebo Právnymi predpismi, či 
Ponukou Zhotoviteľa, najneskôr však spolu so žiadosťou o vydanie Preberacieho protokolu 
k Dielu resp. podľa okolností jeho časti, pokiaľ v tejto Zmluve výslovne nie je uvedené inak. 
Ďalšie podrobnosti môžu ustanovovať Požiadavky Objednávateľa. 

2.4 Pokyny Objednávateľa 

a) Objednávateľ je oprávnený Zhotoviteľovi vydávať pokyny, ktoré sa Zhotoviteľ zaväzuje 
splniť a dodržať, pričom sa uplatňujú podmienky uvedené nižšie. 

b) Zhotoviteľ je povinný plniť iba pokyny vydané Objednávateľom alebo inou osobou 
Objednávateľa, ktorú Objednávateľ písomne oznámil Zhotoviteľovi. 

c) Zhotoviteľ je vždy povinný konať v súlade s pokynmi Objednávateľa a nie je oprávnený 
sa od týchto pokynov odchýliť, ibaže:  

(1) obdrží predchádzajúci písomný súhlas Objednávateľa,  

(2) je také odchýlenie nevyhnutné urobiť v prípade bezprostredne hroziacej ujmy a stavu 
núdze na ochranu záujmov Objednávateľa a získanie predchádzajúceho písomného 
súhlasu Objednávateľa nie je možné rozumne vyžadovať alebo  

(3) sú tieto pokyny Objednávateľa v rozpore so Zmluvou. 
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d) Zhotoviteľ je povinný bezodkladne Objednávateľa písomne upozorniť na nevhodnosť 
pokynov Objednávateľa, ak Zhotoviteľ môže túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení 
odbornej starostlivosti. Taktiež je povinný Objednávateľa písomne upozorniť, ak sú tieto 
pokyny Objednávateľa v rozpore s Právnymi predpismi, inak bude zodpovedný za škodu 
spôsobenú splnením takéhoto pokynu Objednávateľa.  

e) V prípade oznámenia Zhotoviteľa o nevhodnosti pokynu Objednávateľa Objednávateľ 
do desiatich (10) pracovných dní písomne oznámi Zhotoviteľovi, či na vydanom pokyne 
trvá alebo nie. Pokiaľ Objednávateľ Zhotoviteľovi písomne oznámi, že na pokyne trvá 
napriek písomnému oznámeniu Zhotoviteľa o nevhodnosti pokynu, Zhotoviteľ bude 
povinný takýto pokyn Objednávateľa splniť, nebude však zodpovedný za prípadnú škodu 
spôsobenú splnením takéhoto pokynu Objednávateľa. Ak Objednávateľ neoznámi 
Zhotoviteľovi vo vyššie uvedenej lehote, že trvá na svojom pokyne, má sa za to, že 
Objednávateľ netrvá na splnení takéhoto pokynu Objednávateľa a Zhotoviteľ tento 
pokyn Objednávateľa nesplní. 

f) Zhotoviteľ upozorní Objednávateľa vždy, keď je pravdepodobné, že sa realizácia Diela 
omešká alebo preruší, ak nevhodný pokyn Objednávateľa prekáža v riadnom vykonávaní 
Diela alebo ak pokyn Objednávateľa nebude vydaný v primeranom čase v zmysle 
Zmluvy. Toto upozornenie musí obsahovať podrobnosti o predmetnom pokyne 
Objednávateľa, podrobnosti o tom, prečo a dokedy by mal byť vydaný, a podrobnosti o 
povahe a rozsahu omeškania.  

g) V prípade, ak Zhotoviteľ oznámi Objednávateľovi, že pokyn má mať dopad na Lehotu 
plnenia a/alebo na Zmluvnú cenu Zhotoviteľ bezodkladne najneskôr však do desiatich 
(10) dní Objednávateľovi doručí návrh na zmenu podľa bodu 2.5 tejto Zmluvy.  

h) Ak Zhotoviteľovi vznikne omeškanie, ako dôsledok toho, že Objednávateľ nevydal 
pokyn v čase dohodnutom v tejto Zmluve, alebo boli práce prerušené v dôsledku 
nevhodného pokynu, ktorý je špecifikovaný v upozornení s priloženými podrobnosťami, 
Zhotoviteľ bude mať nárok na predĺženie termínu plnenia oproti pôvodným termínom v 
dôsledku každého takého omeškania a nárok na úhradu nákladov spojených s omeškaním 
alebo prerušením realizácie Diela. V takom prípade sa postupuje podľa bodu 2.5 tejto 
Zmluvy a Zhotoviteľ doručí Objednávateľovi návrh na zmenu Zmluvy. 

i) Pokiaľ si niektorá záležitosť počas vykonávania Diela vyžaduje vyjadrenie alebo 
stanovisko Objednávateľa, Zhotoviteľ môže požiadať o vydanie pokynu Objednávateľa. 
Objednávateľ je povinný vydať pokyn do piatich (5) pracovných dní odo dňa, kedy 
Zhotoviteľ o vydanie pokynu požiadal. 

2.5 Zmeny a úpravy 

a) Objednávateľ je oprávnený navrhnúť uskutočnenie zmien formou žiadosti o predloženie 
návrhu uskutočnenia zmeny Zhotoviteľovi. Zhotoviteľ nevykoná žiadnu zmenu Diela, pokiaľ 
Objednávateľ návrh zmeny neschváli. Pokiaľ tak vyplýva z tejto Zmluvy, môže návrh na 
zmenu Zmluvy predložiť Objednávateľovi aj priamo Zhotoviteľ bez výzvy Objednávateľa. 

b) Každá zmena môže zahŕňať najmä:  

(1) zmeny v množstvách ktorejkoľvek položky prác zahrnutých v Zmluve;  

(2) zmeny v kvalite a iných vlastnostiach niektorej položky prác, 

(3) vynechanie niektorej práce, 

(4) akúkoľvek dodatočnú prácu, dodávku (materiál, výrobok, služba), alebo 

(5) zmenu Harmonogramu prác. 
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c) Ak nie je ďalej uvedené inak, návrhy uskutočnenia zmeny podľa tohto bodu 2.5 Zmluvy 
budú vypracované na náklady Zhotoviteľa a budú obsahovať údaje uvedené v bode 
2.5.písmeno f) tejto Zmluvy. 

d) Keď Objednávateľ požiada Zhotoviteľa o návrh zmeny alebo kedykoľvek je tak povinný 
alebo oprávnený Zhotoviteľ urobiť podľa tejto Zmluvy sám, predloží Zhotoviteľ bez 
zbytočného odkladu, najneskôr však do desiatich (10) dní od obdržania žiadosti 
Objednávateľa o predloženie návrhu uskutočnenia zmeny Objednávateľa návrh na 
uskutočnenie zmeny alebo oznámenie (s uvedením odôvodneného vysvetlenia), že nie je 
schopný včas zabezpečiť vypracovanie návrhu zmeny, alebo taká zmena nie je 
uskutočniteľná alebo nie je vhodná a mohla by negatívne ovplyvniť realizáciu alebo 
prevádzkovanie Diela.  

e) Ak si vyžaduje vypracovanie návrhu uskutočnenia zmeny preukázateľne dlhšiu dobu ako 
desať (10) dní, oznámi to Zhotoviteľ bezodkladne Objednávateľovi. 

f) Návrh uskutočnenia zmeny bude obsahovať nasledujúce údaje: 

(1) popis navrhovaných prác a dodávok, ktoré je treba vykonať/vynechať a/alebo upraviť; 

(2) ak má tento návrh mať vplyv na Harmonogram prác tak upravený Harmonogram prác 
(vrátane oboznámenia Objednávateľa o možných negatívnych dôsledkoch na Dielo a 
na určený čas jeho vykonania vyplývajúcich z požadovanej zmeny rozsahu Diela, ak 
také sú); v prípade zmeny rozsahu vykonávaného Diela vo forme „naviac prác“ v 
súhrnnej výške do 5 % zo Zmluvnej ceny sa Zhotoviteľ zaväzuje vykonať takéto 
zmeny bez vplyvu na Lehotu plnenia; a 

(3) ak má tento návrh mať vplyv na Zmluvnú cenu, tak návrh Zhotoviteľa na ocenenie 
(pozitívne či negatívne) zmeny. 

g) Každá zmena bude ocenená v súlade s nasledovným postupom: 

(1) ak sa oceňovaná práca resp. plnenie zhoduje s označením položky uvedenej v 
Rozpočte Zmluvnej ceny pri ocenení tejto časti zmeny sa vždy použije položka práce, 
materiálu, výrobku, resp. plnenia ako je táto cena uvedená v Rozpočte Zmluvnej ceny; 

(2) ak sa práca resp. plnenie nie úplne zhoduje s označením žiadnej položky v Rozpočte 
Zmluvnej ceny, tak sa použije položka za podobnú prácu určenú Objednávateľom; 

(3) ak návrh na zmenu obsahuje položku práce a dodávok, pre ktorú Rozpočet Zmluvnej 
ceny neustanovuje žiadnu jednotkovú cenu, použije sa iná vhodná jednotková cena 
pre položku práce podobného charakteru vykonávanú za podobných podmienok 
určenú dohodou Zmluvných strán. Ceny uvedené v týchto cenníkoch sú maximálne a 
rozhodujúca je vždy nižšia cena. 

h) Objednávateľ bez zbytočného odkladu po obdržaní návrhu na zmenu tento návrh posúdi 
a písomne vyhotoví o tom správu v ktorej uvedie, že k návrhu zmeny nemá pripomienky 
alebo k návrhu vznesie pripomienky a vráti ho Zhotoviteľovi bezodkladne na vykonanie 
opravy, doplnenia alebo prepracovania. V prípade pripomienok Objednávateľa je 
Zhotoviteľ povinný bezodkladne predložiť opravený, doplnený alebo prepracovaný 
návrh uskutočnenia zmeny.  

i) Každý pokyn na uskutočnenie zmeny bude po tom, ako Objednávateľ uvedie, že k nemu nemá 
pripomienky, predložený na schválenie a podpis Objednávateľovi. Po schválení a podpise 
návrhu na uskutočnenie zmeny zo strany Objednávateľa bude tento návrh predložený na 
podpis Zhotoviteľovi. V prípade, ak sa návrh na uskutočnenie zmeny bude zhodovať s 
návrhom, ktorý predložil Zhotoviteľ, Zhotoviteľ bude povinný takýto návrh podpísať. Takto 
vydaný pokyn na uskutočnenie zmeny následne potvrdený písomne Zhotoviteľom, 
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predstavuje dodatok k Zmluve. Zhotoviteľ je následne povinný realizovať všetky svoje 
činnosti podľa Zmluvy so zohľadnením zmien. Zhotoviteľ je povinný viesť podrobnú 
evidenciu navrhovaných, odmietnutých a odsúhlasených zmien po celú dobu trvania zmluvy 
t. j. až do vydania záverečnej faktúry na základe Protokolu o úplnom vyhotovení Diela. 
 

j) Až do podpisu návrhu na zmenu podľa bodu 2.5 písmeno i) zo strany Objednávateľa, 
Zhotoviteľ nesmie zastaviť žiadne práce na Diele a je povinný pokračovať v plnení 
Zmluvy v existujúcom rozsahu a podmienkach, pokiaľ takéto plnenie nemôže mať dopad 
na budúce plnenie podľa prerokovávaného návrhu na zmenu alebo pokiaľ nemôže inak 
negatívne ovplyvniť postup prác, Zmluvnú cenu a/alebo Harmonogram prác. V opačnom 
prípade na takúto skutočnosť Zhotoviteľ Objednávateľa upozorní a vyžiada si od 
Objednávateľa pokyn podľa bodu 2.4 tejto Zmluvy. V takom prípade Objednávateľ 
pokynom určí, či má Zhotoviteľ:  
(1) pozastaviť práce a počkať na potvrdenie návrhu na zmenu,  

(2) či má pokračovať v pôvodnom rozsahu prác,  

(3) či má pokračovať v prácach podľa prerokovávaného návrhu na zmenu alebo  

(4) Objednávateľ rozhodne inak. 

k) Pre vylúčenie pochybností platí, že v prípade pokynu na zmenu podľa bodu 2.4 a/alebo v 
prípade inej zmeny Zmluvy, ktorou budú niektoré práce vynechané alebo inak dôjde k 
zúženiu prác alebo Diela, Zhotoviteľovi v rozsahu týchto menej prác zaniká právo aj 
povinnosť tieto práce vykonať, Zhotoviteľ nebude mať nárok na ich zaplatenie a nebude mať 
v dôsledku zúženia rozsahu prác a/alebo Diela nárok na úhradu ušlého zisku ani inej škody.  

l) Zmluvné strany berú na vedomie a rešpektujú, že Zmluvu možno zmeniť počas jej trvania 
bez nového verejného obstarávania za podmienok stanovených § 18 zákona č. 343/2015 
Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. O každej zmene 
rozsahu vykonávania Diela uzatvoria Zmluvné strany písomný dodatok k tejto Zmluve.  

 
Článok III 

Miesto a lehota realizácie Diela 

3.1 Miestom realizácie Diela je: 

a) Lokalita A: ul. Gemerská, MČ Košice – Juh, Zvýraznenie chodca na priechode pre 
chodcov, MČ Košice - Juh, ul. Gemerská, priechod č.8A (pri SOŠ), 

b) Lokalita B: ul. Gemerská, MČ Košice – Juh, Zvýraznenie chodca na priechode pre 
chodcov, MČ Košice - Juh, ul. Gemerská, priechod č.8B (zastávka MHD), 

c) Lokalita C: ul. Gemerská, MČ Košice – Juh, Zvýraznenie chodca na priechode pre 
chodcov, MČ Košice - Juh, ul. Gemerská, priechod č.8C (za križovatkou 
Ostrovského). 
Pre Lokality A–C bolo vydané spoločné stavebné povolenie. Miesto realizácie 
v týchto lokalitách je na pozemkoch C KN parcely čísla: 3698/376, 3698/2, 
3698/378, 3698/380, 3698/377, 3698/379, 3698/381, 3698/389, 3698/397, 
3698/398, 3698/399, 3698/391 a 3431/2 katastrálne územie Južné Mesto. 

d) Lokalita D: ul. Ázijská trieda, MČ Košice – Sídlisko Ťahanovce, zvýraznenie chodca 
na priechode pre chodcov na ulici Ázijská trieda (Hanojská–Havanská), pozemky C 
KN parcely čísla: 2649 a 2648 katastrálne územie Nové Ťahanovce, 

e) Lokalita E: ul. Berlínska 14-22, MČ Košice – Sídlisko Ťahanovce, Verejné 
osvetlenie priestoru Berlínska 14-22, dvorná časť od Maďarskej ulice, pozemky C 
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KN parcely čísla: 3704, 3702, 3724/4, 3705/1, 3658/9, 3659/1 a pozemky KN-E 
parcely čísla: 2597/501, 2595, 2596 a 2592 katastrálne územie Nové Ťahanovce, 

f) Lokalita F: ul. Ovručská, MČ Košice – Dargovských hrdinov, Doplnenie svetelných 
bodov v lokalite MČ Košice-Dargovských hrdinov (Verejné osvetlenie častí 
chodníkov na ulici Ovručská - pod oporným múrom), pozemky C KN parcely čísla: 
2858/1, 2878 a 2874 katastrálne územie Furča, 

g) Lokalita G: ul. Fábryho, MČ Košice – Dargovských hrdinov, Doplnenie svetelných 
bodov v lokalite MČ Košice-Dargovských hrdinov (Verejné osvetlenie častí 
chodníkov od zastávky MHD Fábryho k OC LIDL), pozemky C KN parcely čísla: 
2159, 2156, 2155, 2157 a 3661/1 katastrálne územie Furča. 

 

3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje Dielo zrealizovať najneskôr do stodvadsať (120) dní odo dňa 
nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy (ďalej len „Lehota plnenia“) tak, aby vyhovovalo 
funkčným skúškam podľa Článku VI tejto Zmluvy a bolo spôsobilé na preberacie 
konanie podľa Článku VII tejto Zmluvy.  
 

3.3 Ak ďalej nie je uvedené inak, Zhotoviteľ bude mať nárok na predĺženie Lehoty plnenia, 
resp. predĺženie inej lehoty podľa tejto Zmluvy pokiaľ jeho oneskorenie bude spôsobené 
niektorou z nasledovných okolnosti: 

a) príčina, ktorá dáva Zhotoviteľovi nárok na predĺženie Lehoty plnenia (vykonania Diela) 
resp. predĺženie inej lehoty podľa niektorého z bodov tejto Zmluvy a/alebo Právnych 
predpisov; 

b) omeškanie, obmedzenie alebo iná príčina, za ktorú nesie zodpovednosť Objednávateľ, 
ktorá je priamou príčinou omeškania Zhotoviteľa; 

c) dôvody Vyššej moci, ktoré sú priamou príčinou omeškania Zhotoviteľa. Zhotoviteľ 
nezodpovedá podľa tejto Zmluvy za nároky, škody, straty a náklady v prípadoch, kedy 
ich vznik možno pričítať okolnosti Vyššej moci. Za okolnosť Vyššej moci sa má namysli 
taká okolnosť, pri ktorej sú kumulatívne splnené všetky nižšie uvedené znaky: 

(1) je mimo kontroly Zmluvnej strany; 

(2) proti jej vzniku sa Zmluvná strana nemohla primerane zabezpečiť; 

(3) Zmluvná strana sa jej po jej vzniku nemohla primerane vyhnúť alebo ju prekonať; 
a zároveň 

(4) Zmluvná strana ju v čase uzavretia tejto Zmluvy objektívne nemohla predvídať, 
pričom sa môže jednať najmä, nie však výlučne o vojnu, vojnový stav, terorizmus, 
vzburu, prevrat, prírodné katastrofy ako zemetrasenie, hurikán, vulkanická činnosť 
a podobné okolnosti (okolnosti podľa tohto bodu ďalej aj ako „Vyššia moc“). 

d) pokyn Objednávateľa, pokiaľ je takýto pokyn priamou príčinou omeškania a na túto 
skutočnosť bol Objednávateľ zo strany Zhotoviteľa upozornený; 

e) dôvody nepredvídateľné (ktoré nie sú primerane predvídateľné skúseným Zhotoviteľom 
k dátumu na predloženie Ponuky Zhotoviteľa vo verejnom obstarávaní) fyzických 
podmienok predstavujúce prírodné fyzické podmienky a umelé fyzické prekážky 
a znečisťujúce látky, s ktorými sa Zhotoviteľ stretne na Stavenisku  
v priebehu realizácie Diela, vrátane geologických a hydrologických podmienok, 
s výnimkou klimatických podmienok; 

f) rozhodnutie, nekonanie alebo konanie orgánu verejnej správy, ktoré bráni Zhotoviteľovi 
vo vykonávaní Diela, alebo ktoré je predpokladom vykonávania Diela, ak vznik alebo 
trvanie prekážky nebol spôsobený konaním alebo opomenutím Zhotoviteľa; 
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3.4 V prípade, že Zmluva výslovne ustanovuje určité obmedzenia pri výkone pracovnej 
činnosti (napr. obmedzenie pracovnej doby, výkon pracovnej činnosti počas prevádzky 
objektu a pod.), Zhotoviteľ ubezpečuje Objednávateľa, že uvedené nebráni vykonaniu 
Diela v Lehote plnenia a s ohľadom na vyššie uvedené bude svoje činnosti plánovať 
a koordinovať tak, aby bolo Dielo dokončené riadne a včas. 

3.5 Zhotoviteľ začne realizáciu Diela po prevzatí staveniska v zmysle bodu 5.7 tejto Zmluvy 
tak skoro, ako je to primerane možné ihneď po nadobudnutí účinnosti tejto Zmluvy tak, 
aby Dielo dokončil v Lehote plnenia. Zmluvné strany si písomne dohodnú harmonogram 
realizácie Diela. 

3.6 Zhotoviteľ oznámi ukončenie realizácie Diela, prípadne zrealizovaného rozsahu 
(logického funkčného celku) Objednávateľovi, ktorý zvolá preberacie konanie za účasti 
zástupcov oboch Zmluvných strán podľa Článku VII tejto Zmluvy. 

3.7 Dodržanie Lehoty plnenia zo strany Zhotoviteľa je závislé od riadneho a včasného 
spolupôsobenia Objednávateľa dohodnutého v tejto Zmluve. Po dobu omeškania 
Objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia nie je Zhotoviteľ v omeškaní so 
splnením záväzku. 

3.8 Zhotoviteľ je povinný ihneď písomne oboznámiť Objednávateľa zápisom do stavebného 
denníka o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje vykonanie diela s 
dôsledkom hroziaceho omeškania termínu plnenia.  

3.9 Ak Zhotoviteľ zrealizuje Dielo, resp. jeho dohodnutú časť a pripraví ho na odovzdanie 
pred dohodnutým termínom plnenia, Objednávateľ sa zaväzuje Dielo prevziať aj 
v skoršom ponúknutom termíne, bez nároku Zhotoviteľa na finančné zvýhodnenie. 

3.10 Ak Zhotoviteľ pre prekážky na strane Objednávateľa alebo v dôsledku okolností, ktoré 
nebolo možné predvídať v čase uzavretia tejto Zmluvy (vyššia moc bod 3.3 písmeno c) 
tejto Zmluvy – napr. vojna, štrajk, prírodná katastrofa, nepriaznivé poveternostné 
podmienky a pod., ktoré sú v rozpore s technologickými postupmi a podmienkami pre 
jednotlivé zabudované systémy na stavbe) nebude môcť plynule alebo vôbec vykonávať 
práce na realizácii Diela, termín ukončenia prác sa predĺži o počet dní, počas ktorých sa 
nemohli realizovať práce na Diele alebo jeho časti. O dobu zdržania sa predĺži Lehota 
plnenia. Uvedená skutočnosť bude zapísaná v stavebnom denníku. 

 
 

Článok IV 
Zmluvná cena a platobné podmienky 

4.1 Zmluvná cena za plnenie predmetu Zmluvy je stanovená v súlade so zákonom č. 18/1996 
Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou 
sa vykonáva zákon o cenách, a to dohodou Zmluvných strán na základe cenovej ponuky 
Zhotoviteľa predloženej v Súťaži. 

4.2 Celková Zmluvná cena za vyhotovenie Diela a za všetky súvisiace plnenia podľa tejto 
Zmluvy je nasledovná: 

Lokalita A: ul. Gemerská A, MČ Košice – 
Juh Cena bez DPH: 11.362,41 Eur 

Lokalita B: ul. Gemerská B, MČ Košice – 
Juh Cena bez DPH: 32.902,14 Eur 

Lokalita C: ul. Gemerská C, MČ Košice – 
Juh Cena bez DPH: 34.993,90 Eur 
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Lokalita D: ul. Ázijská trieda, MČ Košice – 
Sídlisko Ťahanovce Cena bez DPH: 19.383,71 Eur 

Lokalita E: ul. Berlínska, MČ Košice – 
Sídlisko Ťahanovce Cena bez DPH: 28.383,46 Eur 

Lokalita F: ul. Ovručská, MČ Košice – 
Dargovských hrdinov Cena bez DPH: 23.663,21 Eur 

Lokalita G: ul. Fábryho, MČ Košice – 
Dargovských hrdinov Cena bez DPH: 27.472,75 Eur 

Cena celkom Cena bez DPH: 178.161,58 Eur 

 23% DPH: 40.977,16 Eur 

 Cena s DPH: 219.138,74 Eur 

(ďalej len „Zmluvná cena“). 

V prípade, ak Zhotoviteľ nie je platcom DPH a v priebehu realizácie Diela sa stane 
platcom DPH, zaväzuje sa, že dohodnutú cenu neprekročí. Zhotoviteľ je povinný dovtedy 
nevyfakturovanú časť ceny znížiť o výšku DPH. K faktúram bude uplatnená DPH v 
zmysle aktuálnej výšky podľa prislúchajúceho platného právneho predpisu. 

4.3 Zmluvná cena je paušálna suma a je totožná s cenou, ktorú Zhotoviteľ predložil vo svojej 
Ponuke. Zmluvná cena je premietnutá v položkovitom rozpočte (Výkaz – výmer), ktorý 
tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy ako jej Príloha č. 1a, Príloha č. 1b, Príloha č. 1c, 
Príloha č. 1d, Príloha č. 1 e, Príloha č. 1f a Príloha č. 1g. Zmluvná cena je platná počas 
celej doby trvania Zmluvy bez nároku na jej úpravy a zahŕňa všetky náklady nevyhnutné 
na riadne navrhnutie, vyhotovenie a dokončenie Diela a odstránenie všetkých vád, 
a zahŕňa v sebe všetky ostatné plnenia v rozsahu a na základe tejto Zmluvy, iných 
požiadaviek Objednávateľa a Ponuky. Zmluvná cena pokrýva všetky zmluvné záväzky 
a všetky povinnosti nevyhnutné pre riadne navrhnutie, vyhotovenie a dokončenie Diela, 
vrátane všetkých materiálov, súčiastok, dielov, cla, daní, personálneho zabezpečenia, 
zaškolenia, vykonanie funkčných skúšok vrátane materiálov, likvidáciu odpadu 
vzniknutého činnosťou Zhotoviteľa, poistenia počas výkonu prác, dopravu a akékoľvek 
iné poplatky, ktoré bude nutné vynaložiť podľa tejto Zmluvy. 

a) Úhrada Zmluvnej ceny za vykonané práce bude Objednávateľom realizovaná 
bezhotovostným spôsobom na základe Zhotoviteľom vystavenej faktúry. Zhotoviteľ je 
oprávnený vystaviť faktúru na základe podpísaného preberacieho protokolu zástupcami 
oboch Zmluvných strán a skutočne zrealizovaného rozsahu alebo časti tejto Zmluvy. 
Podpísaný protokol je neoddeliteľnou súčasťou faktúry. Zhotoviteľ môže vystavovať a 
predkladať faktúry po ukončení logického funkčného celku, ktorý je definovaný ako 
prvok sústavy verejného osvetlenia, ktorý prešiel funkčnými skúškami a Zhotoviteľ 
preukáže, že je spôsobilý a pripravený pre riadnu prevádzku v zmysle Článku 
VI  a Článku VII tejto Zmluvy alebo prvok sústavy verejného osvetlenia je definovaný 
ako časť diela, ktorú je možné používať v riadnej prevádzke alebo logické funkčné 
celky budú definované pri odovzdaní staveniska a bude o tom vyhotovený záznam.  

4.4 Splatnosť faktúry podľa tejto Zmluvy je 30 dní od doručenia faktúry bez nedostatkov do 
sídla Objednávateľa v zmysle tejto Zmluvy. 

4.5 Faktúra musí byť vystavená v súlade s § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej 
hodnoty v znení neskorších predpisov. Zmluvné strany budú pri fakturácii podľa tejto 
Zmluvy dodržiavať ustanovenia zákona č. 215/2019 Z. z. o zaručenej elektronickej 
fakturácii a centrálnom ekonomickom systéme a o doplnení niektorých zákonov, 
v platnom znení, pokiaľ im z tohto zákona takáto povinnosť vyplýva. 
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4.6 Ktorákoľvek faktúra vystavená na základe tejto Zmluvy musí obsahovať náležitosti 
podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov 
vrátane aplikácie § 69 ods. 12 písm. j) upravujúceho prenos daňovej povinnosti v prípade 
dodania stavebných prác vrátane dodania stavby alebo jej časti, ktoré patria do sekcie F 
osobitného predpisu (štatistická klasifikácia produktov podľa činnosti - klasifikácia 
CPA). Faktúra musí obsahovať aj odvolávku na číslo tejto Zmluvy a popis plnenia 
v zmysle predmetu Zmluvy. Ak faktúra nebude obsahovať vyššie uvedené údaje alebo 
k nej nebudú priložené prílohy, alebo ak nebude obsahovať správne údaje, Objednávateľ 
je oprávnený takúto faktúru vrátiť Zhotoviteľovi spolu s označením nedostatkov, 
pre ktoré bola vrátená. V tomto prípade sa plynutie lehoty splatnosti takejto faktúry 
prerušuje a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim po dni doporučeného 
doručenia opravenej alebo doplnenej faktúry do sídla Objednávateľa. 

4.7 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak sa stavba nebude z akéhokoľvek dôvodu 
realizovať, Zhotoviteľovi nevzniká  právo na žiadne plnenie voči Objednávateľovi,  a to 
najmä právo na  odplatu, alebo ušlý zisk alebo zmluvnú pokutu alebo iný typ plnenia. Cena 
diela bude upravená pokiaľ sa počas zhotovovania diela zmení rozsah diela, z dôvodu naviac 
prác nevyhnutných pre plnenie zmluvy, prípadne zníženia rozsahu diela (menej práce). 

4.8 V prípade nutnosti realizácie naviac prác a dodávok je Zhotoviteľ povinný upozorniť 
Objednávateľa včas na potrebu realizácie naviac prác a vyžiadať si jeho súhlas na 
realizáciu týchto naviac prác. Tento súhlas s naviac prácami musí byť písomný. 
Vykonanie prípadných naviac prác bude Zhotoviteľ účtovať za jednotkové ceny, ktoré 
sú uvedené vo výkazoch-výmer stavieb podľa bodu 4.3 tejto Zmluvy. V prípade, že 
niektoré naviac práce sa týmto spôsobom nedajú oceniť, použije sa vzájomne 
odsúhlasená kalkulácia, ktorej návrh vypracuje Zhotoviteľ. 

4.9 Za menej práce sa budú považovať stavebné práce a dodávky, ktoré Zhotoviteľ nevykoná 
z dôvodu, že v priebehu zhotovovania diela sa ukáže ich nepotrebnosť. Tieto nevykonané 
stavebné práce budú predmetom odpočtu z ceny diela. 

4.10 Cena diela môže byť zmenená len v prípadoch a spôsobom uvedeným v tomto článku a 
to formou dodatkov. 

4.11 K vykonaniu naviac prác alebo dodávok Zhotoviteľ pristúpi bezodkladne po nadobudnutí 
účinnosti dodatku k tejto Zmluve, ktorý bude uzatvorený v súlade s bodom 4.10 tohto 
článku Zmluvy a bude podpísaný oboma zmluvnými stranami. Ak tieto naviac práce 
budú mať vplyv na zmenu termínu splnenia záväzku, predmetom dodatku bude aj zmena 
termínu zhotovenia Diela. 

Článok V 
Podmienky vykonania diela 

5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať Dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť 
v súlade s projektovou dokumentáciou, na základe podmienok právoplatného stavebného 
povolenia, podľa platných STN, technologických postupov, všeobecne záväzných 
technických požiadaviek na stavbu, platných právnych, prevádzkových a bezpečnostných 
predpisov,  ktoré sú platné na území Slovenskej republiky. Zhotoviteľ sa bude riadiť 
východiskovými podkladmi Objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených 
pracovníkov zmluvných strán, ako aj rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov 
štátnej správy a pri plnení Diela postupovať s odbornou starostlivosťou. 

5.2 Zhotoviteľ je povinný pri dodávaní Diela dodržiavať a akceptovať všetky náležitosti a 
pravidlá Objednávateľa v súlade s platnými predpismi, predovšetkým u časti Diela, ktoré 
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má povahu informačných technológií, ak také sú (riadiace systémy verejného osvetlenia 
a ďalších prvkov Diela, ktoré sa stanú súčasťou informačného systému Objednávateľa) 
so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe v znení 
neskorších predpisov (najmä tak, aby bol dodržaný postup v zmysle § 15 a § 20 zákona) 
a zákonom č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti (najmä tak, aby bol dodržaný 
postup v zmysle § 19 zákona). Zhotoviteľ najmä: 

a) zabezpečí dokumentáciu vývoja a testovania vrátane používateľskej dokumentácie a 
administrátorskej dokumentácie, 

b) doplní bezpečnostné požiadavky na informačný systém verejnej správy a predloží 
správcovi (t. j. Objednávateľovi) návrh bezpečnostných opatrení na naplnenie 
bezpečnostných požiadaviek pre prostredie, v ktorom bude informačný systém 
verejnej správy prevádzkovaný minimálne v rozsahu ustanovenom vyhláškou Úradu 
podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č. 179/2020 
Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob kategorizácie a obsah bezpečnostných opatrení 
informačných technológií verejnej správy, 

c) preukázateľne odstráni alebo znemožní používanie funkcie informačného systému 
verejnej správy, ktoré by jemu alebo tretej strane umožňovalo získať neoprávnený 
prístup do tohto systému a k údajom, ktoré obsahuje. 

5.3 Ak je to relevantné, Zhotoviteľ informačného systému a siete, ktorá bude zaradená pod 
základnú službu Objednávateľa, doplní bezpečnostné požiadavky na informačný systém 
a sieť, a predloží prevádzkovateľovi základnej služby (t. j. Objednávateľovi) návrh 
bezpečnostných opatrení na naplnenie bezpečnostných požiadaviek podľa vyhlášky 
Národného bezpečnostného úradu č. 362/2018 Z. z., ktorou sa ustanovuje obsah 
bezpečnostných opatrení, obsah a štruktúra bezpečnostnej dokumentácie a rozsah 
všeobecných bezpečnostných opatrení. 

5.4 Predmetom plnenia podľa tejto Zmluvy je výslovne aj udelenie licencií/sublicencií 
k počítačovým programom (ak také sú) dodaným Objednávateľovi v zmysle tejto Zmluvy. 

5.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabezpečí akékoľvek a všetky potrebné licencie či iné súhlasy 
od akýchkoľvek, výrobcov a prevádzkovateľov systémov, softwarov (ak také sú), 
zariadení Diela, či akýchkoľvek iných osôb, potrebné pre prevádzkovanie Diela. 

5.6 Objednávateľ prevzatím Diela nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadne porušenie 
akýchkoľvek majetkových a/alebo autorských a priemyselných práv tretích osôb 
Zhotoviteľom v súvislosti s plnením tejto Zmluvy. 

5.7 Objednávateľ zápisom do stavebného denníka odovzdá stavenisko Zhotoviteľovi do 5-
tich pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy tak, aby Zhotoviteľ 
mohol na ňom začať práce v súlade s podmienkami tejto Zmluvy. Objednávateľ sa 
zaväzuje a zápisom do stavebného denníka odovzdá Zhotoviteľovi stavenisko pre 
vykonávanie prác zbavené práv tretích osôb. Staveniskom sa rozumie pozemok, na 
ktorom Zhotoviteľ vykoná práce súvisiace so zhotovením Diela. V zápise o odovzdaní a 
prevzatí staveniska zbaveného práv tretích osôb budú uvedené všetky doklady, 
rozhodnutia, povolenia, vyjadrenia odovzdávané Zhotoviteľovi a bude jednoznačne 
vymedzený rozsah odovzdávaného staveniska.  

5.8 Zhotoviteľ je povinný odo dňa odovzdania staveniska viesť stavebný denník.  
Do stavebného denníka s dvoma (2) prepismi sa zapíšu všetky skutočnosti, vyplývajúce z tejto 
Zmluvy. Stavebný denník musí byť počas realizácie Diela na stavbe neustále prístupný. 
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5.9 Zhotoviteľ je povinný odo dňa odovzdania staveniska evidovať a uchovávať 
fotodokumentáciu z priebehu prác zoradenú chronologicky. 

5.10 Záznamy v stavebnom denníku, ktoré majú vplyv na rozsah stavebných prác, cenu Diela, 
čas plnenia, prípadne ďalšie záväzky tejto Zmluvy, budú slúžiť ako podklad  
pre vypracovanie prípadných písomných dodatkov k tejto Zmluve. 

5.11 Modernizované RVO (ak také sú) budú implementované do spoločného funkčného 
riadiaceho systému,  z ktorého budú podľa potreby riadené a ovládané. Zhotoviteľ v plnej 
miere zodpovedá za plnú súčinnosť a kompatibilitu dodaných prvkov rozvádzača so 
systémom riadenia. V prípade, že sa pri prevádzke preukáže nedodržanie podmienky 
podľa predchádzajúcej vety, je Zhotoviteľ povinný bezodkladne zaistiť nápravu v plnom 
rozsahu a na vlastné náklady. 

5.12 Zhotoviteľ je povinný udržiavať na prevzatom stavenisku poriadok a čistotu. Je povinný 
odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho prác a je povinný dodržiavať predpisy 
a opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, na ochranu 
životného prostredia, ako aj protipožiarne opatrenia, vyplývajúce z povahy vykonávanej 
práce. Za ich prípadné porušenie a vzniknutú škodu zodpovedá v plnom rozsahu. 

5.13 V prípade výskytu nepredvídateľných okolností, tieto Zhotoviteľ bezodkladne písomne 
oznámi Objednávateľovi. Ďalší postup bude určený po dohode oboch zmluvných strán. 

5.14 Poplatky, prípadne pokuty a majetkové sankcie plynúce z nedodržania stanovených a 
vzájomne dohodnutých podmienok podľa tejto Zmluvy znáša Zhotoviteľ v plnom rozsahu. 

5.15 Stroje, zariadenia, konštrukcie alebo materiál slúžiace k vykonaniu Diela dodá 
Zhotoviteľ na svoje náklady a nebezpečenstvo. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady 
ich dopravu a skladovanie vrátane presunu zo skladu na stavenisko (montážne 
pracovisko). Zhotoviteľ si zabezpečí zariadenie staveniska pre potreby rozsahu svojich 
prác. Na stavenisko môžu vstupovať iba poverení zamestnanci Objednávateľa alebo 
Zhotoviteľa, prípadne nimi poverené tretie osoby. Stavenisko je Zhotoviteľ povinný 
úplne vypratať v deň preberacieho konania podľa Článku VII tejto Zmluvy. 

5.16 Zhotoviteľ je povinný ku dňu podpisu tejto Zmluvy, zriadiť a udržiavať v platnosti počas 
celej doby trvania tejto Zmluvy poistnú zmluvu na poistenie zodpovednosti za škodu pri 
výkone podnikateľskej činnosti na poistnú sumu minimálne vo výške zodpovedajúcej 
celkovej zmluvnej cene za vyhotovenie Diela a za všetky súvisiace plnenia podľa  
bodu 4.2 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ predloží kópiu uvedenej poistnej zmluvy alebo iný 
rovnocenný doklad preukazujúci platnosť poistenia podľa tohto bodu najneskôr pri 
podpise tejto Zmluvy. Poistná zmluva sa stane súčasťou tejto Zmluvy ako Príloha č. 3 
tejto Zmluvy. V prípade, ak Zhotoviteľ poruší svoju povinnosť zriadiť a/alebo udržiavať 
poistenie podľa tohto článku, je Objednávateľ oprávnený poistiť zhotovované Dielo na 
náklady Zhotoviteľa sám.  

5.17 V prípade vzniku poistnej udalosti týkajúcej sa Diela a/alebo majetku Objednávateľa je 
Zhotoviteľ povinný ihneď písomne alebo emailom informovať Objednávateľa a 
poistiteľa o poistnej udalosti a zabezpečiť všetky dôkazy a iné doklady nevyhnutné k 
zabezpečeniu poistného plnenia; ďalej je povinný poskytnúť Objednávateľovi a 
poistiteľovi všetku súčinnosť. Zhotoviteľ je tiež povinný bez zbytočného odkladu, pokiaľ 
ho na to Objednávateľ písomne vyzve, zabezpečiť uvedenie Diela a/alebo majetku 
Objednávateľa do stavu predchádzajúceho poistnej udalosti na svoje náklady, pokiaľ sa 
účastníci Zmluvy nedohodnú inak; povinnosť Zhotoviteľa bez zbytočného odkladu 
uviesť Dielo a/alebo majetok Objednávateľa do pôvodného stavu pred poistnou 
udalosťou nie je dotknutá tým, že poistné plnenie nepokryje náklady na uvedenie Diela 
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a/alebo majetku Objednávateľa do pôvodného stavu pred poistnou udalosťou a dobou, 
kedy poistiteľ príslušné poistné plnenie vyplatí. 

5.18 Ak Zhotoviteľ nesplní povinnosti podľa bodu 5.16 vyššie a dôjde k poškodeniu alebo 
zničeniu Diela a/alebo majetku Objednávateľa, Zhotoviteľ sa zaväzuje nahradiť 
Objednávateľovi celú takto vzniknutú škodu bez ohľadu na prípadnú zodpovednosť tretích 
osôb. To platí aj v prípade odmietnutia alebo čiastočného odmietnutia poistného plnenia 
zo strany poistiteľa, a to až do výšky, v ktorej škoda nebola pokrytá poistným plnením. 

5.19 Konštrukčné zmeny a zámeny materiálov oproti projektovej dokumentácii možno 
vykonať len po odsúhlasení zástupcom Objednávateľa a so súhlasom projektanta 
zapísaním v stavebnom denníku počas kontrolného dňa, resp. po dohode. 

5.20 Zhotoviteľ bude vykonávať dielo tak, aby nebola spôsobená škoda na cudzích 
nehnuteľnostiach a majetku, aby nebolo zasahované do práv a právom chránených 
záujmov vlastníkov susedných nehnuteľností. 

5.21 Zhotoviteľ zodpovedá aj za akékoľvek zničenie alebo poškodenie fyzického majetku a 
osôb, ku ktorému dôjde počas vykonávania diela alebo ako jeho dôsledku v rámci plnenia 
tejto zmluvy. 

5.22 Objednávateľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom pripojiť svoje 
stanovisko. Ak zástupca Objednávateľa so záznamom Zhotoviteľa nesúhlasí, je povinný 
pripojiť k zápisu svoje vyjadrenie do troch (3) pracovných dní. V opačnom prípade sa 
predpokladá, že s jeho zápisom súhlasí. To isté platí pre námietky Zhotoviteľa voči zápisom 
Objednávateľa. Objednávateľ má právo robiť si zo stavebného denníka fotokópie. Okrem 
stavbyvedúceho a zástupcu Objednávateľa má právo vykonávať zápisy v stavebnom 
denníku autorský dozor projektanta stavby, ako aj dotknuté orgány štátnej správy. 

5.23 Zhotoviteľ je povinný práce súvisiace na sústave verejného osvetlenia realizovať 
v súčinnosti a koordinácii so správcom verejného osvetlenia v meste Košice, Dopravný 
podnik mesta Košice, akciová spoločnosť, stredisko verejného osvetlenia. 

5.24 Zhotoviteľ je povinný vykonávať úpravy terénu v zmysle požiadaviek Správy mestskej 
zelene v Košiciach (príloha Podmienky ...) 

 

Článok VI  
Funkčné skúšky 

6.1 Pred odovzdaním Diela alebo logického funkčného celku, je Zhotoviteľ za účasti 
Objednávateľa prác, povinný vykonať Funkčné skúšky. Na základe Funkčných skúšok 
musí Zhotoviteľ preukázať, že Dielo alebo logický funkčný celok je spôsobilý a pripravený 
pre riadnu prevádzku, a že spĺňa všetky požiadavky podľa tejto Zmluvy, jej príloh, 
technických noriem a iných relevantných všeobecne záväzných právnych predpisov. 

6.2 Zhotoviteľ pre účely Funkčných skúšok zabezpečí a poskytne všetky prístroje, 
vybavenie, asistenciu, dokumenty a iné informácie, zariadenia, materiály, personál 
a všetko ostatné tak, aby Funkčné skúšky prebehli v súlade so Zmluvou. 

6.3 Harmonogram Funkčných skúšok Zhotoviteľ doručí Objednávateľovi v dostatočnom 
časovom predstihu, najneskôr však dva (2) pracovné dni pred plánovaným termínom 
Funkčných skúšok.  

6.4 Ak Dielo alebo jeho časť nevyhovie Funkčným skúškam, Objednávateľ môže požadovať, 
aby Zhotoviteľ napravil vady Diela, a aby Zhotoviteľ vykonal opakované Funkčné skúšky 
za rovnakých podmienok. To sa vzťahuje na ktorúkoľvek časť Funkčných skúšok. 
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6.5 Ak Dielo nevyhovie ani opakovaným Funkčným skúškam, Objednávateľ môže nariadiť 
ďalšie opakovanie Funkčných skúšok alebo Dielo odmietnuť prevziať a odstúpiť 
od Zmluvy podľa bodu 13.6. 

6.6 Odstránenie nedostatkov po neúspešných Funkčných skúškach, resp. úspešné vykonanie 
opakovaných Funkčných skúšok nezbavuje Zhotoviteľa zodpovednosti za omeškanie 
s riadnym dodaním Diela v Lehote plnenia a Objednávateľa nezbavuje nároku na 
náhradu škody a zaplatenie zmluvnej pokuty podľa tejto Zmluvy. 

Článok VII  
Preberacie konanie 

7.1 Preberanie Diela sa uskutoční až po dodaní, osadení, namontovaní, Funkčných skúškach 
a sprevádzkovaní celého Diela alebo stavieb podľa lokalít v bode 3.1 tejto Zmluvy, 
prípadne zrealizovaného rozsahu (logického funkčného celku). Zhotoviteľ je 
povinný k preberaciemu konaniu predložiť Objednávateľovi nasledovné doklady: 

(1) Návrh preberacieho protokolu, zápisu o odovzdaní a prevzatí stavby; 

(2) Osvedčenia o akosti použitých konštrukcií a materiálov; 

(3) Požadované certifikáty a dokumenty ako súčasť odovzdania predmetu plnenia pre: 

(a) Každý typ SMART LED asymetrického a SMART LED CIRCLE svietidla separátne: 
o Vyhlásenie o zhode CE určeného výrobku v súlade so Zákonom č. 56/2018 Z.z. o 

posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov a nariadeniami vlády Slovenskej republiky č. 127/2016 
Z.z. o elektromagnetickej kompatibilite a č. 148/2016 Z.z. o sprístupňovaní elektrického 
zariadenia určeného na používanie v rámci určitých limitov napätia na trhu; 

o Protokol výrobcu LED diód o meraní životnosti LED podľa LM-80 (TM-21 – 
Reported Lifetime); 

o Protokol o meraní ochrany krytom IP, vydaný akreditovaným laboratóriom alebo 
skúšobným ústavom; 

o Protokol o meraní mechanickej odolnosti IK, vydaný akreditovaným laboratóriom 
alebo skúšobným ústavom; 

o Protokol o meraní kriviek svietivosti, vydaný výrobcom, pre každé dodané svietidlo a 
každý typ vyžarovacej charakteristiky použitých v projekte osvetlenia, pričom výrobca 
dokladuje vlastníctvo meracích zariadení. V prípade, že výrobca nedisponuje meracím 
zariadením, požadujeme protokol vydaný akreditovaným laboratóriom alebo skúšobným 
ústavom; 

o Eulumdata ku všetkým dodaným svietidlám a vyžarovacím charakteristikám 
použitých v projekte osvetlenia, vo formáte .ldt; 

o Technický list výrobcu dodaného SMART LED asymetrického svietidla s 
deklarovanými technickými parametrami a parametrami požadovanými verejným 
obstarávateľom, s uvedením výrobcu a typu použitých LED diód a uvedením výrobcu 
a typu napájacieho zdroja svietidla; 

o Kontrolné výpočty a záverečné meranie v zmysle normy STN EN 13201-4: 2017 (36 
0410), Osvetlenie pozemných komunikácií Časť 4 Metódy merania 
svetelnotechnických vlastností, vrátane vypracovania protokolu o meraní;. 

(b) Pre každý typ SMART LED svietidla sadového: 
o Vyhlásenie o zhode CE určeného výrobku v súlade so Zákonom č. 56/2018 Z.z. o 

posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov a nariadeniami vlády Slovenskej republiky č. 127/2016 Z.z. 



 
 

18 
 

o elektromagnetickej kompatibilite a č. 148/2016 Z.z. o sprístupňovaní elektrického 
zariadenia určeného na používanie v rámci určitých limitov napätia na trhu; 

o Protokol výrobcu LED diód o meraní životnosti LED podľa LM-80 (TM-21 – 
Reported Lifetime); 

o Protokol o meraní ochrany krytom IP, vydaný akreditovaným laboratóriom alebo 
skúšobným ústavom; 

o Protokol o meraní mechanickej odolnosti IK, vydaný akreditovaným laboratóriom 
alebo skúšobným ústavom; 

o Protokol o meraní fotobiologickej bezpečnosti, buď pri nominálnom príkone 
dodaného svietidla zhotoviteľom pri dodržaní PF≥ 0,95 podľa svetelno-technického 
výpočtu alebo pri maximálnom príkone tohto svietidla deklarovanom v technickom 
liste výrobcu pri dodržaní PF≥ 0,95, vydaný akreditovaným laboratóriom alebo 
skúšobným ústavom; 

o Protokol o meraní elektromagnetickej kompatibility, buď pri nominálnom príkone 
dodaného svietidla zhotoviteľom pri dodržaní PF≥ 0,95 podľa svetelno-technického 
výpočtu alebo pri maximálnom príkone tohto svietidla deklarovanom v technickom 
liste výrobcu pri dodržaní PF≥ 0,95, vydaný akreditovaným laboratóriom alebo 
skúšobným ústavom; 

o Protokol o meraní kriviek svietivosti, vydaný výrobcom, pre každé dodané svietidlo a 
každý typ vyžarovacej charakteristiky použitých v projekte osvetlenia, pričom výrobca 
dokladuje vlastníctvo meracích zariadení. V prípade, že výrobca nedisponuje meracím 
zariadením, požadujeme protokol vydaný akreditovaným laboratóriom alebo skúšobným 
ústavom; 

o Eulumdata ku všetkým dodaným svietidlám a vyžarovacím charakteristikám 
použitých v projekte osvetlenia, vo formáte .ldt; 

o Technický list výrobcu dodaného svietidla s deklarovanými technickými parametrami 
a parametrami požadovanými verejným obstarávateľom, s uvedením výrobcu a typu 
použitých LED diód a uvedením výrobcu a typu napájacieho zdroja svietidla; 

o Kontrolné výpočty a záverečné meranie v zmysle normy STN EN 13201-4: 2017 (36 
0410), Osvetlenie pozemných komunikácií Časť 4 Metódy merania 
svetelnotechnických vlastností, vrátane vypracovania protokolu o meraní;. 

(c) Požadované certifikáty a dokumenty ako súčasť odovzdania predmetu plnenia pre 
každý typ podpier verejného osvetlenia a priechodov pre chodcov: 

o Vyhlásenie o parametroch na stožiare a výložníky, doklad o preukázaní zhody 
výrobku; 

o Technický list výrobcu dodaných stožiarov a výložníkov s deklarovanými 
technickými parametrami; 

(d) Požadované certifikáty a dokumenty ako súčasť odovzdania predmetu plnenia pre 
Inteligentné Bezpečné priechody pre chodcov: 

o Vyhlásenie o zhode CE určeného výrobku ( jednotlivých zariadení/komponentov), v 
súlade so Zákonom č. 56/2018 Z.z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní 
určeného výrobku na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nariadení vlády 
Slovenskej republiky, ak relevantné; 

o Technický list výrobcu systému a jednotlivých zariadení/komponentov, ktoré tvoria 
jeho súčasť s deklarovanými technickými parametrami; 

o Vyhlásenie, že požadované práce boli realizované podľa v súčasnosti platnej legislatívy; 
o Vyhlásenie, že Dopravné značky - Základná plocha, subplocha, písmo, symbolika a 

grafika navrhovaných zvislých DZ sú vyrobené a dodané v zmysle platných 
certifikátov a v súlade s platnými technickými podmienkami ministerstva dopravy 
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(4) Projekt skutočného vyhotovenia so zakreslenými prípadnými zmenami, ktoré nie sú 
znázornené v projektovej dokumentácii a je potrebné ich zapracovanie; 

(5) Porealizačné geodetické zameranie stavby (okrem iného bude obsahovať: samostatnú 
situáciu s podloženou katastrálnou mapou a situáciu s podloženým polohopisom); 

(6) Stavebný denník; 

(7) Fotodokumentáciu z priebehu stavebných prác zoradenú chronologicky na vhodnom  
pamäťovom médiu (USB, CD,...); 

(8) Doklad o uložení odpadu; 

(9) Návody na použitie a údržbu; 

(10) Akékoľvek ďalšie dokumenty, ktoré majú byť Objednávateľovi odovzdané na 
základe tejto Zmluvy alebo všeobecne záväzných právnych predpisov; 

Vyššie uvedené prílohy je Zhotoviteľ povinný odovzdať 4x v tlačenej forme, 1x 
v digitálnej forme (vo formáte „.pdf“, porealizačné geodetické zameranie vo formáte: 
„.dgn“, prípadne „.dwg“) 

7.2 Preberacie konanie sa začína dňom predloženia návrhu preberacieho protokolu 
Zhotoviteľom spolu so všetkými ostatnými dokumentmi podľa bodu 7.1. Predloženie 
návrhu preberacieho protokolu Objednávateľovi znamená, že podľa názoru Zhotoviteľa 
je Dielo dokončené riadne a je pripravené k prebratiu.  

7.3 Za riadne dokončené Dielo sa považuje Dielo dokončené bez vád a v súlade so Zmluvou, 
jej prílohami, technickými normami a inými relevantnými všeobecne záväznými právnymi 
predpismi. Dielo sa bude odovzdávať ako celok, resp. funkčný celok, v lehote podľa článku 
III tejto Zmluvy.  

7.4 Do piatich (5) pracovných dní odo dňa začatia preberacieho konania je Objednávateľ 
povinný: 
(1) Odovzdať Zhotoviteľovi Objednávateľom schválený návrh preberacieho protokolu, 

v ktorom Objednávateľ svojim podpisom potvrdí dátum dokončenia Diela v súlade so 
Zmluvou, jej prílohami, technickými normami a inými relevantnými všeobecne 
záväznými právnymi predpismi, s výnimkou drobných vád a nedorobkov, ktoré 
nebránia užívaniu Diela pre zamýšľaný účel, a ktoré Objednávateľ uvedie 
v schválenom preberacom protokole; alebo 

(2) Zamietnuť  návrh preberacieho protokolu predložený Zhotoviteľom s uvedením vád 
Diela a prác, ktoré musí Zhotoviteľ odstrániť, aby bolo Dielo v súlade so Zmluvou, 
jej prílohami, technickými normami a inými relevantnými všeobecne záväznými 
právnymi predpismi. 

7.5 V prípade, ak Objednávateľ v lehote podľa bodu 7.4 neodovzdá Zhotoviteľovi schválený 
návrh preberacieho protokolu a ani Zhotoviteľom predložený návrh preberacieho 
protokolu nezamietne, má sa za to, že Zhotoviteľom predložený návrh preberacieho 
protokolu bol Objednávateľom schválený k poslednému dňu tejto lehoty. Preberací 
protokol musí Zhotoviteľ podpísať. 

7.6 Pre vylúčenie pochybností, ak bude mať Dielo k dátumu vydania preberacieho protokolu 
podľa tejto Zmluvy zjavné vady zistené v rámci preberacieho konania podľa tohto 
článku, má sa za to, že Zhotoviteľ sa dostal do omeškania s riadnym a včasným plnením 
k dátumu uplynutia Lehoty plnenia, pokiaľ bol preberací protokol vydaný po tomto 
dátume. Odstránenie vytknutých vád Zhotoviteľom a následné vydanie preberacieho 
protokolu podľa tohto článku Zhotoviteľa nezbavuje zodpovednosti za škodu a 
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omeškanie a Objednávateľa nezbavuje nároku na zmluvnú pokutu za omeškanie 
Zhotoviteľa s povinnosťou plniť riadne a včas v Lehote plnenia podľa bodu 12.1. 

7.7 V prípade, ak Objednávateľ vydá preberací protokol podľa bodu 7.4.1 s výnimkou 
drobných nedokončených prác a vád, ktoré nebránia užívaniu Diela, Objednávateľ určí 
Zhotoviteľovi primeranú lehotu na odstránenie týchto vád a nedorobkov. Zhotoviteľ 
odstráni zistené vady a nedorobky na vlastné náklady. 

7.8 O úplnom odstránení vád a nedorobkov podľa bodu 7.7 Zmluvné strany vyhotovia 
protokol o úplnom odstránení vád a nedorobkov. Tento protokol musí byť podpísaný 
oboma Zmluvnými stranami. 

7.9 Objednávateľ a Zhotoviteľ sa dohodli, že akákoľvek vada oznámená Zhotoviteľovi po 
konaní odovzdania Diela a nebola uvedená v súpise zistených vád, sa bude považovať za 
záručnú opravu po odovzdaní Diela a nie za vadu alebo nedorobok. Odstránenie takýchto 
vád sa riadi podľa článku VIII a nemá vplyv na celkové odovzdanie diela. 

Článok VIII  
Záručná doba a zodpovednosť za vady 

8.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo bude mať počas Záručnej doby vlastnosti 
dohodnuté v tejto Zmluve, ako aj vlastnosti obvyklé s prihliadnutím na povahu Diela, a 
že bude spôsobilé na riadne používanie na účel, na ktorý je určené.  

8.2 Záručná doba na Dielo je šesťdesiat (60) mesiacov. Záručná doba začína plynúť odo dňa 
odovzdania a prevzatia diela alebo jeho časti uvedenej v preberacom protokole. 

8.3 Dielo má vady, ak nie je zhotovené v súlade s podmienkami stanovenými v tejto Zmluve, 
a ak nezodpovedá podmienkam povolenia vydaného určeným stavebným úradom. Vadou 
sa pre účely tejto Zmluvy rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela 
stanovených v tejto Zmluve, v projektovej dokumentácii stavby, v technických normách 
a v právnych predpisoch. Za vady sa pre účely odovzdania a prevzatia diela považujú aj 
chýbajúce alebo neúplné doklady, ktoré je Zhotoviteľ povinný doložiť ku dňu 
odovzdania a prevzatia vykonaných prác a dodávok. 

8.4 Zmluvné strany sa dohodli, že aby bolo Dielo a Dokumentácia k Dielu počas celej 
Záručnej doby v súlade so Zmluvou, Objednávateľ je oprávnený požadovať a Zhotoviteľ 
je povinný vykonať všetky práce potrebné na odstránenie vád Diela a dokumentácie k 
Dielu oznámených Objednávateľom. 

8.5 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má Dielo v okamihu prechodu nebezpečenstva 
na Objednávateľa, aj keď sa vada stane zjavnou až po tejto dobe. Zhotoviteľ   zodpovedá 
takisto za akúkoľvek vadu, ktorá vznikne po dobe prechodu nebezpečenstva na 
Objednávateľa, ak je spôsobená porušením povinností Zhotoviteľa. 

8.6 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené porušením povinnosti zo 
strany Objednávateľa. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím 
podkladov a vecí poskytnutých Objednávateľom a Zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej 
starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť alebo na ňu upozornil Objednávateľa a ten 
na ich použití trval. 

8.7 Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú požiadavku na odstránenie vady uplatní 
bezodkladne po jej zistení telefonicky a písomne, e-mailom na kontaktné údaje 
Zhotoviteľa uvedené v bode 16.3. 

8.8 Na odstránenie vád zistených a reklamovaných Objednávateľom v Záručnej dobe nastúpi 
Zhotoviteľ v lehote do jedného (1) dňa od nahlásenia Objednávateľom. Objednávateľ 
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určí Zhotoviteľovi primeraný termín na odstránenie vady. Zhotoviteľ je s prihliadnutím 
na povahu vady povinný odstrániť vadu bezodkladne, najskôr ako je to možné, pokiaľ sa 
s Objednávateľom nedohodne inak. 

8.9 Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú Objednávateľ nemôže užívať Dielo pre jeho 
vady, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ. 

8.10 Zhotoviteľ znáša všetky náklady spojené s odstránením vád Diela. 

8.11 Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu odstrániť aj také vady, zodpovednosť za vznik 
ktorých popiera, odstránenie ktorých však neznesie odklad. Úhrada nákladov spojených 
s odstránením takýchto vád bude dohodnutá oboma zmluvnými stranami dodatočne. 

8.12 V prípade zistenia vád diela Objednávateľom v záručnej dobe, má Objednávateľ právo 
požadovať a Zhotoviteľ povinnosť odstrániť vady bezodplatne a na vlastné náklady a 
ďalej má povinnosť odstrániť všetky škody, ktoré vady spôsobili. Ak po dohode odstráni 
vadami spôsobené škody Objednávateľ sám alebo prostredníctvom tretej osoby, je 
oprávnený Zhotoviteľovi vyúčtovať všetky náklady, ktoré mu v súvislosti s odstránením 
škôd vznikli. Akákoľvek vada môže byť vyhlásená za odstránenú iba v prípade, že bude 
Zhotoviteľom odstránená aj všetka škoda, ktorá ňou bola spôsobená. 

Článok IX 
Prechod vlastníckeho práva 

9.1 Objednávateľ sa stáva vlastníkom Diela po jeho odovzdaní a zaplatení ceny Diela 
Zhotoviteľovi. 

9.2 Stavebný materiál a zariadenia potrebné na vykonanie Diela zabezpečuje Zhotoviteľ. 
Kúpna cena týchto vecí je súčasťou ceny za Dielo. Zhotoviteľ je vlastníkom týchto vecí 
až do odovzdania Diela a jeho zaplatenia s výnimkou zariadení zaplatených 
Objednávateľom pred ich zabudovaním. 

Článok X 
Riziko a zodpovednosť 

10.1 Zhotoviteľ zodpovedá bez obmedzenia za všetky škody vzniknuté jeho zavinením, ktoré 
vzniknú Objednávateľovi a iným osobám v Mieste plnenia Diela, na samotnom Diele, na 
veciach, ako aj na osobách, pri prácach, ktorými bol poverený bez ohľadu na to, či tieto 
práce budú vykonané jeho zamestnancami alebo pracovníkmi, alebo ním poverenými 
Subdodávateľmi. 

10.2 Škodou sa rozumie aj akákoľvek sankcia alebo pokuta uložená Objednávateľovi zo 
strany orgánov verejnej správy alebo orgánov štátnej správy za porušenia akýchkoľvek 
povinností súvisiacich s plnením Zmluvy, za ktoré nesie zodpovednosť Zhotoviteľ. 

10.3 Zhotoviteľ odškodní Objednávateľa od všetkých nárokov, škôd, strát a nákladov 
v súvislosti s poškodením alebo stratou akéhokoľvek majetku, nehnuteľného alebo 
hnuteľného v rozsahu, v akom toto poškodenie alebo strata vyplýva z dôvodov návrhu 
Diela Zhotoviteľom, Dokumentácie k Dielu, vyhotovenia alebo dokončenia Diela 
a odstránenia akýchkoľvek vád alebo ak sa dá pripísať akejkoľvek nedbanlivosti, 
úmyselnému činu alebo porušeniu Zmluvy Zhotoviteľom. 

10.4 Zhotoviteľ nezodpovedá podľa tohto článku za nároky, škody, straty a náklady 
v prípadoch, kedy ich vznik možno pričítať okolnosti Vyššej moci podľa bodu 3.3 
písmeno c) tejto Zmluvy.  
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Článok XI 
Právo duševného vlastníctva 

11.1 Súčasťou predmetu tejto Zmluvy je v zmysle bodu 1.3 čl. I tejto Zmluvy aj dodávka 
Riadiaceho systému bezpečných priechodov pre chodcov (ďalej len ,,RS-BP“) v zmysle 
Špecifikácie diela Objednávateľa. Tento RS-BP a/alebo jeho komponenty majú povahu 
autorského diela (ďalej len ,,Autorské dielo “) v zmysle Zákona č. 185/2015 Z. z. (ďalej len 
Autorský zákon). 

11.2 Zhotoviteľ na účely tejto Zmluvy udeľuje Objednávateľovi ako nadobúdateľovi autorského 
diela časovo a vecne neobmedzenú nevýhradnú licenciu na Autorského diela  na všetky 
známe spôsoby použitia podľa § 19 ods. 4 Autorského zákona, a to počas celej doby trvania 
majetkových práv k nemu na akýchkoľvek v súčasnosti známych, alebo v budúcnosti 
objavených médiách, nosičoch, formátoch, na území Slovenskej republiky. 

11.3 Zhotoviteľ zároveň udeľuje Objednávateľovi súhlas na vykonávanie akýchkoľvek zmien na 
Autorskom diele, vrátane jeho spojenia s iným dielom, integráciou s iným dielom, 
modifikácie a dekompilácie. 

11.4 Objednávateľ ako nadobúdateľ bude po nadobudnutí účinnosti tejto Zmluvy oprávnený 
postúpiť licenciu podľa tohto článku Zmluvy na použitie Autorského diela na tretie osoby 
a/alebo udeliť sublicenciu v rozsahu licencie podľa bodu 11.2 tohto článku Zmluvy. 

11.5 Zhotoviteľ na účely tejto Zmluvy prevádza na Objednávateľa aj všetky práva súvisiace 
s databázou podľa § 135 Autorského zákona, v rozsahu licencie uvedenej podľa bodu 11.2 
tohto článku Zmluvy.  

11.6 Odmena za udelenie licencie je zahrnutá v cene Diela podľa bodu 4.2 čl. IV tejto Zmluvy. 

11.7 Zhotoviteľ ako poskytovateľ licencie podľa tohto článku Zmluvy zodpovedá za to, že 
k Autorskému dielu vykonáva majetkové práva autora v zmysle § 90 Autorského zákona 
alebo na základe zmluvy s autorom, spoluautorom alebo vykonávateľom týchto práv 
k Autorskému dielu v rozsahu potrebnom na udelenie licencie, poskytnutie súhlasov na 
zmenu Autorského diela a poskytnutie ďalších práv v rozsahu podľa tohoto článku Zmluvy. 

11.8 Zmluvné strany sa na účely tejto Zmluvy dohodli, že všetky práva udelené Objednávateľovi 
k Autorskému dielu ako nadobúdateľovi licencie je Objednávateľ oprávnený vykonávať aj 
prostredníctvom tretích osôb. Objednávateľ je oprávnený týmto tretím osobám sprístupniť 
akúkoľvek časť Autorského diela na účely výhradne súvisiace s úpravami a zmenami RS-
BP, vrátane sprístupnenia zdrojových kódov alebo písomných materiálov vzťahujúcich sa 
k Autorskému dielu na účely verejného obstarávania výhradne súvisiaceho s RS-BP. 
Sprístupnenie Autorského diela podľa tohto bodu nepredstavuje poručenie dohôd 
Zmluvných strán o mlčanlivosti, ani k ohrozeniu obchodného tajomstva Zhotoviteľa alebo 
licenčných dojednaní podľa tohto článku Zmluvy. 

11.9 Zhotoviteľ sa touto Zmluvou zaväzuje na základe písomnej výzvy Objednávateľa dodať 
najaktuálnejšiu verziu komentovaných zdrojových kódov s komentármi a technickým 
popisom, a to pre prevádzkové a testovacie verzie softvéru a dátového modelu RS-BP ako 
Autorského diela, na ktorý sa vzťahuje licencia podľa tohto článku Zmluvy. Zdrojové kódy 
budú vytvorené vyexportovaním z vývojového prostredia a budú odovzdané 
Nadobúdateľovi na elektronickom médiu na základe preberacieho protokolu. 

11.10 Zhotoviteľ ako poskytovateľ licencie na účely tejto Zmluvy vyhlasuje a zodpovedá za to, že 
je oprávnený udeliť licenciu k Autorskému dielu v rozsahu uvedenom v tomto článku 
Zmluvy a že mu nie sú známe žiadne práva tretích osôb, ktoré by bránili použitiu Autorského 
diela alebo jeho časti Objednávateľom v zmysle licencie podľa tohoto článku Zmluvy. 
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V prípade, že sa toto vyhlásenie Zhotoviteľa preukáže ako nepravdivé alebo v prípade, že si 
tretia strana vo vzťahu k Autorskému dielu uplatní voči Objednávateľovi akýkoľvek nárok, 
Zhotoviteľ je povinný  odstrániť právnu vadu spočívajúcu vo viaznucich právach tretích osôb 
k Autorského dielu a uhradiť Objednávateľovi všetku škodu, ktorá mu v dôsledku vyššie 
uvedeného vznikla. V prípade súdneho sporu je Zhotoviteľ na výzvu Objednávateľa povinný 
poskytnúť Objednávateľovi všetku potrebnú súčinnosť k ochrane jeho práv pred súdom. 

Článok XII 
Zmluvné sankcie 

12.1 V prípade omeškania Zhotoviteľa s odovzdaním Diela v Lehote plnenia má 
Objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,02 % zo Zmluvnej ceny 
nezrealizovanej časti Diela, a to za každý aj začatý deň omeškania. Omeškanie trvajúce 
viac ako stodvadsať (120) dní sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy a oprávňuje 
Objednávateľa na odstúpenie od Zmluvy. 

12.2 V prípade omeškania Objednávateľa s úhradou faktúr má Zhotoviteľ nárok na zaplatenie 
úroku z omeškania vo výške 0,02 % z dlžnej sumy vrátane DPH za každý aj začatý deň 
omeškania. 

12.3 V prípade, ak Zhotoviteľ poruší akúkoľvek inú povinnosť uvedenú v tejto Zmluve, 
Objednávateľ vyzve Zhotoviteľa na nápravu takého porušenia s uložením primeranej 
lehoty na vykonanie nápravy a Zhotoviteľ ani v tejto lehote neodstráni porušenie jeho 
povinnosti resp. nevykoná nápravu, má Objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej 
pokuty vo výške 200,- Eur za každý deň, dokiaľ porušenie povinnosti trvá, a to za každé 
porušenie samostatne. 

12.4 Pokiaľ Zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky v  dodatočnej lehote podľa bodu 7.7 
Zmluvy, vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,- 
EUR za každý aj začatý deň omeškania a uplatňuje si ju pre každú vadu samostatne. 

12.5 V prípade omeškania Zhotoviteľa s plnením povinností podľa bodu 8.8 patrí 
Objednávateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 200,- Eur za každý začatý deň 
omeškania. Nárokom na zmluvnú pokutu nie je dotknutý nárok Objednávateľa 
na náhradu škody spôsobenej omeškaním v plnej výške. 

12.6 Zhotoviteľ však nie je v omeškaní po dobu, ktorú nemohol svoju povinnosť splniť 
následkom okolností, vzniknutých na strane Objednávateľa, alebo vyššou mocou. 
Obdobne Objednávateľ nie je v omeškaní s úhradou, pokiaľ nemohol svoju povinnosť 
splniť následkom okolností vzniknutých na strane Zhotoviteľa. Tieto skutočnosti musia 
byť podložené zápisom, alebo iným preukázateľným materiálom. 

12.7 Zaplatením zmluvnej pokuty na základe tejto Zmluvy nezaniká povinnosť splniť 
zabezpečený záväzok. Rovnako nezaniká ani nárok na náhradu škody príslušnej 
Zmluvnej strany, ktorá jej vznikne v súvislosti s porušením tejto Zmluvy v plnej výške. 

12.8 V prípade, ak Zhotoviteľ neukončí dielo z vlastného rozhodnutia podľa tejto zmluvy, 
Objednávateľ má nárok na uplatnenie zmluvnej pokuty voči Zhotoviteľovi, a to vo výške 
5 000,- eur a zároveň má Objednávateľ právo od zmluvy odstúpiť. Neukončením diela 
sa rozumie konanie, ak Zhotoviteľ prestane dielo vykonávať aj napriek tomu, že mu vo 
vykonávaní diela nič nebráni a toto jeho nekonanie trvá dlhšie ako 30 dní. 

12.9 Zmluvná pokuta bude uplatnená formou vystavenia faktúry so splatnosťou 30 dní od jej 
doručenia druhej zmluvnej strane. 
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12.10 Uplatnením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo Objednávateľa na náhradu 
preukázanej škody, ktorá Objednávateľovi vznikne a ktorú si môže uplatniť v plnej výške 
popri zmluvnej pokute. 

Článok XIII 
Trvanie a ukončenie Zmluvy 

13.1 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami 
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.  

13.2 Táto Zmluva trvá až do úplného splnenia všetkých vzájomných povinností 
a vysporiadania všetkých záväzkov Zmluvných strán na základe tejto Zmluvy, pokiaľ 
nedôjde k jej predčasnému ukončeniu v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy. 

13.3 Táto zmluva zanikne okrem splnenia všetkých práv a povinností obidvoch Zmluvných 
strán aj písomnou dohodou Zmluvných strán alebo písomným odstúpením od Zmluvy 
jednej zo Zmluvných strán.  

13.4 V prípade zániku zmluvy dohodou zmluvných strán, táto zaniká dňom uvedeným v tejto 
dohode. Dohoda o ukončení Zmluvy musí byť písomná. V tejto dohode sa upravia 
aj vzájomné nároky Zmluvných strán vzniknuté z plnenia zmluvných povinností alebo 
z ich porušenia druhou Zmluvnou stranou ku dňu zániku Zmluvy dohodou.  

13.5 V prípade odstúpenia od Zmluvy sa Zmluvné strany budú riadiť ustanoveniami § 344 
a nasl. Obchodného zákonníka. Odstúpenie od Zmluvy musí mať písomnú formu, musí 
byť doručené druhej Zmluvnej strane (ktorá svoju povinnosť porušila) a je účinné dňom 
doručenia odstúpenia Zmluvnej strane, ktorá svoju povinnosť porušila. 

13.6 Objednávateľ je oprávnený okamžite odstúpiť od Zmluvy v prípade podstatného 
porušenia Zmluvy Zhotoviteľom. Na účely tejto zmluvy sa za podstatné porušenie 
Zmluvy Zhotoviteľom považuje najmä, nie však výlučne: 

a) ak sa preukáže, že Zhotoviteľ v Ponuke predložil nepravdivé doklady alebo uviedol 
nepravdivé, neúplné alebo skreslené údaje, 

b) ak je zrejmé, že z dôvodov na strane Zhotoviteľa Dielo nebude vykonané riadne alebo včas, 

c) ak Zhotoviteľ opustí Dielo alebo inak jasne prejavuje úmysel nepokračovať v konaní 
svojich povinností podľa Zmluvy (platí obdobne aj v prípade ak Zhotoviteľ tieto 
povinnosti plní iba vo veľmi obmedzenom rozsahu), 

d) ak nedôjde k úspešnému absolvovaniu Funkčných skúšok, ani pri opakovaných 
Funkčných skúškach, 

e) zadá celé Dielo ako subdodávku alebo postúpi Zmluvu bez súhlasu Objednávateľa, 

f) Zhotoviteľ vstúpil do likvidácie, na jeho majetok bol vyhlásený konkurz, ako aj vtedy, 
ak existuje dôvodná obava, že plnenie záväzkov Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy je vážne 
ohrozené, 

g) v ďalších prípadoch uvedených v Zmluve, 

13.7 Objednávateľ môže odstúpiť od Zmluvy tiež v súlade s § 19 ods. 1 Zákona o verejnom 
obstarávaní v prípade: 

a) ak v čase uzatvorenia Zmluvy existoval dôvod na vylúčenie Zhotoviteľa pre nesplnenie 
podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) Zákona o verejnom obstarávaní, 
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b) ak táto Zmluva nemala byť uzavretá so Zhotoviteľom v súvislosti so závažným 
porušením povinnosti vyplývajúcej z právne záväzného aktu Európskej únie, o ktorom 
rozhodol Súdny dvor Európskej únie v súlade so Zmluvou o fungovaní Európskej únie. 

13.8 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy v prípade, ak Objednávateľ poruší túto 
Zmluvu podstatným spôsobom. Za podstatné porušenie tejto Zmluvy sa považuje, ak sa 
Objednávateľ dostane do omeškania s úhradou faktúry viac ako (30) tridsať dní od 
dohodnutého termínu splatnosti faktúry. Pre vylúčenie pochybností sa Zmluvné strany 
dohodli, že Zhotoviteľ je v takomto prípade oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy. 

13.9 Právne účinky odstúpenia od tejto Zmluvy nastávajú dňom doručenia písomného 
oznámenia o odstúpení druhej Zmluvnej strane. 

13.10 Ukončením platnosti tejto Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti Zmluvných strán 
vyplývajúce z tejto Zmluvy, okrem nárokov na úhradu už poskytnutého plnenia, 
spôsobenej škody, nárokov na dovtedy uplatnené zmluvné, resp. zákonné sankcie 
a úroky, ako aj nárok Objednávateľa na bezplatné odstránenie zistených vád dodania, 
resp. záručných vád. 

Článok XIV 
Subdodávatelia 

14.1 V prípade vykonávania Diela prostredníctvom tretích osôb zodpovedá Zhotoviteľ 
Objednávateľovi za splnenie záväzku riadne vykonať Dielo akoby Dielo vykonával sám. 

14.2 Zhotoviteľ je povinný v Prílohe č. 2 tejto Zmluvy uviesť v zmysle § 41 ods. 3 zákona 
o verejnom obstarávaní ako aj pre účely § 11 zákona o verejnom obstarávaní údaje o 
známych subdodávateľoch, ktorí sa podieľajú na plnení Zmluvy, v rozsahu (i) obchodné 
meno, adresa sídla subdodávateľa, IČO, (ii) meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum 
narodenia osoby oprávnenej konať za subdodávateľa a (iii) podiel subdodávok, ktorými 
sa subdodávateľ podieľa na plnení Zmluvy. 

14.3 Zhotoviteľ je v zmysle § 41 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní povinný bezodkladne 
oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľoch, ktorí sa 
podieľajú na plnení Zmluvy, pričom Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že na zmenu 
údajov nie je potrebné uzatvoriť dodatok k tejto Zmluve. 

14.4 Zhotoviteľ je počas platnosti Zmluvy oprávnený zmeniť subdodávateľa uvedeného 
v Prílohe č. 2 tejto Zmluvy výlučne na základe predchádzajúceho písomného oznámenia 
Objednávateľovi. Objednávateľ má právo písomne vyjadriť svoj nesúhlas ohľadom 
zmeny subdodávateľa a požiadať Zhotoviteľa o určenie iného subdodávateľa, ak má 
na to závažné dôvody, napr. ak nový subdodávateľ nie je zapísaný v registri partnerov 
verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o RPVS“), v prípade, ak mu takáto 
povinnosť zo zákona o RPVS vyplýva. 

14.5 Ak Zhotoviteľ preukazoval splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní 
subdodávateľom, ktorý sa podieľa na plnení a ktorého mení, nový subdodávateľ musí 
spĺňať podmienky účasti rovnakým spôsobom, ako pôvodný subdodávateľ. 

14.6 Porušenie povinností Zhotoviteľa týkajúcich sa subdodávateľov podľa predchádzajúcich 
odsekov sa považuje za podstatné porušenie tejto Zmluvy. 

14.7 Ak podľa platných právnych predpisov (najmä podľa zákona o RPVS) Zhotoviteľ a/alebo 
subdodávateľ, ktorý sa podieľa na plnení Zmluvy, je partnerom verejného sektora, 
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Zhotoviteľ sa zaväzuje a zodpovedá za to, že v čase podpísania Zmluvy až do času 
podpísania Zmluvy Objednávateľom a zároveň aj počas celej doby platnosti a účinnosti 
tejto Zmluvy, sú on a subdodávateľ platne zapísaní v registri partnerov verejného sektora. 
Zároveň zapísaný konečný užívateľ výhod partnera verejného sektora nesmie byť osobou 
podľa § 11 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní. Za dodržiavanie tohto odseku 
Zmluvy subdodávateľom zodpovedná v plnom rozsahu Zhotoviteľ. 

14.8 V prípade, ak podľa platných právnych predpisov (najmä podľa zákona o RPVS) 
Zhotoviteľ a/alebo subdodávateľ, ktorý sa podieľa na plnení Zmluvy nemal v čase 
uzavretia Zmluvy alebo nebude mať v priebehu platnosti a účinnosti Zmluvy platne 
zapísané údaje v registri partnerov verejného sektora, a takúto povinnosť má, 
Objednávateľ je oprávnený od tejto Zmluvy odstúpiť. Objednávateľ má tiež právo 
odstúpiť od tejto Zmluvy, ak konečný užívateľ výhod partnera verejného sektora je 
osobou podľa § 11 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní. 

Článok XV 
Protikorupčná doložka 

15.1  Na účely tejto protikorupčnej doložky sa rozumie: 

a) korupciou ponúkanie, sľubovanie, poskytnutie, prijatie alebo požadovanie neoprávnenej 
výhody akejkoľvek majetkovej alebo nemajetkovej hodnoty, konania alebo zdržanie sa 
konania, priamo alebo cez sprostredkovateľa, v súvislosti s obstarávaním veci všeobecného 
záujmu alebo v rozpore s platnými právnymi predpismi, ako aj úplatok alebo odmena pre 
osobu za to, aby konala alebo sa zdržala konania v súvislosti s plnením svojich povinností, 
výkonom právomocí, povolania alebo funkcie. Pod pojmom korupcia sa rozumie aj zneužitie 
moci alebo postavenia vo vlastný prospech alebo prospech iných osôb; 

b) korupčným správaním konanie poškodzujúce verejný záujem, najmä zneužívanie moci, 
právomoci, vplyvu či postavenia, navádzanie na takéto zneužitie, klientelizmus, 
rodinkárstvo, protekcionárstvo, vydieranie, uprednostňovanie osobného záujmu pred 
verejným záujmom pri plnení služobných alebo pracovných úloh, poskytovanie a prijímanie 
nenáležitých výhod bez oprávneného nároku na poskytnutie protislužby (tzv. prikrmovanie), 
sprenevera verejných zdrojov, prejavy, o ktorých je možné odôvodnene predpokladať, že 
osoba dáva najavo svoj úmysel byť účastníkom korupčného vzťahu; 

c) spriaznenou osobou blízka osoba podľa § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník 
v znení neskorších predpisov; príslušník určitej politickej strany, ktorej je alebo bol 
zamestnanec členom; fyzická osoba, právnická osoba a ich združenie, s ktorým zamestnanec 
udržiava alebo udržiaval obchodné styky, alebo ktorého je alebo bol členom; právnická 
osoba, v ktorej má zamestnanec priamo alebo nepriamo majetkovú účasť alebo osobné 
prepojenie prostredníctvom blízkych osôb; fyzická osoba a právnická osoba, z ktorej činnosti 
má zamestnanec prospech; alebo iná osoba, ktorú zamestnanec pozná na základe 
predchádzajúcich profesijných alebo iných vzťahov a tieto vzťahy medzi zamestnancom a 
dotknutou osobou vzbudzujú oprávnené obavy o nestrannosť zamestnanca; 

d) dôvodným podozrením začatie trestného stíhania podľa § 199 zákona č.301/2005 Z. z. 
Trestný poriadok v znení neskorších predpisov, resp. podľa § 23 zákona č. 91/2016 Z. z. o 
trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov; 

e) preukázaním právoplatné rozhodnutie príslušného orgánu v merite veci. 

15.2 V súvislosti s uzavretím zmluvy a plnení záväzkov na základe tejto zmluvy sa zhotoviteľ 
zaväzuje, že: 
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a) každá osoba konajúca v jeho mene sa zdrží akejkoľvek činnosti, ktorá má povahu 
korupcie alebo korupčného správania, alebo poskytovania darov ktorémukoľvek 
zamestnancovi alebo štatutárnemu orgánu objednávateľa, alebo poslancovi Mestského 
zastupiteľstva v Košiciach alebo im spriazneným osobám, alebo osobe konajúcej v mene 
objednávateľa, s cieľom urýchliť bežné činnosti objednávateľa alebo dojednať výhody 
pre seba alebo inú osobu, ktorá sa podieľa na uzavretí alebo realizácii tejto zmluvy, 

b) v prípade dôvodného podozrenia, že ktorákoľvek fyzická osoba alebo právnická osoba 
konajúca v jeho mene sa priamo alebo cez sprostredkovateľa podieľala na korupcii alebo 
korupčnom správaní alebo inej protizákonnej činnosti v súvislosti s uzavretím alebo 
plnením tejto zmluvy alebo prisľúbila, ponúkla alebo poskytla dar alebo inú nenáležitú 
výhodu, v očakávaní výhody pri získavaní, zachovávaní či realizácii zmluvných vzťahov 
s objednávateľom, zhotoviteľ bezodkladne oznámi túto skutočnosť príslušnému orgánu, 
alebo v prípade pochybnosti o okolnostiach takéhoto dôvodného podozrenia túto 
skutočnosť oznámi na e-mailovú adresu obcianskalinka@kosice.sk, 

c) v prípade, keď ho objednávateľ upozorní, že má dôvodné podozrenie o porušení 
ktoréhokoľvek ustanovenia tejto doložky, je zhotoviteľ povinný poskytnúť potrebnú 
súčinnosť pri objasňovaní podozrenia, vrátane všetkých potrebných dokumentov. 
Objednávateľ môže prijať potrebné opatrenia na ochranu svojho dobrého mena. 
Neposkytnutie súčinnosti na odstránenie tohto dôvodného podozrenia je dôvodom na 
odstúpenie objednávateľa od zmluvy, 

d) v prípade, keď sa preukáže, že zhotoviteľ sa priamo alebo cez sprostredkovateľa podieľal 
na korupcii alebo inej protizákonnej činnosti v súvislosti s uzavretím alebo plnením tejto 
zmluvy, objednávateľ je oprávnený aj bez predchádzajúceho upozornenia odstúpiť od 
zmluvy bez toho, aby zhotoviteľovi vznikol akýkoľvek nárok zo zodpovednosti za 
odstúpenie objednávateľa od tejto zmluvy, ak nebolo dohodnuté inak. Zhotoviteľ sa 
zaväzuje, že ak sa preukáže jeho porušenie ustanovení tejto doložky, odškodní 
objednávateľa v maximálnom možnom rozsahu alebo nahradí náklady vzniknuté v 
súvislosti s porušením tejto protikorupčnej doložky. 

Článok XVI 
Spoločné a záverečné ustanovenia 

16.1 Práva a povinnosti Zmluvných strán neupravené v tejto Zmluve sa riadia príslušnými 
ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných Právnych 
predpisov platných a účinných v Slovenskej republike. Zmluvné strany sa dohodli, že 
v prípade vzniku sporov Zmluvných strán týkajúcich  sa tejto Zmluvy a jej aplikácie, ak 
sa ich nepodarí urovnať iným spôsobom a jednou zo Zmluvných strán je zahraničný 
subjekt, je daná právomoc súdov Slovenskej republiky.  

16.2 Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomná komunikácia súvisiaca s touto Zmluvou, 
tzn. akákoľvek písomnosť alebo iné správy, ktoré sa doručujú v súvislosti s touto 
Zmluvou, si pre svoju záväznosť vyžaduje písomnú formu. Zmluvné strany sa zaväzujú, 
že budú pre vzájomnú písomnú komunikáciu používať poštové adresy uvedené v záhlaví 
tejto Zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že písomná forma komunikácie sa bude 
uskutočňovať prostredníctvom doporučenej zásielky. V prípade, že si Zmluvná strana 
neprevezme písomnosť zasielanú doporučenou poštou a uloženú na pošte v odbernej 
lehote, písomnosť sa považuje za doručenú tretím dňom po vrátení písomnosti 
odosielateľovi, aj keď sa adresát o obsahu uloženej písomnosti nedozvedel. Pre 
operatívnu komunikáciu Zmluvných strán sa môže využívať forma elektronickej 
komunikácie, napr. v podobe emailu, pričom platia údaje určené pre elektronickú 
komunikáciu podľa bodu  16.3 tejto Zmluvy, pre odstránenie pochybností takouto 
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formou nie je prípustná komunikácia týkajúca sa ukončenia platnosti tejto Zmluvy. 
Zmluvné strany si zároveň dohodli ako mimoriadny spôsob doručovania písomných 
zásielok doručovanie osobne alebo prostredníctvom kuriéra, takéto doručenie je možné 
výlučne v bežných úradných hodinách. 

16.3 Zmluvné strany pre účely tejto Zmluvy určujú kontaktné osoby zodpovedné 
za elektronickú komunikáciu v súvislosti s touto Zmluvou takto: 

a) za Objednávateľa: 

meno:  
tel:       
e-mail: 

b) za Zhotoviteľa: 

meno:    
tel:    
e-mail:   

16.4 Zmluva je vyhotovená v štyroch (4) rovnopisoch, pričom Objednávateľ obdrží tri (3) 
rovnopisy a Zhotoviteľ obdrží jeden (1) rovnopis. 

16.5 Zhotoviteľ je povinný písomne oznamovať Objednávateľovi každú zmenu týkajúcu sa 
jeho identifikačných údajov uvedených v záhlaví tejto Zmluvy, obchodného mena, sídla 
alebo miesta podnikania, predmetu činnosti súvisiaceho s vykonávaním Diela, 
štatutárnych orgánov vrátane spôsobu ich konania voči tretím osobám, vstup do 
likvidácie, začatie exekučného konania na majetok Zhotoviteľa a začatie konkurzného 
konania a reštrukturalizačného konania podľa Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze 
a reštrukturalizácii, a to v lehote najneskôr 5 dní odo dňa, kedy nastala zmena niektorého 
z týchto údajov. V prípade, že si Zhotoviteľ povinnosť podľa tohto odseku zmluvy 
nesplní, alebo sa dostane do omeškania s jej plnením v čase, kedy mu Objednávateľ zašle 
oznámenie podľa tejto zmluvy, Zhotoviteľ v celom rozsahu zodpovedá za to, že sa 
neoboznámil s obsahom oznámenia odosielaného Objednávateľom podľa tejto Zmluvy 
a za to, že nastali účinky náhradného doručenia podľa tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je počas 
trvania zmluvy povinný ihneď písomne oznámiť objednávateľovi dátum registrácie a 
dátum zrušenia registrácie platiteľa DPH. 

16.6 Zmluvné strany sa dohodli, že bez predchádzajúceho súhlasu druhej zmluvnej strany nie je 
možné realizovať postúpenie pohľadávok vzniknutých z tejto Zmluvy na tretiu osobu. 
Porušenie tejto povinnosti jednou zo zmluvných strán sa považuje za hrubé porušenie tejto 
zmluvy a zároveň zakladá právo druhej zmluvnej strany voči zmluvnej strane, ktorá zmluvu 
porušila, na zmluvnú pokutu vo výške 100% nominálnej hodnoty postúpenej pohľadávky. 

16.7 Objednávateľ je oprávnený na započítanie akýchkoľvek splatných aj nesplatných 
pohľadávok voči Zhotoviteľovi na akékoľvek splatné i nesplatné pohľadávky 
Zhotoviteľa, a to aj v prípade odstúpenia od Zmluvy; možnosť započítania sa vzťahuje 
aj na pohľadávky z prípadného bezdôvodného obohatenia. Zhotoviteľ nie je oprávnený 
započítať svoje pohľadávky voči pohľadávkam Objednávateľa bez jeho súhlasu. 

16.8 Zmluvné strany berú na vedomie, že zmena Zmluvy je možná len v súlade s § 18 Zákona 
o verejnom obstarávaní, a to za predpokladu, že sa nezmenia záväzky Zhotoviteľa, 
ku ktorým sa zaviazal v Ponuke. Prípadná zmena tejto Zmluvy je možná len písomnou 
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dohodou Zmluvných strán, a to vo forme číslovaných dodatkov podpísaných 
oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán.  

16.9 Ak niektoré ustanovenia Zmluvy nie sú celkom alebo sčasti účinné alebo platné alebo 
neskôr stratia účinnosť alebo platnosť, nie je tým dotknutá účinnosť a platnosť ostatných 
ustanovení. Ak sa niektoré z ustanovení tejto Zmluvy stane neplatným z dôvodu rozporu 
s Právnymi predpismi, zaväzujú sa Zmluvné strany takéto ustanovenie nahradiť iným, 
primerane zodpovedajúcim Právnemu významu pôvodného ustanovenia a zmyslu 
a účelu tejto Zmluvy. 

16.10 Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s obsahom Zmluvy oboznámili, túto uzatvorili slobodne 
a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú 
vlastnoručným podpisom. 

16.11 Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú prílohy: 

Príloha č. 1a –  Výkaz–výmer - ulica Gemerská A 
Príloha č. 1b – Výkaz–výmer - ulica Gemerská B 
Príloha č. 1c –  Výkaz–výmer - ulica Gemerská C 
Príloha č. 1d – Výkaz–výmer - ulica Ázijská trieda  
Príloha č. 1e – Výkaz–výmer - ulica Berlínska 
Príloha č. 1f– Výkaz–výmer - ulica Ovručská 
Príloha č. 1g – Výkaz–výmer - ulica Fábryho 
Príloha č. 2 –  Zoznam Subdodávateľov  
Príloha č. 3 –  Poistná zmluva  
 

Za Objednávateľa: 
 

Za Zhotoviteľa: 

  
V Košiciach, dňa: 08.10.2025 V Košiciach , dňa: 25.09.2025  
  
  
 
 
 
 

 

_______________________________ _______________________________ 
Ing. Jaroslav Polaček, DPA 

primátor 
 

Martin Tkáč – konateľ  



Príloha č. 1a - Výkaz-výmer - BP Gemerská A

Stavba: Zvýraznenie chodca na priechode pre chodcov v lokalite MČ Košice – Juh

Objekt:  MČ Košice - Juh, ul. Gemerská, priechod č. 8A (pri SOŠ)

Projektant: 

Objednávateľ:   Mesto Košice

Zhotoviteľ:   PROGRES MT s.r.o. Spracoval:    

Dátum:  28.8.2025

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena / MJ 

bez DPH 

(EUR)

Cena spolu bez 

DPH (EUR)

Cena spolu s DPH 

(EUR)

M Práce a dodávky HSV  

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   

R 1 914001211.SP
Montáž cestnej zvislej dopravnej značky základnej veľkosti 

do 1 m2 objímkami na stĺpiky alebo konzoly   
ks 2,000 250,00 500,00 615,00

404 2 404410000535P

Dopravná značka ZDZ 325-10 "Priechod pre chodcov" s 

výstražnými blikačmi min. 200mm, Zn lisovaná, rozmerov 

1000mm x 750mm, RA1, P3, E2, SP1, vrátane montážnej 

súpravy, podľa PD

ks 2,000 970,00 1 940,00 2 386,20

R 3 979081111.S Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km   t 0,004 800,00 3,20 3,94

R 4 979081121.S
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 

km   
t 0,056 700,00 39,20 48,22

M Práce a dodávky M  

21-M Elektromontáže

R 7 210204202.S Elektrovýstroj stožiara 2 okruhy   ks 2,000 22,50 45,00 55,35

ERS 8
ERS000005902P

Rozvodnica poistková EKM-2072-2D2-4X35-I pre verejné 

osvetlenie   ks 2,000 54,55 109,10 134,19

EPO 9
EPO000000010 Poistka patrónová DII DZ E27 2312103 6A 500V gF rýchla   ks 4,000 1,20 4,80 5,90

R 10 210411066.SP Montáž video-detekčného zariadenia na stožiar   ks 2,000 50,00 100,00 123,00

404 11 404610002000.SP Video-detekčné zariadenie, podľa technickej špecifikácie ks 2,000 400,00 800,00 984,00

R 12 210800107.S Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x1,5   m 10,000 0,70 7,00 8,61

341 13 341110000750.S Kábel medený CYKY-J 3x1,5 mm2   m 10,300 0,70 7,21 8,87

R 14 210950201.S Príplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 0.75 kg   m 10,000 0,39 3,90 4,80

R 15 210962084.S Demontáž výzbroja stožiarov pre 1 okruh   ks 2,000 22,50 45,00 55,35

36-M

Montáž prevádzkových, meracích a 

regulačných zariadení   

R 16 360190012.SP

Montáž riadiacej jednotky video-detekčného zariadenia na 

stožiar - rozvádzač riadiacej jednoky, káblové prepoenie, 

integrácia, spustenie  a uvedenie systému do prevádzky  

ks 2,000 290,00 580,00 713,40

357 17 357120022100.SP

Riadiaca jednotka video-detekčného zariadenia, s 

akumulátorom a montážnou súpravou vrátane káblových 

prepojení na značku a detektor, podľa technickej špecifikácie   

ks 2,000 270,00 540,00 664,20

HSZ Hodinové zúčtovacie sadzby   

R 18 Dočasné dopravné značenie - 2 sety   hod 12,000 39,00 468,00 575,64

OST Ostatné

19
HZS000414

Porealizačné geodetické zameranie a spracovanie pozičnej 

mapy - 1x dig.,3x analog.
sub. 1,00 970,00 970,00 1 193,10

20 HZS000414 Vyžiadanie vyjadrení dotknutých organizácii a vytýčenie IS sub. 1,00 800,00 800,00 984,00

21 HZS-P1 Porealizačná projektová dokumentácia sub. 1,00 1 700,00 1 700,00 2 091,00

22 HZS-P2
Záverečné merania osvetlenia a vypracovanie protokolu z 

merania
sub. 1,00 1 500,00 1 500,00 1 845,00

23 HZS-001 Revízie a vypracovanie revíznych správ sub. 1,00 1 200,00 1 200,00 1 476,00

Celková 

cena
11 362,41 €  13 975,76 €   

VÝKAZ VÝMER

Miesto:  Košice



Príloha č. 1b - Výkaz-výmer - BP Gemerská B

Stavba: Zvýraznenie chodca na priechode pre chodcov v lokalite MČ Košice – Juh

Objekt:  MČ Košice - Juh, ul. Gemerská, priechod č. 8B (zastávka MHD)

Projektant: 

Objednávateľ:   Mesto Košice

Zhotoviteľ:   PROGRES MT s.r.o. Spracoval:    

Dátum:  28.8.2025

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena / MJ 

bez DPH 

(EUR)

Cena spolu bez 

DPH (EUR)

Cena spolu s DPH 

(EUR)

M Práce a dodávky HSV  

1 Zemné práce

R 1 113107142.S
Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 

50 do 100 mm,  -0,18100t   
m2 5,000 8,40 42,00 51,66

R 2 131301101.S Výkop nezapaženej jamy v hornine 4, do 100 m3   m3 9,375 21,95 205,78 253,11

R 3 131301201.S Výkop zapaženej jamy horn. 4 do 100 m3   m3 1,450 71,20 103,24 126,99

R 4 141720015.S
Neriadené zemné pretláčanie v hornine tr. 3-4, priemer 

pretláčania cez 90 do 110 mm   
m 13,000 82,00 1 066,00 1 311,18

R 5 162501122.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 

horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 

m   

m3 1,450 3,90 5,66 6,96

R 6 162501123.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 

horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za 

každých ďalšich a začatých 1000 m   

m3 17,400 0,90 15,66 19,26

R 7 171209002.S
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 

ostatné   
t 2,900 30,00 87,00 107,01

R 8 174101001.S
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov 

alebo okolo objektov do 100 m3   
m3 9,375 4,50 42,19 51,89

2 Zakladanie

R 9 275313711.S Betón základových pätiek, prostý tr. C 25/30   m3 1,500 1 280,00 1 920,00 2 361,60

5 Komunikácie

R 10 576113112.S
Koberec asfaltový modifikovaný I.tr. veľmi tenký BBTM 8 O  

jemnozrnný, po zhutnení hr. 100 mm   
m2 5,000 19,00 95,00 116,85

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   

R 11 914001211.SP
Montáž cestnej zvislej dopravnej značky základnej veľkosti 

do 1 m2 objímkami na stĺpiky alebo konzoly   
ks 4,000 250,00 1 000,00 1 230,00

404

12 404410000535P

Dopravná značka ZDZ 325-10 "Priechod pre chodcov" s 

výstražnými blikačmi min. 200mm, Zn lisovaná, rozmerov 

1000mm x 750mm, RA1, P3, E2, SP1, vrátane montážnej 

súpravy, podľa PD

ks 4,000 970,00 3 880,00 4 772,40

R 13 979081111.S Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km   t 0,909 50,00 45,45 55,90

R 14 979081121.S
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 

km   
t 12,726 7,00 89,08 109,57

M Práce a dodávky M  

21-M Elektromontáže

R 15 210010090.S Rúrka ohybná elektroinštalačná z HDPE, D 50 uložená voľne   m 4,000 1,65 6,60 8,12

345
16 345710005600.S

Rúrka ohybná 09050 dvojplášťová korugovaná z HDPE, 

bezhalogénová, D 50 mm   
m 4,000 0,79 3,16 3,89

R 17 210011444.S Chránička delená elektroinštalačná, uložená voľne   m 6,000 4,55 27,30 33,58

286
18 286130072500

Chránička delená pevná do zeme, čierna, DN 50, HDPE, 

450kN   
m 6,000 2,15 12,90 15,87

R 19 210100015.SP
Ukončenie vodičov v rozvodnici do 35 mm2 pre vonkajšie 

práce   
ks 32,000 4,12 131,84 162,16

R 20 210201810.S Montáž a zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, uličného, LED   ks 3,000 80,00 240,00 295,20

348
21 348370001400P1

Svietidlo asymetrické SMART LED na stĺp, 5700 K, max. 

140W, min. IP65, min. IK08, min. 140 lm/W, v zmysle PD, 

podľa technickej špecifikácie

ks 2,000 890,00 1 780,00 2 189,40
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348
22 348370001400P2

Svietidlo asymetrické SMART LED na stĺp, 5700 K, max. 

140W, min. IP65, min. IK08, min. 140 lm/W, v zmysle PD, 

podľa technickej špecifikácie

ks 1,000 917,00 917,00 1 127,91

R 23 210201853.S
Montáž stožiara oceľového výšky 6 m so zemným koncom 

pre uličné svietidlá   
ks 4,000 275,00 1 100,00 1 353,00

348
24 348370003000P1

Stožiar osvetľovací oceľový kužeľový votknutý do zeme, 

výška 6m, vrátane zmršťovacej hadice RDK, žiarovo 

zinkovaný, podľa technickej špecifikácie

ks 3,000 775,00 2 325,00 2 859,75

348
25 348370003000P3 Stožiar osvetľovací rúrový so zemným koncom, výška=3,0 m   ks 1,000 587,00 587,00 722,01

R 26 210204103.S Montáž - Výložník oceľový jednoramenný - do hmotn. 35 kg   ks 3,000 245,00 735,00 904,05

316 27 316770003000P1 Výložník zinkový jednoramenný, vyloženie 3 m   ks 2,000 217,00 434,00 533,82
316 28 316770003000P2 Výložník zinkový jednoramenný, vyloženie 4 m   ks 1,000 296,80 296,80 365,06

R 29 210204201.S Elektrovýstroj stožiara pre 1 okruh   ks 2,000 22,50 45,00 55,35

ERS
30 ERS000002927P

Rozvodnica SS O.50.4/1, vrátane jednej poistky 6A - pre 

verejné osvetlenie   
ks 2,000 54,55 109,10 134,19

R 31 210204202.S Elektrovýstroj stožiara 2 okruhy   ks 4,000 22,50 90,00 110,70

ERS
32 ERS000005902P

Rozvodnica poistková EKM-2072-2D2-4X35-I pre verejné 

osvetlenie   
ks 4,000 54,55 218,20 268,39

EPO
33 EPO000000010 Poistka patrónová DII DZ E27 2312103 6A 500V gF rýchla   ks 7,000 1,15 8,05 9,90

921 34 210220020.S
Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn do 120 mm2 vrátane 

izolácie spojov   
m 11,000 2,45 26,95 33,15

354 35 354410058800.S Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm   kg 10,450 2,65 27,69 34,06

R 36 210220021.S
Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 

10mm   
m 17,000 2,50 42,50 52,28

354 37 354410054800.S Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm   kg 10,625 2,12 22,53 27,71

R 38 210220245.S Svorka FeZn pripojovacia SP   ks 4,000 2,15 8,60 10,58
354 39 354410004000.S Svorka FeZn pripájaca označenie SP 1   ks 4,000 0,80 3,19 3,93

R 40 210220253.S Svorka FeZn uzemňovacia SR03   ks 4,000 2,15 8,60 10,58
354 41 354410000900.S Svorka FeZn uzemňovacia označenie SR 03 A   ks 4,000 1,39 5,58 6,86

R 42 210222240.S
Svorka FeZn k zachytávacej, uzemňovacej tyči SJ, pre 

vonkajšie práce   
ks 3,000 3,77 11,31 13,91

354 43 354410001500.S Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 01   ks 3,000 1,80 5,40 6,64

R 44 210222280.S Uzemňovacia tyč FeZn ZT, pre vonkajšie práce   m 3,000 19,47 58,41 71,84

354
45 354410055700.S Tyč uzemňovacia FeZn označenie ZT 2 m   ks 3,000 25,00 75,00 92,25

R 46 210411066.SP Montáž snímača prítomnosti na stožiar   ks 4,000 50,00 200,00 246,00
404 47 404610002000.SP Snímač príromnosti   ks 4,000 400,00 1 600,00 1 968,00

R 48 210800107.S Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x1,5   m 40,000 0,57 22,80 28,04
341 49 341110000750.S Kábel medený CYKY-J 3x1,5 mm2   m 41,200 0,70 28,84 35,47

R 50 210902215.SP
Kábel hliníkový silový uložený voľne 1-AYKY 0,6/1 kV 4x35 

pre vonkajšie práce   
m 15,000 2,15 32,25 39,67

341 51 341110030600.S Kábel hliníkový 1-AYKY 4x35 mm2   m 15,450 4,99 77,10 94,83

R 52 210950201.S Príplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 0.75 kg   m 40,000 0,39 15,60 19,19

R 53 210950202.S Príplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 2 kg   m 24,000 1,55 37,20 45,76

R 54 210962084.S Demontáž výzbroja stožiarov pre 1 okruh   ks 2,000 22,50 45,00 55,35

36-M

Montáž prevádzkových, meracích a 

regulačných zariadení   

R 55 360190012.SP

Montáž riadiacej jednotky video-detekčného zariadenia na 

stožiar - rozvádzač riadiacej jednoky, káblové prepoenie, 

integrácia, spustenie  a uvedenie systému do prevádzky  

ks 4,000 290,00 1 160,00 1 426,80

357

56 357120022100.SP

Riadiaca jednotka video-detekčného zariadenia, s 

akumulátorom a montážnou súpravou vrátane káblových 

prepojení na značku a detektor, podľa technickej špecifikácie   

ks 4,000 270,00 1 080,00 1 328,40

46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach

R 57 460010024 Vytýčenie trasy káblového vedenia   km 0,041 1 700,00 69,70 85,73
583 58 5839500600 Značka meračská povrch m 1 I/1   ks 41,000 3,80 155,80 191,63
246 59 2462061400 Email olejový vonkajší modrý   Emolex O 2117   kg 1,025 15,00 15,38 18,91

R 60 460200164.S
Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbokej, v 

zemine triedy 4   
m 28,000 17,20 481,60 592,37

R 61 460400051.S Paženie jám o pôdorysnej ploche do 10 m2, hĺbky do 200 cm   ks 3,000 180,00 540,00 664,20

605
62 605110001300.S

Dosky a fošne zo smreku neopracované neomietané akosť II 

hr. 18-22 mm, š. 250-300 mm   
m3 1,650 270,00 445,50 547,97

605
63 605120002200.S

Hranoly zo smrekovca neopracované hranené akosť II, 

prierez 25-75 cm2, dĺ. 1000-1750 mm   
m3 1,830 360,00 658,80 810,32

R 64 460400151.S
Odstránenie príložného paženia z jamy s pôdorysnou 

plochou do 10 m2 hĺbky do 2 m   
ks 3,000 75,00 225,00 276,75
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R 65 460420022.S
Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v 

ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm   
m 34,000 2,80 95,20 117,10

583 66 583110000100.S Drva vápencová frakcia 0-4 mm   t 3,536 14,90 52,69 64,80

946 67 460490012.S
Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 

33 cm   
m 17,000 0,80 13,60 16,73

283 68 283230008000.S Výstražná fólia PE, š. 300, farba červená   m 17,000 0,33 5,61 6,90

R 69 460510031.SP
Úplné zriadenie a osadenie káblového priestupu z HDPE rúr 

FXKVR 110 bez zemných prác   
m 11,000 2,80 30,80 37,88

286 70 2861134400P Rúra HDPE korungovaná FXKVR 110 (koncovky, spojky)   m 11,000 15,22 167,42 205,93

R 71 460560164.S
Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm 

širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 4   
m 28,000 3,50 98,00 120,54

R 72 460620014.S
Proviz. úprava terénu v zemine tr. 4, aby nerovnosti terénu 

neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny   
m2 10,000 3,45 34,50 42,44

HSZ Hodinové zúčtovacie sadzby   

R 73 Dočasné dopravné značenie - 2 sety   hod 16,000 49,00 784,00 964,32

OST Ostatné
74 HZS000414 Porealizačné geodetické zameranie - 1x dig.,3x analog. sub. 1,00 970,00 970,00 1 193,10

75 HZS000414 Vyžiadanie vyjadrení dotknutých organizácii a vytýčenie IS sub. 1,00 800,00 800,00 984,00

76 HZS-P1 Porealizačná projektová dokumentácia sub. 1,00 1 700,00 1 700,00 2 091,00

77 HZS-P2
Záverečné merania osvetlenia a vypracovanie protokolu z 

merania
sub. 1,00 2 100,00 2 100,00 2 583,00

78 HZS-001 Revízie a vypracovanie revíznych správ sub. 1,00 1 200,00 1 200,00 1 476,00

Celková 

cena
32 902,14 €  40 469,63 €   
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Stavba: Zvýraznenie chodca na priechode pre chodcov v lokalite MČ Košice – Juh

Objekt:  MČ Košice - Juh, ul. Gemerská, priechod č. 8C (za križ. Ostrovského)

Projektant: 

Objednávateľ:   Mesto Košice

Zhotoviteľ:   PROGRES MT s.r.o Spracoval:    

Dátum:  28.8.2025

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena / MJ 

bez DPH 

(EUR)

Cena spolu bez 

DPH (EUR)

Cena spolu s DPH 

(EUR)

M Práce a dodávky HSV  

1 Zemné práce

R 1 113106611.S
Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche do 

20 m2,  -0,2600 t   
m2 4,000 5,800 23,20 28,54

R 2 131301101.S Výkop nezapaženej jamy v hornine 4, do 100 m3   m3 9,375 21,950 205,78 253,11

R 3 131301201.S Výkop zapaženej jamy horn. 4 do 100 m3   m3 1,450 71,200 103,24 126,99

R 4 141720015.S
Neriadené zemné pretláčanie v hornine tr. 3-4, priemer 

pretláčania cez 90 do 110 mm   
m 12,000 150,000 1 800,00 2 214,00

R 5 162501122.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 

horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 

m   

m3 1,675 3,900 6,53 8,03

R 6 162501123.S

Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z 

horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za 

každých ďalšich a začatých 1000 m   

m3 20,100 0,900 18,09 22,25

R 7 171209002.S
Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) 

ostatné   
t 3,350 30,000 100,50 123,62

R 8 174101001.S
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov 

alebo okolo objektov do 100 m3   
m3 9,375 4,500 42,19 51,89

2 Zakladanie

R 9 275313711.S Betón základových pätiek, prostý tr. C 25/30   m3 1,500 1 280,000 1 920,00 2 361,60

5 Komunikácie

R 10 596911121.S

Kladenie pôvodnej betónovej zámkovej dlažby komunikácií 

pre peších hr. 40 mm pre peších do 50 m2 so zriadením 

lôžka z kameniva hr. 30 mm   

m2 4,000 19,050 76,20 93,73

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie   

R 11 914001211.SP
Montáž cestnej zvislej dopravnej značky základnej veľkosti 

do 1 m2 objímkami na stĺpiky alebo konzoly   
ks 4,000 250,000 1 000,00 1 230,00

404 12 404410000535P

Dopravná značka ZDZ 325-10 "Priechod pre chodcov" s 

výstražnými blikačmi, Zn lisovaná, rozmerov 1000mm x 

750mm, RA1, P3, E2, SP1, vrátane montážnej súpravy, 

podľa PD

ks 4,000 970,000 3 880,00 4 772,40

R 13 979081111.S Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km   t 0,040 500,000 20,00 24,60

R 14 979081121.S
Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 

km   
t 5,600 7,000 39,20 48,22

M Práce a dodávky M  

21-M Elektromontáže

R 15 210010090.S Rúrka ohybná elektroinštalačná z HDPE, D 50 uložená voľne   m 4,000 1,650 6,60 8,12

345 16
345710005600.S

Rúrka ohybná 09050 dvojplášťová korugovaná z HDPE, 

bezhalogénová, D 50 mm   m 4,000
0,790 3,16 3,89

R 17 210100015.SP
Ukončenie vodičov v rozvodnici do 35 mm2 pre vonkajšie 

práce   
ks 32,000 4,120 131,84 162,16

286 18 210201810.S Montáž a zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, uličného, LED   ks 3,000 80,000 240,00 295,20

R 19 348370001400P1

Svietidlo asymetrické SMART LED na stĺp, 5700 K, max. 

140W, min. IP65, min. IK08, min. 140 lm/W, v zmysle PD, 

podľa technickej špecifikácie

ks 2,000 890,000 1 780,00 2 189,40

R 20 348370001400P2

Svietidlo asymetrické SMART LED na stĺp, 5700 K, max. 

140W, min. IP65, min. IK08, min. 140 lm/W, v zmysle PD, 

podľa technickej špecifikácie

ks 1,000 917,000 917,00 1 127,91
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348 21 210201853.S
Montáž stožiara oceľového výšky 6 m so zemným koncom 

pre uličné svietidlá   
ks 4,000 275,000 1 100,00 1 353,00

348 22
348370003000P1

Stožiar osvetľovací oceľový kužeľový votknutý do zeme, 

výška 6m, vrátane zmršťovacej hadice RDK, žiarovo 

zinkovaný, podľa technickej špecifikácie

ks 3,000 775,000 2 325,00 2 859,75

R 23
348370003000P3

Stožiar osvetľovací oceľový kužeľový votknutý do zeme, 

výška 3m, vrátane zmršťovacej hadice RDK, žiarovo 

zinkovaný, podľa technickej špecifikácie
ks 1,000 587,000 587,00 722,01

348 24 210204103.S Výložník oceľový jednoramenný - do hmotn. 35 kg   ks 3,000 145,000 435,00 535,05

348 25 316770003000P1 Výložník zinkový jednoramenný, vyloženie 3 m   ks 3,000 217,000 651,00 800,73

R 26 210204201.S Elektrovýstroj stožiara pre 1 okruh   ks 2,000 22,500 45,00 55,35

316 27
ERS000002927P

Rozvodnica SS O.50.4/1, vrátane jednej poistky 6A - pre 

verejné osvetlenie   ks 2,000
54,550 109,10 134,19

R 28 210204202.S Elektrovýstroj stožiara 2 okruhy   ks 4,000 22,500 90,00 110,70

ERS 29
ERS000005902P

Rozvodnica poistková EKM-2072-2D2-4X35-I pre verejné 

osvetlenie   ks 4,000
54,550 218,20 268,39

R 30
EPO000000010 Poistka patrónová DII DZ E27 2312103 6A 500V gF rýchla   ks 7,000

1,150 8,05 9,90

ERS 31 210220020 Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov   m 9,000 2,450 22,05 27,12

EPO 32
3544223850

Územňovacia pásovina ocelová žiarovo zinkovaná 

označenie 30 x 4 mm   kg 8,732
2,170 18,95 23,31

921 33 210220021
Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 

10mm   
m 18,000 1,450 26,10 32,10

354 34
3544224150

Územňovací vodič ocelový žiarovo zinkovaný označenie O 

10   kg 7,954
2,363 18,80 23,12

921 35 210220245 Svorka FeZn pripojovacia SP   ks 4,000 2,150 8,60 10,58

354 36
3544219850

Svorka pripojovacia pre spojenie kovových súčiastok 

ocelová žiarovo zinkovaná označenie SP 1   ks 4,000
0,798 3,19 3,93

921 37 210220253 Svorka FeZn uzemňovacia SR03   ks 4,000 2,150 8,60 10,58

354 38
3544221300

Uzemňovacia svorka ocelová žiarovo zinkovaná označenie 

SR 03 A   ks 4,000
1,394 5,58 6,86

921 39 210222240.S
Svorka FeZn k zachytávacej, uzemňovacej tyči SJ, pre 

vonkajšie práce   
ks 3,000 3,770 11,31 13,91

354 40 354410001500.S Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 01   ks 3,000 1,800 5,40 6,64

R 41 210222280.S Uzemňovacia tyč FeZn ZT, pre vonkajšie práce   m 3,000 19,470 58,41 71,84

354 42 354410055700.S Tyč uzemňovacia FeZn označenie ZT 2 m   ks 3,000 25,000 75,00 92,25

R 43 210411066.SP Montáž snímača prítomnosti na stožiar   ks 4,000 50,000 200,00 246,00

354 44 404610002000.S Snímač príromnosti   ks 4,000 400,000 1 600,00 1 968,00

R 45 210800107.S Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x1,5   m 40,000 0,570 22,80 28,04

404 46 341110000700.S Kábel medený CYKY 3x1,5 mm2   m 41,200 0,700 28,84 35,47

R 47 210902215.SP
Kábel hliníkový silový uložený voľne 1-AYKY 0,6/1 kV 4x35 

pre vonkajšie práce   
m 42,000 2,150 90,30 111,07

341 48 341110030600.S Kábel hliníkový 1-AYKY 4x35 mm2   m 43,260 4,990 215,87 265,52

R 49 210950201.S Príplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 0.75 kg   m 40,000 0,390 15,60 19,19

341 50 210950202.S Príplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 2 kg   m 32,000 1,550 49,60 61,01

R 51 210962084.S Demontáž výzbroja stožiarov pre 1 okruh   ks 2,000 22,500 45,00 55,35

R 52 210963142.S
Demontáž rozvádzača verejného osvetlenia bez murárskych 

prác z roztriedením materiálu   
ks 1,000 80,000 80,00 98,40

R 53 210011444.S Chránička delená elektroinštalačná, uložená voľne   m 14,000 4,550 63,70 78,35

R 54
286130072500

Chránička delená pevná do zeme, čierna, DN 50, HDPE, 

450kN   m 14,000
2,150 30,10 37,02

36-M

Montáž prevádzkových, meracích a 

regulačných zariadení   

R 55 360190012.SP

Montáž riadiacej jednotky video-detekčného zariadenia na 

stožiar - rozvádzač riadiacej jednoky, káblové prepoenie, 

integrácia, spustenie  a uvedenie systému do prevádzky  

ks 4,000 290,000 1 160,00 1 426,80

357 56 357120022100.SP

Riadiaca jednotka video-detekčného zariadenia, s 

akumulátorom a montážnou súpravou vrátane káblových 

prepojení na značku a detektor, podľa technickej špecifikácie   

ks 4,000 270,000 1 080,00 1 328,40

46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach

R 57 460010024 Vytýčenie trasy káblového vedenia   km 0,040 1 200,000 48,00 59,04

583 58 5839500600 Značka meračská povrch m 1 I/1   ks 40,000 3,800 152,00 186,96

246 59 2462061400 Email olejový vonkajší modrý   Emolex O 2117   kg 1,000 15,000 15,00 18,45

R 60 460200164.S
Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbokej, v 

zemine triedy 4   
m 50,000 15,000 750,00 922,50

R 61 460400051.S Paženie jám o pôdorysnej ploche do 10 m2, hĺbky do 200 cm   ks 3,000 180,000 540,00 664,20

605 62 605110001300.S
Dosky a fošne zo smreku neopracované neomietané akosť II 

hr. 18-22 mm, š. 250-300 mm   
m3 1,650 270,000 445,50 547,97
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605 63 605120002200.S
Hranoly zo smrekovca neopracované hranené akosť II, 

prierez 25-75 cm2, dĺ. 1000-1750 mm   
m3 1,830 360,000 658,80 810,32

R 64 460400151.S
Odstránenie príložného paženia z jamy s pôdorysnou 

plochou do 10 m2 hĺbky do 2 m   
ks 3,000 75,000 225,00 276,75

R 65 460420022.S
Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v 

ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm   
m 26,000 2,800 72,80 89,54

583 66 5831214500 Drvina vápencová zmes  0 - 4   t 2,184 14,900 32,54 40,03

R 67 460490012.S
Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 

cm   
m 13,000 0,800 10,40 12,79

283 68 2830002000 Fólia červená v m   m 13,000 0,330 4,29 5,28

R 69 460510031.SP
Úplné zriadenie a osadenie káblového priestupu z HDPE rúr 

FXKVR 110 bez zemných prác   
m 20,000 2,800 56,00 68,88

286 70 2861134400P Rúra HDPE korungovaná FXKVR 110 (koncovky, spojky)   m 20,000 15,220 304,40 374,41

R 71 460560164.S
Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm 

širokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 4   
m 50,000 3,500 175,00 215,25

R 72 460620014.S
Proviz. úprava terénu v zemine tr. 4, aby nerovnosti terénu 

neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny   
m2 10,000 3,450 34,50 42,44

HSZ Hodinové zúčtovacie sadzby   

R 73 Dočasné dopravné značenie - 2 sety   hod 16,000 39,000 624,00 767,52

R 74 HZS000113.SP

Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, 

tvorivé remeselné (Tr 3) v rozsahu viac ako 8 hodín - 

odpojenie, zapojenie, resp. presmerovanie káblov   

hod 40,000 25,000 1 000,00 1 230,00

R 75 HZS000114.SP

Stavebno montážne práce najnáročnejšie na odbornosť - 

prehliadky pracoviska a revízie (Tr. 4) v rozsahu viac ako 8 

hodín - prehliadky pracoviska a komplexné vyskúšanie   

hod 40,000 27,800 1 112,00 1 367,76

OST Ostatné
76 HZS000414 Porealizačné geodetické zameranie - 1x dig.,3x analog. sub. 1,00 970,000 970,00 1 193,10

77 HZS000414 Vyžiadanie vyjadrení dotknutých organizácii a vytýčenie IS sub. 1,00 800,000 800,00 984,00

78 HZS-P1 Porealizačná projektová dokumentácia sub. 1,00 1 700,000 1 700,00 2 091,00

79 HZS-P2
Záverečné merania osvetlenia a vypracovanie protokolu z 

merania
sub. 1,00 1 238,000 1 238,00 1 522,74

80 HZS-001 Revízie a vypracovanie revíznych správ sub. 1,00 1 200,00 1 200,00 1 476,00

Celková 

cena
34 993,90 €  43 042,50 €   
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Stavba: Zvýraznenie chodca na priechode pre chodcov v lokalite MČ Košice – Sídlisko Ťahanovce

Objekt:  MČ Košice - Sídlisko Ťahanovce, ul. Ázijská trieda, priechod č.46, (Hanojská – Havanská)

Projektant: 

Objednávateľ:   Mesto Košice

Zhotoviteľ:   PROGRES MT s.r.o. Spracoval:    

Dátum:  28.8.2025

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena / MJ 

bez DPH 

(EUR)

Cena spolu bez 

DPH (EUR)

Cena spolu s DPH 

(EUR)

HSV Práce a dodávky HSV

1

Dodávka MAT - Technológia bezpečného 

priechodu

MAT 1 MAT 1.1

Riadiaca jednotka video-detekčného zariadenia, s 

akumulátorom a montážnou súpravou vrátane káblových 

prepojení na značku a detektor, podľa technickej špecifikácie   

ks 1,00 270,00 270,00 332,10

MAT 2 MAT 1.1 Konzola pre úchyt Riadiacej jednotky ks 1,00 40,00 40,00 49,20

MAT 3 MAT 1.1 Video-detekčné zariadenie, podľa technickej špecifikácie ks 2,00 400,00 800,00 984,00

MAT 4 MAT 1.1 Konzola pre úchyt video-detekčného zariadenia ks 2,00 66,00 132,00 162,36

MAT 5 MAT 1.2

Dopravná značka ZDZ 325-10 "Priechod pre chodcov" s 

výstražnými blikačmi min. 200mm, Zn lisovaná, rozmerov 

1000mm x 750mm, RA1, P3, E2, SP1, vrátane montážnej 

súpravy, podľa PD

ks 2,00 970,00 1 940,00 2 386,20

MAT 6 MAT 1.3

Svietidlo asymetrické SMART LED na stĺp, 5700 K, max. 

58W, min. IP65, min. IK08, min. 140 lm/W, v zmysle PD, 

podľa technickej špecifikácie

ks 2,00 890,00 1 780,00 2 189,40

MAT 7 MAT 1.4 Konzola pre úchyt svietidla/Výložníka ks 2,00 25,00 50,00 61,50

MAT 8 MAT 1.5
Asymetrické nasvietenie priechodu - Kábel 3x1,5 v dĺžke 

15,0m
ks 2,00 27,00 54,00 66,42

MAT 9 MAT 1.6

Stožiar osvetľovací oceľový kužeľový votknutý do zeme, 

výška 6m, vrátane zmršťovacej hadice RDK, žiarovo 

zinkovaný, podľa technickej špecifikácie

ks 1,00 775,00 775,00 953,25

MAT 10 MAT 1.7
Výložník pre asymetrické nasvietenie priechodu pre V1T-OP-

20-114-Z alebo ekvivalent
ks 1,00 183,00 183,00 225,09

MAT 11 MAT 1.7
Výložník pre asymetrické nasvietenie priechodu pre V-BS-

20/2-Z alebo ekvivalent
ks 1,00 248,00 248,00 305,04

MAT 12 MAT 1.8
BA V-2 U-GD KK 2/4, alebo BA V-2U-GD-KK 2/5 na CYKY 

5x25, alebo ekvivallent
ks 1,00 70,00 70,00 86,10

MAT 13 MAT 1.9 Chránička KOPOFLEX 50, alebo ekvivalent m 5,00 1,20 6,00 7,38

MAT 14 MAT 1.10
Stožiarová svorkovnica EKM 2x E27 vrátane istenia a DIN 

lišta
ks 2,00 54,55 109,10 134,19

MAT 15 MAT 1.11 Poiskový kompet pre 722/10A ks 2,00 7,53 15,06 18,52

MAT 16 MAT 1.12 Kábel AYKY 4x16 m 15,00 4,70 70,50 86,72

MAT 17 MAT 1.13 Kábel CYKY-J 3x1,5 m 30,00 0,70 21,00 25,83

MAT 18 MAT 1.14 Kábel CYKY-J 5x10 m 15,00 12,44 186,60 229,52

MAT 19 MAT 1.15
Uzemnenie stožiara - FeZn 10, SP1, SS svorky, gumosfalt, 

teplom zmrštitelňa bužírka ŽZ
set 2,00 157,00 314,00 386,22

2 Montáž

M22

Technológia bezpečného - inteligentného 

priechodu pre chodcov s detekciou 

prítomnosti chodca

18 MONT 2.1

Riadiaca jednotka video-detekčného zariadenia na stožiar - 

rozvádzač riadiacej jednoky, káblové prepojenie, integrácia, 

spustenie  a uvedenie systému do prevádzky  

ks 1,00 290,00 290,00 356,70

19 MONT 2.2 Konzola pre úchyt Riadiacej jednotky ks 1,00 22,00 22,00 27,06

20 MONT 2.3 Video-detekčné zariadenie na stožiar   ks 2,00 50,00 100,00 123,00

21 MONT 2.4 Konzola pre úchyt video-detekčného zariadenia ks 2,00 22,00 44,00 54,12

22 MONT 2.5
Dopravná značka ZDZ 325-10 "Priechod pre chodcov" s 

výstražnými blikačmi min. 200mm
ks 2,00 250,00 500,00 615,00

23 MONT 2.6 Svietidlo asymetrické SMART LED na stĺp ks 2,00 80,00 160,00 196,80

24 MONT 2.7 Konzola pre úchyt svietidla/Výložníka ks 2,00 35,00 70,00 86,10

25 MONT 2.8
Asymetrické nasvietenie priechodu - Kábel 3x1,5 v dĺžke 

15,0m
ks 2,00 29,00 58,00 71,34

VÝKAZ VÝMER

Miesto:  Košice
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26 MONT 2.9 Rúrový stožiar ks 1,00 275,00 275,00 338,25

27 MONT 2.10
Výložník pre asymetrické nasvietenie priechodu na rúrový 

stožiar
ks 1,00 90,00 90,00 110,70

28 MONT 2.10
Výložník pre asymetrické nasvietenie priechodu na existujúci 

stožiar
ks 1,00 90,00 90,00 110,70

29 MONT 2.11
Stožiarová svorkovnica EKM 2x E27 vrátane istenia a DIN 

lista
ks 2,00 45,00 90,00 110,70

30 MONT 2.12 Montáž káblovej spojky odbočenej ks 1,00 57,00 57,00 70,11

31 MONT 2.13 Chránička KOPOFLEX 50 alebo ekvivalent m 5,00 1,44 7,20 8,86

32 MONT 2.14 Pancierová trúbka 3m m 3,00 33,00 99,00 121,77

33 MONT 2.15 Kábel AYKY 4x16 m 10,00 2,15 21,50 26,45

34 MONT 2.16 Kábel CYKY-J 3x1,5 m 30,00 1,15 34,50 42,44

35 MONT 2.17 Kábel CYKY-J 5x10 m 15,00 1,15 17,25 21,22

36 MONT 2.18
Uzemnenie stožiarov VO_BP FeZn vedenie 10mm (vrátané 

zemných prác)
set 2,00 90,00 180,00 221,40

3 Zemné práce

M46

Technológia bezpečného - inteligentného 

priechodu pre chodcov s detekciou 

prítomnosti chodca.

36 M46 3.1

Zeleň - pätka pre stožiar výložníkový 1,0x1,0x1,5:

Výkopy jamy, montáž rúry PVC DN 315 s fixovaním a výrez. 

otvorom, montáž chráničky PVC DN 63 (kopoflex),debnenie 

pätky VO, obsyp pätky, terénne úpravy okolia 

- betón pätky stožiara výložníkového vrátane materiálu,

- chránička PVC DN 63 (kopoflex) 1m - dodávka,

- PVC. rúra 315/ 1,5 m - dodávka. 

ks 1,00 589,00 589,00 724,47

38 M46 3.2

Jama pretlak - 2x1x1,5m (d x š x h)

Výkopy jamy, zásyp jamy, hutnenie, montáž výstražnej fólie 

resp. KPL dosky 

ks 2,00 150,00 300,00 369,00

39 M46 3.3
Pretláčanie riadené, presun techniky a výkon pretlaku, 

spracovanie záznamu polohy pretlaku
m 11,00 145,00 1 595,00 1 961,85

40 M46 3.4

Jama sonda pre zaústenie do VO - 1x1x1m

Výkopy jamy, zásyp jamy, hutnenie, montáž výstražnej fólie 

resp. KPL dosky 

ks 1,00 150,00 150,00 184,50

41 M46 3.5 Naloženie, odvoz a likvidácia vybúraniny. t 2,50 80,00 200,00 246,00

4 Iné

42 Iné 4.1 Zapožičanie montážnej plošiny hod 10,00 55,00 550,00 676,50

43 Iné 4.2
Porealizačná dokumentácia skutočného prevedenia 

ELEKTRO
sub. 1,00 570,00 570,00 701,10

44 Iné 4.3
Porealizačná dokumentácia skutočného prevedenia 

PRIECHODY
sub. 1,00 570,00 570,00 701,10

45 Iné 4.4 -DN Demontáž jestvujúce DZ sub. 1,00 140,00 140,00 172,20

HSZ Hodinové zúčtovacie sadzby   

46 HSZ 4.5 Dopravné náklady sub. 1,00 700,00 700,00 861,00

47 HSZ 4.6

Koordinácia a Náklady spojené s rozkopávkou Mestskej 

zelene sub. 1,00 200,00 200,00 246,00

48 HSZ 4.7 Porealizačné geodetické zameranie - 1x dig.,3x analog. sub. 1,00 1 100,00 1 100,00 1 353,00

49 HSZ 4.8 Vyžiadanie vyjadrení dotknutých organizácii a vytýčenie IS sub. 1,00 800,00 800,00 984,00

51 HSZ 4.9
Záverečné merania osvetlenia a vypracovanie protokolu z 

merania
sub. 1,00 1 450,00 1 450,00 1 783,50

52 HSZ 4.10 Revízie a vypracovanie revíznych správ sub. 1,00 1 200,00 1 200,00 1 476,00

Celková 

cena
19 383,71 €  23 841,96 €   
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Stavba:   Doplnenie svetelných bodov v lokalite MČ Košice - Sídlisko Ťahanovce

Objekt: Doplnenie svetelných bodov v lokalite MČ Košice – Sídlisko Ťahanovce, ul. Berlínska 14-22

Projektant: 

Objednávateľ:   Mesto Košice

Zhotoviteľ:   PROGRES MT s.r.o. Spracoval:    

Dátum:  28.8.2025

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena / MJ 

bez DPH 

(EUR)

Cena spolu bez 

DPH (EUR)

Cena spolu s DPH 

(EUR)

M Práce a dodávky M  

21-M Elektromontáže

1 949941101,1 Autožeriav hod 5,00 59,00 295,00 362,85

2 949942101P Montážna plošina, vrátane dopravy hod 5,00 55,00 275,00 338,25

921 3 210010124
Rúrka ochranná z PE, novoduru ap., uložená voľne do D 80 

mm         
m 160,00 1,70 272,00 334,56

MAT 4 2861118400 Chranička ( KF 090 050 ) Dvn = 41mm                                               bm 165,00 2,15 354,75 436,34

921 5 210901015
Silový kábel 750-1000 V (v mm2) voľne uložený AYKY 750 V 

do 4x25 
m 165,00 5,20 858,00 1 055,34

MAT 6 3410205600 Kábel silový hliníkový AYKY-j 4x25                                                   m 165,00 4,99 823,35 1 012,72

921 7 210100252
Ukončenie celoplast. káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou 

do 4 x 25 mm2   
ks 10,00 4,12 41,20 50,68

MAT 8 2830165500
zmršťovacia káblová koncovka 4 x 6 - 4 x 25 mm2  typ:  

VE3512                   
ks 10,00 2,70 27,00 33,21

921 9 210202008
Montáž pouličného svietidla do výšky 6m (vrátane montážnej 

pološiny)
ks 5,00 80,00 400,00 492,00

MAT 10 3480149800

Svietidlo sadové SMART LED na stĺp, 3000 K, max. 22W, 

min. IP65, min. IK08, min. 140 lm/W, v zmysle PD, podľa 

technickej špecifikácie

ks 4,00 783,00 3 132,00 3 852,36

MAT 11 3480149800

Svietidlo sadové SMART LED na stĺp, 3000 K, max. 54W, 

min. IP65, min. IK08, min. 125 lm/W, v zmysle PD, podľa 

technickej špecifikácie

ks 1,00 890,00 890,00 1 094,70

921 12 34000025
Montáž stožiara do výšky 6m - doprava, montáž, osadenie do 

základu,zatiahnutie káblov
ks 5,00 275,00 1 375,00 1 691,25

MAT 13 3160117200

Stožiar osvetľovací oceľový kužeľový votknutý do zeme, 

výška 6m, vrátane zmršťovacej hadice RDK, žiarovo 

zinkovaný, podľa technickej špecifikácie

ks 5,00 775,00 3 875,00 4 766,25

921 14 210204201 Elektrovýstroj stožiara pre 1 okruh  ks 10,00 22,50 225,00 276,75

MAT 15 3570232400 Poistková stožiarová rozvodnica 1 okruh ks 10,00 54,55 545,50 670,97

921 16 210220021
Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek,prepojenia, 

izolácie spojov FeZn do 120 mm2
m 200,00 2,50 500,00 615,00

MAT 17 3540406500 HR-Svorka SR 02 ks 5,00 4,00 20,00 24,60

MAT 18 3540406300 HR-Svorka SP 1 ks 5,00 4,00 20,00 24,60

MAT 19 3544112000 Páska uzemňovacia 30x4 mm  1,06 m/kg kg 154,00 2,65 408,10 501,96

MAT 20 3544112000 vodič FeZn d=10mm  1,6m/kg kg 10,00 2,50 25,00 30,75

921 21 210950202
Príplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 2 kg                            

(60m pre DSE)           
m 165,00 1,60 264,00 324,72

921 22 Zaústenie včítane zapojenia kábla do existujúceho stĺpu ks 1,00 1,55 1,55 1,91

921 23 210810005
Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-

CYKYm 750 V 3x1.5
m 35,00 0,70 24,50 30,14

MAT 24 3410106300 Kábel silový medený CYKY  3Cx01,5  m 35,00 0,70 24,50 30,14

921 25 210120001
Montáž poistky závitovej E27 do 25A/500V, komplet, vrátane 

zapojenia
ks 5,00 3,20 16,00 19,68

MAT 26 3,59E+29 Poistková vložka závitová DII E27 (6A) : 6D27 - gG/gL Kus 5,00 1,15 5,75 7,07

921 27 210192722 Označovací štítok pre kabely ks 10,00 1,25 12,50 15,38

MAT 28 3543800100 Označovací štítok kablový Kus 10,00 0,80 8,00 9,84

PK 29 21-M Podružný material                                                     ks 5,00 1 053,10 52,66 64,77

PK 30 MN Nosný material-stratne                                               Kus 5,00 1 635,70 81,79 100,60

PK 31 MSD Mimmistavenisková doprava                                       % 6,00 7 026,95 421,62 518,59

46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach

946 32 460010011
Vytýčenie trasy vonkajšieho silového vedenia,v prehľadnom 

teréne vedenie NN (tiež v obci)                                                                                                
km 0,140 1 200,00 168,00 206,64

VÝKAZ VÝMER

Miesto:  Košice
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33
Zobratie ornice ručne s odhod. do 3m alebo nalož. na dopr. 

prost., zemina tr. 1 vrstva do 15 cm
m3 11,000 15,00 165,00 202,95

946 34 919735112
Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hlbky 

50-100mm - chodník 2m
m 4,00 11,00 44,00 54,12

946 35 919735122
Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky 

50-100 mm
m 4,00 11,00 44,00 54,12

946 36 113107142 Odstranenie asfaltoveho krytu hrúbky nad 50mm do 100mm m2 1,00 29,00 29,00 35,67

946 37 961043111 Buranie betonoveho zakladu (hrúbka cca 6cm) m2 1,00 39,00 39,00 47,97

946 38 979081111
 Odvoz výkopu-sutiny na skladku do 1km                          

0,2m3
t 0,50 120,00 60,00 73,80

946 39 979081121 -//- za kazdy dalsi km t 0,50 20,00 10,00 12,30

946 40 979089012 Poplatok za skladovanie t 0,50 150,00 75,00 92,25

946 41 275313821
Vozovka z betónu, jedna vrstva 10 cm (nacenene 

zhotovenie)
m3 0,50 50,00 25,00 30,75

946 42 572942112 Vyspravenie krytu z asfaltobetonu   m2 1,00 70,00 70,00 86,10

946 43 460050704

Výkop jamy pre stožiar verejného osvetlenia do 2 m3 

vrátane, ručný výkop v zemina triedy 4 ( nepresnosť 

výkopu=0,5m3/stĺp) + chodník

m3 3,00 77,00 231,00 284,13

946 44 94600 17
Púzdrový základ pre stožiar verejného osvetlenia do výšky 4-

6m
ks 5,00 25,00 125,00 153,75

MAT 45 5893230700
Betón B-15 cem. portl.,fr. do 22mm,spr. nad 100mm (1,6m3-

stĺpy)
m3 3,00 815,00 2 445,00 3 007,35

MAT 46 5922150200 Rura kanalizačná korug. 200x1000 ks 5,00 30,00 150,00 184,50

946 47 460200154
Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 60 cm hlbokej, v 

zemine triedy 3    
m 140,00 15,50 2 170,00 2 669,10

48 132201209 Príplatok za lepivosť pri hĺbení m3 10,00 11,00 110,00 135,30

K 49 460420022
Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v 

ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm                                                                                     
m 140,00 3,150 441,00 542,43

MAT 50 5831214500
Piesok/štrk/drvina vápencová zmes 0-4  vč. dopravy     

1,8t/m3 
t 11,00 27,00 297,00 365,31

946 51 460490012
Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy,šírka 33 

cm        
m 140,00 0,80 112,00 137,76

MAT 52 2830002000 Fólia červená v m                                                                           m 140,00 0,33 46,20 56,83

946 53 460560154
Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm 

širokej, do 60 cm hlbokej v zemine tr. 3                                                                                   
m 140,00 3,50 490,00 602,70

946 54 460620014
Proviz. úprava terénu v zemine tr. 4, aby nerovnosti terénu 

neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny                                                                                 
m2 50,00 3,45 172,50 212,18

OST Ostatné
55 HZS000414 Porealizačné geodetické zameranie - 1x dig.,3x analog. sub. 1,00 770,00 770,00 947,10

56 HZS000414 Vyžiadanie vyjadrení dotknutých organizácii a vytýčenie IS sub. 1,00 800,00 800,00 984,00

57 HZS-P1 Porealizačná projektová dokumentácia sub. 1,00 1 450,00 1 450,00 1 783,50

58 HZS-P2
Záverečné merania osvetlenia a vypracovanie protokolu z 

merania
sub. 1,00 1 370,00 1 370,00 1 685,10

59 HZS-001 Revízie a vypracovanie revíznych správ sub. 1,00 1 200,00 1 200,00 1 476,00

Celková 

cena
28 383,46 €  34 911,65 €   



Príloha č. 1f - Výkaz-výmer - VOs Ovručská

Stavba:   Doplnenie svetelných bodov v lokalite MČ Košice-Dargovských hrdinov

Objekt: Doplnenie svetelných bodov v lokalite MČ Košice – Dargovských hrdinov, ul. Ovručská

Projektant: 

Objednávateľ:   Mesto Košice

Zhotoviteľ:   PROGRES MT s.r.o. Spracoval:    

Dátum:  28.8.2025

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena / MJ 

bez DPH 

(EUR)

Cena spolu bez 

DPH (EUR)

Cena spolu s DPH 

(EUR)

M Práce a dodávky M  

21-M Elektromontáže

1 949941101,1 Autožeriav hod 8,00 59,00 472,00 580,56

2 949942101P Montážna plošina, vrátane dopravy hod 8,00 55,00 440,00 541,20

921 3 210010124
Rúrka ochranná z PE, novoduru ap., uložená voľne vnútorná 

do D 80 mm
m 130,00 1,70 221,00 271,83

MAT 4 2861118400 Chranička bm 130,00 2,15 279,50 343,79

921 5 210901015
Silový kábel 750-1000 V (v mm2) voľne uložený AYKY 750 V 

do 4x25
m 135,00 1,70 229,50 282,29

MAT 6 3410205600 Kábel silový hliníkový AYKY 4x25 m 135,00 4,99 673,65 828,59

921 7 210100252
Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo 

páskou do 4 x 25 mm2
ks 10,00 4,12 41,20 50,68

MAT 8 2830165500
zmršťovacia káblová koncovka 4 x 6 - 4 x 25 mm2  typ:  

VE3512
ks 10,00 2,70 27,00 33,21

921 9 210202008
Montáž pouličného svietidla do výšky do 6m (vrátane 

montážnej pološiny)
ks 4,00 80,00 320,00 393,60

MAT 10 3480149800

Svietidlo sadové SMART LED na stĺp, 3000 K, max. 22W, 

min. IP65, min. IK08, min. 140 lm/W, v zmysle PD, podľa 

technickej špecifikácie

ks 4,00 783,00 3 132,00 3 852,36

921 11 210204002

Montáž stožiara do výšky 6m - stožiar osvetlovací, sadový, 

oceľový-doprava, montáž, osadenie do základu,zatiahnutie 

káblov

ks 4,00 275,00 1 100,00 1 353,00

MAT 12 3160117200

Stožiar osvetľovací oceľový kužeľový votknutý do zeme, 

výška 6m, vrátane zmršťovacej hadice RDK, žiarovo 

zinkovaný, podľa technickej špecifikácie

Kus 4,00 775,00 3 100,00 3 813,00

921 13 210204201 Elektrovýstroj stožiara pre 1 okruh ks 4,00 22,50 90,00 110,70

MAT 14 3570232400 Poistková stožiarová rozvodnica 1 okruh Kus 4,00 54,55 218,20 268,39

921 15 210220021
Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek,prepojenia, 

izolácie spojov FeZn do 120 mm2
m 117,00 2,50 292,50 359,78

MAT 16 3540406500 HR-Svorka SR 02 ks 8,00 4,00 32,00 39,36

MAT 17 3540406300 HR-Svorka SP 1 ks 4,00 4,00 16,00 19,68

MAT 18 3544112000 Páska uzemňovacia 30x4 mm  1,06 m/kg   (117m) kg 110,00 2,65 291,50 358,55

MAT 19 3544112000 vodič FeZn d=10mm  1,6m/kg kg 5,00 2,50 12,50 15,38

921 20 210950202 Príplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do   2    kg m 135,00 1,55 209,25 257,38

921 21
Zaústenie včítane zapojenia kábla do existujúceho stlpu VO, 

resp.RVO
ks 2,00 1,55 3,10 3,81

921 22 210810005
Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-

CYKYm 750 V 3x1.5
m 30,00 0,70 21,00 25,83

MAT 23 3410106300 Kábel silový medený CYKY  3Cx01,5 m 30,00 0,70 21,00 25,83

921 24 210120001
Montáž poistky závitovej E27 do 25A/500V, komplet, vrátane 

zapojenia
ks 4,00 3,20 12,80 15,74

MAT 25 3,59E+29 Poistková vložka závitová DII E27 (6A) : 6D27 - gG/gL Kus 4,00 1,15 4,60 5,66

921 26 210192722 Označovací štítok pre kabely ks 10,00 1,25 12,50 15,38

MAT 27 3543800100 Označovací štítok kablový Kus 10,00 0,80 8,00 9,84

PK 28 21-M Podružný material % 3,00 6 533,20 196,00 241,08

PK 29 MN Nosný material-stratne % 5,00 1 278,15 63,91 78,61

PK 30 MSD Mimmistavenisková doprava % 6,00 7 811,35 468,68 576,48

46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach

946 31 460010011
Vytýčenie trasy vonkajšieho silového vedenia,v prehľadnom 

teréne vedenie NN (tiež v obci)
km 0,105 1 200,00 126,00 154,98

32
Zobratie ornice ručne s odhod. do 3m alebo nalož. na dopr. 

prost., zemina tr. 1 vrstva do 15 cm
m3 10,000 15,00 150,00 184,50

VÝKAZ VÝMER

Miesto:  Košice



Príloha č. 1f - Výkaz-výmer - VOs Ovručská

946 33 460050704

Výkop jamy pre stožiar verejného osvetlenia do 2 m3 

vrátane, ručný výkop v zemina triedy 4 ( nepresnosť 

výkopu=0,5m3/stĺp)

m3 2,00 77,00 154,00 189,42

946 34 460100022 Púzdrový základ pre stožiar verejného osvetlenia ks 4,00 25,00 100,00 123,00

MAT 35 5893230700
Betón B-15 cem. portl.,fr. do 22mm,spr. nad 100mm 

(0,375m3/stĺp + 0,5m3/chodník)
m3 2,00 978,00 1 956,00 2 405,88

MAT 36 5922150200 Rura kanalizačná korug. 200x1000 ks 4,00 30,00 120,00 147,60

946 37 460200154
Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hlbokej, v 

zemine triedy 4
m 105,00 15,50 1 627,50 2 001,83

38 132201209 Príplatok za lepivosť pri hĺbení (25%) m3 6,50 11,00 71,50 87,95

K 39 460420022
Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v 

ryhe šír. Do 35 cm, hrúbky vrstvy 10 cm
m 105,00 3,150 330,75 406,82

MAT 40 5831214500 Piesok/štrk/drvina vápencová zmes 0-4      5 m3 - 1,8t/m3 t 9,000 27,000 243,00 298,89

946 41 919735111 Rezanie exist,asfaltoveho krytu (hrúbka cca 6cm) m 4,00 11,00 44,00 54,12

946 42 113107141 Odstranenie asfaltoveho krytu m2 1,60 29,00 46,40 57,07

946 43 961043111 Buranie betonoveho zakladu (hrúbka cca 6cm) m2 1,60 39,00 62,40 76,75

946 44 979081111
 Odvoz sutiny na skladku do 1km                                     ( cca 

0,15+0,15 m3 : 2,2t/m3 )
t 0,70 120,00 84,00 103,32

946 45 979081121 -//- za kazdy dalsi km t 0,70 20,00 14,00 17,22

946 46 979089012 Poplatok za skladovanie t 0,70 150,00 105,00 129,15

47
Vozovka z betónu, jedna vrstva 10 cm (nacenene 

zhotovenie)
m3 1,00 50,00 50,00 61,50

946 48 572942112 Vyspravenie krytu z asfaltobetonu m2 1,60 70,00 112,00 137,76

946 49 460490012
Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy,šírka 33 

cm
m 105,00 0,80 84,00 103,32

MAT 50 2830002000 Fólia červená v m m 105,00 0,33 34,65 42,62

946 51 460560154
Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm 

širokej, 80cm hlbokej v zemine tr. 4
m 105,00 3,50 367,50 452,03

946 52 460620014
Proviz. úprava terénu v zemine tr. 4, aby nerovnosti terénu 

neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny
m2 52,50 3,45 181,13 222,78

OST Ostatné
55 HZS000414 Porealizačné geodetické zameranie - 1x dig.,3x analog. sub. 1,00 770,00 770,00 947,10

56 HZS000414 Vyžiadanie vyjadrení dotknutých organizácii a vytýčenie IS sub. 1,00 800,00 800,00 984,00

57 HZS-P1 Porealizačná projektová dokumentácia sub. 1,00 1 450,00 1 450,00 1 783,50

58 HZS-P2
Záverečné merania osvetlenia a vypracovanie protokolu z 

merania
sub. 1,00 1 370,00 1 370,00 1 685,10

59 HZS-001 Revízie a vypracovanie revíznych správ sub. 1,00 1 200,00 1 200,00 1 476,00

Celková 

cena
23 663,21 €  29 105,75 €   



Príloha č. 1g - Výkaz-výmer - VOs Fábryho

Stavba:   Doplnenie svetelných bodov v lokalite MČ Košice-Dargovských hrdinov

Objekt: Doplnenie svetelných bodov v lokalite MČ Košice – Dargovských hrdinov, ul. Fábryho

Projektant: 

Objednávateľ:   Mesto Košice

Zhotoviteľ:   PROGRES MT s.r.o. Spracoval:    

Dátum:  28.8.2025

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena / MJ 

bez DPH 

(EUR)

Cena spolu bez 

DPH (EUR)

Cena spolu s DPH 

(EUR)

M Práce a dodávky M  

21-M Elektromontáže

1 949941101,1 Autožeriav hod 8,00 59,00 472,00 580,56

2 949942101P Montážna plošina, vrátane dopravy hod 8,00 55,00 440,00 541,20

K 3 210010124
Rúrka ochranná z PE, novoduru ap., uložená voľne vnútorná 

do D 80 mm
m 130,00 1,70 221,00 271,83

M 4 2861118400 Chranička bm 130,00 2,15 279,50 343,79

K 5 210901015
Silový kábel 750-1000 V (v mm2) voľne uložený AYKY 750 V 

do 4x25
m 145,00 1,70 246,50 303,20

M 6 3410205600 Kábel silový hliníkový AYKY 4x25 m 145,00 4,99 723,55 889,97

K 7 210100252
Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo 

páskou do 4 x 25 mm2
ks 10,00 4,12 41,20 50,68

M 8 2830165500
zmršťovacia káblová koncovka 4 x 6 - 4 x 25 mm2  typ:  

VE3512
ks 10,00 2,70 27,00 33,21

K 9 210202008
Montáž pouličného svietidla do výšky do 6m (vrátane 

montážnej pološiny)
ks 5,00 80,00 400,00 492,00

M 10 3480149800

Svietidlo sadové SMART LED na stĺp, 3000 K, max. 22W, 

min. IP65, min. IK08, min. 140 lm/W, v zmysle PD, podľa 

technickej špecifikácie

ks 5,00 783,00 3 915,00 4 815,45

K 11 34000025
Montáž stožiara do výšky 6m - doprava, montáž, osadenie do 

základu,zatiahnutie káblov
ks 5,00 275,00 1 375,00 1 691,25

M 12 3160117200

Stožiar osvetľovací oceľový kužeľový votknutý do zeme, 

výška 6m, vrátane zmršťovacej hadice RDK, žiarovo 

zinkovaný, podľa technickej špecifikácie

Kus 5,00 775,00 3 875,00 4 766,25

K 13 210204201 Elektrovýstroj stožiara pre 1 okruh ks 5,00 22,50 112,50 138,38

M 14 3570232400 Poistková stožiarová rozvodnica 1 okruh Kus 6,00 54,55 327,30 402,58

K 15 210220021
Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek,prepojenia, 

izolácie spojov FeZn do 120 mm2
m 125,00 2,45 306,25 376,69

M 16 3540406500 HR-Svorka SR 02 ks 8,00 4,00 32,00 39,36

M 17 3540406300 HR-Svorka SP 1 ks 8,00 4,00 32,00 39,36

M 18 3544112000 Páska uzemňovacia 30x4 mm  1,06 m/kg   (130m) kg 120,00 2,65 318,00 391,14

M 19 3544112000 vodič FeZn d=10mm  1,6m/kg kg 5,00 2,50 12,50 15,38

K 20 210950202 Príplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do   2    kg m 145,00 1,55 224,75 276,44

K 21
Zaústenie včítane zapojenia kábla do existujúceho stlpu VO, 

resp.RVO
ks 2,00 1,55 3,10 3,81

K 22 210810005
Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-

CYKYm 750 V 3x1.5
m 35,00 0,57 19,95 24,54

M 23 3410106300 Kábel silový medený CYKY  3Cx01,5 m 35,00 0,70 24,50 30,14

K 24 210120001
Montáž poistky závitovej E27 do 25A/500V, komplet, vrátane 

zapojenia
ks 5,00 3,20 16,00 19,68

M 25 3,59E+29 Poistková vložka závitová DII E27 (6A) : 6D27 - gG/gL Kus 5,00 1,15 5,75 7,07

K 26 210192722 Označovací štítok pre kabely ks 10,00 1,25 12,50 15,38

M 27 3543800100 Označovací štítok kablový Kus 10,00 0,80 8,00 9,84

K 28 21-M Podružný material % 3,00 4 341,30 130,24 160,19

K 29 MN Nosný material-stratne % 5,00 1 358,05 67,90 83,52

K 30 MSD Mimmistavenisková doprava % 4,00 9 580,10 383,20 471,34

46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach

946 31 460010011
Vytýčenie trasy vonkajšieho silového vedenia,v prehľadnom 

teréne vedenie NN (tiež v obci)
km 0,110 1 200,00 132,00 162,36

32
Zobratie ornice ručne s odhod. do 3m alebo nalož. na dopr. 

prost., zemina tr. 1 vrstva do 15 cm
m3 10,000 15,00 150,00 184,50

VÝKAZ VÝMER

Miesto:  Košice



Príloha č. 1g - Výkaz-výmer - VOs Fábryho

946 33 460050704

Výkop jamy pre stožiar verejného osvetlenia do 2 m3 

vrátane, ručný výkop v zemina triedy 4 ( nepresnosť 

výkopu=0,5m3/stĺp)

m3 2,50 77,00 192,50 236,78

946 34 460100022 Púzdrový základ pre stožiar verejného osvetlenia ks 5,00 25,00 125,00 153,75

MAT 35 5893230700
Betón B-15 cem. portl.,fr. do 22mm,spr. nad 100mm 

(0,4m3/stĺp + 0,5m3/chodník)
m3 2,50 978,00 2 445,00 3 007,35

MAT 36 5922150200 Rura kanalizačná korug. 200x1000 ks 5,00 30,00 150,00 184,50

946 37 460200154
Hĺbenie káblovej ryhy 30 cm širokej a 80 cm hlbokej, v 

zemine triedy 4
m 110,00 15,50 1 705,00 2 097,15

38 132201209 Príplatok za lepivosť pri hĺbení (25%) m3 6,50 11,00 71,50 87,95

K 39 460420022
Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v 

ryhe šír. do 35 cm, hrúbky vrstvy 10 cm
m 110,00 3,150 346,50 426,20

MAT 40 5831214500 Piesok/štrk/drvina vápencová zmes 0-4      4m3 - 1,8t/m3 t 8,000 27,000 216,00 265,68

946 41 919735111 Rezanie exist,asfaltoveho krytu (hrúbka cca 6cm) m 20,00 11,00 220,00 270,60

946 42 113107141 Odstranenie asfaltoveho krytu m2 5,00 29,00 145,00 178,35

946 43 961043111 Buranie betonoveho zakladu (hrúbka cca 6cm) m2 5,00 39,00 195,00 239,85

946 44 979081111
 Odvoz sutiny na skladku do 1km                                     ( cca 

0,5+0,5 m3 : 2,2t/m3 )
t 2,20 120,00 264,00 324,72

946 45 979081121 -//- za kazdy dalsi km t 2,20 20,00 44,00 54,12

946 46 979089012 Poplatok za skladovanie t 2,20 150,00 330,00 405,90

47
Vozovka z betónu, jedna vrstva 10 cm (nacenene 

zhotovenie)
m3 1,00 50,00 50,00 61,50

946 48 572942112 Vyspravenie krytu z asfaltobetonu m2 5,00 70,00 350,00 430,50

946 49 460490012
Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy,šírka 33 

cm
m 110,00 0,80 88,00 108,24

MAT 50 2830002000 Fólia červená v m m 110,00 0,33 36,30 44,65

946 51 460560154
Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 30 cm 

širokej, 80cm hlbokej v zemine tr. 4
m 110,00 3,50 385,00 473,55

946 52 460620014
Proviz. úprava terénu v zemine tr. 4, aby nerovnosti terénu 

neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny
m2 55,00 3,45 189,75 233,39

OST Ostatné
55 HZS000414 Porealizačné geodetické zameranie - 1x dig.,3x analog. sub. 1,00 770,00 770,00 947,10

56 HZS000414 Vyžiadanie vyjadrení dotknutých organizácii a vytýčenie IS sub. 1,00 800,00 800,00 984,00

57 HZS-P1 Porealizačná projektová dokumentácia sub. 1,00 1 450,00 1 450,00 1 783,50

58 HZS-P2
Záverečné merania osvetlenia a vypracovanie protokolu z 

merania
sub. 1,00 1 370,00 1 370,00 1 685,10

59 HZS-001 Revízie a vypracovanie revíznych správ sub. 1,00 1 200,00 1 200,00 1 476,00

Celková 

cena
27 472,75 €  33 791,48 €   



Príloha č. 2 Zoznam subdodávateľov 

 

Zoznam subdodávateľov podľa § 41 ods. 3 a § 11 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 
Z. z. v znení neskorších predpisov 

P. 
č. 

Subdodávateľ 
(obchodné 

meno, adresa 
sídla) 

IČO 
subdodávateľa 

 

Oprávnená osoba 
subdodávateľa   

 (meno a priezvisko,  
adresa pobytu 

a dátum narodenia) 

Popis 
vykonávanej 

činnosti 
subdodávateľom 

(časť, prípadne 
položka) 

Podiel plnenia 
zmluvy v % 
z celkového 

objemu 

1 

KER&NAKER, 
s. r. o.,  
Trieda KVP 1 
Košice MČ -
Sídlisko KVP, 
Košice 040 23 

52625192 

  

Zemné práce 13 % 

2 

FLOW-RMT 
s.r.o. Prešov, 
Športová 7, 
Prešov 080 01 

36482650 Pretlaky 5 % 

3 
 

    

  

 

 

 

       .......................................................... 

       Podpis oprávnenej osoby Zhotoviteľa  

   

 



allianz.sk

Poistný
      certifikát
POISTNÝ CERTIFIKÁT POISTENIA VŠEOBECNEJ ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU VRÁTANE VADNÉHO VÝROBKU/CERTIFICATE OF COMMERCIAL
GENERAL LIABILITY AND PRODUCT LIABILITY INSURANCE/VERSICHERUNGSSCHEIN FÜR DIE ALLGEMEINE HAFTPFLICHTVERSICHERUNG
INKLUSIVE PRODUKTHAFTPFLICHTVERSICHERUNG

Tento poistný certifikát je vystavený pre informatívne účely. Tento certifikát nepozmeňuje ani nerozširuje rozsah poistného krytia poskytnutého nižšie
uvedenou poistnou zmluvou./This certificate is issued as a matter of information only. This certificate does not amend, extend or alter the coverage
afforded by the policy below./Dieser Versicherungsschein wurde ausschliesslich für Informationszwecke ausgestellt. Dieser Versicherungsschein ändert
oder erweitert nicht den in der unten angegebener Versicherungspolice gewährleisteten Umfang des Versicherungsschutzes.

POISŤOVATEĽ/INSURER/ POISTENÝ/INSURED
Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.
Pribinova 19
811 09 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 00 151 700, IČ DPH: SK7120001757, DIČ: 2020374862

PROGRES MT s.r.o.
Kráľovce 177, 044 44 Kráľovce
IČO: 36583596

ROZSAH POISTNÉHO KRYTIA/COVERAGES/UMFANG DES VERSICHERUNGSSCHUTZES
Týmto potvrdzujeme, že vyššie uvedený poistený má uzatvorené poistné krytie na obdobie a v rozsahu uvedenom nižšie. Nezávisle od akýchkoľvek
požiadaviek alebo podmienok akejkoľvek zmluvy, dohody alebo kontraktu, pre účely ktorého je tento poistný certifikát vystavený, rozsah poistného
krytia poskytovaného danou poistnou zmluvou je predmetom poistných podmienok./This is to certify that the policy listed below has been issued
to the insured named above for the policy period indicated. Notwithstanding any requirement, term or condition of any contract or other document
with respect to which this certificate may be issued or may pertain, the insurance afforded by the policy described herein is subject to all the terms,
exclusions and conditions of such policy. The limits shown may have been reduced by paid claims./
Hiermit bestätigen wir, dass der oben genannte Versicherungsnehmer für den Zeitraum und in dem unten angegebenen
Umfang versichert ist. Unabhängig von beliebigen Anforderungen oder Bedingungen eines Vertrags, einer Vereinbarung oder eines Kontraktes, für
den dieser Versicherungsschein ausgestellt wurde, unterliegt der Umfang des durch diese Versicherungspolice gewährten Versicherungsschutzes den
Versicherungsbedingungen.

PRINCIP POISTENIA/ TRIGGER/VERSICHERUNGSPRINZIP

ČÍSLO POISTNEJ ZMLUVY/POLICY NO. / VERSICHERUNGSVERTRAG NR. 511126276

ZAČIATOK POISTENIA/THIS INSURANCE IS VALID FROM/VERSICHERUNGSBEGINN 14. 12. 2024

TENTO CERTIFIKÁT JE PLATNÝ / THIS CERTIFICATE IS VALID / DIESER ZERTIFIKAT IST GÜLTIG 14. 12. 2024 - 13. 12. 2025

ÚZEMNÉ KRYTIE/TERRITORIAL COVERAGE/GELTUNGSBEREICH Slovensko/Slovakia

NA JEDNU ŠKODOVÚ UDALOSŤ POČAS POISTNÉHO OBDOBIA/ EACH LOSS DURING THE
POLICY PERIOD/ FÜR EINEN SCHÄDEN

375 000 €LIMIT/ LIMITS/
LIMIT

NA VŠETKY ŠKODOVÉ UDALOSTI POČAS POISTNÉHO OBDOBIA/ AGGREGATE DURING THE
POLICY PERIOD/ FÜR ALLE SCHÄDEN

750 000 €

NOTES/REMARKS

MEMBER OF THE BOARD
PODPIS A ZA POISŤOVATEĽA/SIGNATURE OF THE AUTHORIZED
REPRESENTATIVE OF THE INSURER

V BRATISLAVE, 6. 12. 2024
MIESTO A DÁTUM VYSTAVENIA CERTIFIKÁTU/ PLACE AND DATE OF
CERTIFICATE ISSUE




