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ZMLUVA O DIELO

podla ustanovenia § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zédkonnik v zneni

neskorsich predpisov

Zmluvné strany:

Objednavatel’: Mesto KoSice
so sidlom Trieda SNP 48/A, 040 11 KoSice
ICO: 00 691 135
DIC: 2021186904
IC DPH: SK 2021186904

Statutarny organ:

bankové spojenie:

Ing. Jaroslav Polacek, DPA — primator mesta
Prima banka Slovensko, a.s.

(IBAN): SK03 5600 0000 0004 4248 6001
a
Zhotovitel’ : T.D. LINE, s.r.o.

Statutarny orgéan: Ing. Marta Tomkova - konatel’

Sidlo: Prazska 4, 040 11 Kosice

ICO: 47221 828

DIC: 2023813990

IC DPH: SK 2023813990

Bankové spojenie: VUB, a.s. Kogice

(IBAN): SK29 0200 000 0031 6203 6659

zapisany v Obchodnom registri Okresného sudu Kosice I, oddiel: Sro, vlozka 32850/V

(d’alej spolocne aj ,,Zmluvné strany*)

uzatvaraju na zaklade vzajomne dosiahnutého konsenzu predovsetkym podl'a ustanovenia § 536 a nasl.

zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zédkonnik tito Zmluvu o dielo (d’alej len ,,Zmluva“):

I. Predmet zmluvy

1. Zhotovitel’ sa zavézuje zhotovit’ pre objednavatel’a dielo:

Projektov, inziniersku ¢innost’ a autorsky dohl'ad pre stavbu ,,Obnova bytového domu
Adlerova 835/4, KoSice“, umiestnena na pozemku par. ¢. 3146, zapisand na LV ¢. 1
v katastralnom uzemi Fur€a, obec KoSice — Vychod, okres KoSice III s moznym
dotknutim pozemkov bezprostredného pril'ahlého okolia - par. ¢.3145 (zelen), 3143
(zelen), 3138 (chodnik) zapisané na LV 1 v k. 0. Furca (d’alej len ,,Stavba*) za podmienok
a v rozsahu tejto Zmluvy.

Pre tcely tejto Zmluvy vymedzuju zmluvné strany dielo nasledovne:

1.1. Projektovad Cinnost' - zahffia vypracovanie a dodanie projektovej dokumentacie
stavby, v stupni projekt stavby na ohldsenie a vykonavaci projekt, vratane
polozkovitého oceneného rozpoctu stavby spolu s vykazom vymer v stlade
so Zmluvou a jej prilohami, Dokumentaciou a na zaklade pokynov Objednavatel’a,



inak v rozsahu potrebnom na zabezpecenie splnenia ucelu Zmluvy, najmi overenia
projektu stavby na ohlasenie. Zhotovitel' sa zavdzuje vypracovat a odovzdat
Objednévatelovi projektova dokumentaciu uplnu a sprdvnu, na pozadovanej
kvalitativnej urovni a v stlade so znenim platnej legislativnej tipravy stavebného
zékona a vykonavacich predpisov (dalej aj ako ,,PD*).

1.2. Vykon inzinierskej ¢innosti predstavuje bezodkladné vykonanie vsetkych Cinnosti,
krokov aukonov, vratane vsSetkych potrebnych vyjadreni, povoleni, licencii,
certifikatov, zavidznych stanovisk a rozhodnuti pre overenie projektu stavby na
ohlasenie v stlade so Zmluvou a jej prilohami, Dokumentaciou a na zaklade
pokynov Objednévatel’a, inak v rozsahu potrebnom na zabezpecenie splnenia ucelu
Zmluvy, veducich k ziskaniu pravoplatného povolenia pre zhotovenie stavby
(vydanie overovacej dolozky) a jej nasledné riadne uzivanie a prevadzku (d’alej aj
ako ,,Inzinierska ¢innost™).

1.3. Vykon autorského dohladu predstavuje cinnosti generalneho projektanta a
projektantov profesii, v sulade so Zmluvou ajej prilohami, Dokumentaciou
a na zéklade Pokynov Objednévatel’a, inak v rozsahu potrebnom na zabezpecenie
splnenia ucelu Zmluvy. Odborny autorsky dohl'ad bude vykonavany okrem iné¢ho
najma v rozsahu:

- ucast’ na odovzdani staveniska zhotovitel'ovi stavby,

- kontrola suladu zhotovovanej stavby s projektovou dokumentéciou (d’alej len
PD), stanoviskami, vyjadreniami a rozhodnutiami k vypracovanej PD vydanymi
pred a pocas vystavby stavbou dotknutymi subjektami,

- sledovanie postupu vystavby z technického a technologického hl'adiska,

- kontrolovat’ dodrziavanie podmienok stanovenych vo vSeobecne zavidznych
pravnych predpisoch a technickych normach,

- poskytovat’ vysvetlenia k projektu potrebné na zabezpecenie plynulosti
vystavby,

- posudzovat pripadné navrhy zhotovitel'a na zmeny a odchylky oproti schvélene;j
projektovej dokumentécii z pohl'adu technického rieSenia a d’alSich podmienok
stivisiacich s predmetom stavby,

- posudzovanie dodrzania lehot vystavby,

- posudzovat’ a vyjadrovat sa k poziadavkam zhotovitel'a stavby,

- ucast’ na operativnych a kontrolnych diioch stavby,

- Ucast na odovzdani a prevzati stavby alebo jej Casti,

- poskytovanie vyjadreni k poziadavkdm na naviac a menej prace - zmena
mnozstva vyrobkov a vykonov oproti schvdlenému/overenému projektu na
zéklade zistenych skutocnosti,

- zaujat' stanovisko s vysvetlenim a navrhom rieSenia k pripadnym skrytym
vadam,

- zistené nové skutocnosti a nasledné rozhodnutia pri vykone autorského dohl'adu
stavby zakazdym zaznamenat do stavebného dennika, vratane drobnych
na kontrolnych diioch dohodnutych zmien a dodatkov k PD

(d’alej aj ako ,,Autorsky dohl'ad*).

2. Rozsah diela, na ktory sa viaze predmet plnenia tejto Zmluvy je Specifikovany v Prilohe
¢.1 — Opis zakazky, ktory je neoddelitelnou sucastou tejto Zmluvy. Zhotovitel' sa
zavdzuje vykonat dielo podl'a poziadaviek a Specifikacie predmetu zédkazky tak, ako ich
objednavatel’ definoval v tejto Zmluve vratane prislusnej prilohy (Opis zakazky).

3. Zhotovitel’ vykona dielo vo vlastnom mene, na vlastné naklady, na vlastni zodpovednost’
a nebezpecenstvo.



Dielom sa tiez rozumeji vSetky pripravné, ako aj dalSie prace a sluzby suvisiace
s realizaciou predmetu plnenia Zhotovitel'om podl'a tejto Zmluvy. V predmete zmluvy st
tiez obsiahnuté vsetky plnenia, ktoré nie su vyslovne uvedené v opise predmetu zmluvy
alebo ostatnych sucastiach zmluvy, ale st nevyhnutné na vykonanie diela podla tejto
zmluvy, o ktorych zhotovitel’ s prihliadnutim na vlastné odborné znalosti s vynaloZenim
vSetkej odbornej starostlivosti vedel alebo vediet mal a mohol, a ktoré mohol zistit
dokladnym preskumanim vsetkych podkladov poskytnutych Objednavatelom, ktoré mu
boli pristupné pred vyhotovenim jeho ponuky vo Verejnom obstaravani.

Zhotovitel’ je povinny zhotovit’ dielo riadne a véas. Dielo je zhotovené riadne, ak spliia
vsetky poziadavky podla tejto Zmluvy, jej priloh, pokynov Objednavatela a zodpoveda
ucelu sledovanému touto Zmluvou. Dielo musi byt tiez zhotovené v sulade s technickymi
normami, pravnymi predpismi a bez vad, najma takych, ktoré by mohli mat’ za nasledok
vznik $kody na strane Objednévatela alebo tretej osoby. Do ¢asu riadneho splnenia diela
nie je Objednavatel’ povinny dielo prevziat'.

Zhotovitel’ je povinny na poZiadanie poskytnut’ si¢innost Objednavatel'ovi bezodkladne
v ramci vykonu kontrolnej ¢innosti prislusnych organov voci Objednéavatelovi, najma
podat’ pisomné vyjadrenia a vysvetlenia. Zaroven je povinny aktivne poskytovat
sucinnost’ v procese verejného obstaravania pri vybere zhotovitel'a (realizatora) Stavby
v pripade otdzok zaujemcov tykajucich sa vysvetlenia sutaznych podkladov a inej
sprievodnej dokumentacie vztahujuce sa na projektové rieSenie. Zhotovitel' je povinny
v tejto suvislosti bezodkladne pripravit’ odpovede pre objednavatel’a na otazky zaujemcov
tykajuce sa technickych Specifikécii, vykazov vymer a vykresovej Casti.

Objednévatel’ sa zavdzuje dielo spracované podla tejto Zmluvy protokoladrne prevziat
za predpokladu, Ze spliia podmienky vymienené touto zmluvou, v dohodnutom termine a
zaplatit’ za plnenie predmetu Zmluvy dohodnuti cenu.

I1. Sposob plnenia predmetu zmluvy

Pri plneni predmetu zmluvy bude Zhotovitel’ dodrziavat’ Stavebny zékon €. 25/2025 Z. z.
jeho vykonavacie a suvisiace predpisy a vyhlasky, zakon €. 555/2005 Z. z. o energeticke]
hospodérnosti budov a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov, d’alSie vSeobecne zavdzné pravne predpisy, stavebno-technické zasady,
technické normy, ustanovenia tejto Zmluvy a jej priloh, bude sa riadit’ vychodiskovymi
podkladmi Objedndvatel'a, odovzdanymi v terminoch dohodnutych v tejto Zmluve,
zapismi a dohodami Zmluvnych stran, vyjadreniami a rozhodnutiami orgénov verejnej
spravy a dotknutych organizécii.

V pripade novelizacie prisluSnych pravnych predpisov v priebehu plnenia Zmluvy je
zhotovitel povinny postupovat’ v zmysle ich novelizovaného znenia.

Zhotovitel’ bude plnenie tykajice sa

3.1. vykonu inzinierskej ¢innosti vykonavat’ v postaveni mandatara podla ustanoveni
§ 566 az § 576 Obchodného zakonnika. Pisomné plnomocenstvo zakladajlice
postavenie mandatara a jeho opravnenie konat' v mene mandanta je prilohou tejto
zmluvy.

3.2. projektovych prac vykonavat’ v postaveni Zhotovitel'a podl’a ustanoveni § 536 az
§ 565 Obchodného zakonnika.

Zhotovitel' bude pri vSetkych pravnych ukonoch uskutociiovanych v mene a na ucet
Objednavatel’a vzdy uvadzat’ skuto¢nost’, ze kona v mene Objednévatela.



10.

1.

12.

13.

Zhotovitel bude pri vykone inzinierskej ¢innosti postupovat’ v zaujme Objednavatel’a tak,
aby jeho postupné tkony a pripadne nim dohodnuté d’alSie plnenia neuvedené v predmete
tejto Zmluvy, v mene ana ucet Objednavatela, vzdy po predchadzajicom suhlase
Objednavatel’a, boli uskutocnované bez zbytocného odkladu, v objektivne moznej
najkratsej lehote.

Zmluvné strany sa dohodli na pravidelnych stretnutiach v sidle Objednéavatela, ak
Objednéavatel’ neurci iné vhodné miesto, aspon jedenkrat za kalendarny tyzden, za ucasti
zastupcov Zhotovitel'a, Objednavatela (jeho odbornych utvarov), ucelom ktorych bude
prezentovanie  rozpracovanosti  projektovych prac na diele Zhotovitelom
a pripomienkovanie PD a jej Casti (navrhy a zavery budu prerokované) Objednavatel'om
suvisiacich s plnenim predmetu podl'a tejto Zmluvy. Termin si Zmluvné strany spresnia
s osobou opravnenou jednat za Objednavatel'a vo veciach technickych; vynimocne si
modzu dohodnut’ aj dlhsiu lehotu, ako je ustanovena v prvej vete. Ak zapis z pravidelného
tyzdenného stretnutia obsahuje vyhrady alebo pripomienky vznesené Objednavatel'om,
Zhotovitel' sa zavdzuje prepracovat’ Dielo, resp. jeho Cast, v zmysle ndmietok alebo
pripomienok a na najblizSom stretnuti informovat’ Objednavatel’a o vykonanej naprave.
Porusenie zavidzku Zhotovitel'a podl'a predchadzajicej vety sa povazuje za podstatné
porusSenie zmluvy.

Pri vykonani diela je Zhotovitel’ viazany pokynmi ObjednévateTla.

Postupenie prav a zédviazkov Zhotovitela zo Zmluvy na tretie osoby je mozné len
s predchddzajucim pisomnym sthlasom Objednéavatel’a.

Objednavatel’ aj Zhotovitel’ su povinni vZzdy pisomne informovat’ druhu stranu o vSetkych
zisteniach a skuto¢nostiach, ktoré by mohli mat’ vplyv na realizéciu diela.

Zhotovitel' bude predkladat’ Objednavatelovi na schvélenie rozhodujuce pisomnosti,
tykajice sa zdvaznych tkonov a rozhodnuti, ktoré nie s sucast'ou plnenia Zhotovitel'a
podla tejto Zmluvy a ktorych potreba vyplynie pocas plnenia Zhotovitel’a.

Pocas plnenia bezodkladne odovzda Zhotovitel’ Objednavatel'ovi dve vyhotovenia:

11.1. prislusného vysledku iného diela, ktorého potreba zhotovenia v mene a na ucet
Objednévatela vyplynie pocas plnenia Zhotovitel'a;
11.2. rozhodujucich dokladov alebo pisomnosti;

Po ukonceni plnenia odovzda Zhotovitel’ Objednavatel'ovi celti agendu suvisiacu s jeho
plnenim podla tejto Zmluvy, najmé nie vak vylu¢ne sa Zhotovitel’ zavizuje najneskor
pri podpise preberacieho protokolu odovzdat Objednédvatelovi kompletni a Gplna
projektovli dokumentaciu, v rozsahu zodpovedajicom Prilohe €. 1 arealizovatel'nost’
stavby, resp. stavebnych uprav.

Zhotovitel’ sa tiez zavédzuje vykonat’ dielo v stlade s ust. § 4 nariadenia vlady SR ¢.
396/2006 Z.z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko
a v projektovej dokumenticii a jej zmenach sa musia zohl'adnit’ vSeobecné zésady
prevencie tykajuce sa bezpe€nosti a ochrany zdravia pri architektonickych, technickych
alebo organizacnych rieSeniach, na zaklade ktorych sa planuju prace, ktoré sa budu
vykonavat’ sticasne alebo budu na seba nadvézovat, ako aj pri urCovani Casu trvania
jednotlivych préc alebo ich etap.

I11. Cas plnenia

Zhotovitel sa zavidzuje, ze vypracuje a dodd predmet zmluvy v rozsahu a obsahu
dohodnutom v ¢l. 1. tejto Zmluvy, jej priloh, ako aj v sulade s vSeobecne zaviznymi
pravnymi predpismi v nasledujtcich terminoch:



1.1. Vypracovanie a dodanie PD stupna Projekt stavby na ohlasenie do 4 mesiacov odo
dia uéinnosti Zmluvy

1.2. Vykon Inzinierskej ¢innosti (zabezpecenie overenia projektu stavby na ohlasenie s
overovacou dolozkou) do 8 mesiacov odo dia ucinnosti Zmluvy

1.3. Vypracovanie a dodanie PD stupna Vykonavaci projekt a polozkovy oceneny
rozpocet stavby spolu s vykazom vymer do 3 mesiacov odo dna vydania overovace;j
dolozky pre Projekt stavby na ohlasenie,

1.4. Vykon Autorského dohl’adu odo dia zacatia zhotovovania Stavby az do vydania
kolauda¢ného osvedcenia pre Stavbu.

Zhotovitel' splni zmluvny zavizok riadnym vypracovanim PD podla tejto Zmluvy, jej
priloh ajeho odovzdanim Objedndvatelovi, obstaranim prislusnych rozhodnuti
stavebného uradu podla tejto Zmluvy aich odovzdanim Objednavatelovi ako aj
vykonom stileho autorského dohl'adu podla tejto Zmluvy do terminu ukoncenia
realizacie Stavby a vydania kolauda¢ného osvedcenia.

Ak dalej nie je uvedené inak, Zhotovitel' bude mat’ narok na prediZenie asu plnenia,
resp. predlzenie inej lehoty podl'a tejto zmluvy, pokial’ jeho oneskorenie bude spdsobené
niektorou z nasledovnych okolnosti:

3.1. pri¢ina, ktora dava Zhotovitelovi narok na prediZzenie lehoty podla osobitného
ustanovenia tejto zmluvy a/alebo pravnych predpisov,

3.2. omeskanie, obmedzenie alebo ind pri¢ina, za ktordt nesie zodpovednost
Objednavatel’, ktora je priamou pri¢inou omeskania Zhotovitel’a,

3.3. okolnosti vylu€ujliice zodpovednost’ (§ 374 Obchodného zdkonnika),

3.4. rozhodnutie, nekonanie alebo konanie orgdnu verejnej spravy, ktoré brani
Zhotovitel'ovi vo vykondavani diela, alebo ktoré je predpokladom vykonévania diela,
ak vznik alebo trvanie prekazky nebol sposobeny konanim alebo opomenutim
Zhotovitel'a, ani nebolo v priamej alebo nepriamej suvislosti s takymto
konanim/opomenutim.

Zhotovitel' je povinny ihned’ pisomne oboznamit’ Objednavatela o vzniku akejkol'vek
udalosti, ktord brani alebo stazuje splnenie predmetu Zmluvy s désledkom mozného
omeskania Zhotovitel'a so splnenim zavédzku podla tejto zmluvy. Sucast’ou oznamenia
podla prvej vety tohto odseku bude sprava o predpokladanej diZke trvania prekazky
pri plneni predmetu Zmluvy, pri¢inach a navrhovanych opatreniach na jej odstranenie.

Objednavatel’ sa zavidzuje, Ze riadne dokoncené dielo prevezme za nasledovnych
podmienok:

Zhotovitel' sa zaviazuje kazdy stupein projektove; dokumentacie pred jej samotnym
odovzdanim odprezentovat’ Objednavatel’'ovi v primeranom ¢asovom predstihu tak, aby
bol dodrzany celkovy €as plnenia. V pripade, ak pri prezentacii budu vznesené namietky
a pripomienky (ktoré vSak nemo6zu byt’ podstatného charakteru), Zhotovitel’ sa zavdzuje
tieto ndmietky a pripomienky zapracovat v lehote stanovenej Objednavatel'om, ktord
bude primerana. Po zapracovani je mozné pristlpit’ k osobnému odovzdaniu a prevzatiu
diela v sidle Objednavatel’a za podmienky, ze dielo je vykonané riadne. Pri odovzdani
diela spiSu Objednavatel’ a Zhotovitel protokol o odovzdani diela.

IV. Cena

Cena zhotovenia predmetu zmluvy v rozsahu ¢l. I tejto Zmluvy je stanovend dohodou
zmluvnych stran v zmysle zdkona €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov.

Cena za zhotovenie diela je:



2.1. Vypracovanie a dodanie PD
a) Projekt stavby na ohlasenie 6.000,- €
b)Vykonavaci stupen PD vratane polozkovitého ocenené¢ho
rozpoctu spolu s vykazom vymer  6.500,- €
2.2. Vykon Inzinierskej ¢innosti 5.500,- €
2.3. Vykon Autorského dohl'adu 2.500.- €
Spolu cena bez DPH: 20.500,- €
DPH 4.715.- €
Spolu cena s DPH: 25.215,- €

3. Kcene podla ¢l. IV. bodu 2 bude Gctovand DPH podla aktudlne platnych pravnych
predpisov v Case plnenia prislusnej ¢asti predmetu zmluvy.

4. 'V cene diela dohodnutej v bode 2. tohto ¢lanku Zmluvy st zahrnuté vsetky naklady
spojené s Uplnym, vecnym a odbornym splnenim zaviazkov Zhotovitel'a vyplyvajicich
z tejto Zmluvy a jej priloh, vratane nédkladov na vSetky vedl'ajsie, pomocné a iné ¢innosti
nevyhnutné pre plnenie zmluvy (ako st dopravné/cestovné naklady, ndklady na vSetky
prace, Cinnosti, vykony a sluzby nevyhnutné pre riadne vykonanie diela, mapové
a technické podklady, podklady z KN, naklady na prip. opravy, Upravy, korekcie,
doplnenia dokumentacie stavby vyplyvajuce z opravnenych poziadaviek dotknutych
organov a organizacii uplatnenych v ramci odsthlasovania dokumenticie stavby
a stavebnych konani vratane vykonu autorského dohl'adu projektanta a s tym stvisiacich
nakladov).

5. Zmluvné strany sa dohodli, Ze cena uvedend v tomto ¢lanku za predmet zmluvy je
kone¢na a nemenna. Zhotovitel'ovi nebude poskytnutéd ziadna zaloha ani preddavok.

V. Platobné podmienky

1. Zhotovitel’ bude fakturovat’ Objednavatel'ovi dohodnutl cenu za vyhotovenie diela podl'a
¢l. IV. bodu 2. tejto Zmluvy po jeho odovzdani a prevzati Objednavatel'om.

2. Cena za predmet zmluvy podla ¢l. IV. bod 2. bude zaplatend na zéklade faktary
za predpokladu riadneho vykonania diela v sulade spodmienkami tejto zmluvy
nasledovne:

a) 50 % ceny uvedenej v ¢l. IV. bode 2. ods. 2.1.a) po odovzdani Projektu stavby na
ohlasenie,

b) 50 % ceny uvedenej v ¢l. IV. bode 2. ods. 2.1.a) po overeni Projektu stavby na
ohlasenie s overovacou dolozkou,

¢) cena uvedend v ¢l. IV. bode 2. ods. 2.1.b) po odovzdani PD stupent Vykonévaci
projekt a oceneného polozkového rozpoctu stavby spolu s vykazom vymer.

Zhotovitel odovzda Objednévatel'ovi v tlaCenej forme

- Projekt stavby na ohlasenie v troch (3) vyhotoveniach s Overovacou dolozkou,

- Vykonavaci projekt vratane oceneného polozkového rozpoctu stavby spolu s
vykazom vymer v Styroch (4) vyhotoveniach

a v elektronickej forme celu projektovii dokumentaciu stavby (format *.pdf, *.dwg,

resp. *.dgn, textové dokumenty aj vo formate *.docx, *.xIsx), pripadne iné podklady

vyplyvajuce z tejto Zmluvy.

3. Cena za predmet zmluvy podla ¢l. IV. bod 2. ods. 2.2. bude zaplatena na zéklade faktury
za predpokladu riadneho vykonania diela v stlade spodmienkami tejto Zmluvy
po vydani Overovacej dolozky deklarujiicej overenie projektu stavby na ohlasenie.



Pri thrade ceny za predmet zmluvy podl'a ¢l. IV. bod 2. ods. 2.3 (d’alej len ,,cena AD*)
sa bude postupovat’ nasledovne:

4.1.

4.2.

4.3.

44.

4.5.

4.6.

Podmienkou pre vznik naroku Zhotovitel'a na uhradu ceny AD je zacatie realizacie
Stavby.

Ak Objednavatel’ nebude realizovat’® Stavbu v celom rozsahu Zhotovitelom
vypracovanej a dodanej PD, ale len v Casti (tzv. Ciasto¢nd realizacia), cena AD bude
zaplatena formou ciastkovej fakturacie za takto zrealizovanu Cast’ Stavby. Vyska
fakturovanej ceny bude v takom pripade vypocitana ako pomerna Cast’ z ceny AD,
stanovend percentudlnym podielom ceny skuto¢ne realizovanych casti Stavby
k celkovej cene Stavby, vychadzajucej zo Zhotovitelom vypracovaného a dodaného
polozkovitého rozpoctu Stavby. Ak sa bude realizovat’ Stavba len v Ciasto¢nom
rozsahu, pre ucely nasledujucich bodov 4.3. az 4.6. sa cenou AD rozumie aj ¢iastocna
cena AD podl'a predchadzajucej vety.

Cena AD bude uhradzand mesacne na zéklade faktiry po uplynuti prislusného
kalendarneho mesiaca, priCom fakturovana cena za obdobie jedného kalendarneho
mesiaca sa urcuje vo vyske 1/12 ceny AD resp. Ciastocnej ceny AD (d’alej len
»pravidelna mesacna cena AD*). Ak by pocas uplynulého kalenddrneho mesiaca
netrvali realiza¢né prace po celt dobu [t. j. v pripade, (i) ak zaCne realizicia
stavebnych prac neskor ako v 1. den kalendarneho mesiaca, alebo (ii) ak ddjde
k preruseniu stavebnych prac na zéklade rozhodnutia Objednévatel’a, alebo (iii) ak
k ukonc¢eniu preberacieho konania zrealizovanej Stavby resp. jej Casti dojde skor ako
v posledny deii kalendarneho mesiaca, alebo (iv) ak doSlo k preruseniu vykonu
autorského dohl'adu podl'a bodu 4.5], Zhotovitel’ bude fakturovat’ len pomernt Cast’
pravidelnej mesacnej ceny AD. S predchddzajucim sthlasom Objednavatel'a moze
Zhotovitel fakturovat’ cenu AD aj za dlhSie Casové obdobie, napr. kvartalne (t. j. az
po uplynuti prislusného kalendarneho Stvrtroka); ustanovenia tohto bodu sa pouZziju
primerane.

Ak dojde k riadnemu odovzdaniu Stavby skor ako dojde k vyplateniu celej ceny AD,
Zhotovitel' je opravneny nevyplatent cast’ ceny AD vyfakturovat' v nasledovnom
kalendarnom mesiaci.

V pripade dlhSej realizacie Stavby, pokial’ k Casovému posunu nedoslo z dovodov
na strane Zhotovitela, ani v priamej/nepriamej suvislosti s jeho konanim/
opomenutim, narok Zhotovitel'a na zaplatenie pravidelnej mesacnej ceny AD trva aj
po tom, ako doslo k vy¢erpaniu povodne dohodnutej celkovej ceny AD; tento narok
trva az do riadneho odovzdania Stavby. Z dévodov hodnych osobitného zretela je
vSak Objednavatel’ po vycerpani pdvodne dohodnutej ceny AD opravneny sam
rozhodnut’ o preruseni vykonu autorského dohladu; pocas doby preruSenia nema
Zhotovitel’ narok na vyplatenie pravidelnej mesacnej ceny AD.

Po¢ntc rokom 2028 si Zhotovitel moze raz za kalendarny rok uplatnit’ upravu ceny
AD v sulade s mierou inflacie zverejnenou Statistickym tiradom SR. Cena bude
upravena k 1. diiu kalendarneho mesiaca nasledujiiceho po mesiaci, v ktorom doslo
k doru€eniu pisomného oznamenia Zhotovitela Objednavatelovi, ato podla
medziro¢nej miery inflacie vyjadrenej ako index rastu spotrebitel'skych cien
za predchadzajtci kalendarny rok. Nova cena sa vypocita tak, Ze pdvodna cena sa
vynasobi koeficientom zodpovedajicim medziro¢nej miere inflacie. (Napriklad ak
priemernd mesacna cena AD predstavuje 100 € a Zhotovitel diia 15. 2. 2028 ozndami
uplatnenie inflacnej dolozky podla tejto Zmluvy, pricom medzirocna miera inflacie
2027/2028 ozndmend Statistickym tirad SR v janudri 2028 predstavuje 2,00 %,
od 1. 3. 2028 je Zhotovitel opravneny fakturovat pravidelnu mesacnda odmenu AD



vo vyske 102 €, a to bez ohladu na to, Ze sa fakturacia tyka obdobia vykonu AD
v mesiaci februar 2028.)

Faktura musi obsahovat vsSetky nalezitosti danového dokladu a musi byt v stlade
so zakonom €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.

V pripade, ze faktura nebude obsahovat’ vsetky potrebné nalezitosti, prerusi sa plynutie
lehoty splatnosti, objednavatel’ ju do 5 pracovnych dni vrati Zhotovitel'ovi na opravu
a doplnenie a upozorni ho na vzniknuta skuto¢nost’. Nova lehota splatnosti zacne plynut’
dorucenim opravenej faktiry Objednéavatel'ovi.

Faktiry nesmu byt dodatoéne opravované, upravované alebo dopliiané. V pripade
takychto dodatoénych zasahov je Objedndvatel opravneny faktru vratit’
na prepracovanie. Aj v tomto pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti a nova lehota
splatnosti zacne plynit doru¢enim opravenej faktiry Objednéavatel'ovi.

Splatnost’ faktar je 30 dni od ich dorucenia Objednavatelovi. V pripade, ze splatnost’
faktary pripadne na den pracovného volna alebo pracovného pokoja, bude sa za den
splatnosti povazovat’ najblizsi nasledujuci pracovny deil.

VL. Vlastnicke prava a nebezpecenstvo S§kody

Zhotovitel' zodpovedd za to, Ze predmet zmluvy je/bude spracovany s odbornou
starostlivost'ou, kvalitne a zodpovedne v sulade s ustanovenim ¢. II. bodom 1. tejto
Zmluvy a podmienkami tejto zmluvy a jej priloh.

Vlastnikom diela je Zhotovitel. Vlastnictvo prechadza protokolarnym odovzdanim
prislusnej Casti predmetu diela a zaplatenim ceny prislusnej ¢asti predmetu diela v plne;j
vySke na Objednavatela. V pripade, ak v dosledku pohybu Zhotovitel'a, alebo nim
poverenych os6b na stavbe, pripadne v suvislosti s ¢innostou Zhotovitel'a, alebo nim
poverenych osob (napr. v désledku inzinierskogeologického prieskumu - exteriérovych
vrtov, odberu vzoriek, a inych), dojde k zniceniu, alebo akémukol'vek poskodeniu Stavby,
Technologického zariadenia, Vybavenia, alebo aj Dokumentacie pocas obdobia, v ktorom
za ne nesie zodpovednost’ Zhotovitel, je Zhotovitel povinny na vlastné naklady a
nebezpeCenstvo napravit stratu, zniCenie alebo poSkodenie tak, aby Stavba,
Technologické zariadenie, Vybavenie, a Dokumentacia zodpovedali podmienkam tejto
Zmluvy. Podl'a povahy spdsobenej skody moze Objednavatel poziadat’” Zhotovitela
o thradu Skody uvedenim do predoSlého stavu. Pre vylacenie pochybnosti, Skodou
na Diele sa rozumie aj poskodenie objektu bytového domu, alebo inych objektov
na Stavenisku patriacich alebo v jeho bezprostrednej blizkosti, vratane poSkodenia, ktoré
bolo zapri¢inené intenzivnou dopravou tazkych vozidiel, vibraciami a poklesmi pody.

VII. Spolupésobenie objednavatel’a a zhotovitel’a

Objednavatel’ sa zavézuje, Ze do 5 pracovnych dni od pisomného vyzvania poskytne
Zhotovitelovi vyjadrenie k stanoviskam dotknutych organov, organizacii a osob
vydanych pocas vypracovania dokumentacie.

Objednévatel’ poskytne Zhotovitel'ovi podklady v rozsahu uvedenom v Prilohe ¢.1 — Opis
zakazky. Zhotovitel' podpisom tejto Zmluvy prehlasuje, Ze sa oboznamil s podkladmi
dodanymi Objednavatel'om a Ze tieto st ipIné a kompletné pre Gcely plnenia Zhotovitel'a
podl'a podmienok tejto Zmluvy.

Zhotovitel' sa zavizuje, ze vypracuje a odovzdd Dielo v stlade s podmienkami tejto
Zmluvy apodla pokynov aspresneni Objednavatela ivstlade sozadanim



Objednavatela, ako aj zapismi zo spolocnych koordinaénych porad opravnenych
zastupcov oboch zmluvnych stran, ktoré sa budi konat’ vzdy, ked’ o to poziada niektora
zo Zmluvnych stran a v termine, ktoré si Zmluvné strany dohodnu, minimalne vsak
v terminoch podl'a tejto Zmluvy. Predmetom porad bude aj prerokovanie technického
rieSenia stavby pocas zhotovovania prislusnych casti PD v stadiu ich rozpracovanosti.
Zapisy z koordinacnych porad vyhotovenych Zhotovitel'om bud zasielané elektronickou
formou na e-mailové adresy zucCastnenych za Objednavatela. Pokial Objednavatel
neuplatni voc€i zapisu pripomienky do piatich (5) pracovnych dni, povazuje sa takyto
zapis za odsuhlaseny obidvoma Zmluvnymi stranami a za zavdzny pre obe Zmluvné
strany.

Zhotovitel' sa zavézuje, ze si vo vlastnej rézii a na vlastné naklady zabezpeci zistenia
vsetkych podzemnych a nadzemnych inzinierskych sieti, preverenie vSetkych potrebnych
skutocnosti a informécii potrebnych pre splnenie predmetu zmluvy, ziskanie vsetkych
potrebnych stanovisk a povoleni od dotknutych organov a organizacii, od spravcu
bytového domu a zabezpec¢i koordinaciu s jednotlivymi spravcami inzinierskych sieti.
V pripade nesplnenia si tejto povinnosti ide o podstatné porusenie zmluvy a Zhotovitel’
je zodpovedny za Skodu, ktord poruSenim tejto povinnosti vznikne Objednéavatelovi,
alebo tretim osobam.

Zhotovitel' projektovej dokumentacie v plnej miere zodpoveda za stavebno-technické
rieSenie Stavby.

Zhotovitel’ sa zavézuje v sucinnosti s Objednavatel'om odprezentovat’ projektové rieSenie
aj pred verejnostou, kontrolnymi a povolovacimi organmi, aj ked’ sa uskuto¢nia
po odovzdani diela podla tejto Zmluvy. Zhotovitel sa zavizuje splnit’ povinnosti
vyplyvajuce zprerokovania diela pre prislusSnymi orgdnmi v stlade s obsahom
a rozsahom diela.

VIII. Zmluvné sankcie

Zhotovitel' sa zavédzuje pri nedodrzani dohodnutého terminu dodania predmetu tejto
Zmluvy podla ¢l. I1I. bod 1. zaplatit’ Objednavatel'ovi zmluvna pokutu vo vyske 0,02 %
z ceny prisluSnej Casti diela uvedenej v €lanku IV. bod 2 tejto Zmluvy, najmenej vSak
100,- € za kazdy aj zacaty den omeskania.

Zaplatenim zmluvne] pokuty nezanikd narok Objednavatela na nédhradu Skody.
Zhotovitel' je povinny nahradit Objednavatel'ovi Skodu, ktort porusenim povinnosti
vyplyvajicim mu z tejto Zmluvy spdsobil Objednavatelovi, ibaze preukaze, Ze porusenie
povinnosti bolo spésobené okolnost'ami vyluc¢ujucimi zodpovednost'.

Ak je Objednédvatel v omeSkani so splnenim penazného zavézku alebo jeho Ccasti,
je povinny zaplatit” Zhotovitel'ovi Groky z omeskania vo vyske 0,02 % z nezaplatene;j
sumy za kazdy aj zacaty den omeSkania.

Ak vznikni Objednévatelovi pocas realizacie stavebnych prac d’alSie naklady z dovodu
chybnej PD (aj v pripade chyb v PD, ktoré neidentifikuju vSetky relevantné postupy
a materialy, nesulad vykazu vymer s PD a pod.), ma Objednévatel’ pravo uplatnit’ si voci
Zhotovitel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske sucinu celkovej ceny diela s DPH (podl’a ¢l. IV.
bodu 2. ods.2.1.) apercentudlnej] miery zvySenia ndkladov stavebnych prac oproti
poévodnému rozpoctu, na zdklade ktorého bola uzatvorend zmluva na zhotovenie
(realizacia) Stavby.



10.

1.

Ak Objednavatel’ odstipi od Zmluvy z dovodov na strane Zhotovitela, je Zhotovitel
povinny uhradit’ Objednédvatel'ovi zmluvna pokutu vo vyske 10 % z celkovej ceny Diela
(bez DPH).

Ak Zhotovitel' neodstrani vady anedostatky diela v dohodnutom termine, mdze
si Objednavatel’ uplatnit’ u Zhotovitel'a narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske
100,- EUR za kazdy, aj zacaty dent omeskania, a to az do diia tplného odstranenia tychto
vad a nedostatkov.

Ak si Zhotovitel’ riadne a v¢as nesplni inu zmluvnu povinnost’, a to ani napriek tomu, ze
mu Objednavatel’ poskytol dodatocna lehotu v trvani najmenej tri (3) pracovné dni,
Objednavatel’ si mdze uplatnit’ u Zhotovitel'a narok na zaplatenie zmluvnej pokuty
vo vyske 100,- EUR za kazdy d’alsi den omeskania so splnenim inej zmluvnej povinnosti.

Ak je v tomto ¢lanku Zmluvy ustanovend zmluvna pokuta vo vyske 0,02 % zo zmluvnej
ceny za kazdy deni omeSkania alebo za kazdy aj zacaty den, kedy trva poruSenie
povinnosti, pricom k naprave neddjde ani do 30 dni, po uplynuti tejto doby sa zmluvna
pokuta zvySuje na dvojnésobok (t. j. 0,04 % namiesto 0,02 % zo zmluvnej ceny) za kazdy
deit omeskania alebo za kazdy aj zacaty den, kedy trva porusenie povinnosti.

Uplatnenim zmluvnej pokuty pravo na ndhradu Skody nezanikd. Rovnako nezanikaju ani
naroky vyplyvajice z vad predmetu Zmluvy uplatnenych Objednavatelom voci
Zhotovitel'ovi. Zmluvné strany sa dohodli, ze zmluvné pokuty dojednané Zmluvnymi
stranami v tejto Zmluve sa stdvaja splatnymi v okamihu, kedy nastane skuto¢nost’ majuca
za nasledok vznik prava na jej zaplatenie opravnenej Zmluvnej strane.

Objednavatel’ je opravneny zapocitat' jednostrannym tkonom svoje naroky z titulu
zmluvnych pokut voci vSetkym (aj nesplatnym) pohladdvkam Zhotovitela voci
Objednavatelovi.

Zaplatenie zmluvnych pokut podla tohto ¢lanku Zmluvy nezbavuje Zhotovitela
povinnosti predmetnu ¢innost’ vykonavat s cielom minimalizovania pri¢iny a zvySovania
prevencie pre zamedzenie ich opakovania.

IX. Zaruéna doba a zodpovednost’ za vady

Zarucna doba na predmet zmluvy podla €. 1. bodu 1. ods.1.1. je tri (3) roky a zaina
plynat dinom prevzatia danej Casti diela Objedndvatel'om na zéklade podpisaného
preberacieho protokolu.

Zhotovitel' zodpoveda za to, ze dielo je zhotovené podl'a podmienok stanovenych touto
Zmluvou i jej priloh, v stilade so vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi a Ze pocas
zaruéne] doby bude mat’ vlastnosti dohodnuté podla tejto Zmluvy, alebo stanovené
vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi.

Zhotovitel' zodpoveda za vSetky vady, ¢i uz skryté alebo zjavné, ktoré mé dielo v Case
jeho odovzdania Objednavatel'ovi, a to bez ohl'adu na skutocnost’, kedy sa tieto vady
prejavili, najviac vSak po dobu zarucnej doby. Zhotovitel' zodpoveda rovnako i za vady,
ktoré sa prejavili pocas zarucnej doby.

Dielo mé vady ak nie je dodané riadne, v pozadovanej kvalite, nie je vykonané v celom
rozsahu podl’a ¢lanku I. tejto Zmluvy a ak dokumentacia nie je kompletna, a ak jej obsah
nezodpoveda podmienkam tejto Zmluvy a vSeobecne zaviznym pravnym predpisom.

Zhotovitel' nezodpoveda za nedostatky, ktoré boli spdsobené tym, Zze do PD zapracoval
nespravne podklady prevzaté od Objednéavatela a Zhotovitel’ ani pri vynaloZeni vSetke;j
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odbornej starostlivosti nemohol zistit’ ich nevhodnost’ alebo na nevhodnost’ upozornil
Objednavatel’a a ten na ich pouziti trval.

PocCas zéarucnej doby ma Objednavatel pravo pozadovat a Zhotovitel povinnost
bezplatne odstranit’ vady predmetu zmluvy.

Zhotovitel sa zavidzuje odstranit’ vady diela v lehote do 7 pracovnych dni od pisomného
uplatnenia opravnenej reklamacie Objednéavatel’a, ak sa Zmluvné strany s prihliadnutim
na povahu vady nedohodnu na dlhsej lehote. V pripade porusenia tohto zavazku, marnym
uplynutim stanovenej doby, je vady diela oprdvneny odstranit Objednéavatel
(aj prostrednictvom tretej osoby) a to na naklady Zhotovitel’a.

Zhotovitel' PD je povinny kedykol'vek pocas zaru¢nej doby bezodkladne vykonat’ reviziu
PD, ak takato poziadavka vznikne na zaklade relevantnych pripomienok resp. namietok
vznesenych pocas verejného obstardvania na vyber zhotovitel'a Stavby. PoruSenie tejto
povinnosti je podstatnym poruSenim zmluvy.

Ak vznikne Objednavatel'ovi finanny naklad pri realizacii stavebnych prac z dovodu
chybnej PD (aj v pripade chyb v PD, ktoré neidentifikujii vSetky relevantné postupy
a materidly) alebo nestladu vykazu vymer s PD, Zhotovitel’ je povinny tento finan¢ny
naklad Objednévatelovi uhradit’. Zodpovednost’ Zhotovitel'a PD za §kodu podl'a tohto
odseku trva po dobu pét’ (5) rokov odo dila zacatia realizécie stavby. Tym nie je dotknuty
narok Objednavatel'a na zmluvni pokutu podl'a ustanoveni tejto Zmluvy.

X. Autorské prava

Zhotovitel' udel'uje tymto Objednédvatelovi pravo na pouzitie diela (dalej len ako
»licencia®) v neobmedzenom tzemnom a vecnom rozsahu, a to az do uplynutia doby
pravnej ochrany diela.

Licencia udelena Zhotovitelom je vyhradnou licenciou v zmysle § 43 zékona
¢. 618/2003 Z. z. (autorsky zakon), av§ak Zhotovitel je opravneny pouZit dielo, pripadne
jeho jednotlivé cCasti na uzemi Slovenska a v zahrani¢i na ucely jeho publikacie
v odbornej a inej tlaci, na Gcely propagécie a prezentécie vlastnej ¢innosti. Objednavatel’
je opravneny udelit’ pravo na pouzitie diela, ku ktorému je opravneny podla tejto Zmluvy,
tretim osobam aj bez predchadzajiiceho stihlasu Zhotovitela.

Objednévatel’ je po nadobudnuti vlastnickeho prava opravneny vykonat akékol'vek
zasahy alebo zmeny diela aj bez predchadzajiiceho sthlasu Zhotovitela. Vlastnik alebo
iny uZivatel' stavby, ktord je vyjadrenim architektonického diela, moze vykonavat
na stavbe bez stihlasu autora akékol'vek stavebné pravy.

Udelenie licencie v zmysle tohto ¢lanku Zmluvy je na zéklade dohody oboch Zmluvnych
stran bezodplatné.

Zhotovitel' sa tymto zavdzuje upravit’ si pravne vztahy so vSetkymi osobami, ktorych
tvorivd duSevna c¢innost’ bude vyuzitd pri zhotovovani diela, ako aj pri zhotovovani
autorského diela, vratane autorského prava vo vztahu k subdodavatelom profesijnych
Casti, aby Zhotovitel’ vo svojom mene a na svoj ucet vykonaval vSetky majetkové prava
dusevného vlastnictva k dielu, resp. ktym jeho CcCastiam, ktoré¢ budu predmetom
autorského prava alebo iného prava duSevného vlastnictva vratane autorského préva
vo vzt'ahu k subdodavatel'om profesijnych Casti a aby bol Zhotovitel’ opravneny uzavriet
licen¢nu zmluvu v zmysle tohto ¢lanku Zmluvy.

Zhotovitel sa zavdzuje konat’ tak, opomenut’ také konanie alebo strpiet’ také konanie, aby
dielo nebolo zatazené ziadnym pravom tretej osoby ainou pravnou vadou, okrem
osobnostnych a majetkovych prav Zhotovitel’a a autora, ¢im vSak nie je dotknuté Ziadne
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z ustanoveni licen¢nej zmluvy uzatvorenej v zmysle ¢l. X. tejto Zmluvy. Zhotovitel
zodpoveda za porusenie prava inej osoby z priemyselného alebo dusevného vlastnictva
v dosledku riadneho pouzitia diela Objednavatel'om (t. j. najmd v stlade s licenénom
zmluvou uzatvorenou v zmysle tejto Zmluvy), a to bez ohl'adu podla akého pravneho
poriadku k tomuto poruSeniu prisli, ato bez ohladu na to, ¢i Zhotovitel' o takomto
poruseni mohol vediet’ alebo vedel.

XI. Trvanie zmluvy

Tato Zmluva trvd az do Uplného splnenia vSetkych vzajomnych povinnosti
a vysporiadania vSetkych zaviazkov Zmluvnych stran na zaklade tejto Zmluvy, pokial
nedojde k jej pred¢asnému ukonceniu v stlade s ustanoveniami tejto Zmluvy.

Zmluvné strany mozu ukoncit’ Zmluvu vzdjomnou dohodou. V pripade zaniku Zmluvy
dohodou zmluvnych stran, tito zanikd diom uvedenym v tejto dohode. Dohoda
o ukonéeni zmluvy musi byt pisomnda. V tejto dohode sa upravia aj vzajomné naroky
Zmluvnych strdn, ktoré vzniknl z plnenia zmluvnych povinnosti alebo z ich porusenia
druhou Zmluvnou stranou ku diu zaniku Zmluvy dohodou.

Od tejto Zmluvy mozno odstipit’ v pripadoch a podl'a podmienok uvedenych v tejto
Zmluve.

Okrem pripadov uvedenych v ostatnych ustanoveniach Zmluvy je Objednavatel’
opravneny odstlipit’ od Zmluvy aj v nasledovnych pripadoch:

a) Ak Zhotovitel’ bude bez zavinenia Objednavatel'a v omeSkani s odovzdanim diela
o viac ako 15 dni atento z&vdzok nesplni ani v dodato¢nej lehote poskytnutej
Objednavatel'om v dizke 15 dni,

b) ak zo strany Zhotovitel'a doslo k podstatnému poruseniu Zmluvy,

c¢) ak doSlo k zruSeniu, pozastaveniu, preCerpaniu, obmedzeniu alebo hrozbe
obmedzenia ¢erpania finan¢nych prostriedkov, ktoré Objednavatel’ ucelovo alebo
beztcelovo cerpal alebo mal cerpat’ z verejnych pripadne aj neverejnych
finan¢nych zdrojov Slovenskej republiky, Eurdpskej Unie alebo akéhokol'vek
in¢ho subjektu odlisného od Objednavatela, a to formou dotacie, nendvratného
finan¢ného prispevku alebo akejkol'vek inej formy bezodplatného poskytnutia
penaznych prostriedkov za ucelom financovania verejnoprospesného projektu,
ktory tvori predmet zmluvy alebo v stvislosti s nim. Zmluvné strany sa dohodli,
7e ustanovenie § 356 ods. 2 zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik sa
nepouzije,

d) ak Zhotovitel’ podal navrh na restrukturalizaciu,

e) ak bol na majetok Zhotovitel'a vyhlaseny konkurz alebo bol ndvrh na vyhlasenie
konkurzu zamietnuty pre nedostatok majetku.

Uginky odstipenia od Zmluvy nastavaju ku diiu dorudenia odstiipenia od Zmluvy druhej
strane. Zmluvné strany vysporiadaju svoje vzajomné zaviazky a pohl'adavky podla stavu
ku ditu ukon€enia Zmluvy. Zhotovitel mé narok na zaplatenie Casti diela, ktoré boli riadne
vykonané a protokoldrne odovzdané Objednéavatelovi, ak casti diela odovzdané
Objednavatel’ovi predstavujil samostatné funkéné jednotky, ktoré Objednavatel’ bude
moct pouzit’ pri d’alSej realizacii diela.

Odstapenim od Zmluvy zanikaji vSetky prava a povinnosti Zmluvnych strdn okrem
narokov na nahradu Skody, narokov na zmluvné alebo zdkonné sankcie a narokov
vyplyvajucich z ustanoveni tejto zmluvy a z poskytovani zaruky a zodpovednosti
za vady tych Casti predmetu zmluvy, ktoré boli do odstipenia dodané.
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XII. Daliie ustanovenia

Zhotovitel' vyhlasuje, ze ma opravnenie na vykonavanie ¢innosti v rozsahu ¢l. 1. tejto
Zmluvy a ze PD podla tejto Zmluvy vypracuji osoby opravnené na projekénu ¢innost’
v zmysle zakona ¢. 138/1992 Z. z. o autorizovanych architektoch a autorizovanych
stavebnych inzinieroch v zneni neskorsich predpisov. Uvedenie nepravdivého, alebo

neuplného vyhléasenia zo strany Zhotovitel'a zaklada podstatné porusenie tejto zmluvy.

Zhotovitel' je povinny dodrziavat’ mlcanlivost’” vo vzt'ahu ku skutocnostiam zistenym
pocas realizacie diela alebo suvisiacich s dielom. VSetky dokumenty, ktoré Zhotovitel
prevezme od Objednavatela stt doverné a nie je mozné ich pouzit’ bez predchadzajiceho
suhlasu Objednavatela.

Pisomnosti tykajuce sa vzniku, zmeny alebo zaniku zmluvného vztahu zalozeného touto
Zmluvou alebo skutocnosti z tohto vztahu vyplyvajlcich si Zmluvné strany dorucuji
postou ako doporucenu zasielku. Povinnost’ dorucujicej strany dorucit’ pisomnosti sa
splni len Co adresat pisomnost prevezme alebo len €o ju posSta vratila dorucujicej
Zmluvnej strane ako nedorucitel'nu alebo ak dorucenie pisomnosti bolo zmarené konanim
alebo opomenutim adresata. Uginky dorudenia nastant aj vtedy, ak adresat prijatie
pisomnosti odmietne.

Zhotovitel' je opravneny postipit’ pohl'adavky a iné prava vyplyvajuce z tejto Zmluvy
vo¢i Objednavatelovi len po predchadzajicom pisomnom sthlase Objednavatela.
Zhotovitel' je opravneny pouzit pohladavky vyplyvajice ztejto Zmluvy voci
Objednavatel'ovi ako zdbezpeku, alebo pre iné zabezpe€enie svojich zavdzkov voci tretej
osobe len po predchadzajicom pisomnom sthlase Objednavatel’a.

Objednavatel’ je opravneny na zapocitanie akychkol'vek splatnych aj nesplatnych
pohl'adavok voc¢i Zhotovitelovi na akékol'vek splatné 1nesplatné pohladavky
Zhotovitel'a, a to aj v pripade odstupenia od Zmluvy, tzn. Ze moZnost’ zapocitania sa
vzt'ahuje aj na pohladavky z pripadné¢ho bezdévodného obohatenia. Zhotovitel' nie je
opravneny zapocitat’ svoje pohl'adavky voci pohl'adavkam Objednéavatel'a bez pisomného
stuhlasu Objednavatel’a.

XIII. Protikorup¢éna dolozka

Pri plneni tejto Zmluvy sa Zhotovitel' zavédzuje zaviest’ a vykonavat’ vSetky nevyhnutné
a vhodné postupy a opatrenia vedice k zabraneniu protispoloCenskej Cinnosti, vratane
korupcie. Zhotovitel’ vyhlasuje, ze podla jeho vedomosti ziaden z jeho predstavitelov,
zastupcov, zamestnancov alebo inych osob konajucich v jeho mene v suvislosti
s uzavretim zmluvy a plneni zavdzkov na zdklade zmluvy neponutkal, nepontika a ani
nebude priamo alebo nepriamo ponutkat, davat, vyzadovat' ani prijimat’ financné
prostriedky alebo akékol'vek ocenite'né hodnoty, alebo poskytovat’ akékol'vek vyhody,
dary alebo pohostenia zamestnancov ani predstavitel'om Objedndvatel’a (pricom na tento
ucel sa predstavitelom Objednavatela rozumeju aj poslanci Mestského zastupitel'stva
v Kosiciach), za t¢elom ovplyviovat’ konanie takejto osoby v jej funkcii, s vyuZitim
odmenovania, alebo navadzania k nekorektnému vykonu prisluSnej funkcie alebo ¢innosti
akoukol'vek osobou, za Ucelom ziskania alebo udrzania vyhody pri vykone ¢innosti
Zhotovitel'a. Zhotovitel’ sa zavizuje okamzite oznamit’ primeranou formou zastupcovi
Objednévatel'a akékol'vek podozrenie na poruSenie ustanovenia tohto odseku
(na emailovu adresu obcianskalinka@kosice.sk) a byt plne sucinny pri dokladnom
vySetreni podozrenia.
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2. 'V pripade porusenia povinnosti Zhotovitel'a podla predchadzajuceho odseku je
Objednavatel’ opravneny odstapit od Zmluvy bez predchadzajiceho pisomného
upozornenia, a to s okamzitou platnostou bez toho, aby Zhotovitel'ovi vznikol akykol'vek
narok zo zodpovednosti za odstiipenie Objednéavatel’a od Zmluvy. Zhotovitel’ sa zavizuje,
ze ak bude preukazané protispolocenské konanie alebo porusenie protikorupcného
spravania, nahradi $kodu Objednavatel'ovi v maximalne moznom rozsahu podl’a platnych
pravnych predpisov za akukol'vek stratu, ujmu, poskodenie alebo nahradi naklady
vzniknuté v suvislosti s poruSenim povinnosti Zhotovitel'a podl'a predchadzajuceho
odseku.

XIV. Zavere¢né ustanovenia

1. Strany vyhlasuju, Ze ak sa dovod neplatnosti vzt'ahuje len na Cast’ pravneho tkonu, je
neplatnou len tato Cast’, pokial’ z povahy pravneho ukonu alebo zjeho obsahu alebo
z okolnosti za ktorych k nemu doslo, nevyplyva, ze tato c¢ast nemozno oddelit’
od ostatného ukonu.

2. Pokial v tejto Zmluve nie je uvedené inak, vSetky oznamenia alebo ind komunikacia
podl’a alebo v stvislosti s touto zmluvou (d’alej len ,,0zndmenie*) musi byt vyhotovena
pisomne a doruc¢ovana druhej Zmluvnej strane prostrednictvom univerzalneho postového
dorucovatel’a, elektronickou postou alebo osobne na koreSponden¢né udaje Zmluvnych
stran uvedené v zahlavi tejto Zmluvy. Za dei alebo €as doruc¢enia ozndmenia sa povazuje:

a) ak sa dorucuje prostrednictvom univerzalneho postového dorucovatela, den
prevzatia zasielky obsahujlicej oznamenie prijimajicou zmluvnou stranou.
Oznamenie sa povazuje za dorucené prijimajucej zmluvnej strane aj okamihom
vratenia zasielky odosielajicej zmluvnej strane z dovodu ,,adresat nezndmy*,
,zasielka neprevzata v odbernej lehote®, ,,adresat nezastihnuty®, ,,adresat poziadal
o doposielanie®, alebo z akéhokol'vek iného dovodu,

b) ak sa doruCuje elektronickou poStou, denn alebo cas, kedy bolo odosielajuce;j
Zmluvnej strane dorucené elektronické potvrdenie o doruceni, resp. precitani
emailovej spravy obsahujucej oznamenie prijimajicou zmluvnou stranou,

c) ak sa doruCuje osobne, den alebo ¢as prijatia ozndmenia prijimajucou Zmluvnou
stranou.

3. Zmluva je platnd dilom jej podpisania obidvoma Zmluvnymi stranami a G¢inna dilom
nasledujiicim po dni jej zverejnenia v centralnom registri zmlav.

4. Tato zmluva je vyhotovena v Styroch (4) rovnopisoch, dva (2) rovnopisy si ponecha
Objednéavatel’ a dva (2) Zhotovitel.

5. Neoddelite'nou sucast’ou tejto Zmluvy su tieto prilohy :

- Priloha €. 1 Opis zakazky
- Priloha ¢. 2 Plnomocenstvo

6. Zmenit alebo doplnit’ obsah Zmluvy mozno len formou pisomného dodatku podpisané¢ho
opravnenymi zastupcami oboch Zmluvnych stran.

7. Knavrhom dodatkov k Zmluve sa Zmluvné strany zavizuju vyjadrit’ pisomne v lehote
10 pracovnych dni od dorucenia navrhu druhej Zmluvnej strane. Po ti istti dobu je tymto
navrhom viazana strana, ktord ho podala. Pre platnost’ dodatkov sa vyzaduje dohoda
v celom texte navrhovaného dodatku.

8. 'V pripade sporného chdpania tejto zmluvy sa obidve Zmluvné strany budu snazit
predovsetkym o dohodu v dobrom. Pokial’ sa Zmluvné strany nedohodnu v dobrom, budu
sa snazit’ dosiahnut’ sudny zmier. Akékol'vek spory, rozpory alebo naroky vyplyvajtce
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z tejto Zmluvy alebo sfiou stvisiace, budl riesit suidom miestne prislusSnym sidlu
Objednavatel’a.

Ucastnici Zmluvy vyhlasuji, Ze si tato Zmluvu preéitali a Ze tato, tak ako bola
vyhotovend, zodpoveda ich skuto¢nej voli, ktort si vzdjomne vazne, zrozumitel'ne
a uplne slobodne prejavili, nebola uzatvorena v tiesni ani za ndpadne nevyhodnych
podmienok, na dokaz ¢oho pripajaji svoje podpisy.

V KoSiciach, diia .........cccooveunnneen. V KoSiciach, diia .........cccceeevvvennnn.
Za Objednavatel’a: Za Zhotovitel’a:
Ing. Jaroslav Polacek, DPA Ing. Marta Tomkova
primator mesta Kosice konatel’ka T.D. Line s.r.o.
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Priloha ¢.1 k Zmluve o dielo

Nazov zakazky:
Projektovd dokumentacia pre stavbu: ,,Obnova bytového domu Adlerova 4, KoSice“

OPIS ZAKAZKY

BD Adlerova 4, Kodice

Umiestnenie stavby

Bytovy dom Adlerova 835/4, KoSice sa nachadza v Mestskej Casti
Kosice — Dargovskych hrdinov a je umiestneny na pozemku par. €.
3146, zapisané na LV ¢. 1 v katastralnom tizemi Furca, obec Kosice
— Vychod, okres Kosice IIl. Pozemky bezprostredného pril'ahlého
uzemia su par. ¢.3145 (zelen), 3143 (zelen), 3138 (chodnik)
zapisané na LV 1 vk. u. Furéa. BD je dopravne spristupneny
priamo z miestnej cesty ulice Adlerova.

Funkcia a stav stavby

BD Adlerova sa vyuziva na poskytovanie sociadlnych sluzieb
a ubytovanie osob odkédzanych na socialnu sluzbu. BD je vezovy
konstrukénej sustavy TO6B, 8-poschodovy, s plochou strechou, bez
podpivnicenia. V BD je 40 bytovych jednotiek (32 dvojizbovych
s lodZiami a 8 garzoniek). Vstup do BD je z vychodnej i zapadnej strany.

V roku 2021 bola zrealizovana rekonstrukcia streSného plasta.

Ciel’ a predmet zakazky

Cielom zakazky je vypracovanie a dodanie kompletnej projektovej dokumenticie obnovy
obalovych konStrukcii existujliceho bytového domu so zameranim na zmiernenie dopadov
klimatickej zmeny, na zniZenie energetickej hospodarnosti budovy a rieSenie bezbariérovosti
z exteriéru do BD.

Predmetom zakazky je vyhotovenie a dodanie vSetkych potrebnych stupniov projektovej
dokumentécie potrebnej pre povolovaci proces (Stavebny zamer a Projekt stavby), pre proces
verejného obstardvania 1 pre zhotovenie a uskutocnenie stavebnych tprav (Vykonavaci projekt
vratane polozkového rozpoctu stavby s vykazom vymer).
Sucastou zdkazky okrem projektovej ¢innosti su aj suvisiace iné ¢innosti, a to:
- vykon inzinierskej ¢innosti, najma:

a) zabezpeCenie podkladov na konanie o stavebnom zamere a vypracovanie Spravy

o prerokovani Stavebného zameru,

b) zabezpecenie Overenia Projektu stavby,

- vykon autorského dohl'adu pocas zhotovenia diela.

Financovanie zhotovenia stavby (nadvéznost’ na spracovanie projektovej dokumentécie stavby):

Mesto Kosice uvazuje s financovanim samotnych stavebnych Uprav stavby (diela) z vlastnych
zdrojov.



Priloha ¢.1 k Zmluve o dielo

Poziadavky na rozsah rieSenia:

Pri spracovani Projektovej dokumentacie stavby je potrebné zamerat sa na stavebno-technické
rieSenie pre zlepSenie energetickej hospodarnosti a obnovy bytovej budovy (zateplenie) a na
bezbariérovost’.

1.1.

Vypracovanie a dodanie projektovej dokumentacie vratane vykazu vymer a polozkového
rozpoctu stavby (d’alej aj ako ,,PD*).

Vysledok splnenia tejto Casti je predlozenie PD v stupni Vykonavaci projekt. PD bude
obsahovat’ aj stupne ako su Stavebny zdmer a Projekt stavby, resp. Projekt stavby, ktory bude
obsahovat’ atributy Stavebného zameru. VSetky vyzadované stupne PD su definované
a Specifikované v Stavebnom zdkone ¢. 25/2025 Z. z. aich rozsah je v jeho vykonavacich
a suvisiacich predpisoch platnych v ¢ase plnenia predmetu zakazky.

Pri spracovani PD je potrebné reSpektovat’ aj nizsie uvedené predpisy a d’alsie podklady:

- stavebny zakon ¢.25/2025 Z. z., jeho vykonavacie vyhlasky ¢.59/2025 o ¢leneni stavieb
a ¢. 60/2025 o Struktare a prevadzke informaéného systému uzemného planovania
a vystavby, o obsahu podani a o obsahu a rozsahu dokumenticie stavby a d’alSie
suvisiace predpisy

- platné stavebné a technické normy

- platné STN 73 0540-2 Tepelna ochrana budov

- zakon ¢. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodarnosti budov a o zmene a doplneni
niektorych zédkonov v zneni neskorsich predpisov

- vyhlaS8ku MDV SR ¢. 364/2012 Z. z., ktorou sa vykonava zdkon ¢. 555/2005 Z. z.
o energetickej hospodarnosti budov a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov

- zakon €. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike

- zakladné prava a sulad s Chartou zakladnych prav EU, zabezpedovat’ a presadzovat rodova
rovnost, nediskriminaciu a pristupnost pre osoby so zdravotnym postihnutim (rieSenie
debarierizacie v ramci rieSenej stavby).

Projekt musi byt v sulade s adaptaciou na zmenu klimy. Musi byt v iom stanovené dodrZanie
kvality vnutorného prostredia zabezpecenim pozadovanej vymeny vnutorného vzduchu alebo
aj d’al$imi opatreniami zlepSujucimi vnutorné prostredie, zadroven nie je ziaduce navrhovat
odpojenie budovy od uc¢innych systémov CZT alebo od syst¢émov CZT so schvalenym planom
prechodu, ktoré je v rozpore so zdkonom ¢. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v zneni
neskorSich predpisov, zaroven sa ma zlepSit' energeticka klasifikacia budovy najmenej
o jednu energetickll triedu a zdroveil musi byt dosiahnutd planovand min. 30% uspora
primarnej energie. V pripade, ak sa bude jednat’ o hibkovii obnovu budovy, tak poziadavka na
usporu primarnej energie je na urovni minimalne 60 %. Pri projektovani obnovy budov je teda
nutné:
a) dosiahnut’ v priemere aspon strednti obnovu
(Gspora primarnej energie na urovni > 30 % a zaroven < 60 %) alebo
b) dosiahnut’ v priemere asponi 30 % zniZenie priamych a nepriamych emisii sklenikovych
plynov v porovnani s emisiami pred obnovou (rekonstrukciou) budovy.

Odporucané a navrhované delenie stavby do stavebnych objektov:

A. Sprievodna sprava;

B. Suhrnna technické sprava;
- s uvedenim majetkovo-pravnych udajov a meratel'nych ukazovatel'ov
Celkova situacia stavby na podklade katastralnej mapy (zastavovaci plan);
Koordina¢ny vykres stavby;
Dokumenticia stavebnych objektov a prevadzkovych suborov:
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Priloha ¢.1 k Zmluve o dielo

SO - Zameranie jestvujticeho stavu

SO - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNE RIESENIE (ASR)
fasada a jej sucasti, okapovy chodnik, zavetria, lodzie vratane ich
strieSok a uzavretia zasklenim, vypliové konstrukcie (oknd, vstupné
dvere), klampiarske prvky, atd’.,

SO - STATICKE POSUDENIE

SO - POZIARNA BEZPECNOST STAVBY (PBS)

SO - USTREDNE VYKUROVANIE — vyregulovanie vykurovacieho systému po
zatepleni

SO - ELEKTROINSTALACIA A BLESKOZVOD

SO - BEZBARIEROVOST

SO - PROJEKTOVE ENERGETICKE HODNOTENIE (PEH) a Energeticky certifikat
pred obnovou budovy

F. Projekt organizacie vystavby (POV) v pripade potreby aj DDZ;

G. 3D vizualizicia stavby

H. Oceneny polozkovity rozpocet (projektovy rozpocet) stavby s vykazom — vymer
vyhotoveny v programe MS Excel spouZitim funkcie ROUND (matematické
zaokruhlenie na 2 desatinné miesta kazdej polozky) a v listinnej podobe potvrdenej
zodpovednou osobou (podpisom a peciatkou). V popise jednotlivych poloziek
rozpoctu je potrebné neuvadzat' ndzov vyrobku alebo oznacenie vyrobcu. Pokial’ je
nevyhnutné uvadzat' nazov vyrobku je potrebné k jeho nazvu doplnit ,alebo
ekvivalent®.

I. Dokladova cast — rozhodnutia/ povolenia/ vyjadrenia/ stanoviskd/ spravy z
prerokovania PD/ dolozky suladu/ konzultacné zapisy dotknutych organov
a dotknutych pravnickych osdb, organizécii a spravcov inzinierskych sieti k PD.

Dalsie poziadavky na spracovanie projektu stavby:

Projekt je potrebné spracovat’ tak, aby zohladiioval finan¢nu efektivnost a hospodéarnost
investicie, udrzatel'nost’ buducej prevadzky a udrzbu budovy.

Projekt bude sluzit aj pre zabezpelenie zhotovitela stavby, preto ma spiiat poziadavky
na opis predmetu zdkazky podla zdkona €. 343/2015 Z. z. v zneni neskorSich predpisov.
Projekt a jeho dokumentécia budi odovzdané v listinnej podobe a v elektronickej podobe vo

formatoch pdf, docx, xlIsx, dgn, resp. dgw.

Spracovatel musi reSpektovat’ aktudlne pravne predpisy platné v case vykonu svojej
predprojektovej, projektovej a inZinierskej ¢innosti.

Hibka projektového riesenia bude konzultovana na pravidelnych pracovnych stretnutiach pocas
rozpracovanosti projektového rieSenia.

Zhotovitel PD ako generalny projektant je povinny zabezpecit' koordinaciu projektantov
jednotlivych Casti PD ainych Specialistov potrebnych na vypracovanie PD a zodpoveda
za sulad a kompletizaciu PD. V povinnostiach generalneho projektanta a zodpovednych
projektantov je aj ucast’ na prisluSnych povolovacich konaniach (konanie o stavebnom
zamere, overenie projektu stavby) a poskytovanie plnej stc¢innosti (pisomné vyjadrenia/
vysvetlenia) v procese verejného obstaravania pre vyber zhotovitela stavby, v pripade
kontroly poskytovatela financnych prostriedkov, pri priprave a realizdcii ,,zmenovych
konani®, s prihliadnutim na poziadavky objednavatela.



Priloha ¢.1 k Zmluve o dielo

1.2. Vykon inZinierskej ¢innosti

Je bezodkladné vykonanie vSetkych a akychkol'vek ¢innosti a ukonov, ktoré vedu k ziskaniu
pravoplatnych povoleni na zhotovenie stavebnych Uprav (stavby) vratane vykonania vSetkych
potrebnych ukonov a ¢innosti k ziskaniu kladnych vyjadreni (vratane zavdznych stanovisk)
k PD stavby vSetkych relevantnych a dotknutych organov a dotknutych prévnickych osob,
konkrétne:

a)

b)

zabezpecenie podkladov na konanie o stavebnom zdmere je zabezpeCenie vyjadreni,
stanovisk, konzultatnych zapisov v Case rozpracovanosti projektovej dokumentacie
dotknutych organov, organizacii a spravcov inzinierskych sieti k PD; uprava PD v sulade
s pripomienkami  vyplyvajicimi zo ziskanych stanovisk relevantnych institucii
a dotknutych organov a dotknutych pravnickych osob, organizacii a spravcov IS, ak bude
potrebné; vypracovanie Spravy o prerokovani Stavebného zameru — vysledkom tejto Casti
bude Rozhodnutie o stavebnom zdmere

zabezpecenie Overenia Projektu stavby - vyziadanie dolozky stladu od dotknutych
organov a dotknutych prévnickych o0s6b, ktoré si vyhradili postdenie a uplatnili
poziadavky na dopracovanie Projektu stavby; podavanie podnetov na preskimanie
postupu spravneho organu (ak bude potrebné) — vysledkom tejto Casti bude vydanie
Overovacej dolozky

Doklady z vykonanej inZinierskej ¢innosti budi odovzdané vo formate — original v listinnej
podobe a v elektronickej podobe (scan vo formate pdf) na optickom médiu (CD, DVD) alebo
elektronickom médiu (USB).

1.3. Vykon odborného autorského dohl’adu generdlneho projektanta a projektantov profesii
pocas celej doby realizacie stavby v rozsahu:

ucast’ na odovzdani staveniska zhotovitel'ovi stavby (realizator stavby),

kontrola dodrZiavania PD s prihliadnutim na podmienky uréené vydanymi povoleniami
stavby s poskytovanim vysvetleni potrebnych pre plynulost’ vystavby,

poskytovanie plnej sucinnosti a vysvetleni potrebnych na vypracovanie realizacnej
dokumentécie zhotovitel'om stavby,

posudzovanie navrhov zhotovitela stavby na zmeny a odchylky v Castiach projektov
spracovavanych zhotovitelom z pohl'adu dodrZania technicko-ekonomickych parametrov,
dodrZania lehot vystavby, pripadne d’alSich udajov a parametrov,

vyjadrenie k poziadavkdm na naviac a menej prace - zmena mnoZzstva vyrobkov a vykonov
oproti schvalenému/overenému projektu,

sledovanie postupu vystavby z technického hladiska a z hladiska casového planu
vystavby,

ucast’ na operativnych poradach vedenia stavby,

ucast’ na kontrolnych poradach zastupcov Statutarnych organov ucastnikov stavby

ucast’ na komplexnom vyskusani, na odovzdani a prevzati stavby alebo jej Casti.

Poziadavky objednévatela definuju zakladné poziadavky na dielo a podmienky, za ktorych
sa projektové prace zhotovitelom maji vykonat'. Zhotovitel' je povinny sa s nimi a so vSetkymi
jeho pristupnymi prilohami dokladne oboznamit’ a do navrhovanej zmluvnej ceny zahrnut’ vsetky
naklady spojené so splnenim vSetkych poziadaviek.

PRILOHA opisu zkazky:

Uspesnému uchadzacovi budii po podpise zmluvy poskytnuté nasledovné podklady, z ktorych méze
vychadzat’:
- projekt skutocného vyhotovenia rekonstrukcie streSné¢ho plasta





