
ZMLUVA O DIELO 

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení (ďalej 

len „Obchodný zákonník“) a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj len „zákon o verejnom obstarávaní“) 

(ďalej tiež len „Zmluva“ alebo „ZoD“) 

 

medzi zmluvnými stranami: 

 

Objednávateľ:   

Obchodné meno:    Mesto Košice 

sídlo podľa zriaďovacej listiny:    Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice 

osoba konajúca v mene organizácie:   Ing. Jaroslav Polaček, DPA, primátor  

IČO:       00691135   

DIČ:       2021186904 

IČ DPH:     SK 2021186904 

bankové spojenie:     Prima banka Slovensko a.s., pobočka Košice 

IBAN:      SK72 5600 0000 0004 4248 2043 

(ďalej ako „Objednávateľ“) 

a 

Zhotoviteľ: 

Obchodné meno:    PROGRESMT s.r.o. 

Sídlo:      Kráľovce 177, 044 44 Košice – okolie  

Zastúpený:     Martin Tkáč  

IČO:            36583596 

IČ DPH:        SK2021868563 

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri 

Okresného súdu Košice I, oddiel Sro vložka  

číslo: 15354/V 

Bankové spojenie:     Tatra Banka IBAN:     

      SK2011000000002621064401 

 

(ďalej ako „Zhotoviteľ“) 

(spolu ďalej aj ako „Zmluvné strany“) 

 

 

PREAMBULA 

 

Táto zmluva je uzatváraná na základe výzvy na predkladanie ponúk č. 3 (Zvýšenie bezpečnosti chodcov 

na priechode pre chodcov vo vybraných MČ mesta Košice) zadávanej v rámci zriadeného dynamického 

nákupného systému ,,Modernizácia sústavy Verejného osvetlenia a zvýšenie bezpečnosti chodcov 

na priechode pre chodcov“ vyhláseného elektronickým postupom zadávania nadlimitnej zákazky 

podľa ustanovení § 58 až § 61 Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Dynamický nákupný systém bol vyhlásený 

v Úradnom vestníku EÚ pod značkou 00738278-2023 a  vo Vestníku verejného obstarávania pod 

značkou 38373-MUP. 
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Článok I 

Predmet Zmluvy 

1.1 Predmetom tejto Zmluvy je úprava vybraných práv a povinností Zmluvných strán v 

súvislosti s Dielom podľa tejto Zmluvy, najmä, nie však výlučne, zhotovenie a 

odovzdanie Diela podľa tejto Zmluvy a zaplatenie ceny za Dielo podľa tejto Zmluvy. 

Predmetom tejto Zmluvy je ďalej aj úprava všetkých ostatných práv a povinností 

Zmluvných strán spojených s riadnym plnením tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou.  

1.2 Tie práva a povinnosti Zmluvných strán, ktoré nie sú touto Zmluvou výslovne upravené  

sa spravujú všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými na území 

Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej len 

ako „ObZ“). 

1.3 Pre účely tejto Zmluvy sa pod pojmom „Dielo“ rozumie zvýšenie bezpečnosti chodcov 

na priechode pre chodcov vo vybraných MČ mesta Košice, vykonaná v rozsahu a 

postupmi (činnosťami) bližšie špecifikovanými vo Výkaze výmer (Príloha č. 1a, Príloha 

č. 1b, Príloha č. 1c, Príloha č. 1d, Príloha č. 1e), v Projektových dokumentáciách, v 

Požiadavkách Objednávateľa vyplývajúcich z Opisu predmetu zákazky vo Výzve č. 3, v 

ostatnej Dokumentácii Objednávateľa, ako aj v ostatných častiach tejto Zmluvy, 

realizovanými v súlade s Technickou špecifikáciou prvkov Objednávateľa a Ponukou 

Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy a zahŕňajúcimi všetky práce potrebné pre riadne 

zhotovenie Diela v súlade so všeobecne záväznými Právnymi predpismi a príslušnými 

Povoleniami, ako aj všetky práce na Dokumentácií Zhotoviteľa. 

1.4 Predmetom tejto Zmluvy sú najmä, nie však výlučne, nasledovné záväzky Zhotoviteľa: 

a) Zhotoviteľ je povinný na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo riadne a včas vykonať 

pre Objednávateľa Dielo, resp. zabezpečiť všetko, čo je potrebné pre riadne a včasné 

vykonanie Diela v súlade s touto Zmluvou a odstrániť na Diele a Dokumentácii 

Zhotoviteľa akékoľvek vady; 

b) Zhotoviteľ je povinný riadne dokončené Dielo a ostatné plnenia podľa tejto Zmluvy 

odovzdať Objednávateľovi v súlade s postupmi a podmienkami podľa tejto Zmluvy. 

1.5 Predmetom tejto Zmluvy sú najmä, nie však výlučne, nasledovné záväzky 

Objednávateľa: 

a) Objednávateľ je povinný Zhotoviteľovi poskytnúť všetku súčinnosť tak, aby Zhotoviteľ 

mohol Dielo a/alebo ktorúkoľvek časť plnenia na základe tejto Zmluvy vykonať riadne 

a včas; 

b) Objednávateľ je povinný za riadne vykonané Dielo a ostatné plnenia na základe tejto 

Zmluvy Zhotoviteľovi zaplatiť Zmluvnú cenu v súlade s touto Zmluvou; 

c) Objednávateľ je povinný prevziať riadne vykonané Dielo a ostatné plnenia podľa tejto 

Zmluvy v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy. 

1.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje v mieste plnenia podľa bodu 3.1 tejto Zmluvy zrealizovať stavbu: 

„Zvýšenie bezpečnosti chodcov na priechode pre chodcov vo vybraných MČ mesta 

Košice“  (ďalej len „Dielo“ alebo „Predmet zákazky“) a uviesť do prevádzky tak, aby 

Dielo po dokončení spĺňalo všetky požiadavky podľa tejto Zmluvy, jej príloh, 

technických noriem a iných relevantných všeobecne záväzných právnych predpisov.  

1.7 Dielo sa bude realizovať súborom činností uvedených v bode 1.3 tejto Zmluvy a podľa 

projektových dokumentácii spracovaných spoločnosťou JOSSIK, s.r.o.-  

  – 

zodpovední projektanti pre MČ Košice – Staré Mesto, MČ Košice – Sídlisko Ťahanovce 
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a MČ Košice – Sídlisko KVP. Predmet Diela je vymedzený aj prislúchajúcim 

položkovitým rozpočtom (Výkaz - Výmer), ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť ZoD, ako 

jej Príloha č. 1a, Príloha č. 1b, Príloha č. 1c, Príloha č. 1d a Príloha č. 1e. 

1.8 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa s vynaložením odbornej starostlivosti podrobne oboznámil 

so všetkou Dokumentáciou Objednávateľa poskytnutou v rámci verejného obstarávania. 

Zhotoviteľovi nevzniká žiaden nárok na úpravu Zmluvy z dôvodov týkajúcich sa 

Dokumentácie Objednávateľa, pokiaľ Zhotoviteľ  pri vynaložení odbornej starostlivosti 

mohol nejasnosť, nezrovnalosť alebo chybu Dokumentácie Objednávateľa, od ktorej 

odvodzuje svoje právo na zmenu Zmluvy, identifikovať už v priebehu verejného 

obstarávania a/alebo kedykoľvek potom, ak o nej neinformoval Objednávateľa ešte 

v rámci verejného obstarávania, resp. bezodkladne po tom, ako sa o nej mohol dozvedieť. 

Pre vylúčenie pochybností platí, že v Zmluvnej cene (Ponuke Zhotoviteľa) sú zahrnuté 

všetky práce potrebné na vykonanie Diela, ktoré Zhotoviteľ vyššie uvedeným postupom 

pri vynaložení odbornej spôsobilosti mal alebo mohol predvídať, a to aj pokiaľ nie sú 

osobitne špecifikované v Dokumentácii Objednávateľa, ale sú nevyhnutné na vykonanie 

Diela alebo ich potreba vyplýva z povahy samotného Diela alebo prác na Diele. 

1.9 Súčasťou Diela je aj vytýčenie priebehu podzemných inžinierskych sietí pred začatím 

realizačných prác, porealizačné geodetické zameranie, odborná prehliadka, revízia, 

vypracovanie technickej dokumentácie, ktorej súčasťou je aj protokol zo záverečného 

merania osvetlenia. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť a zodpovedá za riadne, úplné a 

presné vytýčenie všetkých inžinierskych sietí nachádzajúcich sa v priestore realizácie 

Diela. V prípade, že sa preukáže, že vytýčenie inžinierskych sietí bolo vykonané 

nesprávne, neúplne alebo v rozpore so skutočným stavom, Zhotoviteľ nemá nárok na 

predlženie lehoty realizácie Diela, na úhradu naviac prác ani na akúkoľvek inú finančnú 

alebo časovú kompenzáciu vyplývajúcu z tejto skutočnosti. Všetky náklady a dôsledky s 

tým spojené znáša Zhotoviteľ. 

1.10 Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť Zhotoviteľovi všetku súčinnosť tak, aby Zhotoviteľ 

mohol Dielo a/alebo ktorúkoľvek časť Diela na základe tejto Zmluvy vykonať riadne 

a včas, riadne vykonané Dielo v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy prevziať a za 

riadne vykonané Dielo Zhotoviteľovi zaplatiť zmluvnú cenu v podľa bodu 4.2 tejto 

Zmluvy. 

Čl.II  

Článok II 

Zhotovenie Diela 

2.1 Stavenisko 

a) Objednávateľ poskytol Zhotoviteľovi všetky dôležité a potrebné údaje a informácie 

o faktickom a právnom stave Staveniska v rámci Dokumentácie Objednávateľa. 

Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa oboznámil s formou, povahou a podmienkami Staveniska 

a v uvedenom rozsahu mu je stav Staveniska známy. Zhotoviteľ zároveň v rozsahu, 

v akom to bolo prakticky možné, získal všetky informácie o Stavenisku, ktoré sú 

nevyhnutné pre riadne vyhotovenie a dokončenie Diela a súvisiacich plnení a pre 

predchádzanie vzniku škôd na Stavenisku a na Diele, ako aj informácie o prístupových 

a príjazdových cestách k Stavenisku. 

b) Zhotoviteľ zabezpečí priestor pre zariadenie Staveniska na vlastné náklady, a to počas 

celej doby trvania výstavby, ako aj počas doby potrebnej pre vypratanie Staveniska. 

Zhotoviteľ si zabezpečí akékoľvek a všetky potrebné prevádzkové, sociálne, výrobné 

a iné zariadenia Staveniska, ktoré môže potrebovať k zhotoveniu Diela. Náklady na 
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prevádzku, údržbu a likvidáciu akéhokoľvek zariadenia Staveniska sú zahrnuté v 

Zmluvnej cene. Po ukončení prác na Diele je Zhotoviteľ povinný podľa bodu 5.15 tejto 

Zmluvy odstrániť zo Staveniska všetky stroje, výrobné zariadenia, materiál, odpady a iné 

vybavenie Staveniska a uviesť všetky dotknuté komunikácie, pozemky a iný majetok 

dotknutý realizáciou Diela do pôvodného stavu. 

c) Podrobné požiadavky môže obsahovať Projektová dokumentácia Diela a iné časti 

Požiadaviek Objednávateľa uvedené vo Výzve. 

2.2 Všeobecné požiadavky na práce 

a) Zhotoviteľ počas celej doby platnosti tejto Zmluvy nesie zodpovednosť za všetky práce 

na Diele a akékoľvek nebezpečenstvo spojené s prácami na Diele, zhotovovaním Diela 

a akýmikoľvek inými prácami a činnosťami, ktoré je Zhotoviteľ povinný vykonať a je 

zodpovedný za to, že Dielo a všetky materiály a Dokumentácia Zhotoviteľa bude 

vyhovovať tejto Zmluve, najmä Požiadavkám Objednávateľa podľa bodu 1.3 tejto 

Zmluvy, Ponuke Zhotoviteľa, a Právnym predpisom. 

b) Zhotoviteľ nesie zodpovednosť za správne umiestnenie všetkých častí Diela v súlade  
s Projektovou dokumentáciou Diela a špecifikami Staveniska. Pokiaľ sa kedykoľvek 

v priebehu vykonávania prác na Diele zistí chybná poloha, chybné výšky, rozmery alebo 

umiestnenie akejkoľvek časti Diela, ku ktorým došlo z dôvodov na strane Zhotoviteľa, 

Zhotoviteľ je povinný takú vadu odstrániť na vlastné náklady. Pokiaľ chyba vznikla 

použitím nesprávnych podkladov a údajov Objednávateľa, pokiaľ na ich nesprávnosť 

Zhotoviteľ podľa tejto Zmluvy nemal upozorniť, jedná sa o zodpovednosť 

Objednávateľa a Objednávateľ znáša aj zvýšené náklady na odstránenie takej vady. 

V takom prípade je Zhotoviteľ povinný požiadať Objednávateľa o vydanie pokynu na 

zmenu Zmluvy. Kontrola vykonaná Objednávateľom nezbavuje Zhotoviteľa žiadnej 

zodpovednosti. 

c) Všetky archeologické nálezy nájdené na Stavenisku Zhotoviteľ okamžite oznámi 

Objednávateľovi, ktorý vydá pokyn, ako s nimi má Zhotoviteľ narábať. Ak sa Zhotoviteľ 

v dôsledku plnenia pokynov Objednávateľa podľa predchádzajúcej vety  dostane do 

omeškania s plnením záväzkov podľa tejto Zmluvy, prípadne mu v dôsledku plnenia 

týchto pokynov vzniknú dodatočné náklady zmluvné strany budú postupovať podľa 

ustanovení tohto článku Zmluvy. 

d) Zhotoviteľ je pred začatím výkopových prác alebo iných prác, ktoré by mohli ohroziť 

jednotlivé podzemné alebo nadzemné vedenia (napríklad kanalizácia, vodovod, 

telekomunikačné káble, elektrické vedenia, plynovodné potrubia a podobné) povinný 

oboznámiť sa s umiestnením všetkých existujúcich sietí podľa bodu 1.9 tejto zmluvy. 

Zhotoviteľ pred začatím prác písomne požiada vlastníkov, správcov alebo 

prevádzkovateľov týchto sietí o ich lokalizáciu/vytýčenie a v prípade podzemných 

vedení vyhotoví ručne kopané sondy v potrebnom rozsahu. Náklady spojené 

s vytyčovaním a vysondovaním sietí ich správcami znáša Zhotoviteľ. Zhotoviteľ je 

zodpovedný za všetky škody spôsobené ním alebo jeho Subdodávateľmi počas výkonu 

prác na týchto zariadeniach a takéto škody musí na vlastné náklady bezodkladne 

odstrániť.  

 

e) Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady udržiavať na prevzatom Stavenisku a 

priľahlých komunikáciách, určených na dopravu materiálu poriadok a čistotu a 

odstraňovať odpady a nečistoty, ktoré vznikli pri vykonávaní jeho prác. Objednávateľovi 

musí byť umožnený prístup k akejkoľvek časti Diela. Žiadna časť Diela nesmie byť 

zakrytá bez súhlasu Objednávateľa. Akékoľvek podstatné skutočnosti a okolnosti 
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týkajúce sa vykonávania Diela je Zhotoviteľ povinný konzultovať s Objednávateľom. 

Objednávateľ je oprávnený vykonávať akékoľvek záznamy v stavebnom denníku. Pre 

vylúčenie pochybností, žiadny záznam a/alebo schválenie práce zo strany 

Objednávateľa, nezbavuje Zhotoviteľa žiadnej zodpovednosti alebo povinnosti.  

 

f) Zhotoviteľ bude na vlastné náklady zodpovedný za zabezpečenie vody, elektriny a 

všetkých energií a ďalších služieb, ktoré môže pri realizácií Diela potrebovať, ak sa 

s Objednávateľom nedohodne inak. Všetky náklady na energie znáša Zhotoviteľ. 

g) Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť všetky technologické zariadenia Staveniska 

a materiály nevyhnutné pre zhotovenie Diela a dopraviť ich na Stavenisko, a to v takom 

predstihu, aby pred začatím zhotovovania príslušnej časti Diela boli na Stavenisku 

k dispozícii všetky technologické zariadenia Staveniska a materiály nevyhnutné pre 

zhotovenie príslušnej časti Diela. Zhotoviteľ je oprávnený skladovať na Stavenisku 

výlučne len technologické zariadenia Staveniska a materiály určené na realizáciu Diela 

podľa Zmluvy. Zhotoviteľ zabezpečí ochranu technologických zariadení Staveniska 

a materiálov pred poškodením alebo zničením a ich skladovanie tak, aby tieto nestratili 

predpísané, resp. požadované vlastnosti. Zhotoviteľ zodpovedá za súlad všetkých 

materiálov, ktoré použil na zhotovenie Diela, s príslušnými Právnymi predpismi a 

Zmluvou. Nebezpečenstvo vzniku škody na materiáloch a Diele znáša výlučne 

Zhotoviteľ a to až do prevzatia Diela resp. jeho ucelenej časti zo strany Objednávateľa 

na základe Preberacieho protokolu. 

h) Zhotoviteľ je zodpovedný za nakladanie s odpadmi vrátane stavebných odpadov podľa 

príslušných ustanovení Právnych predpisov o nakladaní s odpadmi, ktoré vzniknú 

v súvislosti s plnením tejto Zmluvy. Zhotoviteľ nesie zodpovednosť za plnenie a plní za 

Objednávateľa aj všetky povinnosti pôvodcu odpadu v zmysle príslušných ustanovení 

Právnych predpisov. Náklady a zisky v súvislosti s nakladaním s odpadmi sú nákladmi 

a príjmami Zhotoviteľa a sú zohľadnené v Zmluvnej cene. V prípade ak Objednávateľovi 

vznikne akákoľvek škoda v dôsledku porušenia povinností Zhotoviteľa podľa tejto 

Zmluvy alebo zákona o odpadoch v súvislosti s (ne)plnením akýchkoľvek povinností 

podľa zákona o odpadoch a príslušných vykonávacích predpisov, Zhotoviteľ odškodní 

Objednávateľa za akékoľvek takéto škody. V prípade ak v súvislosti s realizáciou Diela 

bude demontovaný akýkoľvek majetok Objednávateľa, ktorý nebude odpadom, tento 

zostáva majetkom Objednávateľa a Zhotoviteľ ho odovzdá Objednávateľovi. 

Podrobnosti o evidencii takého majetku a jeho odovzdaní si Zmluvné strany dohodnú 

osobitne. 

i) Vzhľadom na skutočnosť, že Zhotoviteľ bude vykonávať Dielo za plnej obvyklej 

prevádzky objektu Objednávateľa, ktorého sa vykonávanie Diela týka, Zhotoviteľ sa 

zaväzuje počas vykonávania Diela zabezpečiť všetky nevyhnutné opatrenia 

na dosiahnutie minimálnych obmedzení. Ak sa Dielo realizuje na verejnom priestranstve, 

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať pracovnú činnosť výlučne v čase od 7:00 do 19:00 

hod. počas pracovných dní; na výkon práce mimo tejto doby sa vyžaduje predchádzajúci 

súhlas Objednávateľa. 

j) Škody spôsobené realizáciou Diela nad rozsah Staveniska a vzniknuté na ostatnom 

majetku Objednávateľa alebo tretích osôb je Zhotoviteľ povinný odstrániť na vlastné 

náklady uvedením do pôvodného stavu. 

k) Zhotoviteľ je povinný pri realizácii Diela dodržiavať všetky podmienky Povolení, ako aj 

všetkých vyjadrení a rozhodnutí orgánov štátnej správy a iných organizácií, ktoré sa 

týkajú realizácie Diela a bude znášať prípadné vzniknuté škody vyplývajúce 
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z nerešpektovania požiadaviek a pokynov uvedených v predmetných vyjadreniach 

a/alebo rozhodnutiach.  

l) Materiály, stavebné diely a výrobky zabezpečované Zhotoviteľom musia byť v súlade 

s požiadavkami na materiály, stavebné diely a parametre výrobkov uvedených 

v Požiadavkách Objednávateľa, a/alebo Právnych predpisoch podľa príslušných 

ustanovení zákona platného v čase realizácie Diela. Zhotoviteľ je povinný odovzdať 

certifikáty všetkých takýchto materiálov, stavebných dielov a výrobkov Objednávateľovi 

na schválenie najneskôr 30 dní pred zabudovaním materiálov a zariadení do Diela. 

Objednávateľ sa k predloženým certifikátom písomne vyjadrí do 7 dní odo dňa ich 

obdržania. Zhotoviteľ nesmie zabudovať do Diela žiadne materiály, stavebné diely alebo 

výrobky bez súhlasu Objednávateľa. Predmetné odovzdanie a následné schválenie môže 

byť zapísané a odsúhlasené aj formou zápisu v stavebnom denníku. 

m) Zhotoviteľ zodpovedá Objednávateľovi za škodu spôsobenú nelegálnym 

zamestnávaním. Akékoľvek porušenie zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a 

nelegálnom zamestnávaní sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy. 

n) Pre vylúčenie pochybností, podmienkami vykonania Diela uvedenými v tomto bode nie 

sú dotknuté ostatné podmienky uvedené v ostatných častiach Zmluvy, najmä 

v Požiadavkách Objednávateľa. 

2.3 Dokumentácia zhotoviteľa 

a) Zhotoviteľ vypracuje a bude zodpovedný za všetku Dokumentáciu Zhotoviteľa, ktorú je 

povinný zhotoviť podľa tejto Zmluvy (nevynímajúc Právne predpisy) a za jej súlad s 

touto Zmluvou (nevynímajúc Právne predpisy). Pokiaľ táto Zmluva neustanovuje vo 

vzťahu k určitej časti Dokumentácie Zhotoviteľa inak, Zhotoviteľ je povinný odovzdať 

finálne znenie (po príslušnom preskúmaní zo strany Objednávateľa v prípadoch, v 

ktorých sa vyžaduje) akejkoľvek Dokumentácie Zhotoviteľa v počte a vo formátoch 

uvedených v Požiadavkách Objednávateľa, Ponuke Zhotoviteľa alebo definovaných 

touto Zmluvou. 

b) Zhotoviteľ vypracováva Dokumentáciu Zhotoviteľa priebežne bezodkladne po 

nadobudnutí účinnosti tejto Zmluvy tak, aby príslušné časti Dokumentácie Zhotoviteľa 

vyhotovil, dokončil a/alebo odovzdal Objednávateľovi v súlade s touto Zmluvou a/alebo 

Právnymi predpismi, či Ponukou Zhotoviteľa, najneskôr však spolu so žiadosťou 

o vydanie Preberacieho protokolu k Dielu resp. podľa okolností jeho časti, pokiaľ v tejto 

Zmluve výslovne nie je uvedené inak. Ďalšie podrobnosti môžu ustanovovať Požiadavky 

Objednávateľa. 

2.4 Pokyny Objednávateľa 

a) Objednávateľ je oprávnený Zhotoviteľovi vydávať pokyny, ktoré sa Zhotoviteľ zaväzuje 

splniť a dodržať, pričom sa uplatňujú podmienky uvedené nižšie. 

b) Zhotoviteľ je povinný plniť iba pokyny vydané Objednávateľom alebo inou osobou 

Objednávateľa, ktorú Objednávateľ písomne oznámil Zhotoviteľovi. 

c) Zhotoviteľ je vždy povinný konať v súlade s pokynmi Objednávateľa a nie je oprávnený 

sa od týchto pokynov odchýliť, ibaže:  

(1) obdrží predchádzajúci písomný súhlas Objednávateľa,  

(2) je také odchýlenie nevyhnutné urobiť v prípade bezprostredne hroziacej ujmy a stavu 

núdze na ochranu záujmov Objednávateľa a získanie predchádzajúceho písomného 

súhlasu Objednávateľa nie je možné rozumne vyžadovať alebo  
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(3) sú tieto pokyny Objednávateľa v rozpore so Zmluvou. 

d) Zhotoviteľ je povinný bezodkladne Objednávateľa písomne upozorniť na nevhodnosť 

pokynov Objednávateľa, ak Zhotoviteľ môže túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení 

odbornej starostlivosti. Taktiež je povinný Objednávateľa písomne upozorniť, ak sú tieto 

pokyny Objednávateľa v rozpore s Právnymi predpismi, inak bude zodpovedný za škodu 

spôsobenú splnením takéhoto pokynu Objednávateľa.  

e) V prípade oznámenia Zhotoviteľa o nevhodnosti pokynu Objednávateľa Objednávateľ 

do desiatich (10) pracovných dní písomne oznámi Zhotoviteľovi, či na vydanom pokyne 

trvá alebo nie. Pokiaľ Objednávateľ Zhotoviteľovi písomne oznámi, že na pokyne trvá 

napriek písomnému oznámeniu Zhotoviteľa o nevhodnosti pokynu, Zhotoviteľ bude 

povinný takýto pokyn Objednávateľa splniť, nebude však zodpovedný za prípadnú škodu 

spôsobenú splnením takéhoto pokynu Objednávateľa. Ak Objednávateľ neoznámi 

Zhotoviteľovi vo vyššie uvedenej lehote, že trvá na svojom pokyne, má sa za to, že 

Objednávateľ netrvá na splnení takéhoto pokynu Objednávateľa a Zhotoviteľ tento 

pokyn Objednávateľa nesplní. 

f) Zhotoviteľ upozorní Objednávateľa vždy, keď je pravdepodobné, že sa realizácia Diela 

omešká alebo preruší, ak nevhodný pokyn Objednávateľa prekáža v riadnom vykonávaní 

Diela alebo ak pokyn Objednávateľa nebude vydaný v primeranom čase v zmysle 

Zmluvy. Toto upozornenie musí obsahovať podrobnosti o predmetnom pokyne 

Objednávateľa, podrobnosti o tom, prečo a dokedy by mal byť vydaný, a podrobnosti o 

povahe a rozsahu omeškania.  

g) V prípade, ak Zhotoviteľ oznámi Objednávateľovi, že pokyn má mať dopad na Lehotu 

plnenia a/alebo na Zmluvnú cenu Zhotoviteľ bezodkladne najneskôr však do desiatich 

(10) dní Objednávateľovi doručí návrh na zmenu podľa bodu 2.5 tejto Zmluvy.  

h) Ak Zhotoviteľovi vznikne omeškanie, ako dôsledok toho, že Objednávateľ nevydal 

pokyn v čase dohodnutom v tejto Zmluve, alebo boli práce prerušené v dôsledku 

nevhodného pokynu, ktorý je špecifikovaný v upozornení s priloženými podrobnosťami, 

Zhotoviteľovi môže vzniknúť nárok na predĺženie termínu plnenia oproti pôvodným 

termínom v dôsledku každého takého omeškania a nárok na úhradu nákladov spojených 

s omeškaním alebo prerušením realizácie Diela. V takom prípade sa postupuje podľa 

bodu 2.5 tejto Zmluvy a Zhotoviteľ doručí Objednávateľovi návrh na zmenu Zmluvy. 

i) Pokiaľ si niektorá záležitosť počas vykonávania Diela vyžaduje vyjadrenie alebo 

stanovisko Objednávateľa, Zhotoviteľ môže požiadať o vydanie pokynu Objednávateľa. 

Objednávateľ je povinný vydať pokyn do piatich (5) pracovných dní odo dňa, kedy 

Zhotoviteľ o vydanie pokynu požiadal. 

2.5 Zmeny a úpravy 

a) Objednávateľ je oprávnený navrhnúť uskutočnenie zmien formou žiadosti o predloženie 

návrhu uskutočnenia zmeny Zhotoviteľovi. Zhotoviteľ nevykoná žiadnu zmenu Diela, 

pokiaľ Objednávateľ návrh zmeny neschváli. Pokiaľ tak vyplýva z tejto Zmluvy, môže 

návrh na zmenu Zmluvy predložiť Objednávateľovi aj priamo Zhotoviteľ bez výzvy 

Objednávateľa. 

b) Každá zmena môže zahŕňať najmä:  

(1) zmeny v množstvách ktorejkoľvek položky prác zahrnutých v Zmluve;  

(2) zmeny v kvalite a iných vlastnostiach niektorej položky prác, 

(3) vynechanie niektorej práce, 
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(4) akúkoľvek dodatočnú prácu, dodávku (materiál, výrobok, služba), alebo 

(5) zmenu Harmonogramu prác. 

c) Ak nie je ďalej uvedené inak, návrhy uskutočnenia zmeny podľa tohto bodu 2.5 Zmluvy 

budú vypracované na náklady Zhotoviteľa a budú obsahovať údaje uvedené v bode 

2.5.písmeno f) tejto Zmluvy. 

d) Keď Objednávateľ požiada Zhotoviteľa o návrh zmeny alebo kedykoľvek je tak povinný 

alebo oprávnený Zhotoviteľ urobiť podľa tejto Zmluvy sám, predloží Zhotoviteľ bez 

zbytočného odkladu, najneskôr však do desiatich (10) dní od obdržania žiadosti 

Objednávateľa o predloženie návrhu uskutočnenia zmeny Objednávateľa návrh na 

uskutočnenie zmeny alebo oznámenie (s uvedením odôvodneného vysvetlenia), že nie je 

schopný včas zabezpečiť vypracovanie návrhu zmeny, alebo taká zmena nie je 

uskutočniteľná alebo nie je vhodná a mohla by negatívne ovplyvniť realizáciu alebo 

prevádzkovanie Diela.  

e) Ak si vyžaduje vypracovanie návrhu uskutočnenia zmeny preukázateľne dlhšiu dobu ako 

desať (10) dní, oznámi to Zhotoviteľ bezodkladne Objednávateľovi. 

f) Návrh uskutočnenia zmeny bude obsahovať nasledujúce údaje: 

(1) popis navrhovaných prác a dodávok, ktoré je treba vykonať/vynechať a/alebo upraviť; 

(2) ak má tento návrh mať vplyv na Harmonogram prác tak upravený Harmonogram prác 

(vrátane oboznámenia Objednávateľa o možných negatívnych dôsledkoch na Dielo a 

na určený čas jeho vykonania vyplývajúcich z požadovanej zmeny rozsahu Diela, ak 

také sú); v prípade zmeny rozsahu vykonávaného Diela vo forme „naviac prác“ v 

súhrnnej výške do 5 % zo Zmluvnej ceny sa Zhotoviteľ zaväzuje vykonať takéto 

zmeny bez vplyvu na Lehotu plnenia; a 

(3) ak má tento návrh mať vplyv na Zmluvnú cenu, tak návrh Zhotoviteľa na ocenenie 

(pozitívne či negatívne) zmeny. 

g) Každá zmena bude ocenená v súlade s nasledovným postupom: 

(1) ak sa oceňovaná práca resp. plnenie zhoduje s označením položky uvedenej v 

Rozpočte Zmluvnej ceny pri ocenení tejto časti zmeny sa vždy použije položka práce, 

materiálu, výrobku, resp. plnenia ako je táto cena uvedená v Rozpočte Zmluvnej ceny; 

(2) ak sa práca resp. plnenie nie úplne zhoduje s označením žiadnej položky v Rozpočte 

Zmluvnej ceny, tak sa použije položka za podobnú prácu určenú Objednávateľom; 

(3) ak návrh na zmenu obsahuje položku práce a dodávok, pre ktorú Rozpočet Zmluvnej 

ceny neustanovuje žiadnu jednotkovú cenu, použije sa iná vhodná jednotková cena 

pre položku práce podobného charakteru vykonávanú za podobných podmienok 

určenú dohodou Zmluvných strán. Ceny uvedené v týchto cenníkoch sú maximálne a 

rozhodujúca je vždy nižšia cena. 

h) Objednávateľ bez zbytočného odkladu po obdržaní návrhu na zmenu tento návrh posúdi 

a písomne vyhotoví o tom správu v ktorej uvedie, že k návrhu zmeny nemá pripomienky 

alebo k návrhu vznesie pripomienky a vráti ho Zhotoviteľovi bezodkladne na vykonanie 

opravy, doplnenia alebo prepracovania. V prípade pripomienok Objednávateľa je 

Zhotoviteľ povinný bezodkladne predložiť opravený, doplnený alebo prepracovaný 

návrh uskutočnenia zmeny.  

i) Každý pokyn na uskutočnenie zmeny bude po tom, ako Objednávateľ uvedie, že k nemu 

nemá pripomienky, predložený na schválenie a podpis Objednávateľovi. Po schválení a 

podpise návrhu na uskutočnenie zmeny zo strany Objednávateľa bude tento návrh 
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predložený na podpis Zhotoviteľovi. V prípade, ak sa návrh na uskutočnenie zmeny bude 

zhodovať s návrhom, ktorý predložil Zhotoviteľ, Zhotoviteľ bude povinný takýto návrh 

podpísať. Takto vydaný pokyn na uskutočnenie zmeny následne potvrdený písomne 

Zhotoviteľom, predstavuje dodatok k Zmluve. Zhotoviteľ je následne povinný realizovať 

všetky svoje činnosti podľa Zmluvy so zohľadnením zmien. Zhotoviteľ je povinný viesť 

podrobnú evidenciu navrhovaných, odmietnutých a odsúhlasených zmien po celú dobu 

trvania zmluvy t. j. až do vydania záverečnej faktúry na základe Protokolu o úplnom 

vyhotovení Diela. 

 

j) Až do podpisu návrhu na zmenu podľa bodu 2.5 písmeno i) zo strany Objednávateľa, 

Zhotoviteľ nesmie zastaviť žiadne práce na Diele a je povinný pokračovať v plnení 

Zmluvy v existujúcom rozsahu a podmienkach, pokiaľ takéto plnenie nemôže mať dopad 

na budúce plnenie podľa prerokovávaného návrhu na zmenu alebo pokiaľ nemôže inak 

negatívne ovplyvniť postup prác, Zmluvnú cenu a/alebo Harmonogram prác. V opačnom 

prípade na takúto skutočnosť Zhotoviteľ Objednávateľa upozorní a vyžiada si od 

Objednávateľa pokyn podľa bodu 2.4 tejto Zmluvy. V takom prípade Objednávateľ 

pokynom určí, či má Zhotoviteľ:  

(1) pozastaviť práce a počkať na potvrdenie návrhu na zmenu,  

(2) či má pokračovať v pôvodnom rozsahu prác,  

(3) či má pokračovať v prácach podľa prerokovávaného návrhu na zmenu alebo  

(4) Objednávateľ rozhodne inak. 

k) Pre vylúčenie pochybností platí, že v prípade pokynu na zmenu podľa bodu 2.4 a/alebo 

v prípade inej zmeny Zmluvy, ktorou budú niektoré práce vynechané alebo inak dôjde k 

zúženiu prác alebo Diela, Zhotoviteľovi v rozsahu týchto menej prác zaniká právo aj 

povinnosť tieto práce vykonať, Zhotoviteľ nebude mať nárok na ich zaplatenie a nebude 

mať v dôsledku zúženia rozsahu prác a/alebo Diela nárok na úhradu ušlého zisku ani inej 

škody.  

l) Zmluvné strany berú na vedomie a rešpektujú, že Zmluvu možno zmeniť počas jej trvania 

bez nového verejného obstarávania za podmienok stanovených § 18 zákona č. 343/2015 

Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. O každej zmene 

rozsahu vykonávania Diela uzatvoria Zmluvné strany písomný dodatok k tejto Zmluve.  

 

Článok III 

Miesto a lehota realizácie Diela 

3.1 Miestom realizácie Diela je: 

a) Lokalita A: ul. Magurská, MČ Košice – Staré Mesto, Zvýraznenie chodca na 

priechode pre chodcov, MČ Košice - Staré Mesto, ul. Magurská – Kuzmányho, 

pozemky C KN parcely čísla: 3789/51, 3789/52, 3811/8 a 3811/3 katastrálne územie 

Huštáky. 

b) Lokalita B: ul. Moyzesova, MČ Košice – Staré Mesto, Zvýraznenie chodca na 

priechode pre chodcov, MČ Košice - Staré Mesto, ul. Moyzesova: Dominikánske 

Námestie – Dr. Kostlivého, pozemky C KN parcely čísla: 2597/1, 2540 a 2601/25 

katastrálne územie Staré Mesto, 

c) Lokalita C: ul. Európska trieda, MČ Košice – Sídlisko Ťahanovce, Zvýraznenie 

chodca na priechode pre chodcov, MČ Košice - Sídlisko Ťahanovce, ul. Európska 

trieda – Helsinská, pozemky C KN parcely čísla: 3741/2, 3346/1, 3346/170 
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a pozemky KN-E parcely čísla: 2642, 2643, a 2659 katastrálne územie Nové 

Ťahanovce, 

d) Lokalita D: ul. Dénešova, MČ Košice – Sídlisko KVP, Zvýraznenie chodca na 

priechode pre chodcov, MČ Košice - Sídlisko KVP, ul. Trieda KVP: Dénešova 

(zastávka MHD), pozemky C KN parcely čísla: 3519, 3520, 3521, 3720/2 a 3730 

katastrálne územie Grunt, 

e) Lokalita E: ul. Starozagorská, MČ Košice – Sídlisko KVP, Zvýraznenie chodca na 

priechode pre chodcov, MČ Košice - Sídlisko KVP, ul. Trieda KVP: Starozagorská 

– Húskova, pozemky C KN parcely čísla: 2831, 2832/1, 2833 a 3739/1 katastrálne 

územie Grunt. 
 

3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje Dielo zrealizovať najneskôr do stodvadsať (120) dní odo dňa 

nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy (ďalej len „Lehota plnenia“) tak, aby vyhovovalo 

funkčným skúškam podľa Článku VI tejto Zmluvy a bolo spôsobilé na preberacie 

konanie podľa Článku VII tejto Zmluvy.  
 

3.3 Ak ďalej nie je uvedené inak, Zhotoviteľ má právo požadovať od Objednávateľa 

primerané predlženie Lehoty plnenia, resp. predlženie inej lehoty podľa tejto Zmluvy, 

pokiaľ jeho oneskorenie bude spôsobené niektorou z nasledovných okolností: 

a) príčina, ktorá dáva Zhotoviteľovi nárok na predĺženie Lehoty plnenia (vykonania Diela) 

resp. predĺženie inej lehoty podľa niektorého z bodov tejto Zmluvy a/alebo Právnych 

predpisov; 

b) omeškanie, obmedzenie alebo iná príčina, za ktorú nesie zodpovednosť Objednávateľ, 

ktorá je priamou príčinou omeškania Zhotoviteľa; 

c) dôvody Vyššej moci, ktoré sú priamou príčinou omeškania Zhotoviteľa. Zhotoviteľ 

nezodpovedá podľa tejto Zmluvy za nároky, škody, straty a náklady v prípadoch, kedy 

ich vznik možno pričítať okolnosti Vyššej moci. Za okolnosť Vyššej moci sa má namysli 

taká okolnosť, pri ktorej sú kumulatívne splnené všetky nižšie uvedené znaky: 

(1) je mimo kontroly Zmluvnej strany; 

(2) proti jej vzniku sa Zmluvná strana nemohla primerane zabezpečiť; 

(3) Zmluvná strana sa jej po jej vzniku nemohla primerane vyhnúť alebo ju prekonať; 

a zároveň 

(4) Zmluvná strana ju v čase uzavretia tejto Zmluvy objektívne nemohla predvídať, 

pričom sa môže jednať najmä, nie však výlučne o vojnu, vojnový stav, terorizmus, 

vzburu, prevrat, prírodné katastrofy ako zemetrasenie, hurikán, vulkanická činnosť 

a podobné okolnosti (okolnosti podľa tohto bodu ďalej aj ako „Vyššia moc“). 

d) pokyn Objednávateľa, pokiaľ je takýto pokyn priamou príčinou omeškania a na túto 

skutočnosť bol Objednávateľ zo strany Zhotoviteľa upozornený; 

e) dôvody nepredvídateľné (ktoré nie sú primerane predvídateľné skúseným Zhotoviteľom 

k dátumu na predloženie Ponuky Zhotoviteľa vo verejnom obstarávaní) fyzických 

podmienok predstavujúce prírodné fyzické podmienky a umelé fyzické prekážky 

a znečisťujúce látky, s ktorými sa Zhotoviteľ stretne na Stavenisku  

v priebehu realizácie Diela, vrátane geologických a hydrologických podmienok, 

s výnimkou klimatických podmienok; 

f) rozhodnutie, nekonanie alebo konanie orgánu verejnej správy, ktoré bráni Zhotoviteľovi 

vo vykonávaní Diela, alebo ktoré je predpokladom vykonávania Diela, ak vznik alebo 

trvanie prekážky nebol spôsobený konaním alebo opomenutím Zhotoviteľa; 
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3.4 V prípade, že Zmluva výslovne ustanovuje určité obmedzenia pri výkone pracovnej 

činnosti (napr. obmedzenie pracovnej doby, výkon pracovnej činnosti počas prevádzky 

objektu a pod.), Zhotoviteľ ubezpečuje Objednávateľa, že uvedené nebráni vykonaniu 

Diela v Lehote plnenia a s ohľadom na vyššie uvedené bude svoje činnosti plánovať 

a koordinovať tak, aby bolo Dielo dokončené riadne a včas. 

3.5 Zhotoviteľ začne realizáciu Diela po prevzatí staveniska v zmysle bodu 5.7 tejto Zmluvy 

tak skoro, ako je to primerane možné ihneď po nadobudnutí účinnosti tejto Zmluvy tak, 

aby Dielo dokončil v Lehote plnenia. Zmluvné strany si písomne dohodnú harmonogram 

realizácie Diela. 

3.6 Zhotoviteľ oznámi ukončenie realizácie Diela, prípadne zrealizovaného rozsahu 

(logického funkčného celku) Objednávateľovi, ktorý zvolá preberacie konanie za účasti 

zástupcov oboch Zmluvných strán podľa Článku VII tejto Zmluvy. 

3.7 Dodržanie Lehoty plnenia zo strany Zhotoviteľa je závislé od riadneho a včasného 

spolupôsobenia Objednávateľa dohodnutého v tejto Zmluve. Po dobu omeškania 

Objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia nie je Zhotoviteľ v omeškaní so 

splnením záväzku. 

3.8 Zhotoviteľ je povinný ihneď písomne oboznámiť Objednávateľa zápisom do stavebného 

denníka o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje vykonanie diela s 

dôsledkom hroziaceho omeškania termínu plnenia.  

3.9 Ak Zhotoviteľ zrealizuje Dielo, resp. jeho dohodnutú časť a pripraví ho na odovzdanie 

pred dohodnutým termínom plnenia, Objednávateľ sa zaväzuje Dielo prevziať aj 

v skoršom ponúknutom termíne, bez nároku Zhotoviteľa na finančné zvýhodnenie. 

3.10 Ak Zhotoviteľ pre prekážky na strane Objednávateľa alebo v dôsledku okolností, ktoré 

nebolo možné predvídať v čase uzavretia tejto Zmluvy (vyššia moc bod 3.3 písmeno c) 

tejto Zmluvy – napr. vojna, štrajk, prírodná katastrofa, nepriaznivé poveternostné 

podmienky a pod., ktoré sú v rozpore s technologickými postupmi a podmienkami pre 

jednotlivé zabudované systémy na stavbe) nebude môcť plynule alebo vôbec vykonávať 

práce na realizácii Diela, termín ukončenia prác sa predĺži o počet dní, počas ktorých sa 

nemohli realizovať práce na Diele alebo jeho časti. O dobu zdržania sa predĺži Lehota 

plnenia. Uvedená skutočnosť bude zapísaná v stavebnom denníku. 

 

Článok IV 

Zmluvná cena a platobné podmienky 

4.1 Zmluvná cena za plnenie predmetu Zmluvy je stanovená v súlade so zákonom č. 18/1996 

Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou 

sa vykonáva zákon o cenách, a to dohodou Zmluvných strán na základe cenovej ponuky 

Zhotoviteľa predloženej v Súťaži. 

4.2 Celková Zmluvná cena za vyhotovenie Diela a za všetky súvisiace plnenia podľa tejto 

Zmluvy je nasledovná: 

Lokalita A: ul. Magurská, MČ Košice – 

Staré Mesto 
Cena bez DPH: 20.256,00 Eur 

Lokalita B: ul. Moyzesova, MČ Košice – 

Staré Mesto 
Cena bez DPH: 17.284,30 Eur 

Lokalita C: ul. Európska trieda, MČ Košice 

– Sídlisko Ťahanovce 
Cena bez DPH: 20.711,66 Eur 

Lokalita D: ul. Dénešova, MČ Košice – 

Sídlisko KVP 
Cena bez DPH: 22.977,80 Eur 
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Lokalita E: ul. Starozagorská, MČ Košice – 

Sídlisko KVP 
Cena bez DPH:  18.527,35 Eur 

Cena celkom Cena bez DPH: 99.757,11 Eur 

 23% DPH: 22.944,14 Eur 

 Cena s DPH: 122.701,25 Eur 

(ďalej len „Zmluvná cena“). 

V prípade, ak Zhotoviteľ nie je platcom DPH a v priebehu realizácie Diela sa stane 

platcom DPH, zaväzuje sa, že dohodnutú cenu neprekročí. Zhotoviteľ je povinný dovtedy 

nevyfakturovanú časť ceny znížiť o výšku DPH. K faktúram bude uplatnená DPH v 

zmysle aktuálnej výšky podľa prislúchajúceho platného právneho predpisu. 

4.3 Zmluvná cena je paušálna suma a je totožná s cenou, ktorú Zhotoviteľ predložil vo svojej 

Ponuke. Zmluvná cena je premietnutá v položkovitom rozpočte (Výkaz – výmer), ktorý 

tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy ako jej Príloha č. 1a, Príloha č. 1b, Príloha č. 1c, 

Príloha č. 1d a Príloha č. 1 e. Zmluvná cena je platná počas celej doby trvania Zmluvy 

bez nároku na jej úpravy a zahŕňa všetky náklady nevyhnutné na riadne navrhnutie, 

vyhotovenie a dokončenie Diela a odstránenie všetkých vád, a zahŕňa v sebe všetky 

ostatné plnenia v rozsahu a na základe tejto Zmluvy, iných požiadaviek Objednávateľa 

a Ponuky. Zmluvná cena pokrýva všetky zmluvné záväzky a všetky povinnosti 

nevyhnutné pre riadne navrhnutie, vyhotovenie a dokončenie Diela, vrátane všetkých 

materiálov, súčiastok, dielov, cla, daní, personálneho zabezpečenia, zaškolenia, 

vykonanie funkčných skúšok vrátane materiálov, likvidáciu odpadu vzniknutého 

činnosťou Zhotoviteľa, poistenia počas výkonu prác, dopravu a akékoľvek iné poplatky, 

ktoré bude nutné vynaložiť podľa tejto Zmluvy. 

a) Úhrada Zmluvnej ceny za vykonané práce bude Objednávateľom realizovaná 

bezhotovostným spôsobom na základe Zhotoviteľom vystavenej faktúry. Zhotoviteľ 

je oprávnený vystaviť faktúru na základe podpísaného preberacieho protokolu 

zástupcami oboch Zmluvných strán a skutočne zrealizovaného rozsahu alebo časti 

tejto Zmluvy. Podpísaný protokol je neoddeliteľnou súčasťou faktúry. Zhotoviteľ 

môže vystavovať a predkladať faktúry po ukončení logického funkčného celku, ktorý 

je definovaný ako prvok sústavy verejného osvetlenia, ktorý prešiel funkčnými 

skúškami a Zhotoviteľ preukáže, že je spôsobilý a pripravený pre riadnu prevádzku 

v zmysle Článku VI  a Článku VII tejto Zmluvy alebo prvok sústavy verejného 

osvetlenia je definovaný ako časť diela, ktorú je možné používať v riadnej prevádzke 

alebo logické funkčné celky budú definované pri odovzdaní staveniska a bude o tom 

vyhotovený záznam.  

4.4 Splatnosť faktúry podľa tejto Zmluvy je 30 dní od doručenia faktúry bez nedostatkov do 

sídla Objednávateľa v zmysle tejto Zmluvy. 

4.5 Faktúra musí byť vystavená v súlade s § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej 

hodnoty v znení neskorších predpisov. Zmluvné strany budú pri fakturácii podľa tejto 

Zmluvy dodržiavať ustanovenia zákona č. 215/2019 Z. z. o zaručenej elektronickej 

fakturácii a centrálnom ekonomickom systéme a o doplnení niektorých zákonov, 

v platnom znení, pokiaľ im z tohto zákona takáto povinnosť vyplýva. 

4.6 Ktorákoľvek faktúra vystavená na základe tejto Zmluvy musí obsahovať náležitosti 

podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov 

vrátane aplikácie § 69 ods. 12 písm. j) upravujúceho prenos daňovej povinnosti v prípade 

dodania stavebných prác vrátane dodania stavby alebo jej časti, ktoré patria do sekcie F 
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osobitného predpisu (štatistická klasifikácia produktov podľa činnosti - klasifikácia 

CPA). Faktúra musí obsahovať aj odvolávku na číslo tejto Zmluvy a popis plnenia 

v zmysle predmetu Zmluvy. Ak faktúra nebude obsahovať vyššie uvedené údaje alebo 

k nej nebudú priložené prílohy, alebo ak nebude obsahovať správne údaje, Objednávateľ 

je oprávnený takúto faktúru vrátiť Zhotoviteľovi spolu s označením nedostatkov, 

pre ktoré bola vrátená. V tomto prípade sa plynutie lehoty splatnosti takejto faktúry 

prerušuje a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim po dni doporučeného 

doručenia opravenej alebo doplnenej faktúry do sídla Objednávateľa. 

4.7 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak sa stavba nebude z akéhokoľvek dôvodu 

realizovať, Zhotoviteľovi nevzniká  právo na žiadne plnenie voči Objednávateľovi,  a to 

najmä právo na  odplatu, alebo ušlý zisk alebo zmluvnú pokutu alebo iný typ plnenia. 

Cena diela bude upravená pokiaľ sa počas zhotovovania diela zmení rozsah diela, z 

dôvodu naviac prác nevyhnutných pre plnenie zmluvy, prípadne zníženia rozsahu diela 

(menej práce). 

4.8 V prípade nutnosti realizácie naviac prác a dodávok je Zhotoviteľ povinný upozorniť 

Objednávateľa včas na potrebu realizácie naviac prác a vyžiadať si jeho súhlas na 

realizáciu týchto naviac prác. Tento súhlas s naviac prácami musí byť písomný. 

Vykonanie prípadných naviac prác bude Zhotoviteľ účtovať za jednotkové ceny, ktoré 

sú uvedené vo výkazoch-výmer stavieb podľa bodu 4.3 tejto Zmluvy. V prípade, že 

niektoré naviac práce sa týmto spôsobom nedajú oceniť, použije sa vzájomne 

odsúhlasená kalkulácia, ktorej návrh vypracuje Zhotoviteľ. 

4.9 Za menej práce sa budú považovať stavebné práce a dodávky, ktoré Zhotoviteľ nevykoná 

z dôvodu, že v priebehu zhotovovania diela sa ukáže ich nepotrebnosť. Tieto nevykonané 

stavebné práce budú predmetom odpočtu z ceny diela. 

4.10 Cena diela môže byť zmenená len v prípadoch a spôsobom uvedeným v tomto článku a 

to formou dodatkov. 

4.11 K vykonaniu naviac prác alebo dodávok Zhotoviteľ pristúpi bezodkladne po nadobudnutí 

účinnosti dodatku k tejto Zmluve, ktorý bude uzatvorený v súlade s bodom 4.10 tohto 

článku Zmluvy a bude podpísaný oboma zmluvnými stranami. Ak tieto naviac práce 

budú mať vplyv na zmenu termínu splnenia záväzku, predmetom dodatku bude aj zmena 

termínu zhotovenia Diela. 

Článok V 

Podmienky vykonania diela 

5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať Dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť 

v súlade s projektovou dokumentáciou, na základe podmienok právoplatného stavebného 

povolenia, podľa platných STN, technologických postupov, všeobecne záväzných 

technických požiadaviek na stavbu, platných právnych, prevádzkových 

a bezpečnostných predpisov,  ktoré sú platné na území Slovenskej republiky. Zhotoviteľ 

sa bude riadiť východiskovými podkladmi Objednávateľa, zápismi a dohodami 

oprávnených pracovníkov zmluvných strán, ako aj rozhodnutiami a vyjadreniami 

dotknutých orgánov štátnej správy a pri plnení Diela postupovať s odbornou 

starostlivosťou. 

5.2 Zhotoviteľ je povinný pri dodávaní Diela dodržiavať a akceptovať všetky náležitosti a 

pravidlá Objednávateľa v súlade s platnými predpismi, predovšetkým u časti Diela, ktoré 

má povahu informačných technológií, ak také sú (riadiace systémy verejného osvetlenia 

a ďalších prvkov Diela, ktoré sa stanú súčasťou informačného systému Objednávateľa) 
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so zákonom č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe v znení 

neskorších predpisov (najmä tak, aby bol dodržaný postup v zmysle § 15 a § 20 zákona) 

a zákonom č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti (najmä tak, aby bol dodržaný 

postup v zmysle § 19 zákona). Zhotoviteľ najmä: 

a) zabezpečí dokumentáciu vývoja a testovania vrátane používateľskej dokumentácie a 

administrátorskej dokumentácie, 

b) doplní bezpečnostné požiadavky na informačný systém verejnej správy a predloží 

správcovi (t. j. Objednávateľovi) návrh bezpečnostných opatrení na naplnenie 

bezpečnostných požiadaviek pre prostredie, v ktorom bude informačný systém 

verejnej správy prevádzkovaný minimálne v rozsahu ustanovenom vyhláškou Úradu 

podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č. 179/2020 

Z. z., ktorou sa ustanovuje spôsob kategorizácie a obsah bezpečnostných opatrení 

informačných technológií verejnej správy, 

c) preukázateľne odstráni alebo znemožní používanie funkcie informačného systému 

verejnej správy, ktoré by jemu alebo tretej strane umožňovalo získať neoprávnený 

prístup do tohto systému a k údajom, ktoré obsahuje. 

5.3 Ak je to relevantné, Zhotoviteľ informačného systému a siete, ktorá bude zaradená pod 

základnú službu Objednávateľa, doplní bezpečnostné požiadavky na informačný systém 

a sieť, a predloží prevádzkovateľovi základnej služby (t. j. Objednávateľovi) návrh 

bezpečnostných opatrení na naplnenie bezpečnostných požiadaviek podľa vyhlášky 

Národného bezpečnostného úradu č. 362/2018 Z. z., ktorou sa ustanovuje obsah 

bezpečnostných opatrení, obsah a štruktúra bezpečnostnej dokumentácie a rozsah 

všeobecných bezpečnostných opatrení. 

5.4 Predmetom plnenia podľa tejto Zmluvy je výslovne aj udelenie licencií/sublicencií 

k počítačovým programom (ak také sú) dodaným Objednávateľovi v zmysle tejto 

Zmluvy. 

5.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabezpečí akékoľvek a všetky potrebné licencie či iné súhlasy 

od akýchkoľvek, výrobcov a prevádzkovateľov systémov, softwarov (ak také sú), 

zariadení Diela, či akýchkoľvek iných osôb, potrebné pre prevádzkovanie Diela. 

5.6 Objednávateľ prevzatím Diela nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadne porušenie 

akýchkoľvek majetkových a/alebo autorských a priemyselných práv tretích osôb 

Zhotoviteľom v súvislosti s plnením tejto Zmluvy. 

5.7 Objednávateľ zápisom do stavebného denníka odovzdá stavenisko Zhotoviteľovi do 5-

tich pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy tak, aby Zhotoviteľ 

mohol na ňom začať práce v súlade s podmienkami tejto Zmluvy. Objednávateľ sa 

zaväzuje a zápisom do stavebného denníka odovzdá Zhotoviteľovi stavenisko pre 

vykonávanie prác zbavené práv tretích osôb. Staveniskom sa rozumie pozemok, na 

ktorom Zhotoviteľ vykoná práce súvisiace so zhotovením Diela. V zápise o odovzdaní a 

prevzatí staveniska zbaveného práv tretích osôb budú uvedené všetky doklady, 

rozhodnutia, povolenia, vyjadrenia odovzdávané Zhotoviteľovi a bude jednoznačne 

vymedzený rozsah odovzdávaného staveniska.  

5.8 Zhotoviteľ je povinný odo dňa odovzdania staveniska viesť stavebný denník.  
Do stavebného denníka s dvoma (2) prepismi sa zapíšu všetky skutočnosti, vyplývajúce 

z tejto Zmluvy. Stavebný denník musí byť počas realizácie Diela na stavbe neustále 

prístupný. 
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5.9 Zhotoviteľ je povinný odo dňa odovzdania staveniska evidovať a uchovávať 

fotodokumentáciu z priebehu prác zoradenú chronologicky. 

5.10 Záznamy v stavebnom denníku, ktoré majú vplyv na rozsah stavebných prác, cenu Diela, 

čas plnenia, prípadne ďalšie záväzky tejto Zmluvy, budú slúžiť ako podklad  

pre vypracovanie prípadných písomných dodatkov k tejto Zmluve. 

5.11 Modernizované RVO (ak také sú) budú implementované do spoločného funkčného 

riadiaceho systému,  z ktorého budú podľa potreby riadené a ovládané. Zhotoviteľ v plnej 

miere zodpovedá za plnú súčinnosť a kompatibilitu dodaných prvkov rozvádzača so 

systémom riadenia. V prípade, že sa pri prevádzke preukáže nedodržanie podmienky 

podľa predchádzajúcej vety, je Zhotoviteľ povinný bezodkladne zaistiť nápravu v plnom 

rozsahu a na vlastné náklady. 

5.12 Zhotoviteľ je povinný udržiavať na prevzatom stavenisku poriadok a čistotu. Je povinný 

odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho prác a je povinný dodržiavať predpisy 

a opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, na ochranu 

životného prostredia, ako aj protipožiarne opatrenia, vyplývajúce z povahy vykonávanej 

práce. Za ich prípadné porušenie a vzniknutú škodu zodpovedá v plnom rozsahu. 

5.13 V prípade výskytu nepredvídateľných okolností, tieto Zhotoviteľ bezodkladne písomne 

oznámi Objednávateľovi. Ďalší postup bude určený po dohode oboch zmluvných strán. 

5.14 Poplatky, prípadne pokuty a majetkové sankcie plynúce z nedodržania stanovených a 

vzájomne dohodnutých podmienok podľa tejto Zmluvy znáša Zhotoviteľ v plnom 

rozsahu. 

5.15 Stroje, zariadenia, konštrukcie alebo materiál slúžiace k vykonaniu Diela dodá 

Zhotoviteľ na svoje náklady a nebezpečenstvo. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady 

ich dopravu a skladovanie vrátane presunu zo skladu na stavenisko (montážne 

pracovisko). Zhotoviteľ si zabezpečí zariadenie staveniska pre potreby rozsahu svojich 

prác. Na stavenisko môžu vstupovať iba poverení zamestnanci Objednávateľa alebo 

Zhotoviteľa, prípadne nimi poverené tretie osoby. Stavenisko je Zhotoviteľ povinný 

úplne vypratať v deň preberacieho konania podľa Článku VII tejto Zmluvy. 

5.16 Zhotoviteľ je povinný ku dňu podpisu tejto Zmluvy, zriadiť a udržiavať v platnosti počas 

celej doby trvania tejto Zmluvy poistnú zmluvu na poistenie zodpovednosti za škodu pri 

výkone podnikateľskej činnosti na poistnú sumu minimálne vo výške zodpovedajúcej 

celkovej zmluvnej cene za vyhotovenie Diela a za všetky súvisiace plnenia podľa  

bodu 4.2 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ predloží kópiu uvedenej poistnej zmluvy alebo iný 

rovnocenný doklad preukazujúci platnosť poistenia podľa tohto bodu najneskôr pri 

podpise tejto Zmluvy. Poistná zmluva sa stane súčasťou tejto Zmluvy ako Príloha č. 3 

tejto Zmluvy. V prípade, ak Zhotoviteľ poruší svoju povinnosť zriadiť a/alebo udržiavať 

poistenie podľa tohto článku, je Objednávateľ oprávnený poistiť zhotovované Dielo na 

náklady Zhotoviteľa sám.  

5.17 V prípade vzniku poistnej udalosti týkajúcej sa Diela a/alebo majetku Objednávateľa je 

Zhotoviteľ povinný ihneď písomne alebo emailom informovať Objednávateľa a 

poistiteľa o poistnej udalosti a zabezpečiť všetky dôkazy a iné doklady nevyhnutné k 

zabezpečeniu poistného plnenia; ďalej je povinný poskytnúť Objednávateľovi a 

poistiteľovi všetku súčinnosť. Zhotoviteľ je tiež povinný bez zbytočného odkladu, pokiaľ 

ho na to Objednávateľ písomne vyzve, zabezpečiť uvedenie Diela a/alebo majetku 

Objednávateľa do stavu predchádzajúceho poistnej udalosti na svoje náklady, pokiaľ sa 

účastníci Zmluvy nedohodnú inak; povinnosť Zhotoviteľa bez zbytočného odkladu 

uviesť Dielo a/alebo majetok Objednávateľa do pôvodného stavu pred poistnou 
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udalosťou nie je dotknutá tým, že poistné plnenie nepokryje náklady na uvedenie Diela 

a/alebo majetku Objednávateľa do pôvodného stavu pred poistnou udalosťou a dobou, 

kedy poistiteľ príslušné poistné plnenie vyplatí. 

5.18 Ak Zhotoviteľ nesplní povinnosti podľa bodu 5.16 vyššie a dôjde k poškodeniu alebo 

zničeniu Diela a/alebo majetku Objednávateľa, Zhotoviteľ sa zaväzuje nahradiť 

Objednávateľovi celú takto vzniknutú škodu bez ohľadu na prípadnú zodpovednosť 

tretích osôb. To platí aj v prípade odmietnutia alebo čiastočného odmietnutia poistného 

plnenia zo strany poistiteľa, a to až do výšky, v ktorej škoda nebola pokrytá poistným 

plnením. 

5.19 Konštrukčné zmeny a zámeny materiálov oproti projektovej dokumentácii možno 

vykonať len po odsúhlasení zástupcom Objednávateľa a so súhlasom projektanta 

zapísaním v stavebnom denníku počas kontrolného dňa, resp. po dohode. 

5.20 Zhotoviteľ bude vykonávať dielo tak, aby nebola spôsobená škoda na cudzích 

nehnuteľnostiach a majetku, aby nebolo zasahované do práv a právom chránených 

záujmov vlastníkov susedných nehnuteľností. 

5.21 Zhotoviteľ zodpovedá aj za akékoľvek zničenie alebo poškodenie fyzického majetku a 

osôb, ku ktorému dôjde počas vykonávania diela alebo ako jeho dôsledku v rámci plnenia 

tejto zmluvy. 

5.22 Objednávateľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom pripojiť svoje 

stanovisko. Ak zástupca Objednávateľa so záznamom Zhotoviteľa nesúhlasí, je povinný 

pripojiť k zápisu svoje vyjadrenie do troch (3) pracovných dní. V opačnom prípade sa 

predpokladá, že s jeho zápisom súhlasí. To isté platí pre námietky Zhotoviteľa voči 

zápisom Objednávateľa. Objednávateľ má právo robiť si zo stavebného denníka 

fotokópie. Okrem stavbyvedúceho a zástupcu Objednávateľa má právo vykonávať zápisy 

v stavebnom denníku autorský dozor projektanta stavby, ako aj dotknuté orgány štátnej 

správy. 

5.23 Zhotoviteľ je povinný práce súvisiace na sústave verejného osvetlenia realizovať 

v súčinnosti a koordinácii so správcom verejného osvetlenia v meste Košice, Dopravný 

podnik mesta Košice, akciová spoločnosť, stredisko verejného osvetlenia. 

5.24 Zhotoviteľ je povinný vykonávať úpravy terénu v zmysle požiadaviek Správy mestskej 

zelene v Košiciach. 

 

Článok VI  

Funkčné skúšky 

6.1 Pred odovzdaním Diela alebo logického funkčného celku, je Zhotoviteľ za účasti 

Objednávateľa prác, povinný vykonať Funkčné skúšky. Na základe Funkčných skúšok 

musí Zhotoviteľ preukázať, že Dielo alebo logický funkčný celok je spôsobilý 

a pripravený pre riadnu prevádzku, a že spĺňa všetky požiadavky podľa tejto Zmluvy, jej 

príloh, technických noriem a iných relevantných všeobecne záväzných právnych 

predpisov. 

6.2 Zhotoviteľ pre účely Funkčných skúšok zabezpečí a poskytne všetky prístroje, 

vybavenie, asistenciu, dokumenty a iné informácie, zariadenia, materiály, personál 

a všetko ostatné tak, aby Funkčné skúšky prebehli v súlade so Zmluvou. 
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6.3 Harmonogram Funkčných skúšok Zhotoviteľ doručí Objednávateľovi v dostatočnom 

časovom predstihu, najneskôr však dva (2) pracovné dni pred plánovaným termínom 

Funkčných skúšok.  

6.4 Ak Dielo alebo jeho časť nevyhovie Funkčným skúškam, Objednávateľ môže požadovať, 

aby Zhotoviteľ napravil vady Diela, a aby Zhotoviteľ vykonal opakované Funkčné 

skúšky za rovnakých podmienok. To sa vzťahuje na ktorúkoľvek časť Funkčných 

skúšok. 

6.5 Ak Dielo nevyhovie ani opakovaným Funkčným skúškam, Objednávateľ môže nariadiť 

ďalšie opakovanie Funkčných skúšok alebo Dielo odmietnuť prevziať a odstúpiť 

od Zmluvy podľa bodu 13.6. 

6.6 Odstránenie nedostatkov po neúspešných Funkčných skúškach, resp. úspešné vykonanie 

opakovaných Funkčných skúšok nezbavuje Zhotoviteľa zodpovednosti za omeškanie 

s riadnym dodaním Diela v Lehote plnenia a Objednávateľa nezbavuje nároku na 

náhradu škody a zaplatenie zmluvnej pokuty podľa tejto Zmluvy. 

Článok VII  

Preberacie konanie 

7.1 Preberanie Diela sa uskutoční až po dodaní, osadení, namontovaní, Funkčných skúškach 

a sprevádzkovaní celého Diela alebo stavieb podľa lokalít v bode 3.1 tejto Zmluvy, 

prípadne zrealizovaného rozsahu (logického funkčného celku). Zhotoviteľ je 

povinný k preberaciemu konaniu predložiť Objednávateľovi nasledovné doklady: 

(1) Návrh preberacieho protokolu, zápisu o odovzdaní a prevzatí stavby; 

(2) Osvedčenia o akosti použitých konštrukcií a materiálov; 

(3) Požadované certifikáty a dokumenty ako súčasť odovzdania predmetu plnenia pre: 

(a) Každý typ SMART LED asymetrického svietidla separátne: 

o Vyhlásenie o zhode CE určeného výrobku v súlade so Zákonom č. 56/2018 Z.z. o 

posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov a nariadeniami vlády Slovenskej republiky č. 127/2016 

Z.z. o elektromagnetickej kompatibilite a č. 148/2016 Z.z. o sprístupňovaní 

elektrického zariadenia určeného na používanie v rámci určitých limitov napätia na 

trhu; 

o Protokol výrobcu LED diód o meraní životnosti LED podľa LM-80 (TM-21 – 

Reported Lifetime); 

o Protokol o meraní ochrany krytom IP, vydaný akreditovaným laboratóriom alebo 

skúšobným ústavom; 

o Protokol o meraní mechanickej odolnosti IK, vydaný akreditovaným laboratóriom 

alebo skúšobným ústavom; 

o Protokol o meraní kriviek svietivosti, vydaný výrobcom, pre každé dodané svietidlo a 

každý typ vyžarovacej charakteristiky použitých v projekte osvetlenia, pričom 

výrobca dokladuje vlastníctvo meracích zariadení. V prípade, že výrobca nedisponuje 

meracím zariadením, požadujeme protokol vydaný akreditovaným laboratóriom alebo 

skúšobným ústavom; 

o Eulumdata ku všetkým dodaným svietidlám a vyžarovacím charakteristikám 

použitých v projekte osvetlenia, vo formáte .ldt; 

o Technický list výrobcu dodaného SMART LED asymetrického svietidla s 

deklarovanými technickými parametrami a parametrami požadovanými verejným 

obstarávateľom, s uvedením výrobcu a typu použitých LED diód a uvedením výrobcu 

a typu napájacieho zdroja svietidla; 
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o Kontrolné výpočty a záverečné meranie v zmysle normy STN EN 13201-4: 2017 (36 

0410), Osvetlenie pozemných komunikácií Časť 4 Metódy merania 

svetelnotechnických vlastností, vrátane vypracovania protokolu o meraní;. 

(b) Požadované certifikáty a dokumenty ako súčasť odovzdania predmetu plnenia pre 

každý typ podpier verejného osvetlenia a priechodov pre chodcov: 

o Vyhlásenie o parametroch na stožiare a výložníky, doklad o preukázaní zhody 

výrobku; 

o Technický list výrobcu dodaných stožiarov a výložníkov s deklarovanými 

technickými parametrami; 

(c) Požadované certifikáty a dokumenty ako súčasť odovzdania predmetu plnenia pre 

Inteligentné Bezpečné priechody pre chodcov: 

o Vyhlásenie o zhode CE určeného výrobku ( jednotlivých zariadení/komponentov), v 

súlade so Zákonom č. 56/2018 Z.z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní 

určeného výrobku na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nariadení vlády 

Slovenskej republiky, ak relevantné; 

o Technický list výrobcu systému a jednotlivých zariadení/komponentov, ktoré tvoria 

jeho súčasť s deklarovanými technickými parametrami; 

o Vyhlásenie, že požadované práce boli realizované podľa v súčasnosti platnej 

legislatívy; 

o Vyhlásenie, že Dopravné značky - Základná plocha, subplocha, písmo, symbolika a 

grafika navrhovaných zvislých DZ sú vyrobené a dodané v zmysle platných 

certifikátov a v súlade s platnými technickými podmienkami ministerstva dopravy 

(4) Projekt skutočného vyhotovenia so zakreslenými prípadnými zmenami, ktoré nie sú 

znázornené v projektovej dokumentácii a je potrebné ich zapracovanie; 

(5) Porealizačné geodetické zameranie stavby (okrem iného bude obsahovať: samostatnú 

situáciu s podloženou katastrálnou mapou a situáciu s podloženým polohopisom); 

(6) Stavebný denník; 

(7) Fotodokumentáciu z priebehu stavebných prác zoradenú chronologicky na vhodnom  

pamäťovom médiu (USB, CD,...); 

(8) Doklad o uložení odpadu; 

(9) Návody na použitie a údržbu; 

(10) Akékoľvek ďalšie dokumenty, ktoré majú byť Objednávateľovi odovzdané na 

základe tejto Zmluvy alebo všeobecne záväzných právnych predpisov; 

Vyššie uvedené prílohy je Zhotoviteľ povinný odovzdať 4x v tlačenej forme, 1x 

v digitálnej forme (vo formáte „.pdf“, porealizačné geodetické zameranie vo formáte: 

„.dgn“, prípadne „.dwg“) 

7.2 Preberacie konanie sa začína dňom predloženia návrhu preberacieho protokolu 

Zhotoviteľom spolu so všetkými ostatnými dokumentmi podľa bodu 7.1. Predloženie 

návrhu preberacieho protokolu Objednávateľovi znamená, že podľa názoru Zhotoviteľa 

je Dielo dokončené riadne a je pripravené k prebratiu.  

7.3 Za riadne dokončené Dielo sa považuje Dielo dokončené bez vád a v súlade so Zmluvou, 

jej prílohami, technickými normami a inými relevantnými všeobecne záväznými 

právnymi predpismi. Dielo sa bude odovzdávať ako celok, resp. funkčný celok, v lehote 

podľa článku III tejto Zmluvy.  
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7.4 Do piatich (5) pracovných dní odo dňa začatia preberacieho konania je Objednávateľ 

povinný: 

(1) Odovzdať Zhotoviteľovi Objednávateľom schválený návrh preberacieho protokolu, 

v ktorom Objednávateľ svojim podpisom potvrdí dátum dokončenia Diela v súlade so 

Zmluvou, jej prílohami, technickými normami a inými relevantnými všeobecne 

záväznými právnymi predpismi, s výnimkou drobných vád a nedorobkov, ktoré 

nebránia užívaniu Diela pre zamýšľaný účel, a ktoré Objednávateľ uvedie 

v schválenom preberacom protokole; alebo 

(2) Zamietnuť  návrh preberacieho protokolu predložený Zhotoviteľom s uvedením vád 

Diela a prác, ktoré musí Zhotoviteľ odstrániť, aby bolo Dielo v súlade so Zmluvou, 

jej prílohami, technickými normami a inými relevantnými všeobecne záväznými 

právnymi predpismi. 

7.5 Preberací protokol musí Zhotoviteľ podpísať. Ak zhotoviteľ nepodpíše preberací 

protokol najneskôr do troch (3) pracovných dni odo dňa, kedy bol Zhotoviteľovi 

odovzdaný zo strany Objednávateľa, má sa za to, že Zhotoviteľ potvrdil preberací 

protokol v posledný deň tejto lehoty. 

7.6 Pre vylúčenie pochybností, ak bude mať Dielo k dátumu vydania preberacieho protokolu 

podľa tejto Zmluvy zjavné vady zistené v rámci preberacieho konania podľa tohto 

článku, má sa za to, že Zhotoviteľ sa dostal do omeškania s riadnym a včasným plnením 

k dátumu uplynutia Lehoty plnenia, pokiaľ bol preberací protokol vydaný po tomto 

dátume. Odstránenie vytknutých vád Zhotoviteľom a následné vydanie preberacieho 

protokolu podľa tohto článku Zhotoviteľa nezbavuje zodpovednosti za škodu a 

omeškanie a Objednávateľa nezbavuje nároku na zmluvnú pokutu za omeškanie 

Zhotoviteľa s povinnosťou plniť riadne a včas v Lehote plnenia podľa bodu 12.1. 

7.7 V prípade, ak Objednávateľ vydá preberací protokol podľa bodu 7.4.1 s výnimkou 

drobných nedokončených prác a vád, ktoré nebránia užívaniu Diela, Objednávateľ určí 

Zhotoviteľovi primeranú lehotu na odstránenie týchto vád a nedorobkov. Zhotoviteľ 

odstráni zistené vady a nedorobky na vlastné náklady. 

7.8 O úplnom odstránení vád a nedorobkov podľa bodu 7.7 Zmluvné strany vyhotovia 

protokol o úplnom odstránení vád a nedorobkov. Tento protokol musí byť podpísaný 

oboma Zmluvnými stranami. 

7.9 Objednávateľ a Zhotoviteľ sa dohodli, že akákoľvek vada oznámená Zhotoviteľovi po 

konaní odovzdania Diela a nebola uvedená v súpise zistených vád, sa bude považovať za 

záručnú opravu po odovzdaní Diela a nie za vadu alebo nedorobok. Odstránenie takýchto 

vád sa riadi podľa článku VIII a nemá vplyv na celkové odovzdanie diela. 

7.10 Ak Zhotoviteľ neodstráni nedostatky a vady Diela bezodkladne, resp. v lehote danej mu 

Objednávateľom, je Objednávateľ oprávnený odstrániť nedostatky a vady sám, alebo 

prostredníctvom tretej osoby na náklady Zhotoviteľa. 

Článok VIII  

Záručná doba a zodpovednosť za vady 

8.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo bude mať počas Záručnej doby vlastnosti 

dohodnuté v tejto Zmluve, ako aj vlastnosti obvyklé s prihliadnutím na povahu Diela, a 

že bude spôsobilé na riadne používanie na účel, na ktorý je určené.  

8.2 Záručná doba na Dielo je šesťdesiat (60) mesiacov. Záručná doba začína plynúť odo dňa 

odovzdania a prevzatia diela alebo jeho časti uvedenej v preberacom protokole. 
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8.3 Dielo má vady, ak nie je zhotovené v súlade s podmienkami stanovenými v tejto Zmluve, 

a ak nezodpovedá podmienkam povolenia vydaného určeným stavebným úradom. Vadou 

sa pre účely tejto Zmluvy rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela 

stanovených v tejto Zmluve, v projektovej dokumentácii stavby, v technických normách 

a v právnych predpisoch. Za vady sa pre účely odovzdania a prevzatia diela považujú aj 

chýbajúce alebo neúplné doklady, ktoré je Zhotoviteľ povinný doložiť ku dňu 

odovzdania a prevzatia vykonaných prác a dodávok. 

8.4 Zmluvné strany sa dohodli, že aby bolo Dielo a Dokumentácia k Dielu počas celej 

Záručnej doby v súlade so Zmluvou, Objednávateľ je oprávnený požadovať a Zhotoviteľ 

je povinný vykonať všetky práce potrebné na odstránenie vád Diela a dokumentácie k 

Dielu oznámených Objednávateľom. 

8.5 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má Dielo v okamihu prechodu nebezpečenstva 

na Objednávateľa, aj keď sa vada stane zjavnou až po tejto dobe. Zhotoviteľ   zodpovedá 

takisto za akúkoľvek vadu, ktorá vznikne po dobe prechodu nebezpečenstva na 

Objednávateľa, ak je spôsobená porušením povinností Zhotoviteľa. 

8.6 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené porušením povinnosti zo 

strany Objednávateľa. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím 

podkladov a vecí poskytnutých Objednávateľom a Zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej 

starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť alebo na ňu upozornil Objednávateľa a ten 

na ich použití trval. 

8.7 Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú požiadavku na odstránenie vady uplatní 

bezodkladne po jej zistení telefonicky a písomne, e-mailom na kontaktné údaje 

Zhotoviteľa uvedené v bode 16.3. 

8.8 Na odstránenie vád zistených a reklamovaných Objednávateľom v Záručnej dobe nastúpi 

Zhotoviteľ v lehote do jedného (1) dňa od nahlásenia Objednávateľom. Objednávateľ 

určí Zhotoviteľovi primeraný termín na odstránenie vady. Zhotoviteľ je s prihliadnutím 

na povahu vady povinný odstrániť vadu bezodkladne, najskôr ako je to možné, pokiaľ sa 

s Objednávateľom nedohodne inak. 

8.9 Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú Objednávateľ nemôže užívať Dielo pre jeho 

vady, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ. 

8.10 Zhotoviteľ znáša všetky náklady spojené s odstránením vád Diela. 

8.11 Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu odstrániť aj také vady, zodpovednosť za 

vznik ktorých popiera, odstránenie ktorých však neznesie odklad. Úhrada nákladov 

spojených s odstránením takýchto vád bude dohodnutá oboma zmluvnými stranami 

dodatočne. 

8.12 V prípade zistenia vád diela Objednávateľom v záručnej dobe, má Objednávateľ právo 

požadovať a Zhotoviteľ povinnosť odstrániť vady bezodplatne a na vlastné náklady a 

ďalej má povinnosť odstrániť všetky škody, ktoré vady spôsobili. Ak po dohode odstráni 

vadami spôsobené škody Objednávateľ sám alebo prostredníctvom tretej osoby, je 

oprávnený Zhotoviteľovi vyúčtovať všetky náklady, ktoré mu v súvislosti s odstránením 

škôd vznikli. Akákoľvek vada môže byť vyhlásená za odstránenú iba v prípade, že bude 

Zhotoviteľom odstránená aj všetka škoda, ktorá ňou bola spôsobená. 
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Článok IX 

Prechod vlastníckeho práva 

9.1 Objednávateľ sa stáva vlastníkom Diela po jeho odovzdaní a zaplatení ceny Diela 

Zhotoviteľovi. 

9.2 Stavebný materiál a zariadenia potrebné na vykonanie Diela zabezpečuje Zhotoviteľ. 

Kúpna cena týchto vecí je súčasťou ceny za Dielo. Zhotoviteľ je vlastníkom týchto vecí 

až do odovzdania Diela a jeho zaplatenia s výnimkou zariadení zaplatených 

Objednávateľom pred ich zabudovaním. 

Článok X 

Riziko a zodpovednosť 

10.1 Zhotoviteľ zodpovedá bez obmedzenia za všetky škody vzniknuté jeho zavinením, ktoré 

vzniknú Objednávateľovi a iným osobám v Mieste plnenia Diela, na samotnom Diele, na 

veciach, ako aj na osobách, pri prácach, ktorými bol poverený bez ohľadu na to, či tieto 

práce budú vykonané jeho zamestnancami alebo pracovníkmi, alebo ním poverenými 

Subdodávateľmi. 

10.2 Škodou sa rozumie aj akákoľvek sankcia alebo pokuta uložená Objednávateľovi zo 

strany orgánov verejnej správy alebo orgánov štátnej správy za porušenia akýchkoľvek 

povinností súvisiacich s plnením Zmluvy, za ktoré nesie zodpovednosť Zhotoviteľ. 

10.3 Zhotoviteľ odškodní Objednávateľa od všetkých nárokov, škôd, strát a nákladov 

v súvislosti s poškodením alebo stratou akéhokoľvek majetku, nehnuteľného alebo 

hnuteľného v rozsahu, v akom toto poškodenie alebo strata vyplýva z dôvodov návrhu 

Diela Zhotoviteľom, Dokumentácie k Dielu, vyhotovenia alebo dokončenia Diela 

a odstránenia akýchkoľvek vád alebo ak sa dá pripísať akejkoľvek nedbanlivosti, 

úmyselnému činu alebo porušeniu Zmluvy Zhotoviteľom. 

10.4 Zhotoviteľ nezodpovedá podľa tohto článku za nároky, škody, straty a náklady 

v prípadoch, kedy ich vznik možno pričítať okolnosti Vyššej moci podľa bodu 3.3 

písmeno c) tejto Zmluvy.  

Článok XI 

Právo duševného vlastníctva 

11.1 Súčasťou predmetu tejto Zmluvy je v zmysle bodu 1.3 čl. I tejto Zmluvy aj dodávka 

Riadiaceho systému bezpečných priechodov pre chodcov (ďalej len ,,RS-BP“) v zmysle 

Špecifikácie diela Objednávateľa. Tento RS-BP a/alebo jeho komponenty majú povahu 

autorského diela (ďalej len ,,Autorské dielo “) v zmysle Zákona č. 185/2015 Z. z. (ďalej 

len Autorský zákon). 

11.2 Zhotoviteľ na účely tejto Zmluvy udeľuje Objednávateľovi ako nadobúdateľovi 

autorského diela časovo a vecne neobmedzenú nevýhradnú licenciu na Autorské dielo  

na všetky známe spôsoby použitia podľa § 19 ods. 4 Autorského zákona, a to počas celej 

doby trvania majetkových práv k nemu na akýchkoľvek v súčasnosti známych, alebo 

v budúcnosti objavených médiách, nosičoch, formátoch, na území Slovenskej republiky. 

11.3 Zhotoviteľ zároveň udeľuje Objednávateľovi súhlas na vykonávanie akýchkoľvek zmien 

na Autorskom diele, vrátane jeho spojenia s iným dielom, integráciou s iným dielom, 

modifikácie a dekompilácie. 
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11.4 Objednávateľ ako nadobúdateľ bude po nadobudnutí účinnosti tejto Zmluvy oprávnený 

postúpiť licenciu podľa tohto článku Zmluvy na použitie Autorského diela na tretie osoby 

a/alebo udeliť sublicenciu v rozsahu licencie podľa bodu 11.2 tohto článku Zmluvy. 

11.5 Zhotoviteľ na účely tejto Zmluvy prevádza na Objednávateľa aj všetky práva súvisiace 

s databázou podľa § 135 Autorského zákona, v rozsahu licencie uvedenej podľa bodu 

11.2 tohto článku Zmluvy.  

11.6 Odmena za udelenie licencie je zahrnutá v cene Diela podľa bodu 4.2 čl. IV tejto Zmluvy. 

11.7 Zhotoviteľ ako poskytovateľ licencie podľa tohto článku Zmluvy zodpovedá za to, že 

k Autorskému dielu vykonáva majetkové práva autora v zmysle § 90 Autorského zákona 

alebo na základe zmluvy s autorom, spoluautorom alebo vykonávateľom týchto práv 

k Autorskému dielu v rozsahu potrebnom na udelenie licencie, poskytnutie súhlasov na 

zmenu Autorského diela a poskytnutie ďalších práv v rozsahu podľa tohoto článku 

Zmluvy. 

11.8 Zmluvné strany sa na účely tejto Zmluvy dohodli, že všetky práva udelené 

Objednávateľovi k Autorskému dielu ako nadobúdateľovi licencie je Objednávateľ 

oprávnený vykonávať aj prostredníctvom tretích osôb. Objednávateľ je oprávnený týmto 

tretím osobám sprístupniť akúkoľvek časť Autorského diela na účely výhradne súvisiace 

s úpravami a zmenami RS-BP, vrátane sprístupnenia zdrojových kódov alebo písomných 

materiálov vzťahujúcich sa k Autorskému dielu na účely verejného obstarávania výhradne 

súvisiaceho s RS-BP. Sprístupnenie Autorského diela podľa tohto bodu nepredstavuje 

porušenie dohôd Zmluvných strán o mlčanlivosti, ani k ohrozeniu obchodného tajomstva 

Zhotoviteľa alebo licenčných dojednaní podľa tohto článku Zmluvy. 

11.9 Zhotoviteľ sa touto Zmluvou zaväzuje na základe písomnej výzvy Objednávateľa dodať 

najaktuálnejšiu verziu komentovaných zdrojových kódov s komentármi a technickým 

popisom, a to pre prevádzkové a testovacie verzie softvéru a dátového modelu RS-BP 

ako Autorského diela, na ktorý sa vzťahuje licencia podľa tohto článku Zmluvy. Zdrojové 

kódy budú vytvorené vyexportovaním z vývojového prostredia a budú odovzdané 

Nadobúdateľovi na elektronickom médiu na základe preberacieho protokolu. 

11.10 Zhotoviteľ ako poskytovateľ licencie na účely tejto Zmluvy vyhlasuje a zodpovedá za to, 

že je oprávnený udeliť licenciu k Autorskému dielu v rozsahu uvedenom v tomto článku 

Zmluvy a že mu nie sú známe žiadne práva tretích osôb, ktoré by bránili použitiu 

Autorského diela alebo jeho časti Objednávateľom v zmysle licencie podľa tohoto článku 

Zmluvy. V prípade, že sa toto vyhlásenie Zhotoviteľa preukáže ako nepravdivé alebo 

v prípade, že si tretia strana vo vzťahu k Autorskému dielu uplatní voči Objednávateľovi 

akýkoľvek nárok, Zhotoviteľ je povinný  odstrániť právnu vadu spočívajúcu vo 

viaznucich právach tretích osôb k Autorského dielu a uhradiť Objednávateľovi všetku 

škodu, ktorá mu v dôsledku vyššie uvedeného vznikla. V prípade súdneho sporu je 

Zhotoviteľ na výzvu Objednávateľa povinný poskytnúť Objednávateľovi všetku 

potrebnú súčinnosť k ochrane jeho práv pred súdom. 

Článok XII 

Zmluvné sankcie 

12.1 V prípade omeškania Zhotoviteľa s odovzdaním Diela v Lehote plnenia má 

Objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,02 % zo Zmluvnej ceny 

nezrealizovanej časti Diela, a to za každý aj začatý deň omeškania. Omeškanie trvajúce 

viac ako stodvadsať (120) dní sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy a oprávňuje 

Objednávateľa na odstúpenie od Zmluvy. 
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12.2 V prípade omeškania Objednávateľa s úhradou faktúr má Zhotoviteľ nárok na zaplatenie 

úroku z omeškania vo výške 0,02 % z dlžnej sumy vrátane DPH za každý aj začatý deň 

omeškania. 

12.3 V prípade, ak Zhotoviteľ poruší akúkoľvek inú povinnosť uvedenú v tejto Zmluve, 

Objednávateľ vyzve Zhotoviteľa na nápravu takého porušenia s uložením primeranej 

lehoty na vykonanie nápravy a Zhotoviteľ ani v tejto lehote neodstráni porušenie jeho 

povinnosti resp. nevykoná nápravu, má Objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej 

pokuty vo výške 200,- Eur za každý deň, dokiaľ porušenie povinnosti trvá, a to za každé 

porušenie samostatne. 

12.4 Pokiaľ Zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky v  dodatočnej lehote podľa bodu 7.7 

Zmluvy, vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,- 

EUR za každý aj začatý deň omeškania a uplatňuje si ju pre každú vadu samostatne. 

12.5 V prípade omeškania Zhotoviteľa s plnením povinností podľa bodu 8.8 patrí 

Objednávateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 200,- Eur za každý začatý deň 

omeškania. Nárokom na zmluvnú pokutu nie je dotknutý nárok Objednávateľa 

na náhradu škody spôsobenej omeškaním v plnej výške. 

12.6 Zhotoviteľ však nie je v omeškaní po dobu, ktorú nemohol svoju povinnosť splniť 

následkom okolností, vzniknutých na strane Objednávateľa, alebo vyššou mocou. 

Obdobne Objednávateľ nie je v omeškaní s úhradou, pokiaľ nemohol svoju povinnosť 

splniť následkom okolností vzniknutých na strane Zhotoviteľa. Tieto skutočnosti musia 

byť podložené zápisom, alebo iným preukázateľným materiálom. 

12.7 Zaplatením zmluvnej pokuty na základe tejto Zmluvy nezaniká povinnosť splniť 

zabezpečený záväzok. Rovnako nezaniká ani nárok na náhradu škody príslušnej 

Zmluvnej strany, ktorá jej vznikne v súvislosti s porušením tejto Zmluvy v plnej výške. 

12.8 V prípade, ak Zhotoviteľ neukončí dielo z vlastného rozhodnutia podľa tejto zmluvy, 

Objednávateľ má nárok na uplatnenie zmluvnej pokuty voči Zhotoviteľovi, a to vo výške 

5 000,- eur a zároveň má Objednávateľ právo od zmluvy odstúpiť. Neukončením diela 

sa rozumie konanie, ak Zhotoviteľ prestane dielo vykonávať aj napriek tomu, že mu vo 

vykonávaní diela nič nebráni a toto jeho nekonanie trvá dlhšie ako 30 dní. 

12.9 Zmluvná pokuta bude uplatnená formou vystavenia faktúry so splatnosťou 30 dní od jej 

doručenia druhej zmluvnej strane. 

12.10 Uplatnením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo Objednávateľa na náhradu 

preukázanej škody, ktorá Objednávateľovi vznikne a ktorú si môže uplatniť v plnej výške 

popri zmluvnej pokute. 

Článok XIII 

Trvanie a ukončenie Zmluvy 

13.1 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami 

a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.  

13.2 Táto Zmluva trvá až do úplného splnenia všetkých vzájomných povinností 

a vysporiadania všetkých záväzkov Zmluvných strán na základe tejto Zmluvy, pokiaľ 

nedôjde k jej predčasnému ukončeniu v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy. 

13.3 Táto zmluva zanikne okrem splnenia všetkých práv a povinností obidvoch Zmluvných 

strán aj písomnou dohodou Zmluvných strán alebo písomným odstúpením od Zmluvy 

jednej zo Zmluvných strán.  
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13.4 V prípade zániku zmluvy dohodou zmluvných strán, táto zaniká dňom uvedeným v tejto 

dohode. Dohoda o ukončení Zmluvy musí byť písomná. V tejto dohode sa upravia 

aj vzájomné nároky Zmluvných strán vzniknuté z plnenia zmluvných povinností alebo 

z ich porušenia druhou Zmluvnou stranou ku dňu zániku Zmluvy dohodou.  

13.5 V prípade odstúpenia od Zmluvy sa Zmluvné strany budú riadiť ustanoveniami § 344 

a nasl. Obchodného zákonníka. Odstúpenie od Zmluvy musí mať písomnú formu, musí 

byť doručené druhej Zmluvnej strane (ktorá svoju povinnosť porušila) a je účinné dňom 

doručenia odstúpenia Zmluvnej strane, ktorá svoju povinnosť porušila. 

13.6 Objednávateľ je oprávnený okamžite odstúpiť od Zmluvy v prípade podstatného 

porušenia Zmluvy Zhotoviteľom. Na účely tejto zmluvy sa za podstatné porušenie 

Zmluvy Zhotoviteľom považuje najmä, nie však výlučne: 

a) ak sa preukáže, že Zhotoviteľ v Ponuke predložil nepravdivé doklady alebo uviedol 

nepravdivé, neúplné alebo skreslené údaje, 

b) ak je zrejmé, že z dôvodov na strane Zhotoviteľa Dielo nebude vykonané riadne alebo 

včas, 

c) ak Zhotoviteľ opustí Dielo alebo inak jasne prejavuje úmysel nepokračovať v konaní 

svojich povinností podľa Zmluvy (platí obdobne aj v prípade ak Zhotoviteľ tieto 

povinnosti plní iba vo veľmi obmedzenom rozsahu), 

d) ak nedôjde k úspešnému absolvovaniu Funkčných skúšok, ani pri opakovaných 

Funkčných skúškach, 

e) zadá celé Dielo ako subdodávku alebo postúpi Zmluvu bez súhlasu Objednávateľa, 

f) Zhotoviteľ vstúpil do likvidácie, na jeho majetok bol vyhlásený konkurz, ako aj vtedy, 

ak existuje dôvodná obava, že plnenie záväzkov Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy je vážne 

ohrozené, 

g) ak Zhotoviteľ ani opakovane nesplní výzvu k náprave, 

h) v ďalších prípadoch uvedených v Zmluve. 

13.7 Objednávateľ môže odstúpiť od Zmluvy tiež v súlade s § 19 ods. 1 Zákona o verejnom 

obstarávaní v prípade: 

a) ak v čase uzatvorenia Zmluvy existoval dôvod na vylúčenie Zhotoviteľa pre nesplnenie 

podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) Zákona o verejnom obstarávaní, 

b) ak táto Zmluva nemala byť uzavretá so Zhotoviteľom v súvislosti so závažným 

porušením povinnosti vyplývajúcej z právne záväzného aktu Európskej únie, o ktorom 

rozhodol Súdny dvor Európskej únie v súlade so Zmluvou o fungovaní Európskej únie. 

13.8 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy v prípade, ak Objednávateľ poruší túto 

Zmluvu podstatným spôsobom. Za podstatné porušenie tejto Zmluvy sa považuje, ak sa 

Objednávateľ dostane do omeškania s úhradou faktúry viac ako (30) tridsať dní od 

dohodnutého termínu splatnosti faktúry. Pre vylúčenie pochybností sa Zmluvné strany 

dohodli, že Zhotoviteľ je v takomto prípade oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy. 

13.9 Právne účinky odstúpenia od tejto Zmluvy nastávajú dňom doručenia písomného 

oznámenia o odstúpení druhej Zmluvnej strane. 

13.10 Ukončením platnosti tejto Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti Zmluvných strán 

vyplývajúce z tejto Zmluvy, okrem nárokov na úhradu už poskytnutého plnenia, spôsobenej 
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škody, nárokov na dovtedy uplatnené zmluvné, resp. zákonné sankcie a úroky, ako aj 

nárokov Objednávateľa na bezplatné odstránenie zistených vád dodania, resp. záručných vád 

a iných nárokov, pri ktorých zo Zmluvy vyplýva, že majú trvať aj po jej ukončení. 

Článok XIV 

Subdodávatelia 

14.1 V prípade vykonávania Diela prostredníctvom tretích osôb zodpovedá Zhotoviteľ 

Objednávateľovi za splnenie záväzku riadne vykonať Dielo akoby Dielo vykonával sám. 

14.2 Zhotoviteľ je povinný v Prílohe č. 2 tejto Zmluvy uviesť v zmysle § 41 ods. 3 zákona 

o verejnom obstarávaní ako aj pre účely § 11 zákona o verejnom obstarávaní údaje o 

známych subdodávateľoch, ktorí sa podieľajú na plnení Zmluvy, v rozsahu (i) obchodné 

meno, adresa sídla subdodávateľa, IČO, (ii) meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum 

narodenia osoby oprávnenej konať za subdodávateľa a (iii) podiel subdodávok, ktorými 

sa subdodávateľ podieľa na plnení Zmluvy. 

14.3 Zhotoviteľ je v zmysle § 41 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní povinný bezodkladne 

oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľoch, ktorí sa 

podieľajú na plnení Zmluvy, pričom Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že na zmenu 

údajov nie je potrebné uzatvoriť dodatok k tejto Zmluve. 

14.4 Zhotoviteľ je počas platnosti Zmluvy oprávnený zmeniť subdodávateľa uvedeného 

v Prílohe č. 2 tejto Zmluvy výlučne na základe predchádzajúceho písomného oznámenia 

Objednávateľovi. Objednávateľ má právo písomne vyjadriť svoj nesúhlas ohľadom 

zmeny subdodávateľa a požiadať Zhotoviteľa o určenie iného subdodávateľa, ak má 

na to závažné dôvody, napr. ak nový subdodávateľ nie je zapísaný v registri partnerov 

verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o RPVS“), v prípade, ak mu takáto 

povinnosť zo zákona o RPVS vyplýva. 

14.5 Ak Zhotoviteľ preukazoval splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní 

subdodávateľom, ktorý sa podieľa na plnení a ktorého mení, nový subdodávateľ musí 

spĺňať podmienky účasti rovnakým spôsobom, ako pôvodný subdodávateľ. 

14.6 Porušenie povinností Zhotoviteľa týkajúcich sa subdodávateľov podľa predchádzajúcich 

odsekov sa považuje za podstatné porušenie tejto Zmluvy. 

14.7 Ak podľa platných právnych predpisov (najmä podľa zákona o RPVS) Zhotoviteľ a/alebo 

subdodávateľ, ktorý sa podieľa na plnení Zmluvy, je partnerom verejného sektora, 

Zhotoviteľ sa zaväzuje a zodpovedá za to, že v čase podpísania Zmluvy až do času 

podpísania Zmluvy Objednávateľom a zároveň aj počas celej doby platnosti a účinnosti 

tejto Zmluvy, sú on a subdodávateľ platne zapísaní v registri partnerov verejného sektora. 

Zároveň zapísaný konečný užívateľ výhod partnera verejného sektora nesmie byť osobou 

podľa § 11 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní. Za dodržiavanie tohto odseku 

Zmluvy subdodávateľom zodpovedná v plnom rozsahu Zhotoviteľ. 

14.8 V prípade, ak podľa platných právnych predpisov (najmä podľa zákona o RPVS) 

Zhotoviteľ a/alebo subdodávateľ, ktorý sa podieľa na plnení Zmluvy nemal v čase 

uzavretia Zmluvy alebo nebude mať v priebehu platnosti a účinnosti Zmluvy platne 

zapísané údaje v registri partnerov verejného sektora, a takúto povinnosť má, 

Objednávateľ je oprávnený od tejto Zmluvy odstúpiť. Objednávateľ má tiež právo 

odstúpiť od tejto Zmluvy, ak konečný užívateľ výhod partnera verejného sektora je 

osobou podľa § 11 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní. 
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Článok XV 

Protikorupčná doložka 

15.1  Pri plnení tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje zaviesť a vykonávať všetky nevyhnutné 

a vhodné postupy a opatrenia vedúce k zabráneniu protispoločenskej činnosti, vrátane 

korupcie. Zhotoviteľ vyhlasuje, že podľa jeho vedomostí žiaden z jeho predstaviteľov, 

zástupcov, zamestnancov alebo iných osôb konajúcich v jeho mene v súvislosti s uzavretím 

zmluvy a plnení záväzkov na základe zmluvy neponúkal, neponúka a ani nebude priamo 

alebo nepriamo ponúkať, dávať, vyžadovať ani prijímať finančné prostriedky alebo 

akékoľvek oceniteľné hodnoty, alebo poskytovať akékoľvek výhody, dary alebo 

pohostenia zamestnancov ani predstaviteľom objednávateľa (pričom na tento účel sa 

predstaviteľom objednávateľa rozumejú aj poslanci Mestského zastupiteľstva v 

Košiciach), za účelom ovplyvňovať konanie takejto osoby v jej funkcii, s využitím 

odmeňovania, alebo navádzania k nekorektnému výkonu príslušnej funkcie alebo činnosti 

akoukoľvek osobou, za účelom získania alebo udržania výhody pri výkone činnosti 

zhotoviteľa. Zhotoviteľ sa zaväzuje okamžite oznámiť primeranou formou zástupcovi 

objednávateľa akékoľvek podozrenie na porušenie ustanovenia tohto odseku (na emailovú 

adresu obcianskalinka@kosice.sk) a byť plne súčinný pri dôkladnom vyšetrení 

podozrenia. 

15.2 V prípade porušenia povinnosti zhotoviteľa podľa predchádzajúceho odseku je objednávateľ 

oprávnený odstúpiť od zmluvy bez predchádzajúceho písomného upozornenia, a to s 

okamžitou platnosťou bez toho, aby zhotoviteľovi vznikol akýkoľvek nárok 

zo zodpovednosti za odstúpenie objednávateľa od zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že ak 

bude preukázané protispoločenské konanie alebo porušenie protikorupčného správania, 

nahradí škodu objednávateľovi v maximálne možnom rozsahu podľa platných právnych 

predpisov za akúkoľvek stratu, ujmu, poškodenie alebo nahradí náklady vzniknuté 

v súvislosti s porušením povinnosti zhotoviteľa podľa predchádzajúceho odseku. 

Článok XVI 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

16.1 Práva a povinnosti Zmluvných strán neupravené v tejto Zmluve sa riadia príslušnými 

ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných Právnych 

predpisov platných a účinných v Slovenskej republike. Zmluvné strany sa dohodli, že 

v prípade vzniku sporov Zmluvných strán týkajúcich  sa tejto Zmluvy a jej aplikácie, ak 

sa ich nepodarí urovnať iným spôsobom a jednou zo Zmluvných strán je zahraničný 

subjekt, je daná právomoc súdov Slovenskej republiky.  

16.2 Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomná komunikácia súvisiaca s touto Zmluvou, 

tzn. akákoľvek písomnosť alebo iné správy, ktoré sa doručujú v súvislosti s touto 

Zmluvou, si pre svoju záväznosť vyžaduje písomnú formu. Zmluvné strany sa zaväzujú, 

že budú pre vzájomnú písomnú komunikáciu používať poštové adresy uvedené v záhlaví 

tejto Zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že písomná forma komunikácie sa bude 

uskutočňovať prostredníctvom doporučenej zásielky. V prípade, že si Zmluvná strana 

neprevezme písomnosť zasielanú doporučenou poštou a uloženú na pošte v odbernej 

lehote, písomnosť sa považuje za doručenú tretím dňom po vrátení písomnosti 

odosielateľovi, aj keď sa adresát o obsahu uloženej písomnosti nedozvedel. Pre 

operatívnu komunikáciu Zmluvných strán sa môže využívať forma elektronickej 

komunikácie, napr. v podobe emailu, pričom platia údaje určené pre elektronickú 

komunikáciu podľa bodu  16.3 tejto Zmluvy, pre odstránenie pochybností takouto 

mailto:obcianskalinka@kosice.sk
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formou nie je prípustná komunikácia týkajúca sa ukončenia platnosti tejto Zmluvy. 

Zmluvné strany si zároveň dohodli ako mimoriadny spôsob doručovania písomných 

zásielok doručovanie osobne alebo prostredníctvom kuriéra, takéto doručenie je možné 

výlučne v bežných úradných hodinách. 

16.3 Zmluvné strany pre účely tejto Zmluvy určujú kontaktné osoby zodpovedné 

za elektronickú komunikáciu v súvislosti s touto Zmluvou takto: 

a) za Objednávateľa: 

meno:   

tel:         

e-mail:  

b) za Zhotoviteľa: 

meno:    

tel:    

e-mail:  

16.4 Zmluva je vyhotovená v štyroch (4) rovnopisoch, pričom Objednávateľ obdrží tri (3) 

rovnopisy a Zhotoviteľ obdrží jeden (1) rovnopis. 

16.5 Zhotoviteľ je povinný písomne oznamovať Objednávateľovi každú zmenu týkajúcu sa 

jeho identifikačných údajov uvedených v záhlaví tejto Zmluvy, obchodného mena, sídla 

alebo miesta podnikania, predmetu činnosti súvisiaceho s vykonávaním Diela, 

štatutárnych orgánov vrátane spôsobu ich konania voči tretím osobám, vstup do 

likvidácie, začatie exekučného konania na majetok Zhotoviteľa a začatie konkurzného 

konania a reštrukturalizačného konania podľa Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze 

a reštrukturalizácii, a to v lehote najneskôr 5 dní odo dňa, kedy nastala zmena niektorého 

z týchto údajov. V prípade, že si Zhotoviteľ povinnosť podľa tohto odseku zmluvy 

nesplní, alebo sa dostane do omeškania s jej plnením v čase, kedy mu Objednávateľ zašle 

oznámenie podľa tejto zmluvy, Zhotoviteľ v celom rozsahu zodpovedá za to, že sa 

neoboznámil s obsahom oznámenia odosielaného Objednávateľom podľa tejto Zmluvy 

a za to, že nastali účinky náhradného doručenia podľa tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je počas 

trvania zmluvy povinný ihneď písomne oznámiť objednávateľovi dátum registrácie a 

dátum zrušenia registrácie platiteľa DPH. 

16.6 Zhotoviteľ" je oprávnený postúpiť pohľadávky a iné práva vyplývajúce z tejto zmluvy 

voči objednávateľovi len po predchádzajúcom písomnom súhlase Objednávateľa. 

Zhotoviteľ je oprávnený použiť pohľadávky vyplývajúce z tejto zmluvy voči 

Objednávateľovi ako zábezpeku, alebo pre iné zabezpečenie svojich záväzkov voči tretej 

osobe len po predchádzajúcom písomnom súhlase Objednávateľa. 

16.7 Objednávateľ je oprávnený na započítanie akýchkoľvek splatných aj nesplatných 

pohľadávok voči Zhotoviteľovi na akékoľvek splatné i nesplatné pohľadávky 

Zhotoviteľa, a to aj v prípade odstúpenia od Zmluvy; možnosť započítania sa vzťahuje 

aj na pohľadávky z prípadného bezdôvodného obohatenia. Zhotoviteľ nie je oprávnený 

započítať svoje pohľadávky voči pohľadávkam Objednávateľa bez jeho súhlasu. 

16.8 Zmluvné strany berú na vedomie, že zmena Zmluvy je možná len v súlade s § 18 Zákona 

o verejnom obstarávaní, a to za predpokladu, že sa nezmenia záväzky Zhotoviteľa, 

ku ktorým sa zaviazal v Ponuke. Prípadná zmena tejto Zmluvy je možná len písomnou 
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dohodou Zmluvných strán, a to vo forme číslovaných dodatkov podpísaných 

oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán.  

16.9 Ak niektoré ustanovenia Zmluvy nie sú celkom alebo sčasti účinné alebo platné alebo 

neskôr stratia účinnosť alebo platnosť, nie je tým dotknutá účinnosť a platnosť ostatných 

ustanovení. Ak sa niektoré z ustanovení tejto Zmluvy stane neplatným z dôvodu rozporu 

s Právnymi predpismi, zaväzujú sa Zmluvné strany takéto ustanovenie nahradiť iným, 

primerane zodpovedajúcim Právnemu významu pôvodného ustanovenia a zmyslu 

a účelu tejto Zmluvy. 

16.10 Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s obsahom Zmluvy oboznámili, túto uzatvorili slobodne 

a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú 

vlastnoručným podpisom. 

16.11 Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú prílohy: 

Príloha č. 1a –  Výkaz–výmer - ulica Magurská 

Príloha č. 1b – Výkaz–výmer - ulica Moyzesova 

Príloha č. 1c –  Výkaz–výmer - ulica Európska Trieda 

Príloha č. 1d – Výkaz–výmer - ulica Dénešova  

Príloha č. 1e – Výkaz–výmer - ulica Starozagorská 

Príloha č. 2 –  Zoznam Subdodávateľov  

Príloha č. 3 –  Poistná zmluva  

 

Za Objednávateľa: 

 

Za Zhotoviteľa: 

  

V Košiciach, dňa: 13.05.2026 V Košiciach , dňa: 30.04.2026  

  

  

 

 

 

 

 

_______________________________ _______________________________ 

Ing. Jaroslav Polaček, DPA 

primátor 

 

Zhotoviteľ 



Priloha c. 1a - Vykaz-vymer - BP Magurská

Stavba: Zvýraznenie chodca na priechode pre chodcov v lokalite MČ Košice – Staré Mesto

Objekt:  MČ Košice - Staré Mesto, ul. Magurská – Kuzmányho

Projektant: 

Objednávateľ:   Mesto Košice

Zhotoviteľ:   PROGRES MT s.r.o. Spracoval:    

Dátum:  10.4.2026

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena / MJ 

bez DPH 

(EUR)

Cena spolu bez 

DPH (EUR)

Cena spolu s DPH 

(EUR)

HSV Práce a dodávky HSV

1

Dodávka MAT - Technológia bezpečného 

priechodu

MAT 1 MAT 1.1

Riadiaca jednotka video-detekčného zariadenia, s 

akumulátorom a montážnou súpravou vrátane káblových 

prepojení na značku a detektor, podľa technickej špecifikácie   

ks 2,00 1 117,00 2 234,00 2 747,82

MAT 2 MAT 1.1 Konzola pre úchyt Riadiacej jednotky ks 2,00 52,00 104,00 127,92

MAT 3 MAT 1.1
Video-detekčné zariadenie vrátanie uchytenia, podľa 

technickej špecifikácie
ks 2,00 577,50 1 155,00 1 420,65

MAT 4 MAT 1.2

Dopravná značka ZDZ 325-10 "Priechod pre chodcov" s 

výstražnými blikačmi min. 200mm, Zn lisovaná, rozmerov 

1000mm x 750mm, RA1, P3, E2, SP1, vrátane montážnej 

súpravy, podľa PD

ks 2,00 970,00 1 940,00 2 386,20

MAT 5 MAT 1.3

Svietidlo asymetrické SMART LED na stĺp, 5700 K, max. 

65W, min. IP65, min. IK08, min. 140 lm/W, v zmysle PD, 

podľa technickej špecifikácie

ks 2,00 730,00 1 460,00 1 795,80

MAT 6 MAT 1.4

Stožiar osvetľovací oceľový kužeľový prirubový, výška 5m, 

vrátane zmršťovacej hadice RDK, alebo náteru, žiarovo 

zinkovaný, podľa technickej špecifikácie

ks 2,00 697,00 1 394,00 1 714,62

MAT 7 MAT 1.5 Prefabrikovaný základ ks 2,00 190,00 380,00 467,40

MAT 8 MAT 1.6 Chránička KOPOFLEX 50, alebo ekvivalent m 40,00 3,27 130,80 160,88

MAT 9 MAT 1.7
Stožiarová svorkovnica EKM 2x E27 vrátane istenia a DIN 

lista
ks

2,00
111,20 222,40 273,55

MAT 10 MAT 1.8 Kábel AYKY 4x25 ks 45,00 4,90 220,50 271,22

MAT 11 MAT 1.9 Kábel CYKY-J 3x1,5 m 10,00 1,37 13,70 16,85

MAT 12 MAT 1.10 Kábel CYKY-J 3x2,5 m 10,00 2,20 22,00 27,06

MAT 13 MAT 1.11
Uzemnenie stožiara - FeZn 10, SP1, SS svorky, gumosfalt, 

teplom zmrštitelňa bužírka ŽZ
kpl 2,00 150,00 300,00 369,00

2 Montáž

M22

Technológia bezpečného - inteligentného 

priechodu pre chodcov s detekciou 

prítomnosti chodca

14 MONT 2.1

Riadiaca jednotka video-detekčného zariadenia na stožiar - 

rozvádzač riadiacej jednoky, káblové prepojenie, integrácia, 

spustenie  a uvedenie systému do prevádzky  

ks 2,00 270,00 540,00 664,20

15 MONT 2.2 Konzola pre úchyt Riadiacej jednotky ks 2,00 19,70 39,40 48,46

16 MONT 2.3 Video-detekčné zariadenie na stožiar   ks 2,00 75,00 150,00 184,50

17 MONT 2.4
Konzola pre úchyt video-detekčného zariadenia, dopravnej 

značky s výstražnými blikačmi
ks 2,00 19,70 39,40 48,46

18 MONT 2.5 Svietidlo asymetrické SMART LED na stĺp ks 2,00 90,00 180,00 221,40

19 MONT 2.6 Konzola pre úchyt svietidla/Výložníka ks 2,00 25,00 50,00 61,50

20 MONT 2.7 Pevné uloženie kábla a zatiahnutie do chráničky m 10,00 2,17 21,70 26,69

21 MONT 2.8 Rúrový stožiar ks 2,00 300,00 600,00 738,00

22 MONT 2.9 Prefabrikovaný základ ks 2,00 390,00 780,00 959,40

23 MONT 2.10
Stožiarová svorkovnica EKM 2x E27 vrátane istenia a DIN 

lista
ks 2,00 39,00 78,00 95,94

24 MONT 2.11
Dozbrojenie jestv stožiara VO, zaústenie do pätky, prieraz v 

betóne, vŕtanie ocele
ks 2,00 137,00 274,00 337,02

25 MONT 2.12 Chránička KOPOFLEX 50, alebo ekvivalent ks 40,00 2,70 108,00 132,84

26 MONT 2.13 Pancierová trúbka 3m m 3,00 34,70 104,10 128,04

27 MONT 2.14 Kábel AYKY 4x25 m 45,00 4,50 202,50 249,08

28 MONT 2.15 Kábel CYKY-J 3x1,5 m 10,00 1,50 15,00 18,45

29 MONT 2.16 Kábel CYKY-J 3x2,5 m 10,00 1,55 15,50 19,07

VÝKAZ VÝMER

Miesto:  Košice
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30 MONT 2.17
Uzemnenie stožiarov VO_BP FeZn vedenie 10mm (vrátané 

zemných prác)
set 2,00 97,00 194,00 238,62

3 Zemné práce

M46

Technológia bezpečného - inteligentného 

priechodu pre chodcov s detekciou 

prítomnosti chodca.

31 M46 3.1

Chodník - pätka pre stožiar výložníkový 0,8x0,8x1,5:

rezenie betónu alebo asfaltu do hr6cm, vyburánie betonú 

alebo asflatu, Výkopy jamy, montáž chráničky PVC DN 63 

(kopoflex),debnenie pätky VO, podbetonovanie betonáž 

pätky,  úpravy okolia 

- betón pätky stožiara výložníkového vrátane materiálu

- chránička PVC DN 63 (kopoflex) 1m - dodávka

ks 2,00 160,00 320,00 393,60

32 M46 3.2

Ryha zeleň, 35x80cm, tr zeminy 3, výkop ryhy, montáž kábla, 

zatiahnutie do chráničky, montáž pieskového lôžka, alebo 

chráničky , montáž výstražnej fólie, pokládka zemniacích 

vedení FeZn, hutnenie výkopu

m 15,00 30,00 450,00 553,50

33 M46 3.3

Ryha - chodník, 35x50cm, tr zeminy 4, rezanie asfaltu, 

vybúranie podkladového betónu, výkop ryhy, montáž kábla, 

zatiahnutie do chráničky, montáž pieskového lôžka, montáž 

výstražnej fólie, pokládka zemniacích vedení FeZn, hutnenie 

výkopu, betonáž povrchu hr do 10cm, asfaltovanie plochy 

chodníka

m 13,50 80,00 1 080,00 1 328,40

34 M46 3.4 Naloženie, odvoz a likvidácia vybúraniny t 2,00 137,00 274,00 337,02

4 Iné

HSZ Hodinové zúčtovacie sadzby   

35 HSZ 4.1 Zapožičanie montážnej plošiny hod 8,00 58,00 464,00 570,72

36
HSZ 4.2

Správa o odbornej prehliadke a odbornej skúške el. 

zariadenia ; Revízie a vypracovanie revíznych správ
sub. 1,00 450,00 450,00 553,50

37 HSZ 4.3

Projektová dokumentácia skutkového prevedenia; 

Porealizačná dokumentácia skutočného prevedenia 

ELEKTRO a Porealizačná dokumentácia skutočného 

prevedenia PRIECHODY

sub. 1,00 1 350,00 1 350,00 1 660,50

38
HSZ 4.4

Záverečné merania osvetlenia a vypracovanie protokolu z 

merania
sub. 1,00 1 250,00 1 250,00 1 537,50

39 HSZ 4.5 Demontáž jestvujúce DZ sub. 1,00 100,00 100,00 123,00

40

HSZ 4.6
Vyžiadanie vyjadrení dotknutých organizácii a vytýčenie IS

sub. 1,00 500,00 500,00 615,00

41 HSZ 4.7

Porealizačné geodetické zameranie (Zameranie polohy 

káblov, pretlaku, stožiarov, spojky 1000 a.i) - 1x dig.,3x 

analog.

sub. 1,00 370,00 370,00 455,10

42 HSZ 4.8 Dopravné náklady sub. 1,00 230,00 230,00 282,90

43 HSZ 4.9
Koordinácia a Náklady spojené s rozkopávkou Mestskej 

zelene
sub. 1,00 450,00 450,00 553,50

Celková 

cena
20 256,00 €  24 914,88 €   



Priloha c. 1b - Vykaz-vymer - BP Moyzesova

Stavba: Zvýraznenie chodca na priechode pre chodcov v lokalite MČ Košice – Staré Mesto

Objekt:  MČ Košice - Staré Mesto, ul. Moyzesova: Dominikánske Námestie - Dr. Kostlivého

Projektant: 

Objednávateľ:   Mesto Košice

Zhotoviteľ:   PROGRES MT s.r.o. Spracoval:

Dátum:  46 122,000

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena / MJ 

bez DPH 

(EUR)

Cena spolu bez 

DPH (EUR)

Cena spolu s DPH 

(EUR)

HSV Práce a dodávky HSV

1

Dodávka MAT - Technológia bezpečného 

priechodu

MAT 1 MAT 1.1

Riadiaca jednotka video-detekčného zariadenia, s 

akumulátorom a montážnou súpravou vrátane káblových 

prepojení na značku a detektor, podľa technickej špecifikácie   

ks 2,00 1 117,00 2 234,00 2 747,82

MAT 2 MAT 1.1
Video-detekčné zariadenie vrátanie uchytenia, podľa 

technickej špecifikácie
ks 2,00 577,50 1 155,00 1 420,65

MAT 3 MAT 1.1 Konzola pre úchyt Riadiacej jednotky ks 2,00 52,00 104,00 127,92

MAT 4 MAT 1.2

Dopravná značka ZDZ 325-10 "Priechod pre chodcov" s 

výstražnými blikačmi min. 200mm, Zn lisovaná, rozmerov 

1000mm x 750mm, RA1, P3, E2, SP1, vrátane montážnej 

súpravy, podľa PD

ks 2,00 970,00 1 940,00 2 386,20

MAT 5 MAT 1.3

Svietidlo asymetrické SMART LED na stĺp, 5700 K, max. 

110W, min. IP65, min. IK08, min. 140 lm/W, v zmysle PD, 

podľa technickej špecifikácie

ks 2,00 755,00 1 510,00 1 857,30

MAT 6 MAT 1.4

Stožiar osvetľovací oceľový kužeľový prirubový, výška 6m, 

vrátane zmršťovacej hadice RDK, alebo náteru, žiarovo 

zinkovaný, podľa technickej špecifikácie

ks 1,00 757,00 757,00 931,11

MAT 7 MAT 1.5 Prefabrikovaný základ ks 1,00 207,00 207,00 254,61

MAT 8 MAT 1.6
Výložník, dĺžka ramena 2,0 m  V1T-20-60-Z , alebo 

ekvivalent
ks 1,00 179,00 179,00 220,17

MAT 9 MAT 1.7
Výložník, dĺžka ramena 2,0 m  V1T-S-20-160-Z, alebo 

ekvivalent
ks 1,00 238,00 238,00 292,74

MAT 10 MAT 1.8 Chránička KOPOFLEX 50, alebo ekvivalent m 10,00 3,27 32,70 40,22

MAT 11 MAT 1.9
Stožiarová svorkovnica EKM 2x E27 vrátane istenia a DIN 

lista
ks

1,00
111,20 111,20 136,78

MAT 12 MAT 1.10 Poistkový odpojovač 16A/3, vr. valcových poistiek ks 1,00 37,00 37,00 45,51

MAT 13 MAT 1.11 Kábel AYKY 4x25 ks 12,00 4,90 58,80 72,32

MAT 14 MAT 1.12 Kábel CYKY-J 3x1,5 m 10,00 1,37 13,70 16,85

MAT 15 MAT 1.13 Kábel CYKY-J 3x2,5 m 10,00 2,20 22,00 27,06

MAT 16 MAT 1.14
Uzemnenie stožiara - FeZn 10, SP1, SS svorky, gumosfalt, 

teplom zmrštitelňa bužírka ŽZ
kpl 1,00 150,00 150,00 184,50

2 Montáž

M22

Technológia bezpečného - inteligentného 

priechodu pre chodcov s detekciou 

prítomnosti chodca

17 MONT 2.1

Riadiaca jednotka video-detekčného zariadenia na stožiar - 

rozvádzač riadiacej jednoky, káblové prepojenie, integrácia, 

spustenie  a uvedenie systému do prevádzky  

ks 2,00 270,00 540,00 664,20

18 MONT 2.2 Konzola pre úchyt Riadiacej jednotky ks 2,00 19,70 39,40 48,46

19 MONT 2.3 Video-detekčné zariadenie na stožiar   ks 2,00 75,00 150,00 184,50

20 MONT 2.4
Konzola pre úchyt video-detekčného zariadenia, dopravnej 

značky s výstražnými blikačmi
ks 1,00 19,70 19,70 24,23

21 MONT 2.5 Svietidlo asymetrické SMART LED na stĺp ks 2,00 90,00 180,00 221,40

22 MONT 2.6 Konzola pre úchyt svietidla/Výložníka ks 2,00 25,00 50,00 61,50

23 MONT 2.7 Pevné uloženie kábla a zatiahnutie do chráničky m 10,00 2,17 21,70 26,69

24 MONT 2.8 Rúrový stožiar ks 1,00 300,00 300,00 369,00

25 MONT 2.9 Prefabrikovaný základ ks 1,00 390,00 390,00 479,70

26 MONT 2.10 Výložník pre asymetrické nasvietenie priechodu ks 1,00 160,00 160,00 196,80

27 MONT 2.11 Výložník pre asymetrické nasvietenie priechodu ks 1,00 160,00 160,00 196,80

28 MONT 2.12
Stožiarová svorkovnica EKM 2x E27 vrátane istenia a DIN 

lista
ks 1,00 39,00 39,00 47,97

VÝKAZ VÝMER

Miesto:  Košice
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29 MONT 2.13
Dozbrojenie jestv stožiara VO, zaústenie do pätky, prieraz v 

betóne, vŕtanie ocele
ks 1,00 137,00 137,00 168,51

30 MONT 2.14 Chránička KOPOFLEX 50, alebo ekvivalent ks 10,00 2,70 27,00 33,21

31 MONT 2.15 Pancierová trúbka 3m m 3,00 34,70 104,10 128,04

32 MONT 2.16 Kábel AYKY 4x25 m 12,00 4,50 54,00 66,42

33 MONT 2.17 Kábel CYKY-J 3x1,5 m 10,00 1,50 15,00 18,45

34 MONT 2.18 Kábel CYKY-J 3x2,5 m 10,00 1,55 15,50 19,07

35 MONT 2.19
Uzemnenie stožiarov VO_BP FeZn vedenie 10mm (vrátané 

zemných prác)
set 1,00 97,00 97,00 119,31

3 Zemné práce

M46

Technológia bezpečného - inteligentného 

priechodu pre chodcov s detekciou 

prítomnosti chodca.

36 M46 3.1

Chodník - pätka pre stožiar výložníkový 0,8x0,8x1,5:

rezenie betónu alebo asfaltu do hr6cm, vyburánie betonú 

alebo asflatu, Výkopy jamy, montáž chráničky PVC DN 63 

(kopoflex),debnenie pätky VO, úpravy okolia 

- betón pätky stožiara výložníkového vrátane materiálu

- chránička PVC DN 63 (kopoflex) 1m - dodávka

ks 1,00 160,00 160,00 196,80

37 M46 3.2

Ryha - chodník, 35x50cm, tr zeminy 4, rezanie asfaltu, 

vybúranie podkladového betónu, výkop ryhy, montáž kábla, 

zatiahnutie do chráničky, montáž pieskového lôžka,alebo 

chráničky, montáž výstražnej fólie, pokládka zemniacích 

vedení FeZn, hutnenie výkopu, betonáž povrchu hr do 10cm, 

asfaltovanie plochy chodníka

m 8,50 80,00 680,00 836,40

38 M46 3.3 Naloženie, odvoz a likvidácia vybúraniny t 1,50 137,00 205,50 252,77

4 Iné

HSZ Hodinové zúčtovacie sadzby   

35 HSZ 4.1 Zapožičanie montážnej plošiny hod 5,00 58,00 290,00 356,70

36
HSZ 4.2

Správa o odbornej prehliadke a odbornej skúške el. 

zariadenia ; Revízie a vypracovanie revíznych správ
sub. 1,00 450,00 450,00 553,50

37 HSZ 4.3

Projektová dokumentácia skutkového prevedenia; 

Porealizačná dokumentácia skutočného prevedenia 

ELEKTRO a Porealizačná dokumentácia skutočného 

prevedenia PRIECHODY

sub. 1,00 1 350,00 1 350,00 1 660,50

38
HSZ 4.4

Záverečné merania osvetlenia a vypracovanie protokolu z 

merania
sub. 1,00 1 250,00 1 250,00 1 537,50

39 HSZ 4.5 Demontáž jestvujúce DZ sub. 1,00 100,00 100,00 123,00

40

HSZ 4.6
Vyžiadanie vyjadrení dotknutých organizácii a vytýčenie IS

sub. 1,00 500,00 500,00 615,00

41 HSZ 4.7

Porealizačné geodetické zameranie (Zameranie polohy 

káblov, pretlaku, stožiarov, spojky 1000 a.i) - 1x dig.,3x 

analog.

sub. 1,00 370,00 370,00 455,10

42 HSZ 4.8 Dopravné náklady sub. 1,00 230,00 230,00 282,90

43 HSZ 4.9
Koordinácia a Náklady spojené s rozkopávkou Mestskej 

zelene
sub. 1,00 450,00 450,00 553,50

Celková 

cena
17 284,30 €  21 259,69 €   



Priloha c. 1c - Vykaz-vymer - BP Európska trieda

Stavba: Zvýraznenie chodca na priechode pre chodcov v lokalite MČ Košice – Sídlisko Ťahanovce

Objekt:  MČ Košice - Sídlisko Ťahanovce, ul. Európska trieda- Helsinská

Projektant: 

Objednávateľ:   Mesto Košice

Zhotoviteľ:   PROGRES MT s.r.o. Spracoval: 

Dátum:  46 122,000

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena / MJ 

bez DPH 

(EUR)

Cena spolu bez 

DPH (EUR)

Cena spolu s DPH 

(EUR)

HSV Práce a dodávky HSV

1

Dodávka MAT - Technológia bezpečného 

priechodu

MAT 1 MAT 1.1

Riadiaca jednotka video-detekčného zariadenia, s 

akumulátorom a montážnou súpravou vrátane káblových 

prepojení na značku a detektor, podľa technickej špecifikácie   

ks 2,00 1 117,00 2 234,00 2 747,82

MAT 2 MAT 1.1
Video-detekčné zariadenie vrátanie uchytenia, podľa 

technickej špecifikácie
ks 2,00 577,50 1 155,00 1 420,65

MAT 3 MAT 1.1 Konzola pre úchyt Riadiacej jednotky ks 2,00 52,00 104,00 127,92

MAT 4 MAT 1.2

Dopravná značka ZDZ 325-10 "Priechod pre chodcov" s 

výstražnými blikačmi min. 200mm, Zn lisovaná, rozmerov 

1000mm x 750mm, RA1, P3, E2, SP1, vrátane montážnej 

súpravy, podľa PD

ks 2,00 970,00 1 940,00 2 386,20

MAT 5 MAT 1.3

Svietidlo asymetrické SMART LED na stĺp, 5700 K, max. 

110W, min. IP65, min. IK08, min. 140 lm/W, v zmysle PD, 

podľa technickej špecifikácie

ks 2,00 755,00 1 510,00 1 857,30

MAT 6 MAT 1.4

Stožiar osvetľovací oceľový kužeľový prirubový, výška 5m, 

vrátane zmršťovacej hadice RDK, alebo náteru, žiarovo 

zinkovaný, podľa technickej špecifikácie

ks 2,00 697,00 1 394,00 1 714,62

MAT 7 MAT 1.5 Prefabrikovaný základ ks 2,00 190,00 380,00 467,40

MAT 8 MAT 1.6
Výložník, dĺžka ramena 2,0 m  V1T-20-76-Z , alebo 

ekvivalent
ks 1,00 179,00 179,00 220,17

MAT 9 MAT 1.7 Chránička KOPOFLEX 50, alebo ekvivalent m 38,00 3,27 124,26 152,84

MAT 10 MAT 1.8
Stožiarová svorkovnica EKM 2x E27 vrátane istenia a DIN 

lista
ks

2,00
111,20 222,40 273,55

MAT 11 MAT 1.9 Kábel AYKY 4x25 ks 48,00 4,90 235,20 289,30

MAT 12 MAT 1.10 Kábel CYKY-J 3x1,5 m 30,00 1,37 41,10 50,55

MAT 13 MAT 1.11 Kábel CYKY-J 3x2,5 m 10,00 2,20 22,00 27,06

MAT 14 MAT 1.12
Uzemnenie stožiara - FeZn 10, SP1, SS svorky, gumosfalt, 

teplom zmrštitelňa bužírka ŽZ
kpl 2,00 150,00 300,00 369,00

2 Montáž

M22

Technológia bezpečného - inteligentného 

priechodu pre chodcov s detekciou 

prítomnosti chodca

15 MONT 2.1

Riadiaca jednotka video-detekčného zariadenia na stožiar - 

rozvádzač riadiacej jednoky, káblové prepojenie, integrácia, 

spustenie  a uvedenie systému do prevádzky  

ks 2,00 270,00 540,00 664,20

16 MONT 2.2 Konzola pre úchyt Riadiacej jednotky ks 2,00 19,70 39,40 48,46

17 MONT 2.3 Video-detekčné zariadenie na stožiar   ks 2,00 75,00 150,00 184,50

18 MONT 2.4
Konzola pre úchyt video-detekčného zariadenia, dopravnej 

značky s výstražnými blikačmi
ks 2,00 19,70 39,40 48,46

19 MONT 2.5 Svietidlo asymetrické SMART LED na stĺp ks 2,00 90,00 180,00 221,40

20 MONT 2.6 Konzola pre úchyt svietidla/Výložníka ks 2,00 25,00 50,00 61,50

21 MONT 2.7 Pevné uloženie kábla a zatiahnutie do chráničky m 10,00 2,17 21,70 26,69

22 MONT 2.8 Rúrový stožiar ks 2,00 300,00 600,00 738,00

23 MONT 2.9 Výložník pre asymetrické nasvietenie priechodu ks 1,00 160,00 160,00 196,80

24 MONT 2.10
Stožiarová svorkovnica EKM 2x E27 vrátane istenia a DIN 

lista
ks 2,00 39,00 78,00 95,94

25 MONT 2.11 Prefabrikovaný základ ks 2,00 390,00 780,00 959,40

26 MONT 2.12
Dozbrojenie jestv stožiara VO, zaústenie do pätky, prieraz v 

betóne, vŕtanie ocele
ks 2,00 137,00 274,00 337,02

27 MONT 2.13 Chránička KOPOFLEX 50, alebo ekvivalent ks 38,00 2,70 102,60 126,20

28 MONT 2.14 Pancierová trúbka 3m m 3,00 34,70 104,10 128,04

29 MONT 2.15 Kábel AYKY 4x25 m 48,00 4,50 216,00 265,68

VÝKAZ VÝMER

Miesto:  Košice



Priloha c. 1c - Vykaz-vymer - BP Európska trieda

30 MONT 2.16 Kábel CYKY-J 3x1,5 m 30,00 1,50 45,00 55,35

31 MONT 2.17 Kábel CYKY-J 3x2,5 m 10,00 1,55 15,50 19,07

32 MONT 2.18
Uzemnenie stožiarov VO_BP FeZn vedenie 10mm (vrátané 

zemných prác)
set 2,00 97,00 194,00 238,62

3 Zemné práce

M46

Technológia bezpečného - inteligentného 

priechodu pre chodcov s detekciou 

prítomnosti chodca.

33 M46 3.1

Chodník - pätka pre stožiar výložníkový 0,8x0,8x1,5:

rezenie betónu alebo asfaltu do hr6cm, vyburánie betonú 

alebo asflatu, Výkopy jamy, montáž chráničky PVC DN 63 

(kopoflex),debnenie pätky VO, betonáž pätky,  úpravy okolia 

- betón pätky stožiara výložníkového vrátane materiálu

- chránička PVC DN 63 (kopoflex) 1m - dodávka

ks 2,00 160,00 320,00 393,60

34 M46 3.2

Ryha zeleň, 35x80cm, tr zeminy 3, výkop ryhy, montáž kábla, 

zatiahnutie do chráničky, montáž pieskového lôžka,alebo 

chráničky , montáž výstražnej fólie, pokládka zemniacích 

vedení FeZn, hutnenie výkopu

m 33,00 30,00 990,00 1 217,70

35 M46 3.3

Ryha - chodník, 35x50cm, tr zeminy 4, rezanie asfaltu, 

vybúranie podkladového betónu, výkop ryhy, montáž kábla, 

zatiahnutie do chráničky, montáž pieskového lôžka, montáž 

výstražnej fólie, pokládka zemniacích vedení FeZn, hutnenie 

výkopu, betonáž povrchu hr do 10cm, asfaltovanie plochy 

chodníka

m 2,50 80,00 200,00 246,00

36 M46 3.4 Odstránenie časti porastov m2 10,00 37,00 370,00 455,10

37 M46 3.5 Naloženie, odvoz a likvidácia vybúraniny t 3,00 137,00 411,00 505,53

4 Iné

HSZ Hodinové zúčtovacie sadzby   

38 HSZ 4.1 Zapožičanie montážnej plošiny hod 5,00 58,00 290,00 356,70

39
HSZ 4.2

Správa o odbornej prehliadke a odbornej skúške el. 

zariadenia ; Revízie a vypracovanie revíznych správ
sub. 1,00 450,00 450,00 553,50

40 HSZ 4.3

Projektová dokumentácia skutkového prevedenia; 

Porealizačná dokumentácia skutočného prevedenia 

ELEKTRO a Porealizačná dokumentácia skutočného 

prevedenia PRIECHODY

sub. 1,00 1 350,00 1 350,00 1 660,50

41 HSZ 4.4
Záverečné merania osvetlenia a vypracovanie protokolu z 

merania
sub. 1,00 1 250,00 1 250,00 1 537,50

42 HSZ 4.5 Demontáž jestvujúce DZ sub. 1,00 100,00 100,00 123,00

43 HSZ 4.6
Vyžiadanie vyjadrení dotknutých organizácii a vytýčenie IS

sub. 1,00 500,00 500,00 615,00

44 HSZ 4.7

Porealizačné geodetické zameranie (Zameranie polohy 

káblov, pretlaku, stožiarov, spojky 1000 a.i) - 1x dig.,3x 

analog.

sub. 1,00 370,00 370,00 455,10

45 HSZ 4.8 Dopravné náklady sub. 1,00 230,00 230,00 282,90

46 HSZ 4.9
Koordinácia a Náklady spojené s rozkopávkou Mestskej 

zelene
sub. 1,00 450,00 450,00 553,50

Celková 

cena
20 711,66 €  25 475,34 €   



Priloha c. 1d - Vykaz-vymer - BP Dénešova

Stavba: Zvýraznenie chodca na priechode pre chodcov v lokalite MČ Košice – Sídlisko KVP

Objekt:  MČ Košice - Sídlisko Ťahanovce, ul.Dénešova (zastávka MHD)

Projektant: 

Objednávateľ:   Mesto Košice

Zhotoviteľ:   PROGRES MT s.r.o. Spracoval:  

Dátum:  46 122,000

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena / MJ 

bez DPH 

(EUR)

Cena spolu bez 

DPH (EUR)

Cena spolu s DPH 

(EUR)

HSV Práce a dodávky HSV

1

Dodávka MAT - Technológia bezpečného 

priechodu

MAT 1 MAT 1.1

Riadiaca jednotka video-detekčného zariadenia, s 

akumulátorom a montážnou súpravou vrátane káblových 

prepojení na značku a detektor, podľa technickej špecifikácie   

ks 2,00 1 117,00 2 234,00 2 747,82

MAT 2 MAT 1.1
Video-detekčné zariadenie vrátanie uchytenia, podľa 

technickej špecifikácie
ks 2,00 577,50 1 155,00 1 420,65

MAT 3 MAT 1.1 Konzola pre úchyt Riadiacej jednotky ks 2,00 52,00 104,00 127,92

MAT 4 MAT 1.2

Dopravná značka ZDZ 325-10 "Priechod pre chodcov" s 

výstražnými blikačmi min. 200mm, Zn lisovaná, rozmerov 

1000mm x 750mm, RA1, P3, E2, SP1, vrátane montážnej 

súpravy, podľa PD

ks 2,00 970,00 1 940,00 2 386,20

MAT 5 MAT 1.3

Svietidlo asymetrické SMART LED na stĺp, 5700 K, max. 

110W, min. IP65, min. IK08, min. 140 lm/W, v zmysle PD, 

podľa technickej špecifikácie

ks 2,00 755,00 1 510,00 1 857,30

MAT 6 MAT 1.4

Stožiar osvetľovací oceľový kužeľový prirubový, výška 6m, 

vrátane zmršťovacej hadice RDK, alebo náteru, žiarovo 

zinkovaný, podľa technickej špecifikácie

ks 2,00 757,00 1 514,00 1 862,22

MAT 7 MAT 1.5
Výložník, dĺžka ramena 1,0 m  V1T-10-76-Z , alebo 

ekvivalent
ks 1,00 164,00 164,00 201,72

MAT 8 MAT 1.6
Výložník, dĺžka ramena 2,0 m  V1T-20-76-Z , alebo 

ekvivalent
ks 1,00 179,00 179,00 220,17

MAT 9 MAT 1.7 Prefabrikovaný základ ks 2,00 207,00 414,00 509,22

MAT 10 MAT 1.8 Chránička KOPOFLEX 50, alebo ekvivalent m 60,00 3,27 196,20 241,33

MAT 11 MAT 1.9
Stožiarová svorkovnica EKM 2x E27 vrátane istenia a DIN 

lista
ks

2,00
111,20 222,40 273,55

MAT 12 MAT 1.10 Kábel AYKY 4x25 ks 40,00 4,90 196,00 241,08

MAT 13 MAT 1.11 Kábel CYKY-J 3x1,5 m 30,00 1,37 41,10 50,55

MAT 14 MAT 1.12 Kábel CYKY-J 3x2,5 m 10,00 2,20 22,00 27,06

MAT 15 MAT 1.13
Uzemnenie stožiara - FeZn 10, SP1, SS svorky, gumosfalt, 

teplom zmrštitelňa bužírka ŽZ
kpl 2,00 150,00 300,00 369,00

2 Montáž

M22

Technológia bezpečného - inteligentného 

priechodu pre chodcov s detekciou 

prítomnosti chodca

16 MONT 2.1

Riadiaca jednotka video-detekčného zariadenia na stožiar - 

rozvádzač riadiacej jednoky, káblové prepojenie, integrácia, 

spustenie  a uvedenie systému do prevádzky  

ks 2,00 270,00 540,00 664,20

17 MONT 2.2 Konzola pre úchyt Riadiacej jednotky ks 2,00 19,70 39,40 48,46

18 MONT 2.3 Video-detekčné zariadenie na stožiar   ks 2,00 75,00 150,00 184,50

19 MONT 2.4
Konzola pre úchyt video-detekčného zariadenia, dopravnej 

značky s výstražnými blikačmi
ks 2,00 19,70 39,40 48,46

20 MONT 2.5 Svietidlo asymetrické SMART LED na stĺp ks 2,00 90,00 180,00 221,40

21 MONT 2.6 Konzola pre úchyt svietidla/Výložníka ks 2,00 25,00 50,00 61,50

22 MONT 2.7 Pevné uloženie kábla a zatiahnutie do chráničky m 10,00 2,17 21,70 26,69

23 MONT 2.8 Rúrový stožiar ks 2,00 300,00 600,00 738,00

24 MONT 2.9 Výložník pre asymetrické nasvietenie priechodu ks 2,00 160,00 320,00 393,60

25 MONT 2.10
Stožiarová svorkovnica EKM 2x E27 vrátane istenia a DIN 

lista
ks 2,00 39,00 78,00 95,94

26 MONT 2.11 Prefabrikovaný základ ks 2,00 390,00 780,00 959,40

27 MONT 2.12
Dozbrojenie jestv stožiara VO, zaústenie do pätky, prieraz v 

betóne, vŕtanie ocele
ks 2,00 137,00 274,00 337,02

28 MONT 2.13 Chránička KOPOFLEX 50, alebo ekvivalent ks 60,00 2,70 162,00 199,26

VÝKAZ VÝMER

Miesto:  Košice



Priloha c. 1d - Vykaz-vymer - BP Dénešova

29 MONT 2.14 Pancierová trúbka 3m m 3,00 34,70 104,10 128,04

30 MONT 2.15 Kábel AYKY 4x25 m 40,00 4,50 180,00 221,40

31 MONT 2.16 Kábel CYKY-J 3x1,5 m 30,00 1,50 45,00 55,35

32 MONT 2.17 Kábel CYKY-J 3x2,5 m 10,00 1,55 15,50 19,07

33 MONT 2.18
Uzemnenie stožiarov VO_BP FeZn vedenie 10mm (vrátané 

zemných prác)
set 2,00 97,00 194,00 238,62

3 Zemné práce

M46

Technológia bezpečného - inteligentného 

priechodu pre chodcov s detekciou 

prítomnosti chodca.

34 M46 3.1

Zeleň - pätka pre stožiar výložníkový 0,8x0,8x1,5:

Výkopy jamy, hutnenie podkladu štrkodrvy, alebo 

podbetonávka z betónu polosuchého, montáž chráničky PVC 

DN 63 (kopoflex), debnenie pätky VO, obsyp pätky, hutnenie 

vrsiev obsupu. dodavka obsypového MAT, terénne úpravy 

okolia 

- betón pätky stožiara výložníkového vrátane materiálu

- chránička PVC DN 63 (kopoflex) 1m - dodávka

ks

2,00 160,00 320,00 393,60

35 M46 3.2

Jama pretlak - 2x1x1,5m (d x š x h)

Výkopy jamy, zásyp jamy, hutnenie, montáž výstražnej fólie 

resp. KPL dosky 

ks

2,00 270,00 540,00 664,20

36 M46 3.3
Pretláčanie riadené, presun techniky a výkon pretlaku, 

spracovanie záznamu polohy pretlaku

m
5,00 183,00 915,00 1 125,45

37 M46 3.4

Ryha zeleň, 35x80cm, tr zeminy 3, výkop ryhy, montáž kábla, 

zatiahnutie do chráničky, montáž pieskového lôžka, alebo 

chráničky, montáž výstražnej fólie, pokládka zemniacích 

vedení FeZn, hutnenie výkopu

m

12,00 30,00 360,00 442,80

38 M46 3.5

Ryha - chodník, 35x50cm, tr zeminy 4, rezanie asfaltu, 

vybúranie podkladového betónu, výkop ryhy, montáž kábla, 

zatiahnutie do chráničky, montáž pieskového lôžka, montáž 

výstražnej fólie, pokládka zemniacích vedení FeZn, hutnenie 

výkopu, betonáž povrchu hr do 10cm, asfaltovanie plochy 

chodníka

m

18,00 80,00 1 440,00 1 771,20

39 M46 3.6 Naloženie, odvoz a likvidácia vybúraniny t 2,00 137,00 274,00 337,02

4 Iné

HSZ Hodinové zúčtovacie sadzby   

40 HSZ 4.1 Zapožičanie montážnej plošiny hod 8,00 58,00 464,00 570,72

41
HSZ 4.2

Správa o odbornej prehliadke a odbornej skúške el. 

zariadenia ; Revízie a vypracovanie revíznych správ
sub. 1,00 450,00 450,00 553,50

42 HSZ 4.3

Projektová dokumentácia skutkového prevedenia; 

Porealizačná dokumentácia skutočného prevedenia 

ELEKTRO a Porealizačná dokumentácia skutočného 

prevedenia PRIECHODY

sub. 1,00 1 350,00 1 350,00 1 660,50

43
HSZ 4.4

Záverečné merania osvetlenia a vypracovanie protokolu z 

merania
sub. 1,00 1 250,00 1 250,00 1 537,50

44 HSZ 4.5 Demontáž jestvujúce DZ sub. 1,00 100,00 100,00 123,00

45

HSZ 4.6
Vyžiadanie vyjadrení dotknutých organizácii a vytýčenie IS

sub. 1,00 500,00 500,00 615,00

46 HSZ 4.7

Porealizačné geodetické zameranie (Zameranie polohy 

káblov, pretlaku, stožiarov, spojky 1000 a.i) - 1x dig.,3x 

analog.

sub. 1,00 370,00 370,00 455,10

47 HSZ 4.8 Dopravné náklady sub. 1,00 230,00 230,00 282,90

48 HSZ 4.9
Koordinácia a Náklady spojené s rozkopávkou Mestskej 

zelene
sub. 1,00 450,00 450,00 553,50

Celková 

cena
22 977,80 €  28 262,69 €   



Priloha c. 1e - Vykaz-vymer - BP Starozagorská

Stavba: Zvýraznenie chodca na priechode pre chodcov v lokalite MČ Košice – Sídlisko KVP

Objekt:  MČ Košice - Sídlisko KVP, ul. Starozagorská - Húskova

Projektant: 

Objednávateľ:   Mesto Košice

Zhotoviteľ:   PROGRES MT s.r.o. Spracoval: 

Dátum:  10.4.2026

Č. Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena / MJ 

bez DPH 

(EUR)

Cena spolu bez 

DPH (EUR)

Cena spolu s DPH 

(EUR)

HSV Práce a dodávky HSV

1

Dodávka MAT - Technológia bezpečného 

priechodu

MAT 1 MAT 1.1

Riadiaca jednotka video-detekčného zariadenia, s 

akumulátorom a montážnou súpravou vrátane káblových 

prepojení na značku a detektor, podľa technickej špecifikácie   

ks 2,00 1 117,00 2 234,00 2 747,82

MAT 2 MAT 1.1
Video-detekčné zariadenie vrátanie uchytenia, podľa 

technickej špecifikácie
ks 2,00 577,50 1 155,00 1 420,65

MAT 3 MAT 1.1 Konzola pre úchyt Riadiacej jednotky ks 2,00 52,00 104,00 127,92

MAT 4 MAT 1.2

Dopravná značka ZDZ 325-10 "Priechod pre chodcov" s 

výstražnými blikačmi min. 200mm, Zn lisovaná, rozmerov 

1000mm x 750mm, RA1, P3, E2, SP1, vrátane montážnej 

súpravy, podľa PD

ks 2,00 970,00 1 940,00 2 386,20

MAT 5 MAT 1.3

Svietidlo asymetrické SMART LED na stĺp, 5700 K, max. 

110W, min. IP65, min. IK08, min. 140 lm/W, v zmysle PD, 

podľa technickej špecifikácie

ks 2,00 755,00 1 510,00 1 857,30

MAT 6 MAT 1.4

Stožiar osvetľovací oceľový kužeľový prirubový, výška 6m, 

vrátane zmršťovacej hadice RDK, alebo náteru, žiarovo 

zinkovaný, podľa technickej špecifikácie

ks 1,00 729,00 729,00 896,67

MAT 7 MAT 1.5
Výložník, dĺžka ramena 2,5 m  V1T-S-25-160-Z , alebo 

ekvivalent
ks 1,00 278,00 278,00 341,94

MAT 8 MAT 1.6 Prefabrikovaný základ ks 1,00 207,00 207,00 254,61

MAT 9 MAT 1.7 Chránička KOPOFLEX 50, alebo ekvivalent m 10,00 3,27 32,70 40,22

MAT 10 MAT 1.8
Stožiarová svorkovnica EKM 2x E27 vrátane istenia a DIN 

lista
ks

1,00
111,20 111,20 136,78

MAT 11 MAT 1.9 Poistkový odpojovač 16A/3, vr. valcových poistiek ks 1,00 37,00 37,00 45,51

MAT 12 MAT 1.10 Kábel AYKY 4x25 ks 8,00 4,90 39,20 48,22

MAT 13 MAT 1.11 Kábel CYKY-J 3x1,5 m 30,00 1,37 41,10 50,55

MAT 14 MAT 1.12 Kábel CYKY-J 3x2,5 m 10,00 2,20 22,00 27,06

MAT 15 MAT 1.13
Uzemnenie stožiara - FeZn 10, SP1, SS svorky, gumosfalt, 

teplom zmrštitelňa bužírka ŽZ
kpl 1,00 150,00 150,00 184,50

2 Montáž

M22

Technológia bezpečného - inteligentného 

priechodu pre chodcov s detekciou 

prítomnosti chodca

16 MONT 2.1

Riadiaca jednotka video-detekčného zariadenia na stožiar - 

rozvádzač riadiacej jednoky, káblové prepojenie, integrácia, 

spustenie  a uvedenie systému do prevádzky  

ks 2,00 270,00 540,00 664,20

17 MONT 2.2 Konzola pre úchyt Riadiacej jednotky ks 2,00 19,70 39,40 48,46

18 MONT 2.3 Video-detekčné zariadenie na stožiar   ks 2,00 75,00 150,00 184,50

19 MONT 2.4
Konzola pre úchyt video-detekčného zariadenia, dopravnej 

značky s výstražnými blikačmi
ks 1,00 19,70 19,70 24,23

20 MONT 2.5 Svietidlo asymetrické SMART LED na stĺp ks 2,00 90,00 180,00 221,40

21 MONT 2.6 Konzola pre úchyt svietidla/Výložníka ks 2,00 25,00 50,00 61,50

22 MONT 2.7 Pevné uloženie kábla a zatiahnutie do chráničky m 10,00 2,17 21,70 26,69

23 MONT 2.8 Rúrový stožiar ks 1,00 300,00 300,00 369,00

24 MONT 2.9 Prefabrikovaný základ ks 1,00 390,00 390,00 479,70

25 MONT 2.10 Výložník pre asymetrické nasvietenie priechodu ks 1,00 160,00 160,00 196,80

26 MONT 2.11
Stožiarová svorkovnica EKM 2x E27 vrátane istenia a DIN 

lista
ks 1,00 39,00 39,00 47,97

27 MONT 2.12 Dozbrojenie istenia do HDS, ranžír, označenie ks 1,00 70,00 70,00 86,10

28 MONT 2.13
Dozbrojenie jestv stožiara VO, zaústenie do pätky, prieraz v 

betóne, vŕtanie ocele
ks 1,00 137,00 137,00 168,51

29 MONT 2.14 Chránička KOPOFLEX 50, alebo ekvivalent ks 10,00 2,70 27,00 33,21

VÝKAZ VÝMER

Miesto:  Košice
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30 MONT 2.15 Pancierová trúbka 3m m 3,00 34,70 104,10 128,04

31 MONT 2.16 Kábel AYKY 4x25 m 8,00 4,50 36,00 44,28

32 MONT 2.17 Kábel CYKY-J 3x1,5 m 30,00 1,50 45,00 55,35

33 MONT 2.18 Kábel CYKY-J 3x2,5 m 10,00 1,55 15,50 19,07

34 MONT 2.19
Uzemnenie stožiarov VO_BP FeZn vedenie 10mm (vrátané 

zemných prác)
set 1,00 97,00 97,00 119,31

3 Zemné práce

M46

Technológia bezpečného - inteligentného 

priechodu pre chodcov s detekciou 

prítomnosti chodca.

35 M46 3.1

Zeleň - pätka pre stožiar výložníkový 0,8x0,8x1,5:

Výkopy jamy, hutnenie podkladu štrkodrvy, alebo 

podbetonávka z betónu polosuchého, montáž chráničky PVC 

DN 63 (kopoflex), debnenie pätky VO, obsyp pätky, hutnenie 

vrsiev obsupu. dodavka obsypového MAT, terénne úpravy 

okolia 

- betón pätky stožiara výložníkového vrátane materiálu

- chránička PVC DN 63 (kopoflex) 1m - dodávka

ks 1,00 160,00 160,00 196,80

36 M46 3.2

Jama pretlak - 2x1x1,5m (d x š x h)

Výkopy jamy, zásyp jamy, hutnenie, montáž výstražnej fólie 

resp. KPL dosky 

ks 2,00 270,00 540,00 664,20

37 M46 3.3
Pretláčanie riadené, presun techniky a výkon pretlaku, 

spracovanie záznamu polohy pretlaku
m 3,50 183,00 640,50 787,82

38 M46 3.4

Ryha zeleň, 35x80cm, tr zeminy 3, výkop ryhy, montáž kábla, 

zatiahnutie do chráničky, montáž pieskového lôžka, alebo 

chráničky  montáž výstražnej fólie, pokládka zemniacích 

vedení FeZn, hutnenie výkopu

m 12,00 30,00 360,00 442,80

39 M46 3.5

Ryha - chodník, 35x50cm, tr zeminy 4, rezanie asfaltu, 

vybúranie podkladového betónu, výkop ryhy, montáž kábla, 

zatiahnutie do chráničky, montáž pieskového lôžka, montáž 

výstražnej fólie, pokládka zemniacích vedení FeZn, hutnenie 

výkopu, betonáž povrchu hr do 10cm, asfaltovanie plochy 

chodníka

m 6,00 80,00 480,00 590,40

40 M46 3.6 Naloženie, odvoz a likvidácia vybúraniny t 1,25 137,00 171,25 210,64

4 Iné

HSZ Hodinové zúčtovacie sadzby   

41 HSZ 4.1 Zapožičanie montážnej plošiny hod 8,00 58,00 464,00 570,72

42
HSZ 4.2

Správa o odbornej prehliadke a odbornej skúške el. 

zariadenia ; Revízie a vypracovanie revíznych správ
sub. 1,00 450,00 450,00 553,50

43 HSZ 4.3

Projektová dokumentácia skutkového prevedenia; 

Porealizačná dokumentácia skutočného prevedenia 

ELEKTRO a Porealizačná dokumentácia skutočného 

prevedenia PRIECHODY

sub. 1,00 1 350,00 1 350,00 1 660,50

44
HSZ 4.4

Záverečné merania osvetlenia a vypracovanie protokolu z 

merania
sub. 1,00 1 250,00 1 250,00 1 537,50

45 HSZ 4.5 Demontáž jestvujúce DZ sub. 1,00 100,00 100,00 123,00

46

HSZ 4.6
Vyžiadanie vyjadrení dotknutých organizácii a vytýčenie IS

sub. 1,00 500,00 500,00 615,00

47 HSZ 4.7

Porealizačné geodetické zameranie (Zameranie polohy 

káblov, pretlaku, stožiarov, spojky 1000 a.i) - 1x dig.,3x 

analog.

sub. 1,00 370,00 370,00 455,10

48 HSZ 4.8 Dopravné náklady sub. 1,00 230,00 230,00 282,90

49 HSZ 4.9
Koordinácia a Náklady spojené s rozkopávkou Mestskej 

zelene
sub. 1,00 450,00 450,00 553,50

Celková 

cena
18 527,35 €  22 788,64 €   



Príloha č. 2 Zoznam subdodávateľov 

 

Zoznam subdodávateľov podľa § 41 ods. 3 a § 11 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 

Z. z. v znení neskorších predpisov 

P. 

č. 

Subdodávateľ 

(obchodné 

meno, adresa 

sídla) 

IČO 

subdodávateľa 

 

Oprávnená osoba 

subdodávateľa      

( meno a 

priezvisko,  adresa 

pobytu a dátum 

narodenia) 

Popis vykonávanej 

činnosti 

subdodávateľom 

(časť, prípadne 

položka) 

Podiel plnenia 

zmluvy v % 

z celkového 

objemu 

1 

x x x x x 

2 

x x x x x 

3 

x x x x x 

 

Práce budú vykonávané vlastnými zamestnancami, Spoločnosť nebude predkladať zoznam 

subdodávateľov. 

 

 

       .......................................................... 

       Podpis oprávnenej osoby Zhotoviteľa  

 






