CEZ MIRRI SR:523/2026

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
č. projektu 401501G440

TÁTO ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU je uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), podľa § 22 zákona č. 121/2022 Z. z. o príspevkoch z fondov Európskej únie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon o príspevkoch z fondov EÚ“) a podľa § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“) medzi:

Poskytovateľom

riadiaci orgán:	Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
názov:	Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
sídlo:	Pribinova 25, 811 09 Bratislava, Slovenská republika
IČO:	50349287
konajúci:	Mgr. Samuel Migaľ, minister
v zastúpení:	Ing. Valéria Valachovičová, na základe Plnomocenstva č. z. 039397/2026 zo dňa 15.05.2026

(ďalej len „**Poskytovateľ**“)

a

Prijímateľom

názov:	Mesto Košice
sídlo:	Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice – mestská časť Západ
IČO:	00691135
konajúci:	Ing. Jaroslav Polaček, DPA, primátor

(ďalej len „**Prijímateľ**“)

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku označujú ďalej spoločne aj ako „**Zmluvné strany**“ alebo jednotlivo „**Zmluvná strana**“)

PREAMBULA

(A) Na základe vyhlásenej Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku bolo rozhodnuté o schválení žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku predloženej Prijímateľom (v postavení žiadateľa) podľa zákona o príspevkoch z fondov EÚ.

(B) Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku sa uzatvára na základe zápisu v spise č. 065810/2025 zo dňa 16.09.2025, podľa právnych predpisov uvedených v záhlaví tejto zmluvy, v dôsledku čoho je od momentu uzavretia Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku vzťah medzi Poskytovateľom a Prijímateľom vzťahom súkromnoprávnym. Právnym základom zmluvného vzťahu medzi Zmluvnými stranami sú aj Právne akty EÚ, osobitne Nariadenie 2021/1060, nakoľko sa Realizáciou aktivít Projektu napĺňajú ciele Programu Slovensko podľa čl. 21 až 23 Nariadenia 2021/1060, ktorý je spolufinancovaný aj zo zdrojov EÚ.

1 ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej ako „Zmluva o poskytnutí NFP“) využíva pre zvýšenie právnej istoty Zmluvných strán pojmy s veľkými začiatočnými písmenami, ktoré sú spolu s ich definíciou uvedené v čl. 1 prílohy č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorými sú všeobecné zmluvné podmienky (ďalej ako „VZP“) a majú ten istý význam v celej Zmluve o poskytnutí NFP. Definície uvedené v čl. 1 VZP sa rovnako vzťahujú na celú Zmluvu o poskytnutí NFP, teda na text samotnej zmluvy, ako aj na VZP a ďalšie prílohy Zmluvy o poskytnutí NFP.

1.2 Zmluvou o poskytnutí NFP sa označuje táto zmluva a jej prílohy, v znení neskorších zmien a doplnení, ktorá bola uzatvorená medzi Prijímateľom a Poskytovateľom podľa právnych predpisov uvedených v záhlaví tejto zmluvy, na základe rozhodnutia o schválení žiadosti o poskytnutie NFP podľa zákona o príspevkoch z fondov EÚ, v súlade s právnymi predpismi SR a Právnymi aktami EÚ. Ak sa v zmluvných ustanoveniach uvádza slovo „zmluva“ s malým začiatočným písmenom „z“, myslí sa tým táto zmluva bez jej príloh. Výnimku z uvedeného pravidla predstavuje označenie príloh zmluvy, kedy sa používa slovné spojenie „prílohy Zmluvy o poskytnutí NFP“, v dôsledku čoho prílohy označené v závere zmluvy pred podpismi Zmluvných strán tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o poskytnutí NFP.

1.3 Zmluvné strany sa dohodli na týchto výkladových pravidlách týkajúcich sa pojmov a výrazov používaných v Zmluve o poskytnutí NFP:

a) pojmy používané v Zmluve o poskytnutí NFP s veľkým začiatočným písmenom, ktoré nie sú uvedené v článku 1 VZP, sa v Zmluve o poskytnutí NFP používajú v rovnakom význame, aký pre nich vyplýva z Právneho aktu EÚ alebo z právneho predpisu SR, ktorý ich definuje;
b) ak Právne akty EÚ alebo právne predpisy SR umožňujú modifikáciu v nich uvedeného pojmu a Zmluva o poskytnutí NFP obsahuje takúto zmenenú definíciu, uplatní sa definícia uvedená v Zmluve o poskytnutí NFP;
c) význam pojmov používaných v Zmluve o poskytnutí NFP (ods. 1.1 tohto článku) sa zachováva aj v prípade, ak sa použijú v inom gramatickom alebo slovesnom tvare alebo ak sa použijú s malým začiatočným písmenom, ak je z kontextu nepochybné, že ide o definovaný pojem;
d) slová uvedené:
   (i) iba v jednotnom čísle zahŕňajú aj množné číslo a naopak;
   (ii) v jednom rode zahŕňajú aj iný rod;
   (iii) iba ako osoby zahŕňajú fyzické osoby aj právnické osoby a naopak;
e) akýkoľvek odkaz na Právne akty EÚ alebo právne predpisy SR alebo Právne dokumenty odkazuje aj na akúkoľvek ich zmenu, t.j. príslušné pravidlo sa použije vždy v platnom znení, okrem prípadu, ak z Právneho aktu EÚ alebo z právneho predpisu SR alebo z Právneho dokumentu vyplýva povinnosť uplatňovania určitého ustanovenia v znení platnom v určitom definovanom čase alebo k určitému momentu;
f) nadpisy použité v Zmluve o poskytnutí NFP slúžia len pre väčšiu prehľadnosť Zmluvy o poskytnutí NFP a nemajú význam pri jej výklade;
g) pokiaľ ide o počítanie lehôt, ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak, za dni sa považujú Pracovné dni. Počítanie lehôt sa riadi podľa § 122 Občianskeho zákonníka. Lehota je zachovaná, ak sa posledný deň lehoty vykoná úkon prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému alebo iným spôsobom vyplývajúcim zo Zmluvy o poskytnutí NFP (čl. 19 VZP) alebo z Právnych dokumentov;
h) opakovaný znamená výskyt určitej identickej skutočnosti najmenej dvakrát.

1.4 Podľa § 273 Obchodného zákonníka sú súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP všeobecné obchodné podmienky vo forme VZP. V prípade rozdielnej úpravy v tejto zmluve a vo VZP, má prednosť úprava obsiahnutá v tejto zmluve. Prijímateľ si je vedomý a súhlasí, že VZP, ako aj ďalšie časti

Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré majú horizontálny charakter, a ktoré sa preto uplatňujú rovnako na vopred neurčitú skupinu prijímateľov, je možné zmeniť podľa § 22 ods. 6 zákona o príspevkoch z fondov EÚ jednostranným právnym úkonom Poskytovateľa v častiach, ktoré sú určené v čl. 16 VZP.

1.5 Akákoľvek povinnosť vyplývajúca pre ktorúkoľvek Zmluvnú stranu z VZP alebo z inej prílohy Zmluvy o poskytnutí NFP je rovnako záväzná, akoby bola obsiahnutá priamo v tejto zmluve. Akékoľvek právo vyplývajúce pre ktorúkoľvek Zmluvnú stranu z VZP alebo z inej prílohy Zmluvy o poskytnutí NFP je rovnako vykonateľné, akoby bolo obsiahnuté priamo v tejto zmluve.

2 PREDMET A ÚČEL ZMLUVY O POSKYTNUTÍ NFP

2.1 Predmetom Zmluvy o poskytnutí NFP je úprava práv, povinností a zmluvných podmienok medzi Poskytovateľom a Prijímateľom týkajúcich sa Realizácie aktivít Projektu a Udržateľnosti Projektu, ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP:

Názov projektu:	Cyklistický chodník Cvičná skala – Alpinka
Kód projektu:	401501G440
Názov Výzvy - kód Výzvy:	Výzva na investície do regionálnej a miestnej infraštruktúry pre pohybové aktivity a cykloturistiku PSK-MIRRI-015-2024-ITI-EFRR
Použitý systém financovania:	predfinancovanie, zálohové platby a refundácia alebo kombinácia uvedených systémov

(ďalej ako „**Projekt**“)

2.2 Účelom Zmluvy o poskytnutí NFP je vytvoriť právny základ pre poskytnutie NFP Poskytovateľom Prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu tak, aby bol dosiahnutý cieľ Projektu podľa Schválenej žiadosti o NFP a tento cieľ bol udržaný počas doby Udržateľnosti v rámci:

Program:	Program Slovensko
Spolufinancovaný fondom:	Európsky fond regionálneho rozvoja
Cieľ Projektu:	dosiahnutie cieľových hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu definovaných v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, a to podľa času plnenia Merateľného ukazovateľa buď k dátumu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu alebo po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu a ich následné udržanie počas Obdobia Udržateľnosti Projektu podľa článku 4 ods. 4.4 zmluvy, ak sa na Projekt vzťahuje podmienka Udržateľnosti Projektu podľa čl. 65 Nariadenia 2021/1060 a podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP.

2.3 Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť Prijímateľovi NFP za účelom uvedeným v ods. 2.2 tohto článku, a to spôsobom a v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP, v súlade so Schválenou žiadosťou o NFP, v súlade s Výzvou v tých jej častiach, ktoré sa podľa jej obsahu uplatnia aj pre etapu Realizácie Projektu a/alebo Udržateľnosti Projektu, v súlade s Právnymi dokumentami a podľa Právnych aktov EÚ a právnych predpisov SR.

2.4 Prijímateľ sa zaväzuje zrealizovať všetky Aktivity Projektu Riadne a Včas, najneskôr do uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, a to tak, aby Prijímateľ dosiahol cieľ Projektu a tento

cieľ udržal počas Udržateľnosti Projektu, ak sa na neho vzťahuje povinnosť Udržateľnosti. Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP a použiť ho podľa podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, v súlade s jej účelom a podľa podmienok vyplývajúcich z príslušnej Výzvy, v tých jej častiach, ktoré sa podľa obsahu Výzvy uplatnia aj pre etapu Realizácie Projektu a/alebo Udržateľnosti Projektu, v súlade so Schválenou žiadosťou o NFP (v kontexte dovolených zmien Projektu), v súlade s Právnymi dokumentami a podľa Právnych aktov EÚ a právnych predpisov SR. Na preukázanie plnenia cieľa Projektu podľa ods. 2.2 tohto článku je Prijímateľ povinný poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť a tiež je povinný udeliť alebo zabezpečiť udelenie všetkých potrebných súhlasov, ak sa plnenie cieľa Projektu preukazuje spôsobom, ktorý udelenie súhlasu vyžaduje. Súhlasom podľa tohto odseku sa rozumie napríklad súhlas s poskytovaním údajov z informačného systému tretej osoby. Ak NFP súčasne predstavuje aj pomoc, Prijímateľ je povinný splniť aj všetky podmienky vyplývajúce z príslušnej schémy pomoci, a to aj vtedy, ak neboli obsiahnuté vo Výzve alebo v Zmluve o poskytnutí NFP.

2.5 Podmienky poskytnutia príspevku uvedené vo Výzve, ktoré podľa obsahu Výzvy alebo Právneho dokumentu musia byť splnené aj počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP, je Prijímateľ povinný spĺňať počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP, a to v rozsahu a spôsobom uvedeným vo Výzve alebo v Právnom dokumente. Porušenie podmienok poskytnutia príspevku podľa predchádzajúcej vety je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.

2.6 NFP poskytnutý podľa Zmluvy o poskytnutí NFP je tvorený prostriedkami EÚ a štátneho rozpočtu SR, v dôsledku čoho musia byť finančné prostriedky tvoriace NFP vynaložené:

a) v súlade so zásadou správneho finančného riadenia podľa článku 33 Nariadenia 2018/1046 a pri splnení povinností a pravidiel vyplývajúcich z Právnych aktov EÚ týkajúcich sa nakladania s finančnými prostriedkami EÚ v rámci zdieľaného typu hospodárenia, a
b) v súlade s ostatnými pravidlami rozpočtového hospodárenia s verejnými prostriedkami vyplývajúcimi z § 19 zákona o rozpočtových pravidlách.

Prijímateľ si je vedomý, že dohodnutý NFP mu bude poskytnutý iba vtedy, ak bude preukázaná jeho potreba pre dosiahnutie cieľa Projektu podľa ods. 2.2 tohto článku, čo znamená, že musí byť zjavná a odôvodnená spojitosť medzi poskytovaným NFP a Oprávnenými výdavkami Projektu.

Poskytovateľ je oprávnený prijať osobitné pravidlá a postupy na preverovanie splnenia podmienok podľa písmen a) a b) tohto odseku vo vzťahu k výdavkom Projektu a včleniť ich do jednotlivých úkonov, ktoré Poskytovateľ vykonáva v súvislosti s Projektom počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad v súvislosti s kontrolou VO, s kontrolou Žiadosti o platbu vykonávanou formou finančnej kontroly, ako aj v rámci výkonu inej kontroly) a/alebo do Právnych dokumentov. Ak Prijímateľ poruší zásadu alebo pravidlá podľa písmen a) a b) tohto odseku, je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.

2.7 Prijímateľ je povinný zdržať sa vykonania akéhokoľvek úkonu, vrátane vstupu do záväzkovo-právneho vzťahu s treťou osobou, ktorými by došlo k porušeniu článku 107 Zmluvy o fungovaní EÚ v súvislosti s Projektom s ohľadom na skutočnosť, že poskytnutý NFP je príspevkom z verejných zdrojov.

2.8 Prijímateľ sa zaväzuje plniť svoje povinnosti podľa Zmluvy o poskytnutí NFP voči Poskytovateľovi uvedenému v záhlaví tejto zmluvy pri vymedzení Zmluvných strán, s výnimkou výkonu kontroly Verejného obstarávania, ktorú bude vykonávať sprostredkovateľský orgán, ktorý bol splnomocnený riadiacim orgánom na výkon kontroly Verejného obstarávania.

2.9 Poskytovateľ sa zaväzuje využívať dokumenty a informácie súvisiace s Projektom výlučne osobami zapojenými najmä do procesu registrácie, hodnotenia, riadenia, monitorovania, kontroly a auditu Projektu alebo ich zmluvnými partnermi alebo svojimi zmluvnými partnermi, ktorí sú viazaní záväzkom mlčanlivosti. Tým nie sú dotknuté právne predpisy týkajúce sa poskytovania informácií povinnou osobou podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

2.10 Ak je počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľovi na základe právoplatného rozsudku uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie, trest zákazu činnosti spôsobujúci rozpor s podmienkami Výzvy, alebo trest zákazu účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 16 až § 19 zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Poskytovateľ má právo odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP podľa čl. 17 VZP. Ak v čase nadobudnutia právoplatnosti rozsudku podľa prvej vety už bol NFP alebo jeho časť Prijímateľovi vyplatený, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.

2.11 NFP nemožno poskytnúť Prijímateľovi, ak je on, jeho štatutárny orgán/člen štatutárneho orgánu alebo konečný užívateľ výhod Prijímateľa subjektom, na ktorý sa vzťahujú medzinárodné sankcie, a to na základe príslušného právneho predpisu, ktorým bola voči danému subjektu stanovená medzinárodná sankcia, t. j. najmä na základe:

a) rozhodnutia Bezpečnostnej rady OSN, alebo
b) právne záväzného aktu EÚ – nariadenia Rady EÚ alebo
c) na základe právnych predpisov SR.

Ak Prijímateľ, jeho štatutárny orgán/člen štatutárneho orgánu alebo jeho konečný užívateľ výhod bude počas trvania tejto Zmluvy o poskytnutí NFP zaradený na zoznam medzinárodných sankcií, je Prijímateľ povinný o tejto skutočnosti Bezodkladne informovať Poskytovateľa.

Zaradenie Prijímateľa, jeho štatutárneho orgánu/člena štatutárneho orgánu alebo konečného užívateľa výhod Prijímateľa na zoznam medzinárodných sankcií podľa prvej vety je skutočnosťou, v dôsledku ktorej je Poskytovateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP podľa čl. 17 VZP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP podľa čl. 18 VZP.

3 VÝDAVKY PROJEKTU A NFP

3.1 Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi NFP najviac vo výške uvedenej v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP. Výška Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu, určenie podielu spolufinancovania zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu (ďalej ako „ŠR“) a zdrojov Prijímateľa, ostatné skutočnosti týkajúce sa číselného vyjadrenia výdavkov Projektu, podrobnosti týkajúce sa rozpočtu Projektu, vrátane rozpočtu Partnerov Projektu, sú uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP a v Prílohe č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že určenie podielu spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR dohodnuté v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzné v súhrne, avšak vnútorný pomer medzi zdrojmi financovania EÚ a ŠR je informatívny. Zmena vnútorného pomeru medzi zdrojmi sa vykoná len oznámením Poskytovateľa Prijímateľovi a nepredstavuje zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP.

3.2 Prijímateľ vyhlasuje, že:

a) má zabezpečené zdroje financovania Projektu najmenej vo výške zodpovedajúcej podielu spolufinancovania zo zdrojov Prijímateľa podľa Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP a

b) zabezpečí zdroje financovania na úhradu všetkých Neoprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu, ktoré vzniknú v priebehu Realizácie aktivít Projektu a budú nevyhnutné na dosiahnutie cieľa Projektu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP.

3.3 Výška NFP uvedená v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP nesmie byť prekročená. Výnimkou je odchýlka vo výške NFP maximálne 0,01 % z výšky NFP uvedenej v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP z technických dôvodov na strane Poskytovateľa. Prijímateľ súčasne berie na vedomie, že výška NFP na úhradu príslušnej časti Schválených oprávnených výdavkov závisí od splnenia pravidiel a podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, najmä podľa čl. 15 VZP a osobitne závisí aj od výsledkov Prijímateľom vykonaného Verejného obstarávania a z neho vyplývajúcej úpravy rozpočtu Projektu.

3.4 Poskytovateľ poskytuje NFP a Prijímateľ sa zaväzuje použiť NFP výlučne na úhradu Oprávnených výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu a za splnenia všetkých podmienok vyplývajúcich z:

a) Zmluvy o poskytnutí NFP,

b) Právnych aktov EÚ a právnych predpisov SR,

c) Právnych dokumentov,

d) príslušnej schémy pomoci/schémy pomoci de minimis, ak sa vo vzťahu k Projektu uplatňuje,

e) Výzvy a zo Schválenej žiadosti o NFP.

3.5 Prijímateľ je výlučne zodpovedný za oprávnenosť výdavkov Projektu, ktoré si uplatňuje voči Poskytovateľovi ako základ pre poskytnutie NFP. Na objektívnu zodpovednosť Prijímateľa za oprávnenosť výdavkov Projektu nemá vplyv Realizácia aktivít Projektu prostredníctvom inej osoby (napr. Dodávateľa) alebo v spolupráci s inou osobou (napr. s Partnerom), ani skutočnosť, že dôvod neoprávnenosti výdavkov nespôsobil Prijímateľ.

3.6 Prijímateľ sa zaväzuje, že nebude požadovať a neprijme dotáciu, príspevok, grant alebo inú formu pomoci na Realizáciu aktivít Projektu, na ktorú je poskytovaný NFP v zmysle tejto Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorá by predstavovala dvojité financovanie alebo spolufinancovanie tých istých výdavkov zo zdrojov iných rozpočtových kapitol štátneho rozpočtu SR, štátnych fondov, z iných verejných zdrojov alebo zdrojov EÚ. Porušenie povinností podľa prvej vety je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.

3.7 Prijímateľ berie na vedomie, že NFP, a to aj každá jeho časť, sú finančné prostriedky poskytované z rozpočtu z EÚ a spolufinancované z prostriedkov štátneho rozpočtu SR v závislosti od Právnych dokumentov. Na kontrolu a audit použitia týchto verejných finančných prostriedkov, ukladanie a vymáhanie sankcií za porušenie finančnej disciplíny sa vzťahuje režim upravený v Zmluve o poskytnutí NFP, v Právnych aktoch EÚ a v právnych predpisoch SR.

3.8 Vzhľadom na charakter Aktivít, ktoré sú obsahom Projektu a v súlade s podmienkami poskytnutia príspevku stanovenými vo Výzve, poskytnutie NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP nepodlieha uplatňovaniu pravidiel štátnej pomoci. Ak Prijímateľ zmení charakter Aktivít alebo bude v rámci Projektu alebo v súvislosti s ním vykonávať akékoľvek úkony, v dôsledku ktorých by sa pravidlá týkajúce sa štátnej pomoci stali uplatniteľnými na Projekt, je povinný vrátiť alebo vymôcť vrátenie tejto štátnej pomoci poskytnutej v rozpore s uplatniteľnými pravidlami vyplývajúcimi z právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ, spolu s úrokmi vo výške, v lehotách a spôsobom vyplývajúcim z príslušných právnych predpisov SR alebo z Právnych aktov EÚ. Prijímateľ je súčasne povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v dôsledku porušenia povinnosti podľa druhej vety tohto odseku podľa čl. 18 VZP. Povinnosti Prijímateľa uvedené v čl. 6 ods. 5 VZP nie sú týmto ustanovením dotknuté.

4 OSOBITNÉ DOJEDNANIA

4.1 Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Žiadosti o platbu priebežne počas Realizácie hlavných aktivít Projektu. Žiadosť o platbu môže Prijímateľ prvý raz podať najskôr po Začatí realizácie hlavných aktivít Projektu. Ak Poskytovateľ stanoví v Príručke pre Prijímateľa lehoty na predkladanie alebo spôsob predkladania Žiadostí o platbu, Prijímateľ je povinný predkladať Žiadosti o platbu v lehotách a spôsoboch stanovených Príručkou pre Prijímateľa. Žiadosť o platbu (s príznakom záverečná) Prijímateľ predloží najneskôr do troch mesiacov od Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu. V prípade, ak k Ukončeniu realizácie hlavných aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, Prijímateľ je povinný predložiť Žiadosť o platbu (s príznakom záverečná) najneskôr do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, ak Poskytovateľ v osobitných prípadoch neurčí inú lehotu na splnenie tejto povinnosti.

4.2 Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ nebude povinný poskytovať Prijímateľovi NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP dovtedy, kým mu Prijímateľ nepreukáže spôsobom určeným Poskytovateľom splnenie všetkých nasledovných skutočností:

a) Vznik platného zabezpečenia pohľadávky (aj budúcej) Poskytovateľa voči Prijímateľovi, ktorá by mu mohla vzniknúť zo Zmluvy o poskytnutí NFP, a to za podmienok a spôsobom stanoveným v čl. 14 VZP, ak Poskytovateľ nestanovil vo Výzve alebo v inom Právnom dokumente, že sa zabezpečenie pohľadávky nevyžaduje.

b) Poistenie pokrývajúce poistenie majetku obstaraného alebo zhodnoteného v súvislosti s Realizáciou hlavných aktivít Projektu, ako aj poistenie majetku, ktorý je zálohom v zmysle platného záložného práva zriadeného v prospech Poskytovateľa, a to za podmienok a spôsobom stanoveným v čl. 14 VZP, ak Poskytovateľ nestanovil vo Výzve alebo v inom Právnom dokumente, že poistenie sa nevyžaduje.

c) Preukázanie disponovania s dostatočnými finančnými prostriedkami na zrealizovanie Projektu minimálne vo výške spolufinancovania Celkových oprávnených výdavkov Projektu zo zdrojov Prijímateľa podľa Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP a Neoprávnených výdavkov Projektu za podmienok stanovených Poskytovateľom v príslušnej Výzve alebo v Právnom dokumente; uvedená podmienka sa v prípade Prijímateľov, ktorí sú verejnoprávnymi subjektami, preukazuje tým, že výdavky podľa tohto písmena sú zahrnuté v rozpočte Prijímateľa na aktuálne rozpočtové obdobie a v návrhu rozpočtu Prijímateľa na nasledujúce rozpočtové obdobie, ak takýto návrh existuje alebo by mal existovať podľa príslušných právnych predpisov a súčasne bol udelený súhlas s Realizáciou aktivít Projektu zo strany zriaďovateľa Prijímateľa alebo subjektu, na ktorého rozpočet je Prijímateľ napojený finančnými vzťahmi.

d) Splnenie Ďalších skutočností týkajúcich sa poskytnutia príspevku uvedených v Prílohe č. 10 Výzvy.

4.3 Zmluvné strany sa vo vzťahu k Merateľným ukazovateľom dohodli, že:

a) cieľová hodnota Merateľného ukazovateľa výstupu nesmie klesnúť pod 80 % jeho cieľovej hodnoty uvedenej v Schválenej žiadosti o NFP,

b) cieľová hodnota Merateľného ukazovateľa výsledku nesmie klesnúť pod 50 % jeho cieľovej hodnoty uvedenej v Schválenej žiadosti o NFP,

c) zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu pod hranicu uvedenú v písm. a)

alebo zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku pod hranicu uvedenú v písm. b), predstavuje nedosiahnutie cieľa Projektu a tým Podstatnú zmenu Projektu z dôvodov uvedených v čl. 16 ods. 17 VZP a vyvoláva právne následky uvedené v čl. 16 ods. 5 VZP.

Ak Projekt podľa čl. 65 nariadenia o spoločných ustanoveniach nepredstavuje investíciu do výroby, ani investíciu do infraštruktúry, dohoda Zmluvných strán uvedená v písm. b) tohto odseku sa neuplatní a nenastanú následky spojené so znížením cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku uvedené v písm. c) tohto odseku, ak zo slovného hodnotenia výsledku Projektu vyplýva, že napriek plneniu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku Projektu pod spodnú hranicu intervalu podľa písm. b) tohto odseku sú súčasne splnené nasledovné podmienky:

(i) bol nepochybne dosiahnutý výsledok Projektu v predpokladanom rozsahu a

(ii) nedošlo k porušeniu zásad uvedených v článku 2 ods. 2.6 písm. a) a b) zmluvy, osobitne so zacielením na efektívne a účelné nakladanie s verejnými prostriedkami.

4.4 Obdobie Udržateľnosti Projektu je 5 (päť) rokov.

4.5 Prijímateľ si je vedomý, že ku dňu nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP nesmie byť podnikom v ťažkostiach podľa právneho základu uvedeného v článku 5 ods. 5.3 zmluvy. Prijímateľ je povinný do 10 Dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP predložiť Poskytovateľovi údaje potrebné na vyhodnotenie skutočností podľa prvej vety. Prijímateľ pritom postupuje podľa Metodického dokumentu riadiaceho orgánu pre Program Slovensko 2021 – 2027 č. 12 k posudzovaniu podniku v ťažkostiach v spojení s príslušnou Výzvou. Výsledok overenia podľa predchádzajúcej vety je Poskytovateľ povinný oznámiť Prijímateľovi spôsobom podľa čl. 19 VZP.

4.6 Prijímateľ si je vedomý, že podľa čl. 17 ods. 7 písm. f) VZP je povinný začať Verejné obstarávanie na výber Dodávateľa najneskôr do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Prijímateľ je povinný do 6 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v predĺženej lehote po akceptovaní zmeny podľa čl. 16 VZP zaslať kompletnú dokumentáciu z Verejného obstarávania na kontrolu Poskytovateľovi v súlade s čl. 3 ods. 2 VZP. Nesplnenie povinnosti podľa predchádzajúcej vety Prijímateľom predstavuje podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Poskytovateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP podľa čl. 17 ods. 7 VZP. Ustanovenie tohto odseku sa nevzťahuje na opakované VO na hlavné Aktivity Projektu v zmysle čl. 3 ods. 9 VZP.

5 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

5.1 Zmluva o poskytnutí NFP je uzavretá kalendárnym dňom neskoršieho podpisu Zmluvných strán a účinnosť podľa § 47a Občianskeho zákonníka nadobúda kalendárnym dňom nasledujúcim po kalendárnom dni jej zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv. Zmluvné strany sa dohodli, že prvé zverejnenie Zmluvy o poskytnutí NFP zabezpečí Poskytovateľ a o dátume zverejnenia Zmluvy o poskytnutí NFP informuje Prijímateľa. Ustanovenia o uzavretí a účinnosti podľa tohto odseku sa rovnako vzťahujú aj na uzavretie dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP; uvedené sa nevzťahuje na zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP na základe aplikácie § 22 ods. 6 až 8 zákona o príspevkoch z fondov EÚ, kedy zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa považuje za zverejnenú podľa osobitného predpisu dňom zverejnenia podľa § 47 ods. 1 zákona o príspevkoch z fondov EÚ, bez ohľadu na to, ako bude takáto zmena Zmluvy o poskytnutí NFP formálne vyhotovená.

5.2 Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na dobu určitú a jej trvanie a účinnosť sa končí schválením poslednej Následnej monitorovacej správy, ktorú je Prijímateľ povinný predložiť Poskytovateľovi

v súlade s ustanovením čl. 4 ods. 5 VZP, a v prípade, ak sa na Projekt nevzťahuje povinnosť predkladania Následných monitorovacích správ, končí trvanie a účinnosť Zmluvy o poskytnutí NFP Finančným ukončením Projektu, v oboch prípadoch s výnimkou:

a) čl. 13, 18 a 20 VZP, ktorých trvanie a účinnosť sa končí 31. decembra 2034 alebo po tomto dátume vysporiadaním finančných vzťahov medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k ich vysporiadaniu k 31. decembru 2034;

b) tých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré majú sankčný charakter pre prípad porušenia povinností vyplývajúcich pre Prijímateľa (z čl. 13, 18 a 20 VZP), s výnimkou zmluvnej pokuty, pričom ich trvanie a účinnosť končí s účinnosťou predmetných článkov;

c) projektu, v rámci ktorého došlo k poskytnutiu štátnej pomoci, trvanie a účinnosť čl. 18 a čl. 20 VZP sa uplatní po dobu stanovenú v bodoch (i) a (ii) tohto písmena, ak z písmen a) a b) tohto odseku nevyplývajú dlhšie lehoty:

   (i) trvanie a účinnosť čl. 20 VZP sa končí uplynutím 10 rokov od schválenia poslednej Následnej monitorovacej správy, a

   (ii) trvanie a účinnosť čl. 18 VZP v súvislosti s vymáhaním štátnej pomoci poskytnutej v rozpore s uplatniteľnými pravidlami vyplývajúcimi z právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ sa končí uplynutím 10 rokov od schválenia poslednej Následnej monitorovacej správy.

Trvanie a účinnosť Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu jej ustanovení uvedených v písmenách a) až c) tohto odseku sa predĺži (bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, t. j. len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 82 Nariadenia 2021/1060 o čas trvania týchto skutočností.

5.3 Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva o poskytnutí NFP automaticky zaniká naplnením rozväzovacej podmienky. Rozväzovacia podmienka je naplnená ku dňu doručenia oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi podľa čl. 4 ods. 4.5 zmluvy o tom, že podľa zistení Poskytovateľa, ku ktorým dospel po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, nie je splnená podmienka podľa čl. 7 ods. 1 písm. d) Nariadenia 2021/1058 týkajúca sa zákazu podpory podnikom v ťažkostiach, pričom k doručeniu oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi musí dôjsť pred vyplatením prvej Žiadosti o platbu.

5.4 Ustanovením akéhokoľvek zástupcu oprávneného konať za Prijímateľa nie je dotknutá konečná a výlučná zodpovednosť Prijímateľa voči Poskytovateľovi. Prijímateľ môže menovať zástupcu, ktorým môže byť fyzická osoba alebo právnická osoba. Ak Prijímateľ koná podľa tejto Zmluvy o poskytnutí NFP prostredníctvom zástupcu, Prijímateľ alebo zástupca je povinný doručiť Poskytovateľovi dokument, z ktorého vyplýva rozsah konania, na ktoré je oprávnený zástupca Prijímateľa.

5.5 Prijímateľ vyhlasuje, že mu nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by negatívne ovplyvnili jeho oprávnenosť alebo oprávnenosť Projektu na poskytnutie NFP v zmysle podmienok, ktoré viedli k schváleniu žiadosti o NFP pre Projekt. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.

5.6 Prijímateľ vyhlasuje, že všetky vyhlásenia pripojené k žiadosti o NFP, ako aj zaslané Poskytovateľovi pred podpisom Zmluvy o poskytnutí NFP, sú pravdivé a zostávajú účinné pri uzatvorení Zmluvy o poskytnutí NFP v nezmenenom stave. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.

5.7 Ak sa akékoľvek ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP stane neplatným v dôsledku jeho rozporu s právnymi predpismi SR alebo Právnymi aktmi EÚ, nespôsobí to neplatnosť celej Zmluvy o poskytnutí NFP, ale iba dotknutého ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP. Zmluvné strany sa v takom prípade dohodli, že dotknutá časť Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorá sa stala neplatnou alebo nevykonateľnou, sa automaticky nahradí platnou právnou úpravou, pričom výklad takto aktualizovaných práv a povinností Zmluvných strán musí byť konzistentný s celkovým obsahom zmluvného vzťahu podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a s účelom Zmluvy o poskytnutí NFP.

5.8 Ak záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP medzi Poskytovateľom a Prijímateľom, s ohľadom na ich právne postavenie, nespadá pod vzťahy uvedené v § 261 Obchodného zákonníka, Zmluvné strany vykonali voľbu práva podľa § 262 ods. 1 Obchodného zákonníka a výslovne súhlasia, že ich záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP sa bude riadiť Obchodným zákonníkom tak, ako to vyplýva zo záhlavia označenia Zmluvy o poskytnutí NFP. Všetky spory, ktoré vzniknú zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, Zmluvné strany prednostne riešia využitím ustanovení Obchodného zákonníka a ďalej pravidiel a predpisov uvedených v čl. 1 ods. 2 VZP, ďalej vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné strany budú všetky spory vzniknuté zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, riešiť na miestne a vecne príslušnom súde SR podľa právneho poriadku SR. V prípade sporu sa bude postupovať podľa rovnopisu zverejneného v Centrálnom registri zmlúv v znení zmien vykonaných podľa § 22 ods. 6 a 7 zákona o príspevkoch z fondov EÚ postupom podľa článku 16 VZP. S ohľadom na znenie tretej vety § 2 ods. 2 zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov Poskytovateľ koná v mene štátu pred súdmi a inými orgánmi vo veciach vyplývajúcich z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sa týkajú majetku štátu, ktorý spravuje, alebo sporného majetku, ktorého správcom by mal byť podľa uvedeného zákona alebo podľa osobitných predpisov.

5.9 Podľa § 401 Obchodného zákonníka Prijímateľ vyhlasuje, že predlžuje premlčaciu dobu na prípadné nároky Poskytovateľa týkajúce sa (a) vrátenia poskytnutého NFP alebo jeho časti a/alebo (b) krátenia NFP alebo jeho časti alebo (c) odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP, a to na 10 rokov, odkedy premlčacia doba začala plynúť po prvý raz.

5.10 Ak podľa Zmluvy o poskytnutí NFP udeľuje Poskytovateľ súhlas týkajúci sa Prijímateľa alebo Projektu, Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že na udelenie takéhoto súhlasu nemá Prijímateľ právny nárok, ak právne predpisy SR alebo Právne akty EÚ neustanovujú inak.

5.11 Ak sa Zmluva o poskytnutí NFP vyhotovuje v listinnej podobe, vyhotoví sa v 3 rovnopisoch, pričom po uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 2 rovnopisy dostane Poskytovateľ; ak je aspoň časť Celkových oprávnených výdavkov alebo aspoň časť Neoprávnených výdavkov financovaná prostredníctvom úveru poskytnutého Financujúcim subjektom, počet rovnopisov sa navyšuje o rovnopis určený pre Financujúci subjekt. Uvedený počet rovnopisov a ich rozdelenie sa rovnako vzťahuje aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP v listinnej podobe. Dohoda Zmluvných strán k počtu rovnopisov sa neuplatní, ak k uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP (resp. dodatku k nej) dochádza elektronicky s použitím kvalifikovaného elektronického podpisu vyhotoveného s použitím mandátneho certifikátu. V takom prípade každá Zmluvná strana bude disponovať jedným rovnopisom v elektronickej podobe.

5.12 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Zmluvy o poskytnutí NFP dôsledne prečítali, jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcim porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, nepodpísali zmluvu v núdzi ani za nápadne nevýhodných podmienok, podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP a na znak súhlasu ju

podpísali.

Prílohy:

Príloha č. 1 Všeobecné zmluvné podmienky
Príloha č. 2 Predmet podpory NFP
Príloha č. 3 Rozpočet Projektu
Príloha č. 4 Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO

Za Poskytovateľa, dňa ..... (ak sa podpisuje elektronicky, za dátum podpisu Zmluvnou stranou sa považuje dátum vyplývajúci z kvalifikovanej elektronickej časovej pečiatky pripojenej k autorizácii oprávnenou osobou)

Podpis: .....(podpísané elektronicky)

Ing. Valéria Valachovičová, generálna riaditeľka sekcie implementácie Programu Slovensko

Za Prijímateľa, dňa ..... (ak sa podpisuje elektronicky, za dátum podpisu Zmluvnou stranou sa považuje dátum vyplývajúci z kvalifikovanej elektronickej časovej pečiatky pripojenej k autorizácii oprávnenou osobou)

Podpis:.....(podpísané elektronicky)

Ing. Jaroslav Polaček, DPA, primátor mesta Košice

Príloha č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP

VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

Článok 1 VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. Tieto VZP (skratka zavedená v čl. 1 ods. 1.1 zmluvy), ktoré sú súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP, bližšie upravujú najmä práva a povinnosti Zmluvných strán pri Realizácii aktivít Projektu, počas Obdobia Udržateľnosti Projektu a pri poskytnutí NFP zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi v nadväznosti na podmienky uvedené v iných častiach Zmluvy o poskytnutí NFP. Úprava uvedená vo VZP má horizontálnu povahu, čím sa vzťahuje v rovnakom znení na širšiu skupinu prijímateľov, pretože VZP neobsahujú žiadne individualizované práva, povinnosti alebo záväzky vo vzťahu ku konkrétnemu projektu. Tým sú splnené podmienky pre určenie VZP ako časti zmluvy, ktorú je možné meniť ako celok alebo v jednotlivých častiach prostredníctvom plošnej zmeny podľa § 22 ods. 6 zákona o príspevkoch z fondov EÚ v spojení s čl. 16 VZP.

2. Vzájomné práva a povinnosti medzi Poskytovateľom a Prijímateľom sa riadia Zmluvou o poskytnutí NFP, všetkými právnymi predpismi a dokumentmi, na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP odkazuje. Prijímateľ sa zaväzuje počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP dodržiavať aj všetky Právne dokumenty uvedené v písm. c) tohto odseku. Základný právny rámec upravujúci vzťahy medzi Poskytovateľom a Prijímateľom tvoria najmä, ale nielen, nasledovné právne predpisy a Právne dokumenty:

   a) Právne akty EÚ:

   (i) nariadenie o spoločných ustanoveniach,

   (ii) Nariadenia k jednotlivým fondom;

   (iii) implementačné nariadenia, ktorými sú jednotlivé vykonávacie nariadenia alebo delegované nariadenia k právnym aktom podľa bodu (i) alebo (ii);

   (iv) Nariadenie 2018/1046,

   b) právne predpisy SR:

   (i) Zákon o príspevkoch z fondov EÚ,

   (ii) Zákon o rozpočtových pravidlách, ;

   (iii) zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o finančnej kontrole a audite“),

   (iv) Obchodný zákonník,

   (v) zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“),

   (vi) zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej

pomoci) (ďalej len „zákon o štátnej pomoci“),

(vii) zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Zákon o verejnom obstarávaní“ alebo „zákon o VO“ alebo „ZVO“);

(viii) zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“),

(ix) zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

c) Právne dokumenty (podľa definície Právneho dokumentu uvedenej v ods. 3 tohto článku):

(i) schválený Program Slovensko 2021 - 2027 v aktuálnom znení,

(ii) príslušná schéma pomoci, ak sa v rámci Výzvy uplatňuje, Výzva a jej prílohy, vrátane podkladov pre vypracovanie a predkladanie žiadostí o NFP, ak boli tieto podklady Zverejnené,

(iii) Príručka k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027, Rámec implementácie fondov, informácia (príručka) pre prijímateľa,

(iv) iný Právny dokument..

3. Pojmy použité v týchto VZP sú v nadväznosti na čl. 1 ods. 1.1 zmluvy záväzné pre celú Zmluvu o poskytnutí NFP, vrátane výkladových pravidiel obsiahnutých v čl. 1 ods. 1.2 až 1.4 zmluvy. Povinnosti vyplývajúce pre Zmluvné strany z definície pojmov podľa tohto odseku sú rovnako záväzné, ako by boli obsiahnuté v iných ustanoveniach Zmluvy o poskytnutí NFP. Nižšie uvedené pojmy majú pre Zmluvu o poskytnutí NFP nasledovný význam:

Aktivita – súhrn činností vykonávaných Prijímateľom v rámci Projektu na to vyčlenenými finančnými zdrojmi počas Realizácie Projektu. Aktivity sa členia na hlavné aktivity a podporné aktivity. Hlavná aktivita je vymedzená časom, t. j. musí byť realizovaná počas Realizácie hlavných aktivít Projektu, je vymedzená vecne a finančne. Podporné aktivity sú vymedzené vecne, t. j. vecne musia súvisieť s hlavnými Aktivitami a podporovať ich realizáciu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, a finančne. Hlavnou aktivitou sa prispieva k dosiahnutiu konkrétneho výsledku a má definovaný výstup, ktorý predstavuje pridanú hodnotu pre Prijímateľa a/alebo cieľovú skupinu/užívateľov výsledkov Projektu nezávisle na realizácii ostatných Aktivít, ak z Právnych dokumentov nevyplýva osobitná úprava v špecifických prípadoch. Ak sa osobitne v Zmluve o poskytnutí NFP neuvádza inak, všeobecný pojem Aktivita bez prívlastku „hlavná“ alebo „podporná“, zahŕňa hlavné aj podporné Aktivity. Aktivity Projektu sú uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP;

ARACHNE - špecifický nástroj na hĺbkovú analýzu údajov s cieľom určiť projekty v rámci Fondov EÚ náchylné na riziká podvodu, konflikt záujmov a iné nezrovnalosti a ktorý môže zvýšiť efektívnosť výberu a riadenia projektov, auditu a ďalej posilniť zisťovanie a odhaľovanie podvodov a predchádzanie podvodom; systém ARACHNE vytvorila Európska komisia a členským štátom EÚ umožnila jeho využívanie;

Bezodkladne – najneskôr do siedmich Pracovných dní od vzniku skutočnosti rozhodnej pre počítanie lehoty; to neplatí, ak sa v konkrétnom ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP stanovuje odlišná lehota platná pre konkrétny prípad; pre počítanie lehôt platia pravidlá uvedené vo výkladových pravidlách v čl. 1 ods. 1.3 písm. g) zmluvy;

Celkové oprávnené výdavky – výdavky, ktorých výška vyplýva z rozhodnutia Poskytovateľa, ktorým bola Schválená žiadosť o NFP, a ktoré predstavujú vecný aj finančný rámec pre vznik Oprávnených výdavkov, ak budú vynaložené v súvislosti s Projektom na Realizáciu aktivít Projektu. Pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP je používaná terminológia „výdavky“, a to aj pre „náklady“ podľa zákona o účtovníctve;

Deň – Pracovný deň, ak v Zmluve o poskytnutí NFP nie je výslovne uvedené, že ide o kalendárny deň;

Dodávateľ – subjekt, ktorý zabezpečuje pre Prijímateľa dodávku tovarov, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služieb ako súčasť Realizácie aktivít Projektu na základe výsledkov Verejného obstarávania, ktoré bolo v rámci Projektu vykonané v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP;

Dokumentácia – akákoľvek informácia alebo súbor informácií zachytené na hmotnom substráte, vrátane elektronických dokumentov vo formáte počítačového súboru týkajúce sa a/alebo súvisiace s Projektom;

Ďalšie skutočnosti týkajúce sa poskytovania príspevku - súbor podmienok, ktoré sú uvedené už vo výzve, ale ktoré sa uplatnia až po skončení konania o žiadosti o poskytnutie NFP v predzmluvnom režime a/alebo počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP.

EÚ – Európska únia, ktorá bola formálne konštituovaná na základe Zmluvy o Európskej únii;

Ex ante finančná oprava – zníženie výšky nárokovaných finančných prostriedkov z dôvodu zistení porušenia právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ, najmä v oblasti verejného obstarávania, pred schválením výdavkov Prijímateľovi Poskytovateľom. **Nepotvrdená ex ante finančná oprava** – Poskytovateľ identifikuje porušenie právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ, ale výška navrhovanej finančnej opravy môže byť upravená v nadväznosti na výsledok Prebiehajúceho skúmania iného orgánu. **Potvrdená ex ante finančná oprava** – Poskytovateľ identifikuje porušenie právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ, uplatní finančnú opravu a k tomuto momentu sa neviaže Prebiehajúce skúmanie iného orgánu, ktoré by mohlo mať vplyv na výšku uplatnenej finančnej opravy, resp. konanie bolo ukončené a finančná oprava bola uplatnená aj v nadväznosti na ukončené Prebiehajúce skúmanie iného orgánu;

Ex post finančná oprava – úprava výdavkov následkom porušenia právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ vo fáze po schválení a realizovanej úhrade nárokovaných výdavkov. Ex post finančnú opravu aplikuje poskytovateľ v prípade, ak zistí v súvislosti s poskytovaním NFP porušenie právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ, pričom už došlo k úhrade súvisiacich výdavkov v rámci ŽoP.

Financujúci subjekt – subjekt, ktorý poskytuje peňažné prostriedky Prijímateľovi na financovanie Oprávnených výdavkov a/alebo Neoprávnených výdavkov alebo ich časti a s ktorým má Poskytovateľ uzavretú zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe;

Finančné ukončenie Projektu – kalendárny deň, kedy po zrealizovaní všetkých Aktivít v rámci Realizácie aktivít Projektu došlo k splneniu oboch nasledovných podmienok:

a) Prijímateľ uhradil všetky Oprávnené výdavky a tieto sú premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP a

b) Prijímateľovi bol uhradený/zúčtovaný zodpovedajúci NFP alebo jeho časť;

Fondy EÚ – fondy Európskej únie uvedené v § 2 ods. 1 zákona o príspevkoch z fondov EÚ;

Hlásenie o realizácii aktivít Projektu – formulár v Informačnom monitorovacom systéme, prostredníctvom ktorého Prijímateľ oznamuje Poskytovateľovi Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu a informáciu o dátume začatia realizácie podporných aktivít Projektu;

Informačný monitorovací systém alebo **ITMS** – informačný systém, ktorý zahŕňa štandardizované procesy programového a projektového riadenia. Obsahuje údaje, ktoré sú potrebné na transparentné a efektívne riadenie, finančné riadenie a kontrolu poskytovania príspevku. Prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému sa elektronicky vymieňajú údaje s údajmi v informačných systémoch Európskej komisie určených pre správu Fondov EÚ a s inými vnútroštátnymi informačnými systémami vrátane informačného systému účtovníctva fondov (ISUF), pre ktorý je zdrojovým systémom v rámci integračného rozhrania;

Iné údaje - ďalšie monitorované údaje na úrovni Projektu (iné ako Merateľné ukazovatele Projektu) týkajúce sa monitorovania horizontálnych princípov, ktoré Prijímateľ povinne a každoročne poskytuje prostredníctvom monitorovacích správ počas Realizácie aktivít Projektu, resp. v rámci Udržateľnosti Projektu (sám ich monitoruje), pričom z jeho strany nie je potrebné vopred stanovovať ich cieľovú hodnotu. Prijímateľ v postavení žiadateľa neuvádza Iné údaje v rámci formuláru Žiadosti o poskytnutie NFP. Z obsahu Výzvy sa Iné údaje automaticky prenášajú do prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP. V priebehu Realizácie Projektu môže byť rozsah požadovaných Iných údajov pre monitorovanie horizontálnych princípov upravený (rozšírený alebo zúžený).

Merateľný ukazovateľ Projektu alebo **Merateľný ukazovateľ –** ukazovateľ výkonnosti, prostredníctvom ktorého sa meria, do akej miery sa plní cieľ Projektu a na agregovanej úrovni prispieva k plneniu cieľov programu. Má stanovenú východiskovú a cieľovú hodnotu, ktorá má byť dosiahnutá Realizáciou hlavných aktivít Projektu (výstup) alebo prostredníctvom jej účinkov (výsledok). Za plnenie Merateľného ukazovateľa je zodpovedný Prijímateľ v rozsahu podľa Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, do ktorej sú príslušné hodnoty Merateľného ukazovateľa prevzaté zo Schválenej žiadosti o NFP. Ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza pojem Merateľný ukazovateľ Projektu vo všeobecnosti, bez rozlíšenia, či ide o ukazovateľ výsledku alebo výstupu, zahŕňa takýto pojem aj Merateľný ukazovateľ výsledku aj Merateľný ukazovateľ výstupu;

Merateľný ukazovateľ výsledku – Merateľný ukazovateľ Projektu na meranie účinkov Realizácie aktivít Projektu s osobitným dôrazom na priamych adresátov, cieľovú skupinu alebo používateľov realizovanej infraštruktúry; dosiahnutie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku je objektívne ovplyvniteľné externými faktormi, ktorých ovplyvnenie nie je plne v kompetencii Prijímateľa. Nedosiahnutie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku v rámci akceptovateľnej miery odchýlky pri preukázaní externého vplyvu mimo vplyv Prijímateľa nemusí byť spojené s finančnou sankciou vo vzťahu k Prijímateľovi pri splnení podmienok podľa čl. 16 ods. 16 písm. a) VZP;

Merateľný ukazovateľ výstupu – Merateľný ukazovateľ Projektu, ktorý odzrkadľuje skutočné dosahovanie pokroku na úrovni Projektu a dosiahnutie jeho cieľovej hodnoty je pre Prijímateľa záväzné. Pri nedosiahnutí cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu sa uplatní tzv. sankčný mechanizmus podľa článku 18 ods. 1 písm. h) VZP;

Nariadenie 2021/1060 alebo **nariadenie o spoločných ustanoveniach** – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2021/1060 z 24. júna 2021, ktorým sa

stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde plus, Kohéznom fonde, Fonde na spravodlivú transformáciu a Európskom námornom, rybolovnom a akvakultúrnom fonde a rozpočtové pravidlá pre uvedené fondy, ako aj pre Fond pre azyl, migráciu a integráciu, Fond pre vnútornú bezpečnosť a Nástroj finančnej podpory na riadenie hraníc a vízovú politiku;

Nariadenia k jednotlivým fondom – zahŕňajú pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP nariadenie Európskeho parlamentu (ďalej aj ako „EP“) a Rady (EÚ) 2021/1058 o Európskom fonde regionálneho rozvoja a Kohéznom fonde, nariadenie EP a Rady (EÚ) 2021/1057, ktorým sa zriaďuje Európsky sociálny fond plus (ESF+) a zrušuje nariadenie (EÚ) č. 1296/2013, nariadenie EP a Rady (EÚ) 2021/1139, ktorým sa zriaďuje Európsky námorný, rybolovný a akvakultúrny fond a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2017/1004, nariadenie EP a Rady (EÚ) 2021/1056, ktorým sa zriaďuje Fond na spravodlivú transformáciu, nariadenie EP a Rady (EÚ) 2021/1059 o osobitných ustanoveniach týkajúcich sa cieľa Európska územná spolupráca (Interreg) podporovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vonkajších finančných nástrojov;

Nariadenie 2021/1058 – nariadenie EP a Rady (EÚ) 2021/1058 o Európskom fonde regionálneho rozvoja a Kohéznom fonde;

Nariadenie 2018/1046 – Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018, o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012;

Nenávratný finančný príspevok alebo **NFP** – suma finančných prostriedkov poskytnutá Prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, vychádzajúca zo Schválenej žiadosti o NFP, podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP, z verejných prostriedkov, v súlade s platnou právnou úpravou (najmä zákonom o príspevkoch z fondov EÚ, zákonom o finančnej kontrole a audite a zákonom o rozpočtových pravidlách);

Neoprávnené výdavky – výdavky Projektu, ktoré nie sú Oprávnenými výdavkami; ide najmä o výdavky, ktoré nespĺňajú pravidlá oprávnenosti podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a/alebo Výzvy a/alebo schémy pomoci a/alebo podľa Právnych dokumentov, ktoré Poskytovateľ vydal pre určenie oprávnenosti výdavkov podľa čl. 63 ods. 1 nariadenia o spoločných ustanoveniach;

Nezrovnalosť – akékoľvek porušenie uplatniteľného práva vyplývajúce z konania alebo opomenutia hospodárskeho subjektu, ktorý sa zúčastňuje na implementácii Fondov EÚ, dôsledkom čoho je alebo by bolo poškodenie rozpočtu EÚ tým, že by bol zaťažený Neoprávneným výdavkom. Na účely správnej aplikácie podmienok definície Nezrovnalosti stanovenej nariadením o spoločných ustanoveniach sa pri posudzovaní skutočností a zistených nedostatkov pod pojmom Nezrovnalosť rozumie aj podozrenie z Nezrovnalosti;

Okolnosť vylučujúca zodpovednosť alebo **OVZ** - prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle, konania alebo opomenutia Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky OVZ sú obmedzené iba na dobu, pokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá vznikla z jej

hospodárskych pomerov. Na posúdenie toho, či určitá udalosť je OVZ, sa použije ustanovenie § 374 Obchodného zákonníka a ustálené výklady a judikatúra k tomuto ustanoveniu.

V zmysle uvedeného udalosť, ktorá má byť OVZ, musí spĺňať všetky nasledovné podmienky:

a) dočasný charakter prekážky, ktorá bráni Zmluvnej strane plniť si povinnosti zo záväzku po určitú dobu, ktoré inak je možné splniť; dočasnosť prekážky je základným rozlišovacím znakom od dodatočnej objektívnej nemožnosti plnenia, kedy povinnosť dlžníka zanikne, s ohľadom na to, že dodatočná nemožnosť plnenia má trvalý, nie dočasný charakter,

b) objektívna povaha, v dôsledku čoho OVZ musí byť nezávislá od vôle Zmluvnej strany, ktorá vznik takejto udalosti nevie ovplyvniť,

c) musí mať takú povahu, že bráni Zmluvnej strane v plnení jej povinnosti, a to bez ohľadu na to, či ide o právne prekážky, prírodné udalosti alebo ďalšie okolnosti vis maior,

d) neodvrátiteľnosť, v dôsledku ktorej nie je možné rozumne predpokladať, že Zmluvná strana by mohla túto prekážku odvrátiť alebo prekonať, alebo odvrátiť alebo prekonať jej následky v rámci doby, po ktorú OVZ trvá,

e) nepredvídateľnosť, ktorú možno považovať za preukázanú, ak Zmluvná strana nemohla pri uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP predpokladať, že k takejto prekážke dôjde, pričom sa predpokladá, že povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ sú alebo majú byť každému známe.

Za OVZ na strane Poskytovateľa sa považuje aj uzatvorenie Štátnej pokladnice. Za OVZ sa nepovažuje plynutie lehôt v rozsahu, ako vyplývajú z právnych predpisov SR a Právnych aktov EÚ alebo Zmluvy o poskytnutí NFP;

Oprávnené výdavky - výdavky, ktoré skutočne vznikli a boli uhradené Prijímateľom v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, ak spĺňajú pravidlá oprávnenosti výdavkov uvedené v čl. 15 VZP; za Oprávnené výdavky sa považujú aj odpisy, ak nie je v riadiacej dokumentácii programu stanovené inak, ako aj Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania a Výdavky vykazované formou FNLC, pri ktorých sa ich skutočný vznik nepreukazuje;

Orgán zapojený do riadenia, auditu a kontroly fondov EÚ vrátane finančného riadenia – jeden alebo viacero z nasledovných orgánov, pričom ich pôsobnosť a právomoc vyplýva z právnych predpisov SR a/alebo Právnych aktov EÚ:

a) Európska komisia,

b) vláda Slovenskej republiky,

c) centrálny koordinačný orgán (ďalej ako „CKO“),

d) platobný orgán,

e) monitorovací výbor,

f) orgán auditu a orgánom auditu poverené osoby

g) orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,

h) Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR ako gestor horizontálnych princípov,

i) riadiaci orgán,

j) Európsky dvor audítorov;

Platba – finančný prevod NFP alebo jeho časti;

Podstatná zmena Projektu - má význam uvedený v čl. 65 nariadenia o spoločných ustanoveniach, ktorý je ďalej precizovaný touto Zmluvou o poskytnutí NFP (napr. čl. 16 VZP, čl. 2 ods. 2 a 3 VZP, čl. 6 ods. 4 VZP) a ktorý môže byť predmetom výkladu alebo usmernení uvedených v Právnom dokumente;

Pracovný deň - deň, ktorým nie je sobota, nedeľa alebo deň pracovného pokoja podľa zák. č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných dňoch v znení neskorších predpisov;

Právny dokument, z ktorého pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti alebo ich zmena (často sa používa v množnom čísle ako Právne dokumenty) - predpis, opatrenie, usmernenie, metodický postup, príručka, rozhodnutie alebo akýkoľvek iný právny dokument bez ohľadu na jeho názov, právnu formu a procedúru (postup) jeho vydania alebo schválenia, ktorý bol vydaný akýmkoľvek Orgánom zapojeným do riadenia, auditu a kontroly fondov EÚ vrátane finančného riadenia a/alebo ktorý bol vydaný na základe a v súvislosti so nariadením o spoločných ustanoveniach alebo Nariadeniami k jednotlivým fondom, to všetko vždy za podmienky, že bol Zverejnený;

Právne akty EÚ - primárne pramene práva EÚ (najmä zakladajúce zmluvy; doplnky, protokoly a deklarácie, pripojené k zmluvám; dohody o pristúpení k EÚ; ale aj akty, ktoré prijíma Európska rada s cieľom zabezpečiť hladké fungovanie EÚ), sekundárne pramene práva EÚ (nariadenia, smernice, rozhodnutia, odporúčania a stanoviská) a ostatné dokumenty, z ktorých vyplývajú práva a povinnosti, ak boli Zverejnené;

Prebiehajúce skúmanie – prebiehajúce posudzovanie súladu poskytovania príspevku s právnymi predpismi EÚ a SR a inými príslušnými podzákonnými predpismi, resp. zmluvami vykonávané riadiacim orgánom/sprostredkovateľským orgánom, orgánom auditu alebo Európskou komisiou z dôvodu vzniku pochybností o správnosti, oprávnenosti a zákonnosti výdavkov. Samotný výkon finančnej kontroly, vládneho auditu a auditu EK bez vzniku pochybnosti sa nepovažuje za Prebiehajúce skúmanie. Riadiaci orgán/sprostredkovateľský a orgán auditu vykonávajú svoje skúmania (finančná kontrola, vládne audity) a v rámci svojej zodpovednosti sú oprávnené podať podnet orgánom vecne príslušným konať v danej veci (napr. Národná kriminálna agentúra, Generálna prokuratúra SR, Európska prokuratúra, Protimonopolný úrad SR, Úrad pre verejné obstarávanie a pod.). Prebiehajúce skúmanie môže začať na základe konania akéhokoľvek subjektu (Európska komisia, Európsky úrad pre boj proti podvodom, Európsky dvor audítorov, Národná kriminálna agentúra, Európska prokuratúra, Najvyšší kontrolný úrad SR a pod.) v prípade vzniku pochybností o správnosti, oprávnenosti a zákonnosti výdavkov. V prípade riadiaceho orgánu/sprostredkovateľského orgánu je vznik pochybností o správnosti, oprávnenosti a zákonnosti výdavkov (Prebiehajúce skúmanie, nie samotný výkon finančnej kontroly), preukázaný najmä vypracovaním návrhu správy/návrhu čiastkovej správy. V prípade orgánu auditu vypracovaním návrhu správy/čiastkovej správy, resp. námietkovým konaním, t. j. v čase predkladania účtov Európskej komisii preukázateľne prebieha námietkové konanie. Vo všeobecnosti za Prebiehajúce skúmanie nie je možné považovať finančnú kontrolu vykonávanú riadiacim orgánom/sprostredkovateľským orgánom, na základe záverov vládneho auditu vykonaného orgánom auditu vo vzťahu k tým nedostatkom, ktoré orgán

auditu identifikoval a ich finančnému vyčísleniu. V prípade Prebiehajúceho skúmania vzniknutého na základe auditu Európskej komisie/Európskeho dvora audítorov sa zohľadňujú už nedostatky z návrhu správy z auditu Európskej komisie/Európskeho dvora audítorov;

Preddavková platba - úhrada finančných prostriedkov zo strany Prijímateľa v prospech Dodávateľa vopred, t. j. pred dodaním dohodnutých tovarov, poskytnutím služieb alebo vykonaním stavebných prác; v bežnej obchodnej praxi sa používa aj pojem „záloha" alebo „preddavok" a pre doklad, na základe ktorého sa úhrada realizuje, sa používa aj pojem „zálohová faktúra" alebo „preddavková faktúra";

Predmet Projektu – hmotne zachytiteľná (zaznamenateľná) podstata Projektu (po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu sa označuje aj ako hmotný výstup realizácie Projektu), ktorej nadobudnutie, realizácia, rekonštrukcia, poskytnutie alebo iné aktivity opísané v Projekte sú/majú byť spolufinancované z NFP; môže ísť napríklad o stavbu, zariadenie, dokumentáciu, inú vec, majetkovú hodnotu alebo právo, pričom Projekt môže zahŕňať aj viacero Predmetov Projektu;

Preklenovací úver - peňažné prostriedky poskytované Financujúcim subjektom Prijímateľovi, ktoré svojim účelom slúžia Prijímateľovi na preklenutie určitého ekonomického obdobia na základe Zmluvy o úvere, z ktorej je zrejmé, že ide o preklenovací úver;

Realizácia aktivít Projektu – realizácia všetkých hlavných ako aj podporných Aktivít projektu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP; uvedená definícia sa v Zmluve o poskytnutí NFP používa najmä vtedy, ak je potrebné vyjadriť vecnú stránku realizácie Projektu bez ohľadu na časový faktor;

Realizácia hlavných aktivít Projektu – obdobie tzv. fyzickej realizácie Projektu, t. j. obdobie, v rámci ktorého Prijímateľ realizuje jednotlivé hlavné Aktivity Projektu od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu do Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu. Maximálna doba Realizácie hlavných aktivít Projektu zodpovedá oprávnenému obdobiu stanovenému vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP, pričom za žiadnych okolností nesmie prekročiť termín stanovený v čl. 63 ods. 2 nariadenia o spoločných ustanoveniach, t. j. 31.12.2029;

Realizácia Projektu - obdobie od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu až po Finančné ukončenie Projektu;

Riadne – uskutočnenie (právneho) úkonu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a Právnymi aktmi EÚ, príslušnou schémou pomoci, ak je súčasťou Projektu poskytnutie pomoci, resp. NFP alebo jeho časť predstavuje aj poskytnutie pomoci a Právnymi dokumentmi;

Schéma štátnej pomoci a **schéma pomoci "de minimis"**, spoločne aj ako **schéma pomoci** – záväzné dokumenty, ktoré komplexne upravujú poskytovanie pomoci jednotlivým príjemcom podľa podmienok stanovených v zákone o štátnej pomoci;

Schválená žiadosť o NFP – žiadosť o NFP, v rozsahu a obsahu ako bola schválená podľa zákona o príspevkoch z fondov EÚ a ktorá je uložená v Informačnom monitorovacom systéme alebo u Poskytovateľa;

Schválené oprávnené výdavky – skutočne vynaložené, odôvodnené a riadne preukázané Oprávnené výdavky Prijímateľa schválené Poskytovateľom v rámci predloženej Žiadosti

o platbu; za Schválené oprávnené výdavky sa považujú aj schválené Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania a schválené Výdavky vykazované formou FNLC, ktorých vynaloženie sa nepreukazuje;

Skupina výdavkov – výdavky rovnakého charakteru zoskupené v rámcoch vychádzajúcich z opatrení Ministerstva financií SR, ktorými sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania. Skupiny oprávnených výdavkov sú definované prostredníctvom Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP alebo Právneho dokumentu (napr. Číselníka skupín výdavkov, ktorý tvorí prílohu č. 2 Príručky k oprávnenosti výdavkov);

Správa o zistenej nezrovnalosti – dokument, na základe ktorého je zdokumentované podozrenie z Nezrovnalosti alebo zistenie Nezrovnalosti v jednotlivých štádiách vývoja nezrovnalosti v ITMS; náležitosti Správy o zistenej nezrovnalosti upravuje § 39 zákona o príspevkoch z fondov EÚ;

Štátna pomoc alebo **pomoc** – akákoľvek pomoc poskytovaná z prostriedkov štátneho rozpočtu SR alebo akoukoľvek formou z verejných zdrojov podniku podľa čl. 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, ktorá narúša súťaž, alebo hrozí narušením súťaže tým, že zvýhodňuje určité podniky alebo výrobu určitých druhov tovarov a môže nepriaznivo ovplyvniť obchod medzi členskými štátmi EÚ. Pomocou sa vo význame uvádzanom v tejto Zmluve o poskytnutí NFP rozumie pomoc de minimis ako aj štátna pomoc. Povinnosti Zmluvných strán, ktoré pre ne vyplývajú z právneho poriadku SR alebo z Právnych aktov EÚ ohľadom štátnej pomoci, zostávajú plnohodnotne aplikovateľné bez ohľadu na to, či ich Zmluva o poskytnutí NFP uvádza vo vzťahu ku konkrétnemu Projektu Prijímateľa;

Účastníci projektu – osoby priamo zúčastňujúce sa Aktivít Projektu spolufinancovaného z ESF+ (napr. frekventanti vzdelávacích programov, účastníci sociálnych programov), pričom platí, že na každého účastníka Projektu sa viažu výdavky Projektu. Účastníkmi projektu nie sú členovia projektového tímu (riadiaci a administratívni pracovníci, lektori, sociálni pracovníci a pod.) ani osoby cieľovej skupiny, ktoré využívajú výsledky projektu, ale nezúčastňujú sa priamo Aktivít Projektu (napr. pri projektoch zameraných na vydanie publikácií používatelia týchto publikácií);

Účtovný doklad - doklad definovaný v § 10 ods. 1 zákona o účtovníctve. Na účely predkladania žiadosti o platbu sa vyžaduje splnenie náležitostí definovaných v § 10 ods. 1 zákona o účtovníctve, pričom za dostatočné splnenie náležitosti podľa písm. f) sa považuje vyhlásenie Prijímateľa v ŽoP v časti Čestné vyhlásenie Žiadosti o platbu. V súvislosti s postúpením pohľadávky sa z pohľadu splnenia požiadaviek nariadenia o spoločných ustanoveniach za Účtovný doklad, ktorého dôkazná hodnota je rovnocenná faktúram, považuje aj doklad preukazujúci vykonanie započítania pohľadávky a záväzku; rozdielne od prvej vety tejto definície sa na účely predkladania ŽoP v prípade využívania Preddavkových platieb za Účtovný doklad považuje doklad (tzv. zálohová alebo preddavková faktúra), na základe ktorého je uhrádzaná Preddavková platba zo strany Prijímateľa Dodávateľovi;

Udržateľnosť Projektu (alebo **Obdobie Udržateľnosti Projektu**) **-** udržanie (zachovanie) cieľov realizovaného Projektu definovaných prostredníctvom Merateľných ukazovateľov Projektu počas stanoveného obdobia (Obdobia udržateľnosti Projektu) ako aj dodržanie ostatných podmienok vyplývajúcich z čl. 65 nariadenia o spoločných ustanoveniach. Obdobie Udržateľnosti Projektu sa začína v kalendárny deň, ktorý bezprostredne nasleduje po kalendárnom dni, v ktorom došlo k Finančnému ukončeniu Projektu; Dĺžka Obdobia udržateľnosti Projektu je upravená v čl. 4 ods. 4.4 zmluvy;

Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu – kalendárny deň, kedy Prijímateľ kumulatívne splní nižšie uvedené podmienky:

a) fyzicky sa zrealizovali všetky hlavné Aktivity Projektu,

b) Predmet Projektu bol riadne ukončený / dodaný Prijímateľovi, Prijímateľ ho prevzal a ak to vyplýva z charakteru plnenia, aj ho uviedol do užívania. Pri Predmete Projektu, ktorý je hmotne zachytiteľný, sa splnenie tejto podmienky preukazuje najmä:

(i) predložením kolaudačného rozhodnutia bez vád a nedorobkov, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na funkčnosť, ak sú Predmetom Projektu stavebné práce; právoplatnosť kolaudačného rozhodnutia je Prijímateľ povinný preukázať Poskytovateľovi Bezodkladne po nadobudnutí jeho právoplatnosti, najneskôr do predloženia prvej Následnej monitorovacej správy Projektu, alebo

(ii) preberacím/odovzdávacím protokolom/dodacím listom/iným vhodným dokumentom, ktoré sú podpísané, ak je Predmetom Projektu zariadenie, dokumentácia, iná hnuteľná vec, právo alebo iná majetková hodnota, pričom z dokumentu alebo doložky k nemu (ak je vydaný treťou osobou) musí vyplývať prijatie Predmetu Projektu Prijímateľom a uvedenie Predmetu projektu do užívania (ak je to s ohľadom na Predmet Projektu relevantné), alebo

(iii) predložením rozhodnutia o predčasnom užívaní stavby alebo rozhodnutia do dočasného užívania stavby, pričom vady a nedorobky v nich uvedené nemajú alebo nemôžu mať vplyv na funkčnosť stavby, ktorá je Predmetom Projektu; Prijímateľ je povinný do skončenia Obdobia Udržateľnosti Projektu uviesť stavbu do riadneho užívania, čo preukáže príslušným právoplatným rozhodnutím, alebo

(iv) iným obdobným dokumentom, z ktorého nepochybným, určitým a zrozumiteľným spôsobom vyplýva, že Predmet Projektu bol odovzdaný Prijímateľovi, alebo bol so súhlasom Prijímateľa sfunkčnený alebo aplikovaný tak, ako sa to predpokladalo v Schválenej žiadosti o NFP.

Ak Predmet Projektu nie je hmotne zachytiteľný (zaznamenateľný), splnenie podmienky Prijímateľ preukazuje podľa čl. 4 ods. 6 VZP alebo iným vhodným spôsobom, ktorý nie je osobitne formalizovaný, s uvedením dňa, ku ktorému došlo k ukončeniu poslednej hlavnej Aktivity Projektu, pričom súčasťou uvedeného úkonu Prijímateľa je dokument odôvodňujúci ukončenie poslednej hlavnej Aktivity Projektu v deň, ktorý je v ňom uvedený.

Ak má Projekt viacero Predmetov Projektu, podmienka sa pre účely Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu považuje za splnenú jej splnením pre najneskôr ukončovaný Predmet Projektu, pričom musí byť súčasne splnená aj pre skôr ukončené Predmety Projektu. Tým nie je dotknutá možnosť skoršieho ukončenia jednotlivých Aktivít Projektu.

Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu predstavuje ukončenie tzv. fyzickej realizácie Projektu;

Včas – konanie v súlade s časom plnenia určenom v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR alebo Právnych aktoch EÚ, vo Výzve, v príslušnej schéme pomoci, ak je súčasťou Projektu poskytnutie pomoci, resp. NFP alebo jeho časť predstavuje aj poskytnutie pomoci, alebo v Právnom dokumente;

Verejné obstarávanie alebo **VO** – postupy obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác podľa zákona o VO v súvislosti s výberom Dodávateľa; ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP

uvádza pojem Verejné obstarávanie vo všeobecnom význame obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác, t. j. bez ohľadu na konkrétne postupy obstarávania podľa zákona o VO, zahŕňa aj iné druhy obstarávania (výberu Dodávateľa) nespadajúce pod zákon o VO, ak ich právny poriadok SR pre konkrétny prípad pripúšťa (napr. zákazky podľa § 1 zákona o VO alebo zákazky vyhlásené osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne viac ako 50% alebo 50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb z NFP, ak nejde o zákazky podľa § 8 ods. 1 ZVO;

Výdavky vykazované formou FNLC (Financing Not Linked to Costs) – financovanie, ktoré nie je spojené s nákladmi podľa čl. 95 nariadenia o spoločných ustanoveniach;

Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania – výdavky, ktoré podliehajú špecifickej forme vykazovania, v rámci ktorej sa nepreukazujú skutočne vynaložené výdavky Projektu, ale náklady na Projekt sa vypočítajú podľa vopred vymedzenej metódy na základe výstupov, výsledkov alebo niektorých iných nákladov jasne určených vopred buď s odkazom na sumu za jednotku alebo uplatnením percentuálneho podielu; osobitná úprava použitia Výdavkov vykazovaných zjednodušeným spôsobom vykazovania je vo svojom základe obsiahnutá v Právnom dokumente, ktorým je Príručka k oprávnenosti výdavkov;

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku alebo **Výzva** – dokument podľa § 14 zákona o príspevkoch z fondov EÚ spolu so všetkými prílohami, na základe ktorého Prijímateľ v postavení žiadateľa vypracoval a predložil žiadosť o NFP Poskytovateľovi; určujúcou Výzvou pre Zmluvné strany je Výzva, ktorej kód je uvedený v čl. 2 ods. 2.1 zmluvy; Výzvou sa rozumie aj výzva na predloženie národného projektu alebo národných projektov podľa § 23 ods. 4 Zákona o príspevkoch z fondov EÚ a v prípade projektov technickej pomoci podľa § 25 ods. 1 Zákona o príspevkoch z fondov EÚ;

Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu - nastane v kalendárny deň, kedy došlo k začatiu realizácie prvej hlavnej Aktivity Projektu, a to kalendárnym dňom:

a) začatia stavebných prác na Projekte, alebo

b) vystavenia prvej písomnej objednávky o dodaní tovaru pre Dodávateľa, alebo nadobudnutím účinnosti prvej zmluvy o dodaní tovaru uzavretej s Dodávateľom, ak príslušná zmluva s Dodávateľom nepredpokladá vystavenie písomnej objednávky, alebo

c) začatia poskytovania služieb týkajúcich sa Projektu, alebo

d) začatím riešenia výskumnej a/alebo vývojovej úlohy v rámci Projektu, alebo

e) začatia realizácie inej činnosti v rámci prvej hlavnej Aktivity v súlade s Výzvou, ktorú nemožno podradiť pod písm. a) až d) a ktorá je ako hlavná Aktivita uvedená v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,

podľa toho, ktorá zo skutočností uvedených pod písm. a) až e) nastane ako prvá.

Pre vylúčenie nedorozumení sa výslovne uvádza, že vykonanie akéhokoľvek úkonu vzťahujúceho sa k realizácii VO nie je Realizáciou hlavných aktivít Projektu, a preto vo vzťahu k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu nevyvoláva právne dôsledky.

Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu je rozhodujúce pre určenie obdobia pre vznik Oprávnených výdavkov, s výnimkou podporných Aktivít, ktoré sa vecne viažu k hlavným

Aktivitám a ktoré boli vykonávané pred, resp. po realizácii hlavných Aktivít Projektu v zmysle definície Oprávnených výdavkov a časových podmienok oprávnenosti výdavkov na podporné Aktivity Projektu uvedených v čl. 15 ods. 1 písm. b) VZP;

Začatie Verejného obstarávania alebo **začatie VO** – nastane vo vzťahu ku konkrétnemu Verejnému obstarávaniu uskutočnením prvého z nasledovných úkonov:

a) predloženie dokumentácie k VO na výkon predbežnej kontroly, alebo

b) pri Verejných obstarávaniach, kde nebola vykonaná predbežná kontrola, sa za začatie Verejného obstarávania považuje:

   (i) odoslanie oznámenia o vyhlásení Verejného obstarávania, alebo

   (ii) odoslanie oznámenia použitého ako výzva na súťaž alebo výzvy na predkladanie ponúk na zverejnenie, alebo

   (iii) spustenie procesu zadávania zákazky v rámci elektronickej platformy alebo

   (iv) odoslanie výzvy na predkladanie ponúk vybraným záujemcom;

Zmluva o úvere – je pre účely čl. 14 ods. 5 VZP zmluva uzatvorená medzi Prijímateľom a Financujúcim subjektom, predmetom ktorej je poskytnutie úveru Financujúcim subjektom Prijímateľovi:

a) v súvislosti s financovaním a/alebo spolufinancovaním nevyhnutných výdavkov súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu, ktorých vynaloženie súvisí so Schválenou žiadosťou o NFP a je potrebné za účelom dosiahnutia cieľa Projektu a/alebo technickým zhodnotením Predmetu Projektu v Období Udržateľnosti Projektu, alebo

b) za účelom zaplatenia pohľadávok iného subjektu zo zmluvy uzatvorenej medzi Prijímateľom a takýmto iným subjektom, na základe ktorej iný subjekt poskytol Prijímateľovi úver v rozsahu a na účel podľa písm. a) vyššie;

Zverejnenie – je vykonané vo vzťahu k akémukoľvek Právnemu dokumentu, ktorým je Prijímateľ viazaný podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je uskutočnené v Informačnom monitorovacom systéme a/alebo na webovom sídle Orgánu zapojeného do riadenia, auditu a kontroly fondov EÚ vrátane finančného riadenia alebo v úradnom vestníku (napr. Obchodný vestník, Úradný vestník EÚ). Takto Zverejnený Právny dokument sa považuje za taký, s ktorým sa mal Prijímateľ možnosť oboznámiť a zosúladiť s jeho obsahom svoje činnosti a postavenie od jeho Zverejnenia alebo od neskoršieho momentu, od ktorého Zverejnený Právny dokument nadobúda účinnosť. Poskytovateľ nie je v žiadnom prípade povinný Prijímateľa na takéto Právne dokumenty osobitne a jednotlivo upozorňovať. Povinnosti Poskytovateľa vyplývajúce pre neho z nariadenia o spoločných ustanoveniach a implementačných nariadení EÚ týkajúce sa informovania a publicity týmto zostávajú nedotknuté. Pojem Zverejnenie sa vzhľadom na kontext môže v Zmluve o poskytnutí NFP používať vo forme podstatného mena, prídavného mena, slovesa alebo príčastia v príslušnom gramatickom tvare, pričom má vždy vyššie uvedený význam;

Žiadosť o platbu alebo **ŽoP -** doklad, na základe ktorého je Prijímateľovi poskytovaný NFP, v príslušnom pomere. Žiadosť o platbu vypracováva a elektronicky odosiela prostredníctvom elektronického formulára v ITMS vždy Prijímateľ. Ak predloženie ŽoP elektronicky nie je možné z dôvodov nedostupnosti niektorej relevantnej funkcionality ITMS, Prijímateľ po dohode s Poskytovateľom môže predložiť ŽoP alternatívnym spôsobom;

Žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov alebo **ŽoV** – doklad, ktorý pozostáva z formuláru žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov a príloh, na ktorého základe si Poskytovateľ uplatňuje pohľadávku z príspevku alebo pohľadávku z rozhodnutia voči Prijímateľovi, ktorý má povinnosť vysporiadať finančné vzťahy v súlade s čl. 18 VZP.

Článok 2 VŠEOBECNÉ POVINNOSTI PRIJÍMATEĽA

1. Prijímateľ zodpovedá Poskytovateľovi za Realizáciu aktivít Projektu a Udržateľnosť Projektu v celom rozsahu za podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP. Ak Prijímateľ realizuje Projekt pomocou Dodávateľov alebo iných zmluvne alebo inak spolupracujúcich osôb, zodpovedá za Realizáciu aktivít Projektu, akoby ich vykonával sám. Poskytovateľ nie je v žiadnej fáze Realizácie aktivít Projektu zodpovedný za akékoľvek porušenie povinnosti Prijímateľa voči jeho Dodávateľovi alebo akejkoľvek tretej osobe podieľajúcej sa na Projekte. Jedinou relevantnou zmluvnou stranou Poskytovateľa vo vzťahu k Projektu je Prijímateľ.

2. Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby počas Realizácie Projektu a Obdobia Udržateľnosti Projektu nedošlo k Podstatnej zmene Projektu. Porušenie uvedenej povinnosti Prijímateľom je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP v spojení s čl. 65 nariadenia o spoločných ustanoveniach vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu. Ak vzhľadom na charakter zmeny nie je možné určiť uvedené obdobie, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok v dôsledku Podstatnej zmeny Projektu, úmernosť k časovému hľadisku sa neaplikuje. Vo vzťahu k uplatneniu práva Poskytovateľa na vrátenie NFP alebo jeho časti z dôvodu Podstatnej zmeny Projektu podľa tohto odseku, je rozhodujúci okamih, kedy Poskytovateľ zistil, že Podstatná zmena Projektu v Projekte existuje, nie okamih, kedy Podstatná zmena Projektu skutočne vznikla.

3. Podstatnou zmenou Projektu je aj prevod alebo prechod vlastníctva majetku obstarávaného alebo zhodnoteného v rámci Projektu, ktorý tvorí súčasť infraštruktúry, ak k nemu dôjde počas Realizácie aktivít Projektu alebo v Období Udržateľnosti Projektu a budú naplnené aj ďalšie podmienky pre Podstatnú zmenu Projektu vyplývajúce z definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v čl. 1 ods. 3 VZP v spojení s čl. 65 nariadenia o spoločných ustanoveniach.

4. Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú poskytovať si všetku potrebnú súčinnosť na plnenie záväzkov zo Zmluvy o poskytnutí NFP. Poskytovateľ je oprávnený požadovať od Prijímateľa poskytnutie vysvetlení, informácií, Dokumentácie alebo iného druhu súčinnosti, ktoré odôvodnene považuje za potrebné pre preskúmanie akejkoľvek záležitosti súvisiacej s Projektom. Ak má Zmluvná strana za to, že druhá Zmluvná strana neposkytuje dostatočnú požadovanú súčinnosť, je povinná ju písomne vyzvať na nápravu.

5. Prijímateľ je povinný uzatvárať zmluvné vzťahy v súvislosti s Realizáciou Projektu s tretími stranami výhradne v písomnej forme, ak Poskytovateľ neurčí inak.

6. Prijímateľ je povinný riadiť sa aktuálne platnou verziou Manuálu informovania a komunikácie pre prijímateľov NFP (prípadne dokumentom s rovnakým obsahom, ale odlišným označením) zverejnenou na webovom sídle Poskytovateľa.

7. Pri Realizácii Projektu a počas Udržateľnosti Projektu je Prijímateľ povinný dodržiavať základné práva a súlad obsahu Projektu s Chartou základných práv Európskej únie, podľa

čl. 9 nariadenia o spoločných ustanoveniach zohľadňovať a presadzovať rovnosť mužov a žien, uplatňovať a začleňovať hľadisko rodovej rovnosti, zabrániť akejkoľvek diskriminácii a podľa čl. 9 Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím zohľadňovať najmä prístupnosť pre osoby so zdravotným postihnutím.

Článok 3 VEREJNÉ OBSTARÁVANIE SLUŽIEB, TOVAROV A PRÁC PRIJÍMATEĽOM

1. Prijímateľ má právo zabezpečiť od hospodárskych subjektov dodávku služieb, tovarov a stavebných prác potrebných pre Realizáciu aktivít Projektu. Prijímateľ je povinný postupovať podľa zákona o VO a Právnych dokumentov, osobitne podľa Príručky pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania/obstarávania. Prijímateľ je povinný dodržiavať princípy nediskriminácie hospodárskych subjektov, rovnakého zaobchádzania, transparentnosti, vrátane zákazu konfliktu záujmov, hospodárnosti, efektívnosti, proporcionality, účinnosti a účelnosti a zabezpečiť ich dodržiavanie zo strany všetkých hospodárskych subjektov zúčastnených na Projekte.

2. Prijímateľ je povinný zaslať kompletnú dokumentáciu z Verejného obstarávania na kontrolu Poskytovateľovi prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému. Prijímateľ je povinný dokumentáciu podľa prvej vety predložiť Poskytovateľovi vo forme určenej v zákone o VO a v Právnych dokumentoch.

3. Vecnú kontrolu Verejného obstarávania vykonáva Poskytovateľ ako administratívnu finančnú kontrolu, predmetom ktorej je kontrola vecného súladu predmetu Verejného obstarávania, návrhu zmluvných podmienok a ďalších údajov so Schválenou žiadosťou o NFP a Zmluvou o poskytnutí NFP. Vecná kontrola môže byť súčasťou kontroly ŽoP. Pri výkone vecnej kontroly Verejného obstarávania podľa ustanovenia tohto odseku Poskytovateľ postupuje podľa Zákona o finančnej kontrole a audite.

4. Kontrolu Verejného obstarávania z hľadiska jeho súladu so zákonom o VO a/alebo Právnymi dokumentami vykonáva Poskytovateľ prostredníctvom subjektu, na ktorý bola v súlade s právnym poriadkom delegovaná právomoc na výkon tejto kontroly (ďalej len „Sprostredkovateľský orgán pre kontrolu VO“). Sprostredkovateľský orgán pre kontrolu VO pri výkone kontroly Verejného obstarávania podľa tohto odseku postupuje podľa zákona o VO a Právnych dokumentov.

5. Výkonom kontroly Verejného obstarávania podľa ods. 3 a 4 tohto článku nie je dotknutá výlučná a konečná zodpovednosť Prijímateľa za vykonanie VO pri dodržaní právnych predpisov SR a Právnych aktov EÚ, Zmluvy o poskytnutí NFP, Právnych dokumentov a základných princípov VO. Prijímateľ berie na vedomie, že vykonaním finančnej kontroly Poskytovateľom a kontroly verejného obstarávania Sprostredkovateľským orgánom pre kontrolu VO nie je dotknuté právo Poskytovateľa/Sprostredkovateľského orgánu pre kontrolu VO na vykonanie opätovnej kontroly.

6. Výsledky kontroly Sprostredkovateľského orgánu pre kontrolu VO po uzavretí zmluvy s Dodávateľom po ich doručení prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému Poskytovateľ zahrnie do správy z administratívnej finančnej kontroly vykonanej podľa ods. 3 tohto článku a o výsledku informuje Prijímateľa.

7. Poskytovateľ v súlade s výsledkom kontroly vykonanej po uzavretí zmluvy s Dodávateľom môže:

   a) pripustiť výdavky vzniknuté z VO do financovania v plnej výške,

b) nepripustiť výdavky vzniknuté z VO do financovania v celej výške, resp. vyzvať Prijímateľa na opakovanie procesu VO,

c) udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z VO pred pripustením časti výdavkov do financovania (Ex ante finančná oprava),

d) udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z VO po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi (Ex post finančná oprava); Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP; ustanovenie tohto písmena sa nepoužije v prípade obstarávania mimo postupov podľa zákona o VO,

e) udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania realizovaného mimo postupov podľa zákona o VO po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi (Ex post finančná oprava) zaslaním žiadosti o vrátenie NFP alebo jeho časti.

8. V prípade, ak Prijímateľ:

a) predloží na kontrolu VO po uzavretí zmluvy s Dodávateľom, ktoré malo byť, avšak nebolo predmetom obligatórnej predbežnej kontroly podľa zákona o VO,

b) predloží na kontrolu po uzavretí zmluvy s Dodávateľom VO vyhlásené v rozpore so závermi uvedenými v oznámení z predbežnej kontroly podľa zákona o VO,

c) predloží v ŽoP výdavky z VO, ktoré nebolo predmetom obligatórnej kontroly podľa zákona o VO,

d) predloží v ŽoP výdavky z dodatku k existujúcej zmluve medzi Prijímateľom a Dodávateľom ako výsledku VO, ktorý nebol predmetom obligatórnej kontroly podľa zákona o VO,

uvedené sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.

9. Zmluvné strany sa dohodli, že vo vzťahu k VO na hlavné Aktivity Projektu, zadávanie zákazky na ten istý predmet, ktoré bude ukončené záverom z kontroly uvedeným v ods. 7 písm. b) tohto článku, môže Prijímateľ opakovať maximálne dvakrát. Pri opakovaní zadávania zákazky podľa predchádzajúcej vety môže byť predmet zákazky zmenený len v odôvodnených prípadoch vyplývajúcich z Projektu alebo v nadväznosti na nedostatky vytknuté Poskytovateľom v čiastkovej správe z kontroly/správe z kontroly k predchádzajúcim VO. Nové VO musí byť vyhlásené do 45 dní od doručenia čiastkovej správy/správy z kontroly od Poskytovateľa podľa ods. 6 tohto článku, vzťahujúcej sa k bezprostredne predchádzajúcemu VO. V prípade, že aj vo vzťahu k tretiemu VO budú závery z kontroly Poskytovateľa podľa ods. 7 písm. b) tohto článku, pôjde o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa.

10. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s každým Dodávateľom povinnosť Dodávateľa strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami a stavebnými prácami do uplynutia lehôt podľa čl. 5 ods. 5.2 zmluvy, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

11. Prijímateľ je povinný v rámci VO zabezpečiť dodržanie pravidiel hospodárskej súťaže a zdržať sa protiprávneho konania pri výbere Dodávateľa. Prijímateľ je v procese VO povinný postupovať s odbornou starostlivosťou za účelom preverenia, či v rámci VO nedošlo k porušeniu pravidiel čestnej hospodárskej súťaže alebo inému protiprávnemu

konaniu, pričom je v prípade opomenutia uvedenej povinnosti plne zodpovedný za následky spojené s identifikovaním týchto skutočností zo strany Poskytovateľa alebo iných orgánov oprávnených na výkon kontroly a auditu.

12. Vo veci určenia Ex ante finančnej opravy a súčasného pripustenia kontrolovaného VO do financovania postupuje Poskytovateľ podľa Právnych dokumentov a Prílohy č. 4 k Zmluve o poskytnutí NFP. Výdavky vzniknuté z takéhoto VO môžu byť pripustené do financovania len za podmienky zníženia Oprávnených výdavkov vo výške určenej Ex ante finančnej opravy. V prípade uzatvoreného dodatku k existujúcej zmluve medzi Prijímateľom a Dodávateľom sa ustanovenie týkajúce sa pripustenia súvisiacich výdavkov do financovania a Ex ante finančnej opravy uvedené v tomto odseku použijú primerane.

13. Zoznam porušení pravidiel a postupov VO, spolu s určením percentuálnej sadzby finančnej opravy prislúchajúcej konkrétnemu porušeniu, podľa ktorého postupuje Poskytovateľ pri určení finančnej opravy a Ex ante finančnej opravy, tvorí Prílohu č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP.

14. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že v prípade, ak akýkoľvek kontrolný alebo auditný orgán SR a/alebo EÚ identifikuje Nezrovnalosť vyplývajúcu z Verejného obstarávania, ktoré Prijímateľ ukončil podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom, v dôsledku ktorej vznikne povinnosť vrátiť NFP alebo jeho časť, Prijímateľ sa zaväzuje takto vyčíslený NFP alebo jeho časť vrátiť spôsobom a v lehotách stanovených Poskytovateľom, ak nie je možné aplikovať postup podľa §41 zákona o príspevkoch z fondov EÚ.

15. Na postupy zadávania zákaziek uskutočnené pre Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania, ani pre Výdavky vykazované formou FNLC, sa ustanovenia tohto článku nevzťahujú.

Článok 4 POVINNOSTI SPOJENÉ S MONITOROVANÍM PROJEKTU A POSKYTOVANÍM INFORMÁCIÍ

1. Prijímateľ je povinný počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP pravidelne predkladať Poskytovateľovi monitorovacie správy Projektu vo formáte určenom Poskytovateľom, a to:

   a) monitorovaciu správu Projektu počas Realizácie aktivít Projektu (s príznakom „výročná“) a monitorovaciu správu Projektu pri Ukončení realizácie aktivít Projektu (s príznakom „záverečná“),

   b) následnú monitorovaciu správu Projektu po Finančnom ukončení Projektu počas Obdobia Udržateľnosti Projektu, prípadne ak to určí Poskytovateľ.

2. Prijímateľ je povinný počas Realizácie aktivít projektu predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „výročná“) za obdobie kalendárneho roka od 1.1. roku n do 31.12. roku n, najneskôr do 31. januára roku n+1. Prvým rokom, ktorý je rozhodujúci pre podanie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „výročná“), je nasledujúci rok po roku, v ktorom nadobudla účinnosť Zmluva o poskytnutí NFP a súčasne došlo k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu; ak Zmluva o poskytnutí NFP nadobudne účinnosť neskôr ako 1.1. roku n, prvá monitorovacia správa Projektu (s príznakom „výročná“) obsahuje údaje za obdobie od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo, ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, do 31.12. roku n.

3. Prijímateľ je povinný predložiť za monitorované obdobie, ktoré sa týka roku, v ktorom bola ukončená Realizácia aktivít Projektu, iba monitorovaciu správu (s príznakom „záverečná“), t. j. monitorovaciu správu s príznakom „výročná“ Prijímateľ už nepredkladá.

4. Prijímateľ je povinný do 30 dní od ukončenia Realizácie aktivít Projektu, najneskôr však spolu so Žiadosťou o platbu (s príznakom „záverečná“), predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „záverečná“). Poskytovateľ je oprávnený umožniť predloženie monitorovacej správy projektu (s príznakom „záverečná“) aj v inom termíne, najneskôr však spolu s podaním Žiadosti o platbu (s príznakom „záverečná“). Monitorované obdobie monitorovacej správy Projektu (s príznakom „záverečná“) je obdobie od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo, ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, do Ukončenia realizácie hlavných aktivít projektu. Ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu ako aj k ukončeniu Realizácie aktivít Projektu došlo pred účinnosťou Zmluvy o poskytnutí NFP, Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi monitorovaciu správu Projektu (s príznakom „záverečná“) za toto obdobie do 30 dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v inom termíne, ktorý vyplýva z Právneho dokumentu.

5. Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Poskytovateľovi následné monitorovacie správy Projektu počas Obdobia Udržateľnosti Projektu. Následné monitorovacie správy Projektu je Prijímateľ povinný predkladať Poskytovateľovi každých 12 mesiacov odo dňa Finančného ukončenia Projektu. Prijímateľ predkladá následnú monitorovaciu správu do 30 kalendárnych dní od uplynutia monitorovaného obdobia. Za prvé monitorované obdobie sa považuje obdobie od ukončenia Realizácie aktivít Projektu (t. j. kalendárny deň nasledujúci po poslednom dni monitorovaného obdobia záverečnej monitorovacej správy Projektu) do uplynutia 12 mesiacov odo dňa Finančného ukončenia Projektu. Ďalšie následné monitorovacie správy sa predkladajú každých 12 mesiacov až do doby uplynutia Obdobia Udržateľnosti Projektu.

   Poskytovateľ je oprávnený neschváliť poslednú následnú monitorovaciu správu najmä, ak:

   a) by tým ohrozil alebo znemožnil vysporiadanie Nezrovnalosti alebo iného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP s finančným dopadom, ktoré existujú v čase jej predloženia,

   b) je v Informačnom monitorovacom systéme evidované akékoľvek podozrenie z Nezrovnalosti, najmä však v prípade súbežne prebiehajúceho trestného konania pre trestný čin súvisiaci s Projektom,

   c) je Projekt predmetom výkonu auditu alebo kontroly oprávnenými osobami v súlade s čl. 13 VZP a predbežné zistenia počas prebiehajúceho auditu/kontroly by mohli zakladať Nezrovnalosť alebo iné porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP s finančným dopadom.

6. Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi informácie o monitorovaných údajoch na úrovni Projektu v rozsahu a termíne určenom Poskytovateľom. Súčasťou monitorovaných údajov sú vždy aj Iné údaje. Prijímateľ je povinný Bezodkladne prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému informovať Poskytovateľa o kalendárnom dni Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu a kalendárnom dni ukončenia podporných Aktivít Projektu. Prijímateľ je povinný prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému poskytovať údaje o Účastníkoch projektu v rozsahu a termínoch určených Poskytovateľom. Na žiadosť Poskytovateľa je Prijímateľ povinný Bezodkladne alebo v inom termíne určenom Poskytovateľom predložiť aj ďalšie informácie, Iné údaje,

Dokumentáciu súvisiacu s charakterom a postavením Prijímateľa, s Realizáciou Projektu, účelom Projektu, s činnosťami Prijímateľa súvisiacimi s účelom Projektu, s vedením účtovníctva, a to aj mimo predkladania monitorovacích správ Projektu alebo poskytovania informácií o monitorovaných údajoch na úrovni Projektu podľa prvej vety tohto odseku.

7. Prijímateľ je povinný Bezodkladne písomne informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení akéhokoľvek súdneho, exekučného alebo správneho konania voči Prijímateľovi, o vzniku a zániku Okolnosti vylučujúcej zodpovednosť, o všetkých zisteniach oprávnených osôb na výkon kontroly alebo auditu, prípadne iných kontrolných orgánov, ako aj o iných skutočnostiach, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na Realizáciu aktivít Projektu a/alebo na povahu a účel Projektu. Prijímateľ je tiež povinný informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení konkurzného konania a konkurzu, reštrukturalizačného konania a reštrukturalizácie, ako aj o vstupe Prijímateľa do likvidácie a jej ukončení. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o zavedení ozdravného režimu a zavedení nútenej správy. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o trestnom konaní, ktoré sa proti nemu vedie podľa zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o uložení trestu v nadväznosti na úpravu uvedenú v článku 2 ods. 2.10 zmluvy, a to bez ohľadu na súvislosť uvedeného trestného konania s Projektom.

8. Prijímateľ je zodpovedný za presnosť, správnosť, pravdivosť a úplnosť všetkých informácií poskytovaných Poskytovateľovi. Monitorovacie správy Projektu podliehajú výkonu kontroly Poskytovateľom.

9. Poskytovateľ je oprávnený požadovať od Prijímateľa správy a informácie viažuce sa k Projektu aj nad rámec rozsahu stanovenom v ods. 1 písm. a) až c) tohto článku a Prijímateľ je povinný v lehotách stanovených Poskytovateľom tieto správy a informácie poskytnúť, pričom zo strany Poskytovateľa nesmie ísť o šikanózny výkon práva.

10. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o dodaní tovarov, poskytnutí služieb alebo vykonaní stavebných prác, ktoré boli dodané/poskytnuté alebo vykonané po uhradení Preddavkovej platby Prijímateľom Dodávateľovi, a to zaslaním zúčtovacej faktúry a prípadne ďalšej podpornej dokumentácie. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o dodaní tovarov, poskytnutí služieb alebo vykonaní stavebných prác Bezodkladne po ich dodaní, poskytnutí alebo vykonaní, nie však neskôr ako v lehote určenej Poskytovateľom.

Článok 5 INFORMOVANIE A VIDITEĽNOSŤ

1. Prijímateľ je povinný počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP informovať verejnosť o príspevku, ktorý na základe Zmluvy o poskytnutí NFP získa, resp. získal formou NFP prostredníctvom opatrení v oblasti informovania a viditeľnosti uvedených v tomto článku, ostatných ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP a Právnych dokumentov.

2. Prijímateľ sa zaväzuje, že všetky opatrenia v oblasti informovania a viditeľnosti zamerané na verejnosť budú obsahovať nasledujúce informácie:

   a) znak Európskej únie v súlade s požadovanými grafickými štandardmi;

   b) povinný text „Financovaný Európskou úniou“ alebo „Spolufinancovaný Európskou úniou“.

3. Ak má Prijímateľ zriadené webové sídlo a/alebo sociálne médiá, je povinný počas Realizácie aktivít Projektu a Udržateľnosti Projektu uverejniť na svojom webovom sídle a/alebo na sociálnych médiách krátky opis Projektu, vrátane popisu cieľov a výsledkov Projektu. Rozsah informácie zverejnenej na webovom sídle Prijímateľa musí byť primeraný výške poskytovaného NFP a musí zdôrazňovať finančnú podporu z Európskej únie.

4. Prijímateľ je povinný v prípade Projektu strategického významu alebo Projektu, ktorého Celkové oprávnené výdavky na Projekt presahujú 10 000 000 EUR, zorganizovať komunikačnú aktivitu s možnosťou účasti aj zástupcov Poskytovateľa a zástupcov Európskej komisie. Ak Prijímateľ nesplní svoje povinnosti podľa predchádzajúcej vety ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorú mu poskytne Poskytovateľ, uplatní sa sankcia podľa článku 50 ods. 3 Nariadenia 2021/1060.

5. Prijímateľ je povinný zabezpečiť v prípade Projektu, ktorý zahŕňa hmotné investície, inštaláciu trvalej tabule alebo pútača, a to odo dňa Začatia realizácie aktivít Projektu, ak k Začatiu realizácie aktivít Projektu došlo až po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, alebo ku dňu nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, ak k Začatiu realizácie aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, ak Poskytovateľ nestanoví neskorší čas plnenia uvedenej povinnosti (k určitému dátumu alebo formou lehoty). To všetko v prípade, ak ide o:

   - projekty spolufinancované z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Kohézneho fondu, ktorých Celkové oprávnené výdavky presahujú 500 000 EUR;
   - projekty podporované z Európskeho sociálneho fondu plus, Fondu spravodlivej transformácie a Európskeho námorného rybolovného a akvakultúrneho fondu, ktorých Celkové oprávnené výdavky presahujú 100 000 EUR.

6. Ak sa na Projekt nevzťahuje ods. 5 tohto článku, Prijímateľ vystaví po Začatí realizácie aktivít Projektu na mieste dobre viditeľnom verejnosťou plagát vo veľkosti minimálne A3 alebo elektronické zobrazovacie zariadenie s informáciami o Projekte a podpore z Fondov EÚ.

7. Prijímateľ sa zaväzuje uviesť na pútači, na stálej tabuli a plagátoch informácie uvedené v ods. 2 tohto článku, pričom na vytvorenie podkladov pre výrobu pútačov, tabúľ a plagátov môže použiť online dostupný nástroj vytvorený Európskou komisiou - online generátor publicity.

8. V prípade malých reklamných predmetov sa ustanovenie ods. 2 písm. b) tohto článku nepoužije. Pri takýchto malých reklamných predmetoch (napr. pero, šnúrka na mobil, USB kľúč) je Prijímateľ povinný umiestniť iba znak Európskej únie s odkazom na EÚ, pričom minimálna veľkosť znaku EÚ je 5 mm na výšku. Vo výnimočných prípadoch pri veľmi drobných predmetoch, na ktoré sa z technicky objektívnych dôvodov nezmestí odkaz na EÚ, je povolené použiť len znak EÚ.

9. Prijímateľ sa zaväzuje uvádzať vo všetkých dokumentoch a písomných výstupoch Projektu, ktoré sa týkajú Realizácie aktivít Projektu a sú určené pre verejnosť alebo účastníkov, vrátane prezenčných listín alebo iných dokumentov potvrdzujúcich účasť na realizovaných Aktivitách Projektu informácie uvedené v ods. 2 tohto článku, s výnimkou podpornej dokumentácie súvisiacej s Projektom, kde sa Prijímateľ zaväzuje uvádzať informácie uvedené v ods. 2 písm. a) tohto článku. Účtovné a obdobné doklady (napr. faktúry, výplatné pásky, dodacie listy a pod.) nie je potrebné označovať v zmysle ods. 2 tohto článku.

10. Poskytovateľ je oprávnený určiť bližšie technické podmienky na splnenie povinných požiadaviek v oblasti informovania a viditeľnosti v Manuáli pre informovanie a komunikáciu.

11. Ak Poskytovateľ neurčí inak, Prijímateľ je povinný použiť grafický štandard pre opatrenia v oblasti informovania a viditeľnosti obsiahnutý v Manuáli pre informovanie a komunikáciu.

Článok 6 VLASTNÍCTVO A POUŽITIE VÝSTUPOV PROJEKTU

1. Prijímateľ sa zaväzuje, že počas Realizácie Projektu a Obdobia Udržateľnosti Projektu:

   a) budú nehnuteľnosti, v súvislosti s ktorými sa Projekt realizuje, spĺňať vo Výzve stanovené podmienky z hľadiska vlastníckych alebo iných práv vzťahujúcich sa na právny vzťah Prijímateľa k nehnuteľnostiam, na ktorých alebo v súvislosti s ktorými sa Projekt realizuje v zmysle Výzvy (ďalej ako „Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu"). To znamená, že Prijímateľ musí mať k Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu právny vzťah, ktorý je ako akceptovateľný definovaný vo Výzve, a to vrátane podmienok vzťahujúcich sa na ťarchy a iné práva tretích osôb viažucich sa k Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu. Z právneho vzťahu Prijímateľa k Nehnuteľnostiam na realizáciu Projektu musí byť zrejmé, že Prijímateľ je oprávnený Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu nerušene a plnohodnotne užívať počas Realizácie Projektu a počas Obdobia Udržateľnosti Projektu. Môže pritom dôjsť aj ku kombinácii rôznych právnych titulov, ktoré toto právo Prijímateľa zakladajú a ktoré sa môžu navzájom meniť pri dodržaní všetkých podmienok stanovených Výzvou počas Realizácie Projektu a Obdobia Udržateľnosti Projektu;

   b) Predmet Projektu, jeho časti a iné veci, práva alebo iné majetkové hodnoty, ktoré obstaral alebo zhodnotil v rámci Projektu z NFP alebo z jeho časti (ďalej len „Majetok nadobudnutý z NFP"):

      (i) bude používať výlučne pri výkone vlastnej činnosti, v súvislosti s Projektom, na ktorý bol NFP poskytnutý, s výnimkou prípadov, kedy pre zabezpečenie a udržanie cieľa Projektu je vhodné alebo potrebné prenechanie do iného druhu užívania, správy alebo prevádzkovania Majetku nadobudnutého z NFP tretej osobe podľa Schválenej žiadosti o NFP alebo podľa Výzvy alebo takéto prenechanie prevádzkovania nebráni dosiahnutiu a udržaniu cieľa Projektu, pri dodržaní pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci, ak sú relevantné,

      (ii) ak to jeho povaha dovoľuje, zaradí ho do svojho majetku pri dodržaní príslušného právneho predpisu aplikovateľného na Prijímateľa podľa jeho štatutárneho postavenia (napr. Zákona o účtovníctve), ak osobitné právne predpisy výslovne nestanovujú iný postup pri aplikácii výnimiek podľa bodu (i) vyššie, a zostane v jeho majetku,

      (iii) nadobudne od tretích osôb na základe trhových podmienok pri využití postupov a podmienok obstarávania uvedených v čl. 3 VZP. Majetok nadobudnutý z NFP, ktorý bol nadobudnutý od tretích osôb, musí byť nový a nepoužívaný, ak z obsahu Výzvy alebo Právneho dokumentu Poskytovateľa nevyplýva iný režim; za nový majetok sa nepovažuje taký majetok, ktorý Prijímateľ už predtým, čo i len z časti vlastnil, mal u seba ako detentor, prípadne mal k nemu iný právny vzťah a následne ho opäť priamo alebo nepriamo nadobudol od tretej osoby, bez ohľadu na časový faktor,

(iv) ak to určí Poskytovateľ, Prijímateľ označí jednotlivé hnuteľné veci, ktoré tvoria Majetok nadobudnutý z NFP, spôsobom určeným Poskytovateľom tak, aby nemohli byť zamenené s inou vecou od ich nadobudnutia počas Realizácie Projektu a Obdobia Udržateľnosti Projektu; uvedená podmienka sa nedotýka povinností Prijímateľa v zmysle čl. 2 ods. 6 a čl. 5 VZP,

(v) bude nadobúdať, ak ide o nehmotný Majetok nadobudnutý z NFP, ktorý je predmetom duševného vlastníctva (napr. autorského práva, práv súvisiacich s autorským právom a práva priemyselného vlastníctva, vrátane práva z patentu, práva na ochranu designu, práva na ochranu úžitkového vzoru, práva ku know-how a iných osobitných druhov práv k nehmotným statkom, k nakladaniu s ktorými sa vyžaduje právny titul) (ďalej aj ako „**Majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva**“), na základe písomného zmluvného vzťahu, vrátane rámcovej dohody, z obsahu ktorých musí vyplývať splnenie nasledovných podmienok:

A. Ak Prijímateľ nadobudne Majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, na základe zmluvy, ktorej účelom/predmetom je aj vytvorenie alebo zabezpečenie vytvorenia diela alebo iného Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, pre Projekt, Prijímateľ ako nadobúdateľ musí byť oprávnený v rozsahu, v akom to nevylučujú právne predpisy SR kogentnej povahy, použiť dielo alebo vykonávať práva viažuce sa k Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, v súvislosti s Projektom na základe vecne, miestne a časovo neobmedzenej, výhradnej, trvalej, bez osobitného súhlasu Dodávateľa a/alebo autora prevoditeľnej, v písomnej forme vyjadrenej licencie (súhlasu), ktorej (ktorého) obsahom nebudú žiadne obmedzenia Prijímateľa pri používaní diela alebo pri vykonávaní iného práva k Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, ktoré by vyžadovali dodatočný alebo osobitný súhlas Dodávateľa a/alebo autora na uplatňovanie práv k dielu alebo dodatočný alebo osobitný súhlas majiteľa práva na vykonávanie iného práva k Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, v dôsledku čoho bude Prijímateľ oprávnený všetky práva k Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, nerušene a neobmedzene aplikovať, užívať, požívať, šíriť, rozmnožovať, prepracovať, spájať, spracovať, adaptovať, uviesť na verejnosti, ďalej vyvíjať a chrániť a nakladať s nimi na ľubovoľný účel (vrátane tých spôsobov použitia Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, ktoré nad rámec účelu zmluvného vzťahu s Dodávateľom súvisia s dosiahnutím alebo udržaním cieľa Projektu podľa čl. 2 ods. 2.2 zmluvy), prípadne v rovnakom rozsahu ich previesť či poskytnúť čiastočne alebo v celosti tretej osobe, pričom takáto licencia sa poskytuje bezodplatne a bezpodmienečne tak, aby Prijímateľovi nevznikali v tejto súvislosti dodatočné náklady z dôvodu výkonu jeho práv týkajúcich sa Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva. V zmluve s Dodávateľom je Prijímateľ povinný zabezpečiť, že práva a povinnosti z udelenej licencie prechádzajú na právneho nástupcu Prijímateľa.

B. V zmluve podľa bodu A. budú zahrnuté ustanovenia o možnosti zverejnenia/uvádzania autorov, výrobcov a subdodávateľov Dodávateľa.

C. Ak Prijímateľ nadobudne Majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, na základe zmluvy, ktorej predmetom je dodávka existujúceho

diela alebo iného existujúceho práva k Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, pre Projekt, ktoré nebolo zhotovené podľa požiadaviek Prijímateľa a ktoré sa v rovnakej alebo obdobnej podobe ponúka aj iným osobám, Prijímateľ ako nadobúdateľ musí byť oprávnený v rozsahu, v akom to nevylučujú právne predpisy SR kogentnej povahy, použiť dielo alebo vykonávať práva k Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, tak, aby mohol realizovať Projekt, dosiahnuť účel Zmluvy o poskytnutí NFP, cieľ Projektu a zabezpečiť Udržateľnosť Projektu bez obmedzení a bez toho, aby vznikali dodatočné náklady vzťahujúce sa k prevádzke majetku z dôvodu výkonu práv k Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, alebo z dôvodu iného používania Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva. Za účelom dodržania podmienok uvedených v predchádzajúcej vete je Prijímateľ povinný využiť všetky možnosti, ktoré mu umožňujú právne predpisy SR, vrátane úpravy udelenia licencie analogicky podľa bodu A, pri zohľadnení štandardných licenčných podmienok vzťahujúcich sa na dodávaný Majetok, ktorý je predmetom duševného vlastníctva.

2. Majetok nadobudnutý z NFP nemôže byť bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa počas Realizácie Projektu a počas Obdobia Udržateľnosti Projektu:

   a) prevedený na tretiu osobu,

   b) prenajatý tretej osobe alebo prenechaný do iného druhu užívania, resp. spôsobu používania tretej osobe, v celku alebo čiastočne, s výnimkou vyplývajúcou z ods. 1 písm. b) bod (i) tohto článku alebo s výnimkou vyplývajúcou z Výzvy,

   c) zaťažený akýmkoľvek právom tretej osoby, okrem prípadu, ak podľa Poskytovateľa nemá vplyv na dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie a udržanie cieľa Projektu podľa čl. 2 ods. 2.2 zmluvy a nie je v rozpore s Výzvou a so záväzkami, ktoré pre Poskytovateľa vyplývajú zo zmluvných vzťahov s Financujúcim subjektom;

   d) zaťažený záložným právom v prospech tretej osoby, ktorá nie je Financujúcim subjektom.

3. Prijímateľ je povinný akúkoľvek dispozíciu s Majetkom nadobudnutým z NFP vykonať až po udelení predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa, a to aj v prípadoch, na ktoré sa vzťahujú výnimky uvedené v ods. 1 a 2 tohto článku, alebo vo vzťahu k takým úkonom, o ktorých sa Prijímateľ domnieva, že sa na nich nevzťahujú ods. 1 a 2 tohto článku. Ak úkon pri dispozícii s Majetkom nadobudnutým z NFP podlieha Verejnému obstarávaniu, je Prijímateľ povinný postupovať pri tejto dispozícii v zmysle zákona o VO a pravidiel uvedených v Právnych dokumentoch, pričom Poskytovateľ overí súlad tejto dispozície so zákonom o VO a/alebo pravidlami uvedenými v Právnych dokumentoch ešte pred vydaním písomného súhlasu. Poskytovateľ môže udeliť súhlas s tým, že podmienky uvedené v ods. 1 písm. b) bod (i) a (ii) a v ods. 2 písm. a) a b) tohto článku sa budú vzťahovať na určitú časť Majetku nadobudnutého z NFP len v obmedzenej miere, alebo sa na neho nebudú vzťahovať vôbec. Takýto súhlas môže byť udelený výlučne v prípade, ak ide o majetok, ktorý je výsledkom investícií nevyhnutne vyvolaných Realizáciou hlavných aktivít Projektu a ktorý z dôvodov uvedených v právnych predpisoch alebo vo Výzve nemôže spĺňať podmienky uvedené v ods. 1 písm. b) bod (i) a (ii) a v ods. 2 písm. a) a b)

tohto článku (ide napríklad o tzv. vyvolané investície). O súhlas podľa tohto odseku žiada Prijímateľ Poskytovateľa, pričom súčasťou žiadosti je dôsledné vecné odôvodnenie splnenia podmienok na udelenie súhlasu, inak Poskytovateľ súhlas nevydá.

4. Porušenie povinnosti Prijímateľa podľa ods. 1 písm. b) bod (i) a (ii) a podľa ods. 2 tohto článku môže v závislosti od rozsahu porušenia a druhu Majetku nadobudnutého z NFP, ku ktorému sa porušenie povinnosti viaže, predstavovať Podstatnú zmenu Projektu, s ohľadom na jej definíciu uvedenú v čl. 1 ods. 3 VZP.

5. Pri dodržaní podmienok uvedených v ods. 1 až 3 tohto článku Prijímateľ zároveň berie na vedomie, že scudzenie, prenájom alebo akékoľvek iné prenechanie Majetku nadobudnutého z NFP za iných ako trhových podmienok môže zakladať štátnu pomoc podľa čl. 107 a nasl. Zmluvy o fungovaní EÚ, príslušných právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ, v dôsledku čoho bude Prijímateľ povinný vrátiť alebo vymôcť vrátenie takto poskytnutej štátnej pomoci spolu s úrokmi vo výške, v lehotách a spôsobom vyplývajúcim z uvedených právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ. Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť dotknutú konaním alebo opomenutím Prijímateľa uvedeným v prvej vete tohto odseku v súlade s čl. 18 VZP.

6. Prijímateľ je povinný využívať alebo zabezpečiť využívanie výhradnej licencie podľa ods. 1 písm. b) bod (v) bod A. tohto článku tak, aby Dodávateľovi alebo autorovi diela nevzniklo právo odstúpiť od licenčnej zmluvy.

7. Prijímateľ sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ všetku dokumentáciu vytvorenú pri alebo v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, a týmto zároveň udeľuje Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ právo na použitie údajov z tejto dokumentácie na účely súvisiace s touto Zmluvou o poskytnutí NFP pri zohľadnení autorských a priemyselných práv Prijímateľa k Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, alebo obchodného tajomstva.

8. Porušenie povinností Prijímateľa uvedených v tomto článku alebo vykonanie právneho úkonu v súvislosti s Majetkom nadobudnutým z NFP bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa podľa ods. 3 tohto článku, je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP , v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.

9. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že Majetok nadobudnutý z NFP podlieha výkonu rozhodnutia podľa právnych predpisov SR len v prípade, ak je osobou oprávnenou z výkonu rozhodnutia Poskytovateľ, Ministerstvo financií SR, Úrad vládneho auditu alebo Financujúci subjekt.

Článok 7 PREVOD A PRECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ

1. Prijímateľ je oprávnený previesť práva a povinnosti zo Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt iba s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa za splnenia podmienok podľa čl. 16 ods. 12 písm. c) a ods. 14 VZP týkajúceho sa významnejšej zmeny ex ante a podmienok uvedených v Právnom dokumente (príslušnej kapitole Príručky k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027). Prijímateľ je povinný s dostatočným časovým predstihom (minimálne 3 mesiace pred plánovaným dňom, kedy nastanú účinky prevodu alebo prechodu práv a povinností), informovať Poskytovateľa o pripravovanom prechode alebo prevode práv a povinností Prijímateľa alebo Partnera na iný subjekt; uvedená lehota neplatí, ak má prijímateľ, ktorého sa zmena týka, ku dňu, kedy

nastanú účinky prevodu alebo prechodu práv a povinností vysporiadané všetky pohľadávky a záväzky voči Poskytovateľovi. Prijímateľ spolu s odôvodnenou žiadosťou o súhlas s prevodom práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP predloží Poskytovateľovi doklady, ktorými preukazuje splnenie podmienok pre udelenie súhlasu. Poskytovateľ je následne oprávnený vyžiadať od Prijímateľa akékoľvek dokumenty alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií a vysvetlení potrebných k preskúmaniu splnenia podmienok pre udelenie súhlasu a Prijímateľ je povinný poskytnúť Poskytovateľovi požadované dokumenty, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie. Ak Prijímateľ neposkytne Poskytovateľovi dokumenty, vysvetlenia a informácie vyžiadané podľa predchádzajúcej vety v stanovenej lehote, Poskytovateľ súhlas so zmenou v osobe Prijímateľa neudelí. Ak Poskytovateľ zmenu v osobe Prijímateľa neschváli, je zo Zmluvy o poskytnutí NFP voči Poskytovateľovi naďalej v nezmenenom rozsahu a obsahu zaviazaný Prijímateľ v nadväznosti na § 531 a nasl. Občianskeho zákonníka, bez ohľadu na akékoľvek záväzky Prijímateľa voči tretím osobám; to neplatí, ak by uvedený stav bol v rozpore s právnymi predpismi SR kogentnej povahy. Ak dôjde k prevodu práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt bez predchádzajúceho súhlasu Poskytovateľa, takéto porušenie povinnosti Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v súlade s čl. 18 VZP.

2. Zmena vlastníckej štruktúry Prijímateľa (napríklad prevod akcií alebo prevod obchodného podielu v obchodnej spoločnosti, ktorá je Prijímateľom) nepredstavuje Podstatnú zmenu Projektu v prípade, ak táto zmena nemá vplyv na podmienky poskytnutia príspevku určené vo Výzve, ktoré platia aj počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP alebo na iné skutočnosti uvedené vo Výzve a zároveň táto zmena nebude mať negatívny vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu podľa čl. 2 ods. 2.2 zmluvy. Ak Poskytovateľ preveruje zmenu vlastníckej štruktúry Prijímateľa, je oprávnený vyžiadať od Prijímateľa akúkoľvek Dokumentáciu alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií a vysvetlení potrebných k overeniu toho, či nedošlo k porušeniu podmienok podľa prvej vety tohto odseku a Prijímateľ je povinný poskytnúť Poskytovateľovi požadovanú Dokumentáciu, informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote.

3. Postúpenie pohľadávky Prijímateľa na vyplatenie NFP na tretiu osobu sa vylučuje, bez ohľadu na právny titul, právnu formu alebo spôsob postúpenia.

4. Prevod správy pohľadávky štátu zo Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle právnych predpisov SR nie je nijako obmedzený.

5. V prípade, ak na základe právnych predpisov SR prechádza výkon akýchkoľvek práv a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad zmluvy o zriadení záložného práva) z Poskytovateľa na iný orgán zastupujúci Slovenskú republiku, tento orgán automaticky vstupuje do všetkých práv a povinností Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorých výkon mu umožňujú príslušné právne predpisy SR upravujúce jeho pôsobnosť a právomoc.

6. Podrobnosti spojené s vykonaním jednotlivých úkonov pri prevode alebo prechode práv a povinností sú upravené v Právnom dokumente (Príručke k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027).

Článok 8 REALIZÁCIA AKTIVÍT PROJEKTU

1. Prijímateľ je povinný zrealizovať Projekt v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP a ukončiť Realizáciu hlavných aktivít Projektu Riadne a Včas. Prijímateľ je povinný pri zamýšľanej zmene termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu postupovať v súlade s čl. 16 ods. 9 a 20 VZP. Pri Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu je Prijímateľ povinný preukázať splnenie podmienok Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu v zmysle podmienok vyplývajúcich z definície Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu.

2. Deň Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedie Prijímateľ v Hlásení o realizácii aktivít Projektu (formulár v Informačnom monitorovacom systéme), ktoré je Prijímateľ povinný zaevidovať do Informačného monitorovacieho systému do 20 dní od začatia prvej hlavnej Aktivity Projektu jednou z činností uvedených v definícii Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedenej v čl. 1 ods. 3 VZP. Ak Výzva umožňuje Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu v čase predchádzajúcom nadobudnutiu účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ skutočne začal s Realizáciou hlavných aktivít Projektu pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, je povinný zaevidovať Hlásenie o realizácii aktivít Projektu do Informačného monitorovacieho systému do 20 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.

3. Ak Prijímateľ poruší svoju povinnosť oznámiť Poskytovateľovi Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu prostredníctvom zaevidovania Hlásenia o realizácii aktivít Projektu do Informačného monitorovacieho systému, za Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu sa považuje kalendárny deň, ktorý vyplýva z akceptácie zmeny termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu podľa článku 16 ods. 9 VZP, bez ohľadu na to, kedy s Realizáciou hlavných aktivít Projektu Prijímateľ skutočne začal. Ak k zmene termínu Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu na základe oznámenia zmeny podľa predchádzajúcej vety nedošlo, za takýto deň sa považuje kalendárny deň uvedený v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP ako plánovaný deň Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu (prvý kalendárny deň kalendárneho mesiaca), a to bez ohľadu na to, kedy s Realizáciou hlavných aktivít Projektu Prijímateľ skutočne začal.

4. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu, ak Realizácii hlavných aktivít Projektu bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť, a to po dobu trvania OVZ. Čas trvania OVZ sa nezapočítava do doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, pričom však Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu musí nastať najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa Právnych aktov EÚ, t. j. do 31. decembra 2029. Poskytovateľ na základe oznámenia Prijímateľa o pominutí OVZ zabezpečí úpravu harmonogramu Realizácie Projektu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory NFP) pri využití režimu menej významnej zmeny podľa čl. 16 ods. 9 VZP. Postup podľa tohto odseku sa bude analogicky aplikovať aj v prípade, ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP z dôvodu OVZ.

5. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu aj v prípade, ak sa Poskytovateľ dostane do omeškania:

   a) s vykonaním úkonu alebo postupu, ktorý realizuje podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, na jej základe alebo v súvislosti s ňou sám alebo ho realizuje iný na to oprávnený subjekt o viac ako 30 kalendárnych dní, a to po dobu omeškania Poskytovateľa; ak Zmluva o poskytnutí NFP alebo Právne dokumenty a/alebo právne predpisy SR alebo Právne akty EÚ nestanovujú lehotu na vykonanie úkonu alebo postupu, Prijímateľ je oprávnený

pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu po márnom uplynutí 30 kalendárnych dní, odkedy mal Poskytovateľ povinnosť začať konať. V prípade ŽoP sa lehota uvedená v predchádzajúcej vete počíta odo dňa splatnosti ŽoP uvedenej v článku 74 nariadenia o spoločných ustanoveniach. Uvedené neplatí, ak bolo omeškanie Poskytovateľa zavinené Prijímateľom. V prípade, že Poskytovateľ vykoná predmetný úkon alebo postup, kalendárnym dňom, kedy sa Prijímateľ dozvedel o vykonaní tohto úkonu alebo postupu, je Prijímateľ povinný pokračovať v Realizácii hlavných aktivít Projektu alebo

b) s výkonom finančnej kontroly verejného obstarávania podľa čl. 3 VZP, a to po dobu omeškania Poskytovateľa.

Doba Realizácie hlavných aktivít Projektu sa v prípadoch uvedených v písm. a) a b) vyššie predĺži o čas omeškania Poskytovateľa, pričom však Realizácia hlavných aktivít Projektu musí byť ukončená najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti podľa Právnych aktov EÚ, t. j. do 31. decembra 2029.

6. Prijímateľ Bezodkladne po vzniku OVZ alebo po tom, čo sa o jej vzniku dozvedel, alebo po tom, ako nastala skutočnosť podľa ods. 5 tohto článku, písomne oznámi Poskytovateľovi pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu spolu s uvedením dôvodov pozastavenia podľa ods. 4 alebo ods. 5 tohto článku. V prípade vzniku OVZ podľa ods. 4 a/alebo skutočností podľa ods. 5 tohto článku Prijímateľ v písomnom oznámení uvedie skutočnosti, ktoré viedli k vzniku OVZ alebo skutočností podľa ods. 5 tohto článku, dátum vzniku OVZ alebo skutočností podľa ods. 5 tohto článku, k čomu priloží príslušnú Dokumentáciu preukazujúcu vznik OVZ alebo skutočností podľa ods. 5 tohto článku. Doručením tohto oznámenia Poskytovateľovi nastávajú účinky pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu, ak boli splnené podmienky podľa ods. 4 alebo ods. 5 tohto článku, to však neplatí v nasledovných prípadoch:

a) v prípade dôvodov pozastavenia podľa ods. 4 tohto článku, Prijímateľ Poskytovateľovi jednoznačne preukáže skorší vznik OVZ a Poskytovateľ tento skorší vznik písomne akceptuje. V oznámení o pozastavení Realizácie hlavných aktivít Projektu z dôvodov podľa ods. 4 tohto článku Prijímateľ uvedie, či sa pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu týka všetkých hlavných Aktivít Projektu alebo iba niektorých hlavných Aktivít Projektu alebo iba časti hlavnej Aktivity Projektu. Ak sa pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu týka len niektorých hlavných Aktivít Projektu alebo iba časti hlavnej Aktivity Projektu, Prijímateľ v oznámení uvedie názov jednotlivých hlavných Aktivít, ich častí alebo iné označenie časti Projektu (napr. označenie logického celku), ktorých sa pozastavenie týka podľa názvu jednotlivých hlavných Aktivít uvedených v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory NFP) alebo iným vhodným spôsobom, ktorý je dostatočne určitý. Ak v oznámení o pozastavení Realizácie hlavných aktivít Projektu nie sú špecifikované žiadne hlavné Aktivity, prípadne ich časti, má sa za to, že pozastavenie sa týka všetkých hlavných Aktivít Projektu, na základe čoho z hľadiska oprávnenosti výdavkov nastávajú účinky uvedené v ods. 11 prvá veta tohto článku. Na pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu len v časti (napr. na úrovni logického celku), sa primerane vzťahuje dohoda Zmluvných strán k pozastaveniu Realizácie hlavných aktivít Projektu na úrovni jednotlivej hlavnej Aktivity;

b) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa ods. 5 písm. a) tohto článku, došlo k uplynutiu lehôt na preplatenie podanej ŽoP, ktoré sú stanovené

v Zmluve o poskytnutí NFP a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia tridsiaty prvý kalendárny deň po uplynutí lehôt na preplatenie podanej ŽoP;

c) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa ods. 5 písm. a) tohto článku v prípadoch nesúvisiacich so ŽoP došlo k uplynutiu lehôt stanovených Zmluvou o poskytnutí NFP alebo Právnymi dokumentmi na vykonanie zodpovedajúceho úkonu alebo postupu a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia tridsiaty prvý kalendárny deň po uplynutí týchto lehôt;

d) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa ods. 5 písm. b) tohto článku došlo k uplynutiu lehôt stanovených Zmluvou o poskytnutí NFP alebo Právnymi dokumentmi na vykonanie zodpovedajúceho úkonu alebo postupu a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia prvý kalendárny deň po uplynutí týchto lehôt (prvý deň omeškania Poskytovateľa).

7. V prípade, že nejde o vznik OVZ, podľa odseku 4 tohto článku a/alebo skutočností podľa odseku 5 tohto článku majúcich za účinok pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu, Poskytovateľ písomne oznámi Prijímateľovi, že vznik OVZ podľa odseku 4 tohto článku, resp. skutočnosti podľa odseku 5 tohto článku z dôvodov uvedených v oznámení neakceptuje, v dôsledku čoho k pozastaveniu Realizácie hlavných aktivít Projektu nedošlo.Poskytovateľ je oprávnený pozastaviť poskytovanie NFP:

a) v prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa,

b) v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom alebo v prípade vzniku okolností, pre ktoré je Poskytovateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa, ak Poskytovateľ neodstúpil od Zmluvy o poskytnutí NFP,

c) ak poskytnutiu NFP bráni OVZ na strane Prijímateľa, a to až do doby zániku tejto okolnosti; toto písm. c) sa neuplatní na prípady, kedy je predmetom ŽoP výdavok vzťahujúci sa na Aktivitu alebo jej časť vykonanú v rámci Realizácie aktivít Projektu pred tým, ako došlo k účinkom pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa ods. 6 tohto článku, a to aj v prípade, že k vynaloženiu takéhoto výdavku došlo až v čase po vzniku účinkov pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa ods. 6 tohto článku,

d) až do doby, kým vznikne riadne zabezpečenie záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu v zmysle čl. 14 VZP,

e) v prípade začatia trestného stíhania za skutok súvisiaci s Realizáciou aktivít Projektu alebo s konaním o žiadosti o NFP, ktoré viedlo k uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP na Realizáciu aktivít Projektu, alebo v prípade vznesenia obvinenia voči Prijímateľovi, osobám konajúcim v mene Prijímateľa alebo iným osobám v priamej súvislosti s Projektom,

f) ak je alebo bol Projekt predmetom výkonu auditu alebo kontroly zo strany subjektov podľa čl. 13 ods. 1 VZP a zistenia auditu/kontroly predbežne obsahujú zistenia, ktoré vyžadujú dočasne pozastavenie poskytovania NFP, bez ohľadu na preukázanie porušenia právnej povinnosti Prijímateľom,

g) ak došlo k začatiu konania týkajúceho sa poskytnutia pomoci nezlučiteľnej s vnútorným trhom alebo neoprávnenej pomoci v nadväznosti na čl. 108 Zmluvy o fungovaní EÚ,

najmä konania týkajúceho sa neoznámenej alebo protiprávnej pomoci podľa článku 4 ods. 4 nariadenia Rady (EÚ) č. 2015/1589, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, alebo v prípade, ak Európska komisia prijala rozhodnutie, ktorým prikázala členskému štátu pozastaviť akúkoľvek protiprávnu pomoc, kým Európska komisia neprijme rozhodnutie o zlučiteľnosti pomoci so spoločným trhom,

h) ak poskytnutiu NFP bráni uzatvorenie Štátnej pokladnice.

8. Poskytovateľ môže pozastaviť poskytovanie NFP, vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich, v prípade vzniku Nezrovnalosti až do jej vysporiadania alebo nepotvrdenia. Ak k vysporiadaniu Nezrovnalosti nedôjde v primeranej lehote poskytnutej Poskytovateľom, Poskytovateľ je oprávnený v súlade s nariadením o spoločných ustanoveniach a Právnymi dokumentmi odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP pre podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo vykonať finančnú opravu časti NFP.

9. Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi pozastavenie poskytovania NFP, ak budú splnené podmienky podľa ods. 7 alebo ods. 8 tohto článku. Doručením tohto oznámenia Prijímateľovi nastávajú účinky pozastavenia poskytovania NFP.

10. Ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich podľa ods. 7 písm. a), b), e) alebo f) alebo podľa ods. 8 tohto článku a v oznámení o pozastavení poskytovania NFP neuvedie konkrétne Aktivity, ktorých sa pozastavenie poskytovania NFP týka, Zmluvné strany sa dohodli, že dôjde k automatickému pozastaveniu Realizácie aktivít Projektu ako celku. Poskytovateľ sa v takom prípade nedostáva do omeškania s plnením svojich povinností podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľovi nevzniká žiadne právo z takéhoto ne/konania Poskytovateľa, ktoré nie je osobitne dohodnuté v tomto článku VZP. Zároveň pre taký prípad platí a Prijímateľ si je vedomý a súhlasí s tým, že v prípade, ak vynakladá počas obdobia pozastavenia Realizácie aktivít Projektu výdavky, ktoré by inak boli oprávnené, tieto výdavky nebudú považované za oprávnené, pretože nevznikli počas Realizácie hlavných aktivít Projektu (čl. 15 ods. 1 písm. a) VZP), resp. nevznikli na podporné Aktivity, ktoré vecne súvisia s Realizáciou hlavných aktivít Projektu. Keďže Realizácia hlavných aktivít Projektu je v zmysle prvej vety tohto odseku pozastavená, takto vynaložené výdavky nebudú Prijímateľovi uznané za oprávnené, a to aj bez ohľadu na záväzky, ktoré môžu v tejto súvislosti Prijímateľovi vzniknúť najmä v súvislosti s jeho zmluvnými vzťahmi s Dodávateľmi. Ak Poskytovateľ v oznámení o pozastavení poskytovania NFP podľa ods. 7 písm. a), b), e) alebo f) alebo podľa ods. 8 tohto článku uviedol konkrétne Aktivity, ktorých sa týka pozastavenie poskytovania NFP, dôsledky uvedené v tomto ods. 10 sa týkajú len v oznámení uvedených Aktivít a nimi generovaných výdavkov. Poskytovateľ je povinný, ak ho o to Prijímateľ požiada, poskytnúť mu všetku požadovanú nevyhnutnú súčinnosť v súlade so Zmluvou poskytnutí NFP na to, aby Prijímateľ bol schopný opäť pokračovať v Riadnej Realizácii aktivít Projektu.

11. Výdavky realizované Prijímateľom počas obdobia pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu sa nebudú pokladať za Oprávnené výdavky, a to ani výdavky vzťahujúce sa na podporné Aktivity vecne súvisiace s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v tej časti, ktorá bola pozastavená. To neplatí pre tie výdavky realizované Prijímateľom, ktoré sú podľa Prílohy č. 3 (Rozpočet Projektu) zahrnuté pod časťou Projektu, ktorej realizácia nebola pozastavená alebo nepatria pod tú časť Realizácie hlavných aktivít Projektu, ktorá

bola pozastavená podľa ods. 6 písm. a) tohto článku. Z hľadiska posúdenia oprávnenosti jednotlivého výdavku sa uplatní pravidlo podľa ods. 7 písm. c) tohto článku.

12. Ak Prijímateľ má za to, že:

a) odstránil zistené porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sú podľa ods. 7 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, s výnimkou písm. f) až h) ods. 7 tohto článku, na ktoré sa toto ustanovenie ods. 12 tohto článku nevzťahuje, za podmienky, ak súčasne nedošlo k porušeniu povinnosti Prijímateľa, alebo

b) došlo k zániku OVZ, ktorá je podľa ods. 7 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, alebo

c) vysporiadal Nezrovnalosť podľa ods. 8 tohto článku,

je povinný Bezodkladne doručiť Poskytovateľovi oznámenie o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak obnoveniu poskytovania NFP Prijímateľovi nebráni iný vykonaný právny úkon alebo akákoľvek povinnosť Poskytovateľa vyplývajúca pre neho z právnych predpisov SR alebo z Právnych aktov EÚ alebo z Právnych dokumentov a zároveň podľa overenia Poskytovateľa tvrdenia Prijímateľa o odstránení zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP zodpovedajú skutočnosti, obnoví Poskytovateľ poskytovanie NFP Prijímateľovi. V prípade obnovenia poskytovania NFP z dôvodov uvedených v tomto ods. písm. a) a c) vyššie, sa do doby Realizácie hlavných aktivít Projektu nezapočítava doba, počas ktorej Poskytovateľ pozastavil poskytovanie NFP; doba Realizácie hlavných aktivít Projektu nesmie presiahnuť 31.12.2029.

13. V prípade zániku OVZ podľa ods. 7 písm. c) tohto článku sa Poskytovateľ zaväzuje Bezodkladne obnoviť poskytovanie NFP Prijímateľovi.

14. V každom momente pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu z dôvodov existencie prekážky, ktorá má povahu OVZ, je Poskytovateľ oprávnený skontrolovať, či trvá táto prekážka, a to postupom uvedeným v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych predpisoch SR a Právnych aktoch EÚ alebo v Právnych dokumentoch. Na ten účel je Prijímateľ povinný na požiadanie Poskytovateľa preukázať dodržiavanie všetkých svojich povinností vyplývajúcich pre neho z právnych predpisov SR, Výzvy alebo zmluvných záväzkov týkajúcich sa plnenia podľa Zmluvy o poskytovaní NFP, najmä zmluvných a iných vzťahov s Dodávateľom.

15. Účinky OVZ sú obmedzené iba na dobu, dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené (§ 374 ods. 3 Obchodného zákonníka). Zánik prekážky, ktorá má povahu OVZ, je Prijímateľ povinný jednoznačne preukázať a oznámiť Poskytovateľovi.

Článok 9 ÚČTY PRIJÍMATEĽA

1. Ak Prijímateľ nie je štátnou rozpočtovou organizáciou, Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na neúročený účet vedený v EUR (ďalej len „**účet Prijímateľa**“). Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory). Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až do Finančného ukončenia Projektu. Ak je Prijímateľ štátnou rozpočtovou organizáciou, Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi rozpočtovým opatrením podľa Zákona o rozpočtových pravidlách.

2. Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa je možná až po písomnom súhlase Financujúceho subjektu. Písomný súhlas Financujúceho subjektu podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi do dňa vykonania zmeny účtu Prijímateľa.

3. Podrobnosti týkajúce sa účtu Prijímateľa, možnosti a podmienky využitia iných účtov, zapojenie zriaďovateľov do finančných tokov a iné stanovuje Právny dokument (Príručka k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027).

Článok 10 PLATBY

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP, resp. jeho časti výlučne na základe Žiadosti o platbu predloženej Prijímateľom po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. Podrobnosti a detailné postupy realizácie platieb pre jednotlivé spôsoby financovania (predfinancovanie, zálohová platba, refundácia alebo ich kombinácia) sú upravené v Právnom dokumente (napr. v Príručke k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027).

   Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 15 VZP. Prijímateľ zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu.

2. Ak Žiadosť o platbu obsahuje výdavky, vo vzťahu ku ktorým Poskytovateľ nedisponuje všetkými relevantnými podkladmi pre to, aby mohol Žiadosť o platbu schváliť alebo existuje podozrenie na Nezrovnalosť vo vzťahu k výdavkom predloženým v Žiadosti o platbu, Poskytovateľ je podľa čl. 74 nariadenia o spoločných ustanoveniach alebo podľa § 10 ods. 7 zákona o príspevkoch z fondov EÚ oprávnený pozastaviť schvaľovanie dotknutých výdavkov.

3. Deň aktivácie rozpočtového opatrenia/pripísania platby na účet Prijímateľa sa považuje za deň čerpania NFP, resp. jeho časti.

4. Na účely tejto Zmluvy sa za úhradu Účtovných dokladov môže považovať aj:

   a) úhrada Účtovných dokladov postupníkovi, v prípade, že veriteľ postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi týkajúcu sa Realizácie aktivít Projektu tretej osobe podľa § 524 až § 530 Občianskeho zákonníka,

   b) úhrada záložnému veriteľovi na základe výkonu záložného práva na pohľadávku záložného veriteľa voči Prijímateľovi týkajúcu sa Realizácie aktivít Projektu podľa § 151a až § 151me Občianskeho zákonníka,

   c) úhrada oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči veriteľovi Prijímateľa (napr. Dodávateľovi) podľa právnych predpisov SR,

   d) započítanie pohľadávok veriteľa (napr. Dodávateľa) a Prijímateľa v súlade s § 580 až § 581 Občianskeho zákonníka, resp. § 358 až § 364 Obchodného zákonníka,

   e) ak Prijímateľ nemôže splniť svoj záväzok veriteľovi, pretože veriteľ je neprítomný alebo je v omeškaní alebo ak Prijímateľ má odôvodnené pochybnosti, kto je veriteľom, alebo veriteľa nepozná, nastávajú účinky splnenia záväzku, ak jeho predmet Prijímateľ uloží do notárskej úschovy na účely splnenia záväzku. Vynaložené potrebné náklady s tým spojené znáša veriteľ.

5. Ak veriteľ (napr. Dodávateľ) postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe podľa § 524 až § 530 Občianskeho zákonníka, Prijímateľ v rámci Dokumentácie k Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce postúpenie pohľadávky veriteľa (napr. Dodávateľa) na postupníka.

6. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa záložnému veriteľovi pri výkone záložného práva na pohľadávku záložného veriteľa voči Prijímateľovi podľa § 151a až § 151me Občianskeho zákonníka Prijímateľ v rámci Dokumentácie k Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce vznik záložného práva záložného veriteľa.

7. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči veriteľovi Prijímateľa (napr. Dodávateľovi) v zmysle právnych predpisov SR Prijímateľ v rámci Dokumentácie k Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce výkon rozhodnutia (napr. exekučný príkaz, vykonateľné rozhodnutie).

8. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa oprávnenej osobe (veriteľovi) na základe uloženia predmetu záväzku medzi Prijímateľom a veriteľom do notárskej úschovy v zmysle právnych predpisov SR Prijímateľ v rámci Dokumentácie k Žiadosti o platbu predloží notársku zápisnicu a dokumenty preukazujúce vykonanie uloženia predmetu záväzku do notárskej úschovy.

9. V prípade započítania pohľadávok veriteľa (napr. Dodávateľa) a Prijímateľa podľa § 580 až § 581 Občianskeho zákonníka, resp. podľa § 358 až § 364 Obchodného zákonníka, Prijímateľ v rámci Dokumentácie k Žiadosti o platbu predloží doklady preukazujúce započítanie pohľadávok.

10. Ustanovenia tohto článku sa nevzťahujú na Prijímateľa, ktorý by sa pri aplikácii niektorého z vyššie uvedených postupov dostal do rozporu s právnymi predpismi SR (napr. so Zákonom o rozpočtových pravidlách a pod.). Ustanovenia tohto článku sa zároveň nevzťahujú ani na pohľadávku podľa čl. 7 ods. 3 VZP.

Článok 11 LEHOTY PRI REALIZÁCII PLATIEB

1. Lehoty v rámci systému predfinancovania:

   a) po poskytnutí platby systémom predfinancovania je Prijímateľ povinný celú jej výšku zúčtovať, a to predložením Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) Poskytovateľovi do 10 dní odo dňa pripísania týchto finančných prostriedkov na účet Prijímateľa/aktivácie rozpočtového opatrenia;

   b) Prijímateľ je povinný vrátiť nezúčtovaný rozdiel poskytnutého predfinancovania (na účet určený Poskytovateľom) podľa podmienok definovaných v Právnom dokumente (napr. v Príručke k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027), a to najneskôr do 10 dní od uplynutia lehoty na zúčtovanie.
   V prípade, ak je Prijímateľom štátna rozpočtová organizácia a prostriedky prijaté rozpočtovým opatrením alebo časť z nich nevyčerpala, štátna rozpočtová organizácia vracia nezúčtovaný rozdiel poskytnutého predfinancovania na prvok štátneho rozpočtu určený Poskytovateľom rozpočtovým opatrením podľa podmienok definovaných v Právnom dokumente (napr. v Príručke k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027), a to najneskôr do 10 dní od uplynutia lehoty na zúčtovanie.

2. Lehoty v rámci systému zálohových platieb:
   a) po poskytnutí zálohovej platby je Prijímateľ povinný poskytnutú zálohovú platbu priebežne zúčtovávať, a to predkladaním Žiadostí o platbu (zúčtovania zálohovej platby), pričom najneskôr do 12 mesiacov odo dňa pripísania platby na účte Prijímateľa/aktivácie rozpočtového opatrenia je Prijímateľ povinný zúčtovať 100 % sumy každej jednej poskytnutej zálohovej platby podľa podmienok definovaných v Právnom dokumente (napr. v Príručke k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027);
   b) ak Prijímateľ nezúčtuje 100 % poskytnutej zálohovej platby do 12 mesiacov odo dňa pripísania platby na účte Prijímateľa/aktivácie rozpočtového opatrenia podľa písm. a) tohto odseku, Prijímateľ je povinný najneskôr do 10 dní po uplynutí 12-mesačnej lehoty vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu na účet určený Poskytovateľom. V prípade, ak je Prijímateľom štátna rozpočtová organizácia a prostriedky prijaté rozpočtovým opatrením alebo časť z nich nevyčerpala, štátna rozpočtová organizácia vracia nezúčtovaný rozdiel poskytnutej zálohovej platby na prvok štátneho rozpočtu určený Poskytovateľom rozpočtovým opatrením podľa podmienok definovaných v Právnom dokumente (napr. v Príručke k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 - 2027), a to najneskôr do uplynutia lehoty na zúčtovanie. Ak Poskytovateľ v zúčtovaní zálohovej platby (predloženej Prijímateľom) identifikoval Neoprávnené výdavky až po uplynutí 12-mesačnej lehoty na zúčtovanie, Prijímateľ je povinný vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu poskytnutej zálohovej platby podľa podmienok uvedených v čl. 18 VZP.

3. Ak na základe nepravých, nepravdivých alebo nesprávnych údajov dôjde k vyplateniu alebo schváleniu platby, Prijímateľ je povinný vrátiť takto vyplatené alebo schválené prostriedky Bezodkladne odkedy sa o tejto skutočnosti dozvedel v súlade s čl. 18 VZP.

Článok 12 ÚČTOVNÍCTVO A UCHOVÁVANIE ÚČTOVNEJ DOKUMENTÁCIE

1. Ak je Prijímateľ účtovnou jednotkou podľa zákona o účtovníctve, zaväzuje sa účtovať o skutočnostiach týkajúcich sa Projektu v súlade s § 38 ods. 1 zákona o príspevkoch z fondov EÚ. Ak Prijímateľ nie je účtovnou jednotkou podľa zákona o účtovníctve, zaväzuje sa viesť evidenciu majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov týkajúcich sa Projektu podľa § 38 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ v účtovných knihách podľa § 15 ods. 1 zákona o účtovníctve.

2. Záznamy v účtovníctve alebo evidencii Prijímateľa musia zabezpečiť údaje na účely monitorovania pokroku dosiahnutého pri Realizácii aktivít Projektu, vytvoriť základ pre nárokovanie platieb a uľahčiť proces kontroly výdavkov zo strany príslušných orgánov.

3. Prijímateľ uchováva a ochraňuje účtovnú dokumentáciu alebo evidenciu podľa § 38 ods. 3 zákona o príspevkoch z fondov EÚ týkajúce sa Projektu v súlade so zákonom o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v lehote uvedenej v článku 20 VZP.

4. Ak sa podľa Výzvy poskytujú finančné prostriedky z NFP ďalej užívateľovi, Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby bol užívateľ v zmluve alebo v inom dokumente upravujúcom vzťah medzi Prijímateľom a užívateľom viazaný záväzkami vyplývajúcimi z tohto článku primerane.

Článok 13 KONTROLA/ AUDIT

1. Osoby oprávnené na výkon kontroly/auditu sú najmä:

   a) Poskytovateľ a ním poverené osoby,

   b) Sprostredkovateľský orgán pre kontrolu VO,

   c) útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu,

   d) Najvyšší kontrolný úrad SR a ním poverené osoby,

   e) Orgán auditu podľa § 12 zákona o príspevkoch z fondov EÚ, Úrad vládneho auditu a Orgánom auditu poverené osoby,

   f) splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov,

   g) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ podľa § 8 zákona o príspevkoch z fondov EÚ, Európsky úrad pre boj proti podvodom,

   h) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až g) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a Právnymi aktmi EÚ.

2. Kontrolou/auditom Projektu sa rozumie súhrn činností osôb oprávnených na výkon kontroly/auditu a nimi prizvaných osôb, ktorými sa overuje plnenie podmienok poskytnutia NFP v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, súlad nárokovaných finančných prostriedkov a ostatných údajov predložených zo strany Prijímateľa a súvisiacej dokumentácie s právnymi predpismi SR a Právnymi aktmi EÚ, dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti použitia poskytnutého NFP, dôsledné a pravidelné overenie dosiahnutého pokroku Realizácie aktivít Projektu, vrátane dosiahnutých hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu a ďalšie povinnosti stanovené Prijímateľovi v Zmluve o poskytnutí NFP. Kontrola/audit Projektu sú vykonávané v súlade so zákonom o finančnej kontrole a audite, a to formou administratívnej finančnej kontroly povinnej osoby, prípadne aj finančnej kontroly na mieste, v prípade auditu formou vládneho auditu. Kontrola súladu Projektu s pravidlami a postupmi Verejného obstarávania sa vykonáva podľa Zákona o VO; ak sa vzhľadom na charakter zákazky Zákon o VO neuplatní, kontrola sa vykonáva podľa aplikovateľného právneho základu vyplývajúceho z právnych predpisov SR a/alebo Právnych aktov EÚ a/alebo Právnych dokumentov.

3. Prijímateľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/auditu zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu v zmysle príslušných právnych predpisov SR a Právnych aktov EÚ, najmä zákona o príspevkoch z fondov EÚ, zákona o finančnej kontrole a audite a Zmluvy o poskytnutí NFP. Prijímateľ je povinný počas výkonu kontroly/auditu zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za Realizáciu aktivít Projektu.

4. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu môžu vykonať kontrolu/audit u Prijímateľa kedykoľvek od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP až do uplynutia lehôt podľa čl. 5 ods. 5.2 zmluvy. Poskytovateľ je oprávnený prerušiť plynutie lehôt vo vzťahu k výkonu kontroly Žiadosti o platbu formou administratívnej finančnej kontroly pred jej uhradením/zúčtovaním v prípadoch stanovených čl. 74 ods. 1 nariadenia o spoločných ustanoveniach.

5. Prijímateľ sa zaväzuje informovať Poskytovateľa o začatí akejkoľvek kontroly/auditu osobami podľa ods. 1 písm. c) až h) tohto článku a súčasne zaslať Poskytovateľovi na vedomie návrh správy z kontroly/správu z kontroly alebo iný relevantný výsledný

dokument z vykonanej kontroly/auditu/vyšetrovania/konania týchto osôb. Poskytovateľ má právo pristúpiť k postupu Prebiehajúceho skúmania. Prijímateľ je povinný prijať opatrenia na nápravu nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku zistených kontrolou/auditom v zmysle čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly/čiastkovej správy z auditu/správy z auditu/iného výstupného dokumentu z kontroly/auditu v lehote stanovenej oprávnenými osobami na výkon kontroly/auditu. Prijímateľ je povinný zaslať príslušnej oprávnenej osobe na výkon kontroly/auditu v danom prípade a vždy aj Poskytovateľovi, ak nie je v konkrétnom prípade osobou vykonávajúcou kontrolu, písomný zoznam opatrení prijatých na nápravu nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku (ďalej len „písomný zoznam prijatých opatrení") v lehote uvedenej v čiastkovej správe z kontroly/správe z kontroly/čiastkovej správe z auditu/správe z auditu/inom výstupnom dokumente z kontroly/auditu a na výzvu Poskytovateľa/iných oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu predložiť Dokumentáciu preukazujúcu splnenie prijatých opatrení. Prijímateľ je zároveň povinný prepracovať a predložiť v lehote určenej oprávnenou osobou na výkon kontroly/auditu prepracovaný písomný zoznam prijatých opatrení, ak oprávnená osoba vyžadovala jeho prepracovanie a predloženie.

6. Právo osôb uvedených v ods. 1 tohto článku na vykonanie kontroly/auditu Projektu nie je obmedzené žiadnym ustanovením Zmluvy o poskytnutí NFP. Prijímateľ berie na vedomie, že vykonaním kontroly/auditu zo strany oprávnených osôb nie je dotknuté právo Poskytovateľa alebo iných osôb uvedených v ods. 1 tohto článku na vykonanie opätovnej kontroly/auditu tých istých skutočností, bez ohľadu na druh vykonanej kontroly/auditu, počas celej doby trvania Zmluvy o poskytnutí NFP. Pri vykonávaní kontroly/auditu sú Poskytovateľ alebo iné osoby uvedené v ods. 1 tohto článku viazané iba platnými právnymi predpismi a Zmluvou o poskytnutí NFP, nie však závermi predchádzajúcich kontrol/auditov. Tým nie sú nijak dotknuté povinnosti Prijímateľa (týkajúce sa napríklad povinnosti plniť prijaté opatrenia) vyplývajúce z predchádzajúcich kontrol/auditov. Povinnosť Prijímateľa vrátiť NFP alebo jeho časť, ak táto povinnosť vyplynie z výsledku vykonanej kontroly/auditu kedykoľvek počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, nie je dotknutá výsledkom predchádzajúcej kontroly/auditu.

7. Prijímateľ berie na vedomie, že Poskytovateľ pri získavaní informácií o Projekte využíva aj osobitné nástroje vytvorené inštitúciami/orgánmi EÚ alebo SR, vrátane nástroja ARACHNE, a to najmä za účelom plnenia svojej povinnosti ochrany finančných záujmov. Prijímateľ súhlasí s tým, aby údaje týkajúce sa Projektu, ktoré poskytne Poskytovateľovi, boli súčasťou systému ARACHNE a využívali sa pri jeho fungovaní.

Článok 14 ZABEZPEČENIE POHĽADÁVKY A POISTENIE MAJETKU

1. Ak Poskytovateľ vo Výzve, v inom Právnom dokumente alebo počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP určí, že Prijímateľ je povinný zabezpečiť budúcu pohľadávku zo Zmluvy o poskytnutí NFP, Prijímateľ sa zaväzuje takéto zabezpečenie poskytnúť vo forme, spôsobom a za podmienok stanovených vo Výzve, v Zmluve o poskytnutí NFP a v Právnych dokumentoch. Nesplnenie povinnosti podľa prvej vety sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP, ak už bol vyplatený.

2. Zabezpečenie pohľadávky podľa ods. 1 tohto článku sa vykoná prostredníctvom zriadenia záložného práva alebo iným vhodným spôsobom v súlade s Právnymi dokumentmi a právnym poriadkom SR.

3. Poskytovateľ je oprávnený v odôvodnených prípadoch odmietnuť ponúkané zabezpečenie, ak existuje závažný dôvod, pre ktorý zabezpečenie nie je možné akceptovať, a Poskytovateľ tento dôvod oznámi Prijímateľovi.

4. Pre zriadenie a vznik záložného práva platia kumulatívne všetky nasledovné podmienky:

   a) Zálohom môže byť majetok nadobudnutý z NFP alebo iné veci, práva alebo majetkové hodnoty vo vlastníctve Prijímateľa alebo tretej osoby.

   b) K hnuteľným alebo nehnuteľným veciam, ktoré tvoria záloh, musí byť vlastnícke právo úplne majetkovo-právne vysporiadané; to znamená, že je známy vlastník, resp. všetci spoluvlastníci veci a súčet ich spoluvlastníckych podielov k veci, ktorá je zálohom, je 1/1.

   c) Zálohom môžu byť:

      (i) veci, práva alebo iné majetkové hodnoty vo výlučnom vlastníctve Prijímateľa alebo

      (ii) veci, práva alebo iné majetkové hodnoty vo výlučnom vlastníctve tretej osoby alebo

      (iii) veci, práva alebo iné majetkové hodnoty v spoluvlastníctve Prijímateľa alebo tretej osoby za podmienky, že so zriadením záložného práva súhlasia aj ostatní spoluvlastníci tak, že musí byť dosiahnutý súhlas väčšiny počítaný podľa veľkosti podielov spoluvlastníkov veci, ktorá je zálohom.

   d) Poskytovateľ musí byť záložným veriteľom prvým v poradí, ak v Zmluve o poskytnutí NFP nie je uvedené inak.

   e) K zriadeniu záložného práva môže dôjsť aj postupne, a to v prípade postupného vyplácania NFP.

   f) Ak sú zálohom hnuteľné veci, Prijímateľ je povinný oznamovať Poskytovateľovi každú zmenu miesta, kde sa nachádzajú, a to do troch kalendárnych dní po vykonaní zmeny miesta uvedeného v záložnej zmluve.

   g) Hodnota zálohu musí byť rovná alebo vyššia ako súčet už vyplateného NFP a tej časti NFP, ktorú Prijímateľ žiada vyplatiť na základe predloženej ŽoP.

5. Pre zriadenie a vznik záložného práva v Projekte, ktorého aspoň časť Celkových oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časť Neoprávnených výdavkov je financovaná prostredníctvom úveru poskytnutého Financujúcim subjektom a Prijímateľ poskytuje na zabezpečenie svojich záväzkov zo Zmluvy o poskytnutí NFP a zo Zmluvy o úvere rovnaký záloh pre Poskytovateľa aj pre Financujúci subjekt, platia okrem podmienok uvedených v ods. 4 písm. a) až f) tohto článku kumulatívne aj všetky nasledovné podmienky:

   a) Poskytovateľ súhlasí s tým, že Financujúci subjekt zriadi záložné právo ako prednostný záložný veriteľ a Poskytovateľ zriadi záložné právo ako záložný veriteľ druhý v poradí. Financujúci subjekt si môže zriadiť záložné právo aj v ďalšom poradí, za účelom zabezpečenia iných pohľadávok Financujúceho subjektu, ako sú pohľadávky zo Zmluvy o úvere.

   b) Prijímateľ sa zaväzuje, že bez udelenia predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa a Financujúceho subjektu nezaťaží záloh zriadením ďalšieho záložného práva v prospech tretej osoby. Porušenie tejto povinnosti sa bude považovať za

podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.

c) Hodnota zálohu musí okrem splnenia podmienky uvedenej v ods. 4 písm. g) tohto článku zahŕňať aj výšku pohľadávky Financujúceho subjektu na iný ako Preklenovací úver, t. j. ktorá sa automaticky neznižuje v prípade úhrady NFP alebo jeho časti o túto uhradenú sumu v zmysle pravidiel vyplývajúcich zo Zmluvy o spolupráci a spoločnom postupe medzi Financujúcim subjektom a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú republiku.

d) Číselné označenie účtu uvedeného v Zmluve o úvere alebo na inom doklade vystavenom Financujúcim subjektom, na ktorý má byť vyplatený NFP, musí byť totožné s číselným označením účtu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP a v Žiadosti o platbu Prijímateľa. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu Financujúceho subjektu nemôže dôjsť k zmene číselného označenia tohto účtu.

e) Prijímateľ týmto udeľuje Poskytovateľovi súhlas s poskytnutím akýchkoľvek údajov a informácii týkajúcich sa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi Prijímateľom a Poskytovateľom v nadväznosti na Zmluvu o poskytnutí NFP, vrátane osobných údajov požívajúcich ochranu podľa osobitných predpisov, Financujúcemu subjektu.

6. Zmluvné strany sa dohodli, že:

a) porušenie Zmluvy o úvere zo strany Prijímateľa, alebo

b) odstúpenie Financujúceho subjektu od Zmluvy o úvere, alebo

c) vyhlásenie predčasnej splatnosti pohľadávky Financujúceho subjektu zo Zmluvy o úvere, ktoré:

(i) má alebo môže mať za následok speňaženie spoločného zálohu Poskytovateľa a Financujúceho subjektu v rámci výkonu záložného práva alebo

(ii) spôsobí neschopnosť Prijímateľa preukázať zdroje financovania aspoň časti Oprávnených výdavkov podľa schválenej intenzity pomoci a/alebo sumy všetkých Neoprávnených výdavkov v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP na základe výzvy Poskytovateľa,

predstavuje podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.

7. Podrobnosti týkajúce sa zriadenia, vzniku a výkonu záložného práva budú dohodnuté v písomnej zmluve o zriadení záložného práva medzi Prijímateľom a Poskytovateľom.

8. Ak z Výzvy alebo z Právnych dokumentov Poskytovateľa nevyplýva, že sa poistenie majetku nevyžaduje, Prijímateľ je povinný za podmienok uvedených v ods. 9 tohto článku:

a) riadne poistiť alebo zabezpečiť poistenie Majetku nadobudnutého z NFP,

b) riadne poistiť alebo zabezpečiť poistenie majetku, ktorý je zálohom zabezpečujúcim záväzky Prijímateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je tento odlišný od Majetku nadobudnutého z NFP,

c) zabezpečiť, aby bol riadne poistený majetok vo vlastníctve tretej osoby/tretích osôb, ktorý je zálohom zabezpečujúcim pohľadávku Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP.

9. Pre poistenie majetku podľa ods. 8 tohto článku platia kumulatívne všetky nasledovné podmienky:

   a) Povinnosť poistenia sa nevzťahuje na majetok, ktorého povaha to nedovoľuje.

   b) Poistná suma musí byť najmenej vo výške obstarávacej ceny, resp. ceny zhodnotenia Majetku nadobudnutého z NFP; v prípade poistenia zálohu, ak zálohom nie je Majetok nadobudnutý z NFP, poistná suma musí byť najmenej vo výške súčtu už vyplateného NFP a tej časti NFP, ktorú Prijímateľ žiada vyplatiť na základe predloženej ŽoP,

   c) Rozsah poistenia, t. j. určenie typu poistných rizík, pre ktoré sa poistenie majetku vyžaduje, bude závisieť od druhu poisteného majetku a bude určený po dohode s Poskytovateľom pred podpisom poistnej zmluvy,

   d) Poistenie musí trvať od nadobudnutia Majetku nadobudnutého z NFP alebo v prípade zálohu, ktorý nie je Majetkom nadobudnutým z NFP, od uzavretia zmluvy o zriadení záložného práva a vždy až do uplynutia Obdobia Udržateľnosti Projektu. V prípade Majetku nadobudnutého z NFP, ktorý sa nadobúda postupne, sa poistenie musí vzťahovať vždy na tú jeho časť, výdavky na nadobudnutie ktorej sú uplatnené v Žiadosti o platbu.

   e) Prijímateľ je povinný zabezpečiť vinkulovanie poistného plnenia z poistenia Majetku nadobudnutého z NFP a zálohu v prospech Poskytovateľa po celú dobu trvania poistnej zmluvy.

   f) Ak počas doby Realizácie Projektu alebo počas Obdobia Udržateľnosti Projektu dôjde k zániku poistnej zmluvy, je Prijímateľ povinný Bezodkladne uzavrieť novú poistnú zmluvu tak, aby sa poistná ochrana majetku nezmenšila a aby nová poistná zmluva spĺňala všetky podmienky uvedené v tomto článku.

   g) Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi vznik poistnej udalosti, rozsah dôsledkov poistnej udalosti na Projekt, jeho schopnosť úspešne Ukončiť realizáciu hlavných aktivít Projektu alebo splniť podmienky Udržateľnosti Projektu a súčasne vyjadriť rozsah súčinnosti, ktorú od Poskytovateľa požaduje, ak je možné následky poistenej udalosti prekonať, najmä vo vzťahu k využitiu poistného plnenia, ktoré je vinkulované v prospech Poskytovateľa.

   h) Prijímateľ, ktorý je záložcom, je povinný oznámiť poisťovateľovi najneskôr do výplaty poistného plnenia z poistnej zmluvy vznik záložného práva Poskytovateľa v zmysle § 151mc ods. 2 Občianskeho zákonníka.

   i) V prípade, ak je zálohom majetok tretej osoby, Prijímateľ je povinný zabezpečiť plnenie všetkých povinností uvedených v tomto odseku zo strany tretej osoby. Z porušenia povinnosti podľa predchádzajúcej vety Poskytovateľovi vyplývajú rovnaké práva, ako by mal voči Prijímateľovi, ak by poisteným bol sám Prijímateľ.

10. Porušenie povinností Prijímateľa podľa ods. 8 tohto článku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.

Článok 15 OPRÁVNENÉ VÝDAVKY

1. Oprávnenými výdavkami sú všetky výdavky, ktoré sú nevyhnutné na Realizáciu aktivít Projektu a ktoré spĺňajú všetky nasledujúce podmienky:

a) vznikli počas Realizácie hlavných aktivít Projektu (od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu do Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu) na realizáciu Projektu (nutná existencia priameho spojenia s Projektom) v rámci oprávneného časového obdobia stanoveného vo Výzve, najskôr 1. januárom 2021 a boli uhradené najneskôr 31. decembra 2029,

b) v nadväznosti na písm. a) tohto odseku oprávnené môžu byť aj výdavky na podporné Aktivity, ktoré sa vecne viažu k hlavným Aktivitám a ktoré boli vykonávané pred Začatím realizácie hlavných aktivít Projektu, najskôr od 1. januára 2021 alebo po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu, najneskôr však do uplynutia 3 mesiacov od Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu alebo do podania záverečnej Žiadosti o platbu, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr;

c) patria do Skupiny výdavkov odsúhlaseného rozpočtu Projektu pri rešpektovaní postupov pri zmenách Projektu vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP, sú v súlade s obsahovou stránkou Projektu a prispievajú k dosiahnutiu plánovaných cieľov Projektu a sú s nimi v súlade,

d) spĺňajú podmienky oprávnenosti výdavkov v zmysle príslušnej Výzvy alebo iného Právneho dokumentu Poskytovateľa, ktorým sa určujú podmienky oprávnenosti výdavkov a v záveroch z kontroly Verejného obstarávania bolo skonštatované, že je možné výdavky pripustiť do financovania, ak relevantné;

e) viažu sa na Aktivitu Projektu, ktorá bola skutočne realizovaná,

f) boli premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP, bez ohľadu na charakter Oprávneného výdavku;

g) boli Prijímateľom uhradené (napr. Dodávateľovi, zamestnancom Prijímateľa, v súvislosti s nimi), pričom ich uhradenie musí byť doložené najneskôr pred ich predložením v Žiadosti o platbu, najneskôr však do 31.12.2029; podmienka úhrady výdavkov nemusí byť splnená, ak ide o:

   (i) výdavky, na ktoré sa vzťahuje výnimka uvedená v čl. 8 ods. 7 písm. c) VZP,

   (ii) Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania alebo Výdavky vykazované formou FNLC,

   (iii) neuplatňuje sa,

   (iv) odpisy v rozsahu, v akom sú Oprávneným výdavkom v Projekte,

   (v) výdavky, pri ktorých sa táto podmienka nevyžaduje s ohľadom na konkrétny systém financovania v súlade s podmienkami upravenými v Právnom dokumente (napr. v Príručke k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027);

h) sú identifikovateľné, preukázateľné a sú doložené Účtovnými dokladmi, ktoré sú riadne evidované u Prijímateľa v súlade s Právnymi predpismi SR; preukázanie výdavkov faktúrami alebo Účtovnými dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty sa nevzťahuje na Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania, Výdavky vykazované formou FNLC, ani na poskytnutie zálohovej platby; pre účely úhrady Preddavkovej platby, sa za Účtovný doklad považuje aj doklad, na základe ktorého je uhrádzaná Preddavková platba zo strany Prijímateľa Dodávateľovi,

i) boli vynaložené v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR a Právnymi aktmi EÚ, vrátane pravidiel týkajúcich sa štátnej pomoci podľa článku 107 Zmluvy o fungovaní EÚ;

j) sú v súlade s princípmi hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti;

k) navzájom sa časovo a vecne neprekrývajú a neprekrývajú sa aj s inými prostriedkami z verejných zdrojov; sú dodržané pravidlá krížového financovania,

l) Majetok nadobudnutý z NFP, na obstaranie ktorého boli výdavky vynaložené, musí byť zakúpený od tretích strán za trhových podmienok na základe výsledkov Verejného obstarávania bez toho, aby nadobúdateľ vykonával kontrolu nad predávajúcim v zmysle článku 3 Nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 z 20. 1. 2004 o kontrole koncentrácií medzi podnikmi (Nariadenie ES o fúziách) alebo naopak;

m) ak Prijímateľovi vzniká povinnosť v súvislosti s Projektom vykonať Verejné obstarávanie podľa právneho predpisu SR alebo Právneho aktu EÚ alebo podľa tejto Zmluvy o poskytnutí NFP alebo Právneho dokumentu, výdavok je oprávnený iba vtedy, ak bolo Verejné obstarávanie vykonané v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP (najmä čl. 3 VZP), Právnymi dokumentmi, s právnymi predpismi SR a Právnymi aktmi EÚ upravujúcimi oblasť Verejného obstarávania, vždy za ceny, ktoré spĺňajú kritérium hospodárnosti, účelnosti, účinnosti a efektívnosti vyplývajúce z Výzvy, z článku 33 Nariadenia 2018/1046 a z § 19 Zákona o rozpočtových pravidlách;

n) sú vynakladané na majetok, ktorý je nový, nebol dosiaľ používaný a Prijímateľ s ním v minulosti žiadnym spôsobom nedisponoval, ak z obsahu Výzvy alebo Právneho dokumentu nevyplýva iný režim.

2. Ak výdavok nespĺňa podmienky oprávnenosti podľa ods. 1 tohto článku, takéto Neoprávnené výdavky nie sú spôsobilé na preplatenie z NFP v rámci podanej ŽoP a o takto vyčíslené Neoprávnené výdavky bude znížená suma požadovaná na preplatenie v rámci podanej ŽoP, ak vo zvyšnej časti bude ŽoP schválená. Ak nesplnenie podmienok oprávnenosti výdavkov podľa ods. 1 tohto článku zistí oprávnená osoba na výkon kontroly a auditu uvedená v čl. 13 ods. 1 VZP alebo správny orgán, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť zodpovedajúcu takto vyčísleným Neoprávneným výdavkom v súlade s čl. 18 VZP bez ohľadu na skutočnosť, že pôvodne mohli byť tieto výdavky klasifikované ako Oprávnené výdavky alebo Schválené oprávnené výdavky. Všeobecné pravidlo týkajúce sa opätovnej kontroly/auditu uvedené v čl. 13 ods. 6 VZP sa vzťahuje aj na zmenu výdavkov z Oprávnených výdavkov/Schválených oprávnených výdavkov na Neoprávnené výdavky.

Článok 16 ZMENA ZMLUVY

1. Zmluvné strany sa dohodli na spôsobe a podmienkach zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré zahŕňajú aj osobitné dojednania týkajúce sa vykonania jej zmeny podľa § 22 ods. 6 a 7 zákona o príspevkoch z fondov EÚ.

2. Zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP môže iniciovať každá Zmluvná strana. Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP zahŕňa aj zmenu samotného Projektu a z toho vyplývajúcich práv a povinností Zmluvných strán, pričom zmena Projektu sa nemusí prejaviť ako zmena zmluvného textu. Zmluvné strany sa dohodli, že v tomto článku sa pre zjednodušenie môže použiť iba pojem „zmena“ bez dodatku „Zmluvy o poskytnutí NFP“.

3. Vzhľadom na inominátny charakter zmluvného vzťahu založeného Zmluvou o poskytnutí NFP Zmluvné strany vyvinú maximálne úsilie na to, aby ich zmluvný vzťah bol vždy aktuálny a svojim obsahom zodpovedal stavu Projektu. Za tým účelom je Prijímateľ povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi všetky skutočnosti, ktoré predstavujú zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP, osobitne tie, ktoré majú negatívny vplyv na plnenie Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie/udržanie cieľa Projektu podľa čl. 2 ods. 2.2 zmluvy, alebo sa akýmkoľvek spôsobom týkajú alebo môžu týkať neplnenia povinností Prijímateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP vo vzťahu k cieľu Projektu podľa čl. 2 ods. 2.2 zmluvy.

4. Ak nie sú v jednotlivých odsekoch tohto článku uvedené pre jednotlivé druhy zmien osobitné dojednania, alebo ak tak nevyplýva z § 22 ods. 6 alebo ods. 7 zákona o príspevkoch z fondov EÚ, schválená zmena sa premietne do písomného, vzostupne číslovaného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorého návrh pripraví Poskytovateľ v súlade so schválenou zmenou a zašle na odsúhlasenie Prijímateľovi. Osobitné dojednania Zmluvných strán sa týkajú:

   a) výkonu práva Poskytovateľa jednostranným právnym úkonom zmeniť Zmluvu o poskytnutí NFP podľa § 22 ods. 6 zákona o príspevkoch z fondov EÚ (ďalej aj ako „**plošná zmena**“),

   b) zmeny obsahu Zmluvy o poskytnutí NFP podľa § 22 ods. 7 zákona o príspevkoch z fondov EÚ podľa výsledku postupu podľa osobitného predpisu (ďalej aj ako „**technická zmena**“),

   c) formálnej zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP (ďalej ako „**formálna zmena**“),

   d) menej významnej zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP (ďalej ako „**menej významná zmena**“), vrátane zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorú navrhol Prijímateľ a Poskytovateľ ju v plnom rozsahu akceptoval podľa § 22 ods. 7 zákona o príspevkoch z fondov EÚ,

   e) významnejšej zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP (ďalej ako „**významnejšia zmena**“).

5. Zmenu, ktorá má charakter Podstatnej zmeny Projektu, nie je možné schváliť. Projekt, ktorý je zaťažený Podstatnou zmenou Projektu (definovanou v čl. 1 ods. 3 VZP), nie je možné financovať. Podstatná zmena Projektu zakladá podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom a je vždy spojená s povinnosťou Prijímateľa vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP (v spojení s čl. 2 ods. 2 VZP).

6. Prijímateľ súhlasí s tým, že Poskytovateľ vykoná právo jednostranne zmeniť Zmluvu o poskytnutí NFP prostredníctvom plošnej zmeny (ods. 4 písm. a) tohto článku) takto:

   a) Zmluva o poskytnutí NFP sa mení v rozsahu zmien obsiahnutých v právnom úkone Poskytovateľa, ktorý sa v rámci zmien Zmluvy o poskytnutí NFP označuje ako „Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP vykonaná prostredníctvom plošnej zmeny podľa § 22 ods. 6 zák. č. 121/2022 Z. z.“ s uvedením príslušného dátumu vykonania tohto právneho úkonu Poskytovateľom; právny úkon zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP vykonanej prostredníctvom plošnej zmeny nahrádza dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorý sa preto nevyhotovuje.

   b) Zmluvu o poskytnutí NFP môže Poskytovateľ zmeniť v celom rozsahu zmluvných dojednaní obsiahnutých vo VZP, v rozsahu článku 2 ods. 2.6 a 2.10 zmluvy, čl. 4 ods. 4.2 zmluvy a v prílohe č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sú rovnaké pre všetkých rovnako dotknutých prijímateľov. Týmto spôsobom realizuje Poskytovateľ predovšetkým

zavedenie opatrení vyplývajúcich z implementačnej praxe, majúcich horizontálne uplatnenie, aktualizačné zmeny v dôsledku zmeny Právnych aktov EÚ, právnych predpisov SR alebo Právnych dokumentov. Týmto spôsobom nemožno meniť parametre Projektu podľa § 3 písm. c) zákona o príspevkoch z fondov EÚ, ani nemožno zúžiť rozsah oprávnenosti určený podmienkami poskytnutia príspevku podľa Výzvy.

c) Poskytovateľ je povinný informovať Prijímateľa prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému o obsahu zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP vykonanej prostredníctvom plošnej zmeny najneskôr v kalendárny deň Zverejnenia takejto zmeny.

d) Ak v zmene Zmluvy o poskytnutí NFP vykonanej prostredníctvom plošnej zmeny nie je uvedený neskorší dátum účinnosti, zmena Zmluvy o poskytnutí NFP vykonaná prostredníctvom plošnej zmeny je účinná nasledujúci Deň po jej Zverejnení prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému.

e) Ak Prijímateľ so zmenou Zmluvy o poskytnutí NFP vykonanou prostredníctvom plošnej zmeny nesúhlasí, je oprávnený odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP do 20 Dní, odkedy sa dozvedel o zmene Zmluvy o poskytnutí NFP vykonanej prostredníctvom plošnej zmeny.

7. Prijímateľ súhlasí s tým, že technická zmena Zmluvy o poskytnutí NFP podľa ods. 4 písm. b) tohto článku, ku ktorej dochádza automaticky podľa § 22 ods. 7 zákona o príspevkoch z fondov EÚ podľa výsledku postupu podľa osobitného predpisu, sa vykoná takto:

a) Zmluva o poskytnutí NFP sa mení v rozsahu oznámenia Poskytovateľa o zmene Zmluvy o poskytnutí NFP, ku ktorej došlo v dôsledku vykonania postupu podľa zákona o VO a/alebo zákona o finančnej kontrole a audite v rámci Projektu. Oznámenie špecifikuje konkrétny rozsah vykonaných zmien, vrátane identifikácie časti Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorá sa mení. Takto vykonaná zmena sa označuje ako „Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP vykonaná podľa výsledku postupu podľa osobitného predpisu podľa § 22 ods. 7 zák. č. 121/2022 Z. z.“ s uvedením dátumu odoslania oznámenia Poskytovateľom podľa písm. b) tohto odseku; právny úkon zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP vykonanej podľa výsledku postupu podľa osobitného predpisu nahrádza dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorý sa preto nevyhotovuje.

b) Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu oznámenia Poskytovateľa podľa písm. a) tohto odseku nadobúda účinnosť odoslaním oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému. Poskytovateľ je povinný takúto zmenu Zverejniť v Informačnom monitorovacom systéme.

c) Ak je obsahom oznámenia Poskytovateľa podľa písm. a) tohto odseku zmena v jednotlivých položkách rozpočtu Projektu a/alebo ich bližšia špecifikácia (pričom v tomto prípade nejde o zmenu technických parametrov, t.j. o zmenu technickej špecifikácie), a to podľa výsledkov kontroly Verejného obstarávania, postupuje sa tak, že Poskytovateľ zapracuje zmeny v položkách rozpočtu, vrátane tých, ktoré súvisia s Potvrdenou ex ante finančnou opravou, podľa výsledku kontroly Verejného obstarávania do elektronickej verzie rozpočtu Projektu (spolu so súvzťažne upravenou výškou výdavkov), takto aktualizovaný rozpočet Projektu nahrá do Informačného monitorovacieho systému k Projektu a jeho konečnú upravenú podobu oznámi Prijímateľovi prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému. V dôsledku takto vykonaného oznámenia Poskytovateľa dochádza k zmene Zmluvy o poskytnutí NFP aktualizáciou rozpočtu Projektu a k zmene dotknutej časti Celkových oprávnených výdavkov. Pre uplatnenie

a následné preplatenie zmenou dotknutých Celkových oprávnených výdavkov v ŽoP je podkladom aktualizovaný rozpočet Projektu vykonaný opísaným spôsobom na podklade výsledkov príslušnej kontroly Verejného obstarávania.

8. Zmluvné strany sa dohodli, že k automatickej zmene Zmluvy o poskytnutí NFP dochádza aj vtedy, ak má Prijímateľom oznámená zmena formálny charakter (ods. 4 písm. c) tohto článku). Zmena má formálny charakter, ak je výsledkom postupu alebo konania podľa osobitného predpisu odlišného od zákona o VO a/alebo Zákona o finančnej kontrole a audite a výsledok tohto postupu alebo konania je pre Zmluvné strany záväzný (napr. zmeny v obchodnej spoločnosti podľa Obchodného zákonníka, zmeny podľa zákona č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov). K zmene Zmluvy o poskytnutí NFP v prípade formálnej zmeny dochádza na základe oznámenia zmeny Prijímateľom od kalendárneho dňa, kedy nastali právne účinky zmeny podľa osobitného predpisu a ak ho nie je možné určiť, od kalendárneho dňa, kedy zmena skutočne nastala. Dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP z dôvodu formálnej zmeny sa nevyhotovuje. Formálna zmena sa zapracuje do Zmluvy o poskytnutí NFP v rámci jej ďalších zmien, ak sa ďalšie zmeny riešia prostredníctvom vyhotovenia písomného dodatku. Formálna zmena sa premietne do Informačného monitorovacieho systému v tej časti údajov, ktoré sa v dôsledku formálnej zmeny zmenili.

9. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky zmeny, ktoré navrhne Prijímateľ a ktoré nie je možné podradiť pod niektorú zo zmien podľa ods. 4 písm. a) až c) alebo e) tohto článku, ak nie je dohodnuté inak, sa riešia tak, že Prijímateľ oznámi zmenu Poskytovateľovi a ďalej sa postupuje takto:

   a) Ak Poskytovateľ návrh Prijímateľa v plnom rozsahu a bez akejkoľvek ďalšej zmeny alebo modifikácie týkajúcej sa konečného znenia zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP (vrátane zmeny Projektu) akceptuje, sú splnené podmienky na zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP podľa § 22 ods. 7 zákona o príspevkoch z fondov EÚ. K zmene Zmluvy o poskytnutí NFP dochádza oznámením Poskytovateľa Prijímateľovi o tom, že plne akceptoval navrhnutú zmenu, s účinnosťou od kalendárneho dňa, kedy zmena skutočne nastala alebo od neskoršieho kalendárneho dňa, ktorý je uvedený v návrhu zmeny predloženom Prijímateľom. Právny úkon oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi podľa predchádzajúcej vety musí byť Zverejnený v Informačnom monitorovacom systéme a nahrádza sa ním dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorý sa preto nevyhotovuje.

   b) Realizácii postupu a právnym následkom podľa prvej vety písm. a) tohto odseku nebráni, ak za účelom podrobnejšieho preskúmania obsahu navrhovanej zmeny prebehne medzi Zmluvnými stranami pred akceptáciou zmeny Poskytovateľom komunikácia, vrátane výmeny písomných podkladov. Prijímateľ je oprávnený pôvodne predložený návrh zmeny upraviť bez toho, aby bol povinný predkladať nový návrh.

   c) Ak Poskytovateľ návrh Prijímateľa na zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP akceptuje inak, než je uvedené v písm. a) tohto odseku, akceptovaním návrhu zmeny Poskytovateľom dochádza k zmene Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu akceptácie menej významnej zmeny Poskytovateľom, s účinnosťou od kalendárneho dňa, kedy zmena skutočne nastala, ak z akceptovaného návrhu na zmenu nevyplýva iný dátum účinnosti zmeny. Podľa prvej vety tohto písm. c) sa postupuje aj v prípade zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorú Poskytovateľ plne akceptuje, avšak z obsahu ktorej vyplýva skorší dátum účinnosti zmeny ako tri mesiace pred prvým možným Zverejnením zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP v Informačnom monitorovacom systéme. Zmeny podľa prvej a druhej

vety tohto písm. c) sa zrealizujú prostredníctvom písomného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorý sa vyhotoví najneskôr pred Žiadosťou o platbu (s príznakom „záverečná“), pričom takýto dodatok môže zahŕňať aj iné akceptované alebo schválené zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP. Z hľadiska oprávnenosti výdavkov pre priebežne predkladané ŽoP je relevantným podkladom právny úkon oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi o akceptácii menej významnej zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP.

d) Poskytovateľ je oprávnený preklasifikovať zmenu oznámenú Prijímateľom z režimu menej významnej zmeny na významnejšiu zmenu, ak má za to, že skutočný rozsah zmeny, jej dopad alebo jej účinky na práva alebo povinnosti Zmluvných strán podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a/alebo na vzťahy vyplývajúce z poskytnutia NFP na základe Zmluvy o poskytnutí NFP a z nich vyplývajúce práva alebo povinnosti (napr. z hľadiska dodržania pravidiel Verejného obstarávania, pravidiel štátnej pomoci) a/alebo na oprávnenosť výdavkov, je potrebné posúdiť z komplexného hľadiska v rámci postupov, ktorými sa rieši významnejšia zmena. Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi preklasifikovanie druhu zmeny a je povinný o nej následne riadne konať. K zmene Zmluvy o poskytnutí NFP dochádza podľa pravidiel vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo zo zákona o príspevkoch z fondov EÚ pre preklasifikovaný druh zmeny.

e) Poskytovateľ je oprávnený zmenu oznámenú Prijímateľom neakceptovať. Dôvody neakceptácie zmeny Poskytovateľ zahrnie do oznámenia o neakceptovaní zmeny, ktoré doručí Prijímateľovi prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému, čím sa riešenie návrhu zmeny končí. Poskytovateľ vždy neakceptuje zmenu, ktorá je Podstatnou zmenou Projektu.

10. Zmluvné strany sa dohodli, že významnejšie zmeny podliehajú schváleniu Poskytovateľom. Návrh významnejšej zmeny predkladá Prijímateľ Poskytovateľovi na schválenie vo forme žiadosti na formulári, ktorý je pre tento druh zmien súčasťou Právneho dokumentu (napr. Príručky pre prijímateľa). Zmluva o poskytnutí NFP v tomto článku stanovuje, kedy je Prijímateľ povinný predložiť Poskytovateľovi návrh zmeny pred vykonaním samotnej významnejšej zmeny alebo pred tým, ako významnejšia zmena nastala (ďalej ako „ex-ante významnejšia zmena“) a kedy je Prijímateľ oprávnený navrhnúť zmenu aj po uskutočnení významnejšej zmeny alebo po tom, ako významnejšia zmena nastala (ďalej ako „ex-post významnejšia zmena“). Ak zmena spočíva v procesnom deji, Prijímateľ je pri ex-ante významnejšej zmene povinný predložiť Poskytovateľovi návrh zmeny pred začiatkom plynutia procesného deja. Ak ide o jednorazovú skutočnosť, je tak povinný urobiť pred vznikom, prípadne zánikom skutočnosti, ktorá sa má prostredníctvom vykonania ex-ante významnejšej zmeny povoliť alebo odvrátiť.

11. Žiadosť o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP týkajúca sa významnejšej zmeny musí byť riadne odôvodnená a musí obsahovať informácie/údaje, ktoré stanovuje Zmluva o poskytnutí NFP a Právny dokument, inak je Poskytovateľ oprávnený ju bez ďalšieho posudzovania neschváliť. Poskytovateľ nie je povinný navrhovanej žiadosti Prijímateľa o zmenu vyhovieť, avšak rovnako nie je oprávnený súhlas so zmenou bezdôvodne odoprieť, ak žiadosť o zmenu spĺňa všetky podmienky stanovené Zmluvou o poskytnutí NFP a podmienky vyplývajúce z príslušného Právneho dokumentu (napr. usmernenia k zmenám, ktoré môže vydať a Zverejniť Poskytovateľ na svojom webovom sídle) a žiadnej z podmienok sa neprieči, ak nie je výslovne dohodnuté inak. Každé neschválenie významnejšej zmeny musí byť odôvodnené. Poskytovateľ vždy neschváli zmenu, ktorá je Podstatnou zmenou Projektu. Ak

dôjde k neschváleniu žiadosti o zmenu, Prijímateľ nie je oprávnený realizovať predmetnú zmenu v rámci Realizácie aktivít Projektu; ak by k realizácii zmeny došlo, budú výdavky súvisiace s takouto zmenou Neoprávnenými výdavkami. O výsledku riešenia podanej žiadosti o zmenu informuje Poskytovateľ Prijímateľa písomne.

12. Zmluvné strany sa dohodli, že ex-ante významnejšou zmenou je:

    a) zmena miesta realizácie Projektu,

    b) zmena miesta, kde sa nachádza Predmet Projektu alebo záloh, ak nie je záloh súčasne aj Predmetom Projektu,

    c) zmena Prijímateľa,

    d) zmena Partnera, ak sa Projekt realizuje za účasti Partnera a ak Výzva alebo Právny dokument alebo zmluva o partnerstve, ktorú Poskytovateľ schválil, výslovne nevylučuje schvaľovanie zmeny Partnera Poskytovateľom,

    e) zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu podľa podmienok dohodnutých v ods. 16 tohto článku,

    f) zmena počtu alebo charakteru/povahy hlavných Aktivít Projektu alebo podmienok Realizácie aktivít Projektu podstatne odlišných od tých, ktoré vyplývali z opisu spôsobu realizácie Projektu podľa Schválenej žiadosti o NFP,

    g) zmena majetkovo-právnych pomerov týkajúcich sa Predmetu Projektu alebo súvisiacich s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v zmysle čl. 6 ods. 3 VZP,

    h) zmena priamo sa týkajúca iného spôsobu splnenia podmienky poskytnutia príspevku, ktorá sa podľa obsahu Výzvy vzťahuje aj na obdobie Realizácie aktivít Projektu alebo Obdobie Udržateľnosti Projektu,

    i) zmena používaného systému financovania,

    j) iná zmena, ktorá je ako významnejšia zmena označená v Zmluve o poskytnutí NFP, v Príručke pre Prijímateľa, alebo v inom Právnom dokumente.

    Významnejšia zmena ex ante nadobúda účinnosť, vrátane jej dôsledkov z hľadiska oprávnenosti výdavkov, v kalendárny deň odoslania žiadosti o zmenu zo strany Prijímateľa Poskytovateľovi, ak bola zmena schválená, alebo v neskorší kalendárny deň vyplývajúci zo schválenia žiadosti o zmenu.

13. Zmeny podľa ods. 12 písm. a) a b) tohto článku nie je možné schváliť najmä vtedy, ak by v dôsledku zmeny došlo k premiestneniu mimo oprávnené územie/miesto vymedzené vo Výzve; uvedené sa nevzťahuje na premiestnenie zálohu, ktorý nie je súčasne aj Predmetom Projektu, a nie sú tým dotknuté osobitné pravidlá vyplývajúce z pravidiel štátnej pomoci.

14. Poskytovateľ je oprávnený schváliť zmenu Prijímateľa podľa ods. 12 písm. c) tohto článku, ak sú splnené všetky nižšie uvedené podmienky, pričom Poskytovateľ je oprávnený odmietnuť schválenie zmeny Prijímateľa aj vtedy, ak sú tieto podmienky splnené. Podmienky, ktoré musia byť splnené kumulatívne, sú nasledovné:

    a) V dôsledku zmeny Prijímateľa nedôjde k porušeniu žiadnej z podmienok poskytnutia príspevku a/alebo ďalšej skutočnosti podľa § 14 ods. 3 zákona o príspevkoch z fondov EÚ, ktoré sa podľa obsahu Výzvy a/alebo Právneho dokumentu a/alebo Zmluvy o poskytnutí NFP aplikujú na právny vzťah založený Zmluvou o poskytnutí NFP pri predložení žiadosti o zmenu Prijímateľom; to znamená, že nový prijímateľ spĺňa iba

takto existujúci, teda zúžený rozsah podmienok poskytnutia príspevku a/alebo ďalších skutočností uvedených vo Výzve.

b) Je preukázané, že zmena Prijímateľa nespôsobí žiaden z nasledovných následkov:

(i) vznik výhody akémukoľvek subjektu v súvislosti s Projektom,

(ii) ukončenie alebo reálne existujúca hrozba ukončenia činnosti tretej osoby, ktorá má byť novým prijímateľom, v oblasti, ktorá súvisí s Realizáciou Projektu a jeho cieľmi,

(iii) presun výrobnej činnosti alebo reálne existujúca hrozba presunu výrobnej činnosti v rámci Projektu mimo regiónu úrovne NUTS2, v ktorom bola pôvodnému Prijímateľovi Schválená žiadosť o NFP,

(iv) negatívny vplyv alebo reálne existujúca hrozba negatívneho vplyvu na ciele Projektu v širšom zmysle vyjadrenom v ods. tohto článku vo vzťahu k účelu, ktorý sa realizáciou Projektu sleduje z hľadiska cieľov Programu Slovensko alebo jeho častí, alebo negatívny vplyv alebo reálne existujúca hrozba negatívneho vplyvu na cieľ Projektu podľa čl. 2 ods. 2.2 zmluvy,

c) Prijímateľ zabezpečí, aby tretia osoba, ktorá má byť novým prijímateľom, osobitným právnym úkonom, ktorého účastníkom bude Poskytovateľ, vstúpila do Zmluvy o poskytnutí NFP namiesto Prijímateľa v rovnakom rozsahu práv a povinností, ako mal pôvodný Prijímateľ. Takýto osobitný úkon sa vyžaduje aj v prípade, ak v zmysle osobitného právneho predpisu je nový prijímateľ univerzálnym právnym nástupcom pôvodného Prijímateľa.

15. Poskytovateľ je oprávnený schváliť zmenu Partnera podľa ods. 12 písm. d) tohto článku, ak sú splnené všetky nižšie uvedené podmienky. Poskytovateľ je oprávnený odmietnuť návrh zmeny Partnera aj v prípade, ak sú tieto podmienky splnené, okrem prípadu, ak je zmena Partnera výsledkom realizácie vopred stanoveného mechanizmu zmeny Partnera obsiahnutého vo Výzve alebo v Právnom dokumente alebo v zmluve o partnerstve, ktorú Poskytovateľ schválil. Pre zmenu Partnera platia nasledovné podmienky:

a) Ak k výberu nového Partnera dôjde v dôsledku realizácie vopred stanoveného mechanizmu zmeny Partnera obsiahnutého vo Výzve alebo v Právnom dokumente alebo v zmluve o partnerstve, ktorú Poskytovateľ schválil, novým Partnerom sa stane takto vybratý subjekt, ak je nepochybné, že mechanizmus bol zrealizovaný správne a nevykazuje žiadne podstatné nedostatky.

b) Ak zmena Partnera nie je výsledkom realizácie vopred stanoveného mechanizmu podľa písm. a) tohto odseku, navrhovaná zmena Partnera musí spĺňať všetky podmienky pre zmenu Prijímateľa podľa ods. 14 písm. a) a b) tohto článku, ktoré sa na zmenu Partnera použijú primerane.

c) Prijímateľ zabezpečí, aby v prípade postupu podľa písm. a) alebo podľa písm. b) tohto odseku nový Partner osobitným úkonom vstúpil do zmluvy o partnerstve namiesto pôvodného Partnera v rovnakom rozsahu práv a povinností ako mal pôvodný Partner; podrobnosti bude obsahovať zmluva o partnerstve. Takýto úkon sa vyžaduje aj vtedy, ak v zmysle osobitného právneho predpisu je nový Partner univerzálnym právnym nástupcom Prijímateľa. Neuplatňuje sa.

16. Zmena v cieľovej hodnote Merateľného ukazovateľa podľa ods. 12 písm. e) tohto článku sa rieši podľa ďalej uvedených pravidiel v závislosti od toho, o aký typ Merateľného ukazovateľa ide. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných pravidlách:

a) Pravidlá týkajúce sa zníženia cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku:

(i) Ak z komplexného posúdenia zníženia výšky cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku navrhovaného Prijímateľom vyplynie, že dôvody požadovaného zníženia sú spôsobené v prevažnej miere faktormi, ktoré Prijímateľ objektívne nemohol ovplyvniť a súčasne nová cieľová hodnota Merateľného ukazovateľa výsledku nie je neprimeraná z časového, finančného a vecného hľadiska v porovnaní so stavom a očakávaniami, ktoré vyplývajú zo Schválenej žiadosti o NFP, Poskytovateľ zmenu schváli, čím dochádza k akceptovaniu zníženej výšky cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku zo strany Poskytovateľa bez vplyvu na výšku NFP. Ak nie je splnená čo i len jedna časť z podmienok podľa prvej vety tohto bodu (i), Poskytovateľ je oprávnený schváliť zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku s tým, že automatickým dôsledkom takéhoto schválenia je zníženie výšky NFP na základe aplikácie sankčného mechanizmu podľa čl. 18 ods. 1 písm. h) VZP.

(ii) Bez ohľadu na splnenie podmienok podľa prvej vety bodu (i) tohto písm. a) Poskytovateľ zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku neschváli, ak by v dôsledku zníženia cieľová hodnota Merateľného ukazovateľa výsledku klesla pod hranicu vyjadrenú v čl. 4 ods. 4.3 zmluvy oproti výške cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP.

(iii) Ak Projekt spĺňa podmienky uvedené v druhom pododseku čl. 4 ods. 4.3 zmluvy (výnimka pre projekty, ktoré nepredstavujú ani investíciu do výroby, ani investíciu do infraštruktúry podľa čl. 65 nariadenia o spoločných ustanoveniach a súčasne sú splnené dohodnuté podmienky podľa druhého pododseku čl. 4 ods. 4.3 zmluvy):

1. nedochádza k zníženiu výšky NFP v dôsledku zníženia výšky cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku, bez ohľadu na to, či sú splnené podmienky podľa prvej vety bodu (i) tohto písm. a) a

2. neuplatní sa pravidlo uvedené v bode (ii) tohto písm. a).

b) Cieľová hodnota Merateľného ukazovateľa výstupu je záväzná z hľadiska dosiahnutia jej cieľovej hodnoty podľa Schválenej žiadosti o NFP. Nedosiahnutie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu automaticky spôsobuje zníženie výšky NFP na základe aplikácie sankčného mechanizmu podľa čl. 18 ods. 1 písm. h) VZP. Samotné schválenie zníženia cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu nemá žiadne účinky vo vzťahu k následnému uplatneniu sankčného mechanizmu. Prijímateľ preto na základe schválenia zníženia cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu nenadobúda žiadne legitímne očakávanie týkajúce sa výšky NFP, ktorá mu bude vyplatená. Poskytovateľ zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu neschváli, ak by v dôsledku zníženia cieľová hodnota Merateľného ukazovateľa výstupu klesla pod hranicu vyjadrenú v čl. 4 ods. 4.3 zmluvy oproti výške Merateľného ukazovateľa výstupu, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP.

c) Vo vzťahu k finančnému plneniu Poskytovateľ zníži výšku poskytovaného NFP primerane k dosiahnutiu nižšej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu oproti plánovanej cieľovej hodnote Merateľného ukazovateľa výstupu uvedenej v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP pri dodržaní minimálnej hranice a ostatných pravidiel uvedených v predchádzajúcich písmenách tohto odseku (vrátane výnimky z tohto postupu uvedenej v písm. a) vyššie), a to podľa čl. 18 ods. 1 písm. h) VZP. Ak dochádza ku zníženiu výšky NFP len v súvislosti s niektorými Aktivitami alebo ich časťami v nadväznosti na uplatnenie postupu podľa čl. 18 ods. 1 písm. e) VZP, Poskytovateľ vykoná zodpovedajúce zníženie výdavkov na podporné Aktivity Projektu.

d) Zmluvné strany sa dohodli, že zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa sa rieši podľa pravidiel obsiahnutých v tomto odseku vždy, ak schválením zmeny môže byť (v prípade Merateľného ukazovateľa výsledku) alebo bude (v prípade Merateľného ukazovateľa výstupu) znížená výška NFP v dôsledku aplikácie sankčného mechanizmu. Ak je aplikácia sankčného mechanizmu v dôsledku zníženia cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa vylúčená, zníženie Merateľného ukazovateľa sa zaznamená vhodným spôsobom v rámci monitorovania Projektu a zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa z tohto dôvodu nevykoná.

e) Vo vzťahu k zníženiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu bez prekročenia nepovolenej odchýlky od cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa podľa Schválenej žiadosti o NFP podľa čl. 4 ods. 4.3 zmluvy sa Zmluvné strany dohodli, že Poskytovateľ je oprávnený pri riešení zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP postupovať podľa ods. 9 písm. a) a b) tohto článku.

17. Zmenu podľa ods. 12 písm. f) tohto článku nemožno schváliť, ak by posudzovaná zmena viedla k tomu, že by sa činnosť, na ktorú sa má NFP poskytnúť po vykonanej zmene, odchýlila od svojho cieľa v tom zmysle, že sa nedosiahne žiadny cieľ, alebo sa dosiahne iný cieľ ako ten, ktorý vyplýval z podmienok, za splnenia ktorých bol Projekt schválený (rozdiel medzi obsahom Projektu v čase schválenia žiadosti o NFP a v čase po uskutočnení zmeny), alebo sa dosiahne cieľ Projektu len čiastočne. Cieľom podľa tohto odseku sa rozumie celkové zameranie Projektu, preto má širší význam, než len zohľadnenie cieľov podľa čl. 2 ods. 2.2 zmluvy. Na dosiahnutie cieľa Projektu môže mať významný negatívny vplyv tak fyzická ako aj funkčná zmena. Zmena sa posudzuje aj z hľadiska porovnania rozdielov medzi stavom, v akom bol Projekt schválený a stavom v priebehu jeho skutočnej realizácie. Zmena sa posudzuje z hľadiska zmien fungovania Projektu v Období Udržateľnosti Projektu. Ak zmena Projektu, ktorá mení povahu činnosti alebo podmienky jej vykonávania, má určitý rozsah, ktorý možno považovať za významný a takýmto významným spôsobom negatívne vplýva na dosiahnutie cieľa Projektu, je daný základ na to, aby takáto zmena bola považovaná za Podstatnú zmenu Projektu.

18. Zmluvné strany sa dohodli, že ex-post významnejšou zmenou je najmä:

a) Prečerpanie v rámci jednej zo Skupín výdavkov v rozsahu väčšom ako 15 % kumulatívne na túto Skupinu výdavkov za celú dobu Realizácie Projektu. Táto odchýlka nesmie mať za následok zvýšenie výdavkov určených na podporné Aktivity Projektu.

b) Odchýlka v rozpočte Projektu týkajúca sa Oprávnených výdavkov, okrem zníženia výšky Oprávnených výdavkov, ak takéto zníženie nemá vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu podľa čl. 2 ods. 2.2 zmluvy.

Súčasťou žiadosti o zmenu Prijímateľa v tomto prípade sú aj nasledovné informácie:

(i) v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena v rozpočte Projektu, preukázanie súladu takejto zmeny s režimom zmien dohodnutých v zmluve medzi Prijímateľom a Dodávateľom a so zákonom o VO,

(ii) v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena v rozpočte Projektu, uvedenie dôvodu, pre ktorý k zmene došlo, osobitne v prípade, ak nepredstavuje prínos pre Projekt, t. j. ak nepredstavuje zlepšenie oproti pôvodnému stavu Projektu,

(iii) v prípade vypustenia určitého vecného plnenia, v dôsledku čoho sa navrhuje znížiť Rozpočet Projektu, odôvodnenie, že nejde o Podstatnú zmenu Projektu, konkrétne s ohľadom na naplnenie podmienok podľa písm. c) z definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v čl. 1 ods. 3 VZP (vplyv na povahu, ciele alebo podmienky realizácie Projektu).

c) Doplnenie novej Skupiny výdavkov a/alebo Aktivity, ktorá je oprávnená v zmysle Výzvy.

19. Vo vzťahu k ex post významnejším zmenám sa Zmluvné strany dohodli na nasledovnom:

a. Ak zmeny, ktoré vecne zodpovedajú zmenám podľa písm. a) a b) tohto odseku, spĺňajú podmienky na ich riešenie ako technické zmeny podľa ods. 7 tohto článku, postup ich riešenia ako technických zmien má prednosť pred postupom ich riešenia ako ex-post významnejších zmien.

b. Ex-post významnejšia zmena, ktorá bola schválená, nadobúda účinnosť, vrátane jej dôsledkov z hľadiska oprávnenosti výdavkov, v kalendárny deň, kedy ex-post významnejšia zmena nastala, alebo v neskorší kalendárny deň uvedený v žiadosti o zmenu, ak ju Poskytovateľ schválil.

c. Schválená ex-post významnejšia zmena sa zrealizuje prostredníctvom písomného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorý sa vyhotoví najneskôr pred ŽoP, ktorá ako prvá zahŕňa aspoň niektoré výdavky, ktoré sú požadovanou ex-post významnejšou zmenou dotknuté, pričom takýto dodatok môže zahŕňať aj iné akceptované alebo schválené zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP. Z procesných dôvodov týkajúcich sa riešenia ŽoP sa Zmluvné strany dohodli, že Prijímateľ je povinný požiadať o ex-post významnejšiu zmenu najneskôr 30 dní pred predložením Žiadosti o platbu, ktorá ako prvá zahŕňa aspoň niektoré výdavky, ktoré sú požadovanou ex-post významnejšou zmenou dotknuté. Tým nie sú dotknuté povinnosti Prijímateľa vyplývajúce mu zo Zákona o finančnej kontrole a audite týkajúce sa vykonávania základnej finančnej kontroly. Ak Prijímateľ predloží Žiadosť o platbu obsahujúcu aspoň niektoré výdavky dotknuté navrhovanou ex-post významnejšou zmenou skôr ako 30 dní po predložení takejto žiadosti o zmenu, je Poskytovateľ oprávnený v takto skôr predloženej Žiadosti o platbu zamietnuť všetky výdavky, ktoré sú dotknuté Prijímateľom navrhovanou zmenou. V prípade zamietnutia výdavkov podľa predchádzajúcej vety je Prijímateľ oprávnený do ďalšej Žiadosti o platbu po uplynutí procesnej lehoty a po splnení všetkých aplikovateľných podmienok oprávnenosti, zahrnúť aj takéto pôvodne zamietnuté výdavky.

20. Zmluvné strany sa dohodli, že pri predlžovaní doby Realizácie hlavných aktivít Projektu (zmeny podľa ods. 9 tohto článku) platia nasledovné pravidlá, čím však nie sú dotknuté

ostatné pravidlá vyplývajúce zo Zmluvy o poskytnutí NFP týkajúce sa časového aspektu Realizácie hlavných aktivít Projektu (napríklad pravidlá uvedené v čl. 8 a 17 VZP):

a) Dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu nie je možné predĺžiť nad rámec maximálnej doby, ktorá pre realizáciu hlavných aktivít projektov vyplýva z Výzvy a ktorá je uvedená pri definícii Realizácie hlavných aktivít Projektu v čl. 1 ods. 3 VZP, a ktorá nesmie presiahnuť 31.12.2029. V rámci tejto doby stanovenej Výzvou pre realizáciu hlavných aktivít projektov je možné individuálne stanovenú dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu predlžovať na základe oznámenia zmeny zo strany Prijímateľa.

b) Ak Prijímateľ neoznámi predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu pred jej uplynutím, výdavky, ktoré realizoval v čase od uplynutia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu do akceptácie predĺženia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, sú Oprávnenými výdavkami, ak Poskytovateľ následne akceptuje alebo schváli predmetnú zmenu. Plynutie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu sa neprerušuje počas obdobia medzi uplynutím pôvodne dohodnutého termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu a oznámením o predĺžení doby Realizácie hlavných aktivít Projektu.

c) Poskytovateľ neakceptuje predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, ak z existujúcich dokladov, ktorých relevantnosť je nepochybná, vyplýva, že doba od oznámenia zmeny až do uplynutia maximálnej doby, ktorá pre realizáciu projektov vyplýva z Výzvy a ktorá je uvedená pri definícii Realizácie hlavných aktivít Projektu v čl. 1 ods. 3 VZP, je kratšia ako doba nevyhnutná na Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu. V takom prípade ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP podľa čl. 2 ods. 2.4 zmluvy a čl. 17 ods. 7 písm. g) VZP. Existujúcimi dokladmi podľa prvej vety tohto písm. c) sú najmä znalecký posudok vypracovaný znalcom v príslušnom znaleckom odbore, odborné vyjadrenie alebo stanovisko znalca alebo inej odborne spôsobilej osoby v príslušnom odvetví alebo odbore.

21. Na schválenie zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ani na uzatvorenie dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP bez predchádzajúceho schválenia zmeny, ktorá je obsiahnutá v predmetnom dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, nie je právny nárok.

22. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky zmeny v Právnych dokumentoch, z ktorých pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti alebo ich zmeny, sú pre Prijímateľa záväzné, a to odo dňa nadobudnutia ich účinnosti za predpokladu ich Zverejnenia.

Článok 17 UKONČENIE ZMLUVY

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluvu o poskytnutí NFP je možné ukončiť riadne alebo mimoriadne. Zmluvné strany tiež dohodli rozväzovaciu podmienku podľa čl. 5 ods. 5.3 zmluvy, pričom sú si vedomé toho, že naplnením rozväzovacej podmienky účinná Zmluva o poskytnutí NFP zanikne a odpadne právny dôvod na jej plnenie.

2. Riadne ukončenie Zmluvy o poskytnutí NFP nastane uplynutím doby trvania Zmluvy o poskytnutí NFP podľa čl. 5 ods. 5.2. zmluvy.

3. Mimoriadne ukončenie Zmluvy o poskytnutí NFP môže nastať dohodou Zmluvných strán, odstúpením od Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa alebo Poskytovateľa alebo výpoveďou Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa.

4. Od Zmluvy o poskytnutí NFP môže Prijímateľ alebo Poskytovateľ odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP druhou Zmluvnou stranou, nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP druhou Zmluvnou stranou a ďalej v prípadoch, ktoré ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP alebo právne predpisy SR a Právne akty EÚ.

5. Zmluvné strany sa dohodli, že pre odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP platia všeobecné ustanovenia Obchodného zákonníka o odstúpení od zmluvy (§344 a nasl. Obchodného zákonníka), ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené osobitné dojednanie Zmluvných strán, ktorým sa nahrádzajú zákonné ustanovenia.

6. Zmluvné strany sa dohodli, že porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP je podstatné, ak Zmluvná strana porušujúca Zmluvu o poskytnutí NFP vedela v čase uzavretia Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola Zmluva o poskytnutí NFP uzavretá, že druhá Zmluvná strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v prípadoch, ak tak ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP.

7. Zmluvné strany sa v súlade s ods. 4 tohto článku dohodli, že Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP najmä:

   a) v prípade vzniku takých okolností na strane Prijímateľa, v dôsledku ktorých bude zmarené dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP a/alebo cieľa Projektu a súčasne nepôjde o OVZ;

   b) v prípade zistenia Podstatnej zmeny Projektu, a to v zmysle podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP (najmä v čl. 16 VZP, v čl. 1 ods. 3, v čl. 2 ods. 2 a 3, v čl. 6 ods. 4 VZP) ako aj v zmysle nariadenia o spoločných ustanoveniach a Právnych dokumentov, ktoré boli vydané pre aplikáciu Podstatnej zmeny zo strany Orgánov zapojených do riadenia, auditu a kontroly fondov EÚ vrátane finančného riadenia, ak boli Zverejnené;

   c) v prípade nesplnenia alebo porušenia podmienok poskytnutia príspevku, ktoré sú uvedené vo Výzve a ktoré podľa obsahu Výzvy alebo Právneho dokumentu musia byť splnené aj počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP; to neplatí v prípade, ak konkrétna podmienka poskytnutia príspevku zostáva z objektívneho hľadiska splnená, ale iným spôsobom, ako bolo uvedené v Schválenej žiadosti o NFP;

   d) v prípade porušenia oznamovacej povinnosti Prijímateľom podľa čl. 16 ods. 3 VZP, ak udalosť alebo skutočnosť, ktorú Prijímateľ neoznámil, má tak závažne negatívny dopad na Realizáciu aktivít Projektu a/alebo Udržateľnosť Projektu a/alebo účel Zmluvy o poskytnutí NFP alebo cieľ Projektu, že ju (ich) nemožno napraviť;

   e) v prípade poskytnutia nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií alebo neposkytnutia informácií Poskytovateľovi v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP ako aj v čase od podania žiadosti o NFP Poskytovateľovi, ktorých spoločným základom je skutočnosť, že Prijímateľ nekonal dobromyseľne alebo v súvislosti s týmito informáciami Prijímateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý by v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP pri poskytnutí pravdivých údajov nebol oprávnený vykonať, alebo by ho musel vykonať inak, alebo na základe takto poskytnutých informácii resp. v dôsledku ich

neposkytnutia Poskytovateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý by inak nevykonal;

f) ak Prijímateľ nezačne s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v lehote 3 mesiacov od termínu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP vyjadrujúceho začiatok prvej hlavnej Aktivity, alebo od nového termínu po akceptovaní zmeny podľa čl. 16 VZP;

g) v prípade neukončenia Realizácie hlavných aktivít Projektu do termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v predĺženej lehote po akceptovaní alebo schválení zmeny týkajúcej sa predĺženia Realizácie hlavných aktivít Projektu; to neplatí v prípade, ak Prijímateľ oznámil predĺženie Realizácie hlavných aktivít Projektu v rámci oprávneného obdobia, boli splnené podmienky na jej predĺženie v zmysle čl. 16 ods. 19 VZP a Poskytovateľ v primeranej lehote nie dlhšej ako 30 dní na oznámenie Prijímateľa nereagoval; dôvod na odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP podľa tohto písmena je daný vždy, ak dôjde k neakceptovaniu alebo k neschváleniu predĺženia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu Poskytovateľom;

h) v prípade porušenia záväzkov týkajúcich sa vecnej a/alebo časovej stránky Realizácie aktivít Projektu, ktoré majú podstatný negatívny vplyv na Projekt, spôsob jeho realizácie, a/alebo cieľ Projektu alebo na dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP; ide najmä o zastavenie alebo prerušenie Realizácie aktivít Projektu z dôvodov na strane Prijímateľa, ak ho nie je možné podradiť pod dôvody uvedené v čl. 8 VZP, porušenie povinností pri použití NFP v zmysle čl. 2 ods. 2.6 zmluvy, nedodržanie skutočností, podmienok alebo záväzkov týkajúcich sa Projektu, ktoré boli uvedené v Schválenej žiadosti o NFP;

i) ak Poskytovateľ alebo iný kontrolný alebo auditný orgán uvedený v čl. 13 VZP v rámci vykonávanej kontroly alebo auditu identifikuje podstatné porušenie pravidiel a zmluvných podmienok, za ktorých boli prostriedky NFP Prijímateľovi poskytnuté; k odstúpeniu od Zmluvy o poskytnutí NFP podľa tohto písmena môže dôjsť kedykoľvek počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP v nadväznosti na vykonanú kontrolu alebo audit, bez ohľadu na výsledok predchádzajúcich kontrol alebo iných postupov aplikovaných vo vzťahu k Projektu zo strany Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu;

j) ak Poskytovateľ alebo iný kontrolný alebo auditný orgán uvedený v čl. 13 VZP v rámci vykonávanej kontroly alebo auditu identifikuje porušenie záväzkov týkajúcich sa Verejného obstarávania v rámci Projektu uvedených vo Výzve, v Zmluve o poskytnutí NFP, v zákone o VO alebo v právnych predpisoch a Právnych dokumentoch, ak nedôjde k aplikácii postupu podľa § 41 zákona o príspevkoch z fondov EÚ; k odstúpeniu od Zmluvy o poskytnutí NFP podľa tohto písmena môže dôjsť kedykoľvek počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP v nadväznosti na vykonanú kontrolu, bez ohľadu na výsledok predchádzajúcich kontrol alebo iných postupov aplikovaných vo vzťahu k Projektu zo strany Poskytovateľa alebo iného oprávneného orgánu;

k) ak sa právoplatným rozhodnutím príslušného orgánu preukáže porušenie právnych predpisov týkajúcich sa Verejného obstarávania v rámci Projektu;

l) ak Prijímateľ svojím zavinením nezačne Verejné obstarávanie na výber Dodávateľa najneskôr do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v predĺženej lehote po akceptovaní zmeny podľa čl. 16 VZP alebo do 45 dní od zrušenia predchádzajúceho Verejného obstarávania alebo do 45 dní od ukončenia zmluvy s Dodávateľom z predchádzajúceho Verejného obstarávania alebo do 45 dní od doručenia čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly od Poskytovateľa vzťahujúcej sa k bezprostredne predchádzajúcemu Verejnému obstarávaniu, ktorá obsahuje oznámenie Poskytovateľa podľa čl. 3 ods. 7 písm. b) VZP;

m) ak Prijímateľ v lehote do 30 dní odo dňa doručenia oznámenia o súlade alebo nesúlade predložených dokumentov so zákonom o VO alebo pravidlami uvedenými v Právnych dokumentoch nezverejní oznámenie o začatí Verejného obstarávania vo Vestníku verejného obstarávania, ani nepožiada o predĺženie tejto lehoty s riadnym odôvodnením;

n) ak sa právoplatným rozhodnutím preukáže spáchanie trestného činu v súvislosti s Projektom;

o) ak bude ako opodstatnená vyhodnotená sťažnosť smerujúca k ovplyvňovaniu konania o Schválenej žiadosti o NFP alebo ku konfliktu záujmov alebo k zaujatosti, prípadne ak takéto ovplyvňovanie alebo porušovanie skonštatujú aj bez sťažnosti alebo podnetu na to oprávnené kontrolné orgány;

p) v prípade porušenia povinností Prijímateľom podľa čl. 2 ods. 2.7 zmluvy, ktoré je konštatované v rozhodnutí Európskej komisie vydanom v nadväznosti na čl. 108 Zmluvy o fungovaní EÚ;

q) v prípade takého konania alebo opomenutia konania Prijímateľa alebo iných osôb, za konanie alebo opomenutie ktorých Prijímateľ zodpovedá v zmysle čl. 2 ods. 1 VZP, v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP alebo s Realizáciou aktivít Projektu alebo s Udržateľnosťou Projektu, ktoré je považované za Nezrovnalosť v zmysle nariadenia o spoločných ustanoveniach a Poskytovateľ stanoví, že takáto Nezrovnalosť sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP;

r) v prípade vyhlásenia konkurzu na majetok Prijímateľa alebo zastavenia konkurzného konania/konkurzu pre nedostatok majetku alebo v prípade vstupu Prijímateľa do likvidácie;

s) v prípade opakovaného nepredloženia Žiadosti o platbu v lehote podľa čl. 4 ods. 4.1 zmluvy;

t) v prípade porušenia čl. 4 ods. 7 VZP, čl. 18 ods. 1 VZP a čl. 13 ods. 3 VZP;

u) v prípade vykonania takého úkonu zo strany Prijímateľa, na ktorý je potrebný predchádzajúci písomný súhlas Poskytovateľa v prípade, ak súhlas nebol udelený, alebo ak došlo k vykonaniu takého úkonu zo strany Prijímateľa bez žiadosti o takýto súhlas;

v) ak je Prijímateľ ku dňu nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP podnikom v ťažkostiach, hoci z Právnych aktov EÚ vyplýva, že podpora z príslušného fondu alebo na príslušnom právnom základe je vylúčená pre podniky v ťažkostiach; tento dôvod odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP sa uplatní, ak je podmienka nebyť podnikom v ťažkostiach relevantná vo vzťahu k Projektu a ak k zisteniu, že táto

podmienka bola porušená, došlo po uplynutí obdobia, ku ktorému sa viaže rozväzovacia podmienka podľa článku 5 ods. 5.3 zmluvy;

w) v prípade každého porušenia povinností Prijímateľa, ktoré je v Zmluve o poskytnutí NFP označené ako podstatné porušenie povinností alebo podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.

8. V prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP, ako aj v prípadoch uvedených v predchádzajúcom odseku tohto článku, má Poskytovateľ právo od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť okamžite po tom, ako sa o porušení povinnosti, resp. o dôvode podľa predchádzajúceho odseku tohto článku dozvedel alebo kedykoľvek v priebehu plynutia premlčacej doby podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka, nariadenia Rady (ES, EURATOM) č. 2988/95 o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev a podľa čl. 5 ods. 5.9 zmluvy.

9. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Poskytovateľ oprávnený od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť, ak Prijímateľ nesplní svoju povinnosť ani v primeranej dodatočnej lehote, ktorá mu na to bola poskytnutá. Ak dodatočné splnenie záväzku nie je možné, môže Poskytovateľ od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť aj bez poskytnutia dodatočnej primeranej lehoty. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Poskytovateľ oprávnený poskytnúť Prijímateľovi dodatočnú lehotu na splnenie porušenej povinnosti, pričom ani poskytnutie takejto dodatočnej lehoty sa nedotýka toho, že ide o podstatné porušenie povinnosti (§ 345 ods. 3 Obchodného zákonníka).

10. Odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP druhej Zmluvnej strane. Na doručovanie sa vzťahuje čl. 19 VZP.

11. Ak splneniu povinnosti Zmluvnej strany bráni OVZ, je druhá Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť len vtedy, ak od vzniku OVZ uplynul aspoň jeden rok. V prípade objektívnej nemožnosti plnenia (nezvratný zánik predmetu Projektu a pod.) sa ustanovenie predchádzajúcej vety neuplatní a Zmluvné strany sú oprávnené postupovať podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a podporne Občianskeho zákonníka.

12. V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú zachované tie práva a povinnosti Poskytovateľa, ktoré podľa svojej povahy majú platiť aj po skončení Zmluvy o poskytnutí NFP, a to najmä právo a povinnosť požadovať vrátenie poskytnutej čiastky NFP, právo na náhradu škody, ktorá vznikla porušením Zmluvy o poskytnutí NFP ako aj ďalšie ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP podľa svojho obsahu.

13. Ak sa Prijímateľ dostane do omeškania s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP v dôsledku porušenia, resp. nesplnenia povinnosti zo strany Poskytovateľa, Zmluvné strany súhlasia, že nejde o porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom.

14. V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP je Prijímateľ povinný na základe žiadosti Poskytovateľa vrátiť NFP alebo jeho časť. Táto povinnosť Prijímateľa sa uplatní aj vtedy, ak sa v jednotlivom článku Zmluvy o poskytnutí NFP označujúcom podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP výslovne neuvádza, že Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť.

15. Prijímateľ je oprávnený Zmluvu o poskytnutí NFP vypovedať z dôvodu, že nie je schopný realizovať Projekt tak, ako sa na Realizáciu aktivít Projektu zaviazal v Zmluve o poskytnutí NFP, alebo nie je schopný dosiahnuť cieľ Projektu. Prijímateľ súhlasí s tým, že podaním výpovede mu vzniká povinnosť vrátiť už vyplatený NFP v celom rozsahu podľa čl. 18 VZP

za podmienok stanovených Poskytovateľom v Žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov. Po doručení výpovede môže Prijímateľ túto vziať späť iba s písomným súhlasom Poskytovateľa. Výpovedná doba je jeden mesiac odo dňa, kedy je výpoveď doručená Poskytovateľovi. Počas plynutia výpovednej doby Zmluvné strany vykonajú úkony smerujúce k vysporiadaniu vzájomných práv a povinností, najmä Poskytovateľ vykoná úkony vzťahujúce sa k finančnému vysporiadaniu s Prijímateľom obdobne ako pri odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť. Zmluva o poskytnutí NFP zaniká uplynutím výpovednej doby s výnimkou ustanovení, ktoré nezanikajú ani v dôsledku zániku Zmluvy o poskytnutí NFP pri odstúpení od zmluvy podľa ods. 12 tohto článku.

Článok 18 VYSPORIADANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV

1. Prijímateľ sa zaväzuje:

   a) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak ho nevyčerpal podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP, alebo ak nezúčtoval celú sumu poskytnutého predfinancovania alebo zálohovej platby, alebo ak mu vznikol kurzový zisk; suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa uplatní na úhrnnú sumu celkového nevyčerpaného NFP alebo jeho časti z poskytnutých zálohových platieb alebo z poskytnutých predfinancovaní, pričom Poskytovateľ môže tieto čiastkové sumy kumulovať a pri prekročení sumy 100 EUR vymáhať priebežne alebo až pri poslednom zúčtovaní zálohovej platby alebo poskytnutého predfinancovania,

   b) vrátiť prostriedky poskytnuté omylom; suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa v tomto prípade neuplatňuje,

   c) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil povinnosti uvedené v Zmluve o poskytnutí NFP a porušenie povinnosti znamená porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písm. a), b), c) Zákona o rozpočtových pravidlách; suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa uplatní na vyplatený NFP alebo jeho časť systémom refundácie alebo na úhrnnú sumu celkového NFP alebo jeho časť nezúčtovaných zálohových platieb alebo predfinancovaní,

   d) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak v súvislosti s Projektom bolo porušené ustanovenie právneho predpisu SR alebo Právneho aktu EÚ (bez ohľadu na konanie alebo opomenutie Prijímateľa alebo jeho zavinenie) a toto porušenie znamená Nezrovnalosť a nejde o porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písm. a), b), c) Zákona o rozpočtových pravidlách; vzhľadom k skutočnosti, že za Nezrovnalosť sa považuje také porušenie podmienok poskytnutia NFP, s ktorým sa spája povinnosť vrátenia NFP alebo jeho časti, v prípade, ak Prijímateľ takýto NFP alebo jeho časť nevráti postupom stanoveným v ods. 3 až 7 tohto článku, bude sa na toto porušenie podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP aplikovať ustanovenie druhej vety § 31 ods. 7 Zákona o rozpočtových pravidlách; suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa uplatní na úhrnnú sumu Nezrovnalosti,

   e) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil pravidlá a postupy verejného obstarávania a toto porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania alebo pravidlá a postupy vzťahujúce sa na obstarávanie služieb, tovarov a stavebných prác, ak takéto obstarávanie nespadá pod zákon o VO; suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,

f) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil zákaz nelegálneho zamestnávania podľa § 35 ods. 3 zákona o príspevkoch z fondov EÚ; suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,

g) vrátiť NFP alebo jeho časť v iných prípadoch, ak to ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP, alebo ak došlo k zániku Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle čl. 17 VZP z dôvodu mimoriadneho ukončenia Zmluvy o poskytnutí NFP; suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,

h) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť v prípade, ak Prijímateľ nedosiahol cieľovú hodnotu Merateľného ukazovateľa Projektu uvedenú v Schválenej žiadosti o NFP s odchýlkou presahujúcou zníženie o viac ako 5 % oproti schválenej cieľovej hodnote, a to úmerne so znížením cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu. Zníženie sa vykoná na úrovni Celkových oprávnených výdavkov Projektu; to neplatí, ak bola nedosiahnutá cieľová hodnota iba niektorého Merateľného ukazovateľa výstupu, ku ktorej podľa obsahu Projektu prispievajú iba niektoré hlavné Aktivity alebo ich časti, kedy sa zníženie bude aplikovať iba vo vzťahu k tým hlavným Aktivitám alebo ich častiam, ktoré prispievajú k dosiahnutiu znižovaného Merateľného ukazovateľa výstupu. Ak sa vrátenie NFP alebo jeho časti aplikuje na nedosiahnutie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku podľa čl. 16 ods. 16 VZP, uplatní sa pravidlo podľa predchádzajúcej vety primerane. Vo vzťahu k nedosiahnutiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku Projektu k uplatneniu sankčného mechanizmu podľa tohto ustanovenia nedôjde, ak sú splnené podmienky na uplatnenie výnimky uvedenej v druhom pododseku čl. 4 ods. 4.3 zmluvy. Ak je dosiahnutie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku logicky vecne podmienené dosiahnutím cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu a ak dôjde k nedosiahnutiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu, uplatní sa vrátenie NFP alebo jeho časti iba raz, a to vo vzťahu k nedosiahnutiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu. Spôsob výpočtu sumy, ktorú má Prijímateľ vrátiť podľa tohto ustanovenia (tzv. kalkulačka), bude obsiahnutý v Právnom dokumente, ktorý Poskytovateľ zverejní na svojom webovom sídle; Suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,

i) vrátiť preplatok vzniknutý na základe zúčtovania Preddavkovej platby najneskôr spolu s predložením dokladu k preukázaniu dodania predmetu plnenia v súvislosti s Preddavkovou platbou; suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa uplatní na úhrnnú sumu celkového preplatku Preddavkovej platby.

2. Ak nie je NFP alebo jeho časť vrátený z dôvodov uvedených v ods. 1 tohto článku iniciatívne zo strany Prijímateľa, sumu vrátenia NFP alebo jeho časti stanoví Poskytovateľ v ŽoV, ktorú zašle Prijímateľovi elektronicky prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému K záväznému uplatneniu nároku Poskytovateľa na vrátenie NFP alebo jeho časti na základe ŽoV dochádza zverejnením ŽoV Poskytovateľom vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému. Prijímateľ je o zverejnení ŽoV vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému informovaný automaticky generovanou notifikačnou elektronickou správou z Informačného monitorovacieho systému na e-mailovú adresu kontaktnej osoby. Poskytovateľ v ŽoV uvedie výšku NFP, ktorú má Prijímateľ vrátiť a

zároveň identifikuje prvok ŠR/určí čísla účtov, na ktoré je Prijímateľ povinný vrátenie vykonať.

3. Prijímateľ sa zaväzuje vrátiť NFP alebo jeho časť uvedený v ŽoV do 90 Dní odo dňa doručenia ŽoV Prijímateľovi vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému. Deň doručenia vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému je totožný s dňom prechodu ŽoV do stavu „Odoslaný dlžníkovi“ v Informačnom monitorovacom systéme. V prípade nedostupnosti relevantnej funkcionality Informačného monitorovacieho systému sa za deň doručenia ŽoV vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému považuje kalendárny deň, kedy bola ŽoV zverejnená prostredníctvom evidencie Komunikácia v Informačnom monitorovacom systéme. Dňom nasledujúcim po dni sprístupnenia ŽoV vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému začína plynúť 90-dňová lehota splatnosti. Preplatok vzniknutý na základe zúčtovania Preddavkovej platby je Prijímateľ povinný vrátiť najneskôr spolu s predložením dokladu k preukázaniu dodania predmetu plnenia v súvislosti s Preddavkovou platbou.

4. Prijímateľ realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet. Prijímateľ, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou, realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet alebo formou rozpočtového opatrenia v súlade so ŽoV. Pri realizácii vrátenia NFP alebo jeho časti formou platby na účet je Prijímateľ povinný uviesť variabilný symbol, ktorý je automaticky generovaný Informačným monitorovacím systémom a je dostupný vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému. Vrátenie NFP alebo jeho časti formou rozpočtového opatrenia vykoná Prijímateľ, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou, prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému.

5. Pohľadávku Poskytovateľa voči Prijímateľovi na vrátenie NFP alebo jeho časti a pohľadávku Prijímateľa voči Poskytovateľovi na poskytnutie NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP je možné vzájomne započítať podľa podmienok § 42 zákona o príspevkoch z fondov EÚ; ak k vzájomnému započítaniu nedôjde z dôvodu nesúhlasu Poskytovateľa, Prijímateľ je povinný vrátiť sumu určenú v ŽoV už doručenej Prijímateľovi podľa ods. 2 až 4 tohto článku do 15 dní od doručenia oznámenia Poskytovateľa, že s vykonaním vzájomného započítania nesúhlasí alebo do uplynutia doby splatnosti uvedenej v ŽoV, podľa toho, ktorá okolnosť nastane neskôr. Ustanovenia ods. 2 až 4 tohto článku sa použijú primerane.

6. Ak Prijímateľ zistí Nezrovnalosť súvisiacu s Projektom, zaväzuje sa :

   a) Bezodkladne túto Nezrovnalosť oznámiť Poskytovateľovi,

   b) predložiť Poskytovateľovi príslušné dokumenty týkajúce sa tejto Nezrovnalosti a

   c) vysporiadať túto Nezrovnalosť postupom podľa ods. 2 až 5 tohto článku.

   Uvedené povinnosti má Prijímateľ do 5 rokov od 31. decembra roka, v ktorom došlo k Finančnému ukončeniu Projektu. Táto doba sa predĺži ak nastanú skutočnosti uvedené v čl. 82 ods. 2 nariadenia o spoločných ustanoveniach, a to o čas trvania týchto skutočností.

7. V prípade vrátenia NFP alebo jeho časti z vlastnej iniciatívy Prijímateľa, Prijímateľ pred realizovaním úhrady oznámi Poskytovateľovi výšku vrátenia prostredníctvom verejnej časti Informačného monitorovacieho systému, a to zaevidovaním dokladu vlastnej iniciatívy (z dôvodu evidencie pohľadávky na strane Poskytovateľa). Následne pri realizácii úhrady Prijímateľ uvedie správny variabilný symbol automaticky generovaný Informačným monitorovacím systémom, ktorý je dostupný vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému.

8. Ak Prijímateľ nevráti NFP alebo jeho časť na správne účty alebo pri uskutočnení úhrady neuvedie správny variabilný symbol automaticky generovaný Informačným monitorovacím systémom, príslušný záväzok Prijímateľa zostáva nesplnený a finančné vzťahy voči Poskytovateľovi sa považujú za nevysporiadané.

9. Proti akejkoľvek pohľadávke na vrátenie NFP ako aj proti akýmkoľvek iným pohľadávkam Poskytovateľa voči Prijímateľovi vzniknutých z akéhokoľvek právneho dôvodu Prijímateľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku.

10. V prípade nedostupnosti niektorej relevantnej funkcionality Informačného monitorovacieho systému Prijímateľ po dohode s Poskytovateľom môže vysporiadanie finančných vzťahov realizovať alternatívnym spôsobom.

Článok 19 KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A DORUČOVANIE

1. Zmluvné strany sa dohodli, že ich komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP si pre svoju záväznosť vyžaduje písomnú formu v elektronickej podobe. Zmluvné strany komunikujú preferovane prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému podľa ods. 2 tohto článku. V rámci komunikácie sú Zmluvné strany povinné uvádzať kód Projektu a názov Projektu podľa čl. 2 ods. 2.1 zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že vo výnimočných prípadoch a so súhlasom Prijímateľa môže mať takáto komunikácia písomnú formu v listinnej podobe. V takomto prípade budú Zmluvné strany používať poštové adresy uvedené v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k oznámeniu zmeny adresy spôsobom podľa čl. 16 VZP. Pri doručovaní písomných zásielok v listinnej podobe osobne alebo prostredníctvom kuriéra je takéto doručenie Poskytovateľovi možné výlučne v úradných hodinách do podateľne Poskytovateľa zverejnených verejne prístupným spôsobom.

2. Pod elektronickou podobou komunikácie podľa ods. 1 tohto článku sa okrem preferovaného spôsobu prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému (netýka sa elektronického podania v Informačnom monitorovacom systéme, ktoré je považované za podanie prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy) rozumie najmä bežná komunikácia prostredníctvom elektronickej správy (e-mailu) alebo komunikácia prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy (pričom zo strany Poskytovateľa nejde o výkon verejnej moci, iba o využívanie existujúcich technických prostriedkov vhodných na komunikáciu).

3. V prípade oznámenia, výzvy, žiadosti alebo iného dokumentu (ďalej ako „**písomnosť**“) sa za deň doručenia písomnosti Zmluvnej strane považuje:

   a) kalendárny deň, kedy bola písomnosť odoslaná v Informačnom monitorovacom systéme Zmluvnou stranou prostredníctvom evidencie Komunikácia v Informačnom monitorovacom systéme; v prípade doručovania Správy o zistenej nezrovnalosti Prijímateľovi prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému, sa bude táto považovať za doručenú momentom zverejnenia Správy o zistenej nezrovnalosti vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému; v prípade doručovania ŽoV Prijímateľovi prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému, sa bude táto považovať za doručenú momentom zverejnenia ŽoV vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému,

b) kalendárny deň vyplývajúci z § 32 ods. 5 zák. č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov, ak k doručovaniu písomnosti dochádza prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy podľa ods. 2 tohto článku,

c) kalendárny deň, kedy bude elektronická správa k dispozícii, prístupná na e-mailovom serveri slúžiacom na prijímanie elektronickej pošty Zmluvnej strany, ktorá je adresátom, teda momentom, kedy Zmluvnej strane, ktorá je odosielateľom príde potvrdenie o úspešnom doručení zásielky; ak nie je objektívne z technických dôvodov možné nastaviť automatické potvrdenie o úspešnom doručení zásielky, ako vyplýva z ods. 5 písm. c) tohto článku, Zmluvné strany výslovne súhlasia s tým, že zásielka doručovaná elektronicky bude považovaná za doručenú momentom odoslania elektronickej správy Zmluvnou stranou, ak táto Zmluvná strana nedostala automatickú informáciu o nedoručení elektronickej správy alebo momentom, ktorým sa za doručenú považuje zásielka doručovaná v listinnej podobe podľa tejto zmluvy pokiaľ sa ju Poskytovateľ pokúsi doručiť aj v listinnej podobe.

4. Písomnosť zasielaná druhej Zmluvnej strane v listinnej podobe podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručenú, ak dôjde do dispozície druhej Zmluvnej strany na adrese uvedenej v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP (prípadne ak došlo k oznámeniu zmeny adresy v súlade s čl. 16 VZP, na takto oznámenú adresu), a to aj v prípade, ak adresát písomnosť neprevzal, pričom za deň doručenia písomnosti sa považuje kalendárny deň, kedy došlo k:

a) uplynutiu úložnej (odbernej) lehoty písomnosti zasielanej poštou druhou Zmluvnou stranou, ak nedôjde k jej vráteniu podľa písm. c),

b) odopretiu prijatia písomnosti, v prípade odopretia prevziať písomnosť doručovanú poštou alebo osobným doručením,

c) vráteniu písomnosti odosielateľovi, v prípade vrátenia zásielky späť (bez ohľadu na prípadnú poznámku „adresát neznámy“).

5. Za účelom realizácie doručovania prostredníctvom e-mailu, sa Zmluvné strany zaväzujú:

a) vzájomne si písomne oznámiť svoje emailové adresy, ktoré budú v rámci tejto formy komunikácie záväzne používať, a ich aktualizáciu, pričom nesplnenie tejto povinnosti bude zaťažovať tú Zmluvnú stranu, ktorá oznámenie aktuálnych údajov nevykonala aj v tom zmysle, že zásielka doručená na neaktuálnu e-mailovú adresu sa bude považovať na účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP za riadne doručenú,

b) vzájomne si písomne oznámiť všetky údaje, ktoré budú potrebné pre tento spôsob doručovania,

c) zabezpečiť nastavenie technického vybavenia (e-mailové konto), ktoré bude spĺňať všetky parametre pre splnenie požiadavky týkajúcej sa potvrdenia doručenia elektronickej správy, vrátane pripojených dokumentov; ak to nie je objektívne možné z technických dôvodov, Zmluvná strana, ktorá má tento technický problém, jeho existenciu oznámi druhej Zmluvnej strane, v dôsledku čoho sa na ňu bude aplikovať výnimka z pravidla o momente doručenia uvedená za bodkočiarkou v ods. 3 písm. c) tohto článku.

6. Prijímateľ je zodpovedný za riadne označenie poštovej schránky na účely písomnej komunikácie Zmluvných strán.

7. Zmluvné strany sa zaväzujú, že vzájomná komunikácia bude prebiehať v slovenskom jazyku. Všetka dokumentácia predkladaná Prijímateľom v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP a/alebo s Projektom bude predkladaná v slovenskom jazyku a v prípade, ak bola vyhotovená v inom ako slovenskom jazyku, pre jej použitie pre účely Projektu a/alebo Zmluvy o poskytnutí NFP je potrebný úradný preklad do slovenského jazyka. Ak to Poskytovateľ výslovne nevylúči vo Výzve alebo v Právnom dokumente, môže byť predkladaná aj v českom jazyku bez potreby úradného prekladu. Poskytovateľ môže vo Výzve alebo v Právnom dokumente umožniť predkladať uvedenú dokumentáciu aj v inom jazyku bez potreby úradného prekladu do slovenského jazyka.

Článok 20 UCHOVÁVANIE DOKUMENTOV

Prijímateľ je povinný uchovávať Dokumentáciu k Projektu do uplynutia lehôt podľa čl. 5 ods. 5.2 zmluvy a do tejto doby strpieť výkon kontroly/auditu zo strany oprávnených osôb podľa čl. 13 VZP. Stanovená doba podľa prvej vety tohto článku môže byť automaticky predĺžená (t. j. bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v čl. 82 nariadenia o spoločných ustanoveniach o čas trvania týchto skutočností. Porušenie povinností vyplývajúcich z tohto článku je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP.

PREDMET PODPORY NFP

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

1. Základné údaje o projekte

Názov projektu:	Cyklistický chodník Cvičná skala – Alpinka
Kód projektu:	401501G440
Kód ŽoNFP:	NFP401501G440
Program:	401000 - Program Slovensko - SK - EFRR/KF/FST/ESF+
Spolufinancovaný z:	Európsky fond regionálneho rozvoja
Priorita:	401501 - 5P1 Moderné regióny
Špecifický cieľ:	401501R501 - RSO5.1 Podpora integrovaného a inkluzívneho sociálneho, hospodárskeho a environmentálneho rozvoja, kultúry, prírodného dedičstva, udržateľného cestovného ruchu a bezpečnosti v mestských oblastiach (EFRR)
Opatrenie:	401501R50104 - Investície do regionálnej a miestnej infraštruktúry pre pohybové aktivity, cykloturistiku
Kategórie regiónov:	MRR - Menej rozvinutý región

Kategorizácia za Špecifické ciele

Špecifický cieľ:	401501R501 - RSO5.1 Podpora integrovaného a inkluzívneho sociálneho, hospodárskeho a environmentálneho rozvoja, kultúry, prírodného dedičstva, udržateľného cestovného ruchu a bezpečnosti v mestských oblastiach (EFRR)

Oblasť intervencie:	168 - Fyzická regenerácia a bezpečnosť verejných priestorov
Forma podpory:	01 - Grant
Územný mechanizmus realizácie a územné zameranie:	03 - Integrované územné investície - Funkčné mestské oblasti
Hospodárska činnosť:	26 - Iné nešpecifikované služby
Rodová rovnosť:	03 - Rodovo neutrálny
Makroregionálne stratégie a stratégie pre morské oblasti:	11 - Žiadny príspevok k makroregionálnym stratégiám alebo stratégiám pre morské oblasti
Projekt so špecifickým určením pre MRK:	Nie

2. Financovanie projektu

Forma financovania:	Zálohové platby:	**IBAN**	**Banka**	**Platnosť od**	**Platnosť do**
		SK6902000000003910409757	Všeobecná úverová banka, a.s.	26. 1. 2018	31. 12. 2030
	Predfinancovanie:	**IBAN**	**Banka**	**Platnosť od**	**Platnosť do**
		SK6902000000003910409757	Všeobecná úverová banka, a.s.	26. 1. 2018	31. 12. 2030
	Refundácia:	**IBAN**	**Banka**	**Platnosť od**	**Platnosť do**
		SK6902000000003910409757	Všeobecná úverová banka, a.s.	26. 1. 2018	31. 12. 2030

3. Miesto realizácie projektu

P.č.	Lokalita	Štát	Región (NUTS II)	Vyšší územný celok (NUTS III)	Okres (LAU 1)	Obec (LAU 2)
1.	Domáci (SK)	Slovensko	Východné Slovensko	Košický kraj	Košice I	Košice - mestská časť Sever
Poznámka k miestu realizácie č. 1:	**LV 1013, parcelné čísla:** CKN: 2099/4, 2125/1, 2125/22, 2125/30, 2125/31, 2125/32 2125/33, 2125/34, 2125/35, 2125/36, 2127/1, 2127/4, 2073/9 (z EKN:1-12366/501), 2081/3, 2081/4, 2083/6, 2084/14, 2124/5 (z EKN: 1-12367/501) 2078/6, 2079/5 (z EKN: 1-12367/502) 2114/4 (z EKN: 1-12367/503) 2073/9 (z EKN: 1-12367/507 a 1-12367/508) 2073/7 (z EKN:1-12368/501) 2076/4 (z EKN: 1-12368/502) 2078/8, 2078/10, 2079/3, 2080/4 (z EKN: 1-12373/501) 2084/14 (z EKN: 1-12374/501 a z 1-12375/501) 2085/18, 2283/7 (z EKN: 1-12375/506) 2085/16 (z EKN: 1-12376 a z 1-12377) 2090/6 (z EKN: 1-12381/502, 1-12382/1 a z 1-12381/507)* 2091/4 (z EKN: 1-12381/504) 2093/7, 2093/8, 2094/2, (z EKN: 1-12381/507) 2093/9, 2094/2 (z EKN: 1-12382/1) 2114/5, 20117/3, 2505/3 (z EKN: 1-12423/1) 2076/4, 2078/9, 2078/10, 2079/3, 2080/3, 2080/4, 2285/2, 2286/3 (z EKN: 1-12582/501) **LV:1503, Parcelné čísla:** 2117/2, (z EKN: 1-12327/501 2114/6, 2117/2, (z EKN: 1-12363/503) 2505/2 (z EKN: 1-12363/505) 2091/5 (z EKN: 1-12364/507) 2085/17(z EKN: 1-12364/510) 2081/2, 2082/2, 2084/15 (z EKN: 1-12364/515) 2078/7, 2079/4, 2080/5, (z EKN: 1-12364/516) 2073/8, 2073/10 (z EKN: 1-12364/523) 2086/2, 2088/3 (z EKN: 1-12379/501) 2089/6 (z EKN: 1-12380/502) 2090/6 (z EKN: 1-12381/502)* *parcela č. 2090/6 bola vytvorená z parciel EKN 1-12381/502, 1-12382/1 a 1-12381/507 uvedených na LV 1013 aj z parcely EKN 1-12380/503 uvedenej na LV 1503, preto je uvedená dvakrát pri oboch LV. **LV:635,parcela číslo: 2128/1** - Nájomná zmluva s Slovenský vodohospodársky podnik,					
2.	Domáci (SK)	Slovensko	Východné Slovensko	Košický kraj	Košice II	Košice - mestská časť Západ
Poznámka k miestu realizácie č. 2:	LV:12576, parcelné čísla: CKN: 2091/1, 2091/2, 2359/1, 2359/3 LV:15038 , parcelné čísla: CKN: 2357, 2358, 2359/6					
3.	Domáci (SK)	Slovensko	Východné Slovensko	Košický kraj	Košice IV	Košice - mestská časť Nad jazerom
Poznámka k miestu realizácie č. 3:	Náhradná výsadba: LV:1704, CKN: 1552/2					

4. Popis cieľovej skupiny

Nevzťahuje sa

5. Aktivity projektu

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch)**:**	24
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu (začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity)**:**	5.2026

5.1 Hlavné aktivity projektu

Subjekt:	MESTO KOŠICE	**Identifikátor (IČO):**	00691135

Hlavné aktivity projektu

Špecifický cieľ:	401501R501 - RSO5.1 Podpora integrovaného a inkluzívneho sociálneho, hospodárskeho a environmentálneho rozvoja, kultúry, prírodného dedičstva, udržateľného cestovného ruchu a bezpečnosti v mestských oblastiach (EFRR)		
Kategória regiónov:	MRR - Menej rozvinutý región		
Typ akcie:	401501R50104071 - Prepojenie regionálnych aktív cestovného ruchu na existujúce alebo pripravované cykloturistické trasy; sprístupnenie aktív cykloturistickými a inými trasami, ktoré umožňujú udržateľné športovo-rekreačné využívanie územia a rozvoj tematických kultúrnych trás regionálneho a nadregionálneho významu vrátane ich značenia a výstavby doplnkovej infraštruktúry na trasách v turisticky významných lokalitách		
		Začiatok realizácie	**Koniec realizácie**
Názov hlavnej aktivity projektu:	401G44000001 - c) rekonštrukcia a výstavba športovej infraštruktúry a rekreačných cyklotrás (oddychové miesta, cyklistické stojany, značenie, nabíjacie stanice a pod.) slúžiacej pre verejnosť v súlade s PUM (opatrenie 5.1.4)	5.2026	4.2028

Podporné aktivity projektu

		Začiatok realizácie	**Koniec realizácie**
Podporné aktivity:	Podporné aktivity	5.2026	4.2028

6. Merateľné ukazovatele projektu

6.A Merateľné ukazovatele výstupu

Kód	Názov	Merná jednotka	Špecifický cieľ	Kategória regiónov	Čas plnenia	Cieľová hodnota
PSKPO031	Celková dĺžka novovybudovaných alebo zmodernizovaných cyklistických ciest a turistických chodníkov	km	401501R501	MRR - Menej rozvinutý región	K - koniec realizácie projektu	2,8096

6.B Merateľné ukazovatele výsledku

Kód	Názov	Merná jednotka	Špecifický cieľ	Kategória regiónov	Čas plnenia	Východisková hodnota	Cieľová hodnota
PSKPRCR77	Návštevníci podporovaných kultúrnych a turistických lokalít	návštevníci / rok	401501R501	MRR - Menej rozvinutý región	U - v rámci udržateľnosti projektu	65 000,0000	65 000,0000

7. Iné údaje na úrovni projektu

Subjekt:	MESTO KOŠICE		Identifikátor (IČO):	00691135	
Kód	**Názov**	**Merná jednotka**	**Špecifický cieľ**	**Kategória regiónov**	**Čas plnenia**
DPSK031	Počet identifikovaných bariér brániacich prístupnosti fyzického prostredia pre osoby so zdravotným postihnutím	počet	401501R501 - RSO5.1 Podpora integrovaného a inkluzívneho sociálneho, hospodárskeho a environmentálneho rozvoja, kultúry, prírodného dedičstva, udržateľného cestovného ruchu a bezpečnosti v mestských oblastiach (EFRR)	MRR - Menej rozvinutý región	K - koniec realizácie projektu
DPSK032	Počet odstránených bariér brániacich prístupnosti fyzického prostredia pre osoby so zdravotným postihnutím	počet	401501R501 - RSO5.1 Podpora integrovaného a inkluzívneho sociálneho, hospodárskeho a environmentálneho rozvoja, kultúry, prírodného dedičstva, udržateľného cestovného ruchu a bezpečnosti v mestských oblastiach (EFRR)	MRR - Menej rozvinutý región	K - koniec realizácie projektu
DPSK033	Počet nástrojov zabezpečujúcich prístupnosť pre osoby so zdravotným postihnutím	počet	401501R501 - RSO5.1 Podpora integrovaného a inkluzívneho sociálneho, hospodárskeho a environmentálneho rozvoja, kultúry, prírodného dedičstva, udržateľného cestovného ruchu a bezpečnosti v mestských oblastiach (EFRR)	MRR - Menej rozvinutý región	K - koniec realizácie projektu
DPSK047	Ďalšia skutočnosť DNSH overovaná v čase implementácie a udržateľnosti projektu	číselná konvencia vykazovania	401501R501 - RSO5.1 Podpora integrovaného a inkluzívneho sociálneho, hospodárskeho a environmentálneho rozvoja, kultúry, prírodného dedičstva, udržateľného cestovného ruchu a bezpečnosti v mestských oblastiach (EFRR)	MRR - Menej rozvinutý región	K - koniec realizácie projektu U - v rámci udržateľnosti projektu

8. Rozpočet projektu

8.1 Rozpočet prijímateľa

Subjekt:	MESTO KOŠICE	**Identifikátor (IČO):**	00691135
		Výška oprávnených	5 212 272,16 €

Priame výdavky

					Celková výška oprávnených výdavkov
Špecifický cieľ:	401501R501 - RSO5.1 Podpora integrovaného a inkluzívneho sociálneho, hospodárskeho a environmentálneho rozvoja, kultúry, prírodného dedičstva, udržateľného cestovného ruchu a bezpečnosti v mestských oblastiach (EFRR)				4 871 282,39 €
Opatrenie:	401501R50104 - Investície do regionálnej a miestnej infraštruktúry pre pohybové aktivity, cykloturistiku				
Typ akcie:	401501R50104071 - Prepojenie regionálnych aktív cestovného ruchu na existujúce alebo pripravované cykloturistické trasy; sprístupnenie aktív cykloturistickými a inými trasami, ktoré umožňujú udržateľné športovo-rekreačné využívanie územia a rozvoj tematických kultúrnych trás regionálneho a nadregionálneho významu vrátane ich značenia a výstavby doplnkovej infraštruktúry na trasách v turisticky významných lokalitách				4 871 282,39 €
Hlavné aktivity projektu:	1. 401G44000001 - c) rekonštrukcia a výstavba športovej infraštruktúry a rekreačných cyklotrás (oddychové miesta, cyklistické stojany, značenie, nabíjacie stanice a pod.) slúžiacej pre verejnosť v súlade s PUM (opatrenie 5.1.4)				4 871 282,39 €
					Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	1.1 - 021 - Stavby Poznámka: Výdavky na stavebné práce v rámci hlavnej aktivity c)				4 752 470,63 €
		Merná jednotka	***Množstvo***	***Jednotková suma***	***Suma***
Podpoložka výdavku:	*1.1.1 - Stavebné práce*	*Projekt*	*1*	*4 752 470,63 €*	*4 752 470,63 €*
Skupina výdavku:	1.2 - 930 - Rezerva na nepredvídané výdavky Poznámka: Rezerva na nepredvídané výdavky bol stanovený v súlade s Prílohou č. 5a Výzvy - Ustanovenia k oprávnenosti výdavkov (Finančné a percentuálne limity pre vybrané typy výdavkov)				118 811,76 €
		Merná jednotka	***Množstvo***	***Jednotková suma***	***Suma***
Podpoložka výdavku:	*1.2.1 - Rezerva na nepredvídané výdavky*	*Projekt*	*1*	*118 811,76 €*	*118 811,76 €*

Nepriame výdavky

		Celková výška oprávnených výdavkov
Špecifický cieľ:	401501R501 - RSO5.1 Podpora integrovaného a inkluzívneho sociálneho, hospodárskeho a environmentálneho rozvoja, kultúry, prírodného dedičstva, udržateľného cestovného ruchu a bezpečnosti v mestských oblastiach (EFRR)	340 989,77 €
Kategória regiónov:	MRR - Menej rozvinutý región	
Podporné aktivity:	1. 401G440P0001 - Podporné aktivity	340 989,77 €
		Oprávnený výdavok
Skupina výdavku:	1.1 - 907 - Paušálna sadzba na nepriame výdavky podľa článku 54 písm. a) NSU Poznámka: Paušálna sadzba z oprávnených priamych nákladov)	340 989,77 €

		Merná jednotka	***Množstvo***	***Jednotková suma***	***Suma***
Podpoložka výdavku:	*1.1.1 - Paušálna sadzba z oprávnených priamych nákladov*	*Projekt*	*1*	*340 989,77 €*	*340 989,77 €*

8.2 Rozpočty partnerov

Nevzťahuje sa

8.3 Zazmluvnená výška NFP

Celková výška oprávnených výdavkov:	5 212 272,16 €
Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:	92,0000 %
Výška nenávratného finančného príspevku:	4 795 290,39 €
Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa:	416 981,77 €

PROGRAM SLOVENSKO

Rozpočet projektu

MINISTERSTVO INVESTÍCIÍ, REGIONÁLNEHO ROZVOJA A INFORMATIZÁCIE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Spolufinancovaný Európskou úniou

Príloha č. 3a Zmluvy o poskytnutí NFP

Názov žiadateľa:	Mesto Košice											
Názov projektu:	Cyklistický chodník Cvičná skala – Alpinka											
Priorita	5P1. Moderné regióny											
Špecifický cieľ	RSO5.1. Podpora integrovaného a inkluzívneho sociálneho, hospodárskeho a environmentálneho rozvoja, kultúry, prírodnéhodedičstva, udržateľného cestovného ruchu a bezpečnosti v mestských oblastiach (EFRR)											
Opatrenie	5.1.4 Investície do regionálnej a miestnej infraštruktúry pre pohybové aktivity, cykloturistiku											
Spolufinancovanie NFP z COV (%)	92,00%	***Spolufinancovanie zdroja EÚ z COV (%)***	85,00%	***Splufinancovanie zdroja ŠR z COV (%)***	7,00%	***Spolufinancovanie vlastných zdrojov z COV (%)***	8,00%			***Platca DPH (neoprávnená DPH)***	NIE	0,00

Skupina výdavkov	***Názov položky***	***Merná jednotka***	***Počet MJ***	***Jednotková cena bez DPH (EUR)***	***Cena celkom bez DPH (EUR)***	***Sadzba DPH***	***Cena celkom s DPH (EUR)***	***Celkové oprávnené výdavky (EUR)***	***z toho NFP (EUR)***	***Zdroj EU***	***Zdroj ŠR***	***Vlastné zdroje prijímateľa***	***Neoprávnené výdavky (EUR)***
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6 = 4 x 5)	(7)	(8 = 6 x 1,2)	(9)	(10 = 9 x %NFP)	EU = (9 x %EÚ)	ŠR = (9 x %ŠR)	VZ = (9 x %VZ)	Platca DPH 11 = 6-9 Neplatca DPH 11 = 8-9
Hlavná aktivita projektu č. 1	***vložte názov hlavnej aktivity č. 1***												
021 Stavby	*Stavebné práce*	projekt	1,00	3 924 940,94	3 924 940,94	23%	4 827 677,36	4 752 470,63	**4 372 272,98**	**4 039 600,04**	**332 672,94**	**380 197,65**	75 206,73
930 Rezerva na nepredvídané výdavky	*Rezerva na nepredvídané výdavky*	projekt	1,00	96 594,93	96 594,93	23%	118 811,76	118 811,76	**109 306,82**	**100 990,00**	**8 316,81**	**9 504,94**	0,00
SPOLU Hlavná aktivita č. 1					**4 021 535,87**		**4 946 489,12**	**4 871 282,39**	**4 481 579,80**	**4 140 590,03**	**340 989,75**	**389 702,59**	**75 206,73**
SPOLU HLAVNÉ AKTIVITY PROJEKTU *(celkové priame výdavky)*					**4 021 535,87**		**4 946 489,12**	**4 871 282,39**	**4 481 579,80**	**4 140 590,03**	**340 989,75**	**389 702,59**	**75 206,73**
Nepriame výdavky													
907 - Paušálna sadzba určená na základe (nariadenie 2021/1060, čl. 54, písm. a)	*Paušálna sadzba z oprávnených priamych nákladov*	*%*	*7*					**340 989,77**	**313 710,59**	**289 841,30**	**23 869,28**	**27 279,17**	
S P O L U *(celkové výdavky projektu)*								**5 212 272,16**	**4 795 290,39**	**4 430 431,34**	**364 859,05**	**416 981,77**	**75 206,73**

PROGRAM SLOVENSKO

MINISTERSTVO INVESTÍCIÍ, REGIONÁLNEHO ROZVOJA A INFORMATIZÁCIE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Spolufinancovaný Európskou úniou

Príloha č. 3b Zmluvy o poskytnutí NFP

Podrobný položkový rozpočet (v EUR)

Názov žiadateľa	Mesto Košice
Názov projektu	**Cyklistický chodník Cvičná skala – Alpinka**
Priorita	5P1. Moderné regióny
Špecifický cieľ	RSO5.1 Podpora integrovaného a inkluzívneho sociálneho, hospodárskeho a environmentálneho rozvoja, kultúry, prírodného dedičstva, udržateľného cestovného ruchu a bezpečnosti v mestských oblastiach (EFRR)
Opatrenie	5.1.4. Investície do regionálnej a miestnej infraštruktúry pre pohybové aktivity, cykloturistiku

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
3038-2025	**Cyklistická cestička Cvičná skala - Alpinka**	**3 924 940,94**	**902 736,42**	**4 827 677,36**	**0,00**	**3 841 140,24**	**275,70**	**83 525,00**	**0,00**
010-00	**010-00 Príprava územia**	**121 850,79**	**28 025,68**	**149 876,47**	**0,00**	**121 850,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
050-00	**050-00 Náhradná výsadba**	**109 061,50**	**25 084,15**	**134 145,65**	**0,00**	**109 061,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
050-00-01	050-00-01 Návrh výsadby k.ú. Terasa	74 310,08	17 091,32	91 401,40	0,00	74 310,08	0,00	0,00	0,00
050-00-02	050-00-02 Návrh výsadby k.ú. Jazero	34 751,42	7 992,83	42 744,25	0,00	34 751,42	0,00	0,00	0,00
101-00	**101-00 Cyklistická cestička**	**1 790 115,45**	**411 726,55**	**2 201 842,00**	**0,00**	**1 714 339,75**	**275,70**	**75 500,00**	**0,00**
101-00	101-00 Cyklistická cestička	1 667 876,20	383 611,53	2 051 487,73	0,00				
101-00-01	101-00-01 Priepust v km 0,248	3 130,49	720,01	3 850,50	0,00	3 130,49	0,00	0,00	0,00
101-00-02	101-00-02 Priepust v km 0,551	5 175,02	1 190,25	6 365,27	0,00	5 175,02	0,00	0,00	0,00
101-00-03	101-00-03 Priepust v km 0,931	31 285,16	7 195,59	38 480,75	0,00	31 285,16	0,00	0,00	0,00
101-00-04	101-00-04 Priepust v km 1,000	4 686,88	1 077,98	5 764,86	0,00	4 686,88	0,00	0,00	0,00
101-00-05	101-00-05 Priepust v km 1,422	10 323,92	2 374,50	12 698,42	0,00	10 323,92	0,00	0,00	0,00
101-00-06	101-00-06 Priepust v km 1,498	14 941,34	3 436,51	18 377,85	0,00	14 941,34	0,00	0,00	0,00
101-00-07	101-00-07 Priepust v km 1,926	5 475,63	1 259,39	6 735,02	0,00	5 475,63	0,00	0,00	0,00
101-00-08	101-00-08 Odvodňovací žľab na lesnej ceste v km 2,112	10 556,80	2 428,06	12 984,86	0,00	10 556,80	0,00	0,00	0,00
101-00-09	101-00-09 Priepust v km 2,311	14 198,53	3 265,66	17 464,19	0,00	14 198,53	0,00	0,00	0,00
101-00-10	101-00-10 Priepust v km 2,749	7 252,16	1 668,00	8 920,16	0,00	7 252,16	0,00	0,00	0,00
101-00-11	101-00-11 Priepust v km 2,776	6 126,72	1 409,15	7 535,87	0,00	6 126,72	0,00	0,00	0,00
101-11	101-11 Osvetlenie priechodov pre chodcov a cyklistov	9 086,60	2 089,92	11 176,52	0,00	8 810,90	275,70	0,00	0,00
180-00	**180-00 Železničné priecestie**	**32 938,66**	**7 575,89**	**40 514,55**	**0,00**	**32 938,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
201-00	**201-00 Lávka č.1 pre cyklistov v km 1,085 nad Čermeľským potokom**	**87 814,03**	**20 197,23**	**108 011,26**	**0,00**	**86 014,03**	**0,00**	**1 800,00**	**0,00**
202-00	**202-00 Lávka č.2 pre cyklistov v km 1,190 nad Čermeľským potokom**	**87 677,15**	**20 165,74**	**107 842,89**	**0,00**	**85 877,15**	**0,00**	**1 800,00**	**0,00**

203-00	**203-00 Lávka č.3 pre cyklistov v km 1,657 nad Čermeľským potokom**	**83 451,07**	**19 193,75**	**102 644,82**	**0,00**	**81 651,07**	**0,00**	**1 800,00**	**0,00**
204-00	**204-00 Lávka č.4 pre cyklistov v km 2,132 nad Čermeľským potokom**	**163 743,20**	**37 660,94**	**201 404,14**	**0,00**	**161 943,20**	**0,00**	**1 800,00**	**0,00**
221-00	**221-00 Zárubné a oporné múry**	**1 285 003,63**	**295 550,83**	**1 580 554,46**	**0,00**	**1 285 003,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
221-01	221-01 Oporný múr č. 1	331 794,88	76 312,82	408 107,70	0,00	331 794,88	0,00	0,00	0,00
221-02	221-02 Oporný múr č. 2	322 223,61	74 111,43	396 335,04	0,00	322 223,61	0,00	0,00	0,00
221-03	221-03 Oporný múr č. 3	70 264,35	16 160,80	86 425,15	0,00	70 264,35	0,00	0,00	0,00
221-04	221-04 Oporný múr č. 4	293 854,50	67 586,54	361 441,04	0,00	293 854,50	0,00	0,00	0,00
221-05	221-05 Oporný múr č. 5	93 598,66	21 527,69	115 126,35	0,00	93 598,66	0,00	0,00	0,00
221-06	221-06 Zárubný múr č. 1	173 267,63	39 851,55	213 119,18	0,00	173 267,63	0,00	0,00	0,00
310-00	**310-00 Mobiliár**	**124 717,83**	**28 685,10**	**153 402,93**	**0,00**	**124 717,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
310-00-01	310-00-01 Odpočívadlo v km 0,060	14 806,73	3 405,55	18 212,28	0,00	14 806,73	0,00	0,00	0,00
310-00-02	310-00-02 Odpočívadlo v km 1,728	19 818,99	4 558,37	24 377,35	0,00	19 818,99	0,00	0,00	0,00
310-00-03	310-00-03 Fitnes park v km 2,180	90 092,11	20 721,19	110 813,30	0,00	90 092,11	0,00	0,00	0,00
601-00	**601-00 Ochrana VN vedení**	**15 177,91**	**3 490,92**	**18 668,83**	**0,00**	**14 352,91**	**0,00**	**825,00**	**0,00**
G	**G Dopravné značenie celej stavby - TDZ**	**23 389,72**	**5 379,64**	**28 769,36**	**0,00**	**23 389,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Celkom	**3 924 940,94**	**902 736,42**	**4 827 677,36**	**-**	**3 841 140,24**	**275,70**	**83 525,00**	**-**

Podrobný položkový rozpočet (v EUR)

Názov žiadateľa	**Mesto Košice**
Názov projektu	**Cyklistický chodník Cvičná skala – Alpinka**
Priorita	**5P1. Moderné regióny**
Špecifický cieľ	**RSO5.1 Podpora integrovaného a inkluzívneho sociálneho, hospodárskeho a environmentálneho rozvoja, kultúry, prírodného dedičstva, udržateľného cestovného ruchu a bezpečnosti v mestských oblastiach (EFRR)**
Opatrenie	**5.1.4. Investície do regionálnej a miestnej infraštruktúry pre pohybové aktivity, cykloturistiku**

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Celkové výdavky ŽoNFP	Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	HSV	**Práce a dodávky HSV**				**121 850,79**			
	1	**Zemné práce**				**84 715,15**			
1	111201101.S	Odstránenie krovín a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 mm, do 1000 m2	m2	1 490,000	2,19	3 263,10	3 263,10	0,00	3263,10
		" lokalita A " 10+185+48+44+62+12+12+57+76+48+100		654,000					
		" lokalita C " 387+128		515,000					
		" lokalita D " 321		321,000					
		Súčet		1 490,000					
2	111251114.S	Drvenie orezaných vetiev, s odvozom drevnej drviny do 20 km a so zložením priemeru vetiev do 250 mm	m3	277,700	151,10	41 960,47	41 960,47	0,00	41960,47
		1490*0,1		149,000					
		102*0,2		20,400					
		66*0,5		33,000					
		11*1,5		16,500					
		6*4,5		27,000					
		3*10,6		31,800					
		Súčet		277,700					
3	112101101.S	Odstránenie listnatých stromov do priemeru 300 mm, motorovou pílou	ks	102,000	8,53	870,06	870,06	0,00	870,06
		102		102,000					
4	112101102.S	Odstránenie listnatých stromov do priemeru 500 mm, motorovou pílou	ks	66,000	15,33	1 011,78	1 011,78	0,00	1011,78
		66		66,000					
5	112101103.S	Odstránenie listnatých stromov do priemeru 700 mm, motorovou pílou	ks	11,000	24,74	272,14	272,14	0,00	272,14
		11		11,000					
6	112101104.S	Odstránenie listnatých stromov do priemeru 900 mm, motorovou pílou	ks	6,000	35,18	211,08	211,08	0,00	211,08
7	112101105.S	Odstránenie listnatého stromu s priemerom nad 900 mm, motorovou pílou	ks	3,000	44,30	132,90	132,90	0,00	132,90
8	112201101.S	Odstránenie pňov na vzdial. 50 m priemeru nad 100 do 300 mm	ks	102,000	10,18	1 038,36	1 038,36	0,00	1038,36
		102		102,000					
9	112201102.S	Odstránenie pňov na vzdial. 50 m priemeru nad 300 do 500 mm	ks	66,000	23,93	1 579,38	1 579,38	0,00	1579,38
		66		66,000					
10	112201103.S	Odstránenie pňov na vzdial. 50 m priemeru nad 500 do 700 mm	ks	11,000	36,35	399,85	399,85	0,00	399,85
		11		11,000					
11	112201104.S	Odstránenie pňov na vzdial. 50 m priemeru nad 700 do 900 mm	ks	6,000	63,17	379,02	379,02	0,00	379,02
		6		6,000				0,00	
12	112201105.S	Odstránenie pňov na vzdial. 50 m, priemer nad 900 mm	ks	3,000	76,21	228,63	228,63	0,00	228,63
13	113106241.S	Rozoberanie vozovky a plochy z panelov so škárami zaliatymi asfaltovou alebo cementovou maltou, -0,40800t	m2	582,000	1,76	1 024,32	1 024,32	1 024,32	0,00
		demontáž "							
		(15*4+2*3+24*3+6+18*4+12*4+6*4+3*6+24*6+22*6)		582,000					
		Súčet		582,000					
14	113307222.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	863,400	1,44	1 243,30	1 243,30	1 243,30	0,00
		demontáž "							
		(15*4+2*3+24*3+6+18*4+12*4+6*4+3*6+24*6+22*6)*1,2		698,400					
		" doplnenie plochy medzi panelmi = ŠD " 150*1,1		165,000					
		Súčet		863,400					
15	122201102.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	748,000	4,34	3 246,32	3 246,32	3 246,32	0,00
		" invazívne rastliny " 1360*0,5*1,1		748,000					
16	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	224,400	1,14	255,82	255,82	255,82	0,00
		748		748,000					
17	133211101.S	Hĺbenie šachiet v hornine tr. 3 súdržných - ručným náradím plocha výkopu do 4 m2	m3	3,010	71,86	216,30	216,30	216,30	0,00
		" pätky mobiliára "							
		" infotabule " 0,4*0,4*0,8*2*2		0,510					
		" lavica " 0,4*0,4*0,8*2*2		0,510					
		" stôl " 0,4*0,4*0,8*2		0,260					
		" prístrešok " 0,6*0,6*1,2*4		1,730					
		Súčet		3,010					
18	133211109.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení šachiet ručným alebo pneumatickým náradím v horninách tr. 3	m3	0,900	13,05	11,75	11,75	11,75	0,00
		3,01 * 0,3		0,900					
19	162301500.S	Vodorovné premiestnenie vyklčovaných krovín do priemeru kmeňa 100 mm na vzdialenosť 3000 m	m2	1 490,000	1,50	2 235,00	2 235,00	0,00	2235,00
20	162401411.S	Vodorovné premiestnenie konárov stromov nad 100 do 300 mm do 3000 m	ks	102,000	1,73	176,46	176,46	0,00	176,46
21	162401412.S	Vodorovné premiestnenie konárov stromov nad 300 do 500 mm do 3000 m	ks	66,000	5,97	394,02	394,02	0,00	394,02
22	162401413.S	Vodorovné premiestnenie konárov stromov nad 500 do 700 mm do 3000 m	ks	11,000	13,99	153,89	153,89	0,00	153,89
23	162401414.S	Vodorovné premiestnenie konárov stromov nad 700 do 900 mm do 3000 m	ks	6,000	22,47	134,82	134,82	0,00	134,82
24	162401415.S	Vodorovné premiestnenie konárov stromov nad 900 mm do 3000 m	ks	3,000	32,63	97,89	97,89	0,00	97,89
25	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	751,010	3,30	2 478,33	2 478,33	2 478,33	0,00
		" prebytočný výkopok na riadenú skládku " 748,0+3,01		751,010					
26	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	5 257,070	0,35	1 839,97	1 839,97	1 839,97	0,00
		751,01		751,010					
27	162501411.S	Vodorovné premiestnenie kmeňov nad 100 do 300 mm do 3000 m	ks	102,000	16,49	1 681,98	1 681,98	0,00	1681,98
28	162501412.S	Vodorovné premiestnenie kmeňov nad 300 do 500 mm do 3000 m	ks	66,000	20,81	1 373,46	1 373,46	0,00	1373,46
29	162501413.S	Vodorovné premiestnenie kmeňov nad 500 do 700 mm do 3000 m	ks	11,000	26,28	289,08	289,08	0,00	289,08
30	162501414.S	Vodorovné premiestnenie kmeňov nad 700 do 900 mm do 3000 m	ks	6,000	38,00	228,00	228,00	0,00	228,00
31	162501415.S	Vodorovné premiestnenie kmeňov nad 900 mm do 3000 m	ks	3,000	49,72	149,16	149,16	0,00	149,16
32	162601411.S	Vodorovné premiestnenie pňov nad 100 do 300 mm do 3000 m	ks	102,000	8,90	907,80	907,80	0,00	907,80
33	162601412.S	Vodorovné premiestnenie pňov nad 300 do 500 mm do 3000 m	ks	66,000	19,46	1 284,36	1 284,36	0,00	1284,36
34	162601413.S	Vodorovné premiestnenie pňov nad 500 do 700 mm do 3000 m	ks	11,000	30,72	337,92	337,92	0,00	337,92
35	162601414.S	Vodorovné premiestnenie pňov nad 700 do 900 mm do 3000 m	ks	6,000	37,10	222,60	222,60	0,00	222,60
36	162601415.S	Vodorovné premiestnenie pňov nad 900 mm do 3000 m	ks	3,000	43,49	130,47	130,47	0,00	130,47
37	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	751,010	0,65	488,16	488,16	488,16	0,00
		" prebytočný výkopok na riadenú skládku " 748,0+3,01		751,010					
38	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05), ostatné	t	1 276,720	10,00	12 767,20	12 767,20	12 767,20	0,00
		" prebytočný výkopok na riadenú skládku " 748,0+3,01		751,010					

		Súčet		751,010						
	2	**Zakladanie**				**536,50**				
39	275313711.S	Betón základových pätiek, prostý tr. C 25/30	m3	3,220	116,56	375,32	375,32	375,32	0,00
		" pätky mobiliára do výkopu "							
		" infotabule " 0,4*0,4*0,8*2*2*1,07		0,550					
		" lavica " 0,4*0,4*0,8*2*2*1,07		0,550					
		" stôl " 0,4*0,4*0,8*2*1,07		0,270					
		" prístrešok " 0,6*0,6*1,2*4*1,07		1,850					
		Súčet		3,220					
40	275351217.S	Debnenie stien základových pätiek, zhotovenie-tradičné	m2	5,120	23,65	121,09	121,09	121,09	0,00
		" pätky mobiliára "							
		" infotabule " 4*0,4*0,2*2*2		1,280					
		" lavica " 4*0,4*0,2*2*2		1,280					
		" stôl " 4*0,4*0,2*2		0,640					
		" prístrešok " 4*0,6*0,2*4		1,920					
		Súčet		5,120					
41	275351218.S	Debnenie stien základových pätiek, odstránenie-tradičné	m2	5,120	7,83	40,09	40,09	40,09	0,00
	5	**Komunikácie**				**22 899,05**			
42	564681111.S1	Podklad z kameniva hrubého drveného veľ. 63-125 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 500 mm	m2	240,000	22,47	5 392,80	5 392,80	5 392,80	0,00
		" dočasné spevnenie zamokreného terénu " 50*4*1,2		240,000					
43	564750214.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 180 mm	m2	165,000	9,45	1 559,25	1 559,25	1 559,25	0,00
		" doplnenie plochy medzi panelmi = ŠD " 150*1,1		165,000					
44	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	698,400	10,19	7 116,70	7 116,70	7 116,70	0,00
		" dočasné brody počas výstavby , dočasná ochrana jestvuj. IS , dočasné spevnenie zamokreného terénu "							
		(15*4+2*3+24*3+6+18*4+12*4+6*4+3*6+24*6+22*6)*1,2		698,400					
45	584121111.S	Osadenie cestných panelov zo železového betónu, so zhotovením podkladu z kam. ťaženého do hr. 40 mm	m2	582,000	8,71	5 069,22	5 069,22	5 069,22	0,00
		" dočasné brody počas výstavby , dočasná ochrana jestvuj. IS , dočasné spevnenie zamokreného terénu "							
		(15*4+2*3+24*3+6+18*4+12*4+6*4+3*6+24*6+22*6)		582,000					
		Súčet		582,000					
46	*593810000700.S1*	*Cestný panel , lxšxv 3000x2000x150 mm*	*ks*	*19,590*	*191,99*	*3 761,08*	3 761,08	3 761,08	0,00
		" panely v odpise " 582/6*0,2		19,400					
	9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**12 173,44**			
47	936124122.S	Osadenie parkovej lavičky kotevnými skrutkami bez zabetónovania nôh na pevný podklad	ks	2,000	30,40	60,80	60,80	60,80	0,00
48	936124122.S1	Osadenie stola kotevnými skrutkami bez zabetónovania nôh na pevný podklad	ks	1,000	30,40	30,40	30,40	30,40	0,00
49	936941131.S	podklad	ks	1,000	50,52	50,52	50,52	50,52	0,00
50	936941326.S1	Montáž altánku	ks	1,000	454,45	454,45	454,45	454,45	0,00
51	966001121.S	Demontáž parkovej lavičky s betónovou pätkou, -0,03400 t	ks	2,000	11,64	23,28	23,28	23,28	0,00
52	966001121.S1	Demontáž stola s betónovou pätkou pre ďalšie použitie	ks	1,000	11,64	11,64	11,64	11,64	0,00
53	966001163.S	Demontáž reklamnej vitríny, informačného nosiča kotveného skrutkami na pevný podklad, -0,06500 t	ks	2,000	16,20	32,40	32,40	32,40	0,00
54	966001242.S1	Demontáž altánku pre ďalšie použitie	ks	1,000	207,89	207,89	207,89	207,89	0,00
55	979082113.S	Vodorovná doprava sutiny, so zložením a hrubým urovnaním, na vzdialenosť do 1000 m	t	210,820	9,66	2 036,52	2 036,52	2 036,52	0,00
		" na riadenú skládku odpadov "							
		demontáž "							
		" panely v odpise " 582/6*0,2*0,408		7,920					
		podkladné vrstvy "							
		(15*4+2*3+24*3+6+18*4+12*4+6*4+3*6+24*6+22*6)*1,2*0,235		164,120					
		" doplnenie plochy medzi panelmi = ŠD " 150*1,1*0,235		38,780					
		Súčet		210,820					
56	979082119.S	Príplatok k cene za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m pre vodorovnú dopravu sutiny	t	2 951,480	0,65	1 918,46	1 918,46	1 918,46	0,00
		210,82		210,820					
57	979087112.S	Nakladanie na dopravný prostriedok pre vodorovnú dopravu sutiny	t	210,820	4,85	1 022,48	1 022,48	1 022,48	0,00
		210,82		210,820					
58	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	210,820	30,00	6 324,60	6 324,60	6 324,60	0,00
		" na riadenú skládku odpadov "							
		demontáž "							
		" panely v odpise " 582/6*0,2*0,408		7,920					
		podkladné vrstvy "							
		(15*4+2*3+24*3+6+18*4+12*4+6*4+3*6+24*6+22*6)*1,2*0,235		164,120					
		" doplnenie plochy medzi panelmi = ŠD " 150*1,1*0,235		38,780					
		Súčet		210,820					
	99	**Presun hmôt HSV**				**1 526,65**			
59	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	710,070	2,15	1 526,65	1 526,65	1 526,65	0,00
		Celkom				**121 850,79**	**121 850,79**	**60 707,11**	**61 143,68**
							28 025,68	**13 962,64**	**14 063,05**
							149 876,47	**74 669,75**	**75 206,73**

Podrobný položkový rozpočet (v EUR)

Názov žiadateľa	Mesto Košice
Názov projektu	Cyklistický chodník Cvičná skala – Alpinka
Priorita	5P1. Moderné regióny
Špecifický cieľ	RSO5.1 Podpora integrovaného a inkluzívneho sociálneho, hospodárskeho a environmentálneho rozvoja, kultúry, prírodného dedičstva, udržateľného cestovného ruchu a bezpečnosti v mestských oblastiach (EFRR)
Opatrenie	5.1.4. Investície do regionálnej a miestnej infraštruktúry pre pohybové aktivity, cykloturistiku

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Celkové výdavky ŽoNFP	Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	HSV	**Práce a dodávky HSV**				**74 310,08**			
	1	**Zemné práce**				**71 015,08**			
1	183101215.S	Hĺbenie jamiek pre výsadbu v horn. 1-4 s výmenou pôdy do 50% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu nad 0,125 do 0,40 m3	ks	140,000	16,10	2 254,00	2 254,00	2 254,00	0,00
		35+105		140,000					
2	*103640000100.S*	*Zemina pre terénne úpravy - ornica*	*t*	*33,600*	*23,32*	*783,55*	783,55	783,55	0,00
		140,00*0,2*1,2		33,600					
3	184102115.S	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 500 do 600 mm	ks	140,000	20,51	2 871,40	2 871,40	2 871,40	0,00
		" pri výsadbe sa použije nasledovné : "							
		" záhradnícka zemina 62,5 l/ drevinu "							
		" anorganické tabletové hnojivo 20g/ drevinu "							
		" organické hnojivo - rašelinový substrát = 5 l/ drevinu "							
		" pôdny kondicionér = 50 g/ drevinu "							
		" dreviny v rovine "							
		" výsadbový materiál o výške 1,80 - 2,00 m , obvod kmeňa 14/16 cm , kontajnerované , balované "							
		105+35		140,000					
		Súčet		140,000					
4	*026510003200.S1 list*	*Listnaté a ihličnaté stromy s parametrami a druhovým zložením podľa PD*	*ks*	*140,000*	*382,50*	*53 550,00*	53 550,00	53 550,00	0,00
		" listnaté a ihličnaté stromy s parametrami a druhovým zložením podľa PD " 105+35		140,000					
5	184801121.S	Ošetrenie vysadených drevín solitérnych, v rovine alebo na svahu do 1:5	ks	840,000	3,27	2 746,80	2 746,80	2 746,80	0,00
		" zastrihnutie uschnutých , omrznutých konárikov , alebo ináč poškodených drevín "							
		" odstraňovanie kmeňového obrastu stromov , koreňových výmladkov , výchovný rez vysadených drevín "							
		" výsadba nových , lokálne poškodených a neprijatých drevín počas záručnej doby , min. 3 roky "							
		" stromy " 140*3*2		840,000					
		Súčet		840,000					
6	184804112.S	Ochrana drevín pred ohryzením zverou, v rovine alebo na svahu do 1:5 - chráničom z drôtového pletiva	ks	140,000	2,38	333,20	333,20	333,20	0,00
		" ochrana proti ohryzu zveri poplastovaným pletivom výšky 1,0 m " 140		140,000					
7	184813111.S	Ošetrovanie a ochrana stromov s donesením ochr. prostr. zo vzdial. do 50 m náterom či postrekom	ks	420,000	0,11	46,20	46,20	46,20	0,00
		" postrek proti škodcom a hubám 1x ročne počas troch rokov " 140*3		420,000					
8	*252310000100.S1*	*Chemické ošetrenie okrasných drevín (Calypso 480 SC a Mero Stefes a pod.)*	*l*	*4,200*	*29,75*	*124,95*	124,95	124,95	0,00
		140,00*0,01*3		4,200					
9	184815112.S	Obrytie alebo okopanie v kruhovej ploche priemeru 1, 50 m okolo sadeníc v pôde stredne ťažkej	ks	840,000	3,03	2 545,20	2 545,20	2 545,20	0,00
		140*2*3		840,000					
		"odburinenie plochy 1x1 m okolo dreviny 2x ročne po dobu troch rokov "							
		Súčet		840,000					
10	184901112.S	Osadenie kolov k drevine s uviazaním, dĺžky kolov nad 2 do 3 m	ks	420,000	1,61	676,20	676,20	676,20	0,00
		140,000*3		420,000					
		" stabilizovanie stromov osmičkovým úväzom o 3ks namorených ihličnatých kolov dlžky cca 3,0 m "							
		Súčet		420,000					
11	*605440000800.S*	*Kolík drevený z červeného smreku, triedy 3A STN 480055, sušené 14±2%, bez defektov, hniloby, hrčí*	*m*	*1 260,000*	*0,65*	*819,00*	819,00	819,00	0,00
		140*3*3		1 260,000					
12	184921093.S	Mulčovanie rastlín pri hrúbke mulča nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	140,000	2,19	306,60	306,60	306,60	0,00
		140,000*1,0*1,0		140,000					
13	*055410000100.S*	*Mulčovacia kôra*	*l*	*12 617,500*	*0,04*	*504,70*	504,70	504,70	0,00
		140 * 90,125		12 617,500					
14	184921111.S	Položenie mulčovacej textílie v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	140,000	1,96	274,40	274,40	274,40	0,00
		140*1,0*1,0		140,000					
15	*693710000200.S*	*Mulčovacia textília plošná hmotnosť50 g/m2*	*bal*	*0,880*	*28,32*	*24,92*	24,92	24,92	0,00
		140 * 0,00632		0,880					
16	185802111.S1	Hnojenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5	t	16,070	8,38	134,67	134,67	134,67	0,00
		140*0,005*1,7		1,190					
		140*0,0625*1,7		14,880					
		Súčet		16,070					
17	*103110000100.S*	*Rašelina zahradná kompostová tr. 2, vlhká*	*t*	*1,240*	*30,12*	*37,35*	37,35	37,35	0,00
		140*0,005*1,7		1,190					
18	*103110000100.S3*	*Záhradnícka zemina*	*t*	*14,880*	*29,28*	*435,69*	435,69	435,69	0,00
		140*0,0625*1,7		14,880					
19	*103110000100.S1*	*Pôdny kondicionér*	*kg*	*7,000*	*21,25*	*148,75*	148,75	148,75	0,00
		140*0,05		7,000					
20	*103110000100.S2*	*Anorganické tabletové hnojivo*	*kg*	*1,400*	*8,50*	*11,90*	11,90	11,90	0,00
		140*2*0,005		1,400					
21	185804311.S	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo do 20 m2	m3	140,000	17,04	2 385,60	2 385,60	2 385,60	0,00
		" zalievanie prvý rok 10x , v druhom a treťom od výsadby 5x s dovozom vody do 10 km "							
		" stromy = 50 l/ ks " 50*140*(10+5+5)*0,001		140,000					
	99	**Presun hmôt HSV**				**3 295,00**			
22	998231311.S	Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	76,610	43,01	3 295,00	3 295,00	3 295,00	0,00
		Celkom				**74 310,08**	**74 310,08**	**74 310,08**	**0,00**

Celkom:	**74 310,08**	**74 310,08**	**74 310,08**	**0,00**
DPH:		**17 091,32**	**17 091,32**	**0,00**
Celkom s		**91 401,40**	**91 401,40**	**0,00**

Podrobný položkový rozpočet (v EUR)

Názov žiadateľa	Mesto Košice
Názov projektu	Cyklistický chodník Cvičná skala – Alpinka
Priorita	5P1. Moderné regióny
Špecifický cieľ	RSO5.1 Podpora integrovaného a inkluzívneho sociálneho, hospodárskeho a environmentálneho rozvoja, kultúry, prírodného dedičstva, udržateľného cestovného ruchu a bezpečnosti v mestských oblastiach (EFRR)
Opatrenie	5.1.4. Investície do regionálnej a miestnej infraštruktúry pre pohybové aktivity, cykloturistiku

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Celkové výdavky ŽoNFP	Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	HSV	**Práce a dodávky HSV**				**34 751,42**			
	1	**Zemné práce**				**33 268,87**			
1	183101215.S	Hĺbenie jamiek pre výsadbu v horn. 1-4 s výmenou pôdy do 50% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu nad 0,125 do 0,40 m3	ks	63,000	16,10	1 014,30	1 014,30	1 014,30	0,00
		63		63,000					
2	*103640000100.S*	*Zemina pre terénne úpravy - ornica*	*t*	*15,120*	*23,32*	*352,60*	352,60	352,60	0,00
		63,00*0,2*1,2		15,120					
3	184102115.S	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 500 do 600 mm	ks	63,000	20,51	1 292,13	1 292,13	1 292,13	0,00
		" pri výsadbe sa použije nasledovné : "							
		" záhradnícka zemina 62,5 l/ drevinu "							
		" anorganické tabletové hnojivo 20g/ drevinu "							
		" organické hnojivo - rašelinový substrát = 5 l/ drevinu "							
		" pôdny kondicionér = 50 g/ drevinu "							
		" dreviny v rovine "							
		" výsadbový materiál o výške 1,80 - 2,00 m , obvod kmeňa 14/16 cm , kontajnerované , balované "							
		63		63,000					
		Súčet		63,000					
4	*0265100003200.S1 list*	*Llistnaté a ihličnaté stromy s parametrami a druhovým zložením podľa PD*	*ks*	*63,000*	*382,50*	*24 097,50*	24 097,50	24 097,50	0,00
		" listnaté a ihličnaté stromy s parametrami a druhovým zložením podľa PD " 63		63,000					
5	184801121.S	Ošetrenie vysadených drevín solitérnych, v rovine alebo na svahu do 1:5	ks	378,000	3,27	1 236,06	1 236,06	1 236,06	0,00
		" zastrihnutie uschnutých , omrznutých konárikov , alebo ináč poškodených drevín "							
		" odstraňovanie kmeňového obrastu stromov , koreňových výmladkov , výchovný rez vysadených drevín "							
		" výsadba nových , lokálne poškodených a neprijatých drevín počas záručnej doby , min. 3 roky "							
		" stromy " 63*3*2		378,000					
		Súčet		378,000					
6	184804112.S	Ochrana drevín pred ohryzením zverou, v rovine alebo na svahu do 1:5 - chráničom z drôtového pletiva	ks	63,000	2,38	149,94	149,94	149,94	0,00
		" ochrana proti ohryzu zveri poplastovaným pletivom výšky 1,0 m " 63		63,000					
7	184813111.S	Ošetrovanie a ochrana stromov s donesením ochr. prostr. zo vzdial. do 50 m náterom či postrekom	ks	189,000	0,11	20,79	20,79	20,79	0,00
		" postrek proti škodcom a hubám 1x ročne počas troch rokov " 63*3		189,000					
8	*252310000100.S1*	*Chemické ošetrenie okrasných drevín (Calypso 480 SC a Mero Stefes a pod.)*	*l*	*1,890*	*29,75*	*56,23*	56,23	56,23	0,00
		63,00*0,01*3		1,890					
9	184815112.S	Obrytie alebo okopanie v kruhovej ploche priemeru 1, 50 m okolo sadeníc v pôde stredne ťažkej	ks	378,000	3,03	1 145,34	1 145,34	1 145,34	0,00
		63*2*3		378,000					
		"odburinenie plochy 1x1 m okolo dreviny 2x ročne po dobu troch rokov "							
		Súčet		378,000					
10	184901112.S	Osadenie kolov k drevine s uviazaním, dĺžky kolov nad 2 do 3 m	ks	189,000	1,61	304,29	304,29	304,29	0,00
		63,000*3		189,000					
		" stabilizovanie stromov osmičkovým úväzom o 3ks namorených ihličnatých kolov dlžky cca 3,0 m "							
		Súčet		189,000					
11	*605440000800.S*	*Kolík drevený z červeného smreku, triedy 3A STN 480055, sušené 14±2%, bez defektov, hniloby, hrčí*	*m*	*567,000*	*0,65*	*368,55*	368,55	368,55	0,00
		63*3*3		567,000					
12	184921093.S	Mulčovanie rastlín pri hrúbke mulča nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	63,000	2,19	137,97	137,97	137,97	0,00
		63,000*1,0*1,0		63,000					
13	*055410000100.S*	*Mulčovacia kôra*	*l*	*5 677,880*	*0,04*	*227,12*	227,12	227,12	0,00
		63 * 90,125		5 677,880					
14	184921111.S	Položenie mulčovacej textílie v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	63,000	1,96	123,48	123,48	123,48	0,00
		63*1,0*1,0		63,000					
15	*693710000200.S*	*Mulčovacia textília plošná hmotnosť50 g/m2*	*bal*	*0,400*	*28,32*	*11,33*	11,33	11,33	0,00
		63 * 0,00632		0,400					
16	185802111.S1	Hnojenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5	t	7,230	8,38	60,59	60,59	60,59	0,00
		63*0,005*1,7		0,540					
		63*0,0625*1,7		6,690					
		Súčet		7,230					
17	*103110000100.S*	*Rašelina zahradná kompostová tr. 2, vlhká*	*t*	*0,560*	*30,12*	*16,87*	16,87	16,87	0,00
		63*0,005*1,7		0,540					
18	*103110000100.S3*	*Záhradnícka zemina*	*t*	*6,690*	*29,28*	*195,88*	195,88	195,88	0,00
		63*0,0625*1,7		6,690					
19	*103110000100.S1*	*Pôdny kondicionér*	*kg*	*3,150*	*21,25*	*66,94*	66,94	66,94	0,00
		63*0,05		3,150					
20	*103110000100.S2*	*Anorganické tabletové hnojivo*	*kg*	*0,630*	*8,50*	*5,36*	5,36	5,36	0,00
		63*2*0,005		0,630					
21	185804311.S	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo do 20 m2	m3	140,000	17,04	2 385,60	2 385,60	2 385,60	0,00
		" zalievanie prvý rok 10x , v druhom a treťom od výsadby 5x s dovozom vody do 10 km "							
		" stromy = 50 l/ ks " 50*140*(10+5+5)*0,001		140,000					
	99	**Presun hmôt HSV**				**1 482,55**			
22	998231311.S	Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	34,470	43,01	1 482,55	1 482,55	1 482,55	0,00

Celkom	**34 751,42**	**34 751,42**	**34 751,42**	**0,00**	**Celkom:**
		7 992,83	**7 992,83**	**0,00**	**DPH:**
		42 744,25	**42 744,25**	**0,00**	**Celkom s**

Podrobný položkový rozpočet (v EUR)

Názov žiadateľa	**Mesto Košice**
Názov projektu	**Cyklistický chodník Cvičná skala – Alpinka**
Priorita	**5P1. Moderné regióny**
Špecifický cieľ	**RSO5.1 Podpora integrovaného a inkluzívneho sociálneho, hospodárskeho a environmentálneho rozvoja, kultúry, prírodného dedičstva, udržateľného cestovného ruchu a bezpečnosti v mestských oblastiach (EFRR)**
Opatrenie	**5.1.4. Investície do regionálnej a miestnej infraštruktúry pre pohybové aktivity, cykloturistiku**

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Celkové výdavky ŽoNFP	Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	HSV	**Práce a dodávky HSV**				**1 592 183,18**			
	1	**Zemné práce**				**584 193,23**			
1	113107131.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	8,000	24,34	194,72	194,72	194,72	0,00
		" cyklochodník betónový " 8		8,000					
2	113152230.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. cez 0,5 m do 1 m, hr. 50 mm 0,125 t	m2	72,000	3,40	244,80	244,80	244,80	0,00
		" cyklochodník " 72		72,000					
3	113152240.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m2, pruh š. cez 0,5 m do 1 m, hr. 100 mm 0,250 t	m2	65,000	4,31	280,15	280,15	280,15	0,00
		" asfaltová vozovka = BUS hr. 10-140 mm = priemer 100 mm " 15		15,000					
		" asfaltová vozovka = CYK = 100 mm " 50		50,000					
		Súčet		65,000					
4	113307126.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kam.hrubého drveného so štetom, hr.250 do 450mm, -0,56000t	m2	55,000	22,41	1 232,55	1 232,55	1 232,55	0,00
		" asfaltová vozovka = CYK = podkladné vrstvy " 50*1,1		55,000					
		Súčet		55,000					
5	113307132.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	88,000	41,02	3 609,76	3 609,76	3 609,76	0,00
		" cyklochodník = podklad pod asfaltom " 72*1,1		79,200					
		" cyklochodník betonový " 8*1,1		8,800					
		Súčet		88,000					
6	121101113.S	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 10000 m3	m3	2 820,180	0,88	2 481,76	2 481,76	2 481,76	0,00
		10414*0,2*1,1		2 291,080					
		4810*0,1*1,1		529,100					
		Súčet		2 820,180					
7	122201103.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 1000 do 10000 m3	m3	4 245,340	2,64	11 207,70	11 207,70	11 207,70	0,00
		"vykop + výmena podložia " 2757*1,1		3 032,700					
		" výkop = zazubenie zastávky " 113*1,1		124,300					
		" výmena podložia = zamokrené lokality " 803*1,1		883,300					
		" vsakovacia mulda v km 1,825 00 " 2,8*13*1,1		40,040					
		" vsakovacia mulda v km 1,925 00 " 1,5*100*1,1		165,000					
		Súčet		4 245,340					
8	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	1 273,600	1,14	1 451,90	1 451,90	1 451,90	0,00
		4245,34		4 245,340					
9	122301403.S	Výkop v zemníku na suchu v hornine 4, nad 1000 do 10000 m3	m3	5 134,800	1,68	8 626,46	8 626,46	8 626,46	0,00
		" zemina s parametrami podľa PD , vhodná do násypov " 5134,8		5 134,800					
10	*103640000200.S*	*Zemina pre terénne úpravy - zásypová*	*t*	*8 729,160*	*12,50*	*109 114,50*	109 114,50	109 114,50	0,00
		" násyp zo zeminy s parametrami podľa PD , vhodná do násypov " 5134,8		5 134,800					
11	132201102.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 m3	m3	15,400	19,92	306,77	306,77	306,77	0,00
		" ryha pre pätu svahu " 0,6*1,0*17		10,200					
		" ryha pre zaisťovací prah " 0,5*0,8*(4+4+5)		5,200					
		Súčet		15,400					
12	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	4,620	10,61	49,02	49,02	49,02	0,00
		15,4		15,400					
13	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	99,840	22,85	2 281,34	2 281,34	2 281,34	0,00
		" pre dláždený rigol = žľabovka " 0,8*0,3*329		78,960					
		" pre dláždený rigol = žľabovka + 2x priekopová tvárnica " 0,3*(0,6+0,3*2)*(5+45+8)		20,880					
		Súčet		99,840					
14	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	29,950	1,25	37,44	37,44	37,44	0,00
		99,84		99,840					
15	162301162.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	1 961,290	2,30	4 510,97	4 510,97	4 510,97	0,00
		" ornica na medziskládku a späť na spätné zahumusovanie " 5943,3*0,15*1,1*2		1 961,290					
16	162501142.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	11 334,920	2,72	30 830,98	30 830,98	30 830,98	0,00
		" prebytočný výkopok na riadenú skládku " 4245,34+15,4+99,84		4 360,580					
		" prebytočná ornica na medziskládku pre iné časti stavby " 2820,18-5943,3*0,15*1,1		1 839,540					
		" zemina s parametrami podľa PD , vhodná do násypov zo zemníka na miesto zabudovania " 5134,8		5 134,800					
		Súčet		11 334,920					
17	162501143.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	66 467,660	0,31	20 604,97	20 604,97	20 604,97	0,00
		" prebytočný výkopok na riadenú skládku " 4245,34+15,4+99,84		4 360,580					
		" zemina s parametrami podľa PD , vhodná do násypov zo zemníka na miesto zabudovania " 5134,8		5 134,800					
		Súčet		9 495,380					
18	167101102.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z horniín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	980,640	2,07	2 029,92	2 029,92	2 029,92	0,00
		" ornica na medziskládke na spätné zahumusovanie " 5943,3*0,15*1,1		980,640					
		" vhodný výkopok na medziskládke na zásypy " 0		0,000					
		Súčet		980,640					
19	171101104.S	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 100 do 102 % podľa Proctor-Standard	m3	5 134,800	2,58	13 247,78	13 247,78	13 247,78	0,00
		" násyp bez výmeny podložia zo zeminy s parametrami podľa PD , vhodná do násypov " 4443*1,1		4 887,300					
		" násyp zastávka " 225*1,1		247,500					
		Súčet		5 134,800					
20	171101111.S	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržnej horniny v aktívnej zóne	m3	7 726,250	3,71	28 664,39	28 664,39	28 664,39	0,00
21	*583410003800.S*	*Kamenivo drvené hrubé frakcia 63-125 mm*	*t*	*15 452,500*	*15,00*	*231 787,50*	231 787,50	231 787,50	0,00
		" výmena podložia = ŠD fr. 63-125 mm " (4481+897+803)*1,25		7 726,250					
22	171101112.S	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržnej horniny mimo aktívnej zóny	m3	115,500	2,62	302,61	302,61	302,61	0,00
		" vsakovacia mulda v km 1,825 00 " 1,6*15,0*1,0*1,1		26,400					
		" vsakovacia mulda v km 1,925 00 " 81*1,0*1,1		89,100					
		Súčet		115,500					
23	*583410003500.S*	*Kamenivo drvené hrubé frakcia 32-63 mm*	*t*	*219,450*	*23,74*	*5 209,74*	5 209,74	5 209,74	0,00
		115,5 * 1,9		219,450					
24	171201203.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3	m3	4 360,580	0,58	2 529,14	2 529,14	2 529,14	0,00
		" prebytočný výkopok na riadenú skládku " 4245,34+15,4+99,84		4 360,580					
25	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05), ostatné	t	7 412,990	10,00	74 129,90	74 129,90	74 129,90	0,00
		" prebytočný výkopok na riadenú skládku " 4245,34+15,4+99,84		4 360,580					
		Súčet		4 360,580					
26	180401212.S	Založenie trávnika lúčneho výsevom na svahu nad 1:5 do 1:2	m2	5 943,300	0,70	4 160,31	4 160,31	4 160,31	0,00
27	*005720001300.S*	*Osivá tráv - trávové semeno*	*kg*	*183,650*	*6,17*	*1 133,12*	1 133,12	1 133,12	0,00
		5943,3 * 0,0309		183,650					

28	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	10 924,450	0,45	4 916,00	4 916,00	4 916,00	0,00
		" konštr. č. 1 " 7738*1,15		8 898,700					
		" konštr. č. 2 " 73*1,15		83,950					
		" konštr. č. 2a " 488*1,15		561,200					
		" konštr. č. 4 " 133*1,15		152,950					
		" konštr. č. 5 " 380*1,15		437,000					
		" konštr. č. 7 " 59*1,15		67,850					
		" pod pätu svahu " 0,6*17*1,1		11,220					
		" pod kamennú dlažbu svahu " 40*1,35*1,15		62,100					
		" dláždený rigol = žľabovka " 0,8*329*1,1		289,520					
		" pre dláždený rigol = žľabovka + 2x priekopová tvárnica " (0,6+0,3*2)*(5+45+8)*1,1		76,560					
		" kamenný zához s urovnaním líca " (41*1,3+177*1,3)		283,400					
		Súčet		10 924,450					
29	182201101.S	Svahovanie trvalých svahov v násype	m2	5 943,300	1,66	9 865,88	9 865,88	9 865,88	0,00
30	182301132.S	Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha nad 500 m2, hr.nad 100 do 150 mm	m2	5 943,300	1,50	8 914,95	8 914,95	8 914,95	0,00
		5403*1,1		5 943,300					
31	182313101.S1	Vyplnenie otvorov vo vegetačných tvárniciach ŠD	m2	59,000	1,57	92,63	92,63	92,63	0,00
		"konštr.č.7 = výplň otvorov ŠD fr. 4-8 mm " 59		59,000					
32	*583410001200.S*	*Kamenivo drvené hrubé frakcia 4-8 mm*	*t*	*5,940*	*24,17*	*143,57*	143,57	143,57	0,00
		4,23226666666667 * 1,403		5,940					
	2	**Zakladanie**				**156 762,12**			
33	275313711.S	Betón základových pätiek, prostý tr. C 25/30	m3	25,870	116,56	3 015,41	3 015,41	3 015,41	0,00
		" betón pätiek zábradlia v. 1,3 m trojmadlové " 0,7*(319+8+53+21+50+38+31+31+22+4+5)*22/7*0,125*0,125		20,010					
		" betón pätiek zábradlia v. 1,3 m so zvislou výplňou " 0,7*((5+6+6+4)+(8+4+7+4)+(4+5+6+6)+(3+3+5+5))*22/7*0,15*0,15		4,010					
		" betón pätiek zábradlia v. 1,1 m " 0,7*21*22/7*0,2*0,2		1,850					
		Súčet		25,870					
34	289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	2 931,350	0,80	2 345,08	2 345,08	2 345,08	0,00
		" pod vrstvu ŠD krajnice " (5034+64)*0,5*1,15		2 931,350					
35	*693110004500.S*	*Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2*	*m2*	*2 989,980*	*1,22*	*3 647,78*	3 647,78	3 647,78	0,00
		2931,35 * 1,02		2 989,980					
36	289971721.S	Drenážne geosyntetiká pre odvodnenie a stabilizáciu podkladu, geokompozit jednostranne laminovaný geotextíliou, sklon do 1:5	m2	18 798,200	7,86	147 753,85	147 753,85	147 753,85	0,00
		" výmena podložia = separačná a filtračná geotextília "							
		"konštr.č.1 " 17092		17 092,000					
		"konštr.č.2 " 205		205,000					
		"konštr.č.2a " 1115		1 115,000					
		"konštr.č.7 " 103		103,000					
		" vsakovacia mulda v km 1,825 00 " 1,6*15,0*2+1,0*(1,6+15,0)*2		81,200					
		" vsakovacia mulda v km 1,925 00 " 81*2+1,0*(16,0+2,0+8+7+7)		202,000					
		Súčet		18 798,200					
	3	**Zvislé a kompletné konštrukcie**				**172 279,64**			
37	348171121.S	Osadenie mostného oceľového zábradlia trvalého do betónu rímsa priamo	m	1 347,500	34,55	46 556,13	46 556,13	46 556,13	0,00
		" zábradlie v. 1,3 m trojmadlové " (636+14+104+40+98+74+60+60+42+6+7,5)		1 141,500					
		" zábradlie v. 1,3 m trojmadlové so zvislou výplňou " (10+12,5+12,5+7,5)+(17,5+7,5+15+7,5)+(7,5+10+12,5+12,5)+(5+5+10+10)		162,500					
		" zábradlia v. 1,1 m trojmadlové " 43,5		43,500					
		Súčet		1 347,500					
38	*5534610001*	*Zábradlie oceľové trojmadlové , výška 1,1 m*	*m*	*43,500*	*72,25*	*3 142,88*	3 142,88	3 142,88	0,00
		" zábradlia v. 1,1 m , trojmadlové " 43,5		43,500					
		" povrchová úprava v zmysle PD "							
		Súčet		43,500					
39	*5534610002*	*Zábradlie oceľové trojmadlové , v = 1,3 m*	*m*	*1 141,500*	*85,00*	*97 027,50*	97 027,50	97 027,50	0,00
		" zábradlie v. 1,3 m trojmadlové " (636+14+104+40+98+74+60+60+42+6+7,5)		1 141,500					
		" povrchová úprava v zmysle PD "							
		Súčet		1 141,500					
40	*5534610003*	*Zábradlie oceľové trojmadlové so zvislou výplňou , v = 1,3 m*	*m*	*162,500*	*157,25*	*25 553,13*	25 553,13	25 553,13	0,00
		" zábradlie trojmadlové , v. 1,3 m so zvislou výplňou " (10+12,5+12,5+7,5)+(17,5+7,5+15+7,5)+(7,5+10+12,5+12,5)+(5+5+10+10)		162,500					
		" povrchová úprava v zmysle PD "							
		Súčet		162,500					
	4	**Vodorovné konštrukcie**				**20 166,68**			
41	451475121.S	Podkladná vrstva plastbetónová samonivelačná prvá vrstva hr. 10 mm	m2	15,220	80,53	1 225,67	1 225,67	1 225,67	0,00
		" pod kotviace platne zábradlia "							
		" zábradlia v. 1,3 m trojmadlové " (319+8+53+21+50+38+31+31+22+4+5)*0,12*0,16		11,170					
		" betón pätiek zábradlia v. 1,3 m so zvislou výplňou " ((5+6+6+4)+(8+4+7+4)+(4+5+6+6)+(3+3+5+5))*0,2*0,2		3,240					
		" betón pätiek zábradlia v. 1,1 m " 21*0,12*0,16*2		0,810					
		Súčet		15,220					
42	451541111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodrvy 0-63 mm	m3	4,490	52,11	233,97	233,97	233,97	0,00
		" pod pätu svahu " 0,6*0,4*17*1,1		4,490					
43	451571112.S	Lôžko pod dlažby zo štrkopiesku hr. vrstvy nad 100 do 150 mm	m2	62,100	7,05	437,81	437,81	437,81	0,00
		" pod kamennú dlažbu svahu " 40*1,35*1,15		62,100					
		Súčet		62,100					
44	451577877.S	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. od 30 do 100 mm zo štrkopiesku	m2	366,080	3,43	1 255,65	1 255,65	1 255,65	0,00
		" dláždený rigol = žľabovka " 0,8*329*1,1		289,520					
		" pre dláždený rigol = žľabovka + 2x priekopová tvárnica " (0,6+0,3*2)*(5+45+8)*1,1		76,560					
		Súčet		366,080					
45	452318510.S	Zaisťovací prah z betónu prostého vodostavebného melioračných kanálov s pätkami alebo bez pätiek	m3	5,560	146,71	815,71	815,71	815,71	0,00
		" zaisťovací prah do výkopu " 0,5*0,8*(4+4+5)*1,07		5,560					
46	461310213.S	Pätka z betónu vodostavebného tr. C 25/30	m3	6,550	152,97	1 001,95	1 001,95	1 001,95	0,00
		" päta svahu do výkopu " 0,6*0,6*17*1,07		6,550					
47	462512370.S	Zahádzka z lomového kameňa s preštrkovaním z terénu, hmotnosti kameňov nad 200 do 500 kg	m3	170,040	55,34	9 410,01	9 410,01	9 410,01	0,00
		" kamenný zához s urovnaním líca " (41*1,3+177*1,3)*0,5*1,2		170,040					
48	462519003.S	Príplatok k cenám za urovnanie viditeľných plôch zahádzky z kameňa s hmotnosťou kameňov 200-500 kg z terénu	m2	283,400	11,31	3 205,25	3 205,25	3 205,25	0,00
		" kamenný zához s urovnaním líca " (41*1,3+177*1,3)		283,400					
49	465511521.S	Dlažba kladená do malty s vyplnením škár maltou MC 10 a s vyškárovaním maltou MCS nad 20 m2, hr. 200 mm	m2	54,000	47,79	2 580,66	2 580,66	2 580,66	0,00
		" kamenná dlažba svahu " 40*1,35		54,000					
	5	**Komunikácie**				**423 496,88**			
50	564752111.S1	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0-63 mm po zhut.hr. 150 mm	m2	9 051,650	10,34	93 594,06	93 594,06	93 594,06	0,00
		"konštr.č.1 = UM ŠD fr. 0/63 Gp = 150 mm " 7738*1,15		8 898,700					
		"konštr.č.4 = UM ŠD fr. 0/63 Gp = 150 mm " 133*1,15		152,950					
		Súčet		9 051,650					
51	564762111.S1	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0-63 mm po zhut.hr. 200 mm	m2	1 150,000	11,65	13 397,50	13 397,50	13 397,50	0,00
		"konštr.č.2 = UM ŠD fr. 0/63 Gp = 200 mm " 73*1,15		83,950					
		"konštr.č.2a = UM ŠD fr. 0/63 Gp = 200 mm " 488*1,15		561,200					
		"konštr.č.5 = UM ŠD fr. 0/63 Gp = 200 mm " 380*1,15		437,000					
		"konštr.č.7 = UM ŠD fr. 0/63 Gp = 200 mm " 59*1,15		67,850					
		Súčet		1 150,000					
52	564952111.S1	Podklad z mechanicky spevneného kameniva MSK 0-31,5 Gb s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	8 511,800	11,79	100 354,12	100 354,12	100 354,12	0,00

		"konštr.č.1 = UM MSK , fr. 0/31,5 Gb = 150 mm " 7738*1,1		8 511,800					
53	564962111.S1	Podklad z mechanicky spevneného kameniva MSK 0-31,5 Gb s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	563,200	15,62	8 797,18	8 797,18	8 797,18	0,00
		"konštr.č.2 = UM MSK , fr. 0/31,5 Gb = 200 mm " 73*1,1		80,300					
		"konštr.č.5 = UM MSK , fr. 0/31,5 Gb = 200 mm " 380*1,1		418,000					
		"konštr.č.7 = UM MSK , fr. 0/31,5 Gb = 200 mm " 59*1,1		64,900					
		Súčet		563,200					
54	565141211.S	Podklad z asfaltového betónu AC 22 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. do 3 m, po zhutnení hr. 60 mm	m2	600,270	15,59	9 358,21	9 358,21	9 358,21	0,00
		"konštr.č.2 = AC 22P II = 60 mm " 73*1,07		78,110					
		"konštr.č.2a = AC 22P II = 60 mm " 488*1,07		522,160					
		Súčet		600,270					
55	565161222.S	Podklad z asfaltového betónu AC 22 P s rozprestretím a zhutnením v pruhu š. nad 3 m, po zhutnení hr. 90 mm	m2	200,000	22,76	4 552,00	4 552,00	4 552,00	0,00
		"konštr.č.3 = AC 22 P II " 200		200,000					
56	567134215.S	Podklad z podkladového betónu PB II tr. C 16/20 hr. 200 mm	m2	536,800	24,06	12 915,41	12 915,41	12 915,41	0,00
		"konštr.č.2a = PB C16/20 = 200 mm " 488*1,1		536,800					
57	569731111.S1	Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, kamenivom drveným hr. 100 mm	m2	2 803,900	6,85	19 206,72	19 206,72	19 206,72	0,00
		" ŠD fr. 0-22 mm " 0,5*(5034+64)*1,1		2 803,900					
58	569903311.S	Zhotovenie zemných krajníc z hornín akejkoľvek triedy so zhutnením	m3	378,400	15,44	5 842,50	5 842,50	5 842,50	0,00
59	*583410004300.S*	*Štrkodrva frakcia 0-32 mm*	*t*	*718,960*	*20,34*	*14 623,65*	14 623,65	14 623,65	0,00
		"dosypavka krajnice z nenamrzavého materiálu = UM ŠD 0/32 " (341+3)*1,1		378,400					
60	571904111.S	Posyp podkladu alebo krytu, kamenivom drveným alebo ťaženým v množstve nad 15 do 20 kg/m2	m2	380,000	0,88	334,40	334,40	334,40	0,00
		"konštr.č.5 " 380		380,000					
61	573111112.S	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,00 kg/m2	m2	9 286,530	1,77	16 437,16	16 437,16	16 437,16	0,00
		"konštr.č.1 = PI 1,0 kg/m2 " 7738*1,07		8 279,660					
		"konštr.č.2 = PI 1,0 kg/m2 " 73*1,07		78,110					
		"konštr.č.2a = PI 1,0 kg/m2 " 488*1,07		522,160					
		"konštr.č.5 = PI 1,0 kg/m2 " 380*1,07		406,600					
		Súčet		9 286,530					
62	573211108.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,50 kg/m2	m2	967,000	0,39	377,13	377,13	377,13	0,00
		"konštr.č.2 = PS 0,5 kg/m2 " 73		73,000					
		"konštr.č.2a = PS 0,5 kg/m2 " 488		488,000					
		"konštr.č.3 = PS 0,5 kg/m2 " 200*(1,0+1,03)		406,000					
		Súčet		967,000					
63	577144231.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	8 499,000	13,73	116 691,27	116 691,27	116 691,27	0,00
		"konštr.č.1 = AC 11 O II = 50 mm " 7738		7 738,000					
		"konštr.č.2 = AC 11 O II = 50 mm " 73		73,000					
		"konštr.č.2 = AC 11 O II = 50 mm " 488		488,000					
		"konštr.č.3 = AC 11 O II = 50 mm " 200		200,000					
		Súčet		8 499,000					
64	596911143.S1	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 100 do 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 40 mm	m2	114,430	13,42	1 535,65	1 535,65	1 535,65	0,00
		"konštrukcia č.4 " 133-16,65-1,92		114,430					
65	*592460007600.S1*	*Dlažba betónová zámková, hr.60 mm, sivá*	*m2*	*116,720*	*14,55*	*1 698,28*	1 698,28	1 698,28	0,00
		114,43		114,430					
66	596911331.S	Kladenie dlažby pre nevidiacich hr. 60 mm do lôžka z kameniva ťaženého s vyplnením škár	m2	18,570	15,23	282,82	282,82	282,82	0,00
		16,65+1,92		18,570					
67	*592460007300.S*	*Dlažba betónová pre nevidiacich, rozmer 200x200x60 mm, farebná*	*m2*	*18,940*	*23,94*	*453,42*	453,42	453,42	0,00
		18,57 * 1,02		18,940					
68	596911391.S	Dopĺňovanie betónovej zámkovej dlažby hr. do 60 mm	m	56,800	3,63	206,18	206,18	206,18	0,00
69	596912411.S	Kladenie betónovej dlažby z vegetačných tvárnic hr. 120 mm, do lôžka z kameniva ťaženého, veľkosti nad 0,25 m2, plochy do 300 m2	m2	59,000	12,05	710,95	710,95	710,95	0,00
		"konštr.č.7 = polovegetačný panel " 59		59,000					
70	*592460024010.S*	*Polovegetačný panel betónový IZT 131/10, rozmer 1200x600x120 mm*	*ks*	*82,780*	*25,71*	*2 128,27*	2 128,27	2 128,27	0,00
		59 * 1,403		82,780					
	8	**Rúrové vedenie**				**16 224,81**			
71	871366030.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 250	m	407,400	0,97	395,18	395,18	395,18	0,00
		" stratené debnenie bet. pätiek zábradlia v. 1,3 m trojmadlové " 0,7*(319+8+53+21+50+38+31+31+22+4+5)		407,400					
72	*286110003400.S*	*Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 250x7,3 mm, dĺ. 6 m, SN8 - plnostenná*	*ks*	*68,040*	*172,02*	*11 704,24*	11 704,24	11 704,24	0,00
73	871376032.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 300	m	56,700	2,48	140,62	140,62	140,62	0,00
		" stratené debnenie bet. pätiek zábradlia v. 1,3 m so zvislou výplňou " 0,7*((5+6+6+4)+(8+4+7+4)+(4+5+6+6)+(3+3+5+5))		56,700					
74	*286110003800.S*	*Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 315x9,2 mm, dĺ. 6 m, SN8 - plnostenná*	*ks*	*9,470*	*273,28*	*2 587,96*	2 587,96	2 587,96	0,00
75	871396034.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 400	m	14,700	2,70	39,69	39,69	39,69	0,00
		" stratené debnenie bet. pätiek zábradlia v. 1,1 m " 0,7*21		14,700					
76	*286110004000.S*	*Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 400x11,7 mm, dĺ. 6 m, SN8 - plnostenná*	*ks*	*2,450*	*447,75*	*1 096,99*	1 096,99	1 096,99	0,00
77	894422053.S	Osadenie betónových prefabrikovaných dielcov rovných skruží pre šachty DN 1000	ks	1,000	34,58	34,58	34,58	34,58	0,00
		" ochrana jestvujúcej vodovodnej šachty " 1		1,000					
78	*592240013730.S*	*Skruž betónová TBS+ pre kanalizačnú šachtu DN 1000, so zabudovanými stúpadlami, výška 1000 mm, hr. steny 120 mm*	*ks*	*1,000*	*145,61*	*145,61*	145,61	145,61	0,00
79	894422153.S	Osadenie betónových prefabrikovaných dielcov zákrytových a prechodových dosiek pre šachty DN 1000	ks	1,000	34,58	34,58	34,58	34,58	0,00
80	*592240014100.S*	*Doska zákrytová plná betónová TZD-P pre kanalizačnú šachtu DN 1000, vonkajší priemer D 1240 mm, výška 80 mm, hr. steny 120 mm, trieda zaťaženia A15*	*ks*	*1,000*	*45,36*	*45,36*	45,36	45,36	0,00
	9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**140 890,42**			
81	911332311.S	Osadenie a montáž cestného zvodidla oceľového jednostranného úrovne zachytenia N2 so zabaranením stĺpikov pri vz. 3,0 m	m	8,000	8,41	67,28	67,28	67,28	0,00
		" zvodidlo N2 = DVN " 8		8,000					
82	*553550000100.S*	*Zvodidlo cestné jednostranné oceľové, vzdialenosť stĺpikov 3,0 m, úroveň zachytenia N2, komplet*	*m*	*8,000*	*40,61*	*324,88*	324,88	324,88	0,00
83	914001110	Dočasné dopravné značenie - prenájom	kpl.	1,000	2 125,00	2 125,00	2 125,00	2 125,00	0,00
		" montáž , použitie a prenájom , demontáž , vrátane betónových zvodidiel v prípade požiadavky príslušného schvaľovacieho orgánu " 1		1,000					
84	915950001.S1	Osadenie bezpečnostného ostrovčeka rohového rozmeru 500x500x105 mm	ks	4,000	16,03	64,12	64,12	64,12	0,00
85	*404490006100.S1*	*Bezpečný ostrovček červeno/biely, (rohový), rozmer 500x500x105 mm*	*ks*	*4,000*	*63,75*	*255,00*	255,00	255,00	0,00
86	915950002.S1	Osadenie bezpečnostného ostrovčeka krajného rozmeru 500x500x105 mm	ks	16,000	15,46	247,36	247,36	247,36	0,00
87	*404490006200.S1*	*Bezpečný ostrovček červeno/biely, (krajný), rozmer 500x500x105 mm*	*ks*	*16,000*	*63,75*	*1 020,00*	1 020,00	1 020,00	0,00
88	916362112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	5 378,000	13,37	71 903,86	71 903,86	71 903,86	0,00
		" neskosená hrana 1000x150x260 mm " 76		76,000					
		" 1000x100x200 mm " 5231+71		5 302,000					
		Súčet		5 378,000					
89	*592170001000.S*	*Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x260 mm*	*ks*	*76,760*	*6,99*	*536,55*	536,55	536,55	0,00
		" neskosená hrana " 76		76,000					
90	*592170002100.S*	*Obrubník cestný, lxšxv 1000x100x200 mm, skosenie 15/15 mm*	*ks*	*5 355,020*	*4,45*	*23 829,84*	23 829,84	23 829,84	0,00
		5231+71		5 302,000					
91	917733111.S	Osadenie betón. obrubníka bezbariérového do lôžka z betónu prosteho tr. C 30/37,š.do 400 mm	m	173,000	23,37	4 043,01	4 043,01	4 043,01	0,00
		173		173,000					
92	*592170002400.S*	*Obrubník cestný nábehový, lxšxv 1000x200x150(100) mm*	*ks*	*174,730*	*8,14*	*1 422,30*	1 422,30	1 422,30	0,00
		173		173,000					
93	919413115.S	Vtoková nádržka z betónu prostého tr. C 25/30 priepustu z rúr do DN 800	ks	1,000	862,67	862,67	862,67	862,67	0,00
		" kalová jama pri rigole pred zárubným múrom " 1		1,000					
94	919726184.S	Rezanie priečnych alebo pozdĺžnych dilatačných škár živič. plôch pre vytvor. komôrky pre zálievku, š. 15 mm, hĺ. 30 mm	m	193,000	4,13	797,09	797,09	797,09	0,00
		71+3+119		193,000					
		Súčet		193,000					
95	919726554.S	Tesnenie dilatačných škár zálievkou za studena pre komôrku bez tesniaceho profilu š. 15 mm hl. 30 mm	m	193,000	10,62	2 049,66	2 049,66	2 049,66	0,00
		71+3+119		193,000					

96	919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	193,000	4,28	826,04	826,04	826,04	0,00
		71+3+119		193,000					
97	935112111.S1	Osadenie priekop. žľabu z betón. priekopových tvárnic šírky do 500 mm do betónu C 16/20	m	116,000	8,83	1 024,28	1 024,28	1 024,28	0,00
		" dláždený rigol = žľabovka + 2x priekopová tvárnica " (5+45+8)*2		116,000					
		Súčet		116,000					
98	*592270000300.S*	*Tvárnica priekopová a melioračná, prídlažba betónová, rozmer 500x250x80 mm*	*ks*	*234,320*	*2,64*	*618,60*	618,60	618,60	0,00
		(5+45+8)*2		116,000					
99	935112211.S1	Osadenie priekop. žľabu z betón. priekopových tvárnic šírky 500- 800 mm do betónu C 16/20	m	387,000	11,31	4 376,97	4 376,97	4 376,97	0,00
		" dláždený rigol = žľabovka " 329		329,000					
		" dláždený rigol = žľabovka + 2x priekopová tvárnica " (5+45+8)		58,000					
		Súčet		387,000					
100	*592270000450.S*	*Priekopová tvárnica, rozmer 620x300x154,5 mm*	*ks*	*1 300,320*	*3,90*	*5 071,25*	5 071,25	5 071,25	0,00
		387 * 3,36		1 300,320					
101	959941113.S	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru M10/90/190 mm	ks	1 572,000	5,48	8 614,56	8 614,56	8 614,56	0,00
		" zábradlia v. 1,3 m trojmadlové " (319+8+53+21+50+38+31+31+22+4+5)*2		1 164,000					
		" betón pätiek zábradlia v. 1,3 m so zvislou výplňou " ((5+6+6+4)+(8+4+7+4)+(4+5+6+6)+(3+3+5+5))*4		324,000					
		" betón pätiek zábradlia v. 1,1 m " 21*2*2		84,000					
		" v cene aj plastové krytky matíc "							
		Súčet		1 572,000					
102	966005311.S	Rozobranie cestného zábradlia a zvodidiel s jednou pásnicou, -0,04200t	m	68,000	14,82	1 007,76	1 007,76	1 007,76	0,00
103	966067112.S	Rozobratie plotov výšky do 250 cm, z drôteného pletiva alebo z plechu, -0,01000t	m	109,000	6,77	737,93	737,93	737,93	0,00
104	979084216.S	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	106,090	26,57	2 818,81	2 818,81	2 818,81	0,00
		" na riadenú skládku odpadov "							
		" cyklochodník betónový " 8*0,225		1,800					
		" asfaltová vozovka = CYK = podkladné vrstvy " 50*1,1*0,56		30,800					
		" cyklochodník = podklad pod asfaltom " 72*1,1*0,5		39,600					
		" cyklochodník betonový = podkladné vrstvy " 8*1,1*0,5		4,400					
		Medzisúčet		76,600					
		" zvodidlá " 68*0,042		2,860					
		" oplotenie " 109*0,01		1,090					
		" vráta " 1*0,285		0,290					
		Medzisúčet		4,240					
		"frez. asf. "							
		" cyklochodník " 72*0,125		9,000					
		" asfaltová vozovka = BUS hr. 10-140 mm = priemer 100 mm " 15*0,25		3,750					
		" asfaltová vozovka = CYK = 100 mm " 50*0,25		12,500					
		Medzisúčet		25,250					
		Súčet		106,090					
105	979084219.S	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	212,180	1,00	212,18	212,18	212,18	0,00
		106,09		106,090					
106	979087213.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	106,090	24,16	2 563,13	2 563,13	2 563,13	0,00
		" na riadenú skládku odpadov " 106,09		106,090					
		Súčet		106,090					
107	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	76,600	30,00	2 298,00	2 298,00	2 298,00	0,00
		" cyklochodník betónový " 8*0,225		1,800					
		" asfaltová vozovka = CYK = podkladné vrstvy " 50*1,1*0,56		30,800					
		" cyklochodník = podklad pod asfaltom " 72*1,1*0,5		39,600					
		" cyklochodník betonový = podkladné vrstvy " 8*1,1*0,5		4,400					
108	979089212.S	Poplatok za skládku - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	25,250	45,00	1 136,25	1 136,25	1 136,25	0,00
		"frez. asf. "							
		" cyklochodník " 72*0,125		9,000					
		" asfaltová vozovka = BUS hr. 10-140 mm = priemer 100 mm " 15*0,25		3,750					
		" asfaltová vozovka = CYK = 100 mm " 50*0,25		12,500					
		Súčet		25,250					
109	979089312.S	Poplatok za skládku - kovy (meď, bronz, mosadz, atď.) (17 04), ostatné	t	4,240	8,50	36,04	36,04	36,04	0,00
		" zvodidlá " 68*0,042		2,860					
		" oplotenie " 109*0,01		1,090					
		" vráta " 1*0,285		0,290					
		Súčet		4,240					
	99	**Presun hmôt HSV**				**78 169,40**			
110	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	36 357,860	2,15	78 169,40	78 169,40	78 169,40	0,00
	PSV	**Práce a dodávky PSV**				**193,02**			
	767	**Konštrukcie doplnkové kovové**				**193,02**			
111	767251213.S1	Montáž mreže z kompozitných pochôdznych liatych roštov hmotnosti od 15 do 30 kg/m2 , vč. rámu	m2	0,600	38,76	23,26	23,26	23,26	0,00
		" kalová jama na vtoku " 0,6*1,0		0,600					
112	*631260001615.S*	*Rošt kompozitný pochôdzny liaty, hr. 38 mm*	*m2*	*0,600*	*110,75*	*66,45*	66,45	66,45	0,00
113	*631260001245.S1*	*Rám mreže - profil kompozitný L 40x40x5 mm , vč. kotvenia*	*m*	*3,200*	*19,98*	*63,94*	63,94	63,94	0,00
		(1,0+0,6)*2		3,200					
114	767920840.S	Demontáž vrát a vrátok na oplotenie s plochou jednotlivo nad 6 do 10 m2, -0,28500t	ks	1,000	37,65	37,65	37,65	37,65	0,00
115	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	1,910	0,90	1,72	1,72	1,72	0,00
	VRN	**Vedľajšie rozpočtové náklady**				**75 500,00**			
116	000300013.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie priebehu nadzemného alebo podzemného existujúceho aj plánovaného vedenia	eur	1,000	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
117	000300021.S	Geodetické práce - vykonávané v priebehu výstavby výškové merania	eur	1,000	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00
118	000300031.S	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	eur	1,000	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
119	000400022.S	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	eur	1,000	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00
120	000400024.S	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia) - náklady na vykonávaciu dokumentáciu stavby = DVP	eur	1,000	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00
		" dokumentácia na vykonanie prác " 1		1,000					
121	000600025.S	Zariadenie staveniska - zriadenie , prevádzka , demontáž	kpl.	1,000	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00

Celkom	**1 667 876,20**	**1 667 876,20**	**1 667 876,20**	**0,00**	**Celkom:**
		383 611,53	**383 611,53**	**0,00**	**DPH:**
		2 051 487,73	**2 051 487,73**	**0,00**	**Celkom s**

Podrobný položkový rozpočet (v EUR)

Názov žiadateľa	Mesto Košice
Názov projektu	Cyklistický chodník Cvičná skala – Alpinka
Priorita	5P1. Moderné regióny
Špecifický cieľ	RSO5.1 Podpora integrovaného a inkluzívneho sociálneho, hospodárskeho a environmentálneho rozvoja, kultúry, prírodného dedičstva, udržateľného cestovného ruchu a bezpečnosti v mestských oblastiach (EFRR)
Opatrenie	5.1.4. Investície do regionálnej a miestnej infraštruktúry pre pohybové aktivity, cykloturistiku

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Celkové výdavky ŽoNFP	Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	HSV	**Práce a dodávky HSV**				**3 056,80**			
	1	**Zemné práce**				**923,27**			
1	115001104.S	Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN nad 250 do 300	m	10,000	27,57	275,70	275,70	275,70	0,00
2	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	0,700	37,52	26,26	26,26	26,26	0,00
		"zaistov. prah = výtok priep."0,3*0,8*(2,9)		0,700					
		Súčet		0,700					
3	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	0,210	10,61	2,23	2,23	2,23	0,00
		0,7		0,700					
4	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	13,670	22,85	312,36	312,36	312,36	0,00
		"priepust" 3,5*2,5*0,5*1,1		4,810					
		" výtokové čelo priepustu " 1,0*2,2*3,0*1,1		7,260					
		" dlažba na vtoku " 0		0,000					
		" dlažba na výtoku " 0,5*2,9*1,0*1,1		1,600					
		Súčet		13,670					
5	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	4,100	1,25	5,13	5,13	5,13	0,00
		13,67		13,670					
6	162301101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	9,900	1,69	16,73	16,73	16,73	0,00
		" výkopok pre spätný obsyp na medziskládku a späť " 4,95*2		9,900					
7	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	9,420	4,26	40,13	40,13	40,13	0,00
		"prebytočný výkopok " 0,7+13,67-4,95		9,420					
8	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	113,040	0,43	48,61	48,61	48,61	0,00
		"prebytočný výkopok " 0,7+13,67-4,95		9,420					
9	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	9,420	0,73	6,88	6,88	6,88	0,00
		"prebytočný výkopok " 0,7+13,67-4,95		9,420					
10	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05), ostatné	t	16,010	10,00	160,10	160,10	160,10	0,00
		"prebytočný výkopok " 0,7+13,67-4,95		9,420					
		Súčet		9,420					
11	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	4,950	4,06	20,10	20,10	20,10	0,00
		" spätný obsyp priepustu výkopkom " (3,0*1,5*1,0)*1,1		4,950					
12	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	20,080	0,45	9,04	9,04	9,04	0,00
		" pod priepust " 3,5*2,5*1,1		9,630					
		" pod čelo a kalovú jamu " 2,2*3,0*1,1		7,260					
		" pod dlažbu na vtoku " 0*1,1		0,000					
		" pod dlažbu na výtoku " 2,9*1,0*1,1		3,190					
		Súčet		20,080					
	2	**Zakladanie**				**567,84**			
13	273362421.S	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 100x100 mm	m2	1,810	5,24	9,48	9,48	9,48	0,00
		" obetónovanie rúrového priepustu " 0,6*(22/7*0,8)*1,2		1,810					
14	274315222.S1	Základové pásy (4) alebo bloky (5) z betónu prostého triedy C 12/15	m3	0,220	100,90	22,20	22,20	22,20	0,00
		" podkladný betón pod základ pod výtokové čelo " 0,1*1,4*1,6		0,220					
15	274315414.S	Základové pásy (4) alebo bloky (5) z betónu vodostavebného triedy C 30/37	m3	2,220	134,33	298,21	298,21	298,21	0,00
		"výtokové čelo " 1,3*(1,1*0,8+0,8*1,4+0,2*0,1)-0,8*22/7*0,4*0,4		2,220					
		Súčet		2,220					
16	274351111.S	Debnenie základových pásov (4) alebo blokov (5) tradičné obojstranné	m2	10,130	23,49	237,95	237,95	237,95	0,00
		" základ výtokového čela " 0,8*(1,1+1,3)*2		3,840					
		"výtokové čelo " 1,4*(0,9+1,3)*2+0,1*1,3		6,290					
		Súčet		10,130					
	3	**Zvislé a kompletné konštrukcie**				**42,38**			
17	341362442.S	Výstuž stien a priečok rovných alebo oblých zo zváraných sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	6,510	6,51	42,38	42,38	42,38	0,00
		" výtokové čelo priepustu " (1,2*2+0,7)*2,1		6,510					
		Súčet		6,510					
	4	**Vodorovné konštrukcie**				**455,73**			
18	451311721.S	Podklad pod dlažbu z prostého betónu vodostavebného C 25/30 vo vrstve hr. nad 100 do 150 mm	m2	5,100	20,91	106,64	106,64	106,64	0,00
		" dlažba na vtoku " 0*1,1		0,000					
		" dlažba na výtoku " 2,9*1,6*1,1		5,100					
		Súčet		5,100					
19	451571221.S	Podklad pre dlažbu zo štrkopiesku, hr. do 100 mm	m2	5,340	2,38	12,71	12,71	12,71	0,00
		" dlažba na vtoku " 0*1,15		0,000					
		" dlažba na výtoku " 2,9*1,6*1,15		5,340					
		Súčet		5,340					
20	452318510.S1	Zaisťovací prah z betónu prostého vodostavebného C30/37 melioračných kanálov s pätkami alebo bez pätiek	m3	0,740	154,91	114,63	114,63	114,63	0,00
		"zaistov. prah = výtok priep."0,3*0,8*(2,9)*1,07		0,740					
21	465511521.S	Dlažba kladená do malty s vyplnením škár maltou MC 10 a s vyškárovaním maltou MCS nad 20 m2, hr. 200 mm	m2	4,640	47,79	221,75	221,75	221,75	0,00
		" dlažba na vtoku " 0		0,000					
		" dlažba na výtoku " 2,9*1,6		4,640					
		Súčet		4,640					
	9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**1 044,16**			
22	919514112.S	Zhotovenie priepustu z rúr železobetónových DN 600	m	3,000	78,80	236,40	236,40	236,40	0,00
23	*592220000540.S*	*Rúra železobetónová hrdlová pre splaškové odpadové vody DN 600, dĺžky 2500 mm*	*ks*	*1,210*	*315,67*	*381,96*	381,96	381,96	0,00
		3 * 0,404		1,210					
24	919535559.S	Obetónovanie rúrového priepustu betónom jednoduchým tr. C 25/30	m3	0,450	181,53	81,69	81,69	81,69	0,00
		0,25*0,6*(22/7*0,8)*1,2		0,450					
25	962042321.S	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z betónu prostého nadzákladného, -2,20000t	m3	1,200	104,76	125,71	125,71	125,71	0,00
		" čelá priepustov " 0,5*1,2*2,0		1,200					
26	979084216.S	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	2,640	26,57	70,14	70,14	70,14	0,00
		" na riadenú skládku odpadov "							
		" čelá priepustov " 0,5*1,2*2,0*2,2		2,640					

		Súčet		2,640						
27	979084219.S	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	5,280	1,00	5,28	5,28	5,28	0,00	
		2,64		2,640						
28	979087213.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	2,640	24,16	63,78	63,78	63,78	0,00	
		" na riadenú skládku odpadov "								
		" čelá priepustov " 0,5*1,2*2,0*2,2		2,640						
		Súčet		2,640						
29	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	2,640	30,00	79,20	79,20	79,20	0,00	
		" na riadenú skládku odpadov "								
		" čelá priepustov " 0,5*1,2*2,0*2,2		2,640						
	99	**Presun hmôt HSV**				**23,42**				
30	998225311.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým	t	20,540	1,14	23,42	23,42	23,42	0,00	
	PSV	**Práce a dodávky PSV**				**73,69**				
	711	**Izolácie proti vode a vlhkosti**				**73,69**				
31	711112001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	7,400	0,82	6,07	6,07	6,07	0,00	
		" základ výtokového čela " 0,8*(1,1+1,3)*2		3,840						
		"výtokové čelo " 1,4*(0,8*2+1,3)-22/7*0,4*0,4		3,560						
		Súčet		7,400						
32	*246170000900.S*	*Lak asfaltový penetračný*	*t*	*0,010*	*2 245,14*	*22,45*	22,45	22,45	0,00	
		28,5714285714286 * 0,00035		0,010						
33	711122131.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým náterom za tepla	m2	14,800	0,72	10,66	10,66	10,66	0,00	
		7,4*2		14,800						
34	*111610000700.S*	*Asfalt izolačný v bubnoch*	*t*	*0,030*	*1 102,95*	*33,09*	33,09	33,09	0,00	
		14,8 * 0,0017		0,030						
35	998711101.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,040	35,61	1,42	1,42	1,42	0,00	
		Celkom				**3 130,49**	**3 130,49**	**3 130,49**	**0,00**	**Celkom:**
							720,01	**720,01**	**0,00**	**DPH:**
							3 850,50	**3 850,50**	**0,00**	**Celkom s**

Podrobný položkový rozpočet (v EUR)

Názov žiadateľa	**Mesto Košice**
Názov projektu	**Cyklistický chodník Cvičná skala – Alpinka**
Priorita	**5P1. Moderné regióny**
Špecifický cieľ	**RSO5.1 Podpora integrovaného a inkluzívneho sociálneho, hospodárskeho a environmentálneho rozvoja, kultúry, prírodného dedičstva, udržateľného cestovného ruchu a bezpečnosti v mestských oblastiach (EFRR)**
Opatrenie	**5.1.4. Investície do regionálnej a miestnej infraštruktúry pre pohybové aktivity, cykloturistiku**

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Celkové výdavky ŽoNFP	Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	HSV	**Práce a dodávky HSV**				**4 725,56**			
	1	**Zemné práce**				**1 556,06**			
1	115001104.S	Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN nad 250 do 300	m	10,000	27,57	275,70	275,70	275,70	0,00
2	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	27,780	22,85	634,77	634,77	634,77	0,00
		"priepust" 7,5*2,0*0,8*1,1		13,200					
		" výtokové čelo priepustu " 1,0*1,7*3,0*1,1		5,610					
		" kalová jama " 2,1*2,8*0,8*1,1		5,170					
		" dlažba na vtoku " 0		0,000					
		" dlažba na výtoku " 0,5*2,0*2,2*1,1		2,420					
		" kamenný zához na výtoku " 0,5*1,0*2,5*1,1		1,380					
		Súčet		27,780					
3	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	8,330	1,25	10,41	10,41	10,41	0,00
		27,78		27,780					
4	162301101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	22,000	1,69	37,18	37,18	37,18	0,00
		" výkopok pre spätný obsyp na medziskládku a späť " 11,0*2		22,000					
5	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	19,780	4,26	84,26	84,26	84,26	0,00
		"prebytočný výkopok " 27,78-11,0		16,780					
		" prečistenie priekopy " 6*0,5		3,000					
		Súčet		19,780					
6	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	237,360	0,43	102,06	102,06	102,06	0,00
		19,78		19,780					
7	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	19,780	0,73	14,44	14,44	14,44	0,00
		"prebytočný výkopok " 27,78-11,0		16,780					
		" prečistenie priekopy " 6*0,5		3,000					
		Súčet		19,780					
8	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05), ostatné	t	33,630	10,00	336,30	336,30	336,30	0,00
		"prebytočný výkopok " 27,78-11,0		16,780					
		" prečistenie priekopy " 6*0,5		3,000					
		Súčet		19,780					
9	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	11,000	4,06	44,66	44,66	44,66	0,00
		" spätný obsyp priepustu výkopkom " 5,0*2,0*1,0*1,1		11,000					
10	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	36,170	0,45	16,28	16,28	16,28	0,00
		" pod priepust " 7,5*2,0*1,1		16,500					
		" pod čelo a kalovú jamu " 1,7*3,0*1,1+2,1*2,8*1,1		12,080					
		" pod dlažbu na vtoku " 0*1,1		0,000					
		" pod dlažbu na výtoku " 2,0*2,2*1,1		4,840					
		" pod kamenný zához na výtoku " 1,0*2,5*1,1		2,750					
		Súčet		36,170					
	2	**Zakladanie**				**1 056,20**			
11	273362516.S	Dodatočné vystužovanie betónových konštrukcií betonárskou oceľovou chemickou injektážnou kotvou VME, D 16 mm -0.00001t	cm	128,000	0,94	120,32	120,32	120,32	0,00
		" lepená výstuž do steny čela priepustu " 2*4*16		128,000					
12	*589510002700.S*	*Výstuž do betónu z ocele 10 505 (B500) D 16 mm*	*t*	*0,010*	*873,23*	*8,73*	8,73	8,73	0,00
		" kotvenie steny kalovej jamy do jestvujúceho čela "0,45*2*4*1,578*0,001*1,1		0,010					
13	274315222.S1	Základové pásy (4) alebo bloky (5) z betónu prostého triedy C 12/15	m3	0,510	100,90	51,46	51,46	51,46	0,00
		" podkladný betón pod kalovú jamu " 0,1*1,8*1,9		0,340					
		" podkladný betón pod základ pod výtokové čelo " 0,1*0,8*2,1		0,170					
		Súčet		0,510					
14	274315414.S	Základové pásy (4) alebo bloky (5) z betónu vodostavebného triedy C 30/37	m3	3,240	134,33	435,23	435,23	435,23	0,00
		"výtokové čelo " 0,5*1,0*1,8		0,900					
		" kalová jama na vtoku " 0,3*1,6*1,5+0,3*1,45*(1,6+1,2*2)-0,3*0,65*0,3*2		2,340					
		Súčet		3,240					
15	274351111.S	Debnenie základových pásov (4) alebo blokov (5) tradičné obojstranné	m2	17,580	23,49	412,95	412,95	412,95	0,00
		" základ výtokového čela " 1,0*(0,5+1,8)*2		4,600					
		" kalová jama na vtoku " 0,3*(1,6+1,5*2)+1,45*(1,5*2+1,6+1,2*2+1,0)		12,980					
		Súčet		17,580					
16	275362442.S	Výstuž základových pätiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	4,200	6,55	27,51	27,51	27,51	0,00
		" kalová jama na vtoku " 1,4*1,5*2		4,200					
	3	**Zvislé a kompletné konštrukcie**				**85,93**			
17	341362442.S	Výstuž stien a priečok rovných alebo oblých zo zváraných sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	13,200	6,51	85,93	85,93	85,93	0,00
		" kalová jama na vtoku " 1,65*(1,45*2+1,5+1,1+1,25*2)		13,200					
		" výtokové čelo priepustu "							
		Súčet		13,200					
	4	**Vodorovné konštrukcie**				**458,50**			
18	451311721.S	Podklad pod dlažbu z prostého betónu vodostavebného C 25/30 vo vrstve hr. nad 100 do 150 mm	m2	4,840	20,91	101,20	101,20	101,20	0,00
		" dlažba na vtoku " 0*1,1		0,000					
		" dlažba na výtoku " 2,0*2,2*1,1		4,840					
		Súčet		4,840					
19	451571221.S	Podklad pre dlažbu zo štrkopiesku, hr. do 100 mm	m2	5,060	2,38	12,04	12,04	12,04	0,00
		" dlažba na vtoku " 00*1,15		0,000					
		" dlažba na výtoku " 2,0*2,2*1,15		5,060					
		Súčet		5,060					
20	463211100.S	Rovnanina z lomového kameňa do 3 m3, z kameňa triedeného, hm. kameňov do 80 kg s urovnaním povrchu a vyklinovaním škár	m3	1,380	97,81	134,98	134,98	134,98	0,00
		" kamenný zához na výtoku " 0,5*1,0*2,5*1,1		1,380					
21	465511521.S	mm	m2	4,400	47,79	210,28	210,28	210,28	0,00

		" dlažba na vtoku " 0		0,000						
		" dlažba na výtoku " 2,0*2,2		4,400						
		" dlažba v kalovej jame " 0		0,000						
		Súčet		4,400						
	8	**Rúrové vedenie**				**56,01**				
22	899501211.S	Stúpadlo do šachty liatinové vidlicové osadené do vynechaných otvorov	ks	3,000	18,67	56,01	56,01	56,01	0,00	
	9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**1 479,64**				
23	919514112.S	Zhotovenie priepustu z rúr železobetónových DN 600	m	6,000	78,80	472,80	472,80	472,80	0,00	
24	*592220000540.S*	*Rúra železobetónová hrdlová pre splaškové odpadové vody DN 600, dĺžky 2500 mm*	*ks*	*2,420*	*315,67*	*763,92*	763,92	763,92	0,00	
		6 * 0,404		2,420						
25	938909423.S	0,32500 t	m	6,000	2,39	14,34	14,34	14,34	0,00	
		" prečistenie priekopy " 6		6,000						
26	971055003.S	Rezanie konštrukcií zo železobetónu hr. panelu 100 mm stenovou pílou -0,01200t	m	4,400	51,95	228,58	228,58	228,58	0,00	
		" konce rúr do požadovaného tvaru " 22/7*1,4		4,400						
	99	**Presun hmôt HSV**				**33,22**				
27	998225311.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým	t	29,140	1,14	33,22	33,22	33,22	0,00	
	PSV	**Práce a dodávky PSV**				**449,46**				
	711	**Izolácie proti vode a vlhkosti**				**146,52**				
28	711112001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	19,320	0,82	15,84	15,84	15,84	0,00	
		" základ výtokového čela " 1,0*(0,5+1,8)*2		4,600						
		" kalová jama na vtoku " 0,3*(1,6+1,5*2)+1,45*(1,6+1,5*2)*2		14,720						
		Súčet		19,320						
29	*246170000900.S*	*Lak asfaltový penetračný*	*t*	*0,010*	*2 245,14*	*22,45*	22,45	22,45	0,00	
		19,32		19,320						
30	711122131.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým náterom za tepla	m2	38,640	0,72	27,82	27,82	27,82	0,00	
		19,32*2		38,640						
31	*111610000700.S*	*Asfalt izolačný v bubnoch*	*t*	*0,070*	*1 102,95*	*77,21*	77,21	77,21	0,00	
		38,64		38,640						
32	998711101.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,090	35,61	3,20	3,20	3,20	0,00	
	767	**Konštrukcie doplnkové kovové**				**302,94**				
33	767251213.S1	Montáž mreže z kompozitných pochôdznych liatych roštov hmotnosti od 15 do 30 kg/m2 , vč. rámu	m2	1,380	38,76	53,49	53,49	53,49	0,00	
		" kalová jama na vtoku " 1,1*1,25		1,380						
34	*631260001615.S*	*Rošt kompozitný pochôdzny liaty, hr. 38 mm*	*m2*	*1,380*	*110,75*	*152,84*	152,84	152,84	0,00	
35	*631260001245.S1*	*Rám mreže - profil kompozitný L 40x40x5 mm , vč. kotvenia*	*m*	*4,700*	*19,98*	*93,91*	93,91	93,91	0,00	
		(1,1+1,25)*2		4,700						
36	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	3,000	0,90	2,70	2,70	2,70	0,00	
		Celkom				**5 175,02**	**5 175,02**	**5 175,02**	**0,00**	**Celkom:**
							1 190,25	**1 190,25**	**0,00**	**DPH:**
							6 365,27	**6 365,27**	**0,00**	**Celkom s**

Podrobný položkový rozpočet (v EUR)

Názov žiadateľa	**Mesto Košice**
Názov projektu	**Cyklistický chodník Cvičná skala – Alpinka**
Priorita	**5P1. Moderné regióny**
Špecifický cieľ	**RSO5.1 Podpora integrovaného a inkluzívneho sociálneho, hospodárskeho a environmentálneho rozvoja, kultúry, prírodného dedičstva, udržateľného cestovného ruchu a bezpečnosti v mestských oblastiach (EFRR)**
Opatrenie	**5.1.4. Investície do regionálnej a miestnej infraštruktúry pre pohybové aktivity, cykloturistiku**

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Celkové výdavky ŽoNFP	Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	HSV	**Práce a dodávky HSV**				**30 077,02**			
	1	**Zemné práce**				**5 548,96**			
1	115001104.S	Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN nad 250 do 300	m	30,000	27,57	827,10	827,10	827,10	0,00
2	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	3,360	37,52	126,07	126,07	126,07	0,00
		"zaistov. prah = vtok priep."0,3*0,8*(3,0*2)		1,440					
		"zaistov. prah = výtok priep."0,3*0,8*(3,0*2+2,0)		1,920					
		Súčet		3,360					
3	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	1,010	10,61	10,72	10,72	10,72	0,00
		3,36		3,360					
4	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	99,050	22,85	2 263,29	2 263,29	2 263,29	0,00
		"priepust" 6,5*3,6*1,3*1,1		33,460					
		" vtokové a výtokové čelo priepustu " 2,2*(2,4*2+2,6*3+2,8)*0,6*1,1		22,360					
		" vtoková jama " 1,0*3,0*1,1*1,1		3,630					
		" dlažba na vtoku " 0		0,000					
		" dlažba na výtoku " 0,5*9,0*(3,0*2+2,0)*1,1		39,600					
		Súčet		99,050					
5	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	29,720	1,25	37,15	37,15	37,15	0,00
		99,05		99,050					
6	162301101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	66,600	1,69	112,55	112,55	112,55	0,00
		" výkopok pre spätný obsyp na medziskládku a späť " 33,3*2		66,600					
7	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	72,610	4,26	309,32	309,32	309,32	0,00
		"prebytočný výkopok " 3,36+99,05-33,3		69,110					
		" prečistenie priekopy " 7*0,5		3,500					
		Súčet		72,610					
8	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	871,320	0,43	374,67	374,67	374,67	0,00
		72,61		72,610					
9	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	72,610	0,73	53,01	53,01	53,01	0,00
		"prebytočný výkopok " 3,36+99,05-33,3		69,110					
		" prečistenie priekopy " 7*0,5		3,500					
		Súčet		72,610					
10	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05), ostatné	t	123,440	10,00	1 234,40	1 234,40	1 234,40	0,00
		"prebytočný výkopok " 3,36+99,05-33,3		69,110					
		" prečistenie priekopy " 7*0,5		3,500					
		Súčet		72,610					
11	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	33,300	4,06	135,20	135,20	135,20	0,00
		" spätný obsyp priepustu výkopkom " 4,2*2,0*1,4*2*1,1+0,6*0,75*7,5*2*1,1		33,300					
12	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	145,510	0,45	65,48	65,48	65,48	0,00
		"priepust" 6,5*3,6*1,1		25,740					
		" vtokové a výtokové čelo priepustu " 2,2*(2,4*2+2,6*3+2,8)*1,1		37,270					
		" vtoková jama " 1,0*3,0*1,1		3,300					
		" dlažba na vtoku " 0		0,000					
		" dlažba na výtoku " 9,0*(3,0*2+2,0)*1,1		79,200					
		Súčet		145,510					
	2	**Zakladanie**				**8 059,33**			
13	271521111.S	Vankúše zhutnené pod základy z kameniva hrubého drveného, frakcie 16 - 125 mm	m3	9,050	67,48	610,69	610,69	610,69	0,00
		" pod priepust " 0,4*3,5*3,6*1,1		5,540					
		" pod základ pod výtokové čelá " 0,15*1,5*(7,0+7,2)*1,1		3,510					
		Súčet		9,050					
14	273362510.S	Dodatočné vystužovanie betónových konštrukcií betonárskou oceľovou chemickou injektážnou kotvou VME, D 10 mm -0.00001t	cm	2 132,000	0,56	1 193,92	1 193,92	1 193,92	0,00
		" lepená výstuž do steny priepustu = prút č. 1 " 41*52		2 132,000					
15	273362516.S	Dodatočné vystužovanie betónových konštrukcií betonárskou oceľovou chemickou injektážnou kotvou VME, D 16 mm -0.00001t	cm	576,000	0,94	541,44	541,44	541,44	0,00
		" lepená výstuž do steny priepustu = prút č. 8 " 16*36		576,000					
16	274315222.S1	Základové pásy (4) alebo bloky (5) z betónu prostého triedy C 12/15	m3	2,030	100,90	204,83	204,83	204,83	0,00
		" podkladný betón pod vtokovú jamu " 0,1*3,1*1,3		0,400					
		" podkladný betón pod základ pod výtokové čelo " 0,1*1,2*(6,7+6,9)		1,630					
		Súčet		2,030					
17	274315414.S	Základové pásy (4) alebo bloky (5) z betónu vodostavebného triedy C 30/37	m3	26,030	134,33	3 496,61	3 496,61	3 496,61	0,00
		" betónové lôžko pod ŽB rámové prefabrikáty " 0,25*2,7*3,6		2,430					
		" jama na vtoku " 0,4*(0,95+1,25)*0,5*2,8+0,4*0,4*(0,9+2,1+1,15)		1,900					
		" základ vtokového a výtokového čela " 0,9*1,0*(2,0+2,4+2,2+2,0+4,4)		11,700					
		"vtokové a výtokové čelo " 1,4*0,6*(2,0+2,4+2,2+2,0+4,4)-0,6*2,4*1,4*2		6,890					
		" rímsy " 0,55*(0,46*6,6+0,41*6,4)		3,110					
		Súčet		26,030					
18	274351111.S	Debnenie základových pásov (4) alebo blokov (5) tradičné obojstranné	m2	83,990	23,49	1 972,93	1 972,93	1 972,93	0,00
		" betónové lôžko pod ŽB rámové prefabrikáty " 0,25*3,6*2		1,800					
		" jama na vtoku " 0,4*(0,95+1,25+2,8)+0,4*(0,9+2,9+1,15+0,5+2,1+0,75)		5,320					
		" základ vtokového a výtokového čela " 1,0*(0,9*2+2,0+2,4+2,2+2,0+4,4)*2		29,600					
		"vtokové a výtokové čelo " 1,4*(0,6*2+2,0+2,4+2,2+2,0+4,4)*2-2,4*1,4*2		33,040					
		" rímsy " 0,46*(0,55+6,6)*2+0,41*(0,55+6,4)*2+0,15*(6,6+6,4)		14,230					
		Súčet		83,990					
19	275362442.S	Výstuž základových pätiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	5,940	6,55	38,91	38,91	38,91	0,00
		" jama na vtoku " 1,1*2,7*2		5,940					
	3	**Zvislé a kompletné konštrukcie**				**8 454,84**			
20	317171121.S	Kotvenie monolitického betónu rímsy do mostovky kotvou do vývrtu	ks	10,000	27,66	276,60	276,60	276,60	0,00

		10		10,000					
21	55330110003	Kotva rimsovej dosky	ks	10,000	19,55	195,50	195,50	195,50	0,00
		" dodávka kotvy rímsy bez lepenej kotvy = 4,8 kg/ ks vč. konečnej povrchovej úpravy podľa PD " 10		10,000					
22	341361821.S	Výstuž stien a priečok B500 (10505)	t	0,450	1 618,01	728,10	728,10	728,10	0,00
		" vtokové a výtokové čelo priepustu " 0,4546		0,450					
23	341362442.S	Výstuž stien a priečok rovných alebo oblých zo zváraných sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	56,470	6,51	367,62	367,62	367,62	0,00
		" jama na vtoku " 0,7*(0,8+2,8+1,1+0,8+2,1+0,55)		5,710					
		" vtokové a výtokové čelo priepustu " 42,3*1,2		50,760					
		Súčet		56,470					
24	348171121.S	Osadenie mostného oceľového zábradlia trvalého do betónu ríms priamo	m	13,400	34,55	462,97	462,97	462,97	0,00
		" čelo-rurkove zabr." 6+6,2+0,3*2*2		13,400					
		Súčet		13,400					
25	5534610003	Zábradlie oceľové trojmadlové so zvislou výplňou , v = 1,3 m	m	13,400	157,25	2 107,15	2 107,15	2 107,15	0,00
		" zábradlie trojmadlové , v. 1,3 m , so zvislou výplňou " 6+6,2+0,3*2*2		13,400					
		" povrchová úprava v zmysle PD "							
		Súčet		13,400					
26	389121111.S	Osadenie dielcov rámovej konštrukcie priepustov a podchodov hmotnosti do 5 t	ks	5,000	89,88	449,40	449,40	449,40	0,00
27	593830000200.S2	Mostný prefabrikát ramovy priepust IZM , lxšxv 990x2400x1400 mm	ks	5,000	773,50	3 867,50	3 867,50	3 867,50	0,00
4		**Vodorovné konštrukcie**				**6 772,89**			
28	451311721.S	Podklad pod dlažbu z prostého betónu vodostavebného C 25/30 vo vrstve hr. nad 100 do 150 mm	m2	89,140	20,91	1 863,92	1 863,92	1 863,92	0,00
		" dlažba na vtoku " 0,7*(2,5+2,7)*1,1		4,000					
		" dlažba na výtoku " 9,0*(1,6+3,5*2)*1,1		85,140					
		Súčet		89,140					
29	451571221.S	Podklad pre dlažbu zo štrkopiesku, hr. do 100 mm	m2	93,200	2,38	221,82	221,82	221,82	0,00
		" dlažba na vtoku " 0,7*(2,5+2,7)*1,15		4,190					
		" dlažba na výtoku " 9,0*(1,6+3,5*2)*1,15		89,010					
		Súčet		93,200					
30	452318510.S1	Zaisťovací prah z betónu prostého vodostavebného C30/37 melioračných kanálov s pätkami alebo bez pätiek	m3	3,590	154,91	556,13	556,13	556,13	0,00
		"zaistov. prah = vtok priep."0,3*0,8*(3,0*2)*1,07		1,540					
		"zaistov. prah = výtok priep."0,3*0,8*(3,0*2+2,0)*1,07		2,050					
		Súčet		3,590					
31	452471101.S	Podkladová vrstva z modifikovanej malty cementovej - prvá vrstva hr. do 10 mm	m2	0,500	29,35	14,68	14,68	14,68	0,00
		"stĺpiky-zabradlie kridlo+rimsa" 0,25*0,25*4*2		0,500					
32	457311127.S	Vyrovnávací alebo spádový betón C 25/30 vrátane úpravy povrchu	m3	0,660	155,64	102,72	102,72	102,72	0,00
		" spádový betón " 0,065*4,2*2,4		0,660					
33	457451122.S	Ochranná betónová vrstva na izoláciu presýpaných objektov hr. 60 mm z prostého betónu tr. C 20/25	m2	10,080	13,96	140,72	140,72	140,72	0,00
		2,4*4,2		10,080					
34	465511521.S	mm	m2	81,040	47,79	3 872,90	3 872,90	3 872,90	0,00
		" dlažba na vtoku " 0,7*(2,5+2,7)		3,640					
		" dlažba na výtoku " 9,0*(1,6+3,5*2)		77,400					
		Súčet		81,040					
9		**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**985,25**			
35	931994111.S	Tesnenie styčnej škáry u prefa dielcov bobtnajúcim profilom "swell"	m	30,400	20,66	628,06	628,06	628,06	0,00
		" prelepenie spojov rámových prefabrikátov " (1,4+2,4)*2*4		30,400					
36	938909423.S	0,32500 t	m	7,000	2,39	16,73	16,73	16,73	0,00
		" prečistenie priekopy " 7		7,000					
37	959941113.S	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru M10/90/190 mm	ks	32,000	5,48	175,36	175,36	175,36	0,00
		" kotvenie zábradlia čela priepustu " 4*4*2		32,000					
		" v cene aj plastové krytky matíc "							
		Súčet		32,000					
38	959941151.S	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru M24/15/260 mm	ks	10,000	16,51	165,10	165,10	165,10	0,00
		" kotvenie rímsy - lepená kotva 24/230 mm " 10		10,000					
99		**Presun hmôt HSV**				**255,75**			
39	998225311.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým	t	224,340	1,14	255,75	255,75	255,75	0,00
PSV		**Práce a dodávky PSV**				**1 208,14**			
711		**Izolácie proti vode a vlhkosti**				**1 208,14**			
40	711111001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	13,980	0,66	9,23	9,23	9,23	0,00
		" rámové prefabrikáty " 2,4*4,2		10,080					
		" základ vtokového a výtokového čela " (0,2+0,1)*(2,0+2,4+2,2+2,0+4,4)		3,900					
		Súčet		13,980					
41	246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,010	2 245,14	22,45	22,45	22,45	0,00
		33,3333333333333 * 0,0003		0,010					
42	711111002.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná asfaltovým lakom za studena	m2	27,960	0,82	22,93	22,93	22,93	0,00
		13,98*2		27,960					
43	111610000700.S	Asfalt izolačný v bubnoch	t	0,020	1 102,95	22,06	22,06	22,06	0,00
		27,96 * 0,00075		0,020					
44	711112001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	75,850	0,82	62,20	62,20	62,20	0,00
		" rámové prefabrikáty " 1,4*4,2*2		11,760					
		" jama na vtoku " 0,4*(0,95+1,25+2,8)+0,4*(0,9+2,9+1,15)		3,980					
		" základ vtokového a výtokového čela " 1,0*(0,9*2+2,0+2,4+2,2+2,0+4,4)*2-2,4*0,25*2		28,400					
		"vtokové a výtokové čelo " 1,4*(0,6*2+2,0+2,4+2,2+2,0+4,4)*2*0,8-2,4*1,4*2		25,090					
		" rímsy " 0,46*(0,55*2+6,6)+0,41*(0,55*2+6,4)		6,620					
		Súčet		75,850					
45	246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,030	2 245,14	67,35	67,35	67,35	0,00
		81,0655558686769 * 0,00035		0,030					
46	711122131.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým náterom za tepla	m2	151,700	0,72	109,22	109,22	109,22	0,00
		75,85*2		151,700					
47	111610000700.S	Asfalt izolačný v bubnoch	t	0,260	1 102,95	286,77	286,77	286,77	0,00
		151,7		151,700					
48	711311111.S	Zhotovenie izolácie kotviaco - impregnačného náteru z epoxidovej živice s posypom kremičitým pieskom cestných mostoviek	m2	10,080	2,09	21,07	21,07	21,07	0,00
		" pečatenie povrchu mostovky " 2,4*4,2		10,080					
		Súčet		10,080					
49	245610001300.S	2-zložková nízkoviskózna epoxidová živica	kg	5,040	14,08	70,96	70,96	70,96	0,00
		10,08 * 0,5		5,040					
50	711341111.S	Zhotovenie izolácie NAIP pritavením cestných mostoviek	m2	10,080	5,29	53,32	53,32	53,32	0,00
		2,4*4,2		10,080					
		Súčet		10,080					
51	628340000100.S	Pás asfaltový SBS s bridličným posypom hr. 5,5 mm vystužený netkanou polyesterovou rohožou	m2	11,590	7,46	86,46	86,46	86,46	0,00
		10,08 * 1,15		11,590					
52	711745567.S	Zhotovenie detailov pásmi pritavením spojov obrátených alebo spätných so zosilnením r.š. 500 m	m	46,890	5,14	241,01	241,01	241,01	0,00

		" pracovné škáry medzi základom a driekom krídiel , vč. fabionu zo sanačnej hmoty "								
		(2,175+2,4+2,025+1,93+2,4+2,27)+(4,47+2,07+1,975+4,375)		26,090						
		" prelepenie spojov rámových prefabrikátov " (1,4*2+2,4)*4		20,800						
		Súčet		46,890						
53	*628310001000.S*	*Pás asfaltový s posypom hr. 3,5 mm vystužený sklenenou rohožou*	*m2*	*28,130*	*3,96*	*111,39*	111,39	111,39	0,00	
		46,89 * 0,6		28,130						
54	998711101.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,610	35,61	21,72	21,72	21,72	0,00	
		Celkom				**31 285,16**	**31 285,16**	**31 285,16**	**0,00**	**Celkom:**
							7 195,59	**7 195,59**	**0,00**	**DPH:**
							38 480,75	**38 480,75**	**0,00**	**Celkom s**

Podrobný položkový rozpočet (v EUR)

Názov žiadateľa	**Mesto Košice**
Názov projektu	**Cyklistický chodník Cvičná skala – Alpinka**
Priorita	**5P1. Moderné regióny**
Špecifický cieľ	**RSO5.1 Podpora integrovaného a inkluzívneho sociálneho, hospodárskeho a environmentálneho rozvoja, kultúry, prírodného dedičstva, udržateľného cestovného ruchu a bezpečnosti v mestských oblastiach (EFRR)**
Opatrenie	**5.1.4. Investície do regionálnej a miestnej infraštruktúry pre pohybové aktivity, cykloturistiku**

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Celkové výdavky ŽoNFP	Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	HSV	**Práce a dodávky HSV**				**4 626,56**			
	1	**Zemné práce**				**1 291,01**			
1	115001104.S	Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN nad 250 do 300	m	10,000	27,57	275,70	275,70	275,70	0,00
2	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	0,720	37,52	27,01	27,01	27,01	0,00
		"zaistov. prah = výtok priep."0,3*0,8*(3,0)		0,720					
		Súčet		0,720					
3	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	0,220	10,61	2,33	2,33	2,33	0,00
		0,72		0,720					
4	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	21,270	22,85	486,02	486,02	486,02	0,00
		"priepust" 3,5*2,5*1,15*1,1		11,070					
		" výtokové čelo priepustu " 0,8*2,1*2,5*1,1		4,620					
		" dlažba na vtoku " 0		0,000					
		" dlažba na výtoku " 0,5*2,9*3,5*1,1		5,580					
		Súčet		21,270					
5	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	6,380	1,25	7,98	7,98	7,98	0,00
		21,27		21,270					
6	162301101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	11,880	1,69	20,08	20,08	20,08	0,00
		" výkopok pre spätný obsyp na medziskládku a späť " 5,94*2		11,880					
7	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	16,050	4,26	68,37	68,37	68,37	0,00
		"prebytočný výkopok " 0,72+21,27-5,94		16,050					
8	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	192,600	0,43	82,82	82,82	82,82	0,00
		"prebytočný výkopok " 0,72+21,27-5,94		16,050					
9	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	16,050	0,73	11,72	11,72	11,72	0,00
		"prebytočný výkopok " 0,72+21,27-5,94		16,050					
10	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05), ostatné	t	27,290	10,00	272,90	272,90	272,90	0,00
		"prebytočný výkopok " 0,72+21,27-5,94		16,050					
		Súčet		16,050					
11	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	5,940	4,06	24,12	24,12	24,12	0,00
		" spätný obsyp priepustu výkopkom " (3,0*1,5*1,2)*1,1		5,940					
12	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	26,580	0,45	11,96	11,96	11,96	0,00
		" pod priepust " 3,5*2,5*1,1		9,630					
		" pod čelo " 2,1*2,5*1,1		5,780					
		" pod dlažbu na vtoku " 0*1,1		0,000					
		" pod dlažbu na výtoku " 2,9*3,5*1,1		11,170					
		Súčet		26,580					
	2	**Zakladanie**				**474,44**			
13	273362421.S	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 100x100 mm	m2	1,810	5,24	9,48	9,48	9,48	0,00
		" obetónovanie rúrového priepustu " 0,6*(22/7*0,8)*1,2		1,810					
14	274315222.S1	Základové pásy (4) alebo bloky (5) z betónu prostého triedy C 12/15	m3	0,190	100,90	19,17	19,17	19,17	0,00
		" podkladný betón pod základ pod výtokové čelo " 0,1*1,2*1,6		0,190					
15	274315414.S	Základové pásy (4) alebo bloky (5) z betónu vodostavebného triedy C 30/37	m3	1,750	134,33	235,08	235,08	235,08	0,00
		"výtokové čelo " 1,3*(0,9*0,8+0,6*1,4+0,2*0,1)-0,6*22/7*0,4*0,4		1,750					
		Súčet		1,750					
16	274351111.S	Debnenie základových pásov (4) alebo blokov (5) tradičné obojstranné	m2	8,970	23,49	210,71	210,71	210,71	0,00
		" základ výtokového čela " 0,8*(0,9+1,3)*2		3,520					
		"výtokové čelo " 1,4*(0,6+1,3)*2+0,1*1,3		5,450					
		Súčet		8,970					
	3	**Zvislé a kompletné konštrukcie**				**35,94**			
17	341362442.S	Výstuž stien a priečok rovných alebo oblých zo zváraných sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	5,520	6,51	35,94	35,94	35,94	0,00
		" výtokové čelo priepustu " (2,05*2+0,5)*1,2		5,520					
		Súčet		5,520					
	4	**Vodorovné konštrukcie**				**865,68**			
18	451311721.S	Podklad pod dlažbu z prostého betónu vodostavebného C 25/30 vo vrstve hr. nad 100 do 150 mm	m2	11,170	20,91	233,56	233,56	233,56	0,00
		" dlažba na vtoku " 0*1,1		0,000					
		" dlažba na výtoku " 2,9*3,5*1,1		11,170					
		Súčet		11,170					
19	451571221.S	Podklad pre dlažbu zo štrkopiesku, hr. do 100 mm	m2	11,670	2,38	27,77	27,77	27,77	0,00
		" dlažba na vtoku " 0*1,15		0,000					
		" dlažba na výtoku " 2,9*3,5*1,15		11,670					
		Súčet		11,670					
20	452318510.S1	Zaisťovací prah z betónu prostého vodostavebného C30/37 melioračných kanálov s pätkami alebo bez pätiek	m3	0,770	154,91	119,28	119,28	119,28	0,00
		"zaistov. prah = výtok priep."0,3*0,8*(3,0)*1,07		0,770					
21	465511521.S	mm	m2	10,150	47,79	485,07	485,07	485,07	0,00
		" dlažba na vtoku " 0		0,000					
		" dlažba na výtoku " 2,9*3,5		10,150					
		Súčet		10,150					
	9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**1 930,08**			
22	919514112.S	Zhotovenie priepustu z rúr železobetónových DN 600	m	3,000	78,80	236,40	236,40	236,40	0,00
23	*592220000540.S*	*Rúra železobetónová hrdlová pre splaškové odpadové vody DN 600, dĺžky 2500 mm*	*ks*	*1,210*	*315,67*	*381,96*	381,96	381,96	0,00
		3 * 0,404		1,210					
24	919535559.S	Obetónovanie rúrového priepustu betónom jednoduchým tr. C 25/30	m3	0,450	181,53	81,69	81,69	81,69	0,00
		0,25*0,6*(22/7*0,8)*1,2		0,450					
25	962042321.S	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z betónu prostého nadzákladného, -2,20000t	m3	2,280	104,76	238,85	238,85	238,85	0,00
		" čelá priepustov " 0,5*1,2*2,0+0,3*1,0*1,2*3		2,280					

26	966008113.S	Búranie rúrového priepustu, z rúr DN 500 do 800 mm, -2,05500t	m	2,000	117,93	235,86	235,86	235,86	0,00	
		" priepust DN 600 " 2		2,000						
27	979084216.S	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	9,130	26,57	242,58	242,58	242,58	0,00	
		" na riadenú skládku odpadov "								
		" čelá priepustov " (0,5*1,2*2,0+0,3*1,0*1,2*3)*2,2		5,020						
		" priepust DN 600 " 2*2,055		4,110						
		Súčet		9,130						
28	979084219.S	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	18,260	1,00	18,26	18,26	18,26	0,00	
		9,13		9,130						
29	979087213.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	9,130	24,16	220,58	220,58	220,58	0,00	
		" na riadenú skládku odpadov "								
		" čelá priepustov " (0,5*1,2*2,0+0,3*1,0*1,2*3)*2,2		5,020						
		" priepust DN 600 " 2*2,055		4,110						
		Súčet		9,130						
30	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	9,130	30,00	273,90	273,90	273,90	0,00	
		" na riadenú skládku odpadov "								
		" čelá priepustov " (0,5*1,2*2,0+0,3*1,0*1,2*3)*2,2		5,020						
		" priepust DN 600 " 2*2,055		4,110						
	99	**Presun hmôt HSV**				**29,41**				
31	998225311.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým	t	25,800	1,14	29,41	29,41	29,41	0,00	
	PSV	**Práce a dodávky PSV**				**60,32**				
	711	**Izolácie proti vode a vlhkosti**				**60,32**				
32	711112001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	6,520	0,82	5,35	5,35	5,35	0,00	
		" základ výtokového čela " 0,8*(0,9+1,3)*2		3,520						
		"výtokové čelo " 1,4*(0,6*2+1,3)-22/7*0,4*0,4		3,000						
		Súčet		6,520						
33	*246170000900.S*	*Lak asfaltový penetračný*	*t*	*0,010*	*2 245,14*	*22,45*	22,45	22,45	0,00	
		28,5714285714286 * 0,00035		0,010						
34	711122131.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým náterom za tepla	m2	13,040	0,72	9,39	9,39	9,39	0,00	
		6,52*2		13,040						
35	*111610000700.S*	*Asfalt izolačný v bubnoch*	*t*	*0,020*	*1 102,95*	*22,06*	22,06	22,06	0,00	
		13,04		13,040						
36	998711101.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,030	35,61	1,07	1,07	1,07	0,00	
		Celkom				**4 686,88**	**4 686,88**	**4 686,88**	**0,00**	**Celkom:**
							1 077,98	**1 077,98**	**0,00**	**DPH:**
							5 764,86	**5 764,86**	**0,00**	**Celkom s**

Podrobný položkový rozpočet (v EUR)

Názov žiadateľa	**Mesto Košice**
Názov projektu	**Cyklistický chodník Cvičná skala – Alpinka**
Priorita	**5P1. Moderné regióny**
Špecifický cieľ	**RSO5.1 Podpora integrovaného a inkluzívneho sociálneho, hospodárskeho a environmentálneho rozvoja, kultúry, prírodného dedičstva, udržateľného cestovného ruchu a bezpečnosti v mestských oblastiach (EFRR)**
Opatrenie	**5.1.4. Investície do regionálnej a miestnej infraštruktúry pre pohybové aktivity, cykloturistiku**

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Celkové výdavky ŽoNFP	Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	HSV	**Práce a dodávky HSV**				**6 915,27**			
	1	**Zemné práce**				**1 863,60**			
1	115001104.S	Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN nad 250 do 300	m	30,000	27,57	827,10	827,10	827,10	0,00
2	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	31,470	22,85	719,09	719,09	719,09	0,00
		"priepust" 13,5*2,0*0,6*1,1		17,820					
		" výtokové čelo priepustu " 1,0*1,7*2,0*1,1		3,740					
		" kalová jama " 2,1*3,3*1,3*1,1		9,910					
		" dlažba na vtoku " 0		0,000					
		" dlažba na výtoku " 0		0,000					
		Súčet		31,470					
3	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	9,440	1,25	11,80	11,80	11,80	0,00
		31,47		31,470					
4	162301101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	66,000	1,69	111,54	111,54	111,54	0,00
		" výkopok pre spätný obsyp na medziskládku a späť " 33,0*2		66,000					
5	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	1,470	4,26	6,26	6,26	6,26	0,00
		"prebytočný výkopok " 31,47-33,0		-1,530					
		" prečistenie priekopy " 6*0,5		3,000					
		Súčet		1,470					
6	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	17,640	0,43	7,59	7,59	7,59	0,00
		1,47		1,470					
7	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	1,470	0,73	1,07	1,07	1,07	0,00
		"prebytočný výkopok " 31,47-33,0		-1,530					
		" prečistenie priekopy " 6*0,5		3,000					
		Súčet		1,470					
8	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05), ostatné	t	2,500	10,00	25,00	25,00	25,00	0,00
		"prebytočný výkopok " 31,47-33,0		-1,530					
		" prečistenie priekopy " 6*0,5		3,000					
		Súčet		1,470					
9	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	33,000	4,06	133,98	133,98	133,98	0,00
		" spätný obsyp priepustu výkopkom " 12,5*2,0*1,2*1,1		33,000					
10	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	44,830	0,45	20,17	20,17	20,17	0,00
		" pod priepust " 13,5*2,0*1,1		29,700					
		" pod čelo " 1,7*2,0*1,1		3,740					
		" pod dlažbu na vtoku " 0*1,1		0,000					
		" pod dlažbu na výtoku " 2,3*4,5*1,1		11,390					
		Súčet		44,830					
	2	**Zakladanie**				**910,01**			
11	273362516.S	Dodatočné vystužovanie betónových konštrukcií betonárskou oceľovou chemickou injektážnou kotvou VME, D 16 mm -0.00001t	cm	128,000	0,94	120,32	120,32	120,32	0,00
		" lepená výstuž do steny čela priepustu " 2*4*16		128,000					
12	*589510002700.S*	*Výstuž do betónu z ocele 10 505 (B500) D 16 mm*	*t*	*0,010*	*873,23*	*8,73*	8,73	8,73	0,00
		" kotvenie steny kalovej jamy do jestvujúceho čela "0,45*2*4*1,578*0,001*1,1		0,010			0,00	0,00	0,00
13	274315222.S1	Základové pásy (4) alebo bloky (5) z betónu prostého triedy C 12/15	m3	0,490	100,90	49,44	49,44	49,44	0,00
		" podkladný betón pod kalovú jamu " 0,1*1,65*2,4		0,400					
		" podkladný betón pod základ pod výtokové čelo " 0,1*0,8*1,1		0,090					
		Súčet		0,490					
14	274315414.S	Základové pásy (4) alebo bloky (5) z betónu vodostavebného triedy C 30/37	m3	2,700	134,33	362,69	362,69	362,69	0,00
		"výtokové čelo " 0,5*0,8*0,8		0,320					
		" kalová jama na vtoku " 0,3*1,5*2,1+0,3*1,15*(2,1+1,2*2)-0,3*0,65*0,3*2		2,380					
		Súčet		2,700					
15	274351111.S	Debnenie základových pásov (4) alebo blokov (5) tradičné obojstranné	m2	14,140	23,49	332,15	332,15	332,15	0,00
		" základ výtokového čela " 0,8*(0,5+0,8)*2		2,080					
		" kalová jama na vtoku " 0,3*(1,5+2,1*2)+1,15*(1,5*2+2,1+1,2*2+1,5)		12,060					
		Súčet		14,140					
16	275362442.S	Výstuž základových pätiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	5,600	6,55	36,68	36,68	36,68	0,00
		" kalová jama na vtoku " 1,4*2,0*2		5,600					
	3	**Zvislé a kompletné konštrukcie**				**137,69**			
17	341362442.S	Výstuž stien a priečok rovných alebo oblých zo zváraných sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	21,150	6,51	137,69	137,69	137,69	0,00
		" kalová jama na vtoku " 2,35*(1,45*2+2,0+1,6+1,25*2)		21,150					
		" výtokové čelo priepustu "							
		Súčet		21,150					
	4	**Vodorovné konštrukcie**				**761,11**			
18	451311721.S	Podklad pod dlažbu z prostého betónu vodostavebného C 25/30 vo vrstve hr. nad 100 do 150 mm	m2	11,390	20,91	238,16	238,16	238,16	0,00
		" dlažba na vtoku " 0*1,1		0,000					
		" dlažba na výtoku " 2,3*4,5*1,1		11,390					
		Súčet		11,390					
19	451571221.S	Podklad pre dlažbu zo štrkopiesku, hr. do 100 mm	m2	11,900	2,38	28,32	28,32	28,32	0,00
		" dlažba na vtoku " 00*1,15		0,000					
		" dlažba na výtoku " 2,3*4,5*1,15		11,900					
		Súčet		11,900					
20	465511521.S	Dlažba kladená do malty s vyplnením škár maltou MC 10 a s vyškárovaním maltou MCS nad 20 m2, hr. 200 mm	m2	10,350	47,79	494,63	494,63	494,63	0,00
		" dlažba na vtoku " 0		0,000					
		" dlažba na výtoku " 2,3*4,5		10,350					
		" dlažba v kalovej jame " 0		0,000					
		Súčet		10,350					
	8	**Rúrové vedenie**				**56,01**			

21	899501211.S	Stúpadlo do šachty liatinové vidlicové osadené do vynechaných otvorov	ks	3,000	18,67	56,01	56,01	56,01	0,00	
	9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**3 136,39**				
22	919514112.S	Zhotovenie priepustu z rúr železobetónových DN 600	m	14,000	78,80	1 103,20	1 103,20	1 103,20	0,00	
23	*592220000540.S*	*Rúra železobetónová hrdlová pre splaškové odpadové vody DN 600, dĺžky 2500 mm*	*ks*	*5,660*	*315,67*	*1 786,69*	1 786,69	1 786,69	0,00	
		14 * 0,404		5,660						
24	938909423.S	t	m	6,000	2,39	14,34	14,34	14,34	0,00	
		" prečistenie priekopy " 6		6,000						
25	938909762.S	Čistenie priepustov strojne tlakovou vodou priemeru nad 0,5 do 1,0 m, hrúbka nánosu do 50%, -0,11775 t	m	6,000	3,28	19,68	19,68	19,68	0,00	
26	971055003.S	Rezanie konštrukcií zo železobetónu hr. panelu 100 mm stenovou pílou -0,01200t	m	4,090	51,95	212,48	212,48	212,48	0,00	
		" konce rúr do požadovaného tvaru " 22/7*1,3		4,090						
	99	**Presun hmôt HSV**				**50,46**				
27	998225311.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým	t	44,260	1,14	50,46	50,46	50,46	0,00	
	PSV	**Práce a dodávky PSV**				**509,85**				
	711	**Izolácie proti vode a vlhkosti**				**79,15**				
28	711112001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	9,660	0,82	7,92	7,92	7,92	0,00	
		" základ výtokového čela " 0,8*(0,5+0,8)*2		2,080						
		" kalová jama na vtoku " 0,3*(1,5+2,1*2)+1,15*(1,5*2+2,1)		7,580						
		Súčet		9,660						
29	*246170000900.S*	*Lak asfaltový penetračný*	*t*	*0,010*	*2 245,14*	*22,45*	22,45	22,45	0,00	
		28,5714285714286 * 0,00035		0,010						
30	711122131.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým náterom za tepla	m2	19,320	0,72	13,91	13,91	13,91	0,00	
		9,66*2		19,320						
31	*111610000700.S*	*Asfalt izolačný v bubnoch*	*t*	*0,030*	*1 102,95*	*33,09*	33,09	33,09	0,00	
		19,32		19,320			0,00	0,00	0,00	
32	998711101.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,050	35,61	1,78	1,78	1,78	0,00	
	767	**Konštrukcie doplnkové kovové**				**430,70**				
33	767251213.S1	Montáž mreže z kompozitných pochôdznych liatych roštov hmotnosti od 15 do 30 kg/m2 , vč. rámu	m2	2,080	38,76	80,62	80,62	80,62	0,00	
		" kalová jama na vtoku " 1,3*1,6		2,080						
34	*631260001615.S*	*Rošt kompozitný pochôdzny liaty, hr. 38 mm*	*m2*	*2,080*	*110,75*	*230,36*	230,36	230,36	0,00	
35	*631260001245.S1*	*Rám mreže - profil kompozitný L 40x40x5 mm , vč. kotvenia*	*m*	*5,800*	*19,98*	*115,88*	115,88	115,88	0,00	
		(1,3+1,6)*2		5,800						
36	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	4,270	0,90	3,84	3,84	3,84	0,00	
	M	**Práce a dodávky M**				**2 898,80**				
	23-M	**Montáže potrubia**				**2 898,80**				
37	230200107.S	Montáž pozdĺžne delených chrániačiek Dxt 720x9 mm	m	4,000	329,45	1 317,80	1 317,80	1 317,80	0,00	
		" ochrana vodovodu " 4,0		4,000						
38	*143110001200.S1*	*Pozdĺžne delená chránička z rúry oceľovej pozdĺžne alebo špirálovite zváranej d 720 mm, hr. steny 10 mm, ozn. 11 373.0 (EN S235JRG1)*	*m*	*4,000*	*395,25*	*1 581,00*	1 581,00	1 581,00	0,00	
		Celkom				**10 323,92**	**10 323,92**	**10 323,92**	**0,00**	**Celkom:**
							2 374,50	**2 374,50**	**0,00**	**DPH:**
							12 698,42	**12 698,42**	**0,00**	**Celkom s**

Podrobný položkový rozpočet (v EUR)

Názov žiadateľa	**Mesto Košice**
Názov projektu	**Cyklistický chodník Cvičná skala – Alpinka**
Priorita	**5P1. Moderné regióny**
Špecifický cieľ	**RSO5.1 Podpora integrovaného a inkluzívneho sociálneho, hospodárskeho a environmentálneho rozvoja, kultúry, prírodného dedičstva, udržateľného cestovného ruchu a bezpečnosti v mestských oblastiach (EFRR)**
Opatrenie	**5.1.4. Investície do regionálnej a miestnej infraštruktúry pre pohybové aktivity, cykloturistiku**

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Celkové výdavky ŽoNFP	Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	HSV	**Práce a dodávky HSV**				**14 776,79**			
	1	**Zemné práce**				**3 421,84**			
1	115001104.S	Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN nad 250 do 300	m	10,000	27,57	275,70	275,70	275,70	0,00
2	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	2,120	37,52	79,54	79,54	79,54	0,00
		"zaistov. prah = vtok priep."0,5*0,8*0,8		0,320					
		"zaistov. prah = výtok priep."0,3*0,8*7,5		1,800					
		Súčet		2,120					
3	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	0,640	10,61	6,79	6,79	6,79	0,00
		2,12		2,120					
4	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	57,420	22,85	1 312,05	1 312,05	1 312,05	0,00
		" výtokové čelo priepustu " 1,0*1,7*5,7*1,1		10,660					
		" dlažba na vtoku " 0,5*7,0*2,5*1,1		9,630					
		" dlažba na výtoku " 0,5*9,0*7,5*1,1		37,130					
		Súčet		57,420					
5	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	17,230	1,25	21,54	21,54	21,54	0,00
		57,42		57,420					
6	162301101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	7,400	1,69	12,51	12,51	12,51	0,00
		" výkopok pre spätný obsyp na medziskládku a späť " 3,7*2		7,400					
7	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	60,840	4,26	259,18	259,18	259,18	0,00
		"prebytočný výkopok " 2,12+57,42-3,7		55,840					
		" prečistenie priekopy " 10*0,5		5,000					
		Súčet		60,840					
8	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	730,080	0,43	313,93	313,93	313,93	0,00
		60,84		60,840					
9	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	60,840	0,73	44,41	44,41	44,41	0,00
		"prebytočný výkopok " 2,12+57,42-3,7		55,840					
		" prečistenie priekopy " 10*0,5		5,000					
		Súčet		60,840					
10	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05), ostatné	t	103,430	10,00	1 034,30	1 034,30	1 034,30	0,00
		"prebytočný výkopok " 2,12+57,42-3,7		55,840					
		" prečistenie priekopy " 10*0,5		5,000					
		Súčet		60,840					
11	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	3,700	4,06	15,02	15,02	15,02	0,00
		" spätný obsyp priepustu výkopkom " 0,7*0,8*6,0*1,1		3,700					
12	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	104,160	0,45	46,87	46,87	46,87	0,00
		" pod čelo " 1,7*5,7*1,1		10,660					
		" pod dlažbu na vtoku " 7,0*2,5*1,1		19,250					
		" pod dlažbu na výtoku " 9,0*7,5*1,1		74,250					
		Súčet		104,160					
	2	**Zakladanie**				**1 778,84**			
13	274315222.S1	Základové pásy (4) alebo bloky (5) z betónu prostého triedy C 12/15	m3	0,610	100,90	61,55	61,55	61,55	0,00
		" podkladný betón pod základ pod výtokové čelo " 0,1*1,3*4,7		0,610					
		Súčet		0,610					
14	274315414.S	Základové pásy (4) alebo bloky (5) z betónu vodostavebného triedy C 30/37	m3	8,290	134,33	1 113,60	1 113,60	1 113,60	0,00
		"výtokové čelo " 4,4*(1,0*0,8+0,7*1,7+0,2*0,1-0,2*0,1*0,5)-0,7*22/7*0,48*0,48		8,290					
		Súčet		8,290					
15	274351111.S	Debnenie základových pásov (4) alebo blokov (5) tradičné obojstranné	m2	25,700	23,49	603,69	603,69	603,69	0,00
		"výtokové čelo " 0,8*(4,4+1,0)*2+1,7*(0,7+4,4)*2+0,1*4,4-22/7*0,48*0,48		25,700					
		Súčet		25,700					
	3	**Zvislé a kompletné konštrukcie**				**2 606,20**			
16	341362442.S	Výstuž stien a priečok rovných alebo oblých zo zváraných sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	23,220	6,51	151,16	151,16	151,16	0,00
		" výtokové čelo priepustu " 4,3*(2,4*2+0,6)		23,220					
		Súčet		23,220					
17	348171121.S	Osadenie mostného oceľového zábradlia trvalého do betónu rímsa priamo	m	12,800	34,55	442,24	442,24	442,24	0,00
		" čelo-rurkove zabr." 4,1+0,3*2+7,5+0,3*2		12,800					
		Súčet		12,800					
18	*5534610003*	*Zábradlie oceľové trojmadlové so zvislou výplňou , v = 1,3 m*	*m*	*12,800*	*157,25*	*2 012,80*	2 012,80	2 012,80	0,00
		" zábradlie trojmadlové , v. 1,3 m so zvislou výplňou " 4,1+0,3*2+7,5+0,3*2		12,800					
		" povrchová úprava v zmysle PD "							
		Súčet		12,800					
	4	**Vodorovné konštrukcie**				**6 614,47**			
19	451311721.S	Podklad pod dlažbu z prostého betónu vodostavebného C 25/30 vo vrstve hr. nad 100 do 150 mm	m2	93,500	20,91	1 955,09	1 955,09	1 955,09	0,00
		" dlažba na vtoku " 7,0*2,5*1,1		19,250					
		" dlažba na výtoku " 9,0*7,5*1,1		74,250					
		Súčet		93,500					
20	451571221.S	Podklad pre dlažbu zo štrkopiesku, hr. do 100 mm	m2	97,760	2,38	232,67	232,67	232,67	0,00
		" dlažba na vtoku " 7,0*2,5*1,15		20,130					
		" dlažba na výtoku " 9,0*7,5*1,15		77,630					
		Súčet		97,760					
21	452318510.S1	Zaisťovací prah z betónu prostého vodostavebného C30/37 melioračných kanálov s pätkami alebo bez pätiek	m3	2,270	154,91	351,65	351,65	351,65	0,00
		"zaistov. prah = vtok priep."0,5*0,8*0,8*1,07		0,340					
		"zaistov. prah = výtok priep."0,3*0,8*7,5*1,07		1,930					
		Súčet		2,270					

22	452471101.S	Podkladová vrstva z modifikovanej malty cementovej - prvá vrstva hr. do 10 mm	m2	0,440	29,35	12,91	12,91	12,91	0,00	
		"stĺpiky-zabradlie kridlo+rimsa" 0,25*0,25*(3+4)		0,440						
23	465511521.S	mm	m2	85,000	47,79	4 062,15	4 062,15	4 062,15	0,00	
		" dlažba na vtoku " 7,0*2,5		17,500						
		" dlažba na výtoku " 9,0*7,5		67,500						
		Súčet		85,000						
	9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**205,55**				
24	938909423.S	0,32500 t	m	10,000	2,39	23,90	23,90	23,90	0,00	
		" prečistenie priekopy " 10		10,000						
25	938909762.S	Čistenie priepustov strojne tlakovou vodou priemeru nad 0,5 do 1,0 m, hrúbka nánosu do 50%, -0,11775 t	m	8,600	3,28	28,21	28,21	28,21	0,00	
26	959941113.S	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru M10/90/190 mm	ks	28,000	5,48	153,44	153,44	153,44	0,00	
		" kotvenie zábradlia čela priepustu " 4*(3+4)		28,000						
		" v cene aj plastové krytky matíc "								
		Súčet		28,000						
	99	**Presun hmôt HSV**				**149,89**				
27	998225311.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým	t	131,480	1,14	149,89	149,89	149,89	0,00	
	PSV	**Práce a dodávky PSV**				**164,55**				
	711	**Izolácie proti vode a vlhkosti**				**164,55**				
28	711112001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	22,260	0,82	18,25	18,25	18,25	0,00	
		"výtokové čelo " 0,8*(4,4+1,0)*2+1,7*(0,7*2+4,4*1,6)-22/7*0,48*0,48		22,260						
		Súčet		22,260						
29	*246170000900.S*	*Lak asfaltový penetračný*	*t*	*0,010*	*2 245,14*	*22,45*	22,45	22,45	0,00	
		22,26		22,260						
30	711122131.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým náterom za tepla	m2	44,520	0,72	32,05	32,05	32,05	0,00	
		22,26*2		44,520						
31	*111610000700.S*	*Asfalt izolačný v bubnoch*	*t*	*0,080*	*1 102,95*	*88,24*	88,24	88,24	0,00	
		44,52		44,520						
32	998711101.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,100	35,61	3,56	3,56	3,56	0,00	
		Celkom				**14 941,34**	**14 941,34**	**14 941,34**	**0,00**	**Celkom:**
							3 436,51	**3 436,51**	**0,00**	**DPH:**
							18 377,85	**18 377,85**	**0,00**	**Celkom s**

Podrobný položkový rozpočet (v EUR)

Názov žiadateľa	Mesto Košice
Názov projektu	Cyklistický chodník Cvičná skala – Alpinka
Priorita	5P1. Moderné regióny
Špecifický cieľ	RSO5.1 Podpora integrovaného a inkluzívneho sociálneho, hospodárskeho a environmentálneho rozvoja, kultúry, prírodného dedičstva, udržateľného cestovného ruchu a bezpečnosti v mestských oblastiach (EFRR)
Opatrenie	5.1.4. Investície do regionálnej a miestnej infraštruktúry pre pohybové aktivity, cykloturistiku

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Celkové výdavky ŽoNFP	Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	HSV	**Práce a dodávky HSV**				**5 061,65**			
	1	**Zemné práce**				**1 962,21**			
1	115001104.S	Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN nad 250 do 300	m	20,000	27,57	551,40	551,40	551,40	0,00
2	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	34,700	22,85	792,90	792,90	792,90	0,00
		"priepust" 6,5*2,5*0,8*1,1		14,300					
		" výtokové čelo priepustu " 0,6*1,5*2,6*1,1		2,570					
		" kalová jama " 2,1*3,0*1,8*1,1		12,470					
		" dlažba na vtoku " 0		0,000					
		" kamenný zához na výtoku " 0,5*1,5*6,5*1,1		5,360					
		Súčet		34,700					
3	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	10,410	1,25	13,01	13,01	13,01	0,00
		34,7		34,700					
4	162301101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	36,040	1,69	60,91	60,91	60,91	0,00
		" výkopok pre spätný obsyp na medziskládku a späť " 18,02*2		36,040					
5	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	16,680	4,26	71,06	71,06	71,06	0,00
		"prebytočný výkopok " 34,7-18,02		16,680					
		Súčet		16,680					
6	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	200,160	0,43	86,07	86,07	86,07	0,00
		16,68		16,680					
7	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	16,680	0,73	12,18	12,18	12,18	0,00
		"prebytočný výkopok " 34,7-18,02		16,680					
		Súčet		16,680					
8	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05), ostatné	t	28,360	10,00	283,60	283,60	283,60	0,00
		"prebytočný výkopok " 34,7-18,02		16,680					
		Súčet		16,680					
9	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	18,020	4,06	73,16	73,16	73,16	0,00
		" spätný obsyp priepustu výkopkom " 6,5*2,1*1,2*1,1		18,020					
10	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	39,830	0,45	17,92	17,92	17,92	0,00
		" pod priepust " 6,5*2,5*1,1		17,880					
		" pod čelo a kalovú jamu " 1,5*2,6*1,1+2,1*3,0*1,1		11,220					
		" pod dlažbu na vtoku " 0*1,1		0,000					
		" pod dlažbu na výtoku " 1,5*6,5*1,1		10,730					
		Súčet		39,830					
	2	**Zakladanie**				**1 405,98**			
11	274315222.S1	Základové pásy (4) alebo bloky (5) z betónu prostého triedy C 12/15	m3	0,650	100,90	65,59	65,59	65,59	0,00
		" podkladný betón pod kalovú jamu " 0,1*1,7*2,1		0,360					
		" podkladný betón pod základ pod výtokové čelo " 0,1*1,7*1,7		0,290					
		Súčet		0,650					
12	274315414.S	Základové pásy (4) alebo bloky (5) z betónu vodostavebného triedy C 30/37	m3	4,700	134,33	631,35	631,35	631,35	0,00
		"výtokové čelo " 0,4*1,4*1,4+0,4*0,7*1,4+0,3*1,0*0,7*0,5*2		1,390					
		" kalová jama na vtoku " 0,3*1,4*1,8+0,3*1,71*(1,8+0,8)*2-0,3*0,65*0,3*2		3,310					
		Súčet		4,700					
13	274351111.S	Debnenie základových pásov (4) alebo blokov (5) tradičné obojstranné	m2	28,010	23,49	657,95	657,95	657,95	0,00
		"výtokové čelo " 0,4*(1,4+1,4)*2+0,7*(0,4*2+1,4*2)+0,7*1,0*2*2+0,3*1,25*2		8,310					
		" kalová jama na vtoku " 0,3*(1,4+1,8)*2+1,71*(1,8+1,4+0,8+1,2)*2		19,700					
		Súčet		28,010					
14	275362442.S	Výstuž základových pätiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	7,800	6,55	51,09	51,09	51,09	0,00
		" kalová jama na vtoku " 1,3*1,7*2		4,420					
		" výtokové čelo " 1,3*1,3*2		3,380					
		Súčet		7,800					
	3	**Zvislé a kompletné konštrukcie**				**179,42**			
15	341362442.S	Výstuž stien a priečok rovných alebo oblých zo zváraných sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	27,560	6,51	179,42	179,42	179,42	0,00
		" kalová jama na vtoku " 1,9*(1,7+1,3+1,3+0,9)*2		19,760					
		" výtokové čelo priepustu " 1,0*(1,3*2+1,3*2*2)		7,800					
		Súčet		27,560					
	4	**Vodorovné konštrukcie**				**490,03**			
16	463211100.S	Rovnanina z lomového kameňa do 3 m3, z kameňa triedeného, hm. kameňov do 80 kg s urovnaním povrchu a vyklinovaním škár	m3	5,010	97,81	490,03	490,03	490,03	0,00
		" kamenný zához na výtoku " 0,5*1,4*6,5*1,1		5,010					
	8	**Rúrové vedenie**				**93,35**			
17	899501211.S	Stúpadlo do šachty liatinové vidlicové osadené do vynechaných otvorov	ks	5,000	18,67	93,35	93,35	93,35	0,00
	9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**890,91**			
18	919512112.S	Zhotovenie priepustu z rúr železobetónových DN 400	m	7,000	53,18	372,26	372,26	372,26	0,00
19	*592220000520.S*	*Rúra železobetónová hrdlová pre splaškové odpadové vody DN 400, dĺžky 2500 mm*	*ks*	*2,830*	*183,27*	*518,65*	518,65	518,65	0,00
		7 * 0,404		2,830					
	99	**Presun hmôt HSV**				**39,75**			
20	998225311.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým	t	34,870	1,14	39,75	39,75	39,75	0,00
	PSV	**Práce a dodávky PSV**				**413,98**			
	711	**Izolácie proti vode a vlhkosti**				**130,67**			
21	711112001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	17,340	0,82	14,22	14,22	14,22	0,00
		"výtokové čelo " 0,4*(1,4+1,4)*2+0,7*(0,4*2+1,4)+0,7*1,0*0,5*2		4,480					
		" kalová jama na vtoku " 0,3*(1,4+1,8)*2+1,71*(1,8+1,4)*2		12,860					

		Súčet		17,340						
22	*246170000900.S*	*Lak asfaltový penetračný*	*t*	*0,010*	*2 245,14*	*22,45*	22,45	22,45	0,00	
		17,34		17,340						
23	711122131.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým náterom za tepla	m2	34,680	0,72	24,97	24,97	24,97	0,00	
		17,34*2		34,680						
24	*111610000700.S*	*Asfalt izolačný v bubnoch*	*t*	*0,060*	*1 102,95*	*66,18*	66,18	66,18	0,00	
		34,68		34,680						
25	998711101.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,080	35,61	2,85	2,85	2,85	0,00	
	767	**Konštrukcie doplnkové kovové**				**283,31**				
26	767251213.S1	Montáž mreže z kompozitných pochôdznych liatych roštov hmotnosti od 15 do 30 kg/m2 , vč. rámu	m2	1,290	38,76	50,00	50,00	50,00	0,00	
27	*631260001615.S*	*Rošt kompozitný pochôdzny liaty, hr. 38 mm*	*m2*	*1,290*	*110,75*	*142,87*	142,87	142,87	0,00	
28	*631260001245.S1*	*Rám mreže - profil kompozitný L 40x40x5 mm , vč. kotvenia*	*m*	*4,400*	*19,98*	*87,91*	87,91	87,91	0,00	
		(0,9+1,3)*2		4,400						
29	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	2,810	0,90	2,53	2,53	2,53	0,00	
		Celkom				**5 475,63**	**5 475,63**	**5 475,63**	**0,00**	**Celkom:**
							1 259,39	**1 259,39**	**0,00**	**DPH:**
							6 735,02	**6 735,02**	**0,00**	**Celkom s**

Podrobný položkový rozpočet (v EUR)

Názov žiadateľa	Mesto Košice
Názov projektu	Cyklistický chodník Cvičná skala – Alpinka
Priorita	5P1. Moderné regióny
Špecifický cieľ	RSO5.1 Podpora integrovaného a inkluzívneho sociálneho, hospodárskeho a environmentálneho rozvoja, kultúry, prírodného dedičstva, udržateľného cestovného ruchu a bezpečnosti v mestských oblastiach (EFRR)
Opatrenie	5.1.4. Investície do regionálnej a miestnej infraštruktúry pre pohybové aktivity, cykloturistiku

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Celkové výdavky ŽoNFP	Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	HSV	**Práce a dodávky HSV**				**10 196,26**			
	1	**Zemné práce**				**2 227,38**			
1	115001104.S	Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN nad 250 do 300	m	30,000	27,57	827,10	827,10	827,10	0,00
2	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	0,170	37,52	6,38	6,38	6,38	0,00
		"zaistov. prah = výtok priep."0,3*0,8*0,7		0,170					
		Súčet		0,170					
3	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	0,050	10,61	0,53	0,53	0,53	0,00
		0,17		0,170					
4	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	32,040	22,85	732,11	732,11	732,11	0,00
		" výtokové čelo priepustu " 0,9*1,9*2,4*1,1		4,510					
		" kalová jama " 2,6*2,4*1,6*1,1		10,980					
		" odvodňovací žľab " 6,5*1,1*1,0*1,1		7,870					
		" dláždená priekopa " 13,5*0,7*0,7*1,1		7,280					
		" kamenný zához na výtoku " 0,5*1,7*1,5*1,1		1,400					
		Súčet		32,040					
5	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	9,610	1,25	12,01	12,01	12,01	0,00
		32,04		32,040					
6	162301101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	24,360	1,69	41,17	41,17	41,17	0,00
		" výkopok pre spätný obsyp na medziskládku a späť " 12,18*2		24,360					
7	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	20,030	4,26	85,33	85,33	85,33	0,00
		"prebytočný výkopok " 0,17+32,04-12,18		20,030					
		Súčet		20,030					
8	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	240,360	0,43	103,35	103,35	103,35	0,00
		"prebytočný výkopok " 0,17+32,04-12,18		20,030					
9	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	20,030	0,73	14,62	14,62	14,62	0,00
		"prebytočný výkopok " 0,17+32,04-12,18		20,030					
		Súčet		20,030					
10	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05), ostatné	t	34,050	10,00	340,50	340,50	340,50	0,00
		"prebytočný výkopok " 0,17+32,04-12,18		20,030					
		Súčet		20,030					
11	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	12,180	4,06	49,45	49,45	49,45	0,00
		" spätný obsyp výkopkom " 1,0*(1,2*2,6+0,9*3,0)*1,1+7,0*1,5*0,5*1,1		12,180					
12	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	32,960	0,45	14,83	14,83	14,83	0,00
		" pod výtokové čelo priepustu " 1,9*2,4*1,1		5,020					
		" pod kalové jamy " 2,6*2,4*1,1		6,860					
		" pod odvodňovací žľab " 6,5*1,1*1,1		7,870					
		" pod dláždenú priekopu " 13,5*0,7*1,1		10,400					
		" pod kamenný zához na výtoku " 1,7*1,5*1,1		2,810					
		Súčet		32,960					
	2	**Zakladanie**				**965,78**			
13	274315222.S1	Základové pásy (4) alebo bloky (5) z betónu prostého triedy C 12/15	m3	0,600	100,90	60,54	60,54	60,54	0,00
		" podkladný betón pod kalovú jamu " 0,1*2,1*1,7		0,360					
		" podkladný betón pod základ pod výtokové čelo " 0,1*1,6*1,5		0,240					
		Súčet		0,600					
14	274315414.S	Základové pásy (4) alebo bloky (5) z betónu vodostavebného triedy C 30/37	m3	2,990	134,33	401,65	401,65	401,65	0,00
		"výtokové čelo " 0,3*1,3*1,2+0,3*0,7*1,2+0,3*1,0*0,7*0,5*2-0,3*22/7*0,27*0,27		0,860					
		" kalová jama " 0,3*1,4*1,8+0,3*1,0*(1,8+0,8)*2-0,3*0,65*0,3*2-0,3*22/7*0,27*0,27		2,130					
		Súčet		2,990					
15	274351111.S	Debnenie základových pásov (4) alebo blokov (5) tradičné obojstranné	m2	19,470	23,49	457,35	457,35	457,35	0,00
		"výtokové čelo " 0,3*(1,3+1,2)*2+0,7*(0,3*2+1,2*2)+1,0*0,7*2*2+0,3*1,25*2		7,150					
		" kalová jama " 0,3*(1,4+1,8)*2+1,0*(1,8+1,4+0,8+1,2)*2		12,320					
		Súčet		19,470					
16	275362442.S	Výstuž základových pätiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	7,060	6,55	46,24	46,24	46,24	0,00
		" kalová jama " 1,3*1,7*2		4,420					
		" výtokové čelo " 1,2*1,1*2		2,640					
		Súčet		7,060					
	3	**Zvislé a kompletné konštrukcie**				**122,26**			
17	341362442.S	Výstuž stien a priečok rovných alebo oblých zo zváraných sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	18,780	6,51	122,26	122,26	122,26	0,00
		" kalová jama " 1,2*(1,7+1,3+1,3+0,9)*2		12,480					
		" výtokové čelo priepustu " 0,9*(1,1*2+1,2*2*2)		6,300					
		Súčet		18,780					
	4	**Vodorovné konštrukcie**				**205,56**			
18	451577877.S	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. od 30 do 100 mm zo štrkopiesku	m2	11,880	3,43	40,75	40,75	40,75	0,00
		" dláždený rigol = žľabovka " 0,8*13,5*1,1		11,880					
		Súčet		11,880					
19	452318510.S1	Zaisťovací prah z betónu prostého vodostavebného C30/37 melioračných kanálov s pätkami alebo bez pätiek	m3	0,180	154,91	27,88	27,88	27,88	0,00
		"zaistov. prah = výtok priep."0,3*0,8*0,7*1,07		0,180					
		Súčet		0,180					
20	463211100.S	Rovnanina z lomového kameňa do 3 m3, z kameňa triedeného, hm. kameňov do 80 kg s urovnaním povrchu a vyklinovaním škár	m3	1,400	97,81	136,93	136,93	136,93	0,00
		" kamenný zához na výtoku " 0,5*1,7*1,5*1,1		1,400					
	5	**Komunikácie**				**80,20**			
21	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	7,870	10,19	80,20	80,20	80,20	0,00
		" lôžko pod odvodňovací žľab = ŠD fr. 0-32 mm " 6,5*1,1*1,1		7,870					
	8	**Rúrové vedenie**				**37,34**			

22	899501211.S	Stúpadlo do šachty liatinové vidlicové osadené do vynechaných otvorov	ks	2,000	18,67	37,34	37,34	37,34	0,00	
		2		2,000						
	9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**6 519,76**				
23	935112211.S1	Osadenie priekop. žľabu z betón. priekopových tvárnic šírky 500- 800 mm do betónu C 16/20	m	13,500	11,31	152,69	152,69	152,69	0,00	
		" dláždený rigol = žľabovka " 13,5		13,500						
		Súčet		13,500						
24	*592270000450.S*	*Priekopová tvárnica, rozmer 620x300x154,5 mm*	*ks*	*45,360*	*3,90*	*176,90*	176,90	176,90	0,00	
		13,5 * 3,36		45,360						
25	935114666.S	Osadenie odvodňovacieho betónového žľabu pre vysoké zaťaženie s ochrannou hranou svetlej šírky 500 mm a s roštom triedy F 900	m	7,000	83,81	586,67	586,67	586,67	0,00	
26	*592270019700.S1*	*Liatinový rošt, štrbiny 15x164 mm, dl. 0,5 m, F 900, bez spojovacieho materiálu, pre žľaby betónové s ochrannou hranou svetlej šírky 500 mm*	*ks*	*14,000*	*199,75*	*2 796,50*	2 796,50	2 796,50	0,00	
27	*592270036200.S*	*Odvodňovací žľab betónový s ochrannou hranou pre vysokú záťaž, svetlá šírka 500 mm, dĺžky 1 m, bez spádu*	*ks*	*7,000*	*357,99*	*2 505,93*	2 505,93	2 505,93	0,00	
28	*592270037700.S*	*Čelná koncová stena pozinkovaná, pre vysokozáťažové betónové žľaby svetlej šírky 500 mm*	*ks*	*7,000*	*43,01*	*301,07*	301,07	301,07	0,00	
	99	**Presun hmôt HSV**				**37,98**				
29	998225311.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým	t	33,320	1,14	37,98	37,98	37,98	0,00	
	PSV	**Práce a dodávky PSV**				**360,54**				
	711	**Izolácie proti vode a vlhkosti**				**95,33**				
30	711112001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	11,780	0,82	9,66	9,66	9,66	0,00	
		"výtokové čelo " 0,3*(1,3+1,2)*2+0,7*(0,3*2+1,2)+1,0*0,7*0,5*2		3,460						
		" kalová jama " 0,3*(1,4+1,8)*2+1,0*(1,8+1,4)*2		8,320						
		Súčet		11,780						
31	*246170000900.S*	*Lak asfaltový penetračný*	*t*	*0,010*	*2 245,14*	*22,45*	22,45	22,45	0,00	
		28,5714285714286 * 0,00035		0,010						
32	711122131.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým náterom za tepla	m2	23,560	0,72	16,96	16,96	16,96	0,00	
		11,78*2		23,560						
33	*111610000700.S*	*Asfalt izolačný v bubnoch*	*t*	*0,040*	*1 102,95*	*44,12*	44,12	44,12	0,00	
		23,56 * 0,0017		0,040						
34	998711101.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,060	35,61	2,14	2,14	2,14	0,00	
	767	**Konštrukcie doplnkové kovové**				**265,21**				
35	767251213.S1	Montáž mreže z kompozitných pochôdznych liatych roštov hmotnosti od 15 do 30 kg/m2 , vč. rámu	m2	1,170	38,76	45,35	45,35	45,35	0,00	
		" kalová jama " 0,9*1,3		1,170						
36	*631260001615.S*	*Rošt kompozitný pochôdzny liaty, hr. 38 mm*	*m2*	*1,170*	*110,75*	*129,58*	129,58	129,58	0,00	
37	*631260001245.S1*	*Rám mreže - profil kompozitný L 40x40x5 mm , vč. kotvenia*	*m*	*4,400*	*19,98*	*87,91*	87,91	87,91	0,00	
		(0,9+1,3)*2		4,400						
38	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	2,630	0,90	2,37	2,37	2,37	0,00	
		Celkom				**10 556,80**	**10 556,80**	**10 556,80**	**0,00**	**Celkom:**
							2 428,06	**2 428,06**	**0,00**	**DPH:**
							12 984,86	**12 984,86**	**0,00**	**Celkom s**

Podrobný položkový rozpočet (v EUR)

Názov žiadateľa	**Mesto Košice**
Názov projektu	**Cyklistický chodník Cvičná skala – Alpinka**
Priorita	**5P1. Moderné regióny**
Špecifický cieľ	**RSO5.1 Podpora integrovaného a inkluzívneho sociálneho, hospodárskeho a environmentálneho rozvoja, kultúry, prírodného dedičstva, udržateľného cestovného ruchu a bezpečnosti v mestských oblastiach (EFRR)**
Opatrenie	**5.1.4. Investície do regionálnej a miestnej infraštruktúry pre pohybové aktivity, cykloturistiku**

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Celkové výdavky ŽoNFP	Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	HSV	**Práce a dodávky HSV**				**13 943,44**			
	1	**Zemné práce**				**5 056,82**			
1	115001104.S	Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN nad 250 do 300	m	20,000	27,57	551,40	551,40	551,40	0,00
2	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	1,580	37,52	59,28	59,28	59,28	0,00
		"zaistov. prah = výtok priep."0,3*0,8*(0,6+3,0*2)		1,580					
		Súčet		1,580					
3	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	0,470	10,61	4,99	4,99	4,99	0,00
		1,58		1,580					
4	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	89,450	22,85	2 043,93	2 043,93	2 043,93	0,00
		"priepust" 11,5*2,5*1,6*1,1		50,600					
		" výtokové čelo priepustu " 0,6*1,5*5,8*1,1		5,740					
		" betonový prah na vtoku " 0,6*1,6*7,7*1,1		8,130					
		" dlažba na vtoku " 0,5*1,4*6,5*1,1		5,010					
		" dlažba na výtoku " 0,5*5,5*(0,6+3,0*2)*1,1		19,970					
		Súčet		89,450					
5	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	26,840	1,25	33,55	33,55	33,55	0,00
		89,45		89,450					
6	162301101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	48,780	1,69	82,44	82,44	82,44	0,00
		" výkopok pre spätný obsyp na medziskládku a späť " 24,39*2		48,780					
7	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	78,640	4,26	335,01	335,01	335,01	0,00
		"prebytočný výkopok " 1,58+89,45-24,39		66,640					
		" prečistenie priekopy " 24*0,5		12,000					
		Súčet		78,640					
8	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	943,680	0,43	405,78	405,78	405,78	0,00
		78,64		78,640					
9	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	78,640	0,73	57,41	57,41	57,41	0,00
		"prebytočný výkopok " 1,58+89,45-24,39		66,640					
		" prečistenie priekopy " 24*0,5		12,000					
		Súčet		78,640					
10	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05), ostatné	t	133,690	10,00	1 336,90	1 336,90	1 336,90	0,00
		"prebytočný výkopok " 1,58+89,45-24,39		66,640					
		" prečistenie priekopy " 24*0,5		12,000					
		Súčet		78,640					
11	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	24,390	4,06	99,02	99,02	99,02	0,00
		" spätný obsyp priepustu výkopkom " 10,0*1,5*1,2*1,1+0,6*1,2*5,8*1,1		24,390					
12	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	104,690	0,45	47,11	47,11	47,11	0,00
		" pod priepust " 11,5*2,5*1,1		31,630					
		" pod čelo a betonový prah na vtoku " 1,5*5,8*1,1+1,6*7,7*1,1		23,120					
		" pod dlažbu na vtoku " 1,4*6,5*1,1		10,010					
		" pod dlažbu na výtoku " 5,5*(0,6+3,0*2)*1,1		39,930					
		Súčet		104,690					
	2	**Zakladanie**				**2 685,98**			
13	274315222.S1	Základové pásy (4) alebo bloky (5) z betónu prostého triedy C 12/15	m3	1,180	100,90	119,06	119,06	119,06	0,00
		" podkladný betón pod betónový prah " 0,1*0,8*6,75		0,540					
		" podkladný betón pod základ pod výtokové čelo " 0,1*1,3*4,9		0,640					
		Súčet		1,180					
14	274315414.S	Základové pásy (4) alebo bloky (5) z betónu vodostavebného triedy C 30/37	m3	11,880	134,33	1 595,84	1 595,84	1 595,84	0,00
		"výtokové čelo " 4,6*(1,0*0,8+0,7*1,7+0,2*0,1-0,2*0,1*0,5)-0,7*22/7*0,5*0,5		8,650					
		" betónový prah na vtoku " 0,5*1,0*6,45		3,230					
		Súčet		11,880					
15	274351111.S	Debnenie základových pásov (4) alebo blokov (5) tradičné obojstranné	m2	41,340	23,49	971,08	971,08	971,08	0,00
		"výtokové čelo " 0,8*(4,6+1,0)*2+1,7*(0,7+4,6)*2+4,6*0,1		27,440					
		" betónový prah na vtoku " 1,0*(0,5+6,45)*2		13,900					
		Súčet		41,340					
	3	**Zvislé a kompletné konštrukcie**				**1 553,38**			
16	341362442.S	Výstuž stien a priečok rovných alebo oblých zo zváraných sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	38,270	6,51	249,14	249,14	249,14	0,00
		" betónový prah na vtoku " (0,4+0,9*2)*6,35		13,970					
		" výtokové čelo priepustu " 4,5*(2,4*2+0,6)		24,300					
		Súčet		38,270					
17	348171121.S	Osadenie mostného oceľového zábradlia trvalého do betónu ríms priamo	m	6,800	34,55	234,94	234,94	234,94	0,00
		" čelo-rurkove zabr." 6,2+0,3*2		6,800					
		Súčet		6,800					
18	*5534610003*	*Zábradlie oceľové trojmadlové so zvislou výplňou , v = 1,3 m*	*m*	*6,800*	*157,25*	*1 069,30*	1 069,30	1 069,30	0,00
		" zábradlie trojmadlové , v. 1,3 m so zvislou výplňou " 6,2+0,3*2		6,800					
		" povrchová úprava v zmysle PD "							
		Súčet		6,800					
	4	**Vodorovné konštrukcie**				**3 998,60**			
19	451311721.S	Podklad pod dlažbu z prostého betónu vodostavebného C 25/30 vo vrstve hr. nad 100 do 150 mm	m2	49,940	20,91	1 044,25	1 044,25	1 044,25	0,00
		" dlažba na vtoku " 1,4*6,5*1,1		10,010					
		" dlažba na výtoku " 5,5*(0,6+3,0*2)*1,1		39,930					
		Súčet		49,940					
20	451571221.S	Podklad pre dlažbu zo štrkopiesku, hr. do 100 mm	m2	52,220	2,38	124,28	124,28	124,28	0,00
		" dlažba na vtoku " 1,4*6,5*1,15		10,470					
		" dlažba na výtoku " 5,5*(0,6+3,0*2)*1,15		41,750					
		Súčet		52,220					
21	452311151.S	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 25/30	m3	2,940	133,68	393,02	393,02	393,02	0,00
		" lôžko pod oceľovú rúru priepustu " 0,2*9,8*1,5		2,940					
22	452318510.S1	Zaisťovací prah z betónu prostého vodostavebného C30/37 melioračných kanálov s pätkami alebo bez pätiek	m3	1,690	154,91	261,80	261,80	261,80	0,00
		"zaistov. prah = výtok priep."0,3*0,8*(0,6+3,0*2)*1,07		1,690					

		Súčet		1,690						
23	452471101.S	Podkladová vrstva z modifikovanej malty cementovej - prvá vrstva hr. do 10 mm	m2	0,190	29,35	5,58	5,58	5,58	0,00	
		"stĺpiky-zabradlie kridlo+rimsa" 0,25*0,25*3		0,190						
24	465511521.S	Dlažba kladená do malty s vyplnením škár maltou MC 10 a s vyškárovaním maltou MCS nad 20 m2, hr. 200 mm	m2	45,400	47,79	2 169,67	2 169,67	2 169,67	0,00	
		" dlažba na vtoku " 1,4*6,5		9,100						
		" dlažba na výtoku " 5,5*(0,6+3,0*2)		36,300						
		Súčet		45,400						
	5	**Komunikácie**				**164,77**				
25	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	16,170	10,19	164,77	164,77	164,77	0,00	
		" lôžko pod oceľovú rúru priepustu = ŠD fr. 0-32 mm " 9,8*1,5*1,1		16,170						
	9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**358,19**				
26	919551141.D	Demontáž priepustu alebo zjazdu z rúr oceľových nad D 900 do 1400 mm pre opätovné použitie	m	11,000	8,93	98,23	98,23	98,23	0,00	
27	919551141.S	Zhotovenie priepustu alebo zjazdu z rúr oceľových nad D 900 do 1400 mm	m	11,000	12,44	136,84	136,84	136,84	0,00	
		" použitá pôvodná rúra " 11		11,000						
28	938909423.S	Čistenie priekop komunikácií strojne priekopovým rýpadlom o objeme nánosu nad 0,30 do 0,50 m3/m, -0,32500 t	m	24,000	2,39	57,36	57,36	57,36	0,00	
		" prečistenie priekopy " 24		24,000						
29	959941113.S	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru M10/90/190 mm	ks	12,000	5,48	65,76	65,76	65,76	0,00	
		" kotvenie zábradlia čela priepustu " 4*3		12,000						
		" v cene aj plastové krytky matíc "								
		Súčet		12,000						
	99	**Presun hmôt HSV**				**125,70**				
30	998225311.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým	t	110,260	1,14	125,70	125,70	125,70	0,00	
	PSV	**Práce a dodávky PSV**				**255,09**				
	711	**Izolácie proti vode a vlhkosti**				**255,09**				
31	711112001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	36,970	0,82	30,32	30,32	30,32	0,00	
		"výtokové čelo " 0,8*(4,6+1,0)*2+1,7*(0,7*2+4,6*1,5)		23,070						
		" betónový prah na vtoku " 1,0*(0,5+6,45)*2		13,900						
		Súčet		36,970						
32	*246170000900.S*	*Lak asfaltový penetračný*	*t*	*0,010*	*2 245,14*	*22,45*	22,45	22,45	0,00	
		36,97		36,970						
33	711122131.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým náterom za tepla	m2	73,940	0,72	53,24	53,24	53,24	0,00	
		36,97*2		73,940						
34	*111610000700.S*	*Asfalt izolačný v bubnoch*	*t*	*0,130*	*1 102,95*	*143,38*	143,38	143,38	0,00	
		73,94		73,940						
35	998711101.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,160	35,61	5,70	5,70	5,70	0,00	
		Celkom				**14 198,53**	**14 198,53**	**14 198,53**	**0,00**	**Celkom:**
							3 265,66	**3 265,66**	**0,00**	**DPH:**
							17 464,19	**17 464,19**	**0,00**	**Celkom s**

Podrobný položkový rozpočet (v EUR)

Názov žiadateľa	**Mesto Košice**
Názov projektu	**Cyklistický chodník Cvičná skala – Alpinka**
Priorita	**5P1. Moderné regióny**
Špecifický cieľ	**RSO5.1 Podpora integrovaného a inkluzívneho sociálneho, hospodárskeho a environmentálneho rozvoja, kultúry, prírodného dedičstva, udržateľného cestovného ruchu a bezpečnosti v mestských oblastiach (EFRR)**
Opatrenie	**5.1.4. Investície do regionálnej a miestnej infraštruktúry pre pohybové aktivity, cykloturistiku**

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Celkové výdavky ŽoNFP	Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	HSV	**Práce a dodávky HSV**				**6 745,86**			
	1	**Zemné práce**				**1 936,00**			
1	115001104.S	Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN nad 250 do 300	m	20,000	27,57	551,40	551,40	551,40	0,00
2	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	41,660	22,85	951,93	951,93	951,93	0,00
		"priepust" 10,5*2,0*0,8*1,1		18,480					
		" výtokové čelo priepustu " 1,0*1,7*2,0*1,1		3,740					
		" kalová jama " 3,0*3,0*1,8*1,1		17,820					
		" pre dláždený rigol = žľabovka + 2x priekopová tvárnica " 0,3*(0,6+0,3*2)*(1,5+3,0)		1,620					
		Súčet		41,660					
3	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	12,500	1,25	15,63	15,63	15,63	0,00
		41,66		41,660					
4	162301101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	74,580	1,69	126,04	126,04	126,04	0,00
		" výkopok pre spätný obsyp na medziskládku a späť " 37,29*2		74,580					
5	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	4,370	4,26	18,62	18,62	18,62	0,00
		"prebytočný výkopok " 41,66-37,29		4,370					
		Súčet		4,370					
6	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	52,440	0,43	22,55	22,55	22,55	0,00
		4,37		4,370					
7	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	4,370	0,73	3,19	3,19	3,19	0,00
		"prebytočný výkopok " 41,66-37,29		4,370					
		Súčet		4,370					
8	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05), ostatné	t	7,430	10,00	74,30	74,30	74,30	0,00
		"prebytočný výkopok " 41,66-37,29		4,370					
		Súčet		4,370					
9	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	37,290	4,06	151,40	151,40	151,40	0,00
		" spätný obsyp priepustu výkopkom " 9,5*2,0*1,5*1,1+1,2*3,0*1,5*1,1		37,290					
10	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	46,540	0,45	20,94	20,94	20,94	0,00
		" pod priepust " 10,5*2,0*1,1		23,100					
		" pod čelo " 1,7*2,0*1,1		3,740					
		" pod dlažbu na výtoku " 1,6*2,5*1,1		4,400					
		" kalová jama " 3,0*3,0*1,1		9,900					
		" pre dláždený rigol = žľabovka + 2x priekopová tvárnica " (0,6+0,3*2)*(1,5+3,0)		5,400					
		Súčet		46,540					
	2	**Zakladanie**				**1 346,52**			
11	274315222.S1	Základové pásy (4) alebo bloky (5) z betónu prostého triedy C 12/15	m3	0,440	100,90	44,40	44,40	44,40	0,00
		" podkladný betón pod kalovú jamu " 0,1*2,1*2,1		0,440					
		Súčet		0,440					
12	274315414.S	Základové pásy (4) alebo bloky (5) z betónu vodostavebného triedy C 30/37	m3	4,900	134,33	658,22	658,22	658,22	0,00
		"výtokové čelo " 0,5*1,0*1,6		0,800					
		" kalová jama na vtoku " 0,3*1,8*1,8+0,3*1,8*(1,8+1,2)*2-0,3*0,65*0,3*2		4,100					
		Súčet		4,900					
13	274351111.S	Debnenie základových pásov (4) alebo blokov (5) tradičné obojstranné	m2	25,800	23,49	606,04	606,04	606,04	0,00
		" základ výtokového čela " 1,0*(0,5+1,6)*2		4,200					
		" kalová jama na vtoku " 0,3*(1,8+1,8)*2+1,8*(1,8+1,2+1,2*2)*2		21,600					
		Súčet		25,800					
14	275362442.S	Výstuž základových pätiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	5,780	6,55	37,86	37,86	37,86	0,00
		" kalová jama na vtoku " 1,7*1,7*2		5,780					
	3	**Zvislé a kompletné konštrukcie**				**293,93**			
15	341362442.S	Výstuž stien a priečok rovných alebo oblých zo zváraných sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	45,150	6,51	293,93	293,93	293,93	0,00
		" kalová jama na vtoku " 2,35*(1,45*2+2,0+1,6+1,25*2)		21,150					
		" výtokové čelo priepustu " 2,0*(1,7*4+1,3*4)		24,000					
		Súčet		45,150					
	4	**Vodorovné konštrukcie**				**294,11**			
16	451311721.S	Podklad pod dlažbu z prostého betónu vodostavebného C 25/30 vo vrstve hr. nad 100 do 150 mm	m2	4,400	20,91	92,00	92,00	92,00	0,00
		" dlažba na vtoku " 0*1,1		0,000					
		" dlažba na výtoku " 1,6*2,5*1,1		4,400					
		Súčet		4,400					
17	451571221.S	Podklad pre dlažbu zo štrkopiesku, hr. do 100 mm	m2	4,600	2,38	10,95	10,95	10,95	0,00
		" dlažba na vtoku " 00*1,15		0,000					
		" dlažba na výtoku " 1,6*2,5*1,15		4,600					
		Súčet		4,600					
18	465511521.S	Dlažba kladená do malty s vyplnením škár maltou MC 10 a s vyškárovaním maltou MCS nad 20 m2, hr. 200 mm	m2	4,000	47,79	191,16	191,16	191,16	0,00
		" dlažba na vtoku " 0		0,000					
		" dlažba na výtoku " 1,6*2,5		4,000					
		" dlažba v kalovej jame " 0		0,000					
		Súčet		4,000					
	8	**Rúrové vedenie**				**93,35**			
19	899501211.S	Stúpadlo do šachty liatinové vidlicové osadené do vynechaných otvorov	ks	5,000	18,67	93,35	93,35	93,35	0,00
	9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**2 734,29**			
20	919514112.S	Zhotovenie priepustu z rúr železobetónových DN 600	m	11,000	78,80	866,80	866,80	866,80	0,00
21	*592220000540.S*	*Rúra železobetónová hrdlová pre splaškové odpadové vody DN 600, dĺžky 2500 mm*	*ks*	*4,440*	*315,67*	*1 401,57*	1 401,57	1 401,57	0,00
		11 * 0,404		4,440					
22	935112111.S1	Osadenie priekop. žľabu z betón. priekopových tvárnic šírky do 500 mm do betónu C 16/20	m	9,000	8,83	79,47	79,47	79,47	0,00
		" dláždený rigol = žľabovka + 2x priekopová tvárnica " (1,5+3)*2		9,000					
		Súčet		9,000					

23	*592270000300.S*	*Tvárnica priekopová a melioračná, prídlažba betónová, rozmer 500x250x80 mm*	*ks*	*18,180*	*2,64*	*48,00*	48,00	48,00	0,00	
		(1,5+3)*2		9,000						
24	935112211.S1	Osadenie priekop. žľabu z betón. priekopových tvárnic šírky 500- 800 mm do betónu C 16/20	m	4,500	11,31	50,90	50,90	50,90	0,00	
		" dláždený rigol = žľabovka + 2x priekopová tvárnica " (1,5+3)		4,500						
		Súčet		4,500						
25	*592270000450.S*	*Priekopová tvárnica, rozmer 620x300x154,5 mm*	*ks*	*15,120*	*3,90*	*58,97*	58,97	58,97	0,00	
		4,5 * 3,36		15,120						
26	971055003.S	Rezanie konštrukcií zo železobetónu hr. panelu 100 mm stenovou pílou -0,01200t	m	4,400	51,95	228,58	228,58	228,58	0,00	
		" konce rúr do požadovaného tvaru " 22/7*1,4		4,400						
	99	**Presun hmôt HSV**				**47,66**				
27	998225311.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým	t	41,810	1,14	47,66	47,66	47,66	0,00	
	PSV	**Práce a dodávky PSV**				**506,30**				
	711	**Izolácie proti vode a vlhkosti**				**146,52**				
28	711112001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	19,320	0,82	15,84	15,84	15,84	0,00	
		" základ výtokového čela " 1,0*(0,5+1,6)*2		4,200						
		" kalová jama na vtoku " 0,3*(1,8+1,8)*2+1,8*(1,8+1,8)*2		15,120						
		Súčet		19,320						
29	*246170000900.S*	*Lak asfaltový penetračný*	*t*	*0,010*	*2 245,14*	*22,45*	22,45	22,45	0,00	
		19,32		19,320						
30	711122131.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým náterom za tepla	m2	38,640	0,72	27,82	27,82	27,82	0,00	
		19,32*2		38,640						
31	*111610000700.S*	*Asfalt izolačný v bubnoch*	*t*	*0,070*	*1 102,95*	*77,21*	77,21	77,21	0,00	
		38,64		38,640						
32	998711101.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,090	35,61	3,20	3,20	3,20	0,00	
	767	**Konštrukcie doplnkové kovové**				**359,78**				
33	767251213.S1	Montáž mreže z kompozitných pochôdznych liatych roštov hmotnosti od 15 do 30 kg/m2 , vč. rámu	m2	1,690	38,76	65,50	65,50	65,50	0,00	
		" kalová jama na vtoku " 1,3*1,3		1,690						
34	*631260001615.S*	*Rošt kompozitný pochôdzny liaty, hr. 38 mm*	*m2*	*1,690*	*110,75*	*187,17*	187,17	187,17	0,00	
35	*631260001245.S1*	*Rám mreže - profil kompozitný L 40x40x5 mm , vč. kotvenia*	*m*	*5,200*	*19,98*	*103,90*	103,90	103,90	0,00	
		(1,3+1,3)*2		5,200						
36	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	3,570	0,90	3,21	3,21	3,21	0,00	
		Celkom				**7 252,16**	**7 252,16**	**7 252,16**	**0,00**	**Celkom:**
							1 668,00	**1 668,00**	**0,00**	**DPH:**
							8 920,16	**8 920,16**	**0,00**	**Celkom s**

Podrobný položkový rozpočet (v EUR)

Názov žiadateľa	**Mesto Košice**
Názov projektu	**Cyklistický chodník Cvičná skala – Alpinka**
Priorita	**5P1. Moderné regióny**
Špecifický cieľ	**RSO5.1 Podpora integrovaného a inkluzívneho sociálneho, hospodárskeho a environmentálneho rozvoja, kultúry, prírodného dedičstva, udržateľného cestovného ruchu a bezpečnosti v mestských oblastiach (EFRR)**
Opatrenie	**5.1.4. Investície do regionálnej a miestnej infraštruktúry pre pohybové aktivity, cykloturistiku**

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Celkové výdavky ŽoNFP	Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	HSV	**Práce a dodávky HSV**				**5 750,33**			
	1	**Zemné práce**				**2 311,13**			
1	115001104.S	Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN nad 250 do 300	m	10,000	27,57	275,70	275,70	275,70	0,00
2	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	59,680	22,85	1 363,69	1 363,69	1 363,69	0,00
		"priepust" 2,5*2,0*2,0*1,1		11,000					
		" kalová jama " 3,0*2,6*2,5*1,1		21,450					
		" bočný prítok " 11,0*1,5*1,5*1,1		27,230					
		Súčet		59,680					
3	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	17,900	1,25	22,38	22,38	22,38	0,00
		59,68		59,680					
4	162301101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	100,000	1,69	169,00	169,00	169,00	0,00
		" výkopok pre spätný obsyp na medziskládku a späť " 50*2		100,000					
5	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	9,680	4,26	41,24	41,24	41,24	0,00
		"prebytočný výkopok " 59,68-50,0		9,680					
		Súčet		9,680					
6	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	116,160	0,43	49,95	49,95	49,95	0,00
		9,68		9,680					
7	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	9,680	0,73	7,07	7,07	7,07	0,00
		"prebytočný výkopok " 59,68-50,0		9,680					
		Súčet		9,680					
8	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05), ostatné	t	16,460	10,00	164,60	164,60	164,60	0,00
		"prebytočný výkopok " 59,68-50,0		9,680					
		Súčet		9,680					
9	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	50,000	4,06	203,00	203,00	203,00	0,00
		" spätný obsyp priepustu a kalovej jamy výkopkom " 2,5*2,0*1,5*1,1+(3,0*2,6*2,5-1,8*1,4*2,5)*1,1		22,770					
		" bočný prítok = spätný zásyp " 11,0*1,5*1,5*1,1		27,230					
		Súčet		50,000					
10	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	32,230	0,45	14,50	14,50	14,50	0,00
		" pod priepust " 2,5*2,0*1,1		5,500					
		" kalová jama " 3,0*2,6*1,1		8,580					
		" bočný prítok " 11,0*1,5*1,1		18,150					
		Súčet		32,230					
	2	**Zakladanie**				**1 049,72**			
11	273362421.S	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 100x100 mm	m2	1,240	5,24	6,50	6,50	6,50	0,00
		" obetónovanie rúrového priepustu " 0,6*(22/7*0,55)*1,2		1,240					
12	274315222.S1	Základové pásy (4) alebo bloky (5) z betónu prostého triedy C 12/15	m3	0,360	100,90	36,32	36,32	36,32	0,00
		" podkladný betón pod kalovú jamu " 0,1*2,1*1,7		0,360					
		Súčet		0,360					
13	274315414.S	Základové pásy (4) alebo bloky (5) z betónu vodostavebného triedy C 30/37	m3	3,580	134,33	480,90	480,90	480,90	0,00
		" kalová jama na vtoku " 0,3*1,8*1,4+0,3*1,85*(1,8+0,8)*2-0,3*0,65*0,3		3,580					
		Súčet		3,580					
14	274351111.S	Debnenie základových pásov (4) alebo blokov (5) tradičné obojstranné	m2	21,160	23,49	497,05	497,05	497,05	0,00
		" kalová jama na vtoku " 0,3*(1,8+1,4)*2+1,85*(1,8+1,4+1,2+0,8)*2		21,160					
		Súčet		21,160					
15	275362442.S	Výstuž základových pätiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	4,420	6,55	28,95	28,95	28,95	0,00
		" kalová jama na vtoku " 1,7*1,3*2		4,420					
	3	**Zvislé a kompletné konštrukcie**				**138,79**			
16	341362442.S	Výstuž stien a priečok rovných alebo oblých zo zváraných sietí KARI, priemer drôtu 8/8 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	21,320	6,51	138,79	138,79	138,79	0,00
		" kalová jama na vtoku " 2,05*(1,7+1,3+1,3+0,9)*2		21,320					
		Súčet		21,320					
	8	**Rúrové vedenie**				**93,35**			
17	899501211.S	Stúpadlo do šachty liatinové vidlicové osadené do vynechaných otvorov	ks	5,000	18,67	93,35	93,35	93,35	0,00
	9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**2 137,58**			
18	919514112.S	Zhotovenie priepustu z rúr železobetónových DN 600	m	2,200	78,80	173,36	173,36	173,36	0,00
19	*592220000540.S*	*Rúra železobetónová hrdlová pre splaškové odpadové vody DN 600, dĺžky 2500 mm*	*ks*	*0,890*	*315,67*	*280,95*	280,95	280,95	0,00
		2,2 * 0,404		0,890					
20	919535559.S	Obetónovanie rúrového priepustu betónom jednoduchým tr. C 25/30	m3	0,310	181,53	56,27	56,27	56,27	0,00
		0,25*0,6*(22/7*0,55)*1,2		0,310					
21	963015141.S	Demontáž prefabrikovanej krycej dosky kanála, šachty, žumpy do 1,0 t, -0,05800t	ks	3,000	25,87	77,61	77,61	77,61	0,00
		" jestvujúca šachta " 3		3,000					
22	966008112.S	Búranie rúrového priepustu, z rúr DN 300 do 500 mm, -0,98000t	m	10,000	63,47	634,70	634,70	634,70	0,00
		" bočný prítok " 10,0		10,000					
23	971055003.S	Rezanie konštrukcií zo železobetónu hr. panelu 100 mm stenovou pílou -0,01200t	m	1,730	51,95	89,87	89,87	89,87	0,00
		" konce rúr do požadovaného tvaru " 22/7*0,55		1,730					
24	979084216.S	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	9,970	26,57	264,90	264,90	264,90	0,00
		" na riadenú skládku odpadov "							
		" jestvujúca šachta " 3*0,058		0,170					
		" bočný prítok " 10,0*0,98		9,800					
		Súčet		9,970					
25	979084219.S	Príplatok k cene za každých ďalších aj začatých 5 km nad 5 km	t	19,940	1,00	19,94	19,94	19,94	0,00
		9,97		9,970					
26	979087213.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	9,970	24,16	240,88	240,88	240,88	0,00
		" na riadenú skládku odpadov " 9,97		9,970					
		Súčet		9,970					
27	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	9,970	30,00	299,10	299,10	299,10	0,00

		" jestvujúca šachta " 3*0,058		0,170						
		" bočný prítok " 10,0*0,98		9,800						
	99	**Presun hmôt HSV**				**19,76**				
28	998225311.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým	t	17,330	1,14	19,76	19,76	19,76	0,00	
	PSV	**Práce a dodávky PSV**				**376,39**				
	711	**Izolácie proti vode a vlhkosti**				**111,18**				
29	711112001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	13,760	0,82	11,28	11,28	11,28	0,00	
		" kalová jama na vtoku " 0,3*(1,8+1,4)*2+1,85*(1,8+1,4)*2		13,760						
		Súčet		13,760						
30	*246170000900.S*	*Lak asfaltový penetračný*	*t*	*0,010*	*2 245,14*	*22,45*	22,45	22,45	0,00	
		28,5714285714286 * 0,00035		0,010						
31	711122131.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým náterom za tepla	m2	27,520	0,72	19,81	19,81	19,81	0,00	
		13,76*2		27,520						
32	*111610000700.S*	*Asfalt izolačný v bubnoch*	*t*	*0,050*	*1 102,95*	*55,15*	55,15	55,15	0,00	
		27,52		27,520						
33	998711101.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,070	35,61	2,49	2,49	2,49	0,00	
	767	**Konštrukcie doplnkové kovové**				**265,21**				
34	767251213.S1	Montáž mreže z kompozitných pochôdznych liatych roštov hmotnosti od 15 do 30 kg/m2 , vč. rámu	m2	1,170	38,76	45,35	45,35	45,35	0,00	
		" kalová jama na vtoku " 1,3*0,9		1,170						
35	*631260001615.S*	*Rošt kompozitný pochôdzny liaty, hr. 38 mm*	*m2*	*1,170*	*110,75*	*129,58*	129,58	129,58	0,00	
36	*631260001245.S1*	*Rám mreže - profil kompozitný L 40x40x5 mm , vč. kotvenia*	*m*	*4,400*	*19,98*	*87,91*	87,91	87,91	0,00	
		(1,3+0,9)*2		4,400						
37	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	2,630	0,90	2,37	2,37	2,37	0,00	
		Celkom				**6 126,72**	**6 126,72**	**6 126,72**	**0,00**	**Celkom:**
							1 409,15	**1 409,15**	**0,00**	**DPH:**
							7 535,87	**7 535,87**	**0,00**	**Celkom s**

Podrobný položkový rozpočet (v EUR)

Názov žiadateľa	Mesto Košice
Názov projektu	Cyklistický chodník Cvičná skala – Alpinka
Priorita	5P1. Moderné regióny
Špecifický cieľ	RSO5.1 Podpora integrovaného a inkluzívneho sociálneho, hospodárskeho a environmentálneho rozvoja, kultúry, prírodného dedičstva, udržateľného cestovného ruchu a bezpečnosti v mestských oblastiach (EFRR)
Opatrenie	5.1.4. Investície do regionálnej a miestnej infraštruktúry pre pohybové aktivity, cykloturistiku

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Celkové výdavky ŽoNFP	Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	HSV	**Práce a dodávky HSV**				**940,59**			
	2	**Zakladanie**				**161,21**			
1	271573001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	0,110	54,11	5,95	5,95	5,95	0,00
		" pod základy = 100 mm " 0,6*0,6*0,15*2		0,110					
2	275313612.S	Betón základových pätiek, prostý tr. C 20/25	m3	1,150	114,61	131,80	131,80	131,80	0,00
		0,6*0,6*1,6*2		1,150					
3	275351217.S	Debnenie stien základových pätiek, zhotovenie-tradičné	m2	0,720	24,44	17,60	17,60	17,60	0,00
		"stlpy" 4*0,6*0,15*2		0,720					
4	275351218.S	Debnenie stien základových pätiek, odstránenie-tradičné	m2	0,720	8,14	5,86	5,86	5,86	0,00
	9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**776,10**			
5	949942101.S	Hydraulická zdvihacia plošina vrátane obsluhy inštalovaná na automobilovom podvozku výšky zdvihu do 27 m	hod	10,000	77,61	776,10	776,10	776,10	0,00
		5*2		10,000					
	99	**Presun hmôt HSV**				**3,28**			
6	998225311.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým	t	2,830	1,16	3,28	3,28	3,28	0,00
	M	**Práce a dodávky M**				**8 146,01**			
	21-M	**Elektromontáže**				**8 073,15**			
7	210201812	Systém solárneho osvetlenia	kpl.	1,000	6 127,00	6 127,00	6 127,00	6 127,00	0,00
		" jedna súpr. bezpečného priechodu napájaná zo solárneho systému obsahuje dodávky a montáž s parametrami podľa PD , vrátane príslušenstva, ... " 1		1,000					
		Súčet		1,000					
8	210201853.S	Montáž stožiara oceľového výšky 6 m so zemným koncom pre uličné svietidlá	ks	2,000	68,59	137,18	137,18	137,18	0,00
9	*316720002000.S1*	*Stožiar kužeľový oceľový zinkový so zemným koncom výšky 6 m, D 76 mm , vrátane redukcie*	*ks*	*2,000*	*335,44*	*670,88*	670,88	670,88	0,00
10	210204103.S	Výložník oceľový jednoramenný - do hmotn. 35 kg	ks	2,000	40,24	80,48	80,48	80,48	0,00
11	*316770001100.S1*	*Výložník jednoramenný nasúvateľný oceľový zinkový pre osadenie fotovoltického panela*	*ks*	*2,000*	*140,91*	*281,82*	281,82	281,82	0,00
12	210220001.S	Uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn drôt zvodový O 8-10	m	20,000	2,97	59,40	59,40	59,40	0,00
13	*354410054800.S*	*Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm*	*kg*	*12,500*	*1,94*	*24,25*	24,25	24,25	0,00
14	210220240.S	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči SJ	ks	6,000	3,30	19,80	19,80	19,80	0,00
15	*354410001500.S*	*Svorka FeZn k uzemňovacej tyči označenie SJ 01*	*ks*	*6,000*	*1,56*	*9,36*	9,36	9,36	0,00
16	210220245.S	Svorka FeZn pripojovacia SP	ks	2,000	2,31	4,62	4,62	4,62	0,00
		2*1		2,000					
17	*354410004000.S*	*Svorka FeZn pripájaca označenie SP 1*	*ks*	*2,000*	*0,73*	*1,46*	1,46	1,46	0,00
18	210220280.S	Uzemňovacia tyč FeZn ZT	m	12,000	18,83	225,96	225,96	225,96	0,00
19	*354410055700.S*	*Tyč uzemňovacia FeZn označenie ZT 2 m*	*ks*	*6,000*	*25,10*	*150,60*	150,60	150,60	0,00
20	HZS-001	Revízie	hod	10,000	12,75	127,50	127,50	127,50	0,00
		10*1		10,000					
21	HZS-004	Nešpecifikované práce	hod	15,000	9,88	148,20	148,20	148,20	0,00
22	PD	Presun dodávok	%	1,860	1,00	1,86	1,86	1,86	0,00
23	PM	Podružný materiál	%	1,860	0,10	0,19	0,19	0,19	0,00
24	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	77,930	0,03	2,59	2,59	2,59	0,00
	46-M	**Zemné práce pri extr.mont.prácach**				**72,86**			
25	460050602.S	Výkop jamy pre stožiar, bet.základ, kotvu, príp. iné zar.,(vč.čerp.vody), ručný ,v zemine tr. 3 - 4	m3	1,150	51,05	58,71	58,71	58,71	0,00
		"vykop pre nové stlpy" 0,6*0,6*1,6*2		1,150			0,00	0,00	0,00
26	460120061.S	Odvoz zeminy vrátane naloženia, rozhodenia a úpravy povrchu.	m3	1,150	12,29	14,13	14,13	14,13	0,00
		" prebytočný výkopok "							
		"vykop pre nové stlpy" 0,6*0,6*1,6*2		1,150					
		Súčet		1,150					
27	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	0,730	0,03	0,02	0,02	0,02	0,00
		Celkom				**9 086,60**	**9 086,60**	**9 086,60**	**0,00**
							2 089,92	**2 089,92**	**0,00**
							11 176,52	**11 176,52**	**0,00**

Celkom:
DPH:
Celkom s

Podrobný položkový rozpočet (v EUR)

Názov žiadateľa	**Mesto Košice**
Názov projektu	**Cyklistický chodník Cvičná skala – Alpinka**
Priorita	**5P1. Moderné regióny**
Špecifický cieľ	**RSO5.1 Podpora integrovaného a inkluzívneho sociálneho, hospodárskeho a environmentálneho rozvoja, kultúry, prírodného dedičstva, udržateľného cestovného ruchu a bezpečnosti v mestských oblastiach (EFRR)**
Opatrenie	**5.1.4. Investície do regionálnej a miestnej infraštruktúry pre pohybové aktivity, cykloturistiku**

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Celkové výdavky ŽoNFP	Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	HSV	**Práce a dodávky HSV**				**32 743,50**			
	3	**Zvislé a kompletné konštrukcie**				**215,74**			
1	388111111.S	Teleso kábelovodu z betónových tvárnic na maltu cementovú v otvorenom výkope dvojotvorových	m	14,000	15,41	215,74	215,74	215,74	0,00
	5	**Komunikácie**				**9 565,50**			
2	543111111.S	Vyrovnanie koľaje na podvaloch drevených, bez doplnenia koľajového lôžka z kameniva drveného	m	10,000	4,28	42,80	42,80	42,80	0,00
3	545341311.S	Výmena podvalu bez dodávky, dubového	ks	42,000	97,95	4 113,90	4 113,90	4 113,90	0,00
4	*608110000700.S*	*Podval drevený priečny šxhxl 260x150x2600 mm, dubový, impregnovaný olejom*	*ks*	*42,420*	*64,96*	*2 755,60*	2 755,60	2 755,60	0,00
		42 * 1,01		42,420			0,00	0,00	0,00
5	548315111.S	Úprava úložnej plochy podvalov pre uloženie podkladnice	ks	16,000	13,40	214,40	214,40	214,40	0,00
6	*437790001400.S1*	*Výmena upevnenia koľajníc s antikorozívnou úpravouKompletná zostava S49 - rebrové podkladnice*	*ks*	*16,000*	*101,20*	*1 619,20*	1 619,20	1 619,20	0,00
7	549191111.S	Smerové a výškové vyrovnanie s následným dynamickým stabilizovaním štrk. lôžka koľaje alebo koľaj. rozvetvenia	m	50,000	11,82	591,00	591,00	591,00	0,00
		25*2		50,000					
8	573231109.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,70 kg/m2	m2	12,000	0,56	6,72	6,72	6,72	0,00
9	577164331.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 70 mm	m2	12,000	18,49	221,88	221,88	221,88	0,00
	9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**22 853,45**			
10	914001111.S	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	8,000	22,61	180,88	180,88	180,88	0,00
		4+4		8,000					
11	*404410033920*	*Regulačná značka ZDZ 202 "Stoj, daj prednosť v jazde", Zn lisovaná, V1-600 x 600 mm, RA2, P3, E2, SP1*	*ks*	*4,000*	*36,38*	*145,52*	145,52	145,52	0,00
12	*404410002311*	*Výstražná značka priecestná ZDZ 153-50 "Výstražný kríž (vedľa vozovky), Zn lisovaná, V2-1350x180 mm 2ks, RA2,*	*ks*	*4,000*	*114,84*	*459,36*	459,36	459,36	0,00
13	914501121.S	Montáž stĺpika zvislej dopravnej značky dĺžky do 3,5 m do betónového základu	ks	8,000	13,86	110,88	110,88	110,88	0,00
		2*4		8,000					
14	*404490008400.S*	*Stĺpik Zn, d 60 mm/1 bm, pre dopravné značky*	*ks*	*28,000*	*9,94*	*278,32*	278,32	278,32	0,00
		"stĺpik dĺžky 3,5m" 2*4		8,000					
15	*404490008600.S*	*Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová*	*ks*	*8,000*	*0,77*	*6,16*	6,16	6,16	0,00
		4*2		8,000					
16	*404440000100.S*	*Úchyt na stĺpik, d 60 mm, krížový, Zn*	*ks*	*16,000*	*3,32*	*53,12*	53,12	53,12	0,00
		2*8		16,000					
17	916361112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového ležatého do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	10,000	16,12	161,20	161,20	161,20	0,00
18	*592170001000.S*	*Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x260 mm*	*ks*	*10,100*	*6,99*	*70,60*	70,60	70,60	0,00
		10 * 1,01		10,100					
19	921151111.S	Prejazdy cestné cez 1 železn. koľaj gumové s poistkami proti posunu	m	4,800	4 336,57	20 815,54	20 815,54	20 815,54	0,00
20	926923111.S	Návestidlá a označovacie zariadenia, návestidlo "pískajte" (vzor.list ZT -17)	ks	1,000	62,09	62,09	62,09	62,09	0,00
21	931941511.S	Montáž dilatačných zariadení malých na drevených podvaloch pre koľaj sústavy 49E1	ks	2,000	98,98	197,96	197,96	197,96	0,00
		" Stredový nábehový plech " 2		2,000					
22	*404490006500.S*	*Priechod pre chodcov vyvýšený, stredový nábehový kus, lxšxv 1000x500x100 mm*	*ks*	*2,000*	*155,91*	*311,82*	311,82	311,82	0,00
	99	**Presun hmôt HSV**				**108,81**			
23	998242011.S	Presun hmôt pre železničný zvršok akéhokoľvek rozsahu a sklonu do 8 promile	t	18,990	5,73	108,81	108,81	108,81	0,00
	M	**Práce a dodávky M**				**195,16**			
	21-M	**Elektromontáže**				**195,16**			
24	210969420.S1	Preložka - kábel miestny metalický	m	17,000	11,48	195,16	195,16	195,16	0,00
		Celkom				**32 938,66**	**32 938,66**	**32 938,66**	**0,00**
							7 575,89	**7 575,89**	**0,00**
							40 514,55	**40 514,55**	**0,00**

Celkom:
DPH:
Celkom s

Podrobný položkový rozpočet (v EUR)

Názov žiadateľa	**Mesto Košice**
Názov projektu	**Cyklistický chodník Cvičná skala – Alpinka**
Priorita	**5P1. Moderné regióny**
Špecifický cieľ	**RSO5.1 Podpora integrovaného a inkluzívneho sociálneho, hospodárskeho a environmentálneho rozvoja, kultúry, prírodného dedičstva, udržateľného cestovného ruchu a bezpečnosti v mestských oblastiach (EFRR)**
Opatrenie	**5.1.4. Investície do regionálnej a miestnej infraštruktúry pre pohybové aktivity, cykloturistiku**

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Celkové výdavky ŽoNFP	Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	HSV	**Práce a dodávky HSV**				**85 328,69**			
	1	**Zemné práce**				**13 960,19**			
1	115001106.S	Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN nad 600	m	60,000	73,23	4 393,80	4 393,80	4 393,80	0,00
		30*2		60,000					
2	115101203.S	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 1000 l do 2000 l	hod	120,000	9,30	1 116,00	1 116,00	1 116,00	0,00
		" úprava koryta toku " 24*5		120,000					
3	115101303.S	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu nad 1000 do 2000 l	deň	5,000	3,77	18,85	18,85	18,85	0,00
4	121101111.S	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	9,000	1,04	9,36	9,36	9,36	0,00
		0,15*5*3*2*2		9,000					
5	124203101.S	Výkop vodotoku do 3 m horn. 3 do 1000 m3	m3	67,500	7,76	523,80	523,80	523,80	0,00
		" úprava koryta toku " 0,5*(3,0*2+3,0)*15,0		67,500					
6	124203109.S	Vykopávky pre korytá vodotokov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	20,250	0,58	11,75	11,75	11,75	0,00
		67,5		67,500					
7	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	33,800	13,34	450,89	450,89	450,89	0,00
		"pre opory " 2,6*6,5*1,0*2		33,800					
8	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	10,140	0,99	10,04	10,04	10,04	0,00
		33,8 * 0,3		10,140					
9	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	16,840	37,52	631,84	631,84	631,84	0,00
		"zaisťovacie prahy a pätky "							
		"pätky " 0,4*0,7*14,0*2		7,840					
		" zaisťovací prah " 0,5*1,0*(3,0+3,0*2)*2		9,000					
		Súčet		16,840					
10	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	5,050	10,61	53,58	53,58	53,58	0,00
		16,84		16,840					
11	162301121.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m	m3	154,280	1,44	222,16	222,16	222,16	0,00
		" výkopok pre spätné obsypy na dočasnú skládku a späť " 77,14*2		154,280					
12	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	41,000	4,26	174,66	174,66	174,66	0,00
		" prebytočný výkopok " 67,5+33,8+16,84-77,14		41,000					
13	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	492,000	0,43	211,56	211,56	211,56	0,00
		41 * 12		492,000					
14	167101102.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	77,140	2,07	159,68	159,68	159,68	0,00
		" výkopok pre spätné obsypy na dočasnej skládke " 77,14		77,140					
15	171103101.S	Zemné hrádze prívodných a odpadných melioračných kanálov, z horniny 1-4	m3	225,000	8,84	1 989,00	1 989,00	1 989,00	0,00
		" ochranné hrádzky pre práce v koryte toku " 30*1,5*2,5*2		225,000					
16	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	41,000	0,73	29,93	29,93	29,93	0,00
		" prebytočný výkopok " 67,5+33,8+16,84-77,14		41,000					
17	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05), ostatné	t	69,700	10,00	697,00	697,00	697,00	0,00
		" prebytočný výkopok " 67,5+33,8+16,84-77,14		41,000					
18	175101202.S	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	77,140	39,29	3 030,83	3 030,83	3 030,83	0,00
		"opory a krídla " 3,5*1,9*5,8*2		77,140					
		Súčet		77,140					
19	180401213.S	Založenie trávnika lúčneho výsevom na svahu nad 1:2 do 1:1	m2	48,000	1,00	48,00	48,00	48,00	0,00
		4*3*2*2		48,000					
20	*005720001300.S*	*Osivá tráv - trávové semeno*	*kg*	*1,480*	*6,17*	*9,13*	9,13	9,13	0,00
		48 * 0,0309		1,480					
21	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	37,000	0,45	16,65	16,65	16,65	0,00
		" prechodová oblasť "3,0*2,5*2		15,000					
		" pod NK " 2,0*5,5*2		22,000					
		Súčet		37,000					
22	182201101.S	Svahovanie trvalých svahov v násype	m2	48,000	1,66	79,68	79,68	79,68	0,00
		4*3*2*2		48,000					
23	182301132.S	Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha nad 500 m2, hr.nad 100 do 150 mm	m2	48,000	1,50	72,00	72,00	72,00	0,00
		4*3*2*2		48,000					
	2	**Zakladanie**				**27 170,94**			
24	211971121.S	Zhotov. oplášt. výplne z geotext. v ryhe alebo v záreze pri rozvinutej šírke oplášt. od 0 do 2, 5 m	m2	4,750	1,84	8,74	8,74	8,74	0,00
		" obalenie drenážneho potrubia " 22/7*0,15*1,2*4,2*2		4,750					
25	*693110004500.S*	*Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2*	*m2*	*4,850*	*1,22*	*5,92*	5,92	5,92	0,00
		4,75 * 1,02		4,850					
26	229942112.S	Rúrkové mikropilóty tlakové i ťahové z ocele 11 523 časť hladká, pri priemere nad 80 do 105 mm	m	48,000	137,21	6 586,08	6 586,08	6 586,08	0,00
		2*4*6,0		48,000					
27	229942122.S	Rúrkové mikropilóty tlakové i ťahové z ocele 11 523 časť manžetová pri priemere 80 do 105 mm	m	4,000	149,09	596,36	596,36	596,36	0,00
		2*4*0,5		4,000					
28	229946112.S	Hlava rúrkovej mikropilóty namáhanej len tlakom pri priemere mikropilóty nad 80 do 105 mm	ks	8,000	69,07	552,56	552,56	552,56	0,00
		4*2		8,000					
29	2299911112	Zaťažkávacia skúška mikro pilóty , vč. vyhodnocovacieho protokolu	ks	1,000	2 337,50	2 337,50	2 337,50	2 337,50	0,00
		1		1,000					
30	235681121.S	Tesnenie hradiacich stien - zhotovenie	m3	37,500	39,39	1 477,13	1 477,13	1 477,13	0,00
		" použitý výkopok z odkopávky svahov koryta a mosta" 5*2,5*1,5*2		37,500					
31	235681131.S	Tesnenie hradiacich stien - odstránenie	m3	37,500	24,96	936,00	936,00	936,00	0,00
32	262403472.S	Vrty pre injektáž zvislé, povrchové, D nad 156 do 195 mm, v hĺbke 0 - 25 m, v hornine IV	m	48,000	163,25	7 836,00	7 836,00	7 836,00	0,00
		4*2*6,0		48,000					
33	271571111.S	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	3,390	44,17	149,74	149,74	149,74	0,00
		" pod podkladný betón stojky " 0,1*1,9*5,1*2		1,940					
		" pod podkladný betón pod krídla " 0,15*1,05*2,3*2*2		1,450					
		Súčet		3,390					
34	273311114.S	Základové dosky mostných konštrukcií z betónu prostého tr. C 12/15	m3	2,370	110,16	261,08	261,08	261,08	0,00
		" podkladný betón pod opory " 0,15*0,9*4,338*2		1,170					
		" podkladný betón pod krídla " 0,15*0,75*2,15*2*2		0,970					
		" pod drenážne potrubie za oporami " 0,15*0,25*3,1*2		0,230					

		Súčet		2,370					
35	273354111.S	Debnenie základových dosiek mostných konštrukcií - zhotovenie	m2	7,130	10,40	74,15	74,15	74,15	0,00
		" podkladný betón pod opory " 0,15*(0,95+4,338)*2*2		3,170					
		" podkladný betón pod krídla " 0,15*(0,75+2,15*2)*2*2		3,030					
		" pod drenážne potrubie za oporami " 3,1*0,15*2		0,930					
		Súčet		7,130					
36	273354211.S	Debnenie základových dosiek mostných konštrukcií - odstránenie	m2	7,130	4,27	30,45	30,45	30,45	0,00
37	282602213.S	Injektovanie povrchové s dvojitým obturátorom mikropilót alebo kotiev tlakom nad 2, 0 do 4,5 MPa (m)	m	48,000	77,71	3 730,08	3 730,08	3 730,08	0,00
		2*4*6,0		48,000					
38	*589130003900.S*	*Malta cementová injektážna z cementu portlandského, hmotnostný pomer cementu k vode 2,5:1*	*m3*	*10,080*	*256,86*	*2 589,15*	2 589,15	2 589,15	0,00
		2*4*6,0*0,210		10,080					
	3	**Zvislé a kompletné konštrukcie**				**11 698,46**			
39	334221311.S	Murovanie nadz. obklad. muriva s vyškárovaním, z kvádrov, objemu jednotlivo do 0,2 m3	m3	4,240	147,87	626,97	626,97	626,97	0,00
		" v cene aj osadenie kotvy "							
		0,15*0,6*1,86*2*2		0,670					
		0,15*(0,6*0,49*2+(0,49+0,19)*0,5)*7*2		1,950					
		" krídla " 0,15*1,35*2,0*2*2		1,620					
		Súčet		4,240					
40	*583820000100.S*	*Kameň lomový pre murivo do 0,10 m3*	*m3*	*5,300*	*481,22*	*2 550,47*	2 550,47	2 550,47	0,00
		4,24		4,240					
41	*311740011900.S*	*Murivová spojka (kotva) z nehrdzavejúcej ocele*	*ks*	*140,000*	*1,11*	*155,40*	155,40	155,40	0,00
		28*5		140,000					
42	334323128.S	Mostné opory a úložné prahy z betónu železového tr. C 30/37	m3	8,340	145,49	1 213,39	1 213,39	1 213,39	0,00
		" rámové stojky " 0,6*(4,038-0,15*2)*1,86*2		8,340					
43	334323138.S	Mostné krídla a záverné stienky z betónu železového tr. C 30/37	m3	3,840	149,69	574,81	574,81	574,81	0,00
		(0,3*1,35+0,5*0,15)*2,0*2*2		3,840					
44	334351112.S	Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, zhotovenie	m2	34,720	22,58	783,98	783,98	783,98	0,00
		" rámové stojky " (0,628+4,038)*2*1,86*2		34,720					
45	334351113.S	Debnenie mostných konštrukcií-krídiel, stien výšky do 20 m, zhotovenie	m2	27,000	22,63	611,01	611,01	611,01	0,00
		1,5*(2,0*2+0,5)*2*2		27,000					
46	334351212.S	Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, odstránenie	m2	34,720	10,54	365,95	365,95	365,95	0,00
47	334351213.S	Debnenie mostných konštrukcií-krídiel, stien výšky do 20 m, odstránenie	m2	27,000	9,32	251,64	251,64	251,64	0,00
		27,0		27,000					
48	348171121.S	Osadenie mostného oceľového zábradlia trvalého do betónu ríms priamo	m	23,800	34,55	822,29	822,29	822,29	0,00
		" mostné zábradlie so zvislou výplňou " 11,9*2		23,800					
49	*5534610003*	*Zábradlie oceľové trojmadlové so zvislou výplňou , v = 1,3 m*	*m*	*23,800*	*157,25*	*3 742,55*	3 742,55	3 742,55	0,00
		" zábradlie trojmadlové , v. 1,3 m so zvislou výplňou " 11,9*2		23,800					
		" povrchová úprava v zmysle PD "							
		Súčet		23,800					
	4	**Vodorovné konštrukcie**				**27 020,09**			
50	421321228.S	Mostné nosné konštrukcie klenbové z betónu železového tr. C 30/37	m3	14,840	175,55	2 605,16	2 605,16	2 605,16	0,00
		" klenba rámovej konštrukcie "							
		(0,6*0,64*2+(0,64+0,34)*0,5*7,0)*4,0		16,790					
		-0,15*(0,6*0,49*2+(0,49+0,19)*0,5)*7*2		-1,950					
		" v cene aj metličková úprava pochôdznej časti lávky "							
		Súčet		14,840					
51	421352011.S	Debnenie nosníkové vrátane debniacej dosky pre vyhotovenie debnenia mostovky doskových mostov - mesačný prenájom	m2	91,240	14,03	1 280,10	1 280,10	1 280,10	0,00
		" klenba rámovej konštrukcie "							
		(0,6*0,64*2+0,64*7,0)*2+(0,64*2+7,5)*4,0		45,620					
		Súčet		45,620					
52	421352021.S	Debnenie nosníkové vrátane debniacej dosky pre vyhotovenie debnenia mostovky doskových mostov - montáž	m2	45,620	24,68	1 125,90	1 125,90	1 125,90	0,00
		" klenba rámovej konštrukcie "							
		(0,6*0,64*2+0,64*7,0)*2+(0,64*2+7,5)*4,0		45,620					
		Súčet		45,620					
53	421352091.S	Debnenie nosníkové vrátane debniacej dosky pre vyhotovenie debnenia mostovky doskových mostov - demontáž	m2	45,620	12,04	549,26	549,26	549,26	0,00
		" klenba rámovej konštrukcie "							
		(0,6*0,64*2+0,64*7,0)*2+(0,64*2+7,5)*4,0		45,620					
		Súčet		45,620					
54	421362126.S	Výstuž doskového mosta z betonárskej ocele B500 (10505) mostných konštrukcií	t	2,910	2 104,38	6 123,75	6 123,75	6 123,75	0,00
		2,91		2,910					
55	451313521.S	Podkladová vrstva z betónu prostého vodostavebného C 25/30 pod dlažbu hr.nad 100 do 150 mm	m2	148,500	20,35	3 021,98	3 021,98	3 021,98	0,00
		" úprava koryta toku " (3,0*2+3,0)*15,0*1,1		148,500					
		Súčet		148,500					
56	451571112.S	Lôžko pod dlažby zo štrkopiesku hr. vrstvy nad 100 do 150 mm	m2	178,480	7,05	1 258,28	1 258,28	1 258,28	0,00
		" úprava koryta toku " (3,0*2+3,0)*15,0*1,15		155,250					
		"pätky " 0,4*14,0*2*1,15		12,880					
		" zaisťovací prah " 0,5*(3,0+3,0*2)*2*1,15		10,350					
		Súčet		178,480					
57	452318510.S	Zaisťovací prah z betónu prostého vodostavebného melioračných kanálov s pätkami alebo bez pätiek	m3	8,100	146,71	1 188,35	1 188,35	1 188,35	0,00
		" zaisťovací prah " 0,5*0,9*(3,0+3,0*2)*2		8,100					
58	452471101.S	Podkladová vrstva z modifikovanej malty cementovej - prvá vrstva hr. do 10 mm	m2	0,750	29,35	22,01	22,01	22,01	0,00
		" pod platne zábradlia mosta " 0,25*0,25*6*2		0,750					
		Súčet		0,750					
59	458311131.S	Filtračná vrstva za oporou z betónu drenažného tr. C 8/10 hutneného po vrstvách	m3	9,000	117,40	1 056,60	1 056,60	1 056,60	0,00
		" prechodové kliny " 2,5*0,6*3,0*2		9,000					
60	461310212.S	Pätka z betónu vodostavebného tr. C 20/25	m3	6,720	152,44	1 024,40	1 024,40	1 024,40	0,00
		"pätky " 0,4*0,6*14,0*2		6,720					
61	462511270.S	Zahádzka z lomového kameňa bez preštrkovania z terénu, hmotnosti jednotlivých kameňov do 200 kg	m3	18,000	43,60	784,80	784,80	784,80	0,00
		" kamenný zához " 0,5*2*(3,0+3,0*2)*2		18,000					
62	465513328.S	Dlažba z lomového kameňa na maltu z 400 kg cementu na m3 malty, s vyškárovaním maltou MCs hr. 300 mm	m2	135,000	51,70	6 979,50	6 979,50	6 979,50	0,00
		" úprava koryta toku " (3,0*2+3,0)*15,0		135,000					
		Súčet		135,000					
	6	**Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**				**867,84**			
63	622661326.S	Náter betónu mosta akrylátový 1x pružný ochranný + 1x vrchný	m2	37,500	10,35	388,13	388,13	388,13	0,00
		" ochranný a zjednocujúci náter " (0,15+0,05)*8,242*2+(1,0*2+7,5)*3,6		37,500					
		Súčet		37,500					
64	631316180.S	Povrchová úprava vsypovou zmesou kryštalickej izolácie na cementovej báze pre betónové podlahy	m2	32,970	14,55	479,71	479,71	479,71	0,00
		" pochôdzna časť lávky " 8,242*4,0		32,970					
	8	**Rúrové vedenie**				**267,88**			
65	871238111.S	Ukladanie drenážneho potrubia do pripravenej ryhy z tvrdého PVC priemeru nad 150 do 200 mm	m	8,400	0,53	4,45	4,45	4,45	0,00
		"za oporami " 4,2*2		8,400					
66	*286110015200.S*	*Flexibilná drenážna PVC-U rúra DN 160, perforovaná*	*m*	*8,400*	*4,42*	*37,13*	37,13	37,13	0,00
67	899621112.S	Obetónovanie drenážneho potrubia pr. bet. triedy C 8/10 hr. do 150 mm, rúr DN 100-160	m	6,200	11,32	70,18	70,18	70,18	0,00
		"za oporami " 3,1*2		6,200					
68	899912101.S1	Montáž oceľových chrániačiek D 127x5	m	2,400	30,72	73,73	73,73	73,73	0,00

		" pre prechod drenážnej rúrky cez mostné krídlo " 0,6*2*2		2,400						
69	*141110011800.S*	*Rúra oceľová bezšvová hladká kruhová d 127 mm, hr. steny 5,0 mm, ozn. 11 353.0.*	*m*	*2,400*	*34,33*	*82,39*	82,39	82,39	0,00	
	9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**769,93**				
70	919723210	Pružná asfaltová zalievka s predtesnením	m	16,300	4,17	67,97	67,97	67,97	0,00	
		4,15*2+(2,134+1,866)*2		16,300						
		Súčet		16,300						
71	919726173.S	Rezanie priečnych alebo pozdĺžnych dilatačných škár živič. plôch pre vytvor. komôrky pre zálievku, š. 10 mm, hĺ. 25 mm	m	16,300	2,98	48,57	48,57	48,57	0,00	
		4,15*2+(2,134+1,866)*2		16,300						
72	938902302.S	Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným lúčom do hrúbky 1 mm - stien	m2	37,500	5,47	205,13	205,13	205,13	0,00	
		" pod ochranný a zjednocujúci náter "								
		(0,15+0,05)*8,242*2+(1,0*2+7,5)*3,6		37,500						
		Súčet		37,500						
73	944941101.S	Ochranné zábradlie na vonkajších voľných stranách objektov odklonené od zvislice do 15 st.	m	30,000	6,35	190,50	190,50	190,50	0,00	
		15*2		30,000						
74	959941112.S	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru M10/65/165 mm	ks	48,000	5,37	257,76	257,76	257,76	0,00	
		" kotvenie zábradlia " 6*4*2		48,000						
	99	**Presun hmôt HSV**				**3 573,36**				
75	998212111.S	Presun hmôt pre mosty murované, monolitické,betónové,kovové,výšky mosta do 20 m	t	385,060	9,28	3 573,36	3 573,36	3 573,36	0,00	
	PSV	**Práce a dodávky PSV**				**685,34**				
	711	**Izolácie proti vode a vlhkosti**				**685,34**				
76	711112001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	53,630	0,82	43,98	43,98	43,98	0,00	
		" krídla "								
		1,5*(2,0*2+0,5)*2*2*0,8		21,600						
		" rámové stojky " (0,628*1,5*2+4,038*(1,0+2,5))*2		32,030						
		Súčet		53,630						
77	*246170000900.S*	*Lak asfaltový penetračný*	*t*	*0,070*	*2 245,14*	*157,16*	157,16	157,16	0,00	
		198,482605477424 * 0,00035		0,070						
78	711122131.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým náterom za tepla	m2	107,260	0,72	77,23	77,23	77,23	0,00	
		53,63*2		107,260						
79	*111620000500.S*	*Asfalt polofúkaný*	*t*	*0,180*	*580,20*	*104,44*	104,44	104,44	0,00	
		107,26 * 0,0017		0,180						
80	711170020.S	Vodorovný ochranný a drenážny systém pre zaťažitelné podklady	m2	15,000	11,12	166,80	166,80	166,80	0,00	
		" tesniaca vrstva pod prechodový klin " 2,5*3,0*2		15,000						
81	711170120.S	Zvislý ochranný a drenážny systém pre zaťažitelné podklady	m2	7,130	16,60	118,36	118,36	118,36	0,00	
		" plošná drenáž za rubom opory " 1,15*3,1*2		7,130						
82	998711201.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	6,680	2,60	17,37	17,37	17,37	0,00	
	VRN	**Vedľajšie rozpočtové náklady**				**1 800,00**				
	VRN04	**Projektové práce**				**1 800,00**				
83	000400022	Projektové práce - stavebná časť, náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	eur	1,000	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	
		Celkom				**87 814,03**	**87 814,03**	**87 814,03**	**0,00**	**Celkom:**
							20 197,23	**20 197,23**	**0,00**	**DPH:**
							108 011,26	**108 011,26**	**0,00**	**Celkom s**

Podrobný položkový rozpočet (v EUR)

Názov žiadateľa	**Mesto Košice**
Názov projektu	**Cyklistický chodník Cvičná skala – Alpinka**
Priorita	**5P1. Moderné regióny**
Špecifický cieľ	**RSO5.1 Podpora integrovaného a inkluzívneho sociálneho, hospodárskeho a environmentálneho rozvoja, kultúry, prírodného dedičstva, udržateľného cestovného ruchu a bezpečnosti v mestských oblastiach (EFRR)**
Opatrenie	**5.1.4. Investície do regionálnej a miestnej infraštruktúry pre pohybové aktivity, cykloturistiku**

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Celkové výdavky ŽoNFP	Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	HSV	**Práce a dodávky HSV**				**85 192,82**			
	1	**Zemné práce**				**13 214,67**			
1	115001106.S	Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN nad 600	m	60,000	73,23	4 393,80	4 393,80	4 393,80	0,00
		30*2		60,000					
2	115101203.S	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 1000 l do 2000 l	hod	120,000	9,30	1 116,00	1 116,00	1 116,00	0,00
		" úprava koryta toku " 24*5		120,000					
3	115101303.S	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu nad 1000 do 2000 l	deň	5,000	3,77	18,85	18,85	18,85	0,00
4	121101111.S	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	9,000	1,04	9,36	9,36	9,36	0,00
		0,15*5*3*2*2		9,000					
5	124203101.S	Výkop vodotoku do 3 m horn. 3 do 1000 m3	m3	49,500	7,76	384,12	384,12	384,12	0,00
		" úprava koryta toku " 0,5*(3,0*2+3,0)*11,0		49,500					
6	124203109.S	Vykopávky pre korytá vodotokov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	14,850	0,58	8,61	8,61	8,61	0,00
		49,5		49,500					
7	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	33,800	13,34	450,89	450,89	450,89	0,00
		"pre opory " 2,6*6,5*1,0*2		33,800					
8	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	10,140	0,99	10,04	10,04	10,04	0,00
		33,8 * 0,3		10,140					
9	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	15,160	37,52	568,80	568,80	568,80	0,00
		"zaisťovacie prahy a pätky "							
		"pätky " 0,4*0,7*11,0*2		6,160					
		" zaisťovací prah " 0,5*1,0*(3,0+3,0*2)*2		9,000					
		Súčet		15,160					
10	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	4,550	10,61	48,28	48,28	48,28	0,00
		15,16		15,160					
11	162301121.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m	m3	154,280	1,44	222,16	222,16	222,16	0,00
		" výkopok pre spätné obsypy na dočasnú skládku a späť " 77,14*2		154,280					
12	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	21,320	4,26	90,82	90,82	90,82	0,00
		" prebytočný výkopok " 49,5+33,8+15,16-77,14		21,320					
13	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	255,840	0,43	110,01	110,01	110,01	0,00
		21,32		21,320					
14	167101102.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	77,140	2,07	159,68	159,68	159,68	0,00
		" výkopok pre spätné obsypy na dočasnej skládke " 77,14		77,140					
15	171103101.S	Zemné hrádze prívodných a odpadných melioračných kanálov, z horniny 1-4	m3	225,000	8,84	1 989,00	1 989,00	1 989,00	0,00
		" ochranné hrádzky pre práce v koryte toku " 30*1,5*2,5*2		225,000					
16	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	21,320	0,73	15,56	15,56	15,56	0,00
		" prebytočný výkopok " 49,5+33,8+15,16-77,14		21,320					
17	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05), ostatné	t	36,240	10,00	362,40	362,40	362,40	0,00
		" prebytočný výkopok " 49,5+33,8+15,16-77,14		21,320					
18	175101202.S	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	77,140	39,29	3 030,83	3 030,83	3 030,83	0,00
		"opory a krídla " 3,5*1,9*5,8*2		77,140					
		Súčet		77,140					
19	180401213.S	Založenie trávnika lúčneho výsevom na svahu nad 1:2 do 1:1	m2	48,000	1,00	48,00	48,00	48,00	0,00
		4*3*2*2		48,000					
20	*005720001300.S*	*Osivá tráv - trávové semeno*	*kg*	*1,480*	*6,17*	*9,13*	9,13	9,13	0,00
		48 * 0,0309		1,480					
21	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	37,000	0,45	16,65	16,65	16,65	0,00
		" prechodová oblasť "3,0*2,5*2		15,000					
		" pod NK " 2,0*5,5*2		22,000					
		Súčet		37,000					
22	182201101.S	Svahovanie trvalých svahov v násype	m2	48,000	1,66	79,68	79,68	79,68	0,00
		4*3*2*2		48,000					
23	182301132.S	Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha nad 500 m2, hr.nad 100 do 150 mm	m2	48,000	1,50	72,00	72,00	72,00	0,00
		4*3*2*2		48,000					
	2	**Zakladanie**				**27 165,35**			
24	211971121.S	Zhotov. oplášt. výplne z geotext. v ryhe alebo v záreze pri rozvinutej šírke oplášt. od 0 do 2, 5 m	m2	4,750	1,84	8,74	8,74	8,74	0,00
		" obalenie drenážneho potrubia " 22/7*0,15*1,2*4,2*2		4,750					
25	*693110004500.S*	*Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2*	*m2*	*4,850*	*1,22*	*5,92*	5,92	5,92	0,00
		4,75 * 1,02		4,850					
26	229942112.S	Rúrkové mikropilóty tlakové i ťahové z ocele 11 523 časť hladká, pri priemere nad 80 do 105 mm	m	48,000	137,21	6 586,08	6 586,08	6 586,08	0,00
		2*4*6,0		48,000					
27	229942122.S	Rúrkové mikropilóty tlakové i ťahové z ocele 11 523 časť manžetová pri priemere 80 do 105 mm	m	4,000	149,09	596,36	596,36	596,36	0,00
		2*4*0,5		4,000					
28	229946112.S	Hlava rúrkovej mikropilóty namáhanej len tlakom pri priemere mikropilóty nad 80 do 105 mm	ks	8,000	69,07	552,56	552,56	552,56	0,00
		4*2		8,000					
29	2299911112	Zaťažkávacia skúška mikro pilóty , vč. vyhodnocovacieho protokolu	ks	1,000	2 337,50	2 337,50	2 337,50	2 337,50	0,00
		1		1,000					
30	235681121.S	Tesnenie hradiacich stien - zhotovenie	m3	37,500	39,39	1 477,13	1 477,13	1 477,13	0,00
		" použitý výkopok z odkopávky svahov koryta a mosta" 5*2,5*1,5*2		37,500					
31	235681131.S	Tesnenie hradiacich stien - odstránenie	m3	37,500	24,96	936,00	936,00	936,00	0,00
32	262403472.S	Vrty pre injektáž zvislé, povrchové, D nad 156 do 195 mm, v hĺbke 0 - 25 m, v hornine IV	m	48,000	163,25	7 836,00	7 836,00	7 836,00	0,00
		4*2*6,0		48,000					
33	271571111.S	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	3,390	44,17	149,74	149,74	149,74	0,00
		" pod podkladný betón stojky " 0,1*1,9*5,1*2		1,940					
		" pod podkladný betón pod krídla " 0,15*1,05*2,3*2*2		1,450					
		Súčet		3,390					
34	273311114.S	Základové dosky mostných konštrukcií z betónu prostého tr. C 12/15	m3	2,330	110,16	256,67	256,67	256,67	0,00
		" podkladný betón pod opory " 0,15*0,9*4,2*2		1,130					
		" podkladný betón pod krídla " 0,15*0,75*2,15*2*2		0,970					
		" pod drenážne potrubie za oporami " 0,15*0,25*3,1*2		0,230					
		Súčet		2,330					
35	273354111.S	Debnenie základových dosiek mostných konštrukcií - zhotovenie	m2	7,050	10,40	73,32	73,32	73,32	0,00
		" podkladný betón pod opory " 0,15*(0,95+4,2)*2*2		3,090					

		" podkladný betón pod krídla " 0,15*(0,75+2,15*2)*2*2		3,030					
		" pod drenážne potrubie za oporami " 3,1*0,15*2		0,930					
		Súčet		7,050					
36	273354211.S	Debnenie základových dosiek mostných konštrukcií - odstránenie	m2	7,050	4,27	30,10	30,10	30,10	0,00
37	282602213.S	Injektovanie povrchové s dvojitým obturátorom mikropilót alebo kotiev tlakom nad 2, 0 do 4,5 MPa (m)	m	48,000	77,71	3 730,08	3 730,08	3 730,08	0,00
		2*4*6,0		48,000					
38	*589130003900.S*	*Malta cementová injektážna z cementu portlandského, hmotnostný pomer cementu k vode 2,5:1*	*m3*	*10,080*	*256,86*	*2 589,15*	2 589,15	2 589,15	0,00
		2*4*6,0*0,210		10,080					
	3	**Zvislé a kompletné konštrukcie**				**15 854,25**			
39	334221311.S	Murovanie nadz. obklad. muriva s vyškárovaním, z kvádrov, objemu jednotlivo do 0,2 m3	m3	4,240	147,87	626,97	626,97	626,97	0,00
		" v cene aj osadenie kotvy "							
		0,15*0,6*1,86*2*2		0,670					
		0,15*(0,6*0,49*2+(0,49+0,19)*0,5)*7*2		1,950					
		" krídla " 0,15*1,35*2,0*2*2		1,620					
		Súčet		4,240					
40	*583820000100.S*	*Kameň lomový pre murivo do 0,10 m3*	*m3*	*5,300*	*481,22*	*2 550,47*	2 550,47	2 550,47	0,00
		4,24		4,240					
41	*311740011900.S*	*Murivová spojka (kotva) z nehrdzavejúcej ocele*	*ks*	*140,000*	*1,11*	*155,40*	155,40	155,40	0,00
		28*5		140,000					
42	334323128.S	Mostné opory a úložné prahy z betónu železového tr. C 30/37	m3	8,040	145,49	1 169,74	1 169,74	1 169,74	0,00
		" rámové stojky " 0,6*(3,9-0,15*2)*1,86*2		8,040					
43	334323138.S	Mostné krídla a záverné stienky z betónu železového tr. C 30/37	m3	3,840	149,69	574,81	574,81	574,81	0,00
		(0,3*1,35+0,5*0,15)*2,0*2*2		3,840					
44	334351112.S	Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, zhotovenie	m2	34,220	22,58	772,69	772,69	772,69	0,00
		" rámové stojky " (0,6+4,0)*2*1,86*2		34,220					
45	334351113.S	Debnenie mostných konštrukcií-krídiel, stien výšky do 20 m, zhotovenie	m2	27,000	22,63	611,01	611,01	611,01	0,00
		1,5*(2,0*2+0,5)*2*2		27,000					
46	334351212.S	Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, odstránenie	m2	434,220	10,54	4 576,68	4 576,68	4 576,68	0,00
47	334351213.S	Debnenie mostných konštrukcií-krídiel, stien výšky do 20 m, odstránenie	m2	27,000	9,32	251,64	251,64	251,64	0,00
		27,0		27,000					
48	348171121.S	Osadenie mostného oceľového zábradlia trvalého do betónu ríms priamo	m	23,800	34,55	822,29	822,29	822,29	0,00
		" mostné zábradlie so zvislou výplňou " 11,9*2		23,800					
49	*5534610003*	*Zábradlie oceľové trojmadlové so zvislou výplňou , v = 1,3 m*	*m*	*23,800*	*157,25*	*3 742,55*	3 742,55	3 742,55	0,00
		" zábradlie trojmadlové , v. 1,3 m so zvislou výplňou " 11,9*2		23,800					
		" povrchová úprava v zmysle PD "							
		Súčet		23,800					
	4	**Vodorovné konštrukcie**				**23 927,40**			
50	421321228.S	Mostné nosné konštrukcie klenbové z betónu železového tr. C 30/37	m3	14,840	175,55	2 605,16	2 605,16	2 605,16	0,00
		" klenba rámovej konštrukcie "							
		(0,6*0,64*2+(0,64+0,34)*0,5*7,0)*4,0		16,790					
		-0,15*(0,6*0,49*2+(0,49+0,19)*0,5)*7*2		-1,950					
		" v cene aj metličková úprava pochôdznej časti lávky "							
		Súčet		14,840					
51	421352011.S	Debnenie nosníkové vrátane debniacej dosky pre vyhotovenie debnenia mostovky doskových mostov - mesačný prenájom	m2	91,240	14,03	1 280,10	1 280,10	1 280,10	0,00
		" klenba rámovej konštrukcie "							
		(0,6*0,64*2+0,64*7,0)*2+(0,64*2+7,5)*4,0		45,620					
		Súčet		45,620					
52	421352021.S	Debnenie nosníkové vrátane debniacej dosky pre vyhotovenie debnenia mostovky doskových mostov - montáž	m2	45,620	24,68	1 125,90	1 125,90	1 125,90	0,00
		" klenba rámovej konštrukcie "							
		(0,6*0,64*2+0,64*7,0)*2+(0,64*2+7,5)*4,0		45,620					
		Súčet		45,620					
53	421352091.S	Debnenie nosníkové vrátane debniacej dosky pre vyhotovenie debnenia mostovky doskových mostov - demontáž	m2	45,620	12,04	549,26	549,26	549,26	0,00
		" klenba rámovej konštrukcie "							
		(0,6*0,64*2+0,64*7,0)*2+(0,64*2+7,5)*4,0		45,620					
		Súčet		45,620					
54	421362126.S	Výstuž doskového mosta z betonárskej ocele B500 (10505) mostných konštrukcií	t	2,960	2 104,38	6 228,96	6 228,96	6 228,96	0,00
		2,963		2,960					
55	451313521.S	Podkladová vrstva z betónu prostého vodostavebného C 25/30 pod dlažbu hr.nad 100 do 150 mm	m2	108,900	20,35	2 216,12	2 216,12	2 216,12	0,00
		" úprava koryta toku " (3,0*2+3,0)*11,0*1,1		108,900					
		Súčet		108,900					
56	451571112.S	Lôžko pod dlažby zo štrkopiesku hr. vrstvy nad 100 do 150 mm	m2	134,320	7,05	946,96	946,96	946,96	0,00
		" úprava koryta toku " (3,0*2+3,0)*11,0*1,15		113,850					
		"pätky " 0,4*11,0*2*1,15		10,120					
		" zaisťovací prah " 0,5*(3,0+3,0*2)*2*1,15		10,350					
		Súčet		134,320					
57	452318510.S	Zaisťovací prah z betónu prostého vodostavebného melioračných kanálov s pätkami alebo bez pätiek	m3	8,100	146,71	1 188,35	1 188,35	1 188,35	0,00
		" zaisťovací prah " 0,5*0,9*(3,0+3,0*2)*2		8,100					
58	452471101.S	Podkladová vrstva z modifikovanej malty cementovej - prvá vrstva hr. do 10 mm	m2	0,750	29,35	22,01	22,01	22,01	0,00
		" pod platne zábradlia mosta " 0,25*0,25*6*2		0,750					
		Súčet		0,750					
59	458311131.S	Filtračná vrstva za oporou z betónu drenažného tr. C 8/10 hutneného po vrstvách	m3	9,000	117,40	1 056,60	1 056,60	1 056,60	0,00
		" prechodové kliny " 2,5*0,6*3,0*2		9,000					
60	461310212.S	Pätka z betónu vodostavebného tr. C 20/25	m3	5,280	152,44	804,88	804,88	804,88	0,00
		"pätky " 0,4*0,6*11,0*2		5,280					
61	462511270.S	Zahádzka z lomového kameňa bez preštrkovania z terénu, hmotnosti jednotlivých kameňov do 200 kg	m3	18,000	43,60	784,80	784,80	784,80	0,00
		" kamenný zához " 0,5*2*(3,0+3,0*2)*2		18,000					
62	465513328.S	Dlažba z lomového kameňa na maltu z 400 kg cementu na m3 malty, s vyškárovaním maltou MCs hr. 300 mm	m2	99,000	51,70	5 118,30	5 118,30	5 118,30	0,00
		" úprava koryta toku " (3,0*2+3,0)*11,0		99,000					
		Súčet		99,000					
	6	**Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**				**865,16**			
63	622661326.S	Náter betónu mosta akrylátový 1x pružný ochranný + 1x vrchný	m2	37,480	10,35	387,92	387,92	387,92	0,00
		" ochranný a zjednocujúci náter " (0,15+0,05)*8,2*2+(1,0*2+7,5)*3,6		37,480					
		Súčet		37,480					
64	631316180.S	Povrchová úprava vsypovou zmesou kryštalickej izolácie na cementovej báze pre betónové podlahy	m2	32,800	14,55	477,24	477,24	477,24	0,00
		" pochôdzna časť lávky " 8,2*4,0		32,800					
	8	**Rúrové vedenie**				**267,88**			
65	871238111.S	Ukladanie drenážneho potrubia do pripravenej ryhy z tvrdého PVC priemeru nad 150 do 200 mm	m	8,400	0,53	4,45	4,45	4,45	0,00
		"za oporami " 4,2*2		8,400					
66	*286110015200.S*	*Flexibilná drenážna PVC-U rúra DN 160, perforovaná*	*m*	*8,400*	*4,42*	*37,13*	37,13	37,13	0,00
67	899621112.S	Obetónovanie drenážneho potrubia pr. bet. triedy C 8/10 hr. do 150 mm, rúr DN 100-160	m	6,200	11,32	70,18	70,18	70,18	0,00
		"za oporami " 3,1*2		6,200					
68	899912101.S1	Montáž oceľových chráničiek D 127x5	m	2,400	30,72	73,73	73,73	73,73	0,00
		" pre prechod drenážnej rúrky cez mostné krídlo " 0,6*2*2		2,400					
69	*141110011800.S*	*Rúra oceľová bezšvová hladká kruhová d 127 mm, hr. steny 5,0 mm, ozn. 11 353.0.*	*m*	*2,400*	*34,33*	*82,39*	82,39	82,39	0,00
	9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**769,82**			

70	919723210	Pružná asfaltová zalievka s predtesnením	m	16,300	4,17	67,97	67,97	67,97	0,00	
		4,15*2+2,0*2*2		16,300						
		Súčet		16,300						
71	919726173.S	Rezanie priečnych alebo pozdĺžnych dilatačných škár živič. plôch pre vytvor. komôrky pre zálievku, š. 10 mm, hĺ. 25 mm	m	16,300	2,98	48,57	48,57	48,57	0,00	
		4,15*2+2,0*2*2		16,300						
72	938902302.S	Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným lúčom do hrúbky 1 mm - stien	m2	37,480	5,47	205,02	205,02	205,02	0,00	
		" pod ochranný a zjednocujúci náter "								
		(0,15+0,05)*8,2*2+(1,0*2+7,5)*3,6		37,480						
		Súčet		37,480						
73	944941101.S	Ochranné zábradlie na vonkajších voľných stranách objektov odklonené od zvislice do 15 st.	m	30,000	6,35	190,50	190,50	190,50	0,00	
		15*2		30,000						
74	959941112.S	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru M10/65/165 mm	ks	48,000	5,37	257,76	257,76	257,76	0,00	
		" kotvenie zábradlia " 6*4*2		48,000						
	99	**Presun hmôt HSV**				**3 128,29**				
75	998212111.S	Presun hmôt pre mosty murované, monolitické,betónové,kovové,výšky mosta do 20 m	t	337,100	9,28	3 128,29	3 128,29	3 128,29	0,00	
	PSV	**Práce a dodávky PSV**				**684,33**				
	711	**Izolácie proti vode a vlhkosti**				**684,33**				
76	711112001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	53,200	0,82	43,62	43,62	43,62	0,00	
		" krídla "								
		1,5*(2,0*2+0,5)*2*2*0,8		21,600						
		" rámové stojky " (0,6*1,5*2+4,0*(1,0+2,5))*2		31,600						
		Súčet		53,200						
77	*246170000900.S*	*Lak asfaltový penetračný*	*t*	*0,070*	*2 245,14*	*157,16*	157,16	157,16	0,00	
		196,891191709844 * 0,00035		0,070						
78	711122131.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým náterom za tepla	m2	106,400	0,72	76,61	76,61	76,61	0,00	
		53,2*2		106,400						
79	*111620000500.S*	*Asfalt polofúkaný*	*t*	*0,180*	*580,20*	*104,44*	104,44	104,44	0,00	
		106,4 * 0,0017		0,180						
80	711170020.S	Vodorovný ochranný a drenážny systém pre zaťažitelné podklady	m2	15,000	11,12	166,80	166,80	166,80	0,00	
		" tesniaca vrstva pod prechodový klin " 2,5*3,0*2		15,000						
81	711170120.S	Zvislý ochranný a drenážny systém pre zaťažitelné podklady	m2	7,130	16,60	118,36	118,36	118,36	0,00	
		" plošná drenáž za rubom opory " 1,15*3,1*2		7,130						
82	998711201.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	6,670	2,60	17,34	17,34	17,34	0,00	
	VRN	**Vedľajšie rozpočtové náklady**				**1 800,00**				
	VRN04	**Projektové práce**				**1 800,00**				
83	000400022	Projektové práce - stavebná časť, náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	eur	1,000	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	
		Celkom				**87 677,15**	**87 677,15**	**87 677,15**	**0,00**	**Celkom:**
							20 165,74	**20 165,74**	**0,00**	**DPH:**
							107 842,89	**107 842,89**	**0,00**	**Celkom s**

Podrobný položkový rozpočet (v EUR)

Názov žiadateľa	**Mesto Košice**
Názov projektu	**Cyklistický chodník Cvičná skala – Alpinka**
Priorita	**5P1. Moderné regióny**
Špecifický cieľ	**RSO5.1 Podpora integrovaného a inkluzívneho sociálneho, hospodárskeho a environmentálneho rozvoja, kultúry, prírodného dedičstva, udržateľného cestovného ruchu a bezpečnosti v mestských oblastiach (EFRR)**
Opatrenie	**5.1.4. Investície do regionálnej a miestnej infraštruktúry pre pohybové aktivity, cykloturistiku**

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Celkové výdavky ŽoNFP	Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	HSV	**Práce a dodávky HSV**				**80 965,73**			
	1	**Zemné práce**				**13 214,67**			
1	115001106.S	Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN nad 600	m	60,000	73,23	4 393,80	4 393,80	4 393,80	0,00
		30*2		60,000					
2	115101203.S	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 1000 l do 2000 l	hod	120,000	9,30	1 116,00	1 116,00	1 116,00	0,00
		" úprava koryta toku " 24*5		120,000					
3	115101303.S	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu nad 1000 do 2000 l	deň	5,000	3,77	18,85	18,85	18,85	0,00
4	121101111.S	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	9,000	1,04	9,36	9,36	9,36	0,00
		0,15*5*3*2*2		9,000					
5	124203101.S	Výkop vodotoku do 3 m horn. 3 do 1000 m3	m3	49,500	7,76	384,12	384,12	384,12	0,00
		" úprava koryta toku " 0,5*(3,0*2+3,0)*11,0		49,500					
6	124203109.S	Vykopávky pre korytá vodotokov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	14,850	0,58	8,61	8,61	8,61	0,00
		49,5		49,500					
7	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	33,800	13,34	450,89	450,89	450,89	0,00
		"pre opory " 2,6*6,5*1,0*2		33,800					
8	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	10,140	0,99	10,04	10,04	10,04	0,00
		33,8 * 0,3		10,140					
9	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	15,160	37,52	568,80	568,80	568,80	0,00
		"zaisťovacie prahy a pätky "							
		"pätky " 0,4*0,7*11,0*2		6,160					
		" zaisťovací prah " 0,5*1,0*(3,0+3,0*2)*2		9,000					
		Súčet		15,160					
10	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	4,550	10,61	48,28	48,28	48,28	0,00
		15,16		15,160					
11	162301121.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m	m3	154,280	1,44	222,16	222,16	222,16	0,00
		" výkopok pre spätné obsypy na dočasnú skládku a späť " 77,14*2		154,280					
12	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	21,320	4,26	90,82	90,82	90,82	0,00
		" prebytočný výkopok " 49,5+33,8+15,16-77,14		21,320					
13	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	255,840	0,43	110,01	110,01	110,01	0,00
		21,32		21,320					
14	167101102.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	77,140	2,07	159,68	159,68	159,68	0,00
		" výkopok pre spätné obsypy na dočasnej skládke " 77,14		77,140					
15	171103101.S	Zemné hrádze prívodných a odpadných melioračných kanálov, z horniny 1-4	m3	225,000	8,84	1 989,00	1 989,00	1 989,00	0,00
		" ochranné hrádzky pre práce v koryte toku " 30*1,5*2,5*2		225,000					
16	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	21,320	0,73	15,56	15,56	15,56	0,00
		" prebytočný výkopok " 49,5+33,8+15,16-77,14		21,320					
17	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05), ostatné	t	36,240	10,00	362,40	362,40	362,40	0,00
		" prebytočný výkopok " 49,5+33,8+15,16-77,14		21,320					
18	175101202.S	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	77,140	39,29	3 030,83	3 030,83	3 030,83	0,00
		"opory a krídla " 3,5*1,9*5,8*2		77,140					
		Súčet		77,140					
19	180401213.S	Založenie trávnika lúčneho výsevom na svahu nad 1:2 do 1:1	m2	48,000	1,00	48,00	48,00	48,00	0,00
		4*3*2*2		48,000					
20	*005720001300.S*	*Osivá tráv - trávové semeno*	*kg*	*1,480*	*6,17*	*9,13*	9,13	9,13	0,00
		48 * 0,0309		1,480					
21	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	37,000	0,45	16,65	16,65	16,65	0,00
		" prechodová oblasť "3,0*2,5*2		15,000					
		" pod NK " 2,0*5,5*2		22,000					
		Súčet		37,000					
22	182201101.S	Svahovanie trvalých svahov v násype	m2	48,000	1,66	79,68	79,68	79,68	0,00
		4*3*2*2		48,000					
23	182301132.S	Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha nad 500 m2, hr.nad 100 do 150 mm	m2	48,000	1,50	72,00	72,00	72,00	0,00
		4*3*2*2		48,000					
	2	**Zakladanie**				**27 170,94**			
24	211971121.S	Zhotov. oplášt. výplne z geotext. v ryhe alebo v záreze pri rozvinutej šírke oplášt. od 0 do 2, 5 m	m2	4,750	1,84	8,74	8,74	8,74	0,00
		" obalenie drenážneho potrubia " 22/7*0,15*1,2*4,2*2		4,750					
25	*693110004500.S*	*Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2*	*m2*	*4,850*	*1,22*	*5,92*	5,92	5,92	0,00
		4,75 * 1,02		4,850					
26	229942112.S	Rúrkové mikropilóty tlakové i ťahové z ocele 11 523 časť hladká, pri priemere nad 80 do 105 mm	m	48,000	137,21	6 586,08	6 586,08	6 586,08	0,00
		2*4*6,0		48,000					
27	229942122.S	Rúrkové mikropilóty tlakové i ťahové z ocele 11 523 časť manžetová pri priemere 80 do 105 mm	m	4,000	149,09	596,36	596,36	596,36	0,00
		2*4*0,5		4,000					
28	229946112.S	Hlava rúrkovej mikropilóty namáhanej len tlakom pri priemere mikropilóty nad 80 do 105 mm	ks	8,000	69,07	552,56	552,56	552,56	0,00
		4*2		8,000					
29	2299911112	Zaťažkávacia skúška mikro pilóty , vč. vyhodnocovacieho protokolu	ks	1,000	2 337,50	2 337,50	2 337,50	2 337,50	0,00
		1		1,000					
30	235681121.S	Tesnenie hradiacich stien - zhotovenie	m3	37,500	39,39	1 477,13	1 477,13	1 477,13	0,00
		" použitý výkopok z odkopávky svahov koryta a mosta" 5*2,5*1,5*2		37,500					
31	235681131.S	Tesnenie hradiacich stien - odstránenie	m3	37,500	24,96	936,00	936,00	936,00	0,00
32	262403472.S	Vrty pre injektáž zvislé, povrchové, D nad 156 do 195 mm, v hĺbke 0 - 25 m, v hornine IV	m	48,000	163,25	7 836,00	7 836,00	7 836,00	0,00
		4*2*6,0		48,000					
33	271571111.S	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	3,390	44,17	149,74	149,74	149,74	0,00
		" pod podkladný betón stojky " 0,1*1,9*5,1*2		1,940					
		" pod podkladný betón pod krídla " 0,15*1,05*2,3*2*2		1,450					
		Súčet		3,390					
34	273311114.S	Základové dosky mostných konštrukcií z betónu prostého tr. C 12/15	m3	2,370	110,16	261,08	261,08	261,08	0,00
		" podkladný betón pod opory " 0,15*0,9*4,338*2		1,170					
		" podkladný betón pod krídla " 0,15*0,75*2,15*2*2		0,970					
		" pod drenážne potrubie za oporami " 0,15*0,25*3,1*2		0,230					
		Súčet		2,370					
35	273354111.S	Debnenie základových dosiek mostných konštrukcií - zhotovenie	m2	7,130	10,40	74,15	74,15	74,15	0,00

		" podkladný betón pod opory " 0,15*(0,95+4,338)*2*2		3,170					
		" podkladný betón pod krídla " 0,15*(0,75+2,15*2)*2*2		3,030					
		" pod drenážne potrubie za oporami " 3,1*0,15*2		0,930					
		Súčet		7,130					
36	273354211.S	Debnenie základových dosiek mostných konštrukcií - odstránenie	m2	7,130	4,27	30,45	30,45	30,45	0,00
37	282602213.S	Injektovanie povrchové s dvojitým obturátorom mikropilót alebo kotiev tlakom nad 2, 0 do 4,5 MPa (m)	m	48,000	77,71	3 730,08	3 730,08	3 730,08	0,00
		2*4*6,0		48,000					
38	*589130003900.S*	*Malta cementová injektážna z cementu portlandského, hmotnostný pomer cementu k vode 2,5:1*	*m3*	*10,080*	*256,86*	*2 589,15*	2 589,15	2 589,15	0,00
		2*4*6,0*0,210		10,080					
	3	**Zvislé a kompletné konštrukcie**				**11 717,31**			
39	334221311.S	Murovanie nadz. obklad. muriva s vyškárovaním, z kvádrov, objemu jednotlivo do 0,2 m3	m3	4,240	147,87	626,97	626,97	626,97	0,00
		" v cene aj osadenie kotvy "							
		0,15*0,6*1,86*2*2		0,670					
		0,15*(0,6*0,49*2+(0,49+0,19)*0,5)*7*2		1,950					
		" krídla " 0,15*1,35*2,0*2*2		1,620					
		Súčet		4,240					
40	*583820000100.S*	*Kameň lomový pre murivo do 0,10 m3*	*m3*	*5,300*	*481,22*	*2 550,47*	2 550,47	2 550,47	0,00
		4,24		4,240					
41	*311740011900.S*	*Murivová spojka (kotva) z nehrdzavejúcej ocele*	*ks*	*140,000*	*1,11*	*155,40*	155,40	155,40	0,00
		28*5		140,000					
42	334323128.S	Mostné opory a úložné prahy z betónu železového tr. C 30/37	m3	8,340	145,49	1 213,39	1 213,39	1 213,39	0,00
		" rámové stojky " 0,6*(4,037-0,15*2)*1,86*2		8,340					
43	334323138.S	Mostné krídla a záverné stienky z betónu železového tr. C 30/37	m3	3,840	149,69	574,81	574,81	574,81	0,00
		(0,3*1,35+0,5*0,15)*2,0*2*2		3,840					
44	334351112.S	Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, zhotovenie	m2	34,710	22,58	783,75	783,75	783,75	0,00
		" rámové stojky " (0,628+4,037)*2*1,86*2		34,710					
45	334351113.S	Debnenie mostných konštrukcií-krídiel, stien výšky do 20 m, zhotovenie	m2	27,000	22,63	611,01	611,01	611,01	0,00
		1,5*(2,0*2+0,5)*2*2		27,000					
46	334351212.S	Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, odstránenie	m2	34,710	10,54	365,84	365,84	365,84	0,00
47	334351213.S	Debnenie mostných konštrukcií-krídiel, stien výšky do 20 m, odstránenie	m2	27,000	9,32	251,64	251,64	251,64	0,00
		27,0		27,000					
48	348171121.S	Osadenie mostného oceľového zábradlia trvalého do betónu ríms priamo	m	23,900	34,55	825,75	825,75	825,75	0,00
		" mostné zábradlie so zvislou výplňou " 11,95*2		23,900					
49	*5534610003*	*Zábradlie oceľové trojmadlové so zvislou výplňou , v = 1,3 m*	*m*	*23,900*	*157,25*	*3 758,28*	3 758,28	3 758,28	0,00
		" zábradlie trojmadlové , v. 1,3 m so zvislou výplňou " 11,95*2		23,900					
		" povrchová úprava v zmysle PD "							
		Súčet		23,900					
	4	**Vodorovné konštrukcie**				**23 822,19**			
50	421321228.S	Mostné nosné konštrukcie klenbové z betónu železového tr. C 30/37	m3	14,840	175,55	2 605,16	2 605,16	2 605,16	0,00
		" klenba rámovej konštrukcie "							
		(0,6*0,64*2+(0,64+0,34)*0,5*7,0)*4,0		16,790					
		-0,15*(0,6*0,49*2+(0,49+0,19)*0,5)*7*2		-1,950					
		" v cene aj metličková úprava pochôdznej časti lávky "							
		Súčet		14,840					
51	421352011.S	Debnenie nosníkové vrátane debniacej dosky pre vyhotovenie debnenia mostovky doskových mostov - mesačný prenájom	m2	91,240	14,03	1 280,10	1 280,10	1 280,10	0,00
		" klenba rámovej konštrukcie "							
		(0,6*0,64*2+0,64*7,0)*2+(0,64*2+7,5)*4,0		45,620					
		Súčet		45,620					
52	421352021.S	Debnenie nosníkové vrátane debniacej dosky pre vyhotovenie debnenia mostovky doskových mostov - montáž	m2	45,620	24,68	1 125,90	1 125,90	1 125,90	0,00
		" klenba rámovej konštrukcie "							
		(0,6*0,64*2+0,64*7,0)*2+(0,64*2+7,5)*4,0		45,620					
		Súčet		45,620					
53	421352091.S	Debnenie nosníkové vrátane debniacej dosky pre vyhotovenie debnenia mostovky doskových mostov - demontáž	m2	45,620	12,04	549,26	549,26	549,26	0,00
		" klenba rámovej konštrukcie "							
		(0,6*0,64*2+0,64*7,0)*2+(0,64*2+7,5)*4,0		45,620					
		Súčet		45,620					
54	421362126.S	Výstuž doskového mosta z betonárskej ocele B500 (10505) mostných konštrukcií	t	2,910	2 104,38	6 123,75	6 123,75	6 123,75	0,00
		2,909		2,910					
55	451313521.S	Podkladová vrstva z betónu prostého vodostavebného C 25/30 pod dlažbu hr.nad 100 do 150 mm	m2	108,900	20,35	2 216,12	2 216,12	2 216,12	0,00
		" úprava koryta toku " (3,0*2+3,0)*11,0*1,1		108,900					
		Súčet		108,900					
56	451571112.S	Lôžko pod dlažby zo štrkopiesku hr. vrstvy nad 100 do 150 mm	m2	134,320	7,05	946,96	946,96	946,96	0,00
		" úprava koryta toku " (3,0*2+3,0)*11,0*1,15		113,850					
		"pätky " 0,4*11,0*2*1,15		10,120					
		" zaisťovací prah " 0,5*(3,0+3,0*2)*2*1,15		10,350					
		Súčet		134,320					
57	452318510.S	Zaisťovací prah z betónu prostého vodostavebného melioračných kanálov s pätkami alebo bez pätiek	m3	8,100	146,71	1 188,35	1 188,35	1 188,35	0,00
		" zaisťovací prah " 0,5*0,9*(3,0+3,0*2)*2		8,100					
58	452471101.S	Podkladová vrstva z modifikovanej malty cementovej - prvá vrstva hr. do 10 mm	m2	0,750	29,35	22,01	22,01	22,01	0,00
		" pod platne zábradlia mosta " 0,25*0,25*6*2		0,750					
		Súčet		0,750					
59	458311131.S	Filtračná vrstva za oporou z betónu drenažného tr. C 8/10 hutneného po vrstvách	m3	9,000	117,40	1 056,60	1 056,60	1 056,60	0,00
		" prechodové kliny " 2,5*0,6*3,0*2		9,000					
60	461310212.S	Pätka z betónu vodostavebného tr. C 20/25	m3	5,280	152,44	804,88	804,88	804,88	0,00
		"pätky " 0,4*0,6*11,0*2		5,280					
61	462511270.S	Zahádzka z lomového kameňa bez preštrkovania z terénu, hmotnosti jednotlivých kameňov do 200 kg	m3	18,000	43,60	784,80	784,80	784,80	0,00
		" kamenný zához " 0,5*2*(3,0+3,0*2)*2		18,000					
62	465513328.S	Dlažba z lomového kameňa na maltu z 400 kg cementu na m3 malty, s vyškárovaním maltou MCs hr. 300 mm	m2	99,000	51,70	5 118,30	5 118,30	5 118,30	0,00
		" úprava koryta toku " (3,0*2+3,0)*11,0		99,000					
		Súčet		99,000					
	6	**Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**				**867,84**			
63	622661326.S	Náter betónu mosta akrylátový 1x pružný ochranný + 1x vrchný	m2	37,500	10,35	388,13	388,13	388,13	0,00
		" ochranný a zjednocujúci náter " (0,15+0,05)*8,242*2+(1,0*2+7,5)*3,6		37,500					
		Súčet		37,500					
64	631316180.S	Povrchová úprava vsypovou zmesou kryštalickej izolácie na cementovej báze pre betónové podlahy	m2	32,970	14,55	479,71	479,71	479,71	0,00
		" pochôdzna časť lávky " 8,242*4,0		32,970					
	8	**Rúrové vedenie**				**267,88**			
65	871238111.S	Ukladanie drenážneho potrubia do pripravenej ryhy z tvrdého PVC priemeru nad 150 do 200 mm	m	8,400	0,53	4,45	4,45	4,45	0,00
		"za oporami " 4,2*2		8,400					
66	*286110015200.S*	*Flexibilná drenážna PVC-U rúra DN 160, perforovaná*	*m*	*8,400*	*4,42*	*37,13*	37,13	37,13	0,00
67	899621112.S	Obetónovanie drenážneho potrubia pr. bet. triedy C 8/10 hr. do 150 mm, rúr DN 100-160	m	6,200	11,32	70,18	70,18	70,18	0,00
		"za oporami " 3,1*2		6,200					
68	899912101.S1	Montáž oceľových chráničiek D 127x5	m	2,400	30,72	73,73	73,73	73,73	0,00
		" pre prechod drenážnej rúrky cez mostné krídlo " 0,6*2*2		2,400					
69	*141110011800.S*	*Rúra oceľová bezšvová hladká kruhová d 127 mm, hr. steny 5,0 mm, ozn. 11 353.0.*	*m*	*2,400*	*34,33*	*82,39*	82,39	82,39	0,00

	9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**769,93**				
70	919723210	Pružná asfaltová zalievka s predtesnením	m	16,300	4,17	67,97	67,97	67,97	0,00	
		4,15*2+(2,134+1,866)*2		16,300						
		Súčet		16,300						
71	919726173.S	Rezanie priečnych alebo pozdĺžnych dilatačných škár živič. plôch pre vytvor. komôrky pre zálievku, š. 10 mm, hĺ. 25 mm	m	16,300	2,98	48,57	48,57	48,57	0,00	
		4,15*2+(2,134+1,866)*2		16,300						
72	938902302.S	Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným lúčom do hrúbky 1 mm - stien	m2	37,500	5,47	205,13	205,13	205,13	0,00	
		" pod ochranný a zjednocujúci náter "								
		(0,15+0,05)*8,242*2+(1,0*2+7,5)*3,6		37,500						
		Súčet		37,500						
73	944941101.S	Ochranné zábradlie na vonkajších voľných stranách objektov odklonené od zvislice do 15 st.	m	30,000	6,35	190,50	190,50	190,50	0,00	
		15*2		30,000						
74	959941112.S	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru M10/65/165 mm	ks	48,000	5,37	257,76	257,76	257,76	0,00	
		" kotvenie zábradlia " 6*4*2		48,000						
	99	**Presun hmôt HSV**				**3 134,97**				
75	998212111.S	Presun hmôt pre mosty murované, monolitické,betónové,kovové,výšky mosta do 20 m	t	337,820	9,28	3 134,97	3 134,97	3 134,97	0,00	
	PSV	**Práce a dodávky PSV**				**685,34**				
	711	**Izolácie proti vode a vlhkosti**				**685,34**				
76	711112001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	53,630	0,82	43,98	43,98	43,98	0,00	
		" krídla "								
		1,5*(2,0*2+0,5)*2*2*0,8		21,600						
		" rámové stojky " (0,628*1,5*2+4,038*(1,0+2,5))*2		32,030						
		Súčet		53,630						
77	*246170000900.S*	*Lak asfaltový penetračný*	*t*	*0,070*	*2 245,14*	*157,16*	157,16	157,16	0,00	
		198,482605477424 * 0,00035		0,070						
78	711122131.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým náterom za tepla	m2	107,260	0,72	77,23	77,23	77,23	0,00	
		53,63*2		107,260						
79	*111620000500.S*	*Asfalt polofúkaný*	*t*	*0,180*	*580,20*	*104,44*	104,44	104,44	0,00	
		107,26 * 0,0017		0,180						
80	711170020.S	Vodorovný ochranný a drenážny systém pre zaťažitelné podklady	m2	15,000	11,12	166,80	166,80	166,80	0,00	
		" tesniaca vrstva pod prechodový klin " 2,5*3,0*2		15,000						
81	711170120.S	Zvislý ochranný a drenážny systém pre zaťažitelné podklady	m2	7,130	16,60	118,36	118,36	118,36	0,00	
		" plošná drenáž za rubom opory " 1,15*3,1*2		7,130						
82	998711201.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	6,680	2,60	17,37	17,37	17,37	0,00	
	VRN	**Vedľajšie rozpočtové náklady**				**1 800,00**				
	VRN04	**Projektové práce**				**1 800,00**				
83	000400022	Projektové práce - stavebná časť, náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	eur	1,000	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	
		Celkom				**83 451,07**	**83 451,07**	**83 451,07**	**0,00**	**Celkom:**
							19 193,75	**19 193,75**	**0,00**	**DPH:**
							102 644,82	**102 644,82**	**0,00**	**Celkom s DPH:**

Podrobný položkový rozpočet (v EUR)

Názov žiadateľa	**Mesto Košice**
Názov projektu	**Cyklistický chodník Cvičná skala – Alpinka**
Priorita	**5P1. Moderné regióny**
Špecifický cieľ	**RSO5.1 Podpora integrovaného a inkluzívneho sociálneho, hospodárskeho a environmentálneho rozvoja, kultúry, prírodného dedičstva, udržateľného cestovného ruchu a bezpečnosti v mestských oblastiach (EFRR)**
Opatrenie	**5.1.4. Investície do regionálnej a miestnej infraštruktúry pre pohybové aktivity, cykloturistiku**

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Celkové výdavky ŽoNFP	Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	HSV	**Práce a dodávky HSV**				**161 236,48**			
	1	**Zemné práce**				**27 508,70**			
1	115001106.S	Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN nad 600	m	120,000	73,23	8 787,60	8 787,60	8 787,60	0,00
		60*2		120,000					
2	115101203.S	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 1000 l do 2000 l	hod	240,000	9,30	2 232,00	2 232,00	2 232,00	0,00
		" úprava koryta toku " 24*10		240,000					
3	115101303.S	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu nad 1000 do 2000 l	deň	10,000	3,77	37,70	37,70	37,70	0,00
		10		10,000					
4	121101111.S	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	9,000	1,04	9,36	9,36	9,36	0,00
		0,15*5*3*2*2		9,000					
5	124203101.S	Výkop vodotoku do 3 m horn. 3 do 1000 m3	m3	211,500	7,76	1 641,24	1 641,24	1 641,24	0,00
		" úprava koryta toku " 0,5*(3,0*2+3,0)*47,0		211,500					
6	124203109.S	Vykopávky pre korytá vodotokov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	63,450	0,58	36,80	36,80	36,80	0,00
		211,5		211,500					
7	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	33,800	13,34	450,89	450,89	450,89	0,00
		"pre opory " 2,6*6,5*1,0*2		33,800					
8	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	10,140	0,99	10,04	10,04	10,04	0,00
		33,8 * 0,3		10,140					
9	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	37,320	37,52	1 400,25	1 400,25	1 400,25	0,00
		"zaisťovacie prahy a pätky "							
		"pätky " 0,4*0,7*47,0*2		26,320					
		" zaisťovací prah " 0,5*1,0*(5,0+3,0*2)*2		11,000					
		Súčet		37,320					
10	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	11,200	10,61	118,83	118,83	118,83	0,00
		37,32		37,320					
11	162301121.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m	m3	154,280	1,44	222,16	222,16	222,16	0,00
		" výkopok pre spätné obsypy na dočasnú skládku a späť " 77,14*2		154,280					
12	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	205,480	3,30	678,08	678,08	678,08	0,00
		" prebytočný výkopok " 211,5+33,8+37,32-77,14		205,480					
13	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	2 465,760	0,35	863,02	863,02	863,02	0,00
		205,48 * 12		2 465,760					
14	167101102.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	77,140	2,07	159,68	159,68	159,68	0,00
		" výkopok pre spätné obsypy na dočasnej skládke " 77,14		77,140					
15	171103101.S	Zemné hrádze prívodných a odpadných melioračných kanálov, z horniny 1-4	m3	450,000	8,84	3 978,00	3 978,00	3 978,00	0,00
		" ochranné hrádzky pre práce v koryte toku " 60*1,5*2,5*2		450,000					
16	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	205,480	0,65	133,56	133,56	133,56	0,00
		" prebytočný výkopok " 211,5+33,8+37,32-77,14		205,480					
17	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05), ostatné	t	349,320	10,00	3 493,20	3 493,20	3 493,20	0,00
		" prebytočný výkopok " 211,5+33,8+37,32-77,14		205,480					
18	175101202.S	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	77,140	39,29	3 030,83	3 030,83	3 030,83	0,00
		"opory a krídla " 3,5*1,9*5,8*2		77,140					
		Súčet		77,140					
19	180401213.S	Založenie trávnika lúčneho výsevom na svahu nad 1:2 do 1:1	m2	48,000	1,00	48,00	48,00	48,00	0,00
		4*3*2*2		48,000					
20	*005720001300.S*	*Osivá tráv - trávové semeno*	*kg*	*1,480*	*6,17*	*9,13*	9,13	9,13	0,00
		48 * 0,0309		1,480					
21	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	37,000	0,45	16,65	16,65	16,65	0,00
		" prechodová oblasť "3,0*2,5*2		15,000					
		" pod NK " 2,0*5,5*2		22,000					
		Súčet		37,000					
22	182201101.S	Svahovanie trvalých svahov v násype	m2	48,000	1,66	79,68	79,68	79,68	0,00
		4*3*2*2		48,000					
23	182301132.S	Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha nad 500 m2, hr.nad 100 do 150 mm	m2	48,000	1,50	72,00	72,00	72,00	0,00
		4*3*2*2		48,000					
	2	**Zakladanie**				**35 599,76**			
24	211971121.S	Zhotov. oplášt. výplne z geotext. v ryhe alebo v záreze pri rozvinutej šírke oplášt. od 0 do 2, 5 m	m2	4,750	1,84	8,74	8,74	8,74	0,00
		" obalenie drenážneho potrubia " 22/7*0,15*1,2*4,2*2		4,750					
25	*693110004500.S*	*Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2*	*m2*	*4,850*	*1,22*	*5,92*	5,92	5,92	0,00
		4,75 * 1,02		4,850					
26	229942112.S	Rúrkové mikropilóty tlakové i ťahové z ocele 11 523 časť hladká, pri priemere nad 80 do 105 mm	m	64,000	137,21	8 781,44	8 781,44	8 781,44	0,00
		2*4*8,0		64,000					
27	229942122.S	Rúrkové mikropilóty tlakové i ťahové z ocele 11 523 časť manžetová pri priemere 80 do 105 mm	m	4,000	149,09	596,36	596,36	596,36	0,00
		2*4*0,5		4,000					
28	229946112.S	Hlava rúrkovej mikropilóty namáhanej len tlakom pri priemere mikropilóty nad 80 do 105 mm	ks	8,000	69,07	552,56	552,56	552,56	0,00
		4*2		8,000					
29	2299911112	Zaťažkávacia skúška mikro pilóty , vč. vyhodnocovacieho protokolu	ks	1,000	2 337,50	2 337,50	2 337,50	2 337,50	0,00
		1		1,000					
30	235681121.S	Tesnenie hradiacich stien - zhotovenie	m3	60,000	39,39	2 363,40	2 363,40	2 363,40	0,00
		" použitý výkopok z odkopávky svahov koryta a mosta" 8*2,5*1,5*2		60,000					
31	235681131.S	Tesnenie hradiacich stien - odstránenie	m3	60,000	24,96	1 497,60	1 497,60	1 497,60	0,00
32	262403472.S	Vrty pre injektáž zvislé, povrchové, D nad 156 do 195 mm, v hĺbke 0 - 25 m, v hornine IV	m	64,000	163,25	10 448,00	10 448,00	10 448,00	0,00
		4*2*8,0		64,000					
33	271571111.S	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	4,040	44,17	178,45	178,45	178,45	0,00
		" pod podkladný betón stojky " 0,1*2,4*5,4*2		2,590					
		" pod podkladný betón pod krídla " 0,15*1,05*2,3*2*2		1,450					
		Súčet		4,040					
34	273311114.S	Základové dosky mostných konštrukcií z betónu prostého tr. C 12/15	m3	2,710	110,16	298,53	298,53	298,53	0,00
		" podkladný betón pod opory " 0,15*1,2*4,2*2		1,510					
		" podkladný betón pod krídla " 0,15*0,75*2,15*2*2		0,970					
		" pod drenážne potrubie za oporami " 0,15*0,25*3,1*2		0,230					
		Súčet		2,710					
35	273354111.S	Debnenie základových dosiek mostných konštrukcií - zhotovenie	m2	7,200	10,40	74,88	74,88	74,88	0,00

		" podkladný betón pod opory " 0,15*(1,2+4,2)*2*2		3,240						
		" podkladný betón pod krídla " 0,15*(0,75+2,15*2)*2*2		3,030						
		" pod drenážne potrubie za oporami " 3,1*0,15*2		0,930						
		Súčet		7,200						
36	273354211.S	Debnenie základových dosiek mostných konštrukcií - odstránenie	m2	7,200	4,27	30,74	30,74	30,74	0,00
37	282602213.S	Injektovanie povrchové s dvojitým obturátorom mikropilót alebo kotiev tlakom nad 2, 0 do 4,5 MPa (m)	m	64,000	77,71	4 973,44	4 973,44	4 973,44	0,00
		2*4*8,0		64,000						
38	*589130003900.S*	*Malta cementová injektážna z cementu portlandského, hmotnostný pomer cementu k vode 2,5:1*	*m3*	*13,440*	*256,86*	*3 452,20*	3 452,20	3 452,20	0,00
		2*4*8,0*0,210		13,440						
3		**Zvislé a kompletné konštrukcie**				**17 277,57**			
39	334221311.S	Murovanie nadz. obklad. muriva s vyškárovaním, z kvádrov, objemu jednotlivo do 0,2 m3	m3	9,090	147,87	1 344,14	1 344,14	1 344,14	0,00
		" v cene aj osadenie kotvy "							
		0,15*0,9*1,7*2*2		0,920					
		0,15*(0,9*0,94*2+(0,79+0,19)*0,5)*10,0*2		6,550					
		" krídla " 0,15*1,35*2,0*2*2		1,620					
		Súčet		9,090					
40	*583820000100.S*	*Kameň lomový pre murivo do 0,10 m3*	*m3*	*11,360*	*481,22*	*5 466,66*	5 466,66	5 466,66	0,00
		9,09		9,090					
41	*311740011900.S*	*Murivová spojka (kotva) z nehrdzavejúcej ocele*	*ks*	*300,000*	*1,11*	*333,00*	333,00	333,00	0,00
		60*5		300,000					
42	334323128.S	Mostné opory a úložné prahy z betónu železového tr. C 30/37	m3	11,320	145,49	1 646,95	1 646,95	1 646,95	0,00
		" rámové stojky " 0,9*(4,0-0,15*2)*1,7*2		11,320					
43	334323138.S	Mostné krídla a záverné stienky z betónu železového tr. C 30/37	m3	3,840	149,69	574,81	574,81	574,81	0,00
		(0,3*1,35+0,5*0,15)*2,0*2*2		3,840					
44	334351112.S	Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, zhotovenie	m2	33,320	22,58	752,37	752,37	752,37	0,00
		" rámové stojky " (0,9+4,0)*2*1,7*2		33,320					
45	334351113.S	Debnenie mostných konštrukcií-krídiel, stien výšky do 20 m, zhotovenie	m2	27,000	22,63	611,01	611,01	611,01	0,00
		1,5*(2,0*2+0,5)*2*2		27,000					
46	334351212.S	Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, odstránenie	m2	33,320	10,54	351,19	351,19	351,19	0,00
47	334351213.S	Debnenie mostných konštrukcií-krídiel, stien výšky do 20 m, odstránenie	m2	27,000	9,32	251,64	251,64	251,64	0,00
		27,0		27,000					
48	348171121.S	Osadenie mostného oceľového zábradlia trvalého do betónu ríms priamo	m	31,000	34,55	1 071,05	1 071,05	1 071,05	0,00
		" mostné zábradlie so zvislou výplňou " 15,5*2		31,000					
49	*5534610003*	*Zábradlie oceľové trojmadlové so zvislou výplňou , v = 1,3 m*	*m*	*31,000*	*157,25*	*4 874,75*	4 874,75	4 874,75	0,00
		" zábradlie trojmadlové , v. 1,3 m so zvislou výplňou " 15,5*2		31,000					
		" povrchová úprava v zmysle PD "							
		Súčet		31,000					
4		**Vodorovné konštrukcie**				**69 422,11**			
50	421321228.S	Mostné nosné konštrukcie klenbové z betónu železového tr. C 30/37	m3	25,820	175,55	4 532,70	4 532,70	4 532,70	0,00
		" klenba rámovej konštrukcie "							
		(0,9*0,94*2+(0,94+0,34)*0,5*10,0)*4,0		32,370					
		-0,15*(0,9*0,94*2+(0,79+0,19)*0,5)*10,0*2		-6,550					
		" v cene aj metličková úprava pochôdznej časti lávky "							
		Súčet		25,820					
51	421352011.S	Debnenie nosníkové vrátane debniacej dosky pre vyhotovenie debnenia mostovky doskových mostov - mesačný prenájom	m2	143,400	14,03	2 011,90	2 011,90	2 011,90	0,00
		" klenba rámovej konštrukcie "							
		(0,9*0,94*2+0,94*10,0)*2+(0,94*2+10,5)*4,0		71,700					
		Súčet		71,700					
52	421352021.S	Debnenie nosníkové vrátane debniacej dosky pre vyhotovenie debnenia mostovky doskových mostov - montáž	m2	71,700	24,68	1 769,56	1 769,56	1 769,56	0,00
		" klenba rámovej konštrukcie "							
		(0,9*0,94*2+0,94*10,0)*2+(0,94*2+10,5)*4,0		71,700					
		Súčet		71,700					
53	421352091.S	Debnenie nosníkové vrátane debniacej dosky pre vyhotovenie debnenia mostovky doskových mostov - demontáž	m2	71,700	12,04	863,27	863,27	863,27	0,00
		" klenba rámovej konštrukcie "							
		(0,9*0,94*2+0,94*10,0)*2+(0,94*2+10,5)*4,0		71,700					
		Súčet		71,700					
54	421362126.S	Výstuž doskového mosta z betonárskej ocele B500 (10505) mostných konštrukcií	t	4,950	2 104,38	10 416,68	10 416,68	10 416,68	0,00
		4,949		4,950					
55	451313521.S	Podkladová vrstva z betónu prostého vodostavebného C 25/30 pod dlažbu hr.nad 100 do 150 mm	m2	568,700	20,35	11 573,05	11 573,05	11 573,05	0,00
		" úprava koryta toku " (3,0*2+5,0)*47,0*1,1		568,700					
		Súčet		568,700					
56	451571112.S	Lôžko pod dlažby zo štrkopiesku hr. vrstvy nad 100 do 150 mm	m2	650,440	7,05	4 585,60	4 585,60	4 585,60	0,00
		" úprava koryta toku " (3,0*2+5,0)*47,0*1,15		594,550					
		"pätky " 0,4*47,0*2*1,15		43,240					
		" zaisťovací prah " 0,5*(5,0+3,0*2)*2*1,15		12,650					
		Súčet		650,440					
57	452318510.S	Zaisťovací prah z betónu prostého vodostavebného melioračných kanálov s pätkami alebo bez pätiek	m3	9,900	146,71	1 452,43	1 452,43	1 452,43	0,00
		" zaisťovací prah " 0,5*0,9*(5,0+3,0*2)*2		9,900					
58	452471101.S	Podkladová vrstva z modifikovanej malty cementovej - prvá vrstva hr. do 10 mm	m2	1,130	29,35	33,17	33,17	33,17	0,00
		" pod platne zábradlia mosta " 0,25*0,25*9*2		1,130					
		Súčet		1,130					
59	458311131.S	Filtračná vrstva za oporou z betónu drenažného tr. C 8/10 hutneného po vrstvách	m3	9,000	117,40	1 056,60	1 056,60	1 056,60	0,00
		" prechodové kliny " 2,5*0,6*3,0*2		9,000					
60	461310212.S	Pätka z betónu vodostavebného tr. C 20/25	m3	22,560	152,44	3 439,05	3 439,05	3 439,05	0,00
		"pätky " 0,4*0,6*47,0*2		22,560					
61	462511270.S	Zahádzka z lomového kameňa bez preštrkovania z terénu, hmotnosti jednotlivých kameňov do 200 kg	m3	22,000	43,60	959,20	959,20	959,20	0,00
		" kamenný zához " 0,5*2*(5,0+3,0*2)*2		22,000					
62	465513328.S	Dlažba z lomového kameňa na maltu z 400 kg cementu na m3 malty, s vyškárovaním maltou MCs hr. 300 mm	m2	517,000	51,70	26 728,90	26 728,90	26 728,90	0,00
		" úprava koryta toku " (3,0*2+5,0)*47,0		517,000					
		Súčet		517,000					
6		**Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**				**1 171,55**			
63	622661326.S	Náter betónu mosta akrylátový 1x pružný ochranný + 1x vrchný	m2	46,840	10,35	484,79	484,79	484,79	0,00
		" ochranný a zjednocujúci náter " (0,15+0,05)*11,8*2+(0,6*2+10,5)*3,6		46,840					
		Súčet		46,840					
64	631316180.S	Povrchová úprava vsypovou zmesou kryštalickej izolácie na cementovej báze pre betónové podlahy	m2	47,200	14,55	686,76	686,76	686,76	0,00
		" pochôdzna časť lávky " 11,8*4,0		47,200					
8		**Rúrové vedenie**				**267,88**			
65	871238111.S	Ukladanie drenážneho potrubia do pripravenej ryhy z tvrdého PVC priemeru nad 150 do 200 mm	m	8,400	0,53	4,45	4,45	4,45	0,00
		"za oporami " 4,2*2		8,400					
66	*286110015200.S*	*Flexibilná drenážna PVC-U rúra DN 160, perforovaná*	*m*	*8,400*	*4,42*	*37,13*	37,13	37,13	0,00
67	899621112.S	Obetónovanie drenážneho potrubia pr. bet. triedy C 8/10 hr. do 150 mm, rúr DN 100-160	m	6,200	11,32	70,18	70,18	70,18	0,00
		"za oporami " 3,1*2		6,200					
68	899912101.S1	Montáž oceľových chráničiek D 127x5	m	2,400	30,72	73,73	73,73	73,73	0,00
		" pre prechod drenážnej rúrky cez mostné krídlo " 0,6*2*2		2,400					
69	*141110011800.S*	*Rúra oceľová bezšvová hladká kruhová d 127 mm, hr. steny 5,0 mm, ozn. 11 353.0.*	*m*	*2,400*	*34,33*	*82,39*	82,39	82,39	0,00
9		**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**1 013,39**			
70	919723210	Pružná asfaltová zalievka s predtesnením	m	16,300	4,17	67,97	67,97	67,97	0,00

		4,15*2+2,0*2*2		16,300						
		Súčet		16,300						
71	919726173.S	Rezanie priečnych alebo pozdĺžnych dilatačných škár živič. plôch pre vytvor. komôrky pre zálievku, š. 10 mm, hĺ. 25 mm	m	16,300	2,98	48,57	48,57	48,57	0,00	
		4,15*2+2,0*2*2		16,300						
72	938902302.S	Čistenie betónového podkladu vysokotlakovým vodným lúčom do hrúbky 1 mm - stien	m2	46,840	5,47	256,21	256,21	256,21	0,00	
		" pod ochranný a zjednocujúci náter "								
		(0,15+0,05)*11,8*2+(0,6*2+10,5)*3,6		46,840						
		Súčet		46,840						
73	944941101.S	Ochranné zábradlie na vonkajších voľných stranách objektov odklonené od zvislice do 15 st.	m	40,000	6,35	254,00	254,00	254,00	0,00	
		20*2		40,000						
74	959941112.S	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru M10/65/165 mm	ks	72,000	5,37	386,64	386,64	386,64	0,00	
		" kotvenie zábradlia " 9*4*2		72,000						
	99	**Presun hmôt HSV**				**8 975,52**				
75	998212111.S	Presun hmôt pre mosty murované, monolitické,betónové,kovové,výšky mosta do 20 m	t	967,190	9,28	8 975,52	8 975,52	8 975,52	0,00	
	PSV	**Práce a dodávky PSV**				**706,72**				
	711	**Izolácie proti vode a vlhkosti**				**706,72**				
76	711112001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	57,720	0,82	47,33	47,33	47,33	0,00	
		" krídla "								
		1,5*(2,0*2+0,5)*2*2*0,8		21,600						
		" rámové stojky " (0,9*1,5*2+4,0*(1,2+2,64))*2		36,120						
		Súčet		57,720						
77	*246170000900.S*	*Lak asfaltový penetračný*	*t*	*0,070*	*2 245,14*	*157,16*	157,16	157,16	0,00	
		213,619541080681 * 0,00035		0,070						
78	711122131.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým náterom za tepla	m2	115,440	0,72	83,12	83,12	83,12	0,00	
		57,72*2		115,440						
79	*111620000500.S*	*Asfalt polofúkaný*	*t*	*0,200*	*580,20*	*116,04*	116,04	116,04	0,00	
		115,44 * 0,0017		0,200						
80	711170020.S	Vodorovný ochranný a drenážny systém pre zaťažitelné podklady	m2	15,000	11,12	166,80	166,80	166,80	0,00	
		" tesniaca vrstva pod prechodový klin " 2,5*3,0*2		15,000						
81	711170120.S	Zvislý ochranný a drenážny systém pre zaťažitelné podklady	m2	7,130	16,60	118,36	118,36	118,36	0,00	
		" plošná drenáž za rubom opory " 1,15*3,1*2		7,130						
82	998711201.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	6,890	2,60	17,91	17,91	17,91	0,00	
	VRN	**Vedľajšie rozpočtové náklady**				**1 800,00**				
	VRN04	**Projektové práce**				**1 800,00**				
83	000400022	Projektové práce - stavebná časť, náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	eur	1,000	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	
		Celkom				**163 743,20**	**163 743,20**	**163 743,20**	**0,00**	**Celkom:**
							37 660,94	**37 660,94**	**0,00**	**DPH:**
							201 404,14	**201 404,14**	**0,00**	**Celkom s DPH:**

Podrobný položkový rozpočet (v EUR)

Názov žiadateľa	**Mesto Košice**
Názov projektu	**Cyklistický chodník Cvičná skala – Alpinka**
Priorita	**5P1. Moderné regióny**
Špecifický cieľ	**RSO5.1 Podpora integrovaného a inkluzívneho sociálneho, hospodárskeho a environmentálneho rozvoja, kultúry, prírodného dedičstva, udržateľného cestovného ruchu a bezpečnosti v mestských oblastiach (EFRR)**
Opatrenie	**5.1.4. Investície do regionálnej a miestnej infraštruktúry pre pohybové aktivity, cykloturistiku**

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Celkové výdavky ŽoNFP	Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	HSV	**Práce a dodávky HSV**				**331 794,88**			
	1	**Zemné práce**				**140 373,91**			
1	115001106.S	Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN nad 600	m	640,000	73,23	46 867,20	46 867,20	46 867,20	0,00
		320*2		640,000					
2	115101202.S	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 500 l do 1000 l	hod	720,000	8,25	5 940,00	5 940,00	5 940,00	0,00
		24*30		720,000					
3	115101302.S	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu nad 500 do 1000 l	deň	30,000	3,77	113,10	113,10	113,10	0,00
4	122201103.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 1000 do 10000 m3	m3	1 203,860	2,64	3 178,19	3 178,19	3 178,19	0,00
		" pre OM "							
		15*(2,5*0,64+3,5*0,5+0,3*3,0)*1,1		70,130					
		15*(2,5*0,64*2+3,5*0,5+0,3*3,0)*1,1		96,530					
		57*(2,5*0,64*3+3,5*0,5+0,3*3,0)*1,1		467,120					
		15*(2,5*0,64*2+3,5*0,5+0,3*3,0)*1,1		96,530					
		48*(2,5*0,64+3,5*0,5+0,3*3,0)*1,1		224,400					
		30*(2,5*0,64*2+3,5*0,5+0,3*3,0)*1,1		193,050					
		12*(2,5*0,64+3,5*0,5+0,3*3,0)*1,1		56,100					
		Súčet		1 203,860					
5	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	361,160	1,14	411,72	411,72	411,72	0,00
		1203,86		1 203,860					
6	127701101.S	Výkop pod vodou horn.1-4, hr.do 0,5 m,do 1000 m3	m3	490,200	11,59	5 681,42	5 681,42	5 681,42	0,00
		" pre kamenný zásyp z lomového kameňa v koryte a svahu toku " 0,5*817*1,2		490,200					
7	130201001.S	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	0,530	49,73	26,36	26,36	26,36	0,00
		" pätky zábradlia mimo múra " 22/7*0,15*0,15*0,75*10		0,530					
8	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	11,200	37,52	420,22	420,22	420,22	0,00
		"zaisťovacie prahy "							
		" zaisťovací prah " 0,5*0,8*(4,0+10,0+14)		11,200					
		Súčet		11,200					
9	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	3,360	10,61	35,65	35,65	35,65	0,00
		11,2		11,200					
10	162501142.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	1 705,790	2,72	4 639,75	4 639,75	4 639,75	0,00
		" prebytočný výkopok " 1203,86+490,2+0,53+11,2		1 705,790					
11	162501143.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	11 940,530	0,31	3 701,56	3 701,56	3 701,56	0,00
		" prebytočný výkopok " 1203,86+490,2+0,53+11,2		1 705,790					
12	171101112.S	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržnej horniny mimo aktivívnej zóny	m3	198,720	2,62	520,65	520,65	520,65	0,00
		" štrkopieskový podsyp fr. 0-63 " 0,3*3,0*192*1,15		198,720					
13	*583310003400.S*	*Štrkopiesok frakcia 0-63 mm*	*t*	*377,570*	*12,56*	*4 742,28*	4 742,28	4 742,28	0,00
14	171201203.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3	m3	1 705,790	0,58	989,36	989,36	989,36	0,00
		" prebytočný výkopok " 1203,86+490,2+0,53+11,2		1 705,790					
15	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05), ostatné	t	2 899,840	10,00	28 998,40	28 998,40	28 998,40	0,00
		" prebytočný výkopok " 1203,86+490,2+0,53+11,2		1 705,790					
		Súčet		1 705,790					
16	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	832,130	3,81	3 170,42	3 170,42	3 170,42	0,00
		" výstužné bloky = zásyp za kamenným lícom "							
		15*(2,0*0,64+3,0*0,5)*1,1		45,870					
		15*(2,0*0,64*2+3,0*0,5)*1,1		66,990					
		57*(2,0*0,64*3+3,0*0,5)*1,1		334,820					
		15*(2,0*0,64*2+3,0*0,5)*1,1		66,990					
		48*(2,0*0,64+3,0*0,5)*1,1		146,780					
		30*(2,0*0,64*2+3,0*0,5)*1,1		133,980					
		12*(2,0*0,64+3,0*0,5)*1,1		36,700					
		Súčet		832,130					
17	*583410004400.S*	*Štrkodrva frakcia 0-63 mm*	*t*	*1 572,730*	*19,49*	*30 652,51*	30 652,51	30 652,51	0,00
		832,13 * 1,89		1 572,730					
18	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	633,600	0,45	285,12	285,12	285,12	0,00
		3,0*192*1,1		633,600					
		Súčet		633,600					
	2	**Zakladanie**				**9 949,56**			
19	275313711.S	Betón základových pätiek, prostý tr. C 25/30	m3	4,880	116,56	568,81	568,81	568,81	0,00
		" pätky zábradlia " 22/7*0,15*0,15*0,75*92		4,880					
20	289971231.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na uprav. povrchu sklon nad 1 : 2,5 do 1 : 1 , šírky od 0 do 3 m	m2	1 350,900	1,05	1 418,45	1 418,45	1 418,45	0,00
		" separačno - filtračná geotextília "							
		(2,7+0,75*1+1,0*2)*15		81,750					
		(2,7+0,75*2+1,0*3)*15		108,000					
		(2,7+0,75*3+1,0*4)*57		510,150					
		(2,7+0,75*2+1,0*3)*15		108,000					
		(2,7+0,75*1+1,0*2)*48		261,600					
		(2,7+0,75*2+1,0*3)*30		216,000					
		(2,7+0,75*1+1,0*2)*12		65,400					
		Súčet		1 350,900					
21	*693110003200.S*	*Geotextília polypropylénová netkaná 500 g/m2*	*m2*	*1 377,920*	*2,00*	*2 755,84*	2 755,84	2 755,84	0,00
		1350,9 * 1,02		1 377,920					
22	289971721.S	Drenážne geosyntetiká pre odvodnenie a stabilizáciu podkladu, geokompozit jednostranne laminovaný geotextíliou, sklon do 1:5	m2	662,400	7,86	5 206,46	5 206,46	5 206,46	0,00
		" separačno - výstužný geokompozit " 3,0*192*1,15		662,400					
	3	**Zvislé a kompletné konštrukcie**				**89 854,37**			
23	327210160.S1	Montáž prefabrikovaného výstužného modulárneho bloku s drôtokamenným lícom výšky 0,64 m	m3	178,560	208,22	37 179,76	37 179,76	37 179,76	0,00
		" výstužné bloky = kamenné čelo fr. 63/90 "							
		15*0,5*0,64*2		9,600					
		15*0,5*0,64*3		14,400					
		57*0,5*0,64*4		72,960					
		15*0,5*0,64*3		14,400					
		48*0,5*0,64*2		30,720					

		30*0,5*0,64*3		28,800						
		12*0,5*0,64*2		7,680						
		Súčet		178,560						
24	*313930001110.S1*	*Modulárny blok z gabionov s drôtokamenným lícom, v 0,64 m - typ siete 8x10 priemer drôtu 2,7 mm, (Zn+Al) + polymérový povlak, s výstuženým panelom dl. 2,0-3,5 m*	*m3*	*182,130*	*88,77*	*16 167,68*	16 167,68	16 167,68	0,00	
		178,56		178,560						
25	348171211.S	Osadzovanie zábradlia oceľového na múroch a valoch, vrátane spojenia dielcov, hmotnosti do 100 kg/m	m	227,500	45,72	10 401,30	10 401,30	10 401,30	0,00	
26	*553550001600.S1*	*Zábradlový systém bezpečnostný pozinkovaný v. = 1,3 m , vč. povrchovej úpravy podľa PD*	*m*	*227,500*	*114,75*	*26 105,63*	26 105,63	26 105,63	0,00	
	4	**Vodorovné konštrukcie**				**76 136,56**				
27	451475121.S	Podkladová vrstva plastbetónová samonivelačná - prvá vrstva hr. 10 mm	m2	3,680	80,53	296,35	296,35	296,35	0,00	
		" pod platne zábradlia " 0,2*0,2*92		3,680						
28	452318510.S	Zaisťovací prah z betónu prostého vodostavebného melioračných kanálov s pätkami alebo bez pätiek	m3	11,200	146,71	1 643,15	1 643,15	1 643,15	0,00	
		" zaisťovací prah " 0,5*0,8*(4,0+10,0+14)		11,200						
29	463212300.S	Rovnanina z lomového kameňa nad 3 m3, hm. kameňov do 200 kg s urovnaním povrchu a vyklinovaním škár	m3	490,200	85,00	41 667,00	41 667,00	41 667,00	0,00	
		0,5*817*1,2		490,200						
30	467955111.S1	Zrubová stena z guľatiny DN 250 mm , vč. kotevného roštu z hranolov 200/200 mm , á = 3,0 m	m2	357,120	91,09	32 530,06	32 530,06	32 530,06	0,00	
		15*0,64*2		19,200						
		15*0,64*3		28,800						
		57*0,64*4		145,920						
		15*0,64*3		28,800						
		48*0,64*2		61,440						
		30*0,64*3		57,600						
		12*0,64*2		15,360						
		Súčet		357,120						
	8	**Rúrové vedenie**				**1 877,21**				
31	871376010.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 300	m	69,000	1,28	88,32	88,32	88,32	0,00	
		" PVC rúra ako debnenie pätky zábradlia " 0,75*92		69,000						
32	*286120002800.S*	*Rúra PVC hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 315x7,7 mm, dĺ. 5 m, SN4 - napenená (viacvrstvová)*	*ks*	*13,800*	*129,63*	*1 788,89*	1 788,89	1 788,89	0,00	
	9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**1 976,16**				
33	959941112.S	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru M10/65/165 mm	ks	368,000	5,37	1 976,16	1 976,16	1 976,16	0,00	
		" kotvenie zábradlia " 92*4		368,000						
	99	**Presun hmôt HSV**				**11 627,11**				
34	998153131.S	Presun hmôt pre pre obj.8154, zvislá nosná konštrukcia murovaná alebo monolit.betónová,výška do 20 m	t	3 322,030	3,50	11 627,11	11 627,11	11 627,11	0,00	
		Celkom				**331 794,88**	**331 794,88**	**331 794,88**	**0,00**	**Celkom:**
							76 312,82	**76 312,82**	**0,00**	**DPH:**
							408 107,70	**408 107,70**	**0,00**	**Celkom s**

Podrobný položkový rozpočet (v EUR)

Názov žiadateľa	**Mesto Košice**
Názov projektu	**Cyklistický chodník Cvičná skala – Alpinka**
Priorita	**5P1. Moderné regióny**
Špecifický cieľ	**RSO5.1 Podpora integrovaného a inkluzívneho sociálneho, hospodárskeho a environmentálneho rozvoja, kultúry, prírodného dedičstva, udržateľného cestovného ruchu a bezpečnosti v mestských oblastiach (EFRR)**
Opatrenie	**5.1.4. Investície do regionálnej a miestnej infraštruktúry pre pohybové aktivity, cykloturistiku**

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Celkové výdavky ŽoNFP	Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	HSV	**Práce a dodávky HSV**				**322 223,61**			
	1	**Zemné práce**				**138 504,95**			
1	115001106.S	Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN nad 600	m	640,000	73,23	46 867,20	46 867,20	46 867,20	0,00
		320*2		640,000					
2	115101202.S	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 500 l do 1000 l	hod	720,000	8,25	5 940,00	5 940,00	5 940,00	0,00
		24*30		720,000					
3	115101302.S	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu nad 500 do 1000 l	deň	30,000	3,77	113,10	113,10	113,10	0,00
4	122201103.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 1000 do 10000 m3	m3	1 228,270	2,64	3 242,63	3 242,63	3 242,63	0,00
		" pre OM "							
		30*(2,5*0,64+3,5*0,5+0,3*3,0)*1,1		140,250					
		165*(2,5*0,64*2+3,5*0,5+0,3*3,0)*1,1		1 061,780					
		9*(2,5*0,64*0+3,5*0,5+0,3*3,0)*1,1		26,240					
		Súčet		1 228,270					
5	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	368,480	1,14	420,07	420,07	420,07	0,00
		1228,27		1 228,270					
6	127701101.S	Výkop pod vodou horn.1-4, hr.do 0,5 m,do 1000 m3	m3	399,000	11,59	4 624,41	4 624,41	4 624,41	0,00
		" pre kamenný zásyp z lomového kameňa v koryte a svahu toku " 0,5*665*1,2		399,000					
7	130201001.S	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	0,320	49,73	15,91	15,91	15,91	0,00
		" pätky zábradlia mimo múra " 22/7*0,15*0,15*0,75*6		0,320					
8	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	8,400	37,52	315,17	315,17	315,17	0,00
		"zaisťovacie prahy "							
		" zaisťovací prah " 0,5*0,8*(11,0+10,0)		8,400					
		Súčet		8,400					
9	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	2,520	10,61	26,74	26,74	26,74	0,00
		8,4		8,400					
10	162501142.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	1 635,990	2,72	4 449,89	4 449,89	4 449,89	0,00
		" prebytočný výkopok " 1228,27+399,0+0,32+8,4		1 635,990					
11	162501143.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	11 451,930	0,31	3 550,10	3 550,10	3 550,10	0,00
		" prebytočný výkopok " 1228,27+399,0+0,32+8,4		1 635,990					
12	171101112.S	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržnej horniny mimo aktivívnej zóny	m3	211,140	2,62	553,19	553,19	553,19	0,00
		" štrkopieskový podsyp fr. 0-63 " 0,3*3,0*204*1,15		211,140					
13	*583310003400.S*	*Štrkopiesok frakcia 0-63 mm*	*t*	*401,170*	*12,56*	*5 038,70*	5 038,70	5 038,70	0,00
14	171201203.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3	m3	1 635,990	0,58	948,87	948,87	948,87	0,00
		" prebytočný výkopok " 1228,27+399,0+0,32+8,4		1 635,990					
15	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05), ostatné	t	2 781,180	10,00	27 811,80	27 811,80	27 811,80	0,00
		" prebytočný výkopok " 1228,27+399,0+0,32+8,4		1 635,990					
		Súčet		1 635,990					
16	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	843,480	3,81	3 213,66	3 213,66	3 213,66	0,00
		" výstužné bloky = zásyp za kamenným lícom "							
		30*(2,0*0,64+3,0*0,5)*1,1		91,740					
		165*(2,0*0,64*2+3,0*0,5)*1,1		736,890					
		9*(2,0*0,64*0+3,0*0,5)*1,1		14,850					
		Súčet		843,480					
17	*583410004400.S*	*Štrkodrva frakcia 0-63 mm*	*t*	*1 594,180*	*19,49*	*31 070,57*	31 070,57	31 070,57	0,00
		843,48 * 1,89		1 594,180					
18	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	673,200	0,45	302,94	302,94	302,94	0,00
		3,0*204*1,1		673,200					
		Súčet		673,200					
	2	**Zakladanie**				**10 373,89**			
19	275313711.S	Betón základových pätiek, prostý tr. C 25/30	m3	4,830	116,56	562,98	562,98	562,98	0,00
		" pätky zábradlia " 22/7*0,15*0,15*0,75*91		4,830					
20	289971231.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na uprav. povrchu sklon nad 1 : 2,5 do 1 : 1 , šírky od 0 do 3 m	m2	1 384,800	1,05	1 454,04	1 454,04	1 454,04	0,00
		" separačno - filtračná geotextília "							
		(2,7+0,75*1+1,0*2)*30		163,500					
		(2,7+0,75*2+1,0*3)*165		1 188,000					
		(2,7+0,75*0+1,0*1)*9		33,300					
		Súčet		1 384,800					
21	*693110003200.S*	*Geotextília polypropylénová netkaná 500 g/m2*	*m2*	*1 412,500*	*2,00*	*2 825,00*	2 825,00	2 825,00	0,00
		1384,8 * 1,02		1 412,500					
22	289971721.S	Drenážne geosyntetiká pre odvodnenie a stabilizáciu podkladu, geokompozit jednostranne laminovaný geotextíliou, sklon do 1:5	m2	703,800	7,86	5 531,87	5 531,87	5 531,87	0,00
		" separačno - výstužný geokompozit " 3,0*204*1,15		703,800					
	3	**Zvislé a kompletné konštrukcie**				**90 026,97**			
23	327210160.S1	Montáž prefabrikovaného výstužného modulárneho bloku s drôtokamenným lícom výšky 0,64 m	m3	180,480	208,22	37 579,55	37 579,55	37 579,55	0,00
		" výstužné bloky = kamenné čelo fr. 63/90 "							
		30*0,5*0,64*2		19,200					
		165*0,5*0,64*3		158,400					
		9*0,5*0,64*1		2,880					
		Súčet		180,480					
24	*313930001110.S1*	*Modulárny blok z gabionov s drôtokamenným lícom, v 0,64 m - typ siete 8x10 priemer drôtu 2,7 mm, (Zn+Al) + polymérový povlak, s výstuženým panelom dl. 2,0-3,5 m*	*m3*	*184,090*	*88,77*	*16 341,67*	16 341,67	16 341,67	0,00
		180,48		180,480					
25	348171211.S	Osadzovanie zábradlia oceľového na múroch a valoch, vrátane spojenia dielcov, hmotnosti do 100 kg/m	m	225,000	45,72	10 287,00	10 287,00	10 287,00	0,00
		225		225,000					
26	*553550001600.S1*	*Zábradlový systém bezpečnostný pozinkovaný v. = 1,3 m , vč. povrchovej úpravy podľa PD*	*m*	*225,000*	*114,75*	*25 818,75*	25 818,75	25 818,75	0,00
	4	**Vodorovné konštrukcie**				**68 320,34**			
27	451475121.S	Podkladová vrstva plastbetónová samonivelačná - prvá vrstva hr. 10 mm	m2	3,640	80,53	293,13	293,13	293,13	0,00
		" pod platne zábradlia " 0,2*0,2*91		3,640					
28	452318510.S	Zaisťovací prah z betónu prostého vodostavebného melioračných kanálov s pätkami alebo bez pätiek	m3	8,400	146,71	1 232,36	1 232,36	1 232,36	0,00
		" zaisťovací prah " 0,5*0,8*(11,0+10,0)		8,400					
29	463212300.S	Rovnanina z lomového kameňa nad 3 m3, hm. kameňov do 200 kg s urovnaním povrchu a vyklinovaním škár	m3	399,000	85,00	33 915,00	33 915,00	33 915,00	0,00

		0,5*665*1,2		399,000						
30	467955111.S1	Zrubová stena z guľatiny DN 250 mm , vč. kotevného roštu z hranolov 200/200 mm , á = 3,0 m	m2	360,960	91,09	32 879,85	32 879,85	32 879,85	0,00	
		30*0,64*2		38,400						
		165*0,64*3		316,800						
		9*0,64*1		5,760						
		Súčet		360,960						
	8	**Rúrové vedenie**				**1 856,81**				
31	871376010.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 300	m	68,250	1,28	87,36	87,36	87,36	0,00	
		" PVC rúra ako debnenie pätky zábradlia " 0,75*91		68,250						
32	*286120002800.S*	*Rúra PVC hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 315x7,7 mm, dĺ. 5 m, SN4 - napenená (viacvrstvová)*	*ks*	*13,650*	*129,63*	*1 769,45*	1 769,45	1 769,45	0,00	
	9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**1 954,68**				
33	959941112.S	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru M10/65/165 mm	ks	364,000	5,37	1 954,68	1 954,68	1 954,68	0,00	
		" kotvenie zábradlia " 91*4		364,000						
	99	**Presun hmôt HSV**				**11 185,97**				
34	998153131.S	Presun hmôt pre pre obj.8154, zvislá nosná konštrukcia murovaná alebo monolit.betónová,výška do 20 m	t	3 195,990	3,50	11 185,97	11 185,97	11 185,97	0,00	
		Celkom				**322 223,61**	**322 223,61**	**322 223,61**	**0,00**	**Celkom:**
							74 111,43	**74 111,43**	**0,00**	**DPH:**
							396 335,04	**396 335,04**	**0,00**	**Celkom s DPH:**

Podrobný položkový rozpočet (v EUR)

Názov žiadateľa	**Mesto Košice**
Názov projektu	**Cyklistický chodník Cvičná skala – Alpinka**
Priorita	**5P1. Moderné regióny**
Špecifický cieľ	**RSO5.1 Podpora integrovaného a inkluzívneho sociálneho, hospodárskeho a environmentálneho rozvoja, kultúry, prírodného dedičstva, udržateľného cestovného ruchu a bezpečnosti v mestských oblastiach (EFRR)**
Opatrenie	**5.1.4. Investície do regionálnej a miestnej infraštruktúry pre pohybové aktivity, cykloturistiku**

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Celkové výdavky ŽoNFP	Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	HSV	**Práce a dodávky HSV**				**70 264,35**			
	1	**Zemné práce**				**30 879,86**			
1	115001106.S	Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN nad 600	m	160,000	73,23	11 716,80	11 716,80	11 716,80	0,00
		80*2		160,000					
2	115101202.S	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 500 l do 1000 l	hod	240,000	8,25	1 980,00	1 980,00	1 980,00	0,00
		24*10		240,000					
3	115101302.S	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu nad 500 do 1000 l	deň	10,000	3,77	37,70	37,70	37,70	0,00
4	122201102.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	189,430	4,34	822,13	822,13	822,13	0,00
		" pre OM "							
		18*(2,5*0,64+3,5*0,5+0,3*3,0)*1,1		84,150					
		15*(2,5*0,64*2+3,5*0,5+0,3*3,0)*1,1		96,530					
		3*(2,5*0,64*0+3,5*0,5+0,3*3,0)*1,1		8,750					
		Súčet		189,430					
5	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	110,540	1,14	126,02	126,02	126,02	0,00
		368,48		368,480					
6	127701101.S	Výkop pod vodou horn.1-4, hr.do 0,5 m,do 1000 m3	m3	142,200	11,59	1 648,10	1 648,10	1 648,10	0,00
		" pre kamenný zásyp z lomového kameňa v koryte a svahu toku " 0,5*237*1,2		142,200					
7	130201001.S	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	0,320	49,73	15,91	15,91	15,91	0,00
		" pätky zábradlia mimo múra " 22/7*0,15*0,15*0,75*6		0,320					
8	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	8,800	37,52	330,18	330,18	330,18	0,00
		"zaisťovacie prahy "							
		" zaisťovací prah " 0,5*0,8*(8,0+14,0)		8,800					
		Súčet		8,800					
9	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	2,640	10,61	28,01	28,01	28,01	0,00
		8,8		8,800					
10	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	340,750	3,30	1 124,48	1 124,48	1 124,48	0,00
		" prebytočný výkopok " 189,43+142,2+0,32+8,8		340,750					
11	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	2 385,250	0,35	834,84	834,84	834,84	0,00
		340,75 * 7		2 385,250					
12	171101112.S	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržnej horniny mimo aktivívnej zóny	m3	37,260	2,62	97,62	97,62	97,62	0,00
		" štrkopieskový podsyp fr. 0-63 " 0,3*3,0*36*1,15		37,260					
13	*583310003400.S*	*Štrkopiesok frakcia 0-63 mm*	*t*	*70,790*	*12,56*	*889,12*	889,12	889,12	0,00
14	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	340,750	0,65	221,49	221,49	221,49	0,00
		" prebytočný výkopok " 189,43+142,2+0,32+8,8		340,750					
15	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05), ostatné	t	579,280	10,00	5 792,80	5 792,80	5 792,80	0,00
		" prebytočný výkopok " 189,43+142,2+0,32+8,8		340,750					
		Súčet		340,750					
16	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	126,980	3,81	483,79	483,79	483,79	0,00
		" výstužné bloky = zásyp za kamenným lícom "							
		18*(2,0*0,64+3,0*0,5)*1,1		55,040					
		15*(2,0*0,64*2+3,0*0,5)*1,1		66,990					
		3*(2,0*0,64*0+3,0*0,5)*1,1		4,950					
		Súčet		126,980					
17	*583410004400.S*	*Štrkodrva frakcia 0-63 mm*	*t*	*239,990*	*19,49*	*4 677,41*	4 677,41	4 677,41	0,00
		126,98 * 1,89		239,990					
18	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	118,800	0,45	53,46	53,46	53,46	0,00
		3,0*36*1,1		118,800					
		Súčet		118,800					
	2	**Zakladanie**				**1 776,73**			
19	275313711.S	Betón základových pätiek, prostý tr. C 25/30	m3	1,110	116,56	129,38	129,38	129,38	0,00
		" pätky zábradlia " 22/7*0,15*0,15*0,75*21		1,110					
20	289971231.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na uprav. povrchu sklon nad 1 : 2,5 do 1 : 1 , šírky od 0 do 3 m	m2	217,200	1,05	228,06	228,06	228,06	0,00
		" separačno - filtračná geotextília "							
		(2,7+0,75*1+1,0*2)*18		98,100					
		(2,7+0,75*2+1,0*3)*15		108,000					
		(2,7+0,75*0+1,0*1)*3		11,100					
		Súčet		217,200					
21	*693110003200.S*	*Geotextília polypropylénová netkaná 500 g/m2*	*m2*	*221,540*	*2,00*	*443,08*	443,08	443,08	0,00
		217,2 * 1,02		221,540					
22	289971721.S	Drenážne geosyntetiká pre odvodnenie a stabilizáciu podkladu, geokompozit jednostranne laminovaný geotextíliou, sklon do 1:5	m2	124,200	7,86	976,21	976,21	976,21	0,00
		" separačno - výstužný geokompozit " 3,0*36*1,15		124,200					
	3	**Zvislé a kompletné konštrukcie**				**16 054,52**			
23	327210160.S1	Montáž prefabrikovaného výstužného modulárneho bloku s drôtokamenným lícom výšky 0,64 m	m3	26,880	208,22	5 596,95	5 596,95	5 596,95	0,00
		" výstužné bloky = kamenné čelo fr. 63/90 "							
		18*0,5*0,64*2		11,520					
		15*0,5*0,64*3		14,400					
		3*0,5*0,64*1		0,960					
		Súčet		26,880					
24	*313930001110.S1*	*Modulárny blok z gabionov s drôtokamenným lícom, v 0,64 m - typ siete 8x10 priemer drôtu 2,7 mm, (Zn+Al) + polymérový povlak, s výstuženým panelom dl. 2,0-3,5 m*	*m3*	*27,420*	*88,77*	*2 434,07*	2 434,07	2 434,07	0,00
		26,88		26,880					
25	348171211.S	Osadzovanie zábradlia oceľového na múroch a valoch, vrátane spojenia dielcov, hmotnosti do 100 kg/m	m	50,000	45,72	2 286,00	2 286,00	2 286,00	0,00
		50		50,000					
26	*553550001600.S1*	*Zábradlový systém bezpečnostný pozinkovaný v. = 1,3 m , vč. povrchovej úpravy podľa PD*	*m*	*50,000*	*114,75*	*5 737,50*	5 737,50	5 737,50	0,00
	4	**Vodorovné konštrukcie**				**18 342,70**			
27	451475121.S	Podkladová vrstva plastbetónová samonivelačná - prvá vrstva hr. 10 mm	m2	0,840	80,53	67,65	67,65	67,65	0,00
		" pod platne zábradlia " 0,2*0,2*21		0,840					

28	452318510.S	Zaisťovací prah z betónu prostého vodostavebného melioračných kanálov s pätkami alebo bez pätiek	m3	8,800	146,71	1 291,05	1 291,05	1 291,05	0,00	
		" zaisťovací prah " 0,5*0,8*(8,0+14,0)		8,800						
29	463212300.S	Rovnanina z lomového kameňa nad 3 m3, hm. kameňov do 200 kg s urovnaním povrchu a vyklinovaním škár	m3	142,200	85,00	12 087,00	12 087,00	12 087,00	0,00	
		0,5*237*1,2		142,200						
30	467955111.S1	Zrubová stena z guľatiny DN 250 mm , vč. kotevného roštu z hranolov 200/200 mm , á = 3,0 m	m2	53,760	91,09	4 897,00	4 897,00	4 897,00	0,00	
		18*0,64*2		23,040						
		15*0,64*3		28,800						
		3*0,64*1		1,920						
		Súčet		53,760						
	8	**Rúrové vedenie**				**428,49**				
31	871376010.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 300	m	15,750	1,28	20,16	20,16	20,16	0,00	
		" PVC rúra ako debnenie pätky zábradlia " 0,75*21		15,750						
32	*286120002800.S*	*Rúra PVC hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 315x7,7 mm, dĺ. 5 m, SN4 - napenená (viacvrstvová)*	*ks*	*3,150*	*129,63*	*408,33*	408,33	408,33	0,00	
	9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**451,08**				
33	959941112.S	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru M10/65/165 mm	ks	84,000	5,37	451,08	451,08	451,08	0,00	
		" kotvenie zábradlia " 21*4		84,000						
	99	**Presun hmôt HSV**				**2 330,97**				
34	998153131.S	Presun hmôt pre pre obj.8154, zvislá nosná konštrukcia murovaná alebo monolit.betónová,výška do 20 m	t	665,990	3,50	2 330,97	2 330,97	2 330,97	0,00	
		Celkom				**70 264,35**	**70 264,35**	**70 264,35**	**0,00**	**Celkom:**
							16 160,80	**16 160,80**	**0,00**	**DPH:**
							86 425,15	**86 425,15**	**0,00**	**Celkom s DPH:**

Podrobný položkový rozpočet (v EUR)

Názov žiadateľa	**Mesto Košice**
Názov projektu	**Cyklistický chodník Cvičná skala – Alpinka**
Priorita	**5P1. Moderné regióny**
Špecifický cieľ	**RSO5.1 Podpora integrovaného a inkluzívneho sociálneho, hospodárskeho a environmentálneho rozvoja, kultúry, prírodného dedičstva, udržateľného cestovného ruchu a bezpečnosti v mestských oblastiach (EFRR)**
Opatrenie	**5.1.4. Investície do regionálnej a miestnej infraštruktúry pre pohybové aktivity, cykloturistiku**

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Celkové výdavky ŽoNFP	Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	HSV	**Práce a dodávky HSV**				**279 978,84**			
	1	**Zemné práce**				**51 710,55**			
1	122201102.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	859,790	4,34	3 731,49	3 731,49	3 731,49	0,00
		" pre OM "							
		80*(3,0*1,3+3,0*1,5*0,5)*1,1		541,200					
		35*(3,0*1,3+2,5*3,5*0,5)*1,1		318,590					
		Súčet		859,790					
2	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	257,940	1,14	294,05	294,05	294,05	0,00
		859,79		859,790					
3	162301102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	28,460	3,36	95,63	95,63	95,63	0,00
		" ornica pre spätné zahumusovanie z dočasnej skládky " 1,5*115*1,1*0,15		28,460					
4	162301121.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m	m3	242,880	1,44	349,75	349,75	349,75	0,00
		" výkopok pre spätné obsypy na dočasnú skládku a späť " 121,44*2		242,880					
5	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	670,040	3,30	2 211,13	2 211,13	2 211,13	0,00
		" prebytočný výkopok " 859,79-189,75		670,040					
6	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	4 690,280	0,35	1 641,60	1 641,60	1 641,60	0,00
		" prebytočný výkopok " 859,79-189,75		670,040					
7	167101102.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	149,900	2,07	310,29	310,29	310,29	0,00
		" ornica pre spätné zahumusovanie na dočasnej skládke " 1,5*115*1,1*0,15		28,460					
		" výkopok na spätné obsypy na dočasnej skládke " 121,44		121,440					
		Súčet		149,900					
8	171101112.S	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržnej horniny mimo aktívnej zóny	m3	213,560	2,62	559,53	559,53	559,53	0,00
		" zemina G1 zo štrk. materiálu fr. 0-63 za OM pod tesniacou fóliou " (1,5*1,0*35+2,0*0,75*80)*1,1		189,750					
		" pred OM " 0,6*0,3*115*1,15		23,810					
		Súčet		213,560					
9	*583310003400.S*	*Štrkopiesok frakcia 0-63 mm*	*t*	*403,630*	*12,56*	*5 069,59*	5 069,59	5 069,59	0,00
		213,56		213,560					
10	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	670,040	0,65	435,53	435,53	435,53	0,00
		" prebytočný výkopok " 859,79-189,75		670,040					
11	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05), ostatné	t	1 139,070	10,00	11 390,70	11 390,70	11 390,70	0,00
		" prebytočný výkopok " 859,79-189,75		670,040					
		Súčet		670,040					
12	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	465,850	3,81	1 774,89	1 774,89	1 774,89	0,00
		" zásyp za OM pod vozovkové vrstvy chodníka zemina G1 zo štrk. materiálu fr. 0-32 mm "							
		1,1*3,5*80*1,1		338,800					
		1,1*3,0*35*1,1		127,050					
		Súčet		465,850					
13	*583410004300.S*	*Štrkodrva frakcia 0-32 mm*	*t*	*880,460*	*20,34*	*17 908,56*	17 908,56	17 908,56	0,00
		465,85		465,850					
14	175101202.S	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	121,440	39,29	4 771,38	4 771,38	4 771,38	0,00
		" obsyp základov výkopkom " 115*0,8*0,6*2*1,1		121,440					
15	180401213.S	Založenie trávnika lúčneho výsevom na svahu nad 1:2 do 1:1	m2	189,750	1,00	189,75	189,75	189,75	0,00
		1,5*115*1,1		189,750					
16	*005720001300.S*	*Osivá tráv - trávové semeno*	*kg*	*5,860*	*6,17*	*36,16*	36,16	36,16	0,00
		189,75 * 0,0309		5,860					
17	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	757,560	0,45	340,90	340,90	340,90	0,00
		((2,35+3,5)*80+(2,45+3,0)*35)*1,15		757,560					
		Súčet		757,560					
18	182201101.S	Svahovanie trvalých svahov v násype	m2	189,750	1,66	314,99	314,99	314,99	0,00
		1,5*115*1,1		189,750					
19	182301132.S	Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha nad 500 m2, hr.nad 100 do 150 mm	m2	189,750	1,50	284,63	284,63	284,63	0,00
		1,5*115*1,1		189,750					
	2	**Zakladanie**				**129 959,35**			
20	212341111.S	Obetónovanie drenážnych rúr medzerovitým betónom	m3	19,930	94,46	1 882,59	1 882,59	1 882,59	0,00
		140*(0,4*0,4-22/7*0,075*0,075)		19,930					
21	212752127.S	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 160	m	140,000	13,50	1 890,00	1 890,00	1 890,00	0,00
		" drenáž PVC DN 150 mm " 140		140,000					
22	229942112.S	Rúrkové mikropilóty tlakové i ťahové z ocele 11 523 časť hladká, pri priemere nad 80 do 105 mm	m	165,000	137,21	22 639,65	22 639,65	22 639,65	0,00
		5,0*33		165,000					
23	229942122.S	Rúrkové mikropilóty tlakové i ťahové z ocele 11 523 časť manžetová pri priemere 80 do 105 mm	m	16,500	149,09	2 459,99	2 459,99	2 459,99	0,00
		33*0,5		16,500					
24	229946112.S	Hlava rúrkovej mikropilóty namáhanej len tlakom pri priemere mikropilóty nad 80 do 105 mm	ks	33,000	69,07	2 279,31	2 279,31	2 279,31	0,00
		33		33,000					
25	2299911112	Zaťažkávacia skúška mikro pilóty , vč. vyhodnocovacieho protokolu	ks	1,000	2 337,50	2 337,50	2 337,50	2 337,50	0,00
		1		1,000					
26	262308405.S	Príplatok za vrty pre injektovanie šikmé povrchové D 156-195mm, pri úklone do 10 st., hĺbky do 100m, hornina III	m	165,000	68,69	11 333,85	11 333,85	11 333,85	0,00
		33*5,0		165,000					
27	262403472.S	Vrty pre injektáž zvislé, povrchové, D nad 156 do 195 mm, v hĺbke 0 - 25 m, v hornine IV	m	165,000	163,25	26 936,25	26 936,25	26 936,25	0,00
		33*5,0		165,000					
28	271571111.S	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	47,220	44,17	2 085,71	2 085,71	2 085,71	0,00
		" pod podkladný betón OM " 0,15*(2,35*80+2,45*35)*1,15		47,220					
		Súčet		47,220					
29	274313521.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 12/15	m3	42,290	98,41	4 161,76	4 161,76	4 161,76	0,00
		" podkladný betón OM " 0,15*(2,05*81,5+2,15*36,05)		36,690					
		" pod drenážne potrubie " 0,1*0,4*140		5,600					
		Súčet		42,290					
30	274321611.S	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 35/45	m3	161,040	133,71	21 532,66	21 532,66	21 532,66	0,00
		" základ OM " 1,72*0,8*80+1,82*0,8*35		161,040					
31	274351215.S	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m2	260,870	17,44	4 549,57	4 549,57	4 549,57	0,00
		" podkladný betón OM " 0,15*(2,05*9+2*81,5+2,15*7+2*36,05)		40,290					
		" podkladný betón pod drenážne potrubie " 0,1*140		14,000					
		" základ OM " 0,8*(1,72*9+2*80+1,82*7+2*35)		206,580					
		Súčet		260,870					

32	274351216.S	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2	260,870	3,46	902,61	902,61	902,61	0,00
33	282602213.S	Injektovanie povrchové s dvojitým obturátorom mikropilót alebo kotiev tlakom nad 2, 0 do 4,5 MPa (m)	m	165,000	77,71	12 822,15	12 822,15	12 822,15	0,00
		33*5,0		165,000					
34	*589130003900.S*	*Malta cementová injektážna z cementu portlandského, hmotnostný pomer cementu k vode 2,5:1*	*m3*	*34,650*	*256,86*	*8 900,20*	8 900,20	8 900,20	0,00
		33*5,0*0,210		34,650					
35	289971475.S	Geomreža pre stabilizáciu podkladu, tkaná z polyesteru povrstvená pevnosť v ťahu do 80 kN/m sklon do 1 : 5	m2	385,000	8,43	3 245,55	3 245,55	3 245,55	0,00
		80*3,5+35*3,0		385,000					
3		**Zvislé a kompletné konštrukcie**				**79 808,10**			
36	327313218.S	Múry a valy z betónu prostého tr. C 35/45	m3	114,250	129,85	14 835,36	14 835,36	14 835,36	0,00
		" OM "							
		0,3*(0,5+0,56)*0,5*115		18,290					
		((0,36+0,564)*0,5*1,02+(0,36+0,732)*0,5*1,86)*0,5*15,6		11,600					
		((0,36+0,692)*0,5*1,66+(0,36+0,744)*0,5*1,92)*0,5*4,4		4,250					
		((0,36+0,684)*0,5*1,62+(0,36+0,716)*0,5*1,78)*0,5*5,0		4,510					
		((0,36+0,646)*0,5*1,43+(0,36+0,662)*0,5*1,51)*0,5*15,0		11,180					
		((0,36+0,622)*0,5*1,31+(0,36+0,634)*0,5*1,37)*0,5*10,0		6,620					
		((0,36+0,594)*0,5*1,17+(0,36+0,646)*0,5*1,43)*0,5*10,0		6,390					
		((0,36+0,61)*0,5*1,25+(0,36+0,722)*0,5*1,81)*0,5*10,0		7,930					
		((0,36+0,662)*0,5*1,51+(0,36+0,782)*0,5*2,11)*0,5*10,0		9,880					
		((0,36+0,722)*0,5*1,81+(0,36+0,782)*0,5*2,11)*0,5*5,0		5,460					
		((0,36+0,742)*0,5*1,91+(0,36+0,802)*0,5*2,21)*0,5*5,0		5,840					
		((0,36+0,742)*0,5*1,91+(0,36+0,816)*0,5*2,28)*0,5*6,6		7,900					
		((0,36+0,756)*0,5*1,98+(0,36+0,776)*0,5*2,08)*0,5*3,4		3,890					
		((0,36+0,716)*0,5*1,78+(0,36+0,72)*0,5*1,8)*0,5*5,0		4,820					
		((0,36+0,66)*0,5*1,5+(0,36+0,632)*0,5*1,36)*0,5*5,0		3,600					
		((0,36+0,572)*0,5*1,06+(0,36+0,516)*0,5*0,78)*0,5*5,0		2,090					
		Súčet		114,250					
37	327351211.S	Debnenie múrov a valov zvislých aj sklonených, výšky do 20 m zhotovenie	m2	455,830	28,40	12 945,57	12 945,57	12 945,57	0,00
		(1,32+2,16)*0,5*15,6*2		54,290					
		(1,96+2,22)*0,5*4,4*2		18,390					
		(1,92+2,08)*0,5*5,0*2		20,000					
		(1,73+1,81)*0,5*15,0*2		53,100					
		(1,61+1,67)*0,5*10,0*2		32,800					
		(1,47+1,73)*0,5*10,0*2		32,000					
		(1,55+2,11)*0,5*10,0*2		36,600					
		(1,81+2,41)*0,5*10,0*2		42,200					
		(2,11+2,41)*0,5*5,0*2		22,600					
		(2,21+2,51)*0,5*5,0*2		23,600					
		(2,21+2,58)*0,5*6,6*2		31,610					
		(2,28+2,38)*0,5*3,4*2		15,840					
		(2,08+2,1)*0,5*5,0*2		20,900					
		(1,8+1,66)*0,5*5,0*2		17,300					
		(1,36+1,08)*0,5*5,0*2		12,200					
		0,764*1,32+0,872*1,86+0,884*1,92+0,852*1,76+0,862*1,81+0,834*1,67+0,846*1,73+0,922*2,11+0,982*2,41+1,002 *2,51+1,016*2,58+0,92*2,1+0,716*1,08		22,400					
		Súčet		455,830					
38	327351221.S	Debnenie múrov a valov zvislých aj sklonených, výšky do 20 m odstránenie	m2	455,830	13,45	6 130,91	6 130,91	6 130,91	0,00
		455,83		455,830					
39	327361006.S	Výstuž múrov a valov priemeru do 12 mm, z ocele B500 (10505)	t	2,400	1 916,82	4 600,37	4 600,37	4 600,37	0,00
		2,397		2,400					
40	327361040.S	Výstuž múrov a valov zo zváraných sietí	t	10,430	1 413,82	14 746,14	14 746,14	14 746,14	0,00
		(3,39193+5,2983)*1,2		10,430					
41	334221311.S	Murovanie nadz. obklad. muriva s vyškárovaním, z kvádrov, objemu jednotlivo do 0,2 m3	m3	36,450	147,87	5 389,86	5 389,86	5 389,86	0,00
		" v cene aj osadenie kotvy "							
		0,2*(1,02+1,86)*0,5*15,6		4,490					
		0,2*(1,66+1,92)*0,5*4,4		1,580					
		0,2*(1,62+1,78)*0,5*5,0		1,700					
		0,2*(1,43+1,51)*0,5*15,0		4,410					
		0,2*(1,31+1,37)*0,5*10,0		2,680					
		0,2*(1,17+1,43)*0,5*10,0		2,600					
		0,2*(1,25+1,81)*0,5*10,0		3,060					
		0,2*(1,51+2,11)*0,5*10,0		3,620					
		0,2*(1,81+2,11)*0,5*5,0		1,960					
		0,2*(1,91+2,21)*0,5*5,0		2,060					
		0,2*(1,91+2,28)*0,5*6,6		2,770					
		0,2*(1,98+2,08)*0,5*3,4		1,380					
		0,2*(1,78+1,8)*0,5*5,0		1,790					
		0,2*(1,5+1,36)*0,5*5,0		1,430					
		0,2*(1,06+0,78)*0,5*5,0		0,920					
		Súčet		36,450					
42	*583820000300.S*	*Kameň lomový upravený, z usadených hornín, pre kyklopské murivo*	*m3*	*45,560*	*37,22*	*1 695,74*	1 695,74	1 695,74	0,00
		36,45		36,450					
43	*311740011900.S*	*Murivová spojka (kotva) z nehrdzavejúcej ocele*	*ks*	*910,000*	*1,11*	*1 010,10*	1 010,10	1 010,10	0,00
		182,0*5		910,000					
44	348171211.S	Osadzovanie zábradlia oceľového na múroch a valoch, vrátane spojenia dielcov, hmotnosti do 100 kg/m	m	115,000	45,72	5 257,80	5 257,80	5 257,80	0,00
		115		115,000					
45	*553550001600.S1*	*Zábradlový systém bezpečnostný pozinkovaný v. = 1,3 m , vč. povrchovej úpravy podľa PD*	*m*	*115,000*	*114,75*	*13 196,25*	13 196,25	13 196,25	0,00
4		**Vodorovné konštrukcie**				**151,40**			
46	451475121.S	Podkladová vrstva plastbetónová samonivelačná - prvá vrstva hr. 10 mm	m2	1,880	80,53	151,40	151,40	151,40	0,00
		" pod platne zábradlia " 0,2*0,2*47		1,880					
6		**Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**				**1 727,76**			
47	619442431.S	Zhotovenie profilov pri opravách fabiónov, hrán a kútov akejkoľvek dĺžky	m	115,000	9,63	1 107,45	1 107,45	1 107,45	0,00
		" tesnenie škáry medzi základom a driekom OM " 115		115,000					
48	624601151.S	Tmelenie škár butylénovým tmelom pre exteriér (s dodaním hmôt) s prierezom 20 x 20 mm	m	79,020	7,85	620,31	620,31	620,31	0,00
		" múr "							
		0,5+2*1,86+0,5+2*1,92+0,5+2*1,76+0,5+2*1,81+0,5+2*1,67+0,5+2*1,73+0,5+2*2,11+0,5+2*2,41+0,5+2*2,51+0,5+ 2*2,58+0,5+2*2,1		50,420					
		" základ " (0,8+0,5)*2*(8+3)		28,600					
		Súčet		79,020					
8		**Rúrové vedenie**				**6 940,08**			
49	877321316.S	Montáž T-kusu na potrubie z HDPE drenážnych rúr DN 160	ks	34,000	6,22	211,48	211,48	211,48	0,00
50	*286530091800.S*	*T-kus pre drenážne korugované rúry HDPE, DN 160/160*	*ks*	*34,000*	*83,44*	*2 836,96*	2 836,96	2 836,96	0,00
51	899912101.S2	Montáž plastových prechodov múrom DN 180	m	40,800	30,72	1 253,38	1 253,38	1 253,38	0,00
		" pre prechod vyustenia drenážnej rúrky cez OM " 1,2*34		40,800					
52	*286130047700.S*	*Rúra HDPE PE100 D 180x10,7 mm, dĺ. 12 m, DN 158.6, PN 10 (SDR17) pre tlakový rozvod pitnej vody*	*m*	*43,660*	*22,18*	*968,38*	968,38	968,38	0,00
		" rúra HDPE DN 180 , vč. príruby DN 400x5 mm vodotesne navarenej na rúru " 34*1,2		40,800					
53	899912101.S3	Montáž plastových chráničiek DN 200	m	27,200	30,72	835,58	835,58	835,58	0,00
		" pre prechod vyustenia drenážnej rúrky cez OM " 0,8*34		27,200					
54	*286130047800.S*	*Rúra HDPE PE100 D 200x11,9 mm, dĺ. 12 m, DN 176.2, PN 10 (SDR17) pre tlakový rozvod pitnej vody*	*m*	*29,100*	*28,67*	*834,30*	834,30	834,30	0,00
		27,2 * 1,07		29,100					

	9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**1 237,08**				
55	931961115.S1	Vložky do dilatačných škár zvislé, z polystyrénovej dosky hr. 20 mm	m2	36,000	6,32	227,52	227,52	227,52	0,00	
		" múr "								
		0,872*1,86+0,884*1,92+0,852*1,76+0,862*1,81+0,834*1,67+0,846*1,73+0,922*2,11+0,982*2,41+1,002*2,51+1,016 *2,58+0,92*2,1		20,620						
		" základ " 0,8*(8*1,72+3*1,82)		15,380						
		Súčet		36,000						
56	959941112.S	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru M10/65/165 mm	ks	188,000	5,37	1 009,56	1 009,56	1 009,56	0,00	
		" kotvenie zábradlia " 47*4		188,000						
	99	**Presun hmôt HSV**				**8 444,52**				
57	998153131.S	Presun hmôt pre pre obj.8154, zvislá nosná konštrukcia murovaná alebo monolit.betónová,výška do 20 m	t	2 412,720	3,50	8 444,52	8 444,52	8 444,52	0,00	
	PSV	**Práce a dodávky PSV**				**13 875,66**				
	711	**Izolácie proti vode a vlhkosti**				**13 613,16**				
58	711111001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	115,000	0,66	75,90	75,90	75,90	0,00	
		" základ OM " 115*0,5*2		115,000						
59	*246170000900.S*	*Lak asfaltový penetračný*	*t*	*0,030*	*2 245,14*	*67,35*	67,35	67,35	0,00	
		115 * 0,0003		0,030						
60	711111002.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná asfaltovým lakom za studena	m2	230,000	0,82	188,60	188,60	188,60	0,00	
		" základ OM " 115*0,5*2*2		230,000						
61	*246170001000.S*	*Lak asfaltový opravný*	*t*	*0,170*	*2 313,14*	*393,23*	393,23	393,23	0,00	
		230 * 0,00075		0,170						
62	711112001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	400,720	0,82	328,59	328,59	328,59	0,00	
		(1,32+2,16)*0,5*15,6		27,140						
		(1,96+2,22)*0,5*4,4		9,200						
		(1,92+2,08)*0,5*5,0		10,000						
		(1,73+1,81)*0,5*15,0		26,550						
		(1,61+1,67)*0,5*10,0		16,400						
		(1,47+1,73)*0,5*10,0		16,000						
		(1,55+2,11)*0,5*10,0		18,300						
		(1,81+2,41)*0,5*10,0		21,100						
		(2,11+2,41)*0,5*5,0		11,300						
		(2,21+2,51)*0,5*5,0		11,800						
		(2,21+2,58)*0,5*6,6		15,810						
		(2,28+2,38)*0,5*3,4		7,920						
		(2,08+2,1)*0,5*5,0		10,450						
		(1,8+1,66)*0,5*5,0		8,650						
		(1,36+1,08)*0,5*5,0		6,100						
		115*0,8*2		184,000						
		Súčet		400,720						
63	*246170000900.S*	*Lak asfaltový penetračný*	*t*	*0,140*	*2 245,14*	*314,32*	314,32	314,32	0,00	
		400,72 * 0,00035		0,140						
64	711112002.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti zvislá asfaltovým lakom za studena	m2	801,440	0,91	729,31	729,31	729,31	0,00	
		400,72*2		801,440						
65	*246170001000.S*	*Lak asfaltový opravný*	*t*	*0,680*	*2 313,14*	*1 572,94*	1 572,94	1 572,94	0,00	
		801,44 * 0,00085		0,680						
66	711170020.S	Vodorovný ochranný a drenážny systém pre zaťažitelné podklady	m2	402,500	11,12	4 475,80	4 475,80	4 475,80	0,00	
		" tesniaca vrstva za OM " 3,5*115		402,500						
67	711170120.S	Zvislý ochranný a drenážny systém pre zaťažitelné podklady	m2	195,500	16,60	3 245,30	3 245,30	3 245,30	0,00	
		" plošná drenáž za rubom OM " 1,7*115		195,500						
68	711745567.S	Zhotovenie detailov pásmi pritavením spojov obrátených alebo spätných so zosilnením r.š. 500 m	m	115,000	5,14	591,10	591,10	591,10	0,00	
		" tesnenie škáry medzi základom a driekom OM " 115		115,000						
69	*628310001000.S*	*Pás asfaltový s posypom hr. 3,5 mm vystužený sklenenou rohožou*	*m2*	*69,000*	*3,96*	*273,24*	273,24	273,24	0,00	
		115 * 0,6		69,000						
70	711745567.S1	Zhotovenie detailov pásmi dilatačných škár zvislých	m	22,460	3,83	86,02	86,02	86,02	0,00	
		mm "								
		" múr " 1,86+1,92+1,76+1,81+1,67+1,73+2,11+2,41+2,51+2,58+2,1		22,460						
71	*628310001000.S*	*Pás asfaltový s posypom hr. 3,5 mm vystužený sklenenou rohožou*	*m2*	*24,260*	*3,96*	*96,07*	96,07	96,07	0,00	
		mm "								
		" múr " (1,86+1,92+1,76+1,81+1,67+1,73+2,11+2,41+2,51+2,58+2,1)*(0,5+0,3+0,1)*1,2		24,260						
72	711747167.S	Zhotovenie detailov oprac.rúr.prestupov pod tesniacou objímkou priemer nad 300 mm NAIP	ks	34,000	18,88	641,92	641,92	641,92	0,00	
		" prelepenie prestupov drenáže cez OM " 34		34,000						
73	*628310001000.S*	*Pás asfaltový s posypom hr. 3,5 mm vystužený sklenenou rohožou*	*m2*	*47,600*	*3,96*	*188,50*	188,50	188,50	0,00	
		34 * 1,4		47,600						
74	998711201.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	132,680	2,60	344,97	344,97	344,97	0,00	
	715	**Izolácie proti chemickým vplyvom**				**262,50**				
75	715191043.S	Zhotovenie izolácie bežných stav. konštr. v dlažbách, obkladoch vyplnením elastickým tmelom	m	22,120	5,53	122,32	122,32	122,32	0,00	
		" zaizolovanie prechodu drenáže cez OM na rubovej strane " 22/7*0,18*34*1,15		22,120						
76	*235210000400.S*	*Živica epoxidová 2-zložková nízko viskózna*	*kg*	*13,270*	*10,31*	*136,81*	136,81	136,81	0,00	
		22,12 * 0,6		13,270						
77	998715201.S	Presun hmôt pre izolácie proti chemickým vplyvom v objektoch výšky do 6 m	%	2,590	1,30	3,37	3,37	3,37	0,00	
		Celkom				**293 854,50**	**293 854,50**	**293 854,50**	**0,00**	**Celkom:**
							67 586,54	**67 586,54**	**0,00**	**DPH:**
							361 441,04	**361 441,04**	**0,00**	**Celkom s DPH:**

Podrobný položkový rozpočet (v EUR)

Názov žiadateľa	**Mesto Košice**
Názov projektu	**Cyklistický chodník Cvičná skala – Alpinka**
Priorita	**5P1. Moderné regióny**
Špecifický cieľ	**RSO5.1 Podpora integrovaného a inkluzívneho sociálneho, hospodárskeho a environmentálneho rozvoja, kultúry, prírodného dedičstva, udržateľného cestovného ruchu a bezpečnosti v mestských oblastiach (EFRR)**
Opatrenie	**5.1.4. Investície do regionálnej a miestnej infraštruktúry pre pohybové aktivity, cykloturistiku**

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Celkové výdavky ŽoNFP	Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	HSV	**Práce a dodávky HSV**				**93 598,66**			
	1	**Zemné práce**				**41 187,40**			
1	115001106.S	Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN nad 600	m	200,000	73,23	14 646,00	14 646,00	14 646,00	0,00
		100*2		200,000					
2	115101202.S	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 500 l do 1000 l	hod	288,000	8,25	2 376,00	2 376,00	2 376,00	0,00
		24*12		288,000					
3	115101302.S	Pohotovosť záložnej čerpacej súpravy pre výšku do 10 m, s prítokom litrov za minútu nad 500 do 1000 l	deň	12,000	3,77	45,24	45,24	45,24	0,00
4	122201102.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	310,700	4,34	1 348,44	1 348,44	1 348,44	0,00
		" pre OM "							
		12*(2,5*0,64+3,5*0,5+0,3*3,0)*1,1		56,100					
		9*(2,5*0,64*2+3,5*0,5+0,3*3,0)*1,1		57,920					
		24*(2,5*0,64*3+3,5*0,5+0,3*3,0)*1,1		196,680					
		Súčet		310,700					
5	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	93,210	1,14	106,26	106,26	106,26	0,00
		310,7		310,700					
6	127701101.S	Výkop pod vodou horn.1-4, hr.do 0,5 m,do 1000 m3	m3	138,000	11,59	1 599,42	1 599,42	1 599,42	0,00
		" pre kamenný zásyp z lomového kameňa v koryte a svahu toku " 0,5*230*1,2		138,000					
7	130201001.S	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	0,530	49,73	26,36	26,36	26,36	0,00
		" pätky zábradlia mimo múra " 22/7*0,15*0,15*0,75*10		0,530					
8	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	5,800	37,52	217,62	217,62	217,62	0,00
		" zaisťovací prah " 0,5*0,8*(4,0+3,5+4,0+3,0)		5,800					
		Súčet		5,800					
9	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	1,740	10,61	18,46	18,46	18,46	0,00
		5,8		5,800					
10	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	455,030	3,30	1 501,60	1 501,60	1 501,60	0,00
		" prebytočný výkopok " 310,7+138,0+0,53+5,8		455,030					
11	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	3 185,210	0,35	1 114,82	1 114,82	1 114,82	0,00
		455,03		455,030					
12	171101112.S	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržnej horniny mimo aktivívnej zóny	m3	46,580	2,62	122,04	122,04	122,04	0,00
		" štrkopieskový podsyp fr. 0-63 " 0,3*3,0*45*1,15		46,580					
13	*583310003400.S*	*Štrkopiesok frakcia 0-63 mm*	*t*	*88,500*	*12,56*	*1 111,56*	1 111,56	1 111,56	0,00
14	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	455,030	0,65	295,77	295,77	295,77	0,00
		" prebytočný výkopok " 310,7+138,0+0,53+5,8		455,030					
15	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05), ostatné	t	773,550	10,00	7 735,50	7 735,50	7 735,50	0,00
		" prebytočný výkopok " 310,7+138,0+0,53+5,8		455,030					
		Súčet		455,030					
16	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	217,870	3,81	830,08	830,08	830,08	0,00
		" výstužné bloky = zásyp za kamenným lícom "							
		12*(2,0*0,64+3,0*0,5)*1,1		36,700					
		9*(2,0*0,64*2+3,0*0,5)*1,1		40,190					
		24*(2,0*0,64*3+3,0*0,5)*1,1		140,980					
		Súčet		217,870					
17	*583410004400.S*	*Štrkodrva frakcia 0-63 mm*	*t*	*411,770*	*19,49*	*8 025,40*	8 025,40	8 025,40	0,00
		217,87 * 1,89		411,770					
18	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	148,500	0,45	66,83	66,83	66,83	0,00
		3,0*45*1,1		148,500					
		Súčet		148,500					
	2	**Zakladanie**				**2 453,00**			
19	275313711.S	Betón základových pätiek, prostý tr. C 25/30	m3	1,430	116,56	166,68	166,68	166,68	0,00
		" pätky zábradlia " 22/7*0,15*0,15*0,75*27		1,430					
20	289971231.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na uprav. povrchu sklon nad 1 : 2,5 do 1 : 1 , šírky od 0 do 3 m	m2	345,000	1,05	362,25	362,25	362,25	0,00
		" separačno - filtračná geotextília "							
		(2,7+0,75*1+1,0*2)*12		65,400					
		(2,7+0,75*2+1,0*3)*9		64,800					
		(2,7+0,75*3+1,0*4)*24		214,800					
		Súčet		345,000					
21	*693110003200.S*	*Geotextília polypropylénová netkaná 500 g/m2*	*m2*	*351,900*	*2,00*	*703,80*	703,80	703,80	0,00
		345 * 1,02		351,900					
22	289971721.S	Drenážne geosyntetiká pre odvodnenie a stabilizáciu podkladu, geokompozit jednostranne laminovaný geotextíliou, sklon do 1:5	m2	155,250	7,86	1 220,27	1 220,27	1 220,27	0,00
		" separačno - výstužný geokompozit " 3,0*45*1,15		155,250					
	3	**Zvislé a kompletné konštrukcie**				**24 484,40**			
23	327210160.S1	Montáž prefabrikovaného výstužného modulárneho bloku s drôtokamenným lícom výšky 0,64 m	m3	47,040	208,22	9 794,67	9 794,67	9 794,67	0,00
		" výstužné bloky = kamenné čelo fr. 63/90 "							
		12*0,5*0,64*2		7,680					
		9*0,5*0,64*3		8,640					
		24*0,5*0,64*4		30,720					
		Súčet		47,040					
24	*313930001110.S1*	*Modulárny blok z gabionov s drôtokamenným lícom, v 0,64 m - typ siete 8x10 priemer drôtu 2,7 mm, (Zn+Al) + polymérový povlak, s výstuženým panelom dl. 2,0-3,5 m*	*m3*	*47,980*	*88,77*	*4 259,18*	4 259,18	4 259,18	0,00
		47,04		47,040					
25	348171211.S	Osadzovanie zábradlia oceľového na múroch a valoch, vrátane spojenia dielcov, hmotnosti do 100 kg/m	m	65,000	45,72	2 971,80	2 971,80	2 971,80	0,00
		65		65,000					
26	*553550001600.S1*	*Zábradlový systém bezpečnostný pozinkovaný v. = 1,3 m , vč. povrchovej úpravy podľa PD*	*m*	*65,000*	*114,75*	*7 458,75*	7 458,75	7 458,75	0,00
	4	**Vodorovné konštrukcie**				**21 237,64**			
27	451475121.S	Podkladová vrstva plastbetónová samonivelačná - prvá vrstva hr. 10 mm	m2	1,080	80,53	86,97	86,97	86,97	0,00
		" pod platne zábradlia " 0,2*0,2*27		1,080					
28	452318510.S	Zaisťovací prah z betónu prostého vodostavebného melioračných kanálov s pätkami alebo bez pätiek	m3	5,800	146,71	850,92	850,92	850,92	0,00
		" zaisťovací prah " 0,5*0,8*(4,0+3,5+4,0+3,0)		5,800					
29	463212300.S	Rovnanina z lomového kameňa nad 3 m3, hm. kameňov do 200 kg s urovnaním povrchu a vyklinovaním škár	m3	138,000	85,00	11 730,00	11 730,00	11 730,00	0,00

		0,5*230*1,2		138,000						
30	467955111.S1	Zrubová stena z guľatiny DN 250 mm , vč. kotevného roštu z hranolov 200/200 mm , á = 3,0 m	m2	94,080	91,09	8 569,75	8 569,75	8 569,75	0,00	
		12*0,64*2		15,360						
		9*0,64*3		17,280						
		24*0,64*4		61,440						
		Súčet		94,080						
	8	**Rúrové vedenie**				**550,92**				
31	871376010.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvového DN 300	m	20,250	1,28	25,92	25,92	25,92	0,00	
		" PVC rúra ako debnenie pätky zábradlia " 0,75*27		20,250						
32	*286120002800.S*	*Rúra PVC hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 315x7,7 mm, dĺ. 5 m, SN4 - napenená (viacvrstvová)*	*ks*	*4,050*	*129,63*	*525,00*	525,00	525,00	0,00	
	9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**579,96**				
33	959941112.S	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru M10/65/165 mm	ks	108,000	5,37	579,96	579,96	579,96	0,00	
		" kotvenie zábradlia " 27*4		108,000						
	99	**Presun hmôt HSV**				**3 105,34**				
34	998153131.S	Presun hmôt pre pre obj.8154, zvislá nosná konštrukcia murovaná alebo monolit.betónová,výška do 20 m	t	887,240	3,50	3 105,34	3 105,34	3 105,34	0,00	
		Celkom				**93 598,66**	**93 598,66**	**93 598,66**	**0,00**	**Celkom:**
							21 527,69	**21 527,69**	**0,00**	**DPH:**
							115 126,35	**115 126,35**	**0,00**	**Celkom s DPH:**

Podrobný položkový rozpočet (v EUR)

Názov žiadateľa	**Mesto Košice**
Názov projektu	**Cyklistický chodník Cvičná skala – Alpinka**
Priorita	**5P1. Moderné regióny**
Špecifický cieľ	**RSO5.1 Podpora integrovaného a inkluzívneho sociálneho, hospodárskeho a environmentálneho rozvoja, kultúry, prírodného dedičstva, udržateľného cestovného ruchu a bezpečnosti v mestských oblastiach (EFRR)**
Opatrenie	**5.1.4. Investície do regionálnej a miestnej infraštruktúry pre pohybové aktivity, cykloturistiku**

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Celkové výdavky ŽoNFP	Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	HSV	**Práce a dodávky HSV**				**172 272,88**			
	1	**Zemné práce**				**8 621,63**			
1	122201102.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	218,300	4,34	947,42	947,42	947,42	0,00
		" pre ZM "							
		70*(1,5*2,5*0,5+0,8*1,2)*1,1		218,300					
		Súčet		218,300					
2	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	65,490	1,14	74,66	74,66	74,66	0,00
		218,3		218,300					
3	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	218,300	3,30	720,39	720,39	720,39	0,00
		" prebytočný výkopok " 218,3		218,300					
4	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	1 528,100	0,35	534,84	534,84	534,84	0,00
		" prebytočný výkopok " 218,3		218,300					
5	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	218,300	0,65	141,90	141,90	141,90	0,00
		" prebytočný výkopok " 218,3		218,300					
6	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05), ostatné	t	371,110	10,00	3 711,10	3 711,10	3 711,10	0,00
		" prebytočný výkopok " 218,3		218,300					
		Súčet		218,300					
7	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	57,750	3,81	220,03	220,03	220,03	0,00
		" zásyp za ZM pod dláždený rigol , zemina G1 zo štrk. materiálu fr. 0-32 mm "							
		1,5*0,5*70*1,1		57,750					
		Súčet		57,750					
8	*583410004300.S*	*Štrkodrva frakcia 0-32 mm*	*t*	*109,150*	*20,34*	*2 220,11*	2 220,11	2 220,11	0,00
		57,75		57,750					
9	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	113,740	0,45	51,18	51,18	51,18	0,00
		0,8*68*1,1+0,7*70*1,1		113,740					
		Súčet		113,740					
	2	**Zakladanie**				**111 215,51**			
10	211971110.S	Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v ryhe alebo v záreze so stenami šikmými o skl. do 1:2,5	m2	42,070	1,45	61,00	61,00	61,00	0,00
		" DN 150 " 68*22/7*0,15*1,15		36,870					
		" DN 50 " 28,8*22/7*0,05*1,15		5,200					
		Súčet		42,070					
11	*693110004500.S*	*Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2*	*m2*	*42,910*	*1,22*	*52,35*	52,35	52,35	0,00
		42,07 * 1,02		42,910					
12	212341111.S	Obetónovanie drenážnych rúr medzerovitým betónom	m3	3,050	94,46	288,10	288,10	288,10	0,00
		68*(0,25*0,25-22/7*0,075*0,075)		3,050					
13	212752127.S	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 160	m	81,600	13,50	1 101,60	1 101,60	1 101,60	0,00
		" drenáž PVC DN 150 mm " 68+17*0,8		81,600					
14	212755211.S	Trativod z drenážnych rúrok bez lôžka, vnútorného priem. rúrok 50 mm	m	28,800	1,60	46,08	46,08	46,08	0,00
		" drenážna rúrka cez torkrétový betón " 0,3* 96		28,800					
15	216341112.S	Striekaný betón tr. C 16/20 plôch stien z cementu troskoport. priem. hr. nad 50 do 100 mm	m2	170,780	36,47	6 228,35	6 228,35	6 228,35	0,00
		" stabilizačný nástrek za ZM "							
		4,0*(0,78+1,45)*0,5		4,460					
		4,0*(1,2+1,87)*0,5		6,140					
		4,0*(1,62+2,77)*0,5		8,780					
		4,0*(2,52+3,36)*0,5		11,760					
		8,0*(3,21+3,65)*0,5		27,440					
		4,0*(3,83+3,92)*0,5		15,500					
		4,0*(4,17+3,93)*0,5		16,200					
		4,0*(4,18+3,62)*0,5		15,600					
		4,0*(3,87+3,31)*0,5		14,360					
		4,0*(3,51+2,95)*0,5		12,920					
		8,0*(3,07+1,68)*0,5		19,000					
		4,0*(1,68+1,54)*0,5		6,440					
		4,0*(1,42+1,28)*0,5		5,400					
		4,0*(1,08+0,95)*0,5		4,060					
		4,0*(0,75+0,61)*0,5		2,720					
		Súčet		170,780					
16	216341119.S	Príplatok k cene striekaného betónu tr. C 16/20, za každých ďalších i začatých 50 mm hr. nad 100 mm plôch stien z cementu troskoport.	m2	170,780	22,12	3 777,65	3 777,65	3 777,65	0,00
17	262009362.S	Príplatok k cene za výnos jadra vrtov pre injektáže podzemné v hĺbke 0 - 25 m, D nad 93 do 156 mm	m	486,000	30,23	14 691,78	14 691,78	14 691,78	0,00
18	262303372.S	Vrty pre injektáž zvislé povrchové, D nad 93 do 156 mm, v hĺbke 0 - 25 m, v hornine III	m	486,000	107,37	52 181,82	52 181,82	52 181,82	0,00
		" zemné klince " 6,0*81		486,000					
19	262308312.S	Príplatok za vrty pre injektovanie šikmé povrchové, D 93-156mm, pri úklone do 48 st., hĺbky do 25m, hornina III	m	486,000	21,40	10 400,40	10 400,40	10 400,40	0,00
20	271533001.S1	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr.16-32 mm	m3	11,970	59,62	713,65	713,65	713,65	0,00
		" lôžko pod ZM "							
		0,8*0,2*68*1,1		11,970					
21	274313521.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 12/15	m3	6,800	98,41	669,19	669,19	669,19	0,00
		" pod drenážne potrubie " 0,25*0,4*68		6,800					
		Súčet		6,800					
22	274313711.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 25/30	m3	54,400	116,67	6 346,85	6 346,85	6 346,85	0,00
		" základ pod ZM "							
		0,8*1,0*68		54,400					
23	274351215.S	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-dielce	m2	108,000	18,62	2 010,96	2 010,96	2 010,96	0,00
		" základ pod ZM "							
		0,8*1,0*16+1,0*68		80,800					
		" betón pod drenážne potrubie " 0,4*68		27,200					
		Súčet		108,000					
24	274351216.S	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-dielce	m2	108,000	3,46	373,68	373,68	373,68	0,00
25	285947122.S1	Tŕň z betonár. ocele pri priem. ocele 20-26 mm, dĺžky 6,0m	ks	81,000	48,86	3 957,66	3 957,66	3 957,66	0,00
		" zemné klince " 81		81,000					

26	285947211.S	Oporná doska z ocele, veľk. nad 200/200 mm do 300/300 mm, hr. nad 15 do 30 mm	ks	81,000	38,45	3 114,45	3 114,45	3 114,45	0,00	
		" zemné klince " 81		81,000						
27	289362311.S	Výstuž torkret. plášťa priečna a pozdĺžna z ocele B500 (10505) stien L do 8mm	t	3,240	1 604,92	5 199,94	5 199,94	5 199,94	0,00	
		" stabilizačný nástrek za ZM " 171*7,9*1,2*2*0,001		3,240						
	3	**Zvislé a kompletné konštrukcie**				**40 407,02**				
28	317321018.S1	Rímsy múrov a valov z betónu železového tr. C 35/45	m3	15,320	178,81	2 739,37	2 739,37	2 739,37	0,00	
		" rímsy ZM " 0,85*(0,28+0,25)*0,5*68		15,320						
29	317353111.S	Debnenie ríms múrov a valov akéhokoľvek tvaru, priamych, zaoblených alebo zakrivených-zhotovenie	m2	49,840	35,32	1 760,35	1 760,35	1 760,35	0,00	
		" rímsy ZM " 0,85*(0,28+0,25)*0,5*16+(0,28+0,25+0,15)*68		49,840						
30	317353112.S	Debnenie ríms múrov a valov akéhokoľvek tvaru, priamych, zaoblených alebo zakrivených-odstránenie	m2	49,840	6,05	301,53	301,53	301,53	0,00	
31	317361016.S	Výstuž ríms murív a valov z ocele B500 (10505)	t	2,510	2 065,66	5 184,81	5 184,81	5 184,81	0,00	
32	327323127.S	Múry a valy z betónu železového tr. C 25/30	m3	42,700	116,73	4 984,37	4 984,37	4 984,37	0,00	
		" zárubné múry " 170,78*0,25		42,700						
33	327351211.S	Debnenie múrov a valov zvislých aj sklonených, výšky do 20 m zhotovenie	m2	180,520	29,45	5 316,31	5 316,31	5 316,31	0,00	
		" zárubný múr "								
		170,78+0,25*(0,78+1,45+1,87+2,77+3,36+3,85+4,17+4,18+3,87+3,51+3,07+1,68+1,54+1,28+0,95+0,61)		180,520						
34	327351221.S	Debnenie múrov a valov zvislých aj sklonených, výšky do 20 m odstránenie	m2	180,520	13,45	2 427,99	2 427,99	2 427,99	0,00	
35	327361040.S	Výstuž múrov a valov zo zváraných sietí	t	1,620	1 413,82	2 290,39	2 290,39	2 290,39	0,00	
		" zárubné múry " 171*7,9*1,2*0,001		1,620						
36	334221311.S	Murovanie nadz. obklad. muriva s vyškárovaním, z kvádrov, objemu jednotlivo do 0,2 m3	m3	35,880	147,87	5 305,58	5 305,58	5 305,58	0,00	
		" v cene aj osadenie kotvy "								
		" zárubné múry "170,78*0,2		34,160						
		" kamenné pilieriky "								
		0,15*(0,5*(1,75+3,36+2,15+1,28)+0,6*(3,65+3,51)+0,7*(4,18))		1,720						
		Súčet		35,880						
37	*583820000300.S*	*Kameň lomový upravený, z usadených hornín, pre kyklopské murivo*	*m3*	*44,850*	*37,22*	*1 669,32*	1 669,32	1 669,32	0,00	
		35,88		35,880						
38	*311740011900.S*	*Murivová spojka (kotva) z nehrdzavejúcej ocele*	*ks*	*364,900*	*1,11*	*405,04*	405,04	405,04	0,00	
		(170,78+11,67)*2		364,900						
39	348171211.S	Osadzovanie zábradlia oceľového na múroch a valoch, vrátane spojenia dielcov, hmotnosti do 100 kg/m	m	68,000	45,72	3 108,96	3 108,96	3 108,96	0,00	
		" zábradlie troj trubkové " 68		68,000						
40	*553550001600.S2*	*Zábradlie zárubného múra troj trubkové v. = 1,1 m , vč. povrchovej úpravy podľa PD*	*m*	*68,000*	*72,25*	*4 913,00*	4 913,00	4 913,00	0,00	
		" zábradlie troj trubkové , v. = 1,1 m , vč. povrchovej úpravy podľa PD " 68		68,000						
	4	**Vodorovné konštrukcie**				**50,73**				
41	451475121.S	Podkladová vrstva plastbetónová samonivelačná - prvá vrstva hr. 10 mm	m2	0,630	80,53	50,73	50,73	50,73	0,00	
		" pod platne zábradlia " 0,12*0,16*33		0,630						
	5	**Komunikácie**				**6 819,40**				
42	597141221.S	Rigol dláždený hr. do 250mm z lomového kameňa s vyplnením škár cementovou maltou	m	70,000	97,42	6 819,40	6 819,40	6 819,40	0,00	
		" rigol za rubom zárubných múrov " 68+1*2		70,000						
	8	**Rúrové vedenie**				**1 524,22**				
43	877321316.S	Montáž T-kusu na potrubie z HDPE drenážnych rúr DN 160	ks	17,000	6,22	105,74	105,74	105,74	0,00	
44	*286530091800.S*	*T-kus pre drenážne korugované rúry HDPE, DN 160/160*	*ks*	*17,000*	*83,44*	*1 418,48*	1 418,48	1 418,48	0,00	
	9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**907,48**				
45	931961115.S1	Vložky do dilatačných škár zvislé, z polystyrénovej dosky hr. 20 mm	m2	31,430	6,32	198,64	198,64	198,64	0,00	
		" rímsy ZM " 0,85*0,28*14		3,330						
		" zárubný múr " 0,45*(1,45+1,87+2,77+3,36+3,85+4,17+4,18+3,87+3,51+3,07+1,68+1,54+1,28+0,95)		16,900						
		" základ pod ZM " 0,8*1,0*14		11,200						
		Súčet		31,430						
46	959941112.S	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru M10/65/165 mm	ks	132,000	5,37	708,84	708,84	708,84	0,00	
		" kotvenie zábradlia " 33*4		132,000						
	99	**Presun hmôt HSV**				**2 726,89**				
47	998153131.S	Presun hmôt pre pre obj.8154, zvislá nosná konštrukcia murovaná alebo monolit.betónová,výška do 20 m	t	779,110	3,50	2 726,89	2 726,89	2 726,89	0,00	
	PSV	**Práce a dodávky PSV**				**994,75**				
	782	**Obklady z prírodného a konglomerovaného kameňa**				**994,75**				
48	782991100.S	Ostatné práce výplň dilatačnej škáry trvale pružným silikónovým tmelom šírky do 20 mm	m	55,470	17,59	975,72	975,72	975,72	0,00	
		" rímsy ZM " (0,85+0,28+0,15)*14		17,920						
		" zárubný múr " (1,45+1,87+2,77+3,36+3,85+4,17+4,18+3,87+3,51+3,07+1,68+1,54+1,28+0,95)		37,550						
		Súčet		55,470						
49	998782201.S	Presun hmôt pre kamenné obklady v objektoch výšky do 6 m	%	9,760	1,95	19,03	19,03	19,03	0,00	
		Celkom				**173 267,63**	**173 267,63**	**173 267,63**	**0,00**	**Celkom:**
							39 851,55	**39 851,55**	**0,00**	**DPH:**
							213 119,18	**213 119,18**	**0,00**	**Celkom s**

Podrobný položkový rozpočet (v EUR)

Názov žiadateľa	**Mesto Košice**
Názov projektu	**Cyklistický chodník Cvičná skala – Alpinka**
Priorita	**5P1. Moderné regióny**
Špecifický cieľ	**RSO5.1 Podpora integrovaného a inkluzívneho sociálneho, hospodárskeho a environmentálneho rozvoja, kultúry, prírodného dedičstva, udržateľného cestovného ruchu a bezpečnosti v mestských oblastiach (EFRR)**
Opatrenie	**5.1.4. Investície do regionálnej a miestnej infraštruktúry pre pohybové aktivity, cykloturistiku**

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Celkové výdavky ŽoNFP	Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	HSV	**Práce a dodávky HSV**				**14 806,73**			
	1	**Zemné práce**				**3 746,59**			
1	121101102.S	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 50 m3	m3	26,570	1,80	47,83	47,83	47,83	0,00
		(4,5*21,5+3,0*8,0)*0,2*1,1		26,570					
2	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	33,210	7,71	256,05	256,05	256,05	0,00
		"vykop + výmena podložia " (4,5*21,5+3,0*8,0)*0,25*1,1		33,210					
3	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	9,960	1,14	11,35	11,35	11,35	0,00
		33,21		33,210					
4	162301101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	6,130	1,69	10,36	10,36	10,36	0,00
		" ornica na medziskládku a späť na spätné zahumusovanie " 18,59*1,1*0,15*2		6,130					
5	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	56,710	4,26	241,58	241,58	241,58	0,00
		" prebytočný výkopok na riadenú skládku " 33,21		33,210					
		" prebytočná ornica na medziskládku pre iné časti stavby " 26,57-18,59*0,15*1,1		23,500					
		Súčet		56,710					
6	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	396,970	0,43	170,70	170,70	170,70	0,00
		56,71 * 7		396,970					
7	167101101.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	3,070	8,73	26,80	26,80	26,80	0,00
		" ornica na medziskládke na spätné zahumusovanie " 18,59*1,1*0,15		3,070					
8	171101111.S	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržnej horniny v aktívnej zóne	m3	52,830	3,71	196,00	196,00	196,00	0,00
9	*583410004400.S*	*Štrkodrva frakcia 0-63 mm*	*t*	*105,660*	*19,49*	*2 059,31*	2 059,31	2 059,31	0,00
		" výmena podložia = ŠD fr. 0-63 mm " (4,5*21,5+3,0*8,0)*0,35*1,25		52,830					
10	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	33,210	0,73	24,24	24,24	24,24	0,00
		" prebytočný výkopok na riadenú skládku " 33,21		33,210					
11	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05), ostatné	t	56,460	10,00	564,60	564,60	564,60	0,00
		" prebytočný výkopok na riadenú skládku " 33,21		33,210					
		Súčet		33,210					
12	180401212.S	Založenie trávnika lúčneho výsevom na svahu nad 1:5 do 1:2	m2	18,590	0,70	13,01	13,01	13,01	0,00
		18,59		18,590					
13	*005720001300.S*	*Osivá tráv - trávové semeno*	*kg*	*0,570*	*6,17*	*3,52*	3,52	3,52	0,00
		18,59 * 0,0309		0,570					
14	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	138,860	0,45	62,49	62,49	62,49	0,00
		(4,5*21,5+3,0*8,0)*1,15		138,860					
		Súčet		138,860					
15	182201101.S	Svahovanie trvalých svahov v násype	m2	18,590	1,66	30,86	30,86	30,86	0,00
		18,59		18,590					
16	182301132.S	Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha nad 500 m2, hr.nad 100 do 150 mm	m2	18,590	1,50	27,89	27,89	27,89	0,00
		0,5*(6,9*2+20,0)*1,1		18,590					
	2	**Zakladanie**				**460,23**			
17	289971212.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone do 1 : 5 , šírky nad 3 do 6 m	m2	177,730	0,60	106,64	106,64	106,64	0,00
18	*693110000700.S1*	*Geotextília polypropylénová, separačná, filtračná, spevňovacia*	*m2*	*204,390*	*1,73*	*353,59*	353,59	353,59	0,00
		" výmena podložia = separačná a filtračná geotextília " (4,5*21,5+3,0*8,0+(0,3+0,7)*(6,9*2+20,0))*1,15		177,730					
		Súčet		177,730					
	5	**Komunikácie**				**3 686,82**			
19	564851111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	90,860	7,81	709,62	709,62	709,62	0,00
		"konštr.č.4 = UM ŠD , fr. 0/31,5 Gp = 150 mm " (3,4*19,0+3,0*6,0)*1,1		90,860					
20	569731111.S1	Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, kamenivom drveným hr. 100 mm	m2	18,590	6,85	127,34	127,34	127,34	0,00
		" ŠD fr. 0-22 mm " 0,5*(6,9*2+20,0)*1,1		18,590					
21	569903311.S	Zhotovenie zemných krajníc z hornín akejkoľvek triedy so zhutnením	m3	2,230	15,44	34,43	34,43	34,43	0,00
22	*583410004300.S*	*Štrkodrva frakcia 0-32 mm*	*t*	*4,240*	*20,34*	*86,24*	86,24	86,24	0,00
		"dosypavka krajnice z nenamrzavého materiálu = UM ŠD 0/32 "0,4*0,15*(6,9*2+20,0)*1,1		2,230					
23	596911142.S1	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 50 do 100 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 40 mm	m2	82,600	16,14	1 333,16	1 333,16	1 333,16	0,00
		"konštrukcia č.4 " (3,4*19,0+3,0*6,0)		82,600					
24	*592460007400.S*	*Dlažba betónová bezškárová, rozmer 200x165x60 mm, farebná*	*m2*	*84,250*	*16,29*	*1 372,43*	1 372,43	1 372,43	0,00
		82,6 * 1,02		84,250					
25	596911391.S	Dopĺňovanie betónovej zámkovej dlažby hr. do 60 mm	m	6,500	3,63	23,60	23,60	23,60	0,00
		6,5		6,500					
	9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**6 541,14**			
26	916362112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	31,800	13,37	425,17	425,17	425,17	0,00
		" 1000x100x200 mm " (6,4*2+19,0)		31,800					
		Súčet		31,800					
27	*592170002100.S*	*Obrubník cestný, lxšxv 1000x100x200 mm, skosenie 15/15 mm*	*ks*	*32,120*	*4,45*	*142,93*	142,93	142,93	0,00
		6,4*2+19,0		31,800					
28	936104102.S	Montáž prvkov drobnej architektúry, hmotnosti nad 0,1 do 1,5 t	ks	1,000	33,04	33,04	33,04	33,04	0,00
		" pikniková zostava = stôl s lavicami " 1		1,000					
29	*553560002500.S1*	*Pikniková zostava (stôl s lavicami)*	*ks*	*1,000*	*1 530,00*	*1 530,00*	1 530,00	1 530,00	0,00
		" pikniková zostava s parametrami podľa PD , vč. konečnej povrchovej úpravy a betónových kotevných základov " 1		1,000					
30	936104223.S	Osadenie odpadkového koša voľne položením	ks	1,000	4,44	4,44	4,44	4,44	0,00
31	*553560004700.S1*	*Kôš odpadkový betónový z vymývaného dunajského štrku s vyberateľnou vnútornou nádobou z pozinkovaného plechu , kruhový pôdorys d 490 mm, , výšky 800 mm,*	*ks*	*1,000*	*187,00*	*187,00*	187,00	187,00	0,00
32	936124122.S	Osadenie parkovej lavičky kotevnými skrutkami bez zabetónovania nôh na pevný podklad	ks	2,000	30,40	60,80	60,80	60,80	0,00
33	*553560002100.S1*	*Lavička parková s operadlom, dĺžky 1800 mm*	*ks*	*2,000*	*765,00*	*1 530,00*	1 530,00	1 530,00	0,00
		" parková lavička s operadlom s parametrami podľa PD , vč. konečnej povrchovej úpravy a betónových kotevných základov " 2		2,000					
34	936174312.S	Osadenie stojana na bicykle kotevnými skrutkami bez zabetónovania nôh na pevný podklad	ks	4,000	28,06	112,24	112,24	112,24	0,00
35	*553560009100.S1*	*Stojan na bicykle, , na ukotvenie do betónového základu*	*ks*	*4,000*	*255,00*	*1 020,00*	1 020,00	1 020,00	0,00
		" stojan na bicykle s parametrami podľa PD , vč. konečnej povrchovej úpravy a betónových kotevných základov " 4		4,000					
36	936941131.S	Osadenie reklamnej vitríny, informačného nosiča kotevnými skrutkami bez zabetónovania nôh na pevný podklad	ks	1,000	50,52	50,52	50,52	50,52	0,00
37	*553560012300.S1*	*Informačný panel do vonkajšieho prostredia*	*ks*	*1,000*	*1 445,00*	*1 445,00*	1 445,00	1 445,00	0,00
		" Informačný panel do vonkajšieho prostredia s parametrami podľa PD , vč. konečnej povrchovej úpravy a betónových kotevných základov " 1		1,000					

	99	Presun hmôt HSV				371,95				
38	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	173,000	2,15	371,95	371,95	371,95	0,00	
		Celkom				14 806,73	14 806,73	14 806,73	0,00	Celkom:
							3 405,55	3 405,55	0,00	DPH:
							18 212,28	18 212,28	0,00	Celkom s DPH:

Podrobný položkový rozpočet (v EUR)

Názov žiadateľa	Mesto Košice
Názov projektu	Cyklistický chodník Cvičná skala – Alpinka
Priorita	5P1. Moderné regióny
Špecifický cieľ	RSO5.1 Podpora integrovaného a inkluzívneho sociálneho, hospodárskeho a environmentálneho rozvoja, kultúry, prírodného dedičstva, udržateľného cestovného ruchu a bezpečnosti v mestských oblastiach (EFRR)
Opatrenie	5.1.4. Investície do regionálnej a miestnej infraštruktúry pre pohybové aktivity, cykloturistiku

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Celkové výdavky ŽoNFP	Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	HSV	**Práce a dodávky HSV**				**19 818,99**			
	1	**Zemné práce**				**5 312,18**			
1	121101102.S	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 50 m3	m3	37,730	1,80	67,91	67,91	67,91	0,00
		171,5*0,2*1,1		37,730					
2	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	47,160	7,71	363,60	363,60	363,60	0,00
		"vykop + výmena podložia " 171,5*0,25*1,1		47,160					
3	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	14,150	1,14	16,13	16,13	16,13	0,00
		47,16		47,160					
4	162301101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	8,130	1,69	13,74	13,74	13,74	0,00
		" ornica na medziskládku a späť na spätné zahumusovanie " 24,64*1,1*0,15*2		8,130					
5	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	80,820	4,26	344,29	344,29	344,29	0,00
		" prebytočný výkopok na riadenú skládku " 47,16		47,160					
		" prebytočná ornica na medziskládku pre iné časti stavby " 37,73-24,64*0,15*1,1		33,660					
		Súčet		80,820					
6	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	565,740	0,43	243,27	243,27	243,27	0,00
		80,82		80,820					
7	167101101.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	4,070	8,73	35,53	35,53	35,53	0,00
		" ornica na medziskládke na spätné zahumusovanie " 24,64*1,1*0,15		4,070					
8	171101111.S	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržnej horniny v aktívnej zóne	m3	75,030	3,71	278,36	278,36	278,36	0,00
9	*583410004400.S*	*Štrkodrva frakcia 0-63 mm*	*t*	*150,060*	*19,49*	*2 924,67*	2 924,67	2 924,67	0,00
		" výmena podložia = ŠD fr. 0-63 mm " 171,5*0,35*1,25		75,030					
10	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	47,160	0,73	34,43	34,43	34,43	0,00
		" prebytočný výkopok na riadenú skládku " 47,16		47,160					
11	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05), ostatné	t	80,170	10,00	801,70	801,70	801,70	0,00
		" prebytočný výkopok na riadenú skládku " 47,16		47,160					
		Súčet		47,160					
12	180401212.S	Založenie trávnika lúčneho výsevom na svahu nad 1:5 do 1:2	m2	24,640	0,70	17,25	17,25	17,25	0,00
		24,64		24,640					
13	*005720001300.S*	*Osivá tráv - trávové semeno*	*kg*	*0,760*	*6,17*	*4,69*	4,69	4,69	0,00
		24,64 * 0,0309		0,760					
14	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	197,230	0,45	88,75	88,75	88,75	0,00
		(171,5)*1,15		197,230					
		Súčet		197,230					
15	182201101.S	Svahovanie trvalých svahov v násype	m2	24,640	1,66	40,90	40,90	40,90	0,00
		24,64		24,640					
16	182301132.S	Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha nad 500 m2, hr.nad 100 do 150 mm	m2	24,640	1,50	36,96	36,96	36,96	0,00
		0,5*(7,0+7,0+8,0+7,8+4,5+5,2+4,8+0,5)*1,1		24,640					
	2	**Zakladanie**				**644,13**			
17	289971212.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone do 1 : 5 , šírky nad 3 do 6 m	m2	248,750	0,60	149,25	149,25	149,25	0,00
18	*693110000700.S1*	*Geotextília polypropylénová, separačná, filtračná, spevňovacia*	*m2*	*286,060*	*1,73*	*494,88*	494,88	494,88	0,00
		" výmena podložia = separačná a filtračná geotextília " (171,5+(0,3+0,7)*(7,0+7,0+8,0+7,8+4,5+5,2+4,8+0,5))*1,15		248,750					
		Súčet		248,750					
	5	**Komunikácie**				**5 397,47**			
19	564851111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	132,550	7,81	1 035,22	1 035,22	1 035,22	0,00
		"konštr.č.4 = UM ŠD , fr. 0/31,5 Gp = 150 mm " (120,5)*1,1		132,550					
20	569731111.S1	Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, kamenivom drveným hr. 100 mm	m2	24,640	6,85	168,78	168,78	168,78	0,00
		" ŠD fr. 0-22 mm " 0,5*(7,0+7,0+8,0+7,8+4,5+5,2+4,8+0,5)*1,1		24,640					
21	569903311.S	Zhotovenie zemných krajníc z hornín akejkoľvek triedy so zhutnením	m3	2,960	15,44	45,70	45,70	45,70	0,00
22	*583410004300.S*	*Štrkodrva frakcia 0-32 mm*	*t*	*5,620*	*20,34*	*114,31*	114,31	114,31	0,00
		"dosypavka krajnice z nenamrzavého materiálu = UM ŠD 0/32 "0,4*0,15*(7,0+7,0+8,0+7,8+4,5+5,2+4,8+0,5)*1,1		2,960					
23	596911142.S1	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 50 do 100 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 40 mm	m2	120,500	16,14	1 944,87	1 944,87	1 944,87	0,00
		"konštrukcia č.4 " 120,5		120,500					
24	*592460007400.S*	*Dlažba betónová bezškárová, rozmer 200x165x60 mm, farebná*	*m2*	*122,910*	*16,29*	*2 002,20*	2 002,20	2 002,20	0,00
		120,5 * 1,02		122,910					
25	596911391.S	Dopĺňovanie betónovej zámkovej dlažby hr. do 60 mm	m	23,800	3,63	86,39	86,39	86,39	0,00
		7,8+4,5+4,8+5,2+1,5		23,800					
	9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**7 932,76**			
26	916362112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	49,200	13,37	657,80	657,80	657,80	0,00
		" 1000x100x200 mm " (5,2+0,8+1,4+5+6,5+8+7,8+4,5+4,8+5,2)		49,200					
		Súčet		49,200					
27	*592170002100.S*	*Obrubník cestný, lxšxv 1000x100x200 mm, skosenie 15/15 mm*	*ks*	*49,690*	*4,45*	*221,12*	221,12	221,12	0,00
		49,2 * 1,01		49,690					
28	936104102.S	Montáž prvkov drobnej architektúry, hmotnosti nad 0,1 do 1,5 t	ks	1,000	33,04	33,04	33,04	33,04	0,00
		" pikniková zostava = stôl s lavicami " 1		1,000					
29	*553560002500.S1*	*Pikniková zostava (stôl s lavicami)*	*ks*	*1,000*	*1 530,00*	*1 530,00*	1 530,00	1 530,00	0,00
		" pikniková zostava s parametrami podľa PD , vč. konečnej povrchovej úpravy a betónových kotevných základov " 1		1,000					
30	936104223.S	Osadenie odpadkového koša voľne položením	ks	1,000	4,44	4,44	4,44	4,44	0,00
31	*553560004700.S1*	*Kôš odpadkový betónový z vymývaného dunajského štrku s vyberateľnou vnútornou nádobou z pozinkovaného plechu , kruhový pôdorys d 490 mm, , výšky 800 mm,*	*ks*	*1,000*	*187,00*	*187,00*	187,00	187,00	0,00
32	936124122.S	Osadenie parkovej lavičky kotevnými skrutkami bez zabetónovania nôh na pevný podklad	ks	4,000	30,40	121,60	121,60	121,60	0,00
33	*553560002100.S2*	*Lavička parková bez operadla , dĺžky 1800 mm*	*ks*	*4,000*	*637,50*	*2 550,00*	2 550,00	2 550,00	0,00
		" parková lavička s operadlom s parametrami podľa PD , vč. konečnej povrchovej úpravy a betónových kotevných základov " 4		4,000					
34	936174312.S	Osadenie stojana na bicykle kotevnými skrutkami bez zabetónovania nôh na pevný podklad	ks	4,000	28,06	112,24	112,24	112,24	0,00
35	*553560009100.S1*	*Stojan na bicykle, , na ukotvenie do betónového základu*	*ks*	*4,000*	*255,00*	*1 020,00*	1 020,00	1 020,00	0,00
		" stojan na bicykle s parametrami podľa PD , vč. konečnej povrchovej úpravy a betónových kotevných základov " 4		4,000					

36	936941131.S	Osadenie reklamnej vitríny, informačného nosiča kotevnými skrutkami bez zabetónovania nôh na pevný podklad	ks	1,000	50,52	50,52	50,52	50,52	0,00	
37	*553560012300.S1*	*Informačný panel do vonkajšieho prostredia*	*ks*	*1,000*	*1 445,00*	*1 445,00*	1 445,00	1 445,00	0,00	
		" Informačný panel do vonkajšieho prostredia s parametrami podľa PD , vč. konečnej povrchovej úpravy a betónových kotevných základov " 1		1,000						
	99	**Presun hmôt HSV**				**532,45**				
38	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	247,650	2,15	532,45	532,45	532,45	0,00	
		Celkom				**19 818,99**	**19 818,99**	**19 818,99**	**0,00**	**Celkom:**
							4 558,36	**4 558,36**	**0,00**	**DPH:**
							24 377,35	**24 377,35**	**0,00**	**Celkom s DPH:**

Podrobný položkový rozpočet (v EUR)

Názov žiadateľa	**Mesto Košice**
Názov projektu	**Cyklistický chodník Cvičná skala – Alpinka**
Priorita	**5P1. Moderné regióny**
Špecifický cieľ	**RSO5.1 Podpora integrovaného a inkluzívneho sociálneho, hospodárskeho a environmentálneho rozvoja, kultúry, prírodného dedičstva, udržateľného cestovného ruchu a bezpečnosti v mestských oblastiach (EFRR)**
Opatrenie	**5.1.4. Investície do regionálnej a miestnej infraštruktúry pre pohybové aktivity, cykloturistiku**

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Celkové výdavky ŽoNFP	Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	HSV	**Práce a dodávky HSV**				**90 092,11**			
	1	**Zemné práce**				**9 748,43**			
1	121101102.S	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 50 m3	m3	69,410	1,80	124,94	124,94	124,94	0,00
		315,5*0,2*1,1		69,410					
2	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	86,760	7,71	668,92	668,92	668,92	0,00
		"vykop + výmena podložia " 315,5*0,25*1,1		86,760					
3	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	26,030	1,14	29,67	29,67	29,67	0,00
		86,76		86,760					
4	162301101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 500 m	m3	13,310	1,69	22,49	22,49	22,49	0,00
		" ornica na medziskládku a späť na spätné zahumusovanie " 40,32*1,1*0,15*2		13,310					
5	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	149,520	4,26	636,96	636,96	636,96	0,00
		" prebytočný výkopok na riadenú skládku " 86,76		86,760					
		" prebytočná ornica na medziskládku pre iné časti stavby " 69,41-40,32*0,15*1,1		62,760					
		Súčet		149,520					
6	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	1 046,640	0,43	450,06	450,06	450,06	0,00
		149,52		149,520					
7	167101101.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	6,650	8,73	58,05	58,05	58,05	0,00
		" ornica na medziskládke na spätné zahumusovanie " 40,32*1,1*0,15		6,650					
8	171101111.S	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržnej horniny v aktívnej zóne	m3	138,030	3,71	512,09	512,09	512,09	0,00
9	*583410004400.S*	*Štrkodrva frakcia 0-63 mm*	*t*	*276,060*	*19,49*	*5 380,41*	5 380,41	5 380,41	0,00
		" výmena podložia = ŠD fr. 0-63 mm " 315,5*0,35*1,25		138,030					
10	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	86,760	0,73	63,33	63,33	63,33	0,00
		" prebytočný výkopok na riadenú skládku " 86,76		86,760					
11	171209002.S	Poplatok za skládku - zemina a kamenivo (17 05), ostatné	t	147,490	10,00	1 474,90	1 474,90	1 474,90	0,00
		" prebytočný výkopok na riadenú skládku " 86,76		86,760					
		Súčet		86,760					
12	180401212.S	Založenie trávnika lúčneho výsevom na svahu nad 1:5 do 1:2	m2	40,320	0,70	28,22	28,22	28,22	0,00
		40,32		40,320					
13	*005720001300.S*	*Osivá tráv - trávové semeno*	*kg*	*1,250*	*6,17*	*7,71*	7,71	7,71	0,00
		40,32 * 0,0309		1,250					
14	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	362,830	0,45	163,27	163,27	163,27	0,00
		(315,5)*1,15		362,830					
		Súčet		362,830					
15	182201101.S	Svahovanie trvalých svahov v násype	m2	40,320	1,66	66,93	66,93	66,93	0,00
		40,32		40,320					
16	182301132.S	Rozprestretie ornice na svahu so sklonom nad 1:5, plocha nad 500 m2, hr.nad 100 do 150 mm	m2	40,320	1,50	60,48	60,48	60,48	0,00
		0,5*(6,0+35,1+6,0+6,2+20,0)*1,1		40,320					
	2	**Zakladanie**				**1 157,82**			
17	289971212.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone do 1 : 5 , šírky nad 3 do 6 m	m2	447,120	0,60	268,27	268,27	268,27	0,00
18	*693110000700.S1*	*Geotextília polypropylénová, separačná, filtračná, spevňovacia*	*m2*	*514,190*	*1,73*	*889,55*	889,55	889,55	0,00
		" výmena podložia = separačná a filtračná geotextília " (315,5+(0,3+0,7)*(6,0+35,1+6,0+6,2+20,0))*1,15		447,120					
		Súčet		447,120					
	5	**Komunikácie**				**42 876,68**			
19	564801111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 30 mm	m2	230,000	2,11	485,30	485,30	485,30	0,00
		"konštr.č.6 = UM ŠD , fr. 0/4 = 30 mm " (230)		230,000					
20	564811113.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 70 mm	m2	230,000	3,92	901,60	901,60	901,60	0,00
		"konštr.č.6 = UM ŠD , fr. 0/16 Gc = 70 mm " (230)		230,000					
21	564851111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	253,000	7,81	1 975,93	1 975,93	1 975,93	0,00
		"konštr.č.6 = UM ŠD , fr. 0/31,5 Gp = 150 mm " (230)*1,1		253,000					
22	569731111.S1	Spevnenie krajníc alebo komun. pre peších s rozpr. a zhutnením, kamenivom drveným hr. 100 mm	m2	40,320	6,85	276,19	276,19	276,19	0,00
		" ŠD fr. 0-22 mm " 0,5*(6,0+35,1+6,0+6,2+20,0)*1,1		40,320					
23	569903311.S	Zhotovenie zemných krajníc z hornín akejkoľvek triedy so zhutnením	m3	4,840	15,44	74,73	74,73	74,73	0,00
24	*583410004300.S*	*Štrkodrva frakcia 0-32 mm*	*t*	*9,200*	*20,34*	*187,13*	187,13	187,13	0,00
		"dosypavka krajnice z nenamrzavého materiálu = UM ŠD 0/32 "0,4*0,15*(6,0+35,1+6,0+6,2+20,0)*1,1		4,840					
25	589100011.S	Položenie športového povrchu polyuretánového farebného EPDM	m2	230,000	3,71	853,30	853,30	853,30	0,00
		"konštr.č.6 = liata guma EPDM červená = 50 mm " (230)		230,000					
26	*284170001400.S1*	*Športový povrch polyuretánový EPDM granulát 22%, hrúbka 1-3 mm, červená, zelená, modrá*	*m2*	*230,000*	*165,75*	*38 122,50*	38 122,50	38 122,50	0,00
	9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**35 355,40**			
27	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	80,300	8,10	650,43	650,43	650,43	0,00
		" gumový obrubník červený 200x50x1000 mm " 5,25+34,0+4,55+4,55+22,0+8,95+1,0		80,300					
28	*272520005300.S*	*Obrubník gumovej dlažby - ukončovací diel, 50x200x1000 mm, farebný*	*ks*	*81,100*	*11,21*	*909,13*	909,13	909,13	0,00
		80,3 * 1,01		81,100					
29	936104223.S	Osadenie odpadkového koša voľne položením	ks	1,000	4,44	4,44	4,44	4,44	0,00
30	*553560004700.S1*	*Kôš odpadkový betónový z vymývaného dunajského štrku s vyberateľnou vnútornou nádobou z pozinkovaného plechu , kruhový pôdorys d 490 mm, , výšky 800 mm,*	*ks*	*1,000*	*187,00*	*187,00*	187,00	187,00	0,00
31	936106212.S	Montáž vonkajších fitness prvkov z kovových prvkov skladaných na mieste, kotvené skrutkami na pevný podklad	súb.	8,000	284,68	2 277,44	2 277,44	2 277,44	0,00
		" fitnes prvky "							
		" č. 201 " 1		1,000					
		" č. 210 " 1		1,000					
		" č. 220 " 1		1,000					
		" č. 230 " 1		1,000					
		" č. 250 " 1		1,000					
		" č. 265 " 1		1,000					
		" č. 282 " 1		1,000					
		" č. 285 " 1		1,000					
		Súčet		8,000					
32	*553570030105.S1*	*Fitness prvky*	*súb.*	*8,000*	*2 932,50*	*23 460,00*	23 460,00	23 460,00	0,00
33	936124122.S	Osadenie parkovej lavičky kotevnými skrutkami bez zabetónovania nôh na pevný podklad	ks	4,000	30,40	121,60	121,60	121,60	0,00

34	*553560002100.S2*	*Lavička parková bez operadla , dĺžky 1800 mm*	*ks*	*4,000*	*157,76*	*631,04*	631,04	631,04	0,00
		" parková lavička s operadlom s parametrami podľa PD , vč. konečnej povrchovej úpravy a betónových kotevných základov " 4		4,000					
35	936174312.S	Osadenie stojana na bicykle kotevnými skrutkami bez zabetónovania nôh na pevný podklad	ks	4,000	28,06	112,24	112,24	112,24	0,00
36	*553560009100.S1*	*Stojan na bicykle, , na ukotvenie do betónového základu*	*ks*	*4,000*	*255,00*	*1 020,00*	1 020,00	1 020,00	0,00
		" stojan na bicykle s parametrami podľa PD , vč. konečnej povrchovej úpravy a betónových kotevných základov " 4		4,000					
37	936941131.S	Osadenie reklamnej vitríny, informačného nosiča kotevnými skrutkami bez zabetónovania nôh na pevný podklad	ks	4,000	50,52	202,08	202,08	202,08	0,00
38	*553560012300.S1*	*Informačný panel do vonkajšieho prostredia*	*ks*	*4,000*	*1 445,00*	*5 780,00*	5 780,00	5 780,00	0,00
		" Informačný panel do vonkajšieho prostredia s parametrami podľa PD , vč. konečnej povrchovej úpravy a betónových kotevných základov " 4		4,000					
99		**Presun hmôt HSV**				**953,78**			
39	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	443,620	2,15	953,78	953,78	953,78	0,00
		Celkom				**90 092,11**	**90 092,11**	**90 092,11**	**0,00**

Celkom:	**90 092,11**	**90 092,11**	**0,00**
DPH:	**20 721,19**	**20 721,19**	**0,00**
Celkom s	**110 813,30**	**110 813,30**	**0,00**

Podrobný položkový rozpočet (v EUR)

Názov žiadateľa	**Mesto Košice**
Názov projektu	**Cyklistický chodník Cvičná skala – Alpinka**
Priorita	**5P1. Moderné regióny**
Špecifický cieľ	**RSO5.1 Podpora integrovaného a inkluzívneho sociálneho, hospodárskeho a environmentálneho rozvoja, kultúry, prírodného dedičstva, udržateľného cestovného ruchu a bezpečnosti v mestských oblastiach (EFRR)**
Opatrenie	**5.1.4. Investície do regionálnej a miestnej infraštruktúry pre pohybové aktivity, cykloturistiku**

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Celkové výdavky ŽoNFP	Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	M	**Práce a dodávky M**				**14 352,91**			
	21-M	**Elektromontáže**				**700,31**			
1	210950203.S	Príplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 4 kg	m	273,000	2,27	619,71	619,71	619,71	0,00
2	MD	Mimostavenisková doprava	%	6,200	10,00	62,00	62,00	62,00	0,00
3	MV	Murárske výpomoci	%	6,200	1,00	6,20	6,20	6,20	0,00
4	PM	Podružný materiál	%	6,200	1,00	6,20	6,20	6,20	0,00
5	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	6,200	1,00	6,20	6,20	6,20	0,00
	46-M	**Zemné práce pri extr.mont.prácach**				**13 652,60**			
6	460200303.S	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 50 cm širokej a 120 cm hlbokej, v zemine triedy 3	m	287,000	13,12	3 765,44	3 765,44	3 765,44	0,00
		(65+16+20+25+130+14+3)+1*2*7		287,000					
7	460420022.S	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 10 cm	m	287,000	1,73	496,51	496,51	496,51	0,00
		(65+16+20+25+130+14+3)+1*2*7		287,000					
8	*583310000600.S*	*Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm*	*t*	*46,550*	*18,51*	*861,64*	861,64	861,64	0,00
9	460490012.S	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PE do ryhy, šírka do 33 cm	m	287,000	0,62	177,94	177,94	177,94	0,00
		(65+16+20+25+130+14+3)+1*2*7		287,000					
10	*283230008000.S*	*Výstražná fólia PE, š. 300, farba červená*	*m*	*315,700*	*0,14*	*44,20*	44,20	44,20	0,00
		287 * 1,1		315,700					
11	460510271.S1	Žľab káblový z plast.,hmoty Krasten, zriad. a osadenie, rovná časť (20x12,6 cm veko 20x12,6 cm)	m	273,000	1,28	349,44	349,44	349,44	0,00
		(65+16+20+25+130+14+3)		273,000					
12	*345750002200.S*	*Žľab káblový, škvxhr 200x126x5,4 mm, s krytom, PVC*	*m*	*273,000*	*11,04*	*3 013,92*	3 013,92	3 013,92	0,00
		273		273,000					
13	460560303.S	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 120 cm hlbokej v zemine tr. 3	m	287,000	5,64	1 618,68	1 618,68	1 618,68	0,00
		(65+16+20+25+130+14+3)+1*2*7		287,000					
14	*583310000600.S*	*Kamenivo ťažené drobné frakcia 0-4 mm*	*t*	*48,750*	*18,51*	*902,36*	902,36	902,36	0,00
		"obsyp pieskom " ((65+16+20+25+130+14+3+1*2*7)*0,5*0,2-0,2*0,126)*1,7		48,750					
		Súčet		48,750					
15	460600001.S	Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke a jazda späť	m3	43,050	8,25	355,16	355,16	355,16	0,00
		" prebyt. zemina" ((65+16+20+25+130+14+3)+1*2*7)*0,5*0,3		43,050					
		Súčet		43,050					
16	460600002.S	Príplatok za odvoz zeminy za každý ďalší km a jazda späť	m3	387,450	0,43	166,60	166,60	166,60	0,00
		43,05*9		387,450					
17	460620013.S	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	143,500	2,30	330,05	330,05	330,05	0,00
		((65+16+20+25+130+14+3)+1*2*7)*0,5		143,500					
18	MD	Mimostavenisková doprava	%	120,820	10,00	1 208,20	1 208,20	1 208,20	0,00
19	MV	Murárske výpomoci	%	120,820	1,00	120,82	120,82	120,82	0,00
20	PM	Podružný materiál	%	120,820	1,00	120,82	120,82	120,82	0,00
21	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	120,820	1,00	120,82	120,82	120,82	0,00
	VRN	**Vedľajšie rozpočtové náklady**				**825,00**			
22	000300013.S	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie priebehu nadzemného alebo podzemného existujúceho aj plánovaného vedenia	eur	1,000	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00
23	000300031.S	Geodetické práce - vykonávané po výstavbe zameranie skutočného vyhotovenia stavby	eur	1,000	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
24	000400021.S	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na vypracovanie realizačnej dokumentácie	eur	1,000	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00
25	000400022.S	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	eur	1,000	125,00	125,00	125,00	125,00	0,00
		Celkom				**15 177,91**	**15 177,91**	**15 177,91**	**0,00**
							3 490,92	**3 490,92**	**0,00**
							18 668,83	**18 668,83**	**0,00**

Celkom:
DPH:
Celkom s

Podrobný položkový rozpočet (v EUR)

Názov žiadateľa	**Mesto Košice**
Názov projektu	**Cyklistický chodník Cvičná skala – Alpinka**
Priorita	**5P1. Moderné regióny**
Špecifický cieľ	**RSO5.1 Podpora integrovaného a inkluzívneho sociálneho, hospodárskeho a environmentálneho rozvoja, kultúry, prírodného dedičstva, udržateľného cestovného ruchu a bezpečnosti v mestských oblastiach (EFRR)**
Opatrenie	**5.1.4. Investície do regionálnej a miestnej infraštruktúry pre pohybové aktivity, cykloturistiku**

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Celkové výdavky ŽoNFP	Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	HSV	**Práce a dodávky HSV**				**23 389,72**			
	9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**23 364,89**			
1	912291111.S	Osadenie smerového stĺpika plastového s vykopaním a odhodom výkopku do 3 m	ks	2,000	22,05	44,10	44,10	44,10	0,00
2	*404490000100.S*	*Cestný stĺpik CS - 1250 mm, fólia II. triedy*	*ks*	*2,000*	*11,65*	*23,30*	23,30	23,30	0,00
3	914001211.S	Montáž cestnej zvislej dopravnej značky základnej veľkosti do 1 m2 objímkami na stĺpiky alebo konzoly	ks	76,000	10,78	819,28	819,28	819,28	0,00
		1+2+1+4+15+1+4+13+2+2+2+2+2+4+1+1+1+2+2+1+13		76,000					
4	914001212.S	Montáž cestnej zvislej dopravnej značky základnej veľkosti do 1 m2 nerezovou páskou na stĺpy	ks	2,000	3,55	7,10	7,10	7,10	0,00
		2		2,000					
5	*404410011300.S*	*Výstražná značka, rozmer 900 mm, retroreflexia RA2, pozinkovaná*	*ks*	*8,000*	*35,16*	*281,28*	281,28	281,28	0,00
		1+2+1+4		8,000					
6	*404410037600.S1*	*Regulačná značka , rozmer 630 mm, retroreflexia RA2, pozinkovaná*	*ks*	*34,000*	*72,23*	*2 455,82*	2 455,82	2 455,82	0,00
		15+13+2+2+2		34,000					
7	*404410037600.S2*	*Regulačná značka , rozmer 900 mm, retroreflexia RA2, pozinkovaná*	*ks*	*5,000*	*72,23*	*361,15*	361,15	361,15	0,00
		1+4		5,000					
8	*404410112340.S*	*Informatívna značka, rozmer 600x600 mm, retroreflexia RA2, pozinkovaná*	*ks*	*13,000*	*33,72*	*438,36*	438,36	438,36	0,00
		2+2+2+4+1+1+1		13,000					
9	*404410180140.S*	*Všeobecná dodatková tabuľa, rozmer 330x600 mm, retroreflexia RA2, pozinkovaná*	*ks*	*18,000*	*30,69*	*552,42*	552,42	552,42	0,00
		2+2+1+13		18,000					
10	914501121.S	Montáž stĺpika zvislej dopravnej značky dĺžky do 3,5 m do betónového základu	ks	65,000	13,86	900,90	900,90	900,90	0,00
		65		65,000					
11	*404490008400.S*	*Stĺpik Zn, d 60 mm/1 bm, pre dopravné značky*	*ks*	*227,500*	*9,94*	*2 261,35*	2 261,35	2 261,35	0,00
		"stĺpik dĺžky 3,5m" 2+4+1+15+2+4+13+2+2+1+4+4+8+1+1+1		65,000					
12	*404490008600.S*	*Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová*	*ks*	*65,000*	*0,77*	*50,05*	50,05	50,05	0,00
13	*404440000100.S*	*Úchyt na stĺpik, d 60 mm, krížový, Zn*	*ks*	*152,000*	*3,32*	*504,64*	504,64	504,64	0,00
		2*76		152,000					
14	915715122.S	Signálny pás samolepiaci z plastových hmatových vodiacich platní šírky 800 mm	m	10,000	110,58	1 105,80	1 105,80	1 105,80	0,00
15	915716222.S	Vodorovné dopravné značenie dvojzložkovým studeným plastom čiar tenkých súvislých, farba biela retroreflexná šírky 120 mm	m	153,000	2,02	309,06	309,06	309,06	0,00
		"601 T " 153		153,000					
		Súčet		153,000					
16	915716224.S	Vodorovné dopravné značenie dvojzložkovým studeným plastom čiar hrubých súvislých, farba biela retroreflexná šírky 250 mm	m	153,000	3,74	572,22	572,22	572,22	0,00
		" 601 H " 153		153,000					
17	915716241.S	Vodorovné dopravné značenie dvojzložkovým studeným plastom čiar tenkých prerušovaných, farba biela retroreflexná šírky 100 mm	m	2 713,000	0,90	2 441,70	2 441,70	2 441,70	0,00
		" 641-50 " 2126		2 126,000					
		" 641-51 " 587		587,000					
		Súčet		2 713,000					
18	915716244.S	Vodorovné dopravné značenie dvojzložkovým studeným plastom čiar hrubých prerušovaných, farba biela retroreflexná šírky 250 mm	m	30,000	1,57	47,10	47,10	47,10	0,00
		" 602 H 1,5/1,5 " 30		30,000					
		Súčet		30,000					
19	915721212.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela retroreflexná	m2	148,680	13,39	1 990,83	1 990,83	1 990,83	0,00
		"610" 4*10/2		20,000					
		"620" 47*0,5		23,500					
		"630" 1,5*15		22,500					
		"631" 4,0*15		60,000					
		" 645 "4x0,15*2							
		" 646 " 2*18,5*0,12		4,440					
		"650" 8*2		16,000					
		" 664 " 1,12*2		2,240					
		Súčet		148,680					
20	915791111.S	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiary, vodiace prúžky	m	3 049,000	0,32	975,68	975,68	975,68	0,00
		153+153+2713+30		3 049,000					
21	915791112.S	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	148,680	2,51	373,19	373,19	373,19	0,00
		148,68		148,680					
22	915910001.S	Bezpečnostný farebný povrch vozoviek červený pre podklad asfaltový	m2	203,000	29,62	6 012,86	6 012,86	6 012,86	0,00
23	915930001.S1	Osadenie reflexného plastového stĺpika	ks	10,000	10,65	106,50	106,50	106,50	0,00
		5+5		10,000					
24	*404490007700.S1*	*PVC stĺpik – reflexný UV odolný , výška 1000 mm, d 80 mm, s podstavcom d 200 mm , v hornej časti doplnené o 4 reflexné pruhy červenej farby*	*ks*	*10,000*	*73,02*	*730,20*	730,20	730,20	0,00
	99	**Presun hmôt HSV**				**24,83**			
25	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	11,550	2,15	24,83	24,83	24,83	0,00
		Celkom				**23 389,72**	**23 389,72**	**23 389,72**	**0,00**
							5 379,64	**5 379,64**	**0,00**
							28 769,36	**28 769,36**	**0,00**

Celkom:
DPH:
Celkom s

Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO a obstarávania

Určovanie sadzby finančnej opravy v nadväznosti na zistené porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania v zmysle ZVO. **Všetky percentuálne sadzby sa týkajú prípadov, keď konkrétne porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania/obstarávania.**

Č.	Názov porušenia	Popis porušenia/ príklady	Výška finančnej opravy
Vyhlásenie verejného obstarávania, špecifikácia v súťažných podkladoch			
1.	Nedodržanie postupov zverejňovania zákazky alebo neoprávnené použitie priameho rokovacieho konania	Verejný obstarávateľ[1] neposlal oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania publikačnému úradu a ÚVO podľa § 27 ZVO za účelom jeho zverejnenia v európskom vestníku a vestníku ÚVO. Verejný obstarávateľ neposlal výzvu na predkladanie ponúk na zverejnenie do vestníka ÚVO v prípade bežného postupu pre podlimitné zákazky. Verejný obstarávateľ zadal zákazku priamo, bez splnenia povinnosti postupovať podľa ZVO v zmysle § 10 ods. 1, čo zároveň znamená nedodržanie postupov povinnosti zverejňovania zákazky, nakoľko verejný obstarávateľ neaplikovaním zákonných postupov súčasne nedodrží povinnosť adekvátneho zverejnenia zadávania zákazky. Tieto prípady sú napr.: neoprávnenosť použitia výnimky zo ZVO v zmysle § 1 ods. 2 až 14 ZVO, uzavretie zmluvy priamym rokovacím konaním podľa § 81 ZVO bez splnenia podmienok na jeho použitie, nesprávne zaradenie zákazky do prílohy č. 1 k ZVO a uplatnenie postupu zadávania zákazky s nízkou hodnotou alebo podlimitnej zákazky, pričom mal byť použitý postup pre nadlimitnú zákazku a zároveň zákazka nebola zverejnená cez funkcionalitu elektronickej platformy. Pre uplatnenie finančnej opravy vo výške 100 % je potrebné splniť podmienku, že zákazka nebola vôbec zverejnená podľa pravidiel určených ZVO a mala byť zverejnená.	100 %

[1] Označenie „Verejný obstarávateľ“ sa vzťahuje aj na obstarávateľa podľa § 9 ZVO a osobu podľa § 8 ZVO

		Verejný obstarávateľ vyhlásil nadlimitnú zákazku, pričom oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania nebolo zverejnené v európskom vestníku, ale zadávanie zákazky bolo korektne zverejnené vo vestníku ÚVO (verejný obstarávateľ nesprávne použil podlimitný formulár). Prijímateľ vyhlásil od 31.03.2022 do 31.7.2024 zákazku s nízkou hodnotou nižšieho rozsahu do 70 000 eur bez DPH v prípade tovarov a služieb, do 180 000 eur bez DPH v prípade stavebných prác a do 260 000 eur bez DPH v prípade služieb podľa prílohy č. 1 k ZVO (ďalej len „zákazky s nízkou hodnotou nižšieho rozsahu“) a nebolo preukázané vyhnutie sa použitiu pravidiel a postupov podľa ZVO, ale prijímateľ v prípade zákazky s nízkou hodnotou nižšieho rozsahu neoslovil prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy minimálne troch záujemcov. Prijímateľ vyhlásil od 01.08.2024 podlimitnú zákazku s oslovením záujemcov, ale neoslovil prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy minimálne tri hospodárske subjekty. Finančná oprava sa neuplatňuje, ak ide o výnimočný prípad, kedy ide o jedinečný predmet zákazky, v dôsledku čoho prijímateľ oslovil menej ako troch potenciálnych dodávateľov. Výnimka musí byť zo strany prijímateľa riadne zdôvodnená a vypracovaná ešte pred vyhlásením zákazky a dôkazné bremeno preukázania skutočnosti, že na relevantnom trhu neexistuje viac ako 1 alebo 2 dodávatelia znáša prijímateľ. Finančná oprava sa uplatní aj v tých prípadoch, ak prijímateľ oslovil s výzvou na predkladanie ponúk iba dvoch vybraných záujemcov, pričom na relevantnom trhu bolo možné osloviť/identifikovať min. troch záujemcov. Verejný obstarávateľ postupoval v rozpore s § 58 ods. 1 ZVO, keď na nie bežne dostupné tovary, služby alebo stavebné práce využil dynamický nákupný systém. Verejný obstarávateľ postupoval v rozpore s ustanovením § 108 ods. 1 písm. a) ZVO, keď zákazky na nie bežne dostupné tovary, nie bežne dostupné služby alebo stavebné práce zadával s využitím elektronického trhoviska (od	25%

		31.03.2022 s uplatnením zjednodušeného postupu pre zákazky na bežne dostupné tovary a služby).	

2	Nedovolené rozdelenie predmetu zákazky	Ide o rozdelenie predmetu zákazky s cieľom vyhnúť sa použitiu postupu zadávania nadlimitnej zákazky alebo postupu zadávania podlimitnej zákazky. Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, ak namiesto vyhlásenia nadlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a realizoval tak napr. niekoľko podlimitných zákaziek, ktoré neboli zverejnené.	100 % vzťahuje sa na každú z rozdelených zákaziek
		Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, keď namiesto vyhlásenia nadlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a vyhlásil podlimitné zákazky, ktoré boli korektne zverejnené vo vestníku ÚVO alebo prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy. Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, keď namiesto vyhlásenia nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky, vyhlásil do 31.07.2024 zákazky s nízkou hodnotou, ktorých výzva na predkladanie ponúk bola zverejnená prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy vo vestníku ÚVO. Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 písm. b) ZVO, keď namiesto vyhlásenia bežného postupu pre podlimitné zákazky, vyhlásil od 01.08.2024 niekoľko podlimitných zákaziek s oslovením min. 3 hospodárskych subjektov. Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 písm. c) ZVO, keď od 01.08.2024 namiesto vyhlásenia podlimitnej zákazky na stavebné práce s PHZ vyššou ako 1 500 000 eur bez DPH, vyhlásil niekoľko podlimitných zákaziek na stavebné práce s PHZ nižšou ako 1 500 000 eur bez DPH, na základe čoho sa vyhol podaniu námietok.	25 % vzťahuje sa na každú z rozdelených zákaziek
3	Neodôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti	Verejný obstarávateľ porušil ustanovenie § 28 ods. 2 ZVO, keď neuviedol v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo súťažných podkladoch odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti v prípade nadlimitnej zákazky a zákazka mala byť podľa záverov kontroly rozdelená na časti.	5 %

		Tento typ porušenia sa vťahuje aj na prípady, ak odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti nebolo dostatočné.	
4	Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predkladanie ponúk[2] alebo Nedodržanie minimálnej zákonnej lehoty na predloženie žiadosti o účasť[3] alebo Nepredĺženie lehoty na predkladanie ponúk/lehoty na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky	Lehota na predkladanie ponúk (alebo na predloženie žiadosti o účasť) bola kratšia ako minimálna lehota ustanovená ZVO. V uvedenom prípade je potrebné zohľadniť zverejnenie predbežného oznámenia a predkladanie ponúk elektronickými prostriedkami (ak relevantné). V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 85 % zo zákonnej lehoty alebo lehota na predkladanie ponúk bola 5 dní a menej.	100 %
		V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 50 % zo zákonnej lehoty, ale menšie ako 85%.	25 %
		V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 30 % zo zákonnej lehoty, ale menšie ako 50%. Verejný obstarávateľ nepredĺžil lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky (napr. úprava podmienok účasti, ktorá zabezpečuje širšiu hospodársku súťaž) alebo nepredĺžil dostatočne lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach zadávania zákazky.	10 %
		V prípade, že skrátenie lehoty bolo menšie ako 30 % zo zákonnej lehoty.	5 %

[2] Uvedený typ porušenia sa primerane vzťahuje aj na minimálne lehoty na predkladanie ponúk upravené v Príručke k procesu a kontrole VO/obstarávania

[3] Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž, rokovacie konanie so zverejnením a súťažný dialóg.

5	Stanovenie lehoty na prijímanie žiadostí o súťažné podklady/súťažné podmienky (vzťahuje sa na verejnú súťaž, súťaž návrhov alebo bežný postup pre podlimitné zákazky) alebo obmedzenie prístupu k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky	Lehota stanovená na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je rovnaká alebo kratšia ako 5 dní, čím sa vytvára neopodstatnená prekážka k otvorenej súťaži vo verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ neposkytol bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenia použitého ako výzva na súťaž, oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov alebo oznámenia o koncesii v európskom vestníku.[4] V prípade, že súťažné podklady alebo iné dokumenty, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky, boli až do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk zverejnené v profile a verejný obstarávateľ k nim poskytol bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov, finančná oprava sa neuplatňuje.	25 %
		V prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 50 % lehoty na predkladanie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO).	10 %
		V prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 80 % lehoty na predkladanie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami ZVO).	5 %

[4] Ak bol poskytnutý prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky a tento prístup nebol k dispozícii po celú dobu od odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenia použitého ako výzva na súťaž, oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov alebo oznámenia o koncesii v európskom vestníku do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, uplatní sa finančná oprava 25 %, 10 % alebo 5 % podľa obdobných pravidiel, ako v prípade určenia lehoty na prijímanie žiadostí o súťažné podklady.

6	Nedodržanie postupov zverejňovania opravy oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania/výzvy na predkladanie ponúk v prípade - predĺženia lehoty na predkladanie ponúk - predĺženia lehoty na žiadosti o účasť[5] alebo nepredĺženie lehoty na predkladanie ponúk	Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti o účasť) bola predĺžená (jej pôvodne určená lehota bola v súlade so ZVO), pričom verejný obstarávateľ nezverejnil túto skutočnosť formou redakčnej opravy v európskom vestníku/vo vestníku ÚVO. Verejný obstarávateľ nepredĺžil lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť, keď neposkytol vysvetlenie na základe žiadosti záujemcu najneskôr 6 dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie požiadal záujemca dostatočne vopred (v prípade nadlimitných zákaziek), resp. 3 pracovné dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie požiada záujemca dostatočne vopred (v prípade podlimitných zákaziek).	10 %
		Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti o účasť) bola predĺžená (jej pôvodne určená lehota bola v súlade so ZVO), pričom verejný obstarávateľ nezverejnil túto skutočnosť formou redakčnej opravy v európskom vestníku/vo vestníku ÚVO, ale zverejnenie bolo zabezpečené iným spôsobom (napr. ako všeobecné oznámenie hospodárskym subjektom, ktorú sú registrované v rámci zákazky zadávanej s využitím elektronického prostriedku), ktoré zaručuje, že informáciou o predĺženej lehote na predkladanie ponúk mohli disponovať aj záujemcovia z iných členských štátov EÚ.	5 %
7	Neoprávnené použitie rokovacieho konania so zverejnením alebo súťažného dialógu	Verejný obstarávateľ zadá zákazku na základe rokovacieho konania so zverejnením alebo postupom súťažného dialógu, avšak takýto postup nie je oprávnený aplikovať podľa dotknutých ustanovení ZVO.	25 %
		Verejný obstarávateľ nesplnil podmienky na uplatnenie postupu rokovacieho konania so zverejnením a súťažného dialógu, ale v rámci použitého postupu bola zabezpečená transparentnosť, súčasťou dokumentácie k zákazke bolo odôvodnenie tohto postupu, nebol obmedzený počet záujemcov, ktorý boli vyzvaní na predloženie ponuky a počas rokovania bolo zabezpečené rovnaké zaobchádzanie so všetkými uchádzačmi.	10 %

[5] Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením.

8	Nedodržanie povinnej elektronickej komunikácie pri zadávaní nadlimitných a podlimitných zákaziek VO po 18.10.2018 a nedodržanie pravidiel pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní	Verejný obstarávateľ nedodržal po 18.10.2018 povinnú elektronickú komunikáciu v prípade zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v súlade s § 20 ZVO alebo porušil pravidlá pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní, čo malo vplyv na výsledok VO. Uvedený typ porušenia sa týka aj nedostatkov identifikovaných pri zadávaní zákaziek cez dynamický nákupný systém, uzatváraní rámcových dohôd[6], elektronických aukciách, postupov, v rámci ktorých sa ponuky predkladajú vo forme elektronického katalógu.	25%
		Verejný obstarávateľ nedodržal po 18.10.2018 povinnú elektronickú komunikáciu v prípade zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v súlade s § 20 ZVO alebo porušil pravidlá pre centralizovanú činnosť vo verejnom obstarávaní, čo mohlo mať vplyv na výsledok VO a/alebo uvedené pochybenie mohlo odradiť potenciálnych uchádzačov/záujemcov od predloženia ponuky/žiadosti o účasť. Uvedený typ porušenia sa týka aj nedostatkov identifikovaných pri zadávaní zákaziek cez dynamický nákupný systém, uzatváraní rámcových dohôd[7], elektronických aukciách, postupov, v rámci ktorých sa ponuky predkladajú vo forme elektronického katalógu.	10 %
9	Neuvedenie: - podmienok účasti v oznámení o vyhlásení VO, resp. vo výzve na predkladanie ponúk,	Podmienky účasti a/alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk, vrátane váhovosti nie sú uvedené v oznámení o vyhlásení VO a/alebo v súťažných podkladoch.	25 %

[6] napr. ak je rámcová dohoda uzavretá na obdobie presahujúce 4 roky, pričom nejde o výnimočný prípad odôvodnení predmetom rámcovej dohody

[7] napr. ak je rámcová dohoda uzavretá na obdobie presahujúce 4 roky, pričom nejde o výnimočný prípad odôvodnení predmetom rámcovej dohody

	- kritérií na vyhodnotenie ponúk (a váh kritérií) v oznámení o vyhlásení VO, resp. výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch - technických špecifikácií predmetu zákazky a zmluvných podmienok v súťažných podkladoch alebo chýbajúce pravidlá uplatnenia kritérií na vyhodnotenie ponúk, resp. pravidlá uplatnenia kritérií sú upravené nedostatočne, neurčito alebo vysvetlenie alebo doplňujúce informácie k podmienkam účasti alebo kritériám na vyhodnotenie ponúk neboli poskytnuté všetkým záujemcom alebo neboli zverejnené	Oznámenie o vyhlásení VO, ani súťažné podklady neobsahujú technické špecifikácie predmetu zákazky a/alebo zmluvné podmienky. V oznámení o vyhlásení VO a/alebo v súťažných podkladoch absentuje detailný popis kritérií na vyhodnotenie ponúk a/alebo absentujú pravidlá uplatnenia kritérií na vyhodnotenie ponúk, resp. pravidlá uplatnenia kritérií sú upravené nedostatočne, neurčito. Vysvetlenie alebo doplňujúce informácie k podmienkam účasti alebo kritériám na vyhodnotenie ponúk neboli poskytnuté všetkým záujemcom alebo neboli zverejnené.	10 %
10	Nezákonné a/alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo kritéria na vyhodnotenie ponúk a/alebo technické špecifikácie predmetu zákazky stanovené v súťažných pokladoch alebo oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk, ktoré sú založené na neodôvodnenej národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov	Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od predloženia ponúk z dôvodu nezákonných a/alebo diskriminačných podmienok účasti a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, napr. - povinnosť hospodárskych subjektov mať už zriadenú spoločnosť alebo zástupcu v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo - povinnosť uchádzača mať skúsenosť v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo - povinnosť uchádzača disponovať materiálno-technickým vybavením v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo	25 %

		- použitie kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré sú nezákonné a diskriminačné a sú založené na neodôvodnenej národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov.	
		Ide o prípady, ktorých demonštratívny výpočet je uvedený vyššie, ale bol predložený vyšší počet (viac ako dve ponuky) ponúk uchádzačov, ktorí splnili podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky.	10 %
11	Iné nezákonné a/alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo kritéria na vyhodnotenie ponúk a/alebo technické špecifikácie predmetu zákazky stanovené v súťažných pokladoch alebo oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk	Ide o prípady, keď určené nezákonné alebo diskriminačné podmienky účasti a/alebo požiadavky na predmet zákazky a/alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk znamenajú, že ponuku je spôsobilý predložiť iba jeden hospodársky subjekt a uvedená situácia nie je odôvodniteľná jedinečným predmetom zákazky alebo určenie minimálnych požiadaviek pre zákazku (týka sa minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti, požiadaviek na predmet zákazky alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré nesúvisia s predmetom zákazky, čím sa nezabezpečí rovnaký prístup pre uchádzačov alebo dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej hospodárskej súťaži vo verejnom obstarávaní, napr. neprimerané požiadavky viažuce sa k predloženiu zoznamu dodávok tovaru, poskytnutých služieb alebo uskutočnených stavebných prác pre účely splnenia technickej alebo odbornej spôsobilosti. Technické požiadavky sa v rámci opisu predmetu zákazky odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby bez možnosti predloženia ekvivalentu (okrem prípadov, ak predmet zákazky nebolo možné určiť/opísať iným spôsobom) a uvedené pochybenie sa týka nadlimitných zákaziek. Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, ak bol obídený postup zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v dôsledku zahrnutia takej dodávky tovaru alebo poskytnutých služieb, ktoré nie sú nevyhnutné pri plnení zákazky na stavebné práce do PHZ.	25 %

		Ostatné prípady nedovoleného spájania rôznorodých zákaziek, ktoré mohlo obmedziť hospodársku súťaž, keď iba jeden hospodársky subjekt bol spôsobilý predložiť ponuku, ktorá by spĺňala požiadavky na predmet zákazky.	
		Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od predloženia ponúk z dôvodu nezákonných a/alebo diskriminačných podmienok účasti a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení o vyhlásení VO/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, napr. - určenie minimálnych požiadaviek pre zákazku (týka sa minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti, požiadaviek na predmet zákazky alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré síce súvisia s predmetom zákazky, ale nie sú primerané (napr. neprimeranosť minimálnych požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti s ohľadom na výšku predpokladanej hodnoty zákazky), čím sa nezabezpečí rovnaký prístup pre uchádzačov alebo dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené prekážky k otvorenej hospodárskej súťaži vo verejnom obstarávaní podmienky účasti boli určené ako kritérium na vyhodnotenie ponúk, - technické požiadavky sa v rámci opisu predmetu zákazky odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby bez možnosti predloženia ekvivalentu (okrem prípadov, ak predmet zákazky nebolo možné určiť/opísať iným spôsobom) a uvedené pochybenie sa týka iných ako nadlimitných zákaziek. Ostatné prípady nedovoleného spájania rôznorodých zákaziek, ak viacero hospodárskych subjektov na trhu bolo spôsobilých predložiť ponuku.	10 %
		Ide o prípady, ktorých demonštratívny výpočet je uvedený vyššie, ale bol predložený vyšší počet ponúk uchádzačov (viac ako dve ponuky), ktorí splnili podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky.	5 %

12	Nedostatočne opísaný predmet zákazky[8]	Opis predmetu zákazky v súťažných podkladoch je nedostatočný, nejasný, neurčitý, opísaný všeobecne, resp. neobsahuje rozhodujúce informácie pre uchádzačov rozhodné pre prípravu kvalifikovanej ponuky, čo môže ovplyvniť ich rozhodnutie predložiť ponuku/žiadosť o účasť.	10 %
13	Obmedzenie možnosti použiť subdodávateľov	Podmienky súťaže obmedzujú možnosť využiť subdodávateľa, ktorý by realizoval časť predmetu zákazky, resp. podmienky súťaže umožňujú využiť kapacity subdodávateľa iba do určitého % z hodnoty zákazky, pričom nie je dostatočne odôvodnené, aby verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služby alebo zákazky na dodanie tovaru, ktorá zahŕňa aj činnosti spojené s umiestnením a montážou vyžadoval, aby určité podstatné úlohy vykonal priamo uchádzač alebo člen skupiny dodávateľov.	5 %
Vyhodnocovanie ponúk/žiadostí o účasť			
14	Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli upravené po otvorení ponúk/žiadostí o účasť alebo Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli vyhodnotené v rozpore s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania/výzvou na predkladanie ponúk a súťažnými podkladmi	Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli upravené počas vyhodnotenia ponúk/žiadostí o účasť, čo malo za následok prijatie ponúk/žiadostí o účasť uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuky by neboli prijaté alebo vylúčenie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti alebo požiadaviek na predmet zákazky. Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické špecifikácie) boli vyhodnotené v rozpore s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania/výzvou na predkladanie ponúk a súťažnými podkladmi, čo malo za následok prijatie ponúk/žiadostí o účasť uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuky by neboli prijaté alebo vylúčenie uchádzačov/záujemcov, ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok účasti alebo požiadaviek na predmet zákazky.	25 %

[8] netýka sa postupov zadávania zákazky, keď predmet zákazky môže byť upravený na základe výsledkom rokovania/dialógu (priame rokovacie konanie, rokovacie konanie so zverejnením, súťažný dialóg, inovatívne partnerstvo) alebo ak je opis predmetu zákazky dodatočne upravený spôsobom, ktorý je dostatočný a doplnený opis predmetu zákazky bol zverejnený pre všetkých potenciálnych záujemcov a uchádzačov

15	Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov v rozpore s kritériami na vyhodnotenie ponúk/kritériami na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži a pravidlami na ich uplatnenie, ktoré boli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch alebo Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov na základe doplňujúcich kritérií na vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch	Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov neboli dodržané kritéria na vyhodnotenie ponúk/kritériá na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži alebo pravidlá na uplatnenie kritérií (prípadne podkritériá alebo váhy kritérií) definované v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, čo malo za následok vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením/výzvou a súťažnými podkladmi a nesprávne určenie úspešného uchádzača. Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov boli uplatnené doplňujúce kritériá na vyhodnotenie ponúk/kritériá na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch. Finančná oprava 25 % sa uplatní, ak vyššie uvedené nedostatky mali diskriminačný charakter založený na národnej, regionálnej alebo miestnej preferencii určitých hospodárskych subjektov.	25 %
		Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov neboli dodržané kritéria na vyhodnotenie ponúk/kritériá na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži alebo pravidlá na uplatnenie kritérií (prípadne podkritériá alebo váhy kritérií) definované v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, čo malo za následok vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením/výzvou a súťažnými podkladmi a nesprávne určenie úspešného uchádzača. Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov boli uplatnené doplňujúce kritériá na vyhodnotenie ponúk/kritériá na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných podkladoch.	10 %
16	Nedostatky v dokumentácii k zadávaniu zákazky alebo chýbajúca dokumentácia alebo jej časť	Verejný obstarávateľ opakovane v určenej lehote nepredložil kompletnú dokumentáciu k postupu zadávania zákazky, na základe čoho nie je možné overiť dodržiavanie pravidiel a postupov verejného obstarávania.	100 %
		Dokumentácia k postupu zadávania zákazky je nedostatočná na posúdenie, či ponuky/žiadosti o účasť boli správne vyhodnotené, čo je v rozpore s princípom	25 %

		transparentnosti, napr. zápisnica z vyhodnotenia ponúk neexistuje alebo proces týkajúci sa konkrétneho prideľovania bodov pre každú ponuku je nejasný/nedostatočný z hľadiska transparentnosti alebo neexistuje.	
17	Rokovanie v priebehu súťaže alebo modifikácia (zmena) ponuky počas hodnotenia ponúk	Verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/záujemcovi modifikovať (zmeniť) jeho ponuku/žiadosť o účasť počas hodnotenia ponúk/žiadosti o účasť, čo má za následok prijatie ponuky/žiadosti o účasť tohto uchádzača/záujemcu. Vo verejnej súťaži alebo užšej súťaži verejný obstarávateľ rokuje s uchádzačmi/záujemcami počas hodnotiacej fázy, čo vedie k podstatnej modifikácii (zmene) pôvodných podmienok uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch. V rámci zadávania koncesie verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/záujemcovi počas rokovania zmeniť predmet zákazky, kritériá na vyhodnotenie ponúk alebo iné podmienky zadávania koncesie, na základe čoho je zadaná koncesia tomuto uchádzačovi/záujemcovi.	25 %
18	Prípravné trhové konzultácie alebo predbežného zapojenia záujemcov alebo uchádzačov, pri ktorých došlo k narušeniu hospodárskej súťaže	Verejný obstarávateľ pred začatím postupu verejného obstarávania uskutočnil prípravné trhové konzultácie za účelom jeho prípravy a informovania hospodárskych subjektov o plánovanom postupe verejného obstarávania, pričom na tento účel najmä požiadal o radu alebo prijal radu od nezávislých odborníkov, nezávislých inštitúcií alebo od účastníkov trhu, ktorú možno použiť pri plánovaní alebo realizácii postupu verejného obstarávania, avšak pri vedení prípravných trhových konzultácií došlo k narušeniu hospodárskej súťaže a porušeniu princípu nediskriminácie a transparentnosti, nakoľko neboli prijaté primerané opatrenia, aby sa účasťou daného záujemcu alebo uchádzača nenarušila hospodárska súťaž. Ide aj o prípady, ak bolo identifikované zistenie, kedy zainteresovaná osoba je na strane hospodárskeho subjektu, ktorý vypracoval súťažné podklady alebo ich časť (napr. vypracoval projektovú dokumentáciu) a zároveň uspel v	25 %

		postupe zadávania zákazky, v rámci ktorej boli použité tieto súťažné podklady, pričom uvedená skutočnosť mohla mať vplyv na výsledok zadávania zákazky.	
19	V rámci rokovacieho konania so zverejnením nastala podstatná modifikácia (zmena) podmienok uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v súťažných podkladoch	V rokovacom konaní so zverejnením pôvodné podmienky zákazky boli podstatným spôsobom zmenené, čo by bolo dôvodom na vyhlásenie novej zákazky a/alebo zmenou podmienok zákazka prestala spĺňať podmienky odôvodňujúce použitie rokovacieho konania so zverejnením.	25 %
20	Neodôvodnené odmietnutie mimoriadne nízkej ponuky	Ak sa pri určitej zákazke javí ponuka ako mimoriadne nízka vo vzťahu k tovaru, stavebným prácam alebo službe a verejný obstarávateľ pred vylúčením takejto ponuky písomne nepožiada uchádzača o vysvetlenie týkajúce sa tej časti ponuky, ktoré sú pre jej cenu podstatné alebo ak verejný obstarávateľ vylúči ponuku uchádzača, ktorý na základe vysvetlenia mimoriadne nízkej ponuky dostatočne odôvodnil nízku úroveň cien alebo nákladov.	25 %
21	Konflikt záujmov s vplyvom na výsledok verejného obstarávania[9]	Konflikt záujmov medzi zainteresovanou osobou verejného obstarávateľa/prijímateľa a úspešným uchádzačom, v rámci ktorého neboli prijaté primerané opatrenia a vykonaná náprava.	100 %
22	Dohoda obmedzujúca súťaž potvrdená Protimonopolným úradom SR alebo súdom alebo Rozhodnutie ÚVO, podľa ktorého mal prijímateľ postupovať podľa § 40 ods. 8 písm. d) ZVO a nepostupoval	Ide o prípady, ak bol účastníkom dohody obmedzujúcej súťaž (ďalej len „kartelová dohoda“) aj verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky a účastník kartelovej dohody sa stal úspešným uchádzačom.	100 %
		Ide o prípady, ak iba účastníci kartelovej dohody predložia ponuku do postupu zadávania zákazky, ktorý je predmetom kontroly. Zároveň musí byť splnená podmienka, že účastníkom kartelovej dohody nie je verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky.	25 %
		Ide o prípady, ak okrem účastníkov kartelovej dohody predložil ponuku do postupu zadávania zákazky aj hospodársky subjekt/ subjekty, ktorý nie je účastníkom kartelovej dohody, ale napriek uvedenému, účastník kartelovej dohody sa stal úspešným uchádzačom. Zároveň musí byť splnená podmienka,	10 %

		že účastníkom kartelovej dohody nie je verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky.	
Realizácia zákazky			
23	Zmena zmluvy (dodatok), ktorá nie je v súlade s pravidlami ustanovenými v ZVO	Po uzavretí zmluvy boli doplnené/zmenené podstatné náležitosti podmienok uzatvorenej zmluvy týkajúce sa povahy a rozsahu prác, lehoty na realizáciu predmetu zmluvy, platobných podmienok a špecifikácie materiálov, alebo ceny. Je nevyhnutné vždy posúdiť od prípadu k prípadu, či sa danom prípade ide o „podstatnú“ zmenu. Podstatná zmena zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy je upravená v § 18 ods. 2 ZVO. Ide aj o prípady, keď uzavretá zmluva, rámcová dohoda alebo koncesná zmluva je v rozpore so súťažnými podkladmi alebo koncesnou dokumentáciou alebo s ponukou predloženou úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi a prípady, keď bol znížený rozsah zákazky. Zároveň ide o prípady, ak neboli splnené podmienky na zmenu zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. a) a písm. d) ZVO. Ide aj o prípady, keď neboli splnené podmienky na zmenu zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. b) ZVO alebo podľa § 18 ods. 1 písm. c) ZVO, ale zároveň jednou zmenou zmluvy (dodatkom) nedošlo k navýšeniu hodnoty plnenia o viac ako 50 % z hodnoty pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy. Finančná oprava sa v prípade zákaziek realizovaných podľa ZVO neuplatňuje, ak v zmysle § 18 ods. 3 ZVO a) hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit pre nadlimitnú zákazku a zároveň je nižšia ako b) 15 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác, c) 10 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku na dodanie tovaru alebo na poskytnutie služby, alebo d) 10 % hodnoty pôvodnej koncesnej zmluvy, ak ide o koncesiu.	25 % z ceny zmluvy a 25% z hodnoty dodatočných výdavkov vychádzajúcich zo zmien zmluvy.

		Zmenou sa zároveň nesmie meniť charakter zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy. Opakované zmeny zmluvy nie je možné vykonať s cieľom vyhnúť sa použitiu postupov podľa ZVO.	
		Ide o prípady, keď zmenou zmluvy (dodatkom) došlo k navýšeniu hodnoty plnenia o viac ako 50 % z hodnoty pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy.	25 % z ceny zmluvy a 100 % hodnoty dodatočných výdavkov vychádzajúcich zo zmien zmluvy.