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Spolufinancovany o .0::”0:0:0. PROGRAM r — sLovENsKA
Eurépskou uniou ann® SLOVENSKO PE N [ ' A ENERGETICKA
ZMLUVA O POSKYTNUTi NENAVRATNEHO FINANCNEHO PRISPEVKU

reg. ¢. PSK-SIEA-007-2024-ITI-EFRR/H244

TATO ZMLUVA O POSKYTNUTI NENAVRATNEHO FINANCNEHO PRISPEVKU je uzavreta podla § 269 ods.
2 zadkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,,Obchodny
zdkonnik”), podla § 22 zakona ¢. 121/2022 Z. z. o prispevkoch z fondov Eurdpskej Gnie a o zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ako ,zdkon o prispevkoch
z fondov EU“) a podla § 20 ods. 2 zdkona €. 523/2004 Z. z. o rozpoltovych pravidlach verejnej spravy
aozmene adoplneni niektorych zakonov vzneni neskorSich predpisov (dalej len ,zadkon

o rozpoctovych pravidlach”) medzi:

Poskytovatelom
riadiaci organ:
nazov: Ministerstvo investicii, regionalneho rozvoja a informatizacie Slovenskej
republiky
sidlo: Pribinova 25, 811 09 Bratislava
ICO: 50 349 287

v zastupeni sprostredkovatelskym organom:

nazov: Slovenska inovacnd a energeticka agentura
sidlo: Bajkalska 27, 827 99 Bratislava

ICO: 00 002 801

konajuci: Ing. Michal Fiala, generalny riaditel

na zdklade splnomocnenia obsiahnutého v Zmluve o povereni na vykondvanie casti Uloh
riadiaceho organu sprostredkovatelskym orgdnom a o zodpovednostiach suvisiacich s tymto
poverenim ¢. MIRRI SR: 606/2023 zo dria 17. 05. 2023 v zneni neskorsich zmien a doplneni

(dalej len , Poskytovatel™)

a
Prijimatelom
nazov: Mesto Kosice
sidlo: Trieda SNP 48/A, 040 11 Kosice - mestska ¢ast Zapad
ICO: 00 691 135
konajuci: Ing. Jaroslav Polacek, DPA, primator
DIC: 2021186904

(dalej len ,,Prijimatel™)

(Poskytovatel a Prijimatel sa pre Ucely tejto Zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku
oznacuju dalej spoloc¢ne aj ako ,,Zmluvné strany” alebo jednotlivo ,Zmluvna strana“)

PREAMBULA

(A) Na zaklade vyhlasenej Vyzvy na predkladanie Ziadosti o poskytnutie nendvratného finanéného
prispevku bolo rozhodnuté o schvaleni Ziadosti o poskytnutie nendvratného finanéného prispevku
predloZenej Prijimatelom (v postaveni Ziadatela) podla zakona o prispevkoch z fondov EU.



(B) Zmluva o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku sa uzatvdra na zaklade a po
nadobudnuti pravoplatnosti rozhodnutia o schvaleni Ziadosti o poskytnutie nendvratného
finanéného prispevku ¢. 17415/2026 zo dia 21.04.2026, podla pravnych predpisov uvedenych v
zadhlavi tejto zmluvy, v désledku ¢oho je od momentu uzavretia Zmluvy o poskytnuti nenavratného
finan¢ného prispevku vztah medzi Poskytovatelom a Prijimatelom vztahom sikromnopravnym.
Pravnym zakladom zmluvného vztahu medzi Zmluvnymi stranami st aj Pravne akty EU, osobitne
Nariadenie 2021/1060, nakolko sa Realizaciou aktivit Projektu naplfaju ciele Programu Slovensko
podla €l. 21 a7 23 Nariadenia 2021/1060, ktory je spolufinancovany aj zo zdrojov EU.

1 UVODNE USTANOVENIA

1.1 Zmluva o poskytnuti nenadvratného finanéného prispevku (dalej ako ,Zmluva o poskytnuti NFP“)
vyuziva pre zvySenie pravnej istoty Zmluvnych stran pojmy s velkymi zadiato¢nymi pismenami,
ktoré su spolu s definiciou uvedené v él. 1 prilohy ¢. 1 Zmluvy o poskytnuti NFP, ktorymi su
véeobecné zmluvné podmienky (dalej ako ,VZP“) amaji ten isty vyznam v celej Zmluve
o poskytnuti NFP. Definicie uvedené v €l. 1 VZP sa rovnako vztahuju na celd Zmluvu o poskytnuti
NFP, teda na text samotnej zmluvy, ako aj na VZP a dalSie prilohy Zmluvy o poskytnuti NFP.

1.2 Zmluvou o poskytnuti NFP sa oznacuje tato zmluva a jej prilohy, v zneni neskorsich zmien a
doplneni, ktora bola uzatvorena medzi Prijimatelom a Poskytovatelom podla pravnych predpisov
uvedenych v zahlavi tejto zmluvy, na zdklade rozhodnutia o schvaleni Ziadosti o poskytnutie NFP
podla zakona o prispevkoch z fondov EU, v stlade s pravnymi predpismi SR a Pravnymi aktmi EU.
Ak sa v zmluvnych ustanoveniach uvadza slovo ,zmluva” s malym zaciatonym pismenom ,,z“,
mysli sa tym tdto zmluva bez jej priloh. Vynimku z uvedeného pravidla predstavuje oznacenie
priloh zmluvy, kedy sa pouziva slovné spojenie ,prilohy Zmluvy o poskytnuti NFP“, v dosledku
¢oho prilohy oznacené v zdvere zmluvy pred podpismi Zmluvnych stran tvoria neoddelitelnu
stcéast Zmluvy o poskytnuti NFP.

1.3 Zmluvné strany sa dohodli na tychto vykladovych pravidlach tykajucich sa pojmov a vyrazov
pouzivanych v Zmluve o poskytnuti NFP:

a) pojmy pouzivané v Zmluve o poskytnuti NFP s velkym zacdiatoénym pismenom, ktoré nie su
uvedené v ¢lanku 1 VZP, sa v Zmluve o poskytnuti NFP pouZivaju v rovnakom vyzname, aky
pre nich vyplyva z Pravneho aktu EU alebo z pravneho predpisu SR, ktory ich definuje;

b) ak Pravne akty EU alebo pravne predpisy SR umozriuji modifikaciu v nich uvedeného pojmu
a Zmluva o poskytnuti NFP obsahuje takito zmenenu definiciu, uplatni sa definicia uvedend
v Zmluve o poskytnuti NFP;

c) vyznam pojmov pouzivanych v Zmluve o poskytnuti NFP (ods. 1.1 tohto ¢lanku) sa zachovava
aj v pripade, ak sa pouZiju vinom gramatickom alebo slovesnom tvare alebo ak sa poufZiju
s malym zaciato¢nym pismenom, ak je z kontextu nepochybné, Ze ide o definovany pojem;

d) slova uvedené:

(i) iba v jednotnom cisle zahfnaju aj mnozné Cislo a naopak;
(i) vjednom rode zahfnaju aj iny rod;
(iii) iba ako osoby zahfnaju fyzické osoby aj pravnické osoby a naopak;

e) akykolvek odkaz na Pravne akty EU alebo pravne predpisy SR alebo Pravne dokumenty
odkazuje aj na akukolvek ich zmenu, t. j. prislusné pravidlo sa pouZije vidy v platnom zneni,
okrem pripadu, ak z Pravneho aktu EU alebo z pravneho predpisu SR alebo z Pravneho
dokumentu vyplyva povinnost uplatfiovania urcitého ustanovenia v zneni platnom v uréitom
definovanom c¢ase alebo k ur¢itému momentu;

f) ak sa vZmluve o poskytnuti NFP uvadza presné oznacenie Pravneho dokumentu a tento
Pravny dokument je celkom alebo séasti nahradeny novym Pravnym dokumentom s takym
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15

istym predmetom Upravy, zahffia oznacenie pévodného Pravneho dokumentu uvedené
v Zmluve o poskytnuti NFP aj novy Pravny dokument (s rovnakym, obdobnym alebo inym
oznafenim), ak je tento Zverejneny azjeho obsahu vyplyva v akom rozsahu nahradza
povodny Pravny dokument;

g) pokial ide o pocitanie lehét, ak nie je vZmluve o poskytnuti NFP uvedené inak, za dni sa
povazuju Pracovné dni. Pocitanie lehot sa riadi podla § 122 Obcianskeho zdkonnika. Lehota
je zachovana, ak sa posledny den lehoty vykond uUkon prostrednictvom Informacného
monitorovacieho systému alebo inym spésobom vyplyvajicim zo Zmluvy o poskytnuti NFP
(¢l. 19 VZP) alebo z Pravnych dokumentov;

h) opakovany znamena vyskyt urcitej identickej skutocnosti najmenej dvakrat.

Podla § 273 Obchodného zdkonnika su sucastou Zmluvy o poskytnuti NFP vSeobecné obchodné
podmienky vo forme VZP. V pripade rozdielnej Upravy v tejto zmluve avo VZP, ma prednost
Uprava obsiahnutd v tejto zmluve. Prijimatel si je vedomy a suhlasi, Ze VZP, ako aj dalSie Casti
Zmluvy o poskytnuti NFP, ktoré maju horizontdlny charakter, a ktoré sa preto uplatfiuju rovnako
na vopred neurcitl skupinu prijimatelov, je mozné zmenit podla § 22 ods. 6 zdkona o prispevkoch
z fondov EU jednostrannym pravnym tkonom Poskytovatela v ¢astiach, ktoré s uréené v €l. 16
VZP.

Akdkolvek povinnost vyplyvajuca pre ktorukolvek Zmluvnd stranu z VZP alebo z inej prilohy
Zmluvy o poskytnuti NFP je rovnako zdvazna, akoby bola obsiahnuta priamo v tejto zmluve.
Akékolvek pravo vyplyvajuce pre ktorukolvek Zmluvni stranu z VZP alebo z inej prilohy Zmluvy
o poskytnuti NFP je rovnako vykonatelné, akoby bolo obsiahnuté priamo v tejto zmluve.

2 PREDMET A UCEL ZMLUVY O POSKYTNUTi NFP

2.1

2.2

Predmetom Zmluvy o poskytnuti NFP je Uprava prav, povinnosti a zmluvnych podmienok medzi
Poskytovatelom a Prijimatelom tykajucich sa Realizacie aktivit Projektu a UdrZatelnosti Projektu,
ktory je predmetom Schvalenej zZiadosti o NFP:

Nazov projektu: ZniZenie energetickej naro¢nosti CVC Domino, Kosice
Kod projektu: 401201H244

Vyzva - kéd Vyzvy: PSK-SIEA-007-2024-ITI-EFRR

Pouzity systém financovania: Predfinancovanie, Refundacia

(dalej ako ,,Projekt”).

U¢elom Zmluvy o poskytnuti NFP je vytvorit pravny zéklad pre poskytnutie NFP Poskytovatelom
Prijimatelovi na Realizaciu aktivit Projektu tak, aby bol dosiahnuty ciel Projektu podla Schvalenej
Ziadosti o NFP a tento ciel bol udrzany po¢as Obdobia UdrZatelnosti v rdmci:

Program: Slovensko

Spolufinancovany fondom: Eurépsky fond regionalneho rozvoja

Schéma pomoci: Neuplatriuje sa

ciel Projektu: dosiahnutie cielovych hodnét Meratelnych ukazovatelov

Projektu definovanych v Prilohe ¢. 2 Zmluvy o poskytnuti NFP,
ato podla casu plnenia Meratelného ukazovatela bud
k datumu Ukoncenia realizacie hlavnych aktivit Projektu alebo
po Ukonceni realizacie hlavnych aktivit Projektu a ich nasledné
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2.3

2.4

25

2.6

udrzanie pocas Obdobia UdrzZatelnosti Projektu podla ¢lanku 4
ods. 4.4 zmluvy, ak sa na Projekt vztahuje podmienka
Udrzatelnosti Projektu podla ¢l. 65 Nariadenia 2021/1060
a podla podmienok Zmluvy o poskytnuti NFP.

Poskytovatel sa zavdzuje poskytnut Prijimatelovi NFP za Uéelom uvedenym v ods. 2.2 tohto
¢lanku, ato sp6sobom a vsulade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnuti NFP, vsulade so
Schvalenou Ziadostou o NFP, v sulade s Vyzvou v tych jej Castiach, ktoré sa podla jej obsahu
uplatnia aj pre etapu Realizacie Projektu a/alebo UdrZatelnosti Projektu, v stlade s Pravnymi
dokumentami a podla Pravnych aktov EU a pravnych predpisov SR.

Prijimatel sa zavazuje a je povinny:

a) zrealizovat vsetky Aktivity Projektu Riadne a Vcas, najneskér do uplynutia doby Realizacie
hlavnych aktivit Projektu, a to tak, aby Prijimatel dosiahol ciel Projektu a tento ciel udrzal
pocas Udrzatelnosti Projektu, ak sa na neho vztahuje povinnost Udrzatelnosti,

b) prijat poskytnuty NFP a pouzit ho podla podmienok uvedenych v Zmluve o poskytnuti NFP,
v sulade s jej ucelom a podla podmienok vyplyvajucich z prislusnej Vyzvy, v tych jej Castiach,
ktoré sa podla obsahu Vyzvy uplatnia aj pre etapu Realizacie Projektu a/alebo Udrzatelnosti
Projektu, v sulade so Schvéalenou Ziadostou o NFP (v kontexte dovolenych zmien Projektu),
v stlade s Prdvnymi dokumentami a podla Pravnych aktov EU a pravnych predpisov SR,

c) splnit dalSie skuto¢nosti uvedené vo Vyzve, a to spésobom, v ¢ase a v rozsahu vyplyvajicom
zVyzvy, z Pravneho dokumentu alebo zjeho vlastného navrhu plnenia tychto dalSich
skutocnosti, ktory Poskytovatel akceptoval,

d) na preukazanie plnenia ciela Projektu podla ods. 2.2 tohto ¢lanku poskytnut vsetku potrebnu
sucéinnost a udelit alebo zabezpedit udelenie vSetkych potrebnych suhlasov, ak sa plnenie ciela
Projektu preukazuje sp6sobom, ktory udelenie suhlasu vyZaduje; suhlasom podla tohto
pismena sa rozumie napriklad suhlas s poskytovanim udajov z informacného systému tretej
osoby,

e) splnit vSetky podmienky vyplyvajlce z prislusnej Schémy pomoci, ak NFP sicasne predstavuje
statnu pomoc alebo pomoc de minimis, a to aj vtedy, ak tieto podmienky neboli obsiahnuté vo
Vyzve alebo v Zmluve o poskytnuti NFP.

Podmienky poskytnutia prispevku uvedené vo Vyzve, ktoré podla obsahu Vyzvy alebo Pravneho
dokumentu musia byt splnené aj pocas trvania Zmluvy o poskytnuti NFP, je Prijimatel povinny
spifiat pocas trvania Zmluvy o poskytnuti NFP, a to v rozsahu a spdsobom uvedenym vo Vyzve,
v tejto Zmluve o poskytnuti NFP alebo v Pravnom dokumente. Porusenie podmienok poskytnutia
prispevku podla predchadzajicej vety je podstatnym porusenim Zmluvy o poskytnuti NFP,
v dosledku ktorého je Prijimatel povinny vratit NFP alebo jeho ¢ast podla ¢l. 18 VZP.

NFP poskytnuty podla Zmluvy o poskytnuti NFP je tvoreny prostriedkami EU a $tatneho rozpoétu
SR, v désledku ¢oho musia byt finan¢né prostriedky tvoriace NFP vynalozené:

a) v sulade so zdsadou spravneho finanéného riadenia podla ¢lanku 33 Nariadenia 2024/2509
apri splneni povinnosti a pravidiel vyplyvajlcich z Pravnych aktov EU tykajlcich sa
nakladania s finanénymi prostriedkami EU v ramci zdielaného typu hospoddrenia, a

b) vsulade sostatnymi pravidlami rozpoctového hospodarenia s verejnymi prostriedkami
vyplyvajucimi z § 19 zakona o rozpoctovych pravidlach.
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2.7

2.8

2.9

Prijimatel si je vedomy, Ze dohodnuty NFP mu bude poskytnuty iba vtedy, ak bude preukazana
jeho potreba pre dosiahnutie ciela Projektu podla ods. 2.2 tohto ¢lanku, ¢o znamena, Zze musi byt
zjavna spojitost medzi poskytovanym NFP a Opravnenymi vydavkami Projektu.

Poskytovatel je opravneny prijat osobitné pravidla a postupy na preverovanie splnenia
podmienok podla pismen a) a b) tohto odseku vo vztahu k vydavkom Projektu a vélenit ich do
jednotlivych ukonov, ktoré Poskytovatel vykondva v slvislosti s Projektom pocas trvania Zmluvy
o poskytnuti NFP (napriklad v stvislosti s kontrolou VO, s kontrolou Ziadosti o platbu vykonavanou
formou financnej kontroly, ako aj v ramci vykonu inej kontroly) a/alebo do Pravnych dokumentov.
Ak Prijimatel porusi zasadu alebo pravidld podla pismen a) a b) tohto odseku, je povinny vratit
NFP alebo jeho ¢ast podla ¢l. 18 VZP.

Prijimatel je povinny zdrzat sa vykonania akéhokolvek Ukonu, vratane vstupu do zavidzkovo-
pravneho vztahu s tretou osobou, ktorym by doglo k poruseniu ¢lanku 107 Zmluvy o fungovani EU
v stvislosti s Projektom s ohladom na skutoénost, Zze poskytnuty NFP je prispevkom z verejnych
zdrojov.

Povinnosti, ktoré je podla Zmluvy o poskytnuti NFP Prijimatel povinny plnit voci Poskytovatelovi,
sa Prijimatel zavazuje plnit voci sprostredkovatelskému organu uvedenému v zahlavi tejto zmluvy
pri vymedzeni Zmluvnych stran, s vynimkou:

a) ak z pisomného oznamenia riadiaceho organu Prijimatelovi bude vyplyvat ina instrukcia
a/alebo

b) wvykonu kontroly Verejného obstaravania, ktord bude vykonavat sprostredkovatelsky
organ, ktory bol povereny riadiacim orgdanom na vykon kontroly Verejného obstaravania.

Poskytovatel sa zavazuje vyuzivat dokumenty a informacie suvisiace s Projektom vyluéne osobami
zapojenymi najma do procesu registracie, hodnotenia, riadenia, monitorovania, kontroly a auditu
Projektu alebo ich zmluvnymi partnermi alebo svojimi zmluvnymi partnermi, ktori su viazani
zdvazkom mlcanlivosti. Tym nie su dotknuté pravne predpisy tykajuce sa poskytovania informacii
povinnou osobou podla zdkona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informacidam a o zmene
a doplneni niektorych zakonov (zdkon o slobode informacii) v zneni neskorsich predpisov.

2.10 Ak je pocas trvania Zmluvy o poskytnuti NFP Prijimatefovi na zaklade pravoplatného rozsudku

uloZeny trest zakazu prijimat dotacie alebo subvencie, trest zdkazu prijimat pomoc a podporu
poskytovanu z fondov Eurdpskej Unie, trest zakazu Cinnosti spdsobujuci rozpor s podmienkami
Vyzvy, alebo trest zakazu Gcasti vo verejnom obstaravani podla § 16 az 19 zdkona ¢. 91/2016 Z. z.
o trestnej zodpovednosti pravnickych oséb azmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni
neskorsich predpisov, Poskytovatel ma pravo odstupit od Zmluvy o poskytnuti NFP podla ¢l. 17
VZP. Ak v ¢ase nadobudnutia pravoplatnosti rozsudku podla prvej vety uz bol NFP alebo jeho cast
Prijimatelovi vyplateny, Prijimatel je povinny vratit NFP alebo jeho ¢ast podla ¢l. 18 VZP.

2.11 NFP nemozno poskytnut Prijimatelovi, ak je on, jeho Statutarny organ/¢len Statutarneho organu

alebo koneény uzivatel vyhod Prijimatela subjektom, na ktory sa vztahuju medzinarodné sankcie,
a/alebo ktory je uvedeny v zoznamoch medzinarodnych sankcii. Prijimatel si je vedomy, ze musi
zabezpedit, aby sa Ziadne finan¢né prostriedky priamo alebo nepriamo nespristupnili fyzickym
osobam, pravnickym osobam, subjektom, orgdnom alebo subjektom s nimi spojeny, ktoré su
uvedené v zoznamoch medzinarodnych sankcii, ani sa nesmu poskytnut vich prospech, ato
vratane akéhokolvek subjektu zainteresovaného na strane Prijimatela (napr. uZivatelov,
v dodavatelov a subdodavatelov). Medzindrodnd sankcia je stanovena najma na zaklade
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rozhodnutia Bezpe¢nostnej rady OSN alebo pravne zavazného aktu EU — nariadenia Rady EU alebo
na zaklade pravnych predpisov SR. Zoznamy medzindrodnych sankcii su uvedené najma v prilohe
| nariadenia Rady (EU) &. 269/2014,v ¢l. 5, v €l. 5aa ods. 1 a prilohe XIX nariadenia Rady (EU) &.
833/2014.

Ak Prijimatel, jeho Statutarny organ/clen Statutarneho organu, konecny uzivatel vyhod Prijimatela
alebo akykolvek subjekt zainteresovany na strane Prijimatela podla druhej vety tohto odseku
bude pocas trvania tejto Zmluvy o poskytnuti NFP zaradeny na zoznam medzindrodnych sankcii,
Prijimatel je povinny o tejto skuto¢nosti Bezodkladne informovat Poskytovatela.

Zaradenie Prijimatela, jeho Statutarneho organu/clena Statutarneho organu alebo konec¢ného
uzivatela vyhod Prijimatela na zoznam medzindrodnych sankcii podla tohto odseku je
skutoénostou, v désledku ktorej je Poskytovatel opravneny odstlpit od Zmluvy o poskytnuti NFP
podfa ¢l. 17 VZP a Prijimatel je povinny vratit NFP podla ¢l. 18 VZP.

VYDAVKY PROJEKTU A NFP

3.1 Zmluvné strany sa dohodli, ze Poskytovatel poskytne Prijimatelovi NFP najviac vo vyske uvedene;j

3.2

3.3

v Prilohe €. 2 Zmluvy o poskytnuti NFP. Vyska Celkovych oprdvnenych vydavkov na Realizaciu
aktivit Projektu, urcenie podielu spolufinancovania zo zdrojov EU a $tatneho rozpoctu (dalej
ako ,,.SR“) a zdrojov Prijimatela, ostatné skuto¢nosti tykajuce sa ¢iselného vyjadrenia vydavkov
Projektu, podrobnosti tykajice sa rozpoctu Projektu, vratane rozpoctu Partnerov Projektu (ak

relevantné), si uvedené v Prilohe ¢. 2 Zmluvy o poskytnuti NFP av Prilohe ¢. 3 Zmluvy
o poskytnuti NFP.

Zmluvné strany sa osobitne dohodli, e uréenie podielu spolufinancovania zo zdrojov EU a SR
dohodnuté v Prilohe €. 2 Zmluvy o poskytnuti NFP je zavazné v suhrne, avSak vnutorny pomer
medzi zdrojmi financovania EU a SR je informativny. Zmena vnatorného pomeru medzi zdrojmi sa
vykond len ozndmenim Poskytovatela Prijimatelovi a nepredstavuje zmenu Zmluvy o poskytnuti
NFP.

Prijimatel vyhlasuje, Ze zabezpeli zdroje financovania na uhradu vSetkych Neopravnenych
vydavkov na Realizaciu aktivit Projektu, ktoré vzniknu v priebehu Realizacie aktivit Projektu a budu
nevyhnutné na dosiahnutie ciela Projektu v zmysle Zmluvy o poskytnuti NFP.

Vyska NFP uvedend v Prilohe ¢. 2 Zmluvy o poskytnuti NFP nesmie byt prekrocend. Vynimkou je
odchylka vo vySke NFP maximalne 0,01 % z vySky NFP uvedenej v Prilohe €. 2 Zmluvy o poskytnuti
NFP z technickych dévodov na strane Poskytovatela. Prijimatel sicasne berie na vedomie, Ze vyska
NFP na uhradu prislusnej ¢asti Schvalenych oprdavnenych vydavkov zavisi od splnenia pravidiel
a podmienok uvedenych v Zmluve o poskytnuti NFP, najma podla ¢l. 15 VZP a osobitne zavisi aj od
vysledkov Prijimatelom vykonaného Verejného obstardvania a z neho vyplyvajlicej Upravy
rozpoctu Projektu.

3.4 Poskytovatel poskytuje NFP a Prijimatel sa zavadzuje pouzit NFP vyluéne na Uhradu Opravnenych

vydavkov na Realizaciu aktivit Projektu a za splnenia vsetkych podmienok vyplyvajucich z:
a) Zmluvy o poskytnuti NFP,

b) Pravnych aktov EU a pravnych predpisov SR,

c) Pravnych dokumentov,

d) prislusnej Schémy $tatnej pomoci/Schémy pomoci de minimis, ak sa vo vztahu k Projektu

Strana 6z 12



3.5

3.6

3.7

3.8

4
4.1

4.2

uplatnuje,
e) Vyzvy a zo Schvalenej Ziadosti o NFP.

Prijimatel je vyluéne zodpovedny za opravnenost vydavkov Projektu, ktoré si uplatiiuje voci
Poskytovatelovi ako zdklad pre poskytnutie NFP. Na objektivnu zodpovednost Prijimatela za
opravnenost vydavkov Projektu nema vplyv Realizacia aktivit Projektu prostrednictvom inej osoby
(napr. Dodavatela) alebo v spolupraci s inou osobou (napr. s Partnerom), ani skuto¢nost, Zze dévod
neopravnenosti vydavkov nespdsobil Prijimatel.

Prijimatel sa zavazuje, Ze nebude pozadovat a neprijme dotéciu, prispevok, grant alebo ind formu
pomoci na Realizaciu aktivit Projektu, na ktoru je poskytovany NFP vzmysle tejto Zmluvy
o poskytnuti NFP, ktord by predstavovala dvojité financovanie alebo spolufinancovanie tych istych
vydavkov. Prijimatel sa tieZ zavazuje, Ze nebude poZadovat a neprijme na krytie spolufinancovania
zdrojov Prijimatela prostriedky EU a/alebo prostriedky na spolufinancovanie zo $tatneho rozpoctu
definované v Metodickom vyklade pojmov k zdkonu ¢. 523/2004 Z. z. o rozpoctovych pravidlach
verejnej spravy aozmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov pre
programové obdobie 2021 - 2027. Porusenie povinnosti podla prvej a druhej vety je podstatnym
porusenim Zmluvy o poskytnuti NFP, v désledku ktorého je Prijimatel povinny vratit NFP alebo
jeho ¢ast podla ¢l. 18 VZP.

Prijimatel berie na vedomie, Ze NFP, a to aj kazda jeho cast, st financéné prostriedky poskytované
z rozpottu z EU a spolufinancované z prostriedkov $tatneho rozpoétu SR v zavislosti od Pravnych
dokumentov. Na kontrolu a audit pouzitia tychto verejnych finanénych prostriedkov, ukladanie a
vymahanie sankcii za porusenie finanénej discipliny sa vztahuje reZzim upraveny vZmluve
o poskytnuti NFP, v Pravnych aktoch EU a v pravnych predpisoch SR.

Vzhladom na charakter Aktivit, ktoré si obsahom Projektu a v sulade s podmienkami poskytnutia
prispevku stanovenymi vo Vyzve, poskytnutie NFP podla Zmluvy o poskytnuti NFP nepodlieha
uplatfiovaniu Pravidiel Statnej pomoci. Ak Prijimatel zmeni charakter Aktivit alebo bude v rdmci
Projektu alebo v suvislosti s nim vykonavat akékolvek Ukony, v désledku ktorych by sa Pravidla
$tatnej pomoci stali uplatnitelnymi na Projekt, je povinny vratit alebo vymoct vratenie Statnej
pomoci alebo pomoci de minimis poskytnutej v rozpore s uplatnitelnymi pravidlami vyplyvajucimi
z pravnych predpisov SR alebo Pravnych aktov EU, spolu s urokmi vo vyske, vlehotach
a spdsobom vyplyvajucim z prislusnych pravnych predpisov SR alebo z Pravnych aktov EU.
Prijimatel je sucasne povinny vratit NFP alebo jeho Cast v dosledku porusenia povinnosti podla
druhej vety tohto odseku podla ¢l. 18 VZP. Povinnosti Prijimatela uvedené v ¢l. 6 ods. 5 VZP nie
s tymto ustanovenim dotknuté.

OSOBITNE DOJEDNANIA

Prijimatel' sa zavizuje predkladat Ziadosti o platbu pocas trvania Zmluvy o poskytnuti NFP,
najneskér do predloZenia Ziadosti o platbu (s priznakom zavereéna). Ziadost o platbu (s priznakom
zaverecnad) Prijimatel predlozi najneskér do 30 dni od ukoncenia Realizacie aktivit Projektu, a to
aj za vsetky zrealizované podporné Aktivity.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Poskytovatel nebude povinny poskytovat Prijimatelovi NFP podla
Zmluvy o poskytnuti NFP dovtedy, kym mu Prijimatel nepreukadze spésobom uréenym
Poskytovatelom splnenie vSetkych nasledovnych skuto¢nosti:

a) Vznik platného zabezpecenia pohladavky (aj budtcej) Poskytovatela voci Prijimatelovi, ktora
by mu mohla vznikndt zo Zmluvy o poskytnuti NFP, ato za podmienok aspdsobom
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b)

stanovenym v ¢l. 14 VZP, ak Poskytovatel nestanovil vo Vyzve alebo vinom Pravnom
dokumente, Ze sa zabezpecenie pohladavky vyzaduje.

Poistenie pokryvajice poistenie majetku obstaraného alebo zhodnoteného v suvislosti
s Realizaciou hlavnych aktivit Projektu, ako aj poistenie majetku, ktory je zdlohom v zmysle
platného zaloZzného prava zriadeného v prospech Poskytovatela, ato za podmienok
a sposobom stanovenym v ¢l. 14 VZP, ak Poskytovatel stanovil vo Vyzve alebo vinom
Pravnom dokumente, Ze poistenie sa vyzaduje.

Preukazanie disponovania s dostato¢nymi finanénymi prostriedkami na zrealizovanie
Projektu minimalne vo vyske spolufinancovania Celkovych opravnenych vydavkov Projektu
zo zdrojov Prijimatela podla Prilohy €. 2 Zmluvy o poskytnuti NFP a Neopravnenych vydavkov
Projektu za podmienok stanovenych Poskytovatelom v prislusnej Vyzve alebo v Prdvnom
dokumente; uvedena podmienka sa v pripade Prijimatelov, ktori su verejnopravnymi
subjektami, preukazuje tym, Ze vydavky podla tohto pismena su zahrnuté v rozpocte
Prijimatela na aktudlne rozpoctové obdobie a v navrhu rozpoctu Prijimatela na nasledujice
rozpoctové obdobie, ak takyto navrh existuje alebo by mal existovat podla prislusnych
pravnych predpisov a sucasne bol udeleny suhlas s Realizaciou aktivit Projektu zo strany
zriadovatela Prijimatela alebo subjektu, na ktorého rozpocet je Prijimatel napojeny
finanénymi vztahmi.

4.3 Zmluvné strany sa vo vztahu k Meratelnym ukazovatelom dohodli, Ze:

a)

c)

cielovd hodnota Meratelného ukazovatela vystupu nesmie klesnut pod 85 % jeho cielovej
hodnoty uvedenej v Schvdlenej Ziadosti o NFP. Pravidld uvedené vtomto pismene a) sa

vztahuju na celd dobu sledovania naplnenia cielovej hodnoty Meratelného ukazovatela
vystupu, bez ohladu na ukon, ktory sa vykonava v suvislosti s cielovou hodnotou Meratelného

ukazovatela vystupu,

cielova hodnota Meratelného ukazovatela vysledku nesmie klesnut pod 40 % jeho cielovej
hodnoty uvedenej v Schvélenej Ziadosti o NFP. Pravidla uvedené v toto pismene b) sa vztahuju
na celu dobu sledovania naplnenia cielovej hodnoty Meratelného ukazovatela vysledku, bez
ohladu na ukon, ktory sa vykondava v suvislosti s cielovou hodnotou Meratelného ukazovatela

vysledku,

znizenie ciefovej hodnoty Meratelného ukazovatela vystupu pod hranicu uvedenu v pism. a)
alebo znizenie cielovej hodnoty Meratelného ukazovatela vysledku pod hranicu uvedenu

v pism. b), predstavuje nedosiahnutie ciela Projektu atym Podstatni zmenu Projektu

z dévodov uvedenych v ¢l. 16 ods. 17 VZP a vyvolava pravne ndsledky uvedené v ¢l. 16 ods. 5

VZP.

Ak Projekt podla ¢l. 65 nariadenia o spolo¢nych ustanoveniach nepredstavuje investiciu do vyroby,
ani investiciu do infrastruktury, dohoda Zmluvnych stran uvedena v pism. b) tohto odseku sa
neuplatni a nenastanu nasledky spojené so znizenim cielovej hodnoty Meratelného ukazovatela

vysledku uvedené v pism. c) tohto odseku, ak zo slovného hodnotenia vysledku Projektu vyplyva,
Ze napriek plneniu ciefovej hodnoty Meratelného ukazovatela vysledku Projektu pod spodnu
hranicu intervalu podla pism. b) tohto odseku su sucasne splnené nasledovné podmienky:

(i)
(ii)

bol nepochybne dosiahnuty vysledok Projektu v predpokladanom rozsahu a

nedoslo k poruseniu zasad uvedenych v ¢lanku 2 ods. 2.6 pism. a) a b) zmluvy, osobitne so
zacielenim na efektivne a uc¢elné nakladanie s verejnymi prostriedkami.

4.4 Obdobie Udrzatelnosti Projektu je 5 rokov.
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4.5

5

5.1

5.2

Prijimatel si je vedomy, Ze ku diiu nadobudnutia Gc¢innosti Zmluvy o poskytnuti NFP nesmie byt
podnikom v tazkostiach podla pravneho zakladu uvedeného v ¢lanku 5 ods. 5.3 zmluvy. Prijimatel
je povinny do 10 Dni od nadobudnutia uGcinnosti Zmluvy o poskytnuti NFP predlozit
Poskytovatelovi udaje potrebné na vyhodnotenie skutocnosti podla prvej vety. Prijimatel pritom
postupuje podla prislusnej Vyzvy. Vysledok overenia podla predchadzajucej vety je Poskytovatel
povinny oznamit Prijimatelovi spésobom podla ¢l. 19 VZP. Prijimatel si je vedomy, Ze Projekt musi
byt v sulade so zasadou ,nespdsobovat vyznamnu Skodu”, ¢o znamend, Ze realizacia projektu
nemdze vyrazne narusit Ziaden z environmentalnych cielov uvedenych v ¢l. 17 nariadenia o
taxondmii. Nesplnenie tejto povinnosti zo strany Prijimatela sa povaZzuje za podstatné porusenie
povinnosti zo strany Prijimatela.

ZAVERECNE USTANOVENIA

Zmluva o poskytnuti NFP je uzavreta kalendarnym driom neskorSieho podpisu Zmluvnych stran a
uéinnost podla § 47a Obcianskeho zakonnika nadobuda kalendarnym driom nasledujicim po
kalendarnom dni jej zverejnenia Poskytovatelom v Centralnom registri zmliv. Zmluvné strany sa
dohodli, Zze prvé zverejnenie Zmluvy o poskytnuti NFP zabezpeci Poskytovatel a o datume
zverejnenia Zmluvy o poskytnuti NFP informuje Prijimatela. Ustanovenia o uzavreti a Ucinnosti
podla tohto odseku sa rovnako vztahuju aj na uzavretie dodatku k Zmluve o poskytnuti NFP;
uvedené sa nevztahuje na zmeny Zmluvy o poskytnuti NFP na zdklade aplikacie § 22 ods. 6 az 8
zakona o prispevkoch zfondov EU, kedy zmena Zmluvy o poskytnuti NFP sa povaZuje za
zverejnenu podla osobitného predpisu diiom zverejnenia podla § 47 ods. 1 zdkona o prispevkoch
z fondov EU, bez ohladu na to, ako bude takidto zmena Zmluvy o poskytnuti NFP formdlne
vyhotovena.

Zmluva o poskytnuti NFP sa uzatvara na dobu urcitl a jej trvanie a ucinnost sa konci schvalenim
poslednej naslednej Monitorovacej spravy, ktoru je Prijimatel povinny predlozit Poskytovatelovi
v stlade s ustanovenim ¢l. 4 ods. 5 VZP, av pripade, ak sa na Projekt nevztahuje povinnost
predkladania naslednych Monitorovacich sprav, kondi trvanie a U¢innost Zmluvy o poskytnuti NFP
Finanénym ukoncéenim Projektu, v oboch pripadoch s vynimkou:

a) ¢l 13, 18 a 20 VZP, ktorych trvanie a uc¢innost sa konéi 31. decembra 2035 alebo po tomto
datume vysporiadanim finanénych vztahov medzi Poskytovatelom a Prijimatelom na zaklade
Zmluvy o poskytnuti NFP, ak nedoslo k ich vysporiadaniu k 31. decembru 2035;

b) tych ustanoveni Zmluvy o poskytnuti NFP, ktoré maju sankény charakter pre pripad porusenia
povinnosti vyplyvajucich pre Prijimatela (z ¢l. 13, 18 a 20 VZP), s vynimkou zmluvnej pokuty,
pri¢om ich trvanie a Ucinnost kondéi s ucinnostou predmetnych ¢lankov;

c) projektu, vramci ktorého doslo k poskytnutiu Statnej pomoci alebo pomoci de minimis,
trvanie a Gc¢innost ¢l. 18 a ¢l. 20 VZP sa uplatni po dobu stanovend v bodoch (i) a (ii) tohto
pismena, ak z pismen a) a b) tohto odseku nevyplyvaju dlhsie lehoty:

(i) trvanie a ucinnost ¢l. 20 VZP sa konéi uplynutim 10 rokov od schvalenia poslednej
naslednej Monitorovacej spravy, a

(i) trvanie a ucinnost ¢l. 18 VZP v suvislosti s vymahanim Statnej pomoci alebo pomoci de
minimis poskytnutej v rozpore s uplatnitelnymi pravidlami vyplyvajucimi z pravnych
predpisov SR alebo Pravnych aktov EU sa koné&i uplynutim 10 rokov od schvélenia
poslednej naslednej Monitorovacej spravy.
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5.3

5.4

55

5.6

5.7

5.8

Trvanie a ucinnost Zmluvy o poskytnuti NFP v rozsahu jej ustanoveni uvedenych v pismenach a)
a7 c) tohto odseku sa predizi (bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve
o poskytnuti NFP, t. j. len na zaklade ozndmenia Poskytovatela Prijimatelovi) v pripade, ak nastanu
skutocnosti uvedené v ¢lanku 82 Nariadenia 2021/1060 o ¢as trvania tychto skuto¢nosti.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zmluva o poskytnuti NFP automaticky zanikd naplnenim
rozvazovacej podmienky. Rozvazovacia podmienka je naplnend ku drfiu doruéenia ozndmenia
Poskytovatela Prijimatelovi podla ¢l. 4 ods. 4.5 zmluvy o tom, Ze podla zisteni Poskytovatela, ku
ktorym dospel po nadobudnuti Uéinnosti Zmluvy o poskytnuti NFP, nie je splnend podmienka
podla ¢l. 7 ods. 1 pism. d) Nariadenia 2021/1058 tykajica sa zakazu podpory podnikom
v tazkostiach, pricom kdoruceniu oznamenia Poskytovatela Prijimatelovi musi dojst pred
vyplatenim prvej Ziadosti o platbu.

Ustanovenim akéhokolvek zastupcu opravneného konat za Prijimatela nie je dotknuta konec¢na
a vyluéna zodpovednost Prijimatela voci Poskytovatelovi. Prijimatel mdZe menovat zastupcu,
ktorym méze byt fyzicka osoba alebo pravnicka osoba, pricom na jeden konkrétny typ tkonu moze
byt menovany len jeden zastupca. Ak Prijimatel kond podla tejto Zmluvy o poskytnuti NFP
prostrednictvom zastupcu, Prijimatel alebo zastupca je povinny dorucit Poskytovatelovi
dokument v zmysle vydaného vzoru Poskytovatela, z ktorého vyplyva rozsah konania, na ktoré je
opravneny zastupca Prijimatela.

Prijimatel vyhlasuje, Ze mu nie si zndme Ziadne okolnosti, ktoré by negativne ovplyvnili jeho
opravnenost alebo opravnenost Projektu na poskytnutie NFP v zmysle podmienok, ktoré viedli
k schvéleniu Ziadosti o NFP pre Projekt. Nepravdivost tohto vyhlasenia Prijimatela sa povaZuje za
podstatné porusenie Zmluvy o poskytnuti NFP, v dosledku ktorého je Prijimatel povinny vratit NFP
alebo jeho ¢ast podla ¢l. 18 VZP.

Prijimatel’ vyhlasuje, Ze vSetky vyhlasenia pripojené k Ziadosti o NFP, ako aj zaslané
Poskytovatelovi pred podpisom Zmluvy o poskytnuti NFP, su pravdivé a zostavaju ucinné pri
uzatvoreni Zmluvy o poskytnuti NFP v nezmenenom stave. Nepravdivost tohto vyhladsenia
Prijimatela sa povaZuje za podstatné porusenie Zmluvy o poskytnuti NFP, v dosledku ktorého je
Prijimatel povinny vratit NFP alebo jeho cast podla ¢l. 18 VZP.

Ak sa akékolvek ustanovenie Zmluvy o poskytnuti NFP stane neplatnym v désledku jeho rozporu
s pravnymi predpismi SR alebo Pravnymi aktmi EU, nespdsobi to neplatnost celej Zmluvy
o poskytnuti NFP, ale iba dotknutého ustanovenia Zmluvy o poskytnuti NFP. Zmluvné strany sa v
takom pripade dohodli, Ze dotknuta ¢ast Zmluvy o poskytnuti NFP, ktora sa stala neplatnou alebo
nevykonatelnou, sa automaticky nahradi platnou pravnou upravou, pricom vyklad takto
aktualizovanych prav a povinnosti Zmluvnych stran musi byt konzistentny s celkovym obsahom
zmluvného vztahu podla Zmluvy o poskytnuti NFP a s i¢elom Zmluvy o poskytnuti NFP.

Ak zavazkovy vztah vyplyvajuci zo Zmluvy o poskytnuti NFP medzi Poskytovatefom a Prijimatelom,
sohladom na ich pravne postavenie, nespadd pod vztahy uvedené v § 261 Obchodného
zdkonnika, Zmluvné strany vykonali volbu prdva podla § 262 ods. 1 Obchodného zdkonnika a
vyslovne suhlasia, Ze ich zavazkovy vztah vyplyvajici zo Zmluvy o poskytnuti NFP sa bude riadit
Obchodnym zdkonnikom tak, ako to vyplyva zo zahlavia oznacenia Zmluvy o poskytnuti NFP.
Vsetky spory, ktoré vznikni zo Zmluvy o poskytnuti NFP, vratane sporov o jej platnost, vyklad
alebo ukoncenie, Zmluvné strany prednostne riesia vyuzitim ustanoveni Obchodného zakonnika
a dalej pravidiel a predpisov uvedenych v¢l. 1 ods. 2 VZP, dalej vzajomnymi zmierovacimi
rokovaniami a dohodami. V pripade, Ze sa vzajomné spory Zmluvnych stran vzniknuté v suvislosti
s plnenim zavazkov podla Zmluvy o poskytnuti NFP alebo v suvislosti s nou nevyriesSia, Zmluvné
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strany budu vsetky spory vzniknuté zo Zmluvy o poskytnuti NFP, vratane sporov o jej platnost,
vyklad alebo ukoncenie, riesit na miestne a vecne prislusnom stde SR podla pravneho poriadku
SR. V pripade sporu sa bude postupovat podla rovnopisu zverejneného v Centralnom registri
zmlGv v zneni zmien vykonanych podla § 22 ods. 6 a7 zakona o prispevkoch zfondov EU
postupom podla ¢lanku 16 VZP. S ohladom na znenie tretej vety § 2 ods. 2 zakona ¢. 278/1993 Z.
z. o sprave majetku Statu v zneni neskorsich predpisov Poskytovatel kond v mene Statu pred sudmi
a inymi orgdnmi vo veciach vyplyvajucich z tejto Zmluvy o poskytnuti NFP, ktoré sa tykaju majetku
$tatu, ktory spravuje, alebo sporného majetku, ktorého spravcom by mal byt podla uvedeného
zakona alebo podfa osobitnych predpisov.

5.9 Podla § 401 Obchodného zdkonnika Prijimatel vyhlasuje, Ze predlZuje premléaciu dobu
na pripadné naroky Poskytovatela tykajuce sa (a) vratenia poskytnutého NFP alebo jeho Casti
a/alebo (b) kratenia NFP alebo jeho Casti alebo (c) odstipenia od Zmluvy o poskytnuti NFP, a to
na 10 rokov, odkedy premlc¢acia doba zacala plynut po prvy raz.

5.10 Ak podla Zmluvy o poskytnuti NFP udeluje Poskytovatel suhlas tykajuci sa Prijimatela alebo
Projektu, Zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze na udelenie takéhoto suhlasu nemad Prijimatel
pravny narok, ak pravne predpisy SR alebo Pravne akty EU neustanovuju inak.

5.11 Ak sa Zmluva o poskytnuti NFP vyhotovuje v listinnej podobe, vyhotovi sa v 3 rovnopisoch, pricom
po uzavreti Zmluvy o poskytnuti NFP dostane Prijimatel 1 rovnopis a 2 rovnopisy dostane
Poskytovatel; ak je aspon ¢ast Celkovych opravnenych vydavkov alebo aspori ¢ast Neopravnenych
vydavkov financovand prostrednictvom uveru poskytnutého Financujucim subjektom, pocet
rovnopisov sa navysuje o rovnopis urcéeny pre Financujuci subjekt. Uvedeny pocet rovnopisov a ich
rozdelenie sa rovnako vztahuje aj na uzavretie kazdého dodatku k Zmluve o poskytnuti NFP
v listinnej podobe. Dohoda Zmluvnych stran k po¢tu rovnopisov sa neuplatni, ak k uzavretiu
Zmluvy o poskytnuti NFP (resp. dodatku k nej) dochddza elektronicky s pouzitim kvalifikovaného
elektronického podpisu vyhotoveného s pouzitim mandatneho certifikatu. V takom pripade kazda
Zmluvna strana bude disponovat jednym rovnopisom v elektronickej podobe.

5.12Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si text Zmluvy o poskytnuti NFP dosledne preditali, jej obsahu
a pravnym ucinkom z nej vyplyvajucim porozumeli, ich zmluvné prejavy su dostato¢ne slobodné,
jasné, urcité a zrozumitelné, nepodpisali zmluvu v nddzi ani za ndpadne nevyhodnych podmienok,
podpisujuce osoby su opravnené k podpisu Zmluvy o poskytnuti NFP a na znak suhlasu ju

podpisali.
Prilohy:
Priloha ¢. 1 VSeobecné zmluvné podmienky
Priloha €. 2 Predmet podpory NFP
Priloha ¢. 3 Rozpocet Projektu
Priloha ¢. 4 Finan¢né opravy za porusenie pravidiel a postupov VO
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Za Poskytovatela, v zastupeni, v Bratislave, dia

POdPIS: weveeieiieeecee e Ing. Michal Fiala, generalny riaditel
Peciatka

(ak sa podpisuje elektronicky, za datum podpisu Zmluvnou stranou sa povazuje datum vyplyvajici
z kvalifikovanej elektronickej ¢asovej peciatky pripojenej k autorizacii oprdvnenou osobou)

Za Prijimatela, V ..c.ccoecvvvenninnen. , dna

(2o Yo [ o] [ SPRRN Ing. Jaroslav Polacek, DPA, primator
Peciatka

(ak sa podpisuje elektronicky, za datum podpisu Zmluvnou stranou sa povazuje datum vyplyvajuci
z kvalifikovanej elektronickej ¢asovej peciatky pripojenej k autorizacii oprdvnenou osobou)
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Priloha ¢. 1 Zmluvy o poskytnuti NFP

C
1

a

VSEOBECNE ZMLUVNE PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTi NENAVRATNEHO
FINANCNEHO PRISPEVKU

nok 1 VSEOBECNE USTANOVENIA

Tieto VZP (skratka zavedend v ¢l. 1 ods. 1.1 zmluvy), ktoré su sicastou Zmluvy o poskytnuti
NFP, blizSie upravuju najma prava a povinnosti Zmluvnych strdn pri Realizacii aktivit
Projektu, pocCas Obdobia Udrzatelnosti Projektu a pri poskytnuti NFP zo strany
Poskytovatela Prijimatelovi v nadvdznosti na podmienky uvedené v inych ¢astiach Zmluvy
o poskytnuti NFP. Uprava uvedena vo VZP mé& horizontdlnu povahu, ¢&im sa vztahuje
vrovnakom zneni na S$irSiu skupinu prijimatelov, pretoZze VZP neobsahuju Ziadne
individualizované prava, povinnosti alebo zavazky vo vztahu ku konkrétnemu projektu. Tym
su splnené podmienky pre uréenie VZP ako ¢asti zmluvy, ktord je mozné menit ako celok
alebo v jednotlivych castiach prostrednictvom plosSnej zmeny podla § 22 ods. 6 zdkona
o prispevkoch z fondov EU v spojeni s ¢l. 16 VZP.

Vzdjomné prava a povinnosti medzi Poskytovatelom a Prijimatefom sa riadia Zmluvou
o poskytnuti NFP, vSetkymi pravnymi predpismi a dokumentmi, na ktoré Zmluva
o poskytnuti NFP odkazuje. Prijimatel sa zavadzuje pocas platnosti a ucinnosti Zmluvy
o poskytnuti NFP dodrziavat aj vsetky Pravne dokumenty uvedené v pism. c) tohto odseku.
Zakladny pravny ramec upravujuci vztahy medzi Poskytovatelom a Prijimatelom tvoria
najma, ale nielen, nasledovné pravne predpisy a Prdvne dokumenty:

a) Pravne akty EU:

(i) nariadenie o spolo¢nych ustanoveniach,

(ii)  Nariadenia k jednotlivym fondom;

(iii)  implementacné nariadenia, ktorymi su jednotlivé vykonavacie nariadenia alebo
delegované nariadenia k pravnym aktom podla bodu (i) alebo (ii);

(iv)  Nariadenie 2024/2509,

(v)  Nariadenie Komisie (EU) & 651/2014 zo 17. juna 2014 o vyhlaseni uréitych
kategdrii pomoci za zlucitelné s vnitornym trhom podla ¢lankov 107 a 108 zmluvy
v zneni neskordich predpisov a Nariadenie Komisie (EU) 2023/2831 z13.
decembra 2023 o uplatiovani ¢lankov 107 al08 Zmluvy o fungovani Eurdpskej
Unie na pomoc de minimis v zneni neskorsich predpisov,

(vi)  Dal3ie predpis EU v platnom zneni vyplyvajlce z Pravidiel $tatnej pomoci,

b) pravne predpisy SR:

(i) zakon o prispevkoch z fondov EU,

(i)  zdkon o rozpoctovych pravidlach, ;

(iii)  zakon €. 357/2015 Z. z. ofinanénej kontrole a audite a ozmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,,zakon o financnej
kontrole a audite”),



(iv)  Obchodny zakonnik,

(v)  zdkon €. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v zneni neskorsich predpisov (dalej len
,»Obciansky zakonnik”),

(vi)  zékon €. 358/2015 Z. z. o uprave niektorych vztahov v oblasti $tatnej pomoci a
minimalnej pomoci a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o Statnej
pomoci) (dalej len ,zakon o statnej pomoci®),

(vii) zakon €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej ako ,, Zakon o verejnom obstaravani“
alebo ,,zakon o VO“ alebo ,,ZV0O“),

(viii) zakon ¢.431/2002 Z. z. o Uctovnictve v zneni neskorSich predpisov (dalej len
,Zakon o uctovnictve®),

(ix) zdkon ¢&. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a
doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov,

c) Pravne dokumenty (podla definicie Pravneho dokumentu uvedenej v ods. 3 tohto
¢lanku):

(i) schvaleny Program Slovensko v aktudlnom zneni,

(ii)  prislusna Schéma pomoci, ak sa v ramci Vyzvy uplatiuje, Vyzva ajej prilohy,
vratane podkladov pre vypracovanie a predkladanie Ziadosti o NFP, ak boli tieto
podklady Zverejnené,

(iii)  Priru¢ka k finanénému riadeniu fondov EU na programové obdobie 2021 — 2027,
Ramec implementacie fondov, informacia (prirucka) pre prijimatela,

(iv)  iny Pravny dokument.

Pojmy poutzité v tychto VZP su v nadvaznosti na ¢l. 1 ods. 1.1 zmluvy zavazné pre celd
Zmluvu o poskytnuti NFP, vratane vykladovych pravidiel obsiahnutych v ¢l. 1 ods. 1.2 a7 1.4
zmluvy. Povinnosti vyplyvajuce pre Zmluvné strany z definicie pojmov podla tohto odseku
st rovnako zdvazné, ako by boli obsiahnuté v inych ustanoveniach Zmluvy o poskytnuti NFP.
NiZsie uvedené pojmy maju pre Zmluvu o poskytnuti NFP nasledovny vyznam:

Aktivita — suhrn Cinnosti vykondvanych Prijimatelom v rdmci Projektu na to vyélenenymi
finanénymi zdrojmi pocas Realizacie Projektu. Aktivity sa ¢lenia na hlavné aktivity
a podporné aktivity. Hlavna aktivita je vymedzena ¢asom, t. j. musi byt realizovana pocas
Realizacie hlavnych aktivit Projektu, je vymedzena vecne a finan€ne. Podporné aktivity su
vymedzené vecne, t. j. vecne musia suvisiet s hlavnymi Aktivitami a podporovat ich
realizaciu v zmysle Zmluvy o poskytnuti NFP, a financne. Hlavnou aktivitou sa prispieva
k dosiahnutiu konkrétneho vysledku a ma definovany vystup, ktory predstavuje pridanu
hodnotu pre Prijimatela a/alebo cielovu skupinu/uzivatelov vysledkov Projektu nezavisle
na realizacii ostatnych Aktivit, ak z Pravnych dokumentov nevyplyva osobitnd Uprava
v Specifickych pripadoch. Ak sa osobitne vZmluve o poskytnuti NFP neuvddza inak,
vSeobecny pojem Aktivita bez privlastku ,hlavna“ alebo ,podpornd“, zahffia hlavné aj
podporné Aktivity. Aktivity Projektu su uvedené v Prilohe €. 2 Zmluvy o poskytnuti NFP;

ARACHNE - $pecificky nastroj na hibkovu analyzu Gdajov s ciefom uréit projekty v ramci
Fondov EU nachylIné na rizika podvodu, konflikt zdujmov a iné nezrovnalosti a ktory moze



zvysit efektivnost vyberu a riadenia projektov, auditu a dalej posilnit zistovanie a
odhalovanie podvodov a predchadzanie podvodom; systém ARACHNE vytvorila Eurdpska
komisia a ¢lenskym $tatom EU umoznila jeho vyuZivanie;

Bezodkladne — najneskor do siedmich Pracovnych dni od vzniku skutocnosti rozhodnej pre
pocitanie lehoty; to neplati, ak sa v konkrétnom ustanoveni Zmluvy o poskytnuti NFP
stanovuje odlisnd lehota platna pre konkrétny pripad; pre pocitanie lehét platia pravidla
uvedené vo vykladovych pravidlach v ¢l. 1 ods. 1.3 pism. h) zmluvy;

Celkové opravnené vydavky — vydavky, ktorych vyska vyplyva z rozhodnutia Poskytovatela,
ktorym bola Schvalena Ziadost o NFP, a ktoré predstavuju vecny aj finanény ramec pre vznik
Opravnenych vydavkov, ak budu vynaloZené v suvislosti s Projektom na Realizaciu aktivit
Projektu. Pre Ucely tejto Zmluvy o poskytnuti NFP je pouzivana terminoldgia ,vydavky“, a
to aj pre ,,naklady” podla zakona o Uctovnictve;

Den — Pracovny den, ak vZmluve o poskytnuti NFP nie je vyslovne uvedené, Ze ide
o kalendarny den;

Dodavatel — subjekt, ktory zabezpecuje pre Prijimatela dodavku tovarov, uskutocnenie
stavebnych prac alebo poskytnutie sluzieb ako stcast Realizacie aktivit Projektu na zaklade
vysledkov Verejného obstaravania, ktoré bolo v ramci Projektu vykonané v sulade so
Zmluvou o poskytnuti NFP;

Dokumentacia - akakolvek informacia alebo subor informdacii zachytené
na hmotnom substrate, vratane elektronickych dokumentov vo formate pocitacového
stboru tykajlce sa a/alebo suvisiace s Projektom;

EU - Eurdpska Unia, ktora bola formalne konstituovana na zaklade Zmluvy o Eurépskej Gnii;

Ex ante finan€nd oprava — zniZenie vysky narokovanych finanénych prostriedkov z dévodu
zisteni porudenia pravnych predpisov SR alebo Pravnych aktov EU, najma v oblasti
Verejného obstardvania, pred schvalenim vydavkov Prijimatelovi Poskytovatelom.
Nepotvrdena ex ante financna oprava — Poskytovatel identifikuje porusenie pravnych
predpisov SR alebo Pravnych aktov EU, ale vy$ka navrhovanej finanénej opravy moze byt
upravend v nadvaznosti na vysledok Prebiehajiceho skimania iného organu. Potvrdena ex
ante finan¢nd oprava — Poskytovatel identifikuje porusenie pravnych predpisov SR alebo
Pravnych aktov EU, uplatni finanénu opravu a k tomuto momentu sa neviaze Prebiehajlce
skiimanie iného organu, ktoré by mohlo mat vplyv na vysku uplatnenej financnej opravy,
resp. konanie bolo ukoncené afinancnad oprava bola uplatnend aj v nadvaznosti na
ukoncené Prebiehajuce skimanie iného organu;

Ex post financnd oprava — Uprava vydavkov nasledkom porusenia pravnych predpisov SR
alebo Pravnych aktov EU vo faze po schvéleni arealizovanej Uhrade narokovanych
vydavkov. Ex post finanénu opravu aplikuje Poskytovatel v pripade, ak zisti v suvislosti
s poskytovanim NFP porusenie pravnych predpisov SR alebo Pravnych aktov EU, pri¢om uz
doslo k Ghrade suvisiacich vydavkov v ramci ZoP;



Financujici subjekt — subjekt, ktory poskytuje penainé prostriedky Prijimatelovi na
financovanie Opravnenych vydavkov a/alebo Neopravnenych vydavkov alebo ich casti
a s ktorym mad Poskytovatel uzavrett zmluvu o spolupraci a spoloénom postupe;

Financné ukoncenie Projektu — kalendarny den, kedy po zrealizovani vsetkych Aktivit
v rdmci Realizacie aktivit Projektu doslo k splneniu oboch nasledovnych podmienok:

a) Prijimatel uhradil vSetky Opravnené vydavky atieto su premietnuté do uctovnictva
Prijimatela v zmysle prislusnych pravnych predpisov SR a podmienok stanovenych
v Zmluve o poskytnuti NFP a

b) Prijimatelovi bol uhradeny/zG¢tovany zodpovedajdci NFP alebo jeho ¢ast;

Fondy EU - fondy Eurépskej tnie uvedené v § 2 ods. 1 zadkona o prispevkoch z fondov EU;

Iné Udaje - dalSie monitorované udaje na Urovni Projektu (iné ako Meratelné ukazovatele
Projektu), ktoré Prijimatel povinne a kaZdoroéne poskytuje prostrednictvom
Monitorovacich sprav pocas Realizacie aktivit Projektu, resp. v ramci Udrzatelnosti Projektu
(sdm ich monitoruje), priCom z jeho strany nie je potrebné vopred stanovovat ich cielovu
hodnotu. Tykaju sa napr. monitorovania horizontalnych principov. Prijimatel v postaveni
Yiadatela neuvadza Iné Gdaje v rdmci formularu Ziadosti o poskytnutie NFP. Z obsahu Vyzvy
sa Iné udaje automaticky prenasaju do prilohy ¢. 2 Zmluvy o poskytnuti NFP. V priebehu
Realizacie Projektu mbze byt rozsah pozadovanych Inych Gdajov upraveny (rozsireny alebo
zUzeny);

Informacny monitorovaci systém alebo ITMS - informacny systém, ktory zahfna
Standardizované procesy programového a projektového riadenia. Obsahuje Gdaje, ktoré su
potrebné na transparentné a efektivne riadenie, finanéné riadenie a kontrolu poskytovania
prispevku. Prostrednictvom Informacéného monitorovacieho systému sa elektronicky
vymienaju udaje s udajmi vinformacnych systémoch Eurdpskej komisie uréenych pre
spravu Fondov  EU asinymi  vnuatrostatnymi  informaénymi  systémami
vratane informacného systému Uctovnictva fondov (ISUF), pre ktory je zdrojovym
systémom v rdmci integracného rozhrania;

Meratelny ukazovatel Projektu alebo Meratelny ukazovatel — ukazovatel vykonnosti,
prostrednictvom ktorého sa meria, do akej miery sa plIni ciel Projektu a na agregovanej
Urovni prispieva k plneniu cielov programu. Ma stanovenu cielovd hodnotu, ktord ma byt
dosiahnuta Realizaciou hlavnych aktivit Projektu (vystup) alebo prostrednictvom jej uc¢inkov
(vysledok). Za plnenie Meratelného ukazovatela je zodpovedny Prijimatel v rozsahu podla
Prilohy €. 2 Zmluvy o poskytnuti NFP, do ktorej su prislusné hodnoty Meratelného
ukazovatela prevzaté zo Schvdlenej Ziadosti o NFP. Ak sa v Zmluve o poskytnuti NFP uvadza
pojem Meratelny ukazovatel Projektu vo vSeobecnosti, bez rozliSenia, ¢i ide o ukazovatel
vysledku alebo vystupu, zahffia takyto pojem aj Meratelny ukazovatel vysledku aj
Meratelny ukazovatel wvystupu. V pripade, ak sa na Projekt nevztahuje povinnost
udrZatelnosti a zaroven bol v Prilohe €. 2 Zmluvy o poskytnuti NFP stanoveny Meratelny
ukazovatel s casom plnenia ,v ramci udrZatelnosti projektu” plati, Ze plnenie Meratelného
ukazovatela sa preukazuje najneskér k datumu Ukoncenia realizdcie hlavnych aktivit
Projektu;



Meratelny ukazovatel' vysledku — Meratelny ukazovatel Projektu na meranie ucinkov
Realizacie aktivit Projektu s osobitnym d6razom na priamych adresatov, ciefovd skupinu
alebo pouzivatelov realizovanej infrastruktary; vurcéenych pripadoch je potrebné
zaevidovat jeho vychodiskovi hodnotu; dosiahnutie cielovej hodnoty Meratelného
ukazovatela vysledku je objektivne ovplyvnitelné externymi faktormi, ktorych ovplyvnenie
nie je plne v kompetencii Prijimatela. Nedosiahnutie cielovej hodnoty Meratelného
ukazovatela vysledku v ramci akceptovatelnej miery odchylky pri preukdzani externého
vplyvu mimo vplyv Prijimatela nemusi byt spojené sfinanénou sankciou vo vztahu
k Prijimatelovi pri splneni podmienok podla €l. 16 ods. 16 pism. a) VZP;

Meratelny ukazovatel vystupu — Meratelny ukazovatel Projektu, ktory odzrkadluje
skutoéné dosahovanie pokroku na Urovni Projektu a dosiahnutie jeho cielovej hodnoty je
pre Prijimatela zavadzné. Pri nedosiahnuti cielovej hodnoty Meratelného ukazovatela
vystupu sa uplatni tzv. sankény mechanizmus podla ¢lanku 18 ods. 1 pism. h) VZP;

Minimalizacné kritérium — podmienka alebo pravidlo, ktorého cielom a ucelom je
dosiahnutie ¢o najnizsej cielovej hodnoty Meratelného ukazovatela Projektu;

Monitorovacia sprava — suhrn udajov, prostrednictvom ktorych Prijimatel deklaruje
dosiahnuté hodnoty Meratelnych ukazovatelov Projektu, aktudlny stav Inych ddajov,
uvadza popis pokroku v Realizacii hlavnych aktivit Projektu a osobitné skutocnosti, ktoré
vyplyvaju z inStrukcie obsiahnutej v Prdvnom dokumente, napriklad v Priru¢ke pre
prijimatela;

Nariadenie 2021/1060 alebo nariadenie o spolo¢nych ustanoveniach — Nariadenie
Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2021/1060 z 24. juna 2021, ktorym sa stanovuju
spolo¢né ustanovenia o Eurdpskom fonde regiondlneho rozvoja, Eurdpskom socidlnom
fonde plus, Kohéznom fonde, Fonde na spravodlivi transformaciu a Eurépskom
namornom, rybolovnom a akvakultirnom fonde a rozpoctové pravidla pre uvedené fondy,
ako aj pre Fond pre azyl, migraciu a integraciu, Fond pre vnitornl bezpecnost a Nastroj
financnej podpory na riadenie hranic a vizovu politiku;

Nariadenia k jednotlivym fondom — zahffiaju pre ucely tejto Zmluvy o poskytnuti NFP
nariadenie Eurépskeho parlamentu (dalej aj ako ,,EP“) a Rady (EU) 2021/1058 o Eurépskom
fonde regionalneho rozvoja a Kohéznom fonde, nariadenie EP a Rady (EU) 2021/1057,
ktorym sa zriaduje Eurdpsky socidlny fond plus (ESF+) a zru$uje nariadenie (EU)
¢.1296/2013, nariadenie EP aRady (EU) 2021/1139, ktorym sa zriaduje Eurdpsky
namorny, rybolovny a akvakultdrny fond a ktorym sa meni nariadenie (EU) 2017/1004,
nariadenie EP aRady (EU) 2021/1056, ktorym sa zriaduje Fond na spravodlivi
transformdciu (dalej ako ,Nariadenie FST“), nariadenie EP aRady (EU) 2021/1059
0 osobitnych ustanoveniach tykajucich sa ciela Eurépska Uzemna spolupraca (Interreg)
podporovaného z Eurépskeho fondu regiondlneho rozvoja avonkajSich finan¢nych
nastrojov;

Nariadenie 2021/1058 — nariadenie EP aRady (EU) 2021/1058 o Eurépskom fonde
regionalneho rozvoja a Kohéznom fonde;



Nariadenie 2024/2509 — nariadenie EP a Rady (EU, Euratom) 2024/2509 z 23. septembra
2024 o rozpottovych pravidlach, ktoré sa vztahuju na vieobecny rozpoéet Unie;

Nariadenie 2020/852 alebo nariadenie o taxonédmii — Nariadenie Eurépskeho parlamentu
a Rady (EU) 2020/852 z 18. jiina 2020 o vytvoreni ramca na ulahéenie udrzatelnhych investicii
a 0 zmene nariadenia (EU) 2019/2088;

Nenavratny financny prispevok alebo NFP — suma financnych prostriedkov poskytnuta
Prijimatelovi na Realizaciu aktivit Projektu, vychddzajuca zo Schvalenej Ziadosti o NFP,
podla podmienok Zmluvy o poskytnuti NFP, z verejnych prostriedkov, v sulade s platnou
pradvnou Upravou (najmi zakonom o prispevkoch zfondov EU, zdkonom o finanénej
kontrole a audite a zdkonom o rozpoctovych pravidlach);

Neopravnené vydavky — vydavky Projektu, ktoré nie si Oprdvnenymi vydavkami; ide najma
o vydavky, ktoré nesplifiaju pravidla opravnenosti podla Zmluvy o poskytnuti NFP a/alebo
Vyzvy a/alebo Schémy pomoci a/alebo podla Pravnych dokumentov, ktoré Poskytovatel
vydal pre urcenie oprdvnenosti vydavkov podla ¢l. 63 ods. 1 nariadenia o spolocnych
ustanoveniach;

Nezrovnalost — akékolvek porusenie uplatnitelného prava vyplyvajlice z konania alebo
opomenutia hospodarskeho subjektu, ktory sa zuéastriuje na implementéacii Fondov EU,
dosledkom €oho je alebo by bolo pogkodenie rozpoétu EU tym, 7e by bol zataZeny
Neopravnenym vydavkom. Na ucely sprdvnej aplikacie podmienok definicie Nezrovnalosti
stanovenej nariadenim o spolo¢nych ustanoveniach sa pri posudzovani skutocnosti a
zistenych nedostatkov pod pojmom Nezrovnalost rozumie aj podozrenie z Nezrovnalosti;

Okolnost vyluéujuca zodpovednost alebo OVZ - prekazka, ktora nastala nezavisle od véle,
konania alebo opomenutia Zmluvnej strany a brani jej v splneni jej povinnosti, ak nemozno
rozumne predpokladat, Ze by Zmluvna strana tuto prekazku alebo jej nasledky odvrétila
alebo prekonala, a dalej 7e by v ¢ase vzniku zavizku tito prekazku predvidala. U¢inky OVZ
si obmedzené iba na dobu, pokial trva prekazka, s ktorou su tieto ucinky spojené.
Zodpovednost Zmluvnej strany nevyluCuje prekdazka, ktora vznikla z jej hospodarskych
pomerov. Na posudenie toho, ¢i urcitd udalost je OVZ, sa pouZije ustanovenie § 374
Obchodného zdkonnika a ustalené vyklady a judikatura k tomuto ustanoveniu.

V zmysle uvedeného udalost, ktora ma byt OVZ, musi spifiat véetky nasledovné podmienky:

a) docasny charakter prekazky, ktora brani Zmluvnej strane plnit si povinnosti zo zavazku
po urcitd dobu, ktoré inak je moZné splnit; docasnost prekazky je zakladnym
rozliSovacim znakom od dodatoénej objektivnej nemoznosti plnenia, kedy povinnost
dlznika zanikne, s ohladom na to, Ze dodato¢nd nemoznost plnenia ma trvaly, nie
docasny charakter,

b) objektivna povaha, v dosledku ¢oho OVZ musi byt nezavisla od vble Zmluvnej strany,
ktora vznik takejto udalosti nevie ovplyvnit,

c) musi mattakd povahu, Zze brani Zmluvnej strane v plneni jej povinnosti, a to bez ohladu
na to, i ide o pravne prekazky, prirodné udalosti alebo dalSie okolnosti vis maior,



d) neodvratitelnost, v désledku ktorej nie je mozné rozumne predpokladat, Zze Zmluvna
strana by mohla tuto prekazku odvratit alebo prekonat, alebo odvrétit alebo prekonat
jej nasledky v ramci doby, po ktord OVZ trva,

e) nepredvidatelnost, ktori moZno povazovat za preukdzani, ak Zmluvna strana
nemohla pri uzavreti Zmluvy o poskytnuti NFP predpokladat, Ze k takejto prekazke
dojde, pricom sa predpokladd, Ze povinnosti vyplyvajuce zo vSeobecne zavaznych
pravnych predpisov SR alebo Pravnych aktov EU st alebo maju byt kazdému zndme.

Za OVZ na strane Poskytovatela sa povaZuje aj uzatvorenie Statnej pokladnice. Za OVZ sa
nepovazuje plynutie leh6t v rozsahu, ako vyplyvaju z pravnych predpisov SR a Pravnych
aktov EU alebo Zmluvy o poskytnuti NFP;

Opravnené vydavky - vydavky, ktoré skutocne vznikli a boli uhradené Prijimatefom
v stvislosti s Realizaciou aktivit Projektu, v zmysle Zmluvy o poskytnuti NFP, ak spifiaju
pravidld opravnenosti vydavkov uvedené v ¢l. 15 VZP; za Oprdvnené vydavky sa povazuju
aj odpisy a Vecny prispevok, ak nie je v riadiacej dokumentacii programu stanovené inak,
ako aj Vydavky vykazované zjednodusenym spdsobom vykazovania a Vydavky vykazované
formou FNLC, pri ktorych sa ich skutocny vznik nepreukazuje;

Organ zapojeny do riadenia, auditu a kontroly fondov EU vratane finanéného riadenia —
jeden alebo viacero z nasledovnych organov, pricom ich pdsobnost a pravomoc vyplyva
z pravnych predpisov SR a/alebo Pravnych aktov EU:

a) Eurdpska komisia,

b) vlada Slovenskej republiky,

c) centrdlny koordinacny organ (dalej ako ,,CKO“),

d) platobny organ,

e) monitorovaci vybor,

f) organ auditu a organom auditu poverené osoby

g) orgédn zabezpecujuci ochranu finanénych zaujmov EU,
h) Ministerstvo prace sociadlnych veci a rodiny SR ako gestor horizontalnych principov,
i) riadiaci organ,

j) sprostredkovatelsky organ,

k) Eurépsky dvor auditorov;

Platba — finan¢ny prevod NFP alebo jeho ¢asti;

Podstatna zmena Projektu - ma vyznam uvedeny v ¢l. 65 nariadenia o spolo¢nych
ustanoveniach, ktory je dalej precizovany touto Zmluvou o poskytnuti NFP (napr. ¢l. 16 VZP,
¢l. 2 ods. 2 a3 VZP, ¢l. 6 ods. 4 VZP) a ktory moze byt predmetom vykladu alebo usmerneni
uvedenych v Pravnom dokumente;

Pomoc de minimis - pomoc, ktora nesplfia vietky kritérid stanovené v ¢lanku 107 ods. 1
Zmluvy o fungovani EU, a preto je oslobodend od notifikaénej povinnosti stanovenej
v &lanku 108 ods. 3 Zmluvy o fungovani EU, ak spifia podmienky prisluiného nariadenia
tykajuceho sa pomoci de minimis;



Pracovny den - den, ktorym nie je sobota, nedela alebo den pracovného pokoja podla

zdkona ¢. 241/1993 Z. z. o statnych sviatkoch, drioch pracovného pokoja a pamatnych
dniioch v zneni neskorsich predpisov;

Pravidla $tatnej pomoci - Pravne akty EU pre oblast $tatnej pomoci a pomoci de minimis,
zdkon o $tatnej pomoci a ostatné dokumenty, ktoré upravuji oblast $tatnej pomoci a
pomoci de minimis;

Pravny dokument, z ktorého pre Prijimatela vyplyvaju prava a povinnosti alebo ich zmena
(Casto sa pouZiva vmnoinom cisle ako Pravne dokumenty) - predpis, opatrenie,
usmernenie, metodicky postup, priru¢ka, rozhodnutie alebo akykolvek iny prdvny
dokument bez ohladu na jeho nazov, pravnu formu a proceduru (postup) jeho vydania
alebo schvdlenia, ktory bol vydany akymkolvek Organom zapojenym do riadenia, auditu a
kontroly fondov EU vratane finan¢ného riadenia a/alebo ktory bol vydany na ziklade
a v suvislosti s nariadenim o spolo¢nych ustanoveniach alebo Nariadeniami k jednotlivym
fondom, to vSetko vZdy za podmienky, Ze bol Zverejneny;

Pravne akty EU - primarne pramene prava EU (najmia zakladajuce zmluvy; doplnky,
protokoly a deklaracie, pripojené k zmluvam; dohody o pristipeni k EU; ale aj akty, ktoré
prijima Eurdpska rada s ciefom zabezpectit hladké fungovanie EU), sekundarne pramene
prava EU (nariadenia, smernice, rozhodnutia, odportcania a stanoviskd) a
ostatné dokumenty, z ktorych vyplyvaju prava a povinnosti, ak boli Zverejnené;

Prebiehajice skimanie - prebiehajlice posudzovanie suladu poskytovania prispevku
s Pravnymi aktmi EU, pravnymi predpismi SR a inymi prislu$nymi podzékonnymi predpismi,
resp. zmluvami vykondavané riadiacim organom/sprostredkovatelskym organom, orgdnom
auditu alebo Eurépskou komisiou z dévodu vzniku pochybnosti o spravnosti, opravnenosti
a zdkonnosti vydavkov. Samotny vykon financnej kontroly, vlddneho auditu a auditu EK bez
vzniku  pochybnosti sa  nepovaiuje za  Prebiehajuce skumanie. Riadiaci
organ/sprostredkovatelsky organ aorgan auditu vykonavaju svoje skimania (finan¢na
kontrola, vlddne audity) avramci svojej zodpovednosti si opravnené podat podnet
organom vecne prislusnym konat v danej veci (napr. Generéalna prokuratura SR, Eurdpska
prokuratira, Protimonopolny Grad SR, Urad pre verejné obstaravanie a pod.). Prebiehajtice
skimanie méze zadat na zdklade konania akéhokolvek subjektu (napr. Eurépska komisia,
Eurdpsky urad pre boj proti podvodom, Eurdpsky dvor auditorov, Eurépska prokuratura,
Najvyssi kontrolny Urad SR a pod.) v pripade vzniku pochybnosti o spravnosti, opravnenosti
a zakonnosti vydavkov. V pripade riadiaceho organu/sprostredkovatelského organu je vznik
pochybnosti o spravnosti, opravnenosti a zakonnosti vydavkov (Prebiehajice skimanie, nie
samotny vykon finan¢nej kontroly), preukdzany najma vypracovanim navrhu spravy/névrhu
Ciastkovej spravy. V pripade organu auditu vypracovanim navrhu spravy/ciastkovej spravy,
resp. namietkovym konanim, t. j. vcase predkladania Uctov Eurdpskej komisii
preukazatelne prebieha ndmietkové konanie. Vo vieobecnosti za Prebiehajice skimanie
nie je mozné povazovat  finanénu kontrolu vykondvanu riadiacim
organom/sprostredkovatelskym orgdanom, na zaklade zdverov vlddneho auditu vykonaného
organom auditu vo vztahu k tym nedostatkom, ktoré organ auditu identifikoval a ich
finan¢nému vydcisleniu. V pripade Prebiehajliceho skimania vzniknutého na zéklade auditu



Eurdpskej komisie/Eurdpskeho dvora auditorov sa zohladruju uz nedostatky z ndvrhu
spravy z auditu Eurdpskej komisie/Eurépskeho dvora auditorov;

Preddavkova platba - Ghrada financnych prostriedkov zo strany Prijimatela v prospech
Dodavatela vopred, t. j. pred dodanim dohodnutych tovarov, poskytnutim sluzieb
alebo vykonanim stavebnych prac; v beznej obchodnej praxi sa pouziva aj pojem ,,zaloha“
alebo ,,preddavok” a pre doklad, na zaklade ktorého sa Uhrada realizuje, sa pouZiva aj pojem
»Zalohova faktura” alebo ,preddavkovad faktura®;

Predmet Projektu — hmotne zachytitelnd (zaznamenatelnd) podstata Projektu (po
Ukonceni realizacie hlavnych aktivit Projektu sa oznacuje aj ako hmotny vystup realizacie
Projektu), ktorej nadobudnutie, realizacia, rekonstrukcia, poskytnutie alebo iné aktivity
opisané v Projekte si/maju byt spolufinancované z NFP; modzZe ist napriklad o stavbu,
zariadenie, dokumentdciu, inu vec, majetkovid hodnotu alebo pravo, pricom Projekt méze
zahfnat aj viacero Predmetov Projektu;

Preklenovaci uver - penainé prostriedky poskytované Financujucim subjektom
Prijimatelovi, ktoré svojim Uucelom sldzia Prijimatelovi na preklenutie urcitého
ekonomického obdobia na zaklade Zmluvy o Uvere, z ktorej je zrejmé, Ze ide o preklenovaci
uver;

Realizacia aktivit Projektu — realizacia vsetkych hlavnych ako aj podpornych Aktivit Projektu
v stlade so Zmluvou o poskytnuti NFP; uvedend definicia sa v Zmluve o poskytnuti NFP
pouZiva najma vtedy, ak je potrebné vyjadrit vecnu stranku realizacie Projektu bez ohladu
na Casovy faktor;

Realizacia hlavnych aktivit Projektu — obdobie tzv. fyzickej realizacie Projektu, t. j. obdobie,
v ramci ktorého Prijimatel realizuje jednotlivé hlavné Aktivity Projektu od Zacatia realizacie
hlavnych aktivit Projektu do Ukoncenia realizdcie hlavnych aktivit Projektu. Maximdlna
doba Realizacie hlavnych aktivit Projektu zodpoveda opravnenému obdobiu stanovenému
vo Vyzve na predkladanie Ziadosti o NFP, pricom za Ziadnych okolnosti nesmie prekrodit
termin stanoveny v ¢l. 63 ods. 2 nariadenia o spolo¢nych ustanoveniach, t. j. 31.12.2029;

Realizacia Projektu - obdobie od Zacatia realizacie hlavnych aktivit Projektu az po Financné
ukoncenie Projektu;

Riadne — uskutoc¢nenie (pravneho) ukonu v sulade so Zmluvou o poskytnuti NFP, pravnymi
predpismi SR a Pravnymi aktmi EU, prislusnou Schémou pomoci, ak je sucastou Projektu
poskytnutie pomoci, resp. NFP alebo jeho cast predstavuje aj poskytnutie pomoci
a Pravnymi dokumentmi;

Schéma statnej pomoci a Schéma pomoci "de minimis", spolo¢ne aj ako Schéma pomoci
— zavazné dokumenty, ktoré komplexne upravuju poskytovanie pomoci jednotlivym
prijemcom podla podmienok stanovenych v Pravidlach statnej pomoci;

Schvalena Ziadost o NFP — Ziadost o NFP, v rozsahu a obsahu ako bola schvalend podla
zakona o prispevkoch z fondov EU a ktora je ulozend v Informaénom monitorovacom
systéme alebo u Poskytovatela;



Schvalené opravnené vydavky — skutocne vynaloZené, odévodnené a riadne preukazané
Opravnené vydavky Prijimatela schvélené Poskytovatefom v rdmci predloZenej Ziadosti
o platbu; za Schvélené oprdvnené vydavky sa povaZzuju aj schvalené Vydavky vykazované
zjednodusenym spOsobom vykazovania a schvdlené Vydavky vykazované formou FNLC,
ktorych vynaloZenie sa nepreukazuje;

Skupina vydavkov — vydavky rovnakého charakteru zoskupené v rémcoch vychadzajucich z
opatreni Ministerstva financii SR, ktorymi sa ustanovuju podrobnosti o postupoch
Uctovania. Skupiny opravnenych vydavkov su definované prostrednictvom Prilohy ¢&. 2
Zmluvy o poskytnuti NFP alebo Pravneho dokumentu (napr. Ciselnika skupin vydavkov,
ktory tvori prilohu €. 2 Prirucky k opravnenosti vydavkov);

Sprava o zistenej nezrovnalosti — dokument, na zaklade ktorého je zdokumentované
podozrenie z Nezrovnalosti alebo zistenie Nezrovnalosti v jednotlivych Stadidch vyvoja
nezrovnalosti v ITMS; naleZitosti Spravy o zistenej nezrovnalosti upravuje § 39 zdkona o
prispevkoch z fondov EU;

Statna pomoc alebo pomoc — pomoc poskytovand v akejkolvek forme zo $tatnych
prostriedkov (verejnych zdrojov) podniku podla €l. 107 ods. 1 Zmluvy o fungovani EU, ktora
narusa hospodarsku sutaz, alebo hrozi narusenim hospodarskej sutaze tym, Zze zvyhodriuje
urcité podniky alebo vyrobu urcitych druhov tovaru a méze nepriaznivo ovplyvnit obchod
medzi ¢lenskymi $tatmi EU. Povinnosti Zmluvnych stran, ktoré pre ne vyplyvaju z Pravidiel
Statnej pomoci, zostdvaju plnohodnotne aplikovatelné bez ohladu na to, ¢i ich Zmluva
o poskytnuti NFP priamo alebo nepriamo uvadza vo vztahu ku konkrétnemu Projektu
Prijimatela;

Ucastnici projektu — osoby priamo zucastriujuce sa Aktivit Projektu spolufinancovaného
z ESF+ (napr. frekventanti vzdeldvacich programov, ucastnici socidlnych programov) alebo
z FST podla ¢lanku 8 ods. 2 pism. k) az m) Nariadenia o FST, pricom plati, Ze na kazdého
Gcastnika Projektu sa viaiu vydavky Projektu. Ucastnikmi projektu nie st ¢lenovia
projektového timu (riadiaci a administrativni pracovnici, lektori, socialni pracovnici a pod.)
ani osoby cielovej skupiny, ktoré vyuzivaju vysledky projektu, ale nezucéastfiuju sa priamo
Aktivit Projektu (napr. pri projektoch zameranych na vydanie publikacii pouzivatelia tychto
publikacii);

Uctovny doklad - doklad definovany v§& 10 ods. 1 zdkona o UGétovnictve. Na Ucely
predkladania Ziadosti o platbu sa vyZaduje splnenie naleZitosti definovanych v § 10 ods. 1
zdkona o uctovnictve, pricom za dostatocné splnenie naleZitosti podla pism. f) sa povazuje
vyhlasenie Prijimatela v ZoP v &asti Cestné vyhladsenie Ziadosti o platbu. V stvislosti
s postupenim pohladdvky sa z pohladu splnenia poZiadaviek nariadenia o spolo¢nych
ustanoveniach za U¢tovny doklad, ktorého dékaznad hodnota je rovnocenna faktiram,
povaZuje aj doklad preukazujuci vykonanie zapocitania pohladavky a zavazku; rozdielne od
prvej vety tejto definicie sa na Gcely predkladania ZoP v pripade vyuzivania Preddavkovych
platieb za U¢tovny doklad povazuje doklad (tzv. zalohova alebo preddavkova faktura), na
zaklade ktorého je uhradzana Preddavkova platba zo strany Prijimatela Dodavatelovi;
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Udrzatelnost Projektu (alebo Obdobie Udrzatelnosti Projektu) - udrzanie (zachovanie)
cielov realizovaného Projektu definovanych prostrednictvom Meratelnych ukazovatelov
Projektu pocas stanoveného obdobia (Obdobia UdrZatelnosti Projektu), ako aj dodrzanie
ostatnych podmienok vyplyvajucich z él. 65 nariadenia o spolo¢nych ustanoveniach.
Obdobie Udrzatelnosti Projektu sa zacina v kalendarny den, ktory bezprostredne nasleduje
po kalendarnom dni, v ktorom doslo k Financnému ukonceniu Projektu; Di?ka Obdobia
Udrzatelnosti Projektu je upravend v ¢l. 4 ods. 4.4 zmluvy;

Ukoncenie realizacie hlavnych aktivit Projektu — kalendarny den, kedy Prijimatel
kumulativne splni nizsie uvedené podmienky:

a) fyzicky sa zrealizovali vSetky hlavné Aktivity Projektu,

b) Predmet Projektu bol riadne ukonceny/dodany Prijimatelovi, Prijimatel ho prevzal a ak
to vyplyva z charakteru plnenia, aj ho uviedol do uzivania. Pri Predmete Projektu, ktory je
hmotne zachytitelny, sa splnenie tejto podmienky preukazuje najma:

(1) predloZenim kolaudacného rozhodnutia bez vad a nedorobkov, ktoré maju alebo
mézu mat vplyv na funkénost, ak si Predmetom Projektu stavebné prace;
pravoplatnost kolaudaéného rozhodnutia je Prijimatel povinny preukazat
Poskytovatelovi Bezodkladne po nadobudnuti jeho pravoplatnosti, najneskér do
predlozZenia prvej ndslednej Monitorovacej spravy, alebo

(i) preberacim/odovzdavacim protokolom/dodacim listom/inym vhodnym
dokumentom, ktoré su podpisané, ak je Predmetom Projektu zariadenie,
dokumentdcia, ind hnutelna vec, pravo alebo ind majetkova hodnota, pricom
z dokumentu alebo doloZzky k nemu (ak je vydany tretou osobou) musi vyplyvat
prijatie Predmetu Projektu Prijimatelom a uvedenie Predmetu projektu do uzivania
(ak je to s ohfadom na Predmet Projektu relevantné), alebo

(iii) predloZzenim rozhodnutia o predéasnom uZivani stavby alebo rozhodnutia
o do¢asnom uzivani stavby, pricom vady a nedorobky v nich uvedené nemaju alebo
nemdzu mat vplyv na funkénost stavby, ktord je Predmetom Projektu; Prijimatel je
povinny do skonéenia Obdobia UdrZatelnosti Projektu uviest stavbu do riadneho
uzivania, o preukaze prislusnym pravoplatnym rozhodnutim, alebo

(iv) inym obdobnym dokumentom, z ktorého nepochybnym, uréitym a zrozumitelnym
spoésobom vyplyva, Ze Predmet Projektu bol odovzdany Prijimatelovi, alebo bol so
sthlasom Prijimatela sfunkéneny alebo aplikovany tak, ako sa to predpokladalo
v Schvélenej Ziadosti o NFP.

Ak Predmet Projektu nie je hmotne zachytitelny (zaznamenatelny), splnenie podmienky
Prijimatel preukazuje podla €l. 4 ods. 7 VZP alebo inym vhodnym spdsobom, ktory nie je
osobitne formalizovany, s uvedenim dna, ku ktorému doslo k ukonceniu poslednej hlavnej
Aktivity Projektu, pricom sucastou uvedeného Ukonu Prijimatela je dokument
odovodnujuci ukoncenie poslednej hlavnej Aktivity Projektu v den, ktory je v ilom uvedeny.

Ak ma Projekt viacero Predmetov Projektu, podmienka sa pre ucely Ukoncenia realizacie
hlavnych aktivit Projektu povaZuje za splnend jej splnenim pre najneskér ukoncovany
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Predmet Projektu, pricom musi byt stcasne splnena aj pre skor ukonéené Predmety
Projektu. Tym nie je dotknutd mozZnost skorsieho ukonéenia jednotlivych Aktivit Projektu.

Ukoncenie realizacie hlavnych aktivit Projektu predstavuje ukoncenie tzv. fyzickej realizacie
Projektu;

Véas — konanie v sulade s ¢asom plnenia uréenom v Zmluve o poskytnuti NFP, v pravnych
predpisoch SR alebo Pravnych aktoch EU, vo Vyzve, v prislunej Schéme pomoci, ak je
sucastou Projektu poskytnutie pomoci, resp. NFP alebo jeho ¢ast predstavuje aj poskytnutie
pomoci, alebo v Prdvnom dokumente;

Vecny prispevok — vecné plnenie zrealizované Prijimateflom vo forme poskytnutia préc,
tovarov, sluzieb, pozemkov a nehnutelnosti, ktoré je oprdvnené bez vykonania financnej
Uhrady, ato za splnenia podmienok uvedenych v¢l. 67 nariadenia o spolo¢nych
ustanoveniach; blizsie pravidla pre opravnenost Vecného prispevku vyplyvaju z Pravnych
dokumentov vydanych Poskytovatelom pre Gcel stanovenia metodiky vyuzitia vecnych
prispevkov; hodnota Vecného prispevku sa stanovuje podla metodiky Poskytovatela pri
dodrzani pravidiel vyplyvajucich z ¢l. 67 nariadenia o spolo¢nych ustanoveniach a ostatnych
Pravnych dokumentov;

Verejné obstaravanie alebo VO — postupy obstaravania sluzieb, tovarov a stavebnych prac
podla zdkona o VO v suvislosti s vyberom Dodavatela; ak sa v Zmluve o poskytnuti NFP
uvadza pojem Verejné obstaravanie vo vSseobecnom vyzname obstaravania sluZieb, tovarov
a stavebnych prdc, t. j. bez ohladu na konkrétne postupy obstardvania podla zakona o VO,
zahfia aj iné druhy obstardvania (vyberu Dodavatela) nespadajuce pod zdkon o VO, ak ich
pravny poriadok SR pre konkrétny pripad pripusta (napr. zdkazky podla § 1 zakona o VO
alebo zakazky vyhldsené osobou, ktorej verejny obstaravatel poskytne viac ako 50% alebo
50% a menej finanénych prostriedkov na dodanie tovaru, uskuto¢nenie stavebnych prac a
poskytnutie sluZieb z NFP, ak nejde o zdkazky podla & 8 ods. 1 ZVO;

Vydavky vykazované formou FNLC (Financing Not Linked to Costs) — financovanie, ktoré
nie je spojené s ndkladmi podla ¢l. 95 nariadenia o spolo¢nych ustanoveniach;

Vydavky vykazované zjednodusenym sposobom vykazovania — vydavky, ktoré podliehaju
Specifickej forme vykazovania, v ramci ktorej sa nepreukazujui skuto¢ne vynalozené vydavky
Projektu, ale ndklady na Projekt sa vypocitaju podla vopred vymedzenej metddy na zéklade
vystupov, vysledkov alebo niektorych inych nakladov jasne uréenych vopred bud's odkazom
na sumu za jednotku alebo uplatnenim percentudlneho podielu; osobitna Uprava pouZzitia
Vydavkov vykazovanych zjednoduSenym spb&sobom vykazovania je vo svojom zaklade
obsiahnutd v Pravnom dokumente, ktorym je Priruc¢ka k opravnenosti vydavkov;

Vyzva na predkladanie Ziadosti o poskytnutie nenavratného finanéného prispevku alebo
Vyzva — dokument podla & 14 zdkona o prispevkoch zfondov EU spolu so vietkymi
prilohami, na zaklade ktorého Prijimatel v postaveni zZiadatela vypracoval a predlozil Ziadost
o NFP Poskytovatelovi; ur€ujucou Vyzvou pre Zmluvné strany je Vyzva, ktorej kéd je
uvedeny v ¢l. 2 ods. 2.1 zmluvy; Vyzvou sa rozumie aj vyzva na predloZenie narodného
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projektu alebo narodnych projektov podla § 23 ods. 4 zakona o prispevkoch z fondov EU a
v pripade projektov technickej pomoci podla § 25 ods. 1 zakona o prispevkoch z fondov EU;

Zacatie realizacie hlavnych aktivit Projektu - nastane v kalendarny den, kedy doslo k
zacatiu realizacie prvej hlavnej Aktivity Projektu, a to kalendarnym driom:

a) zacatia stavebnych prac na Projekte, alebo

b) vystavenia prvej pisomnej objednavky na dodanie tovaru pre Doddvatela, alebo
nadobudnutim ucinnosti prvej zmluvy o dodani tovaru uzavretej s Dodavatelom, ak
prislusnd zmluva s Dodavatelom nepredpokladd vystavenie pisomnej objednavky,
alebo

c) zacatia poskytovania sluZieb tykajucich sa Projektu, alebo

d) zacatim rieSenia vyskumnej a/alebo vyvojovej tlohy v rdmci Projektu, alebo

e) zacatia realizacie inej Cinnosti v rdmci prvej hlavnej Aktivity v stlade s Vyzvou, ktoru
nemozno podradit pod pism. a) aZ d) a ktora je ako hlavna Aktivita uvedend v Prilohe
€. 2 Zmluvy o poskytnuti NFP,

podla toho, ktora zo skutocnosti uvedenych pod pism. a) aZ e) nastane ako prva.

Pre vylucenie nedorozumeni sa vyslovne uvadza, Ze vykonanie akéhokolvek ukonu
vztahujuceho sa k realizacii VO nie je Realizaciou hlavnych aktivit Projektu, a preto vo
vztahu k Zacatiu realizacie hlavnych aktivit Projektu nevyvolava pravne dosledky.

Zacatie realizacie hlavnych aktivit Projektu je rozhodujlce pre urcenie obdobia pre vznik
Opravnenych vydavkov, s vynimkou podpornych Aktivit, ktoré sa vecne viazu k hlavnym
Aktivitdm a ktoré boli vykonavané pred, resp. po realizacii hlavnych Aktivit Projektu
v zmysle definicie Opravnenych vydavkov a ¢asovych podmienok opravnenosti vydavkov na
podporné Aktivity Projektu uvedenych v ¢l. 15 ods. 1 pism. b) VZP;

Zacatie Verejného obstaravania alebo zadatie VO — nastane vo vztahu ku konkrétnemu
Verejnému obstaravaniu uskuto¢nenim prvého z nasledovnych dkonov:

a) predloZenie dokumentacie k VO na vykon predbezZnej kontroly, alebo

b) pri Verejnych obstardvaniach, kde nebola vykonana predbezna kontrola, sa za zacatie
Verejného obstardvania povazuje:
(i)  odoslanie oznamenia o vyhlaseni Verejného obstaravania, alebo
(ii))  odoslanie oznamenia pouZitého ako vyzva na sutaz alebo vyzvy na predkladanie

ponuk na zverejnenie, alebo

(iii)  spustenie procesu zadavania zakazky v rdmci elektronickej platformy alebo
(iv)  odoslanie vyzvy na predkladanie ponuk vybranym zaujemcom;

Zmluva o uvere — je pre Ucely ¢l. 14 ods. 5 VZP zmluva uzatvorena medzi Prijimatelom
a Financujucim subjektom, predmetom ktorej je poskytnutie Uveru Financujicim
subjektom Prijimatelovi:

a) vsuvislosti s financovanim a/alebo spolufinancovanim nevyhnutnych vydavkov
suvisiacich s Realizaciou aktivit Projektu, ktorych vynaloZenie suvisi so Schvélenou
Ziadostou o NFP a je potrebné za Gcelom dosiahnutia ciela Projektu a/alebo technickym
zhodnotenim Predmetu Projektu v Obdobi Udrzatelnosti Projektu, alebo
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b) za ucelom zaplatenia pohladdvok iného subjektu zo zmluvy uzatvorenej medzi
Prijimatelom atakymto inym subjektom, na zaklade ktorej iny subjekt poskytol
Prijimatelovi Uver v rozsahu a na Ucel podla pism. a) vyssie;

Zverejnenie — je vykonané vo vztahu k akémukolvek Pravnemu dokumentu, ktorym je
Prijimatel’ viazany podla Zmluvy o poskytnuti NFP, ak je uskutocnené v Informacnom
monitorovacom systéme a/alebo na webovom sidle Organu zapojeného do riadenia, auditu
a kontroly fondov EU vratane finanéného riadenia alebo v dradnom vestniku (napr.
Obchodny vestnik, Uradny vestnik EU). Takto Zverejneny Pravny dokument sa povaZuje za
taky, s ktorym sa mal Prijimatel moznost oboznamit a zosuladit s jeho obsahom svoje
¢innosti a postavenie od jeho Zverejnenia alebo od neskorSieho momentu, od ktorého
Zverejneny Pravny dokument nadobuda uéinnost. Poskytovatel nie je v Ziadnom pripade
povinny Prijimatela na takéto Pravne dokumenty osobitne a jednotlivo upozorfiovat.
Povinnosti Poskytovatela vyplyvajluce pre neho z nariadenia o spolo¢nych ustanoveniach
a implementacnych nariadeni EU tykajlce sa informovania a publicity tymto zostavaju
nedotknuté. Pojem Zverejnenie sa vzhfadom na kontext moze v Zmluve o poskytnuti NFP
pouzivat vo forme podstatného mena, pridavhého mena, slovesa alebo pri¢astia
v prislusnom gramatickom tvare, pricom ma vzdy vyssie uvedeny vyznam;

Ziadost o platbu alebo ZoP - doklad, na zaklade ktorého je Prijimatelovi poskytovany NFP,
v prislusnom pomere. Ziadost o platbu vypracovdva a elektronicky odosiela
prostrednictvom elektronického formulara v ITMS vidy Prijimatel. Ak predlozenie ZoP
elektronicky nie je mozné z dévodov nedostupnosti niektorej relevantnej funkcionality
ITMS, Prijimatel po dohode s Poskytovatelom méze predlozit ZoP alternativnym spésobom;

Ziadost o vratenie finanénych prostriedkov alebo ZoV — doklad, ktory pozostava z
formularu Ziadosti o vratenie financnych prostriedkov a priloh, na ktorého zaklade si
Poskytovatel uplatiuje pohladdvku z prispevku alebo pohladavku z rozhodnutia voci
Prijimatelovi, ktory ma povinnost vysporiadat finan¢né vztahy v sulade s ¢l. 18 VZP.

Clanok 2 VSEOBECNE POVINNOSTI PRUJIMATELA

1.

Prijimatel zodpoveda Poskytovatelovi za Realizaciu aktivit Projektu a UdrZatelnost
Projektu v celom rozsahu za podmienok uvedenych vZmluve o poskytnuti NFP. Ak
Prijimatel’ realizuje Projekt pomocou Dodavatelov alebo inych zmluvne alebo inak
spolupracujucich oséb, zodpoveda za Realizaciu aktivit Projektu, akoby ich vykondval sam.
Poskytovatel nie je v Ziadnej faze Realizacie aktivit Projektu zodpovedny za akékolvek
porusenie povinnosti Prijimatela voci jeho Dodavatelovi alebo akejkolvek tretej osobe
podielajucej sa na Projekte. Jedinou relevantnou zmluvnou stranou Poskytovatela vo
vztahu k Projektu je Prijimatel.

Prijimatel je povinny zabezpecit, aby pocas Realizacie Projektu a Obdobia Udrzatelnosti
Projektu nedoSlo k Podstatnej zmene Projektu. Porusenie uvedenej povinnosti
Prijimatelom je podstatnym porusenim Zmluvy o poskytnuti NFP a Prijimatel je povinny
vratit NFP alebo jeho cast podla ¢l. 18 VZP v spojeni s ¢l. 65 nariadenia o spolo¢nych
ustanoveniach vo vyske, ktorda je Umerna obdobiu, pocas ktorého doslo k poruseniu
podmienok v désledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu. Ak vzhladom na charakter
zmeny nie je mozné urcit uvedené obdobie, pocas ktorého doslo k poruseniu podmienok
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v dosledku Podstatnej zmeny Projektu, imernost k ¢asovému hladisku sa neaplikuje. Vo
vztahu k uplatneniu prava Poskytovatela na vratenie NFP alebo jeho casti z dévodu
Podstatnej zmeny Projektu podla tohto odseku, je rozhodujuci okamih, kedy Poskytovatel
zistil, Ze Podstatna zmena Projektu v Projekte existuje, nie okamih, kedy Podstatna zmena

Projektu skutoéne vznikla.

Podstatnou zmenou Projektu je aj prevod alebo prechod vlastnictva majetku
obstaravaného alebo zhodnoteného v ramci Projektu, ktory tvori sucéast infrastruktury, ak
k nemu déjde pocas Realizacie aktivit Projektu alebo v Obdobi Udrzatelnosti Projektu
a budu naplnené aj dalSie podmienky pre Podstatnid zmenu Projektu vyplyvajlice
z definicie Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v ¢l. 1 ods. 3 VZP v spojeni s ¢l. 65
nariadenia o spolo¢nych ustanoveniach.

Zmluvné strany sa vzajomne zavazuju poskytovat si vietku potrebnu sicinnost na plnenie
zavazkov zo Zmluvy o poskytnuti NFP. Poskytovatel je opravneny pozadovat od Prijimatela
poskytnutie vysvetleni, informacii, Dokumentdcie alebo iného druhu sucinnosti, ktoré
odovodnene povaZuje za potrebné pre preskimanie akejkolvek zdleZitosti suvisiacej
s Projektom. Ak md Zmluvnd strana za to, ze druha Zmluvna strana neposkytuje
dostato¢nu poZzadovanu sucéinnost, je povinna ju pisomne vyzvat na napravu.

Prijimatel je povinny uzatvarat zmluvné vztahy v suvislosti s Realizaciou Projektu s tretimi
stranami vyhradne v pisomnej forme, ak Poskytovatel neurdi inak.

Prijimatel je povinny pocas Realizdcie aktivit Projektu a Obdobia UdrZatelhosti Projektu
informovat verejnost o spolufinancovani Projektu z fondov EU, pri¢om je povinny riadit sa
aktudlne platnou verziou Manudlu pre informovanie a komunikaciu zverejnenou na
webovom sidle Poskytovatela.

Pri Realizacii Projektu a po¢as Obdobia UdrZatelnosti Projektu je Prijimatel povinny
dodrziavat zdkladné prava a sulad obsahu Projektu s Chartou zakladnych prav Eurdpskej
Unie, podla ¢l. 9 nariadenia o spoloénych ustanoveniach zohladriovat a presadzovat
rovnost muZov a Zien, uplatfiovat a zacleriovat hladisko rodovej rovnosti, zabranit
akejkolvek diskrimindcii a podla ¢l. 9 Dohovoru OSN o pravach oséb so zdravotnym
postihnutim zohladriovat najméa pristupnost pre osoby so zdravotnym postihnutim.
Porusenie niektorej z povinnosti Prijimatela podla predchadzajicej vety, ktoré nebolo
napravené ani na zaklade vyzvy Poskytovatela s uvedenim primeranej lehoty na napravu
porusenia povinnosti, predstavuje podstatné poruSenie Zmluvy o poskytnuti NFP,
v dosledku ktorého je Poskytovatel v silade s Pravnym dokumentom opravneny
pozadovat vratenie NFP alebo jeho Casti podla ¢l. 18 VZP alebo odstlpit od Zmluvy o
poskytnuti NFP podla ¢l. 17 VZP a pozadovat vratenie NFP alebo jeho casti podla ¢l. 18
VZP. Poskytovatel nie je povinny Prijimatela vyzvat na ndpravu porusenej povinnosti, ak
vzhladom na skutkové okolnosti nie je ndprava objektivne mozna.

Clanok 3 VEREJNE OBSTARAVANIE SLUZIEB, TOVAROV A PRAC PRIJIMATELOM

1.

Prijimatel’ ma pravo zabezpecdit od hospodarskych subjektov dodavku sluZieb, tovarov
a stavebnych prac potrebnych pre Realizaciu aktivit Projektu. Prijimatel je povinny
postupovat podla zakona o VO a Pravnych dokumentov, osobitne podla Prirucky k procesu
a kontrole verejného obstaravania/obstaravania. Prijimatel je povinny dodrZiavat principy
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c)

nediskriminacie hospodarskych subjektov, rovnakého zaobchdadzania, transparentnosti,
vratane zakazu konfliktu zaujmov, hospodarnosti, efektivnosti, proporcionality, Uc¢innosti
a Ucelnosti a zabezpedit ich dodrZiavanie zo strany vsetkych hospodarskych subjektov
zucastnenych na Projekte.

Prijimatel je povinny zaslat kompletnd dokumentaciu z Verejného obstaravania
Poskytovatelovi prostrednictvom Informacného monitorovacieho systému. Prijimatel je
povinny dokumentaciu podla prvej vety predlozit Poskytovatelovi vo forme urtenej
v zakone o VO a v Pravnych dokumentoch.

Vecnu kontrolu Verejného obstardvania vykonava Poskytovatel ako administrativnu
financnu kontrolu, predmetom ktorej je kontrola vecného suladu predmetu Verejného
obstaravania, navrhu zmluvnych podmienok a dalSich Gdajov so Schvalenou Ziadostou o
NFP a Zmluvou o poskytnuti NFP. Vecnd kontrola mdze byt sucastou kontroly ZoP. Pri
vykone vecnej kontroly Verejného obstaravania podla ustanovenia tohto odseku
Poskytovatel postupuje podla zdkona o finan¢nej kontrole a audite.

Kontrolu Verejného obstaravania z hladiska jeho suladu so zdkonom o VO a/alebo
Pravnymi dokumentami vykonava Poskytovatel prostrednictvom subjektu, na ktory bola
v sulade s pravnym poriadkom delegovana pravomoc na vykon tejto kontroly (dalej len
»Sprostredkovatelsky organ pre kontrolu VO“). Sprostredkovatelsky organ pre kontrolu
VO pri vykone kontroly Verejného obstaravania podla tohto odseku postupuje podla
zakona o VO a Pravnych dokumentov.

Vykonom kontroly Verejného obstardvania podla ods. 3 a 4 tohto ¢lanku nie je dotknuta
vyluénad a konecnd zodpovednost Prijimatela za vykonanie VO pri dodrzani pravnych
predpisov SR a Pravnych aktov EU, Zmluvy o poskytnuti NFP, Pravnych dokumentov
a zakladnych principov VO. Prijimatel berie na vedomie, Ze vykonanim finan¢nej kontroly
Poskytovatelom a kontroly verejného obstardvania Sprostredkovatelskym orgdnom pre
kontrolu VO nie je dotknuté pravo Poskytovatela/Sprostredkovatelského organu pre
kontrolu VO na vykonanie opatovnej kontroly.

Vysledky kontroly Sprostredkovatelského organu pre kontrolu VO po uzavreti zmluvy
s Doddvatelom po ich doruceni prostrednictvom Informacéného monitorovacieho systému
Poskytovatel zahrnie do spravy z administrativnej financnej kontroly vykonanej podla ods.
3 tohto ¢lanku a o vysledku informuje Prijimatela.

Poskytovatel v sulade s vysledkom kontroly vykonanej po uzavreti zmluvy s Dodavatelom
moze:
pripustit vydavky vzniknuté z VO do financovania v plnej vyske,

nepripustit vydavky vzniknuté zVO do financovania v plnej vySke, resp. vyzvat
Prijimatela na opakovanie procesu VO,

udelit finanénu opravu na vydavky vzniknuté z VO pred pripustenim ¢asti vydavkov do
financovania (Ex ante finan¢nd oprava),

udelit finanénd opravu na vydavky vzniknuté z VO po tom, ako boli tieto vydavky
uhradené zo strany Poskytovatela Prijimatelovi (Ex post financna oprava); Prijimatel je
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10.

11.

povinny vratit NFP alebo jeho ¢ast podla ¢l. 18 VZP; ustanovenie tohto pismena sa
nepouZije v pripade obstaravania mimo postupov podla zakona o VO,

udelit finanéni opravu na vydavky vzniknuté z obstaravania realizovaného mimo
postupov podla zdkona o VO po tom, ako boli tieto vydavky uhradené zo strany
Poskytovatela Prijimatelovi (Ex post finan¢nd oprava) zaslanim Ziadosti o vratenie NFP
alebo jeho casti.

V pripade, ak Prijimatel:

a) predloZi na kontrolu po uzavreti zmluvy s Doddvatefom VO vyhlasené v rozpore
so zavermi uvedenymi v ozndmeni z predbeznej kontroly podla zdkona o VO,

b) predlozi na kontrolu po uzavreti zmluvy s Dodavatelom VO vyhlasené v rozpore
so zavermi uvedenymi v ozndmeni z predbeznej kontroly podla zdkona o VO,

c) predlo?i vZoP vydavky z VO, ktoré nebolo predmetom obligatérnej kontroly
podla zdkona o VO,

d) predlo?i vZoP vydavky z dodatku k existujicej zmluve medzi Prijimatelom
a Dodéavatelom ako vysledku VO, ktory nebol predmetom obligatérnej kontroly
podla zdkona o VO,

uvedené sa povaZuje za podstatné porusenie Zmluvy o poskytnuti NFP.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vo vztahu k VO na hlavné Aktivity Projektu, zadavanie
zakazky na ten isty predmet, ktoré bude ukoncené zdverom z kontroly uvedenym v ods. 7
pism. b) tohto ¢lanku, mdze Prijimatel opakovat maximalne dvakrat. Pri opakovani
zadavania zakazky podla predchadzajlcej vety mdze byt predmet zakazky zmeneny len v
odévodnenych pripadoch vyplyvajlcich z Projektu alebo v nadvaznosti na nedostatky
vytknuté  Poskytovatelom v Ciastkovej sprave  z kontroly/sprdve  z kontroly
k predchadzajucim VO. Nové VO musi byt vyhlasené do 45 dni od dorucenia Ciastkovej
spravy/spravy z kontroly od Poskytovatela podla ods. 6 tohto ¢lanku, vztahujicej sa
k bezprostredne predchadzajucemu VO. V pripade, Ze aj vo vztahu k tretiemu VO budu
zavery z kontroly Poskytovatela podla ods. 7 pism. b) tohto ¢lanku, p6jde o podstatné
porusenie Zmluvy o poskytnuti NFP zo strany Prijimatela.

Prijimatel sa zavazuje zabezpelit v rdmci zdvazkového vztahu s kazdym Dodavatelom
povinnost Dodavatela strpiet vykon kontroly/auditu sudvisiaceho s dodavanym
tovarom, sluZzbami a stavebnymi pracami do uplynutia leh6t podla ¢l. 5 ods. 5.2 zmluvy, a
to opravnenymi osobami na vykon tejto kontroly/auditu a poskytndt im vSetku potrebnu
sucinnost.

Prijimatel je povinny vramci VO zabezpelit dodrzanie pravidiel hospodarskej sutaze
a zdrzat sa protipravneho konania pri vybere Dodévatela. Prijimatel je v procese VO
povinny postupovat s odbornou starostlivostou za Ucelom preverenia, ¢i v ramci VO
nedoslo k poruseniu pravidiel ¢estnej hospodarskej sutaze alebo inému protipravnemu
konaniu, pricom je v pripade opomenutia uvedenej povinnosti plne zodpovedny za
nasledky spojené s identifikovanim tychto skutoc¢nosti zo strany Poskytovatela alebo inych
organov opravnenych na vykon kontroly a auditu.
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12.

13.

14.

15.

16.

Vo veci uréenia Ex ante financnej opravy a sucasného pripustenia kontrolovaného VO do
financovania postupuje Poskytovatel podla Pravnych dokumentov a Prilohy €. 4 k Zmluve
o poskytnuti NFP. Vydavky vzniknuté z takéhoto VO mozu byt pripustené do financovania
len za podmienky zniZenia Oprdavnenych vydavkov vo vyske uréenej Ex ante financnej
opravy. V pripade uzatvoreného dodatku k existujuicej zmluve medzi Prijimatelom a
Dodavatelom sa ustanovenie tykajlce sa pripustenia suvisiacich vydavkov do financovania
a Ex ante finanénej opravy uvedené v tomto odseku pouziju primerane.

Zoznam poruseni pravidiel a postupov VO, spolu suréenim percentudlnej sadzby
financnej opravy prislichajucej konkrétnemu poruseniu, podla ktorého postupuje
Poskytovatel pri urceni financnej opravy a Ex ante finanénej opravy, tvori Prilohu €. 4
Zmluvy o poskytnuti NFP.

Zmluvné strany sa osobitne dohodli, Ze v pripade, ak akykolvek kontrolny alebo auditny
organ SR a/alebo EU identifikuje Nezrovnalost vyplyvajuicu z Verejného obstaravania,
ktoré Prijimatel ukoncil podpisom zmluvy s UspeSnym uchddzacom, v désledku ktorej
vznikne povinnost vratit NFP alebo jeho cast, Prijimatel sa zavazuje takto vycisleny NFP
alebo jeho cast vratit spésobom a v lehotach stanovenych Poskytovatelom, ak nie je
mozné aplikovat postup podla §41 zdkona o prispevkoch z fondov EU.

Na postupy zadavania zdkaziek uskutocnené pre Vydavky vykazované zjednodusenym
sp6sobom vykazovania, ani pre Vydavky vykazované formou FNLC, sa ustanovenia tohto
¢lanku nevztahuju.

V pripade, zZe Sprostredkovatelsky organ pre kontrolu VO pri kontrole verejného
obstardvania zisti porusenia zdkona o VO s vplyvom alebo moZnym vplyvom na vysledok
verejného obstaravania, je Poskytovatel opravneny poZiadat Prijimatela o preukazanie
hospodarnosti vydavkov kontrolovaného VO Uukonom znalca alebo odbornym posudkom
podla Metodického dokumentu RO ¢.22 — Overovanie hospoddrnosti vydavkov. Naklady
na znalecky alebo odborny posudok znasa Prijimatel.

Clanok 4 POVINNOSTI SPOJENE S MONITOROVANIM PROJEKTU A POSKYTOVANIM
INFORMACII

Prijimatel je povinny pocas trvania Zmluvy o poskytnuti NFP pravidelne predkladat
Poskytovatelovi Monitorovacie spravy prostrednictvom ITMS, a to:

a) vyro¢nu Monitorovaciu spravu pocas Realizdcie aktivit Projektu a zaverecnu
Monitorovaciu spravu pri Ukonéeni realizacie aktivit Projektu,

b) nasledni Monitorovaciu sprdvu Projektu po Financnom ukonceni Projektu pocas
Obdobia Udrzatelnosti Projektu, pripadne ak to urci Poskytovatel.

Prijimatel je povinny pocas Realizacie aktivit projektu predloZit Poskytovatelovi vyroénu
Monitorovaciu spravu za obdobie kalendarneho roka od 1.1. roku n do 31.12. roku n,
najneskér do 31. janudara roku n+1. Prvym rokom, ktory je rozhodujuci pre podanie
vyro¢nej Monitorovacej spravy, je nasledujuci rok po roku, v ktorom nadobudla Géinnost
Zmluva o poskytnuti NFP a stcasne doslo k Zacatiu realizacie hlavnych aktivit Projektu; ak
Zmluva o poskytnuti NFP nadobudne ucinnost neskér ako 1.1. roku n, prva vyroéna
Monitorovacia sprdva obsahuje Udaje za obdobie od nadobudnutia Gcéinnosti Zmluvy
o poskytnuti NFP alebo, ak k Zacatiu realizacie hlavnych aktivit Projektu doslo pred
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nadobudnutim Gcinnosti Zmluvy o poskytnuti NFP, od Zacatia realizacie hlavnych aktivit
Projektu, do 31.12. roku n.

Prijimatel je povinny predlozZit za monitorované obdobie, ktoré sa tyka roku, v ktorom bola
ukonéend Realizacia aktivit Projektu, iba zavere¢nd Monitorovaciu spravu, t. j. vyrocnu
Monitorovaciu sprdvu Prijimatel uz nepredklada.

Prijimatel je povinny do 30 dni od ukonéenia Realizacie aktivit Projektu, najneskdr vsak
spolu so Ziadostou o platbu (s priznakom ,zavereénd“), predlozit Poskytovatelovi
zdvereCnU Monitorovaciu spravu. Poskytovatel je opravneny umoznit predloZenie
zavereCnej Monitorovacej spravy projektu aj vinom termine, najneskor vsak spolu
s podanim Ziadosti o platbu (s priznakom ,zdvere¢na“). Monitorované obdobie
zaverecnej Monitorovacej spravy je obdobie od Ucinnosti Zmluvy o poskytnuti NFP alebo,
ak k Zacatiu realizacie hlavnych aktivit Projektu doSlo pred nadobudnutim udcinnosti
Zmluvy o poskytnuti NFP, od Zacatia realizacie hlavnych aktivit Projektu, do ukoncenia
Realizacie aktivit Projektu. Ak k Zacatiu realizacie hlavnych aktivit Projektu, ako aj k
ukonceniu Realizacie aktivit Projektu doslo pred uéinnostou Zmluvy o poskytnuti NFP,
Prijimatel je povinny predloZit Poskytovatelovi zavere¢ni Monitorovaciu spravu za toto
obdobie do 30 dni od nadobudnutia uUcéinnosti Zmluvy o poskytnuti NFP alebo vinom
termine, ktory vyplyva z Prdvneho dokumentu.

Prijimatel sa zavazuje predkladat Poskytovatelovi nasledné Monitorovacie spravy pocas
Obdobia UdrZatelnosti Projektu. Nasledné Monitorovacie spravy je Prijimatel povinny
predkladat Poskytovatelovi kazdych 12 mesiacov odo dria Finanéného ukoncenia
Projektu. Prijimatel predklada naslednd Monitorovaciu spravu do 30 kalendarnych dni od
uplynutia monitorovaného obdobia. Za prvé monitorované obdobie sa povazuje obdobie
od ukoncenia Realizacie aktivit Projektu (t. j. kalendarny den nasledujuci po poslednom
dni monitorovaného obdobia zaverecnej Monitorovacej spravy) do uplynutia 12 mesiacov
odo dfia Finanéného ukonéenia Projektu. Daldie nasledné Monitorovacie spravy sa
predkladaju kazdych 12 mesiacov az do doby uplynutia Obdobia Udrzatelnosti Projektu.

Poskytovatel je opravneny neschvalit poslednu naslednd Monitorovaciu spravu najma, ak:

a) by tym ohrozil alebo znemoznil vysporiadanie Nezrovnalosti alebo iného porusenia
Zmluvy o poskytnuti NFP s financnym dopadom, ktoré existuju v Case jej predloZenia,

b) je vInformacnom monitorovacom systéme evidované akékolvek podozrenie z
Nezrovnalosti, najma vSak v pripade subezne prebiehajuceho trestného konania pre
trestny ¢in suvisiaci s Projektom,

c) je Projekt predmetom vykonu auditu alebo kontroly opravnenymi osobami v sulade
s¢l. 13 VZP a predbeiné zistenia pocas prebiehajuceho auditu/kontroly by mohli
zakladat Nezrovnalost alebo iné porusenia Zmluvy o poskytnuti NFP s finanénym
dopadom.

Prijimatel je povinny predlozit Poskytovatelovi informacie o monitorovanych tUdajoch na
Urovni Projektu v rozsahu a termine uréenom Poskytovatelom. Suéastou monitorovanych
Gdajov su vidy aj Iné Udaje, , vratane Udajov o plneni podmienok zasady , Nespdsobovat
vyznamnu Skodu“. Ak Poskytovatel zisti, Ze v Projekte doslo k poruseniu podmienok
zadsady ,Nespdsobovat vyznamnud Skodu“, vyzve Prijimatela na napravu, ak je naprava
vzhladom na skutkové okolnosti pripadu objektivne mozna. Ak ani na zdklade vyzvy
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10.

11.

12.

13.

Poskytovatela nedoslo k ndprave porusenia, resp. ak sa vyzva neuplatiiuje, Poskytovatel
je opravneny pristupit ku krateniu Opravnenych vydavkov Projektu alebo k odstipeniu od
Zmluvy o poskytnuti NFP podla ¢lanku 17 VZP; v pripade odstipenia od Zmluvy
o poskytnuti NFP je Prijimatel povinny vratit poskytnuty NFP alebo jeho ¢ast podla ¢l. 18
VZP. Zmluvné strany sa dohodli, Ze podrobnosti k realizacii dohodnutého postupu
k rieseniu nasledkov porusenia zasady ,,NespOsobovat vyznamnu Skodu” moze obsahovat
Pravny dokument vydany Poskytovatefom.

Prijimatel je povinny prostrednictvom Informacného monitorovacieho systému
informovat Poskytovatela o kalendarnom dni Zacatia realizacie hlavnych aktivit Projektu
podla ¢lanku 8 VZP a Bezodkladne o kalenddrnom dni Ukoncenia realizacie hlavnych
aktivit projektu a ukoncenia podpornych Aktivit Projektu

Prijimatel je povinny prostrednictvom Informa¢ného monitorovacieho systému
poskytovat udaje o U&astnikoch projektu vrozsahu aterminoch uréenych
Poskytovatelom.

Na Ziadost Poskytovatela je Prijimatel povinny Bezodkladne alebo vinom termine
uréenom Poskytovatelom predloZit aj dalSie informacie, Dokumentdciu suvisiacu
s charakterom a postavenim Prijimatela, s Realizdciou Projektu, i¢elom Projektu,
s ¢innostami Prijimatela suvisiacimi s i¢elom Projektu, s vedenim Uétovnictva, ato aj
mimo predkladania Monitorovacich sprav.

Prijimatel je povinny Bezodkladne pisomne informovat Poskytovatela o zacdati a ukonéeni
akéhokolvek sidneho, exekucného alebo spravneho konania voci Prijimatelovi, o vzniku
a zaniku Okolnosti vylu€ujucej zodpovednost, o vsetkych zisteniach opravnenych oséb na
vykon kontroly alebo auditu, pripadne inych kontrolnych organov, ako aj o inych
skutoénostiach, ktoré maju alebo mdézu mat vplyv na Realizaciu aktivit Projektu a/alebo
na povahu a Ucel Projektu. Prijimatel je tieZ povinny informovat Poskytovatela o zacati
a ukoncéeni  konkurzného konania akonkurzu, reStrukturalizacného konania
a restrukturalizacie, ako aj o vstupe Prijimatela do likvidacie a jej ukonceni, ak relevantné.
Prijimatel je povinny informovat Poskytovatela o zavedeni ozdravného rezimu a zavedeni
nutenej spravy. Prijimatel je povinny informovat Poskytovatela o trestnom konani, ktoré
sa proti nemu vedie podla zdkona ¢. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti pravnickych
0s6b a zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov a o uloZeni
trestu v nadvaznosti na Upravu uvedenu v ¢lanku 2 ods. 2.10 zmluvy, a to bez ohladu na
suvislost uvedeného trestného konania s Projektom.

Prijimatel je zodpovedny za presnost, spravnost, pravdivost a Uplnost vietkych informacii
poskytovanych Poskytovatelovi. Monitorovacie spravy podliehaju vykonu kontroly
Poskytovatelom.

Poskytovatel je opravneny poZadovat od Prijimatela spravy ainformacie viaZuce sa
k Projektu aj nad rdmec rozsahu stanoveného vods. 1 pism. a) a b) tohto ¢lanku
a Prijimatel je povinny v lehotach stanovenych Poskytovatelom tieto spravy a informacie
poskytnut, pricom zo strany Poskytovatela nesmie ist o Sikandzny vykon préva.

Prijimatel je povinny informovat Poskytovatela o dodani tovarov, poskytnuti sluZieb alebo
vykonani stavebnych prac, ktoré boli dodané/poskytnuté alebo vykonané po uhradeni
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Preddavkovej platby Prijimatelom Dodavatelovi, ato zaslanim zuctovacej faktury a
pripadne dalSej podpornej dokumentacie. Prijimatel je povinny informovat Poskytovatela
o dodani tovarov, poskytnuti sluZieb alebo vykonani stavebnych prac Bezodkladne po ich
dodani, poskytnuti alebo vykonani, nie vSak neskor ako v lehote urcenej Poskytovatelom.

Clanok 5 INFORMOVANIE A VIDITELNOST

1.

2.

Prijimatel je povinny pocas trvania Zmluvy o poskytnuti NFP informovat verejnost
o prispevku, ktory na zdklade Zmluvy o poskytnuti NFP ziska, resp. ziskal formou NFP
prostrednictvom opatreni v oblasti informovania a viditelnosti uvedenych v tomto ¢lanku,
ostatnych ustanoveniach Zmluvy o poskytnuti NFP a Pravnych dokumentoch.

Prijimatel sa zavazuje, Ze vSetky opatrenia v oblasti informovania a viditelnosti zamerané na
verejnost budu obsahovat nasledujice informacie:

a) znak Eurdpskej Unie v sulade s poZzadovanymi grafickymi Standardmi;
b) povinny text ,Financovany Eurdpskou uniou” alebo ,Spolufinancovany Eurépskou
Uniou”;

¢) dalsie povinné informdcie v zmysle Manualu pre informovanie a komunikaciu.

Ak ma Prijimatel zriadené webové sidlo a/alebo socidlne média, je povinny pocas Realizacie
aktivit Projektu a Obdobia UdrZatelnosti Projektu uverejnit na svojom webovom sidle
a/alebo na socialnych médiach kratky opis Projektu, vratane popisu cielov a vysledkov
Projektu. Rozsah informacie zverejnenej na webovom sidle Prijimatela musi byt primerany
vyske poskytovaného NFP a musi zddrazriovat finanénd podporu z Eurdpskej unie.

Prijimatel je povinny v pripade Projektu strategického vyznamu a Projektu, ktorého Celkové
opravnené vydavky na Projekt presahuji 10000 000 EUR, zorganizovat informacné
podujatie alebo v naleZitom pripade informacnu aktivitu a v€as zapojit Eurdpsku komisiu,
riadiaci organ a sprostredkovatelsky organ.

Prijimatel je povinny zabezpelit v pripade Projektu, ktory zahffia hmotné investicie,
inStalaciu trvalej tabule alebo putaca, a to odo dia Zacatia realizacie aktivit Projektu, ak
k Zacatiu realizacie aktivit Projektu doslo aZ po nadobudnuti G¢innosti Zmluvy o poskytnuti
NFP, alebo ku driu nadobudnutia Gc¢innosti Zmluvy o poskytnuti NFP, ak k Zacatiu realizacie
aktivit Projektu doslo pred nadobudnutim dcinnosti Zmluvy o poskytnuti NFP, ak
Poskytovatel nestanovi neskorsi ¢as plnenia uvedenej povinnosti (k uréitému datumu alebo
formou lehoty). To vietko v pripade, ak ide o:

- projekty spolufinancované z Eurdpskeho fondu regionalneho rozvoja a Kohézneho
fondu, ktorych Celkové opravnené vydavky presahuju 500 000 EUR;

- projekty podporované z Eurdpskeho socidlneho fondu plus, Fondu spravodlivej
transformacie a Eurépskeho namorného rybolovného a akvakultirneho fondu, ktorych
Celkové opravnené vydavky presahuja 100 000 EUR.

Ak sa na Projekt nevztahuje ods. 5 tohto ¢lanku, Prijimatel vystavi po Zacati realizacie aktivit
Projektu na mieste dobre viditelnom verejnostou plagat vo velkosti minimalne A3 alebo
rovnocenné elektronické zobrazovacie zariadenie sinformdaciami o Projekte a podpore
z Fondov EU.

Prijimatel sa zavazuje uviest na puataci, na stalej tabuli a plagatoch informacie uvedené
v ods. 2 tohto ¢lanku, pricom na vytvorenie podkladov pre vyrobu patacov, tabul a plagatov
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moze pouzit online dostupny ndstroj vytvoreny Eurdpskou komisiou - online generator
publicity.

8. V pripade malych reklamnych predmetov sa ustanovenie ods. 2 pism. b) tohto ¢lanku
nepouZije. Pri takychto malych reklamnych predmetoch (napr. pero, Snurka na mobil, USB
kI¢) je Prijimatel povinny umiestnit iba znak Eurdpskej unie s odkazom na EU, pri¢om
minimalna velkost znaku EU je 5 mm na vysku. Vo vynimoénych pripadoch pri velmi
drobnych predmetoch, na ktoré sa z technicky objektivnych dévodov nezmesti odkaz na EU,
je povolené poufit len znak EU.

9. Prijimatel sa zavédzuje uvadzat vo vsetkych dokumentoch a pisomnych vystupoch Projektu,
ktoré sa tykaju Realizacie aktivit Projektu a s uréené pre verejnost alebo Ucastnikov,
vratane prezencnych listin alebo inych dokumentov potvrdzujdcich Uéast na realizovanych
Aktivitach Projektu informacie uvedené v ods. 2 tohto ¢lanku, s vynimkou podpornej
dokumentécie suvisiacej s Projektom, kde sa Prijimatel zavazuje uvadzat informacie
uvedené v ods. 2 pism. a) tohto ¢lanku. Uétovné a obdobné doklady (napr. faktury, vyplatné
pasky, dodacie listy a pod.) nie je potrebné oznacovat v zmysle ods. 2 tohto ¢lanku.

10. Ak Prijimatel nesplni niektoru zo svojich povinnosti podla ¢lanku 47 alebo ¢lanku 50 odsekov
1 a 2 Nariadenia 2021/1060 a ak sa nezaviedli ndpravné opatrenia, uplatni sa sankcia podla
¢ldnku 50 ods. 3 Nariadenia 2021/1060.

11. Poskytovatel je opravneny uréit blizSie technické podmienky na splnenie povinnych
poziadaviek v oblasti informovania a viditelnosti v Manudli pre informovanie
a komunikaciu.

12. Ak Poskytovatel neurd¢i inak, Prijimatel je povinny pouzit graficky Standard pre opatrenia
v oblasti informovania a viditelnosti obsiahnuty v Manuali pre informovanie a komunikaciu.

Clanok 6 VLASTNICTVO A POUZITIE VYSTUPOV PROJEKTU
1

. Prijimatel sa zavazuje, Ze pocas Realizacie Projektu a Obdobia Udrzatelnosti Projektu:

a) budd nehnutelnosti, v stvislosti s ktorymi sa Projekt realizuje, spliiat vo Vyzve stanovené
podmienky z hladiska vlastnickych alebo inych prav vztahujucich sa na pravny vztah
Prijimatela k nehnutelnostiam, na ktorych alebo v suvislosti s ktorymi sa Projekt
realizuje v zmysle Vyzvy (dalej ako ,,Nehnutelnosti na realizaciu Projektu“). To znamen3,
Ze Prijimatel musi mat k Nehnutelnosti na realizaciu Projektu pravny vztah, ktory je ako
akceptovatelny definovany vo Vyzve, a to vratane podmienok vztahujucich sa na tarchy
a iné prdva tretich osdb viazucich sa k Nehnutelnosti na realizaciu Projektu. Z prdvneho
vztahu Prijimatela k Nehnutelnhostiam na realizdciu Projektu musi byt zrejmé, Ze
Prijimatel je opravneny Nehnutelnosti na realizdciu Projektu nerusene a plnohodnotne
uzivat pocas Realizacie Projektu a pocas Obdobia Udrzatelnosti Projektu. M6zZe pritom
dojst aj ku kombinacii réznych pravnych titulov, ktoré toto pravo Prijimatela zakladaju
a ktoré sa mozu navzajom menit pri dodrzani vetkych podmienok stanovenych Vyzvou
pocas Realizacie Projektu a Obdobia Udrzatelnosti Projektu;

b) Predmet Projektu, jeho casti ainé veci, prava alebo iné majetkové hodnoty, ktoré
obstaral alebo zhodnotil v rdmci Projektu z NFP alebo z jeho Casti (dalej len ,,Majetok
nadobudnuty z NFP“):
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(i)

(ii)

(iii)

(iv)

(v)

bude pouzivat vylu¢ne pri vykone vlastnej ¢innosti, v suvislosti s Projektom, na
ktory bol NFP poskytnuty, s vynimkou pripadov, kedy pre zabezpecenie a udrzanie
ciela Projektu je vhodné alebo potrebné prenechanie do iného druhu uZivania,
spravy alebo prevddzkovania Majetku nadobudnutého z NFP tretej osobe podla
Schvalenej Ziadosti o NFP alebo podla Vyzvy alebo takéto prenechanie
prevadzkovania nebrani dosiahnutiu a udrzaniu ciela Projektu, pri dodrzani
Pravidiel Statnej pomoci, ak su relevantné,

ak to jeho povaha dovoluje, zaradi ho do svojho majetku pri dodrzani prislusného
pravneho predpisu aplikovatelného na Prijimatela podla jeho Statutarneho
postavenia (napr. zdkona o Uctovnictve), ak osobitné pravne predpisy vyslovne
nestanovuju iny postup pri aplikacii vynimiek podla bodu (i) vysSie, a zostane
v jeho majetku,

nadobudne od tretich os6b na zaklade trhovych podmienok pri vyuzZiti postupov
a podmienok obstaravania uvedenych v ¢l. 3 VZP. Majetok nadobudnuty z NFP,
ktory bol nadobudnuty od tretich oséb, musi byt novy a nepouZivany, ak z obsahu
Vyzvy alebo Pravneho dokumentu Poskytovatela nevyplyva iny rezim; za novy
majetok sa nepovazuje taky majetok, ktory Prijimatel uz predtym, ¢o ilen z Casti
vlastnil, mal u seba ako detentor, pripadne mal k nemu iny pravny vztah
a nasledne ho opét priamo alebo nepriamo nadobudol od tretej osoby, bez ohladu
na ¢asovy faktor,

ak to urci Poskytovatel, Prijimatel oznaci jednotlivé hnutelné veci, ktoré tvoria
Majetok nadobudnuty z NFP, sp6sobom uréenym Poskytovatelom tak, aby
nemohli byt zamenené s inou vecou od ich nadobudnutia pocas Realizicie
Projektu a Obdobia Udrzatelnosti Projektu; uvedend podmienka sa nedotyka
povinnosti Prijimatela v zmysle ¢l. 2 ods. 6 a ¢l. 5 VZP,

bude nadobudat, ak ide o nehmotny Majetok nadobudnuty z NFP, ktory je
predmetom dusSevného vlastnictva (napr. autorského prava, prav suvisiacich
s autorskym pravom a prava priemyselného vlastnictva, vratane prava z patentu,
prava na ochranu designu, prdva na ochranu uzZitkového vzoru, prava ku know-
how ainych osobitnych druhov prav k nehmotnym statkom, k nakladaniu s
ktorymi sa vyZaduje pravny titul) (dalej aj ako , Majetok, ktory je predmetom
dusevného vlastnictva“), na zdklade pisomného zmluvného vztahu, vratane
rdmcovej dohody, zobsahu ktorych musi vyplyvat splnenie nasledovnych
podmienok:

A. Ak Prijimatel nadobudne Majetok, ktory je predmetom dusevného
vlastnictva, na zaklade zmluvy, ktorej u¢elom/predmetom je aj vytvorenie
alebo zabezpeclenie vytvorenia diela alebo iného Majetku, ktory je
predmetom dusevného vlastnictva, pre Projekt, Prijimatel ako nadobudatel
musi byt opravneny v rozsahu, v akom to nevylu€uju pravne predpisy SR
kogentnej povahy, poutzit dielo alebo vykonavat préava viazuce sa k Majetku,
ktory je predmetom dusSevného vlastnictva, v suvislosti s Projektom na
zaklade vecne, miestne a ¢asovo neobmedzenej, vyhradnej, trvalej, bez
osobitného suhlasu Dodavatela a/alebo autora prevoditelnej, v pisomnej
forme vyjadrenej licencie (suhlasu), ktorej (ktorého) obsahom nebudu
Ziadne obmedzenia Prijimatela pri pouZivani diela alebo pri vykonavani
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iného prava k Majetku, ktory je predmetom dusevného vlastnictva, ktoré by
vyZadovali dodato¢ny alebo osobitny suhlas Dodavatela a/alebo autora na
uplatfiovanie prav k dielu alebo dodatocny alebo osobitny suhlas majitela
prava na vykonavanie iného prdva k Majetku, ktory je predmetom
dusevného vlastnictva, v désledku ¢oho bude Prijimatel opravneny vsetky
prava k Majetku, ktory je predmetom dusevného vlastnictva, nerusene a
neobmedzene aplikovat, uZivat, poZivat, Sirit, rozmnoZovat, prepracovat,
spajat, spracovat, adaptovat, uviest na verejnosti, dalej vyvijat a chranit a
nakladat s nimi na fubovolny Ucel (vratane tych sp6sobov pouzitia Majetku,
ktory je predmetom duSevného vlastnictva, ktoré nad ramec ucelu
zmluvného vztahu s Doddvatelom suvisia s dosiahnutim alebo udrzanim
ciela Projektu podla ¢l. 2 ods. 2.2 zmluvy), pripadne v rovhakom rozsahu ich
previest ¢i poskytnut ¢iastocne alebo v celosti tretej osobe, pricom takato
licencia sa poskytuje bezodplatne a bezpodmienecne tak, aby Prijimatelovi
nevznikali v tejto suvislosti dodatocné naklady z dévodu vykonu jeho prav
tykajucich sa Majetku, ktory je predmetom dusevného vlastnictva. V zmluve
s Dodavatelom je Prijimatel povinny zabezpecit, Ze prava a povinnosti z
udelenej licencie prechadzaju na pravneho nastupcu/dedicov Prijimatela.

Vzmluve podla bodu A. budd zahrnuté ustanovenia o moZnosti
zverejnenia/uvadzania autorov, vyrobcov a subdodavatelov Dodavatela.

Ak Prijimatel nadobudne Majetok, ktory je predmetom dusevného
vlastnictva, na zaklade zmluvy, ktorej predmetom je doddvka existujuiceho
diela alebo iného existujuceho prava k Majetku, ktory je predmetom
dusevného vlastnictva, pre Projekt, ktoré nebolo zhotovené podla
poziadaviek Prijimatela aktoré sa vrovnakej alebo obdobnej podobe
ponuka aj inym osobam, Prijimatel ako nadobudatel musi byt opravneny
v rozsahu, vakom to nevylucuju prdvne predpisy SR kogentnej povahy,
pouzit dielo alebo vykonavat prava k Majetku, ktory je predmetom
dusevného vlastnictva, tak, aby mohol realizovat Projekt, dosiahnut Ucel
Zmluvy o poskytnuti NFP, ciel Projektu a zabezpecit Udrzatelnost Projektu
bez obmedzeni a bez toho, aby vznikali dodatoéné naklady vztahujice sa
k prevadzke majetku z dovodu vykonu prav k Majetku, ktory je predmetom
dusevného vlastnictva, alebo z dovodu iného pouzivania Majetku, ktory je
predmetom duSevného vlastnictva. Za ucCelom dodrzania podmienok
uvedenych v predchadzajicej vete je Prijimatel povinny vyuZit vsetky
moznosti, ktoré mu umoznuju pravne predpisy SR, vratane Upravy udelenia
licencie analogicky podla bodu A, pri zohladneni standardnych licencnych
podmienok vztahujucich sa na dodavany Majetok, ktory je predmetom
dusevného vlastnictva.

2. Majetok nadobudnuty z NFP nemozZe byt bez predchadzajiceho pisomného suhlasu
Poskytovatela pocas Realizacie Projektu a pocas Obdobia UdrZatelnosti Projektu:

a)

b)

prevedeny na tretiu osobu,

prenajaty tretej osobe alebo prenechany do iného druhu uZivania, resp. spGsobu
pouzivania tretej osobe, v celku alebo ciastocne, s vynimkou vyplyvajlicou z ods. 1
pism. b) bod (i) tohto ¢lanku alebo s vynimkou vyplyvajlicou z Vyzvy,
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c) zatazeny akymkolvek pravom tretej osoby, okrem pripadu, ak podla Poskytovatela
nema vplyv na dosiahnutie Ucelu Zmluvy o poskytnuti NFP alebo dosiahnutie a
udrzanie ciela Projektu podla ¢l. 2 ods. 2.2 zmluvy a nie je v rozpore s Vyzvou a so
zédvazkami, ktoré pre Poskytovatela vyplyvaju zo zmluvnych vztahov s Financujicim
subjektom;

d) zatazeny zaloinym pravom v prospech tretej osoby, ktora nie je Financujicim
subjektom.

Prijimatel je povinny akukolvek dispoziciu s Majetkom nadobudnutym z NFP vykonat az
po udeleni predchadzajuceho pisomného suhlasu Poskytovatela, a to aj v pripadoch, na
ktoré sa vztahuju vynimky uvedené v ods. 1 a 2 tohto ¢lanku, alebo vo vztahu k takym
ukonom, o ktorych sa Prijimatel domnieva, Ze sa na nich nevztahuji ods. 1 a2 tohto
¢lanku. Ak ukon pri dispozicii s Majetkom nadobudnutym z NFP podlieha Verejnému
obstaravaniu, je Prijimatel povinny postupovat pri tejto dispozicii v zmysle zdkona o VO
a pravidiel uvedenych v Pravnych dokumentoch, pricom Poskytovatel overi sulad tejto
dispozicie so zakonom o VO a/alebo pravidlami uvedenymiv Pravnych dokumentoch este
pred vydanim pisomného suhlasu. Poskytovatel mdze udelit sthlas s tym, Ze podmienky
uvedené v ods. 1 pism. b) bod (i) a (ii) avods. 2 pism. a) ab) tohto ¢lanku sa budu
vztahovat na urcitu ¢ast Majetku nadobudnutého z NFP len v obmedzenej miere, alebo sa
na neho nebudu vztahovat vobec. Takyto sthlas méze byt udeleny vylucne v pripade, ak
ide o majetok, ktory je vysledkom investicii nevyhnutne vyvolanych Realizaciou hlavnych
aktivit Projektu a ktory z dévodov uvedenych v pravnych predpisoch alebo vo Vyzve
nemoéze splfiat podmienky uvedené v ods. 1 pism. b) bod (i) a (i) a v ods. 2 pism. a) a b)
tohto ¢lanku (ide napriklad o tzv. vyvolané investicie). O suhlas podla tohto odseku Ziada
Prijimatel Poskytovatela, pricom sucastou Ziadosti je dbsledné vecné odbévodnenie
splnenia podmienok na udelenie suhlasu, inak Poskytovatel suhlas nevyda.

Porusenie povinnosti Prijimatela podla ods. 1 pism. b) bod (i) a (ii) a podla ods. 2 tohto
¢lanku mozZe v zavislosti od rozsahu porusenia a druhu Majetku nadobudnutého z NFP, ku
ktorému sa porusenie povinnosti viaZe, predstavovat Podstatni zmenu Projektu,
s ohladom na jej definiciu uvedenu v €l. 1 ods. 3 VZP.

Pri dodrzani podmienok uvedenych v ods. 1 aZ 3 tohto ¢lanku Prijimatel zaroven berie na
vedomie, Ze scudzenie, prendjom alebo akékolvek iné prenechanie Majetku
nadobudnutého z NFP za inych ako trhovych podmienok méze zakladat Statnu pomoc
alebo pomoc de minimis podla Pravidiel statnej pomoci, v dosledku ¢oho bude Prijimatel
povinny vratit alebo vymoct vratenie takto poskytnutej statnej pomoci alebo pomoci de
minimis spolu s urokmi vo vyske, vlehotdch aspésobom vyplyvajucim z uvedenych
pravnych predpisov SR alebo Pravnych aktov EU. Prijimatel je povinny vratit NFP alebo
jeho ¢ast dotknutd konanim alebo opomenutim Prijimatela uvedenym v prvej vete tohto

odseku v sulade s ¢l. 18 VZP.

Prijimatel je povinny vyuZivat alebo zabezpecit vyuzivanie vyhradnej licencie podla ods. 1
pism. b) bod (v) bod A. tohto ¢lanku tak, aby Dodavatelovi alebo autorovi diela nevzniklo
pravo odstupit od licenénej zmluvy.

Prijimatel sa zavidzuje poskytnut Poskytovatelovi a prislusnym organom SR a EU vietku
dokumentdaciu vytvorenu pri alebo v suvislosti s Realizaciou aktivit Projektu, a tymto
zaroven udeluje Poskytovatelovi a prislusnym organom SR a EU pravo na poufzitie tidajov
z tejto dokumentacie na Ucely slvisiace s touto Zmluvou o poskytnuti NFP pri zohladneni

25



—

¢

autorskych a priemyselnych prav Prijimatela k Majetku, ktory je predmetom dusevného
vlastnictva, alebo obchodného tajomstva.

Porusenie povinnosti Prijimatela uvedenych v tomto ¢lanku alebo vykonanie pravneho
ukonu v suvislosti s Majetkom nadobudnutym z NFP bez predchadzajuceho pisomného
suhlasu Poskytovatela podla ods. 3 tohto ¢lanku, je podstatnym porusenim Zmluvy
o poskytnuti NFP , v dosledku ktorého je Prijimatel povinny vratit NFP alebo jeho cast
podla ¢l. 18 VZP.

Zmluvné strany sa dohodli a suhlasia, Ze Majetok nadobudnuty z NFP podlieha vykonu
rozhodnutia podla pravnych predpisov SR len v pripade, ak je osobou opravnenou z
vykonu rozhodnutia Poskytovatel, Ministerstvo financii SR, Urad vladneho auditu alebo
Financujuci subjekt.

nok 7 PREVOD A PRECHOD PRAV A POVINNOSTI

Prijimatel je opravneny previest prava a povinnosti zo Zmluvy o poskytnuti NFP na iny
subjekt iba s predchadzajucim pisomnym suhlasom Poskytovatela za splnenia podmienok
podla ¢l. 16 ods. 12 pism. c) a ods. 14 VZP tykajliceho sa vyznamnejSej zmeny ex ante
a podmienok uvedenych v Pravnom dokumente (prisluSnej kapitole Prirucky
k finanénému riadeniu fondov EU na programové obdobie 2021 — 2027). Prijimatel je
povinny s dostato¢nym casovym predstihom (minimdlne 3 mesiace pred planovanym
driom, kedy nastanu ucinky prevodu alebo prechodu prav a povinnosti), informovat
Poskytovatela o pripravovanom prechode alebo prevode prav a povinnosti Prijimatela
alebo Partnera na iny subjekt; uvedena lehota neplati, ak ma prijimatel, ktorého sa zmena
tyka, ku driu, kedy nastanu ucinky prevodu alebo prechodu prav a povinnosti vysporiadané
vSetky pohladavky a zavazky voci Poskytovatelovi. Prijimatel spolu s odévodnenou
Ziadostou o suhlas s prevodom prav a povinnosti zo Zmluvy o poskytnuti NFP predloZi
Poskytovatelovi doklady, ktorymi preukazuje splnenie podmienok pre udelenie suhlasu.
Poskytovatel je nasledne opravneny vyZiadat od Prijimatela akékolvek dokumenty alebo
poziadat o poskytnutie doplriujucich informdcii a vysvetleni potrebnych k preskimaniu
splnenia podmienok pre udelenie suhlasu a Prijimatel je povinny poskytnut
Poskytovatelovi poZadované dokumenty, informdacie alebo vysvetlenia v primeranej
lehote, ktord nesmie byt kratSia ako lehota na Bezodkladné plnenie. Ak Prijimatel
neposkytne Poskytovatelovi dokumenty, vysvetlenia a informacie vyZiadané podla
predchadzajicej vety v stanovenej lehote, Poskytovatel suhlas so zmenou v osobe
Prijimatela neudeli. Ak Poskytovatel zmenu v osobe Prijimatela neschvali, je zo Zmluvy
o poskytnuti NFP voci Poskytovatelovi nadalej v nezmenenom rozsahu a obsahu zaviazany
Prijimatel v nadvaznosti na § 531 a nasl. Obcianskeho zdkonnika, bez ohladu na akékolvek
zavazky Prijimatela voci tretim osobam; to neplati, ak by uvedeny stav bol v rozpore
s pravnymi predpismi SR kogentnej povahy. Ak dbjde k prevodu prav a povinnosti zo
Zmluvy o poskytnuti NFP na iny subjekt bez predchadzajuceho suhlasu Poskytovatela,
takéto porusenie povinnosti Prijimatela sa povaZuje za podstatné porusenie Zmluvy
o poskytnuti NFP, v désledku ktorého je Prijimatel povinny vratit NFP alebo jeho cast
v sulade s €l. 18 VZP.

Zmena vlastnickej Struktary Prijimatela (napriklad prevod akcii alebo prevod obchodného
podielu v obchodnej spolocnosti, ktora je Prijimatefom) nepredstavuje Podstatni zmenu
Projektu v pripade, ak tdto zmena nema vplyv na podmienky poskytnutia prispevku
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uréené vo Vyzve, ktoré platia aj pocas trvania Zmluvy o poskytnuti NFP alebo na iné
skutoénosti uvedené vo Vyzve azdroven tato zmena nebude mat negativny vplyv na
dosiahnutie ciela Projektu podla ¢l. 2 ods. 2.2 zmluvy. Ak Poskytovatel preveruje zmenu
vlastnickej Struktury Prijimatela, je opravneny vyZiadat od Prijimatela akudkolvek
Dokumentaciu alebo poZiadat o poskytnutie dopliiujicich informacii a vysvetleni
potrebnych k overeniu toho, ¢i nedoslo k poruseniu podmienok podla prvej vety tohto
odseku a Prijimatel je povinny poskytnut Poskytovatelovi pozadovani Dokumentaciu,
informdcie alebo vysvetlenia v primeranej lehote.

Postupenie pohladavky Prijimatela na vyplatenie NFP na tretiu osobu sa vylucuje, bez
ohladu na prdvny titul, pravnu formu alebo spdsob postupenia.

Prevod spravy pohladavky statu zo Zmluvy o poskytnuti NFP v zmysle pravnych predpisov
SR nie je nijako obmedzeny.

V pripade, ak na zaklade pravnych predpisov SR prechadza vykon akychkolvek prav
a povinnosti zo Zmluvy o poskytnuti NFP alebo inych zmldv uzavretych medzi
Poskytovatelom a Prijimatelom na zdklade Zmluvy o poskytnuti NFP (napriklad zmluvy
o zriadeni zalozného préava) z Poskytovatela na iny organ zastupujuci Slovensku republiku,
tento organ automaticky vstupuje do vsetkych prav a povinnosti Poskytovatela zo Zmluvy
o poskytnuti NFP, ktorych vykon mu umoziuju prislusné pravne predpisy SR upravujice
jeho p6sobnost a pravomoc.

Podrobnosti spojené s vykonanim jednotlivych ukonov pri prevode alebo prechode prav
a povinnosti su upravené v Pravnom dokumente (Prirucke k finanénému riadeniu fondov
EU na programové obdobie 2021 — 2027).

nok 8 REALIZACIA AKTIVIiT PROJEKTU

Prijimatel je povinny zrealizovat Projekt v sulade so Zmluvou o poskytnuti NFP a ukoncit
Realizaciu hlavnych aktivit Projektu Riadne a Vcas. Prijimatel je povinny pri zamyslanej
zmene terminu Ukoncenia realizécie hlavnych aktivit Projektu postupovat v stlade s ¢l. 16
ods. 9 a 20 VZP. Pri Ukonceni realizacie hlavnych aktivit Projektu je Prijimatel povinny
preukazat splnenie podmienok Ukoncenia realizicie hlavnych aktivit Projektu v zmysle
podmienok vyplyvajlcich z definicie Ukoncenia realizacie hlavnych aktivit Projektu.

Deni Zacatia realizacie hlavnych aktivit Projektu je Prijimatel povinny zaevidovat do
Informacného monitorovacieho systému do 20 dni od zacdatia prvej hlavnej Aktivity
Projektu jednou z ¢innosti uvedenych v definicii Zacatia realizacie hlavnych aktivit Projektu
uvedenejv ¢l. 1 ods. 3 VZP, ¢im dbjde k splneniu informacnej povinnosti podla ¢l. 4 ods. 7
VZP tykajucej sa Zacatia realizdcie hlavnych aktivit Projektu. Ak Vyzva umoZiuje Zacatie
realizacie hlavnych aktivit Projektu v Case predchadzajucom nadobudnutiu Ucinnosti
Zmluvy o poskytnuti NFP a Prijimatel skuto¢ne zacal s Realizaciou hlavnych aktivit
Projektu pred nadobudnutim Gcinnosti Zmluvy o poskytnuti NFP, je povinny zaevidovat
den Zacatia realizacie hlavnych aktivit Projektu do Informacného monitorovacieho
systému do 20 dni odo dna nadobudnutia ucinnosti Zmluvy o poskytnuti NFP.

Ak Prijimatel porusi svoju povinnost oznamit Poskytovatelovi Zacatie realizacie hlavnych
aktivit Projektu podla ods. 2 tohto ¢lanku, za Zacatie realizacie hlavnych aktivit Projektu
sa povazuje kalendarny den, ktory vyplyva z akceptacie zmeny terminu Zacatia realizacie
hlavnych aktivit Projektu podla ¢lanku 16 ods. 9 VZP, bez ohladu na to, kedy s Realizaciou
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hlavnych aktivit Projektu Prijimatel skutocne zacal. Ak k zmene terminu Zacatia realizacie
hlavnych aktivit Projektu na zaklade ozndmenia zmeny podla predchadzajucej vety
nedoslo, za takyto den sa povaZuje kalendarny den uvedeny v Prilohe €. 2 Zmluvy
o poskytnuti NFP ako pldnovany den Zacatia realizacie hlavnych aktivit Projektu (prvy
kalendarny den kalendarneho mesiaca), a to bez ohladu na to, kedy s Realizaciou hlavnych

aktivit Projektu Prijimatel skutocne zacal.

Prijimatel je opravneny pozastavit Realizaciu hlavnych aktivit Projektu, ak Realizacii
hlavnych aktivit Projektu brani Okolnost vyluéujica zodpovednost, a to po dobu trvania
OVZ. Cas trvania OVZ sa nezapoc¢itava do doby Realizacie hlavnych aktivit Projektu, pricom
vsak Ukoncenie realizacie hlavnych aktivit Projektu musi nastat najneskér do uplynutia
stanoveného obdobia opravnenosti podla Pravnych aktov EU, t. . do 31. decembra 2029.
Poskytovatel na zdklade ozndamenia Prijimatela o pominuti OVZ zabezpedi Upravu
harmonogramu Realizacie Projektu uvedeného v Prilohe ¢. 2 Zmluvy o poskytnuti NFP
(Predmet podpory NFP) pri vyuZiti reZimu menej vyznamnej zmeny podla ¢l. 16 ods. 9 VZP.
Postup podla tohto odseku sa bude analogicky aplikovat aj v pripade, ak Poskytovatel
pozastavi poskytovanie NFP z dovodu OVZ.

Prijimatel je opravneny pozastavit Realizaciu hlavnych aktivit Projektu aj v pripade, ak sa
Poskytovatel dostane do omeskania:

a) s vykonanim ukonu alebo postupu, ktory realizuje podla Zmluvy o poskytnuti NFP, na
jej zaklade alebo v suvislosti s fiou sam alebo ho realizuje iny na to opravneny subjekt
o viac ako 30 kalenddrnych dni, ato po dobu omeskania Poskytovatela; ak Zmluva
o poskytnuti NFP alebo Pravne dokumenty a/alebo pravne predpisy SR alebo Pravne
akty EU nestanovuju lehotu na vykonanie Ukonu alebo postupu, Prijimatel je
opravneny pozastavit Realizaciu hlavnych aktivit Projektu po marnom uplynuti 30
kalendarnych dni, odkedy mal Poskytovatel povinnost zacat konat. V pripade ZoP sa
lehota uvedend v predchddzajlcej vete pocita odo dfia splatnosti ZoP uvedenej
v €ldnku 74 nariadenia o spolo¢nych ustanoveniach. Uvedené neplati, ak bolo
omeskanie Poskytovatela zavinené Prijimatefom. V pripade, Ze Poskytovatel vykona
predmetny ukon alebo postup, kalendarnym driom, kedy sa Prijimatel dozvedel o
vykonani tohto Ukonu alebo postupu, je Prijimatel povinny pokracovat v Realizacii
hlavnych aktivit Projektu alebo

b) s vykonom financ¢nej kontroly Verejného obstaravania podla ¢l. 3 VZP, a to po dobu
omeskania Poskytovatela.

Doba Realizacie hlavnych aktivit Projektu sa v pripadoch uvedenych v pism. a) a b) vyssie
prediZi o ¢as omeskania Poskytovatela, pricom viak Realizacia hlavnych aktivit Projektu
musi byt ukoncena najneskér do uplynutia stanoveného obdobia opravnenosti podla
Pravnych aktov EU, t. j. do 31. decembra 2029.

Prijimatel Bezodkladne po vzniku OVZ alebo po tom, ¢o sa o jej vzniku dozvedel, alebo po
tom, ako nastala skutoc¢nost podla ods. 5 tohto ¢lanku, pisomne ozndmi Poskytovatelovi
pozastavenie Realizacie hlavnych aktivit Projektu spolu s uvedenim dovodov pozastavenia
podla ods. 4 alebo ods. 5 tohto clanku. V pripade vzniku OVZ podla ods. 4
a/alebo skutoénosti podla ods. 5 tohto élanku Prijimatel v pisomnom oznameni uvedie
skutocnosti, ktoré viedli k vzniku OVZ alebo skutocnosti podla ods. 5 tohto ¢lanku, datum
vzniku OVZ alebo skutocnosti podla ods. 5 tohto clanku, k ¢omu prilozi prislusnu
Dokumentaciu preukazujucu vznik OVZ alebo skutocnosti podla ods. 5 tohto ¢lanku.
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Dorucenim tohto ozndmenia Poskytovatelovi nastavaju ucinky pozastavenia Realizacie
hlavnych aktivit Projektu, ak boli splnené podmienky podla ods. 4 alebo ods. 5 tohto
¢lanku, to vSak neplati v nasledovnych pripadoch:

a)

v pripade dévodov pozastavenia podla ods. 4 tohto ¢lanku, Prijimatel Poskytovatelovi
jednoznaéne preukaze skorsi vznik OVZ a Poskytovatel tento skorsi vznik pisomne
akceptuje. V ozndmeni o pozastaveni Realizacie hlavnych aktivit Projektu z dévodov
podla ods. 4 tohto ¢lanku Prijimatel uvedie, ¢i sa pozastavenie Realizdcie hlavnych
aktivit Projektu tyka vSetkych hlavnych Aktivit Projektu alebo iba niektorych hlavnych
Aktivit Projektu alebo iba ¢asti hlavnej Aktivity Projektu. Ak sa pozastavenie Realizacie
hlavnych aktivit Projektu tyka len niektorych hlavnych Aktivit Projektu alebo iba ¢asti
hlavnej Aktivity Projektu, Prijimatel v oznameni uvedie ndzov jednotlivych hlavnych
Aktivit, ich Casti alebo iné oznacenie Casti Projektu (napr. oznacenie logického celku),
ktorych sa pozastavenie tyka podla nazvu jednotlivych hlavnych Aktivit uvedenych
v Prilohe €. 2 Zmluvy o poskytnuti NFP (Predmet podpory NFP) alebo inym vhodnym
spésobom, ktory je dostatocne urcity. Ak vozndmeni o pozastaveni Realizacie
hlavnych aktivit Projektu nie su Specifikované ziadne hlavné Aktivity, pripadne ich ¢asti,
ma sa za to, Ze pozastavenie sa tyka vSetkych hlavnych Aktivit Projektu, na zaklade
¢oho z hladiska opravnenosti vydavkov nastavaju ucinky uvedené v ods. 11 prva veta
tohto ¢lanku. Na pozastavenie Realizacie hlavnych aktivit Projektu len v ¢asti (napr. na
urovni logického celku), sa primerane vztahuje dohoda Zmluvnych stran
k pozastaveniu Realizacie hlavnych aktivit Projektu na urovni jednotlivej hlavnej
Aktivity;

v pripade pozastavenia Realizacie hlavnych aktivit Projektu podla ods. 5 pism. a) tohto
¢lanku, doslo k uplynutiu lehét na preplatenie podanej ZoP, ktoré su stanovené
v Zmluve o poskytnuti NFP a Prijimatel si v ozndmeni uplatnil ako der pozastavenia
tridsiaty prvy kalenddrny defi po uplynuti lehét na preplatenie podanej ZoP;

v pripade pozastavenia Realizacie hlavnych aktivit Projektu podla ods. 5 pism. a) tohto
¢lanku v pripadoch nesuvisiacich so ZoP doslo k uplynutiu lehét stanovenych Zmluvou
o poskytnuti NFP alebo Pravnymi dokumentmi na vykonanie zodpovedajuceho ukonu
alebo postupu a Prijimatel si v oznameni uplatnil ako den pozastavenia tridsiaty prvy
kalendarny den po uplynuti tychto lehét;

v pripade pozastavenia Realizacie hlavnych aktivit Projektu podla ods. 5 pism. b) tohto
¢lanku doslo k uplynutiu leh6t stanovenych Zmluvou o poskytnuti NFP alebo Pravnymi
dokumentmi na vykonanie zodpovedajuceho Ukonu alebo postupu a Prijimatel si
v oznameni uplatnil ako den pozastavenia prvy kalendarny den po uplynuti tychto
lehot (prvy dernt omeskania Poskytovatela).

V pripade, Ze nejde o vznik OVZ, podla odseku 4 tohto ¢lanku a/alebo skutoénosti podla
odseku 5 tohto ¢lanku majucich za ucinok pozastavenie Realizacie hlavnych aktivit
Projektu, Poskytovatel pisomne oznami Prijimatelovi, Ze vznik OVZ podla odseku 4 tohto
¢lanku, resp. skuto¢nosti podla odseku 5 tohto ¢lanku z dovodov uvedenych v ozndmeni
neakceptuje, v dosledku ¢oho k pozastaveniu Realizacie hlavnych aktivit Projektu
nedoslo.Poskytovatel je opravneny pozastavit poskytovanie NFP:

a)

v pripade nepodstatného porusenia Zmluvy o poskytnuti NFP Prijimatefom, a to az do
doby odstranenia tohto porusenia zo strany Prijimatela,
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b) v pripade podstatného porusenia Zmluvy o poskytnuti NFP Prijimatelom alebo
v pripade vzniku okolnosti, pre ktoré je Poskytovatel opravneny odstlpit od Zmluvy
o poskytnuti NFP, a to az do doby odstranenia tohto porusenia zo strany Prijimatela,
ak Poskytovatel neodstupil od Zmluvy o poskytnuti NFP,

c) ak poskytnutiu NFP brani OVZ na strane Prijimatela, ato az do doby zaniku tejto
okolnosti; toto pism. c) sa neuplatni na pripady, kedy je predmetom ZoP vydavok
vztahujuci sa na Aktivitu alebo jej ¢ast vykonanu v rdmci Realizacie aktivit Projektu
pred tym, ako doslo k icinkom pozastavenia Realizacie hlavnych aktivit Projektu podla
ods. 6 tohto ¢lanku, ato aj v pripade, Ze k vynalozeniu takéhoto vydavku doslo az
v C¢ase po vzniku ucinkov pozastavenia Realizdcie hlavnych aktivit Projektu podla ods.
6 tohto c¢lanku,

d) azdo doby, kym vznikne riadne zabezpecenie zavazkov voci Poskytovatelovi suvisiacich
s Realizaciou aktivit Projektu v zmysle ¢l. 14 VZP,

e) v pripade zacatia trestného stihania za skutok suvisiaci s Realizaciou aktivit Projektu
alebo s konanim o Ziadosti o NFP, ktoré viedlo k uzavretiu Zmluvy o poskytnuti NFP na
Realizdciu aktivit Projektu, alebo v pripade vznesenia obvinenia voci Prijimatelovi,
osobam konajucim v mene Prijimatela alebo inym osobam v priamej suvislosti s
Projektom,

f) ak je alebo bol Projekt predmetom vykonu auditu alebo kontroly zo strany subjektov
podla ¢l. 13 ods. 1 VZP a zistenia auditu/kontroly predbezne obsahuju zistenia, ktoré
vyZaduju docasne pozastavenie poskytovania NFP, bez ohladu na preukazanie
porusenia pravnej povinnosti Prijimatelom,

g) ak doslo kzacatiu konania tykajuceho sa poskytnutia pomoci nezlucitelnej
s vnutornym trhom alebo neopravnenej pomoci v nadvaznosti na ¢l. 108 Zmluvy
o fungovani EU, najma konania tykajuiceho sa neozndmenej alebo protipravnej pomoci
podla ¢lanku 4 ods. 4 nariadenia Rady (EU) & 2015/1589, ktorym sa ustanovuju
podrobné pravidld na uplatfiovanie ¢lanku 108 Zmluvy o fungovani Eurdpskej unie,
alebo v pripade, ak Eurdpska komisia prijala rozhodnutie, ktorym prikazala ¢lenskému
$tatu pozastavit akukolvek protipravnu pomoc, kym Eurdpska komisia neprijme
rozhodnutie o zlucitelfnosti pomoci so spolo¢nym trhom,

h) ak poskytnutiu NFP brani uzatvorenie Statnej pokladnice.

Poskytovatel moZe pozastavit poskytovanie NFP, vratane vsetkych procesov stym
suvisiacich, v pripade vzniku Nezrovnalosti az do jej vysporiadania alebo nepotvrdenia. Ak
k vysporiadaniu Nezrovnalosti neddjde v primeranej lehote poskytnutej Poskytovatelom,
Poskytovatel je oprdvneny v sulade s nariadenim o spoloénych ustanoveniach a Pravnymi
dokumentmi odstupit od Zmluvy o poskytnuti NFP pre podstatné porusenie Zmluvy
o poskytnuti NFP alebo vykonat finanénu opravu ¢asti NFP.

Poskytovatel oznami Prijimatelovi pozastavenie poskytovania NFP, ak budu splnené
podmienky podla ods. 7 alebo ods. 8 tohto ¢lanku. Doruéenim tohto oznamenia
Prijimatelovi nastavaju ucinky pozastavenia poskytovania NFP.

Ak Poskytovatel pozastavi poskytovanie NFP vratane vsetkych procesov s tym suvisiacich
podla ods. 7 pism. a), b), e) alebo f) alebo podla ods. 8 tohto ¢lanku av oznameni
o pozastaveni poskytovania NFP neuvedie konkrétne Aktivity, ktorych sa pozastavenie
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11.

12.

poskytovania NFP tyka, Zmluvné strany sa dohodli, Ze dojde kautomatickému
pozastaveniu Realizacie aktivit Projektu ako celku. Poskytovatel sa vtakom pripade
nedostava do omeskania s plnenim svojich povinnosti podla Zmluvy o poskytnuti NFP
a Prijimatelovi nevznika Ziadne pravo z takéhoto ne/konania Poskytovatela, ktoré nie je
osobitne dohodnuté v tomto ¢lanku VZP. Zaroven pre taky pripad plati a Prijimatel si je
vedomy a suhlasi s tym, Ze v pripade, ak vynaklada pocas obdobia pozastavenia Realizacie
aktivit Projektu vydavky, ktoré by inak boli opravnené, tieto vydavky nebudu povazované
za opravnené, pretoZe nevznikli po¢as Realizacie hlavnych aktivit Projektu (¢l. 15 ods. 1
pism. a) VZP), resp. nevznikli na podporné Aktivity, ktoré vecne suvisia s Realizaciou
hlavnych aktivit Projektu. KedZe Realizdcia hlavnych aktivit Projektu je v zmysle prvej vety
tohto odseku pozastavend, takto vynalozené vydavky nebudu Prijimatelovi uznané za
oprdvnené, ato aj bez ohladu na zavazky, ktoré moéziu v tejto savislosti Prijimatelovi
vzniknut najma v stvislosti s jeho zmluvnymi vztahmi s Dodavatelmi. Ak Poskytovatel
v oznameni o pozastaveni poskytovania NFP podla ods. 7 pism. a), b), e) alebo f) alebo
podla ods. 8 tohto ¢lanku uviedol konkrétne Aktivity, ktorych sa tyka pozastavenie
poskytovania NFP, d6sledky uvedené v tomto ods. 10 sa tykaju len v oznameni uvedenych
Aktivit a nimi generovanych vydavkov. Poskytovatel je povinny, ak ho o to Prijimatel
poziada, poskytnut mu vsetku pozadovanu nevyhnutnd sucinnost v stilade so Zmluvou
poskytnuti NFP na to, aby Prijimatel bol schopny opéat pokracovat v Riadnej Realizacii
aktivit Projektu.

Vydavky realizované Prijimatelom pocas obdobia pozastavenia Realizacie hlavnych aktivit
Projektu sa nebudu pokladat za Opravnené vydavky, a to ani vydavky vztahujlce sa na
podporné Aktivity vecne suvisiace s Realizdciou hlavnych aktivit Projektu v tej Casti, ktora
bola pozastavena. To neplati pre tie vydavky realizované Prijimatelom, ktoré su podla
Prilohy €. 3 (Rozpocet Projektu) zahrnuté pod ¢astou Projektu, ktorej realizacia nebola
pozastavend alebo nepatria pod tu cast Realizacie hlavnych aktivit Projektu, ktora bola
pozastavena podla ods. 6 pism. a) tohto clanku. Z hladiska posudenia opravnenosti
jednotlivého vydavku sa uplatni pravidlo podla ods. 7 pism. c) tohto ¢lanku.

Ak Prijimatel ma za to, Ze:

a) odstranil zistené porusenia Zmluvy o poskytnuti NFP, ktoré su podla ods. 7 tohto
¢lanku prekazkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovatela, s vynimkou pism. f)
az h) ods. 7 tohto ¢lanku, na ktoré sa toto ustanovenie ods. 12 tohto ¢lanku nevztahuje,
za podmienky, ak sucasne nedoslo k poruseniu povinnosti Prijimatela, alebo

b) doslo k zaniku OVZ, ktora je podla ods. 7 tohto ¢lanku prekazkou pre poskytovanie NFP
zo strany Poskytovatela, alebo

c) vysporiadal Nezrovnalost podla ods. 8 tohto ¢lanku,

je povinny Bezodkladne dorucit Poskytovatelovi ozndmenie o odstraneni zistenych
poruseni Zmluvy o poskytnuti NFP. V pripade, ak obnoveniu poskytovania NFP
Prijimatelovi nebrani iny vykonany pravny Ukon alebo akédkolvek povinnost Poskytovatela
vyplyvajuca pre neho z pravnych predpisov SR alebo z Pravnych aktov EU alebo z Pravnych
dokumentov a zaroven podla overenia Poskytovatela tvrdenia Prijimatela o odstraneni
zistenych poruseni Zmluvy o poskytnuti NFP zodpovedaju skutocnosti, obnovi
Poskytovatel poskytovanie NFP Prijimatelovi. V pripade obnovenia poskytovania NFP
z dévodov uvedenych v tomto ods. pism. a) a c) vyssSie, sa do doby Realizacie hlavnych

31



13.

14.

15.

aktivit Projektu nezapocitava doba, pocas ktorej Poskytovatel pozastavil poskytovanie
NFP; doba Realizacie hlavnych aktivit Projektu nesmie presiahnut 31.12.2029.

V pripade zaniku OVZ podla ods. 7 pism. c) tohto clanku sa Poskytovatel zavazuje
Bezodkladne obnovit poskytovanie NFP Prijimatelovi.

V kazdom momente pozastavenia Realizacie hlavnych aktivit Projektu z dévodov
existencie prekazky, ktorda ma povahu OVZ, je Poskytovatel opravneny skontrolovat, ¢i
trva tato prekazka, ato postupom uvedenym v Zmluve o poskytnuti NFP, v pravnych
predpisoch SR a Pravnych aktoch EU alebo v Pravnych dokumentoch. Na ten ucel je
Prijimatel povinny na poZiadanie Poskytovatela preukazat dodrZiavanie vsetkych svojich
povinnosti vyplyvajicich pre neho z pravnych predpisov SR, Vyzvy alebo zmluvnych
zavazkov tykajucich sa plnenia podla Zmluvy o poskytovani NFP, najma zmluvnych a inych
vztahov s Dodavatelom.

Ucinky OVZ st obmedzené iba na dobu, dokial trva prekazka, s ktorou su tieto Gcinky
spojené (§ 374 ods. 3 Obchodného zdkonnika). Zanik prekazky, ktord ma povahu OVZ, je
Prijimatel povinny jednoznacne preukazat a oznamit Poskytovatelovi.

Clanok 9 UCTY PRUIMATELA

1.

Ak Prijimatel nie je Stdtnou rozpoctovou organizaciou, Poskytovatel zabezpeci
poskytnutie NFP Prijimatelovi bezhotovostne na nedroceny ucet vedeny v EUR (dalej len
,ucet Prijimatela“). Cislo G¢tu Prijimatela je uvedené v Prilohe €. 2 Zmluvy o poskytnuti
NFP (Predmet podpory). Prijimatel je povinny udrzZiavat ucet Prijimatela otvoreny a
nesmie ho zrusit az do Finan¢ného ukoncenia Projektu. Ak je Prijimatel $tatnou
rozpoCtovou organizaciou, Poskytovatel zabezpeci poskytnutie NFP Prijimatelovi
rozpoc¢tovym opatrenim podla zdkona o rozpoctovych pravidlach.

Ak ma Prijimatel poskytnuty Uver na financovanie Projektu, zmena uctu Prijimatela je
mozna azZ po pisomnom suhlase Financujuceho subjektu. Pisomny sudhlas Financujuceho
subjektu podla predchadzajicej vety musi Prijimatel dorucit Poskytovatelovi do dia
vykonania zmeny uUctu Prijimatela.

Podrobnosti tykajlice sa uctu Prijimatela, moZnosti a podmienky vyuZitia inych uctov,
zapojenie zriadovatelov do finan¢nych tokov a iné stanovuje Pravny dokument (Prirucka
k finanénému riadeniu fondov EU na programové obdobie 2021 — 2027).

Clanok 10 PLATBY

1.

Poskytovatel zabezpe&i poskytnutie NFP, resp. jeho €asti vyluéne na zaklade Ziadosti
o platbu predloZenej Prijimatelom po nadobudnuti U¢innosti Zmluvy o poskytnuti NFP.
Podrobnosti a detailné postupy realizacie platieb pre jednotlivé spésoby financovania
(predfinancovanie, zalohova platba, refundacia alebo ich kombinacia) si upravené
v Prdvnom dokumente (napr. v Prirucke k finanénému riadeniu fondov EU na programové
obdobie 2021 —2027).
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Prijimatel je povinny vo vietkych predkladanych Ziadostiach o platbu uvddzat vyluéne
vydavky, ktoré zodpovedaju podmienkam uvedenym v ¢lanku 15 VZP. Prijimatel
zodpovedd za pravost, spravnost a kompletnost Gdajov uvedenych v Ziadosti o platbu.

Ak Ziadost o platbu obsahuje vydavky, vo vztahu ku ktorym Poskytovatel nedisponuje
véetkymi relevantnymi podkladmi pre to, aby mohol Ziadost o platbu schvalit alebo
existuje podozrenie na Nezrovnalost vo vztahu kvydavkom predlozenym v Ziadosti
o platbu, Poskytovatel je podla ¢l. 74 nariadenia o spolo¢nych ustanoveniach alebo podla
§ 10 ods. 7 zadkona o prispevkoch zfondov EU opravneny pozastavit schvalovanie
dotknutych vydavkov.

Den aktivacie rozpoctového opatrenia/pripisania platby na Gcet Prijimatela sa povaZuje
za den Cerpania NFP, resp. jeho cCasti.

Na ucely tejto Zmluvy sa za Ghradu Uétovnych dokladov méze povaZovat aj:

a) Uhrada Uctovnych dokladov postupnikovi, v pripade, Ze veritel postupil pohladavku
voci Prijimatelovi tykajucu sa Realizacie aktivit Projektu tretej osobe podla § 524 az
§ 530 Obcianskeho zakonnika,

b) Uhrada zdloZznému veritelovi na zaklade vykonu zaloZzného prdva na pohladavku
zalozného veritela voci Prijimatelovi tykajucu sa Realizacie aktivit Projektu podla §
151a az § 151me Obcianskeho zakonnika,

c) Uhrada oprdvnenej osobe na zdklade vykonu rozhodnutia voci veritelovi Prijimatela
(napr. Dodavatelovi) podla pravnych predpisov SR,

d) zapocitanie pohladavok veritela (napr. Dodavatela) a Prijimatela v sulade s § 580 aZ
§ 581 Obcianskeho zakonnika, resp. § 358 az § 364 Obchodného zdkonnika,

e) ak Prijimatel nemdze splnit svoj zavazok veritelovi, pretoze veritel je nepritomny
alebo je v omeskani alebo ak Prijimatel ma odévodnené pochybnosti, kto je
veritelom, alebo veritela nepoznd, nastavaju uUcinky splnenia zadvazku, ak jeho
predmet Prijimatel uloZi do notdrskej Uschovy na Ucely splnenia zavazku. VynaloZené
potrebné naklady s tym spojené znasa veritel.

Ak veritel (napr. Dodavatel) postupil pohladavku voci Prijimatelovi tretej osobe podla §
524 a7 § 530 Obcianskeho zakonnika, Prijimatel v ramci Dokumentacie k Ziadosti o platbu
predloZi aj dokumenty preukazujlice postupenie pohladavky veritela (napr. Dodavatela)
na postupnika.

V pripade Uhrady zavazku Prijimatela zaloZnému veritelovi pri vykone zaloZzného prava na
pohladavku zaloZného veritela voci Prijimatelovi podla § 151a az § 151me Obcianskeho
zakonnika Prijimatel v ramci Dokumentéacie k Ziadosti o platbu predloZi aj dokumenty
preukazujlice vznik zaloZzného prdva zalozného veritela.

V pripade Uhrady zavazku Prijimatela opravnenej osobe na zéklade vykonu rozhodnutia
vo i veritelovi Prijimatela (napr. Dodavatelovi) v zmysle pravnych predpisov SR Prijimatel
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v rdmci Dokumentéacie k Ziadosti o platbu predlo?i aj dokumenty preukazujice vykon
rozhodnutia (napr. exekucny prikaz, vykonatelné rozhodnutie).

8. V pripade Uhrady zavazku Prijimatela opravnenej osobe (veritefovi) na zaklade uloZenia
predmetu zavazku medzi Prijimatelom a veritelom do notarskej Uschovy v zmysle
pravnych predpisov SR Prijimatel v ramci Dokumentécie k Ziadosti o platbu predloZi
notarsku zapisnicu a dokumenty preukazujice vykonanie uloZenia predmetu zavazku do
notarskej Uschovy.

9. V pripade zapocitania pohladavok veritela (napr. Dodavatela) a Prijimatela podla § 580 az
§ 581 Obcianskeho zakonnika, resp. podla § 358 az § 364 Obchodného zakonnika,
Prijimatel v rdmci Dokumentdacie k Ziadosti o platbu predloZi doklady preukazujice
zapocitanie pohladavok.

10.  Ustanovenia tohto ¢lanku sa nevztahuju na Prijimatela, ktory by sa pri aplikacii niektorého
z vysSie uvedenych postupov dostal do rozporu s pravnymi predpismi SR (napr. so
zdkonom o rozpoctovych pravidlach apod.). Ustanovenia tohto clanku sa zaroven
nevztahuju ani na pohladavku podla ¢l. 7 ods. 3 VZP.

Clanok 11 LEHOTY PRI REALIZACII PLATIEB

1. Lehoty v ramci systému predfinancovania:

a) po poskytnuti platby systémom predfinancovania je Prijimatel povinny celd jej vysku
zU¢tovat, ato predloZenim Ziadosti o platbu (zUétovanie predfinancovania)
Poskytovatelovi do 10 dni odo dna pripisania tychto finanénych prostriedkov na ucet
Prijimatela/aktivacie rozpoétového opatrenia;

b) Prijimatel je povinny vratit nezi¢tovany rozdiel poskytnutého predfinancovania (na

ucet urceny Poskytovatefom) podla podmienok definovanych v Pravnom dokumente
(napr. v Priru¢ke k finanénému riadeniu fondov EU na programové obdobie 2021 —
2027), a to najneskér do 10 dni od uplynutia lehoty na zuc¢tovanie.
V pripade, ak je Prijimatefom 3$tatna rozpoctova organizdcia a prostriedky prijaté
rozpoctovym opatrenim alebo ¢ast z nich nevycerpala, $tatna rozpoctova organizacia
vracia nezuctovany rozdiel poskytnutého predfinancovania na prvok S$tatneho
rozpoCtu uréeny Poskytovatefom rozpoctovym opatrenim podla podmienok
definovanych v Pravnom dokumente (napr. v Prirucke k finanénému riadeniu fondov
EU na programové obdobie 2021 — 2027), a to najneskdr do 10 dni od uplynutia
lehoty na zuctovanie.

2. Lehoty v ramci systému zadlohovych platieb:

a) po poskytnuti zdlohovej platby je Prijimatel povinny poskytnutl zalohovu platbu
priebeZne zuctovavat, ato predkladanim Ziadosti o platbu (zG¢tovania zalohovej
platby), pricom najneskoér do 12 mesiacov odo dia pripisania platby na ucte
Prijimatela/aktivacie rozpo¢tového opatrenia je Prijimatel povinny ziétovat 100 %
sumy kazdej jednej poskytnutej zalohove] platby podla podmienok definovanych

34



v Pradvnom dokumente (napr. v Priru¢ke kfinanénému riadeniu fondov EU na
programové obdobie 2021 — 2027);

b) ak Prijimatel nezlctuje 100 % poskytnutej zalohovej platby do 12 mesiacov odo dna
pripisania platby na Ucte Prijimatela/aktivacie rozpoc¢tového opatrenia podla pism.
a) tohto odseku, Prijimatel je povinny najneskér do 10 dni po uplynuti 12-mesacnej
lehoty vratit sumu nezlUétovaného rozdielu na uUcet uréeny Poskytovatelom. V
pripade, ak je Prijimateflom Statna rozpoctovd organizdcia a prostriedky prijaté
rozpoc¢tovym opatrenim alebo ¢ast z nich nevycerpala, statna rozpo¢tova organizacia
vracia nezuctovany rozdiel poskytnutej zalohovej platby na prvok Statneho rozpoctu
urceny Poskytovatelom rozpoctovym opatrenim podla podmienok definovanych v
Pravnom dokumente (napr. v Priru¢ke k finanénému riadeniu fondov EU na
programové obdobie 2021 - 2027), a to najneskor do uplynutia lehoty na zlGctovanie.
Ak Poskytovatel' v zuctovani zalohovej platby (predloZenej Prijimatelom) identifikoval
Neopravnené vydavky az po uplynuti 12-mesacnej lehoty na zucétovanie, Prijimatel je
povinny vratit sumu nezuctovaného rozdielu poskytnutej zalohovej platby podla
podmienok uvedenych v ¢l. 18 VZP.

Ak na zaklade nepravych, nepravdivych alebo nespravnych udajov doéjde k vyplateniu
alebo schvaleniu platby, Prijimatel je povinny vratit takto vyplatené alebo schvalené
prostriedky Bezodkladne odkedy sa o tejto skutocnosti dozvedel v sulade s ¢l. 18 VZP.

Clanok 12 UCTOVNICTVO A UCHOVAVANIE UCTOVNEJ DOKUMENTACIE

Ak je Prijimatel Uctovnou jednotkou podla zdkona o Uctovnictve, zavdzuje sa Ultovat
o skutoc€nostiach tykajucich sa Projektu vsulade s § 38 ods. 1 zakona o prispevkoch
z fondov EU. Ak Prijimatel nie je G€tovnou jednotkou podla zdkona o U&tovnictve,
zavdzuje sa viest evidenciu majetku, zavizkov, prijmov avydavkov tykajlcich
sa Projektu podla § 38 ods. 2 zdkona o prispevkoch z fondov EU v Gétovnych knihach
podla § 15 ods. 1 zdkona o Uctovnictve.

Zaznamy v UCtovnictve alebo evidencii Prijimatela musia zabezpecit Udaje na ucely
monitorovania pokroku dosiahnutého pri Realizécii aktivit Projektu, vytvorit zaklad pre
narokovanie platieb a ulahdit proces kontroly vydavkov zo strany prislusnych organov.

Prijimatel uchovava a ochranuje u¢tovnu dokumentaciu alebo evidenciu podla § 38 ods.
3 zakona o prispevkoch zfondov EU tykajuce sa Projektu v sulade so zdkonom o
Uctovnictve v zneni neskorsich predpisov a v lehote uvedenej v ¢lanku 20 VZP.

Ak sa podla Vyzvy poskytuju financné prostriedky z NFP dalej uzivatelovi, Prijimatel je
povinny zabezpecit, aby bol uZivatel v zmluve alebo vinom dokumente upravujicom
vztah medzi Prijimatelom a uzivatelom viazany zavazkami vyplyvajicimi z tohto ¢lanku
primerane.

lanok 13 KONTROLA/ AUDIT

Osoby opravnené na vykon kontroly/auditu st najma:

a) Poskytovatel a nim poverené osoby,
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b) Sprostredkovatelsky organ pre kontrolu VO,
c) utvar vnutorného auditu Riadiaceho orgdnu alebo Sprostredkovatelského organu,
d) Najvyssi kontrolny Urad SR a nim poverené osoby,

e) Organ auditu podla § 12 zakona o prispevkoch z fondov EU, Urad vladneho auditu a
Organom auditu poverené osoby,

f) splnomocneni zdstupcovia Eurépskej komisie a Eurépskeho dvora auditorov,

g) Orgén zabezpedujlci ochranu finanénych zaujmov EU podla § 8 zdkona o prispevkoch
z fondov EU, Eurépsky urad pre boj proti podvodom,

h) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) az g) v sulade s prislusSnymi pravnymi
predpismi SR a Pravnymi aktmi EU.

Kontrolou/auditom Projektu sa rozumie suhrn ¢innosti os6b opravnenych na vykon
kontroly/auditu animi prizvanych o0séb, ktorymi sa overuje plnenie podmienok
poskytnutia NFP v stlade so Zmluvou o poskytnuti NFP, sulad ndrokovanych finanénych
prostriedkov a ostatnych udajov predlozenych zo strany Prijimatela a suvisiacej
dokumentdcie s pravnymi predpismi SR aPravnymi aktmi EU, dodrZiavanie
hospodarnosti, efektivnosti, i¢innosti a Ucelnosti pouzitia poskytnutého NFP, d6ésledné a
pravidelné overenie dosiahnutého pokroku Realizacie aktivit Projektu, vratane
dosiahnutych hodn6t Meratelnych ukazovatelov Projektu a dalSie povinnosti stanovené
Prijimatelovi v Zmluve o poskytnuti NFP. Kontrola/audit Projektu st vykonavané v stlade
so zakonom o financnej kontrole a audite, a to formou administrativnej financnej kontroly
povinnej osoby, pripadne ajfinancnej kontroly na mieste, v pripade auditu formou
vlddneho auditu. Kontrola suladu Projektu s pravidlami a postupmi Verejného
obstaravania sa vykonava podla zakona o VO; ak sa vzhfadom na charakter zakazky zakon
o VO neuplatni, kontrola sa vykonava podla aplikovatelného pravneho zakladu
vyplyvajiceho z pravnych predpisov SR a/alebo Pravnych aktov EU a/alebo Pravnych
dokumentov.

Prijimatel sa zavazuje, Ze umozni vykon kontroly/auditu zo strany opravnenych os6b na
vykon kontroly/auditu v zmysle prislu$nych pravnych predpisov SR a Pravnych aktov EU,
najma zakona o prispevkoch z fondov EU, zdkona o finanénej kontrole a audite a Zmluvy
o poskytnuti NFP. Prijimatel je povinny pocas vykonu kontroly/auditu zabezpedit
pritomnost 0s6b zodpovednych za Realizaciu aktivit Projektu.

Opravnené osoby na vykon kontroly/auditu mézu vykonat kontrolu/audit u Prijimatela
kedykolvek od ucinnosti Zmluvy o poskytnuti NFP aZ do uplynutia lehot podla ¢l. 5 ods.
5.2 zmluvy. Poskytovatel je opravneny prerusit plynutie leh6t vo vztahu k vykonu kontroly
Ziadosti oplatbu formou administrativnej finanénej  kontroly pred jej
uhradenim/zuc¢tovanim v pripadoch stanovenych ¢l. 74 ods. 1 nariadenia o spolo¢nych
ustanoveniach.

Prijimatel sa zavazuje informovat Poskytovatela o zacati akejkolvek kontroly/auditu
osobami podla ods. 1 pism. c) az h) tohto ¢lanku a sucasne zaslat Poskytovatelovi na
vedomie navrh spravy zkontroly/spravu z kontroly alebo iny relevantny vysledny
dokument z vykonanej kontroly/auditu/vysetrovania/konania tychto oséb. Poskytovatel
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ma pravo pristupit k postupu Prebiehajiceho skimania. Prijimatel je povinny prijat
opatrenia na napravu nedostatkov a na odstranenie pricin ich vzniku zistenych
kontrolou/auditom v zmysle Ciastkovej spravy z kontroly/spravy z kontroly/ciastkovej
spravy z auditu/spravy z auditu/iného vystupného dokumentu z kontroly/auditu v lehote
stanovenej opravnenymi osobami na vykon kontroly/auditu. Prijimatel je povinny zaslat
prisluSnej opravnenej osobe na vykon kontroly/auditu v danom pripade avidy aj
Poskytovatelovi, ak nie je vkonkrétnom pripade osobou vykonavajucou kontrolu,
pisomny zoznam opatreni prijatych na ndpravu nedostatkov a na odstranenie pricin ich
vzniku (dalej len , pisomny zoznam prijatych opatreni”) v lehote uvedenej v Ciastkovej
sprave z kontroly/sprave z kontroly/¢iastkovej sprave z auditu/sprave z auditu/inom
vystupnom dokumente z kontroly/auditu a na vyzvu Poskytovatela/inych opravnenych
0s0b na vykon kontroly/auditu predlozit Dokumentaciu preukazujicu splnenie prijatych
opatreni. Prijimatel je zaroveri povinny prepracovat a predloZit v lehote uréenej
opravnenou osobou na vykon kontroly/auditu prepracovany pisomny zoznam prijatych
opatreni, ak opravnena osoba vyZadovala jeho prepracovanie a predlozZenie.

Pravo osdb uvedenych v ods. 1 tohto ¢lanku na vykonanie kontroly/auditu Projektu nie je
obmedzené Ziadnym ustanovenim Zmluvy o poskytnuti NFP. Prijimatel berie na vedomie,
Ze vykonanim kontroly/auditu zo strany opravnenych osdb nie je dotknuté pravo
Poskytovatela alebo inych os6b uvedenych v ods. 1 tohto ¢ldnku na vykonanie opatovnej
kontroly/auditu tych istych skutocnosti, bez ohladu na druh vykonanej kontroly/auditu,
pocas celej doby trvania Zmluvy o poskytnuti NFP. Pri vykondavani kontroly/auditu su
Poskytovatel alebo iné osoby uvedené vods. 1 tohto ¢lanku viazané iba platnymi
pravnymi predpismi a Zmluvou o poskytnuti NFP, nie vSak zavermi predchadzajucich
kontrol/auditov. Tym nie su nijak dotknuté povinnosti Prijimatela (tykajuce sa napriklad
povinnosti plnit prijaté opatrenia) vyplyvajice z predchadzajucich kontrol/auditov.
Povinnost Prijimatela vratit NFP alebo jeho ¢ast, ak tato povinnost vyplynie z vysledku
vykonanej kontroly/auditu kedykolvek pocas Gc¢innosti Zmluvy o poskytnuti NFP, nie je
dotknuta vysledkom predchadzajucej kontroly/auditu.

Prijimatel berie na vedomie, Ze Poskytovatel pri ziskavani informacii o Projekte vyuziva aj
osobitné ndstroje vytvorené institGciami/organmi EU alebo SR, vratane nastroja
ARACHNE, a to najma za ucelom plnenia svojej povinnosti ochrany financnych zaujmov.
Prijimatel suhlasi s tym, aby udaje tykajuce sa Projektu, ktoré poskytne Poskytovatelovi,
boli sti¢astou systému ARACHNE a vyuZivali sa pri jeho fungovani.

lanok 14 ZABEZPECENIE POHLADAVKY A POISTENIE MAJETKU

Ak Poskytovatel vo Vyzve, vinom Prdvnom dokumente alebo pocdas ucinnosti Zmluvy
o poskytnuti NFP urci, Ze Prijimatel je povinny zabezpedit budicu pohladavku zo Zmluvy
o poskytnuti NFP, Prijimatel sa zavizuje takéto zabezpelenie poskytnut vo forme,
spdsobom a za podmienok stanovenych vo Vyzve, v Zmluve o poskytnuti NFP a v Pravnych
dokumentoch. Nesplnenie povinnosti podla prvej vety sa povaZuje za podstatné
porusenie Zmluvy o poskytnuti NFP, v dosledku ktorého je Prijimatel povinny vratit NFP
alebo jeho ¢ast podla ¢l. 18 VZP, ak uz bol vyplateny.
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Zabezpecenie pohladavky podla ods. 1 tohto ¢lanku sa vykona prostrednictvom zriadenia
zadlozného prava alebo inym vhodnym sp6sobom v sulade s Pravnymi dokumentmi
a pravnym poriadkom SR.

Poskytovatel je opravneny vodbévodnenych pripadoch odmietnut ponukané
zabezpecenie, ak existuje zavainy dovod, pre ktory zabezpelenie nie je mozné
akceptovat, a Poskytovatel tento dévod oznami Prijimatelovi.

Pre zriadenie a vznik zaloZného prédva platia kumulativne vSetky nasledovné podmienky:

a) Zilohom mozZe byt majetok nadobudnuty z NFP alebo iné veci, prava alebo
majetkové hodnoty vo vlastnictve Prijimatela alebo tretej osoby.

b) K hnutelnym alebo nehnutelnym veciam, ktoré tvoria zaloh, musi byt vlastnicke
pravo Uplne majetkovo-prdvne vysporiadané; to znamena, Ze je znamy vlastnik,
resp. vSetci spoluvlastnici veci a sucet ich spoluvlastnickych podielov k veci, ktora je
zdlohom, je 1/1.

c) Zalohom mozu byt:

(i) veci, prava alebo iné majetkové hodnoty vo vylucnom vlastnictve Prijimatela
alebo

(i)  veci, prava alebo iné majetkové hodnoty vo vylu¢nom vlastnictve tretej
osoby alebo

(iii)  veci, prava alebo iné majetkové hodnoty v spoluvlastnictve Prijimatela alebo
tretej osoby za podmienky, Ze so zriadenim zdlozného prdva suhlasia aj
ostatni spoluvlastnici tak, Ze musi byt dosiahnuty suhlas vacésiny pocitany
podla velkosti podielov spoluvlastnikov veci, ktora je zalohom.

d) Poskytovatel musi byt zadloinym veritefom prvym v poradi, ak vZmluve
o poskytnuti NFP nie je uvedené inak.

e) K zriadeniu zdlozného prava mozZe dojst aj postupne, a to v pripade postupného
vyplacania NFP.

f) Ak su zdlohom hnutelné veci, Prijimatel je povinny oznamovat Poskytovatelovi
kazdud zmenu miesta, kde sa nachadzaju, a to do troch kalendarnych dni po vykonani
zmeny miesta uvedeného v zédloZnej zmluve.

g) Hodnota zalohu musi byt rovna alebo vyssia ako sucet uz vyplateného NFP a tej
¢asti NFP, ktoru Prijimatel Ziada vyplatit na zaklade predloZenej ZoP.

Pre zriadenie avznik zaloZného prava v Projekte, ktorého aspor cast Celkovych
opravnenych vydavkov a/alebo aspon ¢ast Neopravnenych vydavkov je financovana
prostrednictvom Uveru poskytnutého Financujucim subjektom a Prijimatel poskytuje na
zabezpecenie svojich zavazkov zo Zmluvy o poskytnuti NFP a zo Zmluvy o Uvere rovnaky
zéloh pre Poskytovatela aj pre Financujuci subjekt, platia okrem podmienok uvedenych
v ods. 4 pism. a) aZ f) tohto ¢lanku kumulativne aj vsetky nasledovné podmienky:

a) Poskytovatel suhlasi stym, Ze Financujici subjekt zriadi zaloZné pravo ako

prednostny zalozny veritel a Poskytovatel zriadi zalozné pravo ako zaloiny veritel
druhy v poradi. Financujuci subjekt si moZe zriadit zaloZné pravo aj v dalSom poradi,
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c)

za UcCelom zabezpecenia inych pohladavok Financujuceho subjektu, ako su
pohladdvky zo Zmluvy o Uvere.

Prijimatel’ sa zavazuje, Ze bez udelenia predchadzajiceho pisomného suhlasu
Poskytovatela a Financujiceho subjektu nezatazi zaloh zriadenim dalSieho zdlozného
prava v prospech tretej osoby. Porusenie tejto povinnosti sa bude povazovat za
podstatné porusenie Zmluvy o poskytnuti NFP, v d6sledku ktorého je Prijimatel
povinny vratit NFP alebo jeho ¢ast podla ¢l. 18 VZP.

Hodnota zalohu musi okrem splnenia podmienky uvedenej v ods. 4 pism. g) tohto
¢lanku zahfnat aj vysku pohladavky Financujuceho subjektu na iny ako Preklenovaci
Uver, t. j. ktora sa automaticky neznizuje v pripade uhrady NFP alebo jeho ¢asti o tuto
uhradent sumu v zmysle pravidiel vyplyvajucich zo Zmluvy o spolupraci a spolo¢nom
postupe medzi Financujucim subjektom a orgdnmi zastupujucimi Slovensku
republiku.

Ciselné oznalenie G¢tu uvedeného vZmluve o Uvere alebo na inom doklade
vystavenom Financujucim subjektom, na ktory ma byt vyplateny NFP, musi byt
totozné s Ciselnym oznacenim Uctu uvedeného v Prilohe €. 2 Zmluvy o poskytnuti NFP
av Ziadosti o platbu Prijimatela. Bez predchadzajuceho pisomného suhlasu
Financujiceho subjektu nemdze dojst k zmene Ciselného oznacenia tohto uctu.
Prijimatel tymto udeluje Poskytovatelovi suhlas s poskytnutim akychkolvek Udajov
a informacii tykajucich sa Zmluvy o poskytnuti NFP alebo inych zmliv uzavretych
medzi Prijimatelom a Poskytovatelom v nadvaznosti na Zmluvu o poskytnuti NFP,
vratane osobnych Uudajov pozivajucich ochranu podla osobitnych predpisov,
Financujucemu subjektu.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze:

a)
b)
c)

porusenie Zmluvy o Uvere zo strany Prijimatela, alebo

odstupenie Financujuceho subjektu od Zmluvy o Uvere, alebo

vyhlasenie predéasnej splatnosti pohladavky Financujiceho subjektu zo Zmluvy

o Uvere, ktoré:

(i) ma alebo mbéze mat za nasledok spenazenie spolo¢ného zalohu Poskytovatela
a Financujuceho subjektu v rdmci vykonu zaloZzného prava alebo

(i) spbsobi neschopnost Prijimatela preukazat zdroje financovania aspon casti
Opravnenych vydavkov podla schvalenej intenzity pomoci a/alebo sumy
vSetkych Neopravnenych vydavkov v zmysle Zmluvy o poskytnuti NFP na zaklade
vyzvy Poskytovatela,

predstavuje podstatné porusenie Zmluvy o poskytnuti NFP, v dosledku ktorého je
Prijimatel povinny vratit NFP alebo jeho ¢ast podla ¢l. 18 VZP.

Podrobnosti tykajlce sa zriadenia, vzniku a vykonu zaloZného prdva budi dohodnuté
v pisomnej zmluve o zriadeni zdloZného prava medzi Prijimatelom a Poskytovatelom.

Ak z Vyzvy alebo z Pravnych dokumentov Poskytovatela vyplyva, Ze sa vyZaduje poistenie
majetku vo vztahu k Projektu, Prijimatel je povinny za podmienok uvedenych v ods. 9
tohto ¢lanku:

a)

riadne poistit alebo zabezpecit poistenie Majetku nadobudnutého z NFP,
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10.

b)

c)

riadne poistit alebo zabezpeclit poistenie majetku, ktory je zdlohom zabezpedujicim
zavazky Prijimatela zo Zmluvy o poskytnuti NFP, ak je tento odliSny od Majetku
nadobudnutého z NFP,

zabezpedit, aby bol riadne poisteny majetok vo vlastnictve tretej osoby/tretich osob,
ktory je zdlohom zabezpecujucim pohladavku Poskytovatela zo Zmluvy o poskytnuti
NFP.

Pre poistenie majetku podla ods. 8 tohto ¢lanku platia kumulativne vsetky nasledovné
podmienky:

a)
b)

d)

2

h)

Povinnost poistenia sa nevztahuje na majetok, ktorého povaha to nedovoluje.
Poistnd suma musi byt najmenej vo vyske obstaravacej ceny, resp. ceny zhodnotenia
Majetku nadobudnutého z NFP; v pripade poistenia zdlohu, ak zalohom nie je
Majetok nadobudnuty z NFP, poistna suma musi byt najmenej vo vyske suétu uz
vyplateného NFP a tej ¢asti NFP, ktoru Prijimatel Ziada vyplatit na zdklade predlozenej
ZoP,

Rozsah poistenia, t. j. urCenie typu poistnych rizik, pre ktoré sa poistenie majetku
vyzaduje, bude zavisiet od druhu poisteného majetku a bude uréeny po dohode
s Poskytovatelom pred podpisom poistnej zmluvy,

Poistenie musi trvat od nadobudnutia Majetku nadobudnutého z NFP alebo
v pripade zalohu, ktory nie je Majetkom nadobudnutym z NFP, od uzavretia zmluvy
o zriadeni zalozného prava a vidy az do uplynutia Obdobia Udrzatelnosti Projektu.
V pripade Majetku nadobudnutého z NFP, ktory sa nadobuda postupne, sa poistenie
musi vztahovat vidy na tu jeho cast, vydavky na nadobudnutie ktorej st uplatnené v
Ziadosti o platbu.

Prijimatel je povinny zabezpecit vinkulovanie poistného plnenia z poistenia Majetku
nadobudnutého z NFP a zalohu v prospech Poskytovatela po celd dobu trvania
poistnej zmluvy.

Ak pocas doby Realizacie Projektu alebo po¢as Obdobia UdrZatelnosti Projektu dojde
k zaniku poistnej zmluvy, je Prijimatel povinny Bezodkladne uzavriet novu poistnu
zmluvu tak, aby sa poistnd ochrana majetku nezmensila a aby nova poistna zmluva
spifiala véetky podmienky uvedené v tomto &lanku.

Prijimatel je povinny Bezodkladne oznamit Poskytovatelovi vznik poistnej udalosti,
rozsah dosledkov poistnej udalosti na Projekt, jeho schopnost Uspesne Ukoncit
realizaciu hlavnych aktivit Projektu alebo splnit podmienky UdrZatelnosti Projektu
a sUcasne vyjadrit rozsah sucinnosti, ktort od Poskytovatela poZaduje, ak je mozné
nasledky poistnej udalosti prekonat, najma vo vztahu k vyuZitiu poistného plnenia,
ktoré je vinkulované v prospech Poskytovatela.

Prijimatel, ktory je zdloZcom, je povinny oznamit poistovatelovi najneskor do vyplaty
poistného plnenia z poistnej zmluvy vznik zaloZného prava Poskytovatela v zmysle §
151mc ods. 2 Obcianskeho zakonnika.

V pripade, ak je zdlohom majetok tretej osoby, Prijimatel je povinny zabezpecit
plnenie vsetkych povinnosti uvedenych v tomto odseku zo strany tretej osoby. Z
porusenia povinnosti podla predchadzajucej vety Poskytovatelovi vyplyvaju rovnaké
prava, ako by mal voci Prijimatelovi, ak by poistenym bol sam Prijimatel.

Ak z Vyzvy alebo z Pravnych dokumentov Poskytovatela vyplyva, Ze sa vyZzaduje poistenie
majetku vo vztahu k Projektu a doslo k poruseniu niektorej z povinnosti Prijimatela podla
ods. 8 tohto ¢lanku, takéto porusenie sa povaZuje za podstatné porusenie Zmluvy
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o poskytnuti NFP, v dosledku ktorého je Prijimatel povinny vratit NFP alebo jeho cast
podla ¢l. 18 VZP.

Clanok 15 OPRAVNENE VYDAVKY

—

Opravnenymi vydavkami su vsetky vydavky, ktoré su nevyhnutné na Realizdciu aktivit

Projektu a ktoré spifiaju vietky nasledujice podmienky:

a)

b)

d)

f)

vznikli pocas Realizacie hlavnych aktivit Projektu (od Zacatia realizacie hlavnych aktivit
Projektu do Ukoncenia realizacie hlavnych aktivit Projektu) na realizaciu Projektu
(nutnd existencia priameho spojenia s Projektom) v ramci opravneného casového
obdobia stanoveného vo Vyzve, najskor 1. janudrom 2021 a boli uhradené najneskor
31. decembra 2029;

v nadvaznosti na pism. a) tohto odseku opravnené mé6zu byt aj vydavky na podporné
Aktivity, ktoré sa vecne viazu k hlavnym Aktivitdm a ktoré boli vykondvané pred
Zacatim realizacie hlavnych aktivit Projektu, najskér od 1. janudra 2021 alebo po
Ukonceni realizacie hlavnych aktivit Projektu, najneskor vsak do uplynutia 3 mesiacov
od Ukonéenia realizcie hlavnych aktivit Projektu alebo do podania zavere¢nej Ziadosti
o platbu, podla toho, ktora skutoénost nastane skor;

patria do Skupiny vydavkov odsuhlaseného rozpoctu Projektu pri reSpektovani
postupov pri zmendach Projektu vyplyvajucich zo Zmluvy o poskytnuti NFP, st v sulade
s obsahovou strankou Projektu a prispievaju k dosiahnutiu planovanych cielov
Projektu a su s nimi v sulade;

splfiaju podmienky opravnenosti vydavkov v zmysle prislunej Vyzvy alebo iného
Pravneho dokumentu Poskytovatela, ktorym sa urcuju podmienky opravnenosti
vydavkov a v zaveroch z kontroly Verejného obstaravania bolo skonstatované, ze je
mozné vydavky pripustit do financovania, ak relevantné;

viazu sa na Aktivitu Projektu vrozsahu, vakom bola Aktivita Projektu skutocne
realizovana (napr. v nadvaznosti na rozpocet Projektu);

boli premietnuté do Uctovnictva Prijimatela v zmysle prislusnych pravnych predpisov
SR a podmienok stanovenych v Zmluve o poskytnuti NFP, bez ohladu na charakter
Opravneného vydavku;

boli Prijimatelom uhradené (napr. Doddvatelovi, zamestnancom Prijimatela,
v suvislosti s nimi), pricom ich uhradenie musi byt doloZzené najneskér pred ich
predlozenim v Ziadosti o platbu, najneskér véak do 31.12.2029; podmienka Ghrady
vydavkov nemusi byt splnend, ak ide o:

(i) vydavky, na ktoré sa vztahuje vynimka uvedena v ¢l. 8 ods. 7 pism. c) VZP,

(i) Vydavky vykazované zjednodusenym sposobom vykazovania alebo Vydavky
vykazované formou FNLC,

(iii) vydavky vynaloZené vo forme Vecného prispevku,
(iv) odpisy v rozsahu, v akom s Opravnenym vydavkom v Projekte,
(v) vydavky, pri ktorych sa tato podmienka nevyzaduje s ohfadom na konkrétny

systém financovania vsulade s podmienkami upravenymi v Pravnom
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dokumente (napr. v Priru¢ke k finanénému riadeniu fondov EU na programové
obdobie 2021 - 2027);

h) su identifikovatelné, preukazatelné a st dolozené Uctovnymi dokladmi, ktoré su
riadne evidované u Prijimatela v sulade s Pravnymi predpismi SR; preukdzanie
vydavkov fakturami alebo U¢tovnymi dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty sa
nevztahuje na Vydavky vykazované zjednoduSenym spdsobom vykazovania, Vydavky
vykazované formou FNLC, ani na poskytnutie zalohovej platby; pre ucely dhrady
Preddavkovej platby, sa za U¢tovny doklad povaZuje aj doklad, na zaklade ktorého je
uhradzand Preddavkova platba zo strany Prijimatela Dodavatelovi,

i) boli vynaloZzené vsulade so Zmluvou o poskytnuti NFP, pravnymi predpismi SR
a Pravnymi aktmi EU, vratane Pravidiel $tatnej pomoci;

j) suvsulade s principmi hospodarnosti, efektivnosti, Uc¢innosti a ucelnosti;

k) navzajom sa ¢asovo a vecne neprekryvaju a neprekryvaju sa ani s inymi prostriedkami
z verejnych zdrojov; su dodrzané pravidla krizového financovania;

I) Majetok nadobudnuty z NFP, na obstaranie ktorého boli vydavky vynaloZzené, musi byt
zakupeny od tretich stran za trhovych podmienok na zaklade vysledkov Verejného
obstardvania bez toho, aby nadobldatel vykonaval kontrolu nad predavajucim
vzmysle ¢lanku 3 Nariadenia Rady (ES) ¢. 139/2004 z20.1.2004 o kontrole
koncentracii medzi podnikmi (Nariadenie ES o fuziach) alebo naopak;

m) ak Prijimatelovi vznikd povinnost v suvislosti s Projektom vykonat Verejné
obstaravanie podla pravneho predpisu SR alebo Pravneho aktu EU alebo podla tejto
Zmluvy o poskytnuti NFP alebo Pravneho dokumentu, vydavok je oprdvneny iba vtedy,
ak bolo Verejné obstaravanie vykonané v sulade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnuti
NFP (najma ¢l. 3 VZP), Pravnymi dokumentmi, s pravnymi predpismi SR a Pravnymi
aktmi EU upravujucimi oblast Verejného obstaravania, vidy za ceny, ktoré splfiaju
kritérium hospodarnosti, Ucelnosti, ucinnosti a efektivnosti vyplyvajuce z Vyzvy, z
¢lanku 33 Nariadenia 2024/2509 a z § 19 zakona o rozpoctovych pravidlach;

n) su vynakladané na majetok, ktory je novy, nebol dosial pouZivany a Prijimatel s nim
v minulosti Ziadnym spdsobom nedisponoval, ak z obsahu Vyzvy alebo Pravneho
dokumentu nevyplyva iny rezim.

Ak vydavok nesplfia podmienky oprdvnenosti podla ods. 1 tohto ¢&lanku, takéto
Neopravnené vydavky nie st spdsobilé na preplatenie z NFP v ramci podanej ZoP a o takto
vycislené Neopravnené vydavky bude zniZzend suma pozZadovana na preplatenie v rdmci
podanej ZoP, ak vo zvy3nej Casti bude ZoP schvalend. Ak nesplnenie podmienok
opravnenosti vydavkov podla ods. 1 tohto ¢lanku zisti opravnend osoba na vykon kontroly
a auditu uvedena v ¢l. 13 ods. 1 VZP alebo spravny organ, Prijimatel je povinny vratit NFP
alebo jeho cast zodpovedajucu takto vycislenym Neopravnenym vydavkom v sulade s ¢l.
18 VZP bez ohladu na skutocnost, Zze povodne mohli byt tieto vydavky klasifikované ako
Opravnené vydavky alebo Schvéalené opravnené vydavky. VSeobecné pravidlo tykajlce sa
opatovne] kontroly/auditu uvedené v €l. 13 ods. 6 VZP sa vztahuje aj na zmenu vydavkov
z Opravnenych vydavkov/Schvélenych opravnenych vydavkov na Neopravnené vydavky.
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1

lanok 16 ZMENA ZMLUVY

Zmluvné strany sa dohodli na spésobe a podmienkach zmeny Zmluvy o poskytnuti NFP,
ktoré zahfnaju aj osobitné dojednania tykajlce sa vykonania jej zmeny podla § 22 ods. 6 a
7 zékona o prispevkoch z fondov EU.

Zmenu Zmluvy o poskytnuti NFP mdzZe iniciovat kazda Zmluvna strana. Zmena Zmluvy
o poskytnuti NFP zahffia aj zmenu samotného Projektu aztoho vyplyvajucich prav
a povinnosti Zmluvnych stran, pricom zmena Projektu sa nemusi prejavit ako zmena
zmluvného textu. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v tomto ¢lanku sa pre zjednodusenie mdze
pouzit iba pojem ,,zmena“ bez dodatku ,,Zmluvy o poskytnuti NFP“.

Vzhladom na inominatny charakter zmluvného vztahu zaloZzeného Zmluvou o poskytnuti
NFP Zmluvné strany vyvini maximalne Usilie na to, aby ich zmluvny vztah bol vzdy aktualny
a svojim obsahom zodpovedal stavu Projektu. Za tym ucelom je Prijimatel povinny
Bezodkladne oznamit Poskytovatelovi vsetky skutocnosti, ktoré predstavuju zmenu Zmluvy
o poskytnuti NFP, osobitne tie, ktoré maju negativny vplyv na plnenie Zmluvy o poskytnuti
NFP alebo dosiahnutie/udrzanie ciela Projektu podla ¢l. 2 ods. 2.2 zmluvy, alebo sa
akymkolvek sposobom tykaju alebo mozZu tykat neplnenia povinnosti Prijimatela zo Zmluvy
o poskytnuti NFP vo vztahu k cielu Projektu podfa ¢l. 2 ods. 2.2 zmluvy.

Ak nie su v jednotlivych odsekoch tohto ¢lanku uvedené pre jednotlivé druhy zmien
osobitné dojednania, alebo ak tak nevyplyva z § 22 ods. 6 alebo ods. 7 zdkona o prispevkoch
z fondov EU, schvélend zmena sa premietne do pisomného, vzostupne ¢&islovaného dodatku
k Zmluve o poskytnuti NFP, ktorého ndvrh pripravi Poskytovatel v stdlade so schvalenou
zmenou a zaSle na odsuhlasenie Prijimatelovi. Osobitné dojednania Zmluvnych stran sa
tykaju:

a) vykonu prava Poskytovatela jednostrannym pravnym udkonom zmenit Zmluvu
o poskytnuti NFP podla § 22 ods. 6 zakona o prispevkoch z fondov EU (dalej aj ako
»plosna zmena“),

b) zmeny obsahu Zmluvy o poskytnuti NFP podla § 22 ods. 7 zdkona o prispevkoch
z fondov EU podla vysledku postupu podla osobitného predpisu (dalej aj ako , technicka
zmena“),

c) formalnej zmeny Zmluvy o poskytnuti NFP (dalej ako ,,formdalna zmena“),

d) menej vyznamnej zmeny Zmluvy o poskytnuti NFP (dalej ako ,menej vyznamna
zmena“), vratane zmeny Zmluvy o poskytnuti NFP, ktord navrhol Prijimatel
a Poskytovatel ju v plnom rozsahu akceptoval podla § 22 ods. 7 zakona o prispevkoch
z fondov EU,

e) vyznamnejSej zmeny Zmluvy o poskytnuti NFP (dalej ako ,vyznamnejsia zmena“).

Zmenu, ktord ma charakter Podstatnej zmeny Projektu, nie je mozné schvilit. Projekt, ktory
je zataZzeny Podstatnou zmenou Projektu (definovanou v ¢l. 1 ods. 3 VZP), nie je moiné
financovat. Podstatnd zmena Projektu zakladd podstatné porusenie Zmluvy o poskytnuti
NFP Prijimatelom a je vidy spojena s povinnostou Prijimatela vratit NFP alebo jeho cast
podla ¢l. 18 VZP (v spojeni's ¢l. 2 ods. 2 VZP).

6. Prijimatel suhlasi stym, Ze Poskytovatel vykona pravo jednostranne zmenit Zmluvu

o poskytnuti NFP prostrednictvom plosnej zmeny (ods. 4 pism. a) tohto ¢lanku) takto:
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a)

Zmluva o poskytnuti NFP sa meni v rozsahu zmien obsiahnutych v pravnom ukone
Poskytovatela, ktory sa v ramci zmien Zmluvy o poskytnuti NFP oznacuje ako ,Zmena
Zmluvy o poskytnuti NFP vykonana prostrednictvom ploSnej zmeny podla § 22 ods. 6
zék. ¢.121/2022 7. z.” s uvedenim prislusného datumu vykonania tohto pravneho dkonu
Poskytovatelom; pravny udkon zmeny Zmluvy o poskytnuti NFP vykonanej
prostrednictvom plosnej zmeny nahradza dodatok k Zmluve o poskytnuti NFP, ktory sa
preto nevyhotovuje.

Zmluvu o poskytnuti NFP mobze Poskytovatel zmenit v celom rozsahu zmluvnych
dojednani obsiahnutych vo VZP, v rozsahu €l. 1, ¢l. 2 ods. 2.3 a2 2.11, ¢l. 3 ods. 3.3 az 3.9,
¢l. 4 ods. 4.2 a¢l. 5 ods. 5.1 az 5.12 zmluvy a v prilohe €. 4 Zmluvy o poskytnuti NFP,
ktoré su rovnaké pre vSetkych rovnako dotknutych prijimatelov. Tymto sp6sobom
realizuje Poskytovatel  predovsetkym zavedenie opatreni  vyplyvajlcich
zimplementacnej praxe, majucich horizontdlne uplatnenie, aktualizacné zmeny
vdosledku zmeny Pravnych aktov EU, pravnych predpisov SR alebo Pravnych
dokumentov. Tymto sp6sobom nemozno menit parametre Projektu podla § 3 pism. c)
zakona o prispevkoch z fondov EU, ani nemoino zU%it rozsah opravnenosti uréeny
podmienkami poskytnutia prispevku podla Vyzvy.

Poskytovatel je povinny informovat Prijimatela prostrednictvom Informacéného
monitorovacieho systému o obsahu zmeny Zmluvy o poskytnuti NFP wvykonanej
prostrednictvom plosnej zmeny najneskor v kalenddrny denl Zverejnenia takejto zmeny.
Ak v zmene Zmluvy o poskytnuti NFP vykonane] prostrednictvom plosnej zmeny nie je
uvedeny neskors$i datum ucinnosti, zmena Zmluvy o poskytnuti NFP vykonana
prostrednictvom plosnej zmeny je Ucinnd nasledujici Dent po jej Zverejneni
prostrednictvom Informaéného monitorovacieho systému.

Ak Prijimatel so zmenou Zmluvy o poskytnuti NFP vykonanou prostrednictvom plosnej
zmeny nesuhlasi, je opravneny odstupit od Zmluvy o poskytnuti NFP do 20 Dni, odkedy
sa dozvedel o zmene Zmluvy o poskytnuti NFP vykonanej prostrednictvom plosnej
zmeny.

7. Prijimatel suhlasi s tym, Ze technicka zmena Zmluvy o poskytnuti NFP podla ods. 4 pism. b)
tohto ¢lanku, ku ktorej dochadza automaticky podfa & 22 ods. 7 zakona o prispevkoch
z fondov EU podla vysledku postupu podla osobitného predpisu, sa vykond takto:

a)

Zmluva o poskytnuti NFP sa meni v rozsahu oznamenia Poskytovatela o zmene Zmluvy
o poskytnuti NFP, ku ktorej doslo v dosledku vykonania postupu podla zdkona o VO
a/alebo zakona o finanénej kontrole a audite v rdmci Projektu. Oznamenie $pecifikuje
konkrétny rozsah vykonanych zmien, vratane identifikdcie ¢asti Zmluvy o poskytnuti NFP,
ktora sa meni. Takto vykonana zmena sa oznacuje ako ,,Zmena Zmluvy o poskytnuti NFP
vykonana podla vysledku postupu podla osobitného predpisu podla § 22 ods. 7 zak. €.
121/2022 Z. z.” s uvedenim datumu odoslania oznamenia Poskytovatelom podla pism. b)
tohto odseku; pravny ukon zmeny Zmluvy o poskytnuti NFP vykonanej podla vysledku
postupu podla osobitného predpisu nahradza dodatok k Zmluve o poskytnuti NFP, ktory
sa preto nevyhotovuje.

Zmena Zmluvy o poskytnuti NFP v rozsahu ozndmenia Poskytovatela podla pism. a) tohto
odseku nadobuda ucinnost odoslanim ozndmenia Poskytovatela Prijimatelovi
prostrednictvom Informacného monitorovacieho systému. Poskytovatel je povinny
takdto zmenu Zverejnit v Informac¢nom monitorovacom systéme.

Ak je obsahom ozndmenia Poskytovatela podla pism. a) tohto odseku zmena
v jednotlivych polozkach rozpoctu Projektu a/alebo ich blizsia Specifikacia (priCom v
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tomto pripade nejde o zmenu technickych parametrov, t.j. o zmenu technickej
Specifikdcie), a to podla vysledkov kontroly Verejného obstaravania, postupuje sa tak, Ze
Poskytovatel zapracuje zmeny v polozkdch rozpoctu, vratane tych, ktoré sulvisia s
Potvrdenou ex ante finan¢nou opravou, podla vysledku kontroly Verejného obstaravania
do elektronickej verzie rozpo¢tu Projektu (spolu so suvztaine upravenou vyskou
vydavkov), takto aktualizovany rozpocet Projektu nahrd do Informacného
monitorovacieho systému kProjektu a jeho konecnu upravenu podobu ozndmi
Prijimatelovi prostrednictvom Informacéného monitorovacieho systému. V désledku takto
vykonaného ozndmenia Poskytovatela dochddza k zmene Zmluvy o poskytnuti NFP
aktualizaciou rozpoctu Projektu, vratane dotknutej casti Celkovych oprdvnenych
vydavkov. Z hladiska opravnenosti vydavkov su technickou zmenou dotknuté Celkové
opravnené vydavky oprdvnené, odkedy skutocne vznikli alebo, ak je to uvedené
v oznameni Poskytovatela podla pism. a) tohto odseku, v neskorsi den, pricom vyska
a rozsah opravnenosti dotknutych Celkovych opravnenych vydavkov vyplyva z ozndmenia
podla pism. a) tohto odseku. Pre uplatnenie a nasledné preplatenie zmenou dotknutych
Celkovych opravnenych vydavkov v ZoP je podkladom aktualizovany rozpocet Projektu
vykonany opisanym spésobom na podklade vysledkov prislusnej kontroly Verejného
obstaravania.

8. Zmluvné strany sa dohodli, Ze k automatickej zmene Zmluvy o poskytnuti NFP dochdadza aj
vtedy, ak ma Prijimatelom oznamena zmena formalny charakter (ods. 4 pism. c) tohto
¢lanku). Zmena mé formalny charakter, ak je vysledkom postupu alebo konania podla
osobitného predpisu odlisného od zdkona o VO a/alebo zakona o finan¢nej kontrole a audite
a vysledok tohto postupu alebo konania je pre Zmluvné strany zavazny (napr. zmeny
v obchodnej spoloc¢nosti podla Obchodného zédkonnika, zmeny podla zdkona ¢. 530/2003 Z.
z. o obchodnom registri a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich
predpisov). K zmene Zmluvy o poskytnuti NFP v pripade formalnej zmeny dochadza na
zaklade oznamenia zmeny Prijimatelom od kalendarneho dna, kedy nastali pravne Gcinky
zmeny podla osobitného predpisu a ak ho nie je moZné urdit, od kalendarneho dna, kedy
zmena skutocne nastala. Dodatok k Zmluve o poskytnuti NFP z dévodu formalnej zmeny sa
nevyhotovuje. Formalna zmena sa zapracuje do Zmluvy o poskytnuti NFP v rdmci jej dalSich
zmien, ak sa dalSie zmeny rieSia prostrednictvom vyhotovenia pisomného dodatku. Formalna
zmena sa premietne do Informacného monitorovacieho systému v tej ¢asti idajov, ktoré sa
v dosledku formalnej zmeny zmenili.

9. Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky zmeny, ktoré navrhne Prijimatel a ktoré nie je mozné
podradit pod niektoru zo zmien podla ods. 4 pism. a) aZ c) alebo e) tohto ¢lanku, ak nie je
dohodnuté inak, sa rieSia tak, Ze Prijimatel ozndmi zmenu Poskytovatelovi a dalej sa
postupuje takto:

a) Ak Poskytovatel ndvrh Prijimatela v plnom rozsahu a bez akejkolvek dalsej zmeny alebo
modifikacie tykajucej sa konecného znenia zmeny Zmluvy o poskytnuti NFP (vratane
zmeny Projektu) akceptuje, su splnené podmienky na zmenu Zmluvy o poskytnuti NFP
podla § 22 ods. 7 zakona o prispevkoch z fondov EU. K zmene Zmluvy o poskytnuti NFP
dochadza oznamenim Poskytovatela Prijimatelovi o tom, Ze plne akceptoval navrhnutu
zmenu, s u¢innostou od kalendarneho dna, kedy zmena skutoéne nastala alebo od
neskorsieho kalendarneho dna, ktory je uvedeny v ndvrhu zmeny predloZenom
Prijimatefom. Pravny Ukon ozndmenia Poskytovatela Prijimatelovi podla
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c)

predchadzajlcej vety musi byt Zverejneny v Informacnom monitorovacom systéme a
nahrddza sa nim dodatok k Zmluve o poskytnuti NFP, ktory sa preto nevyhotovuje.
Realizacii postupu a prdvnym ndsledkom podla prvej vety pism. a) tohto odseku nebrani,
ak za u¢elom podrobnejSieho preskimania obsahu navrhovanej zmeny prebehne medzi
Zmluvnymi stranami pred akceptdciou zmeny Poskytovatelom komunikdcia, vratane
vymeny pisomnych podkladov. Prijimatel je opravneny pdévodne predloZzeny ndvrh
zmeny upravit bez toho, aby bol povinny predkladat novy navrh.

Ak Poskytovatel navrh Prijimatela na zmenu Zmluvy o poskytnuti NFP akceptuje inak,
nez je uvedené v pism. a) tohto odseku, akceptovanim navrhu zmeny Poskytovatelom
dochadza k zmene Zmluvy o poskytnuti NFP v rozsahu akceptdcie menej vyznamnej
zmeny Poskytovatelom, s Uéinnostou od kalendarneho dria, kedy zmena skutoéne
nastala, ak z akceptovaného navrhu na zmenu nevyplyva iny datum ucinnosti zmeny.
Podla prvej vety tohto pism. c) sa postupuje aj v pripade zmeny Zmluvy o poskytnuti
NFP, ktoru Poskytovatel plne akceptuje, avSak z obsahu ktorej vyplyva skorsi datum
ucinnosti zmeny ako tri mesiace pred prvym mozinym Zverejnenim zmeny Zmluvy
o poskytnuti NFP v Informacnom monitorovacom systéme. Zmeny podla prvej a druhej
vety tohto pism. c) sa zrealizuju prostrednictvom pisomného dodatku k Zmluve
o poskytnuti NFP, ktory sa vyhotovi najneskdr pred Ziadostou o platbu (s priznakom
»Zaverecna“), pricom takyto dodatok moze zahfnat aj iné akceptované alebo schvalené
zmeny Zmluvy o poskytnuti NFP. Z hladiska opravnenosti vydavkov pre priebezne
predkladané ZoP je relevantnym podkladom pravny ukon ozndmenia Poskytovatela
Prijimatelovi o akceptacii menej vyznamnej zmeny Zmluvy o poskytnuti NFP.
Poskytovatel je opravneny preklasifikovat zmenu ozndmend Prijimatelom z rezimu
menej vyznamnej zmeny na vyznamnejSiu zmenu, ak ma za to, Ze skutocny rozsah
zmeny, jej dopad alebo jej Ucinky na prava alebo povinnosti Zmluvnych stran podla
Zmluvy o poskytnuti NFP a/alebo na vztahy vyplyvajlce z poskytnutia NFP na zaklade
Zmluvy o poskytnuti NFP a z nich vyplyvajuce prdva alebo povinnosti (napr. z hladiska
dodrzania pravidiel Verejného obstardvania a Pravidiel $tatnej pomoci) a/alebo na
opravnenost vydavkov, je potrebné posudit z komplexného hladiska v rdmci postupov,
ktorymi sa rieSi vyznamnejSia zmena. Poskytovatel ozndmi Prijimatelovi
preklasifikovanie druhu zmeny a je povinny o nej nasledne riadne konat. Kzmene
Zmluvy o poskytnuti NFP dochadza podla pravidiel vyplyvajucich zo Zmluvy o poskytnuti
NFP alebo zo zékona o prispevkoch z fondov EU pre preklasifikovany druh zmeny.
Poskytovatel je oprdvneny zmenu oznamenu Prijimatelom neakceptovat. Dovody
neakceptacie zmeny Poskytovatel zahrnie do ozndmenia o neakceptovani zmeny, ktoré
dorudi Prijimatelovi prostrednictvom Informaéného monitorovacieho systému, ¢im sa
rieSenie navrhu zmeny kondci. Poskytovatel vidy neakceptuje zmenu, ktord je
Podstatnou zmenou Projektu.

Vzhladom na skutocnost, Ze zmenu moéze navrhovat kazdad Zmluvna strana (ods.
2 tohto ¢lanku) a vzhladom na zberny charakter menej vyznamnej zmeny podla
predvetia tohto odseku 9, sa Zmluvné strany dohodli, Ze menej vyznamnu zmenu
moze navrhnut aj Poskytovatel. V takom pripade sa postupuje primerane podla
pism. c) tohto odseku s tym, Ze ndvrh zmeny zasiela Poskytovatel Prijimatelovi.
Zmluvné strany sa zaroven dohodli, Ze tymto sp6sobom sa prejednaju aj zmeny
navrhované Poskytovatelom, ktoré by z vecného hladiska podla svojho obsahu
spadali pod vyznamnejsiu zmenu ex-post podla odseku 18, ak by ich navrhol
Prijimatel prostrednictvom Ziadosti o zmenu
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10.

11.

12.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vyznamnejsie zmeny podliehaju schvaleniu Poskytovatelom.
Navrh vyznamnejSej zmeny predkladd Prijimatel Poskytovatelovi na schvalenie. Zmluva
o poskytnuti NFP vtomto ¢lanku stanovuje, kedy je Prijimatel povinny predlozit
Poskytovatelovi ndvrh zmeny pred vykonanim samotnej vyznamnejSej zmeny alebo pred
tym, ako vyznamnejSia zmena nastala (dalej ako ,,ex-ante vyznamnejSia zmena“) a kedy je
Prijimatel opravneny navrhnat zmenu aj po uskutoc¢neni vyznamnejsej zmeny alebo po tom,
ako vyznamnejSia zmena nastala (dalej ako ,ex-post vyznamnejsia zmena“). Ak zmena
spociva v procesnom deji, Prijimatel je pri ex-ante vyznamnej$ej zmene povinny predloZit
Poskytovatelovi ndvrh zmeny pred zaCiatkom plynutia procesného deja. Ak ide
o jednorazovi skutoénost, je tak povinny urobit pred vznikom, pripadne zanikom
skutoénosti, ktora sa ma prostrednictvom vykonania ex-ante vyznamnejsej zmeny povolit
alebo odvratit.

Ziadost o zmenu Zmluvy o poskytnuti NFP tykajlca sa vyznamnej$ej zmeny musi byt riadne
oddvodnend a musi obsahovat informacie/udaje, ktoré stanovuje Zmluva o poskytnuti NFP
a Pradvny dokument, inak je Poskytovatel oprdvneny ju bez dalSieho posudzovania
neschvdlit. Poskytovatel nie je povinny navrhovanej Ziadosti Prijimatela o zmenu vyhoviet,
avsak rovnako nie je opravneny suhlas so zmenou bezdbévodne odopriet, ak Ziadost
o zmenu splfia vietky podmienky stanovené Zmluvou o poskytnuti NFP a podmienky
vyplyvajuce z prislusSného Pravneho dokumentu (napr. usmernenia k zmenam, ktoré moze
vydat a Zverejnit Poskytovatel na svojom webovom sidle) aZiadnej z podmienok sa
neprieci, ak nie je vyslovne dohodnuté inak. Kazdé neschvalenie vyznamnejsej zmeny musi
byt odbévodnené. Poskytovatel vidy neschvali zmenu, ktord je Podstatnou zmenou
Projektu. Ak dbjde k neschvaleniu Ziadosti o zmenu, Prijimatel nie je opravneny realizovat
predmetnu zmenu v rdmci Realizacie aktivit Projektu; ak by k realizacii zmeny doslo, budu
vydavky suvisiace stakouto zmenou Neopravnenymi vydavkami. O vysledku rieSenia
podanej Ziadosti o zmenu informuje Poskytovatel Prijimatela pisomne.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze ex-ante vyznamnejSou zmenou je:

a) zmena miesta realizacie Projektu,

b) zmena miesta, kde sa nachadza Predmet Projektu alebo zaloh, ak nie je zaloh sucasne
aj Predmetom Projektu,

c) zmena Prijimatela,

d) zmena Partnera, ak sa Projekt realizuje za Ucasti Partnera a ak Vyzva alebo Pravny
dokument alebo zmluva o partnerstve, ktori Poskytovatel schvdlil, vyslovne
nevylucuje schvalovanie zmeny Partnera Poskytovatelom,

e) znizenie cielovej hodnoty Meratelného ukazovatela Projektu podla podmienok
dohodnutych v ods. 16 tohto ¢lanku,

f) zmena poctu alebo charakteru/povahy hlavnych Aktivit Projektu alebo podmienok
Realizacie aktivit Projektu podstatne odliSnych od tych, ktoré vyplyvali z opisu sp6sobu
realizacie Projektu podla Schvalenej Ziadosti o NFP,

g) zmena majetkovo-pravnych pomerov tykajucich sa Predmetu Projektu alebo
suvisiacich s Realizaciou hlavnych aktivit Projektu v zmysle €l. 6 ods. 3 VZP,

h) zmena priamo sa tykajuca iného sp6sobu splnenia podmienky poskytnutia prispevku,
ktora sa podla obsahu Vyzvy vztahuje aj na obdobie Realizacie aktivit Projektu alebo
Obdobie Udrzatelnosti Projektu,

i) zmena pouZzivaného systému financovania,
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13.

14.

j) ind zmena, ktora je ako vyznamnejsia zmena oznacena v Zmluve o poskytnuti NFP, v
Prirucke pre Prijimatela, alebo vinom Pravnom dokumente.

Vyznamnejsia zmena ex ante nadobuda Gcinnost, vratane jej dosledkov z hladiska
opravnenosti vydavkov, v kalenddrny den odoslania Ziadosti o zmenu zo strany Prijimatela
Poskytovatelovi, ak bola zmena schvalend, alebo v neskorsi kalendarny den vyplyvajuci zo
schvdlenia Ziadosti o zmenu.

Zmeny podla ods. 12 pism. a) a b) tohto ¢lanku nie je mozné schvalit najma vtedy, ak by
v dosledku zmeny doslo k premiestneniu mimo opravnené Uzemie/miesto vymedzené vo
Vyzve; uvedené sa nevztahuje na premiestnenie zalohu, ktory nie je si¢asne aj Predmetom
Projektu, a nie su tym dotknuté osobitné pravidla vyplyvajice z Pravidiel statnej pomoci.

Poskytovatel je opravneny schvalit zmenu Prijimatela podla ods. 12 pism. c) tohto ¢lanku,
ak su splnené vsetky niiSie uvedené podmienky, priom Poskytovatel je opravneny
odmietnut schvélenie zmeny Prijimatela aj vtedy, ak su tieto podmienky splnené.
Podmienky, ktoré musia byt splnené kumulativne, s nasledovné:

a) V dosledku zmeny Prijimatela neddjde k poruseniu Ziadnej z podmienok poskytnutia
prispevku a/alebo dalsej skutoénosti podla § 14 ods. 3 zdkona o prispevkoch z fondov
EU, ktoré sa podla obsahu Vyzvy a/alebo Pravneho dokumentu a/alebo Zmluvy
o poskytnuti NFP aplikuju na pravny vztah zaloZeny Zmluvou o poskytnuti NFP pri
predloZeni Ziadosti 0 zmenu Prijimatelom; to znamend, Ze novy prijimatel spifia iba
takto existujuci, teda zizeny rozsah podmienok poskytnutia prispevku a/alebo dalsich
skutocnosti uvedenych vo Vyzve.

b) Je preukazané, Zze zmena Prijimatela nespdsobi Ziaden z nasledovnych nasledkov:

(i) vznik vyhody akémukolvek subjektu v suvislosti s Projektom,

(ii) ukoncenie alebo redlne existujuca hrozba ukoncenia cinnosti tretej osoby,
ktora ma byt novym prijimatelom, v oblasti, ktora stvisi s Realizaciou Projektu
a jeho cielmi,

(iii) presun vyrobnej Cinnosti alebo redlne existujuca hrozba presunu vyrobnej
¢innosti vramci Projektu mimo regiénu uUrovne NUTS2, vktorom bola
povodnému Prijimatelovi Schvalena Ziadost o NFP,

(iv) negativny vplyv alebo redlne existujuca hrozba negativneho vplyvu na ciele
Projektu v $irSom zmysle vyjadrenom v ods. 16 tohto ¢lanku vo vztahu k Géelu,
ktory sa realizaciou Projektu sleduje z hladiska cielov Programu Slovensko
alebo jeho casti, alebo negativny vplyv alebo redlne existujuica hrozba
negativneho vplyvu na ciel Projektu podla ¢l. 2 ods. 2.2 zmluvy,

c) Prijimatel zabezpedi, aby tretia osoba, ktora ma byt novym prijimatefom, osobitnym
pravnym uUkonom, ktorého ucastnikom bude Poskytovatel, vstupila do Zmluvy
o poskytnuti NFP namiesto Prijimatela v rovnakom rozsahu prav a povinnosti, ako mal
povodny Prijimatel. Takyto osobitny Ukon sa vyZzaduje aj v pripade, ak vzmysle
osobitného pravneho predpisu je novy prijimatel univerzadlnym pravnym nastupcom
povodného Prijimatela.
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15. Poskytovatel je opravneny schvalit zmenu Partnera podla ods. 12 pism. d) tohto ¢lanku, ak
su splnené vsetky nizsie uvedené podmienky. Poskytovatel je opravneny odmietnut navrh
zmeny Partnera aj v pripade, ak su tieto podmienky splnené, okrem pripadu, ak je zmena
Partnera vysledkom realizdcie vopred stanoveného mechanizmu zmeny Partnera
obsiahnutého vo Vyzve alebo v Prdvnom dokumente alebo v zmluve o partnerstve, ktoru
Poskytovatel schvalil. Pre zmenu Partnera platia nasledovné podmienky:

16.

a)

b)

c)

Ak kvyberu nového Partnera dojde v dosledku realizacie vopred stanoveného
mechanizmu zmeny Partnera obsiahnutého vo Vyzve alebo v Prdvnom dokumente
alebo v zmluve o partnerstve, ktord Poskytovatel schvalil, novym Partnerom sa stane
takto vybraty subjekt, ak je nepochybné, Ze mechanizmus bol zrealizovany spravne a
nevykazuje Ziadne podstatné nedostatky.

Ak zmena Partnera nie je vysledkom realizacie vopred stanoveného mechanizmu podla
pism. a) tohto odseku, navrhovana zmena Partnera musi spifiat vietky podmienky pre
zmenu Prijimatela podla ods. 14 pism. a) a b) tohto ¢lanku, ktoré sa na zmenu Partnera
pouziju primerane.

Prijimatel zabezpeci, aby v pripade postupu podla pism. a) alebo podla pism. b) tohto
odseku novy Partner osobitnym uUkonom vstupil do zmluvy o partnerstve namiesto
povodného Partnera v rovnakom rozsahu prav a povinnosti ako mal pévodny Partner;
podrobnosti bude obsahovat zmluva o partnerstve. Takyto Ukon sa vyZaduje aj vtedy,
ak vzmysle osobitného pravneho predpisu je novy Partner univerzalnym pravnym
nastupcom Prijimatela.

Zmena v cielovej hodnote Meratelného ukazovatela podla ods. 12 pism. e) tohto ¢lanku sa
rieSi podla dalej uvedenych pravidiel v zavislosti od toho, oaky typ Meratelného
ukazovatela ide. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych pravidlach:

a)

Pravidld tykajuce sa znizenia cielovej hodnoty Meratelného ukazovatela vysledku:

(i) Ak z komplexného posudenia znizenia vysky cielovej hodnoty Meratelného
ukazovatela vysledku navrhovaného Prijimatelom vyplynie, Ze dévody poZzadovaného
znizenia su spdsobené v prevainej miere faktormi, ktoré Prijimatel objektivne
nemohol ovplyvnit a sic¢asne nova cielovd hodnota Meratelného ukazovatela vysledku
nie je neprimerana z ¢asového, finan¢ného a vecného hladiska v porovnani so stavom
a oCakavaniami, ktoré vyplyvaju zo Schvdlenej Ziadosti o NFP, Poskytovatel zmenu
schvali, ¢im dochdadza k akceptovaniu znizenej vysky cielovej hodnoty Meratelného
ukazovatela vysledku zo strany Poskytovatela bez vplyvu na vySku NFP. Ak nie je
splnend ¢o i len jedna ¢ast z podmienok podla prvej vety tohto bodu (i), Poskytovatel
je opravneny schvdlit zniZenie cielovej hodnoty Meratelného ukazovatela vysledku
stym, Ze automatickym désledkom takéhoto schvdlenia je zniZenie vySky NFP na
zaklade aplikacie sankéného mechanizmu podla ¢l. 18 ods. 1 pism. h) VZP.

(ii) Bez ohladu na splnenie podmienok podla prvej vety bodu (i) tohto pism. a)
Poskytovatel zniZenie cielovej hodnoty Meratelného ukazovatela vysledku neschvali,
ak by v dosledku zniZenia cielova hodnota Meratelného ukazovatela vysledku klesla
pod hranicu vyjadrend v¢l. 4 ods. 4.3 zmluvy oproti vysSke cielovej hodnoty
Meratelného ukazovatela vysledku, ktora bola uvedend v Schvalenej Ziadosti o NFP.
(iii) Ak Projekt spifia podmienky uvedené v druhom pododseku €l. 4 ods. 4.3 zmluvy
(vynimka pre projekty, ktoré nepredstavuju ani investiciu do vyroby, ani investiciu do
infrastruktiry podla ¢l. 65 nariadenia o spolo¢nych ustanoveniach asucasne su
splnené dohodnuté podmienky podla druhého pododseku ¢l. 4 ods. 4.3 zmluvy):
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17.

c)

1. nedochadza k znizeniu vysky NFP v dosledku zniZenia vysky ciefovej hodnoty
Meratelného ukazovatela vysledku, bez ohladu na to, ¢i su splnené
podmienky podla prvej vety bodu (i) tohto pism. a) a

2. neuplatni sa pravidlo uvedené v bode (ii) tohto pism. a).

Cielova hodnota Meratelného ukazovatela vystupu je zavazna z hladiska dosiahnutia
jej cielovej hodnoty podla Schvdlenej Ziadosti o NFP. Nedosiahnutie cielovej hodnoty
Meratelného ukazovatela vystupu automaticky spbsobuje znizenie vysky NFP na
zaklade aplikacie sankéného mechanizmu podla ¢l. 18 ods. 1 pism. h) VZP. Samotné
schvalenie znizenia ciefovej hodnoty Meratelného ukazovatela vystupu nema Ziadne
ucéinky vo vztahu k naslednému uplatneniu sankéného mechanizmu. Prijimatel preto
na zaklade schvdlenia zniZenia cielovej hodnoty Meratelného ukazovatela vystupu
nenadobuda Ziadne legitimne ocakdvanie tykajuce sa vysky NFP, ktord mu bude
vyplatend. Poskytovatel zniZenie cielovej hodnoty Meratelného ukazovatela vystupu
neschvali, ak by v dbsledku zniZenia ciefovd hodnota Meratelného ukazovatela
vystupu klesla pod hranicu vyjadrena v €l. 4 ods. 4.3 zmluvy oproti vyske Meratelného
ukazovatela vystupu, ktora bola uvedend v Schvélenej Ziadosti o NFP.

Vo vztahu kfinanénému plneniu Poskytovatel zniZi vysku poskytovaného NFP
primerane k dosiahnutiu nizSej hodnoty Meratelného ukazovatela vystupu oproti
planovanej cielovej hodnote Meratelného ukazovatela vystupu uvedenej v Prilohe €. 2
Zmluvy o poskytnuti NFP pri dodrZzani minimdlnej hranice a ostatnych pravidiel
uvedenych v predchadzajucich pismenach tohto odseku (vratane vynimky z tohto
postupu uvedenej v pism. a) vyssie), a to podla ¢l. 18 ods. 1 pism. h) VZP. Ak dochadza
ku znizeniu vysky NFP len v suvislosti s niektorymi Aktivitami alebo ich ¢astami
v nadvaznosti na uplatnenie postupu podla ¢l. 18 ods. 1 pism. e) VZP,
Poskytovatel vykona zodpovedajlce znizenie vydavkov na podporné Aktivity Projektu.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze zniZenie cielovej hodnoty Meratelného ukazovatela sa
riesi podla pravidiel obsiahnutych v tomto odseku vzdy, ak schvalenim zmeny méze
byt (v pripade Meratelného ukazovatela vysledku) alebo bude (v pripade Meratelného
ukazovatela vystupu) znizena vyska NFP po ukoncenych Verejnych obstaravaniach
z aktudlne platného rozpo€tu kZmluve o poskytnuti NFP uvedeného v ITMS
upraveného vzmysle ¢l. 16 ods. 4 pism. b) VZP v désledku aplikdcie sankéného
mechanizmu. Ak je aplikacia sankéného mechanizmu v désledku zniZzenia cielovej
hodnoty Meratelného ukazovatela vylucend, zniZzenie Meratelného ukazovatela sa
zaznamend vhodnym sp6sobom v ramci monitorovania Projektu a zmena Zmluvy
o poskytnuti NFP sa z tohto dovodu nevykona.

Vo vztahu kznizeniu cielovej hodnoty Meratelného ukazovatela vystupu bez
prekrocenia nepovolenej odchylky od cielovej hodnoty Meratelného ukazovatela
podla Schvélenej Ziadosti o NFP podla ¢l. 4 ods. 4.3 zmluvy sa Zmluvné strany dohodli,
Ze Poskytovatel je opravneny pri rieSeni zmeny Zmluvy o poskytnuti NFP postupovat
podla ods. 9 pism. a) a b) tohto ¢lanku.

Zmenu podla ods. 12 pism. f) tohto ¢lanku nemozno schvilit, ak by posudzovana zmena

viedla ktomu, Ze by sa cinnost, na ktord sa ma NFP poskytnut po vykonanej zmene,
odchylila od svojho ciela v tom zmysle, Ze sa nedosiahne Ziadny ciel, alebo sa dosiahne iny
ciel' ako ten, ktory vyplyval z podmienok, za splnenia ktorych bol Projekt schvaleny (rozdiel

medzi obsahom Projektu v ¢ase schvalenia Ziadosti o NFP a v ¢ase po uskutocneni zmeny),
alebo sa dosiahne ciel Projektu len ciastocne. Ciefom podla tohto odseku sa rozumie
celkové zameranie Projektu, preto ma Sirsi vyznam, nez len zohladnenie cielov podla ¢l. 2

50



18.

19.

ods. 2.2 zmluvy. Na dosiahnutie ciela Projektu méze mat vyznamny negativny vplyv tak
fyzicka ako aj funkénd zmena. Zmena sa posudzuje aj z hladiska porovnania rozdielov medzi
stavom, v akom bol Projekt schvaleny a stavom v priebehu jeho skuto¢nej realizacie. Zmena
sa posudzuje z hladiska zmien fungovania Projektu v Obdobi Udrzatelhosti Projektu. Ak
zmena Projektu, ktord meni povahu cinnosti alebo podmienky jej vykonavania, ma urcity
rozsah, ktory mozno povazovat za vyznamny a takymto vyznamnym spésobom negativne
vplyva na dosiahnutie ciela Projektu, je dany zdklad na to, aby takato zmena bola
povaZovana za Podstatni zmenu Projektu.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze ex-post vyznamnejSou zmenou je najma:

a) Precerpanie v ramci jednej zo Skupin vydavkov v rozsahu vaéSom ako 15 % kumulativne
na tuto Skupinu vydavkov za celt dobu Realizacie Projektu. Tato odchylka nesmie mat
za nasledok zvysenie vydavkov urc¢enych na podporné Aktivity Projektu.

b) Odchylka v rozpocte Projektu tykajuca sa Opravnenych vydavkov, okrem zniZenia vysky
Opravnenych vydavkov, ak takéto znizenie nema vplyv na dosiahnutie ciela Projektu
podla ¢l. 2 ods. 2.2 zmluvy.

Sucastou ziadosti o zmenu Prijimatela v tomto pripade su aj nasledovné informacie:

(i) v pripade zmeny vecného plnenia, ktorého dosledkom je navrhovana zmena
v rozpocte Projektu, preukdzanie suladu takejto zmeny srezimom zmien
dohodnutych v zmluve medzi Prijimatefom a Dodavatelom a so zakonom o VO,

(i) v pripade zmeny vecného plnenia, ktorého dosledkom je navrhovana zmena
v rozpocte Projektu, uvedenie dovodu, pre ktory kzmene doslo, osobitne
v pripade, ak nepredstavuje prinos pre Projekt, t. j. ak nepredstavuje zlepsSenie
oproti povodnému stavu Projektu,

(iii) v pripade vypustenia urcitého vecného plnenia, v désledku ¢oho sa navrhuje znizit
rozpoCet Projektu, odbévodnenie, Ze nejde o Podstatnd zmenu Projektu,
konkrétne s ohladom na naplnenie podmienok podla definicie Podstatnej zmeny
Projektu uvedenej v ¢l. 1 ods. 3 VZP (vplyv na povahu, ciele alebo podmienky
realizacie Projektu).

c) Doplnenie novej Skupiny vydavkov a/alebo Aktivity, ktora je opravnena v zmysle Vyzvy.

Vo vztahu k ex post vyznamnejs$im zmenam sa Zmluvné strany dohodli na nasledovnom:

a) Ak zmeny, ktoré vecne zodpovedaju zmenam podla pism. a) a b) ods. 18 tohto ¢lanku,
splifiaji podmienky na ich rie$enie ako technické zmeny podla ods. 7 tohto &lanku,
postup ich riesenia ako technickych zmien ma prednost pred postupom ich rieenia
ako ex-post vyznamnejsich zmien.

b) Ex-post vyznamnejSia zmena, ktord bola schvalend, nadobuda ucinnost, vratane jej
dosledkov z hladiska opravnenosti vydavkov, vkalendarny den, kedy ex-post
vyznamnejSia zmena nastala, alebo v neskorsi kalendarny denl uvedeny v Ziadosti
o zmenu, ak ju Poskytovatel schvalil.

c) Schvdlend ex-post vyznamnejSia zmena sa zrealizuje prostrednictvom pisomného
dodatku k Zmluve o poskytnuti NFP, ktory sa vyhotovi najneskor pred ZoP, ktora ako
prva zahfia aspon niektoré vydavky, ktoré su poZadovanou ex-post vyznamnejSou
zmenou dotknuté, pricom takyto dodatok modZe zahfnat aj iné akceptované alebo
schvalené zmeny Zmluvy o poskytnuti NFP. Z procesnych dovodov tykajucich sa
rieSenia ZoP sa Zmluvné strany dohodli, Ze Prijimatel je povinny poZiadat o ex-post
vyznamnej$iu zmenu najneskdr 30 dni pred predlozenim Ziadosti o platbu, ktora ako
prva zahfia aspon niektoré vydavky, ktoré su poZadovanou ex-post vyznamnejSou
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zmenou dotknuté. Tym nie su dotknuté povinnosti Prijimatela vyplyvajuce mu zo
zakona o financnej kontrole a audite tykajuce sa vykondvania zakladnej financnej
kontroly. Ak Prijimatel predloZi Ziadost o platbu obsahujlucu aspof niektoré vydavky
dotknuté navrhovanou ex-post vyznamnejSou zmenou skér ako 30 dni po predlozZeni
takejto Ziadosti 0 zmenu, je Poskytovatel opravneny v takto skor predlozenej Ziadosti
o platbu zamietnut vSetky vydavky, ktoré si dotknuté Prijimatefom navrhovanou
zmenou. V pripade zamietnutia vydavkov podla predchddzajucej vety je Prijimatel
opravneny do daldej Ziadosti o platbu po uplynuti procesnej lehoty a po splneni
vsetkych aplikovatelnych podmienok opravnenosti, zahrnut aj takéto pévodne
zamietnuté vydavky.

20. Zmluvné strany sa dohodli, Ze pri predlZzovani doby Realizdcie hlavnych aktivit Projektu
(zmeny podla ods. 9 tohto ¢lanku) platia nasledovné pravidld, ¢im vsak nie su dotknuté
ostatné pravidld vyplyvajice zo Zmluvy o poskytnuti NFP tykajuce sa casového aspektu
Realizacie hlavnych aktivit Projektu (napriklad pravidla uvedené v ¢l. 8 a 17 VZP):

a)

c)

Dobu Realizacie hlavnych aktivit Projektu nie je mozné predizit nad ramec maximalnej
doby, ktora pre realizaciu hlavnych aktivit projektov vyplyva z Vyzvy a ktora je uvedena
pri definicii Realizacie hlavnych aktivit Projektu v ¢l. 1 ods. 3 VZP, a ktorda nesmie
presiahnut 31.12.2029. V ramci tejto doby stanovenej Vyzvou pre realizaciu hlavnych
aktivit projektov je mozné individualne stanovenu dobu Realizacie hlavnych aktivit
Projektu predlZovat na zdklade ozndmenia zmeny zo strany Prijimatela.

Ak Prijimatel neoznami prediZenie doby Realizacie hlavnych aktivit Projektu pred jej
uplynutim, vydavky, ktoré realizoval v ¢ase od uplynutia doby Realizacie hlavnych
aktivit Projektu do akceptacie predizenia doby Realizacie hlavnych aktivit Projektu, su
Opravnenymivydavkami, ak Poskytovatel ndsledne akceptuje alebo schvali predmetnu
zmenu. Plynutie doby Realizacie hlavnych aktivit Projektu sa neprerusuje pocas
obdobia medzi uplynutim pévodne dohodnutého terminu Ukoncenia realizacie
hlavnych aktivit Projektu a ozndmenim o predizeni doby Realizacie hlavnych aktivit
Projektu.

Poskytovatel neakceptuje predizenie doby Realizacie hlavnych aktivit Projektu, ak
z existujucich dokladov, ktorych relevantnost je nepochybnd, vyplyva, Zze doba od
oznamenia zmeny aZ do uplynutia maximalnej doby, ktord pre realizaciu projektov
vyplyva z Vyzvy a ktora je uvedena pri definicii Realizacie hlavnych aktivit Projektu v ¢l.
1 ods. 3 VZP, je kratSia ako doba nevyhnutna na Ukoncenie realizacie hlavnych aktivit
Projektu. V takom pripade ide o podstatné porusenie Zmluvy o poskytnuti NFP podla
¢l. 2 ods. 2.4 zmluvy a ¢l. 17 ods. 7 pism. g) VZP. Existujucimi dokladmi podla prvej vety
tohto pism. c) su najma znalecky posudok vypracovany znalcom v prisluSnom
znaleckom odbore, odborné vyjadrenie alebo stanovisko znalca alebo inej odborne
sposobilej osoby v prisluSnom odvetvi alebo odbore.

21. Na schvalenie zmeny Zmluvy o poskytnuti NFP, ani na uzatvorenie dodatku k Zmluve
o poskytnuti NFP bez predchadzajuceho schvélenia zmeny, ktord je obsiahnutd
v predmetnom dodatku k Zmluve o poskytnuti NFP, nie je pravny narok.

22.

Zmluvné strany sa dohodli a suhlasia, Ze vSetky zmeny v Pravnych dokumentoch, z ktorych
pre Prijimatela vyplyvaju prava a povinnosti alebo ich zmeny, su pre Prijimatela zavazné, a
to odo dna nadobudnutia ich uc¢innosti za predpokladu ich Zverejnenia.
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C
1

lanok 17 UKONCENIE ZMLUVY

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zmluvu o poskytnuti NFP je mozné ukoncit riadne alebo
mimoriadne. Zmluvné strany tiez dohodli rozvdazovaciu podmienku podla ¢l. 5 ods. 5.3
zmluvy, pricom su si vedomé toho, Ze naplnenim rozvazovacej podmienky ucéinna Zmluva
o poskytnuti NFP zanikne a odpadne pravny dévod na jej plnenie.

Riadne ukoncéenie Zmluvy o poskytnuti NFP nastane uplynutim doby trvania Zmluvy o
poskytnuti NFP podla €l. 5 ods. 5.2. zmluvy.

Mimoriadne ukonéenie Zmluvy o poskytnuti NFP mdze nastat dohodou Zmluvnych stran,
odstupenim od Zmluvy o poskytnuti NFP zo strany Prijimatela alebo Poskytovatela alebo
vypovedou Zmluvy o poskytnuti NFP zo strany Prijimatela.

Od Zmluvy o poskytnuti NFP mdze Prijimatel alebo Poskytovatel odstupit v pripadoch
podstatného porusenia Zmluvy o poskytnuti NFP druhou Zmluvnou stranou,
nepodstatného porusenia Zmluvy o poskytnuti NFP druhou Zmluvnou stranou a dalej v
pripadoch, ktoré ustanovuje Zmluva o poskytnuti NFP alebo prdvne predpisy SR a Pravne
akty EU.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pre odstipenie od Zmluvy o poskytnuti NFP platia
vseobecné ustanovenia Obchodného zakonnika o odstUpeni od zmluvy (§344 a nasl.
Obchodného zdkonnika), ak nie je vZmluve o poskytnuti NFP uvedené osobitné
dojednanie Zmluvnych stran, ktorym sa nahradzaju zakonné ustanovenia.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze porusenie Zmluvy o poskytnuti NFP je podstatné, ak
Zmluvnd strana porusujuca Zmluvu o poskytnuti NFP vedela v ¢ase uzavretia Zmluvy
o poskytnuti NFP alebo v tomto ¢ase bolo rozumné predvidat s prihliadnutim na ucel
Zmluvy o poskytnuti NFP, ktory vyplynul z jej obsahu alebo z okolnosti, za ktorych bola
Zmluva o poskytnuti NFP uzavretd, Ze druha Zmluvna strana nebude mat zaujem na plneni
povinnosti pri takom poruseni Zmluvy o poskytnuti NFP alebo v pripadoch, ak tak
ustanovuje Zmluva o poskytnuti NFP.

Zmluvné strany sa v sulade s ods. 4 tohto ¢lanku dohodli, Ze Poskytovatel je opravneny
odstUpit od Zmluvy o poskytnuti NFP najma:

a) v pripade vzniku takych okolnosti na strane Prijimatela, v dosledku ktorych bude
zmarené dosiahnutie Gcelu Zmluvy o poskytnuti NFP a/alebo ciela Projektu a stéasne
nepbjde o OVZ;

b) v pripade zistenia Podstatnej zmeny Projektu, a to v zmysle podmienok uvedenych
v Zmluve o poskytnuti NFP (najmdv €¢l.1ods.3,v¢l.20ds.2a3,vcl. 6 ods. 4avdl
16 VZP), ako aj vzmysle nariadenia o spolocnych ustanoveniach a Pravnych
dokumentov, ktoré boli vydané pre aplikaciu Podstatnej zmeny zo strany Organov
zapojenych do riadenia, auditu a kontroly fondov EU vratane finanéného riadenia, ak
boli Zverejnené;

c) v pripade nesplnenia alebo porusenia podmienok poskytnutia prispevku, ktoré su
uvedené vo Vyzve a ktoré podla obsahu Vyzvy alebo Pravneho dokumentu musia byt
splnené aj pocas trvania Zmluvy o poskytnuti NFP; to neplati v pripade, ak konkrétna
podmienka poskytnutia prispevku zostava z objektivneho hladiska splnena, ale inym
sposobom, ako bolo uvedené v Schvélenej Ziadosti o NFP;

d) v pripade porusenia oznamovacej povinnosti Prijimatelom podla ¢l. 16 ods. 3 VZP, ak
udalost alebo skutocnost, ktor( Prijimatel neoznamil, ma tak zavaine negativny
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e)

f)

g)

dopad na Realizaciu aktivit Projektu a/alebo Udrzatelnost Projektu a/alebo ucel
Zmluvy o poskytnuti NFP alebo ciel Projektu, Ze ju (ich) nemozno napravit;

v pripade poskytnutia nepravdivych alebo zavadzajucich informacii alebo
neposkytnutia informacii Poskytovatelovi v suvislosti so Zmluvou o poskytnuti NFP
pocas ucinnosti Zmluvy o poskytnuti NFP ako aj v ¢ase od podania Ziadosti o NFP
Poskytovatelovi, ktorych spoloénym zakladom je skutoénost, Ze Prijimatel nekonal
dobromyselne alebo v suvislosti s tymito informaciami Prijimatel vykonal ukon
v sUvislosti s Projektom, ktory by v stlade so Zmluvou o poskytnuti NFP pri poskytnuti
pravdivych udajov nebol opravneny vykonat, alebo by ho musel vykonat inak, alebo
na zdklade takto poskytnutych informacii resp. v ddsledku ich neposkytnutia
Poskytovatel vykonal ukon v suvislosti s Projektom, ktory by inak nevykonal;

ak Prijimatel nezaéne s Realizaciou hlavnych aktivit Projektu v lehote 3 mesiacov od
terminu uvedeného v Prilohe €. 2 Zmluvy o poskytnuti NFP vyjadrujdceho zaciatok
prvej hlavnej Aktivity, alebo od nového terminu po akceptovani zmeny podla ¢l. 16
VZP;

v pripade neukoncenia Realizacie hlavnych aktivit Projektu do terminu Ukoncenia
realizacie hlavnych aktivit Projektu uvedeného v Prilohe ¢. 2 Zmluvy o poskytnuti NFP
alebo v predizenej lehote po akceptovani alebo schvéleni zmeny tykajicej sa
prediZenia Realizacie hlavnych aktivit Projektu; to neplati v pripade, ak Prijimatel
oznamil prediZenie Realizacie hlavnych aktivit Projektu vramci opravneného
obdobia, boli spinené podmienky na jej predizenie vzmysle &l. 16 ods. 19 VZP
a Poskytovatel v primeranej lehote nie dlhsej ako 30 dni na ozndmenie Prijimatela
nereagoval; dovod na odstupenie od Zmluvy o poskytnuti NFP podla tohto pismena
je dany vidy, ak dojde k neakceptovaniu alebo k neschvaleniu prediZenia doby
Realizacie hlavnych aktivit Projektu Poskytovatelom;

v pripade porusenia zavazkov tykajucich sa vecnej a/alebo ¢asovej stranky Realizacie
aktivit Projektu, ktoré maju podstatny negativny vplyv na Projekt, sp6sob jeho
realizacie, a/alebo ciel Projektu alebo na dosiahnutie ic¢elu Zmluvy o poskytnuti NFP;
ide najma o zastavenie alebo prerusenie Realizacie aktivit Projektu z dévodov na
strane Prijimatela, ak ho nie je moZné podradit pod dévody uvedené v ¢l. 8 VZP,
porusenie povinnosti pri pouZiti NFP v zmysle ¢l. 2 ods. 2.6 zmluvy, nedodrZanie
skutocnosti, podmienok alebo zavazkov tykajucich sa Projektu, ktoré boli uvedené
v Schvalenej Ziadosti o NFP;

ak Poskytovatel alebo iny kontrolny alebo auditny orgdn uvedeny v €l. 13 VZP v rdmci
vykondvanej kontroly alebo auditu identifikuje podstatné porusenie pravidiel
a zmluvnych podmienok, za ktorych boli prostriedky NFP Prijimatelovi poskytnuté;
k odstipeniu od Zmluvy o poskytnuti NFP podla tohto pismena moZe dojst
kedykolvek pocas trvania Zmluvy o poskytnuti NFP v nadvdznosti na vykonanu
kontrolu alebo audit, bez ohladu na vysledok predchadzajucich kontrol alebo inych
postupov aplikovanych vo vztahu k Projektu zo strany Poskytovatela alebo iného
opravneného organu;

ak Poskytovatel alebo iny kontrolny alebo auditny orgdn uvedeny v €l. 13 VZP v rdmci
vykondvanej kontroly alebo auditu identifikuje poruSenie zavazkov tykajucich sa
Verejného obstardvania v rdmci Projektu uvedenych vo Vyzve, v Zmluve o poskytnuti
NFP, v zdkone o VO alebo v pravnych predpisoch a Pravnych dokumentoch, ak
neddjde k aplikacii postupu podla § 41 zdkona o prispevkoch zfondov EU;
k odstipeniu od Zmluvy o poskytnuti NFP podla tohto pismena mobze dojst
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k)

kedykolvek pocas trvania Zmluvy o poskytnuti NFP v nadvaznosti na vykonanu
kontrolu, bez ohladu na vysledok predchdadzajucich kontrol alebo inych postupov
aplikovanych vo vztahu k Projektu zo strany Poskytovatela alebo iného opravneného
organu;

ak sa pravoplatnym rozhodnutim prislusného organu preukaze porusenie pravnych
predpisov tykajucich sa Verejného obstaravania v rdmci Projektu;

ak Prijimatel svojim zavinenim nezacne Verejné obstardvanie na vyber Doddavatela
najneskér do 3 mesiacov od nadobudnutia Uéinnosti Zmluvy o poskytnuti NFP alebo
v predizenej lehote po akceptovani zmeny podla ¢l. 16 VZP alebo do 45 dni od
zruSenia predchadzajuceho Verejného obstaravania alebo do 45 dni od ukonéenia
zmluvy s Dodavatelom z predchdadzajluceho Verejného obstaravania alebo do 45 dni
od dorucenia Ciastkovej spravy zkontroly/spravy z kontroly od Poskytovatela
vztahujucej sa k bezprostredne predchadzajucemu Verejnému obstaravaniu, ktora
obsahuje ozndmenie Poskytovatela podla ¢l. 3 ods. 7 pism. b) VZP;

ak Prijimatel' v lehote do 30 dni odo dnfia dorucenia ozndmenia o sulade alebo
nesulade predloZzenych dokumentov so zdkonom o VO alebo pravidlami uvedenymi
v Pravnych dokumentoch nezverejni oznamenie o zacati Verejného obstaravania vo
Vestniku verejného obstaravania, ani nepoZiada o prediZenie tejto lehoty s riadnym
oddvodnenim;

ak sa pravoplatnym rozhodnutim preukdze spachanie trestného ¢inu v suvislosti
s Projektom;

ak bude ako opodstatnend vyhodnotend staznost smerujica k ovplyviiovaniu
konania o Schvdlenej Ziadosti o NFP alebo ku konfliktu zaujmov alebo k zaujatosti,
pripadne ak takéto ovplyvriovanie alebo porusovanie skonstatuju aj bez staznosti
alebo podnetu na to opravnené kontrolné organy;

v pripade porusenia povinnosti Prijimatelom podla ¢l. 2 ods. 2.7 zmluvy, ktoré je
konstatované v rozhodnuti Eurdpskej komisie vydanom v nadvaznosti na ¢l. 108
Zmluvy o fungovani EU;

v pripade takého konania alebo opomenutia konania Prijimatela alebo inych os6b, za
konanie alebo opomenutie ktorych Prijimatel zodpoveda v zmysle €l. 2 ods. 1 VZP,
v suvislosti so Zmluvou o poskytnuti NFP alebo s Realizaciou aktivit Projektu alebo
s Udrzatelnostou Projektu, ktoré je povazované za Nezrovnalost v zmysle nariadenia
o spolo¢nych ustanoveniach a Poskytovatel stanovi, e takato Nezrovnalost sa
povaZuje za podstatné porusenie Zmluvy o poskytnuti NFP;

v pripade vyhlasenia konkurzu na majetok Prijimatela alebo zastavenia konkurzného
konania/konkurzu pre nedostatok majetku alebo v pripade vstupu Prijimatela
do likvidacie;

v pripade opakovaného nepredloZenia Ziadosti o platbu v lehote podla ¢l. 4 ods. 4.1
zmluvy;

v pripade porusenia ¢l. 4 ods. 10 VZP, ¢l. 18 ods. 1 VZP a ¢l. 13 ods. 3 VZP;

v pripade vykonania takého Ukonu zo strany Prijimatela, na ktory je potrebny
predchddzajlci pisomny suhlas Poskytovatela v pripade, ak suhlas nebol udeleny,
alebo ak doslo k vykonaniu takého ukonu zo strany Prijimatela bez Ziadosti o takyto
suhlas;

ak je Prijimatel ku dfiu nadobudnutia U¢innosti Zmluvy o poskytnuti NFP podnikom
v tazkostiach, hoci z Pravnych aktov EU vyplyva, 7e podpora z prislusného fondu
alebo na prislusnom pravnom zaklade je vylicena pre podniky v tazkostiach; tento
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

dovod odstlpenia od Zmluvy o poskytnuti NFP sa uplatni, ak je podmienka nebyt
podnikom v tazkostiach relevantnad vo vztahu k Projektu aak k zisteniu, Ze tato
podmienka bola porusend, dosSlo po uplynuti obdobia, ku ktorému sa viaze
rozvazovacia podmienka podla ¢lanku 5 ods. 5.3 zmluvy;

w) v pripade kazdého porusenia povinnosti Prijimatela, ktoré je v Zmluve o poskytnuti
NFP oznacené ako podstatné porusSenie povinnosti alebo podstatné porusenie
Zmluvy o poskytnuti NFP alebo v kazdom takom pripade, pre ktory bolo v tejto
Zmluve o poskytnuti NFP dohodnuté pravo odstupit od Zmluvy o poskytnuti NFP.

V pripade podstatného porusenia Zmluvy o poskytnuti NFP, ako aj v pripadoch uvedenych
v predchadzajucom odseku tohto ¢lanku, ma Poskytovatel pravo od Zmluvy o poskytnuti
NFP odstupit okamZite po tom, ako sa o poruseni povinnosti, resp. o dévode podla
predchadzajuceho odseku tohto ¢lanku dozvedel alebo kedykolvek v priebehu plynutia
premlcacej doby podla prislusnych ustanoveni Obchodného zakonnika, nariadenia Rady (ES,
EURATOM) ¢. 2988/95 o ochrane finanénych zaujmov Eurdpskych spolocenstiev a podla ¢l.
5 ods. 5.9 zmluvy.

V pripade nepodstatného porusenia Zmluvy o poskytnuti NFP je Poskytovatel opravneny od
Zmluvy o poskytnuti NFP odstupit, ak Prijimatel nesplni svoju povinnost ani v primeranej
dodatocnej lehote, ktord mu na to bola poskytnutd. Ak dodatocné splnenie zavazku nie je
mozné, mbze Poskytovatel od Zmluvy o poskytnuti NFP odstupit aj bez poskytnutia
dodatocnej primeranej lehoty. Aj v pripade podstatného porusenia Zmluvy o poskytnuti NFP
je Poskytovatel opravneny poskytnut Prijimatelovi dodato¢nu lehotu na splnenie porusene;j
povinnosti, pricom ani poskytnutie takejto dodatocnej lehoty sa nedotyka toho, Ze ide
o podstatné porusenie povinnosti (§ 345 ods. 3 Obchodného zakonnika).

Odstupenie od Zmluvy o poskytnuti NFP je ucinné driom dorucenia pisomného oznamenia
o odstupeni od Zmluvy o poskytnuti NFP druhej Zmluvnej strane. Na dorucovanie sa
vztahuje ¢l. 19 VZP.

Ak splneniu povinnosti Zmluvnej strany brani OVZ, je druhd Zmluvna strana opravnend od
Zmluvy o poskytnuti NFP odstupit len vtedy, ak od vzniku OVZ uplynul asporn jeden rok.
V pripade objektivnej nemoznosti plnenia (nezvratny zanik predmetu Projektu a pod.) sa
ustanovenie predchadzajlicej vety neuplatni a Zmluvné strany su opravnené postupovat
podla prislusnych ustanoveni Obchodného zdkonnika a podporne Obcianskeho zakonnika.
V pripade odstUpenia od Zmluvy o poskytnuti NFP zostdvaju zachované tie prava
a povinnosti Poskytovatela, ktoré podla svojej povahy maju platit aj po skonceni Zmluvy
o poskytnuti NFP, a to najma prévo a povinnost poZzadovat vratenie poskytnutej sumyNFP,
pravo na nahradu Skody, ktora vznikla porusenim Zmluvy o poskytnuti NFP ako aj dalsie
ustanovenia Zmluvy o poskytnuti NFP podla svojho obsahu.

Ak sa Prijimatel dostane do omeskania s plnenim Zmluvy o poskytnuti NFP v dosledku
porusenia, resp. nesplnenia povinnosti zo strany Poskytovatela, Zmluvné strany suhlasia, Ze
nejde o porusenie Zmluvy o poskytnuti NFP Prijimatelom.

V pripade odstupenia od Zmluvy o poskytnuti NFP je Prijimatel povinny na zaklade Ziadosti
Poskytovatela vratit NFP alebo jeho ¢ast. Tato povinnost Prijimatela sa uplatni aj vtedy, ak
sa v jednotlivom ¢lanku Zmluvy o poskytnuti NFP oznadujicom podstatné porusenie Zmluvy
o poskytnuti NFP vyslovne neuvadza, ze Prijimatel je povinny vratit NFP alebo jeho ¢ast, ako
aj pri poruseni Zmluvy o poskytnuti NFP nepodstatnym sp6sobom, v dosledku ktorého doslo
k odstlpeniu od zmluvy o poskytnuti NFP pre jej nepodstatné porusenie.

Prijimatel je opravneny Zmluvu o poskytnuti NFP vypovedat z dévodu, Ze nie je schopny
realizovat Projekt tak, ako sa na Realizaciu aktivit Projektu zaviazal v Zmluve o poskytnuti
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NFP, alebo nie je schopny dosiahnut ciel Projektu. Prijimatel suhlasi s tym, Ze podanim
vypovede mu vznikd povinnost vratit uz vyplateny NFP v celom rozsahu podla ¢l. 18 VZP za
podmienok stanovenych Poskytovatelom v Ziadosti o vratenie finan¢nych prostriedkov. Po
doruceni vypovede mdze Prijimatel tuto vziat spat iba s pisomnym sthlasom Poskytovatela.
Vypovednd doba je jeden mesiac odo dna, kedy je vypoved doruéend Poskytovatelovi. Pocas
plynutia vypovednej doby Zmluvné strany vykonaju ukony smerujlice k vysporiadaniu
vzajomnych prav apovinnosti, najmd Poskytovatel vykond udkony vztahujice sa
k financnému vysporiadaniu s Prijimatelom obdobne ako pri odstipeni od Zmluvy
o poskytnuti NFP a Prijimatel je povinny poskytnut vsetku potrebnd suéinnost. Zmluva
o poskytnuti NFP zanikd uplynutim vypovednej doby svynimkou ustanoveni, ktoré
nezanikaju ani v dosledku zaniku Zmluvy o poskytnuti NFP pri odstupeni od Zmluvy
o poskytnuti NFP podla ods. 12 tohto ¢lanku.
Clanok 18 VYSPORIADANIE FINANCNYCH VZTAHOV

1. Prijimatel sa zavazuje:

a) vratit NFP alebo jeho cast, ak ho nevycerpal podla podmienok Zmluvy o poskytnuti
NFP, alebo ak nezuctoval celd sumu poskytnutého predfinancovania alebo zalohove;j
platby, alebo ak mu vznikol kurzovy zisk; suma neprevysujica 100 EUR podla § 35 ods.
2 zadkona o prispevkoch zfondov EU sa uplatni na Ghrnnd sumu celkového
nevyCerpaného NFP alebo jeho casti z poskytnutych zalohovych platieb alebo
z poskytnutych predfinancovani, pricom Poskytovatel moézZe tieto Ciastkové sumy
kumulovat a pri prekroéeni sumy 100 EUR vymahat priebezne alebo az pri poslednom
zUcCtovani zalohovej platby alebo poskytnutého predfinancovania,

b) vratit prostriedky poskytnuté omylom; suma neprevysujica 100 EUR podla § 35 ods. 2
zakona o prispevkoch z fondov EU sa v tomto pripade neuplatfiuje,

c) vratit NFP alebo jeho cast, ak porusil povinnosti uvedené v Zmluve o poskytnuti NFP
a porusenie povinnosti znamena porusenie financnej discipliny podla § 31 ods. 1 pism.
a), b), c) zdkona o rozpoctovych pravidlach; suma neprevysujica 100 EUR podla § 35
ods. 2 zakona o prispevkoch z fondov EU sa uplatni na vyplateny NFP alebo jeho &ast
systémom refundacie alebo na Uhrnnd sumu celkového NFP alebo jeho cast
nezuctovanych zalohovych platieb alebo predfinancovani,

d) vratit NFP alebo jeho cast, ak v suvislosti s Projektom bolo porusené ustanovenie
pravneho predpisu SR alebo Pravneho aktu EU (bez ohladu na konanie alebo
opomenutie Prijimatela alebo jeho zavinenie) a toto porusenie znamena Nezrovnalost
a nejde o porusenie financ¢nej discipliny podla § 31 ods. 1 pism. a), b), c) zdkona o
rozpoctovych pravidlach; vzhladom k skutocnosti, Ze za Nezrovnalost sa povaZuje také
porusenie podmienok poskytnutia NFP, s ktorym sa spaja povinnost vratenia NFP
alebo jeho casti, v pripade, ak Prijimatel takyto NFP alebo jeho ¢ast nevrati postupom
stanovenym v ods. 3 aZ 7 tohto ¢lanku, bude sa na toto porusenie podmienok Zmluvy
o poskytnuti NFP aplikovat ustanovenie druhej vety § 31 ods. 7 zdkona o rozpoc¢tovych
pravidlach; suma neprevysujuca 100 EUR podla § 35 ods. 2 zdkona o prispevkoch
z fondov EU sa uplatni na thrnnd sumu Nezrovnalosti,

e) vratit NFP alebo jeho cast, ak Prijimatel porusil pravidla a postupy verejného
obstaravania a toto porusenie malo alebo mohlo mat vplyv na vysledok verejného
obstaravania alebo pravidla a postupy vztahujlice sa na obstardvanie sluzieb, tovarov
a stavebnych prac, ak takéto obstardvanie nespadd pod zdakon oVO; suma
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f)

g)

h)

neprevysujica 100 EUR podla § 35 ods. 2 zdkona o prispevkoch z fondov EU sa uplatni
na poskytnuty NFP alebo jeho ¢ast,

vratit NFP alebo jeho cast, ak Prijimatel porusil zdkaz nelegdlneho zamestnéavania
podla § 35 ods. 3 zakona o prispevkoch z fondov EU; suma neprevy3ujica 100 EUR
podla § 35 ods. 2 zdkona o prispevkoch z fondov EU sa uplatni na poskytnuty NFP alebo
jeho cast,

vratit NFP alebo jeho ¢ast v inych pripadoch, ak to ustanovuje Zmluva o poskytnuti
NFP, alebo ak doslo k zaniku Zmluvy o poskytnuti NFP v zmysle ¢l. 17 VZP z dévodu
mimoriadneho ukoncenia Zmluvy o poskytnuti NFP; suma neprevySujuca 100 EUR
podla § 35 ods. 2 zdkona o prispevkoch zfondov EU sa uplatni na poskytnuty NFP
alebo jeho ¢ast,

ak to uréi Poskytovatel, vratit NFP alebo jeho ¢ast v pripade, ak Prijimatel nedosiahol
cielovd hodnotu Meratelného ukazovatela Projektu uvedenu v Schvélene] Ziadosti
o NFP s odchylkou presahujucou znizenie o viac ako 5 % oproti schvalenej cielovej
hodnote, ato Umerne so znizenim cielovej hodnoty Meratelného ukazovatela
Projektu. ZniZzenie sa vykona na urovni Celkovych oprdvnenych vydavkov Projektu; to
neplati, ak bola nedosiahnutd ciefovd hodnota iba niektorého Meratelného
ukazovatela vystupu, ku ktorej podla obsahu Projektu prispievaju iba niektoré hlavné
Aktivity alebo ich casti, kedy sa zniZenie bude aplikovat iba vo vztahu k tym hlavhym
Aktivitdm alebo ich ¢astiam, ktoré prispievaju k dosiahnutiu znizovaného Meratelného
ukazovatela vystupu. Ak sa vratenie NFP alebo jeho Casti aplikuje na nedosiahnutie
cielovej hodnoty Meratelného ukazovatela vysledku podla ¢l. 16 ods. 16 VZP, uplatni
sa pravidlo podla predchadzajucej vety primerane. Vo vztahu k nedosiahnutiu cielovej
hodnoty Meratelného ukazovatela vysledku Projektu k uplatneniu sankéného
mechanizmu podla tohto ustanovenia nedoOjde, ak su splnené podmienky na
uplatnenie vynimky uvedenej v druhom pododseku ¢l. 4 ods. 4.3 zmluvy. Ak je
dosiahnutie ciefovej hodnoty Meratelného ukazovatela vysledku logicky vecne
podmienené dosiahnutim cielovej hodnoty Meratelného ukazovatela vystupu a ak
dojde k nedosiahnutiu cielovej hodnoty Meratelného ukazovatela vystupu, uplatni sa
vratenie NFP alebo jeho Casti iba raz, a to vo vztahu k nedosiahnutiu cielovej hodnoty
Meratelného ukazovatela vystupu. Spdsob vypoctu sumy, ktord ma Prijimatel vratit
podla tohto ustanovenia (tzv. kalkulacka), bude obsiahnuty v Pravnom dokumente,
ktory Poskytovatel zverejni na svojom webovom sidle; Suma neprevysujica 100 EUR
podla § 35 ods. 2 zdkona o prispevkoch zfondov EU sa uplatni na poskytnuty NFP
alebo jeho ¢ast,

vratit preplatok vzniknuty na zdklade ziGc¢tovania Preddavkovej platby najneskor spolu
s predlozenim dokladu k preukdzaniu dodania predmetu plnenia v suvislosti
s Preddavkovou platbou; suma neprevysujica 100 EUR podla § 35 ods. 2 zakona
o prispevkoch zfondov EU sa uplatni na UGhrnni sumu celkového preplatku
Preddavkovej platby.

Ak nie je NFP alebo jeho ¢ast vrateny z dovodov uvedenych v ods. 1 tohto ¢lanku iniciativne
zo strany Prijimatela, sumu vratenia NFP alebo jeho ¢asti stanovi Poskytovatel v ZoV, ktort
zasle Prijimatelovi elektronicky prostrednictvom Informacného monitorovacieho systému
K zavdznému uplatneniu naroku Poskytovatela na vratenie NFP alebo jeho casti na zaklade
ZoV dochadza zverejnenim ZoV Poskytovatefom vo verejnej &asti Informacného
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monitorovacieho systému. Prijimatel je o zverejneni ZoV vo verejnej ¢asti Informaéného
monitorovacieho systému informovany automaticky generovanou notifikacnou
elektronickou spravou z Informaéného monitorovacieho systému na e-mailovd adresu
kontaktnej osoby. Poskytovatel' v ZoV uvedie vy$ku NFP, ktord md Prijimatel vratit a zaroven
identifikuje prvok SR/uréi &isla Gctov, na ktoré je Prijimatel povinny vratenie vykonat.

Prijimatel sa zavazuje vratit NFP alebo jeho ¢ast uvedent v ZoV do 90 Dni odo dria doruéenia
ZoV Prijimatelovi vo verejnej ¢asti Informaéného monitorovacieho systému. Defi doruéenia
vo verejnej €asti Informaéného monitorovacieho systému je totozny s diiom prechodu ZoV
do stavu ,Odoslany dlznikovi“ v Informacnom monitorovacom systéme. V pripade
nedostupnosti relevantnej funkcionality Informaéného monitorovacieho systému sa za den
doruéenia ZoV vo verejnej Easti Informaéného monitorovacieho systému povazuje
kalendarny deni, kedy bola ZoV zverejnena prostrednictvom evidencie Komunikacia v
Informaénom monitorovacom systéme. Dfiom nasledujicim po dni spristupnenia ZoV vo
verejnej Casti Informaéného monitorovacieho systému zacéina plynut 90-driova lehota
splatnosti.

Prijimatel realizuje vratenie NFP alebo jeho ¢asti formou platby na Gcet. Prijimatel, ktory je
Statnou rozpoctovou organizaciou, realizuje vratenie NFP alebo jeho ¢asti formou platby na
Ucet alebo formou rozpoctového opatrenia v stlade so ZoV. Pri realizacii vratenia NFP alebo
jeho casti formou platby na ucet je Prijimatel povinny uviest variabilny symbol, ktory je
automaticky generovany Informaénym monitorovacim systémom a je dostupny vo verejnej
Casti Informacného monitorovacieho systému. Vratenie NFP alebo jeho ¢asti formou
rozpoctového opatrenia vykond Prijimatel, ktory je Stdtnou rozpoctovou organizaciou,
prostrednictvom Informaéného monitorovacieho systému.

Pohladdvku Poskytovatela voci Prijimatelovi na vratenie NFP alebo jeho ¢asti a pohladavku
Prijimatela voci Poskytovatelovi na poskytnutie NFP podla Zmluvy o poskytnuti NFP je
mozné vzdjomne zapoéitat podla podmienok § 42 zakona o prispevkoch z fondov EU; ak
k vzdjomnému zapocitaniu neddjde z dovodu nesuhlasu Poskytovatela, Prijimatel je
povinny vratit sumu uréenl v ZoV ui doruéenej Prijimatelovi podla ods. 2 a? 4 tohto ¢lanku
do 15 dni od dorucenia ozndmenia Poskytovatela, Ze s vykonanim vzajomného zapocitania
nesthlasi alebo do uplynutia doby splatnosti uvedenej v ZoV, podla toho, ktora okolnost
nastane neskor. Ustanovenia ods. 2 a7 4 tohto ¢lanku sa pouZiju primerane. Zmluvné strany
sa vsulade s ¢lankom 19 ods. 2 VZP dohodli, Ze oznamenie Poskytovatela o vykonani
vzdjomného zapocitania pohladavky =z prispevku voci pohladavke Prijimatela na
poskytnutie prispevku alebo jeho ¢asti podla § 42 ods. 4 zakona o prispevkoch z fondov EU
doruéi Poskytovatela Prijimatelovi prostrednictvom Ustredného portdlu verejnej spravy
podla § 32 ods. 5 zdkona ¢. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe vykonu pdsobnosti
organov verejnej moci a o zmene a doplneni niektorych zakonov (zdkon o e-Governmente)
v zneni neskorsich predpisov.

Ak Prijimatel zisti Nezrovnalost suvisiacu s Projektom, zavazuje sa :
a) Bezodkladne tuto Nezrovnalost ozndmit Poskytovatelovi,
b) predlozit Poskytovatelovi prislusné dokumenty tykajlce sa tejto Nezrovnalosti a
¢) vysporiadat tuto Nezrovnalost postupom podla ods. 2 az 5 tohto ¢lanku.
Uvedené povinnosti ma Prijimatel do 5 rokov od 31. decembra roka, v ktorom doslo
k Finanénému ukonéeniu Projektu. Tato doba sa predizi ak nastant skuto¢nosti uvedené
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vEl. 82 ods. 2 nariadenia o spolo¢nych ustanoveniach, ato oc¢as trvania tychto
skutocnosti.

V pripade vratenia NFP alebo jeho cCasti z vlastnej iniciativy Prijimatela, Prijimatel pred
realizovanim Uhrady oznami Poskytovatelovi vysku vratenia prostrednictvom verejnej Casti
Informacného monitorovacieho systému, a to zaevidovanim dokladu vlastnej iniciativy (z
dovodu evidencie pohladavky na strane Poskytovatela). Nasledne pri realizacii Uhrady
Prijimatel’ uvedie spravny variabilny symbol automaticky generovany Informacénym
monitorovacim systémom, ktory je dostupny vo verejnej casti Informacného
monitorovacieho systému.

Ak Prijimatel nevrati NFP alebo jeho ¢ast na spravne Géty alebo pri uskutoéneni Uhrady
neuvedie spravny variabilny symbol automaticky generovany Informacnym monitorovacim
systémom, prislusny zavazok Prijimatela zostava nesplneny afinancéné vztahy vodi
Poskytovatelovi sa povaZzuju za nevysporiadané.

Proti akejkolvek pohladavke na vratenie NFP ako aj proti akymkolvek inym pohladavkam
Poskytovatela voci Prijimatelovi vzniknutych z akéhokolvek pravneho dévodu Prijimatel nie
je opravneny jednostranne zapoditat akukolvek svoju pohladavku.

V  pripade nedostupnosti niektorej relevantnej funkcionality Informacného
monitorovacieho systému Prijimatel po dohode s Poskytovatelom méze vysporiadanie
finanénych vztahov realizovat alternativnym spdsobom.

lanok 19 KOMUNIKACIA ZMLUVNYCH STRAN A DORUCOVANIE

Zmluvné strany sa dohodli, Ze ich komunikacia suvisiaca so Zmluvou o poskytnuti NFP si
pre svoju zavaznost vyzaduje pisomnu formu v elektronickej podobe. Zmluvné strany
komunikuju preferovane prostrednictvom Informaéného monitorovacieho systému podla
ods. 2 tohto ¢lanku. V rdmci komunikacie si Zmluvné strany povinné uvadzat kéd Projektu
a nazov Projektu podla ¢l. 2 ods. 2.1 zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, Ze vo
vynimoc¢nych pripadoch a so sthlasom Prijimatela m6zZe mat takato komunikacia pisomnu
formu v listinnej podobe. V takomto pripade budi Zmluvné strany pouzivat postové
adresy uvedené v zahlavi Zmluvy o poskytnuti NFP, ak nedos$lo k oznameniu zmeny adresy
sposobom podla ¢l. 16 VZP. Pri dorucovani pisomnych zasielok v listinnej podobe osobne
alebo prostrednictvom kuriéra je takéto dorucenie Poskytovatelovi mozné vylucne
v Uradnych hodindch do podatelne Poskytovatela zverejnenych verejne pristupnym
sposobom.

Pod elektronickou podobou komunikacie podla ods. 1 tohto clanku sa okrem
preferovaného sp6sobu prostrednictvom Informacného monitorovacieho systému
(netyka sa elektronického podania v Informacnom monitorovacom systéme, ktoré je
povaZované za podanie prostrednictvom Ustredného portalu verejnej spravy) rozumie
najmad beZna komunikacia prostrednictvom elektronickej spravy (e-mailu) alebo
komunikdcia prostrednictvom Ustredného portélu verejnej spravy (pricom zo strany
Poskytovatela nejde o vykon verejnej moci, iba o vyuZivanie existujucich technickych
prostriedkov vhodnych na komunikaciu).
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V pripade ozndmenia, vyzvy, Ziadosti alebo iného dokumentu (dalej ako ,, pisomnost“) sa

za den dorucenia pisomnosti Zmluvnej strane povazuje:

a) kalendarny den, kedy bola pisomnost odosland v Informatnom monitorovacom
systéme Zmluvnou stranou prostrednictvom evidencie Komunikdacia v Informacnom
monitorovacom systéme; v pripade dorucovania Spravy o zistenej nezrovnalosti
Prijimatelovi prostrednictvom Informacného monitorovacieho systému, sa bude tato
povazovat za dorueni momentom zverejnenia Spravy o zistenej nezrovnalosti vo
verejnej &asti Informaéného monitorovacieho systému; v pripade dorucovania ZoV
Prijimatelovi prostrednictvom Informacného monitorovacieho systému, sa bude tato
povaiovat za doruéenti momentom zverejnenia ZoV vo verejnej ¢asti Informaéného
monitorovacieho systému,

b) kalendarny den vyplyvajici z § 32 ods. 5 zdkona ¢. 305/2013 Z. z. o elektronickej
podobe vykonu pbsobnosti orgdnov verejnej moci a o zmene a doplneni niektorych
zdkonov (zdkon o e-Governmente) v zneni neskorsich predpisov, ak k dorucovaniu
pisomnosti dochddza prostrednictvom Ustredného portalu verejnej spravy podla
ods. 2 tohto ¢lanku,

c) kalendarny den, kedy bude elektronicka sprava k dispozicii, pristupna na e-mailovom
serveri sliziacom na prijimanie elektronickej posty Zmluvnej strany, ktorad je
adresatom, teda momentom, kedy Zmluvnej strane, ktora je odosielatelom pride
potvrdenie o UspeSnom doruceni zasielky; ak nie je objektivne z technickych dévodov
mozné nastavit automatické potvrdenie o Uspesnom dorudeni zasielky, ako vyplyva
z ods. 5 pism. c) tohto ¢lanku, Zmluvné strany vyslovne suhlasia s tym, Ze zasielka
dorucovana elektronicky bude povazovana za doru¢end momentom odoslania
elektronickej spravy Zmluvnou stranou, ak tdto Zmluvnd strana nedostala
automatickd informaciu o nedoruceni elektronickej spravy alebo momentom,
ktorym sa za dorucenu povaZzuje zasielka dorucovana v listinnej podobe podla tejto
zmluvy pokial sa ju Poskytovatel pokusi dorudit aj v listinnej podobe.

Pisomnost zasielanad druhej Zmluvnej strane v listinnej podobe podla Zmluvy o poskytnuti
NFP, sa povazuje pre Ucely Zmluvy o poskytnuti NFP za dorucenu, ak déjde do dispozicie
druhej Zmluvnej strany na adrese uvedenej v zahlavi Zmluvy o poskytnuti NFP (pripadne
ak doslo k ozndmeniu zmeny adresy v sulade s ¢l. 16 VZP, na takto oznamenu adresu), a to
aj v pripade, ak adresat pisomnost neprevzal, pricom za den doruenia pisomnosti sa
povazuje kalendarny den, kedy doslo k:

a) uplynutiu UloZznej (odbernej) lehoty pisomnosti zasielanej postou druhou Zmluvnou

stranou, ak nedojde k jej vrateniu podla pism. c),

b) odopretiu prijatia pisomnosti, v pripade odopretia prevziat pisomnost dorucovanu
postou alebo osobnym dorucenim,

¢) vrateniu pisomnosti odosielatelovi, v pripade vratenia zasielky spat (bez ohladu na
pripadnud pozndmku ,adresat neznamy*“).

Za Ucelom realizacie doru€ovania prostrednictvom e-mailu, sa Zmluvné strany zavazuju:

a) vzajomne si pisomne oznamit svoje emailové adresy, ktoré budu v rdmci tejto formy
komunikacie zavazne pouzivat, a ich aktualizaciu, priCom nesplnenie tejto povinnosti
bude zataZzovat td Zmluvnu stranu, ktora oznamenie aktualnych Gdajov nevykonala aj
v tom zmysle, Ze zasielka doruc¢end na neaktudlnu e-mailovi adresu sa bude povaZovat

na Ucely tejto Zmluvy o poskytnuti NFP za riadne dorucenu,
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b) vzajomne si pisomne oznamit vietky Udaje, ktoré budu potrebné pre tento spdsob
dorucovania,

¢) zabezpecit nastavenie technického vybavenia (e-mailové konto), ktoré bude spliiat
véetky parametre pre splnenie pozZiadavky tykajucej sa potvrdenia dorucenia
elektronickej spravy, vratane pripojenych dokumentov; ak to nie je objektivne mozné
z technickych dévodov, Zmluvnd strana, ktord ma tento technicky problém, jeho
existenciu oznami druhej Zmluvnej strane, v dosledku ¢oho sa na fiu bude aplikovat
vynimka z pravidla o momente dorucenia uvedend za bodkociarkou v ods. 3 pism. c)
tohto ¢lanku.

Prijimatel je zodpovedny za riadne oznacenie posStovej schranky na ucely pisomnej
komunikacie Zmluvnych stran.

Zmluvné strany sa zavazuju, Ze vzajomna komunikacia bude prebiehat v slovenskom
jazyku. VsSetka dokumentacia predkladana Prijimatefom v sdvislosti so Zmluvou
o poskytnuti NFP a/alebo s Projektom bude predkladana v slovenskom jazyku a v pripade,
ak bola vyhotovend vinom ako slovenskom jazyku, pre jej pouZitie pre ucely Projektu
a/alebo Zmluvy o poskytnuti NFP je potrebny tradny preklad do slovenského jazyka. Ak
to Poskytovatel vyslovne nevyliéi vo Vyzve alebo v Pravnom dokumente, mbze byt
predkladand aj v eskom jazyku bez potreby uradného prekladu. Poskytovatel moze vo
Vyzve alebo v Pravnom dokumente umoznit predkladat uvedent dokumentaciu aj v inom
jazyku bez potreby Uradného prekladu do slovenského jazyka.

€lanok 20 UCHOVAVANIE DOKUMENTOV

Prijimatel je povinny uchovavat Dokumentdciu k Projektu do uplynutia lehot podla €l. 5 ods. 5.2
zmluvy a do tejto doby strpiet vykon kontroly/auditu zo strany opravnenych os6b podla ¢l. 13
VZP. Stanovena doba podla prvej vety tohto ¢lanku moze byt automaticky predizena (t. j. bez
potreby vyhotovovania osobitného dodatku kZmluve o poskytnuti NFP, len na zdklade
oznamenia Poskytovatela Prijimatelovi) v pripade, ak nastanu skutocnosti uvedené v ¢l. 82
nariadenia o spolo¢nych ustanoveniach o ¢as trvania tychto skuto¢nosti. Porusenie povinnosti
vyplyvajucich z tohto ¢lanku je podstatnym porusenim Zmluvy o poskytnuti NFP.
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MINISTERSTVO s

INVESTICIf, REGIONALNEHO ROZVOJA O
A INFORMATIZACIE x, %
SLOVENSKE] REPUBLIKY L

PREDMET PODPORY NFP

Priloha €. 2 Zmluvy o poskytnuti NFP

1. Zakladné udaje o projekte

Nazov projektu:
Kéd projektu:
Kéd ZoNFP:

Program:

Spolufinancovany z:

Priorita:

Specificky ciel*

Opatrenie:

Kategorie regionov:

ZniZenie energetickej naroénosti CVC Domino, Kosice
401201H244

NFP401201H244

401000 - Program Slovensko - SK - EFRR/KF/FST/ESF+
Eurépsky fond regionalneho rozvoja

401201 - 2P1 Energeticka efektivnost a dekarbonizacia

401201R201 - RS02.1 Podpora energetickej efektivnosti a znizovania emisii sklenikovych plynov (EFRR)

401201R202 - RS02.2 Podpora energie z obnovitelnych zdrojov v sdlade so smernicou (EU) 2018/2001 vratane kritérii
udrzatelnosti, ktoré st v nej stanovené (EFRR)

401201R20102 - Znizovanie energetickej naroc¢nosti budov

401201R20202 - Podpora vyuzivania OZE v systémoch zasobovania energiou

MRR - Menej rozvinuty region

Kategorizacia za Specifické ciele

Specificky ciel

ITMS
21+

401201R201 - RSO2.1 Podpora energetickej efektivnosti a znizovania emisii sklenikovych plynov (EFRR)

Predmet podpory 1210
12.5.2026 13:38



Oblast intervencie:

Forma podpory:

Uzemny mechanizmus
realizacie a tzemné
zameranie:

Hospodarska ¢innost:
Rodova rovnost:

Makroregiondlne stratégie a
stratégie pre morské oblasti:

Projekt so $pecifickym
urc¢enim pre MRK:

Specificky ciel:

Oblast intervencie:

Forma podpory:

Uzemny mechanizmus
realizacie a izemné
zameranie:

Hospodarska ¢innost:
Rodova rovnost:

Makroregionalne stratégie a
stratégie pre morské oblasti:

Projekt so $pecifickym
urc¢enim pre MRK:

045 - Obnova zamerana na energeticku efektivnost alebo opatrenia zamerané na energeticku efektivnost verejnej
infrastruktury, demonstracné projekty a podporné opatrenia v sulade s kritériami energetickej efektivnosti

01 - Grant

03 - Integrované uzemné investicie - Funkéné mestské oblasti

24 - Cinnosti suvisiace so Zivotnym prostredim

03 - Rodovo neutralny

04 - Stratégia pre region Dunaja

Nie
401201R202 - RS02.2 Podpora energie z obnovitelnych zdrojov v stlade so smernicou (EU) 2018/2001 vratane kritérii
udrZatelnosti, ktoré su v nej stanovené (EFRR)

048 - Energia z obnovitelnych zdrojov: slne¢na

052 - Iné druhy energie z obnovitelnych zdrojov (vratane geotermalnej energie)

01 - Grant

03 - Integrované izemné investicie - Funkéné mestské oblasti

24 - Cinnosti suvisiace so Zivotnym prostredim
03 - Rodovo neutralny

04 - Stratégia pre regiéon Dunaja

Nie

2. Financovanie projektu

Forma financovania: Predfinancovanie: IBAN Banka Platnost od Platnost do
SK0956000000000442483177 Prima banka Slovensko, a.s. 5.5.2026 31.12.2029
Refundacia: IBAN Banka Platnost od Platnost do
SK0956000000000442483177 Prima banka Slovensko, a.s. 5.5.2026 31.12.2029
- - sy = -
3. Miesto realizacie projektu
P.¢ Lokalita Stat Region Vyssi izemny celok Okres Obec
(NUTS Il) (NUTS 1) (LAU 1) (LAU 2)
1. Domaci (SK) Slovensko Vychodné Slovensko Kosicky kraj Kosice Il Kosice - mestska cast

Poznamka k miestu realizacie ¢. 1:

ITMS
21+

Zapad

Zaujmové lizemie realizacie projektu sa nachadza v intravilane mesta Kosice, MC Ko$ice — Zapad, katastralne tizemie

Terasa, budova pre skolstvo na vzdelavanie a vyskum, Popradska 86, 040 11 KoSice, zapisana na LV ¢. 12576 a €.

12.5.2026 13:38

Predmet podpory

15276, ktorej vlastnikom je Mesto KoSice.

2210



4. Popis cielovej skupiny

Nevztahuje sa

5. Aktivity projektu

Celkova dizka realizacie hlavnych aktivit projektu (v mesiacoch): 36

Zaciatok realizacie hlavnych aktivit projektu (zaciatok realizacie prvej hlavnej aktivity): 1.2025

Predmet podpory 3z10
12.5.2026 13:38

ITMS
21+




5.1 Hlavné aktivity projektu

Subjekt:

MESTO KOSICE

Hlavné aktivity projektu

Specificky ciel*

Kategoria regionov:

Typ akcie:

401201R201 - RS02.1 Podpora energetickej efektivnosti a znizovania emisii sklenikovych plynov (EFRR)

401201R20102021 - Zlepsovanie energetickej hospodarnosti a obnovy verejnych budov

Nazov hlavnej aktivity projektu:

Specificky ciel*

Kategoria regionov:

Typ akcie:

MRR - Menej rozvinuty region

401H24400008 - Znizenie energetickej naroénosti
CVC Domino, Ko$ice - b) Vypracovanie projektovej
dokumentacie na predmet projektu

401H24400002 - Znizenie energetickej narocnosti
CVC Domino, KoSice - ¢) Zateplenie obvodového
plasta

401H24400005 - Znizenie energetickej narocnosti
CVC Domino, Kosice - d) Zateplenie stresného
plasta

401H24400010 - ZniZenie energetickej naroénosti
CVC Domino, Ko$ice - €) Vymena otvorovych
konstrukeii

401H24400011 - ZniZenie energetickej narocnosti
CVC Domino, Kosice - f) Inétalacia / rekonstrukcia
/ modernizéacia vykurovacieho systému

401H24400009 - Znizenie energetickej narocnosti
CVC Domino, Kosice - g) Instalacia / rekonstrukcia
/ modernizacia systému chladenia a vetrania

401H24400001 - ZniZenie energetickej naroénosti
¢cVC Domino, Kosice - i) rekonstrukcia /
modernizécia osvetlenia

401H24400013 - Znizenie energetickej narocnosti
CVC Domino, Koice k) iné opatrenia prinasajtce
Usporu primarnej energie

401H24400004 - Znizenie energetickej narocnosti
CVC Domino, Kosice - n) realizacia opatreni
zlepSujucich kvalitu vnutorného prostredia

401H24400003 - Znizenie energetickej naroénosti
¢cVvC Domino, Kosice - o) realizacia
debarierizacnych opatreni

401H24400006 - Znizenie energetickej narocnosti
CVC Domino, KoSice - r) realizcia zelenych
opatreni

Identifikator (I0):

Zaciatok realizacie

1.2025

9.2026

9.2026

9.2026

9.2026

9.2026

9.2026

9.2026

9.2026

9.2026

9.2026

00691135

Koniec realizacie

12.2027

12.2027

12.2027

12.2027

12.2027

12.2027

12.2027

12.2027

12.2027

12.2027

12.2027

401201R202 - RS02.2 Podpora energie z obnovitelhych zdrojov v stlade so smernicou (EU) 2018/2001 vratane kritérif
udrzatelnosti, ktoré su v nej stanovené (EFRR)

MRR - Menej rozvinuty region

401201R20202011 - Podpora zariadeni vyuZzivajicich OZE vratane zariadeni, ktoré su stcastou systému zasobovania
energiou verejnych budov

Nazov hlavnej aktivity projektu:

ITMS
21+

Predmet podpory
12.5.2026 13:38

401H24400014 - Zariadenia OZE - vyroba tepla

401H24400007 - Znizenie energetickej narocnosti
CVC Domino, KoSice - a) In&talacia zariadeni
vyuzivajucich OZE

Zaciatok realizacie
9.2026

9.2026

Koniec realizacie

12.2027

12.2027

4z10



Podporné aktivity projektu

Zaciatok realizacie Koniec realizacie

Podporné aktivity: Podporné aktivity nezaevidované nezaevidované
’ ~ -
6. Meratelhé ukazovatele projektu
1A -~ y 4
6.A Meratelné ukazovatele vystupu
Kod Nazov Merna jednotka Specificky ciel Kategoria regionov Cas plnenia Cielova hodnota
PSKPRCO19 Verejné budovy so m2 401201R201 MRR - Menej K - koniec realizacie 6 065,5700
zlepsenou rozvinuty region projektu
energetickou
hospodarnostou
PSKPRCO22a  Dodato€na vyrobna MW 401201R202 MRR - Menej K - koniec realizacie ~ 0,0109
kapacita v oblasti rozvinuty region projektu
energie z
obnovitelnych
zdrojov: elektricka
PSKPRCO22b  Dodato¢na vyrobna MW 401201R202 MRR - Menej K - koniec realizacie ~ 0,1657

kapacita v oblasti
energie z
obnovitelnych
zdrojov: tepelna

6.B Meratelné ukazovatele vysledku

rozvinuty region

projektu

Kod Nazov Merna jednotka Specificky Kategoria Cas plnenia Vychodiskova Cielova hodnota
ciel regiénov hodnota

PSKPRCR26b  Roéna primarna MWh/rok 401201R201 MRR - Menej U-vramci 564,3554 189,0031
spotreba energie: rozvinuty region udrzatelnosti
verejné budovy projektu

PSKPRCR29 Odhadované tony CO2 eq/rok 401201R201 MRR - Menej U -vramci 363,4661 164,8621
emisie rozvinuty region udrzatelnosti
sklenikovych projektu
plynov

PSKPRCR31a  Celkova MWh/rok 401201R202 MRR - Menej U-vramci 0,0000 9,1728
vyrobend energia rozvinuty regién udrzatelnosti
z obnovitelnych projektu
zdrojov:
elektricka

PSKPRCR31b  Celkova MWh/rok 401201R202 MRR - Menej U - v ramci 0,0000 271,7480
vyrobena energia rozvinuty region udrzatelnosti
z obnovitelnych projektu
zdrojov: tepelna

ITMS Predmet podpory 5z10
21+ 12.5.2026 13:38




7.

Iné udaje na urovni projektu

Subjekt:

Kéd

DPSKO031

DPSK032

DPSK033

DPSK033

DPSK047

ITMS
21+

MESTO KOSICE

Nazov

Pocet identifikovanych
bariér braniacich
pristupnosti fyzického
prostredia pre osoby so
zdravotnym postihnutim

Pocet odstranenych
bariér braniacich
pristupnosti fyzického
prostredia pre osoby so
zdravotnym postihnutim

Pocet nastrojov
zabezpecujucich
pristupnost pre osoby
so zdravotnym
postihnutim

Pocet nastrojov
zabezpecujucich
pristupnost pre osoby
so zdravotnym
postihnutim

Dal$ia skuto&nost DNSH
overovana v Case
implementacie a
udrzatelnosti projektu

Predmet podpory
12.5.2026 13:38

Merna jednotka

pocet

pocet

pocet

pocet

¢iselna konvencia
vykazovania

Identifikator (IC0):

Specificky ciel

401201R201 - RS02.1
Podpora energetickej
efektivnosti a zniZzovania
emisii sklenikovych
plynov (EFRR)

401201R201 - RS02.1
Podpora energetickej
efektivnosti a zniZzovania
emisii sklenikovych
plynov (EFRR)

401201R202 - RS02.2
Podpora energie z
obnovitelnych zdrojov v
stlade so smernicou
(EU) 2018/2001 vratane
kritérii udrzatelnosti,
ktoré su v nej stanovené
(EFRR)

401201R2017 - RS02.1
Podpora energetickej
efektivnosti a zniZzovania
emisii sklenikovych
plynov (EFRR)

401201R201 - RS02.1
Podpora energetickej
efektivnosti a zniZzovania
emisii sklenikovych
plynov (EFRR)

Kategoria regionov
MRR - Menej rozvinuty

region

MRR - Menej rozvinuty
region

MRR - Menej rozvinuty
region

MRR - Menej rozvinuty
region

MRR - Menej rozvinuty
region

00691135

Cas plnenia

K - koniec realizacie
projektu

K - koniec realizacie
projektu

K - koniec realizacie
projektu

K - koniec realizacie
projektu

K - koniec realizacie
projektu

U - v rdmci udrzatelnosti
projektu

6210



8. Rozpocet projektu

8.1 Rozpocet prijimatela

ITMS Predmet podpory 7210
21+ 12.5.2026 13:38




Subjekt:

Priame vydavky

Specificky ciel:

Opatrenie:

Typ akcie:

Hlavné aktivity projektu:

Skupina vydavku:

Podpolozka vydavku:

Hlavné aktivity projektu:

Skupina vydavku:

Podpolozka vydavku:

Hlavné aktivity projektu:

Skupina vydavku:

Podpolozka vydavku:

Hlavné aktivity projektu:

Skupina vydavku:

Podpolozka vydavku:

Hlavné aktivity projektu:

Skupina vydavku:

Podpolozka vydavku:

Hlavné aktivity projektu:

Skupina vydavku:

Podpolozka vydavku:

ITMS
21+

MESTO KOSICE

Identifikator (1€0):

00691135

Vyska opravnenych

4358 472,96 €

Celkova vyska opravnenych vydavkov

401201R201 - RS02.1 Podpora energetickej efektivnosti a znizovania emisii sklenikovych

plynov (EFRR)

401201R20102 - Znizovanie energetickej narocnosti budov

401201R20102021 - ZlepSovanie energetickej hospodarnosti a obnovy verejnych budov

1. 401H24400008 - ZniZenie energetickej naroénosti CVC Domino, Kosice - b)

Vypracovanie projektovej dokumentacie na predmet projektu

1.1 - 021 - Stavby
Merna jednotka MnozZstvo

1.1.1 - projektovd dokumentacia Projekt 1

Jednotkova suma

132 225,00 €

2. 401H24400002 - Znizenie energetickej naroénosti CVC Domino, Kosice - ¢) Zateplenie

obvodového plasta

2.1-021 - Stavby
Mernd jednotka Mnozstvo

2.1.1 - stavebné prdace Projekt 1

Jednotkova suma

846 888,82 €

3. 401H24400005 - ZniZenie energetickej naroénosti CVC Domino, Kosice - d) Zateplenie

streSného plasta

3.1-021 - Stavby
Merna jednotka MnozZstvo

3.1.1 - stavebné prace Projekt 1

Jednotkova suma

730810,04 €

4. 401H24400010 - ZniZenie energetickej naroénosti CVC Domino, Kosice - e) Vymena

otvorovych konstrukcif

4.1 - 021 - Stavby
Merna jednotka MnoZstvo

4.1.1 - stavebné prace Projekt 1

Jednotkova suma

1072996,94 €

5. 401H24400011 - ZniZenie energetickej naroénosti CVC Domino, Kosice - ) Instalacia /

rekonstrukcia / modernizacia vykurovacieho systému

5.1-021 - Stavby
Merna jednotka MnozZstvo

5.1.1 - stavebné prace Projekt 1

Jednotkova suma

2544430 €

6. 401H24400009 - ZniZenie energetickej naroénosti CVC Domino, Kosice - g) Intalécia /

rekonstrukcia / modernizacia systému chladenia a vetrania

6.1-021 - Stavby
Mernd jednotka MnoZstvo

6.1.1 - stavebné prace Projekt 1

Predmet podpory
12.5.2026 13:38

Jednotkova suma

475 436,09 €

4177019,63 €

4177 019,63 €

132 225,00 €

Opravneny vydavok
132 225,00 €

Suma

132 225,00 €

846 888,82 €

Opravneny vydavok
846 888,82 €

Suma

846 888,82 €

730810,04 €

Opravneny vydavok
730810,04 €

Suma

730810,04 €

101299694 €

Opravneny vydavok
101299694 €
Suma

10712 996,94 €

2544430 €

Opravneny vydavok
2544430 €

Suma

2544430 €

475 436,09 €

Opravneny vydavok
475 436,09 €
Suma

475 436,09 €

8210



Hlavné aktivity projektu:

Skupina vydavku:

Podpolozka vydavku:

Hlavné aktivity projektu:

Skupina vydavku:

Podpolozka vydavku:

Skupina vydavku:

Podpolozka vydavku:

Skupina vydavku:

Podpolozka vydavku:

Hlavné aktivity projektu:

Skupina vydavku:

Podpolozka vydavku:

Hlavné aktivity projektu:

Skupina vydavku:

Podpolozka vydavku:

Hlavné aktivity projektu:

Skupina vydavku:

Podpolozka vydavku:

Specificky ciel:

Opatrenie:

Typ akcie:

ITMS
21+

7. 401H24400001 - Znizenie energetickej naroénosti CVC Domino, Kosice - i)
rekonstrukcia / modernizacia osvetlenia

7.1-021 - Stavby

Merna jednotka MnozZstvo Jednotkova suma

7.1.7 - stavebné prdce Projekt 1 11054961 €

8. 401H24400013 - ZniZenie energetickej naroénosti CVC Domino, Kosice k) iné opatrenia
prinasajlce Usporu primarnej energie

8.1-021 - Stavby

Mernd jednotka Mnozstvo Jednotkova suma
8.1.1 - stavebné prace a stavebny Projekt 1 120739,52 €
dozor
8.2-930 - Rezerva na nepredvidané vydavky
Merna jednotka MnozZstvo Jednotkova suma
8.2.1 - vydavky na zabezpecenie Projekt 1 102 522,00 €
nepredvidanych vydavkov
8.3 - 518 - Ostatné sluzby
Mernd jednotka Mnozstvo Jednotkova suma
8.3.1 - vypracovanie energetického Projekt 1 515739 €

certifikatu

9. 401H24400004 - Znizenie energetickej naroénosti CVC Domino, KoSice - n) realizacia
opatreni zlep$ujucich kvalitu vnatorného prostredia

9.1-021 - Stavby

Mernd jednotka MnoZstvo Jednotkova suma

9.1.1 - stavebné prace Projekt 1 59 037,63 €

10. 401H24400003 - ZniZzenie energetickej naroénosti CVC Domino, Kosice - o) realizacia
debarierizaénych opatreni

10.1- 021 - Stavby

Merna jednotka MnozZstvo Jednotkova suma

10.1.1 - stavebné prace Projekt 1 240 041,67 €

11. 401H24400006 - ZniZenie energetickej naroénosti CVC Domino, Kosice - ) realizacia
zelenych opatreni

11.1-021 - Stavby

Mernd jednotka Mnozstvo Jednotkova suma

11.1.1 - stavebné prace Projekt 1 31517062 €

110 549,61 €

Opravneny vydavok
110 549,61 €

Suma

11054961 €

228 418,91 €

Opravneny vydavok
120 739,52 €
Suma

120 739,52 €

102 522,00 €
Suma

102 522,00 €

5157,39 €
Suma

515739 €

59 037,63 €

Opravneny vydavok
59 037,63 €

Suma

59 037,63 €

240 041,67 €

Opravneny vydavok
240 041,67 €

Suma

240 041,67 €

315170,62 €

Opravneny vydavok
315170,62 €
Suma

31517062 €

Celkova vyska opravnenych vydavkov

401201R202 - RS02.2 Podpora energie z obnovitelnych zdrojov v silade so smernicou
(EU) 2018/2001 vratane kritérii udrzatelnosti, ktoré st v nej stanovené (EFRR)

401201R20202 - Podpora vyuzivania OZE v systémoch zasobovania energiou

401201R20202011 - Podpora zariadeni vyuzivajucich OZE vratane zariadeni, ktoré su
sUcastou systému zasobovania energiou verejnych budov

Predmet podpory
12.5.2026 13:38

181 453,33 €

181 453,33 €

9z10



Hlavné aktivity projektu:

Skupina vydavku:

Podpolozka vydavku:

Hlavné aktivity projektu:

Skupina vydavku:

Podpolozka vydavku:

Nepriame vydavky

Specificky ciel:

Kategoria regionov:

Podporné aktivity:

Skupina vydavku:

Specificky ciel:

Kategoria regionov:

Podporné aktivity:

Skupina vydavku:

1. 401H24400007 - ZniZenie energetickej naroénosti CVC Domino, Ko$ice - a) Instalacia 1587455 €
zariadeni vyuzivajucich OZE
Opravneny vydavok
1.1 -021 - Stavby 15874,55 €
Merna jednotka MnozZstvo Jednotkova suma Suma
1.1.1 - Zariadenia OZE - vyroba Projekt 1 1587455 € 15 874,55 €
elektriny
2.401H24400014 - Zariadenia OZE - vyroba tepla 165 578,78 €
Opravneny vydavok
2.1-021 - Stavby 165 578,78 €
Mernd jednotka Mnozstvo Jednotkova suma Suma
2.1.1 - Zariadenia OZE - vyroba tepla Projekt 165 578,78 €
Celkova vyska opravnenych vydavkov
401201R201 - RS02.1 Podpora energetickej efektivnosti a znizovania emisii sklenikovych 0,00 €
plynov (EFRR)

MRR - Menej rozvinuty regién
1. 401H244P0001 - Podporné aktivity 0,00 €
Opravneny vydavok
nezaevidované
Celkova vyska opravnenych vydavkov

401201R202 - RS02.2 Podpora energie z obnovitelnych zdrojov v sulade so smernicou 0,00 €
(EU) 2018/2001 vratane kritérii udrzatelnosti, ktoré st v nej stanovené (EFRR)

MRR - Menej rozvinuty region
1. 401H244P0002 - Podporné aktivity 0,00 €
Opravneny vydavok

nezaevidované

8.2 Rozpocty partnerov

Nevztahuje sa

8.3 Zazmluvnena vyska NFP

Celkova vyska opravnenych vydavkov: 4358 472,96 €
Percento spolufinancovania zo zdrojov EU a $R: 100,0000 %
Vyska nenavratného financného prispevku: 4358 472,96 €
Vyska spolufinancovania z vlastnych zdrojov prijimatela: 0,00 €
ITMS Predmet podpory 10z10

21+

12.5.2026 13:38



Financované
Eurépskou tiniou

priloha ZoNFP &. 3- Rozpotet projektu

,,-:’,.:., PROGRAM
e @e " SLOVENSKO

SI=A

Mesto Kosice

Znizenie energetickej narocnosti - CVC Domino, Kosice

| Je prijimater” platcom DPH v rozsahu aktivity?

| Realizované opatrenia

|Poéet samostatnych budov v ZoNFP?.

nie [ sadzbaDPHv% (EALPD) | 23,00% [
Budovy a OZE | Katastralne uzemie | eislo |
1 | Terasa | 12576, 15276 |

| instatovany vykon OZE - elektricky [mMW]

| instalovany vykon OZE - tepeiny [mMw]

ZlepSovanie energetickej hospodarnosti a obnova verejnych budov

0010920

Energeticky Audit nie
Celkova podiahova plocha budovy v m* m? Sadzba DPH v %
pina vi Merna Pocet Jednotkova cena Cena celkom Viduvok po oditani. | Vydwvok po odtitent
jednotka jednotiek bez DPH [EUR] bez DPH [EUR] i e =
Polozka &1 021 Stavbv 000 0.00 0.00 000
Spolu vydavky 0.00 0.00 0.00 0.00

Projektova dokumentécia

Celkové investicné vydavky 167 280,00 EUR Sadzba DPH v %
) Mo Potet Jsdnotkové cana. Cana celkom Vdavok poodditani | Vlavok po oddtani
& T jednotia jednotick bez DPH [EUR] boz DPH [EUR] T - e
projektova dokumentacia 021 Stavby. komplet 1,00 107 500,00 107 500,00 13222500 13222500 13222500

Spolu vydavky 136 000,00 132225.00 132225.00 132225.00
Zateplenie obvodového plasta o
Ciefova plochy plastav m® 370427 m?
e Merns Pozet Jsdnotkova cena Cona celkom UENEEE A || Wi
jednotka jednotiek bez DPH [EUR] bez DPH (EUR] i e =

Préce a dodavky HSV - D 1 Zemné prace 000 000 000 000

2by, z betnovych .
B 021 Stavby w 266,00 301 80066 984,81 984,81 984,81
Odstranenie krytu v ploche do 200 2.z betonu prostého, . .
e oo 021 Stavby m 1505 2097 37580 46223 46223 46223
Odstrénenie kryu asfaltového v ploche do 200 m’, . nad 50 .
Pt ivbody 021 Stavby w 4850 685 33223 40864 40864 40864
Odstrénenie podkladu v ploche do 200 m* z kameniva
B o e, 021 Stavby m 1505 1166 17548 21584 21584 21584
Vikop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr-3 rutne | 021 Stavby m 180,00 5102 918360 1129583 1129583 1129583
Priplatok k ceném za stazenie vikopu pre véetky riedy 021 Stavby m 180,00 257 406260 4997.00 4997.00 4997.00
Vodorovné premiestnernie vykopku po spevnene] ceste z .
horniny tr1-4, do 100 m3 na vzdialenost do 3000 m 021 Stavby. " .80 437 2240 €5 €5 €5
Vodorovné premiesinenie vyikopku po spevnenej ceste z
horniny tr1-4, o 100 m3, priplatok k cene za kazdjch 021 Stavby m 50050 044 2022 27087 27087 27087
dalsich a zaatjch 1000 m
Nakiadario neufahnutého vikopku z horin tr1-4 do 100 m3 | 021 Stavby m 71,50 89 64064 787.99 787,99 78799
Ulozenie sypaniny na skiadky do 100 m3 021 Stavby m 71.50 075 5363 6596 6596 6596
Poplatok za skiddku - zemina a kamenivo (17 08), ostalné 021 Stavby t 12870 26.16 3366.79 414115 414115 414115
Zasyp sypaninou so zhutnenim jém, Sachiet, ryh, zérezov .
fonigsiofimsen 021 Stavby m 108,50 417 45245 556,51 556,51 556,51
Obsyp objektov sypaninou z vhodngch hornin 1 a2 4 bez 021 Stavby - 2050 2065 e ouEER OEER 0uEE
prehodenia sypaniny
Zalozenie travnika parkového vysevom v rovine do 1:5 021 Stavby m 151,00 094 14194 17459 17459 17459
Osivatrav - somend parkovej zmesi 021 Stavby k9 604 624 3769 4636 4636 4636
Rozprstsio omice o  plcha do 500 m2, .o 20 GIaEty - 15100 ot as0s o116 o116 o116
Zomina pre terénne pravy - omica 021 Stavby t 5436 29 130029 150036 150036 150036
Préce a dodévky HSV - D 2 Zakladanie 000 000 000 000
Znutnenie podiatia z rastej horiny 1 a2 4 pod nésypy, 2 .
hornina sudrznych do 92 % PS a nesddrznych (S m 198,15 023 3 S D D
Zctovi ity 2 gectotilona pravom powcson | gt iy w 14965 062 P @ @ @
Geotextiia polypropyiénova netkand 300 gim2 021 Stavby m 15264 125 19080 23468 23468 23468
Préce a dodavky HSV - D 000 000 000 000
Podklad alebo podsyp zo Sirkopiesku s rozprestretim, .
vihéenim a zhutnenim, po zhuineni . 100 mm ztsEey m 1213 405 5B @D @D @3




Podklad zo Strkodrviny s rozprestretim a zhutnenim, po

Poddad zo Sikodra 021 Stavby 1213 801 a7.16 11951 11951 11951
Kladenie beténovej zamkovej dlazby komunikacil pre pesich
r. 80 mm pro pesich do 50 m2 so zriadenim Iozka z 021 Stavby m 213 1978 23003 205,12 205,12 295,12
Kameniva hr. 50 mm
Dlazba betsnova . 80 mm 021 Stavby m 1274 1822 22,12 28551 28551 28551
Asfaltovy beton vrstva obrusna AC 11OV prunu8.do3mz | gor g . 850 1242 o T T e
modifik. asfaltu tr. I, po zhutneni hr. 40 mm & - g : : : :
Postrek asfaltovy spojovaci bez posypu kamenivom z. GIaEty . 850 a3 2088 2568 2568 2568
cestnej emulzie v mnozstve 0,50 kgim2 - ! ! ! !
Asfaltovy boton vrstva lozna AC 22.L v pruhu §.do 3m z GIE w 850 105 D e e e
modifik. asfaltu tr. I, po zhutneni hr. 40 mm & - § g ; ; ;
Postrek asfaltov ifilzacny s posypom kamenivom z cestnej | g1 - 850 185 07 11038 11038 11038
emuizie v mnozsive 1,00 kg/m2 Y i ; : : :
Podklad z kameniva stmeleného cementom s rozprestrotim GIE . 850 1062 R AT 19T 10T
a zhutnenim, po zhutneni hr. 220 mm Y g : ! ; ; ;
Podklad 7o Sirkodrviny s rozpresiretim a zhutnenim, po 021 Stav, - 850 046 sors1 20 20 20
Zhutneni . 200 mm Y - E ! ! !
Préce a dodavky HSV - D 6 Upravy povrchov, podiahy, 0,00 0,00 0,00 0,00
osadenie ! : ! !
Oistenio ploch tiakovou vodou akéhokolvek muriva 021 Stavby. ¢ 370427 597 22 114,49 2720083 2720083 2720083
Zakryvanie vipini okennjch otvorov, predmetov a 021 Stavby ¢ 102100 205 200305 257445 257445 257445
konstrukil
Priprava vorkaisieho podkladu podhfadov napr. WEBER, Eiany w 62000 327 R e e e
podkladny nater weber : - B : : :
Priprava vonkaisieho podkladu podhiadov WEBER, weber GIaEty - sesas s 125008 L sares o o
penetracia - - X : : :
Vorkaisia omietka podhadov tenkovrstvova napr. WEBER,
sillénova, weber.pas silkénova, oztierand, hr. 2 mm, 021 Stavby ¢ 43563 1807 787183 968236 968236 968236
vrdtane penetracie
Potiahnute vonkajsich podhfadov skiotextinou mriezkou s 021 Stav, - 68 . 3085 52008 2005 w2005
celoplosnym prilepenim Y - ! ! ! !
Oprava vonkajsich omietok, stupe dleritost la 1-30% 021 Stavby m 357821 712 2547686 3133653 3133653 3133653
Priprava vonkajsieho podkladu stien napr. WEBER .
G 021 Stavby 23281 215 50054 615,67 615,67 615,67
Priprava vorkaisieho podkladu stien napr. WEBER, weber Eiany . Jar617 230 COED 0ETS OED OED
penetrécia g - § . : !
Vonkaisia omietka stien tenkovrstvova napr. WEBER
siliGnova, weber.pas silkénov, rozlieran, . 2 mm. 021 Stavby m 201181 16,14 4599661 5780583 5780583 5780583
vrétane penelracie
Potiahnutio vonkajsich stien skiotextinou mriezkou s GIE w 8796 880 B OEED OEED OEED
celoplosnym prilepenim & : g ; . . g
Kontakiny zateplovaci systém . 50 mm napr. weber therm 021 Stav, . 1 P, 930 06 06 06
exclusive (minerina vina), skrutkovacie kotvy Y - - X X X X
Kontaking zateplovaci systém . 50 mm napr. weber therm 021 Stavby w 2479 12 DD B B B
exclusive (minerina vina), zatiacio kotvy
Kontakiny zateplovaci systém . 80 mm napr. weber therm 021 Stav, - o . oo v v p——
exclusive (mineraina vina), zatiacie kotvy Y : - E ! ! !
Kontakiny zateplovacisystém fr. 100 mm napr weber-herm| g sy . waras 268 — O O BT
exclusive (minerina vina), zatiacio kotvy ! . ! g g g
Kontakiny zateplovaci systém hr. 140 mm napr. weber.horm| g1 . e 026 0034 7248 7248 7248
exclusive (mineraina vina), zatiacie kotvy Y - : : : :
riaking zatep pr 180 mm napr. 021 Stavby o 241568 6575 158 830,96 195 362,08 195 362,08 19536208
exclusive (minerina vina), zatkacio kotvy
Kontaktny zateplovaci systém hr. 220 mm napr. weber.therm 021 Stavby m? 12867 7628 981495 1207239 1207239 1207239
exclusive (mineraina vina), zatiacie kotvy : - : : : :
riaking zatep fr. 300 mm napr. 021 Stavby ¢ 108,22 %70 1046487 1287180 12871.80 1287180
exclusive (mineréina vina), kotvy
Nasyp okapového chodnika z kameniva r. 16-32 mm s 021 Stavby m 2063 65,32 134755 165749 165749 165749
uttagenim a urovnanim povrchu
Diazba z beténovych diazdic hr. 50 mm, pol. 909 021 Stavby w 200 3066 61,32 7542 7542 7542
Prace a dodavky HSV - D 9 Ostatné konstrukele a prace - 000 000 000 000
biranie : L : !
Osadenie zéhonového alebo parkového dbrubrika betén. do| g1 . 20200 031 o o . .
I62ka z bet. pros. tr. C 16/20 s bo&nou oporou Y g 4 5 5 8
Obrubnik parkovy, éxv 1000x50x250 mm, prirodny 021 Stavby ™ 317.10 290 948,13 116620 116620 116,20
K P ooy ek et obruby z dlazebnych 021 Stavby m 14,00 122,83 171962 211513 211513 211513
o . 1 3 3 3

Kociek 2 betnu prostého tr. C 16/2




hibky

e oo 021 Stavby m 4850 439 21292 26189 26189 26189
MontaZ lesenia fahkého pracovného radového s podiahami En o 424400 317 e BT BT BT
Sirky nad 1,00do 1,20m & ! . g g g g
Priplatok za prvy a kazdy dalsi i zataty mesiac pouZitia
leSenia fahkého pracovného radového s podiahami Sirky nad | 021 Stavby m 1273200 163 2075316 2552639 2552639 2552639
Demontaz lesenia fahkého pracovného radoveého s .
Donaban Sitky mac 1,00 06 120 021 Stavby 424400 214 908216 1117106 11171,08 11171,08
LeSenie fahké pracovné pomocné, s vyskou leSefiove] o1 Stmvby . 1300 158 an ey ey ey
podiahy do 1,20 m - 5 i i 5
Lesenie fahké pracovné pomocné s vyskou leSeriove a
ooy 190 0190 021 Stavby m 23,00 505 11615 142386 142,86 142,86
Ochranna sief na boku lesenia 021 Stavby w 424400 192 814848 1002263 1002263 1002263
Demontaz ochrannej siete na boku lesenia 021 Stavby 3 424400 082 348008 428050 428050 428050
Montsz zachytnej strieSky zriadenej sutasne s fahkjm alebo . . 1550 o5t B oo e e
tazkym leenim Sirky do 2 m g " g : : g
Priplatok za prvy a kazdy dals i zataty mesiac pouZitia e . 650 70 S 53 5D 5D
zéchytne striesky do 2 m & - ' . E E E
Demonta zachytne] striesky zriadovanej sicasne s fankym . . 1550 261 o o5 o5 e
alebo tazkym leSenim, Sirky do 2 m g g g g g g
Cistenie budov umyvanim vonkajSich pioch okien a dver 021 Stavby m’ 102100 203 207263 254933 254933 254933
Systémovy priamy balksnovy profil (hinfkovy) 021 Stavby m 113 3628 4100 5043 5043 5043
Systémovy vonkaisi rohovy balkenovy prolfil (hiinikovy) 021 Stavby ks 400 3292 131,68 161,97 16197 16197
Okenny a dverovy zadistovac profil 021 Stavby m 986,40 547 539561 6636,60 6636,60 6636,60
Nadokenny profil o skrytou okapnickou 021 Stavby m 51312 364 1867.76 220734 220734 220734
Parapetny profil s integrovanou sietovinou 021 Stavby m 462,69 418 193404 237887 237887 237887
Rohovy profil s integrovanou sietovinou - pevny 021 Stavby m 1256,31 284 356792 438854 438854 438854
Dilatagny profil - rohovy, pol. 9032 021 Stavby m 1595 1077 7178 21129 21129 21129
Dilatacny profil priamy, pol. 903.1 021 Stavby m 2594 1205 31258 38447 38447 38447
Chemicka kotva s kotevnym svornikom tesnend chemickou . © 1000 o1 o e e s
ampulkou, s vyvitanim otvoru M12 g : ! k k £
Demonta baneru na faséde kotveny na pevny podklad 021 Stavby ks 3,00 1744 5232 6435 6435 6435
Oticenie omietok vonkajSich priecell zioZiejsich, s
vySkriabanim Skar, oistenim muriva, v rozsahu do 30 %, - 021 Stavby ! 316414 110 348055 4281,08 4281,08 4281,08
01600t
Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladatiek
vonkajsich vrétane podkladovej omietky nad 2 m2, - 021 Stavby m’ 652.27 6.16 401798 4942,12 4942,12 4942,12
9001
Zvisla doprava sutiny a vybiranjch hmot za prvé podiazie o1 Stmvby R 18996 1239 e ) D D
nad alebo pod zékiadnym podiazim : ! e 4 4
2visla doprava sutiny a vybiranych hmot za kazdé dalsie iy . 7082 60 T S S S
podlazie g ! . . . .
Odvaz stiiny a vybirangch hmot na skiadku do 1 km 021 Stavby t 189,96 14,62 277722 341597 341597 341597
Odvoz sutiny a vybiranych hmot na skiadku za kazdy dal iy . 1700864 04s e o= o= o=
km ! - - & & &
Vnirostaveriskova doprava suiiny a wbiranjch hmotdo 10 g1 g R 18996 1250 e ) e )
m L $ X X X
Vnitrostaveniskova doprava sutiny a vybiranych hmot za iy . 1 899,60 140 = ST ST ST
Kazdjch dalsich 5 m ! ’ g g g g
Poplatok za skladku - betén, tehly, dlazdice, obkladatky a 021 Sty N 17058 842 096528 1226730 1226730 1226730
keramika (17 01), ostatné
Poplatok za skiadku - bitimenové zmes, uhoiny decht,
Gothtost sirably (17 03). ostohé 021 Stavby t 1213 7848 951,96 117091 117091 117091
Poplatok za skiadovanie - zmieSané odpady zo stavieb a
Gorlési (15 08) ootnd 021 Stavby t 335 113,36 379,76 467,10 467,10 467,10
Poplatok za skiadku - zemina a kamenivo (17 05), ostainé 021 Stavby t 354 26,16 9261 1391 1391 1391
Prace adodévky HSV - D 99 Presun hmét HSV 000 000 000 000




Presun hmot pre opravy a tdrzbu objeklov vratane.

e a5 021 Stavby t 61445 27 2628617 3233199 3233199 3233199
Préce a dodavky PSV - D 711 Izolécie profi vode a 000 000 000 000
vihkosti i i i i
Izolécia proti zemnej vihkosti - stierka hycroizolaéna
modifikova bittmenova, zvisl4, napr. Igasol101 + 2 021 Stavby o 25,94 4166 1024586 1260241 1260241 1260241
Igolfex101+1golflexF01
Znotovenie izolécie proti zemnej vinkosti nopovou dliou o mt 25 00 e G T T
polozenou volne na ploche zvisle] Y : A & b ' d
Nopova HDPE félia hribky 0,5 mm, v&ka nopu 8 mm, proti 021 Stavby - 207 2 7475 a0 a0 J1a0
zemne] vihkosii s radénovou ochranou, pre spodnu stavbu : : 8 £ £ £
Ukonzujici profil profilovanych ol 021 Stavby m 454,50 629 285681 351633 351633 351633
Presun hmot pre izoldciu proti vode v objektoch vysky nad 021 Stavby R 205 017 047 14695 14695 14695
12d060m . d 4 4 4 4
Préce a dodavky PSV - D 713 lzolécie tepelné 000 000 000 000
MontaZ tepelnej izolacie stien z dosky zo sklenjch viakien, o mt et 637 o . . o
Kolvenim, vratane pésok Y . - ! £ £ £
2 20 sklenjch vidkien kasir 8 :
B e o 021 Stavby 23747 2359 560192 689036 689036 689036
MontaZ tepelnej izolacie podzemnych stien a zékladov XPS o mt s2 . o P P P
bodowym prilepenim Y . - § ! ! !
Doska XPS hr. 50 mm, zateplenie soklov, suterénov, podiah 021 Stavby. o 931 894 8323 102,37 10237 102,37
Doska XPS hr. 80 mm, zateplenie sokiov, suterénov, podidh 021 Stavby ¢ 720 1461 105,19 12039 12039 12039
Dot XPS 100 mm, zateplnie sofov,suterénov. 021 Stavby o 6646 1815 120625 148369 148369 148369
:;f::ws hr. 180 mm, zateplenie soklov, suterénov, 021 Stavby m? 17224 4899 843804 10378,79 10378,79 10378,79
Doska XPS . 220 mm, zateplenie sokiov, suterénov, Eiany : 705 5058 47386 562,60 582,60 582,60
podidh : - ! ' ' i
Presun hmot pre izolacie tepelné v objekloch vysky nad 12 o R . a0 I _— o o
mdo24m Y . ! 5 5 .
Préce a dodavky PSV - D 762 Konstrukcie tesdrske 000 000 000 000
Oblozenie stropov alebo stresnjch podhadov z dosiek
stavebnjch impregnovanych napr. Rigips Glasroc X hr. 021 Stavby o 4668 2095 97795 120287 120287 120287
dosky 12,5 mm
Oblozenie stien z dosiek OSB skrutkovanjch na zraz . o mt 15 1656 0 o . o
dosky 18 mm Y g ! 3 . . :
Monté a dodévka zvisiého rostu z dosiek OSB, skiadba Eiany : 13069 1666 e e A P
op.42 ! ! £ 2 2 2
Ocefovy kotevny L profi, pozinkovany, skiadba OP.42 021 Stavby. ks 1164,05 270 314204 386581 386581 386581
Oblozenie stien z dosiek stavebnych impregnovanych napr. Eiany - 23281 2030 D o= o= 5=
Rigips Glasroc X hr. dosky 12,6 mm : - ! : : :
2 stz lat 021 Stavby m 698,43 242 1690.20 207895 207895 207895
6 - stresne laty 6 hr .
o o oo 005000 mne 021 Stavby 186 413,96 769,97 %4706 %4706 %4706
Spojovacie prostriedky pre olitovanie kar, obloZenie .
siropov, siresnjch podhladov a stien - Kince, zévrtky. ztsEey m 42611 o ZE0 ERD D S50
Presun hmot pre konsirukcie tesdrske v objektoch vyky od 021 Stavby R 15 S5 738 o268 o268 o268
12d024m 2 & g ! ! '
Préce a dodavky PSV - D 763 Konstrukeie - drevostavby 000 000 000 000
Rozoberatelné oplastenie plynovodného potrubia zo
stavebnej dosky napr. Rigips Glasroc X, vralane olvorov na 021 Stavby ¢ 100 11855 11855 145,82 145,82 145,82
privod a odvod veduchu
Revizne dvierka, pol. 703 021 Stavby. ks 200 4188 8376 103,02 103,02 103,02
Demonts reviznych kapiek alebo dvierok, plochy do 1,00 001 Stavby mt 200 . oy o o o
m2 . : & ! ! !
Presun hmot pre sadrokarténové konstrukcie v objektoch 021 Stav, R 00t 819 . 188 188 188
vysky od 7 do 24m & ! g : . . .
Préce a dodévky PSV - D 764 Konstrukcie klampiarske 000 0,00 000 000
Demonta oplechovania steny exterierového schodiska 021 Stavby. m w977 137 6818 8387 8387 8387
Préce a dodévky PSV -D 766 000 000 000 000
MontaZ infopanelu na fasadu, pol. 907 021 Stavby m 350 279 9786 12037 12037 12037
Infopanel na fasadu, pol. 907 021 Stavby ¢ 350 2501 8754 107,67 107,67 107,67
Kotviace prvky, hlinfkova podkonéirukeia pre infopanel na 001 Stavby - 100 13080 P T T B
& . X X X X

fasdu, pol




Monté2 a dodavka potiade infopanelu, pol. 807 021 Stavby sib. 1,00 436,00 436,00 53628 53628 53628
Domont drovenc orsirkci-plcsumiestnen)ra o . 100 o2 o2 07 07 07
faséde, dl. cca2m

Presun ot e konstukcie stolrske v bjektoch ek nad| o1 g R 005 581 220 28 282 282
12do24m

Price s dodivky PV -D 767 Kondtukcio oplnkavs 000 000 000 000
Demontaz plechovych podhladov 021 Stavby v 25,00 744 186,00 22878 22878 22878
Demontéz plechovych podiadov - rost 021 Stavby m 2500 181 4525 5566 5566 5566
Montéz postove] schrénky, po. 907 021 Stavby ™ 1,00 1365 1365 16.79 16.79 16.79
Postova schrénka, pol. 907 021 Stavby s 1,00 21059 21059 250,03 250,03 250,03
Demonazptove sy sy, poutieniasplnd 021 Stavby © 200 st an G e e
Spétna montaz postovej schrénky na fasadu 021 Stavby s 200 1365 27,30 3358 3358 3358
v spolovacie prky pre spand montéz posiove) 021 Stavby sib. 200 436 872 1073 1073 1073
Monté2, dodavka a doprava poiarného rebrika, pol. 701.1 021 Stavby s 1,00 232388 232388 285837 285837 285837
Monté2, dodavka a doprava poiarného rebrika, pol. 701.2 021 Stavby ™ 1,00 237707 237707 292380 292380 292380
Monté2, dodavka a doprava potiarného rebrika, pol. 701.3 021 Stavby s 1,00 264303 264308 325093 325098 325093
ekl oy Y stavebnich 021 Stavby kg 500 842 4210 5178 5178 5178
Visjkonosié, pol. 912 021 Stavby s 200 44,04 88,08 10834 10834 10834
Goprkovionronshe oad S0 50Ky g(Smby o 7% e oz oo e o
Priehradovy stotiar vrétane dréiaku na stenu, pol. 706 021 Stavby s 200 30056 610,12 76152 76152 76152
Nadstavec na priehradovy stoZiar, pol. 706 021 Stavby ™ 1,00 104,64 104,64 12871 12871 12871
Monta2 kovového nadpisu na fasadu, pol. 906 021 Stavby sib. 200 18312 366.24 45048 45048 45048
Nadpis na fasade, pol. 906 021 Stavby sib. 200 96356 192712 237036 237036 237036
Kotvenie nadpisu na fasade 021 Stavby sib. 200 40548 81096 997.48 997.48 997.48
oo i 021 Stavby kg 318500 198 630630 775675 775675 775675
Pramntmotpr o st oo o |t gy . o 5449 na s0s4 5004 w004
Prce a dodaviy PSV -D 769 Montéze 000 000 000

zariadeni

Monta2 krycej mriezky hrante] prierezu 0.125-0.355 m2 021 Stavby ™ 1,00 530 539 663 663 663
Mriezka vetracia hranat, pol. 703.1 021 Stavby s 1,00 8585 8585 105,60 105,60 105,60
Monta2 krycej mriezky hranate] prierezu 0.360-0.795 m2 021 Stavby ™ 1,00 663 663 815 815 815
Mriezka vetracia hranats, pol. 703.2 021 Stavby s 1,00 16289 16289 20035 20035 20035
Monta2 krycej mriezky hranate] prierezu 0.800-1.580 m2 021 Stavby ™ 600 1021 6126 7535 7535 7535
Mriezka vatracia hranat, pol. 703.3 021 Stavby o 400 21155 84620 104083 104083 104083
Mriozka vatracia hranaté, pol. 703.4 021 Stavby s 200 21185 42310 52041 52041 52041
Monta2 kryoej mriezky hranate] prierezu 1.600-4.000 m2 021 Stavby s 200 18,66 3732 4590 4590 4590
Mriozka vatracia hranat, pol. 703.5 021 Stavby s 200 57083 114166 140424 140424 140424
Demont yc s i o prerzu 01002 - GIaEty . 500 . 065 o1 o1 o1




Demontaz kryce] mriezky hranate] prierezu 0.125-0.365 m2, o1 Stmvby © 400 67 . — - -
000481 ! ! & ' £
Demontaz kryce] mriezky hranate] prierezu 0.360-0.795 m2, iy © 000 206 o & & &

t X I . z z z
Demontaz kryce] mriezky hranate] prierezu 0.800-1.580 m2, o1 Stmvby © 400 317 . o — T
00120t - 3 4 4 3
Demontaz kryce] mriezky hranate] prierezu 1.600-4.000 m2, iy © 300 560 D o D D
001981 ! - ' g g g
Demontaz kryce] mriezky kruhove] do priemeru 160 mm, - o1 Stmvby © 100 140 a7 45 45 a5
Presun hmot pre monta vzduchotechnickych zariadeni v
Cimibe (bojokiey ek et 7 60 24 m 021 Stavby % 2834 180 5101 6274 6274 6274
Prace adodévky PSV - D 781 Obklady 000 000 000
Montsz obkladov vonkajSich z obkladovych pésikov
Keramickych, do lepidia flexibilného, Skarované hmotou 021 Stavby w 564,28 5319 3107785 3822576 3822576 3822576
Skarovacou, nad 60 do 70 ks/m2
Mrazuvzdorny exteriérovy obklad, napr. Tonalite Lingoti .
S0 6121 oo it LD AGR 021 Stavby B 60765 6485 3940610 4846951 4846951 4846951
Presun hmot pre obklady keramické v objektoch vyaky nad o1 Stmvby R 1639 102 oo emey erey e
12do24m ! . ' ' 8
Préce adodévky PSV - D 783 Nitery 000 000 000
Odstranenie starych naterov z kovovych stavebnych . . 121 240 o o o o
doplnkovjch konstrukeil ocefovou kefou Y 8 g & s 8 s
Ostatné préce odmastenie chemickymi odhrdzavenie e o 121 090 46 a0 a0 a0
Kovovych konstrukeii ¥ 8 g h - A A
Natery kov.stav. konStrukeii - zaKiadny, vid PD 021 Stavby w 3060 763 23348 28718 287,18 287,18
Natery kov.stav. konstrukeii - vichny, vid PD 021 Stavby ¢ 3060 2550 780,30 959,77 959,77 959,77
Prace adodévky M - 22- M MontaZe oznamovacich a v = =
Demonta a odpojenie paraboly, pouZiie na spatnd montaz 021 Stavby ks 300 14,61 4383 5391 5391 5391
Spétna montaz a zapojenie paraboly 021 Stavby ks 3,00 2923 87,69 107,86 107,86 107,86
Kotvigce a spojovacie prvky pre spéind montéZ a zapojenie 021 Stavby sub. 300 1308 3924 4821 4821 4821
paraboly ! : £ 2 £
43-M Ostatné 000 000 000 000
Momaz reenych diclov ‘OK.- druna cenova krivka do 500 kg 021 Stavby kg 988,18 063 622,55 765,74 765,74 765,74
Vyroba segmentov pre ocefové kortrukcie a proky. celkovel | g g ‘o 08818 212 P P P ST
hmotnosti do 300 kg, stupe zlozitosti opracovania g . g g g g
Profil ocelovy. 021 Stavby t 110 113550 124900 153639 153639 153639
Plech ocelovy hruby hr. 10,0 mm 021 Stavby t 003 107589 3228 39,70 39,70 39,70
Dielenska projektova dokumentacia ocefovych konstrukeii 021 Stavby kg 988,18 032 31622 38895 38895 38895
D 95-M Pomocné materialy zabudované do stavby pre oo o o oo

2 021 Stavby. ? 200 369.29 738,58 90845 90845 908,45

0SB doska hr. 15 mm - pre montaZ detailov 021 Stavby m 50,00 117 558,50 68696 68696 68696
0SB doska hr. 18 mm - pre montaZ detailov 021 Stavby m 50,00 1357 67850 83456 83456 83456
0SB doska hr. 22 mm - pre montaZ detailov 021 Stavby ¢ 100,00 16,69 166900 205287 205287 205287
Drevené hranoly do 25cm2 - pre montaZ detailov 021 Stavby m* 200 479554 959,08 117967 117967 117967
Drevené hranoly do 100cm2 - pre montaz detailo 021 Stavby w 100 44954 44954 552,93 552,93 552,93
Drevené hranoly do 216em2 - pre montaz detailov 021 Stavby ¢ 100 44954 44954 55293 55293 55293
Tepelna izolécia z minering] viny roznjch hribok - pre . 5 1000 a5 oo D D P
montaz detailov g . g 4 & & é
Tepelné izolécia z XPS roznjch hribok - pre montaz detailov| 021 Stavby m 10,00 911 931,10 114525 114525 114525
Tmel silikénovy 300 mi - pre montaz detailo 021 Stavby ks 100,00 59% 59,00 733,08 733,08 733,08
Tmel akrylatovy 300 mi - pre monta detailov 021 Stavby ks 100,00 453 453,00 557,19 557,19 557,19




Tmel MS polymér 280 mi - pre mont2 detailov 021 Stavby s 10000 873 873,00 107379 107379 107379
PU povrazes - pre montz detailov 021 Stavby m 30000 020 60,00 7380 7380 7380
Tesiacepiky bt do iy 20 - premonia2 021y n 0000 sor 153500 1oma0s 13905 13905
Sholovacie prostedky - skrutky samorezne - pre montéz 021 Stavby ™ 1000 5000 50000 61500 61500 615,00
Spojovacie prostriedky - hmozdinky - pre montsz detaiov 021 Stavby s 500000 015 75000 92250 92250 92250
Ghermicka kotva M8 - pre monté detailov 021 Stavby ks 3000 221 66,30 8155 8155 8155
Chemické kolva M10 - pre montéZ detailov 021 Stavby s 3000 256 7680 9445 9445 9445
Ghemicks kotva M12 - pre montaz detailov 021 Stavby ks 3000 3s2 105,60 12989 12989 12989
Pomocns sty pre KZS - pre montéz detailov 021 Stavby m 250000 200 500000 615000 615000 615000

z 2 P : 021 Stavby ™ 2000 1900 38000 46740 467.40 467.40
Vodotesné piisky pre tesnenie Spér - pre montz detailov 021 Stavby m 367,77 125 45971 56545 56545 56545
Murovaci mateid z porobet6novieh i r, 10 mm -pro o1 gy w 5000 2080 0B 0TS 0TS 0TS
montsz detallov
Murovaci mateid 2 porobetsnovyeh tamic . 250 mm -pre| o1 g - 2000 a3 142250 175047 175047 175047
montéz detailov
Murovaci mateid z porobetGnovyeh tanic . 00 mm -pro o1 g . 7500 5623 BT o o o
monts detallov
Vysprévkovs malty - pre montaZ delailov 021 Stavby ™ 20000 1,02 38400 a2 a2 a2
Foliaa depoanie ochana oninkci 1o mria2 021 Stavby w 50000 o027 D 3 3 3

olia s
Sirky 250 mm - pre monta detailov j02ijstevby; m 200,00 015 30,00 36,90 36,90 36,90
Kampiaske oy s b pach do 0.7 - ro menisz 021 Stavby . 2500 2700 D s e e
Klampirse itk oo plechy do 1mm-pre mone2 1 gy - 2500 w03 7075 . w326 w25
Kiampiarsko wrobky s hibkou plechu do 1,5mm - pro 021 Stavby w 2000 3357 I e e e
montsz detallov
Priporikové plechy z pozinkovaného plechu . 1mim - pre GIaEty . 1000 1052 10920 452 P 1452
montéz dealov
Goraune. vysokopeunosiné. systémoué betdny - pre monliZ | ga1 siavpy ¢ 200 149020 298040 366580 366589 366589
HZS Hodinove zittovacie sadzby 000 000 000 000
Stavebno mentéZne préce mene) nérocne, pomocné slebo 021 Stavby hod 739,00 1766 1305074 1605241 16052.41 16 052,41
manipulaéne (. 1) v rozsahu viac 4 a menej ako 8 hodinn
Stavebno montazne préce menei nérocne, pomocné alebo e o 250 2062 D o o o
manipulacne (Tr. 1) v rozsahu menej ako 4 hodiny
Stavobno montazne préce naroéné ucelens - odbors, 021 Stavby o 200 57 D 50 50 50
worivé remeselnd (Tr. 3) v rozsahu menej ako 4 hodiny
Kotviace a spojovacie prvky pre spéint montéz ostatnjch GIaEty o 100 560 w560 . . .
prvkov na fasade
Spolu vydavky asta 46 808,62 546 888,62 546 888,62
Zateplenie stresného plasta o
Ciefova plochy stresného plastav m? 2533,27
e Merns Pozet Jsdnotkova cena Cona celkom UEEEE A || Wi
jednotka jednotiek bez DPH [EUR] bez DPH (EUR] e e e

Prace a dodavky HSV - D 6 - Upravy povrchov, podiahy, oo oo oo oo
osadenie
Oistenie pisch takovou vodou akéhokolvek muriva 021 Stavby. ¢ 450,71 597 269074 330061 330061 330061
D9- Ostatné kons 000 000 000 000
Biranie podkiadov pod diazby, liatych dlazied a
mazanin betsn s poterom teracom hr.do 100 mm, plochy nad| 021 Stavby m 17659 o165 16 184,47 16.906.90 18906.90 18906.90
4m2 220000t
Branie diatieb, z kamen., coment. terazzovyeh, éadiéovych .
A 021 Stavby 20748 448 133271 163923 163923 163923
Vybisranie kovovjch madiel a z4bradi, -0,03700t 021 Stavby m 4100 868 355,88 437.73 437.73 437.73
Demonts siresnjch SZD panelov hr. 240 mm 021 Stavby w 74459 1790 13328,16 16 393,64 16393.64 1630364




Ocistenie podkladu pred kiadenim streénej vrstvy 021 Stavby ¢ 188134 132 248337 305454 305454 305454
2ista doprava sutiny a vybirangch hmo za prvé podiazie 021 Stavby R 66306 1239 821531 1010484 1010484 1010484
nad alebo pod zékladnym podiazim . . ¢ 4 4 4
5;‘;':;":‘““ sutiny a vybranjch hmét za kazdé dalsie 021 Stavby t 132612 869 1152398 1417450 1417450 1417450
Odvoz sutiny a vybiranych hmot na skiédku do 1 km 021 Stavby. t 663,06 1462 9693.04 192354 192354 192354
oz sutny a ybiranjch hmot na skédku a ka2 daisi | o1 g R O oas PO, 32906 32296 32206
o . : 1 1 1
Vnirostaveniskova doprava suliny @ wotranjeh hmotdo 10| gy g R 66306 1250 828825 1019455 1019455 1019455
Vndtrostaveniskova doprava sutiny a vyburanych hmot za 021 Stavby t 663060 140 928284 1141789 1141789 1141789
kazdjch dalsich 5 m i ! t t t
Poplatok za skiadku - betén, tehly, diazdice, obkladatky a 021 Stavby t 591,00 5842 3452622 4246725 4246725 4246725
Keramika (17 01), ostatné : - : E E E
Poplatok za skiadovanie - zmiesané odpady o stavieb a GIaEty R 1208 1936 16872 004788 004788 004788
demotacil (17 09), ostaine - : E t E
D 99 - Presun hmot HSV 000 000 000 000
Presun hm pre opravy a ddrZbu objektov vrdtane 021 Stav, R 007 o, 208 268 268 268
vonkajsich plastov vysky do 25 m & ! g § ! ! !
Prace a dodaviy PSV - D 712 - lzolacie striech, 000 000 000 000
povlakovs krti : L : !
Zhotox 2 L2 L2 021 Stavby m 336063 1.02 342784 421625 421625 421625
Detekénd a vodiva 6l napr. Controfoil 021 Stavby m 386472 1,48 571079 703534 703534 703534
Zhotovenie poviakovej krytiny striech plochych do 10° PVC-P 021 Stavby m 1583,80 616 975621 1200014 1200014 1200014
f6liou upevnenou prikotvenim so zvarenim spoju - : 5 5 5
Siyesna {6l na baze mPVC, UV’ stabilnd. napr. Sikaplan G- 021 Stavby m 158380 1150 1821370 2240285 2240285 2240285
Kotviaci prvok 021 Stavby s 407313 075 372085 4567.71 4567.71 4567.71
Detaily k PVC-P f6liam osadene hotove] siresnej vpuste 021 Stavby ™ 2000 721 20009 257,18 257.18 257.18
Kotviaci prvok 021 Stavby s 145,00 075 10875 13376 13376 13376
Strosna vpust, pol. 901.1 021 Stavby ks 2300 9243 212589 261484 261484 261484
Stresna vpust, pol. 9012 021 Stavby s 600 78,70 41220 580,81 580,81 58081
Detaily k PVC-P f6liam osadenie odvetravacich hiavic 021 Stavby ™ 2300 59 13616 167,48 167,48 167,48
Odvetravaca hlavica, pol. 902 021 Stavby s 200 6138 141174 173644 173644 173644
Kolviaci prvok 021 Stavby. ™ 11500 075 8625 106,09 106,09 106,09
Polozenie geotextis vodorovne alebo zvislo na strechy 021 Stav, - 2235 or0 26565 wors wors wors
ploché do 10° Y - ! : : :
Geotextila polypropyiénova netkand 120 gim2 021 Stavby m 600.71 158 049,12 116742 116742 116742
Znotovenie detailov k hydroizolagnyim feliam - kiova ista z

HPP ré. 70 mm pre kotvenie nia vnitornjch a vonkajsich 021 Stavby m 128900 893 1151077 1415825 14158.25 1415825
Prandch

Kolviaci prvok 021 Stavby. ks 1031200 075 773400 951282 951282 951282
Lista kitova z poplastovaného plechu pre ukongenie {6l z GIaEty o 135345 a 1136 223078 2078 223078
PVC 5. 70 mm, dl. 2m : ! ; ; 5
Znotovenie detailov k hydroizolagnyim feliam - stenova lsta z

polastovaného plechu pre ofapové ukongene, lniové. 021 Stavby m 14246 1407 200441 246543 246543 246543
Kotvenie, ukonzenie na zvisie hrane

Kotviaci prvok 021 Stavby s 113968 075 85476 105135 105135 105135
Ploch poplastovany pre detaily z PVC-P foli, rozmer 1x2 m 021 Stavby m 10499 19.49 204626 251689 251689 251689
Odstranenie povlakovej kryiny na strechach plochjch 10° GIaEty - 14208 orr 2at940 porsse porsss sorsss
jednovrstvovei, -0,00800t - ; ! ! !
Odstrénenio poviakovei krytiny nia strechach plochych 10° 021 Stavby - 245255 08 215824 2esash 2eshsh 2esash
dvojvrstvove, -0,01000t 8 : : ! ! !
Zhotovenie poviakovej krytiny striech plochych do 10" za 021 Stavby m 283827 094 2667,97 328161 328161 328161

studena naterom penetracnym




Penetracny nater, napr. Primer 600 021 Stavby ko 85148 1570 13368.24 16 442,03 16 442,03 16 442,03
Zhalovenls parazdbrany pre sirachy ploché do 10° 021 Stavby m 283827 447 1268707 15 605,00 15 605,00 15 605,00
samolepiacim pésom

Viacvrstvové samolepiaca parozabrana z bitimenu .

e s 5A 021 Stavby m 326401 1053 3437003 4227513 4227513 4227513
Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochych do 10°PVC-P. 021 Stavby. m* 177683 413 733831 9026,12 902612 902612
6liou polozenou voine so zvarenim spoju g - : 3 3 3
Gistis - dopinok k feiovyim systémom 021 Stavby s 07 17,05 121174 149044 149044 149044
Zélevia pro poistovanie tesnosti zvarov folou z PVC-P 021 Stavby k9 1421 14,01 199,08 20487 20487 20487
Stresna folia na baze mPVC, napr. Sikaplan SGmA - 15 021 Stavby m 204335 1020 2084217 2563587 2563587 2563567
Demontaz odvetravania hydioizodcie - odvetracich 021 Stavby © 2600 574 e R o R
Kominkov

Odsirénenis geotextie vodorovne alebo 2vslo na strechy GIaEty - 14208 o070 219046 270858 270858 270858
ploché do 10

Odstréneni ndsypu alebo nénosu na strechéch do 105t. . 021 Stavby - 37230 231 o o 0 0eH
nad 50 do 100mm

Monté2 podkladnej konstrukcie z OS8 dosiek na atike pod GIaEty o 0100 1246 780 021081 021081 021081
Kampiarske konsiruicie

Kotviaci prvok - atka 021 Stavby ™ 480800 031 149048 183320 183320 183320
Doska OSE nebrisend hr. 22 mm 021 Stavby m 48681 14,09 685015 843676 843676 843676
Moniiz spédovych atkovich Kinov z expandovaného 021 Stavby " 60100 an EER P PR ]
polystyrény

Doska spadova XPS, spadovy polystyrén 021 Stavby m 3005 11036 331632 407907 407907 407907
Presun hm pre [zoldciu poviakove] krytiny v objektoch 021 Stavby R . o e aoe o o
vysky nad 12 do 24 m

D 713 - Izolacie teneiné 000 000 000 000
Odsirénenis nadsiresnej tepeinej zolécie striech plochych .

adene] voine z vidknitych materilov hr. do 10 cm -0,009t ztsEey m 33048 s ER28 R Lk R
Odstrénenio nadstresnaj tepelnaj zolécie striech plohych .

o o 0 o 021 Stavby m 36367 083 30185 7127 7127 7127
ot tpane) el ston e o, bdor GIaEty - s ot 209120 257220 257220 257220
Doska nepr. ISOVER S 5, 5012002000 mim Izokicta 2 021 Stavby m 7527 1441 540764 665140 665140 665140
Kamennej viny vhodné pre zateplenie plochych striech

Doska napr. ISOVER S 12, 120x1200<2000 mm izoldcia z GIaEty - sats 5010 254225 s1260 51269 512606
kamenne] viny vhodna pre zateplenie plochych striech

Monté tepeine zoldci stiech plochych do 10° spadovimi — - a2 s 25071 28sad7 2esad 285447
doskami z mineréine] viny

Doska z mineréine] viny,izolécia pre ploché sirechy 021 Stavby m 10874 59134 6430231 7909184 7909184 7909184
Monta tepeine] izolcie stiech plochyeh ¢o 10° minerdinou | g sy - 527 266 73850 826835 o 288.35 826035
vinou, dvojurstvova ladenyimi volne

Doska napr. ISOVER R 10, 100x1200x2000 mm izolécia 2 021 Stavby m 182149 1965 3579228 4402450 4402450 4402450
Kamenne] viny vhodna pre zateplenie plochjch stiech

Doska z cadicove] iny hr. 100 mm napr. ISOVER S 021 Stavby m 162149 2313 4213106 5162121 5162121 5162121
Doska napr. ISOVER R 16, 160x1200x2000 mm izolécia 2 021 Stavby m 761,81 3142 23.936,07 2944137 2944137 2944137
Kamenne] viny vhodné pre zateplenie plochjch striech

Doska z adicovej viny r. 140 mm napr. ISOVER S 021 Stavby m 76181 2647 20 165,11 2480300 2480300 2480300
Presun hmt pre izoldcie tepelné v objekloch vysky nad 12 GIaEty R 6 o0 s210 520881 520881 520681
D721 ~vnitorna kanalizacia 000 000 000 000
DemontéZ stresného vioku 021 Stavby ™ 2000 804 233,16 286,79 286,79 286,79
D 762 - Kons 000 000 000 000
Monta2 ukondenia tepelnej izolacie 2 reziva - drevenej fosne | 021 Stavby m 250 612 1530 1882 1882 1882
Rozivo stavebné 7o smreku - fosne prizmovans, stredové 8

rezivo EBW hr. 50 mm, 8. 100-200 mm, dl. 4000 - 6000 mm ey m on 368,00 A= 2 a2 2
Splovacio protiade reukoneni ople oécie GIaEty - o010 21 a2t 395 305 295




Oblozenie stien z dosiek OSB skrutkovanych na zraz hr.

021 Stavby m a280 1950 161460 198596 198596 198596
dosky 22 mm
Spojovacie prostriedky pre oftovanie Skir, obloZenie .
slropov, streénjch podhtadov a tien - Kiince, zavrky GeERy " £280 oo o196 e e na
Presun hmbt pre koniukcie tesérske v objekloch vSky od 021 Stav, R 08 50 s w0 o o
12do24m d : : : : :
D764 - Kons 000 000 000 000
Demontaz stenovej plechovej ity pre poviakovu siresnu GIaEty o 12064 or0 o725 . . o132
ayliny - E E E E
Oplechovanie muriva a ati z pozinkovaného farbeného P21 | g1 o " 21211 1007 o 521008 521008 521008
plechu, vratane rohov r.. 330 mm t g . : . . .
Oplechovanie muriva a ati z pozinkovaného farbeného P21 | g1 o 68 205 17628 21670 21678 21670
plechu, vratane rohov .. 380 mm d : : 5 5 5
Oplechovanie muriva a ati z pozinkovaného farbeného P21 | g1 o " 235 . a4 700 700 700
plechu, vratane rohov r.3. t : g . ! ! !
Oplechovanie muriva a ati z pozinkovaného farbeného P21 | o1 o e 2190 15280 18806 18806 18806
plechy, vratane rohov .. 480 mm d ; ! ! ! !
Oplechovanie muriva a ati z pozinkovaného farbeného P21 | g1 o " 1004 208 22208 29616 29616 29616
plechu,vratane rohov r.3. 560 mm t ! ! ! g g g
Oplechovanie muriva a ati z pozinkovaného farbeného P21 | o1 o o5 e 1686 2074 074 2074
plechy, vratane rohov .. 590 mm d - ! 5 5 5
Oplechovanie muriva a ati z pozinkovaného farbeného P21 | g1 o " 355 9075 T 7387 7387 7387
plechu, vratane rohov r.3. 780 mm t g g g - - g
Oplechovanie muriva a ati z pozinkovaného farbeného P21 | o1 o 550 s 603325 42050 42050 42050
plechy, vratane rohov .. 940 mm d - : ! ! !
Oplechovanie muriva a ati z pozinkovaného farbeného P21 | g1 o " 508 280 25504 21481 1481 1481
plechu, vratane rohov r.5. 1060 mm t : ! § : : :
Oplechovanie muriva a ati 2 pozinkovaného farbeného P21 | o1 o . s tamam s37920 s37920 s37920
plechy, vratane rohov 3. 1190 mm d - : : : :
Oplechovanie muriva a ati z pozinkovaného farbeného P21 | g1 o " . a2 108242 124368 124368 34368
plechu, vratane rohov r.8. 1455 mm t ' - . : : :
Oplechovanie muriva a ati 2 pozinkovaného farbeného P21 | o1 o an wrer 120048 876 876 876
plechy, vratane rohov .. 460 mm d : ; ! ! g
Oplechovanie muriva a ati z pozinkovaného farbeného P21 | g1 o " 060 208 1025 268 2568 268
plechu, vratane rohov r.. 560 mm t ! ! . : : :
Oplechovanie muriva a ati z pozinkovaného farbeného P21 | o1 o 2001 e L1518 186368 156368 18636
plechy, vratane rohov £ 710 mm d : 3 : ! !
Oplechovanie muriva a ati z pozinkovaného farbeného P21 | g1 o " 202 o 13025 16021 16021 16021
plechu, ratane rohov r.5. 1090 mm t ! g ; & & .
Oplechovanie muriva a ati 2 pozinkovaného farbeného P21 | o1 o a2 1530 6545 15 15 15
plechy, vratane rohov £, 170 mm d - s : : :
Demontéz oplechovania mirov a nadmuroviek 021 Stavby m 566,85 174 102112 125598 125598 125598
Presun hmot pre konsirukcie Kiampiarske v objektoch visky | g1 o R an 285 20820 27908 2790 7900
nad 12d024m d . : ! ! !
D769 - Mo 000 000 000 000
Demontaz odvetravace] hlavice kruhovej 021 Stavby ks 2300 32 7567 93,07 83,07 8307
Demonta kruhove]siriesky na odvelravaciu hlavicu 021 Stavby ks 2300 172 3056 866 866 866
D783 - Naterv 000 000 000 000
Natery teséirskych konsirukcii, povrchova impregnécia prol 021 Stav, - 150 o7 506 a2 a2 732
drevokaznému hmyzu, hubm a plesniam, jednondsobna & : g § ; : ;
D 95-M Pomocné materidly zabudované do stavby pre 000 000 000 000
dosék a fosni - pr : 021 Stavby m 150 3929 55394 681,34 681,34 681,34
0SB doska hr. 15 mim - pre montaz detailov 021 Stavby m 4000 1 446,80 54956 54956 54956
0SB doska hr. 18 mm - pre monlé detailov 021 Stavby m 4000 1357 54280 667,64 667,64 667,64
0SB doska hr. 22 mim - pre monta detailov 021 Stavby m 7000 1669 116830 143701 143701 143701
Drevené hranoly do 25cm - pre monlé detailov 021 Stavby m 175 47954 83020 103221 103221 103221
Drevené hranoly do 100cm2 - pre monté detailov 021 Stavby m 1,00 44954 44954 552,03 552,03 552,03
Drevené hranoly do 216em2 - pre monta? detalov 021 Stavby m 1,00 44954 44954 55293 55293 55293
Tepeina (zoldcia 2 minerding] viny raznch frdbok - pre 021 Stavby m 11.00 22415 246565 308275 308275 303275

monta? detailov




Tepelna izolécia 2 XPS réznjch hribok - pre montaz detailov| 021 Stavby m 11.00 93,11 102421 125978 125978 125978
Tmel silikénow 300 mi - pre monta detailov 021 Stavby ™ 85,00 596 506,60 623,12 623,12 623,12
Tmel akylatovy 300 mi - pre montaZ detailov 021 Stavby s 8500 453 38505 47361 47361 47381
Tmel MS polymér 280 mi - pre montéZ detailov 021 Stavby ™ 8500 873 74205 91272 91272 91272
PU povrazec - pre montaz detailov 021 Stavby m 237,90 020 758 5852 5852 5852
Josniace pésky bufove do Sirky 250 mm - pre montéz 021 Stavby m 300,00 307 921,00 113283 113283 113283
Spojovacie prostriedky - skutky samorezne - pre montaz GIaEty o 00 5000 0000 19200 19200 19200
detailov i ! 1 1 X
Spojovacie prostriedky - hmozdinky - pre monté detailov 021 Stavby ™ 300000 015 450,00 553,50 553,50 553,50
Chemick kotva M8 - pre montéz detailov 021 Stavby s 2500 221 5525 67.96 67.96 67.96
Chemické kotva M10 - pre monta detailov 021 Stavby ™ 2500 256 64,00 7872 7872 7872
Chemicke kotva M12 - pre montaz detailov 021 Stavby s 2500 35 85,00 10824 10824 10824
Pomocn sy pre KZS - pre montZ detailov 021 Stavby m 200000 200 400000 492000 492000 492000

2 2ky do zateplenia - : 021 Stavby s 18,00 19,00 342,00 42086 42066 42066
Vodotesné pésky pre tesnenie Spér - pre mont 021 Stavby m 350,00 125 43750 538,13 538,13 538,13
Murovaci materidl 2 porobetnovjch tvarmic hr. 150 mm -pre| g1 - 2000 2050 0000 2570 2570 2570
montéz detailov Y - - ! : : :
Murovaci materidl  porobetdnovich tvmic hr. 250 mm ~pre| g0 o - 1000 w43 7430 a3 a3 a3
monté detailov Y : - £ : : :
Murovaci materidl  porobeténovich tvarmic hr. 300 mm -pre| g1 - 2000 . 168550 Dorage Dorage Dorage
montéz detailov Y : - : ! ! !
Vyspravkové maly - pre montaZ detailov 021 Stavby ke 20000 192 384,00 41232 4232 41232
Folia na olepovanie a ochrana kontrukeie - pre montaz GIaEty - 10000 027 10800 19284 19284 13284
deaiov - ! 3 3 :

olia s
1
P 021 Stavby m 18000 015 27,00 3321 3321 3321
Klampiarske vyrobky s hribou plechu do 0.7 - pre montéz GIaEty - 000 200 135000 166050 166050 166050
detailov : : X X X X
Kiampiarske vjrobky s rdbkou plechu do fmm - pre monaz| g1 s - 5000 3035 151750 18685 186853 186853
dotailov . : g ] . :
Klampiarske vyrobky s hribkou plechu do 1,5mm - pre 021 Stavby m 3000 357 1001,10 123135 123135 123135
montéz detailov : - § § § §
Priponkove plachy z pozinkovaného plechu hr. 1mm - pre 021 Stavby - 1000 1002 3680 3726 3726 3726
montéz deailov : g : E E E
Oprauné, vysokopevnostné, systémoveé betdny - pre montéz | p1 giaypy m 200 149020 298040 366580 366589 366580
deaiov ; ! ! !
Stresna fblia na baze mPVC - pre montéz detailov 021 Stavby m 95,00 1020 969,00 119187 119187 119187
& ziétovacie sadzbv HZS 000 000 000 000
Stavebno montazne prace menej ndrogne, pomocné alebo 021 Stavby hod 466,00 17,66 822056 1012236 1012236 1012236
manipulacne (Tr. 1) v rozsahu viac 4 a menej ako 8 hodinn
Spolu vydavky plasta 50415451 73081004 73081004 73081004
o
1021
Memna Potet Jednotkové cena Cena celkom Vydavok po odeitani | - Vydavok po odéftant
pa jednotka Jednotiek bez DPH [EUR] bez DPH [EUR] S Ay G

Préce a dodavky HSV - D 3 Zvislé a kompletné 021 Sy 000 000 000 000
Murivo nosné (m3) z tvémic napr. YTONG hr. 250 mm, na 8
v 021 Stavby m 964 249,03 240065 295280 295280 295280
Priecky z tvaric napr. YTONG hr. 100 mm P2-500 hiadkyeh, .
T PO (106.a4tsse) 021 Stavby m 1014 3246 32914 40485 40485 40485
Priocky z tvarnic napr. YTONG hr. 125 mm P2-500 hiadkyoh, .
B oaatinase) 021 Stavby m 1575 3634 57236 704,00 704,00 70400
.6 Goravy povrchov. podiahy. osadenie 000 000 000 000
Vnttorna omietia sten vépennocementovd, hr. 30 mm 021 Stavby m 13457 2081 280040 348449 348449 344440




Priprava vnitorného podkiadu stien napr. BAUMIT,
n

cementovy Prednéstrek (napr. Baumit Vorspritzer 2 mm), 021 Stavby m? 13457 832 111962 137714 137714 137714
fuEné nanasanie
Potiafnutie vnitornych stien skiotextinou mriezkou s e - 13457 250 o P o0 0
Viozenim bez lepidia & g i § g g g
Priebezna omietkové lista (omietnik) pre omietky 021 Stavby m 3250 251 81,58 10034 10034 10034
Rohovy profil pre omietky 021 Stavby m 2523 297 7493 92,17 9217 9217
Znotovenie jednonasobného penetratného nateru pre potery o1 Stmvby - 270 066 T o o o
astierky ! 4 3 5 8
Penetratny néter na nasiakavé podklady pod potery, 021 Stavby ‘o 468 455 2120 2619 2619 2619
samonivelizatné hmoty a stavebné lepidia . - - g g g
Cementovy poter (vhodny aj ako spadovy), pevnosti v tiaku o1 Stmvby - 270 3363 ) e o e
30 MPa, hr. do 35 mm ! 5 & & 5
Vysévanie podkiadu pred Kiadenim podiah 021 Stavby m? 2270 132 2996 3686 3686 3686
) é kons 0.00 0.00 0.00 0.00
LeSenie fahké pracovné pomocné s vy&kou leSerovej .
Doty ned 120 66 1.8 m 021 Stavby m 87020 505 430451 540525 540525 540525
Vyéistenie budov pri viske podiazi do 4 m 021 Stavby m? 172000 523 899560 1106459 1106459 1106459
Chemicka kotva s kotevnym svornikom tesnend chemickou . © 1800 . oy o P o
ampulkou, s vyvitanim otvoru M12 g : 5 & & &
Chericka kotva s kotevnym svornikom tesnen chemickou En o 30000 528 A S S S
ampulkou s vyvitanim otvory M16 & . § h : h :
Buranie priecok alebo vybiranie otvorov plochy nad 4 m2z . - 2280 sas 6 . . X3
panelov siporexovych (porobetdn), hr. do 150 mm g - 3 ! ! !
Buranie muriva nadzakladového alebo vybiranie otvorov
prierezovej plochy nad 4 m2 v murive nadzakladovom z 021 Stavby m 336 2702 9079 1167 1167 1167
panelov pdrobetonovych
Buranie podkiadov pod dlazby, liatych diazieb a
mazanin,beton s poterom teracom hr.do 100 mm, plochy do 021 Stavby m 006 185,13 111 13,66 13,66 13,66
1/m2-2.20000t
Buranie podkladov pod dlazby, liatych diazieb a

.betdn s poterom teracom hr.do 100 mm, plochy nad| 021 Stavby m 053 9165 4857 5975 5975 5975
4m2 -2.20000t
Buranie dlazieb, bez podkiad. I0zka z ot alebo .
keramickych diazdic hr. do 10 mm, -0,02000t ztsEey " 250 256 @D 2 2 ég
Prikresanie rovnych osteni, bez odstupu, po hrubom iy - 1287 502 P = = =
wybirani otvorov, v murive porobetdnovom i ! & & & g
Prikresanie ploné, muriva z akychkolvek tehl palenych na .
akikolvek maltu hr. do 100 mm, -0,18300t ztsEey " 79 909 [z LI e Bace
Vyvesenie kovového okenného kridla do sut plochy do 1, 5 iy © 21600 075 = =5 =5 =5
m2 ! ' ! & & &
Vyvesenie kovového okenného kridla do suti plochy nad 1,5 o1 Stmvby © 209,00 120 P em em e
m2 ’ ! 2 2 5
Demontaz okien kovovych, 1 bm obvodu - 0,005t 021 Stavby m 2354 574 135,12 166,20 166,20 166,20
DemontaZ dveri kovovych, 1 bm obvodu 021 Stavby m 19,40 574 11136 13697 13697 13697
Vyvesenie kovového dverného kridla do sut plochy do 2 m2 021 Stavby ks 17.00 142 19,04 2342 2342 2342
Vyvesenie kovového dverného kridla do st plochy nad 2 o1 Stmvby © 300 - o3 - - -
m2 ! 4 é é 3
Vybiranie kovovych ramov okien jednoduchych plochy do 1 .

o 0es00t 021 Stavby m 216 1034 23 2747 2747 2747
Vybiranie kovovych ramov okien jednoduchych plochy do 2 o1 Stmvby - 180 63 v —_— —_— —_—
. -0,04100t - 8 4 4 4
Vybiranie kovovych ramov okien jednoduchych plochy do 4 Eiany - aor 531 coneg oD oD oD

m2, -0,03400t g - § : ! !
Vybiranie kovovjeh rémov okienjechoduchych plochy nad 4 g1 i - sS40 351 D ) YD YT
, -0,03400t - 4 & ! !
Vybiranie kovovich dverovych zarubni plochy do 2 m2, - iy - 638 2660 2 D D oD
0,07600t g ! ! g g g
Vybiiranie kovovich dverovjch zérubni plochy nad 2 m2, - 021 Sy - 78 2002 D 96 95 95
06300t ! 2 ¢ ¢ !
Vybiranie a vybratie mre2i plochy nad 2 m2 021 Stavby m 22189 362 80324 98799 987,99 987,99
Vyvesenie plastového okenného kridla do s plochy do 1,5 e © 10100 053 o @ @ @
m2,-0,01400t g - : 4 4 4
Vyvesenie plastovho okenného kridia do suti plochy nad 1, iy © 10800 100 oo & & &

5m2,-00:




Demontéz okien plastovych, 1 bm obvodu - 0,007t 021 Stavby m 64,80 620 407,59 501,34 501,34 501,34
Vyvesenie plastového dverného kridla do suti plochy do 2
Msepiiten 021 Stavby ks 200 147 234 288 288 288
Vyvesenie plastového dverého kridla do suti plochy nad 2
A 021 Stavby o 1,00 1,50 150 185 185 185
Vybiranie plastovych rémo okien, plochy coz 1 do 2m2, - .
et 021 Stavby m 357 1302 4648 57,17 57,47 57,17
Vyburanie plastovych ramov okien, plochy cez 4 m2, - 021 Stavby m 284,77 734 200021 25709 257096 25709
004400t : X X X X
Vybiranie plastovjch dverovjch zarubni plochy nad 2m2. - | g1 g - 810 00 6480 070 7070 7070
006200t g g ! ; ; ;
Demontaz interiérovyeh Zalizi, 0,002t 021 Stavby s 523,00 167 87341 107420 107420 107420
Odsekanie a odobratie kamennych parapetov. 021 Stavby. m 7015 2108 147876 181888 181888 181888
Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladatiek .
vnitornych vrétane podkladovej omietky do 2 m2, -0,08600t | 021 SAYEY m 150 92 BD HD HD D
2ista doprava sutiny a vybirangch hm za prvé podiazie
B ! 021 Stavby t 8765 1239 108598 133576 133576 133576
2ista doprava sutiny a vybirangich hmt za ka2dé dalsie GIaEty R 17830 . 152338 PP, P, P
podiaie 3 : ; ; :
Odvoz sutiny a vybiranych hmot na skiédku do 1 km 021 Stavby. t 8765 1462 128144 157647 157647 157647
oz sutnya vybiranjch hmot na skédku a ka2 daisi | o1 g R 18885 oas wr00 259 2698 259
i - Z ! : !
Vnirostaveriskova doprava suliny @ wyotranjeh hmotdo 10| gy g R o765 1250 108563 24762 24762 24762
Vndirostaveniskova doprava sutiny a vybiranyich hmot za GIaEty R 7650 0 129710 15093 15093 15093
kazdjch dalsich 5 m i 8 X : :
Poplatok za skiadku - betén, tehiy, diazdico, obkladatky a 021 Stavby R 110 a2 23792 152264 152264 152264
Keramika (17 01), ostatné ’ - 8 : : :
Poplatok za skiadovanie - zmiesané odpady zo stavisb a GIaEty R o646 a6 st 026870 02870 02670
demotacil (17 09), ostainé - : ; ; ;
99 Presun hmot HSV 000 000 000 000
Presun hm pre opravy a adrZbu objektov vrdtane 021 Stavby R 1064 P, 81020 103348 103345 103348
vonkajsich plastov vyky do 25 m i - : 3 3 :
Préce a dodavky PSV - D 763 Konstrukeie - drovostavby 000 000 000 000
Priecka SDK napr. Rigips hr. 75 mm jednoducho oplastena
doskami RE/RBI 12,5 mm s tep. zoléciou, CW 50, skladba 021 Stavby m 69,10 317 243025 298020 298020 298020
Presun hm pro sadrokartérové konsrukcie v objektoch 021 Stav, R 150 819 072 469 469 469
vysky od 7 do 24m & : g g : ; ;
D 764 Kons 000 000 000 000
Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farbeného PZf GIaEty o 20508 . o147 17840 617640 617640
plechu, uratane rohov r5. 180 mm - ; : : ;
Oplechovanie parapetov  pozinkovaného farbeného PZ 021 Stavby " P 1305 17400 21413 21413 2413
plechu, vrétane rohov T3 - : £ 5 5 5
Oplechovanie parapetov z pozinkovaného farbeného PZf 021 Stav, o 2650 269 252 9208 89208 89208
plechu, vratane rohov r-&. Y - : ! ! :
Demontaz oplechovania parapetov r$ od 100 do 330 mm, - 021 Stavby " 16555 150 2129 20417 20417 0417
000135t g : E 5 5 5
Presun hmot pre konsirukcie Kiampiarske v objektoch visky | g1 o R ore 285 s 051 051 051
nad 12do24m Y : ; X X X
D 766 Konstruksie stolarske 000 000 000 000
Monté oblozenia cetent a nadpra2f oklen, dveri @ 021 Stavby m 577,75 21,08 1217897 14980,13 14980,13 14980,13
zasklenych stien pomocou DD laminovanych dosick
Doska drevolrieskova obojstranne laminovana (DTOL) pre 021 Stavby m 577,75 17,00 982175 1208075 1208075 1208075
pouitie v intereri, po. g § : : :
Monts parapetnj dosky drevenaj irky do 300 mm, dizky iy © 400 668 o o T o
01000 mm : 4 3 : : :
Doska OSE nebrisend hr. 22 mm 021 Stavby m 1,00 14,09 1409 1733 1733 1733
Mont2 parapetnej dosky drevenej Sirky nad 300 mm, dizky iy © 500 1026 5150 D D D
Montéz parapetne] dosky drevenej Sirky nad 300 mm, dizky prn . 1000 e a0 s 5o 5o
1000-1600 mm - : ! ! !
Monts2 parapetnej dosky drevenaj Sirky nad 300 m, dizky
e orapel 021 Stavby s 300 1914 5742 7063 7063 7063
MontaZ parapetne] dosky drevenej Sirky nad 300 mm, dizky 021 Stavby ks 71,00 2064 146544 180249 180249 180249

nad 2600 mm




Parapetnd doska vnitorns, z drevolriesky laminovanei 021 Stavby m 462,69 1056 488601 6000.79 6000.79 6000.79
Demonta parapetnej dosky drevenej Sirky do 300 mm,
o oot 021 Stavby s 200 153 306 376 376 376
Demontéz parapetne] dosky drevenej Sirky do 300 mm,
Jrotiordrangont 021 Stavby o 2000 231 4620 5683 5683 5683
Demontsz parapetnej dosky plastove Sirky do 300 mm,
e siooes 021 Stavby s 1000 231 23,10 2841 2841 2841
Demontéz krytov vykurovacieho telesa 021 Stavby m 89,50 19,06 170587 200822 200822 200822
Prosun ot rs kst soiske v obiokoch sy 19| g1 iy R ana 1581 R D P D
767 Konatrukei ékovove 000 000 000 000
ntéz stresného sveliki 021 Stavby ks 10,00 255,68 255680 314486 314486 314486
ploche; strechy
Svatlik siresny pre ploché sirechy, pol. A_208, pol. B2_203 021 Stavby ™ 1000 119540 1195490 1470453 1470453 1470453
Monté2 zdvinacieho ramu pre zvjienie ramu svetlika do GIaEty . 2000 1695 157900 Toiz7 Toiz7 Toiz7
ploche; strechy
Ram zdvinaci, pol. A_208, pol. B2_203 021 Stavby ™ 2000 215,09 430180 520121 520121 520121
Demontéz svellika polykarbonstového bodového,
Stvorhranného alebo obdiznikového, priechod svetianad 05 | 021 Stavby m 13,00 1055 187,15 168,69 168,69 168,69
do 1 m2 -0,0255t
Demontéz svelika polykarbonstového bodového,
Stvorhranného alebo obdlzrikového, priechod svetianad 35 | 021 Stavby m 3900 1318 514,02 63224 63224 63224
dodm2 -00754t
Monta2, dodavka a doprava pésovyich svetlkov pre ploché
strechy, vratane kolvenia, spojovacich prvkov, prisiusensiva, | 021 Stavby o 900 228383 2055447 2528200 2528200 2528200
pol. B2_204
Monts éistiace] rohoze systémovel hilnkovej nia podiahu 021 Stavby m 1,50 200 300 369 369 369
Hiinikova roho? s viozkou z gumy / kartaé 021 Stavby m 1,50 35269 52004 650,71 650,71 650,71
Monta2 hinikového ramu L k istacim rohoiam 021 Stavby m 450 1526 6867 8446 8446 8446
Zépustng hinikovy rém L k istiacej ohoz: 021 Stavby m 450 1188 5346 6576 6576 6576
Monté2 oklen hiinlkovych ¢ hydroizolanymi paskam! 021 Stavby m 7520 1520 114304 140594 140594 140594
(exteriérova a interiérova)
Folia paropriepusind tesniaca polymér-fisova, 8. 100 mm,
30 m, pre tesnenie pripajace] $kéry okenného rému a 021 Stavby m 7896 103 15239 18744 187,44 187,44
muriva z exteriéru
Félia paronepriopusin tesniaca polymer-fisova, . 70 mm,
dl.30 m, pre tesnenie pripajacej Skery okenného ramu a 021 Stavby m 7896 1.58 12476 15345 15345 15345
muriva z nteréru
Okno hiinikove, pol. A_201 021 Stavby s 200 75542 151084 185833 185833 185833
Okno hiinikove, pol. A_202 021 Stavby ™ 200 75542 151084 185833 185833 185833
Okno hiinikove, pol. A_203 021 Stavby s 1,00 48161 48161 502.38 592,38 592.38
Okno hiinikove, pol. A_204 021 Stavby ™ 200 47289 94578 116331 116331 116331
Okno hiinikove, pol. A_205 021 Stavby s 1,00 94029 94029 115656 115656 115656
Oknohiinikove, pol. A_206 021 Stavby ™ 1,00 80425 804.25 98923 98923 98923
Oknohiinikove, pol. A_207 021 Stavby s 1,00 89843 898.43 110507 110507 110507
Oknohiinikovs, pol. B1_201 021 Stavby ™ 1,00 73101 731,01 899,14 899,14 899,14
Okno hiinikove, pol. B2_201 021 Stavby s 1,00 80425 80425 980.23 980.23 980.23
Okno hiinikove, pol. B2_202 021 Stavby ™ 1,00 80425 804.25 98923 98923 98923
Monta2 hiinfkovych exterierovjch zasklennych stien s 021 Stavby m 1336,06 3026 4042918 49727,89 49727,89 4972789
hydroizolaénymi paskami (exteriérova a interiérova)
Folia paropriepustnd tesniaca polymér-fisova, 8. 100 mm.
dl.30 m, pre tesnenie pripajacej Skery okenného ramu a 021 Stavby m 140286 1,93 270752 333025 333025 333025
muriva z exteriéru
Folia paroneprispusin tesniaca polymér-lisova, & 70 mm,
dl. 30 m, pre tesnenie pripajacej Skéry okenného ramu a 021 Stavby m 140286 1.58 221652 272632 272632 272632
muriva z nteriéru
Zaskiond stena hiinikova, pol. A_301.1 021 Stavby ™ 1,00 234219 234219 283089 288089 288089




Zasklené stena hiinikova, pol. A_301.2 021 Stavby ks 1,00 1681216 1681216 20678,96 20678,96 20678.96
Zasklena stena hiinikova, pol. A_302 021 Stavby ks 1,00 396498 396498 487693 487693 487693
Zasklené stena hiinikova, pol. A_303 021 Stavby ks 1,00 273110 273110 335925 335925 335025
Zasklena stena hiinikova, pol. A_304.1 021 Stavby ks 1,00 327610 327610 402960 402960 402960
Zasklené stena hiinikova, pol. A_304.2 021 Stavby ks 1,00 491808 491808 604924 604924 604924
Zasklena stena hiinikova, pol. A_305 021 Stavby ks 1,00 641618 641618 7891.90 7891.90 7891.90
Zasklené stena hiinikova, pol. A_306 021 Stavby ks 1,00 505150 505150 621335 621335 621335
Zasklena stena hiinikova, pol. A_307 021 Stavby ks 1,00 505150 505150 621335 621335 621335
Zasklené stena hiinikova, pol. A_308 021 Stavby ks 1,00 641618 641618 789190 789190 789190
Zasklena stena hiinikova, pol. A_309 021 Stavby ks 1,00 505150 505150 621335 621335 621335
Zasklené stena hiinikova, pol. A_310 021 Stavby ks 1,00 505150 505150 621335 621335 621335
Zasklené stena hiinikova, pol. A_311 021 Stavby ks 1,00 505150 505150 621335 621335 621335
Zasklené stena hiinikova, pol. A_312 021 Stavby ks 1,00 505150 505150 621335 621335 621335
Zasklena stena hiinikova, pol. A_313 021 Stavby ks 1,00 505150 505150 621335 621335 621335
Zasklené stena hiinikova, pol. A_314 021 Stavby ks 1,00 505150 505150 621335 621335 621335
Zasklena stena hiinikova, pol. A_315 021 Stavby ks 1,00 505150 505150 621335 621335 621335
Zasklené stena hiinikova, pol. A_316 021 Stavby ks 1,00 505150 505150 621335 621335 621335
Zasklena stena hiinikova, pol. A_317 021 Stavby ks 1,00 505150 505150 621335 621335 621335
Zasklené stena hiinikova, pol. A_318 021 Stavby ks 1,00 505150 505150 621335 621335 621335
Zasklena stena hiinikova, pol. A_319 021 Stavby ks 1,00 505150 505150 621335 621335 621335
Zasklené stena hiinikova, pol. A_320 021 Stavby ks 1,00 505150 505150 621335 621335 621335
Zasklené stena hiinikova, pol. A_321 021 Stavby ks 1,00 505150 505150 621335 621335 621335
Zasklené stena hiinikova, pol. A_322 021 Stavby ks 1,00 735358 735358 904490 904490 904490
Zasklena stena hiinikova, pol. A_323 021 Stavby ks 1,00 725417 725417 892263 892263 892263
Zasklené stena hiinikova, pol. A_324 021 Stavby ks 1,00 3276,10 3276,10 402960 402960 402960
Zasklena stena hiinikova, pol. A_325.1 021 Stavby ks 1,00 200585 200585 246720 246720 246720
Zasklené stena hiinikova, pol. A_325.2 021 Stavby ks 1,00 387441 387441 476552 476552 476552
Zasklené stena hiinikova, pol. A_325.3 021 Stavby ks 1,00 214275 214275 263558 263558 263558
Zasklené stena hiinikova, pol. A_326 021 Stavby ks 1,00 3767.04 3767.04 463346 463346 463346
Zasklena stena hiinikova, pol. A_327 021 Stavby ks 1,00 1449.26 1449.26 178259 178259 178259
Zasklené stena hiinikova, pol. A_328 021 Stavby ks 1,00 200298 200298 246367 246367 246367
Zasklena stena hiinikova, pol. B1_301 021 Stavby ks 1,00 457364 457364 562558 562558 562558
Zasklena stena hiinikova, pol. B1_302 021 Stavby ks 1,00 457364 457364 562558 562558 562558
Zasklena stena hiinikova, pol. B1_303 021 Stavby ks 1,00 499569 499569 614,70 614470 614470




Zasklené stena hiinikova, pol. B1_304 021 Stavby ks 1,00 512126 512126 629915 629915 629915
Zasklena stena hiinikova, pol. B1_305 021 Stavby ks 1,00 512126 512126 629915 629915 629915
Zasklené stena hiinikova, pol. B1_306.1 021 Stavby ks 1,00 207430 207430 255139 255139 255139
Zasklené stena hiinikova, pol. B1_306.2 021 Stavby ks 100 387441 387441 476552 476552 476552
Zasklené stena hiinikova, pol. B1_306.3 021 Stavby ks 1,00 207430 207430 255139 255139 255139
Zasklena stena hiinikova, pol. B1_307 021 Stavby ks 1,00 512823 512823 6307.72 6307.72 6307.72
Zasklené stena hiinikova, pol. B1_308 021 Stavby ks 1,00 512823 512823 6307,72 630772 630772
Zasklena stena hiinikova, pol. B1_309 021 Stavby ks 1,00 512823 512823 6307.72 6307.72 6307.72
Zasklené stena hiinikova, pol. B1_310 021 Stavby ks 1,00 641879 641879 789511 789511 789511
Zasklena stena hiinikova, pol. B1_311 021 Stavby ks 1,00 512823 512823 6307.72 6307.72 6307.72
Zasklené stena hiinikova, pol. B1_312 021 Stavby ks 1,00 512823 512823 6307,72 630772 630772
Zasklena stena hiinikova, pol. B1_313 021 Stavby ks 1,00 512823 512823 6307.72 6307.72 6307.72
Zasklena stena hiinikova, pol. B1_314 021 Stavby ks 1,00 512823 512823 6307,72 630772 630772
Zasklena stena hiinikova, pol. B1_315 021 Stavby ks 1,00 512823 512823 6307.72 6307.72 6307.72
Zasklené stena hiinikova, pol. B1_316.1 021 Stavby ks 1,00 207430 207430 255139 255139 255139
Zasklené stena hiinikova, pol. B1_316.2 021 Stavby ks 100 387441 387441 476552 476552 476552
Zasklené stena hiinikova, pol. B1_316.3 021 Stavby ks 1,00 207430 207430 255139 255139 255139
Zasklena stena hiinikova, pol. B1_317 021 Stavby ks 1,00 512823 512823 6307.72 6307.72 6307.72
Zasklené stena hiinikova, pol. B1_318 021 Stavby ks 1,00 512823 512823 630772 630772 630772
Zasklena stena hiinikova, pol. B1_319 021 Stavby ks 1,00 512823 512823 6307.72 6307.72 630772
Zasklena stena hiinikova, pol. B1_320 021 Stavby ks 1,00 512823 512823 6307,72 630772 630772
Zasklena stena hiinikova, pol. B1_321 021 Stavby ks 1,00 641879 641879 789511 789511 789511
Zasklené stena hiinikova, pol. B1_322 021 Stavby ks 1,00 512823 512823 6307,72 630772 630772
Zasklena stena hiinikova, pol. B1_323 021 Stavby ks 1,00 583542 583542 717757 717757 717757
Zasklena stena hiinikova, pol. B1_324 021 Stavby ks 1,00 583542 583542 747757 747157 747157
Zasklena stena hiinikova, pol. B1_325 021 Stavby ks 1,00 733962 733962 9027.73 9027.73 9027.73
Zasklené stena hiinikova, pol. B1_326 021 Stavby ks 1,00 325866 325866 400815 400815 400815
Zasklené stena hiinikova, pol. B2_301.1 021 Stavby ks 1,00 202827 202827 249477 249477 249477
Zasklené stena hiinikova, pol. B2_301.2 021 Stavby ks 1,00 764831 764831 940742 940742 940742
Zasklena stena hiinikova, pol. B2_302 021 Stavby ks 1,00 734137 734137 902989 902989 902989
Zasklené stena hiinikova, pol. B2_303.1 021 Stavby ks 1,00 549186 549186 675499 675499 675499
Zasklena stena hiinikova, pol. B2_303.2 021 Stavby ks 1,00 591565 591565 727625 727625 727625
Zasklené stena hiinikova, pol. B2_303.3 021 Stavby ks 1,00 549186 549186 675499 675499 675499
Zasklena stena hiinikova, pol. B2_304 021 Stavby ks 1,00 734137 734137 902989 902989 902989




Zasklené stena hiinikova, pol. B2_305 021 Stavby ks 1,00 487186 487186 599239 599239 599239
Zasklena stena hiinikova, pol. B2_306 021 Stavby ks 1,00 623654 623654 767094 767094 767094
Zasklené stena hiinikova, pol. B2_307 021 Stavby ks 1,00 512823 512823 6307,72 630772 630772
Zasklené stena hiinikova, pol. B2_308.1 021 Stavby ks 1,00 269099 269099 330092 330092 330092
Zasklené stena hiinikova, pol. B2_308.2 021 Stavby ks 1,00 439139 439139 540141 540141 540141
Zasklené stena hiinikova, pol. B2_309.1 021 Stavby ks 1,00 439139 439139 540141 540141 540141
Zasklené stena hiinikova, pol. B2_309.2 021 Stavby ks 1,00 269099 269099 330092 330092 330092
Zasklena stena hiinikova, pol. B2_310 021 Stavby ks 1,00 512823 512823 6307.72 6307.72 6307.72
Zasklené stena hiinikova, pol. B2_311 021 Stavby ks 1,00 512823 512823 630772 630772 630772
Zasklena stena hiinikova, pol. B2_312 021 Stavby ks 1,00 512823 512823 6307.72 6307.72 6307.72
Zasklené stena hiinikova, pol. B2_313 021 Stavby ks 1,00 752274 752274 925297 925297 925297
Zasklena stena hiinikova, pol. B2_314 021 Stavby ks 1,00 752274 752274 925297 925297 925297
Zasklené stena hiinikova, pol. B2_315 021 Stavby ks 1,00 752274 752274 925297 925297 925297
Zasklena stena hiinikova, pol. B2_316 021 Stavby ks 1,00 563748 563748 693410 693410 693410
Zasklené stena hiinikova, pol. B2_317 021 Stavby ks 1,00 5637.48 5637.48 6934,10 6934,10 6934,10
Zasklena stena hiinikova, pol. B2_318 021 Stavby ks 1,00 734137 734137 902989 902989 902989
Zasklené stena hiinikova, pol. B2_319 021 Stavby ks 1,00 734137 734137 902989 902989 902989
Zasklena stena hiinikova, pol. B2_320 021 Stavby ks 1,00 734137 734137 902989 902989 902989
Zasklené stena hiinikova, pol. B2_321 021 Stavby ks 1,00 5637.48 5637.48 6934,10 6934,10 6934,10
Zasklena stena hiinikova, pol. B2_322 021 Stavby ks 1,00 563748 563748 693410 693410 693410
Zasklené stena hiinikova, pol. B2_323 021 Stavby ks 1,00 2263014 2263014 2783507 2783507 2783507
Zasklena stena hiinikova, pol. B2_324 021 Stavby ks 1,00 5836.30 583630 717865 717865 717885
Zasklené stena hiinikova, pol. B2_325 021 Stavby ks 1,00 406788 406788 500349 500349 500349
Zasklena stena hiinikova, pol. B2_326 021 Stavby ks 1,00 292382 292382 3596,30 359,30 359630
MontaZ dveri hiinikovych s hydroizolacnymi paskami 021 Stavby ™ 238 a7 492,02 605,18 605,18 605,18
(exteriérova ainteriérova)
Folia paropriepustné tesniaca polymer-fisova, 8. 100 mm,
m. pre tesnenie pripéjace] skéry okenného rému a 021 Stavby m 2875 193 5549 68.25 68.25 68.25

muriva z exteriéry
Folia paronepriepustna tesniaca polymér-fisova, . 70 mm,

30 m, pre tesnenie pripéjace] kary okenného rdmu a 021 Stavby m 2875 158 4543 5587 5587 5587
muriva z interiéru
Dvere hiinikove, pol. A_101 021 Stavby ks 1,00 1059.48 1059.48 130316 130316 130316
Dvere hiinikove, pol. A_102 021 Stavby ks 1,00 105076 105076 120243 120243 120243
Dvere hiinikove, pol. A_103 021 Stavby ks 100 1087.38 1087.38 1337.48 1337.48 1337.48
Dvere hiinikové, pol. 1_101 021 Stavby ks 1,00 111985 111965 137747 137747 137747
Dvere hiinikove, pol. B2_101 021 Stavby ks 100 1087.38 1087.38 1337.48 1337.48 1337.48
MontaZ tieniacich lamiel, pol. 703 021 Stavby m? 70,00 1375 962,50 118388 118388 118388
Dodavka tieniacich lamiel, pol. 703 021 Stavby m? 70,00 47524 33266,80 4091816 4091816 4091816




Montaz ostatnjch atypickych kovovych stavebnjch

e 021 Stavby ko 1743 842 14676 18052 18052 18052
Vjroba dopinku stavebného atypického o hmotnosti do 5,0 021 Stavby 0 a3 541 0430 11598 11598 11598
kg stupia zlozitosti 4 b - : : : :
Plech ocelovy hruby hr. 10,0 mm 021 Stavby t 002 107589 215 2647 2647 2647
Kotviaci materiélpre dverné parapely, pol. 715 021 Stavby. sb. 100 130,80 130,80 160,88 16088 16088
Dielenski projeklové dokumentacia ocefovyich konstrukeii 021 Stavby. kg 1743 032 558 686 686 686
Demontéz ostatnjch dopinkov stavieb s hmotnostou
jednotivich diclov konsirukii do 50 kg, -0,00100t ztie:ty ko .00 198 EXD Al Al A
Presun hmt pre kovové stavebné doplnkové konsirukcie v
I 021 Stavby t 624 5449 251962 300913 300913 300913
D 771 Podiahy z diatdic 000 000 000 000
Monta2 sokdikov z obkladatick do tmelu vratane penelracie, 021 Stav, " 2100 302 620 10608 10608 10608
skérovacej hmoty 4 : g - ! ! !
Obkladatky keramicke - sokel 021 Stavby m 220 1550 3550 1366 1366 4366
Monté2 podiah z diazdic keramickych do tmelu vrtane 021 Stav, - 270 . 0247 19504 19504 19504
penercie, Skérovace] hmoty v - - - 1 g g
Dlazdice keramické. 021 Stavby m 2361 19,02 449,06 55235 552,35 552,35
Monté kovovych profilov pre dlazbu do tmelu - ukoncovaci 021 Stavby. m 600 848 5088 6258 6258 6258
Profil ukonzovaci 021 Stavby m 606 158 957 178 178 178
Presun hm pre podlahy 2 dldic v objektoch Wsky nad 12| g1 g R 0ss 2102 1086 1028 1028 1028
do24m - g : . s ;
D775 Podiahy &2 parketové 000 000 000 000
Demonts sokiikov alebo &t pripevnenych skrutkami, - 001 Stavby . 1166 - XD . . o~
00100t ' i ; : : !
Demonta podiéh drevenych, lamindtovich, parketovich . "
polozenjch volne alebo spoj dlick, vétane It -0.0150t 021 Stavby. " 968 23 2= HED HED HED
776 Podiahy poviakové 000 000 000 000
Demontéz sokikov alsbo st 021 Stavby m 890 146 1299 1598 1598 1598
Odstrénenie poviakovych podiéh z nasfapnel plochy .
pessbnd A Al st 021 Stavby m 1161 29% 3437 4227 w221 w221
D783 Naterv 000 000 000 000
Natery kov.stav. konsirukeii - z8kladny, vid PD 021 Stavby. m 20448 763 224688 276367 276367 276367
Natery kov.stav. kontrukcii - vrchny, vid PD. 021 Stavby. m 204,48 2550 750024 923637 923637 923637
784 Malby 000 000 000 000
Penarovanie fednondsobné jemnozrnjch podkiadov Ky | o1 sy - 20207 126 ss0.14 510 510 50
v z : ; y y y
étové napr. Dulux Classic 6
dvojnésobne, ruéne nanasané na jemnozrnny podklad visky | 021 Stavby m 202,07 236 69141 85043 85043 85043
do380m
Zalrjvanie otvorov, podiéh a zariadeni fdiou v miestnostiach| g1 - 100 r 5048 02678 02678 02678
alebo na schodisku Y : : 5 : : :
Price a dodavky M - 43-M Ostatné 000 000 000 000
Monta2 r6znych diclov OK - druh cenové krivka do 500 kg 021 Stavby 0 065213 063 671084 25434 825434 825434
vrdtane - A : : : :
Vyroba segmentov pre ocefové konsirukcie a pruky, celkove] 021 Stavby kg 1065213 212 2258252 2777649 2777649 2777649
hmotnosti do 300 kg, stupen ZlozZtost opracovania 4 g - : : : :
Profl ocelovy 021 Stavby t 142 113554 1296787 1595048 1595048 1595048
Plech ocelovy hruby hr. 10,0 mm 021 Stavby t 075 107589 806,92 99251 992,51 992,51
Dielonské projektova dokumentacia ocefovyich konstrukeii 021 Stavby. kg 10652,13 032 340868 419268 419268 419268
D 95-M Pomocné materialy zabudované do stavby pre 000 000 000
Pomocné deberie 2 dosak a osni - pre monta detaiov 021 Stavby ¢ 250 3929 02323 113557 113557 113557
038 doska . 15 mm - pre monté2 deallov 021 Stavby m 6000 a7 67020 82435 82435 82435
0B doska . 18 mm - pre morti2 detaiov 021 Stavby m 6000 1357 81420 100147 100147 100147
058 doska fr. 22 mm - pre moné2 deallov 021 Stavby m 12000 1669 200280 2463.44 246344 246344




Drevens hranoly do 25cm - pre morts detalov 021 Stavby m 250 47950 119885 147459 147459 147459
Drevens hranoly do 100cm2 - pre monté detalov 021 Stavby w 120 449,54 53945 663,52 663,52 663,52
Drevens hranoly do 216cm2 - pre monta? detaiov 021 Stavby m 120 449,54 53045 663,52 663,52 663,52
opeia zclaca z mineraine] iy éznjch ik - pre mortaz 021 Stavby m* 1220 224,15 273463 336359 336359 336359
Tepelnd zolicia 2 XPS roznjch fribok - pre monta? deaioy 021 Stavby m 12,00 9311 117,32 137430 137430 137430
Tl silkénovy 300 mi - pre mort42 detaloy 021 Stavby ks 120,00 59 71520 879,70 879,70 879,70
T akyatovj 300 m - pre mortsz detaiov 021 Stavby ks 120,00 453 543,60 668,63 668,63 668,63
Tmel MS polymér 280 mi - pre mon2 detallov 021 Stavby ks 120,00 873 1047.60 128855 128855 128855
PU povrazec - pre montaz detaiov 021 Stavby m 360,00 020 7200 86,56 8856 88,56
021 Stavby m 600,00 307 1842,00 226566 226566 226566
Spojovacie prosiredky - skruky samorezne - pre mora? detaioy 021 Stavby s 12,00 5000 600,00 738,00 738,00 738,00
Spojovacie prosiredky - hmozdinky - pre monta detalov 021 Stavby ks 600000 015 20000 1107.00 1107.00 1107.00
Chermick kotva M8 - pre morts dtaiov 021 Stavby ks 36,00 221 7956 9786 9786 9786
Chernické kotva M10 - pre montaz detaiov 021 Stavby ks 36,00 256 9216 11336 11336 11336
hermick katva M12 - pre moniaz detaiov 021 Stavby ks 36,00 352 12672 155,87 155,87 155,87
Pomocné sty pre KZS - pre monta detalov 021 Stavby m 3000,00 200 600000 738000 738000 738000
Motszne podzky do zateplen - pre monté? detalov 021 Stavby ks 2400 19,00 456,00 560,88 560,88 560,88
Vodotesné pasky pre tesnenie $pd -pre montaz detalov 021 Stavby m 409,12 125 51140 62002 62002 62002
Murova 021 Stavby m 6000 2950 177000 217710 217710 217,10
roe 021 Stavby m 36,00 4743 1707.48 210020 210020 210020
Murova 021 Stavby m %000 5623 5060.70 622466 622466 622466
Vysprévkove matty - pre mortaz detalov 021 Stavby kg 240,00 1.92 46080 566,78 566,78 566,78
Foia na olepovarie a ochvana konsirukci - re montaZ detakov 021 Stavby m 600,00 027 162,00 19926 19926 19926
o e s s
e pro monté2 detalon 021 Stavby m 240,00 015 3600 4428 4428 4428
7-pre 021 Stavby m 30,00 2700 81000 996,30 996,30 996,30
o a tm-pre 021 Stavby m 3000 3035 91050 1119.92 1119.92 1119.92
Kerpia 1 021 Stavby. m 24,00 3337 800,88 985,08 985,08 985,08
penkeve plochy z poinkovaneo plechu . frmm - pro monts2 021 Stavby. me 12,00 10,92 131,04 161,18 161,18 161,18
Oprawns, vysakopewnosins, systémove betony - pre morts2 deaiov | 021 Stavby m 240 149020 357648 439907 439907 439907
e adzby HZS 000 000 000 000
Stavebno montézne préce mencj néroéne, pomoond alebo Eiany o 31500 1766 s P e e
manipulacné (Tr. 1) v rozsahu viac 4 a menej ako 8 hodinn
Spolu vydavky otvorovych konstrukeil 82357475 101299694 101299694 101299694
Vykurovaci systém o
Instalovany vykon vykurovace sustavy v kKW 263,
pina vy Werna Potet Jednotkova cena Gena celkom e R
Jednotka Jednotiek bez DPH [EUR] bez DPH [EUR] redel vpdaviov o
Vukurovanie &1 000 000 000 000
Price a dodavky HSV - D 9 Ostatns konstrukeie a préce - oo o ey oo
biranie
2uisla doprava sutiny a vybiranjch hmot za prve podiaie Eiany R o007 1230 o am am am

nad alebo pod zékladnym podlazim




2uisla doprava sutiny a vyburanych hmot za kazdé dalsie

oot 021 Stavby t 014 860 122 150 150 150

Odvoz sutiny a vybiranych hmat na skiadku do 1 km 021 Stavby t 007 1462 1.02 126 126 126

Odvoz sy 3 birenh mdi n ki za 26/ a5 1| g1 iy R . oas 028 0 0 0

Vnitosiaveniskov doprava sutiny 3 wpbirsnich v o 10| oot gy R o7 1250 o a3 oD oD

Vndirostaveniskové doprava sutiny a vybiranych hmdt za

PN 021 Stavby t 070 140 098 121 121 121

p - zmies, a

e v 021 Stavby t 007 1336 794 976 976 976

Préce a dodavky PSV - D 722 Ustredné vykurovanie -

demontaz rozvodnych potrubi a armatr 0,00 0,00 0,00 0,00

Demont amainyzviove s ednjm zéviom do 0 34, - GIaEty . o100 or P s102 s102 s102

Demontamatin zévhove s dvor 2 0 G 34, - 021 Stavby © 6100 106 o o o o

Vndirostav. premiestnenie vybiranych hmot vndtomy

vodovod vodorovne do 100 m z budov vys. do 6 m ztsEey t 007 o7.84 B &z = &

D7340 Grenie. armatirv 000 000 000 000

Monts2 zavitovej armatiry s 2 zavitmi do G 34 021 Stavby. ks 6100 457 27877 34289 34289 34289

HERZ - Dynamicky termostaticky ventil TS-120-V-SMART, 021 Stavby ks 61,00 3852 234972 289016 289016 289016

priamy alebo ekvivalent

Mont2 termostaicke hiavice kvapalinovej jednoduchej 021 Stavby ks 61.00 203 12383 15231 15231 15231

HERZ Hiavica termostatické "H" "Design" z4vit M 30 x 1.5, 5

kvapalinovym snimaom, automaticke protimrazova ochrana | 021 Stavby o 61.00 1525 93025 114421 114421 114421

pri coa B°C. teploiny rozsah & - 26 °C alebo ekuivalent

Mont2 gufoveho kohita zévitoveho G 2 021 Stavby ™ 300 575 1725 2122 2122 2122

HERZ Kohut gufovy DNSO, PN40, s pakovym oviadacom, 2 021 Stavby ks 300 5538 166,14 20435 20435 20435

xunitorny zavit alebo skvivalent

Monté filra zévitového G 2 021 Stavby ™ 1,00 10,02 1002 1232 1232 1232

HERZ Filter zavtovy, NSO, PN25, na Gzitkovi vodu, GIaEty . 100 543 543 . . .

velkost oka sietoviny 0,5 mm alebo ekvivalent

Mont2 requitoroy tiakovej diferencie s 2 zavimi 2" 021 Stavby ™ 1,00 1110 110 1365 1365 1365

HERZ Reguidtor iakove] diferencie DNSO, PN16, regulaény

rozsah 50-150 kPa, 500-8000 U, vorkaisi zévit x vonkajsi

Zavit - ploché tesnenie, valane impuizného vedenia di. 1.0 021 Stavby o 1,00 462,14 462,14 568.43 568.43 56843

m a ventil na rychie meranie s pripojkou na impuizné

vedenie alebo ekvivalent

Monté2 vyvazovacieho ventilu priamefo pre kirenie DN 50 021 Stavby ™ 1,00 952 952 n n n

Ventil STROMAX -GR DN 50, priamy vyvazovaci, 2 vrly 14

uzatvorené uzévermi, rdioxhrdlo, katal. Sslo 1421766, 021 Stavby o 1,00 18271 18271 2473 2473 2473

HERZ alebo ekvivalent

Vyregulovanie regulacného ventiu s ermostatokym o . s100 s 95 2002 2002 2002

ovlédanim

Priplatok k cene za odvzdusiovaci venti telies panelovjch GIaEty . o100 s 1543 108 108 108

ocelovych s priplatkom 8 %

Tvarovky nad rémec (10 % z ceny) 021 Stavby % 1000 3024 392,40 48265 48265 48265

Presun hmt pre armatiry v objektoch visky nad 6 do 24 m 021 Stavby % 5746 026 1494 1838 1838 1838

Armattry,pripl.za presun nad vymedz. najvacsiu dopravni 021 Stavby " 746 030 e e o e

vadialenost do 1000 m

Armattry,pripl.za presun za kazdjch dafsich i zagatych ;

Aoy, pripiza b 021 Stavby % 5746 004 230 283 283 283
iz adzbv HZS 000 000 000 000

‘Skisobna prevadzka vykurovacioho systému, vyregulovanie | 021 Stavby hod 800 2616 20028 257.41 257.41 257.41

Uvedenie technologie a zariadeni do prevédzky, spustenie 021 Stavby sub 1,00 279,04 279,04 322 34322 34322

vykurovacieho systému

Stavebno montazne préce menej nérocne, pomooné alobo 021 Stavby o 1300 1652 e Fm F7m F7m

manupulatné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodin

Stavebno montazne préce néroénciSie, ucelené, abtazne GIaEty o 000 162 1658 21718 21718 21718

rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako & hodin ndrocneisie

Stavebno montaZne préce néroéné ucelens - odborms,

worivé remeselng (Tr. 3) v rozsahu viac ako 4 amenej ako 8 | 021 Stavby hod 700 229 17003 200,14 200,14 200,14

hodin

Stavebno montazne préce najndrotnejsie na odbornost -

prehiadky pracoviska a revizie (Tr. 4) v rozsahu menej ako 4| 021 Stavby hod 300 223 %69 11893 11893 11893

hodiny

Vukurovanie & 000 000 000 000




Préce a dodavky HSV - D 9 Ostatné konstrukcie a prace -

; 000 000 000 000
baranie
Zvisla doprava sutiny a vybiranjch hmot za prvé podiazie
E e poa e podiagin 021 Stavby t 007 1239 o087 107 107 107
2visla doprava sutiny a vybiranych hmot za kazdé dalsie e . o1a 60 a3 e a5 e
podlazie & g g " : : :
Odvoz stiiny a vybirangch hmot na skiadku do 1 km 021 Stavby t 007 14,62 102 126 126 126
Odvoz sutiny a vybiranych hmot na skladku za kazdy dal iy . 063 04a oD o o o
km ! - & g g g
Vnirostaveriskova doprava suiny a wbiranjch hmotdo 10 g1 g R 007 1250 o am a7 am
m L X X X X
Vniltrostaveniskov doprava sutiny a vybiranych hmot za e . 070 140 oD aep aep asn
kazdych dalich 5 m & g ’ § - & §
Poplatok za skladovanie - zmieSané odpady zo stavieb a
Gorlési (15 08) ootnd 021 Stavby t 007 113,36 704 976 976 976
Prace adodavky PSV - D 722 Ustredné vykurovanie -
demontaz rozvodnych potrubi a armatir o o o o
Demontaz armatry zévitovej s jednym zavitom do G 3/4, iy © 5700 oz P e e e
0,00069t ! g . g g g
Demonta armatiry zévitove] s dvomi zévitmi do G 3/4, - o1 Stmvby © 5700 106 oM e e o
0,00083t ! 3 & £ 4
Vniitrostav. premiestnenie vybiranych hmot vntory.
vodovod vodorovne do 100 m z budov vys. do 6 m 021 Stavby. t oor o784 5B &2 &3 &3
07340 & kirenie. armatiry 0.00 0.00 0.00 0.00
Montsz zavitove] armatry s 2 zévitmi do G /4 021 Stavby ks 57,00 a7 26049 32040 32040 32040
HERZ - Dynamicky termostaticky ventil TS-120-V-SMART, iy © 5700 52 A= o D P
priamy alebo ekvivalent ! g g . . .
Monts termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej 021 Stavby ks 57,00 203 115,71 142,32 142,32 142,32
HERZ Hiavica termostatick "H" "Design’ zavit M 30 x 1.5, 5
kvapalinovym snimatom, automaticka protimrazové ochrana | 021 Stavby ks 57,00 15.25 86925 106918 106918 106918
pri cca 8°C, teplotny rozsah 8 - 28 °C alebo ekvivalent
Vyregulovanie regulatného ventilu s termostatickym . © 5700 578 e o) T T
oviadanim g . 4 ' ' g
Priplatok k cene za odvzdusfiovaci venil telies panelovych e © 5700 258 ey B B P
ocelovych s priplatkom 8 % & i g & ; ; ;
Tuarovky nad ramec (10 % z ceny) 021 Stavby % 1000 3750 37500 46125 46125 46125
Presun hmot pre armatury v objektoch vysky nad 6 do 24 m 021 Stavby % 49,17 026 1278 1572 1572 1572
Amatiry, pripl.za presun nad vymedz. najvatSiu dopravn . o w017 030 XD . o o
vadialenost do 1000 m g g - 3 d d d
Amatiry, pripl.za presun za kazdjch dafSich i zagatych
1000 m nad 1000 m 021 Stavby % 4917 004 197 242 242 242
é zittovacie sadzbv HZS 0.00 0.00 0.00 0.00
‘SkiSobna prevadzka vykurovacieho systému, vyregulovanie 021 Stavby hod 800 26,16 20928 25741 25741 25741
Uvedenie technolégie a zarladeni do prevadzky, spustenie e b 100 27004 e oo oo oo,
wykurovacieho systému & ! ! ! & & &
Stavebno montazne prace menej ndrocne, pomocné alebo o1 Stmvby nod 1200 1652 e o o P
manupulané (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodin
Stavebno montazne préce nérotneie, ucelens, obliazne, e Hod 800 1062 = 0 =0 0
rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodin ndrognejsie & ! ! § ! ! !
Stavebno montazne prace narotné ucelené - odborné,
torivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 021 Stavby hod 700 2429 17003 20914 20914 20914
hodin
Stavebno montazne préce najnérocnejsie na odbornost -
prehiadky pracoviska a revizie (Tr. 4) v rozsahu menej ako 4| 021 Stavby hod 300 3223 96,69 118,93 118,93 118,93
hodiny
&3 0.00 0.00 0.00 0.00
Prace adodavky HSV - D 9 Ostatné konstrukcie a préce - e o3 o3 o3
baranie . . . .
Zvisla doprava sutiny a vybirangch hmot za prvé podiazie
E e poa e podiagin 021 Stavby t o1 1239 136 168 168 168
2visla doprava sutiny a vybiranych hmot za kazdé dalsie e . 02 60 a5 o5 o5 o5
podlazie & . g . : : :
Odvoz stiiny a vybirangch hmot na skiadku do 1 km 021 Stavby t o1 14,62 161 198 198 198
Odvoz sutiny a vybiranych hmot na skladku za kazdy dal iy . 080 04s om o o o
km g - g g g g
Vnirostaveisovd doprava sulny a ybiranieh ot 60 10| g iy R ot 1250 0@ @ @ @
Vniitrostaveniskov doprava sutiny a vybiranych hmot za iy . 110 140 4 o 4 o

kazdyeh dalsich 5 m




Poplatok za skladovanie - zmiesané odpady zo stavieb a

e 021 Stavby t 011 1336 1247 1534 1534 1534

Préce a dodavky PSV - D 722 Ustredné vykurovanie -

domonté rozvodnych potrubi a armatis o o o o

Demontéz armatiry zévitove]  jednyim zévitom do G 34, - GIaEty . 000 o2 a0 7070 7070 7070

000069t

Demont rmatinyzviows s v zvimi o G 34, - o . 000 106 8540 P . .

Vnitrostay. premiestnenie wbiranjch hmét ndtorny

vodovod vodorovne do 100 m z budov vys. do 6 m GEEELy t o 784 % R &R B

D730 Grente. armatarv 000 000 000 000

Montéz zévitovej amatiry s 2 zitmi do G 314 021 Stavby ks 0,00 457 41130 50590 50590 505,90

HERZ - Dynamicky termostaticky ventil TS-120-V-SMART, 021 Stavby ks 90,00 3852 3466,80 426416 426416 426416

priamy alebo ekvivalent

Montéz termostatcke] hiavice kvapalinove]jednoduchej 021 Stavby ks 90,00 208 18270 22472 2472 2472

HERZ Hiavica termostatické “H" "Design" z4vit M 30 x 1.5, 5

kwapalinovjm snimacom, automalickd protimrazové ochrana | 021 Stavby s 0,00 1525 137250 1688,18 1688,18 1688,18

pri coa 8°C, teplotny rozsah 8 - 26 °C alebo ekvivalent

Vyregulovarie regulatného verii s ermostatickym — . a000 s s1570 3401 3401 3401

oviadanim

Priptatok k cene za odvzduSfovac veni telies panelovych e Ks w000 - eom e e o

ocelovych s priplatiom 8 %

Tuarovky nad rémec (10 % z ceny) 021 Stavby % 1000 56,68 566,80 697,16 697,16 697,16

Presun hmt pre armatiry v objektoch vysky nad 6 do 24 m 021 Stavby % 734 026 2011 73 73 73

Armattry,pripl.za presun nad vymedz. najvacsiu dopravni o " . 03 016 710 5710 710

vadialenost do 1000 m

Armatiry, priplza presun za kazdjeh dalsich i zacatych .

Amatiry, priplza p 021 Stavby % [N 004 309 381 ast ast
i adzbv HZS 000 000 000 000

Skifiobné provadzka vykurovacieho systému, vyregulovanie | 021 Stavby. hod 800 2616 20028 257.41 25741 25741

Uvedenie technolégie a zariadeni do prevadzky, spustenie 001 Stavby o 100 27000 ) o o o

Vykurovacieho systému

Stavobno montazne préce menej nérocne, pomocnd alebo o o 1600 52 042 511 511 o

manupulatné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodin

Stavebno montazne préce néroénciSie, ucelené, obtazne GIaEty o 1500 152 25508 572 072 s1a72

rutinné (Tr. 2) fozsahu viac ako 8 hodin nérotnejsie

Stavebno montéZne préce nérocné ucslens - odborme, 021 Stavby hod 800 27 181,76 22356 22356 2356

worivé remeselng (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodin

Stavebno montazne préce najndrotnejsie na odbornost -

prehiiadky pracoviska a revizie (Tr. 4) v ozsahu viacako4a| 021 Stavby hod 600 2750 165,60 20369 20369 20369

menej ako 8 hodin

Spolu vydavky 2068642 2544430 2544430 2544430




h

jednotku Atrea Duplex

NG Memna Potet Jednotkové cena Cena celkom Vidavokpoodeitani | - Vydavok po odéitant
jednotka jednotiek bez DPH [EUR] bez DPH (EUR] T e
Préce a dodavky HSV - D 6 Upravy povrchov, podiahy, 0,00 0,00 0,00 0,00
osadenie ! : ! !
Vyspravenio amietiy ¢ malbou po rekonstrukcif 021 Stavby o 3000 3881 116430 143200 143200 143209
vaduchotechniky : : : : 3 3
.99 - Presun hmat HSV 000 000 000 000
Presun hmt pre opravy a tdrzbu objeklov vrdtane 021 Stavn, R a8 . a2 7 7 7
vonkajsich plastov vysky do 25 m Y g : § § g
Préce a dodavky M - 24-M Montéze vzduchotechnickych 000 000 000 000
zariadeni : : : :
D1 Izolicie tepelné 000 000 000 000
D2 Zariadenis ¢. 2 - Vetranie a Klimatizécia - Planetari 000 000 000 000
Monts technickych izol4ci - izoldcio tpelné, (kruhové 021 Stav, - 17200 1568 269656 231726 231726 231726
potrubie a hranaté potrubie) i ) ) i - ’ :
Technicka izoldcia tepelnd - h. 30 (32) mm, synteicky 021 Stavby m 17200 3787 642764 7906,00 7906,00 7906,00
Kautuk, samolep, AL folia : g ! ! !
Monta2 technickych izol4ci - zoldcie tepelne, (hranate / 021 Sty - 5800 1524 a3 ©og122 08122 .
Kruhovs polrubie) 4 ! - - : : ’
Technicka izoldcia tepeind - hr. 80mm, minerdina vina 021 Stavby m 5800 25 1364,16 167792 167792 167792
Anticor GLAD 155 - samolepiaci kovovo hiadky UV odolny. 021 Stavby m 58,00 1699 98542 121207 121207 121207
povrch (ochrana tepelnej izolécie na streche) ) i : "’ "’ i
D3 Zariadenie &. 3 - Vetranie a rekuperacia - Skiady 000 000 000 000
(1.NP) : L : !
Mont2 technickych izoldci - izoldcie tepelné, (kruhové 021 Stav, - 800 . 0044 + 11861 1 11861 1 11861
potrubie a hranaté potrubie) Y : : X X !
Technickd lzoiécia tepelnd - . 30 (32) mm. syntstcky 021 Stavby m 5800 377 216746 266598 266598 266598
Kautuk, samolep. AL folia 2 : g : s :
Monta2 technickych izoldci - zoldcie tepelne, (hranaté / 021 Stav, - 1000 1524 15240 L6745 16745 15745
kauhové polrubie) Y - : t : t
Technioka izoldcia tepelnd - hr. 80mm, mineréina vina 021 Stavby m 1000 25 23520 28930 28930 28930
Anticor CLAD 155 - samolepiaci kovovo hiadky UV odolny 021 Stavn, - 1000 1600 16950 20898 20898 20808
povreh (ochrana tepelne] izolacie na sireche) Y : ; ! ! !
D4 Zariadenie &. 4- Vetranie a rekuperacia - Divadio 000 000 000 000
(2NP) ! : ! !
Monts technickych tzol4ci - izoldcie tpelné, (kruhové 021 Stav, - 1500 1568 117800 14448 14448 1 as48
potrubie a hranaté potrubie) i : : ! i i -
Technioka izoldcia tepeind - hr. 30 (32) mm, synteticky’ GIaEty - 1500 wrar pa0ars sas73s as73s saa73s
Kautuk, samolep, AL folia : : : E g
5 - Votranie a rekuperécia - Taniarefi a
zizemie tanciame (1LNP) 020 o0 020 00
Monts technickych tzol4ci - izoldcio tpelné, (kruhové 021 Stav, - 300 1568 174 3645 3645 3645
potrubie a hranaté potrubie) i : : i g g g
Technickd izolécia lepelnd - hr. 30 (32) mm, synteticky. 021 Stavby m 33,00 3737 123321 151685 151685 151685
Kautuk, samolep, AL folia : : ! ! !
D6 Zariadenie &. 6 - Vetranie a rekupercia - Zasadatka 000 000 000 000
(NP) ! : ! !
Monts technickych tzol4ci - izoldcio tepelné, (kruhové 021 Stav, - 200 1568 50176 1716 1716 61716
potrubie a hranaté potrubie) i ) : : ' ' '
Technickd izolcia lepelnd - hr. 30 (32) mm, synteticky. 021 Stavby m 32,00 3737 119584 147088 147088 147088
Kautuk, samolep, AL folia : ! ! ! !
D7 Zariadenie &. 7 - Votranie a rekuperdcia - Sala (2NP) 000 000 000 000
Mont2 technickych izol4ci - zoldcie tepelne, (hranaté / 021 Sty - 5300 1520 072 00350 00350 00350
Kruhovs polrubie) 4 : - : ’ - -
Technicka izoldcia tepelnd - hr. 80mm, minerdina vina 021 Stavby m 5300 25 124656 153327 153327 153327
Anticor CLAD 155 - samolepiaci kovovo hladky UV odolny 021 Stav, - 500 1690 0047 10758 10758 10758
povreh (ochrana tepelnej izolécie na streche) ¥ ! 8 g ; ; h
D8 Zariadenie &. 8 - Vetranie a rekuperacia - FotoLab a
herna deti (1.NP) 000 000 000 000
Monta2 technickych izoldci - zoldcie tepelne, (hranaté / GIaEty - oo 1524 o764 2020 20620 20620
Technioka izol4cia tepelnd - hr. 80mm, mineréina vina 021 Stavby m 100 25 258,72 31823 31823 31823
Anticor CLAD 155 - samolepiaci kovovo hiadky UV odolny 021 Stav, - oo 1600 18680 P . .
povreh (ochrana tepelne] izolacie na sireche) Y - ! ! ! !
DO Zariadenie &. 9 - Vetranie a rekuperdcia - Bufet (2NP) 000 000 000 000
Mont2 technickych izol4ci - zoldcie tepelne, (hranaté / 021 Sty - 500 1520 2102 14096 14096 14096
Kruhovs polrubie) 4 : - ’ : ’ -
Technicka izoldcia tepelnd - hr. 80mm, minerdina vina 021 Stavby m 800 25 188,16 23144 23144 23144
Anticor CLAD 155 - samolepiaci kovovo hiadky UV odolny 021 Stav, - 800 1690 13592 L6718 L6718 L6718
povrch (ochrana tepelnej izolécie na streche) 4 ! g g . . g
D10 Odvod kondenzétu z VZT jednotky Atrea Duplex 000 000 000 000
Mont2 odtokového lievika - odvod kondenzu pre VZT GIaEty ol 800 -, . 26280 26280 26280




a pridavnd uzavierka

i o
LG 021 Stavby ol 800 2674 2002 26280 26280 26280
Presun hmot pre vnitor karalizécu v bjekloch VS 40| g1 s R 005 70 069 o084 o084 o084
Vndtorna kanalizécia,pripl.za presun nad vymedz. najvac. 021 Stav, R o008 547 or 008 008 o008
dopr. vzdial. do 1000m Y - : ! ; ;
D1 Progerpavacie zariadenie - odvod kondenzatu z 000 000 000 000
vzt ! : ! !
Progerpavacie zariadenie do interiéru - mont 021 Stavby kol 1,00 101,04 10104 12428 12428 12428
‘Automalick cerpacia stanica na Serpanie kondenzalu - yp
Grundios Conlf. Napajanie 11/50H2230V prikon P=T5W.
zastrtka Schuko. Prud 1=0.65A, IP24, dizka napdjacieho 021 Stavby o 1,00 161,14 161,14 19820 19820 198,20
kabla L=1.7m. Objem nadrzky V=2.66L, hmotnost 4,3kg.
Priooienie vstup (sanie) @16-32m
o €1A - Vetranie a rekuperacia -
kancelrie pedagéaov (2NP) o0 o0 000 o0
ate VZT 000 000 000 000
Monté2 VZT jednotky (zapojenie a spustenie do prevadzky) 021 Stavby ™ 300 143723 431160 530338 530338 530338
VZT jednolka, Atrea Duplex Inter 850 - ave prevedenie 11/0
(pr pohlade zpredu sevisny pristup zlava). Sicastou je aj
integrovany predohrievat vzduchu EDO.NT s vkonom 021 Stavby o 300 608420 18 252,87 2245103 2245103 2245103
1,1k a integrovany dohrievat vzduchu s vykonom 1,1,
Vzduchovj vjkon Vmax=850m3/h,
aTouch 43 - dotykovy farebny oviadaci panel pre reguldciu 021 Stavby © 300 2220 6667 118925 118925 118925
aotion : - : : : :
DOT - néstenny digitéiny oviadat 021 Stavby s 300 12804 38412 ar247 ar247 ar247
Obklad VZT Jednatky - rovny. Lamino lnfer BUK. hribka 021 Stavby ™ 300 40068 120204 147851 147851 147851
18mm - riginal Atrea obklad
~500mm 5
oo ne 021 Stavby o 300 6164 18552 228,19 28,19 228,19
Zaloyt potrubného prpojeria, I=500mm (pozink) ale 021 Stavby © 300 16728 e I i i
pripraveny pro lamino obkiad BUK
Obkiad zakeytu potrubného pripojenia - Lamin iter BUK, 021 Sta, . 200 014 w042 20572 20572 20572
hribka 18mm - original Alrea zaks Y - 5 : : :
Set- Fasédna mriozka pre privod a odvod vzduchu -
vertikéina, vrétane prechodiek fasédou max. L=1000mm + 021 Stavby s 300 20092 62076 77460 77460 77460
prechod vistupu
Cidlo ADS CO2-24 - priestorové 021 Stavby s 300 20005 627,15 77139 77139 77139
Flexo / Spiro potrubie, priemer 280mm (iras varovky) 021 Stavby m 600 2178 13068 16074 16074 16074
Ostatné montdzne prky pre chyten potrubia-pre DUplex | o1 g ol 200 533 1050 o107 o107 07
Inter 850 - : : : K
Jadirové vitanie otvoru do steny - pre VZT jednotku Duplex
Inter 850. Priomer otvoru @300mm. Do dizky otvoru 021 Stavby s 600 165,50 993,00 122130 122130 122130
500
D 14 1 VZT jednotka -original Typovy privod vzduchu
od Atrea L=500mm 000 000 000 000
Monté2 VZT jednotky (zapojenie a spustenie do prevadzky) 021 Stavby ™ 1,00 143723 143723 176770 176779 176779
VZT jednolka, Atrea Duplex Iner 850 - prave prevedenie
1010 (pri pohlade zpredu servisny pristup zprava). Stgastou
e aj integrovany predohrievat vzduchu EDO.INT s vykonom | 021 Stavby o 1,00 608420 6084.20 748368 748368 748368
1,1KWW a integrovany dohrievat vzduchu s vykonom 1,1k,
Vzduchovj vjkon Vmax=850m3/
aTouch 43 - dotykovy farebny oviadaci panel pre reguldciu 021 Stavby © 100 2220 a2 0642 0642 0642
aotion : - : : : :
DOT - néstenny digitéiny oviadat 021 Stavby s 1,00 12804 12804 15749 157,49 15749
Obklad VZT Jednotky - rovny. Lamino Inter BUK, hribka 021 Stav, © 100 10068 0068 0204 0264 10264
18mm - original Atrea obklad & ! . ! . . .
500mm 5
e o 021 Stavby o 1,00 6164 6184 7606 7606 7606
Zéke pofrubnaho pripdjenia. di=500mm (pazink) sle 021 Stavby s 1,00 187,28 18728 23035 23035 23035
pripraveny pre lamino obklad BUK : k E : : :
Obkiad zakeytu potrubného pripojenia - Lamin iter BUK,
D e i 021 Stavby o 1,00 80,14 80,14 98,57 98,57 98,57
Set- Fasédna mriozka pre privod a odvod vzduchu -
vertkéina, vrétane prechodiek fasédou max. L=1000mm + 021 Stavby s 1,00 20092 20002 25820 25820 25820
prechod vistupu
Cidlo ADS CO2-24 - priestorové 021 Stavby s 100 20005 200,05 257,13 257,13 257,13
Flexo / Spiro potrubie, priemer 280mm (iras varovky) 021 Stavby m 200 2178 4356 5358 5358 5358
Ostatné montézne prky pre chyten potrubia-pre DUplex | o1 g ol 00 533 5 03 03 036
Inter 850 - : : : :
Jadirové vitanie otvoru do steny - pre VZT jednotku Duplex
Inter 850. Priemer otvoru @300mm. Do dizky otvoru 021 Stavby s 200 165,50 331.00 407.13 407,13 407.13
500
D19 Zariadenie &.2 - Vetranie a rokupe o o o o

Planetarium (2.NP)




Montz VZT jednotky (zapojenie a spustenie do prevadzky) -

021 Stavby kpl 100 592315 592315 728547 728547 728547
préca + materidl + doprava
VZT jednotka - ATREA - DUPLEX 4500 Muli Eco-N / 4/8 -
Me.110.EC3 - Mi110.EC3 - S7.C - Fe.K4 - FiK4 - BLM24A -
CLLM24A-SR PE.7200 - CHFC.3.S - CO.CHT - Ke.LM24A- 021 Stavby kpl 100 1776944 17 769,44 2185641 2185641 2185641
SR - KILM24A - KH - H.5001500.P - Hel KZ - Hi2 KZ - FT
HINGLESS-a-CL - CF.3000 - aM-018
Détové kablovanie SYKFY 2x2x0,5mm2 - jednotka Atrea o1 Stmvby . 5000 258 p— P P P
Duplex " 4 & & d
D 21 V2T rozvody a tvarovky (Zariadenie &.2) 000 000 0.00 0.00
Kompletizécia a montaz potrubia + aj monta izolécie
oznamka: Hrubka plechu 0,7mm do obvodu 1420mm .
Hrubka plechu 0,9mm do obvodu 3200mm. Hrubka plechu 021 Stavby. 14500 020 XD O3 Sz O
4,1mm do obvodu 8000mm
Stvorhranné potrubie - pazinkované 021 Stavby ot 73,00 4094 298862 367600 367600 367600
Tvarovky pre hranaté VZT potrube, 50% z plochy potrubia 021 Stavby m 7200 5226 376272 462815 462815 462815
Zévesny mechanizmus, zavitové tyce, spojovacie prky a 021 Sy ol 100 304868 D SO SO ST
Zne prvky pre p: P N N N N
Realizécia prepojov nového VZT potruba na staré VZT iy © 200 o167 Een e e e
potrubie 3 : 3 : ¥ b
MontaZ tmicov hiuku - Standard 021 Stavby ks 200 241,28 482,56 59355 59355 59355
Timié hiuku THP10 - 800 /4, rozmer 800xB00mmM - L=1m 021 Stavby ks 2,00 83621 167242 2057,08 2057,08 2057.08
Presun hmot pre montéz vzduchotechnickcyh zariadeni na . o 10000 8 P o o T
stavbe (objekte) g g ! 4 & & 4
Presun hmot v objekloch vysky do 6 m 021 Stavby t 050 8275 4138 5089 5089 50,89
Priplatok za presun nad vymedz. najvacsiu dopr. vzdial. do o1 Stmvby R 050 w670 . o o o
1000 m g : 3 3 3
D3 Zariadenie . 3 - Vetranie a rekuperacia - Skiady
(NP 0,00 000 000 0,00
Montaz VZT jadnolky (zapojenie a spustenio 4o prevadzky) - | g1 gy ol 100 492144 492144 605337 605337 605337
préca + materidl + doprava ! ’ g g g g
VZT jednotia - ATREA - DUPLEX 2500 Muli Eco-N / 4/8 -
Me.109.EC3 - Mi109.EC3 - S7.C - Fe.Kd - FiLK4 - BLM24A -
C.LM24A-SR PE.8400 - Ke.LM24A-SR - KiLM24A - KH - 021 Stavby kpl 100 14 198,13 1419813 1746370 1746370 1746370
400/400.P - He KZ - Hi2KZ - FT - HINGLESS-aM-CL -
CF.1000- aMHO18 - aM-XCF - PFe - PFI
Détové kablovanie SYKFY 2x2x0,5mm2 - jednotka Atrea iy . 5000 258 = = = =
Duplex ! i g ! ! !
D22 VZT rozvody a tvarovky (Zariadenie &.3) 0.00 0.00 0.00 0.00
Kompletizécia a montaz potrubia + aj monta izolécie
oznamka: Hrubka plechu 0,7mm do obvodu 1420mm. .
Hrubka plechu 0,9mm do obvodu 3200mm. Hrubka plechu ztsEey B 6600 3020 2EeE0 SELLD 2B SZEE)
1,1mm do obvodu 8000mm
Stvorhranné potruble - pazinkované 021 Stavby m’ 44,00 40,94 1801.36 221567 221567 221567
Tuarovky pre hranaté VZT potrube, 35% z plochy potrubia 021 Stavby ¢ 24,00 5226 125024 154272 154272 154272
Zéveany mechanizmus, z&vitové tyte. spojovadie priky @ 021 Stavby. kpl 1,00 126302 126302 155351 155351 155351
preky pre uchytenie a
Realizécia prepojov nového VZT potrubia na staré VZT o1 Stmvby © 200 o197 ) e . .
potrubie ’ s ' ' &
Montaz tmicov hiuku - Standard 021 Stavby ks 200 5401 108,02 13286 132,86 132,86
Timic hiuku THP10 - 800 /4, rozmer 800x400mm - L=1m 021 Stavby ks 200 418,10 83620 102853 102853 102853
Presun hmot pre monté vzduchotechnickesh zariadeni na e " 000 18 a=m o o o
stavbe (objekte) 4 i ’ ! g . - :
Presun hmot v abjektoch vysky do 6 m 021 Stavby t 030 8275 2483 30553 3053 3053
Priplatok za presun nad vymedz. najvicsiu dopr. vzdial. do iy . 030 670 G 3 B3 3
1000 m g g . - ' '
D4 Zariadenie . 4 - Vetranie a rekuperacia - Divadlo
(2NP) 000 000 000 000
Montéz VZT jednatky (zapojenie a spustenie do prevadzky) - | g1 gtaypy kpl 100 634125 634125 779974 779974 779974
préca + materidl + doprava - - g g g
Monté2 extorného elekirickéno predorevu EPO-V 630355 - | g1 g ol 100 10047 P P P P
P=6KW ! ' g & & &
VZT jednotia - ATREA - 5500 Multi Eco-V /5010 -
Me.116.EC3 - Mi116.EC3 - S7.C - Fe.Kd - FLK4 - BLM24A -
C.LM24A-SR- CHFC.3 - CO.TCH - Ke.LM24A-SR - 021 Stavby kpl 100 18 945,36 1894536 2330279 2330279 2330279
KiLM24A - H.400/710.P - FT - HINGLESS - dodévka v
dilech-al-CL CF.3000 - al-O18 - aM-1012 - aM-XCF -
Détové kablovanie SYKFY 2x2x0,5mm2 - jednotka Atrea iy . 5000 258 = = = =
Duplex ! i g ! ! !
D24 VZT rozvody a tvarovky (Zariadenie &.4) 0.00 0.00 0.00 0.00
Kompletizécia a montaz potrubia + aj monta izolécie
oznamka: Hrubka plechu 0,7mm do obvodu 1420mm. .
Hrubka plechu 0,9mm do obvodu 3200mm. Hrubka plechu ztsEey 14800 3020 e etz CEIEA CEIES
1,1mm do obvodu 8000mm
Stvorhranné potrubie - pozinkované 021 Stavby 3 58,00 40,94 237452 292066 292066 292066




Tuarovky pre hranalé VZT polrubie, 60% z plochy polrubia 021 Stavby ¢ 8700 5226 454662 550234 550234 550234
Zavosny mechanizmus, zévitové yee, spojovacie prvky a 021 Stavby o 100 PR, 217788 267848 267848 267848
rvky pre uchyteni a spajanie i : ! ' - -
Realizécia prepojov nového VZT potrubia na staré V2T 021 Stavby ks 400 301,97 156788 192849 192849 192849
potrubie : ¢ ¥ ¥ ¥
Revizne dvierka do SDK podhladu - pristup ku regulacnje
Kapke. Rozmer dvisrok prisposobit priamo na stavbe 021 Stavby ks 400 5139 205,56 25284 25284 252,84
(predpokiad je 315x315mm). - dvierka + material + préca
2 2 Zalizi - Standard 021 Stavby ks 200 4617 9234 11358 11358 11358
Protidazdové Zalizia Systemair mos P2 AL - $=000.v=800- g © 100 2125 22125 p— p— p—
UR-- - so sitom (privod) ! ’ ; g g g
Protidazdova Zal(zia Systemair Imos PZ AL
- UR- S - 50 sitom (odvod) - e o spoloény odvod s
Zariadenim &5. Talo poloZka sa pre Zariadenie £5 uz ztsEey ks oo 4785 53 D D D
neobjavuje - kvdli Duplicite.
Monté2 tmiov hiuku - Standard 021 Stavby. ks 200 5401 108,02 132,86 13286 13286
Timie hiuku THP10 - 1000 5, rozmer 10004630mm - L=1m 021 Stavby ks 200 823,14 1646.28 202092 202092 202092
Monta2 polrubnych Kiapiek - poziarne 021 Stavby. ks 300 4268 128,04 15749 157,49 157,49
Poziama Kiapka Systemair, typ FDS - 3G - 710400 - HO -
KS, charakleristika E1 90/ AT. PoZiarma kiapka s ruénou
pakou a akivaénjm mechanizmom s pruZinou, s tavnou 021 Stavby ks 100 431,17 431,17 53034 53034 530,34
topen sy nasavenouna 74C ra ytadarie
100°C), Ruénd péka -
Bahiara Hopga vy Fog 78 7T~
KS, charakeristka E1 90 AT. Poziama kiapka s ruénou
pékou a aktivaénym mechanizmom s pruzinou, s tavnou 021 Stavby s 200 44859 897.18 110363 110353 110353
{spenoupoistiounasavarauna 74°C (a iadamo
100°C). Ruénd paka - bez sbinatov.
Presun hmé pre montaz vzduchotechnickesh zariadeni na o o 000 . v e . e
stavbe (objekie) Y g ! § ! ! !
Presun hmt v objektoch vysky do & m 021 Stavby. t 040 8275 33,10 w071 071 4071
Priplatok za presun nad vymedz. najvacsiu dopr. vzdial. do 001 Stavby R 040 w670 . o o o
1000 m - ! £ 5 :
D5 Zariadenie &. 5 - Vetranie a rekuperacia - Tandiaren a
zazemie tanciame (1.NP) o0 o0 o0 o0
Monléz VZT jedrotky (zapojerie a spustenie do prevadzky) | g1 ey ol 100 583604 S e e 2
préca + materidl + doprava : g ! : : :
Monta? externého lektického predohrew EPO-V 6001300 | g1 gy o 100 007 — — — —
VZT jodnolka - ATREA - DUPLEX 4500 Multi Eco-V /5010 -
Me.110.EC3 - Mi.110.EC3 - S7.C - Fo.K4 - FLK4 - BLM24A -
C.LM24A-SR- CHFC.3 - CO.TCH - Ke.LM24A-SR - 021 Stavby ol 1,00 1729036 1729036 2126714 2126714 2126714
KiLM24A - H.400/600.P - FT - HINGLESS - dodévka v
dilech-ab-GL CF.3000 - aVHiO13 - aM-012 - aM
Détove kiblovanie SYKFY 2x2x0,5mm2 - jednotka Afrea 001 Stavby . 5000 . — o p— o
Duplex : ! ! ! !
D26 VZT rozvodv a tvarovky (Zariadenie &, 51 000 000 000 000
Kompletzécia a monta? potrubia + af montaz izolécie
Poznémka: Hrubka plechu 0,7mm do obvodu 1420mm. :
Hrubka plechu 0,9mm do obvodu 3200mm. Hrubka plechu 021 Stavby. 14600 920 GhezED =D =D o=y
1,1mm do obvodu 8000mm
Stvorhranné polrubie - pozinkované 021 Stavby m 5900 4094 241546 207102 207102 207102
Tvarovky pre hranaté VZT potrubie, 60% 2 plochy potrubia 021 Stavby w 87.00 5226 454662 550234 550234 559234
Zavesny mechanizmus, zavitové tyce, spojovacie prvky a 021 Stavby kpl 1,00 217783 217763 267848 267848 267848
riamus, 28 e g g 2 2 2
Realizécia prepojov nového VZT polrubia na staré VZT 021 Stavby © 400 o 156768 192849 192849 192849
potrubie : A : : : :
Revizne dvierka do SDK podhladu - pristup ku regulacnje
Kiapke. Rozmer dvierok prispésobif priamo na stavbe 021 Stavby ks 400 5139 20556 25284 25284 25284
(predpokiad je 315x315mm). - dvierka + material + préca
MontéZ protidaZdovych Zalzii - Standard 021 Stavby. ks 1,00 4617 4617 5679 56,79 56,79
Prolidazdova zalizia Systemair mos PZ AL - <900, v=800-| (o . 100 2128 e o X X
UR - S - 50 sitom (privod) Y & £ 5 5 5
Monté2 tmiov hiuku - Standard 021 Stavby. ks 200 5401 108,02 132,85 13286 13286
Timic hiuku THP10 - 800 /4, rozmer 800x450mm - L=Tm 021 Stavby ks 200 7037 240,74 157,11 157,11 157,11
Monté2 polrubnych Kiapiek - poziarne 021 Stavby. ks 300 4268 128,04 157,49 157,49 157,49
Poziama Kiapka Systemar, typ FDS - 3G - 710400 - HO -
KS, charakleristika E1 90/ AT. PoZiarma kiapka s ruénou
pakou a akivaénjm mechanizmom s pruZinou, s tavnou 021 Stavby ks 100 431,17 431,17 53034 53034 530,34
tepelnou poistkou naslavenou na 74°C (na vyziadanie
100°C). Ruénd oska - bez soinacov. S
Poziama klapka Systemair, typ FDS - 3G - 630450 - HO -
KS, charakeristka E1 90 AT. Poziama kiapka s ruénou
pékou a aktivaénym mechanizmom s pruzinov, s tavnou 021 Stavby s 200 41375 827,50 101783 101783 101783
{spenoupoistiounasavarauna 74°C (a iadamo
100°C). Ruénd paka - bez sbinatov.
Presun hm pre montaz vzduchotechnickesh zariadeni na 001 Stavby " 000 . v e . e

stavbe (objekte)




Presun hmt v objekioch vygky do 6 m 021 Stavby t 040 8275 33,10 2071 w071 w071
Priplatok za presun nad vymedz. najvacsiu dopr. vzdial. do 021 Stavby R o040 w70 1068 298 2208 208
1000m - g : : : :
D6 Zariadenie &. 6 - Vetranie a rekuperécia - Zasadatka 000 000 000 000
(1.NP) : L : !
Monia2 VZT jednotky (zapojenie a spustenie do prevadzky) - 021 Stavby kpl 1,00 583604 583604 717833 717833 717833
praca + material + doprava : ! : : :
Monta? exteného slektického predohrew EPO-V 6001300 | g1 gy o 100 10047 0017 12321 12321 12321
P=oKW ! - g & & &
VZT jednotka - ATREA - DUPLEX 4500 Multi Eco-V /5000 -
Me.110.EC3 - Mi.10.EC3 - S7.C - Fe.Kd - FLKd - BLM24A -
C.LM24A-SR- CHFC.3 - CO.TCH - Ke.LM24A-SR - 021 Stavby ol 1,00 1729036 1729036 2126714 2126714 2126714
KiLM24A - H.400/600.P - FT - HINGLESS - dodévka v
dilech-ali-CL CF.3000 - aVHO18 - abHO12- aM
Détové kéblovanie SYKFY 2x2x0,5mm2 - jecnotka Atrea 021 Stavby " 2000 . 7590 053 033 03
Duplex i 3 : : : :
D28 VZT rozvody a tvarovky (Zariadenie & 61 000 000 000 000
Kompletizdcia a montaz poirubia + aj montaz izolécie
oznémka: Hrubka plechu 0,7mm do obvodu 1420mm. .
Hrubka plechu 0,9mm do obvodu 3200mm. Hrubka plechu ztsEey 77.00 3020 21250 SR 32253 32253
1,1mm do obvodu 8000mm
Stvorhranns polruble - pozinkované. 021 Stavby. w 3000 4094 122820 151060 151060 151060
Tvarovky pre hranaté VZT polrubie, 60% 2 plochy potrubia 021 Stavby m 4700 5226 245022 302115 302115 302115
Zévesny mechanizmus, zavitové tyée, spojovacie prvky a 021 Stavby o 100 160855 160855 208922 208922 208922
& montézne pruky pr uchytenic a spajanio p L : 1 : 2 ¥
Realizécia prepojov nového VZT polrubia na staré VZT GIaEty . 200 o7 g0 0625 0625 0625
potrubie : ! : : :
Rovizno dvierka do SDK podhladu - pristup ku regulacnje
Kapke. Rozmer dvisrok prisposobit priamo na stavbe 021 Stavby s 400 5139 20556 25284 25284 252,84
(predpokiad je 315x315mm). - dvierka + material + préca
2 protidaz Zalizi - Standard 021 Stavby ks 200 4617 9234 11358 11358 11358
Protidazdovs 2alizia Systemair mos PZ AL 021 Stavby ks 100 20470 204,70 251,78 25178 25178
~UR--S - so sitom (privod) I : f i ! !
Protidazdova Zalizia Systemair Imos PZ AL - $=630,
P e s 021 Stavby o 1,00 23083 23083 283,02 283,02 283,02
Monté2 tmicov hiuku - Standard 021 Stavby. ™ 200 5401 10802 13286 13286 13286
Timic hicku THP10 - 1000 /5, rozmer 1000x560mm - L=1m 021 Stavby s 200 73168 146336 179993 179993 179993
Monté2 polrubnych Kiapiek - poziarne 021 Stavby. ™ 200 4268 8536 10499 10499 10499
Poziama Kapka Systemair yp FDS - 3G - 4004630 - HO -
KS, charakterstika E190  AT. Poziama kiapka s rugnou
pékou a akivaénym mechanizmom s pruzinou, s tavnou 021 Stavby o 200 378,04 756,08 92008 92008 92008
tepelnou poistou nastavenou na 74°C (na vyziadanie
100°C). Ruénd oaka - s
Presun hmat pro monté vzduchotechnickesh zariadeni na 021 Stav, o 000 - 14640 18007 18007 18007
stavbe (obiekte) i g : : g ! : ;
Presun hmt v objekioch vygky do 6 m 021 Stavby t 040 8275 33,10 2071 w071 w071
Priplatok za presun nad vymedz. najvacsiu dopr. vzdial. do 021 Stavby R o040 w70 1068 208 2208 208
1000m - g : : : :
D7 Zariadenie &. 7A - Vetranie a rekupercia - Séla (2NP) 000 000 000 000
Monta2 VZT jednotky (zapojenie a spustenie do prevadzky) - 021 Stavby kpl 1,00 779590 779590 9588,96 958896 958896
praca + material + doprava 3 : : : :
VZT jodnotka - ATREA - DUPLEX 7500 Mult Eco-N /1010 -
Me.116,EC3 - Mi.116,EC3 - S7.C - Fo.K4 - FLKd - BLM24A -
C.LM24A-SR- PE.22000 - CHFC.3.U - CO.CHT - Ke.LM24A-| 021 Stavby ol 1,00 2360061 2360061 2002875 2002875 2902875
SR - KiLM24A - KH - H.710/800.P - Hol KZ - Hi2.710/900.P
FT - bez zékladového ramu-al-
Détové kéblovanie SYKFY 2x2x0,5mm2 - jednotka Atrea GIaEty o 5000 s 12650 15560 15560 15550
Duplex 3 ! ! ! !
D30 VZT rozvodv a tvarovky (Zariadenie &. 7A) 000 000 000 000
Kompletzécia a monta? potrubia + af montaz izolécie
oznéma: Hrubka plechu 0,7mm do obvodu 1420mm. .
Hrubka plechu 0,9mm do obvodu 3200mm. Hrubka plechu 021 Stavby. 500 3020 B SEXD SEXD SEXD
1,1mm do obvodu 8000mm
Swvorhranné polruble - pozinkované. 021 Stavby m 2600 4094 106444 130926 130926 130926
Tvarovky pre hranaté VZT potrubie, 60% 2 plochy potrubia 021 Stavby w 3900 5226 203814 250601 250601 250601
Zavesny "‘ec",a"‘zg'r“‘/‘:y ;f:“‘"e tyee, spojovacie prky a 021 Stavby. kpl 1,00 126302 126302 155351 155351 155351
Realizécia prepojov nového VZT polrubia na staré VZT 021 Stavby © 200 o —— 06425 06425 06425
potrubie : : : : ; :
Monta2 tmiov hiuku - Standard 021 Stavby s 200 5401 10802 13286 13286 13286
Timig hiuku THP1O - 1000 /5, rozmer 1000<710mm - L=Am 021 Stavby s 200 92767 185534 228207 228207 228207




Presun hmot pre montaz vzduchotechnickcyh zariadeni na

o s 021 Stavby % 8000 183 146,40 180,07 180,07 180,07

Presun hmt v objektoch vysky do & m 021 Stavby. t 040 8275 3310 w071 4071 4071

Priplatok a presun nad vymedz. najvacsiu dopr. vzdial. do 001 Stavby R 040 w670 . o o o

1000 m - ! £ 5 :

D8 Zariadenie &. 8 - Vetranie a rekuperécia - FotoLab a

heria deti (1.NP) 020 o0 020 00

Monléz VZT jedrotky (zapojerie a spustenie do prevadzky) | g1 ey ol 100 520888 S e e e

préca + materidl + doprava : 4 : : : :

VZT jednotka - ATREA - DUPLEX 2500 Multi Eco-N / /8 -

Me.109.EC3 - Mi.109.EC3 - S7.C - Fe.Kd - Fi.Kd - BLM24A -

C.LM24A-SR PE.8400 - CHFC.3.5 - CO.CHT - Ke.LM24A- 021 Stavby ol 100 1541760 1541760 18 963,65 18.963,65 18.963,65

SR - Ki.LM24A - KH - H.400/400.P - He' KZ - Hi2.KZ - FT

HINGLESS-aM-CL - CF.1000 - al-018

Détove kablovanie SYKFY 2x2x0,5mm2 - jednotka Atrea Eiany o 5000 258 5 =D =D =D

Duplex : i o & & &

D33 VZT rozvody a tvarovky (Zariadenie & 8) 000 000 000 000

Kompletizicia a moniaZ polrubia + aj monta? izolécie

oznamka: Hrubka plechu 0,7mm do obvodu 1420mm. .

Hrubka plechu 0,9mm do obvodu 3200mm. Hruibka plechu ztsEey oo 3020 21250 SR 32253 32253

1,1mm do obvodu 8000mm

Stvorhranns polruble - pozinkované. 021 Stavby. w 3800 09 1555.72 191354 191354 191354

Tuarovky pre hranalé VZT polrubie, 50% z plochy polrubia 021 Stavby m 3900 5226 203814 250691 250691 250691

Zéveany mechanizmus, z&vitové tte. spojovadie priky @ 021 Stavby. kpl 1,00 126302 126302 155351 155351 155351

prvky pre uchylenie a spajanie p

Realizécia prepojov nového VZT potrubia na staré V2T 021 Stavby ks 400 201,97 156788 192849 192849 192849

poirubie : ¢ ¥ ¥ ¥

MontaZ timicov hiuku - Standard 021 Stavby. ks 200 5401 108,02 132,85 132,86 132,85

Timic hiuku THP10 - 800 /4, rozmer 800x400m - L= 021 Stavby ks 200 418,10 836,20 102853 102853 102853

MontaZ Klapiek 021 Stavby. ks 400 14,11 5644 6942 6942 6942

Regulatna klapka Systemair, typ RK- 200x200 - § (priprava 021 Stavby ks 200 22386 7,72 550,70 550,70 550,70

na servopohon) + dokipit servopohonom Belimo 230V g B 3 8 8

Reguiaéna Kiapka Systomair, typ RK- AAAXBBB - S

(priprava na servopohon) + dokipit servopofionom Belmo

230V, Rozmer Kiapky identikovat priamo na stavbe poda 021 Stavby ks 200 256,96 51392 632,12 632,12 632,12

Prierezu VZT potrubia | prisposobit. Predpokladany rozmer

15280

MontaZ hranatych vystiek - bezna viustka 021 Stavby. ks 200 16,55 33,10 4071 4071 4071

Privodna - hranatd vyustka Systemair Imos - typ NOVA-A-1-

o e 021 Stavby ks 100 007 4007 4929 4929 4929

Odvodna - hranaté viustka Systemair mos - typ NOVA-A-1-

Sy 021 Stavby ks 100 4007 4007 4929 4929 4929

Presun hmat pro monté vzduchotechnickesh zariadeni na GIE o 8000 8 D D o D

stavbe (obiekte) 4 g : : g ! ! !

Presun hmt v objekioch vysky do & m 021 Stavby t 030 8275 2483 3053 3053 3053

Priplatok za presun nad vymedz. najvacsiu dopr. vzdial. do 021 Stavby R 030 w70 1401 P . .

1000 m g g & £ g i

DO Zariadenie &. 9 - Vetranie a rekuperécia - Bufet (2.NP) 000 000 000 000

Monta2 VZT jednotky (zapojenie a spustenie do prevadzky) - 021 Stavby kpl 1,00 520888 520888 640692 640692 640692

préca + material + doprava g ! ! ! !

VZT jednotka - ATREA - DUPLEX 2500 Ml Eco-N / 4/8 -

Me.109.EC3 - Mi.109.EC3 - S7.C - Fe.Kd - FiLK4 - BLM24A -

C.LM24A-SR PE 8400 - CHFC 3.5 - CO.CHT - Ke.LM24A- 021 Stavby ol 100 1541760 1541760 18 963,65 18 963,65 18 963,65

SR - Ki.LM24A - KH - H.400/400.P - He' KZ - Hi2 KZ - FT

HINGLESS-aM-CL - CF.1000 - aM-018

Détoveé kablovanie SYKFY 2x2x0,5mm2 - jednotka Atrea Eiany o 1000 258 D D & VD

Duplex : : & 2 2 2

D35 VZT rozvodv a tvarovky (Zariadenie &, 9) 000 000 0,00 000

Kompletizicia a moniaZ polrubia + aj monta? izolécie

Poznamka: Hrubka plechu 0,7mm do obvodu 1420mm. .

Hrubka plechu 0,9mm do obvodu 3200mm. Hrubka plechu ztsEey m 500 3020 200 2EELeE ELEED 2ECLEE

1,1mm do obvodu 8000mm

Stvorhranns polruble - pozinkované. 021 Stavby. w 2700 09 110,38 135962 135962 135962

Tuarovky pre hranaté VZT polrubie, 50% z plochy polrubia 021 Stavby ¢ 2800 5226 1463.28 179083 179083 179083

Zavesny mechanizmus, zavilové tyGe, spojovacie prvky a 021 Stavby o 100 2750 2750 o178 P ores
& montazne pruky pre uchytenie a spi : b t : : :

Realizicia prepojov nového VZT polrubia na staré VZT 001 Stavby © 200 o197 o P P P

potrubie : ¢ & £ &

MontaZ timicov hiuku - Standard 021 Stavby. ks 200 5401 108,02 132,85 132,85 132,85

Timic hiuku THP10 - 800 /4, rozmer 800x400mm - L=Tm 021 Stavby ks 200 418,10 836,20 102853 102853 102853




Presun hmot pre montaz vzduchotechnickcyh zariadeni na

e ey 021 Stavby % 8000 183 14640 18007 18007 18007
Presun hmat v objekioch vjSky do 6 m 021 Stavby t 030 8275 283 3083 3083 3083
Pk 2 presun nd vmedz. v doe vzl 4o e . 030 70 0 e o o
038 Zaradere & 10- Odsévarie WG a hygena (1P & 000 000 000 000
a7 ~Budova-BlokA 000 000 000 000
Montaz ventidtora 021 Stavby ks 400 12630 50520 621.40 62140 621.40
Vortice Qualro Super T - HCS (fiter, spéitnd Kiapka, 021 Stavby ks 4,00 25173 1006.92 123851 123851 123851
casovat)
Mriezka fasédna plastové - GF1 15 - G150 (pevnd mriezka) 021 Stavby ks 400 07 o828 838 8308 8398
Prechod plastovy B100/150 021 Stavby s 400 854 16 202 202 20
Potrubie plastové - @100 021 Stavby m 600 1524 91,44 11247 11247 11247
Kompletizdcia a mont4Z kruhového polrubia - potrubie + e N 500 13 TxT ) ) )
warovky
Spiro potrubie, priemer 100mm (rirastvarovky) 021 Stavby m 600 142 10452 12856 12856 12856
Zévesny mechanizmus, Zavilové ySe, spojovacie pivky a 021 Stavby ol 1,00 8711 o711 107,15 107,15 107,15
proky pre pajanie p
Jadrové vianie otvoru do steny - pre potrubie od Ventiatora.
Premer otoru 150mm. Do diky v h 500mm, By o 400 1068 e €26 €26 e
Presun hmot 021 Stavby t 008 83,19 666 819 819 819
Priplatok za presun nad vymedz. najvacsiu dopravnd o . o0 3450 250 s e s
vadialenost do 1000 m
038 Umiestnenie - budova - Blok B1 000 000 000 000
Montéz ventidtora 021 Stavby s 1,00 3971 33071 41784 41788 41788
Ventidtor pre podiakové velranie / odsavanie, vrobca
Systemar,typ RS 60-35 L1 Sileo + dokipit ochranné relé S-
ETI0E + dokipit requlator otécok RTRE a spinac. Napoit 021 Stavby ol 1,00 173660 173660 213602 213602 213602
na elekirku 17230V/50Hz, P=0.4921W, 1=2,254, IP 54, typ
motora AC. Rozmer 600x350m
D39 VZT rozvody a tvarovky (Zariadenie &, 10) 000 000 000 000
Kompletizdcia a mont2 polrubia + aj monts2 izoldcie
oznamia: Hrubka plechu 0,7mm do obvodu 1420mm .
Hrubka plechu 0,9mm do obvodu 3200mm. Hrubka plechu GEEELy " 2m %20 2D s s es
1,1mm o obvodu 8000mm
Stvorhranné potrubie - pozinkované 021 Stavby w 1430 4094 585,44 72009 72000 72008
Tuarovky pre hranaté VZT potrubie, 35% 2 plochy polrubia 021 Stavby m 770 5226 40240 40495 49495 40495
Zavosny mocharizmus, zditovs tyce, spojovacie priky a o ol 00 P e P o p—
proky pre uchylenie a

2 protidazdovych Zalizii - tandard 021 Stavby s 1,00 4617 46147 5679 5679 5679
Protidazdova Zalizia Systemai Imos PZ AL - §=630, v=355 -
B e ey 021 Stavby s 1,00 9843 9843 12107 121,07 121,07
Montéz tiicov hicku - Standard 021 Stavby s 1,00 5401 5401 6643 6643 6643
Timié hiuku Systemair LDR 60-35 - L=950mm 021 Stavby ™ 1,00 40243 40243 49499 49499 49499
Pruzna manzeta Systemair DS 60-35 021 Stavby s 200 4529 9058 11141 11141 11141
Montaz Kiapiek 021 Stavby ™ 1,00 14,11 1411 173 173 13
Reguiatn a uzatvéracia iapka Systemair RKT-SYS-
500x350-S plus dokipit servopohonom s pruinou Belimo 021 Stavby ol 1,00 755 755 2749 2749 2749
Napojt na elektriku 1150H2I230, P=0,002kW, P54,
Presun hmdt pre montéz vzduchotechnickejh zariadeni na o " 1500 . . . . .
stavbe (objekte)
Presun hmdt v objekioch vy8ky do 6 m 021 Stavby t 035 8275 29 3562 3562 3562
Prilokza prosn ad ez sy dopr. vl do o . 035 w0 163 2010 2010 2010
D0 Ostatné - (Zariadenie &1 a2 101 000 000 000 000
Viskové prace / prensjom Zeriav 021 Stavby el 1,00 130368 139368 171428 171428 171428
VZT polrubie - pretistenie existiiceho potrubia 021 Stavby kol 1,00 139368 139368 171423 171423 171423
Sekacie prace a vyspravky 021 Stavby el 1,00 304868 304868 374988 374988 374988




VZT polrubie - demontaz vybranych polrubi 021 Stavby ¢ 125,00 16,55 206875 254456 254456 254456
VZT jodnotka - bez rekuperécie, kovové - demonté (celkova
hmotnost odhad 16x300=4800kg) 021 Stavby ol 16,00 117,59 188144 231417 231417 231417
Vymena povodnyeh poziarnych iapiek - Opcialll /iba v 021 Stavby kpl 600 435,53 261318 321421 321421 321421
pripade polreby : 5 £ £ £
Zvisia doprava sutiny a vybiranych hmot za kazdé dalsio Eiany R 625 . e¥s OB @B @B
podiazie & 4 ¢ d d d
Odvoz sutiny a vybiranych hmot na skiddku do 1 km 021 Stavby t 625 1461 9131 11231 11231 11231
dvoz sutny a vybiranjch hmot na skdku za kazdy dalsi 1 g1 g R 625 o4t 78 044 044 044
km - - d ¢ & &
Vniirostaveniskova doprava sutiny a whiranych hmtdo 10| gy g R 625 1240 — . P P
o z . 1 1 1
Vnirostaveniskova doprava sutiny a vybiranych hmot za GIE R 6250 40 e D @D D
kazdych dalsich 5 m & ) ’ ; ; ! !
Poplatok za skiadku - betén, tehly, dlazdice, obkladatky a
e o ot 021 Stavby t 057 56,36 327 4092 4092 1092
pl - zmies a
oot 1 0oy et 021 Stavby t 568 1324 64320 791,14 791,14 791,14
Spolu vydavky systémov chiadenia a vetrania 38653341 47543609 47543609 47543609
Systémy pripravy teplej vody n
instalovany vykon sustavy pre pripravu teplej vody v KW W
NG Memna Potet Jednotkové cena Cena celkom Vydavokpo odeitani | - Vydavok po odéitant
Jednotka Jednotiek bez DPH [EUR] bez DPH [EUR] e haon
Polozka e 1 021 Stavby 00 X 00
Polozka é.2 021 Stavby 00 . 00
Polozka é.3 021 Stavby 00 . 00
Polozka é.n 021 Stavby 00 . 00
Spolu vydavky systému pripravy tepie] vody. .00 . . .00
o
Giefova hodnota osvetlovacej sustavy v kW 38,59 kW
) — s P — - Vidavok po odeitani | Vydavok po odéitani
d NG jecnotka notio oz CHG
jodnot jodnotiok bez DPH [EUR] bez DPH [EUR] ot =
Préce a dodavky HSV - D 9 Ostatné konstrukcie a prace - e s o e
baranie & & & &
Legenie fahké pracovné pomocné s viskou lesefove] .
ottt orieie o4 021 Stavby m 481500 505 2431575 2990837 2990837 2990837
Zvisia doprava sutiny a vybiranych hmt za prvé podiazio GIE R 507 1230 o on o R
nad alebo pod zakladnym podiazim ¥ i i g & & &
Zvisia doprava sutiny a vybiranych hmo za kazdé dalsie 001 Stavby R 1304 860 - P P P
lazie & L B I ! X
Odvoz sutiny a vybiranych hmot na skiédku do 1 km 021 Stavby. t 697 1462 10190 12534 12534 12534
Odvaz sutiny a vybiranjoh hmet nia skiddku za kaza§ dais 1| g1 g R 6273 04a . . . .
km . X g . 1 X
Vinirostaveniskova doprava sufiny a wbiranjch hmotdo 10| g1 e R 507 1250 B D D D
Vnirostaveniskové doprava sutiny a vybranjch hmot za o R 6970 140 P e P e
kazdjeh dalsich 5 m Y g § E ! ! !
pl - zmies a
o ooe 1 00y et 021 Stavby t 697 1336 790,12 o71.85 o718 o7185
.99 Presun hmét HSV 000 000 000 000
Presun bt pray a e objoto vitane o2t siaey . o7 wn w657 wrs wrs s
vonkaj3ich plastov vysky do 25 m
Prace a dodaviu M - 210 z 000 000 0,00 000
Demonta do sule - svietidla inteiérového na strop do 5 kg w7
oy o 00800t 021 Stavby s 863,00 2 368501 453256 453256 453256
Demontéz do sute - sietidla zavesného do kg vrétane 021 Stavby o 259,00 447 1157.73 142401 142401 142401
odpojenia -0,00500 t
Demonta do sule - svietidla zapusteného do 5 kg vrdtane Eiany © 27200 360 D 0 0T 0T
odpojenia -0,00500t
MontaZ svietidla iteriérového na strop do 2 kg 021 Stavby ks 162,00 10,13 164106 201850 201850 201850
Linedrne svietidlo LED SFL 1200 OPAL MULTI, 48W. 021 Stavby. ks 162,00 3741 608042 745432 745432 745432
Zapojenie nidzového svietida IP22, 1x svetelny LED zdroj - 001 Stavby . 5300 812 @3 e e e
nidzovy rezim
LED svietidlo nidzové STAR GLASS UNI35W / 3H M
it 021 Stavby s 53,00 4669 247457 304372 304372 304372
MontaZ svietidla interiérového na strop do 2 kg 021 Stavby. ks 563,00 10,13 570319 701492 701492 701492
Svietdlo prisaden, 24W/2880Im/4000K/ IP40 / 021 Stavby ™ 563,00 242 1374846 1691061 1691061 1691061
MontaZ svietidla interiérového na strop do 2 kg 021 Stavby. ks 110,00 10,13 111430 137059 137059 137059




t;l:ame svietidlo DB 138 32W/3680im CCT 400K / Ra80 / 021 Sy © 110,00 48 383680 A71026 471026 471026
MontaZ svietidla interiérového na strop do 2 kg 021 Stavby ks 20,00 10,13 202,60 249,20 249,20 249,20
BACKLIGHT OPAL 4 4516000 H4000Ka00 o2t sy o 00 00 o siass s1ass suass
Montaz svietidla interiérového na strop do 2 kg 021 Stavby ks 292,00 10,13 295796 363829 363829 363829
T —r— o2t sty o 2200 o3t sss2 oo o522 ssms2
Montaz svietidla interiérového na strop do 2 kg 021 Stavby ks 106,00 10,13 107378 132075 132075 132075
St prsadend, L2008 320 UL, 202400 021 sty . o600 a7 205740 sove0 sose0 sove0
Montaz svietidla interiérového na strop do 2 kg 021 Stavby ks 27.00 10,13 27351 336,42 336,42 336,42
LED setdlo LRF10 10/ 1400m/4000Kasd 021ty o 2700 - w558 w1 i i
Montaz svietidla zavesného do 2,0 kg 021 Stavby ks 60,00 15,34 920,40 1132,09 1132,09 1132,09
LED eido zvesné DL 1000DBO2ALED 290 2110/ | 1 sy o w000 s 271580 ss10 ssi10 ssi10
Podruzny material 021 Stavby % 5.00 537,49 268746 330558 330558 330558
ot prica 021 sy " 500 10548 s 120223 120223 120223
Revizia 021 Stavby % 1,00 1569,60 1569,60 193061 193061 193061
Fres tmotgremons sincprionh oz o 021 sty » wses o 25008 wiss e wies
Spolu vydavky sustavy 89 877.74 110 549.61 110 549.61 110 549.61

Systémy merania a riadenia

Pocet energonosiov podiiehajticich meraniu a riadeniu v ks ks
) Mormi Podet Sncdnothov cans Cera calkom Vydavok po odéitani | Vydavok po odéitan
g ERa jednotka el ez o
jednotk jednotiek bez DPH [EUR] bez DPH [EUR] o s e
oloka é. 1 021 Stavby
oloka &. 2 021 Stavby
olozka &. 3 021 Stavby
olozka & n 021 Stavby
polu vydavky systémov riadent X X X X
Iné opatrenia uspory primamej energie ano
NG Memna Potet Jednotkové cena Cena celkom Vidavokpo odeitani | - Vydavok po odéitant
jednotka jednotiek bez DPH [EUR] bez DPH [EUR] e S
EXTERIEROVE SCHODISKO, ZASOBOVACIA RAMPA 0,00 000 000 0,00
Prace a dodévkv HSV - D 1 Zemné oréce 000 000 000 000
Odstranenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy .
@050 0125001 021 Stavby m 1200 367 44,04 54,17 54,17 54,17
D 6 Upravy povrchov. podlahv. osadenie 0.00 0.00 0.00 0.00
dossk, srtane komenie, prilcgonsta 021 Stavby m? 459 12248 56218 69149 69149 69149
Cementoviaknité doska CETRIS BASIC, hr. 20 mm 021 Stavby m? 482 2757 13289 16345 16345 16345
MontaZ stien prevetravanej fasady z cementoviaknitjch
dosiek, s hiinfkovou podkonstrukcou, vrétane kotvenia, 021 Stavby m 11289 98.39 1110725 1366191 1366191 1366191
prisiusenstva
Cementoviaknita doska CETRIS BASIC, hr. 20 mm 021 Stavby m? 118,53 2757 326787 401948 401948 401948
zl;:‘ea;\:;me jednonasobného penetragného néteru pre potery 021 Sy - 1704 066 1180 1458 145 145
Penatracny nater na nasiakavé podklady pod potery, 021 Stavby ‘o 370 455 1684 2071 2071 2071
samonivelizatné hmoly a stavebné lepidia
Cementovy poter (vhodny & ako spadovy), pevnostiv tiaku .
oMo B g e 021 Stavby m 250 2162 5405 6648 6648 6648
Gementovy potar (vhodny s ako spadovy). pewoet v tiku 021 Stavby m? 1544 8567 132274 1626.98 1626.98 1626.98
30 MPa, hr. do 100 mm
D9 & kons 0.00 0.00 0.00 0.00
Eistenie betdnového podkladu vysokotiakovym vodnym GIaEty - o o g 20160 20160 20160
1aom do hribky 5 mm - podiah
Biranie pricéok alebo vybiranie oftvorov plochy nad 4 m2 2 021 Stavby - 835 344 R e e e
panelov siporexovych (porobeton), hr. do 150 mm
Buranie muriva alebo vybiranie otvorov plochy nad 4 m2 z
tvérnic porobeténovych, na akikolvek maltu, hr. od 150 do 021 Stavby m? 14,60 354 5168 6357 6357 6357
200 mm
Buranie podkladov pod dlazby, liatych diazieb a
.beton s poterom teracom hr.do 100 mm, plochy nad | 021 Stavby m 064 9165 5866 7215 7215 7215
4m2 -2.20000t
Buranie dlazieb, bez podklad. 162ka z xylolt., alebo 021 Sy - 642 25 1644 2022 2022 2022

keramickych diazdic hr. do 10 mm, -0,02000t




Vyburanie kovovjch madiel a zébradli, -0,03700t 021 Stavby m 12,00 868 104,16 128,12 128,12 128,12
2Zvisla doprava sutiny a vybiranych hmét za prvé podlazie 021 Stavby ¢ 1110 12,39 13753 169,16 169,16 169,16
nad alebo pod zakladnym podiazim " " . " " "
Zvisla doprava sutiny a vybiranjch hmot za kazdé dalsie o1 Stmvby R 220 860 P e e e
podiazie 8 8 b b b
Odvoz sutiny a vyburanych hmét na skladku do 1 km 021 Stavby t 11,10 14,62 162,28 199,61 199,61 199,61
Odvoz sutiny a vybiranych hmét na skiadku za kazdy dal8i 1 021 Stavby N 0990 044 e GG a6 a6
- . . I I I
Vnitrostaveniskova doprava sutiny a vyburanych hmét do 10 021 Stavby ¢ 1110 12,50 13875 170,66 170,66 170,66
Vnitrostaveniskova doprava sutiny a vybranych hmot za
kazdych dalsich 5 m 021 Stavby t 111,00 1,40 155,40 191,14 191,14 191,14
Poplatok za skladku - beton, tehly, diazdice, obkladatky a 021 Stavby ¢ 9,08 5842 53045 652,46 652,46 652,46
keramika (17 01), ostatné. ) " . . " " "
Poplatok za skiadku - bitimenové zmes, uholny decht,
dechtové vyrobky (17 03), ostatné 021 Stavby t 1,50 7848 17,72 144,80 144,80 144,80
Pl - 3 a
demolacii (17 09), ostatné 021 Stavby t 052 113,36 58,95 7251 7251 7251
D 99 - Presun hmét HSV. 0.00 0.00 0.00 0.00
Presun hmot pre opravy a drZbu objeklov ratane . R 102 - e P e .
vonkajsich plastov vysky do 26 m Y . . 8 . .
Préce a dodavky PSV - D 764 - Konstrukcie klampiarske 0,00 0,00 0,00 0,00
Oplechovanie sokla - systémové oplechovanie
cementoviaknitych dosak, pol. 606.1 021 Stavby m 5,05 18,14 91,61 112,68 112,68 112,68
Oplechovanie sokla - systémové oplechovanie
cementoviaknitych dosak, pol. 606.2 021 Stavby m 239 21,50 51,39 63,20 63,20 63,20
Ukoncenie vretenovej steny - systémové oplechovanie
‘cementovlaknitych dosak, pol. 606.3 021 Stavby m 2,39 2644 63,19 7773 7773 7773
y-
cementoviaknitych dosak, pol. 606.4 021 Stavby m 546 14,35 78,35 96,37 96,37 96,37
. S stony - systo
cementovlaknitych dosak, pol. 606.5 021 Stavby m 2827 30,24 794,40 977,12 977,12 977,12
Demontaz oplechovania steny exterierového schodiska 021 Stavby m 33,04 137 4526 55,68 55,68 55,68
Presun hmét pre konstrukcie klampiarske v objektoch vysky 021 Stavby t 011 82,85 911 1,21 1,21 1,21
nad 12do24m y 3 . ¥ K ¥ y
D767 - H i é é 0.00 0.00 0.00 0.00
Montaz schodiskového madia na stenu 021 Stavby m 12,00 2097 25164 309,52 309,52 309,52
Vyroba atypického madla sikmého z profilovanej ocele 021 Stavby kg 35,69 426 152,04 187,01 187,01 187,01
Monts ostatnych atypickjch kovovyeh stavebnych o1 Stmvby . 520 a4z e 3 . .
dopinkovych konstrukeii do g g . . .
Vyroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti do 5,0 021 Stavby Ke 520 541 2843 34,60 34,60 34,60
kg stupiia zloZitosti 4 ¥ 9 8 g i 5 5 ;
Monts ostatnych atypickjch kovovyeh stavebnych
dopinkovych konstrukel do 20 kg 021 Stavby kg 530,39 4,50 2386,76 293571 293571 293571
Vyroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti do 20,0 021 Stavby kg 53039 386 2047.31 251819 251819 251819
kg stupfia zlozZitosti 4 - " - " " "
Profil ocelovy 021 Stavby t 067 113554 760,81 935,80 935,80 935,80
Kotviaci material pre lemovanie rampy, pol. 711 021 Stavby sb. 1,00 87,20 87,20 107,26 107,26 107,26
Kotviaci material pre schodiskovy stupe, pol. 716 021 Stavby sub. 1,00 4360 43,60 5363 5363 5363
Montaz schodiskového stupiia z ocelovych pochddznych 021 Stavby m 031 211 685 843 843 843
lisovanych rostov s protismykovou hranou, skrutkovanim & g g ! g g g
Schodiskovy stupefi s protimykovou hranou, pol. 716 021 Stavby ks 1,00 2857 2857 35,14 35,14 3514
Dielenska projektova dokumentécia ocefovych kontrukcii 021 Stavby kg 566,08 032 181,15 222,81 222,81 222,81
Demonta ostatnych dopinkov stavieb s hmotnostou
jednotiivych dielov konstrukcii do 50 kg, -0,00100t (g kg 30.00 198 BB s e e
Up{ava ex‘enemvéh? w"vud\vska - vymena resp. posiinenie 021 Stavby sib. 1,00 872000 8720,00 1072560 1072560 1072560
poskodenych kovovych &ast, ..., pol. 705
Presun hmot pre kovové stavebné doplnkoveé konsirukcie v
objekioch vyiky nad 12 do 24 m 021 Stavby t 0,06 54,49 327 402 402 402
D 777 - Podlahv svntetické 0.00 0.00 0.00 0.00




Hydroizolaénd vrsiva - nter polyuretanovy 021 Stavby m 1704 5372 963,74 118540 118540 118540
e Moy oysiemova sladoa 021 Stavby m 17,04 1784 32005 393,66 393,66 393,66
Montaz schodovyich hrén 021 Stavby m 500 238 1190 1464 1464 1464
Schodové hran, skiadba PO.07 021 Stavby m 525 801 4205 5172 5172 5172
Presun hmst pre podiahy syntetcké v objekdoch vysky nad GIaEty R 020 2008 602 740 740 740
12do24m
D783 - Naterv 000 000 000 000
Natery kov.stav. konStrukii - zakdadn, vid PD. 021 Stavby. m 17982 763 137208 1687.59 1687.59 168750
Natery kov.stav. konstrucii - vrchny, vid PD 021 Stavby m 17982 2550 458541 564005 564005 564005
St stz oo | gy | w | me | e o " " o
e e 021 Stavby m 135,31 090 121,78 14979 14979 14979
' 95-M Pomocné materidly zabudované do stavby pre 000 000 000 000
dosaafosni - pr : 021 Stavby m 1,00 30929 36929 45423 45423 45423
0SB doska h. 15 mm - pre monla detailov 021 Stavby m 1000 a7 111,70 137,39 137,39 137,39
0SB doska hr. 18 mm - pre monlaz detailov 021 Stavby m 1000 1357 135,70 16691 16691 16691
0SB doska hr. 22 mim - pre monla detailov 021 Stavby m 500 1669 8345 10264 10264 10264
Dreven hranoly do 25cm - pre monlaz detailov 021 Stavby m 020 47954 9501 117,97 117,97 11797
Drevens hranoly do 100cm2 - pre montéZ detalov 021 Stavby : 020 4954 8091 11059 11059 11059
Dreven hranoly do 216em2 - pre montéz detalov 021 Stavby ¢ 020 4954 8001 11059 11059 11059
Tepelns zoldcia z mineréine]viny roznjch hribok - pre GIaEty s 020 2415 “g 55,14 55,14 55,14
montéz detailov
Tepelnd izolécia 2 XPS réznjch hribok - pre montaZ detalov| 021 Stavby. m 020 9311 1862 201 201 2201
Tmel siikénovy 300 mi - pre montéZ detalov 021 Stavby s 500 596 2080 3665 3665 3665
Tmel akrylatovy 300 mi - pre mont detailov 021 Stavby ks 500 453 2265 2786 2786 2786
Tmel MS polymér 280 mi - pre mont2 detailov 021 Stavby s 500 873 4365 5369 5369 5369
PU povrazec - pre montaz detailov 021 Stavby m 2000 020 400 492 492 492
esmiace pésky butyloué do Sirky 250 mm - pre montaz 021 Stavby m 10,00 307 3070 3776 3776 3776
Sploaciprostdy sl samreane - romont o o 030 5000 1500 1645 1645 1645
Spojovacie prostriedky - hmozdinky - pre montsz detailov 021 Stavby s 20000 015 3000 3690 3690 3690
Ghermicka kotva M8 - pre monté detailov 021 Stavby ™ 600 221 1326 1631 1631 1631
Chemické kolva M10 - pre montéZ detailov 021 Stavby s 600 256 1536 1889 1889 1889
Chemicks kotva M12 - pre montaz detailov 021 Stavby ks 600 3s2 2112 2508 2508 2508
Pomocns sty pre KZS - pre montéz detailov 021 Stavby m 1000 200 2000 250 260 260
Vodotesné pésky pre tesnenie Spér - pre montéz detailov 021 Stavby m 1500 125 1875 2308 2308 2306
Vysprévkovs malty - pre montaZ delailov 021 Stavby ™ 2500 1,02 w17 5025 5025 5025
Foliaa depoanie ochana oninkci 1o mria2 021 Stavby - 2000 027 on o o o
e o . 021 Stavby m 2000 015 300 369 369 389




Kiampiarske vyrobky s hribou plechu do 0,7 - pre montaz 021 Sy - 400 2700 @0 @ @ @
detailov ! ! : : .
Kiampiarske vyrobky s hrdbkou plechu do T -pre monté2| g g - 400 303 D ame 1= 1w
etailov ! " g g g g
Klampiarske vyrobky s hrubkou plechu do 1,5mm - pre o1 Stmvby - 400 337 o e o o
montaz detailov - 5 2 2 5
Priponkovs plechy z pozinkovaného plechu hr. mm - pre iy - 600 102 == D e o
montaz detailov ! : - . . g
Opravné, vysokopevnostné, systémové betony - pre montéz 021 Sy . 020 149020 o e e e
detailov ! & & !
Ocelové profily - pre montaz detailov 021 Stavby t 004 113554 4542 55,87 55,87 55,87
HZS Hodinové zic 0.00 0.00 0.00 0.00
Stavebno montazne préce menej nrogne, pomocné alebo . nod 4600 1766 e o o o
manipulatné (Tr. 1) v rozsahu viac 4 a menej ako 8 hodinn g ! 2 & & &
BLESKOZVOD 0.00 0.00 0.00 000
D 2- Zakiadanie 0.00 0.00 0.00 0.00
Betén zakladovich pétiek, prosty tr. C 1620 021 Stavby m 200 10676 21352 26263 26263 26263
Ds- é kons 0.00 0.00 0.00 0.00
Buranie zékladov alebo vybiranie otvorov plochy nad 4 m2 2 .
betonu prostého alebo prelozenho kamefiom, -2,20000t ztsEey " 200 10208 2 ZikH ZikH ZikH
2visla doprava sutiny a vybiranych hmot za prveé podiaie e . 440 1239 e S S S
nad alebo pod zakladnym podiazim ¥ g - h . : b
2visla doprava sutiny a vybiiranych hmot za kazdé dalsie o1 Stmvby R 850 860 D 053 053 0153
podiazie ! 5 4 4 4
Odvoz sutiny a vybiranych hmot na skladku do 1 km 021 Stavby t 440 6288 276,67 340,31 34031 34031
dvoz sutny a vybiranjch hmoi na skiddku za kazdy dalsi 1 oo g R 39560 0as T 0D 0D 0D
- . g X X X
Vntrostaveniskova doprava suliny a vybiranych hmdtdo 10| o1 oy . 440 2501 o s s s
Vndtrostaveniskové doprava sutiny a vybiiranych hmét za
ez e 021 Stavby t 44,00 140 61,60 7577 7577 7577
Poplatok za skiadku - betén, tehly, dlazdice, obkladatky a e . 440 842 S ST S S
keramika (17 01), ostatné g g g ! g g g
Prace a dodévkv HSV - D 99 Presun hmot HSV 0.00 0.00 0.00 0.00
Presun hmot pre opravy a tdrzbu objektov vrdtane o1 Stmvby R 440 - P 0 0 0
vonkajSich plastov vysky do 25 m g £ g g £
Prace a dodaviy M- 21 M 3 0.00 0.00 000 000
Uzemiiovacie vedenie na povrchu FeZn drdt zvodovy @8-10| 021 Stavby m 334,00 292 975.28 119959 119959 119959
Uzemiovacie vedenie v zemi FeZn do 120 mm2 vrdtane . . 39200 230 T P P A
izolécie spojov g " £ é ! i
TyE uzemiiovacia FeZn oznatenie 2T 2 m 021 Stavby ks 2,00 2187 4374 53,80 53,80 5380
Pésovina uzemfiovacia FeZn 30 x 4 mm 021 Stavby kg 378,00 215 81270 99962 99962 99962
Drét FeZn Rd8/11, izolécia PVC-plastom 021 Stavby m 33400 170 390780 480659 480659 480659
Podpery vedenia nerez 1.4301 na plochd strechu PV21 021 Stavby ks 31000 142 44020 54145 54145 54145
Drziak na rovnd strechu (165 KR8 SO) 021 Stavby ks 31000 7.00 217000 266910 2669,10 266910
Podpery vedenia nerez 1.4301 do muriva PV 01h a PV01-03 021 Stavby ks 185,00 351 64935 798,70 798,70 798,70
Uchyt na sten Rd 8-10 mm (177 55 M8) 021 Stavby ks 185,00 142 26270 32312 32312 32312
Drziak zachytévace] tyce 021 Stavby ks 1300 952 12376 15222 15222 15222
Uchytenie zachytavace] tyce o murivo (101 BP-16) 021 Stavby ks 13,00 2682 34866 42885 42885 42885
Svorka nerez 1.4301 k zachytavacej, uzemiovace tyci SJ 021 Stavby ks 900 325 2925 3598 3598 3598
Rychlosvorka Vario @ 8-10x16 021 Stavby ks 9,00 1347 118,53 145,79 145,79 14579
Svorka nerez 1.4301 spojovacia SS. 021 Stavby ks 95,00 228 216,60 26642 26642 26642
Rychlosvorka VARIO (249 8-10 VA) 021 Stavby ks 95,00 437 415,15 51083 51063 51063
Svorka nerez 1.4301 skusobna SZ 021 Stavby ks 1200 325 39,00 4197 4197 4197




Skiisobna svorka Rd 6-10 and FL 30 mm (233 VA) 021 Stavby s 1200 732 o784 10804 108,04 108,04
Svorka nerez 1.4301 univerzeina SU, SUA, SUB 021 Stavby ™ 600 228 1368 1683 1683 1683
Univerzaina svorka Rd 610 mm (324 S-VA) 021 Stavby s 600 395 270 2,15 2,15 2,15
Svorka nerez 1.4301 odbogovacia spojovacia SRO1, SR02 021 Stavby ™ 2000 325 65,00 7995 7995 7995
Krizova svorka (252 6-10<FL30 V4A) 021 Stavby s 16,00 1327 21232 261,15 261,15 261,15
Kiizova svorka (256 DIN 30 V4A) 021 Stavby ™ 400 933 3732 459 459 459
Uzemfovacie vedenie na povrchy AMgSi drét zvodovy B 8- 021 Stavby m 603,00 254 153162 188389 188389 188389
Drot bleskozvodovy liatina AIMgSi, d 8 mm, Al 021 Stavby k9 8200 634 51988 63045 63045 63045
Dilatacnd spojka AIMgSi drét @ 8 mm 021 Stavby m 500 104 970 193 193 193
Dilataény diel (172 AR) 021 Stavby ™ 500 476 2380 2027 2027 2027
Podpery vedenia na afku 021 Stavby s 38000 151 573,80 705.77 705.77 705.77
Drziak na atku s péskou (177 20 KL) 021 Stavby ™ 380,00 637 242060 2077.34 2077.34 2077.34
Zachyivasa isina ANGSiboz csodeia P 10,9215, | g1 iy . 1200 o7 1562 1574 1574 1574
Zachytévacia tye 1=1,5 m (101 ALU-1500) 021 Stavby ™ 13,00 271 42523 523,03 523,03 523,03
Podstavec beténovy zlatina AIMgSi k zachytévacej tyc JP 021 Stavby ks 1000 974 a7.40 11980 11980 11980
Beténovy podstavec 16kg (101 B2-16 M16) 021 Stavby ™ 10,00 30411 391,10 481,05 481,05 48105
Tyt zachytavacia Ziatina AIMgSI oznacenie JP 0.3 Al 021 Stavby ks 200 1225 204,00 36162 36162 36162
Vodié medeny ulozeny volne HOTV-K (GYA) 4501750 V 25 021 Stavby m 15,00 093 1395 17,16 17,16 17,16
Vodi ohybny HO7V-K 1125 zelenof2iy pvc 021 Stavby m 18,00 382 68,76 8457 8457 8457
Pomocny materidl 021 Stavby % 1000 7537 753,70 927,05 927,05 927,05
Pomocnd préca 021 Stavby % 1000 10903 109030 134107 134107 134107
Rovizia 021 Stavby ™ 1,00 57552 57552 707.89 707.89 707.89
46+ M Zemné prace vykonavané pri externych 000 000 000 000
Hibenie kéblovej ryhy ruéne 36 om Sirokej a 70 cm hibokej,v | g1 o 20000 1308 10120 arads orads camads
Zemine triedy 4 Y : ; : : !
Rubng z8eyp nezap. kablovel ryy bez zhutn. zeminy. 35 cm 021 Stavby m 390,00 289 1127.10 1386,33 138633 138633
itoke], 70 cm hibokej v zemine I s : 5 : s s
HZS Hodinove zié 000 000 000 000
Stavebno montazne préce najndrotnejsie na odbornost -
prehiiadky pracoviska a revizie (Tr. 4) v rozsahu menej ako 4| 021 Stavby hod 1200 223 38676 4571 4571 4571
hodiny
VSTUPNA STRIESKA 000 000 000 000
Préce a dodavky HSV - D 99 Ostatn konstrukeie a prace 000 000 000 000
- biranie ! : ! !
2ista doprava sutiny a vybiranjch hmo za prvé podiazie
B ! 021 Stavby t 010 1239 1,24 152 152 152
2ista doprava sutiny a vybirangich hmt za ka2dé dalsie 021 Stav, R o020 . 7 o1 " o1
podiaie Y : : 3 3 5
Odvoz sutiny a vybiranych hmat na skiadku do 1 km 021 Stavby t 010 1462 1,46 1,80 1,80 1,80
oz sutny a vybiranjch hmot na skédku a ka2 daisi | o1 g R 000 oas o040 o4s oas o4s
i - 5 : 5 5
Vnirostaveriskova doprava suliny @ wyotranjch hmotdo 10| g g R o010 1250 125 154 154 154
Vndirostaveniskové doprava sutiny a vybiranch hmdt za
PN 021 Stavby t 1,00 140 140 172 172 172

p - zmies, a
e v 021 Stavby t 010 1336 134 1304 1304 1394
Prace a dodavky PSV - D 712 lzolacie striech, poviakove 000 000 000 000
krvtiny !




Zhotovenie detailov k hydroizolagnym fGliam - kitova lista 2
HPP 5. 70 mm pre kotvenie na vndiornjch a vonkajSich 021 Stavby m 200 89 20530 25263 25263 25263
hranéch
Kotviaci prvok 021 Stavby ™ 18400 075 138,00 16974 169,74 169,74
Lista kitové 2 poplastovaného plech pre ukongenie O 2
it ot 2 poplast 021 Stavby m 215 134 2.3 3080 3080 3080
Zhotovene povlakovej kryiny strech plochjch do 10°PVC-P| g g - 1562 o6 s3%0 0320 . 0520
6liou upevnenou prikotvenim 5o zvarenim spoju
Siedna anabizo mPVC, UV siabind. napr. Sialan & | g1 iy - 1262 150 1556 1265 1265 1265
Kotviaci prvok 021 Stavby ™ w277 075 32,08 3946 3046 3046
Detaily k PVC-P féliam osadenie hotovej chrica hranatého 021 Stavby s 1,00 721 721 887 887 887
Chrie hranaty, pol. 904 021 Stavby ks 1,00 11934 1934 14679 14679 14679
Kotviact prvok 021 Stavby s 500 075 375 461 461 461
Palozenie geotexiie vodoroune alebo zvislo na strechy o - 1562 o070 058 s s P
ploché do
Geotextiia polypropyiénova netkand 120 gim2 021 Stavby m 1566 158 274 3043 3043 3043
Presun hm pre [zoldciu poviakove] kytiny v objektoch 021 Stavby R 004 o . h o o
Visky nad 12 do 24 m
D721 ika - vnitornd kanalizacla 000 000 000 000
Lapat streénjch splavenin plastovy univerziny priamy 021 Stavby ks 1,00 3148 3148 3872 3872 372
D 764 Kons rske 000 000 000 000
i stresne z tabt "9 021 Stavby m 1362 220 2996 3686 3686 3686
o 021 Stavby 1118 1329 148,58 18276 18276 18276
plechu, 5. 170 mm, pol. 605 5 m : : / / /
Zvodova rira kruhova pozink farebny vrdtane prisiusensiva -
o oo 021 Stavby m 280 2059 8285 10191 101,91 101,91
Kollk 2 pozinkovaného farbeného PZ( plechu pre riry s e Ks o0 5262 e o o e
priemerom D 80 - 120 mm
Presun hmot pre konstukcle ampiarsko v objooch isky | o1 g . 002 204 e A A A
nad 12do24m
783 Naterv 000 000 000 000
Odsirénenie starych nderov 2 kovovjch stavebnjch e - 500 240 o e e e
dopinkovych konSirukcit ocefovou kefou
Ostatn préce odmastenie chemickymi odhvdzaverie 021 Stavby - 500 0s0 B 50 50 €50
Kovovjch kontrukeii
D 95 Pomooné materily zabudované do stavby pre e o o e
0SB doska . 18 mm - pre monla detailov 021 Stavby m 120 1387 1628 2003 2003 2003
PU povrazec - pre mont detailov 021 Stavby m 990 020 198 244 244 244
Spriovaciprostidhy sl samreane - pre monid? e o 005 5000 o e . .
Kampiaske oy b pach do 0.7 - ro manisz o - 120 2700 240 1085 1085 1085
Siresnd fia na béze mPVC - pre monté2 detallov 021 Stavby m 120 1020 1224 1506 1506 1506
i 2z 000 000 000 000
Stavobno montazne préce menej nérocne, pomocnd alebo o o 00 e 1064 . . a5
manipulaéne (. 1) v rozsahu viac 4 a menej ako 8 hodinn
Stavebny dozor 021 Stavby ™ 1,00 2230000 2230000 2742900 2742000 2742000
REZERVA NA NEPREDVIDANE VYDAVKY SUVISIACE | 930 Rezervana
R o , projekt 1,00 8335122 8335122 102522,00 102522,00 102522.00
VYDAVKY NA VYPRACOVANIE ENERGETICKEHO ,
K e 518 Siuby kol 1,00 4193.00 4183,00 515730 515730 515730
[Spolu vydaviy inych opatrent uspor primarme] energie 18570643 22841891 2841891 2841891
Energeticky manazment e
Golkové podiahova plocha budovy podiichaju z w2 w Pocet sledovanych energonosiov v ks
o - O P Vidavok po odéitani | Vydavok po odéitani
y pi e jednotka inotiel oz ! Opr: v
Jodnotk Jodnotiok bez DPH [EUR] boz DPH [EUR] ot =
olotka e 1 518 Siuby
olotkat 2 518 Siuby
olotka t. 3 518 Siuby
olotka tn 518 Siuby
polu vydaviy Y Y Y Y

\g prevédzkovych tidajov
Celkové podahova plocha budovy podliehajica monitoringu v m2 m? Pocet sledovanych energonosicov v ks




Merna Potet Jednotkové cena Cena celkom RiSEok po cdiitanY RSEokpo cdciasy
Py jednotka Jednotiek bez DPH [EUR] bez DPH [EUR] e el e G o
Polozka &. 1 518 Sluzbv 0.00 0.00
Polozka &. 2. 518 Sluzbv 0.00 0.00
Polozka &.3 518 Sluzbv 0.00 0.00
Polozka &.n 518 Sluzbv 0.00 0.00
Spolu vydavky adajov 0.00 X X 0.00
Kvalita vnutorného prostredia ano.
Celkova podiahova plocha vnitorného prostredia v m? 606557 '
Merna Potet Jednotkov cena Cena celkom RiSEok po cdiitanY RSEokpo cdciasy
Py jednotka Jednotiek bez DPH [EUR] bez DPH [EUR] St Ay G o
0,00 0,00 0,00 0,00

Pr’icu ‘adodavky HSV - D 9 Ostatné konstrukcie a prace 0,00 0,00 0,00 0,00
biranie
Jadrové vity diamantovyimi korunkami do D 40 mm do stien - "
murivo tehlové -0,00002t 021 Stavby o 60,00 058 34,80 42,80 42,80 42,80
Vysekanie rjh v beténovej diazbe do hibky 150 mm a Sirky
do 200 mm, -0,06600t 021 Stavby m 5,00 16,45 8225 101,17 101,17 101,17
Vysekanie ryh v murive tehlovom na akukofvek maltu v
priestore prifahlom k stropnej konstrukcii do hibky 150 mm a 021 Stavby m 5,00 10,48 52,40 64,45 64,45 64,45
§.do 150 mm, -0,04000
2visla doprava sutiny po schodoch ruéne do 3,5 m 021 Stavby t 055 27,70 15,24 18,74 18,74 18,74
Zvisia doprava sutiny po schodoch ruéne, priplatok za
kazdych dalsich 3,5 m 021 Stavby t 1,10 869 9,56 178 178 178
Vnirostavenikord doprava sy a Woiranich Lo 10| gt sty R 055 1250 a@ om om oo
an}tr?slaveljl kova doprava sutiny a vybaranych hmét za 021 Stavby ¢ 554 140 7.76 954 954 954
kazdych dalsich 5 m
Odvoz sutiny a vybaranych hmét na skiadku do 1 km 021 Stavby t 055 14,62 804 9,89 9,89 9,89
kD":vaz sutiny a vyburanych hmét na skladku za kazdy dalsi 1 021 Stavby ¢ 495 044 218 268 268 268
Poplatok za skladovanie - zmieSany stavebny odpad 021 Stavby t 055 39,24 2158 26,55 2655 26,55
Poplatok za skladku - betén, tehly, dlazdice, obkladacky a 021 Stavby t 053 5842 3096 38,08 38,08 38,08
keramika (17 01), ostatné
Poplatok za skiadovanie - zmiesané odpady zo stavieb a
demolacil (17 09), ostatné 021 Stavby t 0,02 113,36 2271 279 279 279
D 6 Upravy povrchov 0,00 0,00 0,00 0,00
Stavebné vyspravky - préca 021 Stavby hod 4,00 29,06 116,24 142,98 142,98 142,98
Stavebné vyspravky - materidl 021 Stavby sub. 1,00 87,20 87,20 107,26 107,26 107,26
Préce a dodavky PSV - D 713 Zdravotechnika - Izolacie 0,00 0,00 0,00 0,00
teelné
MontaZ trubic z PE, hr.15-20 mm,vnut.priemer do 38 mm 021 Stavby m 4,00 387 15,48 19,04 19,04 19,04
tzolaéna PE trubica dxhr. 22x20 mm, nadrezans, na 001 Stavby . 400 6 o o & &
izolovanie rozvodov vody, kirenia, zdravolechniky
Presun hmét pre izolacie tepelné v objektoch vysky nad 12 021 Stavby % 025 135 034 042 042 042
tzolicie tepelné, pripl.za presun nad vymedz. najvacsiu 001 Stavby " o025 030 @0 a8 @B @B
dopravni vadial. do 1000 m
Izolacie tepelné, pripl.za presun za kazdych dalSich aj
zagatych 1000 m nad 1000 m 021 Stavby % 025 0,04 0,01 0,01 0,01 0,01
D 722 Vnutorny vodovod 0,00 0,00 0,00 0,00
Plasthiinikové potrubie var ALPEX-DUO v kotu&och spajané
lisovanim dxt 20x2 mm + (T-kusy, Spojky, Kolend...) alebo 021 Stavby m 4,00 1764 70,86 86,79 86,79 86,79
ekvivalent
M?n(az §rmatuw Zzévitovej s jednym zavitom, nastenka pre 021 Stavby ks 3,00 541 16,23 19,96 19,96 19,96
wytokovy ventil G 314
Nastenka PRESS - koncova, tazka - 20x1/2'F, IVAR.MP 021 Stavby ks 200 877 2631 32,36 32,36 32,36
5760 alebo ekvivalent
gA/:n(az gulového kohuta zavitového rohového pre vodu G 021 Stavby ks 3,00 496 14,88 18,30 18,30 18,30
Rohovy gulovy uzéver - 1/2'x3/4"; so spatnym ventilom,
IVAR.08101 alebo ekvivalent 021 Stavby ks 3,00 838 2514 30,92 30,92 30,92
Montaz gulového kohuta zévitového G 1/2 021 Stavby ks 2,00 238 476 585 585 585
Gulovy uzaver voda PERFECTA - 1/2°FF; packa , FIV.8363 021 Stavby o 200 596 192 1466 1466 1466
alebo ekvivalent
Tlakova skuska plastového potrubia do 32 mm 021 Stavby m 4,00 058 232 285 285 285

DN 80 021 Stavby m 4,00 136 544 6,69 6,69 6,69
Tvarovky nad ramec (10 % z ceny) 021 Stavby % 10,00 174 17,40 2140 2140 2140




Prestun hm pre vndtory vodovod v abjekioch visky nad 12( g1 i o 220 065 a3 4 a0 a5
do24m g ! b ' ' g
Vodovod, pripl.za presun nad vymedz. najvacsiu dopravnd e " 22 065 a3 4 4 4
vadialenost do 1000m g g § ! g g g g
Vodovod, Pripl.za presun za kazdjch dalsich & zatatjch Y
o b 021 Stavby % 224 004 009 o1 o1 o1
D 721 Vnitorna kanalizacia 0.00 0.00 000 000
Potrubie  rir PE-HD Dxt 50x3 mm odpadné pripoiné. 021 Stavby ™ 100 1572 1572 1934 1934 1934
vrétane tvaroviek ! g g . . g
Potrubie z rir PE-HD Dt 110x4,3 mm odpadné pripojné . . 100 2008 e o e e
vrétane tvaroviek g ! ! 3 3 3
Potrubie z rir PE-HD Dxt 110x4,3 m leaté vrétane iy . 200 2525 e 5 n Em
aroviek ! . g g g g
Polrubie z rir PE-HD Dt 125¢4,9 mm lezaté vrétane . . 200 . & . . e
waroviek g g 2 ! ! !
Potruble z rir PE-HD Dxt 32¢3 mm leZaté zavesené vrdtane 021 Stavby . 2000 604 e era era oD
aroviek ! g ! g g g
Zriadenie pripojky na potrubl vyvedenie a upevnenie . © 300 316 o T T T
odpadovych vypustiek D 32 mm g - 5 : . .
Ziaderiepripaky na porub vederio a wpevnerie
odpadovych vipustiek D 50 mi 021 Stavby ks 1,00 a2 a2 458 458 458
Zriadenie pripojky na potrubl vyvedenie a upevnenie . © 100 551 - - - -
odpadovych vypustiek D 110 mm g - 4 é é 3
Ostatné - skuska tesnost kanalizécie v objektoch vodou do iy . 2600 103 D R e e
N 125 ! ! g g g g
Tvarovky nad rdmec (10 % z ceny) 021 Stavby % 1000 872 87,20 10726 10726 10726
Presun hmot pre vntorm kanalizéciu v objektoch vysky nad iy " 1180 096 S 6D 6D B
12do24m g ! - g @ @ @
Vnitorna kanalizécia, pripl.za presun nad vymedz. najvac. . o 1180 o087 — — — -
dopr. vzdial. do 1000m g g ! £ 3 3 3
Vnitorné kanalizécia, pripl.za kazdych dalsich | zatatych
00 021 Stavby % 1180 004 047 058 058 058
D725 predmety 000 000 000 000
Demontaz umjvadiel alebo umyvadielok bez vitokove] . b 100 625 - - - -
armatiry, -0,01946¢ g - 5 k : &
Demontaz batérie drezovej, umyvadiove] nstennej, - 021 Stavby <ib. 100 457 A S S S
0,0026t ! - g ! ! !
Demonta jednoduchej zépachove] uzavierky pre
zariadovacie predmety, umyvadia, drezy, pracky -0,00085t ztsEey ks oo 62 = 3 =2 L2
Unirostaveiskovspremiesinari wbiranich ot
h predmetov vodorovne do 100 m z budov s 021 Stavby t 002 89,69 179 221 221 221
e dosim
MontaZ dopinkov zariadeni kupelni a z&chodov, madia 021 Stavby ks 4,00 388 1652 19,09 19,09 19,09
Madlo pevné 021 Stavby ks 200 47.09 94,18 11584 115,84 115,84
Madlo skiopné oblikové 021 Stavby ks 200 6880 137,60 169,25 169,25 169,25
Montaz zachodove misy keramicke] kombinovanei s rovnym e © 100 326 5 e e e
‘odpadom pre imobilnych ¥ ! 8 . . . .
Misa zéchodova keramicka kombinovand s vodorovnym o1 Stmvby © 100 7870 i P P e
odpadom pre imobilnych
Jontaz 24 pokiopom p 021 Stavby ks 1,00 303 3,03 373 373 373
pokiopom p 021 Stavby ks 100 86,91 8691 106,90 106,90 106,90
Montéz umjvadia, umjvadielka keramického na skrutky do e © 100 3756 T P P P
muriva, bez vjtokovej armatiry Y ! 6 ¢ X ¥ 2
Umjvadio keramické pre imobilnjch 021 Stavby ks 100 8505 8505 104,61 104,61 104,61
Meria2 baterie umjvadiora drezove tojankore pakovel e © 100 148 ) 5 o5 o5
alebo iasickej s mechanickym oviadani & ! ! ; g g g
Batéria umyvadiova stojankova pakova 021 Stavby ks 100 857 4857 5974 5974 5974
Montaz erpadia kondenzéitu a prislusenstva 021 Stavby ks 200 433 8866 10905 109,05 109,05
Cerpadio kondenzatu Grundfos Conlift! 1230V 50Hz alebo o1 Stmvby © 200 7 e = @ =

ekvivalent




2 yp P
st et 021 Stavby ks 200 768 15,36 18,89 18,89 18,89
Zapachova uzavierka podomietkové UP HL138, DN32,
krytka 100x100 mm, pridavna zapachové uzévierka, vetranie | 021 Stavby ks 200 3295 6590 81,06 81,06 81,06
a kiimatizécia, PPIABS alebo ekvivalent
Univeione) d6 D s 021 Stavby ks 100 107 1,07 1362 1362 1362
Zapachova uzavierka - sifén pre umyvadia DN 50 021 Stavby ks 100 7114 7114 8750 87,50 87,50
Presun hmot pre zariadovacie predmety v objektoch vy&ky . o 1535 031 o5 . . o
nad 12do24m g g - 8 & & 4
Zariadovacie predmety, pripl za presun nad vymedz. iy “ 1535 026 o o5 o5 o5
najvacsiu dopravnd vzdialenost do 1000 m - - g g g g
Zariadovacie predmety, pripl.za kazdjch dalsich o zatatych Y
e 021 Stavby % 1535 004 061 076 076 076
Hodinové zictovacie sadzby HZS 0,00 0,00 0,00 0,00
Montazny, spojovaci a kotviaci material 021 Stavby sub 100 8284 8284 101,89 101,89 101,89
Stavebno montazne préce menej néroéne, pomocné alebo . o 500 4720 P = =¥ =
manipulatné (Tr. 1) v rozsahu viac 4 a menej ako 8 hodinn g b ! & & 5
Stavebno montazne préce nérotneie, ucelens, obliazne,
rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodin 021 Stavby. hod 400 2097 3 = TSY =7
Stavebno montazne prace narotné ucelené - odborné,
torivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 021 Stavby hod 300 2429 7287 8963 8963 8963
hodin
OPRAVA TEPL EHO KANALA 0.00 0.00 0.00 0.00
Préce a dodavky HSV - D 6 Upravy povrchov, podiahy, 0,00 0,00 0,00 0,00
osadenie ! . . !
Vyspravenie betonovych podiaht reprofilacnou maltou . do iy . 100 1503 565 B o o
Vysavanie podkladu pred Kiadenim podiah 021 Stavby m 100 132 132 162 162 162
D 9 Ostatné kon réce - biranie 0.00 0.00 0.00 0.00
Lesenie fahké pracovné pomocné, s vyskou lesefiove] En - 500 358 D 69 69 0
podiahy do 1,20 m & ! g ! . . !
jicich beténovych podiah, .

oo o om0t 021 Stavby m 100 679 679 835 835 835
Priplatok k bruseniu exstujicich beténovych podiah, za . "
kazdy dalsi 1 mm hribky -0,00200t ztie:ty m 200 3 S22 w3 £ es
Zvisla doprava sutiny a vybiranjch hmot za prvé podiazie
nad alebo pod zakladnym podiazim (S t oot 1239 012 015 015 015
2visla doprava sutiny a vybiranych hmot za kazdé dalsie e . 002 860 oF o o o
podlazie ) ! 8 3 X X X
Odvaz stiiny a vybirangch hmot na skiadku do 1 km 021 Stavby t 001 14,62 015 018 0,18 0,18
Odvoz sutiny a vybiranych hmot na skladku za kazdy dal iy . 000 044 oo oS oS oS
km . % X I X X
Vnirostaveriskova doprava suiny a wbiranjch hmotdo 10 g1 g R 001 1250 @ . oG oG
m s 5 5 5 5
Vniltrostaveniskov doprava sutiny a vybiranych hmot za e . 010 140 om oF oF oF
kazdych dalsich 5 m & ' g g g g g
Poplatok za skiadku - betén, tehly, dlazdice, obkladatky a
Koramits, 17 01), ootind 021 Stavby t 001 5842 058 072 072 072
D 99 Presun hmét HSV 0.00 0.00 0.00 0.00
Presun hmot pre opravy a udrbu objektov vrdtane e . 002 w278 oo s 03 03
vonkajsich plastov vysky do 25 m & ! " ! . . .
Prace adodavky PSV - D 711 lzolécie proti vode a = v v =
Vihkosti . . . .
Iz0lcia proti zemnej vinkosti - stierka hydroizolatna
modifikova bitimenova, vodorovnd, napr. Igasol 101 + 2x 021 Stavby m 150 39,84 5976 7350 7350 7350
Igolfiext01+1golflex01
Presun hmot pre izoldciu proti vode v objekioch vysky nad iy . 002 3047 oD o o o3
12do60m ! g é S S &
D721 i iitorné kanalizécia 0.00 0.00 0.00 0.00
Polrubie z PVC - U odpadové lezaté hrdlové D 110 mm, . . 1500 276 ) P P P
vrétane kotvenia, tvaroviek, prisiusensiva, pol. 913 g ! . g . . !
Presun hmot pre vnitor kanalizéciu v objektoch vysky nad

S 021 Stavby t 003 3131 094 116 116 116
D 764 Kons 0.00 0.00 0.00 0.00
Oplechovanie z pozinkovaného PZ plechu, odkvapov, pol. o1 Stmvby . 400 1751 o 3 P 0
Ztaby z pozinkovaného PZ plechu, pododkvapové
polkruhové r.8. 330 mm vrétane hakov, cil,.., pol. 913 021 Stavby. " 450 234 2= &3 &3 &3
Kollik kénicky z pozinkovaného PZ plechu, pre riry, pol. 913 021 Stavby ks 100 2046 2946 3624 3624 3624
Presun hmot pre konstrukcie Klampiarske v objektoch visky 021 Stavby t 002 8285 166 204 204 204

nad 12 do 24 m




D 95-M Pomocné materialy zabudované do stavby pre oo o o oo
0SB doska h. 18 mm - pre monté detailov 021 Stavby m2 060 1357 814 1001 1001 1001
Tmel silikénow 300 mi - pre monta detailov 021 Stavby ks 1,00 596 59 733 733 73
PU povrazec - pre montaz detailov 021 Stavby m 300 020 060 074 074 074
Sploaciprostdy sl samreane - romont o o 005 5000 250 08 08 08
Vysprévkové malty - pre montéz detailov 021 Stavby k 500 192 960 181 181 181
Hycroizolaéne natery - pre montaz detailov 021 Stavby m2 200 840 1680 2066 2066 2066

& ziétovacie sadzbv HZS 000 000 000 000
Stavebno montazne prace menej nérocne, pomocné alebo 021 Stav, o w00 e 06 a8 a8 a8
manipulacne (Tr. 1) v rozsahu viac 4 a menej ako 8 hodinn Y ; X ! ! !
ELEKTROINSTALAGIA 000 000 000 000
Préce a dodavky HSV - D 3 Zvislé a kompletné 000 000 000 000
Zrab kblovy, $xvxhr 120x100xé mm, s krytom, PVC 021 Stavby m 678,00 654 443012 545307 545307 545307
Stab kéblovy CWS ZEKAN2 T-kus 021 Stavby s 15,00 "2 17580 21623 21623 21623
D 6 oravy povrchov. podiahy. osadenie 000 000 000 000
Vyspravenie omitiy ¢ malbou po rekonstrukcif 021 Stavby m2 190,00 3886 7383.40 908158 908158 908158
clektroinstaldcie
.99 Presun hmat HSV 000 000 000 000
Presun hmt pre kabelovody (828 7 626 8, 3) akéhokolvek GIaEty R 1150 1558 15057 210 210 o210
rozsahu A - ! 3 3 3
Préce a dodavky PSV - D 763 Konstrukeie - drovostavby 000 000 000 000
Demontdz yrétane odvozu, poplatku za sut a montdz SDK 021 Stavby m2 25000 " 292750 360083 360083 360083
podhladu - vyspravenie po rekonsirukcil elekiroinstalécie : g : : !
Presun hm pr sadrokartérové konsrukcie v objektoch 021 Stav, R 23 80 0089 11180 11180 11180
vysky od 7 do 24m ¥ § g ! A A A
Préce a dodavky M- 21 2% 000 000 000 000
Kablovy 21ab Mars, pozink. vrétane prislusensiva, 125/100 GIaEty o 20500 et pam2se PO PO PO
mm vrétane veka a podpery ! ! : : :
Zlab kablovy MARS 125x100 mm 021 Stavby m 206,00 992 201352 251353 251353 251353
T-kus pre kdblovy Ziab MARS 3¢125x100 mm 021 Stavby s 600 1202 7212 88,71 88,71 88,71
Kiyt T-kusu pre kéblovy 21ab irky 36125 mm, 2 021 Stavby © 500 405 enem e e e
pozinkovane] ocele
Domova fozvodnica do 42 M povrchova montaz IP 40 021 Stavby s 300 18,12 54,36 66,86 6685 6685
Rozvédzat R-1E 021 Stavby ks 1,00 183120 183120 225238 225238 225238
Rozvodnicové skia plastova néstenns, pocet radov 3,
modulov v rade 14, modulov celkom 42, PE+N, IP40 ztsEey ke 30 978 Rlo2s ece feece =te
Podruny materél 021 Stavby % 500 53749 2687.46 330558 330558 330558
Podruzné préca 021 Stavby % 10,00 195,48 195485 240047 240047 240047
Zrab kblovy Zekan2, $xvehr 120x100xé mm, s kylom, PVC | 021 Stavby m 678,00 561 380358 467840 4678.40 4678.40
T-kus kéblového Ziabu Zekan2, s krytom, PVC. 021 Stavby s 15,00 076 14640 180,07 18007 180,07
Kabel modeny czeny vane HOTRN' (CGS6) 4501750V 021 Stavby m 24000 058 139,20 171,22 171,22 7122
Kabel medeny flexibiny gumeny HO7RN-F 3Gx2.5 mm2 021 Stavby m 240,00 150 3000 44280 44280 44280
Kébel medeny uloZeny voine HOTRN-F (CGSG) 4507750V 021 Stavby " 618,00 066 o8 0169 0169 0169
525 : : L : : :
Kabel medeny flexibiny gumeny HO7RN-F 5Gx2.5 mm2 021 Stavby m 618,00 23 147084 180913 180913 180913
Kébel medeny uloZeny voine HOTRN-F (CGSG) 450750V 021 Stavby " 20600 o074 15248 18750 18750 18750
50 : g : E E E
Kabel medeny flexibiny gumeny HO7RN-F 5Gxd mm2 021 Stavby m 206,00 a7 764.26 940,04 940,04 940,04
Kébel medeny uloZeny voine HOTRN-F (CGSG) 4507750V 021 Stavby " 88,00 110 10472 12881 12881 12881
5610 4 - : . . g
Kabel medeny flexibiny gumeny HORN-F 5Gx10 mm2 021 Stavby m 85,00 848 74624 91788 917,88 917,88




Kabel medeny ulozeny volne HOSRN-F (CGLU) 300/500 V. o1 Stmvby . 150,00 039 5 3 3 3
2075 . 4 4 4 4
Kabel medeny flexiilny gumeny HOSRN-F 240,75 mm2 021 Stavby m 150,00 058 87,00 107,01 107,01 107,01
Kabel bezhalogénovy, medeny ulozeny volne N2XH 0,6/1.0 o1 Stmvby . 205,00 065 B P . P
KV 325 . g & & !
Kabel medeny bezhalogenovy N2XH-J 3x2.5 mm2 RE 021 Stavby m 29500 133 39235 48259 48259 48259
Kabel bezhalogénovy, medeny ulozeny volne N2XH 0,6/1.0 o1 Stmvby . 922,00 o2 ) &GO o o
KV 525 g : & & !
Kabel medeny bezhalogenovy N2XH-J 5x2,5 mm2 RE 021 Stavby m 92200 203 187166 230214 230214 230214
Presun hmot pre montéz silnopridovich rozvodov a Y
Zanadant v shovbe (onfoe) vyl nes ¥ e 241 021 Stavby % 119,83 045 53,92 66,33 66,33 6633
D 9 Ostatné kon réce - biranie 0.00 0.00 0.00 0.00
Vyéistenie budov pri viske podiazi do 4 m 021 Stavby g 50000 523 261500 321645 321645 321645
Vybiranie otvoru v beténovich prietkach a stendch plochy
b a e e o 500 e, b 23000t 021 Stavby ks 200 81550 163,18 20071 20071 20071
2visla doprava sutiny a vybiranych hmot za prveé podiazie
nad alebo pod z&Kladnym podiazim 021 Stavby. t 088 1239 818 1006 1006 1006
Zvisla doprava sutiny a vybirangch hmot za kazdé dalsie . R a2 860 . - —_— —_—
podiazie g ! 8 4 4 4
Odvoz suiny a vybiranych hmot na skiadku do 1 km 021 Stavby t 066 14,62 965 1187 1187 1187
Odvoz sutny a vybiranjch hmoi na skiadku za kazdy dalsi 1 g1 g R 501 04 o o] cen -
km g . & & £
Vinirostaveniskova doprava suliny a wbiranjch hmat do 10| g1 e . 066 1250 5 o5 o5 5
Vniltrostaveniskov doprava sutiny a vybiranjch hmot za
ez e 021 Stavby t 660 140 924 137 137 137
Poplatok za skiadku - betén, tehly, dlazdice, obkladatky a e . 066 842 R o o o
keramika (17 01), ostatné g ! g g g g "

6 zittovacie sadzbv 0.00 0.00 0.00 0.00
Stavebno montazne prace menej néroéne, pomocné alebo o1 Stmvby nod 6400 1652 a2 s P P

né (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodin . - é 3 5 5
Stavebno montazne préce nérotneie, ucelens, obliazne, e Hod 8000 2007 G A A A
rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodin & ! " i & : g
Spolu vydavky na kvalitu 47998.07 59037.63 59037.63 59037.63

we pre imobi

o Merns Poset Jednotkovs cena Cena celkom ficavek poonch sl sk peciead
jednotka jednotiek bez DPH [EUR] bez DPH (EUR] e e e

Interiér & 1 000 000 000 000

4 vk HSV - D 1 Zemné oréce 000 000 000 000
Vikop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr-3 rutne | 021 Stavby 3 2000 51.02 102040 125500 125500 125500
Priplatok k coném za stazenie vikopu - pro viatky riedy 021 Stavby ¢ 2000 257 45140 55522 55522 55522
Vodoromé premiestnente vkopku z hominy 1-4 ruéne 021 Stavby m 3200 8720 279040 343219 343219 343219
pomocou furka
Vodorovné premiestnernie vykopku po spevnene ceste 2 .
horniny tr.1-4, o 100 m3 na vzdialenost do 3000 m g2ty " 80 437 X3 <BLD <L) AL
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnene] ceste 2
horniny tr.1-4, o 100 m3, priplatok k cene za kaZdjch 021 Stavby : 56,00 044 2464 3031 3031 3031
dalsich a zaatych 1000 m
Nakdadanie vjkopku tr1-4 rugne 021 Stavby : 2000 126 22520 27700 27700 27700
Ulozenie sypaniny na skiédky do 100 m3 021 Stavby m 800 078 600 738 738 738
Poplatok za skiddku - zemina a kamenivo (17 08), ostainé 021 Stavby t 1440 2,16 37670 463,35 463,35 463,35
Zasyp sypaninou so zhutnenim v uzavretych priestoroch s GIaEty s 1200 1615 @ o e P
urounanim povrehu zésypu
D2 Zaldad 000 000 000 000
Beton zékladovych dosiek, prosty ir. C 16120 021 Stavby m 064 10822 6926 85,19 85,19 85,19




Beton zékladovych dosiek, Zelezovy (bez vystuze), r. C

021 Stavby m 244 11647 28419 34955 955 955
Debnenie st 2 021 Stavby m 250 1908 4765 5861 5861 5861
Debnenie sten zékladovych dosiek, odstrénenio-tradicné 021 Stavby m 250 602 1505 1851 1851 1851
Vystuz zskladovjch dosio 20 2vir, sl KARI, premer drota| o1 g - 208 08 . 10400 10400 10500
/6 mm, velkost oka 150¢150 mm
D32zvisl 5 000 000 000 000
Nenosny preklad napr. YTONG Sirky 125 mm, visky 249
e o 508 021 Stavby s 1,00 a5 g7 s482 s482 5482
Beton stien a priecok, Zelezovy (bez wstuze) tr. C 20/25 021 Stavby m 316 12372 30096 48087 48087 48087
Debene sten a priecok obojsiranné zhotovenie-dielce 021 Stavby m 2106 251 495,12 609,00 609,00 609,00
Debnenie sten a priecok obojsiranné odstrénenie-dielce 021 Stavby m 21.06 654 137,73 169.41 16941 169,41
Vystuz sten a priedok rovnjch alebo obljh 20 zvéranjch .
sieti KARI, priemer drotu 616 mm, velkost oka 150x150 mm GEEELy " a7 3% &5 EgA) R e
D 6 Ubraw povrchov. podiahv. osadenis 000 000 000 000
Vnitora omietka siropov vépennocementova, r. 30 mm 021 Stavby m 3022 2007 63371 1947 77947 77947
Priprava vnitorného podklad siropov napr. BAUMIT.
cementovy Prednasirek (napr. Baumit Vorspritzer 2 mm), 021 Stavby m 2022 1007 30432 7431 7431 7431
ruéné nansSanie
Potiahnutie vndtornjch stropov skiotexlinou mriezkou s o1 Stavh - w0 208 . 26 26 126
viozenim bez lepidia d : 4 4 4
Vinitorna omietka stien vépennocementova, hr. 30 mm 021 Stavby m 101,37 2081 210951 250470 250470 250470
Priprava vntorného pockladu sten napr. BAUMIT,
cementovy Prednasirek (napr. Baumit Vorsprizer 2 mm), 021 Stavby m 101,37 832 84340 1037.38 1037.38 1037.38
ruéné nansSanie
Potiahnutie vnitonych stien skiotextinou mriezkou s o1 St - o197 . 26255 220 220 20
viozenim bez lepidia d . - - - -
Priebezns omietkova sta (omietnik) pre omietky 021 Stavby m 3100 251 781 9571 9571 9571
Rohowy profl pre omictky 021 Stavby m 630 207 1871 2301 2301 2301
Zhotoverie jodnondsobného panetacndho ndto pro OISy | 051 Sy - 11301 066 7D o o o
astierky : : i : : :
Penetratny nater na nasiakavé podkiady pod potery, e . 228 . o5 13026 13026 13026
samonivelizacné hmy a stavebné lepidia - - 4 : : :
Gementovy poter (vhodny s ako spadovy). pewot v tiku 021 Stavby m 13,01 3363 380053 467465 467465 467465
30 MPa, hr. do 35 mm : : : s g !
Cementouy poter (vhodny j ako spadovy), pevnosti v tiaku e - . - e 16425 16425 16425
30 MPa, hr. 50 mm 4 G : : :
Gementovy poter (vhodn i ako spadovy), pevosti v tiaku 021 Stavby - 207 as67 P 21206 21206 21206
30 MPa, hr. 100 mm ) g ; 2 2 2
Dodatocns mont ocefove dverove zaruore, pochy oo | g1 i Ks o0 . . w012 w01 w01
do2sm2 : : d d d
Zénubiia kovova Sxv 300-1195x500-1870 2100 mm,
e ma A1 021 Stavby s 1,00 26162 2162 32179 2179 32179
Vysévanie podkladu pred iadenim podiéh 021 Stavby m 1301 132 14917 18348 18348 18348
9 Ostatné konstrukele a brace - biranie 000 000 000 000
Lesenie fahks pracovné pomocné, s vjskou lesefiove] iy - 200 358 7 ey ey i

podiahy do 1,20 m




L
podlahy nad 1,20 do 1,90 m

Vycistenie budov pri vyske podiaZi do 4 m

Chemicka kotva s acelovou vistuzou priemr. 12 mm
i B,

kamena, s

vyvitanim otvoru, vid PD

srani ) o
28kladoch zelezobetonovych, -2,40000t

ynad 4 m2v

Buranie priecok alebo vybiranie otvorov plochy nad 4 m2

lov siporexovych (pérobetén), hr. do 150 mm

Buranie muriva alebo vybiranie otvorov plochy nad 4 m2
2elezobetonového nadzakladného, -2.40000t

Buranie podkladov pod dlazby, liatych diazieb a
mazanin.betén s poterom,
4 m2 -2,20000t

teracom hr.do 100 mm, plochy nad|

Buranie dlaieb, z kamen., cement, terazzovych, cadicovych

alebo keramickych, hr. nad 10 mm, -0,06500

Prikresanie rovnjch osteni, bez odstupu, po hrubom
vyblrani otvorov, v murive porobeténovom

otvorov, v betdne, -0,06600t

Vyvesenie dreveného dverného kridla do suti plochy do 2
m2, -0,02400t

Vybiranie kovovjch dverovych zarubni plochy do 2 m2, -
0,07600t

exstujicich vystuzenych hibky nad 150 do 200 mm

Viybiranie kovovjch madiel a zabradii, -0,03700t

Otigenie omietok stien vnitornych vépennjch alebo
vapennocementovych v rozsahu do 30 %, -0,01000t

Odsekanie a odobratie obkladov zo stien z kameria

Ochrana podiahy vo vniitr objektu v ramci rekonstrukényych

préc vratane demontaze ochrany podiahy

o
podkladovej omietky do 2 m2

nad alebo pod zékladnym podlazim

podiazie

Odvoz sutiny a vyburanych hmot na skladku do 1 km

59

kazdyeh dalsich 5 m

betén, tehly, dlazdice,
keramika (17 01), ostatné.

m 106,89 505
m 120,00 523
ks 160,00 581
m 300 251,22
m 060 344
m 014 18324
m 290 9165
m 122,31 448
m 053 802
m 072 37,12
ks 1,00 082
m 182 2669
m 1541 2672
m 14,50 868
m 28,08 1,10
m 219 21,08
m 1286 077
1,00 113360
m 670 2108
t 2523 12,39
t 5046 869
t 2523 1462
t 227,07 044
t 2523 12,50
t 25230 1,40
t 2379 5842




Poplatok za skladovanie - zmiesané odpady zo stavieb a

e e 021 Stavby t 144 1336 16324 20078 20078 20078
.99 Presun hmat HSV 000 000 000 000
Presun hmét pre opravy a GdrZbu objektov vratane 021 Stavby t 2,36 4278 138436 170276 170276 170276
vonkajsich plastov vysky do 25 m g § ; ; :
Prace a dodavky PSV -D 711 Izolécie proti vode 000 000 000 000
vihkosti ! : ! !
Izolécia proti zemnej vihkosti - stirka hycroizolaéna
modifikova bitimenova, vodorovna, napr. gasol 101+ 2x 021 Stavby m 1464 3084 56326 71741 71741 71741
Igolfex101+igolfexF01
Izolécia proti zemnej vihkosti - tierka hydroizolaéna
modifikova bittmenova, zvisla, napr. Igasol101 + 2x 021 Stavby ¢ 190 4166 49575 60078 60078 60078
Igolfex101+igolfexF01
Znotovenio izotécie proti zemne vinkost nopovou fiou 021 Stav, . 190 400 O D @ o
polozenou voine na ploche zvisle] Y A A ! : : :
Nopova HOPE fia hroky 0.5 mim, wiska nopu 8mim, protl | o1 g . 1260 2 o5 2071 2071 2071
Zemnej vihkosti s radénovou ochranou, pre spodn stavbu : ! ; ; ;
Ukonéjiciprofi profiovanych (6l 021 Stavby m 930 620 58,50 715 715 7195
Presun hmt pre izolaciu proti vode v objekioch visky nad GIaEty R 01 o017 214 oo oo oo
060m - : : : :
D 713 Lzolacie teveiné 000 000 000 000
Mont2 tepeinej izoidcie podiéh polystyrénom, kiadenjm GIaEty - . ot 1001 1231 1231 1231
volne v jecinej vrstve. - : X : : :
Doska XPS STYRODUR 3000 CS . 100 mm, zakladarie .
stavieb, podiahy, obrétené ploché strechy, napr. ISOVER 021 Stavby. 44 1965 23 = B e
Mont tepeinej izodcie podzemnjch stien a zakladov XPS 021 Stav, - 250 o 088 028 028 028
bodovym prilepenim Y - ! X X X
Doska XPS . 100 mm, zateplenie sokiov, suterénov, GIaEty - 1275 \a1s o4 004 004 oo
podiah - : ! ! !
Presun hmt pro fzoldcio tepelné v objekloch vyky nad 12 o . o008 s 252 s s s
763 Kons 000 000 000 000
Podhfad SDK niapr. Rigips RBI 125 mm zévesny, 021 Stavby m 605 2840 17182 21134 21134 21134
dvojiroviova ocelova podkontrukcia CD
Presun hm pr sadrokartéové konsrukeie v objektoch 021 Stav, R o007 819 267 a2 . .
vysky od 7 do 24m & ! g ! & & &
766 Kons 000 000 000 000
Mont2 dverového kridia otoného jednokridiového 021 Stav, . 100 288 2088 203 203 203
poldrazkového, do existjce] zérubne, vrtane kovania Y g ! : X X
Duere vnitom jednokidiové, irka 600-900 mm, vyplA DTD
doska, povrch CPL lamindt, mechanicky odolné piné ztsEey ke 1.00 17688 e 2o i B
Klutka dverové a itok 2x, zadlabavaci z4mok, cylindrické 021 Stav, . 100 o, a8 T84 T84 T84
viozka, nehrdzavejca ocel Y - : : : :
Presun hmot pre konsirukcie stolérske v objektooh wskynad| g1 R 00 . . 160 160 160
12do24m Y : E : : K
767 Konatrukei ékovove 000 000 000 000
Monts2 zabradia nerezové na schody, kotvenio do podiahy 021 Stavby m 18,00 5347 96246 118383 118383 118383
Zabradiie nerezové so skiennou vplfou pre schody, po. o o 1800 10201 2ar28 om0 o108 om0
708 : i : : : g
Monté2 madia pre schodisko interierové: 021 Stavby m 3850 298 88473 108822 108822 108822
Madio schodiska, pol. 708 021 Stavby m 3850 14,93 57481 707,01 707.01 707.01
Mont2, dodévka a doprava vitahu vrétane prisluSonstva, 021 Stavby ks 100 2947360 2947360 3625253 3625253 3625253
Oblozenia, kotvenia, spojovact prvkov, ., vid PD
Presun hmt pro kovové stavebné doplnkove konsirukcio v
e ot 021 Stavby t 236 54.49 128,60 15817 15817 15817
D 771 Podiahy z diatdic 000 000 000 000




Montaz obkladov schodiskovych stupriov dlazdicami do

e a0 021 Stavby w 1465 254 35051 44220 44220 44220
Dlazdice keramické 021 Stavby m 1524 1902 26086 366,53 366,53 366,53
MontéZ soklkov z obkladatiek schodiskovych stupfiovtjch o1 St N 1600 0 w0as o001 o001 o001
do melu vratane penetracie, Skérovace] hmoty Y : - : ! ! !
Obkiadatky keramické - sokel 021 Stavby m 166 1550 2573 3165 3165 3165
Monté2 solov zobkiadatiek do tmelu rtane penetracs, | o1 giavn o . o2 . 1800 1800 100
Sidrovace hmoty
Obkiadatky keramické - sokel 021 Stavby m 298 1550 4610 56,81 5681 5681
Monii podiéh z lazdic keramickyh do tmelu vatane 021 Stavby w 1043 i, P e e e
penalrécie, Skirovace] hmoty
Dazdice keramické s protismykovym povrchom 021 Stavby. m 1501 2606 391,16 481,13 48113 48113
Monté2 podléh 2 dlaZdic keramickjch do tmelu wétane 021 Stavby o 11240 73 190285 245121 245121 245121
penalrécie, Skérovace] hmoty
Dlazdice keramické 021 Stavby m 11690 1902 222344 273483 273483 273483
Prosuntmdt i pclay i v obktoch Wy 104 12| g1 iy . s o2 aass 10436 10436 10436
D 776 Podiahy poviakové 000 000 000 000
Demonts soklikov alebo st 021 Stavby m 10,00 146 1460 1796 1796 1796
Odstranenie poviakovjch podiéh 2 néSfapnej plochy .
e oot 021 Stavby m 669 296 1980 2%3% 2%3% %3
D 781 Obkladv 000 000 000 000
Moniiz obkiadov vlor. stien z dbkadaciek Kadenych do 021 Stavby w 1877 225 = oy ] oy
tmelu vrtane penetraci, Skdrovace] hmoty
Obkiadatky keramické na stenu 021 Stavby m 1952 2140 41773 51381 51381 51381
Montz profiov pre obkiad do lepidia 021 Stavby m 116 622 6942 8538 8538 8538
Ukonéovacia lita obkladov pravothla, dizka 3m 021 Stavby ks 413 31,44 129,85 159,71 159,71 159,71
Tmelenie tmelom siiénowm Sirky skéry do 5 mm 021 Stavby m 976 448 35 5354 5354 5354
Presin hmt s cbcy eramick v bjkioe Sty 1ad o . odt o2 107 1595 1595 1595
D 783 Naterv 000 000 000 000
Natery kov.stav. konStruki - zakdadn, vid PD. 021 Stavby. m 3005 763 207,95 366.48 36648 366.48
Natery kov.stav. konstrukcii - vrchny, vid PD 021 Stavby m 3905 2550 995,78 122480 122480 122480
e rotnzan a podanarar. Stchema epesi e - 150 o2 o e (e e
D784 Malby 000 000 000 000
Peneirovanio jednonsobn jomnozmnjch podkladov ViSky | g1 ey w 35708 126 men = = =
élove napr. Dulux Classic 6
dvojnsobne, rugne nandsané na jemnozmny podklad vysky | 021 Stavby w 35708 236 84271 103653 103653 103653
do3g0m
Zakrjvanio ovoro, poli a zariadeni Glou v missinostach| o1 g w 15150 7 B AT AR FE
alebo na schodisku
D7er 000 000 000 000
Zaskllevanls vitahovej 8achty sklom bezpecnostnim (bez 021 Stavby o 5147 2753 141697 174287 174287 174287

dodavky skla) vrétane prislusenstva




Sido bezpetnosing - opléstenie vitahovej sachy, vid PD 021 Stavby 5147 21847 124465 1383092 1383092 1383092
Vysklievanie schodiskoveho zébradiia nad 1 do 3 m2, - :
Vs 021 Stavby m 1000 310 3100 3813 3813 3813
Presun hmbt pre zasklievanie v objekioch vSky nad 12 do e . s a0 o1 1ot 1ot 1ot
24mm g ; ¥ ¥ ¥
Prace a dodaviy M - 43 Ostatnd 000 000 000 000
Monté2 roznych dielov OK - druhd cenovd kivka do 500 kg o 0 . 083 4908 T osar T st st
wrtane : : ! 5 : :
Viroba segmentov pro oelove Konstukcio a prky,colkovel | o1 g ‘0 Tsar7s 212 P o506 50 50
hmotnost do 300 kg, stupe zloZtost opracovania 4 : - E 5 : :
Profil ocelow 021 Stavby t 151 113554 171467 210004 210004 210004
Plech ocefowy hrub hr. 100 mm 021 Stavby t 003 107589 22 3070 3070 3970
Dielensk projekiova dokumentécia ocefovjch konsirukeil 021 Stavby kg 134775 032 43128 53047 53047 53047
95-M Pomocné materily zabudované do stavby pre s 000 oo oo
montz detailov L L L L
Tepelna izolicia z mineréine viny roznjch hribok - pre o . 00 2015 2415 27570 1570 27570
montéz detaiov : g 8 : : 5
Tepelna izoldcia 2 XPS roznjch hrdbok - pre monté2 detaiov| 021 Stavby ¢ 100 a1 a1 1453 1453 1453
Tmel silikénow 300 mi - pre monté dotaiov 021 Stavby ks 1000 59 5960 7331 7331 7831
Tmel akeylalovy 300 mi - pre moniaz detalov 021 Stavby s 1000 453 530 5572 5572 5572
Tmel MS polymér 280 mi - pro mon 021 Stavby ks 1000 &73 &3 107,38 107,38 107,38
PU povrazec - pre montaz detailov 021 Stavby m 2000 020 400 452 452 452
Spojovacie prostrecy - skrutky samrezne - pre monté o o 00 5000 000 o150 o150 o150
detaiov A . . ! ! X
Spojovacie prosriedky - hmozdinky - pre mont detaiov 021 Stavby s 50000 015 7500 9225 9225 o225
Ghemicka kolva M8 - pre montaz detailov 021 Stavby ks 500 221 1105 135 135 1359
Chemicka kotva M10 - pre montaz delailov 021 Stavby ks 500 256 1280 1574 1574 1574
Ghemicka kolva M12 - pre montaZ detailov 021 Stavby s 500 352 1760 2165 2165 2165
Murovaci materil  porobetgnovich tvamic hr. 150 mm - pre| oo - 500 2050 750 14 14 14
montaz detailov d - E ; : :
Murovaci materil z porobetonovich tvamic hr. 250 mm - prof o o - 150 w4 15 o751 o751 o751
montéz detaiov 4 A - § : : 8
Murovaci materil  porcbetgnovich tvamic r. 300 mm - pre| o1 ¢ - 150 2 a5 s s s
montaz detailov d - : 5 5 5
Vyspravkové malty - pre montaZ delailov 021 Stavby ke 5175 192 3% 12221 12221 12221
Folia na lepovanie  ochrana konsirukcie - pre moniaz e - 10000 . o0 521 21 21
detaiov - ! ; ; ;

ol s

1

o 021 Stavby m 5000 015 750 923 923 923
Oprauné, vysokopeunostné, systémove betdny - pre montdZ | a1 giaypy ™ 100 143020 149020 185295 185295 183295
detaio X X X X
Hinikove 3ty pre keramické obKiady . 30 m - pre MONEZ | g1 siaypy ks 1500 3144 47160 580,07 580,07 580,07
PG o s oty 9L 25BN |1y N 5o - o o o o
Ukongovacie plastové ity omietkové - pre monté dofaiov | 021 Stavby m 5000 11 5550 6827 827 6827
Ukongovacie hinkové sty - pre montaz detailov 021 Stavby m 5000 080 2000 4920 4920 2920




Tesniace vodotesné pasky do Sirky 150 mm - pre montaz

021 Stavby m 2000 125 2500 3075 3075 3075
detailov
Hycroizolaéne natery - pre montaz detailov 021 Stavby ¢ 5000 840 42000 51660 51660 51660
Vapennocementové omietky do hr. 30 mm na lokaing 021 Stavby m 9000 1093 983,70 120995 120995 120995
Vyspravky - pre montéz detailov - : g . . .
Hodinové zigtovacie sadzby HZS 000 000 000 000
Stavebno montazne prace menej nérocne, pomocné alebo o1 Stavh o 100 1768 113004 130020 130020 130020
manipulaéne (Tr. 1) v rozsahu viac 4 a menej ako 8 hodinn d . : : : :
DEBARIERIZACNE OPATRENIA - EXTERIER C.1 000 000 000 000
Préce a dodavky HSV - D 1 Zemné prace 000 000 000 000

“ 20y, 2 befbnovych 021 Stavby o 856 301 2583 377 377 3177
diazdic, dosiek alebo tvaroviek rutne
Odstrénenie knyu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad .
Qusténeni Kyt asfalove 021 Stavby m 15720 a3 179680 221006 221006 221006
Vybiranie a demontsz odvodiovacieho 21abu beldnového
e, 021 Stavby m 250 78 17955 22085 22085 22085
Vyhanie obrib betonovych, zéhonovych, -0,02100t 021 Stavby m 2710 145 3030 83 83 4833
Vybitranie lzka obrib, obrubnikov a 2fabov, hr. do 100 mm,
itky nad 150 do 300 mm z beténu prostého, -0,06900 GEEELy m a0 308 2y {m T T
Odkopavka a prekopévka nezapazend v hornine 3, do 100 GIaEty - 050 o1 s w862 w862 862
m3 : g . ! ! g
Ockopiviy a prekopivky nezapatené. Prplaok kcondmza | o1 g - 6050 . 070 w107 w107 ar07
lepivost horniny - : " ! ! i
Vikop ryhy do irky 600 mm v hom.3 do 100 m3 021 Stavby m 1350 49 s1962 639,13 639,13 639,13
Priplatok k cene za lepivost pri hlbeni ryh Sirky do 600 mm o - 1350 1088 1658 18086 18086 18086
zapazenjch | nezapazenych s urovnanim dna v horine 3 - g ; . : :
Vodorovn premiestnenie vkopku po spevnene ceste 2 )
horniny tr1-4, do 100 m3 na vzdialenost do 3000 m GEEELy " 6500 437 2 €26 2 E2e
Vodorovné premiestnernie vykopku po spevnene] ceste z
horniny tr.1-4, o 100 m3, priplatok k cene za kaZdjch 021 Stavby m 45500 044 20020 24625 24625 24625
dalsich a zaatych 1000 m
Nakdadanie neufahnutého vykopku z hornin r1-4 do 100m3 | 021 Stavby m 6550 896 586,08 72188 72188 72188
Ulozenie sypaniny na skiadky do 100 m3 021 Stavby m 6500 075 875 5006 5006 5996
Poplatok za skiddk - zemina a kamenivo (17 05), ostatné 021 Stavby t 1700 216 306072 376469 376469 376469
Zasyp sypaninou so zhutnenim jam, Sachiet, rh, zérezov §
alebo okolo objektov do 100 m3 @y m 9,00 417 37.53 46,16 46,16 46,16
Obsyp potrubia sypaninou 2 vhodnych hornin 1 a2 4 bez o1 St - 200 20 w006 aos aos aos
prehodenia sypaniny d - . . . .
Kamenivo taZen hrubé frakcia 4-8 mm 021 Stavby t 495 1681 8321 10235 10235 10235
Obsyp objekov sypaninou z vhodnjch hornin 1 a2 4 bez e - 50 2065 o7 25705 25705 25705
prehodenia sypaniny i / . . .
Zalozenie trévnika parkového vysevom v rovine do 15 021 Stavby m 3100 094 20,14 584 584 3504
Osiva ré - semens parkove zmesi 021 Stavby ™ 124 624 774 952 952 952
Rozprestretie omice v ovine , plocha do 500 m2 hr.do 200 021 Stavby w 3100 a7 € B o o®
Zemina pre terénne Upravy - omica 021 Stavby t .16 2802 26695 32835 32835 2835
2 Zakiad 000 000 000 000
Znutnenie podiozia z raste] horniny 1 a2 4 pod ndsypy, z .
hornina sidrznjch do 92 % PS a nesdrinjch g2ty m ez 0z 7 2 2 2
Stinzsdadorych dosick, elezoy (b ishiza). . C GIaEty - oo o4 07 020 020 1020
2025 - L : : :
Seton zékladovjch dosiek, Zelozouy (bez vistuze). 1. © 021 Stavby m 2036 13976 410335 5047.12 5047.12 504712
Protismykovs Gprava betgnove] plochy 021 Stavby m 186,43 21 321965 3960,16 3960,16 3960,16
Debnenie sten zékladovych dosiek, Zhotovenio-tradiéné 021 Stavby. m 1550 1908 20543 36338 36338 363,38
Debnenie s o 021 Stavby d 1650 602 9231 11477 11477 1477




Vystuz zakladovych dosiek zo zvar. sietf KARI, priemer drotu

88 mm, velkost oka 150x150 mm (g 41588 an 279042 343222 343222 343222
Zhotovenie vrstvy z geotextiie na upravenom povrchu skion 021 Stavby m’ 191,62 062 118,80 146,13 146,13 146,13
do1 - . & ), ), ),
Geotextilia polypropylénova netkana 300 g/m2 021 Stavby m 19545 125 24431 300,50 300,50 300,50
Préskovy pigment Murasan Color P White 720, 5%
hmotnosti cementu ( resp. iné v kvalite firmy MC 021 Stavby kg 572,69 8,06 461588 567753 567753 5677,53
BAUCHEMIE) alebo ekvivalent
D4 é 5 0.00 0.00 0.00 0.00
Lzko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom 021 Stav, - 50 s12 s o561 o561 561
vykope z piesku a Strkopiesku do 63 mm Y ! . ) ) :
D5 0.00 0.00 0.00 0.00
Podklad 7o Strkodrviny s rozprestretim a zhutnenim, po 021 Stavby w 10162 01 150488 188790 188790 188790
zhutneni hr. 150 mm N " " " " "
D 6 Upravv povrchov. podlahv. osadeni 0.00 0.00 0.00 0.00
Zhotoveriefednondsobného penetacndho ndteru e potey | o1 g - 510 o066 s o o o
a stierky 8 g 8 8 8
Penetracny nater na nasiakavé podklady pod potery, 021 Stavby " 107 455 487 599 599 599
'samonivelizatné hmoty a stavebné lepidla N - " - " "
Cementovy poter (vhodny aj ako spadovy), pevnosti v tiaku 021 Stavby N 510 26 T S S S
30 MPa, hr. 35 mm N - - - -
D 8 Rurové vedenie 0.00 0.00 0.00 0.00
Potrubie kanalizacné PVC-U gravitatné hladké vrdtane 021 Stavby " 1650 or 16038 P orar orar
waroviek . : : ’ ’ ’
Napojeie potubia kanalizacneho najesti kanalizacnd | o1 g . 00 o720 720 1028 1028 1028
Sachtu : : : ¢ ;
D 9 Ostatnq 1 réce - buranie 0.00 0.00 0.00 0.00
Rezanie prieénych alebo pozdiznych dilataénych Skar
beténovych ploch Sirky 4 mm hibky do 60 mm 021 Stavby m 87,00 546 475,02 584,27 584,27 584,27
Rezanie pristnych alebo pozdiznych dilatacnjch sk bet 021 Stav, o 700 520 5240 w645 w645 w645
ploch pre vytvor. komérky pre zalievku, §. 15 mm, hi. 15 mm Y b : 2 a a a
Dilatagné 8kary rezané bet. ploch, tesnenie Skar viozenim 021 Stavby m 87,00 358 31146 383,10 383,10 383,10
povazea g : - . 3 s
Tesniaci profi priemer 12 mm 021 Stavby m 8767 029 2548 Een Een Een
Dilatagné 8kary rezané bet. ploch, tesnenie Skar zalievkou za 021 Stavby m 87,00 485 42195 519,00 519,00 519,00
studena . " - " - "
Tmel polyuretanovy tesniaci napr. Master Seal CR 400 021 Stavby s 731 20189 147582 181525 181525 181525
Osadenie priekop. Zfabu z beton. priekopovych tvarnic Sirky
d0 500 mm do beténu C 12/15 (2 Bty m 250 867 19508 230,94 239,94 23004
Tvamica priekopova a meloraénd, pridiazba betdnova,
Tvémics priekopovs a m 021 Stavby s 090 271 24634 303,00 303,00 303,00
Monté2 a dodévka odvodiovacieho Zabu - Srbinového z 021 Stav, " 300 18908 62964 T6TaTe T6raTe .
pozinkovanej ocele, pol. 953 ) ! . o d d d
Jadrové vrty diamantovymi korunkami do D 170 mm do stien
A 021 Stavby o 1600 153 295 %23 %23 223
Odvoz sutiny a vyburanych hmét na skladku do 1 km 021 Stavby t 71.88 14,62 1050,89 1292,59 1292,59 1292,59
Odvoz sutiny a vybiranych hmét na skiadku za kazdy dal8i 1 021 Stavby N a0 044 P a0k 2K a0
km . 8 . . g
Vnttrostaveniskova doprava sutiny a vybtranych hmot do 10 021 Stavby N 7188 1250 e P P P
Vndirostaveniskova doprava sutiny a vybiranyich hmot za 021 Sta, R 1880 40 10083 P o1 PO
Kazdych dal§ich 5 m Y 8 . . . .
Poplatok za skladku - betén, tehly, dlazdice, obkladacky a S N 1288 5842 TG e e e
keramika (17 01), ostatné ¥ " " " * ” "
Poplatok za skiddku - bitimenové zmesi, uholny dech,
R oo 021 Stavby t 5895 848 462640 569047 569047 569047
pl - S a
demolacii (17 09), ostatné 021 Stavby t 0,05 113,36 567 6,97 6,97 6,97
D 99 Presun hmét HSV. 0.00 0.00 0.00 0.00
Presun hmt pre pozemné komunikécie s krytom
monotickym betériovym akejkolvek dizky objektu ztsEey t 17609 158 & Be22 Be2 Bi22l
Préce a dodavky PSV - D 767 Konstrukcie doplnkove 0,00 0,00 0,00 0,00
kovové - - - -
Montaz Eistiacej rohoze systémovej hlinikovej na podlahu 021 Stavby v 5,50 2,00 11,00 1353 1353 1353
Hiinikové roho? s viozkou z gumy / karta& 021 Stavby m 5,50 352,69 1939,80 238595 238595 238595
Montaz hlinikového ramu L k &istiacim rohoziam 021 Stavby m 10,00 1526 152,60 187,70 187,70 187,70




Zapustny hiinikovy ram L k Gistiacej rohozi 021 Stavby m 10,00 1188 118,80 146,12 146,12 146,12
montaz ostatnych doplnkov stavieb s hmotnostou
ocnotivich dieion Kongull 46 50 ko, -0.001000 021 Stavby kg 50,00 1,98 99,00 121,77 121,77 121,77
Presun hmot pre kovove stavebné doplnkoveé konsirukcie v
ojekioch vitiy nad 1224 021 Stavby t 010 5449 545 670 670 670
D 777 Podiahv svntetické 0.00 0.00 0.00 0.00
Zhotovenie vyrovnavacej plastmalty zo syntetickjch hmot na e w 519 1280 D &5 &5 &5
baze epoxidovej Zivice ¥ g § g . . ‘
Epoxidova plastmalta 2-zlozkova 021 Stavby kg 152 14,45 599,96 73796 73796 73796
Epoxidovy protiprasny ndter pre epoxidovi plastmalty 021 Stavby 3 519 092 5148 6333 6333 6333
Presun hmot pre podiahy syntetické v objektoch vysky nad . R 00t 3008 ) am am a4
12do24m g ! E 2 2 g
D 95-M Pomocné materialy zabudované do stavby pre oo o o oo
dosék a fosni - pr 2 021 Stavby. ? 1.00 369.29 369,29 454,23 454,23 454,23
0SB doska hr. 15 mm - pre montaZ detailov 021 Stavby ¢ 10,00 117 11,70 137,39 137,39 137,39
0SB doska hr. 18 mm - pre monta detailov 021 Stavby m 1000 13,57 135,70 166,91 166,91 166,91
0SB doska hr. 22 mm - pre montaZ defailov 021 Stavby m 500 16,69 8345 10264 10264 10264
Drevené hranoly do 25cm2 - pre mont 021 Stavby 3 020 479554 9591 17,97 17,97 17,97
Drevené hranoly do 100cm2 - pre montaz detailo 021 Stavby w 020 44954 8991 11059 11059 11059
Drevené hranoly do 216em2 - pre montaz detailov 021 Stavby m* 020 44954 8991 11059 11059 11059
Tepelna izolécia z minering] viny roznjch hribok - pre . 5 020 a5 s = = &0
montaz detailov g g 4 3 4 3
Tepelné izolécia z XPS roznjch hribok - pre montaz detailov| 021 Stavby 3 020 911 18,62 291 291 2291
Tmel silik6novy 300 mi - pre montaz detailo 021 Stavby ks 500 59% 20,80 3665 3665 3665
Tmel akrylatovy 300 mi - pre monta detailov 021 Stavby ks 500 453 2265 2786 2786 2786
Tmel MS polymér 280 mi - pre monta detailov 021 Stavby ks 500 873 4365 5360 5360 53,60
PU povrazec - pre montaZ detailov 021 Stavby m 16.40 020 328 403 403 403
Tesniace pasky butylové do Sirky 250 mm - pre montsZ o1 Stmvby . 1000 307 %D 5D 53 53
detailov . . 3 4 8 8
Spojoaci prosriody sty samorezno-pro mortaz iy & 030 5000 56D 5 5 5
‘Spojovacie prostriedky - hmozdinky - pre montZ detailov 021 Stavby ks 20000 015 30,00 3690 369 3690
Chemické kotva MB - pre montZ detailov. 021 Stavby ks 15,00 221 3315 40,77 40,77 4077
Chemicka kotva M10 - pre montaZ detailov 021 Stavby ks 1500 256 38,40 723 a2 4723
Chericka kotva M12 - pre montaZ detailov 021 Stavby ks 15,00 352 52,80 64,94 64,94 64,94
Pomocné listy pre KZS - pre montaz detailo 021 Stavby m 10,00 200 20,00 2460 24,60 24,60
Vodotesné pésky pre tesnenie $pér - pre montaz detailov 021 Stavby m 15,00 125 1875 23,06 23,06 23,06
Vysprévkové malty - pre montaz detailov 021 Stavby kg 2020 192 878 4770 4770 4770
Fdiia na olepovanie a ochrana konstrukcie - pre monta 021 Stavby o 2000 027 =D G G G
detailov . & z L X .
folia S
Sirky 250 mm - pre monta detailov j02ilstevby; m 2000 015 3,00 369 369 369
Kiampiarske vyrobky s hrubou plechu do 0.7 - pre montéz 021 Stavby . 400 2700 P P P o
etailov ! ! ! . . .
Kiampiarske wrobky s ribkou plechu do mm - pre montaz( g1 g . 350 303 P P P P

detailov




Klampiarske vjrobky s hribkou plechu do 1,5mm - pre.

zhotovenjch na mieste, -0,07000t

Kamplarske vr 021 Stavby 400 3337 13348 164,18 164,18 164,18
Priponkové plechy z pozinkovaného plechu hr. 1mm - pre 021 Stavby m 6,00 10,92 6552 80,59 80,59 80,59
‘montaz detailov ’ ) " " " "
Opravné, vysokopevnostné, systémové betony - pre montéz 021 Stavby e 057 140020 Sl G0 G0 G0
detailov - " . .

ué adzbv HZS 0.00 0.00 0.00 0.00
Stavebno montézne prace menej naroéne, pomocné alebo S hod 3100 1766 e e e e
manipulaéné (Tr. 1) v rozsahu viac 4 a menej ako 8 hodinn ¥ h ! B 5 5 5
DEBARIERIZACNE OPATRENIA - EXTERIER €.2 0.00 0.00 0.00 0.00
Pré dodavkv HSV - D 1 Zemné prace 0.00 0.00 0.00 0.00
Odstranenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy e N 700 367 B 6D 6D 16
do 50 mm, -0,12500t Y " " " " "
Vytrhanie obrib betonovych, zahonovych, -0,02100t 021 Stavby m 520 145 754 927 927 927
Vybrarie l6zka obrib, obrubnikov a Ziabov, hr. do 100 mm,
Sirky nad 150 do 300 mm z betnu prostého, -0,06900t (S m 520 303 135 B B B
Odkopavka a prekopavka nezapazena v hornine 3, do 100 021 Stavby m 27,50 791 21753 267,56 267,56 267,56
m3 ; i ; ; ; ;
Odkopévky a prekopavky nezapazené. Priplatok k cendm za e - 250 147 BB O O O
lepivost horniny 3 Y b . | . . .
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste z . 7
horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenost do 3000 m ey m .80 43 €05 CIK:] CIK:] clat
Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste z
horniny tr1-4, do 100 m3, priplatok k cene za kazdych 021 Stavby m 8050 044 3542 4357 4357 4357
dalsich a zagatych 1000 m
Nakladanie neufahnutého vykopku z hornin tr.1-4 do 100 m3 021 Stavby m* 11,50 896 103,04 126,74 126,74 126,74
Ulozenie sypaniny na skiadky do 100 m3 021 Stavby m 11,50 075 863 1061 1061 1061
Poplatok za skladku - zemina a kamenivo (17 05), ostatné 021 Stavby t 20,70 26,16 541,51 666,06 666,06 666,06
Obsyp objektov sypaninou z vhodnych hornin 1 a2 4 bez 021 Stavby - 1750 265 SB@ o m m
prehodenia sypaniny b ! 8 8 8 8
Hibenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem do 0,01 021 Stavby ks 7013.00 033 231420 2846,58 2846,58 2846,58
m3 ' ; - : : -
D 2 Zaklad: 0.00 0.00 0.00 0.00

Nasyp - Strkové 162ko pod beténové prefabrikéty so N
Zhutnenim zo Strkopiesku fr.0-32 mm j02ijstevby; m 4,00 5192 207,68 25545 255,45 255,45
Zhutnenie podloZia z rastlej horniny 1 aZ 4 pod nasypy, z 2
hornina sudrznych do 92 % PS a nesiidrznych @y m 2038 023 468 576 576 576
Nésyp - 162ko z kameniva spevneného cementom pod o - 250 o4t e o s o
betnové prefabrikaty Y g . g g g
D3 1l konétrukcie 0.00 0.00 0.00 0.00
Montaz beténovych svahovych prefabrikatov tvaru L, priamy 021 Stavby m 38,00 7471 283898 349195 349195 349195
diel, pol. 951 " N " " " "
Osadenie beténovjch svahovych prefabrikatov tvaru L, e o 400 “aem S D D D
rohovy diel Y - b & 8 8
Betonovy svahovy prefabrikat, pol. 951 021 Stavby ks 46,00 658,31 30 282,26 3724718 3724718 3724718
D4 é H 0.00 0.00 0.00 0.00

o stupfiov t2ka, 021 Stavby m 32,00 2737 87584 1077,28 107728 107728

pol. 952
Schodiskovy blok, pol. 952 021 Stavby ks 3232 18,18 586,93 721,93 72193 721,93
D5 ikacit 0.00 0.00 0.00 0.00
Podiad alebo podsyp zo Sirkopiesku s rozprestretim, o . 2038 405 o . . T
vihéenim a zhutnenim, po zhutneni hr. 100 mm Y " 8 & & & &
Podklad zo Sirkodrviny s rozprestretim a zhutnenim, po 021 Stavby o 2036 801 163,08 20059 20059 20059
zhutneni hr. 150 mm ¥ - " " ” - -
Kladenie beténovej zamkovej diazby komunikacil pre pesich
hr. 80 mm pre pesich do 50 m2 so zriadenim 162ka z 021 Stavby m 2036 19,78 40272 49535 49535 49535
Kameniva . 50 mm
Dlazba beténova hr. 80 mm 021 Stavby v 2138 1822 389,54 479,14 479,14 479,14
D é H 0.00 0.00 0.00 0.00
Osadenie zahonoveno alebo parkového obrubnika betén. do| (o1 < . 1100 831 o o v o
I62ka z bet. pros. tr. C 16/20 s bo&nou oporou Y 8 8 8 5 s b
Obrubnik parkovy, Ix$xv 1000x50x250 mm, prirodny 021 Stavby ks 11,55 2,99 34,53 4248 4248 4248
Lezko pod obrubniky, krajniky alebo obruby z dlazobnjch .

Kociek z betonu prostého tr. C 16120 j02ijstevby; m 050 12283 6142 75,54 75,54 75,54
Buranie akychkolvek betonovych schodiskovych stupfiov 021 Stavby m 25,00 1012 253,00 311,19 311,19 311,19




Odstranenie stien kolmych z betdnovjch svahovych tvarnic
wysky do 1,5 m, hr. miru do 400 mm, -0,33000t

021 Stavby

2073

Vyburanie kovovych madiel a zabradli, -0,03700t

021 Stavby.

Odvoz sutiny a vybiranych hmot na skiddku do 1 km 021 Stavby t 424 1452 6199 625 625 625
Odvoz sutiny a vyburanych hmét na skladku za kazdy dal3i 1 021 Stavby ¢ 38,16 044 1679 20,85 20,85 20,85
km g . d 3 2 .6
Vniirostaveniskova doprava sutiny a whiranych hmtdo 10| gy g R a2 1250 _— 0 0 0
o s 1 3 3 3
Vnitrostaveniskova doprava sutiny a vyburanych hmét za 021 Stavby ¢ 42,40 140 59,36 73,01 73,01 73,01
kazdyeh dalsich 5 m ¥ g : g 5 ; !
Poplatok za skiadku - betén, tehly, dlazdice, obkladatky a
e o ot 021 Stavby t 316 5842 18461 2707 22707 2707
Poplatok za skiadku - bittmenové zmes, uholny decht, 6.4
dechiové vyrobky (17 03), ostatné ztie:ty t 088 848 6906 8495 8495 8495
Poplatok za skiadovanie - zmiesané odpady zo stavieb a
demolécil (17 09), ostatné j02ilstevby; t 020 13.36 2267 27,89 27,89 27,89
D 99 Presun hmét HSV. 0.00 0.00 0.00 0.00
Presun hmét pre pozemné komunikacie s krytom dlazdenym
(822 2.3, 822 5.3) akejkolvek dizky objektu 021 Stavby t 101,13 933 943,54 1160,56 1160,56 1160,56
Prace a dodéavky PSV - D 767 Konstrukcie doplnkové o o o o
kovové - - - -
Montaz zabradlia z profilovej ocele do podiahy, s
hmotnostou 1 m zabradiia do 20 kg (g m 513 446 2288 28,14 2814 2814
Vyroba atypického zabradlia Sikmého z profilovanej ocele 021 Stavby kg 50,73 426 216,11 265,82 265,82 265,82
Profil ocefovy 021 Stavby t 006 113554 66,13 8380 8380 8380
Dielenska projektova dokumentécia ocefovych kontrukcii 021 Stavby kg 50,73 032 16,23 1997 19,97 19,97
Demonts osiatnjch dopinkov stavieb s hmotnostou
jednotiivych dielov konstrukcii do 50 kg, -0,00100t (g kg 2000 198 E0ED &) <) 4007
Presun hmot pre kovové stavebné doplnkové konstrukcie v P
objektoch vySky nad 12 do 24 m 021 Stavby t 0,06 54,49 327 4,02 4,02 402
D 783 Naterv_ 0.00 0.00 0.00 0.00
Natery kov.stav. konstrukeii - zakladny, vid PD 021 Stavby m* 239 763 18,24 2243 2243 2243
Nétery kov.stav. konstrukcii - vrchny, vid PD 021 Stavby m? 239 25,50 60,95 74,96 74,96 74,96
D 95-M Pomocné materialy zabudované do stavby pre o o o o
dosak a fosni - pr z 021 Stavby m3 1,00 36929 369,29 45423 45423 45423
(0SB doska hr. 15 mm - pre montaZ detailov 021 Stavby m2 10,00 117 11,70 137,39 137,39 137,39
0SB doska hr. 18 mm - pre monta defailov 021 Stavby m2 10,00 13,57 135,70 166,91 166,91 166,91
(0SB doska hr. 22 mm - pre montaZ detailov 021 Stavby m2 5,00 16,69 8345 102,64 102,64 102,64
Drevens hranoly do 25cm2 - pre monié detailov 021 Stavby m3 020 47950 9591 17,07 117,07 17,07
Drevené hranoly do 100cm2 - pre montaZ detailov 021 Stavby m3 020 449,54 89,91 110,59 110,59 110,59
Drevens hranoly do 216cm2 - pre monts defailov 021 Stavby m3 020 449,54 8991 11059 11059 11059
Tepelna izolécia z mineréine] viny roznjch hribok - pre GIE . 020 2415 s am am Bm
‘montaz detailov ) : . " " " "
Tepelna izolicia z XPS réznjch hribok - pre monaZ detailov| 021 Stavby m3 020 9311 18,62 2291 291 291
Tmel silikonovy 300 ml - pre montaz detailov 021 Stavby ks 5.00 596 29,80 36,65 36,65 36,65
Tmel akrytatovy 300 mi - pre montaz defailov 021 Stavby ks 500 453 265 2786 2786 2786
Tmel MS polymér 280 ml - pre montéz detailov 021 Stavby ks 5,00 873 4385 53,69 53,69 53,69
PU povrazec - pre montaZ detailov 021 Stavby m .70 020 694 854 854 854




detailov

detailov

Chemicka kotva M8 - pre montaz detailov

Chemicka kotva M10 - pre montaz detailov

Chemicka kotva M12 - pre montaz detailov

Pomocné listy pre KZS - pre montéz detailov

Vyspravkové malty - pre montaz detailov.

Félia na olepovanie a ochrana konstrukcie - pre montaz
detailov

Sirky 250 mm - pre montéZ detailov

Kiampiarske vyrobky s hrubou plechu do 0.7 - pre montéz
detailov

detailov

Kiampiarske vyrobky s hrubkou plechu do 1,5mm - pre
montaz detailov

Priponkové plechy z pozinkovaného plechu hr. 1mm - pre
montaz detailov

Opravné, vysokopevnostng, systémove betony - pre montéz
detailov

1) v rozsahu viac 4 j ako 8 hod




S bi
InStalovany vystupny vykon jednej stanice v kW

Pocet stanic v ks

strechy

NG Memna Potet Jednotkové cena Cena celkom Vidavokpoodeitani | - Vydavok po odéitant
jednotka jednotiek bez DPH [EUR] bez DPH [EUR] e S
Polozka &1 021 Stavbv [0 [0
Polozka &.2 021 Stavby [0 [0
Polozka &.3 021 Stavby [0 [0
Polozka & n 021 Stavby [0 o
Spolu vydavky .0 .0
Novy Eurépsky Bauhaus nie
) Mormi Podet Sncdnotov cana calkam Vidavok pooddtani | Viavok po odétant
g ERa jednotka e ez o
jednotk jednotiek bez DPH [EUR] bez DPH [EUR] R e e
olozka é. 1 021 Stavby
oloka &. 2 021 Stavby
olozka &. 3 021 Stavby
olozka & n 021 Stavby
polu vydavky NEB X X X X
Zelené opatrenia ano
NG Memna Potet Jednotkové cena Cena celkom Vydavokpoodeitani | - Vydavok po odéitant
jednotka jednotiek bez DPH [EUR] bez DPH [EUR] e S
ATERASA 0.00 0.00 0.00 000
Prace adodévkv HSV - D 1 Zemné oréce 0.00 0.00 0.00 0.00
:\;emewmkyv rovine alebo na svahu do 1:5, objem do 0,01 021 Stavby o 512,00 038 e @ i i
Vysadba kvetin do pripravovane pody so zaliatim s 021 Sy © 112,00 02 e o o o
jednoduchymi korefami trvaliek - & & & g
Trvalka - Stipa 'Pony Tails 021 Stavby ks 63.00 497 313,11 385,13 385,13 385,13
Trvalka - Hydrangea paniculatalLitle Lime 021 Stavby ks 49,00 7.85 38485 473,12 413,12 473,12
Vysadba kvetin do pripravovanej pody so zaliatim s
jednoduchymi korefami cibuliek alebo hiiiz ztsEey ks 40000 022 .00 Ec228 ic228 228
100 ks cibd - Allum Caeruleum 021 Stavby sub. 1,00 2817 2817 3465 3465 3465
50ks cibul - Hyacint - Blue Pearl 021 Stavby sub. 1,00 2991 2991 3679 3679 3679
250ks cibul - Narcis - Quall 021 Stavby sub. 1,00 6278 6278 2 72 72
Odstrénenie zeminy z nadoby pri vyske nddoby do 700 mm,
plochy nédoby nad 1,00 do 200 M3 021 Stavby ks 500 4783 23815 20292 20292 20292
Ostrénenie zeminy z nadoby pri vyske nadoby do 700 mm,
plochy nédoby nad 200 do 300 M3 021 Stavby ks 1,00 7940 7940 9766 9766 97,66
D3zvislé & kons 0.00 0.00 0.00 0.00
Zhotovenie kryce platne priebeznej pre mur terasy 021 Stavby m 131,00 1166 1527.46 187878 187878 187878
Beténova krycia platia, pol. 910 021 Stavby ks 275,10 368 101237 124521 124521 124521
Beton stien, priecok prosty tr. C 16120 021 Stavby m 150 11204 168,06 206,71 206,71 206,71
Debnenie stien a priecok jednostranné zhotovenie-tradicné 021 Stavby m? 200 1989 3978 4893 4893 4893
Debnenie stien a priecok jednostranné odstranenie-tradicné 021 Stavby m? 200 7.12 1424 1752 1752 1752
D 6 Uoravv povrehov. podiahv. osadenie 000 000 000 000
Ocistenie ploch tiakovou vodou akéhokolvek muriva 021 Stavby m? 614,12 597 366,30 450054 450054 450054
Oprava omietok stropov, opravovand plocha nad 10 do 30 % 021 Stavby m? 2822 613 1398.99 172076 172076 172076
Priprava vonkejsieho podkladu podhiadov WEBER, weber 021 Sty - 2083 343 36 JEIED JEIED JEmED
penetrécia - § g g g
Vonkajsia omietka podhladov tenkovrstvova napr. WEBER, 021 Stavby - 23063 2115 e B B B
weber.pas dizajn beton, vratane penetrécie ! g @ g 2 g
Potiahnutie vonkejsich podhiadov skiotextinou mriezkou s e - 2063 023 R D D D
celoplosnym prilepenim g - g . . g
Oprava vonkajsich omietok, stupefi Clenitosti Ia Il -30% 021 Stavby m? 385,90 7.12 274761 337956 337956 337956
Priprava vonkajsieho podkladu stien napr. WEBER, weber 021 Sty - 10520 230 D Qe Jona Jona
penetrécia g § g g g
Vonkajsia omietka stien tenkovrstvové napr. WEBER, 021 Stavby e 40520 1098 B o S S
weber.pas dizajn beton, vrétane penetrécie & g @ b b &
Potiahnutie vonkajsich stien skiotextinou mriezkou s 021 Sy - 40520 260 D 438508 438508 438508
celoplosnym prilepenim
Nasyp - drenana vrstva z keramzitu r. 8-16 mm pre zelené 021 Sty w 108 03 4243 51950 51950 E1550




Nasyp - ochranna krycia vrstva z riecného kameniva fr. 816

mm s wlagenim a urovnanit povrchu pre zelené sirechy - 021 Stavby m 073 6532 68 5865 5865 5865
kvetindé
Nésyp - humusovy pédny subsiréts utlacenim a urovnanim 021 Stavby - . 16706 866,00 10817 1 oes17 1 oes17
povrchu : g ! 3 3 3
Zhotoveriefednondsobiného penetacndho ndteu pre potey | o1 g - o640 06 1i048 18385 18385 18385
a sterky : : ! ! !
Penetracny néter na nasiakavé podklady pod potery, 021 Stavby ‘o 4666 455 D N N N
samonivelizaéné hmoly a stavebné lepidla i A : B B B
Gementovy poter (vhodny j ako spadovy), pevnosti v tiaku 021 Stavby m 1954 2162 42245 51962 51962 51962
30 MPa, hr. do 20 mm - : ! ! !
Cementovy poter (vhodny aj ako spadovy), pevnosti v tlaku 021 Stavby m 260,04 4564 1227899 1510315 1510315 1510315
30 MPa, hr. 50 mm : : : 5 5 5
Gementovy poter (vhodny j ako spadovy), pevnosti v tiaku 021 Stavby m 26004 85,67 2304866 2834985 2834985 2834985
30 MPa, hr. do 100 mm : ! ! ! !
o & kons 000 000 000 000
Gistenio botsnoveého podkiadu vysokotiakovym vodnym o - 2640 ot 2or012 250625 250625 250625
I6Eom do hribky 5 mrm - podiéh # - . : s :
Lesenie fahké pracovné pomacné s vykou lesenovej .
ottt e o4 021 Stavby m 230,00 505 116150 142865 142865 142865
Lesenie fanké pracovné pomocné s viskou lesefovej .
o e e 021 Stavby w 105,00 860 03,00 111060 111060 111060
Ochrannd siet na boku lesenia 021 Stavby m 47500 102 912,00 112176 112176 112176
Demontéz ochranne] siete na boku leSenia 021 Stavby. m 475,00 082 389,50 47900 47900 479,09
Rohovy/prfil s integrovanou siefovinou - pevny 021 Stavby m 41538 284 126488 155580 155580 155580
Ukongovac profl v fovine (styk dvoch konsitrukcnych 021 Stavby " 1343 216 0044 121824 121824 121824
systémov) g g g - - -
Branie priséok alsbo vybiranie otvorov plochy nad 4 m2 2 021 Stav, - o6 as 206 e e st
panelov siporexovyich (pérobetén),hr. do 150 mm Y - X ! ! !
Biranie podkladov pod dlazby, liatych diazieb a
mazanin betn s poterom teracom hr.do 100 mm, plochy nad| 021 Stavby m 2081 o165 190724 234590 234590 234590
4m2 -2.200000
Branie diatieb, bez pocklad. I62ka 2 ol alebo .
keramickych diazdic hr. do 10 mm, -0,02000¢ ztsEey m 208,09 256 2 (2 (22 (2
Buranie dlazieb, z kamen., cement, torazzovioh, cadicovich| g1 o - 1054 s . Lor67 Lors7 ors7
alobo keramickych, hr. nad 10 mm. -0, Y - g & £ £ £
Otidenie omietok stropov v rozsahu do 30 % 021 Stavby m 23063 137 32829 40380 40380 40380
Oticenie omietok vonkeigich prieceli ziozitejsich, s
vysiriabanim skér, odistenim murva, v rozsahy 4o 30 %, - 021 Stavby m 380,41 110 42835 52687 52687 526,87
001600t
Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladatiek .
vonkajsich vratane podkladovej omietky do 2 m2, ztsEey m 272 1073 220 2 2 2
Demontéz vnitomého oblozenia kvetinaca - separacnd 021 Stavby - 2406 a2 040 7430 7430 7430
vistia A - : : : :
2ista doprava sutiny a vybiranjch hmot za prvé podiatie 021 Stav, R w237 123 S 05050 05050 05050
nad alebo pod zékladnym podiazim Y - 3 ! ! !
2ista doprava sutiny a vybirangch hmot za kaZdé dalsie 021 Stavby R 2478 o0 108399 L3331 133331 13331
podlaio g A : : : :
Odvoz sutiny a vybiiranjch hmat na skiddku do 1 km 021 Stavby t 237 1462 91185 112157 112157 112157
Odvoz sutiny a vybiranych hmat na skiddku za kazdy dai 021 Stavby R 613 o4t 24699 20378 20378 20378
km - - : 3 3 3
Vndirostaveriskova doprava suiny a whiraneh et do 10| o1 g R w237 1250 s o504 5.0 50
M : ! s s s
Vnirostaveniskova doprava sutiny a vybirangch hmot za 021 Stavby R 6270 40 7318 L0701 L0701 107401
Kazdjch dalsich 5 m g i 5 ! ! !
Poplatok za skiddku - betén, tehiy, diazdice, obkladatky a
keramika (17 01), ostainé. 021 Stavby t 61,77 5842 3608,60 4438,58 443858 443858
p - zmies; a
e v 021 Stavby t 060 1336 68,02 8366 8366 8366
D 99 - Presun hmot HSV 000 000 000 000
Presun hmét pre opravy a GdrZbu objektov vratane 021 Stavby t 1185 4278 478494 588548 588548 588548
vonkajsich plastov vysky do 25 m - s : : :
Prace a dodavky PSV - zolacie striech, poviakové 000 000 000 000

Krvtiny




Zhotovenie detailov k hydroizolacnym féliam - kitova lista z

HPP 13, 70 mm pre kotvenie na vntornych a vonkafsich 021 Stavby m 39,00 893 34827 42837 42837 42837
hranach
Kotviaci prvok 021 Stavby ks 312,00 075 23400 28782 28782 28782
Lista kitova z poplastovaného plechu pre ukongenie 6l z
BVCE Tomm o 021 Stavby m 4095 134 54,87 6749 67,49 67,49
Znotovenie poviakovej krytiny siriech plochych do 10°PVC-P . - . s e e e e
f6liou polozenou volne so zvarenim spoju Y g B & & &
Cistic - dopinok k foliovym systémorm 021 Stavby ks 137 1705 2336 2873 2873 2873
Zalievka pre poistovanie tesnost zvarov féliou z PVC-P 021 Stavby kg o027 14,01 378 465 465 465
Stresné fiia na baze mPVC, napr. Sikaplan SGMmA - 15 021 Stavby m 3947 1020 40259 49519 49519 49519
Montsz podkiadne] konsirukcie z OSB dosiek na atike Sirky

1 620 . po armplareis konbirlcas 021 Stavby m 1149 1245 143,05 17595 17595 17595
Kotviaci prvok do beténu 021 Stavby ks 91,92 031 2850 3505 3505 3505
Doska OSB nebrusend hr. 22 mm 021 Stavby m 7.12 14,00 10032 123,39 123,39 123,39
Presun hmét pre izoldciu poviakovej krytiny v objektoch e . o2 w2 =B . & o
wysky nad 12 do 24 m ¥ g 8 g 5 A 5
D 764 Kons rske 0.00 0.00 0.00 0.00
Demonta oplechovania chriicov exteriérovej terasy 021 Stavby m 429 201 862 1061 1061 1061
Oplechovanie muriva a atik z pozinkovaného farbeného PZf e . 1140 84 o o o o
plechu, vrdtane rohov r.8. 710 mm & i ! & § § §
Demonta oplechovania steny exterierového schodiska 021 Stavby m 17,41 137 2385 2034 2034 2934
Demonta oplechovania stien exteriérove terasy 021 Stavby m 126,36 137 173,11 21293 21293 21293
Demonta oplechovania vodorovnych nosnikov exteriérove] o1 Stmvby . 720 - — B B T
terasy ' 3 3 3 3
Zvodova rira kruhové pozink farebny vrétane prisiusenstva- | o1 g . 3700 185 1S aEsm A aEsm
Gbjjmook, kolien, .. priemer 60 mm Y g E ¢ 2 z 3
Presun hmot pre konstrukcie Klampiarske v objektoch visky . R o1e w205 T o o T
nad 12do24m g ! . £ £ £
D 767 Konstrukei 6 s 0.00 0.00 0.00 0.00
Monté ostatnych atypickjch kovovych stavebnych
Sopinkovyan Honsiokeil 40 51 021 Stavby kg 20,00 842 168,40 207,13 207,13 20713
Chrié hranaty nerezovy, pol. 911 021 Stavby ks 1000 26596 265960 327131 327131 327131
Presun hmot pre kovové stavebné doplnkové konsirukcie v
bk vy ot 15 o 24 m 021 Stavby t 002 5449 109 134 134 134
D 777 Podiahv svntetické 0.00 0.00 0.00 0.00
Hydroizolatnd vrstva - ndter polyureténovy 021 Stavby m 22649 5372 12167,04 1496546 1496546 1496546
Liata polyureténova podiaha - systémové skiadba .
o Siaoor Mook NB-58 021 Stavby m 22649 17,84 404058 496992 496992 496992
Monts schodovjch hrén 021 Stavby m 39,00 238 9282 14,17 14,17 14,17
Schodova hrana, skiadba P0.07 021 Stavby m 4095 801 32801 40345 40345 40345
Presun hmot pre podiahy syntetické v objektoch vy&ky nad . R 253 3008 D - o .
12do24m g ! 3 ! ! !
D 95-M Pomocné materily zabudované do stavby pre = v v =

dosak a fosni - p : 021 Stavby m 040 369,29 147,72 181,69 181,69 181,69

0SB doska hr. 15 mm - pre monta detailov 021 Stavby e 10,00 147 11,70 137,39 137,39 137,39
0SB doska h. 18 mm - pre montaZ detailov 021 Stavby m 10,00 1357 135,70 166,91 166,91 166,91
0SB doska hr. 22 mm - pre monta detailov 021 Stavby m 20,00 16,69 33380 41057 41057 41057
Drevené hranoly do 25cm2 - pre montaz detailov 021 Stavby ¢ 040 47954 191,82 23593 23593 23593




Drevens hranoly do 100cm2 - pre montéZ detalov 021 Stavby : 020 4954 8091 11059 11059 11059
Drevené hranoly do 216em2 - pre montéz detalov 021 Stavby m 020 44954 8001 11059 11059 11059
Tepeins zolécia z minerdine] viny rSznjch hribok - pre o1 St - 200 soats 830 w141 s1a1 ss1a1
montéz detallov d - - - - -
Tepelnd izolécia 2 XPS réznjch hribok - pre montaZ detalov| 021 Stavby. ¢ 200 9311 186,22 22005 22005 22005
Tmel siikénovy 300 mi - pre montéZ detalov 021 Stavby s 2000 596 11920 14662 14662 14662
Tmel akrylatovy 300 mi - pre montz detailov 021 Stavby s 2000 453 0,60 11144 11144 11144
Tmel MS polymér 280 mi - pre mont2 detailov 021 Stavby s 2000 873 174560 21476 21476 21476
PU povrazec - pre mont detailov 021 Stavby m 6000 020 1200 1476 1476 1476
Tesniace pésky butylové do Sirky 250 mm - pre montaZ e N 10000 o7 20700 e . —
detailov : . . . .
Sploaciprostdy - soul samreane - romont o o 200 5000 10000 12500 12500 12500
Spojovacie prostriedky - hmozdinky - pre montsz detailov 021 Stavby s 100000 015 15000 18450 184,50 184,50
Ghermick kotva M8 - pre monté detailov 021 Stavby ks 600 221 1326 1631 1631 1631
Chemické kolva M10 - pre montéZ detailov 021 Stavby s 600 256 1536 1889 1889 1889
Ghemicks kotva M12 - pre monta detailov 021 Stavby ks 600 3s2 2112 2508 2508 2508
Pomocns sty pre KZS - pre montéz detailov 021 Stavby m 50000 200 100000 123000 123000 123000
z 2 o : 021 Stavby ks 400 1900 7600 9348 9348 9348
Vodotesné piisky pre tesnenie 8pér - pre montaz detailov 021 Stavby m 7000 125 8750 107,63 107,63 107,63
Vysprévkove malty - pre monté detailov 021 Stavby ke 2520 192 4838 s051 5051 s051
Follana depoanie  otana ket~ pre mons2 e - %000 o027 ey o o )
folia $ 021 Stavby m 4000 015 600 738 738 738
irky 250 mim - pre montz detallov . - . : : ’
Kampiaske oy oo pech o 07 - ro iz GIaEty - 00 2700 1200 10026 10026 10026
Klampiarso irbky s ko plochu do - 16 monZ| 1 sy - 00 2035 2140 o3 . .
Kiampiarske wrobky s hribkou plechu do 1,5mm - pre e - 500 57 T o rn o
monts? detaiov
Priponkove plechy z pozinkovaného plechu . 1mm - pre o - 200 1002 s 56 56 56
monté detallov
Opraé, sokopeuncin, s bl -promon2 1 sy : o0 1400 1020 183205 183205 183205
HZS Hodinove ziEtovasie sadzbv 000 000 000 000
Stavebno montazne préce menei nérotre, pomocné alebo e o 13000 - o T s T
manipulaéne (Tr. 1) v rozsahu viac 4 a menej ako 8 hodinn
REALIZACIA ZELENYCH OPATRENI 000 000 000 000
Price a dodavky HSV - D 1 Zemné prace 000 000 000 000
Vikop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr-3 rutne | 021 Stavby m 500 s1.02 255,10 313,77 31377 31377
Priplatok k ceném za stazenie vikopu pre vietky iedy 021 Stavby m 500 257 11285 13881 13881 138,81
Vodorovn premiestnenie vjkopku po spevnene ceste 2 )
horniny tr1-4, o 100 m3 na vzdialenost do 3000 m GEEELy " 500 37 2 D e zes
Vodorovn premiestnenie vjkopku po spevnen ceste 2
horniny tr.1-4, o 100 m3, priplatok k cene za kaZdych 021 Stavby m 3500 044 1540 1894 1894 1894
dalsich a zacatych 1000 m
Nakdadanie neufahnutého vykopku z hornin r1-4 do 100m3 | 021 Stavby m 500 896 4480 55,10 55,10 55,10
Ulozenie sypaniny na skladky do 100 m3 021 Stavby m 500 075 375 461 461 461
Poplatok za skiddku - zemina a kamenivo (17 05), ostalné 021 Stavby t 900 2,16 23544 28959 28959 28959




Obsyp objektov sypaninou z vhodnych horin 1 a2 4 bez

021 Stavby m 200 2065 59,30 7204 7204 7204

prehodenia sypaniny

Zalozenie travnika parkového vysevom v rovine do 1:5 021 Stavby m 800 094 752 925 925 925

Osivatray - semend parkovej zmesi 021 Stavby k9 032 624 200 246 246 246

Zntovenie rozchodnikovel rohoze pre zelené strechy 021 Stavby m 112381 218 24491 301338 301338 301338

Cpachennikova ohoz - koberes predpesiovany pre zelend 021 Stavby m 112381 2313 2500373 3107228 3107228 3107228

Rozprstsioomice o  plcha do 500 m2, .o 20 GIaEty - 800 . a1 500 500 1300

Zomina pre terénne pravy - omica 021 Stavby t 288 29 68,89 8473 8473 8473

Hibenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad

o 021 Stavby s 900 065 585 720 720 720

Visadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 15,

e oo 00 021 Stavby s 900 222 1998 2458 2458 2458

Popinava rastina - Paviné patlaloény ‘ENGELMANNII GIaEty . 000 1609 1aa1 812 812 812

vyska 50 om

2 Zakiad 000 000 000 000

Erctovni ity 2 gt pravom pocsion o - 1350 s ot 1562 1562 1562

Geotextiia polypropyiénova netkand 300 gim2 021 Stavby m 77 125 1721 2117 2117 2117

D 6 oravy povrchov. podiahy. osadenie 000 000 000 000

Nasyp okapoveho chodnika z kameniva . 8-16 mm s o - 00 012 - B, . .

ullagenim a urovnanim povrchu

Néeyp - ochrannjch pésov p atle z prandho kameniva & 021 Stavby m 17.79 13825 245947 302515 302515 302515

utfagenim a urovnanim povrchu pre zelend strechy do 5

e sy sy sustt s it a o GIaEty - o5 . 5751 as174 o174 5174

) Soory supSratsulacenim | o1 stauby m 11257 187,04 2105500 2580776 2580776 2580776

urovnanim povrchu pre zelené sirechy do 5

D 9 Ostatné konstrukeie a prace - buranie 000 000 000 000

Osadenio zahonového alebo parkového obrubnika beton. do| g1 s " 1600 - &3 @ @ @

67ka 2 bet. pros. . C 16/20's bonou oporou

Obrubnik parkovy, bxSxv 1000501250 mm, prirodny’ 021 Stavby s 16.80 290 5023 61,79 6179 61,79

Lszko pod obrubniky, krainiky alebo obruby z diazobnjch .

N 021 Stavby m 1,00 12283 12283 15108 15108 15108

Chemick kotva s kotevnym svornikom tesnens chemickou GIaEty . 000 o 2080 5768 35768 35768

ampuikou, s vyvtanim ofvoru M1

.99 Presun hmat HSV 000 000 000 000

Presun hmét pre opravy a GdrZbu objektov vratane 021 Stavby t 17031 4278 728586 896161 896161 896161

vonkajsich plastov vysky do 25 m

Prace a dodaviy PSV - D 712 zoldcle striech, poviakové 000 000 000 000

krvtiny

Zhotoverie separatne) alebo Kine) vrstvy z parozébrany pre | o1 g - B 102 135260 Tesa7s Tesa7s o037

Zelens sirechy do 5

Separatnd vrstva napr. Sikaplan SBY 08 021 Stavby m 152504 650 997376 1226773 12267.73 12267.73
2 vistuy pre 021 Stavby m 132612 327 433641 533379 533379 533379

Drenszno-akumulacnd vsiva pro zelené sirechy napr. .

PN 021 Stavby m 152504 964 1470139 18082.70 18082.70 18082.70

ot e skt sty e r ke 021 Stavby - 13612 on0 e D 0D 0D

Fitraéno-akumulacnd vrsiva pre zelend sirechy nap. .

e oo 0 021 Stavby m 152504 448 680168 8366.06 836606 836606

oo oehranne) a drendzne] Sy taru L pre elene 021 Stavby m 41108 627 256311 317728 317728 317728

Liita ochrannd & drandZnd Ninflovd tvaru L pre zelend 021 Stavby m 42022 1997 839179 10321.91 10321.91 1032191

strochy, vjska

Presun hm pre [zoldciu poviakove] krytiny v objektoch 021 Stavby R w02 o D Am s Ao

visky nad 12 do 24 m

D 767 Konstruksie dobinkové kovove 000 000 000 000

Monia2 ostatnych atypickjeh kovovych stavebnjch 021 Stavby kg 40,00 842 336,80 414,26 414,26 41426

dopinkovych konstrukeii do 5 kg




Vyroba dopinku stavebného atypického o hmotnosti do 5,0

s 021 Stavby kg 4000 541 21640 266,17 266,17 266,17
g Yo" S2veonych 021 Stavby kg 607,82 215 130881 160738 160738 160738
e s;:l::;:';:ei:z:mawmckem © hmotnosti od 20,01 021 Stavby kg 607,82 318 193287 237743 237743 237743
Profl ocolovy 021 Stavby t 060 113554 68132 838,03 838,03 838,03
Plech ocefovy hruby hr. 10,0 mm 021 Stavby t 010 107580 10759 13233 13233 13233
Oporné lankov sief pre zeleni stenu, pol. 710 021 Stavby m 14007 590 82641 101640 101640 101649
Pomooné kotviace lano pre zelend stenu, pol. 710 021 Stavby m 12656 1174 22021 27086 27086 27086
Dielenska projektova dokumentacia ocefovyich konstrukeii 021 Stavby kg 647,82 032 207.30 250,08 250,08 250,08
:I;T:;’jﬁ':':/"y‘;’ye"‘;‘;v%eﬂz"’z‘f;"e dopinkové konstrukcie v 021 Stavby. t 005 5449 272 335 335 335
D783 Naterv 000 000 000 000
Natery kov.stav. kongtrukcii - zakladny, vid PD. 021 Stavby. m 3244 763 24752 30445 30445 30445
Natery kov.stav. konstrukcii - vrchny, vid PD 021 Stavby. m 3244 2550 821.22 101748 101748 101748
D 95.M Pomocné materialy zabudované do stavby pre 000 000 000 000
dosék a fosni - pr : 021 Stavby m 046 36929 169,87 208,04 208,04 208,04
0SB doska h. 15 mm - pre monté detailov 021 Stavby m 12,00 a7 13404 16487 16487 16487
0SB doska h. 18 mm - pre monté detailov 021 Stavby m 12,00 1357 16284 20029 20029 20029
0SB doska hr. 22 mm - pre monté detailov 021 Stavby m 23,00 1669 38387 472,16 472,16 472,16
Drevené hranoly do 25em2 - pre montaz detailov 021 Stavby m 046 47954 22059 27132 27132 27132
Drevené hranoly do 100cm2 - pre monté detailov 021 Stavby m* 023 44954 10339 12747 12747 12747
Drevené hranoly do 216cm2 - pre monté detailov 021 Stavby m 023 44954 10339 12747 12717 12717
Tepelna izolaca z mineréine viny roznjch hribok - pre Eiany e 230 22015 GBS @n @un @un
monté deailov
Tepelna izolécia 2 XPS roznjoh hribok - pre montaz detailov| 021 Stavby m 230 93,11 21415 263,41 263,41 263.41
Tmel silikénow 300 mi - pre monté detailov 021 Stavby ™ 2500 596 149,00 18327 18327 18327
Tmel akylatovy 300 mi - pre montaZ detailov 021 Stavby s 2500 453 11325 13930 13930 13930
Tmel MS polymér 280 mi - pre monté? detailov 021 Stavby ™ 2500 873 21825 26845 26845 26845
PU povrazec - pre montaz detailov 021 Stavby m 6900 020 13.80 167 167 1697
Teriaco sty bufors do ity 250 o moniz 021 Stavby " 1500 07 P @ e e
Speovacio protiede saulysamorezno-promont3t | g1 iy 4o 2% 000 1500 s s s
Spojovacie prostriedky - hmozdinky - pre monté detailov 021 Stavby ™ 115000 015 17250 212,18 212,18 212,18
Chemick kotva M8 - pre montéz detailov 021 Stavby s 700 221 1547 18,03 18,03 18,03
Ghemicke kotva M10 - pre monta detailov 021 Stavby ks 700 256 1792 2204 2204 2204
Chemicke kotva M12 - pre montaz detailov 021 Stavby s 700 35 264 3031 3031 3031
Pomocné sty pre KZS - pre monta detaiiov 021 Stavby m 575,00 200 115000 141450 141450 141450
2 zateplenia- pr : 021 Stavby s 500 19,00 95,00 11685 11685 11685
Vodotesné pésky pre tesnenie Spér - pre montéz detailov 021 Stavby m 7250 125 2063 11147 11147 11147




Vyspravkové malty - pre montaZ detailov 021 Stavby kg 4600 192 8832 108,63 108,63 108,63
Z;":..Zf olepovanie a ochrana konstrukcie - pre montéz 021 Stavby - 11500 027 oS o o o
folia s
Sirky 250 mm - pre monta detailov j02ijstevby; m 46,00 015 690 849 849 849
Kampia ¥ hrdbou plechu do 0.7 - pre montéz 021 Stavby m 575 2700 155,25 190,96 190,96 190,96
Klampiarske vjrobky s hriibkou plechu do 1mm - pre montaz| 021 Sy - 575 3035 e AL a0 e
detailov : " - - - "
Klampiarske vyrobky s hribkou plechu do 1,5mm - pre .
montaZ detailov 021 Stavby m 575 3337 191,88 236,01 236,01 236,01
Priponkové plechy z pozinkovaného plechu hr. 1mm - pre . - 230 102 3 e o e
montéz detailov Y " N " " " "
s;:g;é vysokopevnostné, systémoveé betony - pre montaz 021 Stavby. m 046 1490,20 685,49 843,16 843,16 843,16
6 20 ie sadzbv HZS 0.00 0.00 0.00 0.00
Stavebno montazne prace menej ndrogne, pomocné alebo 021 Stavby hod 72,00 1766 127152 1563.97 1563.97 1563.97
manipulatné (Tr. 1) v rozsahu viac 4 a menej ako 8 hodinn
Zalozenie travnika parkového vysevom v rovine do 1:5 021 Stavby m? 65,00 094 61,10 7515 7515 7515
Osivé trév - semend parkovej zmesi 021 Stavby kg 260 6,24 16,22 19,96 19,96 19,96
20,:9@3"8“5 ornice v rovine , plocha do 500 m2, hr.do 200 021 Stavby m 98,50 437 43045 52945 52945 52945
Zemina pre terénne tpravy - orica 021 Stavby t 3546 29 84820 1043.20 1043.20 1043.20
Vysadba kvetin do pripravovanej pody so zaliatim s
ednoduchymi koreriami cibuliek alebo hiiz 021 Stavby ks 7013,00 022 1542,86 1897,72 1897,72 1897,72
Zmes jamjch cibulovin, vid PD 021 Stavby sib, 1,00 87200 87200 107256 107256 107256
Obrobenie pdy hrabanim v rovine alebo na svahu do 1:5 021 Stavby m? 93,50 042 39,27 48,30 48,30 48,30
Obrobenie pody valcovanim v rovine alebo na svahu do 1:5 021 Stavby m 9350 o087 8135 100,05 10005 10005
Hnojenie pody v rovine alebo na svahu do 1:5 umelym 2
hnojivom nasiroko ey t 002 201,78 584 7.18 7.18 718
Umelé hnojivo 021 Stavby t 002 79321 15,86 1951 1951 1951
Znotovenie vrstvy 2 geotexille na upravenom povrchu skion .
e ey s 021 Stavby m 2036 082 1670 2054 2054 2054
Geotextilia polypropylénova netkana 300 g/m2 021 Stavby m? 2077 125 25,96 31,93 31,93 31,93
Spolu vydavky NEB 256 237.45 315170.62 315170.62 315170.62
Ochrana biodiverzity nie
Memna Potet Jednotkové cena Cena celkom Vydavokpo odeitani | - Vydavok po odéitant
Py jednotka Jednotiek bez DPH [EUR] bez DPH [EUR] et e ov g
Polozka &. 1 021 Stavbv
Polozka &. 2. 021 Stavbv
Polozka &.3 021 Stavbv
Polozka &.n 021 Stavbv
Spolu vydavky NEB
Ostatné okrem softvéru [ e |
_ Jednotkova cena Cena celkom Wﬂavnkvood\‘.n:v;l Vydavok po odéitani.
7 pina vy 5 vy
S SR nedcel. vidavkov vydavkov.
Polozka &. 1 021 Stavby 0.00 0.00 0.00 0.00
Polozka & 2 021 Stavby 0.00
SPOLU vydavky ostatné 0.00 | 000 0.00 000
_ Merna Poéet Jednotkov cena Cena celkom Wﬂavnkvood\‘.n:v;l Vydavok po odéitani.
! P! L jednotka. inotiek ez, b
jodnotk: jodnotiok bez DPH [EUR] boz DPH [EUR] e =
Softvér 013 Softvér 0.00 0.00 0.00 0.00
Polozka &2 013 Softvér 0.00 0.00 0.00 0.00
Spolu vydavky na softvér 0.00 0.00 0.00 0.00
SPOLU Vydavky na budovu &. 1 po postdeni podmienok opravnenosti aktivit a stanoveni hodnot MU 343202105 | 417701963 | 417701963 |
SPOLU Vydavky na budovu &. 1 po pripadnom odpogitani hospodarskej Einnosti a nizkych Gspor primarne] energie 4177 019.63 4177019.63
Podpora vyuzivania OZE vratane zariadeni, ktoré su suc¢ast'ou zasobovania energiou verejnych budov
Zariadenia OZE - vyroba elektriny o
Instalovan, kon v MW 01092 MW
_ Merna Poéet Jednotkova cena Cena celkom Vydavok po odéitani. Vydavok po odéitani.
! P! L jednotka. inotiek ez, b
jodnotk: jodnotiok bez DPH [EUR] boz DPH [EUR] e =
M Polt Kabel pevny CXKH-R 546 B2cA 021 Stavby m 30,00 612 183,60 258 258 258




M Pol2 Kabel pevny CXKH-R-J 3¢1,5 B2casd1at

021 Stavby m 5000 1,03 5150 6335 6335 6335
bezhalogénovy oranzovy
!A Pol3 Vodic ohybny H1Z2Z2-K 1x6 solarny bezhalogénovy 021 Stavby m 140,00 096 134,40 165,31 165,31 16531
cierny . - - -
M POl Vodit ohyony HIZ2Z2:K 15 solimy bezhalogénory | o1 s, o 14000 06 13440 16531 16531 16531
cerveny g & . 8
M Pol5 Rurka ohybna 2325/LPE-1 F1.U 25mm 18,3mm
320N PE UV odolné ierma ey m 20000 o070 140,00 172,20 17220 17220
M Pol6 Vodié onybny HOTV-K 136 zelenozty pvc 021 Stavby m 2000 089 17,80 2189 2189 2180
M Pol7 Vodi€ ohybny HO7V-K 1x16 zeleno/Zity pvc 021 Stavby m 50,00 235 117,50 144,53 144,53 144,53
M Pol8 Sietova ochrana U-f guard/ HRN-100 schvalend pre. 021 Stavby o 100 4793 o S e s
vsD ; b - - b
M Pol9 Fotovolticky panel 455W monocristal 021 Stavby ks 24,00 104,64 251136 308897 308897 308897
M Pol10 Menié / striedaé 3fazovy, 10kW Huawei sun 2000~
e ariecat 021 Stavby s 100 141260 141264 173755 173755 173755
M Pol11 Prichytka kablova 2002870 021 Stavby ks 100,00 023 23,00 2829 2829 2829
M Pol12 Cerifikovana nosné konstrukeia - plocha strecha e o 2400 5868 G GO (GED 1GED
15°, pre FV panel Y 8 ! . d d d
M Pol13 Rozvadza& R-DC 021 Stavby ks 1,00 341,82 341,82 420,44 420,44 420,44
M Pol14 Rozvédzas R-AC 021 Stavby s 1,00 25062 25462 31318 31318 31318
M Pol15 Trojfézovy vykonovy snimaé Huawei DTSUB66-H 021 Stavby. ks 1,00 173,53 173,53 21344 21344 21344
250A B . o o S 2
M Pol16 Rapid Shutdown bezpe&nostny vypina& BFS- e o 100 226 e S S O
ESW12K Y N " : ’ ’
M Pol17 Rapid Shutdown BFS-12 odpojovat 4 panelov 021 Stavby ks 6,00 57,55 345,30 424,72 424,72 424,72
M Pol18 Prepojovacie kable pre BFS-12 - komunikatné 021 Stavby s 600 619 37,14 4568 4568 4568
M Pol19 Koncovy kabel s komunikaénym konektorom 021 Stavby ks 1,00 20,14 2014 2477 2477 2477
samice BFS. Y B g d d h X
M Pol20 Podruzny materiél 021 Stavby s 100 174,40 17440 21451 21451 21451
K Pol22 Revizie a skisky systému 021 Stavby hod 2000 2,16 52320 643,54 643,54 643,54
K Pol23 Montéaz FV systému 021 Stavby ks 1,00 3488,00 3488,00 429024 429024 429024
K Pol24 Pridruzené elekiroinstalacné préce pri realizacii GIaEty o 2000 e 2320 s s s
diela . g : ! ! !
K Pol25 Uvedenie systému do prevadzky 021 Stavby hod 8,00 26,16 209,28 257,41 257,41 257,41
K Poi26 Nepredvidané prace 021 Stavby hod 10,00 17.44 17440 21451 21451 21451
K Pol27 Dopravné naklady 021 Stavby ks 1,00 174,40 174,40 214,51 214,51 214,51
Spolu vydavky zariadenia OZE - vy 13254.94 15874.55 15874.55 15874.55

[ roba tepla @no.
Thstalovany vykon v MW 0.1657_Mw

Merné Poget Jednotkové cena Cena celkom SRR LD
pnays Jednotka Jednotiek bez DPH [EUR] bez DPH [EUR] S Ay G

D 15 Zariadenie €.1B - Klimatizacia - kancelarie
pedagégov (2.NP) 0,00 0,00 0,00 0,00
D 16 Miestnost' A-2.73 0.00 0.00 0.00 0.00
Montaz Split klimatizz - vnutorna jednotka (zapojenie a 021 Stavby. kel 2,00 77524 155048 1907.00 1907,00 1907.00
spustenie do prevadzky) - praca + material + doprava . : ’ N N :
Montaz Split klimatizécie - vonkajsia jednotka (zapojenie a 021 Stavby - 100 08,16 oaTc i i i
spustenie do prevadziy) - préca + materidl g 3 ! ! !
Vonkajsia kondenzacna j. Hitachi AirHome Multi Pro-typ
jednotky RAM-G8SNSHAE. Prevedenie airHome 800.
Qchl,nom = 8,5kW / Qchl,max=9,5kW / Qchl,min=1,5kW 021 Stavby ks 1,00 276994 276994 3407,03 3407,03 3407,03
Chladivo R32 - mnoZstvo chladiva od vyroby 2,4kg Chladivo
R32 - pridavné mnoZstvo chladiva ku doplneni
Vnitorna nastennd Kimatizatnd jednotka Hitachi RAK-
XUSORHAE - Chladiac vykon Qchi=1,9 a2 5,2k, tavby o 73, ! ! 549,

c ykon Qcl 021 Stavby 200 103655 207310 254901 254901 254901
11/50Hz/220-240V. Prevedenie airHome 800.
Ovladac - infraterveny 021 Stavby ks 1,00 208,18 208,18 256,06 256,06 256,06




Prepajacie chiadiarenské medené potrubie - izolované.

na 2a polrubie + zolécia + praca. 021 Stavby ol 1,00 84927 84927 104460 104460 104460
Celko
Kablovanie pre Kimatizéciu - oviadac détovy kabel 021 Stavby m 1500 305 4575 s6.27 s6.27 s6.27
Jadrové vitanie ofvoru do steny - pre Split jednotku Hitach
Priemer ofvoru @150mm. Do dizky ofvoru hr.500mm. ztsEey ke .00 a2t ] 22 222 222
Presun hmot 021 Stavby t 014 83,19 1168 1433 1433 1433
Priplatok za presun nad vymedz. najvadsiu dopravn 021 Stav, R o014 . o0 608 608 .
vadialenost do 1000 m Y A : ! ! !
D 17 Miestnost A-2.72 + A-270 000 000 000 000
Mont2 Splft Kimatizacis - vndlomd jednotka (zapojerie a 021 Stavby ol 200 77524 155048 190700 190700 190709
spustenie do prevadzLy) - préca + material + doprava
Monta2 Split kimatizacie - vonkajsia jednotka (zapojenie a GIaEty ol 00 as6.16 as816 T 17854 T 1784 T 17884
spustenie do prevadziy) - préca + materiél
Vorkaisia kondenzaén . Hitachi ArHome Muli Pro-yp
jodnotky RAM-GBSNSHAE. Pravedenio airHome 800.
Qchinom = 8,5 / Qchlmax=9,5KW / Qchlmin=1,5W 021 Stavby ks 1,00 276994 276994 340703 340703 340703
Ghladivo R32 - mnoZsivo chiadiva od vjroby 2.dkg Chiadivo
R32 - pridavné mnoZstvo chiadiva ku doplneni
Vnitorna nastennd Kimatizatnd jednotka Hitachi RAK-
XUSORHAE - Chladiac vykon Qchi=1,9 a2 5,2k, 021 Stavby o 200 103655 207310 254991 254991 254991
150H2/220-240V. Prevedenie airHome 600
Oviada - infracerveny 021 Stavby ™ 1,00 208,18 20818 256,06 256,06 256,06
Prepajacie chiadiarenské medené potrubie - izolovane.
Cena za potrubie + izoldcia + préca. 021 Stavby ol 1,00 146337 146337 170995 170995 170995
Celko
Kablovanie pre Kimatizéciu - oviadac détovy kabel 021 Stavby m 1500 305 4575 s6.27 s6.27 s6.27
Jadrové vitanie otvoru do steny - pre Split jednotku Hitach
Priemer ofvoru @150mm. Do dizky ofvoru hr.600mm. ztsEey ke .00 a2t ] 22 222 222
Presun hmot 021 Stavby t 015 83,19 1248 1535 1535 1535
Priplatok za presun nad vymedz. najvadsiu dopravn GIaEty R o018 400 52 o4 o4 o4
vadialenost do 1000 m
000 000 000 000
Mont2 Splft Kimatizacs - vndlomd jednotka (zapojerie a 021 Stavby ol 300 77524 232572 286064 286064 286064
spustenie do prevadzy) - préca + material + doprava
Monta2 Split kimatizacie - vonkajsia jednotka (zapojenie a GIaEty ol 00 as6.16 as816 T 17854 T 1784 T 1784
spustenie do prevadziy) - préca + materidl
Vorkaisia kondenzaénd . Hitachi AirHome Muli Pro-yp
jodnotky RAM-GT10NSHAE. Prevedenie airHome 800
chl.nom = 10KW / Qohlmax=12,5kW / Qehlmin=1,5W 021 Stavby s 1,00 341104 341104 410558 419558 419558
Chladivo R32 - mnozstvo chiadiva od vyroby 2,72k
Ghiadivo R32 - pridavné mnozstvo chiadiva ku dopine
Vnitorna nastennd Kimatizatnd jednotka Hitachi RAK-
XUSORHAE - Chladiac vykon Qchi=1,9 a2 5,2k, 021 Stavby o 200 103655 207310 254991 254991 254991
150H2/220-240V. Prevedenie airHome 600
Vnitorné ndstennd Kimatizatnd jednotka Hitachi RAK-
XJ35RHAE - Chladiaci vykon Qchi=0,9 a2 4,0kW, 021 Stavby s 1,00 540,05 54005 664.26 664.26 664.26
/502/220-240V. Prevedenie airHome 800
Oviadat - infracerveny 021 Stavby s 200 208,18 41636 51212 51212 51212
Prepajacie chiadiarenské medens potrubie - izolovane.
Gena za potrubie + zolécia + préca 021 Stavby kol 1,00 248772 2487.72 305000 305000 305000
Gelko
Kablovanie pre Kimatizéciu - oviadac détovy kabel 021 Stavby m 3000 305 91,50 11255 11255 11255
Jadrové vianie otvoru do steny - pre Split jednotku Hitachi a2t
Primer otvoru @150m. Do cky ovoru h.600mm. o21 stavoy o 100 1742 a1 2428 2428 2428
Presun hmot 021 Stavby t 015 as19 1248 1535 1535 1535
Priplatok za presun nad vymedz. najvagsiu dopravn o . 015 400 525 o4 o o
vadialonost do 1000 m
D20 Kondenzatna jednota - zdroj chladu pre VZT
dnotku (Zariadenie &. 2) 000 000 000 000
Montaz VRV / KJ jednotky (zapojenie a spustenie do 021 Stavby kpl 1,00 169855 169855 208922 208922 208922
prevadzky) - préca+ materi + doprava
Prepajacie chiadiarenské modens potrubie - izolovane.
na za potrubie + zoldcia + préca 021 Stavby kol 1,00 47037 47037 57856 57856 57856
Vonkajia kondenzatna . Hitach Utopia / VX - yp RAS-
BXHNPIE Qchl;nom
14,0, Quknom = 16,04\, Chiadivo R410A - mnozstvo 021 Stavby ol 1,00 553117 553117 680334 680334 680334
chladiva od vyroby 4.2kg Chiadivo R410A - pridavné
Prisiusenstvo ku kondenzaéne]jednotke - dokipit:
Prichuenstvo doklpif: DX-KIT typ EXV-6.022. Obsafuje 021 Stavby ks 100 1053.97 1053.97 129638 120638 120638
elektroniku s vsirokovacim expanznym ventilom. Napdjanic
1/50H2/230V, nom. ol prikon P= 0,1kW
Kabslovy oviadat PC-ARFG2.E 021 Stavby s 1,00 12630 12630 16535 16535 16535
Konektory externi vstupiivystupis PCC 1A 021 Stavby ™ 1,00 265 2265 2786 2786 2786
Asistencia uvedenia do prevadzky autorizovanym techrikom | 021 Stavby el 1,00 30487 30487 37499 37499 37499




Montz datového kablovania 021 Stavby el 1,00 13066 13066 160.71 160.71 16071
Détové kéblovanie SYKFY 2x2x0,5mm2 021 Stavby m 1000 253 2530 3112 3112 3112
Presun hmt pre monté vzduchotechnickejh zariadeni na GIaEty " 10000 5 1252 2209 2209 2209
stavbe (objekie)
Presun hmt v objektoch vysky do & m 021 Stavby t 015 8275 1241 1527 1527 1527
Prplc2a proun ed vz ra a6l dopr: il do GIaEty R o5 w670 01 o6z o6z ooz
D 23 Kondenzaéna jednotka - zdro] chiadu pre VZT
tednotku (Zariadenie &. 4) 020 o0 020 00
Monté2 VRV /) jednotky (zepojerie @ spustenle do 021 Stavby ol 1,00 169855 169855 208022 208022 208922
provédzky) - préca + materidl + doprava
Prepajacie chiadiarenské medené potrubie - izolovane.
Cena za potrubie + izoldcia + préca. 021 Stavby ol 1,00 365,84 36584 44008 440,08 440,08
c
Vonkajsia kondenzatnd . Hitachi Utopia / VX - typ RAS-
BXHNPIE Qchinom = 14,0W, Quk.nom = 16,0kW,
AR S 021 Stavby ol 1,00 553117 553117 680334 680334 680334
Ghiadivo R410A - pridavné mnozstvo chiadiva ku do
Prisiusenstvo ku kondenzacnej jednotke - dokipit
Prislusenstvo dokipit: DXCKIT typ EXV-6.0E2. Obsahuje 021 Stavby ks 1,00 105397 105397 129638 129638 120638
elekironiku s vstrekovacim expanznym ventilom. Napdjanie
1150H2/230V, nom. . prikon P= 0,1KW.
Kabelovy oviadat PC-ARFG2-E 021 Stavby ™ 1,00 12630 12630 15535 15535 15535
Konektory externi vstupUivystups PCC 1A 021 Stavby s 1,00 265 265 2786 2786 2786
Asistencia uvedenia do prevadzky autorizovanym techrikom | 021 Stavby kol 1,00 30487 30487 37499 374,99 37499
Montz détového kablovania 021 Stavby el 1,00 13066 13066 160.71 160.71 16071
Détové kéblovanie SYKFY 2:2x0,5mm2 021 Stavby m 3000 253 7590 93,36 93,36 93,36
Presun hmt pre monté vzduchotechnickejh zariadeni na GIaEty " 10000 5 1252 2209 2209 2209
stavbe (objekie)
Presun hmat v objekte 021 Stavby t 015 8275 1241 1527 1527 1527
Prplc2a proun ed vz ra a6l dopr: il do GIaEty R o5 w670 01 o6z o6z ooz
D25 Kondenzatna jednotka - zdroj chiadu pre VZT
tednotku (Zariadenie &. 5) 020 o0 020 00
Monté2 VRV /) jednotky (zepojerie @ spustenle do 021 Stavby ol 1,00 169855 169855 208022 208022 208922
provédzky) - préca + materidl + doprava
Prepajacie chiadiarenské medené potrubie - izolovane.

na 2a polrubie + zolécia + praca. 021 Stavby ol 1,00 365,84 36584 440,08 440,08 440,08
Vonkajsia kondenzatnd . Hitachi Utopia / VX - typ RAS-
BXHNPIE Qchinom = 14,0W, Quk.nom = 16,06W,
AR A S 021 Stavby ol 1,00 553117 553117 680334 680334 680334
Ghiadivo R410A - pridavné mnozstvo chiadiva ku do
Prisiusenstvo ku kondenzacnej jednotke - dokipit
Prislusenstvo dokipit: DXKIT typ EXV-6.0E2. Obsahuje 021 Stavby ks 1,00 105397 105397 129638 129638 129638
elekironiku s vstrekovacim expanznym ventilom. Napdjanie
1150H2/230V, nom. . prikon P= 0,1KW.
Kabelovy oviadat PC-ARFG2-E 021 Stavby ™ 1,00 12630 12630 15535 15535 15535
Konektory externi vstupUivystup PCC 1A 021 Stavby s 1,00 265 265 2786 2786 2786
Asistencia uvedenia do prevadzky autorizovanym techrikom | 021 Stavby kol 1,00 30487 30487 37499 37499 37499
Montz détového kablovania 021 Stavby el 1,00 13066 13066 160.71 160.71 16071
Détové kéblovanie SYKFY 2x2x0,5mm2 021 Stavby m 4000 253 10120 124,48 12448 124,48
Presun hmt pre monté2 vzduchotechnickejh zariadeni na GIaEty " 10000 5 1252 2209 2209 2209
stavbe (objekie)
Presun hmat v objekte 021 Stavby t 015 8275 1241 1527 1527 1527
Prplc2a proun ed vz ra a6l dopr: il do GIaEty R o5 w670 01 o6z o6z ooz
D27 Kondenzatna jednotka - zdroj chladu pre VZT
ednotku (Zariadenie &. 6) 020 o0 020 00
Monté2 VR /) jednotky (zepojerie a spustenle do 021 Stavby ol 1,00 169855 169855 208022 208022 208922
provédzky) - préca + materidl + doprava
Prepajacie chiadiarenské medené potrubie - izolovane.

na 2a polrubie + zolécia + praca. 021 Stavby ol 1,00 951,19 951,19 116996 116996 116996
Vonkajsia kondenzatnd . Hitachi Utopia / VX - typ RAS-
BXHNPIE Qchinom = 14,0W, Quk.nom = 16,0KW,
AR S 021 Stavby ol 1,00 553117 553117 680334 680334 680334
Ghiadivo R410A - pridavné mnozstvo chiadiva ku do
Prisiusenstvo ku kondenzacnej jednotke - dokipit
Prislusenstvo dokipit: DXKIT typ EXV-6.0E2. Obsahuje 021 Stavby ks 1,00 105397 105397 129638 129638 129638

elektroniku s vstrekovacim expanznym ventilom. Napéjanie
4f/50H21230V, nom. el. prikon P= 0,1kW




Kabslovy oviadat PC-ARFG2.E 021 Stavby ks 1,00 12630 12630 16535 16535 16535
Konektory externi vstupiivystupis PCC 1A 021 Stavby ™ 1,00 265 2265 2786 2786 2786
Asistencia uvedenia do prevadzky autorizovanym techrikom | 021 Stavby el 1,00 30487 30487 37499 37499 37499
Monts2 détoveho kablovania 021 Stavby kol 1,00 13066 13066 160.71 160.71 160.71
Détové kéblovanie SYKFY 2x2x0,5mm2 021 Stavby m 3000 25 7590 93,36 93,36 93,36
Presun hmat pro monté vzduchotechnickejh zariadeni na 021 Stavby " 10000 16 =0 e e e
stavbe (objekte)
Presun hmot v objekte 021 Stavby t 015 8275 1241 1527 1527 1527
Prilokza prosn ad ez sy dopr. vl do 021 Stavby R 015 w70 - o oA oA
29 Kondenzatna jednotka - zdroj chladu pre VZT

dnotiu (Zariadenie &. 7A) 000 000 000 000
MontaZ VRV KJ jednotky (zapojenie a spustenie do 021 Stavby. kpl 1,00 169855 169855 208922 208922 208922
prevadzky) - préca + materil + doprava
Prepajacie chiadiarenské modens potrubie - izolovane.

na za polrubie + zolécia + préca. 021 Stavby kol 1,00 43001 43001 530.08 530,08 530,08

Vonkaisia kondenzaéna . Hitachi Utopia / VX - typ RAS-
BXHNPIE Qchinom = 14,0W, Quknom = 16,0KW.
e T e o Aot 021 Stavby ol 1,00 553117 553117 680334 6803.34 680334
Chladivo R410A - pridavné mnozstvo chiadiva ku do
Prisiusenstvo ku kondenzaéne)jednotke - dokipit:
Prichuenstvo doklpi: DX-KIT typ EXV-6.022. Obsafuje 021 Stavby ks 100 1053.97 1053.97 129638 120638 120638
elektroniku s vsirokovacim expanznym ventilom. Napdjanic
1150Hz/230V, nom. e, prikon P= 0, KW
Kabslovy oviadat PC-ARFG2.E 021 Stavby s 1,00 12630 12630 16535 16535 16535
Konektory externi vstuptivystupis PCC 1A 021 Stavby ™ 1,00 265 2265 2786 2786 2786
Asistencia uvedenia do prevadzky autorizovanym techrikom | 021 Stavby el 1,00 30487 30487 37499 37499 37499
Mont2 détoveho kablovania 021 Stavby kol 1,00 13066 13066 160.71 160.71 160.71
Détové kéblovanie SYKFY 2x2x0,5mm2 021 Stavby m 1000 25 2530 3112 3112 3112
Presun hmat pre monté vzduchotechnickejh zariadeni na 021 Stavby " 10000 16 =0 e e e
stavbe (objekte)
Presun hmt v objekioch vygky do 6 m 021 Stavby t 015 8275 1241 1527 1527 1527
Prilokza prosn ad ez sy dopr. vl do 021 Stavby R 015 w70 - o oA oA
031 Zariadenie & 78 - Kiimatizacia - Séla (NP) - VRV 000 000 000 000
sustém
Monta2 Split kimatizacie - vnitoms jednotka (zapojenie a GIaEty ol 800 — 20102 o280 o280 o280
spustenie do prevadzky) - préca + materiél + doprava
Montéz Spit Kimatizacie - vonkaiSa jednotka (zapojonio a 021 Stavby o 100 ara12 RS R R R
spustenio do provadzky) - préca + materidl
Nastennd jednotka Hitachi RPK-2.5FSRM, chiadiac vikon
Qchi=6, 7KW, 15012230V, P=0,0BIAW, 1=0.4A, chiadivo 021 Stavby o 800 77524 620102 762836 762836 762836
R10A
Vorkajia kondenzatna VRV jednotka Hitachi - séria
air365Max, typ jodnotky RAS-20FSXNS2E, Qchlnom =
5640 / Quinom = 56KW, chiadivo R410A - mnozstvo, 021 Stavby s 1,00 1511273 15112.73 18 588,66 18 588,66 18 588,66
chladiva od viroby 11,2k, Pridavné mnozstvo chiadiva ku
doplneniu 40K ot hod. akustickd i
Pridavne mnozstvo chiadiva R410A, m=4,0kg 021 Stavby k 400 5183 207.32 255,00 255,00 255,00
Oviadat PC-ARFG-E 021 Stavby ™ 200 1237 2474 27643 27643 27643
Prepajacie chiadiarenské medené potrubie - izolovane.
Cena za potrubie + izoldcia + préca. 021 Stavby ol 1,00 500854 500854 616050 616050 616050
Celko
Tvarovka Y - Rozbotovat RefNet - E 2425N3 021 Stavby ™ 1,00 105,40 105,40 12064 12064 12964
Tvarovka Y - Rozbotovat RefNet - E-1625N4 021 Stavby s 1,00 7752 7752 95,35 95,35 95,35
Tvarovka Y - Rozbotovat RefNet - E-1025N4 021 Stavby ™ 500 6533 32665 0178 40178 40178
Kablovanie pre Kimatizéciu - oviadac détovy kabel 021 Stavby m 5000 305 15250 187,58 187,58 187,58
Jadrové vianie otvoru do steny - pre Split jednotku Hitachi
Priemer otvoru @150mm. Do dizky otvoru hr.600mm. ey ks 100 2134 EEN 25223 25283 25223
Presun hmot 021 Stavby t 1,00 83,10 83,190 10232 10232 10232




Priplatok za presun nad vymedz. najvacsiu dopravnd

vzdialenost do 1000 m 021 Stavby t 1,00 34,99 34,99 43,04 43,04 43,04
D32 Kondenzatna jednotka - zdroj chladu pre VZT
ednotku (Zariadenie &. 8) 020 o0 020 00
Monté2 VR /) jednotky (zepojenie a spustenle do 021 Stavby ol 100 169855 169855 208922 208022 208022
provédzky) - préca + materidl + doprava
Prepajacie chiadiarenské medené potrubie - izolované.
na 2a polrubie + zolécia + praca. 021 Stavby ol 1,00 ar037 7037 578,56 578,56 57856
Vonkejgia kondenzand . Hitachi Utopia/ VX - typ RAS-
25HVNG1, Qohlnom = 5,6k, Quk nom = 6,3¢W, Chladivo
R410A - mnozstvo chladiva od viroby 1,6kg Chiadivo Ra10A| 021 SYBY kol 1.00 aetesr GE I3 I3 SEEE
- pridavné mnozstvo chiadiva ku dop
Prisiusenstvo ku kondenzacnej jednotke - dokipit
Prislusensivo dokipit: DXKIT typ EXV-25E2. Obsahuje GIaEty . 100 1 o248 J 28 125888 125888 1 25888
elekironiku s vstrekovacim expanznym ventilom. Napdjanie
1150H2/230V, nom. . prikon P= 0,1KW.
Kabelovy oviadat PC-ARFG2-E 021 Stavby ™ 1,00 12630 12630 15535 15535 15535
Konektory externi vstupUivystups PCC 1A 021 Stavby s 1,00 265 265 2786 2786 2786
Asistencia uvedenia do prevadzky autorizovanym techrikom | 021 Stavby ol 1,00 30487 30487 37499 374,99 37499
Monta2 datového kablovania 021 Stavby el 1,00 13066 13066 160.71 160.71 160.71
Détové kéblovanie SYKFY 2x2x0,5mm2 021 Stavby m 10,00 253 2530 3112 3112 3112
Presun hmt pre monté2 vzduchotechnickejh zariadeni na GIaEty " 10000 . 1252 2209 2209 2209
stavbe (objekie)
Presun hmt v objektoch vysky do 6 m 021 Stavby t 015 8275 1241 1527 1527 1527
Prplc2a prosun ed vz ra 56l dopr: il do GIaEty . o5 w670 01 o6z o6z ooz
D34 Kondenzatna jednotka - zdroj chladu pre VZT
iednotku (Zariadenie &. 9) 020 o0 020 00
Monté2 VR /) jednotky (zepojerie @ spustenle do 021 Stavby ol 100 169855 169855 208922 208022 208022
provédzky) - préca + materidl + doprava
Prepajacie chiadiarenské medené potrubie - izolovane.
Cena za potrubie + izoldcia + préca. 021 Stavby ol 1,00 365,84 36584 44008 440,08 440,08
c
Vonkejsia kondenzand . Hitachi Utopia/ VX - typ RAS-
3HYNGT, Qchl.nom = 7,1kW. Quknom = 8,0kW, Chladivo
RAH10A - mnozstvo chladiva od viroby 1.9kg Chiadivo R410A| 021 SYBY kol 1.00 4rars G O=1D B0 O=1D
~pridavné mnozstvo chiadiva ku dopln
Prisiusenstvo ku kondenzacnej jednotke - dokipit
Prisiusenstvo dokUpit: DXCKIT typ EXV-3.0E2. Obsahuje 021 Stavby. ks 1,00 102348 102348 125888 125888 125888
elekironiku s vstrekovacim expanznym ventilom. Napdjanie
1150H2/230V, nom. . prikon P= 0,1KW.
Kabelovy oviadat PC-ARFG2-E 021 Stavby ™ 1,00 12630 12630 15535 15535 15535
Konektory externi vstupUivystup PCC 1A 021 Stavby s 1,00 265 265 2786 2786 2786
Asistencia uvedenia do prevadzky autorizovanym techrikom | 021 Stavby ol 1,00 30487 30487 37499 374,99 37499
Monta2 détového kablovania 021 Stavby el 1,00 13066 13066 160.71 160.71 160.71
Datové kéblovanie SYKFY 2x2x0,5mm2 021 Stavby m 10,00 253 2530 3112 3112 3112
Presun hmt pre monté vzduchotechnickejh zariadeni na GIaEty " 10000 . 1252 2209 2209 2209
stavbe (objekie)
Presun hmt v objektoch vysky do 6 m 021 Stavby t 015 8275 1241 1527 1527 1527
Prplc2a proun ed vz ra 56 dopr: il do GIaEty . o5 w670 01 o6z o6z ooz
Spolu vydavky zariadenia OZE - vyroba tepla 134 61689 165 578.78 165 578.78 165 578.78
Uskladnenie energie z OZE nie
instalovany vykon v kW W
i o - R P Vidavok po odéitani | Vydavok po odéitani
5 SO0 jodnotka notio oz el
jodnotk jodnotiokc boz DPH (EUR] boz DPH (EUR] e o
olotka e 1
olozka &2
olozka &3
oloka &n
polu vydavky Y Y Y Y




Merna Potet Jednotkové cena Cena celkom Vydavok po odeitani | - Vyavok po odéftant
RO jednotka Jednotiek bez DPH [EUR] bez DPH [EUR] et e = e
Polozka &1
Polozka &. 2
Polozka &, 3
Polozka &.n
Spolu vydavky
0 e
i Mornd Potet Jednotkova cena. N Vydavok po odéitani | Vydavok po odeitan
Rina ) jodnotka jodnotiok bez DPH [EUR] boz DPH [EUR] e =
olozka &1
olozka &2
oloka &3
oloka & n
polu vydavky X X X X
o e
Merna Pocot Jodnotkové cona Cona colkom VIR || MR et
) I Oprévneny vy
Rina ) jodnotka jodnotiok bez DPH [EUR] boz DPH [EUR] e =
Softvér 013 Softvér 0.00 0.00 0.00 0.00
Polozka &2 013 Softvér 0.00 0.00 0.00 0.00
‘Spolu vydavky na softvér 0.00 0.00 0.00 0.00
SPOLU Vydavky na OZE po postdent podmienky opravnenosti akiivit a stanoveni hodndt MU 147 871.83 18145333 | 181453.33
'SPOLU Vydavky na OZE po pripadnom odpogitani hospodarskej Ginnosti 181453.33 181453.33

4358 472,96




Priloha €. 4 Financné opravy za porusenie pravidiel a postupov VO a obstaravania

Urcovanie sadzby finan¢nej opravy v nadvaznosti na zistené porusenie pravidiel a postupov verejného obstaravania v zmysle ZVO. Vsetky percentudlne sadzby
sa tykaju pripadov, ked' konkrétne porusenie malo alebo mohlo mat vplyv na vysledok verejného obstaravania/obstaravania.

C. ‘ Nazov porusenia | Popis porusenia/ priklady | Vyska financnej opravy

Vyhlasenie verejného obstaravania, $pecifikacia v sutaznych podkladoch

Nedodrianie postupov zverejfiovania | Verejny obstardvatel® neposlal ozndmenie o vyhlaseni verejného | 100 %
zakazky alebo neopravnené poufitie | obstaravania publika¢nému dradu a UVO podla § 27 ZVO za ucelom jeho
priameho rokovacieho konania zverejnenia v eurépskom vestniku a vestniku UVO.

Verejny obstardvatel neposlal vyzvu na predkladanie ponuk na zverejnenie do
vestnika UVO v pripade beZného postupu pre podlimitné zakazky.

Verejny obstardvatel zadal zakazku priamo, bez splnenia povinnosti
postupovat podla ZVO v zmysle § 10 ods. 1, ¢o zaroven znamena nedodrzanie
1. postupov povinnosti zverejiiovania zakazky, nakolko verejny obstaravatel
neaplikovanim  zdkonnych postupov sufasne nedodrii povinnost
adekvatneho zverejnenia zaddvania zakazky. Tieto pripady su napr.:
neopravnenost pouzitia vynimky zo ZVO v zmysle § 1 ods. 2 az 14 ZVO,
uzavretie zmluvy priamym rokovacim konanim podla § 81 ZVO bez splnenia
podmienok na jeho pouZitie, nespravne zaradenie zakazky do prilohy ¢. 1 k
ZVO auplatnenie postupu zadavania zdkazky s nizkou hodnotou alebo
podlimitnej zakazky, pricom mal byt pouZity postup pre nadlimitnud zakazku a
zaroven zdkazka nebola zverejnend cez funkcionalitu elektronickej
platformy.

1 Oznacenie ,Verejny obstaravatel” sa vztahuje aj na obstaravatela podla § 9 ZVO a osobu podla § 8 ZVO



Pre uplatnenie finan¢nej opravy vo vyske 100 % je potrebné splnit podmienku,
Ze zakazka nebola vébec zverejnena podla pravidiel uréenych ZVO a mala byt
zverejnena.




Verejny obstaravatel vyhldsil nadlimitnd zakazku, pricom oznamenie
o vyhlaseniverejného obstardvania nebolo zverejnené v eurépskom vestniku,
ale zadavanie zékazky bolo korektne zverejnené vo vestniku UVO (verejny
obstaravatel nespravne pouZil podlimitny formuldar).

Prijimatel vyhlasil od 31.03.2022 do 31.7.2024 zakazku s nizkou hodnotou
nizSieho rozsahu do 70 000 eur bez DPH v pripade tovarov a sluZieb, do
180 000 eur bez DPH v pripade stavebnych prac a do 260 000 eur bez DPH
v pripade sluZieb podla prilohy ¢. 1 kZVO (dalej len ,zdkazky s nizkou
hodnotou nizsieho rozsahu“) a nebolo preukazané vyhnutie sa pouzitiu
pravidiel a postupov podla ZVO, ale prijimatel v pripade zdkazky s nizkou
hodnotou niZSieho rozsahu neoslovil prostrednictvom funkcionality
elektronickej platformy minimalne troch zaujemcov.

Prijimatel vyhlasil od 01.08.2024 podlimitnu zdkazku s oslovenim zaujemcov,
ale neoslovil prostrednictvom funkcionality elektronickej platformy
minimalne tri hospoddrske subjekty. Finanénd oprava sa neuplatiiuje, ak ide
o vynimocny pripad, kedy ide o jedinecny predmet zakazky, v dosledku ¢oho
prijimatel oslovil menej ako troch potencidlnych dodavatelov. Vynimka musi
byt zo strany prijimatela riadne zdévodnena a vypracovana este pred
vyhldsenim zdkazky a dokazné bremeno preukdazania skutocnosti, Ze na
relevantnom trhu neexistuje viac ako 1 alebo 2 doddvatelia znasa prijimatel.

Financna oprava sa uplatni aj v tych pripadoch, ak prijimatel oslovil s vyzvou
na predkladanie ponuk iba dvoch vybranych zaujemcov, pricom na
relevantnom trhu bolo mozné oslovit/identifikovat min. troch zdujemcov.

Verejny obstardvatel postupoval v rozpore s § 58 ods. 1 ZVO, ked na nie beZzne
dostupné tovary, sluzby alebo stavebné prace vyuzZil dynamicky nakupny
systém.

Verejny obstardvatel postupoval v rozpore s ustanovenim § 108 ods. 1 pism.
a) ZVO, ked zdkazky na nie beZne dostupné tovary, nie beZne dostupné

25%




sluzby alebo stavebné prace zadaval s vyuzitim elektronického trhoviska (od
31.03.2022 s uplatnenim zjednoduseného postupu pre zakazky na beine
dostupné tovary a sluzby).




Nedovolené rozdelenie predmetu
zakazky

Ide o rozdelenie predmetu zakazky s ciefom vyhnut sa pouzitiu postupu
zadavania nadlimitnej zakazky alebo postupu zaddvania podlimitnej zakazky.

Verejny obstaravatel porusil § 6 ods. 16 ZVO, ak namiesto vyhldsenia
nadlimitnej zdkazky rozdelil predmet zdkazky a realizoval tak napr. niekolko
podlimitnych zakaziek, ktoré neboli zverejnené.

100 % vztahuje sa na
kazdu z rozdelenych
zakaziek

Verejny obstaravatel porusil § 6 ods. 16 ZVO, ked namiesto vyhldsenia
nadlimitnej zakazky rozdelil predmet zdkazky a vyhlasil podlimitné zakazky,
ktoré boli korektne zverejnené vo vestniku UVO alebo prostrednictvom
funkcionality elektronickej platformy.

Verejny obstaravatel porusil § 6 ods. 16 ZVO, ked namiesto vyhldsenia
nadlimitnej alebo podlimitnej zdkazky, vyhlasil do 31.07.2024 zdkazky s nizkou
hodnotou, ktorych vyzva na predkladanie ponuk bola zverejnena
prostrednictvom funkcionality elektronickej platformy vo vestniku UVO.

Verejny obstaravatel porusil § 6 ods. 16 pism. b) ZVO, ked namiesto
vyhlasenia bezného postupu pre podlimitné zdkazky, vyhlasil od 01.08.2024
niekolko podlimitnych zdkaziek s oslovenim min. 3 hospodarskych subjektov.

Verejny obstaravatel porusil § 6 ods. 16 pism. c) ZVO, ked od 01.08.2024
namiesto vyhlasenia podlimitnej zakazky na stavebné prace s PHZ vysSou ako
1 500 000 eur bez DPH, vyhlasil niekolko podlimitnych zakaziek na stavebné
prace s PHZ nizSou ako 1 500 000 eur bez DPH, na zadklade ¢oho sa vyhol
podaniu namietok.

25 % vztahuje sa na kazdu
z rozdelenych zakaziek

Neodovodnenie nerozdelenia zakazky
na Casti

Verejny obstaravatel porusil ustanovenie § 28 ods. 2 ZVO, ked neuviedol
v oznameni o vyhlaseni verejného obstardvania alebo stutaznych podkladoch
odovodnenie nerozdelenia zakazky na Casti v pripade nadlimitnej zakazky

5%




a zékazka mala byt podla zaverov kontroly rozdelena na ¢asti.

Tento typ porusenia sa vtahuje aj na pripady, ak odévodnenie nerozdelenia
zakazky na Casti nebolo dostatocné.

Nedodrzanie minimdlnej zakonnej
lehoty na predkladanie pontik?

alebo

Nedodrzanie minimalnej zakonnej
lehoty na predloZenie Ziadosti o Gcast®

alebo

NeprediZenie lehoty na predkladanie
ponuk/lehoty na predkladanie Ziadosti
o Ucéast v pripade podstatnych zmien
v podmienkach zadavania zakazky

Lehota na predkladanie ponuk (alebo na predloZenie Ziadosti o Uéast) bola
kratSia ako minimalna lehota ustanovena ZVO. V uvedenom pripade je
potrebné zohladnit zverejnenie predbeiného ozndmenia a predkladanie
ponuk elektronickymi prostriedkami (ak relevantné).

V pripade, Ze skratenie lehoty bolo rovné alebo vacsie ako 85 % zo zakonnej
lehoty alebo lehota na predkladanie ponuk bola 5 dni a menej.

100 %

.....

lehoty, ale mensie ako 85%.

25%

V pripade, Ze skratenie lehoty bolo rovné alebo vacsie ako 30 % zo zdkonnej
lehoty, ale mensie ako 50%.

Verejny obstaravatel nepredfZil lehotu na predkladanie ponuk/lehotu na
predkladanie Ziadosti o Ucast v pripade podstatnych zmien v podmienkach
zadavania zakazky (napr. Uprava podmienok Ucasti, ktora zabezpecuje Sirsiu
hospodarsku sutaz) alebo neprediZil dostatoéne lehotu na predkladanie
ponuk/lehotu na predkladanie Ziadosti o Ucast v pripade podstatnych zmien
v podmienkach zadavania zdkazky.

10 %

V pripade, Ze skratenie lehoty bolo mensie ako 30 % zo zdkonnej lehoty.

5%

2 Uvedeny typ porudenia sa primerane vztahuje aj na minimalne lehoty na predkladanie ponuk upravené v Priru¢ke k procesu a kontrole

VO/obstardvania

3 Lehoty su stanovené pre uzsiu sutaz, rokovacie konanie so zverejnenim a sttazny dialdg.




Stanovenie lehoty na prijimanie
Ziadosti osutazné podklady/sutazné
podmienky (vztahuje sa na verejnu
sutaz, sutaz navrhov alebo beziny
postup pre podlimitné zakazky)

alebo

obmedzenie  pristupu  k sutaznym
podkladom alebo inym dokumentom,
ktoré su potrebné na vypracovanie
Ziadosti o ucast/ponuky

Lehota stanovena na prijimanie Ziadosti o sutazné podklady je rovnaka alebo
kratsia ako 5 dni, ¢im sa vytvara neopodstatnend prekazka k otvorenej sutazi
vo verejnom obstardvani.

Verejny obstardvatel neposkytol bezodplatne neobmedzeny, Uplny a priamy
pristup prostrednictvom elektronickych prostriedkov k sitaznym podkladom
alebo inym dokumentom, ktoré su potrebné na vypracovanie Ziadosti
o Ucast/ponuky odo dfia uverejnenia oznamenia o vyhlaseni verejného
obstaravania, oznamenia pouzitého ako vyzva na sutaz, oznamenia o

vyhldseni sitaze navrhov alebo ozndmenia o koncesii v eurépskom vestniku.
4

V pripade, Ze sutazné podklady alebo iné dokumenty, ktoré st potrebné na
vypracovanie Zziadosti o ucast/ponuky, boli az do uplynutia lehoty na
predkladanie ponuk zverejnené v profile averejny obstaravatel k nim
poskytol bezodplatne neobmedzeny, Uplny a priamy pristup prostrednictvom
elektronickych prostriedkov, finanénd oprava sa neuplatnuje.

25%

V pripade, ak lehota na prijimanie Ziadosti o sutazné podklady je menej ako
50 % lehoty na predkladanie ponuk (v sulade s prislusSnymi ustanoveniami
ZVO0).

10 %

V pripade, ak lehota na prijimanie Ziadosti o sutazné podklady je menej ako
80 % lehoty na predkladanie ponuk (v sulade s prislusnymi ustanoveniami
ZVO0).

5%

4 Ak bol poskytnuty pristup prostrednictvom elektronickych prostriedkov k sitaznym podkladom alebo inym dokumentom, ktoré su potrebné na
vypracovanie Ziadosti o Ucast/ponuky a tento pristup nebol k dispozicii po celd dobu od odo dfia uverejnenia ozndmenia o vyhlaseni verejného
obstaravania, ozndmenia pouzitého ako vyzva na sutaz, ozndmenia o vyhlaseni sitaze navrhov alebo oznamenia o koncesii v eurépskom vestniku
do uplynutia lehoty na predkladanie ponuk, uplatni sa financnd oprava 25 %, 10 % alebo 5 % podla obdobnych pravidiel, ako v pripade uréenia

lehoty na prijimanie Ziadosti o sutazné podklady.




Nedodrzanie postupov zverejriovania | Lehota na predkladanie ponuk (alebo lehota na predloZenie Ziadosti o Ucast) | 10 %
opravy ozndmenia o vyhlaseni | bola prediZena (jej pévodne uréend lehota bola v sulade so ZVO), priom
verejného  obstaravania/vyzvy  na | verejny obstaravatel nezverejnil tito skuto¢nost formou redakénej opravy
predkladanie ponuk v pripade v eurépskom vestniku/vo vestniku UVO.
- predizenia lehoty na
predkladanie ponuk Verejny obstardvatel' neprediZil lehotu na predkladanie ponuk/lehotu na
- predizenia lehoty na Ziadosti o | predkladanie Ziadosti o Gcast, ked neposkytol vysvetlenie na zéklade Ziadosti
Ucast® zaujemcu najneskor 6 dni pred uplynutim lehoty na predkladanie ponuk za
predpokladu, Ze o vysvetlenie poZiadal zaujemca dostatocne vopred
alebo (v pripade nadlimitnych zdkaziek), resp. 3 pracovné dni pred uplynutim lehoty
na predkladanie ponuk za predpokladu, Ze o vysvetlenie poZiada zaujemca
nepredizenie lehoty na predkladanie | dostatoéne vopred (v pripade podlimitnych zékaziek).
ponuk
Lehota na predkladanie ponuk (alebo lehota na predlozZenie Ziadosti o Gcast) | 5%
bola prediZend (jej pévodne uréena lehota bola v sulade so ZVO), pricom
verejny obstaravatel nezverejnil tuto skuto¢nost formou redakénej opravy
v eurépskom vestniku/vo vestniku UVO, ale zverejnenie bolo zabezpecené
inym spbsobom (napr. ako vSeobecné oznamenie hospodarskym subjektom,
ktoru su registrované v ramci zdkazky zadavanej s vyuzitim elektronického
prostriedku), ktoré zaruCuje, Ze informaciou o predienej lehote na
predkladanie pondk mohli disponovat aj zdujemcovia z inych ¢lenskych Statov
EU.
Neoprdvnené pouzitie rokovacieho | Verejny obstardvatel zada zdkazku na zaklade rokovacieho konania so | 25 %
konania so  zverejnenim  alebo | zverejnenim alebo postupom sutazného dialdgu, avsak takyto postup nie je
sutazného dialégu opravneny aplikovat podla dotknutych ustanoveni ZVO.
Verejny obstardvatel nesplnil podmienky na uplatnenie postupu rokovacieho | 10 %

konania so zverejnenim a sutazného dialégu, ale v rdmci pouZitého postupu
bola zabezpecena transparentnost, sucastou dokumentacie k zakazke bolo
odovodnenie tohto postupu, nebol obmedzeny pocet zaujemcov, ktory boli
vyzvani na predloZenie ponuky a pocas rokovania bolo zabezpecené rovnaké
zaobchadzanie so vSetkymi uchadzacmi.

> Lehoty su stanovené pre uz$iu stutaZ a rokovacie konanie so zverejnenim.




Nedodrzanie povinnej elektronickej
komunikacie pri zadavani nadlimitnych
a podlimitnych zakaziek VO po
18.10.2018 a nedodrzanie pravidiel pre
centralizovani c¢innost vo verejnom
obstardvani

Verejny obstaravatel nedodrzal po 18.10.2018 povinnu elektronicku
komunikaciu v pripade zaddvania nadlimitnej alebo podlimitnej zdkazky v
sulade s § 20 ZVO alebo porusil pravidla pre centralizovanu ¢innost vo
verejnom obstaravani, o malo vplyv na vysledok VO.

Uvedeny typ porusenia sa tyka aj nedostatkov identifikovanych pri zadavani
zékaziek cez dynamicky nakupny systém, uzatvarani ramcovych dohdd®,
elektronickych aukciach, postupov, v rdmci ktorych sa ponuky predkladaju vo
forme elektronického katalégu.

25%

Verejny obstardvatel nedodrzal po 18.10.2018 povinnu elektronickd
komunikaciu v pripade zaddvania nadlimitnej alebo podlimitnej zdkazky v
sulade s § 20 ZVO alebo porusil pravidla pre centralizovant cinnost vo
verejnom obstaravani, ¢o mohlo mat vplyv na vysledok VO a/alebo uvedené
pochybenie mohlo odradit potencidlnych uchadzacov/zaujemcov od
predloZenia ponuky/Ziadosti o Ucast.

Uvedeny typ porusenia sa tyka aj nedostatkov identifikovanych pri zadavani
zékaziek cez dynamicky ndkupny systém, uzatvarani rdmcovych dohéd’,
elektronickych aukciach, postupov, v rdmci ktorych sa ponuky predkladaji vo
forme elektronického katalégu.

10 %

Neuvedenie:

Podmienky Ucasti a/alebo kritéria na vyhodnotenie ponuk, vratane vahovosti
nie st uvedené v ozndmeni o vyhlaseni VO a/alebo v sutaznych podkladoch.

25%

® napr. ak je rédmcova dohoda uzavreta na obdobie presahujice 4 roky, pricom nejde o vynimoény pripad odévodneni predmetom rdmcovej

dohody

" napr. ak je ramcova dohoda uzavretd na obdobie presahujice 4 roky, pricom nejde o vynimoc¢ny pripad odévodneni predmetom rdmcovej

dohody




10

- podmienok Ucasti v oznameni | Oznamenie o vyhlaseni VO, ani sutainé podklady neobsahuju technické | 10 %
o vyhlaseni VO, resp. vo vyzve | Specifikacie predmetu zakazky a/alebo zmluvné podmienky.
na predkladanie ponuk,
- kritérii na vyhodnotenie ponuk | V oznameni o vyhlaseni VO a/alebo v sutainych podkladoch absentuje
(a vah kritérii) v oznameni | detailny popis kritérii na vyhodnotenie ponuk a/alebo absentuju pravidla
o vyhlaseni VO, resp. vyzve na | uplatnenia kritérii na vyhodnotenie ponuk, resp. pravidlad uplatnenia kritérii
predkladanie ponuk alebo | su upravené nedostatocne, neurcito.
v sutaznych podkladoch
- technickych Specifikacii | Vysvetlenie alebo dopliujuce informacie k podmienkam Gcasti alebo
predmetu zdkazky a zmluvnych | kritéridm na vyhodnotenie ponuk neboli poskytnuté vsetkym zaujemcom
podmienok v sutaznych | alebo neboli zverejnené.
podkladoch
alebo
chybajuce pravidld uplatnenia kritérii
na vyhodnotenie ponuk, resp. pravidla
uplatnenia  kritérii si  upravené
nedostatocne, neurcito
alebo
vysvetlenie alebo doplfujlce
informdacie k podmienkam ucasti alebo
kritériam na vyhodnotenie ponuk
neboli poskytnuté vsetkym zaujemcom
alebo neboli zverejnené
Nezdkonné a/alebo diskriminacné | Ide o pripady, ked zaujemcovia boli alebo mohli byt odradeni od predloZenia | 25 %

podmienky Ucasti a/alebo kritéria na
vyhodnotenie ponuk a/alebo technické
Specifikacie predmetu zakazky

ponuk z dovodu nezdkonnych a/alebo diskriminaénych podmienok udasti
a/alebo kritérii na vyhodnotenie ponuk stanovenych v ozndmeni o vyhlaseni
VO/vyzve na predkladanie ponuk alebo v sutaznych podkladoch, napr.

10




stanovené vsutaznych  pokladoch
alebo oznameni o vyhlaseni VO/vyzve
na predkladanie ponuk, ktoré su
zalozené na neod6vodnenej narodnej,
regionalnej alebo miestnej preferencii
urcitych hospodarskych subjektov

- povinnost hospodarskych subjektov mat uz zriadend spolocnost alebo
zastupcu v danej krajine, regidne alebo meste/obci alebo

- povinnost uchadzata mat skdsenost v danej krajine, regidne alebo
meste/obci alebo

- povinnost uchadzaca disponovat materidlno-technickym vybavenim v
danej krajine, regione alebo meste/obci alebo

- pouzitie kritérii na vyhodnotenie ponuk, ktoré su nezdkonné a diskriminacné
a su zaloZzené na neodbévodnenej narodnej, regionalnej alebo miestnej
preferencii urcitych hospodarskych subjektov.

11

Ide o pripady, ktorych demonstrativny vypocet je uvedeny vyssie, ale bol | 10 %
predlozeny vyssi pocet (viac ako dve ponuky) ponuk uchadzacov, ktori splnili
podmienky Ucasti a poZziadavky na predmet zakazky.

Iné nezdkonné a/alebo diskriminacné | Ide o pripady, ked ur¢ené nezakonné alebo diskrimina¢né podmienky ucasti | 25 %

podmienky Ucasti a/alebo kritéria na
vyhodnotenie ponuk a/alebo technické
Specifikacie predmetu zakazky
stanovené vsutainych  pokladoch
alebo oznameni o vyhlaseni VO/vyzve
na predkladanie ponuk

a/alebo poziadavky na predmet zakazky a/alebo kritéria na vyhodnotenie
ponuk znamenaju, ze ponuku je spdsobily predlozit iba jeden hospodarsky
subjekt a uvedena situdcia nie je odbvodnitelna jedineénym predmetom
zakazky alebo

uréenie minimalnych poZiadaviek pre zakazku (tyka sa minimdlnych
poZiadaviek pre Ucely splnenia podmienok Ucasti, poZiadaviek na predmet
zakazky alebo kritérii na vyhodnotenie ponuk, ktoré nesuvisia s predmetom
zakazky, ¢im sa nezabezpedi rovnaky pristup pre uchadzacov alebo dané
poziadavky vytvaraju neopodstatnené prekdzky k otvorenej hospodarskej
sutaZzi vo verejnom obstaravani, napr. neprimerané poZziadavky viaZuce sa
k predloZeniu zoznamu doddvok tovaru, poskytnutych sluzieb alebo
uskutocnenych stavebnych prac pre ucely splnenia technickej alebo odbornej
sposobilosti.

Technické poziadavky sa v rdmci opisu predmetu zakazky odvoldvaju na
konkrétneho vyrobcu, vyrobny postup, obchodné oznacenie, patent, typ,

11




oblast alebo miesto povodu alebo vyroby bez moZinosti predloZenia
ekvivalentu (okrem pripadov, ak predmet zdkazky nebolo mozné urcit/opisat
inym sp6sobom) a uvedené pochybenie sa tyka nadlimitnych zakaziek.

Verejny obstardvatel porusil § 6 ods. 16 ZVO, ak bol obideny postup
zadavania nadlimitnej alebo podlimitnej zakazky v désledku zahrnutia takej
doddvky tovaru alebo poskytnutych sluzieb, ktoré nie su nevyhnutné pri
plneni zakazky na stavebné prace do PHZ.

Ostatné pripady nedovoleného spajania roznorodych zakaziek, ktoré mohlo
obmedzit hospodarsku sutaz, ked'iba jeden hospodarsky subjekt bol spésobily
predlozit ponuku, ktora by splfiala poziadavky na predmet zékazky.

Ide o pripady, ked zaujemcovia boli alebo mohli byt odradeni od predlozenia
ponuk z doévodu nezdkonnych a/alebo diskriminaénych podmienok uéasti
a/alebo kritérii na vyhodnotenie ponuk stanovenych v oznameni o vyhlaseni
VO/vyzve na predkladanie ponuk alebo v sutaznych podkladoch, napr.

- urcenie minimalnych poZiadaviek pre zakazku (tyka sa minimalnych
poZiadaviek pre uUcely splnenia podmienok uUcasti, poZiadaviek na
predmet zdkazky alebo kritérii na vyhodnotenie ponuk, ktoré sice
suvisia s predmetom zdkazky, ale nie su primerané (napr.
neprimeranost minimalnych poZiadaviek pre Gcely splnenia
podmienok Ucasti s ohladom na vysku predpokladanej hodnoty
zakazky), ¢im sa nezabezpeci rovnaky pristup pre uchadzacov alebo
dané poziadavky vytvdraju neopodstatnené prekazky k otvorenej
hospodarskej sutazi vo verejnom obstaravani
podmienky Ucasti boli ur¢ené ako kritérium na vyhodnotenie ponuk,

- technické poziadavky sa v rdmci opisu predmetu zdkazky odvolavaju
na konkrétneho vyrobcu, vyrobny postup, obchodné oznacenie,
patent, typ, oblast alebo miesto pévodu alebo vyroby bez moznosti
predloZenia ekvivalentu (okrem pripadov, ak predmet zakazky nebolo
mozné urcit/opisat inym spbsobom) a uvedené pochybenie sa tyka
inych ako nadlimitnych zakaziek.

10 %

12




Ostatné pripady nedovoleného spdjania réznorodych zakaziek, ak viacero
hospodarskych subjektov na trhu bolo spbsobilych predlozit ponuku.

Ide o pripady, ktorych demonstrativny vypocet je uvedeny vyssie, ale bol
predloZeny vyssi pocet ponuk uchadzacov (viac ako dve ponuky), ktori splnili
podmienky Ucasti a poZiadavky na predmet zakazky.

5%

Nedostatocne
zékazky?

opisany

12

predmet

Opis predmetu zakazky v sutaznych podkladoch je nedostatotny, nejasny,
neurcity, opisany vSeobecne, resp. neobsahuje rozhodujlce informacie pre
uchadzadov rozhodné pre pripravu kvalifikovanej ponuky, co mdze ovplyvnit
ich rozhodnutie predloZit ponuku/Ziadost o tGcast.

10 %

Obmedzenie moznosti

subdodavatelov

13

pouzit

Podmienky sutaze obmedzuji moznost vyuZit subdodavatela, ktory by
realizoval cast predmetu zakazky, resp. podmienky sutaze umoziuju vyuzit
kapacity subdoddvatela iba do urcitého % z hodnoty zakazky, priCom nie je
dostatocne odbvodnené, aby verejny obstaravatel pri zaddvani zakazky na
uskutocnenie stavebnych prac, zakazky na poskytnutie sluzby alebo zakazky
na dodanie tovaru, ktord zahffia aj cinnosti spojené s umiestnenim
a montdZou vyzadoval, aby urcité podstatné ulohy vykonal priamo uchadza¢
alebo ¢len skupiny dodavatelov.

5%

Vyhodnocovanie pontk/Ziadosti o tié¢ast

predmet zadkazky

14 ponuk/Ziadosti o ucast

alebo

Podmienky Ucasti alebo poZiadavky na
(technické
Specifikacie) boli upravené po otvoreni

Podmienky uGcasti alebo poZiadavky na predmet zdkazky (technické
$pecifikacie) boli upravené pocas vyhodnotenia ponuk/Ziadosti o Ucast, ¢o
malo za nasledok prijatie ponuk/ziadosti o Uéast uchadzacov/zdujemcov,
ktorych ponuky by neboli prijaté alebo vylicenie uchadzacov/zdujemcov,
ktorych ponuka by bola prijata, ak by sa postupovalo podla zverejnenych
podmienok ucasti alebo poZiadaviek na predmet zakazky.

25%

8 netyka sa postupov zadavania zakazky, ked predmet zdkazky méze byt upraveny na zaklade vysledkom rokovania/dialégu (priame rokovacie
konanie, rokovacie konanie so zverejnenim, sutazny dialdg, inovativne partnerstvo) alebo ak je opis predmetu zdkazky dodatocne upraveny
spésobom, ktory je dostatocny a doplneny opis predmetu zakazky bol zverejneny pre vsetkych potencidlnych zaujemcov a uchadzacov
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Podmienky ucasti alebo poziadavky na
predmet zakazky (technické
Specifikacie) boli vyhodnotené
vrozpore s oznamenim o vyhlaseni
verejného obstaravania/vyzvou na
predkladanie ponuk a sutainymi
podkladmi

Podmienky Ucasti alebo poziadavky na predmet zakazky (technické
Specifikdcie) boli vyhodnotené v rozpore s ozndmenim o vyhlaseni verejného
obstaravania/vyzvou na predkladanie ponuk a sutaznymi podkladmi, ¢o malo
za nasledok prijatie ponuk/ziadosti o Uéast uchadzacov/zaujemcov, ktorych
ponuky by neboli prijaté alebo vylucenie uchadzacov/zaujemcov, ktorych
ponuka by bola prijata, ak by sa postupovalo podla zverejnenych podmienok
Ucasti alebo poZiadaviek na predmet zakazky.

15

Vyhodnocovanie ponuk uchadzacov v
rozpore s kritériami na vyhodnotenie
ponuk/kritériami na vyber
obmedzeného poctu zaujemcov v uzsej
sutazi a pravidlami na ich uplatnenie,
ktoré boli zverejnené v ozndmeni o
vyhlaseni verejného
obstaravania/vyzve na predkladanie
ponuk a sutaznych podkladoch

alebo

Vyhodnocovanie ponuk uchadzacov na
zdklade doplfujucich  kritérii na
vyhodnotenie ponuk/kritérii na vyber
obmedzeného poctu zaujemcov v uzsej
sutazi, ktoré neboli zverejnené
voznameni ovyhldseni verejného
obstaravania/vyzve na predkladanie
ponuk a sutaznych podkladoch

Pocas hodnotenia ponuk uchadzacov/zaujemcov neboli dodrzané kritéria na
vyhodnotenie ponuk/kritéria na vyber obomedzeného poctu zaujemcov v uzsej
sutazi alebo pravidlad na uplatnenie kritérii (pripadne podkritéria alebo vahy
kritérii) definované v oznameni o vyhlaseni verejného obstaravania/vyzve na
predkladanie ponuk alebo v sutainych podkladoch, ¢o malo za nasledok
vyhodnocovanie ponldk v rozpore sozndamenim/vyzvou a sUtaznymi
podkladmi a nespravne uréenie uspesného uchadzaca.

Pocas hodnotenia ponuk uchidzacov/zaujemcov boli uplatnené doplriujice
kritéria na vyhodnotenie ponuk/kritérid na vyber obmedzeného poctu
zdujemcov v uzSej sutazi, ktoré neboli zverejnené v oznameni o vyhldseni
verejného obstardvania/vyzve na predkladanie ponuk a sutaznych
podkladoch.

Finan¢na oprava 25 % sa uplatni, ak vysSie uvedené nedostatky mali
diskriminacny charakter zaloZeny na narodnej, regiondlnej alebo miestnej
preferencii urcitych hospodarskych subjektov.

25%

Pocas hodnotenia ponuk uchadzacov/zaujemcov neboli dodrzané kritéria na
vyhodnotenie ponuk/kritéria na vyber obmedzeného poctu zaujemcov v uzsej
sutazi alebo pravidld na uplatnenie kritérii (pripadne podkritéria alebo vahy
kritérii) definované v oznameni o vyhlaseni verejného obstaravania/vyzve na
predkladanie ponuk alebo v sutazinych podkladoch, ¢o malo za nasledok
vyhodnocovanie ponudk v rozpore s oznamenim/vyzvou a sutainymi
podkladmi a nespravne urcenie Uspesného uchadzaca.

10 %
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Pocas hodnotenia ponuk uchadzacov/zaujemcov boli uplatnené doplriujlice
kritérid na vyhodnotenie ponuk/kritérid na vyber obmedzeného poctu
zdujemcov v uzsej sutazi, ktoré neboli zverejnené v oznameni o vyhlaseni
verejného obstaravania/vyzve na predkladanie pondk a sutaznych
podkladoch.

16

Nedostatky v dokumentdcii
k zadavaniu zakazky alebo chybajuca
dokumenticia alebo jej ¢ast

Verejny obstardvatel opakovane v uréenej lehote nepredlozil kompletnu
dokumentdciu k postupu zaddvania zakazky, na zaklade ¢oho nie je moiné
overit dodrziavanie pravidiel a postupov verejného obstaravania.

100 %

Dokumentacia k postupu zadavania zdkazky je nedostatocnd na posudenie,
¢i ponuky/Ziadosti o Ucast boli spravne vyhodnotené, ¢o je vrozpore
s principom transparentnosti, napr. zdpisnica z vyhodnotenia ponuk
neexistuje alebo proces tykajlci sa konkrétneho pridelovania bodov pre
kazdl ponuku je nejasny/nedostato¢ny z hladiska transparentnosti alebo
neexistuje.

25%

17

Rokovanie v priebehu sutaze alebo
modifikdcia (zmena) ponuky pocas
hodnotenia ponuk

Verejny obstaravatel umozni uchadzacovi/zaujemcovi modifikovat (zmenit)
jeho ponuku/Ziadost o Ucast pocas hodnotenia ponuk/ziadosti o Géast, ¢o ma
za nasledok prijatie ponuky/Ziadosti o Ucast tohto uchadzaca/zaujemcu.

Vo verejnej sutazi alebo uZSej sutazi verejny obstardvatel rokuje
s uchddzaémi/zdujemcami pocas hodnotiacej fazy, ¢o vedie k podstatnej
modifikacii (zmene) poévodnych podmienok uvedenych v oznameni
o vyhlaseni verejného obstaravania/vyzve na predkladanie ponuk alebo
v sutaznych podkladoch.

V rdmci zadavania koncesie verejny obstaravatel umozni
uchadzadovi/zaujemcovi pocas rokovania zmenit predmet zakazky, kritéria na
vyhodnotenie ponuk alebo iné podmienky zadavania koncesie, na zaklade
¢oho je zadana koncesia tomuto uchadzacovi/zaujemcovi.

25%
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Pripravné trhové konzulticie alebo | Verejny obstardvatel pred zacatim postupu verejného obstardvania | 25%
predbeZzného zapojenia zaujemcov | uskutocnil pripravné trhové konzultacie za ucelom jeho pripravy a
alebo uchadzacov, pri ktorych doSlo | informovania hospodarskych subjektov o pldnovanom postupe verejného
k naruSeniu hospodarskej sutaze obstardvania, pricom na tento Ucel najma poziadal o radu alebo prijal radu od
nezavislych odbornikov, nezavislych institucii alebo od ucastnikov trhu, ktoru
mozno pouzit pri planovani alebo realizacii postupu verejného obstaravania,
avSak pri vedeni pripravnych trhovych konzulticii doslo k naruseniu
18 hospodarskej sutaze a poruseniu principu nediskriminacie a transparentnosti,
nakolko neboli prijaté primerané opatrenia, aby sa Ui¢astou daného zaujemcu
alebo uchadzaca nenarusila hospodarska sutaz.
Ide aj o pripady, ak bolo identifikované zistenie, kedy zainteresovand osoba je
na strane hospodarskeho subjektu, ktory vypracoval sutazné podklady alebo
ich cast (napr. vypracoval projektovi dokumentdciu) a zaroven uspel v
postupe zadavania zakazky, v ramci ktorej boli pouzité tieto sutazné podklady,
pricom uvedena skuto¢nost mohla mat vplyv na vysledok zadavania zakazky.
V ramci rokovacieho konania so | V rokovacom konani so zverejnenim pévodné podmienky zdkazky boli | 25 %
zverejnenim nastala podstatnd | podstatnym spdsobom zmenené, ¢o by bolo dévodom na vyhldsenie novej
19 modifikacia (zmena) podmienok | zdkazky a/alebo zmenou podmienok zakazka prestala spifiat podmienky
uvedenych v ozndmeni o vyhlaseni | odovodiujlce pouZitie rokovacieho konania so zverejnenim.
verejného obstardvania alebo
v sutaznych podkladoch
Neodovodnené odmietnutie | Ak sa pri urcitej zakazke javi ponuka ako mimoriadne nizka vo | 25%
mimoriadne nizkej ponuky vztahu k tovaru, stavebnym pracam alebo sluzbe a verejny obstaravatel pred
vyliéenim takejto ponuky pisomne nepoziada uchadzaca o vysvetlenie
20 tykajuce sa tej Casti ponuky, ktoré su pre jej cenu podstatné alebo ak verejny

obstaravatel vyluc¢i ponuku uchddzaca, ktory na zdaklade vysvetlenia
mimoriadne nizkej ponuky dostatocne odévodnil nizku Uroven cien alebo
nakladov.
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Konflikt zdujmov s vplyvom na vysledok | Konflikt ~ zaujmov medzi zainteresovanou osobou  verejného | 100 %
21 verejného obstaravania’® obstaravatela/prijimatela a Uspesnym uchadzadom, v ramci ktorého neboli
prijaté primerané opatrenia a vykonana naprava.
Dohoda obmedzujica sutaz potvrdena | Ide o pripady, ak bol Géastnikom dohody obmedzujicej sutaz (dalej len | 100 %
Protimonopolnym Uradom SR alebo | ,kartelovd dohoda“) aj verejny obstardvatel alebo osoba vykonavajuca
sudom kontrolu postupu zadavania zakazky a ucastnik kartelovej dohody sa stal
Uspesnym uchadzacom.
alebo
Ide o pripady, ak iba Ucastnici kartelovej dohody predloZia ponuku do postupu | 25 %
Rozhodnutie UVO, podla ktorého mal | zadavania zakazky, ktory je predmetom kontroly. Zaroveri musi byt splnena
prijimatel postupovat podla § 40 ods. 8 | podmienka, Ze Ucastnikom kartelovej dohody nie je verejny obstardvatel
22 pism. d) ZVO a nepostupoval alebo osoba vykonavajlca kontrolu postupu zaddvania zakazky.
Ide o pripady, ak okrem ucastnikov kartelovej dohody predloZil ponuku do | 10 %

postupu zadavania zakazky aj hospodarsky subjekt/ subjekty, ktory nie je
ucastnikom kartelovej dohody, ale napriek uvedenému, Gcastnik kartelovej
dohody sa stal Uspesnym uchadza¢om. Zarovern musi byt splnena podmienka,
Ze ucastnikom kartelovej dohody nie je verejny obstaravatel alebo osoba
vykondvajuca kontrolu postupu zaddvania zakazky.

Realizacia zakazky

23

Zmena zmluvy (dodatok), ktora nie je
vsulade s pravidlami ustanovenymi
v ZVO

Po uzavreti zmluvy boli doplnené/zmenené podstatné naleZitosti podmienok
uzatvorenej zmluvy tykajlce sa povahy a rozsahu prdc, lehoty na realizaciu
predmetu zmluvy, platobnych podmienok a Specifikdcie materidlov, alebo
ceny. Je nevyhnutné vidy posudit od pripadu k pripadu, ¢i sa danom pripade
ide o ,podstatni” zmenu. Podstatnd zmena zmluvy, rdmcovej dohody alebo
koncesnej zmluvy je upravena v § 18 ods. 2 ZVO.

Ide aj o pripady, ked uzavretd zmluva, ramcovd dohoda alebo koncesna
zmluva je v rozpore so sutaznymi podkladmi alebo koncesnou dokumentaciou

25 % z ceny zmluvy

a25% z hodnoty
dodato¢nych  vydavkov
vychadzajucich zo zmien
zmluvy.
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alebo s ponukou predlozenou uUspesnym uchadzacom alebo uchadzaémi
a pripady, ked' bol zniZeny rozsah zakazky.

Zaroven ide o pripady, ak neboli splnené podmienky na zmenu zmluvy,
rdmcovej dohody alebo koncesnej zmluvy podla § 18 ods. 1 pism. a) a pism.
d) zvo.

Ide aj o pripady, ked neboli splnené podmienky na zmenu zmluvy podla § 18
ods. 1 pism. b) ZVO alebo podla § 18 ods. 1 pism. c) ZVO, ale zaroven jednou
zmenou zmluvy (dodatkom) nedoslo k navyseniu hodnoty plnenia o viac ako
50 % z hodnoty povodnej zmluvy, rdmcovej dohody alebo koncesnej zmluvy.

Finan¢na oprava sa v pripade zdkaziek realizovanych podla ZVO neuplatiuje,

ak v zmysle § 18 ods. 3 ZVO

a) hodnota vsetkych zmien je nizsia ako financny limit pre nadlimitnu
zakazku a zaroven je nizSia ako

b) 15 % hodnoty pévodnej zmluvy alebo rémcovej dohody, ak ide o zakazku
na uskutoénenie stavebnych prac,

c) 10 % hodnoty povodnej zmluvy alebo ramcovej dohody, ak ide o zakazku
na dodanie tovaru alebo na poskytnutie sluzby, alebo

d) 10 % hodnoty povodnej koncesnej zmluvy, ak ide o koncesiu.

Zmenou sa zaroven nesmie menit charakter zmluvy, rdmcovej dohody alebo

koncesnej zmluvy.

Opakované zmeny zmluvy nie je mozné vykonat s ciefom vyhnut sa pouZitiu
postupov podla ZVO.

Ide o pripady, ked zmenou zmluvy (dodatkom) doslo k navyseniu hodnoty
plnenia o viac ako 50 % z hodnoty pévodnej zmluvy, ramcovej dohody alebo
koncesnej zmluvy.

25 % z ceny zmluvy

a 100 %  hodnoty
dodatoc¢nych  vydavkov
vychadzajucich zo zmien
zmluvy.
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