ZMLUVA O DIELO

uzatvorena podl'a ustanovenia § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni
neskorsich predpisov

ZMLUVNE STRANY:
Objednavatel:
Nazov: Mesto KoSice
Sidlo: Trieda SNP 48/A, 040 01 KoSice
1CO: 00691135
DIC: 2021186904
IC DPH: SK2021186904
Cislo u¢tu (IBAN): SK03 5600 0000 0004 4248 6001

V mene ktorého kona: Ing. Jaroslav Polacek, DPA, primator

(d'alej len ,,objedndvatel™)

a

Zhotovitel:

Obchodné meno: MP KANAL service s.r.0.

Sidlo: Kosicka 5C, 080 01 Presov

1CO: 45965838

DIC: 2023180148

IC DPH: SK 2023180148

Cislo u¢tu (IBAN): SK58 1100 0000 0029 2985 0898

V mene ktorého kona: Matis Putnocky
Spoloc¢nost’ zapisand v Obchodnom registri Okresného suidu PreSov, oddiel: Sro, vlozka ¢.:
23964/P

(d'alej len ,.zhotovitel™)

(d'alej spoloc¢ne aj ,,zmluvné strany*)

PREAMBULA

Tato zmluva sa uzatvara na zaklade vysledku postupu verejného obstaravania pre podlimitnt
zakazku s nazvom: ,,Kanaliza¢né pripojka vetva B Sportova hala — Stara jazdiaren* podl'a §

108 zédkona €. 343/2015 Z.z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskor$ich predpisov (d’alej len ,,zdkon o VO*)

Vzhl'adom na vyssSie uvedené sa zmluvné strany dohodli a uzatvaraju tito zmluvu o dielo (d'alej
len ,zmluva“) v nasledovnom zneni:

PREDMET ZMLUVY

1. Predmetom tejto zmluvy je zdvazok zhotovitel'a vykonat dielo spocivajice v zhotoveni stavby
,Kanaliza¢na pripojka vetva B Sportova hala - Stara jazdiaren“ v rozsahu projektovej
dokumenticie vypracovanej prostrednictvom Projektovej a inZinierskej kancelarie CEVING
SK s.r.0., Ceska 2, 040 01 Kosice (d’alej len ,PD"), prislu$nych povoleni na zhotovenie stavby,
vyjadreni dotknutych orgdnov, organizacii a spravcov inzinierskych sieti a v rozsahu podla
tejto zmluvy (d’alej len ,dielo“).



Zhotovitel vykona dielo vo vlastnom mene, na svoje naklady, na vlastnt zodpovednost a na
svoje nebezpecenstvo, a to v lehote podla ¢l. VI tejto zmluvy (d'alej len ,lehota plnenia“).

Objednavatel’ dielo riadne a v¢as prevezme a zaplati za jeho vykonanie dohodnutd cenu
podla podmienok obsiahnutych vtejto zmluve (d’alej len ,zmluvnd cena“). Ak zmluva
vyslovne neustanovuje inak, zmluvnou cenou sa rozumie celkova cena za vyhotovenie
a dokoncenie diela, odstranenie akychkolvek vad diela a poskytnutie ostatnych plneni
na zaklade zmluvy, vratane DPH urcenej podla platnych pravnych predpisov vratane jej
buducich zmien a tiprav v stlade so zmluvou.

Dielom sa tieZ rozumeju vSetky pripravné, stavebno-technické a montazne prace a sluzby
suvisiace s realizaciou predmetu plnenia zhotovitelom podla tejto zmluvy. V predmete
zmluvy sa tiez obsiahnuté vsetky plnenia, ktoré nie si vyslovne uvedené v PD, opise
predmetu zmluvy alebo ostatnych sdcastiach zmluvy, ale st nevyhnutné na vykonanie diela
podla tejto zmluvy, o ktorych zhotovitel s prihliadnutim na vlastné odborné znalosti
s vynaloZenim vSetkej odbornej starostlivosti vedel alebo vediet mal a mohol, a ktoré mohol
zistit dékladnym preskimanim PD, a ktoré mu boli pristupné pred vyhotovenim jeho
ponuky. Na ucely tejto zmluvy sa ponukou zhotovitel'a rozumie ponuka, ktoru zhotovitel
predlozil a na zaklade ktorej bol ispe$ny vo verejnom obstaravani.

Miestom vykonania diela je izemie v MC Kosice - Staré Mesto, okres : Kosice I, Katastralne
Uzemie : Stredné mesto, parcely ¢. : 265/3, 2604/1, 2597/1, vSetky zapisané na liste
vlastnictva ¢. 10527 vedenom Okresnym uradom Kosice, katastralnym odborom, pre Okres
KoSice I, Obec KoSice-Staré Mesto, katastralne tUzemie Stredné Mesto, vo vlastnictve
objednavatela.

Na zaklade dohody zmluvnych stran, vzhl'adom na sp6sob zabezpecovania vykonania diela
zo strany zhotovitel'a, zhotovitel'ovi nevznika pravo na zvysenie zmluvnej ceny z dovodu
zmien diela pocas jeho vykonavania, ak zhotovitel' uz v ¢ase vypracovania svojej ponuky
v procese obstaravania zdkazky na vykonanie diela mal amohol predpokladat
s prihliadnutim na jeho odborné znalosti a kapacity asvynalozenim vsSetkej odbornej
starostlivosti, Ze pre riadne vykonanie diela bude potrebné vykonat aj takéto plnenia. To
neplati, ak zmeny diela vyplynuli z dodato¢nych poziadaviek objednavatel'a na zmenu
stavebno-technického rieSenia diela.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s charakterom arozsahom diela
v zmysle podmienok stanovenych objednavatel'om a Ze st mu zname technické, kvalitativne
a iné podmienky vykonania diela. Osobitne zhotovitel vyhlasuje, Ze sa oboznamil:

a) so $ir$imi vztahmi na uzemi, ktoré bude dotknuté vykonavanim diela,

b) s umiestnenim inZinierskych sieti na uzemi, ktoré bude dotknuté vykonavanim diela
v zmysle PD,

c) s PD diela aZe tato je uplna, aZe mu nie st zname Ziadne chyby a nedostatky tejto
dokumenticie, ktoré by mohli ovplyvnit riadne a v€asné vykonanie diela.

I. PODMIENKY VYKONAVANIA DIELA

Zakladné podmienky

Zhotovitel' bude vykonavat dielo s odbornou starostlivostou tak, Ze dielo bude spiiat
kvalitativne poZziadavky definované PD, platnymi technickymi normami (STN, EN; d'alej len
Ltechnické normy“) avsSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi (d'alej len ,prdvne
predpisy“). Technické normy sa stavaju tymto ustanovenim zavazné pre zhotovenie diela
podla tejto zmluvy.

Zhotovitel vykona a dokon¢i prace v sulade so zmluvou. Zhotovitel zaist'uje vSetok material
a pracovné sily, stroje a zariadenia, ktoré st nevyhnutné pre riadne vykonanie a dokoncenie
diela.



10.

11.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze ¢innosti, ku ktorym sa podla tejto zmluvy zaviazal, spadaji do jeho
predmetu podnikania, pre tato pracu je plne kvalifikovany, disponuje zamestnancami
v potrebnom pocte a kvalifikacnej skladbe, a to nielen pri vykone prac, ale aj pri pouZivani
pracovného zariadenia, pouZivani strojov a pod. Zhotovitel je povinny zabezpecit, Ze dielo
bude vykonavané iba pracovnikmi, ktori majui povolenie na pobyt na tzemi Slovenske;j
republiky a pracovné povolenia pre miesto vykonavania diela.

Objednavatel najneskér v deii odovzdania staveniska poskytne zhotovitel'ovi v tlacenej verzii
dokumenty potrebné k zhotoveniu diela, a to v nasledovnom rozsahu: jedno vyhotovenie PD,
kopie prislusnych povoleni pre zhotovenie stavby, képie stanovisk prislusnych dotknutych
organov/organizacii a vlastnikov/spravcov inzinierskych sieti. Digitdlna forma dokumentov
bola stcastou sutaznych podkladov vo verejnom obstaravani. Tieto dokumenty zhotovitel
odsuhlasuje apotvrdzuje, Ze im plne porozumel a Ze su dostato¢nym podkladom
pre kompletné zhotovenie, dokoncenie a sprevadzkovanie jednotlivych ¢asti predmetu diela,
ktoré nepresiahnu cenu za zhotovenie diela ponuknutd v ponuke zhotovitel'a, ktora je
uvedend v prisludnej prilohe tejto zmluvy (Oceneny vykaz vymer). Zhotovitel potvrdzuje, Ze
svoju ponuku, vratane rozpoctu za dielo, vypracoval s prihliadnutim na svoje odborné
znalosti avynalozeni odbornd starostlivost potrebni pre kompletné zhotovenie,
dokoncenie a riadne odovzdanie diela.

Objednavatel poskytne zhotovitel'ovi pri plneni tejto zmluvy potrebnu stic¢innost spocivajicu
najmd v poskytovani vysvetleni, upresnovani a dopliiovani tidajov a podkladov, zaujimani
stanovisk a rozhodnuti tykajtcich sa vykonavania diela.

Objednavatel’ je opravneny v ktoromkol'vek $tadiu vykonavania diela kontrolovat jeho
vykonavanie a Zhotovitel je povinny takato kontrolu Objednavatel'ovi umoZznit.

Ak objednavatel zisti, Ze zhotovitel vykonava dielo v rozpore s povinnostami podl'a zmluvy,
je opravneny dozadovat sa toho, aby zhotovitel' odstranil alebo napravil takéto porusenie
povinnosti na svoje ndklady, v primeranej lehote urcenej objednavatel'om. Pokial’ vznikne
objednavatel'ovi Skoda spdsobend nedbalostou, poruSenim resp. neplnenim povinnosti
v zmysle zmluvy, zhotovitel je povinny ju nahradit’.

Vlastnikom zhotovovaného diela a materidlu zabudovaného do diela je od zaciatku
objednavatel’; zodpovednost za Skody na diele vSak nesie zhotovitel' az do prevzatia diela
objednavatel'om.

Stavebny dozor

Objednavatel poveri osobu za u¢elom vykonu stavebného dozoru pri vykonavani diela (d’alej
len ,dozor objedndvatel'a“). Objednavatel oznami zhotovitel'ovi identifikacné tidaje dozoru
objednavatel'a bez zbyto¢ného odkladu, najneskér vSak do terminu odovzdania staveniska.

Dozor objednavatela vykonava kontrolu prac zhotovitela a ostatné prava a povinnosti
stanovené zmluvou. Na nedostatky zistené v priebehu vykonavania diela upozornuje
zapisom do stavebného dennika.

Dozor objednavatel'a plni najma nasledovné tulohy

- odovzdanie a prevzatie staveniska,

- organizovanie a vedenie pracovnych porad, najma pocas kontrolnych dni,

- vykonavanie kvalitativno-technickej kontroly realizovanych stavebnych prac,

- predkladanie stanovisk k doplnkom a zmenam PD,

- kontrola a potvrdzovanie vecnej a cenovej spravnosti a uplnosti platobnych dokladov,

- kontrola vykonania prac adodavok, ktoré budd dalsim postupom zakryté alebo
znepristupnené,

- spolupraca s projektantom stavby pri vykone autorského dozoru,

- spolupraca s projektantom azhotovitelom pri navrhovani opatreni za ucCelom
odstranenia pripadnych vad v PD,

- kontrola vykonavania predpisanych skiSok materidlov, konsStrukcii a prac vramci
kontrolnych a skasobnych planov, kontrola ich vysledkov a vyzadovanie na predlozenie
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dokladov, ktoré preukazuju kvalitu uskuto¢nenych prac a dodavok (atesty, protokoly,
atd’.),

- vykonavanie opatreni k odvrateniu alebo obmedzeniu $kéod,

- kontrola postupu prac vykonavania diela,

- stanovovanie terminov odstranovania vad a nedorobkov, kontrola a potvrdzovanie ich
odstranenia, vyjadrovanie sa k vykonavaniu diela a terminov,

- nariadenie preruSenia alebo zastavenia vykonavania diela zhotovitelom v pripade
nutnosti, napr. hrozba vzniku alebo vznik $k6éd na stavbe, nedodrZanie bezpecnosti a
ochrany zdravia pri praci, ochrany pred poziarmi na ucely predchadzania vzniku poZiarov
a zabezpeCenia podmienok na uUcinné zdolavanie poziarov, alebo ochrany Zivotného
prostredia ohrozujdcej Zivot alebo zdravie zamestnancov na stavbe alebo inych os6b
na stavenisku alebo jeho bezprostrednom okoli.

Harmonogram prac

Zhotovitel najneskoér do desiatich (10) dni odo diia Gc¢innosti tejto zmluvy predlozi dozoru
objednavatela graficky harmonogram prac. Harmonogram prac bude zodpovedat
poziadavkdm objednavatel'a, ponuke zhotovitela a tejto zmluve. Po odovzdani
harmonogramu prac patri objednavatelovi lehota na preskiimanie harmonogramu prac
vtrvani piatich (5) pracovnych dni; zo zavaZnych dévodov je objednavatel opravneny
predlZit tito lehotu, nie viak viac ako o tri (3) pracovné dni. Na preskiimanie harmonogramu
prac platia primerane podmienky dohodnuté na preskimanie dokumenticie zhotovitela
(¢L. IV). Po schvaleni harmonogramu prac objednavatel'om sa tento stava pre zmluvné strany
zavazny.

Zhotovitel' vyhotovi harmonogram prac tak, aby zhotovitelovi umoZiioval postupnu
kompletizaciu celého diela vratane vyhotovenia a dokoncenia celého diela a vratane
uspesného absolvovania vSetkych skiisok a preberacieho konania v stlade s touto zmluvou.
Graficka cast harmonogramu prac bude obsahovat vyjadrenie c¢asovej narocnosti
jednotlivych tkonov, ¢innosti a prac vyjadrenu v diioch. Harmonogram prac bude obsahovat
struény popis vSetkych Cinnosti a prac podla poZiadaviek objednavatela, ich vzajomnu
postupnost’ a Casovu nadvaznost.

Kedykol'vek to bude potrebné z dévodu prediZenia lehoty plnenia alebo kedykol'vek
harmonogram prac nebude zodpovedat zmluve, alebo ak sa skutoCny postup plnenia
nezhoduje s harmonogramom prac, zhotovitel' predlozi dozoru objednavatela revidovany
harmonogram prac na preskimanie za rovnakych podmienok, ako sd uvedené
v predchadzajuicich odsekoch, a to najneskér do piatich (5) dni odo diia, kedy objednavatel
vyzve zhotovitela na predloZenie takéhoto revidovaného harmonogramu prac
na preskimanie. Pre vylicenie pochybnosti plati, Ze revizia harmonogramu prac podl'a tohto
odseku nemdze mat sama o sebe vplyv na prediZenie lehoty plnenia, pokial okolnost
vyvolavajica potrebu revizie harmonogramu prac zdrovenl neddva zhotovitel'ovi pravo
na prediZenie resp. tipravu lehoty plnenia podl'a iného ustanovenia zmluvy.

Pokial' objednavatel'ovi vzniknd akékol'vek Skody z d6vodu nedodrzania odsuhlaseného
harmonogramu préc, zhotovitel bude plne zodpovedny za tieto $kody vratane finan¢ného
odSkodnenia objednavatela, ndhrady Skody, uhrady dodato¢nych nakladov a strat
objednavatela plyntce z nedodrzania harmonogramu prac.

Bez toho, aby boli dotknuté ostatné ustanovenia tejto zmluvy v pripade, Ze zhotovitel meska
s plnenim terminov oproti harmonogramu prac, dozor objednavatela je opravneny ziadat
od zhotovitel'a spolu s aktualiziciou harmonogramu prac aj pisomné stanovisko o prijatych
opatreniach, ktoré zarucia, Ze ostatné terminy v zmysle harmonogramu prac budt dodrzané.

Plan organizacie vystavby

Zhotovitel najneskor do desiatich (10) dni odo dna dcinnosti tejto zmluvy predlozi dozoru
objednavatel'a plan organizacie vystavby, a to v listinnej podobe, ako aj v elektronickej
podobe (na emailovli adresu dozoru objednavatela) za tucelom jeho odsuhlasenia. Plan
organizdcie vystavby musi obsahovat podrobné rieSenie postupov vystavby vratane
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zariadenia staveniska. Plan organizacie vystavby musi zohl'adnit potrebni koordinaciu
stavebnych prac so stavebnymi pracami tykajucimi sa sibezného vykonavania inych stavieb,
ak takato poZzZiadavka objednavatela bola definovanad ramci sutaznych podkladov
vo verejnom obstaravani.

Kontrolné dni

Na zaklade dohody zmluvnych stran za icelom informovania sa o postupe vykonavania diela,
dodrZiavania harmonogramu prac, predkladania dokumentacie tykajicej sa stavebnych
vyrobkov a materidlov (vyhlasenia o parametroch) preukazujtcej splnenie podmienok podl'a
tejto zmluvy sa budi medzi zmluvnymi stranami uskutocnovat pravidelné operativne porady
(tzv. kontrolné dni), na ktorych zmluvné strany predovSetkym prekonzultuji a pisomne
odsuhlasia rozsah a hodnotu uZ vykonaného diela podl'a tejto zmluvy a tieZ rozsah a hodnotu
diela, ktoré bude zhotovitel' do najblizSieho kontrolného diia povinny vykonat, a to tak, aby
zhotovitel' splnil svoj zavizok vykonat' dielo najneskdr v lehote plnenia. U¢ast’ zhotovitel'a
(resp. jeho zastupcov) a stavbyveduceho je na kontrolnych diioch povinna.

Stavenisko

Zmluvné strany uskutocnia odovzdanie a prevzatie staveniska za ticelom vykonavania diela
do desiatich (10) dni odo dna tcinnosti zmluvy, pricom objednavatel je povinny pisomne
oznamit' zhotovitel'ovi termin odovzdania staveniska pat (5) dni vopred, ak sa zmluvné
strany nedohodnu inak. O odovzdani a prevzati staveniska zmluvné strany spiSu pisomny
protokol v dvoch (2) vyhotoveniach, po jednom (1) vyhotoveni pre kazdi zmluvnu stranu,
v ktorom uvedu najma (i) stav, v akom sa stavenisko nachadza v den odovzdania a prevzatia,
(i) zoznam zariadenia a jeho stav, ak sa v/na stavenisku nachadza, (iii) miesto a datum
spisania protokolu, (iv) podpisy zmluvnych stran. Objednavatel’ sa zavazuje odovzdat
zhotovitel'ovi stavenisko vypratané v rozsahu nevyhnutnom na okamzité vykonavanie diela.

Zhotovitel' zabezpeci na vlastné naklady potrebné prevadzkové a socialne zariadenie
staveniska (vybudovanie, prevadzkovanie, udrzbu, likvidaciu a vypratanie) a oznacenie
stavby na stavenisku tabul'ou sidentifikatnymi tidajmi (ndzvom, oznacenim stavebnika
azhotovitela, udajmi o povoleni stavby, terminoch =zacatia aukoncenia, menom
zodpovedného stavbyveduceho).

Zhotovitel pred zacCatim prac zabezpec¢i aktualizaciu vyjadreni spravcov a vytycenie
podzemnych inZinierskych sieti, ktoré sa nachadzaju v mieste/blizkosti miesta vykonavania
diela ich vlastnikmi/spravcami a overi si ich polohu ru¢ne kopanymi sondami, pokial si to
charakter prace bude vyZzadovat. Stavebné prace v mieste vyskytu podzemnych
inzinierskych sieti avich blizkosti bude zhotovitel vykonavat vzmysle poziadaviek
uvedenych v PD a vo vyjadreniach spravcov inZinierskych sieti; ak z tychto vyjadreni vyplyva
povinnost objednavatel'a ako stavebnika uzatvorit zmluvny vztah so spravcom inzinierskych
sieti, zmluvny vztah uzatvori zhotovitel namiesto objednavatela.

Zabratie verejného priestranstva na vlastné naklady zabezpeli zhotovitel. Zhotovitel
zodpoveda za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpecenie proti kradeZiam, za vhodné
oplotenie, oznacenie vystraznymi tabulami avystraznymi paskami, ako aj za Skody
vzniknuté poruSenim svojich povinnosti podl'a § 373 a nasl. Obchodného zakonnika.

Zhotovitel' v plnom rozsahu znasa naklady spojené s odberom elektrickej energie, vody
(vodné, stocné), tepla a d'alSich médii. Ak sa zhotovitel pripoji na odberné miesto, na ktoré je
prihlaseny objednavatel, zhotovitel je povinny objednavatelovi uhradit naklady spojené
s odberom médii pre ucely zhotovovania diela, a to spravidla na zaklade refakturacie.

Zhotovitel bude vykonavat dielo tak, aby (i) bol zaisteny bezpecny pristup a vjazd
ku vSetkym dotknutym nehnutelnostiam, (ii) svojou ¢innostou nesposobil Skodu na cudzich
nehnutel'nostiach a majetku, (iii) nezasahoval do prav apravom chranenych zaujmov
vlastnikov susednych nehnutelnosti hlavne nadmernym hlukom, prachom a zbyto¢nou
prevadzkou stavebnych strojov a mechanizmov, (iv) neohrozoval zdravie alebo Zivot l'udi
a Zivotné prostredie.
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Zhotovitel je oboznameny s pristupovymi a dopravnymi cestami na stavenisko a povazuje ich
za vhodné adostatocné. Zhotovitel sa zavizuje pouzit vSetky opatrenia, aby prediSiel
posSkodeniu dopravnych ciest. Toto opatrenie vsebe zahffia poZiadavku na pouZitie
vhodnych vozidiel atras. Zhotovitel' zabezpeci vSetky nevyhnutné dopravno-inZinierske
opatrenia (najma vykonanie docasného dopravného znacenia, uzavierok pozemnych
komunikacii a pod.), vratane ich prerokovania, zabezpecenia povoleni prislusnych organov
verejnej spravy a realizacie, reSpektujic poZiadavky objednavatela v zdujme minimalizacie
obmedzeni pre verejnost.

Stavebny dennik

Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik od prevzatia staveniska v stulade s pravnymi
predpismi, do ktorého je povinny zapisovat vSetky podstatné a rozhodujtce skuto¢nosti pre
naplnenie predmetu tejto zmluvy, najmad udaje o ¢asovom a technologickom postupe
vykonavania diela a jeho akosti, zd6vodnenie odchylok vykonavaného diela od tejto zmluvy,
inak zodpoveda objednavatel'ovi za tym sposobend Skodu. Objednavatel' je opravneny
kontrolovat obsah stavebného dennika akzapisom viiom vykonanych pripajat svoje
stanoviska, pripomienky a namietky (d’alej spolo¢ne len ,zdpisy”). Zhotovitel' je povinny
umoznit’ objednavatel'ovi kontrolovat obsah stavebného dennika a vykonavat' v iom zapisy;
za tym ucelom je zhotovitel povinny zabezpedit trvaly pristup objednavatela, organov
verejnej spravy ako aj d'alSich opravnenych os6b k stavebnému denniku na stavenisku
v pracovnom case. Vedenie stavebného dennika sa kon¢i odovzdanim a prevzatim diela.

Stavebny dennik sa sklada z avodnych listov, z dennych zaznamov a priloh, pricom:

a) uvodné listy obsahuju:

- zakladny list, v ktorom je uvedeny nazov a sidlo stavebnika, projektanta, zhotovitel'a
stavby a zmeny tychto udajov,

- identifika¢né udaje stavby podl'a PD,

- zoznam projektovej a ostatnej dokumentéacie stavby, jej zmien a doplnkov,

- prehlad prehliadok a skuSok kazdého druhu,

b) denné zaznamy sa vpisuji do knihy stavebného dennika s ocislovanymi listami
na minimalne dva oddelitel'né prepisy. Denné zaznamy Citatel'ne zapisuje a podpisuje
stavbyveduci zhotovitela vZidy vten den, ked sa prace vykonali, alebo ked nastali
okolnosti, ktoré st predmetom zaznamu.

Okrem stavbyveddceho je opravneny v stavebnom denniku vykonavat zapisy dozor
objednavatel'a, objednavatel' (stavebnik), projektant a d’alSie osoby opravnené podla
stavebného zdkona. Ak osoba, ktora je opravnena vykonavat zapisy do stavebného dennika,
a ktorej je zapis urceny, nesuhlasi s vykonanym zapisom, je opravnena vyjadrit sa k nemu do
troch (3) pracovnych dni, inak plati, Ze s obsahom zapisu suhlasi. Stavbyvedtci zhotovitel'a
predlozi dozoru objednavatela denny zaznam najneskor v nasledujici pracovny dei
a odovzda mu druhy prepis. Ak dozor objednavatela s obsahom denného zaznamu nesuhlasi,
zapiSe svoje pripomienky, namietky s uvedenim d6évodov do troch (3) pracovnych dni do
stavebného dennika, inak plati, Ze s obsahom denného zaznamu suhlasi.

Pravo usmernovat stavebné prace na diele prostrednictvom stavebného dennika ma len
dozor objednavatela.

Pokyny objednavatel’a

Zhotovitel' sa zavizuje riadit sa pri vykonavani diela pokynmi objednavatela. Pokyny
objednavatela musia mat pisomna formu; ak objednavatel (prostrednictvom dozoru
objednavatel'a) vyda ustny pokyn, tento je vzdy povinny pisomne potvrdit zhotovitel'ovi
do dvoch (2) pracovnych dni.

Zhotovitel je povinny bezodkladne objednavatela pisomne upozornit na nevhodnost’ jeho
pokynov, ak zhotovitel méze tito nevhodnost zistit pri vynalozeni odbornej starostlivosti.
TaktieZ je povinny objednavatela pisomne upozornit, ak sd tieto pokyny v rozpore
s pravnymi predpismi, inak bude zodpovedny za Skodu sp6sobenu splnenim takéhoto
pokynu objednavatela. Ak objednavatel napriek tomu zhotovitel'ovi do desiatich (10)
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pracovnych dni pisomne ozndmi, Ze na pokyne trva, zhotovitel' bude povinny takyto pokyn
objednavatel'a splnit, nebude vsak zodpovedny za pripadnt Skodu spdsobent splnenim
takéhoto pokynu; ak objednavatel v uvedenej lehote nepotvrdi pokyn, zhotovitel jeho pokyn
nesplni.

Kontrola a vyzva na napravu

Objednavatel je opravneny kontrolovat vykonavanie diela a plnenie akychkol'vek povinnosti
zhotovitela na zdklade tejto zmluvy. Ak zhotovitel poruSuje alebo neplni akymkolvek
sposobom tuto zmluvu, objednavatel je opravneny vyzvat zhotovitel'a, aby toto porusenie
alebo neplnenie napravil v primeranej lehote na napravu. Ak s prihliadnutim na dohodu
zmluvnych stran nie je primeranou lehotou na napravu ina lehota, plati, Ze primeranou
lehotou na napravu je desat (10) kalendarnych dni. Pokial' zhotovitel nenapravi toto
porusenie alebo neplnenie zmluvy v urcenej lehote na napravu, objednavatel’ ma pravo urcit
zhotovitel'ovi eSte jednu nahradnud lehotu na napravu. Pokial' zhotovitel nenapravi toto
porusenie alebo neplnenie zmluvy ani v druhej ndhradnej lehote na napravu, objednavatel
ma pravo od tejto zmluvy odstupit.

Spresnenie PD

Zhotovitel sa zavazuje spresnit projektantovi prislusnej ¢asti PD Specifikacie dodavok, ktoré
su v prislusnej ¢asti PD Specifikované len svojimi vlastnostami, nie napr. typom a/alebo
vyrobcom, a to v takom predstihu, aby nebol naruseny harmonogram prac. Ak tak zhotovitel
neurobi, zodpoveda za vSetky Skody v suvislosti s tym vzniknuté. Spresnenie musi byt vopred
pisomne odsuhlasené objednavatel'om.

Osobitné podmienky

Vzhl'adom na skutocnost, Ze Zhotovitel bude vykonavat dielo polas realizacie zakazky
»Revitalizacia prilahlého okolia "Starej Jazdiarne", prostrednictvom budovania prvkov
zelenej a modrej infrastruktiry”, Zhotovitel sa zavazuje pocas vykonavania diela zabezpecit
vSetky nevyhnutné opatrenia na dosiahnutie minimalnych obmedzeni a nebude moct
z uvedeného dévodu namietat nemoznost riadneho vykonavania diela.

VSeobecné podmienky

Zhotovitel méze pri zhotoveni diela pouzit len také stavebné vyrobky a materialy, ktorych
vlastnosti pocas trvania predpokladanej zivotnosti stavby pri predpoklade beznej udrzby
stavby zarucuju jej pozadovani mechanickd pevnost a stabilitu, poZiarnu bezpecnost,
hygienické poZziadavky, ochranu zdravia a Zivotného prostredia. Nemozno pouZit stavebné
vyrobky a materidly, vo vzt'ahu ku ktorym zhotovitel nevie preukazat certifikaty/vyhlasenia
o parametroch pouzitych stavebnych vyrobkov a materialov.

Zhotovitel je povinny uhradit vsetky Skody na cudzich objektoch, zariadeniach, majetku,
zdravi alebo Zivote osOb, ktoré spdsobi pri vykonavani diela alebo ako jeho désledok.
Uvedené sa netyka pripadov, ked ku Skode doslo na zaklade nevhodne vydaného prikazu
zo strany objednavatela, pricom na jeho nevhodnost bol objednavatel zo strany zhotovitel'a
upozorneny, ale tento i napriek tomu na jeho vykonani trval.

Zhotovitel bude nakladat' s odpadmi v stlade s pravnymi predpismi. Zakazuje sa ulozit alebo
ponechat odpad na inom mieste ako na mieste na to ur¢enom, zneskodnit alebo zhodnotit
odpad inak ako vsulade sozakonom o odpadoch. Drzitel' odpadu je povinny odovzdat
odpady len osobe opravnenej nakladat sodpadmi podla zakona o odpadoch,
ak nezabezpecuje ich zhodnotenie alebo zneSkodnenie sam. Zhotovitel je povinny
objednavatel'ovi odovzdat doklady o spésobe nakladania s odpadmi, ktoré vznikli v priebehu
vykonavania diela, a to v stlade so zakonom o odpadoch a d'alSimi pravnymi predpismi.

Zhotovitel zabezpeci komplexnu ochranu okolitej prirody a krajiny pred poSkodenim, bude
reSpektovat’ okolité dreviny a krovité porasty tak, aby nedoslo k bezprostrednému alebo
naslednému zniZeniu ekologickych a estetickych funkcii ich podzemnych a nadzemnych ¢asti,
resp. kich odumretiu. V pripade pouzitia stavebnych mechanizmov, nastrojov a pomo6cok
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musi zhotovitel dbat na minimalizaciu poskodenia predmetnej lokality aj po ukonceni
stavebnych prac.

Zhotovitel zodpoveda za bezpecnost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov a pracovnikov
svojich subdodavatel'ov, za dodrziavanie bezpe¢nostnych predpisov platnych pre stavebnu
¢innost, pre pracu so strojmi ana nich, zazabezpecenie audrziavanie miesta plnenia
v zmysle platnych pravnych predpisov vztahujicich sa na bezpec¢nost a ochranu zdravia
pri praci, bezpecnost pouZivanych technickych a strojovych zariadeni, ochranu Zivotného
prostredia a zaistenie bezpecnosti cestnej premavky. Zhotovitel bude dodrZiavat
bezpectnostné a zdravotné zasady a poziadavky tykajice sa staveniska a bezpecnosti pocas
vykonavania diela v zmysle platnych technickych noriem a PD.

Pri vykonavani diela méZe zhotovitel' pouZivat len strojové atechnické zariadenia, ktoré
svojou konStrukciou, zhotovenim a technickym stavom zodpovedaju predpisom na zaistenie
bezpecnosti prace alen na ticely, na ktoré su technicky spdsobilé v sulade s podmienkami
ur¢enymi vyrobcom a technickymi normami. Tym nie st dotknuté osobitné ustanovenia
o technickom vybaveni, ak boli ustanovené.

Na zaklade poziadavky objednavatela je zhotovitel povinny preukazat dodrziavanie zdkona
€. 82/2005 Z. z. o nelegalnej praci a nelegadlnom zamestnavani v zneni neskorsich predpisov
v zakonom ustanovenom rozsahu, najma predlozit doklady a osobné udaje fyzickych os6b
alebo udaje pravnickych osob, prostrednictvom ktorych plni predmet zmluvy. PredloZené
doklady musia preukazovat, Ze uvedené fyzické osoby maji snim uzatvoreny
pracovnopravny vztah, pripadne, Ze vykonavaju pre neho prace (dodavaju sluzby)
v subdodavke (SZCO, pravnické osoby). Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel' najneskor
pri prevzati staveniska predloZi Cestné vyhlasenie objednavatel'ovi, Ze zabezpeci dodrzanie
zakona ¢. 82/2005 Z.z. PoruSenie povinnosti zhotovitel'a podl'a tohto odseku sa povazuje
za podstatné poruSenie zmluvy.

Postup pred odovzdanim diela

Zhotovitel v priebehu zhotovovania diela zabezpeci vykonanie vSetkych skiuSok a merani
v zmysle technickych noriem, pravnych predpisov a PD, vratane vyhotovenia prislusnych
pisomnych protokolov opravnenymi osobami (organizaciami).

Zhotovitel je povinny chranit’ dielo poc¢as jeho vykonavania a zabezpecit hotové casti diela
tak, aby nedoslo kich znic¢eniu, poSkodeniu alebo znehodnoteniu do doby ich odovzdania
objednavatel'ovi.

Zhotovitel je povinny najneskér ku diiu zacatia preberacieho konania stavenisko tuplne
vypratat, odstranit zvySny materidl, odpady apod. auviest vSetky dotknuté plochy
do povodného stavu.

Predcéasné ukoncenie zmluvy

V pripade, Ze do6jde kukonceniu alebo zruSeniu tejto zmluvy zakéhokol'vek dévodu,
je zhotovitel povinny:

a) okamzite ukoncit' vSetky prace svynimkou prac, ktoré je potrebné anutné vykonat
vzaujme ochrany zivota, zdravia alebo majetku, pripadne bezpecnosti diela alebo
staveniska,

b) na svoje naklady zabezpecit stavbu a stavenisko proti poSkodeniu stavby alebo
staveniska,

¢) odstranit’ zo stavby a staveniska vSetky stavebné zariadenia, vypratat sutinu a odpad,
stiahnut' zo stavby a staveniska vSetkych zamestnancov zhotovitela a zamestnancov
svojich subdodavatel'ov, zanechat stavbu a stavenisko v ¢istom a bezpe¢nom stave,

d) odovzdat stavbu a stavenisko objednavatel'ovi do desiatich (10) dni odo dna, kedy mu
dojde prejav vole objednavatel’a smerujuici k ukonceniu zmluvy alebo odo dia zrusSenia
zmluvy (d’alej len ,den ukoncéenia zmluvy"),
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e) vratit objednavatelovi kompletni dokumentaciu ainé dokumenty, povolenia
a oznamenia, ktoré suvisia s dielom.

Ak zhotovitel po ukonceni alebo zruSeni tejto zmluvy nesplni povinnosti podla
predchadzajuceho odseku, mo6Ze tieto povinnosti vykonat objednavatel na ndaklady
zhotovitel'a. Ak zhotovitel' porusil svoju povinnost odovzdat stavbu a stavenisko v lehote
podl'a predchadzajiceho odseku, ma sa za to, Ze k odovzdaniu diela doslo v 21. deii odo dna
ukoncenia zmluvy, ibaze sa zmluvné strany dohodnd inak. Najneskér ktomuto diu
prechadza vlastnicke pravo k dielu alebo jeho rozostavanej ¢asti na objednavatela, ak tato
zmluva neustanovuje inak.

III. ZMENY DIELA

Dozor objednéavatela je opravneny kedykolvek so sthlasom objednavatela navrhnuat
uskuto¢nenie zmeny diela formou Ziadosti o predloZenie navrhu uskuto¢nenia zmeny
zhotovitel'ovi. Zhotovitel nevykona Ziadnu zmenu diela, pokial objednavatel navrh zmeny
neschvali. Pokial tak vyplyva z tejto zmluvy, méze navrh na zmenu diela predlozit dozoru
objednavatel'a aj priamo zhotovitel bez vyzvy objednavatela.

Kazda zmena moéze zahrnat najma:

a) zmeny v mnozstve ktorejkol'vek polozky prac zahrnutej v zmluve,
b) zmeny v kvalite a inych vlastnostiach niektorej polozky préc,

¢) vynechanie niektorej prace,

d) akukol'vek dodatoc¢nu pracu, alebo

e) zmenu harmonogramu préac.

Ak nie je d’alej uvedené inak, ndvrhy uskuto¢nenia zmeny podl'a tohto ¢lanku zmluvy budu
vypracované na naklady zhotovitel'a a budu obsahovat tidaje uvedené v ods. 6 tohto ¢lanku
zmluvy.

Ked' dozor objednavatela poziada zhotovitela onavrh zmeny alebo kedykolvek je tak
povinny alebo opravneny zhotovitel' urobit’ podla tejto zmluvy sam, predlozi zhotovitel
bez zbytotného odkladu, najneskor vSak do desiatich (10) dni od dorucenia ziadosti dozoru
objednavatela o predloZenie navrhu uskutoCnenia zmeny dozoru objednavatela navrh
na uskutocnenie zmeny alebo ozndmenie (s uvedenim odovodneného vysvetlenia), Ze nie je
schopny v€as zabezpecit vypracovanie navrhu zmeny, alebo Ze takd zmena nie je
uskutocnitelna alebo nie je vhodna a mohla by negativne ovplyvnit realizaciu alebo
prevadzkovanie diela.

Ak si vyZaduje vypracovanie ndvrhu uskuto¢nenia zmeny preukazatel'ne dlhsiu dobu ako je
uvedend v predchadzajuicom odseku, oznami to zhotovitel bezodkladne dozoru
objednavatela.

Navrh uskuto¢nenia zmeny bude obsahovat nasledujice udaje:
a) popis navrhovanych prac, ktoré je treba vykonat, vynechat alebo upravit;

b) ak ma tento navrh mat vplyv na harmonogram préac, tak upraveny harmonogram prac
(vratane oboznamenia objednavatela o moznych negativnych doésledkoch na dielo
a na urceny cas jeho vykonania vyplyvajuicich z poZadovanej zmeny rozsahu diela, ak také
su); v pripade zmeny rozsahu vykonavaného diela vo forme ,naviac prac“ v sihrnnej
vyske do 5 % zo zmluvnej ceny sa zhotovitel zavazuje vykonat takéto zmeny bez vplyvu
na lehotu plnenia; a

c) ak ma tento navrh mat vplyv na zmluvnd cenu, tak navrh zhotovitela na ocenenie
(pozitivne ¢i negativne) zmeny.

Kazda zmena bude ocenena v sulade s nasledovnym postupom:
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a) ak sa ocenovana praca resp. plnenie zhoduje s oznacenim polozky uvedenej v ocenenom
vykaze vymer podla prislusnej prilohy zmluvy (d'alej tiez ,rozpocet zmluvnej ceny*)
pri ocenenti tejto ¢asti zmeny sa vZdy pouZije polozka prace, resp. plnenia ako je tato cena
uvedend v rozpocte zmluvnej ceny;

b) ak sa praca resp. plnenie nie Uplne zhoduje s oznacenim polozKky uvedenej v rozpocte
zmluvnej ceny, tak sa pouZzije polozka za podobnu pracu urcent dozorom objednavatel'a;

¢) ak navrh na zmenu obsahuje polozku, pre ktord rozpocet zmluvnej ceny neustanovuje
Ziadnu jednotkovl cenu, pouZije sa jednotkova cena pre poloZzku prace rovnakého,
resp. obdobného charakteru vykonavanu za podobnych podmienok urcend dohodou
zmluvnych strdn vychadzajic zo vSeobecne uznavanych cennikovych databaz
(napr. CENEKON, ODIS, CENKROS); ceny uvedené v tychto cennikoch st maximadlne
arozhodujuca je vZdy niZ8ia cena.

Dozor objednavatela bez zbyto¢tného odkladu po doruceni navrhu na zmenu tento navrh
posudi a pisomne vyhotovi otom spravu, vktorej uvedie, Ze knavrhu zmeny nema
pripomienky alebo k navrhu vznesie pripomienky a vrati ho zhotovitelovi bezodkladne
na vykonanie opravy, doplnenie alebo prepracovanie. V pripade pripomienok dozoru
objednavatela je zhotovitel povinny bezodkladne predlozit opraveny, doplneny alebo
prepracovany navrh uskuto¢nenia zmeny.

KaZdy pokyn na uskuto¢nenie zmeny bude potom, ako dozor objednavatela uvedie, Ze
k nemu nema pripomienky, predloZeny na schvalenie a podpis objednavatel'ovi. Po schvaleni
apodpise navrhu na uskuto¢nenie zmeny zo strany objednavatela bude tento navrh
predloZeny na podpis zhotovitel'ovi. Ak sa navrh na uskuto¢nenie zmeny bude zhodovat
s navrhom, ktory predloZil zhotovitel, zhotovitel bude povinny takyto navrh podpisat. Takto
vydany pokyn na uskuto¢nenie zmeny nasledne potvrdeny pisomne zhotovitel'om,
predstavuje dodatok kzmluve; tym nie je dotknuté ustanovenie odseku 12 tohto clanku.
Zhotovitel' je nasledne povinny realizovat vSetky svoje Cinnosti podla zmluvy
so zohl'adnenim zmien. Zhotovitel' je povinny viest podrobnu evidenciu navrhovanych,
odmietnutych a odsuhlasenych zmien po celd dobu az do vydania konecnej faktury
na zaklade protokolu o tiplnom vyhotoveni diela.

Az do podpisu nadvrhu na zmenu podl'a predchadzajiceho odseku zo strany objednavatel’a
zhotovitel nesmie zastavit Ziadne prace na diele a je povinny pokracovat v plneni zmluvy
v existujiicom rozsahu a podmienkach, pokial takéto plnenie nemo6ze mat dopad na buduce
plnenie podla prerokovavaného navrhu na zmenu alebo pokial nemoéZe inak negativne
ovplyvnit postup prac, zmluvna cenu alebo harmonogram prac. V takom pripade na ttto
skutocnost zhotovitel objednavatel'a upozorni a vyZiada si od objednavatel'a pokyn. V takom
pripade objednavatel’ pokynom urc¢i, ¢i ma zhotovitel (i) pozastavit prace a pockat
na potvrdenie navrhu na zmenu, (ii) pokracovat v p6vodnom rozsahu prac, (iii) pokracovat
v pracach podl'a prerokovavaného navrhu na zmenu alebo (iv) objednavatel rozhodne inak.

Pre vylucenie pochybnosti plati, Ze v pripade pokynu objednavatela na zmenu alebo
v pripade inej zmeny zmluvy, ktorou budd niektoré prace vynechané alebo inak dojde
k zGzeniu prac alebo diela, zhotovitel'ovi v rozsahu tychto menej prac zanikad pravo aj
povinnost tieto prace vykonat, zhotovitel nebude mat narok na ich zaplatenie a nebude mat’
v dosledku ztuZenia rozsahu prac a/alebo diela narok na dhradu uslého zisku ani inej Skody.

0 kazdej zmene rozsahu vykonavania diela uzatvoria zmluvné strany pisomny dodatok
k tejto zmluve.

Zmenu diela (zmenu zmluvy) mozno dohodnut vylucne v stilade so zdkonom ¢. 343 /2015 Z.z.
o verejnom obstardvani aozmene adoplneni niektorych zakonov vzneni neskorsich
predpisov.
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IV. DOKUMENTACIA ZHOTOVITELA

Zhotovitel' vypracuje abude zodpovedny za vSetku dokumentaciu zhotovitel'a, ktoru je
povinny zhotovit podla tejto zmluvy alebo pravnych predpisov aza stlad dokumentacie
s touto zmluvou a pravnymi predpismi. Suhlas objednavatela vo vztahu k dokumentacii
zhotovitel'a nezbavuje zhotovitel'a Ziadnej zodpovednosti. Ak sa v dokumentacii zhotovitel'a
najdu chyby, nedostatky alebo akékolvek iné vady, tieto budu spolu s dielom opravené
na naklady zhotovitel'a.

Kazdy dokument zhotovitel'a, uktorého sa podla tejto zmluvy vyZaduje odsuhlasenie
zo strany objednavatela alebo ak tak ur¢i dozor objednavatela, bude predlozeny dozoru
objednavatela na pripomienkovanie alebo preskimanie, ato 1x vlistinnej forme
a 1x v elektronickej forme. Objednavatel’ odsuhlasi dokument zhotovitel'a v lehote piatich
(5) pracovnych dni od jeho predloZenia, ak vyhovuje podmienkam uréenym touto zmluvou
a stanovenym pravnymi predpismi a technickymi normami, inak v tejto lehote dokumentaciu
odmietne. V pripade odmietnutia dokumentacie je zhotovitel povinny v lehote do piatich (5)
pracovnych dni predloZit na schvalenie prepracovani dokumentaciu. Marnym uplynutim
lehoty na schvalenie, resp. odmietnutie sa ma za to, Ze objednavatel predlozenu
dokumentaciu schvalil, pokial tito vyhovuje minimalnym podmienkam stanovenym
pravnymi predpismi a technickymi normami. Akékol'vek naklady spojené s predkladanim
dokumentacie zhotovitela vratane jej odmietnutia a opakovaného predkladania znasa
zhotovitel.

Na pripadné nevhodné pripomienky a/alebo pripomienky, ktorych zapracovanie by malo
mat vplyv nazmluvni cenu a/alebo terminy plnenia vzmysle harmonogramu prac
zhotovitel' objednavatel'a upozorni (ustanovenie § 551 Obchodného zakonnika sa pouZije
primerane). Zhotovitel nema narok na predizenie Ziadnych leh6t a terminov podla tejto
zmluvy a nema narok na Ziadne dodatoc¢né naklady pokial’ maju pripomienky objednavatel’a
povahu vytknutych vad, pre ktoré dokument zhotovitel'a nie je v stlade s touto zmluvou.

Zhotovitel' vypracuje dokumentaciu skutocnej realizacie stavby resp. dokumentaciu
skuto¢ného zhotovenia stavby v pripade uplatnenia zadkona ¢. 25/2025 Z. z. (dalej len
,DSRS“) v stulade s pravnymi predpismi. Zhotovitel' je povinny objednavatel'ovi predlozit
DSRS na schvalenie bez zbytotného odkladu po ukonceni stavebnych prac. Odsuhlasenie
DSRS ajej odovzdanie objednavatelovi je podmienkou zacatia preberacieho konania diela.
Zhotovitel’ vyhotovi DSRS vratane dokladovej Casti v Styroch (4) vyhotoveniach v listinnej
forme a v dvoch (2) vyhotoveniach v elektronickej forme. DSRS bude obsahovat aj sithrnnu
technicku spravu pre celd stavbu s celkovou situdciou stavby a situaciou Sirsich vztahov.

Zhotovitel je povinny najneskor k preberaciemu konaniu vypracovat a odovzdat zaverecné
stanovisko stavbyvediiceho o stulade zhotovenej stavby s overenym projektom stavby
vratane odsuhlasenych zmien PD v priebehu uskutociiovania stavby na tcely kolaudacie
stavby.

AK to vyplyva z poZiadaviek objednavatel’a, zhotovitel je povinny najneskor k preberaciemu
konaniu vypracovat aodovzdat uradne overeny geometricky plan porealizacného
vyhotovenia stavby s oddelenim pozemkov na aktualizaciu katastralneho operatu podla
poziadaviek stanovenych pravnymi predpismi a poziadaviek objednavatela v Styroch (4)
vyhotoveniach v listinnej forme a v dvoch (2) vyhotoveniach v elektronickej forme.

Akakolvek dokumenticia vypracovana zhotovitelom, resp. vydana v suvislosti
s vykonavanim diela podla tejto zmluvy musi byt vyhotovena v slovenskom jazyku, resp.
zhotovitel musi na svoje naklady zabezpecit jej uradny preklad do slovenského jazyka
svynimkou dokumentacie v ceskom jazyku; rozhodujuci je vzdy uradny preklad
do slovenského jazyka. Elektronicka forma dokumentacie vypracovanej zhotovitelom musi
byt vo formatoch (*.doc, *xlIs, *.dwg, *.dng) bez obmedzenia ich editovatelnosti ako aj
vo formate *pdf. Obsah elektronickej formy dokumentacie musi byt zhodny s obsahom
dokumentacie v listinnej forme. Dokumentacia v elektronickej podobe sa predklada
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na optickom médiu (CD, DVD) alebo elektronickom médiu (USB), pripadne sa zmluvné strany
dohodnu na doruceni formou uloZenia na zdiel'anom uloZisku v sprave objednavatela.

Akakol'vek dokumentacia vypracovana zhotovitelom, resp. vydana v suvislosti
s vykonavanim diela podla tejto zmluvy je vlastnictvom objednavatel’a, resp. objednavatel je
majitel'om a/alebo opravneny vykonavatel majetkovych prav a zhotovitel' ju nesmie pouzit
pre akukol'vek tretiu osobu bez suhlasu objednavatela. VSetky zmluvné podklady, ktoré
tvoria skutocnosti technickej povahy, si vo vlastnictve objednavatela. Zhotovitel' je
opravneny podklady pre vykonanie diela pouzit vyhradne pre Ucely plnenia podla tejto
zmluvy.

V. ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA (PREBERACIE KONANIE)

Preberacie konanie je konanie, v ktorom objednavatel preveri, Ze dielo aktomu
zodpovedajica dokumenticia zhotovitel'a a ostatné plnenia podla zmluvy nemajui vady
a spliiaju poZiadavky podla tejto zmluvy. Preberacie konanie konéi vydanim protokolu
o odovzdani a prevzati diela (d'alej len ,preberaci protokol”).

Zhotovitel vyzve objednavatel'a na prevzatie diela najmenej pat' (5) pracovnych dni vopred.

Zhotovitel je povinny odovzdat objednavatel'ovi v ramci preberacieho konania tieto doklady
a dokumentéaciu v Styroch (4) vyhotoveniach v listinnej forme a v dvoch (2) vyhotoveniach
v elektronickej forme:

a) preberaci protokol (navrh),

b) certifikaty/vyhlasenia o parametroch pouzitych stavebnych vyrobkov a materialov,
¢) dodacie listy ku vSetkym technickym a technologickym zariadeniam,

d) prislusné ¢asti stavebného dennika,

e) protokoly o ispeSnom vykonani skiSok a merani,

f) doklady o nakladani s odpadmi suvisiacimi s vykonanim diela,

g) prevadzkovy poriadok, manudl na starostlivost a idrzbu stavby pre vsetky stavebné
objekty vratane technickych a technologickych zariadeni,

h) dokumentaciu skuto¢ného zhotovenia stavby (DSRS),

i) geodeticki dokumentaciu z vytycenia priestorovej polohy stavby vratane kontrolného
protokolu o merani priestorovej polohy stavby,

j) geodeticky elaborat skuto¢ného zhotovenia dokoncenej stavby (obsahujuci o. i. aj idaje
v zmysle poziadaviek vlastnikov/spravcov dotknutych podzemnych inZinierskych vedeni
a zariadeni),

k) geometricky plan s oddelenim pozemkov na aktualizaciu katastralneho operatu,

1) zavazné stanoviska dotknutych organov a zavizné vyjadrenia dotknutych pravnickych
0s6b zabezpecené pred podanim navrhu na kolaudaciu stavby,

m)zaverecné stanovisko stavbyveduceho,

n) akékolvek d'alSie dokumenty, ktoré maji byt objednavatel'ovi odovzdané na zaklade tejto
zmluvy, poziadaviek objednavatela, ponuky uchadzaca alebo pravnych predpisov pre
uspesné kolaudacné konanie.

Objednavatel do Strnastich (14) dni od zaCatia preberacieho konania prevezme dielo, ak bolo
dokoncené v stlade so zmluvou, s vynimkou drobnych vad, ktoré nebrania uzivaniu diela.
Prevzatie diela potvrdia zmluvné strany v preberacom protokole, v ktorom objednavatel
uvedie datum prevzatia diela. Objednavatel' v preberacom protokole urci alebo sa so
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zhotovitelom dohodne na primeranej lehote na odstranenie drobnych vad, ktoré nebrania
uzivaniu diela.

Ak zhotovitel nepodpiSe preberaci protokol najneskor do troch (3) pracovnych dni odo diia,
kedy bol zhotovitel'ovi doruceny, ma sa za to, Ze zhotovitel' potvrdil preberaci protokol
v posledny der tejto lehoty.

Ak bolo sucastou diela aj zriadenie nového odberného miesta na dodavku médii, zhotovitel
najneskér ku diu podpisania (potvrdenia) preberacieho protokolu na vlastné naklady
vykona ukon smerujuici k prepisaniu odberného miesta na objednavatela, ak objednavatel
zo zavaznych dovodov neurci inak.

Objednavatel nie je povinny prevziat dielo, ktoré ma vady braniace riadnemu a bezpecnému
uzivaniu, ak bolo vykonané vrozpore stechnickymi normami, pravnymi predpismi,
vrozpore sPD alebo dohodami zmluvnych stran azmluvou. Objednavatel’ je povinny
oznamit zhotovitel'ovi dovody neprevzatia diela.

Po dplnom odstraneni vad diela podl'a zmluvy a po splneni vSetkych ostatnych povinnosti
zhotovitel'a suvisiacich s vykonanim a dodanim diela a stivisiacej dokumentacie zhotovitel'a
zmluvné strany vyhotovia protokol o tiplnom vyhotoveni diela, ktorym objednavatel
deklaruje splnenie vSetkych zavazkov spojenych s vykonanim diela. Ak boli v ¢ase vydania
preberacieho protokolu splnené podmienky na vydanie protokolu o tiplnom vyhotoveni diela
podl'a predchadzajicej vety, preberaci protokol sa povaZuje zaroveri aj za protokol o iplnom
vyhotoveni diela.

Bez ohl'adu na ustanovenia o preberacom konani je zhotovitel zodpovedny za to, Ze dielo
bude spoOsobilé na UspeSné absolvovanie kolauda¢ného konania, ktorého vystupom bude
vydanie pravoplatného kolauda¢ného rozhodnutia na uZivanie diela (resp. osvedcenia
o kolaudacii, ak sa uplatiiuje zakona ¢. 25/2025 Z. z.). Zhotovitel' sa zavazuje v pripade
potreby objednavatelovi poskytnat akukolvek avSetku potrebnd sucinnost pocas
kolaudacie diela vratane bezplatného odstranenia akychkol'vek nedostatkov ¢i vad diela,

ktoré budu zabranovat vydaniu kolauda¢ného rozhodnutia (osvedcenia o kolaudacii).

Diiom podpisu preberacieho protokolu oboma zmluvnymi stranami prechadza
na objednavatel'a nebezpecenstvo $kody na diele.

VI. LEHOTA PLNENIA

Zhotovitel' sa zavazuje vykonat dielo a odovzdat ho objednavatelovi najneskér do 3
mesiacov odo dna uc¢innosti zmluvy.

Dielo sa povaZzuje za vyhotovené v lehote plnenia v pripade, ak je k uplynutiu lehoty plnenia
zhotovené riadne v sulade s touto zmluvou a je spoOsobilé na UspesSné absolvovanie
preberacieho konania podla ¢l. V tejto zmluvy.

Ak zhotovitel pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutou lehotou, objednavatel toto dielo
prevezme aj v skorSom ponuknutom termine.

Objednavatel’ je opravneny nariadit’ zhotovitel'ovi prerusenie vykonavania diela v pripade
podstatného porusenia zmluvy. Prerusenie prac z dovodov na strane zhotovitel'a nema vplyv
na lehotu plnenia.

Ak d'alej nie je uvedené inak, zhotovitel bude mat’ narok na prediZenie lehoty plnenia, resp.
predlZenie inej lehoty podl'a tejto zmluvy, pokial jeho oneskorenie bude sp6sobené niektorou
z nasledovnych okolnosti:

a) pri¢ina, ktord dava zhotovitelovi narok na prediZenie lehoty podla osobitného
ustanovenia tejto zmluvy a/alebo pravnych predpisov,

b) omeskanie, obmedzenie alebo ina pri¢ina, za ktori nesie zodpovednost objednavatel,
ktora je priamou pri¢inou omeskania zhotovitela,
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¢) okolnosti vylucujtce zodpovednost (¢l X),

d) dévody nepredvidatelnych fyzickych podmienok predstavujice prirodné fyzické
podmienky a umelé fyzické prekazky a znecist'ujuce latky, s ktorymi sa zhotovitel stretne
na stavenisku v priebehu realizacie diela, vratane geologickych a hydrologickych
podmienok s vynimkou Kklimatickych podmienok, ak dalej nie je uvedené inak;
za nepredvidatelné podmienky sa povazuji také podmienky, ktoré nie si primerane
predvidatelné skiisenym zhotovitelom k datumu na predloZenie ponuky zhotovitela
vo verejnom obstaravant,

e) rozhodnutie, nekonanie alebo konanie organu verejnej spravy, ktoré brani zhotovitel'ovi
vo vykonavani diela, alebo ktoré je predpokladom vykonavania diela, ak vznik alebo
trvanie prekaZzky nebol sp6sobeny konanim alebo opomenutim zhotovitel'a.

Zhotovitel nebude v omeSkani so splnenim svojho zavazku, ak mu v riadnom splneni zavazku
brania prekazky preukazatel'ne spdsobené nevhodnymi klimatickymi podmienkami.

Zhotovitel je povinny ihned pisomne oboznamit objednavatela o vzniku akejkol'vek udalosti,
ktord brani alebo stazuje vykonanie diela s désledkom mozného omeskania zhotovitel'a
so splnenim zavazku vykonat dielo v lehotach podl'a tejto zmluvy. Sticastou oznamenia podl'a
prvej vety tohto odseku bude sprava o predpokladanej diZke trvania prekazky vykonavania
diela, pri¢inach a navrhovanych opatreniach na jej odstranenie.

Terminy stanovené v harmonograme prac sa posunu o dobu, po ktort nemdZe zhotovitel
plnit svoje povinnosti z dévodov podl'a tohto ¢lanku, avsak zhotovitel je povinny vynalozit
vSetko usilie na odstranenie tejto prekazky a ihned’ ako to bude mozné, plynule pokracovat
vo vykonavani diela tak, aby dielo bolo dokoncené v najkratSom moZnom case. Ak sa
prekdzky podla tohto clanku vztahuju len na cast diela, €as plnenia stanoveny
v harmonograme prac sa predlZuje len vo vztahu k tej Casti diela, ktora je tymito prekazkami
dotknuta.

VII. ZMLUVNA CENA A PLATOBNE PODMIENKY

Zmluvna cena za plnenie predmetu zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych stran v silade
so zakonom ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a vyhlaskou Ministerstva
financii SR €. 87/1996 Z. z. v zneni neskorsich predpisov.

Zmluvna cena za vyhotovenie diela a za vSetky suvisiace plnenia podla tejto zmluvy je
nasledovna:

Cena bez DPH: 44 487,73, eur
DPH 23 %: 10 232,18,- eur
Cena vratane DPH: 54 719,91,- eur

(slovom: pat'desiatstyritisicsedemstodevitnast eur a devatdesiatjedna centov).

Cena bez DPH je stanovena ako pevna a konecna. Sadzba DPH sa uplatiiuje podl'a aktudlne
platnych pravnych predpisov. Ak zhotovitel' nie je platcom DPH a v priebehu realizacie
predmetu zmluvy sastane platcom DPH, zavidzuje sa, Ze dohodnutd zmluvni cenu
neprekroci. Zhotovitel' je povinny dosial' nevyfakturovana cast zmluvnej ceny pomerne
znizit' (o vySku DPH).

Rozpocet ceny je uvedeny v ocenenom vykaze vymer zhotovitela (v prislusnej prilohe
zmluvy). Tento rozpocet ceny sluZi pre ucely fakturacie. Zhotovitel sa zavazuje realizovat
dielo tak, aby dohodnuta zmluvna cena nebola prekrocena.

V zmluvnej cene su zahrnuté vSetky naklady alebo vydavky spojené s uplnym, vecnym
a odbornym splnenim zavazkov zhotovitel'a vyplyvajuicich z tejto zmluvy vratane nakladov
a vydavkov na vSetky a akékol'vek vedl'ajSie, pomocné a iné ¢innosti nevyhnutné na splnenie
zmluvy (riadne a véasné vykonanie diela podl'a PD) ako sd napr. colné poplatky, spravne
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poplatky (uzavierky, prekopavky, zaujatie verejného priestranstva), dan zauZzivanie
verejného priestranstva, vytyCenie podzemnych inZzinierskych sieti, naklady na dopravu
a pod.

Zmluvna cena je platna po celil dobu vykonavania diela aZ do jeho ukoncenia. Na vySku ceny
diela nema vplyv, Ze tato cena bola dohodnuta na zaklade rozpoctu stavby, ktory je uvedeny
v ponuke zhotovitel'a. Zhotovitel nema narok na zvysSenie ceny diela z titulu objavenia
Cinnosti, prac a dodavok, ktoré neboli zahrnuté do rozpoctu, ale vyplyvaju z PD. V predmete
zmluvy su tieZ obsiahnuté vSetky plnenia, ktoré nie sd vyslovne uvedené v PD, opise stavby
alebo ostatnych stcastiach zmluvy, ale st nevyhnutné na vykonanie diela podl'a tejto zmluvy,
o ktorych zhotovitel' s prihliadnutim na vlastné odborné znalosti s vynaloZenim vsetkej
odbornej starostlivosti vedel alebo vediet mal a mohol, a ktoré mohol zistit dékladnym
preskiimanim vykresovej, popisnej a vykazovej casti PD, ktoré mu boli pristupné pred
vyhotovenim jeho ponuky. Cena menej prac a dodavok, ktoré neboli vykonané a dodané, bude
z dohodnutej zmluvnej ceny odpocitana.

Na zhotovenie diela nebude poskytnuty preddavok ani zaloha.

Zmluvna cena bude uhradzana na zaklade daniovych dokladov - faktur, ktoré buda obsahovat
nasledovné nalezitosti:

v

a) ndleZitosti podla § 74 zakona ¢ 222/2004 Z.z. odani zpridanej hodnoty v zneni
neskorsich predpisov (d'alej len ,zdkon o DPH"),

b) ¢islo zmluvy, oznacenie (nazov) diela, predmet fakturacie,

c) dei odoslania a den splatnosti faktlry, oznacenie peniazného tstavu a ¢islo uctu, na ktory
sa ma platit,

d) kéd klasifikacie CPA uskutocnenych prac v zmysle § 69 zakona o DPH, fakturovant sumu
a rozpis uz fakturovanych Ciastok, datum splatnosti,

e) odtlacok peciatky a podpis opravnenej osoby.

Prilohou faktir budu supisy vykonanych prac a dodavok za fakturované obdobie, ktoré budu
obsahovat' aj sdpis uz z jednotlivych ¢iastkovych faktar. Supisy vykonanych prac a dodavok
budu na kazdej strane potvrdené opravnenym zastupcom objednavatel’a a zhotovitel'a. Navrh
supisu vykonanych prac odovzda zhotovitel' zastupcovi objednavatela na kontrolu vzdy
po uplynuti prislu§ného kalendarneho mesiaca, ku ktorému sa navrh stpisu vykonanych prac
spracovava. V pripade jeho neodsuhlasenia vrati objednavatel’ zhotovitelovi predlozZeny
navrh na prepracovanie s uvedenim jeho dévodu najneskér do piatich (5) pracovnych dni
odjeho predloZenia zhotovitelom. Sudpis vykonanych prac, potvrdeny opravnenym
zastupcom objednavatela, bude zhotovitelovi kdispozicii (k vyzdvihnutiu) najneskor
do piatich (5) pracovnych dni odo dna dorucenia navrhu supisu vykonanych prac
objednavatel'ovi.

Faktira bude vystavend so splatnostou tridsat (30) dni odo dna jej dorucenia
objednavatel'ovi. Zmluvné strany vyhlasujy, Ze zmluvné dojednanie dlhSej lehoty na splnenie
penazného zavazku podla predchadzajicej vety nie je v hrubom nepomere kpravam
a povinnostiam vyplyvajucim zo zaviazkového vztahu pre jednotlivé zmluvné strany
ak takéto osobitné dojednanie odévodiiuje povaha predmetu plnenia zavazku.

Za datum thrady zmluvnej ceny sa povazuje datum odpisania finan¢nych prostriedkov z uctu
objednavatel'a v prospech uctu zhotovitel'a.

Pri konecnej faktare bude prilohou aj preberaci protokol potvrdeny opravnenym zastupcom
objednavatel'a a zhotovitela.

Objednavatel je opravneny namietat vecnud a formalnu spravnost a dplnost faktary (vratane
jej povinnych priloh) najneskér do 15 dni odo dia jej dorucenia, ato vratenim faktiry
suvedenim konkrétnych formalnych ¢i vecnych vyhrad objednavatela voci dorucenej
faktire. Vtakomto pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti faktiry anova lehota
splatnosti faktiry zafne plynat dorucenim opravenej faktiry objednavatel'ovi.
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VII. ZODPOVEDNOST ZA VADY

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude mat pocas zarucnej doby vlastnosti dohodnuté
v tejto zmluve, ako aj vlastnosti obvyklé s prihliadnutim na povahu diela, a Ze bude sp6sobilé
nariadne pouZivanie na ticel, na ktory je ur¢ené. Zaru¢na doba na dielo (resp. jeho samostatne
odovzdavanu cCast’) zaCina plynut dilom podpisu prislusného preberacieho protokolu oboma
zmluvnymi stranami a trva az do uplynutia Sest'desiat (60) mesiacov po podpise protokolu
o Uplnom vyhotoveni diela.

Dielo ma vady, ak nezodpoveda Specifikacii diela podl'a PD, podmienkam zmluvy, technickym
normam a pravnym predpisom.

Zhotovitel' zodpoveda za vady diela, ktoré ma dielo v ¢ase jeho prevzatia atiez za vady
vzniknuté po prevzati diela, ak boli sp6sobené porusenim povinnosti zhotovitel’a.

Objednavatel sa zavazuje, Ze pripadnu poZiadavku na odstranenie vady uplatni bezodkladne
po jej zisteni pisomne alebo zaslanim emailu na emailovil adresu oznamenu zhotovitel'om.
Na odstranenie vad zistenych a reklamovanych objednavatelom v zarucnej dobe nasttpi
zhotovitel vlehote do Styridsatosem (48) hodin od oznamenia objednavatel'om; v takom
pripade je zhotovitel povinny odstranenie vady vykonat bezodkladne, najneskor vsak
do siedmich (7) dni ododna dorucenia poziadavky na odstranenie vady, pokial sa
s objednavatel'om nedohodne na inej lehote; ak objektivne nie je mozné vadu odstranit ani
pri vynaloZeni odbornej starostlivosti v tejto lehote, zhotovitel' odstrani vadu v primeranej
lehote.

Zarucna doba neplynie po dobu, po ktoru objednavatel neméze uzivat’ dielo resp. Cast diela
pre jeho vady, za ktoré zodpoveda zhotovitel. Plynutie zaruc¢nej doby na casti diela,
pri ktorych sa odstraiiujd vady, sa preruSuje a opatovne zacina plynat aZ diitom nasledujicim
po dni odstranenia vady zhotovitel'om.

Ak zhotovitel nepristipi k odstranovaniu reklamovanych vad, resp. neodstrani tieto vady
v dohodnutom termine, ma objednavatel pravo zabezpecit odstranenie vad sam alebo
prostrednictvom tretej osoby na naklady zhotovitel'a. Odstranenie vad diela v zaruc¢nej dobe,
alebo jeho casti inou osobou sa nijako nedotyka zaruc¢nych narokov objednavatela voci
zhotovitel'ovi.

IX. ZODPOVEDNOST ZA SKODU A ZMLUVNE POKUTY

Zhotovitel zodpoveda objednavatel'ovi za vSetky Skody na majetku objednavatel’a a na Zivote,
zdravi a majetku tretich osob, sposobené porusenim akejkol'vek povinnosti pri vykonavani
diela.

Za Skodu sa na ucely tejto zmluvy povazuju aj sankcie (pokuty) uloZené prislusnymi organmi
verejnej spravy za poruSenie tychto povinnosti, ak tieto povinnosti podla tohto odseku
zatazovali zhotovitela anie objednavatela, ktoré boli objednavatelovi po vycCerpani
opravnych prostriedkov uloZené, ak objednavatel riadne av€as umoznil zhotovitel'ovi
uplatiiovat’ v prislusnych konaniach vsSetky dostupné navrhy, opravné prostriedky
a namietky, o ktorych uplatnenie v tychto konaniach alebo za tucelom zacatia opravnych
konani zhotovitel objednavatel’a pisomne poziadal. Zodpovednost zhotovitel'a za Skodu vSak
nezanika, ak objednavatel’ neuplatnil navrhy, opravné prostriedky a ndmietky zhotovitel'a
z dovodu, Ze zhotovitel bezodkladne nezaplatil objednavatel'ovi stym spojené naklady
(napriklad spravne poplatky a pod.).

Ak bude ktordkolvek zmluvna strana v omesSkani sozaplatenim finan¢ného zavazku,
opravnend zmluvna strana si méze uplatnit’ iroky z omeskania vo vyske podl'a pravnych
predpisov.
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V pripade omeskania zhotovitel'a s dokoncenim diela vlehote plnenia ajeho odovzdanim
objednavatel'ovi, vznika objednavatel'ovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,02
% zo zmluvnej ceny za kazdy zacaty den omeskania.

Ak zhotovitel nedodrzi termin odstranenia vad vyplyvajuci z preberacieho konania, vznika
objednavatel'ovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,02 % zo zmluvnej ceny
za kazdu vadu a kazdy d’alsi den omeskania.

Ak zhotovitel nedodrzi lehotu na vypratanie staveniska po ukonceni prac, vznika
objednavatel'ovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,02 % zo zmluvnej ceny,
najmenej vSak 50,- EUR za kazdy zacaty den omeskania.

Ak zhotovitel' nedodrzi termin odstranenia vad reklamovanych v zarucnej dobe, vznika
objednavatel'ovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,05 % zo zmluvnej ceny
za kazdu vadu a kazdy d’alsi zac¢aty derl omeskania.

V pripade nepritomnosti opravneného zastupcu zhotovitela na kontrolnych diioch, ¢i
v pripade nesplnenia ulohy dohodnutej na kontrolnom dni ani po opakovanej vyzve, vznika
objednavatel'ovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 100,- EUR za kazdy takyto
pripad.

V pripade nepritomnosti stavbyvedticeho zhotovitela alebo jeho zastupcu na mieste stavby,
vznika objednavatelovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 200,- EUR za kazdy
takyto pripad, a to aj opakovane.

V pripade, Ze zhotovitel bude aj napriek pisomnému napomenutiu objednavatel'a v omeskani
s odovzdanim polozkovitého rozpoctu ceny na objednavatelom poZadovanych zmenach
diela, vznikd objednavatel'ovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 100,- EUR
za kazdy aj zacaty den omesSkania a jednotlivy pripad.

V pripade, Ze zhotovitel neodovzda objednavatel'ovi v€as potrebné doklady, alebo nevedie
riadne stavebny dennik, vznikd objednavatel'ovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty
vo vyske 100,- EUR za kazdy takyto pripad, a to aj opakovane.

Za kaZzdé poruSenie predpisov BOZP, poziarnej ochrany a ochrany Zivotného prostredia
zo strany zhotovitel'a vznika objednavatel'ovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske
100,- EUR za kazdy pripad poruSenia. Ak zhotovitel neodstrani porusSenie podla tohto
odseku, ktoré mu objednavatel vytkol, do 24 hodin, je objednavatel opravneny
od zhotovitel'a pozadovat’ zmluvnu pokutu vo vyske 300,- EUR za kazdé takéto porusSenie.
Zavazné alebo opakované poruSovanie predpisov BOZP, poZiarnej ochrany a ochrany
Zivotného prostredia bude povazované za podstatné porusenie zmluvy.

Ak zhotovitel' porusi svoju povinnost denného upratovania pracoviska a odpratdvania
odpadov vzniknutych jeho c¢innostou do dvoch (2) dni od vyzvy objednavatel'a, vznika
objednavatel'ovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 100,- EUR za kazdy jednotlivy
pripad, a to aj opakovane.

V pripade omeskania s odovzdanim dokladov o uzatvoreni poistnych zmliv, ak zmluva
takuto povinnost ustanovuje, vznika objednavatel'ovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty
vo vyske 0,02 % zo zmluvnej ceny za kazdy dent omesSkania.

Ak zhotovitel’ porusi povinnost zabezpecit svoje zavazky bankovou zarukou alebo inou
garanciou podla tejto zmluvy, ak zmluva takdto povinnost ustanovuje, vznika
objednavatel'ovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,02 % zo zmluvnej ceny za
kazdy pripad aj zacaty den, kedy trva porusSenie povinnosti, resp. stav tymto porusenim
vyvolany.

Ak objednavatel odstipi od zmluvy z dévodov na strane zhotovitel'a, je zhotovitel' povinny
uhradit objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 10 % zo zmluvnej ceny.

V pripade neplnenia zavazkov zhotovitel'a vyplyvajicich z tejto zmluvy, u ktorych nie je
vySka zmluvnej pokuty urCena osobitne, vznikd objednavatelovi pravo na zaplatenie
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zmluvnej pokuty vo vyske 0,02 % zo zmluvnej ceny za kazdy pripad aj zacaty den, kedy trva
porusSenie povinnosti, resp. stav tymto porusenim vyvolany.

V pripade porusenia zmluvy v ¢asti tykajlcej sa subdodavatel'ov zhotovitel'a je zhotovitel
povinny zaplatit' objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 300,- EUR za kaZdy jednotlivy
pripad porusenia.

Ak je vtomto ¢lanku zmluvy ustanovena zmluvna pokuta vo vyske 0,01 % alebo 0,02 %
zo zmluvnej ceny za kazdy deii omeSkania alebo za kazdy aj zacaty den, kedy trva porusSenie
povinnosti, pricCom k ndprave neddjde ani do 30 dni, po uplynuti tejto doby sa zmluvna pokuta
zvysSuje na dvojnasobok (t.j. 0,02 % namiesto 0,01 % zo zmluvnej ceny, resp. 0,04 % namiesto
0,02 % zo zmluvnej ceny) za kazdy den omeskania alebo za kazdy aj zacaty den, kedy trva
porusSenie povinnosti.

Uplatnenim zmluvnej pokuty pravo na nahradu $kody nezanika. Objednavatel je opravneny
popri zmluvnej pokute pozadovat nahradu $kody v celom rozsahu. Rovnako nezanikaju ani
naroky vyplyvajice z vad predmetu zmluvy uplatnenych objednavatel'om voci zhotovitel'ovi.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmluvné pokuty dojednané v tejto zmluve sa stavaji splatnymi
v okamihu, kedy nastane skuto¢nost majica za nasledok vznik prava na jej zaplatenie
opravnenej zmluvnej strane.

Objednavatel je opravneny zapocitat svoje naroky z titulu zmluvnych pokut alebo ndhrady
Skody voci vSetkym pohl'adavkam zhotovitel'a voci objednavatel'ovi.

Zaplatenie zmluvnych pokut podla tohto c¢lanku nezbavuje zhotovitela povinnosti
predmetnu c¢innost vykonavat scielom minimalizovania pri¢in azvySovania prevencie
pre zamedzenie ich opakovania.

X. OKOLNOSTI VYLUCUJUCE ZODPOVEDNOST

Za okolnosti vylucujice zodpovednost sa povazuje takd prekazka, ktora nastala nezavisle
od vole povinnej zmluvnej strany, a ktora jej brani v splneni jej povinnosti, ak nemoZzno
rozumne predpokladat, Ze by povinna zmluvna strana tuto prekazku alebo jej nasledky
odvratila alebo prekonala, a Ze by v ¢ase vzniku svojej povinnosti zo zmluvy tdto prekazku
predvidala.

Zodpovednost nevyluCuje prekazka, ktora vznikla az v ¢ase, ked’ povinna zmluvna strana
uZ bola v omeSkani s plnenim svojej povinnosti alebo vznikla z jej hospodarskych pomerov.

Ani jedna zo zmluvnych strdn nenesie zodpovednost za nesplnenie svojich povinnosti
vyplyvajucich zo zmluvy, ak preukaze, Ze nesplnenie povinnosti nastalo nasledkom
mimoriadnych, nepredvidatel'nych a neodvratitelnych udalosti, prekazky ani ich nasledky
nebolo mozné v ¢ase uzatvarania zmluvy predvidat, prekazkam ani ich nasledkom sa nedalo
zabranit, vyhnuat ani ich prekonat (okolnosti vis major). Za mimoriadne, nepredvidatel'né
a neodvratitelné udalosti sa povazujui najma (i) atmosférické vplyvy alebo prirodné udalosti,
ako je najma poziar, vybuch, dder blesku, naraz alebo zrutenie pilotovaného lietajiiceho
telesa, jeho Casti alebo jeho nakladu, vichrica, zostivanie pédy, zosivanie skal alebo zeminy,
pad stromov, stoziarov ainych predmetov, zemetrasenie, pad snehu, naraz vozidla,
nadzvukova vlna, zaplava, povoden, ndhodné anahle poskodenie alebo znicenie veci
kvapalinou unikajicou z vodovodného zariadenia a/alebo (ii) skuto¢nosti sp6sobené alebo
vyvolané tretimi subjektmi, najma vandalské ¢iny, protipravne poskodenie, ako aj (iii) vSetky
d’alSie okolnosti vy$sej moci (d'alej len ,mimoriadne udalosti“), ktoré nevznikli zavinenim
objednavatel'a ani zhotovitela.

Zmluvna strana, ktord porusuje svoju povinnost alebo ktora s prihliadnutim na vSetky
okolnosti ma vediet, Ze porusi svoju povinnost zo zmluvy, je povinnad oznamit druhej
zmluvnej strane povahu prekaZzky, ktora jej brani alebo bude branit' v plneni povinnosti
a poucit o jej dosledkoch. Oznamenie sa musi urobit’ bez zbyto¢ného odkladu po tom, ¢o sa
povinnd zmluvna strana o prekazke dozvedela alebo pri nalezitej starostlivosti mohla
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dozvediet. Nesplnenie oznamovacej povinnosti zavazuje povinnd zmluvnu stranu nahradit
$kodu, ktorej sa mohlo v¢asnym oznadmenim predist. U¢inky okolnosti vyluéujticich
zodpovednost si obmedzené iba na dobu, dokial' trva prekazka, s ktorou su tieto ucinky
spojené. Okolnosti vyluCujuce zodpovednost oslobodzuji povinni zmluvni stranu
od povinnosti platit zmluvni pokutu v désledku porusenia povinnosti, na ktord sa tieto
okolnosti viazu.

Pocas doby trvania okolnosti vylucujucich zodpovednost opravnena zmluvna strana nema
pravo na odstipenie od zmluvy.

XI. OSOBITNE USTANOVENIA

Subdodavatelia

V pripade vykonavania diela prostrednictvom tretich o0s6b zodpoveda zhotovitel
objednavatel'ovi za splnenie zavazku riadne vykonat' dielo akoby dielo vykonaval sam.

Zhotovitel je povinny v prislus$nej prilohe zmluvy uviest v zmysle § 41 ods. 3 zakona o VO
ako aj pre ucely § 11 zadkona o VO udaje o zndmych subdodavatel'och, ktori sa podiel'aju
naplneni zmluvy, vrozsahu (i) obchodné meno, adresa sidla subdodavatela, ICO,
(ii) meno a priezvisko, adresa pobytu adatum narodenia osoby opravnenej konat
za subdodavatela a (iii) podiel subdodavok, ktorymi sa subdodavatel podiela na plneni
zmluvy.

Zhotovitel' je vzmysle § 41 ods. 4 zdkona oVO povinny bezodkladne oznamit
objednavatel'ovi akukol'vek zmenu udajov o subdodavatel'och, ktori sa podiel'aji na plneni
zmluvy, priCom zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze na zmenu udajov nie je potrebné
uzatvorit dodatok k tejto zmluve.

Zhotovitel' je pocas platnosti zmluvy opravneny zmenit subdodavatela uvedeného
v prislusnej prilohe zmluvy vylu¢ne na zaklade predchadzajiceho pisomného oznamenia
objednavatel'ovi. Objednavatel’ ma pravo pisomne vyjadrit svoj nestihlas ohl'adom zmeny
subdodavatela a poziadat zhotovitel'a o urCenie iného subdodavatel’a, ak ma na to zavazné
dovody, napr. ak novy subdodavatel nie je zapisany v registri partnerov verejného sektora
podla zakona ¢.315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora v zneni neskorsich
predpisov (d'alej len ,zdkon o RPVS"), v pripade, ak mu takato povinnost zo zakona o RPVS

vyplyva.
Ak zhotovitel preukazoval splnenie podmienok ucasti vo verejnom obstaravani

subdodavatel'om, ktory sa podiel’a na plneni a ktorého meni, novy subdodavatel musi spitiat
podmienky ucasti rovnakym sposobom, ako pévodny subdodavatel.

PoruSenie povinnosti zhotovitel'a tykajicich sa subdodavatel'ov podla predchadzajicich
odsekov sa povazuje za podstatné porusenie tejto zmluvy.

Zapis udajov v registri partnerov verejného sektora

Ak podla platnych pravnych predpisov (najmé podla zdkona o RPVS) zhotovitel' a/alebo
subdodavatel, ktory sa podiel’a na plneni zmluvy, je partnerom verejného sektora, zhotovitel
sa zavazuje a zodpoveda za to, Ze v Case podpisania zmluvy azZ do ¢asu podpisania zmluvy
objednavatelom a zaroven aj pocas celej doby platnosti a ti¢innosti tejto zmluvy, s on
a subdodavatel’ platne zapisani v registri partnerov verejného sektora. Zaroven zapisany
konec¢ny uzivatel' vyhod partnera verejného sektora nesmie byt osobou podl'a § 11 ods. 1
pism. c) zakona o VO. Za dodrziavanie tohto odseku zmluvy subdodavatelom zodpoveda
v plnom rozsahu zhotovitel'.

V pripade, ak podla platnych pravnych predpisov (najma podl'a zakona o RPVS) zhotovitel
a/alebo subdodavatel’, ktory sa podiela na plneni zmluvy nemal v ¢ase uzavretia zmluvy
alebo nebude mat’ v priebehu platnosti a i€innosti zmluvy platne zapisané udaje v registri
partnerov verejného sektora, a takiito povinnost ma, objednavatel je opravneny od tejto
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zmluvy odstupit. Objednavatel’ ma tieZ pravo odstuipit od tejto zmluvy, ak kone¢ny uzivatel
vyhod partnera verejného sektora je osobou podl'a § 11 ods. 1 pism. c) zakona o VO.

Poistenie

Zhotovitel je v suvislosti s vykonavanim diela povinny najneskor do desiatich (10) dnf odo
dna ucinnosti zmluvy az do vydania protokolu o uplnom vyhotoveni diela zriadit a nasledne
udrziavat' v platnosti:

a) stavebno-montaZne poistenie (CAR/EAR) pre pripad poskodenia alebo znicenia diela,
na poistnd sumu najmenej vo vysSke zmluvnej ceny,

b) pre pripad zodpovednosti za Skodu vzniknutd inému v suvislosti s ¢innostou alebo
vztahom zhotovitel'a a jeho subdodavatel'ov, a to na poistnd sumu najmenej vo vyske
zmluvnej ceny.

Tento zavazok sa povazuje za splneny aj v pripade vSeobecného poistenia tykajiceho sa
podnikatel'skej Cinnosti zhotovitel'a (t. j. nevyZaduje sa osobitné poistenie k zhotovovaniu
diela podla tejto zmluvy).

Zhotovitel sa zavazuje predlozit objednavatel'ovi poistné zmluvy alebo potvrdenie o poisteni
podl'a predchadzajiceho odseku najneskor ku diu prevzatia staveniska. Ak zhotovitel porusi
svoju povinnost zriadit a/alebo udrziavat poistenie podla tejto zmluvy, je objednavatel
opravneny poistit zhotovované dielo sdm na ndklady zhotovitela. Zhotovitel' je povinny
ihned’ (pisomne alebo emailom) informovat objednavatela o poistnych udalostiach, ktoré
suvisia s realizaciou diela.

V pripade zvySenia zmluvnej ceny je zhotovitel povinny zabezpecit aktualizaciu poistenia
tak, aby bol zachovany ucel ustanovenia odseku 9 tohto ¢lanku, a to najneskor do tridsiatich
(30) dnf odo diia u¢innosti dodatku k zmluve, ktorym doslo k zmene zmluvnej ceny.

Objednavatel je opravneny pocas zhotovovania diela pozadovat od zhotovitel'a potvrdenie
poistovne o trvani a rozsahu poistenia.

Zabezpeka (bankova zaruka)

Zhotovitel je do tridsiatich (30) dni odo dia tucinnosti tejto zmluvy povinny v prospech
objednavatel'a pre tucely krytia narokov objednavatel’a voci zhotovitel'ovi podl'a tejto zmluvy
zriadit’ bankovu zaruku, ktora bude vyhovovat nizsSie stanovenym poziadavkam (d’alej len
.bankovd zdruka“). 7 bankovej zaruky musi vyplyvat zavizok banky, ktora vystavila
bankovu zaruku, Ze na prvé poziadanie zaplati objednavatel'ovi akukol'vek c¢iastku, ktoru
objednavatel prehlasi za splatnt podl'a alebo na zaklade tejto zmluvy, najviac vsak do vysky
bankovej zaruky.

Zhotovitel bez zbytocného odkladu predlozi objednavatelovi navrh bankovej zaruky
na vyjadrenie, pricom zhotovitel je povinny akceptovat pripomienky objednavatela; ak sa
objednavatel v lehote desiatich (10) pracovnych dni od predlozenia navrhu nevyjadri, ma sa
za to, Ze vocCi zneniu bankovej zaruky nema namietky.

Bankova zaruka musi byt platnd a vymahatel'nd pocas platnosti zmluvy v zavislosti
od podmienok uvedenych nizsie nasledovne:

a) az do momentu vydania protokolu o tplnom vyhotoveni diela musi byt bankova zaruka
zriadend vo vyske pat (5) % zo zmluvnej ceny;

b) po vydani protokolu o Uplnom vyhotoveni Diela aZz do momentu uplynutia doby
Sest'desiatjeden (61) mesiacov odo diia podpisania protokolu o iplnom vyhotoveni diela
musi byt bankova zaruka zriadena vo vyske pat (5) % zo zmluvnej ceny.

Zhotovitel' je opravneny najprv zriadit bankovu zaruku len podla odseku 15 pism. a)
s primeranou dobou platnosti, ktora vsak neuplynie skor ako tridsat’ (30) dni po lehote
plnenia. Zhotovitel' je povinny najneskor tri (3) tyZdne pred uplynutim doby platnosti
bankovej zaruky zabezpeéit prediZenie jej doby platnosti o primeranti dobu s prihliadnutim
na predpokladany koniec lehoty, pocas ktorej plynie povinnost zhotovitela mat zriadenu
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bankovii zaruku. Namiesto prediZenia doby platnosti moZe zhotovitel zabezpetit aj zriadenie
novej bankovej zaruky; ustanovenie odseku 14 sa pouZije primerane. Ak zhotovitel' nedodrzi
povinnosti podl'a tohto odseku, objednavatel je opravneny ¢erpat bankovu zaruku za icelom
zabezpecenia povinnosti zhotovitel'a poskytnut zabezpeku; toto Cerpanie bankovej zaruky sa
povaZuje za zloZenie finan¢nych prostriedkov na osobitny ucet objednavatel'a podl'a odseku
20 tohto ¢lanku.

V pripade zvySenia zmluvnej ceny je zhotovitel povinny zabezpecit aktualizaciu bankovej
zaruky tak, aby bol zachovany ucel ustanovenia odseku 15 tohto ¢lanku, a to najneskor
do tridsiatich (30) dni odo dna ucinnosti dodatku k zmluve, ktorym doslo k zmene zmluvnej
ceny.

Objednavatel’ je opravneny cerpat bankovd zaruku na akukol'vek splatnd ¢iastku, ktora
objednavatel'ovi vznikne z tejto zmluvy alebo v suvislosti s fiou. V pripade ¢erpania bankovej
zaruky o tom objednavatel zhotovitel'a bezodkladne informuje. V takom pripade je zhotovitel
bezodkladne, najneskér do patnastich (15) pracovnych dni, od kedy sa dozvie o ¢erpani
bankovej zaruky, povinny doplnit bankovt zaruku do plnej vysky podl'a predchadzajiceho
odseku. Po doplneni bankovej zaruky do plnej vysky platia ustanovenia tohto odseku opat
primerane.

Objednavatel' vrati alebo odvold bankovi zaruku najneskor do desiatich (10) dni
od pisomného poZiadania zhotovitel'a, ak prestala plynut povinnost mat zriadend bankovud
zaruku.

Zhotovitel méze kedykolvek nahradit bankovu zaruku zloZzenim finan¢nych prostriedkov
na osobitny ucet objednavatel'a, ktory mu bude oznameny na zaklade jeho Ziadosti.

Prava dusevného vlastnictva

Ak je sucastou plnenia podl'a zmluvy vysledok tvorivej ¢Cinnosti autora chraneny ako predmet
dusSevného vlastnictva podla Autorského zakona, zhotovitel' poskytuje objednavatelovi
Casovo auzemne neobmedzenu licenciu (suhlas) na pouzitie akejkol'vek dokumentacie
vytvorenej zhotovitel'om alebo ktorejkol'vek jej ¢asti na akykol'vek ucel vyplyvajtci zo zmluvy
v rozsahu pripravy, realizacie, uzivania, prevadzky, udrzby, oprav ¢i uprav diela, vratane
vyhotovovania rozmnoZenin, zmien a spracovania takejto dokumentacie, pricom zmeny a
spracovanie dokumentacie a/alebo jej druhov, ¢asti a stuptiov sa uskuto¢nia najma za ucelom
vykonania Uprav a prac v rozsahu uzivania, prevadzky, idrzby, oprav ¢i uprav diela resp. jeho
Casti. Objednavatel' je opravneny modifikovat, prepracovat alebo zmenit takuto
dokumentaciu, s ¢im zhotovitel podpisom tejto zmluvy vyjadruje svoj stihlas. Odmena za
poskytnutie tychto prav je zahrnuta v zmluvnej cene.

Predmetom plnenia podla tejto zmluvy je vyslovne aj udelenie licencii/sublicencii
k pocitacovym programom (ak také su) dodanym objednavatel'ovi v zmysle tejto zmluvy.

Zhotovitel tymto v sulade s § 72 Autorského zakona d’alej objednavatel'ovi udel'uje vyslovny
predchadzajici suhlas na udelenie suhlasu tretej osobe na pouzitie predmetnej
dokumenticie v rozsahu udelenej licencie ako aj na postipenie licencie tretim osobam.

Zhotovitel prehlasuje, Ze dodanim (i) akéhokol'vek softwarového ¢i systémového vybavenia
poskytnutého na zaklade tejto zmluvy a (ii) akéhokol'vek technického alebo akéhokolvek
iného zariadenia alebo dokumentdcie, ktoré je sucastou diela nedochadza k poruSovaniu ani
ohrozovaniu Ziadnych prav duSevného vlastnictva tretich osob vratane prav priemyselného
vlastnictva a inych obdobnych prav. Zhotovitel odSkodni a ochrani objednavatela
pred akymikol'vek pripadnymi ndrokmi tretich stran voci objednavatelovi v suvislosti
s inStalaciou a prevadzkou diela.

Postiipenie a zapocitanie vzajomnych pohl'adavok

Zhotovitel je opravneny postupit pohl'adavky a iné prava vyplyvajice z tejto zmluvy voci
objednavatel'ovi len po predchadzajuicom pisomnom suhlase objednavatela. Zhotovitel
je opravneny pouZit pohladavky vyplyvajuce ztejto zmluvy vocli objednavatelovi
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27.

28.

29.

30.

31

ako zabezpeku, alebo pre iné zabezpecCenie svojich zavazkov vocCi tretej osobe len
po predchadzajicom pisomnom suhlase objednavatel’a.

Objednavatel je opravneny na zapocitanie akychkol'vek splatnych aj nesplatnych pohl'adavok
voci zhotovitel'ovi na akékol'vek splatné i nesplatné pohl'adavky zhotovitel'a, a to aj v pripade
odstipenia od zmluvy, tzn. Ze moZnost zapocitania sa vztahuje aj na pohl'adavky
z pripadného bezddvodného obohatenia. Zhotovitel' nie je opravneny zapocitat svoje
pohl'adavky voci pohl'addavkam objednavatela bez pisomného stihlasu objednavatel’a.

VSeobecna informacna povinnost

Zmluvné strany sa zavazuju vzajomne sa informovat o vSetkych pravne vyznamnych
skutocCnostiach, ktoré mozu mat vyznamny vplyv na plnenie povinnosti urcenych touto
zmluvou ako aj pre realizaciu predmetu zmluvy.

Ak sa kedykol'vek zmluvnym strandm stane znama okolnost, ktora méze byt podnetom pre
neplnenie zmluvnej povinnosti, tito zmluvna strana je povinna poslat okamzite pisomnu
spravu druhej zmluvnej strane, Specifikujicu podrobnosti tychto okolnosti a strany maju
pokracovat v spoluprici tak, aby zabezpecili riadne plnenie zmluvy.

Dorucovanie

Pokial v tejto zmluve nie je uvedené inak, vSetky ozndmenia alebo ind komunikacia podla
alebo v suvislosti s touto zmluvou (d’alej len ,0zndmenie“) musi byt vyhotovena pisomne
adoruc¢ovana druhej zmluvnej strane prostrednictvom univerzalneho poStového
dorucovatel’a, elektronickou posStou alebo osobne na koreSpondenc¢né idaje zmluvnych stran
uvedené v zahlavi tejto zmluvy. Za deii alebo ¢as dorucenia oznamenia sa povaZzuje:

a) ak sa dorucuje prostrednictvom univerzalneho posStového dorucovatela, denl prevzatia
zasielky obsahujuicej oznadmenie prijimajicou zmluvnou stranou. Oznamenie sa povaZzuje
za dorucené prijimajucej zmluvnej strane aj okamihom vratenia zasielky odosielajucej
zmluvnej strane z dovodu ,adresat neznamy*“, ,zasielka neprevzata v odbernej lehote,
sadresat nezastihnuty®, ,adresat poziadal o doposielanie, alebo zakéhokolvek iného
dovodu,

b) ak sa dorucuje elektronickou postou, den alebo cas, kedy bolo odosielajicej zmluvnej
strane dorucené elektronické potvrdenie o doruceni, resp. precitani emailovej spravy
obsahujuicej ozndmenie prijimajiicou zmluvnou stranou,

c) ak sa dorucuje osobne, den alebo cas prijatia oznamenia prijimajicou zmluvnou stranou.

Zhotovitel je povinny pisomne oznamovat objednavatelovi kazdi zmenu jeho
identifikacnych udajov uvedenych v zahlavi tejto zmluvy, a to v lehote najneskér pat’ (5) dni
odo dia, kedy nastala zmena niektorého ztychto udajov. V pripade, Ze si zhotovitel
povinnost podl'a tohto odseku zmluvy nesplni, alebo sa dostane do omeskania s jej splnenim
v Case, kedy mu objednavatel' zasSle oznamenie podla tejto zmluvy, zhotovitel' v celom
rozsahu zodpovedd za to, Ze sa neoboznamil sobsahom ozndmenia odosielaného
objednavatel'om podla tejto zmluvy a ma sa za to, ze nastali u¢inky nahradného dorucenia
podla tejto zmluvy.

Ochrana osobnych adajov

Zmluvné strany st povinné dodrziavat prislu§né ustanovenia Nariadenia Eurépskeho
parlamentu a Rady (EU) 2016,/679 o ochrane fyzickych osob pri spractivani osobnych tidajov
a o vol'nom pohybe takychto tidajov a zakona ¢. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych udajov.
Zhotovitel' podpisom tejto zmluvy prehlasuje, Ze bol obozndmeny s informaciami podla
¢lanku 13 Nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzickych
0s6b pri spracivani osobnych uUdajov zverejnenymi na webovom sidle objednavatela
(www .kosice.sk).
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32.

33.

Protikorup¢na dolozka

Pri plneni tejto zmluvy sa zhotovitel' zavdzuje zaviest a vykonavat vSetky nevyhnutné
avhodné postupy a opatrenia vedice k zabraneniu protispolo¢enskej ¢innosti, vratane
korupcie. Zhotovitel' vyhlasuje, Ze podla jeho vedomosti Ziaden z jeho predstavitelov,
zastupcov, zamestnancov alebo inych osob konajucich v jeho mene v suvislosti s uzavretim
zmluvy a plnenim zavazkov na zaklade zmluvy nepontukal, nepontika a ani nebude priamo
alebo nepriamo ponukat, davat, vyzadovat ani prijimat finan¢né prostriedky alebo
akékolvek ocenitel'né hodnoty, alebo poskytovat akékol'vek vyhody, dary alebo pohostenia
zamestnancom ani predstavitel'om objednavatela (pricom na tento tcel sa predstavitel'om
objednavatela rozumejui aj poslanci Mestského zastupitel'stva v KoSiciach), za ucelom
ovplyviiovat konanie takejto osoby v jej funkcii, s vyuZitim odmetiovania, alebo navadzania
k nekorektnému vykonu prislusnej funkcie alebo ¢innosti akoukol'vek osobou, za ucelom
ziskania alebo udrzania vyhody pri vykone cCinnosti zhotovitela. Zhotovitel' sa zavazuje
okamzite oznamit primeranou formou zastupcovi objednavatela akékolvek podozrenie
na poruSenie ustanovenia tohto odseku (na emailovil adresu obcianskalinka@kosice.sk)
a byt plne stucinny pri dokladnom vySetreni podozrenia.

V pripade porusSenia povinnosti zhotovitel'a podl'a predchadzajiceho odseku je objednavatel
opravneny odstupit od zmluvy bez predchddzajiceho pisomného upozornenia, a to s
okamZitou platnost'ou bez toho, aby zhotovitel' ovi vznikol akykol'vek narok zo zodpovednosti
za odstupenie objednavatela od zmluvy. Zhotovitel' sa zavazuje, Ze ak bude preukazané
protispoloCenské Kkonanie alebo porusSenie protikorupc¢ného spravania, nahradi Skodu
objednavatelovi v maximalne moZnom rozsahu podla platnych pravnych predpisov za
akukolvek stratu, ujmu, poSkodenie alebo nahradi naklady vzniknuté v suvislosti
s porusenim povinnosti zhotovitel'a podl'a predchadzajiceho odseku.

XII. TRVANIE A UKONCENIE ZMLUVNEHO VZTAHU

Zmluva nadobuda platnost’ diilom podpisu vSetkymi zmluvnymi stranami a uc¢innost diiom
nasledujicim po dni jej zverejnenia v Centrdlnom registri zmlav, ak v osobitnych
projektovych ustanoveniach (¢l. XIII) nie je ustanovené inak.

Zhotovitel' az do nadobudnutia Gcinnosti tejto zmluvy nebude vykonavat Ziadne ukony
spojené s realizaciou diela podla tejto zmluvy. Objednavatel’ nezodpoveda zhotovitel'ovi
za pripadni Skodu, ktord mu vznikla v suavislosti s akoukolvek jeho cinnostou
pred nadobudnutim Gcinnosti tejto zmluvy a nie je povinny nahradit’ zhotovitel'ovi Ziadne
naklady ani pripadné Skody, ktoré mu vznikli v suvislosti s ¢innostami zhotovitela.

Tato zmluva trva az do dplného splnenia vSetkych vzajomnych povinnosti a vysporiadania
vSetkych zaviazkov zmluvnych strdn na zaklade tejto zmluvy, pokial neddjde kjej
predcasnému ukonceniu v silade s ustanoveniami tejto zmluvy.

V pripade zaniku zmluvy dohodou zmluvnych stran, tdto zanikd diiom uvedenym v tejto
dohode. Dohoda o ukonéeni zmluvy musi byt pisomna. V tejto dohode sa upravia aj vzajomné
naroky zmluvnych stran, ktoré vzniknu z plnenia zmluvnych povinnosti alebo z ich porusenia
druhou zmluvnou stranou ku dnu zaniku zmluvy dohodou.

V pripade odstipenia od zmluvy sa zmluvné strany budu riadit’ ustanoveniami § 344 a nasl.
Obchodného zakonnika. Odstipenie od zmluvy musi mat pisomnu formu, musi byt dorucené
druhej zmluvnej strane (ktora svoju povinnost porusila) a je uc¢inné diom dorucenia
odstupenia zmluvnej strane, ktora svoju povinnost porusila.

Okrem pripadov uvedenych v ostatnych ustanoveniach zmluvy je objednavatel’ opravneny
odstupit od zmluvy aj v nasledovnych pripadoch:

a) ak zo strany zhotovitel'a doslo k podstatnému poruseniu zmluvy,

b) ak doslo k zruSeniu, pozastaveniu, precerpaniu, obmedzeniu alebo hrozbe obmedzenia
Cerpania financ¢nych prostriedkov, ktoré objednavatel’ ucelovo alebo bezucelovo cCerpal
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alebo mal cerpat z verejnych pripadne aj neverejnych finan¢nych zdrojov Slovenskej
republiky, Eurépskej tinie alebo akéhokol'vek iného subjektu odlisSného od objednavatela,
ato formou dotacie, nendvratného finan¢ného prispevku alebo akejkolvek inej formy
bezodplatného poskytnutia penaznych prostriedkov za dcelom financovania
verejnoprospeSného projektu, ktory tvori predmet zmluvy alebo v suvislosti snim.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze ustanovenie § 356 ods. 2 zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny
zakonnik sa nepouZije,

c) ak zhotovitel podal navrh na restrukturalizaciu,

d) ak bol na majetok zhotovitel'a vyhlaseny konkurz alebo bol navrh na vyhlasenie konkurzu
zamietnuty pre nedostatok majetku.

Za podstatné porusenie zmluvy zhotovitel'om sa povazuji najma:

a) ak zhotovitel' v ramci verejného obstaravania poskytol informacie alebo doklady, ktoré
boli nepravdivé alebo pozmenené tak, Ze nezodpovedaju skutocnosti a mali vplyv
na vyhodnotenie splnenia podmienok tcasti alebo vyber uchadzacov,

b) ak zhotovitel ani opakovane nesplni vyzvu k naprave,

c) ak zhotovitel opusti stavenisko alebo inak jasne prejavuje imysel nepokracovat v konani
svojich povinnosti podl'a zmluvy (plati obdobne aj v pripade ak zhotovitel tieto povinnosti
plni iba vo vel'mi obmedzenom rozsahu),

d) ak zhotovitel' porusi zmluvné povinnosti tykajtice sa zriadenia, udrziavania a dopliiania
bankovej zaruky, ak mu takato povinnost vznikla,

e) ak zhotovitel porusi zmluvné povinnosti tykajice sa zriadenia, udrziavania a aktualizacie
poistenia, ak mu takato povinnost vznikla,

f) ostatné pripady ustanovené zmluvou.

Odstupenim od zmluvy zanikaju vSetky prava a povinnosti zmluvnych stran zo zmluvy
s vynimkou tych, ktoré zodpovedaju ¢iastocnému plneniu, resp. hodnote ¢iastkového plnenia
zmluvnych stran zrealizovanych v stlade s touto zmluvou ku diiu odoslania odstipenia od
zmluvy. Odstipenie od zmluvy sa dalej nedotyka naroku na ndhradu Skody vzniknutej
porusenim povinnosti niektorou zo zmluvnych stran, ani zmluvnych ustanoveni tykajicich
sa vol'by prava alebo volby zakona podla ustanovenia § 262 zakona ¢. 513/1991 Zb.
Obchodny zakonnik, rieSenia sporov medzi zmluvnymi stranami a inych ustanoveni, ktoré
podla prejavenej vole stran alebo vzhl'adom na svoju povahu maju trvat aj po ukonceni
zmluvy.

Akykol'vek zanik zmluvy nemad vplyv na plnenie povinnosti, z ktorych obsahu a tc¢elu vyplyva,
Ze maju byt plnené aj po zaniku zmluvy. Zanikom zmluvy najma nezanikd narok
objednavatel'a na zaplatenie zmluvnej pokuty.

XIIl. VSEOBECNE A ZAVERECNE USTANOVENIA

Zmluvné strany za dohodli, Ze v pripade, ak by sa kedykol'vek v budticnosti zistilo, Ze niektoré
z ustanoveni tejto zmluvy je neplatné alebo nevykonatelné, platnost a vykonatelnost
ostatnych ustanoveni zmluvy tym nebude dotknuta. Zmluvné strany sa zavizuji formou
dodatku k tejto zmluve nahradit’ takto neplatné alebo nevykonatel'né ustanovenie zmluvy
inym ustanovenim, ktoré bude svojou povahou najblizSie povahe neplatnému alebo
nevykonatelnému ustanoveniu, a to s prihliadnutim na vél'u oboch zmluvnych stran
obsiahnutt v tejto zmluve.

Zmluvné strany sa dohodli a bert na vedomie, Ze ich zavazkové vztahy zalozené alebo
suvisiace s touto zmluvou sa spravuju ustanoveniami zdkona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny
zakonnik v zneni neskorsich predpisov. Ak vznikne medzi zmluvnymi stranami spor tykajuci
sa tejto zmluvy ajej aplikacie, rozhodovanie sporu patri do pravomoci sidov Slovenskej
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republiky, ak zmluvné strany neurovnaju spor inym spésobom.
Neoddelitel'nou sticast'ou tejto zmluvy su tieto prilohy:

Priloha ¢. 1: Opis predmetu zakazky

Priloha ¢. 2: Oceneny vykaz vymer (rozpocet diela)

Priloha ¢. 3 : Zoznam subdodavatel'ov

Tato zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z ktorych jeden rovnopis dostane
zhotovitel a tri rovnopisy dostane objednavatel.

Akékolvek zmeny a dodatky k tejto zmluve sd platné len v pisomnej forme
po ich predchadzajiicom schvaleni zmluvnymi stranami.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si text zmluvy pozorne precitali, jeho obsahu porozumeli a Ze
tento vyjadruje ich slobodnt a vaznu vo6l'u, bez akychkolvek omylov, ¢o potvrdzuju
vlastnoru¢nymi podpismi 0sdb opravnenych konat v ich mene alebo v zastipeni.

Za objednavatel'a Za zhotovitel'a

V KoSiciach dfa ...cocoveeveeeeersereresenns V e srsnenens (6 3 1= N

Ing. Jaroslav Polacek, DPA
primator
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Nazov zakazky: }
Kanaliza¢na pripojka vetva B Sportova hala — Stara Jazdiaren

OPIS ZAKAZKY

Umiestnenie stavby
Riesené Uzemie sa nachddza v Mestskej Casti KoSice — Staré Mesto, okres : Kosice I, Katastralne
uzemie : Stredné mesto, parcely ¢ : 265/3, 2604/1, 2597/1

Ciel’ a predmet zakazky:

Cielom zdkazky je rekonStrukcia existujucej kanalizacnej pripojky vetvy B z Kuzményho
ulice v zmysle projektovej dokumentacie vypracovanej projektovou a inzinierskou kancelariou
CEVING SK s.r.o, ¢eska 2, 040 01 Kosice.

Navrhovana kanalizacia bude zadinat' v existujiicej Sachte ,,Se“ , ktora je osadend v
nastupisti elektricky. Tlakova kanalizacia bude vsunutd 1,0m do existujuceho potrubia verejnej
kanalizacie DN600. Zo Sachty je vedené exitujiice kanalizacné potrubie DN250 popod kolaje k
druhému nastupistu, Do existujuceho potrubia DN250 bude vsunutd nova tlakova kanalizacia z
potrubia PE D90. Tlakové kanalizicia je vedend od kanaliza¢nej Sachty na verejnej kanalizécii
popod nastupiste a pokracuje k precerpavacej Sachte.

Do precerpavacej Sachty st privedené 2 samostatné gravitacné potrubia od Sachiet po precerpavaciu
Sachtu.

Vetva od Sportovej haly bude vedena od navrhovanej $achty Sd, ktora bude osadena na existujicom
stitoku kanalizaénej pripojky a vyustenia kanalizacie z budovy pri RS6. Vetva RR clinic bude
vedena potrubim od existujucej $achty Sex. Na potrubie splaskovej kanalizacie od Sex bude
napojend ja dazd’ova kanalizacia zo strechy RR clinic a anglického dvorca.

Projektova dokumentacia riesi vybudovanie novej kanalizatnej vety, osadenie a napojenie
precerpavacej Sachty na kanaliza¢ny systém, vratane pripojky NN pre Cerpadla splaskovej vody.
Navrh pozostava z vykopovych prac pre kanalizacné rury, kanalizacné Sachty a preCerpavaciu
stanicu. Pri vykopovych pracach treba uvazovat' s ochranou vykopu — pazenim. Vzhladom k
podzemnym inZinierskym siet'am, vykop je nutné realizovat’ aZ po vytyceni podzemnych sieti.

Do vykopov sa ulozi kanaliza¢né potrubie KG PP SN 8 pre rozvod gravitanej kanalizacie.
Pretlakova kanalizdciu bude pouzit¢ potrubie HDPE, ktoré bude vedené v existujucej rure
a pretlacené popod elektriCkovu trat’.

Na novovybudovanej vetve bude osadena plastova revizna kanaliza¢na Sachta TEGRA 1000NG.
PreCerpavacia Sachta sa skladd zo Zelezobetonovej prefabrikovanej nadrze kruhového podorysu
s vnutornym priemerom @ 1600 mm, nadstavbovych prstencov a zakrytovej dosky. Bude ulozena
do 16zka zcadi€a. Tato Sachta bude vybavend 2 ks ponornymi kalovymi cerpadlami
a prisluSenstvom.

Kalové cCerpadla sa napoja na pripojku NN z existujuceho elektromerového rozvadzaca RE.
Z rozvadzaca RE sa kablom typu CYKY-J 5x6 napoji rozvadzac Cerpadiel.



K zédkazke su vypracované, resp. vydané rozhodnutia :

Vyjadrenie VVS a.s k projektovej dokumentacii ¢.37135/2026/Za zo dna 25.03.2026
Vyjadrenie DPMK k projektovej dokumentacie ¢. 1516/2026/UTaU-JN zo dna 24.03.2026
Overovacia dolozka projektu stavby na ohlasenie OU-KE-OSZP3-2026/026354-004

zo dina 10.04.2026



REKAPITULACIA STAVBY

Kéd: PD_CEV_SH262 _
Stavba: Kanalizaéna pripojka vetva B - Sportova hala - stara jazdiaren
JKSO: cs:
Miesto: Datum: 25.5.2026
Objednavater: ICO:
IC DPH:
Zhotovitel: ICO: 45965838
MP KANAL service s.r.0.,Kosicka 5C,080 01 PresSov IC DPH: SK2023180148
Projektant: ICO:
IC DPH:
Spracovatef: ICO:
IC DPH:
Poznamka:
Cena bez DPH 44 487,73
Sadzba dane Zaklad dane VySka dane
DPH zakladna 23,00% 0,00 0,00
znizena 23,00% 44 487,73 10 232,18
Cena s DPH EUR 54 719,91
Projektant Spracovatefl
Datum a podpis: Pedciatka Datum a podpis: Peciatka
Objednavatef Zhotovitef
Détum a podpis: Peciatka Datum a podpis: X \l Peéiatka\\
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REKAPITULACIA OBJEKTOV STAVBY

Kéd: PD CEV SH262

Stavba: Kanalizaéna pripojka vetva B - Sportova hala - stara jazdiaren

Miesto: Datum: 25.05.2026

Objednavatel: Projektant:

Zhotoviter: MP KANAL service s.r.o.,Kosicka 5C,080 01 PreSov Spracovatel:

Kéd Popis Cena bez DPH [EUR] Cena s DPH [EUR]

Naklady z rozpoétov 44 487,73 54 719,91
ELI Pripojka NN 3241,30 3986,80
KAN KANALIZACNA PRIPOJKA VETVA B 41 246,43 50 733,11
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KRYCI LIST ROZPOCTU

Stavba:
Kanaliza&n4 pripojka vetva B - Sportova hala - stara jazdiaref
Objekt:
ELI - Pripojka NN
JKSO: Cs:
Miesto: Datum: 25.05.2026
Obijednavatel: ICO:
IC DPH:
Zhotovitel: ICO: 45965838
MP KANAL service s.r.0.,Kosicka 5C,080 01 Presov IC DPH: SK2023180148
Projektant: ICO:
IC DPH:
Spracovatel: ICO:
IC DPH:
Poznamka:
Cena bez DPH 3 241,30
Zaklad dane Sadzba dane Vys&ka dane
DPH z&kladna 0,00 23,00% 0,00
znizena 3 241,30 23,00% 745,50
Cena s DPH v EUR 3 986,80
Projektant i Spracovatel - i =
Datum a podpis: Pediatka Datum a podpis: Peciatka
Objednavatel’ Zhotovitel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: ' - T =Regiatka
c = T—

Strana1z3



REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba:
Kanaliza&n4 pripojka vetva B - Sportova hala - stara jazdiarefi

Objekt:
ELI - Pripojka NN
Miesto:
Objednavater”
Zhotovitel" MP KANAL service s.r.o.,Kosicka 5C,080 01 Presov

Kdéd dielu - Popis

Datum:

Projektant:
Spracovatel:

25.05.2026

Cena celkom [EUR]

Naklady z rozpoctu 3 241,30
M - Prace a dodavky M 1 976,22
21-M - Elektromontaze 1 009,51

48-M - Zemné prace vykonavané pri externych montaZnych pracach 966,71
1265,08

HZS - Hodinove zucétovacie sadzby
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ROZPOCET

Stavba:
Kanalizatné pripojka vetva B - Sportova hala - stara jazdiarefi
Obijekt:
ELI - Pripojka NN
Miesto: Datum: 25.05.2026
Objednavatel: Projektant:
Zhotovitel: MP KANAL service s.r.o.,Kosicka 5C,080 01 Pregov Spracovatel’
|
i PC Typ Kéd Popis MJ Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
Naklady z rozpoctu 3 241,30
p M Prace a dodavky M 1 976,22
D 21-M Elektromontaze 1 009,51
1 | K 12100101508 E:;l:; ohybna elektroinétalacna z HDPE, D 50 uloZena i 50‘0001 3,26 163,00
Upchévka uzatvéracia 17050 pre korugované
2 | M |280930297100.5 elektroinétal. rurky z HDPE, D 50 mm ke ! Mgl 6,24
Rdrka ohybng 09050 dvojplastova korugovana z
g | M [enr1ineesans HDPE, UV stabilna bezhalogénové, D 50 mm il no.000 Lo i
KraZok tesniaci 16050 pre korugované elektroinstal. |
4 | M |345710038600.S rirky z HDPE, D 50 mm | ks 2,000 3,00 6,00
5 | K {210120404.8 Isti¢ vzduchovy trojpolovy do 63 A ks 1,000 9,95 9,95
6 | M |358220046300.S |isti¢ 3P, 25 A, charakteristika B, 10 kA, 3 moduly ks 1,000 34,45 34,45
PodruZny materiél - osadenie isti¢a, pradového | |
O K i chréniéa v exist RE, svorky a pod. ke 10 1800 12690
8 | K |210120411.S Prudove chranice stvorpolové 25 - 80 A ks 1,000 12,22 12,22
9 | M |358230027900.S |Pradovy chranic 4P, 40 A, 30 mA, typ A, 4 moduly | ks 1,000 98,65 98,65
10| K {210800161.S Kébel medeny uloZzeny pevne CYKY 450/750 V 5x6 i m 50,000 2,70 135,00
| 71 | M [341110002200.S |Kébel medeny CYKY-J 5x6 mm2 m 50,000 5,34 267,00
D 46-M Zemné prace vykonéavané pri externych montaZnych pracach 966,71
Hibenie kablovej ryhy ruéne 50 cm &irokej a 80 cm ‘
12| K |460200263.S |hibokej, v zemine triedy 3 m 35,000! 12,53 438,55
Zriadenie, rekonst. kablového 162ka z piesku bez
13| K |460420022.8 zakrytia, v ryhe 8ir. do 35 cm, hribky vrstvy 10 cm m 70,000 2,98 Ll
14 | M |583110000300.5 |Drvina vépencova frakcia 0-4 mm bt 3,920 26,52 103,96
| 15| K l460490012.5 Fx"ozvmutie a uloZenie vystraznej folie z PE do ryhy, m 35,000 0,92 32.20
Sirka do 33 cm
16| M 1283230008000 Vystrazna féla PE, $xhr 300x0,08 mm, dl. 250 m, farba 5 35,000 0,20 7.00
dervena
Ruény zasyp nezap. kablovej ryhy bez zhutn. zeminy,
17| K. 14605602635 50 cm $irokej, 80 cm hlbokej v zemine tr. 3 i 85,000 5,04 <080
p HZS Hodinové zlétovacie sadzby 1 265,08
? J Drobné stavebné G jenie i i }
| { pravy, zapojenie instalacie, prace v |
B K Esaes rozvadzaci, uvedenie zariadenia do prevédzky hed e =31 AR
18| K [HZS000114.S Odborna prehliadka a skuska, revizna sprava hod 12,000 83,33 999,96
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KRYCi LIST ROZPOCTU

Stavba:
Kanaliza&na pripojka vetva B - Sportova hala - stara jazdiarer
Obijekt: L .
KAN - KANALIZACNA PRIPOJKA VETVA B
JKSO: CS:
Miesto: Datum: 25.05.2026
Objednavatel: ICO:
IC DPH:
Zhotovitel: ICO: 45965838
MP KANAL service s.r.o.,Ko8icka 5C,080 01 Presov i€ DPH: SK2023180148
Projektant: ICO:
IC DPH:
Spracovatel: ICO:
IC DPH:
Poznamka:
Cena bez DPH 41 246,43
Zéklad dane Sadzba dane Vyska dane
DPH zakladna 0,00 23,00% 0,00
znizena 41 246,43 23,00% 9 486,68
Cena s DPH v EUR 50 733,11
Projektant Spracovatel
Datum a podpis: Peciatka Datum a podpis: Pediatka
Objednavatel Zhotovitel
Datum a podpis: Pediatka Datum a podpis: | Ac 45 ?fifsﬁ;@eglatka

-
-
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REKAPITULACIA ROZPOCTU

Stavba:
Kanalizagna pripojka vetva B - Sportova hala - stara jazdiarefi
Obijekt: .. .
KAN - KANALIZACNA PRIPOJKA VETVA B

Miesto: Datum: 25.05.2026

Objednavatel: Projektant:

Zhotovitel: MP KANAL service s.r.o.,Kosicka 5C,080 01 Preov Spracovatel:

Kdéd dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Naklady z rozpoctu 41 246,43

HSV - Prace a dodavky HSV 41 030,00
1 - Zemné prace 8 480,54
4 - Vodorovné kon3trukcie 456,23
8 - Rurové vedenie 12 206,37
426pc1 - Preerpavacia stanica komplet 0,00
9 - Ostatné kon&trukcie a prace-buranie 29,27
D1 - CS Stavebna &ast 6 118,00
D2 - €S Technologické &ast’ 12 267,98
99 - Presun hmot HSV 1471,61
PSV - Prace a dodavky PSV 216,43

721 - Zdravotechnika - vnitorna kanalizacia 137,50
767 - Kon$trukcie doplnkove kovové 78,93
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ROZPOCET

Stavba:
Kanalizaéna pripojka vetva B - Sportovéa hala - stara jazdiarefi
Obiekt: e
KAN - KANALIZACNA PRIPOJKA VETVA B
Miesto: Datum: 25.05.2026
Objednéavatel: Projektant:
Zhotovitel" MP KANAL service s.r.o.,Kosicka 5C,080 01 Pre3ov Spracovatel:
f
'PE Typ Kod Popis MJ  Mnozstvo  Jcena[EUR]  Cena celkom [EUR]
L
Naklady z rozpoétu 41 246,43
p HSV Prace a dodavky HSV 41 030,00
D 1 Zemné prace 8 480,54
1| K |132201202.8 :%k“p fyby Slriey:600-A000mm:aom.3 od 100004080 | g 1 " qadignt 20,00 3200,00
Priplatok k cenam za lepivost pri hibeni ryh &. nad 600 ;
2 | K 1132201209.8 do 2 000 mm zapaZ. i nezapaZenych, s urovnanimdna | m3 | 48,000 1,56 74,88
v hornine 3
3 | K 1322111218 Hibenie ryh $irky nad 600 do 1300 mm v horninach tr m3 10,000 150,00 1 500,00
| 3 sudrznych - ruénym naradim
4 | K 1151101101.S sze_nle a rozopretie stien ryh pre podzemné vedenle. - 280,000 1,00 280,00
prilozZné do2m | |
5 | K |151101102.8 Pallze‘nle a rozopretie stien ryh pre podzemné vedenie, m2 40,000 2.00 80,00
prilozné do 4 m
Odstranenie pazenia ryh pre pedzemné vedenie,
6 | K |151101111.8 prilo2né hibky do 2 m m2 280,000 1,00 280,00
' 7 Kk |151101112.8 Oqstfénenle pazenia ryh pre podzemné vedenie, it 40,000 2,00 80,00
: prilozné hibky do 4 m ;
| 8 | K |162201101.8 ;lgr?]orovné premiestnenie vykopku z horniny 1-4 do m3 170,000 1,89 32130
I
| Vodorovné premiestnenie vykopku po spevnenej ceste
9| k (625011028 z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenost do 3000 m m3 16,000 700 112,00
10 167101101.8 I;}S[I)(I:]%ame neufahnutého vykopku z hornin tr.1-4 do m3 16,000 10,88 174,08
11| K [171201201.8 UloZenie sypaniny na skladky do 100 m3 m3 16,000 10,88 174,08
| 12 171209002.S S:t;;l;tgk za skladku - zemina a kamenivo (17 05), t 25,600 12,00 307,20
Zasyp sypaninou so zhutnenim jam, Sachiet, ryh,
[ 13| K |174101001.5 zarezov alebo okolo objektov do 100 m3 ma | 154.000 550 130800
| 14| K |175101102.5 Obsyp po!rubla sypanmou zvhodnych hornin 1 az4s ma | 12,000 49,00 588,00
L prehodenim sypaniny |
D 4 Vodorovné konstrukcie 456,23
I T |
Lézko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v f
12| B 9IERIELS otvorenom vykope z piesku a $trkopiesku 4-8 mm { m3 4000 e b o
: 16| K 1452311151.S g;sslgy bloky, sedla z beténu v otvorenom vykope tr. C m3 1,000 160,15 160,15
Vyrovnavaci prstenec z prostého beténu tr. C 12/15
i 17 | K |452386161.S pod poklopy a mreze, vyska nad 100 do 200 mm ks 2,000 50,04 100,08
D 8 Rurové vedenie 12 206,37
[ Potrubie kanalizaéné PE 100 RC SDR11 zvarané [
18| K |871255708.S elektrotvarovkami D 90x8,2 mm m 18,000 25,00| 450,00
{ DemontaZ kanalizaéného potrubia z plastovych rur od
| 19 K |871319021.8 DN 150 do DN 300 -0,01700 t m 40,000 5,00 200,00
| 20| K |871354206.5 Zgéruble kanalizaéné hladké plnostenné PP SN 10 DN - 55,000 55,50 3 052,50
| Potrubie kanaliza&né PE 100 RC SDR11 zvarané
1’ 21| K |871355720.8 elektrotvarovkami D 200x18.2 mm m 1,500 75,50 113,25
| 22| K |877255070.8 Montaz elektrotvarovky pre kanaliza¢né potrubia z PE ks 3,000 11,82 35,46
‘ 100 D 90 mm |
Elektrokoleno 90° PE 100, na vodu, plyn a kanalizéciu, | |
23 | M 286530233900 SDR 11, D 90 mm, WAVIN ks 3,000? 32,59 97,77 |
24| K |877355082.S Montaz elektrotvarovky pre kanalizaéné potrubia z PE e 1,000 18,90 18.90
100 D 200 mm
Elektrokoleno 90° PE 100, na vodu, plyn a kanalizéciu,
25| M 286530234400 SDR 11, D 200 mm, WAVIN ks 1,000 430,08 430,08
[ 26| K [892351000.8 Skiska tesnosti kanalizacie D 200 mm m 73,000 3,50 255,50
Osadenie Zelezobeténovej nadrZe prederpavace]
27 | K |894102113.8 stanice, hmotnosti nad 10 t ks 1,000 3 000,00 3 000,00
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%PC Typ Kéd Popis MJ Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
Dno alebo steny Sachiet kanalizagnych hr. nad 200 mm
28| K 1894201166.5 z beténu vodostavebného tr. C 25/30 3 9;100 150’005 15,90
Montaz PP reviznej kanalizagnej achty TEGRA, ;
29| K |894810012 priemeru 1000 mm, vy$ka $achty 2 m, s roznasacim ks 1,000 200,00E 200,00
prstencom a poklopom |
Sachtové dno zberné DN 200-X s vykyvom, ku {
30 | M (286610042700 |kanalizacnej reviznej Sachte TEGRA 1000 NG, pre ks 1,000 786,53 | 786,53
hladké potrubia KG, PP, WAVIN |
" 2 % I
31| M |286610045200.5 ;/Jg?r;/cgf Sachtova rdra kanalizadng 1000 mm, dlzka ks 1.000 320,95 1 320,95
Prechodovy kénus 60071000 mm ku kanalizatnej ;‘
e SHebIpoa0100 reviznej Sachte TEGRA 1000 NG, PP, WAVIN ke 1,000 320’305 220,80
[ Rebrik s 6 nasfapnymi stupriami, dizky 1,63 m, ku |
33| M (2866710047200 |kanalizacnej reviznej $achte TEGRA 1000 NG, ks | 1,000 379,25 | 379,25
[ sklolaminat, WAVIN | |
Set prisludenstva k rebriku (obrué + 2 tchyty) ku '
34| M 1266610047300 |, o lizadne) reviznej $achte TEGRA 1000 NG, WAVIN | X5 1,000 6447 63
Gumové tesnenie $achtovej rary 1000 ku kanalizaénej [
35| M 286710036000 reviznej Sachte TEGRA 1000, WAVIN ks 3,000 55,10 | 165,30
| Beténovy roznésaci prstenec 1100/680/150 ku |
36 | M 1592240009400 |\ - nolizadnej $achte TEGRA 600/1000 NG, WAVIN des st ik it
[ Osadenie poklopu liatinového a ocelového vratane
37 ! K 5899102111.8 ramu hmotn. nad 50 do 100 kg ks 1,000 32,23 32,23
38 i M 552410002300 |Poklop liatinovy T 600 D 400, WAVIN ks 1,000 142,20 142,20
[ Orientagna tabufka na vodovodnych a kanalizaénych
39| K [899712111.S radoch na murive ks 1,000 50,00 50,00
| 40| K |899721132.5 %ﬁ:ﬁéeme kanalizaéného potrubia hnedou vystraznou m 35,000 147 40,95
Ocelova objimka z pasov. ocele montované na [
41| K [899912113.8 potrubie DN 200 ks 3,000 100.001 300,00
Montaz kiznej ditan&nej objimky montovanej na ‘ ‘
42 | K |899912133.5 potrubie DN 200 ‘ ks 3 2,000 14,76; 29,52
43 | M |900820 Tesniaca manZeta "C" rozmer 80-90x200mm, MIVA : ks 1 1,000 105,16 | 105,16
| ‘
Kizne objfmky MF MINI vyska segmentu 28mm Sirka *‘ 1‘
41 M 00028 80mm vonkaj$/ priemer rtiry od-do 90 - 150mm, MIVA | *S L %50 102,00
MontaZz kiznej distanénej objimky montovanej na
45| K |899912134.S potrubie DN 250 ks 11,000 15,40 169,40
Klzne objimky MF MINI vy$ka segmentu 38mm Sirka
hra SR 80mm vonkajs! priemer riry od-do 90 - 150mm, MIVA | % il e R
47 | M |900825 Tesniaca manZeta "C" rozmer 80-90x250mm, MIVA ks i 1,000 105,16 105,16
48 | K |pc1 OblozZenie dna 8achty ¢adi¢om m2 : 1,000 900,00 900,00
D 426pct Prederpavacia stanica komplet 0,00
D 9 Ostatné konStrukcie a prace-buranie 29,27
Vodorovna doprava vyburanych hmét po suchu bez !
49| & 1979085004.5 naloZenia a so zloZzenim na vzdialenost do 5 km 1 \ 0[586 #5308 627
D D1 CS Stavebna Zast 6 118,00
50| K |Pol1 Bgténové kruhova nadrz DN 1600, dno 2350 svetla | ks | 1,000 1984.00 1984,00
vy$ka mm, dno hr. 150 mm | [
51| K |Pol2 Be't()nové nadrz skruz DN 1600 Vy$ka 1500 mm, | e : 1,000 1 586,00 1 586,00
lhrubka steny 120 mm |
52| K |Pol3 %iﬁénové zakrytova doska DN 1600 hrabka dosky 200 ‘ 5 1,000 112000 1120,00|
53| K |Pola E;i;gzenstvo pre vodotesneé vyspravenie spojov kpl ; 1,000 280,00 280,00/
54| K |Pol5 Rebrik pozinkovany ks | 1,000 490,00 490,00/
Vstupny poklop 600 x 1000 mm. Material pozink, ' [
55| K ’Pols SePEaRIBA ks 1,000 350,00 350,00!
56| K EPoI? Kotviaci a pomocny material kpl 1,000 168,00 168,00;
571 K EPGIB Dopravné naklady L ks 1,000 140,00 140,005
D D2 CS Technologicka &ast 12 267,98
58 | K |Pol9 Cerpadld PUMPA BLC 50.25.5 vratane patky | ks ! 2,000 1985,49 3970,98
59 K |Pol10 Rozvédz_aé XTRE_ME2 T/10 pre 2 Eerpadld, vratane e 1,000 1680,00 1 680,00
rozvodnicovej skrine
60| K [Pol11 Vodiace ty¢e 1", material pozink. ks 2,000 112,00 224,00
61| K {Pol12 Spétna gulova klapka DN 50. , ks | 2,000 119,00 238,00
62| K |Pol13 Uzatvaracie Supatko DN 50. | ks | 2,000 126,00 252,00
63| K |Pol14 Vytlagné potrubie DN 50, material PP | ks | 1,000 420,00 420,00
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PC Typ Kod Popis MJ Mnozstvo J.cena [EUR] Cena celkom [EUR]
64| K |Pol15 Plavakovy spinag hladiny typu MAC-3 ks 3,000 56,00 168,00
Dezodorizaény biofilter VENTUS PIPE 100 Vykon 3
65| K |Polt6 m3/h, priemer 110 a vyska 1100 mm. k8 11980 420,00 420,00
66 | K [Pol17 Kotviaci a pomocny material kpl 1,000 140,00 140,00
67 | K |Pol18 Montaz vratane dopravy materialu a montérov ks 1,000 2 499,99 2 499,99
68| K |Pol19 Odovzdavacia dokumentacia + Revizna sprava ks 1,000 1 000,01 1000,01
69 | K |Pol20 Ochranné pospajanie ks 1,000 455,00 455,00
70 K |Pol21 Zaskolenie obsluhy ks 1,000 800,00 800,00
D 99 Presun hmét HSV 1471,61
T
} | Presun hmét pre rarové vedenie hibené z rir z plast.
l 1
# K §998276101 i hmot alebo sklolamin. v otvorenom vykope b 11,208 TR0 Hidied
o PSV Prace a dodavky PSV 216,43
D 721 Zdravotechnika - vnutorna kanalizacia 137,50
[72] K [721300922.5  [Pregistenie lezatych zvodov do DN 300 m 11,000 12,50 137,50|
D 767 Konstrukcie dopinkové kovové 78,93
MontaZ objimky pre montaz potrubia do steny alebo
73| K |767871530.8 stropu D 87-92 mm ks 1,000 9,80 9,80
Potrubna objimka pozinkovand, rozsah upinania D 87-
74| M |286710008100.S |95 e DN potrubia 3", M&/M10, EPDM izolant ks Long G 0.97
75| K |767871560.5 Montaz objimky pre montaZ potrubia do steny alebo - 3.000 2.26 6,78
stropu D 207-219 mm
76 | M |286710009100.S Potrubné objimka poplastovand, rozsah upinania D iie 3,000 326 9,78
207-219 mm
MontazZ ostatnych atypickych kovovych stavebnych
77| K |767995101.5 doplnkevych kon&trukeif do 5 kg kg 5,000 10,28 51,40
Presun hmot pre kovové stavebné dopinkové
78| K |998767101.S kon&trukcie v objektoch vysky do 6 m t 0,003 65,84 0,20
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Priloha ¢é. 3 Zoznam subdodavatelov

Zoznam subdodavatel’ov

Osoba opravnena
, , konat’ za L,
Subdodavat’el ICO subdodavatel’a Predmet subdodavok Podiel zoakazky
. (obchodné . ) o v %
P.¢ subdodavatel’a ( meno a (Cast’, pripadne .
meno, adresa . . z celkového
sidla) priezvisko, adresa polozka) objemu
pobytu a datum
narodenia)
1 Nie su - - -
2
3
4
5

V PreSove, dia 02.06.2026

Matts Putnocky, konatel




