ZMLUVA 0 DIELO
:....2028001867

uzatvorena podl'a ustanovenia § 536 a nasl. zakona ¢ 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v znen{
neskorsich predpisov

Zmluvné strany:

Objednavatel:

Nazov: Mesto KoSice

Sidlo: Trieda SNP 48/A, 040 01 KoSice
1CO: 00691135

DIC: 2021186904

IC DPH: SK2021186904

IBAN: SK90 0900 0000 0052 3962 5849

V mene ktorého kona: Ing. Jaroslav Polacek, DPA, priméator

(dalej len ,,objedndvatel™)

a

Zhotovitel”

Obchodné meno: PROGRES MT s.r.o.

Sidlo: Kral'ovce 177, 044 44 KoSice - okolie
1COo: 36583596

DIC: 2021868563

IC DPH: SK2021868563

IBAN: SK2011000000002621064401

V mene ktorého kona: Martin Tka¢ - konatel’
Spolocnost zapisana v Obchodnom registri OS Kosice I, oddiel:Sro, vlozka ¢.:15354/V

(d'alej len ,,zhotovitel™)

(d'alej spolo¢ne aj ,zmluvné strany")

PREAMBULA

A. Objednavatel vystupujici v pravnom postaveni verejného obstaravatela podla zadkona ¢.
343/2015Z.z. o verejnom obstaravani v znenf neskorsich predpisov (d'alej len ,zdkon o V0O")
vyhlasil verejné obstaravanie na obstaranie zdkazky ,VyuZitie obnovitelnych zdrojov energie
v meste KoSice" - Cast' 1 - ,Tepelné Cerpadlo - Zariadenie opatrovatel'skej sluzby*, ktorej
vyzva bola uverejnend vo Vestniku verejného obstaravania £.90/2026 zo diia 8.5.2026 pod
oznatenim 6401-WYP (identifikator UV0:1400334) (d'alej len .verejné obstardvanie").

B.  Sozretelom na zamer financovania zdkazky z externych finan¢nych zdrojov zmluvné strany
bert na vedomie osobitné projektové ustanovenia (&l. XIII).

Vzhl'adom na vysSie uvedené sa zmluvné strany dohodli a uzatvarajui tito zmluvu o dielo
(dalej len ,zmluva“) v nasledovnom znent:



I. PREDMET ZMLUVY

Predmetom tejto zmluvy je zavizok zhotovitel'a vykonat dielo spocivajiice v zhotoveni stavby
,Tepelné ¢terpadlo - Zariadenie opatrovatel'skej sluzby“ vrozsahu projektovej
dokumentécie vypracovanej spolo¢nostou Modern-Plan s.r.o. - generdlny projektant,

- zodpovedny projektant pre stavby (d’alej len ,PD"),
prisluénych povoleni na zhotovenie stavby, vyjadreni dotknutych organov, organizacif
a spravcov inzinierskych sieti a v rozsahu podla tejto zmluvy (dalej len ,dielo”).

Zhotovitel vykona dielo vo vlastnom mene, na svoje naklady a na vlastnu zodpovednost, a to
v lehote podl'a 1. VI tejto zmluvy (d'alej len ,lehota plnenia"“).

Dielo bude vykonané podla poZziadaviek a ¥pecifikicie predmetu zakazky tak, ako ich
objednavatel' definoval vramci sitaznych podkladov vo verejnom obstardvani, ktoré
vyjadruji téel, rozsah a technické a iné kritérid, parametre a poziadavky na dielo a ostatné
plnenia tejto zmluvy (d'alej tieZ ,poZiadavky objedndvatel’a”).

Objednévatel’ dielo riadne av¢as prevezme azaplati za jeho vykonanie dohodnuti cenu
podla podmienok obsiahnutych vtejto zmluve (dalej len ,zmluvnd cena“). Ak zmluva
vyslovne neustanovuje inak, zmluvnou cenou sa rozumie celkova cena za vyhotovenie
a dokonéenie diela, odstrdnenie akychkolvek vad diela a poskytnutie ostatnych plneni
na zaklade zmluvy, vratane DPH urenej podla platnych pravnych predpisov vritane jej
budticich zmien a tiprav v stlade so zmluvou.

Dielom sa tie? rozumeji vietky pripravné, stavebno-technické a montaZne préce a sluzby
stvisiace s realizaciou predmetu plnenia zhotovitel'a podl'a tejto zmluvy. V predmete zmluvy
st tie? obsiahnuté vietky plnenia, ktoré nie st vyslovne uvedené v PD, opise predmetu
zmluvy alebo ostatnych sti¢astiach zmluvy, ale st nevyhnutné na vykonanie diela podla tejto
zmluvy, o ktorych zhotovitel' s prihliadnutim na vlastné odborné znalosti s vynaloZenim
véetkej odbornej starostlivosti vedel alebo vediet mal amohol, aktoré mohol zistit’
dékladnym preskimanim PD, a ktoré mu boli pristupné pred vyhotovenim jeho ponuky. Na
tely tejto zmluvy sa ponukou zhotovitel'a rozumie ponuka, ktoru zhotovitel predlozil a na
zaklade ktorej bol tispe$ny vo verejnom obstaravani.

Miestom realizacie Diela je budova mesta KoSice, v ktorej je prevadzkované Zariadenie
opatrovatel'skej sluzby, Tahanovské riadky 275/91, KoSice (stavba: Tepelné Cerpadlo s
rekuperaciou - Zariadenie opatrovatel'skej sluzby). Ide o objekt, ktory je situovany v
katastralnom tizem{ Severné mesto, na parcele & 4625, supisné &islo 275, evidovany na LV €.
11620. Mesto Kogice tiito budovu zverilo do spravy Mestskej ¢asti Kosice - Sever na zaklade
Zmluvy & 2003/00155/SMN/32. Zariadenie opatrovatel'skej sluzby v KoSiciach poskytuje
sluzby socialnej pomoci pre 12 klientov. Ide o pobytovi, celodennd starostlivost s celorocnou
prevadzkou. Budova méa vysoku energeticki naro¢nost, pricom jej potreba energie na
vykurovanie dosahuje hodnotu 196 kWh/(m?a). Vykurovanie je aktudlne zabezpeované
elektrickym kotlom s teplovodnym vykurovanim. Navrhovanym rieSenim je inStalacia
tepelného ¢erpadla typu vzduch/voda s cielom zniZit' potrebu primarnej energie a emisie CO
a zaroveii optimalizovat prevadzkové niklady. Bliz$ie informacie s uvedené v PD.

Na zéklade dohody zmluvnych stran, vzhl'adom na spdsob zabezpetovania vykonania diela
zo strany zhotovitel'a, zhotovitel'ovi nevznikd pravo na zvySenie zmluvnej ceny z dévodu
zmien diela pocas jeho vykondvania, ak zhotovitel' uz v ¢ase vypracovania svojej ponuky
v procese verejného obstaravania zdkazky na vykonanie diela mal a mohol predpokladat
s prihliadnutfim na jeho odborné znalosti akapacity asvynaloZenim vSetkej odbornej
starostlivosti, Ze pre riadne vykonanie diela bude potrebné vykonat' aj takéto plnenia. To
neplatf, ak zmeny diela vyplynuli z dodato¢nych poZiadaviek objedndvatela na zmenu
stavebno-technického rieSenia diela.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze sa v plnom rozsahu obozndmil scharakterom arozsahom diela
v zmysle podmienok stanovenych objednavatel'om a Ze sti mu zndme technické, kvalitativne
a iné podmienky vykonania diela. Osobitne zhotovitel' vyhlasuje, Ze sa oboznamil:
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a) so $irsimi vztahmi na tizemi, ktoré bude dotknuté vykonavanim diela,

b) s umiestnenim inZinierskych sieti na tizemi, ktoré bude dotknuté vykonavanim diela
v zmysle PD,

¢) s PD diela aZe tato je Uplnd, aZe mu nie si zname Ziadne chyby anedostatky tejto
dokumentacie, ktoré by mohli ovplyvnit riadne a véasné vykonanie diela.

II. PODMIENKY VYKONAVANIA DIELA

Zakladné podmienky

Zhotovitel' bude vykonavat' dielo sodbornou starostlivostou tak, Ze dielo bude spiiiat
kvalitativne poZiadavky definované PD, platnymi technickymi normami (STN, EN; d’alej len
technické normy“) avseobecne z&viznymi pravnymi predpismi (d‘alej len ,prdvne
predpisy"). Technické normy sa stdvaju tymto ustanovenim zavazné pre zhotovenie diela
podla tejto zmluvy.

Zhotovitel’ je povinny pri doddvani Diela dodrziavat’ a akceptovat’ vSetky naleZitosti a
pravidla Objednavatel'a v stlade s platnymi predpismi, predovsetkym u ¢asti Diela, ktoré ma
povahu informaénych technoldgii, ak také su (riadiace systémy FVE a d'alSich prvkov Diela,
ktoré sa stanu sucast'ou informaéného systému Objednavatel’a) so zdkonom €. 95/2019 Z. z.
o informaénych technolégidch vo verejnej sprave v zneni neskorSich predpisov (najma tak,
aby bol dodrZany postup v zmysle § 15 a § 20 zakona) a zdkonom ¢. 69/2018 Z. z. o
kybernetickej bezpec¢nosti (najma tak, aby bol dodrZzany postup v zmysle § 19 zakona).

Zhotovitel sa zavizuje najma:

a)zabezpetit dokumentaciu vyvoja a testovania vratane pouZivatel'skej dokumentdcie a
administratorskej dokumentdcie,

b)doplnit bezpefnostné poziadavky na informacny systém verejnej spravy a predlozit
spravcovi (t. j. Objednavatelovi) navrh bezpelnostnych opatreni na naplnenie
bezpe¢nostnych poziadaviek pre prostredie, v ktorom bude informacny systém verejnej
spravy prevadzkovany minimdlne v rozsahu ustanovenom vyhlaskou Uradu podpredsedu
vlady Slovenskej republiky pre investicie a informatizaciu ¢ 179/2020 Z. z., ktorou sa
ustanovuje spdsob kategorizacie a obsah bezpe¢nostnych opatreni informa¢nych technol6gii
verejnej spravy,

c)preukazatelne odstranit alebo znemoznit pouzivanie funkcie informatného systému
verejnej spravy, ktoré by jemu alebo tretej strane umoztiovalo ziskat’ neopravneny pristup
do tohto systému a k idajom, ktoré obsahuje.

Zhotovitel vykona a dokonéi prace v silade so zmluvou. Zhotovitel zaistuje vSetok material
a pracovné sily, stroje a zariadenia, ktoré si nevyhnutné pre dokoncenie diela.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze ¢innosti, ku ktorym sa podla tejto zmluvy zaviazal, spadaju do jeho
predmetu podnikania, pre tito pracu je plne kvalifikovany, disponuje zamestnancami
v potrebnom poéte a kvalifika¢nej skladbe, a to nielen pri vykone préc, ale aj pri pouZivani
pracovného zariadenia, pouZzivani strojov a pod. Zhotovitel' je povinny zabezpecit, Ze dielo
bude vykonavané iba pracovnikmi, ktori maji povolenie na pobyt na tzemi Slovenskej
republiky a pracovné povolenia pre miesto vyKkonavania diela.

Objedndvatel najneskér v deni odovzdania miesta plnenia ( d'alej ako ,,stavenisko”) poskytne
zhotovitel'ovi v tlafenej verzii dokumenty potrebné k zhotoveniu diela, a to v nasledovnom
rozsahu: jedno vyhotovenie PD, kopie prislusnych povoleni pre zhotovenie stavby, képie
stanovisk prisludnych dotknutych organov/organizdcif a vlastnikov/spravcov inzinierskych
sieti, ktoré boli podkladom pre vydanie stavebného povolenia. Digitdlna forma dokumentov
bola sti¢ast'ou sutaznych podkladov vo verejnom obstaravani. Tieto dokumenty zhotovitel
odsthlasuje apotvrdzuje, Ze im plne porozumel a Ze su dostatotnym podkladom
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11,
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pre kompletné zhotovenie, dokoncenie a sprevadzkovanie jednotlivych &asti predmetu diela,
ktoré nepresiahnu cenu za zhotovenie diela pontknutd v ponuke zhotovitel'a, ktora je
uvedena v prislusnej prilohe tejto zmluvy (Oceneny vykaz vymer). Zhotovitel potvrdzuje, Ze
svoju ponuku, vritane rozpoc¢tu za dielo, vypracoval s prihliadnutim na svoje odborné
znalosti avynaloZeni odborni starostlivost potrebnu pre kompletné zhotovenie,
dokonéenie a riadne odovzdanie diela.

Objednavatel poskytne zhotovitel'ovi pri plnenf tejto zmluvy potrebnt st¢innost spocivajicu
najmai v poskytovani vysvetleni, upresfiovani a dopliiovani tidajov a podkladov, zaujimani
stanovisk a rozhodnuti tykajtcich sa vykonavania diela.

Ak objednavatel zisti, Ze zhotovitel' vykonéva dielo v rozpore s povinnostami podla zmluvy,
je opravneny dozadovat sa toho, aby zhotovitel odstranil alebo napravil takéto poruSenie
povinnosti na svoje naklady, v primeranej lehote urenej objednavatel'om. Pokial’ vznikne
objednévatel'ovi $koda spdsobend nedbalostou, poruSenim resp. neplnenim povinnosti
v zmysle zmluvy, zhotovitel je povinny ju nahradit.

Vlastnikom zhotovovaného diela a materidlu zabudovaného do diela je od zaciatku
objednavatel’; zodpovednost' za $kody na diele vSak nesie zhotovitel az do prevzatia diela
objednavatelom. Materialy, stavebné diely a vyrobky zabezpefované Zhotovitelom musia
byt v stilade s poziadavkami na materialy, stavebné diely a parametre vyrobkov uvedenych
v épecifikicii Diela, a/alebo Pravnych predpisoch podla prisludnych ustanoveni zdkona
platného v ¢ase realizécie Diela. Zhotovitel je povinny odovzdat certifikaty vietkych takychto
materialov, stavebnych dielov a vyrobkov Objednavatel'ovi na schvalenie najneskér 30 dni
pred zabudovanim materialov a zariadeni do Diela, ak ddjde k zmene vyrobkov / materidlov
predloZenych v ponuke Zhotovitel'a v zmysle Prilohy ¢ 1, Objednavatel sa k predloZzenym
certifikitom / dokumentom pisomne vyjadri do 7 dni odo diia ich obdrZania. Zhotovitel
nesmie zabudovat do Diela ¥iadne materialy, stavebné diely alebo vyrobky bez suhlasu
Objednavatela. Predmetné odovzdanie a ndsledné schvélenie moze byt zapisané a
odsthlasené aj formou zapisu v stavebnom denniku.

Stavebny dozor

Objednavatel poveri osobu za ti¢elom vykonu stavebného dozoru pri vykonavani diela (d'alej
len ,dozor objedndvatel'a"). Objednavatel oznami zhotovitel'ovi identifikacné udaje dozoru
objednavatel'a bez zbyto¢ného odkladu, najneskér viak do odovzdania staveniska.

Dozor objednavatela vykonéva kontrolu prac zhotovitela a ma ostatné prava a povinnosti
stanovené zmluvou. Na nedostatky zistené v priebehu vykondvania diela upozormuje
z4pisom do stavebného dennika.

Dozor objednavatel’a plni najma nasledovné tlohy

- odovzdanie a prevzatie staveniska,

- organizovanie a vedenie pracovnych porad, najma pocas kontrolnych dni,

- vykondvanie kvalitativno-technickej kontroly realizovanych stavebnych prac,

- predkladanie stanovisk k doplnkom a zmenam PD,

- kontrola a potvrdzovanie vecnej a cenovej spravnosti a Gplnosti platobnych dokladov,

_ kontrola vykonania prac adodavok, ktoré budd dalSim postupom zakryté alebo
znepristupneng,

- spolupréca s projektantom stavby pri vykone autorského dozoru,

- spolupraca s projektantom azhotovitelom pri navrhovani opatreni za tucelom
odstranenia pripadnych vad v PD,

- kontrola vykonavania predpisanych skiSok materidlov, konStrukcii a prac vramci
kontrolnych a skigobnych planov, kontrola ich vysledkov a vyzadovanie na predloZenie
dokladov, ktoré preukazuji kvalitu uskutoénenych prac a dodavok (atesty, protokoly,
atd'.),

- vykonavanie opatreni k odvréteniu alebo obmedzeniu §kad,

- kontrola postupu prac vykonéavania diela,
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14.
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18.

- stanovovanie terminov odstratiovania vad a nedorobkov, kontrola a potvrdzovanie ich
odstranenia, vyjadrovanie sa k vykonavaniu diela a terminov,

- nariadenie prerudenia alebo zastavenia vykonavania diela zhotovitelom v pripade
nutnosti, napr. hrozba vzniku alebo vznik $koéd na stavbe, nedodrZanie ochrany
bezpetnosti zdravia pri praci, ochrany pred poZiarmi na tcely predchadzania vzniku
poziarov azabezpefenia podmienok na w¢inné zdoldvanie poZiarov, alebo ochrany
#ivotného prostredia ohrozujticej Zivot alebo zdravie zamestnancov na stavbe alebo inych
o0sdb na stavenisku alebo jeho bezprostrednom okoli.

Harmonogram prac

Zhotovitel' najneskér do desiatich (10) dni odo diia Géinnosti tejto zmluvy predlozi dozoru
objednavatela graficky harmonogram prac. Harmonogram préc bude zodpovedat
poziadavkdm objedndvatela, ponuke zhotovitela a tejto zmluve. Po odovzdani
harmonogramu prac patri objedndvatel'ovi lehota na preskimanie harmonogramu prac
v trvani piatich (5) pracovnych dni; zo zévaznych dévodov je objednévatel opravneny
predizit tiito lehotu, nie v8ak viac ako o tri (3) pracovné dni. Na preskiimanie harmonogramu
prac platia primerane podmienky dohodnuté na preskiimanie dokumentacie zhotovitel'a (¢l.
IV). Po schvéaleni harmonogramu préac objednavatel'om sa tento stava pre zmluvné strany
zavazny.

Zhotovitel' vyhotovi harmonogram prac tak, aby zhotovitelovi umoZiioval postupnu
kompletizaciu celého diela vritane vyhotovenia adokoncenia celého diela a vratane
tispesného absolvovania vietkych ski$ok a preberacieho konania v stlade s touto zmluvou.
Grafickd ¢ast harmonogramu prac bude obsahovat vyjadrenie casovej ndrocnosti
jednotlivych tikonov, ¢innosti a prac vyjadrend v diioch. Harmonogram prac bude obsahovat
struény popis vietkych &innost{ a prac podla poziadaviek objednavatela, ich vzajomnu
postupnost a ¢asovou nadvaznost.

Kedykolvek to bude potrebné z ddévodu predizenia lehoty plnenia alebo kedykolvek
harmonogram prac nebude zodpovedat zmluve, alebo ak sa skutony postup plnenia
nezhoduje s harmonogramom prac, zhotovitel' predlozi dozoru objednavatela revidovany
harmonogram prac na preskimanie za rovnakych podmienok, ako st uvedené
v predchadzajicich odsekoch, a to najneskdr do piatich (5) dni odo diia, kedy objednavatel
vyzve zhotovitela na predloZenie takéhoto revidovaného harmonogramu prac na
preskiimanie. Pre vylti¢enie pochybnosti plati, Ze revizia harmonogramu prac podla tohto
odseku neméd%e mat sama o sebe vplyv na prediZenie lehoty plnenia, pokial' okolnost
vyvolavajtica potrebu revizie harmonogramu prac zdroveil nedava zhotovitel'ovi pravo
na prediZenie resp. ipravu lehoty plnenia podl'a iného ustanovenia zmluvy.

Pokial objednavatel'ovi vzniknt akékolvek $kody z dévodu nedodrZania odsihlaseného
harmonogramu prac, zhotovitel' bude plne zodpovedny za tieto Skody vratane finan¢ného
od$kodnenia objednavatela, nahrady $kody, thrady dodatoénych nakladov astrat
objednévatel'a plynice z nedodrzania harmonogramu prac.

Bez toho, aby boli dotknuté ostatné ustanovenia tejto zmluvy v pripade, Ze zhotovitel meska
s plnenfm terminov oproti harmonogramu pric, dozor objednavatela je opravneny Ziadat' od
zhotovitel'a spolu s aktualizciou harmonogramu prac aj pisomné stanovisko o prijatych
opatreniach, ktoré zaruéia, Ze ostatné terminy v zmysle harmonogramu prac budu dodrzané.

Plan organizacie vystavby

Zhotovitel najneskor do desiatich (10) dnf odo diia ti¢innosti tejto zmluvy predlozi dozoru
objednavatela plan organizdcie vystavby, a to v listinnej podobe, ako aj v elektronickej
podobe (na emailovi adresu dozoru objednavatela) za t¢elom jeho odstihlasenia. Plan
organizacie vystavby musi obsahovat podrobné rieSenie postupov vystavby vratane
zariadenia staveniska. Plin organizdcie vystavby musi zohl'adnit potrebnt koordinéciu
stavebnych prac so stavebnymi pracami tykajticich sa siibeZného vykonavania inych stavieb,
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ak takito poziadavka objednavatela bola definovand ramci sataznych podkladov
vo verejnom obstaravani.

Kontrolné dni

Na zéklade dohody zmluvnych stran za u¢elom informovania sa o postupe vykonavania diela,
dodrziavania harmonogramu prac, predkladania dokumentécie tykajicej sa stavebnych
vyrobkova materialov (vyhlsenia o parametroch) preukazujicej splnenie podmienok podla
tejto zmluvy sa budi medzi zmluvnymi stranami uskuto¢fiovat pravidelné operativne porady
(tzv. kontrolné dni), na ktorych zmluvné strany predov3etkym prekonzultuji a pisomne
odstihlasia rozsah a hodnotu uZ vykonaného diela podla tejto zmluvy a tieZ rozsah a hodnotu
diela, ktoré bude zhotovitel’ do najblizsieho kontrolného diia povinny vykonat, a to tak, aby
zhotovitel splnil svoj zvizok vykonat dielo najneskér vlehote plnenia. Utast zhotovitel'a
(resp. jeho zastupcov) astavbyvediceho, to znamend jeho zodpovedného
zastupcu/zastupcov a stavbyvedticeho, ak je stavbyvedici vzmysle platnych pravnych
predpisov povinny byt na stavbe, je na kontrolnych diioch povinna.

Stavenisko

Zmluvné strany uskuto¢nia odovzdanie a prevzatie staveniska za ucelom vykondvania diela
do desiatich (10) dni odo diia u¢innosti zmluvy, pri¢om objednavatel je povinny pisomne
oznamit' zhotovitel'ovi termin odovzdania staveniska pat (5) dni vopred, ak sa zmluvné
strany nedohodnt inak. O odovzdani a prevzati staveniska zmluvné strany spiSu pisomny
protokol v dvoch (2) vyhotoveniach, po jednom (1) vyhotoveni pre kazdt zmluvnu stranu,
v ktorom uvedti najma (i) stav, v akom sa stavenisko nachadza v deil odovzdania a prevzatia,
(ii) zoznam zariadenia ajeho stav, ak sa v/nastavenisku nachéddza, (iii) miesto a datum
spisania protokolu, (iv) podpisy zmluvnych stran. Objednavatel sa zavdzuje odovzdat
zhotovitel'ovi stavenisko vypratané v rozsahu nevyhnutnom na okamzité vykonavanie diela.

Zhotovitel' zabezpe¢i na vlastné ndklady potrebné prevadzkové asocidlne zariadenie
staveniska (vybudovanie, prevddzkovanie, ddrzbu, likvidaciu avypratanie) aoznacenie
stavby na stavenisku tabulou s identifikalnymi Gdajmi (nazvom, oznaenim stavebnika
azhotovitela, udajmi o povoleni stavby, terminoch zacCatia aukoncenia, menom
zodpovedného zastupcu/zéstupcov zhotovitela/ stavbyvediiceho, ak je stavbyveduci
v zmysle platnych pravnych predpisov povinny byt na stavbe; k oznaceniu stavebnika pripojf
aj logo mesta KoSice vsulade s dizajn manudlom zverejnenym na webovej stranke
https://www.kosice.sk/mesto/kontakt-pre-media).

Zhotovitel pred zacatim prac zabezpedi aktualizdciu vyjadreni spravcov avytycCenie
podzemnych inZinierskych sieti, ktoré sa nachadzaji v mieste/blizkosti miesta vykondvania
diela ich vlastnikmi/spravcami a overi si ich polohu ru¢ne kopanymi sondami, pokial’ si to
charakter prace bude vyZadovat. Stavebné priace vmieste vyskytu podzemnych
inzinierskych sieti avich blizkosti bude zhotovitel vykonavat vzmysle poZiadaviek
uvedenych v PD a vo vyjadreniach spravcov inZinierskych sieti; ak z tychto vyjadreni vyplyva
povinnost objednéavatel'a ako stavebnika uzatvorit zmluvny vztah so spravcom inZinierskych
sieti, zmluvny vzt'ah uzatvori zhotovitel' namiesto objednavatela.

Zabratie verejného priestranstva na vlastné naklady zabezpeci zhotovitel. Zhotovitel
zodpoveda za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpecenie proti krddeZiam, za vhodné
oplotenie, oznatenie vystraznymi tabulami avystraznymi paskami, ako aj zaSkody
vzniknuté porusenim svojich povinnosti podl'a § 373 a nasl. Obchodného zakonnika.

Zhotovitel' v plnom rozsahu znasa naklady spojené s odberom elektrickej energie, vody
(vodné, sto¢né), tepla a d'aldich médii. Ak sa zhotovitel pripoji na odberné miesto, na ktoré je
prihlaseny objednavatel, zhotovitel' je povinny objednavatel'ovi uhradit ndklady spojené
s odberom médii pre ticely zhotovovania diela, a to spravidla na zéklade refakturicie.

Zhotovitel' bude vykonavat dielo tak, aby (i) bol zaisteny bezpe¢ny pristup avjazd
ku véetkym dotknutym nehnutel'nostiam, (ii) svojou ¢innostou nesp6sobil Skodu na cudzich
nehnutel'nostiach a majetku, (iii) nezasahoval doprav apravom chranenvch zauimov
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vlastnikov susednych nehnutelnosti hlavne nadmernym hlukom, prachom azbyto¢nou
prevadzkou stavebnych strojov a mechanizmov, (iv) neohrozoval zdravie alebo Zivot l'udi
a zivotné prostredie.

Zhotovitel je obozndmeny s pristupovymi a dopravnymi cestami na stavenisko a povazuje
ich za vhodné a dostato¢né. Zhotovitel’ sa zavizuje pouzit' vSetky opatrenia, aby predisiel
poskodeniu dopravnych ciest. Toto opatrenie vsebe zahffia poziadavku na pouZitie
vhodnych vozidiel atras. Zhotovitel zabezpe¢i vietky nevyhnutné dopravno-inZinierske
opatrenia (najmi vykonanie dolasného dopravného znacenia, uzavierok pozemnych
komunikécif a pod.), vratane ich prerokovania, zabezpe&enia povoleni prisludnych organov
verejnej spravy a realizacie, respektujiic poziadavky objednavatela v zdujme minimalizdcie
obmedzeni pre verejnost.

Stavebny dennik

Zhotovitel’ je povinny viest stavebny dennik od prevzatia staveniska v stlade s pravnymi
predpismi, do ktorého je povinny zapisovat’ vetky podstatné a rozhodujtce skuto¢nosti pre
naplnenie predmetu tejto zmluvy, najma udaje o ¢asovom atechnologickom postupe
vykonavania diela a jeho akosti, zddvodnenie odchylok vykonavaného diela od tejto zmluvy,
inak zodpoveda objednéavatelovi za tym spdsobent Skodu. Objednavatel je opravneny
kontrolovat obsah stavebného dennika akzdpisom viiom vykonanych pripajat svoje
stanoviskd, pripomienky a ndmietky (d'alej spolo¢ne len ,zdpisy"). Zhotovitel je povinny
umoznit’ objednavatel'ovi kontrolovat’ obsah stavebného dennika a vykonavat v lom zapisy;
za tym Ucelom je zhotovitel povinny zabezpeéit trvaly pristup objednavatela, organov
verejnej spravy ako aj dal$ich opravnenych oséb kstavebnému denniku na stavenisku
v pracovnom ¢&ase. Vedenie stavebného dennika sa konéi odovzdanim a prevzatim diela.

Stavebny dennik sa sklada z ivodnych listov, z dennych zdznamov a priloh, pri¢om:

a) uvodné listy obsahuju:

- zakladny list, v ktorom je uvedeny nazov a sidlo stavebnika, projektanta, zhotovitel'a
stavby a zmeny tychto tdajov,

- identifikaéné idaje stavby podl'a PD,

- zoznam projektovej a ostatnej dokumentacie stavby, jej zmien a doplnkov,

- prehlad prehliadok a skiok kazdého druhu,

b) denné zdznamy sa vpisuji do knihy stavebného dennika s ocislovanymi listami na
minimalne dva oddelitelné prepisy. Denné zaznamy Citatelne zapisuje a podpisuje
zodpovedny zastupca zhotovitel'a alebo stavbyvedici, ak je stavbyvedici v zmysle
platnych pravnych predpisov povinny byt na stavbe stavbyveduci zhotovitel'a vidy v ten
den, ked' sa prace vykonali, alebo ked' nastali okolnosti, ktoré st predmetom zaznamu.

Okrem zodpovedného zastupcu zhotovitela alebo stavbyvediceho, ak je stavbyveduci
vzmysle platnych pravnych predpisov povinny byt na stavbe je opravneny v stavebnom
denniku vykonavat zapisy dozor objednavatela, objedndvatel’ (stavebnik), projektant
a d'alSie osoby opravnené podl'a stavebného zdkona. Ak osoba, ktora je opravnena vykonavat
zéapisy do stavebného dennika, a ktorej je zapis urceny, nesthlasi s vykonanym zapisom,
je opravnend vyjadrit' sa k nemu do troch (3) pracovnych dni, inak plati, Ze s obsahom z&pisu
sthlasi. Zodpovedny zastupca zhotovitel'a/ stavbyvedici, ak je stavbyvedici vzmysle
platnych pravnych predpisov povinny byt na stavbe predloZzi dozoru objednéavatel'a denny
z4aznam najneskor v nasledujici pracovny den aodovzda mu druhy prepis. Ak dozor
objednavatela s obsahom denného zdznamu nesuhlasi, zapiSe svoje pripomienky, namietky
s uvedenim dévodov do troch (3) pracovnych dni do stavebného dennika, inak plati, Ze
s obsahom denného zaznamu sthlasi.

Pravo usmerfiovat stavebné prace na diele prostrednictvom stavebného dennika ma len
dozor objednavatela.

Pokyny objednavatel'a

Zhotovitel' sa zavidzuje riadit' sa pri vykondvani diela pokynmi objednavatel'a. Pokyny
objednavatela musia mat pisomni formu; ak objedndvatel’ (prostrednictvom dozoru
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objedndvatela) vyda Gstny pokyn, tento je vZdy povinny pisomne potvrdit' zhotovitel'ovi
do dvoch (2) pracovnych dni.

Zhotovitel je povinny bezodkladne objednavatel'a pisomne upozornit' na nevhodnost jeho
pokynov, ak zhotovitel méZe tito nevhodnost zistit' pri vynaloZeni odbornej starostlivosti.
TaktieZ je povinny objednavatela pisomne upozornit, ak su tieto pokyny vrozpore
s pravnymi predpismi, inak bude zodpovedny za $kodu spdsobent splnenim takéhoto
pokynu objednavatela. Ak objednavatel' napriek tomu zhotovitel'ovi do desiatich (10)
pracovnych dni pisomne oznami, Ze na pokyne trva, zhotovitel bude povinny takyto pokyn
objednavatel'a splnit, nebude v8ak zodpovedny za pripadni $kodu spdsobenid splnenim
takéhoto pokynu; ak objednavatel v uvedenej lehote nepotvrdi pokyn, zhotovitel jeho pokyn
nesplni.

Kontrola a vyzva na napravu

Objednéavatel je opravneny kontrolovat vykonavanie diela a plnenie akychkol'vek povinnosti
zhotovitela na zaklade tejto zmluvy. Ak zhotovitel' porusuje alebo neplni akymkol'vek
spdsobom tiito zmluvu, objednévatel je opravneny vyzvat zhotovitel'a, aby toto poruSenie
alebo neplnenie napravil v primeranej lehote na napravu. Ak s prihliadnutim na dohodu
zmluvnych stran nie je primeranou lehotou na napravu ina lehota, plati, Ze primeranou
lehotou na ndpravu je desat (10) kalendarnych dni. Pokial' zhotovitel nenapravi toto
porusenie alebo neplnenie zmluvy v uréenej lehote na napravu, objednavatel' ma pravo urcit
zhotovitel'ovi eSte jednu nahradnid lehotu na ndpravu. Pokial' zhotovitel nenapravi toto
porusenie alebo neplnenie zmluvy ani v druhej ndhradnej lehote na napravu, objednavatel
ma pravo od tejto zmluvy odstipit.

Spresnenie PD

Zhotovitel sa zavdzuje spresnit’ projektantovi prislu$nej ¢asti PD Specifikacie dodavok, ktoré
st v prisludnej ¢asti PD $pecifikované len svojimi vlastnostami, nie napr. typom a/alebo
vyrobcom, a to v takom predstihu, aby nebol naru$eny harmonogram prac. Ak tak zhotovitel
neurobi, zodpoveda za vSetky Skody v stvislosti s tym vzniknuté. Spresnenie musi byt vopred
pisomne odsthlasené objednavatelom.

Vykon vybranych odbornych €innosti (odbornici)

Vykon vybranych odbornych ¢innosti (odbornici) sa neustanovuje.
Osobitné ustanovenia o technickom vybaveni

Osobitné ustanovenia o technickom vybaveni sa neustanovuju.
Osobitné podmienky

Vzhladom na skutolnost, Ze zhotovitel bude vykondvat dielo za plnej prevadzky
existujuceho objektu , zhotovitel' sa zavizuje pocas vykonavania diela zabezpecit vSetky
nevyhnutné opatrenia na dosiahnutie minimalnych obmedzeni a nemoéze z tohto dévodu
namietat nemozZnost riadneho vykonavania diela.

Vseobecné podmienky

Zhotovitel' je povinny uhradit v8etky Skody na cudzich objektoch, zariadeniach, majetku,
zdravi alebo Zivote osob, ktoré spdsobi pri vykonavani diela alebo ako jeho ddésledok.
Uvedené sa netyka pripadov, ked ku S$kode doS$lo na zaklade nevhodne vydaného prikazu
zo strany objednavatel’a, pricom na jeho nevhodnost’ bol objednavatel zo strany zhotovitel'a
upozorneny, ale tento i napriek tomu na jeho vykonanf trval.

Zhotovitel' bude nakladat' s odpadmi v silade s pravnymi predpismi. Zakazuje sa uloZit' alebo
ponechat’ odpad na inom mieste ako na mieste na to uré¢enom, zneskodnit' alebo zhodnotit
odpad inak ako v silade sozakonom o odpadoch. DrZitel' odpadu je povinny odovzdat
odpady len osobe opravnenej nakladat sodpadmi podla zdkona o odpadoch,
ak nezabezpecuje ich zhodnotenie alebo zneSkodnenie sam. Zhotovitel je povinny
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objednavatel'ovi odovzdat doklady o spbsobe nakladania s odpadmi, ktoré vznikli v priebehu
vykonavania diela, a to v stlade zo zakonom o odpadoch a dal§{mi pravnymi predpismi.

Zhotovitel zabezpedi komplexnt ochranu okolitej prirody a krajiny pred poskodenim, bude
re$pektovat okolité dreviny a krovité porasty tak, aby nedo$lo k bezprostrednému alebo
naslednému zniZzeniu ekologickych a estetickych funkcif ich podzemnych a nadzemnych Casti,
resp. kich odumretiu. V pripade pouzitia stavebnych mechanizmov, nastrojov a pomocok
mus{ zhotovitel dbat na minimalizaciu po$kodenia predmetnej lokality aj po ukonceni
stavebnych prac.

Zhotovitel zodpoveda za bezpe¢nost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov a pracovnikov
svojich subdodavatel'ov, za dodrZiavanie bezpeénostnych predpisov platnych pre stavebnu
¢innost, pre pracu so strojmi ana nich, za zabezpefenie audrZiavanie miesta plnenia
vzmysle platnych pravnych predpisov vztahujtcich sa nabezpeénost a ochranu zdravia
pri préci, bezpetnost pouZivanych technickych a strojovych zariadeni, ochranu Zivotného
prostredia azaistenie bezpenosti cestnej premavky. Zhotovitel bude dodrziavat
bezpet¢nostné a zdravotné zasady a poziadavky tykajice sa staveniska a bezpecnosti pocas
vykonavania diela v zmysle platnych technickych noriem a PD.

Pri vykonavani diela méze zhotovitel pouzivat' len strojové atechnické zariadenia, ktoré
svojou konstrukciou, zhotovenim a technickym stavom zodpovedaju predpisom na zaistenie
bezpetnosti prace alen natcely, na ktoré st technicky sposobilé v silade s podmienkami
uréenymi vyrobcom a technickymi normami.

Na zéklade poziadavky objednavatela je zhotovitel povinny preukazat dodrZiavanie zakona
¢.82/2005 Z.z. o nelegalnej praci a nelegalnom zamestnavani v zneni neskorsich predpisov
v zakonom ustanovenom rozsahu, najmi predloZit doklady a osobné tidaje fyzickych oséb
alebo tdaje pravnickych oséb, prostrednictvom ktorych plni predmet zmluvy. Predlozené
doklady musia preukazovat, Ze uvedené fyzické osoby maji snim uzatvoreny
pracovnopravny vztah, pripadne, %e vykonavaji pre neho prace (dodavajt sluzby)
v subdodavke (SZCO, pravnické osoby). Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel najneskor
pri prevzati staveniska predlozi Cestné vyhlasenie objednavatel'ovi, Ze zabezpedi dodrZanie

zakona & 82/2005 Z. z. Porusenie povinnosti zhotovitel'a podla tohto odseku sa povaZuje za
podstatné poruSenie zmluvy.

Postup pred odovzdanim diela

Zhotovitel' v priebehu zhotovovania diela zabezpedi vykonanie vSetkych skiSok a merani
v zmysle technickych noriem, pravnych predpisov a PD, vratane vyhotovenia prislusnych
pisomnych protokolov opravnenymi osobami (organizdciami).

Zhotovitel je povinny chranit dielo potas jeho vykonéavania a zabezpetit' hotové Casti diela
tak, aby nedoslo kich zniceniu, pogkodeniu alebo znehodnoteniu do doby ich odovzdania
objednavatel'ovi.

Zhotovitel' je povinny najneskér ku diu zacatia preberacieho konania stavenisko uplne
vypratat, odstranit zvysny material, odpady apod. auviest vSetky dotknuté plochy
do povodného stavu.

Predéasné ukoncéenie zmluvy

V pripade, Ze déjde kukonceniu alebo zrudeniu tejto zmluvy z akéhokolvek dévodu,

je zhotovitel povinny:

a) okamzite ukonéit' vSetky prace svynimkou prac, ktoré je potrebné anutné vykonat
v zaujme ochrany Zivota, zdravia alebo majetku, pripadne bezpecnosti diela alebo
staveniska,

b) na svoje naklady zabezpetit stavbu astavenisko proti po3kodeniu stavby alebo
staveniska,

¢) odstranit zo stavby a staveniska véetky stavebné zariadenia, vypratat’ sutinu a odpad,
stiahnut zo stavby astaveniska vSetkych zamestnancov zhotovitel'a azamestnancov
svojich subdodévatel'ov, zanechat stavbu a stavenisko v ¢istom a bezpecnom stave,
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d) odovzdat’ stavbu a stavenisko objednavatel'ovi do desiatich (10) dni odo dia, kedy mu
doéjde prejav vole objednavatela smerujtici k ukonc¢eniu zmluvy alebo odo diia zruSenia
zmluvy (d'alej len ,deri ukoncenia zmluvy"),

e) vratit objednavatelovi kompletni dokumenticiu ainé dokumenty, povolenia
a oznamenia, ktoré sivisia s dielom.

Ak zhotovitel po ukonleni alebo zruSeni tejto zmluvy nesplni povinnosti podla
predchadzajiceho odseku, mdze tieto povinnosti vykonat objednavatel na naklady
zhotovitel'a. Ak zhotovitel’ porusil svoju povinnost odovzdat’ stavbu a stavenisko v lehote
podl'a predchadzajiceho odseku, ma sa za to, Ze k odovzdaniu diela do$lo v 21. den odo dria
ukoncenia zmluvy, ibaze sa zmluvné strany dohodnt inak. Najneskor ktomuto diu
prechddza vlastnicke pravo k dielu alebo jeho rozostavanej ¢asti na objednavatela, ak tato
zmluva neustanovuje inak.

III. ZMENY DIELA

Dozor objednavatela je opravneny kedykolvek so sihlasom objednavatela navrhnit
uskutofnenie zmeny diela formou ziadosti o predloZenie ndvrhu uskutocnenia zmeny
zhotovitel'ovi. Zhotovitel’ nevykond Ziadnu zmenu diela, pokial’ objednavatel’ navrh zmeny
neschvali. Pokial’ tak vyplyva z tejto zmluvy, mézZe ndvrh na zmenu diela predlozit’ dozoru
objednavatel’a aj priamo zhotovitel bez vyzvy objednavatela.

Kazda zmena méze zahfnat najma:

a) zmeny v mnoZstvach ktorejkol'vek polozky prac zahrnutych v zmluve,

b) zmeny v kvalite a inych vlastnostiach niektorej polozky prac,

c) vynechanie niektorej prace,

d) aktkolvek dodato¢nt pracu, alebo

e) zmenu harmonogramu prac.

Ak nie je d'alej uvedené inak, navrhy uskuto¢nenia zmeny podla tohto ¢lanku zmluvy budua
vypracované na naklady zhotovitel'a a budt obsahovat (idaje uvedené v ods. 6 tohto ¢lanku
zmluvy.

Ked dozor objednavatela poZiada zhotovitela o navrh zmeny alebo kedykolvek je tak
povinny alebo opravneny zhotovitel' urobit podla tejto zmluvy sdm, predlozi zhotovitel
bez zbytotného odkladu, najneskér vsak do desiatich (10) dni od dorucenia Ziadosti dozoru
objedndvatela o predloZenie navrhu uskuto¢nenia zmeny dozoru objednavatela névrh
na uskutocnenie zmeny alebo oznamenie (s uvedenim odévodneného vysvetlenia), Ze nie je
schopny vfas zabezpeCit vypracovanie navrhu zmeny, alebo Ze takd zmena nie je
uskutocnitelna alebo nie je vhodnd amohla by negativne ovplyvnit realizaciu alebo
prevadzkovanie diela.

Ak si vyzaduje vypracovanie ndvrhu uskuto¢nenia zmeny preukdzatel'ne dlh$iu dobu ako je
uvedend v predchadzajicom odseku, oznami to zhotovitel bezodkladne dozoru
objednavatel’a.

Navrh uskuto¢nenia zmeny bude obsahovat’ nasledujtice tidaje:

a) popis navrhovanych prac, ktoré je treba vykonat, vynechat alebo upravit;

b) ak ma tento navrh mat’ vplyv na harmonogram prac, tak upraveny harmonogram prac
(vratane oboznamenia objednadvatela omoZnych negativnych désledkoch na dielo
a na urceny ¢as jeho vykonania vyplyvajtcich z poZzadovanej zmeny rozsahu diela, ak také
si); v pripade zmeny rozsahu vykonavaného diela vo forme ,naviac prac” v stihrnnej
vySke do 5 % zo zmluvnej ceny sa zhotovitel zavdzuje vykonat takéto zmeny bez vplyvu
na lehotu plnenia; a

c) ak ma tento ndvrh mat vplyv na zmluvnd cenu, tak navrh zhotovitel'a na ocenenie
(pozitivne &i negativne) zmeny.

Kazda zmena bude ocenena v silade s nasledovnym postupom:
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a) ak sa ocefiovana praca, resp. plnenie zhoduje s oznacenim polozKy uvedenej v ocenenom
vykaze vymer podla prislusnej prilohy zmluvy (dalej tiez ,rozpodet zmluvnej ceny”)
pri oceneni tejto Easti zmeny sa vidy pouZije poloZka préce, resp. plnenia ako je tato cena
uvedena v rozpoc¢te zmluvnej ceny;

b) ak sa praca resp. plnenie nie iplne zhoduje s oznafenim polozky uvedenej v rozpocte
zmluvnej ceny, tak sa pouZije polozka za podobni pracu uréenti dozorom objednavatel’a;

c¢) ak ndvrh na zmenu obsahuje polozku prace, pre ktord rozpoCet zmluvnej ceny
neustanovuje Ziadnu jednotkovi cenu, pouZije sa jednotkova cena pre polozku prace
rovnakého, resp. obdobného charakteru vykonavani za podobnych podmienok urcenu
dohodou zmluvnych stran vychadzajiic zo vieobecne uznavanych cennikovych databaz
(napr. CENEKON, ODIS, ainé); ceny uvedené vtychto cennikoch s maximalne
arozhodujica je vzdy nizsia cena.

Dozor objednavatela bez zbyto¢ného odkladu po doruleni navrhu na zmenu tento navrh
posidi apisomne vyhotovi otom spravu, vktorej uvedie, Ze kndvrhu zmeny nema
pripomienky alebo kndvrhu vznesie pripomienky avrati ho zhotovitelovi bezodkladne
navykonanie opravy, doplnenie alebo prepracovanie. V pripade pripomienok dozoru
objednavatela je zhotovitel povinny bezodkladne predloZit opraveny, doplneny alebo
prepracovany navrh uskuto¢nenia zmeny.

Kazdy pokyn na uskuto¢nenie zmeny bude potom, ako dozor objednédvatela uvedie, Ze
k nemu nema pripomienky, predloZeny na schvalenie a podpis objednéavatel'ovi. Po schvaleni
apodpise navrhu na uskutonenie zmeny zo strany objedndvatela bude tento navrh
predloZeny na podpis zhotovitel'ovi. Ak sa navrh na uskutoénenie zmeny bude zhodovat
s navrhom, ktory predloZil zhotovitel, zhotovitel bude povinny takyto navrh podpisat. Takto
vydany pokyn na uskutolnenie zmeny ndsledne potvrdeny pisomne zhotovitelom,
predstavuje dodatok k zmluve; tym nie je dotknuté ustanovenie odseku 12 tohto ¢lanku.
Zhotovitel je nasledne povinny realizovat vSetky svoje <¢innosti podla zmluvy
so zohl'adnenim zmien. Zhotovitel' je povinny viest podrobnu evidenciu navrhovanych,
odmietnutych a odstihlasenych zmien po celd dobu aZz do vydania konecnej faktiry
na zaklade protokolu o tiplnom vyhotoveni diela.

A% do podpisu navrhu na zmenu podla predchadzajiceho odseku zo strany objednavatela
zhotovitel nesmie zastavit Ziadne prace na diele aje povinny pokracovat’ v plneni zmluvy
v existujiicom rozsahu a podmienkach, pokial’ takéto plnenie nemdze mat’ dopad na budice
plnenie podla prerokovidvaného navrhu na zmenu alebo pokial' nemdZe inak negativne
ovplyvnit’ postup prac, zmluvnt cenu alebo harmonogram prac. V takom pripade na tito
skuto¢nost zhotovitel objednavatel'a upozorni a vyZziada si od objednavatela pokyn. V takom
pripade objednavatel’ pokynom urdf, ¢i ma zhotovitel' (i) pozastavit prace apockat na
potvrdenie navrhu na zmenu, (ii) pokratovat v pévodnom rozsahu prdc, (iii) pokratovat
v pracach podl'a prerokovdvaného navrhu na zmenu alebo (iv) objednévatel rozhodne inak.

Pre vylidenie pochybnosti plati, Ze v pripade pokynu objednavatela na zmenu alebo
v pripade inej zmeny zmluvy, ktorou budi niektoré prace vynechané alebo inak déjde
k ztizeniu prac alebo diela, zhotovitelovi vrozsahu tychto menej prac zanikd pravo aj
povinnost tieto prace vykonat, zhotovitel nebude mat’ narok na ich zaplatenie a nebude mat
v dbsledku zGZenia rozsahu prac a/alebo diela narok na tthradu uslého zisku ani inej Skody.

0 kaZdej zmene rozsahu vykondvania diela uzatvoria zmluvné strany pisomny dodatok
k tejto zmluve.

Zmenu diela (zmenu zmluvy) mozno dohodnit vylu¢ne v silade so zdkonom o VO.

IV. DOKUMENTACIA ZHOTOVITELA

Zhotovitel vypracuje abude zodpovedny za vSetku dokumentaciu zhotovitel'a, ktora je

povinny zhotovit' podl'a tejto zmluvy alebo pravnych predpisov aza silad dokumentécie

s touto zmluvou a pravnymi predpismi. Sthlas objednavatela vo vztahu k dokumentdcii
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zhotovitel'a nezbavuje zhotovitel'a Ziadnej zodpovednosti. Ak sa v dokumentécii zhotovitel'a
najdu chyby, nedostatky alebo akékol'vek iné vady, tieto budd spolu s dielom opravené
na naklady zhotovitel'a.

Kazdy dokument zhotovitel'a, u ktorého sa podla tejto zmluvy vyzaduje odsthlasenie
zo strany objednavatela alebo ak tak uréi dozor objedndvatela, bude predlozeny dozoru
objednavatela na pripomienkovanie alebo preskimanie, ato 1x vlistinnej forme a 1x
v elektronickej forme. Po jeho predloZen{ bude patrit objednavatel'ovi lehota desiatich (10)
dni na dorucenie pripomienok kpredloZzenému dokumentu zhotovitela. Objednavatel’
odsthlasi dokument zhotovitel'a v lehote piatich (5) pracovnych dni od jej predloZenia, ak
vyhovuje podmienkam uréenymi touto zmluvou astanovenymi pravnymi predpismi
a technickymi normami, inak v tejto lehote dokumentaciu odmietne. V pripade odmietnutia
dokumentacie je zhotovitel' povinny vlehote do piatich (5) pracovnych dni predloZit
na schvalenie prepracovani dokumentéciu. Marnym uplynutim lehoty na schvélenie, resp.
odmietnutie sa ma za to, Ze objednavatel predlozeni dokumentaciu schvalil, pokial tato
vyhovuje minimalnym podmienkam stanovenym pravnymi predpismi a technickymi
normami. Akékolvek néklady spojené s predkladanim dokumentacie zhotovitel'a vratane jej
odmietnutia a opakovaného predkladania znd$a zhotovitel.

Na pripadné nevhodné pripomienky a/alebo pripomienky, ktorych zapracovanie by malo
mat’ vplyv nazmluvni cenu a/alebo terminy plnenia vzmysle harmonogramu prac
zhotovitel' objednavatel'a upozorni (ustanovenie § 551 Obchodného zdkonnika sa pouzije
primerane). Zhotovitel nema narok na prediZenie Ziadnych leh6t a terminov podla tejto
zmluvy a nema ndrok na Ziadne dodato¢né naklady pokial majii pripomienky objednavatel’a
povahu vytknutych vad, pre ktoré dokument zhotovitel'a nie je v stilade s touto zmluvou.

Osobitne je zhotovitel povinny priebeZne vypracovat a odovzdat vietku potrebnu vykresovi
aini dokumentaciu vo vy$Sej miere podrobnosti oproti PD (tzv. dokumentacia
na vykonanie prac, dalej len ,DVP"), a to v stilade s technickymi $pecifikiciami uvedenymi
v PD. Zhotovitel' je povinny DVP predloZit na schvélenie dozoru objednavatela v lehote
najmenej desat’ (10) dni pred zacatim vykonavania prac na diele, ktorych sa tato DVP tyka.
Zhotovitel' odovzda DVP vStyroch (4) vyhotoveniach vlistinnej forme avdvoch (2)
vyhotoveniach v elektronickej forme.

Zhotovitel' vypracuje dokumentaciu skutoénej realizacie stavby, resp. dokumentaciu
skuto¢ného zhotovenia stavby (dalej len ,DSRS“) vstlade spradvnymi predpismi.
Zhotovitel je povinny objednavatel'ovi predloZit DSRS na schvélenie bez zbyto¢ného odkladu
po ukonceni stavebnych prac. Odsihlasenie DSRS ajej odovzdanie objedndvatelovi je
podmienkou zacatia preberacieho konania diela. Zhotovitel vyhotovi DSRS vratane
dokladovej casti v Styroch (4) vyhotoveniach v listinnej forme a v dvoch (2) vyhotoveniach
v elektronickej forme. DSRS bude obsahovat' aj sihrnni technickt spravu pre celd stavbu
s celkovou situdciou stavby a situaciou ir§ich vztahov.

Zhotovitel je povinny najneskor k preberaciemu konaniu vypracovat’ a odovzdat zavereéné
stanovisko zodpovedného zastupcu zhotovitela/ stavbyvediiceho, ak je stavbyvediici
vzmysle platnych pravnych predpisov povinny byt na stavbe o stilade zhotovenej stavby
s projektom stavby vratane odstihlasenych zmien PD v priebehu uskuto¢fiovania stavby.

Akakolvek dokumentdcia vypracovana zhotovitelom, resp. vydana v stvislosti
s vykonavanim diela podl'a tejto zmluvy musi byt vyhotovena v slovenskom jazyku, resp.
zhotovitel' musi na svoje naklady zabezpecit jej tradny preklad do slovenského jazyka
svynimkou dokumentdcie vceskom jazyku; rozhodujici je vidy tradny preklad
do slovenského jazyka. Elektronickd forma dokumentécie vypracovanej zhotovitelom musi
byt vo formatoch (*.doc, *xls, *.dwg, *.dng) bez obmedzenia ich editovatelnosti ako aj
vo formdte *.pdf. Obsah elektronickej formy dokumenticie musi byt zhodny s obsahom
dokumentdcie v listinnej forme. Dokumentacia v elektronickej podobe sa predklada
na optickom médiu (CD, DVD) alebo elektronickom médiu (USB), pripadne sa zmluvné strany
dohodni na doruceni formou uloZenia na zdiel'anom tloZisku v sprave objednavatel’a.
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Akdkol'vek dokumentdcia vypracovand zhotovitelom, resp. vydand v suvislosti
s vykonavanim diela podla tejto zmluvy je vlastnictvom objednavatel’a, resp. objednavatel je
majitelom a/alebo opravneny vykonavatel majetkovych prav a zhotovitel ju nesmie pouZit
pre akukolvek tretiu osobu bez sthlasu objednavatela. VSetky zmluvné podklady, ktoré
tvoria skuto¢nosti technickej povahy, si vo vlastnictve objedndvatela. Zhotovitel' je
opravneny podklady pre vykonanie diela pouZit vyhradne pre tcely plnenia podla tejto
zmluvy.

V. ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA (PREBERACIE KONANIE)

Preberacie konanie je konanie, vktorom objednavatel preveri, Ze dielo aktomu
zodpovedajiica dokumentacia zhotovitel'a a ostatné plnenia podla zmluvy nemaji vady
aspliiaji poZiadavky podla tejto zmluvy. Preberacie konanie konéi vydanim protokolu
o odovzdani a prevzati diela (d'alej len ,preberaci protokol”).

Zhotovitel vyzve objednavatela na prevzatie diela najmenej pat’ (5) pracovnych dni vopred.

Zhotovitel je povinny odovzdat’ objednavatel'ovi v ramci preberacieho konania tieto doklady

a dokumentéaciu v Styroch (4) vyhotoveniach v listinnej forme a v dvoch (2) vyhotoveniach

v elektronickej forme, ak sa to predmetu zmluvy tyka:

a) preberaci protokol (navrh),

b) certifikaty/vyhlasenia o parametroch pouZitych stavebnych vyrobkov a materialov,

c) dodacie listy k vSetkym technickym a technologickym zariadeniam,

d) prislusné ¢asti stavebného dennika,

e) protokoly o ispeSnom vykonani skiiSok a merani,

f) doklady o nakladani s odpadmi stivisiacimi s vykonanim diela,

g) prevadzkovy poriadok, manudl na starostlivost a Gdribu stavby pre vSetky stavebné
objekty vratane technickych a technologickych zariadent,

h) dokumentaciu skuto¢ného zhotovenia stavby (DSRS),

i) geodeticka dokumentacia z vytycenia priestorovej polohy stavby vratane kontrolného
protokolu o merani priestorovej polohy stavby,

j) geodeticky elabordt skuto¢ného zhotovenia dokoncéenej stavby (obsahujuci o. i. aj udaje
v zmysle poZiadaviek vlastnikov/spravcov dotknutych podzemnych inZinierskych vedeni
a zariadeni),

k) geometricky plan s oddelenim pozemkov na aktualizaciu katastralneho operatuy,

1) Ucelovy energeticky audit/ certifikat, so stanovenim hodnét meratel'nych ukazovatel'ov
po realizacii,

m)zavdzné stanoviskd dotknutych organov azavazné vyjadrenia dotknutych pravnickych
o0s6b,

n) zaverecné stanovisko zodpovedného zastupcu zhotovitel'a/ stavbyvediiceho, ak je
stavbyvedtici v zmysle platnych pravnych predpisov povinny byt na stavbe,

0) akékolvek d'alSie dokumenty, ktoré maji byt objednavatel'ovi odovzdané na zdklade tejto
zmluvy, poZiadaviek objednavatela, ponuky uchadzaca alebo pravnych predpisov pre
uspesné kolaudacné konanie (ak je to relevantné) alebo odovzdanie Diela.

Objednavatel do Strnastich (14) dni od zacatia preberacieho konania prevezme dielo, ak bolo
dokonéené v stlade so zmluvou, s vynimkou drobnych vad, ktoré nebrania uZivaniu diela.
Prevzatie diela potvrdia zmluvné strany v preberacom protokole, v ktorom objednavatel
uvedie datum prevzatia diela. Objednavatel' v preberacom protokole uréi alebo sa so
zhotovitelom dohodne na primeranej lehote na odstranenie drobnych vad, ktoré nebrania
uzivaniu diela.

Ak zhotovitel nepodpiSe preberaci protokol najneskér do troch (3) pracovnych dni odo dna,
kedy bol zhotovitel'ovi doruceny, ma sa za to, Ze zhotovitel' potvrdil preberaci protokol
v posledny der tejto lehoty.
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10.

Ak bolo stcastou diela aj zriadenie nového odberného miesta na dodavku médii, zhotovitel
najneskér ku dnu podpisania (potvrdenia) preberacieho protokolu na vlastné naklady
vykond dkon smerujici k prepisaniu odberného miesta na objednavatela, ak objednavatel
zo zavaznych dovodov neurci inak.

Objednavatel nie je povinny prevziat dielo, ktoré ma vady braniace riadnemu a bezpeénému
uZivaniu, ak bolo vykonané vrozpore stechnickymi normami, prdvnymi predpismi,
vrozpore sPD alebo dohodami zmluvnych stran azmluvou. Objednavatel’ je povinny
oznamit zhotovitel'ovi dévody neprevzatia diela.

Po tplnom odstraneni vad diela podl'a zmluvy a po splneni vSetkych ostatnych povinnosti
zhotovitel'a savisiacich s vykonanim a dodanim diela a stvisiacej dokumentacie zhotovitel'a
zmluvné strany vyhotovia protokol o itiplnom vyhotoveni diela, ktorym objednavatel
deklaruje splnenie vSetkych zavdzkov spojenych s vykonanim diela. Ak boli v ¢ase vydania
preberacieho protokolu splnené podmienky na vydanie protokolu o Gplnom vyhotoveni diela
podl'a predchadzajicej vety, preberaci protokol sa povazuje zaroven aj za protokol o tiplnom
vyhotoveni diela.

Bez ohl'adu na ustanovenia o preberacom konani je zhotovitel' zodpovedny za to, Ze dielo
bude spdsobilé na tspesné absolvovanie kolauda¢ného konania, ktorého vystupom bude
vydanie pravoplatného kolaudatného rozhodnutia na uZivanie diela (resp. osvedcenia
o kolaudacii, ak sa uplatfiuje zakona ¢. 25/2025 Z. z.), ak sa vyZaduje. Zhotovitel sa zavizuje
v pripade potreby objedndvatel'ovi poskytnut akiikol'vek a v§etku potrebni sicinnost pocas
kolauddcie diela vratane bezplatného odstranenia akychkolvek nedostatkov ¢i vad diela,
ktoré budu zabranovat vydaniu kolaudacného rozhodnutia (osvedcenia o kolaudécii).

Diiom podpisu preberacieho protokolu oboma zmluvnymi stranami prechadza
na objednavatel'a nebezpecenstvo skody na diele.

VI. LEHOTA PLNENIA

Zhotovitel sa zavdzuje vykonat dielo a odovzdat ho objednavatel'ovi najneskér do 180 dni
odo dia acinnosti zmluvy.

Dielo sa povaZuje za vyhotovené v lehote plnenia v pripade, ak je k uplynutiu lehoty plnenia
zhotovené riadne v silade s touto zmluvou a je spdsobilé na tspesné absolvovanie
preberacieho konania podla ¢l. V tejto zmluvy.

Ak zhotovitel pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutou lehotou, objednavatel toto dielo
prevezme aj v skorSom pontiknutom termine.

Objednavatel je opravneny nariadit’ zhotovitel'ovi prerusenie vykonavania diela v pripade
podstatného porusenia zmluvy. PreruSenie prac z dévodov na strane zhotovitel'a nema vplyv
na lehotu plnenia.

Ak dalej nie je uvedené inak, zhotovitel méze mat’ narok na prediZenie lehoty plnenia, resp.
prediZenie inej lehoty podl'a tejto zmluvy, pokial jeho oneskorenie bude spdsobené niektorou
z nasledovnych okolnosti:

a) pri¢ina, ktord dava zhotovitelovi narok na prediZenie lehoty podla osobitného
ustanovenia tejto zmluvy a/alebo pravnych predpisov,

b) omeskanie, obmedzenie alebo ind pricina, za ktort nesie zodpovednost objednévatel’,
ktora je priamou pric¢inou omeskania zhotovitel'a,

¢) okolnosti vylucujuce zodpovednost (El. X),

d) dovody nepredvidatelnych fyzickych podmienok predstavujice prirodné fyzické
podmienky a umelé fyzické prekazky a znecistujuce latky, s ktorymi sa zhotovitel stretne
na stavenisku v priebehu realizacie diela, vratane geologickych a hydrologickych
podmienok s vynimkou klimatickych podmienok, ak dalej nie je uvedené inak;
za nepredvidatelné podmienky sa povaZuju také podmienky, ktoré nie si primerane
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predvidatelné skiisenym zhotovitelom k datumu na predloZenie ponuky zhotovitela
vo verejnom obstaravani,

e) rozhodnutie, nekonanie alebo konanie organu verejnej spravy, ktoré brani zhotovitel'ovi
vo vykonavani diela, alebo ktoré je predpokladom vykonavania diela, ak vznik alebo
trvanie prekazky nebol spésobeny konanim alebo opomenutim zhotovitela.

Zhotovitel nebude v omeskani so splnenim svojho zavizku, ak mu v riadnom splneni zavazku
brania prekazky preukazatelne spdsobené nevhodnymi klimatickymi podmienkami, to
neplati, ak mdze zhotovitel’ za tychto podmienok vykondvat' ina Cast’ diela.

Zhotovitel je povinny ihned pisomne oboznamit objednavatela o vzniku akejkol'vek udalosti,
ktora brani alebo staZuje vykonanie diela s désledkom moZného omeSkania zhotovitel'a
so splnenim zavazku vykonat dielo v lehotach podl'a tejto zmluvy. Sti¢astou ozndmenia podl'a
prvej vety tohto odseku bude sprava o predpokladanej dizke trvania prekazky vykonavania
diela, pri¢inach a navrhovanych opatreniach na jej odstranenie.

Terminy stanovené v harmonograme pric sa mézu na zaklade dohody zmluvnych stran
posuniit o dobu, po ktord neméZze zhotovitel plnit’ svoje povinnosti z dévodov podla tohto
¢lanku, aviak zhotovitel je povinny vynaloZit v3etko usilie na odstranenie tejto prekazky a
ihned ako to bude moZné, plynule pokraovat vo vykonavani diela tak, aby dielo bolo
dokonéené v najkratSsom moznom &ase. Ak sa prekazky podl'a tohto ¢lanku vztahuju len na
¢ast diela, ¢as plnenia stanoveny v harmonograme prac sa moze prediZit len vo vztahu k tej
Casti diela, ktora je tymito prekazkami dotknuta.

VII. ZMLUVNA CENA A PLATOBNE PODMIENKY

Zmluvna cena za plnenie predmetu zmluvy je stanovenad dohodou zmluvnych stran v sulade
so zakonom & 18/1996 Z. z. o cenach v zneni{ neskorsich predpisov a vyhlasky Ministerstva
financii SR ¢. 87/1996 Z. z. v zneni neskorSich predpisov.

Zmluvna cena za vyhotovenie diela aza vSetky stvisiace plnenia podla tejto zmluvy je
nasledovna:

Cena bez DPH: 47.156,98 eur
DPH 23 %: 10.846,11 eur
Cena vratane DPH: 58.003,09 eur

slovom: pat'desiatosemtisictri eurd, devit centov.

Cena bez DPH je stanovena ako pevna a kone¢na. Sadzba DPH sa uplatfiuje podla aktudlne
platnych pravnych predpisov. Ak zhotovitel nie je platcom DPH av priebehu realizacie
predmetu zmluvy sastane platcom DPH, zavizuje sa, Ze dohodnutd zmluvnid cenu
neprekrod¢i. Zhotovitel' je povinny dosial' nevyfakturovanu ¢ast zmluvnej ceny pomerne
znizit (o vy$ku DPH).

Rozpocet ceny je uvedeny v Ocenenom vykaze vymer zhotovitela (v prislusnej prilohe
zmluvy). Tento rozpocet ceny slizi pre ucely fakturdcie. Zhotovitel sa zavazuje realizovat
dielo tak, aby dohodnutd zmluvna cena nebola prekrocena.

V zmluvnej cene st zahrnuté vSetky ndklady alebo vydavky spojené stplnym, vecnym
a odbornym splnenim zavizkov zhotovitel'a vyplyvajtcich z tejto zmluvy vratane nakladov
a vydavkov na vSetky a akékol'vek vedl'ajSie, pomocné a iné Cinnosti nevyhnutné na splnenie
zmluvy (riadne a véasné vykonanie diela podl'a PD) ako st napr. colné poplatky, spravne
poplatky (uzdvierky, prekopavky, zaujatie verejného priestranstva), dan zauZivanie
verejného priestranstva, vytycenie podzemnych inZinierskych sieti, naklady na dopravu
a pod.

Zmluvna cena je platna po celi dobu vykonavania diela aZ do jeho ukonéenia. Na vy$ku ceny

diela nema vplyv, Ze tato cena bola dohodnuta na zaklade rozpoctu stavby, ktory je uvedeny
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10.

11.

12,

13.

v ponuke zhotovitel'a. Zhotovitel nema narok nazvySenie ceny diela ztitulu objavenia
tinnosti, prac a dodavok, ktoré neboli zahrnuté do rozpoétu, ale vyplyvaji z PD. V predmete
zmluvy st tieZ obsiahnuté vSetky plnenia, ktoré nie st vyslovne uvedené v PD, opise stavby
alebo ostatnych sudastiach zmluvy, ale st nevyhnutné na vykonanie diela podl'a tejto zmluvy,
o ktorych zhotovitel' s prihliadnutim navlastné odborné znalosti svynaloZenim vsetkej
odbornej starostlivosti vedel alebo vediet mal a mohol, a ktoré mohol zistit' dékladnym
preskiimanim vykresovej, popisnej avykazovej Casti PD, ktoré mu boli pristupné pred
vyhotovenim jeho ponuky. Cena menej prac a dodavok, ktoré neboli vykonané a dodané, bude
z dohodnutej zmluvnej ceny odpocitana.

Na zhotovenie diela nebude poskytnuty preddavok ani zaloha.

Zmluvna cena bude uhradzana na zdklade dafiovych dokladov - fakttr, ktora bude obsahovat

nasledovné naleZitosti:

a) nalezitosti podla § 74 zdkona ¢ 222/2004 Z.z. odani zpridanej hodnoty vzneni
neskorsich predpisov (d'alej len ,zdkon o DPH"),

b) ¢islo zmluvy, oznacenie (ndzov) diela, predmet fakturacie,

c) deii odoslania a deil splatnosti faktiry, oznacenie pefiazného dstavu a ¢fslo étu, na ktory
sa ma platit,

d) kéd klasifikicie CPA uskutoénenych prac v zmysle § 69 zakona o DPH, fakturovani sumu
arozpis uz fakturovanych ¢iastok, datum splatnosti,

e) osobitné néleZitosti, ak to vyplyva z osobitnych projektovych ustanoveni (€l. XIII),

f) odtlacok peciatky a podpis opravnenej osoby.

Prilohou faktir budu stpisy vykonanych prac a dodavok za fakturované obdobie, ktoré budu
obsahovat aj supis uz z jednotlivych ¢iastkovych faktir. Stpisy vykonanych prac a dodavok
budii na kaZdej strane potvrdené opravnenym zastupcom objednavatel'a a zhotovitel'a. Navrh
stipisu vykonanych priac odovzda zhotovitel zastupcovi objednavatela na kontrolu vzdy
po uplynuti prislusného kalendarneho mesiaca, ku ktorému sa navrh sipisu vykonanych prac
spracovava. V pripade jeho neodstihlasenia vrati objednavatel’ zhotovitel'ovi predloZeny
navrh na prepracovanie s uvedenim jeho dévodu najneskér do piatich (5) pracovnych dni od
jeho predloZenia zhotovitel'om. Stipis vykonanych prac, potvrdeny opravnenym zastupcom
objednavatela, bude zhotovitel'ovi k dispozicii (k vyzdvihnutiu) najneskér do piatich (5)
pracovnych dni odo diia doruéenia navrhu stpisu vykonanych prac objednavatel'ovi.

Fakttira bude vystavena so splatnostou Sestdesiat (60) dni odo dia jej dorulenia
objednavatel'ovi. Zmluvné strany vyhlasuju, Zze zmluvné dojednanie dlh3ej lehoty na splnenie
peniazného zdvazku podla predchadzajicej vety nie je vhrubom nepomere kprdvam
a povinnostiam vyplyvajicim zo zdvizkového vztahu pre jednotlivé zmluvné strany a takéto
osobitné dojednanie odévodiiuje povaha predmetu plnenia zavizku.

Za didtum thrady zmluvnej ceny sa povazuje datum odpisania finan¢nych prostriedkov z uctu
objednavatel'a v prospech uctu zhotovitel'a.

Pri konec¢nej fakture bude prilohou aj preberaci protokol potvrdeny opravnenym zastupcom
objednavatel'a a zhotovitela.

Objednavatel je opravneny namietat' vecnu a formalnu spravnost a Gplnost faktdry (vratane
jej povinnych priloh) najneskér do 15 dni odo dna jej dorucenia, ato vratenim faktiry
suvedenim konkrétnych formalnych ¢i vecnych vyhrad objednavatela voli dorucenej
fakture. Vtakomto pripade sa prerusi plynutie lehoty splatnosti faktiiry anova lehota
splatnosti faktiry zacne plynit dorucenim opravenej faktiry objednavatel'ovi.

VIII. ZODPOVEDNOST ZA VADY

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo bude mat pocas zaru¢nej doby vlastnosti dohodnuté
v tejto zmluve, ako aj vlastnosti obvyklé s prihliadnutim na povahu diela, a Ze bude sp6sobilé
nariadne pouZivanie na uiel, na ktory je uréené. Zaru¢na doba na dielo (resp. jeho samastatne
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odovzdavant &ast) zaéina plynit diiom podpisu prislusného preberacieho protokolu oboma
zmluvnymi stranami a trva az do uplynutia Sestdesiat (60) mesiacov po podpise protokolu
o tplnom vyhotoveni diela.

Dielo ma vady, ak nezodpoveda Specifikicii diela podla PD, podmienkam zmluvy,
technickymi normam a pravnym predpisom.

Zhotovitel' zodpovedd za vady diela, ktoré ma dielo v ¢ase jeho prevzatia atiez zavady
vzniknuté po prevzatf diela, ak boli spésobené porudenim povinnosti zhotovitela.

Objednévatel sa zavizuje, Ze pripadnt poziadavku na odstranenie vady uplatni bezodkladne
po jej zisteni pisomne alebo zaslanim emailu na emailovi adresu ozndmenu zhotovitel'om.
Na odstranenie vad zistenych areklamovanych objednavatelom v zaru¢nej dobe nastupi
zhotovitel’ v lehote do $tyridsatosem (48) hodin od ozndmenia objedndvatel'om; v takom
pripade je zhotovitel povinny odstrdnenie vady vykonat bezodkladne, najneskor vsak
do siedmich (7) dni ododtia doru€enia poZiadavky na odstrénenie vady, pokial sa
s objednavatelom nedohodne na inej lehote; ak objektivne nie je mozné vadu odstranit’ ani
pri vynaloZenf odbornej starostlivosti v tejto lehote, zhotovitel odstrani vadu v primeranej
lehote.

Zaruéna doba neplynie po dobu, po ktord objednavatel’ neméZe uZivat dielo resp. Cast diela
pre jeho vady, za ktoré zodpoveda zhotovitel. Plynutie zarucnej doby na Casti diela,
pri ktorych sa odstrafiuju vady, sa prerusuje a opatovne zacfna plynut az driom nasledujticim
po dni odstranenia vady zhotovitel'om.

Ak zhotovitel’ nepristiipi k odstrafiovaniu reklamovanych vad, resp. neodstrani tieto vady
v dohodnutom termine, ma objedndvatel pravo zabezpelit odstranenie vdd sam alebo
prostrednictvom tretej osoby na néklady zhotovitel'a. Odstranenie vad diela v zarucnej dobe,
alebo jeho Casti inou osobou sa nijako nedotyka zéruénych narokov objednavatela voci
zhotovitel'ovi.

IX. ZODPOVEDNOST ZA SKODU A ZMLUVNE POKUTY

Zhotovitel zodpoveda objednavatel'ovi za vetky $kody na majetku objednavatelaa na Zivote,
zdravi a majetku tretich osdb, spésobené porugenim akejkol'vek povinnosti pri vykonavani
diela.

7Za $kodu sa na téely tejto zmluvy povaZuju aj sankcie (pokuty) uloZené prisludnymi organmi
verejnej spravy za porudenie tychto povinnosti, ak tieto povinnosti podla tohto odseku
zatazovali zhotovitela anie objednévatela, ktoré boli objednavatelovi po vyCerpani
opravnych prostriedkov uloZené, ak objednavatel riadne avcas umoznil zhotovitel'ovi
uplatiiovat v prislu$nych konaniach vSetky dostupné navrhy, opravné prostriedky
anamietky, o ktorych uplatnenie v tychto konaniach alebo za t¢elom zatatia opravnych
konanf zhotovitel objednavatel'a pisomne poziadal. Zodpovednost zhotovitel'a za Skodu viak
nezanika, ak objednavatel’ neuplatnil navrhy, opravné prostriedky a namietky zhotovitela
z dévodu, ¥e zhotovitel bezodkladne nezaplatil objednavatelovi stym spojené naklady
(napriklad spravne poplatky a pod.).

Ak bude ktordkolvek zmluvni strana vomeskani sozaplatenim finan¢ného zavazku,
opravnena zmluvnd strana si mdZe uplatnit’ tiroky z omeskania vo vyske podla pravnych
predpisov.

V pripade omeg$kania zhotovitela s dokontenim diela vlehote plnenia ajeho odovzdanim

objednavatel'ovi, vznika objednavatel'ovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,02
% zo zmluvnej ceny za kazdy zacaty deil omeSkania.

Ak zhotovitel' nedodrzi termin odstranenia vad vyplyvajlci z preberacieho konania, vznika
objednavatel'ovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,02 % zo zmluvnej ceny za
kazdu vadu a kazdy d’al$i deri ome$kania.
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Ak zhotovitel nedodrzi lehotu na vypratanie staveniska po ukonleni prdac, vznika
objednavatel'ovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,02 % zo zmluvnej ceny,
najmenej vSak 50,- EUR za kazdy zacaty defi omeSkania.

Ak zhotovitel’ nedodrZi termin odstranenia vad reklamovanych v zdrufnej dobe, vznika
objedndvatel'ovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,05 % zo zmluvnej ceny za
kazdud vadu a kaZzdy d'aldf zacaty den omeSkania.

V pripade nepritomnosti opravneného zastupcu zhotovitel'a na kontrolnych drioch, ¢i
v pripade nesplnenia tlohy dohodnutej na kontrolnom dni ani po opakovanej vyzve, vznika
objednavatel'ovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 100,- EUR za kaZdy takyto
pripad.

V pripade nepritomnosti zodpovedného zastupcu zhotovitel'a/stavbyvediceho, ak je
stavbyveduci vzmysle platnych pravnych predpisov povinny byt na stavbe alebo jeho
zastupcu na mieste stavby, vznika objednavatel'ovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo
vyske 200,- EUR za kazdy takyto pripad, a to aj opakovane.

V pripade, Ze zhotovitel bude aj napriek pisomnému napomenutiu objednavatel’a v omeskani
s odovzdanim polozkového rozpoctu ceny na objednavatel'om pozadovanych zmenach diela,
vznika objednavatel'ovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 100,- EUR za kazdy aj
zaCaty deni omeSkania a jednotlivy pripad.

V pripade, Ze zhotovitel' neodovzda objednavatel'ovi v€as potrebné doklady, alebo nevedie
riadne stavebny dennik, vznika objednavatel'ovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty
vo vyske 100,- EUR za kazdy takyto pripad, a to aj opakovane.

Za kazdé poruSenie predpisov BOZP, poZiarnej ochrany a ochrany Zivotného prostredia
zo strany zhotovitel'a vznika objednavatel'ovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske
100,- EUR za kaZdy pripad poruSenia. Ak zhotovitel' neodstrani porusenie podla tohto
odseku, ktoré mu objednavatel vytkol, do 24 hodin, je objednavatel opravneny
od zhotovitel'a pozadovat zmluvnu pokutu vo vyske 300,- EUR za kazdé takéto porusenie.
Zavazné alebo opakované poruSovanie predpisov BOZP, poZiarnej ochrany a ochrany
Zivotného prostredia bude povazované za podstatné poruSenie zmluvy.

Ak zhotovitel' porusi svoju povinnost denného upratovania pracoviska a odpratavania
odpadov vzniknutych jeho C¢innostou do dvoch (2) dni od vyzvy objedndvatela, vznika
objednavatel'ovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 100,- EUR za kaZdy jednotlivy
pripad, a to aj opakovane.

V pripade omeSkania s odovzdanim dokladov o uzatvoreni poistnych zmlav, ak zmluva
takuto povinnost ustanovuje, vznika objednavatel'ovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty
vo vyske 0,02 % zo zmluvnej ceny za kazdy den omeskania.

Ak zhotovitel' porusi povinnost zabezpecit svoje zavazky bankovou zarukou alebo inou
garanciou podla tejto zmluvy, ak zmluva takidto povinnost ustanovuje, vznika
objednavatel'ovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,02 % zo zmluvnej ceny za
kazdy pripad aj zacaty den, kedy trva poruSenie povinnosti, resp. stav tymto poru$enim
vyvolany.

Ak objednavatel odsttipi od zmluvy z dévodov na strane zhotovitel'a, je zhotovitel' povinny
uhradit objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 10% zo zmluvnej ceny.

V pripade neplnenia zavizkov zhotovitela vyplyvajucich ztejto zmluvy, u ktorych nie je
vy$ka zmluvnej pokuty urfend osobitne, vznika objednavatelovi pravo na zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vyske 0,02 % zo zmluvnej ceny za kazdy pripad aj zacaty den, kedy trva
porusenie povinnosti, resp. stav tymto porusenim vyvolany.

V pripade poru$enia zmluvy v Casti tykajicej sa subdodavatel'ov zhotovitela je zhotovitel
povinny zaplatit objednavatel'ovi zmluvna pokutu vo vyske 300,- EUR za kazdy jednotlivy
pripad porusenia.
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Akje vtomto ¢lanku zmluvy ustanovend zmluvni pokuta nizSia ako vo vyske 0,04 %
zo zmluvnej ceny za kazdy del omeskania alebo za kazdy aj zacaty defi, kedy trva poru3enie
povinnosti, pricom k naprave nedéjde ani do 30 dni, po uplynuti tejto doby sa zmluvna pokuta
zvy$uje na dvojnasobok (napr. 0,04 % namiesto 0,02 % zo zmluvnej ceny) za kazdy dei
omeskania alebo za kazdy aj zacaty den, kedy trva porusenie povinnosti.

Uplatnenim zmluvnej pokuty pravo na ndhradu $kody nezanika. Objedndavatel je opravneny
popri zmluvnej pokute pozadovat' nahradu $kody v celom rozsahu. Rovnako nezanikaji ani
naroky vyplyvajuice z vad predmetu zmluvy uplatnenych objednavatel'om voci zhotovitel'ovi.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmluvné pokuty dojednané v tejto zmluve sa stavaju splatnymi
v okamihu, kedy nastane skuto¢nost majlica za nasledok vznik prava na jej zaplatenie
opravnenej zmluvnej strane.

Objedndvatel je opravneny zapocitat’ svoje naroky z titulu zmluvnych pokit alebo nahrady
Skody voci vSetkym pohl'adavkam zhotovitel'a voci objednavatel'ovi.

Zaplatenie zmluvnych pokut podla tohto ¢ldnku nezbavuje zhotovitela povinnosti
predmetni ¢innost vykonavat s cielom minimalizovania pri¢in azvySovania prevencie
pre zamedzenie ich opakovania.

X. OKOLNOSTI VYLUCUJUCE ZODPOVEDNOST

Za okolnosti vylucujiice zodpovednost’ sa povazuje taka prekazka, ktora nastala nezavisle od
vole povinnej zmluvnej strany, a ktord jej brani v splneni jej povinnosti, ak nemoZzno rozumne
predpokladat, Ze by povinna zmluvna strana tito prekazku alebo jej nasledky odvratila alebo
prekonala, a Ze by v ¢ase vzniku svojej povinnosti zo zmluvy tito prekazku predvidala.

Zodpovednost’ nevyluéuje prekazka, ktora vznikla az v ¢ase, ked’ povinna zmluvna strana
uz bola v omeskani s plnenim svojej povinnosti alebo vznikla z jej hospodarskych pomerov.

Ani jedna zo zmluvnych stran nenesie zodpovednost za nesplnenie svojich povinnosti
vyplyvajicich zo zmluvy, ak preukaZe, Ze nesplnenie povinnosti nastalo nasledkom
mimoriadnych, nepredvidatelnych a neodvratitelnych udalosti, prekaZky ani ich nasledky
nebolo moZné v ¢ase uzatvarania zmluvy predvidat, prekdZkam ani ich nasledkom sa nedalo
zabranit, vyhnut' ani ich prekonat’ (okolnosti vis major). Za mimoriadne, nepredvidatelné
a neodvrétite'né udalosti sa povazuji najma (i) atmosférické vplyvy alebo prirodné udalosti,
ako je najmi poziar, vybuch, ider blesku, niraz alebo zritenie pilotovaného lietajiceho
telesa, jeho casti alebo jeho nakladu, vichrica, zostivanie pddy, zostvanie skal alebo zeminy,
pad stromov, stoZiarov ainych predmetov, zemetrasenie, padsnehu, naraz vozidla,
nadzvukova vlna, zaplava, povoden, ndhodné anahle poskodenie alebo znienie veci
kvapalinou unikajicou z vodovodného zariadenia a/alebo (ii) skuto¢nosti spésobené alebo
vyvolané tretimi subjektmi, najméa vandalské Ciny, protipravne poskodenie, ako aj (iii) vietky
dalsie okolnosti vy$3ej moci (d'alej len ,mimoriadne udalosti"), ktoré nevznikli zavinenim
objednavatela ani zhotovitela.

Zmluvna strana, ktord porusSuje svoju povinnost alebo ktora s prihliadnutim na vSetky
okolnosti ma vediet, Ze porusi svoju povinnost zo zmluvy, je povinna oznamit druhej
zmluvnej strane povahu prekazky, ktora jej brani alebo bude branit' v plneni povinnosti
a poucit’ o jej désledkoch. Oznamenie sa musi urobit’ bez zbyto¢ného odkladu po tom, ¢o sa
povinnd zmluvna strana o prekdZzke dozvedela alebo pri ndlezitej starostlivosti mohla
dozvediet. Nesplnenie oznamovacej povinnosti zavizuje povinnd zmluvnu stranu nahradit
Skodu, ktorej sa mohlo vfasnym oznamenim predist. Utinky okolnosti vylucujicich
zodpovednost si obmedzené iba na dobu, dokial’ trva prekazka, s ktorou su tieto ucinky
spojené. Okolnosti vylucujice zodpovednost oslobodzuji povinnd zmluvnd stranu
od povinnosti platit zmluvni pokutu v désledku poruSenia povinnosti, na ktoru sa tieto
okolnosti viazu.
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Pocas doby trvania okolnosti vylucujicich zodpovednost opravnena zmluvna strana nema
pravo na odstipenie od zmluvy.

XI.  OSOBITNE USTANOVENIA

Subdodavatelia

V pripade vykonavania diela prostrednictvom tretich os6b zodpoveda zhotovitel
objednavatel'ovi za splnenie zavazku riadne vykonat' dielo akoby dielo vykonaval sam.

Zhotovitel je povinny v prislusnej prilohe zmluvy uviest' v zmysle § 41 ods. 3 zdkona o VO
ako aj pre ucely § 11 zédkona o VO udaje o zndmych subdodavatel'och, ktori sa podiel'aji
naplneni zmluvy, vrozsahu (i) obchodné meno, adresa sidla subdodéavatela, ICO,
(i) meno a priezvisko, adresa pobytu adatum narodenia osoby opravnenej konat
za subdodavatela a (iii) podiel subdodavok, ktorymi sa subdodavatel' podiel'a na plneni
zmluvy.

Zhotovitel' je vzmysle § 41 ods. 4 zdkona oVO povinny bezodkladne oznamit
objednavatel'ovi akiikol'vek zmenu tidajov o subdoddvatel'och, ktor{ sa podielaji na plneni
zmluvy, pricom zmluvné strany sa vyslovne dohodli, Ze na zmenu tdajov nie je potrebné
uzatvorit’ dodatok k tejto zmluve.

Zhotovitel je pocas platnosti zmluvy opravneny zmenit subdodivatela uvedeného
v prislusnej prilohe zmluvy vylu¢ne na zaklade predchadzajiiceho pisomného ozndmenia
objednavatel'ovi. Objednavatel’ ma pravo pisomne vyjadrit svoj nestihlas ohl'adom zmeny
subdodavatela a poziadat zhotovitela o urcenie iného subdodavatela, ak ma na to zavazné
doévody, napr. ak novy subdoddavatel nie je zapisany v registri partnerov verejného sektora
podla zdkona ¢.315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora v zneni neskorsich
predpisov (d'alej len ,zdkon o RPVS"), v pripade, ak mu takato povinnost' zo zdkona o RPVS

vyplyva.
Ak zhotovitel preukazoval splnenie podmienok ucasti vo verejnom obstardvani

subdodévatel'om, ktory sa podiel'a na plnenf a ktorého meni, novy subdodavatel' musi spinat
podmienky tcasti rovnakym spdsobom, ako pévodny subdodavatel.

Porusenie povinnosti zhotovitela tykajicich sa subdodavatel'ov podla predchadzajicich
odsekov sa povaZuje za podstatné porusSenie tejto zmluvy.

Zapis udajov v registri partnerov verejného sektora

Ak podla platnych pravnych predpisov (najma podla zdkona o RPVS) zhotovitel' a/alebo
subdodavatel, ktory sa podiel'a na plneni zmluvy, je partnerom verejného sektora, zhotovitel
sa zavdzuje a zodpoveda za to, Ze v Case podpisania zmluvy az do ¢asu podpisania zmluvy
objedndvatel'om azéroven aj pocas celej doby platnosti aGcinnosti tejto zmluvy, st on
a subdodavatel’ platne zapisani v registri partnerov verejného sektora. Zaroveil zapisany
konecny uZzivatel’ vyhod partnera verejného sektora nesmie byt osobou podla § 11 ods. 1
pism. c) zdkona o VO. Za dodrZziavanie tohto odseku zmluvy subdodavatel'om zodpovedna
v plnom rozsahu zhotovitel'.

V pripade, ak podla platnych pravnych predpisov (najmé podl'a zdkona o RPVS) zhotovitel
a/alebo subdodavatel, ktory sa podiela na plneni zmluvy nemal v ¢ase uzavretia zmluvy
alebo nebude mat v priebehu platnosti a u¢innosti zmluvy platne zapisané tidaje v registri
partnerov verejného sektora, a takito povinnost ma, objednavatel je opravneny od tejto
zmluvy odstupit. Objednavatel ma tieZ pravo odstipit’ od tejto zmluvy, ak kone¢ny uzivatel
vyhod partnera verejného sektora je osobou podla § 11 ods. 1 pism. c¢) zidkona o VO.

Poistenie

Zhotovitel je v suvislosti s vykonavanim diela povinny najneskér pri podpise zmluvy aZ do
vydania protokolu o iplnom vyhotoveni diela zriadit a ndsledne udrziavat' v platnosti:
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a) stavebno-montaZne poistenie (CAR/EAR) pre pripad poskodenia alebo zniCenia diela,
na poistni sumu najmenej vo vyske zmluvnej ceny,

b) poistenie pre pripad zodpovednosti za $kodu vzniknut inému v stvislosti s ¢innostou
alebo vztahom zhotovitela ajeho subdoddvatelov, ato na poistnii sumu najmenej vo
vy$ke zmluvnej ceny.

Poistn4 zmluva sa stane sti¢astou tejto Zmluvy ako Priloha ¢. 4 tejto Zmluvy

Tento zavizok sa povaZuje za splneny aj v pripade vieobecného poistenia tykajiceho sa
podnikatel'skej ¢innosti zhotovitel'a (t. j. nevyZaduje sa osobitné poistenie k zhotovovaniu
diela podl'a tejto zmluvy).

Zhotovitel sa zavizuje predloZit objednavatel'ovi poistné zmluvy alebo potvrdenie o poistenf
podl'a predchadzajiceho odseku najneskér ku diiu prevzatia staveniska. Ak zhotovitel porusi
svoju povinnost zriadit' a/alebo udrziavat' poistenie podla tejto zmluvy, je objednavatel
opravneny poistit zhotovované dielo nanaklady zhotovitel'a sam. Zhotovitel je povinny
ihned’ (pisomne alebo emailom) informovat objednavatel'a o poistnych udalostiach, ktoré
stvisia s realizaciou diela.

V pripade zvy$enia zmluvnej ceny je zhotovitel' povinny zabezpecit' aktualizaciu poistenia
tak, aby bol zachovany ticel ustanovenia odseku 9 tohto ¢lanku zmluvy, a to najneskor do
tridsiatich (30) dni odo dfia Gi¢innosti dodatku k zmluve, ktorym doslo k zmene zmluvnej
ceny.

Objednavatel’ je opravneny potas zhotovovania diela poZadovat od zhotovitela potvrdenie
poistovne o trvani a rozsahu poistenia.

Prava dusevného vlastnictva

Akje sti¢astou plnenia podl'a zmluvy vysledok tvorivej ¢innosti autora chraneny ako predmet
duevného vlastnictva podla Autorského zdkona, zhotovitel poskytuje objednavatel'ovi
¢asovo atlizemne neobmedzend licenciu (stihlas) na pouzZitie akejkolvek dokumentacie
vytvorenej zhotovitelom alebo ktorejkol'vek jej ¢asti na akykol'vek i¢el vyplyvajici zo zmluvy
v rozsahu pripravy, realizicie, uzivania, prevadzky, Gdrzby, oprév &i tprav diela, vratane
vyhotovovania rozmnoZenin, zmien a spracovania takejto dokumentacie, pricom zmeny a
spracovanie dokumentécie a/alebo jej druhov, ¢asti a stupfiov sa uskutocnia najma za ucelom
vykonania tprav a prac v rozsahu uZivania, prevadzky, Gdrzby, oprav &i uprav dielaresp. jeho
tasti. Objednavatel je opravneny modifikovat, prepracovat alebo zmenit takito
dokumentdciu, s ¢im zhotovitel' podpisom tejto zmluvy vyjadruje svoj sihlas. Odmena za
poskytnutie tychto prav je zahrnuta v zmluvnej cene.

Predmetom plnenia podla tejto zmluvy je vyslovne aj udelenie licencii/sublicencii
k poéitatovym programom (ak také si) dodanym objedndvatel'ovi v zmysle tejto zmluvy.

Zhotovitel tymto v stilade s § 72 Autorského zakona d'alej objednavatel'ovi udel'uje vyslovny
predchadzajiici sthlas na udelenie sthlasu tretej osobe na pouZitie predmetnej
dokumentacie v rozsahu udelenej licencie ako aj na postipenie licencie tretim osobam a
udelenie sublicencie tretim osobam.

Zhotovitel prehlasuje, Ze dodanim (i) akéhokolvek softwarového ¢i systémovéeho vybavenia
poskytnutého na zaklade tejto zmluvy a (ii) akéhokol'vek technického alebo akéhokolvek
iného zariadenia alebo dokumentéacie, ktoré je sti¢ast'ou diela nedochadza k poruSovaniu ani
ohrozovaniu Ziadnych prav du$evného vlastnictva tretich oséb vratane prav priemyselného
vlastnictva a inych obdobnych prav. Zhotovitel odSkodni a ochrani objednavatela
pred akymikol'vek pripadnymi narokmi tretich stran voci objedndvatelovi v suvislosti
s in3talaciou a prevadzkou diela.

Postiipenie a zapo¢itanie vzajomnych pohl'adavok

Zhotovitel' je opravneny postipit pohl'adavky ainé prava vyplyvajiice z tejto zmluvy voci
objednavatel'ovi len po predchddzajicom pisomnom sihlase objedndvatela. Zhotovitel
je opravneny pouzit pohladavky vyplyvajice ztejto zmluvy voli objednavatelovi
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19.

24

21,

22,

23,

24,

ako zabezpeku, alebo pre iné zabezpelenie svojich zavizkov voli tretej osobe len
po predchadzajicom pisomnom siihlase objednavatel'a.

Objednavatel je opravneny na zapocitanie akychkol'vek splatnych aj nesplatnych pohl'adavok
voci zhotovitel'ovi na akékol'vek splatné i nesplatné pohl'adavky zhotovitel'a, a to aj v pripade
odstipenia od zmluvy, tzn. Ze moZnost zapofitania sa vztahuje aj napohladavky
z pripadného bezdévodného obohatenia. Zhotovitel' nie je opravneny zapoditat svoje
pohl'adavky voci pohl'addvkam objednavatel’a bez pisomného sihlasu objednévatel’a.

V3eobecna informacna povinnost’

Zmluvné strany sa zavdzuji vzdjomne sa informovat o vSetkych prdvne vyznamnych
skutocnostiach, ktoré mézu mat vyznamny vplyv na plnenie povinnosti uréenych touto
zmluvou ako aj pre realizdciu predmetu zmluvy.

Ak sa kedykol'vek zmluvnym stranam stane znama okolnost, ktora méZe byt podnetom pre
neplnenie zmluvnej povinnosti, tdto zmluvna strana je povinna poslat okamZite pisomnu
spravu druhej zmluvnej strane, Specifikujicu podrobnosti tychto okolnosti a strany majt
pokracovat v spolupraci tak, aby zabezpe¢ili riadne plnenie zmluvy.

Dorucovanie

Pokial' v tejto zmluve nie je uvedené inak, vSetky ozndmenia alebo ind komunikacia podl'a

alebo v suvislosti s touto zmluvou (d'alej len ,0zndmenie") musi byt vyhotovena pisomne

adorucovana druhej zmluvnej strane prostrednictvom univerzalneho postového
dorucovatel’a, elektronickou postou alebo osobne na kore$pondenéné tidaje zmluvnych stran
uvedené v zahlavi tejto zmluvy. Za deti alebo ¢as doruéenia ozndmenia sa povazuje:

a) ak sa dorucuje prostrednictvom univerzdlneho postového dorucovatela, defi prevzatia
zasielky obsahujicej ozndmenie prijimajicou zmluvnou stranou. Ozndmenie sa povazuje
za dorucené prijimajicej zmluvnej strane aj okamihom vratenia zasielky odosielajiicej
zmluvnej strane z dévodu ,adresat neznamy", ,zdsielka neprevzatd v odbernej lehote”,
»adresat nezastihnuty“, ,adresat poziadal o doposielanie, alebo z akéhokolvek iného
dévodu,

b) ak sa dorucuje elektronickou postou, deil alebo ¢as, kedy bolo odosielajiicej zmluvnej
strane dorucené elektronické potvrdenie o doruceni, resp. precitani emailovej spravy
obsahujticej ozndmenie prijimajticou zmluvnou stranou,

c) aksa dorucuje osobne, deii alebo ¢as prijatia ozndmenia prijimajticou zmluvnou stranou.

Zhotovitel' je povinny pisomne oznamovat objednavatelovi kazdi zmenu jeho

identifikacnych idajov uvedenych v zéhlavi tejto zmluvy, a to v lehote najneskér pat’ (5) dni

odo dna, kedy nastala zmena niektorého ztychto udajov. V pripade, Ze si zhotovitel
povinnost' podl'a tohto odseku zmluvy nesplni, alebo sa dostane do ome&kania s jej splnenim

v Case, kedy mu objednavatel' zasle ozndmenie podla tejto zmluvy, zhotovitel v celom

rozsahu zodpovedd za to, Ze sa neobozndmil sobsahom oznamenia odosielaného

objednavatel'om podla tejto zmluvy a ma sa za to, Ze nastali i¢inky nahradného doruéenia
podla tejto zmluvy.

Ochrana osobnych udajov

Zmluvné strany su povmne dodrziavat’ prisluSné ustanovenia Nariadenia Eurépskeho
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzickych os6b pri spractivani osobnych tidajov
a o vol'nom pohybe takychto tidajov a zdkona ¢. 18/2018 Z. z. o ochrane osobnych tidajov.
Zhotovitel' podpisom tejto zmluvy prehlasuje, Ze bol obozndmeny s informaciami podla
¢ldnku 13 Nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzickych
0sdb pri spracivani osobnych tdajov zverejnenymi na webovom sidle objednévatela
(www.kosice.sk).

Strany vyslovne dohodli, Ze z tejto zmluvy nevznika automatické opravnenie ani povinnost
spractivat osobné tdaje. Pokial' zhotovitel pri plneni zmluvy identifikuje potrebu
spracovania osobnych tdajov je povinny pred zacatim takéhoto spractivania uzatvorit s
objednavatel'om samostatnd zmluvu o spracovani osobnych tidajov v stlade s ¢liankom 28
GDPR a platnymi pravnymi predpismi o ochrane osobnych tidajov.
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25.

26.

Protikorup¢na dolozka

Pri plneni tejto zmluvy sa zhotovitel' zavizuje zaviest a vykonavat vietky nevyhnutné
avhodné postupy a opatrenia vedice k zabraneniu protispolocenskej ¢innosti, vratane
korupcie. Zhotovitel' vyhlasuje, Ze podla jeho vedomosti Ziaden z jeho predstavitel'ov,
zastupcov, zamestnancov alebo inych os6b konajiicich v jeho mene v sivislosti s uzavretim
zmluvy a plneni zavazkov na zdklade zmluvy nepontikal, neponika a ani nebude priamo alebo
nepriamo ponukat, davat, vyZadovat' ani prijimat’ finan¢né prostriedky alebo akékol'vek
ocenitelné hodnoty, alebo poskytovat akékolvek vyhody, dary alebo pohostenia
zamestnancov ani predstavitel'om objedndvatela (pri¢om na tento Glel sa predstavitel'om
objednavatel'a rozumeji aj poslanci Mestského zastupitel'stva v KoSiciach), za tfelom
ovplyviovat' konanie takejto osoby v jej funkcii, s vyuzitim odmeriovania, alebo navadzania
k nekorektnému vykonu prisluSnej funkcie alebo ¢innosti akoukol'vek osobou, za u¢elom
ziskania alebo udrZania vyhody pri vykone ¢innosti zhotovitel'a. Zhotovitel' sa zavizuje
okamZite ozndmit primeranou formou zdstupcovi objednavatela akékolvek podozrenie
na poruSenie ustanovenia tohto odseku (na emailovi adresu obcianskalinka@kosice.sk)
a byt plne stucinny pri dékladnom vysetreni podozrenia.

V pripade poruSenia povinnosti zhotovitel'a podl'a predchadzajiceho odseku je objednavatel
opravneny odstipit od zmluvy bez predchidzajiceho pisomného upozornenia, a to s
okamZitou platnost'ou bez toho, aby zhotovitel'ovi vznikol akykol'vek narok zo zodpovednosti
za odstupenie objedndvatela od zmluvy. Zhotovitel' sa zavizuje, Ze ak bude preukizané
protispolocenské konanie alebo poruSenie protikorupéného spravania, nahradi $kodu
objednavatel'ovi v maximalne moZnom rozsahu podla platnych pravnych predpisov za
akukolvek stratu, ujmu, posSkodenie alebo nahradi ndklady vzniknuté v stvislosti
s poruSenim povinnosti zhotovitel'a podl'a predchadzajticeho odseku.

XII. TRVANIE A UKONCENIE ZMLUVNEHO VZTAHU

Zmluva nadobuda platnost’ diiom podpisu vSetkymi zmluvnymi stranami a G¢innost dfiom
nasledujicim po dni jej zverejnenia v Centrdlnom registri zmliv, ak v osobitnych
projektovych ustanoveniach (¢l. XIII) nie je ustanovené inak.

Zhotovitel' az do nadobudnutia uéinnosti tejto zmluvy nebude vykonavat Ziadne tkony
spojené srealizaciou diela podla tejto zmluvy. Objednévatel nezodpoveda zhotovitel'ovi
zapripadni Skodu, ktord mu vznikla vsdvislosti sakoukol'vek jeho &innostou
pred nadobudnutim Gcinnosti tejto zmluvy a nie je povinny nahradit’ zhotovitel'ovi Ziadne
naklady ani pripadné $kody, ktoré mu vznikli v stivislosti s ¢innost'ami zhotovitela.

Tato zmluva trva az do tplného splnenia vSetkych vzajomnych povinnosti a vysporiadania
vSetkych zavdzkov zmluvnych strdn na zdklade tejto zmluvy, pokial nedéjde kjej
pred¢asnému ukonceniu v stilade s ustanoveniami tejto zmluvy.

V pripade zaniku zmluvy dohodou zmluvnych stran, tato zanikd diiom uvedenym v tejto
dohode. Dohoda o ukonéeni zmluvy musi byt pisomna. V tejto dohode sa upravia aj vzdjomné
naroky zmluvnych stran, ktoré vznikni z plnenia zmluvnych povinnosti alebo z ich porugenia
druhou zmluvnou stranou ku diiu zaniku zmluvy dohodou.

V pripade odstipenia od zmluvy sa zmluvné strany budi riadit ustanoveniami § 344 a nasl.
Obchodného zakonnika. Odstipenie od zmluvy musi mat’ pisomnu formu, musi byt doru¢ené
druhej zmluvnej strane (ktora svoju povinnost porusila) a je G¢inné diiom doruéenia
odstipenia zmluvnej strane, ktord svoju povinnost porusila.

Okrem pripadov uvedenych v ostatnych ustanoveniach zmluvy je objedndvatel' opravneny
odstupit od zmluvy aj v nasledovnych pripadoch:

a) ak zo strany zhotovitel'a doslo k podstatnému poruseniu zmluvy;

b) ak doslo k zruseniu, pozastaveniu, precerpaniu, obmedzeniu alebo hrozbe obmedzenia

Cerpania finanénych prostriedkov, ktoré objednavatel’ i¢elovo alebo beziiéelovo ¢erpal
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alebo mal ¢erpat zverejnych pripadne aj neverejnych finanénych zdrojov Slovenskej
republiky, Eurépskej tinie alebo akéhokol'vek iného subjektu odliného od objednavatela,
ato formou dotdcie, nendvratného finanéného prispevku alebo akejkol'vek inej formy
bezodplatného poskytnutia pefiaznych prostriedkov za d&elom financovania
verejnoprospes$ného projektu, ktory tvori predmet zmluvy alebo vstvislosti s nfm.
Zmluvné strany sa dohodli, ¥e ustanovenie § 356 ods. 2 zakona & 513/1991 Zb. Obchodny
zakonnik sa nepouzije

¢) akzhotovitel podal nvrh na reStrukturaliziciuy,

d) ak bol na majetok zhotovitel'a vyhldseny konkurz alebo bol navrh na vyhlasenie konkurzu
zamietnuty pre nedostatok majetku

e) v pripade nepodstatného poru$enia zmluvy zhotovitel'om, ak zhotovitel nezriadi napravu
ani na vyzvu objednivatela v dodatotnej primeranej lehote poskytnutej mu

objednavatel'om.

Za podstatné porusenie zmluvy zhotovitel'om sa povaZuji najma:

a) ak zhotovitel' v rdmci verejného obstaravania poskytol informacie alebo doklady, ktoré
boli nepravdivé alebo pozmenené tak, Ze nezodpovedajii skuto¢nosti a mali vplyv
na vyhodnotenie splnenia podmienok ti¢asti alebo vyber uchadzacov,

b) ak zhotovitel’ ani opakovane nesplni vyzvu k naprave,

c) ak zhotovitel opusti stavenisko alebo inak jasne prejavuje timysel nepokracovat’ v konani
svojich povinnosti podl'a zmluvy (plati obdobne aj v pripade ak zhotovitel tieto povinnosti
plni iba vo vel'mi obmedzenom rozsahu),

d) ak zhotovitel’ porugi zmluvné povinnosti tykajice sa zriadenia, udr¥iavania a dopliiania
bankovej ziruky, ak mu takito povinnost’ vznikla,

e) ak zhotovitel’ porugi zmluvné povinnosti tykajiice sa zriadenia, udrfiavania a aktualizicie
poistenia, ak mu takato povinnost vznikla,

f) ostatné pripady ustanovené zmluvou.

Odsttipenim od zmluvy zanikaji vSetky prava apovinnosti zmluvnych strin zo zmluvy
s vynimkou tych, ktoré zodpovedaju ¢iastoénému plneniu, resp. hodnote iastkového plnenia
zmluvnych stran zrealizovanych v silade s touto zmluvou ku diiu odoslania odsttipenia od
zmluvy. Odstipenie od zmluvy sa dalej nedotyka naroku na nahradu $kody vzniknutej
poruSenim povinnosti niektorou zo zmluvnych stran, ani zmluvnych ustanoveni tykajucich
sa volby prava alebo volby zikona podla ustanovenia § 262 zakona & 513/1991 Zb.
Obchodny zakonnik, riegenia sporov medzi zmluvnymi stranami a inych ustanoveni, ktoré
podla prejavenej véle stran alebo vzhl'adom na svoju povahu maju trvat’ aj po ukonéeni
zmluvy.

Akykolvek zanik zmluvy nema vplyv na plnenie povinnosti, z ktorych obsahu a tielu vyplyva,
Ze maju byt plnené aj po zaniku zmluvy. Zanikom zmluvy nezanika narok objednavatel’a na
zaplatenie zmluvnej pokuty.

XIIl.  OSOBITNE PROJEKTOVE USTANOVENIA

V3eobecné ustanovenia

Objednavatel’ m4 podpisani Zmluvu o poskytnuti o nendvratného finanéného prispevku ¢&.
PSK—-SIEA—OD?—Z024—ITI—EFRR/G112 na financovanie zakazky v ramci Vyzvy na podporu
energetickej efektivnosti a vyuZivania OZE vo verejnych budovach z Programu Slovensko
2021 -2027, kéd vyzvy: PSK-SIEA-007-2024-~ITI-EFRR, priorita 2P1 Energetick4
efektivnost’ a dekarbonizacia, Specificky ciel: RS02.2 Podpora energie z obnovitelnych
zdrojov vsilade so smernicou (EU) 2018/2001 o podpore vyuZivania energie
z obnovitelnych zdrojov vratane kritérif udrZatel'nosti, ktoré su vnej stanovené (EFRR),
Opatrenie: 2.2.2 Podpora vyuZivania OZE v systémoch zisobovania energiou (dalej len
»Drojekt").
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Vzhladom na skuto¢nost, Ze dielo bude financované aj z prostriedkov Eurdpskej unie

a §tatneho rozpoctu (d'alej len ,externé zdroje"), zhotovitel sa zavdzuje pri vykonavani diela

dodrziavat podmienky urené zmluvou o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku

(dalej len ,zmluva o financovani*) uzatvorenou medzi objednavatelom a financujicim

subjektom. Na téely tohto ¢lanku sa financujucim subjektom rozumie aj iny nim povereny

organ, ktory je opravneny plnit tlohy financujtceho subjektu.

U¢innost zmluvy

7mluva nadobtda G&innost kumulativnym splnenim (i) podmienky uplynutia diia, kedy doslo

k zverejneniu zmluvy v Centralnom registri zmliv a (ii) jednej z nasledujticich podmienok:

a) po ukonceni kontroly, ak Urad pre verejné obstaravanie (UV0), financujtici subjekt alebo
iny opravneny organ neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mat’ vplyv na
vysledok verejného obstarévania; v takom pripade sa tato podmienka povaZuje za splnent
diiom dorutenia zaznamu z kontroly objednavatel'ovi;

b) ak boli vramci kontroly verejného obstaravania (VO) identifikované nedostatky, ktoré
mali alebo mohli mat vplyv na vysledok VO, tato podmienka sa povazuje za splnent diiom
doruéenia pisomnej akceptécie navrhovanej ex ante financnej opravy uvedenej v sprave
z kontroly vypracovanej financujicim subjektom a kumulativneho splnenia podmienky na
uplatnenie ex ante finan¢nej opravy podla prisluénej projektovej prirucky;

c) ak zakazka, ktorej vysledkom bolo uzavretie zmluvy, nebola predmetom kontroly
opravneného organu z dévodu, Ze nebola vyhodnotena ako rizikova, tito podmienka sa
povazuje za splnenti diiom doru¢enia ozndmenia financujiiceho subjektu objednavatel'ovi,
7e zakazka nebola vyhodnotend ako rizikova;

ato ku diiu splnenia tej z vy$sie uvedenych kumulativnych podmienok, ku ktorej splneniu
déjde neskér, ak nejde o pripad podla nasledujiceho odseku.

Objednavatel je opravneny pisomne oznamit zhotovitel'ovi datum Géinnosti zmluvy uréeny
objednéavatel'om. Ak doSlo k naplneniu niektorej z podmienok podla pism. a) az c)
predchéadzajiceho odseku po odoslani pisomného oznadmenia o uréeni datumu ucinnosti
zmluvy, na tieto podmienky sa neprihliada a rozhodujici je datum uéinnosti urceny
objednavatel'om.

0 skutoénostiach podstatnych pre nadobudnutie G¢innosti zmluvy je objednévatel povinny
zhotovitel'a bezodkladne informovat. Ak zmluva nenadobudne Géinnost do 180 dni odo dnia
jej platnosti, zmluva sa zruSuje.

Osobitné ustanovenia

Zmena diela (zmena zmluvy), dodatky kzmluve. Zhotovitel' berie na vedomie, Ze
objednévatel je povinny vyZziadat' si k ndvrhu zmeny diela (zmene zmluvy) aj stanovisko
financujiiceho subjektu, pri¢om do doby dorucenia stanoviska tohto organu objednavatel'ovi
neplynti zmluvou ustanovené lehoty tykajuce sa odstihlasovania navrhu zmeny diela (zmeny
zmluvy). V naliehavych a odévodnenych pripadoch mdze dozor objednévatela vydat pokyn,
aby zhotovitel zmenu zatal realizovat aj pred schvalenim zmeny podl'a predchadzajicej vety,
ak ide o pripady uréené v zmluve o financovani, v metodickej/riadiacej dokumentacie k
zmluve o financovani resp. ak tak ustanovi prislusny orgén (d‘alej spolu len ,osobitné
projektové pravidld "). Ak osobitné projektové pravidld neustanovuji inak, uzatvorenie
dodatku podlieha schvaleniu financujicim subjektom.

Fakturacia zmluvnej ceny. Faktiira, na zaklade ktorej sa ma uhradit zhotovitel'ovi zmluvna
cena, musi obsahovat’ aj tieto nalezitosti: presny nazov a kéd projektu (z ktorého sa projekt
spolufinancuje), podl'a pokynov ausmerneni objednavatel'a. Objednavatel' si vyhradzuje
pravo azhotovitel' sihlasi stym, Ze v pripade poziadaviek financujiceho subjektu na
formalnu upravu vystavenych faktdr, resp. inych usmerneni k fakturacii a nasledného
predkladania Ziadosti objedndvatela o platbu na financujuci subjekt bude zhotovitel
postupovat’ podl'a pokynov a usmerneni objednavatela.
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10.

11.

Kontrola financujucim subjektom. Zhotovitel sa zavizuje, Ze strpi vykon kontroly/auditu
suvisiaceho s dodavanym tovarom, sluzbami astavebnymi pracami kedykolvek pocas
platnosti a Gi¢innosti zmluvy, a to opravnenymi osobami (vratane financujticeho subjektu) na
vykon tejto kontroly/auditu a poskytne im vSetku potrebnu sicinnost. Zhotovitel sa tiez
zavdzuje objednavatelovi aopravnenym osobdm na vykon kontroly/auditu poskytnut
vSetku sicinnost, ktorej potreba vyplynie z uplatiiovania podmienok zmluvy o financovani,
a to najma pocas monitorovacieho obdobia prislu§ného projektu.

Zodpovednost zhotovitela vpripade korekcie. Vpripade, ak (najmi v désledku
vykonanej kontroly/auditu u objednavatela alebo u zhotovitela podla predchadzajiceho
odseku) déjde zo strany financujticeho subjektu ku korekeii rozsahu financovania zo zmluvy
o financovani z dévodu, Ze financujici subjekt neuznd financovanie diela alebo akejkol'vek
prdce na diele za tzv. opravneny vydavok na financovanie, a zodpovednost' za vznik priiny,
pre ktoru doslo k takej korekcii, moZno priznat' zhotovitel'ovi, ma objednéavatel’ narok na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske sumy zodpovedajticej sume neopravneného vydavku za
tie prace, ktorych sa neuznanie opravnenosti vydavku tyka.

Dalsie vymedzenie $kody. Skodou sa rozumie aj $koda spotivajica v povinnosti
objedndvatel’a vratit' cast nendvratného finanéného prispevku na financovanie predmetu
diela financujicemu subjektu, resp. sankcia uloZend objednavatel'ovi financujticim subjektom
v pripade, ak dielo nebude vykonané riadne a/alebo v lehote plnenia z dévodov na strane
zhotovitela.

Povinnosti zhotovitela po ukonceni projektu, sankcia. Pocas doby povinnej
udrzatelnosti projektu, t. j. pat (5) rokov po ukonéeni projektu podla osobitnych
projektovych pravidiel je zhotovitel povinny bezodkladne na poZiadanie poskytnit
stfinnost’ objednavatel'ovi (pripadne vlehote urtenej objedndvatelom) vramci vykonu
kontrolnej ¢innosti prislusnych organov voti objednavatel'ovi; zhotovitel je povinny najma
podat’ pisomné vyjadrenia a vysvetlenie. V pripade poru$enia tejto povinnosti podla tohto
odseku je zhotovitel' povinny zaplatit’ objednavatel'ovi zmluvnd pokutu vo vyske 50,- EUR za
kazdy denl omeskania so splnenim tejto povinnosti.

XIV. VSEOBECNE A ZAVERECNE USTANOVENIA

Zmluvné strany za dohodli, Ze v pripade, ak by sa kedykol'vek v budticnosti zistilo, e niektoré
z ustanoveni tejto zmluvy je neplatné alebo nevykonatelné, platnost avykonatelnost
ostatnych ustanoveni zmluvy tym nebude dotknutd. Zmluvné strany sa zavizuji formou
dodatku k tejto zmluve nahradit’ takto neplatné alebo nevykonatelné ustanovenie zmluvy
inym ustanovenim, ktoré bude svojou povahou najbliz§ie povahe neplatnému alebo
nevykonatelnému ustanoveniu, a to s prihliadnutim na vélu oboch zmluvnych strin
obsiahnutt v tejto zmluve.

Zmluvné strany sa dohodli a berti na vedomie, Ze ich zavizkové vztahy zalozené alebo
stvisiace s touto zmluvou sa spravuji ustanoveniami zakona & 513/1991 Zb. Obchodny
zakonnik v zneni neskorsich predpisov. Ak vznikne medzi zmluvnymi stranami spor tykajtci
sa tejto zmluvy ajej aplikacie, rozhodovanie sporu patri do pravomoci stidov Slovenskej
republiky; ak zmluvné strany neurovnaji spor inym spésobom.

NeoddeliteInou sticast'ou tejto zmluvy st tieto prilohy:
Priloha ¢. 1: Oceneny vykaz vymer (rozpocet diela)
Priloha €. 2: Zoznam subdodavatel'ov

Priloha €. 3: Specifikicia diela

Priloha €. 4: Poistna zmluva

Tato zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, z ktorych jeden rovnopis dostane
zhotovitel' a tri rovnopisy dostane objednavatel.

Akékolvek zmeny a dodatky k tejto zmluve sd platné len v pisomnej forme po
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ich predchadzajicom schvalenf zmluvnymi stranami.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si text zmluvy pozorne preéitali, jeho obsahu porozumeli a Ze
tento vyjadruje ich slobodnt a vainu vélu, bez akychkolvek omylov, o potvrdzuji
vlastnoru¢nymi podpismi 0séb opravnenych konat' v ich mene alebo v zastipeni.

Za objednavatela Za zhotovitel'a

V Kogiciach dita .. 1.k 07> 2026 V KoSiciach diia 25.06.202%
S
Lng’/.;roslav Polacek, DPA Martin Tkac

primator konatel spolo¢nosti



Priloha £.1_Qceneny vykazvymer (rozpodet diela)

VYKAZ VYMER
Stavba: Tepelné cerpadic — Zariadenie opatrovatelskej sluZby
QObjekty: Tepelné erpadio
Objednévatel: Mesto Kosice
Zhotovitel: Spracoval:  PROGRES MT s.ro.
Miesto: Kosice, Tahanovské riadky 91 Déatum; 25.6.2028
& Popis M MnoZstvo {Cena !/ MJ bez| Cena spolz bez DPH | Cena spols s DPH
. P celkom | DPH (EUR) (EUR} (EUR)
A - Ustredne kuarenie
Ostatné konstrukcie a prace- presun hmaét
5 Lesem‘el lahkeé DT'EFDVHE pomocné, s vySkou ledefiove] podlahy do 1,20 m m2 10,000 9,00 90,00 110.70
{montéZ/demontéZ)
2 |vycistenie budov pri vwike podlaZi do 4 m mae 20,000 7.40 148,00 182,04
3 [Presun hmot ledenia pre budovy s vwwikou do 3,5 m t 0,235 91,50 21,50 26,45
4 :Iplamk Zz presun hindt leSenia pre budovy s vyskou do 3,5 m, za k.d. zatatjch 3,5 i 0.235 440 1,03 127
5 Prlplal?k za presun nad vymedzenud najvadsiu dopravnd vzdialenost, lesenie, po { 0.235 112,00 26,32 32,37
stavenisku do 1 km
Priplalok za prasun nad vymedzent najvacsiu dopravnll vzdialenost, iesenie, mimo
8 lstav. k . 1 km 1 2,350 1,70 4,00 491
Izolacie tepelné
7 |Montaz izolacie tepelnej potrubia @ ohybov rohoZami jecnovrstvova m2 4,000 12,54 50,16 51,70
& Rol_mz_z m_mera_lnej \_.'Iny hr_. 40 mm s pozinkovanym pletivom do 640G°C, na izeléciu m2 4,400 2117 93.15 114,57
ravinnych i zzkrivenych pldch
§ [Montaz trubic z PE, hr.15-20 mm,vniit. priemer do 38 mm 210,000 4,70 ©87,00 121401
10 Iz?laqna PE trubica qxhr. 22x20 mm, nadrezand, na izolovanie rozvodov vody, 142,800 1,50 214,20 263,47
kirenia, zdravotechniky
" Iz‘olac‘na PE trubica d.xhr. 2Bx20 mm, nadrezana, na izolavanie rozvodov vody, m 56,100 155 85,96 106,95
kdreniz, zdravatechniky
12 lz'olac'na PE trubica c{xhr. 35x20 mm, nadrezana, na izelovanie rozvedov vody, 15,300 175 25,78 32.93
karenia, zdravotechniky
13 |MontaZ trubic z PE, hr.30 mm,vnit.priemer 39-70 mm 60,000 5,99 419,40 515,86
14 Izplaqna PE trubica qxhr. 42x30 mm, rozrezana, na izolovanie rozvodov vody, 61,200 210 128,52 158,08
karenia, zdravetechniky
15 |Presun hmd{ pre izotacie lepelné v objektoch vysky do 6 m % 20,804 1,70 35,37 43,50
16 |lzolacie tepelné, pripl.za presun nad vymedz. najvidsiv dopravnd vzdial. do 1000 m % 20,804 0,80 16,64 2047
7 {1zolacie tepelné, pripl.za presun za kaZdych dalich aj zaSatych 1000 m nad 1000 m % 208,040 030 62.41 78,17
Zdravotechnika - vnatorny vodovod
18 [MOoNtaz pasihinikoveho potrubla D 26%4 m 5,000 8,90 44,50 54.74
15 [Potrubie plast-hlinikavé pre sistavu OPV 26x3,0 m 5,000 5,20 26,00 31,98
20 |FIGnK 26%8,0 ks 5,000 8,17 40,85 50,25
21 |Montaz plasthlinikoveho potrubia D 32x3 w 15,000 9,05 135,75 166,87
22 |Potrubie plast-hlinikove pre sustavu OPV 32x3,0 m 15,000 8,10 121,50 148,45
23 |Filink 32x3,0 ks 15,000 13,50 202,50 249,08
24 |Tlakova skuska vedovodnéha potribia zavitového do DN 50 m 20,000 3,50 70.00 86,10
25 [Preplachnutie a dezinfekcia vodovedného potrubia do DN 80 m 20,000 2,10 42,00 51,66
26 [Montaz poisiného ventilu zavitového pre vadu G 3/4 ks 1,000 5,80 5,90 8,49
27 [Ventil goistny pre kirenie 3/47, PN 10, mosadz, po=0,6MPa ks 1,000 28,17 28,17 34,65
26 |Moataz vodomeru zavitoveho jednoviokoveého suchobezneho G 3/4 ks 1,000 26,91 26,91 33,10
29 |Presun hmbt pre vnitorny vodovod v objektoch wsky do 6 m % 21,686 1,50 32,53 40,01
Ustredné kiirenie - kotolne
30 |Montaz rychlomontéZne]j sady s 3-cestnym zmie§avagom DN 25 ks 2,000 119,04 238,08 292,84
31 |RychlomontaZna sada so zmieavatom, DN 25 s Gerpadlom Alpha 2 60 ks 2,000 799,00 1 588,00 196554
32 JUDP rozsirovace] sady pre 1 okruf: sub. 1,000 40,60 49,60 61,01
32 [Upevnenie na RMS DNZ5/32 ks 1,000 55,00 55,00 67,65
34 [Servomotor, typ SR 10, 230V/50HZ ks 1,000 277,00 277,00 340,71
35_|Prilodny snimag teploly (NTC 10 kGhm) ks 1,000 127,00 127,00 156,21
36 [Presun hmét pre kotolne umiesinené vo vyske (hitke) do 6 m % 10,404 4,17 43,38 53,36
37 |Kotolne, pripl.za presun nad vymedz, najvic§iv dopravnd vzdialenost do 1000 m % 10,404 1,50 15,61 18,20
38 |Kotolne, pripl.za presun za kaZdych daldich aj zaGatych 1000 m nad 1000 m % 104,040 0,30 31,21 38,39
Ustredné kirenie - strojovne
19 gﬂst;n}az akumulacne] nédoby vykurovace] vody bez vymennika s izoldciou objem do ks 1,000 250,00 250,00 07,50
Akumutatnd nadobz ocelova pre uzatvorené vykurovacie a chladiace systémy s
40 L ) N \ \
fzotaciou z tvrdeho PU, hr, 50 mm, objem 203 |, PAW-BTANKG200L ks 1.000 277,00 277.00 0.0
41 |Moniaz veka a vykurovacej vioZky obsahu 250 ) ks 2,000 155,00 310,00 381,30
42 |Elekiricka vykur.vioZka 3kW pre aku nadoby ks 2,000 645,00 1290,00 1 586,70
4 Montaz akumulagnej nédeby vykurovacej vody bez vymennika s izoldciou objem nad s 1.000 250,00 250,00 307,50
250 do 4001
a4 Zasobn:)ii‘c :?kumulacny pre vodu, objem 356 |, 10 bar, PAW-TAZ0C2ESSTD + ks 1,000 2 900,00 2 900,00 3 567,00
elektr.Spirala 3kw
Montaz tepeiného Serpadia monoblok pre podizhové & radidtorové vykurovanie s
® moZnostou chladenia a ohrevom TV, 16 KW (vzduch-voda) ks 1.000 750,00 3750.00 451250
Tepelné Zerpadio vzduch-voda mencblok s ¢hladenim, nizkoteplotné, vykon min. 16
“8 kW, SCOP min. 4,0, prahova hodnota chladiva: GWP max. 675 ks 1,000 3 750,00 3 750,00 16 912,50




Priloha .1_Oceneny wkazvymer {rozpodet diela)

47 |Vonkaj3i snimac teploty, PAW-AZW-TSCOD ks 1,000 70,00 70,00 86,10
48 |Trejces. prepinaci ventil, PAW-3WYBLV-HW ks 1,000 250,00 250,00 307,50
49 |Wyhrevny pés pre vafiu kondenzaty, CZ-NE3P ks 1,000 235,00 236,00 290,28
50 |Kenzela vonkajgej jednotky pre montaZ na zem, PAW-GRDSTD1100 ks 1,000 420,00 420,00 516,60
51 |UDP tepel.cerpadia sub. 1,000 285,00 285,00 350,65
52 |Obhliadka pred UDP xpl 1,000 90,00 0,00 110,70
53 [Dopravne naklady servisného technika sub. 1,000 150,00 150,0G 184,50
54 |Montaz expanznej nadoby tlak do 10 bar s membranou 25 | ks 1,000 50,00 5C,00 61,50
55 |Nadoba expanzna s membranou, objem 25 I, PNi0 OPV ks 1,000 280,00 290,00 356,70
56 |Pripajacia sUprava zasobnika pre membranovi exp, nadobu { pilnd voda ) Xs 1,000 55,00 55,00 67,65
57 JStenovy drZiak pre membranovid exp. nadobu do 251 ks 1,000 15,00 15,00 18,45
58 {Montaz expanznej nadoby tlak do 6 bar s membranou 351 ks 1,000 19,00 19,00 23,37
55 Eic;??e: ;xg::zg:dsa"rnr\.esn;lf;;ou typ N 351, 376 mm, v 466 mm, pripojenie R 3/4", ks 1,600 150,00 150,00 18450
50 \-p'en_til so zajs!enim R3/4 p{e exp‘anznﬂ nadobu s objemom 25 - 501, na kontroly, ks 2,000 47,00 54,00 115,62
(drZbu a vymenu expanznych nadob
81 |MontaZ cirkuladného Eerpadia vyllak do 1,4 m rozpon 110 mm ks 1,000 13,00 13,00 15,99
82 |Cirk, Zerpadlo GT Comfert UP15-14B PM/BO 1/2" ks 1,000 377,00 377,00 463,71
63 {Presun hmat pre strojovine v objektoch vySky do 6 m Y 192,119 1,50 288,18 354,46
64 |Sirojovne, pripl.za presun nad vymedz. najvacsiv dopraval vzdialenost do 1000 m % 162,119 0,90 172,01 212,68
65 [Stirojovne, pripl.za presun za kaZdych dalSich i zacatych 1000 m nad 1000 m % | 1821186 0,30 576,36 708,92
Ustredné kiirenie - rozvodné potrubie
&6 [Potrubie z uhlikovej ocele spaiané lisovanim 22x1,5 m 55,000 23,90 1 314,50 1616,94
67 jPotrubie z uhlikovej ocele spijané lisovanim 28x1,5 m 15,000 28,97 434,55 534,50
58 |Tlakova skiifka plastovéno potrubia do 32 mm m 70,000 1,50 105,00 129,15
63 [Presun hmot pre rozvody potrubia v objekioch wiky do 6 m % 55,275 2,50 138,18 169,97
70 [Rozvody polrubia, pripl.za presun nad vymedz, najvacsiv dopravnd vzdial. do 1600 m | % 55,275 1,50 82,91 101,98
71 |Rozvody potrubia, pripl.za presun za kaZdych dafich i zagatych 1000 m nad 1000m | % 552,750 0,30 165,83 203,96
Ustredné kirenie - armatiiry
72 |Montai zavitovej armatiry s 3 zavitmi G 1 ks 1,000 9,14 9,14 11,24
73 {Ventit termostaticky na vodu DN 25, ESBE VTA 312 ks 1,000 B7.45 87,45 107,56
74 |MontaZ ventilu odvzdusfiovacieho zavitového automatického G 1/2 ks 7,000 5,87 41,79 51,40
75 |Ventil odvzdusnovaci automaticky, 1/2" ®S 7.000 14,11 98,77 121,49
76 [MontaZ ventilu poistného rohového G 1/2 ks 1,000 517 5,17 6,36
77 [Ventll poisiny pre vykurovanie, 1/2" FF, 3 bar, PN 16 mosadz, PV 1234, IVAR Ks 1,000 12,24 12,24 15,08
78 |Ostané armatiry, kohdtik piniaci a vypastaci normy 13 7061, #N 1,0/100st. C G 142 ks 6,000 11,52 69,12 85,02
79 |MontdZ zmieSavacej armatiny Stvorcestngj ks 2,000 16,00 32,00 39,36
80 |Priamy Stvercestny ventil HERZ VUA-40, obj.&. $778341 ks 2,000 51,07 102,14 125,83
B1 [MontéZ vyvaiovacieho ventil priameho pre karenie DN 15 ks 14,000 8,50 118,00 146,37
82 {Priamy ventit de spiztoCky RL-5, DN15, obj.¢. 1352301 ks 14,000 85,99 1 203,86 i 480,75
83 {Montaz ventilu zavitového {ermostatického rohového jednoregulaéneho G 142 ks 14,000 6,95 97,30 119,68
84 |Priamy termostaticky ventil TS-80 bez prednastavenia, DN15, chj.&. 1772381 ks 14,000 2245 314,30 386,59
85 [Montaz termostaticke] hlavice kvapalinovej PN 10 do 110°C so vstavanym snimadom | ks 16,000 547 87,52 107,65
86 |Termostaticka hlavica HERZ mini kvapalinova $0 vstavanym snimadom ks 16,000 30,49 48784 800,04
87 |Montaz gulového kohdta zavitového G 1/2 ks 2,000 3,50 7.00 8,69
88 |Gulovy ventil #/2", patka chrém s 2,000 9,86 18,72 24,28
89 |MontaZ gulového kohiita zavitového G 3/4 ks 2,000 4,50 §,00 11,07
90 |Gulovy ventil 3/4”, patka chrom ks 2,000 14,17 28,34 34,86
91 |[MontaZ gulového kohdita zavitového G 1 ks 3,000 5,25 15,75 19,37
92 |Gulowy ventil 17, patka chrém ks 3,000 24,97 74,91 92,14
83 [MontaZ gulového kohita zévitového G 5/4 ks 12,000 9,30 111,60 137.27
24 |Gulovy ventil 1 174", packa chrom ks 12,000 39,42 473,04 581,84
95 |MontaZ spétne; klapky zavitovej G 1/2 ks 1,000 4,30 4,30 5,29
85 |Spétna klagka vedorovna zavitovd 1/2", PN 10, pre vodu, mosadz ks 1,000 13,79 13,79 16,96
g7 |Montdz spatnej klapky zavitovej G 3/4 ks 1,000 7,90 7,90 9,72
88 |Spatna klapka vodorovna zavitova 3/4", PN 10, pre vodu, mosadz ks 1,000 22,57 22,57 27,76
89 {MontaZ spatne] klapky zavitovej G 1 ks 2,000 7,90 45,80 19,43
100 {Spétnda klapka vodorovna zavitova 1", PN 10, pre vodu, mosadz ks 2,000 27,18 54,36 66,86
101 {Montaz filtra zavitového G 1/2 ks 1,000 6,50 5,50 8,00
102 JFilter zavitovy na vedu 1/2", FF, PN 20, mosadz kS 1,900 9,25 9,25 14,38
103 |MontaZ filtea zavitového G 1 ks 1,000 7.40 7,40 9,10
104 |Filter zAavitovy na vodu 1°, FF, PN 20, mosadz XS 1,000 27,00 27,00 33,21
105 [Ostané armatdry, kohalik pinfaci a vypiastaci normy 13 7061, PN 1,01100st. C G 1/2 ks 5,000 12,55 62,75 77,18
106 |Montaz teplomeru technického axidineho priemer 63 mm dizka 50 ram ks 3,000 35,00 165,06 129,15
107 Igplcmer axilny d 63 mm, pripojenie 1/2" zadné s jimkou dizky 50 mm, rozsah 0-120 ks 3,000 14.66 43,98 54,10
108 [MontdZ tlakomera - manometra radialneho priemer 50 mm ks 2,000 65,00 130,00 159,90
10§ | Tlakomer d 50 mm, pripojenie 1/4" spedné, 0-10 bar ks 2,000 14,80 29,80 36,65
118 |Kehit dakomerovy ks 2,000 20,01 40,62 49,22
111 |Nastavenie regulatnych armatir ks 16,000 9,57 153,12 188,34
112 |Presun hmé! pre armatiry v ¢hjekioch vidky do B m % 28,558 1,50 44,34 54,54
113 [Armatdry, pripl.za presun nad vymedz. najvaé€iu dopravni vzdialenost do 1000 m % 29,559 1,50 44,34 54,54
114 |Armatiry, pripl.za presun za kaZdych dalSich i zagalych 1000 m nad 1000 m % 295,550 0.3¢ 88,68 109,07
MontaZe potrubia
115 [MontazZ uloZenia - priskrutkovanim do DN 25 kg 25,000 2,97 74,25 91,33
116 |Ohjimka na firky ocefové, velkost 3/4" ks 40,000 1.80 76,00 93,48
117 |Objimka na airky ccefové, velkost 1" ks 8,000 1,87 14,96 18,40




Priloha .1_Oceneny vikazvymer (rozpodet diela)

- [ 118 [Kotva ocefova M8 [ ks | 198.000] 2,14] 419,44] 515,91]
Montaz prevadzkovych, meracich a regula&nych zariadeni
119 |MontdZ ponomeéhg snimada teploty pre vodu ks 2,000 8,80 17,80 21,89
120 |Panemy snimat teploty { NTC 10kOhm } ks 2,000 §7,65 195,30 240,22
121 |Montaz priloZneho snimada {eploty na potrubie ks 2,000 10,50 21,00 25,83
122 |8nimaé teploty priloZny, rozsah pouzitia -30 aZ +125 °C ks 2,000 40,00 80,00 98,40
Hodinové ziétovacie sadzby
123 Momazne.prace naroéné ucelené - odbomé, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac hod 24,000 33,00 792,00 074,16
ako 8 hodin
Ostatné
124 [Zvisié a kompletné Konstrukcie - dokoncovacie prace ks 1 1 180,00 1190,00 1463,70
125 [Upravy povrchov, podiahy, osadenie - dokoncovacie prace ks 1 1 500,00 1 500,00 1 845,00
Ostatné Konstrukcie a prace- priprava a izolacia prechedovych konStrukcii vratane
126 [ prace- piprava 8 izolaca g v t ks 1 1200,00 1200,00 1476,00
127 |Presun hmot - definitivna Gprava vratane presunu hmot po indtalach ks 1 700,00 700,00 861,00
128 [Kenstrukcie klampiarske - DemontaZ oplechovania parapeiov ks 1 515,00 515,00 633,45
KenStrukcie stolarske - taZ izclacii prechoedovych kong il vratani i
129 Strukcie stolarske - montaz B VY nérukeii vratanie okien a ks 1 1700,00 1 700,00 209100
parapetoy
I :
elkova 47 156,98€ | 58 003,09 €
cena

Visvelfivky farebného oznaienic buniek - potrebné k fokturdeii

Cpravneny vydavok ZoNFP - osobitna fakturdcia

Neopravneny vydavek ZoNFP viastné zdroje - osobitna fakturacia




Priloha €.1_Oceneny vykazvymer (rozpocet diela)

VYKAZ VYMER

Stavba: Tepelné &erpadlo s rekuperaciou — Zariadenie opatrovatelske; sluZby

Objekty: Tepelné Serpadlo a rekuperacia

Objednavatel: Mesto KoSice

Zhotovitel: Spracoval: PROGRES MT s.r.0.
Miesto: Kogice, Tahanovské riadky 91 Datum: 25,6.2026
& Popls My MnozZstvo | Cena/ MJ bez | Cena spolu bez DPH | Cena spolu s DPH
celkom | DPH{ELUR) (EUR) {EUR}
A - Ustredné kurenie
Ostatné konstrukcie a prace- presun hmét
lzolacie tepelné
7 |Montaz izolacie tepeinegj potrubia a ohybov rehozami j&dnovrstvova m2 4,000 12,54 50,16 61,70
RohoZ z minerainej viny br. 40 mm s pozinkovanym pletivom de 640°C, na izolaciu
¥ |rovinngen i zakfivef'ly"chyptéch P e mz | 4400 2117 93,15 14.57
Zdravotechnika - vnitorny vodovod
29 |Presun hmét pre vnutorny vodovod v obiektoch vyéky do 6 m [ % [ 2186] 1,50 32,53] 40.01|
Ustredneé kirenie - kotolne 0,00
32 |UDP rozsirovacej sady pre 3 okrub sub. 1,000 49,60 49,60 61,01
a3 |Upevnenie na RMS DN25/32 ks 1,000 55,00 55,00 67,85
34 |Servomoter, typ SR 10, 230W/50HZ ks 1,000 277,00 277,00 340,71
35 |[PriloZny snimag teploly {NTC 10 kOhm) ks 1,000 127,00 127,00 156,21
36 |Presun hmdt pre kotolne umiestnené vo vyike (hibke) do 6 m Y% 10,404 4,17 43,38 53,36
37 |Kotolne, pripl.za presun nad vymedz. najva&siu dopravni vzdialencst do 1000 m % 40,404 1,50 15,61 19,20
38 |Kotoine, pripl,za presun za kaZdych daldich aj zagatych 1000 m nad 1000 m % 104,040 0,30 31,21 38,39
Ustredné klrenie - strojovne
ag gdglltéi akumulacne]j nadoby vykurovacej vody bez vymennika s izoldciou objem do ks 1,000 250,00 250,00 307,50
Akumulagnd nadoba acelova pre uzatverené vykurovacie a chladiace systémy s
“0 jzolaciou z tvrdého PU, hr. Snfnm, objem 203‘?: PAW-BTANKG200L ¢ y ks 1,000 2r7.00 277,00 340,71
4 MontaZ akumnulaénej nadoby vykurovacej vody bez vymennika s izolaciou objem nad s 1,000 250,00 250,00 307,50
250 do 4001
44 zla;ic:fzgi(r;kau;‘ﬁﬁny pre vodu, objem 350 1, 10 bar, PAW-TA30C2ESSTD + ks 1,000 2 900,00 2 900,00 3 567,00
Montaz tepelného cerpadla monoblok pre podlahové a radiitorové vykurovanie s
s moinost’oﬁ chladenfaq; chrevom TV, ?ps ksv {vzduch-voda) " ks 1.800 3 750,00 375000 4 612,50
Tepelné éerpadio vzduch-voda monoblok s chladenii:, nizkoteplolng, vykon 18 kW, 3-
% |40V, 16, Panzsonic Aquarea T-CAP, mono bloc.J. ADWESL16KW (COP-3,1) ks 1.000 1375000 13750.00 16 512,50
47 |Vonkzjéi snimaé teploly, PAW-A2W-TSOD ks 1,000 70,00 70,00 86,10
48 |Trojces.prepinaci ventil, PAW.3WYBLV.-HW ks 1,000 250,00 250,00 307,50
49 |Vyhrevny pas pre variu kendenzdtu, CZ-NE3P ks 1,000 236,00 236,00 280,28
50 |Konzola vonkajej jednotky pre montaZ na zem, PAW-GRDSTD1100 ks 1,000 420,00 420,00 518,60
31 |UDP tepel.cerpadla sub. 1,000 285,00 285,00 350,55
52 |Obhliadka pred 1JDP kpl 1,000 40,00 80,00 110,7C
53 |Dopravné néklady servisného technika sub., 1,000 150,00 150,00 184,50
54 |MontaZ expanznej nadoby tak do 10 bar s membranou 25 | ks 1,000 50,00 50,00 81,50
55 |Nadoba expanzna s membranou, cbjem 251, PN10 QPV ks 1,000 290,00 290,00 388,70
56 |Pripajacia suprava zasobnika pre membrénovd exp. nddobu { pitna voda ) ks 1,000 55,00 55,00 87,65
57 |Stenovy drZiak pre membranovi exp. nddobu do 25L ks 1,00C 15,00 15,00 18,45
38 |MontdZ expanznej nadoby tlak do 6 bar s membrdnou 351 ks 1,000 19,00 19,00 23,37
Nadoba expanzaa s membranou typ N 35 1, D 376 mm, v 466 mm, pripojenie R 3/4",
% |y ban 15 rl;ar, “ods, REFLEX ¥P Pripo; ks 1,000 150,00 150,00 184,50
0 \'ﬁ’en_t‘:l so zi?istenim R3/4 pr.e exp'anznl.'x nadobu s objemom 25 - 501, na kontrolu, ks 2,000 47,00 94,00 115,62
lidrzbu a vymenu expanznych nadob
63 |Presun hmot pre strojovne v ohiektoch vysky do 6 m % 192,118 1,50 268,18 354,46
64 |Strojovne, pripl.za presun nad vymedz. najvacsiu dopravay vzdialenost do 1000 m % 182,119 0,90 172,91 212,68
65 |Sirojovne, pripl.za presun za kaZdych dalSich i zagatych 1000 m nad 1000 m % 1921,190 0,30 576,36 708,92
Ustredné kurenie - rozvodné potrubie
Ustredné kirenie - armatiry
72 |MontéZ zavitovei armatlry s 3 zavitmi G 1 ks 1,000 9,14 9,14 11,24
73 |\Ventil iermostaticky na vodu DN 25, ESBE VTA 312 K5 1,000 87,45 87,45 107,56
74 |Montaz ventiu odvzdudnovacieho zavitového automatického G 1/2 ks 7,000 5,97 41,79 51,40
75 |Ventil cdvzdudiiovaci automaticky, 1/2" ks 7,000 14,11 88,77 121,49
76 |MontdZ ventilu poisiného rohového G 1/2 ks 1,000 517 517 5,36
77 |Ventil poistny pre vykurovanie, 1/2" FF, 3 bar, PN 16 mesadz, PV 1234, IVAR ks 4,000 12,24 12,24 15,06
78 |Ostané armatdry, kohitik piniaci & vypistaci normy 13 7051, PN 1,0100st. C G 1/2 ks 6,000 11,52 69,12 85,02
79 |MontaZ zmieSavace] armatdry Stvorcesingj ks 2,000 16,00 32,06 39,36
80 [Priamy Stvorcesing ventil HERZ VUA-40, obj.¢. 1778341 ks 2,000 51,07 102,34 125,63
87 |MontaZ gulového kohiita zévitového G 1/2 ks 2,000 3,50 7.00 8,61
88 |Gulovy ventil 1/2°, padka chrém ks 2,000 9,86 16,72 24,26
89 |MontaZ gulového kohiita zévilovéhe G 3/4 ks 2,000 4,50 2,00 11,07
90 |Gulowy ventil 3/4", packa chrom ks 2,000 14,17 28,34 34,86
91 |MontaZ gulového kohsita zévitového G 1 ks 3,000 5,25 15,75 19,37
92 |Gulovy ventil 1", pagka chrom ks 3,000 24,97 74,01 92,14
93 |MontdZ gulového kohita zavitového G 5/4 ks 12,000 9,30 111,60 137,27




Priloha .1_Qceneny vykazvymer (rozpolet diela)

Vysvetlivky farebného oznatenio buniek - potrebné k fokturaci

Opravneny vidavok ZoNFP - osobitna fakturdcia

Neopravneny vydavok ZoNFP viastné zdroje - osohbitnd fakturdcia

84 {Gulovy ventil 1 1/4", pa&ka chrom ks 12,000 39.42 473,04 E81.84
85 {Montaz spétnej kiapky zavitove] G 172 ks 1,000 4,30 4,30 5,29
96 |Spdina klapka vedorovna zévitova 1/2", PN 10, pre vodu, mosadz ks 1,000 13,79 13,79 16,96
97 [Montaz spiinej klapky zavilovej G 3/4 ks 1,000 7.90 7.90 9,72
98 |Spétna klapka vodorovna zavilova 3/4", PN 10, pre vodu, mosadz ks 1,000 22 .57 22,57 27,76
99 |MontaZ spatnej klapky zavitovej G 1 ks 2,000 7,90 15,80 19,43
100 [Spétnd klapka vodorovna zdvitova 1", PN 10, pre vodu, mosadz ks 2,000 27,18 54,36 65,85
101 |MontaZ filtra zavitového G 1/2 ks 1,000 8,50 5,50 8,00
102 [Filter zavitovy na vodu 1/2", FF, PN 20, mosadz ks 1,000 9,25 9,25 1£,38
103 [Monta? fillra zavilového G 1 ks 1,000 7.40 7,40 9,10
104 |Fiiter zavilovy na vodu 1", FF, PN 20, mosadz ks 1,000 27,00 27,00 341
105 |Oslang armailry, kohitik piniaci a wypdstaci normy 13 7081, PN 1,001100st, © G #/2 ks 5,000 12,55 62,75 77,18
106 |MontaZ teplomeru technického axiaineho priemer 63 mm dizka 5¢ mm ks 3,000 35,00 105,00 128,15
107 ;rgpiomer axialny d 63 mm, prpojenie 1/2" zadné s jfimkou dizky 50 mm, rozsah 0-120 ks 3,000 14,86 43.58 54.10
108 |Montaz llakomera - manometra radidlaeho priemer 50 mm ks 2,000 65,00 130,00 159,90
109 | Tlakomer d 50 mm, pripajenie 1/4" spodné, 8-10 bar ks 2,000 14,90 29,80 36,65
110 |Kohit Hlakomerovy ks 2,000 20,01 40,02 49,22

Montaze potrubia

Montaz prevadzkovych, meracich a regulaénych zariadeni
119 |MontaZ ponorného snimaca teploty pre vodu ks 2,000 8,90 17,80 21,89
120 |Ponorny snimaé teploty ( NTC 10kChm ) ks 2,000 97.65 185,30 240,22
121 |Montaz priloZného snimaca teploty na poirubie ks 2,000 10,50 21,00 25,83
122 |Snimat teploty priloZny, rozsah pouitia -30 az +125 °C ks 2,000 40,00 80,00 98,40

Hodinove zuétovacie sadzby

Ostatné

Celkova 27 25478 € | 33 523,38 €
cena




Pritoha &.1_Qceneny vkazvymer (rozpodet diela}

VYKAZ VYMER

Stavba: Tepelné derpadio s rekuperaciou — Zariadenie opatrovatelskej sluzby

Objekty: Tepelné éerpadio a rekuperacia

Objednavatel: Mesto Kosice

Zhotovitel: Spracoval: PROGRES MT s.r.o.
Miesto: Kogice, Tahanovské riadky 91 Datum: 25.6.2026
e Popis fd MnoZsivo | Cena f MJ bez | Cena spolu bez DPH | Cena spolu s BPH
: P celkom | DPH {EUR) {EUR) (EUR)
A -« Ustredné kdrenie
Ostatné konstrukcie a prace- presun hmét
5 Leéem'e' fahké& pracovné pomocng, s vyikou {edefiove] podiahy do 1,20 m m2 10,000 .00 0,00 116,70
{moniaZz/demontaz)
2 {Vycistenie budov pri vySke podlaZido4m m2 20,000 740 148,00 182,04
2 |Presun hmot le3enia pre budovy s vydkou do 3,5 m t 0,235 91,50 21,50 26,45
4 E]r:platok za presun hmot leSenia pre budovy s vyskou do 3,5 m, za k.d. zadatych 3,5 { 0,235 4.40 1,03 127
5 Pnp}atgk za presun nad vymedzend najvatsiu dopravnd vzdialenost, leSenie, po { 0.235 112,00 26,32 32,37
stavenisku do 1 km
Priplalok za presun nad vymedzenu najvacsiu dopravnd vzdialenost, leéenie, mimo
B |stav.% .d. 1 xm 1 2,350 170 4.00 491
lzolacie tepelné
9 |Montaz trubic z PE, hr.15-20 mm,vnut.priemer do 38 mm 210,000 4,70 987,00 1234,01
. IzPIaqna PE trubica d.xhr. 22x20 mm, nadrezand, na izolovanie rozvodov vody, 142 800 1,50 214,20 263,47
kurenia, zdravolechniky
41 Iz?lagna PE trubica cthr. 28x20 mm, nadrezana, na izolovanie rozvaodov vody, m 58,100 1,55 86,96 106,95
kurenta, zdravetechniky
12 Iz.clac_né PE trubica d‘xhr. 35x20 mm, nadrezana, na izolovanie rozvodov vady, 15,300 175 26,78 32,93
kirenia, zdravotechniky
13 |MoniaZ frubic z PE, hr.20 mm,vnul.piemer 39-70 mm 60,000 6,99 419,40 515,88
14 Iz‘alaﬁ_na PE trubjca c!xhr. 42x30 mm, rozrezané, na izolovanie rezvodov vody, m 61,200 2.10 128,52 158,08
kdrenia, zdravotechniky
15 |Presun hmot pre izolacie tepeiné v objektoch vySky do 6 m % 20,804 1,70 35,37 43,50
16 [lzolacie tepelné, pripl.za presun nad vymedz. najvacsiu dopravnd vzdial. do 1000 m % 20,804 0,80 16,64 20,47
7 |zolgcie tepelné, pripl.za presun za kaZdych dalich aj zatatych 1000 m nad 1000 m % 208,040 030 62,41 7677
Zdravotechnika - vnitorny vodovod
18 |Montaz plasthiinikoveho potrubia D 26x3 m 5,000 8,90 44,50 54,74
49 [Polrubie plast-Kinikove pre sustavu OPV 26x3,0 m 5,000 5,20 26,00 31,98
20 |Fitink 26x3,0 ks 5,000 8,17 40,85 50,25
21 [Montaz plasthiinikoveho potrubia [ 32%3 m 15,000 9,05 135,75 166,97
22 [Fotrubie piast-hlinikove pre sustavu OPV 32x3.0 m 15,000 8,10 121,50 149,45
23 [Fitink 32x3,0 ks 15,000 13,50 202,50 249,08
24 [Tiakova skifka vodovodného potrubia zavitového do DN 50 m 20,000 350 70,00 86,10
a5 [Preplachnutie a2 deziniekoz vodovodneho potrubia do DN 80 m 20,000 2,10 42,00 51,66
25 |[Montaz poistného ventilu zavitoveho pre vodu G 3/4 ks 1,000 6,490 6,50 8,49
o7 [Ventd poistny pre kdrenie 3/47, PN 10, mosadz, pe=0,6MPa ks 1,000 28,17 28,17 34,65
o8 [Montaz vodomeru zavitoveno jednovtokového suchobezneho G 374 ks 4,000 26,91 26,91 33,10
Ustredné kirenie - kotolne
30 |Montd# rjchlomontézZne]j sady s 3.cesinym zmieSavadom DN 25 ks 2,000 118,04 238,08 262,84
31 |Rychiomontazna sada so 2miedavatom, DN 25 $ Cerpadiem Alpha 2 60 ks 2,000 799,00 1 598,00 1 965,54
Ustredné kdrenie - strojovne
41 |Monta2 veka a wykurovace] vioZky obsahu 256 ks 2,000 165,00 310,00 381,20
42 |Elekiricka wykur.vloZka 3kW pre aku nadoby ks 2,000 645,00 1 280,00 1 586,70
61 [Montdz cirkulaéného ferpadia vyllak do 1,4 m rozpon 110 mm ks 1,000 13,00 13,00 15,89
62 [Cirk. erpadlo GT Comfort LIP15-14B Pi/80 1/2" ks 1.00G 377,00 377,00 463,71
Ustradné kdrenie - rozvodné potrubie 0,00
66 |Polruble z uhtikovej ocele spajané lisovanim 22x1,5 m 55,000 23,90 1314,5G 1 616,84
67 |Potruble z uhlikove} ocele spéjané lisovanim 28x1,5 m 15,000 28,97 434,55 534,50
68 |Tlakova skidka plastového potrubia do 32 mm m 50,000 1,80 75,00 92,25
88 |Presun hmét pre rozvody potrubia v objektoch wysky do 6 m % 55,275 2,50 138,19 169,97
70 jRozvody potrubia, pripl.za presun nad vymedz. najvacéiu dopravnd vzdial. do 1600 m | % 65,275 1,50 82,91 101,98
71 [Rozvody potrubia, pripl.za presun za kaZdych dafgich i zacatych 1000 m nad 1000 m { % 552,750 0,30 165,83 202,95
Ustredné karenie - armatiry
81 |Montaz vyvaZevacieho ventilu priamehe pre kirenie DN 15 ks 14,000 8,50 118,00 146,37
82 |Priamy ventil do spiatofky RL-5, DN15, obj.&. 1392301 ks 14,000 85,99 1203,86 1 486,75
83 |MontdZ ventilu zavitového termostatickéhe rohového jednoreguladnéhe G 142 ks 14,000 6,95 97,30 114,68
84 |Priamy termostaticky ventit TS-80 bez prednasiavenia, DN15, obj.€. 1772391 ks 14,000 2245 314,30 386,59
85 [MontaZ termostatickej hlavice kvapalinovej PN 10 do 110°C so vstavanym snimagom | ks 16,000 547 87,52 107,65
8 |Termastaticka hlavica HERZ mini kvapalinova so vstavanym snimadom ks 16,000 30,49 487,84 600,04
111 [Nastavenie regulaénych armalar ks 16,000 9,57 153,12 188,34
112 |Presun hmot pre armalury v objektoch vysky do 6 m %o 26,568 1,50 44,34 54 54




Priicha .1_Oceneny vykazvymer (rozpodéet diela)

Vysvetlivky farebného oznalenia buniek - potrebné k fokturdell

Oprévaeny vydavok ZoNFP - osobitnd fakturdcia

Neoprévneny wdavok ZoNFP vlastné zdroje - osobitna fakturacia

113 [Armatdry, pripl.za presun nad vymedz. najvaciiu dopravnd vzdialenost do 1000 m % 29,5569 1,50 44,34 54,54
114 |Armatiry, pripl.za presun za kazdych dafdich | zadatych 1000 m nad 1000 m % 296,580 0,30 88,68 168,07
Montaze potrubia
115 [Monta2 uloZenia - priskrutkovanim do DN 25 kg 25,000 2,97 74,25 91,33
116 jObjimka na rirky ocelové, velkost 3/4° XS 40,000 1,9G 76,00 9348
117 |Objimka na rirky ocefové, velkost 1" ks 8,000 1,87 14,96 18,40
118 |Kolva ocelova M8 ks 196,000 214 419,44 515,91
Montaz prevadzkovych, meracich a regulacnych zariadeni
Hodinové zaétovacie sadzby
123 Momazne.prace naroéné ucelene - ogborng, tvorive remeselné {Tr, 3) v fozsahu viac hod 24,000 33,00 792.00 974,16
ako 8 hodin
Ostatné
124 [£visle a kompleine konsirukcie - dokoncovagie prace ks 1 1 180,00 1 180,00 1463,70
125 {Upravy povrchov, podiahy, csadenie - dokencovacie prace ks 1 1 500,00 1 500,00 1 845,00
Ostatné konstrukcie a prace- priprava a izoldcia prechadovych konstrukeii vrétane
1P i prace- prig P v ' ks 1 1200,00 1200,00 1476,00
127 |Presun hmét « definitivna Gprava vratane presuni Aol po inSlalaci ks 1 700,00 700,00 861.00
128 [Konstrukae klampiarske - Demontaz oplechovania parapetoy ks 1 515,00 515,00 833,45
PR T v - =
129 Konslrukcie stolarske - montaz izolacii prechodovych kondtrukcii vratanie okien a ks 4 1700,00 1 700,00 200100
parapetov
Celkova
19 872,20 € 2444281 €
cena




Priloha ¢.2_Zoznam subdoddvatelov

Predmet zakazky:

Zoznam subdodavatel’ov

Vyuzitie obnovitel’nych zdrojov v meste KoSice, ¢ast’: 1. ,,Tepelné ¢erpadlo — Zariadenie

opatrovatel’skej sluzby*

Osoba
. opravneni .
SubdodavateP ICO Konat’ za ll))gedd“}“ . Zékl;:ﬁ;ei o
P.¢ (obchodné meno, subdodavatel’a | subdodavatel’a S , 9eavo Y
adresasidls) (meno a priezvisko (Cast, pripadne z celkového
adresappobytu , pRliZe) abjchin
a datum narodenia)
CLIMAMONT | 53668928 Tepelné cerpadlo | 15%
s.r.0., Janovik 174,
082 03 Lemesany
1
2
3
4

V Kosiciach, diia 25.06.2026

Poznamky:

Martin Tkaé¢ — konatel’

predklada uchddzac, s ktorym sa podpisuje zmluva najneskor v case uzavretia zmluvy
ide o subdodavatelov podla § 41 ods. 3 zdakona ¢. 343/2015 Z. z. v zneni neskorsich predpisov

(dalej aj ako ,,zdkon") a subdodavatelov podla osobitného predpisu — zakon ¢. 315/2016 Z. z.
v zneni neskorsich predpisov)

- pozndmky neuvadzat

1/1



Priloha &. 3 - Specifikdcia diela ZOS

Pozadované technické (funkéné a vykonnostné) parametre, siivisiace charakteristiky a sitvisiace
sluzby a prace (ZOS Tahanovské riadky)

Uchadzacom ponukany predmet zakazky musi spliiat’ nasledovné minimélne poZiadavky na funk&né a
vykonnostné parametre;

Nazov zariadenia resp. Uchadzad uvedie:
logického celku:

vyrobcu
ponikanych
tovarov
{zariadeni),
nazov a ich

typové oznalenie

v Parameter MJ Pozadovana
Celok Cast’ hodnota

ano/nie, v
pripade Ciselnej
hodnoty uvedie
presmny
parameter
poniikaného
predmetu plnenia
Menovity PANASONIC
tepelny vykon technologia T
CAP. Monoblok
Qkur. 16kW,

. A+, R290.
min. 16,0 kW Vonkajsl modul:

et |V
0.016 MW) WXGIEMES-

’ 400V, R290.
Rozgirovaci modul
pre zénové
ktrenie: WH-
Zdroj tepla Tepelné CMES-400V
gerpadlo (TC) | Typ erpadla Vzduch-voda PANASONIC
- monoblok (alebo | MONOBLOK

podla PI)

kW

na baze
OZE

Energeticka min. A++ (pri A++++
trieda - teplote vody 35 35/55°C
(vykurovanie) °C /55 °C)

Sezdnna
energeticka - min. 4,0
uéinnost’
{SCOP)
?}]claldw'ok ) s nizkym GWP
ekologické - R32
podl'a DNSH) (napr. R32) R290

SCOP 4,7




Priloha &. 3 - Specifikacia diela ZOS

Prevadzkovy
— oC od -200 °Cdo N
Vonkaj§ej £35 °C 28 °C do +35°C
teploty
Instalacia . ANO
vonkajse; . Ano
jednotky
Ekvitermicka ANO, standardny
regulacia (podla spdsob riadenia,
vonkajsej ] ity vyberé sa v menu
teplpty) zariadenia
a miestna
regulacia na
podlaziach
Montaz a o ano ANO
inStaldcia
Napojenie TC ANO
na )
existujuci/novy | - 4
vykurovaci
systém
Uvedenie do
prevadzky a 8 ano
funkéné skusky ANO
Zaskolenie ANO
ObSl'Llhy - ano
prevadzkovatela
budovy
Zaruka ANO - PO
. MONTAZI
min. 5 rokov DODAVATEL
potvrdenie od RE
Ostatné roky | vyrobeu (resp. v - SR
' ] hnick TC NA
price a Ostatné 'IE?C ckom ROZSIRENU
sluzby iste) ZARUKU
SROKOV.
Zaruéna lehota . ANO
aa bl roky | min. 5 rokov —
prace
Zivotnost’ : '
ivotnost V amysle DNSE Zaruka 10 r je
zariadeni \Azal deklarovana
(DNSH) - TC e vyhlasenim
splnenie : :
o Vyrobcu TC ,
- L . zéaruka 10r plati
Z1votnosti . s
, pri dodrzani
tepelnych :
« . . | stanovenych
Cerpadiel aspon odmicnok res
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Specifikdcia ,,Energeticky monitoring odberného miesta® ZOS Tahanovské riadky

Energeticky monitoring odberného miesta (OM)

Popis Pre energeticky monitoring OM, ktory je vyuZivany na automatizovany zber
systému a vyhodnocovanie udajov prevadzkovych hodn6t elektrickych meranych veli€in,
verejny obstardvatel’ pouZiva informaény systém ENMON (d’alej ,, EM¥)

V ramci energetického monitoringu verejny obstardvatel’ poZaduje dodat’ rieSenie,
ktoré bude v 15 mindtovych on-line intervaloch zbierat' udaje z fakturaéného /
podruzného meradla a posielat’ ich v $ifrovanej forme do systému energetického
manaZmentu, t.j. dodavatel’ zabezpedi prenos tychto tdajov do EM. Prenos a zber
udajov z fakturaéného meradla bude vykonavany napriklad s vyuZitim
integrovaného hardvéru riadiaceho systému (napr. pomocou rieenia siete NB-IoT,
komunika¢nej siete GSM, ...). Verejny obstaravatel’ poZaduje licenény pristup

v trvani minimalne 5 rokov do daného EM ako stéast’ dodavky.

Udaje z roznych OM sa stistredia na datovem GloZisku ur&enom verejnym
obstaravatelfom. Komplexnym vyhodnocovanim zozbieranych tidajov a dat buda
vergjnému obstaravatel'ovi poskytované silunné informacie o spotrebe

a prevadzkovych ndkladoch jednotlivych OM.

Funkcie spotreba podas dila, 15 min. intervaly

systému denné, tyZdenné, mesané a roéné trendy a porovnania;
planovana vs. skutoéna spotreba;

fixna spotreba vs. investiéné naklady;

spracovanie dat;

non-stop dispecing;

online reporty;

systém alarmov spotreby;

PoZzadované dokumenty na systém Energetického monitoringu ako siicast’ predloZenia ponuky
ponukaného systému a zaroven ako sicast’ odovzdania dodaného predmetu plnenia

¢ Dokumentacia obsahujica opis a funkcionalitu systému.

DaleZzité odkazy:

https://portal.itms21.sk/vyhlasena-vyzva/?id=3633
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v sulade montaZ na DIN)
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Recyklaéna Spolo¢nost’

podmienka PROGRES MT

DNSH s.r.0. ako
zhotovitel

garantuje, Ze pri
realizacii diela a

Zhotovite! inStalacii
zabezpedi, ze tepelneho Gerpadla
minimalne 70 % | Panasonic
(podl’a Aquarea st
hmotnosti) dodrZzané

- stavebného a poziadavky na
demolaéného minimalizaciu

odpadu bude vzniku odpadu a
pripravenych na | dosiahnutie
recyklaciu / minimalne 70 %
zhodnotenie limitu pre
opatovné pouZitie
a recyklaciu
stavebného a
demolaéného
odpadu (podla
hmotnosti):

Pozadované certifikaty a dokumenty ako siucast’ predloZenia ponuky a zaroveii ako sucast’
odovzdania predmetu plnenia:

Tepelné cerpadlo a Rekuperacia:
¢ Vyhlasenie o zhode CE uréeného vyrobku v silade s platnou legislativou.

e Technicky list vyrobcu dodaného tepelného ¢erpadla s deklarovanymi technickymi parametrami
(vykon, u¢innost’, hluénost’, SCOP) a parametrami pozadovanymi verejnym obstaravatel'om, s
uvedenim vyrobcu.

e Energeticky §titok zariadeni k tepelnému éerpadlu.
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ZHRNUTIE PODMIENOK PRINCIPU DNSH K REKONSTRUKCII A OBNOVE BUDOV
(DO NOT SIGNIFICANTLY HARM / NESPOSOBOVAT VYZNAMNU SKODU)

Zhrnutie podmienok principu DNSH k rekonstrukeii a obnove budov (Do Not Significantly Harm /
nespdsobovat’ vyznamni §kodu) je sthrn poZiadaviek pre zhotovitel'a stavby, vyplyvajicich z prilohy

¢. 8 vyzvy “PSK-SIEA-002-2023-DV-EFRR - Vyzva na podporu energetickej efektivnosti a
vyuZivania OZE vo verejnych budovach” z operaéného programu Program Slovensko 2021-2027,
zverejnenej na webovom sidle Slovenskej informaénej a energetickej agentiry (www.siea.sk)

Projekt musi byt v stlade s principom ,,nespdsobovat’ vyznamnu Skodu™ &o znadi, Ze projekt neméze
vyrazne narusit’ Ziaden z niZ§ie uvedenych environmentalnych ciel'ov. Podmienka musi byt’ splnena od
zadatia realizicie hlavnej aktivity do ukondenia obdobia udrZzatelnosti projektu, pricom prerusenie jej
ploenia sa nepripasta.

1. V rémci renovéacie je podporovand inStaldcia soldmych fotovoltaickych (FFV) a

fototermickych
(FT) panelov ako sufast’ renovicii budov a zavadzanie nizko uhlikovych altemativ, ako su

tepelné Serpadld. Tepelné Serpadlo musi byt’ urdené na vyuZivanie geotermalne] energie alebo
energie z okolia. Pri¢om pri in¥taldcii FV/FT panelov a tepelnych &erpadiel je potrebné
preukazat’ splnenie podmienky Zivotnosti FV/FT panelov aspoii 20 rokov, menifov napiitia
aspoii 10 rokov a tepelnych ¢erpadiel aspoii 10 rokov.

Zariadenie na bdze obnovitenych zdrojov energie musi mat’ vydané vyhlisenie o zhode podl'a
§ 23 zakona & 5672018 Z. z. o posudzovani zhody vyrobku, spristupfiovani uréeného vyrobku na
trhu a o zmene a dopineni niektorych zdkonov. Spésob spinenia podmienky DNSH:

Zhotovitel' preukazuje splnenie podmienky, Ze zariadenie na baze obnovitelnych zdrojov
energic ma vydané vyhldsenie o zhode, na zéklade technického listu zariadenia. Splnenie
podmienky Zivotnosti je potrebné preukézat potvrdenim vyrobcu o predpokladanej
Zivotnosti zariadenia, alebo dokiadom vyroben o zaruke zariadenia najmenej v
poZadovanej dizke Zivotnosti zariadenia'.

2. V ramci rekonstrukcie budov musia vietky prislu$né spotrebice vody (sprchové rieSenia,
sprchy, kohutiky, WC, WC misy a splachovacie nadr¥ky, pisoarové misy a splachovacie
nadrky, vane) patrit’ do dvoch najlepsich tried spotreby vody podl’a platného znacenia v

EU (EU Water Label - http://www.europeanwaterlabel.eu/).
Sposob splnenia podmienky DNSH:

Pre splnenie tejto podmienky je zhotovitel povinny delozit’ idajové listy vyrobkov.

3. V stlade s hierarchiou odpadového hospodarstva a Protokolom EU o nakladani so
stavebnym odpadom a odpadom z demoldcie zabezpedia subjekty vykondvajice obnovu a
rekontrukciu budov, aby aspoii 70 % (hmotnosti) nie nebezpecného stavebného a
demolaéného odpadu (s vynimkou prirodzene sa vyskytujiceho materialu zaradeného ako druh
odpadu 17 05 04 vo Vyhlddke & 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Kataldg odpadov)
vyprodukovaného na stavenisku, bolo recyklovaného alebo inak materidlovo zhodnoteného

I Potvrdenie vyroben alebo doklad vyrobeu je moZné nahradit’ technickym listom vyrobku, ak obsahuje informacie
preukazujice spinenie podmienky Zivotnosti.
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a to vratane ¢innosti spitného zasypavania, pri ktorych sa vyuZije odpad ako ndhrada za iné
materialy.
Sposob splnenia podmienky DNSH:

Pre splnenie tejto podmienky je zhotovitel povinny postupovat’ v sulade s Programom
predchadzania vzniku odpadu SR, Programom odpadového hospodérstva SR, Protokolom EU
o nakladani s odpadom zo stavieb a demolacii a zakonom ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene
a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov.

Zhotovitel preukazuje splnenie tejto podmienky v procese realizacie projektu po vyprodukovani
stavebného odpadu prostrednictvom dokladov preukazujicich spsob, akym bolo naloZené so
stavebnym odpadom:

1. doklad o odovzdani stavebnych odpadov a odpadov z rekonstrukcie spolo¢nosti
opravnenej na nakladanie s odpadmi (spolo¢nost’ opravnena na zber odpadov, spolo¢nost’
opravnena na prevadzkovanie zariadenia na zhodnocovanie alebo zneSkodiiovanie
stavebnych odpadov a odpadov z demolacii):

- identifikiciu odovzdavajuceho — pdvodcu odpadu (realizatora stavebnych
prac), - identifikdciu stavby, z ktorej odpad pochadza,

- identifikdciu spoloénosti opravnenej na nakladanie s odpadmi, ktord odpad
prebera,

- identifikaciu odpadu (katalégové ¢islo odpadu podla prilohy €. 1 Katalogu

odpadov),

- spdsob nakladania s odpadom a

- datum odovzdania odpadu,

- sumarizdciu udajov o vzniknutych stavebnych odpadoch a o naslednom

nakladani
s nimi (na preukazanie splnenia poziadavky, Ze aspoil 70 % hmotnosti odpadu, ktory je
moZné opidtovne pouZit, recyklovat’ alebo zhodnotit’, bolo recyklovanych alebo inak
materidlovo zhodnotenych).

2. doklad, preukazujiici opravnenost’ osoby, ktora odpad podl'a predchadzajiuceho bodu
preberd, nakladat’ s odpadom spdsobom, uvedenym v predchadzajucom bode, t. j.:

a) suhlas podla § 97 ods. 1 zakona o odpadoch (ak nakladanie s odpadom podliecha
suhlasu) alebo

b}  registraciu podla § 98 ods. 1 zdkona o odpadoch (ak nakladanie s odpadom
nepodlicha stihlasu).

4. Projekt rekonstrukcie (obnovy) budov a stavebnotechnické postupy budi podporovat’ obehové
hospodérstvo a budu brat’ do tvahy cely materidlovy cyklus stavebnych vyrobkov, buda
podporovat’ vyuzivanie ekologicky menej Skodlivych materialov v stavebnych konStrukcidch,
komponentoch alebo inych materialov.

Podpora obehového hospodarstva sa preukazuje najmé na zéklade odkazu na normu ISO
20887.:2020 Udrzatelnost budov a stavebno-inzZinierskych prdc alebo ekvivalentné normy.
Navrh na zabezpeenie demontaze a prispdsobitelnosti. Zasady, poZziadavky a usmernenia alebo
iné normy posudzovania demontaZe alebo prisp6sobitelnosti budov, ktoré preukazu, Ze su
navrhnuté tak, aby boli efektivnej$ie z hladiska zdrojov, prispdsobitelné, flexibilné a
demontovatel'né, aby umozZnili opdtovné pouzitie a recyklaciu.
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Pri pouziti selektivnej demoldcie je potrebné zabezpedit’ odstranenie a bezpednl manipulaciu s
nebezpednymi latkami, ako aj ulahéit’ opitovné pouZitie recyklacie selektivnym odstrafiovanim
materialov s vyuZitim dostupnych triediacich systémov pre stavebny a demolaény odpad.

Stavebné komponenty a materialy pouZité pri obnove a rekonstrukcii budov nebudi obsahovat’
azbest ani iné nebezpedné a toxické latky (zoznam latok podlichajacich autorizécii je v prilohe
XIV Nariadenia EP a Rady & 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrdcii, hodnoten,
autorizdcii a obmedzovani chemickych latok (REACH) a o zriadeni Eurcpskej chemickef
agentury, o zmene a doplneni smernice 1999/45/ES a o zruSeni Nariadenia Rady (EHS) C.
793/93 a Nariadenia Komisie (ES) ¢. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smernic Komisie
91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (U. v. EU L 396, 30.12.2006, s. 1.).

Stavebné prvky a materialy pouZzité pri obnove a rekonstrukceii budov, ktoré méZu prist’ do styku
s uZivatel'mi bud emitovat’ menej ako 0,06 mg formaldehydu na m? materidlu alebo zloZky a
menej ako 0,001 mg karcinogénnych prchavych organickych zligenin kategérie 1A a 1B na m?
materialu alebo prvku, o sa preukédZe skiSanim v sulade s normou CEN/ TS 16 516 a ISO 16
000-3 alebo inymi porovnatelnymi $tandardizovanymi skifobnymi podmienkami a metédami
stanovenia,

Pri stavebnych pricach je potrebné prijat opatrenia na zniZenie hluku, prachu a emisii
znetistujucich latok v stlade so zdkonom & 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji
verejného zdravia a o zinene a dopineni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov spolu
s vykondvacou Whidskou Ministerstva zdravotnictva Slovenskej republiky ¢ 549/2007 Z. z.
ktorou sa ustanovyjii podrobnosti o pripustnych hodnotach hiuku, infrazvuku a vibrdacii a o
poziadavkdch na objektivizdciu hluku, infrazvuku a vibrdcit v Zivotnom prostredi v aktualnom
Znemni.

Sposob splnenia podmienky DNSH:

Zhotovitel’ nepredklad4 za u&elom preukazania splnenia tejto podmienky Ziadne informacie
alebo osobitné prilohy Ziadosti. Podmienka sa povaZuje za splnentd vzhladom na poZiadavky
kladené na tovary uvadzané na trh EU a poziadavky kladené na bezpe€nost’ a ochranu zdravia
pri préci, ako aj technické normy stvisiace s realizaciou stavebnych prac a instalaciou zariaden,
tvoriacich predmet projektu.

V pripade, Z¢ projekt zahfila aj odstrénenie azbestu, je Ziadatel' povinny preukazat, Ze bol

odstraneny osobou, ktora disponuje opravnenim na tieto ¢innosti.

5. Najmenej 70 % vSetkych vyrobkov z dreva pouZitych pri renovécii kondtrukeii,
oplddtenia a povrchovych Uprav bude recyklovanych / opiitovne pouZitych, alebo
pochidzajiicich z trvalo udrZatel'ne obhospodarovanych lesov, ako st certifikované
certifikaénymi auditmi tretich strn vykondvanymi akreditovanymi certifikaénymi organmi,
napr. Normy FSC / PEFC alebo ekvivalentné normy.

Spoisob splnenia podmienky DNSH:

Zhotovitel je povinny predloZit’ certifikat, ktorym bude deklarovat’, Ze najmenej 70 % vetkych
vyrobkov z dreva pouZitych pri renovacii kontrukeii, oplaStenia a povrchovych

tprav bolo recyklovanych / opitovne pouZitych, alebo pochddzajucich z trvalo udrzatelne
obhospodarovanych lesov, ak su certifikované certifikaénymi auditmi tretich strén
vykondvanymi akreditovanymi certifikaénymi orgdnmi, napr. Normy FSC / PEFC alebo
ekvivalentné normy.
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6. Instalacia novych zariadeni na vyrobu elektrickej energie a tepla/chladu z OZE
(zariadenia na priamu vyrobu elektrickej energie a tepla/chladu s vyuzitim soldrnej
energie) musia spiiiat’ nasledovné podmienky DNSH:

Projekt musi byt’ v stilade s programom odpadového hospodérstva SR a programom odpadoveho
hospodaérstva kraja, v ktorom sa zariadenie bude nachadzat’, programom predchédzania vzniku
odpadov, ako aj hierarchiou odpadového hospodarstva podla zdkona & 79/2015 Z. z. o
odpadoch. Pri opatreniach tykajicich sa vyroby elektriny zo solarnej energie

bude prihliadané na dostupnost a vyuzitenost’ zariadeni a suciastok, ktoré s vysoko trvécne,
recyklovatel'né, daju sa I'ahko rozobrat’ a rekonStruovat. Zariadenie na baze obnovitelnych
zdrojov energie musi mat’ vydané vyhlasenie o zhode podl'a § 23 zakona €. 56/2018 Z. z. o
posudzovani zhody vyrobku, spristupfiovani uréeného vyrobku na trhu a o zmene a doplneni
niektorych zakonov. V ramci efektivneho nakladania so zdrojmi sa ocfakava Zivotnost’
fotovoltaickych (FV) a fototermickych (FT) panelov aspoii 20 rokov a meni¢ov napiitia
aspoii 10 rokov.

Sposob splnenia podmienky DNSH:

V pripade, ak je investicia predmetom konani podla zdkona & 24/2006 Z. z. o posudzovani
vplyvov na zivotné prostredie, zabezpedi sa splnenie poziadaviek na silad projektu s kritériom
obehového hospodarstva v ramci poziadaviek zdkona ¢. 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na
Zivotné prostredie (priloha €. 11. k zakonu, hodnotenie BII. 3 — udaje o odpadoch — celkové
mnozstvo (t/rok), spdsob nakladania s odpadmi, resp. priloha &. 9 k zakonu, ¢ast’ IV. 2).
Splnenie podmienky, Ze zariadenie na baze obnovitelnych zdrojov energie ma vydané
vyhlasenie o zhode sa preukazuje na zéklade technického listu zariadenia. Splnenie podmienky
zivotnosti FV / FT panelov a menicov napétia je potrebné preukazat’ potvrdenim vyrobcu o
predpokladanej Zivotnosti zariadenia, alebo dokladom vyrobcu o zaruke zariadenia najmene;
v pozadovanej dizke Zivotnosti zariadenia 2

T Instalicia novych zariadeni na vyrobu elektrickej energie a tepla/chladu z OZE
(zariadenia na vyrobu elektrickej energie a tepla/chladu s vyuzitim iného zdroja
obnovitel'nej energie vritane geotermilnej energie) musia spliiat’ nasledovné podmienky
DNSH:

Ciel a povaha oblasti intervencie priamo podporuju ciel’ zmiernenia zmeny klimy vytvorenim
podmienok na vyuZivanie energie okolit¢ho prostredia na vyrobu tepla/chladu
prostrednictvom tepelnych Cerpadiel s elektrickym pohonom za podmienky Ze:

a. prahova hodnota chladiva: potencial globalneho otepl’ovania neprekrodi 675%;

b. st splnené poZiadavky na energetickd ucinnost’ stanovené vo vykonavacich
nariadeniach podPa Smernice 2009/125/ES.

Spdsob splnenia podmienky DNSH: Splnenie podmienky podla pism. a) sa preukazuje
technickou dokumentaciou zariadenia. Splnenie podmienky podla pism. b) sa preukazuje
zaznamom v Eurépskom registri vyrobkov s energetickym oznacenim (databiaza EPREL)

2 Potvrdenie vyrobeu alebo doklad vyrobeu je mozné nahradit technickym listom vyrobku, ak obsahuje informacie
preukazujice splnenie podmienky Zivotnosti.
3 Toto obmedzenie sa bude uplatiiovat’ v stlade s platnym znenim Nariadenia EP a Rady ¢ 517/2014 o o
fludrovanych skienikovych plynoch.
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zaradenim do jednej z dvoch najvy§§ich vyznamne zastiipenych tried energetickej U¢innosti v
zmysle ¢l. 7 ods. 2 nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2017/1369.

8. V pripade tepelnych &erpadiel vzduch-vzduch s menovitou kapacitou do 12 kW
musi byt’ vmitorna a vonkajSia hladina akustického vykonu pod prahovou hodnotou
stanovenou v nariadeni Komisie (EU) & 206/ 2012, Spdsob splnenia podmienky DNSH:

Splnenie podmienky sa preukazuje prisluinym zaznamom v Eurépskom registri vyrobkov s

energetickym oznacenim (databdza EPREL).

9. Projekt, ktorého predmetom je ingtalacia tepelného &erpadla s elektrickym pohonom
musi byt v st@lade s programom odpadového hospodarstva SR a programom odpadového
hospodarstva

kraja, v ktorom sa zariadenie bude nachadzat’, programom predchadzania vzniku odpadov, ako
aj hierarchiou odpadového hospodarstva podla zakona &. 79/2015 Z. z. o odpadoch. Pr
opatreniach tykajicich sa vyroby tepla/chladu z okolitého prostredia bude prihliadané na
dostupnost’ a vyuZitenost’ zariadeni a suiastok, ktoré s vysoko trvacne, recyklovatelné, daju
sa Pahko rozobrat’ a rekon$truovat’. Zariadenie na baze obnoviteInych zdrojov energie musi mat’
vydané vyhldsenie o zhode podPa § 23 zidkona & 56/2018 Z. z. o posudzovani zhody vyrobku,
spristupfiovani uréeného vyrobku na trhu a o zmene a doplneni niektorych zékonov. V ramei
efektivneho nakladania so zdrojmi sa ocakava Zivotnost’ tepelnych cerpadiel s elektrickym
pohonom aspon 10 rokov. Spisob splnenia podmienky DNSH:

V pripade, ak je investicia predmetom konani podla zdkona ¢ 24/2006 Z. z. o posudzovani
vplyvov na Zivomé prostredie, zabezpedi sa splnenie poZiadaviek na stlad projektu s kritériom
obehového hospodérstva v ramei poZiadaviek zdkona & 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na
Zivoné prostredie (priloha & 11. k zdkonu, hodnotenie BIL. 3 — udaje o odpadoch — celkové
mnoZstvo (t/rok), spdsob nakladania s odpadmi, resp. priloha 9 k zakonu, éast’ IV. 2). Splnenie
podmienky, Ze zariadenie na baze obnovitelnych zdrojov energie ma vydané vyhlasenie o zhode
sa preukazuje na zaklade technického listu zariadenia. Splnenie podmienky Zivotnosti
tepelnych Cerpadiel s elektrickym pohonom je potrebné preukazat’ potvrdenim vyrobcu o
predpokladanej Zivotnosti zariadenia, alebo dokladom vyrobeu o zaruke zariadenia najmenej
v poZadovanej dizke Zivotnosti zariadenia®,

4 Potvrdenie vyrobcu alebo doklad vyrobeu je moZné nahradit' technickym listom vyrobku, ak obsahuje informdcie
preukazujiice splnenie podmienky Zivotnosti.
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Poistny
certifikat

POISTNY CERTIFIKAT POISTENIA VSEOBECNE] ZODPOVEDNOSTI ZA 5KODU VRATANE VADNEHO VYROBKU/CERTIFICATE OF COMMERCIAL
GENERAL LIABILITY AND PRODUCT LIABILITY INSURANCE/VERSICHERUNGSSCHEIN FUR DIE ALLGEMEINE HAFTPFLICHTVERSICHERUNG
INKLUSIVE PRODUKTHAFTPFLICHTVERSICHERUNG

Tento poistny certifikat je vystaveny pre informativne Gcely. Tento certifikat nepozmenuje ani nerozsiruje rozsah poistného krytia poskytnutého nizsie
uvedenou poistnou zmluvou /This certificate is issued as a matter of information only. This certificate does not amend, extend or alter the coverage
afforded by the policy below./Dieser Versicherungsschein wurde ausschliesslich fiir informationszwecke ausgestellt Dieser Versicherungsschein andert
oder erweitert nicht den in der unten angegebener Versicherungspolice gewdhrleisteten Umfang des Versicherungsschutzes.

POISTOVATEL/INSURER/VERSICHERER POISTENY/INSURED/VERSICHERUNGSNEHMER
Allianz - Slovenska poistovig, a. s. PROGRES MT s.r.0.

Pribinova 19 Kralovee 177, 044 44 Kralovee

81109 Bratislava, Stovenska republika 1CO: 36583596

1£0: 00 151 700, IC DPH: SK7120001757, DIC: 2020374862

ROZSAH POISTNEHO KRYTIA/COVERAGES/UMFANG DES VERSICHERUNGSSCHUTZES

Tymto potvrdzujeme, Ze vyiiie uvedeny poisteny ma uzatvorené poistné krytie na obdobie a v rozsahu uvedenom nizsie. Nezavisle od akychkolvek
poziadaviek alebo podmienok akejkolvek zmluvy, dohody alebo kontraktu, pre Giéely ktorého je tento poistny certifikat vystaveny, rozsah poistného
krytia poskytovaného danou poistnou zmluvou je predmetom poistnych podmienck./This is to certify that the policy listed below has been issued

to the insured narmed above for the policy period indicated. Notwithstanding any requirement, term or condition of any contract or other document
with respect to which this certificate may be issued or may pertain, the insurance afforded by the policy described herein is subject to all the terms,
exclusions and conditions of such policy. The limits shown may have been reduced by paid ctaims./

Hiermit bestdtigen wir, dass der oben genannte Versicherungsnehmer fur den Zeitraum und in dem unten angegebenen

Umfang versichert ist. Unabhdngig von beliebigen Anforderungen oder Bedingungen eines Vertrags, einer Vereinbarung oder eines Kontraktes, fur
den dieser Versicherungsschein ausgestellt wurde, untertiegt der Umfang des durch diese Versicherungspolice gewdahrten Versicherungsschutzes den
Versicherungsbedingungen.

PRINCIP POISTENIA/ TRIGGER/VERSICHERUNGSPRINZIP v zmysle poistnej zmluvy
| £iSLO POISTNEJ ZMLUVY/POLICY NO. / VERSICHERUNGSVERTRAG NR. 511126276
ZACIATOK POISTENIA/THIS INSURANCE IS VALID FROM/VERSICHERUNGSBEGINN 14.12.2021
TENTO CERTIFIKAT JE PLATNY / THIS CERTIFICATE IS VALID / DIESER ZERTIFIKAT IST GULTIG 14.12. 2025 - 13.12. 2026
UZEMNE KRYTIE/TERRITORIAL COVERAGE/GELTUNGSBEREICH Slovensko/Slovakia
LIMIT/ LIMITS/ NAJEDNU 5KODOVU UDALOST POCAS POISTNEHO OBDOBIA/ EACH LOSS DURING THE 375000 €
LiMiT POLICY PERIOD/ FUR EINEN SCHADEN
NA VSETKY SKODOVE UDALOSTI POCAS POISTNEHO OBDOBIA/ AGGREGATE DURING THE v zmysle poistnej zmluvy
| POLICY PERIOD/ FUR ALLE SCHADEN '
NOTES/REMARKS
V BRATISLAVE, 25.9. 2025
MEMBER OF THE BOARD MIESTO A DATUM VYSTAVENIA CERTIFIKATU/ PLACE AND DATE OF
PODPIS A ZA POISTOVATELA/SIGNATURE OF THE AUTHORIZED CERTIFICATE ISSUE

REPRESENTATIVE OF THE INSURER





