
ZMLUVA O DIELO

uzatvorená podla 8 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení (ďalej
len „Obchodný zákonník“) a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)

(ďalej tiež len „Zmluva“ alebo „Z0D“)

medzi zmluvnými stranami:

Objednávatel':
Obchodné meno: Mesto Košice

sídlo podřa zriaďovacej listiny: Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

osoba konajúca v mene organizácie: Ing. Jaroslav Polaček, DPA, primátor
čo: 00691135

DIČ: 2021186904

IČ DPH: SK 2021186904

bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s., pobočka Košice

IBAN: SK72 5600 0000 0004 4248 6001

(ďalej ako „Objednávatel"“)
a

Zhotovitel:

1. Obchodné meno: LED SOLAR Service, a.s.

Sídlo: Kúpeřná 3, 0801 01 Prešov

Zastůpený: JUDr. Natália Líškayová, PhD., predsedníčka
predstavenstva
IČO: 46057 196

IČ DPH: $K2023212246

Bankové spojenie: Tatrabanka, a.s.

IBAN: 5K36 1100 0000 0029 2885 4037

Zápis v ORSR, na Okresnom súde Prešov, v oddiele Sa, vložka č. 10587/P

2. Obchodné meno: SEAK, s.r.o.

Sídlo: Levočská 109, 080 01Prešov

Zastůpený: Mgr. Heliodor Macko

Ičo: 46 150 749

IČ DPH: 5K2023256158

Bankové spojenie: Tatrabanka, a.s.

IBAN: SK36 1100 0000 0029 4701 5132

Zápis v ORSR, na Okresnom súde Prešov, v oddiele Sro, vložka č. 24414/P

(ďalej ako „Zhotovitel“)

(spolu ďalej aj ako „Zmluvné strany“)

PREAMBULA

Táto zmluva je uzatváraná ako výsledok verejného obstarávania na obstaranie zákazky „Výmena a

rekonštrukcia vybraných prvkov sústavy verejného osvetlenia v havarijnom stave v meste Košice

2026“ vyhlásenej Objednávatefom na základe výzvy na predkladanie ponúk, ktorá bola uverejnená vo

Vestníku verejného obstarávania č. 104/2026, zo dňa 27.05.2026 pod označením 7303 - WYP (dalej
ako „verejné obstarávanie“);

 
  2026001972



ČlánokI
Predmet Zmluvy

Predmetom tejto Zmluvy je úprava vybraných práv a povinností Zmluvných strán v súvislosti s

Dielom podla tejto Zmluvy, najmá, nie však výlučne, zhotovenie a odovzdanie Diela podla tejto

Zmluvy a zaplatenie ceny za Dielo podla tejto Zmluvy. Predmetom tejto Zmluvyje ďalej aj úprava

všetkých ostatných práv a povinností Zmluvných strán spojených s riadnym plnením tejto

Zmluvy alebo v súvislosti s ňou,

Tie práva a povinnosti Zmluvných strán, ktoré nie sú touto Zmluvou výslovne upravené
sa spravujů všeobecné záváznými právnymi predpismi platnými a účinnými na území Slovenskej
republiky, najmá zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej len ako „ObZ“).

Pre účely tejto Zmluvy sa pod pojmom „Dielo“ rozumie:

(a) odstránenie nevyhovujúceho havarijného stavu odberných miest vybraných rozvádzačov

verejného osvetlenia (ďalej aj len „RVO“); Demontáž póvodných RVO, dodanie s montážou

a uvedením do prevádzky nových modernizovaných SMART RVO, ktorých súčasťou je

licenčný prístup na 5 rokov ku softvérovej aplikácii energetického monitoringu so

zaradením daného odberného miesta RVO do sústavy Online monitorovaných zariadení;

výmena  nevyhovujúcich | svietidiel  sosadením nových SMART. LED. svietidiel

s porealizačným geodetickým zameraním každého svietidla;

dodanie Riadiaceho systému verejného osvetlenia (ďalej len ,,RS“), s doživotnou licenciou,

ktorý pozostáva z hardvérovej časti implementovanej vSMART RVO aSMART LED

svietidlách a softvérovej časti umožňujúcej ovládanie RVO, ako aj systému verejného
osvetlenia s importom súboru o svietidlách do riadiaceho systému;

(d) vybudovanie pomalých nabíjacích staníc pre elektromobily na území mesta Košice,

(e) modernizácia systému nasvietenia Dómu svátej Alžbety v meste Košice, ktorá zahřňa

technický úpravu póvodných svietidiel, dodaním RGBW LED svietidiel s DMX riadením,

v podrobnostiach uvedených v súťažných podkladoch, v tejto Zmluve a jej prilohách, v súlade

s Ponukou Zhotovitela, ktorú Zhotovitel predložil vo verejnom obstarávaní, a na základe ktorej
bol vo verejnom obstarávaní úspešný. (ďalej spolu len „Špecifikácia diela“).

Predmetom tejto Zmluvy sú najmá, nie však výlučne, nasledovné závázky Zhotovitefa:

a) Zhotovitel je povinný na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo riadne a včas vykonať

pre Objednávatela Dielo, resp. zabezpečiť všetko, čo je potrebné pre riadne a včasné

vykonanie Diela v súlade s touto Zmluvou a odstrániť na Diele a Dokumentácii Zhotovitela

akékolvek vady;

b) Zhotovitel je povinný riadne dokončené Dielo aostatné plnenia podfa tejto Zmluvy
odovzdať Objednávatelovi v súlade s postupmi a podmienkami poda tejto Zmluvy.

Predmetom tejto Zmluvy sů najmá, nie však výlučne, nasledovné závázky Objednávatela:

a)  Objednávatel je povinný Zhotovitelovi poskytnúť všetku súčinnosť tak, aby Zhotovitel

mohol Dielo a/alebo ktorúkolvek časť plnenia na základe tejto Zmluvy vykonať riadne a

včas;

Objednávatel je povinný za riadne vykonané Dielo a ostatné plnenia na základe tejto

Zmluvy Zhotovitelovi zaplatiť Zmluvný cenu v súlade s touto Zmluvou;

Objednávatel je povinný prevziať riadne vykonané Dielo a ostatné plnenia podla tejto

Zmluvy v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy.

 



Zhotovitel sa zavázuje za účelom realizácie Predmetu zmluvy vykonať stavebné práce - výmenu 10

ks neriadených, póvodných rozvádzačov verejného osvetlenia (RVO) za diafkovo riadené so

systémom efektívneho riadenia verejného osvetlenia, ktorý umožňuje dialkovo ovládať rozvádzače

verejného osvetienia a dohliada na prevádzkové parametre siete verejného osvetlenia, spolu s

podporou pre integráciu nabíjačiek elektromobilov a výstavbu 4 ks nabíjacích staníc vo vybraných
lokalitách so zdiefaným napájaním s verejným osvetlením avýmenu 1657 ks nevyhovujúcich
svietidiel za SMART LED svietidlá so zabudovaným modulom obojsmernej komunikácie. Súčasťou

stavebných prác je aj modernizácia systému nasvietenia Dómu svátej Alžbety v meste Košice,
vrátane technickej úpravy povodných svietidiel s dodaním RGBW LED svietidiel s DMX riadením.

V Špecifikácii diela, sú uvedené všetky požiadavky na Dielo a plnenie podla tejto Zmluvy tak, ako

ich Objednávatel definoval v časti B2 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov vo verejnom
obstarávaní, vrátane všetkých priloh a prípadných vysvetlení podaných v procese verejného
obstarávania. Obsahuje okrem iného (i) Zoznam RVO a svietidiel, ktoré majú byť
modernizované; (ii) Špecifikácia požiadaviek, požadované funkcionality, dokumenty, certifikáty
na Riadiaci systém verejného osvetlenia, ku ktorému prislůcha časovo neobmedzená licencia;

(iii) Špecifikácia požiadaviek na RVO, požadované certifikáty a dokumenty na rozvádzače

verejného osvetlenia; (iv) Požiadavky na SMART LED svietidlá, vrátane požadovaných priloh na

svietidlá; (v) Požiadavky pre nabíjacie stanice elektromobilov; (vi) Technická špecifikácia RGBW

LED svietidlá s riadením pre Dóm svátej Alžbety. Dielo je potrebné uviesť do prevádzky tak, aby
Dielo po dokončení splňalo všetky požiadavky podla tejto Zmluvy, jej príloh, technických noriem

a iných relevantných všeobecné závázných právnych predpisov.

Dielo sa bude realizovať súborom činností uvedených v tejto Zmluve a podmienok uvedených
vo verejnom obstarávaní. Realizácia Predmetu zmluvy zahřňa aj:

a) | Demontáž a odstránenie póvodného RVO:

Demontáž RVO, bůracie práce betónového základu RVO, prípadne odstránenie kovového

základu RVO (rozmer základu nad povrchom zeme 1.2m x 0.48m x 0.7m), potrebné bůranie

spevnenej betónovej plochy, pripadne odstránenie podkladu nespevnenej plochy (viď
fotodokumentácia), odvoz sute, zeminy a vybúraných hmót, poplatok za uloženie a

zneškodnenie sute, zeminy a odpadu, úprava terénu.

Elektromontážne práce a materiál:

Elektromontážne práce: Ukončenie vodiča v elektromerovej skrini (RE), ISVO a RVO -

zapojenie, Ukončenie káblov v RE, ISVO a RVO, Montáž ISVO a RVO, Montáž RE, Montáž

káblov, Montáž káblových spojok, Zapojenie uzemňovacieho drótu, Montáž uzemňovacích

svoriek, Pomocné a podružné výkony, Doprava materiálu na miesto.

Materiál: Rozvádzač ISVO vrátane požadovanej výzbroje, rozvádzač RVO s riadiacou

jednotkou pre vzdialený monitoring vrátane požadovanej výzbroje ,
Elektromerová skriňa RE

pre priame 3-f meranie vrátane požadovanej výzbroje, Kábel CYKY, AYKY, Koncovka NN,

Káblové oko hliníkové lisovacie, Káblové spojky so spojovačmi, Uzemňovací drát FeZn D10,

Uzemňovacie svorky, Zatváracie štítky, Popisové káblové štítky, Potrebný podružný materiál,
Poistková vložka.

Zemné Práce:

Vytýčenie existujúcich inžinierskych sietí pred výstavbou podla jednotlivých stanovísk, Ručné

híbenie káblovej ryhy 35cm širokej a 90cm hlbokej, Potrebný zhutnený zásyp, Osadenie

prefabrikovaného základu do zeminy, úprava terénu.

Demontáž a montáž svietidiel:

Demontáž svietidiel a odovzdanie správcovi verejného osvetlenia, Dopravný podnik mesta

Košice, akciová spoločnosť, stredisko verejného osvetlenia. Osadenie a zapojenie SMART LED

svietidiel vrátane dopravy na miesto.

 



Vybudovanie Nabíjacích staníc (ďalej aj „NS“) pre elektromobily:

Príprava technickej dokumentácie pre NS (návrh bude v zmysle predloženej dokumentácie

v bode 7.1 ods. 3 písm. e) spolu s vypracovanou technickou dokumentáciu slůžiť ako podklad
pre ohlásenie drobnej stavby), podružné elektromontážne práce a materiál pre NS, montáž

so stojanom a uvedenie NS do prevádzky s programátorskými činnosťami, spracovanie

východiskovej revízie a vypracovanie správy, vrátane zemných a montážnych prác so

zapojením NS,

Modernizácia systému nasvietenia Dómu svátej Alžbety v meste Košice v zmysle technickej
špecifikácie.

Ostatné: Implementácia softvéru k RS, implementácia svetelných bodov napojených na

jednotlivé RVO do aplikácie RS a programovanie svetelných scén, nastavenie parametrov

osvetlenia, zonácia skupín a oživenie RVO (uvedenie do prevádzky) na mieste inštalácie,
Inžinierska činnosť, Nepredvídané elektro práce, Riadené zemné pretláčanie, Možné

prevádzkové vplyvy, Vypracovanie projektovej dokumentácie pre každý RVO, RE a NS,
Revízna správa pre každý RVO, RE a NS, Protokol o kusovej skúške pre každý RVO, REa NS,

Porealizačné zameranie každého RVO, RE a NS.

Zhotovitel potvrdzuje, že sa s vynaložením odbornej starostlivosti podrobne oboznámi! so

všetkou Dokumentáciou Objednávatela poskytnutou vrámci verejného obstarávania.

Zhotovitelovi nevzniká žiaden nárok na úpravu Zmluvy z dóvodov týkajúcich sa Dokumentácie

Objednávatefa, pokial Zhotoviteř pri vynaložení odbornej starostlivosti mohol nejasnosť,
nezrovnalosť alebo chybu Dokumentácie Objednávatela, od ktorej odvodzuje svoje právo na

zmenu Zmluvy, identifikovať už v priebehu verejného obstarávania a/alebo kedykofvek potom,
ak o nej neinformoval Objednávatela ešte v rámci verejného obstarávania, resp. bezodkladne

potom, ako sa o nej mohol dozvedieť. Pre vylúčenie pochybností platí, že v Zmluvnej cene

(Ponuke Zhotovitela) sú zahrnuté všetky práce potrebné na vykonanie Diela, ktoré Zhotovitel

vyššie uvedeným postupom pri vynaložení odbornej spósobilosti mal alebo mohol predvídať, a

to aj pokial nie sú osobitne špecifikované v Dokumentácii Objednávatela, ale sú nevyhnutné na

vykonanie Diela alebo ich potreba vyplýva z povahy samotného Diela alebo prác na Diele.

Súčasťou Diela je aj vytýčenie priebehu podzemných inžinierskych sietí pred začatím

realizačných prác, porealizačné zameranie polohy jednotlivých RVO a svetelných miest (vrátane

pasportu), odborná prehliadka, revízia, vypracovanie technickej dokumentácie v zmysle
podmienok verejného obstarávania a tejto Zmluvy. Zhotovitel zároveň berie na vedomie, že

nesprávne, alebo neúplné vytýčenie podzemných inžinierskych sietí, ako aj neoverenie alebo

nesprávné overenie ich priebehu, sa považuje za okolnosť na strane Zhotovitela, ktorá

nezakladá nárok na zmenu tejto Zmluvy, zmenu ceny Diela, predíženie lehót plnenia ani

akékolvek ďalšie finančné alebo nefinančné nároky voči Objednávatelovi,

Objednávatelsa zavázuje poskytnúť Zhotovitefovi všetku súčinnosť tak, aby Zhotovitel mohol Dielo

a/alebo ktorúkolvek časť Diela na základe tejto Zmluvy vykonat riadne a včas, riadne vykonané Dielo

v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy prevziať a za riadne vykonané Dielo Zhotoviteloví zaplati
zmluvný cenu v podla bodu 4.2 čl. IV tejto Zmluvy.

Článok 1

Zhotovenie Diela

Stavenisko

a) | Objednávateť poskytol Zhotovitelovi všetky děležité a potrebné údaje a informácie o faktickom

a právnom stave Staveniska v rámci Dokumentácie Objednávatela. Zhotovitel vyhlasuje, že sa

oboznámil s formou, povahou a podmienkami Staveniska a v uvedenom rozsahu mu je stav
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c)

Staveniska známy. Zhotovitel zároveň v rozsahu, v akom to bolo prakticky možné, získal všetky
informácie o Stavenisku, ktoré sů nevyhnutné pre riadne vyhotovenie a dokončenie Diela

a súvisiacich plnení a pre predchádzanie vzniku škód na Stavenisku a na Diele, ako aj informácie

o pristupových a prijazdových cestách k Stavenisku.

Zhotovitel zabezpečí priestor pre zariadenie Staveniska na vlastné náklady, a to počas celej

doby trvania výstavby, ako aj počas doby potrebnej pre vypratanie Staveniska. Zhotovitel

si zabezpečí akékolvek a všetky potrebné prevádzkové, sociálne, výrobné a iné zariadenia

Staveniska, ktoré máže potrebovať k zhotoveniu Diela. Náklady na prevádzku, údržbu a

likvidáciu akéhokolvek zariadenia Staveniska sú zahrnuté v Zmluvnej cene. Po ukončení

prác na Diele je Zhotovitel povinný podfa bodu 16 čl. V tejto Zmluvy odstrániť zo Staveniska

všetky stroje, výrobné zariadenia, materiál, odpady a iné vybavenie Staveniska a uviesť

všetky dotknuté komunikácie, pozemky ainý majetok dotknutý realizáciou Diela do

póvodného stavu.

Podrobné požiadavky móže obsahovať Špecifikácia diela ainé časti Požiadaviek

Objednávatela uvedené vo Výzve.

Všeobecné požiadavky vykonania Diela

a) Zhotovitel počas celej doby platnosti tejto Zmluvy nesie zodpovednosť za všetky práce na

Diele a akékofvek nebezpečenstvo spojené s prácami na Diele, zhotovovaním Diela

a akýmikolvek inými prácami a činnosťami, ktoré je Zhotovitef povinný vykonať a je

zodpovedný za to, že Dielo a všetky materiály a Dokumentácia Zhotovitela bude vyhovovať

tejto Zmluve, najmá Požiadavkám Objednávatea podla bodu 1.3 čl. | tejto Zmluvy, Ponuke

Zhotovitela, a Právným predpisom.

Zhotovitel nesie zodpovednosť za správne umiestnenie všetkých častí Diela v súlade

so špecifikami Staveniska. Pokial sa kedykolvek v priebehu vykonávania prác na Diele zistí

chybná poloha, chybné výšky, rozmery alebo umiestnenie akejkolvek časti Diela, ku ktorým
došlo z dávodov na strane Zhotovitela, Zhotovitelje povinný taků vadu odstrániť na vlastné

náklady. Pokial chyba vznikla použitím nesprávných podkladov a údajov Objednávatela, pokiaf
na ich nesprávnosť Zhotovitef podla tejto Zmluvy nemal upozorniť, jedná sa o zodpovednosť

Objednávatela a Objednávatel znáša aj zvýšené náklady na odstránenie takej vady. V takom

prípade je Zhotovitel povinný požiadať Objednávatela o vydanie pokynu na zmenu Zmluvy.
Kontrola vykonaná Objednávatelom nezbavuje Zhotovitela žiadnej zodpovednosti.

Všetky archeologické nálezy nájdené na Stavenisku Zhotoviteř okamžite oznámí

Objednávatelovi, ktorý vydá pokyn, ako s nimi má Zhotovitel narábať, Ak sa Zhotovitel

vděsledku plnenia pokynov Objednávatela podfa predchádzajůcej vety dostane do

omeškania s plnením závázkov podla tejto Zmluvy, pripadne mu v dósledku plnenia týchto

pokynov vzníknů dodatočné náklady zmluvné strany budú postupovať podřa ustanovení

tohto článku Zmluvy.

Zhotovitelje pred začatím výkopových prác alebo iných prác, ktoré by mohli ohroziť jednotlivé

podzemné alebo nadzemné vedenia (napríklad kanalizácia, vodovod, telekomunikačné káble,
elektrické vedenia, plynovodné potrubia a podobné) povinný oboznámiť sa s umiestnením

všetkých existujúcich sietí podfa bodu 1.9 čl, I tejto Zmluvy. Zhotoviteř pred začatím prác

písomne  požiada vlastníkov, správcov alebo prevádzkovatelov týchto sietí © ch

lokalizáciu/vytýčenie. av pripade podzemných vedení vyhotoví ručne kopané sondy

v potrebnom rozsahu. Náklady spojené s vytyčovaním a vysondovaním sietí ich správcami
znáša Zhotoviteř. Zhotovitel je zodpovedný za všetky škody spůsobené ním alebo jeho
Subdodávatelmi počas výkonu prác na týchto zariadeniach a takéto škody musí na vlastné

náklady bezodkladne odstrániť.

Zhotovitelje povinný na vlastné náklady udržiavať na prevzatom Stavenisku a prifahlých

komunikáciách, určených na dopravu materiálu poriadok a čistotu a odstraňovat odpady a
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nečistoty, ktoré vznikli pri vykonávaní jeho prác. Objednávatefovi musí byť umožnený

prístup k akejkofvek časti Diela. Žiadna časť Diela nesmie byť zakrytá bez súhlasu

Objednávatela. Akékořvek podstatné skutočnosti a okolnosti týkajúce sa vykonávania Diela

je Zhotovitel povinný konzultovať s Objednávatelom. Objednávatel je oprávnený

vykonávať akékolvek záznamy v stavebnom denníku. Pre vylúčenie pochybností, žiadny
záznam a/alebo schválenie práce zo strany Objednávateťa, nezbavuje Zhotovitela žiadnej

zodpovednosti alebo povinnosti.

Zhotovitef bude na vlastné náklady zodpovedný za zabezpečenie vody, elektriny a všetkých
energií a ďalších služieb, ktoré móže pri realizácií Diela potrebovať, ak sa s Objednávatefom
nedohodne inak. Všetky náklady na energie znáša Zhotovitel.

Zhotovitel sa zavázuje zabezpečiť všetky technologické zariadenia Staveniska a materiály

nevyhnutné pre zhotovenie Diela a dopraviť ich na Stavenisko, a to v takom predstihu, aby

pred začatím zhotovovania prislušnej časti Diela boli na Stavenisku k dispozícii všetky

technologické zariadenia Staveniska a materiály nevyhnutné pre zhotovenie prislušnej
časti Diela. Zhotovitel je oprávneny skladovať na Stavenisku výlučne len technologické
zariadenia Staveniska a materiály určené na realizáciu Diela podla Zmluvy. Zhotovitel

zabezpečí ochranu technologických zariadení Staveniska a materiálov pred poškodením
alebo zničením aich skladovanie tak, aby tieto nestratili predpísané, resp. požadované
vlastnosti. Zhotovitel zodpovedá za súlad všetkých materiálov, ktoré použil na zhotovenie

Diela, s príslušnými Právnymi predpismi a Zmluvou. Nebezpečenstvo vzniku škody na

materiáloch a Diele znáša výlučne Zhotovitela to až do prevzatia Diela resp. jeho ucelenej
časti zo strany Objednávateťa na základe Preberacieho protokolu.

Zhotovitel je zodpovedný za nakladanie s odpadmí vrátane stavebných odpadov podla

príslušných ustanovení Právnyých predpisov o nakladaní s odpadmi, ktoré vzniknů

v súvislosti s plnením tejto Zmluvy. Zhotovitef nesie zodpovednosť za plnenie a plní za

Objednávatela aj všetky povinnosti póvodcu odpadu vzmysle príslušných ustanovení

Právnych predpisov. Náklady a zisky v súvislosti s nakladaním s odpadmi sú nákladmi

a prijmamí Zhotovitela a sú zohladnené v Zmluvnej cene. V pripade ak Objednávatelovi
vznikne akákolvek škoda v dásledku porušenia povinností Zhotovitela podla tejto Zmluvy
alebo zákona o odpadoch v súvislosti s (ne)plnením akýchkolvek povinností podla zákona

o odpadoch a príslušných vykonávacích predpisov, Zhotoviteř odškodní Objednávatela za

akékolvek takéto škody, V prípade ak v súvislosti s realizáciou Diela bude demontovaný

akýkolvek majetok Objednávatela, ktorý nebude odpadom, tento zostáva majetkom

Objednávatela a Zhotovitel ho odovzdá Objednávatelovi. Podrobnosti o evidencii takého

majetku a jeho odovzdaní si Zmluvné strany dohodnů osobitne.

Vzhladom na skutočnosť, že Zhotovitef bude vykonávať Dielo za plnej obvyklej prevádzky

objektu Objednávateřa, ktorého sa vykonávanie Diela týka, Zhotovitel sa zavázuje počas

vykonávania Diela zabezpečiť všetky nevyhnutné opatrenia na dosiahnutie minimálných
obmedzení. Ak sa Dielo realizuje na verejnom priestranstve, Zhotovitel sa zavázuje

vykonávať pracovnů činnosť výlučne v čase od 7:00 do 19:00 hod. počas pracovných dní;

na výkon práce mimo tejto doby sa vyžaduje predchádzajúci súhlas Objednávatela,

Škody spásobené realizáciou Diela nad rozsah Staveniska a vzniknuté na ostatnom majetku

Objednávateťa alebo tretích osób je Zhotovitel povinný odstrániť na vlastné náklady
uvedením do póvodného stavu.

Zhotovitel je povinný pri realizácii Diela dodržiavať všetky podmienky Povolení, ako aj

všetkých vyjadrení a rozhodnutí orgánov štátnej správy a iných organizácií, ktoré sa týkajů
realizácie Diela a bude znášať prípadné vzniknuté škody vyplývajůce z nerešpektovania

požiadaviek a pokynov uvedených v predmetných vyjadreniach a/alebo rozhodnutiach.

 



Materiály, stavebné diely a výrobky zabezpečované Zhotovitelom musia byť v súlade

s požiadavkami na materiály, stavebné diely a parametre výrobkov uvedených
v Požiadavkách Objednávatela, a/alebo Právnych predpisoch podla príslušných ustanovení

zákona platného v čase realizácie Diela. Zhotovitefje povinný odovzdať certifikáty všetkých
takýchto materiálov, stavebných dielov a výrobkov Objednávatelovi na schválenie najneskór
30 dní pred zabudovaním materiálov a zariadení do Diela. Objednávatef sa k predloženým
certifikátom písomne vyjadrí do 7 dní odo dňa ich obdržania. Zhotovitel nesmie zabudovať

do Diela žiadne materiály, stavebné diely alebo výrobky bez súhlasu Objednávatela.
Predmetné odovzdanie a následné schválenie móže byť zapísané a odsúhlasené aj formou

zápisu v stavebnom denníku.

Zhotovitel zodpovedá Objednávatelovi za škodu spósobenů nelegálnyým zamestnávaním.

Akékolvek porušenie zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní

sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy.

Pre vylůčenie pochybností, podmienkami vykonania Diela uvedenými v tomto bode nie sú

dotknuté ostatné podmienky uvedené v ostatných častiach Zmluvy, najmá v Požiadavkách

Objednávatela.

Dokumentácia zhotovitela

a) Zhotovitel vypracuje a bude zodpovedný za všetku Dokumentáciu Zhotovitela, ktorůje povinný
zhotoviť podla tejto Zmluvy (nevynímajůc Právne predpisy) a za jej súlad s touto Zmluvou

(nevynímajůc Právne predpisy). Pokial táto Zmluva neustanovuje vo vzťahu k určitej časti

Dokumentácie Zhotovitefa inak, Zhotovitelje povinný odovzdať finálne znenie (po príslušnom
preskúmaní zo strany Objednávatela v prípadoch, v ktorých sa vyžaduje) akejkolvek
Dokumentácie Zhotovitela v počte a vo formátoch uvedených v Požiadavkách Objednávatela,
Ponuke Zhotovitela alebo definovaných touto Zmluvou.

Zhotovitef vypracováva Dokumentáciu Zhotovitela priebežne bezodkladne po nadobudnutí

účinnosti tejto Zmluvy tak, aby príslušné časti Dokumentácie Zhotovitefa vyhotovil, dokončil

a/alebo odovzdal Objednávatelovi v súlade s touto Zmluvou a/alebo Právnymi predpismi, či

Ponukou Zhotovitela, najneskór však spolu so žiadosťou o vydanie Preberacieho protokolu
k Dielu resp. podla okolností jeho časti, pokial v tejto Zmluve výslovne nie je uvedené inak.

Ďalšie podrobnosti móžu ustanovovať Požiadavky Objednávatela.

Pokyny Objednávatefa

a)

b)

c)

Objednávatel je oprávnený Zhotovitelovi vydávať pokyny, ktoré sa Zhotovite! zavázuje

splniť a dodržať, pričom sa uplatňujů podmienky uvedené nižšie.

Zhotovitel je povinný plniť iba pokyny vydané Objednávatelom alebo inou osobou

Objednávatefa, ktorů Objednávate! písomne oznámil Zhotoviteloví.

Zhotovitelje vždy povinný konať v súlade s pokynmi Objednávatela a nie je oprávnený sa

od týchto pokynov odchýlit, ibaže:

(1). obdrží predchádzajůci písomný súhlas Objednávatela,

(2) je také odchýlenie nevyhnutné urobiťv prípade bezprostredne hroziacej ujmy a stavu

nůdze na ochranu záujmov Objednávateřa a získanie predchádzajůceho písomného
súhlasu Objednávatela nie je možné rozumne vyžadovať alebo

(3) sútieto pokyny Objednávatela v rozpore so Zmluvou.

Zhotovitel je povinný bezodkladne Objednávatela písomne upozorniť na nevhodnosť

pokynov Objednávatela, ak Zhotovitel může túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej
starostlivosti. Taktiež je povinný Objednávatela písomne upozorniť, ak sú tieto pokyny

 



Objednávateťa v rozpore s Právnymi predpismi, inak bude zodpovedný za škodu spůsobenů

splnením takéhoto pokynu Objednávatela.

V pripade oznámenia Zhotovitela o nevhodnosti pokynu Objednávatela Objednávatel do

desiatich (10) pracovných dní písomne oznámi Zhotovitefovi, či na vydanom pokyne trvá

alebo nie. Pokial Objednávate! Zhotovitefovi písomne oznámí, že na pokyne trvá napriek
písomnému oznámeniu Zhotovitefa o nevhodnosti pokynu, Zhotovitel bude povinný takýto
pokyn Objednávatela splniť, nebude však zodpovedný za prípadnú škodu spósobenů

splnením takéhoto pokynu Objednávatela. Ak Objednávateř neoznámi Zhotovitelovi vo

vyššie uvedenej lehote, že trvá na svojom pokyne, má sa za to, že Objednávatel netrvá na

splnení takéhoto pokynu Objednávatela a Zhotovitel tento pokyn Objednávatela nesplní.

zhotovitel upozorní Objednávatela vždy, keďje pravdepodobné, že sa realizácia Diela omešká

alebo preruší, ak nevhodný pokyn Objednávatela prekáža v riadnom vykonávaní Diela alebo ak

pokyn Objednávatela nebude vydaný v primeranom čase v zmysle Zmluvy. Toto upozornenie

musí obsahovať podrobnosti o predmetnom pokyne Objednávatela, podrobnosti o tom, prečo
a dokedy by mal byť vydaný, a podrobnosti o povahe a rozsahu omeškania.

V prípade, ak Zhotovitel oznámi Objednávatefoví, že pokyn má mať dopad na Lehotu

plnenia a/alebo na Zmluvnů cenu Zhotovitel bezodkladne najneskór však do desiatich (10)
dní Objednávatelovi doručí návrh na zmenu podla bodu 2.5 tejto Zmluvy.

Ak Zhotovitelovi vznikne omeškanie, ako dósledok toho, že Objednávatel nevydal pokyn v

čase dohodnutom v tejto Zmluve, alebo boli práce prerušené v dósledku nevhodného

pokynu, ktorý je špecifikovaný v upozornení s priloženými podrobnosťami, Zhotovitel bude

mať nárok na predíženie termínu plnenia oproti póvodným termínom v dásledku každého

takého omeškania a nárok na úhradu nákladov spojených s omeškaním alebo prerušením
realizácie Diela. V takom prípade sa postupuje podla bodu 2.5 tejto Zmluvy a Zhotovitel

doručí Objednávatelovi návrh na zmenu Zmluvy.

Pokialsi niektorá záležitosť počas vykonávania Diela vyžaduje vyjadrenie alebo stanovisko

Objednávatela, Zhotovitef móže požiadať o vydanie pokynu Objednávatela. Objednávatel

je povinný vydať pokyn do piatich (5) pracovných dní odo dňa, kedy Zhotovitelo vydanie
pokynu požiadal.

Zmeny a úpravy

a) Objednávateljeoprávnený navrhnůť uskutočnenie zmien formou žiadosti o predloženie návrhu

uskutočnenia zmeny Zhotovitelovi. Zhotovitel nevykoná žiadnu zmenu Diela, pokial
Objednávatel návrh zmeny neschváli. Pokial tak vyplýva z tejto Zmluvy, móže návrh na zmenu

Zmluvy predložiť Objednávateloví aj priamo Zhotovitel bez výzvy Objednávatela.

Každá zmena móže zahfňať najmá:

(1). zmeny v množstvách ktorejkofvek položky prác zahrnutých v Zmluve;

(2). zmeny v kvalite a iných vlastnostiach niektorej položky prác,

(3) vynechanie niektorej práce,

(4) akúkolvek dodatočnů prácu, dodávku (materiál, výrobok, služba), alebo

(5) zmenu Harmonogramu prác.

Ak nie je ďalej uvedené inak, návrhy uskutočnenia zmeny poda tohto bodu 2.5 Zmiuvy
budú vypracované na náklady Zhotovitela a budú obsahovať údaje uvedené v bode

2.5.písmeno f) tejto Zmluvy.
KeďObjednávatel požiada Zhotovitela o návrh zmeny alebo kedykolvekje tak povinný alebo

oprávnený Zhotovitel urobiť podla tejto Zmluvy sám, predloží Zhotovitel bez zbytočného
odkladu, najneskór však do desiatich (10) dní od obdržania žiadosti Objednávatefa o
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predloženie návrhu uskutočnenia zmeny Objednávatela návrh na uskutočnenie zmeny alebo

oznámenie (s uvedením odóvodneného vysvetlenia), že nie je schopný včas zabezpečiť
vypracovanie návrhu zmeny, alebo taká zmena nie je uskutočnitelná alebo nie je vhodná a

mohla by negatívne ovplyvniť realizáciu alebo prevádzkovanie Diela.

Ak si vyžaduje vypracovanie návrhu uskutočnenia zmeny preukázatelne dlhšiu dobu ako

desať (10) dní, oznámi to Zhotovitel bezadkladne Objednávateloví.

Návrh uskutočnenia zmeny bude obsahovať nasledujúce údaje:

(1) popis navrhovaných prác a dodávok, ktoréje treba vykonať/vynechať a/alebo upravit;

(2). ak má tento návrh mať vplyv na Harmonogram prác tak upravený Harmonogram prác
(vrátane oboznámenia Objednávatela o možných negatívnych děsledkoch na Dielo a

na určený čas jeho vykonania vyplývajúcich z požadovanej zmeny rozsahu Diela, ak

také sú); v prípade zmeny rozsahu vykonávaného Diela vo forme „naviac prác“ v

súhrnnej výške do 5 % zo Zmluvnej ceny sa Zhotovitel zavázuje vykonať takéto zmeny

bez vplyvu na Lehotu plnenia; a

(3) ak má tento návrh mať vplyv na Zmluvný cenu, tak návrh Zhotovitefa na ocenenie

(pozitívne či negatívne) zmeny.

Každá zmena bude ocenená v súlade s nasledovným postupom:

(1) ak sa oceňovaná práca resp. plnenie zhoduje s označením položky uvedenej v

Rozpočte Zmluvnej ceny pri ocenení tejto časti zmeny sa vždy použije položka práce,
materiálu, výrobku, resp. plnenia ako je táto cena uvedená v Rozpočte Zmluvnej ceny;

(2) ak sa práca resp. plnenie nie úplne zhoduje s označením žiadnej položky v Rozpočte

Zmluvnej ceny, tak sa použije položka za podobnú prácu určenú Objednávatelom;

ak návrh na zmenu obsahuje položku práce a dodávok, pre ktorů Rozpočet Zmluvnej

ceny neustanovuje žiadnu jednotkovů cenu, použije sa iná vhodná jednotková cena

pre položku práce podobného charakteru vykonávanů za podobných podmienok
určenů dohodou Zmluvných strán. Ceny uvedené v týchto cenníkoch sů maximálne a

rozhodujúca je vždy nižšia cena.

Objednávatel bez zbytočného odkladu po obdržaní návrhu na zmenu tento návrh posůdi a

písomne vyhotoví o tom správu v ktorej uvedie, že k návrhu zmeny nemá pripomienky
alebo k návrhu vznesie pripomienky a vráti ho Zhotovitelovi bezodkladne na vykonanie

opravy, doplnenia alebo prepracovania. V prípade pripomienok Objednávatela je
Zhotovitel povinný bezodkladne predložiť opravený, doplnený alebo prepracovaný návrh

uskutočnenia zmeny.

Každý pokyn na uskutočnenie zmeny bude potom, ako Objednávatel uvedie, že k nemu nemá

pripomienky, predložený na schválenie a podpis Objednávatelovi, Po schválení a podpise návrhu

na uskutočnenie zmeny zo strany Objednávatela bude tento návrh predložený na podpis
Zhotovitelovi. V prípade, ak sa návrh na uskutočnenie zmeny bude zhodovať s návrhom, ktorý

predložil Zhotovitel, Zhotovitel bude povinný takýto návrh podpísať. Takto vydaný pokyn na

uskutočnenie zmeny následne potvrdený písomne Zhotovitelom, predstavuje dodatok k Zmluve.

Zhotovitel je následne povinný realizovať všetky svoje činnosti podla Zmluvy so zohladnením

zmien. Zhotovitel je povinný viesť podrobnů evidenciu navrhovaných, odmietnutých a

odsúhlasených zmien po celů dobu trvania zmluvyt. j. až do vydania záverečnej faktůry na základe

Protokolu o úplnom vyhotovení Diela.

Až do podpisu návrhu na zmenu podfa bodu 2.5 písmeno i) zo strany Objednávateťa, Zhotovitel

nesmie zastaviť žiadne práce na Diele a je povinný pokračovať v plnení Zmluvy v existujúcom
rozsahu a podmienkach, pokial takéto plnenie nemóže mať dopad na budůce plnenie poda

prerokovávaného návrhu na zmenu alebo pokial nemáže inak negatívne ovplyvniť postup prác,
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Zmluvnů cenu a/alebo Harmonogram prác. V opačnom prípade na takúto skutočnosť

Zhotovitel Objednávateřa upozorní a vyžiada si od Objednávatefa pokyn podťa bodu 2.4 tejto

Zmluvy. V takom pripade Objednávate! pokynom určí, či má Zhotovitel:

(1) pozastaviť práce a počkať na potvrdenie návrhu na zmenu,

(2) či má pokračovať v póvodnom rozsahu prác,

(3) či má pokračovaťv prácach podla prerokovávaného návrhu na zmenu alebo

(4) Objednávatel rozhodne inak.

Pre vylůčenie pochybností platí, že v pripade pokynu na zmenu podla bodu 2.4 a/alebo v

prípade inej zmeny Zmluvy, ktorou budú niektoré práce vynechané alebo inak dájde k zúženiu

prác alebo Diela, Zhotoviteloví v rozsahu týchto menej prác zaniká právo aj povinnosť tieto

práce vykonať, Zhotovitef nebude mať nárok na ich zaplatenie a nebude mať v dásledku zůženia

rozsahu prác a/alebo Diela nárok na úhradu ušlého získu ani inej škody.

Zmluvné strany berů na vedomie a rešpektujů, že zmena Zmluvy počas jej trvania bez

nového verejného obstarávania je možná len v rozsahu a za podmienok výslovne

ustanovených v $ 18 zákona č. 343/2015 Z, z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení

niektorých zákonov. O každej zmene rozsahu vykonávania Diela uzatvoria Zmluvné strany

písomný dodatok k tejto Zmluve.

Článok III

Miestoa lehota realizácie Diela

Miesto realizácie Diela je na území mesta Košice, pričom realizácia predmetu zákazky je bližšíe

určená v príslušných prílohách Časti B2 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

Zhotovitel sa zavázuje Dielo zrealizovať najneskór do dvestosedemdesiat (270) dní odo dňa

nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy (ďalej len „Lehota plnenia“) tak, aby vyhovovalo funkčným
skůškam podla Článku VI tejto Zmluvy a bolo spósobilé na preberacie konanie podřa Článku VII

tejto Zmluvy.

Ak ďalej nie je uvedené inak, Zhotovitel bude mať nárok na predíženie Lehoty plnenia, resp.

predíženie inej lehoty podla tejto Zmluvy pokial jeho oneskorenie bude spěsobené niektorou z

nasledovných okolnosti:

a) pričina, ktorá dáva Zhotovitefovi nárok na predíženie Lehoty plnenia (vykonania Diela) resp.

predíženie inej lehoty podla niektorého z bodov tejto Zmluvy a/alebo Právných predpisov;

b)  omeškanie, obmedzenie alebo iná príčina, za ktorú nesie zodpovednosť Objednávatel,

ktorá je priamou príčinou omeškania Zhotovitefa;

dóvody Vyššej moci, ktoré sú priamou príčinou omeškania Zhotovitela. Zhotovitel

nezodpovedá podla tejto Zmluvy za nároky, škody, straty a náklady v pripadoch, kedy ich

vznik možno pričítať okolnosti Vyššej moci. Za okolnosť Vyššej moci sa má namysli taká

okolnosť, pri ktorej sú kumulatívne splnené všetky nižšie uvedené znaky:

(1) je mimo kontroly Zmluvnej strany;

(2) proti jej vzniku sa Zmluvná strana nemohla primerane zabezpečit;

(3) Zmluvná strana sa jej po jej vzniku nemohla primerane vyhnúť alebo ju prekonať;
a zároveň

(4) Zmluvná strana ju v čase uzavretia tejto Zmluvy objektivne nemohla predvídať, pričom
sa móže jednať najmá, nie však výlučne o vojnu, vojnový stav, terarizmus, vzburu,

 



prevrat, prírodné katastrofy ako zemetrasenie, hurikán, vulkanická činnosť a podobné
okolnosti (okolnosti podla tohto bodu ďalej aj ako „Vyššia moc“),

pokyn Objednávatefa, pokiař je takýto pokyn priamou p ou omeškania a na tůto
skutočnosť bol Objednávatelzo strany Zhotovitela upozornený;

důvody nepredvidatefné (ktoré nie sů primerane predvídatelné skúseným Zhatovitelom
k dátumu na predloženie Ponuky Zhotovitela vo verejnom obstarávaní) fyzických podmienok
predstavujůce prirodné fyzické podmienky a umelé fyzické prekážky a znečisťujúce látky,
sktorými sa Zhotovitel stretne na Stavenisku v priebehu. realizácie Diela, vrátane

geologických a hydrologických podmienok, s výnimkou klimatických podmienok;

rozhodnutie, nekonanie alebo konanie orgánu verejnej správy, ktoré bráni Zhotovitelovi vo

vykonávaní Diela, alebo ktoré je predpokladom vykonávania Diela, ak vznik alebo trvanie

prekážky nebol spósobený konaním alebo opomenutím Zhotovitela;

V prípade, že Zmluva výslovne ustanovuje určité obmedzenia pri výkone pracovnej činnosti

(napr. obmedzenie pracovnej doby, výkon pracovnej činnosti počas prevádzky objektu a pod),
Zhotovitel ubezpečuje Objednávatela, že uvedené nebrání vykonaniu Diela v Lehote plnenia
a s ohfadom na vyššie uvedené bude svoje činnosti plánovať a koordinovať tak, aby bolo Dielo
dokončené riadne a včas.

Zhotovitef začne realizáciu Diela po prevzatí staveniska v zmysle bodu 5.7 čl. V tejto Zmluvy tak

skoro, ako je to primerane možné ihneď po nadobudnutí účinnosti tejto Zmluvy tak, aby Dielo
dokončil v Lehote plnenia, Zmluvné strany si písomne dohodný harmonogram realizácie Diela.

Zhotovitel oznámi ukončenie realizácie Diela, pripadne zrealizovaného rozsahu (logického
funkčného celku) Objednávatelovi, ktorý zvolá preberacie konanie za účasti zástupcov oboch

ch strán podťa Článku VII tejto Zmluvy.

Dodržanie Lehoty plnenia zo strany Zhotovitela je závislé od riadneho a včasného

spolupósobenia  Objednávatela dohodnutého  vtejto  Zmluve. Po. dobu. omeškania

Objednávatela s poskytnutím spolupósobenia nieje Zhotovitelv omeškaníso splnením závázku.

Zhotovitelje povinný ihneď písomne oboznámiť Objednávatela zápisom do stavebného denníka

o vzniku akejkolvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje vykonanie diela s důsledkom hroziaceho
omeškania termínu plnenia.

Ak Zhotovitel riadne zrealizuje Dielo, resp. jeho dohodnutů časť a pripraví ho na odovzdanie

pred dohodnutým termínom plnenia, Objednávatel sa zavázuje Dielo prevziať aj v skoršom

ponúknutom termíne, bez nároku Zhotovitela na finančné zvýhodnenie.

Ak Zhotovitel pre prekážky na strane Objednávatefa alebo v dósledku okolností, ktoré nebolo možné

predvídať v čase uzavretia tejto Zmluvy (vyššia moc bod 3.3 písmeno c) tejto Zmluvy — napr. vojna,
štrajk, prírodná katastrofa, nepriaznivé poveternostné podmienky a pod., ktoré sú v rozpore
s technologickými postupmi a podmienkami pre jednotlivé zabudované systémy na stavbe) nebude
mácť vóbec vykonávať práce na realizácii Diela, termín ukončenia prác sa predíži o počet dní,
počas ktorých sa nemohli realizovať práce na Diele alebo jeho časti. O dobu zdržania sa predíži
Lehota plnenia. Uvedená skutočnosť bude zapísaná v stavebnom denníku

Článok IV

Zmluvná cena a platobné podmienky

Zmluvná cena za plnenie predmetu Zmluvy je stanovená v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z.o
cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon
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o cenách, a to dohodou Zmluvných strán na základe cenovej ponuky Zhotovitela predloženej
v Súťaži.

Celková Zmluvná cena za vyhotovenie Diela a za všetky súvisiace plnenia podla tejto Zmluvy je
nasledovná:

Cena Diela bez DPH: 1414 567,20 Eur

DPH: 325 350,46 Eur

Cena Diela s DPH: 1739 917,66 Eur

(ďalej len „Zmluvná cena“).

V prípade, ak Zhotovitel nie je platcom DPH a v priebehu realizácie Diela sa stane platcom DPH,

zavázuje sa, že dohodnutů cenu neprekročí. Zhotovitel je povinný dovtedy nevyfakturovanů
časť ceny znížiť o výšku DPH. K faktůram bude uplatnená DPH v zmysle aktuálnej výšky podla

prislůchajůceho platného právneho predpisu.

Zmluvná cena je paušálna suma a je totožná s cenou, ktorú Zhotovitel predložil vo svojej
Ponuke. Zmluvná cena je premietnutá v položkovitom rozpočte (Výkaz — výmer),ktarý tvorí

neoddelitelnú súčasť ZoD ako jej Priloha č.3 Zmluvy. Zmluvná cena je platná počas celej doby
trvania Zmluvy bez nároku na jej úpravy azahřňa všetky náklady nevyhnutné na riadne

navrhnutie, vyhotovenie a dokončenie Diela a odstránenie všetkých vád, a zahfňa v sebe všetky
ostatné plnenia v rozsahu a na základe tejto Zmluvy, iných požiadaviek Objednávatela a Ponuky.
Zmluvná cena pokrýva všetky zmluvné závázky a všetky povinnosti nevyhnutné pre riadne

navrhnutie, vyhotovenie a dokončenie Diela, vrátane všetkých materiálov, súčiastok, dielov, cla,

daní, personálneho zabezpečenia, zaškolenia, vykonanie funkčných skůšok vrátane materiálov,
likvidáciu odpadu vzniknutého činnosťou Zhotovitela, poistenia počas výkonu prác, dopravu
a akékolvek iné poplatky, ktoré bude nutné vynaložiť podfa tejto Zmluvy.

a) Úhrada Zmluvnej ceny za vykonané práce bude Objednávatelom — realizovaná

bezhotovostným spósobom na základe Zhotovitelom vystavenej faktúry. Zhotoviteř je

oprávnený vystaviť faktůru na základe podpísaného preberacieho protokolu zástupcami
oboch Zmluvných strán askutočne zrealizovaného rozsahu alebo časti tejto Zmluvy.

Podpísaný protokol je neoddelitelnou súčasťou faktůry. Zhotovitef může vystavovať a

predkladať faktůry po ukončení logického funkčného celku, ktorý je definovaný ako prvok

sústavy verejného osvetlenia, ktorý prešiel funkčnými skůškami a Zhotovitef preukáže, že je

sposobilý a pripravený pre riadnu prevádzku v zmysle Článku VI a Článku VII tejto Zmluvy
alebo prvok sústavy verejného osvetlenia je definovaný ako časť diela, ktorů je možné

používať v riadnej prevádzke alebo logické funkčné celky budů definované pri odovzdaní

staveniska a bude o tom vyhotovený záznam.

Splatnosť faktúry podla tejto Zmluvy je 30 dní od doručenia faktúry bez nedostatkov do sídla

Objednávatela v zmysle tejto Zmluvy.

Faktúra musí byť vystavená v súlade s $ 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
v znení neskorších predpisov. Zmluvné strany budů pri fakturácii podla tejto Zmluvy dodržiavať

ustanovenia zákona č. 215/2019 Z. z. o zaručenej elektronickej fakturácii a centrálnom

ekonomickom systéme a o doplnení niektorých zákonov, v platnom znení, pokiaf im z tohto

zákona takáto povinnosť vyplýva.

Ktorákolvek faktúra vystavená na základe tejto Zmluvy musí obsahovať náležitosti podla zákona

č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov vrátane aplikácie 8 69

ods. 12 písm. j) upravujúceho prenos daňovej povinnosti v prípade dodania stavebných prác
vrátane dodanía stavby alebo jej časti, ktoré patria do sekcie F osobitného predpisu (štatistická
klasifikácia produktov podla činnosti - klasifikácia CPA). Faktůra musí obsahovať aj odvolávku na
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číslo tejto Zmluvy a popis plnenia v zmysle predmetu Zmluvy. Ak faktůra nebude obsahovať

vyššie uvedené údaje alebo k nej nebudů priložené prílohy, alebo ak nebude obsahovať správne

údaje, Objednávatel je oprávnený takůto faktůru vrátiť Zhotovitefovi spolu s označením

nedostatkov, pre ktoré bola vrátená. V tomto prípade sa plynutie lehoty splatnosti takejto

faktúry prerušuje anová lehota splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcím po dni

doporučeného doručenia opravenej alebo doplnenej faktúry do sídla Objednávatela.

Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak sa stavba nebude z akéhokolvek důvodu realizovať,
Zhotoviteloví nevzniká právo na žiadne plnenie voči Objednávatelovi, a to najmá právo na odplatu,
alebo ušlý zisk alebo zmluvnů pokutu alebo iný typ plnenia. Cena diela móže byť v súlade s

podmienkami tejto Zmluvy upravená pokialsa počas zhotovovania diela zmení rozsah diela, z dávodu

naviac prác nevyhnutných pre plnenie zmluvy, pripadne zníženia rozsahu diela (menej práce).

V prípade nutnosti realizácie naviac prác a dodávok je Zhotovitel povinný upozorniť

Objednávatela včas na potrebu realizácie naviac prác a vyžiadať si jeho súhlas na realizáciu

týchto naviac prác. Tento súhlas s naviac prácami musí byť písomný. Vykonanie prípadných
naviac prác bude Zhotovitel účtovať za jednotkové ceny, ktoré sú uvedené vo výkazoch-výmer
stavieb podla bodu 4.3 tejto Zmluvy. V prípade, že niektoré naviac práce sa týmto spósobom

nedajů oceniť, použije sa vzájomne odsúhlasená kalkulácia, ktorej návrh vypracuje Zhotoviteř.

Za menej práce sa budů považovať stavebné práce a dodávky, ktoré Zhotovitel nevykoná z

dóvodu, že v priebehu zhotovovania diela sa ukáže ich nepotrebnosť, Tieto nevykonané
stavebné práce budú predmetom odpočtu z ceny diela.

Cena diela móže byť zmenená len v pripadoch a spósobom uvedeným v tomto článku a to

formou dodatkov.

K vykonaniu naviac prác alebo dodávok Zhotovite! pristúpi bezodkladne po nadobudnutí účinnosti

dodatku k tejto Zmluve, ktorý bude uzatvorený v súlade s bodom 4.10 tohto článku Zmluvy a bude

podpísaný oboma zmluvnými stranami. Ak tieto naviac práce budú mať vplyv na zmenu termínu

splnenia závázku, predmetom dodatku bude aj zmena termínu zhotovenia Diela.

Článok V

Podmienky vykonania diela

Zhotovitel sa zavázuje realizovať Dielo vo vlastnom mene a na vlastnů zodpovednosť v súlade so

Špecifikáciou diela, podla platných STN, technologických postupov, všeobecné závázných

technických požiadaviek na stavbu, platných právnych, prevádzkových a bezpečnostných

predpisov, ktoré sů platné naúzemí Slovenskej republiky. Zhotovitel sa bude. riadiť

východiskovými podkladmi Objednávatela, zápismi a dohodami oprávnených pracovníkov

zmluvných strán, ako aj rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy a pri

plnení Diela postupovať s odbornou starostlivosťou.

zhotovitel je povinný pri dodávaní Diela dodržiavať a akceptovať všetky náležitosti a pravidlá

Objednávatela v súlade s platnými predpismi, predovšetkým u časti Diela, ktoré má povahu

informačných technológií, ak také sú (riadiace systémy verejného osvetlenia a ďalších prvkov

Diela, ktoré sa stanů súčasťou informačného systému Objednávatela) so zákonom č. 95/2019 Z.

z. o informačných technológiách vo verejnej správe v znení neskorších predpisov (najmá tak,

aby bol dodržaný postup v zmysle 8 15 a 6 20 zákona) a zákonom č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej

bezpečností (najmá tak, aby bol dodržaný postup v zmysle $ 19 zákona).

Zhotovitel na

a) zabezpečí dokumentáciu vývoja a testovania vrátane používatelskej dokumentácie a

administrátorskej dokumentácie,

 



b) | doplní bezpečnostné požiadavky na informačný systém verejnej správy a predloží správcovi [t.

j. Objednávatefovi) návrh bezpečnostných opatrení na naplnenie bezpečnostných požiadaviek

pre prostredie, v ktorom bude informačný systém verejnej správy prevádzkovaný minimálne v

rozsahu ustanovenom vyhláškou Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície

a informatizáciu č. 179/2020 Z. z., ktorou sa ustanovuje spósob kategorizácie a obsah

bezpečnostných opatrení informačných technológií verejnej správy,

preukázatelne odstráni alebo znemožní používanie funkcie informačného systému verejnej

správy, ktoré by jemu alebo tretej strane umožňovalo získať neoprávnený prístup do tohto

systému a k údajom, ktoré obsahuje.

Ak je to relevantné, Zhotovitel informačného systému a siete, ktorá bude zaradená pod
základný službu Objednávatela, doplní bezpečnostné požiadavky na informačný systéma sieť,
a predloží prevádzkovatelovi základnej služby (t. j. Objednávateloví) návrh bezpečnostných
opatrení na naplnenie bezpečnostných požiadaviek podla vyhlášky Národného bezpečnostného
úradu č. 362/2018 Z. z., ktorou sa ustanovuje obsah bezpečnostných opatrení, obsah a štruktúra

bezpečnostnej dokumentácie a rozsah všeobecných bezpečnostných opatrení.

Predmetom plnenia podla tejto Zmluvy je výslovne aj udelenie licencií/sublicencií k počítačovým

programom (ak také sú) dodaným Objednávatefovi v zmysle tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavázuje, že zabezpečí akékolvek a všetky potrebné licencie či iné súhlasy od

akýchkofvek, výrobcov a prevádzkovatelov systémov, softwarov (ak také sú), zariadení Diela, či

akýchkolvek iných osób, potrebné pre prevádzkovanie Diela.

Objednávatel prevzatím Diela nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadne porušenie

akýchkolvek majetkových a/alebo autorských a priemyselných práv tretích osób Zhotovitelom

v súvistosti s plnením tejto Zmluvy.

Modernizované RVO (ak také sú) budů implementované do spoločného funkčného riadiaceho

systému, z ktorého budů podla potreby riadené a ovládané. Zhotovitelv plnej miere zodpovedá
za plný súčinnosťa kompatibilitu dodaných prvkov rozvádzača so systémom riadenia. V prípade,
že sa pri prevádzke preukáže nedodržanie podmienky podla predchádzajúcej vety, je Zhotovitel

povinný bezodkladne zaistiť nápravu v plnom rozsahu a na vlastné náklady.

Objednávatel zápisom do stavebného denníka odovzdá stavenisko Zhotovitelovi do 5-tich

pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy tak, aby Zhotovitef mohol na ňom

začať práce v súlade s podmienkami tejto Zmluvy. Objednávateř sa zavázuje a zápisom
do stavebného denníka odovzdá Zhotovitefovi stavenisko pre vykonávanie prác zbavené práv
tretích osób. Staveniskom sa rozumie pozemok, na ktorom Zhotovitevykoná práce súvisiace so

zhotovením Diela. V zápise o odovzdaní a prevzatí staveniska zbaveného práv tretích osób budů

uvedené všetky doklady, rozhodnutia, povolenia, vyjadrenia odovzdávané Zhotovitelovi a bude

jednoznačne vymedzený rozsah odovzdávaného staveniska.

Zhotovitel je © povinný  odo. dňa © odovzdania | staveniska — viesť — stavebný | denník.

Do stavebného denníka s dvoma (2) prepismi sa zapíšu všetky skutočnosti, vyplývajúce z tejto Zmluvy.

Stavebný denník musí byť počas realizácie Diela na stavbe neustále prístupný.

Zhotovitel je povinný odo dňa odovzdania staveniska evidovať a uchovávať fotodokumentácia

z priebehu prác zoradenů chronologicky.

Záznamy v stavebnom denníku, ktoré majů vplyv na rozsah stavebných prác, cenu Diela, čas

plnenia, | prípadne © dalšie závázky — tejto. Zmluvy,  budů | slúžiť ako | podklad

pre vypracovanie pripadných písomných dodatkov k tejto Zmluve.

Zhotovitef zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci vlastných zamestnancov, ako aj
zamestnancov svojich subdodávatelov, a to v plnom rozsahu., Zhotovitelje povinný dodržiavať
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všetky všeobecné závázné právne predpisy, technické normy a projektový dokumentáciu

týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany životného prostredia, požiarnej

ochrany a bezpečnosti cestnej premávky. Zhotovitelje zároveň povinný udržiavať na prevzatom

stavenisku poriadok a čistotu, priebežne odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté pri jeho
činnosti a zabezpečiť, aby realizácia Diela prebiehala v súlade s príslušnými predpismí a

opatreniami na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany životného prostredia
a protipožiarnej ochrany. Za porušenie týchto povinností a za všetky škody takto vzniknuté

zodpovedá Zhotovitel v plnom rozsahu. Zhotovitel sa ďalej zavázuje zabezpečiť na vlastné

náklady koordinátora bezpečnosti práce a vypracovanie plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri

práci v zmysle nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Zhotovitel je povinný udržiavať na prevzatom stavenisku poriadok a čistotu. Je povinný
odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho prác a je povinný dodržiavať predpisy
a opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, na ochranu životného

prostredia, ako aj protipožiarne opatrenia, vyplývajůce z povahy vykonávanej práce. Za ich

pripadné porušenie a vzniknutů škodu zodpovedá v plnom rozsahu.

V prípade výskytu nepredvídateřných okolností, tieto Zhotovitel bezodkladne písomne oznámi

Objednávatelovi. Ďalší postup bude určený po dohode oboch zmluvných strán.

Poplatky, prípadne pokuty a majetkové sankcie plynúce z nedodržania stanovených a vzájomne

dohodnutých podmienok poda tejto Zmluvy znáša Zhotovitelv plnom rozsahu.

Stroje, zariadenia, konštrukcie alebo materiál slůžiace k vykonaníu Diela dodá Zhotovitel

na svoje náklady a nebezpečenstvo. Zhotovitel zabezpečí na svoje náklady ich dopravu
a skladovanie vrátane presunu zo skladu na stavenisko (montážne pracovisko). Zhotovitel si

zabezpečí zariadenie staveniska pre potreby rozsahu svojich prác. Na stavenisko můžu

vstupovať iba poverení zamestnanci Objednávatela alebo Zhotovitefa, prípadne nimi poverené
tretie osoby. Staveniskoje Zhotovitel povinný úplne vyprataťv deň preberacieho konania podla
Článku VII tejto Zmluvy.

Zhotovitel je povinný ku dňu podpisu tejto Zmluvy, zriadiť a udržiavať v platnosti počas celej

doby trvania tejto Zmluvy jednu poistnů zmluvu na pojstenie zodpovednosti za škodu pri výkone

podnikatelskej činnosti na poistnů sumu minimálne vo výške zodpovedajůcej celkovej zmluvnej

cene za vyhotovenie Diela a za všetky súvisiace plnenia podla bodu 4.2 tejto Zmluvy. Zhotovitel

predloží kópiu uvedenej poistnej zmluvy alebo iný rovnocenný doklad preukazujúci platnosť

poistenia podla tohto bodu najneskór pri podpise tejto Zmluvy a následne aj kedykolvek ho o

to Objednávatel požiada. Poistná zmluva sa stane súčasťou tejto Zmluvy ako Príloha č. 4 tejto

Zmluvy. V pripade, ak Zhotovitel poruší svoju povinnosť zriadiť a/alebo udržiavať poistenie

podfa tohto článku, je Objednávateť oprávnený poistiť zhotovované Dielo na náklady
Zhotovitefa sám. V prípade zvýšenía zmluvnej cenyje Zhotovitef povinný zabezpečiť aktualizáciu

poistenia tak, aby bol zachovaný účel tohto ustanovenia
,

a to najneskór do tridsiatich (30) dní

odo dňa účinnosti dodatku k zmluve, ktorým došlo k zmene zmluvnej ceny.

V prípade vzniku poistnej udalosti týkajúcej sa Diela a/alebo majetku Objednávatela je
Zhotovitef povinný ihneď písomne alebo emailom informovať Objednávatefa a poistitefa o

poistnej udalosti a zabezpečiť všetky dokazy a iné doklady nevyhnutné k zabezpečeniu

poistného plnenia; ďalej je povinný poskytnúť Objednávateloví a poistitefovi všetku súčinnosť,

Zhotoviteřje tiež povinný bez zbytočného odkladu, pokialho na to Objednávateť písomne vyzve,

zabezpečiť uvedenie Diela a/alebo majetku Objednávatefa do stavu predchádzajůceho poistnej

udalosti na svoje náklady, pokiaf sa účastníci Zmluvy nedohodnů inak; povinnosť Zhotovitela

bez zbytočného odkladu uviesť Dielo a/alebo majetok Objednávatefa do póvadného stavu pred

poistnou udalosťou nieje dotknutá tým, že poistné plnenie nepokryje náklady na uvedenie Diela

a/alebo majetku Objednávatela do póvodného stavu pred poistnou udalosťou a dobou, kedy

poistitel prislušné pojstné plnenie vyplatí.

 



Ak Zhotovitel nesplní povinnosti podla bodu 5.16 vyššie a dójde k poškodeniu alebo zničeniu

Diela a/alebo majetku Objednávatela, Zhotovitel sa zavázuje nahradiť Objednávatelovi a/alebo
tretím osobám, ktorým škoda vznikla, celů takto vzniknutů škodu bez ohladu na prípadnů
zodpovednosť tretích osób. To platí aj v prípade odmietnutia alebo čiastočného odmietnutia

pojistného plnenia zo strany poistitela, a to až do výšky, v ktorej škoda nebola pokrytá poistným

plnením.

Konštrukčné zmeny a zámeny materiálov oproti Špecifikácii diela možno vykonať len po

odsúhlasení zástupcom Objednávatela aso súhlasom projektanta zapisaním v stavebnom

denníku počas kontrolného dňa, resp. po dohode.

Zhotovitel bude vykonávať dielo tak, aby nebola sposobená škoda na cudzích nehnutelnostiach

a majetku, aby nebolo zasahované do práv a právom chránených záujmov vlastníkov susedných
nehnutelností.

Zhotovitel zodpovedá aj za akékolvek zničenie alebo poškodenie fyzického majetku a osób, ku

ktorému dójde počas vykonávania diela alebo ako jeho dósledku v rámci plnenia tejto zmluvy.

Objednávatelje povinný sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom pripojiť svoje stanovisko,

Ak zástupca Objednávatela so záznamom Zhotovitela nesúhlasí, je povinný pripojiť k zápisu svoje

vyjadrenie do troch (3) pracovných dní. V opačnom případe sa predpokladá, že s jeho zápisom
súhlasí. To isté platí pre námietky Zhotovitela voči zápisom Objednávatela. Objednávateťmá právo
robiť si zo stavebného denníka fotokópie. Okrem stavbyvedůceho a zástupcu Objednávatela má

právo vykonávať zápisy v stavebnom denníku autorský dozor projektanta stavby, ako aj dotknuté

orgány štátnej správy.

Článok VI

Funkčné skúšky

Pred odovzdaním Diela alebo logického funkčného celku, je Zhotovitel za účasti Objednávateťa

prác, povinný vykonať Funkčné skúšky. Na základe Funkčných skůšok musí Zhotovitef preukázať,
že Dielo alebo logický funkčný celok je spěsobilý a pripravený pre riadnu prevádzku, a že spíňa
všetky požiadavky podla tejto Zmíuvy, jej priloh, technických noriem ainých relevantných
všeobecne závázných právných predpisov.

Zhotoviteř pre účely Funkčných skůšok zabezpečí a poskytne všetky prístroje, vybavenie,

asistenciu, dokumenty a iné informácie, zariadenia, materiály, personál a všetko ostatné tak,

aby Funkčné skúšky prebehli v súlade so Zmluvou,

Harmonogram Funkčných skůšok Zhotovitel! doručí Objednávateloví v dostatočnom časovom

predstihu, najneskár však dva (2) pracovné dni pred plánovaným termínom Funkčných skúšok.

Ak Dielo alebo jeho časť nevyhovie Funkčným skúškam, Objednávatel móže požadovať, aby
Zhotovitel napravil vady Diela, a aby Zhotovitef vykonal opakované Funkčné skúšky za rovnakých

podmienok. To sa vzťahuje na ktorúkolvek časť Funkčných skúšok.

Ak Dielo nevyhovie ani opakovaným Funkčným skúškam, Objednávatel měže nariadiť ďalšie

opakovanie Funkčných skůšok alebo Dielo odmietnuť prevziaťa odstůpiťod Zmluvy podfa bodu

12.6 čl, XII tejto Zmluvy.

Odstránenie nedostatkov po neúspešných Funkčných skúškach, resp. úspešné vykonanie

opakovaných Funkčných skůšok nezbavuje Zhotovitela zodpovednosti za omeškanie s riadnym

dodaním Diela vlehote plnenia a Objednávatela nezbavuje nároku na náhradu škody

a zaplatenie zmluvnej pokuty podfa tejto Zmluvy.

 



Článok VII

Preberacie konanie

Preberanie Diela sa uskutoční až po dodaní, osadení, namontovaní, Funkčných skúškach

a sprevádzkovaní celého Diela alebo stavieb podla lokalítv bode 3.1 čl. III tejto Zmluvy, prípadne
zrealizovaného rozsahu (logického funkčného celku). Zhotovitel je povinnýk preberaciemu
konaniu predložiť Objednávatelovi nasledovné doklady:

(1) Návrh preberacieho protokolu, zápisu o odovzdaní a prevzatí stavby;

(2)  Osvedčenia o akosti použitých konštrukciía materiálov;

(3) Požadované certifikáty a dokumenty ako súčasť odovzdania predmetu plnenia pre:

(a) Pre každý typ SMART svietidla:

o. Vyhlásenie o zhode CE určeného výrobku v súlade so Zákonom č. 56/2018 Z.z. o

posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a

doplnení niektorých zákonov a nariadeniami vlády Slovenskej republiky č. 127/2016 Z.z.o

elektromagnetickej kompatibilite a č. 148/2016 Z.z. o sprístupňovaní elektrického

zariadenia určeného na používanie v rámci určitých limitov napátia na trhu;

Protokol výrobcu LED diód o meraní životnosti LED podfa LM-80 (TM-21 — Reported

Lifetime);

Protokol o meraní ochrany krytom IP, vydaný akreditovaným laboratóriom alebo

skůšobným ústavom;

Protokol o meraní mechanickej odolnosti IK, vydaný akreditovaným laboratóriom alebo

skúšobným ústavom;

Protokol o meraní fotobiologickej bezpečnosti, buď pri nominálnom príkone

dodaného svietidla zhotovitelom podla svetelno-technického výpočtu alebo pri

maximálnom príkone tohto svietidla deklarovanom v technickom liste výrobcu, pri

dodržaní PF> 0,95, vydaný akreditovaným laboratóriom alebo skůšobným ústavom;

Protokol o meraní elektromagnetickej kompatibility, buď pri nominálnom príkone

dodaného svietidla zhotovitelom pri dodržaní PF> 0,95 podla svetelno-technického

výpočtu alebo pri maximálnom príkone tohto svietidla deklarovanom v technickom liste

výrobcu pri dodržaní PF> 0,95, vydaný akreditovaným laboratóriom alebo skúšobným

ústavom;

Protokol o meraní kriviek svietivosti, vydaný výrobcom, pre každé dodané svietidlo a

každý typ vyžarovacej charakteristiky použitých v projekte osvetlenia, pričom výrobca

dokladuje vlastníctvo meracích zariadení. V pripade, že výrobca nedisponuje meracím

zariadením, požadujeme protokol vydaný akreditovaným laboratóriom alebo

skúšobným ústavom;

Eulumdata ku všetkým dodaným svietidlám a vyžarovacím charakteristikám použitých v

projekte osvetlenia, vo formáte .Idt;

Technický list výrobcu dodaného svietidla s deklarovanými technickými parametrami a

parametrami požadovanými verejným obstarávatelom, s uvedením výrobcu a typu

použitých LED diód a uvedením výrobcu a typu napájacieho zdroja svietidla;

Porealizačný pasport stožiarov a svietidiel zapojených na daný RVO, max. 120 svetelných

miest/RVO so zápisom do tabulky „Vzor evidencie svietidiel.xIsx“.

 



Požadované certifikáty a dokumenty ako súčasť odovzdania predmetu plnenia pre

Riadiaci systém RS:

Vyhlásenie o zhode CE určeného výrobku (riadiaceho systému/jednotky a jednotlivých

zariadení/komponentov) v súlade so Zákonom č. 56/2018 Z.z. o posudzovaní zhody

výrobku, spristupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých

zákonov | anariadeniami vlády Slovenskej republiky č. 127/2016. Z.z.

o elektromagnetickej kompatibilite ač. 148/2016 Z.z. o sprístupňovaní elektrického

zariadenia určeného na používanie v rámci určitých limitov napátia na trhu;

Dokumenty preukazujúce splnenie podmienok zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej

bezpečnosti:

« © predloženie bezpečnostnej politiky výrobcu

« © analýza rizík výrobcu na systém riadenia verejného osvetlenia

Technické listy výrobcov riadiaceho systému a jednotlivých zariadení a komponentov,
ktoré tvoria súčasť riadiaceho systému.

Požadované certifikáty a dokumenty ako súčasť odovzdania predmetu plnenia na

skrine RE, ISVO a RVO, pre každů skriňu samostatne:

Vyhlásenie o zhode CE určeného výrobku v súlade so Zákonom č. 56/2018 Z.z. o

posudzovaní zhody výrobku, spristupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a

doplnení niektorých zákonov a nariadením vlády Slovenskej republiky č. 148/2016 Z.z.

o spristupňovaní elektrického zariadenia určeného na používanie v rámci určitých

limitov napátia na trhu;

Dokumentácia skutočného vyhotovenia RE, ISVO a RVO skríň podla požiadaviek

verejného obstarávatela vo verejnom obstarávaní a podmienok prevádzkovatefa

distribučnej sústavy;

Revízna správa v zmysle platnej legislativy, Správa o odbornej prehliadke a odbornej

skúške elektrického zariadenia NN prípojky v zmysle platnej legislatívy pre každý RVO,

RE a vývodovej skrine samostatne;

Protokol o kusovej skůške v zmysle platnej legislativy pre každý RVO, RE a vývodovej

skrine samostatne;

Porealizačné zameranie polohy každej skrine RE, ISVO a RVO (na katastrálnom

podklade).

Požadované certifikáty a dokumenty ako súčasť odovzdania predmetu plnenia pre

energetický monitoring:

Dokumentácia obsahujúca opis a funkcionalitu systému.

Požadované certifikáty a dokumenty ako súčasť odovzdania predmetu plnenia pre

nabíjacie stanice pre elektromobily:

Vyhlásenie o zhode CE určeného výrobku v súlade so Zákonom č. 56/2018 Z.z. o

posudzovaní zhody výrobku, spristupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a

doplnení niektorých zákonov a nariadením vlády Slovenskej republiky č. 148/2016 Z.z.

o spristupňovaní elektrického zariadenia určeného na používanie v rámci určitých

limitov napátia na trhu;

Technický list výrobcu NS s deklarovanými technickými parametrami NS;

Porealizačné zameranie polohy každej NS;

Porealizačné zameranie trasy privodného kábla k NS, vrátane zlomov;
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Revízna správa v zmysle platnej legislativy, Správa o odbornej prehliadke a odbornej
skúške elektrického zariadenia NN prípojky podla STN 33 1500, STN 33 2000-6, STN 33

3320, pre každů NS samostatne.

Požadované certifikáty a dokumenty ako súčasť odovzdania predmetu plnenia pre

RGBW LED svietidlá, Dóm svátej Alžbety:

Vyhlásenie o zhode CE určeného výrobku v súlade so Zákonom č. 56/2018 Z.z. o

posudzovaní zhody výrobku, spristupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a

doplnení niektorých zákonov a nariadeniami vlády Slovenskej republiky č. 127/2016

Z.z. o elektromagnetickej kompatibilite a č. 148/2016 Z.z. o spristupňovaní

elektrického zariadenia určeného na používanie v rámci určitých limitov napštia na

trhu;

Technický list výrobcu dodaného svietidla s deklarovanými technickými parametrami

a parametrami požadovanými verejným obstarávatefom, s uvedením výrobcu a typu

použitých LED diód;

Porealizačný pasport stožiarov a svietidiel zapojených na daný RVO, max. 120

svetelných miest/RVO so zápisom do tabulky „Vzor evidencie svietidiel.xIsx“.

Projekt skutočného vyhotovenia so zakreslenými prípadnými zmenami, ktoré nie sú

znázornené v Špecifikácii diela a je potrebné ich zapracovanie;

Porealizačné zameranie polohy stavby (okrem iného bude obsahovať: samostatnú situáciu

s podloženou katastrálnou mapoua situáciu s podloženým polohopisom);

Stavebný denník;

Fotodokumentáciu z priebehu stavebných prác zoradenůú chronologicky na vhodnom

pamáťovom médiu (USB, CD,...);

Doklad o uložení odpadu;

(9) Návody na použitie a údržbu;

(10) Akékolvek ďalšie dokumenty, ktoré majů byť Objednávatelovi odovzdané na základe tejto

Zmluvy alebo všeobecne závázných právnych predpisov;

Vyššie uvedené prílohyje Zhotovitel povinný odovzdať 3x v tlačenej forme, 1x v digitálnej forme

(vo formáte „.pdf“, porealizačné zameranie vo formáte: „.dgn“, prípadne „.dwg“)

Preberacie konanie sa začína dňom predloženia návrhu preberacieho protokolu Zhotovitelom

spolu so všetkými ostatnými dokumentmi podla bodu 7.1. Predloženie návrhu preberacieho

protokolu Objednávatefoví znamená, že podťa názoru Zhotovitela je Dielo dakončené riadne

a je pripravené k prebratiu.

Za riadne dokončené Dielo sa považuje Dielo dokončené bez vád avsúlade so Zmluvou,

jej prlohami, technickými normami ainými relevantnými všeobecne záváznými právnymi

predpismi. Dielo sa bude odovzdávať ako celok, resp. funkčný celok, v lehote podřa článku III tejto

Zmluvy.

Do piatich(5) pracovných dní odo dňa začatia preberacieho konania je Objednávatel povinný:

(1) Odovzdať Zhotovitefoví Objednávatelom schválený návrh preberacieho protokolu,

v ktorom Objednávateř svojim podpisom potvrdí dátum dokončenia Diela v súlade so

Zmluvou, jej prílohami, technickými normami a iným! relevantnými všeobecné záváznými

právnymi predpismi, svýnimkou drobných vád a nedorobkov, ktoré nebránia užívaníu

Diela pre zamýšťaný účel, a ktoré Objednávatel uvedie vschválenom preberacom

protokole; alebo

 



(2) Zamietnuť návrh preberacieho protokolu predložený Zhotovitelom s uvedením vád Diela

a prác, ktoré musí Zhotovitel odstrániť, aby bolo Dielo v súlade so Zmluvou, jej prílohami,
technickými normami a inými relevantnými všeobecné záváznými právnymi predpismi.

V pripade, ak Objednávatef v lehote podla bodu 7.4 neodovzdá Zhotovitelovi schválený návrh

preberacieho protokolu ani v tejto lehote neoznámi Zhotovitelovi svoje výhrady alebo

pripomienky k návrhu preberacieho protokolu, zmluvné strany sa zavázujů bez zbytočného
odkladu rokovaťo odstránení sporných otázok a určení termínu podpisu preberacieho protokolu.
Preberací protokol musí Zhotovitel podpísať.

Pre vylůčenie pochybností, ak bude mať Dielo k dátumu vydania preberacieho protokolu podfa
tejto Zmluvy zjavné vady zistené v rámci preberacieho konania podfa tohto článku, má sa za to, že

Zhotoviteř sa dostal do omeškania s riadnym a včasným plnením k dátumu uplynutia Lehoty
plnenia, pokial bol preberací protokol vydaný po tomto dátume. Odstránenie vytknutých vád

Zhotovitelom anásledné vydanie preberacieho protokolu podla tohto článku Zhotovitela

nezbavuje zodpovednosti za škodu a omeškanie a Objednávatela nezbavuje nároku na zmluvnů

pokutu za omeškanie Zhotovitela s povinnosťou plniť riadne a včas v Lehote plnenia podla bodu

3.2 čl. III tejto Zmluvy.

V prípade, ak Objednávatel vydá preberací protokol podla bodu 7.4 ods. (1) s výnimkou
drobných nedokončených prác avád, ktoré nebránia užívaniu Diela, Objednávate! určí

Zhotovitelovi primeranů lehotu na odstránenie týchto vád a nedorobkov. Zhotoviteť odstráni

zistené vady a nedorobky na vlastné náklady.

O úplnom odstránení vád a nedorobkov podla bodu 7.7 Zmluvné strany vyhotovia protokol
o úplnom odstránení vád a nedorobkov. Tento protokol musí byť podpísaný oboma Zmluvnými
stranami.

Objednávatela Zhotovitefsa dohodli, že akákolvek vada oznámená Zhotovitefovi po odovzdaní

Diela, ak nebola uvedená v súpise zistených vád, sa bude považovať za záručnů opravu po

odovzdaní Diela a nie za vadu alebo nedorobok. Odstránenie takýchto vád sa riadi podla článku

VIII a nemá vplyv na celkové odovzdanie diela.

Objednávatel sa stáva vlastníkom Diela po jeho odovzdaní a zaplatení ceny Diela Zhotovitelovi.

Stavebný materiál a zariadenia potrebné na vykonanie Diela zabezpečuje Zhotovitel.

Kůpna cena týchto vecí je súčasťou ceny za Dielo. Zhotovitef je vlastníkom týchto vecí

až do odovzdania Diela a jeho zaplatenia s výnimkou zariadení zaplatených Objednávatelom

pred ich zabudovaním.

Článok VN

Záručná doba a zodpovednosť za vady

Zhotovitel zodpovedá za to, že Dielo bude mať počas Záručnej doby vlastnosti dohodnuté v tejto

Zmluve, ako aj vlastnosti obvyklé s prihliadnutím na povahu Diela, a že bude spósobilé na riadne

používanie na účel, na ktorýje určené.

Záručná doba na Dielo je šesťdesiat (60) mesiacov. Záručná doba začína plynúť odo dňa

odovzdania a prevzatia diela alebo jeho časti uvedenej v preberacom protokole,

Dielo má vady, ak nie je zhotovené v súlade s podmienkami stanovenými v tejto Zmluve, a ak

nezodpovedá podmienkam povolenia vydaného určeným stavebným úradom. Vadou sa pre

účely tejto Zmluvy rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených v tejto

Zmluve, v Špecifikácii diela, v technických normách a v právnych predpisoch. Za vady sa pre

 



účely odovzdania a prevzatia diela považujů aj chýbajúce alebo neúplné doklady, ktoré je
Zhotovitel povinný doložiť ku dňu odovzdania a prevzatia vykonaných prác a dodávok.

Zmluvné strany sa dohodli, že aby bolo Dielo a Dokumentácia k Dielu počas celej Záručnej doby
v súlade so Zmluvou, Objednávateť je oprávnený požadovať a Zhotovitel je povinný vykonať
všetky práce potrebné na odstránenie vád Diela a dokumentácie k Dielu oznámených
Objednávatelom.

Zhotovitel zodpovedá za vady, ktoré má Dielo vokamihu prechodu nebezpečenstva
na Objednávatela, aj keďsa vada stane zjavnou až po tejto dobe. Zhotovitel zodpovedá takisto

za akůkolvek vadu, ktorá vznikne po dobe prechodu nebezpečenstva na Objednávatela,
ak je spósobená porušením povinností Zhotovitela.

Zhotovitel nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spósobené porušením povinnosti zo strany

Objednávatela. Zhotovitel nezodpovedá za vady, ktoré boli spósobené použitím podkladov
a vecí poskytnutých Objednávatelom a Zhotovitel ani pri vynaložení všetkej starostlivosti

nemohol zistitť ich nevhodnosť alebo na ňu upozornil Objednávatela a ten na ich použití trval.

Objednávatef sa zavázuje, že prípadnů požiadavku na odstránenie vady uplatní bezodkladne

po jej zistení telefonicky a písomne, e-mailom na kontaktné údaje Zhotovitela uvedené v bode

16.3 čl, XV tejto Zmluvy.

Na odstránenie vád zistených a reklamovaných Objednávatelom v Záručnej dobe nastůpi
Zhotovite! vlehote do jedného (1) dňa od nahlásenia Objednávatelom. Objednávatel určí

Zhotovitefovi primeraný termín na odstránenie vady. Zhotovite! je s prihliadnutím na povahu

vady povinný odstrániť vadu bezodkladne, najskár akoje to možné, pokial sa s Objednávatefom
nedohodne inak.

Záručná doba neplynie po dobu, po ktorů Objednávatel nemóže užívať Dielo pre jeho vady,
za ktoré zodpovedá Zhotovitel.

Zhotovitel znáša všetky náklady spojené s odstránením vád Diela.

Zhotovitel je povinný bez zbytočného odkladu odstrániť aj také vady, zodpovednosť za vznik ktorých

popiera, odstránenie ktorých však neznesie odklad. Úhrada nákladov spojených s odstránením

takýchto vád bude dohodnutá oboma zmluvnými stranami dodatočne.

V prípade zistenia vád diela Objednávatelom v záručnej dobe, má Objednávatel právo

požadovať a Zhotovitel povinnosť odstrániť vady bezodplatne a na vlastné náklady a ďalej má

povinnosť odstrániť všetky škody, ktoré vady spósobili. Ak Zhotovitel neodstrání vadami

spósobené škody, je Objednávatel oprávnený aj sám alebo prostredníctvom tretej osoby, tieto

vady, ako aj škody nimi spósobené odstrániť, a to na náklady Zhotovitela. Akákolvek vada může

byť vyhlásená za odstránenú iba v prípade, že bude Zhotovitelom odstránená aj všetka škoda,
ktorá ňou bola spósobená.

Článok IX

Riziko a zodpovednosť

Zhotovitel zodpovedá bez obmedzenia za všetky škody vzniknuté jeho zavinením, ktoré vzniknů

Objednávatefovií a iným osobám v Mieste plnenia Diela, na samotnom Diele, na veciach, ako aj

na osobách, pri prácach, ktorými bol poverený bez ohladu na to, či tieto práce budú vykonané

jeho zamestnancami alebo pracovníkmi, alebo ním poverenými Subdodávatelmi.

Škodou sa rozumie aj akákolvek sankcia alebo pokuta uložená Objednávatefoví zo strany

orgánov verejnej správy alebo orgánov štátnej správy za porušenia akýchkolvek povinností
súvisiacich s plnením Zmluvy, za ktoré nesie zodpovednosť Zhotoviteř.
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Zhotovite! odškodní Objednávatela od všetkých nárokov, škód, strát a nákladov v súvislosti

s poškodením alebo stratou akéhokolvek majetku, nehnutefného alebo hnutelného v rozsahu,

vakom toto poškodenie alebo strata vyplýva z dóvodov návrhu Diela Zhotovitelom,
Dokumentácie k Dielu, vyhotovenia alebo dokončenia Diela a odstránenia akýchkolvek vád

alebo ak sa dá pripisať akejkolvek nedbanlivosti, úmyselnému činu alebo porušeniu Zmluvy
Zhotovitelom.

Zhotovitel nezodpovedá podla tohto článku za nároky, škody, straty a náklady v prípadoch, kedy
ich vznik možno pričítať okolnosti Vyššej moci podla bodu 3.3 písmeno c) čl. III tejto Zmluvy.

Článok X

Zmluvné sankcie

V prípade omeškania Zhotovitela s odovzdaním Diela v Lehote plnenia má Objednávatel nárok

na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,02 % zo Zmluvnej ceny nezrealizovanej časti Diela,

a to za každý aj začatý deň omeškania. Omeškanie trvajúce viac ako stodvadsať (120) dní sa

považuje za podstatné porušenie Zmluvy a oprávňuje Objednávatela na odstůpenie od Zmluvy.

V prípade omeškania Objednávatela s úhradou faktůr má Zhotovitel nárok na zaplatenie úroku

2 omeškania vo výške 0,02 % z dlžnej sumy vrátane DPH za každý aj začatý deň omeškania.

V prípade, ak Zhotovitel poruší akúkofvek inú povinnosť uvedenú v tejto Zmluve, Objednávateť

vyzve Zhotovitela na nápravu takého porušenia s uložením primeranej lehoty na vykonanie

nápravy a Zhotovitel ani v tejto lehote neodstráni porušenie jeho povinnosti resp. nevykoná

nápravu, má Objednávatel nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 200,- Eur za každý

deň, dokial porušenie povinnosti trvá, a to za každé porušenie samostatne.

Pokial Zhotovitel neodstráni vady a nedorobky v dodatočnej lehote podla bodu 7.7 čl. VII. tejto

Zmluvy, vzniká Objednávatelovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,- EUR za

každý aj začatý deň omeškania a uplatňuje si ju pre každů vadu samostatne.

V prípade omeškania Zhotovitela splnením povinností podla bodu 8.8 čí. VIII patrí

Objednávatelovi nárok na zmluvný pokutu vo výške 200,- Eur za každý začatý deň omeškania.

Nárokom na zmluvnů pokutu nie je dotknutý nárok Objednávatela na náhradu škody

sposobenej omeškaním v plnej výške.

Zhotovitel však nie je v omeškaní po dobu, ktorů nemohol svoju povinnosť splniť následkom

okolností, vzniknutých na strane Objednávatela, alebo vyššou mocou. Obdobne Objednávatel
nie je v omeškaní s úhradou, pokiař nemohol svoju povinnosť splniť následkom okolností

vzniknutých na strane Zhotovitefa. Tieto skutočnosti musia byť predložené zápisom, alebo iným

preukázatelným materiálom,

Zaplatením zmluvnej pokuty na základe tejto Zmluvy nezaniká povinnosť splniť zabezpečený
závázok. Rovnako nezaniká ani nárok na náhradu škody prislušnej Zmluvnej strany, ktorá jej

vznikne v súvíslosti s porušením tejto Zmluvy v plnej výške.

V prípade, ak Zhotovitel neukončí dielo z vlastného rozhodnutia podla tejto zmluvy,

Objednávatel má nárok na uplatnenie zmluvnej pokuty voči Zhotovitelovi, a to vo výške 5 000,-

eur a zároveň má Objednávatel právo od zmluvy odstúpiť. Neukončením diela sa rozumie

konanie, ak Zhotovitel prestane dielo vykonávať aj napriek tomu, že mu vo vykonávaní diela nič

nebrání a toto jeho nekonanie trvá dlhšie ako 30 dní,

Zmluvná pokuta bude uplatnená formou vystavenia faktúry so splatnosťou 30 dní od jej

doručenia druhej zmluvnej strane.

 



10.10 Uplatnením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo Objednávatela na náhradu škody, ktorá

Objednávatelovi vznikne a ktorú si móže uplatnit v plnej výške popri zmluvnej pokute.,

Článok XI

Právo duševného vlastníctva

11.1. Súčasťou predmetu tejto Zmluvy je v zmysle bodu 1.3 čl. I tejto Zmluvy aj dodávka Riadiaceho

systému verejného osvetlenia (ďalej len „„RS“) v zmysle Špecifikácie diela. Tento RS a/alebo jeho
komponenty majú povahu autorského diela (ďalej len „Autorské dielo 1“) v zmysle Zákona č.

185/2015 Z. z. (ďalej len Autorský zákon). Okrem dodávky Autorského diela 1 je predmetom
tejto Zmluvy aj dodávka softvérovej aplikácie energetického monitoringu, ktorého súčasťou je
5 ročná nevýhradná licencia (ďalej ten „Autorské dielo 2“). Zhotovitel je povinný v lehote

najneskár 30 dní pred uplynutím doby trvania licencie k softvérovej aplikácii energetického
monitoringu podla tejto Zmluvy zabezpečiť Objednávatelovi export všetkých historických dát

nazbieraných prostredníctvom tejto aplikácie počas trvania licencie. Exportované údaje budů

poskytnuté v bežne používatelnom, otvorenom a strojovo spracovatelnom formáte, ktorý
umožní ich ďalšie využitie a spracovanie zo strany Objednávatefa alebo tretích osób poverených
Objednávatelom. V prípade, ak z akéhokolvek dóvodu nedojde k riadnemu poskytnutiu exportu
podfa predchádzajůceho odseku pred uplynutím doby trvania licencie, je Zhotovitel povinný
zabezpečiť export a poskytnutie historických dát podla tohto článku aj po skončení licencie, a to

bez zbytočného odkladu, najneskór do 30 dní odo dňa jej skončenia. Poskytnutie exportu

historických dát podfa tohto článku je zahrnuté v cene Diela a Zhatoviteř nie je oprávnený
požadovat za tento úkon osobitnů odmenu.

Zhotovitefako na účely tejto Zmluvy udeluje Objednávatefoví ako nadobúdateloví autorského

diela časovo a vecne neobmedzenů nevýhradnú licenciu na Autorské dielo 1 na všetky známe

spósoby použitia podla $ 19 ods. 4 Autorského zákona, ato počas celej doby trvania

majetkových práv k nemu na akýchkolvek v súčasnosti známych, alebo v budúcnosti objavených
médiách, nosičach, formátoch, na území Slovenskej republiky.

Zhotoviteř zároveň udefuje Objednávateloví súhlas na vykonávanie akýchkofvek zmien na

Autorskom diele 1, a to kedykolvek, počas plnenia Zmluvy aj po jej ukončení, vrátane jeho
spojenia s iným dielom, integráciou s iným dielom, modifikácie a dekompilácie.

Objednávateř ako nadobůúdatel bude po nadobudnutí účinnosti tejto Zmluvy bez ďalšíeho

súhlasu Zhotovitefa oprávnený postůpiť licenciu podfa tohto článku Zmluvy na použitie
Autorského diela 1 na tretie osoby a/alebo udeliť sublicenciu v rozsahu licencie podla bodu 2

tohto článku Zmluvy.

Zhotovitef na účely tejto Zmluvy prevádza na Objednávatela aj všetky práva súvisiace

s databázou podla $ 135 Autorského zákona, v rozsahu licencie uvedenej podfa bodu 2 tohto

článku Zmluvy.

Odmena za udelenie licencie je zahrnutá v cene Diela podla bodu 4.2 čl. IV tejto Zmluvy.

Zhotovitef ako poskytovatel licencie podla tohto článku Zmluvy zodpovedá za to, že

k Autorskému dielu 1 a 2 vykonáva majetkové práva autora v zmysle 5 90 Autorského zákona

alebo na základe zmluvy sautorom, spoluautorom alebo vykonávatefom týchto práv
k autorskému dielu v rozsahu potrebnom na udelenie licencie, poskytnutie súhlasov na zmenu

autorského diela a poskytnutie ďalších práv v rozsahu podla tohto článku Zmluvy.

Zmluvné strany sa na účely tejto Zmluvy dohodli, že všetky práva udelené Objednávatefovi
k Autorskému dielo 1 ako nadobůdateloví licencie je Objednávatel oprávnený vykonávať aj
prostredníctvom tretích osób. Objednávatel je oprávnený týmto tretím osobám spristupniť
akúkolvek časť Autorského diela 1 na účely výhradne súvisiace s úpravami a zmenami

 



Riadiaceho systému verejného osvetlenia, vrátane sprístupnenia zdrojových kódov alebo

písomných materiálov vzťahujůcich sa k autorskému dielu na účely verejného obstarávania

výhradne súvisiaceho s Riadiacim systémom veřejného osvetlenia. Spristupnenie autorského

diela podla tohto bodu nepredstavuje porušenie dohód Zmluvných strán o mlčanlivosti, ani

k ohrozeniu obchodného tajomstva Zhotovitela alebo licenčných dojednaní podla tohto článku

Zmluvy,

Zhotovitef sa touto Zmluvou zavázuje na základe písomnej výzvy Objednávatela dodať

najaktuálnejšíu verziu komentovaných zdrojových kódov s komentármi a technickým popisom,

ato pre prevádzkové a testovacie verzie softvéru a dátového modelu Riadiaceho systému

verejného osvetlenia ako Autorského diela 1, na ktorý sa vzťahuje licencia podla tohto článku

Zmluvy. Zdrojové kódy budů vytvorené vyexportovaním z vývojového prostredia a budů

odovzdané Nadobůdatefoví na elektronickom médiu na základe preberacieho protokolu.

11.10 Zhotovitel ako poskytovatel licencie na účely tejto Zmluvy vyhlasuje a zodpovedá za to, že je

oprávnený udelit licenciu k Autorskému dielu 1 a 2 v rozsahu uvedenom v tomto článku Zmluvy
a že mu nie sú známe žiadne práva tretích osób, ktoré by bránili použitiu autorského diela alebo

jeho časti Objednávatefom v zmysle licencie podla tohto článku Zmluvy. V prípade, že sa toto

vyhlásenie Zhotovitefa preukáže ako nepravdivé alebo v prípade, že si tretia strana vo vzťahu

k autorskému dielu uplatní voči Objednávatelfoví akýkolvek nárok, Zhotovitel je povinný
odstrániť právnu vadu spočívajůcu vo viaznucích právach tretích osób k autorského dielu

a uhradiť Objednávatefovi všetku škodu, ktorá mu vděsledku vyššie uvedeného vznikla,

V pripade súdneho sporu je Zhotovitel na výzvu Objednávatela poskytnúť Objednávatelovi
všetku potrebnů súčinnosť k ochrane jeho práv pred súdom.

Článok XII

Trvanie a ukončenie Zmluvy

Táto Zmluva nadobůúda platnosť dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom

nasledujúcím po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlův, ak v osobitných ustanoveniach

(či. XV) nieje ustanovené inak.

Táto Zmluva trvá až do úplného splnenia všetkých vzájomných povinností a vysporiadania

všetkých závázkov Zmluvných strán na základe tejto Zmluvy, pokial nedájde k jej predčasnému

ukončeniu v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy.

Táto zmluva zanikne okrem splnenia všetkých práv a povinností obidvoch Zmiuvných strán

aj písomnou dohodou Zmluvných strán alebo písomným odstůpením od Zmluvy jednej
zo Zmluvných strán.

V pripade zániku zmluvy dohodou zmluvných strán, táto zaniká dňom uvedeným vtejto
dohode. Dohoda o ukončení Zmluvy musí byť písomná. V tejto dohode sa upravia aj vzájomné

nároky Zmluvných strán vzniknuté z plnenia zmluvných povinností alebo z ich porušenía druhou

Zmluvnou stranou ku dňu zániku Zmluvy dohodou.

V pripade odstúpenia od Zmluvy sa Zmluvné strany budů riadiť ustanoveniami $ 344 a nasl.

Obchodného zákonníka. Odstúpenie od Zmluvy musí mať písomnů formu, musí byť doručené

druhej Zmluvnej strane (ktorá svoju povinnosť porušila) a je účinné dňom doručenia odstůpenia

Zmluvnej strane, ktorá svoju povinnosť porušila.

Objednávatel je oprávnený okamžite odstůpiť od Zmluvy v prípade podstatného porušenia

Zmluvy Zhotovitelom. Na účely tejto zmluvy sa za podstatné porušenie Zmluvy Zhotovitelom

považuje najmá, nie však výlučne:

 



ak sa preukáže, že Zhotovitel v Ponuke predložil nepravdivé doklady alebo uviedol

nepravdivé, neúplné alebo skreslené údaje,

ak je zrejmé, že z dóvodov na strane Zhotovitefa Dielo nebude vykonané riadne alebo včas,

ak Zhotovitelopustí Dielo alebo inak jasne prejavuje úmysel nepokračovaťv konaní svojich

povinností podla Zmluvy (platí obdobne aj v prípade ak Zhotovitel tieto povinnosti plní iba

vo velmi obmedzenom rozsahu),

ak nedějde k úspešnému absolvovaniu Funkčných skůšok, ani pri opakovaných Funkčných

skúškach,

zadá celé Dielo ako subdodávku alebo postůpi Zmluvu bez súhlasu Objednávatela,

Zhotovitel vstůpii do likvidácie, na jeho majetok bol vyhlásený konkurz, ako aj vtedy,
ak existuje dóvodná obava, že plnenie závázkov Zhotovitela podfa tejto Zmluvy je vážne

ohrozené,

8) — ak zhotovitel ani opakovane nesplní výzvu k náprave,

h) v ďalších prípadoch uvedených v Zmluve,

Objednávateř móže odstůpiť od Zmluvy tiež v súlade s $ 19 ods. 1 Zákona o verejnom

obstarávanív prípade:

a) ak v čase uzatvorenia Zmluvy existoval dóvod na vylůčenie Zhotovitefa pre nesplnenie

podmienky účasti podla $ 32 ods. 1 písm. a) Zákona o verejnom obstarávaní,

b) ak táto Zmluva nemala byť uzavretá so Zhotovitefom v súvislosti so závažným porušením

povinnosti vyplývajůcej z právne závázného aktu Európskej únie, o ktorom rozhodol Súdny
dvor Európskej únie v súlade so Zmluvou o fungovaní Európskej únie.

Zhotovitel je oprávnený odstůpiť od tejto Zmluvy v prípade, ak Objednávatel poruší túto

Zmluvu podstatným spósobom. Za podstatné porušenie tejto Zmluvy sa považuje, ak sa

Objednávatel dostane do omeškania s úhradou faktúry viac ako (30) tridsať dní od

dohodnutého termínu splatnosti faktůry. Pre vylůčenie pochybností sa Zmluvné strany

dohodli, že Zhotovitelje v takomto pripade oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy.

Právne účinky odstúpenia od tejto Zmluvy nastávajů dňom doručenia písomného oznámenia

o odstůpení druhej Zmluvnej strane.

Odstůpením od tejto Zmluvy zanikajů všetky práva a povinnosti Zmluvných strán vyplývajúůce

z tejto Zm'uvy, okrem nárokov na úhradu už poskytnutého plnenia, spósobenej škody,

nárokov na dovtedy uplatnené zmluvné, resp. zákonné sankcie a úroky, ako aj nárok

Objednávateřa na bezplatné odstránenie zistených vád dodania, resp. záručných vád, ako aj

nárokov na plnenie ďalších povinností, z ktorých obsahu a účelu vyplýva, že majů byť plnené

aj po zániku zmluvy.

Článok XIII

Subdodávatelia

Zhotovitel je oprávnený poveriť plnením (prislušnej časti) Zmluvy svojich subdodávatelov.

Zoznam subdodávateřovje uvedenýv Prilohe č. 2 tejto Zmluvy. V zozname subdodávatefov sa

uvádza podiel plnenia každého subdodávatela z celkovej ceny plnenia a údaje o osobe

oprávnenej konať za subdodávatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum

 



narodenia. Ak to vyplýva zo zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a

o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o RPVS“), musí byť subdodávatel

zapísaný v registri partnerov verejného sektora, ak takúto povinnosť má a koneční užívatelia

výhod partnera verejného sektora nesmů byť osobami podla $ 11 od. 1 písm. c) Zákona

o verejnom obstarávaní.

V prípade, ak má počas plnenia Zmluvy Zhotovitel záujem zmeniť alebo doplniť svojich

subdodávatelov, je povinný rešpektovať nasledovné pravidlá:

a) subdodávate!, ktorého sa týka návrh na zmenu, musí byť zapísaný v registri partnerov

verejného sektora podfa Zákona o RPVS, ak táto povinnosť vyplýva z uvedeného zákona

a koneční užívatelia výhod partnera verejného sektora nesmů byť osobami podla $ 11

ods. 1 písm. c) Zákona o verejnom obstarávaní.

subdodávatel, ktorého sa týka návrh na zmenu, musí byť schopný realizovať prislušnů
časť Diela predmetu zákazky v rovnakej kvalite, ako póvodný subdodávate! a musí splňať
rovnaké podmienky, ako póvodný subdodávatel (ak boli stanovené),

c) | Zhotovitel oznámi Objednávatelovi návrh na zmenu subdodávatela spolu s predložením
dokladov preukazujůcich splnenie podmienok uvedených vyššie.

Návrh na zmenu subdodávatela spolu s dokladmi podťfa bodu 13.2 písm. c) tohto článku

Zmluvy a aktualizovaným znením Prílohy č. 2 musí Zhotovitel predložiť Objednávatelovi

najneskár (3) tri pracovné dni pred začatím plánovanej subdodávky. Objednávateť má právo

zmenu odmietnuť, ak nie sú splnené podmienky uvedené v bode 13,2 tohto článku Zmluvy.

V prípade, ak Zhotovite! využije na plnenie ktorejkolvek povinností podla tejto Zmluvy

subdodávatela, Zhotovitel za konanie subdodávatefa voči Objednávatelovi zodpovedá, ako

keby plnenie vykonával sám.

Pre vylůčenie pochybností sa účastníci Zmluvy dohodli, že pre zmenu alebo doplnenie
subdodávatelov nie je potrebné uzatvárať dodatok k tejto Zmluve v prípade, ak nový subdodávatel

nemá povinnosť byť zapísaný do registra partnerov verejného sektora a pokial bude dodržaný

postup podla tohto bodu. V prípade subdodávatelov, ktorí majů povinnosť byť zapísaní v registri

partnerov verejného sektora podla zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora

a o zmene a doplnení niektorých zákonovje potrebné uzatvárať osobitný dodatok k tejto dohode,

ktorým účastníci Zmluvy aktual vyhlásenie osubdodávateloch o údaje o novom

subdodávatelovi. V prípade zmeny subdodávatela, ktorá si vyžaduje formu uzatvorenia

samostatného dodatku k Zmluve podla tohto bodu sa pri uzatváraní dodatku zároveň vyhlásenie

o subdodávateloch vždy aktualizuje, a to aj o všetkých subdodávatelřoch, ktorí boli zmenení

postupom podla tohto bodu bez potreby dodatku tak, aby bolo vyhlásenie o subdodávateloch v

rámci dodatku vždy aktuálne s uvedením všetkých aktuálnyých subdodávatelov.

Článok XIV

Protikorupčná doložka

Pri plnení tejto zmluvy sa zhotovitel zavázuje zaviesť a vykonávať všetky nevyhnutné a vhodné

postupy a opatrenia vedůce k zabráneniu protispoločenskej činnosti, vrátane korupcie.
Zhotovitel vyhlasuje, že podla jeho vedomostí žiaden z jeho predstavitelov, zástupcov,
zamestnancov alebo iných osób konajúcich v jeho mene v súvislosti s uzavretím zmluvy a

plnení závázkov na základe zmluvy neponúkal, neponůka a ani nebude priamo alebo nepriamo

ponúkať, dávať, vyžadovať ani prijímať finančné prostriedky alebo akékolvek ocenitelné

hodnoty, alebo poskytovať akékolvek výhody, dary alebo pohostenia zamestnancov ani

predstavitefom objednávatela (pričom na tento účel sa predstavítelom objednávatefa
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rozumejů aj poslanci Mestského zastupitelstva v Košiciach), za účelom ovplyvňovať konanie

takejto osobyv jej funkcii, s využitím odmeňovania, alebo navádzania k nekorektnému výkonu

príslušnej funkcie alebo činnosti akoukolvek osobou, za účelom získania alebo udržania

výhody pri výkone činnosti zhotoviteřa. Zhotovitel sa zavázuje okamžite oznámiť primeranou
formou zástupcovi objednávatela akékolvek podozrenie na porušenie ustanovenia tohto

odseku (na emailovů adresu obcianskalinka Akosice.sk) a byť plne súčinný pri děkladno

vyšetrení podozrenia.

V prípade porušenia povinnosti zhotovitefa podla predchádzajúceho odseku je objednávatel

oprávnený odstůpiť od zmluvy bez predchádzajůceho písomného upozornenia, a to s

okamžitou platnosťou bez toho, aby zhotovitefovi vznikol akýkolvek nárok zo zodpovednosti
za odstůpenie objednávatela od zmluvy. Zhotovitel sa zavázuje, že ak bude preukázané

protispoločenské konanie alebo porušenie protikorupčného správania, nahradí škodu

objednávatelovi v maximálne možnom rozsahu podla platných právnych predpisov za

akúkolvek stratu, ujmu, poškodenie alebo nahradí náklady vzniknuté v súvislosti s porušením

povinnosti zhotoviteřa podla predchádzajůceho odseku.

Článok XV

Osobitné ustanovenia

Zhotovitel berie na vedomie, že dielo bude financované prostredníctvom vlastných úverových

zdrojov (ďalej len ako „financujúca banka").

Účinnosť zmluvy :

Zmluva nadobůda účinnosť dňom, ku ktorému dějde kumulatívne k splneniu podmienok :

(a) zverejneniu tejto zmluvy v Centrálnom registri zmlův

(b) uzatvoreniu úverovej zmluvy medzi objednávatelom a financujúcou bankou, na základe

ktorej sa financujúca banka zaviaže poskytnúť objednávateloví úverové peňažné prostriedky
určené na financovanie závázkov objednávatela podla tejto zmluvy v celom rozsahu.

Podmienka podla predchádzajúcej vety sa považuje za splnenů dňom podpisu úverovej zmluvy
oboma zmluvnými stranami, t.j. podpisom úverovej zmluvy zo strany objednávatela a

financujúcej banky.

Zmluva nadobůda účinnosť dňom splnenia poslednej z uvedených podmienok.

Objednávatelje oprávnený určiť vlastný dátum účinnosti zmluvy (ďalej len „osobitný dátum

účinnosti zmluvy“). Osobitný dátum účinnosti zmluvy nemáže byť určený po uplynutí lehoty

uvedenej v nasledovnom odseku. Ak došlo k naplneniu niektorej z podmienok podla písm. a)
až b) predchádzajůceho odseku po odoslaní písomného oznámenia objednávatela o určení

osobítného dátumu účinnosti zmluvy, na tieto podmienky sa neprihliada a rozhodujúcí je

osobitný dátum účinnosti zmluvy.

O skutočnostiach podstatných pre nadobudnutie účinnosti zmluvy je objednávatel
povinný zhotovitela bezodkladne informovať, Ak zmluva nenadobudne účinnosť do 180

dní odo dňa jej platnosti, zmluva sa zrušuje bez akýchkolvek nárokov zhotovitela voči

objednávatelovi z dóvodu nenadobudnutia účinnosti zmluvy, najmá bez nároku na náhradu

škody, ušlý zisk alebo zmluvnů pokutu.

Zmena diela (zmena zmluvy), dodatky k zmluve :

Zhotovitel berie na vedomie, že objednávatel može byť povinný vyžiadať si k návrhu zmeny

diela (zmene zmluvy) aj stanovisko financujúcej banky pričom v takom prípade do doby
doručenia stanoviska banky objednávatefoví neplynů zmluvou ustanovené lehoty týkajúce sa
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odsúhlasovania návrhu zmeny diela (zmeny zmluvy). V naliehavých a odóvodnených

prípadoch může dozor objednávatela vydať pokyn, aby zhotovitel zmenu začal realizovať aj

pred schválením zmeny podla predchádzajúcej vety, ak ide o pripady určené v úverovej

zmluve, v metodickej/riadiacej dokumentácii k zmluve, resp. ak tak ustanoví prislušný orgán.

Kontrola financujúcou bankou :

Zhotovitelsa zavázuje, že strpí výkon kontroly alebo auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom,

službami a stavebnými prácami kedykolvek počas platnosti a účinnosti tejto zmluvy zo strany

oprávnených osób, najmá zo strany financujúcej banky ako financujúceho subjektu, a

poskytne im všetku potrebnů súčinnosť. Zhotovitel sa alej zavázuje poskytovať

objednávatelovi a financujúcej banke, ako aj ďalším oprávneným osobám vykonávajúcím

kontrolu alebo audit všetku súčinnosť, ktorej potreba vyplynie z uplatňovania podmienok

úverovej zmluvy.

Článok XVI

Spoločné a záverečné ustanovenia

16.1 Zmluvné strany sů povinné dodržiavať príslušné ustanovenia Nariadenia Európskeho

parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osób pri spracůvaní osobných údajov a 0

volnom pohybe takýchto údajov a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Zhotovitel podpisom tejto zmluvy prehlasuje, že bol oboznámený s informáciami podřa článku

13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osób pri

spracůvaní osobných údajov zverejnenými na webovom sídle objednávatefa (www.kosice.sk).

Strany výslovne dohodli, že z tejto zmluvy nevzniká automatické oprávnenie ani povinnosť

spracůvať osobné údaje. Pokial Zhotoviteř pri plnení zmluvy identifikuje potrebu spracovania

osobných údajov je povinný pred začatím takéhoto spracůvania uzatvoriť s Objednávatelom

samostatnů zmluvu o spracovaní osobných údajov v súlade s článkom 28 GDPR a platnými

právnymi predpismi o ochrane osobných údajov.

Práva a povinnosti Zmluvných strán neupravené vtejto Zmluve sa riadia príslušnými

ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecné závázných Právnych predpisov

platných a účinných v Slovenskej republike. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade vzniku

sporov Zmluvných strán týkajúcich sa tejto Zmluvy a jej aplikácie, ak sa ich nepodarí urovnať

iným spósobom a jednou zo Zmluvných strán je zahraničný subjekt, je daná právomoc súdov

Slovenskej republiky.

Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomná komunikácia súvisiaca s touto Zmluvou,

tzn. akákolvek písomnosť alebo iné správy, ktoré sa doručujů v súvislosti s touto Zmluvou, si pre

svoju záváznosť vyžaduje písomnů formu, Zmluvné strany sa zavázujů, že budů pre vzájomnů

písomnů komunikáciu používať poštové adresy uvedené v záhlaví tejto Zmluvy. Zmluvné strany

sa dohodli, že písomná forma komunikácie sa bude uskutočňovať prostredníctvam doporučenej

zásielky. V prípade, že si Zmluvná strana neprevezme písomnosť zasielanů doporučenou poštou

a uloženů na pošte vodbernei lehote, písomnosť sa považuje za doručenů tretím dňom

po vrátení písomnosti odosielatelovi, aj keď sa adresát o obsahu uloženej písomnosti

nedozvedel, Pre operatívnu komunikáciu Zmluvných strán sa může využívať forma elektronickej

komunikácie, napr. v podobe emailu, pričom platia údaje určené pre elektronicků komunikáciu

podla bodu 16.3 tejto Zmluvy, pre odstránenie pochybností takouto formou nie je prípustná

komunikácia týkajúca sa ukončenia platnosti tejto Zmluvy, Zmluvné strany si zároveň dohodli

ako mimoriadny spósob doručovania písomných zásielok doručovanie osobne alebo

prostredníctvom kuriéra, takéto doručenie je možné výlučne v bežných úradných hodinách.
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16.4 Zmluvné strany pre účely tejto Zmluvy určujů kontaktné osoby zodpovedné za elektronicků

komunikáciu v súvislosti s touto Zmluvou takto:

a) za Objednávatela:

za Zhotovitela:

16.5. Zmluva je vyhotovená v štyroch (4) rovnopisoch, pričom Objednávatel obdrží tri (3) rovnopisy a

Zhotovitelobdrží jeden (1) rovnopis.

16.6 Zhotovitel je povinný písomne oznamovať Objednávateřovi každů zmenu týkajúcu sa jeho

identifikačných údajov uvedených v záhlaví tejto Zmluvy, obchodného mena, sídla alebo miesta

podnikania, predmetu činnosti súvisiaceho s vykonávaním Diela, štatutárnych orgánov vrátane

spěsobu ich konania voči tretím osobám, vstup do likvidácie, začatie exekučného konania na

majetok Zhotovitefa a začatie konkurzného konania a reštrukturalizačného konania podla
Zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii, a to vlehote najneskár 5 dní odo dňa,

kedy nastala zmena niektorého z týchto údajov. V prípade, že si Zhotovitel povinnosť podla
tohto odseku zmluvy nesplní, alebo sa dostane do omeškania s jej plnením v čase, kedy mu

Objednávatel zašle oznámenie podfa tejto zmluvy, Zhotovitelv celom rozsahu zodpovedá za to,

že sa neoboznámil s obsahom oznámenia odosielaného Objednávatelom podfa tejto Zmluvy
a za to, že nastali účinky náhradného doručenia podla tejto Zmluvy. Zhotovitelje počas trvania

zmluvy povinný ihneď písomne oznámiť objednávatelovi dátum registrácie a dátum zrušenia

registrácie platitefa DPH.

16.7 Zhotovitel je oprávnený postůpiť pohladávky a iné práva vyplývajúce z tejto zmluvy voči

Objednávatelovi len po predchádzajůcom písomnom súhlase Objednávatela. Zhotovitel je

oprávnený použiť pohřadávky vyplývajůce z tejto zmluvy voči Objednávatelovi ako zábezpeku,
alebo pre iné zabezpečenie svojich závázkov voči tretej osobe len po predchádzajúůcom

písomnom súhlase Objednávatela.

16.8. Objednávatel je oprávnený na započítanie akýchkolvek splatných aj nesplatných pohfadávok

voči Zhotovitelovi na akékolvek splatné i nesplatné pohfadávky Zhotovitela, a to aj v prípade

odstůpenia od Zmluvy; možnosť započiítania sa vzťahuje aj na pohfadávky z pripadného
bezdávodného obohatenia. Zhotovitel nie je oprávnený započítať svoje pohladávky voči

pohřadávkam Objednávatela bez jeho súhlasu.

16.9. Zmluvné strany berů na vedomie, že zmena Zmluvy je možná len vsúlade s $ 18 Zákona

o verejnom obstarávaní, a to za predpokladu, že sa nezmenia závázky Zhotovitefa, ku ktorým sa

zaviazal v Ponuke. Prípadná zmena tejto Zmluvy je možná len písomnou dohodou Zmluvných

strán, atovo forme číslovaných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami oboch

Zmluvných strán.

16.10 Ak niektoré ustanovenia Zmluvy nie sú celkom alebo sčasti účinné alebo platné alebo neskór

stratia účinnosť alebo platnosť, nie je tým dotknutá účinnosť a platnosť ostatných ustanovení.

Ak sa niektoré z ustanovení tejto Zmluvy stane neplatným zdávodu rozporu s Právnými

predpismi, zavázujů sa Zmluvné strany takéto ustanovenie nahradiť iným, primerane

zodpovedajúcím Právnemu významu póvodného ustanovenia a zmyslu a účelu tejto Zmluvy.
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16.11 Zmluvné strany vyhlasuJ·Ú že b
v h . . , sa s o sahom Zmlu , ..
ze doí z oduje s ich prejavom vôle a svoj súhla ob~z~am1l1, túto uzatvorili slobodne a vážne,
po pisom. as s JeJ obsahom potvrdzujú vlastnoručným

16.12 Neoddeliteľnou súčasťou 1 , ,zm uvy su pnlohy:
Príloha č. 1 Technická špecifikácia
Príloha č. 2 Zoznam Subdodávateľov
Príloha č. 3 Rozpočet diela
Príloha č. 4 Poistná zmluva

Za Objednávateľa: Za Zhotoviteľa:

1 O -08- 2026
V Košiciach, dňa: .. V Prešove, dňa: ..?f.f..~.?:.~~f,

Ing.Jaroslav Polaček, DPA
Prim'

JUDr. Natália Líškayová, PhD., predsedníčka
predstavenstva LED SOLAR Service, a. s.

V Prešove, dňa: /0..f..~.~.?:.4

Mgr. Heliodor Macko, konateľ SEAK, s. r. o.



Príloha č. I tech

Špecifikácia
„Energetický m

špecifikácia

onitoring odberného miesta“

Energetický monitoring odberného mlesta (om)
Popis

systému

Funkcie

systému

Pre energetický monitoring OM, ktorý je využívaný na automatizovaný zber

a vyhodnocovanie údajov prevádzkových hodnot elektrických meraných. veličín,

verejný obstarávateť používa informačný systém ENMON (alej „EM“)
:

V rámci energetického monitoringu verejný obstarávatef požaduje dodať

riešenie, ktoré bude v15. minůtových on-line intervaloch  zbierať údaje
z fakturačného meradla a posielať ich v ej forme do riadiaceho systému

verejného osvetlenia, ktorý zabezpečí prenos týchto údajov do EM. Prenos a zber

údajov . z fakturačného — meradla bude  vykonávaný | napriklad — s využitím"
integrovaného hardvéru riadiaceho systému (napr. pomocou riešenia siete NB-IoT,

komunikačnej siete GSM, ...). Verejný obstarávatef požaduje licenčný pristup
v trvaní minimálne 5 rokov do daného EM ako súčasť dodávky..

Údaje z róznych OM sa sústredia na dátovom úložisku  určenom verejným
obstarávatelom. Komplexným vyhodnocovaním zozbieraných údajov a dát budú

verejnému .

obstarávatelovi | poskytované — súhrnné — informácie | o spotrebe
a prevádzkových nákladoch jednotlivých OM.

spotreba počas dňa, 15 min. intervaly

denné, týždenné, mesačné a ročné trendy a porovnania;

plánovaná vs. skutočná spotreba;

a

-

a

> fixná spotreba vs. investičné náklad

spracovanie dá

non-stop dispečing;

online reporty;
hEN
SD
S

V

systém alarmov spotreby;

Požadované dokumenty na systém Energetického monitoringu —

ako súčasť predloženia ponuky ponůkaného systému
=. Dokumentácia obsahujúca opis a funkcionalitu systému;

Požadované dokumenty na systém Energetického m::

ako súčasť odovzdanio predmetu plnenia
+. Dokumentácia obsahujůca opis a funkcionalitu systému

 



Technická špecifikácia

„SMART Rozvádzač verejného osvetlenia (Rý )“ v skladbe:

Rozvádzač elektromerový
Rozvádzač so spínacími aistiacimi prvkami pre jednotlivé vetvy verejného osvetlenia

(isvo)
Rozvádzač s prvkami SMART riadenia verejného osvetlenia (RVO)

A)
B)

a

„Rozvádzač elektramerový (RE)“

Samostatné stojací rozvádzač, ktorý obsahuje elektromer a hlavný istič podla hodnoty
rmaximálnej rezervovanej acity daného odberného miesta

Špecifikácia minimálne požadovaných komponentou RE skrine

Samostatné stojací pilierový rozvádzač RE s káblovým priestorom a zemným dielom;

Stupeň ochrany krytom minimálne IP65;

Predpriprava pre priame meranie prevádzkovatela distribučnej sústavy (PDS);

Integrovaný hlavný istič podla spracovanej dokúmentácie;

Vstupné svorky max. do 4x120mnr?a výstupné svorky max. do 4x50mm* (Ly, La, L3, PEN), podla
fotodokumentácie alebo osobnej obhliadky;
Zámok skrine s vložkou pre kfúč štvorhran;

„iloz o spínacími a istiacimi prvkami pre jednotlivé vetvy verejného osvetlenia

svoj“
.

Samostatne stojací rozvádzač, ktorý obsahuje spínacie a istiace prvky na jednotlivých

vývodoch vetiev verejného osvetlenia

Špecifikácia minimálne požadovaných komponentov v ISVO skrini

Samostatne stojaca pilierová skriňa s káblovým prisstorom a zemným dielom;

Stupeň ochrany krytom minimálne IP65;

Integrovaný kondenzačný ventil do skrine ISVO;

Zámok na dvierkach skrine ISVO,s vložkou FAB;

Vstupné a výstupné svorky max. do 4x50mm? (Ly, L2, Ls, PEN), podla fotodokumentácie alebo

"osobnej obhliadky, pričom počet vývodov musí zodpovedať počtu vetíev pripojených na rozvádzač;

Dverový kontakt integrovaný v ISVO a prepojený s riadiacim systémom (stav otvorenia a zatvorenia

dveri ISVO skrine je zobrazenýv užívatelskej aplikácii riadiaceho systému);
Osvetlenie komponentov ISVO skrine spínané dverovým kontaktom, pri výpadku hlavného
napájania možnosť nádzového napájania zo záložného zdroja UPS;

Ohrev ISVO skrine s termostatom;

Vstupno— výstupný rozširujúci modul prepojený s riadiacou jednotkou pre kontrolu stavu hlavného

istenia a istenia jednotlivých vetiev (stav ističov je zobrazený v užívatelskej aplikácil riadiaceho

systému);
:
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C) „Rozvádzač s prvkami SMART riadenia verejného osvetlenia (RVO)“
Samostatne stojaci rozvádzač, ktorý obsahuje hardvér riadiaceho systému

Špecifikácia minimálne požadovaných komponentovv RVO skrini riadenia

Samostatne stojaca pilierová skriňa s káblovým priestarom a zemným dielom;

"Stupeň ochrany krytom minimálne IP65;

Integrovaný kondenzačný ventil do skrine RVO;

Zámok na dvíerkach skrine RVO s vložkou FAB;

Vstupné a výstupné svorky max. do 4x5Omnt' (L;, Lý L, PEN), podfa fotodokumentácie alebo

osobnej obhliadky, pričom počet vývodov musí zodpovedať počtu vetiev pripojených na rozvádzač;

Prepáťová ochrana pre skriňu RVO T1 + Ť2 pre TN-C sieť, Im, min. 25kA nať, prepáťová ochrana.

so suchým kontaktom (stav jej funkčnosti je zobrazený v uživatelskej aplikácii riadiaceho systému);
Osadený kalibrovaný elek er vRVO, zabezpečujúůcí podružné meranie elektrických veličín

jednotlivých fáz (prúd, napátie, výkon, účinník) aich hodnoty prenáša do užívatelskej aplikácie
riadiaceho systému;

:

Regulácia a monitorovanie každého svietidla samostatne pomocou riadiaceho systému

integrovaného v RVO;

Dverový kontakt integrovaný v RVO a prepojený s riadiacim systémom [stav otvorenia a zatvorenia

dverí RVO skrine je zobrazenýv uživatelskej aplikácii riadiaceho systému);
Integrovaná akustická a optická signalizácia, ktorá sa aktivuje v prípade neoprávněného vniknutia

do skrine RVO (ALARM);
.

Osvetlenie komponentov RVO skrine spínané dverovým kontaktom, pri výpadku hlavného

napájania možnosť nůdzového napájania zo záložného zdroja UPS;

Ohrev RVO skrine s termostatom;

Istená ná zásuvka 230V/16A průdovým chráničom;

istenie jednosmerných obvodov s optickou signalizáciou;
o— výstuoný rozširujúci modul prepojený s riadiacou jednotkou pre kontrolu stavu hlavného

istenia a istenia jednotlivých vetiev (stav ističov je zobrazený v uživatelskej aplikácií riadiaceho

systému!
Zmena režimu riadenia osvetlenia (automatický / manuáliy režim) v pripade servisného zásahu

* priamo v rozvádzači pomocou prepinača (stav režimu riadenia verejného osvetlenía je zobrazený
v užívatelskej aplikácii riad systému);

Záložný zdroj napájania pre riadiacu jednotku riadiaceho systému verejného osvetlenia s optickou
indikáciou stavu nabitia batérie;

:

Požadované certifikáty a dokumenty na skrine RE, ISVO a RVO-—

ako súčasť predloženia ponuky pre každů skriňu samostatne

+ Vyhlásenie o zhode CE určeného výrobku v súlade so Zákonom č. 56/2018 2.2. o posudzovaní zhody
. výrobku, spristupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov a

nariadením vlády Slovenskej republiky č. 148/2016 Z.z. o spristupňovaní elektrického zariadenia

určeného na používanie v rámci určitých limitov napátia na trhu;

Predloženie blokovej schémy RE+ISVO+RVO; 



Požadované certifikáty a dokumenty na skrine RE, IsVO a RVO-

ako súčasť odovzdania predmetu plnenia pre každú skriňu samostatne

r Vyhlásenie o zhode CE určeného výrobku v súlade so Zákonom č, 56/2018 2.z. o posudzovaní zhody
výrobku, spristupňovaní určeného výrobku na trhu a a zmene a doplnení niektorých zákonov a

nariadením vlády Slovenskej republiky č, 148/2016 Z.z. o spristupňovaní olektrického zariadenia

určeného na používanie v rámci určitých limitov napátia na trhu;
Dokumentácia skutočného vyhotovenia RE, ISVO a RVO skríň podla požiadaviek verejného
obstarávatela a podmienok prevádzkovatela distribučnej sústavy;
Revízna správa v zmysle platnej legislativy, Správa o odbornej prehliadke a odbornej skůške

elektrického zariadenia NN prípojky v zmysle platnej legistatívy pre každý RVO, RE a vývodovej
skrine samostatne;

Protokol o kusovej skůúške v zmysle platnej legislativy pre každý RVO, RE a vývodovej skrine

samostatne;

Porealizačné zameranie polohy každej skrine RE, ISVO a RVO (na katastrálnom nodlilade); 



Špecifikácia
„Riadiaci systém“ (RS) verejného osvetlenia (VO)

Riadiaci systém verejného osvetlenia

"Popis
riadiaceho

systému

verejného
osvetlenia

Funkcie

riadiaceho

systému
verejného

.

osvetlenia

Verejné osvetlenie (VO) bude vybavené :systémom SMART riadenia, ktorý

automaticky riadiť intenzitu osvetlenia podla definovaných pravidiel, diagnostikovať
funkčnosť osvetlenia na úrovní jednotlivých svietidiel. a paskytovať potrebné
reporty. Z bezpečnostných dóvodov a pre zvýšenie spolahlivosti, bude riadiaci

systém (RS) komunikovaťs jednotlivými svietidlami obojsmerne dátovým prenosom

po napájacom vedení.

Možnosť rozšírenia systému o ďalšie zariadenia (senzory, meteorologické stanice...)

Systém riadenia VO umožňuje okrem svietidiel hardverovo riadiť a monitorovať

rozvádzače verejného osvetlenia, nabíjacie stanice elektromobilov, prípadne ďalšie

„zariadenia tretích strán vybavené protokolom POWERLINE alebo MODBUS 485.

Systém umožňuje rozšírenie o nabíjacie stanice s využitím vofnej kapacity siete VO.

Systém je možné prevádzkovať v cloudovom prostredí a zároveň na serveri

verejného obstarávatela,

Možnosť pripojenia na monitorovací systém SIEM (Security Incident and Event

Management - systém  detekcie. škodlivého  softvéru) na. predchádzanie

kyberútokom.
:

- Bezpečná WEB aplikácia umožňujúca jednoduché centrálne riadenie VO v meste s

aktuálným prehladom svietidiel na mape;
:

- Riadenie intenzity osvetlenia (v krokoch po 1%) každého svietidla individuálr

- Automatická diagnostika svietidiel na dialku s e-mailovou alebo sms notifikáciou

v prípade jeho poruchy: h

= stav funkčnosti prevádzky zariadenia,

stav otvorenia, zatvorenia dverí ISVO a RVO,

stav vykonávaných prác, servisu,

stav elektromera a funkčnosti elektromera,

násilné vniknutie, spustenie sirény (ALARM),

porucha napájania siete, porucha výpadku siete,

porucha výpadku hlavného ističa,

porucha výpadku vetvy svietidiel RVO,

ovládací a RS sústavy VO zaisťuje spolahlivé a efektivne zapínanie a vypínanie

osvetlovacej sústavy spolu s možnosťou kontroly elektrických veličín (príkonu),

dóležitých pre ekonomické vyhodnotenie prevádzky pomocou dispečerskej
činnosti,

VV

VVVY

- Pristup na dispečingje umožnený cez sieť internetu a to bez nutnosti inštalácie

softvéru na lokálny počítač; :

- Dispečerská činnosťje velmi děležitá v mestách pri prevádzke viac samostatných
súborov (okruhov) VO:

7 nůdzové zapínanie a vypínanie sústavy VO a slávnostného osvetlenia;
+ operativne odstraňovanie havarijných porůch;
= obsluha centrálneho dispečingu pre potreby dozoru spínania a vypínania VO a

|.

súvisiacich služieb a potrieb sústavy VO;
:

zaistenie sumarizácie prevádzkových stavov sústavy VO a ich operativne
vyhodnocovanie s ohladom na ekonomické hodnotenie;

- Automatická diagnostika poruchových podmienok v elektrickej sieti (výpadok
prúdu, prepátie/podpátie, podprůd/nadprůd, účinnik);

- Systém varovania s detekciou možného neoprávneného odberu elektrickej

energie, pokial nameraný odber nezodpovedá nastaveným intenzitám osvetlenia;

 



- Okamžitá reakcia namožné krizové situácie bez potreby fyzického zásahu obsluhy
vo;

|- Definovanie pravidiel, kedy má byť osvetlenie zapnuté/vypnuté/zregulované na

určitů intenzitu, s granularitou na celé mesto, elektrický rozvádzač, logické skupiny
svietidiel alebo jednotlivé svietidlo;

.

- Poskytovanie reportov o spotrebe elektriny, diagnostike svietidiel a histórii

alarmových notifikácií;

Prevedenie na DIN lištu;
Riadiaca

=

Vstup pre impulzný alebo digitálny (Modbus) elektromer;

jednotka Min. 4 konfigurovatelné digitálne vstupy pre súmrakový spínač, snímač

: dverového kontaktu atď,, rozšíriteřné o dalšie vstupy pomocou zbernice

Modbus;
:

Min. 2 konfigurovatelné digitálne výstupy pre hlavný stýkač, resp. SSR,

rozšíritelné o ďalšie výstupy pomocou zbernice Modbus;

Vstavaný Ethernet port a GPRS/EDGE router;

Vstavaný webserver pre konfiguráciu/diagnostiku;
Vstavané bezpečnostné funkcie: firewall, SSL support a VPN client;

Vstavané astrohodiny určujůce čas východu/západu slnka z GPS pozície
a presného času; .

Podpora DDNS pre jednoduchší manažment;

Podpora NTP pre autámaticků synchronizáciu času;

Podpora RFC2217 sériového tunela pre vzdialenů diagnostiku zariadení v RVO; .

Pracovný rozsah teplót minimálne -25 9C... +50 9C; .

i

Prevádzka nezávistá od internetového pripojenia, zariadenie pracuje po

nastavení autonámne;

Záložná batéria umožňujúca odoslanie alarmového stavu v prípade výpadku

EJPJEEH

Automatické obnovenie správnej intenzity osvetlenia po ukončení výpadku

napátia;

Automatické riadenie stykačov;
Možnosť vypnutia osvetlenia (stand-by) počas dňa, pričom el. vedenie je pod,

napátím 24 hod;

Možnosť riadenia róznych typov s e|(LED, HiD MH) v jednám systéme;

Možnosť riadenia | biodynamických — svieřídiel | (tunable-white), ako aj

architektonických fare! h svetiel

Podpora pre integráciu nabíjačíek elektromobilov so zdielaným napájaním s VO

(load balancing);
Aktualizácia soft

v

DDA
8

M4

>

„

+

„F

vá

Na úrovní RVO — svietidlo, obojsmerný dátový prenos po napájacom vedení;

Obojsmerná, s možnosťou spátnej vázby o stave svietidiel;

Velmi nizka náročnosť na kvalitu siete;

Jednotka Ochrana proti preťaženiu/podpátiu/pr

modulácie = | Operačná teplota min. -202C ,.. +50?C;

Otvorený protokol riadiaceho softvéru pre možnosť prepojenia s iným, alebo

existujúcim softvérom;

Riadenie osvetlenia s odberom až do 3x 100 A;

 



Modul

riadenia v

svietidle

Regulácia svietidla v rozsahu 0-100%;

Univerzálne použitie pre svietidlá so vstupom DALI, 0-10V, 1-

Nizka vlastná spotreba modulu <0.5W;

Možnosť napragramovať harmonogram autonómného režimu stmievania;

Operačná teplota min, -20"C ...+75"C;
:

Stupeň ochrany krytom IP20 pre montáž dovnůútra svietícila;

Modul galvanicky oddelený;V

V

YVOHVY

Požadované certifikáty a dokumenty na Riadiaci S

ako súčasť predloženia ponuky
„| Vyhlásenie o zhode CE určeného výrobku (riadiaceho systému/jednotky a jednotlivých

oinponentov) v súlade so Zákonom č. 56/2018 Z.z. o posudzovaní zhady výrobku,

pitovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov

a

|

nariadeniami vlády Slovenskej republikyč. 127/2016 Z.z. o elektromagnetickej kompatibilite a č.

148/2016 2.2.0 sprístupňovaní stektrického zariadenia určeného na používanie v rámci určitých

limitov napátia na trhu;

Dokumenty preukazujúce splnenie podmienok zákonač. 69/20187Z. z. o kybernetickej bezpečnosti:
« — predloženie hezpečnostnej politiky výrobcu
« © analýza rizík výrobcu na systém riadenia verejného osvetlenia

Technické listy výrobcov riadiaceho systému a jednotlivých zariadenía komponentov, ktoré tvoria

súčasť riadiaceho systému

Požadované certifikáty a dokumenty na Riadiaci Systém —

„ako súčasť odovzdania predmetu plnenia
Vyhlásenie o zhode CE určeného výrobku iriacii o systému/jednotky a jedn

zatiadení/komponentov) v súlade so Zákonom č. 56/2018 Z.z. o posudzovaní zhody výrobku,

spristupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov

a nariadeniami vlády Slovenskej republiky č. 127/2016 Z.z. o elektromagnetickej kompatibilite a č.

148/2016 Z.z. o sprístupňovaní elektrického zariadenia určeného na používanie v rámci určitých
limitov napátia na trhu;

Dokumenty preukazujúce splnenie podmienok zákona č. 69/2018 Z, z. o kybernetickej bezpečnosti:
* - predloženie bezpečnostnej politiky výrobcu
« analýza rizík výrobcu na systém riadenia verejného osvetlenia

Technické listy výrobcov riadiaceho systému a jednotlivých zariadení a komponentov, ktoré tvoria

súčasť riadiaceho systému
:
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Zabezpečenie kompatibility a podmienky pripojenia dodávaného riadiaceho systému do

existujůceho riadiaceho systému verejného osvetlenia

Dodávatef SMART RVOa riadiaceho systému musí zabezpečiť pripojenie RVO do súčasného

systému správy verejného osvetlenia cez otvorené API, Súčasne používaný systém má svoje
otvorené API zverejnené na adrese:

https://www.seakenergetics.com/files/downloads/restful-api-r25.p
Na dátovej úrovni sa RVO bude pripájať do siete správy cez zabezpečenů virtuálnu privátnu
sieť typu OpenVPN, unikátne privátne klúče a bezpečnostné certifikáty poskytne súčasný

prevádzkovatel systému,

Vylúčenie proprietárneho uzamknutia objednávatela (vendor lock-in)

Dodávatel dodá riadiaci systém tak, že jeho používanie nebude obmedzené v čase a viazané

na periodické úhrady licencie,

Vyláčenie vendor lock-in bude zabezpečené spínením podmienok kompatibility zo strany

dodávatela a jednorazovou úhradou za využívanie riadiaceho systému (doživotná licencia)
objednávatefom. 



Technická špecifikácia

„SMART LED svietidlá“

Svetelný zdroj

LED moduly

Životnosť LED

Index podania farieb (Ra)
Štandardná odchýlka farebných súradníc

Vyžarovanie do horného polpriestoru ULOR

Náhradná teplota chromatickosti

Merný výkon svietidla (nie LED diád)

Príkon svietidiel — naminálny

Napájací zdroj
Účinník pri nominálnom príkone svietidia

Ochrana pred prepátím

Riadenie

Materiál chladiča

Konštrukcia chladiča
.

Povrchová úprava
Ochrana krytom
Mechanická odolnosť

Príruba
.

Záruka svietidla

LED (komplexné výhotovenie — požadujú sa svietidlá, ktoré

sú konštrukčne vyhotovené pre svetelný zdroj typu LED“

(nie svietidlá, u ktorých je nahradený póvodný svetelný zdroj
za LED diódy)
MCPCB osadený diskrétnymi LED čipmi

(nie COB= chip on board)
> 140000 h L90 podla 1M-80 (TM-21— Reported Lifetime)
270

max. 5 krokov MacAdamovej elipsy
o% (<0)
2200K, 2700K v tolerancii 5 SDCM

3000 K, 4000K a 4500 K v tolerancii 5 SDCM

(v závislosti na lokalite umiestnenia, viď priloha)
> 140 Im/W pre svietidlá s teplotou z 4000K

z 135 Im/W pre svietidlá s teplotou = 3000K

2 125 Im/W pre svietidlá s teplotou = 2700K

2 115 Im/W pre svietidlá s teplotou = 2200K
©

na základe špracovaných údajov referenčných úsekov

programovatelný s DALI

20,95 .

min. 10kV, integrovaná v svietidle, s funkciou notifikácie

prevádzkového stavu prostredníctvom riadiaceho systému
©

v svietidle integrovaný modul obojsmernej komunikácie po

silovom vedení PowerLine

hliníková zliatina

bez vertikálneho rebrovania

práškové lakovanie, farebné prevedenia podla požiadaviek
min. !P66

min. iK08
.

© 60 mm s možnosťou naklápania +15"

minimálne 5 rokov

Svíetidlo musí byť vybavené zariadením pre kompenzáciu poklesu účinnosti LED a ur elnosti

svetelného toku po celů dobu životnosti;

V technickom liste svietidla požadujeme uvedenie rozsahu prikonu napájacieho zdroja pri dodržaní

účinníka> 0,95;

Svieticlo musí mať samostatne beznástrojovo otváratelnů časť, v ktorej sú umiestnené

elektronické komponenty (napájací zdroj, prepáťová ochrana, komunikačný modul) a ktorá je

vybavená odpojovačom elektrického napátia a zariadením na vyrovnávaníe tlaku s atmosférickým

tlakom;

Komponenty svetlo-činnej časti (DPS, LED diódy, optický systém, krycie sklo) musia byť umiestnené
vsamostatnej časti svietidla, ktorá nesmie byť prístupná počas otvorenia časti, v ktorej sů

umiestnené elektronické komponenty (nápájací zdroj, prepáťová ochrana, komunikačný modul);
Svietidlo musí byť vybavené napájacím káblom pripojeným na svorkovnicu svietidla s dížkou min.

0,5 m zakončeným napájacím konektorom s krytím min. iP66 bez skrutkových svoriek;

 



Požadované certifikáty a dokumenty na SMART LED svietidlá =

ako súčasť predloženia ponuky
> Vyhlásenie o zhode CE určeného výrobku v súlade so Zákonomč. 56/2018 Z.z. o posudzovanízhody

výrobku, spristupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a dopl niektorých zákonov

a nariadeniami vlády Slovenskej republiky č. 127/2016 Z.z, o elektromagnetickej kompatibilite a č.

148/2016 Z.z. o spristupňovaní elektrického zariadenia určeného na používanie v rámci určitých
limitov napátia na trhu;

Protokol výrobcu diód o meraní životnosti LED podťa LM-80 (TM-21— Reported Lifetime);
Protokol o meraní ochřany krytom IP, vydaný akreditovaným laboratóriam alebo skůšobným
ústavom;
Protokot o meraní mechanickej odolnosti IK, vydaný akreditovaným laboratóriom alebo

skúšobným ústavom;
Protokol o meraní fotobiologickej bezpečnosti, buď pri nominálnom prikone svietidla navrhnutého

uchádzačom podla svetelno-technického výpočtu alebo pri maximálnom príkone tohto svietidla

deklarovanom v technickom liste výrobcu, pri dodržaní PFz 0,95, vydaný akreditovaným
laboratóriom alebo skúšobným ústavom;

Protokol o meraní elektromagnetickej kompatibility, buď pri nominálnom príkone svietidla
navrhnutého uchádzačom pri dodržaní PF> 0,95 podfa svetelno-technického výpočtu alebo pri
maximálnom prikone tohto svietidla deklarovanom v technickom liste výrobcu pri dodržaní PF2

0,95, vydaný akreditovaným laboratóriom alebo skúšobným ústavom;
Protokol o meraní kriviek svietivosti, vydáný výrobcom, pre každé navrhované svietidlo a každý typ

vyžarovacej charakteristiky použitých v projekte osvetlenia, pričom výrobca dokladuje vlastníctvo

meracích zariadení, V prípade, že výrobca nedisponuje meracím zariadením, požadujeme protokol
vydaný akreditovaným laboratóriom alebo skúšobným ústavom;

Eulumdata ku všetkým ponúkaným svietidlám a vyžarovacím charakteristikám použitých v návrhu

a ponuke osvetlenia, vo formáte dt;
Kontrolné výpočty refereněných úsekov s navrhovanými svietidlami uchádzača v programe DIALux;

„
Technický list výrobcu svietidla s deklarovanými technickými parametramí a parametrami

požadovanými verejným obstařávatelom, suvedením výrobcu a typu použitých LED diód

a uvedením výrobcu a typu napájacieho zdroja svietidla;

Doloženie vzorky svietidla do piatich pracovných dní na vyžiadanie verejným obstarávatelom, pre

možnosť posúdenia technického vyhotovenia svietidla;
: 



Požadované certifikáty a dokumenty na SMART LED svietidlá —

ako súčasť odovzdanía predmetu plnenia
| Vyhlásenie o zhode CE určeného výrobku v súlade so Zákonom č, 56/2018 Z.z. o posudzovaní zhody

výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku: na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov

a nariadeniami vlády Slovenskej republiky č. 127/2016 Z.z. o elektromagnetickej kompatibilite a č.

148/2016 Z.z. o sprístupňovaní elektrického zariadenia určeného na používanie v rámci urč

timitov napětia na trhu;
Protokol výrobcu LED diód o meraní životnosti LED podla UM-80 (TM-21 — Reported Lifetime);
Protokol o meraní ochrany krytom IP, vydaný akreditovaným laboratóriom alebc skúšobným
ústavom;

:

Protokol o meraní mechanickej odolnosti IK, vydaný akreditovaným laboratóriom alebo

skůšobným ústavam;
.

Protokol o meraní fotobiologickej bezpečnosti, buď pri nominálnom príkone dodaného svietidla

zhotovitelom podla svetelno-technického výpočtu alebo pri maximálnom príkone tohto svietidia

deklarovanom v technickom liste výrobcu, pri dodržaní PF>2 0,95, vydaný akreditovaným
laboratóriom alebo skúšobným ústavom;

:

Protokot o meraní elektromagnetickej kompatibility, buď pri nominálnom príkone dodaného

svietidla zhotovitelom pri dodržaní PFz 0,95 podřa svetelno-technického výpočtu alebo pri
maximálnom príkone tohto svietidla deklarovanom v- technickom liste výrobcu pri dodržaní PF2

0,95, vydaný aným faboratóriom alebo skůšobným ústavom;

Protokol o meraní kriviek svietivosti, vydaný výrobcom, pre každé dodané svietidlo a každý typ

vyžarovacej charakteristiky použitých v projekte osvetlenia, pričam výrobca dokladuje vlastníctvo

meracích zariadení. V prípade, že výrobca nedisponuje meracím zariadením, požadujeme protokol
vydaný akreditovaným laboratóriom alebo skúšobným ústavom;
Eulumdata ku všetkým dodaným svietičdlám a vyžarovacím charakteristikám použitých v projekte
osvetlenia, vo formáte .Idt;

Technický list výrobcu | dodaného. svietidla s  deklarovanými technickými  parametramí
a parametrami požadovanými verejným o útejom, s uvedením výrobcu a typu použitých
LED diód a uvedením výrobcu a typu napájacieho zdroja svietidla;

Porealizačný pasport stožiarov a svietidiel zapojených na daný RVO, max. 120 svetelných
miest/RVO so zápisorm do tabulky „Vzor evicencie svtetidiel.xIsx“; 



Technická špecifikácia

„RGBW LED svietidlá, Dóm svátej Alžbety“
Svetelný zdroj

LED moduly

Náhradná teplota chromatickosti bielej farby

čipu W

Príkon svietidla

Riadenie

Ochrana krytom
Montáž

Modifikácie vyžarovacích charakteristik

Záruka svietidla
©

LED (komplexné vyhotovenie — požadujúů sa svietidlá, ktoré

sú konštrukčne vyhotovené pre svetelný zdroj typu LED

(nie svietidlá, u ktorých je nahradený pávodný svetelný zdroj
za LED diódy) ;

MCPCB osadený diskrétnymi LED čipmi (nie COB = chip on

board) pre každů farbu R, G, B,W osobitne
-

max. 3000 K

max. 200 W

DMX

min. IP66

U- držiak

10-15% 27—33", 10—15"x50— 70%, 27—33"x 50-70"

minimálne 5 rokov“

+ | Rám pre inštaláciu uvedeného typu svietidla podřa vlastného konštrukčného návrhu;

Špecifikácia činností a požadovaného materiálu -

Potrebný materiál;

Svietidlo RGBW

Box napájania
Rack riadenia RGBW osvetlenia.s riadiacou jednotkou,

dotykovým panelom a vzdialeným prístupom
Rozvádzač s vysielačmi signálu DMX/DALI pre rladenie

RGBW osvetlenia

Rozvádzač s prijírmnačom bezdrátového signálu DMX/DALI

pre riadenie ROBW osvetlenia

Držiak (výroba)

Potrebné práce:
Demontáž póvodných svietidielzo stožiarov

Technická úprava póvodných svietidiel

65 ks

65 ks

(modul 2we, PO 10kV, DALI zdroj, kábel + konektor, čistenie)

Doprava
Montáž svietidiel RGBW na stožiare

Montáž boxu napájania

1 kpl
65 ks

„12 ks

Montáž rozvádzačov a prislušenstva pre riedenie prenosu 1kpl

signálu
Inžinierska činnosť

(Meranie voťfných frekvencíí,

1 kpl

Konfigurácia bezdrátového systému DMX, Programovanie scén,

Kooperácia s dekanátom Dómu sv. Alžbety)
Demontáž půóvodného držiaka svietidiel

Montáž nového držiaka svietidie|

1/2

9 ks

9ks

 



Požadované certifikáty a dokumenty 1: RGBW LED svietidlá —

ako súčasť predloženia ponuky
Vyhlásenie o zhode CE u ho výrobku v súlade so Zákonom č. 56/2018 Z.z. o posudzovaní zhody

výrobku, spristupňovaní :r.. *.0 výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov

a nariadeniami vlády Slovenskej republiky č, 127/2016 2.2. o elektromagnetickej kompatibilite a č.

148/2016 Z.z. o sprístupňovaní elektrického zariadenia určeného na používanie-v rámci určitých
limitov napátia na trhu;

Technický list výrobcu dodáného  svietidla s  deklarovanými technickými  parametrami
a parametrami požadovanými verejným obstarávatelom, s uvedením výrobcu a typu použitých
LED diód;

Doloženie vzorky svietidla — modulov do piatich pracovných dní na vyžiadanie verejným
obstarávatelom, pre možnosť posúdenia technického vyhotovenia svietidia;

u, certifikáty a dokumenty na SMART LED svietidlá —

časť odovzdania predmetu plnenia
+ Vyhlásenie o zhode CE určeného výrobku v súlade so Zákonom č. 56/2018 Z.2. o posudzovaní zhody

výrobku, spristupňovaní určeného výrobku na trhu a a zmene a doplnení niektorých zákonov

a nariadeniami vlády Slovenskej republiky č. 127/2016 Z.z. o elektromagnetickej kompatibilite a č.

148/2016 Z.z. o sprístupňovaní elektrického zariadenia určeného na používanie v rámci určitých
limitov napátia na trhu;

Technický list výrobcu dodaného. svietidla s deklarovanými technickými  parametrami
a parametrami požadovanými verejným obstarávatelom, s uvedením výrobcu a typu použitých
LED diád; m
Porealizačný pasport stožiarov a svietidiel zapojených na daný RVO, max. 120 svetelných
miest/RVO so zápisom do tabulky „Vzor evidencie svietidiet.xlsx“; 



Technická špecifikácia
„Nabíjacia stanica elektromobilov (NS)“

o Využitie existujúcích rozvodov sústavy verejného osvetlenia (VO). Napojenie NS na rozvody

sústavy VO;

Rovnomerné i e kapacity odberného miesta (OM) medzi svietidlá VO a NS, tzv. load-

balancing;

Aplikácia pre manažment nabíjania;
Autentifikácia užívatefa cez OR kód a RFID čipom; .

Typ zásuviek pre nabíjanie: typ2 štandard: 32A/400V AC podla EN 6 1 a VDE-AR-E 2623-2-2;

Obojsmerná komunikácia cez riadiacu jednotku v rozvádzači verejného osvetlenia (RVO) po

silovom vedení;

Stupeň ochrany krytom minimálne IP54;

Celkový výstupný výkon pre samostatne stojacu NS alebo NS integrovanů do stožiara VO s jednou
zásuvkou: minimálne 20 kW pre jeden nabíjací bod;

Špecifikácia musí byťv súlade s minimálnymi technicko-stavebnými požiadavkami uvedenými v

rámci Plánu obnovy a odolnosti SR, Výzva 03104 01 - Výzva na podporu budovania nabíjacej
infraštruktůry pre elektrické vozidlá pre územnů samosprávu a nimi zriadené organ e;

Nabíjací bod: Rozhranie, ktoré v určitom čase umožňuje nabíjanie jedného elektrického vozidla

elektrinou alebo výmenu batérie jedného elektrického vozidla, ktoré je súčasťou samostatne

stojacej alebo nástennej (z angl, wallbox) verejne pristupnej nabíjacej stanice

Typ nabíjacieho konektora:
AC konektor Typ. 2 (norma IÉC 62196), variant zásuvka, nabíjací kábel alebo ich kombinácia;

Nabíjací park (nabíjací hub): V prípade nabíjacieho parku s viac ako 8 nabíjacími bodmi nesmie

byť výstupný výkon ktoréhokolvek AC nabíjacieho bodu v akomkolvek okamihu využívania
nabíjacieho parku pri paralelnom nabíjaní nižší ako 5,5 kW;

i

Interoperabilita nabíjacej infraštruktúry: nabíjací bod musí byť pripojený na e-roaming;
Autentifikácia zákazníka (minimálne jedna z možnosti):
-Autentifikácia cez internet/mobilnů aplikáciu aj smožnosťou ad hoc platby za nabíjanie použitím
nástrojov (napr. OR kód, RFID karta alebo kreditná dehetná karta);

-Platobný terminál na kreditné a debetné platobné karty.
Komunikácia s back-end systémom: Protokol OCPP 1.6-J s možnosťou aktualizácie na vyš
verzie pripojeným zabezpečeným internetovým pripojením na back-end cez WebSocket;

Správa o využívaní: Správa o využívaní nabíjacíeho bodu musí obsahovať informácie o nabíjacom
bode a jeho využívaní za prislušný kalendárny rak, t.

j. spotrebu elektrickej energie, počet
nabíjacích cyklov, priemernů spotreba na jedno nabitie, priemernů dížku jedného nabíjacieho

cyklu;
Spósoby platenia za nabíjanie: tmplementácia oboch štandardných platobných spósobov:
-tzv. ad-hoc platba - nabíjacia služba zakúpená koncovým používatelom bez potreby jeho
registrácie, uzavretia písomnej dohody alebo nadviazania dihodobejšieho obchodného vzťahu s.

prevádzkovatelom daného nabíjacieho bodu nad rámec samotného - nákupu služby
(nediskrininačný prístup),

:

-zmluvná platba (tzv. membership platba) - platba za nabíjaciu službu od koncového používatela
poskytovatelovi služieb mobility na základe zmluvy medzi koncovým. používatelom a

poskytovatelom stužieb mobility.

Ak je nabíjací bod vybavený platobným terminálom na kreditnéa debetné platobné
karty, považuje sa podinienka za splnenú,

 



Požadované certifikáty a dokumenty na NS— ako súčasť predloženía ponuky
- o. Vyhlásenie o zhode CE určeného výrobku v stlade so Zákonom č. 56/2018 Z.z. o posudzovaní

zhody výrobku, spristupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých
zákonov a nariadením vlády Slovenskej republiky č. 148/2016 Z.z. o sprístupňovaní elektrického

zariadenia určeného na používanie v rámci určitých limitov napátia na trhu;

Technický list výrobcu NS s deklařovanými technickými parametrami NS;
©

Požadované certifikáty a dokumenty na NS — ako súčasť odovzdania predmetu plnenia
o | Vyhlásenie o zhode CE určeného výrobku v súlade so Zákonom č, 56/2018 Z.z. o posudzovaní

zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých
zákonov a nariadením vlády Slovenskej republiky č. 148/2016 Z.z. o sprístupňovaní elektrického

zariadenia určeného na používanie v rámci určitých limitov napátia na trhu;

Technický list výrobcu NS s deklarovanými technickými pararnetrami NS;

Porealizačné zameranie polohy každej NS;
.

Porealizačné zameranie trasy privodného kábla k NS, vrátane zlomov;
Revízna správa v zmysle platnej legislatívy, Správa o odbornej přehliadke a odbornej skúške

elektrického zariadenia NN prípojky podla STN 33 1500, STN 33 2000-6, STN 33 3320, pre každů

MS samostatne;

Dodanie nabíjacej stanice pre elektromobily pozostáva z:

Nabíjacia stanica:

Priprava technickej dokumentácie pre NS

Podružné elektromontážné práce a materiál pre NS

Nabíjačka so stojanom
Montáž nabíjačky

"

Uvedenie nabíjačky do prevádzky a programátorské činnosti

Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy
Porealizačné zameranie

Zemné práce a montážne práce (vrátane zapojenia)
Káblové ryhy šírky 50, híbky 80 [cm], zemina tr.4

Chránička HD-PE káblová ohybná 63, bezhalogénová, so zaťah. šnůrkou, spojkou, čierna

Montáž chráničky
Kábel AYKY-J 4x35

Uzemňovacia pásovina

Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šírky 33cm

PVC fólia výs tá - šírky 33cm

Výkop a zásyp ryhy šírky 50, hlbky 80 [cm], zemina tr.4 



Slovník pojmov k technicko-stavebným požiadavkám
o. Nabíjací konektor - pevné rozhranie, ktoré umožňuje prenos elektriny do elektrického vozidla a

je kedykolvek schopné nabíjať jedno elektrické vozidlo;

Nabíjací bod - je rozhranie, ktoré v určitom čase umožňuje nabíjanie jedného elektrického vozidla

elektrinou alebo výmenu batérie jedného elektrického vozidla. Ku každému nabíjaciemu bodu

prislůcha samostatné parkovacie miesto pre elektrické vozidlo;

Nabíjacia stanica - je zariadenie, ktoré je vybavené jedným alebo viacerými nabíjacími bodmíi;

Verejne pristupná nabíjacia stanica (v zmysle definicie verejne pristupnej nabíjacej stanice podla

$ 2 písm. b) bod 36 zákona č, 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov

v znení neskorších predpisov) - je nabíjacia stanica, ku ktorej je zabezpečený nediskriminačný

pristup všetkým koncovým používatelom, a ktorá neslůži na súkromné účely alebo len

vymedzenej skupine koncových používatelov; nediskriminačný prístup móže zahřňať rózne

spósoby autentifikácie a platby;
Dialková správa nabíjacieho bodu - je funkcionalita nabíjacieho bodu, ktorá umožňuje na diafku

ovládať nabíjaciu stanicu, najmá iniciovať alebo ukončiť nabíjanie, alebo resetovať nabíjaciu

stanicu;

Digitálne pripojený nabíjací bod - móže odosielať a prijímať informácie v reálnom Čase,

komunikovať obojsmerne s elektrizačnou sústavou a elektrickým vozidlom a ktoré možno.

monitorovať a ovládať na dialku vrátane spustenia a zastavenia operácie nabíjania a merania

tokov elektriny;
Prevádzkovatel nabíjacieho bodu (CPO)- (z angl. Charge Point Operator) je subjekt zodpovedný
za správu, údržbu a prevádzku nabíjacích staníc, ktorý -koncovým používatelom poskytuje

nabíjaciu službu, a to aj v mene a na účet poskytovatela služieb mobility;

Poskytovateť služieb e- mobility (EMSP) - (z angl. E-mobility Service Provider) je právnická osoba,

ktorá koncovému používatefovi poskytuje služby za odplatu vrátane predaja nabíjacej služby;

Koncový používatel- je fyzická alebo právnická osoba, ktorá kupuje elektrinu (službu nabíjania)
na priame použitie vo vozidle;

Služba nabíjania - je predaj alebo poskytovanie elektriny vrátane súvisiacich služieb

prostredníctvom verejne-prístupného nabíjacieho bodu;

Nabíjací park (nabíjací hub) - je sústava viacerých verejne pristupných nabíjacích staníc určených

na nabíjanie elektrických vozidiel na jednom mieste spravidla riadená jedným energetickým

manažmentom;
:

interoperabilita - je schopnosť elektrického vozidla interagovaťs róznymi typmi nabíjacích stanic.

Na úrovní nabíjacieho bodu je to schopnosť nabíjacieho bodu interagovať s inými systémami

správy nabíjania tak, aby bolo umožnené spracovanie platieb medzi róznymi poskytovatelimi

2. Interoperabilita je charakteristická najmá možnosťou poskytovať tzv. e-

E-roaming - ja výmena údajov a platieb medzi prevá vatelom nabíjacíeho bodu alebo

čerpacieho miesta a poskytovatefom služieb mobility, od ktorého koncový používatef kupuje

E-roamingová platforma - platforma spájajůca účastníkov trhu, najmá poskytovatefov služieb

mobility a prevádzkovatefov nabíjacích bodov alebo čerpacích miest, s cielom umožníť vzájomné

poskytovanie služieb.
. 
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PRE M i U M Každý má nárok na prémiový kvalitu
INSURANCE COMPANY

Poisťovatel: Sprostredkovatel poistenia:
PREMIUM Insurance Company Limited Respect Slovakia, s.r.o.

Level 3, CF Business Centre, Trig Gort, STJ 3061, St. Julian's, Maltská Valová 4274/38, 92101 Piešťany
republika IČO: 34107061

registrovaná v registri spoločnosti Malta, registračné číslo C 91171

konajůca na území Slovenskej republiky prostredníctvom organizačnej *
zložky

PREMIUM Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu

Námestie Mateja Korvína 1,811 07 Bratislava, Slovenská republika
1ČO: 50 659 669, registrovaná v Obchodnom registri Mestského súdu
Bratislava III, oddiel Po, vložka číslo: 3737/B

POISTKA ČÍSLO: 2110123827

PREMIOVÉ Podnikanie

Poistník (Poistník je totožný s Poisteným)

Meno a priezvisko/Spoločnosť: LED SOLAR Service, a.s.

1čo: 46057196

Registrácia:
Adresa sídla: Kůpelná 3, 08001 Prešov

Údaje o poistení

Poistná doba: Určitá Začiatok poistenia: [30.07.2025 00:00

Pojistné obdobie: Technický rok Koniec poistenia: (29.07.2028 23:59

Uzavretie poistnej zmluvy: 29.07.2025 Výročný deň: 30.07.

Frekvencia platenia poistenia: Ročne

Dátum/Dátumy splatností poistného: |30.07.

Poistná suma Limit plnenia Ročné poistné

(EUR) (EUR) (EUR)

2623.10
j

Prehfad poistenia

1. Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu (vrátane doplnkových
predmetov

Ročné poistné po zřavach a zaokruhlení (vrátane dane z poistenia) - Bežné poistné

Výška splátky pojistného (vrátane dane z poistenia)

Poistenie ochrany dát: Áno

Poskytnutie asistenčných služieb: Áno

Tento dokumentje potvrdením o uzatvorení polstnej zmluvy alebo zmeny poistnej zmluvy číslo 2110123827. Zobrazuje
rozsah poistného krytia poskytovaného pojistnou zmluvou pre produkt PREMIOVÉ Podnikanie.

V Bratislave dňa 30.07.2025

Ďakujeme Vám za Vašu dáveru.

pobočka poisťovne z iného členského štátu
 




