
        Číslo zmluvy: PSK-SIEA-007-2024-ITI-EFRR/I563 

 

 
 

ZMLUVA   O POSKYTNUTÍ   NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO   PRÍSPEVKU 

 

reg. č. PSK-SIEA-007-2024-ITI-EFRR /I563 
 

TÁTO ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU je uzavretá podľa § 269 ods. 

2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný 

zákonník“), podľa § 22 zákona č. 121/2022 Z. z. o príspevkoch z fondov Európskej únie a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon o príspevkoch 

z fondov EÚ“) a podľa § 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 

o rozpočtových pravidlách“) medzi: 

Poskytovateľom 

riadiaci orgán:  

názov: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej  

 republiky 

sídlo:  Pribinova 25, 811 09 Bratislava  

IČO:  50 349 287 

 

v zastúpení sprostredkovateľským orgánom:   

názov:  Slovenská inovačná a energetická agentúra 

sídlo: Bajkalská 27, 827 99 Bratislava 

IČO: 00 002 801 

konajúci:  Ing. Michal Fiala, generálny riaditeľ  

na základe splnomocnenia obsiahnutého v Zmluve o poverení na vykonávanie časti úloh 

riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom a o zodpovednostiach súvisiacich s týmto 

poverením č. MIRRI SR: 606/2023 zo dňa 17. 05. 2023 v znení neskorších zmien a doplnení 

 

(ďalej len „Poskytovateľ“)  

a 

Prijímateľom 

názov: Mesto Košice 

sídlo: Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice-mestská časť Západ 

IČO: 00691135 

konajúci: Jaroslav Polaček, primátor 

DIČ:  2021186904 

 

(ďalej len „Prijímateľ“) 

(Poskytovateľ a Prijímateľ sa pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 

označujú ďalej spoločne aj ako „Zmluvné strany“ alebo jednotlivo „Zmluvná strana“) 

 

2026001989
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PREAMBULA 

(A)  Na základe vyhlásenej Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného 

príspevku bolo rozhodnuté o schválení žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku  

predloženej Prijímateľom (v postavení žiadateľa) podľa zákona o príspevkoch z fondov EÚ.  

(B)   Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku sa uzatvára na základe a po nadobudnutí 

právoplatnosti rozhodnutia o schválení žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného 

príspevku  č. 31860/2026 zo dňa 16.07.2026, podľa právnych predpisov uvedených v záhlaví tejto 

zmluvy, v dôsledku čoho je od momentu uzavretia Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného 

príspevku vzťah medzi Poskytovateľom a Prijímateľom vzťahom súkromnoprávnym. Právnym 

základom zmluvného vzťahu medzi Zmluvnými stranami sú aj Právne akty EÚ, osobitne Nariadenie 

2021/1060, nakoľko sa Realizáciou aktivít Projektu napĺňajú ciele Programu Slovensko podľa čl. 

21 až 23 Nariadenia 2021/1060, ktorý je spolufinancovaný aj zo zdrojov EÚ.  

1 ÚVODNÉ USTANOVENIA 

1.1 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej ako „Zmluva o poskytnutí NFP“) 

využíva pre zvýšenie právnej istoty Zmluvných strán pojmy s veľkými začiatočnými písmenami, 

ktoré sú spolu s definíciou uvedené v čl. 1 prílohy č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorými sú 

všeobecné zmluvné podmienky (ďalej ako „VZP“) a majú ten istý význam v celej Zmluve 

o poskytnutí NFP. Definície uvedené v čl. 1 VZP sa rovnako vzťahujú na celú Zmluvu o poskytnutí 

NFP, teda na text samotnej zmluvy, ako aj na VZP a ďalšie prílohy Zmluvy o poskytnutí NFP.  

1.2 Zmluvou o poskytnutí NFP sa označuje táto zmluva a jej prílohy, v znení neskorších zmien a 

doplnení, ktorá bola uzatvorená medzi Prijímateľom a Poskytovateľom podľa právnych predpisov 

uvedených v záhlaví tejto zmluvy, na základe rozhodnutia o schválení žiadosti o poskytnutie NFP 

podľa zákona o príspevkoch z fondov EÚ, v súlade s právnymi predpismi SR a Právnymi aktmi EÚ. 

Ak sa v zmluvných ustanoveniach uvádza slovo „zmluva“ s malým začiatočným písmenom „z“, 

myslí sa tým táto zmluva bez jej príloh. Výnimku z uvedeného pravidla predstavuje označenie 

príloh zmluvy, kedy sa používa slovné spojenie „prílohy Zmluvy o poskytnutí NFP“, v dôsledku 

čoho prílohy označené v závere zmluvy pred podpismi Zmluvných strán tvoria neoddeliteľnú 

súčasť Zmluvy o poskytnutí NFP.  

1.3 Zmluvné strany sa dohodli na týchto výkladových pravidlách týkajúcich sa pojmov a výrazov 

používaných v Zmluve o poskytnutí NFP: 

a) pojmy používané v Zmluve o poskytnutí NFP s veľkým začiatočným písmenom, ktoré nie sú 

uvedené v článku 1 VZP, sa v Zmluve o poskytnutí NFP používajú v rovnakom význame, aký 

pre nich vyplýva z Právneho aktu EÚ alebo z právneho predpisu SR, ktorý ich definuje; 

b) ak Právne akty EÚ alebo právne predpisy SR umožňujú modifikáciu v nich uvedeného pojmu 

a Zmluva o poskytnutí NFP obsahuje takúto zmenenú definíciu, uplatní sa definícia uvedená 

v Zmluve o poskytnutí NFP; 

c) význam pojmov používaných v Zmluve o poskytnutí NFP (ods. 1.1 tohto článku) sa zachováva 

aj v prípade, ak sa použijú v inom gramatickom alebo slovesnom tvare alebo ak sa použijú 

s malým začiatočným písmenom, ak je z kontextu nepochybné, že ide o definovaný pojem; 

d) slová uvedené: 

(i) iba v jednotnom čísle zahŕňajú aj množné číslo a naopak; 

(ii) v jednom rode zahŕňajú aj iný rod; 

(iii) iba ako osoby zahŕňajú fyzické osoby aj právnické osoby a naopak;  

e) akýkoľvek odkaz na Právne akty EÚ alebo právne predpisy SR alebo Právne dokumenty 
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odkazuje aj na akúkoľvek ich zmenu, t. j. príslušné pravidlo sa použije vždy v platnom znení, 

okrem prípadu, ak z Právneho aktu EÚ alebo z právneho predpisu SR alebo z Právneho 

dokumentu vyplýva povinnosť uplatňovania určitého ustanovenia v znení platnom v určitom 

definovanom čase alebo k určitému momentu; 

f) ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza presné označenie Právneho dokumentu a tento 

Právny dokument je celkom alebo sčasti nahradený novým Právnym dokumentom s takým 

istým predmetom úpravy, zahŕňa označenie pôvodného Právneho dokumentu uvedené 

v Zmluve o poskytnutí NFP aj nový Právny dokument (s rovnakým, obdobným alebo iným 

označením), ak je tento Zverejnený a z jeho obsahu vyplýva v akom rozsahu nahrádza 

pôvodný Právny dokument; 

g) nadpisy použité v Zmluve o poskytnutí NFP slúžia len pre väčšiu prehľadnosť Zmluvy 

o poskytnutí NFP a nemajú význam pri jej výklade; 

h) pokiaľ ide o počítanie lehôt, ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené inak, za dni sa 

považujú Pracovné dni. Počítanie lehôt sa riadi podľa § 122 Občianskeho zákonníka. Lehota 

je zachovaná, ak sa posledný deň lehoty vykoná úkon prostredníctvom Informačného 

monitorovacieho systému alebo iným spôsobom vyplývajúcim zo Zmluvy o poskytnutí NFP 

(čl. 19 VZP) alebo z Právnych dokumentov; 

i) opakovaný znamená výskyt určitej identickej skutočnosti najmenej dvakrát. 

1.4  Podľa § 273 Obchodného zákonníka sú súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP všeobecné obchodné 

podmienky vo forme VZP. V prípade rozdielnej úpravy v tejto zmluve a vo VZP, má prednosť 

úprava obsiahnutá v tejto zmluve. Prijímateľ si je vedomý a súhlasí, že VZP, ako aj ďalšie časti 

Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré majú horizontálny charakter, a ktoré sa preto uplatňujú rovnako 

na vopred neurčitú skupinu prijímateľov, je možné zmeniť podľa § 22 ods. 6 zákona o príspevkoch 

z fondov EÚ jednostranným právnym úkonom Poskytovateľa v častiach, ktoré sú určené v čl. 16 

VZP. 

1.5  Akákoľvek povinnosť vyplývajúca pre ktorúkoľvek Zmluvnú stranu z VZP alebo z inej prílohy 

Zmluvy o poskytnutí NFP je rovnako záväzná, akoby bola obsiahnutá priamo v tejto zmluve. 

Akékoľvek právo vyplývajúce pre ktorúkoľvek Zmluvnú stranu z VZP alebo z inej prílohy Zmluvy 

o poskytnutí NFP je rovnako vykonateľné, akoby bolo obsiahnuté priamo v tejto zmluve. 

2 PREDMET A ÚČEL ZMLUVY O POSKYTNUTÍ NFP 

2.1  Predmetom Zmluvy o poskytnutí NFP je úprava práv, povinností a zmluvných podmienok medzi 

Poskytovateľom a Prijímateľom týkajúcich sa Realizácie aktivít Projektu a  Udržateľnosti Projektu, 

ktorý je predmetom Schválenej žiadosti o NFP: 

Názov projektu:   Rekonštrukcia jedálne, Želiarska 4, Košice 

Kód projektu:    401201I563 

Výzva - kód Výzvy:     PSK-SIEA-007-2024-ITI-EFRR 

Použitý systém financovania:   Predfinancovanie, Refundácia 

(ďalej ako „Projekt“). 

2.2  Účelom Zmluvy o poskytnutí NFP je vytvoriť právny základ pre poskytnutie NFP Poskytovateľom 

Prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu tak, aby bol dosiahnutý cieľ Projektu podľa Schválenej 

žiadosti o NFP a tento cieľ bol udržaný počas Obdobia Udržateľnosti v rámci: 
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Program: Slovensko 

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja   

Schéma pomoci: Neuplatňuje sa 

cieľ Projektu: dosiahnutie cieľových hodnôt Merateľných ukazovateľov 

Projektu definovaných v Prílohe č. 2  Zmluvy o poskytnutí NFP, 

a to podľa času plnenia Merateľného ukazovateľa buď 

k dátumu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu alebo 

po Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu a ich následné 

udržanie počas Obdobia Udržateľnosti Projektu podľa článku 4 

ods. 4.4 zmluvy, ak sa na Projekt vzťahuje podmienka 

Udržateľnosti Projektu podľa čl. 65 Nariadenia 2021/1060 

a podľa podmienok  Zmluvy o poskytnutí NFP. 

2.3  Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť Prijímateľovi NFP za účelom uvedeným v ods. 2.2 tohto 

článku, a to spôsobom a v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP, v súlade so 

Schválenou žiadosťou o NFP, v súlade s Výzvou v tých jej častiach, ktoré sa podľa jej obsahu 

uplatnia aj pre etapu Realizácie Projektu a/alebo Udržateľnosti Projektu, v súlade s Právnymi 

dokumentami a podľa Právnych aktov EÚ a právnych predpisov SR.   

2.4  Prijímateľ sa zaväzuje a je povinný: 

a) zrealizovať všetky Aktivity Projektu Riadne a Včas, najneskôr do uplynutia doby Realizácie 

hlavných aktivít Projektu, a to tak, aby Prijímateľ dosiahol cieľ Projektu a tento cieľ udržal 

počas Udržateľnosti Projektu, ak sa na neho vzťahuje povinnosť Udržateľnosti, 

b) prijať poskytnutý NFP a použiť ho podľa podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP,  

v súlade s jej účelom a podľa podmienok vyplývajúcich z príslušnej Výzvy, v tých jej častiach, 

ktoré sa podľa obsahu Výzvy uplatnia aj pre etapu Realizácie Projektu a/alebo Udržateľnosti 

Projektu, v súlade so Schválenou žiadosťou o NFP (v kontexte dovolených zmien Projektu), 

v súlade s Právnymi dokumentami a podľa Právnych aktov EÚ a právnych predpisov SR, 

c) splniť ďalšie skutočnosti uvedené vo Výzve, a to spôsobom, v čase a v rozsahu vyplývajúcom 

z Výzvy, z Právneho dokumentu alebo z jeho vlastného návrhu plnenia týchto ďalších 

skutočností, ktorý Poskytovateľ akceptoval, 

d) na preukázanie plnenia cieľa Projektu podľa ods. 2.2 tohto článku poskytnúť všetku potrebnú 

súčinnosť a udeliť alebo zabezpečiť udelenie všetkých potrebných súhlasov, ak sa plnenie cieľa 

Projektu preukazuje spôsobom, ktorý udelenie súhlasu vyžaduje; súhlasom podľa tohto 

písmena sa rozumie napríklad súhlas s poskytovaním údajov z informačného systému tretej 

osoby, 

e) splniť všetky podmienky vyplývajúce z príslušnej Schémy pomoci, ak NFP súčasne predstavuje 

štátnu pomoc alebo pomoc de minimis, a to aj vtedy, ak tieto podmienky neboli obsiahnuté vo 

Výzve alebo v Zmluve o poskytnutí NFP.  

2.5  Podmienky poskytnutia príspevku uvedené vo Výzve, ktoré podľa obsahu Výzvy alebo Právneho 

dokumentu musia byť splnené aj počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP, je Prijímateľ povinný 

spĺňať počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP, a to v rozsahu a spôsobom uvedeným vo Výzve, 

v tejto Zmluve o poskytnutí NFP alebo v Právnom dokumente. Porušenie podmienok poskytnutia 
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príspevku podľa predchádzajúcej vety je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP, 

v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.  

2.6 NFP poskytnutý podľa Zmluvy o poskytnutí NFP je tvorený prostriedkami EÚ a štátneho rozpočtu 

SR, v dôsledku čoho musia byť finančné prostriedky tvoriace NFP vynaložené:  

a) v súlade so zásadou správneho finančného riadenia podľa článku 33 Nariadenia 2024/2509 

a pri splnení povinností a pravidiel vyplývajúcich z Právnych aktov EÚ týkajúcich sa 

nakladania s finančnými prostriedkami EÚ v rámci zdieľaného typu hospodárenia, a 

b) v súlade s ostatnými pravidlami rozpočtového hospodárenia s verejnými prostriedkami 

vyplývajúcimi z § 19 zákona o rozpočtových pravidlách.   

Prijímateľ si je vedomý, že dohodnutý NFP mu bude poskytnutý iba vtedy, ak bude preukázaná 

jeho potreba pre dosiahnutie cieľa Projektu podľa ods. 2.2 tohto článku, čo znamená, že musí byť 

zjavná spojitosť medzi poskytovaným NFP a Oprávnenými výdavkami Projektu. 

Poskytovateľ je oprávnený prijať osobitné pravidlá a postupy na preverovanie splnenia 

podmienok podľa písmen a) a b) tohto odseku vo vzťahu k výdavkom Projektu a včleniť ich do 

jednotlivých úkonov, ktoré Poskytovateľ vykonáva v súvislosti s Projektom počas trvania Zmluvy 

o poskytnutí NFP (napríklad v súvislosti s kontrolou VO, s kontrolou Žiadosti o platbu vykonávanou 

formou finančnej kontroly, ako aj v rámci výkonu inej kontroly) a/alebo do Právnych dokumentov. 

Ak Prijímateľ poruší zásadu alebo pravidlá podľa písmen a) a b) tohto odseku, je povinný vrátiť 

NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP. 

2.7  Prijímateľ je povinný zdržať sa vykonania akéhokoľvek úkonu, vrátane vstupu do záväzkovo-

právneho vzťahu s treťou osobou, ktorým by došlo k porušeniu článku 107 Zmluvy o fungovaní EÚ 

v súvislosti s Projektom s ohľadom na skutočnosť, že poskytnutý NFP je príspevkom z verejných 

zdrojov.  

2.8  Povinnosti, ktoré je podľa Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľ povinný plniť voči Poskytovateľovi, 

sa Prijímateľ zaväzuje plniť voči sprostredkovateľskému orgánu uvedenému v záhlaví tejto zmluvy 

pri vymedzení Zmluvných strán, s výnimkou:  

a) ak z písomného oznámenia riadiaceho orgánu Prijímateľovi bude vyplývať iná inštrukcia 

a/alebo 

b) výkonu kontroly Verejného obstarávania, ktorú bude vykonávať sprostredkovateľský 

orgán, ktorý bol poverený riadiacim orgánom na výkon kontroly Verejného obstarávania. 

2.9 Poskytovateľ sa zaväzuje využívať dokumenty a informácie súvisiace s Projektom výlučne osobami 

zapojenými najmä do procesu registrácie, hodnotenia, riadenia, monitorovania,  kontroly a auditu 

Projektu alebo ich zmluvnými partnermi alebo svojimi zmluvnými partnermi, ktorí sú viazaní 

záväzkom mlčanlivosti. Tým  nie sú dotknuté právne  predpisy týkajúce sa poskytovania informácií 

povinnou osobou podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.    

2.10 Ak je počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľovi na základe právoplatného rozsudku 

uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie, trest zákazu prijímať pomoc a podporu 

poskytovanú z fondov Európskej únie, trest zákazu činnosti spôsobujúci rozpor s podmienkami 

Výzvy, alebo trest zákazu účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 16 až 19 zákona č. 91/2016 Z. z. 

o trestnej zodpovednosti právnických osôb a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov, Poskytovateľ má právo odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP podľa čl. 17 
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VZP. Ak v čase nadobudnutia právoplatnosti rozsudku podľa prvej vety už bol NFP alebo jeho časť 

Prijímateľovi vyplatený, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP. 

2.11 NFP nemožno poskytnúť Prijímateľovi, ak je on, jeho štatutárny orgán/člen štatutárneho orgánu 

alebo  konečný užívateľ výhod Prijímateľa subjektom, na ktorý sa vzťahujú medzinárodné sankcie, 

a/alebo ktorý je uvedený v zoznamoch medzinárodných sankcií. Prijímateľ si je vedomý, že musí 

zabezpečiť, aby sa žiadne finančné prostriedky priamo alebo nepriamo nesprístupnili fyzickým 

osobám, právnickým osobám, subjektom, orgánom alebo subjektom s nimi spojený, ktoré sú 

uvedené v zoznamoch medzinárodných sankcií, ani sa nesmú poskytnúť v ich prospech, a to 

vrátane akéhokoľvek subjektu zainteresovaného na strane Prijímateľa (napr. užívateľov, 

v dodávateľov a subdodávateľov). Medzinárodná sankcia je stanovená najmä na základe 

rozhodnutia Bezpečnostnej rady OSN alebo právne záväzného aktu EÚ – nariadenia Rady EÚ alebo 

na základe právnych predpisov SR. Zoznamy medzinárodných sankcií sú uvedené najmä v prílohe 

I nariadenia Rady (EÚ) č. 269/2014,v čl. 5, v čl. 5aa ods. 1 a prílohe XIX nariadenia Rady (EÚ) č. 

833/2014.   

 Ak Prijímateľ, jeho štatutárny orgán/člen štatutárneho orgánu, konečný užívateľ výhod Prijímateľa 

alebo akýkoľvek subjekt zainteresovaný na strane Prijímateľa podľa druhej vety tohto odseku 

bude počas trvania tejto Zmluvy o poskytnutí NFP zaradený na zoznam medzinárodných sankcií, 

Prijímateľ je povinný o tejto skutočnosti Bezodkladne informovať Poskytovateľa.  

 

Zaradenie Prijímateľa, jeho štatutárneho orgánu/člena štatutárneho orgánu alebo konečného 

užívateľa výhod Prijímateľa na zoznam medzinárodných sankcií podľa tohto odseku je 

skutočnosťou, v dôsledku ktorej je Poskytovateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP 

podľa čl. 17 VZP a Prijímateľ je povinný vrátiť NFP podľa čl. 18 VZP. 

3 VÝDAVKY PROJEKTU A NFP 

3.1  Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi NFP najviac vo výške uvedenej 

v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP. Výška Celkových oprávnených výdavkov na Realizáciu 

aktivít Projektu, určenie podielu spolufinancovania zo zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu (ďalej 

ako „ŠR“) a zdrojov Prijímateľa, ostatné skutočnosti týkajúce sa číselného vyjadrenia výdavkov 

Projektu, podrobnosti týkajúce sa rozpočtu Projektu, vrátane rozpočtu Partnerov Projektu (ak 

relevantné), sú uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP a v Prílohe č. 3  Zmluvy 

o poskytnutí NFP. 

Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že určenie podielu spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR 

dohodnuté v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP je záväzné v súhrne, avšak vnútorný pomer 

medzi zdrojmi financovania EÚ a ŠR je informatívny. Zmena vnútorného pomeru medzi zdrojmi sa 

vykoná len oznámením Poskytovateľa Prijímateľovi a nepredstavuje zmenu Zmluvy o poskytnutí 

NFP.  

3.2 Prijímateľ vyhlasuje, že zabezpečí zdroje financovania na úhradu všetkých Neoprávnených 

výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu, ktoré vzniknú v priebehu Realizácie aktivít Projektu a budú 

nevyhnutné na dosiahnutie cieľa Projektu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP. 

3.3 Výška NFP uvedená v Prílohe č. 2  Zmluvy o poskytnutí NFP nesmie byť prekročená. Výnimkou je 

odchýlka vo výške NFP maximálne 0,01 % z  výšky NFP uvedenej v Prílohe č. 2  Zmluvy o poskytnutí 

NFP z technických dôvodov na strane Poskytovateľa. Prijímateľ súčasne berie na vedomie, že výška 

NFP na úhradu príslušnej časti Schválených oprávnených výdavkov závisí od splnenia pravidiel 
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a podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP, najmä podľa čl. 15 VZP a osobitne závisí aj od 

výsledkov Prijímateľom vykonaného Verejného obstarávania a z neho vyplývajúcej úpravy 

rozpočtu Projektu.  

3.4 Poskytovateľ poskytuje NFP a Prijímateľ sa zaväzuje použiť NFP výlučne na úhradu Oprávnených 

výdavkov na Realizáciu aktivít Projektu a za splnenia všetkých podmienok vyplývajúcich z: 

a) Zmluvy o poskytnutí NFP,  

b) Právnych aktov EÚ a právnych predpisov SR,  

c) Právnych dokumentov,  

d) príslušnej Schémy štátnej pomoci/Schémy pomoci de minimis, ak sa vo vzťahu k Projektu 

uplatňuje,  

e) Výzvy a zo Schválenej žiadosti o NFP.  

3.5 Prijímateľ je výlučne zodpovedný za oprávnenosť výdavkov Projektu, ktoré si uplatňuje voči 

Poskytovateľovi ako základ pre poskytnutie NFP. Na objektívnu zodpovednosť Prijímateľa za 

oprávnenosť výdavkov Projektu nemá vplyv Realizácia aktivít Projektu prostredníctvom inej osoby 

(napr. Dodávateľa) alebo v spolupráci s inou osobou (napr. s Partnerom), ani skutočnosť, že dôvod 

neoprávnenosti výdavkov nespôsobil Prijímateľ.    

3.6 Prijímateľ sa zaväzuje, že nebude požadovať a neprijme dotáciu, príspevok, grant alebo inú formu 

pomoci na Realizáciu aktivít Projektu, na ktorú je poskytovaný NFP v zmysle tejto Zmluvy 

o poskytnutí NFP, ktorá by predstavovala dvojité financovanie alebo spolufinancovanie tých istých 

výdavkov. Prijímateľ sa tiež zaväzuje, že nebude požadovať a neprijme na krytie spolufinancovania  

zdrojov Prijímateľa prostriedky EÚ a/alebo prostriedky na spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu 

definované v Metodickom výklade pojmov k zákonu č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pre 

programové obdobie 2021 - 2027. Porušenie povinností podľa prvej a druhej vety je podstatným 

porušením Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo 

jeho časť podľa čl. 18 VZP. 

3.7 Prijímateľ berie na vedomie, že NFP, a to aj každá jeho časť, sú finančné prostriedky poskytované 

z rozpočtu z EÚ a spolufinancované z prostriedkov štátneho rozpočtu SR v závislosti od Právnych 

dokumentov. Na kontrolu a audit použitia týchto verejných finančných prostriedkov, ukladanie a 

vymáhanie sankcií za porušenie finančnej disciplíny sa vzťahuje režim upravený v Zmluve 

o poskytnutí NFP, v Právnych aktoch EÚ a v právnych predpisoch SR.  

3.8 Vzhľadom na charakter Aktivít, ktoré sú obsahom Projektu a v súlade s podmienkami poskytnutia 

príspevku stanovenými vo Výzve, poskytnutie NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP nepodlieha 

uplatňovaniu Pravidiel štátnej pomoci. Ak Prijímateľ zmení charakter Aktivít alebo bude v rámci 

Projektu alebo v súvislosti s ním vykonávať akékoľvek úkony, v dôsledku ktorých by sa Pravidlá 

štátnej pomoci stali uplatniteľnými na Projekt, je povinný vrátiť alebo vymôcť vrátenie štátnej 

pomoci alebo pomoci de minimis poskytnutej v rozpore s uplatniteľnými pravidlami vyplývajúcimi 

z právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ, spolu s úrokmi vo výške, v lehotách 

a spôsobom vyplývajúcim z príslušných právnych predpisov SR alebo z Právnych aktov EÚ. 

Prijímateľ je súčasne povinný vrátiť NFP alebo jeho časť v dôsledku porušenia povinnosti podľa 

druhej vety tohto odseku  podľa čl. 18 VZP. Povinnosti Prijímateľa uvedené v čl. 6 ods. 5 VZP nie 

sú týmto ustanovením dotknuté. 
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4 OSOBITNÉ DOJEDNANIA 

4.1 Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Žiadosti o platbu počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP, 

najneskôr do predloženia Žiadosti o platbu (s príznakom záverečná). Žiadosť o platbu (s príznakom  

záverečná) Prijímateľ predloží najneskôr do 30 dní od ukončenia Realizácie aktivít Projektu, a to 

aj za všetky zrealizované podporné Aktivity.  

4.2 Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ nebude povinný poskytovať Prijímateľovi NFP podľa 

Zmluvy o poskytnutí NFP dovtedy, kým mu Prijímateľ nepreukáže spôsobom určeným 

Poskytovateľom splnenie všetkých nasledovných skutočností:  

a) Vznik platného zabezpečenia pohľadávky (aj budúcej) Poskytovateľa voči Prijímateľovi, ktorá 

by mu mohla vzniknúť zo Zmluvy o poskytnutí NFP, a to za podmienok a spôsobom 

stanoveným v čl. 14 VZP, ak Poskytovateľ nestanovil vo Výzve alebo v inom Právnom 

dokumente, že sa zabezpečenie pohľadávky vyžaduje.  

b) Poistenie pokrývajúce poistenie majetku obstaraného alebo zhodnoteného v súvislosti 

s Realizáciou hlavných aktivít Projektu, ako aj poistenie majetku, ktorý je zálohom v zmysle 

platného záložného práva zriadeného v prospech Poskytovateľa, a to za podmienok 

a spôsobom stanoveným v čl. 14 VZP, ak Poskytovateľ stanovil vo Výzve alebo v inom 

Právnom dokumente, že poistenie sa vyžaduje. 

c) Preukázanie disponovania s dostatočnými finančnými prostriedkami na zrealizovanie 

Projektu minimálne vo výške spolufinancovania Celkových oprávnených výdavkov Projektu 

zo zdrojov Prijímateľa podľa Prílohy č. 2  Zmluvy o poskytnutí NFP a Neoprávnených výdavkov 

Projektu za podmienok stanovených Poskytovateľom v príslušnej Výzve alebo v Právnom 

dokumente; uvedená podmienka sa v prípade Prijímateľov, ktorí sú verejnoprávnymi 

subjektami, preukazuje tým, že výdavky podľa tohto písmena sú zahrnuté v rozpočte 

Prijímateľa na aktuálne rozpočtové obdobie a v návrhu rozpočtu Prijímateľa na nasledujúce 

rozpočtové obdobie, ak takýto návrh existuje alebo by mal existovať podľa príslušných 

právnych predpisov a súčasne bol udelený súhlas s Realizáciou aktivít Projektu zo strany 

zriaďovateľa Prijímateľa alebo subjektu, na ktorého rozpočet je Prijímateľ napojený 

finančnými vzťahmi.  

4.3 Zmluvné strany sa vo vzťahu k Merateľným ukazovateľom dohodli, že:  

a) cieľová hodnota Merateľného ukazovateľa výstupu nesmie klesnúť pod 85 % jeho cieľovej 

hodnoty uvedenej v Schválenej žiadosti o NFP. Pravidlá uvedené v tomto písmene a) sa 

vzťahujú na celú dobu sledovania naplnenia cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa 

výstupu, bez ohľadu na úkon, ktorý sa vykonáva v súvislosti s cieľovou hodnotou Merateľného 

ukazovateľa výstupu,  

b) cieľová hodnota Merateľného ukazovateľa výsledku nesmie klesnúť pod 40 % jeho cieľovej 

hodnoty uvedenej v Schválenej žiadosti o NFP. Pravidlá uvedené v toto písmene b) sa vzťahujú 

na celú dobu sledovania naplnenia cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku, bez 

ohľadu na úkon, ktorý sa vykonáva v súvislosti s cieľovou hodnotou Merateľného ukazovateľa 

výsledku,  

c) zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu pod hranicu uvedenú v písm. a) 

alebo zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku pod hranicu uvedenú 

v písm. b), predstavuje nedosiahnutie cieľa Projektu a tým Podstatnú zmenu Projektu 

z dôvodov uvedených v čl. 16 ods. 17 VZP a vyvoláva právne následky uvedené v čl. 16 ods. 5 

VZP. 
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Ak Projekt podľa čl. 65 nariadenia o spoločných ustanoveniach nepredstavuje investíciu do výroby, 

ani investíciu do infraštruktúry, dohoda Zmluvných strán uvedená v písm. b) tohto odseku sa 

neuplatní a nenastanú následky spojené so znížením cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa 

výsledku uvedené v písm. c) tohto odseku, ak zo slovného hodnotenia výsledku Projektu vyplýva, 

že napriek plneniu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku Projektu pod spodnú 

hranicu intervalu podľa písm. b) tohto odseku sú súčasne splnené nasledovné podmienky:  

(i) bol nepochybne dosiahnutý výsledok Projektu v predpokladanom rozsahu a  

(ii) nedošlo k porušeniu zásad uvedených v článku 2 ods. 2.6 písm. a) a b) zmluvy, osobitne so 

zacielením na efektívne a účelné nakladanie s verejnými prostriedkami.  

4.4 Obdobie Udržateľnosti Projektu je 5 rokov. 

4.5 Prijímateľ si je vedomý, že ku dňu nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP nesmie byť 

podnikom v ťažkostiach podľa právneho základu uvedeného v článku 5 ods. 5.3 zmluvy. Prijímateľ 

je povinný do 10 Dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP predložiť 

Poskytovateľovi údaje potrebné na vyhodnotenie skutočností podľa prvej vety. Prijímateľ pritom 

postupuje podľa príslušnej Výzvy. Výsledok overenia podľa predchádzajúcej vety je Poskytovateľ 

povinný oznámiť Prijímateľovi spôsobom podľa čl. 19 VZP. Prijímateľ si je vedomý, že Projekt musí 

byť v súlade so zásadou „nespôsobovať významnú škodu“, čo znamená, že realizácia projektu 

nemôže výrazne narušiť žiaden z environmentálnych cieľov uvedených v čl. 17 nariadenia o 

taxonómii. Nesplnenie tejto povinnosti zo strany Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie 

povinností zo strany Prijímateľa. 

5 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

5.1 Zmluva o poskytnutí NFP je uzavretá kalendárnym dňom neskoršieho podpisu Zmluvných strán a 

účinnosť podľa § 47a Občianskeho zákonníka nadobúda kalendárnym dňom nasledujúcim po 

kalendárnom dni jej zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv. Zmluvné strany sa 

dohodli, že prvé zverejnenie Zmluvy o poskytnutí NFP zabezpečí Poskytovateľ a o dátume 

zverejnenia Zmluvy o poskytnutí NFP informuje Prijímateľa. Ustanovenia o uzavretí a účinnosti 

podľa tohto odseku sa rovnako vzťahujú aj na uzavretie dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP; 

uvedené sa nevzťahuje na zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP na základe aplikácie § 22 ods. 6 až 8 

zákona o príspevkoch z fondov EÚ, kedy zmena Zmluvy o poskytnutí NFP sa považuje za 

zverejnenú podľa osobitného predpisu dňom zverejnenia podľa § 47 ods. 1 zákona o príspevkoch 

z fondov EÚ, bez ohľadu na to, ako bude takáto zmena Zmluvy o poskytnutí NFP formálne 

vyhotovená. 

 

5.2 Zmluva o poskytnutí NFP sa uzatvára na dobu určitú a jej trvanie a účinnosť sa končí schválením 

poslednej následnej Monitorovacej správy, ktorú je Prijímateľ povinný predložiť Poskytovateľovi 

v súlade s ustanovením čl. 4 ods. 5 VZP, a v prípade, ak sa na Projekt nevzťahuje povinnosť 

predkladania následných Monitorovacích správ, končí trvanie a účinnosť Zmluvy o poskytnutí NFP 

Finančným ukončením Projektu, v oboch prípadoch s výnimkou:  

a) čl. 13, 18 a 20  VZP, ktorých trvanie a účinnosť sa končí 31. decembra 2035 alebo po tomto 

dátume vysporiadaním finančných vzťahov medzi Poskytovateľom a Prijímateľom na základe 

Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k ich vysporiadaniu k 31. decembru 2035; 



                                                                                             Číslo zmluvy: PSK-SIEA-007-2024-ITI-EFRR /I563 
 

 

 

Strana 10 z 12 
 

b) tých ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré majú sankčný charakter pre prípad porušenia 

povinností vyplývajúcich pre Prijímateľa (z čl. 13, 18 a 20 VZP), s výnimkou zmluvnej pokuty, 

pričom ich trvanie a účinnosť končí s účinnosťou predmetných článkov; 

c) projektu, v rámci ktorého došlo k poskytnutiu štátnej pomoci alebo pomoci de minimis, 

trvanie a účinnosť čl. 18 a čl. 20 VZP sa uplatní po dobu stanovenú v bodoch (i) a (ii) tohto 

písmena, ak z písmen a) a b) tohto odseku nevyplývajú dlhšie lehoty:   

(i)  trvanie a účinnosť čl. 20 VZP sa končí uplynutím 10 rokov od schválenia poslednej 

následnej Monitorovacej správy, a  

(ii) trvanie a účinnosť čl. 18 VZP v súvislosti s vymáhaním štátnej pomoci alebo pomoci de 

minimis poskytnutej v rozpore s uplatniteľnými pravidlami vyplývajúcimi z právnych 

predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ sa končí uplynutím 10 rokov od schválenia 

poslednej následnej Monitorovacej správy.  

Trvanie a účinnosť Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu jej ustanovení uvedených v písmenách a) 

až c) tohto odseku sa predĺži (bez potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve 

o poskytnutí NFP, t. j. len na základe oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú 

skutočnosti uvedené v článku 82 Nariadenia 2021/1060 o čas trvania týchto skutočností. 

5.3 Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva o poskytnutí NFP automaticky zaniká naplnením 

rozväzovacej podmienky. Rozväzovacia podmienka je naplnená ku dňu doručenia oznámenia 

Poskytovateľa Prijímateľovi podľa čl. 4 ods. 4.5 zmluvy o tom, že podľa zistení Poskytovateľa, ku 

ktorým dospel po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, nie je splnená podmienka 

podľa čl. 7 ods. 1 písm. d) Nariadenia 2021/1058 týkajúca sa zákazu podpory podnikom 

v ťažkostiach, pričom k doručeniu oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi musí dôjsť pred 

vyplatením prvej Žiadosti o platbu.   

5.4 Ustanovením akéhokoľvek zástupcu oprávneného konať za Prijímateľa nie je dotknutá konečná 

a výlučná zodpovednosť Prijímateľa voči Poskytovateľovi. Prijímateľ môže menovať zástupcu, 

ktorým môže byť fyzická osoba alebo právnická osoba, pričom na jeden konkrétny typ úkonu môže 

byť menovaný len jeden zástupca. Ak Prijímateľ koná podľa tejto Zmluvy o poskytnutí NFP 

prostredníctvom zástupcu, Prijímateľ alebo zástupca je povinný doručiť Poskytovateľovi 

dokument v zmysle vydaného vzoru Poskytovateľa, z ktorého vyplýva rozsah konania, na ktoré je 

oprávnený zástupca Prijímateľa. 

5.5 Prijímateľ vyhlasuje, že mu nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by negatívne ovplyvnili jeho 

oprávnenosť alebo oprávnenosť Projektu na poskytnutie NFP v zmysle podmienok, ktoré viedli 

k schváleniu žiadosti o NFP pre Projekt. Nepravdivosť tohto vyhlásenia Prijímateľa sa považuje za 

podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP 

alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.  

5.6 Prijímateľ vyhlasuje, že všetky vyhlásenia pripojené k žiadosti o NFP, ako aj zaslané 

Poskytovateľovi pred podpisom Zmluvy o poskytnutí NFP, sú pravdivé a zostávajú účinné pri 

uzatvorení Zmluvy o poskytnutí NFP v nezmenenom stave. Nepravdivosť tohto vyhlásenia 

Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je 

Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.  

5.7 Ak sa akékoľvek ustanovenie Zmluvy o poskytnutí NFP stane neplatným v dôsledku jeho rozporu 

s právnymi predpismi SR alebo Právnymi aktmi EÚ, nespôsobí to neplatnosť celej Zmluvy 

o poskytnutí NFP, ale iba dotknutého ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP. Zmluvné strany sa v 

takom prípade dohodli, že dotknutá časť Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorá sa stala neplatnou alebo 
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nevykonateľnou, sa automaticky nahradí platnou právnou úpravou, pričom výklad takto 

aktualizovaných práv a povinností Zmluvných strán musí byť konzistentný s celkovým obsahom 

zmluvného vzťahu podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a s účelom Zmluvy o poskytnutí NFP. 

5.8 Ak záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP medzi Poskytovateľom a Prijímateľom, 

s ohľadom na ich právne postavenie, nespadá pod vzťahy uvedené v § 261 Obchodného 

zákonníka, Zmluvné strany vykonali voľbu práva podľa § 262 ods. 1 Obchodného zákonníka a 

výslovne súhlasia, že ich záväzkový vzťah vyplývajúci zo Zmluvy o poskytnutí NFP sa bude riadiť 

Obchodným zákonníkom tak, ako to vyplýva zo záhlavia označenia Zmluvy o poskytnutí NFP. 

Všetky spory, ktoré vzniknú zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, výklad 

alebo ukončenie, Zmluvné strany prednostne riešia využitím ustanovení Obchodného zákonníka 

a ďalej pravidiel a predpisov uvedených v čl. 1 ods. 2 VZP, ďalej vzájomnými zmierovacími 

rokovaniami a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti 

s plnením záväzkov podľa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné 

strany budú všetky spory vzniknuté zo Zmluvy o poskytnutí NFP, vrátane sporov o jej platnosť, 

výklad alebo ukončenie, riešiť na miestne a vecne príslušnom súde SR podľa právneho poriadku 

SR. V prípade sporu sa bude postupovať podľa rovnopisu zverejneného v Centrálnom registri 

zmlúv v znení zmien vykonaných podľa § 22 ods. 6 a 7 zákona o príspevkoch z fondov EÚ 

postupom podľa článku 16 VZP. S ohľadom na znenie tretej vety § 2 ods. 2 zákona č. 278/1993 Z. 

z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov Poskytovateľ koná v mene štátu pred súdmi 

a inými orgánmi vo veciach vyplývajúcich z tejto Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sa týkajú majetku 

štátu, ktorý spravuje, alebo sporného majetku, ktorého správcom by mal byť podľa uvedeného 

zákona alebo podľa osobitných predpisov. 

5.9 Podľa § 401 Obchodného zákonníka Prijímateľ vyhlasuje, že predlžuje premlčaciu dobu 

na prípadné nároky Poskytovateľa týkajúce sa (a) vrátenia poskytnutého NFP alebo jeho časti 

a/alebo (b) krátenia NFP alebo jeho časti alebo (c) odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP, a to 

na 10 rokov, odkedy premlčacia doba začala plynúť po prvý raz.  

5.10 Ak podľa Zmluvy o poskytnutí NFP udeľuje Poskytovateľ súhlas týkajúci sa Prijímateľa alebo 

Projektu, Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že na udelenie takéhoto súhlasu nemá Prijímateľ 

právny nárok, ak právne predpisy SR alebo Právne akty EÚ neustanovujú inak.  

5.11 Ak sa Zmluva o poskytnutí NFP vyhotovuje v listinnej podobe, vyhotoví sa v 3 rovnopisoch, pričom 

po uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 2 rovnopisy dostane 

Poskytovateľ; ak je aspoň časť Celkových oprávnených výdavkov alebo aspoň časť Neoprávnených 

výdavkov financovaná prostredníctvom úveru poskytnutého Financujúcim subjektom, počet 

rovnopisov sa navyšuje o rovnopis určený pre Financujúci subjekt. Uvedený počet rovnopisov a ich 

rozdelenie sa rovnako vzťahuje aj na uzavretie každého dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP 

v listinnej podobe. Dohoda Zmluvných strán k počtu rovnopisov sa neuplatní, ak k uzavretiu 

Zmluvy o poskytnutí NFP (resp. dodatku k nej) dochádza elektronicky s použitím kvalifikovaného 

elektronického podpisu vyhotoveného s použitím mandátneho certifikátu. V takom prípade každá 

Zmluvná strana bude disponovať jedným rovnopisom v elektronickej podobe.  

5.12 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text Zmluvy o poskytnutí NFP dôsledne prečítali, jej obsahu  

a právnym účinkom z nej vyplývajúcim porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dostatočne slobodné, 

jasné, určité a zrozumiteľné, nepodpísali zmluvu v núdzi ani za nápadne nevýhodných podmienok, 

podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP a na znak súhlasu ju 

podpísali. 
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Prílohy: 

Príloha č. 1 Všeobecné zmluvné podmienky 

Príloha č. 2  Predmet podpory NFP  

Príloha č. 3 Rozpočet Projektu 

Príloha č. 4 Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO 

 
 
Za  Poskytovateľa, v zastúpení, v Bratislave, dňa  
 
 
 
Podpis: ....................................................  Ing. Michal Fiala, generálny riaditeľ 
Pečiatka 
 
 
 
(ak sa podpisuje elektronicky, za dátum podpisu Zmluvnou stranou sa považuje dátum vyplývajúci 
z kvalifikovanej elektronickej časovej pečiatky pripojenej k autorizácii oprávnenou osobou) 

 

 

Za Prijímateľa, v .........................., dňa 

 

 

 

Podpis................................................... Jaroslav Polaček, primátor 

Pečiatka 
 
 
(ak sa podpisuje elektronicky, za dátum podpisu Zmluvnou stranou sa považuje dátum vyplývajúci 
z kvalifikovanej elektronickej časovej pečiatky pripojenej k autorizácii oprávnenou osobou) 

 

  



Príloha č. 1 Zmluvy o poskytnutí NFP 

 

VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO 

FINANČNÉHO PRÍSPEVKU 

 

Článok 1  VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 

1.  Tieto VZP (skratka zavedená v čl. 1 ods. 1.1 zmluvy), ktoré sú súčasťou Zmluvy o poskytnutí 

NFP, bližšie upravujú najmä práva a povinnosti Zmluvných strán pri Realizácii aktivít 

Projektu, počas Obdobia Udržateľnosti Projektu a pri poskytnutí NFP zo strany 

Poskytovateľa Prijímateľovi  v nadväznosti na podmienky uvedené v iných častiach Zmluvy 

o poskytnutí NFP. Úprava uvedená vo VZP má horizontálnu povahu, čím sa vzťahuje 

v rovnakom znení na širšiu skupinu prijímateľov, pretože VZP neobsahujú žiadne 

individualizované práva, povinnosti alebo záväzky vo vzťahu ku konkrétnemu projektu. Tým 

sú splnené podmienky pre určenie VZP ako časti zmluvy, ktorú je možné meniť ako celok 

alebo v jednotlivých častiach prostredníctvom plošnej zmeny podľa § 22 ods. 6 zákona 

o príspevkoch z fondov EÚ v spojení s čl. 16 VZP. 

2.  Vzájomné práva a povinnosti medzi Poskytovateľom a Prijímateľom sa riadia Zmluvou 

o poskytnutí NFP, všetkými právnymi predpismi a dokumentmi, na ktoré Zmluva 

o poskytnutí NFP odkazuje. Prijímateľ sa zaväzuje počas platnosti a účinnosti Zmluvy 

o poskytnutí NFP dodržiavať aj všetky Právne dokumenty uvedené v písm. c) tohto odseku. 

Základný právny rámec upravujúci vzťahy medzi Poskytovateľom a Prijímateľom tvoria 

najmä, ale nielen, nasledovné právne predpisy a Právne dokumenty:  

a) Právne akty EÚ: 

(i) nariadenie o spoločných ustanoveniach, 

(ii) Nariadenia k jednotlivým fondom; 

(iii) implementačné nariadenia, ktorými sú jednotlivé vykonávacie nariadenia alebo 

delegované nariadenia k právnym aktom podľa bodu (i) alebo (ii); 

(iv) Nariadenie 2024/2509,  

(v) Nariadenie Komisie (EÚ) č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých 

kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy 

v znení neskorších predpisov a Nariadenie Komisie (EÚ) 2023/2831 z 13. 

decembra 2023 o uplatňovaní článkov 107 a108 Zmluvy o fungovaní Európskej 

únie na pomoc de minimis v znení neskorších predpisov, 

(vi) Ďalšie predpisy EÚ v platnom znení vyplývajúce z Pravidiel štátnej pomoci, 

b) právne predpisy SR:  

(i) zákon o príspevkoch z fondov EÚ, 

(ii) zákon o rozpočtových pravidlách, ; 

(iii) zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o finančnej 

kontrole a audite“),  
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(iv) Obchodný zákonník,  

(v) zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„Občiansky zákonník“),  

(vi) zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a 

minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej 

pomoci) (ďalej len „zákon o štátnej pomoci“), 

(vii) zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Zákon o verejnom obstarávaní“ 

alebo „zákon o VO“ alebo „ZVO“), 

(viii) zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„zákon o účtovníctve“), 

(ix) zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

c) Právne dokumenty (podľa definície Právneho dokumentu uvedenej v ods. 3 tohto 

článku): 

(i) schválený Program Slovensko v aktuálnom znení,  

(ii) príslušná Schéma pomoci, ak sa v rámci Výzvy uplatňuje, Výzva a jej prílohy, 

vrátane podkladov pre vypracovanie a predkladanie žiadostí o NFP, ak boli tieto 

podklady Zverejnené,  

(iii) Príručka k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027, 

Rámec implementácie fondov, informácia (príručka) pre prijímateľa,  

(iv) iný Právny dokument. 

3.  Pojmy použité v týchto VZP sú v nadväznosti na čl. 1 ods. 1.1 zmluvy záväzné pre celú 

Zmluvu o poskytnutí NFP, vrátane výkladových pravidiel obsiahnutých v čl. 1 ods. 1.2 až 1.4 

zmluvy. Povinnosti vyplývajúce pre Zmluvné strany z definície pojmov podľa tohto odseku 

sú rovnako záväzné, ako by boli obsiahnuté v iných ustanoveniach Zmluvy o poskytnutí NFP. 

Nižšie uvedené pojmy majú pre Zmluvu o poskytnutí NFP nasledovný význam: 

Aktivita – súhrn činností vykonávaných Prijímateľom v rámci Projektu na to vyčlenenými 

finančnými zdrojmi počas Realizácie Projektu. Aktivity sa členia na hlavné aktivity 

a podporné aktivity. Hlavná aktivita je vymedzená časom, t. j. musí byť realizovaná počas 

Realizácie hlavných aktivít Projektu, je vymedzená vecne a finančne. Podporné aktivity sú 

vymedzené vecne, t. j. vecne musia súvisieť s hlavnými Aktivitami a podporovať ich 

realizáciu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, a finančne. Hlavnou aktivitou sa prispieva 

k dosiahnutiu konkrétneho výsledku a má definovaný výstup, ktorý predstavuje pridanú 

hodnotu pre Prijímateľa a/alebo cieľovú skupinu/užívateľov výsledkov Projektu nezávisle 

na realizácii ostatných Aktivít, ak z Právnych dokumentov nevyplýva osobitná úprava 

v špecifických prípadoch. Ak sa osobitne v Zmluve o poskytnutí NFP neuvádza inak, 

všeobecný pojem Aktivita bez prívlastku „hlavná“ alebo „podporná“, zahŕňa hlavné aj 

podporné Aktivity. Aktivity Projektu sú uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP; 

ARACHNE - špecifický nástroj na hĺbkovú analýzu údajov s cieľom určiť projekty v rámci 

Fondov EÚ náchylné na riziká podvodu, konflikt záujmov a iné nezrovnalosti a ktorý môže 
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zvýšiť efektívnosť výberu a riadenia projektov, auditu a ďalej posilniť zisťovanie a 

odhaľovanie podvodov a predchádzanie podvodom; systém ARACHNE vytvorila Európska 

komisia a členským štátom EÚ umožnila jeho využívanie; 

Bezodkladne – najneskôr do siedmich Pracovných dní od vzniku skutočnosti rozhodnej pre 

počítanie lehoty; to neplatí, ak sa v konkrétnom ustanovení Zmluvy o poskytnutí NFP 

stanovuje odlišná lehota platná pre konkrétny prípad; pre počítanie lehôt platia pravidlá 

uvedené vo výkladových pravidlách v čl. 1 ods. 1.3  písm. h) zmluvy; 

Celkové oprávnené výdavky – výdavky, ktorých výška vyplýva z rozhodnutia Poskytovateľa, 

ktorým bola Schválená žiadosť o NFP, a ktoré predstavujú vecný aj finančný rámec pre vznik 

Oprávnených výdavkov, ak budú vynaložené v súvislosti s Projektom na Realizáciu aktivít 

Projektu. Pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP je používaná terminológia „výdavky“, a 

to aj pre „náklady“ podľa zákona o účtovníctve;  

Deň – Pracovný deň, ak v Zmluve o poskytnutí NFP nie je výslovne uvedené, že ide 

o kalendárny deň; 

Dodávateľ – subjekt, ktorý zabezpečuje pre Prijímateľa dodávku tovarov, uskutočnenie 

stavebných prác alebo poskytnutie služieb ako súčasť Realizácie aktivít Projektu na základe 

výsledkov Verejného obstarávania, ktoré bolo v rámci Projektu vykonané v súlade so 

Zmluvou o poskytnutí NFP; 

Dokumentácia – akákoľvek informácia alebo súbor informácií zachytené  

na hmotnom substráte, vrátane elektronických dokumentov vo formáte počítačového 

súboru týkajúce sa a/alebo súvisiace s Projektom; 

EÚ – Európska únia, ktorá bola formálne konštituovaná na základe Zmluvy o Európskej únii; 

Ex ante finančná oprava – zníženie výšky nárokovaných finančných prostriedkov z dôvodu 

zistení porušenia  právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ, najmä v oblasti 

Verejného obstarávania, pred schválením výdavkov Prijímateľovi Poskytovateľom. 

Nepotvrdená ex ante finančná oprava – Poskytovateľ identifikuje porušenie  právnych 

predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ, ale výška navrhovanej finančnej opravy môže byť 

upravená v nadväznosti na výsledok Prebiehajúceho skúmania iného orgánu. Potvrdená ex 

ante finančná oprava – Poskytovateľ identifikuje porušenie  právnych predpisov SR alebo 

Právnych aktov EÚ, uplatní finančnú opravu a k tomuto momentu sa neviaže Prebiehajúce 

skúmanie iného orgánu, ktoré by mohlo mať vplyv na výšku uplatnenej finančnej opravy, 

resp. konanie bolo ukončené a finančná oprava bola uplatnená aj v nadväznosti na 

ukončené Prebiehajúce skúmanie iného orgánu;  

Ex post finančná oprava – úprava výdavkov následkom porušenia právnych predpisov SR 

alebo Právnych aktov EÚ vo fáze po schválení a realizovanej úhrade nárokovaných 

výdavkov. Ex post finančnú opravu aplikuje Poskytovateľ v prípade, ak zistí v súvislosti 

s poskytovaním NFP porušenie právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ, pričom už 

došlo k úhrade súvisiacich výdavkov v rámci ŽoP; 
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Financujúci subjekt – subjekt, ktorý poskytuje peňažné prostriedky Prijímateľovi na 

financovanie Oprávnených výdavkov a/alebo Neoprávnených výdavkov alebo ich časti 

a s ktorým má Poskytovateľ uzavretú zmluvu o spolupráci a spoločnom postupe; 

Finančné ukončenie Projektu – kalendárny deň, kedy po zrealizovaní všetkých Aktivít 

v rámci Realizácie aktivít Projektu došlo k splneniu oboch nasledovných podmienok:  

a) Prijímateľ uhradil všetky Oprávnené výdavky a tieto sú premietnuté do účtovníctva 

Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov SR a podmienok stanovených 

v Zmluve o poskytnutí NFP a 

b) Prijímateľovi bol uhradený/zúčtovaný zodpovedajúci NFP alebo jeho časť; 

Fondy EÚ – fondy Európskej únie uvedené v § 2 ods. 1 zákona o príspevkoch z fondov EÚ; 

Iné údaje - ďalšie monitorované údaje na úrovni Projektu (iné ako Merateľné ukazovatele 

Projektu), ktoré Prijímateľ povinne a každoročne poskytuje prostredníctvom 

Monitorovacích správ počas Realizácie aktivít Projektu, resp. v rámci Udržateľnosti Projektu 

(sám ich monitoruje), pričom z jeho strany nie je potrebné vopred stanovovať ich cieľovú 

hodnotu. Týkajú sa napr. monitorovania horizontálnych princípov. Prijímateľ v postavení 

žiadateľa neuvádza Iné údaje v rámci formuláru Žiadosti o poskytnutie NFP. Z obsahu Výzvy 

sa Iné údaje automaticky prenášajú do prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP. V priebehu 

Realizácie Projektu môže byť rozsah požadovaných Iných údajov upravený (rozšírený alebo 

zúžený); 

Informačný monitorovací systém alebo ITMS – informačný systém, ktorý zahŕňa 

štandardizované procesy programového a projektového riadenia. Obsahuje údaje, ktoré sú 

potrebné na transparentné a efektívne riadenie, finančné riadenie a kontrolu poskytovania 

príspevku. Prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému sa elektronicky 

vymieňajú údaje s údajmi v informačných systémoch Európskej komisie určených pre 

správu Fondov EÚ a s inými vnútroštátnymi informačnými systémami 

vrátane informačného systému účtovníctva fondov (ISUF), pre ktorý je zdrojovým 

systémom v rámci integračného rozhrania;  

Merateľný ukazovateľ Projektu alebo Merateľný ukazovateľ – ukazovateľ výkonnosti, 

prostredníctvom ktorého sa meria, do akej miery sa plní cieľ Projektu a na agregovanej 

úrovni prispieva k plneniu cieľov programu. Má stanovenú cieľovú hodnotu, ktorá má byť 

dosiahnutá Realizáciou hlavných aktivít Projektu (výstup) alebo prostredníctvom jej účinkov 

(výsledok). Za plnenie Merateľného ukazovateľa je zodpovedný Prijímateľ v rozsahu podľa 

Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP, do ktorej sú príslušné hodnoty Merateľného 

ukazovateľa prevzaté zo Schválenej žiadosti o NFP. Ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP uvádza 

pojem Merateľný ukazovateľ Projektu vo všeobecnosti, bez rozlíšenia, či ide o ukazovateľ 

výsledku alebo výstupu, zahŕňa takýto pojem aj Merateľný ukazovateľ výsledku aj 

Merateľný ukazovateľ výstupu. V prípade, ak sa na Projekt nevzťahuje povinnosť 

udržateľnosti a zároveň bol v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP stanovený Merateľný 

ukazovateľ s časom plnenia „v rámci udržateľnosti projektu“ platí, že plnenie Merateľného 

ukazovateľa sa preukazuje najneskôr k dátumu Ukončenia realizácie hlavných aktivít 

Projektu; 
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Merateľný ukazovateľ výsledku – Merateľný ukazovateľ Projektu na meranie účinkov 

Realizácie aktivít Projektu s osobitným dôrazom na priamych adresátov, cieľovú skupinu 

alebo používateľov realizovanej infraštruktúry; v určených prípadoch je potrebné 

zaevidovať jeho východiskovú hodnotu; dosiahnutie cieľovej hodnoty Merateľného 

ukazovateľa výsledku je objektívne ovplyvniteľné externými faktormi, ktorých ovplyvnenie 

nie je plne v kompetencii Prijímateľa. Nedosiahnutie cieľovej hodnoty Merateľného 

ukazovateľa výsledku v rámci akceptovateľnej miery odchýlky pri preukázaní externého 

vplyvu mimo vplyv Prijímateľa nemusí byť spojené s finančnou sankciou vo vzťahu 

k Prijímateľovi pri splnení podmienok podľa čl. 16 ods. 16 písm. a) VZP; 

Merateľný ukazovateľ výstupu – Merateľný ukazovateľ Projektu, ktorý odzrkadľuje 

skutočné dosahovanie pokroku na úrovni Projektu  a dosiahnutie jeho cieľovej hodnoty je 

pre Prijímateľa záväzné. Pri nedosiahnutí cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa 

výstupu sa uplatní tzv. sankčný mechanizmus podľa článku 18 ods. 1 písm. h) VZP; 

Minimalizačné kritérium – podmienka alebo pravidlo, ktorého cieľom a účelom je 

dosiahnutie čo najnižšej cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu;  

Monitorovacia správa – súhrn údajov, prostredníctvom ktorých Prijímateľ deklaruje 

dosiahnuté hodnoty Merateľných ukazovateľov Projektu, aktuálny stav Iných údajov, 

uvádza popis pokroku v Realizácii hlavných aktivít Projektu a osobitné skutočnosti, ktoré 

vyplývajú z inštrukcie obsiahnutej v Právnom dokumente, napríklad v Príručke pre 

prijímateľa; 

Nariadenie 2021/1060 alebo nariadenie o spoločných ustanoveniach – Nariadenie 

Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/1060 z 24. júna 2021, ktorým sa stanovujú 

spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom 

fonde plus, Kohéznom fonde, Fonde na spravodlivú transformáciu a Európskom 

námornom, rybolovnom a akvakultúrnom fonde a rozpočtové pravidlá pre uvedené fondy, 

ako aj pre Fond pre azyl, migráciu a integráciu, Fond pre vnútornú bezpečnosť a Nástroj 

finančnej podpory na riadenie hraníc a vízovú politiku; 

 

Nariadenia k jednotlivým fondom – zahŕňajú pre účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP 

nariadenie Európskeho parlamentu (ďalej aj ako „EP“) a Rady (EÚ) 2021/1058 o Európskom 

fonde regionálneho rozvoja a Kohéznom fonde, nariadenie EP a Rady (EÚ) 2021/1057, 

ktorým sa zriaďuje Európsky sociálny fond plus (ESF+) a zrušuje nariadenie (EÚ) 

č. 1296/2013, nariadenie EP a Rady (EÚ) 2021/1139, ktorým sa zriaďuje Európsky 

námorný, rybolovný a akvakultúrny fond a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2017/1004, 

nariadenie EP a Rady (EÚ) 2021/1056, ktorým sa zriaďuje Fond na spravodlivú 

transformáciu (ďalej ako „Nariadenie FST“), nariadenie EP a Rady (EÚ) 2021/1059 

o osobitných ustanoveniach týkajúcich sa cieľa Európska územná spolupráca (Interreg) 

podporovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vonkajších finančných 

nástrojov; 

 

Nariadenie 2021/1058 – nariadenie EP a Rady (EÚ) 2021/1058 o Európskom fonde 

regionálneho rozvoja a Kohéznom fonde; 
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Nariadenie 2024/2509 – nariadenie EP a Rady (EÚ, Euratom) 2024/2509 z 23. septembra 

2024 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie;  

 

Nariadenie 2020/852 alebo nariadenie o taxonómii – Nariadenie Európskeho parlamentu 

a Rady (EÚ) 2020/852 z 18. júna 2020 o vytvorení rámca na uľahčenie udržateľných investícií 

a o zmene nariadenia (EÚ) 2019/2088; 

Nenávratný finančný príspevok alebo NFP – suma finančných prostriedkov poskytnutá 

Prijímateľovi na Realizáciu aktivít Projektu, vychádzajúca zo Schválenej žiadosti o NFP, 

podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí NFP, z verejných prostriedkov, v súlade s platnou 

právnou úpravou (najmä zákonom o príspevkoch z fondov EÚ, zákonom o finančnej 

kontrole a audite  a zákonom o rozpočtových pravidlách);  

Neoprávnené výdavky – výdavky Projektu, ktoré nie sú Oprávnenými výdavkami; ide najmä 

o výdavky, ktoré nespĺňajú pravidlá oprávnenosti podľa Zmluvy o poskytnutí NFP a/alebo 

Výzvy a/alebo Schémy pomoci a/alebo podľa Právnych dokumentov, ktoré Poskytovateľ 

vydal pre určenie oprávnenosti výdavkov podľa čl. 63 ods. 1 nariadenia o spoločných 

ustanoveniach;  

Nezrovnalosť – akékoľvek porušenie uplatniteľného práva vyplývajúce z konania alebo 

opomenutia hospodárskeho subjektu, ktorý sa zúčastňuje na implementácii Fondov EÚ, 

dôsledkom čoho je alebo by bolo poškodenie rozpočtu EÚ tým, že by bol zaťažený 

Neoprávneným výdavkom. Na účely správnej aplikácie podmienok definície Nezrovnalosti 

stanovenej nariadením o spoločných ustanoveniach sa pri posudzovaní skutočností a 

zistených nedostatkov pod pojmom Nezrovnalosť rozumie aj podozrenie z Nezrovnalosti; 

Okolnosť vylučujúca zodpovednosť alebo OVZ - prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle, 

konania alebo opomenutia Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno 

rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila 

alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky OVZ 

sú obmedzené iba na dobu, pokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. 

Zodpovednosť Zmluvnej strany nevylučuje prekážka, ktorá vznikla z jej hospodárskych 

pomerov. Na posúdenie toho, či určitá udalosť je OVZ, sa použije ustanovenie § 374 

Obchodného zákonníka a ustálené výklady a judikatúra k tomuto ustanoveniu.  

V zmysle uvedeného udalosť, ktorá má byť OVZ, musí spĺňať všetky nasledovné podmienky:  

a) dočasný charakter prekážky, ktorá bráni Zmluvnej strane plniť si povinnosti zo záväzku 

po určitú dobu, ktoré inak je možné splniť; dočasnosť prekážky je základným 

rozlišovacím znakom od dodatočnej objektívnej nemožnosti plnenia, kedy povinnosť 

dlžníka zanikne, s ohľadom na to, že dodatočná nemožnosť plnenia má trvalý, nie 

dočasný charakter,  

b) objektívna povaha, v dôsledku čoho OVZ musí byť nezávislá od vôle Zmluvnej strany, 

ktorá vznik takejto udalosti nevie ovplyvniť,  

c) musí mať takú povahu, že bráni Zmluvnej strane v plnení jej povinnosti, a to bez ohľadu 

na to, či ide o právne prekážky, prírodné udalosti alebo ďalšie okolnosti vis maior,  



7 
 

d) neodvrátiteľnosť, v dôsledku ktorej nie je možné rozumne predpokladať, že Zmluvná 

strana by mohla túto prekážku odvrátiť alebo prekonať, alebo odvrátiť alebo prekonať 

jej následky v rámci doby, po ktorú OVZ trvá,  

e) nepredvídateľnosť, ktorú možno považovať za preukázanú, ak Zmluvná strana 

nemohla pri uzavretí Zmluvy o poskytnutí NFP predpokladať, že k takejto prekážke 

dôjde, pričom sa predpokladá, že povinnosti vyplývajúce zo všeobecne záväzných 

právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ sú alebo majú byť každému známe.  

Za OVZ na strane Poskytovateľa sa považuje aj uzatvorenie Štátnej pokladnice. Za OVZ sa 

nepovažuje plynutie lehôt v rozsahu, ako vyplývajú z právnych predpisov SR a Právnych 

aktov EÚ alebo Zmluvy o poskytnutí NFP; 

Oprávnené výdavky - výdavky, ktoré skutočne vznikli a boli uhradené Prijímateľom 

v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP, ak spĺňajú 

pravidlá  oprávnenosti výdavkov uvedené v čl. 15 VZP; za Oprávnené výdavky sa považujú 

aj odpisy a Vecný príspevok, ak nie je v riadiacej dokumentácii programu stanovené inak, 

ako aj Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania a Výdavky vykazované 

formou FNLC, pri ktorých sa ich skutočný vznik nepreukazuje; 

Orgán zapojený do riadenia, auditu a kontroly fondov EÚ vrátane finančného riadenia – 

jeden alebo viacero z nasledovných orgánov, pričom ich pôsobnosť a právomoc vyplýva 

z právnych predpisov SR a/alebo Právnych aktov EÚ:  

a) Európska komisia,  

b) vláda Slovenskej republiky,  

c) centrálny koordinačný orgán (ďalej ako „CKO“),  

d) platobný orgán,  

e) monitorovací výbor,  

f) orgán auditu a orgánom auditu poverené osoby, 

g) orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ, 

h) Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR ako gestor horizontálnych princípov, 

i) riadiaci orgán,  

j) sprostredkovateľský orgán,  

k) Európsky dvor audítorov;  

Platba – finančný prevod NFP alebo jeho časti; 

Podstatná zmena Projektu - má význam uvedený v čl. 65 nariadenia o spoločných 

ustanoveniach, ktorý je ďalej precizovaný touto Zmluvou o poskytnutí NFP (napr. čl. 16 VZP, 

čl. 2 ods. 2 a 3 VZP, čl. 6 ods. 4 VZP) a ktorý môže byť predmetom výkladu alebo usmernení 

uvedených v Právnom dokumente; 

Pomoc de minimis - pomoc, ktorá nespĺňa všetky kritériá stanovené v článku 107 ods. 1 

Zmluvy o fungovaní EÚ, a preto je oslobodená od notifikačnej povinnosti stanovenej 

v článku 108 ods. 3 Zmluvy o fungovaní EÚ, ak spĺňa podmienky príslušného nariadenia 

týkajúceho sa pomoci de minimis; 
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Pracovný deň - deň, ktorým nie je sobota, nedeľa alebo deň pracovného pokoja podľa 

zákona č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a pamätných 

dňoch v znení neskorších predpisov; 

Pravidlá štátnej pomoci - Právne akty EÚ pre oblasť štátnej pomoci a pomoci de minimis, 

zákon o štátnej pomoci a ostatné dokumenty, ktoré upravujú oblasť štátnej pomoci a 

pomoci de minimis; 

Právny dokument, z ktorého pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti alebo ich zmena 

(často sa používa v množnom čísle ako Právne dokumenty) - predpis, opatrenie, 

usmernenie, metodický postup, príručka, rozhodnutie alebo akýkoľvek iný právny 

dokument bez ohľadu na jeho názov, právnu formu a procedúru (postup) jeho vydania 

alebo schválenia, ktorý bol vydaný akýmkoľvek Orgánom zapojeným do riadenia, auditu a 

kontroly fondov EÚ vrátane finančného riadenia a/alebo ktorý bol vydaný na základe 

a v súvislosti s nariadením o spoločných ustanoveniach alebo Nariadeniami k jednotlivým 

fondom, to všetko vždy za podmienky, že bol Zverejnený; 

Právne akty EÚ - primárne pramene práva EÚ (najmä zakladajúce zmluvy; doplnky, 

protokoly a deklarácie, pripojené k zmluvám; dohody o pristúpení k EÚ; ale aj akty, ktoré 

prijíma Európska rada s cieľom zabezpečiť hladké fungovanie EÚ), sekundárne pramene 

práva EÚ (nariadenia, smernice, rozhodnutia, odporúčania a stanoviská) a 

ostatné dokumenty, z ktorých vyplývajú práva a povinnosti, ak boli Zverejnené; 

Prebiehajúce skúmanie – prebiehajúce posudzovanie súladu poskytovania príspevku 

s Právnymi aktmi EÚ, právnymi predpismi SR a inými príslušnými podzákonnými predpismi, 

resp. zmluvami vykonávané riadiacim orgánom/sprostredkovateľským orgánom, orgánom 

auditu alebo Európskou komisiou z dôvodu vzniku pochybností o správnosti, oprávnenosti 

a zákonnosti výdavkov. Samotný výkon finančnej kontroly, vládneho auditu a auditu EK bez 

vzniku pochybnosti sa nepovažuje za Prebiehajúce skúmanie. Riadiaci 

orgán/sprostredkovateľský orgán a orgán auditu vykonávajú svoje skúmania (finančná 

kontrola, vládne audity) a v rámci svojej zodpovednosti sú oprávnené podať podnet 

orgánom vecne príslušným konať v danej veci (napr. Generálna prokuratúra SR, Európska 

prokuratúra, Protimonopolný úrad SR, Úrad pre verejné obstarávanie a pod.). Prebiehajúce 

skúmanie môže začať na základe konania akéhokoľvek subjektu (napr. Európska komisia, 

Európsky úrad pre boj proti podvodom, Európsky dvor audítorov, Európska prokuratúra, 

Najvyšší kontrolný úrad SR a pod.) v prípade vzniku pochybností o správnosti, oprávnenosti 

a zákonnosti výdavkov. V prípade riadiaceho orgánu/sprostredkovateľského orgánu je vznik 

pochybností o správnosti, oprávnenosti a zákonnosti výdavkov (Prebiehajúce skúmanie, nie 

samotný výkon finančnej kontroly), preukázaný najmä vypracovaním návrhu správy/návrhu 

čiastkovej správy. V prípade orgánu auditu vypracovaním návrhu správy/čiastkovej správy, 

resp. námietkovým konaním, t. j. v čase predkladania účtov Európskej komisii 

preukázateľne prebieha námietkové konanie. Vo všeobecnosti za Prebiehajúce skúmanie 

nie je možné považovať finančnú kontrolu vykonávanú riadiacim 

orgánom/sprostredkovateľským orgánom, na základe záverov vládneho auditu vykonaného 

orgánom auditu vo vzťahu k tým nedostatkom, ktoré orgán auditu identifikoval a ich 

finančnému vyčísleniu. V prípade Prebiehajúceho skúmania vzniknutého na základe auditu 
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Európskej komisie/Európskeho dvora audítorov sa zohľadňujú už nedostatky z návrhu 

správy z auditu Európskej komisie/Európskeho dvora audítorov; 

Preddavková platba - úhrada finančných prostriedkov zo strany Prijímateľa v prospech 

Dodávateľa vopred, t. j. pred dodaním dohodnutých tovarov, poskytnutím služieb 

alebo vykonaním stavebných prác;  v bežnej obchodnej praxi sa používa aj pojem ,,záloha“ 

alebo „preddavok“ a pre doklad, na základe ktorého sa úhrada realizuje, sa používa aj pojem 

„zálohová faktúra“ alebo „preddavková faktúra“; 

Predmet Projektu – hmotne zachytiteľná (zaznamenateľná) podstata Projektu (po 

Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu sa označuje aj ako hmotný výstup realizácie 

Projektu), ktorej nadobudnutie, realizácia, rekonštrukcia, poskytnutie alebo iné aktivity 

opísané v Projekte sú/majú byť spolufinancované z NFP; môže ísť napríklad o stavbu, 

zariadenie, dokumentáciu, inú vec, majetkovú hodnotu alebo právo, pričom Projekt môže 

zahŕňať aj viacero Predmetov Projektu; 

Preklenovací úver - peňažné prostriedky poskytované Financujúcim subjektom 

Prijímateľovi, ktoré svojím účelom slúžia Prijímateľovi na preklenutie určitého 

ekonomického obdobia na základe Zmluvy o úvere, z ktorej je zrejmé, že ide o preklenovací 

úver;  

Realizácia aktivít Projektu – realizácia všetkých hlavných ako aj podporných Aktivít Projektu 

v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP; uvedená definícia sa v Zmluve o poskytnutí NFP 

používa najmä vtedy, ak je potrebné vyjadriť vecnú stránku realizácie Projektu bez ohľadu 

na časový faktor; 

Realizácia hlavných aktivít Projektu – obdobie tzv. fyzickej realizácie Projektu, t. j. obdobie, 

v rámci ktorého Prijímateľ realizuje jednotlivé hlavné Aktivity Projektu od Začatia realizácie 

hlavných aktivít Projektu do Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu. Maximálna 

doba Realizácie hlavných aktivít Projektu zodpovedá oprávnenému obdobiu stanovenému 

vo Výzve na predkladanie žiadostí o NFP, pričom za žiadnych okolností nesmie prekročiť 

termín stanovený v čl. 63 ods. 2 nariadenia o spoločných ustanoveniach, t. j. 31.12.2029; 

Realizácia Projektu - obdobie od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu až po Finančné 

ukončenie Projektu; 

Riadne – uskutočnenie (právneho) úkonu v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi 

predpismi SR a Právnymi aktmi EÚ, príslušnou Schémou pomoci, ak je súčasťou Projektu 

poskytnutie pomoci, resp. NFP alebo jeho časť predstavuje aj poskytnutie pomoci 

a Právnymi dokumentmi; 

Schéma štátnej pomoci a Schéma pomoci "de minimis", spoločne aj ako Schéma pomoci 

– záväzné dokumenty, ktoré komplexne upravujú poskytovanie pomoci jednotlivým 

príjemcom podľa podmienok stanovených v Pravidlách štátnej pomoci;  

Schválená žiadosť o NFP – žiadosť o NFP, v rozsahu a obsahu ako bola schválená podľa 

zákona o príspevkoch z fondov EÚ a ktorá je uložená v Informačnom monitorovacom 

systéme alebo u Poskytovateľa;   
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Schválené oprávnené výdavky – skutočne vynaložené, odôvodnené a riadne preukázané 

Oprávnené výdavky Prijímateľa schválené Poskytovateľom v rámci predloženej Žiadosti 

o platbu; za Schválené oprávnené výdavky sa považujú aj schválené Výdavky vykazované 

zjednodušeným spôsobom vykazovania a schválené Výdavky vykazované formou FNLC, 

ktorých vynaloženie sa nepreukazuje; 

Skupina výdavkov – výdavky rovnakého charakteru zoskupené v rámcoch vychádzajúcich z 

opatrení Ministerstva financií SR, ktorými sa ustanovujú podrobnosti o postupoch 

účtovania. Skupiny oprávnených výdavkov sú definované prostredníctvom Prílohy č. 2 

Zmluvy o poskytnutí NFP alebo Právneho dokumentu (napr. Číselníka skupín výdavkov, 

ktorý tvorí prílohu č. 2 Príručky k oprávnenosti výdavkov); 

Správa o zistenej nezrovnalosti – dokument, na základe ktorého je zdokumentované 

podozrenie z Nezrovnalosti alebo zistenie Nezrovnalosti v jednotlivých štádiách vývoja 

nezrovnalosti v ITMS; náležitosti Správy o zistenej nezrovnalosti upravuje § 39 zákona o 

príspevkoch z fondov EÚ; 

Štátna pomoc alebo pomoc – pomoc poskytovaná v akejkoľvek forme zo štátnych  

prostriedkov (verejných zdrojov) podniku podľa čl. 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, ktorá 

narúša hospodársku súťaž, alebo hrozí narušením hospodárskej súťaže tým, že zvýhodňuje 

určité podniky alebo výrobu určitých druhov tovaru a môže nepriaznivo ovplyvniť obchod 

medzi členskými štátmi EÚ. Povinnosti Zmluvných strán, ktoré pre ne vyplývajú z Pravidiel 

štátnej pomoci, zostávajú plnohodnotne aplikovateľné bez ohľadu na to, či ich Zmluva 

o poskytnutí NFP priamo alebo nepriamo uvádza vo vzťahu ku konkrétnemu Projektu 

Prijímateľa; 

Účastníci projektu – osoby priamo zúčastňujúce sa Aktivít Projektu spolufinancovaného 

z ESF+ (napr. frekventanti vzdelávacích programov, účastníci sociálnych programov) alebo 

z FST podľa článku 8 ods. 2 písm. k) až m) Nariadenia o FST, pričom platí, že na každého 

účastníka Projektu sa viažu výdavky Projektu. Účastníkmi projektu nie sú členovia 

projektového tímu (riadiaci a administratívni pracovníci, lektori, sociálni pracovníci a pod.) 

ani osoby cieľovej skupiny, ktoré využívajú výsledky projektu, ale nezúčastňujú sa priamo 

Aktivít Projektu (napr. pri projektoch zameraných na vydanie publikácií používatelia týchto 

publikácií);  

Účtovný doklad - doklad definovaný v § 10 ods. 1 zákona  o účtovníctve. Na účely 

predkladania Žiadosti o platbu sa vyžaduje splnenie náležitostí definovaných v § 10 ods. 1 

zákona o účtovníctve, pričom za dostatočné splnenie náležitosti podľa písm. f) sa považuje 

vyhlásenie Prijímateľa v ŽoP v časti Čestné vyhlásenie Žiadosti o platbu. V súvislosti 

s postúpením pohľadávky sa z pohľadu splnenia požiadaviek nariadenia o spoločných 

ustanoveniach za Účtovný doklad, ktorého dôkazná hodnota je rovnocenná faktúram, 

považuje aj doklad preukazujúci vykonanie započítania pohľadávky a záväzku; rozdielne od 

prvej vety tejto definície sa na účely predkladania ŽoP v prípade využívania Preddavkových 

platieb za Účtovný doklad považuje doklad (tzv. zálohová alebo preddavková faktúra), na 

základe ktorého je uhrádzaná Preddavková platba zo strany Prijímateľa Dodávateľovi; 
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Udržateľnosť Projektu (alebo Obdobie Udržateľnosti Projektu) - udržanie (zachovanie) 

cieľov realizovaného Projektu definovaných prostredníctvom Merateľných ukazovateľov 

Projektu počas stanoveného obdobia (Obdobia Udržateľnosti Projektu), ako aj dodržanie 

ostatných podmienok vyplývajúcich z čl. 65 nariadenia o spoločných ustanoveniach. 

Obdobie Udržateľnosti Projektu sa začína v kalendárny deň, ktorý bezprostredne nasleduje 

po kalendárnom dni, v ktorom došlo k Finančnému ukončeniu Projektu; Dĺžka Obdobia 

Udržateľnosti Projektu je upravená v čl. 4 ods. 4.4 zmluvy;  

Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu – kalendárny deň, kedy Prijímateľ 

kumulatívne splní nižšie uvedené podmienky: 

a) fyzicky sa zrealizovali všetky hlavné Aktivity Projektu,  

b) Predmet Projektu bol riadne ukončený/dodaný Prijímateľovi, Prijímateľ ho prevzal a ak 

to vyplýva z charakteru plnenia, aj ho uviedol do užívania. Pri Predmete Projektu, ktorý je 

hmotne zachytiteľný, sa splnenie tejto podmienky preukazuje najmä: 

(i) predložením kolaudačného rozhodnutia bez vád a nedorobkov, ktoré majú alebo 

môžu mať vplyv na funkčnosť, ak sú Predmetom Projektu stavebné práce; 

právoplatnosť kolaudačného rozhodnutia je Prijímateľ povinný preukázať 

Poskytovateľovi Bezodkladne po nadobudnutí jeho právoplatnosti, najneskôr do 

predloženia prvej následnej Monitorovacej správy, alebo 

(ii) preberacím/odovzdávacím protokolom/dodacím listom/iným vhodným 

dokumentom, ktoré sú podpísané, ak je Predmetom Projektu zariadenie, 

dokumentácia, iná hnuteľná vec, právo alebo iná majetková hodnota, pričom 

z dokumentu alebo doložky k nemu (ak  je vydaný treťou osobou) musí vyplývať 

prijatie Predmetu Projektu Prijímateľom a uvedenie Predmetu projektu do užívania 

(ak je to s ohľadom na Predmet Projektu relevantné), alebo 

(iii) predložením rozhodnutia o predčasnom užívaní stavby alebo rozhodnutia 

o dočasnom užívaní stavby, pričom vady a nedorobky v nich uvedené nemajú alebo 

nemôžu mať vplyv na funkčnosť stavby, ktorá je Predmetom Projektu; Prijímateľ je 

povinný do skončenia Obdobia Udržateľnosti Projektu uviesť stavbu do riadneho 

užívania, čo preukáže príslušným právoplatným rozhodnutím, alebo 

(iv) iným obdobným dokumentom, z ktorého nepochybným, určitým a zrozumiteľným 

spôsobom  vyplýva, že Predmet Projektu bol odovzdaný Prijímateľovi, alebo bol so 

súhlasom Prijímateľa sfunkčnený alebo aplikovaný tak, ako sa to predpokladalo 

v Schválenej žiadosti o NFP.  

Ak Predmet Projektu nie je hmotne zachytiteľný (zaznamenateľný), splnenie podmienky 

Prijímateľ preukazuje podľa čl. 4 ods. 7 VZP alebo iným vhodným spôsobom, ktorý nie je 

osobitne formalizovaný, s uvedením dňa, ku ktorému došlo k ukončeniu poslednej hlavnej 

Aktivity Projektu, pričom súčasťou uvedeného úkonu Prijímateľa je dokument 

odôvodňujúci ukončenie poslednej hlavnej Aktivity Projektu v deň, ktorý je v ňom uvedený. 

Ak má Projekt viacero Predmetov Projektu, podmienka sa pre účely Ukončenia realizácie 

hlavných aktivít Projektu považuje za splnenú jej splnením pre najneskôr ukončovaný 
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Predmet Projektu, pričom musí byť súčasne splnená aj pre skôr ukončené Predmety 

Projektu. Tým nie je dotknutá možnosť skoršieho ukončenia jednotlivých Aktivít Projektu.  

Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu predstavuje ukončenie tzv. fyzickej realizácie 

Projektu;  

Včas – konanie v súlade s časom plnenia určenom v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych 

predpisoch SR alebo Právnych aktoch EÚ, vo Výzve, v príslušnej Schéme pomoci, ak je 

súčasťou Projektu poskytnutie pomoci, resp. NFP alebo jeho časť predstavuje aj poskytnutie 

pomoci, alebo v Právnom dokumente; 

Vecný príspevok – vecné plnenie zrealizované Prijímateľom vo forme poskytnutia prác, 

tovarov, služieb, pozemkov a nehnuteľností, ktoré je oprávnené bez vykonania finančnej 

úhrady, a to za splnenia podmienok uvedených v čl. 67 nariadenia o spoločných 

ustanoveniach; bližšie pravidlá pre oprávnenosť Vecného príspevku vyplývajú z Právnych 

dokumentov vydaných Poskytovateľom pre účel stanovenia metodiky využitia vecných 

príspevkov; hodnota Vecného príspevku sa stanovuje podľa metodiky Poskytovateľa pri 

dodržaní pravidiel vyplývajúcich z čl. 67 nariadenia o spoločných ustanoveniach a ostatných 

Právnych dokumentov; 

Verejné obstarávanie alebo VO – postupy obstarávania služieb, tovarov a stavebných prác 

podľa zákona o VO v súvislosti s výberom Dodávateľa; ak sa v Zmluve o poskytnutí NFP 

uvádza pojem Verejné obstarávanie vo všeobecnom význame obstarávania služieb, tovarov 

a stavebných prác, t. j. bez ohľadu na konkrétne postupy obstarávania podľa zákona o VO, 

zahŕňa aj iné druhy obstarávania (výberu Dodávateľa) nespadajúce pod zákon o VO, ak ich 

právny poriadok SR pre konkrétny prípad pripúšťa (napr. zákazky podľa § 1 zákona o VO 

alebo zákazky vyhlásené osobou, ktorej verejný obstarávateľ poskytne viac ako 50% alebo 

50% a menej finančných prostriedkov na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a 

poskytnutie služieb z NFP, ak nejde o zákazky podľa § 8 ods. 1 ZVO; 

Výdavky vykazované formou FNLC (Financing Not Linked to Costs) – financovanie, ktoré 

nie je spojené s nákladmi podľa čl. 95 nariadenia o spoločných ustanoveniach; 

Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania – výdavky, ktoré podliehajú 

špecifickej forme vykazovania, v rámci ktorej sa nepreukazujú skutočne vynaložené výdavky 

Projektu, ale náklady na Projekt sa vypočítajú podľa vopred vymedzenej metódy na základe 

výstupov, výsledkov alebo niektorých iných nákladov jasne určených vopred buď s odkazom 

na sumu za jednotku alebo uplatnením percentuálneho podielu; osobitná úprava použitia 

Výdavkov vykazovaných zjednodušeným spôsobom vykazovania je vo svojom základe 

obsiahnutá v Právnom dokumente, ktorým je Príručka k oprávnenosti výdavkov; 

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku alebo 

Výzva – dokument podľa § 14 zákona o príspevkoch z fondov EÚ spolu so všetkými 

prílohami, na základe ktorého Prijímateľ v postavení žiadateľa vypracoval a predložil žiadosť 

o NFP Poskytovateľovi; určujúcou Výzvou pre Zmluvné strany je Výzva, ktorej kód je 

uvedený v čl. 2 ods. 2.1 zmluvy; Výzvou sa rozumie aj výzva na predloženie národného 
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projektu alebo národných projektov podľa § 23 ods. 4 zákona o príspevkoch z fondov EÚ a 

v prípade projektov technickej pomoci podľa § 25 ods. 1 zákona o príspevkoch z fondov EÚ; 

Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu - nastane v kalendárny deň, kedy došlo k 

začatiu realizácie prvej hlavnej Aktivity Projektu, a to kalendárnym dňom:  

a) začatia stavebných prác na Projekte, alebo  

b) vystavenia prvej písomnej objednávky na dodanie tovaru pre Dodávateľa, alebo 

nadobudnutím účinnosti prvej zmluvy o dodaní tovaru uzavretej s Dodávateľom, ak 

príslušná zmluva s Dodávateľom nepredpokladá vystavenie písomnej objednávky, 

alebo 

c) začatia poskytovania služieb týkajúcich sa Projektu, alebo 

d) začatím riešenia výskumnej a/alebo vývojovej úlohy v rámci Projektu, alebo 

e) začatia realizácie inej činnosti v rámci prvej hlavnej Aktivity v súlade s Výzvou, ktorú 

nemožno podradiť pod písm. a) až d) a ktorá je ako hlavná Aktivita uvedená v Prílohe 

č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP,  

podľa toho, ktorá zo skutočností uvedených pod písm. a) až e) nastane ako prvá.  

Pre vylúčenie nedorozumení sa výslovne uvádza, že vykonanie akéhokoľvek úkonu 

vzťahujúceho sa k realizácii VO nie je Realizáciou hlavných aktivít Projektu, a preto vo 

vzťahu k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu nevyvoláva právne dôsledky. 

Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu je rozhodujúce pre určenie obdobia pre vznik 

Oprávnených výdavkov, s výnimkou podporných Aktivít, ktoré sa vecne viažu k hlavným 

Aktivitám a ktoré boli vykonávané pred, resp. po realizácii hlavných Aktivít Projektu 

v zmysle definície Oprávnených výdavkov a časových podmienok oprávnenosti výdavkov na 

podporné Aktivity Projektu uvedených v čl. 15 ods. 1 písm. b) VZP; 

Začatie Verejného obstarávania alebo začatie VO – nastane vo vzťahu ku konkrétnemu 

Verejnému obstarávaniu uskutočnením prvého z nasledovných úkonov:  

a) predloženie dokumentácie k VO na výkon predbežnej kontroly, alebo  

b) pri Verejných obstarávaniach, kde nebola vykonaná predbežná kontrola, sa za začatie 

Verejného obstarávania považuje:  

(i) odoslanie oznámenia o vyhlásení Verejného obstarávania, alebo 

(ii) odoslanie oznámenia použitého ako výzva na súťaž alebo výzvy na predkladanie 

ponúk na zverejnenie, alebo  

(iii) spustenie procesu zadávania zákazky v rámci  elektronickej platformy alebo 

(iv) odoslanie výzvy na predkladanie ponúk vybraným záujemcom; 

Zmluva o úvere – je pre účely čl. 14 ods. 5 VZP zmluva uzatvorená medzi Prijímateľom 

a Financujúcim subjektom, predmetom ktorej je poskytnutie úveru Financujúcim 

subjektom Prijímateľovi:  

a) v súvislosti s financovaním a/alebo spolufinancovaním nevyhnutných výdavkov 

súvisiacich s Realizáciou aktivít Projektu, ktorých vynaloženie súvisí so Schválenou 

žiadosťou o NFP a je potrebné za účelom dosiahnutia cieľa Projektu a/alebo technickým 

zhodnotením Predmetu Projektu v Období Udržateľnosti Projektu, alebo 
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b) za účelom zaplatenia pohľadávok iného subjektu zo zmluvy uzatvorenej medzi 

Prijímateľom a takýmto iným subjektom, na základe ktorej iný subjekt poskytol 

Prijímateľovi úver v rozsahu a na účel podľa písm. a) vyššie;     

Zverejnenie – je vykonané vo vzťahu k akémukoľvek Právnemu dokumentu, ktorým je 

Prijímateľ viazaný podľa Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je uskutočnené v Informačnom 

monitorovacom systéme a/alebo na webovom sídle Orgánu zapojeného do riadenia, auditu 

a kontroly fondov EÚ vrátane finančného riadenia alebo v úradnom vestníku (napr. 

Obchodný vestník, Úradný vestník EÚ). Takto Zverejnený Právny dokument sa považuje za 

taký, s ktorým sa mal Prijímateľ možnosť oboznámiť a zosúladiť s jeho obsahom svoje 

činnosti a postavenie od jeho Zverejnenia alebo od neskoršieho momentu, od ktorého 

Zverejnený Právny dokument nadobúda účinnosť. Poskytovateľ nie je v žiadnom prípade 

povinný Prijímateľa na takéto Právne dokumenty osobitne a jednotlivo upozorňovať. 

Povinnosti Poskytovateľa vyplývajúce pre neho z nariadenia o spoločných ustanoveniach 

a implementačných nariadení EÚ týkajúce sa informovania a publicity týmto zostávajú 

nedotknuté. Pojem Zverejnenie sa vzhľadom na kontext môže v  Zmluve o poskytnutí NFP 

používať vo forme podstatného mena, prídavného mena, slovesa alebo príčastia 

v príslušnom gramatickom tvare, pričom má vždy vyššie uvedený význam;  

Žiadosť o platbu alebo ŽoP -  doklad, na základe ktorého je Prijímateľovi poskytovaný NFP, 

v príslušnom pomere. Žiadosť o platbu vypracováva a elektronicky odosiela 

prostredníctvom elektronického formulára v ITMS vždy Prijímateľ. Ak predloženie ŽoP 

elektronicky nie je možné z dôvodov nedostupnosti niektorej relevantnej funkcionality 

ITMS, Prijímateľ po dohode s Poskytovateľom môže predložiť ŽoP alternatívnym spôsobom;  

Žiadosť o vrátenie finančných prostriedkov alebo ŽoV – doklad, ktorý pozostáva z 

formuláru žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov a príloh, na ktorého základe si 

Poskytovateľ uplatňuje pohľadávku z príspevku alebo pohľadávku z rozhodnutia voči 

Prijímateľovi, ktorý má povinnosť vysporiadať finančné vzťahy v súlade s čl. 18 VZP. 

Článok 2  VŠEOBECNÉ POVINNOSTI PRIJÍMATEĽA 

1. Prijímateľ zodpovedá Poskytovateľovi za Realizáciu aktivít Projektu a Udržateľnosť 

Projektu v celom rozsahu za podmienok uvedených v Zmluve o poskytnutí NFP. Ak 

Prijímateľ realizuje Projekt pomocou Dodávateľov alebo iných zmluvne alebo inak 

spolupracujúcich osôb, zodpovedá za Realizáciu aktivít Projektu, akoby ich vykonával sám. 

Poskytovateľ nie je v žiadnej fáze Realizácie aktivít Projektu zodpovedný za akékoľvek 

porušenie povinnosti Prijímateľa voči jeho Dodávateľovi alebo akejkoľvek tretej osobe 

podieľajúcej sa na Projekte. Jedinou relevantnou zmluvnou stranou Poskytovateľa vo 

vzťahu k Projektu je Prijímateľ. 

2. Prijímateľ je povinný zabezpečiť, aby počas Realizácie Projektu a Obdobia Udržateľnosti 

Projektu nedošlo k Podstatnej zmene Projektu. Porušenie uvedenej povinnosti 

Prijímateľom je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný 

vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP v spojení s čl. 65 nariadenia o spoločných 

ustanoveniach vo výške, ktorá je úmerná obdobiu, počas ktorého došlo k porušeniu 

podmienok v dôsledku vzniku Podstatnej zmeny Projektu. Ak vzhľadom na charakter 

zmeny nie je možné určiť uvedené obdobie, počas ktorého došlo k porušeniu podmienok 
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v dôsledku Podstatnej zmeny Projektu, úmernosť k časovému hľadisku sa neaplikuje. Vo 

vzťahu k uplatneniu práva Poskytovateľa na vrátenie NFP alebo jeho časti z dôvodu 

Podstatnej zmeny Projektu podľa tohto odseku, je rozhodujúci okamih, kedy Poskytovateľ 

zistil, že Podstatná zmena Projektu v Projekte existuje, nie okamih, kedy Podstatná zmena 

Projektu skutočne vznikla.  

3. Podstatnou zmenou Projektu je aj prevod alebo prechod vlastníctva majetku 

obstarávaného alebo zhodnoteného v rámci Projektu, ktorý tvorí súčasť infraštruktúry, ak 

k nemu dôjde počas Realizácie aktivít Projektu alebo v Období Udržateľnosti Projektu 

a budú naplnené aj ďalšie podmienky pre Podstatnú zmenu Projektu vyplývajúce 

z definície Podstatnej zmeny Projektu uvedenej v čl. 1 ods. 3 VZP v spojení s čl. 65 

nariadenia o spoločných ustanoveniach. 

4. Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú poskytovať si všetku potrebnú súčinnosť na plnenie 

záväzkov zo Zmluvy o poskytnutí NFP. Poskytovateľ je oprávnený požadovať od Prijímateľa 

poskytnutie vysvetlení, informácií, Dokumentácie alebo iného druhu súčinnosti, ktoré 

odôvodnene považuje za potrebné pre preskúmanie akejkoľvek záležitosti súvisiacej 

s Projektom.  Ak má Zmluvná strana za to, že druhá Zmluvná strana neposkytuje 

dostatočnú požadovanú súčinnosť, je povinná ju písomne vyzvať na nápravu.  

5. Prijímateľ je povinný uzatvárať zmluvné vzťahy v súvislosti s Realizáciou Projektu  s tretími 

stranami výhradne v písomnej forme, ak Poskytovateľ neurčí inak. 

6. Prijímateľ je povinný počas Realizácie aktivít Projektu a Obdobia Udržateľnosti Projektu 

informovať verejnosť o spolufinancovaní Projektu z fondov EÚ, pričom je povinný riadiť sa 

aktuálne platnou verziou Manuálu pre informovanie a komunikáciu zverejnenou na 

webovom sídle Poskytovateľa. 

1. Pri Realizácii Projektu a počas Obdobia Udržateľnosti Projektu je Prijímateľ povinný 

dodržiavať základné práva a súlad obsahu Projektu s Chartou základných práv Európskej 

únie, podľa čl. 9 nariadenia o spoločných ustanoveniach zohľadňovať a presadzovať 

rovnosť mužov a žien, uplatňovať a začleňovať hľadisko rodovej rovnosti, zabrániť 

akejkoľvek diskriminácii a podľa čl. 9 Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným 

postihnutím zohľadňovať najmä prístupnosť pre osoby so zdravotným postihnutím. 

Porušenie niektorej z povinností Prijímateľa podľa predchádzajúcej vety, ktoré nebolo 

napravené ani na základe výzvy Poskytovateľa s uvedením primeranej lehoty na nápravu 

porušenia povinnosti, predstavuje podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, 

v dôsledku ktorého je Poskytovateľ v súlade s Právnym dokumentom oprávnený 

požadovať vrátenie NFP alebo jeho časti podľa čl. 18 VZP alebo odstúpiť od Zmluvy o 

poskytnutí NFP podľa čl. 17 VZP a požadovať vrátenie NFP alebo jeho časti podľa čl. 18 

VZP. Poskytovateľ nie je povinný Prijímateľa vyzvať na nápravu porušenej povinnosti, ak 

vzhľadom na skutkové okolnosti nie je náprava objektívne možná. 

Článok 3 VEREJNÉ OBSTARÁVANIE SLUŽIEB, TOVAROV A PRÁC PRIJÍMATEĽOM 

1. Prijímateľ má právo zabezpečiť od hospodárskych subjektov dodávku služieb, tovarov 

a stavebných prác potrebných pre Realizáciu aktivít Projektu. Prijímateľ je povinný 

postupovať podľa zákona o VO a Právnych dokumentov, osobitne podľa Príručky k procesu 

a kontrole verejného obstarávania/obstarávania. Prijímateľ je povinný dodržiavať princípy 
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nediskriminácie hospodárskych subjektov, rovnakého zaobchádzania, transparentnosti, 

vrátane zákazu konfliktu záujmov, hospodárnosti, efektívnosti, proporcionality, účinnosti 

a účelnosti a zabezpečiť ich dodržiavanie zo strany všetkých hospodárskych subjektov 

zúčastnených na Projekte. 

2. Prijímateľ je povinný zaslať kompletnú dokumentáciu z Verejného obstarávania 

Poskytovateľovi prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému. Prijímateľ je 

povinný dokumentáciu podľa prvej vety predložiť Poskytovateľovi vo forme určenej 

v zákone o VO a v Právnych dokumentoch. 

3. Vecnú kontrolu Verejného obstarávania vykonáva Poskytovateľ ako administratívnu 

finančnú kontrolu, predmetom ktorej je kontrola vecného súladu predmetu Verejného 

obstarávania, návrhu zmluvných podmienok a ďalších údajov so Schválenou žiadosťou o 

NFP a Zmluvou o poskytnutí NFP. Vecná kontrola môže byť súčasťou kontroly ŽoP. Pri 

výkone vecnej kontroly Verejného obstarávania podľa ustanovenia tohto odseku 

Poskytovateľ postupuje podľa zákona o finančnej kontrole a audite. 

4. Kontrolu Verejného obstarávania z hľadiska jeho súladu so zákonom o VO a/alebo 

Právnymi dokumentami vykonáva Poskytovateľ prostredníctvom subjektu, na ktorý bola 

v súlade s právnym poriadkom delegovaná právomoc na výkon tejto kontroly (ďalej len 

„Sprostredkovateľský orgán pre kontrolu VO“). Sprostredkovateľský orgán pre kontrolu 

VO pri výkone kontroly Verejného obstarávania podľa tohto odseku postupuje podľa 

zákona o VO a Právnych dokumentov.  

5. Výkonom kontroly Verejného obstarávania podľa ods. 3 a 4 tohto článku nie je dotknutá 

výlučná a konečná zodpovednosť Prijímateľa za vykonanie VO pri dodržaní právnych 

predpisov SR a Právnych aktov EÚ, Zmluvy o poskytnutí NFP, Právnych dokumentov 

a základných princípov VO. Prijímateľ berie na vedomie, že vykonaním finančnej kontroly 

Poskytovateľom a kontroly verejného obstarávania Sprostredkovateľským orgánom pre 

kontrolu VO nie je dotknuté právo Poskytovateľa/Sprostredkovateľského orgánu pre 

kontrolu VO na vykonanie opätovnej kontroly. 

6. Výsledky kontroly Sprostredkovateľského orgánu pre kontrolu VO po uzavretí zmluvy 

s Dodávateľom po ich doručení prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému 

Poskytovateľ zahrnie do správy z administratívnej finančnej kontroly vykonanej podľa ods.  

3 tohto článku a o výsledku informuje Prijímateľa.  

7. Poskytovateľ  v súlade s výsledkom kontroly vykonanej po uzavretí zmluvy s Dodávateľom 

môže: 

a) pripustiť výdavky vzniknuté z VO do financovania v plnej výške, 

b) nepripustiť výdavky vzniknuté z VO do financovania v plnej výške, resp. vyzvať 

Prijímateľa na opakovanie procesu VO, 

c) udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z VO pred pripustením časti výdavkov do 

financovania (Ex ante finančná oprava), 

d) udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z VO po tom, ako boli tieto výdavky 

uhradené zo strany Poskytovateľa Prijímateľovi (Ex post finančná oprava);  Prijímateľ je 
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povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP; ustanovenie tohto písmena sa 

nepoužije v prípade obstarávania mimo postupov podľa  zákona o VO, 

e) udeliť finančnú opravu na výdavky vzniknuté z obstarávania realizovaného mimo 

postupov podľa zákona o VO po tom, ako boli tieto výdavky uhradené zo strany 

Poskytovateľa Prijímateľovi (Ex post finančná oprava) zaslaním žiadosti o vrátenie NFP 

alebo jeho časti. 

8. V prípade, ak Prijímateľ: 

a) predloží na kontrolu po uzavretí zmluvy s Dodávateľom VO vyhlásené v rozpore 

so závermi uvedenými v oznámení z predbežnej kontroly podľa zákona o VO, 

b) predloží v ŽoP výdavky z VO, ktoré nebolo predmetom obligatórnej kontroly 

podľa zákona o VO,  

c) predloží v ŽoP výdavky z dodatku k existujúcej zmluve medzi Prijímateľom 

a Dodávateľom ako výsledku VO, ktorý nebol predmetom obligatórnej kontroly 

podľa zákona o VO, 

 

uvedené sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP.  

 

9. Zmluvné strany sa dohodli, že vo vzťahu k VO na hlavné Aktivity Projektu, zadávanie 

zákazky na ten istý predmet, ktoré bude ukončené záverom z kontroly uvedeným v ods. 7 

písm. b) tohto článku, môže Prijímateľ opakovať maximálne dvakrát. Pri opakovaní 

zadávania zákazky podľa predchádzajúcej vety môže byť predmet zákazky zmenený len v 

odôvodnených prípadoch vyplývajúcich z Projektu alebo v nadväznosti na nedostatky 

vytknuté Poskytovateľom v čiastkovej správe z kontroly/správe z kontroly 

k predchádzajúcim VO. Nové VO musí byť vyhlásené do 45 dní od doručenia čiastkovej 

správy/správy z kontroly od Poskytovateľa podľa ods. 6 tohto článku, vzťahujúcej sa 

k bezprostredne predchádzajúcemu VO. V prípade, že aj vo vzťahu k tretiemu VO budú 

závery z  kontroly Poskytovateľa podľa ods. 7 písm. b) tohto článku, pôjde o podstatné 

porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa.  

10. Prijímateľ sa zaväzuje zabezpečiť v rámci záväzkového vzťahu s každým Dodávateľom 

povinnosť Dodávateľa strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným 

tovarom, službami a stavebnými prácami do uplynutia lehôt podľa čl. 5 ods. 5.2 zmluvy, a 

to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú 

súčinnosť.  

11. Prijímateľ je povinný v rámci VO zabezpečiť dodržanie pravidiel hospodárskej súťaže 

a zdržať sa protiprávneho konania pri výbere Dodávateľa. Prijímateľ je v procese VO 

povinný postupovať s odbornou starostlivosťou za účelom preverenia, či v rámci VO 

nedošlo k porušeniu pravidiel čestnej hospodárskej súťaže alebo inému protiprávnemu 

konaniu, pričom je v prípade opomenutia uvedenej povinnosti plne zodpovedný za 

následky spojené s identifikovaním týchto skutočností zo strany Poskytovateľa alebo iných 

orgánov oprávnených na výkon kontroly a auditu.  

12. Vo veci určenia Ex ante finančnej opravy a súčasného pripustenia kontrolovaného VO do 

financovania postupuje Poskytovateľ podľa Právnych dokumentov a Prílohy č. 4 k Zmluve 
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o poskytnutí NFP. Výdavky vzniknuté z takéhoto VO môžu byť pripustené do financovania 

len za podmienky zníženia Oprávnených výdavkov vo výške určenej Ex ante finančnej 

opravy. V prípade uzatvoreného dodatku k existujúcej zmluve medzi Prijímateľom a 

Dodávateľom sa ustanovenie týkajúce sa pripustenia súvisiacich výdavkov do financovania 

a Ex ante finančnej opravy uvedené v tomto odseku použijú primerane.  

13. Zoznam porušení pravidiel a postupov VO, spolu s určením percentuálnej  sadzby 

finančnej opravy prislúchajúcej konkrétnemu porušeniu, podľa ktorého postupuje 

Poskytovateľ pri určení finančnej opravy a Ex ante finančnej opravy, tvorí Prílohu č. 4 

Zmluvy o poskytnutí NFP.  

14. Zmluvné strany sa osobitne dohodli, že v prípade, ak akýkoľvek kontrolný alebo auditný 
orgán SR a/alebo EÚ identifikuje Nezrovnalosť vyplývajúcu z Verejného obstarávania, 
ktoré Prijímateľ ukončil podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom, v dôsledku ktorej 
vznikne povinnosť vrátiť NFP alebo jeho časť, Prijímateľ sa zaväzuje takto vyčíslený NFP 
alebo jeho časť vrátiť spôsobom a v lehotách stanovených Poskytovateľom, ak nie je 
možné aplikovať postup podľa §41 zákona o príspevkoch z fondov EÚ. 

15. Na postupy zadávania zákaziek uskutočnené pre Výdavky vykazované zjednodušeným 
spôsobom vykazovania, ani pre Výdavky vykazované formou FNLC, sa ustanovenia tohto 
článku nevzťahujú. 

16. V prípade, že Sprostredkovateľský orgán pre kontrolu VO pri kontrole verejného 
obstarávania zistí porušenia zákona o VO s vplyvom alebo možným vplyvom na výsledok 
verejného obstarávania, je Poskytovateľ oprávnený požiadať Prijímateľa o preukázanie 
hospodárnosti výdavkov kontrolovaného VO úkonom znalca alebo odborným posudkom 
podľa Metodického dokumentu RO č.22 – Overovanie hospodárnosti výdavkov. Náklady 
na znalecký alebo odborný posudok znáša Prijímateľ. 

Článok 4  POVINNOSTI SPOJENÉ S MONITOROVANÍM PROJEKTU A POSKYTOVANÍM 
INFORMÁCIÍ  

1. Prijímateľ je povinný počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP pravidelne predkladať 

Poskytovateľovi Monitorovacie správy prostredníctvom ITMS, a to: 

a) výročnú Monitorovaciu správu počas Realizácie aktivít Projektu a záverečnú 

Monitorovaciu  správu pri Ukončení realizácie aktivít Projektu, 

b) následnú Monitorovaciu správu Projektu po Finančnom ukončení Projektu počas 

Obdobia Udržateľnosti Projektu, prípadne ak to určí Poskytovateľ. 

2. Prijímateľ je povinný počas Realizácie aktivít projektu predložiť Poskytovateľovi výročnú 

Monitorovaciu správu za obdobie kalendárneho roka od 1.1. roku n do 31.12. roku n, 

najneskôr do 31. januára roku n+1. Prvým rokom, ktorý je rozhodujúci pre podanie 

výročnej Monitorovacej správy, je nasledujúci rok po roku, v ktorom nadobudla účinnosť 

Zmluva o poskytnutí NFP a súčasne došlo k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu; ak 

Zmluva o poskytnutí NFP nadobudne účinnosť neskôr ako 1.1. roku n, prvá výročná 

Monitorovacia správa obsahuje údaje za obdobie od nadobudnutia účinnosti Zmluvy 

o poskytnutí NFP alebo, ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu došlo pred 

nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, od Začatia realizácie hlavných aktivít 

Projektu, do 31.12. roku n.  
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3. Prijímateľ je povinný predložiť za monitorované obdobie, ktoré sa týka roku, v ktorom bola 

ukončená Realizácia aktivít Projektu, iba záverečnú Monitorovaciu správu, t. j. výročnú 

Monitorovaciu správu Prijímateľ už nepredkladá. 

4. Prijímateľ je povinný do 30 dní od ukončenia Realizácie aktivít Projektu, najneskôr však 

spolu so Žiadosťou o platbu (s príznakom „záverečná“), predložiť Poskytovateľovi 

záverečnú Monitorovaciu správu. Poskytovateľ je oprávnený umožniť predloženie 

záverečnej Monitorovacej správy projektu aj v inom termíne, najneskôr však spolu 

s podaním Žiadosti o platbu (s príznakom „záverečná“). Monitorované obdobie 

záverečnej Monitorovacej správy je obdobie od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo, 

ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti 

Zmluvy o poskytnutí NFP, od Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu, do ukončenia 

Realizácie aktivít Projektu. Ak k Začatiu realizácie hlavných aktivít Projektu, ako aj k 

ukončeniu Realizácie aktivít Projektu došlo pred účinnosťou Zmluvy o poskytnutí NFP, 

Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi záverečnú Monitorovaciu správu za toto 

obdobie do 30 dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v inom 

termíne, ktorý vyplýva z Právneho dokumentu.  

5. Prijímateľ sa zaväzuje predkladať Poskytovateľovi následné Monitorovacie správy počas 

Obdobia Udržateľnosti Projektu. Následné Monitorovacie správy je Prijímateľ povinný 

predkladať Poskytovateľovi každých 12 mesiacov odo dňa Finančného ukončenia 

Projektu. Prijímateľ predkladá následnú Monitorovaciu správu do 30 kalendárnych dní od 

uplynutia monitorovaného obdobia. Za prvé monitorované obdobie sa považuje obdobie 

od ukončenia Realizácie aktivít Projektu (t. j. kalendárny deň nasledujúci po poslednom 

dni monitorovaného obdobia záverečnej Monitorovacej správy) do uplynutia 12 mesiacov 

odo dňa Finančného ukončenia Projektu. Ďalšie následné Monitorovacie správy sa 

predkladajú každých 12 mesiacov až do doby uplynutia Obdobia Udržateľnosti Projektu.  

Poskytovateľ je oprávnený neschváliť poslednú následnú Monitorovaciu správu najmä, ak: 

a) by tým ohrozil alebo znemožnil vysporiadanie Nezrovnalosti alebo iného porušenia 

Zmluvy o poskytnutí NFP s finančným dopadom, ktoré existujú v čase jej predloženia,  

b) je v Informačnom monitorovacom systéme evidované akékoľvek podozrenie z 

Nezrovnalosti, najmä však v prípade súbežne prebiehajúceho trestného konania pre 

trestný čin súvisiaci s Projektom, 

c) je Projekt predmetom výkonu auditu alebo kontroly oprávnenými osobami v súlade 

s čl. 13 VZP a predbežné zistenia počas prebiehajúceho auditu/kontroly by mohli 

zakladať Nezrovnalosť alebo iné porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP s finančným 

dopadom. 

 

6. Prijímateľ je povinný predložiť Poskytovateľovi informácie o monitorovaných údajoch na 

úrovni Projektu v rozsahu a termíne určenom Poskytovateľom. Súčasťou monitorovaných 

údajov sú vždy aj Iné údaje, , vrátane údajov o plnení podmienok zásady „Nespôsobovať 

významnú škodu“. Ak Poskytovateľ zistí, že v Projekte došlo k porušeniu podmienok 

zásady „Nespôsobovať významnú škodu“, vyzve Prijímateľa na nápravu, ak je náprava 

vzhľadom na skutkové okolnosti prípadu objektívne možná. Ak ani na základe výzvy 

Poskytovateľa nedošlo k náprave porušenia, resp. ak sa výzva neuplatňuje, Poskytovateľ 

je oprávnený pristúpiť ku kráteniu Oprávnených výdavkov Projektu alebo k odstúpeniu od 

Zmluvy o poskytnutí NFP podľa článku 17 VZP; v prípade odstúpenia od Zmluvy 
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o poskytnutí NFP je Prijímateľ povinný vrátiť poskytnutý NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 

VZP. Zmluvné strany sa dohodli, že podrobnosti k realizácii dohodnutého postupu 

k riešeniu následkov porušenia zásady „Nespôsobovať významnú škodu“ môže obsahovať 

Právny dokument vydaný Poskytovateľom.  

7. Prijímateľ je povinný prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému 

informovať Poskytovateľa o kalendárnom dni Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu 

podľa článku 8 VZP a Bezodkladne o kalendárnom dni Ukončenia realizácie hlavných 

aktivít projektu a ukončenia podporných Aktivít Projektu 

8. Prijímateľ je povinný prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému 

poskytovať údaje o Účastníkoch projektu v rozsahu a termínoch určených 

Poskytovateľom. 

9. Na žiadosť Poskytovateľa je Prijímateľ povinný Bezodkladne alebo v inom termíne 

určenom Poskytovateľom predložiť aj ďalšie informácie, Dokumentáciu súvisiacu 

s charakterom a postavením Prijímateľa, s Realizáciou Projektu, účelom Projektu, 

s činnosťami Prijímateľa súvisiacimi s účelom Projektu, s vedením účtovníctva, a to aj 

mimo predkladania Monitorovacích správ.  

10. Prijímateľ je povinný Bezodkladne písomne informovať Poskytovateľa o začatí a ukončení 

akéhokoľvek súdneho, exekučného alebo správneho konania voči Prijímateľovi, o vzniku 

a zániku Okolnosti vylučujúcej zodpovednosť, o všetkých zisteniach oprávnených osôb na 

výkon kontroly alebo auditu, prípadne iných kontrolných orgánov, ako aj o iných 

skutočnostiach, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na Realizáciu aktivít Projektu a/alebo 

na povahu a účel Projektu. Prijímateľ je tiež povinný informovať Poskytovateľa o začatí 

a ukončení konkurzného konania a konkurzu, reštrukturalizačného konania 

a reštrukturalizácie, ako aj o vstupe Prijímateľa do likvidácie a jej ukončení, ak relevantné. 

Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o zavedení ozdravného režimu a zavedení 

nútenej správy. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o trestnom konaní, ktoré 

sa proti nemu vedie podľa zákona č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických 

osôb a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o uložení 

trestu v nadväznosti na úpravu uvedenú v článku 2 ods. 2.10 zmluvy, a to bez ohľadu na 

súvislosť uvedeného trestného konania s Projektom. 

11. Prijímateľ je zodpovedný za presnosť, správnosť, pravdivosť a úplnosť všetkých informácií 

poskytovaných Poskytovateľovi. Monitorovacie správy podliehajú výkonu kontroly 

Poskytovateľom.  

12. Poskytovateľ je oprávnený požadovať od Prijímateľa správy a informácie viažuce sa 

k Projektu aj nad rámec rozsahu stanoveného v ods. 1 písm. a) a b) tohto článku 

a Prijímateľ je povinný v lehotách stanovených Poskytovateľom tieto správy a informácie 

poskytnúť, pričom zo strany Poskytovateľa nesmie ísť o šikanózny výkon práva.  

13. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa o dodaní tovarov, poskytnutí služieb alebo 

vykonaní stavebných prác, ktoré boli dodané/poskytnuté alebo vykonané po uhradení 

Preddavkovej platby Prijímateľom Dodávateľovi, a to zaslaním zúčtovacej faktúry a 

prípadne ďalšej podpornej dokumentácie. Prijímateľ je povinný informovať Poskytovateľa 
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o dodaní tovarov, poskytnutí služieb alebo vykonaní stavebných prác Bezodkladne po ich 

dodaní, poskytnutí alebo vykonaní, nie však neskôr ako v lehote určenej Poskytovateľom. 

Článok 5 INFORMOVANIE A VIDITEĽNOSŤ 

1. Prijímateľ je povinný počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP informovať verejnosť 

o príspevku, ktorý na základe Zmluvy o poskytnutí NFP získa, resp. získal formou NFP 

prostredníctvom opatrení v oblasti informovania a viditeľnosti uvedených v tomto článku, 

ostatných ustanoveniach Zmluvy o poskytnutí NFP a Právnych dokumentoch.  

2. Prijímateľ sa zaväzuje, že všetky opatrenia v oblasti informovania a viditeľnosti zamerané na 

verejnosť budú obsahovať nasledujúce informácie: 

a) znak Európskej únie v súlade s požadovanými grafickými štandardmi; 

b) povinný text „Financovaný Európskou úniou“ alebo „Spolufinancovaný Európskou 

úniou“; 

c) ďalšie povinné informácie v zmysle Manuálu pre informovanie a komunikáciu. 

3. Ak má Prijímateľ zriadené webové sídlo a/alebo sociálne médiá, je povinný počas Realizácie 

aktivít Projektu a Obdobia Udržateľnosti Projektu uverejniť na svojom webovom sídle 

a/alebo na sociálnych médiách krátky opis Projektu, vrátane popisu cieľov a výsledkov 

Projektu. Rozsah informácie zverejnenej na webovom sídle Prijímateľa musí byť primeraný 

výške poskytovaného NFP a musí zdôrazňovať finančnú podporu z Európskej únie.  

4. Prijímateľ je povinný v prípade Projektu strategického významu a Projektu, ktorého Celkové 

oprávnené výdavky na Projekt presahujú 10 000 000 EUR, zorganizovať informačné 

podujatie alebo v náležitom prípade informačnú aktivitu a včas zapojiť Európsku komisiu, 

riadiaci orgán a sprostredkovateľský orgán.  

5. Prijímateľ je povinný zabezpečiť v prípade Projektu, ktorý zahŕňa hmotné investície, 

inštaláciu trvalej tabule alebo pútača, a to odo dňa Začatia realizácie aktivít Projektu, ak 

k Začatiu realizácie aktivít Projektu došlo až po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí 

NFP, alebo ku dňu nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, ak k Začatiu realizácie 

aktivít Projektu došlo pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, ak 

Poskytovateľ nestanoví neskorší čas plnenia uvedenej povinnosti (k určitému dátumu alebo 

formou lehoty). To všetko v prípade, ak ide o: 

- projekty spolufinancované z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Kohézneho 

fondu, ktorých Celkové oprávnené výdavky  presahujú 500 000 EUR; 

- projekty podporované z Európskeho sociálneho fondu plus, Fondu spravodlivej 

transformácie a Európskeho námorného rybolovného a akvakultúrneho fondu, ktorých 

Celkové oprávnené výdavky presahujú 100 000 EUR.  

6. Ak sa na Projekt nevzťahuje ods. 5 tohto článku, Prijímateľ vystaví po Začatí realizácie aktivít 

Projektu na mieste dobre viditeľnom verejnosťou plagát vo veľkosti minimálne A3 alebo 

rovnocenné elektronické zobrazovacie zariadenie s informáciami o Projekte a podpore 

z Fondov EÚ. 

7. Prijímateľ sa zaväzuje uviesť na pútači, na stálej tabuli a plagátoch informácie uvedené 

v ods. 2 tohto článku, pričom na vytvorenie podkladov pre výrobu pútačov, tabúľ a plagátov 

môže použiť online dostupný nástroj vytvorený Európskou komisiou - online generátor 

publicity. 
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8. V prípade malých reklamných predmetov sa ustanovenie ods. 2 písm. b) tohto článku 

nepoužije. Pri takýchto malých reklamných predmetoch (napr. pero, šnúrka na mobil, USB 

kľúč) je Prijímateľ povinný umiestniť iba znak Európskej únie s odkazom na EÚ, pričom 

minimálna veľkosť znaku EÚ je 5 mm na výšku. Vo výnimočných prípadoch pri veľmi 

drobných predmetoch, na ktoré sa z technicky objektívnych dôvodov nezmestí odkaz na EÚ, 

je povolené použiť len znak EÚ. 

9. Prijímateľ sa zaväzuje uvádzať vo všetkých dokumentoch a písomných výstupoch Projektu, 

ktoré sa týkajú Realizácie aktivít Projektu a sú určené pre verejnosť alebo účastníkov, 

vrátane prezenčných listín alebo iných dokumentov potvrdzujúcich účasť na realizovaných 

Aktivitách Projektu informácie uvedené v ods. 2 tohto článku, s výnimkou podpornej 

dokumentácie súvisiacej s Projektom, kde sa Prijímateľ zaväzuje uvádzať informácie 

uvedené v ods. 2 písm. a) tohto článku. Účtovné a obdobné doklady (napr. faktúry, výplatné 

pásky, dodacie listy a pod.) nie je potrebné označovať v zmysle ods. 2 tohto článku. 

10. Ak Prijímateľ nesplní niektorú zo svojich povinností podľa článku 47 alebo článku 50 odsekov 

1 a 2 Nariadenia 2021/1060 a ak sa nezaviedli nápravné opatrenia, uplatní sa sankcia podľa 

článku 50 ods. 3 Nariadenia 2021/1060. 

11. Poskytovateľ je oprávnený určiť bližšie technické podmienky na splnenie povinných 

požiadaviek v oblasti informovania a viditeľnosti v Manuáli pre informovanie 

a komunikáciu.  

12. Ak Poskytovateľ neurčí inak, Prijímateľ je povinný použiť grafický štandard pre opatrenia 

v oblasti informovania a viditeľnosti obsiahnutý v Manuáli pre informovanie a komunikáciu. 

Článok 6 VLASTNÍCTVO A POUŽITIE VÝSTUPOV PROJEKTU 

1. Prijímateľ sa zaväzuje, že počas Realizácie Projektu a Obdobia Udržateľnosti Projektu:  

a) budú nehnuteľnosti, v súvislosti s ktorými sa Projekt realizuje, spĺňať vo Výzve stanovené 

podmienky z hľadiska vlastníckych alebo iných práv vzťahujúcich sa na právny vzťah 

Prijímateľa k nehnuteľnostiam, na ktorých alebo v súvislosti s ktorými sa Projekt 

realizuje v zmysle Výzvy (ďalej ako „Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu“). To znamená, 

že Prijímateľ musí mať k Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu právny vzťah, ktorý je ako 

akceptovateľný definovaný vo Výzve, a to vrátane podmienok vzťahujúcich sa na ťarchy 

a iné práva tretích osôb viažucich sa k Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu. Z právneho 

vzťahu Prijímateľa k Nehnuteľnostiam na realizáciu Projektu musí byť zrejmé, že 

Prijímateľ je oprávnený Nehnuteľnosti na realizáciu Projektu nerušene a plnohodnotne 

užívať počas Realizácie Projektu a počas Obdobia Udržateľnosti Projektu. Môže pritom 

dôjsť aj ku kombinácii rôznych právnych titulov, ktoré toto právo Prijímateľa zakladajú 

a ktoré sa môžu navzájom meniť pri dodržaní všetkých podmienok stanovených Výzvou 

počas Realizácie Projektu a Obdobia Udržateľnosti Projektu;   

b) Predmet Projektu, jeho časti a iné veci, práva alebo iné majetkové hodnoty, ktoré 

obstaral alebo zhodnotil v rámci Projektu z NFP alebo z jeho časti (ďalej len „Majetok 

nadobudnutý z NFP“):  

(i) bude používať výlučne pri výkone vlastnej činnosti, v súvislosti s Projektom, na 

ktorý bol NFP poskytnutý, s výnimkou prípadov, kedy pre zabezpečenie a udržanie 

cieľa Projektu je vhodné alebo potrebné prenechanie do iného druhu užívania, 
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správy alebo prevádzkovania Majetku nadobudnutého z NFP tretej osobe podľa 

Schválenej žiadosti o NFP alebo podľa Výzvy alebo takéto prenechanie 

prevádzkovania nebráni dosiahnutiu a udržaniu cieľa Projektu, pri dodržaní 

Pravidiel štátnej pomoci, ak sú relevantné, 

(ii) ak to jeho povaha dovoľuje, zaradí ho do svojho majetku pri dodržaní príslušného 

právneho predpisu aplikovateľného na Prijímateľa podľa jeho štatutárneho 

postavenia (napr. zákona o účtovníctve), ak osobitné právne predpisy výslovne 

nestanovujú iný postup pri aplikácii výnimiek podľa bodu (i) vyššie, a zostane 

v jeho majetku, 

(iii) nadobudne od tretích osôb na základe trhových podmienok pri využití postupov 

a podmienok obstarávania uvedených v čl. 3 VZP. Majetok nadobudnutý z NFP, 

ktorý bol nadobudnutý od tretích osôb, musí byť nový a nepoužívaný, ak z obsahu 

Výzvy alebo Právneho dokumentu Poskytovateľa nevyplýva iný režim; za nový 

majetok sa nepovažuje taký majetok, ktorý Prijímateľ už predtým, čo i len z časti 

vlastnil, mal u seba ako detentor, prípadne mal k nemu iný právny vzťah 

a následne ho opäť priamo alebo nepriamo nadobudol od tretej osoby, bez ohľadu 

na časový faktor, 

(iv) ak to určí Poskytovateľ, Prijímateľ označí jednotlivé hnuteľné veci, ktoré tvoria 

Majetok nadobudnutý z NFP, spôsobom určeným Poskytovateľom tak, aby 

nemohli byť zamenené s inou vecou od ich nadobudnutia počas Realizácie 

Projektu a Obdobia Udržateľnosti Projektu; uvedená podmienka sa nedotýka 

povinností Prijímateľa v zmysle čl. 2 ods. 6 a čl. 5 VZP,  

(v) bude nadobúdať, ak ide o nehmotný Majetok nadobudnutý z NFP, ktorý je 

predmetom duševného vlastníctva (napr. autorského práva, práv súvisiacich 

s autorským právom a práva priemyselného vlastníctva, vrátane práva z patentu, 

práva na ochranu designu, práva na ochranu úžitkového vzoru, práva ku know-

how a iných osobitných druhov práv k nehmotným statkom, k nakladaniu s 

ktorými sa vyžaduje právny titul) (ďalej aj ako „Majetok, ktorý je predmetom 

duševného vlastníctva“), na základe písomného zmluvného vzťahu, vrátane 

rámcovej dohody, z obsahu ktorých musí vyplývať splnenie nasledovných 

podmienok:  

A. Ak Prijímateľ nadobudne Majetok, ktorý je predmetom duševného 

vlastníctva, na základe zmluvy, ktorej účelom/predmetom je aj vytvorenie 

alebo zabezpečenie vytvorenia diela alebo iného Majetku, ktorý je 

predmetom duševného vlastníctva, pre Projekt, Prijímateľ ako nadobúdateľ 

musí byť oprávnený v rozsahu, v akom to nevylučujú právne predpisy SR 

kogentnej povahy, použiť dielo alebo vykonávať práva viažuce sa k Majetku, 

ktorý je predmetom duševného vlastníctva, v súvislosti s Projektom na 

základe vecne, miestne a časovo neobmedzenej, výhradnej, trvalej, bez 

osobitného súhlasu Dodávateľa a/alebo autora prevoditeľnej, v písomnej 

forme vyjadrenej licencie (súhlasu), ktorej (ktorého) obsahom nebudú 

žiadne obmedzenia Prijímateľa pri používaní diela alebo pri vykonávaní 

iného práva k Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, ktoré by 

vyžadovali dodatočný alebo osobitný súhlas Dodávateľa a/alebo autora na 

uplatňovanie práv k dielu alebo dodatočný alebo osobitný súhlas majiteľa 
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práva na vykonávanie iného práva k Majetku, ktorý je predmetom 

duševného vlastníctva, v dôsledku čoho bude Prijímateľ oprávnený všetky 

práva k Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva, nerušene a 

neobmedzene aplikovať, užívať, požívať, šíriť, rozmnožovať, prepracovať, 

spájať, spracovať, adaptovať, uviesť na verejnosti, ďalej vyvíjať a chrániť a 

nakladať s nimi na ľubovoľný účel (vrátane tých spôsobov použitia Majetku, 

ktorý je predmetom duševného vlastníctva, ktoré nad rámec účelu 

zmluvného vzťahu s Dodávateľom súvisia s dosiahnutím alebo udržaním 

cieľa Projektu podľa čl. 2 ods. 2.2 zmluvy), prípadne v rovnakom rozsahu ich 

previesť či poskytnúť čiastočne alebo v celosti tretej osobe, pričom takáto 

licencia sa poskytuje bezodplatne a bezpodmienečne tak, aby Prijímateľovi 

nevznikali v tejto súvislosti dodatočné náklady z dôvodu výkonu jeho práv 

týkajúcich sa Majetku, ktorý je predmetom duševného vlastníctva. V zmluve 

s Dodávateľom je Prijímateľ povinný zabezpečiť, že práva a povinnosti z 

udelenej licencie prechádzajú na právneho nástupcu/dedičov Prijímateľa.  

B. V zmluve podľa bodu A. budú zahrnuté ustanovenia o možnosti 

zverejnenia/uvádzania autorov, výrobcov a subdodávateľov Dodávateľa.  

C. Ak Prijímateľ nadobudne Majetok, ktorý je predmetom duševného 

vlastníctva, na základe zmluvy, ktorej predmetom je dodávka existujúceho 

diela alebo iného existujúceho práva k Majetku, ktorý je predmetom 

duševného vlastníctva, pre Projekt, ktoré nebolo zhotovené podľa 

požiadaviek Prijímateľa a ktoré sa v rovnakej alebo obdobnej podobe 

ponúka aj iným osobám, Prijímateľ ako nadobúdateľ musí byť oprávnený 

v rozsahu, v akom to nevylučujú právne predpisy SR kogentnej povahy, 

použiť dielo alebo vykonávať práva k Majetku, ktorý je predmetom 

duševného vlastníctva, tak, aby mohol realizovať Projekt, dosiahnuť účel 

Zmluvy o poskytnutí NFP, cieľ Projektu a zabezpečiť Udržateľnosť Projektu 

bez obmedzení a bez toho, aby vznikali dodatočné náklady vzťahujúce sa 

k prevádzke majetku z dôvodu výkonu práv k Majetku, ktorý je predmetom 

duševného vlastníctva, alebo z dôvodu iného používania Majetku, ktorý je 

predmetom duševného vlastníctva. Za účelom dodržania podmienok 

uvedených v predchádzajúcej vete je Prijímateľ povinný využiť všetky 

možnosti, ktoré mu umožňujú právne predpisy SR, vrátane úpravy udelenia 

licencie analogicky podľa bodu A, pri zohľadnení štandardných licenčných 

podmienok vzťahujúcich sa na dodávaný Majetok, ktorý je predmetom 

duševného vlastníctva.   

2. Majetok nadobudnutý z NFP nemôže byť bez predchádzajúceho písomného súhlasu 

Poskytovateľa počas Realizácie Projektu a počas Obdobia Udržateľnosti Projektu: 

a) prevedený na tretiu osobu,  

b) prenajatý tretej osobe alebo prenechaný do iného druhu užívania, resp. spôsobu 

používania tretej osobe, v celku alebo čiastočne, s výnimkou vyplývajúcou z ods. 1 

písm. b) bod (i) tohto článku alebo s výnimkou vyplývajúcou z Výzvy,  

c) zaťažený akýmkoľvek právom tretej osoby, okrem prípadu, ak podľa Poskytovateľa 

nemá vplyv na  dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP alebo dosiahnutie a 

udržanie cieľa Projektu podľa čl. 2 ods. 2.2 zmluvy a nie je v rozpore s Výzvou a so 
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záväzkami, ktoré pre Poskytovateľa vyplývajú zo zmluvných vzťahov s Financujúcim 

subjektom;   

d) zaťažený záložným právom v prospech tretej osoby, ktorá nie je Financujúcim 

subjektom.  

3. Prijímateľ je povinný akúkoľvek dispozíciu s Majetkom nadobudnutým z NFP vykonať až 

po udelení predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa, a to aj v prípadoch, na 

ktoré sa vzťahujú výnimky uvedené v ods. 1 a 2 tohto článku, alebo vo vzťahu k takým 

úkonom, o ktorých sa Prijímateľ domnieva, že sa na nich nevzťahujú ods. 1 a 2 tohto 

článku. Ak úkon pri dispozícii s Majetkom nadobudnutým z NFP podlieha Verejnému 

obstarávaniu, je Prijímateľ povinný postupovať pri tejto dispozícii v zmysle zákona o VO 

a pravidiel uvedených v Právnych dokumentoch, pričom Poskytovateľ overí súlad tejto 

dispozície so zákonom o VO a/alebo pravidlami uvedenými v Právnych dokumentoch ešte 

pred vydaním písomného súhlasu. Poskytovateľ môže udeliť súhlas s tým, že podmienky 

uvedené v ods. 1 písm. b) bod (i) a (ii) a v ods. 2 písm. a) a b) tohto článku sa budú 

vzťahovať na určitú časť Majetku nadobudnutého z NFP len v obmedzenej miere, alebo sa 

na neho nebudú vzťahovať vôbec. Takýto súhlas môže byť udelený výlučne v prípade, ak 

ide o majetok, ktorý je výsledkom investícií nevyhnutne vyvolaných Realizáciou hlavných 

aktivít Projektu a ktorý z dôvodov uvedených v  právnych predpisoch alebo vo Výzve 

nemôže spĺňať podmienky uvedené v ods. 1 písm. b) bod (i) a (ii) a v ods. 2 písm. a) a b) 

tohto článku  (ide napríklad o tzv. vyvolané investície). O súhlas podľa tohto odseku žiada 

Prijímateľ Poskytovateľa, pričom súčasťou žiadosti je dôsledné vecné odôvodnenie 

splnenia podmienok na udelenie súhlasu, inak Poskytovateľ súhlas nevydá.  

4. Porušenie povinnosti Prijímateľa podľa ods. 1 písm. b) bod (i) a (ii) a podľa ods. 2 tohto 

článku môže v závislosti od rozsahu porušenia a druhu Majetku nadobudnutého z NFP, ku 

ktorému sa porušenie povinnosti viaže, predstavovať Podstatnú zmenu Projektu, 

s ohľadom na jej definíciu uvedenú v čl. 1 ods. 3 VZP.  

5. Pri dodržaní podmienok uvedených v ods. 1 až 3 tohto článku Prijímateľ zároveň berie na 

vedomie, že scudzenie, prenájom alebo akékoľvek iné prenechanie Majetku 

nadobudnutého z NFP za iných ako trhových podmienok môže zakladať štátnu pomoc 

alebo pomoc de minimis podľa Pravidiel štátnej pomoci, v dôsledku čoho bude Prijímateľ 

povinný vrátiť alebo vymôcť vrátenie takto poskytnutej štátnej pomoci alebo pomoci de 

minimis spolu s úrokmi vo výške, v lehotách a spôsobom vyplývajúcim z uvedených 

právnych predpisov SR alebo Právnych aktov EÚ. Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo 

jeho časť dotknutú konaním alebo opomenutím Prijímateľa uvedeným v prvej vete tohto 

odseku v súlade s čl. 18 VZP.  

6. Prijímateľ je povinný využívať alebo zabezpečiť využívanie výhradnej licencie podľa ods. 1 

písm. b) bod (v) bod A. tohto článku tak, aby Dodávateľovi alebo autorovi diela nevzniklo 

právo odstúpiť od licenčnej zmluvy. 

7. Prijímateľ sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ všetku 

dokumentáciu vytvorenú pri alebo v súvislosti s Realizáciou aktivít Projektu, a týmto 

zároveň udeľuje Poskytovateľovi a príslušným orgánom SR a EÚ právo na použitie údajov 

z tejto dokumentácie na účely súvisiace s touto Zmluvou o poskytnutí NFP pri zohľadnení 

autorských a priemyselných práv Prijímateľa k Majetku, ktorý je predmetom duševného 

vlastníctva, alebo obchodného tajomstva.  
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8. Porušenie povinností Prijímateľa uvedených v tomto článku alebo vykonanie právneho 

úkonu v súvislosti s Majetkom nadobudnutým z NFP bez predchádzajúceho písomného 

súhlasu Poskytovateľa podľa ods. 3 tohto článku, je podstatným porušením Zmluvy 

o poskytnutí NFP , v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť 

podľa čl. 18 VZP. 

9. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že Majetok nadobudnutý z NFP podlieha výkonu 

rozhodnutia podľa právnych predpisov SR len v prípade, ak je osobou oprávnenou z 

výkonu rozhodnutia Poskytovateľ, Ministerstvo financií SR, Úrad vládneho auditu alebo 

Financujúci subjekt. 

Článok 7 PREVOD A PRECHOD PRÁV A POVINNOSTÍ 

1. Prijímateľ je oprávnený previesť práva a povinnosti zo  Zmluvy o poskytnutí NFP na iný 

subjekt iba s predchádzajúcim písomným súhlasom Poskytovateľa za splnenia podmienok 

podľa čl. 16 ods. 12 písm. c) a ods. 14 VZP týkajúceho sa významnejšej zmeny ex ante 

a podmienok uvedených v Právnom dokumente (príslušnej kapitole Príručky 

k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027). Prijímateľ je 

povinný s dostatočným časovým predstihom (minimálne 3 mesiace pred plánovaným 

dňom, kedy nastanú účinky prevodu alebo prechodu práv a povinností), informovať 

Poskytovateľa o pripravovanom prechode alebo prevode práv a povinností Prijímateľa 

alebo Partnera na iný subjekt; uvedená lehota neplatí, ak má prijímateľ, ktorého sa zmena 

týka, ku dňu, kedy nastanú účinky prevodu alebo prechodu práv a povinností vysporiadané 

všetky pohľadávky a záväzky voči Poskytovateľovi. Prijímateľ spolu s odôvodnenou 

žiadosťou o súhlas s prevodom práv a povinností zo  Zmluvy o poskytnutí NFP predloží 

Poskytovateľovi doklady, ktorými preukazuje splnenie podmienok pre udelenie súhlasu. 

Poskytovateľ je následne oprávnený vyžiadať od Prijímateľa akékoľvek dokumenty alebo 

požiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií a vysvetlení potrebných k preskúmaniu 

splnenia podmienok pre udelenie súhlasu a Prijímateľ je povinný poskytnúť 

Poskytovateľovi požadované dokumenty, informácie alebo vysvetlenia v primeranej 

lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako lehota na Bezodkladné plnenie. Ak Prijímateľ 

neposkytne Poskytovateľovi dokumenty, vysvetlenia a informácie vyžiadané podľa 

predchádzajúcej vety v stanovenej lehote, Poskytovateľ súhlas so zmenou v osobe 

Prijímateľa neudelí. Ak Poskytovateľ zmenu v osobe Prijímateľa neschváli, je zo Zmluvy 

o poskytnutí NFP voči Poskytovateľovi naďalej v nezmenenom rozsahu a obsahu zaviazaný 

Prijímateľ v nadväznosti na § 531 a nasl. Občianskeho zákonníka, bez ohľadu na akékoľvek 

záväzky Prijímateľa voči tretím osobám; to neplatí, ak by uvedený stav bol v rozpore 

s právnymi predpismi SR kogentnej povahy. Ak dôjde k prevodu práv a povinností zo 

Zmluvy o poskytnutí NFP na iný subjekt bez predchádzajúceho súhlasu Poskytovateľa, 

takéto porušenie povinnosti Prijímateľa sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy 

o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť 

v súlade s čl. 18 VZP.   

2. Zmena vlastníckej štruktúry Prijímateľa (napríklad prevod akcií alebo prevod obchodného 

podielu v obchodnej spoločnosti, ktorá je Prijímateľom) nepredstavuje Podstatnú zmenu 

Projektu v prípade, ak táto zmena nemá vplyv na podmienky poskytnutia príspevku 

určené vo Výzve, ktoré platia aj počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP alebo na iné 

skutočnosti uvedené vo Výzve a zároveň táto zmena nebude mať negatívny vplyv na 
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dosiahnutie cieľa Projektu podľa čl. 2 ods. 2.2 zmluvy. Ak Poskytovateľ preveruje zmenu 

vlastníckej štruktúry Prijímateľa, je oprávnený vyžiadať od Prijímateľa akúkoľvek 

Dokumentáciu alebo požiadať o poskytnutie doplňujúcich informácií a vysvetlení 

potrebných k overeniu toho, či nedošlo k porušeniu podmienok podľa prvej vety tohto 

odseku a Prijímateľ je povinný poskytnúť Poskytovateľovi požadovanú Dokumentáciu, 

informácie alebo vysvetlenia v primeranej lehote.  

3. Postúpenie pohľadávky Prijímateľa na vyplatenie NFP na tretiu osobu sa vylučuje, bez 

ohľadu na právny titul, právnu formu alebo spôsob postúpenia.  

4. Prevod správy pohľadávky štátu zo Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle právnych predpisov 

SR nie je nijako obmedzený. 

5. V prípade, ak na základe právnych predpisov SR prechádza výkon akýchkoľvek práv 

a povinností zo Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých medzi 

Poskytovateľom a Prijímateľom na základe Zmluvy o poskytnutí NFP (napríklad zmluvy 

o zriadení záložného práva) z Poskytovateľa na iný orgán zastupujúci Slovenskú republiku, 

tento orgán automaticky vstupuje do všetkých práv a povinností Poskytovateľa zo Zmluvy 

o poskytnutí NFP, ktorých výkon mu umožňujú príslušné právne predpisy SR upravujúce 

jeho pôsobnosť a právomoc. 

6. Podrobnosti spojené s vykonaním jednotlivých úkonov pri prevode alebo prechode práv 

a povinností sú upravené v Právnom dokumente (Príručke k finančnému riadeniu fondov 

EÚ na programové obdobie 2021 – 2027). 

Článok 8 REALIZÁCIA AKTIVÍT PROJEKTU 

1. Prijímateľ je povinný zrealizovať Projekt v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP a ukončiť 

Realizáciu hlavných aktivít Projektu Riadne a Včas. Prijímateľ je povinný pri zamýšľanej 

zmene termínu Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu postupovať v súlade s čl. 16 

ods. 9 a 20 VZP. Pri Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu je Prijímateľ povinný 

preukázať splnenie podmienok Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu v zmysle 

podmienok vyplývajúcich z definície Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu.  

2. Deň Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu je Prijímateľ povinný zaevidovať do 

Informačného monitorovacieho systému do 20 dní od začatia prvej hlavnej Aktivity 

Projektu jednou z činností uvedených v definícii Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu 

uvedenej v čl. 1 ods. 3 VZP, čím dôjde k splneniu informačnej povinnosti podľa čl. 4 ods. 7 

VZP týkajúcej sa Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu. Ak Výzva umožňuje Začatie 

realizácie hlavných aktivít Projektu v čase predchádzajúcom nadobudnutiu účinnosti 

Zmluvy o poskytnutí NFP a Prijímateľ skutočne začal s Realizáciou hlavných aktivít 

Projektu pred nadobudnutím účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, je povinný zaevidovať 

deň Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu do Informačného monitorovacieho 

systému do 20 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.  

3. Ak Prijímateľ poruší svoju povinnosť oznámiť Poskytovateľovi Začatie realizácie hlavných 

aktivít Projektu podľa ods. 2 tohto článku, za Začatie realizácie hlavných aktivít Projektu 

sa považuje kalendárny deň, ktorý vyplýva z akceptácie zmeny termínu Začatia realizácie 

hlavných aktivít Projektu podľa článku 16 ods. 9 VZP, bez ohľadu na to, kedy s Realizáciou 

hlavných aktivít Projektu Prijímateľ skutočne začal. Ak k zmene termínu Začatia realizácie 

hlavných aktivít Projektu na základe oznámenia zmeny podľa predchádzajúcej vety 
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nedošlo, za takýto deň sa považuje kalendárny deň uvedený v Prílohe č. 2 Zmluvy 

o poskytnutí NFP ako plánovaný deň Začatia realizácie hlavných aktivít Projektu (prvý 

kalendárny deň kalendárneho mesiaca), a to bez ohľadu na to, kedy s Realizáciou hlavných 

aktivít Projektu Prijímateľ skutočne začal.   

4. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu, ak Realizácii 

hlavných aktivít Projektu bráni Okolnosť vylučujúca zodpovednosť, a to po dobu trvania 

OVZ. Čas trvania OVZ sa nezapočítava do doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, pričom 

však Ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu musí  nastať najneskôr do uplynutia 

stanoveného obdobia oprávnenosti podľa Právnych aktov  EÚ, t. j. do 31. decembra 2029. 

Poskytovateľ na základe oznámenia Prijímateľa o pominutí OVZ zabezpečí úpravu 

harmonogramu Realizácie Projektu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP 

(Predmet podpory NFP) pri využití režimu menej významnej zmeny podľa čl. 16 ods. 9 VZP. 

Postup podľa tohto odseku sa bude analogicky aplikovať aj v prípade, ak Poskytovateľ 

pozastaví poskytovanie NFP z dôvodu OVZ.  

5. Prijímateľ je oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu aj v prípade, ak sa 

Poskytovateľ dostane do omeškania:  

a) s vykonaním úkonu alebo postupu, ktorý realizuje podľa Zmluvy o poskytnutí NFP,  na 

jej základe alebo v súvislosti s ňou sám alebo ho realizuje iný na to oprávnený subjekt 

o viac ako 30 kalendárnych dní, a to po dobu omeškania Poskytovateľa; ak Zmluva 

o poskytnutí NFP alebo Právne dokumenty a/alebo právne predpisy SR alebo Právne 

akty EÚ nestanovujú lehotu na vykonanie úkonu alebo postupu, Prijímateľ je 

oprávnený pozastaviť Realizáciu hlavných aktivít Projektu po márnom uplynutí 30 

kalendárnych dní, odkedy mal Poskytovateľ povinnosť začať konať. V prípade ŽoP sa 

lehota uvedená v predchádzajúcej vete počíta odo dňa splatnosti ŽoP uvedenej 

v článku 74 nariadenia o spoločných ustanoveniach. Uvedené neplatí, ak bolo 

omeškanie Poskytovateľa zavinené Prijímateľom. V prípade, že Poskytovateľ vykoná 

predmetný úkon alebo postup, kalendárnym dňom, kedy sa Prijímateľ dozvedel o 

vykonaní tohto úkonu alebo postupu, je Prijímateľ povinný pokračovať v Realizácii 

hlavných aktivít Projektu alebo 

b) s výkonom finančnej kontroly Verejného obstarávania podľa čl. 3 VZP, a to po dobu 

omeškania Poskytovateľa.  

Doba Realizácie hlavných aktivít Projektu sa v prípadoch uvedených v písm. a) a b) vyššie 

predĺži o čas omeškania Poskytovateľa, pričom však Realizácia hlavných aktivít Projektu 

musí byť ukončená najneskôr do uplynutia stanoveného obdobia oprávnenosti  podľa 

Právnych aktov EÚ, t. j. do 31. decembra 2029.  

6. Prijímateľ Bezodkladne po vzniku OVZ alebo po tom, čo sa o jej vzniku dozvedel, alebo po 

tom, ako nastala skutočnosť podľa ods. 5 tohto článku, písomne oznámi Poskytovateľovi 

pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu spolu s uvedením dôvodov pozastavenia 

podľa ods. 4 alebo ods. 5 tohto článku. V prípade vzniku OVZ podľa ods. 4 

a/alebo skutočností podľa ods. 5 tohto článku Prijímateľ v písomnom oznámení uvedie 

skutočnosti, ktoré viedli k vzniku OVZ alebo skutočností podľa ods. 5 tohto článku, dátum 

vzniku OVZ alebo skutočností podľa ods. 5 tohto článku, k čomu priloží príslušnú 

Dokumentáciu preukazujúcu vznik OVZ alebo skutočností podľa ods. 5 tohto článku. 

Doručením tohto oznámenia Poskytovateľovi nastávajú účinky pozastavenia Realizácie 
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hlavných aktivít Projektu, ak boli splnené podmienky podľa ods. 4 alebo ods. 5 tohto 

článku, to však neplatí v nasledovných prípadoch:  

a) v prípade dôvodov pozastavenia podľa ods. 4 tohto článku, Prijímateľ Poskytovateľovi 

jednoznačne preukáže skorší vznik OVZ a Poskytovateľ tento skorší vznik písomne 

akceptuje. V oznámení o pozastavení Realizácie hlavných aktivít Projektu z dôvodov 

podľa ods. 4 tohto článku Prijímateľ uvedie, či sa pozastavenie Realizácie hlavných 

aktivít Projektu týka všetkých hlavných Aktivít Projektu alebo iba niektorých hlavných 

Aktivít Projektu alebo iba časti hlavnej Aktivity Projektu. Ak sa pozastavenie Realizácie 

hlavných aktivít Projektu týka len niektorých hlavných Aktivít Projektu alebo iba časti 

hlavnej Aktivity Projektu, Prijímateľ v oznámení uvedie názov jednotlivých hlavných 

Aktivít, ich častí alebo iné označenie časti Projektu (napr. označenie logického celku), 

ktorých sa pozastavenie týka podľa názvu jednotlivých hlavných Aktivít uvedených 

v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet podpory NFP) alebo iným vhodným 

spôsobom, ktorý je dostatočne určitý. Ak v oznámení o pozastavení Realizácie 

hlavných aktivít Projektu nie sú špecifikované žiadne hlavné Aktivity, prípadne ich časti, 

má sa za to, že pozastavenie sa týka všetkých hlavných Aktivít Projektu, na základe 

čoho z hľadiska oprávnenosti výdavkov nastávajú účinky uvedené v ods. 11 prvá veta 

tohto článku. Na pozastavenie Realizácie hlavných aktivít Projektu len v časti (napr. na 

úrovni logického celku), sa primerane vzťahuje dohoda Zmluvných strán 

k pozastaveniu Realizácie hlavných aktivít Projektu na úrovni jednotlivej hlavnej 

Aktivity; 

b) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa ods. 5 písm. a) tohto 

článku, došlo k uplynutiu lehôt na preplatenie podanej ŽoP, ktoré sú stanovené 

v Zmluve o poskytnutí NFP a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia 

tridsiaty prvý kalendárny deň po uplynutí lehôt na preplatenie podanej ŽoP; 

c) v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa ods. 5 písm. a) tohto 

článku v prípadoch nesúvisiacich so ŽoP došlo k uplynutiu lehôt stanovených Zmluvou 

o poskytnutí NFP alebo Právnymi dokumentmi na vykonanie zodpovedajúceho úkonu 

alebo postupu a Prijímateľ si v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia tridsiaty prvý 

kalendárny deň po uplynutí týchto lehôt; 

d)  v prípade pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa ods. 5 písm. b) tohto 

článku došlo k uplynutiu lehôt stanovených Zmluvou o poskytnutí NFP alebo Právnymi 

dokumentmi na vykonanie zodpovedajúceho úkonu alebo postupu a Prijímateľ si 

v oznámení uplatnil ako deň pozastavenia prvý kalendárny deň po uplynutí týchto 

lehôt (prvý deň omeškania Poskytovateľa).   

7. V prípade, že nejde o vznik OVZ, podľa odseku 4 tohto článku a/alebo skutočností podľa 

odseku 5 tohto článku majúcich za účinok pozastavenie Realizácie hlavných aktivít 

Projektu, Poskytovateľ písomne oznámi Prijímateľovi, že vznik OVZ podľa odseku 4 tohto 

článku, resp. skutočnosti podľa odseku 5 tohto článku z dôvodov uvedených v oznámení 

neakceptuje, v dôsledku čoho k pozastaveniu Realizácie hlavných aktivít Projektu 

nedošlo.Poskytovateľ je oprávnený pozastaviť poskytovanie NFP: 

a) v prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom, a to až do 

doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa, 
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b) v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom alebo 

v prípade vzniku okolností, pre ktoré je Poskytovateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy 

o poskytnutí NFP, a to až do doby odstránenia tohto porušenia zo strany Prijímateľa, 

ak Poskytovateľ neodstúpil od Zmluvy o poskytnutí NFP, 

c) ak poskytnutiu NFP bráni OVZ na strane Prijímateľa, a to až do doby zániku tejto 

okolnosti; toto písm. c) sa neuplatní na prípady, kedy je predmetom ŽoP výdavok 

vzťahujúci sa na Aktivitu alebo jej časť vykonanú v rámci Realizácie aktivít Projektu 

pred tým, ako došlo k účinkom pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa 

ods. 6 tohto článku, a to aj v prípade, že k vynaloženiu takéhoto výdavku došlo až 

v čase po vzniku účinkov pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu podľa ods. 

6 tohto článku,   

d) až do doby, kým vznikne riadne zabezpečenie záväzkov voči Poskytovateľovi súvisiacich 

s Realizáciou aktivít Projektu v zmysle čl. 14 VZP,  

e) v prípade začatia trestného stíhania za skutok súvisiaci s Realizáciou aktivít Projektu 

alebo s konaním o žiadosti o NFP, ktoré viedlo k uzavretiu Zmluvy o poskytnutí NFP na 

Realizáciu aktivít Projektu, alebo v prípade vznesenia obvinenia voči Prijímateľovi, 

osobám konajúcim v mene Prijímateľa alebo iným  osobám v priamej  súvislosti s 

Projektom, 

f) ak je alebo bol Projekt predmetom výkonu auditu alebo kontroly zo strany subjektov 

podľa čl. 13 ods. 1 VZP a zistenia auditu/kontroly predbežne obsahujú zistenia, ktoré 

vyžadujú dočasne pozastavenie poskytovania NFP, bez ohľadu na preukázanie 

porušenia právnej povinnosti Prijímateľom,  

g) ak došlo k začatiu konania týkajúceho sa poskytnutia pomoci nezlučiteľnej 

s vnútorným trhom alebo neoprávnenej pomoci v nadväznosti na čl. 108 Zmluvy 

o fungovaní EÚ, najmä konania týkajúceho sa neoznámenej alebo protiprávnej pomoci 

podľa článku 4 ods. 4 nariadenia Rady (EÚ) č. 2015/1589, ktorým sa ustanovujú 

podrobné pravidlá na uplatňovanie článku 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, 

alebo v prípade, ak Európska komisia prijala rozhodnutie, ktorým prikázala členskému 

štátu pozastaviť akúkoľvek protiprávnu pomoc, kým Európska komisia neprijme 

rozhodnutie o zlučiteľnosti pomoci so spoločným trhom,  

h) ak poskytnutiu NFP bráni uzatvorenie Štátnej pokladnice.  

8. Poskytovateľ môže pozastaviť poskytovanie NFP, vrátane všetkých procesov s tým 

súvisiacich, v prípade vzniku Nezrovnalosti až do jej vysporiadania alebo nepotvrdenia. Ak 

k vysporiadaniu Nezrovnalosti nedôjde v primeranej lehote poskytnutej Poskytovateľom, 

Poskytovateľ je oprávnený v súlade s nariadením o spoločných ustanoveniach a Právnymi 

dokumentmi odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP pre podstatné porušenie Zmluvy 

o poskytnutí NFP alebo vykonať finančnú opravu časti NFP.  

9. Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi pozastavenie poskytovania NFP, ak budú splnené 

podmienky podľa ods. 7 alebo ods. 8 tohto článku. Doručením tohto oznámenia 

Prijímateľovi nastávajú účinky pozastavenia poskytovania NFP.  

10. Ak Poskytovateľ pozastaví poskytovanie NFP vrátane všetkých procesov s tým súvisiacich 

podľa ods. 7 písm. a), b), e)  alebo f)  alebo podľa ods. 8 tohto článku a v oznámení 

o pozastavení poskytovania NFP neuvedie konkrétne Aktivity, ktorých sa pozastavenie 
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poskytovania NFP týka, Zmluvné strany sa dohodli, že dôjde k automatickému 

pozastaveniu Realizácie aktivít Projektu ako celku. Poskytovateľ sa v takom prípade 

nedostáva do omeškania s plnením svojich povinností podľa Zmluvy o poskytnutí NFP 

a Prijímateľovi nevzniká žiadne právo z takéhoto ne/konania Poskytovateľa, ktoré nie je 

osobitne dohodnuté v tomto článku VZP. Zároveň pre taký prípad platí a Prijímateľ si je 

vedomý a súhlasí s tým, že v prípade, ak vynakladá počas obdobia pozastavenia Realizácie 

aktivít Projektu výdavky, ktoré by inak boli oprávnené, tieto výdavky nebudú považované 

za oprávnené, pretože nevznikli počas Realizácie hlavných aktivít Projektu (čl. 15 ods. 1 

písm. a) VZP), resp. nevznikli na podporné Aktivity, ktoré vecne súvisia s Realizáciou 

hlavných aktivít Projektu. Keďže Realizácia hlavných aktivít Projektu je v zmysle prvej vety 

tohto odseku pozastavená, takto vynaložené výdavky nebudú Prijímateľovi uznané za 

oprávnené, a to aj bez ohľadu na záväzky, ktoré môžu v tejto súvislosti Prijímateľovi 

vzniknúť najmä v súvislosti s jeho zmluvnými vzťahmi s Dodávateľmi. Ak Poskytovateľ 

v oznámení o pozastavení poskytovania NFP podľa ods. 7 písm. a), b), e)  alebo f)  alebo 

podľa ods. 8 tohto článku uviedol konkrétne Aktivity, ktorých sa týka pozastavenie 

poskytovania NFP, dôsledky uvedené v tomto ods. 10 sa týkajú len v oznámení uvedených 

Aktivít a nimi generovaných výdavkov. Poskytovateľ je povinný, ak ho o to Prijímateľ 

požiada, poskytnúť mu všetku požadovanú nevyhnutnú súčinnosť v súlade so Zmluvou 

poskytnutí NFP na to, aby Prijímateľ bol schopný opäť pokračovať v Riadnej Realizácii 

aktivít Projektu.  

11. Výdavky realizované Prijímateľom počas obdobia pozastavenia Realizácie hlavných aktivít 

Projektu sa nebudú pokladať za Oprávnené výdavky, a to ani výdavky vzťahujúce sa na 

podporné Aktivity vecne súvisiace s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v tej časti, ktorá 

bola pozastavená. To neplatí pre tie výdavky realizované Prijímateľom, ktoré sú podľa 

Prílohy č. 3 (Rozpočet Projektu) zahrnuté pod časťou Projektu, ktorej realizácia nebola 

pozastavená alebo nepatria pod tú časť Realizácie hlavných aktivít Projektu, ktorá bola 

pozastavená podľa ods. 6 písm. a) tohto článku. Z hľadiska posúdenia oprávnenosti 

jednotlivého výdavku sa uplatní pravidlo  podľa ods. 7 písm. c) tohto článku.   

12. Ak Prijímateľ má za to, že: 

a) odstránil zistené porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP, ktoré sú podľa ods. 7 tohto 

článku prekážkou pre poskytovanie NFP zo strany Poskytovateľa, s výnimkou písm. f) 

až h) ods. 7 tohto článku, na ktoré sa toto ustanovenie ods. 12 tohto článku nevzťahuje, 

za podmienky, ak súčasne nedošlo k porušeniu povinnosti Prijímateľa, alebo  

b) došlo k zániku OVZ, ktorá je podľa ods. 7 tohto článku prekážkou pre poskytovanie NFP 

zo strany Poskytovateľa, alebo 

c) vysporiadal Nezrovnalosť podľa ods. 8 tohto článku,  

je povinný Bezodkladne doručiť Poskytovateľovi oznámenie o odstránení zistených 

porušení Zmluvy o poskytnutí NFP. V prípade, ak obnoveniu poskytovania NFP 

Prijímateľovi nebráni iný vykonaný právny úkon alebo akákoľvek povinnosť Poskytovateľa 

vyplývajúca pre neho z právnych predpisov SR alebo z Právnych aktov EÚ alebo z Právnych 

dokumentov a zároveň podľa overenia Poskytovateľa tvrdenia Prijímateľa o odstránení 

zistených porušení Zmluvy o poskytnutí NFP zodpovedajú skutočnosti, obnoví 

Poskytovateľ poskytovanie NFP Prijímateľovi. V prípade obnovenia poskytovania NFP 

z dôvodov uvedených v tomto ods. písm. a) a c) vyššie, sa do doby Realizácie hlavných 
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aktivít Projektu nezapočítava doba, počas ktorej Poskytovateľ pozastavil poskytovanie 

NFP; doba Realizácie hlavných aktivít Projektu nesmie presiahnuť 31.12.2029.  

13. V prípade zániku OVZ podľa ods. 7 písm. c) tohto článku sa Poskytovateľ zaväzuje 

Bezodkladne obnoviť poskytovanie NFP Prijímateľovi.    

14. V každom momente pozastavenia Realizácie hlavných aktivít Projektu z dôvodov 

existencie prekážky, ktorá má povahu OVZ, je Poskytovateľ oprávnený skontrolovať, či 

trvá táto prekážka, a to postupom uvedeným v Zmluve o poskytnutí NFP, v právnych 

predpisoch SR a Právnych aktoch EÚ alebo v Právnych dokumentoch. Na ten účel je 

Prijímateľ povinný na požiadanie Poskytovateľa preukázať dodržiavanie všetkých svojich 

povinností vyplývajúcich pre neho z právnych predpisov SR, Výzvy alebo zmluvných 

záväzkov týkajúcich sa plnenia podľa Zmluvy o poskytovaní NFP, najmä zmluvných a iných 

vzťahov s Dodávateľom. 

15. Účinky OVZ sú obmedzené iba na dobu, dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky 

spojené (§ 374 ods. 3 Obchodného zákonníka). Zánik prekážky, ktorá má povahu OVZ, je 

Prijímateľ povinný jednoznačne preukázať a oznámiť Poskytovateľovi.  

Článok 9 ÚČTY PRIJÍMATEĽA  

1. Ak Prijímateľ nie je štátnou rozpočtovou organizáciou, Poskytovateľ zabezpečí 

poskytnutie NFP Prijímateľovi bezhotovostne na neúročený účet (platí pre systém 

predfinancovania a zálohových platieb) vedený v EUR (ďalej len „účet Prijímateľa“). 

Číslo účtu Prijímateľa je uvedené v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP (Predmet 

podpory). Prijímateľ je povinný udržiavať účet Prijímateľa otvorený a nesmie ho zrušiť až 

do Finančného ukončenia Projektu. Ak je Prijímateľ štátnou rozpočtovou organizáciou, 

Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP Prijímateľovi rozpočtovým opatrením podľa 

zákona o rozpočtových pravidlách.  

 

2. Ak má Prijímateľ poskytnutý úver na financovanie Projektu, zmena účtu Prijímateľa je 

možná až po písomnom súhlase Financujúceho subjektu. Písomný súhlas Financujúceho 

subjektu podľa predchádzajúcej vety musí Prijímateľ doručiť Poskytovateľovi do dňa 

vykonania zmeny účtu Prijímateľa.  

 

3. Podrobnosti týkajúce sa účtu Prijímateľa, možnosti a podmienky využitia iných účtov, 

zapojenie zriaďovateľov do finančných tokov a iné stanovuje Právny dokument (Príručka 

k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 2027).  

Článok 10 PLATBY  

1. Poskytovateľ zabezpečí poskytnutie NFP, resp. jeho časti  výlučne na základe Žiadosti 

o platbu predloženej Prijímateľom po nadobudnutí účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP. 

Podrobnosti a detailné postupy realizácie platieb pre jednotlivé spôsoby financovania 

(predfinancovanie, zálohová platba, refundácia alebo ich kombinácia) sú upravené 

v Právnom dokumente (napr. v Príručke k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové 

obdobie 2021 – 2027). 
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Prijímateľ je povinný vo všetkých predkladaných Žiadostiach o platbu uvádzať výlučne 

výdavky, ktoré zodpovedajú podmienkam uvedeným v článku 15 VZP. Prijímateľ 

zodpovedá za pravosť, správnosť a kompletnosť údajov uvedených v Žiadosti o platbu. 

 

2. Ak Žiadosť o platbu obsahuje výdavky, vo vzťahu ku ktorým Poskytovateľ nedisponuje 

všetkými relevantnými podkladmi pre to, aby mohol Žiadosť o platbu schváliť alebo 

existuje podozrenie na Nezrovnalosť vo vzťahu k výdavkom predloženým v Žiadosti 

o platbu, Poskytovateľ je podľa čl. 74 nariadenia o spoločných ustanoveniach alebo podľa 

§ 10 ods. 7 zákona o príspevkoch z fondov EÚ oprávnený pozastaviť schvaľovanie 

dotknutých výdavkov.  

 

3. Deň aktivácie rozpočtového opatrenia/pripísania platby na účet Prijímateľa sa považuje 

za deň čerpania NFP, resp. jeho časti.  

 

4. Na účely tejto Zmluvy sa za úhradu Účtovných dokladov môže považovať aj: 

a) úhrada Účtovných dokladov postupníkovi, v prípade, že veriteľ postúpil pohľadávku 

voči Prijímateľovi týkajúcu sa Realizácie aktivít Projektu tretej osobe podľa § 524 až 

§ 530 Občianskeho zákonníka,  

b) úhrada záložnému veriteľovi na základe výkonu záložného práva na pohľadávku 

záložného veriteľa voči Prijímateľovi týkajúcu sa Realizácie aktivít Projektu podľa § 

151a až § 151me Občianskeho zákonníka,  

c) úhrada oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia voči veriteľovi Prijímateľa 

(napr. Dodávateľovi) podľa právnych predpisov SR, 

d) započítanie pohľadávok veriteľa (napr. Dodávateľa) a Prijímateľa v súlade s § 580 až 

§ 581  Občianskeho zákonníka, resp. § 358 až § 364 Obchodného  zákonníka, 

e) ak Prijímateľ nemôže splniť svoj záväzok veriteľovi, pretože veriteľ je neprítomný 

alebo je v omeškaní alebo ak Prijímateľ má odôvodnené pochybnosti, kto je 

veriteľom, alebo veriteľa nepozná, nastávajú účinky splnenia záväzku, ak jeho 

predmet Prijímateľ uloží do notárskej úschovy na účely splnenia záväzku. Vynaložené 

potrebné náklady s tým spojené znáša veriteľ. 

5. Ak veriteľ (napr. Dodávateľ) postúpil pohľadávku voči Prijímateľovi tretej osobe podľa § 

524 až § 530 Občianskeho zákonníka, Prijímateľ v rámci Dokumentácie k Žiadosti o platbu 

predloží aj dokumenty preukazujúce postúpenie pohľadávky veriteľa (napr. Dodávateľa) 

na postupníka. 

6. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa záložnému veriteľovi pri výkone záložného práva na 
pohľadávku záložného veriteľa voči Prijímateľovi podľa § 151a až § 151me Občianskeho 
zákonníka Prijímateľ v rámci Dokumentácie k Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty 
preukazujúce  vznik záložného práva záložného veriteľa. 

 

7. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa oprávnenej osobe na základe výkonu rozhodnutia 

voči veriteľovi Prijímateľa (napr. Dodávateľovi) v zmysle právnych predpisov SR Prijímateľ 
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v rámci Dokumentácie k Žiadosti o platbu predloží aj dokumenty preukazujúce výkon 

rozhodnutia (napr. exekučný príkaz, vykonateľné rozhodnutie). 

 

8. V prípade úhrady záväzku Prijímateľa oprávnenej osobe (veriteľovi) na základe uloženia 

predmetu záväzku medzi Prijímateľom a veriteľom do notárskej úschovy v zmysle 

právnych predpisov SR Prijímateľ v rámci Dokumentácie k Žiadosti o platbu predloží 

notársku zápisnicu a dokumenty preukazujúce vykonanie uloženia predmetu záväzku do 

notárskej úschovy. 

 

9. V prípade započítania pohľadávok veriteľa (napr. Dodávateľa) a Prijímateľa podľa § 580 až 

§ 581  Občianskeho zákonníka, resp. podľa § 358 až § 364 Obchodného zákonníka, 

Prijímateľ v rámci Dokumentácie k Žiadosti o platbu predloží doklady preukazujúce 

započítanie pohľadávok. 

 

10. Ustanovenia tohto článku sa nevzťahujú na Prijímateľa, ktorý by sa pri aplikácii niektorého 

z vyššie uvedených postupov dostal do rozporu s právnymi predpismi SR (napr. so 

zákonom o rozpočtových pravidlách a pod.). Ustanovenia tohto článku sa zároveň 

nevzťahujú ani na pohľadávku podľa čl. 7 ods. 3 VZP.  

 

Článok 11 LEHOTY PRI REALIZÁCII PLATIEB 

 

1. Lehoty v rámci systému predfinancovania: 

a) po poskytnutí platby systémom predfinancovania je Prijímateľ povinný celú jej výšku 

zúčtovať, a to predložením Žiadosti o platbu (zúčtovanie predfinancovania) 

Poskytovateľovi do 10 dní odo dňa pripísania týchto finančných prostriedkov na účet 

Prijímateľa/aktivácie rozpočtového opatrenia;  

b) Prijímateľ je povinný vrátiť nezúčtovaný rozdiel poskytnutého predfinancovania (na 

účet určený Poskytovateľom) podľa podmienok definovaných v Právnom dokumente 

(napr. v Príručke k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové obdobie 2021 – 

2027), a to najneskôr do 10 dní od uplynutia lehoty na zúčtovanie.  

V prípade, ak je Prijímateľom  štátna rozpočtová organizácia a prostriedky prijaté 

rozpočtovým opatrením  alebo časť z nich nevyčerpala, štátna rozpočtová organizácia 

vracia nezúčtovaný rozdiel poskytnutého predfinancovania na prvok štátneho 

rozpočtu určený Poskytovateľom rozpočtovým opatrením podľa podmienok 

definovaných v Právnom dokumente (napr. v Príručke k finančnému riadeniu fondov 

EÚ na programové obdobie 2021 – 2027), a to najneskôr do 10 dní od uplynutia 

lehoty na zúčtovanie.   

 

2. Lehoty v rámci systému zálohových platieb: 

a) po poskytnutí zálohovej platby je Prijímateľ povinný poskytnutú zálohovú platbu 

priebežne zúčtovávať, a to predkladaním Žiadostí o platbu (zúčtovania zálohovej 

platby), pričom najneskôr do 12 mesiacov odo dňa pripísania platby na účte 

Prijímateľa/aktivácie rozpočtového opatrenia je Prijímateľ povinný zúčtovať 100 % 

sumy každej jednej poskytnutej zálohovej platby  podľa podmienok definovaných 
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v Právnom dokumente (napr. v Príručke k finančnému riadeniu fondov EÚ na 

programové obdobie 2021 – 2027);  

b) ak Prijímateľ nezúčtuje 100 % poskytnutej zálohovej platby do 12 mesiacov odo dňa 

pripísania platby na účte Prijímateľa/aktivácie rozpočtového opatrenia podľa písm. 

a) tohto odseku, Prijímateľ je povinný najneskôr do 10 dní po uplynutí 12-mesačnej 

lehoty vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu na účet určený Poskytovateľom. V 

prípade, ak je Prijímateľom štátna rozpočtová organizácia a prostriedky prijaté 

rozpočtovým opatrením alebo časť z nich nevyčerpala, štátna rozpočtová organizácia 

vracia nezúčtovaný rozdiel poskytnutej zálohovej platby na prvok štátneho rozpočtu 

určený Poskytovateľom rozpočtovým opatrením podľa podmienok definovaných v 

Právnom dokumente (napr. v Príručke k finančnému riadeniu fondov EÚ na 

programové obdobie 2021 - 2027), a to najneskôr do uplynutia lehoty na zúčtovanie. 

Ak Poskytovateľ v zúčtovaní zálohovej platby (predloženej Prijímateľom) identifikoval 

Neoprávnené výdavky až po uplynutí 12-mesačnej lehoty na zúčtovanie, Prijímateľ je 

povinný vrátiť sumu nezúčtovaného rozdielu poskytnutej zálohovej platby podľa 

podmienok uvedených v čl. 18 VZP. 

 

3. Ak na základe nepravých, nepravdivých alebo nesprávnych údajov dôjde k vyplateniu 

alebo schváleniu platby, Prijímateľ je povinný vrátiť takto vyplatené alebo schválené 

prostriedky Bezodkladne odkedy sa o tejto skutočnosti dozvedel v súlade s čl. 18 VZP. 

 

Článok 12 ÚČTOVNÍCTVO A UCHOVÁVANIE ÚČTOVNEJ DOKUMENTÁCIE 

1. Ak je Prijímateľ účtovnou jednotkou podľa zákona o účtovníctve, zaväzuje sa  účtovať 

o skutočnostiach týkajúcich sa  Projektu v súlade s § 38 ods. 1 zákona o príspevkoch 

z fondov EÚ. Ak Prijímateľ nie je účtovnou jednotkou podľa zákona o účtovníctve, 

zaväzuje sa viesť evidenciu majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov týkajúcich 

sa  Projektu podľa § 38 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ v účtovných knihách 

podľa § 15 ods. 1 zákona o účtovníctve. 

2. Záznamy v účtovníctve alebo evidencii Prijímateľa musia zabezpečiť údaje na účely 

monitorovania pokroku dosiahnutého pri Realizácii aktivít Projektu, vytvoriť základ pre 

nárokovanie platieb a uľahčiť proces kontroly výdavkov zo strany príslušných orgánov. 

3. Prijímateľ uchováva a ochraňuje účtovnú dokumentáciu alebo evidenciu podľa § 38 ods. 

3 zákona o príspevkoch z fondov EÚ týkajúce sa Projektu v súlade so zákonom o 

účtovníctve v znení neskorších predpisov a v lehote uvedenej v článku 20 VZP.  

 

4. Ak sa podľa Výzvy poskytujú finančné prostriedky z NFP ďalej užívateľovi, Prijímateľ je 

povinný zabezpečiť, aby bol užívateľ v zmluve alebo v inom dokumente upravujúcom 

vzťah medzi Prijímateľom a užívateľom viazaný záväzkami vyplývajúcimi z tohto článku 

primerane.  

Článok 13 KONTROLA/ AUDIT  

1. Osoby oprávnené na výkon kontroly/auditu sú najmä:  

a) Poskytovateľ a ním poverené osoby,  
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b) Sprostredkovateľský orgán pre kontrolu VO, 

c) útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu, 

d) Najvyšší kontrolný úrad SR a ním poverené osoby,  

e) Orgán auditu podľa § 12 zákona o príspevkoch z fondov EÚ, Úrad vládneho auditu a 

Orgánom auditu poverené osoby, 

f) splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov,  

g) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ podľa § 8 zákona o príspevkoch 

z fondov EÚ, Európsky úrad pre boj proti podvodom, 

h) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až g) v súlade s príslušnými právnymi 

predpismi SR a Právnymi aktmi EÚ.  

2. Kontrolou/auditom Projektu sa rozumie súhrn činností osôb oprávnených na výkon 

kontroly/auditu a nimi prizvaných osôb, ktorými sa overuje plnenie podmienok 

poskytnutia NFP v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, súlad nárokovaných finančných 

prostriedkov a ostatných údajov predložených zo strany Prijímateľa a súvisiacej 

dokumentácie s právnymi predpismi SR a Právnymi aktmi EÚ, dodržiavanie 

hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti použitia poskytnutého NFP, dôsledné a 

pravidelné overenie dosiahnutého pokroku Realizácie aktivít Projektu, vrátane 

dosiahnutých hodnôt Merateľných ukazovateľov Projektu a ďalšie povinnosti stanovené 

Prijímateľovi v Zmluve o poskytnutí NFP. Kontrola/audit Projektu sú vykonávané v súlade 

so zákonom o finančnej kontrole a audite, a to formou administratívnej finančnej kontroly 

povinnej osoby, prípadne aj finančnej  kontroly na mieste, v prípade auditu formou 

vládneho auditu. Kontrola súladu Projektu s pravidlami a postupmi Verejného 

obstarávania sa vykonáva podľa zákona o VO; ak sa vzhľadom na charakter zákazky zákon 

o VO neuplatní, kontrola sa vykonáva podľa aplikovateľného právneho základu 

vyplývajúceho z právnych predpisov SR a/alebo Právnych aktov EÚ a/alebo Právnych 

dokumentov.   

3. Prijímateľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/auditu zo strany oprávnených osôb na 

výkon kontroly/auditu v zmysle príslušných právnych predpisov SR a Právnych aktov EÚ, 

najmä zákona o príspevkoch z fondov EÚ, zákona o finančnej kontrole a audite a Zmluvy 

o poskytnutí NFP. Prijímateľ je povinný počas výkonu kontroly/auditu zabezpečiť 

prítomnosť osôb zodpovedných za Realizáciu aktivít Projektu. 

4. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu môžu vykonať kontrolu/audit u Prijímateľa 

kedykoľvek od účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP až do uplynutia lehôt podľa čl. 5 ods. 

5.2 zmluvy. Poskytovateľ je oprávnený prerušiť plynutie lehôt vo vzťahu k výkonu kontroly 

Žiadosti o platbu formou administratívnej finančnej kontroly pred jej 

uhradením/zúčtovaním v prípadoch stanovených čl. 74 ods. 1 nariadenia o spoločných 

ustanoveniach.  

5. Prijímateľ sa zaväzuje informovať Poskytovateľa o začatí akejkoľvek kontroly/auditu 

osobami podľa ods. 1 písm. c) až h) tohto článku a súčasne zaslať Poskytovateľovi na 

vedomie návrh správy z kontroly/správu z kontroly alebo iný relevantný výsledný 

dokument z vykonanej kontroly/auditu/vyšetrovania/konania týchto osôb. Poskytovateľ 



37 
 

má právo pristúpiť k postupu Prebiehajúceho skúmania. Prijímateľ je povinný prijať 

opatrenia  na nápravu nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku zistených 

kontrolou/auditom v zmysle čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly/čiastkovej 

správy z auditu/správy z auditu/iného výstupného dokumentu z kontroly/auditu v lehote 

stanovenej oprávnenými osobami na výkon kontroly/auditu. Prijímateľ je  povinný zaslať 

príslušnej oprávnenej osobe na výkon kontroly/auditu v danom prípade a vždy aj 

Poskytovateľovi, ak nie je v konkrétnom prípade osobou vykonávajúcou kontrolu, 

písomný zoznam opatrení prijatých na nápravu nedostatkov a na odstránenie príčin ich 

vzniku (ďalej len „písomný zoznam prijatých opatrení”) v lehote uvedenej v čiastkovej 

správe z kontroly/správe z kontroly/čiastkovej správe z auditu/správe z auditu/inom 

výstupnom dokumente z kontroly/auditu a na výzvu Poskytovateľa/iných oprávnených 

osôb na výkon kontroly/auditu predložiť Dokumentáciu preukazujúcu splnenie prijatých 

opatrení. Prijímateľ je zároveň povinný prepracovať a predložiť v lehote určenej 

oprávnenou osobou na výkon kontroly/auditu prepracovaný písomný zoznam prijatých 

opatrení, ak oprávnená osoba vyžadovala jeho prepracovanie a predloženie. 

6. Právo osôb uvedených v ods. 1 tohto článku na vykonanie kontroly/auditu Projektu nie je 

obmedzené žiadnym ustanovením Zmluvy o poskytnutí NFP. Prijímateľ berie na vedomie, 

že vykonaním kontroly/auditu zo strany oprávnených osôb nie je dotknuté právo 

Poskytovateľa alebo iných osôb uvedených v ods. 1 tohto článku na vykonanie opätovnej 

kontroly/auditu tých istých skutočností, bez ohľadu na druh vykonanej kontroly/auditu, 

počas celej doby trvania Zmluvy o poskytnutí NFP. Pri vykonávaní kontroly/auditu sú 

Poskytovateľ alebo iné osoby uvedené v ods. 1 tohto článku viazané iba platnými 

právnymi predpismi a Zmluvou o poskytnutí NFP, nie však závermi predchádzajúcich 

kontrol/auditov. Tým nie sú nijak dotknuté povinnosti Prijímateľa (týkajúce sa napríklad 

povinnosti plniť prijaté opatrenia) vyplývajúce z predchádzajúcich kontrol/auditov. 

Povinnosť Prijímateľa vrátiť NFP alebo jeho časť, ak táto povinnosť vyplynie z výsledku 

vykonanej kontroly/auditu kedykoľvek počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, nie je 

dotknutá výsledkom predchádzajúcej kontroly/auditu.   

7. Prijímateľ berie na vedomie, že Poskytovateľ pri získavaní informácií o Projekte využíva aj 

osobitné nástroje vytvorené inštitúciami/orgánmi EÚ alebo SR, vrátane nástroja 

ARACHNE, a to najmä za účelom plnenia svojej povinnosti ochrany finančných záujmov. 

Prijímateľ súhlasí s tým, aby údaje týkajúce sa Projektu, ktoré poskytne Poskytovateľovi, 

boli súčasťou systému ARACHNE a využívali sa pri jeho fungovaní.  

Článok 14 ZABEZPEČENIE POHĽADÁVKY A POISTENIE MAJETKU  

1. Ak Poskytovateľ vo Výzve, v inom Právnom dokumente alebo počas účinnosti Zmluvy 

o poskytnutí NFP určí, že Prijímateľ je povinný zabezpečiť budúcu pohľadávku zo Zmluvy 

o poskytnutí NFP, Prijímateľ sa zaväzuje takéto zabezpečenie poskytnúť vo forme, 

spôsobom a za podmienok stanovených vo Výzve, v Zmluve o poskytnutí NFP a v Právnych 

dokumentoch. Nesplnenie povinnosti podľa prvej vety sa považuje za podstatné 

porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP 

alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP, ak už bol vyplatený.   
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2. Zabezpečenie pohľadávky podľa ods. 1 tohto článku sa vykoná prostredníctvom zriadenia 

záložného práva alebo iným vhodným spôsobom v súlade s Právnymi dokumentmi 

a právnym poriadkom SR. 

3. Poskytovateľ je oprávnený v odôvodnených prípadoch odmietnuť ponúkané 

zabezpečenie, ak existuje závažný dôvod, pre ktorý zabezpečenie nie je možné 

akceptovať, a Poskytovateľ tento dôvod oznámi Prijímateľovi. 

4. Pre zriadenie a vznik záložného práva platia kumulatívne všetky nasledovné podmienky:  

a) Zálohom môže byť majetok nadobudnutý z NFP alebo iné veci, práva alebo 

majetkové hodnoty vo vlastníctve Prijímateľa alebo tretej osoby.  

b) K hnuteľným alebo nehnuteľným veciam, ktoré tvoria záloh, musí byť vlastnícke 

právo úplne majetkovo-právne vysporiadané; to znamená, že je známy vlastník, 

resp. všetci spoluvlastníci veci a súčet ich spoluvlastníckych podielov k veci, ktorá je 

zálohom, je 1/1.  

c) Zálohom môžu byť:  

(i) veci, práva alebo iné majetkové hodnoty vo výlučnom vlastníctve Prijímateľa 

alebo 

(ii) veci, práva alebo iné majetkové hodnoty vo výlučnom vlastníctve tretej 

osoby alebo 

(iii) veci, práva alebo iné majetkové hodnoty v spoluvlastníctve Prijímateľa alebo 

tretej osoby za podmienky, že so zriadením záložného práva súhlasia aj 

ostatní spoluvlastníci tak, že musí byť dosiahnutý súhlas väčšiny počítaný 

podľa veľkosti podielov spoluvlastníkov veci, ktorá je zálohom. 

d) Poskytovateľ musí byť záložným veriteľom prvým v poradí, ak v Zmluve 

o poskytnutí NFP nie je uvedené inak. 

e) K zriadeniu záložného práva môže dôjsť aj postupne, a to v prípade postupného 

vyplácania NFP. 

f) Ak sú zálohom hnuteľné veci, Prijímateľ je povinný oznamovať Poskytovateľovi 

každú zmenu miesta, kde sa nachádzajú, a to do troch kalendárnych dní po vykonaní 

zmeny miesta uvedeného v záložnej zmluve. 

g) Hodnota zálohu musí byť rovná alebo vyššia ako súčet už vyplateného NFP a tej 

časti NFP, ktorú Prijímateľ žiada vyplatiť na základe predloženej ŽoP. 

5. Pre zriadenie a vznik záložného práva v Projekte, ktorého aspoň časť Celkových 

oprávnených výdavkov a/alebo aspoň časť Neoprávnených výdavkov je financovaná 

prostredníctvom úveru poskytnutého Financujúcim subjektom a Prijímateľ poskytuje na 

zabezpečenie svojich záväzkov zo Zmluvy o poskytnutí NFP a  zo Zmluvy o úvere rovnaký 

záloh pre Poskytovateľa aj pre Financujúci subjekt, platia okrem podmienok uvedených 

v ods. 4 písm. a) až f) tohto článku kumulatívne aj všetky nasledovné podmienky: 

 

a) Poskytovateľ súhlasí s tým, že Financujúci subjekt zriadi záložné právo ako 

prednostný záložný veriteľ a Poskytovateľ zriadi záložné právo ako záložný veriteľ 

druhý v poradí. Financujúci subjekt si môže zriadiť záložné právo aj v ďalšom poradí, 
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za účelom zabezpečenia iných pohľadávok Financujúceho subjektu, ako sú 

pohľadávky zo Zmluvy o úvere.  

b) Prijímateľ sa zaväzuje, že bez udelenia predchádzajúceho písomného súhlasu 

Poskytovateľa a Financujúceho subjektu nezaťaží záloh zriadením ďalšieho záložného 

práva v prospech tretej osoby. Porušenie tejto povinnosti sa bude považovať za 

podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ 

povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.  

c) Hodnota zálohu musí okrem splnenia podmienky uvedenej v ods. 4 písm. g) tohto 

článku zahŕňať aj výšku pohľadávky Financujúceho subjektu na iný ako Preklenovací 

úver, t. j. ktorá sa automaticky neznižuje v prípade úhrady NFP alebo jeho časti o túto 

uhradenú sumu v zmysle pravidiel vyplývajúcich zo Zmluvy o spolupráci a spoločnom 

postupe medzi Financujúcim subjektom a orgánmi zastupujúcimi Slovenskú 

republiku. 

d) Číselné označenie účtu uvedeného v Zmluve o úvere alebo na inom doklade 

vystavenom Financujúcim subjektom, na ktorý má byť vyplatený NFP, musí byť 

totožné s číselným označením účtu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP 

a v Žiadosti o platbu Prijímateľa. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu 

Financujúceho subjektu nemôže dôjsť k zmene číselného označenia tohto účtu. 

e) Prijímateľ týmto udeľuje Poskytovateľovi súhlas s poskytnutím akýchkoľvek údajov 

a informácii týkajúcich sa Zmluvy o poskytnutí NFP alebo iných zmlúv uzavretých 

medzi Prijímateľom a Poskytovateľom v nadväznosti na Zmluvu o poskytnutí NFP, 

vrátane osobných údajov požívajúcich ochranu podľa osobitných predpisov, 

Financujúcemu subjektu. 

6. Zmluvné strany sa dohodli, že:  

a) porušenie Zmluvy o úvere zo strany Prijímateľa, alebo 

b) odstúpenie Financujúceho subjektu od Zmluvy o úvere, alebo 

c) vyhlásenie predčasnej splatnosti pohľadávky Financujúceho subjektu zo Zmluvy 

o úvere, ktoré: 

(i) má alebo môže mať za následok speňaženie spoločného zálohu Poskytovateľa 

a Financujúceho subjektu v rámci výkonu záložného práva alebo  

(ii) spôsobí neschopnosť Prijímateľa preukázať zdroje financovania aspoň časti 

Oprávnených výdavkov podľa schválenej intenzity pomoci a/alebo sumy 

všetkých Neoprávnených výdavkov v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP na základe 

výzvy Poskytovateľa,  

 predstavuje podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je 

Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť podľa čl. 18 VZP.  

7. Podrobnosti týkajúce sa zriadenia, vzniku a výkonu záložného práva budú dohodnuté 

v písomnej zmluve o zriadení záložného práva medzi Prijímateľom a Poskytovateľom. 

8. Ak z Výzvy alebo z Právnych dokumentov Poskytovateľa vyplýva, že sa vyžaduje poistenie 

majetku vo vzťahu k Projektu, Prijímateľ je povinný za podmienok uvedených v ods. 9 

tohto článku: 

a) riadne poistiť alebo zabezpečiť poistenie Majetku nadobudnutého z NFP,  
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b) riadne poistiť alebo zabezpečiť poistenie majetku, ktorý je zálohom zabezpečujúcim 

záväzky Prijímateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP, ak je tento odlišný od Majetku 

nadobudnutého z NFP,  

c) zabezpečiť, aby bol riadne poistený majetok vo vlastníctve tretej osoby/tretích osôb, 

ktorý je zálohom zabezpečujúcim pohľadávku Poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí 

NFP. 

9. Pre poistenie majetku podľa ods. 8 tohto článku platia kumulatívne všetky nasledovné 

podmienky:  

a) Povinnosť poistenia sa nevzťahuje na majetok, ktorého povaha to nedovoľuje. 

b) Poistná suma musí byť najmenej vo výške obstarávacej ceny, resp. ceny zhodnotenia 

Majetku nadobudnutého z NFP; v prípade poistenia zálohu, ak zálohom nie je 

Majetok nadobudnutý z NFP, poistná suma musí byť najmenej vo výške súčtu už 

vyplateného NFP a tej časti NFP, ktorú Prijímateľ žiada vyplatiť na základe predloženej 

ŽoP, 

c) Rozsah poistenia, t. j. určenie typu poistných rizík, pre ktoré sa poistenie majetku 

vyžaduje, bude závisieť od druhu poisteného majetku a bude určený po dohode 

s Poskytovateľom pred podpisom poistnej zmluvy, 

d) Poistenie musí trvať od nadobudnutia Majetku nadobudnutého z NFP alebo 

v prípade zálohu, ktorý nie je Majetkom nadobudnutým z NFP, od uzavretia zmluvy 

o zriadení záložného práva a vždy až do uplynutia Obdobia Udržateľnosti Projektu. 

V prípade Majetku nadobudnutého z NFP, ktorý sa nadobúda postupne, sa poistenie 

musí vzťahovať vždy na tú jeho časť, výdavky na nadobudnutie ktorej sú uplatnené v 

Žiadosti o platbu.  

e) Prijímateľ je povinný zabezpečiť vinkulovanie poistného plnenia z poistenia Majetku 

nadobudnutého z NFP a zálohu v prospech Poskytovateľa po celú dobu trvania 

poistnej zmluvy.  

f) Ak počas doby Realizácie Projektu alebo počas Obdobia Udržateľnosti Projektu dôjde 

k zániku poistnej zmluvy, je Prijímateľ povinný Bezodkladne uzavrieť novú poistnú 

zmluvu tak, aby sa poistná ochrana majetku nezmenšila a aby nová poistná zmluva 

spĺňala všetky podmienky uvedené v tomto článku.  

g) Prijímateľ je povinný Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi vznik poistnej udalosti, 

rozsah dôsledkov poistnej udalosti na Projekt, jeho schopnosť úspešne Ukončiť 

realizáciu hlavných aktivít Projektu alebo splniť podmienky Udržateľnosti Projektu 

a súčasne vyjadriť rozsah súčinnosti, ktorú od Poskytovateľa požaduje, ak je možné 

následky poistnej udalosti prekonať, najmä vo vzťahu k využitiu poistného plnenia, 

ktoré je vinkulované v prospech Poskytovateľa.  

h) Prijímateľ, ktorý je záložcom, je povinný oznámiť poisťovateľovi najneskôr do výplaty 

poistného plnenia  z poistnej zmluvy vznik záložného práva Poskytovateľa v zmysle § 

151mc ods. 2 Občianskeho zákonníka.  

i) V prípade, ak je zálohom majetok tretej osoby, Prijímateľ je povinný zabezpečiť 

plnenie všetkých povinností uvedených v tomto odseku zo strany tretej osoby. Z 

porušenia povinnosti podľa predchádzajúcej vety Poskytovateľovi vyplývajú rovnaké 

práva, ako by mal voči Prijímateľovi, ak by poisteným bol sám Prijímateľ.  

10. Ak z Výzvy alebo z Právnych dokumentov Poskytovateľa vyplýva, že sa vyžaduje poistenie 

majetku vo vzťahu k Projektu a došlo k porušeniu niektorej z povinností Prijímateľa podľa 

ods. 8 tohto článku, takéto porušenie sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy 
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o poskytnutí NFP, v dôsledku ktorého je Prijímateľ povinný vrátiť NFP alebo jeho časť 

podľa čl. 18 VZP. 

Článok 15 OPRÁVNENÉ VÝDAVKY 

1. Oprávnenými výdavkami sú všetky výdavky, ktoré sú nevyhnutné na Realizáciu aktivít 

Projektu a ktoré spĺňajú všetky nasledujúce podmienky: 

a) vznikli počas Realizácie hlavných aktivít Projektu (od Začatia realizácie hlavných aktivít 

Projektu do Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu) na realizáciu Projektu 

(nutná existencia priameho spojenia s Projektom) v rámci oprávneného časového 

obdobia stanoveného vo Výzve, najskôr 1. januárom 2021 a boli uhradené najneskôr 

31. decembra 2029;  

b) v nadväznosti na písm. a) tohto odseku oprávnené môžu byť aj výdavky na podporné 

Aktivity, ktoré sa vecne viažu k hlavným Aktivitám a ktoré boli vykonávané pred 

Začatím realizácie hlavných aktivít Projektu, najskôr od 1. januára 2021 alebo po 

Ukončení realizácie hlavných aktivít Projektu, najneskôr však do uplynutia 3 mesiacov 

od Ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu alebo do podania záverečnej Žiadosti 

o platbu, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr; 

c) patria do Skupiny výdavkov odsúhlaseného rozpočtu Projektu pri rešpektovaní 

postupov pri zmenách Projektu vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí NFP, sú v súlade 

s obsahovou stránkou Projektu a prispievajú k dosiahnutiu plánovaných cieľov 

Projektu a sú s nimi v súlade;  

d) spĺňajú podmienky oprávnenosti výdavkov v zmysle príslušnej Výzvy alebo iného 

Právneho dokumentu Poskytovateľa, ktorým sa určujú podmienky oprávnenosti 

výdavkov a v záveroch z kontroly Verejného obstarávania bolo skonštatované, že je 

možné výdavky pripustiť do financovania, ak relevantné;  

e) viažu sa na Aktivitu Projektu v rozsahu, v akom bola Aktivita Projektu skutočne 

realizovaná (napr. v nadväznosti na rozpočet Projektu);  

f) boli premietnuté do účtovníctva Prijímateľa v zmysle príslušných právnych predpisov 

SR a podmienok stanovených v Zmluve o poskytnutí NFP, bez ohľadu na charakter 

Oprávneného výdavku;  

g) boli Prijímateľom uhradené (napr. Dodávateľovi, zamestnancom Prijímateľa, 

v súvislosti s nimi), pričom ich uhradenie musí byť doložené najneskôr pred ich 

predložením v Žiadosti o platbu, najneskôr však do 31.12.2029; podmienka úhrady 

výdavkov nemusí byť splnená, ak ide o: 

(i) výdavky, na ktoré sa vzťahuje výnimka uvedená v čl. 8 ods. 7 písm. c) VZP,  

(ii) Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania alebo Výdavky 

vykazované formou FNLC,  

(iii) výdavky vynaložené vo forme Vecného príspevku,  

(iv) odpisy v rozsahu, v akom sú Oprávneným výdavkom v Projekte,  

(v) výdavky, pri ktorých sa táto podmienka nevyžaduje  s ohľadom na konkrétny 

systém financovania v súlade s podmienkami upravenými v Právnom 
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dokumente (napr. v Príručke k finančnému riadeniu fondov EÚ na programové 

obdobie 2021 – 2027); 

h) sú identifikovateľné, preukázateľné a sú doložené Účtovnými dokladmi, ktoré sú 

riadne evidované u Prijímateľa v súlade s Právnymi predpismi SR; preukázanie 

výdavkov faktúrami alebo Účtovnými dokladmi rovnocennej preukaznej hodnoty sa 

nevzťahuje na Výdavky vykazované zjednodušeným spôsobom vykazovania, Výdavky 

vykazované formou FNLC, ani na poskytnutie zálohovej platby; pre účely úhrady 

Preddavkovej platby, sa za Účtovný doklad považuje aj doklad, na základe ktorého je 

uhrádzaná Preddavková platba zo strany Prijímateľa Dodávateľovi,  

i) boli vynaložené v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP, právnymi predpismi SR 

a Právnymi aktmi EÚ, vrátane Pravidiel štátnej pomoci; 

j) sú v súlade s princípmi hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti; 

k) navzájom sa časovo a vecne neprekrývajú a neprekrývajú sa ani s inými prostriedkami 

z verejných zdrojov; sú dodržané pravidlá krížového financovania;  

l) Majetok nadobudnutý z NFP, na obstaranie ktorého boli výdavky vynaložené, musí byť 

zakúpený od tretích strán za trhových podmienok na základe výsledkov Verejného 

obstarávania bez toho, aby nadobúdateľ vykonával kontrolu nad predávajúcim 

v zmysle článku 3 Nariadenia Rady (ES) č. 139/2004 z 20. 1. 2004 o kontrole 

koncentrácií medzi podnikmi (Nariadenie ES o fúziách) alebo naopak;  

m) ak Prijímateľovi vzniká povinnosť v súvislosti s Projektom vykonať Verejné 

obstarávanie podľa právneho predpisu SR alebo Právneho aktu EÚ alebo podľa tejto 

Zmluvy o poskytnutí NFP alebo Právneho dokumentu, výdavok je oprávnený iba vtedy, 

ak bolo Verejné obstarávanie vykonané v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí 

NFP (najmä čl. 3 VZP), Právnymi dokumentmi, s právnymi predpismi SR a  Právnymi 

aktmi EÚ upravujúcimi oblasť Verejného obstarávania, vždy za ceny, ktoré spĺňajú 

kritérium hospodárnosti, účelnosti, účinnosti a efektívnosti vyplývajúce z Výzvy, z 

článku 33 Nariadenia 2024/2509 a z § 19 zákona o rozpočtových pravidlách;  

n) sú vynakladané na majetok, ktorý je nový, nebol dosiaľ používaný a Prijímateľ s ním 

v minulosti žiadnym spôsobom nedisponoval, ak z obsahu Výzvy alebo Právneho 

dokumentu nevyplýva iný režim.   

2. Ak výdavok nespĺňa podmienky oprávnenosti podľa ods. 1 tohto článku, takéto 

Neoprávnené výdavky nie sú spôsobilé na preplatenie z NFP v rámci podanej ŽoP a o takto 

vyčíslené Neoprávnené výdavky bude znížená suma požadovaná na preplatenie v rámci 

podanej ŽoP, ak vo zvyšnej časti bude ŽoP schválená. Ak nesplnenie podmienok 

oprávnenosti výdavkov podľa ods. 1 tohto článku zistí oprávnená osoba na výkon kontroly 

a auditu uvedená v čl. 13 ods. 1 VZP alebo správny orgán, Prijímateľ je povinný vrátiť NFP 

alebo jeho časť zodpovedajúcu takto vyčísleným Neoprávneným výdavkom v súlade s čl. 

18 VZP bez ohľadu na skutočnosť, že pôvodne mohli byť tieto výdavky klasifikované ako 

Oprávnené výdavky alebo Schválené oprávnené výdavky. Všeobecné pravidlo týkajúce sa 

opätovnej kontroly/auditu uvedené v čl. 13 ods. 6 VZP sa vzťahuje aj na zmenu výdavkov 

z Oprávnených výdavkov/Schválených oprávnených výdavkov na Neoprávnené výdavky.  
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Článok 16 ZMENA ZMLUVY 

1. Zmluvné strany sa dohodli na spôsobe a podmienkach zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, 

ktoré zahŕňajú aj osobitné dojednania týkajúce sa vykonania jej zmeny podľa § 22 ods. 6 a 

7 zákona o príspevkoch z fondov EÚ. 

 
2. Zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP môže iniciovať každá Zmluvná strana. Zmena Zmluvy 

o poskytnutí NFP zahŕňa aj zmenu samotného Projektu a z toho vyplývajúcich práv 

a povinností Zmluvných strán, pričom zmena Projektu sa nemusí prejaviť ako zmena 

zmluvného textu. Zmluvné strany sa dohodli, že v tomto článku sa pre zjednodušenie môže 

použiť iba pojem „zmena“ bez dodatku „Zmluvy o poskytnutí NFP“.  

 
3. Vzhľadom na inominátny charakter zmluvného vzťahu založeného Zmluvou o poskytnutí 

NFP Zmluvné strany vyvinú maximálne úsilie na to, aby ich zmluvný vzťah bol vždy aktuálny 

a svojím obsahom zodpovedal stavu Projektu. Za tým účelom je Prijímateľ povinný 

Bezodkladne oznámiť Poskytovateľovi všetky skutočnosti, ktoré predstavujú zmenu Zmluvy 

o poskytnutí NFP, osobitne tie, ktoré majú negatívny vplyv  na plnenie Zmluvy o poskytnutí 

NFP alebo dosiahnutie/udržanie cieľa Projektu podľa čl. 2 ods. 2.2 zmluvy, alebo sa 

akýmkoľvek spôsobom týkajú alebo môžu týkať neplnenia povinností Prijímateľa zo Zmluvy 

o poskytnutí NFP vo vzťahu k cieľu Projektu podľa čl. 2 ods. 2.2 zmluvy.  

 
4. Ak nie sú v jednotlivých odsekoch tohto článku uvedené pre jednotlivé druhy zmien 

osobitné dojednania, alebo ak tak nevyplýva z § 22 ods. 6 alebo ods. 7 zákona o príspevkoch 

z fondov EÚ, schválená zmena sa premietne do písomného, vzostupne číslovaného dodatku 

k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorého návrh pripraví Poskytovateľ v súlade so schválenou 

zmenou a zašle na odsúhlasenie Prijímateľovi. Osobitné dojednania Zmluvných strán sa 

týkajú:  

a) výkonu práva Poskytovateľa jednostranným právnym úkonom zmeniť Zmluvu 

o poskytnutí NFP  podľa § 22 ods. 6 zákona o príspevkoch z fondov EÚ (ďalej aj ako 

„plošná zmena“),  

b) zmeny obsahu Zmluvy o poskytnutí NFP podľa § 22 ods. 7 zákona o príspevkoch 

z fondov EÚ podľa výsledku postupu podľa osobitného predpisu (ďalej aj ako „technická 

zmena“),  

c) formálnej zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP (ďalej ako „formálna zmena“), 

d) menej významnej zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP (ďalej ako „menej významná 

zmena“), vrátane zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorú navrhol Prijímateľ 

a Poskytovateľ ju v plnom rozsahu akceptoval podľa § 22 ods. 7 zákona o príspevkoch 

z fondov EÚ, 

e) významnejšej zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP (ďalej ako „významnejšia zmena“). 

  
5. Zmenu, ktorá má charakter Podstatnej zmeny Projektu, nie je možné schváliť. Projekt, ktorý 

je zaťažený Podstatnou zmenou Projektu (definovanou v čl. 1 ods. 3 VZP), nie je možné 

financovať. Podstatná zmena Projektu zakladá podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí 

NFP Prijímateľom a je vždy spojená s povinnosťou Prijímateľa vrátiť NFP alebo jeho časť 

podľa čl. 18  VZP (v spojení s čl. 2 ods. 2 VZP).   

 

6. Prijímateľ súhlasí s tým, že Poskytovateľ vykoná právo jednostranne zmeniť Zmluvu 

o poskytnutí NFP prostredníctvom plošnej zmeny (ods. 4 písm. a) tohto článku) takto:  
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a) Zmluva o poskytnutí NFP sa mení v rozsahu zmien obsiahnutých v právnom úkone 

Poskytovateľa, ktorý sa v rámci zmien Zmluvy o poskytnutí NFP označuje ako „Zmena 

Zmluvy o poskytnutí NFP vykonaná prostredníctvom plošnej zmeny podľa § 22 ods. 6 

zák. č. 121/2022 Z. z.“ s uvedením príslušného dátumu vykonania tohto právneho úkonu 

Poskytovateľom; právny úkon zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP vykonanej 

prostredníctvom plošnej zmeny nahrádza dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorý sa 

preto nevyhotovuje.  

b) Zmluvu o poskytnutí NFP môže Poskytovateľ zmeniť v celom rozsahu zmluvných 

dojednaní obsiahnutých vo VZP, v rozsahu čl. 1, čl. 2 ods. 2.3 a 2.11, čl. 3 ods. 3.3 až 3.9,   

čl. 4 ods. 4.2 a čl. 5 ods. 5.1 až 5.12 zmluvy a v prílohe č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP, 

ktoré sú rovnaké pre všetkých rovnako dotknutých prijímateľov. Týmto spôsobom 

realizuje Poskytovateľ predovšetkým zavedenie opatrení vyplývajúcich 

z implementačnej praxe, majúcich horizontálne uplatnenie, aktualizačné zmeny 

v dôsledku zmeny Právnych aktov EÚ, právnych predpisov SR alebo Právnych 

dokumentov. Týmto spôsobom nemožno meniť parametre Projektu podľa § 3 písm. c) 

zákona o príspevkoch z fondov EÚ, ani nemožno zúžiť rozsah oprávnenosti určený 

podmienkami poskytnutia príspevku podľa Výzvy.  

c) Poskytovateľ je povinný informovať Prijímateľa prostredníctvom Informačného 

monitorovacieho systému o obsahu zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP vykonanej 

prostredníctvom plošnej zmeny najneskôr v kalendárny deň Zverejnenia takejto zmeny.  

d) Ak v zmene Zmluvy o poskytnutí NFP vykonanej prostredníctvom plošnej zmeny nie je 

uvedený neskorší dátum účinnosti, zmena Zmluvy o poskytnutí NFP vykonaná 

prostredníctvom plošnej zmeny je účinná nasledujúci Deň po jej Zverejnení 

prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému.  

e) Ak Prijímateľ so zmenou Zmluvy o poskytnutí NFP vykonanou prostredníctvom plošnej 

zmeny nesúhlasí, je oprávnený odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP do 20 Dní, odkedy 

sa dozvedel o zmene Zmluvy o poskytnutí NFP vykonanej prostredníctvom plošnej 

zmeny.  

 
7. Prijímateľ súhlasí s tým, že technická zmena Zmluvy o poskytnutí NFP podľa ods. 4 písm. b) 

tohto článku, ku ktorej dochádza automaticky podľa § 22 ods. 7 zákona o príspevkoch 

z fondov EÚ podľa výsledku postupu podľa osobitného predpisu, sa vykoná takto:  

a) Zmluva o poskytnutí NFP sa mení v rozsahu oznámenia Poskytovateľa o zmene Zmluvy 

o poskytnutí NFP, ku ktorej došlo v dôsledku vykonania postupu podľa zákona o VO 

a/alebo zákona o finančnej kontrole a audite v rámci Projektu. Oznámenie špecifikuje 

konkrétny rozsah vykonaných zmien, vrátane identifikácie časti Zmluvy o poskytnutí NFP, 

ktorá sa mení. Takto vykonaná zmena sa označuje ako „Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP 

vykonaná podľa výsledku postupu podľa osobitného predpisu podľa § 22 ods. 7 zák. č. 

121/2022 Z. z.“ s uvedením dátumu odoslania oznámenia Poskytovateľom podľa písm. b) 

tohto odseku; právny úkon zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP vykonanej podľa výsledku 

postupu podľa osobitného predpisu nahrádza dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorý 

sa preto nevyhotovuje. 

b) Zmena Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu oznámenia Poskytovateľa podľa písm. a) tohto 

odseku nadobúda účinnosť odoslaním oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi 

prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému. Poskytovateľ je povinný 

takúto zmenu Zverejniť v Informačnom monitorovacom systéme. 

c) Ak je obsahom oznámenia Poskytovateľa podľa písm. a) tohto odseku zmena 

v  jednotlivých položkách rozpočtu Projektu a/alebo ich bližšia špecifikácia (pričom v 
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tomto prípade nejde o zmenu technických parametrov, t.j. o zmenu technickej 

špecifikácie), a to podľa výsledkov kontroly Verejného obstarávania, postupuje sa tak, že 

Poskytovateľ zapracuje zmeny v položkách rozpočtu, vrátane tých, ktoré súvisia s 

Potvrdenou ex ante finančnou opravou, podľa výsledku kontroly Verejného obstarávania 

do elektronickej verzie rozpočtu Projektu (spolu so súvzťažne upravenou výškou 

výdavkov), takto aktualizovaný rozpočet Projektu nahrá do Informačného 

monitorovacieho systému k Projektu a jeho konečnú upravenú podobu oznámi 

Prijímateľovi prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému. V dôsledku takto 

vykonaného oznámenia Poskytovateľa dochádza k zmene Zmluvy o poskytnutí NFP 

aktualizáciou rozpočtu Projektu, vrátane dotknutej časti Celkových oprávnených 

výdavkov. Z hľadiska oprávnenosti výdavkov sú technickou zmenou dotknuté Celkové 

oprávnené výdavky oprávnené, odkedy skutočne vznikli alebo, ak je to uvedené 

v oznámení Poskytovateľa podľa písm. a) tohto odseku, v neskorší deň, pričom výška 

a rozsah oprávnenosti dotknutých Celkových oprávnených výdavkov vyplýva z oznámenia 

podľa písm. a) tohto odseku. Pre uplatnenie a následné preplatenie zmenou dotknutých 

Celkových oprávnených výdavkov v ŽoP je podkladom aktualizovaný rozpočet Projektu 

vykonaný opísaným spôsobom na podklade výsledkov príslušnej kontroly Verejného 

obstarávania.  

 
8. Zmluvné strany sa dohodli, že k automatickej zmene Zmluvy o poskytnutí NFP dochádza aj 

vtedy, ak má Prijímateľom oznámená zmena formálny charakter (ods. 4 písm. c) tohto 

článku). Zmena má formálny charakter, ak je výsledkom postupu alebo konania podľa 

osobitného predpisu odlišného od zákona o VO a/alebo zákona o finančnej kontrole a audite 

a výsledok tohto postupu alebo konania je pre Zmluvné strany záväzný (napr. zmeny 

v obchodnej spoločnosti podľa Obchodného zákonníka, zmeny podľa zákona č. 530/2003 Z. 

z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov). K zmene Zmluvy o poskytnutí NFP v prípade formálnej zmeny dochádza na 

základe oznámenia zmeny Prijímateľom od kalendárneho dňa, kedy nastali právne účinky 

zmeny podľa osobitného predpisu a ak ho nie je možné určiť, od kalendárneho dňa, kedy 

zmena skutočne nastala. Dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP z dôvodu formálnej zmeny sa 

nevyhotovuje. Formálna zmena sa zapracuje do Zmluvy o poskytnutí NFP v rámci jej ďalších 

zmien, ak sa ďalšie zmeny riešia prostredníctvom vyhotovenia písomného dodatku. Formálna 

zmena sa premietne do Informačného monitorovacieho systému v tej časti údajov, ktoré sa 

v dôsledku formálnej zmeny zmenili.  

 
9. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky zmeny, ktoré navrhne Prijímateľ a ktoré nie je možné 

podradiť pod niektorú zo zmien podľa ods. 4 písm. a) až c) alebo e) tohto článku, ak nie je 

dohodnuté inak, sa riešia tak, že Prijímateľ oznámi zmenu Poskytovateľovi a ďalej sa 

postupuje takto:  

a) Ak Poskytovateľ návrh Prijímateľa v plnom rozsahu a bez akejkoľvek ďalšej zmeny alebo 

modifikácie týkajúcej sa konečného znenia zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP (vrátane 

zmeny Projektu) akceptuje, sú splnené podmienky na zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP 

podľa § 22 ods. 7 zákona o príspevkoch z fondov EÚ. K zmene Zmluvy o poskytnutí NFP 

dochádza oznámením Poskytovateľa Prijímateľovi o tom, že plne akceptoval navrhnutú 

zmenu, s účinnosťou od kalendárneho dňa, kedy zmena skutočne nastala alebo od 

neskoršieho kalendárneho dňa, ktorý je uvedený v návrhu zmeny predloženom 

Prijímateľom. Právny úkon oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi podľa 
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predchádzajúcej vety musí byť Zverejnený v Informačnom monitorovacom systéme a 

nahrádza sa ním dodatok k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorý sa preto nevyhotovuje. 

b) Realizácii postupu a právnym následkom podľa prvej vety písm. a) tohto odseku nebráni, 

ak za účelom podrobnejšieho preskúmania obsahu navrhovanej zmeny prebehne medzi 

Zmluvnými stranami pred akceptáciou zmeny Poskytovateľom komunikácia, vrátane 

výmeny písomných podkladov. Prijímateľ je oprávnený pôvodne predložený návrh 

zmeny upraviť bez toho, aby bol povinný predkladať nový návrh.  

c) Ak Poskytovateľ návrh Prijímateľa na zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP akceptuje inak, 

než je uvedené v písm. a) tohto odseku, akceptovaním návrhu zmeny Poskytovateľom 

dochádza k zmene Zmluvy o poskytnutí NFP v rozsahu akceptácie menej významnej 

zmeny Poskytovateľom, s účinnosťou od kalendárneho dňa, kedy zmena skutočne 

nastala, ak z akceptovaného návrhu na zmenu nevyplýva iný dátum účinnosti zmeny. 

Podľa prvej vety tohto písm. c) sa postupuje aj v prípade zmeny Zmluvy o poskytnutí 

NFP, ktorú Poskytovateľ plne akceptuje, avšak z obsahu ktorej vyplýva skorší dátum 

účinnosti zmeny ako tri mesiace pred prvým možným Zverejnením zmeny Zmluvy 

o poskytnutí NFP v Informačnom monitorovacom systéme. Zmeny podľa prvej a druhej 

vety tohto písm. c) sa zrealizujú prostredníctvom písomného dodatku k Zmluve 

o poskytnutí NFP, ktorý sa vyhotoví najneskôr pred Žiadosťou o platbu (s príznakom 

„záverečná“), pričom takýto dodatok môže zahŕňať aj iné akceptované alebo schválené 

zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP. Z hľadiska oprávnenosti výdavkov pre priebežne 

predkladané ŽoP je relevantným podkladom právny úkon oznámenia Poskytovateľa 

Prijímateľovi o akceptácii menej významnej zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP.  

d) Poskytovateľ je oprávnený preklasifikovať zmenu oznámenú Prijímateľom z režimu 

menej významnej zmeny na významnejšiu zmenu, ak má za to, že skutočný rozsah 

zmeny, jej dopad alebo jej účinky na práva alebo povinnosti Zmluvných strán podľa 

Zmluvy o poskytnutí NFP a/alebo na vzťahy vyplývajúce z poskytnutia NFP na základe 

Zmluvy o poskytnutí NFP a z nich vyplývajúce práva alebo povinnosti (napr. z hľadiska 

dodržania pravidiel Verejného obstarávania a Pravidiel štátnej pomoci) a/alebo na 

oprávnenosť výdavkov, je potrebné posúdiť z komplexného hľadiska v rámci postupov, 

ktorými sa rieši významnejšia zmena. Poskytovateľ oznámi Prijímateľovi 

preklasifikovanie druhu zmeny a je povinný o nej následne riadne konať. K zmene 

Zmluvy o poskytnutí NFP dochádza podľa pravidiel vyplývajúcich zo Zmluvy o poskytnutí 

NFP alebo zo zákona o príspevkoch z fondov EÚ pre preklasifikovaný druh zmeny.  

e) Poskytovateľ je oprávnený zmenu oznámenú Prijímateľom neakceptovať. Dôvody 

neakceptácie zmeny Poskytovateľ zahrnie do oznámenia o neakceptovaní zmeny, ktoré 

doručí Prijímateľovi prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému, čím sa 

riešenie návrhu zmeny končí. Poskytovateľ vždy neakceptuje zmenu, ktorá je 

Podstatnou zmenou Projektu.  

f) Vzhľadom na skutočnosť, že zmenu môže navrhovať každá Zmluvná strana (ods. 2 tohto 

článku) a vzhľadom na zberný charakter menej významnej zmeny podľa predvetia tohto 

odseku 9, sa Zmluvné strany dohodli, že menej významnú zmenu môže navrhnúť aj 

Poskytovateľ. V takom prípade sa postupuje primerane podľa písm. c) tohto odseku 

s tým, že návrh zmeny zasiela Poskytovateľ Prijímateľovi. Zmluvné strany sa zároveň 

dohodli, že týmto spôsobom sa prejednajú aj zmeny navrhované Poskytovateľom, ktoré 

by z vecného hľadiska podľa svojho obsahu spadali pod významnejšiu zmenu ex-post 

podľa odseku 18, ak by ich navrhol Prijímateľ prostredníctvom žiadosti o zmenu. 
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10. Zmluvné strany sa dohodli, že významnejšie zmeny podliehajú schváleniu Poskytovateľom 

(vo forme žiadosti na formulári, ktorý je pre tento druh zmien súčasťou Právneho 

dokumentu (napr. Príručky pre prijímateľa). Návrh významnejšej zmeny predkladá 

Prijímateľ Poskytovateľovi na schválenie. Zmluva o poskytnutí NFP v tomto článku 

stanovuje, kedy je Prijímateľ povinný predložiť Poskytovateľovi návrh zmeny pred 

vykonaním samotnej významnejšej zmeny alebo pred tým, ako významnejšia zmena nastala 

(ďalej ako „ex-ante významnejšia zmena“) a kedy je Prijímateľ oprávnený navrhnúť zmenu 

aj po uskutočnení významnejšej zmeny alebo po tom, ako významnejšia zmena nastala 

(ďalej ako „ex-post významnejšia zmena“). Ak zmena spočíva v procesnom deji, Prijímateľ 

je pri ex-ante významnejšej zmene povinný predložiť Poskytovateľovi návrh zmeny pred 

začiatkom plynutia procesného deja. Ak ide o jednorazovú skutočnosť, je tak povinný urobiť 

pred vznikom, prípadne zánikom skutočnosti, ktorá sa má prostredníctvom vykonania ex-

ante významnejšej zmeny povoliť alebo odvrátiť.  

 
11. Žiadosť o zmenu Zmluvy o poskytnutí NFP týkajúca sa významnejšej zmeny musí byť riadne 

odôvodnená a musí obsahovať informácie/údaje, ktoré stanovuje Zmluva o poskytnutí NFP 

a Právny dokument, inak je Poskytovateľ oprávnený ju bez ďalšieho posudzovania 

neschváliť. Poskytovateľ nie je povinný navrhovanej žiadosti Prijímateľa o zmenu vyhovieť, 

avšak rovnako nie je oprávnený súhlas so zmenou bezdôvodne odoprieť, ak žiadosť 

o zmenu spĺňa všetky podmienky stanovené Zmluvou o poskytnutí NFP a podmienky 

vyplývajúce z príslušného Právneho dokumentu (napr. usmernenia k zmenám, ktoré môže 

vydať a Zverejniť Poskytovateľ na svojom webovom sídle) a žiadnej z podmienok sa 

neprieči, ak nie je výslovne dohodnuté inak. Každé neschválenie významnejšej zmeny musí 

byť odôvodnené. Poskytovateľ vždy neschváli zmenu, ktorá je Podstatnou zmenou 

Projektu. Ak dôjde k neschváleniu žiadosti o zmenu, Prijímateľ nie je oprávnený realizovať 

predmetnú zmenu v rámci Realizácie aktivít Projektu; ak by k realizácii zmeny došlo, budú 

výdavky súvisiace s takouto zmenou Neoprávnenými výdavkami. O výsledku riešenia 

podanej žiadosti o zmenu informuje Poskytovateľ Prijímateľa písomne.  

 
12. Zmluvné strany sa dohodli, že ex-ante významnejšou zmenou je:  

a) zmena miesta realizácie Projektu,  

b) zmena miesta, kde sa nachádza Predmet Projektu alebo záloh, ak nie je záloh súčasne 

aj Predmetom Projektu,  

c) zmena Prijímateľa,  

d) zmena Partnera, ak sa Projekt realizuje za účasti Partnera a ak Výzva alebo Právny 

dokument alebo zmluva o partnerstve, ktorú Poskytovateľ schválil, výslovne 

nevylučuje schvaľovanie zmeny Partnera Poskytovateľom,  

e) zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu podľa podmienok 

dohodnutých v ods. 16 tohto článku,  

f) zmena počtu alebo charakteru/povahy hlavných Aktivít Projektu alebo podmienok 

Realizácie aktivít Projektu podstatne odlišných od tých, ktoré vyplývali z opisu spôsobu 

realizácie Projektu podľa Schválenej žiadosti o NFP, 

g) zmena majetkovo-právnych pomerov týkajúcich sa Predmetu Projektu alebo 

súvisiacich s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v zmysle čl. 6 ods. 3 VZP, 

h) zmena priamo sa týkajúca iného spôsobu splnenia podmienky poskytnutia príspevku, 

ktorá sa podľa obsahu Výzvy vzťahuje aj na obdobie Realizácie aktivít Projektu alebo 

Obdobie Udržateľnosti Projektu, 

i) zmena používaného systému financovania, 
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j) iná zmena, ktorá je ako významnejšia zmena označená v Zmluve o poskytnutí NFP, v 

Príručke pre Prijímateľa, alebo v inom Právnom dokumente.  

 

Významnejšia zmena ex ante nadobúda účinnosť, vrátane jej dôsledkov z hľadiska 

oprávnenosti výdavkov, v kalendárny deň odoslania žiadosti o zmenu zo strany Prijímateľa 

Poskytovateľovi, ak bola zmena schválená, alebo v neskorší kalendárny deň vyplývajúci zo 

schválenia žiadosti o zmenu. 

 

13. Zmeny podľa ods. 12 písm. a) a b) tohto článku nie je možné schváliť najmä vtedy, ak by 

v dôsledku zmeny došlo k premiestneniu mimo oprávnené územie/miesto vymedzené vo 

Výzve; uvedené sa nevzťahuje na premiestnenie zálohu, ktorý nie je súčasne aj Predmetom 

Projektu, a nie sú tým dotknuté osobitné pravidlá vyplývajúce z Pravidiel štátnej pomoci.   

 

14. Poskytovateľ je oprávnený schváliť zmenu Prijímateľa podľa ods. 12 písm. c) tohto článku, 

ak sú splnené všetky nižšie uvedené podmienky, pričom Poskytovateľ je oprávnený 

odmietnuť schválenie zmeny Prijímateľa aj vtedy, ak sú tieto podmienky splnené. 

Podmienky, ktoré musia byť splnené kumulatívne, sú nasledovné:    

a) V dôsledku zmeny Prijímateľa nedôjde k porušeniu žiadnej z podmienok poskytnutia 

príspevku a/alebo ďalšej skutočnosti podľa § 14 ods. 3 zákona o príspevkoch z fondov 

EÚ, ktoré sa podľa obsahu Výzvy a/alebo Právneho dokumentu a/alebo Zmluvy 

o poskytnutí NFP aplikujú na právny vzťah založený Zmluvou o poskytnutí NFP pri 

predložení žiadosti o zmenu Prijímateľom; to znamená, že nový prijímateľ spĺňa iba 

takto existujúci, teda zúžený rozsah podmienok poskytnutia príspevku a/alebo ďalších 

skutočností uvedených vo Výzve.  

b) Je preukázané, že zmena Prijímateľa nespôsobí žiaden z nasledovných následkov:  

(i) vznik výhody akémukoľvek subjektu v súvislosti s Projektom,  

(ii) ukončenie alebo reálne existujúca hrozba ukončenia činnosti tretej osoby, 

ktorá má byť novým prijímateľom, v oblasti, ktorá súvisí s Realizáciou Projektu 

a jeho cieľmi, 

(iii) presun výrobnej činnosti alebo reálne existujúca hrozba presunu výrobnej 

činnosti v rámci Projektu mimo regiónu úrovne NUTS2, v ktorom bola 

pôvodnému Prijímateľovi Schválená žiadosť o NFP, 

(iv) negatívny vplyv alebo reálne existujúca hrozba negatívneho vplyvu na ciele 

Projektu v širšom zmysle vyjadrenom v ods. 16 tohto článku vo vzťahu k účelu, 

ktorý sa realizáciou Projektu sleduje z hľadiska cieľov Programu Slovensko 

alebo jeho častí, alebo negatívny vplyv alebo reálne existujúca hrozba 

negatívneho vplyvu na cieľ Projektu podľa čl. 2 ods. 2.2 zmluvy,  

 

c) Prijímateľ zabezpečí, aby tretia osoba, ktorá má byť novým prijímateľom, osobitným 

právnym úkonom, ktorého účastníkom bude Poskytovateľ, vstúpila do Zmluvy 

o poskytnutí NFP namiesto Prijímateľa v rovnakom rozsahu práv a povinností, ako mal 

pôvodný Prijímateľ. Takýto osobitný úkon sa vyžaduje aj v prípade, ak v zmysle 

osobitného právneho predpisu je nový prijímateľ univerzálnym právnym nástupcom 

pôvodného Prijímateľa. 
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15. Poskytovateľ je oprávnený schváliť zmenu Partnera podľa ods. 12 písm. d) tohto článku, ak 

sú splnené všetky nižšie uvedené podmienky. Poskytovateľ je oprávnený odmietnuť návrh 

zmeny Partnera aj v prípade, ak sú tieto podmienky splnené, okrem prípadu, ak je zmena 

Partnera výsledkom realizácie vopred stanoveného mechanizmu zmeny Partnera 

obsiahnutého vo Výzve alebo v Právnom dokumente alebo v zmluve o partnerstve, ktorú 

Poskytovateľ schválil. Pre zmenu Partnera platia nasledovné podmienky:      

a) Ak k výberu nového Partnera dôjde v dôsledku realizácie vopred stanoveného 

mechanizmu zmeny Partnera obsiahnutého vo Výzve alebo v Právnom dokumente 

alebo v zmluve o partnerstve, ktorú Poskytovateľ schválil, novým Partnerom sa stane 

takto vybratý subjekt, ak je  nepochybné, že mechanizmus bol zrealizovaný správne a 

nevykazuje žiadne podstatné nedostatky.  

b) Ak zmena Partnera nie je výsledkom realizácie vopred stanoveného mechanizmu podľa 

písm. a) tohto odseku, navrhovaná zmena Partnera musí spĺňať všetky podmienky pre 

zmenu Prijímateľa podľa ods. 14 písm. a) a b) tohto článku, ktoré sa na zmenu Partnera 

použijú primerane.   

c) Prijímateľ zabezpečí, aby v prípade postupu podľa písm. a) alebo podľa písm. b) tohto 

odseku nový Partner osobitným úkonom vstúpil do zmluvy o partnerstve namiesto 

pôvodného Partnera v rovnakom rozsahu práv a povinností ako mal pôvodný Partner; 

podrobnosti bude obsahovať zmluva o partnerstve. Takýto úkon sa vyžaduje aj vtedy, 

ak v zmysle osobitného právneho predpisu je nový Partner univerzálnym právnym 

nástupcom Prijímateľa. 

 
16. Zmena v cieľovej hodnote Merateľného ukazovateľa podľa ods. 12 písm. e) tohto článku sa 

rieši podľa ďalej uvedených pravidiel v závislosti od toho, o aký typ Merateľného 

ukazovateľa ide. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných pravidlách:  

a) Pravidlá týkajúce sa zníženia cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku:  

(i) Ak z komplexného posúdenia zníženia výšky cieľovej hodnoty Merateľného 

ukazovateľa výsledku navrhovaného Prijímateľom vyplynie, že dôvody požadovaného 

zníženia sú spôsobené v prevažnej miere faktormi, ktoré Prijímateľ objektívne 

nemohol ovplyvniť a súčasne nová cieľová hodnota Merateľného ukazovateľa výsledku 

nie je neprimeraná z časového, finančného a vecného hľadiska v porovnaní so stavom 

a očakávaniami, ktoré vyplývajú zo Schválenej žiadosti o NFP, Poskytovateľ zmenu 

schváli, čím dochádza k akceptovaniu zníženej výšky cieľovej hodnoty Merateľného 

ukazovateľa výsledku zo strany Poskytovateľa bez vplyvu na výšku NFP. Ak nie je 

splnená čo i len jedna časť z podmienok podľa prvej vety tohto bodu (i), Poskytovateľ 

je oprávnený schváliť zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku 

s tým, že automatickým dôsledkom takéhoto schválenia je zníženie výšky NFP na 

základe aplikácie sankčného mechanizmu podľa čl. 18 ods. 1 písm. h) VZP.  

 

(ii) Bez ohľadu na splnenie podmienok podľa prvej vety bodu (i) tohto písm. a) 

Poskytovateľ zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výsledku neschváli, 

ak by v dôsledku zníženia cieľová hodnota Merateľného ukazovateľa výsledku klesla 

pod minimálnu hranicu vyjadrenú v čl. 4 ods. 4.3 zmluvy oproti výške cieľovej hodnoty 

Merateľného ukazovateľa výsledku, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP. 

  

(iii) Ak Projekt spĺňa podmienky uvedené v druhom pododseku čl. 4 ods. 4.3 zmluvy 

(výnimka pre projekty, ktoré nepredstavujú ani investíciu do výroby, ani investíciu do 
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infraštruktúry podľa čl. 65 nariadenia o spoločných ustanoveniach a súčasne sú 

splnené dohodnuté podmienky podľa druhého pododseku čl. 4 ods. 4.3 zmluvy):  

1. nedochádza k zníženiu výšky NFP v dôsledku zníženia výšky cieľovej hodnoty 

Merateľného ukazovateľa  výsledku, bez ohľadu na to, či sú splnené 

podmienky podľa prvej vety bodu (i) tohto písm. a) a  

2. neuplatní sa pravidlo uvedené v bode (ii) tohto písm. a).  

b) Cieľová hodnota Merateľného ukazovateľa výstupu je záväzná z hľadiska dosiahnutia 

jej cieľovej hodnoty podľa Schválenej žiadosti o NFP. Nedosiahnutie cieľovej hodnoty 

Merateľného ukazovateľa výstupu automaticky spôsobuje zníženie výšky NFP na 

základe aplikácie sankčného mechanizmu podľa čl. 18 ods. 1 písm. h) VZP. Samotné 

schválenie zníženia cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu nemá žiadne 

účinky vo vzťahu k následnému uplatneniu sankčného mechanizmu. Prijímateľ preto 

na základe schválenia zníženia cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu 

nenadobúda žiadne legitímne očakávanie týkajúce sa výšky NFP, ktorá mu bude 

vyplatená. Poskytovateľ zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu 

neschváli, ak by v dôsledku zníženia cieľová hodnota Merateľného ukazovateľa 

výstupu klesla pod minimálnu hranicu vyjadrenú v čl. 4 ods. 4.3 zmluvy oproti výške 

Merateľného ukazovateľa výstupu, ktorá bola uvedená v Schválenej žiadosti o NFP. 

 

c) Vo vzťahu k finančnému plneniu Poskytovateľ zníži výšku poskytovaného NFP 

primerane k dosiahnutiu nižšej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu oproti 

plánovanej cieľovej hodnote Merateľného ukazovateľa výstupu uvedenej v Prílohe č. 2 

Zmluvy o poskytnutí NFP pri dodržaní minimálnej hranice a ostatných pravidiel 

uvedených v predchádzajúcich písmenách tohto odseku (vrátane výnimky z tohto 

postupu uvedenej v písm. a) vyššie), a to podľa čl. 18 ods. 1 písm. h) VZP. Ak dochádza 

ku zníženiu výšky NFP len v súvislosti s niektorými Aktivitami alebo ich časťami 

v nadväznosti na uplatnenie postupu podľa čl. 18 ods. 1 písm. e) VZP, 

Poskytovateľ vykoná zodpovedajúce zníženie výdavkov na podporné Aktivity Projektu.  

 

d) Zmluvné strany sa dohodli, že zníženie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa sa 

rieši podľa pravidiel obsiahnutých v tomto odseku vždy, ak schválením zmeny môže 

byť (v prípade Merateľného ukazovateľa výsledku) alebo bude (v prípade Merateľného 

ukazovateľa výstupu) znížená výška NFP po ukončených Verejných obstarávaniach 

z aktuálne platného rozpočtu k Zmluve o poskytnutí NFP uvedeného v ITMS 

upraveného v zmysle čl. 16 ods. 4 písm. b) VZP v dôsledku aplikácie sankčného 

mechanizmu. Ak je aplikácia sankčného mechanizmu v dôsledku zníženia cieľovej 

hodnoty Merateľného ukazovateľa vylúčená, zníženie Merateľného ukazovateľa sa 

zaznamená vhodným spôsobom v rámci monitorovania Projektu a zmena Zmluvy 

o poskytnutí NFP sa z tohto dôvodu nevykoná.  

 
e) Vo vzťahu k zníženiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu bez 

prekročenia nepovolenej odchýlky od cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa 

podľa Schválenej žiadosti o NFP podľa čl.  4 ods. 4.3 zmluvy sa Zmluvné strany dohodli, 

že Poskytovateľ je oprávnený pri riešení zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP postupovať 

podľa ods. 9 písm. a) a b) tohto článku.  

 

17. Zmenu podľa ods. 12 písm. f) tohto článku nemožno schváliť, ak by posudzovaná zmena 

viedla k tomu, že by sa činnosť, na ktorú sa má NFP poskytnúť po vykonanej zmene, 
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odchýlila od svojho cieľa v tom zmysle, že sa nedosiahne žiadny cieľ, alebo sa dosiahne iný 

cieľ ako ten, ktorý vyplýval z podmienok, za splnenia ktorých bol Projekt schválený (rozdiel 

medzi obsahom Projektu v čase schválenia žiadosti o NFP a v čase po uskutočnení zmeny), 

alebo sa dosiahne cieľ Projektu len čiastočne. Cieľom podľa tohto odseku sa rozumie 

celkové zameranie Projektu, preto má širší význam, než len zohľadnenie cieľov podľa čl. 2 

ods. 2.2 zmluvy. Na dosiahnutie cieľa Projektu môže mať významný negatívny vplyv tak 

fyzická ako aj funkčná zmena. Zmena sa posudzuje aj z hľadiska porovnania rozdielov medzi 

stavom, v akom bol Projekt schválený a stavom v priebehu jeho skutočnej realizácie. Zmena 

sa posudzuje z hľadiska zmien fungovania Projektu v Období Udržateľnosti Projektu. Ak 

zmena Projektu, ktorá mení povahu činnosti alebo podmienky jej vykonávania, má určitý 

rozsah, ktorý možno považovať za významný a takýmto významným spôsobom negatívne 

vplýva na dosiahnutie cieľa Projektu, je daný základ na to, aby takáto zmena bola 

považovaná za Podstatnú zmenu Projektu.  

 

18. Zmluvné strany sa dohodli, že ex-post významnejšou zmenou je najmä:  

a) Prečerpanie v rámci jednej zo Skupín výdavkov v rozsahu väčšom ako 15 % kumulatívne 

na túto Skupinu výdavkov za celú dobu Realizácie Projektu. Táto odchýlka nesmie mať 

za následok zvýšenie výdavkov určených na podporné Aktivity Projektu.  

b) Odchýlka v rozpočte Projektu týkajúca sa Oprávnených výdavkov, okrem zníženia výšky 

Oprávnených výdavkov, ak takéto zníženie nemá vplyv na dosiahnutie cieľa Projektu 

podľa čl. 2 ods. 2.2 zmluvy.  

Súčasťou žiadosti o zmenu Prijímateľa v tomto prípade sú aj nasledovné informácie:  
(i) v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena 

v rozpočte Projektu, preukázanie súladu takejto zmeny s režimom zmien 

dohodnutých v zmluve medzi Prijímateľom a  Dodávateľom a so zákonom o VO,  

(ii) v prípade zmeny vecného plnenia, ktorého dôsledkom je navrhovaná zmena 

v rozpočte Projektu, uvedenie dôvodu, pre ktorý k zmene došlo, osobitne 

v prípade, ak nepredstavuje prínos pre Projekt, t. j. ak nepredstavuje zlepšenie 

oproti pôvodnému stavu Projektu,  

(iii) v prípade vypustenia určitého vecného plnenia, v dôsledku čoho sa navrhuje znížiť 

rozpočet Projektu, odôvodnenie, že nejde o Podstatnú zmenu Projektu, 

konkrétne s ohľadom na naplnenie podmienok podľa definície Podstatnej zmeny 

Projektu uvedenej v čl. 1 ods. 3 VZP (vplyv na povahu, ciele alebo podmienky 

realizácie Projektu).   

c) Doplnenie novej Skupiny výdavkov a/alebo Aktivity, ktorá je oprávnená v zmysle Výzvy.  

 

19. Vo vzťahu k ex post významnejším zmenám sa Zmluvné strany dohodli na nasledovnom:  

a) Ak zmeny, ktoré vecne zodpovedajú zmenám podľa písm. a) a b) ods. 18 tohto článku, 

spĺňajú podmienky na ich riešenie ako technické zmeny podľa ods. 7 tohto článku, 

postup ich riešenia ako technických zmien má prednosť pred postupom ich riešenia 

ako  ex-post významnejších zmien. 

b) Ex-post významnejšia zmena, ktorá bola schválená, nadobúda účinnosť, vrátane jej 

dôsledkov z hľadiska oprávnenosti výdavkov, v kalendárny deň, kedy ex-post 

významnejšia zmena nastala, alebo v neskorší kalendárny deň uvedený v žiadosti 

o zmenu, ak ju Poskytovateľ schválil.  

c) Schválená ex-post významnejšia zmena sa zrealizuje prostredníctvom písomného 

dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, ktorý sa vyhotoví najneskôr pred ŽoP, ktorá ako 

prvá zahŕňa aspoň niektoré výdavky, ktoré sú požadovanou ex-post významnejšou 
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zmenou dotknuté, pričom takýto dodatok môže zahŕňať aj iné akceptované alebo 

schválené zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP. Z procesných dôvodov týkajúcich sa 

riešenia ŽoP sa Zmluvné strany dohodli, že Prijímateľ je povinný požiadať o ex-post 

významnejšiu zmenu najneskôr 30 dní pred  predložením Žiadosti o platbu, ktorá ako 

prvá zahŕňa aspoň niektoré výdavky, ktoré sú požadovanou ex-post významnejšou 

zmenou dotknuté. Tým nie sú dotknuté povinnosti Prijímateľa vyplývajúce mu zo 

zákona o finančnej kontrole a audite týkajúce sa vykonávania základnej finančnej  

kontroly. Ak Prijímateľ predloží Žiadosť o platbu obsahujúcu aspoň niektoré výdavky 

dotknuté navrhovanou ex-post významnejšou zmenou skôr ako 30 dní po predložení 

takejto žiadosti o zmenu, je Poskytovateľ oprávnený v takto skôr predloženej Žiadosti 

o platbu zamietnuť všetky výdavky, ktoré sú dotknuté Prijímateľom navrhovanou 

zmenou. V prípade zamietnutia výdavkov podľa predchádzajúcej vety je Prijímateľ 

oprávnený do ďalšej Žiadosti o platbu po uplynutí procesnej lehoty a po splnení 

všetkých aplikovateľných podmienok oprávnenosti,  zahrnúť aj takéto pôvodne 

zamietnuté výdavky. 

 

20. Zmluvné strany sa dohodli, že pri predlžovaní doby Realizácie hlavných aktivít Projektu 

(zmeny podľa ods. 9 tohto článku) platia nasledovné pravidlá, čím však nie sú dotknuté 

ostatné pravidlá vyplývajúce zo Zmluvy o poskytnutí NFP týkajúce sa časového aspektu 

Realizácie hlavných aktivít Projektu (napríklad pravidlá uvedené v čl. 8 a 17 VZP):  

a) Dobu Realizácie hlavných aktivít Projektu nie je možné predĺžiť nad rámec maximálnej 

doby, ktorá pre realizáciu hlavných aktivít projektov vyplýva z Výzvy a ktorá je uvedená 

pri definícii Realizácie hlavných aktivít Projektu v čl. 1 ods. 3 VZP, a ktorá nesmie 

presiahnuť 31.12.2029. V rámci tejto doby stanovenej Výzvou pre realizáciu hlavných 

aktivít projektov je možné individuálne stanovenú dobu Realizácie hlavných aktivít 

Projektu predlžovať na základe oznámenia zmeny zo strany Prijímateľa.  

b) Ak Prijímateľ neoznámi predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu pred jej 

uplynutím, výdavky, ktoré realizoval v čase od uplynutia doby Realizácie hlavných 

aktivít Projektu do akceptácie predĺženia doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, sú 

Oprávnenými výdavkami, ak Poskytovateľ následne akceptuje alebo schváli predmetnú 

zmenu. Plynutie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu sa neprerušuje počas 

obdobia medzi uplynutím pôvodne dohodnutého termínu Ukončenia realizácie 

hlavných aktivít Projektu a oznámením o predĺžení doby Realizácie hlavných aktivít 

Projektu. 

c) Poskytovateľ neakceptuje predĺženie doby Realizácie hlavných aktivít Projektu, ak 

z existujúcich dokladov, ktorých relevantnosť je nepochybná, vyplýva, že doba od 

oznámenia zmeny až do uplynutia maximálnej doby, ktorá pre realizáciu projektov 

vyplýva z Výzvy a ktorá je uvedená pri definícii Realizácie hlavných aktivít Projektu v čl. 

1 ods. 3 VZP, je kratšia ako doba nevyhnutná na Ukončenie realizácie hlavných aktivít 

Projektu. V takom prípade ide o podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP podľa 

čl. 2 ods. 2.4 zmluvy a čl. 17 ods. 7 písm. g) VZP. Existujúcimi dokladmi podľa prvej vety 

tohto písm. c) sú najmä znalecký posudok vypracovaný znalcom v príslušnom 

znaleckom odbore, odborné vyjadrenie alebo stanovisko znalca alebo inej odborne 

spôsobilej osoby v príslušnom odvetví alebo odbore.  

 

21. Na schválenie zmeny Zmluvy o poskytnutí NFP, ani na uzatvorenie dodatku k Zmluve 

o poskytnutí NFP bez predchádzajúceho schválenia zmeny, ktorá je obsiahnutá 

v predmetnom dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, nie je právny nárok.  
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22. Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky zmeny v Právnych dokumentoch, z ktorých 

pre Prijímateľa vyplývajú práva a povinnosti alebo ich zmeny, sú pre Prijímateľa záväzné, a 

to odo dňa nadobudnutia ich účinnosti za predpokladu ich Zverejnenia. 

Článok 17 UKONČENIE ZMLUVY 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluvu o poskytnutí NFP je možné ukončiť riadne alebo 

mimoriadne. Zmluvné strany tiež dohodli rozväzovaciu podmienku podľa čl. 5 ods. 5.3 

zmluvy, pričom sú si vedomé toho, že naplnením rozväzovacej podmienky účinná Zmluva 

o poskytnutí NFP zanikne a odpadne právny dôvod na jej plnenie. 

2. Riadne ukončenie Zmluvy o poskytnutí NFP nastane uplynutím doby trvania Zmluvy o 

poskytnutí NFP podľa čl. 5 ods. 5.2. zmluvy.  

3. Mimoriadne ukončenie Zmluvy o poskytnutí NFP môže nastať dohodou Zmluvných strán, 

odstúpením od Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa alebo Poskytovateľa alebo 

výpoveďou Zmluvy o poskytnutí NFP zo strany Prijímateľa. 

4. Od Zmluvy o poskytnutí NFP môže Prijímateľ alebo Poskytovateľ odstúpiť v prípadoch 

podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP druhou Zmluvnou stranou, 

nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP druhou Zmluvnou stranou a ďalej v 

prípadoch, ktoré ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP alebo právne predpisy SR a Právne 

akty EÚ.  

5. Zmluvné strany sa dohodli, že pre odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP platia 

všeobecné ustanovenia Obchodného zákonníka o odstúpení od zmluvy (§344 a nasl. 

Obchodného zákonníka), ak nie je v Zmluve o poskytnutí NFP uvedené osobitné 

dojednanie Zmluvných strán, ktorým sa nahrádzajú zákonné ustanovenia.  

6. Zmluvné strany sa dohodli, že porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP je podstatné, ak 

Zmluvná strana porušujúca Zmluvu o poskytnutí NFP vedela v čase uzavretia Zmluvy 

o poskytnutí NFP alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel 

Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola 

Zmluva o poskytnutí NFP uzavretá, že druhá Zmluvná strana nebude mať záujem na plnení 

povinností pri takom porušení Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v prípadoch, ak tak 

ustanovuje Zmluva o poskytnutí NFP.  

7. Zmluvné strany sa v súlade s ods. 4 tohto článku dohodli, že Poskytovateľ je oprávnený 

odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP najmä:  

a) v prípade vzniku takých okolností na strane Prijímateľa, v dôsledku ktorých bude 

zmarené dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP a/alebo cieľa Projektu a súčasne 

nepôjde o OVZ; 

b) v prípade zistenia Podstatnej zmeny Projektu, a to v zmysle podmienok uvedených 

v Zmluve o poskytnutí NFP (najmä v  čl. 1 ods. 3, v čl. 2 ods. 2 a 3, v čl. 6 ods. 4 a v čl. 

16 VZP), ako aj v zmysle nariadenia o spoločných ustanoveniach a Právnych 

dokumentov, ktoré boli vydané pre aplikáciu Podstatnej zmeny zo strany Orgánov 

zapojených do riadenia, auditu a kontroly fondov EÚ vrátane finančného riadenia, ak 

boli Zverejnené;   

c) v prípade nesplnenia alebo porušenia podmienok poskytnutia príspevku, ktoré sú 

uvedené vo Výzve a ktoré podľa obsahu Výzvy alebo Právneho dokumentu musia byť 
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splnené aj počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP; to neplatí v prípade, ak konkrétna 

podmienka poskytnutia príspevku zostáva z objektívneho hľadiska splnená, ale iným 

spôsobom, ako bolo uvedené v Schválenej žiadosti o NFP;  

d) v prípade porušenia oznamovacej povinnosti Prijímateľom podľa čl. 16 ods. 3 VZP, ak 

udalosť alebo skutočnosť, ktorú Prijímateľ neoznámil, má tak závažne negatívny 

dopad na Realizáciu aktivít Projektu a/alebo Udržateľnosť Projektu a/alebo účel 

Zmluvy o poskytnutí NFP alebo cieľ Projektu, že ju (ich) nemožno napraviť;  

e) v prípade poskytnutia nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií alebo 

neposkytnutia informácií Poskytovateľovi v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP 

počas účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP ako aj v čase od podania žiadosti o NFP 

Poskytovateľovi, ktorých spoločným základom je skutočnosť, že Prijímateľ nekonal 

dobromyseľne alebo v súvislosti s týmito informáciami Prijímateľ vykonal úkon 

v súvislosti s Projektom, ktorý by v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP pri poskytnutí 

pravdivých údajov nebol oprávnený vykonať, alebo by ho musel vykonať inak, alebo 

na základe takto poskytnutých informácii resp. v dôsledku ich neposkytnutia 

Poskytovateľ vykonal úkon v súvislosti s Projektom, ktorý by inak nevykonal;  

f) ak Prijímateľ nezačne s Realizáciou hlavných aktivít Projektu v lehote 3 mesiacov od 

termínu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP vyjadrujúceho začiatok 

prvej hlavnej Aktivity, alebo od nového termínu po akceptovaní zmeny podľa čl. 16 

VZP;   

g) v prípade neukončenia Realizácie hlavných aktivít Projektu  do  termínu Ukončenia 

realizácie hlavných aktivít Projektu uvedeného v Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP 

alebo v predĺženej lehote po akceptovaní alebo schválení zmeny týkajúcej sa 

predĺženia Realizácie hlavných aktivít Projektu; to neplatí v prípade, ak Prijímateľ 

oznámil predĺženie Realizácie hlavných aktivít Projektu v rámci oprávneného 

obdobia, boli splnené podmienky na jej predĺženie v zmysle čl. 16 ods. 19 VZP 

a Poskytovateľ v primeranej lehote nie dlhšej ako 30 dní na oznámenie Prijímateľa 

nereagoval; dôvod na odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP podľa tohto písmena 

je daný vždy, ak dôjde k neakceptovaniu alebo k neschváleniu predĺženia doby 

Realizácie hlavných aktivít Projektu Poskytovateľom;  

h) v prípade porušenia záväzkov týkajúcich sa vecnej a/alebo časovej stránky Realizácie 

aktivít Projektu, ktoré majú podstatný negatívny vplyv na Projekt, spôsob jeho 

realizácie, a/alebo cieľ Projektu alebo na dosiahnutie účelu Zmluvy o poskytnutí NFP; 

ide  najmä o zastavenie alebo prerušenie Realizácie aktivít Projektu z dôvodov na 

strane Prijímateľa, ak ho nie je možné podradiť pod dôvody uvedené v čl. 8 VZP, 

porušenie povinností pri použití NFP v zmysle čl. 2 ods. 2.6 zmluvy, nedodržanie 

skutočností, podmienok alebo záväzkov týkajúcich sa Projektu, ktoré boli uvedené 

v Schválenej žiadosti o NFP;  

i) ak Poskytovateľ alebo iný kontrolný alebo auditný orgán uvedený v čl. 13 VZP v rámci 

vykonávanej kontroly alebo auditu identifikuje podstatné porušenie pravidiel 

a zmluvných podmienok, za ktorých boli prostriedky NFP Prijímateľovi poskytnuté; 

k odstúpeniu od Zmluvy o poskytnutí NFP podľa tohto písmena môže dôjsť 

kedykoľvek počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP v nadväznosti na vykonanú 

kontrolu alebo audit, bez ohľadu na výsledok predchádzajúcich kontrol alebo iných 

postupov aplikovaných vo vzťahu k Projektu zo strany Poskytovateľa alebo iného 

oprávneného orgánu;  
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j) ak Poskytovateľ alebo iný kontrolný alebo auditný orgán uvedený v čl. 13 VZP v rámci 

vykonávanej kontroly alebo auditu identifikuje porušenie záväzkov týkajúcich sa 

Verejného obstarávania v rámci Projektu uvedených vo Výzve, v Zmluve o poskytnutí 

NFP, v zákone o VO alebo v právnych predpisoch a Právnych dokumentoch, ak 

nedôjde k aplikácii postupu podľa § 41 zákona o príspevkoch z fondov EÚ; 

k odstúpeniu od Zmluvy o poskytnutí NFP podľa tohto písmena môže dôjsť 

kedykoľvek počas trvania Zmluvy o poskytnutí NFP v nadväznosti na vykonanú 

kontrolu, bez ohľadu na výsledok predchádzajúcich kontrol alebo iných postupov 

aplikovaných vo vzťahu k Projektu zo strany Poskytovateľa alebo iného oprávneného 

orgánu;  

k) ak sa právoplatným rozhodnutím príslušného orgánu preukáže porušenie právnych 

predpisov týkajúcich sa Verejného obstarávania v rámci Projektu;  

l) ak Prijímateľ svojím zavinením nezačne Verejné obstarávanie na výber Dodávateľa 

najneskôr do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP alebo 

v predĺženej lehote po akceptovaní zmeny podľa čl. 16 VZP  alebo do 45 dní od 

zrušenia predchádzajúceho Verejného obstarávania alebo do 45 dní od ukončenia 

zmluvy s  Dodávateľom z predchádzajúceho Verejného obstarávania alebo do 45 dní 

od doručenia čiastkovej správy z kontroly/správy z kontroly od Poskytovateľa 

vzťahujúcej sa k bezprostredne predchádzajúcemu Verejnému obstarávaniu, ktorá 

obsahuje oznámenie Poskytovateľa podľa čl. 3 ods. 7 písm. b) VZP; 

m) ak Prijímateľ v lehote do 30 dní odo dňa doručenia oznámenia o súlade alebo 

nesúlade predložených dokumentov so zákonom o VO alebo pravidlami uvedenými 

v Právnych dokumentoch nezverejní oznámenie o začatí Verejného obstarávania vo 

Vestníku verejného obstarávania, ani nepožiada o predĺženie tejto lehoty s riadnym 

odôvodnením;  

n) ak sa právoplatným rozhodnutím preukáže spáchanie trestného činu v súvislosti 

s Projektom; 

o) ak bude ako opodstatnená vyhodnotená sťažnosť smerujúca k ovplyvňovaniu 

konania o Schválenej žiadosti o NFP alebo ku konfliktu záujmov alebo k zaujatosti, 

prípadne ak takéto ovplyvňovanie alebo porušovanie skonštatujú aj bez sťažnosti 

alebo podnetu na to oprávnené kontrolné orgány;  

p) v prípade porušenia povinností Prijímateľom podľa čl. 2 ods. 2.7 zmluvy, ktoré je 

konštatované v rozhodnutí Európskej komisie vydanom v nadväznosti na čl. 108 

Zmluvy o fungovaní EÚ;  

q) v prípade takého konania alebo opomenutia konania Prijímateľa alebo iných osôb, za 

konanie alebo opomenutie ktorých Prijímateľ zodpovedá v zmysle čl. 2 ods. 1 VZP, 

v súvislosti so Zmluvou o poskytnutí NFP alebo s Realizáciou aktivít Projektu alebo 

s Udržateľnosťou Projektu, ktoré je považované za Nezrovnalosť v zmysle nariadenia 

o spoločných ustanoveniach a Poskytovateľ stanoví, že takáto Nezrovnalosť sa 

považuje za podstatné porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP; 

r) v prípade vyhlásenia konkurzu na majetok Prijímateľa alebo zastavenia konkurzného 

konania/konkurzu pre nedostatok majetku alebo v prípade vstupu Prijímateľa 

do likvidácie;  

s) v prípade opakovaného nepredloženia Žiadosti o platbu v lehote podľa čl. 4 ods. 4.1 

zmluvy;  

t) v prípade porušenia čl. 4 ods. 10 VZP, čl. 18 ods. 1 VZP a čl. 13 ods. 3 VZP; 
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u) v prípade vykonania takého úkonu zo strany Prijímateľa, na ktorý je potrebný 

predchádzajúci písomný súhlas Poskytovateľa v prípade, ak súhlas nebol udelený, 

alebo ak došlo k vykonaniu takého úkonu zo strany Prijímateľa bez žiadosti o takýto 

súhlas; 

v) ak je Prijímateľ ku dňu nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP podnikom 

v ťažkostiach, hoci z Právnych aktov EÚ vyplýva, že podpora z príslušného fondu 

alebo na príslušnom právnom základe je vylúčená pre podniky v ťažkostiach; tento 

dôvod odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP sa uplatní, ak je podmienka nebyť 

podnikom v ťažkostiach relevantná vo vzťahu k Projektu a ak k zisteniu, že táto 

podmienka bola porušená, došlo po uplynutí obdobia, ku ktorému sa viaže 

rozväzovacia podmienka podľa článku 5 ods. 5.3 zmluvy; 

w) v prípade každého porušenia povinností Prijímateľa, ktoré je v Zmluve o poskytnutí 

NFP označené ako podstatné porušenie povinností alebo podstatné porušenie 

Zmluvy o poskytnutí NFP alebo v každom takom prípade, pre ktorý bolo v tejto 

Zmluve o poskytnutí NFP dohodnuté právo odstúpiť od Zmluvy o poskytnutí NFP.  

8. V prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP, ako aj v prípadoch uvedených 

v predchádzajúcom odseku tohto článku, má Poskytovateľ právo od Zmluvy o poskytnutí 

NFP odstúpiť okamžite po tom, ako sa o porušení povinnosti, resp. o dôvode podľa 

predchádzajúceho odseku tohto článku dozvedel alebo kedykoľvek v priebehu plynutia 

premlčacej doby podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka, nariadenia Rady (ES, 

EURATOM) č. 2988/95 o ochrane finančných záujmov Európskych spoločenstiev a podľa čl. 

5 ods. 5.9 zmluvy.  

9. V prípade nepodstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP je Poskytovateľ oprávnený od 

Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť, ak Prijímateľ nesplní svoju povinnosť ani v primeranej 

dodatočnej lehote, ktorá mu na to bola poskytnutá. Ak dodatočné splnenie záväzku nie je 

možné, môže Poskytovateľ od Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť aj bez poskytnutia 

dodatočnej primeranej lehoty. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy o poskytnutí NFP 

je Poskytovateľ oprávnený poskytnúť Prijímateľovi dodatočnú lehotu na splnenie porušenej 

povinnosti, pričom ani poskytnutie takejto dodatočnej lehoty sa nedotýka toho, že ide 

o podstatné porušenie povinnosti (§ 345 ods. 3 Obchodného zákonníka).  

10. Odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí NFP je účinné dňom doručenia písomného oznámenia 

o odstúpení od Zmluvy o poskytnutí NFP druhej Zmluvnej strane. Na doručovanie sa 

vzťahuje čl. 19 VZP. 

11. Ak splneniu povinnosti Zmluvnej strany bráni OVZ, je druhá Zmluvná strana oprávnená od 

Zmluvy o poskytnutí NFP odstúpiť len vtedy, ak od vzniku OVZ uplynul aspoň jeden rok. 

V prípade objektívnej nemožnosti plnenia (nezvratný zánik predmetu Projektu a pod.) sa 

ustanovenie predchádzajúcej vety neuplatní a Zmluvné strany sú oprávnené postupovať 

podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a podporne Občianskeho zákonníka. 

12. V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú zachované tie práva 

a povinnosti Poskytovateľa, ktoré podľa svojej povahy majú platiť aj po skončení Zmluvy 

o poskytnutí NFP, a to najmä právo a povinnosť požadovať vrátenie poskytnutej sumy NFP, 

právo na náhradu škody, ktorá vznikla porušením Zmluvy o poskytnutí NFP ako aj ďalšie 

ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP podľa svojho obsahu. 

13. Ak sa Prijímateľ dostane do omeškania s plnením Zmluvy o poskytnutí NFP v dôsledku 

porušenia, resp. nesplnenia povinnosti zo strany Poskytovateľa, Zmluvné strany súhlasia, že 

nejde o porušenie Zmluvy o poskytnutí NFP Prijímateľom. 
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14. V prípade odstúpenia od Zmluvy o poskytnutí NFP je Prijímateľ povinný na základe žiadosti 

Poskytovateľa vrátiť NFP alebo jeho časť. Táto povinnosť Prijímateľa sa uplatní aj vtedy, ak 

sa v jednotlivom článku Zmluvy o poskytnutí NFP označujúcom podstatné porušenie Zmluvy 

o poskytnutí NFP výslovne neuvádza, že Prijímateľ je povinný vrátiť NFP alebo jeho časť, ako 

aj pri porušení Zmluvy o poskytnutí NFP nepodstatným spôsobom, v dôsledku ktorého došlo 

k odstúpeniu od zmluvy o poskytnutí NFP pre jej nepodstatné porušenie.  

15. Prijímateľ je oprávnený Zmluvu o poskytnutí NFP vypovedať z dôvodu, že nie je schopný 

realizovať Projekt tak, ako sa na Realizáciu aktivít Projektu zaviazal v Zmluve o poskytnutí 

NFP, alebo nie je schopný dosiahnuť cieľ Projektu. Prijímateľ súhlasí s tým, že podaním 

výpovede mu vzniká povinnosť vrátiť už vyplatený NFP v celom rozsahu podľa čl. 18 VZP za 

podmienok stanovených Poskytovateľom v Žiadosti o vrátenie finančných prostriedkov. Po 

doručení výpovede môže Prijímateľ túto vziať späť iba s písomným súhlasom Poskytovateľa. 

Výpovedná doba je jeden mesiac odo dňa, kedy je výpoveď doručená Poskytovateľovi. Počas 

plynutia výpovednej doby Zmluvné strany vykonajú úkony smerujúce k vysporiadaniu 

vzájomných práv a povinností, najmä Poskytovateľ vykoná úkony vzťahujúce sa 

k finančnému vysporiadaniu s Prijímateľom obdobne ako pri odstúpení od Zmluvy 

o poskytnutí NFP a Prijímateľ je povinný poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť. Zmluva 

o poskytnutí NFP zaniká uplynutím výpovednej doby s výnimkou ustanovení, ktoré 

nezanikajú ani v dôsledku zániku Zmluvy o poskytnutí NFP pri odstúpení od Zmluvy 

o poskytnutí NFP podľa ods. 12 tohto článku.  

 

 

Článok 18 VYSPORIADANIE FINANČNÝCH VZŤAHOV  

1. Prijímateľ sa zaväzuje: 

a) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak ho nevyčerpal podľa podmienok Zmluvy o poskytnutí 

NFP, alebo ak nezúčtoval celú sumu poskytnutého predfinancovania alebo zálohovej 

platby, alebo ak mu vznikol kurzový zisk; suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 

2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa uplatní na úhrnnú sumu celkového 

nevyčerpaného NFP alebo jeho časti z poskytnutých zálohových platieb alebo 

z poskytnutých predfinancovaní, pričom Poskytovateľ môže tieto čiastkové sumy 

kumulovať a pri prekročení sumy 100 EUR vymáhať priebežne alebo až pri poslednom 

zúčtovaní zálohovej platby alebo poskytnutého predfinancovania,    

b) vrátiť prostriedky poskytnuté omylom; suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 

zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa v tomto prípade neuplatňuje,   

c) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak porušil povinnosti uvedené v Zmluve o poskytnutí NFP 

a porušenie povinnosti znamená porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písm. 

a), b), c) zákona o rozpočtových pravidlách; suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 

ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa uplatní na vyplatený NFP alebo jeho časť 

systémom refundácie alebo na úhrnnú sumu celkového NFP alebo jeho časť 

nezúčtovaných zálohových platieb alebo predfinancovaní,  

d) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak v súvislosti s Projektom bolo porušené ustanovenie 

právneho predpisu SR alebo Právneho aktu EÚ (bez ohľadu na konanie alebo 

opomenutie Prijímateľa alebo jeho zavinenie) a toto porušenie znamená Nezrovnalosť 

a nejde o porušenie finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písm. a), b), c) zákona o 

rozpočtových pravidlách; vzhľadom k skutočnosti, že za Nezrovnalosť sa považuje také 

porušenie podmienok poskytnutia NFP, s ktorým sa spája povinnosť vrátenia NFP 
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alebo jeho časti, v prípade, ak Prijímateľ takýto NFP alebo jeho časť nevráti postupom 

stanoveným v ods. 3 až 7 tohto článku, bude sa na toto porušenie podmienok Zmluvy 

o poskytnutí NFP aplikovať ustanovenie druhej vety § 31 ods. 7 zákona o rozpočtových 

pravidlách; suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch 

z fondov EÚ sa uplatní na úhrnnú sumu Nezrovnalosti,  

e) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil pravidlá a postupy verejného 

obstarávania a toto porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok verejného 

obstarávania alebo pravidlá a postupy vzťahujúce sa na obstarávanie služieb, tovarov 

a stavebných prác, ak takéto obstarávanie nespadá pod zákon o VO; suma 

neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa uplatní 

na poskytnutý NFP alebo jeho časť, 

f) vrátiť NFP alebo jeho časť, ak Prijímateľ porušil zákaz nelegálneho zamestnávania 

podľa § 35 ods. 3 zákona o príspevkoch z fondov EÚ; suma neprevyšujúca 100 EUR 

podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch z fondov EÚ sa uplatní na poskytnutý NFP alebo 

jeho časť, 

g) vrátiť NFP alebo jeho časť v iných prípadoch, ak to ustanovuje Zmluva o poskytnutí 

NFP, alebo ak došlo k zániku Zmluvy o poskytnutí NFP v zmysle čl. 17 VZP z dôvodu 

mimoriadneho ukončenia Zmluvy o poskytnutí NFP; suma neprevyšujúca 100 EUR 

podľa § 35 ods. 2 zákona o príspevkoch  z fondov EÚ sa uplatní na poskytnutý NFP 

alebo jeho časť, 

h) ak to určí Poskytovateľ, vrátiť NFP alebo jeho časť v prípade, ak Prijímateľ nedosiahol 

cieľovú hodnotu Merateľného ukazovateľa Projektu uvedenú v Schválenej žiadosti 

o NFP s odchýlkou predstavujúcou viac ako 5 % oproti schválenej cieľovej hodnote, a to 

úmerne so zmenou cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa Projektu podľa 

podmienok uvedených v článku 16 ods. 16 VZP. Zníženie sa vykoná na úrovni Celkových 

oprávnených výdavkov Projektu; to neplatí, ak bola nedosiahnutá cieľová hodnota iba 

niektorého Merateľného ukazovateľa výstupu, ku ktorej podľa obsahu Projektu 

prispievajú iba niektoré hlavné Aktivity alebo ich časti, kedy sa zníženie bude aplikovať 

iba vo vzťahu k tým hlavným Aktivitám alebo ich častiam, ktoré prispievajú 

k dosiahnutiu dotknutého Merateľného ukazovateľa výstupu. Ak sa vrátenie NFP alebo 

jeho časti aplikuje na nedosiahnutie cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa 

výsledku podľa čl. 16 ods. 16 VZP, uplatní sa pravidlo podľa predchádzajúcej vety 

primerane. Vo vzťahu k nedosiahnutiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa 

výsledku Projektu k uplatneniu sankčného mechanizmu podľa tohto ustanovenia 

nedôjde, ak sú splnené podmienky na uplatnenie výnimky uvedenej v druhom 

pododseku čl. 4 ods. 4.3 zmluvy. Ak je dosiahnutie cieľovej hodnoty Merateľného 

ukazovateľa výsledku logicky vecne podmienené dosiahnutím cieľovej hodnoty 

Merateľného ukazovateľa výstupu a ak dôjde k nedosiahnutiu cieľovej hodnoty 

Merateľného ukazovateľa výstupu, uplatní sa vrátenie NFP alebo jeho časti iba raz, a 

to vo vzťahu k nedosiahnutiu cieľovej hodnoty Merateľného ukazovateľa výstupu.  

Spôsob výpočtu sumy, ktorú má Prijímateľ vrátiť podľa tohto ustanovenia (tzv. 

kalkulačka), bude obsiahnutý v Právnom dokumente,  ktorý Poskytovateľ zverejní na 

svojom webovom sídle; Suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona o 

príspevkoch  z fondov EÚ sa uplatní na poskytnutý NFP alebo jeho časť,  
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i) vrátiť preplatok vzniknutý na základe zúčtovania Preddavkovej platby najneskôr spolu 

s predložením dokladu k preukázaniu dodania predmetu plnenia v súvislosti 

s Preddavkovou platbou; suma neprevyšujúca 100 EUR podľa § 35 ods. 2 zákona 

o príspevkoch z fondov EÚ sa uplatní na úhrnnú sumu celkového preplatku 

Preddavkovej platby.  

2. Ak nie je NFP alebo jeho časť vrátený z dôvodov uvedených v ods. 1 tohto článku iniciatívne 

zo strany Prijímateľa,  sumu vrátenia NFP alebo jeho časti stanoví Poskytovateľ v ŽoV, ktorú 

zašle Prijímateľovi elektronicky prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému 

K záväznému uplatneniu nároku Poskytovateľa na vrátenie NFP alebo jeho časti na základe 

ŽoV dochádza zverejnením ŽoV Poskytovateľom vo verejnej časti Informačného 

monitorovacieho systému. Prijímateľ je o zverejnení ŽoV vo verejnej časti Informačného 

monitorovacieho systému informovaný automaticky generovanou notifikačnou 

elektronickou správou z Informačného monitorovacieho systému na e-mailovú adresu 

kontaktnej osoby. Poskytovateľ v ŽoV uvedie výšku NFP, ktorú má Prijímateľ vrátiť a zároveň 

identifikuje prvok ŠR/určí čísla účtov, na ktoré je Prijímateľ povinný vrátenie vykonať. 

3. Prijímateľ sa zaväzuje vrátiť NFP alebo jeho časť uvedenú v ŽoV do 90 Dní odo dňa doručenia 

ŽoV Prijímateľovi vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému. Deň doručenia 

vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému je totožný s dňom prechodu ŽoV 

do stavu „Odoslaný dlžníkovi“ v Informačnom monitorovacom systéme. V prípade 

nedostupnosti relevantnej funkcionality Informačného monitorovacieho systému sa za deň 

doručenia ŽoV vo verejnej časti Informačného monitorovacieho systému považuje  

kalendárny deň, kedy bola ŽoV zverejnená prostredníctvom evidencie Komunikácia v 

Informačnom monitorovacom systéme. Dňom nasledujúcim po dni sprístupnenia ŽoV vo 

verejnej časti Informačného monitorovacieho systému začína plynúť 90-dňová lehota 

splatnosti.  

4. Prijímateľ realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na účet. Prijímateľ, ktorý je 

štátnou rozpočtovou organizáciou, realizuje vrátenie NFP alebo jeho časti formou platby na 

účet alebo formou rozpočtového opatrenia v súlade so ŽoV. Pri realizácii vrátenia NFP alebo 

jeho časti formou platby na účet je Prijímateľ povinný uviesť variabilný symbol, ktorý je 

automaticky generovaný Informačným monitorovacím systémom a je dostupný vo verejnej 

časti Informačného monitorovacieho systému. Vrátenie NFP alebo jeho časti formou 

rozpočtového opatrenia vykoná Prijímateľ, ktorý je štátnou rozpočtovou organizáciou, 

prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému.  

5. Pohľadávku Poskytovateľa voči Prijímateľovi na vrátenie NFP alebo jeho časti a pohľadávku 

Prijímateľa voči Poskytovateľovi na poskytnutie NFP podľa Zmluvy o poskytnutí NFP je 

možné vzájomne započítať podľa podmienok § 42 zákona o príspevkoch z fondov EÚ; ak 

k vzájomnému započítaniu nedôjde z dôvodu nesúhlasu Poskytovateľa, Prijímateľ je 

povinný vrátiť sumu určenú v ŽoV už doručenej Prijímateľovi podľa ods. 2 až 4 tohto článku 

do 15 dní od doručenia oznámenia Poskytovateľa, že s vykonaním vzájomného započítania 

nesúhlasí alebo do uplynutia doby splatnosti uvedenej v ŽoV, podľa toho, ktorá okolnosť 

nastane neskôr. Ustanovenia ods. 2 až 4 tohto článku sa použijú primerane. Zmluvné strany 

sa v súlade s článkom 19 ods. 2 VZP dohodli, že oznámenie Poskytovateľa o vykonaní 

vzájomného započítania pohľadávky z príspevku voči pohľadávke Prijímateľa na 

poskytnutie príspevku alebo jeho časti podľa § 42 ods. 4 zákona o príspevkoch z fondov EÚ 
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doručí Poskytovateľ Prijímateľovi prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy 

podľa § 32 ods. 5 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti 

orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) 

v znení neskorších predpisov.  

6. Ak Prijímateľ zistí Nezrovnalosť súvisiacu s Projektom, zaväzuje sa : 

a) Bezodkladne túto Nezrovnalosť oznámiť Poskytovateľovi, 

b) predložiť Poskytovateľovi príslušné dokumenty týkajúce sa tejto Nezrovnalosti a 

c) vysporiadať túto Nezrovnalosť postupom podľa ods. 2 až 5 tohto článku.  

Uvedené povinnosti má Prijímateľ do 5 rokov od 31. decembra roka, v ktorom došlo 

k Finančnému ukončeniu Projektu. Táto doba sa predĺži ak nastanú skutočnosti uvedené 

v čl. 82 ods. 2 nariadenia o spoločných ustanoveniach, a to o čas trvania týchto 

skutočností. 

7. V prípade vrátenia NFP alebo jeho časti z vlastnej iniciatívy Prijímateľa, Prijímateľ pred 

realizovaním úhrady oznámi Poskytovateľovi výšku vrátenia prostredníctvom verejnej časti 

Informačného monitorovacieho systému, a to zaevidovaním dokladu vlastnej iniciatívy (z 

dôvodu evidencie pohľadávky na strane Poskytovateľa). Následne pri realizácii úhrady 

Prijímateľ uvedie správny variabilný symbol automaticky generovaný Informačným 

monitorovacím systémom, ktorý je dostupný vo verejnej časti Informačného 

monitorovacieho systému. 

8. Ak Prijímateľ nevráti NFP alebo jeho časť na správne účty alebo pri uskutočnení úhrady 

neuvedie správny variabilný symbol automaticky generovaný Informačným monitorovacím 

systémom, príslušný záväzok Prijímateľa zostáva nesplnený a finančné vzťahy voči 

Poskytovateľovi sa považujú za nevysporiadané.  

9. Proti akejkoľvek pohľadávke na vrátenie NFP ako aj proti akýmkoľvek iným pohľadávkam 

Poskytovateľa voči Prijímateľovi vzniknutých z akéhokoľvek právneho dôvodu Prijímateľ nie 

je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku.  

10. V prípade nedostupnosti niektorej relevantnej funkcionality Informačného 

monitorovacieho systému Prijímateľ po dohode s Poskytovateľom môže vysporiadanie 

finančných vzťahov realizovať alternatívnym spôsobom. 

Článok 19  KOMUNIKÁCIA ZMLUVNÝCH STRÁN A DORUČOVANIE 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že ich komunikácia súvisiaca so Zmluvou o poskytnutí NFP si 

pre svoju záväznosť vyžaduje písomnú formu v elektronickej podobe. Zmluvné strany 

komunikujú preferovane prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému podľa 

ods. 2 tohto článku. V rámci komunikácie sú Zmluvné strany povinné uvádzať kód Projektu 

a názov Projektu podľa čl. 2 ods. 2.1 zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že vo 

výnimočných prípadoch a so súhlasom Prijímateľa môže mať takáto komunikácia písomnú 

formu v listinnej podobe. V takomto prípade budú Zmluvné strany používať poštové 

adresy uvedené v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP, ak nedošlo k oznámeniu zmeny adresy 

spôsobom podľa čl. 16 VZP. Pri doručovaní písomných zásielok v listinnej podobe osobne 

alebo prostredníctvom kuriéra je takéto doručenie Poskytovateľovi možné výlučne 

v úradných hodinách do podateľne Poskytovateľa zverejnených verejne prístupným 

spôsobom.  
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2. Pod elektronickou podobou komunikácie podľa ods. 1 tohto článku sa okrem 

preferovaného spôsobu prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému 

(netýka sa elektronického podania v Informačnom monitorovacom systéme, ktoré je 

považované za podanie prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy) rozumie 

najmä bežná komunikácia prostredníctvom elektronickej správy (e-mailu) alebo 

komunikácia prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy (pričom zo strany 

Poskytovateľa nejde o výkon verejnej moci, iba o využívanie existujúcich technických 

prostriedkov vhodných na komunikáciu).  

 

3. V prípade oznámenia, výzvy, žiadosti alebo iného dokumentu (ďalej ako „písomnosť“) sa 

za deň doručenia písomnosti Zmluvnej strane považuje:  

a) kalendárny deň, kedy bola písomnosť odoslaná v Informačnom monitorovacom 

systéme Zmluvnou stranou prostredníctvom evidencie Komunikácia v Informačnom 

monitorovacom systéme; v prípade doručovania Správy o zistenej nezrovnalosti 

Prijímateľovi prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému, sa bude táto 

považovať za doručenú momentom zverejnenia Správy o zistenej nezrovnalosti vo 

verejnej časti Informačného monitorovacieho systému; v prípade doručovania ŽoV 

Prijímateľovi prostredníctvom Informačného monitorovacieho systému, sa bude táto 

považovať za doručenú momentom zverejnenia ŽoV vo verejnej časti Informačného 

monitorovacieho systému, 

b) kalendárny deň vyplývajúci z § 32 ods. 5 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej 

podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov, ak k doručovaniu 

písomnosti dochádza prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy podľa 

ods. 2 tohto článku,  

c) kalendárny deň, kedy bude elektronická správa k dispozícii, prístupná  na e-mailovom 

serveri slúžiacom na prijímanie elektronickej pošty Zmluvnej strany, ktorá je 

adresátom, teda momentom, kedy Zmluvnej strane, ktorá je odosielateľom príde 

potvrdenie o úspešnom doručení zásielky; ak nie je objektívne z technických dôvodov 

možné nastaviť automatické potvrdenie o úspešnom doručení zásielky, ako vyplýva 

z ods. 5 písm. c) tohto článku, Zmluvné strany výslovne súhlasia s tým, že zásielka 

doručovaná elektronicky bude považovaná za doručenú momentom odoslania 

elektronickej správy Zmluvnou stranou, ak táto Zmluvná strana nedostala 

automatickú informáciu o nedoručení elektronickej správy alebo momentom, 

ktorým sa za doručenú považuje zásielka doručovaná v listinnej podobe podľa tejto 

zmluvy pokiaľ sa ju Poskytovateľ pokúsi doručiť aj v listinnej podobe. 

 

4. Písomnosť zasielaná druhej Zmluvnej strane v listinnej podobe podľa Zmluvy o poskytnutí 

NFP, sa považuje pre účely Zmluvy o poskytnutí NFP za doručenú, ak dôjde do dispozície 

druhej Zmluvnej strany na adrese uvedenej v záhlaví Zmluvy o poskytnutí NFP (prípadne 

ak došlo k oznámeniu zmeny adresy v súlade s čl. 16 VZP, na takto oznámenú adresu), a to 

aj v prípade, ak adresát písomnosť neprevzal, pričom za deň doručenia písomnosti sa 

považuje kalendárny deň, kedy došlo k: 

a) uplynutiu úložnej (odbernej) lehoty písomnosti zasielanej poštou druhou Zmluvnou 

stranou, ak nedôjde k jej vráteniu podľa písm. c),  
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b) odopretiu prijatia písomnosti, v prípade odopretia prevziať písomnosť doručovanú 

poštou alebo osobným doručením,  

c) vráteniu písomnosti odosielateľovi, v prípade vrátenia zásielky späť (bez ohľadu na 

prípadnú poznámku „adresát neznámy“). 

5. Za účelom realizácie doručovania prostredníctvom e-mailu, sa Zmluvné strany zaväzujú:  

a) vzájomne si písomne oznámiť svoje emailové adresy, ktoré budú v rámci tejto formy 

komunikácie záväzne používať, a ich aktualizáciu, pričom nesplnenie tejto povinnosti 

bude zaťažovať tú Zmluvnú stranu, ktorá oznámenie aktuálnych údajov nevykonala aj 

v tom zmysle, že zásielka doručená na neaktuálnu e-mailovú adresu sa bude považovať 

na účely tejto Zmluvy o poskytnutí NFP za riadne doručenú, 

b) vzájomne si písomne oznámiť všetky údaje, ktoré budú potrebné pre tento spôsob 

doručovania,  

c) zabezpečiť nastavenie technického vybavenia (e-mailové konto), ktoré bude spĺňať 

všetky parametre pre splnenie požiadavky týkajúcej sa potvrdenia doručenia 

elektronickej správy, vrátane pripojených dokumentov; ak to nie je objektívne možné 

z technických dôvodov, Zmluvná strana, ktorá má tento technický problém, jeho 

existenciu oznámi druhej Zmluvnej strane, v dôsledku čoho sa na ňu bude aplikovať 

výnimka z pravidla o momente doručenia uvedená za bodkočiarkou v ods. 3 písm. c) 

tohto článku. 

6. Prijímateľ je zodpovedný za riadne označenie poštovej schránky na účely písomnej 

komunikácie Zmluvných strán. 

 

7. Zmluvné strany sa zaväzujú, že vzájomná komunikácia bude prebiehať v slovenskom 

jazyku. Všetka dokumentácia predkladaná Prijímateľom v súvislosti so Zmluvou 

o poskytnutí NFP a/alebo s Projektom bude predkladaná v slovenskom jazyku a v prípade, 

ak bola vyhotovená v inom ako slovenskom jazyku, pre jej použitie pre účely Projektu 

a/alebo Zmluvy o poskytnutí NFP je potrebný úradný preklad do slovenského jazyka. Ak 

to Poskytovateľ výslovne nevylúči vo Výzve alebo v Právnom dokumente, môže byť 

predkladaná aj v českom jazyku bez potreby úradného prekladu. Poskytovateľ môže vo 

Výzve alebo v Právnom dokumente umožniť predkladať uvedenú dokumentáciu aj v inom 

jazyku bez potreby úradného prekladu do slovenského jazyka.  

Článok 20  UCHOVÁVANIE DOKUMENTOV 

Prijímateľ je povinný uchovávať Dokumentáciu k Projektu do uplynutia lehôt podľa čl. 5 ods. 5.2 

zmluvy a do tejto doby strpieť výkon kontroly/auditu zo strany oprávnených osôb podľa čl. 13 

VZP. Stanovená doba podľa prvej vety tohto článku môže byť automaticky predĺžená (t. j. bez 

potreby vyhotovovania osobitného dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP, len na základe 

oznámenia Poskytovateľa Prijímateľovi) v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v čl. 82 

nariadenia o spoločných ustanoveniach o čas trvania týchto skutočností. Porušenie povinností 

vyplývajúcich z tohto článku je podstatným porušením Zmluvy o poskytnutí NFP. 



PREDMET PODPORY NFP

Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP

Základné údaje o projekte1.
Rekonštrukcia jedálne, Želiarska 4, KošiceNázov projektu:

NFP401201I563Kód ŽoNFP:

401201I563Kód projektu:

Program: 401000 - Program Slovensko - SK - EFRR/KF/FST/ESF+

Spolufinancovaný z: Európsky fond regionálneho rozvoja

Priorita: 401201 - 2P1 Energetická efektívnosť a dekarbonizácia

Špecifický cieľ: 401201R201 - RSO2.1 Podpora energetickej efektívnosti a znižovania emisií skleníkových plynov (EFRR)

401201R202 - RSO2.2 Podpora energie z obnoviteľných zdrojov v súlade so smernicou (EÚ) 2018/2001 vrátane kritérií
udržateľnosti, ktoré sú v nej stanovené (EFRR)

Opatrenie: 401201R20102 - Znižovanie energetickej náročnosti budov

401201R20202 - Podpora využívania OZE v systémoch zásobovania energiou

Kategórie regiónov: MRR - Menej rozvinutý región

Kategorizácia za Špecifické ciele

Špecifický cieľ: 401201R201 - RSO2.1 Podpora energetickej efektívnosti a znižovania emisií skleníkových plynov (EFRR)
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Oblasť intervencie: 045 - Obnova zameraná na energetickú efektívnosť alebo opatrenia zamerané na energetickú efektívnosť verejnej
infraštruktúry, demonštračné projekty a podporné opatrenia v súlade s kritériami energetickej efektívnosti

Forma podpory: 01 - Grant

Územný mechanizmus
realizácie a územné
zameranie:

03 - Integrované územné investície - Funkčné mestské oblasti

Hospodárska činnosť: 24 - Činnosti súvisiace so životným prostredím

Rodová rovnosť: 03 - Rodovo neutrálny

Makroregionálne stratégie a
stratégie pre morské oblasti:

04 - Stratégia pre región Dunaja

Projekt so špecifickým
určením pre MRK:

Nie

Špecifický cieľ: 401201R202 - RSO2.2 Podpora energie z obnoviteľných zdrojov v súlade so smernicou (EÚ) 2018/2001 vrátane kritérií
udržateľnosti, ktoré sú v nej stanovené (EFRR)

Oblasť intervencie: 052 - Iné druhy energie z obnoviteľných zdrojov (vrátane geotermálnej energie)

Forma podpory: 01 - Grant

Územný mechanizmus
realizácie a územné
zameranie:

03 - Integrované územné investície - Funkčné mestské oblasti

Hospodárska činnosť: 24 - Činnosti súvisiace so životným prostredím

Rodová rovnosť: 03 - Rodovo neutrálny

Makroregionálne stratégie a
stratégie pre morské oblasti:

04 - Stratégia pre región Dunaja

Projekt so špecifickým
určením pre MRK:

Nie

2. Financovanie projektu
Forma financovania:

SK0956000000000442483177 Prima banka Slovensko, a.s. 27. 7. 2026 31. 12. 2029

Refundácia: IBAN Banka Platnosť od Platnosť do

SK0956000000000442483177 Prima banka Slovensko, a.s. 27. 7. 2026 31. 12. 2029

IBANPredfinancovanie: Banka Platnosť od Platnosť do

3. Miesto realizácie projektu
P.č. Lokalita Štát Región

(NUTS II)
Vyšší územný celok
(NUTS III)

Okres
(LAU 1)

Obec
(LAU 2)

Slovensko Východné Slovensko Košický kraj Košice I Košice - mestská časť
Ťahanovce

1. Domáci (SK)

Miesto realizácie projektu sa nachádza v Košiciach v Mestskej časti Košice - Ťahanovce na ulici Želiarska 4.  Budova
jedálne sa nachádza v katastrálnom  území Ťahanovce pod listom vlastníctva 2344 so súpisným číslom 2942 s orientačným
číslom 4 B na parcele CKN č. 140/7.

Poznámka k miestu realizácie č. 1:
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Popis cieľovej skupiny4.
Nevzťahuje sa

Aktivity projektu5.
29Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu (v mesiacoch):

12.2024Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu (začiatok realizácie prvej hlavnej aktivity):
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Hlavné aktivity projektu

MESTO KOŠICESubjekt: 00691135Identifikátor (IČO):

401201R20102021 - Zlepšovanie energetickej hospodárnosti a obnovy verejných budov

Začiatok realizácie Koniec realizácie

Typ akcie:

MRR - Menej rozvinutý regiónKategória regiónov:

401201R201 - RSO2.1 Podpora energetickej efektívnosti a znižovania emisií skleníkových plynov (EFRR)Špecifický cieľ:

Názov hlavnej aktivity projektu: 401I56300004 - 1. Rekonštrukcia jedálne, Želiarska
4, Košice b) Vypracovanie projektovej
dokumentácie na predmet projektu

12.2024 4.2027

401I56300007 - 10. Rekonštrukcia jedálne,
Želiarska 4, Košice n) realizácia opatrení
zlepšujúcich kvalitu vnútorného prostredia

9.2026 4.2027

401I56300012 - 11. Rekonštrukcia jedálne,
Želiarska 4, Košice o) realizácia debarierizačných
opatrení

9.2026 4.2027

401I56300011 - 2. Rekonštrukcia jedálne, Želiarska
4, Košice c) Zateplenie obvodového plášťa

9.2026 4.2027

401I56300009 - 3. Rekonštrukcia jedálne, Želiarska
4, Košice d) Zateplenie strešného plášťa

9.2026 4.2027

401I56300005 - 4. Rekonštrukcia jedálne, Želiarska
4, Košice e) Výmena otvorových konštrukcií

9.2026 4.2027

401I56300010 - 5. Rekonštrukcia jedálne, Želiarska
4, Košice f) Inštalácia / rekonštrukcia /
modernizácia vykurovacieho systému

9.2026 4.2027

401I56300003 - 6. Rekonštrukcia jedálne, Želiarska
4, Košice g) Inštalácia / rekonštrukcia /
modernizácia systému chladenia a vetrania

9.2026 4.2027

401I56300008 - 7. Rekonštrukcia jedálne, Želiarska
4, Košice h) Inštalácia / rekonštrukcia /
modernizácia systémov prípravy teplej vody

9.2026 4.2027

401I56300001 - 8. Rekonštrukcia jedálne, Želiarska
4, Košice i) rekonštrukcia / modernizácia
osvetlenia

9.2026 4.2027

401I56300006 - 9. Rekonštrukcia jedálne, Želiarska
4, Košice k) iné opatrenia prinášajúce úsporu
primárnej energie

9.2026 4.2027

401201R20202011 - Podpora zariadení využívajúcich OZE vrátane zariadení, ktoré sú súčasťou systému zásobovania
energiou verejných budov

Začiatok realizácie Koniec realizácie

Typ akcie:

MRR - Menej rozvinutý regiónKategória regiónov:

401201R202 - RSO2.2 Podpora energie z obnoviteľných zdrojov v súlade so smernicou (EÚ) 2018/2001 vrátane kritérií
udržateľnosti, ktoré sú v nej stanovené (EFRR)

Špecifický cieľ:

Názov hlavnej aktivity projektu: 401I56300002 - 12. Rekonštrukcia jedálne,
Želiarska 4, Košice a) Inštalácia zariadení
využívajúcich OZE

9.2026 4.2027

5.1  Hlavné aktivity projektu
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Podporné aktivity projektu

Podporné aktivity: Podporné aktivity nezaevidované nezaevidované

Koniec realizácieZačiatok realizácie

Kód Názov Merná jednotka Špecifický cieľ Kategória regiónov Čas plnenia Cieľová hodnota

PSKPRCO19 Verejné budovy so
zlepšenou
energetickou
hospodárnosťou

m2 401201R201 MRR - Menej
rozvinutý región

K - koniec realizácie
projektu

458,3700

PSKPRCO22b Dodatočná výrobná
kapacita v oblasti
energie z
obnoviteľných
zdrojov: tepelná

MW 401201R202 MRR - Menej
rozvinutý región

K - koniec realizácie
projektu

0,0900

6.A  Merateľné ukazovatele výstupu

6. Merateľné ukazovatele projektu

Kód Názov Merná jednotka Špecifický
cieľ

Kategória
regiónov

Čas plnenia Východisková
hodnota

Cieľová hodnota

PSKPRCR26b Ročná primárna
spotreba energie:
verejné budovy

MWh/rok 401201R201 MRR - Menej
rozvinutý región

U - v rámci
udržateľnosti
projektu

91,1236 22,9460

PSKPRCR29 Odhadované
emisie
skleníkových
plynov

tony CO2 eq/rok 401201R201 MRR - Menej
rozvinutý región

U - v rámci
udržateľnosti
projektu

16,1460 1,7418

PSKPRCR31b Celková
vyrobená energia
z obnoviteľných
zdrojov: tepelná

MWh/rok 401201R202 MRR - Menej
rozvinutý región

U - v rámci
udržateľnosti
projektu

0,0000 99,8280

6.B  Merateľné ukazovatele výsledku

7. Iné údaje na úrovni projektu
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Subjekt: MESTO KOŠICE 00691135Identifikátor (IČO):

Kód Názov Merná jednotka Špecifický cieľ Kategória regiónov Čas plnenia

DPSK031 Počet identifikovaných
bariér brániacich
prístupnosti fyzického
prostredia pre osoby so
zdravotným postihnutím

počet 401201R201 - RSO2.1
Podpora energetickej
efektívnosti a znižovania
emisií skleníkových
plynov (EFRR)

MRR - Menej rozvinutý
región

K - koniec realizácie
projektu

DPSK032 Počet odstránených
bariér brániacich
prístupnosti fyzického
prostredia pre osoby so
zdravotným postihnutím

počet 401201R201 - RSO2.1
Podpora energetickej
efektívnosti a znižovania
emisií skleníkových
plynov (EFRR)

MRR - Menej rozvinutý
región

K - koniec realizácie
projektu

DPSK033 Počet nástrojov
zabezpečujúcich
prístupnosť pre osoby
so zdravotným
postihnutím

počet 401201R202 - RSO2.2
Podpora energie z
obnoviteľných zdrojov v
súlade so smernicou
(EÚ) 2018/2001 vrátane
kritérií udržateľnosti,
ktoré sú v nej stanovené
(EFRR)

MRR - Menej rozvinutý
región

K - koniec realizácie
projektu

DPSK033 Počet nástrojov
zabezpečujúcich
prístupnosť pre osoby
so zdravotným
postihnutím

počet 401201R201 - RSO2.1
Podpora energetickej
efektívnosti a znižovania
emisií skleníkových
plynov (EFRR)

MRR - Menej rozvinutý
región

K - koniec realizácie
projektu

DPSK047 Ďalšia skutočnosť DNSH
overovaná v čase
implementácie a
udržateľnosti projektu

číselná konvencia
vykazovania

401201R201 - RSO2.1
Podpora energetickej
efektívnosti a znižovania
emisií skleníkových
plynov (EFRR)

MRR - Menej rozvinutý
región

K - koniec realizácie
projektu
U - v rámci udržateľnosti
projektu
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8. Rozpočet projektu

8.1  Rozpočet prijímateľa
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MESTO KOŠICESubjekt:

Výška oprávnených 1 403 554,53 €

00691135Identifikátor (IČO):

Priame výdavky

401201R201 - RSO2.1 Podpora energetickej efektívnosti a znižovania emisií skleníkových
plynov (EFRR)

Špecifický cieľ: 1 288 228,62 €

Celková výška oprávnených výdavkov

401201R20102 - Znižovanie energetickej náročnosti budovOpatrenie:

401201R20102021 - Zlepšovanie energetickej hospodárnosti a obnovy verejných budov 1 288 228,62 €Typ akcie:

Skupina výdavku: 1.1 - 021 - Stavby 12 528,24 €

Jednotková suma SumaMnožstvoMerná jednotka

Podpoložka výdavku: 1.1.1 - Stavebné práce Projekt 1 12 528,24 € 12 528,24 €

Hlavné aktivity projektu: 1. 401I56300001 - 8. Rekonštrukcia jedálne, Želiarska 4, Košice i) rekonštrukcia /
modernizácia osvetlenia

12 528,24 €

Oprávnený výdavok

Skupina výdavku: 2.1 - 021 - Stavby 235 716,82 €

Jednotková suma SumaMnožstvoMerná jednotka

Podpoložka výdavku: 2.1.1 - Stavebné práce Projekt 1 235 716,82 € 235 716,82 €

Hlavné aktivity projektu: 2. 401I56300003 - 6. Rekonštrukcia jedálne, Želiarska 4, Košice g) Inštalácia /
rekonštrukcia / modernizácia systému chladenia a vetrania

235 716,82 €

Oprávnený výdavok

Skupina výdavku: 3.1 - 021 - Stavby 35 670,00 €

Jednotková suma SumaMnožstvoMerná jednotka

Podpoložka výdavku: 3.1.1 - Výdavky na projektovú
dokumentáciu

Projekt 1 35 670,00 € 35 670,00 €

Hlavné aktivity projektu: 3. 401I56300004 - 1. Rekonštrukcia jedálne, Želiarska 4, Košice b) Vypracovanie
projektovej dokumentácie na predmet projektu

35 670,00 €

Oprávnený výdavok

Skupina výdavku: 4.1 - 021 - Stavby 47 221,71 €

Jednotková suma SumaMnožstvoMerná jednotka

Podpoložka výdavku: 4.1.1 - Stavebné práce Projekt 1 47 221,71 € 47 221,71 €

Hlavné aktivity projektu: 4. 401I56300005 - 4. Rekonštrukcia jedálne, Želiarska 4, Košice e) Výmena otvorových
konštrukcií

47 221,71 €

Oprávnený výdavok

Skupina výdavku: 5.1 - 021 - Stavby 473 903,01 €

Jednotková suma SumaMnožstvoMerná jednotka

Podpoložka výdavku: 5.1.1 - Stavebné práce a stavebný
dozor

Projekt 1 473 903,01 € 473 903,01 €

Skupina výdavku: 5.2 - 930 - Rezerva na nepredvídané výdavky 32 981,26 €

Jednotková suma SumaMnožstvoMerná jednotka

Podpoložka výdavku: 5.2.1 - Rezerva na nepredvídané
výdavky

Projekt 1 32 981,26 € 32 981,26 €

Hlavné aktivity projektu: 5. 401I56300006 - 9. Rekonštrukcia jedálne, Želiarska 4, Košice k) iné opatrenia
prinášajúce úsporu primárnej energie

506 884,27 €

Oprávnený výdavok
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Skupina výdavku: 6.1 - 021 - Stavby 149 176,79 €

Jednotková suma SumaMnožstvoMerná jednotka

Podpoložka výdavku: 6.1.1 - Stavebné práce Projekt 1 149 176,79 € 149 176,79 €

Hlavné aktivity projektu: 6. 401I56300007 - 10. Rekonštrukcia jedálne, Želiarska 4, Košice n) realizácia opatrení
zlepšujúcich kvalitu vnútorného prostredia

149 176,79 €

Oprávnený výdavok

Skupina výdavku: 7.1 - 021 - Stavby 10 125,54 €

Jednotková suma SumaMnožstvoMerná jednotka

Podpoložka výdavku: 7.1.1 - Stavebné práce Projekt 1 10 125,54 € 10 125,54 €

Hlavné aktivity projektu: 7. 401I56300008 - 7. Rekonštrukcia jedálne, Želiarska 4, Košice h) Inštalácia /
rekonštrukcia / modernizácia systémov prípravy teplej vody

10 125,54 €

Oprávnený výdavok

Skupina výdavku: 8.1 - 021 - Stavby 122 421,54 €

Jednotková suma SumaMnožstvoMerná jednotka

Podpoložka výdavku: 8.1.1 - Stavebné práce Projekt 1 122 421,54 € 122 421,54 €

Hlavné aktivity projektu: 8. 401I56300009 - 3. Rekonštrukcia jedálne, Želiarska 4, Košice d) Zateplenie strešného
plášťa

122 421,54 €

Oprávnený výdavok

Skupina výdavku: 9.1 - 021 - Stavby 89 993,58 €

Jednotková suma SumaMnožstvoMerná jednotka

Podpoložka výdavku: 9.1.1 - Stavebné práce Projekt 1 89 993,58 € 89 993,58 €

Hlavné aktivity projektu: 9. 401I56300010 - 5. Rekonštrukcia jedálne, Želiarska 4, Košice f) Inštalácia /
rekonštrukcia / modernizácia vykurovacieho systému

89 993,58 €

Oprávnený výdavok

Skupina výdavku: 10.1 - 021 - Stavby 63 683,23 €

Jednotková suma SumaMnožstvoMerná jednotka

Podpoložka výdavku: 10.1.1 - Stavebné práce Projekt 1 63 683,23 € 63 683,23 €

Hlavné aktivity projektu: 10. 401I56300011 - 2. Rekonštrukcia jedálne, Želiarska 4, Košice c) Zateplenie
obvodového plášťa

63 683,23 €

Oprávnený výdavok

Skupina výdavku: 11.1 - 021 - Stavby 14 806,90 €

Jednotková suma SumaMnožstvoMerná jednotka

Podpoložka výdavku: 11.1.1 - Stavebné práce Projekt 1 14 806,90 € 14 806,90 €

Hlavné aktivity projektu: 11. 401I56300012 - 11. Rekonštrukcia jedálne, Želiarska 4, Košice o) realizácia
debarierizačných opatrení

14 806,90 €

Oprávnený výdavok

401201R202 - RSO2.2 Podpora energie z obnoviteľných zdrojov v súlade so smernicou
(EÚ) 2018/2001 vrátane kritérií udržateľnosti, ktoré sú v nej stanovené (EFRR)

Špecifický cieľ: 115 325,91 €

Celková výška oprávnených výdavkov

401201R20202 - Podpora využívania OZE v systémoch zásobovania energiouOpatrenie:

401201R20202011 - Podpora zariadení využívajúcich OZE vrátane zariadení, ktoré sú
súčasťou systému zásobovania energiou verejných budov

115 325,91 €Typ akcie:
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Skupina výdavku: 1.1 - 021 - Stavby 115 325,91 €

Jednotková suma SumaMnožstvoMerná jednotka

Podpoložka výdavku: 1.1.1 - Stavebné práce Projekt 1 115 325,91 € 115 325,91 €

Hlavné aktivity projektu: 1. 401I56300002 - 12. Rekonštrukcia jedálne, Želiarska 4, Košice a) Inštalácia zariadení
využívajúcich OZE

115 325,91 €

Oprávnený výdavok

Nepriame výdavky

401201R201 - RSO2.1 Podpora energetickej efektívnosti a znižovania emisií skleníkových
plynov (EFRR)

Špecifický cieľ: 0,00 €

Celková výška oprávnených výdavkov

MRR - Menej rozvinutý regiónKategória regiónov:

Skupina výdavku: 1.1 - 000 - Bez výdavkov 0,00 €

Jednotková suma SumaMnožstvoMerná jednotka

Podpoložka výdavku: 1.1.1 - Bez výdavkov Projekt 0,00 €

Podporné aktivity: 1. 401I563P0001 - Podporné aktivity 0,00 €

Oprávnený výdavok

401201R202 - RSO2.2 Podpora energie z obnoviteľných zdrojov v súlade so smernicou
(EÚ) 2018/2001 vrátane kritérií udržateľnosti, ktoré sú v nej stanovené (EFRR)

Špecifický cieľ: 0,00 €

Celková výška oprávnených výdavkov

MRR - Menej rozvinutý regiónKategória regiónov:

Skupina výdavku: nezaevidované

Podporné aktivity: 1. 401I563P0002 - Podporné aktivity 0,00 €

Oprávnený výdavok

8.2  Rozpočty partnerov
Nevzťahuje sa

8.3  Zazmluvnená výška NFP

1 403 554,53 €Celková výška oprávnených výdavkov:

100,0000 %Percento spolufinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR:

1 403 554,53 €Výška nenávratného finančného príspevku:

0,00 €Výška spolufinancovania z vlastných zdrojov prijímateľa:
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Príloha ZoNFP č. 3 - Rozpočet projektu

-  Budova č. 1 -  súpis. č. 2942 a OZE

Názov prijímateľa: Mesto Košice

Názov projektu: Rekonštrukcia jedálne, Želiarska 4, Košice

Je prijímateľ platcom DPH v rozsahu aktivity? nie 23,00%

Realizované opatrenia Budovy a OZE LV číslo Súpisné číslo

Počet samostatných budov v ŽoNFP? 1 2344 2942

Inštalovaný výkon OZE - elektrický   [ MW ] 0,000000

Inštalovaný výkon OZE - tepelný   [ MW ] 43,092000 99,828

Energetický Audit nie

 m2

Názov výdavku Skupina výdavkov  
Merná

jednotka
Počet 

jednotiek
Jednotková cena
bez DPH [EUR]

Cena celkom 
bez DPH [EUR]

Cena celkom 
s DPH [EUR]

Výdavok po odčítaní
nehospodárnych

výdavkov
Oprávnený výdavok

Položka č. 1 518 Služby 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00 0,00

Projektová dokumentácia áno
35 670,00  EUR 23,00%

Názov výdavku Skupina výdavkov  
Merná

jednotka
Počet 

jednotiek
Jednotková cena
bez DPH [EUR]

Cena celkom 
bez DPH [EUR]

Cena celkom 
s DPH [EUR]

Výdavok po odčítaní
nehospodárnych

výdavkov
Oprávnený výdavok

Projektová dokumentácia 021 Stavby komplet 1,00 29 000,00 29 000,00 35 670,00 35 670,00 35 670,00

29 000,00 35 670,00 35 670,00 35 670,00

Zateplenie obvodového plášťa áno

515,07  m2

Názov výdavku Skupina výdavkov  
Merná

jednotka
Počet 

jednotiek
Jednotková cena
bez DPH [EUR]

Cena celkom 
bez DPH [EUR]

Cena celkom 
s DPH [EUR]

Výdavok po odčítaní
nehospodárnych

výdavkov
Oprávnený výdavok

713 - IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH 
KONŠTRUKCIÍ

0,00 0,00 0,00 0,00

Montáž tepelnej izolácie pásmi stien,lepením celoplošne 
rohoží,dosiek,pásov - steny sokľa rez A,C

021 Stavby m2 16,00 5,50 88,00 108,24 108,24 108,24

Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m 021 Stavby % 495,23 0,01 6,44 7,92 7,92 7,92

ISOVER Styrodur 2800 C Extrudovaný polystyrén - XPS 
hrúbka 120mm - steny sokľa rez A,C

021 Stavby m2 16,80 24,24 407,23 500,90 500,90 500,90

764 - KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE 0,00 0,00 0,00 0,00

Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky 
do 6 m

021 Stavby % 12 965,49 0,02 246,34 303,00 303,00 303,00

Spojovací a tesniací materiál pre obvodový plášť 021 Stavby m2 515,07 7,00 3 605,49 4 434,75 4 434,75 4 434,75

Komplet.opl.prvkov stien telocvične plechom 
0,75mm(otvory,sokle,rohy,zvislé spoje panelov,límca a iné)

021 Stavby m 360,00 26,00 9 360,00 11 512,80 11 512,80 11 512,80

767 - KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE 0,00 0,00 0,00 0,00

Montáž opláštenia sendvičovými stenovými panelmi s 
viditeľným spojom na OK, hrúbky do 100 mm

021 Stavby m2 26,30 20,33 534,68 657,66 657,66 657,66

Montáž opláštenia stenovými sendvičovými panelmi s 
viditeľným spojom hrúbky do 150 mm na oceľovú 
konštrukciu 

021 Stavby m2 117,30 22,35 2 621,66 3 224,64 3 224,64 3 224,64

Montáž opláštenia stenovými sendvičovými panelmi s 
viditeľným spojom hrúbky nad 150 mm na oceľovú 
konštrukciu 

021 Stavby m2 371,47 24,31 9 030,44 11 107,44 11 107,44 11 107,44

Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v 
objektoch výšky do 6 m

021 Stavby % 37 721,98 0,01 339,50 417,58 417,58 417,58

Stenové sendvičové panely vonk.hr.0,6mm vnút.hr.0,5mm 
plechu horizontálne hr.50mm s jadrom z minerál.vlny 
vr.dopravy - S03

021 Stavby m2 26,60 29,00 771,40 948,82 948,82 948,82

Stenové sendvičové panely vonk.hr.0,6mm vnút.hr.0,5mm 
plechu horizontálne hr.120mm s jadrom z PIR peny 
vr.dopravy - S02

021 Stavby m2 118,50 38,00 4 503,00 5 538,69 5 538,69 5 538,69

Stenové sendvičové panely vonk.hr.0,6mm vnút.hr.0,5mm 
plechu horizontálne hr.200mm s jadrom z minerál.vlny 
vr.dopravy - S01

021 Stavby m2 375,20 54,00 20 260,80 24 920,78 24 920,78 24 920,78

Zaokrúhľovací rozdiel 021 Stavby EUR 1,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
51 774,98 63 683,23 63 683,23 63 683,23

Zateplenie strešného plášťa áno

507  m2

Názov výdavku Skupina výdavkov  
Merná

jednotka
Počet 

jednotiek
Jednotková cena
bez DPH [EUR]

Cena celkom 
bez DPH [EUR]

Cena celkom 
s DPH [EUR]

Výdavok po odčítaní
nehospodárnych

výdavkov
Oprávnený výdavok

712 - POVLAKOVÉ KRYTINY 0,00 0,00 0,00 0,00

Cieľová hodnota zateplenej plochy obvodového plášťa v m2

Sadzba DPH v % 

Sadzba DPH v % 

Rozpočet 

Celková podlahová plocha budovy v m2

Spolu výdavky

Celkové investičné výdavky

Spolu výdavky 

Zlepšovanie energetickej hospodárnosti a obnova verejných budov

Cieľová hodnota zateplenej plochy strešného plášťa v m2

Sadzba DPH v % ( EA / PD )

Katastrálne územie

Ťahanovce

Spolu výdavky zateplenia obvodového plášťa



Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10st. 
samolepiacou fóliou

021 Stavby m2 507,00 0,83 420,81 517,60 517,60 517,60

Zhotov. povlak. krytiny striech plochých do 10st. ukončovacia 
lišta

021 Stavby m 102,00 6,50 663,00 815,49 815,49 815,49

Montáž zálievky s následnou kontrolou 021 Stavby m2 513,06 0,40 205,22 252,43 252,43 252,43

Zhotovenie povlakovej krytiny striech vytiahnutím izol. 
povlaku TPO fóliou na konštrukcie prevyšujúce úroveň 
strechy pripevnenou kotviacimi tercami so zvarením spoja

021 Stavby m2 513,06 22,13 11 354,02 13 965,44 13 965,44 13 965,44

Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky 
do 6 m

021 Stavby % 23 585,40 0,02 566,05 696,24 696,24 696,24

Zálievka zvarov 021 Stavby kg 2,50 15,94 39,85 49,02 49,02 49,02

Hydroizolačná strešná fólia napr. Bauder TPO hr.1,5mm s 
výstužou so syntetic.vlákien

021 Stavby m2 615,68 12,50 7 696,00 9 466,08 9 466,08 9 466,08

Modifikovaný samolep.bitumenový pás s Al vložkou napr. 
DACO-KSD

021 Stavby m2 583,00 5,50 3 206,50 3 944,00 3 944,00 3 944,00

713 - IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH 
KONŠTRUKCIÍ

0,00 0,00 0,00 0,00

Montáž tepelnej izolácie pásmi stropov, rovným spodkom s 
úpravou viazacím

021 Stavby m2 478,50 5,31 2 540,84 3 125,23 3 125,23 3 125,23

Montáž tepelnej izolácie pásmi striech, jednovrstvová 
kladenie na sucho - pir dosky 2x90mm

021 Stavby m2 1 014,00 1,52 1 541,28 1 895,77 1 895,77 1 895,77

Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m 021 Stavby % 48 561,35 0,01 631,30 776,50 776,50 776,50

Tepelná izolácia napr.UNIROLL-PROFI hrúbka 100mm - 
strop + nad priečkami

021 Stavby m2 502,43 8,85 4 446,51 5 469,20 5 469,20 5 469,20

Tepelnoizolačná doska napr. Puren Plus (PIR)  s 
obojstranným polepom z minerál.vlysom hr.8cm - strecha

021 Stavby m2 532,35 35,20 18 738,72 23 048,63 23 048,63 23 048,63

Tepelnoizolačná doska napr. Puren Plus (PIR)  s 
obojstranným polepom z minerál.vlysom hr.10cm - strecha

021 Stavby m2 532,35 40,00 21 294,00 26 191,62 26 191,62 26 191,62

 764 - KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE 0,00 0,00 0,00 0,00

 Lemovanie štítové vrchné z LPL plechu striech so sklonom 
do 30°

021 Stavby m 28,14 13,44 378,20 465,19 465,19 465,19

Krytina z LPL plechu odkvapové lemovanie sklon do 30st. - 
K03

021 Stavby m 72,95 5,76 420,19 516,84 516,84 516,84

Odpadné rúry z LPL plechu kruhové rovné SROR D 120 mm 
- K02

021 Stavby m 29,30 24,35 713,46 877,55 877,55 877,55

Odpadné rúry z LPL plechu koleno BK D 120 mm 021 Stavby kus 6,00 21,48 128,88 158,52 158,52 158,52

Odpadné rúry z LPL plechu odskok SOKN D 100 mm 021 Stavby kus 6,00 42,74 256,44 315,42 315,42 315,42

Žľaby z LPL plechu podokapné polkruhové R s hákmi KFL 
35 veľkosť 150 mm - K01

021 Stavby m 72,95 17,56 1 281,00 1 575,63 1 575,63 1 575,63

Žľaby z LPL plechu čelo polkruhové RGT veľkosť 150 mm 021 Stavby kus 4,00 5,96 23,84 29,32 29,32 29,32

Žľaby z LPL plechu kotlík SOK k polkruhovým žľabom 
veľkosť 150 mm

021 Stavby kus 6,00 15,18 91,08 112,03 112,03 112,03

Žľaby z LPL plechu filtračná vložka kotlíka RSIL veľkosť 150 
mm

021 Stavby kus 6,00 19,28 115,68 142,29 142,29 142,29

Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky 
do 6 m

021 Stavby % 6 957,77 0,02 132,20 162,60 162,60 162,60

Spojovací a tesniací materiál pre strešný plášť 021 Stavby m2 507,00 7,00 3 549,00 4 365,27 4 365,27 4 365,27

767 - KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE 0,00 0,00 0,00 0,00



Montáž krytiny striech plechom tvarovaným skrutkovaním 021 Stavby m2 507,00 14,33 7 265,31 8 936,33 8 936,33 8 936,33

Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v 
objektoch výšky do 6 m

021 Stavby % 18 925,31 0,01 170,33 209,50 209,50 209,50

Trapézový plech zink.150g/m2 vr.povrch.úpravy - strop 021 Stavby m2 583,00 20,00 11 660,00 14 341,80 14 341,80 14 341,80

Zaokrúhľovací rozdiel 021 Stavby EUR 1,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
99 529,71 122 421,54 122 421,54 122 421,54

Výmena otvorových konštrukcií áno

257  m2

Názov výdavku Skupina výdavkov  
Počet 

jednotiek
Jednotková cena
bez DPH [EUR]

Cena celkom 
bez DPH [EUR]

Cena celkom 
s DPH [EUR]

Výdavok po odčítaní
nehospodárnych

výdavkov
Oprávnený výdavok

 764 - KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE 0,00 0,00 0,00 0,00

Oplechovanie parapetov z LPL plechu rš 250 mm 021 Stavby m 38,80 14,29 554,45 681,98 681,98 681,98

Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky 
do 6 m

021 Stavby % 554,45 0,02 10,53 12,96 12,96 12,96

766 - KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE 0,00 0,00 0,00 0,00

Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm 021 Stavby m 38,80 9,85 382,18 470,08 470,08 470,08

Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 
6 m

021 Stavby % 1 169,82 0,01 7,02 8,63 8,63 8,63

Vnútorná parapetná doska plastová komôrková š. 200 mm 
biela, mramor, buk, zlatý dub

021 Stavby m 38,80 20,30 787,64 968,80 968,80 968,80

Montáž okien, stien a dverí plastových s trio páskami 021 Stavby m 218,20 25,00 5 455,00 6 709,65 6 709,65 6 709,65

767 - KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE 0,00 0,00 0,00 0,00

Montáž okien,stien a dverí hliníkových 021 Stavby m 38,80 75,00 2 910,00 3 579,30 3 579,30 3 579,30

Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v 
objektoch výšky do 6 m

021 Stavby % 36 322,90 0,01 326,91 402,09 402,09 402,09

Plastové okná a steny vč.zasklenia 3sklo dodávka vr.kovania 
dopravy - 01-06

021 Stavby m2 66,62 270,00 17 987,40 22 124,50 22 124,50 22 124,50

Steny a okná z eloxovaného hliníka zaskl.izolač.trojsklom 
vr.nerez.parapetov kovania a dopravy  -07,08

021 Stavby m2 4,29 450,00 1 930,50 2 374,52 2 374,52 2 374,52

Dvere z eloxovaného hliníka plnéalebo presklenné vr.zárubne 
a kovania s nadsvetlíkom - D9,10,11

021 Stavby m2 12,00 670,00 8 040,00 9 889,20 9 889,20 9 889,20

38 391,63 47 221,71 47 221,71 47 221,71

Vykurovací systém áno
99 828  kW

Názov výdavku Skupina výdavkov  
Merná

jednotka
Počet 

jednotiek
Jednotková cena
bez DPH [EUR]

Cena celkom 
bez DPH [EUR]

Cena celkom 
s DPH [EUR]

Výdavok po odčítaní
nehospodárnych

výdavkov
Oprávnený výdavok

713 - IZOLÁCIE TEPELNÉ 021 Stavby 0,00 0,00 0,00 0,00

Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm 021 Stavby m 40,00 4,44 177,60 218,45 218,45 218,45

Tubolit fi8, hr 13mm pre prívodné potrubia k rozdeľovačom 
po chodbách

021 Stavby m 40,00 0,96 38,40 47,23 47,23 47,23

Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38 mm 021 Stavby m 411,00 4,93 2 026,23 2 492,26 2 492,26 2 492,26

Izolácia armaflex 25 mm; pre potrubie  d = 35 mm 021 Stavby m 400,00 9,00 3 600,00 4 428,00 4 428,00 4 428,00

Izolácia armaflex hr. 25 mm; pre potrubie d = 18 mm 021 Stavby m 11,00 7,00 77,00 94,71 94,71 94,71

Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m 021 Stavby % 59,19 1,30 76,95 94,65 94,65 94,65

732 -  ÚSTREDNÉ KÚRENIE - STROJOVNE 021 Stavby 0,00 0,00 0,00 0,00

Montáž expanznej nádoby tlak 6 barov  300 l 021 Stavby ks 1,00 60,58 60,58 74,51 74,51 74,51

Expanzná nádoba 300L 021 Stavby ks 1,00 550,00 550,00 676,50 676,50 676,50

Inštalovaný výkon vykurovacej sústavy v kW

Spolu výdavky zateplenia strešného plášťa

Cieľová hodnota otvorových konštrukcií v m2

Spolu výdavky otvorových konštrukcií



Montáž akumulačnej nádoby vykurovacej vody bez 
výmenníka s izoláciou objem nad 900 do 1100 l

021 Stavby ks 1,00 172,74 172,74 212,47 212,47 212,47

Akumulačná nádoba pre ÚK 1000Litrov s tepelnou  izoláciou 021 Stavby ks 1,00 2 200,00 2 200,00 2 706,00 2 706,00 2 706,00

Montáž čerpadlovej skupiny 021 Stavby ks 3,00 58,50 175,50 215,87 215,87 215,87

Čerpadlová skupina so servopohonom 021 Stavby ks 3,00 650,00 1 950,00 2 398,50 2 398,50 2 398,50

Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt strojovní 
vodorovne 100 m z objektov výšky do 6 m

021 Stavby t 1,54 85,72 131,67 161,95 161,95 161,95

Montáž ÚK a TÚV v technickej miestnosti - práca 021 Stavby ks 1,00 4 600,00 4 600,00 5 658,00 5 658,00 5 658,00

Hitachi ovládač - ekvitermický termostat  PC-ARFH2E 021 Stavby ks 4,00 232,00 928,00 1 141,44 1 141,44 1 141,44

Revízia VTZ tlakového a plynového , tlaková  skúška 021 Stavby ks 4,00 450,00 1 800,00 2 214,00 2 214,00 2 214,00

Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m 021 Stavby % 700,40 1,10 770,44 947,64 947,64 947,64

Zaokrúhľovací rozdiel 021 Stavby EUR 1,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
734 - ÚSTREDNÉ KÚRENIE - ARMATÚRY 021 Stavby 0,00 0,00 0,00 0,00

Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2 021 Stavby ks 6,00 1,47 8,82 10,85 10,85 10,85

Šrúbenie nerezové 1/2" 021 Stavby ks 6,00 6,50 39,00 47,97 47,97 47,97

Montáž závitovej armatúry s 1 závitom G 3/4 021 Stavby ks 4,00 1,52 6,08 7,48 7,48 7,48

Šrúbenie nerezové 3/4" 021 Stavby ks 4,00 9,00 36,00 44,28 44,28 44,28

Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4 021 Stavby ks 12,00 5,24 62,88 77,34 77,34 77,34

Guľový kohút nerezový 021 Stavby ks 10,00 31,00 310,00 381,30 381,30 381,30

Guľový kohút nerezový s teplomerom 021 Stavby ks 2,00 31,00 62,00 76,26 76,26 76,26

Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 5/4 021 Stavby ks 2,00 6,84 13,68 16,83 16,83 16,83

Odvzdušnenie s vonkajším závitom s vypúšťaním pre 
rozdeľovač DN32

021 Stavby ks 2,00 23,26 46,52 57,22 57,22 57,22

Montáž kohúta guľového s teplomerom 021 Stavby ks 4,00 7,59 30,36 37,34 37,34 37,34

Guľový kohút s teplomerom 021 Stavby ks 4,00 31,00 124,00 152,52 152,52 152,52

Montáž ventilu závitového termostatického rohového 
jednoregulačného G 1/2

021 Stavby ks 4,00 4,45 17,80 21,89 21,89 21,89

Regulačné ventily HERZ - STRÖMAX 4217 GM, DN15 MF 021 Stavby ks 4,00 85,00 340,00 418,20 418,20 418,20

Montáž guľového kohúta závitového G 1 021 Stavby ks 8,00 4,23 33,84 41,62 41,62 41,62

HERZ Kohút guľový MODUL DN25, PN16, s motýlikovým 
ovládačom (Silumin), 1 x vnútorný závit, s upchávkou, 1 x 
pripájacia vsuvka, teleso s kovanej mosadze, poniklované

021 Stavby ks 8,00 20,06 160,48 197,39 197,39 197,39

Guľové kohúty, šrúbenia, prestupy 021 Stavby kpl 1,00 630,00 630,00 774,90 774,90 774,90

Montáž spätnej klapky závitovej G 1/2 021 Stavby ks 4,00 3,41 13,64 16,78 16,78 16,78



Spätná klapka vodorovná závitová 1/2", PN 10, pre vodu, 
mosadz

021 Stavby ks 4,00 9,97 39,88 49,05 49,05 49,05

Montáž spätnej klapky závitovej G 3/4 021 Stavby ks 2,00 5,68 11,36 13,97 13,97 13,97

Spätná klapka mosadzná 021 Stavby ks 2,00 9,00 18,00 22,14 22,14 22,14

Montáž ventilu poistného  G 3/4 021 Stavby ks 2,00 4,71 9,42 11,59 11,59 11,59

Poistný ventil SVW6 1/2" x 3/4" 6 bar 021 Stavby ks 1,00 7,50 7,50 9,23 9,23 9,23

Poistný ventil,  3 bar.šrúbovací do 100kW, s vnútorným 
závitom DN20 

021 Stavby ks 1,00 15,50 15,50 19,07 19,07 19,07

Šrúbenia priame mosadzné s vnútorným a vonkajším 
závitom závitom 

021 Stavby kpl 1,00 80,00 80,00 98,40 98,40 98,40

Montáž filtra závitového G 1/2 021 Stavby ks 1,00 4,46 4,46 5,49 5,49 5,49

Filter závitový na vodu 1/2", FF, PN 20, mosadz 021 Stavby ks 1,00 7,35 7,35 9,04 9,04 9,04

Montáž filtra závitového G 3/4 021 Stavby ks 1,00 5,69 5,69 7,00 7,00 7,00

Magnetický filter 021 Stavby ks 1,00 74,00 74,00 91,02 91,02 91,02

Montáž merača tepla ultrazvukového prietok 1,5 m3/h, G 
1/2"

021 Stavby ks 1,00 8,54 8,54 10,50 10,50 10,50

Ultrazvukový merač vody 1/2" 021 Stavby ks 1,00 5,90 5,90 7,26 7,26 7,26

Montáž tlakomera - manometra axiálneho priemer 63 mm 021 Stavby ks 1,00 10,80 10,80 13,28 13,28 13,28

Manometer 63mm 0-10bar spodný 021 Stavby ks 1,00 3,80 3,80 4,67 4,67 4,67

Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m 021 Stavby % 22,37 0,25 5,59 6,88 6,88 6,88

735 - ÚSTREDNÉ KÚRENIE - VYKUROVACIE TELESÁ 021 Stavby 0,00 0,00 0,00 0,00

Demontáž vykurovacieho telesa  -0,02493t 021 Stavby ks 19,00 6,08 115,52 142,09 142,09 142,09

Montáž -podlahové kúrenie so systémovou doskou 021 Stavby m2 345,00 10,50 3 622,50 4 455,68 4 455,68 4 455,68

HERZ PIPEFIX Rúrka plast-hliníková PE-RT, hr.Al 0,25 mm, 
v kotúči, 16x2

021 Stavby m 3 980,00 0,70 2 786,00 3 426,78 3 426,78 3 426,78

Systémová doska pre podlahové vykurovanie 021 Stavby ks 345,00 10,45 3 605,25 4 434,46 4 434,46 4 434,46

Okrajový izolačný a tlmiaci pás RDS 8/160 MK ( 100 m ) 021 Stavby m 640,00 0,79 505,60 621,89 621,89 621,89

Priestorový izolačný a tlmiaci pás RDS 8/160 MK ( 100 m ) 021 Stavby m 254,00 0,28 71,12 87,48 87,48 87,48

HERZ Prechodka na plastovú rúrku 16 x 2 z PE-X-, G  3/4", 
PB a rúrky z kompozitných plastov, pozostáva z hadicovej 
prechodky, svorkového krúžku a prevlečnej matice G 3/4 s 
kužeľovým tesnením

021 Stavby ks 100,00 2,59 259,00 318,57 318,57 318,57

Chránička pre d=16 ( 50 ) 021 Stavby m 90,00 0,43 38,70 47,60 47,60 47,60

Montáž zostavy rozdeľovač / zberač na stenu typ 10 cestný 021 Stavby ks 3,00 15,79 47,37 58,27 58,27 58,27

HERZ Rozdeľovač tyčový z nerezovej ocele, 10-okruhový, 
DN25 pre vykurovacie okruhy plošného vykurovanie, s 
regulačnými prietokomermi (do 3 l/min) pre servopohony, 
prípojky okruhov G 3/4"

021 Stavby ks 3,00 278,00 834,00 1 025,82 1 025,82 1 025,82



Montáž zostavy rozdeľovač / zberač na stenu typ 12 cestný 021 Stavby ks 1,00 16,18 16,18 19,90 19,90 19,90

HERZ Rozdeľovač tyčový z nerezovej ocele, 12-okruhový, 
DN25 pre vykurovacie okruhy plošného vykurovanie, s 
regulačnými prietokomermi (do 3 l/min) pre servopohony, 
prípojky okruhov G 3/4"

021 Stavby ks 1,00 271,00 271,00 333,33 333,33 333,33

Montáž skrinky rozdeľovača na omietku 10-13 okruhov 021 Stavby ks 4,00 12,39 49,56 60,96 60,96 60,96

Skrinka pre rozdeľovače 021 Stavby ks 4,00 55,00 220,00 270,60 270,60 270,60

Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt 
vykurovacích telies do 6m

021 Stavby t 0,47 57,82 27,41 33,71 33,71 33,71

Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 
m

021 Stavby % 124,42 1,60 199,07 244,85 244,85 244,85

23-M - MONTÁŽE POTRUBIA 021 Stavby 0,00 0,00 0,00 0,00

Montáž a dodávka  doplnkových konštrukcií 021 Stavby kpl 1,00 1 750,00 1 750,00 2 152,50 2 152,50 2 152,50

Oceľové konzoly a montážny materiál pre vybavenie kotolne 021 Stavby ks 10,00 32,00 320,00 393,60 393,60 393,60

Demontáž -Rozvody potrubí cca 700kg 021 Stavby kpl 1,00 1 500,00 1 500,00 1 845,00 1 845,00 1 845,00

Montáž rúrok Dxt 18x1,2 mm, z nehrdzavejúcej ocele tr. 17 021 Stavby m 15,00 8,92 133,80 164,57 164,57 164,57

Potrubie  - nerezová oceľL - 18mm; 1,2mm - 6m, 021 Stavby m 15,00 12,05 180,75 222,32 222,32 222,32

Montáž rúrok Dxt 35x1,5 mm, z nehrdzavejúcej ocele tr. 17 021 Stavby m 375,00 12,76 4 785,00 5 885,55 5 885,55 5 885,55

Potrubie   - nerezová oceľ 35mm; 1,5mm - 6m 021 Stavby m 375,00 33,12 12 420,00 15 276,60 15 276,60 15 276,60

Montáž rúrkových dielov privarovacích Dxt 18x1,2 mm, z 
nehrdzavejúcej ocele tr. 17

021 Stavby ks 17,00 13,82 234,94 288,98 288,98 288,98

Koleno 90° nerezové PRESS 18x1,2mm 021 Stavby ks 4,00 9,20 36,80 45,26 45,26 45,26

Koleno 45° nerezové PRESS 18x1,2mm 021 Stavby ks 2,00 7,00 14,00 17,22 17,22 17,22

Spojka nerezová PRESS 18x1,2mm 021 Stavby ks 4,00 7,50 30,00 36,90 36,90 36,90

T-kus nerezový PRESS 18x1,2mm 021 Stavby ks 1,00 8,00 8,00 9,84 9,84 9,84

T-kus nerezový s vnútorným závitom PRESS 18x1,2mm 021 Stavby ks 1,00 7,80 7,80 9,59 9,59 9,59

Prechod vonkajším závitom nerezový PRESS 18x1,2mm 021 Stavby ks 4,00 9,00 36,00 44,28 44,28 44,28

Prechod vnútorným závitom nerezový PRESS 18x1,2mm 021 Stavby ks 1,00 8,00 8,00 9,84 9,84 9,84

Montáž rúrkových dielov privarovacích Dxt 35x1,5 mm, z 
nehrdzavejúcej ocele tr. 17

021 Stavby ks 317,00 28,71 9 101,07 11 194,32 11 194,32 11 194,32

Koleno 90° nerezové PRESS 35x1,5mm 021 Stavby ks 144,00 13,50 1 944,00 2 391,12 2 391,12 2 391,12

Koleno 45° nerezové PRESS 35x1,5mm 021 Stavby ks 22,00 9,50 209,00 257,07 257,07 257,07

Spojka nerezová PRESS 35x1,5mm 021 Stavby ks 44,00 8,50 374,00 460,02 460,02 460,02

T-kus nerezový PRESS 35x1,5mm 021 Stavby ks 12,00 10,00 120,00 147,60 147,60 147,60



T-kus nerezový s vnútorným závitom PRESS 35x1,5mm 021 Stavby ks 8,00 11,50 92,00 113,16 113,16 113,16

Prechod vonkajším závitom nerezový PRESS 35x1,5mm 021 Stavby ks 66,00 12,00 792,00 974,16 974,16 974,16

Prechod vnútorným závitom nerezový PRESS 35x1,5mm 021 Stavby ks 11,00 12,00 132,00 162,36 162,36 162,36

Ostatné šrúbenia, prechodky, fitingy 021 Stavby kpl 1,00 600,00 600,00 738,00 738,00 738,00

Montáž objímok 021 Stavby ks 180,00 6,21 1 117,80 1 374,89 1 374,89 1 374,89

Kovová objímka MP-U-I Ø(17-21) M8 dvojdielna s gumou 
pre bytové potrubia + kotva + závitová tyč

021 Stavby ks 20,00 0,60 12,00 14,76 14,76 14,76

Kovová objímka MP-U-I Ø(31-38) M8 dvojdielna s gumou 
pre bytové potrubia + kotva + závitová tyč

021 Stavby ks 160,00 1,20 192,00 236,16 236,16 236,16

Mimostavenisková doprava 021 Stavby % 170,92 6,00 1 025,54 1 261,42 1 261,42 1 261,42

Murárske výpomoci 021 Stavby % 189,43 1,00 189,43 232,99 232,99 232,99

Presun dodávok 021 Stavby % 170,92 1,00 170,92 210,24 210,24 210,24

Podiel pridružených výkonov 021 Stavby % 360,35 1,00 360,35 443,23 443,23 443,23

HZS - HODINOVÉ ZÚČTOVACIE SADZBY 021 Stavby 0,00 0,00 0,00 0,00

Vyčistenie priestorov montáže. Prípadné opravy povrchov 
stien a podláh, poškodených pri montáži a prácach.

021 Stavby hod 2,00 23,65 47,30 58,18 58,18 58,18

Napustenie a natlakovanie ( max. 0,20 MPa ) systému ÚK 021 Stavby hod 4,00 28,09 112,36 138,20 138,20 138,20

Nahriatie sústavy a opätovná kontrola tesnosti.        021 Stavby hod 1,00 28,09 28,09 34,55 34,55 34,55

Nahriatie sústavy a opätovná kontrola tesnosti.        021 Stavby hod 0,50 28,09 14,05 17,28 17,28 17,28

Vyčistenie prepláchnutie sústavy po montáži. 021 Stavby hod 0,50 28,09 14,05 17,28 17,28 17,28

Funkčné skúšky ( odstránenie prípadných nečistôt 
zachytených v sedle ventilov – plné otvorenie ) , nastavenie 
ventilov a nasadenie termostatických hlavíc.  

021 Stavby hod 2,00 28,09 56,18 69,10 69,10 69,10

Drobné stavebné opravy povrchov stien a stropu v kotolni po 
montáži technológie.

021 Stavby kpl 1,00 200,00 200,00 246,00 246,00 246,00

Tlakové skúšky vodou na 0,6 MPa pred zhotovením náterov 
a izolácií.

021 Stavby kpl 1,00 300,00 300,00 369,00 369,00 369,00

Zaškolenie budúcej obsluhy kotolne. ( 3 hod ) 021 Stavby kpl 1,00 150,00 150,00 184,50 184,50 184,50

Pomocný tesniaci materiál: konope, teflónové pásky, pasty 021 Stavby kpl 1,00 100,00 100,00 123,00 123,00 123,00

Zaokrúhľovací rozdiel 021 Stavby EUR 1,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
73 165,51 89 993,58 89 993,58 89 993,58Spolu výdavky vykurovacieho systému



Systémy chladenia a vetrania áno
8530m3  1/h

Názov výdavku Skupina výdavkov  
Merná

jednotka
Počet 

jednotiek
Jednotková cena
bez DPH [EUR]

Cena celkom 
bez DPH [EUR]

Cena celkom 
s DPH [EUR]

Výdavok po odčítaní
nehospodárnych

výdavkov
Oprávnený výdavok

1 - VETRANIE KUCHYNE - ZOSTAVNÁ REKUPERAČNÁ 
VZ

021 Stavby 0,00 0,00 0,00 0,00

VZT zostavná jednotka s protiprúdym rekupátorom v 
exteriérovom prevedení

021 Stavby kpl 1,00 36 575,00 36 575,00 44 987,25 44 987,25 44 987,25

Potrubie prívodné/odvodné  - Štvorhranné potrubie sk.I 
_vyhotovenie nerez do obvodu 4000

021 Stavby m2 16,00 55,25 884,00 1 087,32 1 087,32 1 087,32

Potrubie prívodné/odvodné  - Štvorhranné potrubie sk.I 
_vyhotovenie nerez do obvodu 2500

021 Stavby m2 30,00 41,26 1 237,80 1 522,49 1 522,49 1 522,49

Potrubie prívodné/odvodné  - Spiro potrubie - vyhotovenie 
nerez - φ200 vrátane 25 % tvaroviek

021 Stavby bm 35,00 30,00 1 050,00 1 291,50 1 291,50 1 291,50

Potrubie prívodné/odvodné  - Spiro potrubie - vyhotovenie 
nerez - φ250 vrátane 25 % tvaroviek

021 Stavby bm 60,00 35,00 2 100,00 2 583,00 2 583,00 2 583,00

Potrubie prívodné/odvodné  - Spiro potrubie - vyhotovenie 
nerez - φ315 vrátane 25 % tvaroviek

021 Stavby bm 20,00 45,00 900,00 1 107,00 1 107,00 1 107,00

Digestory pre odsávanie z kuchyne od kuchynských 
zariadení- vyhotovenie nerez

021 Stavby kpl 1,00 16 800,00 16 800,00 20 664,00 20 664,00 20 664,00

Prívodné distribučné prvky  - výustky do kruhového potrubia 021 Stavby ks 6,00 65,00 390,00 479,70 479,70 479,70

Odvodné distribučné prvky- výustky do kruhového potrubia 021 Stavby ks 10,00 65,00 650,00 799,50 799,50 799,50

Prívodné distribučné prvky  - výustky do štvorhranného 
potrubia

021 Stavby ks 4,00 81,80 327,20 402,46 402,46 402,46

Odvodné distribučné prvky- výustky do do štvorhranného 
potrubia

021 Stavby ks 4,00 81,80 327,20 402,46 402,46 402,46

Regulačná klapka 021 Stavby kpl 2,00 500,00 1 000,00 1 230,00 1 230,00 1 230,00

Drobný, pomocný a doplnkový materiál - Montážny a 
spojovací materiál pre vyhotovenie kotvení

021 Stavby kg 350,00 12,00 4 200,00 5 166,00 5 166,00 5 166,00

Vyhotovenie otvorov  pre VZ potrubie 021 Stavby kpl 1,00 600,00 600,00 738,00 738,00 738,00

2. VETRANIE JEDÁLNE_ ZOSTAVNÁ REKUPERAČNÁ 
VZ

021 Stavby 0,00 0,00

VZT zostavná jednotka s protiprúdym rekupátorom v 
exteriérovom prevedení

021 Stavby kpl 1,00 24 825,00 24 825,00 30 534,75 30 534,75 30 534,75

Prívodné distribučné prvky  _ CAP-F-200-600-36-SW bez 
pretlakového boxu

021 Stavby ks 12,00 120,00 1 440,00 1 771,20 1 771,20 1 771,20

Odvodné distribučné prvky _ TSF-F-200-600-SW bez 
pretlakového boxu

021 Stavby ks 12,00 95,00 1 140,00 1 402,20 1 402,20 1 402,20

Regulačná klapka RK kruhová 200 ručná TUNE R-B ( na 
prívode aj odvode vyregulovať na 210m3/h)

021 Stavby ks 24,00 16,30 391,20 481,18 481,18 481,18

Potrubie prívodné/odvodné  - Štvorhranné potrubie sk.I 
_vyhotovenie pozink do obvodu 3500

021 Stavby m2 85,00 55,25 4 696,25 5 776,39 5 776,39 5 776,39

Potrubie prívodné/odvodné  - Štvorhranné potrubie sk.I 
_vyhotovenie pozink do obvodu 2500

021 Stavby m2 95,00 41,26 3 919,70 4 821,23 4 821,23 4 821,23

Potrubie prívodné/odvodné  - Spiro potrubie  - φ100 vrátane 
25 % tvaroviek

021 Stavby bm 10,00 12,50 125,00 153,75 153,75 153,75

Potrubie prívodné/odvodné  - Spiro potrubie  - φ160 vrátane 
25 % tvaroviek

021 Stavby bm 16,00 18,70 299,20 368,02 368,02 368,02

Potrubie prívodné/odvodné  - Spiro potrubie  - φ200 vrátane 
25 % tvaroviek

021 Stavby bm 12,00 21,00 252,00 309,96 309,96 309,96

Potrubie prívodné/odvodné  - Spiro potrubie  - φ250 vrátane 
25 % tvaroviek

021 Stavby bm 30,00 25,00 750,00 922,50 922,50 922,50

Cieľová hodnota intenzity výmeny vzduchu v 1/h



Potrubie prívodné/odvodné  - Spiro potrubie  - Ohybné 
hadice semiflex φ100

021 Stavby bm 10,00 12,00 120,00 147,60 147,60 147,60

Potrubie prívodné/odvodné  - Spiro potrubie  - Ohybné 
hadice izolované voči kondenzovaniu na prívode φ200

021 Stavby bm 34,00 35,00 1 190,00 1 463,70 1 463,70 1 463,70

Drobný, pomocný a doplnkový materiál - Montážny a 
spojovací materiál pre vyhotovenie kotvení

021 Stavby kg 350,00 12,00 4 200,00 5 166,00 5 166,00 5 166,00

Vyhotovenie otvorov  pre VZ potrubie 021 Stavby kpl 1,00 800,00 800,00 984,00 984,00 984,00

3. VETRANIE ŠATNÍ, DENNEJ MIESTNOSTI A HYG. 
ZARIADENÍ, SKLADOVÝCH PRIESTOROV ZÁZEMIA

021 Stavby 0,00 0,00 0,00 0,00

VZT Kompaktná jednotka s doskovým rekuperátorom v 
podstropnom prevedení vrátane príslušenstva

021 Stavby kpl 1,00 4 130,00 4 130,00 5 079,90 5 079,90 5 079,90

 tan.ventil 100 prívod. vr.rámika 021 Stavby ks 1,00 12,00 12,00 14,76 14,76 14,76

Výustka do kruhového potrubia 225x75 021 Stavby ks 2,00 25,00 50,00 61,50 61,50 61,50

IGC 200 žalúzia 021 Stavby ks 2,00 35,00 70,00 86,10 86,10 86,10

Spiro potrubie - φ100 vrátane 25 % tvaroviek 021 Stavby bm 2,00 12,50 25,00 30,75 30,75 30,75

Spiro potrubie - φ200 vrátane 25 % tvaroviek 021 Stavby bm 12,00 21,00 252,00 309,96 309,96 309,96

Potrubné odsávacie ventilátory vrátane príslušenstva 021 Stavby kpl 1,00 1 780,00 1 780,00 2 189,40 2 189,40 2 189,40

Potrubné odsávacie ventilátory vrátane príslušenstva 021 Stavby kpl 3,00 588,00 1 764,00 2 169,72 2 169,72 2 169,72

Potrubné odsávacie ventilátory vrátane príslušenstva 021 Stavby kpl 2,00 500,00 1 000,00 1 230,00 1 230,00 1 230,00

Distribucné prvky prívod/odvod 021 Stavby kpl 1,00 1 800,00 1 800,00 2 214,00 2 214,00 2 214,00

Spiro potrubie 021 Stavby kpl 3,00 3 500,00 10 500,00 12 915,00 12 915,00 12 915,00

Izolácie - kaučuková +oplechovanie hr. 10 mm - interiér, 
prívodné potrubie 

021 Stavby m2 50,00 19,85 992,50 1 220,78 1 220,78 1 220,78

Drobný, pomocný a doplnkový materiál - Montážny a 
spojovací materiál pre vyhotovenie kotvení

021 Stavby kg 250,00 10,00 2 500,00 3 075,00 3 075,00 3 075,00

Montáž 021 Stavby kpl 1,00 47 124,64 47 124,64 57 963,30 57 963,30 57 963,30

Riešiť prestupy vzt cez vnútorné steny a na fasáde- nové 
otvory, všetky aj stavebné vyspraviť 

021 Stavby kpl 7,00 250,00 1 750,00 2 152,50 2 152,50 2 152,50

Lešenie - Ľahké pracovné lešenie do výšky 2,5 m 021 Stavby kpl 1,00 950,00 950,00 1 168,50 1 168,50 1 168,50

Žeriav - zdvíhacie zariadenie pre uloženie vzt 021 Stavby kpl 1,00 1 500,00 1 500,00 1 845,00 1 845,00 1 845,00

Komplexné vyskúšanie vzduchotechnického a klimaizačného 
zariadenia, potrebné úpravy potrubia,  zaregulovanie 
vzduchových množstiev

021 Stavby hod. 48,00 25,00 1 200,00 1 476,00 1 476,00 1 476,00

Oboznámenie obsluhovateľa s funkciou a zaškolenie 
personálu

021 Stavby hod. 16,00 25,00 400,00 492,00 492,00 492,00

Odskúšanie funkčnosti zariadení 021 Stavby hod. 16,00 25,00 400,00 492,00 492,00 492,00

Doprava 021 Stavby kpl 9,00 250,00 2 250,00 2 767,50 2 767,50 2 767,50

191 639,69 235 716,82 235 716,82 235 716,82

Systémy prípravy teplej vody áno
43092  kW

Spolu výdavky systémov chladenia a vetrania

 Inštalovaný výkon sústavy pre prípravu teplej vody v kW



Názov výdavku Skupina výdavkov  
Merná

jednotka
Počet 

jednotiek
Jednotková cena
bez DPH [EUR]

Cena celkom 
bez DPH [EUR]

Cena celkom 
s DPH [EUR]

Výdavok po odčítaní
nehospodárnych

výdavkov
Oprávnený výdavok

722 - ZDRAVOTECHNIKA - VNÚTORNÝ VODOVOD 021 Stavby 0,00 0,00

Montáž zmäkčovacieho filtra 021 Stavby ks 1,00 23,95 23,95 29,46 29,46 29,46

Potrubný filter na vodu 021 Stavby ks 1,00 20,00 20,00 24,60 24,60 24,60

Vložka do filtra na vodu 021 Stavby ks 1,00 10,00 10,00 12,30 12,30 12,30

Nerezová hadica 3/4" 021 Stavby ks 5,00 70,00 350,00 430,50 430,50 430,50

Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m 021 Stavby % 4,04 0,70 2,83 3,48 3,48 3,48

732 -  ÚSTREDNÉ KÚRENIE - STROJOVNE 021 Stavby 0,00 0,00 0,00 0,00

Demontáž ohrievača zásobníkového,  -0,51196t 021 Stavby ks 3,00 52,28 156,84 192,91 192,91 192,91

Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 18 l 021 Stavby ks 1,00 7,58 7,58 9,32 9,32 9,32

Expanzná nádoba zásobníka TV 18L 021 Stavby ks 1,00 27,50 27,50 33,83 33,83 33,83

Montáž magnetickej úpravy vody 021 Stavby súb. 1,00 8,50 8,50 10,46 10,46 10,46

Magnetická úprava vody 021 Stavby ks 1,00 35,00 35,00 43,05 43,05 43,05

Univerzálny snímač teploty 021 Stavby ks 6,00 51,00 306,00 376,38 376,38 376,38

Hitachi ATW 3WV-01 trojcestný ventil pre ohrev  TÚV / ÚK 021 Stavby ks 2,00 225,00 450,00 553,50 553,50 553,50

Montáž zásobníkového ohrievača vody 1000 l 021 Stavby ks 1,00 145,05 145,05 178,41 178,41 178,41

Zásobník pre TÚV 1000Litrov s teplovodným  výmenníkom 
pre tepelné čerpadlá 10m2

021 Stavby ks 1,00 4 760,00 4 760,00 5 854,80 5 854,80 5 854,80

Montáž cirkulačného čerpadla 021 Stavby ks 1,00 10,20 10,20 12,55 12,55 12,55

Cirkulačné obehové čerpadlo pre TV Grundofos Alfa 3 021 Stavby ks 1,00 218,00 218,00 268,14 268,14 268,14

Montáž automatického odlučovača vzduchu závitového G 
1,2

021 Stavby ks 10,00 5,57 55,70 68,51 68,51 68,51

Odlučovač vzduchu s automatickým odvzdušňovačom, 
DN15, PN10

021 Stavby ks 10,00 6,50 65,00 79,95 79,95 79,95

Montáž zmäkčovacieho zariadenia 021 Stavby súb. 1,00 80,00 80,00 98,40 98,40 98,40

Zmäkčovanie vody - s tromi patrónami pre nepretržitú 
dodávku mäkkej vody vyšších prietokov pre potravinárske 
použitie

021 Stavby ks 1,00 1 500,00 1 500,00 1 845,00 1 845,00 1 845,00

8 232,15 10 125,54 10 125,54 10 125,54

Osvetlenie áno
228,8 kW

Názov výdavku Skupina výdavkov  
Merná

jednotka
Počet 

jednotiek
Jednotková cena
bez DPH [EUR]

Cena celkom 
bez DPH [EUR]

Cena celkom 
s DPH [EUR]

Výdavok po odčítaní
nehospodárnych

výdavkov
Oprávnený výdavok

1. ELEKTROMONTÁŽNY MATERIÁL A PRÁCE 0,00 0,00 0,00 0,00

Svietidlo interiérové vstavané do podhľadu 3410lm 021 Stavby ks 25,00 114,61 2 865,25 3 524,26 3 524,26 3 524,26

Svietidlo priemyselné s modulom LED 1x5500lm 021 Stavby ks 15,00 76,57 1 148,55 1 412,72 1 412,72 1 412,72

Svietidlo priemyselné s modulom LED 1x5500lm, 021 Stavby ks 5,00 75,47 377,35 464,14 464,14 464,14

Cieľová hodnota osvetlovacej sústavy v kW

Spolu výdavky systému prípravy teplej vody



Svietidlo priemyselné s modulom LED 1x8000lm 021 Stavby ks 8,00 73,76 590,08 725,80 725,80 725,80

Svietidlo interiérové prisadené s modulom LED 021 Stavby ks 10,00 68,86 688,60 846,98 846,98 846,98

Svietidlo interiérové prisadené kruhové s LED modulom 021 Stavby ks 9,00 127,43 1 146,87 1 410,65 1 410,65 1 410,65

Svietidlo priemyselné s modulom LED 2x1600lm, 021 Stavby ks 2,00 78,98 157,96 194,29 194,29 194,29

Svietidlo priemyselné s modulom LED 2x2200lm, 021 Stavby ks 1,00 80,04 80,04 98,45 98,45 98,45

Svietidlo priemyselné s modulom LED 2x2600lm, 021 Stavby ks 1,00 74,41 74,41 91,52 91,52 91,52

Svietidlo interiérové prisadené s modulom LED 021 Stavby ks 2,00 173,51 347,02 426,83 426,83 426,83

Svietidlo interiérové prisadené s modulom LED 3600lm 021 Stavby ks 2,00 47,84 95,68 117,69 117,69 117,69

Svietidlo netrvalého núdzového osvetlenie s modulom LED, s 
núdzovým modulom 3hod. s autotestom batérie

021 Stavby ks 10,00 43,35 433,50 533,21 533,21 533,21

Svietidlo netrvalého núdzového osvetlenie s modulom LED, s 
núdzovým modulom 3hod. s autotestom batérie

021 Stavby ks 9,00 49,67 447,03 549,85 549,85 549,85

Svietidlo netrvalého núdzového osvetlenie s modulom LED, s 
núdzovým modulom 3hod. s autotestom batérie

021 Stavby ks 11,00 53,02 583,22 717,36 717,36 717,36

Snímač pohybu stropný, 360°, 12m 021 Stavby ks 2,00 190,00 380,00 467,40 467,40 467,40

Montáž a zapojenie svietidla 021 Stavby ks 110,00 7,00 770,00 947,10 947,10 947,10

10 185,56 12 528,24 12 528,24 12 528,24

Systémy merania a riadenia
ks

Názov výdavku Skupina výdavkov  
Merná

jednotka
Počet 

jednotiek
Jednotková cena
bez DPH [EUR]

Cena celkom 
bez DPH [EUR]

Cena celkom 
s DPH [EUR]

Výdavok po odčítaní
nehospodárnych

výdavkov
Oprávnený výdavok

Položka č. 1 021 Stavby 0,00 0,00 0,00 0,00
Položka č. 2 021 Stavby 0,00 0,00 0,00 0,00
Položka č. 3 021 Stavby 0,00 0,00 0,00 0,00
Položka č. n 021 Stavby 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

Iné opatrenia úspory primárnej energie áno

Názov výdavku Skupina výdavkov  
Merná

jednotka
Počet 

jednotiek
Jednotková cena
bez DPH [EUR]

Cena celkom 
bez DPH [EUR]

Cena celkom 
s DPH [EUR]

Výdavok po odčítaní
nehospodárnych

výdavkov
Oprávnený výdavok

713 - IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH 
KONŠTRUKCIÍ

021 Stavby 0,00 0,00 0,00 0,00

Montáž tepelnej izolácie  pásmi podláh, jednovrstvová - 
podlahy

021 Stavby m2 412,41 1,28 527,88 649,30 649,30 649,30

Montáž fólie s prelepením spojov páskou - podlahy 021 Stavby m2 412,41 1,15 474,27 583,35 583,35 583,35

Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m 021 Stavby % 7 247,71 0,01 94,22 115,89 115,89 115,89

Fólia z pvc na prekrytie tepelnej izolácie podláh 021 Stavby m2 474,28 1,30 616,56 758,37 758,37 758,37

ISOVER EPS napr. Neofloor 100 sivý penový polystyrén 
hrúbka 100 mm - podlahy

021 Stavby m2 433,00 13,00 5 629,00 6 923,67 6 923,67 6 923,67

Zaokrúhľovací rozdiel 021 Stavby EUR 1,00 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01
1 - ZEMNÉ PRÁCE 021 Stavby 0,00 0,00 0,00 0,00

Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 
m3 - skladby CH2-4

021 Stavby m3 13,87 8,66 120,11 147,74 147,74 147,74

Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za 
lepivosť horniny

021 Stavby m3 4,16 1,34 5,57 6,86 6,86 6,86

Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne - 
okolo objektu

021 Stavby m3 47,93 58,68 2 812,53 3 459,41 3 459,41 3 459,41

Spolu výdavky systémov merania a riadenia

Spolu výdavky osvetlovacej sústavy

Počet energonosičov podliehajúcich meraniu a riadeniu v ks



Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 - 
nakl.rampa, vstupné schody

021 Stavby m3 5,83 41,01 239,09 294,08 294,08 294,08

Hĺbenie rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s 
urovnaním dna. Príplatok k cene za lepivosť horniny 3

021 Stavby m3 1,75 11,37 19,90 24,47 24,47 24,47

Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 10000 m 021 Stavby m3 46,21 9,93 458,87 564,40 564,40 564,40

Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 021 Stavby m3 46,21 0,97 44,82 55,13 55,13 55,13

Poplatok za uloženie zeminy na skládku 021 Stavby m3 46,21 9,50 439,00 539,96 539,96 539,96

Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnaním 
povrchu zásypu - znížená časť v budove m.č.122,123

021 Stavby m3 21,42 19,43 416,19 511,91 511,91 511,91

Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov v 
týchto vykopávkach do 100 m3 -  zásyp okolo objektu 
štrkopieskom

021 Stavby m3 23,93 2,21 52,89 65,05 65,05 65,05

Kamenivo ťažené hrubé  8-16 b - spätný zásyp okolo objektu 021 Stavby t 43,07 13,46 579,78 713,12 713,12 713,12

Zaokrúhľovací rozdiel 021 Stavby EUR 1,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
2 - ZÁKLADY 0,00 0,00 0,00 0,00

Betón základových pásov prostý triedy C20/25 - 
nakl.rampa,vstup

021 Stavby m3 5,71 140,60 802,83 987,48 987,48 987,48

3 - ZVISLÉ KONŠTRUKCIE 0,00 0,00 0,00 0,00

Murivo z debniacích tvárnic 50x20x25 s betónovou výplňou 
hr. 20 cm - nakl.rampa,vstup

021 Stavby m3 2,50 170,09 425,23 523,03 523,03 523,03

Príplatok za zálievku dutín tvárnic zhora len pri používaní 
tvárnic betónových a škvarocementových

021 Stavby m3 2,50 24,51 61,28 75,37 75,37 75,37

Výstuž pre murivo nosné z debniacích tvárnic s betónovou 
výplňou z ocele 10505.

021 Stavby t 0,22 996,50 214,25 263,52 263,52 263,52

Keramický predpätý preklad KPP 115x71 mm, dĺžka 1000 
mm

021 Stavby kus 3,00 15,45 46,35 57,01 57,01 57,01

Keramický predpätý preklad KPP 115x71 mm, dĺžka 1250 
mm

021 Stavby kus 9,00 20,40 183,60 225,83 225,83 225,83

Keramický predpätý preklad KPP, šírky 115 mm, výšky 71 
mm, dĺžky 1500 mm

021 Stavby kus 6,00 22,99 137,94 169,67 169,67 169,67

Keramický predpätý preklad KPP, šírky 115 mm, výšky 71 
mm, dĺžky 2000 mm

021 Stavby kus 1,00 28,51 28,51 35,07 35,07 35,07

Keramický preklad KP 23,8 šírky 70mm x výšky 238 mm, 
dĺžka 1000 mm

021 Stavby kus 1,00 20,82 20,82 25,61 25,61 25,61

Keramický preklad KP 23,8 širky 70mm x výšky 238 mm, 
dĺžka 1250 mm

021 Stavby kus 1,00 25,59 25,59 31,48 31,48 31,48

Keramický preklad KP 23,8 šírky70mm x výšky 238 mm, 
dĺžka 1500 mm

021 Stavby kus 1,00 32,19 32,19 39,59 39,59 39,59

Keramický preklad KP 23,8 šírky 70mm x výšky 238 mm, 
dĺžka 2000 mm

021 Stavby kus 2,00 43,00 86,00 105,78 105,78 105,78

Keramický preklad KP 23,8 šírky 70mm x výšky 238 mm, 
dĺžka 3000 mm

021 Stavby kus 1,00 65,43 65,43 80,48 80,48 80,48

Deliace priečky z tehál pálených 8  500x80x249 mm P8 na 
murovaciu maltu.

021 Stavby m2 12,12 29,55 358,15 440,52 440,52 440,52

Porotherm Deliace priečky z tehál pálených 11,5 P+D 
500x115x238 mm P8 na murovaciu maltu.

021 Stavby m2 297,33 32,09 9 541,32 11 735,82 11 735,82 11 735,82

Porotherm Deliace priečky z tehál pálených 14 P+D 500 x 
140 x 238 mm P8 na murovaciu maltu.

021 Stavby m2 144,29 36,43 5 256,48 6 465,48 6 465,48 6 465,48

Prefa železobetónový sendvičový zateplený sokeľ 
vč.osadenia - SO4

021 Stavby m3 39,85 900,00 35 865,00 44 113,95 44 113,95 44 113,95

Zaokrúhľovací rozdiel 021 Stavby EUR 1,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE 0,00 0,00 0,00 0,00



Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25- nad 
priečkami

021 Stavby m3 1,59 156,17 248,31 305,42 305,42 305,42

Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier 
zhotovenie

021 Stavby m2 25,78 18,19 468,94 576,79 576,79 576,79

Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier 
odstránenie

021 Stavby m2 25,78 5,07 130,70 160,77 160,77 160,77

Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 
10505.

021 Stavby t 0,27 1 875,29 506,33 622,78 622,78 622,78

Schodiskové konštrukcie, betón železový tr. C 20/25  - 
nakl.rampa,vstup

021 Stavby m3 1,27 179,33 227,75 280,13 280,13 280,13

Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 
10505.

021 Stavby t 0,17 1 959,24 336,99 414,50 414,50 414,50

Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek 
pôdorysne priamočiarych zhotovenie

021 Stavby m2 5,25 38,49 202,07 248,55 248,55 248,55

Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek 
pôdorysne priamočiarych odstránenie

021 Stavby m2 5,25 7,21 37,85 46,56 46,56 46,56

Debnenie - vrátane podpernej konštrukcie - schodníc 
pôdorysne priamočiarych zhotovenie

021 Stavby m2 8,29 35,29 292,55 359,84 359,84 359,84

Debnenie - vrátane podpernej konštrukcie - schodníc 
pôdorysne priamočiarych odstránenie

021 Stavby m2 8,29 8,23 68,23 83,92 83,92 83,92

Zaokrúhľovací rozdiel 021 Stavby EUR 1,00 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01
5 - SPEVNENÉ PLOCHY 0,00 0,00 0,00 0,00

Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, 
vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.250 mm - CH3

021 Stavby m2 8,90 8,25 73,43 90,31 90,31 90,31

Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po 
zhutnení 150 mm - CH3

021 Stavby m2 8,90 5,25 46,73 57,47 57,47 57,47

Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po 
zhutnení 200 mm - okapový chodník CH1,CH2

021 Stavby m2 28,22 6,76 190,77 234,64 234,64 234,64

Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu 
v množstve od 0, 50 do 0,70 kg/m2 - Ch3

021 Stavby m2 8,90 0,39 3,47 4,27 4,27 4,27

Betón asfaltový po zhutnení II.tr. jemnozrnný  hr.40mm - 
CH3

021 Stavby m2 8,90 14,54 129,41 159,17 159,17 159,17

Betón asfaltový po zhutnení II.tr. jemnozrnný ACP 32 
hr.60mm - CH3

021 Stavby m2 8,90 21,27 189,30 232,84 232,84 232,84

Kladenie dlažby betónovej komunikácií pre peších do lôžka z 
piesku hr.4cm - okapový chodník CH1

021 Stavby m2 26,35 6,12 161,26 198,35 198,35 198,35

Kladenie zámkovej dlažby hr.8cm pre peších do 20 m2 - 
CH2

021 Stavby m2 1,87 29,40 54,98 67,62 67,62 67,62

Zámková dlažba rozm.20x10x6 cm šedá - CH2 021 Stavby m2 1,93 11,80 22,77 28,01 28,01 28,01

Dlažba betónová rozm. 50x50x5cm - okapový chodník CH1 021 Stavby ks 107,00 3,80 406,60 500,12 500,12 500,12

Zaokrúhľovací rozdiel 021 Stavby EUR 1,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
6 - POVRCHOVÉ ÚPRAVY 0,00 0,00 0,00 0,00

Penetračný náter - 2x sokeľ a steny na nákl.rampe steny 
vstupu SO5,SO6

021 Stavby m2 36,20 1,45 52,49 64,56 64,56 64,56

Omietka so vzhľadom betónu napr. Weber pas Dizajnbetón 
hr.3mm - sokeľ a steny na nákl.rampe steny vstupu 
SO5,SO6

021 Stavby m2 18,10 15,80 285,98 351,76 351,76 351,76

Potiahnutie vonkajších stien lepidlom a sklotextilnou 
mriežkou - sokeľ a steny na nákl.rampe steny vstupu 
SO5,SO6

021 Stavby m2 18,10 7,60 137,56 169,20 169,20 169,20

Andhezny mostík napr. Sika Mono Top 2001 Bond Protect 
hr.2mm - múrik vstupu

021 Stavby m2 3,17 7,95 25,20 31,00 31,00 31,00

Reprofilačná  malta na betón Sika Mono Top 2002 Univerzál 
hr.50mm

021 Stavby m2 3,17 65,00 206,05 253,44 253,44 253,44



Vyrovnávacia stierka napr.Sika MonoTop 122SP 3mm 021 Stavby m2 3,17 11,60 36,77 45,23 45,23 45,23

Opravná malta napr.Sika MonoTop 2003 Finisch 2mm 021 Stavby m2 3,17 8,95 28,37 34,90 34,90 34,90

Vyrovnávacia malta napr.PCI Pericret  hr.35mm - pod 
podlahy

021 Stavby m2 432,00 86,00 37 152,00 45 696,96 45 696,96 45 696,96

Mazanina z betónu prostého triedy C20/25 hrúbky od 50 do 
80 mm - pod podlahy

021 Stavby m3 21,60 185,08 3 997,73 4 917,21 4 917,21 4 917,21

Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 hr.nad 120 do 240 
mm - na zásyp suterénu,doplnenie betónu pri sokli typu B

021 Stavby m3 5,76 171,87 989,97 1 217,66 1 217,66 1 217,66

Mazanina z betónu prostého tr.C 20/25 hr.nad 120 do 240 
mm - nakl.rampa,vstup,CH4

021 Stavby m3 9,45 171,77 1 623,23 1 996,57 1 996,57 1 996,57

Príplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. 
obidvoch vrstiev mazaniny nad 50 do 80 mm - pod podlahy

021 Stavby m3 21,60 18,67 403,27 496,02 496,02 496,02

Príplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. 
obidvoch vrstiev mazaniny nad 120 do 240 mm- doplnenie 
betónu pri sokli typu B,nakl.rampa,vstup,CH4

021 Stavby m3 10,91 4,68 51,06 62,80 62,80 62,80

Metličková úprava betónu vr.separačnej fólie pod betón s 
dilatáciu a penetráciou s uzatváracou pečaťou nášľapnej 
vrstvy - nakl.rampa,vstup

021 Stavby m2 35,40 15,00 531,00 653,13 653,13 653,13

Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov 
zo zváraných sietí z drôtov typu KARI - doplnenie betónu pri 
sokli typu B,pod podlahy,2x výmera nakl.rampa,vstup,CH4

021 Stavby t 2,11 1 645,07 3 467,81 4 265,40 4 265,40 4 265,40

Násyp zo štrkopiesku 0-32so zhutnením (pre spevnenie 
podkladu) - pod doplnenie betónu pri sokli typu 
B,nakl.rampa,vstup,CH4

021 Stavby m3 19,23 65,92 1 267,64 1 559,20 1 559,20 1 559,20

Samonivelizačná podl. hmota napr.CEMIX, 
Polymércementová stierka 20 MPa, ozn. 220, hr. 5 mm - pod 
podlahy

021 Stavby m2 432,00 16,98 7 335,36 9 022,49 9 022,49 9 022,49

Doplnenie existujúcich mazanín prostým betónom bez poteru 
o ploche 1-4 m2 a hr.do 80 mm - nadbetónovanie múrika 
vonk.schodov

021 Stavby m3 0,20 162,40 32,48 39,95 39,95 39,95

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 0,00 0,00 0,00 0,00

Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami 
šírky nad 1, 00 do 1,20 m a výšky do 10 m

021 Stavby m2 350,50 3,45 1 209,23 1 487,35 1 487,35 1 487,35

Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia 
lešenia k cene -1041

021 Stavby m2 350,50 1,67 585,34 719,96 719,96 719,96

Ochranná sieť na boku lešenia zo siete Baumit - montáž 021 Stavby m2 350,50 2,19 767,60 944,14 944,14 944,14

Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s 
podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky do 10 m

021 Stavby m2 350,50 2,30 806,15 991,56 991,56 991,56

Ochranná sieť na boku lešenia zo siete Baumit - demontáž 021 Stavby m2 350,50 0,88 308,44 379,38 379,38 379,38

Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m 021 Stavby m2 412,41 4,30 1 773,36 2 181,24 2 181,24 2 181,24

Búranie základov z betónu prostého alebo preloženého 
kameňom,  -2,20000t - sokeľ pri rampe

021 Stavby m3 0,29 117,34 34,03 41,86 41,86 41,86

Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. 
do100 mm,  -0,19600t - B4

021 Stavby m2 39,50 3,76 148,52 182,68 182,68 182,68

Búranie priečok z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 
150 mm -0,261 t - B4

021 Stavby m2 109,70 3,06 335,68 412,89 412,89 412,89

Búranie muriva z betónu prostého nadzákladného,  -
2,20000t - B20

021 Stavby m3 1,75 105,58 184,77 227,26 227,26 227,26

Búranie muriva priečok zo sklenených tvárnic, hr. do 150 
mm,  -0,08200t - B3

021 Stavby m2 1,50 9,43 14,15 17,40 17,40 17,40

Búranie akýchkoľvek betónových schodiskových stupňov 
zhotovených na mieste,  -0,07000t - pre nové stupne vstupu

021 Stavby m 2,70 11,20 30,24 37,20 37,20 37,20

Búranie akýchkoľvek betónových schodiskových stupňov 
zhotovených na mieste,  -0,07000t - B22

021 Stavby m 3,45 11,20 38,64 47,53 47,53 47,53



Búranie podkladov pod dlažby betónových s poterom alebo 
terazzom hr. do 150 mm, plochy do 1 m2 - pri nákl.rampe 
pre sokeľ

021 Stavby m3 0,12 174,95 20,99 25,82 25,82 25,82

Búranie podkladov pod dlažby betónových s poterom alebo 
terazzom hr. do 150 mm, plochy nad 4 m2 - B19

021 Stavby m3 5,70 107,35 611,90 752,63 752,63 752,63

Búranie dlažieb z kamenin., cement., terazzových a 
keramických dlaždíc hr. nad 10 mm, pl. nad 1 m2 - B6

021 Stavby m2 11,55 2,43 28,07 34,52 34,52 34,52

Odstránenie násypu pod podlahami alebo na strechách, 
hr.nad 200 mm,  -1,40000t - B20

021 Stavby m3 8,40 13,41 112,64 138,55 138,55 138,55

Vyvesenie alebo zavesenie dreveného,plastového dverného 
krídla do 2 m2 - B1

021 Stavby kus 29,00 1,13 32,77 40,31 40,31 40,31

Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo 
zdvojených, plochy do 1 m2,  -0,08200t - B2

021 Stavby m2 12,24 17,25 211,14 259,70 259,70 259,70

Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo 
zdvojených, plochy do 2 m2,  -0,06300t - B2

021 Stavby m2 63,24 11,68 738,64 908,53 908,53 908,53

Vybúranie drevených,plastových dverových zárubní,  -
0,08200t - B1

021 Stavby m2 31,20 7,84 244,61 300,87 300,87 300,87

Vybúranie drevených dverových zárubní, plochy nad 2 m2 -
0,067 t - B1

021 Stavby m2 23,30 10,19 237,43 292,04 292,04 292,04

Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 
m2,  -0,06800t - B15

021 Stavby m2 96,80 5,25 508,20 625,09 625,09 625,09

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km 021 Stavby t 130,65 17,47 2 282,50 2 807,47 2 807,47 2 807,47

Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 
km

021 Stavby t 2 482,39 0,53 1 315,67 1 618,27 1 618,27 1 618,27

Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 
m

021 Stavby t 130,65 14,41 1 882,70 2 315,72 2 315,72 2 315,72

Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za 
každých ďalších 5 m

021 Stavby t 653,26 1,62 1 058,28 1 301,69 1 301,69 1 301,69

Sadzba za likvidáciu nebezpečného odpadu - azc,asfalt 021 Stavby t 21,76 190,00 4 133,45 5 084,14 5 084,14 5 084,14

Poplatok za uloženie vybúranej sute na verejnú skládku 
(orientačná cena)

021 Stavby t 108,90 27,00 2 940,22 3 616,47 3 616,47 3 616,47

Demontáž stien z azbestocem. dosiek obvodových a 
priečok,štablónu   -0,02700t - B9 2x výmera,SP4 1x

021 Stavby m2 717,88 9,95 7 142,91 8 785,77 8 785,77 8 785,77

Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 
10/12,5 s bočnou oporou 

021 Stavby m 54,40 7,27 395,49 486,45 486,45 486,45

Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z 
betónu prostého tr. C 10/12,5

021 Stavby m3 2,18 126,93 276,71 340,35 340,35 340,35

Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche do 
20 m2,  -0,15400 t - pre nové schody vstupu

021 Stavby m2 4,18 5,75 24,04 29,56 29,56 29,56

Odstránenie krytu v ploche do 200m2 z kameniva ťaženého, 
hr. do 100 mm,  -0,16000t

021 Stavby m2 4,18 3,84 16,05 19,74 19,74 19,74

Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, v 
ploche do 500 m2,pruh do 750 mm  -0,15300t - B11

021 Stavby m2 15,50 13,41 207,86 255,66 255,66 255,66

Odstránenie tepelnej izolácie stropov kladenej voľne z 
vláknitých materiálov hr. nad 10 cm - B10

021 Stavby m2 412,82 1,59 656,38 807,35 807,35 807,35

Odstránenie tepelnej izolácie stien uchytené pribitím, 
kotvením z vláknitých materiálov hr. do 10 cm - B9

021 Stavby m2 319,50 1,33 424,94 522,67 522,67 522,67

Demontáž žľabov pododkvapových polkruhových so 
sklonom do 30st. rš 330 mm,  -0,00330t - B8

021 Stavby m 72,60 1,27 92,20 113,41 113,41 113,41

Demontáž kotlíka kónického, so sklonom žľabu do 30st.,  -
0,00110t - B8

021 Stavby kus 6,00 1,70 10,20 12,55 12,55 12,55



Demontáž hrebeňa so sklonom do 30st. rš 250 a 400 mm,  -
0,00197t - B8

021 Stavby m 36,30 0,86 31,22 38,40 38,40 38,40

Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm,  
-0,00285t - B8

021 Stavby m 29,10 1,27 36,96 45,46 45,46 45,46

Demontáž odpadového kolena výtokového kruhového, s 
priemerom 120,150 a 200 mm,  -0,00116t - B8

021 Stavby kus 12,00 1,70 20,40 25,09 25,09 25,09

Demontáž drevených stien plných,  -0,01600t - B5 021 Stavby m2 378,35 3,42 1 293,96 1 591,57 1 591,57 1 591,57

Demontáž obloženia stien podkladových roštov,  -0,00800t - 
B16,17

021 Stavby m2 37,50 1,56 58,50 71,96 71,96 71,96

Demontáž obloženia podhľadu veľkosti nad 1,5 m2,  -
0,02400t - B10

021 Stavby m2 412,82 5,34 2 204,46 2 711,48 2 711,48 2 711,48

Demontáž obloženia stien a stlpov, doskami,  -0,01000t - 
B16,17

021 Stavby m2 37,50 9,44 354,00 435,42 435,42 435,42

Demontáž obloženia podhľadu podkladových roštov,  -
0,00800t - B10

021 Stavby m2 412,82 1,40 577,95 710,88 710,88 710,88

Demontáž oplechovania stien plechmi skrutkovanými,  -
0,00900 t - B7 čelá strechy

021 Stavby m2 53,25 3,40 181,05 222,69 222,69 222,69

Demontáž krytín striech z plechov skrutkovaných,  -0,00700t - 
B7

021 Stavby m2 511,62 4,77 2 440,43 3 001,73 3 001,73 3 001,73

Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou 
jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg,  -0,00100t - B21

021 Stavby kg 189,00 2,38 449,82 553,28 553,28 553,28

Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou 
jednotlivých dielov konštr. nad 50 do 100 kg,  -0,00100t - 
B18

021 Stavby kg 120,00 1,48 177,60 218,45 218,45 218,45

Demontáž rozvádzača a rozvodov eli vr.odvozu - B13 
(odhad)

021 Stavby € 1,00 570,00 570,00 701,10 701,10 701,10

Demontáž vykurovacích telies a rozvodov kúrenia s odvozom 
- B12 (odhad)

021 Stavby € 1,00 650,00 650,00 799,50 799,50 799,50

Demontáž technológie kuchyne komplet s odvozom  (odhad) 021 Stavby € 1,00 1 340,00 1 340,00 1 648,20 1 648,20 1 648,20

Osekanie nesúdržnych časti múrika vstupu s očistením a 
odvozom

021 Stavby kus 1,00 250,00 250,00 307,50 307,50 307,50

Betón obrubník parkový rozm.100/20/5 sivý - CH1 021 Stavby kus 56,00 3,17 177,52 218,35 218,35 218,35

Zaokrúhľovací rozdiel 021 Stavby EUR 1,00 0,06 0,06 0,07 0,07 0,07
99 - PRESUNY HMÔT 0,00 0,00 0,00 0,00

Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z 
tehál,tvárnic,z kovu výšky do 12 m

021 Stavby t 436,37 10,65 4 647,31 5 716,19 5 716,19 5 716,19

711 - IZOLÁCIE PROTI VODE A VLHKOSTI 0,00 0,00 0,00 0,00

Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná penetračným 
náterom za studena -2x výmera pod podlahy

021 Stavby m2 864,00 0,31 267,84 329,44 329,44 329,44

Izolácia proti zemnej vlhkosti  a povrchovej vodeAQUAFIN 
2K hr.2mm na ploche vodorovnej - P06

021 Stavby m2 4,18 18,78 78,50 96,56 96,56 96,56

Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP 
pritavením - 2x výmera

021 Stavby m2 864,00 3,79 3 274,56 4 027,71 4 027,71 4 027,71

Izolácia proti zemnej vlhkosti s protiradarovou odolnosťou 
nopová fólia šírka 2 m zvislá - CH1

021 Stavby m2 73,45 4,40 323,18 397,51 397,51 397,51

Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m 021 Stavby % 12 716,35 0,03 330,63 406,67 406,67 406,67

Ukončovacia lišta na prichytenie nopovej fólie  dodávka + 
montáž - CH1

021 Stavby M 91,50 2,15 196,73 241,97 241,97 241,97

Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch -2x výmera pod 
podlahy

021 Stavby t 0,22 2 701,41 594,31 731,00 731,00 731,00



Plastický hydraulický tesniací systém AQUAFIN 2K/M  styk 
stena- podlaha d+m - P06

021 Stavby m 7,30 3,85 28,11 34,57 34,57 34,57

Penetrácia PCI Gisogrund d+m - pod podlahy 021 Stavby m2 432,00 2,15 928,80 1 142,42 1 142,42 1 142,42

Parozábrana Glastek 40 špeciál minerál - pod podlahy 021 Stavby m2 518,40 6,40 3 317,76 4 080,84 4 080,84 4 080,84

Pásy asfaltové špeciálne modifikované  Elastek 40 špeciál 
minerál - pod podlahy

021 Stavby m2 518,40 7,15 3 706,56 4 559,07 4 559,07 4 559,07

Zaokrúhľovací rozdiel 021 Stavby EUR 1,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
713 - IZOLÁCIE TEPELNÉ BEŽNÝCH STAVEBNÝCH 
KONŠTRUKCIÍ

0,00 0,00 0,00 0,00

Montáž tepelnej izolácie  pásmi podláh, jednovrstvová - 
nakl.rampa,vstup

021 Stavby m2 18,52 1,28 23,71 29,16 29,16 29,16

Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m 021 Stavby % 537,19 0,01 6,98 8,59 8,59 8,59

Extrudovaný polystyrén  Styrodur 3000CS hr.120m podlaha 
rampa,vstup

021 Stavby m2 19,45 26,40 513,48 631,58 631,58 631,58

764 - KONŠTRUKCIE KLAMPIARSKE 0,00 0,00 0,00 0,00

Oplechovanie múrov z LPL plechu rš 410 mm - K04 021 Stavby m 32,30 18,93 611,44 752,07 752,07 752,07

Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky 
do 6 m

021 Stavby % 611,44 0,02 11,62 14,29 14,29 14,29

767 - KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE 0,00 0,00 0,00 0,00

Montáž striešky (dodávka v špecifikácii) uchytenej na stenu 
šírky do 3000 mm  -0,0217t - MK

021 Stavby kus 1,00 209,86 209,86 258,13 258,13 258,13

Montáž ostatných atypických kovových stavebných 
doplnkových konštrukcií nad 500 kg - doplnenie ok skeletu

021 Stavby kg 5 654,00 1,34 7 576,36 9 318,92 9 318,92 9 318,92

Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v 
objektoch výšky do 6 m

021 Stavby % 33 655,35 0,01 302,90 372,56 372,56 372,56

Montáž stien z laminodosky 021 Stavby m2 12,03 28,00 336,84 414,31 414,31 414,31

Stena z laminodosky s povrchom malamín s Al profilmi výšky 
od 2,05-250m - DV

021 Stavby m 6,01 225,00 1 352,93 1 664,10 1 664,10 1 664,10

Dvere jednokrídlové so wc zámkom z laminodosky s 
povrchom malamín s Al profilmi - DV

021 Stavby kus 3,00 180,00 540,00 664,20 664,20 664,20

Oceľové zábradlie žiarovozinkované dodávka a montáž - 
ZB1,ZB3

021 Stavby m 18,65 200,00 3 730,00 4 587,90 4 587,90 4 587,90

Oceľové profily  - doplnenie ok skeletu 021 Stavby kg 6 106,32 3,00 18 318,96 22 532,32 22 532,32 22 532,32

Striešky nad vstupom z bezpeč.skla mliečne do nerez rámu 
vr. kotvenia - MK

021 Stavby m2 2,88 455,00 1 310,40 1 611,79 1 611,79 1 611,79

Deliaca wc stena rozm.40x100cm d+m 021 Stavby kus 2,00 140,00 280,00 344,40 344,40 344,40

Zaokrúhľovací rozdiel 021 Stavby EUR 1,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
783 - NÁTERY 0,00 0,00 0,00 0,00

Nátery oceľ.konštr. syntetické stredných "B" a plnostenných 
"D" dvojnásobné - jestv.oceľový skelet+ nová ok

021 Stavby m2 872,56 8,76 7 643,63 9 401,66 9 401,66 9 401,66

Nátery oceľ.konštr. syntetické základný - jestv.oceľový 
skelet+ nová ok

021 Stavby m2 872,56 3,76 3 280,83 4 035,42 4 035,42 4 035,42

Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na 
vzduchu schnúce dvojnásobné - zábradlie

021 Stavby m2 18,65 9,99 186,31 229,17 229,17 229,17

Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na 
vzduchu schnúce základný - 2x zábradlie

021 Stavby m2 37,30 4,75 177,18 217,93 217,93 217,93

Odstránenie starých náterov z oceľových konštrukcií 
stredných "B" plnostenných "D" oškrabaním - jestv.ok skelet

021 Stavby m2 669,30 0,96 642,53 790,31 790,31 790,31

Zaokrúhľovací rozdiel 021 Stavby EUR 1,00 0,03 0,03 0,04 0,04 0,04

E 1.7 - SILNOPRÚDOVÉ ROZVODY - ROZVÁDZAČ RH 021 Stavby 0,00 0,00 0,00 0,00



Rozvádzač RH 021 Stavby ks 1,00 8 300,00 8 300,00 10 209,00 10 209,00 10 209,00

Montážne práce a vyhlásenie o zhode 021 Stavby ks 1,00 6 500,00 6 500,00 7 995,00 7 995,00 7 995,00

E 1.7 - SILNOPRÚDOVÉ ROZVODY -
ELEKTROMONTÁŽNY MATERIÁL A PRÁCE

021 Stavby 0,00 0,00 0,00 0,00

Spínač pod omietku rad1 biely 021 Stavby ks 23,00 5,50 126,50 155,60 155,60 155,60

Spínač pod omietku rad5 biely 021 Stavby ks 7,00 7,50 52,50 64,58 64,58 64,58

Spínač pod omietku rad6 biely 021 Stavby ks 8,00 6,50 52,00 63,96 63,96 63,96

Rámik pre vypínač 021 Stavby ks 38,00 1,70 64,60 79,46 79,46 79,46

Trojfázový vypínač pod omietku 021 Stavby ks 11,00 29,50 324,50 399,14 399,14 399,14

Montáž a zapojenie vypínača 021 Stavby ks 49,00 5,25 257,25 316,42 316,42 316,42

Zásuvka pod omietku 16A/230V biela 021 Stavby ks 64,00 6,00 384,00 472,32 472,32 472,32

Montáž a zapojenie zásuvky 021 Stavby ks 64,00 4,50 288,00 354,24 354,24 354,24

Jednorámik pre zásuvky 021 Stavby ks 49,00 1,46 71,54 87,99 87,99 87,99

Dvojrámik pre zásuvky 021 Stavby ks 5,00 2,63 13,15 16,17 16,17 16,17

Trojrámik pre zásuvky 021 Stavby ks 1,00 3,20 3,20 3,94 3,94 3,94

Štvorrámik pre zásuvky 021 Stavby ks 1,00 3,53 3,53 4,34 4,34 4,34

Inštalačná krabica pod omietku hlboká KU68 021 Stavby ks 113,00 0,35 39,55 48,65 48,65 48,65

Prepojovacia krabica na povrch bezhalogénová s viečkom 021 Stavby ks 28,00 4,55 127,40 156,70 156,70 156,70

Osadenie prístrojovej krabice 021 Stavby ks 141,00 6,90 972,90 1 196,67 1 196,67 1 196,67

Tlačidlo Central Stop so sklíčkom 1xNO, 1xNC 230V, na 
omietku

021 Stavby ks 2,00 34,00 68,00 83,64 83,64 83,64

Svorka na pospojovanie pod batériu 021 Stavby ks 50,00 1,10 55,00 67,65 67,65 67,65

Svorka Bernard + Cu pasik 021 Stavby ks 60,00 3,20 192,00 236,16 236,16 236,16

Kábel 021 Stavby m 870,00 1,25 1 087,50 1 337,63 1 337,63 1 337,63

Kábel 021 Stavby m 240,00 1,25 300,00 369,00 369,00 369,00

Kábel 021 Stavby m 120,00 1,90 228,00 280,44 280,44 280,44

Kábel 021 Stavby m 1 260,00 1,90 2 394,00 2 944,62 2 944,62 2 944,62

Kábel 021 Stavby m 165,00 2,80 462,00 568,26 568,26 568,26

Kábel 021 Stavby m 240,00 4,90 1 176,00 1 446,48 1 446,48 1 446,48



Kábel 021 Stavby m 230,00 7,00 1 610,00 1 980,30 1 980,30 1 980,30

Kábel 021 Stavby m 120,00 12,00 1 440,00 1 771,20 1 771,20 1 771,20

Kábel 021 Stavby m 80,00 1,80 144,00 177,12 177,12 177,12

Montáž silového kábla 021 Stavby m 3 325,00 1,70 5 652,50 6 952,58 6 952,58 6 952,58

Vodič na pospojovanie 021 Stavby m 100,00 2,25 225,00 276,75 276,75 276,75

Vodič na pospojovanie 021 Stavby m 50,00 3,80 190,00 233,70 233,70 233,70

Vodič na pospojovanie 021 Stavby m 50,00 4,35 217,50 267,53 267,53 267,53

EP svorkovnica 021 Stavby ks 2,00 12,50 25,00 30,75 30,75 30,75

Chránička s príslušenstvom bezhalogénová 021 Stavby m 180,00 3,00 540,00 664,20 664,20 664,20

Chránička s príslušenstvom bezhalogénová 021 Stavby m 350,00 2,20 770,00 947,10 947,10 947,10

Chránička s príslušenstvom bezhalogénová 021 Stavby m 200,00 2,70 540,00 664,20 664,20 664,20

Chránička s príslušenstvom bezhalogénová 021 Stavby m 150,00 3,50 525,00 645,75 645,75 645,75

Chránička s príslušenstvom 021 Stavby m 250,00 1,80 450,00 553,50 553,50 553,50

Chránička s príslušenstvom 021 Stavby m 45,00 2,90 130,50 160,52 160,52 160,52

Rúrka s príslušenstvom (klipy, spojky) bezhalogénová 021 Stavby m 50,00 2,70 135,00 166,05 166,05 166,05

Rúrka s príslušenstvom (klipy, spojky) bezhalogénová 021 Stavby m 50,00 3,00 150,00 184,50 184,50 184,50

Rúrka s príslušenstvom (klipy, spojky) bezhalogénová 021 Stavby m 150,00 3,80 570,00 701,10 701,10 701,10

Rúrka s príslušenstvom (klipy, spojky) bezhalogénová 021 Stavby m 200,00 5,50 1 100,00 1 353,00 1 353,00 1 353,00

Káblový žlab perforovaný s nosníkmi, spojovacím 
materiálom, krytom a príslušenstvom

021 Stavby m 50,00 38,00 1 900,00 2 337,00 2 337,00 2 337,00

Káblový žlab perforovaný s nosníkmi, spojovacím 
materiálom, krytom a príslušenstvom

021 Stavby m 30,00 25,00 750,00 922,50 922,50 922,50

Montáž káblového žlabu 021 Stavby m 80,00 18,00 1 440,00 1 771,20 1 771,20 1 771,20

Káblový držiak 021 Stavby ks 150,00 1,50 225,00 276,75 276,75 276,75

Káblový držiak 021 Stavby ks 100,00 1,00 100,00 123,00 123,00 123,00

Sadra 25kg 021 Stavby ks 5,00 32,00 160,00 196,80 196,80 196,80

Drážka v murive 021 Stavby ks 450,00 5,50 2 475,00 3 044,25 3 044,25 3 044,25

Frézovanie otvoru pre prístrojové krabice 021 Stavby ks 113,00 6,30 711,90 875,64 875,64 875,64



Protipožiarna hmota 021 Stavby ks 10,00 23,00 230,00 282,90 282,90 282,90

Ukončenie silového kábla v rozvádzači 021 Stavby ks 60,00 5,80 348,00 428,04 428,04 428,04

Prieraz do 20cm2 múrom 021 Stavby ks 40,00 28,00 1 120,00 1 377,60 1 377,60 1 377,60

Podružný elektr. materiál (konektory, prepojovacie vodiče, ...) 021 Stavby ks 10,00 200,00 2 000,00 2 460,00 2 460,00 2 460,00

Spojovací a podružný materiál 021 Stavby ks 10,00 150,00 1 500,00 1 845,00 1 845,00 1 845,00

Oceľová konštrukcia všeobecne 021 Stavby kg 25,00 50,00 1 250,00 1 537,50 1 537,50 1 537,50

VRN prevádzkové vplyvy, inžinierska činnosť (percentuálne z 
celkovej ceny diela)

021 Stavby kpl 1,00 1 800,00 1 800,00 2 214,00 2 214,00 2 214,00

Projekt skutočného vyhotovenia 021 Stavby ks 1,00 3 000,00 3 000,00 3 690,00 0,00 0,00

Demontáž elektroinštalácie , likvidácia odpadu 021 Stavby kpl 1,00 2 500,00 2 500,00 3 075,00 3 075,00 3 075,00

Revízia elektrických / silnoprúdových rozvodov 021 Stavby kpl 1,00 1 800,00 1 800,00 2 214,00 2 214,00 2 214,00

Dopravné náklady (vozidlo do 3,5 tony) 021 Stavby kpl 1,00 600,00 600,00 738,00 738,00 738,00

Prirážka na podružný materiál 021 Stavby % 3,00 39,99 119,96 147,55 147,55 147,55

Prirážka na prierez 021 Stavby % 5,00 88,42 442,08 543,75 543,75 543,75

1.7 BLESKOZVOD A UZEMNENIE 021 Stavby 0,00 0,00 0,00 0,00

Kruhový vodič 021 Stavby kg 40,00 2,50 100,00 123,00 123,00 123,00

Kruhový vodič s PVC 021 Stavby kg 10,00 8,40 84,00 103,32 103,32 103,32

Kruhový vodič 021 Stavby kg 35,00 9,50 332,50 408,98 408,98 408,98

Pásovina 021 Stavby m 140,00 2,30 322,00 396,06 396,06 396,06

Podpera vedenia 021 Stavby ks 150,00 1,40 210,00 258,30 258,30 258,30

Dilatačný diel 021 Stavby ks 6,00 5,00 30,00 36,90 36,90 36,90

Držiak vedenia na odkvap 021 Stavby ks 48,00 3,30 158,40 194,83 194,83 194,83

Univerzálny držiak vedenia 021 Stavby ks 16,00 1,00 16,00 19,68 19,68 19,68

Skúšobná svorka 021 Stavby ks 8,00 1,85 14,80 18,20 18,20 18,20

Odkvapová svorka 021 Stavby ks 16,00 1,63 26,08 32,08 32,08 32,08

Spojovacia svorka 021 Stavby ks 100,00 0,80 80,00 98,40 98,40 98,40

Krížová svorka 021 Stavby ks 20,00 1,30 26,00 31,98 31,98 31,98



Svorka pásovina/guľatina 021 Stavby ks 20,00 1,30 26,00 31,98 31,98 31,98

Svorka pásovina/pásovina 021 Stavby ks 20,00 1,20 24,00 29,52 29,52 29,52

Označovací štítok 021 Stavby ks 8,00 0,70 5,60 6,89 6,89 6,89

Asfaltový sprej na bleskozvod 0,5l 021 Stavby ks 5,00 9,00 45,00 55,35 55,35 55,35

Podružný materiál 021 Stavby sada 3,00 70,00 210,00 258,30 258,30 258,30

Montážne práce bleskozvod a uzemnenie 021 Stavby kpl 1,00 1 700,00 1 700,00 2 091,00 2 091,00 2 091,00

Projekt skutočného vyhotovenia 021 Stavby ks 1,00 600,00 600,00 738,00 0,00 0,00

Východia revízna správa 021 Stavby ks 1,00 400,00 400,00 492,00 492,00 492,00

1.7.1 ZEMNÉ PRÁCE 021 Stavby 0,00 0,00 0,00 0,00

Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 90 cm hlbokej, v 
zemine triedy 4

021 Stavby m 120,00 13,06 1 567,20 1 927,66 1 927,66 1 927,66

Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm 
širokej, 90 cm hlbokej v zemine tr. 4

021 Stavby m 120,00 2,76 331,20 407,38 407,38 407,38

Proviz. úprava terénu v zemine tr. 4, aby nerovnosti terénu 
neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny

021 Stavby m2 42,00 2,46 103,32 127,08 127,08 127,08

RÚROVÉ VEDENIE 021 Stavby 0,00 0,00 0,00 0,00

Montáž revíznej šachty z PVC, DN 315/160 (DN šachty/DN 
potr. vedenia), hĺ. 1600 do 2000 mm

021 Stavby ks 3,00 55,19 165,57 203,65 203,65 203,65

Revízna šachta DN 315/160/2000 so spätnou klapkou 
priebežná

021 Stavby ks 3,00 550,00 1 650,00 2 029,50 2 029,50 2 029,50

Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu 
hmotn. nad 50 do 100 kg

021 Stavby ks 3,00 30,52 91,56 112,62 112,62 112,62

Poklop liatinový B125 priemer 600 mm 021 Stavby ks 3,00 250,18 750,54 923,16 923,16 923,16

Ostatné príslušenstvo 021 Stavby kpl 1,00 550,00 550,00 676,50 676,50 676,50

Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt 
alebo sklolamin. v otvorenom výkope

021 Stavby t 0,20 41,93 8,30 10,21 10,21 10,21

IZOLÁCIE TEPELNÉ 021 Stavby 0,00 0,00 0,00 0,00

Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm 021 Stavby m 363,00 4,02 1 459,26 1 794,89 1 794,89 1 794,89

Izolačná PE trubica dxhr. 15x9 mm, nadrezaná, na izolovanie 
rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky

021 Stavby m 117,30 0,58 68,03 83,68 83,68 83,68

Izolačná PE trubica dxhr. 22x9 mm, nadrezaná, na izolovanie 
rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky

021 Stavby m 65,28 0,70 45,70 56,21 56,21 56,21

Izolačná PE trubica dxhr. 28x9 mm, nadrezaná, na izolovanie 
rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky

021 Stavby m 44,88 0,76 34,11 41,95 41,95 41,95

Izolačná PE trubica dxhr. 35x13 mm, nadrezaná, na 
izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky

021 Stavby m 30,60 1,60 48,96 60,22 60,22 60,22

Izolačná PE trubica dxhr. 40x13 mm, nadrezaná, na 
izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky

021 Stavby m 112,20 1,82 204,20 251,17 251,17 251,17

Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m 021 Stavby % 18,60 1,30 24,18 29,75 29,75 29,75

Zaokrúhľovací rozdiel 021 Stavby EUR 1,00 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01 -0,01
ZDRAVOTECHNIKA - VNÚTORNÁ KANALIZÁCIA 021 Stavby 0,00 0,00 0,00 0,00

Demontáž potrubia z liatinových rúr odpadového alebo 
dažďového nad DN 100 do DN 200,  -0,03065t

021 Stavby m 140,00 11,40 1 596,00 1 963,08 1 963,08 1 963,08



Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové v zemi D 50 mm 021 Stavby m 48,00 16,50 792,00 974,16 974,16 974,16

Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové v zemi D 75 mm 021 Stavby m 52,00 18,23 947,96 1 165,99 1 165,99 1 165,99

Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové v zemi D 110 
mm

021 Stavby m 73,00 20,50 1 496,50 1 840,70 1 840,70 1 840,70

Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové v zemi D 160 
mm,vrátane tvaroviek

021 Stavby m 65,00 26,01 1 690,65 2 079,50 2 079,50 2 079,50

Demontáž existujúcich kanalizačných potrubí a rozvodov 
potrubí vody cca 450kg

021 Stavby kpl 1,00 900,00 900,00 1 107,00 1 107,00 1 107,00

Potrubie odpadové HT z PP, pripojovacie DN 50 021 Stavby m 45,00 23,68 1 065,60 1 310,69 1 310,69 1 310,69

Montáž vetracej hlavice pre HT potrubie DN 75 021 Stavby ks 10,00 5,82 58,20 71,59 71,59 71,59

Súprava vetracej hlavice HT Hlavica vetracia 75 OSMA 021 Stavby ks 10,00 18,00 180,00 221,40 221,40 221,40

Montáž podlahového vpustu s vodorovným odtokom a 
integrovaným vztlakovým uzáverom DN 50

021 Stavby ks 34,00 10,08 342,72 421,55 421,55 421,55

Podlahový vpust DN50 horinzontálny, so zápachovým 
uzáverom PRIMUS-nezapácha v suchom stave, 
123x123mm/115x115mm

021 Stavby ks 34,00 55,00 1 870,00 2 300,10 2 300,10 2 300,10

Montáž podlahového vpustu so zvislým odtokom DN 75 021 Stavby ks 34,00 10,62 361,08 444,13 444,13 444,13

podlahová vpusť DN50/75/110 vertikálna, so sifónom 
PRIMUS, 147x147/140x140mm

021 Stavby ks 34,00 63,42 2 156,28 2 652,22 2 652,22 2 652,22

Montáž podlahového odtokového žlabu dĺžky 1000 mm pre 
montáž do stredu

021 Stavby ks 2,00 46,98 93,96 115,57 115,57 115,57

Podlahový žľab do kuchyne cca2m, so zápachovým 
uzáverom

021 Stavby ks 1,00 1 125,53 1 125,53 1 384,40 1 384,40 1 384,40

Lapač strešných splavenín plastový univerzálny priamy DN 
125

021 Stavby ks 5,00 39,05 195,25 240,16 240,16 240,16

Montáž spätnej klapky priebežnej DN 75 021 Stavby ks 10,00 6,33 63,30 77,86 77,86 77,86

Potrubná protizápachová klapka DN75, pre vertikálne 
potrubia bez fekálií

021 Stavby ks 10,00 96,08 960,80 1 181,78 1 181,78 1 181,78

Montáž ventilačných hlavíc - iných typov DN 100 021 Stavby ks 20,00 3,16 63,20 77,74 77,74 77,74

Súprava vetracej hlavice DN 110, napr. HL810 021 Stavby ks 20,00 31,51 630,20 775,15 775,15 775,15

Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do 
DN 125

021 Stavby m 173,00 1,18 204,14 251,09 251,09 251,09

Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 
150 alebo DN 200

021 Stavby m 65,00 1,50 97,50 119,93 119,93 119,93

Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch dymom do 
DN 300

021 Stavby m 45,00 1,42 63,90 78,60 78,60 78,60

Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt vnútor. kanal. 
vodorovne do 100 m z budov vysokých do 6 m

021 Stavby t 4,29 77,80 334,00 410,81 410,81 410,81

Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 
6 m

021 Stavby % 169,55 1,00 169,55 208,54 208,54 208,54

Zaokrúhľovací rozdiel 021 Stavby EUR 1,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
ZDRAVOTECHNIKA - VNÚTORNÝ VODOVOD 021 Stavby 0,00 0,00 0,00 0,00

Potrubie z oceľových rúr pozink. bezšvíkových bežných-11 
353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 32,vrátane 
tvaroviek

021 Stavby m 30,00 27,78 833,40 1 025,08 1 025,08 1 025,08

Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových do DN 25,  -
0,00213t

021 Stavby m 20,00 3,44 68,80 84,62 84,62 84,62



Vodovodné potrubie z nerezových rúrok spájaných lisovaním 
D 15 mm

021 Stavby m 115,00 28,58 3 286,70 4 042,64 4 042,64 4 042,64

Vodovodné potrubie z nerezových rúrok spájaných lisovaním 
D 22 mm

021 Stavby m 64,00 39,04 2 498,56 3 073,23 3 073,23 3 073,23

Vodovodné potrubie z nerezových rúrok spájaných lisovaním 
D 28 mm

021 Stavby m 44,00 46,17 2 031,48 2 498,72 2 498,72 2 498,72

Vodovodné potrubie z nerezových rúrok spájaných lisovaním 
D 35 mm

021 Stavby m 110,00 64,04 7 044,40 8 664,61 8 664,61 8 664,61

Montáž tvarovky pre vodovodné nerezové potrubie spájanej 
lisovaním D 15 mm

021 Stavby ks 125,00 3,24 405,00 498,15 498,15 498,15

T-kus nerezový PRESS 15x1,2mm 021 Stavby ks 24,00 6,50 156,00 191,88 191,88 191,88

T-kus nerezový s vnútorným závitom PRESS 15x1,2mm 021 Stavby ks 8,00 6,50 52,00 63,96 63,96 63,96

Prechod vonkajším závitom nerezový PRESS 22x1,5mm 021 Stavby ks 4,00 6,50 26,00 31,98 31,98 31,98

Prechod vnútorným závitom nerezový PRESS 15x1,2mm 021 Stavby ks 1,00 7,20 7,20 8,86 8,86 8,86

Koleno 90° nerezové PRESS 15x1,2mm 021 Stavby ks 66,00 7,30 481,80 592,61 592,61 592,61

Koleno 45° nerezové PRESS 15x1,2mm 021 Stavby ks 2,00 7,00 14,00 17,22 17,22 17,22

Spojka press 15x1,2 021 Stavby ks 20,00 5,50 110,00 135,30 135,30 135,30

Montáž tvarovky pre vodovodné nerezové potrubie spájanej 
lisovaním D 22 mm

021 Stavby ks 76,00 4,56 346,56 426,27 426,27 426,27

Prechod vonkajším závitom nerezový PRESS 22x1,5mm 021 Stavby ks 10,00 10,50 105,00 129,15 129,15 129,15

T-kus s vnútorným závitom press O22 mm x RP3/4 x O22 
mm

021 Stavby ks 2,00 10,16 20,32 24,99 24,99 24,99

T-kus nerezový PRESS 22x1,5mm 021 Stavby ks 16,00 7,60 121,60 149,57 149,57 149,57

Koleno 90° nerezové PRESS 22x1,5mm 021 Stavby ks 48,00 10,50 504,00 619,92 619,92 619,92

Montáž tvarovky pre vodovodné nerezové potrubie spájanej 
lisovaním D 28 mm

021 Stavby ks 96,00 5,72 549,12 675,42 675,42 675,42

Koleno 45° nerezové PRESS 28x1,5mm 021 Stavby ks 10,00 8,40 84,00 103,32 103,32 103,32

Koleno 90° nerezové PRESS 28x1,5mm 021 Stavby ks 27,00 12,68 342,36 421,10 421,10 421,10

Spojka press 28x1,5 021 Stavby ks 16,00 7,50 120,00 147,60 147,60 147,60

T-kus nerezový PRESS 28x1,5mm 021 Stavby ks 22,00 8,80 193,60 238,13 238,13 238,13

T-kus nerezový s vnútorným závitom PRESS 28x1,5mm 021 Stavby ks 2,00 11,50 23,00 28,29 28,29 28,29

Prechod vonkajším závitom nerezový PRESS 28x1,5mm 021 Stavby ks 18,00 11,50 207,00 254,61 254,61 254,61

Prechod s vnútorným závitom nerezový PRESS 28x1,5mm 021 Stavby ks 1,00 10,00 10,00 12,30 12,30 12,30

Montáž tvarovky pre vodovodné nerezové potrubie spájanej 
lisovaním D 35 mm

021 Stavby ks 113,00 6,45 728,85 896,49 896,49 896,49



Koleno 45° nerezové PRESS 35x1,5mm 021 Stavby ks 16,00 9,50 152,00 186,96 186,96 186,96

Koleno 90° nerezové PRESS 35x1,5mm 021 Stavby ks 34,00 13,50 459,00 564,57 564,57 564,57

Spojka press 35x1,5 021 Stavby ks 22,00 8,50 187,00 230,01 230,01 230,01

Prechod vnútorným závitom nerezový PRESS 35x1,5mm 021 Stavby ks 1,00 12,00 12,00 14,76 14,76 14,76

Prechod vonkajším závitom nerezový PRESS 35x1,5mm 021 Stavby ks 14,00 12,00 168,00 206,64 206,64 206,64

T-kus press O35x1,02 mm 021 Stavby ks 24,00 10,00 240,00 295,20 295,20 295,20

T-kus nerezový s vnútorným závitom PRESS 35x1,5mm 021 Stavby ks 2,00 11,50 23,00 28,29 28,29 28,29

Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 
1/2

021 Stavby ks 16,00 3,41 54,56 67,11 67,11 67,11

HERZ Kohút guľový MODUL DN15, PN25, so zeleným 
pákovým ovládačom, s upchávkou, s tretím vrtom v guli, 2 x 
vnútorný závit, pre rozvody pitnej vody

021 Stavby ks 16,00 8,46 135,36 166,49 166,49 166,49

Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 
3/4

021 Stavby ks 14,00 5,69 79,66 97,98 97,98 97,98

HERZ Kohút guľový MODUL DN20, PN25, so zeleným 
pákovým ovládačom, s upchávkou, s tretím vrtom v guli, 2 x 
vnútorný závit, pre rozvody pitnej vody

021 Stavby ks 14,00 10,26 143,64 176,68 176,68 176,68

Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1 021 Stavby ks 10,00 6,28 62,80 77,24 77,24 77,24

HERZ Kohút guľový MODUL DN25, PN25, so zeleným 
pákovým ovládačom, s upchávkou, s tretím vrtom v guli, 2 x 
vnútorný závit, pre rozvody pitnej vody

021 Stavby ks 10,00 16,30 163,00 200,49 200,49 200,49

Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 
6/4

021 Stavby ks 4,00 9,59 38,36 47,18 47,18 47,18

HERZ Kohút guľový MODUL DN40, PN25, so zeleným 
pákovým ovládačom, s upchávkou, s tretím vrtom v guli, 2 x 
vnútorný závit, pre rozvody pitnej vody

021 Stavby ks 4,00 43,21 172,84 212,59 212,59 212,59

Montáž guľového kohúta závitového rohového pre vodu G 
3/4

021 Stavby ks 10,00 5,69 56,90 69,99 69,99 69,99

Guľový uzáver pre vodu rohový 3/4", niklovaná mosadz 021 Stavby ks 10,00 23,05 230,50 283,52 283,52 283,52

Montáž guľového kohúta vypúšťacieho závitového G 1/2 021 Stavby ks 20,00 3,41 68,20 83,89 83,89 83,89

Guľový uzáver vypúšťací s páčkou, 1/2" M, mosadz 021 Stavby ks 20,00 6,71 134,20 165,07 165,07 165,07

Montáž guľového kohúta vypúšťacieho závitového G 3/4 021 Stavby ks 20,00 5,69 113,80 139,97 139,97 139,97

Guľový uzáver vypúšťací s páčkou, 3/4" M, mosadz 021 Stavby ks 20,00 11,51 230,20 283,15 283,15 283,15

Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 1/2 021 Stavby ks 2,00 3,42 6,84 8,41 8,41 8,41

Ventil poistný, 1/2”x6 bar, 021 Stavby ks 2,00 16,15 32,30 39,73 39,73 39,73

Montáž spätnej klapky závitovej pre vodu G 1 021 Stavby ks 4,00 6,29 25,16 30,95 30,95 30,95

Spätná klapka vodorovná závitová 1", PN 10, pre vodu, 
mosadz

021 Stavby ks 4,00 20,11 80,44 98,94 98,94 98,94

Montáž vodovodného filtra závitového G 6/4 021 Stavby ks 2,00 9,57 19,14 23,54 23,54 23,54



HERZ Filter závitový DN40, PN25, veľkosť oka sieťoviny 0,75 
mm

021 Stavby ks 2,00 43,48 86,96 106,96 106,96 106,96

Montáž uzatváracieho ventilu šikmého na pitnú vodu DN 40 021 Stavby ks 2,00 9,26 18,52 22,78 22,78 22,78

HERZ Ventil DN40, PN10, na pitnú vodu, priamy uzatvárací, 
s vypúšťaním, 2 x vnútorný závit

021 Stavby ks 2,00 68,21 136,42 167,80 167,80 167,80

Montáž armatúry 021 Stavby ks 2,00 9,27 18,54 22,80 22,80 22,80

Zábrana proti spätnému toku s kontrolovateľným stredným 
tlakovým pásmom, BA 295S - 2A, HONEYWELL

021 Stavby ks 2,00 24,48 48,96 60,22 60,22 60,22

Montáž hydrantového systému s tvarovo stálou hadicou D 25 021 Stavby súb. 1,00 22,87 22,87 28,13 28,13 28,13

Hydrantový systém s tvarovo stálou hadicou D 25, hadica 30 
m, skriňa 710x710x245 mm, plné dvierka, prúdnica ekv.6

021 Stavby ks 1,00 468,26 468,26 575,96 575,96 575,96

Montáž vodomeru závitového jednovtokového 
suchobežného G 5/4

021 Stavby ks 1,00 31,48 31,48 38,72 38,72 38,72

Domový vodomer, studená voda, QN=6 m3/h, DN 32, závit 
G 1 1/2"

021 Stavby ks 1,00 189,83 189,83 233,49 233,49 233,49

HYGIENICKY ROZBOR VODY - 1x, (RUVZ) 021 Stavby kpl 1,00 100,00 100,00 123,00 123,00 123,00

Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50 021 Stavby m 363,00 2,15 780,45 959,95 959,95 959,95

Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80 021 Stavby m 363,00 1,56 566,28 696,52 696,52 696,52

Vnútrostav. premiestnenie vybúraných hmôt vnútorný 
vodovod vodorovne do 100 m z budov vys. do 6 m

021 Stavby t 0,04 77,80 3,35 4,11 4,11 4,11

Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m 021 Stavby % 259,28 0,70 181,50 223,24 223,24 223,24

Zaokrúhľovací rozdiel 021 Stavby EUR 1,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
ZDRAVOTECHNIKA - ZARIAĎOVACIE PREDMETY 021 Stavby 0,00 0,00 0,00 0,00

Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s 
tlakovým splachovačom,  -0,01933t

021 Stavby súb. 3,00 10,85 32,55 40,04 40,04 40,04

Montáž tlakového tlačidlového splachovača 021 Stavby ks 7,00 16,90 118,30 145,51 145,51 145,51

Ovládacie tlačidlo Geberit Sigma01, pre dvojité splachovanie: 
Alpská biela

021 Stavby ks 7,00 71,54 500,78 615,96 615,96 615,96

Montáž záchodovej misy keramickej zavesenej s rovným 
odpadom

021 Stavby ks 7,00 29,13 203,91 250,81 250,81 250,81

Misa záchodová keramická závesná DEEP by JIKA, rozmer 
365x360x700 mm, hlboké splachovanie, JIKA

021 Stavby ks 7,00 259,20 1 814,40 2 231,71 2 231,71 2 231,71

Zvuková izolácia pre WC 021 Stavby ks 7,00 13,92 97,44 119,85 119,85 119,85

Demontáž pisoára s nádržkou a 1 záchodom,  -0,01720t 021 Stavby súb. 2,00 7,98 15,96 19,63 19,63 19,63

Montáž pisoáru keramického s automatickým splachovaním 021 Stavby ks 3,00 18,68 56,04 68,93 68,93 68,93

Odsávací urinál s radarovým senzorom JIKA Golem, 
antivandal, biela

021 Stavby ks 3,00 546,34 1 639,02 2 015,99 2 015,99 2 015,99

Napájací zdroj pre 5 pisoárov 230V/24V, Geberit 021 Stavby ks 3,00 134,96 404,88 498,00 498,00 498,00

Zvuková izolácia k pisoáru, zvukoizolačná doska 021 Stavby ks 3,00 8,13 24,39 30,00 30,00 30,00

Montáž predstenového systému záchodov do ľahkých stien s 
kovovou konštrukciou

021 Stavby ks 7,00 68,20 477,40 587,20 587,20 587,20



Prvok Geberit Kombifix pre závesné WC, 108 cm, s 
nádržkou Sigma 12 cm

021 Stavby ks 7,00 324,27 2 269,89 2 791,96 2 791,96 2 791,96

Montáž predstenového systému výleviek do ľahkých stien s 
kovovou konštrukciou

021 Stavby ks 4,00 44,12 176,48 217,07 217,07 217,07

Predstenový systém Duofix pre výlevku, 175 cm, s 
podomietkovou splachovacou nádržkou Delta 12 cm, 
nadomietková nástenná armatúra, GEBERIT

021 Stavby ks 4,00 488,80 1 955,20 2 404,90 2 404,90 2 404,90

Montáž pisoárovej deliacej steny keramickej 021 Stavby ks 3,00 6,31 18,93 23,28 23,28 23,28

Pisoárová deliaca stena SPLIT, lxšxhr 660x410x100 mm, 
keramika, biela, JIKA

021 Stavby ks 3,00 78,20 234,60 288,56 288,56 288,56

Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej 
armatúry,  -0,01946t

021 Stavby súb. 16,00 7,17 114,72 141,11 141,11 141,11

Montáž umývadla keramického na skrutky do muriva, bez 
výtokovej armatúry

021 Stavby ks 12,00 43,07 516,84 635,71 635,71 635,71

UMYVADLO DEEP BY JIKA 55 BÍLÁ 021 Stavby ks 12,00 59,40 712,80 876,74 876,74 876,74

Montáž sprchovej vaničky akrylátovej štvorcovej 900x900 
mm

021 Stavby ks 1,00 69,64 69,64 85,66 85,66 85,66

Sprchová vanička akrylátová 90x90 cm, štvorcová, 021 Stavby ks 1,00 201,63 201,63 248,00 248,00 248,00

Montáž sprchovej vaničky akrylátovej štvrťkruhovej 900x900 
mm

021 Stavby ks 1,00 62,84 62,84 77,29 77,29 77,29

Štvrťkruhová sprchová vanička 790x790 mm, protišmyková, 
Jika ITALIA , biela

021 Stavby ks 1,00 160,98 160,98 198,01 198,01 198,01

Montáž sprchových dverí do niky na vaničku, otváravé, 
jednokrídlové, so sklenenou výplňou, do výšky 2000 mm a 
šírky 900 mm

021 Stavby ks 1,00 57,57 57,57 70,81 70,81 70,81

Sprchový dvere, 90cm, vykyvné, "lietačky", 4mm bezp. sklo, 
transparent, napr. JIKA LYRA

021 Stavby ks 1,00 231,76 231,76 285,06 285,06 285,06

Montáž sprchových kútov kompletných štvrťkruhových nad 
900x900 mm

021 Stavby ks 1,00 274,57 274,57 337,72 337,72 337,72

Sprchový kút, štvrťkruh, sklo 4 mm, rádius 550 mm, Lyra 
Plus, JIKA

021 Stavby ks 1,00 359,35 359,35 442,00 442,00 442,00

Montáž záchodového sedadla s poklopom 021 Stavby ks 8,00 3,47 27,76 34,14 34,14 34,14

Záchodová doska klasická duroplastová s poklopom 021 Stavby ks 8,00 41,18 329,44 405,21 405,21 405,21

Demontáž drezu jednodielneho bez výtokovej armatúry 
vstavanej v kuchynskej zostave,  -0,00920t

021 Stavby súb. 3,00 9,22 27,66 34,02 34,02 34,02

Montáž kuchynských drezov jednoduchých, ostatných typov 
hranatých, bez výtokových armatúr

021 Stavby ks 2,00 24,90 49,80 61,25 61,25 61,25

/Dkz/ - drez jednoduchy s odkvapovou plochou,  nerezový, s 
otvorom pre stojankovú batériu, (800*600)mm, napr. Alveus 
Classic

021 Stavby ks 2,00 116,26 232,52 286,00 286,00 286,00

Demontáž výlevky bez výtokovej armatúry, bez nádrže a 
splachovacieho potrubia,oceľovej alebo liatinovej,  -0,01880t

021 Stavby súb. 4,00 11,46 45,84 56,38 56,38 56,38

Montáž výlevky keramickej závesnej bez výtokovej armatúry 021 Stavby ks 2,00 32,17 64,34 79,14 79,14 79,14

Závesná výlevka s plastovou mriežkou, Mira, JIKA 021 Stavby ks 2,00 216,26 432,52 532,00 532,00 532,00

Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt 
zariaďovacích predmetov vodorovne do 100 m z budov s 
výš. do 6 m

021 Stavby t 0,51 69,96 35,47 43,63 43,63 43,63

Montáž ventilu bez pripojovacej rúrky G 1/2 021 Stavby ks 28,00 9,15 256,20 315,13 315,13 315,13



Guľový ventil rohový, 1/2" - 3/8", s filtrom, chrómovaná 
mosadz

021 Stavby ks 28,00 11,53 322,84 397,09 397,09 397,09

Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej 
alebo klasickej s mechanickým ovládaním

021 Stavby ks 1,00 10,28 10,28 12,64 12,64 12,64

Jika TALAS TRENDY Umývadlová nástenná batéria s 
ramienkom 210 mm, chróm

021 Stavby ks 1,00 49,59 49,59 61,00 61,00 61,00

Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej 
alebo klasickej s mechanickým ovládaním

021 Stavby ks 14,00 17,02 238,28 293,08 293,08 293,08

DEEP by JIKA Umývadlová batéria 021 Stavby ks 12,00 87,81 1 053,72 1 296,08 1 296,08 1 296,08

Drezová stojanková páková batéria, chrómová, s vysokým 
výtokom, napr. JIKA MIO, H3512F10042601

021 Stavby ks 2,00 76,42 152,84 187,99 187,99 187,99

Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej 021 Stavby ks 1,00 4,63 4,63 5,69 5,69 5,69

Batéria sprchová nástenná páková Dino, rozteč 100 mm, bez 
sprchovej súpravy, chróm, JIKA

021 Stavby ks 1,00 51,35 51,35 63,16 63,16 63,16

Montáž ventilu odpadového pre zariaďovacie predmety do 
DN 32

021 Stavby ks 10,00 4,50 45,00 55,35 55,35 55,35

Guľový ventil pračkový, 1/2" - 3/4", so spätnou klapkou, 
chrómovaná mosadz

021 Stavby ks 10,00 9,53 95,30 117,22 117,22 117,22

Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, 
umývadlovej do D 40 mm

021 Stavby ks 12,00 10,10 121,20 149,08 149,08 149,08

Sifón umývadlový Alca A41 DN40 021 Stavby ks 12,00 5,44 65,28 80,29 80,29 80,29

Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, 
drezovej do D 40 mm (pre jeden drez)

021 Stavby ks 4,00 10,45 41,80 51,41 51,41 51,41

Drezový sifón s nerezovou mriežkou plast 021 Stavby ks 4,00 17,07 68,28 83,98 83,98 83,98

Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, 
pračkovej do D 50 mm

021 Stavby ks 6,00 10,15 60,90 74,91 74,91 74,91

Podomietkový sifón DN40/50 pre práčku alebo umývačku 
riadu

021 Stavby ks 6,00 30,89 185,34 227,97 227,97 227,97

Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, 
sprchovej do D 50 mm

021 Stavby ks 1,00 10,15 10,15 12,48 12,48 12,48

Sifon vaničkový, D90, chrom, napr. typ A49 CR 021 Stavby ks 1,00 15,45 15,45 19,00 19,00 19,00

Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky 
do 6 m

021 Stavby % 168,63 0,30 50,59 62,22 62,22 62,22

ÚSTREDNÉ KÚRENIE - STROJOVNE 021 Stavby 0,00 0,00 0,00 0,00

Montáž expanznej nádoby tlak 10 barov s vakom objem 18 l 021 Stavby ks 1,00 85,33 85,33 104,96 104,96 104,96

Nádoba expanzná s vakom 18 l, neprietočné s protikoróznou 
ochranou, D 280 mm, v 410 mm, pripojenie G 3/4", 10 bar

021 Stavby ks 1,00 112,21 112,21 138,02 138,02 138,02

Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m 021 Stavby % 1,98 1,10 2,17 2,67 2,67 2,67

ÚSTREDNÉ KÚRENIE - ARMATÚRY 021 Stavby 0,00 0,00 0,00 0,00

Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4 021 Stavby ks 1,00 5,24 5,24 6,45 6,45 6,45

Guľový kohút so zaistením 3/4" - príslušenstvo k expanzným 
nádobám

021 Stavby ks 1,00 44,04 44,04 54,17 54,17 54,17

Montáž guľového kohúta závitového G 6/4 021 Stavby ks 2,00 5,62 11,24 13,83 13,83 13,83

Guľový ventil 1 1/2”, páčka chróm 021 Stavby ks 2,00 38,10 76,20 93,73 93,73 93,73



Teplomer, - 0 °C až +120 °C; 1/2"M; D 100mm 021 Stavby ks 2,00 25,13 50,26 61,82 61,82 61,82

Manometer 0-1,6 MPa 021 Stavby ks 2,00 55,54 111,08 136,63 136,63 136,63

Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m 021 Stavby % 2,98 0,25 0,75 0,92 0,92 0,92

KONŠTRUKCIE - DREVOSTAVBY 021 Stavby 0,00 0,00 0,00 0,00

Revízne dvierka vývesné 200x300 mm plast 021 Stavby ks 6,00 38,28 229,68 282,51 282,51 282,51

Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v stavbách 
(objektoch) výšky do 7 m

021 Stavby % 2,30 0,60 1,38 1,70 1,70 1,70

KONŠTRUKCIE - KLAMPIARSKE 021 Stavby 0,00 0,00 0,00 0,00

Žľaby z pozinkovaného PZ plechu, pododkvapové 
polkruhové r.š. 330 mm-vrátane čiel ,hákov a objímok

021 Stavby m 40,00 32,50 1 300,00 1 599,00 1 599,00 1 599,00

Pozink žlabový kotlík 330/120 021 Stavby ks 3,00 18,00 54,00 66,42 66,42 66,42

Ostatné montážne prístušenstvo 021 Stavby kpl 1,00 500,00 500,00 615,00 615,00 615,00

Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky 
do 6 m

021 Stavby % 18,54 1,85 34,30 42,19 42,19 42,19

MONTÁŽE POTRUBIA 021 Stavby 0,00 0,00 0,00 0,00

Montáž a dodávka  doplnkových konštrukcií 021 Stavby kpl 1,00 1 750,00 1 750,00 2 152,50 2 152,50 2 152,50

Oceľové konzoly a montážny materiál pre vybavenie kotolne 021 Stavby ks 4,00 15,00 60,00 73,80 73,80 73,80

Montáž objímok 021 Stavby ks 160,00 6,21 993,60 1 222,13 1 222,13 1 222,13

Kovová objímka MP-U-I Ø(17-21) M8 dvojdielna s gumou 
pre bytové potrubia + kotva + závitová tyč

021 Stavby ks 80,00 0,40 32,00 39,36 39,36 39,36

Kovová objímka MP-U-I Ø(31-38) M8 dvojdielna s gumou 
pre bytové potrubia + kotva + závitová tyč

021 Stavby ks 80,00 0,50 40,00 49,20 49,20 49,20

Mimostavenisková doprava 021 Stavby % 0,72 6,00 4,32 5,31 5,31 5,31

Murárske výpomoci 021 Stavby % 28,04 1,00 28,04 34,48 34,48 34,48

Presun dodávok 021 Stavby % 0,72 1,00 0,72 0,89 0,89 0,89

Podiel pridružených výkonov 021 Stavby % 28,76 1,00 28,76 35,37 35,37 35,37

ZEMNÉ PRÁCE 021 Stavby 0,00 0,00 0,00 0,00

Rozprestretie ornice v rovine , plocha do 500 m3,hr.200 mm 021 Stavby m2 49,60 5,23 259,41 319,07 319,07 319,07

Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z 
hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných

021 Stavby m2 49,60 0,29 14,38 17,69 17,69 17,69

Založenie parkového trávnika výsevom v rovine alebo na 
svahu so sklonom do 1:5

021 Stavby m2 49,60 1,11 55,06 67,72 67,72 67,72

Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-
100mm v rovine alebo na svahu do 1:5

021 Stavby m2 49,60 1,44 71,42 87,85 87,85 87,85

Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m 021 Stavby m3 1,20 34,04 40,85 50,24 50,24 50,24

Povalcovanie trávnika na svahu do 1:5 021 Stavby m2 49,60 0,05 2,48 3,05 3,05 3,05

Osivo trávové - vyber 021 Stavby kg 1,50 9,14 13,71 16,86 16,86 16,86



Voda pitná pre priemysel a služby 021 Stavby m3 1,50 1,17 1,76 2,16 2,16 2,16

Záhradnícky substrát + zemina 021 Stavby m3 12,40 50,00 620,00 762,60 762,60 762,60

PRESUNY HMÔT 021 Stavby 0,00 0,00 0,00 0,00

Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m 
vodorovne bez zvislého presunu

021 Stavby t 12,40 44,80 555,59 683,37 683,37 683,37

Zaokrúhľovací rozdiel 021 Stavby EUR 1,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
OSTATNÉ 0,00 0,00 0,00 0,00

Rezerva na nepredvídateľné výdavky
930 Nepredvídateľné 

výdavky
kpl 1,00 26 814,03 26 814,03 32 981,26 32 981,26 32 981,26

Stavebný dozor 518 Služby kpl 1,00 11 100,00 11 100,00 13 653,00 13 653,00 13 653,00

Energetický certifikát 518 Služby kpl 1,00 1 626,02 1 626,02 2 000,00 2 000,00 2 000,00

415 701,04 511 312,27 506 884,27 506 884,27

Energetický manažment nie

 m2

Názov výdavku Skupina výdavkov  
Merná

jednotka
Počet 

jednotiek
Jednotková cena
bez DPH [EUR]

Cena celkom 
bez DPH [EUR]

Cena celkom 
s DPH [EUR]

Výdavok po odčítaní
nehospodárnych

výdavkov
Oprávnený výdavok

Položka č. 1 518 Služby 0,00 0,00 0,00 0,00
Položka č. 2 518 Služby 0,00 0,00 0,00 0,00
Položka č. 3 518 Služby 0,00 0,00 0,00 0,00
Položka č. n 518 Služby 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

Monitoring prevádzkových údajov nie

 m2

Názov výdavku Skupina výdavkov  
Merná

jednotka
Počet 

jednotiek
Jednotková cena
bez DPH [EUR]

Cena celkom 
bez DPH [EUR]

Cena celkom 
s DPH [EUR]

Výdavok po odčítaní
nehospodárnych

výdavkov
Oprávnený výdavok

Položka č. 1 518 Služby 0,00 0,00 0,00 0,00
Položka č. 2 518 Služby 0,00 0,00 0,00 0,00
Položka č. 3 518 Služby 0,00 0,00 0,00 0,00
Položka č. n 518 Služby 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

Kvalita vnútorného prostredia áno

458,37  m2

Názov výdavku Skupina výdavkov  
Merná

jednotka
Počet 

jednotiek
Jednotková cena
bez DPH [EUR]

Cena celkom 
bez DPH [EUR]

Cena celkom 
s DPH [EUR]

Výdavok po odčítaní
nehospodárnych

výdavkov
Oprávnený výdavok

6 - POVRCHOVÉ ÚPRAVY 021 Stavby 0,00 0,00 0,00 0,00

Podhodenie pod omietku pri tehelných tvárniciach stien 
vnútorných zhotovených z malty

021 Stavby m2 815,24 2,13 1 736,46 2 135,85 2 135,85 2 135,85

Vnútorná omietka vápenná alebo vápennocementová v 
podlaží a v schodisku hrubá zatretá

021 Stavby m2 815,24 9,10 7 418,68 9 124,98 9 124,98 9 124,98

Vnútorná omietka vápenná alebo vápennocementová v 
podlaží a v schodisku stien štuková

021 Stavby m2 526,65 14,31 7 536,36 9 269,72 9 269,72 9 269,72

Penetračný náter vnút. stien 021 Stavby m2 815,24 1,45 1 182,10 1 453,98 1 453,98 1 453,98

Osadenie oceľového,plastového dverového rámu plochy 
otvoru do 2, 5m2

021 Stavby kus 20,00 67,87 1 357,40 1 669,60 1 669,60 1 669,60

Osadenie oceľového,plastového dverového rámu plochy 
otvoru 2, 5-4,5m2

021 Stavby kus 3,00 86,05 258,15 317,52 317,52 317,52

Zárubeň oceľová CgU 600/1970 021 Stavby kus 4,00 58,33 233,32 286,98 286,98 286,98

Zárubeň oceľová CgU 800/1970 021 Stavby kus 8,00 62,50 500,00 615,00 615,00 615,00

Zárubeň oceľová CgU 900/1970 021 Stavby kus 2,00 62,50 125,00 153,75 153,75 153,75

Zárubeň oceľová CgU 1100/1970 021 Stavby kus 6,00 62,50 375,00 461,25 461,25 461,25

Zárubeň oceľová CgU 1600/1970 021 Stavby kus 3,00 70,23 210,69 259,15 259,15 259,15

99 - PRESUNY HMÔT 0,00 0,00 0,00 0,00

Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z 
tehál,tvárnic,z kovu výšky do 12 m

021 Stavby t 55,46 10,65 590,68 726,54 726,54 726,54

763 - DREVOSTAVBY 0,00 0,00 0,00 0,00

Spolu výdavky iných opatrení úspor primárnej energie

Pocet sledovaných energonosičov v ks

Spolu výdavky energetického manažmentu

Celková podlahová plocha budovy podliehajúca manažmentu v m2

Celková podlahová plocha budovy podliehajúca monitoringu v m2 Pocet sledovaných energonosičov v ks

Spolu výdavky monitoringu prevádzkových údajov

Celková podlahová plocha zkvalitneného vnútorného prostredia v m2



SDK stena predsadená jednoduchá kca UW a CW dosky 1x 
GKB tl 12,5 mm

021 Stavby m2 164,14 34,40 5 646,42 6 945,09 6 945,09 6 945,09

SDK stena predsadená jednoduchá kca UW a CW dosky 
GKBI 1 x 12,5 mm 

021 Stavby m2 116,90 36,00 4 208,40 5 176,33 5 176,33 5 176,33

SDK podhľad KNAUF D113 zavesená nosná kca ocel profil 
dosky GKB hr. 12,5 mm - SDK

021 Stavby m2 160,27 39,81 6 380,35 7 847,83 7 847,83 7 847,83

SDK podhľad KNAUF D113 zavesená nosná kca ocel profil 
dosky GKBI hr. 12,5 mm - SDK1

021 Stavby m2 36,23 41,58 1 506,44 1 852,93 1 852,93 1 852,93

SDK podhľad KNAUF D113 zavesená nosná kca ocel profil 
dosky MAI AA hr. 12,5 mm - SDK A

021 Stavby m2 83,58 45,30 3 786,17 4 656,99 4 656,99 4 656,99

SDK kazetový podhľad napr.Ecofon Advantage rozm. 
600x600 mm skrytý profil odolný voči vlhkosti a ohňu - KP1

021 Stavby m2 136,72 49,30 6 740,30 8 290,56 8 290,56 8 290,56

Obklad stlpov ľubovoľného prierezu sadrokartónovou doskou 
GKB hrúbky 12,5 mm

021 Stavby m2 11,87 26,38 313,13 385,15 385,15 385,15

Obklad stlpov ľubovoľného prierezu sadrokartónovou doskou 
GKBI hrúbky 12,5 mm

021 Stavby m2 4,55 28,00 127,40 156,70 156,70 156,70

Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v 
stavbách(objektoch )výšky do 7 m

021 Stavby % 28 708,61 0,01 172,25 211,87 211,87 211,87

766 - KONŠTRUKCIE STOLÁRSKE 0,00 0,00 0,00 0,00

Montáž dverového krídla kompletiz.otváravého z tvrdého 
dreva s polodrážkou, jednokrídlové

021 Stavby kus 20,00 12,09 241,80 297,41 297,41 297,41

Montáž dverového krídla kompletiz.otváravého z tvrdého 
dreva s polodrážkou, dvojkrídlové

021 Stavby kus 3,00 21,15 63,45 78,04 78,04 78,04

Montáž dverového krídla kompletiz.otváravého 
nadsvetlíkového výšky nad 500 mm

021 Stavby kus 5,00 21,20 106,00 130,38 130,38 130,38

Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 
6 m

021 Stavby % 4 650,25 0,01 27,90 34,32 34,32 34,32

Drevený nadsvetlík pevný rozm.80x98cm -D03,03a 021 Stavby kus 2,00 90,00 180,00 221,40 221,40 221,40

Drevený nadsvetlík pevný rozm.110x98cm -D006 021 Stavby kus 1,00 100,00 100,00 123,00 123,00 123,00

Drevený nadsvetlík pevný rozm.160x80cm -D08 021 Stavby kus 2,00 140,00 280,00 344,40 344,40 344,40

Dvere drevené vnútorné hladké hpl laminát plné 60 x 197 cm 
komplet - D01

021 Stavby kus 4,00 140,00 560,00 688,80 688,80 688,80

Dvere drevené vnútorné hladké hpl laminát plné 80 x 197 cm  
komplet - D02,3

021 Stavby kus 7,00 143,00 1 001,00 1 231,23 1 231,23 1 231,23

Dvere drevené vnútorné hladké hpl laminát plné 80 x 197 cm 
s vetr.mriežkou  komplet - D03a

021 Stavby kus 1,00 155,00 155,00 190,65 190,65 190,65

Dvere drevené vnútorné hladké hpl laminát plné 90 x 197 cm  
komplet - D04

021 Stavby kus 2,00 149,00 298,00 366,54 366,54 366,54

Dvere drevené vnútorné hladké hpl laminát  plné 110 x 197 
cm komplet - D05,6

021 Stavby kus 6,00 155,00 930,00 1 143,90 1 143,90 1 143,90

Dvere drevené vnútorné hladké hpl laminát  2/3 zasklenné 
bezpeč.sklo 160 x 215 cm - D07,8

021 Stavby kus 3,00 245,00 735,00 904,05 904,05 904,05

771 - PODLAHY A DLAŽBY KERAMICKÉ 0,00 0,00 0,00 0,00

Montáž soklíkov z obkladačiek hutných, keramických do 
tmelu,rovné 300x150 mm

021 Stavby m 7,30 5,46 39,86 49,03 49,03 49,03

Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu bez 
povrchové úpravy alebo glaz. hladkých 300x300mm

021 Stavby m2 4,18 19,39 81,05 99,69 99,69 99,69

Príplatok za vodovzdorný tmel 021 Stavby m2 5,28 1,80 9,50 11,69 11,69 11,69

Príplatok za pracnosť 021 Stavby m2 5,28 1,70 8,98 11,04 11,04 11,04



Príplatok za špárovanie 021 Stavby m2 5,28 2,10 11,09 13,64 13,64 13,64

Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m 021 Stavby % 297,80 0,04 10,72 13,19 13,19 13,19

Dlaždice keramické rozm.300x300mm - podľa výberu 
investora P6

021 Stavby m2 5,80 25,40 147,32 181,20 181,20 181,20

776 - PODLAHY POVLAKOVÉ 0,00 0,00 0,00 0,00

Lepenie povlakových podláh z plastov PVC bez podkladu z 
pásov

021 Stavby m2 390,58 7,84 3 062,15 3 766,44 3 766,44 3 766,44

Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 
m

021 Stavby % 13 724,75 0,00 41,17 50,64 50,64 50,64

Homogénna pvc podlaha napr.Gerflor Planet evercare s 
vytiahnutím na steny - P1,2,3,7

021 Stavby m2 410,10 26,00 10 662,60 13 115,00 13 115,00 13 115,00

777 - PODLAHY SYNTETICKÉ 0,00 0,00 0,00 0,00

Podlaha polyuretánovo -cementová viacvrstvová Sika Ucrete 
UD 200 v hrúbke 6 mm - P04,05

021 Stavby m2 82,75 200,00 16 550,00 20 356,50 20 356,50 20 356,50

Hydroizolačná stierka napr.Topseal 107 - P02 021 Stavby m2 40,97 17,60 721,07 886,92 886,92 886,92

Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky do 6 
m

021 Stavby % 17 271,07 0,01 103,63 127,46 127,46 127,46

781 - OBKLADY KERAMICKÉ 0,00 0,00 0,00 0,00

Montáž obkladu steny z keramických obkladačiek hutných 
30 x 30 cm do tmelu - škárovanie škárovacou hmotou 
Ceresit CE 33 

021 Stavby m2 373,47 45,15 16 862,17 20 740,47 20 740,47 20 740,47

Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 
m

021 Stavby % 28 365,13 0,02 567,30 697,78 697,78 697,78

Obkladačky keramické  - podľa výberu investora 021 Stavby m2 410,82 28,00 11 502,96 14 148,64 14 148,64 14 148,64

783 - NÁTERY 0,00 0,00 0,00 0,00

Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na 
vzduchu schnúce dvojnásobné - zárubne

021 Stavby m2 28,50 9,99 284,72 350,20 350,20 350,20

Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na 
vzduchu schnúce základný - zárubne

021 Stavby m2 28,50 4,75 135,38 166,51 166,51 166,51

784 - MAĽBY 0,00 0,00 0,00 0,00

Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky 
do 3, 80 m

021 Stavby m2 1 098,43 1,01 1 109,41 1 364,58 1 364,58 1 364,58

Maľby akrylátové základné trojnásobné, ručne nanášané na 
jemnozrnný podklad výšky do 3, 80 m   - stropy

021 Stavby m2 277,30 5,12 1 419,78 1 746,32 1 746,32 1 746,32

Maľby z maliarskych zmesí tekutých Primalex, jednofarebné 
dvojnásobné v miestn. výšky do 3,80 m - steny

021 Stavby m2 627,39 3,46 2 170,77 2 670,05 2 670,05 2 670,05

 Maľba stien - umývateľným náterom  napr.Primalex 
fortissimo dve vrstvy

021 Stavby m2 193,74 3,60 697,46 857,88 857,88 857,88

121 281,94 149 176,79 149 176,79 149 176,79

Debarierizačné opatrenia áno
1 rampa pre imobilných, 1 zásobovacia rampa

Názov výdavku Skupina výdavkov  
Merná

jednotka
Počet 

jednotiek
Jednotková cena
bez DPH [EUR]

Cena celkom 
bez DPH [EUR]

Cena celkom 
s DPH [EUR]

Výdavok po odčítaní
nehospodárnych

výdavkov
Oprávnený výdavok

1 - ZEMNÉ PRÁCE 021 Stavby 0,00 0,00 0,00 0,00

Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 
m3 - skladby pre nástup na rampu pre imobilných

021 Stavby m3 1,13 8,66 9,79 12,04 12,04 12,04

Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za 
lepivosť horniny

021 Stavby m3 0,34 1,34 0,46 0,56 0,56 0,56

Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 - rampa pre 
imobilných

021 Stavby m3 7,70 41,01 315,78 388,41 388,41 388,41

Hĺbenie rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s 
urovnaním dna. Príplatok k cene za lepivosť horniny 3

021 Stavby m3 2,31 11,37 26,26 32,31 32,31 32,31

Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 10000 m 021 Stavby m3 8,83 9,93 87,68 107,85 107,85 107,85

Spolu výdavky na kvalitu vnútorného prostredia

Počet a opis (napr. 1ks vstupná rampa)



Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3 021 Stavby m3 8,83 0,97 8,57 10,54 10,54 10,54

Poplatok za uloženie zeminy na skládku 021 Stavby m3 8,83 9,50 83,89 103,18 103,18 103,18

2 - ZÁKLADY 021 Stavby 0,00 0,00 0,00 0,00

Betón základových pásov prostý triedy C20/25 - rampa 021 Stavby m3 7,97 140,60 1 120,58 1 378,32 1 378,32 1 378,32

3 - ZVISLÉ KONŠTRUKCIE 021 Stavby 0,00 0,00 0,00 0,00

Murivo z debniacích tvárnic 50x20x25 s betónovou výplňou 
hr. 20 cm 

021 Stavby m3 1,65 170,09 280,65 345,20 345,20 345,20

Príplatok za zálievku dutín tvárnic zhora len pri používaní 
tvárnic betónových a škvarocementových

021 Stavby m3 1,65 24,51 40,44 49,74 49,74 49,74

Výstuž pre murivo nosné z debniacích tvárnic s betónovou 
výplňou z ocele 10505.

021 Stavby t 0,15 996,50 144,49 177,73 177,73 177,73

6 - POVRCHOVÉ ÚPRAVY 021 Stavby 0,00 0,00 0,00 0,00

Penetračný náter - 2x výmera stena rampy 021 Stavby m2 12,60 1,45 18,27 22,47 22,47 22,47

Omietka so vzhľadom betónu napr. Weber pas Dizajnbetón 
hr.3mm 

021 Stavby m2 6,30 15,80 99,54 122,43 122,43 122,43

Potiahnutie vonkajších stien lepidlom a sklotextilnou 
mriežkou 

021 Stavby m2 6,30 7,60 47,88 58,89 58,89 58,89

Mazanina z betónu prostého tr.C 20/25 hr.nad 120 do 240 
mm - nástup na rampu,rampa

021 Stavby m3 3,38 171,77 580,58 714,12 714,12 714,12

Príplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. 
obidvoch vrstiev mazaniny nad 120 do 240 mm

021 Stavby m3 3,38 4,68 15,82 19,46 19,46 19,46

Metličková úprava betónu vr.separačnej fólie pod betón s 
dilatáciu a penetráciou s uzatváracou pečaťou nášľapnej 
vrstvy 

021 Stavby m2 22,50 15,00 337,50 415,13 415,13 415,13

Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov 
zo zváraných sietí z drôtov typu KARI

021 Stavby t 0,16 1 645,07 261,57 321,73 321,73 321,73

Násyp zo štrkopiesku 0-32so zhutnením (pre spevnenie 
podkladu) - pod nástup na rampu,rampa

021 Stavby m3 5,22 65,92 344,10 423,25 423,25 423,25

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE 021 Stavby 0,00 0,00 0,00 0,00

Zvislé vložky do dilatačných škár, z extr.polystyrénu dosky hr. 
30 mm - medzi rampou a obj.

021 Stavby m2 6,30 10,80 68,04 83,69 83,69 83,69

99 - PRESUNY HMÔT 021 Stavby 0,00 0,00 0,00 0,00

Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá 
konštr.monolit.betónová výšky do 6 m

021 Stavby t 39,43 27,85 1 098,15 1 350,72 1 350,72 1 350,72

767 - KOVOVÉ DOPLNKOVÉ KONŠTRUKCIE 021 Stavby 0,00 0,00 0,00 0,00

Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v 
objektoch výšky do 6 m

021 Stavby % 6 370,00 0,01 57,33 70,52 70,52 70,52

Oceľové zábradlie žiarovozinkované dodávka a montáž - ZB2 021 Stavby m 31,85 200,00 6 370,00 7 835,10 7 835,10 7 835,10

783 - NÁTERY 021 Stavby 0,00 0,00 0,00 0,00

Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na 
vzduchu schnúce dvojnásobné - zábradlie

021 Stavby m2 31,85 9,99 318,18 391,36 391,36 391,36

Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na 
vzduchu schnúce základný

021 Stavby m2 63,70 4,75 302,58 372,17 372,17 372,17

Zaokrúhľovací rozdiel 021 Stavby EUR 1,00 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02

12 038,13 14 806,90 14 806,90 14 806,90Spolu výdavky debarierizačných opatrení



Nabíjacie stanice elektromobility nie
kW

Názov výdavku Skupina výdavkov  
Merná

jednotka
Počet 

jednotiek
Jednotková cena
bez DPH [EUR]

Cena celkom 
bez DPH [EUR]

Cena celkom 
s DPH [EUR]

Výdavok po odčítaní
nehospodárnych

výdavkov
Oprávnený výdavok

Položka č. 1 021 Stavby 0,00 0,00 0,00 0,00
Položka č. 2 021 Stavby 0,00 0,00 0,00 0,00
Položka č. 3 021 Stavby 0,00 0,00 0,00 0,00
Položka č. n 021 Stavby 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

Nový Európsky Bauhaus nie

Názov výdavku Skupina výdavkov  
Merná

jednotka
Počet 

jednotiek
Jednotková cena
bez DPH [EUR]

Cena celkom 
bez DPH [EUR]

Cena celkom 
s DPH [EUR]

Výdavok po odčítaní
nehospodárnych

výdavkov
Oprávnený výdavok

Položka č. 1 021 Stavby 0,00 0,00 0,00 0,00
Položka č. 2 021 Stavby 0,00 0,00 0,00 0,00
Položka č. 3 021 Stavby 0,00 0,00 0,00 0,00
Položka č. n 021 Stavby 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

Zelené opatrenia nie

Názov výdavku Skupina výdavkov  
Merná

jednotka
Počet 

jednotiek
Jednotková cena
bez DPH [EUR]

Cena celkom 
bez DPH [EUR]

Cena celkom 
s DPH [EUR]

Výdavok po odčítaní
nehospodárnych

výdavkov
Oprávnený výdavok

Položka č. 1 021 Stavby 0,00 0,00 0,00 0,00
Položka č. 2 021 Stavby 0,00 0,00 0,00 0,00
Položka č. 3 021 Stavby 0,00 0,00 0,00 0,00
Položka č. n 021 Stavby 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

Ochrana biodiverzity nie

Názov výdavku Skupina výdavkov  
Merná

jednotka
Počet 

jednotiek
Jednotková cena
bez DPH [EUR]

Cena celkom 
bez DPH [EUR]

Cena celkom 
s DPH [EUR]

Výdavok po odčítaní
nehospodárnych

výdavkov
Oprávnený výdavok

Položka č. 1 021 Stavby 0,00 0,00
Položka č. 2 021 Stavby 0,00 0,00
Položka č. 3 021 Stavby 0,00 0,00
Položka č. n 021 Stavby 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

Ostatné okrem softvéru nie

Názov výdavku Skupina výdavkov  Merná jednotka Počet jednotiek
Jednotková cena
bez DPH [EUR]

Cena celkom 
bez DPH [EUR]

Cena celkom 
s DPH [EUR]

Výdavok po odčítaní
nehospodárnych

výdavkov
Oprávnený výdavok

Položka č. 1 0,00 0,00 0,00 0,00
Položka č. 2 0,00 0,00 0,00 0,00
Položka č. 3 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

Softvér nie

Názov výdavku Skupina výdavkov  
Merná

jednotka
Počet 

jednotiek
Jednotková cena
bez DPH [EUR]

Cena celkom 
bez DPH [EUR]

Cena celkom 
s DPH [EUR]

Výdavok po odčítaní
nehospodárnych

výdavkov
Oprávnený výdavok

Položka č. 1 013 Softvér 0,00 0,00 0,00 0,00
Položka č. 2 013 Softvér 0,00 0,00
Položka č. 3 013 Softvér 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

1 050 940,34 1 292 656,62 1 288 228,62
1 288 228,62
1 288 228,62

Zariadenia OZE - výroba elektriny
0  MW

Názov výdavku Skupina výdavkov  
Merná

jednotka
Počet 

jednotiek
Jednotková cena
bez DPH [EUR]

Cena celkom 
bez DPH [EUR]

Cena celkom 
s DPH [EUR]

Výdavok po odčítaní
nehospodárnych

výdavkov
Oprávnený výdavok

Položka č. 1 0,00 0,00 0,00 0,00
Položka č. 2 0,00 0,00 0,00 0,00
Položka č. 3 0,00 0,00 0,00 0,00
Položka č. n 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

Zariadenia OZE - výroba tepla áno
0,09  MW

Názov výdavku Skupina výdavkov  
Merná

jednotka
Počet 

jednotiek
Jednotková cena
bez DPH [EUR]

Cena celkom 
bez DPH [EUR]

Cena celkom 
s DPH [EUR]

Výdavok po odčítaní
nehospodárnych

výdavkov
Oprávnený výdavok

732 -  ÚSTREDNÉ KÚRENIE - STROJOVNE 021 Stavby 0,00 0,00 0,00

Montáž tepelných čerpadiel bez hydrauliky  betónových 
pätiek

021 Stavby ks 3,00 1 800,00 5 400,00 6 642,00 6 642,00 6 642,00

Vnútorná jednotka tepelného čerpadla Hitachi Yutaky S 
14KW/400VRWM-5.0N1E , záložný elektrický ohrievač 
(štandard, 3 stupně) 6Kw (2+2+2) rozměry (V x Š x H) 890 x 
520 x 370mm , prevedenie bez flowswitchu , zabudovaná 
ekvitermická regulácia 1x priameho a 1

021 Stavby ks 3,00 4 320,00 12 960,00 15 940,80 15 940,80 15 940,80

Vonkajšia jednotka tepelného čerpadla Hitachi Yutaky S 
14KW/400V RAS-5WHNPE COP 4,71 A7/W35 Sezónní 
energetická účinnost ?s (35°C) 183/182 , výkon minimálny/ 
maximálny 4,8/16,7 rozmery (V x Š x H) 1380 x 950 x 370 
Nehorľavé a nevýbušné chladivo R410A

021 Stavby ks 3,00 6 354,00 19 062,00 23 446,26 23 446,26 23 446,26

Kaskádny kontrolér ATW-YCC-03 pre riadenie  tepelných 
čerpadiel , vykurovacích a zmiešavaných okruhov

021 Stavby ks 1,00 920,00 920,00 1 131,60 1 131,60 1 131,60

Hitachi CSNET LITE vzdialený prístup pre  monitoring a 
ovládanie cez web rozhranie

021 Stavby ks 1,00 1 385,00 1 385,00 1 703,55 1 703,55 1 703,55

Trasa klimatizačných rozvodov pre prepojenie  vonkajšej 
jednotky s vnútornou jednotkou v chráničke v exteriéry s 
tepelnou izoláciou a komunikačným vedením

021 Stavby m 45,00 101,12 4 550,40 5 596,99 5 596,99 5 596,99

Spolu výdavky NEB

Inštalovaný výstupný výkon jednej stanice v kW Počet staníc v ks

Spolu výdavky nabíjacích staníc

Spolu výdavky NEB

Podpora využívania OZE vrátane zariadení, ktoré sú súčasťou zásobovania energiou verejných budov

Spolu výdavky zariadenia OZE - výroba elektriny

SPOLU Výdavky na budovu č. 1 

Spolu výdavky NEB

SPOLU výdavky ostatné

SPOLU Výdavky na budovu č. 1 po posúdení podmienok oprávnenosti aktivít a stanovení hodnôt MU
SPOLU Výdavky na budovu č. 1 po prípadnom odpočítaní hospodárskej činnosti a nízkych úspor primárnej energie

Spolu výdavky na softvér

 Inštalovaný výkon v MW

 Inštalovaný výkon v MW



Elektroinštalačný materiál pre MaR 021 Stavby ks 1,00 2 100,00 2 100,00 2 583,00 2 583,00 2 583,00

MaR pre komunikáciu s vzt jednotkou , riadenie 
ekvitermických okruhov so zmiešavaním riadenie priamych 
okruhov čerpadlových skupín ( integrované v tepelnom 
čerpadla )

021 Stavby ks 1,00 800,00 800,00 984,00 984,00 984,00

Spustenie do prevádzky tepelných čerpadiel  
nakonfigurovanie a prevádzková skúška

021 Stavby ks 3,00 350,00 1 050,00 1 291,50 1 291,50 1 291,50

Oceľový montovaný rám pre vonkajšiu jednotku napr HILTI 
na strechu mat. ŽIAROVÝ ZINOK:

021 Stavby ks 1,00 1 550,00 1 550,00 1 906,50 1 906,50 1 906,50

1 - VETRANIE KUCHYNE - ZOSTAVNÁ REKUPERAČNÁ 
VZ

021 Stavby 0,00 0,00 0,00 0,00

Kondenzačná jednotka pre VZT - pre napojenie 
reverzibilného priameho výparníka _chladenie/vykurovanie, 
R32

021 Stavby kpl 1,00 16 680,00 16 680,00 20 516,40 20 516,40 20 516,40

Konzoly pod vonkajšie jednoky (uholníky + rošt) 021 Stavby kpl 2,00 200,00 400,00 492,00 492,00 492,00

Cu potrubie vrátane izolácie (izolácia kaučuková) 021 Stavby kpl 2,00 250,00 500,00 615,00 615,00 615,00

Tlakové skúšky potrubí 021 Stavby kpl 2,00 150,00 300,00 369,00 369,00 369,00

Komunikačný kábel 021 Stavby kpl 2,00 175,00 350,00 430,50 430,50 430,50

Doplnenie chladiva 021 Stavby kpl 2,00 100,00 200,00 246,00 246,00 246,00

Potrubie odvodu kondenzátu - ekoplastik - odvod od 
rekuperátorov vzt zariadení - DN 32 + 20 % tvarovky

021 Stavby bm 15,00 6,00 90,00 110,70 110,70 110,70

Potrubie odvodu kondenzátu - ekoplastik - odvod od 
rekuperátorov vzt zariadení - DN 20 + 30 % tvarovky

021 Stavby bm 15,00 8,00 120,00 147,60 147,60 147,60

Potrubie odvodu kondenzátu - ekoplastik - odvod od 
rekuperátorov vzt zariadení - Čerpadlo odvodu kondenzátu v 
prípade potreby

021 Stavby kpl 1,00 350,00 350,00 430,50 430,50 430,50

Izolácie - kaučuková s AL fóliou resp.oplechovanie hr 13mm - 
interiér _prívodné  

021 Stavby m2 90,00 35,00 3 150,00 3 874,50 3 874,50 3 874,50

Izolácie - kaučuková vrátane oplechovnaia hr50mm -exteriér , 
prívodné/odvodné potrubie 

021 Stavby m2 65,00 55,65 3 617,25 4 449,22 4 449,22 4 449,22

2. VETRANIE JEDÁLNE_ ZOSTAVNÁ REKUPERAČNÁ 
VZ

021 Stavby 0,00 0,00

Kondenzačná jednotka pre VZT - pre napojenie 
reverzibilného priameho výparníka _chladenie/vykurovanie, 
R32

021 Stavby kpl 1,00 5 761,00 5 761,00 7 086,03 7 086,03 7 086,03

Konzoly pod vonkajšie jednoky (uholníky + rošt) 021 Stavby kpl 2,00 200,00 400,00 492,00 492,00 492,00

Cu potrubie vrátane izolácie (izolácia kaučuková) 021 Stavby kpl 2,00 250,00 500,00 615,00 615,00 615,00

Tlakové skúšky potrubí 021 Stavby kpl 2,00 150,00 300,00 369,00 369,00 369,00

Komunikačný kábel 021 Stavby kpl 2,00 175,00 350,00 430,50 430,50 430,50

Doplnenie chladiva 021 Stavby kpl 2,00 100,00 200,00 246,00 246,00 246,00

Potrubie odvodu kondenzátu - ekoplastik - odvod od 
rekuperátorov vzt zariadení - DN 20 + 30 % tvarovky

021 Stavby bm 15,00 6,00 90,00 110,70 110,70 110,70

Potrubie odvodu kondenzátu - ekoplastik - odvod od 
rekuperátorov vzt zariadení - DN 32 + 20 % tvarovky

021 Stavby bm 15,00 8,00 120,00 147,60 147,60 147,60

Potrubie odvodu kondenzátu - ekoplastik - odvod od 
rekuperátorov vzt zariadení - Čerpadlo odvodu kondenzátu v 
prípade potreby

021 Stavby kpl 1,00 350,00 350,00 430,50 430,50 430,50

Izolácie - kaučuková s AL fóliou resp.oplechovanie hr 13mm - 
interiér _prívodné  

021 Stavby m2 155,00 35,00 5 425,00 6 672,75 6 672,75 6 672,75



Izolácie - kaučuková vrátane oplechovnaia hr50mm -exteriér , 
prívodné/odvodné potrubie 

021 Stavby m2 85,00 55,65 4 730,25 5 818,21 5 818,21 5 818,21

93 760,90 115 325,91 115 325,91 115 325,91

Uskladnenie energie z OZE 
 kW

Názov výdavku Skupina výdavkov  
Merná

jednotka
Počet 

jednotiek
Jednotková cena
bez DPH [EUR]

Cena celkom 
bez DPH [EUR]

Cena celkom 
s DPH [EUR]

Výdavok po odčítaní
nehospodárnych

výdavkov
Oprávnený výdavok

Položka č. 1 0,00 0,00 0,00 0,00
Položka č. 2 0,00 0,00 0,00 0,00
Položka č. 3 0,00 0,00 0,00 0,00
Položka č. n 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

 Inštalovaný výkon v kW

Spolu výdavky uskladnenia energie

Spolu výdavky zariadenia OZE - výroba tepla



Monitor./optimal./riadenie spotreby energie

Názov výdavku Skupina výdavkov  
Merná

jednotka
Počet 

jednotiek
Jednotková cena
bez DPH [EUR]

Cena celkom 
bez DPH [EUR]

Cena celkom 
s DPH [EUR]

Výdavok po odčítaní
nehospodárnych

výdavkov
Oprávnený výdavok

Položka č. 1 0,00 0,00 0,00 0,00
Položka č. 2 0,00 0,00 0,00 0,00
Položka č. 3 0,00 0,00 0,00 0,00
Položka č. n 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

Ostatné

Názov výdavku Skupina výdavkov  
Merná

jednotka
Počet 

jednotiek
Jednotková cena
bez DPH [EUR]

Cena celkom 
bez DPH [EUR]

Cena celkom 
s DPH [EUR]

Výdavok po odčítaní
nehospodárnych

výdavkov
Oprávnený výdavok

Položka č. 1 0,00 0,00 0,00 0,00
Položka č. 2 0,00 0,00 0,00 0,00
Položka č. 3 0,00 0,00 0,00 0,00
Položka č. n 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

Softvér

Názov výdavku Skupina výdavkov  
Merná

jednotka
Počet 

jednotiek
Jednotková cena
bez DPH [EUR]

Cena celkom 
bez DPH [EUR]

Cena celkom 
s DPH [EUR]

Výdavok po odčítaní
nehospodárnych

výdavkov
Oprávnený výdavok

Softvér 013 Softvér 0,00 0,00 0,00 0,00
Položka č. 2 013 Softvér 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

93 760,90 115 325,91 115 325,91
115 325,91
115 325,91

 

SPOLU Výdavky na OZE po prípadnom odpočítaní hospodárskej činnosti 

Spolu výdavky 

SPOLU Výdavky na OZE po posúdení podmienky oprávnenosti aktivít a stanovení hodnôt MU

Spolu výdavky 

 

Spolu výdavky na softvér

SPOLU Výdavky na OZE 
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Príloha č. 4 Finančné opravy za porušenie pravidiel a postupov VO a obstarávania 

 

 
Určovanie sadzby finančnej opravy v nadväznosti na zistené porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania v zmysle ZVO. Všetky percentuálne sadzby 
sa týkajú prípadov, keď konkrétne porušenie malo alebo mohlo mať vplyv na výsledok verejného obstarávania/obstarávania.  
 

Č. Názov porušenia Popis porušenia/ príklady Výška finančnej opravy  

Vyhlásenie verejného obstarávania, špecifikácia v súťažných podkladoch 

1. 

Nedodržanie postupov zverejňovania 
zákazky alebo neoprávnené použitie 
priameho rokovacieho konania 
 

Verejný obstarávateľ1 neposlal oznámenie o vyhlásení verejného 
obstarávania publikačnému úradu a ÚVO podľa § 27 ZVO za účelom jeho 
zverejnenia v európskom vestníku a vestníku ÚVO.  
 
Verejný obstarávateľ neposlal výzvu na predkladanie ponúk na zverejnenie do 
vestníka ÚVO v prípade bežného postupu pre podlimitné zákazky. 
 
Verejný obstarávateľ zadal zákazku priamo, bez splnenia povinnosti 
postupovať podľa ZVO v zmysle § 10 ods. 1, čo zároveň znamená nedodržanie 
postupov  povinnosti zverejňovania zákazky, nakoľko verejný obstarávateľ 
neaplikovaním zákonných postupov súčasne nedodrží povinnosť 
adekvátneho zverejnenia zadávania zákazky. Tieto prípady sú napr.: 
neoprávnenosť použitia výnimky zo ZVO v zmysle § 1 ods. 2 až 14 ZVO, 
uzavretie zmluvy priamym rokovacím konaním podľa § 81 ZVO bez splnenia 
podmienok na jeho použitie, nesprávne zaradenie zákazky do prílohy č. 1 k 
ZVO a uplatnenie postupu zadávania zákazky s nízkou hodnotou alebo 
podlimitnej zákazky, pričom mal byť použitý postup pre nadlimitnú zákazku a 
zároveň zákazka nebola zverejnená cez funkcionalitu elektronickej    
platformy. 

100 %  
 

 
1 Označenie „Verejný obstarávateľ“ sa vzťahuje aj na obstarávateľa podľa § 9 ZVO a osobu podľa § 8 ZVO 
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Pre uplatnenie finančnej opravy vo výške 100 % je potrebné splniť podmienku, 
že zákazka nebola vôbec zverejnená podľa pravidiel určených ZVO a mala byť 
zverejnená. 
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Verejný obstarávateľ vyhlásil nadlimitnú zákazku, pričom oznámenie 
o vyhlásení verejného obstarávania nebolo zverejnené v európskom vestníku, 
ale zadávanie zákazky bolo korektne zverejnené vo vestníku ÚVO (verejný 
obstarávateľ nesprávne použil podlimitný formulár).  
 
Prijímateľ vyhlásil od 31.03.2022 do 31.7.2024 zákazku s nízkou hodnotou 
nižšieho rozsahu do 70 000 eur bez DPH v prípade tovarov a služieb, do 
180 000 eur bez DPH v prípade stavebných prác a do 260 000 eur bez DPH 
v prípade služieb podľa prílohy č. 1 k ZVO (ďalej len „zákazky s nízkou 
hodnotou nižšieho rozsahu“)  a nebolo preukázané vyhnutie sa použitiu 
pravidiel a postupov podľa ZVO, ale prijímateľ v prípade zákazky s nízkou 
hodnotou nižšieho rozsahu neoslovil prostredníctvom funkcionality 
elektronickej platformy minimálne troch záujemcov. 
 
Prijímateľ vyhlásil od 01.08.2024 podlimitnú zákazku s oslovením záujemcov, 
ale neoslovil prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy 
minimálne tri hospodárske subjekty. Finančná oprava sa neuplatňuje, ak ide 
o výnimočný prípad, kedy ide o jedinečný predmet zákazky, v dôsledku čoho 
prijímateľ oslovil menej ako troch potenciálnych dodávateľov. Výnimka musí 
byť zo strany prijímateľa riadne zdôvodnená a vypracovaná ešte pred 
vyhlásením zákazky a dôkazné bremeno preukázania skutočnosti, že na 
relevantnom trhu neexistuje viac ako 1 alebo 2 dodávatelia znáša prijímateľ. 
 
Finančná oprava sa uplatní aj v tých prípadoch, ak prijímateľ oslovil s výzvou 
na predkladanie ponúk iba dvoch vybraných záujemcov, pričom na 
relevantnom trhu bolo možné osloviť/identifikovať min. troch záujemcov. 
 
Verejný obstarávateľ postupoval v rozpore s § 58 ods. 1 ZVO, keď na nie bežne 
dostupné tovary, služby alebo stavebné práce využil dynamický nákupný 
systém.  
 
Verejný obstarávateľ postupoval v rozpore s ustanovením § 108 ods. 1 písm. 
a) ZVO, keď zákazky na nie bežne dostupné tovary, nie bežne dostupné    

25%  
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služby alebo stavebné práce zadával s využitím elektronického trhoviska (od 
31.03.2022 s uplatnením zjednodušeného postupu pre zákazky na bežne 
dostupné tovary a služby). 
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2 

Nedovolené rozdelenie predmetu 
zákazky  

Ide o rozdelenie predmetu zákazky s cieľom vyhnúť sa použitiu postupu 
zadávania nadlimitnej zákazky alebo postupu zadávania podlimitnej zákazky.  
 
Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, ak namiesto vyhlásenia 
nadlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a realizoval tak napr. niekoľko 
podlimitných zákaziek, ktoré neboli zverejnené.  

100 %  vzťahuje sa na 
každú z rozdelených 
zákaziek 
  

Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, keď namiesto vyhlásenia 
nadlimitnej zákazky rozdelil predmet zákazky a vyhlásil podlimitné zákazky, 
ktoré boli korektne zverejnené vo vestníku ÚVO alebo prostredníctvom 
funkcionality elektronickej platformy.           
 
Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 ZVO, keď namiesto vyhlásenia 
nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky, vyhlásil do 31.07.2024 zákazky s nízkou 
hodnotou, ktorých výzva na predkladanie ponúk bola zverejnená 
prostredníctvom funkcionality elektronickej platformy vo vestníku ÚVO. 
 
Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 písm. b) ZVO, keď namiesto 
vyhlásenia bežného postupu pre podlimitné zákazky, vyhlásil od 01.08.2024 
niekoľko podlimitných zákaziek s oslovením min. 3 hospodárskych subjektov. 
 
Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16 písm. c) ZVO, keď od 01.08.2024 
namiesto vyhlásenia podlimitnej zákazky na stavebné práce s PHZ vyššou ako 
1 500 000 eur bez DPH, vyhlásil niekoľko podlimitných zákaziek na stavebné 
práce s PHZ nižšou ako 1 500 000 eur bez DPH, na základe čoho sa vyhol 
podaniu námietok. 
 

25 % vzťahuje sa na každú 
z rozdelených zákaziek 
 

3 

Neodôvodnenie nerozdelenia zákazky 
na časti 

Verejný obstarávateľ porušil ustanovenie § 28 ods. 2 ZVO, keď neuviedol 
v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo súťažných podkladoch 
odôvodnenie nerozdelenia zákazky na časti v prípade nadlimitnej zákazky  
 

5 % 
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a zákazka mala byť podľa záverov kontroly rozdelená na časti. 
 
Tento typ porušenia sa vťahuje aj na prípady, ak odôvodnenie nerozdelenia 
zákazky na časti nebolo dostatočné. 
 

4 

Nedodržanie minimálnej zákonnej 
lehoty na predkladanie ponúk2 
 
alebo 
 
Nedodržanie minimálnej zákonnej 
lehoty na predloženie žiadosti o účasť3 
 
alebo 
 
Nepredĺženie lehoty na predkladanie 
ponúk/lehoty na predkladanie žiadostí 
o účasť v prípade podstatných zmien 
v podmienkach zadávania zákazky 

Lehota na predkladanie ponúk (alebo na predloženie žiadosti o účasť) bola 
kratšia ako minimálna lehota ustanovená ZVO. V uvedenom prípade je 
potrebné zohľadniť zverejnenie predbežného oznámenia a predkladanie 
ponúk elektronickými prostriedkami (ak relevantné). 
 
V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 85 % zo zákonnej 
lehoty alebo lehota na predkladanie ponúk bola 5 dní a menej. 
 

100 %  
 

V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 50 % zo zákonnej 
lehoty, ale menšie ako 85%. 

25 %  

V prípade, že skrátenie lehoty bolo rovné alebo väčšie ako 30 % zo zákonnej 
lehoty, ale menšie ako 50%. 
 
Verejný obstarávateľ nepredĺžil lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na 
predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien v podmienkach 
zadávania zákazky (napr. úprava podmienok účasti, ktorá zabezpečuje širšiu 
hospodársku súťaž) alebo nepredĺžil dostatočne lehotu na predkladanie 
ponúk/lehotu na predkladanie žiadostí o účasť v prípade podstatných zmien 
v podmienkach zadávania zákazky. 
 

10 % 

V prípade, že skrátenie lehoty bolo menšie ako 30 % zo zákonnej lehoty. 5 %  

 
2 Uvedený typ porušenia sa primerane vzťahuje aj na minimálne lehoty na predkladanie ponúk upravené v Príručke k procesu a kontrole  
    VO/obstarávania 
3  Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž, rokovacie konanie so zverejnením a súťažný dialóg. 
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5 

Stanovenie lehoty na prijímanie 
žiadostí o súťažné podklady/súťažné 
podmienky (vzťahuje sa na verejnú 
súťaž, súťaž návrhov alebo bežný 
postup pre podlimitné zákazky) 
 
alebo 
 
obmedzenie prístupu k súťažným 
podkladom alebo iným dokumentom, 
ktoré sú potrebné na vypracovanie 
žiadosti o účasť/ponuky  

Lehota stanovená na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je rovnaká alebo 
kratšia ako 5 dní, čím sa vytvára neopodstatnená prekážka k otvorenej súťaži 
vo verejnom obstarávaní. 
 
Verejný obstarávateľ neposkytol bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy 
prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov k súťažným podkladom 
alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na vypracovanie žiadosti                   
o účasť/ponuky odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného 
obstarávania, oznámenia použitého ako výzva na súťaž, oznámenia                      o 
vyhlásení súťaže návrhov alebo oznámenia o koncesii v európskom vestníku. 

4  
 
V prípade, že súťažné podklady alebo iné dokumenty, ktoré sú potrebné na 
vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky, boli až do uplynutia lehoty na 
predkladanie ponúk zverejnené v profile a verejný obstarávateľ k nim 
poskytol bezodplatne neobmedzený, úplný a priamy prístup prostredníctvom 
elektronických prostriedkov, finančná oprava sa neuplatňuje. 
 

25 %  
 

V prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 
50 % lehoty na predkladanie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami 
ZVO). 

10 %  
 

V prípade, ak lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady je menej ako 
80 % lehoty na predkladanie ponúk (v súlade s príslušnými ustanoveniami 
ZVO). 

5 %  

 
4 Ak bol poskytnutý prístup prostredníctvom elektronických prostriedkov k súťažným podkladom alebo iným dokumentom, ktoré sú potrebné na  
   vypracovanie žiadosti o účasť/ponuky a tento prístup nebol k dispozícii po celú dobu od odo dňa uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného  
   obstarávania, oznámenia použitého ako výzva na súťaž, oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov alebo oznámenia o koncesii v európskom vestníku  
   do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk, uplatní sa finančná oprava 25 %, 10 % alebo 5 % podľa obdobných pravidiel, ako v  prípade určenia  
   lehoty na prijímanie žiadostí o súťažné podklady. 
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6 

Nedodržanie postupov zverejňovania 
opravy oznámenia o vyhlásení 
verejného obstarávania/výzvy na 
predkladanie ponúk v prípade 

- predĺženia lehoty na 
predkladanie ponúk 

- predĺženia lehoty na žiadosti o 
účasť5 

 
alebo 
 
nepredĺženie lehoty na predkladanie 
ponúk  

Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti o účasť) 
bola predĺžená (jej pôvodne určená lehota bola v súlade so ZVO), pričom 
verejný obstarávateľ nezverejnil túto skutočnosť formou redakčnej opravy 
v európskom vestníku/vo vestníku ÚVO. 
 
Verejný obstarávateľ nepredĺžil lehotu na predkladanie ponúk/lehotu na 
predkladanie žiadostí o účasť, keď neposkytol vysvetlenie na základe žiadosti 
záujemcu najneskôr 6 dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk za 
predpokladu, že o vysvetlenie požiadal záujemca dostatočne vopred 
(v prípade nadlimitných zákaziek), resp. 3 pracovné dní pred uplynutím lehoty 
na predkladanie ponúk za predpokladu, že o vysvetlenie požiada záujemca 
dostatočne vopred (v prípade podlimitných zákaziek). 
   

10 %  
 

Lehota na predkladanie ponúk (alebo lehota na predloženie žiadosti o účasť) 
bola predĺžená (jej pôvodne určená lehota bola v súlade so ZVO), pričom 
verejný obstarávateľ nezverejnil túto skutočnosť formou redakčnej opravy 
v európskom vestníku/vo vestníku ÚVO, ale zverejnenie bolo zabezpečené 
iným spôsobom (napr. ako všeobecné oznámenie hospodárskym subjektom, 
ktorú sú registrované v rámci zákazky zadávanej s využitím elektronického 
prostriedku), ktoré zaručuje, že informáciou o predĺženej lehote na 
predkladanie ponúk mohli disponovať aj záujemcovia z iných členských štátov 
EÚ. 

5 % 

7 

Neoprávnené použitie rokovacieho 
konania so zverejnením alebo 
súťažného dialógu 

Verejný obstarávateľ zadá zákazku na základe rokovacieho konania so 
zverejnením alebo postupom súťažného dialógu, avšak takýto postup nie je 
oprávnený aplikovať podľa dotknutých ustanovení ZVO. 

25 % 
 
 

Verejný obstarávateľ nesplnil podmienky na uplatnenie postupu rokovacieho 
konania so zverejnením a súťažného dialógu, ale v rámci použitého postupu 
bola zabezpečená transparentnosť, súčasťou dokumentácie k zákazke bolo 
odôvodnenie tohto postupu, nebol obmedzený počet záujemcov, ktorý boli 
vyzvaní na predloženie ponuky a počas rokovania bolo zabezpečené rovnaké 
zaobchádzanie so všetkými uchádzačmi.  

10 % 

 
5 Lehoty sú stanovené pre užšiu súťaž a rokovacie konanie so zverejnením. 
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8 

Nedodržanie povinnej elektronickej 
komunikácie pri zadávaní nadlimitných 
a podlimitných zákaziek VO po 
18.10.2018 a nedodržanie pravidiel pre 
centralizovanú činnosť vo verejnom 
obstarávaní 

Verejný obstarávateľ nedodržal po 18.10.2018 povinnú elektronickú 
komunikáciu v prípade zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v 
súlade s § 20 ZVO alebo porušil pravidlá pre centralizovanú činnosť vo 
verejnom obstarávaní, čo malo vplyv na výsledok VO. 
 
Uvedený typ porušenia sa týka aj nedostatkov identifikovaných pri zadávaní 
zákaziek cez dynamický nákupný systém, uzatváraní rámcových dohôd6, 
elektronických aukciách, postupov, v rámci ktorých sa ponuky predkladajú vo 
forme elektronického katalógu.  
 

25% 
 
 

Verejný obstarávateľ nedodržal po 18.10.2018 povinnú elektronickú 
komunikáciu v prípade zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v 
súlade s § 20 ZVO alebo porušil pravidlá pre centralizovanú činnosť vo 
verejnom obstarávaní, čo mohlo mať vplyv na výsledok VO a/alebo uvedené 
pochybenie mohlo odradiť potenciálnych uchádzačov/záujemcov od 
predloženia ponuky/žiadosti o účasť. 
 
Uvedený typ porušenia sa týka aj nedostatkov identifikovaných pri zadávaní 
zákaziek cez dynamický nákupný systém, uzatváraní rámcových dohôd7, 
elektronických aukciách, postupov, v rámci ktorých sa ponuky predkladajú vo 
forme elektronického katalógu. 
 

10 % 

9 

Neuvedenie: Podmienky účasti a/alebo kritériá na vyhodnotenie ponúk, vrátane váhovosti 
nie sú uvedené v oznámení o vyhlásení VO a/alebo v súťažných podkladoch. 

25 % 
 
 

 
6 napr. ak je rámcová dohoda uzavretá na obdobie presahujúce 4 roky, pričom nejde o výnimočný prípad odôvodnení predmetom rámcovej  
   dohody 
7 napr. ak je rámcová dohoda uzavretá na obdobie presahujúce 4 roky, pričom nejde o výnimočný prípad odôvodnení predmetom rámcovej  
  dohody 
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- podmienok účasti v oznámení 
o vyhlásení VO, resp. vo výzve 
na predkladanie ponúk, 

- kritérií na vyhodnotenie ponúk 
(a váh kritérií) v oznámení 
o vyhlásení VO, resp. výzve na 
predkladanie ponúk alebo 
v súťažných podkladoch 

- technických špecifikácií 
predmetu zákazky a zmluvných 
podmienok v súťažných 
podkladoch 

 
alebo 
 
chýbajúce pravidlá uplatnenia kritérií 
na vyhodnotenie ponúk, resp. pravidlá 
uplatnenia kritérií sú upravené 
nedostatočne, neurčito 
 
alebo 
 
vysvetlenie alebo doplňujúce 
informácie k podmienkam účasti alebo 
kritériám na vyhodnotenie ponúk 
neboli poskytnuté všetkým záujemcom 
alebo neboli zverejnené 
 

Oznámenie o vyhlásení VO, ani súťažné podklady neobsahujú technické 
špecifikácie predmetu zákazky a/alebo zmluvné podmienky. 
 
V oznámení o vyhlásení VO a/alebo v súťažných podkladoch absentuje 
detailný popis kritérií na vyhodnotenie ponúk a/alebo  absentujú pravidlá 
uplatnenia kritérií na vyhodnotenie ponúk, resp. pravidlá uplatnenia kritérií 
sú upravené nedostatočne, neurčito. 
 
Vysvetlenie alebo doplňujúce informácie k podmienkam účasti alebo 
kritériám na vyhodnotenie ponúk neboli poskytnuté všetkým záujemcom 
alebo neboli zverejnené. 

10 % 

10 

Nezákonné a/alebo diskriminačné 
podmienky účasti a/alebo kritéria na 
vyhodnotenie ponúk a/alebo technické 
špecifikácie predmetu zákazky 

Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od predloženia 
ponúk z dôvodu nezákonných a/alebo diskriminačných podmienok účasti 
a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení o vyhlásení 
VO/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, napr.  

25 % 
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stanovené v súťažných pokladoch 
alebo oznámení o vyhlásení VO/výzve 
na predkladanie ponúk, ktoré sú 
založené na neodôvodnenej národnej, 
regionálnej alebo miestnej preferencii 
určitých hospodárskych subjektov 

- povinnosť hospodárskych subjektov mať už zriadenú spoločnosť alebo 
zástupcu v danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo 
- povinnosť  uchádzača mať skúsenosť v danej krajine, regióne alebo 
meste/obci alebo 
- povinnosť uchádzača disponovať materiálno-technickým vybavením              v 
danej krajine, regióne alebo meste/obci alebo 
- použitie kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré sú nezákonné a diskriminačné 
a sú založené na neodôvodnenej národnej, regionálnej alebo miestnej 
preferencii určitých hospodárskych subjektov. 
 

Ide o prípady, ktorých demonštratívny výpočet je uvedený vyššie, ale bol 
predložený vyšší počet (viac ako dve ponuky) ponúk uchádzačov, ktorí splnili 
podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky.  
 
 

10 % 

11 

Iné nezákonné a/alebo diskriminačné 
podmienky účasti a/alebo kritéria na 
vyhodnotenie ponúk a/alebo technické 
špecifikácie predmetu zákazky 
stanovené v súťažných pokladoch 
alebo oznámení o vyhlásení VO/výzve 
na predkladanie ponúk 

Ide o prípady, keď určené nezákonné alebo diskriminačné podmienky účasti 
a/alebo požiadavky na predmet zákazky a/alebo kritériá na vyhodnotenie 
ponúk znamenajú, že ponuku je spôsobilý predložiť iba jeden hospodársky 
subjekt a uvedená situácia nie je odôvodniteľná jedinečným predmetom 
zákazky alebo 
 
určenie minimálnych požiadaviek pre zákazku (týka sa minimálnych 
požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti, požiadaviek na predmet 
zákazky alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré nesúvisia s predmetom 
zákazky, čím sa nezabezpečí rovnaký prístup pre uchádzačov alebo dané 
požiadavky vytvárajú neopodstatnené  prekážky k otvorenej hospodárskej 
súťaži vo verejnom obstarávaní, napr. neprimerané požiadavky viažuce sa 
k predloženiu zoznamu dodávok tovaru, poskytnutých služieb alebo 
uskutočnených stavebných prác pre účely splnenia technickej alebo odbornej 
spôsobilosti. 
 
Technické požiadavky sa v rámci opisu predmetu zákazky odvolávajú na 
konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, 

25 % 
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oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby bez možnosti predloženia 
ekvivalentu (okrem prípadov, ak predmet zákazky nebolo možné určiť/opísať 
iným spôsobom) a uvedené pochybenie sa týka nadlimitných zákaziek. 
 
Verejný obstarávateľ porušil § 6 ods. 16  ZVO, ak bol obídený postup 
zadávania nadlimitnej alebo podlimitnej zákazky v dôsledku zahrnutia takej 
dodávky tovaru alebo poskytnutých služieb, ktoré nie sú nevyhnutné pri 
plnení zákazky na stavebné práce do PHZ.  
 
Ostatné prípady nedovoleného spájania rôznorodých zákaziek, ktoré mohlo 
obmedziť hospodársku súťaž, keď iba jeden hospodársky subjekt bol spôsobilý 
predložiť ponuku, ktorá by spĺňala požiadavky na predmet zákazky. 
 

Ide o prípady, keď záujemcovia boli alebo mohli byť odradení od predloženia 
ponúk z dôvodu nezákonných a/alebo diskriminačných podmienok účasti 
a/alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk stanovených v oznámení o vyhlásení 
VO/výzve na predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, napr. 

- určenie minimálnych požiadaviek pre zákazku (týka sa minimálnych 
požiadaviek pre účely splnenia podmienok účasti, požiadaviek na 
predmet zákazky alebo kritérií na vyhodnotenie ponúk, ktoré síce 
súvisia s predmetom zákazky, ale nie sú primerané (napr. 
neprimeranosť minimálnych požiadaviek pre účely splnenia 
podmienok účasti s ohľadom na výšku predpokladanej hodnoty 
zákazky), čím sa nezabezpečí rovnaký prístup pre uchádzačov alebo 
dané požiadavky vytvárajú neopodstatnené  prekážky k otvorenej 
hospodárskej súťaži vo verejnom obstarávaní 
podmienky účasti boli určené ako kritérium na vyhodnotenie ponúk, 

- technické požiadavky sa v rámci opisu predmetu zákazky odvolávajú 
na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, 
patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby bez možnosti 
predloženia ekvivalentu (okrem prípadov, ak predmet zákazky nebolo 
možné určiť/opísať iným spôsobom) a uvedené pochybenie sa týka 
iných ako nadlimitných zákaziek. 

10 % 
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Ostatné prípady nedovoleného spájania rôznorodých zákaziek, ak viacero 
hospodárskych subjektov na trhu bolo spôsobilých predložiť ponuku. 

Ide o prípady, ktorých demonštratívny výpočet je uvedený vyššie, ale bol 
predložený vyšší počet ponúk uchádzačov (viac ako dve ponuky), ktorí splnili 
podmienky účasti a požiadavky na predmet zákazky.  
 

5 % 

12 

Nedostatočne opísaný predmet 
zákazky8 

Opis predmetu zákazky v súťažných podkladoch je nedostatočný, nejasný, 
neurčitý, opísaný všeobecne, resp. neobsahuje rozhodujúce informácie pre 
uchádzačov rozhodné pre prípravu kvalifikovanej ponuky, čo môže ovplyvniť 
ich rozhodnutie predložiť ponuku/žiadosť o účasť.  

 

10 % 
 
 

13 

Obmedzenie možnosti použiť 
subdodávateľov 

Podmienky súťaže obmedzujú možnosť využiť subdodávateľa, ktorý by 
realizoval časť predmetu zákazky, resp. podmienky súťaže umožňujú využiť 
kapacity subdodávateľa iba do určitého % z hodnoty zákazky, pričom nie je 
dostatočne odôvodnené, aby verejný obstarávateľ pri zadávaní zákazky na 
uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služby alebo zákazky 
na dodanie tovaru, ktorá zahŕňa aj činnosti spojené s umiestnením 
a montážou vyžadoval, aby určité podstatné úlohy vykonal priamo uchádzač 
alebo člen skupiny dodávateľov. 

5 % 

Vyhodnocovanie ponúk/žiadostí o účasť 

14 

Podmienky účasti alebo požiadavky na 
predmet zákazky (technické 
špecifikácie) boli upravené po otvorení 
ponúk/žiadostí o účasť  
 
alebo  
 

Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické 
špecifikácie) boli upravené počas vyhodnotenia ponúk/žiadostí o účasť, čo 
malo za následok prijatie ponúk/žiadostí o účasť uchádzačov/záujemcov, 
ktorých ponuky by neboli  prijaté alebo vylúčenie uchádzačov/záujemcov, 
ktorých ponuka by bola prijatá, ak by sa postupovalo podľa zverejnených 
podmienok účasti alebo požiadaviek na predmet zákazky. 
 

25 % 
 
 

 
8 netýka sa postupov zadávania zákazky, keď predmet zákazky môže byť upravený na základe výsledkom rokovania/dialógu (priame rokovacie  
   konanie, rokovacie konanie so zverejnením, súťažný dialóg, inovatívne partnerstvo) alebo ak je opis predmetu zákazky dodatočne upravený  
   spôsobom, ktorý je dostatočný a doplnený opis predmetu zákazky bol zverejnený pre všetkých potenciálnych záujemcov a uchádzačov 
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Podmienky účasti alebo požiadavky na 
predmet zákazky (technické 
špecifikácie) boli vyhodnotené 
v rozpore s oznámením o vyhlásení 
verejného obstarávania/výzvou na 
predkladanie ponúk a súťažnými 
podkladmi 

Podmienky účasti alebo požiadavky na predmet zákazky (technické 
špecifikácie) boli vyhodnotené v rozpore s oznámením o vyhlásení verejného 
obstarávania/výzvou na predkladanie ponúk a súťažnými podkladmi, čo malo 
za následok prijatie ponúk/žiadostí o účasť uchádzačov/záujemcov, ktorých 
ponuky by neboli  prijaté alebo vylúčenie uchádzačov/záujemcov, ktorých 
ponuka by bola prijatá, ak by sa postupovalo podľa zverejnených podmienok 
účasti alebo požiadaviek na predmet zákazky. 

15 

Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov v 
rozpore s kritériami na vyhodnotenie 
ponúk/kritériami na výber 
obmedzeného počtu záujemcov v užšej 
súťaži a pravidlami na ich uplatnenie, 
ktoré boli zverejnené v oznámení o 
vyhlásení verejného 
obstarávania/výzve na predkladanie 
ponúk a súťažných podkladoch 
 
alebo  
 
Vyhodnocovanie ponúk uchádzačov na 
základe doplňujúcich kritérií na 
vyhodnotenie ponúk/kritérií na výber 
obmedzeného počtu záujemcov v užšej 
súťaži, ktoré neboli zverejnené 
v oznámení o vyhlásení verejného 
obstarávania/výzve na predkladanie 
ponúk a súťažných podkladoch 

Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov neboli dodržané kritéria  na 
vyhodnotenie ponúk/kritériá na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej 
súťaži alebo pravidlá na uplatnenie kritérií (prípadne podkritériá alebo váhy 
kritérií) definované v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na 
predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, čo malo za následok 
vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením/výzvou a súťažnými 
podkladmi a nesprávne určenie úspešného uchádzača.  
 
Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov boli uplatnené doplňujúce 
kritériá na vyhodnotenie ponúk/kritériá na výber obmedzeného počtu 
záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení 
verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných 
podkladoch. 
 
Finančná oprava 25 % sa uplatní, ak vyššie uvedené nedostatky mali 
diskriminačný charakter založený na národnej, regionálnej alebo miestnej 
preferencii určitých hospodárskych subjektov.  
 

25 % 
 
 

Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov neboli dodržané kritéria  na 
vyhodnotenie ponúk/kritériá na výber obmedzeného počtu záujemcov v užšej 
súťaži alebo pravidlá na uplatnenie kritérií (prípadne podkritériá alebo váhy 
kritérií) definované v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na 
predkladanie ponúk alebo v súťažných podkladoch, čo malo za následok 
vyhodnocovanie ponúk v rozpore s oznámením/výzvou a súťažnými 
podkladmi a nesprávne určenie úspešného uchádzača.  
 

10 % 
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Počas hodnotenia ponúk uchádzačov/záujemcov boli uplatnené doplňujúce 
kritériá na vyhodnotenie ponúk/kritériá na výber obmedzeného počtu 
záujemcov v užšej súťaži, ktoré neboli zverejnené v oznámení o vyhlásení 
verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk a súťažných 
podkladoch. 

16 

Nedostatky v dokumentácii 
k zadávaniu zákazky alebo chýbajúca 
dokumentácia alebo jej časť 

Verejný obstarávateľ opakovane v určenej lehote nepredložil kompletnú 
dokumentáciu k postupu zadávania zákazky, na základe čoho nie je možné 
overiť dodržiavanie pravidiel a postupov verejného obstarávania. 
 

100 % 

Dokumentácia k postupu zadávania zákazky  je nedostatočná na posúdenie, 
či ponuky/žiadosti o účasť boli správne vyhodnotené, čo je v rozpore 
s princípom transparentnosti, napr. zápisnica z vyhodnotenia ponúk 
neexistuje alebo proces týkajúci sa konkrétneho prideľovania bodov pre 
každú ponuku je nejasný/nedostatočný z hľadiska transparentnosti alebo 
neexistuje. 
 
 

25 % 

17 

Rokovanie v priebehu súťaže alebo 
modifikácia (zmena) ponuky počas 
hodnotenia ponúk 

Verejný obstarávateľ umožní uchádzačovi/záujemcovi modifikovať (zmeniť) 
jeho ponuku/žiadosť o účasť počas hodnotenia ponúk/žiadosti o účasť, čo má 
za následok prijatie ponuky/žiadosti o účasť tohto uchádzača/záujemcu.  
 
Vo verejnej súťaži alebo užšej súťaži verejný obstarávateľ rokuje 
s uchádzačmi/záujemcami počas hodnotiacej fázy, čo vedie k podstatnej 
modifikácii (zmene) pôvodných podmienok uvedených v oznámení 
o vyhlásení verejného obstarávania/výzve na predkladanie ponúk alebo 
v súťažných podkladoch. 
 
V rámci zadávania koncesie verejný obstarávateľ umožní 
uchádzačovi/záujemcovi počas rokovania zmeniť predmet zákazky, kritériá na 
vyhodnotenie ponúk alebo iné podmienky zadávania koncesie, na základe 
čoho je zadaná koncesia tomuto uchádzačovi/záujemcovi. 
 

25 % 
 
 



16 
 

18 

Prípravné trhové konzultácie alebo 
predbežného zapojenia záujemcov 
alebo uchádzačov, pri ktorých došlo 
k narušeniu hospodárskej súťaže 

Verejný obstarávateľ pred začatím postupu verejného obstarávania 
uskutočnil prípravné trhové konzultácie za účelom jeho prípravy a 
informovania hospodárskych subjektov o plánovanom postupe verejného 
obstarávania, pričom na tento účel najmä požiadal o radu alebo prijal radu od 
nezávislých odborníkov, nezávislých inštitúcií alebo od účastníkov trhu, ktorú 
možno použiť pri plánovaní alebo realizácii postupu verejného obstarávania, 
avšak pri vedení prípravných trhových konzultácií došlo k narušeniu 
hospodárskej súťaže a porušeniu princípu nediskriminácie a transparentnosti, 
nakoľko neboli prijaté primerané opatrenia, aby sa účasťou daného záujemcu 
alebo uchádzača nenarušila hospodárska súťaž. 
 
Ide aj o prípady, ak bolo identifikované zistenie, kedy zainteresovaná osoba je 
na strane hospodárskeho subjektu, ktorý vypracoval súťažné podklady alebo 
ich časť (napr. vypracoval projektovú dokumentáciu) a zároveň uspel v 
postupe zadávania zákazky, v rámci ktorej boli použité tieto súťažné podklady, 
pričom uvedená skutočnosť mohla mať vplyv na výsledok zadávania zákazky. 

25 %  

19 

V rámci rokovacieho konania so 
zverejnením nastala podstatná 
modifikácia (zmena) podmienok 
uvedených v oznámení o vyhlásení 
verejného obstarávania alebo 
v súťažných podkladoch 

V rokovacom konaní  so zverejnením pôvodné podmienky zákazky boli 
podstatným spôsobom zmenené, čo by bolo dôvodom na vyhlásenie novej 
zákazky a/alebo zmenou podmienok zákazka prestala spĺňať podmienky 
odôvodňujúce použitie rokovacieho konania so zverejnením. 

25 % 
 
 

20 

Neodôvodnené odmietnutie 
mimoriadne nízkej ponuky 

Ak sa pri určitej zákazke javí ponuka ako mimoriadne nízka                         vo 
vzťahu k tovaru, stavebným prácam alebo službe a verejný obstarávateľ pred 
vylúčením takejto ponuky písomne nepožiada uchádzača o vysvetlenie 
týkajúce sa tej časti ponuky, ktoré sú pre jej cenu podstatné alebo ak verejný 
obstarávateľ vylúči ponuku uchádzača, ktorý na základe vysvetlenia 
mimoriadne nízkej ponuky dostatočne odôvodnil nízku úroveň cien alebo 
nákladov. 

25 % 



17 
 

21 

Konflikt záujmov s vplyvom na výsledok 
verejného obstarávania9 

Konflikt záujmov medzi zainteresovanou osobou verejného 
obstarávateľa/prijímateľa a úspešným uchádzačom, v rámci ktorého neboli 
prijaté primerané opatrenia a vykonaná náprava. 
 

100 %  
 

22 

Dohoda obmedzujúca súťaž potvrdená 
Protimonopolným úradom SR alebo 
súdom  
 
alebo  
 
Rozhodnutie ÚVO, podľa ktorého mal 
prijímateľ postupovať podľa § 40 ods. 8 
písm. d) ZVO a nepostupoval 

Ide o prípady, ak bol účastníkom dohody obmedzujúcej súťaž (ďalej len 
„kartelová dohoda“) aj verejný obstarávateľ alebo osoba vykonávajúca 
kontrolu postupu zadávania zákazky a účastník kartelovej dohody sa stal 
úspešným uchádzačom. 
 

100 % 

Ide o prípady, ak iba účastníci kartelovej dohody predložia ponuku do postupu 
zadávania zákazky, ktorý je predmetom kontroly. Zároveň musí byť splnená 
podmienka, že účastníkom kartelovej dohody nie je verejný obstarávateľ 
alebo osoba vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky. 
 

25 % 

Ide o prípady, ak okrem účastníkov kartelovej dohody predložil ponuku do 
postupu zadávania zákazky aj hospodársky subjekt/ subjekty, ktorý nie je 
účastníkom kartelovej dohody, ale napriek uvedenému, účastník kartelovej 
dohody sa stal úspešným uchádzačom. Zároveň musí byť splnená podmienka, 
že účastníkom kartelovej dohody nie je verejný obstarávateľ alebo osoba 
vykonávajúca kontrolu postupu zadávania zákazky. 
 

10 % 

Realizácia zákazky 

23 

Zmena zmluvy (dodatok), ktorá nie je 
v súlade s pravidlami ustanovenými           
v ZVO  

Po uzavretí zmluvy boli doplnené/zmenené podstatné náležitosti podmienok 
uzatvorenej zmluvy týkajúce sa povahy a rozsahu prác, lehoty na realizáciu 
predmetu zmluvy, platobných podmienok a špecifikácie materiálov,  alebo 
ceny. Je nevyhnutné vždy posúdiť od prípadu k prípadu, či sa danom prípade 
ide o „podstatnú“ zmenu. Podstatná zmena zmluvy, rámcovej dohody alebo 
koncesnej zmluvy je upravená v § 18 ods. 2 ZVO. 
 
Ide aj o prípady, keď uzavretá zmluva, rámcová dohoda alebo koncesná 
zmluva je v rozpore so súťažnými podkladmi alebo koncesnou dokumentáciou 

25 % z ceny zmluvy 
a 25% z hodnoty 
dodatočných výdavkov 
vychádzajúcich zo zmien 
zmluvy. 

 
 



18 
 

alebo s ponukou predloženou úspešným uchádzačom alebo uchádzačmi 
a prípady, keď bol znížený rozsah zákazky. 
 
Zároveň ide o prípady, ak neboli splnené podmienky na zmenu zmluvy, 
rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy podľa § 18 ods. 1 písm. a) a písm. 
d) ZVO.  
 
Ide aj o prípady, keď neboli splnené podmienky na zmenu zmluvy podľa § 18 
ods. 1 písm. b) ZVO alebo podľa § 18 ods. 1 písm. c) ZVO, ale zároveň jednou 
zmenou zmluvy (dodatkom) nedošlo k navýšeniu hodnoty plnenia o viac ako 
50 % z hodnoty pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy. 
 
Finančná oprava sa v prípade zákaziek realizovaných podľa ZVO neuplatňuje, 
ak v zmysle § 18 ods. 3 ZVO 
a) hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit pre nadlimitnú 

zákazku a zároveň je nižšia ako  
b) 15 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku 

na uskutočnenie stavebných prác,  
c) 10 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, ak ide o zákazku 

na dodanie tovaru alebo na poskytnutie služby, alebo  
d) 10 % hodnoty pôvodnej koncesnej zmluvy, ak ide o koncesiu. 
Zmenou sa zároveň nesmie meniť charakter zmluvy, rámcovej dohody alebo 
koncesnej zmluvy. 
 
Opakované zmeny zmluvy nie je možné vykonať s cieľom vyhnúť sa použitiu 
postupov podľa ZVO. 
 

Ide o prípady, keď zmenou zmluvy (dodatkom) došlo k navýšeniu hodnoty 
plnenia o viac ako 50 % z hodnoty pôvodnej zmluvy, rámcovej dohody alebo 
koncesnej zmluvy. 

25 % z ceny zmluvy 
a  100 % hodnoty 
dodatočných výdavkov 
vychádzajúcich zo zmien 
zmluvy. 

 




