
ZMLUVA O DIELO
uzatvorená podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v platnom znení

ČI. I.
Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ
Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice 
zastúpené: MUDr. Richard Raši, PhD., MPH, primátor 
IČO: 00691135
DIČ: 2021186904
IČ DPH: SK 2021186904
Bankové spojenie :
IBAN :

1.2. ZhotoviteF
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
so sídlom Južné nábrežie 13, Košice
v mene ktorého koná samostatne: Ing. Róbert Ujpál - konateľ
IČO: 44518684
DIČ: 2022722075
IČ DPH : SK2022722075
Bankové spojenie:
IBAN :

ČI. II.
Predmet zmluvy

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve o dielo (ďalej 
len ZoD) pre objednávateľa vyhotoví nasledovné dielo:

„Oplotenie časti pozemku par. č. 5455 a pozemku par. č. 5457/203 od par. č. 
5457/166 a 5457/214, k. ú. Severné mesto, (Vodárenská 14-16, KE)“

podľa schválenej projektovej dokumentácie a súhlasu stavebného úradu na realizáciu 
stavebných úprav, ktoré sú uvedené ako východzie podklady v bode 2.4. tejto zmluvy. 
Súčasťou predmetu zmluvy je aj vytýčenie podzemných inžinierskych sietí, 
porealizačné zameranie a vyhotovenie geometrického plánu overeným katastrálnym 
úradom.

2.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo vo vlastnom mene a na vlastné nebezpečenstvo 
v súlade s projektom stavby, s podmienkami súhlasu stavebného úradu na realizáciu 
stavby a v súlade so všetkými právnymi predpismi a technickými normami, ktoré sú 
platné na území Slovenskej republiky.

2.3. Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho 
zhotovenie dohodnutú cenu. Dielo sa bude odovzdávať v zmysle článku VIII. tejto 
ZoD.

2.4. Východzie podklady k predmetu ZoD:
a. projektová dokumentácia „Oplotenie časti pozemku par.č.5455 od par. č. 

5457/166, k.ú. Severné mesto, (Vodárenská 16, KE)“ vyhotovená Ing. Juraj 
Šutym - DOMINO PROJEKT, Berlínska č. 19, Košice, arch. č. 11102015

b. súhlas stavebného úradu na realizáciu stavebných úprav č. A/2015/23629-02/1 zo 
dňa 15.12.2015 (oznámenie k ohláseniu drobnej stavby)

c. položkovitý rozpočet
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ČI. III.
Čas plnenia

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje:
3.1.1. nastúpiť na plnenie predmetu zmluvy do desiatich (10) kalendárnych dní odo 

dňa účinnosti tejto zmluvy
3.1.2. ukončiť práce najneskôr do 1.10.2016

3.2. Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred časom plnenia, dohodnutým v čl. III. 
bod 3.1.2 tejto ZoD, objednávateľ sa zaväzuje toto dielo prevziať v ponúknutom 
termíne, bez nároku zhotoviteľa na finančné zvýhodnenie.

3.3. Zhotoviteľ je povinný ihneď písomne oboznámiť objednávateľa zápisom do 
stavebného denníka o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje 
zhotovovanie diela s dôsledkom hroziaceho omeškania odovzdania diela.

3.4. Ak zhotoviteľ pre prekážky na strane objednávateľa alebo v dôsledku okolností, ktoré 
nebolo možné predvídať v čase uzavretia tejto zmluvy (vyššia moc - napr. 
nepriaznivé poveternostné podmienky a pod., ktoré sú v rozpore s technologickými 
postupmi a podmienkami pre jednotlivé zabudované systémy na stavbe) nebude 
môcť plynulé alebo vôbec vykonávať práce na zhotovovaní diela, termín ukončenia 
prác sa predĺži o počet dní, počas ktorých sa nemohli realizovať práce na diele alebo 
jeho časti. O dobu zdržania sa predĺži termín dokončenia diela. Uvedená skutočnosť 
bude zapísaná v stavebnom denníku.

Čl. IV.
Cena za dielo a platobné podmienky

4.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu č. II bodu 2.1 tejto zmluvy je
stanovená v súlade s ustanoveniami zákona o cenách č. 18/1996 Z. z. v znení 
neskorších predpisov a je doložená položkovitým rozpočtom stavebných úprav, ktorý 
tvorí neoddeliteľnú prílohu k tejto zmluve. Cena za dielo je vo výške:

Cena diela bez DPH 14.126,56 Eur

DPH 20% 2.825,31 Eur
Cena diela s DPH 16.951,87 Eur

4.2. Cena dohodnutá včl. IV. bod 4.1. tejto ZoD kryje náklady potrebné na dodržanie 
zmluvne dohodnutých kvalitatívnych, dodacích a platobných podmienok podľa tejto 
ZoD. V cene sú zahrnuté všetky náklady spojené s vyhotovením diela vrátane 
zariadenia staveniska, jeho vypratanie i poistenie počas výkonu prác.

4.3. Úhrada ceny za zhotovenie diela bude realizovaná objednávateľom bez zálohovej 
platby po ukončení a odovzdaní prác celého diela na základe faktúry vystavenej 
a doručenej zhotoviteľom. Podkladom pre vystavenie faktúry bude objednávateľom 
odsúhlasený súpis vykonaných prác a dodávok a Zápis o odovzdaní a prevzatí diela.

4.4. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu.
4.5. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní od preukázateľného doručenia faktúry 

objednávateľovi.
4.6. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto ZoD alebo bola 

vystavená v rozpore s ustanoveniami tejto zmluvy a platných právnych predpisov, 
objednávateľ má právo vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. Vrátením faktúry nastáva 
prerušenie plynutia jej lehoty splatnosti a nová 30 - dňová lehota splatnosti začne 
plynúť až dňom doručenia novej opravenej faktúry.
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Čl. V.
Možnosť a spôsob úpravy ceny

5.1. Cena diela bude upravená pokiaľ sa počas zhotovovania diela zmení rozsah diela, 
z dôvodu naviac prác nevyhnutných pre plnenie zmluvy, prípadne zníženia rozsahu 
diela (menej práce).

5.2. Vykonanie prípadných naviac prác bude zhotoviteľ účtovať za jednotkové ceny, ktoré 
sú uvedené v ocenenom výkaze výmer. V prípade, že niektoré naviac práce sa týmto 
spôsobom nedajú oceniť, použije sa vzájomne odsúhlasená kalkulácia, ktorej návrh 
vypracuje zhotoviteľ.

5.3. Za menej práce sa budú považovať stavebné práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, 
z dôvodu, že v priebehu zhotovovania diela sa ukáže ich nepotrebnosť. Tieto 
nevykonané stavebné práce budú predmetom odpočtu z ceny diela.

5.4. Cena diela môže byť zmenená len v prípadoch a spôsobom uvedeným v tomto 
článku a to formou dodatkov.

5.5. K vykonaniu naviac prác zhotoviteľ pristúpi bezodkladne po nadobudnutí účinnosti 
dodatku k tejto zmluve, ktorý bude uzatvorený v súlade s bodom 5.4. tohto článku 
zmluvy a bude podpísaný oboma zmluvnými stranami. Ak tieto naviac práce budú 
mať vplyv na zmenu termínu splnenia záväzku, predmetom dodatku bude aj zmena 
termínu zhotovenia diela.

Čl. VI.
Záručná doba a zodpovednosť za vady

6.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto ZoD bude zhotovený v súlade so 
záväzkami tejto ZoD, podľa projektu stavby, podľa technických noriem a všeobecne 
záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky, že bude 
spôsobilý na riadne užívanie, a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti 
dohodnuté v tejto ZoD.

6.2. Zmluvné strany si dohodli záručnú dobu 24 mesiacov na materiál a 60 mesiacov na 
vykonané práce. Záručná doba začína plynúť odo dňa odovzdania a prevzatia diela 
uvedeného v zápise o odovzdaní a prevzatí diela.

6.3. Dielo má vady, ak nie je zhotovené v súlade s podmienkami stanovenými v tejto ZoD, 
a ak nezodpovedá podmienkam súhlasu stavebného úradu na realizáciu stavby. 
Vadou sa pre účely tejto zmluvy rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch 
diela stanovených v tejto ZoD, v projekte stavby, v technických normách a v právnych 
predpisoch. Za vady sa pre účely odovzdania a prevzatia diela považujú aj chýbajúce 
alebo neúplné doklady, ktoré je zhotoviteľ povinný doložiť ku dňu odovzdania 
a prevzatia diela.

6.4. V prípade zistenia vád diela v záručnej dobe, má objednávateľ právo požadovať a 
zhotoviteľ povinnosť odstrániť vady bezodplatne a na vlastné náklady a ďalej má 
povinnosť odstrániť všetky škody, ktoré vady preukázateľne spôsobili. Ak po dohode 
odstráni vadami spôsobené škody objednávateľ sám alebo prostredníctvom tretej 
osoby, je oprávnený zhotoviteľovi vyúčtovať všetky náklady, ktoré mu v súvislosti s 
odstránením škôd vznikli. Akákoľvek vada môže byť vyhlásená za odstránenú iba v 
prípade, že bude zhotoviteľom odstránená aj všetka škoda, ktorá ňou bola 
spôsobená.

6.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že začne s odstraňovaním prípadných preukázaných vád 
zistených v záručnej dobe do 3 pracovných dní od uplatnenia reklamácie 
objednávateľom a že ich odstráni v čo najkratšom čase, najneskôr však do 30 
kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Ak sa jedná o haváriu alebo vadu 
brániacu alebo obmedzujúcu riadne užívanie diela, zaväzuje sa zhotoviteľ, že začne 
s odstraňovaním vád do 48 hodín od uplatnenia reklamácie a že ich odstráni 
najneskôr do 72 hodín od uplatnenia reklamácie. V prípade požiadavky Zhotoviteľa je
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6.6.

6.7.

6.8. 

6.9.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

možné si písomne dohodnúť aj dlhší termín odstraňovania vád. Ak sa ukáže, že vada 
predmetu plnenia je neodstrániteľná, Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať do 14 dní od tejto 
skutočnosti náhradný predmet plnenia a uhradiť náhradu škody, ak sa zmluvné strany 
písomne nedohodnú inak.
Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bez zbytočného 
odkladu po jej zistení písomnou formou (listom, e-mailom) zhotoviteľovi. V prípade 
havárie alebo vady brániacej či obmedzujúcej riadne užívanie diela je možná i 
telefonická reklamácia, ktorá musí byť následne zaslaná zhotoviteľovi písomnou 
formou (listom, e-mailom).
Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené porušením povinnosti zo 
strany objednávateľa, prípadne užívateľa, nájomcu resp. tretích osôb. Zhotoviteľ 
nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov a vecí poskytnutých 
objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich 
nevhodnosť, alebo na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval.
Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu odstrániť aj také vady, zodpovednosť 
za vznik ktorých popiera, odstránenie, ktorých však neznesie odklad. Úhrada 
nákladov, spojených s odstránením takýchto vád bude dohodnutá obomi zmluvnými 
stranami dodatočne.
V prípade, ak objednávateľ nereklamoval zjavné vady a nedorobky do skončenia 
záručnej doby, zaniká zodpovednosť zhotoviteľa za vady a nedorobky.

Čl. VII. 
Podmienky vykonania diela

Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko do piatich (5) dní odo dňa účinnosti 
tejto zmluvy zápisom do stavebného denníka. V zápise o odovzdaní staveniska budú 
uvedené všetky doklady a rozhodnutia odovzdávané zhotoviteľovi a bude 
jednoznačne vymedzený rozsah odovzdávaného staveniska.
Zhotoviteľ je povinný udržiavať na prevzatom stavenisku poriadok a čistotu. Je 
povinný odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho prác a zabezpečiť 
bezpečnosť na stavenisku.
V prípade výskytu nepredvídateľných okolností tieto zhotoviteľ bezodkladne písomne 
oznámi objednávateľovi. Ďalší postup bude určený po dohode oboch zmluvných 
strán.
Zhotoviteľ bude vykonávať dielo tak, aby nebola spôsobená škoda na cudzích 
nehnuteľnostiach a majetku, aby nebolo zasahované do práv a právom chránených 
záujmov vlastníkov susedných nehnuteľností.
Pri užívaní ciest a komunikácií určených na príjazd na stavenisko je zhotoviteľ 
povinný plniť povinnosti, vyplývajúce zo všeobecne záväzných, ale aj interných 
právnych predpisov objednávateľa - prevádzkovateľa a zodpovedá za ich prípadné 
porušenie a vzniknutú škodu.
Zhotoviteľ pri realizácii predmetu ZoD je povinný dodržiavať predpisy a opatrenia na 
zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, na ochranu životného 
prostredia, ako aj protipožiarne opatrenia, vyplývajúce z povahy vykonávanej práce. 
Za ich prípadné porušenie a vzniknutú škodu zodpovedá v plnom rozsahu.
Zhotoviteľ je povinný počnúc odovzdaním staveniska viesť stavebný denník. Do 
stavebného denníka s dvoma (2) prepismi sa zapíšu všetky skutočnosti, vyplývajúce 
z tejto ZoD, najmä odovzdanie stavebných pripraveností, záznamy stavebného 
dozoru objednávateľa a pod.. Stavebný denník počas realizácie diela musí byť 
neustále na stavbe trvalé prístupný.
Objednávateľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom pripojiť 
svoje stanovisko. Ak stavebný dozor objednávateľa so záznamom zhotoviteľa 
nesúhlasí, je povinný pripojiť k zápisu svoje vyjadrenie do troch (3) dní. V opačnom 
prípade sa predpokladá, že s jeho zápisom súhlasí. To isté platí pre námietky
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zhotoviteľa voči zápisom objednávateľa. Objednávateľ má právo robiť si zo 
stavebného denníka fotokópie. Okrem stavbyvedúceho a stavebného dozora má 
právo vykonávať zápisy v stavebnom denníku autorský dozor projektanta stavby.

7.9. Záznamy v stavebnom denníku, ktoré majú vplyv na rozsah stavebných prác, cenu 
diela, čas plnenia, prípadne ďalšie záväzky tejto ZoD, budú slúžiť ako podklad pre 
vypracovanie písomných dodatkov k ZoD.

7.10. Zhotoviteľ sa zaväzuje v nadväznosti na § 3 nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z. v 
platnom znení namiesto stavebníka poveriť koordinátora bezpečnosti pre stavenisko, 
zabezpečí pred zriadením staveniska vypracovanie plánu bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci, predloží inšpektorátu práce oznámenie podľa požiadavky citovaného 
zákona, umiestni na stavenisku oznámenie podľa požiadavky citovaného zákona a v 
prípade potreby ho aktualizuje. Zhotoviteľ sa v prípade nesplnenia týchto povinností 
zaväzuje uhradiť všetky škody, ktoré by vznikli stavebníkovi a zaväzuje sa uhradiť v 
celom rozsahu prípadné pokuty uložené kompetentnými orgánmi štátnej moci.

7.11. Stroje, zariadenia, konštrukcie alebo materiál slúžiace k vykonaniu diela dodá 
zhotoviteľ na svoje náklady a nebezpečenstvo. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady 
ich dopravu a skladovanie vrátane presunu zo skladu na stavenisko (montážne 
pracovisko).

7.12. Zhotoviteľ si zabezpečí zariadenie staveniska pre potreby rozsahu svojich prác. Na 
stavenisko môžu vstupovať iba poverení zamestnanci objednávateľa alebo 
zhotoviteľa, príp. nimi poverené tretie osoby.

7.13. Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní diela usporiadať svoje stroje, výrobné zariadenia, 
zvyšný materiál a odpad na stavenisku (montážnom pracovisku) tak, aby mohol 
objednávateľ dielo riadne prevziať a užívať. Stavenisko je zhotoviteľ povinný úplne 
vypratať v deň protokolárneho odovzdania diela okrem zariadení, nutných na 
odstránenie vád a nedorobkov.

ČI. VIII.
Zmluvné pokuty

8.1. Zhotoviteľ môže fakturovať objednávateľovi úrok z omeškania za neuhradenie faktúry
vo výške 0,02 % z neuhradenej sumy za každý deň omeškania.

8.2. Pokiaľ zhotoviteľ nedodrží čas plnenia dojednaný v tejto zmluve, môže objednávateľ
fakturovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,02 % z ceny diela za každý deň 
omeškania.

8.3. Zhotoviteľ však nie je v omeškaní po dobu, ktorú nemohol svoju povinnosť splniť 
následkom okolností, vzniknutých na strane objednávateľa, alebo vyššou mocou. 
Obdobne objednávateľ nie je v omeškaní s úhradou, pokiaľ nemohol svoju povinnosť 
splniť následkom okolností vzniknutých na strane zhotoviteľa. Tieto skutočnosti musia 
byť predložené zápisom, alebo iným preukázateľným materiálom.

ČI. IX.
Odovzdanie a prevzatie diela

9.1. Dielo sa považuje za splnené jeho odovzdaním zhotoviteľom a prevzatím 
objednávateľom. Dielo sa bude odovzdávať ako celok, v lehote podľa čl. III. tejto ZoD.

9.2. Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť zápisom do stavebného denníka 
objednávateľovi 5 dní vopred, kedy bude dielo pripravené na odovzdanie a prevzatie. 
Na základe tohto oznámenia sú zmluvné strany povinné dohodnúť časový postup 
odovzdania a prevzatia diela tak, aby odovzdanie a prevzatie bolo ukončené 
v zmluvnej lehote. Konania o odovzdaní a prevzatí diela sa zúčastnia splnomocnení 
zástupcovia zhotoviteľa, objednávateľa, autorského dozoru a správcu objektu.

9.3. K odovzdaniu a prevzatiu dokončeného diela pripraví zhotoviteľ najmä tieto doklady:
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a) opis a zdôvodnenie vykonaných odchýlok od projektu stavby, overeného 
v stavebných konaniach, alebo pri povoľovaní zmien stavby pred dokončením,

b) projekt skutočného vyhotovenia stavby so zakreslenými zmenami potvrdené 
zhotoviteľom v jednom vyhotovení,

c) osvedčenia o akosti použitých konštrukcií a materiálov,
d) stavebný denník,
e) doklady o preukázaní zhody výrobkov pre stavbu,
f) atesty o požiarnej odolnosti použitých materiálov a výrobkov podľa ich umiestnenia 

v stavbe,
g) doklady o spôsobe nakladania a likvidácii stavebných odpadov,
h) geometrický plán porealizačného oddelenia pozemkov overený príslušným 

katastrálnym úradom.
9.4. Drobné odchýlky od projektu stavby, ktoré nemenia prijaté riešenie, neznižujú 

úžitkové vlastnosti diela, nezvyšujú cenu diela a boli zmluvnými stranami dohodnuté 
zápisom v stavebnom denníku, nie sú vadou. Tieto odchýlky je zhotoviteľ povinný 
zakresliť do projektu skutočného vyhotovenia stavby.

9.5. Objednávateľ nepreberie dielo, ktorého zjavné vady budú brániť v jeho uvedení do 
prevádzky a jeho riadnemu užívaniu.

9.6. Zhotoviteľ odstráni zistené vady a nedorobky na vlastné náklady.
9.7. Dokladom o splnení diela zhotoviteľom je Zápis o odovzdaní a prevzatí diela, návrh 

ktorého pripraví zhotoviteľ. Zápis o odovzdaní a prevzatí diela obsahuje 
predovšetkým vyhodnotenie akosti zhotoveného diela, konkrétny a podrobný súpis 
zistených vád a nedorobkov, vrátane dohôd, opatrení a lehôt na ich odstránenie. 
Obsahom zápisu je vyhlásenie objednávateľa, že dielo preberá a pokiaľ nie, z akých 
dôvodov.

9.8. Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli, že akákoľvek vada oznámená zhotoviteľovi po 
konaní odovzdávania a preberania diela a nebola uvedená v súpise zistených vád, sa 
bude považovať za záručnú vadu po odovzdaní diela. Odstránenie takýchto vád sa 
riadi podľa čl. V. tejto zmluvy.

9.9. Zápis o odovzdaní a prevzatí diela podpíšu všetci prítomní zástupcovia, ktorí sa 
zúčastnili na odovzdaní a prevzatí diela. Podpísaním protokolu o odovzdaní a 
prevzatí diela všetkými prítomnými zástupcami je dielo ukončené.

Čl. X.
Ostatné ustanovenia

10.1. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto ZoD postupovať s odbornou starostlivosťou. 
Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, slovenské technické 
normy a podmienky tejto ZoD.

10.2. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, zápismi 
a dohodami oprávnených zástupcov zmluvných strán, rozhodnutiami a vyjadreniami 
dotknutých orgánov štátnej správy.

10.3. Konštrukčné zmeny a zámeny materiálov oproti projektovej dokumentácii možno 
vykonať len po odsúhlasení v stavebnom denníku na kontrolnom dni, resp. po dohode 
s objednávateľom.

10.4. Pokiaľ v tejto zmluve nie je uvedené inak, všetky oznámenia alebo iná komunikácia 
podľa alebo v súvislosti s touto zmluvou (ďalej len „oznámenie“) musí byť vyhotovená 
písomne a doručovaná druhej zmluvnej strane prostredníctvom univerzálneho 
poštového doručovateľa, elektronickou poštou, osobne, alebo faxom 
na korešpondenčné údaje zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto zmluvy. Za deň 
alebo čas doručenia oznámenia sa považuje:
a) ak sa doručuje prostredníctvom univerzálneho poštového doručovateľa, deň 

prevzatia zásielky obsahujúcej oznámenie prijímajúcou zmluvnou stranou. 
Oznámenie sa považuje za doručené prijímajúcej zmluvnej strane aj okamihom
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vrátenia zásielky odosielajúcej zmluvnej strane z dôvodu „adresát neznámy“, 
„zásielka neprevzatá v odbernej lehote“, „adresát nezastihnutý“, „adresát požiadal 
o doposielanie“, alebo z akéhokoľvek iného dôvodu;

b) ak sa doručuje elektronickou poštou, deň alebo čas, kedy bolo odosielajúcej 
zmluvnej strane doručené elektronické potvrdenie o doručení, resp. prečítaní 
e-mailovej správy obsahujúcej oznámenie prijímajúcou Zmluvnou stranou;

c) ak sa doručuje osobne, deň alebo čas prijatia oznámenia prijímajúcou zmluvnou 
stranou;

d) ak sa doručuje faxom, deň alebo čas uvedený na potvrdení vydanom faxovým 
zariadením odosielajúcej zmluvnej strany o úspešnom prenose faxovej správy 
prijímajúcej zmluvnej strane.

10.5. Zhotoviteľ je povinný písomne oznamovať objednávateľovi každú zmenu jeho 
identifikačných údajov uvedených v záhlaví tejto zmluvy, a to v lehote najneskôr 5 dní 
odo dňa, kedy nastala zmena niektorého z týchto údajov. V prípade, že si zhotoviteľ 
povinnosť podľa tohto odseku zmluvy nesplní, alebo sa dostane do omeškania s jej 
splnením v čase, kedy mu objednávateľ zašle oznámenie podľa tejto zmluvy, 
zhotoviteľ v celom rozsahu zodpovedá za to, že sa neoboznámil s obsahom 
oznámenia odosielaného objednávateľom podľa tejto zmluvy a za to, že nastali účinky 
náhradného doručenia podľa tejto zmluvy.

10.6. Zhotoviteľ nie je oprávnený započítať svoje pohľadávky voči pohľadávkam 
objednávateľa bez jeho písomného súhlasu.

10.7. Zhotoviteľ je oprávnený postúpiť pohľadávky a iné práva vyplývajúce z tejto zmluvy 
voči objednávateľovi len po predchádzajúcom písomnom súhlase objednávateľa.

Čl. XI.
Prechod vlastníckeho práva

11.1. Objednávateľ sa stáva vlastníkom diela po jeho odovzdaní a zaplatení ceny diela 
zhotoviteľovi.

11.2. Stavebný materiál a zariadenia potrebné na vykonanie diela zabezpečuje zhotoviteľ. 
Kúpna cena týchto vecí je súčasťou ceny za dielo. Zhotoviteľ je vlastníkom týchto 
vecí až do odovzdania diela a jeho zaplatenia s výnimkou zariadení zaplatených 
objednávateľom pred ich zabudovaním.

11.3. Nebezpečenstvo škody na diele, ako aj na všetkých veciach a materiáloch potrebných 
na zhotovenie diela znáša zhotoviteľ až do času zápisničného prevzatia celého diela 
objednávateľom.

Čl. XII. 
Záverečné ustanovenia

12.1. V sporných prípadoch sa zmluvné strany riadia príslušnými ustanoveniami 
Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. 
Týmito predpismi sa riadia aj vzťahy neupravené v tejto ZoD.

12.2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy budú zmluvné strany riešiť formou očíslovaných 
písomných dodatkov k tejto ZoD, ktoré sa po obojstrannom súhlasnom podpísaní 
zmluvnými stranami stanú neoddeliteľnou súčasťou tejto ZoD. Zmluvné strany sa 
dohodli, že k návrhom dodatkov k tejto ZoD sa písomne vyjadria v lehote sedem (7) 
pracovných dní od doručenia návrhu dodatku druhej zmluvnej strane.

12.3. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú jej nasledujúce prílohy:
Príloha č. 1 - položkovitý rozpočet

12.4. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami. 
Účastníci zmluvy sa v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka dohodli, že táto zmluva 
nadobúda účinnosť nasledujúci deň po zverejnení na webovom sídle mesta Košice
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(www.kosice.sk) resp. webovom sídle zhotoviteľa (www.bpmk.sk), pričom 
rozhodujúce je prvé zverejnenie zmluvy.

12.5. Zmluva je vyhotovená v 4-och vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ obdrží 2 
vyhotovenia a zhotoviteľ 2 vyhotovenia.

12.6. Na znak súhlasu s obsahom tejto dohody ju účastníci podpisujú ako prejav ich 
slobodnej a vážne mienénej vôle.

V Košiciach, dňa 14. MAR. 2016 V Košiciach, dňa  29 02 2016

Prílohy:
- Príloha č. 1 - položkovitý rozpočet

Mesto Košice (objednávateľ): Bytový podnik mesta Košice, s.r.o. (zhotoviteľ):

MUDr. Richard Raši, PhD., MPH, primátor 

meno a priezvisko, funkcia

Ing. Róbert Ujpál, konateľ 

meno a priezvisko, funkcia

podpis, pečiatka podpis, pečiatka

-8-
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A Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady C Vedľajšie rozpočtové náklady

1 HSV Dodávky 0,00 8 Práca nadčas 0,00 13 Zariadenie staveniska 0,00

2 Montáž 4 225,60 9 Bez pevnej podl. 0,00 14 Mimostav. doprava 0,00

3 PSV Dodávky 4 670,00 10 Kultúrna pamiatka 0,00 15 Územné vplyvy 0,00

4 Montáž 3 785,96 11 0,00 16 Prevádzkové vplyvy 0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 VRN 0,00

6 Montáž 0,00 18 Geodetické práce 605,00

7 ZRN (r. 1-6) 12 681,56 12 DN (r. 8-11) 0,00 19 Vyjadrenia a zamerania podz. sieti 840,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnosť 0,00 : 22 Ostatné náklady 1 445,00

Projektant

Dátum a podpis Pečiatka

D Celkové náklady

23 Súčet 7,12,19-22 14 126,56

24 20 % 0,00 DPH 0,00
Objednávateľ

Dátum a popis Pečiatka

25 20 % 14 126,56 DPH 2 825,31

26 Cena s DPH (r. 23-25) 16 951,87

E Prípočty a odpočty
Zhotoviteľ

Dátum a podpis^ # 29 3ľ *0»6 Pečiatka

27 Dodávky objednávateľa 0,00

28 Kizavá doložka 0,00

29 Zvýhodnenie + - 0,00
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ROZPOČET
Stavba:
Objekt:
Časť:
JKSO:

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Dátum:

Oplotenie časti pozemku par. č. 5457/166,k.ú.Severné mesto,(Vodárenská 16, KE) 
SO 01 Oplotenie časti pozemku

Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, Košice 
Bytový podnik mesta Košice, s. r. o. 
24.2.2016

P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo

celkom
Cena

jednotková Cena celkom Sadzba
DPH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

D HSV Práce a dodávky HSV 4 225,60
D 1 Zemné práce 2 456,26

01 K 231 11220-1113
13090-1121

Odstránenie pňov v rovine priemer nad 300 do 400 mm ks 16,000 67,85 1 085,60 20,0

02 K 001 Búranie konštrukcii v hĺbených výkopoch muriva betónového

11,435*0,3*0,8
12,015*0,3*0,8
Medzisúčet

m3 5.628

2,744
2,884
5.628

196,83 1 107,76 20,0

03 K 001 13130-3119 Príplatok za lepivosf m3 6,048 1,38 8,35 20,0

04 K 001 13130-1101 Hĺbenie jám v hornine 4 ručne

0,8*0,4*0,9*21
Medzisúčet

m3 6.048

6.048
6.048

11,78 71,25 20,0

05 K 001
16230-1421

Vodorovné premiestnenie do 5 km pňov do 30 cm kus 16,000 3,25 52,00 20,0

06 K 001 16230-1921 Príplatok k vodor. prem. pňov za kaž. ďal. 5 km 30 cm kus 48,000 0,50 24,00 20,0

07 K 001
16270-1105 Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 

na vzdialenosť do 10000 m m3 6,048 8,05 48,69 20,0

08 K

D

001 16270-1119

2

Príplatok za každých ďalších 1000 m nad 10000 m hom. tr. 1-4 

Zakladanie

m3 114,912 0,51 58,61
548,26

20,0

09 K

D

011
27531-3611

3

Základové pätky z betónu prostého tr. C16/20

0,8*0,4*0,95*21
Medzisúčet
Zvislé a kompletné konštrukcie

m3 6.384

6.384
6.384

85,88 548,26

91,56

20,0

10 K
D

015 33817-1121
9

Osadenie stĺpika oceľového plotového do výšky 2.60m zaliatím cem.mal. 
Ostatné konštrukcie a práce-búranie

ks 21,000 4,36 91,56 
1 129,52

20,0

11 K 013 97908-1111 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 13,507 10,04 135,61 20,0
12 K 013 97908-1121 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km t 256,633 0,31 79,56 20,0
13 K PK 97908-2111 Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m t 13,507 7,80 105,35 20,0
14 K PK 97908-2121 Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m t 27,014 0,88 23,77 20,0

15 K 221 97908-7213 Nakladanie vybúraných hmôt na dopravný prostriedok t 13,507 18,77 253,53 20,0



P.Č. TV KCN Kód položky Popis MJ Množstvo
celkom

Cena
jednotková Cena celkom Sadzba

DPH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

16 K PK
97913-1409

Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "0"-ostatný odpad t 13,507 16,84 227,46 20,0

17 K PK 97913-1415
99815-1111

Poplatok za uloženie vykopanej zeminy m3 6,048 8,00 48,38 20,0

18 K

D
D

015

PSV
767

Presun hmôt pre oplotenie, obj. zvláštne pre chov živoč., rôzne múrov. v. do 10 m

Práce a dodávky PSV 
Konštrukcie doplnkové kovové

t 15,592 16,41 255,86

8 455,96 
6 083,00

20,0

19 K 767 76791-6120
Montáž oplotenia z plechu vlnitého, do 50 kg m 40,251 9,93 399,69 20,0

20 M MAT
553000020

Oceľové konštrukcie - predbežná cena kg 1 736,060 2,69 4 670,00 20,0

21 K 767 76791-6812 Demontáž oplotenia z vlnitého alebo profilového plechu hmotnosti do 50 kg m 528,095 1,82 961,13 20,0

22 K

D

767
998767201

783
78322-5100

Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m 

Dokončovacie práce - nátery

% 57,976 0,90 52,18 

2 372,96

20,0

23 K 783 Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnás.+1x email

40,251*2,0*2*1,7
1,11484*32
Medzisúčet

m2 309.382

273,707
35,675

309.382

5,68 1 757,29 20,0

24 K 783 78322-6100 Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné 
Celkom

m2 309,382 1,99 615,67 
12 681.56

20,0


