Zmluva o budtcej zmluve o vecnom bremene
a o ndhrade za obmedzenie vo vykone vlastnickych prav

(podla § 50a Obcianskeho zakonnika ¢. 40/1964 Zb. v zneni neskorsich predpisov)

Mesto KoSice

Statutarny organ: MUDir. Richard Rasi, PhD., MPH, priméator
Sidlo: Trieda SNP 48/A. 040 11 KoSice

I1CO: 00691135

DIC: 2021186904

ICDPH: SK2021186904

(d’alej len ,,buduci povinny*)

Vychodoslovenska distribucna, a. s.

v mene spol.: Dr. Steffen Schattner. predseda predstavenstva
Ing. Peter Schwartz, podpredseda predstavenstva

Sidlo: Mlynska 31, 04291 Kosice

ICO: 36599361

DIC: 2022082997

IC DPH: SK2022082997

spolo¢nost’ zapisand v Obchodnom registri Okresného stidu Kosice I, odd. Sa, vl. €.
1411/V

v zast. na zéklade Generalneho plnomocenstva z 30.12.2011
Vychodoslovenska energetika, a. s.
v mene spol.: Thomas Jan Hejeman. predseda predstavenstva
Ing. Angel Diaza, ¢len predstavenstva
v zast. na zéklade poverenia: Ing. Robert Truhan, veduci odboru Projekty
Ing. Lydia Jackova. vedtca odd. Projektovy inziniering

Sidlo: Mlynska 31. 04291 Kosice
ICO: 36211222

DIC: 2020062319

ICDPH: SK2020062319

spolo¢nost’ zapisana v Obchodnom registri Okresného stidu Kosice I, odd. Sa, vl. €.
1203/V

(d’alej len ,,buduci opravneny’)
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CLI
Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je dohoda o podstatnych nalezitostiach zmluvy o vecnom
bremene a o nahrade za obmedzenie vo vykone vlastnickych prav (d’alej len ..budlca
zmluva“) a o podmienkach jej uzavretia v buducnosti.

2. Mesto Kosice suhlasi s realizaciou inZinierskych sieti v ramci stavby “ Kosice, Slovenskej
jednoty. Tahanovské riadky. Svornosti - rekonstrukcia TS aNN siete * (dalej len
»stavba®) v sulade so ziadostou buduceho opravneného zo dia 20.4.2011 na pozemkoch
uvedenych v ¢l. Il zmluvy.

CL Il
Podstatné naleZitosti a obsah budiicej zmluvy
1. Podstatnymi nélezitostami buducej zmluvy buda

a) uprava vecného bremena pre stavbu “ Kogice. Slovenskej jednoty, Tahanovské riadky.
Svornosti - rekonstrukcia TS a NN siete “ na pozemkoch vo vlastnictve mesta KoSice
parcely registra C KN ¢ 3559/1. 3559/1 10. 3559/114. 3559/115. 3559/168, 3559/169,
3559/197 v kat. Gzemi Letna, zapisané na liste vlastnictva ¢. 11620 v podiele 1/1 a parcely
registra C KN ¢. 8169/1, 8174. 8293v kat. uzemi Severné mesto, zapisané na liste
vlastnictva ¢. 11620 v podiele 1/1.

s buducim opravnenym, v rozsahu a spdsobom nevyhnutnym na realiziciu stavby
a na vstup na pozemky budiceho povinného za ucelom prevddzkovania, udrzby a opravy
tychto zariadeni a trvalé obmedzenie povinného vo vykone vlastnickych prav,

b) wurcenie jednorazovej nahrady za obmedzenie vo vykone vlastnickych prav (dalej len
»hahrada za vecné bremeno*) podla ods. 2 v sulade s geometrickym planom na vyznacenie
vecného bremena na priznanie prava uloZenia inZinierskych sieti (d’alej len ,,geometricky
plan) a porealizatnym zameranim, ktorého predbezny rozsah, predlozeny buducim
opravnenym dna 20.4.2011, predstavuje vymeru 628 m2, pricom sa do tejto vymery
zahrnie aj rozsah ochranného pédsma, ktoré vznikd k danej stavbe podla osobitnych
pravnych predpisov,

¢) zavazok budiceho opravneného =zaplatit nahradu za vecné bremeno v lehote 30 dni
odo dna ucinnosti budicej zmluvy, priCom v pripade omeSkania uhrady bude povinny
zaplatit’ zmluvnu pokutu vo vyske 20 % z nezaplatenej sumy.

2. Nahrada za vecné bremeno sa vypocita na zdklade hodnoty urCenej znaleckym posudkom
v nadvdznosti na rozlohu pozemku dotknutého realizaciou inzinierskych sieti v ramci
predmetnej stavby v sulade s postupom odsuhlasenym majetkovou komisiou Mestského
zastupitel'stva v KoSiciach dna 24. 1. 2012. Nahrada za vecné bremeno v sebe zahfna
primerani jednorazovli nahradu za nutené obmedzenie uZzivania nehnutelnosti v doésledku

realizécie stavby.
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3. Zmluvné strany sa dohodli, Ze budicu zmluvu uzavrua do troch mesiacov od predlozenia
podkladov podra ¢l. IV ods. 2.

CL 111
Dojednania na obdobie do uzavretia budicej zmluvy

1. Budtci povinny suhlasi, aby budtci opravneny docasne - po dobu vystavby - uzival
na ucely docasnych pristupovych komunikacii, na umiestnenie docasného technického
vybavenia stavby a na vykondvanie pomocnych Cc¢innosti suvisiacich so stavbou, a to az
do jej ukoncenia a uvedenia do povodného stavu, dalSie Casti pozemkov vo vlastnictve
budiceho povinného, prilahlé k castiam pozemkov, na ktorych bude zriadené vecné
bremeno podla ¢l. II pism. a). Na tieto ucely sa zavdzuje strpiet doCasné obmedzenie
v obvyklom vykone svojich vlastnickych prav.

2. Buduci opravneny sa zavézuje, ze

a) pozemky vo vlastnictve povinného bude pouzivat na doCasné ucely podla ods. 1 v rozsahu
a sposobom nevyhnutnym na zabezpecenie vystavby,

b) zodpovedd za Skody suvisiace s vyuzitim pozemku vo vlastnictve budiceho povinného
podl’a prislusnych ustanoveni Obcianskeho zakonnika,

¢) bude udrziavat poriadok a cistotu na pozemku vo vlastnictve povinného na vlastné
naklady, v case do¢asného uzivania,

d) pri uzivani pozemku budiceho povinného je povinny dodrziavat’ pravne predpisy
o ochrane vody, pddy, ovzdusia, prirody, ZzZivotného prostredia, poziarnej ochrany
a bezpecnosti pri praci

e) stavbu bude realizovat v sulade s prisluSnymi ustanoveniami zdkona ¢. 50/1976 Zb.
v zneni neskorSich predpisov (stavebny zékon), s prisluSnymi bezpecnostnymi predpismi,
S TN a inymi stvisiacimi pravnymi predpismi (najmid vo vztahu k likvidacii stavebného
odpadu), stanoviskami mesta KoSice - referatu UHA mesta KoSice, referatu dopravy
a Spravy mestskej zelene v KoSiciach.

f) v pripade poziadavky budiceho povinného umozni pristup na pozemky vo vlastnictve
budtceho povinného,

g) pozemky vo vlastnictve povinného, uzivané na docasné UcCely po ukoncCeni stavby alebo
v pripade neukoncenia stavby uvedie do pdvodného stavu, vratane obnovy zelene
a povrchu komunikacii, na svoje naklady,

h) v pripade ukoncenia vztahu, zalozeného touto zmluvou, zo strany budiceho opravneného,
alebo budticeho povinného je povinny odstranit’ stavbu, resp. jej rozostavanu cast
na vlastné naklady, ak ned6jde medzi budiucim opravnenym, alebo budicim povinnym
k inej dohode

3. Budtci oprdvneny sa zavédzuje, ze zaplati jednorazovi nahradu za docCasné uzivanie
pozemkov vo vlastnictve budiiceho povinného, na docasné tucely za dobu pocas vystavby,
vo vyske 847,80 EUR do 60 dni od pravoplatnosti stavebného povolenia s uvedenim
variabilného symbolu ... ; tato nahrada je samostatnym plnenim, ktoré sa
nezapocitava do nahrady za vecné bremeno.
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4. Vyhotovenie znaleckého posudku za ucelom urenia nahrady za vecné bremeno objedna
na svoje naklady buduci opravneny po ziskani prislusnych podkladov (¢l. IV ods. 2)
u prislusnej odborne spésobilej osoby. Buduci povinny je opravneny do Siestich mesiacov
odo dna ucinnosti budicej zmluvy zabezpeéit vyhotovenie kontrolného znaleckého
posudku. Ak bude nahrada za vecné bremeno uréend kontrolnym znaleckym posudkom o
10 %, najmenej v8ak o 350 €, vysSia ako nahrada podla znaleckého posudku
zabezpeCeného buducim opravnenym, takto zisteny rozdiel sa doplati budicemu
povinnému. Splatnost’ tejto dodatocnej uhrady bude do 30 dni od dorucenia pisomne;j
Vyzvy.

CL1V
DalSie dojednania

1. Za datum thrady jednorazovej nahrady [¢l. III ods. 3] sa povazuje datum pripisania
finan¢nych prostriedkov na ucet buduceho povinného.

2. Buduci opravneny sa zavdzuje zabezpeCit vyhotovenie porealizaéného zamerania
a geometrického planu na zapis vecného bremena do katastra nehnutelnosti, ktoré doruci
spolu s pravoplatnym kolaudaénym rozhodnutim prislusnému utvaru Magistratu mesta
Kosice (referat nakladania s majetkom) v termine do 30 dni od prévoplatnosti
kolauda¢ného rozhodnutia. Spolu s uvedenymi podkladmi budici opravneny predlozi
rozsah rozlohy ochranného pasma v pisomnej aj grafickej forme vypracovany osobou
s prislusnou odbornostou (napr. projektant) s poukazom na konkrétne ustanovenia
prislusnych pravnych alebo technickych predpisov, ktoré uréuji prislusné pasma ochrany.

3. Zmluvné strany sa dohodli, Zze vSetky naklady na vyhotovenie porealizatného zamerania,
geometrického planu a za spravny poplatok za vklad vecného bremena do katastra
nehnutel’'nosti hradi buduci opravneny.

4. V sulade s § 3 ods. 4 zakona ¢. 222/2004 Z. z. v zneni neskorSich predpisov sa mesto
Kosice nepovazuje za zdanite'nt osobu.

CLvV

Odstiapenie od zmluvy
1. Ak budaci opravneny nezahaji vystavbu v lehote podla pravoplatného stavebného
povolenia pre stavbu uvedenu v tejto zmluve, ma budici povinny i buduci opravneny

pravo od zmluvy odstlpit. Odstipenie je G¢inné dilom dorucenia druhej zmluvnej strane.

2. Odstapenim od zmluvy sa zmluva rusi ku diiu U€innosti odstupenia. Tym nie st dotknuté
zavazky  budiceho  opravneného  suvisiace s  navratenim  dotknutého  pozemku
do povodného stavu.
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ClL VI
Sankcie
1. Buduci opravneny je povinny

a) uhradit’ budicemu povinnému zmluvni pokutu
la. vo vyske 1 000,- EUR. ak neuzavrie budiicu zmluvu podla tejto zmluvy v lehote
uréenej v ¢l. II ods. 3. alebo nedoruci porealizacné zameranie a geometricky plan na
zapis vecného bremena do katastra nehnutelnosti v lehote uréenej v ¢l. IV ods. 2,
2a. vo vyske 500.- EUR. ak nesplni inu povinnost’ vyplyvajicu z tejto zmluvy, okrem
omeskania platby, ktoré je sankcionované podla pism. b),
ak napriek vyzve buduceho povinného ani v dodato¢nej lehote 30 dni nesplnil dotknuta
povinnost’,
b) zaplatit budicemu povinnému Urok z omeSkania platieb podla nariadenia vlady SR
¢. 87/1995 Z. z. v zneni neskorSich predpisov, v pripade omeskania platby podla tejto
zmluvy, a to od prvého dna po splatnosti thrady az do jej zaplatenia.

2. Budici povinny je povinny uhradit budicemu opravnenému zmluvni pokutu vo vyske
500,- EUR v pripade nesplnenia si povinnosti vyplyvajicej z tejto zmluvy, ak napriek
vyzve budiceho opravneného ani v dodatocnej lehote 30 dni nesplnil dotknuti povinnost’.

3. Zaplatenim zmluvnej pokuty alebo uroku z omeskania nie je dotknutd povinnost splnit’
zavizky podla tejto zmluvy a nahradit’ Skodu spdsobenti neplnenim zavdzkov, na ktoré sa
sankcie viazu, resp. nahradit Skodu na majetku mesta spdsobeni v  suvislosti
s vykonavanim ¢innosti budiceho opravneného.

4. Povinnost zaplatit’ zmluvnu pokutu podl'a ods. 1 alebo ods. 2 nevznika v pripade,
a) ak jej splnenie bolo zavislé od poskytnutia primeranej sucinnosti zo strany budiceho
povinného, pri¢om tato si¢innost’ nebola poskytnuta, alebo

b) ak nemoznost jej splnenia bolo sposobené udalostami pri vSetkej starostlivosti
nepredvidatelnymi a zaroven pri vSetkom moznom usili neodvratiteI'nymi.

Cl VII
Zaverecné ustanovenia

1. Tato zmluva nadobida platnost dnom jej podpisania vSetkymi zmluvnymi stranami
a ucinnost’ diom nasledujucim po dni jej zverejnenia na webovom sidle mesta KoSice

(www kosice.sk).

2. Obsah tejto zmluvy mozno menit’ len na zaklade vzajomnej dohody, dodatkom k tejto
zmluve v pisomnej forme.

3. Tato zmluva je vyhotovend v Siestich rovnopisoch, z ktorych po tri rovnopisy dostane
kazda zo zmluvnych stran.
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http://www.kosice.sk

4. Zmluvné strany vyhlasuji, ze su opravnené na uzavretie tejto zmluvy, zmluvu uzatvorili
na zaklade ich slobodnej vole. zmluva nebola uzavretd v tiesni za napadne nevyhodnych
podmienok, zmluvu si precitali, jej obsahu rozumeji a na znak suhlasu ju bez akychkol'vek
vyhrad podpisuju.

ZA BUDUCEHO POVINNEHO:

V Koésiciach dna............ 25.MAR. 2012

ZA BUDUCEHO OPRAVNENEHO:

V KoSiciach dna  27.3.2012

Ing. Robert Truhan Ing. LydiaJackova
veduci odboru Projekty vedica odd. Projektovy inziniering
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