
Gís. zmluvy objednávateľa: ....................../2012 Čís. zmluvy zhotoviteľa: 12008/12

Z M L U V A  O  D I E L O
uzatvorená podľa § 536 a riasi, zákona č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka,

o vyhotovení dopravno-teehniekej štúdie

I.  NÁZOV AKCIE:

Integrovaný dopravný systém na území mesta Košice
Vypracovanie dopravno-teehniekej štúdie pre dve záujmové územia mesta Košice s cieľom:

a) „Koordinácia stavby IK1) na Staničnom námestí“
h) „Koordinácia stavby IK1) na ulici Masarykova“

II. ZMLUVNÉ STRANY:

Zhotovíte!’: SUDOP BRNO. spol. s r.o.,
Kounicova 688/26, 61136 Brno
Zaregistrovaný v obchodnom registri vedenom na Krajskom súde v Brne. 
oddiel C. vložka 3803
Zodpovedný zástupca: Ing. Jiŕí Molák konateľ s.r.o.

Osoby splnomocnené k rokovaniu vo veciach zmluvných (okrem podpisu zmluvy o 
dielo a dodatkov k ním): Dr. A. Zatloukal,

Osoby splnomocnené k rokovaniu vo veciach technických :
Ing. Jirí Pelc,

IČ: 44 96 04 17
DIČ: CZ 44960417

(ďalej ten zhotovíte!')

Objednávateľ: Mesto Košice
Trieda SNP 48/A. 040 I I Košice

Štatutárny zástupca: MUDr. Richard Raši. PhD.. MPH.

Osoby splnomocnené k rokovaniu ve veciach zmluvných: Ing. Jozef Hudák, MPH.

Osoby splnomocnené k rokovaniu vo veciach technických : Ing. Jozef Hudák. MPH.
Iná.. Ján Sarák,

Ing. Martin Jerguš

IČ: 00691135 
DIČ: 2021186904

I

(ďalej len objednávateľ



III.  PREDMET ZMLUVY:

V súvislosti so spracovaním projektovej dokumentácie stavby „ŽSR, Integrovaný dopravný systém 
osobnej koľajovej dopravy Košice, stavby IKD I. etapa, projektová dokumentácia“ je žiaduce, aby 
súčasne boli /abc/.pečené aj nadväznosti stavby na budúci rozvoj mesta Košice a to ako po stránke 
dopravnej, tak po stránke urbanistickej.

V súlade s prerokovaním predmetnej záležitosti zúčastnenými stranami na rokovaní dňa 
28.2.2012 sa zhotoviteľ na základe tejto zmluvy zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa nasledujúce 
dielo:

Vypracovanie dopravno-teehniekej štúdie pre dve záujmové úz.emia mesta Košice s cieľom:

a) „Koordinácia stavby IK1) na Staničnom námestí“
b) „Koordinácia stavby IKI) na ulici Masarykova“

a objednávateľ sa zaväzuje toto dielo prevziať a zaplatiť zaň dojednanú zmluvnú cenu.

Bližší c ľutuje a informácie k vypracovaniu diela:

a)„ Koordinácia stavby IKD na Staničnom námestí“

❖ Plánované projekty a zámery na danom ú/.cmí:

^ Modernizácia a prestavba koľajiska železničnej stanice Košicc ( ŽSR, Kysak - Košice).
^ Modernizácia budovy železničnej stanice Košicc ( Achilcs ).
^ IKD. Námestie Maratónu mieru Staničné námestie, s napojením na ŽSR (ŽSR). 
r- Výstavba električkovej koľaje Staničné námestie Pošta 2 - Bencúrova ul. (Svätopluko­

va)- Nám. Maratónu mieru. 
r IDS Terminál Košice stred.

Ahodnotenie požiadaviek a výstupy riešenia dopravno-teehniekej štúdie:

Riešenie dopravno-teehniekej štúdie musí skoordinovať zámery mesta a posúdiť :

- Stanovenie základných podmienok pre možnosť zakladania trate IKD a nástupíšť IKD na žel. 
stanici v celom úseku na pilieroch pre možnosť dostavby priestoru medzi budovami železničnej 
a autobusovej stanice t podzemné parkovisko pre potreby budúcej výstavba dopravného termi­
nálu Košicc - stred,

- koordinácia zámerov mesta Košice s dotknutými organizáciami, predovšetkým eurobus, a.s.,
- koordinácia zámerov mesta a firmy Achilles Slovakia s.r.o. vrátane návrhu na možné estakádne 

vedenie električkovej trate Staničné námestie Pošta 2 Námestie Maratónu mieru,
- geodetické zameranie predmetnej oblasti v nevyhnutnom rozsahu,
- zhotovenie návrhu urbanistického riešenia predstaničného priestoru v súvislosti s návrhom ko­

ľajovej časti a objektu plánovaného terminálu IDS,
- základné technicko-dispozičné a konštrukčné riešenie na základe podkladov dodaných Objed­

návateľom - objektu terminálu Košicc-stred - sektor A, v súvislosti s potrebami riešenia koľajo­
vej časti IDS ( viď príloha) inžinierska činnosť súvisiaca s identifikáciou vzťahov k pozemkom 
ovplyvnených výstavbou terminálu a zosúladenie návrhov riešení rozhodujúcich zúčastnených 
strán.
komplexné zabezpečenie dostupných technických podkladov a informácií pre budúce riešenie a 
zhotovenie štúdie realizovateľnosti terminálu Košicc-stred ( vrátane určenia základných pod-
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mienok a návrhov na prepojenie so sektorom „B"), ktorej spracovanie by malo nadväzovať na 
riešenie tejto štúdie

Záverečný materiál doprav no-technickej štúdie bude obsahovať:

♦♦♦ Textová časť bude obsahovať minimálne nasledovné údaje:

- Základné údaje o navrhovanej infraštruktúre: napojenie na existujúci dopravný systém, v území, 
časové a vecné súv islosti: stručný popis navrhovaného postupu výstavby, prípadné členenie na 
etapy.

- údaje o súlade náv rhu s územnoplánovacou dokumentáciou, ak bola schválená.
- možnosti realizácie,
- urbanistické začlenenie stavby do územia, navrhované umiestnenie stavby.
- základný návrh architektonického riešenia stavby, jej hmotové členenie a pôdorysné usporiada­

nie.
- údaje o základnom stavebnotechnickom a konštrukčnom riešení stavby vo väzbe na základné 

požiadavky na stavby.
- základne informácie o požiadavkách stavby na zásobovanie energiami a vodou, odvádzanie od­

padových vôd. dopravné napojenie vrátane parkovania, a návrh napojenia stavby na dopravné
v ybavenie územia a jestvujúce siete a zariadenia technického vybavenia území.

- základné informácie o možnej prevádzke, vrátane základných technických parametrov predpo­
kladaných technológií a zariadení.

- základné informácie o vplyve stavby, prevádzky alebo výroby na životné prostredie, zdrav ie 
ľud i.

- základné poznámky ku riešeniu protipožiarnej bezpečnosti stavby a návrh na zriadenie ochran­
ného pásma (ak je potrebné),

- dotknuté ochranné pásma alebo chránené územia, dotknuté pamiatkové rezervácie alebo pami­
atkové zóny.

- návrh ochrany stavby pred škodlivými vplyvmi a účinkami vrátane údajov o vhodnosti geolo­
gických. inžinierskogeologickych a hydrogeologických pomerov \ území, vrátane údajov o 
vhodnosti z hľadiska požiadaviek na obmedzenie ožiarenia z radónu a ďalších prírodných tádi- 
onuklidov.

- údaje o požiadav kách na stav bu z hľadiska civilnej ochrany,
- úprav y nezastavaných plôch pozemku a plôch, ktoré budú zazelenené.

♦> Grafická časť bude obsahovať návrh riešenia všetkých oblastí uvedených v textovej časti a
bude spracovaná \ nasledovnom rozsahu a forme:

- Širšie vzťahy na ortofotomape m 1:5000 s prezentovaním urbanistických, dopravných, krajinár­
skych a ekologických súvislostí a väzieb riešeného územia na okolie,

- situačný výkres (výkresy) na mapovom podklade v mierke 1:1000 s grafickým vyjadrením rie­
šenia doprav ných vzťahov.

- siete, výkres technickej a ekologickej infraštruktúry v M 1:1000,
- situačný výkres, návrh dopravnej trasy, riešiť v alternatívach, so zakreslením vonkajších vä­

zieb a problémových miest v mierke 1: 500. vrátane koľajového riešenia, parkovísk, peších 
a iných komunikácií, umiestnenie podchodu, dispozícia terminálu,

- pozdĺžny profil 1:1000/100.
- vzorový priečny rez 1:50.
- spracovanie orientačnej hlukovej záťaže a vplyv dopravnej stavby na živ otné prostredie,
- zjednodušená v izualizácia dopravnej stav by v riešenom území v ortofoto mape a v 3 hlavných 

poh ľadov y c h k u že ľocli.



b) „Koordinácia stavieb IKD na ulici Masarykova“

❖ Plánované projekty a zámery na danom území:

r Modernizácia a prestavba koľajiska železničnej stanice Košice ( /.SR. Kysak - Košicc)
r Komunikačné prepojení ulíc Masarykova Prešovská Dargovských hrdinov
r- Výstavby 2. stavby IKD ( Námestie Mar. mieru Terminál stred )
r Električková trať Námestie Maratónu mieru Pošta 2 Staničné námestie

Zhodnotenie požiadaviek a výstupy riešenia dopravno-teehniekej štúdie:

Riešenie dopravno-teehniekej štúdie musí skoordinovať zámery mesta a posúdiť:

V súlade s platnou úzcmnoplánovacou dokumentáciou pre územie je platný Územný plán 
mesta Košice. Riešenie dopravno-teehniekej štúdie skoordinovať so zámermi mesta na 
všetky dopravné stavy na tomto území.
v rozsahu od dostupnosti údajov podmieňujúcej projektovej dokumentácie zo stavby „Mo­
dernizácia železničnej trate Kysak Košicc . UCS 101 Železničná stanica Košice“, ktoré 
zabezpečí objednávateľ, určiť podmienky na koordináciu s touto stavbou, s návrhom osa­
denia pilierov mostného objektu Masarykova Prešovská.
navrhnúť výhľadovú trasu električkovej trate z Masarykovej ulice na predstaničný priestor 
Košice cez ulicu Bencúrovu, resp. Svätoplukovu,
skoordinovať stavbu mostného objektu Masarykova -Prešovská s druhou alternatívou vede­
nia trate IDS v trase Nám. Maratónu mieru ul. Masarykova - most cez koľaje ŽSR termi­
nál Košicc - stred,
zhodnotiť dopravné, ekologické, architektonické a iné atribúty riešených stavieb.

Záverečný materiál dopravno-teehniekej štúdie bude obsahovať:

❖ Textová časť bude obsahovať minimálne nasledovné úda je:

základné údaje o navrhovanej infraštruktúre: napojenie na existujúci dopravný systém, v úze­
mí. časové a vecné súvislosti: stručný popis navrhovaného postupu výstavby, prípadné člene­
nie na etapy.
údaje o súlade návrhu s územnoplánovacou dokumentáciou, ak bola schválená, 
urbanistické začlenenie stavby do územia, navrhované umiestnenie stavby na pozemku s vy­
značením jej odstupov od hraníc pozemkov a od susedných stavieb vrátane výškového vyzna­
čenia (spravidla v mierke 1:500),
základné architektonické riešenie stavby, jej hmotové členenie, vzhľad a pôdorysné usporia­
danie,
údaje o základnom stavcbnotechnickom a konštrukčnom riešení stavby vo väzbe na základné 
požiadavky na stavby.
základné informácie o požiadavkách stavby na zásobovanie energiami a vodou, odvádzanie 
odpadových vôd. dopravné napojenie vrátane parkovania, a návrh napojenia stavby na do­
pravné vybavenie územia a jestvujúce siete a zariadenia technického vybavenia území, 
základné informácie o možnej prevádzke, vrátane základných technických parametrov, 
základné informácie o vplyve stavby, prevádzky alebo výroby na životné prostredie, zdravie 
ľudí,
základné poznámky ku riešeniu protipožiarnej bezpečnosti stavby a návrh na zriadenie 
ochranného pásma (ak je potrebné),
dotknuté ochranné pásma alebo chránené územia, dotknuté pamiatkové rezervácie alebo pa­
miatkové zóny.

- návrh ochrany stavby pred škodlivými vplyvmi a účinkami vrátane údajov o vhodnosti geolo­
gických. inžinierskogcologických a hydrogeologických pomerov v území, vrátane údajov o
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vhodnosti z hľadiska požiadaviek na obmedzenie ožiarenia z. radónu a ďalších prírodných rá- 
dionuklidov,

- údaje o požiadavkách na stavbu z hľadiska civilnej ochrany,
- úpravy nezastavaných plôch pozemku a plôch, ktoré budú zazelenené.

❖ Grafická časť bude obsahovať návrh riešenia všetkých oblastí uvedených v textovej časti a 
bude spracovaná v nasledovnom rozsahu a forme:

širšie vzťahy na ortofotomape m 1:5000 s prezentovaním urbanistických, dopravných, kraji­
nárskych a ekologických súvislostí a väzieb riešeného územia na okolie, 
situačný výkres (výkresy) na mapovom podklade v mierke 1:1000 s grafickým vyjadrením 
riešenia dopravných vzťahov
siete, výkres technickej a ekologickej infraštruktúry v M 1:1000
situačný výkres návrh dopravnej trasy riešiť v alternatívach, so zakreslením vonkajších väzieb 
a problémových miest v mierke 1: 500, vrátane koľajového riešenia, parkovísk, peších a iných 
komunikácií, umiestnenie podchodu, dispozícia terminálu 
pozdĺžny profi 11:1000/100, 
vzorový priečny rez. 1:50
spracovanie orientačnej hlukovej záťaže a vplyv dopravnej stavby na životné prostredie, 
zjednodušená vizualizácia dopravnej stavby v riešenom území v ortofoto mape a v 3 hlavných 
pohľadových kužeľoch

♦> Dopravno-technická štúdia bude spracovaná a odovzdaná:

Spracovaná iigitálne v editovateľnom formáte dgn (výkresy), doc (textová časť) a pdf (vý­
kresy aj textová časť a fotodokumentácia).
Odovzdaná obstarávateľovi šesťkrát v analógovom tvare a jedenkrát ako digitálny záznam na 
DVD nosiči. Súčasťou budú aj použité podklady, získané doklady a fotodokumentácia . 
Súčasťou predmetu plnenia je odovzdanie diela formou odovzdávacieho protokolu.
Zhotovíte ľ sa zaväzuje, že vypracuje pre objednávateľa dielo v rozsahu a za podmienok do­
hodnutých v tejto zmluve a objednávateľovi odovzdá predmet diela najneskôr v termínoch 
uvedených v článku V. tejto zmluvy.

Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť za riadne vykonané dielo zmluvnou cenu stanovenou v 
článku IV. tejto zmluvy.
Objednávateľ sa zaväzuje, že počas zhotovovania predmetu tejto zmluvy poskytne zhotovite- 
ľovi v rozsahu nevyhnutnom potrebné spolupôsobenie spočívajúce najmä v organizovaní ro­
kovaní so zainteresovanými tretími stranami, odovzdaní doplňujúcich údajov, spresnení pod­
kladov. vyjadrení a stanovísk, ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia predmetu tejto 
zmluvy. Toto spolupôsobenie poskytne zhotoviteľovi ihneď po jeho vyžiadaní. Osobitnú leho­
tu dojednajú zmluvné strany v prípade, ak sa bude jednať o spolupôsobenie, ktoré nemôže ob­
jednávateľ zaobstarať vlastnými silami.

IV. C E N A :

Cena diela je stanovená ako cena maximálne prípustná po celú dobu vykonávania diela pre rozsah prác 
definovaný v bodoch ..a" a „b" predmetu zmluvy a zahŕňa všetky náklady a dodávky zhotoviteľa za 
vykonanie diela. V prípade, že dôjde k zmene rozsahu prác. budú tieto úpravy riešené zmluvným do­
datkom a v takto upravenom rozsahu i zhotoviteľom fakturované.

a) „Koordinácia stavby IKD na Staničnom námestí“ ................................  15.000,- EUR (bez DPH)
b) „Koordinácia stavby IKD na ulici Masarykova“ ..................................  15.000,- EUR (bez DPH)

Cena celkom za a) + b):.........................................................................................  30.000,- EUR (bez DPH)

S



Zmluvné strany sa dohodli, že dielo bude riadne zhotovené a odovzdané objednávateľovi do: 

priebežný termín:

a) „Koordinácia stavby IKD na Staničnom námestí“ ........................................  05.4.2012

konečný termín:

b) „Koordinácia stavby IKD na ulici Masarykova“ ...........................................  30.4.201 2

V. DODACIA LEHOTA:

VI. OSOBITNÉ DOJEDNANIA:

A. Počet vyhotovení

Zmluvné strany sa dojednali, že dielo bode odovzdané v: 6 vyhotoveniach v tlačenej forme
I vyhotovení v digitálnej forme - DVD.

B. Spôsob splnenia diela:

Splnenie dodávky sa rozumie úplné dokončenie a odovzdanie predmetu diela bez vád a nedorobkov 
v zmluvnom termíne plnenia objednávateľovi.

C. Fakturácia + platobné podmienky:

Podkladom pre zaplatenie diela je faktúra (daňový doklad) s uvedením: názvu a sídla objednávate! a 
a zhotoviteľa. IČ: 44960417 a DIČ:CZ 4496041 7objednävateľa a zhotoviteľa. s identifikácia ob­
jednávateľa a zhotoviteľa (t.j. u osôb zapísaných v obchodnom registri údaj o zaregistrovaní v ob­
chodnom registri vedenom \ Krajskom súde v Brne. oddiel C. vložka 3803), ďalej s uvedením čísla 
zmluvy. čísla platobného dokladu (faktúry), dátum vyhotovenia, dátum splatnosti a údaje 
o zdaniteľnom plnení, ďalej s označením peňažného ústavu a čísla účtu, na ktorý má objednávatcl 
platiť, s označením diela. s uvedením fakturované čiastky (bez dane. s daňou, vrátane sadzby a 
celkom vrátane pridanej hodnoty ) a celkovej ceny s podpisom oprávnenej osoby zhotoviteľa dopl­
nenom pečiatkou.

Cena diela podľa bude fakturovaná dvoma faktúrami - fakturovanie ceny časti „a“ a časti „b") - a 
to k termínom odovzdania týchto častí.

I Právo fakturovať vzniká vtedy ak zhotoviteľa dňom odovzdania časti diela určenom \ zmluve a pí­
somnom potvrdení prevzatia zmienenej časti diela objednávateľom.
Doba splatnosti faktúry činí 30 dni odo dňa prevzatia faktúry.

D. Výrobné porady

Pokiaľ v priebehu prác \znikne nutnosť konzultácií, zvolá zhotoviteľ podľa potreby výrobnú poradu. 
K účasti na nej vyzve zhotoviteľ objednávateľa min. 5 pracovných dní vopred.
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E. Sankcie:

V prípade vzniku omeškania s odovzdaním diela je zhotoviteľ povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo 
výške 0.02 % z ceny včas nedodaného diela za každý deň omeškania.

V prípade, že zhotoviteľ neodstráni prípadné oprávnene reklamované vady v dokumentácii 
v stanovenej lehote je povinný uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 10 EUR za každý deň omeškania 
odstraňovania vady.
Zaplatenie ktorejkoľvek z dohodnutých zmluvných pokút nie je dotknuté právo objednávateľa na 
náhradu škody.

Ak objednávateľ nezaplatí jemu zaslanú faktúru v stanovenej dobe splatnosti a dostane sa tak do 
omeškania so zaplatením faktúry, je povinný zaplatiť zhotoviteľovi úrok /. omeškania vo výši 0.02 % 
dlžnej čiastky za každý deň omeškania a uhradiť týmto aj prípadnú vzniknutú škodu v plnom rozsa­
hu. Vyššie uvedený úrok / omeškania sa neplatí za dobu, počas ktorej bolo zdržanie uskutočnenej 
platby spôsobené peňažným ústavom.

F. Zodpovednosť za vady:

a) Zhotoviteľ /.odpovedá za vecnú, formálnu a technickú správnosť a úplnosť prevedených prác 
podľa obeh. zákonníka.

b) Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykonané dielo bude bez právnych či iných vad. bude zhotovené pod­
ľa podmienok stanovených v tejto zmluve, že bude mať vlastnosti dohodnuté v zmluve a že dielo 
bude môcť byť použité pre dohodnutý účel. Práce budú vykonané v kvalite a s technickými pa­
rametrami, ktoré sú obvyklé pre daný účel a ktoré zaistia predpokladanú platnosť a životnosť 
spracovanej dokumentácie.

c) Zhotoviteľ je pri vykonaní diela a jeho časti povinný dodržiavať obecné záväzné predpisy, 
technické normy, dohodnutia tejto zmluvy a stanoviská a rozhodnutia príslušných orgánov štát­
nej správy. Ďalej je povinný riadiť sa východiskovými podkladmi odovzdanými mu objednáva­
teľom, jeho pokynmi, zápismi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán.

d) Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov poskytnutých 
objednávateľom, pričom zhotoviteľ pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich ne­
vhodnosť, alebo na ne upozornil objednávateľa a ten na ich použití napriek tomu trval.

c) Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady dokumentácie, že objednávateľ má v tomto prípade
právo požiadať o odstránenie vád a zhotoviteľ má povinnosť na svoje náklady vady odstrániť. 
Ostatné práva za zodpovednosť za vady podľa obchodného zákonníka tým nie sú dotknuté.

0 Ak požaduje objednávateľ odstránenie vad. zaväzuje sa zhotoviteľ odstrániť prípadné vady do­
kumentácie bezplatne - a to do 15 dní odo dňa uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa,

g) Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady dokumentácie uplatni neodkladne po
jeho zistení a to písomnou formou do rúk oprávneného zástupcu zhotoviteľa podľa tejto zmluvy 
prípadne na adresu sídla zhotoviteľa.

G. Ostatné dohodnutia:

a) Práva a povinnosti / tejto zmluvy sa riadia obchodným zákonníkom (zák. 513/1991 Zb.) pokiaľ 
nie je v tejto zmluve vyslovene uvedené inak.

I,) Obchodné vzťahy založené touto zmluvou o dielo sa riadia právnym poriadkom Slovenskej re­
publiky. Pre riešenie sporov vzniknutých medzi zmluvnými stranami sú príslušné súdy SR.

e) Všetky zmeny a doplnky zmluvy je možné vykonať iba písomne dodatkami podpísanými štatutár­
nymi zástupcami zmluvných strán alebo inými zodpovednými osobami na základe plnej moci.

d) Lehota na prijatie návrhu zmluvy či dodatkov k nej sa stanovuje na I 5 dni od jej odoslania. Po tuto 
dobu je týmto návrhom viazaná i strana, ktorá ju vyhotovila.
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e) Zhotoviteľ je oprávnený splniť dielo predčasne.
ť) V uvedenej cene nie je zahrnutá cena za prípadný väčší počet výtlačkov.
g) Objednávateľ je oprávnený použiť dielo predmet tejto zmluvy - výlučne len pre účely vyplý­

vajúce z tejto zmluvy. Predmet plnenia tejto zmluvy má charakter autorského diela a jeho iné vyu­
žitie. hlavne prenechanie diela k využívaniu tretím osobám je podmienené výslovným súhlasom 
zhotoviteľa.

h) Východiskové podklady zostávajú v archíve zhotoviteľa a v kópií u objednávateľa.
i) Akékoľvek pohľadávky, ktoré vzniknú z tejto zmluvy alebo v súvislosti s touto zmluvou môže 

zhotoviteľ postúpiť na tretiu osobu iba s predchádzajúcim výslovným písomným súhlasom objed­
návateľa.

VII. OSTATNÉ DOJEDNANIA:

a) Všetky dohody účinné pred podpisom zmluvy a v jej obsahu nezahrnuté, strácajú dňom podpisu 
tejto zmluvy platnosť a to bez ohľadu na funkčné postavenie osôb, ktoré ich uzavreli.

b) Táto zmluva o dielo je vyhotovená v štyroch rovnopisoch , z ktorých po potvrdení dostane každá 
strana po dvoch rovnopisoch.

c) Zmluva nadobúda účinnosť dňom podpisu obidvoch zmluvných strán a po zverejnení na vvebovom 
sídle Objednávateľa.

O b j e d n á v a t e ľ: Z h o t o v i t e ľ:

V Košiciach dňa  2 2 MAR. 2012 V Brne dňa   2 6 .03. 2012

MUDr. Richard Raši . PhD.. MPH. 
primátor  

mesta Košice

 Ing. Jifí Molák 
konateľ spoločnosti 

SUDOP BRNO, spol. s r.o.


