Zmluva o budicej zmluve o vecnom bremene
a 0 nahrade za obmedzenie vo vykone vlastnickych prdv

(podrl'a § 50a Obcianskeho zdkonnika €. 40/1964 Zb. v zneni neskorSich predpisov)

Mesto KoSice
Statutérny organ: MUDr. Richard Rasi, PhD., MPH, primator

Sidlo: Trieda SNP 48/A, 040 11 Kosice
Bankové spojenie:
Cislo uétu:

1CO: 00691135
DIC: 2021186904
ICDPH: SK2021186904

(dalej len ,,buduci povinny*)

2. Vychodoslovenska distribuc¢na, a. s.

zast.: Mgr. Miriam Lévayova
veduca odboru Manazment vlastnickych vztahov
Ing. Rita Semanova Brostlova
veduca odboru Zmluvy a manazment ziétovania

Sidlo: Mlynska 31, 042 91 KoSice

Bankové spojenie:

¢islo uctu:

1CO: 36 599 361
DIC: 2022082997
IC DPH : SK2022082997

Spolocnost’ zapisana v obchodnom registri Okresného stidu Kosice I, Oddiel: Sa.
vlozka ¢.: 1411/V

v zast. na zdklade Generalneho plnomocenstva z 30.12.2011

Vychodoslovenska energetika, a. s.

v mene spol.: Thomas Jan Hejcman, predseda predstavenstva
Ing. Angel Diaza, ¢len predstavenstva

v zast. na zaklade poverenia: Ing. Robert Truhan. veduici odboru Projekty
Ing. Lydia Jackova, vedica odd. Projektovy inZiniering

Sidlo: Mlynska 31, 04291 KoSice

Bankové spojenie:

Cislo uétu:

ICO: 36211222

DIC: 2020062319

ICDPH: SK2020062319

spolocnost’ zapisand v Obchodnom registri Okresného sudu Kosice I, odd. Sa, vl. €.
1203/V

(d’alej len ,,budici opravneny*)



1.

b)

c)

CL1
Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je dohoda o podstatnych nalezitostiach zmluvy o vecnom
bremene a o nahrade za obmedzenie vo vykone vlastnickych prav (dalej len ,budica
zmluva") a o podmienkach jej uzavretia v budticnosti.

Mesto Kosice suhlasi s realizaciou inzinierskych sieti v ramci stavby "KoSice - Vysné
Opatske, ulice Opatovska. Safranova. Puapavova. Klinéekova. Kosatcova - tprava NN
siete" (d’alej len ,stavba") v sulade so ziadostou budiceho opravneného zo dna 16.05.2011
na pozemkoch uvedenych v CIL II zmluvy.

éLn
Podstatné nalezitosti a obsah budicej zmluvy

. Podstatnymi nélezitost'ami budiicej zmluvy budt

uprava vecného bremena pre stavbu “KoSice Vys$né Opatske, wulice Opatovska,
Safranova, Pupavova. Klintekovd. Kosatcovd - uaprava NN  siete na  pozemku
vo vlastnictve mesta KoSice, parcela registra KN E ¢. 8617/507. zapisanom na L V
¢. 12485 a na pozemku vo vlastnictve mesta KoSice, parcela registra KN - C ¢. 1404/2.
zapisanom na LV €. 1, v kat. izemi Nizna Uvrat’ v podiele 1/1.

s budicim opravnenym, v rozsahu a spdsobom nevyhnutnym na realizdciu stavby
a na vstup na pozemky budliceho povinného za uclelom prevadzkovania, Udrzby a opravy
tychto zariadeni a trvalé obmedzenie povinného vo vykone vlastnickych prav.

urCenie jednorazovej nahrady za obmedzenie vo vykone vlastnickych prav (dalej len
»hahrada za vecné bremeno™) podla ods. 2 v sulade s geometrickym planom na vyznaCenie
vecn¢ho bremena na priznanie prava ulozenia inzinierskych sieti (d’alej len ,,geometricky
plan®) a porealizatnym zameranim, ktorého predbezny rozsah, predlozeny buducim
opravnenym dia 23.03.2012. predstavuje vymeru 1016 m?2, pricom sa do tejto vymery
zahrnie aj rozsah ochranného pasma, ktoré vznikd k danej stavbe podla osobitnych
pravnych predpisov.

zaviazok budiceho opravneného zaplatit ndhradu za vecné bremeno v lehote 30 dni
odo dna ucinnosti budicej zmluvy, priCom v pripade omesSkania uhrady bude povinny
zaplatit’ zmluvna pokutu vo vyske 20 % z nezaplatenej sumy.

Néhrada za vecné bremeno sa vypocita na zdklade hodnoty urcenej znaleckym posudkom
v nadvédznosti na rozlohu pozemku dotknutého realizdciou inzinierskych sieti v rdmci
predmetnej stavby v stlade s postupom odsuhlasenym majetkovou komisiou Mestského
zastupitel'stva v KoSiciach dina 24. 1. 2012. Néahrada za vecné bremeno v sebe zahima
primeranil jednorazovi ndhradu za nutené obmedzenie uzivania nehnutelnosti v dosledku
realizacie stavby.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze budicu zmluvu uzavra do troch mesiacov od predlozenia
podkladov podra ¢l. IV ods. 2.



d)

e)

g)

h)

CL 11
Dojednania na obdobie do uzavretia budiicej zmluvy

Buduci povinny sthlasi, aby budici opravneny docasne - po dobu vystavby - uzival
na ucely docasnych pristupovych komunikacii, na umiestnenie docCasného technického
vybavenia stavby a na vykondvanie pomocnych cinnosti suvisiacich so stavbou, a to az
do jej ukonCenia a uvedenia do pdvodného stavu, dalSie cCasti pozemkov vo vlastnictve
budiceho povinného, prilahlé k castiam pozemkov, na ktorych bude zriadené vecné
bremeno podla ¢l. II pism. a). Na tieto ucely sa zavdzuje strpiet doCasné obmedzenie
v obvyklom vykone svojich vlastnickych prav.

Buduci opravneny sa zavézuje, Ze

pozemky vo vlastnictve povinného bude pouzivat na docasné ucely podla ods. 1 v rozsahu
a sposobom nevyhnutnym na zabezpecenie vystavby,

zodpoveda za Skody suvisiace s vyuzitim pozemku vo vlastnictve budiceho povinného
podl’a prislusnych ustanoveni Ob¢ianskeho zakonnika,

bude wudrziavat poriadok a Cistotu na pozemku vo vlastnictve povinného na vlastné
naklady, v ¢ase doCasného uzivania,

pri  uzivani pozemku budiceho povinného je povinny dodrziavat pravne predpisy
o ochrane vody, pddy, ovzdusia, prirody, zivotného prostredia, poZiarnej ochrany
a bezpecnosti pri praci

stavbu bude realizovat v sulade s prislusSnymi ustanoveniami zakona ¢. 50/1976 Zb.
v zneni neskorSich predpisov (stavebny zakon), s prisluSnymi bezpecnostnymi predpismi,
STN a inymi suvisiacimi pravnymi predpismi (najmid vo vztahu k likvidacii stavebného
odpadu), stanoviskami mesta Kosice - referitu UHA mesta KoSice a referatu dopravy
Oddelenia vystavby, investicii a stavebného tiradu, a Spravy mestskej zelene v Kosiciach,

v pripade poziadavky budiceho povinného umozni pristup na pozemky vo vlastnictve
budticeho povinného,

pozemky vo vlastnictve povinného, uzivané na docasné ucely po ukonceni stavby alebo
v pripade neukoncenia stavby uvedie do podvodného stavu, vratane obnovy zelene
a povrchu komunikaécii, na svoje naklady,

v pripade ukoncenia vztahu, zaloZzeného touto zmluvou, zo strany budiceho opravneného,
alebo budiceho povinného je povinny odstranit’ stavbu, resp. jej rozostavanu cCast
na vlastné naklady, ak neddjde medzi budicim opravnenym, alebo budicim povinnym
k inej dohode

Buduci opravneny sa zavézuje, Ze zaplati jednorazovi nahradu za docasné uzivanie

pozemkov vo vlastnictve budiceho povinného, na docasné ucely za dobu pocas vystavby,
vo vyske 1 372,- EUR do 60 dni od pravoplatnosti stavebného povolenia s uvedenim
variabilného symbolu: 2812481165 tato nahrada je samostatnym plnenim, ktoré

sa nezapocitava do nahrady za vecné bremeno.

Vyhotovenie znaleckého posudku za ucelom wurCenia ndhrady za vecné bremeno objedné
na svoje ndklady buduci opravneny po ziskani prislusnych podkladov (¢l. IV ods. 2)
u prislusnej odborne spdsobilej osoby. Buduci povinny je opravneny do Siestich mesiacov
odo dna ucCinnosti budicej zmluvy =zabezpeCit vyhotovenie kontrolného znaleckého
posudku. Ak bude nahrada za vecné bremeno urcena kontrolnym znaleckym posudkom



o 10 %, najmenej vSak o 350 €, vySSia ako ndhrada podla znaleckého posudku
zabezpeCeného  budiucim  opravnenym, takto zisteny rozdiel sa doplati  budiucemu
povinnému. Splatnost’ tejto dodato¢nej uhrady bude do 30 dni od dorucenia pisomnej

VyZVy.

CL1V
Daliie dojednania

1. Za datum thrady jednorazovej ndhrady ([¢l. III ods. 3] sa povazuje datum pripisania
finanénych prostriedkov na et buduceho povinného.

2. Buduci opravneny sa zavdzuje zabezpeCit  vyhotovenie porealizatného zamerania
a geometrického planu na zapis vecného bremena do katastra nehnutelnosti, ktoré doruci
spolu s pravoplatnym kolaudacnym rozhodnutim prislusSnému utvaru Magistraitu mesta
KoSice (referit nakladania s majetkom) v termine do 30 dni od pravoplatnosti
kolauda¢ného rozhodnutia. Spolu s uvedenymi podkladmi budlici opravneny predlozi
rozsah rozlohy ochranného pésma v pisomnej aj grafickej forme vypracovany osobou
s prislusnou odbornostou (napr. projektant) s poukazom na Kkonkrétne ustanovenia
prislusnych pravnych alebo technickych predpisov, ktoré urcuju prislusné pasma ochrany.

3. Zmluvné strany sa dohodli, Zze vSetky néklady na vyhotovenie porealizatného zamerania,
geometrického pldnu a za sprdvny poplatok za vklad vecného bremena do katastra
nehnutel'nosti hradi buduci opravneny.

4. V sulade s § 3 ods. 4 zdkona ¢&. 222/2004 Z. z. v zneni neskorSich predpisov sa mesto
KoSice nepovazuje za zdaniteInli osobu.

CLV
Odstipenie od zmluvy
1. Ak budlci oprdvneny nezahaji vystavbu v lehote podla pravoplatného stavebného

povolenia pre stavbu uvedeni v tejto zmluve, ma budlci povinny i budici opravneny
pravo od zmluvy odstapit’. Odstupenie je i¢inné dinom dorucenia druhej zmluvnej strane.

2. Odstapenim od zmluvy sa zmluva ru$i ku diu ucinnosti odstipenia. Tym nie su dotknuté

zavazky  buduceho opravneného suvisiace s navratenim  dotknutého  pozemku
do pévodného stavu.

CL VI
Sankcie

1. Buduci opravneny je povinny

a) uhradit’ budiicemu povinnému zmluvna pokutu



b)

b)

la. vo vyske 1 000,- EUR, ak neuzavrie buducu zmluvu podla tejto zmluvy v lehote
urcenej v ¢l. I ods. 3, alebo nedoruci porealizaéné zameranie a geometricky plan
na zapis vecného bremena do katastra nehnutelnosti v lehote urcenej v ¢l. IV ods. 2,
2a. vo vyske 500,- EUR, ak nesplni inli povinnost’ vyplyvajicu z tejto zmluvy, okrem
omeskania platby, ktoré je sankcionované podla pism. b),
ak napriek vyzve budiiceho povinného ani v dodato¢nej lehote 30 dni nesplnil dotknuta

povinnost’,

zaplatit budiucemu povinnému urok z omeSkania platieb podla nariadenia vlady SR
¢. 87/1995 Z. z. v zneni neskorSich predpisov, v pripade omeSkania platby podla tejto
zmluvy, a to od prvého dia po splatnosti thrady az do jej zaplatenia.

Buduci povinny je povinny uhradit budicemu opravnenému zmluvni pokutu vo vyske
500,- EUR v pripade nesplnenia si povinnosti vyplyvajicej z tejto zmluvy, ak napriek
vyzve budiceho opravneného ani v dodatocnej lehote 30 dni nesplnil dotknutu povinnost'.

Zaplatenim zmluvnej pokuty alebo tUroku z omeSkania nie je dotknutd povinnost splnit
zavizky podla tejto zmluvy a nahradit Skodu spésobenii neplnenim zavizkov, na ktoré
sa sankcie viazu, resp. nahradit Skodu na majetku mesta sposobeni v suvislosti
s vykonavanim ¢innosti budiiceho opravneného.

Povinnost’ zaplatit’ zmluvni pokutu podla ods. 1 alebo ods. 2 nevznika v pripade,

ak jej splnenie bolo zavislé od poskytnutia primeranej sucinnosti zo strany buduceho
povinného, priCom tato suc¢innost’ nebola poskytnuta, alebo

ak nemoznost jej splnenia bolo spdsobené udalostami pri  vSetkej starostlivosti
nepredvidateInymi a zaroven pri vSetkom moznom usili neodvratiteInymi.

Cl. VII
Zaverecné ustanovenia

Tato zmluva nadobuda platnost dnom jej podpisania vSetkymi zmluvnymi stranami
a ucinnost dnom nasledujucim po dni jej zverejnenia na webovom sidle mesta KoSice
(www kosice.sk).

Obsah tejto zmluvy mozno menit len na zadklade vzajomnej dohody, dodatkom k tejto
zmluve v pisomnej forme.

Tato zmluva je vyhotovend v Siestich rovnopisoch, z ktorych po tri rovnopisy dostane
kazda zo zmluvnych stran.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si opravnené na uzavretie tejto zmluvy, zmluvu uzatvorili
na zéaklade ich slobodnej vole, zmluva nebola uzavreta v tiesni za napadne nevyhodnych


http://www.kosice.sk

podmienok, zmluvu si precitali, jej obsahu rozumeju a na znak sthlasu ju bez akychkol'vek
vyhrad podpisuju.

ZA BUDUCEHO POVINNEHO:

¥ Kodiciach dna......... 3 0MAJ2012

MUDr. Richard Rasi, PhD., MPH
primator

ZA BUDUCEHO OPRAVNENEHO:

e

V Kosiciach dia ....7....t.....7.[..I....

en

Ing. Robert Truhan Ing. Lydia Jackova
veduci odboru Projekty vedica odd. Projektovy inziniering



