
Rámcová dohoda
uzavretá podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka 

v spojení s § 11 a § 64 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

č. zmluvy zhot. : ZoD 74/2016-CS 
Košice, stavebná údržba pozemných komunikácií 

Košice, stavebná údržba pozemných komunikácií v okrese Košice II a Košice IV

uzatvorená medzi:

1. Objedná vate ľ: 
Sídlo:
Štatutárny orgán: 
IČO:
DIČ:
IČ pre DPH: 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu:

Mesto Košice
Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice
MUDr. Richard Raši, PhD., MPH, primátor
00691135
2021186904
SK2021186904

Osoby oprávnené rokovať za objednávateľa 
vo veciach technických:

Ing. Jozef Hudák, MPH, zástupca riaditeľa MMK a vedúci oddelenia 
výstavby, investícií, stavebného úradu a životného prostredia MMK 
Ing. Juraj Cichanský, vedúci referátu dopravy MMK

telefón:
e-mail:

(ďalej len „objednávateľ)

l.Zhotoviteľ: Inžinierske stavby, a.s.
Sídlo: Priemyselná 6, 042 45 Košice
Zastúpený: Philippe Étienne Piere Corbel - predseda predstavenstva

Éric Jean Charles Biguet - člen predstavenstva 
Ing. Juraj Serva - člen predstavenstva

Osoba oprávnená k podpisu zmluvy : Ing. Milan Balážik, MBA, na základe plnej moci
IČO: 31 651 402
IČ pre DPH: 2020492111
DIČ: SK2020492111
Bankové spojenie a číslo účtu:

Osoby oprávnené rokovať za zhotovíte ľa:
a) vo veciach zmluvných: Ing. Marek Kozlay

b) vo veciach technických a realizačných: Ing. Marek Kozlay

c) stavbyvedúci: Ing. Peter Paulík

(ďalej len zhotoviteľ)

(ďalej spoločne tiež „zmluvné strany“)
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Preambula
Táto rámcová dohoda sa uzatvára na základe výsledku verejného obstarávania s názvom 
„Košice, stavebná údržba pozemných komunikácií“, ktoré bolo vyhlásené vo Vestníku 
verejného obstarávania č. 71/2016 zo dňa 13.04.2016 pre časť 2: Košice, stavebná údržba 
pozemných komunikácií v okrese Košice II a Košice IV.

I.
Predmet rámcovej dohody

1. Predmetom rámcovej dohody je záväzok zhotoviteľa počas platnosti rámcovej dohody a 
na jej základe vyhotovených objednávok vykonávať pre objednávateľa stavebné práce 
na stavebnej údržbe pozemných komunikácií vrátane vykonávania súvisiacich služieb a 
dodávok stavebných výrobkov a materiálov nevyhnutných pre plnenie s ich dopravou 
na miesto použitia. Bližšia špecifikácia predmetu rámcovej dohody je uvedená 
v prílohách rámcovej dohody. Miestom vykonávania predmetu rámcovej dohody sú 
pozemné komunikácie, miestne komunikácie, cesty II. a III. triedy, vo vlastníctve/správe 
objednávateľa na území okresov Košice II a Košice IV.

2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať predmet rámcovej dohody za podmienok dohodnutých 
v tejto rámcovej dohode.

3. Písomné objednávky počas platnosti rámcovej dohody bude objednávateľ vyhotovovať 
podľa svojich potrieb a finančných možností, pričom v objednávke uvedie konkrétnu 
špecifikáciu plnenia, jeho rozsah, lokalitu, termíny plnenia a príp. ďalšie podmienky 
potrebné pre vykonanie plnenia.

4. Objednávateľ doručí zhotoviteľovi písomnú objednávku prostredníctvom e-mailu 
minimálne 2 pracovné dni pred požadovaným termínom začiatku plnenia, okrem 
havarijných prípadov. Pre plnenie v havarijných prípadoch platí postup podľa ods. 3 čl. //. 
rámcovej dohody.

5. Zhotoviteľ vykoná plnenie na svoje náklady a na vlastnú zodpovednosť.
6. Objednávateľ vykonané plnenie prevezme a zaplatí za jeho vykonanie dohodnutú cenu 

podľa podmienok obsiahnutých v rámcovej dohode.

II.
Trvanie rámcovej dohody a termíny plnenia

1. Rámcová dohoda sa uzatvára na dobu určitú a to na obdobie 24 mesiacov odo dňa 
nadobudnutia jej účinnosti alebo do splnenia záväzkov vyplývajúcich z jednotlivých 
objednávok podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.

2. Konkrétne termíny plnenia (požadovaný dátum začatia a ukončenia plnenia) budú 
špecifikované v objednávkach vyhotovených objednávateľom počas platnosti rámcovej 
dohody. Tieto termíny sú pre zhotoviteľa záväzné. Ak zhotoviteľ pripraví vykonané 
plnenie na odovzdanie pred požadovaným termínom, objednávateľ ho prevezme aj 
v skoršom ponúknutom termíne.

3. Pre plnenie v havarijných prípadoch sa zhotoviteľ zaväzuje vykonať požadované plnenie 
bezodkladne, najneskôr však do 24 hodín od výzvy objednávateľa doručenej e-mailom, 
resp. nahlásenej telefonicky, ak sa nedohodne s objednávateľom inak. V takýchto 
prípadoch bude objednávka doručená zhotoviteľovi dodatočne.

4. Na základe požiadavky objednávateľa, najmä v havarijných prípadoch, sa zhotoviteľ 
zaväzuje vykonávať plnenie aj mimo pravidelný pracovný čas vrátane dní pracovného 
voľna, pokoja a sviatkov.

5. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne oznámiť objednávateľovi vznik 
akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje vykonanie plnenia (alebo jeho časti) a má 
za následok predĺženie termínu plnenia. Predĺžením termínu vykonania plnenia alebo jeho 
časti zo strany zhotoviteľa nie je dotknutá povinnosť zhotoviteľa uhradiť zmluvnú pokutu
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za omeškanie v zmysle ods. I. čl. VII. rámcovej dohody okrem prípadov, keď 
k omeškaniu došlo z viny alebo z dôvodov na strane objednávateľa alebo vyššej moci 
definovanej v ods. 2. čl. VIL rámcovej dohody.

III.
Cena

1. Ceny sú stanovené podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších 
predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 
18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov.

2. V jednotkových cenách sú zahrnuté všetky náklady spojené s úplným, vecným a 
odborným splnením záväzkov zhotoviteľa vyplývajúcich z rámcovej dohody a jej príloh 
vrátane nákladov na všetky vedľajšie, pomocné a iné činnosti nevyhnutné pre vykonanie 
plnenia ako sú: colné poplatky, náklady na: dopravu súvisiacich stavebných výrobkov 
a materiálov na miesto ich použitia, použitie potrebných strojov a mechanizmov, potrebný 
spotrebný materiál, naloženie, premiestnenie a zloženie vybúraných hmôt, sute, 
prebytočnej zeminy a iných súvisiacich odpadov vrátane poplatkov za ich uskladnenie 
v súlade s platnou legislatívou, obstaranie, osadenie, premiestnenie, odstránenie a údržbu 
dočasného dopravného značenia potrebného na označenie pracoviska a. i. súvisiace 
s vykonávaním plnenia.

3. Cena plnenia sa určí na základe „Výkazu výmer“, ktorý bude prílohou objednávky. Výkaz 
výmer bude obsahovať popis položiek, požadované množstvá a jednotkové ceny 
za položky podľa prílohy rámcovej dohody „Cenník položiek“. Cena plnenia bude 
vypočítaná ako súčet súčinov jednotkovej ceny príslušnej položky a požadovaného 
množstva.

4. Zhotoviteľom fakturovaná cena za plnenie vykonané na základe objednávateľom 
vyhotovenej objednávky bude vypočítaná na základe „Výkazu výmer“ ako súčet súčinov 
jednotkovej ceny a skutočne vykonaného množstva, odsúhlaseného objednávateľom 
v súpise vykonaných prác.

5. Daň z pridanej hodnoty sa bude fakturovať v zmysle platných právnych predpisov v čase 
fakturácie.

IV.
Fakturačné a platobné podmienky

1. Zhotoviteľovi prislúcha úhrada len za skutočne a riadne vykonané a odovzdané plnenie. 
Objednávateľ neposkytne na vykonanie plnenia preddavok ani zálohu.

2 Fakturácia bude uskutočňovaná po odovzdaní a prevzatí plnenia vykonaného 
zhotoviteľom na základe objednávky vyhotovenej objednávateľom. Podkladom 
pre vystavenie faktúry bude doklad o odovzdaní a prevzatí vykonaného plnenia (súpis 
vykonaných prác) podpísaný povereným zamestnancom objednávateľa a zhotoviteľa. 
Tento doklad bude prílohou faktúry.

3. Faktúra vystavená na adresu objednávateľa, Mesto Košice, číslo referátu KC230, Trieda 
SNP 48/A, 040 11 Košice, musí obsahovať náležitosti daňového dokladu a nasledovné 
údaje: číslo rámcovej dohody a číslo objednávky, označenie (názov) predmetu rámcovej 
dohody, označenie povinnej a oprávnenej osoby, adresu, sídlo, číslo faktúry, deň 
odoslania a deň splatnosti faktúry, označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa 
má platiť, fakturovanú sumu bez DPH, DPH, celkovú sumu vrátane DPH, rozpis už 
fakturovaných čiastok, odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby. Ak faktúra uvedené 
náležitosti nebude obsahovať, objednávateľ bude oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi 
na doplnenie. V takomto prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota 
splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi.
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4. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia do sídla objednávateľa. Za dátum 
úhrady sa považuje dátum odpísania finančných prostriedkov z účtu objednávateľa.

V.
Záručná doba, zodpovednosť za vady

1. Pri vykonávaní plnenia je zhotoviteľ povinný postupovať s maximálnou odbornou 
starostlivosťou, v súlade s platnými technickými predpismi a normami.

2 Objednávateľ má právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vady a 
nedorobky plnenia zistené pri jeho odovzdaní a prevzatí a vady vzniknuté počas plynutia 
záručnej doby a to v termíne dohodnutom medzi objednávateľom a zhotoviteľom 
písomnou formou.

3. Záručná doba na vykonané plnenie je 36 mesiacov a začne plynúť odo dňa jeho 
odovzdania a prevzatia objednávateľom. Záručná doba na dodané súvisiace stavebné 
výrobky, na ktoré zhotoviteľ odovzdá pri odovzdaní a prevzatí plnenia záručné listy, je 
v zmysle týchto záručných listov.

4. Zhotoviteľ nebude zodpovedať za vady, ktoré budú spôsobené použitím podkladov a vecí 
poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti 
nemôže zistiť ich nevhodnosť alebo na ňu upozorní objednávateľa a ten na ich použití 
bude trvať.

5. Záruka sa nevzťahuje na vady a škody spôsobené tretími osobami, haváriami a prírodnými 
katastrofami.

6 Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky plnenia v dohodnutom termíne, má 
objednávateľ právo zabezpečiť ich odstránenie prostredníctvom tretej osoby na vlastné 
náklady, pričom zhotoviteľ je povinný takto vynaložené náklady objednávateľovi uhradiť 
na základe faktúry. Splatnosť faktúry je 10 dní od doručenia zhotoviteľovi.

VI.
Podmienky vykonávania plnenia

(na základe objednávateľom vyhotovenej objednávky)
1. V prípade zabezpečenia vykonania časti plnenia subdodávateľom, zhotoviteľ je povinný 

oznámiť objednávateľovi predmet subdodávky a identifikačné údaje subdodávateľa 
v rozsahu: meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov, adresa pobytu alebo sídlo, 
identifikačné číslo alebo dátum narodenia, ak nebolo pridelené identifikačné číslo, a to 
do piatich pracovných dní od podpísania zmluvy s takýmto subdodávateľom; to platí aj 
pri zmene subdodávateľa. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že každý subdodávateľ spĺňa alebo 
v čase plnenia bude spĺňať podmienky podľa § 26 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. 
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní). Vykonanie časti plnenia 
subdodávateľom, nezbavuje zhotoviteľa zodpovednosti za vykonané plnenie.

2 Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi za to, že v čase jeho podpísania rámcovej dohody 
až do času podpísania rámcovej dohody objednávateľom, budú zhotoviteľ, jeho 
subdodávatelia, ktorými preukazoval podmienky účasti podľa § 27 ods. 2 alebo podľa 
§ 28 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, a subdodávateľ, ktorý sa má podieľať 
na plnení v sume najmenej 50 % zapísaní v registri konečných užívateľov výhod v súlade 
s § 45 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní (subdodávateľ, ktorý sa bude podieľať 
na plnení najmenej 50 %, musí byť zapísaný v zozname konečných užívateľov výhod aj 
počas plnenia v súlade s § 45 ods. 10 a ods. 11 zákona o verejnom obstarávaní).

3. Ak sa pre vykonanie plnenia špecifikovaného objednávateľom v objednávke vyskytne 
potreba vykonania plnenia väčšieho rozsahu resp. nešpecifikovaného v objednávke (ďalej 
len „naviac plnenie“), zhotoviteľ bezodkladne oznámi túto skutočnosť objednávateľovi 
(telefonicky/e-mailom). Zhotoviteľ bude pokračovať v plnení po odsúhlasení naviac
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plnenia objednávateľom (telefonicky s následným potvrdením písomnou formou/e- 
mailom) a objednávka na naviac plnenie mu bude doručená dodatočne. Ak toto naviac 
plnenie bude mať vplyv aj na zmenu termínu ukončenia plnenia špecifikovaného 
v objednávke, nový termín ukončenia plnenia sa dohodne po vzájomnej dohode 
zmluvných strán písomným záznamom. Cena za naviac plnenie, ktoré zhotoviteľ vykoná 
bez súhlasu objednávateľa, nebude zhotoviteľovi uhradená.

4. Zhotoviteľ do dvoch pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto rámcovej 
dohody písomne oznámi objednávateľovi nasledovné údaje: e-mailové adresy, na ktoré 
bude objednávateľ zasielať objednávky vyhotovené počas platnosti rámcovej dohody 
v elektronickej podobe a e-mailové adresy a mená osôb s telefónnymi číslami, na ktoré 
bude zasielaná/nahlasovaná výzva na plnenie v zmysle ust. ods. 3. čl. II. rámcovej 
dohody. Zmeny v oznámených údajoch je zhotoviteľ povinný oznámiť objednávateľovi 
bezodkladne.

5. V prípade, ak nastane aj akákoľvek iná zmena majúca priamy vplyv na plnenie zo strany 
zhotoviteľa, je zhotoviteľ povinný oznámiť túto skutočnosť objednávateľovi a to 
najneskôr do piatich pracovných dní odo dňa, kedy táto skutočnosť nastala. Ak tak 
neurobí, zodpovedá za škodu spôsobenú objednávateľovi v dôsledku porušenia tejto 
povinnosti. Za akúkoľvek inú zmenu sa považuje aj zmena bankového spojenia 
zhotoviteľa, ktorý k tejto informácii predloží aj potvrdenie príslušnej banky.

6. Objednávateľ do dvoch pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto rámcovej 
dohody písomne oznámi zhotoviteľovi mená zamestnancov objednávateľa vrátane ich 
kontaktných údajov poverených zadávaním, kontrolou a preberaním plnenia.

7. Zhotoviteľ pri vykonávaní plnenia bude postupovať v súlade s platnými technickými 
normami, záväznými právnymi predpismi a nariadeniami, technickými podmienkami a 
požiadavkami objednávateľa uvedenými v rámcovej dohode a v prílohe č. 1 rámcovej 
dohody.

8. Zhotoviteľ použije na vykonávanie plnenia technické postupy, stavebné výrobky a 
materiály, ktoré zaistia kvalitné plnenie Pri vykonávaní plnenia budú použité stavebné 
výrobky a materiály, ktoré sú podľa zákona NR SR č. 133/2013 Z. z. o stavebných 
výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov vhodné na použitie na zamýšľaný 
účel. Zhotoviteľ nepoužije stavebné výrobky a materiály, o ktorých je v čase ich použitia 
známe, že sú škodlivé.

9. Zhotoviteľ preukáže úroveň kvality použitých stavebných výrobkov v zmysle zákona NR 
SR č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a 
zákona NR SR č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní 
zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

10. Zhotoviteľ je povinný chrániť vykonávané plnenie a zabezpečiť hotové časti tak, aby 
nedošlo k ich zničeniu, poškodeniu alebo znehodnoteniu do doby ich odovzdania 
objednávateľovi.

11. Nebezpečenstvo škody k vykonávanému plneniu znáša zhotoviteľ až do okamihu jeho 
odovzdania a prevzatia; na objednávateľa prechádza až jeho prevzatím.

12 Povinnosť vykonať dohodnuté plnenie bude splnená jeho riadnym odovzdaním 
a prevzatím objednávateľom. Zhotoviteľ s vykonaným plnením odovzdá objednávateľovi 
aj certifikáty/vyhlásenia o parametroch použitých stavebných výrobkov (pri prvom použití 
stavebného výrobku v rámci plnenia na základe objednávok vyhotovených počas platnosti 
rámcovej dohody).

13. Vykonané plnenie bude zhotoviteľom odovzdané a objednávateľom prevzaté aj v prípade, 
že pri jeho odovzdaní a prevzatí budú zistené vady a nedorobky, ktoré samy o sebe ani 
v spojení s inými nebránia plynulej a bezpečnej prevádzke (užívaniu). Tieto vady 
a nedorobky odstráni zhotoviteľ v dohodnutom termíne.
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14. Objednávateľ nie je povinný prevziať vykonané plnenie, ktoré má vady alebo nedorobky 
brániace riadnej a bezpečnej prevádzke (užívaniu), ak bolo vykonané v rozpore s platnými 
technickými normami, všeobecne záväznými právnymi predpismi, dohodami zmluvných 
strán alebo touto rámcovou dohodou.

15. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch stanovených v platných 
technických normách, všeobecne záväzných predpisoch a v tejto rámcovej dohode.

16 Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca.
17. Dočasné dopravné značenie potrebné na označenie pracovného miesta obstará a osadí 

zhotoviteľ v súlade s podmienkami uvedenými v prílohe č. / rámcovej dohody.
18. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať plnenie tak, aby bol zaistený bezpečný prístup/vjazd 

k jestvujúcim nehnuteľnostiam, aby svojou činnosťou nezasahoval do práv a právom 
chránených záujmov vlastníkov týchto nehnuteľností hlavne nadmerným hlukom, 
prachom a zbytočnou prevádzkou strojov a mechanizmov, nespôsobil škodu na cudzích 
nehnuteľnostiach a majetku, neohrozoval zdravie alebo život ľudí, životné prostredie a 
bezpečnosť účastníkov cestnej premávky.

19. Zhotoviteľ je povinný uhradiť všetky škody spôsobené na cudzích nehnuteľnostiach, 
zariadeniach, majetku, zdraví alebo živote osôb spôsobené pri vykonávaní plnenia alebo 
ako jeho dôsledok. Uvedené sa netýka prípadov, keď ku škode došlo na základe nevhodne 
vydaného príkazu zo strany objednávateľa, pričom na jeho nevhodnosť bol objednávateľ 
zo strany zhotoviteľa upozornený, ale tento i napriek tomu na jeho vykonaní trval.

20. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov 
a pracovníkov svojich subdodávateľov, za dodržiavanie bezpečnostných predpisov 
platných pre stavebnú činnosť, pre prácu so strojmi a na nich, za zabezpečenie 
a udržiavanie miesta plnenia v zmysle platných právnych predpisov vzťahujúcich sa 
na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, za bezpečnosť používaných technických a 
strojových zariadení, za ochranu životného prostredia a za zaistenie bezpečnosti 
účastníkov cestnej premávky v súvislosti s vykonávaním plnenia.

21. Pri vykonávaní plnenia môže zhotoviteľ používať len technické a strojové zariadenia, 
ktoré svojou konštrukciou, zhotovením a technickým stavom zodpovedajú predpisom 
na zaistenie bezpečnosti práce a len na účely, na ktoré sú technicky spôsobilé v súlade 
s podmienkami určenými výrobcom a technickými normami.

22. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok v mieste vykonávania plnenia, okamžite 
odstráni vybúrané hmoty, sute, prebytočnú zeminu ako aj iné odpady vznikajúce 
v súvislosti s vykonávaním plnenia alebo ako jeho dôsledok, akékoľvek znečistenie 
dotknutej pozemnej komunikácie spôsobené vykonávaním plnenia a po ukončení plnenia 
uvedie všetky dotknuté plochy do pôvodného stavu. Na verejnom priestranstve je 
zakázané skladovanie materiálu/odpadu.

23. Zhotoviteľ zabezpečí komplexnú ochranu okolitej prírody a krajiny pred poškodením, 
bude rešpektovať okolité dreviny a krovité porasty tak, aby nedošlo k bezprostrednému 
alebo následnému zníženiu ekologických a estetických funkcií ich podzemných a 
nadzemných častí, resp. k ich odumretiu, v prípade použitia mechanizmov, nástrojov a 
pomôcok musí dbať na minimalizáciu poškodenia predmetnej lokality aj po ukončení 
činností.

24. Zhotoviteľ bude nakladať s odpadmi v súlade s platnou legislatívou. Zakazuje sa uložiť 
alebo ponechať odpad na inom mieste ako na to určenom, zneškodniť odpad alebo 
znehodnotiť odpad inak ako v súlade s platnou legislatívou. Držiteľ odpadu je povinný 
odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi, ak nezabezpečuje ich 
zhodnotenie alebo zneškodnenie sám, stavebný odpad využiteľný ako zdroj druhotných 
surovín odovzdať výkupcom alebo spracovateľom týchto odpadov, nerecyklovateľný a
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nevyužiteľný stavebný odpad ukladať na riadenú skládku odpadov, v prípade výskytu 
nebezpečného odpadu tento odovzdať organizácii s oprávnením podľa platných predpisov.

25. Zhotoviteľ je povinný mať uzavreté poistenie pre obdobie odo dňa začatia vykonávania 
plnenia až do termínu jeho ukončenia alebo posledného termínu pre odstránenie vád 
(podľa toho, ktorý z nich je neskorší) proti poškodeniu alebo zničeniu majetku iných osôb 
spôsobeným činmi alebo nedbalosťou zhotoviteľa a poistenie proti usmrteniu alebo 
zraneniu spôsobeným činmi zhotoviteľa alebo jeho nedbalosťou.

VII.
Sankcie a náhrada škody

1. Ak bude zhotoviteľ z vlastnej viny v omeškaní s vykonaním plnenia v termíne 
špecifikovanom objednávateľom v objednávke resp. nevykoná plnenie v zmysle ust. ods.
3. čl. II. rámcovej dohody, môže si objednávateľ uplatniť u zhotoviteľa zaplatenie 
zmluvnej pokuty vo výške 50,- EUR za každý, aj začatý deň omeškania, a táto zmluvná 
pokuta bude odpočítaná z fakturovanej čiastky.

2 Sankcie podľa ods. /. tohto čl. rámcovej dohody sa neuplatnia v prípade, ak omeškanie 
plnenia zhotoviteľa bude z viny alebo z dôvodu na strane objednávateľa, nevhodných 
klimatických podmienok resp. bude preukázateľne spôsobené vyššou mocou. Za vyššiu 
moc sa pre účely tejto rámcovej dohody považujú prípady, ktoré nie sú závislé ani ich 
nemôžu nijako ovplyvniť zmluvné strany, napr. vojna, mobilizácia, povstanie, živelné 
pohromy a pod.

3. Ak zhotoviteľ neodstráni vady/nedorobky plnenia zistené pri jeho odovzdaní a prevzatí 
v dohodnutom termíne, môže si objednávateľ uplatniť u zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej 
pokuty vo výške 50,- EUR za každý, aj začatý deň omeškania a to až do dňa úplného 
odstránenia týchto vád/nedorobkov a objednávateľ má právo zabezpečiť ich odstránenie 
treťou osobou v zmysle čl. K ods. 6. rámcovej dohody.

4. Ak zhotoviteľ poruší iné povinnosti dohodnuté v rámcovej dohode ako sú uvedené 
v tomto článku, môže si objednávateľ uplatniť voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu 
vo výške 30,- EUR za každý, aj začatý deň pokiaľ porušenie povinnosti trvá, a táto 
zmluvná pokuta bude odpočítaná z fakturovanej čiastky.

5. Ak bude objednávateľ v omeškaní s platením dohodnutej ceny (za objednávku), môže si 
zhotoviteľ uplatniť úroky z omeškania vo výške 0,02 % z dlžnej sumy a to do dňa jej 
zaplatenia.

6 Ustanoveniami o zmluvnej pokute nie je dotknutý prípadný nárok zmluvných strán 
na náhradu škody v celom rozsahu, ktorá im vznikne z nesplnenia povinností, ktoré sú 
zmluvnou pokutou zabezpečené.

7. V prípade porušenia povinnosti, pre ktoré je objednávateľ oprávnený odstúpiť 
od rámcovej dohody podľa čl. VIII. ods. 3. rámcovej dohody, je zhotoviteľ povinný 
zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 10 000,- EUR, pričom povinnosť ju 
zaplatiť odstúpením od rámcovej dohody nezaniká. Týmto nie sú dotknuté nároky 
objednávateľa na náhradu škody. Objednávateľ je oprávnený domáhať sa náhrady škody 
presahujúcej zmluvnú pokutu.

VIII.
Ukončenie rámcovej dohody

1. Rámcová dohoda zanikne okrem uplynutia doby jej trvania určenej v ods. 1 čl. II. 
rámcovej dohody aj dohodou zmluvných strán, odstúpením od rámcovej dohody alebo 
výpoveďou.

2. V prípade zániku rámcovej dohody dohodou zmluvných strán, táto zanikne dňom 
uvedeným v dohode. V tejto dohode sa upravia aj vzájomné nároky zmluvných strán 
vzniknuté z plnenia povinností vyplývajúcich z rámcovej dohody alebo z ich porušenia
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druhou zmluvnou stranou. Dohoda o zrušení rámcovej dohody musí byt’ písomná, inak je 
neplatná.

3. Objednávateľ má právo okamžite odstúpiť od rámcovej dohody v prípade podstatného 
porušenia rámcovej dohody zhotoviteľom, pričom na účely tejto rámcovej dohody sa 
za podstatné porušenie rámcovej dohody zhotoviteľom považuje najmä:
a) ak zhotoviteľ aj napriek upozorneniu objednávateľa bude nečinný a opakovane 

z vlastnej viny nebude vykonávať plnenie v termínoch špecifikovaných v jednotlivých 
objednávkach príp. pri postupe podľa ust. ods. 3. čl. II. rámcovej dohody nevykoná 
plnenie v zmysle znenia tohto ustanovenia,

b) zhotoviteľ aj napriek upozorneniu objednávateľa bude preukázateľne vykonávať 
plnenie vädne alebo v rozpore s rámcovou dohodou a objednávateľom vyhotovenou 
objednávkou,

c) ak zhotoviteľ oznámi, že nemôže plniť svoje záväzky v zmysle rámcovej dohody 
alebo sa táto skutočnosť stane zrejmou.

4. Odstúpenie musí mať písomnú formu. Odstúpením od rámcovej dohody sa rámcová 
dohoda zrušuje dňom doručenia odstúpenia druhej zmluvnej strane. Odstúpením 
od rámcovej dohody nie je dotknuté právo na náhradu škody v plnej výške.

5. Rámcovú dohodu môže vypovedať len objednávateľ, a to aj bez uvedenia dôvodu. 
Výpoveď musí mať písomnú formu. Výpovedná lehota je 1 mesiac a začína plynúť prvým 
dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená 
zhotoviteľovi.

6. Ukončenie rámcovej dohody sa nevzťahuje na tie ustanovenia, z povahy ktorých vyplýva, 
že majú trvať aj po skončení rámcovej dohody, najmä vyplývajúcich z objednávok 
vyhotovených objednávateľom v dobe platnosti rámcovej dohody.

IX.
Ostatné ustanovenia

1. Zhotoviteľ pri vykonávaní plnenia na základe objednávok vyhotovených objednávateľom 
počas platnosti rámcovej dohody bude postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje 
sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky rámcovej 
dohody. Zhotoviteľ sa bude riadiť objednávkami, výzvami a pokynmi objednávateľa, 
zápismi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán ako aj rozhodnutiami 
a vyjadreniami dotknutých orgánov.

2 Pokiaľ vznikne objednávateľovi majetková škoda spôsobená nedbalosťou, porušením 
resp. neplnením povinností zhotoviteľa podľa ods. 1. tohto článku rámcovej dohody, 
zhotoviteľ je povinný ju nahradiť.

X.
Záverečné ustanovenia

1. Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené touto rámcovou dohodou sa riadia 
príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka v platnom znení a ďalšími všeobecne 
záväznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.

2 Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom rámcovej dohody oboznámili a súhlasia 
s ním, že táto rámcová dohoda je prejavom ich slobodnej vôle a nie je uzavretá v tiesni ani 
za inak nevýhodných podmienok, na znak čoho ju podpisujú oprávnení zástupcovia oboch 
zmluvných strán.

3. Meniť alebo doplňovať obsah rámcovej dohody bude možné len formou očíslovaných 
písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané 
štatutárnym orgánom objednávateľa a oprávneným zástupcom zhotoviteľa.
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4. Pri uzatváraní dodatkov k rámcovej dohode je objednávateľ povinný postupovať v súlade 
so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov.

5. Neoddeliteľnou súčasťou rámcovej dohody sú prílohy: „Príloha č. 1 Špecifikácia plnenia, 
technické požiadavky“ a „Príloha č. 2 Cenník položiek“.

6 Rámcová dohoda je účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle 
mesta Košice (www.kosice.sk).

7. Rámcová dohoda sa vyhotovuje v piatich vyhotoveniach, z ktorých tri si ponechá 
objednávateľ a dve zhotoviteľ.

V Košiciach dňa  7. JÚL 2016 V Košiciach, dňa

Za objednávateľa: Za zhotoviteľa:

MUDr. Richard Raši, PhD., MPľ/ 
Primátor

m

http://www.kosice.sk


Špecifikácia plnenia,
technické požiadavky

1. Špecifikácia plnenia: vykonávanie stavebných prác na stavebnej údržbe pozemných 
komunikácií - vyspravenie lokálnych výtlkov v živičnom kryte pozemných 
komunikácií asfaltovým betónom, liatym asfaltom, recyklátom, hmotou
s univerzálnym využitím, studenou asfaltovou zmesou, tryskovou technológiou, 
vyspravenie živičného krytu pozemných komunikácií asfaltovým betónom, spojovací a 
infiltračný postrek, odstránenie podkladov alebo krytov asfaltových a podkladov 
z betónu prostého, zhotovenie podkladov z betónu prostého, štrkopiesku, štrkodrviny a 
vyfrézovaného materiálu, rezanie asfaltových krytov alebo podkladov - rôznych 
rozsahov a hrúbok, výkopy v horninách, vytrhanie obrúb, obrubníkov alebo krajníkov, 
osadenie obrubníkov, betónovej prídlažby, pokládka geotextílie a geomreže, 
odstránenie nánosov na krajniciach, osadenie priekopových tvárnic, zhotovenie a 
odstránenie debnenia betónových konštrukcií, uloženie a montáž výstuže betónových 
konštrukcií, pomocné stavebné práce vrátane dodávok všetkých stavebných výrobkov 
a materiálov súvisiacich s vykonávaním plnenia a ich dopravou na miesto použitia, 
súvisiace služby, ako sú prenájom vozidiel a mechanizmov s obsluhou a vypracovanie 
projektov dočasného dopravného značenia, a. i. podľa špecifikácie uvedenej v prílohe 
č. 2 rámcovej dohody, a to na základe objednávok vyhotovených objednávateľom 
počas platnosti rámcovej dohody.

2 Pri vykonávaní plnenia zhotoviteľ bude dodržiavať platné technické normy a technické 
predpisy, všeobecne záväzné právne predpisy a nariadenia v platnom znení, najmä: 
STN EN 13108-1 Asfaltové zmesi. Požiadavky na materiály. Časť 1: Asfaltový betón: 
2007/AC: 2008, STN EN 13108-6 Asfaltové zmesi. Požiadavky na materiály. Časť 6: 
Liaty asfalt: 2006/AC: 2008, STN EN 13108-21 Asfaltové zmesi. Požiadavky 
na materiály. Časť 21: Vnútropodniková kontrola výroby: 2006/AC: 2010, STN EN 
12591 Asfalty a asfaltové spojivá. Špecifikácie cestných asfaltov: 2009, STN EN 
13808 Asfalty a asfaltové spojivá. Súbor požiadaviek na špecifikáciu katiónaktívnych 
asfaltových emulzií: 2013/Oa: 2014/01: 2014, STN EN 206 Betón. Časť 1: 
Špecifikácia, vlastnosti, výroba a zhoda: 2015/NA: 2015/01: 2015, STN EN 13670 
Zhotovovanie betónových konštrukcií: 2010/NA: 2012, STN EN 10080 Oceľ 
na vystuženie betónu. Zvariteľná oceľová výstuž. Všeobecne: 2006, STN EN 13043 
Kamenivo do bituménových zmesí a na nátery ciest, letísk a iných dopravných plôch: 
2004/AC: 2004, STN EN 12620+A1 Kamenivo do betónu (Konsolidovaný text): 2008, 
STN EN 13242+A1 Kamenivo do nestmelených a hydraulicky stmelených materiálov 
používaných v inžinierskom staviteľstve a pri výstavbe ciest (Konsolidovaný text): 
2008, STN EN 13285 Nestmelené zmesi. Požiadavky: 2011/01: 2011, STN EN 
13249+A1 Geotextílie a geotextíliám podobné výrobky. Vlastnosti požadované 
pri stavbe pozemných komunikácií a iných dopravných plôch (okrem železníc a 
vystužovania asfaltových povrchov vozoviek): 2015, STN EN 14227-1 Hydraulicky 
stmelené zmesi. Špecifikácie. Časť 1: Cementom stmelené zmesi: 2013/01: 2014, 
STN EN 1340 Betónové obrubníky. Požiadavky a skúšobné metódy: 2004/AC: 2007, 
STN EN 1338 Betónové dlažbové tvarovky. Požiadavky a skúšobné metódy: 2004/ 
AC: 2007, STN 73 6160 Skúšanie asfaltových zmesí a vrstiev: 2010, STN 73 6133 
Stavba ciest. Teleso pozemných komunikácií: 2010, STN 73 6114 Vozovky 
pozemných komunikácií. Základné ustanovenia pre navrhovanie: 1997, STN 73 6121 
Stavba vozoviek. Hutnené asfaltové vrstvy: 2009, STN 73 6122 Stavba vozoviek.

Príloha č. 1 k rámcovej dohode č:. ZoD 74/20I6-CS
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Liaty asfalt na pozemné komunikácie: 2010, STN 73 6126 Stavba vozoviek. 
Nestmelené vrstvy: 2011, STN 73 6129 Stavba vozoviek. Postreky, nátery a 
membrány: 2009, STN 73 6242 Vozovky na mostoch pozemných komunikácií. 
Navrhovanie a požiadavky na materiály: 2010/Z1: 2012, STN 73 6005 Priestorová 
úprava vedení technického vybavenia: 1985/a: 1988/b: 1990/Z3: 1992/ Z4: 1992/Z5: 
2000/Z6: 2001, STN 73 3050 Zemné práce. Všeobecné ustanovenia: 1986/a: 1991/ 
Z2: 1999, a. i. súvisiace; technicko-kvalitatívne podmienky (ďalej TKP), materiálové 
katalógové listy (ďalej KL) a technické predpisy/podmienky (ďalej TP) /v rozsahu 
primeranom k predmetu plnenia/: TKP časť 0 Všeobecne; MDVRR SR: 2012, TKP 
časť 2 Zemné práce; MDVRR SR: 2010, TKP časť 5 Podkladové vrstvy; MDVRR SR: 
2014, TKP časť 6 Hutnené asfaltové zmesi; MDPT SR: 2015, TKP časť 7 Liaty asfalt; 
MDPT SR: 2010, TKP časť 15 Betónové konštrukcie všeobecne; MDVRR SR: 2013, 
TKP časť 17 Výstuž do betónu; MDVRR SR: 2013, TKP časť 18 Betón 
na konštrukcie; MDVRR SR: 2013, KLK 1/2012 Katalógové listy kameniva + 
Dodatok č. 1/2016, KLA 1/2014 Katalógové listy asfaltov, KLEAZ 1/2014 Katalógové 
listy emulzií a zálievok, KLAZ 1/2010 Katalógové listy asfaltových zmesí + Dodatok 
č. 1/2015, TP 8/2011 Katalóg technológií na opravy základných typov porúch 
vozoviek; MDVRR SR, SCDPKIP: 2011, TP 01/2013 Použitie geosyntetických a im 
podobných materiálov vo vrstvách asfaltových vozoviek + Prílohy: Časť A a Časť B; 
MDVRR SR, SCDPK: 2012, TP 06/2013 Použitie dopravných značiek a dopravných 
zariadení na označovanie pracovných miest; MDVRR SR, SCDPK: 2013, TP 05/2014 
Katalóg porúch asfaltových vozoviek; MDVRR SR, SCDPK: 2014, a.i. súvisiace; 
TKP, KL a TP sú dostupné na webovej stránke SSC: www.ssc.sk (Technické predpisy 
rezortu- Zoznam TKP a KL resp. Zoznam TP) resp. na stránke MDVRR SR 
www.mindop.sk; zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 
(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných 
komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 8/2009 
Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov, vyhláška MV SR č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej 
premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 
zákon NR SR č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov, vyhláška MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa 
vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch, vyhláška MŽP SR č. 365/2015 
Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, zákon NR SR č. 17/2004 Z. z. 
o poplatkoch za uloženie odpadov v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 
137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 543/2002 Z. z. 
o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 133/2013 
Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon NR SR 
č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 
513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov, zákony a nariadenia týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia, predpisy 
o bezpečnosti práce a technických zariadení, najmä: zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. 
o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov, vyhláška MPSVR SR č. 147/2013 Z. z. ktorou sa 
ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných 
prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon 
niektorých pracovných činností, vyhláška SÚBP č. 59/1982 Zb. ktorou sa určujú 
základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení v znení 
neskorších predpisov, vyhláška MPSVR SR č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú
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podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými 
zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú 
technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení 
neskorších predpisov, nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych 
bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, vyhláška MV SR č. 
121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov a. i. súvisiace.

3. Zhotoviteľ bude vykonávať plnenie bez vylúčenia cestnej premávky na dotknutej 
pozemnej komunikácii, len s jej čiastočným obmedzením. Dočasné dopravné značenie 
(ďalej len DDZ) potrebné pre označenie miesta plnenia obstará a dopraví na miesto 
použitia zhotoviteľ, ktorý zabezpečí jeho osadenie v súlade so zákonom NR SR č. 
8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov a vyhláškou MV SR č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon 
o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov. Zhotoviteľ zodpovedá aj za udržiavanie DDZ a jeho odstránenie 
po ukončení plnenia.

4. V prípade ak si to bude vyžadovať postup prác a dopravná situácia, zhotoviteľ 
zabezpečí vypracovanie projektu osadenia DDZ pre označenie dlhodobého pevného 
pracoviska a to osobou s príslušnou odbornou spôsobilosťou a jeho odsúhlasenie 
Krajským policajným zborom v Košiciach, Krajským dopravným inšpektorátom. DDZ 
osadí v súlade s týmto projektom.

5. Vybúraný použiteľný materiál je majetkom objednávateľa. Určenie jeho d’alšieho 
použitia si vyhradzuje objednávateľ.

6 Stavbyvedúci bude zodpovedať za organizovanie, riadenie a koordinovanie stavebných 
prác a iných činností súvisiacich s plnením, za sledovanie spôsobu a postupu 
vykonávania stavebných prác, dodržiavanie technických noriem, predpisov, všeobecne 
záväzných právnych predpisov a nariadení, ochranu verejných záujmov a 
za dodržiavanie pokynov objednávateľa.

7. Zhotoviteľ zabezpečí vedenie denníka, do ktorého budú zapisované všetky dôležité 
údaje o stavebných prácach a iných činnostiach ovplyvňujúcich stavebné práce a 
priebeh plnenia. Ak bude k denným záznamom potrebné stanovisko druhej zmluvnej 
strany, musí byť toto stanovisko zaznamenané do denníka do troch pracovných dní. 
Na vykonanie dozoru, resp. kontrolu kvality vykonávaných stavebných prác, 
zhotoviteľ poskytne objednávateľovi dopravu na vlastné náklady.

8. Použité skratky:
DPH - daň z pridanej hodnoty
MV SR - Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
MŽP SR - Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
MPSVR SR - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
MDVRR SR - Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
SCDPK - Sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií
SCDPKIP - Sekcia cestnej dopravy, pozemných komunikácií a investičných projektov
NR SR - Národná rada Slovenskej republiky
SÚBP - Slovenský úrad bezpečnosti práce
TP - Technické predpisy/podmienky
TKP - Technicko-kvalitatívne podmienky
KL - Materiálové katalógové listy (doplnok k TKP)
SSC - Slovenská správa ciest
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Prílohu č. 2 k rámcovej dohode č.: ZoD 74/2016-CS

Košice, stavebná údržba pozemných komunikácií

časť 2: Košice, stavebná údržba pozemných komunikácií v okrese Košice II a Košice IV

Cenník položiek

Por. č. POPIS
Merná
jednôt.

M.J.

Množstvo
(predpokl.)

Cena za M.J. 
€ bez DPH

Cena celkom

1. Vyspravenie výtlku doterajšieho krytu vozovky asfaltovým betónom alebo liatym asfaltom so zarezaním okrajov 
obrusnej vrstvy okolo výtlku

Bližšia ŠDecifikácia Doložkv: zarezanie okraiov obrusnei vrstvy v mieste výtlku do pravidelných plošných tvarov, vysekanie, odstránenie úlomkov, 
uvoľnených kamenných zŕn a vyčistenie poškodeného miesta od zostatkov zmesi, nánosov a pod., vyplnenie výtlku asfaltovým betónom AC alebo liatym 
asfaltom MA; pri AC - spojovací postrek asfaltom plôch a hrán výtlku v množstve do 0.6 kg/m2, zhutnenie rozprestretej asfaltovej zmesi, pri MA - 
nahriatie podkladu a prípojných hrán, zdrsňovacíposyp z kamenivo drobného drveného obaleného asfaltom so zavalcovaním do čerstvej zmesi liateho 
asfaltu v množstve 4 kg/m2, odstránenie prebytočného materiálu z. povrchu; vodorovná doprava sute s naložením a zložením na skládke, poplatok za 

uskladnenie

1.1. Asfaltový betón AC 11 O; II

1.1.1. do 5 m2 hrúbka 40 mm m 2 3 800.00 11.81 44 878.00

1.1.2. do 5 m2 hrúbka 50 mm m2 2 100.00 13.25 27 825.00
1.1.3. do 5 m2 hrúbka 60 mm m2 2 000.00 14.61 29 220.00

1.1.4. do 5 m2 hrúbka 70 mm m2 1 500.00 14.99 22 485.00

1.1.5. nad 5 m2 hrúbka 40 mm m2 1 800.00 10.12 18 216.00

1.1.6. nad 5 m2 hrúbka 50 mm m2 1 700.00 11.18 19 006.00

1.1.7. nad 5 m2 hrúbka 60 mm m2 3 000.00 12.24 36 720.00

1.1.8. nad 5 m2 hrúbka 70 mm m2 4 500.00 13.23 59 535.00

1.2. Asfaltový betón AC 16 L; II

1.2.1. do 5 m2 hrúbka 40 mm m2 2 500.00 6.13 15 325.00
1 ? i do 5 m2 hrúbka 50 mm m2 1 500.00 7.41 11 115.00
1.2.3. do 5 m2 hrúbka 60 mm m2 500.00 8.37 4 185.00

1.2.4. do 5m2 hrúbka 70 mm m2 150.00 8.88 1 332.00

1.2.5. nad 5 m2 hrúbka 40 mm m2 1 200.00 5.90 7 080.00

1.2.6. nad 5 m2 hrúbka 50 mm m2 1 500.00 6.25 9 375.00

1.2.7. nad 5 m2 hrúbka 60 mm m2 800.00 7.35 5 880.00

1.2.8. nad 5 m2 hrúbka 70 mm m2 200.00 7.94 1 588.00

1.3. Liaty asfalt MA

1.3.1. do 5 m2 hrúbka 30 mm m2 500.00 13.66 6 830.00

1.3.2. do 5 m2 hrúbka 35 mm m2 150.00 14.74 2 211.00

1.3.3. do 5 m2 hrúbka 40 mm m2 350.00 16.75 5 862.50

1.3.4. nad 5 m2 hrúbka 30 mm m2 200.00 12.23 2 446.00

1.3.5. nad 5 m2 hrúbka 35 mm m2 50.00 12.89 644.50

1.3.6. nad 5 m2 hrúbka 40 mm m2 150.00 14.74 2 211.00

2. Vyspravenie výtlku doterajšieho krytu vozovky asfaltovým betónom bez zarezania okrajov obrusnej vrstvy okolo výtlku; 
asfaltový betón AC 11 O; II

Bližšia ŠDecifikácia Doložkv: vysekanie, odstránenie úlomkov, uvoľnených kamenných zŕn a vyčistenie poškodeného miesta od zostatkov zmesi, nánosov 
a pod., spojovací postrek asfaltom plôch a hrán výtlku v množstve do 0,6 kg/m2, vyplnenie výtlku asfaltovým betónom, zhutnenie rozprestretej asfaltovej 
zmesi, vodorovná doprava sute s naložením a zložením na skládke, poplatok za uskladnenie

2.1. hrúbka 40 mm m2 70.00 10.10 707.00



2.2. hrúbka 50 mm m2 200.00 12.00 2 400.00
2.3. hrúbka 60 mm m2 100.00 13.90 1 390.00
2.4. hrúbka 70 mm m2 200.00 14.38 2 876.00

3. Vyspravenie výtlku doterajšieho krytu vozovky technológiou s využitím recyklátu - zimné/letné obdobie

Bližšia ŠDecifikácia Doložkv: recvklácia za horúca na mieste - nahriatie recxklátu a výtlku vrátane ieho najbližšieho okolia, nasvnanie. urovnanie a 
zhutnenie recyklátu

3.1. Technológia s využitím recyklátu - zimné obdobie (od 15.11. do 15.3.)

3.1.1. hrúbka 40 mm m2 100.00 14.07 1 407.00
3.1.2. hrúbka 50 mm m2 300.00 21.50 6 450.00
3.1.3. hrúbka 60 mm m2 200.00 21.89 4 378.00
3.1.4. hrúbka 70 mm m2 100.00 23.06 2 306.00
3.2. Technológia s využitím recyklátu - letné obdobie (od 15.3. do 15.11.)

3.2.1. hrúbka 40 mm m2 50.00 7.50 375.00
3.2.2. hrúbka 50 mm m2 100.00 8.75 875.00
3.2.3. hrúbka 60 mm m2 100.00 10.00 1 000.00
3.2.4. hrúbka 70 mm m2 50.00 10.63 531.50

4. Vyspravenie výtlku doterajšieho krytu vozovky hmotou s univerzálnym využitím

Bližšia ŠDecifikácia Doložkv: univerzálna, rýchlo tuhnúca, vxsoko pevnostná hmota, s vysokou priľnavosťou, použiteľná v rozsahu teplôt - 20 ’C až + 
50 ’ C; odstránenie zbytkov rozpadnutého povrchu, očistenie od mechanických nečistôt, vyplnenie výtlku hmotou so zarovnaním, odstránenie prebytoč. 
mater., vodorovná doprava sute s naložením a zložením na skládke, poplatok za uskladnenie

4.1. hrúbka 40 mm m2 30.00 20.90 627.00
4.2. hrúbka 50 mm m2 50.00 22.36 1 118.00
4.3. hrúbka 60 mm m2 30.00 25.28 758.40

5. Vyspravenie výtlku doterajšieho krytu vozovky studenou asfaltovou zmesou so zarezaním okrajov obrusnej vrstvy okolo 
výtlku

Bližšia ŠDecifikácia Doložkv: studená asfaltová zmes použiteľná za nepriaznivých poveternostných podmienok, ako ie dážď. sneh. námraza pri teplotách 
do - 10 C; zarezanie okrajov výtlku do pravidelných plošných tvarov, odstránenie zbytkov rozpadnutého povrchu, očistenie od mechanických nečistôt, 
položenie, spracovanie, zahriatie výtlku a zmesi (pri teplotách pod -2 C;), zhutnenie zmesi, odstránenie prebytoč. mater., vodorovná doprava sute s 
naložením a zložením na skládke, poplatok za uskladnenie

5.1. hrúbka 20 mm m2 50.00 9.38 469.00
5.2. hrúbka 30 mm m2 50.00 11.25 562.50
5.3. hrúbka 40 mm m2 50.00 14.38 719.00
5.4. hrúbka 50 mm m2 50.00 17.50 875.00

6. Vyspravenie výtlku doterajšieho krytu vozovky tryskovou 
technológiou
Bližšia ŠDecifikácia Doložkv: odstránenie porušených konštr. vrstiev, 

očistenie pdkladu , postrek katiónaktív. asfalt, emulziou, výplň 

poruchy živ. zmesou pod tlakom, zásyp suchým kamenivom, 
odstránenie prebyt. kameniva

t 50.00 175.00 8 750.00

7. Vyspravenie živičného krytu vozovky asfaltovým betónom

Bližšia ŠDecifikácia Doložkv: vyčistenie podkladu, sooiovací postrek asfaltom v množstve 0.5-0.7 kv/m2. roznrestretie asfaltovej zmesi, zhutnenie 
rozprestretej asfaltovej zmesi

7.1. Asfaltový betón AC 11 O; II

7.1.1. do 100 m2 hrúbka 40 mm m2 800.00 7.00 5 600.00
7.1.2. do 100 m2 hrúbka 50 mm m2 500.00 9.33 4 665.00
7.1.3. do 100 m2 hrúbka 60 mm m2 600.00 10.11 6 066.00
7.1.4. nad 100 m2 hrúbka 40 mm m2 500.00 6.14 3 070.00
7.1.5. nad 100 m2 hrúbka 50 mm m2 2 000.00 7.46 14 920.00



7.1.6. nad 100 m2 hrúbka 60 mm m2 2 000.00 8.24 16 480.00

7.2. Asfaltový betón AC 16 L; H

7.2.1. do 100 m2 hrúbka 50 mm m2 100.00 8.55 855.00

7.2.2. do 100 m2 hrúbka 60 mm m2 50.00 9.33 466.50

7.2.3. do 100 m2 hrúbka 70 mm m2 50.00 9.95 497.50

7.2.4. nad 100 m2 hrúbka 50 mm m2 1 500.00 7.00 10 500.00
7.2.5. nad 100 m2 hrúbka 60 mm m2 2 000.00 8.01 16 020.00

7.2.6. nad 100 m2 hrúbka 70 mm m2 2 000.00 8.55 17 100.00

7.3. Asfaltový betón AC 11 O P\1B; I

7.3.1. nad 100 m2 hrúbka 30 mm m2 3 000.00 6.92 20 760.00

7.3.2. nad 100 m2 hrúbka 40 mm m2 250.00 8.24 2 060.00

7.3.3. nad 100 m2 hrúbka 50 mm m2 3 000.00 9.02 27 060.00

7.4. Asfaltový betón AC 11, II t 100.00 51.83 5 183.00

8. Spojovací/infiltračný postrek asfaltovou hmotou

8.1. množstvo 0.5-0.8 kg/m2 m2 2 600.00 0.30 780.00

8.2. množstvo 1.0 kg/m2 m2 2 400.00 0.35 840.00

9. Vyspravenie doterajšieho krytu chodníka liatym asfaltom alebo asfaltovým betónom jemnozrnným so zarezaním okrajov 
chodníka okolo výtlku

Bližšia ŠDecifikácia Doložkv: zarezanie okraiov okolo výtlku clo pravidelných plošných tvarov, vysekanie a odstránenie úlomkov, vyčistenie poškodeného 
miesta, vyplnenie výtlku liatym asfaltom MA aleho asfaltovým betónom AC jemnozrnným; pri MA - nahriatie podkladu a prípojných hrán. zdrsňovací 
posyp liateho asfaltu z kamenivo drobného drveného obaleného asfaltom vtláčaného do čerstvej zmesi liateho asfaltu v množstve 4 kg/m2, zavalcovanie. 
odstránenie prebytočného materiálu z povrchu, pri AC - spojovací postrek asfaltom plôch a hrán výtlku v množstve do 0.6 kg/m2. zhutnenie rozprestretej 
asfaltovej zmesi; vodorovná doprava sute s naložením a zložením na skládke, poplatok za uskladnenie

9.1. Liaty asfalt MA

9.1.1. do 5 m2 hrúbka 30 mm m2 150.00 16.17 2 425.50

9.1.2. do 20 m2 hrúbka 30 mm m2 350.00 22.50 7 875.00

9.2. Liaty asfalt MA t 25.00 166.67 4 166.75

9.3. Asfaltový betón jemnozrnný AC 8 O

9.3.1. do 20 m2 hrúbka 40 mm m2 300.00 13.50 4 050.00

9.3.2. do 50 m2 hrúbka 40 mm m2 300.00 12.50 3 750.00

10. Oprava živičného krytu chodníka asfaltovým betónom jemnozrnným AC 8 O
vyčistenie podkladu, rozprestretie asfaltov, betónu, zhutnenie

10.1. hrúbka 30 mm m2 150.00 6.39 958.50

10.2. hrúbka 40 mm m2 5 000.00 10.50 52 500.00

11. Odstránenie podkladu alebo krytu asfaltového

Bližšia ŠDecifikácia Doložkv: odstránenie podkladu alebo krstu asfaltového < v ploche jednotlivo), zarovnanie styčných plôch, vodorovná doprava sute s 

naložením a zložením na skládke, poplatok za uskladnenie

11.1. do 200 m2 - hrúbka do 50 mm m2 1 500.00 3.63 5 445.00

11.2. do 200 m2 - hrúbka nad 50 mm do 100 mm m2 1 500.00 4.54 6 810.00

11.3. nad 200 m2 - hrúbka do 50 mm m2 4 000.00 2.99 11 960.00

11.4. nad 200 m2 - hrúbka nad 50 mm do 100 mm m2 1 200.00 3.90 4 680.00

12. Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním plôch do 500 m2 na jednom mieste alebo pruhu šírky do 750 
mm bez/s prekážkami v trase

Bližšia ŠDecifikácia Doložkv: frézovanie, očistenie povrchu od frézovanej plochy s nutným ručným vybúraním živičného krstu okolo prekážok pri položke 

„sprekážkami v trase", vodorovná doprava sute s naložením a zložením na skládke, poplatok za uskladnenie

12.1. bez prekážok v trase hrúbka 20 mm m2 200.00 1.39 278.00

12.2. bez prekážok v trase hrúbka 40 mm m2 100.00 1.94 194.00

12.3. bez prekážok v trase hrúbka 50 mm m2 200.00 2.43 486.00

12.4. bez prekážok v trase hrúbka 60 mm m2 100.00 3.90 390.00



12.5. s prekážkami v trase hrúbka 20 mm m2 200.00 1.53 306.00
12.6. s prekážkami v trase hrúbka 40 mm m2 200.00 2.08 416.00
12.7. s prekážkami v trase hrúbka 50 mm m2 1 000.00 3.70 3 700.00
12.8. s prekážkami v trase hrúbka 60 mm m2 700.00 4.10 2 870.00
13. Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním plôch nad 500 m2 na jednom mieste alebo pruhu šírky nad 750 

mm bez/s prekážkami v trase

Bližšia špecifikácia položky: frézovanie, očistenie povrchu od frézovanej nlochv s nutným ručným vvhúraním živičného krs tu okolo prekážok pri položke 
„sprekážkami v trase", vodorovná doprava sute s naložením a zložením na skládke, poplatok za uskladnenie

13.1. bez prekážok v trase hrúbka 20 mm m2 550.00 0.90 495.00
13.2. bez prekážok v trase hrúbka 40 mm m2 550.00 1.04 572.00
13.3. bez prekážok v trase hrúbka 50 mm m2 550.00 1.18 649.00
13.4. bez prekážok v trase hrúbka 60 mm m2 550.00 1.39 764.50
13.5. s prekážkami v trase hrúbka 20 mm m2 550.00 0.97 533.50
13.6. s prekážkami v trase hrúbka 40 mm m 2 550.00 1.11 610.50
13.7. s prekážkami v trase hrúbka 50 mm m 2 3 000.00 1.80 5 400.00
13.8. s prekážkami v trase hrúbka 60 mm m2 3 000.00 2.10 6 300.00
14. Odstránenie podkladu z betónu prostého

Bližšia špecifikácia položky: vybúranie betónového podkladu . zarovnanie stvčnvch olôcli. vodorovná doprava sute s naložením a zložením na skládke, 
poplatok za uskladnenie

14.1. hrúbka 100 mm m2 3 000.00 6.86 20 580.00
14.2. hrúbka 200 mm m2 3 000.00 8.57 25 710.00
14.3. hrúbka 250 mm m2 200.00 10.29 2 058.00
15. Zhotovenie podkladu betónového

dovoz a položenie zmesi, zhutnenie, ošetrenie vodou

15.1. Betón prostý trieda C 12/15

15.1.1. hrúbka 100 mm m2 2 500.00 6.30 15 750.00
15.1.2. hrúbka 200 mm m2 3 000.00 11.70 35 100.00
15.1.3. hrúbka 250 mm m2 200.00 14.40 2 880.00
15.1.4. Betón trieda C 12/15 m3 250.00 63.00 15 750.00
15.2. Betón trieda C 25/30 m3 300.00 49.17 14 751.00
15.3. Cementom stmelená zrnitá zmes CBGM C 8/10 m3 200.00 25.00 5 000.00

16. Zhotovenie podkladu zo štrkopiesku, štrkodrviny, vyfrézovaného materiálu
položenie podkladového materiálu a zhutnenie

16.1. Štrkopiesok

16.1.1. hrúbka 100 mm m2 30.00 2.10 63.00
16.1.2. hrúbka 150 mm m2 15.00 1.74 26.10
16.1.3. hrúbka 200 mm m2 30.00 1.88 56.40
16.2. Štrkodrvina fr. 0/32 mm

16.2.1. hrúbka 100 mm m2 500.00 1.95 975.00
16.2.2. hrúbka 200 mm m2 500.00 2.53 1 265.00
16.2.3. hrúbka 250 mm m 2 300.00 2.65 795.00
16.2.4. hrúbka 300 mm m2 50.00 2.80 140.00
16.3. Štrkodrvina fr. 32/63 mm m3 300.00 10.42 3 126.00
16.4. Vyfrézovaný materiál

16.4.1. hrúbka 100 mm m2 100.00 1.04 104.00
16.4.2. hrúbka 200 mm m2 100.00 1.39 139.00

17. Výkop v hornine ručne

Bližšia špecifikácia položky: výkop, naloženie a odvoz nrebvtočnei zeminv so zložením na skládke, poplatok za uskladnenie

17.1. trieda ťažiteľnosti 3 | m3 30.00 1.32 39.60



17.2. trieda ťažiteľnosti 4 m3 30.00 1.32 39.60

17.3. trieda ťažiteľnosti 3 - strojne m 3 100.00 1.32 132.00

17.4. trieda ťažiteľnosti 4 - strojne m 3 100.00 1.32 132.00

18. Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu
rezanie, náklady na spotrebu vody

18.1. hĺbka do 50 mm m 300.00 1.50 450.00

18.2. hĺbka nad 50 do 100 mm m 2 500.00 2.00 5 000.00

19. Vytrhanie obrúb, obrubníkov alebo krajníkov

Bližšia špecifikácia položky: vytrhanie obrúb,obrubníkov ul. krainíkov, naloženie, premiestnenie vybúranej sute a hmôt so zložením na skládke, poplatok 

za uskladnenie

19.1. ležatých m 100.00 0.90 90.00

19.2. stojatých m 650.00 0.83 539.50

19.3. záhonových m 250.00 2.00 500.00

20. Osadenie obrubníka

Bližšia špecifikácia Doložky: zhotovenie lôžka z prosí, betónu C 12/15 hr. 50 až 100 mm s bočnou oporou z betónu C 12/15. osadenie, vyplnenie a 

zatretie škár cement, maltou

20.1. obrubník betónový m 550.00 3.00 1 650.00

20.2. obrubník záhonový betónový m 300.00 2.50 750.00

20.3. obrubník kamenný m 110.00 2.95 324.50

20.4. Osadenie betónovej prídlažby do betónu m 300.00 2.57 771.00

21. Dodávka obrubníka!prídlažby

21.1. obrubník betónový 1000x150x260 mm m 550.00 3.79 2 084.50

21.2. obrubník kamenný - andezit 500x150x250 mm m 55.00 26.00 1 430.00

21.3. obrubník kamenný - travertín 500x150x250 mm m 55.00 30.00 1 650.00

21.4. obrubník záhonový 1000x50x200 mm m 80.00 2.10 168.00

21.5. obrubník záhonový 1000x80x200 mm m 60.00 2.97 178.20

21.6. betónová prídlažba f. sivá, hr. 80 mm, 500x250 mm m 300.00 1.28 384.00

22. Pokládka a dodávka geotextílie s výstužou 
Bližšia špecifikácia Doložkv: vyčistenie povrchu, penetračnv 

náter z katiánova aktívnej bitúmenovej emulzie v množstve 1.67 l/m2, 
pokládka geotextílie; dodávka geotextílie s výstužou z vlákien s min. 

par.: pevnosť v ťahu 50 kN/m. predĺženie pri pretrhnutí 3%

ml 3 000.00 0.63 1 890.00

23. Pokládka a dodávka geomreže
Bližšia špecifikácia Doložkv: pokládka výstužnei eeomreže; 

dodávka: výstužná geomreža zo sklenených vlákien pre spevnenie 
asfaltového krytu, pevnosť v ťahu min. 50/50 kN/m

ml 2 400.00 1.67 4 008.00

24. Odstránenie nánosu na krajnici

Bližšia ŠDecifikácia Doložky: odstránenie nánosu Utiahnutého, príp. zajazdeného) na krajniciach naneseného vplyvom cestnej premávky, naloženie na 

dopravný prostriedok, premiestnenie, zloženie, poplatok za skládku

24.1. hrúbka nánosu do 100 mm ml 500.00 0.94 470.00

24.2. hrúbka nánosu od 100 do 200 mm ml 2 000.00 1.04 2 080.00

25. Priekopová tvárnica

25.1. Osadenie priekopovej tvárnice
výkopové práce v zmenine tr. 3 - š. 600 nun. hl. 250 mm. štrkopieskový 
podsyp hr. 100 mm. osadenie tvárnice, vyšpárovanie spojov 
cementovou maltou, premiestnenie vykopanej zeminy, spätná úprava 

dotknutých plôch

m 100.00 2.50 250.00



25.2. Priekopová tvárnica 500x500-550x150-160 mm - dodanie m 100.00 2.29 229.00

26. Debnenie betónových konštrukcií
zhotovenie vrátane dodania debniacich dielcov

ml 300.00 6.53 1 959.00

27. Odstránenie debnenia betónových konštrukcií ml 300.00 1.60 480.00

28. Výstuž betónových konštrukcií
uloženie a montáž vr. dodania výstuže a montáž, prísl. (viazacídrôt. dištančnépr\ky. a.i.)

28.1. zvárané siete z rebrovaného drôtu 150/150 mm - priemer drôtu 
6/6 mm, oceľ BSt 500 M

ml 2 000.00 2.84 5 680.00

28.2. zvárané siete z rebrovaného drôtu 100/100 mm - priemer drôtu 
6/6 mm, oceľ BSt 500 M

ml 700.00 4.10 2 870.00

28.3. betonárska výstuž prútová - oceľ BSt 500 S (B 500 B), D 14 
mm

kg 700.00 0.94 658.00

29. Prenájom vozidiel a mechanizmov s obsluhou

29.1. vyklápacie nákladné vozidlo s nosnosťou do 5 t hod. 1 000.00 12.56 12 560.00

29.2. vyklápacie nákladné vozidlo s nosnosťou do 12 t hod. 1 000.00 16.78 16 780.00

29.3. autogréder hod. 100.00 20.49 2 049.00

29.4. unoverzálne nakladacie vozidlo hod. 50.00 12.15 607.50

29.5. mechanická ruka hod. 50.00 14.24 712.00

29.6. cestný valec hod. 30.00 22.38 671.40

29.7. zemné lyžicové rýpadlo (bager) hod. 1 000.00 22.00 22 000.00

30. Pomocné práce -1 pracovník hod. 3 000.00 4.50 13 500.00

31. Projekt dočasného dopravného značenia

Bližšia ŠDecifikácia Doložkv: vypracovanie nroiektu dočasného dopravného značenia pre zabezpečenie oblasti dlhodobého pevného pracoviska cesty v 
obci (dvojpruhová resp. štvorpruhová cesta, križovatka) a cesty mimo obce (dvojpruhová resp. trojpruhová cesta) s odsúhlasením KR PZ Košice. K Dl

31.1. cesty v obci kpl. 4.00 150.00 600.00

31.2. cesty mimo obce kpl. 2.00 150.00 300.00

Cena celkom bez DPH: € 904 987.95

DPH 20%: € 180 997.59

Cena celkom s DPH: € 1 085 985.54


