Kosice, rekonstrukcia pozemnych komunikacii, Dokumentacia pre stavebné povolenie v podrobnosti DRS

ZMLUVA O DIELO
¢. objednavatela 2015000167 ¢. zhotovitela 01/2015
uzavreta podla § 536 a nasledujucich Obchodného zakonnika

Zmluvné strany

1. Objednavatel Mesto KoSice
Sidlo: Trieda SNP 48/A, 040 11 Kosice
Statutarny organ: MUDr. Richard Rasi. PhD.. MPH, primator
ICO: 00691135
DIC: 2021186904
ICpreDPH: SK2021186904
Bankové spojenie:
Cislo uctu:

Osoby opravnené rokovat za objednavatela:
vo veciach technickych: Ing. Jozef Hudak, MPH, veduci oddelenia vystavby, investicii a
stavebného Uradu MMK

Ing. Jozef Mikula, referat dopravy MMK
telefén:

e-mail:

(d'alej len "objednavatel™)

2. Zhotovitel”: IPOS, s.r.o.
InZinierske, projektové a obchodné sluzby
Sidlo: P. O. Box 295, Horna ¢. 26, 974 01 BanskaBystrica
Pracovisko: ul. T. Vansovej ¢. 1440/1,(budovaStavoprojektu). 960 01 Zvolen
Zastupeny: Ing. Igor Chylo - konatel
ICO: 31603 041
IC DPH: SK 2020460871
DIC: 2020460871
Bankové spojenie:
Cislo uctu:
IBAN:
BIC:
Osoby opravnené rokovat za zhotovitela
vo veciach zmluvnych a technickych: Ing. Igor Chylo
telefén/fax:
mobil:
e-mail:

(d'alej len ,zhotovitel™)

Preambula
Zmluva o dielo sa uzatvara na zdaklade vysledku verejného obstaravania s ndzvom “Dokumentacia pre
stavebné povolenie (DSP) stavby: KoSice, rekonstrukcie pozemnych komunikacii”, ktoré bolo

vyhlasené vo Vestniku verejného obstaravania ¢. 193/2014 zo dnia 3. 10. 2014.
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L
Predmet zmluvy

1. Predmetom zmluvy o dielo (d'alej len ,zmluva“) je zavdzok zhotovitel'a vykonat
pre objedndvatela za podmienok dohodnutych v tejto zmluve dielo ,Dokumentdcia pre stavebné
povolenie (DSP) stavby: Kosice, rekonstrukcie pozemnych komunikacii“ (d’alej len
,dokumentdcia stavby“) v podrobnostiach dokumentacie na realizdciu stavby (DRS) vratane
potrebnych meraéskych prac a dodania diela do sidla objednavatela. BlizSia Specifikacia diela je
uvedend v prilohdch tejto zmluvy.

2. Zhotovitel vykona dielo vo vlastnom mene, na svoje naklady a na vlastni zodpovednost.

3. Objednavatel dokoncené dielo prevezme a zaplati za jeho vykonanie dohodnuti cenu podla
podmienok obsiahnutych v tejto zmluve.

Il
Termin vykonania diela

1. Zhotovitel sa zavdzuje odovzdat objednavatelovi dokumentaciu stavby odsdhlasenu
objednavatelom, KR PZ v KoSiciach, KDI a spravcami/vlastnikmi dotknutych podzemnych
inZinierskych sieti v termine do 4 mesiacov odo dria nadobudnutia G¢innosti tejto zmluvy. DalSie
opravnené poziadavky dotknutych organov a organizacii uplatnené, v ramci odsuhlasovania
dokumentacie stavby, uzemnych a stavebnych konani zapracuje zhotovitel do projektu stavby
najneskor do 10 dni odo dna ich dorucenia, ak sa nedohodne s objednavatelom inak.

2. Zhotovitel' sa zavdzuje vykonat dielo v poZzadovanom rozsahu a v termine dohodnutom v ods. I
tohto ¢l. zmluvy.

3. Pred zadatim vykonavania diela je zhotovitel povinny dohodnut s objednavatelom casovy
harmonogram vykondvania diela a terminy prerokovania diela v Stadiu jeho rozpracovanosti.
Terminy pre vykonanie diela dohodnuté v ¢asovom harmonograme su pre zhotovitela zavazné,
ak neddjde v priebehu vykondvania diela k podstatnému zvySeniu jeho rozsahu/obsahu z
dovodov, ktoré neboli predvidatelné v case uzatvorenia tejto zmluvy. Ak toto zvySenie bude mat
vplyv na zmenu terminu splnenia zdvazku, zmena terminu vykonania diela bude predmetom
dodatku k tejto zmluve.

4. Ak zhotovitel pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, objedndvatel toto dielo
prevezme aj v skorSom poniknutom termine.

5. Dodrzanie lehoty pre vykonanie diela bude zavislé od riadneho a véasného spolupdsobenia
objednavatela dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu omeskania objednavatela s poskytnutim
spolupdsobenia nebude zhotovitel v omesSkani so splnenim zavazku.

M.
Cena

1. Cena diela je stanovend podla zakona NR SR ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich
predpisov a vyhlaSky MF SR ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon NR SR ¢. 18/1996 Z. z.
o cenach v zneni neskorsich predpisov.

2. Cena diela je $pecifikovana v prilohe ¢. 2 tejto zmluvy ,Specifikacia ceny”.

3. V cene diela su zahrnuté vsetky ndklady spojené s Uplnym, vecnym a odbornym splnenim
zavazkov zhotovitela vyplyvajucich z tejto zmluvy a jej priloh vratane nakladov na vsetky
vedlajSie, pomocné a iné cinnosti nevyhnutné pre plnenie zmluvy (ako suU dopravné/cestovné
naklady, naklady na vSetky prace, Cinnosti, vykony a sluzby nevyhnutné pre riadne vykonanie
diela, mapové a technické podklady, podklady z KN, naklady na prip. opravy, Upravy, korekcie,
doplnenia dokumentacie stavby vyplyvajuce z opravnenych poziadaviek dotknutych organov a
organizacii uplatnenych v ramci odsuhlasovania dokumentacie stavby, Uzemnych a stavebnych
konani a pod.).

4. Cena diela uvedend v ods. 2. tohto ¢lanku je konecnd, bez moznosti zvySenia, s vynimkou jej
Upravy v zmysle €l. IV. tejto zmluvy.

5. Cena diela nebude zmenena ani v pripade spresnenia predpokladaného rozsahu vymery
pozemnych komunikacii podla prilohy ¢. 2 tejto zmluvy, ktoré nepresiahne vymeru 500 m2 na
jednu polozku (na jednu pozemnu komunikaciu).
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6. V stlade s § 3 ods. 4 zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich
predpisov sa objednavatel’ pri vykone tejto Cinnosti a v sulade s Ucelom tejto zmluvy nepovazuje
za zdanitel'nl osobu.

MoZnost a spdsob Gpravy ceny

1. Cena diela bude upravena pokial' v priebehu vykondavania diela déjde k zmenam sadzby DPH.
Celkova cena diela bude upravena podla vysky sadzby DPH platnej v dobe vzniku zdanitel'ného
plnenia.

2. Cena diela mdze byt zmenena len v pripadoch a spdsobom uvedenym v tomto €lanku a to formou
dodatkov, pricom dodatok k zmluve, ktory by zvySoval cenu diela je mozné uzatvorit len v
stlade so zakonom ¢. 25/2006 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov.

3. Cena diela bude zmenena pokial sa pocas vykonavania diela zmeni rozsah/obsah diela okrem
spresnenia rozsahu diela v zmysle ¢l IIl. ods. 5 tejto zmluvy. Znizenie rozsahu diela bude
predmetom odpoctu z ceny diela. K zvySeniu rozsahu/obsahu diela (naviac prace) z dévodov,
ktoré neboli predvidatelné v case uzatvorenia tejto zmluvy, pristupi zhotovitel bezodkladne
po nadobudnuti ucinnosti dodatku k tejto zmluve, ktory bude uzatvoreny v sulade s ods. 2. tohto
¢l. zmluvy a bude podpisany oboma zmluvnymi stranami.

4. Naviac prace budi ocenené podla jednotkovych cien, ktoré su uvedené v prilohe ¢. 2 tejto
zmluvy. V pripade, Ze niektoré naviac prace sa tymto spdsobom nedaju ocenit, pouzije sa
vzajomne odsuhlasena kalkuldcia vychadzajuca z ekonomicky opravnenych nakladov podla
zakona NR SR ¢.18/1996 Zb. o cenach v zneni neskorSich predpisov, ktorej navrh vypracuje
zhotovitel.

V.
Fakturacné a platobné podmienky
Na vykonanie diela nebude poskytnuty preddavok ani zaloha.

2. Podkladom pre vystavenie faktury bude doklad o odovzdani a prevzati diela podpisany poverenym
zamestnancom objednavatela a zhotovitel'a.

3. Zhotovitel po odovzdani a prevzati diela predlozi objednavatelovi faktiru, prilohou ktorej bude
slpis vykonanych prac potvrdeny objednavatelom s rozclenenim fakturovanej sumy v zmysle
prilohy ¢. 2 tejto zmluvy.

4. Faktura vystavena na adresu objednavatela, Mesto Kosice, Cislo referatu AC140, Trieda SNP
48/A, 040 11 Kosice, bude obsahovat nalezitosti darfiového dokladu a tieto Udaje: oznacenie
(ndzov) diela, oznacenie povinnej a opravnenej osoby, adresu, sidlo, Cislo faktury, den odoslania
a den splatnosti faktiry, oznaenie penazného Ustavu a ¢&islo Uctu, na ktory sa ma platit,
fakturovani sumu bez DPH, DPH, celkovii sumu vratane DPH, odtlacok peciatky a podpis
opravnenej osoby.

5. V pripade, ze faktira nebude obsahovat nalezitosti uvedené v tejto zmluve, objednavatel bude
opravneny vratit ju zhotovitelovi na doplnenie. V takomto pripade sa prerusi plynutie lehoty
splatnosti a nova lehota splatnosti za¢ne plynut dorucenim opravenej faktliry objednavatel'ovi.

6. Lehota splatnosti faktiry je 30 dni od dorucenia. Za datum Uhrady sa povazuje datum odpisania
financnych prostriedkov z uctu objednavatela.

VL.
Zmluvné sankcie a nahrada Skody

1. Ak bude objednavatel v omeskani s platenim dohodnutej ceny, mdze si zhotovitel uplatnit Groky
z omeskania vo vysSke 0,02 % z dlznej sumy za kazdy def omeskania.

2. Ak bude zhotovitel' z vlastnej viny v omesSkani so splnenim zavdazkov v terminoch, ktoré mu
vyplyvaja z ¢l II. ods. I tejto zmluvy, m6ze si objedndvatel uplatnit u zhotovitela zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vyske 100,- EUR za kazdy, aj zacaty den omeskania a tato zmluvna pokuta
bude odpocitana z fakturovanej ciastky.
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3. Ak zhotovitel' neodstrani vady a nedorobky diela v dohodnutom termine, mbzZe si objednavatel
uplatnit u zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 100,- EUR za kazdy, aj zacaty defi
omeskania a to az do dna Uplného odstranenia tychto vad a nedorobkov.

4. Ustanoveniami o zmluvnej pokute nie je dotknuty pripadny narok zmluvnych strdn na nahradu
Skody v celom rozsahu, ktorda im vznikne z nesplnenia zmluvnych povinnosti, ktoré st zmluvnou
pokutou zabezpecené.

5. V pripade porusenia povinnosti, pre ktoré je objednavatel' opravneny odstupit od zmluvy podla
¢l IX. ods. )., bod 3.2. tejto zmluvy, je zhotovitel povinny zaplatit objednavatelovi zmluvnu
pokutu vo vyske 5 000,- EUR, pri¢om povinnost ju zaplatit odstipenim od tejto zmluvy nezanika.
Tymto nie suU dotknuté naroky objednavatela na nahradu Skody. Objednavatel je opravneny
domahat sa nahrady skody presahujicej zmluvni pokutu.

VIL
Zodpovednost za vady diela

1. Zhotovitel sa zavdzuje postupovat pri vykonani diela s odbornou starostlivost ou a dielo vykonat
podl'a podmienok tejto zmluvy.

2. Zhotovitel zodpoveda za to, ze dielo bude vykonané v sulade s ustanoveniami vsSeobecne
zavdaznych pravnych predpisov platnych a ucinnych v Slovenskej republike a platnymi
technickymi predpismi a normami.

3. Objednavatel ma pravo pozadovat a zhotovitel povinnost bezplatne odstranit vady a nedorobky
diela.

4. Objednavatel oznami zhotovitelovi vady a nedorobky diela bezodkladne po ich zisteni. Termin
odstranenia vad a nedorobkov bude dohodnuty medzi objedndvatelom a zhotovitelom pisomnou
formou.

VIIIL.
Podmienky vykonania diela

1. V pripade zabezpecenia vykonania casti plnenia subdodavatelom, zhotovitel' je povinny oznamit
objednavatelovi predmet subdodavky a identifikacné udaje subdodavatela v rozsahu: meno a
priezvisko, obchodné meno alebo nazov, adresa pobytu alebo sidlo, identifikacné cislo alebo
datum narodenia, ak nebolo pridelené identifikacné cislo, a to do piatich pracovnych dni
od podpisania zmluvy s takymto subdodavatelom; to plati aj pri zmene subdodavatela. Zhotovitel
zodpoveda za to, ze kazdy subdodavatel spifia alebo v ¢ase plnenia bude spifiat podmienky podla
§ 26 ods. 1 zakona ¢. 25/2006 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych
zdkonov v zneni neskorsich predpisov. Vykonanie casti plnenia subdodavatelom nezbavuje
zhotovitel'a zodpovednosti za plnenie zmluvy.

2. Objednavatel' sa zavdzuje, Ze pocas vykonavania diela poskytne zhotovitelovi v nevyhnutnom
rozsahu spolup6sobenie, a to najma poskytovanim upresnujucich alebo dopliujuicich tdajov alebo
nevyhnutnych podkladov potrebnych na vykonanie diela v stulade s touto zmluvou v termine do
piatich pracovnych dni od vyziadania.

3. Zhotovitel bude objednavatela informovat o stave rozpracovanosti diela na pravidelnych
pracovnych rokovaniach, ktoré bude organizovat v sulade s casovym harmonogramom
vykonavania diela a podla aktudlnej potreby rieSenia dielCich problémov. Zhotovitel' prizve na
pracovné rokovanie aj zastupcov dotknutych organov a organizacii, ktorych vyjadrenie je potrebné
k vydaniu Uzemného rozhodnutia a stavebného povolenia a spravcov/vlastnikov dotknutych
inzinierskych sieti. Zhotovitel' zvola rokovanie pozvankou odoslanou min. 10 dni pred terminom
jeho konania.

4. Zhotovitel' suhlasi, aby objednavatel poskytol dielo na vyjadrenie organom a organizaciam,
ktorych vyjadrenie je potrebné k vydaniu Uzemného rozhodnutia a stavebného povolenia.
Zhotovitel zapracuje do dokumentacie stavby opravnené poziadavky tychto orgdnov a organizacii,
ktoré budu objednavatelovi dorucené v ramci odsuhlasovania dokumentdcie stavby, Gzemnych a
stavebnych konani v sulade s ¢l. II. ods. I tejto zmluvy.
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5. Vlastnicke pravo k dielu objednavatel nadobuda dnom jeho odovzdania a prevzatia na zaklade
odovzdavacieho a preberacieho protokolu/zapisu, ktory podpiSu povereni zastupcovia oboch
zmluvnych stran.

6. Nebezpecenstvo Skody k dielu znasa zhotovitel az do okamihu jeho odovzdania a prevzatia v
zmysle ods. 5 tohto ¢lanku zmluvy, na objednavatela prechadza az jeho prevzatim.

7. Zhotovitel sa =zavdzuje zucastnit sa na Uzemnom konani, stavebnom konani, vsetkych
rokovaniach tykajucich sa diela a pod., aj ked’ sa uskutocnia po dni odovzdania a prevzatia diela, a
ze si splni povinnosti z nich pre neho vyplyvajlice v silade s obsahom a rozsahom diela. Financné
naklady s tymto slvisiace znasa zhotovitel'.

8. Zhotovitel je povinny pri vykonavani diela dodrzat ustanovenie § 34 ods. 9 zdkona ¢. 25/2006
Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov a vSetky d’alSie ustanovenia daného zdkona (d’alej len zdkon o verejnom obstaravani).

9. Zhotovitel sa zavizuje poskytnut objedndavatelovi sucinnost v pripade potreby vysvetlenia Casti
sutaznych podkladov a inej sprievodnej dokumentdcie pre vyber zhotovitela stavebnych préc
tykajucej sa dokumentacie stavby v sulade s § 38 zakona o verejnom obstaravani.

IX.
Zanik zmluvy

1. K zruSeniu zmluvy moze déjst dohodou zmluvnych stran alebo odstiipenim podla tejto zmluvy.

2. Dohoda o zruSeni zmluvy musi byt pisomna, inak je neplatna. V takom pripade sa zmluva zrusuje
diom, na ktorom sa zmluvné strany dohodli.

3. Od tejto zmluvy mdze odstlpit kazda zmluvna strana, avsak iba z niektorého z tychto dévodov:
3.1. zhotovitel méZe odstupit od tejto zmluvy, ak objednavatel' oznami, Zze nemdze plnit svoje
zavazky podla tejto zmluvy,

3.2. objednavatel m6ze odstupit od tejto zmluvy:

3.2.1. v pripade podstatného porusenia zmluvy zhotovitelom, najma ak:

a) zhotovitel aj napriek upozorneniu objedndvatela bude necinny alebo opakovane z
vlastnej viny nebude vykonavat dielo v terminoch podla ¢l. II. tejto zmluvy,

b) zhotovitel aj napriek upozorneniu objednédvatela bude preukazatelne vykonavat dielo
vddne (vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch stanovenych
vo vSeobecne zavaznych predpisoch a technickych normach) alebo v rozpore s touto
zmluvou,

c) zhotovitel oznami, Zze nemdze splnit svoje zavazky podla tejto zmluvy, alebo sa tato
skuto¢nost stane zrejmou.

4. Odstipenie od zmluvy bude mozné urobit dorucenim pisomného oznamenia o odstlpeni
z niektorého uvedeného dévodu. U€inky odstipenia od zmluvy nastavaju diiom nasledujicim po
dni dorucenia oznamenia druhej zmluvnej strane. Tymto diiom zanikaju vSetky prava a povinnosti
stran zo zmluvy; tym nie su dotknuté ustanovenia zmluvy o nahrade Skody.

X.
Ostatné ustanovenia

1. Zhotovitel bude pri vykonavani diela postupovat s odbornou starostlivostou. Zavdzuje sa
dodrziavat platné vseobecne zaviazné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.
Zhotovitel' sa bude riadit vychodiskovymi podkladmi a pokynmi objednavatela, zapismi a
dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych stran a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych
organov a organizacii.

2. Pokial vznikne objednavatelovi majetkovd Skoda spdsobena nedbalostou, poruSenim resp.
neplnenim povinnosti zhotovitel'a podl'a ods. / tohto ¢i., zhotovitel je povinny ju nahradit.

XI.
Zaverecné ustanovenia
1. Vztahy zmluvnych stran vyplyvajlice z tejto zmluvy a v tejto zmluve blizSie neupravené sa riadia
prislusSnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika a dalSimi vSeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi.
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2. Zmluvné strany prehlasuji, ze sa s obsahom tejto zmluvy oboznamili a sihlasia s nim, ze tato
zmluva je prejavom ich slobodnej vole a nie je uzavreta v tiesni ani za inak nevyhodnych
podmienok, na znak ¢oho ju podpisuju opravneni zastupcovia oboch zmluvnych stran.

3. Neoddelitel'nou stcastou tejto zmluvy je priloha ¢. 1 ,.0pis diela, technické poziadavky a priloha
¢ 2 ,Specifikdcia ceny*.

4. Menit alebo doplfiovat obsah tejto zmluvy bude mozné len formou ocislovanych pisomnych
dodatkov, ktoré budu platné, ak budd riadne potvrdené a podpisané Statutarnym orgdnom Mesta
KoSice a opravnenym zastupcom zhotovitel'a.

5. Zmluva je uc¢inna dnom nasledujucim po dni jej zverejnenia na webovom sidle mesta KoSice
(vwww.kosice.sk).

6. Zmluva sa vyhotovuje v piatich vyhotoveniach, z ktorych tri si ponechd objedndvatel a dve

zhotovitel'.
22 JAN. 2015
V Kosiciach dna V Banskej Bystrici dna 8. 1. 2015
Za objednavatel’a: Za zhotovitela:
MUDr. Richard Rasi, PhD., MPH Ing. Igor Chylo
Primator. konatel’ IPOS, s.r.o.

6/6



Priloha ¢. 1 k zmluve o dielo ¢. objednavatela 2015000167 ¢. zhotovitela 1/2015

Opis diela,
technické poziadavky

1. Specifikacia diela: vypracovanie projektovej dokumentdcie pre stavebné povolenie (DSP)

v podrobnostiach dokumentdcie na realizdciu stavby (DRS) pre stavbu ,KoSice, rekonStrukcie
pozemnych komunikacii“, v cleneni na jednotlivé dielcie casti podla miesta rekonstrukcie
pozemnej komunikdcie, vratane potrebnych merac¢skych prac a dodania diela do sidla
objednavatela. Obsah a rozsah DSP - podla zakona ¢. 50/1976 Zb. o Uzemnom planovani a
stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorSich predpisov, vyhlasky ¢. 453/2000 Z. z.,
ktorou sa vykondavaju niektoré ustanovenia stavebného zdkona a technickych podmienok (d'alej
len TP) TP 03/2006 Dokumentacia stavieb ciest; MDPT SR. SDI: 2006 vratane priloh k TP; v
rozsahu primeranom k vykondavanému dielu. Sucastou meralskych prac je vykonanie
polohopisného a vySkopisného zamerania jednotlivych pozemnych komunikacii s vyhotovenim
podkladov potrebnych pre vypracovanie dokumentacie stavby a vytyCenie tras dotknutych
podzemnych inzZinierskych sieti ich vlastnikmi/spravcami z dévodu overenia ich polohy v teréne.

2. Miesta rekonstrukcii pozemnych komunikacii:

Azijska trieda, Bajzova ulica, Bernoldkova ulica, Budanova ulica, Gemerskd ulica. Gazdovska
ulica, ul. Jana Pavla Il, Komenského ulica. Ondavska ulica. Postova ulica. KoSicka Polianka,
Siroka ulica. Vojenska ulica. Cesta 111/050 184 Velka Ida. Cesta 111/050 193 Myslavska cesta,
Cesta 111/050 196 Zdoba.

3. Podla § 45 zakona ¢. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon)
v zneni neskorSich predpisov vybrané c¢innosti vo vystavbe (projektova cinnost a vybrané
geodetické a kartografické cinnosti) mézu vykonavat len fyzické osoby, ktoré ziskali opravnenie
na vykon tychto cinnosti (dalej len opravnena osoba) podla osobitnych predpisov. Opravnené
osoby su povinné pri tejto ¢innosti chranit verejné zaujmy.

4. Dokumentdcia stavby bude vypracovana v sulade s ustanoveniami vSeobecne zavaznych pravnych
predpisov platnych a ucinnych v Slovenskej republike a platnych technickych noriem
vzt ahujtcich sa na dielo.

5. Poziadavky na spracovanie a zdkladné ndlezitosti dokumentdacie stavby/dielcej ¢asti dokumentacie
stavby:

-dokumentacia stavby bude vypracovand v slovenskom jazyku, osobami s prisluShou odbornou
spbsobilostou v zmysle zdkona SNR ¢. 138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch a
autorizovanych stavebnych inZinieroch v zneni neskorsich predpisov resp. ekvivalentnou.

- obsah a rozsah diel¢ej ¢asti dokumentacie stavby bude vychadzat z priloh k TP 03/2006
Dokumentacia stavieb ciest; MDPT SR, SDI: 2006, primerane k vykonavanému dielu: Priloha ¢.
2 Poziadavky na spracovanie dokumentacie stavby, Priloha ¢. 7 Podklady a poziadavky
na vypracovanie dokumentacie na stavebné povolenie (DSP), Priloha ¢. 8 Zakladné nadlezitosti
dokumentdacie na stavebné povolenie (Casti: A Sprievodnd sprava (so vSeobecnou a technickou
¢astou), B.| Prehladnd situacia. B.2 Celkova situacia stavby, B.3 Pozdizny rez, C.I Koordina¢ny
vykres, C.2 Dopravné znacenie, D. Pisomnosti a vykresy objektov (v podrobnostiach
dokumentdcie na realizaciu stavby - 1. Cesty (miestne komunikdcie a cesty), 4. Ostatné
oddiely/objekty), E. Doklady, F. Dokumentacia meracskych prac (spracovanie polohopisu a
vySkopisu), K. Plan bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, O. Rozpocet, Plan organizacie
vystavby a docasné dopravné znacenie);

D. Pisomnosti a vykresy objektov (v podrobnostiach dokumentacie na realizaciu stavby v rozsahu
primeranom k jednotlivym diel¢im ¢astiam dokumentacie stavby):

- 1. Cesty (miestne komunikacie a cesty): 1.1 Technicka sprava, 1.2. Situacia v M 1:500, 1.3.
Pozdizny rez, 1.4. Vzorové priecne rezy. 1.5. Prie¢ne rezy, 1.6. Vykresy detailnych casti objektu,
1.7. Vykresy obsluznych dopravnych =zariadeni (zastdvky MHD, parkoviska), 1.8. Vykresy
dopravnych znaceni, 1.10. Vykaz uli¢nych vpustov, 1.14. Vykaz vymer.

- 4. Ostatné oddiely/objekty: 4.1 Technicka sprava, 4.2. Situacia v M 1:500, 4.3. Pozdizny rez,
4.4, Vzorové prieCne rezy, 4.5. Priecne rezy, 4.6. dalSie vykresy na upresnenie technického
rieSenia, 4.8. VytycCovaci vykres, 4.10. Vykaz vymer.



Technické podmienky TP 03/2006 vratane priloh st dostupné na vvebovej stranke vvww.ssc.sk
(Technické predpisy - Zoznam TP) a www.telecom.gov.sk/vvvvvv.mindop.sk.

Poziadavky na spracovanie dokumentacie, format a pocet vyhotoveni:

Kazda diel¢ia cast dokumentacie stavby s obsahom podla ods. 2 tejto prilohy musi byt
v samostatnom obale oznacenom nazvom prislusnej dielcej casti.

Format dodania dokumentacie stavby: textova cast dokumentacie vo formate .doc, vykresova
¢ast dokumentacie vo formate .pdf a .dgn., vykaz vymer a rozpocet vo formate .xls.

Pocet vyhotoveni: v tlacenej forme 10x, v digitdlnej forme na CD 2x,

naviac vytlacky pre jednotlivé dielcie casti DSP v pocte 3 ks: D. Pisomnosti a vykresy
oddielov/objektov -1.1. Technicka sprava. 1.2. Situacia v M 1:500. 4.1. Technicka sprava, 4.2.
Situacia.

Zakladné udaje tykajluce sa predmetu dokumentacie stavby/dielcej casti:

- Uc¢elom dokumentacie stavby/diel¢ej ¢asti je navrhnit rieSenie komplexnej rekonstrukcie
pozemnej komunikacie s cielom zvySenia technickych parametrov konstrukcie vozovky.

- Umiestnenie dielCej casti stavby vychadza z jej jestvujuceho priestorového usporiadania, pricom
bude zachované aj jej vySkové a smerové usporiadanie.

- V navrhu rieSenia je potrebné uvazovat s odstranenim jestvujucich konstrukénych vrstiev
vozovky. Nové konstrukéné zlozenie vozovky bude navrhnuté v silade s prisluSnymi technickymi
normami pri zohladneni kategdrie, funkénej triedy a dopravného =zatazenia prislusnej
komunikacie vratane skladby konsStrukcie nik MHD a parkovisk. Sucastou navrhu bude aj
vymena obrubnikov, rekonstrukcia Sacht jestvujucich podzemnych zariadeni inzinierskych sieti a
dazd'ovych vpustov s pripadnym doplnenim rieSenia odvodnenia, potrebnd vyvoland
ochrana/uprava jestvujucich rozvodov a zariadeni podzemnych inzinierskych sieti v rozsahu
podla § 18 ods. 13) zdkona ¢. 135/1961 Zb. o pozemnych komunikaciach (cestny zakon) v zneni
neskorSich predpisov, dopravné znaclenie, natery/vymena jestvujlucich bezpecnostnych
dopravnych zariadeni, sadové upravy, vymena konstrukénych vrstiev chodnikov v rozsahu
vyvolanom rekonstrukciou vozovky; primerane k prislusnej diel¢ej Casti. Pri navrhu riesenia budu
zohladnené poziadavky vyplyvajiuce z vyhlasky ¢. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovuju
podrobnosti o vSeobecnych technickych poziadavkach na vystavbu a o vSeobecnych technickych
poziadavkach na stavby uzivané osobami s obmedzenou schopnost ou pohybu a orientacie v zneni
neskorsich predpisov.

Informativne informacie o rozvodoch a zariadeniach podzemnych/nadzemnych inzinierskych sieti

-pozemna komunikacia na ulici:

Azijska trieda: TEKO, a.s., KoSice, TEHO s.r.o., Kosice, VSD, a.s., KoSice, SPP - distribucia,
a.s.. KoSice, VVS, zavod Kosice, ANTIK Telecom s.r.o. KoSice, ELTODO OSVETLENIE, s.r.o.,
Kosice, ORANGE Slovensko a.s., UC KoSice

Bajzova: TEKO, a.s., KoSice. SPP - distriblcia, a.s., OP KE-MI, KoSice, VSD, a.s., KoSice, VVS,
zadvod Kosice, UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o., KoSice, ANTIK Telecom s.r.o., Kosice.
SITEL s.r.o., KoSice, ELTODO OSVETLENIE, s.r.o., KoSice, ZSR OR Kosice, Sekcia OZT,
SMSU KT Kosice

Bernolakova: TEHO s.r.o., KoSice, VSD, a.s., KoSice, SPP - distribucia, a.s., OP KE-MI, KoSice,
UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o., KoSice, VVS, zavod Kosice, ANTIK Telecom s.r.o.
KoSice, ELTODO OSVETLENIE, s.r.o., KoSice

Budanova: VSD, a.s., KoSice, SPP - distriblcia, a.s., OP KE-MI, KoSice, UPC BROADBAND

SLOVAKIA s.r.o., KoSice, VVS, zavod KoSice, Slovak Telekom, a.s., KoSice

Gemerska: TEKO, a.s., KosSice, VSD, a.s., KoSice, SPP - distribucia, a.s., OP KE-MI, KoSice,

UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o., Kosice, VVS, zavod KoSice, ANTIK Telecom s.r.o.,

Kosice, ELTODO OSVETLENIE, s.r.o., KoSice, Ustav vypoctovej techniky Technickej

univerzity v KoSiciach, ORANGE Slovensko a.s.. UC KoSice, DALKIA VS, s.r.o., KoSice

Gazdovska: VSD. a.s., KoSice, SPP - distribucia, a.s.. OP KE-MI. KoSice. UPC BROADBAND

SLOVAKIA s.r.o., KoSice, VVS, zavod Kosice, Slovak Telekom, a.s., KoSice

Jana Pavla ll: TEKO, a.s., KoSice. VSD. a.s., KoSice. SPP - distriblcia, a.s., OP KE-MI. KoSice.

DPMK. a.s., KoSice, VVS. zavod KoSice, ELTODO OSVETLENIE, s.r.o., KoSice
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Klimkovi¢ova: VSD. a.s., KoSice. SPP - distriblcia, a.s., OP KE-MI, KoSice. VVS, zavod Kosice,
ANTIK Telecom s.r.o., KoSice, ELTODO OSVETLENIE, s.r.o.. Kosice, ORANGE Slovensko
a.s., UC Kosice

Komenského: TEKO, a.s.. KoSice, VSD, a.s., KoSice, SPP - distribucia, a.s., OP KE-MI, KoSice,
DPMK, a.s., KoSice, UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o., KosSice, VVS, zavod Kosice,
Slovdk Telekom, a.s., KoSice. ANTIK Telecom s.r.0., Kosice, SITEL s.r.o., Ko$ice, ELTODO
OSVETLENIE, s.r.o., Ko3ice, Ustav vypoctovej techniky Technickej univerzity v Kosiciach
Ondavska: TEKO, a.s., KoSice, VSD. a.s., KoSice, SPP - distribacia, a.s., OP KE-MI. KoSice.
VVS. zavod KoSice. ANTIK Telecom s.r.o., KoSice, ELTODO OSVETLENIE, s.r.o., Kogice,
Ustav vypoctovej techniky Technickej univerzity v Kosiciach. ORANGE Slovensko a.s., UC
KoSice

Postova: TEKO, a.s., KoSice, TEHO s.r.o., KoSice, VSD, a.s.. KoSice, SPP - distriblcia, a.s., OP
KE-MI, KoSice, UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o., Kosice, VVS, zavod Kosice, ANTIK
Telecom s.r.o., Kosice, SITEL s.r.o., KoSice, ELTODO OSVETLENIE, s.r.o., KoSice, Ustav
vypoctovej techniky Technickej univerzity v KoSiciach

KoSicka Polianka (ReSov majer): VSD, a.s., KoSice, SPP - distribucia, a.s., OP KE-MI, KoSice

Siroka: VSD, a.s., Kogice, SPP - distribtcia, a.s., OP KE-MI, KoSice, UPC BROADBAND

SLOVAKIA s.r.o.. Kosice, VVS, zavod KoSice, Slovak Telekom. a.s., KoSice, KoSice

Vojenska: VSD, a.s., KoSice, SPP - distribucia, a.s., OP KE-MI, KoSice, DPMK, a.s., KoSice,

UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o., Kosice, VVS, zavod Kogice, ANTIK Telecom s.r.o..

KosSice, ELTODO OSVETLENIE, s.r.o., KosSice, ORANGE Slovensko a.s., UC KoSice

Cesta Il1/050 184 Velka Ida: VSD, a.s., KoSice, SPP - distribucia, a.s., OP KE-MI, Kosice, VVS.

zavod Kosice, ORANGE Slovensko a.s., UC KosSice

Cesta 111/050 193 Mvslavska cesta: VSD, a.s.. KoSice, SPP - distriblcia, a.s., OP KE-MI, KoSice,
VVS, zavod KoSice

Cesta 111/050 196 Zdoba: VSD, a.s., KoSice, SPP - distribucia, a.s., OP KE-MI, KoSice, VVS,
zavod Kosice, ANTIK Telecom s.r.o., KoSice

Objednavatel po nadobudnuti Gcinnosti zmluvy poskytne zhotovitelovi vyjadrenia/ stanoviska
vlastnikov/spravcov o existencii rozvodov a zariadeni podzemnych inzinierskych sieti, ktoré sa
nachadzaji v zaujmovych Gzemiach pozemnych komunikacii, ktoré st predmetom rekonstrukcie.
Skratky pouzité v zmluve a prilohach zmluvy:

TEKO Teplaren KoSice

TEHO Tepelné hospodarstvo

VSD Vychodoslovenska distribu¢na
SPP Slovensky plynarensky priemysel
op Oddelenie prevadzky

DPMK Dopravny podnik mesta KoSice

VVS Vychodoslovenska vodarenska spolo¢nost
uc Udrzbové centrum

ZSR Zeleznice Slovenskej republiky
MC Mestska ¢ast

MKE Mesto KoSice

PK pozemna komunikacia

LC lesna cesta

AC asfaltovy beton

PB podkladovy betén

oK kamenivo obalované asfaltom
SD Strkodrvina
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Irilolia ¢. 2 k zmluve odielu ¢. objedndvatela 2015000167 ¢ zhotovitela 1/2015

Specifikacia ceny

“Dokumentacia pre stavebné povolenie (DSP) stavby: KosSice, rekonstrukcie pozemnych komunikacii”

CenazaM). € bez DPH

p ; DSP MeraCské prace - specif. podl'a
P.C Nazov - PK na ulici: r;ii:tl?/d:i;y Merna jednotka | Mnozstvo |, podrobnostiach DRS) - prilohy & 1 k zmluve Cena celkom 1

M.).) Specif. podUa prilohy & 1 | Geodetické Vytycenie

k zmluve zameranie podzeni IS
1. |Azijska trieda 12 800,00 kpl. 1,00 1805,00 305,00 620,00 2 730,00
2. Gemerska 6 557.00 kpl. 1.00 2055,00 220,00 410,00 2 685,00
3. Klimkovi¢ova 2152,00 kpl. 1,00 1305,00 220,00 305,00 1 830,00
4, Cesta 111/ 050 193Myslavska cesta 7 242.00 kpl. 1.00 1905,00 220,00 260,00 2 385,00
5. | Vojenska 311858 kpl. 1.00 2055,00 220,00 305,00 2 580,00
6. Komenského 20 750,00 kpl. 1.00 2805,00 410,00 965,00 4 180,00
7. Bajzova 2511,00 kpl. 1,00 1555,00 220,00 305,00 2 080,00
8. Kosicka Polianka (Resov majer) 9270.00 kpl. 1.00 2555,00 220,00 200,00 2 975,00
9. |Gazdovska 1 907,00 kpl. 1,00 1555,00 220,00 205,00 1 980,00
10.  |Budanova 4540.00 kpl. 1.00 2805,00 220,00 205,00 3230,00
11.  |Siroka ulica 2957.00 kpl. 1,00 1805,00 220,00 205,00 2 230,00
12.  |Postova 3 766.00 kpl. 1.00 1555,00 220,00 600,00 2 375,00
13. |JanaPavla11. 8470.00 kpl. 1,00 2055,00 220,00 550,00 2 825,00
14. |Ondavska 5474.00 kpl. 1.00 2055.00 220,00 410,00 2 685,00
15. | Bernolakova 5657.00 kpl. 1.00 1305,00 220,00 410,00 1 935,00
16.  |Cestalll/050 196 Zdoba 8 885.00 kpl. 1.00 2805,00 220,00 200,00 3 225,00
17. |Cestall1/050 184 Velkd Ida 22 385,00 kpl. 1,00 2805.00 510,00 385,00 3 700,00
Cena bez DPH: 4 305.00 6 540,00 45 630,00
DPH 20%: 9 126,00
Cena vratane DPH: 54 756,00

Uchddza¢: IPOS. s.r.o.. Horna 26. 974 01 Banskad Bystrica, ICO: 31 603 041 Ing. Igor Chylo

Datum:

20.10.2014

meno uchadzaca alebo osoby poverenej konat za uchadzaca, podpis, a odtlacok peciatkv




