ZMLUVA O DIELO
¢. ZoD 2014/GA/01/019

uzavreta podl'a § 536 a nasledujucich Obchodného zdkonnika na stavbu:

., Kosice, stavebné upravy chodnikov/zjazdnych chodnikov *

[3

Zmluvné strany

1. Objednavatel’: Mesto KoSice

Sidlo: Trieda SNP 48/A, 040 11 KoSice
Zastupeny: MUDr. Richard Rasi, PhD., MPH, primator
ICO: 00691135

DIC: 2021186904

ICpreDPH: SK2021186904

Bankové spojenie:
Cislo uctu:

Osoby opravnené rokovat’ za objednavatel’a:

vo veciach technickych: Ing. Jozef Huddk, MPH, veduci oddelenia vystavby, investicii a
stavebného uradu MMK
Ing. Jozef Mikula, referat dopravy MMK

telefon:
e-mail:

(d’alej len “objednavatel™)

2. Zhotovitel’: STRABAG s.r.o.

Sidlo: Mlynské nivy 61/A, 825 18 Bratislava

Zastupeny: Ing. Jarmila Povazanova, Ing. Branislav Lukac,
Viera Nadaska, konatelia spolocnosti

ICO: 17317 282

IC pre DPH: SK2020 316 298

DIC: 2020 316 298

Bankové spojenie

IBAN

Osoby opravnené rokovat’ a konat’ za zhotovitel'a:

a) vo veciach zmluvnych:

b) vo veciach technickych:

¢) vo veciach realizacnych:

d) stavbyvedtci:
e-mail:

(dalej len ,,zhotovitel*)

Ing. Peter Sulek, riaditel’ oblasti Vychod

Ing. Jan Lietava, ekonomicky riaditel’ oblasti Vychod

Ing. Marta Janitorova, vedica OTU oblasti Vychod

Ing. Marian Kropuch, veduci prevadzkovej jednotky

Ing. Marian Kropuch, veduci prevadzkovej jednotky

Ing. Marian Kropuch, Ing. Norbert Sz6, Ing. Anton Sviatko
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Preambula

Zmluva o dielo sa uzatvara na zéklade vysledku verejného obstaravania s nazvom “Kosice,
stavebné Upravy chodnikov/zjazdnych chodnikov”, ktoré bolo vyhlasené vo Vestniku

verejného obstaravania ¢. 118/2014 zo dna 20.06.2014.

1.

I.

Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy o dielo (dalej len ,zmluva®) je zavizok =zhotovite l'a vykonat
za podmienok dohodnutych v tejto zmluve dielo ,KoSice, stavebné upravy
chodnikov/zjazdnych chodnikov*. BlizSia Specifikdcia diela je uvedenia v priloh4dch ¢. I
az ¢. 3 tejto zmluvy.

Zhotovitel' sa zaviazuje vykonat' dielo vo vlastnom mene, na svoje naklady a na vlastni
zodpovednost’.

Objednavatel’ dokonéené dielo prevezme a zaplati za jeho vykonanie dohodnuti cenu
podl'a podmienok obsiahnutych v tejto zmluve.

IL.

Termin vykonania diela

Zhotovitel sa zavidzuje zaCat vykonavat dielo v termine do troch pracovnych dni
odo dna odovzdania a prevzatia staveniska a celé dielo v pozadovanom rozsahu
dokon¢it’ v termine do dvoch mesiacov odo dna nadobudnutia uc¢innosti tejto zmluvy.

Pred zacCatim vykonavania diela je zhotovitel povinny dohodnit’ s objednavatelom
Casovy harmonogram postupu vykonavania diela, pricom plnenie bude vykonavané
minimalne na troch miestach plnenia sucasne. Zhotovitel sa zavidzuje vykonavat dielo
v sulade s tymto ¢asovym harmonogramom.

Ak zhotovitel' pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, objednavatel
dielo prevezme aj v skorSom pontuknutom termine.

Dodrzanie terminu pre vykonanie diela bude zavislé od riadneho a vcasného
spoluposobenia objednavatela dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu omeskania
objednavatela s poskytnutim spolupOsobenia nebude zhotovitel v  omeskani
so splnenim zavazku.

V pripade prerusenia vykondvania diela z viny alebo z dovodov na strane
objednavatela alebo z dovodu zivelnej pohromy, nevhodnych poveternostnych
podmienok alebo inych skutoCnosti, ktor¢ zmluvné strany v case podpisania tejto
zmluvy nemohli predpokladat, bude termin vykonania diela predizeny o dobu
adekvatnu dobe prerusenia.

II1.
Miesto vykonania diela

Miestom vykonania diela (plnenia) st chodniky/zjazdné chodniky na Uzemi mesta
Kosice, ktoré su vo vlastnictve/sprave objednavatela. BlizSia Specifikacia miest plnenia
je uvedena v prilohe €. S tejto zmluvy.
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1.

IV.

Cena

Cena diela je stanovena podla zdkona NR SR ¢. 18/1996 Z. z. o cenich v zneni
neskorSich predpisov a vyhlasky MF SR ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon
NR SR ¢. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov.

Cena diela:

578 353,39 EUR bez DPH
115 670.68 EUR DPH

694 024,07 EUR vratane DPH
V jednotkovych cenach su zahrnuté vsetky naklady spojené s Uplnym, vecnym a
odbornym splnenim zavdzkov zhotovitela vyplyvajucich z tejto zmluvy a prilohy ¢. I
k tejto zmluve vratane nadkladov na vSetky vedlajSie, pomocné a iné stvisiace Cinnosti
nevyhnutné pre plnenie zmluvy (ako su: colné poplatky, naklady na: staveniskovi a
mimostaveniskovll dopravu, dopravu stavebnych vyrobkov a materidlov na miesto ich
pouzitia, potrebny spotrebny materidl, doCasné dopravné znacenie, odstranenie
vyburanych hmot, suti a.i. stavebnych odpadov vratane poplatkov za ich uskladnenie a
pod.).
Cena diela uvedend v ods. 2. tohto clanku je konecna, bez moznosti zvySenia,
s vynimkou jej Gpravy v zmysle ¢l. V. tejto zmluvy.
Cena za prislusné miesto plnenia sa ur¢i ako sucet siéinov jednotkovej ceny prislusnej
polozky z prilohy ¢ 2 tejto zmluvy a skutoéne vykonaného mnozstva za polozku
odsuhlaseného objednavatelom v supise vykonanych prac. Celkova cena sa uréi ako
sucet cien za prislu§né miesta plnenia.
V stlade s § 3 ods. 4 zdkona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni
neskorsich predpisov sa objednavatel pri vykone tejto Cinnosti a v stlade s ucelom
tejto zmluvy nepovazuje za zdanite'ni osobu.

V.
Moznost’ a sposob tpravy ceny

Cena diela bude upravena pokial v priebehu vykondvania diela dojde k zmenam
sadzby DPH. Cena diela bude upravena podla vysky sadzby DPH platnej v dobe
vzniku zdanite'ného plnenia.

Cena dicla bude upravend pokial sa pocCas vykondvania diela zmeni rozsah diela,
z dovodu naviac prac nevyhnutnych pre plnenie zmluvy, pripadne znizenia rozsahu
prac (menej prace).

Vykonanie pripadnych naviac prac bude zhotovitel ucltovat’ za jednotkové ceny, ktoré
su uvedené v prilohe ¢. 2 tejto zmluvy. V pripade, ze niektoré naviac prace sa tymto
spdsobom nedajii ocenit, pouzije sa vzajomne odsuhlasena kalkulacia, ktorej navrh
vypracuje zhotovitel’.

K vykonaniu naviac prac zhotovitel pristipi bezodkladne po nadobudnuti ucinnosti
dodatku k tejto zmluve, ktory bude uzatvoreny v sulade s bodom 6. tohto c¢lanku
zmluvy a bude podpisany oboma zmluvnymi stranami. Ak tieto naviac prace budu mat
vplyv na zmenu terminu splnenia zavdzku, predmetom dodatku bude aj zmena terminu
vykonania diela.

3/10



5.

Za menej prace sa budi povazovat stavebné prace, ktoré zhotovitel nevykona,
z dovodu, Ze v priebehu vykonavania diela sa ukaZze ich nepotrebnost. Tieto
nevykonané stavebné prace budu predmetom odpoctu z ceny diela.

Cena diela mdéze byt zmenend len v pripadoch a spésobom uvedenym v tomto ¢lanku a
to formou dodatkov, pricom dodatok k zmluve, ktory by zvySoval cenu diela je mozné

uzatvorit’ len v stlade so zdkonom ¢. 25/2006 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a
doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov.

VI

Faktura¢né a platobné podmienky

Na vykonanie diela nebude poskytnuty preddavok ani zaloha.

Zhotovitel predlozi objednédvatelovi faktiru za vykonané plnenie potvrdené
objednavatelom v supisoch vykonanych prac, ktoré buda prilohou faktury, do 14 dni
po ukonceni a odovzdani celého diecla. Pre kazdé miesto plnenia bude vyhotoveny
samostatny supis vykonanych préac.

Faktira vystavena na adresu objednavatela, Mesto KoSice, Ccislo referatu AC140,
Trieda SNP 48/A, 040 11 Kosice, bude obsahovat nalezitosti danového dokladu a tieto
udaje: oznacenie (nazov) diela, oznaCenie povinnej a opravnenej osoby, adresu, sidlo,
Cislo faktiry, den odoslania a den splatnosti faktiry, oznacenie peniazného ustavu
a Cislo GCtu, na ktory sa ma platit, fakturovanii sumu bez DPH, sadzbu DPH, celkova
sumu vratane DPH, odtlacok peciatky a podpis opravnenej osoby.

V pripade, Zze faktira nebude obsahovat nalezitosti uvedené v tejto zmluve,
objednavatel bude opravneny vratit ju zhotovitelovi na doplnenie. V takomto pripade
sa prerusi plynutie lehoty splatnosti a nova lehota splatnosti za¢ne plynut dorucenim
opravenej faktiry objednavatelovi.

Lehota splatnosti faktiry je 60 dni od doruCenia. Za datum uhrady sa povazuje datum
odpisania financnych prostriedkov z uctu objedndvatela. Zmluvné strany vyslovne
suhlasia s tym, Zze zmluvné dojednanie dlhsej lehoty na splnenie peniazného zavazku
podla tohto bodu nie je v hrubom nepomere k pravam a povinnostiam vyplyvajucim
z tejto zmluvy pre zhotovitela a zaroven takéto osobitné dojednanie oddvodiuje
povaha predmetu plnenia zavazku.

VII.

Postipenie pohPadavky zhotovite’om na banku

Zhotovitel suhlasi s tym, Ze na poziadanie objednavatela postipi pred Ilehotou
splatnosti pohladavku na zaplatenie ceny diela v zmysle ¢l. IV. tejto zmluvy na banku
akceptovanl objednavatelom za odplatu vo vyske ceny diela podla ¢l. IV. tejto
zmluvy.

Postapenim pohl'adavky podla bodu /. tohto clanku sa zhotovitel nezbavuje svojej
zodpovednosti za vady diela, ako ani povinnosti, ktoré pre neho vyplyvaju z titulu
zaruénej doby v zmysle ¢l. IX. tejto zmluvy; rovnako ostavaji zachované vsetky
naroky a pohladavky objednavatela voci zhotovitelovi vzniknuté na zaklade tejto
zmluvy.
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VIIL.

Zmluvné sankcie a nahrada $kody

Ak bude objednavatel v omeskani splatenim dohodnutej ceny diela, moéze si
zhotovitel' uplatnit’ uroky z omeskania vo vyske 0,02 % z dlznej sumy za kazdy den
omeskania.

Ak bude zhotovitel v omeSkani s vykonanim diela, mdze si objednavatel’ uplatnit’
u zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 150,- EUR za kazdy, aj zacaty den
omeskania a tato zmluvna pokuta bude odpocitana z fakturovane;j Ciastky.

Ak zhotovitel neodstrdni vady a nedorobky diela zistené¢ pri jeho odovzdani a prevzati
alebo vady reklamované objednavatelom pocas plynutia zarucnej doby v dohodnutom
termine, moéze si objednavatel uplatnitt u zhotovitela =zaplatenie zmluvnej pokuty
vo vyske 50,- EUR =za kazdy, aj zaCaty den omeskania a to az do dna uplného
odstranenia tychto vadd a nedorobkov a objedndvatel ma pravo zabezpecit ich
odstranenie tret'ou osobou v zmysle ¢l. ZX. ods. 6. tejto zmluvy.

Ak zhotovitel' porusi povinnosti, ktoré mu vyplyvaju z ¢l. X. ods. 25. tejto zmluvy,
modze si objedndvatel uplatnit’ u zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 50,-
EUR za kazdy, aj zaCaty denn pokial poruSenie povinnosti trva a tito zmluvnd pokuta
bude odpocitana z fakturovanej Ciastky.

Ustanoveniami o zmluvnej pokute nie je dotknuty pripadny narok zmluvnych stran
na nahradu Skody v celom rozsahu, ktorda im vznikne z nesplnenia zmluvnych
povinnosti, ktoré si zmluvnou pokutou zabezpecené.

V pripade porusenia povinnosti zhotovitela, pre ktoré modze objednavatel’ odstapit’
od zmluvy podla ¢l X1 ods. 3, bod 3.2, je <zhotovitel povinny zaplatit
objednavatelovi zmluvnu pokutu vo vyske 10 000,- EUR; povinnost zaplatit zmluvna
pokutu vznikd odstipenim od tejto zmluvy. Tymto nie su dotknuté naroky
objednavatela na ndhradu Skody. Objednavatel je opravneny domahat sa nahrady
Skody presahujiicej zmluvnt pokutu.

IX.

Zaruéna doba, zodpovednost’ za vady

Zhotovitel' zodpovedd za kvalitu vykonaného plnenia, za to, Ze dielo bude vykonané
podla podmienok tejto zmluvy a ze bude zodpovedat platnym technickym predpisom a
normam.

Zhotovitel nebude zodpovedat za vady, ktoré budi spdsobené pouzitim podkladov
a veci poskytnutych objednavatelom a zhotovitel ani pri vynalozeni vSetkej
starostlivosti nemoze zistit' ich nevhodnost’ alebo na fiu upozorni objednavatela a ten
na ich pouziti bude trvat’.

Zaruka sa nevztahuje na vady a Skody diela sposobené tretimi osobami, havariami a
prirodnymi katastrofami.

Zaruéna doba dicla je 48 mesiacov. Zarucnd doba zacne plynut odo dna odovzdania a
prevzatia diela objednavatel'om.

Pocas zarucnej doby ma objednavatel pravo pozadovat a zhotovitel povinnost
bezplatne odstranit’ vady. Termin odstranenia vad bude dohodnuty pisomnou formou.

Ak zhotovitel' nepristupi k odstraniovaniu reklamovanych vad resp. neodstrani tieto
vady v dohodnutom termine, ma objednavatel pravo =zabezpeCit odstranenie vad
prostrednictvom tretej osoby na vlastné naklady, pricom =zhotovitel je povinny takto
vynalozené naklady objednavatelovi uhradit na zaklade faktary. Splatnost faktary je
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10.

11.

10 dni od doruenia zhotovitelovi. Prava objednavatela vyplyvajice zo zaruky nie su
tymto ustanovenim dotknuté.

X.

Podmienky vykonania diela

V pripade zabezpeCenia vykonania cCasti plnenia subdodavatelom, zhotovitel' je
povinny oznamit objednavatelovi predmet subdodavky a identifikacné tdaje
subdodavatel'a v rozsahu: meno a priezvisko, obchodné meno alebo nazov, adresa
pobytu alebo sidlo, identifikacné ¢islo alebo datum narodenia, ak nebolo pridelené
identifikacné Cislo, a to do piatich pracovnych dni od podpisania zmluvy s takymto
subdodavatel'om; to plati aj pri zmene subdodavatela. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze
kazdy subdodavatel' spiia alebo v Gase plnenia bude spiifiat’ podmienky podla § 26 ods.
1 zakona ¢. 25/2006 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych
zékonov v zneni neskorSich predpisov. Vykonanie casti plnenia subdodavatel'om,
nezbavuje zhotovitel'a zodpovednosti za plnenie zmluvy.

Stavenisko pre vykonanie diela objednavatel odovzda zhotovitelovi minimalne tri
pracovné dni pred terminom nastupu na vykonanie prac dohodnutym v casovom
harmonograme.

Potrebné prevadzkové a socidlne zariadenie staveniska (vybudovanie, prevadzkovanie,
udrzbu, likvidéaciu a vypratanie) si zabezpeci zhotovitel’ na vlastné naklady.

Objednavatel bude zodpovedat za to, ze riadny priebeh vykonavania diela
zhotovitel'om nebude ruseny neopravnenymi zdsahmi tretich oséb.

Objednavatel’ poskytne zhotovitelovi potrebné spolupdsobenie, spocivajice najmi
v poskytovani vysvetleni, upresiiovani a dopliiovani udajov a podkladov, zaujimani
stanovisk a rozhodnuti tykajicich sa vykonavania diela.

Zhotovitel' zabezpe¢i potrebné docCasné dopravné znacenie pocCas vykondvania diela
v stilade s podmienkami uvedenymi v prilohe ¢. 1 tejto zmluvy.

Zhotovitel' zabezpe¢i vytyCenie podzemnych inZinierskych sieti, ktoré sa nachadzaju
v mieste staveniska, ich vlastnikmi/spravcami. Price v mieste vyskytu podzemnych
inzinierskych sieti a v ich blizkosti bude zhotovitel vykondvat v zmysle poziadaviek
uvedenych v prilohe ¢. 1 tejto zmluvy.

Zhotovitel' pri vykonavani diela bude postupovat v sulade s platnymi technickymi
normami, zavdznymi pravnymi predpismi a nariadeniami, technickymi podmienkami a
poziadavkami objednavatela uvedenymi v tejto zmluve a v prilohe ¢. I tejto zmluvy.
Zhotovitel pouzije na vykonanie diela technologické postupy, stavebné vyrobky a
materiadly, ktoré zaistia kvalitné plnenie. Pri vykonavani diela budu pouzité stavebné
vyrobky a materialy, ktoré su podla zdkona NR SR ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych
vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov vhodné na pouzitie na zamyslany
ucel. Zhotovitel nepouzije stavebné vyrobky a materidly, o ktorych je v case ich
pouzitia zndme, ze su Skodlivé.

Zhotovitel' preukdze turovenn kvality pouzitych stavebnych vyrobkov v zmysle zékona
NR SR ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych
zakonov a zakona NR SR €. 264/1999 Z. z. o technickych poziadavkach na vyrobky a
o posudzovani zhody a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich
predpisov.

Objednavatel je opravneny kontrolovat vykonavanie diela. Zhotovitel prizve
objednavatela na kontrolu vSetkych vykonanych stavebnych prac, ktoré maju byt
zakryté alebo sa stani nepristupnymi a to minimalne tri pracovné dni vopred. Ak sa
objednavatel’ nedostavi a nevykona kontrolu tychto stavebnych prac, zhotovitel’ bude



12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

pokracovat’ vo vykonavani diela. V pripade, ze objednavatel’ bude dodatocne
pozadovat’ odkrytie tychto stavebnych prac, zhotovitel je povinny toto odkrytie
vykonat. Ak sa pri dodatoCnej kontrole zisti, Ze stavebné prace neboli riadne
vykonané, zhotovitel vykona toto odkrytie na vlastné naklady. V pripade, Ze stavebné
prace boli riadne vykonané, naklady na odkrytie znaSa objednavatel’.

Zhotovitel’ zabezpeci vykonanie vSetky skuSok a merani v zmysle platnych

technickych noriem a predpisov vratane vyhotovenia prislusnych  protokolov
opravnenymi osobami/organizaciami. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je
uspesné vykonanie vSetkych skuSok a merani dokladované protokolmi.

Zhotovitel’ bude vykonavat’ dielo tak, aby bol zaisteny bezpe¢ny pristup a vjazd

ku vsetkym dotknutym objektom, aby svojou stavebnou ¢innost'ou nezasahoval
do prav a pravom chranenych zaujmov vlastnikov susednych nehnutelnosti, hlavne
nadmernym hlukom, prachom a zbytoc¢nou prevadzkou stavebnych strojov a

mechanizmov, aby svojou cinnostou nesposobil Skodu na cudzich nehnutelnostiach a
majetku, neohrozoval zdravie alebo zivot l'udi, neohrozoval zivotné¢ prostredie a
bezpecnost tcastnikov cestnej premavky.

Zhotovitel' je povinny uhradit vSetky Skody na cudzich objektoch, zariadeniach,
majetku, zdravi alebo Zivote osOb, ktoré spdsobi pri vykonavani diela alebo ako jeho
dosledok. Uvedené sa netyka pripadov, ked ku Skode doSlo na zaklade nevhodne
vydaného prikazu zo strany objednavatela, pricom na jeho nevhodnost’ bol
objednavatel zo strany zhotovitel'a upozorneny, ale tento i napriek tomu na jeho
vykonani trval.

Zhotovitel' je povinny chranit’ dielo pocas jeho vykonavania a zabezpecit' hotové cCasti
diela tak, aby nedoSlo k ich zniCeniu, poSkodeniu alebo znehodnoteniu do doby ich
odovzdania objednavatel'ovi.

Nebezpecenstvo Skody k dielu znaSa zhotovitel az do okamihu jeho odovzdania a
prevzatia na zaklade odovzdavacieho a preberaciecho protokolu/zapisu, ktory bude
podpisany  poverenymi zastupcami oboch zmluvnych stran; na objednavatela
prechadza az jeho prevzatim.

Zhotovitel najmenej pat dni pred odovzdanim diela vyzve objednavatela na jeho
prevzatie.

Povinnost’ zhotovitel'a vykonat' dielo bude splnend riadnym odovzdanim a prevzatim
celého diela na zéklade odovzdavaciecho a preberaciecho protokolu/zapisu, ktory
podpisu povereni zastupcovia oboch zmluvnych stran.

Vlastnicke pravo k dielu prechadza na objednavatela v okamihu jeho odovzdania a
prevzatia objednavatelom na zaklade odovzdavacieho a preberaciecho protokolu/zépisu,
pokial’ v inych ustanoveniach zmluvy nie je dohodnut¢ inak.

Dielo bude =zhotovitelom odovzdané a objednavatelom prevzaté aj v pripade, Ze
pri odovzdani a prevzati diela buda zistené vady a nedorobky, ktoré samy o sebe ani
v spojeni s inymi nebrania plynulej a bezpeCnej prevadzke /uzivaniu/. Tieto vady
odstrani  zhotovitel v termine dohodnutom medzi objednavatelom a zhotovitelom
pisomnou formou.

Zhotovitel sa zavdzuje odovzdat objednavatelovi pri odovzdani a prevzati diela
nasledujice doklady a dokumentaciu: protokol/zapis o odovzdani a prevzati diela
v Cleneni podla mestskych casti a miest plnenia (ulic), certifikaty/vyhlasenia zhody
pouzitych stavebnych vyrobkov a materidlov, prislusné casti stavebného dennika,
protokoly o vykonanych skuskach a meraniach, doklady o ulozeni stavebného odpadu,
porealiza¢né zakreslenie (geodeticky elaborat) v tlacenej a v digitalnej forme.

Objednavatel’ nie je povinny prevziat dielo, ktoré ma vady braniace riadnej
a bezpetnej prevadzke, ak bolo vykonané v rozpore s platnymi technickymi normami,
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23.

24.
25.

26.

27.

28.

29.

30.

so vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi, v rozpore s dohodami zmluvnych stran
alebo touto zmluvou.

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych
platnymi technickymi normami, vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi a touto
zmluvou.

Nedorobkom sa rozumie nedokoncend praca.

Zhotovitel' je povinny najneskor do troch dni po ukoncéeni plnenia prislusné miesto
plnenia uplne vypratat, odstranit’ zvySny materidl, odpady a pod. a uviest vsSetky
dotknuté plochy do pévodného stavu.

Zhotovitel zodpovedd za bezpeCnost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov
a pracovnikov svojich subdodavatelov, za dodrziavanie bezpeCnostnych predpisov
platnych pre stavebnii Cinnost, pre pracu so strojmi a na nich, za zabezpecenie
a udrziavanie miesta plnenia v zmysle platnych pravnych predpisov vztahujucich sa
na bezpeCnost a ochranu zdravia pri praci, za bezpecnost pouzivanych technickych a
strojovych zariadeni a za ochranu zivotného prostredia.

Pri vykonavani diela moéze zhotovitel pouZzivat' len strojové a technické zariadenia,
ktoré svojou konstrukciou, zhotovenim a technickym stavom zodpovedaji predpisom
na zaistenie bezpecCnosti prace a len na ucely, na ktoré su technicky sposobilé v sulade
s podmienkami uréenymi vyrobcom a technickymi normami.

Zhotovitel pocas vykonadvania diela zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavenisku,
okamzite odstrani vyburané¢ hmoty, sute a iné odpady vznikajuce pri vykonavani diela
alebo ako jeho dosledok a akékol'vek znecCistenie dotknutej pozemnej komunikacie a
prilahlych ploch sposobené vykonavanim diela. Na verejnom priestranstve je zakazané
skladovanie materialu.

Zhotovitel' bude nakladat’ s odpadmi v sulade s platnou legislativou. Zakazuje sa ulozit
alebo ponechat odpad na inom mieste ako na to urCenom, zneSkodnit odpad alebo
znehodnotit’ odpad inak ako v sulade s platnou legislativou. Drzitel odpadu je povinny
odovzdat odpady len osobe opravnenej nakladat s odpadmi, ak nezabezpecuje ich
zhodnotenie alebo zne$kodnenie sam, stavebny odpad vyuzitelny ako zdroj druhotnych
surovin odovzdat vykupcom alebo spracovatelom tychto odpadov, nerecyklovatelny a
nevyuzitelny stavebny odpad ukladat na riadent skladku odpadov, v pripade vyskytu
nebezpecného odpadu tento odovzdat organizacii s opravnenim podla platnych
predpisov. Zhotovitel je povinny objednavatelovi predlozit doklad o spdsobe
nakladania s odpadmi.

Zhotovitel' je povinny mat’ uzavreté nasledovné druhy poistenia pre obdobie odo dna
zaCatia vykonavania diela az do terminu vydania posledného preberacicho protokolu
o odovzdani a prevzati diela alebo posledného terminu pre odstranenie nedorobkov a
vad (podla toho, ktory z nich je neskorSi) a to poistenie proti poskodeniu alebo
zniceniu majetku inych o0sdb spdsobenym Cinmi alebo nedbalostou zhotovitela,
poistenie proti usmrteniu alebo zraneniu sposobenym Cinmi zhotovitela alebo jeho
nedbalostou komukol'vek, kto je opravneny zdrzovat sa na stavenisku a tretim
osobam, ktoré nie su na stavenisku zamestnané a poistenie proti poSkodeniu diela a
stavebnych vyrobkov pocas vykonavania diela.

XI.
Zanik zmluvy

Zmluva zanikne dohodou zmluvnych stran alebo odstipenim od zmluvy.
Dohoda o zéniku zmluvy musi byt pisomna, inak je neplatnd. Zmluva zanikd dnom,
na ktorom sa zmluvné strany dohodli.
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3.

Od tejto zmluvy moéze odstipit’ kazda zmluvna strana, avSak iba z niektorého z tychto
dovodov:

3.1. zhotovitel moéze odstapit od tejto zmluvy, ak objednavatel oznami alebo da
najavo, ze nemoze plnit’ svoje zavizky podla tejto zmluvy,

3.2. objednavatel’ moze odstlpit’ od tejto zmluvy, ak:

a) zhotovitel aj napriek upozorneniu objednavatela bude necinny a opakovane
bude v omeskani s plnenim podl'a dohodnutého ¢asového harmonogramu,

b)  zhotovitel aj naprieck upozorneniu objednavatela bude preukazatelne
vykonavat dielo vddne (vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a
parametroch stanovenych vo vsSeobecne zavdznych predpisoch a technickych
normach) alebo v rozpore s touto zmluvou,

¢) zhotovitel oznami alebo da najavo, Ze neméze splnit svoje zavizky podla
tejto zmluvy.

Odstipenie od zmluvy bude mozné urobit doruéenim pisomného ozndmenia
o odstapeni z niektorého uvedeného dévodu. Uéinky odstapenia od zmluvy nastivaji
dilom nasledujucim po dni dorucenia oznamenia druhej zmluvnej strane. Tymto diiom
zanikaju vSetky prava a povinnosti stran zo zmluvy; tym nie su dotknuté ustanovenia
zmluvy o nahrade Skody.

XTI,

Ostatné ustanovenia

Zhotovitel bude pri vykonavani predmetu zmluvy postupovat s odbornou
starostlivostou. Zavézuje sa dodrziavat platné vSeobecne zavdzné predpisy, technické
normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotovitel sa bude riadit vychodiskovymi
podkladmi a pokynmi objednéavatela, zapismi a dohodami oprédvnenych pracovnikov
zmluvnych stran a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov.

Pokial' vznikne objednavatel'ovi majetkova Skoda sposobena nedbalostou, porusenim
resp. neplnenim povinnosti zhotovitela podla ods. [/ tohto ¢lanku, zhotovitel je
povinny ju nahradit’.

XTII.

Zaverecné ustanovenia

Vztahy zmluvnych stran vyplyvajuce z tejto zmluvy a v tejto zmluve bliZsie
neupravené sa riadia prisluSnymi ustanoveniami Obchodného zakonnika a dalSimi
vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi.

Zmluvné strany prehlasuji, Ze sa s obsahom tejto zmluvy oboznamili a suhlasia s nim,
Ze tato zmluva je prejavom ich slobodnej vble a nie je uzavretd v tiesni ani za inak
nevyhodnych podmienok, na znak c¢oho ju podpisuju opravneni zastupcovia oboch
zmluvnych stran.

Neoddelitelnou suéastou tejto zmluvy je priloha ¢ 1 ,,Opis predmetu zmluvy,
technické poziadavky®, priloha ¢. 2 ,,Vykaz vymer”“ a priloha ¢. 3 ,]ldentifikdcia miest
plnenia®, priloha ¢. 4 ,,PIna moc zhotovitel'a®.

Menit alebo dopliiovat’ obsah tejto zmluvy bude mozné len formou ocislovanych
pisomnych dodatkov, ktoré budi platné, ak budu riadne potvrdené a podpisané
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.

Zmluva je U¢inna dnom nasledujucim po dni jej zverejnenia na webovom sidle mesta
Kosice fwww .kosice.sk).


http://www.kosice.sk

6. Zmluva sa vyhotovuje v piatich vyhotoveniach, z ktorych tri si ponecha objednavatel’

a dve zhotovitel.

V Kosiciach, dina 20 AUG. 2014

Za objednavatel’a:

MUDir. Richard Rasi, PhD., MPH
Primator

V Kosiciach, dia 05.08.2014

Za zhotovitel’a

Ing. Branislav Lukac
konatel’ spolo¢nosti

Ing. Peter Sulek
na zaklade plnej moci
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Priloha ¢. 1 k zmluve o dielo ¢. ZoD 2014/GA/01/019.

L.

Opis diela,
technické poziadavky

Predmetom diela s nazvom ,KoSice, stavebné upravy chodnikov/zjazdnych chodnikov*
je vykonanie stavebnych prac na odstraneni poskodenych Zivicnych krytov, lokdlnom
vy spraveni prip. obnove opotrebovanych podkladovych vrstiev, vymene/doplneni
obrubnikov, poloZzeni novych zivicnych vrstiev, osadeni docasného zvislého
dopravného znaCenia suvisiaceho s organizdciou dopravy pocas vykonavania plnenia
vratane dodavok suvisiacich stavebnych vyrobkov a materialov s ich dopravou
na miesto pouzitia, vypracovanie projektov organizacie dopravy a docasného
dopravného znacenia a vyhotovenie porealizaénych zakresleni a i. BlizSia Specifikacia
jeuvedena v prilohe & 2 zmluvy.

Pri vykonadvani diela bude zhotovitel dodrZiavat’ platné technické normy, vSeobecne
zavazné pravne predpisy a nariadenia, najmd: STN EN 13108-1 Asfaltové zmesi.
Poziadavky na materialy. Cast' 1: Asfaltovy beton: 2007/AC: 2008, STN EN 13108-6
Asfaltové zmesi. Poziadavky na materialy. Cast 6: Liaty asfalt: 2006/AC: 2008, STN
EN 13108-21 Asfaltové zmesi. Poziadavky na materidly. Cast 21: Vnutropodnikova
kontrola vyroby: 2006/AC: 2010, STN N 12591 Asfalty a asfaltové spojiva.
Specifikicie cestnych asfaltov: 2009, STN EN 13808 Asfalty a asfaltové spojiva.
Subor poziadavieck na Specifikaciu katidnaktivnych asfaltovych emulzii: 2013/Oa:
2014, STN EN 13043 Kamenivo do bituménovych zmesi a na natery ciest, letisk a
inych dopravnych ploch: 2004/AC: 2004, STN EN 206-1 Betén. Cast’ 1: Specifikacia,
vlastnosti, vyroba a zhoda: 2002/A1: 2004/A2: 2005/NA: 2009/NA/01: 2011, STN
EN 12620+A1 Kamenivo do betéonu (Konsolidovany text): 2008, STN EN 1340
Betonové obrubniky. Poziadavky a sktSobné metody: 2004/AC: 2007, STN EN
13242+A1 Kamenivo do nestmelenych a hydraulicky stmelenych materidlov
pouzivanych v inzinierskom stavitel'stve a pri vystavbe ciest (Konsolidovany text):
2008, STN EN 13285 Nestmelené zmesi. Poziadavky: 201 I/Ol: 2011, STN 73 6160
Skusanie asfaltovych zmesi a vrstiev: 2010, STN 73 6121 Stavba vozoviek. Hutnené
asfaltové vrstvy: 2009, STN 73 6126 Stavba vozoviek. Nestmelené vrstvy: 2011, STN
73 6129 Stavba vozoviek. Postreky, natery a membrany: 2009, STN 73 3050 Zemné
prace. VsSeobecné ustanovenia: 1986/a: 1991/72: 1999, STN 73 6005 Priestorova
uprava vedeni technického vybavenia: 1985/a: 1988/ b: 1990/Z3: 1992/Z4: 1992/
Z5: 2000/Z6: 2001, STN 73 6110 Projektovanie miestnych komunikécii: 2004/01:
2006/21:2011, STN EN 1436+Al1 Materialy na dopravné znacenie pozemnych
komunikacii. Poziadavky na vodorovné dopravné znacky (Konsolidovany text): 2009,
STN 01 8020 Dopravné znacky na pozemnych komunikaciach: 2000/Z1: 2003/Z2
: 2005 a.i. suvisiace; primerane k predmetu zmluvy - technicko-kvalitativne podmienky
(dalej TKP), materidlové katalogové listy (d’alej KL) a technické predpisy/podmienky
(dalej TP): TKP cast 0 Vseobecne; MDVRR SR: 2012, TKP cast 5 Podkladové
vrstvy; MDVRR SR: 2014, TKP cast 6 Hutnené asfaltové zmesi; MDPT SR: 2010,
TKP c¢ast 7 Liaty asfalt; MDPT: 2010, TKP cast 11 Dopravné znaCenie, MDVRR
SR: 2010, TKP cast 15 Betonové konStrukcie vSeobecne; MDVRR SR: 2013, TKP
cast 18 Beton na konstrukcie; MDVRR SR: 2013, TP 04/2005 Pouzitie zvislych a
vodorovnych dopravnych znaciek na pozemnych komunikdciach; MDPT SR: 2005,
TP 06/2013 Technické podmienky pre pouzitie dopravnych znaciek a dopravnych
zariadeni na oznaCovanie pracovnych miest; MDVRR SR, SCDPK:2013, KLAZ
1/2010 Katalogové listy asfaltovych zmesi (doplnok k platnym TKP); MDPT SR,
SCDPK: 2010, KLA 1/2009 Katalogové listy asfaltov (doplnok k platnym TKP);
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MDPT SR, SCDPK: 2008, KLEaZ 1/2012 Katalogove listy emulzii a zalievok;
MDVRR SR, SCDPK: 2012 a.i. suvisiace; TKP, TP a KL st dostupné na webovej
stranke SSC: www.ssc.sk (Technické predpisy - Zoznam TKP a KL resp. Zoznam TP)
a na strinke MDVRR SR: www.telecom.gov.sk, resp. www.mindop.sk; zékon ¢.
50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni
neskorSich predpisov, zdkon ¢. 135/1961 Zb. o pozemnych komunikéacidch (cestny
zékon) v zneni neskorSich predpisov, zdkon NR SR ¢. 8/2009 Z. z. o cestnej premavke
a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov, vyhlaska MV
SR ¢. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonava zakon o cestnej premavke a o zmene a doplneni
niektorych zadkonov v zneni neskorSich predpisov, zadkon NR SR ¢&. 223/2001 Z. z.
o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov,
vyhlaska MZP SR &. 310/2013 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia zikona
o odpadoch, vyhlaska MZP SR ¢&. 284/2001 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalog
odpadov v zneni neskorSich predpisov, zakon NR SR ¢. 17/2004 Z. z. o poplatkoch
za ulozenie odpadov v zneni neskorSich predpisov, zakon NR SR ¢. 137/2010 Z. z.
o ovzdusi v zneni neskorSich predpisov, zakon NR SR ¢&. 543/2002 Z. z. o ochrane
prirody a krajiny v zneni neskorSich predpisov, zdkon NR SR ¢. 133/2013 Z. z.
o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov, zakon NR SR ¢.
264/1999 Z. z. o technickych poziadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody a
o zmene a doplneni niektorych zadkonov v zneni neskorSich predpisov, zdkon NR SR ¢.
513/2009 Z. z. o drdhach a o zmene a doplneni niektorych zikonov; zakony
a nariadenia tykajuce sa bezpecCnosti a ochrany zdravia, predpisy o bezpeCnosti prace a
technickych zariadeni, najmé: zakon NR SR ¢. 124/2006 Z. z. o bezpec¢nosti a ochrane
zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov, vyhlaska MPSVR SR ¢. 147/2013 Z. z. ktorou sa ustanovuju podrobnosti
na zaistenie bezpeCnosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi
suvisiacich a podrobnosti o odbornej sposobilosti na vykon niektorych pracovnych
ginnosti v zneni neskorSich predpisov, vyhlaska SUBP ¢&. 59/1982 Zb. ktorou sa uréuji
zakladné poziadavky na =zaistenie bezpecnosti prace a technickych zariadeni v zneni
neskorSich predpisov, vyhlaSka MPSVR SR ¢. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovuju
podrobnosti na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci s technickymi
zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi, elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovuju
technické zariadenia, ktoré sa povazuju za vyhradené technické =zariadenia v zneni
neskorSich predpisov, nariadenie vlady SR ¢. 396/2006 Z. z. o minimalnych
bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko, vyhlaska MV SR ¢.
121/2002 Z. z. o poziarnej prevencii v zneni neskorSich predpisov a.i. stvisiace
predpisy.

Docasné dopravné znalenie potrebné pre oznacenie miesta plnenia obstara, dopravi
na miesto pouzitia a osadi zhotovitel. Zhotovitel zodpovedd aj za udrZiavanie
docasného dopravného znaCenia pocas plnenia a za jeho odstranenie po ukonceni
plnenia.

Zhotovitel' zodpovedda za to, Ze docCasné dopravné znacCenie bude osadené v sulade
so zdkonom NR SR ¢. 8/2009 Z. z. o cestnej premavke a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov a vyhlaskou MV SR ¢. 9/2009 Z. z.,
ktorou sa vykonava zakon o cestnej premdvke a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov.

Podla § 44 zakona ¢. 50/1976 Zb. o Uzemnom planovani a stavebnom poriadku
(stavebny zakon) v zneni neskorSich predpisov stavbu modze uskutociiovat len
pravnicka osoba alebo fyzicka osoba opravnend na vykonavanie stavebnych prac podla
osobitnych predpisov (§ 2 ods. 2 Obchodného zakonnika) a vedenie uskuto¢novania
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10.

stavby  vykondva stavbyvedlci. Vedenim uskuto¢iiovania stavby sa  rozumie
organizovanie, riadenie a koordinovanie stavebnych prac a inych Cinnosti na stavenisku
a na stavbe, sledovanie spOsobu a postupu uskutoctiovania stavby, zodpovednost
za sulad priestorovej polohy s dokumenticiou stavby a za dodrziavanie vSeobecnych
technickych poziadaviek na vystavbu.

Podla § 45 zakona ¢. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku
(stavebny zadkon) v zneni neskorSich predpisov vybrané <cCinnosti vo vystavbe
(projektova  Cinnost, vedenie uskutoCtiovania  stavieb, vybrané¢ geodetické¢ a
kartografické c¢innosti) moézu vykonavat len fyzické osoby, ktoré ziskali opravnenie
na vykon tychto CcCinnosti (dalej len opravnena osoba) podla osobitnych predpisov.
Opravnené osoby st povinné pri tejto ¢innosti chranit’ verejné zaujmy.

Zhotovitel' je povinny v stlade s § 46d zakona ¢. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a
stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorSich predpisov  viest
o Cinnostiach, ktoré vykonava stavebny dennik. Do dennika budi zapisované vsetky
podstatné udalosti, ktoré sa stani na stavenisku, vSetky dolezit¢ Udaje o vykonavani
diela a vSetky skuto¢nosti rozhodujice pre plnenie zmluvy, najmid udaje
o vykonavanych stavebnych pracach (Casovy postup, popis a rozsah prac) vratane
udajov tykajucich sa doddvok suvisiacich stavebnych vyrobkov a materialov, udaje
potrebné na postdenie Cinnosti orgdnmi miestnej a Stitnej spravy a Udaje
o mimoriadnych udalostiach a zisteniach v stvislosti s vykonavanim diela. Stavebny
dennik vedie zhotovitel od prvého dia pripravnych prac az do ukoncenia diela. Ak
bude k dennym zdznamom potrebné stanovisko druhej zmluvnej strany, musi byt toto
stanovisko zaznamenané do dennika do troch pracovnych dni.

Zhotovitel' pri vykonavani prac v ochrannych pasmach podzemnych vedeni a zariadeni
inzinierskych sieti bude reSpektovat poziadavky vlastnikov/spravcov tychto vedeni a
zariadeni. V mieste vyskytu podzemnych vedeni inzinierskych sieti bude pracovat
s maximalnou opatrnostou, vykopy bude realizovat ru¢ne bez pouzitia hibiacich
strojov vo vzdialenosti 1,5 m na kazdi stranu od vyznacCenej polohy vedenia a
v pripade odkrytia kablového vedenia zabezpeci jeho ochranu pred mechanickym
poskodenim a previsom. Pred zasypanim odkrytého kablového vedenia prizve
zhotovitel' vlastnika/spravcu vedenia ku kontrole neposkodenosti vedenia a zasyp
vykond len po pisomnom suhlase vlastnika/spravcu vedenia. Zhotovitel neodkladne
ohlasi akékol'vek poskodenie podzemného vedenia a zariadenia jeho vlastnikovi/
spravcovi. Je zakdzané zriadovat skladky materidlu a stavebné dvory na existujucich
podzemych kablovych vedeniach a zariadeniach.

Vybtrany pouzitelny materidl je majetkom objednavatela. Urcenie jeho dalSieho
pouzitia si vyhradzuje objednavatel’.

Terminologia a pouzité skratky:

DPH - dan z pridanej hodnoty

MV SR - Ministerstvo vnutra Slovenskej republiky

MZP SR - Ministerstvo zivotného prostredia Slovenskej republiky

MPSVR SR - Ministerstvo prace, socialnych veci a rodiny Slovenskej republiky

MDPT SR - Ministerstvo dopravy, post a telekomunikacii Slovenskej republiky

MDVRR SR - Ministerstvo dopravy, vystavby a regionalneho rozvoja Slovenskej republiky

SCDPK - Sekcia cestnej dopravy a pozemnych komunikacii

SCDPKalP - Sekcia cestnej dopravy, pozemnych komunikécii a investicnych projektov

NR SR - Narodna rada Slovenskej republiky

SU B P - Slovensky trad bezpecnosti prace

TP - Technické predpisy/podmienky

TKP - Technicko-kvalitativne podmienky

KL - Materialové katalogové listy

SSC - Slovenska sprava ciest
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Priloha ¢. 3 k zmluve o dielo ¢ ZoD 2014/GA/01/019

Kosice, stavebné upravy chodnikov/zjazdnych chodnikov
Identifikacia miest plnenia

Identifikacia miesta plnenia - nazov ulice/popis

Vymera v ml

MC Kosice - Sever

1. | Komenského - od krizovatky Chalupkovej po Tomasikovu 430
2. | Komenského - od Tomasikovej po Hlinkova 125
3. |Hlinkov4 - €. 2 - 30 od Komenského 1200
4. | Dumbierska - pred &. 7 10
5. |Gerlachovska - pred €. 10, 26. zastivka MHD 30
6. |Gerlachovska - €. 9 vjazd a vyjazd z komunikacie na chodnik 25
7. | Gerlachovska - krizovatka s Cyklistickou, vyjazd od garazi 65
8. |Cesta Pod Hradovou - k "Veterine" 18
9. |Chodnik pred ZOO - pri parkovisku, vstup do ZOO 100
10.|Narodna trieda ¢. 41 - 81 za blokom - zjazdny chodnik 1300
11.|Nérodna trieda €. 38 - 46 z ul. Kustrovej - zjazdny chodnik 900
MC Kosice - Staré mesto
12. | Braniskova - ¢. 2 - 10 282
13. | Braniskova - ¢. 12-24 280
14. | Kuzmanyho - €. 45 - 51 924
15. |Masiarska - od Zbrojni¢nej po Bacikovu, obidve strany 910
16. | Starova - od Kuzményho po Moyzesovu 450
17.|Zbrojni¢na - od ¢. 3 po Moyzesovu 276
18. |Hviezdoslavova - z boku budovy VUC 360
19. | Kostlivého - od vnitornej Moyzesovej po Kuzmanyho 345
20. | Bastova - subezne s cestou, obidve strany 900
21. | Cajkovského - stibeZné s cestou obidve strany 195
22. | Cajkovského - plocha medzi ¢. 1 a 2 124
23. |Jarna - &. 6, pozdiZ parku 89
24. |Jilemnického - od Zimnej po Jesennu, neparne Cisla 216
25. |Karpatska - €. 5 - zo strany budovy 50
26. |Park Angelinum - ¢. 10, druha strana, po Letnu 128
27. |Podtatranského - ¢. 1 - 9 120
28. | Stard Bastova - €. 6 98
29. |Lermontova - od ¢. 1 po Rumanovu 102
30. |Bellova - pri trafo stanici 60
31. |Bencurova - pred ¢. 8 60
32. |Czambelova - subezna s cestou 50
33. |Drevny trh - €. 3 30
34. |Alvinczyho - pri pohostinstve Cizik 390
MC KosSice - Zapad
35. |Trieda SNP - od priechodu k trhu az po krizovatku Ondavska - Ipel'ska 600
36. |Trieda SNP - pri Spolo¢enskom pavilone 150
37. |Trieda SNP - pri €. 19 50
38. | Trieda SNP - pri €. 25 20
39. | Trieda SNP - pri €. 31 20
40. |Bernolakova - l'ava strana od Tr. SNP 180




41. | Safarikova - prava strana od Tr. SNP 100
42. | Safarikova - lava strana od Tr. SNP 836
43. | Povazska - €. 2 - 10 - z prednej strany (predzahradky) 120
44. | Petzvalova - od Stodolovej po Hellovu 150
45. | Petzvalova - medzi ZS a MS (smer Jedlikova) 125
46. | Petzvalova ¢. 2 - 4 200
47. | Povazska - ¢. 20 - 26 100
48. | Ruzinska - Slobody 50
49. | Polovnicka - Lesnicka 50
50. | MS Zuzkin Park - ¢. 2 80
51. | Mikoviniho - €. 30 - 40 110
52. | Muskatova - od Prazskej smer k detskému ihrisku 80
53. | Muskatova - smer Prazské po pravej strane 125
54. | Prazska - prava strana k Bernoldkovej 140
55. | Bemolékova ( Tri horky ) - €. 2 -12 50
56. | Moldavska - medzi ¢.7 - 9 150
MC Kosice - Dargovskych hrdinov
57. | Tr. arm. gen. L.Svobodu - od OC Lidl po OC Ondava 640
58. | Tr. arm. gen. L.Svobodu - od Fabryho po Polikliniku Vychod 400
Tr. arm. gen. L.Svobodu - od ul. Kalinovskej po zastavku MHD Kalinovska
59. |strana Adlerova 190
MC Kaosice - Kosicka Nova ves
60. Mlie¢na - od €. 39 po budovu MC Kosicka Nova Ves 490
MC Kaosice - Nad Jazerom
61. |Galakticka - pred ZS, MS 800
62. | Bukovecka hlavny chodnik (pozdiz sidl. paralelne so Slaneckou cestou) 2000
63. |Levocska hlavny chodnik 1800
64. |Cingovska ¢. 1-7, 8-10, 16, od kriz. s Ladozskou /za OC a pristup k MHD/ 1700
65. |Zdiarska - hlavny chodnik, ¢. 1 880
66. |Azovska 800
67. |Donska 700
68. |Irkutské pri ZS 250
69. |Druzicova pri MS a ZS 800
70. |Uralska - Detsky domov 250
71. | Spisské namestie Poliklinika (Irkutska) 320
MC KosSice - Juh
72. |Jantarova - od Nam. osloboditel'ov po kr. Poziarnicka 75
73. |Skolské &. 6 - 36 434
74. |Pred OC Cottbus smer PoZiarnicka stanica 50
75. |Ostravska - na strane smerom k Lomonosove;j 20
MC KaoSsice - Tahanovce
76. [Belehradska ¢. 9, 11, 12-13 a pri Azijskej tr. 46
77. |Cinska ¢. 1,2, 3, 8, 9, 25 61
78. |Varsavska €. 1, v podchode, ¢. 4, 16-18. 20-24, 29 57
79. |Pekinska €. 2, za Freshom, ¢. 4, 5-7, 15 39
80. |Eurdpska tr. k Berlinskej ¢. 28 35




PLNOMOCENSTVO

STRABAG s.r.o.
Mlynské Nivy 61/A, 825 18 Bratislava,
ICO 17 317 282
Zast.: Vierou Nadaskou, konatelkou
a Ing. Branislavom Luka¢om, konatelom
zapisana v Obchodnom registri Okresného sudu Bratislava I., Oddiel: Sro, VloZka Cislo:
991/B.

splnomocnuje
Ing. Petra Suleka,

aby uvedenu spolo¢nost STRABAG s.r.o. zastupoval pri vSetkych ukonoch pri zadavani
verejnych zakaziek s predpokladanou cenou do 3,0 mil. € (slovom tri miliény Eur) bez
DPH a zastupoval pri vSetkych ukonoch v obchodnych veciach, pokial hodnota jedného
ukonu nepresiahne 3,0nriil. € (slovom tri miliény Eur) bez DPH.

Splnomocnenec je opravneny najma, na preberanie sutaznych podkladov, podpisovanie
ponuky, akychkolvek prehlaseni, ktoré vyZaduje obstaravatel a akychkolvek suvisiacich
dokumentov pre sutaz, podanie ponuky, u€ast na otvarani ponuk, podavat navrhy na
preskumanie ukonov zadavatela, uzatvarat zmluvy o dielo na stavbu, uplatiiovat’ naroky z
uzatvorenych zmluv a potvrdzovat pinenie.

Splnomocnenec jedna a podpisuje vzdy spolo€ne s dalSou splnomocnenou osobou.

Toto plnomocenstvo plati do skon€enia pracovného pomeru splnomocnenca, alebo do
jeho odvolania.

Dniom prijatia tohto plnomocenstva vSetky skorSie plnomocenstva zanikaju.

Drna 03.03.2014

Viera Nadaska Ing. Branislav Lukac
konatelka konatel

Splnomocnenie prijimam: Ing. Peter Sulek

Datum prijatia plnej moci: 3. 3. 2014 Podpis splnomocnenca..



OSVEDCENIE

o pravosti podpisu

Podl'a knihy osvedCovania pravosti podpisov osved¢ujem pravost’ podpisu: Ing. Branislav Lukac¢, datum
narodenia i;torého(ej) totoznost'som

zistil(a) zakonnym sposobom, spdsob zistenia totoznosu; piaui? “klau luiuznosti - iradny doklad: Ob¢iansky
preukaz, séria a/alebo Cislo: ktory(a) podpis na listine uznal(a) za svoj vlastny. Centralny register
osvedéenych podpisov prideiu podpisu poradové Cislo <

Bratislava dna 19.3.2014

OSVEDCENIE

0 pravosti podpisu

Podl'a knihy osvedCovania pravosti podpisov osved¢ujem pravost’ podpisu: Viera Nadaska, datum narodenia
ktorého(ej) totoznost’ som zisti 1(a)
zakonnym sposooom, spdsob zistenia totoznosti: platny doklad totoznosti - uradny doklad: Ob¢iansky preukaz,
séria a/alebo Cislo: ktory(4) podpis na listine uznal(a) za svoj vlastny. Centralny register osvedcenych
podpisov pridelil podpisu poradové ¢islo

Bratislava dna 19.3.2014
Ivana Misiarova

pracovnik povereny
notarom JUDr. Ivanom Macadkom
so sidlom v Bratislave

Upozornenie! Notar legalizaciou
neosvedcuje pravdivost’ skuto¢nosti
uvadzanych v listine (§58 ods. 4
Notarskeho poriadku)



