
JX)/g0O M f0

Zmluva o zabezpečení činností súvisiacich 
s vlastníctvom stavieb IKD č.

uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších
predpisov

I. ZMLUVNÉ STRANY

VLASTNÍK:

Mesto Košice
štatutárny orgán: 
sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
bankové spojenie: 
IBAN:

MUDr. Richard Raši, PhD., MPH -  primátor
Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice
00 691 135
2021186904
SK2021186904

(ďalej len „vlastník“)

SPOLOČNOSŤ:

Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
štatutárny organ:

sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
bankové spojenie:

Ing. Richard Majza, MBA -  predseda predstavenstva
Ing. Juraj Krempaský -  člen predstavenstva
Bardejovská 6, 043 29 Košice
31 701 914
2020488206
SK2020488206

IBAN:
Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sa, 
vložka č. 559/V

(ďalej len „spoločnosť“)

H. PREDMET ZMLUVY

I. Predmetom zmluvy je zabezpečenie činností súvisiacich s vlastníctvom majetku Mesta 
Košice špecifikovaného v článku III. ods. 1. tejto zmluvy.



2. Predmetom zmluvy je tiež úprava podmienok prevádzkovania modernizovaných 
električkových tratí a súvisiacej infraštruktúry (ďalej len „modernizovaná trať“) v súlade 
s projektom predloženým pre získanie nenávratného finančného príspevku na realizáciu 
stavby „Stavby IKD Košice, Nám. maratónu mieru -  Staničné námestie“ (ďalej len 
„stavba IKD“). Na projekt realizácie stavby IKD bol Mestu Košice ako vlastníkovi 
poskytnutý nenávratný finančný príspevok v zmysle Zmluvy o poskytnutí nenávratného 
finančného príspevku č. 2014001738 (ďalej len „zmluva o poskytnutí NFP“) uzatvorenej 
medzi Mestom Košice a Slovenskou republikou zastúpenou Ministerstvom dopravy, 
výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (ďalej len príslušné 
ministerstvo“) dňa 13. 8. 2014 a zverejnenou v centrálnom registri zmlúv dňa 22. 8. 2014 
pod č. 775/B300/2014.

3. Spoločnosť ako dopravca vykonáva dopravné služby v mestskej hromadnej doprave 
v meste Košice na základe osobitnej zmluvy (Zmluva o službách v mestskej hromadnej 
doprave v Košiciach na roky 2009 -  2023 č. 2009000789 v znení neskorších dodatkov, 
prístupná na webovom sídle vlastníka); práva a povinnosti zmluvných strán v zmysle 
uvedenej zmluvy je vo vzťahu k stavbe IKD potrebné vykladať a vykonávať v súlade 
s touto zmluvou.

in . VYMEDZENIE DOTKNUTÝCH NEHNUTEĽNOSTÍ

1. Zabezpečenie činností súvisiacich s vlastníctvom podľa tejto zmluvy sa vzťahuje na 
nehnuteľnosti -  pozemky, stavby a budovy vrátane ich príslušenstva a súvisiacich 
hnuteľných vecí, ktoré sú uvedené v prílohe č. 1 (ďalej spolu len „dotknutý majetok“).

2. Účtovná hodnota dotknutého majetku je vyčíslená v prílohe č. 1.

IV. ÚČEL ZMLUVY

Vlastník touto zmluvou prenecháva spoločnosti dotknutý majetok za účelom prevádzkovania 
mestskej hromadnej dopravy -  električková trakcia vrátane údržby a správy modernizovanej 
trate zrealizovanej alebo zhodnotenej v rámci projektu realizácie stavby IKD.

V. ODPLATA

Zmluvné strany sa dohodli, že za zabezpečenie činností súvisiacich s vlastníctvom dotknutého 
majetku neprislúcha spoločnosti žiadna odplata.

VI. ZMLUVNÉ PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZABEZPEČENIA ČINNOSTÍ 
SÚVISIACICH S VLASTNÍCTVOM

Základné ustanovenia

1. Spoločnosť v plnom rozsahu zodpovedá za škody vzniknuté na dotknutom majetku. 
Poistenie dotknutého majetku zabezpečí vlastník.



Povinnosti spoločnosti

2. Spoločnosť je povinná najmä:
a) chrániť dotknutý majetok a udržiavať ho v prevádzkyschopnom stave s prihliadnutím 

na jeho opotrebenie,
b) vykonávať bežnú údržbu a odstraňovať náhodné havárie v súlade s osobitnými 

právnymi predpismi (predpismi o bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, stavebného 
zákona a pod.),

c) umožniť vlastníkovi vykonať kontrolu využívania dotknutého majetku podľa zváženia 
vlastníka,

d) vykonávať údržbu a náklady s týmto spojené ako aj všetky ostatné náklady spojene 
s využívaním -  prevádzkovaním dotknutého majetku financovať v súlade s finančným 
plánom schváleným na príslušný rok pri dodržaní ustanovení tejto zmluvy,

e) písomne oznamovať vlastníkovi, minimálne počas trvania záručnej doby stavby IKD, 
v lehote do troch (3) dní od zistenia vady stavby IKD, všetky rozhodujúce skutočnosti 
potrebné k uplatneniu práv a nárokov zo zodpovednosti za vady diela s popisom 
prípadných vád a toho, ako sa jednotlivá vada prejavuje, spolu s návrhom nároku 
zo zodpovednosti za vady. Spoločnosť súčasne predloží vlastníkovi všetky potrebné 
písomné podklady potrebné k riadnemu uplatneniu reklamácie voči zhotoviteľovi 
stavby IKD. V prípade ak dôjde k postúpeniu práv zo zodpovednosti za vady 
zo zmluvy o dielo, na základe ktorej sa realizovala stavba IKD, z vlastníka 
na spoločnosť, alebo ak vlastník za týmto účelom splnomocní spoločnosť (v zmysle 
ods. 9 tohto článku), spoločnosť je povinná písomne oznamovať vlastníkovi 
uplatnenie jednotlivých reklamácii voči zhotoviteľovi stavby IKD, a to bez 
zbytočného odkladu po uplatnení jednotlivej reklamácie. Postúpenie práv 
zo zodpovednosti za vady zo zmluvy o dielo, na základe ktorej sa realizovala stavba 
IKD, z vlastníka na spoločnosť, je povinná písomne bez zbytočného odkladu v mene 
vlastníka oznámiť spoločnosť zhotoviteľovi stavby IKD.

3. Spoločnosť nie je oprávnená odpredávať dotknutý majetok a dohodnúť právo prednostnej 
kúpy. S poukazom aj na zmluvné podmienky dohodnuté v zmluve o poskytnuti NFP 
spoločnosť nie je taktiež oprávnená dotknutý majetok prenajať, a ani prenechať tento 
majetok tretím osobám do akéhokoľvek iného užívania.

4. Spoločnosť je povinná pri výkone oprávnení dodržiavať ustanovenia príslušných 
právnych predpisov, Štatútu mesta Košice a súvisiace všeobecne záväzné právne predpisy 
a iné súvisiace interné predpisy mesta Košice.

5. Spoločnosť je povinná dodržiavať zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov 
v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci, ako aj ustanovenia Zmluvy o fungovaní 
EÚ a ďalšie súvisiace právne predpisy.

6. Povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov 
prechádzajú z vlastníka na spoločnosť.



7 Spoločnosť preberá na seba povinnosti vyplývajúce zo zákona o ochrane pred požiarmi 
č. 314/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov a vykonávacej vyhlášky Ministerstva 
vnútra SR č. 121/2002 o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov.

Oprávnenia spoločnosti

8. Vlastník týmto splnomocňuje spoločnosť, aby v celom rozsahu zastupovala a robila 
za neho všetky právne úkony hmotnoprávne i procesné vo veciach súvisiacich 
s dotknutým majetkom mesta Košice. Spoločnosť je oprávnená zastupovať vlastníka 
v sporoch a konaniach týkajúcich sa dotknutého majetku a uplatňovala práva s týmto 
majetkom súvisiace. Vlastník je oprávnený toto splnomocnenie kedykoľvek odvolať 
alebo zúžiť jeho rozsah.

9. Zmluvné strany sa dohodli, že vlastník je oprávnený kedykoľvek splnomocniť 
spoločnosť, aby v mene vlastníka uplatňovala zodpovednosť za vady diela -  stavby 1KD 
bez zbytočného odkladu v súlade s príslušnou zmluvou o dielo voči zhotoviteľovi. 
O uplatnení zodpovednosti za vady bude spoločnosť bezodkladne informovať vlastnika. 
Pri postupe spoločnosti podľa tohto odseku je spoločnosť povinná dodržiavať pokyny 
vlastníka.

Účtovné vzťahy

10. Evidencia dotknutého majetku v účtovníctve:
a) vlastník sleduje dotknutý majetok na súvahových účtoch triedy 0 a odpisuje ho 

v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov 
a zákonom č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov;

b) spoločnosť tento majetok sleduje na podsúvahových účtoch v súlade s platnými 
postupmi účtovania.

11. Spoločnosť je povinná vykonávať pravidelnú inventarizáciu dotknutého majetku, a to 
vždy k 31. 10. príslušného roka, ak vlastník neustanoví inak. Inventúrne súpisy a zápisy 
o vykonanej inventarizácii v súlade s účinnou Smernicou o inventarizácii majetku 
a záväzkov mesta Košice je spoločnosť povinná predkladať na prerokovanie v ÚIK Mesta 
Košice. Spoločnosť je povinná vyčísliť inventarizačný rozdiel a tiež hodnoty opravných 
položiek.

12. Spoločnosť je povinná vykonávať pravidelné vyraďovanie fyzicky a morálne 
opotrebovaného dotknutého majetku. Vyraďovacie protokoly podpísané oprávnenou 
osobou s príslušnou dokumentáciou je spoločnosť povinná predkladať k 15. 3. a 15. 9. 
príslušného roka na príslušný útvar MMK (oddelenie právne a majetkové).

VII. ZMLUVNÉ PODMIENKY TÝKAJÚCE SA PREVÁDZKOVANIA 
MODERNIZOVANEJ TRATE

Základné ustanovenia

1. Úlohou spoločnosti (pre účely tohto článku VII. zmluvy ďalej označený aj ako 
,.prevádzkovateľ') je zabezpečiť prevádzkovanie modernizovanej trate v súlade



so zákonom č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov, zákonom č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach v znení 
neskorších predpisov (ďalej spolu len „zákony o dráhach“) a ostatnými súvisiacimi 
právnymi predpismi.

2. Vzhľadom na to, že realizácia stavby IKD bola financovaná zo zdrojov Európskej únie, 
spoločnosť ako prevádzkovateľ vyhlasuje, že sa dôsledne oboznámil z obsahom 
príslušnej zmluvy o poskytnutí NFP vrátane všetkých príloh, a to predovšetkým v časti 
týkajúcej sa úpravy podmienok a rozsahu povinností Mesta Košice ako vlastníka priamo 
alebo nepriamo súvisiacimi s prevádzkovaním modernizovanej trate. V tomto rozsahu 
prevádzkovateľ zabezpečuje úlohy vyplývajúce pre prijímateľa -  Mesto Košice. Vlastník 
zároveň bude bezodkladne informovať spoločnosť o uzatvorených dodatkoch k zmluve 
o poskytnutí NFP.

3. Pri plnení predmetu zmluvy je prevádzkovateľ povinný zabezpečiť, aby v období trvania 
zmluvy o poskytnutí NFP a minimálne päť rokov od ukončenia realizácie projektu 
realizácie stavby IKD nedošlo k podstatnej zmene projektu definovanej v článku 57 
ods. 1 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006.

Povinnosti prevádzkovateľa

4. Prevádzkovanie modernizovanej trate je prevádzkovateľ povinný zabezpečovať 
samostatne s náležitou starostlivosťou a odbornosťou. Prevádzkovateľ je povinný 
zabezpečiť vykonávanie činností podľa tejto zmluvy osobami s potrebnou kvalifikáciou. 
Pritom je povinný dodržiavať pokyny vlastníka v súlade s jeho záujmami.

5. Úpravy a zmeny modernizovanej trate so zreteľom na projekt realizácie IKD nie je 
prevádzkovateľ oprávnený vykonať bez písomného súhlasu vlastníka. Zmluvné strany 
berú na vedomie, že takéto úpravy a zmeny môžu podliehať predchádzajúcemu suhlasu 
príslušného ministerstva.

6. Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať povinnosti prevádzkovateľa podľa zákonov 
o dráhach. Prevádzkovateľ musí zabezpečiť, aby počas prevádzkovania modernizovaných 
tratí mal v platnosti príslušné povolenia a licencie, ak sa vyžadujú podľa osobitných 
právnych predpisov.

7. Prevádzkovateľ ročne predloží vlastníkovi správu o činnosti súvisiacej s touto zmluvou 
za účelom vypracovania monitorovacej správy v súlade so zmluvou o poskytnutí NFP; 
za týmto účelom je vlastník oprávnený ukladať spoločnosti záväzné pokyny.

8. Prevádzkovateľ je povinný užívať dotknutý majetok výlučne na stanovený účel v súlade 
s príslušným projektom realizácie stavby IKD.

9. Prevádzkovateľ je povinný dohliadať na označenie dotknutého majetku informáciou 
o spôsobe nadobudnutia (trvalo vysvetľujúcou tabuľou resp. označenými nálepkami).

10. Prevádzkovateľ zabezpečí cestou servisných firiem odstránenie prípadných porúch 
na technickom vybavení po uplynutí záručnej lehoty na vlastné náklady.



Kontrola prevádzky modernizovanej trate
11. Vlastník má právo kontrolovať prevádzkovateľa za jeho účasti prostredníctvom 

zodpovedného zamestnanca priebežnou kontrolou vykonávania prác súvisiacich 
s prevádzkovaním modernizovanej trate a konzultovať ich ďalší postup.

12. V prípade zistenia nedostatkov majúcich vplyv na prevádzkovanie modernizovanej trate 
má vlastník právo žiadať od prevádzkovateľa nápravu a určiť lehotu na odstránenie 
nedostatkov.

13. Prevádzkovateľ je povinný sprístupniť dotknutý majetok na účely kontroly zástupcovi 
vlastníka, štátnym orgánom alebo iným oprávneným osobám v zmysle zmluvy 
o poskytnutí NFP; v prípade kontroly inou osobou ako vlastníkom sa kontrola vykoná 
výlučne za prítomnosti vlastníka.

VIII. TRVANIE A ZÁNIK ZMLUVY
1. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
2. Zmluva končí :

a) dohodou zmluvných strán ku ktorémukoľvek dňu
b) výpoveďou zmluvných strán s 3-mesačnou výpovednou lehotou, ktorá začína plynúť 

prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede
3. Vlastník si vyhradzuje právo odstúpiť od tejto zmluvy v nasledovných prípadoch:

a) ak spoločnosť stratí spôsobilosť vykonávať účel tejto zmluvy,
b) v prípade podstatného porušenia zmluvy, najmä ak ide o povinnosti spoločnosti ako 

prevádzkovateľa modernizovanej trate podľa čl. VII. zmluvy, ak spoločnosť 
neodstránila zistené nedostatky ani v primeranej lehote ustanovenej vlastníkom.

4. Odstúpením od zmluvy sa táto zrušuje prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, 
v ktorom bolo spoločnosti doručené odstúpenie od zmluvy vlastníkom.

5. Po skončení zmluvy je spoločnosť povinná vrátiť dotknutý majetok v stave 
zodpovedajúcom dohodnutému spôsobu užívania. Odovzdanie sa uskutoční protokolárne 
do 10 dní od ukončenia tejto zmluvy. Spoločnosť nie je oprávnená po skončení zmluvy 
požadovať protihodnotu toho, o čo sa zvýšila hodnota veci, ak sa zmluvné strany 
v jednotlivom prípade nedohodnú inak.

IX. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Akékoľvek zmeny alebo doplnky k tejto zmluve môžu byť zmluvne upravené iba 
písomnou formou po vzájomnej dohode zmluvných strán a budú súčasťou tejto zmluvy

2. Súčasťou zmluvy je protokol o odovzdaní a prevzatí dotknutého majetku.
3. Ostatné vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného 

zákonníka.
4. Práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy sa vzťahujú aj na právnych nástupcov 

zmluvných strán.
5. Zmluva je vyhotovená v šiestich rovnopisoch, po tri rovnopisy pre každú zmluvnú stranu.



6. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcom po dni jej zverenia na webovom sídle mesta Košice (www.kosice.sk).

7. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu vlastnoručne 
podpísali.

U  SEP 2016
V Košiciach dňa...................................

ZA VLASTNÍKA: ZA SPOLOČNOSŤ:

MUDr. Richard Kaši, PhD.. MPH
j

primátor mesta Košice
Ing. Richard Majza, MBA 
predseda predstavenstva

Ing. Juraj Krempaský 
člen predstavenstva

t - y

http://www.kosice.sk


Mestn Košice Príloha č.1

P.č. Číslo SO/PS Názov Cena s DPH KS

UČS 31
1 PS 31-22-04 Informačné zariadenie na zastávkách 250 178,72 2224

2 PS 31-22-05 Oznamovacia kabelizácia pre riadenie dopravy 72 654,09 2224

3 PS 31-22-06 Prenosové zariadenie pre riadenie dopravy 83 734,40 2224

4 PS 31-22-07.1 Kamerový systém pre riadenie dopravy, kamery 405 936,87 2420

5 PS 31-22-07.2 Kamerový systém pre raiadenie dopravy, rádiové zariadenie 183 253,50 2420

6 PS 31-22-08 Preložky oznamovacích.káblov ostatných operátorov 164 346,64 2224

7 PS 31-22-09 Preložky závesných optických káblov na trakčnom vedeniu 510 001,87 2420

8 PS 31-22-11 Spínacia stanica, PSN 24 325,05 2302

9 PS 31-23-50 Systém monitorovania polohy 67 946,62 2224

10 PS 31-23-51 Diaľkové ovládanie z elektrodispečingu DPMK 8 523,48 2224

11 PS 31-23-53 Diaľkové monitorovanie ovládania výhybiek 44 060,59 2224

12 PS 31-23-54 Riadiaci systém elektro 85 480,20 2224

13 PS 31-23-55 Traťový informačný systém 61 540,52 2224

14 PS 31-23-56 Diaľkové ovládanie z dopravného dispečingu DPMK 8 481,80 2224

15 PS 31-23-58 Príprava na diaľkové ovládanie z dopravného dispečingu ORID 11 812,30 2224

16 PS 31-23-59 EOV - výhybky, Systém diaľkového monitorovania a ovládania 19 316,05 2224

17 PS 31-23-60 Elektrické ovládanie výhybiek - vybavenie vozidiel 68 317,28 2224

18 PS 31-24-02 Meniareň C, rozvodňa 22kV DPMK 573 893,14 2302

19 PS 31-24-03 Meniareň C, jednosmerné zariadenie 1 280 847,98 2302

20 PS 31-24-04 Meniareň C, vlastná spotreba 116 523,64 2302

21 PS 31-24-05 Meniareň C, systém kontroly a riadenia 73 520,24 2302

22 PS 31-24-07 Meniareň "C", diaľkové monitorovanie a ovládanie pevného trakčného zariadenia 49 897,64 2302

23 SO 31-05-01 Železničný spodok, úsek nám. Maratónu mieru - Staničné námestie 1 345 484,77 2122

24
SO 31-05-04 
SO 31-05-07

Železničný zvršok, úsek nám. Maratónu mieru - Staničné námestie
Úsek trate IKD nám. Maratónu mieru - Staničné námestie, demontáž železničného svršku

9 626 711,60 2122

25
SO 31-06-01 
SO 31-02-01

Zast. Nám. Maratónu mieru, nástupištia 
Zast. Nám. Maratónu mieru, demontáže

33 800,48 2122

26
SO 31-06-02 
SO 31-02-02

Zast. Radnica Starého mesta, nástupištia 
Zast. Radnica Starého mesta, demontáže

66 601,35 2122

27
SO 31-06-03 
SO 31-02-03

Zast. Hlavná pošta, nástupištia 
Zast. Hlavná pošta, demontáže

75 269,75 2122

28
SO 31-06-04 
SO 31-02-04

Zast. Krajský súd, nástupištia 
Zast. Krajský súd, demontáže

34 351,25 2122

29
SO 31-06-05 
SO 31-02-05

Zast. Dom umenia, nástupištia 
Zast. Dom umenia, demontáže

78 346,05 2122

30
SO 31-06-06 
SO 31-02-06

Zast. Nám. osloboditeľov, nástupištia 
Zast. Nám. osloboditeľov, demontáže

59 360,68 2122

31
SO 31-06-07 
SO 31-02-07

Zast. Senný trh, nástupištia 
Zast. Senný trh, demontáže

21 348,10 2122

32 SO 31-06-10 Zast. Nám. Maratónu mieru, zadláždenia 10 331,79 2122

33 SO 31-06-11 Zast. Radnica starého mesta, zadláždenia 14 919,04 2122

34 SO 31-06-12 Zast. Hlavná pošta, zadláždenia 18 656,65 2122

35 SO 31-06-13 Zast. Krajský súd, zadláždenia 10 707,02 2122

36 SO 31-06-14 Zast. Dom umenia, zadláždenia 25 960,78 2122

37 SO 31-06-15 Zast. Námestie Osvoboditeíou, zadláždenia 63 610,09 2122

38 SO 31-06-16 Zast. Senný trh, zadláždenia 9 415,71 2122

39 SO 31-06-18 Priecestie na Hviezdoslavovej ulici (Mäsiarska) 93 173,28 2112

40 SO 31-06-19 Priecestie na Hviezdoslavovej ulici (Moyzesova) 8 628,93 2112

41 SO 31-06-20 Priecestie na Kuzmányho ulici (Poštová) 9 083,95 2112

42 SO 31-06-21 Priecestie na Kuzmányho ulici (Dr. Kostlivého) 53 446,15 2112

43 SO 31-06-22 Priecestie na Kuzmányho ulici (Šrobárova) 83 594,07 2112

44 SO 31-06-23 Priecestie na Kuzmányho ulici (Galenova) 81 599,82 2112

45 SO 31-06-24 Priecestie na Kuzmányho ulici (vjazd gymnázia) 36 963,57 2112

46 SO 31-06-25 Priecestie na Kuzmányho ulici (vjazd PZSR) 52 849,99 2112
47 SO 31-06-26 Priecestie na Štúrovej ulici (Zborovská) 1 212,03 2112

48 SO 31-06-27 Priecestie na Štúrovej ulici (Mojmírova) 6 538,47 2112

49 SO 31-06-28 Priecestie na Námestí Osloboditeľov (vjazd Auparku) 103 012,95 2112

50 SO 31-08-01 Preložky a úpravy vodovodných vedení a úseku Nám. Maratónu mieru - Staničné námestie 475 879,30 2212

51 SO 31-08-02 Preložky a úpravy plynových vedení v úseku nám. Maratónu mieru - Staničné námestie 73 350,04 2211
52 SO 31-08-03 Preložky a úpravy teplovodných vedení v úseku nám. Maratónu mieru - Staničné námestie 42 750,98 2222

53 SO 31-08-07 Ochrana stavby predúčinkami bludných prúdov 15 695,91 2224

54 SO 31-09-01 Preložky a úpravy kanalizačných vedení v úseku Nám. Maratónu mieru - Staničné námestie 1 703 649,30 2223

55 SO 31-09-01.1 Kanalizácia - Kanalizačné prípojky - odvodnenie koľajiska 74 369,25 2223
56 SO 31-12-04 Rekonštrukcia a sanácia súčasného mostné objektu nad ul. Protifašistických bojovníkov 615 506,85 2141
57 SO 31-20-01 Zast. Nám. Maratónu mieru, prístrešky pre cestujúcich 15 744,64 2122

58 SO 31-20-02 Zast. Radnica Starého mesta, prístrešky pre cestujúcich 11 340,32 2122

59 SO 31-20-03 Zast. Hlavná pošta, prístrešky pre cestujúcich 9 995,92 2122

60 SO 31-20-04 Zast. Krajský súd, prístrešky pre cestujúcich 9 995,92 2122
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61 SO 31-20-05 Zast. Dom umenia, prístrešky pre cestujúcich 18 184,16 2122
62 SO 31-20-06 Zast. Nám. osloboditeľov, prístrešky pre cestujúcich 22 623,07 2122
63 SO 31-20-07 Zast. Senný trh, prístrešky pre cestujúcich 15 744,64 2122
64 SO 31-20-12 Meniareň C, stavebná čast 361 686,27 2302
65 SO 31-20-12.1 Meniareň C, stavební část - Kanalizačná prípojka 27 317,00 2302
66 SO 31-20-12.2 Meniareň C, stavební čásť- Vodovodná prípojka 30 125,65 2302
67 SO 31-20-14 Káblovod 3 713 693,17 2224

68 SO 31-23-01 Zast. Nám. Maratónu mieru, vonkajšie osvetlenie 7 948,23 2214
69 SO 31-23-02 Zast. Radnica Starého Mesta, vonkajšie osvetlenie 10 827,22 2214
70 SO 31-23-03 Zast. Hlavná pošta, vonkajšie osvetlenie 9 403,69 2214

71 SO 31-23-04 Zast. Krajský súd, vonkajšie osvetlenie 9 322,77 2214
72 SO 31-23-05 Zast. Dom umenia, vonkajšie osvetlenie 10 108,70 2214

73 SO 31-23-06 Zast. Nám. osloboditeľov, vonkajšie osvetlenie 9 531,02 2214
74 SO 31-23-07 Zast. Senný trh, vonkajšie osvetlenie 7 045,90 2214

75 SO 31-23-09 Zast. Nám. Maratónu mieru - Staničné námestie, vonkajšie osvetlenie 324 417,78 2214
76 SO 31-23-12 Zast. Nám. Maratónu mieru, prípojka nn 8 569,59 2224

77 SO 31-23-13 Zast. Radnica Starého Mesta, prípojka nn 5 920,34 2224

78 SO 31-23-14 Zast. Hlavná pošta, prípojka nn 6 595,81 2224

79 SO 31-23-15 Zast. Krajský Súd, prípojka nn 23 397,98 2224

80 SO 31-23-16 Zast. Dom Umenia, prípojka nn 6 119,10 2224

81 SO 31-23-17 Zast. Nám. Osloboditeľov, prípojka nn 12 631,32 2224
82 SO 31-23-18 Zast. Senný trh, prípojka nn 6 518,64 2224

83 SO 31-23-20 EOV - výhybky, križovanie Hviezdoslavova - s. armády - Kuzmányho - Nám. Maratónu mieru 74 861,70 2122

84 SO 31-23-21 EOV - výhybky, križovanie Štúrova - Kuzmányho 12 396,07 2122

85 SO 31-23-22 EOV - výhybky, križovanie Nám. Osloboditeľov - Južná trieda - Hlavná 8 463,49 2122

86 SO 31-23-26 Zast. Nám. Maratónu Mieru, rozvody NN 23 147,50 2224
87 SO 31-23-27 Zast. Radnica Starého Mesta, rozvody NN 46 635,57 2224

88 SO 31-23-28 Zast. Hlavná pošta, rozvody NN 10 490,48 2224

89 SO 31-23-29 Zast. Krajský súd, rozvody NN 30 498,68 2224

90 SO 31-23-30 Zast. Dom umenia, rozvody NN 7 746,78 2224

91 SO 31-23-31 Zast. Nám. osloboditeľov, rozvody NN 22 320,38 2224

92 SO 31-23-32 Zast. Senný trh, rozvody NN 17 278,80 2224

93 SO 31-23-34 Preložky a úpravy nn rozvodov v úseku nám. Maratónu mieru - Staničné námestie 36 876,10 2224

94 SO 31-23-36 Križovanie Hviezdoslavova - s. armády - Kuzmányho - Nám. Maratónu mieru, elektrické ovláda 210 163,44 2224

95 SO 31-23-37 Križovanie Šturová - Kuzmányho, elektrické ovládanie výhybky 146 553,19 2224

96 SO 31-23-38 Križovanie Nám. Osloboditeľov - Južná trieda - Hlavná, elektrické ovládanie výhybiek 101 452,81 2224

97 SO 31-23-41 EPD - Elektrická polarizačná drenáž 14 571,64 2224

98 SO 31-23-45 Meniareň C, uzemnenie a elektroinštalácia 123 590,65 2224

99 SO 31-23-70 Križovanie Hviezdolavová - s.Armády - Kuzmányho - elektrické mazníky 68 734,10 2122

100 SO 31-23-71 Križovanie Štúrová - Kuzmányho - elektrické mazníky 47 154,38 2122

101 SO 31-23-72 Križovanie Nám. Osloboditeľov - elektrické mazníky 30 308,72 2122

102 SO 31-23-73 Zast. Senný trh - elektrické mazníky 54 479,83 2122

103 SO 31-23-81 Zast. Nám. Maratónu Mieru - Staničné námestie, napájacie a spätné káble 2 315 525,12 2214

104 SO 31-25-01 Preložky a úpravy VN rozvodov v úseku nám. Maratónu mieru - Staničné námestie 35 563,63 2214

105 SO 31-26-01 Úprava TV - úsek nám. Maratónu mieru - Staničné námestie 3 324 790,76 2224

UČS 32
106 PS 31-22-08.1 Preložky oznamovacích káblov ostatných oprerátorov - Staničné námestie 104 048,52 2224

107 SO 31-05-02 Železničný spodok, Obratisko na Staničnom námestí 69 961,46 2122

108 SO 31-05-05 Železničný zvršok, obratisko na Staničnom námestí 590 551,03 2122

109 SO 31-06-29 Priecestná úprava komunikácií na Staničnom námestí 10 879,78 2112

110 SO 31-08-04.1 Preložky a úpravy vodovodných vedení na Staničnom námestí 22 326,34 2222

111 SO 31-08-05.1 Preložky a úpravy plynových vedení na Staničnom námestí 89 667,55 2221

112 SO 31-08-06.1 Preložky a úpravy teplovodných vedení na Staničnom námestí 30 679,32 2222

113 SO 31-09-02.1 Preložky a úpravy kanalizačných vedení na Staničnom námestí 183 142,94 2223

114 SO 31-09-02.2 Prípojky kanalizačných vedení na Staničnom námestí 57,50 2223

115 SO 31-23-24 EOV-výhybky, Obratisko na Staničnom Námestí, zapojenie do trate ŽSR 5 065,65 2122

116 SO 31-23-35.1 Preložky a úpravy NN rozvodov na Staničnom Námestí-DPMK 14 834,53 2224

117 SO 31-23-35.2 Preložky a úpravy NN rozvodov na Staničnom Námesti-VO 19 967,97 2224

118 SO 31-23-40 Obratisko na Staničnom Námestí, zapojenie do trate ŽSR. elektrické ovládanie výhybiek 51 408,21 2224

Obratisko Námestie Maratónu Mieru
119 PS 34-22-01 Preložky oznamovacích káblov 17 085,60 2224

120 PS 34-23-10 Obratisko Námestie Maratónu Mieru, diaľkové monitorovanie ovládania výhybiek 6 457,36 2213

121 PS 34-23-11 Obratisko Námestie Maratónu Mieru, EOV - výhybky, Systém diaľkového monitorovania a ovlá 6 613,83 2213

122 SO 34-05-01 Železničný spodok, Obratisko Námestie Maratónu mieru 71 116,65 2122

123
SO 34-05-02 
SO 34-02-01 
SO 34-05-03

Železničný zvršok, Obratisko Námestie Maratónu mieru
Námestie, Maratónu mieru, demontáže a asanácie
Demontáže železničného zvršku, Obratisko Námestie Maratónu mieru

383 360,28 2122

124 SO 34-06-02 Námestie Maratónu mieru, zadláždenie koľajiska 48 042,12 2122
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125 SO 34-08-01 Preložky a úpravy vodovodných vedení na obratisku Námestí Maratónu mieru 27 373.26 2222

126 SO 34-08-02 Preložky a úpravy plynových vedení na Námestí Maratónu mieru 57,50 2221
127 SO 34-08-03 Preložky a úpravy teplovodných vedení na obratisku Námestí Maratónu mieru 2 842,87 2222

128 SO 34-09-01 Preložky a úpravy kanalizačných vedení na obratisku Námestí Maratónu mieru 24 835,09 2223
129 SO 34-09-01.1 Preložky a úpravy kanal. vedení na obratisku NMM_odvodnenie kolľajiska 11 241,15 2223
130 SO 34-23-02 Obratisko Námestie Maratónu Mieru, elektrické ovládanie výhybky 50 217,34 2224

131 SO 34-23-03 Obratisko Námestie Maratónu Mieru, elektrický ohrev výhybky 3 815,91 2224

132 SO 34-23-04 Obratisko Námestie Maratónu Mieru, mazníky 31 996,46 2122

133 SO 34-23-05 Obratisko Námestie Maratónu Mieru, EPD - elektrická polarizovaná drenáž 8 400,94 2224

134 SO 34-23-07 Obratisko Námestie Maratónu Mieru, preložky a ochrany NN rozvodov 2 622,22 2224

135 SO 34-26-01 Úprava TV, obratisko Námestie Maratónu Mieru 83 282,47 2214

Obratisko Staničné námestie
136 PS 33-22-01 Preložky oznamovacích káblov 397 387,06 2224

137 PS 33-22-02 Úprava káblovodu 57,50 2224

138 PS 33-23-10 Obratisko Staničné námestie, diaľkové monitorovanie ovládania výhybiek 8 672,85 2224

139 PS 33-23-11 Obratisko Staničné námestie, EOV- výhybky, systém diaľkového monitorovania a ovládania 6 613,83 2213

140 SO 33-05-01 Železničný spodok, Obratisko Staničné námestie 178 290,57 2122

141
SO 33-05-02 
SO 33-02-01 
SO 33-05-03

Železničný zvršok, Obratisko Staničné námestie
Staničné námestie, demontáže a asanácie
Demontáže železničného zvršku, Obratisko Staničné námestie

1 146 891,16 2122

142 SO 33-06-01 Zast. Staničné Námestie, nástupištia 55 188,90 2122

143 SO 33-06-02 Zast. Staničné námestie, zadláždenie koľajiska 90 343,12 2122

144 SO 33-06-03 Priecestia na Staničnom námestí 4 491,30 2112

145 SO 33-08-02 Preložky a úpravy plynových vedení na Staničnom námestí 40 593,92 2221

146 SO 33-09-01 Preložky a úpravy kanalizačných vedení na Staničnom námestí 27 315,63 2223

147 SO 33-09-01.1 Preložky a úpravy kanalizačných vedení na Staničnom námestí _odvodnenie kolajiska 12 218,08 2223

148 SO 33-20-01 Obratisko Staničné námestie, prístrešky pre cestujúcich 43 739,23 2122

149 SO 33-23-01 Obratisko Staničné Námestie, osvetlenie nástupných ostrovčekov 6 427,59 2224

150 SO 33-23-02 Obratisko Staničné Námestie, vonkajšie osvetlenie 50 680,80 2224

151 SO 33-23-03 Obratisko Staničné Námestie, preložky a úpravy NN rozvodov na Staničnom Námestí 5 338,10 2224

152 SO 33-23-04 Obratisko Staničné Námestie, elektrické ovládanie výhybiek 238 639,84 2224

153 SO 33-23-05 Obratisko Staničné Námestie, elektrický ohrev výhybiek 15 160,04 2224

154 SO 33-23-06 Obratisko Staničné Námestie, elektrické mazniky 51 645,93 2224

155 SO 33-23-07 Obratisko Staničné Námestie, napájacie a spätné káble 49 392,68 2214

156 SO 33-23-08 Obratisko Staničné Námestie, EPD - elektrická polarizoavná drenáž 57,50 2224

157 SO 33-26-01 Úprava TV, obratisko Staničné námestie 400 803,57 2214

C elkom  35 451 086,35
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