
Zmluva o zabezpečení činností súvisiacich 
s vlastníctvom stavieb MEU č.

uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších
predpisov

L ZMLUVNÉ STRANY

VLASTNÍK:

Mesto Košice
štatutárny orgán: 
sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
bankové spojenie: 
IBAN:

MUDr. Richard Raši, PhD., MPH - primátor
Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice
00 691 135
2021186904
SK2021186904

(ďalej len „vlastník“)

SPOLOČNOSŤ:

Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
štatutárny organ:

sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
bankové spojenie:

Ing. Richard Majza, MBA - predseda predstavenstva
Ing. Juraj Krempaský - člen predstavenstva
Bardejovská 6, 043 29 Košice
31 701 914
2020488206
SK2020488206

IBAN:
Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sa, 
vložka č. 559/V

(ďalej len „spoločnosť“)

II. PREDMET ZMLUVY

1. Predmetom zmluvy je zabezpečenie činností súvisiacich s vlastníctvom majetku Mesta 
Košice špecifikovaného v článku III. ods. 1. tejto zmluvy.



2. Predmetom zmluvy je tiež úprava podmienok prevádzkovania modernizovaných 
električkových tratí a súvisiacej infraštruktúry (ďalej len „modernizovaná trať“) v súlade 
s projektom predloženým pre získanie nenávratného finančného príspevku na realizáciu 
stavby „Modernizácia električkových uzlov“ (ďalej len „stavba MEU“). Na projekt 
realizácie stavby MEU bol Mestu Košice ako vlastníkovi poskytnutý nenávratný finančný 
príspevok v zmysle Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 
č. 2015001238 (ďalej len „zmluva o poskytnutí NFP“) uzatvorenej medzi Mestom Košice 
a Slovenskou republikou zastúpenou Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho 
rozvoja Slovenskej republiky (ďalej len príslušné ministerstvo“) dňa 10. 6. 2015 
a zverejnenou v centrálnom registri zmlúv dňa 17. 6. 2015 pod č. 436/A800/2015.

3. Spoločnosť ako dopravca vykonáva dopravné služby v mestskej hromadnej doprave 
v meste Košice na základe osobitnej zmluvy (Zmluva o službách v mestskej hromadnej 
doprave v Košiciach na roky 2009 - 2023 č. 2009000789 v znení neskorších dodatkov, 
prístupná na webovom sídle vlastníka); práva a povinnosti zmluvných strán v zmysle 
uvedenej zmluvy je vo vzťahu k stavbe MEU potrebné vykladať a vykonávať v súlade 
s touto zmluvou.

III. VYMEDZENIE DOTKNUTÝCH NEHNUTEĽNOSTÍ

1. Zabezpečenie činností súvisiacich s vlastníctvom podľa tejto zmluvy sa vzťahuje na 
nehnuteľnosti - pozemky, stavby a budovy vrátane ich príslušenstva a súvisiacich 
hnuteľných vecí, ktoré sú uvedené v prílohe č. 1 (ďalej spolu len „dotknutý majetok“).

2. Účtovná hodnota dotknutého majetku je vyčíslená v prílohe č. 1.

IV. ÚČEL ZMLUVY

Vlastník touto zmluvou prenecháva spoločnosti dotknutý majetok za účelom prevádzkovania 
mestskej hromadnej dopravy - električková trakcia vrátane údržby a správy modernizovanej 
trate zrealizovanej alebo zhodnotenej v rámci projektu realizácie stavby MEU.

V. ODPLATA

Zmluvné strany sa dohodli, že za zabezpečenie činností súvisiacich s vlastníctvom dotknutého 
majetku neprislúcha spoločnosti žiadna odplata.

VI. ZMLUVNÉ PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZABEZPEČENIA ČINNOSTÍ 
SÚVISIACICH S VLASTNÍCTVOM

Základné ustanovenia

1. Spoločnosť v plnom rozsahu zodpovedá za škody vzniknuté na dotknutom majetku 
Poistenie dotknutého majetku zabezpečí vlastník.



Povinnosti spoločnosti

2. Spoločnosť je povinná najmä:
a) chrániť dotknutý majetok a udržiavať ho v prevádzkyschopnom stave s prihliadnutím 

na jeho opotrebenie,
b) vykonávať bežnú údržbu a odstraňovať náhodné havárie v súlade s osobitnými 

právnymi predpismi (predpismi o bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, stavebného 
zákona a pod.),

c) umožniť vlastníkovi vykonať kontrolu využívania dotknutého majetku podľa zváženia 
vlastníka,

d) vykonávať údržbu a náklady s týmto spojené ako aj všetky ostatné náklady spojené 
s využívaním - prevádzkovaním dotknutého majetku financovať v súlade s finančným 
plánom schváleným na príslušný rok pri dodržaní ustanovení tejto zmluvy,

e) písomne oznamovať vlastníkovi, minimálne počas trvania záručnej doby stavby MEU, 
v lehote do troch (3) dní od zistenia vady stavby MEU, všetky rozhodujúce 
skutočnosti potrebné k uplatneniu práv a nárokov zo zodpovednosti za vady diela 
s popisom prípadných vád a toho, ako sa jednotlivá vada prejavuje, spolu s návrhom 
nároku zo zodpovednosti za vady. Spoločnosť súčasne predloží vlastníkovi všetky 
potrebné písomné podklady potrebné k riadnemu uplatneniu reklamácie voči 
zhotoviteľovi stavby MEU. V prípade ak dôjde k postúpeniu práv zo zodpovednosti za 
vady zo zmluvy o dielo, na základe ktorej sa realizovala stavba MEU, z vlastníka 
na spoločnosť, alebo ak vlastník za týmto účelom splnomocní spoločnosť (v zmysle 
ods. 9 tohto článku), spoločnosť je povinná písomne oznamovať vlastníkovi 
uplatnenie jednotlivých reklamácii voči zhotoviteľovi stavby MEU, a to bez 
zbytočného odkladu po uplatnení jednotlivej reklamácie. Postúpenie práv 
zo zodpovednosti za vady zo zmluvy o dielo, na základe ktorej sa realizovala stavba 
MEU, z vlastníka na spoločnosť, je povinná písomne bez zbytočného odkladu v mene 
vlastníka oznámiť spoločnosť zhotoviteľovi stavby MEU.

3. Spoločnosť nie je oprávnená odpredávať dotknutý majetok a dohodnúť pravo prednostnej 
kúpy. S poukazom aj na zmluvné podmienky dohodnuté v zmluve o poskytnutí NFP 
spoločnosť nie je taktiež oprávnená dotknutý majetok prenajať, a ani prenechať tento 
majetok tretím osobám do akéhokoľvek iného užívania.

4. Spoločnosť je povinná pri výkone oprávnení dodržiavať ustanovenia príslušných 
právnych predpisov, Štatútu mesta Košice a súvisiace všeobecne záväzné právne predpisy 
a iné súvisiace interné predpisy mesta Košice.

5. Spoločnosť je povinná dodržiavať zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov 
v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci, ako aj ustanovenia Zmluvy o fungovaní 
EU a ďalšie súvisiace právne predpisy.

6. Povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov 
prechádzajú z vlastníka na spoločnosť.



7. Spoločnosť preberá na seba povinnosti vyplývajúce zo zákona o ochrane pred požiarmi 
č. 314/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov a vykonávacej vyhlášky Ministerstva 
vnútra SR č. 121/2002 o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov.

Oprávnenia spoločnosti

8. Vlastník týmto splnomocňuje spoločnosť, aby v celom rozsahu zastupovala a robila 
za neho všetky právne úkony hmotnoprávne i procesné vo veciach súvisiacich 
s dotknutým majetkom mesta Košice. Spoločnosť je oprávnená zastupovať vlastníka 
v sporoch a konaniach týkajúcich sa dotknutého majetku a uplatňovala práva s týmto 
majetkom súvisiace. Vlastník je oprávnený toto splnomocnenie kedykoľvek odvolať 
alebo zúžiť jeho rozsah.

9. Zmluvné strany sa dohodli, že vlastník je oprávnený kedykoľvek splnomocniť 
spoločnosť, aby v mene vlastníka uplatňovala zodpovednosť za vady diela - stavby MEU 
bez zbytočného odkladu v súlade s príslušnou zmluvou o dielo voči zhotoviteľovi. 
O uplatnení zodpovednosti za vady bude spoločnosť bezodkladne informovať vlastníka. 
Pri postupe spoločnosti podľa tohto odseku je spoločnosť povinná dodržiavať pokyny 
vlastníka.

Účtovné vzťahy

10. Evidencia dotknutého majetku v účtovníctve:
a) vlastník sleduje dotknutý majetok na súvahových účtoch triedy 0 a odpisuje ho 

v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov 
a zákonom č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov;

b) spoločnosť tento majetok sleduje na podsúvahových účtoch v súlade s platnými 
postupmi účtovania.

11. Spoločnosť je povinná vykonávať pravidelnú inventarizáciu dotknutého majetku, a to 
vždy k 31. 10. príslušného roka, ak vlastník neustanoví inak. Inventúrne súpisy a zápisy 
o vykonanej inventarizácii v súlade s účinnou Smernicou o inventarizácii majetku 
a záväzkov mesta Košice je spoločnosť povinná predkladať na prerokovanie v ÚIK Mesta 
Košice. Spoločnosť je povinná vyčísliť inventarizačný rozdiel a tiež hodnoty opravných 
položiek.

12. Spoločnosť je povinná vykonávať pravidelné vyraďovanie fyzicky a morálne 
opotrebovaného dotknutého majetku. Vyraďovacie protokoly podpísané oprávnenou 
osobou s príslušnou dokumentáciou je spoločnosť povinná predkladať k 15 3. a 15. 9 
príslušného roka na príslušný útvar MMK (oddelenie právne a majetkové).

VII. ZMLUVNÉ PODMIENKY TÝKAJÚCE SA PREVÁDZKOVANIA 
MODERNIZOVANEJ TRATE

Základné ustanovenia

1. Úlohou spoločnosti (pre účely tohto článku VII. zmluvy ďalej označený aj ako 
prevádzkovateľ“) je zabezpečiť prevádzkovanie modernizovanej trate v súlade 
so zákonom č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov



v znení neskorších predpisov, zákonom č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach v znení 
neskorších predpisov (ďalej spolu len ,yzákony o dráhach“) a ostatnými súvisiacimi 
právnymi predpismi.

2. Vzhľadom na to, že realizácia stavby MEU bola financovaná zo zdrojov Európskej únie, 
spoločnosť ako prevádzkovateľ vyhlasuje, že sa dôsledne oboznámil z obsahom 
príslušnej zmluvy o poskytnutí NFP vrátane všetkých príloh, a to predovšetkým v časti 
týkajúcej sa úpravy podmienok a rozsahu povinností Mesta Košice ako vlastníka priamo 
alebo nepriamo súvisiacimi s prevádzkovaním modernizovanej trate. V tomto rozsahu 
prevádzkovateľ zabezpečuje úlohy vyplývajúce pre prijímateľa - Mesto Košice. Vlastník 
zároveň bude bezodkladne informovať spoločnosť o uzatvorených dodatkoch k zmluve 
o poskytnutí NFP.

3. Pri plnení predmetu zmluvy je prevádzkovateľ povinný zabezpečiť, aby v období trvania 
zmluvy o poskytnutí NFP a minimálne päť rokov od ukončenia realizácie projektu 
realizácie stavby MEU nedošlo k podstatnej zmene projektu definovanej v článku 57 
ods 1 Nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006.

Povinnosti prevádzkovateľa

4. Prevádzkovanie modernizovanej trate je prevádzkovateľ povinný zabezpečovať 
samostatne s náležitou starostlivosťou a odbornosťou. Prevádzkovateľ je povinný 
zabezpečiť vykonávanie činností podľa tejto zmluvy osobami s potrebnou kvalifikáciou. 
Pritom je povinný dodržiavať pokyny vlastníka v súlade s jeho záujmami.

5. Úpravy a zmeny modernizovanej trate so zreteľom na projekt realizácie MEU nie je 
prevádzkovateľ oprávnený vykonať bez písomného súhlasu vlastníka. Zmluvné strany 
berú na vedomie, že takéto úpravy a zmeny môžu podliehať predchádzajúcemu súhlasu 
príslušného ministerstva.

6. Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať povinnosti prevádzkovateľa podľa zákonov 
o dráhach. Prevádzkovateľ musí zabezpečiť, aby počas prevádzkovania modernizovaných 
tratí mal v platnosti príslušné povolenia a licencie, ak sa vyžadujú podľa osobitných 
právnych predpisov.

7. Prevádzkovateľ ročne predloží vlastníkovi správu o činnosti súvisiacej s touto zmluvou 
za účelom vypracovania monitorovacej správy v súlade so zmluvou o poskytnutí NFP; 
za týmto účelom je vlastník oprávnený ukladať spoločnosti záväzné pokyny.

8. Prevádzkovateľ je povinný užívať dotknutý majetok výlučne na stanovený účel v súlade 
s príslušným projektom realizácie stavby MEU.

9. Prevádzkovateľ je povinný dohliadať na označenie dotknutého majetku informáciou 
o spôsobe nadobudnutia (trvalo vysvetľujúcou tabuľou resp. označenými nálepkami).

10. Prevádzkovateľ zabezpečí cestou servisných firiem odstránenie prípadných porúch 
na technickom vybavení po uplynutí záručnej lehoty na vlastné náklady.



Kontrola prevádzky modernizovanej trate

11. Vlastník má právo kontrolovať prevádzkovateľa za jeho účasti prostredníctvom 
zodpovedného zamestnanca priebežnou kontrolou vykonávania prác súvisiacich 
s prevádzkovaním modernizovanej trate a konzultovať ich ďalší postup.

12. V prípade zistenia nedostatkov majúcich vplyv na prevádzkovanie modernizovanej trate 
má vlastník právo žiadať od prevádzkovateľa nápravu a určiť lehotu na odstránenie 
nedostatkov.

13. Prevádzkovateľ je povinný sprístupniť dotknutý majetok na účely kontroly zástupcovi 
vlastníka, štátnym orgánom alebo iným oprávneným osobám v zmysle zmluvy 
o poskytnutí NFP; v prípade kontroly inou osobou ako vlastníkom sa kontrola vykoná 
výlučne za prítomnosti vlastníka.

VIII. TRVANIE A ZÁNIK ZMLUVY

1 Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
2. Zmluva končí :

a) dohodou zmluvných strán ku ktorémukoľvek dňu
b) výpoveďou zmluvných strán s 3-mesačnou výpovednou lehotou, ktorá začína plynúť 

prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede
3. Vlastník si vyhradzuje právo odstúpiť od tejto zmluvy v nasledovných prípadoch

a) ak spoločnosť stratí spôsobilosť vykonávať účel tejto zmluvy,
b) v prípade podstatného porušenia zmluvy, najmä ak ide o povinnosti spoločnosti ako 

prevádzkovateľa modernizovanej trate podľa čl. VII. zmluvy, ak spoločnosť 
neodstránila zistené nedostatky ani v primeranej lehote ustanovenej vlastníkom.

4. Odstúpením od zmluvy sa táto zrušuje prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, 
v ktorom bolo spoločnosti doručené odstúpenie od zmluvy vlastníkom.

5. Po skončení zmluvy je spoločnosť povinná vrátiť dotknutý majetok v stave 
zodpovedajúcom dohodnutému spôsobu užívania. Odovzdanie sa uskutoční protokolárne 
do 10 dní od ukončenia tejto zmluvy. Spoločnosť nie je oprávnená po skončení zmluvy 
požadovať protihodnotu toho, o čo sa zvýšila hodnota veci, ak sa zmluvné strany 
v jednotlivom prípade nedohodnú inak.

IX. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Akékoľvek zmeny alebo doplnky k tejto zmluve môžu byť zmluvne upravené iba 
písomnou formou po vzájomnej dohode zmluvných strán a budú súčasťou tejto zmluvy.

2. Súčasťou zmluvy je protokol o odovzdaní a prevzatí dotknutého majetku.
3. Ostatné vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného 

zákonníka.
4. Práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy sa vzťahujú aj na právnych nástupcov 

zmluvných strán.
5. Zmluva je vyhotovená v šiestich rovnopisoch, po tri rovnopisy pre každú zmluvnú stranu



6. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcom po dni jej zverenia na webovom sídle mesta Košice (www.kosice.sk).

7. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu vlastnoručne 
podpísali.

12 SEP 2016
V Košiciach dňa........................................

ZA VLASTNÍKA: ZA SPOLOČNOSŤ:

d^ajza,Ing. Richard Majza, MBA 
predseda predstavenstva

Ing. Juraj Krempaský 
člen predstavenstva

http://www.kosice.sk


Mesto Košice Príloha č.l

P.č. Číslo PS/SO Názov Cena s DPH KS

UČS 01 Križovatka Námestie osloboditeľov - Južná trieda s napojením na 
zrekonštruovanú trať na Južnej triede

1 SO 01-04-01 Križovatka Nám. Osloboditeľov, Koľajový spodok 123 714,54 2122

2
SO 01-05-01 
SO 01-02-01 
SO 01-02-02

Križovatka Nám. Osloboditeľov, Koľajový zvršok 
Križovatka Nám. Osloboditeľov, Príprava územia a demontáže 
Križovatka Nám. Osloboditeľov, Demontáž koľajového zvršku

745 598,80 2122

3 SO 01-06-02 Križovatka Nám. Osloboditeľov, Nástupištia 63 360,72 2122

4 SO 01-08-01 Križovatka Nám. Osloboditeľov, Ochrany a úpravy rozvodov vodovodných potrubí WS 65 688,81 2223

5 SO 01-08-03.1 Križovatka Nám. Osloboditeľov, Ochrany a úpravy rozvodov plynových potrubí SPP-1 9 700,74 2221

6 SO 01-08-03.2 Križovatka Nám. Osloboditeľov, Ochrany a úpravy rozvodov plynových potrubí SPP-2 10 740,78 2221

7 SO 01-08-03.3 Križovatka Nám. Osloboditeľov, Ochrany a úpravy rozvodov plynových potrubí SPP-3 10 507,36 2221

8 SO 01-20-01 Križovatka Nám. Osloboditeľov, Prístrešky na nástupištiach 10 601,60 2122

g SO 01-20-02 Križovatka Nám. Osloboditeľov, Kábelovod a chráničková trasa 76 149,06 2224

10 PS 01-22-01 Križovatka Nám. Osloboditeľov, Informačné zariadenie na zastávke 17 814,43 2224

11 PS 01-22-02 Križovatka Nám. Osloboditeľov, Oznamovacia kabelizácia pre riadenie dopravy 14 759,57 2224

12 PS 01-22-04 Križovatka Nám. Osloboditeľov, Kamerový systém 17 829,07 2420

13 PS 01-22-06 Križovatka Nám. Osloboditeľov, Úpravy oznamovacích vedení T-com 3 944,90 2224

14 PS 01-22-07 Križovatka Nám. Osloboditeľov, Úpravy zavesených optických vedení EXTEL 17 231,85 2224

15 SO 01-23-02 Križovatka Nám. Osloboditeľov, Osvetlenie zastávok 6 221,97 2214

16 SO 01-23-03 Križovatka Nám. Osloboditeľov, Prípojky NN 8 135,64 2224

17 SO 01-23-04.1 Križovatka Nám. Osloboditeľov, Ochrany a úpravy NN vedení DPMK 2 195,42 2224

18 SO 01-23-05 Križovatka Nám. Osloboditeľov, EOV - elektrický ohrev výhybiek 7 598,13 2122

19 SO 01-23-07 Križovatka Nám. Osloboditeľov, EPD - polarizačná drenáž 1 928,59 2224

20 SO 01-23-08 Križovatka Nám. Osloboditeľov, Napájacie a spätné vedenie 88 497,31 2214

21 SO 01-23-09 Križovatka Nám. Osloboditeľov, Elektrické ovládanie výhybiek 60 623,08 2122

22 PS 01-23-10 Križovatka Nám. Osloboditeľov, Doplnenie diaľkového ovládania a monitorovanie výhybiek 2 128,93 2224

23 PS 01-23-12 Križovatka Nám. Osloboditeľov, Doplnenie systému dopravného dispečingu DPMK 4 548,02 2224

24 SO 01-26-01 Križovatka Nám. Osloboditeľov, Úpravy na trakčnom vedení 577 787,22 2214

25 SO 01-26-02 Križovatka Nám. Osloboditeľov, Ukoľajnenie 10 532,25 2214

UČS 02 Obratisko Amfiteáter
26 SO 02-04-01 Obratisko Amfiteáter, Koľajový spodok 466 000,83 2122

27
SO 02-05-01 
SO 02-02-01 
SO 02-02-02

Obratisko Amfiteáter, Koľajový zvršok 
Obratisko Amfiteáter, Príprava územia a demontáže 
Obratisko Amfiteáter, Demontáž koľajového zvršku

2 220 318,03 2122

28 SO 02-06-02 Obratisko Amfiteáter, Nástupištia 142 920,46 2122
29 SO 02-08-01 Obratisko Amfiteáter, Ochrany a úpravy rozvodov vodovodných potrubí WS 85 551,73 2223
30 SO 02-08-02 Obratisko Amfiteáter, Ochrany a úpravy rozvodov horúcovodných potrubí TEKO 3 551,48 2223
31 SO 02-08-03.1 Obratisko Amfiteáter, Ochrany a úpravy rozvodov plynových potrubí SPP-1 10 928,54 2221
32 SO 02-08-03.2 Obratisko Amfiteáter, Ochrany a úpravy rozvodov plynových potrubí SPP-2 16 821,01 2221
33 SO 02-09-01 Obratisko Amfiteáter, Ochrany a úpravy rozvodov kanalizačných potrubí WS 391 313,70 2223
34 SO 02-20-01 Obratisko Amfiteáter, Prístrešky na nástupištiach 1 710,74 2122
35 SO 02-20-02 Obratisko Amfiteáter, Kábelovod a chráničková trasa 48 211,81 2224
36 PS 02-22-06.1 Obratisko Amfiteáter, Úpravy oznamovacích vedení UPC 20 508,68 2224

37 PS 02-22-06.2 Obratisko Amfiteáter, Úpravy oznamovacích vedení T-com 3 712,67 2224

38 PS 02-22-06.4 Obratisko Amfiteáter, Úpravy oznamovacích vedení Antik 10 888,09 2224

39 SO 02-23-02 Obratisko Amfiteáter, Osvetlenie zastávky Amfiteáter 11 748,08 2214

40

SO 02-23-03 
SO 02-23-03.1 
SO 02-23-02.2 
SO 02-23-03.3

Obratisko Amfiteáter, Prípojky NN 
Obratisko Amfiteáter, Úpravy distribučnej siete 
Obratisko Amfiteáter, Odberné elektrické zariadenie 
Obratisko Amfiteáter, Prívodné vedenie

10 274,05 2224

41
SO 02-23-04 
SO 02-23-04.1 
SO 02-23-04.2

Obratisko Amfiteáter, Ochrany a úpravy NN vedení 
Obratisko Amfiteáter, Ochrany a úpravy NN vedení DPMK 
Obratisko Amfiteáter, Ochrany a úpravy NN vedení VO

17 455,90 2224

42 SO 02-23-05 Obratisko Amfiteáter, EOV - elektrický ohrev výhybiek 19 204,61 2122

43
SO 02-23-06 
SO 02-23-13

Obratisko Amfiteáter, Elektrické mazníky
Obratisko Amfiteáter, Provizórne monitorovanie EOV a mazníkov 45 915,22 2224

44 SO 02-23-07 Obratisko Amfiteáter, EPD - polarizačná drenáž 3 857,41 2224
45 SO 02-23-09 Obratisko Amfiteáter, Elektrické ovládanie výhybiek 271 448,99 2122
46 SO 02-26-01 Obratisko Amfiteáter, Úpravy na trakčnom vedení 719 973,76 2214
47 SO 02-26-02 Obratisko Amfiteáter, Ukoľajnenie 44 334,09 2214

UČS 03 Úsek trate obratisko Amfiteáter - križovatka TIP TOP
48 SO 03-04-01 TÚ Amfiteátet - TIP TOP, Koľajový spodok 96 612,07 2122

49
SO 03-05-01 
SO 03-02-02

TÚ Amfiteátet - TIP TOP, Koľajový zvršok 
TÚ Amfiteátet - TIP TOP, Demontáž koľajového zvršku

587 171,95 2122

50 SO 03-08-01 TÚ Amfiteátet - TIP TOP, Ochrany a úpravy rozvodov vodovodných potrubí WS 175 275,70 2223
51 SO 03-09-01 TÚ Amfiteátet - TIP TOP, Ochrany a úpravy rozvodov kanalizačných potrubí WS 222 985,55 2223

52 PS 03-22-06.2 TÚ Amfiteátet - TIP TOP, Úpravy oznamovacích vedení ORANGE 9 120,97 2224
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53 SO 03-25-01 TÚ Amfiteátet - TIP TOP, Ochrany a úpravy VN vedení 17 189,60 2224

54 SO 03-26-01 TÚ Amfiteátet - TIP TOP, Úpravy na trakčnom vedení 523 386,99 2214

55 SO 03-26-02 TÚ Amfiteátet - TIP TOP, Ukoľajnenie 9 858,29 2214

UČS 04 Križovatka TIP TOP po križovatku Čsl.armády - Zimná ul.
56 SO 04-04-01 Križovatka TIP TOP, Koľajový spodok 178 415,09 2122

57
SO 04-05-01 
SO 04-02-01 
SO 04-02-02

Križovatka TIP TOP, Koľajový zvršok 
Križovatka TIP TOP, Príprava územia a demontáže 
Križovatka TIP TOP, Demontáž koľajového zvršku

1 336 928,39 2122

58 SO 04-06-02 Križovatka TIP TOP, Úprava nástupíšť 97 526,75 2122

59 SO 04-08-01 Križovatka TIP TOP, Ochrany a úpravy rozvodov vodovodných potrubí WS 114 351,93 2223

60 SO 04-08-03.1 Križovatka TIP TOP, Ochrany a úpravy rozvodov plynových potrubí SPP-1 42 474,04 2221

61 SO 04-08-03.2 Križovatka TIP TOP, Ochrany a úpravy rozvodov plynových potrubí SPP-2 18 761,36 2221

62 SO 04-09-01 Križovatka TIP TOP, Ochrany a úpravy rozvodov kanalizačných potrubí WS 82 819,98 2223

63 SO 04-20-02 Križovatka TIP TOP, Kábelovod a chráničková trasa 11 796,56 2224

64 PS 04-22-06 Križovatka TIP TOP, Úpravy oznamovacích vedení T-com 7 771,13 2224

65 SO 04-23-02 Križovatka TIP TOP, Osvetlenie zastávky Stará radnica 9 019,26 2214

66 SO 04-23-03 Križovatka TIP TOP, Prípojky NN 11 280,48 2224

67 SO 04-23-05 Križovatka TIP TOP, EOV - elektrický ohrev výhybiek 12 579,48 2122

68
SO 04-23-06 
SO 04-23-13

Križovatka TIP TOP, Elektrické mazníky
Križovatka TIP TOP, Provizórne monitorovanie EOV a mazníkov

75 370,07 2224

69 SO 04-23-09 Križovatka TIP TOP, Elektrické ovládanie výhybiek 171 460,97 2224

70 SO 04-26-01 Križovatka TIP TOP, Úpravy na trakčnom vedení 554 185,48 2214

71 SO 04-26-02 Križovatka TIP TOP, Ukoľajnenie 37 432,78 2214

UČS 05 Obratisko Havlíčkova
72 SO 05-04-01 Obratisko Havlíčkova, Koľajový spodok 431 816,83 2122

73
SO 05-05-01 
SO 05-02-01 
SO 05-02-02

Obratisko Havlíčkova, Koľajový zvršok 
Obratisko Havlíčkova, Príprava územia a demontáže 
Obratisko Havlíčkova, Demontáž koľajového zvršku

1 530 402,70 2122

74 SO 05-06-02 Obratisko Havlíčkova, Nástupištia 56 770,21 2122

75 SO 05-08-01 Obratisko Havlíčkova, Ochrany a úpravy rozvodov vodovodných potrubí WS 61 468,06 2223

76 SO 05-08-03.1 Obratisko Havlíčkova, Ochrany a úpravy rozvodov plynových potrubí SPP-1 28 436,89 2221

77 SO 05-09-01 Obratisko Havlíčkova, Ochrany a úpravy rozvodov kanalizačných potrubí WS 130 071,21 2223

78 SO 05-09-02 Obratisko Havlíčkova, Ochrany a úpravy rozvodov kanalizačných potrubí DPMK 39 240,61 2223

79 SO 05-20-02 Obratisko Havlíčkova, Kábelovod a chráničková trasa 172 559,62 2224

80 PS 05-22-06 Obratisko Havlíčkova, Úpravy oznamovacích vedení T-com 9 036,88 2224

81 SO 05-23-02 Obratisko Havlíčkova, Osvetlenie zastávky Havlíčkova 7 516,45 2214

82

SO 05-23-03 
SO 05-23-03.1 
SO 05-23-03.2 
SO 05-23-03.3

Obratisko Havlíčkova, Prípojky NN 
Obratisko Havlíčkova, Úpravy distribučnej siete 
Obratisko Havlíčkova, Odberné elektrické zariadenie 
Obratisko Havlíčkova, Prívodné vedenie

7 911,67 2224

83
SO 05-23-04 
SO 05-23-04.1 
SO 05-23-04.2

Obratisko Havlíčkova, Ochrany a úpravy NN vedení 
Obratisko Havlíčkova, Ochrany a úpravy NN vedení DPMK 
Obratisko Havlíčkova, Ochrany a úpravy NN vedení DPMK

5 974,87 2224

84 SO 05-23-05 Obratisko Havlíčkova, EOV - elektrický ohrev výhybiek 11 919,96 2122

85
SO 05-23-06 
SO 05-23-13

Obratisko Havlíčkova, Elektrické mazníky
Obratisko Havlíčkova, Provizórne monitorovanie EOV a mazníkov

73 758,43 2224

86 SO 05-23-07 Obratisko Havlíčkova, EPD - polarizačná drenáž 1 928,70 2224

87 SO 05-23-09 Obratisko Havlíčkova, Elektrické ovládanie výhybiek 175 903,48 2122
88 SO 05-26-01 Obratisko Havlíčkova, Úpravy na trakčnom vedení 605 633,55 2214

89 SO 05-26-02 Obratisko Havlíčkova, Ukoľajnenie 47 396,63 2214

UČS 06 Križovatka Trieda SNP - Bardejovská a ul. Bardejovská po DPMK
90 SO 06-04-01 Bardejovská, Koľajový spodok 292 748,29 2122

91
SO 06-05-01 
SO 06-02-01 
SO 06-02-02

Bardejovská, Koľajový zvršok 
Bardejovská, Príprava územia a demontáže 
Bardejovská, Demontáž koľajového zvršku

1 776 063,70 2122

92 SO 06-06-02 Bardejovská, Úprava nástupíšť v zastávke Spoločenský pavilón 5 642,20 2122

93 SO 06-08-01 Bardejovská, Ochrany a úpravy rozvodov vodovodných potrubí WS 13 298,39 2223
94 SO 06-08-02.1 Bardejovská, Ochrany a úpravy rozvodov horúcovodných potrubí TEHO 3 169,01 2223

95 SO 06-08-02.2 Bardejovská, Ochrany a úpravy rozvodov horúcovodných potrubí TEKO 13 467,04 2223
96 SO 06-08-03.2 Bardejovská, Ochrany a úpravy rozvodov plynových potrubí SPP-2 6 314,77 2221

97 SO 06-09-01 Bardejovská, Ochrany a úpravy rozvodov kanalizačných potrubí WS 145 095,30 2223

98 SO 06-20-01 Bardejovská DPMK, Dispečing - stavebné úpravy, ASR, AĽI, VZT, Štruktúrovaná kabeláž, PO 122 001,61 2214

99 PS 06-22-06.1 Bardejovská, Úpravy oznamovacích vedení T-com 6 467,30 2224

100 PS 06-22-06.2 Bardejovská, Úpravy oznamovacích vedení EXTEL 9 027,51 2224

101 PS 06-22-06.3 Bardejovská, Úpravy oznamovacích vedení ORANGE 9 074,50 2224

102 PS 06-22-06.4 Bardejovská, Úpravy oznamovacích vedení SITEL 9 025,25 2224

103 PS 06-22-06.5 Bardejovská, Úpravy oznamovacích vedení ANTIK 9 025,25 2224

104 PS 06-22-06.7 Bardejovská DPMK, Miestna kabelizácia 6 435,97 2224
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105 PS 06-22-08 Bardejovská DPMK, Technologická infraštruktúra dispečingu 49 931,05 2224

106 SO 06-23-01 Bardejovská, Úprava vonkajšieho osvetlenia 31 902,67 2214

107 SO 06-23-02 Bardejovská, Osvetlenie zastávok 7 879,23 2214

108

SO 06-23-03 
SO 06-23-03.1 
SO 06-23-03.2 
SO 06-23-03.3

Bardejovská, Prípojky NN 
Bardejovská, Úpravy distribučnej sieté 
Bardejovská, Odberné elektrické zariadenie 
Bardejovská, Prívodné vedenie

9 115,95 2224

109

SO 06-23-04 
SO 06-23-04.1 
SO 06-23-04.2 
SO 06-23-04.3

Bardejovská, Ochrany a úpravy NN vedení 
Bardejovská, Ochrany a úpravy NN vedení DPMK 
Bardejovská, Ochrany a úpravy NN vedení VO 
Bardejovská, Ochrany a úpravy NN vedení VSE

10 542,86 2224

110 SO 06-23-05 Bardejovská, EOV - elektrický ohrev výhybiek 12 691,67 2122

111 SO 06-23-06 
PS 06-23-15

Bardejovská, Elektrické mazníky
Bardejovská, Provizórne monitorovanie EOV a mazníkov

82 659,88 2224

112 SO 06-23-09 Bardejovská, Elektrické ovládanie výhybiek 180 468,54 2122

113 PS 06-23-11 Bardejovská DPMK, Záložné napájanie dispečingu 26 552,56 2224

114 PS 06-23-12 Bardejovská DPMK, Doplnenie systému elektrodispečingu 171 983,28 2224

115 PS 06-23-13 Bardejovská DPMK, Doplnenie systému dopravného dispečingu 16 551,21 2224

116 PS 06-23-14 Bardejovská DPMK, Dispečing -premiestnenie technológií do provizórnych priestorov 2 803,55 2224

117 SO 06-25-01 Bardejovská, Ochrany a úpravy VN vedení 63 615,95 2224

118 SO 06-26-01 Bardejovská, Úpravy na trakčnom vedení 872 056,18 2214

119 SO 06-26-02 Bardejovská, Ukoľajnenie 29 583,94 2214

UČS 07 Križovatka Námestie Maratónu mieru - úsek „ľavé odbočenie“ z 
Komenského ul. smer Hviezdoslavova - Masarykova ul.

120 SO 07-04-01 LO NMM, Koľajový spodok 23 405,12 2122

121
SO 07-05-01 
SO 07-02-02

LO NMM, Koľajový zvršok
LO NMM, Demontáž koľajového zvršku

599 445,74 2122

122 SO 07-08-01 LO NMM, Ochrany a úpravy rozvodov vodovodných potrubí WS 58 227,31 2223
123 SO 07-23-05 LO NMM, EOV - elektrický ohrev výhybiek 5 637,49 2122
124 SO 07-23-09 LO NMM, Elektrické ovládanie výhybiek 57 584,41 2122
125 PS 07-23-10 LO NMM, Diaľkové ovládanie a monitorovanie výhybiek 3 755,92 2224
126 SO 07-26-01 LO NMM, Úpravy na trakčnom vedení 152 427,38 2214

Celkom 19 221 688,27
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