
Zmluva o budúcej zmluve o vecnom bremene 
a o náhrade za obmedzenie vo výkone vlastníckych práv

(podľa § 50a Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov)

číslo zmluvy: 0868/2020/2015
číslo stavby (ak bolo pridelené): - preložka VN a NN vedenia podľa § 45 zák. č. 251/2012 Z.z.
názov stavby: Obytný súbor „Park Anička“

SO 611-01 Preložka NN vzdušného vedenia

1 .MESTO KOŠICE
Sídlo:
Štatutárny orgán: 
Bankové spojenie: 
IBAN:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:

Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice
MUDr. Richard Raši, PhD., MPH, primátor

00 691 135 
2021186904 
SK2021186904

(ďalej len „budúci povinný“)

2. MM Invest Košice, s.r.o.
Sídlo:
Štatutárny orgán:
Bankové spojenie:

Kováčska 19, 040 01 Košice
Ing. Martin Makara, konateľ spoločnosti

Číslo účtu: 
IČO:
DIČ:
IČ DPH:

36 582 239 
2021856738 
SK2021856738

(ďalej len „investor“)

3. Východoslovenská distribučná, a. s.
v mene spol.:
na základe poverenia: Ing. Marek Palgut, vedúci odboru Operatívny asset manažment 

Ing. Róbert Baláž, vedúci odd. Sieťový inžiniering 
Sídlo: Mlynská 31, 042 91 Košice
Bankové spojenie: 
číslo účtu:
IČO: 36 599 361
DIČ: 2022082997
IČ DPH : SK2022082997
Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sa, 
vložka č.: 1411 /V

(ďalej len „budúci oprávnený“)
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1. Predmetom tejto zmluvy je dohoda o podstatných náležitostiach zmluvy o vecnom 
bremene a o náhrade za obmedzenie vo výkone vlastníckych práv (ďalej len „budúca 
zmluva“) a o podmienkach jej uzavretia v budúcnosti.

2. Mesto Košice súhlasí s realizáciou preložky NN vedení z dôvodu kolízie výstavby 
obytného súboru „Park Anička“ na parcelách v majetku mesta Košice v Košiciach, MČ 
Košice - Sever, v priestore v blízkosti komunikácie Hlinková / Vodárenská (ďalej len 
„stavba“) v súlade so žiadosťou investora na pozemkoch uvedených v článku II. tejto 
zmluvy.

Článok II
Podstatné náležitosti a obsah budúcej zmluvy

1. Podstatnými náležitosťami budúcej zmluvy budú
a. úprava vecného bremena pre stavbu „OS „PARK ANIČKA“ - SO 611-01 - Preložka 

NN vzdušného vedenia“ na parcelách:
registra KN-E č. 1874/501 - orná pôda o výmere 79 m2 
registra KN-E č. 1874/502 - orná pôda o výmere 41 m2 
registra KN-E č. 1874/503 - orná pôda o výmere 22 m2 
registra KN-E č. 1876/504 - ostatné plochy o výmere 111m2 
registra KN-E č. 1876/505 - ostatné plochy o výmere 9 m2 

ktoré sú zapísané v LV č. 14964 vk.ú. Severné mesto vo vlastníctve mesta Košice 
v podiele 1/1,

registra KN-C č. 5444/3 - zastavené plocha o výmere 76 m2 
registra KN-C č. 8213 - zastavaná plochy o výmere 13 m2 

ktoré sú zapísané v LV č. 11620 v k.ú. Severné mesto vo vlastníctve mesta Košice 
v podiele 1/1,
s budúcim oprávneným, v rozsahu a spôsobom nevyhnutným na realizáciu stavby a na 
vstup na pozemky budúceho povinného za účelom prevádzkovania, údržby a opravy 
tohto zariadenia a trvalé obmedzenie povinného vo výkone vlastníckych práv,

b. určenie jednorazovej náhrady za obmedzenie vo výkone vlastníckych práv (ďalej len 
„náhrada za vecné bremeno“) podľa ods. 2 v súlade s geometrickým plánom na 
vyznačenie vecného bremena na priznanie práva uloženia inžinierskych sietí (ďalej len 
„geometrický plán“) porealizačným zameraním, ktorého predbežný rozsah 
predstavuje výmeru 362,0 m2, pričom sa do tejto výmery zahrnie aj rozsah ochranného 
pásma, ktoré vzniká k danej stavbe podľa osobitných právnych predpisov,

c. záväzok investora zaplatiť náhradu za vecné bremeno v lehote 30 dní odo dňa 
účinnosti budúcej zmluvy, pričom v prípade omeškania úhrady bude povinný zaplatiť 
zmluvnú pokutu vo výške 20 % z nezaplatenej sumy.

2. Náhrada za vecné bremeno sa vypočíta na základe hodnoty určenej znaleckým posudkom 
v nadväznosti na porealizačné zameranie a geometrický plán na zápis vecného bremena do

Článok I
Predmet zmluvy
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katastra nehnuteľností a postupu odsúhlaseného Majetkovou komisiou Mestského 
zastupiteľstva v Košiciach dňa 28. 9. 2011.

3. Zmluvné strany sa dohodli, že budúcu zmluvu uzavrú do troch mesiacov od predloženia 
podkladov podľa čl. IV ods. 2.

Článok III
Dojednania na obdobie do uzavretia budúcej zmluvy

1. Budúci povinný súhlasí, aby investor a budúci oprávnený dočasne - po dobu výstavby - 
užívali na účely dočasných prístupových komunikácií, na umiestnenie dočasného 
technického vybavenia stavby a na vykonávanie pomocných činností súvisiacich so 
stavbou, a to až do jej ukončenia a uvedenia do pôvodného stavu, pozemky, na ktorých 
bude zriadené vecné bremeno podľa čl. II. ods. 1 písm. a), ako aj ďalšie časti pozemkov vo 
vlastníctve, priľahlé k budúcim zaťaženým pozemkom. Na tieto účely sa zaväzuje strpieť 
dočasné obmedzenie v obvyklom výkone svojich vlastníckych práv.

2. Investor sa zaväzuje, že

a) pozemky vo vlastníctve povinného bude používať na dočasné účely podľa ods. 1 v rozsahu 
a spôsobom nevyhnutným na zabezpečenie výstavby,

b) zodpovedá za škody súvisiace s využitím pozemku vo vlastníctve budúceho povinného 
podľa príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka,

c) bude udržiavať poriadok a čistotu na pozemku vo vlastníctve povinného na vlastné 

náklady, v čase dočasného užívania,
d) pri užívaní pozemku budúceho povinného je povinný dodržiavať právne predpisy 

o ochrane vody, pôdy, ovzdušia, prírody, životného prostredia, požiarnej ochrany 

a bezpečnosti pri práci
e) stavbu bude realizovať v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 50/1976 Zb. 

v znení neskorších predpisov (stavebný zákon), s príslušnými bezpečnostnými predpismi, 
STN a inými súvisiacimi právnymi predpismi (najmä vo vzťahu k likvidácii stavebného 

odpadu), stanoviskami mesta Košice - referátu ÚHA mesta Košice, referátu dopravy, 
Obvodného úradu životného prostredia Košice so sídlom Adlerova 29 a Krajského 
riaditeľstva policajného zboru, krajského dopravného inšpektorátu, Kuzmányho 8, Košice,

f) v prípade požiadavky budúceho povinného umožní prístup na pozemky vo vlastníctve 

budúceho povinného,
g) pozemky vo vlastníctve povinného, užívané na dočasné účely po ukončení stavby alebo 

v prípade neukončenia stavby uvedie do pôvodného stavu, vrátane obnovy zelene 

a povrchu komunikácií, na svoje náklady,
h) v prípade ukončenia vzťahu, založeného touto zmluvou, zo strany budúceho oprávneného, 

žiadateľa o pripojenie, alebo budúceho povinného je povinný odstrániť stavbu, resp. jej
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rozostavanú časť na vlastné náklady, ak nedôjde medzi budúcim oprávneným, žiadateľom 
o pripojenie, alebo budúcim povinným k inej dohode.

3. Jednorazová náhrada za dočasné užívanie pozemkov vo vlastníctve budúceho 
povinného, na dočasné účely za dobu počas výstavby, bola uhradená investorom 
Zmluvou o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a o náhrade za obmedzenie vo 
výkone vlastníckych práv č. 2014002473 zo dňa 13.11.2014; táto náhrada je samostatným 
plnením, ktoré sa nezapočítava do náhrady za vecné bremeno.

4. Vyhotovenie znaleckého posudku za účelom určenia náhrady za vecné bremeno zabezpečí 
budúci oprávnený po získaní príslušných podkladov (čl. IV ods. 2). Budúci povinný je 
oprávnený do šiestich mesiacov odo dňa účinnosti budúcej zmluvy zabezpečiť 
vyhotovenie kontrolného znaleckého posudku. Ak bude náhrada za vecné bremeno určená 
kontrolným znaleckým posudkom o 10 %, najmenej však o 350 €, vyššia ako náhrada 
podľa znaleckého posudku zabezpečeného budúcim oprávneným, takto zistený rozdiel 
investor doplatí budúcemu povinnému. Splatnosť tejto dodatočnej úhrady bude do 30 dní 
od doručenia písomnej výzvy.

Článok IV
v
Ďalšie dojednania

1. Za dátum úhrady jednorazovej náhrady [čl. III ods. 3] sa považuje dátum pripísania 
finančných prostriedkov na účet budúceho povinného.

2. Investor sa zaväzuje zabezpečiť vyhotovenie porealizačného zamerania a geometrického 
plánu na zápis vecného bremena do katastra nehnuteľností, ktoré doručí spolu 
s právoplatným kolaudačným rozhodnutím príslušnému útvaru Magistrátu mesta Košice 
(referát nakladania s majetkom) v termíne do 30 dní od právoplatnosti kolaudačného 
rozhodnutia. Spolu s uvedenými podkladmi budúci oprávnený predloží rozsah rozlohy 
ochranného pásma v písomnej aj grafickej forme vypracovaný osobou s príslušnou 
odbornosťou (napr. projektant) s poukazom na konkrétne ustanovenia príslušných 
právnych alebo technických predpisov, ktoré určujú príslušné pásma ochrany.

3. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky náklady na vyhotovenie porealizačného zamerania 
a geometrického plánu hradí investor.

4. Zmluvné strany sa dohodli, že náklady za správny poplatok za vklad vecného bremena do 
katastra nehnuteľností hradí budúci oprávnený.

5. V súlade s § 3 ods. 4 zákona č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov sa mesto 
Košice nepovažuje za zdaniteľnú osobu.
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1. Ak investor nezaháji výstavbu v lehote podľa právoplatného stavebného povolenia pre 
stavbu uvedenú v tejto zmluve, má budúci povinný i budúci oprávnený právo od zmluvy 
odstúpiť. Odstúpenie je účinné dňom doručenia ostatným zmluvným stranám.

2. Odstúpením od zmluvy sa zmluva ruší ku dňu účinnosti odstúpenia. Tým nie sú dotknuté 
záväzky investora súvisiace s navrátením dotknutého pozemku do pôvodného stavu, ako aj 
finančné záväzky žiadateľa o pripojenie, ktoré vznikli na základe tejto zmluvy.

Článok VI 
Sankcie

1. Investor je povinný
a) uhradiť budúcemu povinnému zmluvnú pokutu

la. vo výške 1 000,- EUR, ak neuzavrie budúcu zmluvu podľa tejto zmluvy v lehote 
určenej v čl. III alebo nedoručí porealizačné zameranie a geometrický plán na zápis 
vecného bremena do katastra nehnuteľností v lehote určenej v čl. IV ods. 2,

2a. vo výške 500,- EUR, ak nesplní inú povinnosť vyplývajúcu z tejto zmluvy, okrem 
omeškania platby, ktoré je sankcionované podľa písm. b), 

ak napriek výzve budúceho povinného ani v dodatočnej lehote 30 dní nesplnil dotknutú 
povinnosť,

b) zaplatiť budúcemu povinnému úrok z omeškania platieb podľa nariadenia vlády SR 
č. 87/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov, v prípade omeškania platby podľa tejto 
zmluvy, a to od prvého dňa po splatnosti úhrady až do jej zaplatenia.

2. Budúci povinný je povinný uhradiť budúcemu oprávnenému zmluvnú pokutu vo výške 
500,- EUR v prípade nesplnenia si povinnosti vyplývajúcej z tejto zmluvy, ak napriek 
výzve budúceho oprávneného ani v dodatočnej lehote 30 dní nesplnil dotknutú povinnosť.

3. Zaplatením zmluvnej pokuty alebo úroku z omeškania nie je dotknutá povinnosť splniť 
záväzky podľa tejto zmluvy a nahradiť škodu spôsobenú neplnením záväzkov, na ktoré 
sa sankcie viažu, resp. nahradiť škodu na majetku mesta spôsobenú v súvislosti 
s vykonávaním činností budúceho oprávneného.

4. Povinnosť zaplatiť zmluvnú pokutu podľa ods. 1 alebo ods. 2 nevzniká v prípade,

a) ak jej splnenie bolo závislé od poskytnutia primeranej súčinnosti zo strany budúceho 
povinného, pričom táto súčinnosť nebola poskytnutá, alebo

b) ak nemožnosť jej splnenia bolo spôsobené udalosťami pri všetkej starostlivosti 
nepredvídateľnými a zároveň pri všetkom možnom úsilí neodvrátiteľnými.

Článok V
Odstúpenie od zmluvy
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Článok VII 
Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania všetkými zmluvnými stranami 
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle mesta Košice 
(www.kosice.sk).

2. Obsah tejto zmluvy možno meniť len na základe vzájomnej dohody, dodatkom k tejto 
zmluve v písomnej forme.

3. Táto zmluva je vyhotovená v šiestich rovnopisoch, z ktorých po dva rovnopisy dostane 
každá zo zmluvných strán.

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú oprávnené na uzavretie tejto zmluvy, zmluvu uzatvorili 
na základe ich slobodnej vôle, zmluva nebola uzavretá v tiesni za nápadne nevýhodných 
podmienok, zmluvu si prečítali, jej obsahu rozumejú a na znak súhlasu ju bez akýchkoľvek 
výhrad podpisujú.

za budúceho povinného

Košice 14. AUG. 2015

za investora 

Košice 5. 8. 2015

MUDr. Richard Raši, PhD., MPH Ing- Martin Makara
primátor konateľ spoločnosti
                                                                                         MM invest, s.r.o.

za budúceho oprávneného

1 1 -08- 2015
Košice....................... .........

Ing. Marek ftalgut Ing. Róbert Baláž
Vedúci odbqfu Operatívny asset manažment Vedúci oddelenia Sieťový inžiniering
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