
Dodatok č.l 
k zmluve o budúcej zmluve o vecnom bremene 

a o náhrade za obmedzenie vo výkone vlastníckych práv 
č.2012000855

1. Mesto Košice
Štatutárny orgán: 
Sídlo:
bankové spojenie: 
číslo účtu:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:

MUDr. Richard Raši, PhD., MPH - primátor 
Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

00691135 
2021186904 
SK 2021186904

( ďalej len „budúci povinný“ )

2. HLG STAV s. r.o.
Štatutárny orgán: 
Sídlo:
bankové spojenie: 
číslo účtu:
IČO:
DIČ:
IČ DPH :

Francesco Bottoli - konateľ 
Šancová č. 100, 831 04 Bratislava

36774502 
20223778952 
SK 2022378952

Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, 
vložka č.: 45843/B.

( ďalej len „ budúci oprávnený “)

Čl. I
Úvodné ustanovenia

1. Zmluvné strany dňa 26.4.2012 uzatvorili zmluvu o budúcej zmluve o vecnom bremene 
a o náhrade za obmedzenie vo výkone vlastníckych práv č.2012000855, predmetom ktorej 
bola dohoda o podstatných náležitostiach budúcej zmluvy o vecnom bremene, ktorému bude 
zodpovedať právo výstavby, uloženia a prístupu za účelom prevádzkovania, údržby a opráv 
kanalizačného potrubia pre stavbu „ Polyfunkčný objekt Vojenská ulica Košice “ na parcelách 
vo vlastníctve mesta Košice KN-C č.1871/27, č. 1871/44, č.1871/45, č.1871/46, č.1871/47, 
č. 1871/49, vedených na LV č. 15038, k.ú. Huštáky, obec Košice - Staré Mesto, okres Košice I 
a na parcele KN-C č. 1871/1, vedenej na LV č.15038, k.ú. Terasa, obec Košice - Západ, okres 
Košice II.



2. Spoločnosť HLG STAV s.r.o. sa na základe Zámennej zmluvy č.2010001542, uzatvorenej 
s Mestom Košice dňa 23.11.2010, ktorej vklad bol do katastra nehnuteľností povolený 
pod č.k. V - 4501/2012 dňa 6.6.2012, stala vlastníkom pozemku pare. KN-C č. 1871/56 - 
zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1565 m2, k.ú. Huštáky, zapísanej na LV č. 15716, 
obec Košice - Staré Mesto, okres Košice I, ktorý vznikol na základe Geometrického plánu 
na majetkoprávne vysporiadanie parcely K N - C  1871/56, vyhotoveného spoločnosťou 
GEOKART Prešov s.r.o. č.78/2010 zo dňa 20.7.2010, overenom Správou katastra Košice 
dňa 28.7.2010, z pozemkov - pare. KN-C č. 1871/27, č.1871/28, a č.1871/34.

3. Spoločnosť HLG STAV s.r.o. zároveň dňa 3.11.2013 predložila novú identifikáciu rozsahu 
prekládky kanalizačného potrubia DN 700 cez pozemky vo vlastníctve mesta Košice z ktorej 
vyplýva, že okrem parciel uvedených v zmluve o budúcej zmluve o vecnom bremene 
a o náhrade za obmedzenie vo výkone vlastníckych práv č.2012000855 zo dňa 26.4.2012 
budú realizáciou prekládky kanalizačného potrubia dotknuté ďalšie pozemky vo vlastníctve 
mesta Košice.

Čl. II 
Predmet dodatku

Vzhľadom na vyššie uvedené zmeny týkajúce sa pozemkov, na ktorých sa má realizovať 
prekládka kanalizačného potrubia v rámci stavby „ Poly funkčný objekt Vojenská ulica 
Košice “ , zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto dodatku k zmluve o budúcej 
zmluve o vecnom bremene a o náhrade za obmedzenie vo výkone vlastníckych práv 
č.2012000855 zo dňa 26.4.2012 v tomto znení:

1. V čl. II ods.l znie :

„ 1. Podstatnými náležitosťami budúcej zmluvy budú :

a) záväzok budúceho povinného zriadiť vecné bremeno, spočívajúce v povinnosti budúceho 
povinného ako vlastníka pozemkov :

• parcela registra KN - C č. 1871/27 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 298 m2,
• parcela registra KN - C č. 1871/34 - ostatné plochy vo výmere 16 m2,
• parcela registra KN - C č. 1871/44 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 528 m2,
• parcela registra KN - C č. 1871/45 - ostatné plochy vo výmere 8 m2,
• parcela registra KN - C č. 1871/46 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 35 m2,
• parcela registra KN - C č. 1871/47 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 3 m2,
• parcela registra KN - C č. 1871/49 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 82 m2,
• parcela registra KN - Cč. 1871/50 - ostatné plochy vo výmere 36 m2,
• parcela registra KN - C č. 1871/51 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 91 m2,

- pozemky vedené na LV č. 15038, k.ú. Huštáky, obec Košice - Staré Mesto, okres 
Košice I



• parcela registra KN - C č. 1871/1 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 3191 m2,

- pozemok vedený na LV č. 15038, k.ú. Terasa, obec Košice - Západ, okres 
Košice II

(ďalej len „budúce zaťažené pozemky“)

strpieť na časti budúcich zaťažených pozemkoch v rozsahu, ktorý bude vyznačený 
v geometrickom pláne [písm. b)] výstavbu a uloženie kanalizačného potrubia pre stavbu 
„ Polyfunkčný objekt Vojenská ulica Košice “ a vstup budúceho oprávneného na budúce 
zaťažené pozemky a to v rozsahu a čase nevyhnutne potrebnom na realizáciu výstavby 
a následne aj na zabezpečenie prevádzky, údržby a opráv kanalizačného potrubia. Vecné 
bremeno bude zriadené ako vecné bremeno in rem, v prospech budúceho oprávneného ako 
vlastníka pozemku KN-C č. 1871/56- zastavané plochy a nádvoria o výmere 1.565 m2, k.ú. 
Huštáky, a každého budúceho vlastníka uvedeného pozemku,

b) určenie jednorazovej náhrady za obmedzenie vo výkone vlastníckych práv (ďalej len 
„náhrada za vecné bremeno“) podľa ods. 2 v súlade s geometrickým plánom na vyznačenie 
vecného bremena na priznanie práva uloženia inžinierskych sietí ( ďalej len „geometrický 
plán“) a porealizačným zameraním, ktorého predbežný rozsah, predložený budúcim 
oprávneným dňa 3.11.2013, predstavuje výmeru 257 m2, pričom sa do tejto výmery 
zahrnie aj rozsah ochranného pásma, ktorý vzniká k danej inžinierskej stavbe podľa 
osobitných predpisov,

c) záväzok budúceho oprávneného zaplatiť náhradu za vecné bremeno v lehote 30 dní 
odo dňa kedy nastanú vecnoprávne účinky budúcej zmluvy, (t.j. od právoplatnosti 
rozhodnutia príslušného okresného úradu, katastrálneho odboru, na základe ktorého bude 
povolený vklad vecného bremena do katastra nehnuteľností), pričom v prípade omeškania 
úhrady bude povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,03 % z nezaplatenej sumy 
za každý deň omeškania.“

2. V čl. II ods.2 sa vypúšťa posledná veta.

3. V čl. IV v ods.2 písm. i) znie :

„ i) zaplatí jednorazovú náhradu za dočasné užívanie pozemkov vo vlastníctve budúceho 
povinného, na dočasné účely za dobu počas výstavby, vo výške 346,95 EUR do 31.12.2013 
a to prevodom na účet povinného uvedený v záhlaví tohto dodatku s variabilným symbolom 
č.2012000855 ; táto náhrada je samostatným plnením, ktoré sa nezapočítava do náhrady 
za vecné bremeno.“

Čl. III
Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy o budúcej zmluve o vecnom bremene
a o náhrade za obmedzenie vo výkone vlastníckych práv č.2012000855 zo dňa 26.04.2012.



2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami 
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle mesta Košice 
(www.kosice.sk) ) podľa sust.§ 47a ods.l zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka 
v znení neskorších predpisov v spojitosti sust.§ 5a zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom 
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov.

3. Identifikácia rozsahu prekládky kanalizačného potrubia DN 700 cez pozemky 
vo vlastníctve mesta Košice tvorí prílohu tohto dodatku.

4. Ostatné ustanovenia zmluvy týmto dodatkom neupravené ostávajú v platnosti v pôvodnom 
znení.

5. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých po dva rovnopisy dostane 
každá zo zmluvných strán.

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto dodatku je zrozumiteľným a určitým prejavom 
ich slobodnej a vážnej vôle, ktorý nebol urobený v tiesni za nápadne nevýhodných 
podmienok, ktoré by mohli spôsobiť jeho neplatnosť, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.

ZA BUDÚCEHO POVINNÉHO: ZA BUDÚCEHO OPRÁVNENÉHO:

19 DEC. 2013
V Košiciach, dňa V Košiciach, dňa 22. 12. 2013

MUDr. Richard Raši, PhD., MPH Francesco  Bottoli
primátor konateľ

http://www.kosice.sk
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Stavebné bytové družstvo

Cassovar business center


