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Zmluva o budúcej zmluve o vecnom bremene 
a o náhrade za obmedzenie vo výkone vlastníckych práv

(podľa § 50a Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov)

1. Mesto Košice
Štatutárny orgán: 
Sídlo:
Bankové spojenie: 
IBAN ::
IČO:
DIČ:
IČ DPH:

MUDr. Richard Raši, PhD., MPH, primátor 
Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

00691135 
2021186904 
SK2021186904
(ďalej len „budúci povinný“)

2. Východoslovenská distribučná, a. s.
Sídlo: Mlvnská 31. 042 91 Košice
Bankové spojenie:
IBAN:
IČO: 36 599 361
DIČ: 2022082997
IČ DPH : SK2022082997
Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sa. 
vložka č.: 1411/V

v zastúpení na základe plnomocenstva zo dňa 19.01.2015 
Obchodné meno: ENERPRO, s.r.o.
Sídlo : Miškovecká 6, Košice, 040 11
zast. na základe poverenia : Ing. Stanislav Počuch - konateľ spoločnosti
IČO: 44 324 600
DIČ: 2022669748
IČ DPH: SK2022669748
Bankové spojenie :
IBAN:
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel Sro, 
vložka č. 22377/V

(ďalej len „budúci oprávnený“)

či. i
Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je dohoda o podstatných náležitostiach zmluvy o vecnom 
bremene a o náhrade za obmedzenie vo výkone vlastníckych práv (ďalej len „budúca 
zmluva“) a o podmienkach jej uzavretia v budúcnosti. 2

2. Mesto Košice súhlasí s realizáciou inžinierskych sietí v rámci stavby “ Košice -  Úprava 
NN siete ul. Žižkova, Skladná, demontáž technológie TS Skladná“ (ďalej len „stavba“) 
v súlade so žiadosťou budúceho oprávneného zo dňa 4. 12. 2015, na pozemkoch 
uvedených v čl. II zmluvy.
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ČI. I I
Podstatné náležitosti a obsah budúcej zmluvy

1. Podstatnými náležitosťami budúcej zmluvy budú

a) úprava vecného bremena pre stavbu “ Košice -  Úprava NN siete ul. Žižkova, Skladná, 
demontáž technológie TS Skladná “

> na pozemkoch vo vlastníctve mesta Košice, ktoré sú zapísané na liste vlastníctva 
č. 10527 v kat. území Skladná v podiele 1/1 :
pare. registra C KN č. 2510/1 , zastavané plochy a nádvoria o výmere 180 m2 
pare. registra C KN č. 2512, zastavané plochy a nádvoria o výmere 72 m2 
pare. registra C KN č. 2515/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 27 m 2 
pare. registra C KN č. 3840/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 16 m2 
pare. registra C KN č. 3848/70, zastavané plochy a nádvoria o výmere 412 m2 
pare. registra C KN č. 3848/109, zastavané plochy a nádvoria o výmere 12 m2 
pare. registra C KN č. 3848/112, zastavané plochy a nádvoria o výmere 6 m2 
pare. registra C KN č. 3848/113 , ostatné plochy o výmere 33 m2 
pare. registra C KN č. 3848/115 zastavané plochy a nádvoria o výmere 17 m2 
pare. registra C KN č. 3848/116 , ostatné plochy o výmere 232 m2

> na pozemkoch vo vlastníctve mesta Košice, ktoré sú zapísané na liste vlastníctva 
č. 11504 v kat. území Skladná v podiele 1/1 : 
pare. registra C KN č. 3848/110 , ostatné plochy o výmere 140 m2 
pare. registra C KN č. 3848/121 , ostatné plochy o výmere 17 m2

> na pozemkoch vo vlastníctve mesta Košice, ktoré sú zapísané na liste vlastníctva 
č. 11650 v kat. území Južné mesto v podiele 1/1 :
pare. registra C KN č. 3403/1 , zastavané plochy a nádvoria o výmere 19 m2 
pare. registra C KN č. 3419 , zastavané plochy a nádvoria o výmere 226 m2 
pare. registra C KN č. 3805 , zastavané plochy a nádvoria o výmere 121m2

s budúcim oprávneným, v rozsahu a spôsobom nevyhnutným na realizáciu stavby 
a na vstup na pozemky budúceho povinného za účelom prevádzkovania, údržby a opravy 
týchto zariadení a trvalé obmedzenie povinného vo výkone vlastníckych práv,

b) určenie jednorazovej náhrady za obmedzenie vo výkone vlastníckych práv (ďalej len 
„náhrada za vecné bremeno“) podľa ods. 2 v súlade s geometrickým plánom na vyznačenie 
vecného bremena na priznanie práva uloženia inžinierskych sietí (ďalej len „geometrický 
plán“) a porealizačným zameraním, ktorého predbežný rozsah predstavuje výmeru 
1530 m2, pričom sa do tejto výmery zahrnie aj rozsah ochranného pásma, ktoré vzniká k 
danej stavbe podľa osobitných právnych predpisov,

c) záväzok budúceho oprávneného zaplatiť náhradu za vecné bremeno v lehote 30 dní 
odo dňa účinnosti budúcej zmluvy, pričom v prípade omeškania úhrady bude povinný 
zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 20 % z nezaplatenej sumy.
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2. Náhrada za vecné bremeno sa vypočíta na základe hodnoty určenej znaleckým posudkom 
v nadväznosti na porealizačné zameranie a geometrický plán na zápis vecného bremena do 
katastra nehnuteľností a postupu odsúhlaseného majetkovou komisiou Mestského 
zastupiteľstva v Košiciach dňa 25. 1. 2012.

3. Zmluvné strany sa dohodli, že'budúcu zmluvu uzavrú do troch mesiacov od predloženia 
podkladov podľa čl. IV ods. 2.

ČI. III
Dojednania na obdobie do uzavretia budúcej zmluvy

1. Budúci povinný súhlasí, aby budúci oprávnený dočasne -  po dobu výstavby -  užíval 
na účely dočasných prístupových komunikácií, na umiestnenie dočasného technického 
vybavenia stavby a na vykonávanie pomocných činností súvisiacich so stavbou, a to až 
do jej ukončenia a uvedenia do pôvodného stavu pozemky, na ktorých bude zriadené 
vecné bremeno podľa čl. II písm. a) a ďalšie časti pozemkov vo vlastníctve budúceho 
povinného, priľahlé k častiam pozemkov, na ktorých bude zriadené vecné bremeno podľa 
čl. II písm. a). Na tieto účely sa zaväzuje strpieť dočasné obmedzenie v obvyklom výkone 
svojich vlastníckych práv.

2. Budúci oprávnený sa zaväzuje, že

a) pozemky vo vlastníctve budúceho povinného bude používať na dočasné účely podľa ods. 
1 v rozsahu a spôsobom nevyhnutným na zabezpečenie výstavby,

b) zodpovedá za škody súvisiace s využitím pozemku vo vlastníctve budúceho povinného 
podľa príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka,

c) bude udržiavať poriadok a čistotu na pozemku vo vlastníctve budúceho povinného na 
vlastné náklady, v čase dočasného užívania,

d) pri užívaní pozemku budúceho povinného je povinný dodržiavať právne predpisy 
o ochrane vody, pôdy, ovzdušia, prírody, životného prostredia, požiarnej ochrany 
a bezpečnosti pri práci

e) stavbu bude realizovať v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 50/1976 Zb. 
v znení neskorších predpisov (stavebný zákon), s príslušnými bezpečnostnými predpismi, 
STN a inými súvisiacimi právnymi predpismi (najmä vo vzťahu k likvidácii stavebného 
odpadu), stanoviskami mesta Košice - referátu ÚHA mesta Košice, referátu dopravy 
a Správy mestskej zelene v Košiciach,

f) v prípade požiadavky budúceho povinného umožní prístup na pozemky vo vlastníctve 
budúceho povinného,

g) pozemky vo vlastníctve budúceho povinného, užívané na dočasné účely po ukončení 
stavby alebo v prípade neukončenia stavby uvedie do pôvodného stavu, vrátane obnovy 
zelene a povrchu komunikácií, na svoje náklady,

h) v prípade ukončenia vzťahu, založeného touto zmluvou, zo strany budúceho oprávneného, 
alebo budúceho povinného je povinný odstrániť stavbu, resp. jej rozostavanú časť 
na vlastné náklady, ak nedôjde medzi budúcim oprávneným, alebo budúcim povinným 
k inej dohode
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3. Budúci oprávnený sa zaväzuje, že zaplatí jednorazovú náhradu za dočasné užívanie 
pozemkov vo vlastníctve budúceho povinného, na dočasné účely za dobu počas výstavby, 
vo výške 2065,50 EUR (slovom : dvetisíc šesťdesiatpäť EUR, 50/100 EUR) a to 
bezhotovostným prevodom na účet prenajímateľa

VS : .........................  do 60 dní
od právoplatnosti stavebného povolenia. Táto náhrada je samostatným plnením, ktoré sa 
nezapočítava do náhrady za vecné bremeno.

4. Vyhotovenie znaleckého posudku za účelom určenia náhrady za vecné bremeno objedná 
na svoje náklady budúci oprávnený po získaní príslušných podkladov (čl. IV ods. 2) 
u príslušnej odborne spôsobilej osoby. Budúci povinný je oprávnený do šiestich mesiacov 
odo dňa účinnosti budúcej zmluvy zabezpečiť vyhotovenie kontrolného znaleckého 
posudku. Ak bude náhrada za vecné bremeno určená kontrolným znaleckým posudkom o 
10 %, najmenej však o 350 €, vyššia ako náhrada podľa znaleckého posudku 
zabezpečeného budúcim oprávneným, takto zistený rozdiel sa doplatí budúcemu 
povinnému. Splatnosť tejto dodatočnej úhrady bude do 30 dní od doručenia písomnej 
výzvy.

ČL IV
Ďalšie dojednania

1. Za dátum úhrady jednorazovej náhrady [čl. III ods. 3] sa považuje dátum pripísania 
finančných prostriedkov na účet budúceho povinného.

2. Budúci oprávnený sa zaväzuje zabezpečiť vyhotovenie porealizačného zamerania 
a geometrického plánu na zápis vecného bremena do katastra nehnuteľností, ktoré doručí 
spolu s právoplatným kolaudačným rozhodnutím príslušnému útvaru Magistrátu mesta 
Košice (referát nakladania s majetkom) v termíne do 30 dní od právoplatnosti 
kolaudačného rozhodnutia. Spolu s uvedenými podkladmi budúci oprávnený predloží 
rozsah rozlohy ochranného pásma v písomnej aj grafickej forme vypracovaný osobou 
s príslušnou odbornosťou (napr. projektant) s poukazom na konkrétne ustanovenia 
príslušných právnych alebo technických predpisov, ktoré určujú príslušné pásma ochrany.

3. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky náklady na vyhotovenie porealizačného zamerania, 
geometrického plánu a za správny poplatok za vklad vecného bremena do katastra 
nehnuteľností hradí budúci oprávnený.

4. V súlade s § 3 ods. 4 zákona č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov sa mesto 
Košice nepovažuje za zdaniteľnú osobu.

Čl. V
Odstúpenie od zmluvy

1. Ak budúci oprávnený nezaháji výstavbu v lehote podľa právoplatného stavebného 
povolenia pre stavbu uvedenú v tejto zmluve, má budúci povinný i budúci oprávnený 
právo od zmluvy odstúpiť. Odstúpenie je účinné dňom doručenia druhej zmluvnej strane.
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2. Odstúpením od zmluvy sa zmluva ruší ku dňu účinnosti odstúpenia. Tým nie sú dotknuté 
záväzky budúceho oprávneného súvisiace s navrátením dotknutého pozemku 
do pôvodného stavu.

ČI. VI 
Sankcie

1. Budúci oprávnený je povinný

a) uhradiť budúcemu povinnému zmluvnú pokutu
la. vo výške 1 000,- EUR, ak neuzavrie budúcu zmluvu podľa tejto zmluvy v lehote 

určenej v čl. II ods. 3, alebo nedoručí po realizačné zameranie a geometrický plán na 
zápis vecného bremena do katastra nehnuteľností v lehote určenej v čl. IV ods. 2,

2a. vo výške 500,- EUR, ak nesplní inú povinnosť vyplývajúcu z tejto zmluvy, okrem 
omeškania platby, ktoré je sankcionované podľa písm. b), 

ak napriek výzve budúceho povinného ani v dodatočnej lehote 30 dní nesplnil dotknutú 
povinnosť,

b) zaplatiť budúcemu povinnému úrok z omeškania platieb podľa nariadenia vlády SR 
č. 87/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov, v prípade omeškania platby podľa tejto 
zmluvy, a to od prvého dňa po splatnosti úhrady až do jej zaplatenia.

2. Budúci povinný je povinný uhradiť budúcemu oprávnenému zmluvnú pokutu vo výške 
500,- EUR v prípade nesplnenia si povinnosti vyplývajúcej z tejto zmluvy, ak napriek 
výzve budúceho oprávneného ani v dodatočnej lehote 30 dní nesplnil dotknutú povinnosť.

3. Zaplatením zmluvnej pokuty alebo úroku z omeškania nie je dotknutá povinnosť splniť 
záväzky podľa tejto zmluvy a nahradiť škodu spôsobenú neplnením záväzkov, na ktoré sa 
sankcie viažu, resp. nahradiť škodu na majetku mesta spôsobenú v súvislosti 
s vykonávaním činností budúceho oprávneného.

4. Povinnosť zaplatiť zmluvnú pokutu podľa ods. 1 alebo ods. 2 nevzniká v prípade,

a) ak jej splnenie bolo závislé od poskytnutia primeranej súčinnosti zo strany budúceho 
povinného, pričom táto súčinnosť nebola poskytnutá, alebo

b) ak nemožnosť jej splnenia bolo spôsobené udalosťami pri všetkej starostlivosti 
nepredvídateľnými a zároveň pri všetkom možnom úsilí neodvrátiteľnými.

Čl. VII
Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania všetkými zmluvnými stranami 
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle mesta Košice 
(www.kosice.sk).

2. Obsah tejto zmluvy možno meniť len na základe vzájomnej dohody, dodatkom k tejto 
zmluve v písomnej forme.

http://www.kosice.sk
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3. Táto zmluva je vyhotovená v šiestich rovnopisoch, z ktorých po tri rovnopisy dostane 
každá zo zmluvných strán.

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú oprávnené na uzavretie tejto zmluvy, zmluvu uzatvorili 
na základe ich slobodnej vôle,, zmluva nebola uzavretá v tiesni za nápadne nevýhodných 
podmienok, zmluvu si prečítali, jej obsahu rozumejú a na znak súhlasu ju bez akýchkoľvek 
výhrad podpisujú.

ZA BUDÚCEHO POVINNÉHO:

2 5. APR. 2016

ZA BUDÚCEHO OPRÁVNENÉHO:

V Košiciach dňa

MUDr. Ri Ing. Stanislav Počuch
konateľ spoločnosti ENERPRO, s. r. o.primátor



Vypracoval: Ing. Jozef Šurin

ENERPRO „ o .Projektant: Ing. S tanislav Počuch

inves to r Východoslovenská distribučná, a.s. Čis.zak.: -

Miesto: Košice Stupeň: PDUK

stavba: Košice - Úprava NN siete ul. Žižkova, Skladná, 
demontáž technológie TS Skladná

Dátum: 10/2015

Formát: 1 xA4 Číslo výkr.:

V1Objekt: Mierka:

1:10 000
Obsah: Širšie vzťahy



LEGENDA

projektované VN káblové vedenie v zemi (nová

projektované NN káblové vedenie v zemi (nová trasa)

existujúce NN vonkajšie vedenie

existujúce VN káblové vedenie

pripravované VN káblové vedenie (rieši iná stavba)

existujúce NN káblové vedenie

projektovaná pilierová istiaca skriňa 

existujúca rozpojovacia skriňa 

existujúca kiosková trafostanica (cca 1,5x3m) 

existujúca murovaná trafostanica 

existujúci podperný bod NN ostáva

káblová spojka (NN, VN)

existujúci podperný bod určený k demontáži

existujúca murovaná trafostanica určená na zrušenie 
(demotáž technológie TS)

existujúce vzdušné vedenie určené na demontáž

existujúce zemné vedenie určené na zrušenie

existujúca pilierová istiaca skriňa určená na demontáž

Vypracoval: Jng. Jozef Šurin

ENERPRO.,o.
Projektant: Ing. S tanislav Počuch

Investor: Východoslovenská distribučná, a.s. Čis.zak. -

M iesto: Košice Stupeň- PDUK

Stavba: Košice - Úprava NN siete ul. Žižkova, Skladná, 
demontáž technológie TS Skladná

Dátum: 10/2015

Formát: 3xA4 Číslo výkr.:

Objekt: Mierka: V2Obsah: Situácia
1 1000
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