
Zmluva o dielo
uzavretá podľa ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka 

č. zmluvy objednávateľa : 2018001320 
č. zmluvy zhotoviteľa: TP201800801

DSPRS „Mostný objekt Cesta na Bankov - cesta 11/547 Čermeľská cesta - rekonštrukcia“
(ďalej len „zmluva“)

ZMLUVNÉ STRANY

1. Objednávateľ:
Názov:
Sídlo:
Štatutárny orgán: 
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie: 
Číslo účtu:

Mesto Košice
Trieda SNP 48/4, 040 11 Košice 
JUDr. Martin Petruško, námestník primátora 
00 691 135 
SK2021186904

Osoby oprávnené rokovať za objednávateľa:
vo veciach technických: Ing. Jozef Hudák, MPH, zástupca riaditeľa MMK a vedúci oddelenia

výstavby, investícií, stavebného úradu a životného prostredia MMK 
Ing. Jozef Mikula, referát dopravy MMK

telefón:
e-mail:

(ďalej len „objednávateľ“)

2. Zhotoviteľ:
Názov firmy:
Sídlo:
Registrovaný:
V zastúpení :
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Osoby oprávnené rokovať za zhotoviteľa: 
vo veciach technických: Ing. Ivan Brigant 
telefón: 
e-mail:

TUNROAD Engineering, s.r.o 
Somolického 1/B, 811 06 Bratislava
v OR Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 70628/B 
Ing. Jana Šoltésová, konateľka spoločnosti 
46 014 454 
2023191291

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(ďalej spoločne aj „zmluvné strany“)



ČI. 1
PREDMET ZMLUVY

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje pre objednávateľa vykonať dielo uvedené v čl. 2 zmluvy (ďalej len 
„dielo“), inžiniersku činnosť uvedenú v čl. 3 zmluvy (ďalej len „inžinierska činnosť“) a 
činnosť občasného odborného autorského dohľadu projektanta uvedenú v čl. 4 zmluvy 
(ďalej len „činnosť autorského dohľadu“).

2. Zhotoviteľ prehlasuje, že počas doby platnosti tejto zmluvy je oprávnený vykonávať 
činnosti podľa zákona č. 138/1992 Z. z. o autorizovaných architektoch a autorizovaných 
stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov a v prípade využitia subdodávok 
zabezpečí požadovanú odbornosť a kvalifikáciu aj u subdodávateľov.

3. Zhotoviteľ je povinný zhotoviť dielo riadne a včas. Dielo je zhotovené riadne, ak spĺňa 
všetky požiadavky podľa zmluvy, je zhotovené v súlade s platnými technickými normami 
a predpismi, právnymi predpismi a bez vád, ktoré by mohli mať za následok vznik škody 
na strane objednávateľa alebo tretej osoby.

4. Zhotoviteľ vykoná dielo a činnosti, ktoré sú predmetom zmluvy vo vlastnom mene, 
na svoje náklady a na vlastnú zodpovednosť.

5. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť za vykonanie diela vrátane inžinierskej činnosti 
a za výkon činnosti autorského dohľadu cenu uvedenú v čl. 7 tejto zmluvy.

Čl. 2
PREDMET DIELA

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre objednávateľa v rozsahu a za podmienok dohodnutých 
v tejto zmluve vypracuje a odovzdá objednávateľovi bez technických a právnych chýb 
„Dokumentáciu na stavebné povolenie v podrobnostiach dokumentácie na realizáciu 
stavby“ (ďalej len „DSPRS“) na stavbu „Mostný objekt Cesta na Bankov - cesta 11/547 
Čermeľská cesta - rekonštrukcia“ (ďalej len „stavba“).

2. Bližšia špecifikácia DSPRS, počty a formáty vyhotovení DSPRS/častí DSPRS sú uvedené 
v prílohe č. 1 zmluvy.

Čl. 3
PREDMET INŽINIERSKEJ ČINNOSTI

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre objednávateľa v rozsahu a za podmienok dohodnutých 
v tejto zmluve bude vykonávať inžiniersku činnosť na prípravu, vypracovanie, 
prerokovanie a dodanie kompletnej DSPRS vrátane výstupov inžinierskej činnosti (ďalej 
len „IČ“).

3. Bližšia špecifikácia predmetu IČ podľa tohto článku zmluvy je uvedená v prílohe č. 1 
zmluvy.

Čl. 4
PREDMET ČINNOSTI AUTORSKÉHO DOHĽADU

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre objednávateľa v rozsahu a za podmienok dohodnutých 
v tejto zmluve bude vykonávať činnosť občasného odborného autorského dohľadu 
projektanta nad uskutočňovaním stavby a to počas celej doby realizácie stavby, t. j. 
od odovzdania staveniska stavby a jeho prevzatia zhotoviteľom až po odovzdanie stavby 
a jej prevzatie objednávateľom (ďalej len „AD“).

2. Bližšia špecifikácia predmetu činnosti AD podľa tohto článku zmluvy je uvedená v prílohe 
č. 1 zmluvy.
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Čl. 5
PODKLADY A SPOLUPÔSOBENIE OBJEDNÁVATEĽA A ZHOTOVITEĽA

1. Vstupné pracovné rokovanie medzi zhotoviteľom a objednávateľom zvolá zhotoviteľ a to 
do 7 pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy a zároveň predloží 
objednávateľovi na schválenie časový harmonogram spracovania, prerokovania a dodania 
DSPRS.

2. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas plnenia predmetu zmluvy poskytne zhotoviteľovi 
v nevyhnutne potrebnom rozsahu spolupôsobenie, a to najmä poskytovaním upresňujúcich 
alebo doplňujúcich údajov, podkladov, kópií vyjadrení/stanovísk vlastníkov/správcov 
rozvodov inžinierskych sietí a zariadení, ktoré má k dispozícii.

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje prerokovať návrh DSPRS s objednávateľom, príslušným krajským 
dopravným inšpektorátom PZ SR (ďalej len „KDI“) a s vlastníkmi/ správcami všetkých 
stavbou dotknutých rozvodov inžinierskych sietí a zariadení, zapracovať ich pripomienky 
a požiadavky do DSPRS, zabezpečiť ich kladné vyjadrenia/stanoviská a tieto odovzdať 
v zmysle prílohy č. 1 zmluvy objednávateľovi.

4. Zhotoviteľ sa zaväzuje doplniť/zapracovať do DSPRS opodstatnené požiadavky 
a pripomienky dotknutých orgánov a organizácií, ktoré budú nimi uplatnené v rámci 
prerokovania DSPRS a povoľovacích konaní stavebných úradov. Kópie vyjadrení/ 
stanovísk dotknutých orgánov a organizácií poskytne zhotoviteľovi objednávateľ.

Čl. 6
TERMÍNY PLNENIA

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať, prerokovať a odovzdať objednávateľovi do jeho sídla 
DSPRS vrátane výstupov inžinierskej činnosti v zmysle prílohy č. 1 zmluvy v termíne 
do 90 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy. Počty a formáty vyhotovení sú uvedené 
v prílohe č. /zmluvy.

2. Podmienkou odovzdania a prevzatia DSPRS sú súhlasné písomné vyjadrenia/stanoviská 
objednávateľa, KDI a vlastníkov/správcov všetkých stavbou dotknutých rozvodov 
a zariadení inžinierskych sietí.
Preberací protokol vyhotoví zhotoviteľ v troch rovnopisoch, z ktorých jeden odovzdá 
objednávateľovi a dva si ponechá zhotoviteľ. Preberací protokol musí byť podpísaný 
oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje doplniť DSPRS/zapracovať do DSPRS opodstatnené pripomienky a 
požiadavky dotknutých orgánov a organizácií, ktoré budú nimi uplatnené v rámci 
odsúhlasovania DSPRS pre potreby povoľovacích konaní príslušných stavebných úradov 
a v rámci týchto konaní, a to najneskôr do 10 dní odo dňa ich doručenia, ak sa nedohodne 
s objednávateľom inak.

4. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať činnosť AD nad uskutočňovaním stavby počas celej 
doby realizácie stavby, t. j. odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska stavby až po jej 
odovzdanie a prevzatie objednávateľom stavby na základe zápisu/protokolu o odovzdaní 
a prevzatí stavby, ktorý bude podpísaný objednávateľom stavby, zhotoviteľom stavby 
a AD. Predpokladaná lehota výkonu činnosti AD na stavbe sú 4 mesiace.
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Čl. 7 
CENA

PLATOBNÉ A FAKTURAČNÉ PODMIENKY
1. Cena je stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších 

predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa 
vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení 
neskorších predpisov a sú v nej zahrnuté všetky náklady, činnosti, práce, výkony alebo 
služby nevyhnutné za účelom riadneho vykonania diela, inžinierskej činnosti a autorského 
dohľadu.

2. Cena diela je zmluvnými stranami dohodnutá nasledovne:
2.1. Cena za DSPRS vrátane IČ bez DPH v EUR: 21 680,00

Sadzba DPH 20% v EUR: 4 336,00
Cena za DSPRS vrátane IČ s DPH v EUR: 26 016,00

2.2. Cena za AD bez DPH v EUR: 5 120,00
Sadzba DPH 20% v EUR: 1 024,00
Cena za AD vrátane DPH v EUR: 6 144,00

2.2. /. Cena za AD bez DPH v EUR mesiac: 1 280,00
2.3. Celková cena bez DPH v EUR: 26 800,00

Sadzba DPH 20% v EUR: 5 360,00
Celková cena vrátane DPH v EUR: 32 160,00

Ceny sú konečné, v cene za DSPRS vrátane IČ uvedenej v ods. 2.1. tohto čl. zmluvy je 
započítaná aj cena za diagnostiku a merania v zmysle prílohy č. 1 zmluvy a v cene za AD 
uvedenej v ods. 2.2. tohto čl. zmluvy je zahrnuté celé obdobie výkonu AD.
V cenách sú zahrnuté všetky náklady spojené s úplným, vecným a odborným splnením 
záväzkov zhotoviteľa vyplývajúcich z tejto zmluvy a prílohy č. 1 vrátane nákladov 
na všetky vedľajšie, pomocné a iné činnosti nevyhnutné na vykonanie diela, ako sú napr.: 

dopravné/cestovné náklady, náklady na všetky práce, činnosti, výkony a služby 
nevyhnutné na riadne splnenie zmluvy, potrebné mapové, technické podklady a podklady 
z KN, zameranie a zakreslenie rozvodov inžinierskych sietí a zariadení, prehliadky, 
prieskumy a merania, prerokovania DSPRS, náklady na príp. opravy, úpravy, korekcie, 
doplnenia DSPRS vyplývajúce z opodstatnených požiadaviek a pripomienok dotknutých 
orgánov a organizácií uplatnených v rámci spracovania DSPRS a jej odsúhlasovania a 
povoľovacích konaní príslušných stavebných úradov, cestného správneho orgánu, 
vytlačenie a dodanie doplnenej/dopracovanej DSPRS/častí DSPRS, náklady na DSPRS/ 
časti DSPRS potrebnú/é v rámci výkonu činnosti IČ a AD, vytlačenie a dodanie dodatkov 
k DSPRS (v prípade zmien) v rámci AD, vypracovanie/zaujatie vyjadrení/stanovísk 
v rámci činnosti AD, a pod. v zmysle zmluvy a jej prílohy č. 1.

3. V prípade, ak zhotoviteľ nie je platcom DPH, a v priebehu vykonávania predmetu zmluvy 
sa stane platcom DPH, zaväzuje sa, že dohodnutú cenu neprekročí. Zhotoviteľ je povinný 
dovtedy nevyfakturovanú časť ceny znížiť o výšku DPH.

4. Zhotoviteľ vyhotoví faktúru za DSPRS vrátane IČ vo výške uvedenej v ods. 2 bod 2.1. 
tohto čl. zmluvy na základe preberacieho protokolu podpísaného oprávnenými zástupcami 
zmluvných strán, ktorý bude prílohou faktúry.

5. Zhotoviteľ vyhotoví raz mesačne faktúru za činnosť AD vo výške uvedenej v ods. 2 bod
2.2.1. tohto čl. zmluvy na základe mesačného písomného súpisu vykonaných prác AD, 
ktorý bude podpísaný oboma zmluvnými stranami a bude prílohou faktúry. 4/9



6. Súpis musí byť podpísaný oprávnenou osobou objednávateľa a musí obsahovať meno 
a priezvisko fyzickej osoby, ktorá vykonávala činnosť AD, jej podpis, ktorým potvrdzuje 
výkon činnosti AD, obdobie, za ktorý je súpis vyhotovený, a mesačnú sadzbu za výkon 
činnosti AD podľa ods. 2, bod 2.2.1. tohto čl. zmluvy. V prípade prerušenia vykonávania 
stavby na obdobie dlhšie ako 1 mesiac, výkon činnosti AD nebude za toto obdobie 
fakturovaný.

7. Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia do sídla objednávateľa. Za dátum úhrady 
sa považuje dátum odpísania finančných prostriedkov z účtu objednávateľa. Zmluvné 
strany vzájomne konštatujú, že dohoda o lehote splatnosti faktúry podľa tohto ods. zmluvy 
nie je v hrubom nepomere k právam a povinnostiam zhotoviteľa zo záväzkového vzťahu 
založeného zmluvou.

8. Faktúra (daňový doklad) vystavená zhotoviteľom na adresu objednávateľa, Mesto Košice, 
číslo referátu KC230, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice, musí obsahovať obligatórne 
náležitosti podľa § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení 
neskorších predpisov. Na faktúre bude uvedené číslo zmluvy, označenie (názov) diela, 
predmet fakturácie podľa zmluvy, deň odoslania a deň splatnosti faktúry, označenie 
peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť (v zmysle zmluvy), fakturovanú sumu 
a rozpis už fakturovaných čiastok (AD), dátum splatnosti, odtlačok pečiatky a podpis 
oprávnenej osoby.

9. Objednávateľ je oprávnený namietať vecnú a formálnu správnosť a úplnosť faktúry či jej 
povinných príloh najneskôr do 15 dní odo dňa doručenia predmetnej faktúry vrátením 
faktúry s uvedením konkrétnych formálnych či vecných výhrad objednávateľa voči 
predmetnej faktúre. V takomto prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti faktúry a nová 
lehota splatnosti faktúry začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi.

10. Prípadné naviac činnosti/služby nezahrnuté do zmluvy, ktorých potreba vyplynie 
v priebehu spracovania DSPRS, a ktoré budú nevyhnutné na vypracovanie DSPRS a budú 
odsúhlasené objednávateľom, tieto sa ocenia v režime ekonomicky oprávnených nákladov 
podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, na základe 
vzájomne odsúhlasenej cenovej kalkulácie, ktorej návrh vypracuje zhotoviteľ.

11. Cena diela môže byť zmenená len v prípadoch a spôsobom uvedeným v tomto článku a to 
formou dodatkov. Ak naviac činnosti/služby budú mať vplyv na zmenu termínu splnenia 
záväzku, predmetom dodatku bude aj zmena termínu plnenia.

12. Pri uzatváraní dodatkov k zmluve je objednávateľ povinný postupovať v súlade s prísl. 
ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní.

Čl. 8
SANKCIE

1. Ak bude objednávateľ v omeškaní s platením dohodnutej ceny, môže si zhotoviteľ uplatniť 
úroky z omeškania vo výške 0,02 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

2. V prípade omeškania zhotoviteľa s doručením DSPRS v súlade s čl. 6 zmluvy, môže si 
objednávateľ uplatniť u zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 50,- EUR 
za každý aj začatý deň omeškania, pokiaľ porušenie povinnosti trvá, a táto zmluvná pokuta 
bude odpočítaná z fakturovanej čiastky.

3. V prípade, ak zhotoviteľ poruší povinnosť doplniť/zapracovať do DSPRS opodstatnené 
pripomienky a požiadavky dotknutých orgánov a organizácií v zmysle čl. 6 ods. 3 zmluvy, 
resp. neodstráni objednávateľom reklamované vady diela v lehote v zmysle čl. 9 ods. 5 
zmluvy, môže si objednávateľ uplatniť u zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 
50,- EUR za každý aj začatý deň omeškania, pokiaľ porušenie povinnosti trvá.

4. Sankcie podľa ods. 2. a ods. 3. tohto čl. zmluvy sa neuplatnia v prípade, ak omeškanie 
plnenia zhotoviteľa bude z viny alebo z dôvodu na strane objednávateľa, resp. bude5/9



preukázateľne spôsobené vyššou mocou. Za vyššiu moc sa na účely tejto zmluvy považujú 
prípady, ktoré nie sú závislé ani ich nemôžu nijako ovplyvniť zmluvné strany.

5. Ak zhotoviteľ poruší iné povinnosti dohodnuté v zmluve ako sú uvedené v tomto článku 
zmluvy, môže si objednávateľ uplatniť voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 50,- 
EUR za každý, aj začatý deň pokiaľ porušenie povinnosti trvá, a táto zmluvná pokuta bude 
odpočítaná z fakturovanej čiastky, resp. uhradená zhotoviteľom v zmysle ods. 7. tohto čl. 
zmluvy.

6. V prípade porušenia povinností zhotoviteľa, pre ktoré je objednávateľ oprávnený odstúpiť 
od zmluvy podľa čl 11 zmluvy, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú 
pokutu vo výške 5 % z celkovej ceny diela podľa čl 7 ods. 2.3. zmluvy, pričom povinnosť 
ju zaplatiť odstúpením od zmluvy nezaniká. Týmto nie sú dotknuté nároky objednávateľa 
na náhradu škody v celom rozsahu. Objednávateľ je oprávnený domáhať sa náhrady škody 
presahujúcej zmluvnú pokutu.

7. Zhotoviteľ sa zaväzuje zaplatiť zmluvnú pokutu vyúčtovanú v súlade s týmto čl. zmluvy 
objednávateľovi na jeho bankový účet, ktorý bude uvedený vo výzve na úhradu a to 
najneskôr do 15 dní potom, čo bude zhotoviteľovi výzva na jej úhradu doručená.

8. Ustanoveniami o zmluvnej pokute nie je dotknutý prípadný nárok zmluvných strán 
na náhradu škody v celom rozsahu, ktorá im vznikne z nesplnenia zmluvných povinností, 
ktoré sú zmluvnou pokutou zabezpečené.

Čl. 9
ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY DIELA,

ZODPOVEDNOSŤ ZA VÝKON AD
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri vykonávaní predmetu zmluvy bude postupovať s odbornou 

starostlivosťou, bude dodržiavať ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov 
platných a účinných v Slovenskej republike, príslušné technické normy a technické 
predpisy vzťahujúce sa na predmet zmluvy platné v čase vykonávania plnenia, že sa bude 
riadiť písomnými dohodami zmluvných strán a požiadavkami objednávateľa.

2. Zhotoviteľ zodpovedá za správnosť, úplnosť a realizovateľnosť DSPRS, za to, že DSPRS 
bude vypracovaná podľa podmienok zmluvy a bez vád.

3. Záručná doba je stanovená dohodou zmluvných strán na 36 mesiacov a začína plynúť 
dňom protokolárneho prevzatia DSPRS objednávateľom, v prípade, že objednávateľ 
do tejto doby nezačne s realizáciou stavby. V prípade začatia stavby, záručná doba 
na DSPRS končí nadobudnutím právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia stavby.

4. Počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne 
odstrániť vady DSPRS. Objednávateľ si môže uplatňovať nároky z vád DSPRS aj vtedy, 
ak ich zistí až po preberacom konaní, najneskôr však do uplynutia záručnej doby, alebo 
vydania právoplatného kolaudačného rozhodnutia na stavbu v zmysle ods. 3. tohto čl. 
zmluvy.

5. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vady DSPRS reklamované objednávateľom v lehote 
do 10 dní odo dňa doručenia uplatnenia práva z vád diela (reklamácie), ak sa nedohodne 
s objednávateľom inak.

6. Zhotoviteľ nebude zodpovedať za vady, ktoré budú spôsobené v dôsledku použitia 
nevhodných podkladov a pokynov od objednávateľa, na nevhodnosť ktorých bol 
objednávateľ zhotoviteľom náležíte upozornený, a objednávateľ napriek tomu na ich 
použití trval.

6/9



ČI. 10
VLASTNÍCKE PRÁVO K DIELU A NEBEZPEČENSTVO ŠKODY NA DIELE,

AUTORSKÉ PRÁVO
1. Nebezpečenstvo škody na diele a vlastnícke právo k dielu prechádza na objednávateľa 

dňom podpísania preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami podľa čl. 6 zmluvy.
2. Zmluvné strany spoločne vyhlasujú, že sa na dielo nevzťahuje právna ochrana podľa 

zákona č. 185/2015 Z. z. autorský zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „autorský 
zákon“). Na vylúčenie akýchkoľvek pochybností zhotoviteľ súhlasí s tým, že objednávateľ 
môže dielo použiť akýmkoľvek spôsobom, vrátane spôsobov uvedených v § 19 ods. 4 
autorského zákona, tak aby dielo mohol používať na vlastnú potrebu, a za týmto účelom ho 
poskytovať aj tretím osobám, ako podklady na plnenie úloh objednávateľa na úseku 
rozvoja, výstavby a údržby pozemných komunikácií a mostných objektov (ďalej len 
„licencia“). Licencia sa udeľuje bezodplatne ako výhradná a neobmedzená (bez časového 
a teritoriálneho obmedzenia). Objednávateľ je oprávnený licenciu postúpiť na tretiu osobu 
aj bez súhlasu zhotoviteľa. Objednávateľ je tiež oprávnený tieto predmety duševného 
vlastníctva poskytnúť orgánom a organizáciám štátnej správy a územnej samosprávy 
na plnenie ich úloh vo všeobecnom verejnom záujme.

3. Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že odmena zhotoviteľa v zmysle ods. 2 tohto čl. 
zmluvy je zahrnutá v celom rozsahu v cene diela uvedenej v či 7 zmluvy.

ČI. 11
ZÁNIK ZMLUVY

1. Táto zmluva zanikne okrem splnenia všetkých práv a povinností obidvoch zmluvných 
strán aj písomnou dohodou zmluvných strán alebo písomným odstúpením od zmluvy 
niektorou zmluvnou stranou.

2. V prípade zániku zmluvy dohodou zmluvných strán, táto zaniká dňom uvedeným v tejto 
dohode (ďalej len „deň zániku zmluvy dohodou“). V tejto dohode sa upravia aj vzájomné 
nároky zmluvných strán vzniknuté z plnenia zmluvných povinností alebo z ich porušenia 
druhou zmluvnou stranou ku dňu zániku zmluvy dohodou.

3. Od tejto zmluvy môže odstúpiť každá zmluvná strana, avšak iba z niektorého z týchto 
dôvodov:
3.1. zhotoviteľ môže odstúpiť od tejto zmluvy, ak objednávateľ oznámi, že nemôže plniť 
svoje záväzky podľa tejto zmluvy,
3.2. objednávateľ môže okamžite odstúpiť od tejto zmluvy, ak:
3.2.1. zhotoviteľ poruší svoje povinnosti podľa zmluvy podstatným spôsobom, najmä ak aj 
napriek upozorneniu objednávateľa bude nečinný, nezačne, preruší alebo zastaví 
vykonávanie diela z iných dôvodov ako z dôvodov na strane objednávateľa, alebo 
spôsobených vyššou mocou definovanou v ods. 4. čl. 8 zmluvy,
3.2.2. ak zhotoviteľ oznámi, že nemôže splniť svoje záväzky podľa tejto zmluvy, alebo sa 
táto skutočnosť stane zrejmou,
3.2.3. ak zhotoviteľ vstúpi do likvidácie, na jeho majetok bol vyhlásený konkurz, resp. 
existuje dôvodná obava, že plnenie záväzkov zhotoviteľa podľa tejto zmluvy je vážne 
ohrozené.

4. Odstúpenie od zmluvy bude možné urobiť doručením písomného oznámenia o odstúpení 
z niektorého uvedeného dôvodu. Účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú dňom 
nasledujúcim po dni doručenia oznámenia druhej zmluvnej strane. Týmto dňom zanikajú 
všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy; tým nie sú dotknuté ustanovenia zmluvy 
o náhrade škody.
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Čl. 12
OSTATNÉ USTANOVENIA

1. V prípade, že dôjde k zastaveniu prác alebo odstúpeniu od zmluvy z dôvodov na strane 
objednávateľa, zhotoviteľ bude práce rozpracované ku dňu zastavenia alebo odstúpenia 
od zmluvy fakturovať vo výške vzájomne odsúhlaseného preukázateľne vykonaného 
rozsahu prác a to príslušným podielom z dohodnutej ceny podľa ods. 2. či. 7 zmluvy.

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že sa zúčastní konaní stavebných úradov a prípadných rokovaní 
týkajúcich sa diela, aj keď sa uskutočnia po dni odovzdania a prevzatia diela podľa či. 6 
zmluvy, a že si splní povinnosti z nich pre neho vyplývajúce v súlade s obsahom a 
rozsahom diela, IČ a činnosti AD podľa tejto zmluvy.

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vrátiť objednávateľovi podklady, ktoré mu objednávateľ poskytne 
na vykonanie diela a to do 14 dní po protokolárnom odovzdaní a prevzatí DSPRS.

4. Zhotoviteľ sa zaväzuje mať uzavretú poistnú zmluvu pre prípad zodpovednosti za škodu 
spôsobenú činnosťou pri plnení predmetu zmluvy a to na celé obdobie trvania zmluvného 
vzťahu.

5. Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť akékoľvek pohľadávky (práva) vyplývajúce 
zo zmluvy na tretiu osobu, alebo sa dohodnúť s treťou osobou na prevzatí jeho záväzkov 
(povinností) vyplývajúcich zo zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu 
objednávateľa.

6. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať pri vykonaní diela ustanovenia zákona č. 343/2015 Z. z. 
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov a poskytnúť objednávateľovi asistenciu a súčinnosť pri vysvetľovaní súťažných 
podkladov a inej sprievodnej dokumentácie na výber zhotoviteľa stavby. Zhotoviteľ je 
povinný v tejto súvislosti bezodkladne pripraviť odpovede pre objednávateľa na otázky 
uchádzačov týkajúce sa technických špecifikácií, výkazov výmer a výkresovej časti 
DSPRS.

7. Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť objednávateľovi bez zbytočného odkladu všetky 
zmeny týkajúce sa najmä jeho identifikačných a kontaktných údajov uvedených v zmluve, 
predmetu činnosti, vstupu do likvidácie, alebo začatia konania podľa zákona o konkurze 
a reštrukturalizácii.

8. Objednávateľ oznámi zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu všetky zmeny týkajúce sa 
jeho identifikačných a kontaktných údajov.

Čl. 13
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými 
ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych 
predpisov platných a účinných v Slovenskej republike.

2. Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom tejto zmluvy oboznámili a súhlasia s ním, že 
táto zmluva je prejavom ich slobodnej vôle, a nie je uzavretá v tiesni ani za inak 
nevýhodných podmienok, na znak čoho ju podpisujú oprávnení zástupcovia oboch 
zmluvných strán.

3. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha č. 1 „Špecifikácia (opis)“.
4. Meniť alebo doplňovať obsah tejto zmluvy bude možné len formou očíslovaných 

písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané 
oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
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5. Zmluva je účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle mesta 
Košice (www.kosice.sk).

6. Zmluva sa vyhotovuje v piatich vyhotoveniach, z ktorých tri si ponechá objednávateľ a dve 
zhotoviteľ.

Za objednávateľa: Za zhotoviteľa:

JUDr. Martin P 
námestník pri

Ing. Jana Šoltésová 
konateľka spoločnosti
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Príloha č. 1 k ZoD: Špecifikácia (opis)
DSPRS „Mostný objekt Cesta na Bankov - cesta 11/547 Čermeľská cesta - rekonštrukcia “

Špecifikácia (opis)
(technický rozsah na spracovanie DSPRS, IČ a AD)

1. Názov:
DSPRS „Mostný objekt Cesta na Bankov - cesta 11/547 Čermeľská cesta - rekonštrukcia“
cestný nadjazd nad cestou 11/547 Čermeľská cesta a Čermeľským potokom
2. Predmet (špecifikácia) diela:
Vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie (DSP) v podrobnostiach dokumentácie 
na realizáciu stavby (DRS) „Mostný objekt Cesta na Bankov - cesta 11/547 Čermeľská cesta - 
rekonštrukcia“ (ďalej len „DSPRS“) - projekčné riešenie rekonštrukcie mostného objektu 
na ceste na Bankov - cestný nadjazd nad cestou 11/547 Čermeľská cesta a Čermeľským 
potokom, MČ Košice - Sever, v rozsahu špecifikovanom v ods. 2.1.4. tejto prílohy, a jej 
dodanie do sídla objednávateľa, inžinierska činnosť (ďalej len „IČ“) v rozsahu 
špecifikovanom v ods. 2.2. tejto prílohy a výkon činnosti autorského dohľadu projektanta 
(ďalej len „AD“) v rozsahu špecifikovanom v ods. 2.3. tejto prílohy.

2.1. DSPRS:
DSPRS, ktorá bude projekčné riešiť rekonštrukciu mostného objektu uvedeného v ods. 2. tejto 
prílohy, bude vypracovaná podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a nariadení, 
technických noriem a predpisov v platnom znení v čase spracovania DSPRS.
Súčasťou DSPRS bude spracovanie projektu trvalého a dočasného dopravného značenia 
stavby podľa platnej cestnej vyhlášky a cestného zákona (zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných 
komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 8/2009 Z. z. 
o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 
vyhláška MV SR č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) a cenová časť (ocenený 
položkovitý rozpočet stavby vrátane neoceneného výkazu výmer).
Zhotoviteľ DSPRS zabezpečí vypracovanie diagnostiky mosta a mostných ložísk v rozsahu, 
potrebnom na stanovenie presného rozsahu stavebných prác na vrchnej a spodnej stavbe 
mosta a nosnej konštrukcii mosta vrátane sanácie betónov a výstuží s návrhom vhodnej 
povrchovej úpravy odolnej voči poveternostným podmienkam.
2.1.1. Všeobecné požiadavky na vypracovanie DSPRS:
DSPRS bude vypracovaná so základnými náležitosťami danými technickými predpismi (ďalej 
len „TP“), TP sú dostupné na webovej stránke www.ssc.sk:
- diagnostika: TP 059 (TP 07/2012) Zadávanie a výkon diagnostiky mostov; MDVaRR SR 

október 2012, účinnosť od 20.12.2012,
- DSPRS: TP 019 (TP 03/2006) Dokumentácia stavieb ciest, Technické podmienky; MDPaT 

SR december 2006, účinnosť od 15.01.2007,
a zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) a vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 
Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.
Riešenie stavby musí rešpektovať príslušné technické a právne predpisy a normy a musí byť 
ekonomické ako z pohľadu realizácie, tak aj z pohľadu prevádzky a údržby.
Všetky prílohy jednotlivých častí dokumentácie budú potvrdené odborne spôsobilou osobou 
v príslušnom odbore v zmysle platných predpisov.
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Geodetická dokumentácia bude overená v zmysle zákona NR SR č. 215/1995 Z. z. o geodézii 
a kartografii v znení neskorších predpisov.
Technické požiadavky uvedené v DSPRS a v cenovej časti sa nesmú odvolávať 
na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo 
miesto pôvodu alebo výroby, a pod., pokiaľ to nie je nevyhnutné.

2.1.2. Formy a počty dodania DSPRS a dokladovej časti:
DSPRS bude vypracovaná v slovenskom jazyku, osobami s príslušnou odbornou 
spôsobilosťou v zmysle zákona SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a 
autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov resp. ekvivalentnou 
a bude dodaná do sídla objednávateľa.
a) Diagnostika mosta (kpl.):

- tlačená forma: 3 x
- elektronická forma (CD nosič) vo formáte doc a .pdf: 2 x

b) DSPRS (kpl ):
b. 1) DSPRS - výkresová časťa súhrnné/technické správy:

- tlačená forma: 12 x
- elektronická forma (CD nosič) vo formáte .doc a .dwg resp. dgn: 3 x 

b. 1.1) DSPRS - statický výpočet: 3x
b.2) DSPRS - cenová časť (rozpočet a výkaz výmer):
položkovitý rozpočet bude spracovaný v aktuálnej cenovej úrovni v členení: krycí list 
rozpočtu, rekapitulácia, položkovitý rozpočet (na jednotlivé stavebné objekty, resp. časti 
rozpočtu); nebudú použité kumulované položky a v popise jednotlivých položiek výkazu 
výmer nebude uvedený názov výrobku, označenie výrobcu a pod., pokiaľ to nie je nevyhnutné

- tlačená forma (s podpisom a pečiatkou zhotoviteľa): 3 x
- elektronická forma vo formáte .xls: 2 x

c) Dokladová časť (Stanoviská/vyjadrenia, posudky a pod.):
- tlačená forma: 13 x; z toho 1 x originály dokladov
- elektronická forma (CD nosič) vo formáte .pdf: 2x

2.1.3. Opis súčasného stavu:
2.1.3.1. Identifikačné údaje stavby:
Stavba - mostný objekt (cestný nadjazd) Cesta na Bankov - cesta 11/547 Cermeľská cesta, 
MČ Košice - Sever:
Technické údaje zo zachovanej projektovej dokumentácie (jednostupňový projekt, rok 1969):
Názov:

Kraj:
Okres:
Miesto:
Katastrálne územie:
Druh stavby:
Premosťovaná prekážka: 
Staničenie mosta:
DÍžka premostenia (šikmá): 
Dĺžka nosnej konštrukcie 
(šikmá):
DÍžka mosta (šikmá):
Počet opôr:

Most nad Čermeľským potokom a cestou 11/547
pri Košiciach na ceste na Bankov
Košický
Košice I
Košice
Cermeľ
rekonštrukcia
cesta 11/547 a Čermeľský potok

19,37 m

22,70 m 
34,78 m 
2
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Počet medziľahlých podpier: 0
Počet polí: 1
Rozpätie polí: 21,00 m
Šikmosť mosta: pravá 50,00008 (45,00000°)
Šírka nosnej konštrukcie (kolmá):9,94 m 
Celková šírka mosta (kolmá): 10,20 m
Šírka medzi obrubami (kolmá): 7,00 m
Šírka chodníkov (kolmá):
Druh komunikácie na moste:
Výška mosta nad cestou 11/547:
Navrhovaná kategória cesty:

2 x 1,60 m
miestna komunikácia, smer Bankov 
asi 6,35 m
súčasné šírkové usporiadanie (zachovanie jestvujúcich 
šírkových parametrov cesty na moste)

2.1.3.2. Popis mostného objektu:
Mostný objekt - cestný nadjazd nad cestou 11/547 a Čermeľským potokom je navrhnutý ako 
jednopoľový most. Nosná konštrukcia pozostáva z dodatočne predpätých nosníkov KA-63. 
Dĺžka nosníkov je 21,60 m, výška nosníkov je 1,10 m. Spolupôsobenie nosníkov v priečnom 
smere je zabezpečené kĺbom medzi nosníkmi, jedná sa o tzv. žalúziovú dosku. Priečny sklon 
na moste je strechovitý, vytvorený vyrovnávajúcim betónom. Most je v priamej, smerový 
oblúk sa nachádza až za mostom, smer Bankov. Šikmosť objektu je pravá 50,0000s 
(45,00000°). Na moste je vedená miestna komunikácia s voľnou šírkou medzi obrubníkmi 
7,00 m. Na moste sú obojstranné chodníky šírky 1,60 m s kamennými obrubníkmi.
Opory sú masívne, založené na plošných základoch. Krídla mosta majú rôzny tvar (kolmé, 
šikmé aj svahové). Podobne ako drieky opôr sú krídla obložené kameňom.
Nosníky sú uložené na oceľových ložiskách.

2.1.3.3. Umiestnenie stavby:
Stavba mostný objekt - cestný nadjazd na Ceste na Bankov je umiestnená v MC Košice - 
Sever, nad cestou 11/547 Čermeľská cesta a Čermeľským potokom, katastrálne územie 
Čerme ľ.

2.1.3.4. Stavebno-technický stav mostného objektu:
Na základe prehliadky mostného objektu boli na jednotlivých konštrukčných prvkoch zistené 
nasledujúce nedostatky a poruchy: 
zakladanie: neboli nedostatky zistené
spodná stavba: zatekanie, výkvety, odlupovanie povrchovej vrstvy betónu 
nosná konštrukcia: zatekanie, inkrustácia, odlupovanie povrchovej vrstvy betónu, povrchová 

korózia betonárskej výstuže, pozdĺžne trhliny v nosníkoch nosnej 
konštrukcie, rozsiahla trhlina v krajnom nosníku; chvenie nosnej 
konštrukcie pri prejazde vozidiel nebolo zaznamenané

mostný zvršok:
izolácia: poškodená izolácia na vyrovnávajúcom betóne spôsobuje zatekanie nosnej 

konštrukcie
chodníková rímsa: priečne trhliny na povrchu rímsy, značne poškodené a degradované čelá 

ríms, rozpad čiel ríms a odpadávanie kusov betónu, prepadnutá časť rímsy 
ložiská: skorodované
odvodnenie mosta: len povrchové odvodnenie vozovky
ostatné príslušenstvo mosta:
mostné zábradlie: značne skorodované
prechodová oblasť: pokles v miestach prechodových oblastí
úpravy pod mostom: poškodené odvodnenie pod mostom.
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2.1.4. Rozsah riešenia (projektových prác a činností):
Rozsah projektových prác a činností - na základe zistených skutočností a stavebno- 
technického stavu mosta (definitívny rozsah projektových prác sa stanoví po posúdení 
optimálneho technického riešenia stavby určeného na základe výsledkov diagnostiky mosta a 
odsúhlasení objednávateľom):
- hlavná prehliadka mosta,

odstránenie mostného zvršku, vrátane hydroizolácie a vyrovnávacieho, spádového betónu 
až po nosnú konštrukciu, ríms, zvodidiel, zábradlia,

- diagnostika mosta a mostných ložísk, v prípade potreby aj výmena ložísk,
zosilnenie nosnej konštrukcie spriahujúcou železobetónovou doskou na základe výpočtu, 
výpočet zaťažiteľnosti mosta,
návrh nového odvodnenia mosta podľa výpočtu odvodnenia,

- návrh hydroizolácie na celú šírku nosnej konštrukcie,
- návrh nových mostných ríms (chodníkov) a bezpečnostného zariadenia v zmysle platných 

STN EN,
návrh novej vozovky na moste a novej obrusnej vrstvy vo vzdialenosti 15 m 
pred a za mostom na celú šírku mosta po predchádzajúcom frézovaní,

- výmena a osadenie nových mostných záverov, oprava prechodových oblastí, 
prieskum sietí, rekonštrukcia všetkých cudzích zariadení na moste, 
vypracovanie projektu dočasného a trvalého dopravného značenia,
na základe záverov z diagnostiky sanácia nosnej konštrukcie a spodnej stavby (otryskanie 
poškodeného betónu, ošetrenie výstuže, reprofilácia povrchov, ochranný a zjednocujúci 
náter), alebo výmena nosníkov nosnej konštrukcie, 
návrh úprav pod mostom,
príprava podkladov na zaťažovaciu skúšku mosta,

- vypracovanie mostného zošita,
pri návrhu technického riešenia uvažovať s realizáciou stavebných prác v polovičných 
profiloch,
vypracovanie projektu organizácie výstavby,
doplňujúce prieskumy a merania.
hlavná prehliadka a protokol z hlavnej prehliadky,

- diagnostika mosta a mostných ložísk (podľa TP 059 Zadávanie a výkon diagnostiky 
mostov),
účelové mapovanie, trieda presnosti 2,
geodetický elaborát v rozsahu požadovanom TP 019 (TP 03/2006) Dokumentácia stavieb 
ciest. Technické podmienky.

Obsah a rozsah DSPRS bude vychádzať z TP 019 a jej príloh a to primerane k predmetu 
DSPRS/časti DSPRS: Príloha č. 2 Požiadavky na spracovanie dokumentácie stavby, Príloha č. 
7 Podklady a požiadavky na vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), 
Príloha č. 8 Základné náležitosti dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), Príloha č. 9 
Podklady a požiadavky na vypracovanie dokumentácie na realizáciu stavby (DRS) a Príloha 
č. 10 Základné náležitosti dokumentácie na realizáciu stavby (DRS) - A. Sprievodná správa 
B.l Prehľadná situácia, B.2 Celková situácia stavby, B.3 Pozdĺžny rez, B.4/B.5 
Ortofotomapa, B.6 Vizualizácie, C.l Koordinačné výkresy, C.2 Dopravné značenie celej 
stavby, D. Písomnosti a výkresy objektov, F. Dokumentácia meračských prác, G. Plán BOZP, 
I. PO V, O. Rozpočet a výkaz výmer, Statický výpočet.
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2.2. Výkon  inžinierskej činnosti (ďalej len „IC'j:
- výkon všetkých činností a úkonov potrebných pre projekčnú prípravu (zabezpečenie 
vstupných podkladov a všetkých potrebných stavebno-technických informácií a podkladov 
potrebných na spracovanie DSPRS/častí DSPRS vrátane podkladov z KN), vypracovanie a 
prerokovanie DSPRS/častí DSPRS (vykonanie všetkých a akýchkoľvek činností a úkonov 
potrebných na odsúhlasenie DSPRS objednávateľom, KDI a vlastníkmi/správcami všetkých 
dotknutých rozvodov inžinierskych sietí a zariadení a získanie ich kladných písomných 
vyjadrení/stanovísk) a dodanie kompletnej DSPRS a výstupov „IČ“ (dokladov) podľa ods.
2.1.2. tejto prílohy,
- účasť na povoľovacích konaniach stavby zvolaných príslušnými stavebnými úradmi, príp. 
iných rokovaniach týkajúcich sa stavby vrátane poskytnutia požadovaných stanovísk/ 
vysvetlení k DSPRS aj po uplynutí termínu dodania DSPRS.
2.3. Výkon činnosti autorského dohľadu projektanta (ďalej len „AD')
-  občasný odborný autorský dohľad projektanta nad uskutočňovaním stavby podľa DSPRS 

overenej príslušným stavebným úradom/úradmi v stavebnom konaní a to počas celej doby 
realizácie stavby, t. j. od odovzdania staveniska stavby a jeho prevzatia zhotoviteľom až 
po odovzdanie stavby a jej prevzatie objednávateľom,

- účasť na odovzdaní staveniska zhotoviteľovi stavby,
- účasť na operatívnych a kontrolných dňoch stavby; na výzvu objednávateľa je AD povinný 

dostaviť sa na stavbu do 3 dní, v mimoriadnych prípadoch do 24 hod., v prípade zložitých 
riešení a v prípade potreby stanoviska jednotlivých špecialistov je AD povinný dodať svoje 
stanovisko v termíne dohodnutom s objednávateľom, stanovenom podľa zložitostí riešení,

- účasť na kontrole a preberaní prác a konštrukcií/prvkov, ktoré sú rozhodujúce pri realizácii 
jednotlivých objektov, resp. majú byť ďalším postupom zakryté alebo sa stanú 
neprístupnými,

- účasť na vykonávaní všetkých potrebných skúšok a meraní stanovených v DSPRS, 
všeobecne záväzných právnych predpisoch a v technických normách,

- kontrola súladu realizovanej stavby s DSPRS overenou stavebným úradom s prihliadnutím 
na podmienky určené stavebným povolením a poskytovanie vysvetlení/stanovísk potrebných 
pre plynulosť výstavby,

- posudzovanie návrhov zhotoviteľa stavby na zmeny a odchýlky z pohľadu dodržania 
technicko - ekonomických parametrov stavby, príp. ďalších údajov a ukazovateľov,

- posudzovanie návrhov na prípadné zmeny DSPRS/časti DSPRS oproti DSPRS overenej 
príslušným stavebným úradom

- v prípade, že skutkový stav zistený na stavenisku nezodpovedá predpokladom v DSPRS, 
navrhovať technické riešenie vyvolanej zmeny, vrátane komplexného projekčného 
spracovania zmeny technického riešenia a dodania v 4 vyhotoveniach vrátane vyhotovenia 
oceneného položkovitého rozpočtu a výkazu výmer,

- písomné vyjadrenie k prípadným naviac prácam (nad rozsah stanovený v DSPRS, príp. jej 
cenovej časti) ako sú napr. požiadavky na väčšie množstvo prác a dodávok výrobkov oproti 
uvedeným v rozpočte resp. k prácam a dodávkam výrobkov nezahrnutým do rozpočtu, 
k prípadným zmenám stavebných a technologických postupov a pod. a k ich oceneniu,

- sledovanie postupu výstavby z hľadiska technického a technologického, dodržiavania 
podmienok stanovených v DSPRS, z hľadiska dodržiavania platných technických noriem 
a predpisov a všeobecne záväzných právnych predpisov a nariadení,

- účasť na odovzdaní a prevzatí stavby/časti stavby,
- odsúhlasenie dokumentácie skutočného realizovania stavby (DSRS).
AD bude zaznamenávať svoje rozhodnutia do stavebného denníka vedeného na stavbe, resp. 
formou samostatného písomného vyjadrenia/stanoviska.


