
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI

uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka

Článok I 
Zmluvné strany

1. Mestské lesy Košice, a.s.
so sídlom: Južná trieda 11, Košice

štatutárny orgán: Ing. Tibor Róth - predseda predstavenstva 
Ing. Miroslav Tököly - člen predstavenstva

IČO: 31 672 981 
DIČ:2020491341 
IČ DPH: SK2020491341
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sa, vl. č. 1310/V 
(ďalej len „Mestské lesy")

2. Mesto Košice
so sídlom: Trieda SNP 48/A , 040 11 Košice
zastúpené: JUDr. Martin Petruško - námestník primátora
IČO: 00 6911 35
DIČ:2021186904
IČ DPH: SK2021186904
(ďalej len „mesto" alebo „vlastník")

3. Ing. Ján Spišák
trvale bytom: Trieda SNP 73, 040 11 Košice 
narodený:
(ďalej len „partner")

(ďalej spolu tiež „zmluvné strany")

na základe spoločného konsenzu uzatvárajú túto Zmluvu o spolupráci
(ďalej len „zmluva"):

Článok II
Predmet a účel zmluvy 

1. Mesto je výlučným vlastníkom pozemkov, a to parciel KN "C" č. 709/1, 709/2, 711, 713/2 
nachádzajúcich sa v katastrálnom území Sokoľ (evidované na LV č. 679); parcely KN "C" 
č. 1187 nachádzajúcej sa v katastrálnom území Kostoľany nad Hornádom (evidovaná na LV 
č. 1619); parciel KN “E“ č. 702/11, 702/110, 702/111, 702/112, 702/113, 702/114 
nachádzajúcich sa v katastrálnom území Malá Vieska (evidované na LV č. 1578); parciel 
KN "C" č. 1430/2 a KN "E” 589/101 nachádzajúcich sa v katastrálnom území Sokoľ 
(evidované na LV č. 778). Pozemky sú na príslušnom liste vlastníctva vedené ako trvalé 
trávne porasty, záhrady, orná pôda a lesné pozemky.



2. Mestské lesy sú na základe zmlúv č . 546/2008, 549/2008 a 553/2008 zo dňa 1.4.2008 
nájomcom pozemkov špecifikovaných v bode 1. tohto článku a užívajú ich pre potreby 
zabezpečenia lesnej výroby v obdobiach hospodárskej činnosti v okolitých lesných 
porastoch ako lesný sklad a technologické pracovisko.

3. Partner je vlastníkom pozemkov - parciel KN "C" č. 4475/45. 4475/46, 4475/85, 4484/31, 
4484/32 a parcely KN "E" č. 8147/501 (evidované na LV č. 13850); parciel KN "C" č. 
4475/44, 4475/83, 4475/84 a parcely KN "E" č. 8147/1 (evidované na LV č. 13603); parcely 
KN “C“ č. 4484/22 (evidovaná na LV č. 14071); a parciel KN "C" č. 4484/28, 1530/388 
(evidované na LV č. 14116), nehnuteľnosti nachádzajúce sa v katastrálnom území Jazero.

4. Partner má záujem o vlastníctvo pozemkov uvedených v bode 1. tohto článku zmluvy. Mesto 
má záujem o vlastníctvo pozemkov uvedených v bode 3. tohto článku zmluvy za účelom 
realizácie projektu „Rozšírenie Slaneckej cesty".

5. Účelom tejto zmluvy je vymedzenie rámca spolupráce pre jednotlivé zmluvné strany tak, 
aby bola zabezpečená plynulá príprava zámeny pozemkov medzi mestom a partnerom, 
a zároveň podmienky pre hospodársku činnosť Mestských lesov. Mestské zastupiteľstvo 
v Košiciach na svojom rokovaní dňa 18.06.2018 schválilo uznesením č. 1178 zo dňa 18. 
júna 2018 zámenu pozemkov špecifikovaných v bodoch 1. a 3. tohto článku zmluvy. 
Zmluvné strany berú na vedomie, že zámennú zmluvu o zámene pozemkov uvedených 
v bodoch 1. a 3. tohto článku zmluvy medzi mestom a partnerom (ďalej len „zámenná 
zmluva") možno uzatvoriť až po uzavretí tejto zmluvy a splnení práv a povinností 
vyplývajúcich z nej pre jednotlivé zmluvné strany.

Článok III
Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Podmienkou naplnenia predmetu a účelu tejto zmluvy v zmysle Článku II. bod 5. je splnenie 
záväzku partnera zabezpečiť na vlastné náklady realizáciu terénnych úprav existujúcej 
plochy lesného skladu a opravu odvodňovacích zariadení nachádzajúcich sa na pozemku 
pare. KN "C” č. 1185/1, katastrálne územie Kostoľany nad Hornádom (ďalej len „terénne 
úpravy") /Mestské lesy presne špecifikujú dotknutú časť pozemku/. Terénne úpravy budú 
realizované v rozsahu a spôsobom odsúhlaseným zmluvnými stranami pred uzavretím tejto 
zmluvy tak, aby predmetná parcela spĺňala všetky atribúty lesného skladu pre potreby 
Mestských lesov na účely zabezpečenia lesnej výroby v okolitých lesných porastoch.

2. Mestské lesy sa zaväzujú začať s prípravou návrhu realizácie terénnych úprav bez 
zbytočného odkladu po schválení zámeny pozemkov Mestským zastupiteľstvom 
v Košiciach. Terénne úpravy budú realizované na náklady partnera v rozsahu a finančnom 
objeme odsúhlasenom zmluvnými stranami, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

3. Mesto udeľuje súhlas na realizáciu terénnych úprav podľa bodu 1. a 2. tohto článku zmluvy.

4. Mesto sa zaväzuje uzatvoriť zámennú zmluvu bez zbytočného odkladu po tom, čo zo strany 
partnera dôjde k splneniu záväzku partnera podľa tohto článku zmluvy.



Článok IV
Osobitné ustanovenia

1. Akékoľvek oznámenie alebo iná formálna komunikácia (ďalej len „oznámenie") daná podľa 
tejto zmluvy musí byť písomná a môže byť doručená osobne alebo odoslaná poštou 
zmluvnej strane, ktorej je určená na jeho adresu uvedenú v tejto zmluve.

2. Oznámenie sa považuje za doručené:
a) v prípade osobného doručenia, v deň doručenia, alebo
b) v prípade odoslania poštou, v deň prevzatia zásielky obsahujúcej oznámenie v druhý 

pracovný deň po odoslaní na pošte; oznámenie sa považuje za doručené aj okamihom 
vrátenia zásielky odosielajúcej zmluvnej strany z dôvodu „adresát neznámy“, „zásielka 
neprevzatá v odbernej lehote", „adresát nezastihnutý“, „adresát požiadal o doposielanie“, 
alebo z akéhokoľvek iného dôvodu.

3. Všetky pohľadávky jednej zmluvnej strany voči druhej zmluvnej strane zo zmluvy alebo 
vzniknuté v súvislosti s ňou alebo v súvislosti s akýmkoľvek plnením medzi zmluvnými 
stranami, nesmú byť predmetom postúpenia na tretiu osobu a nie je možné ich na tretiu osobu 
previesť bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej (dotknutej) zmluvnej strany. 
Akékoľvek postúpenie pohľadávok v rozpore s týmto dojednaním je neplatné.

4. V prípade, že akékoľvek ustanovenie tejto zmluvy by bolo zrušené, neplatné, alebo inak 
nevymožiteľné tak ako je napísané, nevymožiteľnosť alebo neplatnosť takéhoto ustanovenia 
v žiadnom prípade neovplyvňuje platnosť a vymožiteľnosť akéhokoľvek iného ustanovenia 
zmluvy. Zmluvné strany sa bezodkladne dohodnú na vymožiteľnom ustanovení, ktorým 
bude nevymožiteľné alebo neplatné ustanovenie nahradené a ktorého dôsledky sa budú čo 
najviac približovať pôvodnému ustanoveniu.

5. V zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších právnych 
predpisov, zmluvné strany jej podpisom vyjadrujú svoj súhlas so spracovaním osobných 
údajov uvedených v záhlaví tejto zmluvy pre potreby realizácie účelu tejto zmluvy. Tento 
súhlas platí počas celej doby trvania zmluvy.

Článok V
Záverečné ustanovenia

1. Pokiaľ nie je v tejto zmluve dohodnuté inak, riadia sa právne pomery z tejto zmluvy 
vyplývajúce a touto zmluvou neupravené príslušnými ustanoveniami Obchodného 
zákonníka a právnym poriadkom SR.

2. Táto zmluva je vyhotovená v šiestich rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť originálu, a 
každá zo zmluvných strán dostane po dva rovnopisy.

3. Zmluva podlieha zverejneniu na webovom sídle tých zmluvných strán, ktoré sú povinnými 
osobami podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení 
neskorších predpisov. Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia 
na webovom sídle mesta.

4. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak toho.



že obsah tejto zmluvy zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ju vlastnoručne podpísali.

Košice dňa................2018
14 - 08 - 2018

Za Mestské lesy Košice, a.s.:

Ing. Tibor Róth 
predseda predstavenstva

Ing. Miroslav Tököly 
člen predstavenstva

Za Mesto Košice: Ing. Ján Spišák

...............................................................                                     .............................
JUDr. Martin Petruško 
námestník primátora



Sprievodná a technická správa

1. Identifikačné údaje:

Názov stavby: Oprava priepustu Strašný jarok,

terénne úpravy odvozného miesta

Miesto stavby: k.ú. Kostoľany nad Hornádom

Okres: Košice okolie

Kraj: Košický

Stavebník: Mestské lesy Košice a.s.

Južná trieda 11

040 01 Košice

2.   Základné údaje charakterizujúce stavbu: 
Charakter stavby: oprava ,terénne úpravy

Kategória:

Projektovaná kapacita:

3. Predpokladané termíny:
> začatie opravy: September 2018
> ukončenie opravy: Október 2018

Uvedené termíny sú orientačné, môžu sa meniť v súvislosti s možnosťami stavebníka.

Navrhované stavebné riešenie
Oprava je navrhnutá tak, aby v zmysle STN 736108 Lesná dopravná sieť priepust po oprave spĺňal 

kritéria pre cestu 2L 4,0/30. 
Terénna úprava odvozného miesta: Po odrstránení krov a pňov náletových drevýn sa niveleta skladu 

upravý do úrovne dolinovej cesty . Šírka odvozného miesta 10 metrov a dĺžka 60 metrov. Odkopaný výkopový 
svah sa zosvahuje do sklonu 1:1, Odkopaná zemina sa odvezie po dolinovej ceste kde sa uloží do násypového 
svahu dolinovej cesty a tým sa rozšíri a spevní krajnica cesty.

Oprava priepustu na dolinovej ceste: Prepadnutý priepust na dolinovej ceste v km 0,370 sa odstráni a 
na jeho miesto sa zriadi nový priepust. Svetlosť priepustu 80 cm a dĺžka 7m. Na vtokovej časti sa zriadi kalová 
jama a čelo priepustu, na výtokovej časti sa zriadi čelo priepustu. Pozdĺžny spád priepustu 2 - 3%.

Podzemné vedenia:
Na stavebnom pozemku by sa nemali nachádzať žiadne podzemné stavby a vedenia. Nadzemné 

stavby a vedenia sú viditeľné . Doporučujem overť existenciu podzemných vedení.

Vypracoval: ML Košice 2018

*



ZADANIE
Stavba: Oprava odvozného miesta , oprava priepustu
Objekt:

Objednávateľ
Zhotoviteľ:
Miesto: Strašný jarok

Spracoval:
Dátum: 28.06.2018

Č. KCN Kód položky Skrátený popis MJ Množstvo
celkom

Cena
jednotková Cena celkom

18 592 592244445 Kalová jama s deliacou stenou ks 1,000

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

19 221 919411121
Čelo priepustu z betónu prostého z rúr DN 
600 až DN 800 mm ks 2,000

20 221 919521112
Zhotovenie priepustu z rúr 
železobetónových DN 800 mm m 7,000

21 592 5922100260
Hrdlová železobetónová rúra, výstuž 12/6, 
V 80K 80/230/13, obj.č.01200 ks 7,070

PSV Práce a dodávky PSV

724 Zdravotechnika - strojné vybavenie

22 721 724319119 Montáž Kalovej jamy ks 1,000

Celkom
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ZADANIE
Stavba: Oprava odvozného miesta , oprava priepustu
Objekt:

Objednávateľ
Zhotoviteľ: Spracoval:
Miesto: Strašný jarok Dátum: 28.06.2018

Č. KCN Kód položky Skrátený popis MJ Množstvo
celkom

Cena
jednotková Cena celkom

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemné práce

1 001 112201101
Odstránenie pňov na vzdial. 50 m priemeru 
nad 100 do 300 mm ks 36,000

2 001 112201102
Odstránenie pňov na vzdial. 50 m priemeru 
nad 300 do 500 mm ks 5,000

3 001 121101112

Odstránenie ornice s premiestn. na 
hromady, so zložením na vzdialenosť do 
100 m a do 1000 m3 m3 85,000

4 001 122202203
Odkopávka a prekopávka nezapažená pre 
cesty, v hornine 3 od 1000 do 10000m3m3 2340,000

5 001 131301101
Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 
100 m3 m3 11,638

6 001 132301201
Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 do 
100 m3 m3 62,353

7 001 132301201
Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 do 
100 m3 m3 2,600

8 001 162301162

Vodorovné premiestnenie výkopku po 
nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 
1000 do 10000 m3 na vzdialenosť do 1000 
m m3 2025,000

9 001 171201101

Uloženie sypaniny do násypov s 
rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s 
hrubým urovnaním nezhutnených m3 2025,000

10 001 174101001
šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov 
do 100 m3 m3 24,560

11 001 181201102 Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4m2 585,000

12 001 182101101
Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v 
hornine triedy 1-4 m2 260,000

2 Zakladanie

13 211 274311114
Základové pásy mostných konštrukcií z 
betónu prostého tr. C 12/15 m3 1,840

14 211 274311116
Základové pásy mostných konštrukcií z 
betónu prostého tr. C 16/20 m3 1,560

15 211 274354111
Debnenie základových pásov mostných 
konštrukcií - zhotovenie m2 3,400

16 211 274354211
Debnenie základových pásov mostných 
konštrukcií - odstránenie m2 3,400

4 Vodorovné konštrukcie

17 312 462511161

Zahádzka z lomového kameňa, hmotnosť 
jednotlivých kameňov do 80 kg bez výplne 
medzier m3 2,160
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