
uzatvorený podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších
predpisov medzi

I. Objednávateľom:

Mesto Košice
so sídlom:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
bankové spojenie: 
číslo účtu (IBAN):

Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice 
00 691 135 
2021186904 
SK2021186904

v mene mesta koná JUDr. Martin Petruško, námestník primátora 
(ďalej len „Objednávateľ“)

a

II. Zhotoviteľom:

KOSIT a. s.
so sídlom:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
bankové spojenie: 
číslo účtu (IBAN):

Rastislavova 98, 043 46 Košice 
36 205 214 
2020061461 
SK2020061461

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I v oddiele Sa vo vložke č. 1169/V 
v mene spoločnosti koná Ľubomír Šoltýs, predseda predstavenstva 
(ďalej len „Zhotoviteľ“)

(ďalej spoločne len „Zmluvné strany“ alebo jednotlivo „Zmluvná strana")

Zmluvné strany sa v súlade s ustanovením článku VI., odsek 1 zmluvy o dielo zo dňa 20. júla 2001 č. 
2001/00337/IZM/42 v znení neskorších dodatkov (ďalej len „zmluva“) dohodli na tomto dodatku č. 15, 
ktorého prílohou č. 4, okrem iných príloh, bude v záujme sprehľadnenia obsahu zmluvy a vylúčenia 
akýchkoľvek možných nedorozumení a omylov plynúcich z rozdrobeného obsahu zmluvy, 
a v konečnom dôsledku v záujme uľahčenia jej aplikácie, tvoriť úplné znenie zmluvy, ktoré bude 
zohľadňovať zmeny a doplnenia vyplývajúce z jednotlivých dodatkov 1 až 14 vrátane tohto dodatku č. 
15, ako aj zmeny vyplývajúce z povinnosti uviesť zmluvu predovšetkým do súladu so zákonom č. 
135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, takto:

1. Zmluva sa na základe dohody zmluvných strán mení a dopĺňa nasledovne:

a) V článku I. sa odsek 1 dopĺňa a znie:

„1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa služby, špecifikované ako zimná a 
letná údržba ciest a čistenie miestnych pozemných komunikácií v rozsahu pôsobnosti 
určenej Štatútom mesta Košice. Jedná sa o zabezpečenie čistoty a zimnej údržby ciest 
ľ, II. a III. triedy, miestnych komunikácií i, II., III. a IV. triedy, verejných parkovísk, 
chodníkov, schodíšť, podchodov, nástupných ostrovčekov, autobusových zastávok 
mestskej hromadnej dopravy a prípadných iných prác podľa požiadavky Objednávateľa. 
V rámci zabezpečenia týchto služieb sa Zhotoviteľ zaväzuje vykonávať pre 
Objednávateľa činnosti súvisiace s čistotou a zimnou údržbou akými sú napríklad ručné
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a strojné zametanie, vrátane deponácie a odvozu a zhodnotenia, resp. zneškodnenia 
odpadu, strojné zmývanie a kropenie, vyprázdňovanie uličných košov, ručné zametanie 
spevnených plôch a prístreškov, ručný pozber odpadkov na pozemných komunikáciách 
a prícestnej zeleni, čistenie podchodov a verejných priestranstiev, ručné a strojné 
vysávanie lístia, postrek ciest, pluhovanie a posyp ciest, chodníkov, parkovísk, ručné 
odstraňovanie snehu a ľadu v zimnej údržbe, frézovanie a nakladanie snehu a odvoz, 
pozber posypového materiálu z pozemných komunikácií a s tým súvisiace činnosti."

b) V článku I. sa za doterajší odsek 1 dopĺňa nový odsek 2, ktorý znie:

„2. Predmet diela je ďalej podrobne špecifikovaný v prílohách A a B tejto zmluvy (príloha A 
- Operačný plán zimnej údržby mesta Košice a príloha B - Operačný plán čistoty a 
údržby mesta Košice), ktoré sú jej technickými prílohami, tvoria jej neoddeliteľnú 
súčasť, a stanovujú minimálny rozsah služieb poskytovaných Zhotoviteľom 
Objednávateľovi podľa tejto zmluvy."

Doterajšie odseky 2 až 4 sa označujú ako odseky 3 až 5.

c) V článku I. sa odsek 3 mení a znie:

„3. Zhotoviteľ zabezpečuje služby čistoty a údržby na pozemných komunikáciách, 
konkrétne prieťahoch ciest i, II. a III. triedy cez mesto Košice, miestnych 
komunikáciách I. a II. triedy, po ktorých premáva MHD, iných miestnych komunikáciách 
I. triedy a ostatných miestnych komunikáciách II. a III. triedy a miestnych komunikáciách 
IV. triedy včlenení podľa ods. 3.1 a 3.2. Celková dĺžka/plocha miestnych a štátnych 
pozemných komunikácií, ktoré sú predmetom zabezpečovania čistoty a zimnej údržby 
podľa tejto zmluvy, je uvedená v Prílohe A a v Prílohe B zmluvy.

3.1 Čistota a údržba komunikácií zahŕňa:

a) štátne cesty a trasy MHD,
b) ostatné komunikácie,
c) parkoviská,
d) chodníky,
e) schody,
f) podchody,
g) autobusové zastávky MHD.

3.2 Zimná údržba

a) štátne cesty (trasy MHD),
b) mosty a vybrané komunikácie,
c) ostatné komunikácie,
d) parkoviská,
e) chodníky,
f) schody,
g) podchody,
h) prechody a ostrovčeky na križovatkách,
i) zastávky MHD a priľahlé chodníky."

d) V článku I. sa odsek 4 dopĺňa a znie:

„4. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať Činnosť popísanú vyššie v článku /., odseku. 1 tejto 
zmluvy, na svoje náklady a nebezpečenstvo počas celej doby trvania zmluvy a 
vykonávať ju podľa pokynov Objednávateľa. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať 
jednotlivé výkony v rámci letnej a zimnej údržby v zmysle platných právnych predpisov, 
príslušných technických a odborných noriem platných na území SR a metodických 
pokynov príslušného ministerstva k údržbe ciest a miestnych pozemných komunikácií a 
k riadeniu a výkonu zimnej údržby na cestách v zmysle Prílohy A a B tejto zmluvy a to:
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a) zákon č. 135/1961 Zb. Zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon) 
v platnom znení,

b) zákon č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších 
predpisov,

c) vyhláška č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách 
(cestný zákon),

d) technické podmienky TP 08/2013 - Prehliadky, údržba a oprava cestných 
komunikácií. Diaľnice, rýchlostné cesty a cesty vydané Ministerstvom dopravy, 
výstavby a regionálneho rozvoja SR v auguste 2013 s účinnosťou od 1. decembra 
2013,

e) technické podmienky TP 09/2010 - Používanie posypových materiálov na báze 
chloridu sodného na pozemných komunikáciách vydané Ministerstvom dopravy, 
pôšt a telekomunikácií SR v máji 2010 s účinnosťou od 18. augusta 2010."

e) V článku I. sa odsek 5 dopĺňa a znie:

„5. Objednávateľ sa zaväzuje práce v zmysle tejto zmluvy a jej príloh od Zhotoviteľa 
prevziať a zaplatiť Zhotoviteľovi dohodnutú cenu podľa platobných podmienok 
uvedených v článku II. a prílohe C k tejto zmluve."

f) V článku II. sa odsek 1 mení a znie:

„1. Zmluvné strany sa dohodli, že ceny jednotlivých činností tvoriacich predmet diela podľa 
tejto zmluvy sú špecifikované v prílohe C, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. 
Ceny neregulované cenovými predpismi sa budú meniť raz ročne podľa priemernej 
ročnej miery inflácie (CPI) určenej Národnou bankou Slovenska k 31. decembru 
každého roka. Za týmto účelom Zhotoviteľ do 31. januára príslušného roka oznámi 
Objednávateľovi priemernú ročnú mieru inflácie k 31. decembru predchádzajúceho roka 
a predloží zoznam položiek prílohy C, ktorých ceny sa z tohto dôvodu menia. Po 
odsúhlasení objednávateľom sa takto zmenené ceny použijú s platnosťou od 1. januára 
príslušného roka. O takejto zmene cien, zmluvné strany uzatvoria písomný dodatok 
k tejto zmluve.

V prípade, že dôjde k zmene zákonov, resp. noriem a predpisov platných v Slovenskej 
republike v zmysle článku i, odseku 4 tejto zmluvy, ktorými sa musí Zhotoviteľ pri 
plnení predmetu zmluvy riadiť, pričom uvedená zmena bude mať za následok zvýšenie 
nákladov na strane Zhotoviteľa, je Zhotoviteľ oprávnený zmeniť neregulované ceny 
určené v Prílohe C z tohto dôvodu až po dohode s Objednávateľom vo forme 
písomného dodatku k tejto zmluve. Ak dôjde k dohode o zmene cien, účinnosť týchto 
zmien nastane najskôr prvým (1.) dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po 
mesiaci, v ktorom bol Objednávateľ písomne informovaný Zhotoviteľom o zmene týchto 
cien.

V prípade zmeny regulovaných cien definovaných v Prílohe C tejto zmluvy je Zhotoviteľ 
oprávnený zmeniť regulované ceny až po dohode s Objednávateľom vo forme 
písomného dodatku k tejto zmluve. Ak dôjde k dohode o zmene cien, účinnosť týchto 
zmien nastane najskôr od prvého (1.) dňa kalendárneho štvďroka nasledujúceho po 
štvrťroku, kedy k zmene regulovaných cien došlo, pričom o tejto zmene je Zhotoviteľ 
povinný informovať Objednávateľa najneskôr do 15 dní po uplynutí štvďroka, v ktorom 
došlo k zmene regulovaných cien.

g) V článku II. sa odsek 3 mení a znie:

„3. Prílohou faktúry je dodací list, ktorý obsahuje súpis vykonaných prác odsúhlasený 
Objednávateľom a podpísaný jeho splnomocneným zástupcom. Dodací list je Zhotoviteľ 
povinný zostaviť prehľadne, s dodržiavaním označenia jednotlivých položiek v súlade s 
ich oceneným popisom. Cena vo faktúre sa určí na základe jednotkových cien 
uvedených v prílohe C a skutočne vykonaných prác. Objednávateľ môže vrátiť 
Zhotoviteľovi neúplnú faktúru na doplnenie."
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h) V článku IV. sa odsek 2 dopĺňa a znie:

„2. Práce musia byť vykonané v primeranej kvalite a zodpovedať všeobecne akceptovaným 
štandardným ukazovateľom definovaným v Prílohe A a v Prílohe B tejto zmluvy."

i) V článku IV. sa odsek 4 dopĺňa a znie:

„4. Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi Zoznam svojich 
zamestnancov, ktorí sú oprávnení vyhlásiť pohotovosť na pracovisku a domácu 
pohotovosť v lehote 14 dní odo dňa účinnosti tejto zmluvy. V prípade zmeny 
oprávnených zamestnancov na strane Zhotoviteľa oboznámi Zhotoviteľ Objednávateľa 
s touto skutočnosťou v predstihu. “

j) V článku IV. sa odsek 5 dopĺňa a znie:

„5. Zmluvné strany sa dohodli, že po vyhlásení pohotovosti Objednávateľom, resp. 
povereným zástupcom, je Zhotoviteľ povinný nastúpiť na pohotovosť a zahájiť práce na 
údržbe pozemných komunikácií v zmysle prílohy A tejto zmluvy - Operačného plánu 
zimnej údržby mesta Košice, platného pre príslušnú zimnú sezónu a odsúhlaseného 
obidvoma stranami. “

k) V článku IV. sa odsek 7 mení a znie:

„1. Zhotoviteľ je povinný predložiť Objednávateľovi každoročne, najneskôr do 15. augusta 
príslušného kalendárneho roka aktualizovaný návrh prílohy A - Operačný plán zimnej 
údržby mesta Košice a do 15. februára príslušného kalendárneho roka aktualizovaný 
návrh prílohy B - Operačný plán čistoty a údržby mesta Košice. Zhotoviteľ je ďalej 
povinný predložiť Objednávateľovi na vyžiadanie aj atest a súhlas príslušného orgánu 
štátnej správy na používanie chemického a inertného posypového materiálu. Zmluvné 
strany sa súčasne dohodli, že návrh prílohy A prerokujú a schvália najneskôr do 30. 
septembra príslušného kalendárneho roka a návrh po schválení vstúpi do platnosti od 
1. novembra príslušného kalendárneho roka. Návrh prílohy B prerokujú a schvália 
najneskôr do 15. marca príslušného kalendárneho roka a návrh po schválení vstúpi do 
platnosti najneskôr od 1. apríla príslušného kalendárneho roka. Akékoľvek zmeny 
prílohy A alebo B je možné robiť iba v písomnej podobe. V prípade, že do 30. 
septembra príslušného kalendárneho roka nedôjde k prerokovaniu a zmene prílohy A, 
ostáva príloha A aj naďalej v platnosti v nezmennej podobe. V prípade, že do 15. marca 
príslušného kalendárneho roka nedôjde k prerokovaniu a zmene prílohy B, ostáva 
príloha B aj naďalej v platnosti v nezmennej podobe."

l) V článku IV. sa za odsek 7 dopĺňa nový odsek 8, ktorý znie:

„8. Prílohu A po jej schválení do 30. septembra príslušného kalendárneho roka zmluvné 
strany vyhotovia a podpíšu ako Operačný plán zimnej údržby mesta Košice najneskôr 
do 15. októbra príslušného kalendárneho roka. Prílohu B po jej schválení do 15. marca 
príslušného kalendárneho roka zmluvné strany vyhotovia a podpíšu ako Operačný plán 
čistoty a údržby mesta Košice najneskôr do 31. marca príslušného kalendárneho roka".

Doterajšie odseky 7 až 10 sa označujú ako odseky 8 až 11.

m) V článku IV. sa odsek 9 dopĺňa a znie:

„9. Zmluvné strany sa dohodli, že prílohu A - Operačný plán zimnej údržby mesta Košice je 
možné za mimoriadnych okolností meniť a dopĺňať podľa predpokladaného vývoja 
situácie tak, že zmeny a doplnky je možné robiť po odsúhlasení oboma zmluvnými 
stranami v písomnej forme."
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n) V článku IV. sa odsek 10 dopĺňa a znie:

„10. Objednávateľ môže požiadať Zhotoviteľa o výkon prác, ktoré nie sú predmetom tejto 
zmluvy a nie sú uvedené v prílohe A alebo B. Na vykonanie týchto prác predloží 
Objednávateľ Zhotoviteľovi písomne mimoriadnu objednávku. Zhotovíte!' na základe 
mimoriadnej objednávky nastúpi na výkon prác podľa svojich možností obratom, resp. 
v lehote písomne potvrdenej Zhotoviteľom."

o) V článku IV. sa za odsek 11 dopĺňa nový odsek 12, ktorý znie:

„12. Zhotovíte!’ je oprávnený vykonávať dielo v rozsahu podľa článku I. tejto zmluvy aj 
prostredníctvom tretích osôb, pričom zodpovedá Objednávateľovi, akoby dielo 
vykonával sám."

p) V článku V. sa odsek 1 mení a znie:

„1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude vyhotovené v súlade s ustanoveniami tejto 
zmluvy a bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve v článku I. a že dielo bude 
zodpovedať kvalitatívnym požiadavkám stanoveným v slovenských technických 
normách v zmysle článku i, odseku 4 a požiadavkám, na ktorých sa strany dohodli.

q) Doterajšia príloha A k zmluve „PONUKOVÉ CENY LETNEJ A ZIMNEJ ÚDRŽBY“ sa v celom 
rozsahu nahrádza novou prílohou A „Operačný plán zimnej údržby Mesta Košice", a tvorí 
prílohu č. 1 k tomuto dodatku č. 15.

r) Dopĺňa sa nová príloha B k zmluve „Operačný plán čistoty a údržby Mesta Košice“, 
ktorá tvorí prílohu č. 2 k tomuto dodatku č. 15.

s) Dopĺňa sa nová príloha C k zmluve „Ceny tovarov a služieb", ktorá tvorí prílohu č. 3 k tomuto 
dodatku č. 15.

2. Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú nezmenené.

3. Tento dodatok č. 15 sa spravuje zákonmi Slovenskej republiky bez prihliadnutia ku kolíznym 
normám. Súdy Slovenskej republiky majú výlučnú právomoc na rozhodovanie akýchkoľvek 
sporov týkajúcich sa tohto dodatku č. 15.

4. Právne vzťahy neupravené týmto dodatkom č. 15 sa riadia ustanoveniami Obchodného 
zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a v jeho rámci ustanoveniami 
Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov a súvisiacimi predpismi.

5. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností, sa na právne vzťahy a práva a povinnosti zmluvných 
strán z nich vyplývajúce, ktoré vznikli pred dňom uzatvorenia tohto dodatku č. 15, a ktoré sa 
týkajú predmetu zmluvy, budú vzťahovať ustanovenia tohto dodatku č. 15.

6. Tento dodatok č. 15 sa môže meniť alebo zrušiť dohodou strán iba v písomnej forme.

7. Tento dodatok č. 15 tvorí úplnú dohodu medzi stranami týkajúcu sa predmetnej záležitosti.

8. Na základe dohody zmluvných strán, v prípade akýchkoľvek nezrovnalosti medzi znením zmluvy 
v znení jednotlivých dodatkov č. 1 až 15 a úplným znením zmluvy tvoriacim prílohu č. 4 k tomuto 
dodatku č. 15, je rozhodujúce znenie zmluvy v znení jednotlivých dodatkov č. 1 až 15.

9. Tento dodatok č. 15 je vyhotovený v piatich (5) rovnopisoch, tri (3) vyhotovenia pre 
Objednávateľa a dve (2) vyhotovenia pre Zhotoviteľa.

10. Tento dodatok č. 15 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa (www.košice.sk).
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11. Príloha tohto dodatku č. 15 sú:
a) Príloha č. 1 - Príloha A k zmluve „Operačný plán zimnej údržby Mesta Košice“,
b) Príloha č. 2 - Príloha B k zmluve „Operačný plán čistoty a údržby Mesta Košice“,
c) Príloha č. 3 - Príloha C k zmluve „Ceny tovarov a služieb“,
d) Príloha č. 4 - Úplne znenie zmluvy v znení dodatkov č. 1 až 14 vrátane dodatku č. 15.

12. Strany vyhlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony, že ich zmluvná voľnosť nie je ničím 
obmedzená, že tento dodatok č. 15 neuzavreli ani v tiesni, ani za nápadne nevýhodných 
podmienok, že si obsah tohto dodatku č. 15 dôkladne prečítali a že tento im je jasný, 
zrozumiteľný a vyjadrujúci ich slobodnú, vážnu a spoločnú vôľu, a na znak súhlasu ho 
vlastnoručne podpisujú.

V Košiciach dňa -5  -10-2018 V Košiciach dňa

Za Objednávateľa: Za Zhotoviteľa:
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Príloha č.1 - Príloha A
k ZMLUVE O DIELO č. 2001/00337/IZM/42 zo dňa 20. júla 2001 
(ďalej len „zmluva“)

Operačný plán zimnej údržby Mesta Košice
(ďalej aj „príloha“)

Článok I.
Všeobecné
zásady

b) pod zimnou údržbou (ďalej aj „ZÚ“) sa pre účely tejto prílohy a zmluvy rozumie 
súhrn organizačných, riadiacich a operatívnych činností, ktorými sa zabezpečuje 
zjazdnosť, alebo schodnosť a prevádzková spôsobilosť pozemných komunikácií v 
zimnom období, t.j. zmierňovanie dopadu poveternostných podmienok;

c) pod zimným obdobím sa pre účely tejto prílohy a zmluvy rozumie obdobie 
spravidla začínajúce 1. novembra bežného kalendárneho roka a končiace 31. 
marca nasledujúceho kalendárneho roka, pričom v prípade nepredvídaných 
zhoršených poveternostných podmienok je RD MMK povinný zabezpečiť výkon 
služieb ZÚ v zmysle tejto prílohy a zmluvy prostredníctvom služieb Zhotoviteľa;

d) pod správcom ciest sa pre účely tejto prílohy a zmluvy rozumie mesto Košice, 
zastúpené Referátom dopravy Magistrátu mesta Košice (ďalej aj „RD MMK“);

e) pod štábom ZÚ (ďalej aj „Štáb ZÚ") sa pre účely tejto prílohy rozumie skupina 
riadiacich pracovníkov na strane Objednávateľa, ako aj Zhotoviteľa, ktorá 
predstavuje najvyšší orgán z pohľadu operatívneho riadenia ZÚ a je súčasne 
poradným orgánom pre Primátora mesta Košice, ako aj riaditeľa Magistrátu 
mesta Košice pri vyhlasovaní mimoriadnych situácií a kalamitných stupňov;

f) pod dispečerom Magistrátu mesta Košice (ďalej aj „dispečer MMK“) sa pre
účely tejto prílohy rozumie osoba poverená Objednávateľom, alebo RD MMK 
riadiť a koordinovať výkon ZÚ zabezpečenej Zhotoviteľom v zmysle schváleného 
OP;

g) pod dispečerom Zhotoviteľa sa pre účely tejto prílohy a zmluvy rozumie 
zamestnanec Zhotoviteľa, oprávnený komunikovať so Štábom ZÚ, RD MMK a 
dispečerom MMK a na základe pokynov Štábu ZÚ, RD MMK a dispečera MMK 
riadiť výkon ZÚ zo strany Zhotoviteľa v zmysle schváleného OP;

h) pod výjazdovým dispečerom Zhotoviteľa sa pre účely tejto prílohy rozumie 
zamestnanec Zhotoviteľa oprávnený komunikovať s dispečerom MMK, 
kontrolovať aktuálny stav pozemných komunikácií z pohľadu vývoja 
poveternostných podmienok, kontrolovať výkon ZÚ, podávať hlásenia povereným 
osobám na strane Objednávateľa a Zhotoviteľa a koordinovať výkon ZÚ zo strany 
Zhotoviteľa v zmysle platného OP,

i) pod pozemnými komunikáciami (ďalej aj „PK“) sa pre účely tejto prílohy 
a zmluvy rozumejú prieťahy ciest L, II. a III. triedy cez mesto Košice, miestne 
komunikácie I. a II. triedy, po ktorých premáva MHD, iné miestne komunikácie I. 
triedy a ostatné miestne komunikácie II. a III. triedy a miestne komunikácie IV. 
triedy, na ktorých Zhotoviteľ vykonáva zimnú údržbu podľa zmluvy v členení na:

- štátne cesty (trasy MHD),
- mosty a vybrané komunikácie,
- ostatné komunikácie,
- parkoviská,
- chodníky,
- schody,
- podchody,
- prechody a ostrovčeky na križovatkách,

(1) Vymedzenie pojmov:

a) pod Operačným plánom zimnej údržby mesta Košice (ďalej aj „OP", alebo „OP 
ZÚ") sa rozumie dokument popisujúci právomoci a povinnosti Zhotoviteľa pri 
zabezpečí výkonu zimnej údržby;
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zastávky MHD a priľahlé chodníky.

j) pod rajónmi sa pre účely tejto prílohy rozumie rozdelenie pozemných 
komunikácií, na ktorých sa vykonáva ZÚ v zmysle OP, do ucelených 
prevádzkových súborov, pričom zmena ich rozdelenia v zmysle OP je plne 
v kompetencii Zhotoviteľa;

k) zjazdnosť pozemných komunikácií, je stav pozemných komunikácií, ktorý 
umožňuje bezpečnú jazdu motorových i nemotorových vozidiel prispôsobenú 
dopravno-technickému stavu týchto komunikácií, poveternostným podmienkam a 
ďalším okolnostiam, ktoré môže vodič predvídať;

l) pod nepriaznivými poveternostnými podmienkami, ktoré môžu podstatne 
zhoršiť schodnosť, prípadne zjazdnosť pozemných komunikácií, prípadne môžu 
spôsobiť ich neschodnosť a nezjazdnosť, resp. neschodnosť a nezjazdnosť ich 
úsekov, sa pre účely tejto prílohy a zmluvy rozumejú:

- fujavice a intenzívne dlhodobé sneženie,
- víchrice,
- mimoriadne vodné zrážky,
- vznik súvislej poľadovice pri poklese teplôt a pri vyššej vlhkosti vzduchu,
- hmly a odmäky,
- mrznúci dážď a mrznúce mrholenie;

m) pod zmierňovaním závad v zjazdnosti pozemných komunikácií sa pre účely 
tejto prílohy a zmluvy rozumejú činnosti, ktoré zahŕňajú predovšetkým:

- strojný, resp. ručný posyp inertnými materiálmi, chemickými alebo zmiešanými 
materiálmi určenými na odstraňovanie, alebo zmierňovanie vplyvu vzniknutej 
námrazy, poľadovice alebo utlačenej snehovej vrstvy,

- pluhovanie s pomocou mechanizmov,
- ručné odstraňovanie snehu a ľadu;

n) pod nezjazdným úsekom sa pre účely tejto prílohy a zmluvy rozumie úsek 
pozemnej komunikácie, kde stav vozovky, najmä šmykľavosti vozovky, alebo 
snehová vrstva na vozovke neumožňuje bezpečný prejazd,

o) pod neprejazdným úsekom sa pre účely tejto prílohy a zmluvy rozumie úsek 
pozemnej komunikácie, v ktorom sú prekážky neumožňujúce prejazd vozidiel, 
pričom za prekážku, neumožňujúcu prejazd, sa považuje aj snehová vrstva 
presahujúca 10 cm,

p) pod prehliadkami pozemných komunikácií sa pre účely tejto prílohy a zmluvy 
rozumejú kontroly pozemných komunikácií v zimnom období vykonávané 
výjazdovým dispečerom Zhotoviteľa s cieľom zistiť stav zjazdnosti alebo 
schodnosti pozemných komunikácií, a to v pravidelnom režime, alebo pri 
mimoriadnom zhoršení počasia. O výsledku kontroly a prípadných požiadavkách 
na zásah ZÚ informuje výjazdový dispečer Zhotoviteľa, alebo dispečer 
Zhotoviteľa dispečera MMK a to telefonicky a následne písomnou formou tzv. 
hlásením dispečera Zhotoviteľa;

q) Pod disponibilnými kapacitami na strane Zhotoviteľa sa pre účely tejto prílohy 
a zmluvy rozumie súbor mechanizmov a zamestnancov určených Zhotoviteľom 
na výkon ZÚ;

r) Pod mechanizmami Zhotoviteľa sa pre účely tejto prílohy a zmluvy rozumie 
minimálny súbor vozidiel, resp. iných mechanizmov v majetku Zhotoviteľa, resp. 
v majetku tretích strán (ďalej aj „dodávatelia“), ktoré zabezpečujú výkon ZÚ 
výlučne na základe pokynov Zhotoviteľa a to prostredníctvom samostatnej zmluvy 
medzi Zhotoviteľom a treťou stranou;

s) Pod zamestnancami Zhotoviteľa sa pre účely tejto prílohy rozumie minimálny 
počet zamestnancov v pracovnom pomere so Zhotoviteľom, resp. v pracovnom 
pomere s tretími stranami (ďalej aj „dodávatelia"), ktorí zabezpečujú výkon ZÚ 
výlučne na základe pokynov Zhotoviteľa a to prostredníctvom samostatnej zmluvy 
medzi Zhotoviteľom a treťou stranou;
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Článok II. 
Súvisiaca 
legislatíva 
a predpisy

Článok III. 
Štandard ZÚ

t) Pod rezervnými kapacitami na strane Zhotoviteľa (nezahrnutými 
v disponibilných kapacitách) sa pre účely tejto prílohy a zmluvy rozumie rozšírený 
súbor mechanizmov a zamestnancov určených Zhotoviteľom na výkon ZÚ, ktorý 
je Zhotoviteľ schopný na základe zmlúv s tretími stranami (ďalej aj „dodávatelia") 
aktivovať na základe mimoriadnej objednávky zo strany Objednávateľa;

u) Pod skládkou snehu sa pre účely tejto prílohy a zmluvy rozumie územie 
vymedzené na základe osobitného predpisu, ktoré zriaďuje a spravuje 
Objednávateľ, a o ktorom Objednávateľ písomne informuje Zhotoviteľa 
každoročne najneskôr pred začiatkom zimného obdobia;

v) Pod pohotovosťou sa v zmysle tejto prílohy a zmluvy rozumie stav, ktorý 
vyhlasuje Objednávateľ raz ročne a to k termínu zahájenia zimnej údržby počas 
zimného obdobia (spravidla 1. novembra bežného kalendárneho roka) a trvá do 
vyhlásenia ukončenia pohotovosti zo strany Objednávateľa na konci zimného 
obdobia (spravidla 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka), pričom počas 
obdobia pohotovosti je Zhotoviteľ povinný zabezpečiť v rámci domácej 
a pracovnej pohotovosti nasadenie disponibilných kapacít Zhotoviteľa tak, aby bol 
možný výjazd mechanizmov spolu s posádkou v požadovanom počte do výkonu 
na zásah ZÚ zo strany Objednávateľa;

w) Pod domácou pohotovosťou sa pre účely tejto prílohy rozumie stav, kedy sa 
zamestnanci v rámci disponibilných kapacít Zhotoviteľa nenachádzajú na 
pracovisku Zhotoviteľa, ale sú pripravení nastúpiť do pracovnej pohotovosti do 
dvoch hodín od pokynu dispečera Zhotoviteľa;

x) Pod pracovnou pohotovosťou sa pre účely tejto prílohy rozumie stav, kedy sa 
zamestnanci v rámci disponibilných kapacít Zhotoviteľa nachádzajú na pracovisku 
Zhotoviteľa spolu s mechanizmami Zhotoviteľa a sú schopní nastúpiť do výjazdu, 
resp. na výkon ZÚ do jednej hodiny od výzvy na zásah ZÚ zo strany 
Objednávateľa;

y) Pod výzvou na zásah ZÚ zo strany Objednávateľa sa pre účely tejto prílohy 
rozumie pokyn na výjazd mechanizmov spolu s posádkou určených v rámci 
disponibilných kapacít Zhotoviteľa z pracoviska Zhotoviteľa na výkon ZÚ 
pozemných komunikácií.

z) Pod pracoviskom Zhotoviteľa sa pre účely tejto prílohy rozumie areál 
Zhotoviteľa na Rastislavovej ulici č. 98 v Košiciach.

(1) Okrem platnej zmluvy sa Zhotoviteľ zaväzuje vykonávať dielo v súlade so všeobecne 
záväznými právnymi predpismi a normami na úseku správy a údržby komunikácií a to:

a) zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v platnom 
znení,

b) zákon č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších 
predpisov,

c) vyhláška Federálneho ministerstva dopravy č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva 
zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon),

d) technické podmienky TP 08/2013 - Prehliadky, údržba a oprava cestných 
komunikácií. Diaľnice, rýchlostné cesty a cesty vydané Ministerstvom dopravy, 
výstavby a regionálneho rozvoja SR v auguste 2013 s účinnosťou od 1. decembra 
2013

e) technické podmienky TP 09/2010 - Používanie posypových materiálov na báze 
chloridu sodného na pozemných komunikáciách vydané Ministerstvom dopravy, 
pôšt a telekomunikácií SR v máji 2010 s účinnosťou od 18. augusta 2010.

(1) Štandard ZÚ pozemných komunikácií vymedzuje rozsah a spôsob vykonávania ZÚ 
pozemných komunikácií, vyjadruje potrebu zabezpečenia konkrétnych prevádzkových 
parametrov, najmä bezpečnosti cestnej dopravy a zabezpečenie funkcie, akú 
pozemné komunikácie v zimnom období plnia, pričom prihliada na:

a) disponibilné kapacity na strane Zhotoviteľa,
b) finančné možnosti správcu ciest,
c) charakter bežných podmienok, resp. podmienok pri stave mimoriadnej situácie
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z pohľadu výkonu ZÚ a
d) na obťažnosť odhadu potrebného rozsahu prác, doby trvania zásahov a pod..

(2) Štandardy ZÚ v zimnom období a následné riadenie ZÚ sú rozlíšené na:

a) Bežné podmienky:

- Je stav, keď je možné zmierňovať následky nepriaznivých poveternostných 
podmienok na zjazdnosť alebo schodnosť pozemných komunikácií (sneženie, 
mrznúce mrholenie, odstraňovanie prekážok a pod.) priebežne 
prostredníctvom disponibilných kapacít na strane Zhotoviteľa v režime a 
rozsahu v zmysle schváleného OP bez obmedzenia prevádzky na pozemných 
komunikáciách;

- V zimnom období sa za bežné podmienky považujú podmienky pri teplote 
vzduchu a pozemných komunikácií maximálne do -7°C a pri snehových 
zrážkach, alebo daždi a sile rýchlosti vetra, ktoré nespôsobujú ohrozenie 
bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky na pozemných komunikáciách;

- V bežných podmienkach správca ciest zabezpečuje ZÚ prostredníctvom 
Zhotoviteľa v rámci rajónov definovaných v OP bez obmedzovania prevádzky 
pozemných komunikácií;

- V úsekoch s vylúčeným chemickým posypom, najmä v kopcovitých terénoch 
môže správca ciest pozemnú komunikáciu, resp. jej úsek čiastočne, alebo 
úplne uzatvoriť pre niektoré vozidlá, ale aj všetku premávku z dôvodu 
nevyhnutného odstránenia prekážok, za účelom rozšírenia prejazdného 
profilu, alebo zdrsnenia povrchu pozemných komunikácií, výlučne v súčinnosti 
s dopravnou políciou a Zhotoviteľom;

- Bežné podmienky vyhlasuje dispečing MMK v zmysle tohto OP;

- Podľa rozsahu a vplyvu pôsobenia počasia na pozemné komunikácie sa 
stanovujú prioritné stupne zimnej údržby (ďalej len „Prioritné stupne"),
ktoré určujú postup výkonu ZÚ, a to:

Prioritný stupeň 1 - miestne komunikácie I. a II. triedy, kde premáva 
MHD

- prieťahy ciest I., II. a III. triedy cez mesto Košice,

Prioritný stupeň 2 - iné miestne komunikácie I. triedy, ostatné 
miestne komunikácie II. a III. triedy,

Prioritný stupeň 3 - miestne komunikácie IV. triedy, a to chodníky, 
schody, podchody, prechody a ostrovčeky na 
križovatkách a zastávky MHD a priľahlé 
chodníky vrátane parkovísk.

b) Stav mimoriadnej situácie:

- Predstavujú mimoriadnu situáciu, ktorou je obdobie ohrozenia, alebo 
obdobie pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti na život, zdravie, 
alebo majetok, ktorá je vyhlásená podľa zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej 
ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov;

- Počas uvedeného obdobia sú zo strany Zhotoviteľa vykonávané opatrenia na 
znižovanie rizík ohrozenia, alebo odstraňovanie následkov mimoriadnej 
situácie;

- Jedná sa o stav, ktorý vznikne pri dlhšie trvajúcich snehových zrážkach, 
silnom vetre, ktorý vytvára snehové jazyky a záveje, pri mrznúcom mrholení 
alebo daždi, keď sa na pozemných komunikáciách vytvárajú také prekážky, 
ktoré nie je možné bezpečne obísť;
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- Pri tomto stave disponibilné kapacity na strane Zhotoviteľa ani pri plnom 
nasadení v zmysle schváleného OP nepostačujú na priebežné odstraňovanie 
závad v zjazdnosti pozemných komunikácií;

- Počas bežných podmienok riadi v zmysle OP výkon ZÚ dispečer MMK 
a dispečer ZÚ, ktorý postupuje podľa platných postupov OP a pokynov 
dispečera MMK;

- Rovnako ako pri bežných podmienkach sa pri výkone ZÚ zohľadňujú 
Prioritné stupne, pričom je plne v kompetencii Štábu ZÚ Prioritné stupne 
ZÚ zmeniť tak, aby boli zachované základné funkcie mesta Košice (bezpečný 
prejazd vozidiel rýchlej zdravotníckej a lekárskej pomoci, polície, záchranného 
a hasičského zboru, zásobovanie a prevádzka nemocníc, školských 
a verejných zariadení a organizácií, a pod.).

c) V rámci stavu mimoriadnej situácie rozlišujeme kalamitné situácie, resp. 
kalamitné stupne (I., II. a III. stupeň kalamitnej situácie), ktoré vyplývajú z rozsahu 
a vplyvu klimatických podmienok na pozemné komunikácie. Súčasne so vznikom 
mimoriadnej situácie podľa písm. b) tohto článku sa nastavujú aj kalamitné 
stupne. Počas stavu mimoriadnej situácie preberá riadenie výkonu ZÚ v zmysle 
tohto OP Štáb ZÚ, ktorý ďalej koordinuje prácu dispečera MMK a dispečera 
Zhotoviteľa.

I. Stupeň kalamitnej situácie:

- Ide o situáciu, keď nie je možné zabezpečiť zjazdnosť komunikácií v 
poradí a v časových limitoch stanovených OP a riaditeľ Magistrátu mesta 
Košice a Štáb ZÚ vyhlási "I. stupeň", čím aktivuje všetku dostupnú 
mechanizáciu a pracovné sily aj mimo disponibilných kapacít Zhotoviteľa 
v zmysle OP, pričom sa ZÚ zabezpečuje operatívne, podľa potreby a 
konkrétnej situácie (bez zohľadnenia priorít a poradia určeného OP), pričom 
riadenie ZÚ preberá Štáb ZÚ mesta Košice;

- Nastáva pri zvýšenej celoplošnej, resp. lokálnej zrážkovej činnosti ako je 
sneženie, mrznúce mrholenie, mrznúci dážď, ktoré majú vplyv na zjazdnosť 
pozemných komunikácií pri snežení s následným zosilnením vetra;

- Nastáva aj pri zvýšenom výskyte bodových závad na pozemných 
komunikáciách v ojedinelých miestach spôsobených námrazou, zamŕzaním 
stekajúcej vody z okolia alebo vody stojacej na pozemných komunikáciách a 
pod.;

- Nastáva tiež pri zvýšenom výskyte takých závad v zjazdnosti pozemných 
komunikácií spôsobených vplyvmi počasia, ktoré nemôže vodič predvídať.

II. Stupeň kalamitnej situácie:

- V prípade, že zjazdnosť ciest nemožno zabezpečiť disponibilnými kapacitami 
Zhotoviteľa v zmysle OP pri súčasnom nasadení všetkej dostupnej 
mechanizácie a pracovných síl, vyhlasuje primátor mesta Košice a Štáb ZU 
"II. stupeň", pričom riadenie ZÚ preberá Štáb ZÚ mesta Košice;

- Nastáva pri pretrvávajúcich vytrvalých snehových zrážkach vytvárajúcich na 
pozemných komunikáciách neutlačenú snehovú vrstvu nad 10 cm, tvoriacu 
prekážku v stúpaniach;

- Nastáva aj pri zvýšenom výskyte miest na pozemných komunikáciách, na 
ktorých sa vytvárajú snehové jazyky a záveje, v dôsledku čoho nie je uvoľnená 
prejazdná šírka jazdného pruhu pre každý smer;

- Nastáva tiež pri šmykľavosti pozemných komunikácií spôsobenej utlačenou 
snehovou vrstvou, kašovitou vrstvou snehu, mrznúcim mrholením, mrznúcim 
dažďom, alebo v dôsledku iných nepriaznivých klimatických pomerov 
vytvárajúcich závady v zjazdnosti väčšiny pozemných komunikácií.
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III. Stupeň kalamitnej situácie:

Článok IV. 
Zabezpečenie ZÚ

- V prípade, že zjazdnosť ciest nemožno zabezpečiť disponibilnými kapacitami 
Zhotoviteľa v zmysle OP pri súčasnom nasadení všetkej dostupnej 
mechanizácie a pracovných síl, vyhlasuje primátor mesta Košice a Štáb ZU 
"III. stupeň", pričom riadenie ZÚ preberá Štáb ZÚ mesta Košice;

- Nastáva pri pretrvávajúcich vytrvalých snehových zrážkach vytvárajúcich na 
pozemných komunikáciách neutlačenú snehovú vrstvu tvoriacu prekážku pre 
všetky motorové vozidlá;

- Nastáva aj pri silnom vetre vytvárajúcom na pozemných komunikáciách záveje 
alebo súvislé snehové jazyky tvoriace prekážku, prípadne sa jedná o 
vytváranie iných prekážok, ktoré nemožno bezpečne obchádzať, alebo ktoré 
znemožňujú prejazdnosť pre všetky motorové vozidlá;

- nastáva tiež pri zvýšenom výskyte miest na pozemných komunikáciách, na 
ktorých je uvoľnená prejazdná šírka len jedného jazdného pruhu pre oba 
smery bez riadenia dopravy.

(1) OP ZÚ sa vzťahuje výlučne na pozemné komunikácie v nasledovných mestských 
častiach mesta Košice:

- Košice - Staré mesto,
- Košice - Sever,
- Košice - Západ,
- Košice - Juh,
- Košice - Nad jazerom,
- Košice - Dargovských hrdinov,
- Košice - sídlisko Ťahanovce,
- Košice - KVP (iba trasy MHD)
- Košice - Barca (iba trasy MHD)
- Košice - Vyšné Opátske - Panoráme (iba trasy MHD)

a to len na úsekoch uvedených v harmonogramoch tohto OP.

(2) Z kapacitných a ekonomických dôvodov nie je možné zabezpečiť zjazdnosť 
všetkých pozemných komunikácií na rovnakej úrovni v krátkom časovom 
intervale. Z toho dôvodu je potrebné celú dĺžku spravovaných pozemných 
komunikácií rozdeliť do troch Prioritných stupňov. Podľa polohy a náročnosti úloh na 
území mesta Košice sú na to vyčlenené disponibilné kapacity Zhotoviteľa. Pri 
zabezpečení zjazdnosti platí zásada, že zjazdnosť pozemných komunikácií sa delí do 
nasledovných Prioritných stupňov:

Prioritný stupeň 1 - miestne komunikácie I. a II. triedy, kde premáva MHD,
- prieťahy ciest I., II. a III. triedy cez mesto Košice.

ZÚ na uvedených pozemných komunikáciách sa vykonáva 
v prvom rade.

Prioritný stupeň 2 - iné miestne komunikácie I. triedy, ostatné miestne 
komunikácie II. a III. triedy,

ZÚ na uvedených pozemných komunikáciách sa vykonáva 
v druhom rade až po ukončení ZÚ na pozemných 
komunikáciách zaradených do Prioritného stupňa 1.

Prioritný stupeň 3 - miestne komunikácie IV. triedy, a to chodníky, schody, 
podchody, prechody a ostrovčeky na križovatkách a 
zastávky MHD a priľahlé chodníky vrátane parkovísk.

ZÚ na uvedených pozemných komunikáciách sa vykonáva 
v druhom rade až po ukončení ZÚ na pozemných 
komunikáciách zaradených do Prioritného stupňa 2.
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(3) Pri určení poradia prác v rámci ZÚ na pozemných komunikáciách pri jednotlivých 
Prioritných stupňov sa ďalej prihliada najmä na:

a) klesania a stúpania na trasách MHD a prieťahoch štátnych ciest,
b) vjazdy a výjazdy z križovatiek,
c) mostné objekty,
d) intenzitu dopravy,
e) vedenie trás verejnej hromadnej dopravy,
f) dopravný význam komunikácie,
g) stavebný a technický stav komunikácie,
h) územné a poveternostné podmienky.

(4) Rozdelenie prác a ich poradia na pozemných komunikáciách je v rámci jednotlivých 
Prioritných stupňov pri bežných podmienkach v kompetencii dispečera Zhotoviteľa. 
O pláne prác je na začiatku pracovnej zmeny dispečer Zhotoviteľa povinný informovať 
dispečera MMK, ktorý je oprávnený toto rozdelenie a poradie zmeniť. Pri stave 
mimoriadnej situácie preberá riadenie výkonu ZÚ Štáb ZÚ.

Článok V. 
Výkony 
spadajúce pod 
ZÚ

(5) Ak sú vybrané chodníky alebo akékoľvek iné pozemné komunikácie riadne označené
nápisom „Chodník v zime neudržiavaný“ alebo „Komunikácia v zime neudržiavaná“,
resp. iným obsahovo zhodným spôsobom, Zhotoviteľ na nich vtákom prípade ZÚ
nevykonáva.

(1) K výkonom spadajúcim pod ZÚ patria:

a) odstraňovanie snehu (pluhovanie, frézovanie za účelom odstraňovaniu 
snehových vrstiev),

b) posyp chemickými alebo inertnými látkami na pozemných komunikáciách k 
odstraňovaniu, alebo zmierňovaniu vplyvov poľadovice, resp. snehovej vrstvy,

c) odvoz a likvidácia snehu na skládke snehu,
d) preventívna ochrana pred závejmi (snehové koly a snehové zábrany),
e) vedenie denníka ZÚ,
f) vyhodnotenie ZÚ po skončení zimného obdobia,
g) vytvorenie a dopĺňanie menších pohotovostných skládok posypového materiálu 

na umožnenie samoobslužného, alebo doplnkového posypu nebezpečných 
cestných úsekov (stúpanie, križovatky a pod.).

(2) Odstraňovanie snehu v bežných podmienkach:

a) Odstraňovanie, resp. odhrňovanie snehu sa na pozemných komunikáciách 
vykonáva pluhom, resp. s použitím frézy za pomoci mechanizmov podľa 
definovaných Prioritných stupňov;

b) Odstraňovanie, resp. odhrňovanie snehu, resp. snehovej kaše na okraj 
pozemných komunikácií pluhovaním s pomocou mechanizmov sa zabezpečuje 
podľa možností po napadnutí 5 cm nového snehu a počas intenzívneho sneženia 
a to nepretržite pomocou radlíc, resp. pluhov;

c) Pluhovaním sa odstraňuje sneh z celej šírky pozemnej komunikácie tak, aby 
hrúbka zostávajúcej vrstvy bezprostredne po odstránení snehu pluhovaním 
v danom momente nepresahovala podľa možností 3 cm; na cestách III. triedy 
môže byť i vyššia vrstva, musí sa však zabezpečiť udržiavanie jej rovnosti;

d) Pluhovanie sa vykonáva počas pretrvávajúceho sneženia podľa možnosti 
nepretržite tak, aby bola podľa možnosti zabezpečená prejazdnosť pozemných 
komunikácií minimálne v jednom jazdnom pruhu v oboch smeroch a to najmenej v 
jednom jazdnom pruhu o minimálnej šírke 2,5 m;

e) Na križovatkách pozemných komunikácií sa odstraňuje sneh tak, aby boli podľa
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možností očistené všetky jazdné a pripájacie pruhy a aby snehová vrstva 
nebránila povolenému odbočovaniu s udržaním jeho maximálnej vrstvy 3 až 5 cm;

f) Pluhovanie sa začína vykonávať podľa možností od vnútorného jazdného pruhu;

g) V prípade električkového pásu je potrebná vzájomná koordinácia s DPMK, kedy 
potrebnú súčinnosť čistenia električkových tratí dohodne RD MMK, ako 
koordinátor ZÚ mestských komunikáciách v územnom celku Košice;

h) Na mostoch, najmä s dĺžkou premostenia viac ako 30 m sa sneh podľa možností 
odstraňuje z celej šírky mosta, t.j. z jazdných pruhov, krajníc, chodníkov a 
prípadne z deliacich pásov, pričom sa prihliada k preťaženiu mostnej konštrukcie 
nárastom snehovej a ľadovej vrstvy;

i) Časový limit na zabezpečenie prejazdnosti celej šírky pozemných komunikácií 
definovaných pod Prioritným stupňom 1 sa v bežných podmienkach stanovuje do 
24 hodín po ukončení spádu snehu;

j) Pluhovaním sa zabezpečuje ďalej schodnosť vytvorením prechodného pruhu v 
šírke najmenej 1 m, pri poveternostných podmienkach, ktoré zhoršujú schodnosť 
komunikácií pre peších a prechodov pre chodcov na prejazdných úsekoch ciest a 
pozemných komunikáciách v zastavanom území;

(3) Odstraňovanie snehu v stave mimoriadnej situácie:

a) V prípade vyhlásenia stavu mimoriadnej situácie postupuje Zhotoviteľ pri výkone 
prác ZÚ podľa možností v zmysle predchádzajúceho bodu, primárne však 
rešpektuje akékoľvek zmeny Prioritných stupňov v zmysle článku III, bodu 2, 
písmena b) a c).

(4) Posyp komunikácií v zmysle zmiernenia dopadu poveternostných podmienok sa 
vykonáva za účelom zabezpečenia zjazdnosti pozemných komunikácií s tým, že bude 
zabezpečená zjazdnosť komunikácie minimálne v jednom jazdnom pruhu v oboch 
smeroch v zmysle zadefinovaných Prioritných stupňov tohto OP, pričom platí zásada 
zmiernenia dopadu poveternostných podmienok - len sprejazdnenie ciest:

a) šírka posypaného pruhu sa určí tak, aby jeho okraje neboli vzdialené od 
obrubníka resp. od krajnice menej ako 1,5 m,

b) komunikácie so šírkou do 7 m sa posýpajú v jednom pruhu širokom 3 až 5 m v 
strede komunikácie,

c) pri šírke 7 až 10 m sa posýpajú dva pruhy široké 2 až 3 m,
d) pri šírke komunikácie nad 10 m je potrebné posypať 2 pruhy pozdĺž jej osi.

(5) Nastavenie mechanizmu s nadstavbou sypač na šírku posypu viac ako 6 m sa 
neodporúča, pretože pri posype dochádza k rozptylu posypového materiálu mimo 
komunikáciu.

(6) O tom, aký druh posypu bude vykonaný, rozhoduje službukonajúci dispečer MMK a 
musí byť obsiahnutý v zadaní výkonu prác zaslanom v písomnej podobe. Posyp 
komunikácií sa vykonáva až po odhrnutí čerstvo napadnutého snehu, pri vrstve 
ujazdeného snehu, pri poľadovici, prednostne na komunikáciách a chodníkoch v 
kopcoch, križovatkách a zvlášť nebezpečných úsekoch v poradí podľa Priorít OP. Pre 
účely tejto prílohy a zmluvy sa rozlišuje:

a) inertný posyp,
b) chemický posyp a
c) kombinovaný posyp.
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(7) Pri inertnom posype sa ako inertný materiál bude podľa poveternostných podmienok 
používať hlavne drvina frakcie 4-8 mm a pri chemickom posype ako chemický 
materiál priemyselná soľ. Centrálna skládka posypového materiálu sa nachádza 
v areáli Zhotoviteľa v Košiciach, Pri bitúnku. Nakladanie posypového materiálu sa 
zabezpečuje čelným nakladačom. Pohotovostné skládky posypového materiálu na 
ručný posyp budú zriadené podľa harmonogramu dojednaného medzi Zhotoviteľom 
a Objednávateľom.

(8) Z hľadiska spotreby chemických posypových materiálov sa používajú dva druhy 
chemického posypu:

a) chemický preventívny posyp - spotreba max. 20 g / m2 (0,02 kg / m2),
b) chemický likvidačný posyp - spotreba max. do 40 g / m2 (0,04 kg / m2).

(9) Odporúčané dávkovanie rozmrazovacích chemických látok na odstraňovanie 
poľadovice a vrstvy snehu pri rôznych poveternostných podmienkach je nasledovné:

Situácia (podmienky) Dávka v g/mz Chemická látka / teplota 
(NaCI)

Poľadovica do 2 mm 20 do-5 °C
Poľadovica nad 2 mm 40 do-5 °C
Vrstva snehu do 3 cm 20 do-5 °C
Stav mimoriadnej situácie 40-60 do-5 °C

Celkový súčet posypov nesmie pri jednom zásahovom dni prekročiť dávku 60 g / m2 
chemických látok.

(10) Odporučené dávky inertného materiálu sú nasledovné:

Úsek cesty - klimatické podmienky Dávkovanie v g / mz

Rovinné úseky 70 až 100
Zľadovatené rovinaté úseky 100 až 150
Stúpania - klesania 150 až 250
Zľadovatené stúpania - klesania 250 až 400

Maximálna posypová dávka je 500 g / m2.

(11) Kombinovaný posyp, teda zmes inertného materiálu a chemického materiálu sa môže 
použiť iba na úsekoch, kde nie je vylúčený chemický posyp. Pozemné komunikácie 
s vylúčeným chemickým posypom určuje Objednávateľ v OP ZÚ, inak sa má za to, že 
na všetkých pozemných komunikáciách podľa OP je možné vykonávať počas ZÚ 
chemický posyp. Zmes sa pripravuje iba z vhodného inertného materiálu (dodržanie 
zrnitosti a pod.) uvedeného v článku V., bod 7 a chemického materiálu, ktorého 
vhodnosť preukazuje príslušný certifikát. Certifikát je Zhotoviteľ povinný predložiť na 
požiadanie Objednávateľa.

(12) Odporúčané dávky zmesi sú nižšie, ako pri použití inertného materiálu. Použitie zmesi 
nesmie prekročiť nasledovné maximálne množstvo:

Pomer zmesi chemický/inertný Množstvo g / mz

1 :4 maximálne do 200

Maximálne dávky sú určené tak, aby množstvo chemického materiálu nepresahovalo 
povolené dávky pre chemický materiál. Druh a pomer zmesi posypového materiálu pri 
zásahu ZÚ určuje dispečer Referátu dopravy MMK.
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(13) Mimoriadny režim ZÚ

Pri podozrení na nepriaznivé počasie sa vykonáva preventívny posyp v čase od 03:30 
hod.. O zahájení preventívneho posypu rozhoduje dispečer MMK.

(14) Kontrola zjazdnosti komunikácií

Pravidelné kontroly realizuje výjazdový dispečer Zhotoviteľa, pričom počet kontrolných 
výjazdov závisí od stavu počasia a od geografických zvláštností územia. Kontroly 
vykonáva najmä v dobe od 01:00 hod. do 03:00 hod. a od 13:00 hod. do 15:00 hod..
Od kontroly možno na základe rozhodnutia dispečera Zhotoviteľa alebo dispečera 
MMK výnimočne upustiť v prípade, ak je počasie suché, ustálené, teplota neklesne 
pod +5 °c, a keď súčasne v obvode nie sú oblasti s rozdielnymi stavmi počasia.

(15) Dopravné nehody

Ak dôjde k dopravnej nehode, alebo ak ide o sporný prípad zavinenia dopravnej 
nehody, ktorá môže mať súvis s nedostatočným výkonom ZÚ a Zhotoviteľ uvedenú 
skutočnosť zistí z vlastnej činnosti, alebo mu je táto skutočnosť oznámená tretími 
osobami, Zhotoviteľ upovedomí o uvedenej udalosti dispečing MMK a políciu, súčasne 
to uvedie v denníku dispečera ZÚ. Na pokyn dispečera MMK je Zhotoviteľ povinný 
vyslať na miesto nehody výjazdového dispečera Zhotoviteľa, ktorý má za povinnosť 
informovať o nehode a výsledkoch jej šetrenia hlavného dispečera Zhotoviteľa, 
dispečera MMK, riaditeľa divízie služieb a zabezpečiť predpísaným spôsobom 
zaznamenanie nehody do denníka ZÚ. Náležitosti, ktoré musí obsahovať záznam 
o dopravnej nehode:

a) zabezpečenie miesta nehody,
b) poskytnutie prvej pomoci a v prípade potreby privolanie záchrannej služby,
c) privolanie polície SR,
d) zdokumentovanie priebehu a miesta nehody,
e) nahlásenie vzniknutej škody poisťovni,
f) nápravné opatrenie.

(16) Iné režimy ZÚ

ZÚ na uliciach Hlavná, Alžbetina, Mlynská sa vykonáva v zvláštnom režime podľa 
pokynov RD MMK.

Pod zvláštny režimom sa ďalej pre účely tejto prílohy rozumie:

a) ručné čistenie od snehu a ľadu (v rozsahu plochy od odtokového žľabu ľavej 
strany ulice po odtokový žľab pravej strany ulice, plocha od odtokového žľabu po 
vstup k nehnuteľnostiam je v správe majiteľov nehnuteľností),

b) nakladanie a odvoz snehu z ulíc uvedených v tomto bode na skládku snehu,

(17) Na Hlavnej ulici bude udržiavaný úsek:

c) cyklistický chodník (pre pešiu zónu),
d) zvyšok ulice okrem telesa električkovej trate.

Odvoz snehu z tejto ulice bude realizovaný len na pokyn Štábu ZÚ.

(18) Príprava na náhly odmäk

V čase, keď sa môže očakávať odmäk, treba pripraviť opatrenia pre odstránenie vody 
z topiaceho sa snehu. Najúčinnejšie je odstránenie snehu z vonkajšej strany oblúka.
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Kanalizačné vpuste je treba uvoľniť odstránením snehu, prípadne obsekať, rozpustiť 
sneh na mreži a uvoľniť odtok pozdĺž obrubníka.

(19) Odpratávanie snehu na parkoviskách

Ak je na parkovisku nízka vrstva snehu, zhrňuje sa najskôr sneh na väčšie kôpky 
pomocou mechanizmov s radlicou a nakladačov. Pracovníci riadia pracovný postup 
podľa veľkosti a tvaru parkoviska. Na menších parkoviskách sa sneh odpratáva 
ručne. Pred začiatkom prác je Objednávateľ povinný zabezpečiť uvoľnenie parkoviska 
od parkujúcich vozidiel prostredníctvom príslušnej mestskej časti v spolupráci 
s Mestskou Políciou.

(20) Ručné čistenie

Ručné čistenie sa bude vykonávať postupne podľa poradia Prioritných stupňov v OP:

a) I. dôležitosť - schody, autobusové zastávky MHD,
b) II. dôležitosť - prechody a ostrovčeky na križovatkách, chodníky.

Platí zásada, že schodnosť podľa I. dôležitosti sa vykoná v prvom rade, podľa II. 
dôležitosti sa vykoná v druhom rade až po ukončení I. dôležitosti.

(21) Zabezpečenie prechodov

Na prechodoch pre chodcov sa sneh odhrabe a posype ručne. Prechody sa čistia len 
pri krajniciach, a to kôpkovaním do šírky 1,5 m.

(22) Zabezpečenie schodov

Odstránenie snehu a posyp schodov sa vykonáva v šírke 1,5 m.

(23) ZÚ mostov

Je potrebné sneh odstrániť v celkovej šírke komunikácií a chodníkov a v celej dĺžke 
mostnej konštrukcie. Dôvodom tejto potreby je zabrániť preťaženiu mostných 
konštrukcií narastaním snehovej alebo ľadovej vrstvy.

Udržiavané mosty:

1. pozemná komunikácia most cez Hornád - Ľavobrežná,
2. PK č. II/547 most cez ŽSR na Hlinkovej ulici,
3. PK č. II/547 most cez Hornád na Hlinkovej ulici,
4. PK č. II/552 most cez Hornád v Krásnej nad Hornádom,
5. MK most cez Hornád na Rampovej ulici,
6. MK most cez strž na Triede L. Svobodu,
7. MK most cez potok na Triede KVP,
8. MK most cez Hornád na tahanovciach,
9. križovatka Dargovských hrdinov (ďalej len DH) nadjazd nad Prešovskou cestou v 

smere Trieda L. Svobodu - Hlinková,
10. križovatka DH nadjazd na ŠC I/68 v smere od Americkej triedy (výmena s NDS),
11. MK Trieda KVP,
12. MK nadjazd Moskovská trieda,
13. MK nadjazd ku Krematóriu (výmena s NDS),
14. MK Južné nábrežie - nadjazd do MČ Vyšné Opátske,
15. PK č. II/547 most cez Čermeľský potok pri štadióne Lokomotívy,
16. PK č. II/547 most cez Čermeľský potok pri reštaurácií Baránok,
17. PK č. II/547 most cez Čermeľský potok pri Alpinke.

(24) Odvoz a likvidácia snehu

a) Pokyn na začatie prác na odvoze a likvidácii snehu vydá Štáb ZÚ a to písomne vo 
forme mimoriadnej objednávky. Taktiež rozhodne o poradí a rozsahu prác a určí
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spôsob kontroly postupu prác.
b) Nakládka a odvoz snehu sa vykonáva disponibilnými mechanizmami Zhotoviteľa - 

nakladače a nákladné vozidlá.
c) Naložený sneh sa odváža na snehové skládky, ktoré Zhotoviteľovi písomne určí 

RD MMK.
d) Mimo križovatiek určených RD MMK sa sneh bude odvážať aj z Hlavnej ulice 

v Košiciach.

Zoznam križovatiek:

1. Námestie osloboditeľov - Hlavná - Južná trieda
2. Hlavná - Bačíkova - Továrenská
3. Námestie Maratónu mieru
4. Komenského - Watsonova - Hlinková
5. Komenského - Čermeľská cesta - Kostolianska cesta
6. Komenského - Letná
7. Komenského - Strojárenská
8. Národná trieda - Hlinková (OD Mier)
9. Hlinková - Vodárenská
10. Národná trieda - Slovenskej jednoty - Gorkého
11. Gorkého - Hviezdoslavova - Továrenská - Masarykova
12. Staničné námestie (nástupište)
13. Palackého - Jantárová - Senný trh
14. Štúrova - Moyzesova - Rastislavova
15. Moyzesova - Šrobárova - Alžbetina
16. Štúrova - Kuzmányho - Žižkova
17. Kuzmányho - Vojenská
18. Kuzmányho - Hviezdoslavova - Čsi. Armády
19. Hviezdoslavova - Moyzesova
20. Moyzesova - Poštová
21. Festivalové námestie
22. Čsi. armády - Zimná
23. Zimná - Boženy Nemcovej
24. Trieda SNP - Ondavská - Ipeľská
25. Trieda SNP - Toryská
26. Trieda SNP - Bardejovská
27. Trieda SNP - Moldavská - Alejová
28. Južná trieda - Jantárová - Rastislavova
29. Rastislavova - Gemerská
30. Gemerská - Alejová
31. Alejová - Rastislavova
32. Americká trieda - Európska trieda
33. Otočka MHD - Lingov
34. Námestie oceliarov - Šaca

Úseky na odvoz snehu z komunikácií:

1. Hlavná ulica (okrem parkov a koľajiska električkovej trate)
2. Palackého - od križovatky z Jantárovej po prvý podjazd - vrátane
3. Moyzesova - celá východná strana
4. Národná trieda - od križovatky Národné námestie po OC BETA - obojstranne
5. Slovenskej jednoty - od križovatky Národná tr. po most cez Mlynský náhon - 

severná strana
6. Watsonova - od križovatky Komenského po Mánesovu - pravá strana
7. Hviezdoslavova - úsek od námestia MMM - pravá strana smer Čsi. armády
8. Čsi. armády - pravá strana od MÚ - Staré mesto smer Zimná
9. Zimná - od križovatky Čsi. armády - obojstranne po Jilemnického
10. Továrenská - obojstranne
11. Bottova
12. Rooseweltova
13. Poštová
14. Alžbetina
15. Mäsiarska
16. Kováčska
17. Bočná
18. Zbrojničná

12/18 /]



19. Komenského - od námestia MMM po Garbiarsku - obojstranne
20. Ďalšie úseky v závislosti od dopravno-bezpečnostnej situácie

(25) Snehové ploty

Na základe rozhodnutia dispečera MMK postaví Zhotoviteľ podľa potreby snehové 
ploty prednostne na:

1. PK II/552 Košice - Krásna nad Hornádom - Vyšná Hutka
2. PK III/54743 Kavečany ZOO
3. PK III/050256 Pereš - Malá Ida
4. PK III/050191 Cesta na letisko
5. PK III/050190 I/50 odbočka na Poľov
6. PK III/050196 Košice - Zdoba
7. PK III/068021 Barca - Valaliky

(26) Snehové koly

Na základe rozhodnutia dispečera MMK postaví Zhotoviteľ podľa potreby snehové
koly prednostne na:

1. PK lll/Poľov
2. PK II/548 Lorinčík
3. Cesta na letisko
4. PK II/552 Hutka
5. PK lll/Zdoba
6. PK lll/Baška
7. PK lll/Kavečany
8. PK II/547 Jahodná
9. PK lll/Družstevná

Článok VI. 
Organizácie 
zabezpečujúce 
ZÚ pozemných 
komunikácií

(1) ZÚ na pozemných komunikáciách v územnom obvode Košice - mesto koordinuje RD
MMK a vykonávajú ju viaceré organizácie. Nositeľmi ZÚ v meste Košice sú firmy:

a) KOSIT a.s. - zabezpečuje ZÚ podľa OP ZÚ odsúhlaseného s Objednávateľom, 
zadeľuje, koordinuje a kontroluje práce len svojich zamestnancov a svojich 
zmluvných dodávateľov.

b) DPMK a.s. - zabezpečuje ZÚ dopravných plôch podľa vlastného plánu ZÚ.
c) SMZ - zabezpečuje ZÚ podľa vlastného plánu ZÚ.
d) NDS a.s., Košice na PK I. triedy - samostatne riadi a zabezpečuje ZÚ podľa 

vlastného plánu ZÚ.
e) Majitelia a správcovia nehnuteľností a budov zabezpečujú ZÚ na chodníkoch a 

komunikáciách hraničiacich s touto nehnuteľnosťou.
f) Ďalšie organizácie zabezpečujúce ZÚ na komunikáciách, ktoré nie sú 

skolaudované, alebo na ktorých sa realizuje rôzna výstavba. ZÚ týchto 
komunikácií zabezpečuje investor prípadne dodávateľská organizácia.

Článok VII. 
Pohotovosť ZÚ

(1) Na zabezpečenie rýchleho a účinného zásahu je nutná 24 hodinová pohotovosť 
zamestnancov a mechanizmov na pracovisku Zhotoviteľa ako aj zamestnancov 
Zhotoviteľa v domácej pohotovosti počas celého zimného obdobia v minimálnom počte 
definovanom touto prílohou (vid’Tab. č. 1 a Tab. č. 2).

Pohotovosťou mechanizmov a zamestnancov je zabezpečená ZÚ pozemných 
komunikácií v zmysle Prioritného stupňa 1 v prvom rade.

Pohotovosť mechanizmov (Tab. č. 1):

Obdobie Veľký
mechanizmus*

Malý
mechanizmus*

Pomocné
mechanizmy*

Skupina Z-A Skupiny Z-B1, 
Z-B2, Z-B3

Skupiny Z-C1, 
Z-C2, Z-C3, Z-C4

01.11.-15.11. 6 4 1
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16.11.-30.11. 14 13 4
01.12.-29.02. 14 19 11
01.03.- 15.03. 14 13 4
16.03.-31.03. 6 4 1

* navýšenie počtu na viac ako je uvedené vTab. č. 1 je možné len po vzájomnej 
písomnej dohode Zhotoviteľa a Objednávateľa. Túto dohodu je možné uskutočniť aj 
v elektronickej forme. Termín nástupu mechanizmov a ich posádok potvrdí Zhotoviteľ 
Objednávateľovi následne písomne hneď ako to bude možné. Za týmto účelom 
Zhotoviteľ aktivuje vlastné rezervné kapacity.

Pohotovosť zamestnancov Zhotoviteľa, resp. posádok mechanizmov (Tab. č. 2):

Obdobie Pohotovosť na pracovisku Domáca pohotovosť

denná zmena nočná zmena denná zmena nočná zmena

01.11.-15.11. 11 11 6 6
16.11.-30.11. 24 24 12 + 8** 12 + 8**
01.12.-29.02. 24* 24* 12* + 21** 12*+ 21**
01.03. - 15.03. 24 24 12 + 8** 12 + 8**
16.03.-31.03. 11 11 6 6

* navýšenie počtu na viac ako je uvedené v Tab. č. 2 je možné len po vzájomnej 
písomnej dohode Zhotoviteľa a Objednávateľa. Túto dohodu je možné uskutočniť aj 
v elektronickej forme. Termín nástupu mechanizmov a ich posádok potvrdí Zhotoviteľ 
Objednávateľovi následne písomne hneď ako to bude možné. Za týmto účelom 
Zhotoviteľ aktivuje vlastné rezervné kapacity.

** jedná sa o zamestnancov tretích strán, resp. dodávateľov Zhotoviteľa, ktorý 
predstavujú posádku mechanizmu tretej strany, resp. dodávateľa Zhotoviteľa, pričom 
uvedení zamestnanci a mechanizmy nastupujú z domácej pohotovosti priamo do 
výkonu ZÚ na základe pokynu dispečera Zhotoviteľa a to do dvoch hodín; po dohode 
s dispečerom MMK môžu byť uvedení zamestnanci a mechanizmy zaradení do režimu 
pohotovosti na pracovisku.

(2) Pracovná pohotovosť mechanizmu a zamestnancov, resp. posádky mechanizmov sa 
končí pri výjazde mechanizmov a zamestnancov, resp. posádky mechanizmov 
z pracoviska Zhotoviteľa po vyhlásení výzvy na zásah ZÚ zo strany dispečera 
Zhotoviteľa. Po ukončení zásahu ZÚ pokračuje pracovná pohotovosť mechanizmu 
a zamestnancov, resp. posádky mechanizmu na pracovisku Zhotoviteľa po jeho 
príjazde do areálu Zhotoviteľa. Výzvu na zásah ZÚ a výzvu na ukončenie zásahu ZÚ 
dáva dispečerovi Zhotoviteľa dispečer MMK a to telefonicky a následne písomne 
prostredníctvom e-mailu.

(3) Domáca pohotovosť zamestnancov sa končí pokynom zo strany dispečera Zhotoviteľa 
ak sa zmení na pracovnú pohotovosť na pracovisku Zhotoviteľa alebo pri výjazde 
mechanizmu s posádkou, ktorá bola do výjazdu z domácej pohotovosti povolaná. 
Pokyn na ukončenie domácej pohotovosti a prechod do pracovnej pohotovosti, resp. 
pokyn na prechod zamestnancov Zhotoviteľa z pracovnej do domácej pohotovosti 
dáva dispečerovi Zhotoviteľa dispečer MMK a to telefonicky a následne písomne 
prostredníctvom e-mailu.

(4) Zásah, resp. výkon mechanizmov a ich posádok začína po výjazde z pracoviska 
Zhotoviteľa po vyhlásení výzvy na zásah ZÚ zo strany Objednávateľa. Zásah, resp. 
výkon ZÚ končí po príjazde mechanizmov a ich posádok na pracovisko Zhotoviteľa. 
Výzvu na zásah ZÚ dáva dispečerovi Zhotoviteľa dispečer MMK a to telefonicky 
a následne písomne prostredníctvom e-mailu. O ukončení zásahu informuje dispečera 
MMK dispečer Zhotoviteľa telefonicky a následne písomne prostredníctvom e-mailu. 
Ukončenie zásahu ZÚ uvedie dispečer Zhotoviteľa v hlásení dispečera Zhotoviteľa.

(5) Zvýšenie rozsahu pohotovosti nad rámec dohodnutej pohotovosti (viď Tab. č. 1 a Tab. 
č. 2) o ďalšie mechanizmy uvedené v Tab. č. 3 je možné len po vzájomnej písomnej 
dohode Zhotoviteľa a Objednávateľa. Túto dohodu je možné uskutočniť aj 
v elektronickej forme. Termín nástupu mechanizmov a ich posádok potvrdí Zhotoviteľ
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Objednávateľovi následne písomne hneď ako to bude možné. Za týmto účelom 
Zhotoviteľ aktivuje vlastné rezervné kapacity.

Zoznam mechanizmov zabezpečujúcich ZÚ (Tab. č. 3):

Skupina
mechanizmov

Špecifikácia KOSIT a.s. Dodávatelia
Počet ks Počet ks

Z-A Veľký mechanizmus - sypač s radlicou 
a nadstavbou nad 3 m3

14 0

Z-B1 Malý mechanizmus - sypač s radlicou 8 0

Z-B2 Malý mechanizmus - UNC 0 7

Z-B3 Malý mechanizmus - traktor s radlicou 
alebo s rozmetadlom

1 3

Z-C1 Pomocný mechanizmus - čelný 
nakladač na posypový materiál

1 0

Z-C2 Pomocný mechanizmus - nakladač, 
traktorbager

0 6

Z-C3 Pomocný mechanizmus - vyklápacie 
vozidlo na odvoz snehu s kapacitou 
maximálne 3 tony

0 2

Z-C4 Pomocný mechanizmus - vyklápacie 
vozidlo na odvoz snehu s kapacitou 
minimálne 3 tony

0 2

Z-C5 Pomocný mechanizmus - gréder 0 0

(6) Ručné čistenie

Ručné čistenie vykonávajú zamestnanci Zhotoviteľa v počtoch a zmennostiach 
uvedených v Tab. č. 4. Práce sú realizované podľa poveternostných podmienok 
a v zmysle tohto OP.

Počty zamestnancov Zhotoviteľa - ručne čistiacich pracovníkov ZÚ (Tab. č. 4):

Obdobie Počet pracovníkov Prac. zmena od-do Dni v týždni

01.11.-30.11. 70* 06:00- 18:00 Po - Ne
01.12.-29.02. 70* 06:00- 18:00 Po - Ne
01.03.-31.03. 70* 06:00- 18:00 Po - Ne

* navýšenie počtu na viac ako 70 je možné len po vzájomnej písomnej dohode 
Zhotoviteľa a Objednávateľa. Túto dohodu je možné uskutočniť aj v elektronickej 
forme. Termín nástupu mechanizmov a ich posádok potvrdí Zhotoviteľ 
Objednávateľovi následne písomne hneď ako to bude možné. Za týmto účelom 
Zhotoviteľ aktivuje vlastné rezervné kapacity.

V prípade nemožnosti zabezpečenia dostatočného počtu pracovníkov, alebo v prípade 
výpadku z dôvodu dovolenky, resp. práceneschopnosti je Zhotoviteľ oprávnený 
nahradiť výkon pracovníkov na zmene doplnením malého mechanizmu na rámec 
počtov uvedených v článku VII., bod 1. a to v pomere jeden malý mechanizmus 
s jednočlennou posádkou (Skupina Z-B1, Z-B2, alebo Z-B3) ako náhrada za šiestich 
pracovníkov určených na zmene určených na ručné čistenie.

(7) Čerpanie PHM

Čerpanie PHM do mechanizmov Zhotoviteľa bude zabezpečené zvláštnej čerpacej
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stanice PHM na pracovisku Zhotoviteľa.

Článok VIII. 
Povinnosti 
dispečera 
Zhotoviteľa

Článok IX. 
Vedenie denníka 
ZÚ

(8) Opravy a údržba mechanizmov Zhotoviteľa budú zabezpečené na pracovisku 
Zhotoviteľa podľa potreby nepretržite.

(1) Dispečer ZÚ

Dispečerská služba pozostáva z riadiacej, rozhodovacej a kontrolnej činnosti pri 
zabezpečovaní prevádzkovej spôsobilosti pozemných komunikácií vrátane chodníkov, 
parkovísk, odpočívadiel, odstavných plôch a ich zjazdnosti, zmierňovaní a 
odstraňovaní závad v zjazdnosti spôsobenými poveternostnými a klimatickými 
podmienkami. Dispečerská služba je organizovaná podľa schváleného OP ZÚ v 
nepretržitom 24-hodinovom režime, vrátane dní pracovného voľna, pracovného 
pokoja, ako aj počas sviatkov.

(2) Okrem všeobecných práv a povinností vyplývajúcich zo Zákonníka práce, pracovnej 
zmluvy, podmienok ZÚ pozemných komunikácií v súlade s OP ZÚ, dispečer 
Zhotoviteľa vykonáva najmä tieto úlohy:

1. riadi a zodpovedá za činnosť a výkon služieb Zhotoviteľa v súlade s OP ZÚ,
2. kontroluje plnenie opatrení na strane Zhotoviteľa,
3. pri výkone sa riadi výlučne príkazmi a pokynmi Zhotoviteľa, RD MMK a dispečera 

MMK,
4. na požiadanie informuje členov Štábu ZÚ, RD MMK, a dispečera MMK o výkone 

a priebehu ZÚ,
5. pri výkone rešpektuje požiadavky polície a dispečingu DPMK, ktoré vyhodnocuje 

spoločne s nadriadeným pracovníkom, RD MMK a dispečerom MMK,
6. pravidelne vyhodnocuje predpoveď počasia z informácií uverejnených na 

www.shmu.sk, resp. zverejňovaný v médiách a opatrenia na základe predpovede 
konzultuje s nadriadeným pracovníkom a dispečerom MMK,

7. zúčastňuje sa pri vyšetrovaní dopravných nehôd,
8. spracúva hlásenie o stave zjazdnosti ciest, ktoré denne zasiela dispečerovi MMK,
9. vedie denník ZÚ,
10. počas služby je nepretržite zastihnuteľný telefonicky pevnou linkou alebo 

mobilným telefónom,
11. sleduje situáciu na skládke posypového materiálu a v dostatočnom predstihu 

zabezpečuje stav zásob pre potreby výkonu služieb ZÚ,
12. na pokyn RD MMK zabezpečuje odvoz snehu v zmysle pokynov Štábu ZÚ,
13. riadi činnosť výjazdového dispečera Zhotoviteľa.

(1) Denníky ZÚ vedie službukonajúci dispečer Zhotoviteľa. Do denníka ZÚ sa 
zaznamenávajú dôležité skutočnosti súvisiace s výkonom ZÚ.

(2) Kontrolu vedenia denníka ZÚ vykonávajú hlavný dispečer Zhotoviteľa a riaditeľ divízie 
služieb spoločnosti KOSIT a.s.. Vykonávanie kontroly vedenia denníka ZÚ potvrdzujú 
písomným zápisom. Do denníka ZÚ môže okrem týchto osôb vykonávať záznamy aj 
štáb ZÚ.

(3) Denník ZÚ je úradným dokladom a majetkom Zhotoviteľa. Denník ZÚ musí byť riadne 
evidovaný.

(4) Do denníka ZÚ sa zaznamenáva: 

a) základné údaje:

- prevzatie služby (podpisom),
- deň, hodina nástupu do služby a priezvisko a meno pracovníka nastupujúceho 

do služby (tieto údaje sa uvádzajú v prvom riadku, ktorý sa podčiarkne),

16/18 /j

http://www.shmu.sk


Článok X. 
Zoznam členov 
operačného 
Štábu ZÚ

Článok XI.
Zoznam
vedúcich
pracovníkov
zabezpečujúcich
ZÚ

- do denníka ZÚ sa zaznamenávajú mená pracovníkov v pohotovosti a ich 
pridelenie k dopravným prostriedkom a pracovným strojom, pričom sa uvedie 
ich funkcia (vodič, strojník, závozník).

b) ďalšie údaje, ktoré sa zapisujú v časovom slede, pričom prvým údajom zápisu je
čas v hodinách a minútach.

- dôležité skutočnosti, s ktorými sa oboznámil pri preberaní služby a ktoré nie sú 
zaznamenávané v predchádzajúcom uzavretom zázname, najmä opatrenia, 
ktoré treba kontrolovať, alebo ktoré do preberania služby neboli splnené,

- zmeny stavu počasia (jasno, zamračené, dážď, sneženie, sila vetra); ak 
nedochádza k zmenám počasia a zmenám stavu zjazdnosti, zaznamenáva 
tieto údaje (chronologicky každé 2 hodiny),

- zmenu stavu zjazdnosti komunikácií (suché, vlhké, mokré s najvyššou hrúbkou 
snehovej vrstvy, výskyt poľadovice a pod.); ak nedochádza k zmenám, 
zaznamenáva stav každé 2 hodiny,

- všetky obdržané informácie, pokyny a inštrukcie ako aj upozornenia týkajúce 
sa zjazdnosti od podnikov DPMK, polície, RD MMK a užívateľov komunikácií,

- zvláštne pokyny a inštrukcie vydané pri riadení ZÚ,
- výsledky kontroly zjazdnosti,
- poruchy mechanizmov a spôsob ich odstránenia,
- mimoriadne udalosti a nehody s uvedením času, miesta, zúčastnených osôb 

na šetrení, účastníkov nehody, prípadne svedkov a výsledkov šetrenia,
- výkony, ktoré nie sú zaznamenávané v evidencii výkonov (v hlásení o 

výkonoch), ako napr. odstraňovanie prekážok, odvádzanie vôd, rozvoz 
posypového materiálu, realizácia náhradných prác,

- odporúčania ďalšieho postupu pre striedajúceho dispečera.

(5) Denník ZÚ sa uzatvára podpisom odovzdávajúceho a preberajúceho dispečera 
Zhotoviteľa.

(6) Opravy záznamov v denníku ZÚ možno vykonať len v dobe vykonávania služby 
osobou, ktorá denník ZÚ vedie, alebo ktorá v tejto dobe zaznamenala do denníka ZÚ 
záznam o kontrole. Oprava sa vykonáva podčiarknutím a označením zmeny s 
vysvetlivkou na spodnom okraji listu, ktorú podpíše hlavný dispečer Zhotoviteľa. Iné 
opravy a dopisovanie do uzavretého záznamu sú neprípustné.

(7) Ďalšie mimoriadne požiadavky a pripomienky iných zainteresovaných orgánov a 
organizácií mimo rámec OP bude dispečer Zhotoviteľa evidovať a riešiť výlučne po 
dohode s hlavným dispečerom Zhotoviteľa, prípadne riaditeľom divízie služieb 
Zhotoviteľa, alebo ním povereným zástupcom s prihliadnutím na poveternostné 
podmienky a kapacity Zhotoviteľa.

(1) Členmi operačného Štábu ZÚ sú;

Na strane Zhotoviteľa Na strane Objednávateľa
riaditeľ pre prevádzku a investície vedúci RD MMK
riaditeľ divízie služieb referent RD MMK

(1) Vedúcimi pracovníkmi spoločnosti KOSIT a.s. zabezpečujúcimi ZÚ sú:

Meno a funkcia Kontakt
Telefón 1 Telefón 2

Riaditeľ pre prevádzku a investície 7270775 918 697 114
Riaditeľ divízie služieb 7270776 918 410 091
Vedúci oddelenia logistiky 7270731 918 696 170
Vedúci dopravy 7270740 911 124 085
Zmenový dispečer 7270780 902 904 869
Dispečer 7270780 908 366 746
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Kontrolór - výjazdový dispečer 7270780 | 905 249 968 |

Článok XII. ^ (1)
Rajonizácia ZÚ

(2)

Druh čistenej plochy Plocha (v m1 2 3)
1. podchody 660
2. schody 11 963
3. chodníky 8 769
4. prechody a ostrovčeky na križovatkách 4 767
5. zastávky MHD a priľahlé chodníky 23 410

(3) Pohotovostné skládky posypového materiálu na ručný posyp, snehové koly a zábrany:

Druh Počet (v ks)
1. pohotovostné skládky posypového materiálu 141
2. snehové zábrany - drevené veľké 160
3. snehové zábrany - drevené malé 0
4. snehové zábrany - kovové 364
5. snehové zábrany - plastové 85
6. snehové koly 160

(4) Neoddeliteľnou súčasťou tohto OP ZÚ a tejto prílohy sú harmonogramy výkonov ZÚ:

Strojne čistené úseky:

Druh komunikácie Dĺžka (v m) Prac. dĺžka (v m), Plocha (v m2)
1. mosty 3 800 12 700 m
2. štátne cesty (trasy MHD) 166 590 420 840 m
3. ostatné komunikácie 142 765 272 651 m
4. chodníky 122 541 290 518 m2

5. parkoviská - 42 978 m2

Ručne čistené plochy:

Článok XIII. 
Záverečné 
ustanovenia

a) Harmonogram ručného čistenia počas zimnej údržby,
b) Harmonogram strojného čistenia počas zimnej údržby,
c) Harmonogram rozmiestnenie snehových zábran a kolov počas zimnej údržby,
d) Harmonogram rozmiestnenia pohotovostných skládok posypového materiálu 

počas zimnej údržby.

(1) OP ZÚ spoločnosti KOSIT a.s. je riadiacou organizačnou normou a nadobúda 
účinnosť dňom schválenia.

(2) OP je vypracovaný na základe zmluvy o dielo Č.2001/00337/IZM/42 podľa článku IV. 
bodu 7.

(3) OP je vyhotovený v 2 exemplároch, z ktorých každá strana obdrží jeden exemplár.

Ľubomír Šoltýs 
Predseda predstavenstva I

lb/18



Príloha č. A k Zmluve o dielo č. 2001/00337/IZM/42 zo dna 20. júla 2001 

Článok XII. Rajonizácia ZÚ ods.4 pism. a)

Harmonogram ručného čistenia počas zimnej údržby

Rajón /MČ Názov
Čistená
plocha
/m2/

Druh kom.

1 /KVP KVP 60 Podchody
SPOLU 60

4 / Staré mesto Štefánikova - mostík pri Jakabovom paláci od Mlynskej ulice + schody z môstika k zastávke MHD 300 Chodníky
Štefánikova - mostík od Podtatranského 100 Chodníky
Štefánikova - mostík od Vodnej 160 Chodníky
+ schody k zast. MHD Vodná 140 Schody
Hutnícka - 3x schody k OC 100 Schody
L. Novomeského - schody pri OC TIP-TOP (robiť len 1/2) +chodnik 35 Schody
Belanská - chodník + schody z Belanskej na Muránsku 78 Schody
chodník -Južn.str. Dómu sv.Alžbety +2x schody 4m pred východom z dómu a zo strany 230 Chodníky
chodník pred vstupom do kpl.Sv.Michala ku schodom 150 Chodníky
Schody do parku 2x a ku kpl.Sv.Michala 1x 55 Schody
V.Opátske - schody 1/2 od zast.MHD k nadjazdu 24l Schody
V.Opátske - chodník od zast.MHD pri ŠZŠ smer nadjazd + chodník nadjazd 288 Chodníky
V.Opátske - chodník od ŠZŠ smer zast.MHD - 8PMK smer centrum ( môže aj strojne ) 222 Chodníky
SPOLU 1 882

5 / Sever Gerlachovská - schody z Gerlachovskej na Slávkovskú 2Ôl Schody
Vihorladská - schody zo Slavkovskej na Vihorladskú 66 Schody
+ chodník zo Slavkovskej na Vihorladskú 34 Chodníky
Mengusovská - schody z Vihorladskej na Mengusovskú 82 Schody
+ chodník z Vihorladskej na Mengusovskú 13 Chodníky
Štrbská - schody zo Štrbskej na Kavečiansku cestu 25 Schody
Cesta pod Hradovou - chodník od križ. Kostolianská cesta - ľavá str.za zvodidlom 140 Chodníky
Watsonova -časť chodníka- od Komenského po MŠ 188 Chodníky
Sládkovičova - chodník +schody zo Sládkovičovej na Watsonovu 54 Schody
Krupinská 4-6 schody medzi Krupinskou 4 - 6 + priľahlý chodník 36 Schody
Krupinská 8 - 1 0  schody medzi Krupinskou 8 - 1 0 2 3 Schody
SPOLU 681

6 / Západ Popradská - schody medzi Rožňavskou č. 7 a školou Trebišovská 12 Schody
Schody z Plzenskej č.63 na Trnavskú + chodník 140 Schody
Popradská - schody smer OU II. 16 Schody
Popradská - schody zo zast. MHD na križ. s Toryskou k bloku Popradská 7,9,,10 44 Schody
Hronská - schody pri garážach 21 Schody
+ stupňovitý chodník 150 Schody
Slobody - schody k ZŠ 6 Schody
Slobody - schody k bloku č. 13, 17, 21,25 10 Schody
Popradská malá - schody smer Račí potok 75 Schody
Popradská malá - chodník smer Rači potok 25 Chodníky
Trieda SNP - schody pri bloku Trieda SNP č. 4 6 Schody
Trieda SNP - schody na trhovisku Luník ll.+chodnik 65 Schody
Trieda SNP - schody pri kine DRUŽBA k OC Luník ll.+chodnik 55 Schody
Trieda SNP - schody pri zast. MHD smer Spol.pavilón 45 Schody
Pražská - schody Stredisko záujmového centra 40 Schody
Moskovská - schody pri zast. MHD smer Ceskoslov. odboja 90 Schody
Trebišovská -schody z Michalovskej ku gymn.Trebišovská 96 Schody
+ chodník z Michalovskej ku gymnáziu Trebišovská 160 Chodníky

Vojenská - schody z Medickej na Vojenskú 100 Schody
+ chodník z Medickej na Vojenskú po MHD 60 Chodníky

Vojenská - schody od MHD Cassovar smer SBD 12 Schody
Moldavská - schody k podchodu 72 Schody
Moldavská - schody od podchodu k bloku č. 1 90 Schody
Moldavská - schody od podchodu k bloku č. 17 66 Schody
Moldavská - podchod 100 Podchody
Moldavská - schody od podchodu smer Jánošíkova 3Ôl Schody
+ chodník od podchodu smer Jánošíkova 80 Chodníky

Toryská - schody od Stokráskovej k prechodom 12 Schody
Ondavská - chodník - zast. MHD - vchod do nemocnice 60 Chodníky
Trieda SNP - schody od Triedy SNP smer OC TERASA + chodník 54 Schody
Moldavská- dlážd.chodník pred budovou Datacom medzi parkoviskom a schodmi k budove + chodník od P po 
Moldavsku 235 Chodníky
SPOLU 2 027

7 / Juh Južná trieda - schody oproti zast.elekt.OC ASTÓRIA +chod. 15 Schody
Južná trieda - dláždené schody z chodníka smer Panelová 27 Schody
Malá Rastislavova - schody za blokom Južná trieda č. 85 9 Schody
Krakovská -schody pri bloku Krakovská č. 1 21 Schody
Gemerská - dláždené schody od cesty smer Krakovská 24 Schody
+ chodník 24 Chodníky

Gemerská - schody na chodníku pravá strana smer Alejová 104 Schody
Gemerská - schody na chodníku ľavá strana smer Alejová 220 Schody
Moldavská - schody na Žižkovu 15 Schody
Dunajská - schody z Dunajskej smer Turgenevova č. 2 80 Schody
Dunajská - schody z Dunajskej na Bleskovú 100 Schody
Turgenevova - schody z Turgenevovej smer ul. Pri nemocnici iba 1/2 80 Schody
Turgenevova - schody z Turgenevovej k OC 108 Schody
Turgenevova - schody medzi garážami k bloku č. 4, 12 a medzi blokom č.24,26 43 Schody
Turqenevova - schody medzi blokmi č. 27, 29 40 Schody
Lomonosovova - schody z Lomonosovovej na Turgenevovu vedľa MŠ 133 Schody
+ chodník 88 Chodníky

Turgenevova - schody medzi ubytovňou a škôlkou +chodník 50 Chodníky
Táborská - Blesková -Turgenevova - Kalinčiakova 200 Schody
Turgenevova - schody pri bloku č. 23 30 Schody
Turgenevova - schody za blokom č. 33 6 Schody



Rajón /MČ Názov
Čistená
plocha
Im2l

Druh kom.

Turqenevova - dláždený chodník od Ostrovského - pravá str. 75 Chodníky
Jánošíkova -chodník smer k podchodu Moldavská 100 Chodníky
SPOLU 1 592

8A / Darg. hrdinov Kalinovská - medzi blokmi č.2-4 k MŠ 250 Schody
Kurská - č.5 pri výmennej stanici 2x + CHODNÍK smer Lid.nám. 278 Chodníky
Kurská - č.3 smer tr.L.Svobodu 278 Schody
Tokajícka 3x z Tr.L.Svob.na Tokajícku 340 Schody
Lidické námestie - smer k Triede L. Svobodu + chodníky 684 Schody
pri OC ONDAVA - od MHD smer OC 35 Schody
Jeqorovovo námestie na Benádovu 3x k č. 1,21,25 200 Schody
smer Bašťovanského 1 37 Schody
za prístreškom MHD pri OC TORYSA smer Postupímska 50 Schody
pri OC TORYSA - od MHD smer potraviny 20 Schody
Jaltská - medzi garážami k č.15,23,35 180 Schody
Jaltská 13- CHODNÍK - MS smer Bielocerkevská 376 Chodníky
Postupímska - medzi garážami k č. 15,23,35 380 Schody
Kpt. Jaroša - pri č.4-6-8, smer OC BODROG (MŠ) 120 Schody
Kpt. Jaroša - medzi garážami 3xkč.3,11,15 200 Schody
Bielocerkevská - k č.4 + pred garážami 130 Schody
OC LABOREC - zast. MHD smer Tr.L.Svobodu 210 Schody
OC LABOREC - Mauerova 2x: k č.2 smer cesta 120 Schody
prechod Tr.L. Svob.smer qaráže Povst.česk.l’udu 12 Chodníky
Clementisova - medzi qarážami 2x. k č.6,3 120 Schody
Dvorkinova - medzi garážami 2x, k č.14,24 240 Schody
Dvorkinova - smer k č.13,Mauerova krátka 410 Schody
Dvorkinova - k ÚP 50 Schody
Dvorkinova - CHODNÍK pred ÚP a MÚ 200 Chodníky
Mauerova - smer na krátku Mauerovu 160 Schody
Mauerova - smer PČĽ pri č.12 120 Schody
Sečovská - CHODNÍK od Orechovej po Drieňovú 250 Chodníky
SPOLU 5 450

8B / Darg. Hrdinov Tr.L.Svobodu -CHODNÍK od podchodu smer Buzulcká 20 140 Chodníky
Tr.L.Svobodu - k OC HORNÁD zpredu 2x 200 Schody
Tr.L.Svobodu podchody 5x 150 Podchody
Buzulucká-z vrchnej str.na spodnú 3x(od č. 19 k 18 a pri 14 90 Schody
Buzulucká - k OC HORNÁD - vzadu 2x 70 Schody
Buzulucká z parkoviska smer OC Hornád 40 Schody
Linqov - od MHD smer parkovisko Buzulucká 30 Schody
z Buzuluckej k OC LATORICA 40 Schody
z Buzuluckej CHODNÍK k OC LATORICA 120 Chodníky
z Buzuluckej 2 na Zupkovu 1 105 Schody
pri ZŠ Charkovská 50 Schody
Krosnianska 29 pri podchode 22 Schody
Krosnianska podchod pri ZS Krosnianska 2 30 Podchody
Krosnianska k podchodu od ZŠ Krosnianska 2 20 Schody
Krosnianska - k podchodu OC HNILEC 20 Schody
Krosnianska pri OC Hnilec- od podchodu 90 Schody
Buzulucká od č.12 smer OC Latorica 45 Schody
Krosnianska-zozadu za blokom pri detskom ihrisku a MŠ 160 Schody
Krosnianska - č.29 smer Zupkova 35 85 Schody
priamo pri OC HNILEC 35 Schody
Ovručská od č. 12 a 10 smer výmenná st. po č. 17 120 Schody
CHODNÍK pri OC HNILEC 60 Chodníky
na Ovručsku 3x - od č.2 smer č. 17 + chodníky 90 Schody
Ovručská pri č.19- CHODNÍK 30 Chodníky
Zúpkova od podchodu č.23 k det. ihrisku pri MŠ 2x 40 Schody
Zúpkova - CHODNÍK pri MS č.11 smer k č.3 100 Chodníky
za prístreškom MHD - OC TORYSA - smer Zúpkova 5Ól Schody
Zupkova - z Triedy L. Svobodu hore za poštou schody 150 Schody
Zúpkova - Trieda L. Svobodu za poštou - CHODNÍK 300 Chodníky
Krosnianska - k ZŠ vo svahu oproti č.67 150 Schody
Krosnianska - smer ZŠ Krosn.č.4 50 Schody
Krosnianska - za blokom č. 71 smer dole 50 Schody
Maršala Koneva - Krosnianska č.71 50 Schody
z Exnárovej č. 5 k poliklinike 40 Schody
za prístreškom MHD - od Marš.Koneva smerná východ 150 Schody
z Triedy L. Svobodu ku poliklinike 25 Schody
široké schody z Triedy L. Svobodu na Fábryho + chodník 180 Schody
Tr.L.Svobodu k podchodu Fábryho 250 Schody
Fábryho - podchod 50 Podchody
za podchodom Fábryho k ZŠ Exnárova, pri č. 10 150 Schody
Fábryho smer ZS od tr.L.Svobodu po č.42 232 Schody
Fábryho- CHODNÍK- č.5 od parkoviska smer ZS 296 Chodníky
Fábryho- CHODNÍK-za č.9 k Úradu životného prostredia 270 Chodníky
Adlerova od výmennej st.smer k č.18 a k Fábryho č.13 200 Schody
Adlerova od č. 13 smer MHD 115 Schody
Adlerova č.4 smer Tr.L.Svobodu- podchod 270 Podchody
Hlinkova-CHODNÍK od zast.MHD po HM TESCO 2x-obojstr. 200 Chodníky
Hlinková- pri HM TESCO - CHODNÍK pod mostom 30 Chodníky
Hlinková - pod mostárni Hornád - obojstranne 30 Schody
SPOLU 5 270

9/Ťahanovce od zast.MHD Európska tr. k trhovisku na Budapeštianskej 170 Schody
od polície smer Juhoslovanská 20 Schody
Budapeštianska- CHODNÍK od MŠ po políciu 65 Chodníky
CHODNÍK - od schodov pri polícii smer Juhoslovanská 100 Chodníky
Budapeštianska č. 2 - smer Sofijská 30 Schody
Sofijská - 5-17 CHODNÍK (2.dôlež.) 300 Chodníky
križ. Belehradská - Ázijská trieda 2x 190 Schody



Rajón /MČ Názov
Čistená 
plocha 
Im 21

Druh kom.

Hanojská č. 5, 3, 1 - smer Ázijská trieda 90 Schody
Hanojská - CHODNÍK ( 2.dôlež. ) 250 Chodníky
Ázijská trieda - CHODNÍK pod oporným múrom pri Hanojskej 200 Chodníky
Havanská č. 25. 20.16, 13, 9, 6 - smer Ázijská trieda 350 Schody
Juhoslovanská - CHODNÍK od Belehradskej - ľavá strana 100 Chodníky
Varšavská -16-19 -CHODNÍK (2.dôlež.) 60 Chodníky
Čínska - k č.24 od Ázijskej - schody + CHODNÍK 45 Schody
Pekinská-1-11 CHODNÍK ( 2.dôlež.) 195 Chodníky
Európska trieda - CHODNÍK smer Bukureštská pravá strana 100 Chodníky
Bukurešťská č. 16 60 Schody
Berlínska -11-14 CHODNÍK { 2.dólež.) 45 Chodníky
Európska trieda - Helsinská - prepojovací CHODNÍK 150 Chodníky
kríž. Bruselská - Európska trieda 90 Schody
Bruselská 8-15 CHODNÍK ( 2.dolež.) 410 Chodníky
Aténska - smer Viedenská 2x / CHODNÍK 650 Chodníky
Aténska - smer Helsinská 2x / CHODNÍK 530 Chodníky
Austrálska - smer Viedenská 60 Schody
Americká trieda - smer Aténska / CHODNÍK 170 Chodníky
SPOLU 4 430

10A /Staré mesto Hlavná - Roosweltova - Pribinova 3x 20 Prechody a ostrov.na krížov.
Námestie osloboditeľov 9x 206 Prechody a ostrov.na krížov.
OD Darqov - zast. električiek 1x 24 Prechody a ostrov.na krížov.
Štúrova - Fejova 2x 32 Prechody a ostrov.na krížov.
Štúrova - Mojmírova 1x 12 Prechody a ostrov.na krížov.
Štúrova - Murgašova 1x 14 Prechody a ostrov.na krížov.
Štúrova - Zborovská 1x 6 Prechody a ostrov.na križov.
Štúrova - Tajovského 2x 12 Prechody a ostrov.na križov.
Štúrova - Moyzesova 4x 100 Prechody a ostrov.na križov.
Štúrova - Kuzmányho 6x 53 Prechody a ostrov.na križov.
Kuzmányho - Galenova 2x 14 Prechody a ostrov.na križov.
Kuzmányho - Cajakova 1x 6 Prechody a ostrov.na križov.
Kuzmányho - Šrobárova 2x 18 Prechody a ostrov.na križov.
Kuzmányho - Floriánska 2x 12 Prechody a ostrov.na križov.
Kuzmányho - Dr. Kostlivého 3x 20 Prechody a ostrov.na križov.
Kuzmányho - Vojenská 7x 60 Prechody a ostrov.na križov.
Kuzmányho - Maqurská + park. 2x 12 Prechody a ostrov.na križov.
Kuzmányho - Pri jazdiarni 1x 8 Prechody a ostrov.na križov.
Kuzmányho - Čsl. armády 3x 60 Prechody a ostrov.na križov.
Čsl. armády - Zimná 1 x 6 Prechody a ostrov.na križov.
Čsl. armády - Kpt. Nálepku 2x 24 Prechody a ostrov.na križov.
Čsl. armády - Pajorovova 3x 23 Prechody a ostrov.na križov.
Festivalové námestie 11 x 215 Prechody a ostrov.na križov.
Tatranská - parkovisko 1x 6 Prechody a ostrov.na križov.
Brániš ková 3x 19 Prechody a ostrov.na križov.
Vojenská - Belanská 1x 8 Prechody a ostrov.na križov.
Vojenská - Karpatská 1x 6 Prechody a ostrov.na križov.
Vojenská - Škultétyho 1x 6 Prechody a ostrov.na križov.
Škultétyho - škola, park. 1x 12 Prechody a ostrov.na križov.
Floriánska - Škultétyho 1x 6 Prechody a ostrov.na križov.
Floriánska 2x 12 Prechody a ostrov.na križov.
Žriedlová - 6x 36 Prechody a ostrov.na križov.
Žriedlová - Husárska 1x 6 Prechody a ostrov.na križov.
SPOLU 1 074

10B/ Staré mesto Mäsiarska - Poštová 3x 18 Prechody a ostrov.na križov.
Baštová - Poštová 1x 6 Prechody a ostrov.na križov.
Hradbová - Poštová 1x 6 Prechody a ostrov.na križov.
Alžbetina - Tajovského 2x 10 Prechody a ostrov.na križov.
Moyzesova - Alžbetina 2x 16 Prechody a ostrov.na križov.
Moyzesova - Šrobárová 2x 14 Prechody a ostrov.na križov.
Moyzesova - Dr. Kostlivého 1x 6 Prechody a ostrov.na križov.
Moyzesova - Dominikánske námestie 2x 14 Prechody a ostrov.na križov.
Moyzesova - Poštová 3x 30 Prechody a ostrov.na križov.
Moyzesova - Zbrojničná 1x 6 Prechody a ostrov.na križov.
Moyzesova - Báčikova 2x 24 Prechody a ostrov.na križov.
Moyzesova - Hviezdoslavova 3x 40 Prechody a ostrov.na križov.
Moyzesova - Grešákova 1x 6 Prechody a ostrov.na križov.
Moyzesova - Polícia 1x 8 Prechody a ostrov.na križov.
Moyzesova - Galenova 1x 6 Prechody a ostrov.na križov.
Moyzesova - Timonova 2x 17 Prechody a ostrov.na križov.
Tajovského - Timonova 4x 20 Prechody a ostrov.na križov.
Tajovského - Grešákova 4x 24 Prechody a ostrov.na križov.
Murqašova - Grešákova 3x 18 Prechody a ostrov.na križov.
Mojmírova - Grešákova 2x 16 Prechody a ostrov.na križov.
Mojmírova - Pribinova 1x 8 Prechody a ostrov.na križov.
Timonova - Bočná 1x 6 Prechody a ostrov.na križov.
Timonova - Murgašova 1x 6 Prechody a ostrov.na križov.
Timonova - Tajovského 4x 24 Prechody a ostrov.na križov.
Staničné námestie 6x 164 Prechody a ostrov.na križov.
Protifašistických bojovníkov - Drevný trh 3x 16 Prechody a ostrov.na križov.
Protifašistických bojovníkov - Bajzova 1x 6 Prechody a ostrov.na križov.
Senný trh - Protifašistických bojovníkov 1x 6 Prechody a ostrov.na križov.
kríž. McDonald 1x 36 Prechody a ostrov.na križov.
Senný trh - Drevný trh 1x 7 Prechody a ostrov.na križov.
Roosweltova - drevný trh 3x 18 Prechody a ostrov.na križov.
Senný trh - Bottova 2x 28 Prechody a ostrov.na križov.
Roosweltova - Bottova 1x 6 Prechody a ostrovná križov.
Puškinova - Drevný trh 3x 18 Prechody a ostrovná križov.
Krmanova - Roosweltova 1x 6 Prechody a ostrov.na križov.



Rajón /MČ Názov
Čistená 
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Im 21

Druh kom.

Palackého - Protifašistických bojovníkov 8x 148 Prechody a ostrov.na krížov.
Palackého - Bajzova 1x 6 Prechody a ostrovná krížov.
Bajzova - autobus.stanica 1x 6 Prechody a ostrovná krížov.
Palackého - zast. MHD - Autobazár 1x 6 Prechody a ostrovná krížov.
Palackého - Bosákova pri SOSŽ 3x 64 Prechody a ostrovná krížov.
Senný trh - Aupark 3x 38 Prechody a ostrovná krížov.
Aupark - ČSOB za MHD 1x 44 Prechody a ostrovná krížov.
SPOLU 972

10C/ Staré mesto Mlynská - Puškinova 1x 6 Prechody a ostrovná krížov.
Štefánikova - Vodná 1x 16 Prechody a ostrovná krížov
Štefánikova - Kasárenské námestie 2x 14 Prechody a ostrovná krížov.
Kasárenské námestie 4x 40 Prechody a ostrovná krížov.
Hlavná - Kasárenské námestie 1x 10 Prechody a ostrovná križov.
Hlavná - Zbrojničná 1x 8 Prechody a ostrovná križov.
Hlavná - Báčikova - Továrenská 4x 24 Prechody a ostrov.na križov.
Zbrojničná - Baštová 1x 6 Prechody a ostrov.na križov.
Mäsiarska - Báčikova 3x 18 Prechody a ostrov.na križov.
Mäsiarska - Zbrojničná 1x 6 Prechody a ostrov.na križov.
Hviezdoslavova - Mäsiarska 1x 6 Prechody a ostrov.na križov.
Hviezdoslavova - Železničná 1x 6 Prechody a ostrov.na križov.
Strojárenská - Železničná 1x 6 Prechody a ostrov.na križov
Námestie maratóna mieru 4x 30 Prechody a ostrov.na križov.
Strojárenská - Komenského 3x 18 Prechody a ostrov.na križov.
Komenského - Garbiarska 1x 6 Prechody a ostrov.na križov.
Komenského - Bocatiova 2x 20 Prechody a ostrov.na križov.
Komenského - Slovenskej jednoty 3x 28 Prechody a ostrov.na križov.
Komenského - Letná 3x 18 Prechody a ostrov.na križov.
Letná - Šport 2x 12 Prechody a ostrov.na križov.
Letná - Park Anqelinum 2x 12 Prechody a ostrov.na križov.
Letná - Jesenná 2x 12 Prechody a ostrov.na križov.
Letná - Zimná 3x 18 Prechody a ostrov.na križov.
Letná - Boženy Nemcovej 3x 21 Prechody a ostrov.na križov.
Boženy Nemcovej - za MHD smer OC 1x 8 Prechody a ostrov.na križov.
Letná - Pajorovova 2x 12 Prechody a ostrov.na križov.
Letná - Hroncová 2x 12 Prechody a ostrov.na križov.
Letná - pri čerpacej stanici Slovnaft 2x 12 Prechody a ostrov.na križov.
Pajorovova - parkoviská 2x 12 Prechody a ostrov.na križov.
Zimná - obchody 2x 20 Prechody a ostrov.na križov.
Zimná - Jilemnického 1x 6 Prechody a ostrov.na križov.
SPOLU 443

14D / Staré mesto Slovenskej jednoty - Národná trieda 1x 8 Prechody a ostrov.na križov.
Slovenskej jednoty - Gorkého 6x 68 Prechody a ostrov.na križov.
Slovenskej jednoty - Tolstého 1x 6 Prechody a ostrov.na križov.
Slovenskej jednoty - Czambelova 1x 6 Prechody a ostrov.na križov.
Gorkého - Bocatiova 2x 12 Prechody a ostrov.na križov.
Gorkého - Garbiarska 1x 6 Prechody a ostrov.na križov.
Gorkého - Strojárenská 1x 6 Prechody a ostrov.na križov.
Gorkého - kruhový objazd Jumbo 8x 74 Prechody a ostrov.na križov.
Slovenskej jednoty - Alešovo nábrežie 2x 12 Prechody a ostrov.na križov.
Slovenskej jednoty - Tahanovské riadky 1x 6 Prechody a ostrov.na križov.
Slovenskej jednoty - Tyršovo nábrežie 1x 6 Prechody a ostrov.na križov.
Slovenskej jednoty - parkoviská 4x 24 Prechody a ostrov.na križov.
Slovenskej jednoty - Alvinczyho 1x 6 Prechody a ostrov.na križov.
Slovenskej jednoty - Česká 1x 6 Prechody a ostrov.na križov.
Jakobyho - Tyršovo nábrežie 1x 6 Prechody a ostrov.na križov.
Slovenskej jednoty - Moravská 2x 12 Prechody a ostrov.na križov.
Alvinczyho - Slovenská 3x 18 Prechody a ostrov.na križov.
Alvinczyho - Jakobyho 2x 12 Prechody a ostrov.na križov.
Alvinczyho - Bellova 1x 6l Prechody a ostrov.na križov.
Alvinczyho - Lomená 2x 12 Prechody a ostrov.na križov.
Alvinczyho - Haviarska 1x 6 Prechody a ostrov.na križov.
Alvinczyho - Hutnícka 2x 12 Prechody a ostrov.na križov.
Alvinczyho - benzínová pumpa 1x 10 Prechody a ostrov.na križov.
Alvinzcyho - Masarykova 2x 14 Prechody a ostrov.na križov.
Masarykova - Svätoplukova 1x 10 Prechody a ostrov.na križov.
Kmeťova - Svätoplukova 4x 24 Prechody a ostrov.na križov.
Kmeťova - Jesenského 3x 18 Prechody a ostrov.na križov.
Rumanova - Svätoplukova 1x 6 Prechody a ostrov.na križov.
Svätoplukova - Lermontovova 2x 12 Prechody a ostrov.na križov.
Svätoplukova - Lofflerova 2x 12 Prechody a ostrov.na križov.
SPOLU 436

11 / Darg. hrdinov Trieda L. Svobodu - PČĽ 24 Prechody a ostrov.na križov.
Trieda L. Svobodu - Postupímska 24 Prechody a ostrov.na križov.
Trieda L. Svobodu - pri OC TORYSA 2x 12 Prechody a ostrov.na križov.
Trieda L. Svobodu - Jaltská 4x 24 Prechody a ostrov.na križov.
Trieda L. Svobodu - Kalinovská 8x 48 Prechody a ostrov.na križov.
Trieda L. Svobodu - Pri OC ONDAVA 2x 12 Prechody a ostrov.na križov.
Trieda L. Svobodu - Zúpkova 4x 24 Prechody a ostrov.na križov.
Trieda L. Svobodu - Maršála Koneva 4x 24 Prechody a ostrov.na križov.
Trieda L. Svobodu - Lidické námestie 2x 12 Prechody a ostrov.na križov.
Trieda L. Svobodu - Fábryho 3x 18 Prechody a ostrov.na križov.
Trieda L, Svobodu - Fábryho 4x 24 Prechody a ostrov.na križov.
Trieda L. Svobodu - Adlerova 4x 24 Prechody a ostrov.na križov.
SPOLU 270

121 Ťahanovce Budapeštianska - č. 2 smer Sofijská 6 Prechody a ostrov.na križov.
križ. Budapeštianska - Ázijská trieda 2x 12 Prechody a ostrov.na križov.



Rajón /MČ Názov
Čistená
plocha
/m2/

Druh kom.

12/ fahanovce križ. Sofijská - Ázijská trieda 2x 12 Prechody a ostrov.na križov.
kríž. Varšavská - Ázijská trieda 2x 12 Prechody a ostrov.na križov.
križ. Čínska - Ázijská trieda 3x 18 Prechody a ostrov.na križov.
križ. Belehradská - Ázijská tieda 2x 12 Prechody a ostrov.na križov.
križ. Pekinská - č. 15 + 11 - Ázijská trieda 6 Prechody a ostrov.na križov.
križ. Hanojská - Ázijská trieda 12 Prechody a ostrov.na križov.
križ. Havanská - Ázijská trieda 2x 12 Prechody a ostrov.na križov.
križ. Bukurešťská - Európska trieda 2x 12 Prechody a ostrov.na križov.
Bukurešťská - č. 16 6 Prechody a ostrov.na križov.
križ. Aténska - Európska trieda 6 Prechody a ostrov.na križov.
križ. Berlínska - Európska trieda 2x 12 Prechody a ostrov.na križov.
križ. Budapeštianska - Európska trieda 6 Prechody a ostrov.na križov.
križ. Bruselská - Európska trieda 6 Prechody a ostrov.na križov.
SPOLU 150

13 /Západ Toryská - Trieda SNP po Moldavskú (prechody 4x) 24 Prechody a ostrov.na križov.
Toryská - prechod ku Pohotovosti 2x 12 Prechody a ostrov.na križov.
Trieda SNP - Ipeľská - Ondavská 8x 48 Prechody a ostrov.na križov.
Považská - Ondavská 1x 6 Prechody a ostrov.na križov.
Trieda SNP- Hronská 4x 24 Prechody a ostrov.na križov.
Trieda SNP - Ružinska - Laborecká 8x 48 Prechody a ostrov.na križov.
Trieda SNP - Toryská 8x 48 Prechody a ostrov.na križov.
Trieda SNP - č. 72 smer stredisko Záujm. činnosti 1x 6 Prechody a ostrov.na križov.
Trieda SNP - Šafárikova - Bernolákova 8x 48 Prechody a ostrov.na križov.
Trieda SNP - Bardejovská 8x 48 Prechody a ostrov.na križov.
Bardejovská - rovnobež. prechod s Triedou SNP 2x 12 Prechody a ostrov.na križov.
križovatka Malá Trieda SNP 1x 6 Prechody a ostrov.na križov.
Moldavská - pri OC 1x 6 Prechody a ostrov.na križov.
Moldavská - Idanská (prechod pri zast. MHD) 1x 6 Prechody a ostrov.na križov.
Moldavská - Jánošíkova (prechod pri zast. MHD) 1x 6 Prechody a ostrov.na križov.
kruhový objazd Moldavská 8x 48 Prechody a ostrov.na križov.
Moldavská - odbočka BAUMAX 6x 36 Prechody a ostrov.na križov.
Bardejovská - Jedlíková - Popradská 4x 24 Prechody a ostrov.na križov.
Jedliková - zast. MHD 1x 6 Prechody a ostrov.na križov.
Jedlíková - od internátov 1x 6 Prechody a ostrov.na križov.
Popradská - zast. MHD Trebišovská 1x 6 Prechody a ostrov.na križov.
Popradská - Žilinská - Šafárikova 1x 61 Prechody a ostrov.na križov.
Popradská - zast. MHD smer Žilinská 1x 6 Prechody a ostrov.na križov.
Popradská - Toryská 4x 24 Prechody a ostrov.na križov.
Popradská - prechod pri OÚ Košice II. 1x 6 Prechody a ostrov.na križov.
SPOLU 516

14/Juh križ. Južná trieda - Námestie osloboditeľov pri Lekárni 1x 6 Prechody a ostrov.na križov.
križ. Južná trieda - D. Feju 1x 6 Prechody a ostrov.na križov.
križ. Južná trieda - Požiarnická 3x 18 Prechody a ostrov.na križov.
Južná trieda - pri hotelovej akadémii 2x 12 Prechody a ostrov.na križov.
Južná trieda - Milosrdenstva 2x 12 Prechody a ostrov.na križov.
Milosrdenstva - pri OC Astória 1x 6 Prechody a ostrov.na križov.
Južná trieda - Kosťová 1x 6 Prechody a ostrov.na križov.
Južná trieda - Jantárová 8x 48 Prechody a ostrov.na križov.
Južná trieda - Cintorínska 4x 24 Prechody a ostrov.na križov.
Južná trieda - pri SAD (oproti ČS Avanti) 2x 12 Prechody a ostrov.na križov.
Južná trieda - pod mostom VSS 8x 48 Prechody a ostrov.na križov.
Rastislavova - Cintorínska 1x 6 Prechody a ostrov.na križov.
Rastislavova - pri KERIMAXE 1x 6 Prechody a ostrov.na križov.
Rastislavova - Gemerská 4x 24 Prechody a ostrov.na križov.
Rastislavova - Fakultná nemocnica L. Paustera 4x 24 Prechody a ostrov.na križov.
Rastislavova - Smetanova 1x 6 Prechody a ostrov.na križov.
Rastislavova - Skladná 1x 6 Prechody a ostrov.na križov.
Rastislavova - Kukučínova 2x 12 Prechody a ostrov.na križov.
Gemerská - Turqenevova 3x 18 Prechody a ostrov.na križov.
Gemerská - Ostravská 4x 24 Prechody a ostrov.na križov.
Gemerská - alejová - Pri prachárni 8x 48 Prechody a ostrov.na križov.
Alejová - zast. MHD Autoškola 2x 12 Prechody a ostrov.na križov.
Jantárová - Palárikova 1x 6 Prechody a ostrov.na križov.
Jantárová - Požiarnická 1x 6 Prechody a ostrov.na križov.
Jantárová - Malá stanica 1x 6 Prechody a ostrov.na križov.
Jantárová - Pri bitúnku 1x 6 Prechody a ostrov.na križov.
SPOLU 408

15 / Sever Watsonova - pri Obchodnej akadémii 1x 6 Prechody a ostrov.na križov.
Watsonova - Boženy Nemcovej 4x 24 Prechody a ostrov.na križov.
Boženy Nemcovej - Vysokoškolská 1x 6 Prechody a ostrov.na križov.
Hlinková - Watsonova - Komenského 6x 36 Prechody a ostrov.na križov.
Komenského - Obrancov mieru 2x 12 Prechody a ostrov.na križov.
Hlinková - Národná trieda 4x 24 Prechody a ostrov.na križov.
Národná trieda - Obrancov mieru 1x 6 Prechody a ostrov.na križov.
Národná trieda - OC Beta 1x 6 Prechody a ostrov.na križov.
Hlinková - Vodárenská 3x 18 Prechody a ostrov.na križov.
Hlinková - zast. MHD smer Cárskeho 1x 6 Prechody a ostrov.na križov.
Hlinková - UCHO pri TESCU 3x 18 Prechody a ostrov.na križov.
križ. Severné nábrežie - Trolejbusová 1x 6 Prechody a ostrov.na križov.
Komenského - Kostolianská cesta - Havlíčkova 5x 30 Prechody a ostrov.na križov.
Národná trieda - Kostolianská 2x 12 Prechody a ostrov.na križov.
Cesta pod Hradovou - Kavečianska 1x 6 Prechody a ostrov.na križov.
Cesta pod Hradovou - Polianska 2x 12 Prechody a ostrov.na križov.
Polianska - Gerlachovská 1x 6 Prechody a ostrov.na križov.
Čermeľská cesta - Suchodolinská 1x 6 Prechody a ostrov.na križov.
Čermeľská cesta - Baránok 4x 24 Prechody a ostrov.na križov.
SPOLU 264

16 / Nad Jazerom križ. Nižné Kapustniky 5x 30 Prechody a ostrov.na križov.



Rajón /MČ Názov
Čistená 
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/m 21

Druh kom.

16 / Nad Jazerom Slanecká - Mäsokombinát 1x 6 Prechody a ostrovná križov.
Slanecká - OC Čingov 1x___________________________ 6 Prechody a ostrovná križov
Slanecká - Ladožská 1x 6 Prechody a ostrov.na križov.
Slanecká - BILLA 3x 18 Prechody a ostrovná križov
Slanecká - OC Važec 1x 6 Prechody a ostrovná križov.
Slanecká - Golianova (pri zast. MHD) 1x 6 Prechody a ostrov.na križov.
Malá Slanecká - Meteorová 1x 6 Prechody a ostrov.na križov.
Važecká - OC Važec 3x 18 Prechody a ostrov.na križov.
Malá Slanecká - Raketová 1x 6 Prechody a ostrov.na križov.
Malá Slanecká - Ždiarska 1x 6 Prechody a ostrov.na križov.
Malá Slanecká - BILLA 2x 12 Prechody a ostrov.na križov.
Malá Slanecká - Pri kostole 2x 12 Prechody a ostrov.na križov.
Čingovská 5x 30 Prechody a ostrov.na križov.
Levočská 4x 24 Prechody a ostrov.na križov.
Bukovecká - OC Fliper 3x 18 Prechody a ostrov.na križov.
Baltická 2x 12 Prechody a ostrov.na križov.
Slanecká - pri Teplárenskej 2x 12 Prechody a ostrov.na križov.
SPOLU 234

17 / Staré mesto Námestie osloboditeľov 485 Zastávky MHD+priíahlé chodníky

Bottova 183 Zastávky MHD+priíahlé chodníky

Senný trh 99 Zastávky MHD+priíahlé chodníky

Staničné námestie 103 Zastávky MHD+priíahlé chodníky

Palackého 178 Zastávky MHD+priíahlé chodníky

Palackého - colnica 106 Zastávky MHD+priíahlé chodníky

Protifašistických bojovníkov - Jakabov palác 30 Zastávky MHD+priíahlé chodníky

Štefánikova - Jakabov palác 120 Zastávky MHD+priíahlé chodníky

Štefánikova - Vodná 146 Zastávky MHD+priíahlé chodníky

Štefánikova- Továrenská 151 Zastávky MHD+priíahlé chodníky

Gorkého - JUMBO 110 Zastávky MHD+priíahlé chodníky

Gorkého - Národné námestie 253 Zastávky MHD+priíahlé chodníky

Hviezdoslavova 114 Zastávky MHD+priíahlé chodníky

Továrenská 86 Zastávky MHD+priíahlé chodníky

Báčikova - Športová hala 54] Zastávky MHD+priíahlé chodníky

Moyzesova - Stará radnica 68 Zastávky MHD+priíahlé chodníky

Moyzesova - Slovenský rozhlas 96 Zastávky MHD+priíahlé chodníky

Poštová - Hlavná pošta 101 Zastávky MHD+priíahlé chodníky

Vojenská - Hlavná pošta 250 Zastávky MHD+priíahlé chodníky

Moyzesova - Alžbetina 71 Zastávky MHD+priíahlé chodníky

Moyzesova - Dom umenia 123 Zastávky MHD+priíahlé chodníky

Štúrova - Súd 67 Zastávky MHD+priíahlé chodníky

Štúrova - Dom umenia/Metropol 88 Zastávky MHD+priíahlé chodníky

Svätoplukova - Pošta II. 47 Zastávky MHD+priíahlé chodníky

Svätoplukova - Železničná nemocnica 50 Zastávky MHD+priíahlé chodníky

Alvinczyho 66 Zastávky MHD+priíahlé chodníky

Masarykova - Železničná nemocnica 35 Zastávky MHD+priíahlé chodníky

SPOLU 3 280
18 / Sever Festivalové námestie - Amfiteáter 219 Zastávky MHD+priíahlé chodníky

Watsonova - Obchodná akadémia 169 Zastávky MHD+priíahlé chodníky

Watsonova - štadión TU, Botan.záhrada 188 2aslávky MHD+priíahlé chodníky

Watsonova - Krajský úrad 130 Zastávky MHD+priíahlé chodníky

Hlinková - Krajský úrad 112 Zastávky MHD+priíahlé chodníky

Hlinková - OD MIER 264 Zastávky MHD+priíahlé chodníky

Hlinková - Pri hati 100 Zastávky MHD+priíahlé chodníky

Hlinková - MH Tesco +ucho TESCO 157 Zastávky MHD+priíahlé chodníky

Národná trieda - Vodárenská 40 Zastávky MHD+priíahlé chodníky

Národná trieda - OD MIER 174 Zastávky MHD+priíahlé chodníky

Národná trieda - OD BETA 327 Zastávky MHD+priíahlé chodníky

B. Nemcovej - Technická univerzita 62 Zastávky MHD+priíahlé chodníky

B. Nemcovej - štadión TU 39 Zastávky MHD+priíahlé chodníky

Zimná 40 Zastávky MHD+priíahlé chodníky

Letná - Technická univerzita 145 Zastávky MHD+priíahlé chodníky

Čermeľská cesta - štadión Lokomotívy 342 Zastávky MHD+priíahlé chodníky

Čermeľská cesta - Letecká 83 Zastávky MHD+priíahlé chodníky

Čermeľská cesta - Suchodolinská 73 Zastávky MHD+priíahlé chodníky

Čermeľská cesta - Cermeľ 56 Zastávky MHD+priíahlé chodníky

Kostolianska - Havlíčkova -konečná 57 Zastávky MHD+priíahlé chodníky

Kostolianska - Májová 40 Zastávky MHD+priíahlé chodníky

Kostolianska - Anička 40 Zastávky MHD+priíahlé chodníky

Kostolianska - Chrastie 40 Zastávky MHD+priíahlé chodníky

Polianska 64 Zastávky MHD+priíahlé chodníky

Ďumbierska 20 Zastávky MHD+priíahlé chodníky

Gerlachovská ( konečná-sidl.Podhr.) 60 Zastávky MHD+priíahlé chodníky

Cyklistická 30 Zastávky MHD+priíahlé chodníky

Kavečianska cesta - Atletická 96 Zastávky MHD+priíahlé chodníky

Stará spišská cesta - Sládkovičova 40 Zastávky MHD+priíahlé chodníky

Stará spišská cesta - Krupinská 37 Zastávky MHD+priíahlé chodníky

Stará spišská cesta - Baňa 20 Zastávky MHD+priíahlé chodníky

Slovenská - Svornosti 50 Zastávky MHD+priíahlé chodníky

Slovenská - č.20 32 Zastávky MHD+prilahlé chodníky

Slovenská - č.42 28 Zastávky MHD+priíahlé chodníky

Slovenská - Pri hati 20 Zastávky MHD+priíahlé chodníky

Plťova 36 Zastávky MHD+priíahlé chodníky

Člnková + konečná pri Rampovej 38 Zastávky MHD+priíahlé chodníky

SPOLU 3 468
19/KVP Trieda KVP - Starozágorska 359 Zastávky MHD+priíahlé chodníky

Trieda KVP - Miestny úrad 370 Zastávky MHD+priíahlé chodníky

Trieda KVP - Poliklinika 386 Zastávky MHD+priíahlé chodníky

Trieda KVP - Pod mostom 112 Zastávky MHD+priíahlé chodníky



Rajón /MČ Názov
Čistená 
plocha 
Im 21
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19/KVP Trieda KVP - Drábová 285 Zaslávky MHD+prifahlé chodníky

Trieda KVP - Kremnická 30 Zastávky MHD+pnfahlé chodníky

Trieda KVP - Rázcestie 44 Zastávky MHD+prifahlé chodníky

Moskovská 463 Zastávky MHD+prifahlé chodníky

Moskovská - most 250 Zastávky MHD+prifahlé chodníky

Moskovská - Diamantová 235 Zastávky MHD+prifahlé chodníky

Moskovská - Hodonínska 72l Zastávky MHD+prifahlé chodníky

Klimkovičová 61 Zastávky MHD+prifahlé chodníky

Klimkovičová - Janigova 40 Zastávky MHD+prifahlé chodníky

Klimkovičová - Kláštor 72 Zastávky MHD+prifahlé chodníky

Jána Pavla II -Húsková 165 Zastávky MHD+prifahlé chodníky

Jána Pavla II -Kláštor + konečná 86 Zastávky MHD+priíahlé chodníky

Myslava 260 Zastávky MHD+prifahlé chodníky

SPOLU 3 290
20 / Západ Vojenská - Cassovar 257 Zastávky MHD+prifahlé chodníky

Ondavská - nemocnica - Považská 37 Zastávky MHD+prifahlé chodníky

Ondavská - poliklinika 149 Zastávky MHD+priľahlé chodníky

Tr.SNP-poliklinika 105 Zastávky MHD+prifahlé chodníky

Ipeľská - nová nemocnica 45 Zastávky MHD+prifahlé chodníky

Ipeľská - Sokolovská 138 Zastávky MHD+prifahlé chodníky

Toryská - Lidl 96] Zastávky MHD+prifahlé chodníky

Toryská - Mestský maqistrát 319 Zastávky MHD+prifahlé chodníky

Toryská - Ružová 174 Zastávky MHD+prifahlé chodníky

Tr.SNP - Ferocentrum 120 Zastávky MHD+prifahlé chodníky

Bardejovská - Michalovská 68 Zastávky MHD+prifahlé chodníky

Bardejovská - DPMK 148 Zastávky MHD+priíahlé chodníky

Jedlíková - Stodolová 138 Zastávky MHD+priľahlé chodníky

Jedlíkova - Lunik VII 202 Zastávky MHD+prifahlé chodníky

Moldavská - Kaufland 233 Zastávky MHD+prifahlé chodníky

Moldavská - Optima pri Datacom-e 45 Zaslávky MHD+prifahlé chodníky

Michalovská 91 Zaslávky MHD+prifahlé chodníky

Popradská - Hronská 124 Zaslávky MHD+priľahlé chodníky

Popradská - Hodonínska 75 Zastávky MHD+prifahlé chodníky

Popradská - Žilinská 193 Zastávky MHD+prifahlé chodníky

Popradská -CVC Domino - na znamenie 30 Zastávky MHD+prifahlé chodníky

Popradská - Trebišovská 84 Zastávky MHD+priľahlé chodníky

SPOLU 2 871

21/Juh Moldavská - SOU Dopravné 387 Zastávky MHD+prifahlé chodníky

Rastislavova - Dom umenia 128 Zastávky MHD+prifahlé chodníky

Rastislavova - Skladná 119 Zastávky MHD+prifahlé chodníky

Rastislavová-Pasteurova 114 Zastávky MHD+prifahlé chodníky

Rastislavova - Poliklinika Juh 262 Zastávky MHD+prifahlé chodníky

Gemerská- FN smer Carref. 96 Zastávky MHD+prifahlé chodníky

Gemerská- Železniky 283 Zastávky MHD+priľahlé chodníky

Alejová - Všešporlový areál 114 Zastávky MHD+priľahlé chodníky

Pri Prachárni-HM Carrefour 272 Zastávky MHD+priľahlé chodníky

Rastislavova - Cintorín 78 Zastávky MHD+priľahlé chodníky

Rastislavova - Pofská 66 Zastávky MHD+priľahlé chodníky

Rastislavova - Triton 95 Zastávky MHD+prifahlé chodníky

Jantárová - Senný trh 55 Zastávky MHD+prifahlé chodníky

Jantárová - rušňové depo 120 Zastávky MHD+prifahlé chodníky

Jantárová - Malá stanica 117 Zastávky MHD+prifahlé chodníky

Jantárová - hotel Strojár 30 Zastávky MHD+prifahlé chodníky

Južná trieda - Hotel STROJÁR 51 Zastávky MHD+priľahlé chodníky

Južná trieda - Dom dôchodcov 40 Zaslávky MHD+prifahlé chodníky

Nižné Kapustníky - VSS križovatka 100 Zastávky MHD+priľahlé chodníky

Osloboditeľov - VSS križovatka 135 Zaslávky MHD+prifahlé chodníky

Osloboditeľov - VSS 78 Zastávky MHD+prirahlé chodníky

Osloboditeľov - socha Jána Pavla II. 40 Zastávky MHD+prifahlé chodníky

Osloboditeľov - Hečkova 32 Zastávky MHD+prifahlé chodníky

Osloboditeľov - Podnikateľská 40 Zastávky MHD+prifahlé chodníky

Barca - Hečkova 20 Zaslávky MHD+prifahlé chodníky

Barca - Andraščíkova 40 Zaslávky MHD+prifahlé chodníky

Barca - Boženy Slančikovej Timravy 60 Zaslávky MHD+prifahlé chodníky

Barca - Teplého 40 Zastávky MHD+prifahlé chodníky

Barca - Hraničná 51 Zastávky MHD+priľahlé chodníky

SPOLU 3 063
22 / Nad jazerom Slanecká-OC Važec 118 Zastávky MHD+prifahlé chodníky

Slanecká-Rovníková 144 Zastávky MHD+prifahlé chodníky

Slanecká- Ladožská 192 Zaslávky MHD+prifahlé chodníky

Napájadlá- Hydina 45 Zastávky MHD+priľahlé chodníky

Napájadlá-Mlyn 35 Zastávky MHD+priľahlé chodníky

Slanecká-Dneperská 157 Zaslávky MHD+prirahlé chodníky

Slanecká-Levočská 220 Zastávky MHD+prifahlé chodníky

Slanecká-nadjazd sm.centr. 40 Zaslávky MHD+prifahlé chodníky

Slanecká-nadjazd sm.Krásna 46 Zastávky MHD+prifahlé chodníky

Slanecká -OC Bukovec 70 Zastávky MHD+prifahlé chodníky

Slanecká -Tepláreň 166 Zaslávky MHD+prifahlé chodníky

Bukovecká - Tepláreň 20 Zastávky MHD+prifahlé chodníky

Južné nábrežie - štadión 40 Zastávky MHD+prifahlé chodníky

Južné nábrežie - BPMK 70 Zastávky MHD+prifahlé chodníky

Južné nábrežie - Viničná 129 Zaslávky MHD+prifahlé chodníky

Južné nábrežie - Gymnázium 185 Zastávky MHD+prifahlé chodníky

Južné nábrežie - Ovsená 28 Zaslávky MHD+prifahlé chodníky

SPOLU 1 705

23 / Darg. hrdinov Tr.L.Svobodu - Kalinovská 449 Zastávky MHD+priľahlé chodníky

Tr.L.Svobodu - Fábryho 391 Zaslávky MHD+prifahlé chodníky

Tr.L.Svobodu - Poliklinika 351 Zastávky MHD+prifahlé chodníky



Rajón /MČ Názov
Čistená 
plocha 
I m 2/

Druh kom.

23 / Darg. hrdinov Marš.Koneva - Poliklinika 167 Zastávky MHD+pnfahlé chodníky

Marš.Koneva - Exnárova 71 Zastávky MHD+prifahlé chodníky

Tr.L.Svobodu - OC Torysa 339 Zastávky MHO+pritahlé chodníky

Tr.L.Svobodu - OC Hornád 512 Zastávky MHD+pritahlé chodníky

Tr.L.Svobodu - MU 246 Zastávky MHD+pritahlé chodníky

Linqov - otočka+Sm.Tr.L.Sv. 267 Zastávky MHD+pritahlé chodníky

Herlianska - Linqov 129 Zastávky MHD+prifahlé chodníky

Sv. Ladislava - Kultúrne stredisko 48 Zastávky MHD+pritahlé chodníky

Sečovská cesta - Vyšné Opátske 149 Zastávky MHD+prifahlé chodníky

SPOLU 3 139
24 /Ťahanovce Ázijská trieda - Sofijská 313 Zastávky MHD+prifahlé chodníky

Ázijská trieda - Belehradská 276 Zastávky MHD+pnfahlé chodníky

Ázijská trieda - Hanojská 272 Zastávky MHD+pritahté chodníky

Európska trieda - Beriinska 268 Zastávky MHO+pritahlé chodníky

Európska trieda - Bruselská 275 Zastávky MHD+pritahlé chodníky

Americká trieda - Kostol 94 Zastávky MHD+pritahlé chodníky

Americká trieda - Miestny úrad 56 Zastávky MHD+prifahlé chodníky

Americká trieda - Bruselská 45 Zastávky MHD+priľahlé chodníky

Americká trieda - Aténska 251 Zastávky MHD+pnfahlé chodníky

Americká trieda - Madridská 134 Zastávky MHD+prifahlé chodníky

Tahanovská - Kostol 20 Zastávky MHD+pritahlé chodníky

Ťahanovská - Zel.zastávka 20 Zastávky MHD+prifahlé chodníky

Maqnezitárska - ZŠ 48 Zastávky MHD+pritahlé chodníky

Magnezitárska 48 Zastávky MHD+prifahlé chodníky

Maqnezitárska - Slovnaft 40 Zastávky MHD+pritahlé chodníky

Prešovská - Termostav 243 Zastávky MHO+pritahlé chodníky

Prešovská - Vo výmoli 55 Zastávky MHD+pritahlé chodníky

Prešovská - Pod Furčou/LA 96 Zastávky MHD+prifahlé chodníky

Krematórium 40 Zastávky MHD+prifahlé chodníky

SPOLU 2 594



Príloha č. A k Zmluve o dielo č. 2001/00337/IZM/42 zo dňa 20. júla 2001 

Článok XII. Rajonizácia ZÚ ods.4 písm. b)

Harmonogram strojného čistenia počas zimnej údržby

Rajón /MČ
Dôleži­
tosť / 
Por.č.

Názov komunikácie Šírka
Iml

Dĺžka
tmi

Počet

pruhov

Pracovná 

dĺžka /ml

Čistená 
plocha 

Im 21

Prejazdy

Iml
Druh
kom.

1/A I. Hlinková 6x - mosty - úsek od Vodárenskej po Kurskú 12 1 720 4 6 880 20 640 4 800 ŠC

I. Maršála Koneva (len trasa MHD) 7 400 2 800 2 800 MK

1. Trieda L. Svobodu - most nad údolím pri pošte 15 120 4 480 1 800 1 000 MK

1. Trieda L. Svobodu - most nad podjazdom k Lingovu 15 70 4 280 1 050 700 MK

1. Americká trieda - nadjazd nad ŠC Prešovská 15 170 2 340 2 550 2 000 MK

1. Ázijská tr.(stúpanie) 8 1600 2 3 200 12 800 MK

1. Európska tr. 7 1100 2 2 200 7 700 MK

III. obec Ťahanovce - most cez Hornád 5 120 2 240 600 2 600 MK

1. Čermeľská cesta - most - pri ul. Za štadiónom 8 40 4 160 320 2 700 ŠC

|. - most odbočka na Bankov 8 70 2 140 560 800 MK

1. SC Jahodná - most pri Alpinke cez Cermeľský potok 5 70 2 140 350 4 800 ŠC

1. Cesta pod Hradovou 8 1100 2 2 200 8 800 MK

1. Gerlachovská 10 800 2 1 600 8 000 MK

1. Ľavobrežná - most cez Hornád 7 220 2 440 1 540 8 700 MK

1. Gemerská 15 900 4 3 600 13 500 MK

1. Vojenská 9 700 2 1 400 6 300 MK

1. Toryská 13 1800 4 7 200 23 400 MK

III. Československého odboja - most nad Moskovskou 5 220 2 440 1 100 2 800 MK

1. Moskovská trieda - most nad nad tr.KVP 14 520 4 2 080 7 280 200 MK

1. Moskovská tr.-stúpanie od Myslavy 7 500 2 1 000 3 500 MK

1. Myslava - most nad potokom - odbočka Bašku 6 70 2 140 420 900 ŠC

1. Trieda KVP - most pri benzínovej pumpe 14 40 4 160 560 1 700 ŠC

1. Trieda KVP - most cez potok pri Luníku IX. 14 40 4 160 560 1 800 ŠC

III. odbočka Luník IX. - most cez Myslavský potok 6 50 2 100 300 400 MK

II. Krásna nad Hornádom - most cez Hornád 7 140 2 280 980 5 900 MK

II. Južná nábrežie - nadjazd smer Vyšné Opátske 4 120 2 240 480 3 600 MK

SPOLU 12 700 35 900 127 890 45 400
1/B 1. Cermeľská cesta (od štadióna Lokomotívy po Alpinku, aj otočka autobusu 

MHD na Aplpinke pri pomníku 6-12 5 300 2-4 12 200 36 600 ŠC

1. ŠC od Alpinky po Koš. Belú - po hranicu okresu 6-12 9 900 2-4 26 400 79 200 ŠC

II. Cesta k Chate Jahodná 5 1 900 2 3 800 9 500 MK

1. Baránok - Bankov 6 3 500 2 7 000 21 168 MK

SPOLU 20 600 49 400 146 468
2/A 1. Palackého 12 800 4 3 200 9 600 MK

1. Stará Prešovská 5 300 2 600 1 500 MK

1. Protifašistických bojovníkov 12 500 4 2 000 6 000 MK

1. Štefánikova 14 800 4 3 200 11 200 MK

1. Gorkého 14 600 4 2 400 8 400 MK

1. Národná trieda 10 1 200 4 4 800 12 000 MK

1. Hlinková (od Komenského po Vodárenskú) 12 900 4 3 600 10 800 ŠC

1. Watsonova 12 1 300 4 5 200 15 600 MK

1. Csl. armády 11 600 4 2 400 6 600 MK

1. Moyzesova 14 1 100 4 4 400 15 400 MK

1. Námestie osloboditeľov (od pomníkov po križ. Jantárová - obojstranne) 7 800 4 3 200 5 600 MK

II. Vodárenská 11 700 2 1 400 7 700 MK

II. UCHO 6 600 2 1 200 3 600 MK

II. Severné nábrežie 6 1 600 2 3 200 9 600 MK

II. Trolejbusová (aj otočka v areáli DPMK) 7 500 2 1 000 3 500 MK

II. Rampová 6 500 2 1 000 3 000 MK

II. Člnková 8 400 2 800 3 200 MK

II. Plťová 9 100 2 200 850 MK

SPOLU 13 300 43 800 134150
2/B 1. Štúrova ( od Námestia osloboditeľov po Toryskú) 7 + 7 1 300 4 5 200 14 000 MK

1. D. Feju 12 200 2 400 2 300 MK

1. Kuzmányho 11 1 100 2 2 200 11 550 MK

1. Poštová (MHD) 11 200 2 400 2 200 MK

1. Hviezdoslavova 14 500 2 1 000 7 000 MK

1. Báčikova 6 300 2 600 1 800 MK

1. Továrenská 12 200 2 400 2 300 MK

1. Komenského 13 1 300 4 5 200 16 250 MK

1. Strojárenská (len úsek od - Železničná po Gorkého) 6 200 2 400 1 200 MK

|. Jantárová 14 1 800 4 7 200 25 200 MK

|. Požiarnická 5 400 2 800 2 000 MK

1. Pri bitúnku 8 500 2 1 000 4 000 MK

1. Jarmočná 7 400 2 800 2 800 MK

1. Milosrdenstva (od Južnej triedy po Rastislavovú) 7 300 2 600 2 100 MK

1. Krivá 7 300 2 600 2 100 MK

1. Roosweltova (len trasa MHD) 7 200 2 400 1 400 MK

1. Bottova 10 100 2 200 1 000 MK

1. Bajzova 7 300 2 600 2 100 MK

1. Staničné námestie 5 600 2 1 200 3 000 MK

1. Svätoplukova 8 500 2 1 000 4 000 MK

1. Masarykova 7 600 2 1 200 4 200 MK

1. Alvinczyho 10 600 2 1 200 6 000 MK

1. Slovenská 7 900 2 1 800 6 300 MK

1. Slovenskej jednoty (úsek od Komenského po Tahanovské riadky) 4 400 2 800 1 600 MK

II. Letná 5 800 2 1 600 4 000 MK

II. Zimná 22 400 2 800 8 600 MK

II. B. Nemcovej 14 600 2 1 200 8 400 MK

SPOLU 15 000 38 800 147 400



Rajón /MČ
Dôleži­
tosť/
Por.č.

Názov komunikácie
Šírka

Iml

Dĺžka
Iml

Počet
pruhov

Pracovná 
dĺžka Iml

Čistená 
plocha 
Im 21

Prejazdy
Iml

Druh
kom.

3/A 1. Trieda L. Svobodu 15 3 200 4 12 800 48 000 MK

1. Linqov 8 800 3 2 400 6 000 MK

1. Maršála Koneva (len trasa MHD) 7 400 2 800 2 800 MK

1. kríž. Duklianskych hrdinov (od Vodárenskej po Kurskú) 8 1 200 2-4 3 600 9 000 MK

II. ŠC - Smer Zdoba Ťl 1 300 2 2 600 9100 ŠC

II. Jelšová (Panoráma)-iba trasu MHD 7 300 2 600 2 100 MK

II. Mliečna 7 900 2 1 800 6 300 MK

II. Sv. Ladislava 7 1 000 2 2 000 7 000 MK

SPOLU 9 100 26 600 90 300
3/B 1. Americká trieda 15 1 800 4 7 200 27 000 MK

1. Ázijská trieda 8 1 100 2 2 200 8 965 MK

1. Európska trieda 7 1 100 2 2 200 7 700 MK

1. Tahanovská 8 500 2 1 000 3 750 MK

II.
most na Sidl. Ťahanovce + vjazdy a výjazdy z Prešova na Sídl. Ťahanovce 7 1 300 2 2 600 9 100 MK

SPOLU 5 800 15 200 56 515
4/A II. Rastislavova (od Štúrovej po Alejovú) 11 3 400 2 6 800 35 700 MK

II. Južná trieda (od Nám. osloboditeľov po most VSS) 14 3 000 4 12 000 42 000 MK

II. Cintorínska 10 400 2 800 4 000 MK

1. Gemerská 15 900 4 3 600 13 500 MK

1. Alejová 14 2 900 4 11 600 40 600 ŠC

1. Pri prachárni - od križ.Alejová až po napojenie na ŠC Červený rak 9 1 300 2-4 3 600 11 700 MK

1. Moldavská - od Štúrovej po Červený rak ( vrátane kruhového objazdu ) 10 2 600 4 10 400 26 000 MK

1. Moldavská - vjazd a výjazd do parkovacieho domu (Steel Aréna) 7 140 1 140 980 MK

III. cesta medzi Baumaxom a Hornbachom od križovatky Moldavsk.po cestu 
okolo šp.haly 10 250 4 1 000 2 500 MK

III. bočná komunikácia od križovatky pri Optime okolo haly Cassosport ku ul. Pri 
prachárni 6 800 2 1 600 4 800 MK

SPOLU 15 690 51 540 181 780
4/B 1. Pereš - MHD po otočku 9 1 300 2 2 600 11 700 MK

1. ŠC Pereš - Malá Ida (po hranicu okresu) 9 3 100 2 6 200 27 900 ŠC

1. Lorinčík - spojka 5 700 ľ 1 400 3 500 ŠC

1. ŠC Pereš - Malá Ida (od hranice okresu po križovatku v Malej Ide) 9 1 200 2 2 400 10 800 ŠC

1. SC Malá Ida - Saca (od križovatky v Malej Ide po hranicu okresu) 7 1 900 2 3 800 13 300 ŠC

1. ŠC Malá Ida - Šaca (od hranice okresu po križovatku v Šaci) 7 3 500 2 7 000 24 500 ŠC

|. Poľov - spojka 6 1 300 2 2 600 7 150 ŠC

1. Ludvíkov dvor - spojka 5 200 2 400 1 000 MK

II. ŠC Veľká Ida - po hranicu okresu 7 2 800 2 5 600 19 600 ŠC

II. ŠC Haniska - po hranicu okresu 7 3 800 2 7 600 26 600 ŠC

1. Cesta na letisko 8 2 300 2 4 600 18 400 ŠC

SPOLU 22 100 44 200 164 450
5/A 1. Vojenská (od Kuzmányho) 9 700 2 1 400 6 300 MK

1. Ondavská 15 700 2 1 400 10 500 MK

1. Ipeľská 8 400 2 800 3 000 MK

1. Trieda SNP (od Festivalového námestia po Ipeľskú) 18 700 4 2 800 12 600 MK

1. Popradská - malá (od Ipeľskej po Triedu SNP) 8 500 2 1 000 4 000 MK

1. Toryská (od Štúrovej) 13 1 800 4 7 200 23 400 MK

1. Stará spišská cesta 10 1 400 2 2 800 14 000 MK

II. Jedlíkova - od Popradskej po Tr.KVP 10 1 000 2 2 000 10 000 MK

II. Trieda SNP (od kruhového objazdu po Ipeľskú) 18 2 200 4 8 800 39 600 MK

II. Berdejovská 14 700 2 1 400 9 800 MK

II. Michalovská 8 700 2 1 400 5 250 MK

II. Popradská (od Moldavskej po Tr. KVP) 8 3 000 2 6 000 24 000 MK

SPOLU 13 800 37 000 162 450
5/B 1. Moskovská trieda (aj otočka trolejbusov v Myslave) 14 1 800 4 7 200 25 200 MK

1. Trieda KVP 14 4 200 4 16 800 58 800 ŠC

1. Ul.JánaPavla II. (býv. Lechkého) 8 500 2 1 000 3 750 MK

1. Klimkovičova (po Moskovskú po novom úseku ) 7 1 200 2 2 400 8 400 MK

1. Klimkovičova ( po Moskovskú starý úsek) 7 400 2 800 2 800 MK

1. Baska - ŠC 6 1 600 2 3 200 9 600 ŠC

II. Myslavská cesta 6 1 800 2 3 600 10 800 ŠC

II. Luník IX. (MHD) 7 200 2 400 1 400 MK

II. Maša (po hranicu okresu aj otočka MHD) 6 1 700 2 3 400 10 200 ŠC

SPOLU 13 400 38 800 130 950
6 |. Valaliky (po rampy) 6 2 500 2 5 000 15 000 ŠC

1. Cesta na Spaľovňu (len trasa MHD po vjazd na Spaľovňu) 8 2 400 2 4 800 18 000 MK

1. Sebastovce-len otočka MHD 4 100 1 100 400 MK

1.
ŠC Slanecká cesta (od Nižných Kapustnikov po odbočku k stanici Krásna) 6 2 800 2 5 600 16 800 ŠC

1. ŠC Ukrajinská 6 2 200 2 4 400 13 200 ŠC

1. ŠC Krásna nad Hornádom - po hranicu okresu Nižná Hutka 7 1 500 2 3 000 10 500 ŠC

1. Napájadlá (trasa MHD) 6 400 2 800 2 400 MK

II. Nadjazd nad Južným nábrežím + Opátska cesta 6 900 2 1 800 5 400 MK

II.
podjazd Baltická - Bukovecká vrchná- Levočská-výjazd na Slaneckú 6 1 800 2 3 600 10 800 MK

II. Važecká + výjazdy na Slaneckú 6 400 2 800 2 400 MK

II. Krásna nad Hornádom - MHD 6 1 000 2 2 000 6 000 MK

II. Minská + cesta na Koš.Polianku (po hranicu okresu) 6 2 600 2 5 200 15 600 MK

II. Barčianska (časť od Alejovej po Hranič.) 7 300 2 600 2 100 MK

II. Abovská 7 1 300 2 2 600 9 100 MK

II. Hraničná (od Oslob.po Barčiansku) 10 300 2 600 3 000 MK

II. Gavlovičova 6 400 2 800 2 400 MK

II. Hečkova 6 300 2 600 1 800 MK

SPOLU 21 200 42 300 134 900
7 1. Cesta pod Hradovou 8 1 100 2 2 200 8 800 MK

1. Gerlachovská 10 800 2 1 600 8 000 MK

1. Polianska 8 200 2 400 1 600 MK



Rajón /MČ
Dôleži­
tosť / 
Por.č.

Názov komunikácie
Šírka

Iml

Dĺžka
Iml

Počet
pruhov

Pracovná 
dĺžka Iml

Čistená 

plocha 
Im 21

Prejazdy

Iml

Druh
kom.

7 I. Kavečianska cesta (od Cesty pod Hradovou po ZOO) 8 6 800 2 13 600 54 400 ŠC

II. Kostolianska cesta (od Komenského po hranicu okresu) 6 4 200 2 8 400 25 200 ŠC

II. tahanovce (od Kostolianskej cesty po kostol) 6 600 2 1 200 3 300 MK

II. Maqnezitárska (od otočky MHD od kostola tahanovce po Hlinkovú) 5 2 900 2 5 800 14 500 MK

SPOLU 16 600 33 200 115 800
8/A I. Hlavná - koľajište - obojstranne ’ 4 1 200 3 3 600 4 800 OK

I. Hlavná - cyklistický chod. - obojstranne 3 1 200 3 3 600 3 600 OK

I. Hlavná ul. - prepichy 5x 3 150 2 300 450 OK

I. Alžbetina - úsek od Hlavnej po Bočnú 11 100 3 300 1 100 OK

I. Mlynská - úsek od Hlavnej po Puškinovu 25 220 3 660 5 500 OK

SPOLU 2 870 8 460 15 450
8/B I. Alžbetina - úsek od Bočnej po Moyzesovu 11 280 2 560 3 080 OK

I. Mlynská - úsek od Puškinovej po Štefánikovu 25 80 2 160 2 000 OK

I. Zvonárska 6 295 2 590 1 770 OK

I. Univerzitná 4 105 2 210 420 OK

I. Pri Miklušovej väznici 8 60 2 120 450 OK

|, Hrnčiarska -celá od Mlynskej po Vodnú (aj ul.remesiel) 3 385 2 770 1 155 OK

I. Biela 7 105 2 210 735 OK

I. Františkánska 5 110 2 220 495 OK

I. Poštová - malá 6 125 2 250 750 OK

I. Uršulínska 5 125 2 250 625 OK

I. Zámočnícka 4 120 2 240 480 OK

I. Dominikánske nám.- ( cestu od Mas.po Moyzes. 4 240 2 480 960 OK

I. Vrátna 3 464 1 464 1 392 OK

SPOLU 2 494 4 524 14312
9 / Staré mesto 1. Moyzesova- III. tr.( komunikácia pri budovách) 5 1 090 2 2 180 5 450 OK

2. Kasárenské námestie 7 268 2 536 1 876 OK

3. Horná Štefánikova 6 800 2 1 600 4 800 OK

4. Protifašistických bojovníkov 4 100 2 200 400 OK

5. Kováčska 4 542 2 1 084 2 168 OK

6. Vodná 7 512 2 1 024 3 328 OK

7. Stará Baštová 8 241 2 482 1 928 OK

8. Podtatranského 8 132 2 264 1 056 OK

9. Orlia 11 127 2 254 1 397 OK

10. Čajkovského 8 93 2 186 698 OK

11. Krmanova 9 234 2 468 2 106 OK

12. Puškinova 10 181 2 362 1 810 OK

13. Roosweltova - časť 7 290 2 580 2 030 OK

14. Pribinova 13 116 2 232 1 508 OK

15. Mojmírova 12 178 2 356 2 136 OK

16. Murqašova 10 200 2 400 2 000 OK

17. Grešáková 10 312 2 624 3 120 OK

18. Tajovského + parkoviská 12 348 2 696 4 176 OK

19. Timonova 9 240 2 480 2 160 OK

20. Galenova 9 120 2 240 1 080 OK

21. Šrobárová 7 148 2 296 1 036 OK

22. Dr. Kostlivého 14 120 2 240 1 680 OK

23. Poštová -od Moyzes.po Mäsiars. 11 200 2 400 2 200 OK

24. Mäsiarska 10 776 2 1 552 7 372 OK

25. Zbrojničná 10 276 2 552 2 760 OK

26. Baštová 8 230 2 460 1 840 OK

27. Hradbová 11 130 2 260 1 430 OK

28. Bočná 9 200 2 400 1 800 OK

SPOLU 8 204 16 408 65 345
10 / Staré mesto 1. Cajakova 19 80 2 160 1 520 OK

2. Žriedlová 6 213 2 426 1 278 OK

3. Floriánska až hore smer Mč Západ 8 661 2 1 322 5 288 OK

4. Škultétyho 7 378 2 756 2 646 OK

5. Belanská 7 347 2 694 2 429 OK

6. Muránska 5 158 2 316 790 OK

7. Karpatská 7 208 2 416 1 456 OK

8. Zádielská 6 180 2 360 1 080 OK

9. Malá 7 95 1 95 618 OK

10. Darqovská 6 75 1 75 450 OK

11. Nám.L.Novomeského -aj časť pred qymn.od Darg.ulice. 5 556 2 1 112 2 780 OK

12. Magurská 10 345 2 690 3 450 OK

13. Kpt. Nálepku 6 340 2 680 2 040 OK

14. Branisková 6 236 2 472 1 416 OK

15. Tatranská 3 504 2 1 008 1 512 OK

16. Štítová 5 286 2 572 1 430 OK

17. Pajorovova 7 227 2 454 1 589 OK

18. Jarná 6 252 1 252 1 512 OK

19. Jesenná 5 561 2 1 122 2 805 OK

20. Jilemnického 6 248 1 248 1 488 OK

21. Park Angelinum 6 490 2 980 2 940 OK

22. Strojárenská 7 501 2 1 002 3 507 OK

23. Czambelova 7 238 2 476 1 547 OK

24. Bocatiova 6 218 1 218 1 308 OK

25. Garbiarska 9 237 1 237 2 133 OK

26. Železničná 9 80 2 160 680 OK

27. Tyršovo nábrežie 3 429 2 858 1 287 OK

28. Slov.jednoty-od Tyrš.nábr.po Alvincz. 3 400 2 800 1 200 OK

29. Jakobyho 8 396 2 792 2 970 OK

30. Haviarska 5 77 2 154 385 OK

31. Hutnícka 11 252 2 504 2 772 OK

32. Bellova 6 188 2 376 1 128 OK

33. Stromová 4 96 2 192 384 OK
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10 / Staré mesto 34. Lomená 4 185 2 370 740 OK

35. Bencúrova 17 320 1 320 5 440 OK

36. Thurzova 7 850 2 1 700 5 950 OK

37. Rumanova 7 350 2 700 2 275 OK

38. Jesenského 6 382 2 764 2 292 OK

39. Kmeťova 9 462 1 462 4 158 OK

40. Jiskrova 6 265 1 265 1 590 OK

41. Lermontovova 10 106 2 212 1 060 OK

42. Lofflerova 10 194 1 194 1 843 OK

SPOLU 12 666 22 966 85 166
11 / Sever 1. Chalúpkova 10 106 2 212 1 060 OK

2. Tomášikova 8 572 2 1 144 4 576 OK

3. Palkovičova - od Národnej triedy 5 50 2 100 250 OK

4. Kisdyho 4 244 2 488 976 OK

5. Tolstého 6 528 2 1 056 3 168 OK

6. Obrancov mieru 6 455 2 910 2 730 OK

7. Park Obrancov mieru 11 319 2 638 3 509 OK

8. Družstevná - od Tolstého 4 88 2 176 352 OK

9. Cárskeho 6 218 2 436 1 308 OK

10. Kustrova 4 130 2 260 520 OK

11. Odborárska 10 242 2 484 2 420 OK

12. Študenská 4 350 2 700 1 400 OK

13. Tahanovské riadky 8 1 000 2 2 000 7 500 OK

14. Rampová -od Alvincz. po Sev.nábr. 5 520 2 1 040 2 600 OK

15. Cimborkova 7 317 2 634 2 061 OK

16. Alešovo nábrežie 6 324 2 648 1 944 OK

17. Heydukova 5 178 2 356 890 OK

18. Moravská 8 780 2 1 560 6 240 OK

19. Česká 7 441 2 882 3 087 OK

20. Záhorského 6 171 2 342 1 026 OK

21. ulica Svornosti 6 362 2 724 2 172 OK

22. Májová 6 289 2 578 1 734 OK

23. Cyklistická 5 372 2 744 1 674 OK

24. Lomnická 8 304 Žl 608 2 432 OK

25. Lomnická - ku PHaB 7 200 žl 400 1 400 OK

26. Chrastie 6 180 žl 360 1 080 OK

27. Slávkovská - dlhá 4 374 Ž] 748 1 496 OK

28. Slavkovská - krátka ( od Labor.) 4 200 2 400 800 OK

29. Vihorladská 6 920 2 1 840 5 520 OK

30. Ďumbierska (časť) 7 280 2 560 1 960 OK

31. Zoborská 7 515 2 1 030 3 605 OK

32. Mengusovská 4 500 2 1 000 2 000 OK

33. Štrbská 4 350 2 700 1 400 OK

34. Huncovská 4 192 2 384 768 OK

35. Končistá 4 86 2 172 344 OK

36. Suchodolinská 5 200 2 400 1 000 OK

37. Atletická 8 500 2 1 000 4 000 OK

38. Turistická 6 335 2 670 2 010 OK

39. Horolezecká 6 95 2 190 570 OK

40. Športová 4 157 2 314 628 OK

41. Bežecká 2 236 2 472 354 OK

42. Jazdecká 5 158 2 316 790 OK

43. Za štadiónom 6 393 2 786 2 358 OK

44. Stará Kavečianska cesta 5 500 2 1 000 2 500 OK

45. Kavečianska cesta- malá (nad internátom) 5 240 2 480 1 200 OK

46. Pod šiancom (po rest. RYBA) 6 500 2 1 000 2 750 OK

47. Pri Hati - ucho pod mostom Hlinková 5 490 2 980 2 450 OK

SPOLU 15 961 31 922 96 612
12 / Sever 1. Žľaby 3 156 2 312 390 OK

2. Malinová 4 150 2 300 600 OK

3. Vnútorný Červený breh 5 320 2 640 1 440 OK

4. Lesná 7 136 2 272 952 OK

5. Višňová 6 111 2 222 666 OK

6. Hurbanova 8 507 2 1 014 4 056 OK

7. Záhradná 6 237 2 474 1 422 OK

8. Jahodná 5 171 2 342 855 OK

9. Dobšinského 7 125 2 250 875 OK

10. Potočná 12 305 2 610 3 508 OK

11. Urbánkova 6 551 2 1 102 3 306 OK

12. Jedľová 6 109 2l 218 654 OK

13. Gogoľova 7 324 ŽI 648 2 268 OK

14. Pod kaštieľom 5 123 Žl 246 615 OK

15. Junácka 5 121 2 242 605 OK

16. Mánesova 5 405 2 810 2 025 OK

17. Tŕňová 5 193 2 386 965 OK

18. Havlíčkova 8 545 2 1 090 4 360 OK

19. Slovenského 7 343 2 686 2 401 OK

20. Hroncová 7 460 2 920 3 220 OK

21. Szakkayho 6 160 2 320 960 OK

22. Letná 29-43(vnútomá kom.) 3 230 1 230 690 OK

23. Vysokoškolská 6 450 2 900 2 700 OK

24. Zvolenská - len pred RD 15 240 2 480 3 600 OK

25. Trenčianska 7 210 2 420 1 470 OK

26. Liptovská 9 172 2 344 1 462 OK

27. Oravská 11 112 2 224 1 176 OK

28. Palmová 13 450 2 900 5 850 OK

29. Rozálska 6 300 2 600 1 650 OK
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121 Sever 30. Sládkovičova 6 452 2 904 2 712 OK

31. Fakľová 9 200 2 400 1 800 OK

32. Olivová 8 198 2 396 1 485 OK

33. Cyprusová 5 124 2 248 620 OK

34. Detvianska 6 248 2 496 1 488 OK

35. Nitrianska 7 320 2 640 2 240 OK

36. Krupinská 7 353 2 706 2 471 OK

37. Terchovská 6 345 2 690 2 070 OK

38. Na šajbe 5 124 2 248 620 OK

39. Banícka 6 154 2 308 924 OK

40. Kostolná 6 191 2 382 1 146 OK

41. Magdalénska 8 180 2 360 1 440 OK

42. Vencová 8 665 2 1 330 5 320 OK

43. Rači potok 6 737 2 1 474 4 422 OK

44. Cesta za amfiteátrom 6 184 2 368 1 104 OK

SPOLU 12 191 24 152 84 603
13 / Západ 1. Sokolovská 6 408 2 816 2 448 OK

2. Čapajevova 7 32B 1 328 2 296 OK

3. Kysucká 6 284 1 284 1 704 OK

4. ulica Pokroku 6 378 1 378 2 268 OK

5. ulica Výstavby 6 320 1 320 1 920 OK

6. Hronská 8 541 2 1 082 4 328 OK

7. ulica Slobody 6 671 1 671 4 026 OK

8. Ľudová 7 192 1 192 1 344 OK

9. Brigádnická 6 111 2 222 666 OK

10. ulica Obrody 6 566 1 566 3 396 OK

11. Ružínska 6 444 2 888 2 664 OK

12. Uherova 6 29B 2 596 1 788 OK

13. Markušova 7 300 2 600 2 100 OK

14. Gudemova 26 141 2 282 3 596 OK

15. Nešporova 5 502 1 502 2 510 OK

16. Kežmarská 8 620 1 620 4 650 OK

17. Lečkova 6 100 2 200 600 OK

18. Šafárikova trieda + odbočka 8 603 2 1 206 4 824 OK

19. Rožňavská 5 443 1 443 1 994 OK

20. Trebišovská 5 464 1 464 2 088 OK

21. Humenská 6 1 211 1 1 211 7 266 OK

22. Petzvalova 6 500 2 1 000 3 000 OK

23. Mikovínyho 6 1 052 1 1 052 6312 OK

24. Héliová 6 147 1 147 882 OK

25. Stodolova 10 108 2 216 1 080 OK

26. odboč.k CVČ Domino z Popr. 6 228 2 456 1 368 OK

27. malá Popradská č.68-72 6 378 2 756 2 268 OK

28. Popradská 64 A-J,T- výjazd 6 100 2 200 600 OK

SPOLU 11 438 15 698 73 985
14 /Západ 1. Obchodná 6 214 1 214 1 284 OK

2. Považská 9 750 2 1 500 6 750 OK

3. Medická 6 374 2 748 2 244 OK

4. Lesnícka 6 420 1 420 2 520 OK

5. Poľovnícka 5 250 1 250 1 250 OK

6. Laborecká 6 430 2 860 2 580 OK

7. Inžinierská 6 207 2 414 1 242 OK

8. Ružová 6 380 2 760 2 280 OK

9. Robotnícka 5 210 TI 210 1 050 OK

10. Fialková 6 60 1 60 360 OK

11. Muškátová 5 400 2 800 2 000 OK

12. Pražská 7 380 2 760 2 660 OK

13. Orqovánová 6 418 2 836 2 508 OK

14. Idanská 6 600 1 600 3 300 OK

15. Bernolákova 8 522 2 1 044 4 176 OK

16. Tri hôrky 5 215 1 215 1 075 OK

17. Jazmfnová 10 252 1 252 2 520 OK

18. Narcisová 6 266 2 532 1 596 OK

19. Rubínová 5 120 2 240 600 OK

20. Ceskoslov. odboja 7 850 2 1 700 5 950 OK

21. Jantárové námestie 26 150 2 300 3 900 OK

22. Smaragdová 5 160 2 320 800 OK

23. Opálová 5 300 2 600 1 500 OK

24. Diamantová 5 198 2 396 990 OK

25. Topásová 5 150 2 300 750 OK

26. Hodonínska 5 230 2 460 1 150 OK

27. Bratislavská-celá 5 952 2 1 904 4 760 OK

28. Žilinská 7 425 2 850 2 975 OK

29. Trnavská 6 420 2 840 2 520 OK

30. Pieštanská 5 370 2 740 1 850 OK

31. Plzenská 6 710 2 1 420 4 260 OK

32. Karlovarská 6 200 2 400 1 200 OK

33. Stropkovská 5 335 2 670 1 675 OK

34. Kremnická-celá 7 800 2 1 600 5 600 OK

35. Sliačska 7 84 2 168 588 OK

36. Lučenecká 8 81 2 162 648 OK

37. Štiavnická 6 104 2 208 624 OK

38. Ružomberská 6 121 2 242 726 OK

39. Martinská 6 61 2 122 366 OK

40. Jihlavská 6 121 2 242 726 OK

41. Brnenská 6 543 2 1 086 3 258 OK

SPOLU 13 833 25 445 88 811
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15/Juh 1. Nerudova 14 130 2 260 1 820 OK

2. Žižkova 6 660 2 1 320 3 960 OK

3. Jánošíkova 6 306 2 612 1 836 OK

4. Rázusova 6 700 2 1 400 4 200 OK

5. Kukučínova 10 620 2 1 240 6 200 OK

6. Riznerova 7 151 2 302 1 057 OK

7. Lichardova 6 347 1 347 2 082 OK

8. Skladná 8 850 2 1 700 6 800 OK

9. Kupeckého 7 651 2 1 302 4 557 OK

10. Kalinčiakova 7 635 2 1 270 4 445 OK

11. Dúhová 5 339 1 339 1 695 OK

12. Vajanského 7 128 2 256 896 OK

13. Slnečná 7 267 2 534 1 869 OK

14. Blesková 6 147 2 294 882 OK

15. Táborská 6 235 2 470 1 293 OK

16. Dunajská 11 146 2 292 1 606 OK

17. Milosrdenstva - časť 8 400 2 800 3 000 OK

18. Javorová 5 107 2 214 535 OK

19. Lipová 5 106 2 212 530 OK

20. Platónova 5 99 2 198 495 OK

21. Topoľová 6 267 2 534 1 602 OK

22. Gaštanová 6 96 2 192 576 OK

23. Pri nemocnici 7 267 2 534 1 869 OK

24. Turqenevova 7 700 2 1 400 4 900 OK

25. Lomonosovova 6 470 2 940 2 820 OK

26. Ostrovského 6 420 2 840 2 520 OK

27. Werferova 6 220 2 440 1 320 OK

28. Paulínyho 5 420 2 840 2 100 OK

29. Školská 6 270 2 540 1 620 OK

30. Krakovská 5 393 2 786 1 965 OK

31. Užhorodská 8 702 2 1 404 5 616 OK

32. Ostravská 10 550 2 1 100 5 500 OK

33. Miškovecká 4 356 2 712 1 424 OK

34. Poľská 61 143 2 286 858 OK

SPOLU 12 298 23 910 84 448

16/Juh 1. Zborovská 8 145 2 290 1 088 OK

2. Mlynárska 8 336 1 336 2 520 OK

3. Vojvodská 7 480 2 960 3 360 OK

4. Soltésovej 6 560 2 1 120 3 360 OK

5. Soltésovej - vnútomá1-13 4 130 2 260 520 OK

6. Tichá 6 184 1 184 1 104 OK

7. Brezová 6 101 1 101 606 OK

8. Pasteurovo námestie 5 200 2 400 1 000 OK

9. Smetanova 9 200 2 400 1 800 OK

10. Mudroňova - celá (obe strany) 7 535 2 1 070 3 478 OK

11. Panelová 8 185 2 370 1 480 OK

12. Srbská 36 119 2 238 4 284 OK

13. Pekná 6 107 2 214 589 OK

14. Kórejská 4 106 2 212 424 OK

15. Bulharská 10 113 2 226 1 130 OK

16. Omská 6 288 2 576 1 728 OK

17. Rumunská 5 111 2 222 555 OK

18. Monqolská 5 60 2 120 300 OK

19. Krasinského 8 49 2 98 392 OK

20. Vrabčia 8 86 2 172 688 OK

21. Domčeková 6 171 2 342 1 026 OK

22. Tranovského 7 403 2 806 2 821 OK

23. Holubyho -obe strany 7 487 2 974 3 409 OK

24. Palárikova 31 347 1 347 10 584 OK

25. Partizánska 19 138 2 276 2 622 OK

26. Ludmanská 15 247 2 494 3 705 OK

27. Hollého 8 125 2 250 938 OK

28. Jantárová malá 6 310 2 620 1 860 OK

29. Rosná 5 460 1 460 2 300 OK

30. Kosťova 6 260 2 520 1 560 OK

31. Oštepová 6 347 1 347 2 082 OK

32. Perlová 8 87 2 174 696 OK

33. Franckova 6 75 2 150 413 OK

34. Staničná 5 204 2 408 1 020 OK

35. Zlatá 5 204 1 204 1 020 OK

36. Fibichova 5 175 1 175 875 OK

SPOLU 8 135 14116 67 334

17 / Nad jazerom 1. Baltická + po bývalú MS 6 400 2 800 2 400 OK

2. Kaspická 4 180 2 360 720 OK

3. Bukovecká (spodná cesta) 4 370 2 740 1 480 OK

4. Čiernomorská 6 230 2 460 1 380 OK

5. Azovská 6 220 2 440 1 320 OK

6. Donská 6 370 2 740 2 220 OK

7. Amurská 6 320 2 640 1 920 OK

8. Jenisejská 6 986 2 1 972 5 916 OK

9. Irkutská 6 606 2 1 212 3 636 OK

10. Spišské námestie 6 150 2 300 900 OK

11. Dneperská 6 280 2 560 1 680 OK

12. Čingovská 4 568 2 1 136 2 272 OK

13. Uralská 6 312 2 624 1 872 OK

14. Ladožská 6 378 2 756 2 268 OK
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17 / Nad jazerom 15. Polárna 6 300 2 600 1 800 OK

16. Ždiarská 5 510 2 1 020 2 550 OK

17. Poludniková 6 165 2 330 990 OK

18. Rovníková 7 408 2 816 2 856 OK

19. Gagarinovo námestie 7 150 2 300 1 500 OK

20. Sputníková 10 293 2 586 2 051 OK

21. Raketová 7 336 2 672 2 016 OK

22. Námestie kozmonautov 7 140 2 280 980 OK

23. Družicová 6 320 2 640 1 600 OK

24. Stálicová 7 248 2 496 1 736 OK

25. Važecká-okolo bloku+od Galakt.po Meteor. 5 480 2 960 1 920 OK

26. Galaktická 7 548 2 1 096 3 836 OK

27. Meteorová 4 232 2 464 1 624 OK

28. Talinská 8 300 2 600 2 400 OK

29. Golianova 7 300 2 600 2 100 OK

SPOLU 10 100 20 200 59 943
18 / Darg. hrdinov 1. Kurská 6 603 2 1 206 3 618 OK

2. Kalinovská 6 320 2 640 1 920 OK

3. Tokajícka 7 364 2 728 2 548 OK

4. Lidické námestie 7 587 2 1 174 4 109 OK

5. Benádova 7 631 2 1 262 4 417 OK

6. Jegorovovo námestie 7 185 2 370 1 203 OK

7. Bašťovanského 7 354 2 708 2 478 OK

8. Jaltská 7 754 2 1 508 5 278 OK

9. Postupímska 6 845 2 1 690 5 070 OK

10. Kpt. Jaroša 7 418 2 836 2 926 OK

11. Bielocerkevská 8 606 2 1 212 4 545 OK

12. Povstanie českého ľudu 6 613 2 1 226 3 678 OK

13. Mauerova 7 574 2 1 148 3 731 OK

14. Dvorkinova 6 636 2 1 272 3816 OK

15. Clementisova 6 569 2 1 138 3 414 OK

16. Ľavobrežná 8 900 2 1 800 7 200 OK

17. Priemyselná 8 400 2 800 3 200 OK

SPOLU 9 359 18 718 63 151
19 / Darg. hrdinov 1. Adlerova 7 563 2 1 126 3 660 OK

2. Adlerova- smer k lesu 5 350 2 700 1 750 OK

3. Fábryho 7 819 2 1 638 5 733 OK

4. Exnárova 7 363 2 726 2 360 OK

5. Krosnianska 7 1 146 2 2 292 8 022 OK

6. komunik.-od otoč.Marš.Koneva k ZUS 6 180 2 360 1 080 OK

7. Ul.Sv.rodiny-od Pošty po Marš.Koneva 7 550 2 1 100 3 850 OK

8. Buzulucká 7 814 2 1 628 5 291 OK

9. Charkovská 7 1 419 2 2 838 9 933 OK

10. Zupkova 8 668 2 1 336 5 010 OK

11. Ovručská 7 381 2 762 2 477 OK

12. Lupkovská 7 187 2 374 1 216 OK

13. Furčianska 7 400 2 800 2 800 OK

14. prístupová cesta na V.Opátske +podjazd pod Sečovskou 7 450 2 900 3 150 OK

15. Slivník 5 750 2 1 500 3 750 OK

16. Orechová 6 280 2 560 1 680 OK

17. Drieňová 6 140 2 280 840 OK

18. komunik.od Drieňovej smer Prešovská ( úzka - pre malý mech.) 3 300 1 300 900 OK

19. Malá Prešovská 6 520 2 1 040 3 120 OK

20. Pri výmoli 5 250 2 500 1 250 OK

SPOLU 10 530 20 760 67 870
19A/V.Opátske- 1. Jelšová - ( nie trasa MHD ) 7 545 2 1 090 3815 OK

2. Bazová 6 310 2 620 1 860 OK

3. Hrabová 6 330 2 660 1 980 OK

4. Jarabinová 6 160 2 320 960 OK

5. Hlohová 6 60 2 120 360 OK

6. Borievková 7 170 2 340 1 190 OK

7. Cezmínová 4 100 2 200 400 OK

SPOLU 1 675 3 350 10 565
20 /Tahanovce 1. Cinska 4 350 2 700 1 400 OK

2. Pekingská 4 311 2 622 1 244 OK

3. Hanojská 7 270 2 540 1 890 OK

4. Havanská 7 400 2 800 2 800 OK

5. Belehradská 7 350 2 700 2 450 OK

6. Varšavská 7 450 2 900 3 150 OK

7. Sofijská 7 560 2 1 120 3 920 OK

8. Budapeštianska 7 600 2 1 200 4 200 OK

9. Pri pošte 13 7 300 2 600 2 100 OK

10. Berlínska 7 460 2 920 3 220 OK

11. Bukurešťská + odboč.ku schod.na Havanskú 7 480 2 960 3 360 OK

12. Helsinská 7 390 2 780 2 730 OK

13. Aténska 7 500 2 1 000 3 500 OK

14. Bruselská 7 420 2 840 2 940 OK

15. Madridská 7 390 2 780 2 730 OK

16. Viedenská 7 920 2 1 840 6 440 OK

17. Austrálska 7 700 2 1 400 4 900 OK

18. Americká trieda - malá 7 600 2 1 200 4 200 OK

19. Na Demetri -iba odboč.z Magnezit. 4 90 2 180 360 OK

SPOLU 8 541 17 082 57 534
20A / Vyšný Lorinčík 1. Macákova 6 950 2 1 900 5 700 OK

2. Pytliacka 6 450 2 900 2 700 OK

3. Beskydská 6 170 2 340 1 020 OK
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4. Poloninská 6 240 2 480 1 440 OK
5. Čergovská 6 330 2 660 1 980 OK
6. Pieninská 6 330 2 660 1 980 OK

SPOLU 2 470 4 940 14 820
21 A/ Staré mesto 1. Štúrova - od Moyzes.po Toryskú + oproti pred Steel Arénou po Žižkovú 2 680 1 360 Chodníky

2. Srobárová - obojstranne 2 280 560 Chodníky

3. Škultétyho - celá 3 380 1 140 Chodníky

4. Vojenská-celá od Kuzm.-obojstr 3 700 2 100 Chodníky

5. Karpatská - časť od Vojenskej 3 175 525 Chodníky

6. Magurská - od Kuzmán.celá - obe strany 3 225 675 Chodníky

7. Kpt. Nálepku - od Magurskej 3 475 1 425 Chodníky

8. Nám. L. Novomeského - celá od Magurskej 2 490 980 Chodníky

9. spoj.chod.- Kpt.Nálepku a OC TipTop 2 80 160 Chodníky

10. chodn.-Kuzmán.nám. - viď mapa 2 140 280 Chodníky

11. Branisková - celá 2 510 1 020 Chodníky

12. Tatranská - celá od Braniskovej 2 185 370 Chodníky

13. Tatranská - celá smer Štítová 2 140 280 Chodníky

14. Festivalové námestie - celá 2 725 1 450 Chodníky

15. Festiv.nám.-chodn.okolo benzín.pumpy 2 180 360 Chodníky

16. Čsl.armády -od Tatranskej po Kuzmányho 2 730 1 460 Chodníky

17. Kuzmányho - od Csl.arm. 3 550 1 650 Chodníky

18. Poštová - chodn.medzi Moyzes.a Kuzmán. oproti pošte 2 140 280 Chodníky

19. Poštová - časť pravej strany, odboč.na Moyzes. 3 50 150 Chodníky

20. Moyzesova-v parku stred.chod. 2 1 100 2 200 Chodníky

21. Moyzesova-všetky krátke chodníky v parku úst.na Moyzes.-prepichy 2 200 400 Chodníky

22. Pri jazdiarni - od Kuzmányho po Moyzes. 2 85 170 Chodníky

23. chodn.pred športhalou 2 75 150 Chodníky

24. Zbrojničná - časť od Mäsiarskej na Hlavnú 2 50 100 Chodníky

25. odboč, z Baštovej na Mäsiars. 2 40 80 Chodníky

26. Mojmírova- odboč.na Timonovu 2 60 120 Chodníky

27. Mojmírova - odboč.na Grešák. 2 35 70 Chodníky

28. Grešákova - odboč.na Moyzes. 3 90 270 Chodníky

SPOLU 8 570 19 785
21B / Staré mesto 1. Nám.osloboditeľov - spojov.chodníky pri pomníkoch 3 495 1 485 Chodníky

2. Nám.oslob. - od pomníku k rohu Aupaku pri mure citadely 3 100 300 Chodníky

3. Senný trh - chod. okolo parku 2 210 420 Chodníky

4. Drevný trh - chod. okolo parku 2 130 260 Chodníky

5. Bajzova - časť od Palackého 3 125 375 Chodníky

6. Senný trh - chod.od Palackého pravá sir. po autobus.sl. 2 600 1 200 Chodníky

7. Staničné námestie - celá 3 140 420 Chodníky

8. chod.od Jakabovho pal. smer žel.stanica 3 350 1 050 Chodníky

9. chod.od Jakabovho pal.-most smer autobus.st. 3 180 540 Chodníky

10. Thurzova - chod.od žel.stanice po poštu 2 265 530 Chodníky

11. Rumanova - od plavárne po Thurzovu 2 450 900 Chodníky

12. Lermontovova -chod.pri múriku Svätopluk.po Rumanovu 2 100 200 Chodníky

13. Chod. V mests.parku-od Jesenského smer rešt.Park 2 400 800 Chodníky

14. Jesenského - časť od Štefánikovej 2x-prepichy 2 75 150 Chodníky

15. Kasárenské n. -od Kováčskej po Šlefánik.-obojstran. 2 235 470 Chodníky

16. Továrenská - časť od Štefánik.+chodn.okolo parkov. 2 210 420 Chodníky

17. Železničná - celá 2 80 160 Chodníky

18.
Gorkého - časť od križ. Hviezdoslav.- Masarykov, obojstr. po Strojárenskú 3 225 675 Chodníky

19. Tyršovo nábr.-časť od Masaryk 2 110 220 Chodníky

20. Svätoplukova odboč.Masaryk. 2 75 150 Chodníky

21. Masarykova - od Tyršovho nábr. po Alvinczyho 3 240 720 Chodníky

22. Alvinczyho - časť od Masarykovej po Haviarsku 3 140 420 Chodníky

23. Hutnícka - celá 3 300 900 Chodníky

24. Jakobyho - celá 3 400 1 200 Chodníky

25. Alvinczyho-časť od Slovenskej jedn. po Jakobyho 3 105 315 Chodníky

26. Slovenskej jednoty - celá 2 435 870 Chodníky

27. Tyršovo nábr. - časť od Jakobyho po Hutník 2 265 530 Chodníky

28. Gorkého - obojstr.od Tyršov.nábr.po Národ.nám. 3 225 675 Chodníky

29. Bocatiova - celá 2 205 410 Chodníky

30. Czambelova-časť od Bocatiov. 2 80 160 Chodníky

31. Czambelova-smer Slov.jednoty, vnútroblok.chodnik 2 95 190 Chodníky

32. Komenského - časť od Letnej okolo parku 3 165 495 Chodníky

33. Nám.marat.mieru - všetky chod. 2 65 130 Chodníky

34. Hviezdoslav. - od MMM po MU 3 320 960 Chodníky

35. Strojárenská - od Csl.armády obojstr. 2 400 800 Chodníky

36. Jesenná - časť od Strojárenskej 2 175 350 Chodníky

37. Jilemnického - celá 3 305 915 Chodníky

38. Zimná - od Jarnej po Jilemnick. 3 235 705 Chodníky

39. Jarná - celá 2 250 500 Chodníky

SPOLU 8 960 21 970
22 / Sever 1. chod.v park.k Polik.Sever 2x a pred Polik. 2 280 560 Chodníky

2. Letná 2 608 1 216 Chodníky

3. Boženy Nemcovej 3 1 120 2 800 Chodníky

4. Hroncová 1 1 020 1 020 Chodníky

5. Szakkayho 1 64 64 Chodníky

6. Chodn.v parku -od Hroncovej ku OC Merkúr 2x 2 220 440 Chodníky

7. Watsonova 2 1 845 3 690 Chodníky

8. Vysokoškolská 2 483 966 Chodníky

9. Komenského ( viď mapa ) 3 1 500 4 500 Chodníky

10. Hlinková 2 1 875 3 750 Chodníky

11. Národná trieda 3 1 605 4 815 Chodníky

12. Národné námestie 1 64 64 Chodníky

13. Tolstého 3 525 1 575 Chodníky



Rajón /MČ
Dôleži­
tosť/
Por.i.

Názov komunikácie Šírka
Iml

Dĺžka
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Im 21
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Iml

Druh
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22 / Sever 14. Obrancov mieru 2 205 410 Chodníky

15. Tomášikova ži 320 640 Chodníky

16. Odborárska 2 480 960 Chodníky

17. Cárskeho 3 96 288 Chodníky

18. OC Mier-vnútor.chod..Park Mládeže- od Vodárenskej 2 750 1 500 Chodníky

19. OC Mier- Nám.nádeje -šikmý chod.ku stánk. 2 100 200 Chodníky

20. Vodárenská 3 520 1 560 Chodníky

21. Cesta pod Hradovou 2 1 011 2 022 Chodníky

22. Ďumbierská 2 230 460 Chodníky

23. Gerlachovská 3 1 184 3 552 Chodníky

24. Polianska 2 400 800 Chodníky

25. Zoborská - Ďumbierská-prepoj. 2 160 320 Chodníky

26. Kavečianska cesta 2 435 870 Chodníky

27. Čermeľská cesta - križovatka 3 256 768 Chodníky

28. Stará spišská cesta - chodník pravá strana smer baňa bankov 2 435 870 Chodníky

29. Terchovská 2 224 448 Chodníky

30. Na kalvárii 2 700 1 400 Chodníky

SPOLU 18715 42 528
23A/Západ 1.

Trieda SNP-chodn.od kruh objaz.po Tatranskú a opačne od Tlačiarni po kruh.objazd 3 4 600 11 500 Chodníky

2. Bardejovská 3 1 300 3 250 Chodníky

3. Petzvalova 1 500 500 Chodníky

4. Jedlíkova 3 510 1 275 Chodníky

5. Michalovská 3 380 1 140 Chodníky

6. Trebišovská +chodník vedľa gymnázia Treb. Ku schod.smer Popradská 2 410 820 Chodníky

7. Humenská chod.cez park od Pošty OC Terasa ku schod.na Trebišovskú 2 220 440 Chodníky

8. chod.od Nešporovej popred OC Terasa 2 620 1 240 Chodníky

9. Šafárikova 3 1 120 3 360 Chodníky

10. Žilinská po l.dom obojstranne 3 140 420 Chodníky

11. chodn.od Popradskej smer Brnenská 2 130 260 Chodníky

12. Kežmarská + chodník v parku za vežiakom 2 380 760 Chodníky

13. chodn. od Toryskej k OC Erika 2 260 520 Chodníky

14. chod. od OC Erika smer SNP 2 180 360 Chodníky

15. k OC Erika - od Šafárikovej 2 730 1 460 Chodníky

16. Toryská obojstr. 3 2 360 7 080 Chodníky

17. Moskovská-chodn.od Popradskej po most nad potokom smer KVP a 
chodn.na nadjazde smer Čsl.odboja 3 1 000 3 000 Chodníky

18. Plzenská-chodnik smer Moskovská 2 150 300 Chodníky

19. pred Magistrátom od Toryskej zast.MHD po Ružínsku 2 180 360 Chodníky

20. Magistrála od Toryskej po Ipeľskú 2 1 160 2 320 Chodníky

21. Ružinska obojstranne 2 900 1 800 Chodníky

22. ul.Slobody -ľava str.celá + od Ružinskej pravá 2 650 1 300 Chodníky

23. chod. od Ul. Slobody v parku smer OC Centrum 2 250 500 Chodníky

24. Hronská 2 1 030 2 060 Chodníky

25. chodn. OC Družba (Luník II.) 2 320 640 Chodníky

26. Katkin park - chodníky (od Gymnáz.Sokolovská smer Lunik II) 2 520 1 040 Chodníky

27. Ipeľská 3 440 1 320 Chodníky

SPOLU 20 440 49 025
23B / Západ 1. Ondavská po Vojenskú 2 1 360 2 720 Chodníky

2. chodníky Lunik I. - Zuzkin Park (viď mapa) 2 1 370 2 740 Chodníky

3. Považská 2 720 1 440 Chodníky

4. Laborecká 2 420 840 Chodníky

5. Pražská 2 380 760 Chodníky

6. Orgovánová - chod. v parku od Muškátovej smerTr.SNP 2 270 540 Chodníky

7. Matuškova 2 300 600 Chodníky

8. chodník od Centra voľ. času -smerTr.SNP 2 200 400 Chodníky

9. Bernolákova 3 700 2 100 Chodníky

10. Idanská + chodn.medzi 2 parkoviskami 2 1 000 2 000 Chodníky

11. Malá Moldavská - od Idanskej k obch.centr. 2 400 800 Chodníky

12. Narcisová 2 130 260 Chodníky

13. Tri Hôrky-chodníky-viď mapa 2 400 800 Chodníky

14. Malá SNP -od Tr.SNP krížom k OC na Moldavsk. 2 200 400 Chodníky

15. Moldavská cesta - severná sir. 2 1 510 3 020 Chodníky

16. Popradská celá od Moldavskej po Ipeľskú 2 4 060 8 120 Chodníky

17. Malá Popradská-chodn.od Ipeľskej po tr.SNP - viď mapa 2 500 1 000 Chodníky

18. Malá Popradská č.70-72 3 128 384 Chodníky

19. Kremnická-chodn.od Triedy KVP pravá str. po l.dom 2 130 260 Chodníky

20. chodn.od Lučenskej po Žilinskú 2 90 180 Chodníky

21. chodn. k CVC Domino z Popradskej 1.5 128 192 Chodníky

SPOLU 14 396 29 556
24/Juh 1. Južná tr.- od nám.Oslobod.po Holubyho - obe strany 3 2 244 6 732 Chodníky

2. Fejova 3 90 270 Chodníky

3. Mlynárska 2 200 400 Chodníky

4. Zborovská 2 80 160 Chodníky

5. Vojvodská 2 350 700 Chodníky

6. Milosrdenstva 2 410 820 Chodníky

7. Šoltésovej 2 284 568 Chodníky

8. Smetanova 2 130 260 Chodníky

9. Mudroňova 2 210 420 Chodníky

10. Rastislavova 3 1 248 3 744 Chodníky

11. Gemerská 3 1 080 3 240 Chodníky

12. Ostravská 2 370 740 Chodníky

13. Užhorodská 2 220 440 Chodníky

14. Železníky - parkové chodníky + okolo OC 2 684 1 368 Chodníky

15. Ostrovského 2 360 720 Chodníky

16. Turgenevova 2 400 800 Chodníky

17. Turgenev.- chodník nad garáž. 2 250 500 Chodníky
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24 / Juh 18. Kalinčiakova iba za nemocnicou 3 260 780 Chodníky

19. Dunajská 3 120 360 Chodníky

20. Žižkova 3 660 1 980 Chodníky

21. Jánošíkova 3 70 210 Chodníky

22. Kukučínova 2 304 608 Chodníky

23. pred ČSOB-od nám.Oslob po križ.Jantár. 2 230 460 Chodníky

24. Palárikova 2 410 820 Chodníky

25. Ľudmanská 2 112 224 Chodníky

26. chod. MŠ od Požiamick. po Malú Jantárovú 2 476 952 Chodníky

27. Požiarnická 2 204 408 Chodníky

28. Rosná - okolo vežiakov 2 230 460 Chodníky

29. Košťova 2 140 280 Chodníky

30. Oštepová + chodn.od odbočky obojstr.smer Južná trieda 2 320 640 Chodníky

31. Jantárová 2 1 076 2 152 Chodníky

32. Alejová obojstr. 2 1 510 3 020 Chodníky

33. Pri prachárni-od Alejov.ku zastáv.MHD 2 250 500 Chodníky

34. Pri prachárni-od Alejov.ku vchodu Blšák 2 200 400 Chodníky

35. Chodn.VŠA- od Alejov.k Blšáku okolo dets.ihr.od hotela U Leva 2 260 520 Chodníky

36. Pri prachámi-medzi obrubník a zábranou, pri NAY 2 120 240 Chodníky

37. Moldavská cesta - južná strana 2 1 510 3 020 Chodníky

38. Moldavská cesta - vjazd a výjazd do parkovacieho domu ( Multicara - UNC do výšky 
230) 2 165 330 Chodníky

SPOLU 17 237 39 916
25 / Nad jazerom 1. Maqistrála vnútorná - od Donskej po galaktickú 3 2 512 7 536 Chodníky

2. Maqistrála vonkajšia - od Meteorovej po Baltickú 2 3 100 6 200 Chodníky

3. Baltická 2 370 740 Chodníky

4. vnút.chodn.medzi Baltickou a Bukoveckou viď mapa 2 400 800 Chodníky

5. Bukovccká 4 200 800 Chodníky

6. Čiernomorská 2 30 60 Chodníky

7. Spišské nám.-od Levočskej ku OC Branisko 2 252 504 Chodníky

8. chodn.od Levočsk.ku pošte šikmý 2 200 400 Chodníky

9. Dneperská 2 492 984 Chodníky

10. Dneperská-šikmý chod.od zast.električky ku križ. 2 30 60 Chodníky

11. Jenisejská 2 324 648 Chodníky

1 2 . chodn od Uralskej ku ZŠ Jenisejská 2 240 480 Chodníky

13. chodn cez park. -od križ.Čingov.-Ladožská ku OC Cingov 2 380 760 Chodníky

14. Ladožská 2 344 688 Chodníky

15. chodn.od OC Billa ku ZŠ Polárna 2 240 480 Chodníky

16. Rovníková 2 700 1 400 Chodníky

17. chodn.od Važeckej k Sputnikovej šikmý 2 290 580 Chodníky

18. chodn.za Sputnikovou cez park k osobitnej ZŠ 2 400 600 Chodníky

19. Gagarinovo námestie 2 140 280 Chodníky

20. Námestie kozmonautov 2 140 280 Chodníky

21. Raketová 2 284 568 Chodníky

22. Družicová 2 300 600 Chodníky

23. Stáiicová 2 390 780 Chodníky

24. Galaktická 2 682 1 364 Chodníky

25. Meteorová 2 668 1 336 Chodníky

26. Meteorová šikmý chod.pri vežiakoch 2 200 400 Chodníky

27. Tálinská 2 100 200 Chodníky

SPOLU 13 408 29 728
26A / Darg. hrdinov 1. chodn. Tr. L. Svobodu - spodná strana 3 1 100 3 300 Chodníky

2. Kurská - časť rovnob. chod. a časť spoj.chod.medzi vežiakmi 3 280 840 Chodníky

3. Kalinovská - rovnob. chod. od vežiaka č.3 po vežiak č.4, 5 3 110 330 Chodníky

4. vnútorné chodníky medzi Kalinovskou a Kurskou okolo škôlky 3 480 1 440 Chodníky

5. Tokajicka - rovnob. chod. od Tr.L.Svobodu mimo zast.+chod pri MS smer od 
Lidic.nám 3 280 840 Chodníky

6. Lidické námestie - rovnob. chod.obojstr., ľavá sir. po blok č.5 3 190 570 Chodníky

7. Jeqorovovo námestie - rovnob. chod. od Tr.L.Svobodu smer k MS 3 190 570 Chodníky

8. Postupimska - spoj. chod. od OC Torysa medzi vežiakmi 3 100 300 Chodníky

9. Kpt. Jaroša - chod. od OC Bodroq popri psych.centru 3 200 600 Chodníky

10. Chodník za Postupimskou popri ZS 3 250 750 Chodníky

11. PCU - rov. chod. + kolmý chod. k MS 3 320 960 Chodníky

12. Mauerova - rovnob. chod. od OC Laborec k bloku č.5 3 100 300 Chodníky

13. Mauerova - rov. chod. pri ZS Mauerova 3 220 660 Chodníky

14. Dvorkinova - rov. chod. pri ZS Mauerova + kolmý chod.od MU smer 
Maurerova 3 360 1 080 Chodníky

SPOLU 4 180 12 540
26B / Darg. hrdinov 1. chodn. Tr.L. Svobodu - vrchná str.od Adlerovej až po Lingov* 

vrch.chodn.popri OC Hornád po Buzuluckú 3 2 000 6 000 Chodníky

2. Adlerova - chod.pri bloku + pravá str. k č.4 3 130 390 Chodníky

3. Adlerova - chodn. za blokom od Tr. L.Svobodu smer k OU Košice III. 3 270 810 Chodníky

4. Fábryho - spoj. chod. popri ZŠ Fábryho a ZŠ Exnárova 3 320 960 Chodníky

5. Fábryho - chodn. od č. 30 ku ZŠ 3 80 240 Chodníky

6. Maršála Koneva - rovnob. chod. obojstr. 3 890 2 670 Chodníky

7. Ul.Sv.roďmy-pravá strana od polície 3 550 1 650 Chodníky

8. Krosnianska - rovnob. chodn. ľavá str.po Ovručskú 3 520 1 560 Chodníky

9. Krosnianska - chodn. ku ZS Krosn.č.4 + chodník od ZS k MS, po 
Marš.Koneva 3 230 690 Chodníky

10. Ovručská -spoj. chodn. medzi vežiakmi 3 200 600 Chodníky

11. Lupkovská - rovnob. chod. 1 180 180 Chodníky

12. Charkovská - chodn. pri ZŠ po Furčiansku 3 450 1 350 Chodníky

13. Krosnianska - chodn. mimo zástavby pri OC Latorica 3 200 600 Chodníky

14. Buzulucká - chod. mimo zástavby od č. 16 po Lingov 1 200 200 Chodníky

15. Charkovská - chodn. mimo zástavby od č. 16 po Lingov 1 250 250 Chodníky

16. Linqov - chodn. pod mostom smer OC Laborec 3 160 480 Chodníky

SPOLU 6 630 18 630
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27 1 Ťahanovce 1. Ázijská trieda 3 1 170 3510 Chodníky

2. Sofijská 1.5 300 450 Chodníky

3. Varšavská 1.5 410 615 Chodníky

4. Čínska 3 520 1 560 Chodníky

5. Hanojská 1 250 250 Chodníky

6. Európska trieda - obojstranne 3 1 300 3 900 Chodníky

7. Bukurešťská 2 315 630 Chodníky

8. Berlínska 1,5 445 668 Chodníky

9. odb.k Budapešt. Z Eur.lr.+Azij.tr. 1.5 225 338 Chodníky

10. chodník medzi Budapeštianskou a Berlínskou 3 50 150 Chodníky

11. Juhoslovanská - zjazdový chodník 3 500 1 500 Chodníky

12. Maďarská - zjazdový chodník 3l 500 1 500 Chodníky

13. spojovací chodník medzi Maďarskou a Juhoslov.nad ihriskom 3 180 540 Chodníky

14. spojovací chodník medzi Maďarskou a juhoslov pri ZS 3 200 600 Chodníky

15. Americká trieda - 2x chodníky 3 1 250 3 750 Chodníky

16. Aténska 3 640 1 920 Chodníky

17. Aténska - spoj. chod. s Viedenskou 31 80 240 Chodníky

18. chodník z Aténskej k ZŠ Bruselská 1 50 50 Chodníky

19. chodník z Bruselskej k ZŠ Bruselská (zozadu ) 1 130 130 Chodníky

20. odb.k Bruselskej od Eur.tr. 2 40 80 Chodníky

21. Helsinská 3 550 1 650 Chodníky

22. Viedenská 3 680 2 040 Chodníky

23. Austrálska - rovnobež. chodník smer Viedenská 2 220 440 Chodníky

SPOLU 10 005 26 510
29 / Sever 1. Komenského - pred KU 800 Parkoviská

2. Hroncova - pred Obvodným úr. 160 Parkoviská

3. B.Nemcovej 1 000 Parkoviská

4. Aplinka 1 200 Parkoviská

SPOLU 3 160
30 / Západ 1. parkoviská pri Magistráte 2 000 Parkoviská

2. Luník II. - trhovisko 470 Parkoviská

3. Idanská - 2x parkovisko 1 500 Parkoviská

4. Orqovánová 720 Parkoviská

5. Michalovská 700 Parkoviská

6. Popradská-oproti CVČ Domino 700 Parkoviská

7. Medická 1 600 Parkoviská

8. Moldavská -Datacom, iba pred budovou + príjazd.cesta 890 Parkoviská

SPOLU 8 580
31 / Juh 1. Rastislavova - cintorín 1200 Parkoviská

2. Rastislavova- pred pol.Juh 660 Parkoviská

3. Rastislavova- státie pred nemocnicou od Topoľovej po bočný vchod 500 Parkoviská

4. Turqenevova-pred bi.23-27 220 Parkoviská

5. Pri prachárni -pred blšákom 2030 Parkoviská

6. VSA - cesta + parkoviská 2x mezi detsk.ihriskom a hotelom U Leva 8812 Parkoviská

SPOLU 13 422
32 / Nad Jazerom 1. Levočská - za poštou 600 Parkoviská

2. Irkutská - pred poliklinikou 300 Parkoviská

3. Ždiarska 3x 1200 Parkoviská

4. Rovníková 300 Parkoviská

5. OC Važec 500 Parkoviská

SPOLU 2 900
33 1 Darg. hrdinov 1. Kurská 1198 Parkoviská

2. Kalinovská 500 Parkoviská

3. Tokajícka 600 Parkoviská

4. Lidické námestie 590 Parkoviská

5. Jeqorovovo námestie 476 Parkoviská

6. Postupímska 578 Parkoviská

7. Dvorkinova 150 Parkoviská

8. Clementisova 120 Parkoviská

9. Adlerova 400 Parkoviská

10. Fábryho 1494 Parkoviská

11. Exnárova 690 Parkoviská

12. P pred poliklinikou Východ + 2ja2d.kom. 910 Parkoviská

13. Ovručská 400 Parkoviská

14. Charkovská 200 Parkoviská

15. Buzulucká 400 Parkoviská

16. OC Hornád 360 Parkoviská

SPOLU 9 066
34 / Ťahanovce 1. Čínska 2150 Parkoviská

2. Bruselská 500 Parkoviská

3. Pri pošte 1400 Parkoviská

4. Varšavská 800 Parkoviská

5. Maďarská 200 Parkoviská

6. Krematórium - parkoviská 800 Parkoviská

SPOLU 5 850



Harmonogram rozmiestnenie snehových zábran a kolov počas zimnej údržby

Príloha č. A k Zmluve o dielo č. 2001/00337/IZM/42 zo dňa 20. júla 2001

Článok XII. Rajonizácia ZÚ ods.4 písm. c)

Rajón / 
Druh 

zábrany
Umiestnenie

Drevené
veľké
/ k s /

Drevené 
malé / 

ks /

Kovové
/ k s /

Plastové
/ks/

31 /
Snehové

ploty

Kavečany - ZOO 60
Letisko 60
Lorinčík 110
Poľov 60
Krásna - Hutka 174 25
Zdoba 40 80
SPOLU 160 0 364 85

32/
Snehové

koly

ŠC lll/Poľov 6
ŠC II/548 Lorinčík 16
Cesta na letisko 8
ŠC II/552 Kásna- Hutka 8
ŠC lll/Zdoba 15
ŠC lll/Baška 16
ŠC lll/Kavečany 26
ŠC II/547 Jahodná 59
ŠC lll/Družstevná 6
SPOLU 160

V y s v e t l i v k y :
R o z m i e s t n e n i e  s n e h o v ý c h  z á b r a n  a  k o l o v  s a  r e a l i z u j e  z a č i a t k o m  z i m n e j  ú d r ž b y .



Harmonogram rozmiestnenie pohotovostných skládok posypového materiálu počas zimnej údržby

Príloha č. A k Zmluve o dielo č. 2001/00337/IZM/42 zo dňa 20. júla 2001

Článok XII. Rajonizácia ZÚ ods.4 písm. d)

Rajón IM  Č Názov komunikácie
Kontaj. na posypový 

materiál /  ks /
25 / Staré mesto Štefánikova m o s t í k  p r i  J a k a b . p a l á c i  o d  M l y n s k e j 1

+  s c h o d y  z  m o s t í k a  k  z a s t .  M H D 1
Štefánikova m o s t í k  o d  P o d t a t r a n s k é h o 1
Štefánikova m o s t í k  o d  V o d n e j -

+  s c h o d y  k  z a s t .  M H D 2
Staničné nám. c h o d n í k  p r e d s t a n i č n ý  p r i e s t o r 1
Hutnícka s c h o d y  k  O C 1
L. Novomeského c h o d n í k  p r i  v c h o d e  Z Š 1
Belanská s c h o d y  z  B e l a n s k e j  n a  M u r á n s k u 1
Štítová v  z á t a č k e  n a  z e l e n i 1
Garbiarska D o m  d ô c h o d c o v 1
SPOLU 11

26 / Sever Horolezecká č .  1 2 1
Atletická č . 2 5 1
Atletická č .  3 7 1
u I.Žľaby č . 2 2 1
Vnútorný červený brehh o r e  n a  k o p c i  p r i  p l o t e  p o s l e d . d o m u 1
Gerlachovská s c h o d y  z  G e r l a c h o v .  n a  S l á v k o v s k ú 1
Vihorladská s c h o d y  z o  S l a v k o v s k . n a  V i h o r l a d s k ú 1
Mengusovská s c h o d y  z  V i h o r l a d s k e j  n a  M e n g u s o v . 1
Štrbská s c h o d y  z o  Š t r b s k e j  n a  K a v e č .  c e s t u 1
Cesta pod Hradov. c h o d n í k  o d  k r i ž .  K o s t o l i a n s k a  c e s t a -

ľ a v á  s t r a n a  z a  z v o d i d l o m 1
Jazdecká č.15 s c h o d y  s m e r  C e s t a  p o d  H r a d o v o u 1
Ďumbierska s c h o d y  Ď u m b i e r s k a - C h r a s t i e 1
Malinová d o  p o l o v i c e  u l i c e  n a  c h o d n í k 1
Festival.námestie z a s t á v k a  M H D  s m e r  T r . S N P 1
SPOLU 14

27 / Západ Popradská s c h o d y  z o  z a s t . M H D  n a  k r i ž . s  T o r y s k o u
k  b l o k u  P o p r a d s k á  č .  7 ,  9 ,  1 0 1

Žilinská o d b o č ,  z  P o p r a d s k e j  k  p r v é m u  d o m u 1
Hronská s c h o d y  p r i  g a r á ž a c h  +  s t u p ň o v i t ý  c h o d n í k 1
Malá Popradská s c h o d y  s m e r  R a č í  p o t o k 1
Trieda SNP s c h o d y  p r i  z . M H D  s m e r  S p o l o č . p a v i l ó n 1
Moskovská s c h o d y  p r i  z . M H D - Č e s k o s l o v . o d b o j a 1
Trebišovská s c h o d y  z  M i c h a i o v . k u  g y m . T r e b i š o v . 1
Vojenská s c h o d y  z  M e d i c k e j  n a  V o j e n s k ú 1
Moldavská s c h o d y  k  p o d c h o d u 2
Moldavská h o r e  - s c h o d y  o d  č . 1  k  p o d c h o d u 1
Moldavská h o r e  - s c h o d y  o d  č .  1 7  k  p o d c h o d u 1
Ondavská c h o d n í k - z . M H D - v c h o d  d o  n e m o c n i c e 1
Topásová p o d  k o p c o m  o r p t i  u l .  Č s l .  o d b o j a 1
SPOLU 14

28/Juh Krakovská s c h o d y  p r i  b l o k u  K r a k o v s k á  č .  1 1
Gemerská s c h o d y  n a  c h o d n í k u  ľ a v á  s t r . - A l e j o v á 1
Paulínyho c h o d n í k  p r i  č .  1 9 1
Dunajská s c h o d y  z  D u n a j s .  s m e r  T u r g e n e v  č . 2 1
Dunajská s c h o d y  z  D u n a j s k e j  n a  B l e s k o v ú 1
Turgenevova s c h o d y  z  T u r g e n e v . s m e r  u l . p r i  n e m . 1
Turgenevova s c h o d y  z  T u r g e n e v o v e j  k  O C 1
Turgenevova s c h o d y  m e d z i  b l o k m i  č .  2 7 ,  2 9 1
Lomonosovova s c h o d y  z  L o m o n o s . n a  T u r g e n . v e d ľ a  M Š 2
Turgenevova s c h o d y  m e d z i  u b y t o v . a  š k ô l k + c h o d . 1
Blesková s c h o d y  m e d z i  B l e s k o v o u  a  T u r g e n e v 1
Slnečná - Blesková k r i ž o v a t k a 1
Turgenevova d l á ž d . c h o d n í k  o d  O s t r o v s k é h o - p r . s t r . 1
Kulturpark v j a z d  d o  p o d z e m n ý c h  g a r á ž i 1
SPOLU 15



Rajón /MČ Názov komunikácie Kontaj. na posypový 
materiál /  ks /

29 /  Darg. Hrdinov Hlinková z a s t .  M H D  T e s c o  +  m o s t  H o r n á d 4
Trieda L.Svobodu z a s t .  M H D - M Ú 2
Trieda L.Svobodu z a s t .  M H D  -  F á b r y h o 2
Trieda L.Svobodu z a s t .  M H D  -  p o l i k l i n i k a  p r i  O n d a v e 2
Trieda L.Svobodu z a s t .  M H D  -  O C  T O R Y S A 2
Trieda L.Svobodu z a s t .  M H D  -  O C  H O R N Á D 2
Trieda L.Svobodu z a s t .  M H D  -  O C  L A B O R E C 3
Lingov z a s t .  M H D  č . 2 0  s m e r  S e č o v s k á 1
Lingov z a s t .  M H D  -  č .  1 8 + č .  3 2 + t r o l e j b u s y 1
Buzulucká v e ľ k é  p a r k o v . z o z a d u  k u  O C  H o r n á d 1
Buzulucká s c h o d y  -  g a r á ž e 1
Krosnianska p r i  p o d c h o d e  -  Z Š  C h a r k o v s k á 1
Krosnianska p r i  O C  H N I L E C 1
Krosnianska v e ľ k é  s c h o d y  p o d  s v a h o m  -  Z Š 1
Maršála Koneva p a r k o v i s k o  p r e d  p o l i k l i n i k o u 1
Maršála Koneva z a s t á v k a  M H D  p o l i k l i n i k a 1
Exnárova v ý j a z d  n a  p a r k o v i s k o 1
Fábryho č. 22 p r i  p o d c h o d e  -  Z Š  C h a r k o v s k á 1
Adlerova c h o d n í k  k  O b v . ú r a d u  ž i v o t . p r o s t r e d i a 1
Trieda L.Svobodu p r i  m ú r e  z a  p o š t o u 1
Ovručská p r i  š i r o k ý c h  s c h o d o c h  -  v e ž i a k 1
Zúpkova z o z a d u  k u  M Š - v ý m . s t a n i c a ,  n a d  s c h o d y 1
Zúpkova s p o j . c h o d n . Z ú p k o v á - K r o s n i a n s k a  p r i  M Š 1
Krosnianska v e ľ k é  p a r k .  z a  s t a v b o u  v  k ú t e 1
Krosnianska p r i  v e ž i a k u  -  s t a r á  P o l í c i a 1
Kalinovská p a r k  m e d z i  b l o k m i 1
Tokajícka m e d z i  b l o k m i  -  č .  2 0 1
Tokajícka s c h o d y 1
Jegorovovo nám. M S  -  p a r k o v i s k o 1
Jegorovovo nám. c h o d n í k  -  s c h o d y  O C  O N D A V A 1
Postupímska s c h o d y  m e d z i  g a r á ž a m i 1
Jaltská s c h o d y  m e d z i  g a r á ž a m i 1
Kpt. Jaroša s c h o d y  -  p a r k .  m e d z i  b l o k . 1
Kpt. Jaroša s c h o d y - z a  M Š  s m e r  K p t .  J a r o š a 1
Jaltská s c h o d y  s m e r  P o s t u p í m s k a 1
Bielocerkevská s c h o d y  s m e r  k r á t k a  B i e l o c e r k e v s k á 1
PČĽ s c h o d y  s m e r  k r á t k a  M a u e r o v a 1
Mauerova c h o d n í k  p r i  t r h o v i s k u 1
Mauerova-Dvorkin. p r i  v ý m e n n e j  s t a n i c i 1
Dvorkinova m e d z i  g a r á ž a m i  -  k  Ú P 2
Dvorkinova k u  s c h o d o m  p r i  M i e s t n o m  ú r a d e 1
Panoráma J a r a b i n o v a  1 4 1
SPOLU 53

30 / Ťahanovce Ázijská trieda z a s t .  M H D 3
Európska trieda z a s t .  M H D 4
Americká trieda z a s t .  M H D 6
Varšavská s c h o d y  p r i  p a r k o v i s k u 1
Budapeštianska s c h o d y  s m e r  M Ú 1
Budapeštianska s c h o d y  s m e r  S o f i j s k á 1
Belehradská s c h o d y  s m e r  Á z i j s k á 1
Bukurešťská p r i  g a r á ž a c h 1
Bukureštská č . 2 8 1
Juhoslovanská c h o d n í k  p r i  M Š  B u d a p e š t i a n s k á 1
Juhoslovanská Z Š 1
Havanská s c h o d y  s m e r  Á z i j s k á  t r i e d a 1
Havanská M S 1
Hanojská s c h o d y  s m e r  Á z i j s k á  t r i e d a 1
Bruselská Z S 1
Aténska s c h o d y  s m e r  V i e d e n s k á 1
Aténska s c h o d y  s m e r  H e l s i n s k á 4
Viedenská s c h o d y  s m e r  A u s t r á l s k a  t r i e d a 1
Priemyselná z a s t á v k a  M H D 1
Prešovská z a s t á v k a  M H D  /  O p e l 1
SPOLU 33





Príloha č. 2 - Príloha B
k ZMLUVE O DIELO č. 2001/00337/IZM/42 zo dňa 20. júla 2001 
(ďalej len „zmluva“)

Operačný plán čistoty a údržby Mesta Košice
(ďalej aj „príloha")

Článok I.
Všeobecné
zásady

c) zhotoviteľ zabezpečuje v zmysle tejto zmluvy a prílohy čistotu a údržbu od 1. 
januára do 31. decembra bežného kalendárneho roka,

d) pod správcom ciest sa pre účely tejto prílohy a zmluvy rozumie Referát 
dopravy Magistrátu mesta Košice (ďalej aj „RD MMK");

e) pod dispečerom Magistrátu mesta Košice (ďalej aj „dispečer MMK“) sa pre
účely tejto prílohy rozumie osoba poverená Objednávateľom, alebo RD MMK 
riadiť a koordinovať výkon ČÚ zabezpečenej Zhotoviteľom v zmysle 
schváleného OP ČÚ;

f) pod dispečerom Zhotoviteľa sa pre účely tejto prílohy a zmluvy rozumie 
zamestnanec Zhotoviteľa, oprávnený komunikovať s RD MMK a dispečerom 
MMK a na základe ich pokynov riadiť výkon ČÚ zo strany Zhotoviteľa v zmysle 
schváleného OP ČÚ;

g) pod pozemnými komunikáciami (ďalej aj „PK“) sa pre účely tejto prílohy 
a zmluvy rozumejú prieťahy ciest I., II. a III. triedy cez mesto Košice, miestne 
komunikácie I. a II. triedy, po ktorých premáva MHD, iné miestne komunikácie I. 
triedy a ostatné miestne komunikácie II. a III. triedy a miestne komunikácie IV. 
triedy, na ktorých Zhotoviteľ vykonáva čistotu a údržbu podľa zmluvy v členení 
na:

- štátne cesty a trasy MHD,
- ostatné komunikácie,
- parkoviská,
- chodníky,
- schody,
- podchody,
- autobusové zastávky MHD.

h) pod rajónmi sa pre účely tejto prílohy rozumie rozdelenie pozemných 
komunikácií, na ktorých sa vykonáva čistenie a údržba v zmysle OP ČÚ do 
ucelených prevádzkových súborov, pričom zmena ich rozdelenia v zmysle OP 
ČÚ je plne v kompetencii Zhotoviteľa;

i) Pod disponibilnými kapacitami na strane Zhotoviteľa sa pre účely tejto prílohy 
a zmluvy rozumie minimálny súbor mechanizmov a zamestnancov dojednaných 
medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom na výkon ČÚ;

j) Pod mechanizmami Zhotoviteľa sa pre účely tejto prílohy a zmluvy rozumie 
minimálny súbor vozidiel, resp. iných mechanizmov v majetku Zhotoviteľa, resp.

1/5

(1) Vymedzenie pojmov:

a) pod Operačným plánom čistoty a údržby (ďalej aj „OP ČÚ") sa rozumie 
dokument popisujúci právomoci a povinnosti Zhotoviteľa pri zabezpečí čistoty, 
letnej údržby a čistenia pozemných komunikácií (s výnimkou činností v rámci 
zimnej údržby pozemných komunikácií) v meste Košice a výkonu celoročnej 
údržby;

b) pod čistením a údržbou (ďalej aj „ČÚ“) sa pre účely tejto prílohy a zmluvy 
rozumie súhrn organizačných, riadiacich a operatívnych činností, ktorými sa 
zabezpečuje čistota a údržba pozemných komunikácií, verejných parkovísk, 
chodníkov, schodíšť, podchodov, zastávok, nástupných ostrovčekov mestskej 
hromadnej dopravy a prípadných iných prác na základe mimoriadnej objednávky 
Objednávateľa;

/]



Článok II. 
Rozsah a popis 
výkonov

v majetku tretích strán, ktoré zabezpečujú výkon ČÚ výlučne na základe 
pokynov Zhotoviteľa a to prostredníctvom samostatnej zmluvy medzi 
Zhotoviteľom a treťou stranou;

k) Pod zamestnancami Zhotoviteľa sa pre účely tejto prílohy a zmluvy rozumie 
minimálny počet zamestnancov v pracovnom pomere so Zhotoviteľom, resp. 
v pracovnom pomere s tretími stranami, ktorí zabezpečujú výkon ČÚ výlučne na 
základe pokynov Zhotoviteľa a to prostredníctvom samostatnej zmluvy medzi 
Zhotoviteľom a treťou stranou;

l) Pod rezervnými kapacitami na strane Zhotoviteľa (nezahrnutými 
v disponibilných kapacitách) sa pre účely tejto prílohy a zmluvy rozumie 
rozšírený súbor mechanizmov a zamestnancov určených Zhotoviteľom na výkon 
ČÚ, ktorý je Zhotoviteľ schopný na zákale zmlúv s tretími stranami aktivovať na 
základe mimoriadnej objednávky zo strany Objednávateľa;

(1) OP ČÚ sa vzťahuje na prieťahy ciest I., II. a III. triedy cez mesto Košice, miestne 
komunikácie I. a II. triedy, po ktorých premáva MHD, iné miestne komunikácie I. 
triedy a ostatné miestne komunikácie II. a III. triedy a miestne komunikácie IV. triedy 
definované v tejto prílohe v nasledovných mestských častiach:

a) Košice - Staré mesto,
b) Košice - Sever,
c) Košice - Západ,
d) Košice-Juh,
e) Košice - Nad jazerom,
f) Košice - Dargovských hrdinov,
g) Košice - sídlisko Ťahanovce,
h) Košice - KVP (iba trasy MHD),
i) Košice - Barca (iba trasy MHD),
j) Košice - Vyšné Opátske - Panoráma (iba trasy MHD)

(2) Jednotlivé činnosti v rámci OP ČÚ sa rozdeľujú na:

a) pravidelné, ktoré Zhotoviteľ vykonáva prostredníctvom vlastných disponibilných 
kapacít v zmysle tejto prílohy a zmluvy a to na základe harmonogramov činností 
uvedených v tejto prílohe;

b) mimoriadne, ktoré Zhotoviteľ vykonáva vlastnými disponibilnými resp. 
rezervnými kapacitami; pri výkone mimoriadnej činnosti vlastnými disponibilnými 
kapacitami môže Zhotoviteľ dočasne prerušiť výkon pravidelných činností 
v zmysle písmena a) a pravidelné činnosti, ktoré takto neboli realizované 
Zhotoviteľ vykoná v zvolenom náhradnom termíne, pričom prerušenie 
pravidelných činnosti v dôsledku plnenia mimoriadnych činností sa nepovažuje 
za omeškanie s plnením predmetu tejto zmluvy.

(3) Mimoriadne činnosti vykonáva Zhotoviteľ na základe mimoriadnej objednávky zo 
strany Objednávateľa v zmysle článku IV., odseku 9 zmluvy, zaslanej v písomnej 
podobe, pričom sa akceptuje aj elektronická forma komunikácie v podobe e-mailu 
zaslaného od RD MMK, resp. dispečera MMK dispečerovi Zhotoviteľa. Doručenú 
mimoriadnu objednávku Zhotoviteľ Objednávateľovi písomne potvrdí, pričom 
v potvrdení uvedie aj plánovaný termín realizácie mimoriadnych činností.

(4) Jednotlivé činnosti v rámci OP ČÚ sa vykonávajú:

a) ručne, alebo
b) strojne.

(5) Ručné čistenie je zabezpečené zamestnancami Zhotoviteľa rozdelenými do 
jednotlivých čiat ručných zametačov (ďalej aj „RZ") s označením RZ1 až RZ5. Čaty 
RZ sú rozdelené do jednotlivých mestských častí v prednastavenom harmonograme 
a rajónov. Ich úlohou je zabezpečiť čistotu na:

a) chodníkoch, schodoch, podchodoch, prechodoch a ostrovčekoch na 
križovatkách a zastávky MHD a priľahlých chodníkoch,

b) krajniciach ciest (tzv. kôpkovanie) a
2/5 /]



c) parkoviskách v pridelenom rajóne.

Čaty RZ1 a RZ2 zabezpečujú čistotu v centre mesta Košice v rozsahu písm. a), b) 
a c) tohto odseku.

RZ1 a RZ2 sú zložené z 3 ručných zametačov v jednej RZ čate na zmene. Zhotoviteľ 
je povinný zabezpečiť výkon od pondelka do nedele v 8 hodinovej zmene.

Pri čate RZ1 je využívaný aj priemyselný elektrický vysávač s 240 litrovou nádobou 
na zber lístia, prachu a iných malých nečistôt.

Čata RZ3 je pridelená do jednotlivých mestských častí, ktoré sa čistia podľa 
požiadavky RD MMK, súčasťou zabezpečenia čistenia je harmonogram čistenia 
a zametania iba autobusových zastávok MHD, kde sa postupuje podľa 
prednastaveného harmonogramu v zmysle článku V., odseku 1, písmena b) tejto 
prílohy.

RZ3 je zložená z 22 ručných zametačov na zmene. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť 
výkon od pondelka do nedele v 12 hodinovej dennej zmene.

Čata RZ4 zabezpečuje čistotu parkovísk spadajúcich do starostlivosti MMK v zmysle 
článku V, odseku 1, písmena a) tejto prílohy. RZ4 je zložená zo 4 ručných 
zametačov. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť výkon od pondelka do nedele v 12 
hodinovej dennej zmene.

(6) Strojné čistenie je zabezpečené mechanizmami a zamestnancami Zhotoviteľa. Jeho 
úlohou je zabezpečiť odstraňovanie posypového materiálu z cestných komunikácií po 
zimnej údržbe, odstraňovanie, prachu, lístia a iných nečistôt z pozemných 
komunikácií a parkovísk, ale i vybraných chodníkov. Minimalizovanie prašnosti z 
pozemných komunikácií je zabezpečované kropnicami a zametacími vozidlami.

(7) Do pravidelných činností v rámci OP ČÚ spadá:

a) pozber posypového materiálu - ručný,
b) pozber posypového materiálu - strojný,
c) vyprázdňovanie uličných košov,
d) ručné čistenie a zametanie pozemných komunikácií vrátane parkovísk, 

chodníkov a schodíšť, verejných priestranstiev, spevnených plôch, podchodov a 
prístreškov,

e) zametanie autobusových zastávok a nástupných ostrovčekov MHD - ručné 
(vrátane odvozu a likvidácie odpadu z košov),

f) strojné čistenie pozemných komunikácií na ktorých vedú trasy MHD veľkým 
mechanizmom,

g) strojné čistenie ostatných pozemných komunikácií veľkým mechanizmom,
h) strojné čistenie pozemných komunikácií malým mechanizmom,
i) iné pomocné práce.

(8) Do mimoriadnych činností v rámci OP ČÚ spadá:

a) mimoriadne ručné čistenie a zametanie v mestských častiach, resp. vybraných 
rajónoch,

b) postrek proti burine,
c) mimoriadne strojné čistenie pozemných komunikácií veľkým mechanizmom,
d) mimoriadne strojné čistenie pozemných komunikácií malým mechanizmom,
e) strojné kropenie pozemných komunikácií,
f) strojné zmývanie pozemných komunikácií,
g) strojné zmývanie bočnou dýzou,
h) zametanie pozemných komunikácií traktorovou kefou,
i) výroba a doplnenie plechových vložiek do košov - veľké,
j) výroba a doplnenie plechových vložiek do košov - malé,
k) montáž závesných košov,
l) ručný pozber odpadkov na pozemných komunikáciách a v prícestnej zeleni.

(9) Ručný pozber posypového materiálu sa vykonáva prostredníctvom RZ čiat a to 
ručným zametaním, pracovníci pracujú s pracovným nástrojom ako je metla, lopata, 
škrabka, fúrik, pričom sú jasne identifikovaný pracovnou reflexnou vestou označenou
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Článok III. 
Minimálny počet 
a vybavenie 
mechanizmov

Článok IV. 
Minimálny počet 
a vybavenie 
zamestnancov

logom Zhotoviteľa. Ručný pozber sa vykonáva len za priaznivého počasia, počas 
intenzívneho dažďa, sneženia alebo inak zhoršených poveternostných podmienok sa 
práce ručných zametačov prerušujú.

(10) Iné pomocné práce (ručné čistenie, zametanie, zber lístia, odstraňovanie malých 
nečistôt a pod.) je činnosť RZ čiat, ktoré sú vykonávané celoročne, avšak až po 
ukončení pozberu posypového materiálu.

(11) Strojný pozber posypového materiálu sa vykonáva prostredníctvom 
mechanizmov, veľkých a malých vozidiel na zametanie, uvedených v článku III. 
odseku 1 tejto prílohy.

(1) Na výkon činností v zmysle tejto prílohy a zmluvy sa Zhotoviteľ zaväzuje obstarať 
a držať v prevádzkyschopnom stave v rámci vlastných disponibilných kapacít 
nasledovné typy a počty mechanizmov.

Skupina
mechanizmov

Typ mechanizmu Počet
kusov

L-A1 Veľký mechanizmus - vozidlo na zametanie s 
objemom minimálne 6 m3

3

L-A2 Veľký mechanizmus - kropiace vozidlo s čelnými 
a bočnými dýzami a objemom nádrže min. 7 m3

1

L-A3 Malý mechanizmus - vozidlo s lisovacou 
nadstavbou s objemom max. 3 m3

2

L-A4 Veľký mechanizmus - vyklápacie s kapacitou 
minimálne 2 tony

6

L-A5 Veľký mechanizmus - vyklápacie vozidlo 
s hydraulickou rukou

2

L-B1 Malý mechanizmus - vozidlo na zametanie s 
objemom do 2 m3

8

L-B2 Malý mechanizmus - traktor pre zametanie s 
traktorovou kefou, resp. s vlečkou

2

L-C1 Pomocný mechanizmus - dodávka, resp. 
autobus, rozvoz čiat RZ

1

L-C2 Priemyselný elektrický vysávač s vlastným 
pohonom a objemom koša 240 litrov.

1

(1) Na výkon činností v zmysle tejto prílohy a zmluvy sa Zhotoviteľ zaväzuje zabezpečiť 
v rámci vlastných disponibilných kapacít nasledovný počet zamestnancov na zmene.

Typ zamestnanca Počet

Vodič s oprávnením na vedenie motorového vozidla typu C 10

Vodič s oprávnením na vedenie motorového vozidla typu T 1

Vodič s oprávnením na vedenie motorového vozidla typu D,E 2

Ručný zametač s výkonom v rámci 8-hodinovej pracovnej zmeny od 
pondelka do nedele

13

Ručný zametač s výkonom v rámci 12-hodinovej pracovnej zmeny 
od pondelka do nedele

22
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Majster čiat RZ od pondelka do nedele 3

(2)

Článok V. (1)
Minimálny
rozsah výkonov

(2)

Článok VI. (1)
Kontrola 
a riadenie kvality

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Článok VII. (1)
Záverečné
ustanovenia (2)

(3)

Všetci zamestnanci Zhotoviteľa (v rámci disponibilných kapacít) musia byt’ vybavení 
pracovným oblečením a ochrannými pracovnými pomôckami v súlade so všeobecne 
záväznými právnymi predpismi.

V rámci pravidelných výkonov je Zhotoviteľ povinný vykonávať činnosti a dodržať 
stanovené frekvencie uvedené v nasledovných harmonogramoch:

a) harmonogram strojného a ručného čistenia,
b) harmonogram vyprázdňovania uličných košov a zastávok MHD,
c) harmonogram čistenia podchodov,
d) harmonogram pozberu posypového materiálu.

Uvedené harmonogramy sú neoddeliteľnou súčasťou tejto prílohy.

Kontrola a riadenie kvality činností vykonávaných v zmysle predmetu diela a tejto 
prílohy sa riadi ustanoveniami článku IV. a V. zmluvy.

Na kontrolou kvality vykonávaných činností v zmysle tejto prílohy je oprávnená 
komisia zložená zo zástupcov RD MMK, prípadne dispečera MMK a poverených 
zástupcov Zhotoviteľa {ďalej aj „komisia“). Na členoch komisie sa obe strany 
písomne dohodnú pred samotným vykonaním kontroly.

O kontrole plnenia kvality musí Objednávateľ Zhotoviteľ písomne informovať 
minimálne 3 pracovné dni pred začiatkom kontroly.

O vykonaní kontroly spíšu členovia komisie zápisnicu, v ktorej uvedú zistenia 
a prípadné nedostatky, pričom každá zo strán obdrží minimálne jedno vyhotovenie.

Zhotoviteľ je povinný v lehote do 7 pracovných dní od vykonanej kontroly informovať 
písomne Objednávateľa o prijatých opatreniach na odstránenie prípadných 
nedostatkov a opatreniach v oblasti riadenia výkonu činnosti v zmysle tejto prílohy, 
ktoré podľa možností zamedzia opakovanému výskytu nedostatkov v budúcnosti.

Za účelom neustáleho skvalitňovania činností v zmysle zmluvy a tejto prílohy je 
Zhotoviteľ povinný prevádzkovať pracovisko kontaktu so zákazníkom (ďalej „zelená 
linka"). Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť dostupnosť zelenej linky v čase pondelok až 
piatok, mimo štátnych sviatkov v čase od 8:00 do 16:00 hod.. Úlohou zamestnanca 
Zhotoviteľa obsluhujúceho zelenú linku je zaevidovať všetky reklamácie a požiadavky 
obyvateľov mesta Košice, prípadne podľa možností poskytovať obyvateľom 
informácie o priebehu a rozsahu vykonávaných činnosti v zmysle tejto prílohy.

OP ČÚ spoločnosti KOSIT a.s. je riadiacou organizačnou normou a nadobúda 
účinnosť dňom schválenia.
OP ČÚ je vypracovaný na základe zmluvy o dielo Č.2001/00337/IZM/42 podľa článku 
IV., odseku 7 zmluvy.
OP ČÚ je vyhotovený v 2 exemplároch, z ktorých každá strana obdrží jeden 
exemplár.

Za Objednávateľa: Za Zhotoviteľa:

JUDr. Martin Petruško 
Námestník primátora

Ľubomír Šoltýs 
Predseda predstavenstva
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