
Zmluva o zabezpečení činností súvisiacich 
s vlastníctvom stavieb MET č. 2018002513

uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších
predpisov

I. ZMLUVNÉ STRANY

VLASTNÍK:
Mesto Košice
zastúpené:
Sídlo:
Bankové spojenie: 
IBAN:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:

JUDr. Martin Petruško - námestník primátora 
Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice

00691135 
2021186904 
SK2021186904

(ďalej len „vlastník“)

SPOLOČNOSŤ:

Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
štatutárny orgán:

sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
bankové spojenie:

Ing. Richard Majza, MBA - predseda predstavenstva
Ing. Juraj Krempaský - člen predstavenstva
Bardejovská 6, 043 29 Košice
31 701 914
2020488206
SK2020488206

IBAN:
Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sa. vložka 
č. 559/V

(ďalej len spoločnosť“)

II. PREDMET ZMLUVY

1. Predmetom zmluvy je zabezpečenie činností súvisiacich s vlastníctvom majetku Mesta 
Košice špecifikovaného v článku III. ods. 1. tejto zmluvy.



2. Predmetom zmluvy je tiež úprava podmienok prevádzkovania modernizovaných 
električkových tratí a súvisiacej infraštruktúry (ďalej len „modernizovaná trať") v súlade 
s projektom predloženým pre získanie nenávratného finančného príspevku na realizáciu 
stavby „KE, Modernizácia električkových tratí MET v meste Košice“ (ďalej len stavba 
MET'). Na projekt realizácie stavby MET bol Mestu Košice ako vlastníkovi poskytnutý 
nenávratný finančný príspevok v zmysle Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného 
príspevku č. Z311031B896 (int.č.2016002266) (ďalej len „zmluva o poskytnutí NFP“) 
uzatvorenej medzi Mestom Košice a Slovenskou republikou zastúpenou Ministerstvom 
dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (ďalej len „príslušné 
ministerstvo“) dňa 26.11.2016 a zverejnenou v centrálnom registri zmlúv dňa 1.12.2016 
pod č. 715/AE00/2016

3. Spoločnosť ako dopravca vykonáva dopravné služby v mestskej hromadnej doprave 
v meste Košice na základe osobitnej zmluvy (Zmluva o službách v mestskej hromadnej 
doprave v Košiciach na roky 2009 - 2023 č. 2009000789 v znení neskorších dodatkov, 
ktorá je na webovom sídle prijímateľa zverejnená pod názvom: Dodatok č. 8 k Zmluve 
o výkonoch vo verej. záujme v MHD na roky 2009 - 2018 č. 2009000789); práva 
a povinnosti zmluvných strán v zmysle uvedenej zmluvy je vo vzťahu k stavbe MET 
potrebné vykladať a vykonávať v súlade s touto zmluvou.

III. VYMEDZENIE DOTKNUTÝCH NEHNUTEĽNOSTÍ

1. Zabezpečenie činností súvisiacich s vlastníctvom podľa tejto zmluvy sa vzťahuje na 
nehnuteľnosti - pozemky, stavby a budovy vrátane ich príslušenstva a súvisiacich 
hnuteľných vecí, ktoré sú uvedené v prílohe č. 1-4 (ďalej spolu len „dotknutý majetok").

2. Účtovná hodnota dotknutého majetku je vyčíslená v prílohe č. 1-4.

IV. ÚČEL ZMLUVY

Vlastník touto zmluvou prenecháva spoločnosti dotknutý majetok za účelom prevádzkovania
mestskej hromadnej dopravy - električková trakcia vrátane údržby a správy modernizovanej
trate zrealizovanej alebo zhodnotenej v rámci projektu realizácie stavby MET.

V. ODPLATA

Zmluvné strany sa dohodli, že za zabezpečenie činností súvisiacich s vlastníctvom dotknutého 
majetku neprislúcha spoločnosti žiadna odplata.

VI. ZMLUVNÉ PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZABEZPEČENIA ČINNOSTÍ 
SÚVISIACICH S VLASTNÍCTVOM

Základné ustanovenia

1. Spoločnosť v plnom rozsahu zodpovedá za škody vzniknuté na dotknutom majetku. 
Poistenie dotknutého majetku zabezpečí vlastník.



Povinnosti spoločnosti

2. Spoločnosť je povinná najmä:
a) chrániť dotknutý majetok a udržiavať ho v prevádzkyschopnom stave s prihliadnutím 

na jeho opotrebenie,
b) vykonávať bežnú údržbu a odstraňovať náhodné havárie v súlade s osobitnými 

právnymi predpismi (predpismi o bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, stavebného 
zákona a pod.),

c) umožniť vlastníkovi vykonať kontrolu využívania dotknutého majetku podľa zváženia 
vlastníka,

d) vykonávať údržbu a náklady s týmto spojené ako aj všetky ostatné náklady spojené 
s využívaním - prevádzkovaním dotknutého majetku financovať v súlade s finančným 
plánom schváleným na príslušný rok pri dodržaní ustanovení tejto zmluvy,

e) písomne oznamovať vlastníkovi, minimálne počas trvania záručnej doby stavby MET, 
v lehote do troch (3) dní od zistenia vady stavby MET, všetky rozhodujúce skutočnosti 
potrebné k uplatneniu práv a nárokov zo zodpovednosti za vady diela s popisom 
prípadných vád a toho, ako sa jednotlivá vada prejavuje, spolu s návrhom nároku 
zo zodpovednosti za vady. Spoločnosť súčasne predloží vlastníkovi všetky potrebné 
písomné podklady potrebné k riadnemu uplatneniu reklamácie voči zhotoviteľovi 
stavby MET. V prípade ak dôjde k postúpeniu práv zo zodpovednosti za vady 
zo zmluvy o dielo, na základe ktorej sa realizovala stavba MET, z vlastníka 
na spoločnosť, alebo ak vlastník za týmto účelom splnomocní spoločnosť (v zmysle 
ods. 9 tohto článku), spoločnosť je povinná písomne oznamovať vlastníkovi 
uplatnenie jednotlivých reklamácii voči zhotoviteľovi stavby MET, a to bez 
zbytočného odkladu po uplatnení jednotlivej reklamácie. Postúpenie práv- 
zo zodpovednosti za vady zo zmluvy o dielo, na základe ktorej sa realizovala stavba 
MET, z vlastníka na spoločnosť, je povinná písomne bez zbytočného odkladu v mene 
vlastníka oznámiť spoločnosť zhotoviteľovi stavby MET.

3. Spoločnosť nie je oprávnená odpredávať dotknutý majetok a dohodnúť právo prednostnej 
kúpy. S poukazom aj na zmluvné podmienky dohodnuté v zmluve o poskytnutí NFP 
spoločnosť nie je taktiež oprávnená dotknutý majetok prenajať, a ani prenechať tento 
majetok tretím osobám do akéhokoľvek iného užívania.

4. Spoločnosť je povinná pri výkone oprávnení dodržiavať ustanovenia príslušných 
právnych predpisov, Štatútu mesta Košice a súvisiace všeobecne záväzné právne predpisy 
a iné súvisiace interné predpisy mesta Košice.

5. Spoločnosť je povinná dodržiavať zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov 
v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci ako aj ustanovenia Zmluvy o fungovaní EU 
a ďalšie súvisiace právne predpisy.

6. Povinnosti vyplývajúce zo zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom 
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov 
prechádzajú z vlastníka na spoločnosť.

7. Spoločnosť preberá na seba povinnosti vyplývajúce zo zákona o ochrane pred požiarmi 
č. 314/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov a vykonávacej vyhlášky Ministerstva 
vnútra SR č. 121/2002 o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov.



Oprávnenia spoločnosti

8. Vlastník týmto splnomocňuje spoločnosť, aby v celom rozsahu zastupovala a robila 
za neho všetky právne úkony hmotnoprávne i procesné vo veciach súvisiacich 
s dotknutým majetkom mesta Košice. Spoločnosť je oprávnená zastupovať vlastníka 
v sporoch a konaniach týkajúcich sa dotknutého majetku a uplatňovala práva s týmto 
majetkom súvisiace. Vlastník je oprávnený toto splnomocnenie kedykoľvek odvolať 
alebo zúžiť jeho rozsah.

9. Zmluvné strany sa dohodli, že vlastník je oprávnený kedykoľvek splnomocniť 
spoločnosť, aby v mene vlastníka uplatňovala zodpovednosť za vady diela - stavby MET 
bez zbytočného odkladu v súlade s príslušnou zmluvou o dielo voči zhotoviteľovi. 
O uplatnení zodpovednosti za vady bude spoločnosť bezodkladne informovať vlastníka. 
Pri postupe spoločnosti podľa tohto odseku je spoločnosť povinná dodržiavať pokyny 
vlastníka.

Účtovné vzťahy

10. Evidencia dotknutého majetku v účtovníctve:
a) vlastník sleduje dotknutý majetok na súvahových účtoch triedy 0 a odpisuje ho 

v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov 
a zákonom č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov;

b) spoločnosť tento majetok sleduje na podsúvahových účtoch v súlade s platnými 
postupmi účtovania.

11. Spoločnosť je povinná vykonávať pravidelnú inventarizáciu dotknutého majetku, a to 
vždy k 31. 10. príslušného roka, ak vlastník neustanoví inak. Inventúrne súpisy a zápisy 
o vykonanej inventarizácii v súlade s účinnou Smernicou o inventarizácii majetku 
a záväzkov mesta Košice je spoločnosť povinná predkladať na prerokovanie v ÚIK Mesta 
Košice. Spoločnosť je povinná vyčísliť inventarizačný rozdiel a tiež hodnoty opravných 
položiek.

12. Spoločnosť je povinná vykonávať pravidelné vyraďovanie fyzicky a morálne 
opotrebovaného dotknutého majetku. Vyraďovacie protokoly podpísané oprávnenou 
osobou s príslušnou dokumentáciou je spoločnosť povinná predkladať k 15. 3. a 15. 9. 
príslušného roka na príslušný útvar MMK (oddelenie právne a majetkové).

VII. ZMLUVNÉ PODMIENKY TÝKAJÚCE SA PREVÁDZKOVANIA 
MODERNIZOVANEJ TRATE

Základné ustanovenia

1. Úlohou spoločnosti (pre účely tohto článku VII. zmluvy ďalej označený aj ako 
„prevádzkovateľ“) je zabezpečiť prevádzkovanie modernizovanej trate v súlade 
so zákonom č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov, zákonom č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach v znení 
neskorších predpisov (ďalej spolu len „zákony o dráhach“) a ostatnými súvisiacimi 
právnymi predpismi.



2. Vzhľadom na to, že realizácia stavby MET bola financovaná zo zdrojov Európskej únie, 
spoločnosť ako prevádzkovateľ vyhlasuje, že sa dôsledne oboznámil s obsahom 
príslušnej zmluvy o poskytnutí NFP vrátane všetkých príloh, a to predovšetkým v časti 
týkajúcej sa úpravy podmienok a rozsahu povinností Mesta Košice ako vlastníka priamo 
alebo nepriamo súvisiacimi s prevádzkovaním modernizovanej trate. V tomto rozsahu 
prevádzkovateľ zabezpečuje úlohy vyplývajúce pre prijímateľa - Mesto Košice. Vlastník 
zároveň bude bezodkladne informovať spoločnosť o uzatvorených dodatkoch k zmluve 
o poskytnutí NFP.

3. Pri plnení predmetu zmluvy je prevádzkovateľ povinný zabezpečiť, aby v období trvania 
zmluvy o poskytnutí NFP a minimálne päť rokov od ukončenia finančnej realizácie 
projektu realizácie stavby MET nedošlo k podstatnej zmene projektu definovanej 
v článku 71 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013.

Povinnosti prevádzkovateľa

4. Prevádzkovanie modernizovanej trate je prevádzkovateľ povinný zabezpečovať 
samostatne s náležitou starostlivosťou a odbornosťou. Prevádzkovateľ je povinný 
zabezpečiť vykonávanie činností podľa tejto zmluvy osobami s potrebnou kvalifikáciou. 
Pritom je povinný dodržiavať pokyny vlastníka v súlade s jeho záujmami.

5. Úpravy a zmeny modernizovanej trate so zreteľom na projekt realizácie MET nie je 
prevádzkovateľ oprávnený vykonať bez písomného súhlasu vlastníka. Zmluvné strany 
berú na vedomie, že takéto úpravy a zmeny môžu podliehať predchádzajúcemu súhlasu- 
príslušného ministerstva.

6. Prevádzkovateľ je povinný dodržiavať povinnosti prevádzkovateľa podľa zákonov 
o dráhach. Prevádzkovateľ musí zabezpečiť, aby počas prevádzkovania modernizovaných 
tratí mal v platnosti príslušné povolenia a licencie, ak sa vyžadujú podľa osobitných 
právnych predpisov.

7. Prevádzkovateľ ročne predloží vlastníkovi správu o činnosti súvisiacej s touto zmluvou 
za účelom vypracovania monitorovacej správy v súlade so zmluvou o poskytnutí NFP; 
za týmto účelom je vlastník oprávnený ukladať spoločnosti záväzné pokyny.

8. Prevádzkovateľ je povinný užívať dotknutý majetok výlučne na stanovený účel v súlade 
s príslušným projektom realizácie stavby MET.

9. Prevádzkovateľ je povinný dohliadať na označenie dotknutého majetku informáciou 
o spôsobe nadobudnutia (trvalo vysvetľujúcou tabuľou resp. označenými nálepkami).

10. Prevádzkovateľ zabezpečí cestou servisných firiem odstránenie prípadných porúch 
na technickom vybavení po uplynutí záručnej lehoty na vlastné náklady.



Kontrola prevádzky modernizovanej trate

11. Vlastník má právo kontrolovať prevádzkovateľa za jeho účasti prostredníctvom 
zodpovedného zamestnanca priebežnou kontrolou vykonávania prác súvisiacich 
s prevádzkovaním modernizovanej trate a konzultovať ich ďalší postup.

12. V prípade zistenia nedostatkov majúcich vplyv na prevádzkovanie modernizovanej trate 
má vlastník právo žiadať od prevádzkovateľa nápravu a určiť lehotu na odstránenie 
nedostatkov.

13. Prevádzkovateľ je povinný sprístupniť dotknutý majetok na účely kontroly zástupcovi 
vlastníka, štátnym orgánom alebo iným oprávneným osobám v zmysle zmluvy 
o poskytnutí NFP; v prípade kontroly inou osobou ako vlastníkom sa kontrola vykoná 
výlučne za prítomnosti vlastníka.

VIII. TRVANIE A ZÁNIK ZMLUVY

1. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.

2. Zmluva končí:
a) dohodou zmluvných strán ku ktorémukoľvek dňu
b) výpoveďou zmluvných strán s 3-mesačnou výpovednou lehotou, ktorá začína plynúť 

prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede

3. Vlastník si vyhradzuje právo odstúpiť od tejto zmluvy v nasledovných prípadoch:
a) ak spoločnosť stratí spôsobilosť vykonávať účel tejto zmluvy,
b) v prípade podstatného porušenia zmluvy, najmä ak ide o povinnosti spoločnosti ako 

prevádzkovateľa modernizovanej trate podľa čl. VII. zmluvy, ak spoločnosť 
neodstránila zistené nedostatky ani v primeranej lehote ustanovenej vlastníkom.

4. Odstúpením od zmluvy sa táto zrušuje prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, 
v ktorom bolo spoločnosti doručené odstúpenie od zmluvy vlastníkom.

5. Po skončení zmluvy je spoločnosť povinná vrátiť dotknutý majetok v stave 
zodpovedajúcom dohodnutému spôsobu užívania. Odovzdanie sa uskutoční protokolárne 
do 10 dní od ukončenia tejto zmluvy. Spoločnosť nie je oprávnená po skončení zmluvy 
požadovať protihodnotu toho, o čo sa zvýšila hodnota veci, ak sa zmluvné strany 
v jednotlivom prípade nedohodnú inak.

IX. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Akékoľvek zmeny alebo doplnky k tejto zmluve môžu byť zmluvne upravené iba 
písomnou formou po vzájomnej dohode zmluvných strán a budú súčasťou tejto zmluvy.

2. Súčasťou zmluvy je protokol o odovzdaní a prevzatí dotknutého majetku.

3. Ostatné vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného 
zákonníka.



4. Práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy sa vzťahujú aj na právnych nástupcov 
zmluvných strán.

5. Zmluva je vyhotovená v šiestich rovnopisoch, po tri rovnopisy pre každú zmluvnú stranu.

6. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcom po dni jej zverenia na webovom sídle mesta Košice (www.kosice.sk).

7. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu vlastnoručne 
podpísali.

V Košiciach dňa

ZA VLASTNÍKA: ZA SPOLOČNOSŤ:

JUDr. Martin Petruško 
námestník primátora

Ing. Richard Majza, MBA 
predseda predstavenstva

Ing. Juraj Krempaský 
člen predstavenstva

http://www.kosice.sk


.ošice Príloha č.1

/.č. Číslo SO/PS Názov Cena s DPH KS
UČS 12 Ul. Zimná a B. Nemcovej, úsek trate od križ. TIP TOP - obratisko Botanická

1 PS 12-22-01 PS 12-22-01 TÚ Zimná - Némcovej, Oznamovacia kabelizácia pre riadenie 60 230,23 2224

2 PS 12-22-11 PS 12-22-11 TÚ Zimná - Némcovej, Prenosové zariadenie pre riadenie dopravy 30 706,40 2224

3 PS 12-22-21 PS 12-22-21 TÚ Zimná - Némcovej, zastávka Zimná - informačný systém 24 403,76 2224

4 PS 12-22-22 PS 12-22-22 TÚ Zimná - Némcovej, zastávka Technická univerzita - informačný 43 877,72 2224

5 PS 12-22-31 PS 12-22-31 TÚ Zimná - Némcovej, Kamerový systém 30 713,33 2224

6 PS 12-22-61 PS 12-22-61 TÚ Zimná - Némcovej, Ochrany a úpravy oznamovacích vedení 18 561,40 2224

7 PS 12-22-71 PS 12-22-71 TÚ Zimná - Némcovej, Ochrany a úpravy zavesených optických 129 705,46 2224

8 PS 12-23-41 PS 12-23-41 TÚ Zimná - Némcovej, Úpravy v riadiacom a monitorovacom 58 091,90 2224

9 PS 12-23-42 PS 12-23-42 TÚ Zimná - Némcovej, Doplnenie traťového informačného systému 20 797,25 2224

10 SO 12-02-01 SO 12-02-01 TÚ Zimná - Némcovej, Príprava územia a demontáže 4 356,07 2122

11 SO 12-02-11 SO 12-02-11 TÚ Zimná - Nemcovej, demontáž koľajového zvršku 217 837,81 2122

12 SO 12-04-01 SO 12-04-01 TÚ Zimná - Némcovej, koľajový spodok 275 368,44 2122

13 SO 12-04-01.1 SO 12-04-01.1 TÚ Zimná - Némcovej, odkanalizovanie koľajiska 55 146,37 2223

14 SO 12-05-01 SO 12-05-01 TÚ Zimná - Némcovej, koľajový zvršok 2 114 448,77 2122

15 SO 12-05-01.1 SO 12-05-01.1 TÚ Zimná - Némcovej, koľajový zvršok, koľaj ako spätný vodič 1 597,88 2224

16 SO 12-06-01 SO 12-06-01 TÚ Zimná - Némcovej, zastávka Zimná - nástupištia 46 102,98 2112

17 SO 12-06-02 SO 12-06-02 TÚ Zimná - Némcovej, zastávka Technická univerzita - nástupištia 48 832,51 2112

18 SO 12-07-51 SO 12-07-51 TÚ Zimná - Némcovej, Kábelovod a chráničková trasa 1 021 874,31 2224

19 SO 12-08-01 SO 12-08-01 TÚ Zimná - Némcovej, ochrana a úpravy rozvodov vodovodných 144 963,26 2222
20 SO 12-08-11 SO 12-08-11 TÚ TÚ Zimná - Némcovej, ochrany a úpravy rozvodov plynových 64 040,53 2221

21 SO 12-08-21 SO 12-08-21 TÚ Zimná - Nemcovej, ochrany a úpravy horúcovodov 9 576,46 2222
22 SO 12-09-01 SO 12-09-01 TÚ Zimná - Némcovej, ochrany a úpravy rozvodov kanalizačných 169 520,66 2223

23 SO 12-23-02 SO 12-23-02 TÚ Zimná - Némcovej, osvetlenie prístreškov 13 517,14 2224
24 SO 12-23-31.2a SO 12-23-31.2a TÚ Zimná - Némcovej, odberné elektrické zariadenie pre DPMK 1 453,67 2224

25 SO 12-23-31.2b SO 12-23-31.2b TÚ Zimná - Némcovej, odberné el. zariadenie pre DPMK 1 119,72 2224

26 SO 12-23-31.3 SO 12-23-31.3 TÚ Zimná - Némcovej, prípojky NN pre DPMK, napájacie 37 104,83 2224

27 SO 12-23-33 SO 12-23-33 TÚ Zimná - Némcovej, Ochrany a úpravy NN vedení v správe VSD 49 696,79 2224

28 SO 12-23-34 SO 12-23-34 TÚ Zimná-Nemcovej, EPD-polarizačná drenáž 2 416,69 2224

29 SO 12-25-01 SO 12-25-01 TÚ Zimná - Némcovej, Ochrany a úpravy VN vedení v správe VSD 65 498,11 2224

30 SO 12-26-01 SO 12-26-01 TÚ Zimná - Némcovej, trakčné vedenie 566 242,03 2224

31 SO 12-26-02 SO 12-26-02 TÚ Zimná - Némcovej, Napájacie a spätné vedenie 342 067,68 2224

32 SO 12-26-03 SO 12-26-03 TÚ Zimná - Némcovej, ukoľajnenie 21 442,46 2224

33 Náklady na projektovú dokumentáciu DSPRS 41 114,74

Spolu 5 732 427,36
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j Košice Príloha č. 2

P.č. Číslo SO/PS Názov Cena s DPH KS

UČS 13 Obratisko Botanická záhrada
1 PS 13-22-01 PS 13-22-01 Obratisko Botanická záhrada, Oznamovacia kabelizácia pre riadenie 18 748,00 2224

2 PS 13-22-11 PS 13-22-11 Obratisko Botanická záhrada, Prenosové zariadenie pre riadenie 16 892,59 2224

3 PS 13-22-21 PS 13-22-21 Obratisko Botanická záhrada, zastávka Botanická záhrada - 32 113,85 2224

4 PS 13-22-31 PS 13-22-31 Obratisko Botanická záhrada, Kamerový systém 12 846,85 2224

5 PS 13-22-61 PS 13-22-61 Obratisko Botanická záhrada, Ochrany a úpravy oznamovacích 7 438,20 2224

6 PS 13-22-71 PS 13-22-71 Obratisko Botanická záhrada, Ochrany a úpravy zavesených 5 744,35 2224

7 PS 13-23-41 PS 13-23-41 Obratisko Botanická záhrada, Úpravy v riadiacom a monitorovacom 58 091,89 2224

8 PS 13-23-42 PS 13-23-42 Obratisko Botanická záhrada, Doplnenie traťového informačného 18 771,60 2224

9 PS 13-23-43 PS 13-23-43 Obratisko Botanická záhrada, Diaľkové ovládanie a monitorovanie 22 282,75 2224

10 SO 13-02-01 SO 13-02-01 Obratisko Botanická záhrada, Príprava územia a demontáže 4 000,56 2122

11 SO 13-02-11 SO 13-02-11 Obratisko Botanická záhrada, demontáž koľajového zvršku 49 477,63 2122

12 SO 13-04-01 SO 13-04-01 Obratisko Botanická záhrada, koľajový spodok 101 923,68 2122

13 SO 13-04-01.1 SO 13-04-01.1 Obratisko Botanická záhrada, odkanalizovanie koľajiska 4 354,48 2223

14 SO 13-05-01 SO 13-05-01 Obratisko Botanická záhrada, koľajový zvršok 622 321,64 2122

15 SO 13-05-01.1 SO 13-05-01.1 Obratisko Botanická záhrada, koľajový zvršok, koľaj ako spätný 5 019,97 2224

16 SO 13-06-01 SO 13-06-01 Obratisko Botanická záhrada, zastávka Botanická záhrada - 21 636,64 2112

17 SO 13-07-51 SO 13-07-51 Obratisko Botanická záhrada, Kábelovod a chráničková trasa 193 318,09 2224

18 SO 13-08-01 SO 13-08-01 Obratisko Botanická záhrada, ochrana a úpravy rozvodov 0,00 2222

19 SO 13-08-11 SO 13-08-11 Obratisko Botanická záhrada, ochrany a úpravy rozvodov plynových 9 040,54 2221

20 SO 13-08-21 SO 13-08-21 Obratisko Botanická záhrada, ochrany a úpravy horúcovodov 4 484,33 2222

21 SO 13-09-01 SO 13-09-01 Obratisko Botanická záhrada, ochrany a úpravy rozvodov 53 624,46 2223

22 SO 13-23-11 SO 13-23-11 Obratisko Botanická záhrada, elektrické mazníky 73 120,01 2224

23 SO 13-23-21 SO 13-23-21 Obratisko Botanicá záhrada, elektrické ovládanie výhybiek 61 211,93 2224

24 SO 13-23-22 SO 13-23-22 Obratisko Botanická záhrada, EOV - elektrický ohrev výhybiek 12 045,98 2224

25
SO 13-23-31.1, 

31.2
SO 13-23-31.1, 31.2 Obratisko Botanická záhrada, prípojky NN pre DPMK 2 896,93 2224

26 SO 13-23-31.3 SO 13-23-31.3 Obratisko Botanická záhrada, prípojky NN pre DPMK, napájacie 13 828,93 2224

27 SO 13-23-34 SO 13-23-34 Obratisko Botanická záhrada, EPD - elektrická polorizačná drenáž 981,29 2224

28 SO 13-26-01 SO 13-26-01 Obratisko Botanická záhrada, trakčné vedenie 228 360,66 2224

29 SO 13-26-02 SO 13-26-02 Obratisko Botanická záhrada, Napájacie a spätné vedenie 58 859,69 2224

30 SO 13-26-03 SO 13-26-03 Obratisko Botanická záhrada, ukoľajnenie 9 406,26 2224

31 Náklady na projektovú dokumentáciu DSPRS 38 635,91

Spolu 1 761 479,69
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jšice Príloha č. 3

P.č. |Číslo SO/PS [Názov Cena s DPH KS

UČS 14 Ul. Komenského, úsek trate NMM (mimo) - obratisko Havlíčkova (mimo)
1 PS 14-22-01 PS 14-22-01 TÚ NMM-Havlíčkova, Oznamovacia kabelizácia pre riadenie dopravy 89 749,58 2224

2 PS 14-22-02 PS 14-22-02 Obratisko Havlíčkova, Oznamovacia kabelizácia pre riadenie dopravy 15 949,58 2224

3 PS 14-22-11 PS 14-22-11 TÚ NMM-Havlíčkova, Prenosové zariadenie pre riadenie dopravy 99 596,92 2224

4 PS 14-22-12 PS 14-22-12 Obratisko Havlíčkova, Prenosové zariadenie pre riadenie dopravy 17 227,57 2224

5 PS 14-22-21 PS 14-22-21 TÚ NAAM-Havlíčkova, zastávka Poliklinika Sever - informačný systém 24 630,79 2224

6 PS 14-22-22 PS 14-22-22 TÚ NMM-Havlíčkova, zastávka Krajský úrad - informačný systém 42 556,32 2224

7 PS 14-22-23 PS 14-22-23 TÚ NMM-Havlíčkova, zastávka Havlíčkova - informačný systém 14 772,29 2224

8 PS 14-22-24 PS 14-22-24 TÚ NAAM-Havlíčkova, zastávka Bocatiova - informačný systém 24 507,61 2224

9 PS 14-22-31 PS 14-22-31 TÚ NMM-Havlíčkova, Kamerový systém 62 776,32 2224

10 PS 14-22-32 PS 14-22-32 Obratisko Havlíčkova, Kamerový systém 13 988,72 2224

11 PS 14-22-41 PS 14-22-41 TÚ NAAM-Havlíčkova, Rádiový systém 56 512,91 2224

12 PS 14-22-51 PS 14-22-51 TÚ NAAM-Havlíčkova, Meniareň „A“ - zabezpečenie objektu 32 695,76 2224

13 PS 14-22-61 PS 14-22-61 TÚ NAAM-Havlíčkova, Ochrany a úpravy oznamovacích vedení 18 941,02 2224

14 PS 14-22-71 PS 14-22-71 TÚ NMM-Havlíčkova, Ochrany a úpravy zavesených optických vedení 207 410,44 2224

15 PS 14-23-41 PS 14-23-41 TÚ NMM-Havlíčkova, Úpravy v riadiacom a monitorovacom systéme DPMK 52 689,97 2224

16 PS 14-23-42 PS 14-23-42 TÚ NAAM-Havlíčkova, Doplnenie traťového informačného systému 30 790,56 2224

17 PS 14-23-43 PS 14-23-43 TÚ NAAM-Havlíčkova, obratisko Havlíčkova - dialkové ovládanie a monitorovanie 18 231,31 2224

18 PS 14-23-51 PS 14-23-51 TÚ NMM-Havlíčkova, Meniareň A - riadiaci systém meniarne, dialkové ovládanie 99 662,35 2224

19 PS 14-24-01 PS 14-24-01 TÚ NAAM-Havlíčkova, Meniareň „A“ - 22kV a časť AC 328 696,38 2302

20 PS 14-24-02.1 PS 14-24-02.1 TÚ NMM - Havlíčkova, Meniareň „A“ - 600 (750V) - DC - technológia 1 102 480,61 2302

21 PS 14-24-02.2 PS 14-24-02.2 TÚ NMM - Havlíčkova, Meniareň „A“ - 600 (750V) - DC - vlastná spotreba 119 440,42 2302

22 PS 14-24-03 PS 14-24-03 TÚ NAAM-Havlíčkova, Meniareň A - riadiaci systém 70 357,13 2224

23 SO 14-02-01 SO 14-02-01 TÚ NAAM - Havlíčkova, Príprava územia a demontáže 27 574,63 2122

24 SO 14-02-11 SO 14-02-11 TÚ NAAM - Havlíčkova, Demontáž koľajového zvršku 487 433,69 2122

25 SO 14-04-01 SO 14-04-01 TÚ NAAM - Havlíčkova, Koľajový spodok 516 776,59 2122

26 SO 14-04-01.1 SO 14-04-01.1 TÚ NAAM - Havlíčkova, Odkanalizovanie koľajiska 18 036,78 2223

27 SO 14-05-01 SO 14-05-01 TÚ NAAM - Havlíčkova, Koľajový zvršok 3 797 308,44 2122

28 SO 14-05-01.1 SO 14-05-01.1 TÚ NAAM - Havlíčkova, Koľajový zvršok, koľaj ako spätný vodič 4 912,84 2224

29 SO 14-06-01 SO 14-06-01 TÚ NAAM - Havlíčkova, Zastávka Krajský úrad - nástupištia 56 362,25 2112

30 SO 14-06-02 SO 14-06-02 TÚ NAAM - Havlíčkova, Zastávka Poliklinika Sever - nástupištia 53 303,60 2112

31 SO 14-06-03 SO 14-06-03 TÚ NAAM - Havlíčkova, Zastávka Bocatiova - nástupištia 61 316,27 2112

32 SO 14-07-51 SO 14-07-51 TÚ NAAM - Havlíčkova, Kábelovod a chráničková trasa 918 090,79 2224

33 SO 14-07-52 SO 14-07-52 TÚ NAAM - Havlíčkova, UČS 05 Kábelovod a chráničková trasa 51 009,18 2224

34 SO 14-08-01 SO 14-08-01 TÚ NAAM - Havlíčkova, ochrana a úpravy rozvodov vodovodných potrubí 680 550,61 2222

35 SO 14-08-11 SO 14-08-11 TÚ NAAM-Havlíčkova, ochrany a úpravy rozvodov plynových potrubí 72 125,06 2221

36 SO 14-08-21 SO 14-08-21 TÚ AAAAM - Havlíčkova, ochrany a úpravy horúcovodov 3 138,31 2222

37 SO 14-09-01 SO 14-09-01 TÚ NAAM - Havlíčkova, ochrany a úpravy rozvodov kanalizačných potrubí 806 604,16 2223

38 SO 14-09-01.1 SO 14-09-01.1 TÚ NAAM - Havlíčkova, stavebné úpravy kanalizácie 49 293,72 2223

39 SO 14-20-01 SO 14-20-01 TÚ NAAM-Havlíčkova, Meniareň „A“ - stavebné úpravy 19 207,72 2302

40 SO 14-20-01.1 SO 14-20-01.1 Stavebná časť 374 498,74 2302

41 SO 14-20-01.2 SO 14-20-01.2 Statika 0,00 2302

42 SO 14-20-01.3 SO 14-20-01.3 Požiarna ochrana 1 382,78 2302

43 SO 14-20-01.4 SO 14-20-01.4 Elektroinštalácia 28 922,86 2302

44 SO 14-20-01.5 SO 14-20-01.5 Zdravotechnika 18 238,92 2302

45 SO 14-20-01.6 SO 14-20-01.6 Vykurovanie 1 678,18 2302

46 SO 14-20-01.7 SO 14-20-01.7 Vzduchotechnika 15 417,91 2302

47 SO 14-20-02.1 SO 14-20-02.1 Prístrešky na električkových nástupištiach 0,00 2112

48 SO 14-23-03 TÚ NAAM-Havlíčkova, osvetlenie prístreškov 15 589,84 2224

49
SO 14-23-04.1, 

04.2
SO 14-23-04.1, 04.2 TÚ NAAM-Havlíčkova, prípojky NN pre CSS 2 366,38 2224

50 SO 14-23-31.1 SO 14-23-31.1 TÚ NAAM-Havlíčkova, prípojky NN pre DPMK, úprava distribučnej siete 0,00 2224
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.ošice Príloha č. 3

P.č. Číslo SO/PS Názov Cena s DPH KS

51 SO 14-23-31.1a SO 14-23-31.1a TÚ NMM - Havlíčkova, prípojka NN pre DPMK Bacatiova 1 395,36 2224

52 SO 14-23-31.1b SO 14-23-31.1b TÚ NMM - Havlíčkova, prípojka NN pre DPMK Poliklinika Sever 3 082,07 2224

53 SO 14-23-31.1c SO 14-23-31.1c TÚ NMM - Havlíčkova, prípojka NN pre DPMK Krajský úrad 1 190,82 2224

54 SO 14-23-31.2 SO 14-23-31.2 TÚ NMM-Havlíčkova, prípojky NN pre DPMK, odberné elektrické zariadenie 0,00 2224

55 SO 14-23-31.2a SO 14-23-31.2a TÚ NMM - Havlíčkova, odberné elektrické zariadnie pre DPMK Bocatiova 735,56 2224

56 SO 14-23-31.2b SO 14-23-31.2b TÚ NMM - Havlíčkova, odberné elektrické zariadnie pre DPMK Poliklinika Sever 911,44 2224

57 SO 14-23-31.2c SO 14-23-31.2c TÚ NMM - Havlíčkova, odberné elektrické zariadnie pre DPMK Krajský úrad 777,18 2224

58 SO 14-23-31.2d SO 14-23-31.2d TÚ NMM - Havlíčkova, odberné elektrické zariadnie pre DPMK Meniareň „A“ 4 769,27 2224

59 SO 14-23-31.3 TÚ NMM-Havlíčkova, prípojky NN pre DPMK, napájacie vedenie 56 601,67 2224

60 SO 14-23-32 SO 14-23-32 TÚ NMM-Havlíčkova, zastávka Havlíčkova -prípojky NN, napájacie vedenie 31 560,14 2224

61 SO 14-23-34 SO 14-23-34 TÚ NMM-Havlíčkova, Ochrany a úpravy NN vedení v správe VSD 18 197,34 2224

62 SO 14-23-35 SO 14-23-35 TÚ NMM-Havlíčkova, EPD - polarizačná drenáž 4 679,14 2224

63 SO 14-25-01 SO 14-25-01 TÚ NMM-Havlíčkova, Ochrany a úpravy VN vedení v správe VSD 81 206,62 2224

64 SO 14-25-10 SO 14-25-10 TÚ NMM-Havlíčkova, Meniareň „A“ - preložka VN prípojky, úprava distribučnej siete 0,00 2224

65 SO 14-25-10.1 SO 14-25-10.1 TÚ NMM-Havlíčkova, Meniareň „A“ - VN prípojka, úprava distribučnej siete 66 638,76 2224

66 SO 14-25-10.2 SO 14-25-10.2 TÚ NMM-Havlíčkova, Meniareň „A“ - VN prípojka, napájacie vedenie 29 551,07 2224

67 SO 14-26-01 SO 14-26-01 TÚ NMM - Havlíčkova, trakčné vedenie 794 063,86 2224

68 SO 14-26-02 SO 14-26-02 TÚ NMM - Havlíčkova, obratisko Havlíčkova - úpravy trakčného vedenia 486 532,32 2224

69 SO 14-26-03 SO 11-26-03 TÚ NMM-Havlíčkova, Napájacie a spätné vedenie 706 058,91 2224

70 SO 14-26-04 SO 14-26-04 TÚ NMM - Havlíčkova, ukoľajnenie 37 235,96 2224

71 Náklady na projektovú dokumentáciu DSPRS 66 660,46

Spolu 13 016 652,76
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, cO Košice Príloha č. 4

P.č.Číslo SO/PS [Názov | Cena s DPH KS

UČS 15 Križovatka VSS
1 PS 15-22-01 PS 15-22-01 Križovatka VSS, Oznamovacia kabelizácia pre riadenie dopravy 59 897,41 2224

2 PS 15-22-11 PS 15-22-11 Križovatka VSS, Prenosové zariadenie pre riadenie dopravy 24 076,79 2224

3 PS 15-22-21 PS 15-22-21 Križovatka VSS, zastávka Križovatka VSS - informačný systém 80 566,46 2224

4 PS 15-22-31 PS 15-22-31 Križovatka VSS, Kamerový systém 57 379,76 2224

5 PS 15-22-61 PS 15-22-61 Križovatka VSS, Ochrany a úpravy oznamovacích vedení 19 569,83 2224

6 PS 15-22-71 PS 15-22-71 Križovatka VSS, Ochrany a úpravy zavesených optických vedení 97 805,33 2224

7 PS 15-23-41 PS 15-23-41 Križovatka VSS, Úpravy v riadiacom a monitorovacom systéme DPMK 65 505,60 2224

8 PS 15-23-42 PS 15-23-42 Križovatka VSS, Doplnenie traťového informačného systému 22 687,97 2224

9 PS 15-23-43 PS 15-23-43 Križovatka VSS, Diaľkové ovládanie a monitorovanie výhybiek 59 419,78 2224

10 SO 15-02-01 SO 15-02-01 Križovatka VSS, Príprava územia a demontáže 26 177,96 2122

11 SO 15-02-11 SO 15-02-11 Križovatka VSS, Demontáž koľajového zvršku 319 519,62 2122

12 SO 15-04-01 SO 15-04-01 Križovatka VSS, Koľajový spodok 369 821,75 2122

13 SO 15-04-01.1 SO 15-04-01.1 Križovatka VSS, Odkanalizovanie koľajiska 17 567,89 2223

14 SO 15-05-01 SO 15-05-01 Križovatka VSS, Koľajový zvršok 3 883 470,03 2122

15 SO 15-05-01.1 SO 15-05-01.1 Križovatka VSS, Koľajový zvršok, koľaj ako spätný vodič 22 157,15 2224

16 SO 15-06-01 SO 15-06-01 Križovatka VSS, Zastávka križovatka VSS - nástupištia 92 864,11 2112

17 SO 15-07-21 SO 15-07-21 Križovatka VSS, Úpravy komunikácií privádzačov rýchlostnej cesty 286 891,90 2112

18 SO 15-07-22 SO 15-07-22 Križovatka VSS, Úpravy komunikácie I.triedy č.68 308 242,57 2112

19 SO 15-07-51 SO 15-07-51 Križovatka VSS, Kábelovod a chráničková trasa 502 373,77 2224

20 SO 15-08-01 SO 15-08-01 Križovatka VSS, ochrana a úpravy rozvodov vodovodných potrubí 292 059,44 2222

21 SO 15-08-11 SO 15-08-11 Križovatka VSS, ochrany a úpravy rozvodov plynových potrubí 125 752,54 2221

22 SO 15-08-21 SO 15-08-21 Križovatka VSS, ochrany a úpravy horúcovodov 3 869,59 2222

23 SO 15-09-01 SO 15-09-01 Križovatka VSS, ochrany a úpravy rozvodov kanalizačných potrubí 136 204,37 2223

24 SO 15-09-01.1 SO 15-09-01.1 Križovatka VSS, Stavebné úpravy kanalizácie 35 549,56 2223

25 SO 15-12-11 SO 15-12-11 Križovatka VSS, rekonštrukcia cestného nadjazdu č.318 rýchlostnej 445 420,36 2112

26 SO 15-12-12 SO 15-12-12 Križovatka VSS, Rekonštrukcia cestného nadjazdu č.71 privádzača k 29 418,55 2112

27 SO 15-12-13 SO 15-12-13 Križovatka VSS, Rekonštrukcia mosta č.72 na ceste I.triedy ponad 42 900,01 2112

28 SO 15-20-11.1 SO 15-20-11.1 Križovatka VSS, Prístrešky na električkových vástupištiach 1 934,28 2112

29 SO 15-23-02 SO 15-23-02 Križovatka VSS, osvetlenie prístreškov 10 474,68 2224

30 SO 15-23-11 SO 15-23-11 Križovatka VSS, elektrické mazníky 152 868,85 2224

31 SO 15-23-21 SO 15-23-21 Križovatka VSS, elektrické ovládanie výhybiek 220 451,68 2224

32 SO 15-23-22 SO 15-23-22 Križovatka VSS, EOV - elektrický ohrev výhybiek 40 027,66 2224

33 SO 15-23-31.2 SO 15-23-31.2 Križovatka VSS, prípojky NN pre DPMK, odberné elektrické 1 363,81 2224

34 SO 15-23-31.3 SO 15-23-31.3 Križovatka VSS, prípojky NN pre DPMK, napájacie vedenie 39 037,27 2224

35 SO 15-26-01 SO 15-26-01 Križovatka VSS, trakčné vedenie 530 266,69 2224

36 SO 15-26-02 SO 15-26-02 Križovatka VSS, Napájacie a spätné vedenie 217 232,88 2224

37 SO 15-26-03 SO 15-26-03 Križovatka VSS, ukoľajnenie 32 962,58 2224

38 Náklady na projektovú dokumentáciu DSPRS 51 531,86

Spolu 8 725 322,34
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