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ZMLUVA O DIELO
uzatvorena podfa § 536 a nasl. zakona €. 513/91 Zb. Obchodny zakonnik
v zneni neskorsich predpisov

ClL L

Zmluvné strany
Objednavatel
Mesto KoSice
so sidlom: Trieda SNP 48/A, 040 11 KoSice
Statutarny organ: Ing. Jaroslav Polacek, primator
ICO: 00691135
DIC : 2021186904
IC DPH : SK 2021186904
Bankové spojenie:
IBAN :
Zhotovitel
K-TEL s.r.o.
so sidlom Ruzova 29,04011 KoSice
Statutarny organ: Kertész Gabriel - konatel
ICO: 46551077
DIC : 2023446414
IC DPH : SK2023446414
Bankové spojenie:
IBAN :

Zmluvné strany uzatvaraju tuto zmluvu (d'alej tiez ,,ZoD") na zaklade vysledku
vyhodnotenia zakazky na uskuto¢nenie stavebnych prac v zmysle zdkona ¢€.343/2015
Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov.

CL Il

Predmet plnenia
Zhotovitel sa zavazuje, za podmienok dohodnutych v tejto zmluve o dielo, zrealizovat
stavebné prace v rozsahu stavebného objektu: ,SO 02 - Verejné osvetlenie®
(stavebnik: Mesto KoS8ice) v ramci stavby: ,KoSice - Omska, Holubyho,
Tranovského - nahrada murovanej TS330, udprava V531 a NN“ (stavebnik: spol.
VSD, a.s.), (dalej tiez "dielo"). Stavebny objekt SO 02 sa bude realizovat podla
projektovej dokumentacie spracovanej autorizovanym stavebnym inzinierom Ing.
Rébertom Papcunom, v ramci vySSie uvedenej stavby, na ktoru bolo vydané stavebné
povolenie a ponuky predlozenej zhotovitelom v procese verejného obstaravania.
Predmet diela je vymedzeny aj polozkovitym rozpo¢tom (vykaz - vymer), ktory tvori
neoddelitelnu sucast ZoD ako jej priloha ¢.1.
Sucastou predmetu plnenia je aj vytyCenie podzemnych inzinierskych sieti,
porealizatné geodetické zameranie, odborna prehliadka a skuska.
Zhotovitel sa zavazuje vykonat predmet plnenia vo vlasthom mene a na vlastnu
zodpovednost v sulade s projektom stavby, s podmienkami prislusnych povoleni
na realizaciu stavby, s pokynmi objednavatela a v sulade so vSetkymi pravnymi
predpismi a technickymi normami, ktoré su platné na uzemi Slovenskej republiky.
Objednavatel sa zavéazuje, ze riadne dokoncené dielo prevezme a zaplati za jeho

zhotovenie dohodnutu cenu. Dielo sa bude odovzdavat v zmysle ¢lanku IX. tejto ZoD.
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Termin plnenia

Zacatie prac: do 5 dni odo dna odovzdania staveniska zhotovitefovi podia
bodu 6.2. tejto ZoD
Ukoncenie prac: do 120 dni odo dna zacatia prac

Dodrzanie C€asu vykonania diela zo strany zhotovitela je zavislé od riadneho
a v€asného spolupdsobenia objednavatefa dohodnutého v tejto zmluve.

Zhotovitel je povinny ihned’ pisomne oboznamit objednavatela zapisom do stavebného
dennika o vzniku akejkofvek udalosti, ktora brani alebo stazuje vykonanie diela
s dosledkom hroziaceho omeSkania terminu pinenia.

Ak zhotovitel zrealizuje dielo pred dohodnutym terminom plnenia, zavazuje sa
objednavatel prace prevziat aj v skorSom ponuknutom termine, bez naroku zhotovitela
na finan¢né zvyhodnenie.

Ak zhotovitel pre prekdzky na strane objednavatela alebo v désledku okolnosti, ktoré
nebolo mozné predvidat v ¢ase uzavretia tejto zmluvy (vy$Sia moc - napr. nepriaznivé
poveternostné podmienky a pod., ktoré su v rozpore s technologickymi postupmi
a podmienkami pre jednotlivé zabudované systémy na stavbe) nebude moéct plynulé
alebo vébec vykonavat prace na zhotoveni diela, termin ukonéenia prac sa predizi
o pocet dni, pocas ktorych sa nemohli realizovat prace na diele alebo jeho Casti.
O dobu zdrzania sa predIzi termin ukonéenia prac. Uvedena skutoénost bude zapisana
v stavebnom denniku.

Cl. IV
Cena za dielo a platobné podmienky

Cena predmetu zmluvy v rozsahu ¢i. Il tejto zmluvy je stanovena v sulade
s ustanoveniami zakona €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov a je
dolozena polozkovitym rozpoétom stavby, ktory tvori neoddelitefnu prilohu k tejto ZoD.
Cena za predmet plnenia je vo vyske:

Cena diela bez DPH 92070,04 Eur
DPH 20% 18414,01 Eur
Cena diela s DPH 110484,05 Eur

V pripade, ak zhotovitel nie je platcom DPH a v priebehu realizacie predmetu zmluvy
sa stane platcom DPH, zavéazuje sa, Ze dohodnutu cenu neprekroCi. Zhotovitel je
povinny dovtedy nevyfakturovanu ¢ast ceny znizit o vy$ku DPH.

Takto dohodnuta celkova cena diela obsahuje vSetky naklady spojené so zhotovenim
diela. V zmluvnej cene su zahrnuté vSetky naklady zhotovitela stvisiace s plnenim jeho
zavazkov, najma naklady vynalozené zhotovitelom na mechanizaciu, PHM, material
potrebny na vykonanie diela, cenu spotrebovanych médii, bezpec¢nost, likvidaciu
odpadu vzniknutého d¢innostou zhotovitela, vratane nakladov na vybudovanie,
prevadzku, udrzbu, poistenia po¢as vykonu prac a demontaz staveniska a zariadeni
zhotovitela, prepravné, clo, iné dane a poplatky. V zmluvnej cene su zahrnuté vSetky
mzdové naklady, naklady na ubytovanie a stravovanie a dalSie naklady na personal
zhotovitefa. Okrem zmluvnej ceny podfa bodu 1. tohto ¢lanku zmluvy nema zhotovitel
narok na nahradu ziadnych vydavkov, nakladov, poplatkov, dani, odvodov ani
akychkolvek inych platieb, ktoré mu vzniknu podfa alebo v suvislosti s touto zmluvou
resp. na zvysenie cien.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak sa stavba nebude z akéhokolvek dévodu
realizovat, zhotovitefovi nevznika pravo na ziadne plnenie voci objednavatefovi, a to
najméa pravo na odplatu, alebo usly zisk alebo zmluvnu pokutu alebo iny typ plnenia.
Cena diela bude upravena pokial sa po€as zhotovovania dieia zmeni rozsah diela,
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z dévodu naviac prac nevyhnutnych pre plnenie zmluvy, pripadne znizenia rozsahu
diela (menej prace).

V pripade nutnosti realizacie naviac prac je zhotovite!’ povinny upozornit objednavatela
v€as na potrebu realizacie naviac prac a vyziadat si jeho suhlas na realizaciu tychto
naviac prac. Tento suhlas s naviac pracami musi byt pisomny. Vykonanie pripadnych
naviac prac bude zhotovitel Gctovat za jednotkové ceny, ktoré su uvedené
v polozkovitom rozpocte stavby. V pripade, Ze niektoré naviac prace sa tymto
sposobom nedaju ocenit, pouzije sa vzajomne odsuhlasena kalkulacia, ktorej navrh
vypracuje zhotovitel.

Za menej prace sa budu povazovat stavebné prace a dodavky, ktoré zhotovitel
nevykona z dévodu, ze v priebehu zhotovovania diela sa ukaze ich nepotrebnost. Tieto
nevykonané stavebné prace budu predmetom odpoctu z ceny diela.

Cena diela méze byt zmenena len v pripadoch a spésobom uvedenym v tomto ¢lanku
a to formou dodatkov.

K vykonaniu naviac prac zhotovitel pristupi bezodkladne po nadobudnuti ucinnosti
dodatku k tejto zmluve, ktory bude uzatvoreny v sulade s bodom 4.6. tohto ¢lanku
zmluvy a bude podpisany oboma zmluvnymi stranami. Ak tieto naviac prace budi mat
vplyv na zmenu terminu splnenia zavazku, predmetom dodatku bude aj zmena terminu
zhotovenia diela.

K fakturam bude uplathovana DPH v zmysle platného pravneho predpisu 222/2004 Z.
z. 0 dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov vratane aplikacie § 69 ods.
12 pism. j) upravujuceho prenos danovej povinnosti v pripade dodania stavebnych
prac vratane dodania stavby alebo jej Casti, ktoré patria do sekcie F osobitného
predpisu (Statisticka klasifikacia produktov podfa Cinnosti - klasifikacia CPA).

4.9. Uhrada ceny za vykonané prace bude realizovana objednavatefom bez zalohovej
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platby na zaklade faktur, ktoré budu predkladané spolu so supisom skuto¢ne
zrealizovaného rozsahu vykonanych prac a dodavok potvrdenych stavebnym dozorom.
Zhotovitel bude vystavovat a predkladat faktiry objednavatefovi raz mesacne.

. Faktura musi obsahovat vSetky nalezitosti danového dokladu.

Lehota splatnosti faktury je 30 dni od preukazatelného dorucenia faktury
objednavatelovi. Za datum uhrady sa povazuje den odpisania financnych prostriedkov
z UcCtu objednavatela.

. 'V pripade, Ze faktira nebude obsahovat nalezitosti uvedené v tejto ZoD alebo bola

vystavena v rozpore s ustanoveniami tejto zmluvy a s platnymi pravnymi predpismi,
objednavatel ma pravo vratit ju zhotovitefovi na doplnenie. Vratenim faktiry nastava
prerusenie plynutia jej lehoty splatnosti a nova 30 - dfova lehota splatnosti zacne
plynut az diiom doruéenia novej opravenej faktury.

CL V.
Zaruéna doba a zodpovednost za vady

Zmluvné strany si dohodli zaruénu dobu 60 mesiacov na vykonané dielo. Zaru¢na doba
zacina plynut odo dna odovzdania a prevzatia diela uvedeného v Zapise o odovzdani
a prevzati stavby alebo jej Casti.

Dielo ma vady, ak nie je zhotovené v sulade s podmienkami stanovenymi v tejto ZoD,
a ak nezodpoveda podmienkam stavebného povolenia vydanym urcenym stavebnym
uradom. Vadou sa pre ucely tejto zmluvy rozumie odchylka v kvalite, rozsahu
a parametroch diela stanovenych v tejto ZoD, v projekte stavby, v technickych normach
a v pravnych predpisoch. Za vady sa pre ucely odovzdania a prevzatia diela povazuju
aj chybajuce alebo neuplné doklady, ktoré je zhotovitel povinny dolozit ku dru
odovzdania a prevzatia vykonanych prac a dodavok.

V pripade zistenia vad diela v zaru¢nej dobe, ma objednavatel pravo pozadovat a
zhotovitel povinnost odstranit vady bezodplatne a na vlastné naklady a dalej ma
povinnost odstranit vSetky Skody, ktoré vady sposobili. Ak po dohode odstrani vadami
spbsobené Skody objednavatel sam alebo prostrednictvom tretej osoby, je opravneny
zhotovitelovi vyuc¢tovat vSetky naklady, ktoré mu v suvislosti s odstranenim §kéd
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vznikli. Akakolvek vada méze byt vyhlasena za odstranenu iba v pripade, ze bude
zhotovitefom odstranena aj vSetka Skoda, ktora fiou bola spésobena.

Objednavatel je povinny pisomne oznamit zhotovitefovi vady diela bez zbyto¢ného
odkladu po tom, €o ich zistil, najneskér do desiatich (10) pracovnych dni od ich
zistenia.

Zhotovitel nastupi do 5-tich dni po uplatneni opravnenej reklamacie a okamzite za¢ne
s odstranovanim vady. V pripade oddvodnenej poziadavky zhotovitela je mozné
pisomne dohodnut aj dlhsi termin odstrafiovania vady. Ak sa ukaze, Ze vada predmetu
plnenia je neodstranitefna, zhotovitel sa zavazuje dodat do 14 dni od tejto skuto¢nosti
nahradny predmet plnenia a uhradit nahradu $kody, ak sa zmluvné strany pisomne
nedohodnu inak.

Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spdsobené porusenim povinnosti
zo strany objednavatela. Zhotovitel nezodpoveda za vady, ktoré boli spdsobené
pouzitim podkladov a veci poskytnutych objednavatefom a zhotovitel ani pri vynalozeni
vSetkej starostlivosti nemohol zistit ich nevhodnost, alebo na fu upozornil
objednavatela a ten na ich pouziti trval.

Zhotovitel je povinny bez zbyto¢ného odkladu odstranit aj také vady, zodpovednost
za vznik ktorych popiera, odstranenie, ktorych v8ak neznesie odklad. Uhrada nakladov,
spojenych s odstranenim takychto vad bude dohodnutd obomi zmluvnymi stranami
dodatocne.

V pripade, ak objednavatel nereklamoval zjavné vady a nedorobky do skoncCenia
zarucnej doby, zanika zodpovednost zhotovitela za vady.

CL. VL.
Podmienky vykonania diela

Zhotovitel zodpoveda za to, ze predmet tejto ZoD bude zhotoveny v sulade
so zavazkami tejto ZoD, podfa projektu stavby, podfa podmienok prislusného
povolenia, podfa technickych noriem a v3eobecne zavaznych pravnych predpisov
platnych na uzemi Slovenskej republiky. Zhotovitel sa bude riadit vychodiskovymi
podkladmi objednévatela, zdpismi a dohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych
stran, ako aj rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov Statnej spravy a pri
plneni predmetu tejto ZoD postupovat s odbornou starostlivostou.

Objednavatel zapisom do stavebného dennika odovzda zhotovitefovi stavenisko
do 5-tich pracovnych dni odo dna ucinnosti tejto zmluvy. Staveniskom sa rozumie
pozemok, na ktorom zhotovitel vykonava stavebno-montazne prace suvisiace so
zhotovenim diela. V zapise o odovzdani a prevzati staveniska zbaveného prav tretich
os6b budu uvedené vSetky doklady, rozhodnutia, povolenia, vyjadrenia odovzdavané
zhotovitelovi a bude jednoznacne vymedzeny rozsah odovzdavaného staveniska.
Zhotovitel je povinny udrziavat na prevzatom stavenisku poriadok a Cistotu. Je povinny
odstranovat odpady a necistoty vzniknuté z jeho prac a je povinny dodrziavat predpisy
a opatrenia na zabezpecCenie bezpecCnosti a ochrany zdravia pri praci, na ochranu
zivotného prostredia, ako aj protipoziarne opatrenia, vyplyvajuce z povahy vykonavanej
prace. Za ich pripadné porusenie a vzniknutu $kodu zodpoveda v plnom rozsahu.

V pripade vyskytu nepredvidatelnych okolnosti tieto zhotovitel bezodkladne pisomne
oznémi objednavatelovi. Dalsi postup bude uréeny po dohode oboch zmluvnych stran.

Zhotovitel bude vykonavat dielo tak, aby nebola spdsobena Skoda na cudzich
nehnutelnostiach a majetku, aby nebolo zasahované do prav a pravom chranenych
zaujmov vlastnikov susednych nehnutefnosti.

Zhotovitel zodpoveda aj za akékolvek znienie alebo poskodenie fyzického majetku
a o0sob, ku ktorému dbéjde pocas vykonavania diela alebo ako jeho désledku v ramci
plnenia tejto zmluvy.

Poplatky, pripadne pokuty a majetkové sankcie plynuce z nedodrzania stanovenych a
vzajomne dohodnutych podmienok podla tejto zmluvy znasa zhotovitel diela v plnom
rozsahu.
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Zhotovitel je povinny pocnuc odovzdanim staveniska viest stavebny dennik.
Do stavebného dennika s dvoma (2) prepismi sa zapiSu vSetky skutoCnosti,
vyplyvajuce z tejto ZoD. Stavebny dennik pocas realizacie diela musi byt neustale
na stavbe trvalé pristupny.

Objednavatel je povinny sledovat obsah stavebného dennika a k zapisom pripojit
svoje stanovisko. Ak stavebny dozor objednavatefa so zaznamom zhotovitela
nesuhlasi, je povinny pripojit k zapisu svoje vyjadrenie do troch (3) pracovnych dni.
V opac¢nom pripade sa predpoklada, ze s jeho zapisom suhlasi. To isté plati pre
namietky zhotovitefa voci zapisom objednavatela. Objednavatel ma pravo robit si
zo stavebného dennika fotoképie. Okrem stavbyveduceho a stavebného dozoru ma
pravo vykonavat zapisy v stavebnom denniku autorsky dozor projektanta stavby aj
dotknuté organy tatnej spravy.

Zaznamy v stavebnom denniku, ktoré maju vplyv na rozsah stavebnych prac, cenu
diela, ¢as plnenia, pripadne dalSie zavazky tejto ZoD, budu sluzit ako podklad
pre vypracovanie pisomnych dodatkov k ZoD.

Konstrukéné zmeny a zameny materialov oproti projektovej dokumentacii mozno
vykonat len po odsuhlaseni v stavebnom denniku na kontrolnom dni, resp. po dohode
s objednavatefom a so suhlasom projektanta.

Stroje, zariadenia, konStrukcie alebo material sluziace k vykonaniu diela doda
zhotovitel na svoje naklady a nebezpecenstvo. Zhotovitel zabezpecli na svoje naklady
ich dopravu a skladovanie vratane presunu zo skladu na stavenisko (montazne
pracovisko).

Zhotovitel si zabezpeci zariadenie staveniska pre potreby rozsahu svojich prac.
Na stavenisko mézu vstupovat iba povereni zamestnanci objednavatefa alebo
zhotovitela, pripadne nimi poverené tretie osoby. Stavenisko je zhotovitel povinny
Uplne vypratat v den protokolarneho odovzdania vykonanych prac okrem zariadeni,
nutnych na odstranenie vad a nedorobkov.

Zhotovitel pocas realizacie stavebného objektu v ramci stavby, zabezpeci na vlastné
naklady oznaCenie miesta plnenia tabufou s identifikaCnymi udajmi (ndzvom,
oznacenim stavebnika a zhotovitefa, udajmi o terminoch zacatia a ukoncenia, menom
zodpovedného stavbyveduceho) a zdrojom financovania (Mesto KoSice, Trieda SNP
48/A, KoSice, s logom mesta a podfa poziadaviek objednavatefa).

CL. VIL.
Zmluvné pokuty

Zhotovitel mdze fakturovat objednavatefovi Urok z omeskania za neuhradenie faktury
vo vyske 0,02 % z neuhradenej sumy za kazdy aj zaCaty defi omeskania.

Pokial zhotovitel nedodrzi ¢as plnenia dojednany v tejto zmluve podrfa €l. lll., mbze
objednavatel fakturovat zhotovitelovi zmluvna pokutu vo vySke 0,02 % z ceny diela
za kazdy aj zaCaty defi omeSkania.

Pokial zhotovitel nedodrzi termin odstranenia vad a nedorobkov z preberacieho
konania, vznika objednavatelovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske
200,- EUR za kazdu vadu a kazdy den omes$kania. Pre vylucenie pochybnosti zmluvné
strany precizuju, ze objednavatel je opravneny zmluvnu pokutu uplathovat pre kazdu
vadu samostatne.

Pokial zhotovitel nedodrzi termin odstranenia vad uplatnenych v zaru¢nej dobe, vznika
objednavatelovi pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 100,- EUR za kazdu
vadu a kazdy den omeskania. Pre vylu€enie pochybnosti zmluvné strany precizuju, ze
objednavatel je opravneny zmluvnu pokutu uplatiiovat pre kazdu vadu samostatne.
Zhotovitel vSak nie je v omeSkani po dobu, ktord nemohol svoju povinnost splnit
nasledkom okolnosti, vzniknutych na strane objednavatela, alebo vyS$Sou mocou.
Obdobne objednavatel nie je v omeskani s uhradou, pokial nemohol svoju povinnost
splnit nasledkom okolnosti vzniknutych na strane zhotovitela. Tieto skuto¢nosti musia
byt predlozené zapisom, alebo inym preukazatefnym materialom.
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V pripade, ak zhotovite!” neukonci dielo z vlastného rozhodnutia podfa tejto zmluvy,
objednavatel ma narok na uplatnenie zmluvnej pokuty voci zhotovitefovi, a to vo vyske

5.000,- Eur a zaroveri ma objednavatel pravo od zmluvy odstupit. Neukonéenim diela
sa rozumie konanie, ak zhotovitel prestane dielo vykonavat aj napriek tomu, Ze mu vo
vykonavani diela ni¢ nebrani a toto jeho nekonanie trva dlhsie ako 15 dni.

7.7 Zmluvna pokuta bude uplatnena formou vystavenia faktiry so splatnostou 30 dni od jej
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dorucenia druhej zmluvnej strane.

Uplatnenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo objednavatefa na nahradu
preukazanej Skody, ktora objednavatelfovi vznikne a ktoru si méze uplatnit v plnej
vySke popri zmluvnej pokute.

CL. VIII.
Prechod vlastnickeho prava

Objednavatel sa stava vlastnikom diela po jeho odovzdani a zaplateni ceny diela
zhotovitelovi.

Stavebny material a zariadenia potrebné na vykonanie diela zabezpecuje zhotovitel.
Kupna cena tychto veci je sucastou ceny za dielo. Zhotovitel je vlastnikom tychto veci
az do odovzdania diela a jeho zaplatenia s vynimkou zariadeni zaplatenych
objednavatelom pred ich zabudovanim.

Nebezpecenstvo Skody na diele, ako aj na vSetkych veciach a materialoch potrebnych
na zhotovenie diela znasa zhotovitel az do ¢asu zapisnicného prevzatia celého diela
objednavatelom.

Cl. IX.
Odovzdanie a prevzatie diela

Dielo sa povazuje za ukonCené jeho odovzdanim zhotovitelom a prevzatim
objednavatelom. Dielo sa bude odovzdavat ako celok, v lehote podfa ¢l. lll. tejto ZoD.
Zhotovitel je povinny pisomne oznamit zapisom do stavebného dennika
objednavatelovi 5 dni vopred, kedy bude dielo pripravené na odovzdanie a prevzatie.
K odovzdaniu a prevzatiu predmetu plnenia pripravi zhotovitel najma tieto doklady:
a) projekt skutocného vyhotovenia stavby so zakreslenymi zmenami potvrdené
zhotovitefom,
b) porealizacné geodetické zameranie stavebného objektu SO 02 (okrem iného
bude obsahovat: samostatni situaciu s podlozenou katastralnou mapou
a situaciu s podlozenym polohopisom),
c) spravu o odbornej prehliadke a skuske
d) osvedcCenia o akosti pouzitych konstrukcii a materialov,
e) doklady o preukazani zhody vyrobkov pre stavbu,
f) stavebny dennik,
g) doklady o sp6sobe nakladania a likvidacii stavebnych odpadov,
h) navody na pouzitie a udrzbu,
i) ainé doklady potrebné pre UspesSnu kolaudaciu stavby.
Vys$Sie uvedené prilohy je zhotovitel povinny odovzdat trikrat (3x) v tlacenej forme
a jeden krat (1x) v digitalnej forme (vo formate: ,pdf‘; porealizatné geodetické
zameranie vo formate: ,,dgn“ prip. ,dwg®).
Drobné odchylky od projektu stavby, ktoré nemenia prijaté rieSenie, neznizuju uzitkové
vlastnosti diela, nezvySuju cenu diela a boli zmluvnymi stranami dohodnuté zapisom
v stavebnom denniku, nie su vadou. Tieto odchylky je zhotovitel povinny zakreslit
do projektu skuto¢ného vyhotovenia stavby.
Objednavatel nepreberie dielo, ktorého zjavné vady budu branit v jeho uvedeni
do prevadzky a jeho riadnemu uzivaniu.
Zhotovitel odstrani zistené vady a nedorobky na vlastné naklady.



9.7.

9.8.

9.9.

10.1.

10.2.

10.3.

Dokladom o splneni a ukonceni diela zhotoviteflom je Zapis o odovzdani a prevzati
stavby, navrh ktorého pripravi zhotovitel. Zapis o odovzdani a prevzati stavby obsahuje
predovSetkym vyhodnotenie akosti zhotoveného diela, konkrétny a podrobny opis
zistenych vad a nedorobkov, vratane dohdd, opatreni a leh6t na ich odstranenie, opis
a zdovodnenie vykonanych odchylok od projektu stavby overeného v stavebnom
konani, skuto¢nu cena diela atd. Obsahom zapisu bude vyhlasenie objednavatela, ze
dielo prebera a pokial nie, z akych dévodov.

Objednavatel a zhotovitel sa dohodli, ze akakolvek vada oznamena zhotovitefovi
po konani odovzdania diela a nebola uvedena v supise zistenych vad, sa bude
povazovat za zaru¢nu opravu po odovzdani diela a nie za vadu alebo nedorobok.
Odstranenie takychto vad sa riadi podfa bodov 5.3. a 5.4. a nemd vplyv na celkové
odovzdanie diela.

Zapis o odovzdani a prevzati stavby podpidu vSetci pritomni zastupcovia, ktori sa
zucastnili na odovzdani a prevzati vykonanych prac. Podpisanim zapisu o odovzdani a
prevzati stavby v8etkymi pritomnymi zéstupcami je dielo ukoncené.

ClL. X.
Ostatné ustanovenia

Pokial v tejto zmluve nie je uvedené inak, vSetky oznamenia alebo ina komunikacia
podfa alebo v suvislosti s touto zmluvou (dalej len ,0znamenie®) musi byt vyhotovena
pisomne a doruCovana druhej zmluvnej strane prostrednictvom univerzalneho
poStového  dorucovatela, elektronickou postou, osobne, alebo faxom
na koreSpondenéné udaje zmluvnych stran uvedené v zahlavi tejto zmluvy. Za den
alebo Cas dorucenia oznamenia sa povazuje:

a) ak sa doruCuje prostrednictvom univerzalneho postového doruCovatefa, den
prevzatia zasielky obsahujucej oznamenie prijimajucou zmluvhou stranou.
Oznamenie sa povazuje za dorucené prijimajucej zmluvnej strane aj okamihom
vratenia zasielky odosielajucej zmluvnej strane z dévodu ,adresat neznamy*,
,Zasielka neprevzata v odbernej lehote®, ,adresat nezastihnuty®, ,adresat poziadal
o doposielanie®, alebo z akéhokolvek iného dévodu;

b) ak sa doruCuje elektronickou poStou, derf alebo Cas, kedy bolo odosielajucej
zmluvnej strane dorucené elektronické potvrdenie o doru€eni, resp. precitani
e-mailovej spravy obsahujucej ozndmenie prijimajucou Zmluvnou stranou;

c) ak sa dorucuje osobne, den alebo €as prijatia oznamenia prijimajucou zmluvnou
stranou;

d) ak sa doruCuje faxom, den alebo ¢as uvedeny na potvrdeni vydanom faxovym
zariadenim odosielajucej zmluvnej strany o uspeShom prenose faxovej spravy
prijimajucej zmluvnej strane.

Zhotovitel je povinny pisomne oznamovat objednavatefovi kazdi zmenu tykajucu sa
jeho identifikaénych udajov uvedenych v zahlavi tejto zmluvy, obchodného mena, sidla
alebo miesta podnikania, predmetu cinnosti suvisiaceho s vykonavanim diela,
Statutarnych organov vratane spdsobu ich konania voci tretim osobam, vstup
do likvidacie, zacatie exeku¢ného konania na majetok zhotovitefa a zacatie
konkurzného konania a reStrukturalizatného konania podfa zakona ¢. 7/2005 Z. z.
0 konkurze a reStrukturalizacii, a to v lehote najneskdér 5 dni odo dha, kedy nastala
zmena niektorého z tychto Udajov. V pripade, Ze si zhotovitel povinnost podfa tohto
odseku zmluvy nesplni, alebo sa dostane do omesSkania s jej splnenim v Case, kedy
mu objednavatel zaSle oznamenie podfa tejto zmluvy, zhotovitel v celom rozsahu
zodpoveda za to, ze sa neoboznamil s obsahom oznamenia odosielaného
objednavatelom podla tejto zmluvy a za to, Zze nastali u€inky nahradného dorucenia
podfa tejto zmluvy. Zhotovitel je poc¢as trvania zmluvy povinny ihned pisomne oznamit
objednavatelovi datum registracie a datum zruSenia registracie platitefa DPH.

Zmluvné strany sa dohodli, Zze bez predchadzajuceho suhlasu druhej zmluvnej strany
nie je mozné realizovat postipenie pohfadavok vzniknutych z tejto zmluvy na tretiu
osobu. PoruSenie tejto povinnosti jednou zo zmluvnych stran sa povazuje za hrubé



t
poruSenie tejto zmluvy a zaroven zaklada pravo druhej zmluvnej strany voci zmluvnej
strane, ktora zmluvu porusila, na zmluvnu pokutu vo vySke 100% nominalnej hodnoty
postupenej pohlfadavky.

Cl. XI.
ZaverecCné ustanovenia

11.1. V spornych pripadoch sa zmluvné strany riadia prislusnymi ustanoveniami
Obchodného zakonnika a ostatnymi v8eobecne zavaznymi pravnymi predpismi
platnymi v Slovenskej republike. Tymito predpismi sa riadia aj vztahy neupravené
v tejto Zo D.

11.2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy budi zmluvné strany rieSit formou ocislovanych
pisomnych dodatkov k tejto ZoD, ktoré sa po obojstrannom suhlasnom podpisani
zmluvnymi stranami stanu neoddelitefnou sucastou tejto ZoD.

11.3. Tato zmluva nadobuda platnost diiom jej podpisu obidvoma zmluvnymi stranami.
Ugastnici zmluvy sa v sulade s § 47a Obg&ianskeho zakonnika dohodli, Ze tato zmluva
nadobuda uc¢innost nasledujuci deri po zverejneni na webovom sidle mesta KoSice
(www.kosice.sk).

11.4. Zmluva je vyhotovend v 4-och vyhotoveniach, z ktorych objednavatel obdrzi
2 vyhotovenia a zhotovitel 2 vyhotovenia.

11.5. Na znak suhlasu s obsahom tejto dohody ju uc€astnici podpisuju ako prejav ich
slobodnej a vazne mienenej vole.

Prilohy:
- rozpocet (vykaz - vymer)

V KosSiciach, dnha V KoSiciach , dfia 31.07.2019

Mesto KoSice (objednavatel): K-TEL s.r.o. (zhotovitel):

Ing. Jaroslav Polacek
primator


http://www.kosice.sk







