ZMLUVA O DIELO ¢. 4905.9061035KKO
uzavreta podla 8 536 a nasledujucich Obchodného zakonnika

Kosice, stavebné Upravy pozemnych komunikacii -
MK Sturova

uzatvorena medzi

1. Objednavatel Mesto Kosice
Sidlo: Trieda SNP 48/A, 040 11 KoSice
Statutarny organ: Ing. Jaroslav Polagek, priméator
ICO: 00691135
DIC: 2021186904
IC pre DPH: SK2021186904
Bankové spojenie:
Cislo uctu:

KoreSpodencna adresa: Mesto KoSice, Trieda SNP 48/A, 040 11 KoSice

Osoby opravnené rokovat’ za objednavatela
vo veciach technickych:
Ing. Juraj Cichansky, veduci referatu dopravy MMK
telefon:
e-mail:

(dalej len ,,objednavatel™)

2. Zhotovi tel’: EUROVIA SK, a.s.
Sidlo: ul. Osloboditel'ov 66, 040 17 KoSice
Statutarny organ: predstavenstvo
Zastupené: Ing. Rébert Sinaly, podpredseda predstavenstva a generalny riaditel

Ing. Juraj Dancisin, €len predstavenstva a obchodny riaditel

Dielo realizuje:  z&vod KoSice
Zastupca na rokovanie vo veciach:
a) zmluvnych a vyrobnych: Ing. Stefan Balint, riaditel’ zadvodu KoSice

b) technickych: Ing. Slavomir Gaspar, prevadzkovo - obchodny
c) hlavny stavbyveduci: Ing. Kamil Kovac,

ICO: 31651518

IC pre DPH: SK 2020490274

DIC: 2020490274

Bankove spojenie:

Cislo uctu:

IBAN:
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SWIFT:

Telefon:

e-mail:

web. stranka:

Zapis v registri: Obchodny register Okresného stdu Kosice 1., vloZka €. 248/V, odd.: Sa

(dalej len ,,zhotovitel™)

(dalej spolocne tieZ ,,zmluvné strany*)

Preambula
Téato zmluva o dielo sa uzatvara na zaklade vysledku postupu verejného obstaravania
pre zakazku s nizkou hodnotou s nazvom ,KoSice, stavebné Upravy pozemnych
komunikécii - MK Starova“ podl'a zakona ¢. 343/2015 Z. z. 0 verejnom obstaravani a
0 zmene a doplneni niektorych z&konov v zneni neskorSich predpisov a smernice C.
1/2019.

l.
Predmet zmluvy

. Predmetom tejto zmluvy o dielo (dalej len ,zmluva“) je zavazok zhotovitela
v dohodnutej lehote, mieste a za podmienok dohodnutych v tejto zmluve s nalezZitou
odbornou starostlivostou vykonat' pre objednavatela dielo ,,KoSice, stavebné Upravy
pozemnych komunikécii - MK Stdrova® v rozsahu podla tejto zmluvy a jej priloh:
Priloha €. 1 ,,Specifikacia, technické poziadavky* (d'alej len ,Priloha ¢. 1“) a Priloha ¢.
2 ,,Vykaz vymer* (dalej len ,,Priloha €. 2*), ktoré st nedielnou sucast'ou tejto zmluvy
(dalej spolu aj ,,prilohy*).
Miesto vykonania diela: okres KoSice I, mestska Cast’ KoSice - Staré mesto, miestna
komunikécia Stdrova, Gsek: Mojmirova - Tajovského.
Zhotovitel' vykona dielo vo vlastnom mene, na svoje naklady a na vlastnu
zodpovednost.
Objednavatel’ dielo dokoncené riadne a vC€as prevezme a zaplati za jeho vykonanie
dohodnutt cenu podla podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

1.

Doba plnenia
Zhotovitel sa zavézuje zacat’ vykonavat' dielo v termine do 3 pracovnych dni odo dia
protokolarneho odovzdania a prevzatia staveniska a celé dielo v poZzadovanom rozsahu
dokoncit’ a odovzdat’ objednavatel'ovi najneskdr do 45 dni odo dia protokolarneho
odovzdania a prevzatia staveniska.
Zhotovitel’ do 3 pracovnych dni odo dna nadobudnutia ucinnosti tejto zmluvy vypracuje a
predloZi objednavatelovi v listinnej a elektronickej forme na schvalenie harmonogram
vykonavania diela. Objednavatel’ je povinny oznamit’ zhotovitel'ovi svoje pripadne
namietky k harmonogramu alebo harmonogram schvalit’ v lehote do 3 pracovnych dni
od jeho predloZenia; marnym uplynutim tejto lehoty sa mé za to, Ze objednavatel
harmonogram schvalil. Objednavatel'om schvaleny harmonogram je pre zhotovitela
zavazny.
Dodrzanie terminu na vykonanie diela bude zavislé od riadnej a v€asnej sucinnosti
objednévatela dohodnutej v tejto zmluve. Po dobu omeSkania objednéavatela
s poskytnutim sucinnosti, nebude zhotovitel’ v omeSkani so splnenim zavazku.
Zhotovitel' je povinny bez zbytocného odkladu ozndmit’ objednavatelovi vSetky
prekadzky a skutocnosti, ktoré brania alebo stazuju vykonanie diela (alebo jeho Casti),
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a ktoré by mohli spdsobit’ omeskanie zhotovitela s riadnym a v€asnym vykonanim
diela, alebo ktoré by odévodfovali posun (predlZenie) zavédzného terminu na vykonanie
diela.

Pokial z postupu prac na diele alebo z inej okolnosti bude zrejmé, Ze termin ukoncenia
diela podla ods. 1 tohto €l. zmluvy nebude dodrZany alebo méZe byt ohrozeny,
objednavatel’ je opravneny vyzvat' zhotovitela na prijatie takych opatreni, ktoré
urychlia postup prac na diele tak, aby bolo zabranené vzniku omeskania alebo bolo
omeskanie odstranené. Zhotovitel' je na zaklade takejto vyzvy povinny na vlastné
naklady prijat’ zodpovedajlce opatrenia.

Objednavatel’ je opravneny nariadit’” zhotovitel'ovi preruSenie vykonavania diela,
pri podstathom poruSeni zmluvnych povinnosti stanovenych touto zmluvou.
Prerusenie vykonavania diela z dévodov na strane zhotovitel'a nemé vplyv na kone¢ny
termin dokoncenia a odovzdania diela.

PredlZenim terminu vykonania diela zo strany zhotovitel'a nie je dotknuté pravo
objednavatel'a na zmluvnd pokutu za omeSkanie v zmysle €l. IX ods. 2. zmluvy okrem
pripadov, ked k omeSkaniu nedoslo z viny alebo z dévodu na strane zhotovitel'a, resp.
nastane z viny alebo z dévodu na strane objednévatela alebo z dévodu okolnosti
vylu€ujdcich zodpovednost definovanych v ¢l X. zmluvy. Uplatnenim zmluvnej
pokuty nie je dotknuté pravo objednavatela na nahradu Skody.

V pripade preruenia vykonavania diela z viny alebo z dbvodu na strane

objednévatela, alebo v pripade prerusenia vykonavania diela z okolnosti ,,vis major*
definovanych v ¢lanku X. tejto zmluvy, sa termin na vykonanie diela uvedeny v ods. 1.
tohto ¢lanku zmluvy predlZuje o dobu adekvatnu dobe prerusenia.
Ak zhotovitel pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, objednéavatel
toto dielo prevezme aj v skorSom pondknutom termine, pokial’ zhotovitel’ riadne
pisomne vyzve objednavatela na jeho prevzatie a to najneskér 3 pracovné dni
pred jeho odovzdanim.

M.
Cena diela
Cena diela je stanovena podla zdkona NR SR €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni
neskorsich predpisov a vyhlasky MF SR €. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon
NR SR €. 18/1996 Z. z. o cenéch v zneni neskorsich predpisov.
Cena diela je Specifikovana v Prilohe €. 2 zmluvy a je dohodnuté nasledovne ako cena
celkom za dielo.

Cena diela bez DPH: 148 608,75 eur
DPH 20%: 29 721,75 eur
Cena diela vratane DPH: 178 330,50 eur

Cena na dohodnuty rozsah diela je kone€na, bez moznosti zvySenia s vynimkou jej
Gprav v zmysle ¢l. IV. zmluvy. V pripade, ak zhotovitel’ nie je platcom DPH,
a v priebehu vykonavania diela sa stane platcom DPH, zavézuje sa, Ze dohodnutu cenu
neprekroCi. Zhotovitel’ je povinny dovtedy nevyfakturovanu Cast' ceny zniZit o vysku
DPH.

V cene su zahrnuté vsetky néklady alebo vydavky spojené s Uplnym, vecnym a
odbornym splnenim zévéazkov zhotovitel'a vyplyvajicich z tejto zmluvy a jej priloh
vratane nakladov a vydavkov na vsetky a akékol'vek vedl'ajSie, pomocné a iné ¢innosti
nevyhnutné na splnenie zmluvy (riadne a v€asné vykonanie diela v rozsahu podla tejto
zmluvy a jej priloh) ako su napr.: colné poplatky, spravne poplatky, naklady
na dopravu stavebnych vyrobkov/materidlov na miesto ich pouZitia, staveniskovl a
mimostaveniskovl dopravu, pouZitie strojového, prevadzkového alebo technického
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vybavenia, spotrebny material, skisky a merania, zhodnotenie/odstranenie odpadov
suvisiacich s vykonanim diela alebo ako jeho dbsledok, vybaranych hmét, sute,
prebytoCnej zeminy v zmysle platnej legislativy vratane naloZenia, odvozu, zloZenia
a poplatkov, potrebné zariadenie staveniska, doCasné dopravné znacenie, uvedenie
dotknutych pléch do pévodného stavu, vypracovanie, obstaranie a dodanie vsetkych
dokladov a dokumentacii, ktoré méa zhotovitel’ odovzdat’ spolu s dielom, zabezpecenie
povinnosti zhotovitel'a v zmysle zmluvy a jej priloh.

Zhotovitelom fakturovand cena za vykonané plnenie bude vypocitand na zaklade
jednotkovych cien z Prilohy €. 2 zmluvy ,,Vykaz vymer* (oceneny vykaz vymer, ktory
bol sucastou ponuky zhotovitel'a) ako sucet sucinov jednotkovej ceny prislusnej
poloZzky a skutoCne vykonaného mnoZstva za polozku, odsuhlaseného objednavatel'om
v stpise vykonanych prac.

Dan z pridanej hodnoty sa bude fakturovat’ v zmysle platnych pravnych predpisov
v Case fakturacie.

V.

MozZnost’ a spésob Upravy ceny
Cena diela bude upravena pokial’ sa poCas vykonavania diela zmeni rozsah diela,
z doévodu naviac prac nevyhnutnych na dalSie plnenie zmluvy (naviac prace), pripadne
zniZenia rozsahu diela (menej préace).
Vykonanie naviac prac bude zhotovitel’ G€tovat’ za jednotkové ceny uvedené v Prilohe
¢. 2 zmluvy. V pripade, Ze niektoré naviac prace sa tymto spdsobom nedaju ocenit,
pouZije sa vzajomne odsuhlasend kalkulacia vychadzajuca z ekonomicky opravnenych
nakladov podla zakona NR SR €. 18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich
predpisov, ktorej navrh (poloZkovity rozpocet), a v pripade dopadu ,,naviac prac*
na harmonogram vykonavania diela aj jeho navrhovani Gpravu, vypracuje zhotovitel
a predlozi na schvéalenie objednavatel'ovi.
Za menej prace sa budl povaZovat stavebné prace, ktoré zhotovitel' nevykona,
z dovodu, Ze v priebehu vykonavania diela sa ukadze ich nepotrebnost. Tieto
nevykonané stavebné prace budi predmetom odpoctu z ceny diela.
Cena diela moze byt zmenena len v pripadoch a spésobom uvedenym v tomto ¢lanku
a to formou pisomnych dodatkov. Ak naviac prace budd mat vplyv na zmenu terminu
splnenia zdvézku, predmetom dodatku bude aj zmena terminu vykonania diela.
Pri uzatvarani dodatkov k zmluve je objednavatel’ povinny postupovat v sulade
s ustanoveniami zdkona €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a 0 zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,,zakon
0 verejnom obstaravani®).

V.
Fakturacné a platobné podmienky

Na vykonanie diela nebude poskytnuty preddavok ani zaloha.

Zhotovitel’ predloZi objednévatelovi fakturu na rozsah skutocne vykonaného plnenia
potvrdeného objednavatelom v sipise vykonanych prac, ktory je povinnou prilohou
faktdry; zhotovitel’ je povinny doruCit’ faktdru, ktorej sucastou musi byt supis
vykonanych préc potvrdeny objedndvatelom, do sidla objednévatela najneskor
do desiateho (10.) dna bezprostredne nasledujiceho kalendarneho mesiaca, v ktorom
boli prace, za ktoré sa fakturuje vykonané. Podkladom pre vystavenie konecnej faktury
bude doklad o odovzdani a prevzati diela, odovzdavajuci a preberaci protokol/zapis,
podpisany poverenym zamestnancom objednavatela a zhotovitela.

Faktara (danovy doklad) vystavena zhotovitelom na adresu objednavatela, Mesto
Kosice, Cislo referatu KC230, Trieda SNP 48/A, 040 11 Kosice, bude obsahovat
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nalezitosti podla § 74 zakona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni
neskorSich predpisov a zaroven aj tieto nalezitosti: Cislo zmluvy, oznacenie (ndzov)
diela, predmet fakturacie (potvrdeny supis vykonanych prac), den odoslania a den
splatnosti faktlry, oznaCenie penazného Gstavu a Cislo UcCtu, na ktory sa ma platit’, kod
klasifikacie CPA v zmysle § 69 zakona €. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
v zneni neskorSich predpisov, fakturovani sumu, odtlaCok peCiatky a podpis
opravnenej osoby.
Lehota splatnosti faktdry je tridsat’ (30) dni odo dnia jej dorucenia bez vad. Za datum
Uhrady sa povazuje datum odpisania finanénych prostriedkov z G¢tu objednavatela
v prospech UCtu zhotovitela uvedeného v zneni tejto zmluvy. Zmluvné strany
vzajomne konstatujd, Ze dohoda o lehote splatnosti faktiry podla tohto bodu zmluvy
nie je v hrubom nepomere k prdvam a povinnostiam zhotovitela zo z&vézkového
vzt'ahu zaloZeného zmluvou.
. Objednéavatel’ je opravneny namietat’ vecnu a formalnu spravnost’ a Uplnost’ faktury Ci
jej povinnych priloh najneskér do 15 dni odo dia dorucenia predmetnej faktlry
vratenim faktiry s uvedenim konkrétnych forméalnych ¢&i vecnych vyhrad
objednavatel'a voCi predmetnej faktdre. V takomto pripade sa prerusi plynutie lehoty
splatnosti faktury a novéa lehota splatnosti faktdry zacne plynat doru¢enim opravenej
faktury, ktora nebude mat’ ani vecné ani formalne vady, objednavatelovi.

VI.
Zarucné doba, zodpovednost’ za vady
. Zhotovitel’ bude zodpovedat za to, Ze dielo bude vykonané s odbornou starostlivostou,
podla podmienok tejto zmluvy a jej priloh, a Ze bude spliat’ vSetky poZiadavky
platnych prislusnych pravnych predpisov, technickych noriem a technickych predpisov
platnych v €ase vykonavania diela.
Pokial’ vznikne objednavatel'ovi majetkova Skoda spésobena nedbalost'ou, porusenim
resp. neplnenim povinnosti zhotovitela podla ods. 1. tohto ¢l. zmluvy, zhotovitel’ je
povinny ju nahradit’.
Objednéavatel’ je opravneny zasiahnut' pri neplneni ktoréhokol'vek zavéazku zo strany
zhotovitela, a to na néklady zhotovitela. Rozumie sa tym predovietkym, Ze
objednévatel’ méZe dat’ prikaz na preruSenie vykonavania diela, a to najma v pripade,
Ze plnenie aj po upozorneni objednavatela je zhotovitel'om vykonavané nekvalitne,
v rozpore s podmienkami urenymi zmluvou, a zhotovitel' nevykona népravu ani
v dodatoCne urcenej lehote, alebo spésobom, ktory ohrozuje alebo mézZze ohrozovat
Zivot, zdravie, bezpe€nost’ cestnej premavky alebo spésobom, ktorym vznika alebo
hrozi vznik Skody na majetku. V uvedenych pripadoch je objednavatel’ opravneny
vykonat' predmetné plnenie prostrednictvom tretej osoby na vlastné naklady, pricom
zhotovitel’ je povinny takto vynaloZené naklady objednavatel'ovi uhradit’ na zaklade
faktdry a to v celom rozsahu a vyske vynaloZenych nakladov. Splatnost’ faktdry je 10
dni od dorucenia zhotovitelovi. Takymto zasahom objednavatela nie je dotknuta
zodpovednost’ zhotovitel'a vykonat™ dielo riadne a v€as v sulade s touto zmluvou.
Rovnako nezanika ani povinnost’ zhotovitel'a znaSat’ zodpovednost’ za vady plnenia
v pdvodnom rozsahu, vratane zaruky a pravo objednavatela na zmluvné pokuty a
nahradu Skody.
Zmluvné strany dojednavaju na dielo vykonané podla tejto zmluvy zaru¢nd dobu
v trvani 60 mesiacov. Zarucna doba diela zaCina plynat’ odo dna protokolarneho
odovzdania a prevzatia diela objednavatel'om bez vad, resp. diiom podpisania
protokolu/zdpisu o odstraneni vad a nedorobkov diela, na odstraneni ktorych sa
zmluvné strany dohodli pri odovzdani a prevzati diela, objednavatelom.
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5.

Zhotovitel' zodpoveda za vady a nedorobky diela, ktoré ma dielo v Case jeho
odovzdania a prevzatia, a tieZ za vady vzniknuté po prevzati diela, ak boli spésobené
porusenim povinnosti zhotovitela.

Dielo ma vady, ak nezodpoveda podmienkam zmluvy, platnym technickym normam,
predpisom a vSeobecne zavédznym pravnym predpisom a nariadeniam. Nedorobkom sa
rozumie nedokoncené/nevykonané plnenie.

Zhotovitel’ nebude zodpovedat’ za vady, ktoré budd spésobené v dbsledku pouZzitia
nevhodnych podkladov, pokynov a veci od objednévatela, na nevhodnost’ ktorych bol
objednavatel’ zhotovitel'om nalezite upozorneny, a objednavatel’ napriek tomu na ich
pouZiti trval, na vady a Skody diela spdsobené tretimi osobami, Zivelnymi pohromami a
havéariami.

PoCas zaruCnej doby ma objednavatel’ pravo poZadovat' a zhotovitel' povinnost
bezplatne odstranit’ zistené a preukézatelné vady diela. Termin odstranenia vad bude
dohodnuty pisomnou formou.

Ak zhotovitel’ nepristipi k odstrafiovaniu reklamovanych vad resp. neodstréani tieto
vady v dohodnutom termine, mé& objednévatel’ prdvo zabezpeCit' odstranenie vad
prostrednictvom tretej osoby na vlastné naklady, pricom zhotovitel’ je povinny takto
vynalozené néklady objednavatelovi uhradit’ na zaklade dorucenej faktury. Vyska ceny
takto vykonanych prac bude stanovend ako cena obvykla, bez ohladu na vysku
jednotkovych cien rovnakych alebo podobnych prac uvedenych v Prilohe €. 2 tejto
zmluvy. Splatnost’ tejto faktury je 10dni odo dna jej doruCenia zhotovitel'ovi. Prava
objednavatel'a vyplyvajlce zo zaruky nie su tymto ustanovenim dotknuté.

VIL.
Podmienky vykonania diela

Subdodavatelia: v pripade vykonavania plnenia prostrednictvom dalSich o0s6b
zodpoveda zhotovitel' objednédvatel'ovi za splnenie zavdzku riadne vykonat™ plnenie
akoby plnenie vykonaval sam.

Zhotovitel’ zodpoveda objednavatelovi za to, Ze v Case jeho podpisania zmluvy az
do Casu podpisania zmluvy objednavatel'om a zaroveri aj pocas platnosti celej zmluvy
st on, jeho subdodavatelia podla zdkona o verejnom obstaravani, ako aj partneri
verejného sektora podla zakona €. 315/2016 Z. z., ktori sa podielaju na plneni zmluvy,
platne zapisani v registri partnerov verejneho sektora, ak takato povinnost' maju.
V pripade, ak zhotovitel alebo jeho zndmy subdodavatel’ podl'a zdkona o verejnom
obstaravani, alebo iny partner verejného sektora podl'a zdkona ¢. 315/2016 Z. z., nemal
v Case uzavretia zmluvy alebo nebude mat v priebehu platnosti zmluvy platne zapisané
Udaje v registri partnerov verejného sektora a takato povinnost’ ma, objednavatel’ méze
od zmluvy odstUpit’.

Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze Cinnosti, ku ktorym sa podla tejto zmluvy zaviazal, spadaju
do jeho predmetu podnikania, pre tuto pracu je plne kvalifikovany, vykona ju
pod vlastnym menom, na vlastni zodpovednost, disponuje zamestnancami
v potrebnom pocte a kvalifikaCnej skladbe, a to nielen pri vykone prac a dodavok, ale
aj pri pouzivani pracovného zariadenia, pouZivani strojov, mechanizmov, zariadeni a
pod. Zhotovitel’ zaisti vSetky vyrobky a materialy, strojové, prevadzkové a technické
zariadenia, ktoré st nevyhnutné na vykonanie diela.

Zhotovitel’ bude pri vykonavani diela postupovat v sulade s touto zmluvou a jej
prilohami, podmienkami uvedenymi v povoleniach prislusného stavebného uradu
a cestného spravneho organu viazdcich sa k predmetnému dielu.

Objednavatel do 2 pracovnych dni po nadobudnuti G€innosti zmluvy odovzda
zhotovitel'ovi nasledujuce doklady: kdpie vydanych povoleni a vyjadreni vlastnikov
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10.

11.

12.

13.

14.

alebo spravcov inZinierskych sieti viaZzucich sa k predmetnému dielu (dalej len

,. doklady*).

Objednéavatel' poskytne zhotovitel'ovi pri plneni tejto zmluvy potrebnu sucinnost)
spoCivajucu najma v poskytovani vysvetleni, upresniovani a doplfiovani udajov a
podkladov, zaujimani stanovisk a rozhodnuti tykajucich sa vykonavania diela.
Sacinnostou objednavatela sa nerozumie plnenie alebo suplovanie povinnosti
zhotovitela vyplyvajlcich z tejto zmluvy ¢&i prisluSnych vSeobecne zévéaznych
pravnych predpisov.

Objednavatel’ bude zodpovedat’ za to, Ze riadny priebeh vykonavania diela
zhotovitel'om nebude rueny neopravnenymi zasahmi tretich osob.

Zhotovitel’ bude informovat’ objednévatela o stave a postupe vykonavania diela
na poradach (kontrolnych dfoch), ktoré bude organizovat podla poZiadaviek
objednavatela, resp. podla potreby. Ugelom kontrolnych dni je informovanie sa
0 postupe stavebnych prac a dodavok a dodrZiavani harmonogramu vykonavania diela.
Ucast’ zhotovitel'a (stavbyvediceho) je na kontrolnych dfioch povinna.

Zhotovitel' zabezpeCi na vlastné naklady zabratie verejného priestranstva a potrebné
prevadzkove a socialne zariadenie staveniska (vybudovanie, prevadzkovanie, udrzbu,
likvidaciu a vypratanie) a oznacenie diela (stavby) tabul'ou s identifikaCnymi Gdajmi
(ndzvom, oznaCenim stavebnika a zhotovitel'a, udajmi o povoleni stavby, terminoch
zaCatia a ukoncenia, menom zodpovedného stavbyvediceho) a zdrojom financovania
(Mesto Kosice, Trieda SNP 48/A, Kosice s logom mesta a podla poziadaviek
objednavatela).

Zhotovitel' pred zaCatim prac zabezpeCi vytyCenie podzemnych inZinierskych
sieti/zariadeni, ktoré sa nachadzaju v mieste/blizkosti miesta vykonavania diela ich
vlastnikmi/spravcami a overi si ich polohu ruéne kopanymi sondami. Stavebné prace
v mieste vyskytu podzemnych inzinierskych sieti/zariadeni a v ich blizkosti bude
zhotovitel vykonavat’ v zmysle poZiadaviek uvedenych v Prilohe €. 1 zmluvy.

Zhotovitel' zabezpeCi organizaciu dopravy a doCasné dopravné znaCenie pocas
vykonavania diela v stlade s podmienkami uvedenymi v Prilohe €. 1 zmluvy.
Zhotovitel" pri vykonavani diela je povinny postupovat’ v sulade so zavaznymi
pravnymi predpismi a nariadeniami, technickymi normami a technickymi
podmienkami platnymi v Case vykonavania diela, podmienkami zmluvy a jej priloh,
pozZiadavkami a pokynmi objednavatel'a v zmysle zmluvy a jej priloh.

Zhotovitel' pouzije na vykonanie diela technologické postupy, stavebné vyrobky a
materidly, ktoré zaistia kvalitné plnenie. Zhotovitel' bude dodrziavat technologické
postupy a predpisy urcené v technickych podmienkach vyrobcu pouzitého stavebného
vyrobku. Pri vykonavani diela budd pouzité stavebné vyrobky a materidly, ktoré su
podla zdkona NR SR €. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni
niektorych zékonov v zneni neskorsich predpisov vhodné na pouzitie na zamyslany
ucel. Pouzité stavebné vyrobky musia zodpovedat’ parametrom poZadovanym v Prilohe
¢. 2, priCom pre stavebny vyrobok uvedeny v technickej Specifikacii predmetu zmluvy
(popise polozky) je mozné pouZzit' ekvivalent, za podmienky, Ze tento ekvivalent bude
mat’ minimélne rovnaké alebo vy3Sie parametre v porovnani s poZadovanym
vyrobkom, nebude vyZadovat' iné vedlajSie ndklady a ani zvySenie priamych alebo
nepriamych nékladov vyplyvajlcich z jeho uZivania. Zhotovitel' nepouZije stavebné
vyrobky a materialy, o ktorych je v ¢ase ich pouZitia zndme, Ze su Skodlivé.

Zhotovitel’ preukaze droven kvality pouZitych stavebnych vyrobkov v zmysle zakona
NR SR €. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov a zakona NR SR €. 56/2018 Z. z. o posudzovani
zhody vyrobku, spristupriovani uréeného vyrobku na trhu a o zmene a doplneni
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niektorych zakonov. Zhotovitel je povinny vykonat' dielo zo stavebnych vyrobkov
s atestmi a certifikaciou.

15. Zhotovitel' na zabezpeCenie kvality asfaltovych zmesi pouzitych do konstrukénych

16.

17.

18.

19.

20.

21.

vrstiev diela musi postupovat’ v sulade s platnymi technickymi normami a technickymi
predpismi MDVRR SR. Pre pripadnu potrebu vypoctu vzdialenosti a ¢asu sa uplatriuje
od stredu useku komunikécie portal http://maps.google.sk.

Objednavatel’ je opravneny v ktoromkol'vek Stadiu vykonavania diela kontrolovat
vykonavanie diela, a zhotovitel’ je povinny takato kontrolu objednéavatel'ovi umoznit’ a
strpiet’.

Ak objednavatel’ zisti, Ze zhotovitel’ vykonava dielo v rozpore s povinnostami podla
tejto zmluvy a jej priloh, je opravneny dozadovat sa toho, aby zhotovitel” odstranil
alebo napravil takéto poruSenie povinnosti na svoje néaklady, v primeranej lehote
urCenej objednavatelom. Pokial’ vznikne objednavatel'ovi majetkova Skoda spdsobena
nedbalost'ou, porusenim resp. neplnenim povinnosti zhotovitel'a v zmysle zmluvy a jej
priloh, zhotovitel je povinny ju nahradit’ v celom rozsahu.

Zhotovitel’ prizve objednavatela na kontrolu vSetkych vykonanych prac, ktoré maju
byt’ zakryté alebo sa stan nepristupnymi a to minimalne 3 pracovné dni vopred. Ak sa
objednévatel’ nedostavi a nevykona kontrolu tychto préc, zhotovitel’ bude pokracovat’
vo vykonavani diela. V pripade, Ze objednévatel’ bude dodatocne poZadovat’ odkrytie
tychto prac, zhotovitel je povinny toto odkrytie vykonat'. Ak sa pri dodatonej kontrole
zisti, Ze stavebné prace neboli riadne vykonané, zhotovitel' vykona toto odkrytie
na vlastné naklady. V pripade, Ze stavebné préace boli riadne vykonané, néklady
na odkrytie zndSa objednavatel’.

Zhotovitel' bude vykonavat' dielo tak, aby bol zaisteny bezpecny pristup a vjazd
ku vSetkym dotknutym nehnutelnostiam, aby svojou €innostou nespdsobil Skodu
na cudzich nehnutelnostiach, majetku, aby nedo$lo k neprimeranému obmedzeniu
alebo ohrozeniu prdv a pravom chranenych zaujmov vlastnikov susednych
nehnutelnosti hlavne nadmernym hlukom, prachom a zbyto€nou prevadzkou
stavebnych strojov a mechanizmov, neohrozoval zdravie alebo Zivot l'udi a Zivotné
prostredie.

Zhotovitel' zodpovedd za bezpecnost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov
a pracovnikov svojich subdodavatelov, za dodrZiavanie bezpe€nostnych predpisov
platnych pre stavebnu cCinnost, pre pracu so strojmi a na nich, za zabezpecCenie
a udrziavanie miesta plnenia v zmysle platnych pravnych predpisov vztahujucich sa
na bezpe€nost' a ochranu zdravia pri praci, bezpe€nost' pouzivanych technickych a
strojovych zariadeni, ochranu Zivotného prostredia a zaistenie bezpeCnosti cestnej
premavky. Zhotovitel bude dodrZiavat’ bezpe€nostné a zdravotné zasady a poZiadavky
tykajuce sa staveniska a bezpeCnosti poCas vykonavania diela v zmysle platnych
vSeobecne pravnych predpisov, nariadeni a technickych noriem.

Pri vykonavani diela mdze zhotovitel pouzivat' len strojové a technické zariadenia,
ktoré svojou konstrukciou, zhotovenim a technickym stavom zodpovedaju predpisom
na zaistenie bezpec€nosti prace a len na ucely, na ktoré su technicky spdsobilé v sulade
s podmienkami urlenymi vyrobcom a technickymi normami. V3etky pouZivane
mechanizmy musia byt vo vyhovujdcom technickom stave, musi byt zabezpeCena
ochrana pody, vod a biotopy pred znec€istenim ropnymi latkami ako pri Cinnostiach tak
pri parkovani, a budd sa pohybovat’ iba po stanovenych resp. existujucich prijazdovych
komunikaciach. Zhotovitel' sa zavdzuje pouZit' aj vSetky opatrenia, aby prediSiel
poskodeniu existujucich prijazdovych komunikacii (dopravnych ciest). Toto opatrenie
v sebe zahffia poZiadavku na pouzitie vhodnych strojovych a technickych zariadeni a
tras.
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22.

23.

24,

Zhotovitel poCas vykonavania diela zodpoveda za Cistotu a poriadok na stavenisku,
okamZite odstrani vybdrané hmoty, sute, prebyto¢nd zeminu a iné odpady vznikajlce
pri vykonavani diela alebo ako jeho doésledok a akékol'vek znecCistenie dotknutych
pozemnych komunikacii a verejnych pléch spésobené vykonavanim diela alebo ako
jeho dbsledok. Na verejnom priestranstve je zakazané skladovanie materidlu/odpadu
a ani v okoli stavby nebudd vytvarané Ziadne skladky odpadkov a odpadov.

Zhotovitel bude nakladat’ s odpadmi v sulade s platnou legislativou. Zakazuje sa uloZit’
alebo ponechat’ odpad na inom mieste ako na mieste na to ur€enom, zneSkodnit” alebo
zhodnotit’ odpad inak ako v sulade so zdkonom o odpadoch. Zhotovitel’ ako drZitel
odpadu je povinny odovzdat odpady len osobe opravnenej nakladat s odpadmi podla
zakona o odpadoch, ak nezabezpeCuje ich zhodnotenie alebo zneSkodnenie sém a
dodrziavat ustanovenia zdkona o odpadoch, stavebny odpad vyuZitelny ako zdroj
druhotnych surovin odovzdat’ vykupcom alebo spracovatelom tychto odpadov, iny
recyklovatelny stavebny odpad nezneCisteny Skodlivinami odovzdat na recyklaciu,
nerecyklovatelny a nevyuzitel'ny stavebny odpad ukladat’ na riadent skladku odpadov,
nebezpecné odpady odovzdat’ opravnenej organizacii, ktora zabezpeci ich zhodnotenie
resp. zneSkodnenie v zmysle platnej legislativy v odpadovom hospodarstve. Zhotovitel
je povinny objednavatelovi odovzdat’ doklad o spbsobe nakladania s odpadmi, ktoré
vznikli v priebehu vykonavania diela.

Zhotovitel’ zabezpeci komplexnu ochranu okolitej prirody a krajiny pred poSkodenim a
v pripade pouZitia stavebnych mechanizmov, nastrojov a pomécok musi dbat
na minimalizaciu poskodenia predmetnej lokality aj po ukonCeni stavebnych prac.
Zhotovitel' bude reSpektovat’ okolité dreviny a krovité porasty tak, aby nedoSlo
k bezprostrednému alebo naslednému zniZeniu ekologickych a estetickych funkcii ich
podzemnych a nadzemnych Casti, resp. k ich odumretiu.

VIII.
Odovzdanie a prevzatie diela
Zhotovitel' najmenej 5 dni pred odovzdanim a prevzatim diela vyzve objednavatela
na jeho prevzatie.
Zhotovitel je povinny najneskor ku diiu odovzdania a prevzatia diela stavenisko uplne
vypratat, odstranit’ zvySny material, odpady a pod. a uviest’ vSetky dotknuté plochy
do pévodného stavu.

Povinnost' zhotovitela vykonat' dielo bude splnend riadnym protokolarnym
odovzdanim a prevzatim diela objednavatelom na zaklade odovzdavacieho a
preberacieho protokolu/zapisu, ktory podpiSu povereni zastupcovia oboch zmluvnych
stran.

Podmienkou prevzatia diela je GspeSny vysledok preberacieho konania, v ktorom
objednavatel’ potvrdi vykonanie a prevzatie diela bez akychkol'vek vad a nedorobkov
alebo s vyhradou odstranenia vad a nedorobkov, ktoré samy o sebe ani v spojeni
s inymi, nebrania riadnemu a bezpecnému uzivaniu diela a predlozenie dokladov a
dokumentécie uvedenych v ods. 8 tohto ¢l. zmluvy zhotovitelom. Vady a nedorobky
diela zistené v ramci preberacieho konania je zhotovitel' povinny odstranit
v dohodnutom termine.

Objednéavatel’ nie je povinny prevziat' dielo, ktoré ma vady a nedorobky braniace
riadnemu a bezpecnému uZivaniu, ak bolo vykonané v rozpore s plathymi technickymi
normami, predpismi, vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi a nariadeniami,
v rozpore s dohodami zmluvnych stran a touto zmluvou.

Zhotovitel je povinny chranit’ dielo poCas jeho vykonavania a zabezpecit” hotové Casti
diela tak, aby nedoSlo k ich zniCeniu, poSkodeniu alebo znehodnoteniu do doby
protokolarneho odovzdania objednavatel'ovi.
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7.

8.

1.

10.

Vlastnicke pravo k dielu prechadza na objednavatela v okamihu jeho prevzatia
objednavatel'om podpisom prislusného preberacieho protokolu/zapisu.

Zhotovitel’ je povinny odovzdat" objednavatelovi v ramci odovzdavacieho a
preberacieho konania diela nasledujuce doklady a dokumentéciu v tlacenej forme -
v dvoch vyhotoveniach:

- protokol/zapis o odovzdani a prevzati diela,

- certifikaty/vyhlasenia o parametroch pouZzitych stavebnych vyrobkov a materialov,

prislusné Casti stavebného dennika,
doklady o nakladani s odpadmi savisiacimi s vykonanim diela alebo ako jeho
dosledok.

IX.

Zmluvné pokuty a nahrada Skody
Ak bude objednavatel’ v omeskani splatenim dohodnutej ceny, méze si zhotovitel
uplatnit’ droky z omeSkania vo vySke 0,02 % z dlZznej sumy za kazdy aj zaCaty def
omeskania.
Ak bude zhotovitel z vlastnej viny v omeSkani s dokoncenim diela a jeho odovzdanim
objednavatel'ovi v termine podla zmluvy, méZe si objednavatel’ uplatnit’ u zhotovitel'a
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vySke 0,05 % z ceny diela (bez DPH) za kazdy aj
zacCaty deri omeSkania.
Sankcie podla ods. 2. tohto ¢l. zmluvy sa neuplatnia v pripade, ak omeSkanie plnenia
zhotovitel'a nastane z viny alebo z dévodu na strane objednavatel'a alebo z dévodu
okolnosti vylu€ujucich zodpovednost' v zmysle €l. X. tejto zmluvy.
Ak zhotovitel’ nedodrzi termin odstrania vad a/alebo nedorobkov diela vyplyvajucich
z preberacieho konania diela, mdze si objednavatel uplatnit’ u zhotovitela zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vyske 0,05 % z ceny diela (bez DPH) za kazdu vadu a kazdy aj
zaCaty den omeSkania a to aZ do dia Uplného odstranenia vady a/alebo nedorobku.
Ak zhotovitel' nedodrzi lehotu na vypratanie staveniska po ukonCeni prac (ku dniu
odovzdania a prevzatia diela), m6Ze si objednavatel’ uplatnit’ u zhotovitela zaplatenie
zmluvnej pokuty vo vySke 0,05 % z ceny diela (bez DPH) za kazdy aj zaCaty den
omeskania.
Ak zhotovitel nedodrzi termin odstranenia vad reklamovanych v zarucnej dobe, méze
si objednavatel’ uplatnit’ u zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,05 %
z ceny diela (bez DPH) za kazdu vadu a kazdy aj zaCaty deri omeSkania a to az do dna
UpIného odstrénenia vady.
V pripade neplnenia zavdzkov zhotovitel'a vyplyvajucich z tejto zmluvy, u ktorych nie
je vySka zmluvnej pokuty samostatne rieSend v predchadzajucich bodoch, méze si
objednévatel’ uplatnit’ u zhotovitela zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 0,05 %
z ceny diela (bez DPH) za kaZdy pripad aj zaCaty def, kedy trva poruSenie povinnosti,
resp. stav tymto porusenim vyvolany.
Ak objednavatel’ odstlpi od zmluvy z dévodov na strane zhotovitela, je zhotovitel
povinny uhradit’" objednavatelovi zmluvnd pokutu vo vySke 5 % z ceny diela
(bez DPH), priom povinnost’ ju zaplatit odstipenim od tejto zmluvy nezanika. Tymto
nie st dotknuté naroky objednavatel'a na ndhradu Skody v celom rozsahu.
Uplatnenim zmluvnej pokuty pravo na nahradu $kody nezanikd. Rovnako nezanikaju
ani naroky vyplyvajice z vad predmetu zmluvy uplatnenych objednavatelom voci
zhotovitel'ovi.
Zmluvneé strany sa dohodli, Ze zmluvné pokuty dojednané v tejto zmluve sa stavaju
splatnymi do 15 dni po tom, o bude povinnej zmluvnej strane doruenad vyzva
na Uhradu zmluvnej pokuty opravnenou zmluvnou stranou. Povinna zmluvna strana sa
zavazuje zaplatit zmluvnd pokutu vylctovand v sulade s tymto ¢lankom zmluvy
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11.

12.

=

opravnenej zmluvnej strane na jej bankovy ucet, ktory bude uvedeny vo vyzve
na Uhradu.

Objednavatel’ je opravneny zapo itat’ jednostrannym ukonom svoje naroky z titulu
zmluvnych pokut voci vietkym pohl'addvkam zhotovitela voci objednavatelovi.
Zaplatenie zmluvnych pokut podla tohto ¢lanku zmluvy, nezbavuje zhotovitela
povinnosti predmetnu cCinnost' vykonavat s cielom minimalizovania priin a
zvysSovania prevencie na zamedzenie ich opakovania.

X.
Okolnosti vylu€ujuce zodpovednost’

Za okolnosti vyluCujuce zodpovednost sa povaZuje taka prekazka, ktora nastala
nezévisle od vble povinnej zmluvnej strany, a ktora jej brani v splneni jej povinnosti,
ak nemozno rozumne predpokladat’, Ze by povinnd zmluvn4 strana tato prekazku alebo
jej nasledky odvrétila alebo prekonala, a Ze by v Case vzniku svojej povinnosti
zo zmluvy tato prekéazku predvidala.

Zodpovednost’ nevyluCuje prekédzka, ktora vznikla az v €ase, ked povinna zmluvna
strana uz bola v omeSkani s plnenim svojej povinnosti alebo vznikla z jej
hospodarskych pomerov.

Ani jedna zo zmluvnych stran nenesie zodpovednost’ za nesplnenie svojich povinnosti
vyplyvajlcich zo zmluvy, ak preukaZe, Ze nesplnenie povinnosti nastalo nasledkom
mimoriadnych, nepredvidatelnych a neodvréatitelnych udalosti, prekazky ani ich
nasledky nebolo mozné v Case uzatvarania zmluvy predvidat, prekazkam ani ich
nasledkom sa nedalo zabranit, vyhnat ani ich prekonat — okolnosti ,,vis major*.
Za mimoriadne, nepredvidatelné a neodvratitel'né udalosti sa povazuju najma (i)
atmosférické vplyvy alebo prirodné udalosti, ako je najma poZiar, vybuch, uder
blesku, naraz alebo zratenie pilotovaného lietajuceho telesa, jeho Casti alebo jeho
nékladu, vichrica, zosuvanie pody, zosuvanie sk&l alebo zeminy, pad stromov,
stoziarov a inych predmetov, zemetrasenie, pad snehu, naraz vozidla, nadzvukova
vina, zéplava, povoden, ndhodné a nahle poskodenie alebo zniCenie veci kvapalinou
unikajucou z vodovodného zariadenia a/alebo (ii) skutoCnosti spdsobené alebo
vyvolané tretimi subjektmi, najma vandalské Ciny, protipravne poSkodenie, ako aj (iii)
vSetky dalSie okolnosti vy$Sej moci (dalej len ,,mimoriadne udalosti*), ktoré nevznikli
zavinenim objednavatel’a ani zhotovitela.

Zmluvnd strana, ktora porusuje svoju povinnost’ alebo ktora s prihliadnutim na v3etky
okolnosti ma vediet’, Ze porusi svoju povinnost’ zo zmluvy, je povinna oznamit druhej
zmluvnej strane povahu prekazky, ktora jej brani alebo bude branit v plneni
povinnosti a pouCit' o jej désledkoch. Ozndmenie sa musi urobit’ bez zbyto¢ného
odkladu po tom, Co sa povinnd zmluvnd strana o prekdzke dozvedela alebo
pri nalezitej starostlivosti mohla dozvediet. Nesplnenie oznamovacej povinnosti
zavazuje povinnu zmluvnd stranu nahradit’ Skodu, ktorej sa mohlo vcasnym
oznamenim predist’. Uginky okolnosti vylugujtcich zodpovednost’ st obmedzené iba
na dobu, dokial trva prekazka, s ktorou su tieto Gcinky spojené. Okolnosti vylucujuce
zodpovednost’ oslobodzuju povinnu zmluvna stranu od povinnosti platit’ zmluvnu
pokutu v dbsledku poru3enia povinnosti, na ktoru sa tieto okolnosti viaZu.

PocCas doby trvania okolnosti vylu€ujucich zodpovednost’ oprdvnena zmluvna strana
nema pravo na odstupenie od zmluvy.

XI.
Osobitné ustanovenia
Zhotovitel’ sa zavazuje riadit’ sa pri vykonavani diela pokynmi objednévatela.
Zhotovitel sa zavazuje v savislosti s vykondvanim diela podla tejto zmluvy uzatvorit’.
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a) stavebné poistenie (CAR) pre pripad poSkodenia alebo znicenia diela, na sumu
zodpovedajucu cene za dielo,

b) pre pripad zodpovednosti za Skodu vzniknutd inému v suvislosti s ¢innostou alebo
vztahom zhotovitela a jeho subdodavatel'ov a to na poistni sumu vo vyske ceny
predmetu diela.

Néklady na poistenie st zahrnuté v dohodnutej cene diela. Kopie potvrdeni o uzavreti

poistnych zmlav je zhotovitel' povinny predloZit' objednavatel’'ovi najneskdr do dria
prevzatia staveniska. Zhotovitel je povinny sa na svoju zodpovednost uistit, Ze jeho
subdodavatelia maju pre nimi vykonavané prace uzavretu podobni poistnd zmluvu
aku ma zhotovitel’ voCi objednavatel'ovi, alebo kryja vSetky rizika vysSie uvedené.

Zhotovitel je povinny bezodkladne (hajneskdr do 24 hodin) informovat’ objednévatela

0 poistnych udalostiach, ktoré sivisia s vykondvanim diela. Objednavatel’ je

opravneny pocas vykonavania diela az do terminu vydania preberacieho protokolu

0 odovzdani a prevzati diela, alebo posledného terminu na odstranenie nedorobkov

a vad (podla toho, ktory z nich je neskorsi) poZadovat od zhotovitela potvrdenie

poistovne o trvani a rozsahu poistenia.

Zmluvné strany sa zavédzuju vzajomne sa informovat’ o v3etkych pravne vyznamnych

skutoCnostiach, ktoré mozu mat’ vyznamny vplyv na plnenie povinnosti ur€enych

touto zmluvou ako aj na vykonanie diela a to najneskor do 5 pracovnych dni odo dia,
kedy tato skutoCnost nastala. Ak tak neurobia, zodpovedaju za Skodu spbsobenu
druhej zmluvnej strane v dosledku porusSenia tejto povinnosti.

Zmluvné strany sa d’alej zavazuju poskytovat’ si nalezitu sucinnost’ najma tym, Ze

svoje poziadavky budu zadavat’ vhodnou formou s jasnym formulovanim zaleZitosti -

predmetu a ucelu, ktoré by chceli dosiahnut’.

Ak sa kedykolvek zmluvnym stranam stane znama okolnost, ktord& moéze byt
podnetom pre neplnenie ktorejkol'vek podmienky vymedzenej v zmluve, tato zmluvna
strana je povinna poslat okamzite pisomnd spravu druhej zmluvnej strane,
Specifikujucu podrobnosti tychto okolnosti a strany maju pokracovat' v spolupréci tak,
aby zabezpecili riadne plnenie zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pisomna komunikécia podla tejto zmluvy alebo
v suvislosti s touto zmluvou sa bude doruovat’ poStou ako doporucena zasielka
(s doru¢enkou preukazujucou dorucenie), kuriérom alebo osobne na adresu prislusnej
zmluvnej strany uvedend v tejto zmluve. Za defi dorucenia sa povazuje def prevzatia
pisomnosti. V pripade, ak adresat odmietne pisomnost’ prevziat, za def dorucenia sa
povaZuje defi odmietnutia prevzatia pisomnosti. V pripade, ak si adresat neprevezme
pisomnost’ v UlozZnej lehote na poSte, za den dorucenia sa povazuje posledny den
Uloznej lehoty na poste. V pripade, ak sa pisomnost’ vrati odosielatel'ovi s oznacenim
posty ,.adresat nezndmy* alebo ,,adresat sa odstahoval“ alebo s inou poznamkou
podobného vyznamu, za den doruCenia sa povaZuje den vratenia zasielky
odosielatelovi. Kazdad zo zmluvnych stran je povinnd pisomne ozndmit druhej
zmluvnej strane akukol'vek zmenu ohl'adne doru€ovania a to bezodkladne po tom, ¢o
dojde k takejto zmene.

Zhotovitel' je povinny pisomne oznamovat’ objednavatelovi kazdd zmenu jeho
identifikaCnych a koreSpondencnych udajov uvedenych v tejto zmluve, a to v lehote
najneskor 5 pracovnych dni odo dna, kedy nastala zmena niektorého z tychto tdajov.
V pripade, Ze si zhotovitel' povinnost’ podl'a tohto odseku zmluvy nesplni, alebo sa
dostane do omeSkania s jej splnenim v Case, kedy mu objednavatel’ zaSle oznamenie
podla tejto zmluvy, zhotovitel’ v celom rozsahu zodpoveda za to, Ze sa neoboznamil
s obsahom oznamenia odosielaného objednéavatel'om podla tejto zmluvy, a mé sa za
to. Ze nastali G¢€inky nahradného dorucenia podla tejto zmluvy. V pripade zmeny
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9.

bankového spojenia zhotovitel’ k tejto informacii predloZi aj potvrdenie prislusnej
banky.

Objednavatel’ pisomne oznadmi zhotovitel'ovi bez zbyto¢ného odkladu kazdi zmenu
tykajlcu sa jeho identifikacnych a koreSpondencnych udajov uvedenych v tejto zmluve
a to v lehote najneskdr 5 pracovnych dni odo dia, kedy nastala zmena niektorého
z tychto udajov.

10. Zhotovitel' zndSa nebezpeCenstvo vzniku Skody na diele, ktoré je predmetom tejto

11.

12.

13.

zmluvy, ako aj na ostatnych zariadeniach objednavatela, ktorych sa vykonavanie diela
podla tejto zmluvy tyka, a to od zaCatia vykonavania diela az do odovzdania a
prevzatia diela podla tejto zmluvy. Podpisom preberacieho protokolu a odovzdanim a
prevzatim diela zmluvnymi stranami prechadza nebezpecenstvo vzniku Skody na diele
a na ostatnych zariadeniach objednavatela, ktorych sa vykonavanie diela podla tejto
zmluvy tykalo, na objednavatela.

Nebezpecenstvo vzniku Skody a vlastnicke pravo k dielu (zariadeniam, vyrobkom
a materidlom dodanym zhotovitelom v ramci diela), ak dovtedy nenalezalo
objednavatel'ovi, prechadza zo zhotovitel'a na objednavatela, odovzdanim a prevzatim
diela objednavatel'om podla tejto zmluvy.

Zhotovitel' zodpoveda objednavatelovi za vsetky Skody na majetku objednavatela
a na Zivote, zdravi a majetku tretich osob, spdsobené porusenim akejkol'vek povinnosti
pri vykonavani diela alebo ako jeho doésledok, a je povinny ich uhradit’ v plnej vyske.
Uvedené sa netyka pripadov, ked ku Skode doSlo na zéklade nevhodne vydaného
prikazu zo strany objednavatela, pricom na jeho nevhodnost bol objednavatel
zo strany zhotovitel'a upozorneny, ale tento i napriek tomu na jeho vykonani trval.
Zmluvné strany st povinné dodrZiavat prislusné ustanovenia Nariadenia Eurdpskeho
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzickych oséb pri spractivani osobnych
udajov a o vol'nom pohybe tykychto Gdajov a zakona NR SR €. 18/2018 Z. z. o ochrane
osobnych udajov.

XII.
Zanik zmluvy

Zmluva moze zaniknat' okrem riadneho splnenia vSetkych prav a povinnosti
zmluvnych stran z nej vyplyvajdcich, na zédklade dohody zmluvnych stran alebo
odstUpenim od zmluvy na zaklade ur¢enych podmienok podla tejto zmluvy uvedenych
v ods. 3 tohto Cl. zmluvy.

Dohoda o zruSeni zmluvy musi byt pisomna, inak je neplatna. V pripade zaniku
zmluvy na zéklade dohody, sa zmluva zruuje ditom, na ktorom sa zmluvné strany
dohodli.

Od tejto zmluvy méZe odstupit’ kazda zmluvna strana, avak iba vyhradne z niektorého
z tychto dévodov:

3.1. zhotovitel’ mdZe odstupit’ od tejto zmluvy, ak objednévatel’ oznami, Ze nemoze

pInit’ svoje zavazky podla tejto zmluvy,

3.2. objednévatel’ m6Ze odstupit’ od tejto zmluvy, ak:

3.2.1. zhotovitel’ porusi svoju povinnost’ podla zmluvy podstatnym spdsobom, najma:

a) ak zhotovitel’ aj napriek upozorneniu objednavatela bude ne€inny, nezacne,
prerusi alebo zastavi vykonavanie diela z inych doévodov ako z dévodov
na strane objednavatela alebo z dévodu okolnosti ,,vis major”,

b) ak zhotovitel' aj napriek upozorneniu objednavatela bude preukézatelne
vykonavat' dielo vadne a takéto poruSenie nenapravi ani v dodatoCnej
primeranej lehote na napravu poskytnutej objednavatelom.

c) ak zhotovitel' postipi svoje prava zo zmluvy alebo uzatvori zmluvu
0 subdodavke v rozpore s podmienkami tejto zmluvy,
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d) podlacl. VII. ods. 2 tejto zmluvy.

3.2.2. ak zhotovitel vstupi do likvidacie, na jeho majetok bol vyhlaseny konkurz,
resp. existuje dévodna obava, Ze plnenie zavazkov zhotovitela podla tejto
zmluvy je vazne ohrozené, resp. zhotovitel oznami, Ze nemdéze plnit’ svoje
zavézky v zmysle zmluvy alebo sa tato skutocnost’ stane zrejmou.

Odstupenie od zmluvy bude mozné urobit doruCenim pisomného oznamenia
0 odstdpeni z niektorého uvedeného dévodu. Uginky odsttpenia od zmluvy nastavaju
dfiom nasledujicim po dni dorucenia ozndmenia druhej zmluvnej strane. Tymto diiom
zanikaju vSetky prava a povinnosti stran zo zmluvy s vynimkou tych, ktoré
zodpovedaju Ciastocnému plneniu, resp. hodnote Ciastkového plnenia zmluvnych stran
zrealizovanych v sulade s touto zmluvou ku diu odoslania odstupenia od zmluvy.
Odstapenie od zmluvy sa dalej nedotyka naroku na nahradu Skody vzniknutej
poruSenim povinnosti niektorou zo zmluvnych stran, ani zmluvnych ustanoveni
tykajucich sa volby prava alebo volby zdkona podla ustanovenia § 262 zékona
€. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorSich predpisov, rieSenia sporov
medzi zmluvnymi stranami a inych ustanoveni, ktoré podl'a prejavenej vole stran alebo
vzhl'adom na svoju povahu maju trvat’ aj po ukonceni zmluvy.

.V pripade, Ze dbjde k ukonceniu alebo zru3eniu tejto zmluvy z akéhokol'vek dévodu, je

zhotovitel’ povinny:

a) okamzite ukonCit vetky prace s vynimkou préc, ktoré je potrebné a nutné vykonat’
v zaujme ochrany Zivota, zdravia alebo majetku, pripadne bezpecnosti diela alebo
staveniska,

b) na svoje néklady zabezpeCit' stavbu a stavenisko proti poSkodeniu stavby alebo
staveniska,

Cc) odstranit’ zo stavby a staveniska v3etky stavebné zariadenia, vypratat sutinu a
odpad, stiahnut' zo stavby a staveniska vSetkych zamestnancov zhotovitela a
zamestnancov svojich subdodévatelov, zanechat’ stavbu a stavenisko v Cistom a
bezpeCnom stave,

d) odovzdat’ stavbu a stavenisko objednavatel'ovi do 10 dni odo dia kedy mu déjde
prejav vole objednavatela k ukonceniu zmluvy alebo odo dia zruSenia zmluvy,

e) vratit objednavatel'ovi prevzaté doklady, ktoré suvisia s dielom,

f) v pripade, Ze zhotovitel nesplni povinnosti po ukonceni alebo zruseni tejto zmluvy,
mdoZe tieto povinnosti vykonat' objednavatel na naklady zhotovitela.

Akykol'vek zanik zmluvy nema vplyv na plnenie povinnosti, z ktorych obsahu a Gcelu

vyplyva, Ze maju byt plnené aj po zaniku zmluvy. Odstdpenim od zmluvy najma

nezanika narok objednavatela na zaplatenie zmluvnej pokuty.

XIII.

ZavereCné ustanovenia
Vztahy zmluvnych strdn vyplyvajuce z tejto zmluvy a v tejto zmluve bliZSie
neupravené sa riadia prislusnymi ustanoveniami Obchodného zékonnika a dalSimi
vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi.
Neoddelite'nou stcast'ou tejto zmluvy su prilohy:
Priloha €. 1 ,,Specifikécia, technické poziadavky' a
Priloha €. 2 ,,Vykaz vymer44 (oceneny vykaz vymer, ktory bol si€astou ponuky zhotovitela).
Menit’ alebo doplnovat’ obsah tejto zmluvy bude mozné len formou ocislovanych
pisomnych dodatkov, ktoré budd uzatvorené v sulade s touto zmluvou a zakonom
0 verejnom obstaravani, a ktoré budi platné, ak budu riadne potvrdené a podpisané
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran.
Zmluva je G¢inné dilom nasledujucim po dni jej zverejnenia na webovom sidle mesta
KoSice (www.kosice.sk).
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5. Zmluva sa vyhotovuje v piatich rovnopisoch, z ktorych tri rovnopisy si ponecha
objednavatel’ a dva rovnopisy obdrzi zhotovitel'.

6. Zhotovitel' podpisom tejto zmluvy prehlasuje, Ze bol oboznameny s informéaciami
podla ¢lanku 13 Nariadenia Eurépskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane
fyzickych oséb pri spractvani osobnych Gdajov zverejnenymi na webovom sidle mesta
Kosice (wvAV.kosice.sk).

7. Zmluvné strany prehlasuju, Ze sa s obsahom tejto zmluvy oboznamili a suhlasia s nim,
Ze tato zmluva je prejavom ich slobodnej véle a nie je uzavretd v tiesni ani za inak
nevyhodnych podmienok, na znak €oho ju podpisuju opravneni zastupcovia oboch
zmluvnych stran.

V Kosiciach dna 22.08.2019 V Kosiciach, dna 19.08.2019
Za objednévatela: Za zhotovitela:
Ing. Jaroslav Polacek Ing. Rébert Sinaly
primator podpredseda predstavenstva

a generalny riaditel

Ing. Juraj Dancisin
Clen predstavenstva
a obchodny riaditel’
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Priloha €. 1 k zmluve o dielo €.: 4905.9061035KKO
Kosice, stavebné Upravy pozemnych komunikécii - MK Stirova

Specifikéacia diela,
technické poziadavky

1. Specifikacia (opis) diela: stavebné prace na vykonani diela ,,Koice, stavebné Upravy
pozemnych komunikécii - MK Starova“ v rozsahu podl'a zmluvy a jej priloh, t. j. vietky
pripravné a stavebno-technické prace potrebné na vykonanie stavebnych Uprav pozemnej
komunikacie: vymena krytu a podkladovych vrstiev vozovky, spatnd Gprava dotknutych
ploch, suvisiace stavebné prace vratane dodavok stavebnych vyrobkov a materialov s ich
dopravou na miesto pouZzitia, doCasné dopravné znaCenie, a. i. suvisiace s vykonanim
diela a jeho odovzdanim.

BliZSia Specifikacia a rozsah diela su uvedené v tejto prilohe a Prilohe €. 2 ,Vykaz
vymer*.

2. Odovzdanie a prevzatie staveniska za GCelom vykonania diela (stavby) uskutocnia
zmluvné strany na zéklade vyzvy objednavatela (stavebnika), v ktorej bude uvedeny
termin odovzdania staveniska. O odovzdani a prevzati staveniska zmluvné strany spisu
pisomny protokol/zapis v 2 vyhotoveniach, po 1 vyhotoveni pre kazdd zmluvnu stranu,
v ktorom uvedu najma:

- Udaje o stavebnikovi a zhotovitel'ovi stavby vratane identifikacnych Udajov o osobach
stavbyveduceho,
- Udaje o dokladoch poskytnutych zhotovitelovi,
- Udaje o stavenisku (napr. umiestnenie, stav v akom sa nachadza v den odovzdania
a prevzatia, prijazdy na stavenisko a pod.),
- miesto a datum spisania protokolu/zapisu,
- podpisy za odovzdavajuceho/cich a preberajuceho/cich.
Objednéavatel' sa zavazuje odovzdat stavenisko zhotovitelovi vypratané v rozsahu
nevyhnutnom na okamzité vykonavanie diela.
Zhotovitel' zodpoveda za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpecenie, oznaCenie
vystraznymi tabulami a vystraznymi paskami, ako aj za Skody vzniknuté poruSenim
svojich povinnosti podl'a § 373 a nasl. Obchodného zékonnika

3. Pri vykonavani diela je zhotovitel' povinny dodrzZiavat’ technické normy, vSeobecne
zavazné pravne predpisy a nariadenia v platnom zneni v ¢ase vykonavania diela, najma:
-technické normy: STN EN 12591 Asfalty a asfaltové spojiva. Specifikacie cestnych
asfaltov, STN EN 13043 Kamenivo do bituménovych zmesi a na natery ciest, letisk a
inych dopravnych ploch, STN EN 13108-1 Asfaltové zmesi. PoZiadavky na materialy.
Cast’ 1: Asfaltovy beton, STN EN 13108-21 Asfaltové zmesi. PoZiadavky na materialy.
Cast’ 21: Systém riadenia vyroby, STN EN 13808 Asfalty a asfaltové spojiva. Subor
poziadaviek na Specifikéciu katiénaktivnych asfaltovych emulzii, STN EN 14023 Asfalty
a asfaltové spojiva. Subor poZiadaviek na asfalty modifikované polymérom, STN EN
206/NA/206+A1 Beton. Specifikacia, vlastnosti, vyroba a zhoda, STN EN 13670
Zhotovovanie betonovych konstrukcii, STN EN 12620+Al1 Kamenivo do beténu
(Konsolidovany text), STN EN 1340 Betonové obrubniky. PoZiadavky a skuSobné
metody, STN 73 3040 Geosyntetika. Zakladné ustanovenia a technické poZiadavky, STN
73 6160 SkuSanie asfaltovych zmesi a vrstiev, STN 73 6133 Stavba ciest. Teleso
pozemnych komunikacii, STN 73 6114 Vozovky pozemnych komunikacii. Zakladné
ustanovenia pre navrhovanie, STN 73 6121 Stavba vozoviek. Hutnené asfaltové vrstvy,
STN 73 6129 Stavba vozoviek. Postreky, natery a membrany, STN 01 8020 Dopravné
znacky na pozemnych komunikaciach, STN 73 0802 Poziarna bezpe€nost’ stavieb.



Spolocné ustanovenia, STN 73 6101 Projektovanie ciest a dialnic, STN 73 6110
Projektovanie miestnych komunikaécii, a. i. savisiace;

-technické predpisy: technicko-kvalitativne podmienky (dalej len “TKP”), materidlové
katalogové listy (dalej len ,,KL“) a technické podmienky (dalej len “TP”) /v rozsahu
primeranom k predmetu zakazky/: TKP Cast’ 0 VVSeobecne, TKP Cast’' 6 Hutnené asfaltové
zmesi, TKP cCast’ 11 Dopravné znacenie, TKP Cast’ 15 Betdnové konstrukcie vSeobecne,
TKP Cast’ 18 Beton na konstrukcie, TKP Cast’ 37 Asfaltocementové vrstvy vozoviek, KLA
1/2014 Kataldgové listy asfaltov, KLEAZ 1/2014 Katal6gové listy emulzii a zalievok +
Dodatok ¢. 1/2016 ku KLEaZ 1/2014, KLAZ 1/2017 Katalogové listy asfaltovych zmesi,
TP 012 (TP 04/2005) Pouzitie zvislych a vodorovnych dopravnych znaciek na pozemnych
komunikaciach, TP 064 PouZitie geosyntetickych a im podobnych materialov vo vrstvach
asfaltovych vozoviek, TP 069 (TP 06/2013) Pouzitie dopravnych znaCiek a dopravnych
zariadeni na oznacovanie pracovnych miest, a. i. stvisiace; TKP, KL a TP su dostupné
na webovej stranke www.ssc.sk;

-vSeobecne zadvéazné pravne predpisy a nariadenia: zakon ¢. 50/1976 Zb. o Uzemnom
planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorSich predpisov, zakon €.
135/1961 Zb. o pozemnych komunikaciach (cestny zakon) v zneni neskorsich predpisov,
zakon NR SR €. 8/2009 Z. z. o cestnej premavke a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov, vyhlaska MV SR €. 9/2009 Z. z., ktorou sa
vykonava zakon o cestnej premavke a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov, vyhlasku MZP SR ¢&. 532/2002 Z. z. ktorou sa ustanovuji
podrobnosti 0 vSeobecnych technickych poZiadavkach na vystavbu a o vSeobecnych
technickych poZiadavkach na stavby uZivané osobami s obmedzenou schopnostou
pohybu a orienticie v zneni neskorSich predpisov, zdkon NR SR €. 223/2001 Z. z.
0 odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov,
vyhlaska MZP SR ¢&. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia zékona
o odpadoch, vyhlaska MZP SR ¢&. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Kataldg odpadov
v zneni neskorSich predpisov, zakon NR SR €. 17/2004 Z. z. o poplatkoch za uloZenie
odpadov v zneni neskorSich predpisov, zakon NR SR €. 137/2010 Z. z. o ovzdusi v zneni
neskorsich predpisov, zakon NR SR €. 543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny v zneni
neskorsich predpisov, zdkon NR SR €. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o0 zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov, zakon NR SR ¢. 56/2018
Z. z. 0 posudzovani zhody vyrobku, spristupfiovani uréeného vyrobku na trhu a 0 zmene a
doplneni niektorych zakonov, zakon NR SR €. 513/2009 Z. z. o drahach a 0 zmene a
doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsSich predpisov, zakony a nariadenia tykajuce
sa bezpeCnosti a ochrany zdravia, predpisy o bezpecnosti prace a technickych zariadeni,
najma: zakon NR SR €. 124/2006 Z. z. o bezpeCnosti a ochrane zdravia pri praci a
0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov, vyhlaska MPSVR
SR €. 147/2013 Z. z. ktorou sa ustanovuju podrobnosti na zaistenie bezpec¢nosti a ochrany
zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich a podrobnosti o odbornej
spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti v zneni neskorSich predpisov,
vyhlaSka SUBP €. 59/1982 Zb. ktorou sa urCuju zakladné poZiadavky na zaistenie
bezpeCnosti prace a technickych zariadeni v zneni neskorSich predpisov, vyhlaska
MPSVR SR €. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpecnosti
a ochrany zdravia pri praci s technickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi,
elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovuju technické zariadenia, ktoré sa povazuju
za vyhradené technické zariadenia v zneni neskorSich predpisov, nariadenie vlady SR ¢.
396/2006 Z. z. o minimalnych bezpeCnostnych a zdravotnych poZiadavkach
na stavenisko, vyhlaska MV SR €. 121/2002 Z. z. o poziarnej prevencii v zneni neskorsich
predpisov, zdkon €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zékonov v zneni neskorSich predpisov, zakon €. 315/2016 Z. z. o registri
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partnerov verejného sektora a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov, zdkon FZ CSFR ¢&. 513/1991 Zb. obchodny zakonnik v zneni neskorsich
predpisov, a. i. stvisiace s vykonanim diela.

Zhotovitel’ bude reSpektovat’ poZiadavky vlastnikov/spravcov dielom dotknutych vedeni/
zariadeni inZinierskych sieti. VytycCenie tychto sieti/zariadeni ich vlastnikmi/spravcami,
s vyznaCim ich polohy v teréne zabezpeCi objednavatel’ v sucinnosti so zhotovitelom.
Zhotovitel' oznami zaCatie prac vlastnikovi/spravcovi  dotknutej inZinierskej
siete/zariadenia. Zhotovitel’ preukazatel'ne oboznami pracovnikov, ktori budd vykonavat
prace, s vytyCenou a vyznacenou polohou tychto vedeni a zariadeni, podmienkami ich
ochrany a s ich moZnou polohovou odchylkou. Z dévodu moZnej polohovej odchylky
od skutocneho uloZenia vedenia/ zariadenia zhotovitel' overi polohu ako aj vySkoveé
uloZenie vytyCenych vedeni/zariadeni inZinierskych sieti rune kopanymi sondami.
Zhotovitel' poCas celej doby vykonadvania diela zabezpeCi ochranu inZinierskych
sieti/zariadeni a ucast’ vlastnika/spravcu zariadenia v pripade z&sahu do zariadenia. V
miestach vyskytov, sibehov a kriZovani podzemnych vedeni/zariadeni inZinierskych sieti
a v ich ochrannych pasmach je zhotovitel’ povinny pracovat’ s maximalnou opatrnostou
bez pouzitia nevhodného naradia (napr. hlbiacich strojov) a pouzitia tazkych
mechanizmov, vykopy bude realizovat’ vyhradne rucne, odkryté vedenia riadne zabezpeci,
aby nedoslo k ich akémukol'vek ohrozeniu, previsom, nedovolenému priehybu, kradezi
a poskodeniu. Zhotovitel pred zakrytim (zasypanim) zhutni zeminu pod vedenim
a k zakrytiu/zasypaniu odkrytého vedenia prizve vlastnika/spravcu tohto vedenia
ku kontrole jeho nepoSkodenosti a uloZenia vystraznej folie (min. dva (2) pracovné dni
vopred) a zasyp vykona len po pisomnom suhlase vlastnika/spravcu vedenia so zd&znamom
do stavebného dennika. Zhotovitel neodkladne ohlasi akékol'vek poSkodenie podzemného
vedenia/zariadenia vratane izolacie jeho vlastnikovi/spravcovi. Nad existujacimi
podzemnymi vedeniami/zariadeniami a v ich ochrannych pasmach je zakézané zriadovat’
skladky materidlu a stavebné dvory poCas vystavby, pouZivat' osobitne taZzkeé
mechanizmy, vykonavat cinnosti ohrozujuce vedenie, spolahlivost a bezpecnost
prevadzky, umiestiiovat nadzemné stavby (dopravné znaCenie, zabradlie a pod.).
Zhotovitel’ bude reSpektovat’ najmensie dovolené vzdialenosti inZinierskych sieti v sibehu
a pri krizovani inZinierskych sieti stanovené v prislusnych technickych normach
a zabezpeCi pristupnost’ k jestvujucim zariadeniam. Povrchové znaky inZinierskych sieti
budu upravené do vysky nivelety novej povrchovej Upravy komunikacie.

Podl'a § 44 zakona €. 50/1976 Zb. o Gzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny
zakon) v zneni neskorSich predpisov stavbu méZe uskutoCriovat’' len pravnickd osoba
alebo fyzicka osoba opravnena na vykonavanie stavebnych prac podla osobitnych
predpisov (8§ 2 ods. 2 Obchodného z&konnika) a vedenie uskutoCriovania stavby vykonava
stavbyveduci. Vedenim uskuto€fiovania stavby sa rozumie organizovanie, riadenie a
koordinovanie stavebnych prac a inych Cinnosti na stavenisku a na stavbe, sledovanie
spbésobu a postupu uskutoiovania stavby, zodpovednost' za stlad priestorovej polohy
s dokumentaciou stavby a za dodrZiavanie vSeobecnych technickych poZiadaviek
na vystavbu.

Podl'a § 45 z&kona €. 50/1976 Zb. o tzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny
zakon) v zneni neskorSich predpisov vybrané cinnosti vo vystavbe (projektova €innost,
vedenie uskutoCnovania stavieb, vybrané geodetické a kartografické cCinnosti) mézu
vykonavat' len fyzické osoby, ktoré ziskali opravnenie na vykon tychto ¢innosti (dalej len
opravnena osoba) podla osobitnych predpisov. Opravnené osoby su povinné pri tejto
¢innosti chrénit’ verejné zaujmy.

Zhotovitel’ je povinny v sulade s § 46d zakona ¢. 50/1976 Zb. o tzemnom planovani a
stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorSich predpisov viest’ o ¢innostiach,
ktoré vykonava stavebny dennik. Stavebny dennik je dokument, ktory je sucast'ou
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dokumentacie uloZenej na stavenisku; zaznamenavaju sa v iom vsetky podstatné udalosti,
ktoré sa stali na stavenisku. Do stavebného dennika sa zapisuju vSetky dolezité Udaje
o stavebnych pracach a o inych Cinnostiach ovplyvriujucich priebeh stavebnych prac.
Stavebny dennik vedie stavbyvedlci od prvého dna pripravnych prac az do skoncenia
stavebnych prac (odovzdania a prevzatia diela). Ak bude k dennym zéznamom potrebné
stanovisko druhej zmluvnej strany, musi byt toto stanovisko zaznamenané do dennika
do troch (3) pracovnych dni.

Obcasny technicky dozor nad vykonavanim diela vykonava objednavatel’ (stavebnik)
prostrednictvom svojho zastupcu. Na nedostatky zistené v priebehu vykonavania diela
upozorfiuje zapisom do stavebného dennika.

Zhotovitel" pri vymene konstrukénych vrstiev vozovky pouZije technologicky postup,
ktorym zabrani poSkodeniu a vypadnutiu jestvujucich obrubnikov.

V zmysle TKP 6 Hutnené asfaltové zmesi dopravna vzdialenost’ pre dopravu asfaltovych
zmesi je limitovanad klimatickymi podmienkami v mieste vyroby a kladenia asfaltovej
zmesi. Na zniZenie strat teploty zmesi pri preprave sa musia korby vozidiel zakryvat
Vzdialenost’ stavby od obalovacej stpravy pre zmesi AC nesmie byt vacSia ako 60 km,
resp. pri Casovom vyjadreni nesmie doprava asfaltovych zmesi trvat’ viac ako 90 mindt.
Stavebné prace budu realizované etapovité za CiastoCnej uzavierky dotknutej pozemnej
komunikécie. Zhotovitel' sa zavazuje poCas vykonadvania diela zabezpeCit vSetky
nevyhnutné opatrenia na dosiahnutie minimalnych obmedzeni v cestnej premavke.
Ciastotna uzavierka dotknutej pozemnej komunikéacie moZze byt vykonana len v sulade
s povolenim vydanym prislusnym cestnym spravnym organom a v sulade s podmienkami
uvedenymi v tomto povoleni.

DocCasné dopravné znacCenie suvisiace s CiastoCnou uzavierkou pozemnej komunikécie
bude osadené v sulade so zakonom NR SR €. 8/2009 Z. z. o cestnej premavke a 0 zmene a
doplneni niektorych z&konov v zneni neskorSich predpisov, vyhlaSkou MV SR €. 9/2009
Z. z., ktorou sa vykonava zakon o cestnej premavke a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorSich predpisov a v zmysle urcenia pouZitia do¢asného dopravného
znacCenia vydaného prislusnym cestnym spravnym organom.

Potrebné doCasné dopravné znaCenie obstara, dopravi na miesto pouZitia a osadi
zhotovitel’, ktory bude zabezpecovat aj jeho Udrzbu pocas vykonavania diela a zabezpeCi
jeho odstranenie po ukonceni diela.
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